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Nota Importante |

Con fines de ordenamiento se dejan aclarados los siguientes puntos sobresalientes:

1°- Nombre de la Obra

SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE
RIO BLANCO EN RUTA PROVINCIAL N° 479

LOCALIDAD: BUENA ESPERANZA

DEPARTAMENTO: IGLESIA

2°- Presentacion: Se realizara en la Sede de la Direccién Provincial de Vialidad de San

Juan, Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan.
3°- Plazo Para la Prestacién del Servicio: El plazo para la prestacion del Servicio de
Inspeccién de Obra, sera de DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la firma del

respectivo contrato.-

4°-_Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de los Trabajos se fija en Pesos SEIS
MILLONES ($ 6.000.000,00).-

Departamento Construcciones, Septiembre de 2.017.-
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Nota Importante Il

a) Para esta obra regira para la Redeterminacion de Precios, lo establecido en el
Decreto Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que sefala:

Articulo 1°: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional
N° 691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente”

Articulo 2°: “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios,
a partir de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberan incluir
como normativa aplicable para la Redeterminacion de precios, lo establecido en el
Decreto Nacional N° 691/2016”

b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/2016 ANEXO I,
Articulo 19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios
se incluye:

La estructura de ponderacion de insumos principales o la estructura de costos
estimada —la que serd de aplicacion para establecer el porcentaje de adecuacion
provisoria- y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.

ESTRUCTURA DE FUENTE DIEI;IEEORMACION
PONDERACION SAN JUAN NACIONAL C.AB.A.
COEFICIENTE
MANO DE OBRA 0,75 I.ILE.E.
EQUIPO Y AMORTIZACION
DE EQUIPOS 0,10 44427- 164444251
GASTOS GENERALES 0,15 I.ILE.E. C.P.C. inciso p)

Los Oferentes deberan presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta
la documentacion que se indica a continuacion:

i) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total
cuando corresponda.

i) Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los
items, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas
sociales y tributarias.

iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
andlisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 6 del presente régimen.

iv) El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o
estructura de costos de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara
descalificacion de la oferta correspondiente.

Departamento Construcciones, Agosto de 2017.-
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Nota Importante 1l

Modelo de solicitud de adecuacidn provisoria y redeterminacién definitiva.

ANEXO IA

SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION PROVISORIA
FECHA SOLITICUD DD MM AAAA

CONTRATISTA

CuUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO

OBRA

........................................... (nombre completo, DNI), en mi caracter de
............................................. (presidente/soco gerente/apoderado), con
facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representacion del
Contratista vengo a solicitar la Redeterminacion de precios de la Obra / servicio de
consultoria y la adecuacién provisoria de precios previsto por el Decreto
................ , acompafando el detalle de célculo de la variacion de referencia y
copia de las publicaciones de las que surgen los indices utilizados.

Licitacion Publica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS
Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA

Redeterminacion N°

Porcentaje de Variacion . %

Mes y Afio del disparo MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos
consignados.
Saludo a Usted, muy atentamente.

FIRMA'Y ACLARACION
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Nota Importante IV

La documentacion minima exigida a presentar al acto licitatorio de acuerdo a lo

solicitado en el articulo 7 apartado 7.2.1 del presente Pliego, sera:

SOBRE N° 1
Carta de Presentacion.- (inc. a)
Formulario de Identificacion del Proponente (Anexo).- (inc. b)
Constancia de depdésito de garantia.- (inc. c)
Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias. (inc. d)
Constancia de Adquisicion del Legajo (inc. e)

o gk~ w NP

El Pliego firmado o Nota declarando conocerlo firmado por el Representante Legal de la

firma.- (inc. f)

N

Constancia de Inscripcién en la A.F.I.P.- (inc. g)
8. Compre Sanjuanino.

9. Sobre N° 2 completo.-

La no presentacion de los requisitos del 1 al 7, anteriormente citados, dar& lugar

al rechazo de la propuesta.-

El Compre Sanjuanino puede ser presentado segun lo establecido en el articulo 7
apartado 7.2.1 inciso n) del presente pliego.

Unicamente los funcionarios actuantes determinaran si la documentacion ha sido
presentada de conformidad.

Para el resto de los requisitos exigidos en el articulo 7 apartado 7.2.1 (incisos; h; i; j; k;
l; m; 0; p; g; r; S; t), se otorga un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles posteriores al cierre del

acto licitatorio para su cumplimiento.-
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE
PUENTE SOBRE RIO BLANCO — RP N°479

ARTICULO 1: OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran en el llamado a
Licitacion Pdublica de antecedentes y propuestas para la seleccibn de Firmas
Consultoras o Consorcios de Empresas Consultoras, que se encuentren inscriptas en
el Registro de Consultores de la Direccion Nacional de Vialidad. Se deja establecido
que rige la Ley de Compre Sanjuanino N° 3969. Las firmas que resultasen
adjudicatarias del contrato correspondiente, ejecutaran los servicios que se especifican
en los Términos de Referencia adjuntos que contienen el alcance de las tareas a
realizar para los:

SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE
RIO BLANCO EN RUTA PROVINCIAL N° 479

LOCALIDAD: BUENA ESPERANZA

DEPARTAMENTO: IGLESIA

ARTICULO 2: ABREVIATURAS Y DEFINICION DE TERMINOS

ADJUDICATARIO:
Firma Consultora a la que, como resultado del proceso de seleccion, se le adjudica la
Orden de Compra y es invitada a suscribir el Contrato correspondiente.

BASES:
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares con los respectivos
Términos de Referencia, sus Anexos y Formularios.

CIRCULAR:
Es toda aclaracion emitida por la DPV de oficio o a solicitud de los postulantes, previo
al Acto licitatorio.

LICITACION o CONCURSO:
El conjunto de actuaciones regidas por las Bases.

CONSORCIO:

Toda asociacion temporal, UTE (Union Transitoria de Empresas), o en participacion de
firmas Consultoras con Consultores o de dos o mas Consultores entre si, para llevar a
cabo servicios de Consultoria. En el presente pliego la sola mencion de Firma
Consultora lleva implicita la alternativa de Consorcio.

CONSULTOR 0 CONSULTORA:

Toda sociedad permanente, legalmente constituida, civii o comercial, integrada
principalmente por personal profesional, cuyo objeto exclusivo es la prestacion de
Servicios de Consultoria.
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CONTRATO:

Documento que formaliza las relaciones entre la DPV y el Adjudicatario, en el
cual se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes, para la
ejecucion del Servicio de Consultoria contratado.

COORDINADOR y/o SUPERVISOR:

Sera la persona o Dependencia autorizada por la DPV para la comunicacion,
notificacién y recepcién de todos los asuntos relacionados con los trabajos a ser
realizados por la firma contratada, bajo los términos del contrato.

DPV:
Direcciéon Provincial de Vialidad.

DOCUMENTOS DE SELECCION:

Conjuntos de documentos legales, situacion financiera, experiencia y organizacion de
la firma, experiencia del personal profesional y demas documentos solicitados en las
Bases.

IMPUGNACION:

Es todo reclamo, objecidn, queja, rechazo u otra manifestacion de disconformidad
presentada por escrito por un Proponente bajo los términos de lo establecido en el
Decreto 2796-OSP-80

PLAZO CONTRACTUAL.:

Plazo que transcurre entre la fecha de notificacion a la Firma Consultora de la
Resolucién del Sr. Director General de la DPV convalidatoria del Contrato, y la
fecha de la recepcion definitiva de los trabajos por la DPV establecida en los
Términos de Referencia.

PROPONENTES:
Postulantes que se presentan al presente llamado y formulan una propuesta.

PROPUESTA TECNICA:
La documentacion de cada proponente incluida en el Sobre N° 1, que contempla
exclusivamente la documentacion establecida en el Pliego.

REPRESENTANTE:

Profesional con facultades para representar a la Firma Consultora en todos los
asuntos técnicos, legales y econdmicos referentes al proceso de seleccion, objeto del
presente Pliego.

SERVICIOS DE CONSULTORIA:

Toda prestacion de servicios profesionales, cientificos y técnicos de nivel universitario
para la realizacion de estudios y/o proyectos viales, supervisiones de obras, asistencias
técnicas, etc., cumplidos bajo la forma de locacion de obra intelectual o de
servicios realizados por Consultores, Firmas Consultoras o Consorcios de Firmas.

TERMINOS DE REFERENCIA:
Documento o conjunto de documentos donde se define el trabajo solicitado, sus
necesidades, plazos y requisitos especiales.
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ARTICULO 3: FIRMAS PARTICIPANTES.

Para participar en el presente llamado, condicion indispensable que las Firmas
Consultoras se encuentren inscriptas en ele Registro de Consultores de la Direccion
Nacional de Vialidad y hayan adquirido o retirado las Bases.

ARTICULO 4: ANTECEDENTES DISPONIBLES

La DPV proporcionara toda la informacién disponible relativa a las Tareas de
Asistencia encomendadas, segun en los Términos de Referencia.

La DPV sélo se hara responsable por la veracidad de los datos incluidos en la
documentacion entregada a los Consultores para la ejecucion de las tareas
convenidas, no asumiendo ninguna responsabilidad por aquellos datos que no tengan
una relacion directa con dicha documentacion.

ARTICULO 5: PAUTAS GENERALES

Las tareas, forma de presentacion de las tareas de asistencia, documentacién a
entregar, criterios y/o necesidades de estudios y el plazo de ejecucion de los mismos
estan definidos en la presente documentacion.

ARTICULO 6: CONSULTAS

Cualquier consulta o aclaracion que desearen formular los proponentes con
relacion a las presentes Bases, debera ser solicitada por nota escrita dirigida a la DPV
con plazo maximo de hasta cinco (5) dias habiles administrativos, antes de la fecha
establecida para la presentacion de los documentos de seleccion (Sobre N° 1).

Las respuestas seran dadas por escrito hasta dos (2) dias habiles
administrativos antes del plazo de presentacién de los documentos de seleccion,
haciéndolas conocer a todas las firmas adquirentes del Pliego.

Sera responsabilidad del proponente, asegurarse de haber recibido todas las circulares
emitidas, consultando en tal sentido a la DPV en la dependencia a cargo de este
llamado.

La DPV, si lo estima necesario, podra disponer la prorroga de la fecha de apertura de
sobres fijada en el llamado a concurso.

ARTICULO 7: PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA
7.1. Requisitos Generales de la Presentacion

La propuesta debera presentarse en idioma espaiiol, impresas en formato de papel A4,
en original y una (1) copia, con dos (2) perforaciones y en carpetas para el mismo
formato, de tapas plastificadas con dos (2) aros metalicos.

Todas las hojas del original de la propuesta deberan estar foliadas y firmadas
por el Representante Legal del Oferente. Las copias seran fotocopias del original
firmado. En caso de discrepancia entre el original y las copias, se considerara valido el
original.
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Si el proponente es una asociacion de Firmas Consultoras, la documentacion de
las firmas asociadas deberd presentarse en forma conjunta para cada rubro y no
estar dispersa en diferentes volumenes o secciones.
Los documentos de la propuesta deberan ser presentados en un sobre o paquete
cerrado que garantice su inviolabilidad, que contendra dos sobres cerrados y firmados,
designados respectivamente como Sobre N° 1 y Sobre N° 2.

Por el mero hecho de participar en la Licitacién, el consultor se compromete a
proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida por la DPV, para
efectuar aclaraciones sobre la documentacion presentada, como asi también los
originales de los certificados, contratos, facturas, recibos y cualquier otro elemento
gue avale lo manifestado en la propuesta. De no presentar la informacion adicional
solicitada, la DPV se reserva el derecho de rechazar la propuesta, y ejecutar la
Garantia de Oferta.

En el Sobre N° 1 se incluird exclusivamente la Propuesta Técnica, debiendo omitirse
toda referencia al precio pretendido parcial o total. EI Sobre N° 2 estard cerrado y
firmado y contendra la Oferta Econdmica.

La documentacion correspondiente a los Sobres N° 1 y N° 2, se presentara bajo sobre
0 paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior debera
aparecer solamente y en forma clara, la individualizacibn de la licitacion
correspondiente y adentro del mismo dos (2) sobres cerrados que garantice su
inviolabilidad, firmados por el proponente, el que debera ser entregado en la sede de la
Direccién Provincial de Vialidad de San Juan, sito en la Avda. Lib. Gral. San Martin 750
(oeste), Centro Civico 4° Piso - Ciudad de San Juan en la Division Compras hasta la
hora fijada en el llamado a licitacion. Los sobres que contengan la documentacién
requerida en este pliego deberan consignar lo siguiente:

SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE
PUENTE SOBRE RIO BLANCO EN RUTA PROVINCIAL N° 4789
LOCALIDAD: BUENA ESPERANZA
DEPARTAMENTO: IGLESIA

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:

APERTURA: DIA: HORA:
SOBRE N°

7.2. Requisitos Generales de la Presentacion
El sobre con la Propuesta Técnica contendra: (Sobre N° 1)
7.2.1. Requisitos

a) Carta de presentacion firmada por el representante legal de la Consultora, segun
modelo del Anexo 1.

b) Identificacion del proponente, segun modelo del punto A del Formulario 1, con la
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constancia de su inscripcion en el Registro de Firmas Consultoras de la DNV.

c) - CONSTANCIA DEL DEPOSITO DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL UNO
(1%) POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL. Esta garantia podra integrarse con
dinero en efectivo, fianza, bancaria, seguro de caucion, bonos vy titulos nacionales o
provinciales con cotizacion en bolsas del pais.-

d) -CERTIFICACION DE INSCRIPCION AL IMPUESTO DE INGRESOS BRUTOS,
como asi también Convenio Multilateral si correspondiera y Certificado de
Cumplimiento Fiscal correspondiente a los mismos, donde conste su encuadramiento
en la actividad, domicilio de radicacién en la Provincia de San Juan, extendido por la
Direccion General de Rentas de la Provincia de San Juan debidamente legalizado.-

e) - CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO 6 ADQUISICION DEL MISMO

f)- EL PRESENTE PLIEGO FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA.

Ser4 optativo para el Proponente, a cambio de la exigencia sefialada
precedentemente presentar una declaraciéon en la que conste el conocimiento de
la documentacion adquirida y que integra el legajo de la licitacién y la aceptacion
de todas las condiciones y requisitos alli expresados, firmada y sellada también
por el Representante Legal de la Firma.

En caso de Consorcio, el representante legal del consorcio, deberd contar con la
designacion legal de cada una de ellas en forma particular.-

g) -CONSTANCIA DE INSCRIPCIONES DE LA EMPRESA EN LA AF.I.LP (C.U.L.T.).-

h) - COMPROMISO QUE EN EL CASO DE SER ADJUDICATARIO, CONSTITUIRA
DOMICILIO ESPECIAL EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, sometiéndose a la justicia
ordinaria de la misma.

Asi mismo debera indicar a la compra del pliego una direccién en la Ciudad de San
Juan para realizar cualquier comunicacién antes de la apertura.-

i) — 1.- COMPROBANTE DE INSCRIPCION DEL PROFESIONAL DIRECTOR DE
PROYECTO DE LA FIRMA EN EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y
AGRIMENSORES DE SAN JUAN.

2.- Debera acompafiar obligatoriamente comprobante de su situacién ante la
AF.I.P.

) - 1) COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO SOCIAL, ESCRITURA DE
CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL, DE LA FIRMA CONSULTORA, como
asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y
constancias de sus respectivas inscripciones en los registros publicos
correspondientes.

2) Acta de directorio, para el caso de las sociedades andénimas, de donde
surja la decision social de presentarse a la licitacion y la distribucion de cargos
vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratdndose de otro tipo de sociedad, debera acompafiar la documentacion
gue acredite idéntica decisibn emanada del 6rgano societario que exprese la
voluntad social.
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3) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se
designa, auno o0 mas representantes con facultades amplias y suficientes para
representar ante la D.P.V. al oferente sin limitacién alguna, y para obligar a los
mandantes durante el proceso licitatorio, en el supuesto que la persona
designada no fuere el representante legal del oferente.
Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga,
de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

Cuando se trate de consorcios, ademas se debera presentar:

4) Representacion legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado 3) precedente.

5) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio)
de constitucién y modalidades del Consorcio, en la que debera establecerse
como minimo lo siguiente:

» Grado de participacion de cada integrante.

» Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las
obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos,
como asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva
e inscribir en el organismo registral competente la Union de Empresas o la
Sociedad Andénima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la
contrata.

6) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién
del Consorcio, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo
no menor del fijado para la terminacion de las obras y la extincion de las
obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacién indicada en los item 1, 2, 4, 5y 6 debera ser legalizada por
Escribano Publico; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio,
namero de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original cuya
copia legaliza.

k) - DECLARACION JURADA INFORMANDO LA AR.T.

[) - CONSTANCIA DEL CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 0027-04, relativo a la
obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y
Destinatarios de Pagos de la Administraciéon Provincial, Registro que fuera creado
dentro del Sistema Integrado de la Informacién Financiera por Resolucién N° 39-CGP-
02, el Oferente debera presentar "Constancia del Codigo de Destinatario de Pago”.

m) - CERTIFICACION QUE ACREDITE NO SER DEUDOR DEL BANCO DE SAN
JUAN RESIDUAL, articulo 17° de la Ley 7053

n) - COMPRE SANJUANINO: De Acuerdo a Ley 3969 Art. N° 2, sera preferido las
Propuestas de Empresas Sanjuaninas que, estando ajustadas a las especificaciones
técnicas requeridas, tengan precios que no excedan al de la mejor Propuesta del resto
de los competidores en una proporcion mayor al 5%.

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberan presentar al acto Licitatorio el
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Certificado de beneficiarios de la Ley N°3969 expedido por la Contaduria General de la
Provincia, segun el Decreto N° 1092-ME-2000.

La falta de presentacion del Certificado de Beneficiario implicard la renuncia del
Contratista a la aplicacion a su propuesta de lo establecido en la Ley N° 3969, no
admitiéndose al respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-

0) Confeccion de dos listados con las asistencias técnicas prestadas por la Consultora
durante los ultimos quince (15) afios solamente, segun lo especificado en el Anexo 2.

p) Declaracion firmada por el Director del Proyecto, en la que se compromete a
prestar sus servicios con dedicacion exclusiva y en las condiciones sefialadas en
el "Anexo 3 - EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR" de este Pliego, y en la
que asimismo informe a la DPV de su funcion actual y la fecha en que estara
disponible.

g) Compromiso de participacion, del equipo de profesionales propuesto, durante
el periodo establecido para la prestacion de sus servicios en la organizacion
funcional propuesta. Solo participaran los profesionales cuyos antecedentes obran en
el Sobre N° 1. (Esto es asi para el Director del Proyecto y todos los profesionales
gue actuaran en los puestos clave o como asesores especializados, no para
otros profesionales, personal técnico de apoyo, ayudantes, administrativos, etc.).
Se aclara que dicha participacion debera ajustarse a lo establecido en la clausula 20.2,
del presente pliego.

r) Curriculum Vitae del Director del Proyecto, de acuerdo al Anexo 4.

s) Curriculum Vitae del Equipo de Trabajo a Calificar, firmado por los titulares
correspondientes, de acuerdo a los lineamientos del Anexo 5.

t) Declaracion jurada donde se deje constancia que la Firma y el equipo de
profesionales propuesto, no esta sujeta a las incompatibilidades detalladas en la
clausula 14 del presente pliego.

Para la documentacion que se encuentre en fotocopia, aunque haya sido
autenticada por escribano, la DPV se reserva el derecho de solicitar a la Consultora
gue exhiba los originales correspondientes, como asi también cualquier documentacién
complementaria que la avale.

La omision total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del
punto 7.2.1 inciso a); b); c); d); e); f) y g) por parte de una firma o asociacién
de firmas, originara la DESCALIFICACION de la propuesta.

Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), J); k); 1); m); 0); p); Q);
r); s); t), podran ser cumplimentados dentro de los 5 dias habiles posteriores al
acto de apertura del Sobre N° 1.

El Certificado de Actitud Fiscal para Contratar con el Estado, ser& obligatorio su
presentacion, previo a la firma del contrato, de la Firma ganadora de la licitacion.
DOCUMENTACION A ENTREGAR, AUTENTICADA POR ESCRIBANO PUBLICO
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7.2.2. Plan de Trabajo y Equipamiento

La Consultora efectuara un recorrido de la zona donde se construira el puente,
indicando las apreciaciones que considere importante a tener en cuenta en las
tareas de Inspeccion a llevar adelante, debiendo acompafiar suficientes fotografias,
planchetas, mapas y lo que considere necesario para mejor ilustrar.

Se confeccionaran diagramas o0 cronogramas de barras, Gantt, Pert,
cursogramas, etc., que sirvan para visualizar el Plan de Trabajo que se propone
ejecutar, interrelaciones, duracion, elaboracion, entregas de informes, etc.

Equipamiento que utilizara el Consultor para la ejecucion de las Tareas.

Organigrama funcional del Equipo y sus apoyos, Asesores disponibles, interrelaciones,
etc.

Control de Calidad Interno y metodologias de Estudios especificos.

Propuesta de las tareas adicionales que la Consultora considere necesarias, Yy
que no estan previstas en los Términos de Referencia.

7.2.3. Equipo de Trabajo

El Equipo deber4 estar compuesto por Profesionales Universitarios, cuyo titulo
posea las incumbencias establecidas por el Ministerio de Educacion, que
correspondan a la Especialidad vial para la cual se lo propone. Para el caso en
gue no exista ningun Consejo o Colegio Profesional que matricule a ese titulo,
acompafiar Certificado de la Universidad que lo expidié con indicacion del alcance del
mismo, en relacién con la Especialidad para la actividad vial que se lo propone y
declaracion de la falta de existencia de regulacion del ejercicio profesional.

Para todos ellos, se debera consignar la totalidad de datos y declaraciones
puntualizadas en los Anexos 4 y 5. Ademas, debera incluirse el Compromiso de
Participacion firmado por cada uno de los profesionales propuestos.

La DPV verificar4 la real participaciéon de los mismos durante el desarrollo de la
Asistencia Técnica, de acuerdo al Plan de Trabajos presentado, y si se detectase la
ausencia injustificada de uno 6 mas integrantes del equipo de trabajo, esto originara la
aplicacion de penalidades de acuerdo a lo previsto en la clausula 24 del presente

pliego.

Ademas del Equipo a Calificar, la Consultora complementard el mismo con la
cantidad necesaria de personal idoneo en las distintas especialidades, a fin de
asegurar la calidad de la encomienda y sucumplimiento en tiempo y forma; las
curriculas  de éstos no seran obligatorias, pero si deseables para observar la
idoneidad de los mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta, debera
estar acompafado por el correspondiente compromiso de participacion y
cumplimentarse  lo requerido en los Anexos 3 y 5, en cuanto a matriculaciéon e
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incumbencias.

Se deja expresamente aclarado, que un mismo profesional no puede integrar el Equipo
de Trabajo a Calificar de mas de un postulante. Esto serd causal de DESCALIFICACION
de ambas firmas oferentes.

7.3. Sobre N° 2 - Propuesta Econdmica

Se debera agregar un Sobre N° 2 (Propuesta Econdémica) cerrado y firmado, De no
procederse de esta manera, en el Acto de Apertura de las Propuestas (Punto 9) se
desestimard la presentacion de la Consultora, dejandose constancia de tal
circunstancia en el Acta que se labre.

El presente Pliego no preveé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.
Cada Propuesta Econ6mica deberd contener la cotizacion de los trabajos
discriminados de acuerdo con lo requerido en el Formulario 2.

8. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

Los documentos de seleccion seran recibidos en la fecha y hora sefalada en el
llamado respectivo, en la direccion indicada en el mismo. No se aceptaran
envios por correo. La presentacion podra ser realizada por cualquier persona
autorizada por la Consultora. La documentacion se presentara bajo sobre o paquete
cerrado que garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior debera aparecer
solamente y en forma clara, la individualizaciébn de la licitacion correspondiente y
adentro del mismo, en sobres claramente marcados, SOBRE N° 1 y SOBRE N° 2,
ambos sellados y firmados.

La DPV no recibir4, y rechazara sin mas tramite, los documentos entregados
después del vencimiento del plazo establecido.

9. APERTURA DE LAS PROPUESTAS

En el lugar, fecha y hora indicados en los avisos del llamado al concurso, en presencia
de los funcionarios de la DPV designados para el acto de apertura y de los
representantes de los proponentes que se encuentren presentes, se procedera a la
apertura el sobre o paquete cerrado.

Primero se abriran todo los Sobres N° 1 y en forma posterior se abrirdn los Sobres N°
2,

La omision total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del
punto 7.2.1 inciso a); b); c); d); e); f) y g) por parte de una firma o asociacién
de firmas, originara la DESCALIFICACION de la propuesta, no permitiendo la
apertura del sobre N° 2, dejando a disposicién del interesado la documentacion.
Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), j); k); 1); m); 0); p); 9);
r); s); t), podran ser cumplimentados dentro de los 5 dias habiles posteriores al
acto de apertura del Sobre N° 1.

Después de la apertura de los Sobres N° 1 y 2, se labrara un Acta donde se dejara
constancia de lo actuado y que serd firmada por los funcionarios designados para
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realizar el acto de apertura y por los representantes de los proponentes que estuvieren
presentes y quisieran hacerlo.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicacion recaera en la propuesta que resulte mas conveniente, teniendo
en cuenta la metodologia establecida en la clausula 12 del presente pliego.

La DPV no est4 obligada a adjudicar el presente concurso a ninguna de las propuestas
que reciba.

Los adjudicatarios no podrdn solicitar compensaciones extraordinarias y/o
extracontractuales entendiéndose que los valores cotizados remuneran totalmente el
cumplimiento integral de la encomienda efectuada.

11. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Una comision de funcionarios de la DPV, analizara la documentacion del Sobre N° 1.
La comprobacion de cualquier error, omision o falsedad en la documentacion,
provocara la descalificacion automatica de la propuesta, pudiendo sancionarse a la
Consultora  con perdida de garantia de la oferta en caso de falsedad de Ila
informacion suministrada.

En el caso de Consorcios, la valoracion indicada en la clausula 12.1. Experiencia de
la Firma Consultora, se efectuara segun el porcentual de participacion de cada una de
las Consultoras en el Consorcio.

La evaluacion de la documentacién técnica se efectuara asignandole una puntuacién
a la propuesta segun se describe en el punto siguiente.

12. CALIFICACION DE ANTECEDENTES Y SELECCION

12.1. EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA:
CALIFICACION DE ANTECEDENTES

TABLA DE PUNTAJE:

|.- EXPERIENCIA DE LA FIRMA (Méaximo 55 puntos)
l.a.- TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA (Maximo 40 puntos)

Se tomara en cuenta todos los trabajos realizados por la Consultora en los
altimos quince (15) afios y que correspondan a Supervision y/o Inspeccion de obras de
similares caracteristicas (Proyecto Vial Integral) motivo del presente llamado.

Se evaluaran segun los siguientes criterios:

20 0 mas trabajos -----------=---m-m-m-mmmm oo 40 puntos
15 a 19 trabajos ----------------=-mmrm oo 30 puntos
10 a 14 trabajos -------------=--=-mmom oo 20 puntos
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5 a 9 trabajos ----------------m-m oo 10 puntos
1 a 4 trabajos ---------------m-mmm - 5 puntos
0 trabajos -------=====s=s=c=socoeoeaen-- 0 puntos

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actie como asociada o
subcontratista de otra Consultora se evaluara de acuerdo al porcentaje de
participacion.

I.b. TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA  (Méaximo 15 puntos)

Se tomaran en cuenta todos los trabajos efectuados por la Consultora en los ultimos
quince (15) afios y que no estén incluidos l.a.-.-

20 0 mas trabajos generales ---------------m-m-mmmmommemeee oo 15 puntos
10 a 19 trabajos ------------=-=-mrmrm e 10 puntos
5 a9 trabajos ----------------mmmmmmmemoeee -- 6 puntos
1 a 4 trabajos ---------------=---m-m-mmmo-- -... 3 puntos
0 trabajos ---=-=======s=s=sme oo e eeee 0 puntos

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actie como asociada o
subcontratista de otra Consultora se evaluard de acuerdo al porcentaje de
participacion.

Il.- EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO (Maximo 25 puntos)

El Director del Proyecto dispondra de una experiencia minima en el Area de
Supervision y/o Inspeccién de obras de Construccién de Puentes de por lo menos cinco
(5) afios de labor.-

Se evaluaran segun el siguiente criterio:

20 0 mas trabajos especificos ----------=-=--m-m-m-mmmmmmemeee - 25 puntos
10 a 19 trabajos especificos ----------=-=-==m=mmmmmmmmeeeo - 15 puntos
5 a 9 trabajos especificos -----------=----m-m-mmomm oo 10 puntos
1 a 4 trabajos especificoS -------=-==-=mmmmmmmmm oo 5 puntos
0 trabajos especificos --------------=------=------- - 0 puntos

[ll.- EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL (Maximo 20 puntos)

Experiencia especifica en Supervisidbn y/o Inspeccion de obras de Rutas, para la
Especialidad en que es propuesto para cada profesional:

10 o mas trabajos en la especialidad ------------------------ 20 puntos
5 a 9 trabajos en la especialidad--- --- T EEE e 15 puntos
1 a 4 trabajos en la especialidad ---------=-========mmmmmmmm oo 8 puntos
0 trabajos en la especialidad ------------=-==-==-mmmm oo 0 puntos

Determinacion de la Calificacion del Equipo:

Sumatoria de Puntajes de cada profesional requerido

Calificacion del Equipo=
Cantidad de profesionales requeridos
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La sumatoria del puntaje obtenido en I, Il y Ill, definira la calificacion de
antecedentes de la Consultora y se designa como Pt.-

La Consultora que obtenga un puntaje inferior a 55 puntos quedara afuera de
concurso no teniéndose en cuenta su propuesta.

CONFORMACION DE CONSORCIOS

Los requisitos cuantificables correspondientes a cada uno de los integrantes de la
asociacion o grupo se sumaran a fin de determinar si el proponente cumple con los
requisitos minimos de calificacion especificados en las clausulas respectivas, sin
perjuicio de ello, cada uno de los integrantes de la asociacion o grupo debera
cumplir con el veinte por ciento (20%) del total requerido y al menos uno de ellos con
el cuarenta por ciento (40%).

13. - ADJUDICACION DEL CONTRATO
Se efectuara siguiendo la siguiente metodologia:

1) — OBSERVACIONES AL SOBRE N°1. Una copia del sobre N°1 de todas las
ofertas quedara a disposicién de cada uno de los oferentes, a fin de que tomen vista de
ellas. Los oferentes podran tomar vista durante CINCO (5) dias contados a partir
de la fecha de apertura y formular las observaciones que estimen pertinentes
dentro de los TRES (3) dias posteriores a la finalizacion del plazo para la vista.
El organismo licitante debera notificar las observaciones en forma fehaciente a los
oferentes observados, los que podran contestarlas dentro de los TRES (3) dias
siguientes. Con las observaciones y, en su caso, las contestaciones respectivas,
deberan acompafarse las pruebas correspondientes. Toda presentacion debera
hacerse con copia de la misma, asi como de la documentacion acompafiada.

2). — EVALUACION DE LAS OFERTAS. La Comision Evaluadora analizara los
aspectos de la oferta contenidos en el sobre N° 1, asignard a cada factor un puntaje
cuyo valor maximo estard previsto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y elaborara el correspondiente cuadro comparativo.

Después la Comision Evaluadora tomara en cuenta los parametros de
evaluacion contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para
el Sobre N°2, establecera el orden de mérito de las ofertas ajustadas al pliego y
recomendara la adjudicacion. En caso de haberse previsto en el referido pliego la
combinacion de los puntajes obtenidos en ambos sobres, se po

nderaran los puntajes de la manera preestablecida, a los efectos de la obtencion del
puntaje final.

13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE
CONSULTORIA

La Calidad Técnica se determinara mediante la aplicacion de los factores de
ponderacion establecidos en el pliego y con las ofertas contenidas en el Sobre N° 2
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de todos aquellos que hayan resultado calificados segun la Metodologia descrita en el
punto 12 del presente pliego.

Para determinar el Puntaje Final de cada Proponente, se aplicara la férmula siguiente:

PF =Pt x 0,60 + A/B x 0.40 x 100

Donde: PF = Puntaje final
Pt = Puntaje de la evaluacion de la Propuesta Técnica.
A = Monto de la Propuesta Econdmica mas baja
B = Monto de la Propuesta Econdmica del Proponente que se considera

13.2. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Es condicion para la firma del Contrato que el Consultor haya entregado:

a) El original o copia autenticada y legalizada vigente a la fecha de suscripcién, del
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (Resolucion General N° 135 de AFIP).

b) El original o copia autenticada y legalizada de las Certificaciones vigentes extendidas
por los Consejos Profesionales de Jurisdiccion Provincial, donde deberan encontrarse
matriculados los profesionales del Equipo de Trabajo Calificado en el Sobre N° 1
de la propuesta, en las que deberan estar indicados: niumero de Matricula
habilitante, la fecha de vigencia de la matricula y que no se encuentre sancionado ni
inhabilitado de cualquier manera para ejercer la profesion.

c) La Garantia de ejecucion del Contrato prevista en la clausula 20.3.
14. INCOMPATIBILIDADES

Rigen las incompatibilidades que mas abajo se detallan, sin perjuicio de toda otra que
resulte de la ley y reglamentos aplicables.

#* Las Firmas Consultoras y los Profesionales intervinientes en el Contrato de
Servicios de Consultoria no deben tener vinculacion directa o indirecta con los
Entes que financien, ejecuten, provean o sean destinatarios del objeto del servicio.

# Consultora que integre su plantel profesional y/o técnico con profesionales o
técnicos de otro proponente.

#* Consultora que integre sus planteles con personal perteneciente o que haya
pertenecido a la Direccion Provincial de Vialidad, salvo que su retiro definitivo se
hubiere producido un (1) afio antes de la fecha fijada para la presentacion de la
propuesta.

# Consultora que integre su plantel con personal de planta permanente,
contratado, 0 en cualquier relacibn de dependencia en Reparticiones o Entes
Oficiales (nacionales, provinciales o municipales), o en Empresas del Estado o con
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participacion estatal, con la unica excepcion del ejercicio de la docencia. Con
respecto a la relacion de dependencia, se deberéa tener en cuenta la Ley de Etica
en el Ejercicio de la Funcion Publica N° 25.188

#* Consultora que sea filial, subsidiaria o asociada a una Empresa contratista de

construcciones, salvo que ambas acuerden por escrito limitar sus funciones a los
servicios de consultoria profesional y acepten, en el Contrato que suscriban,
que la firma y sus asociados no podran participar en la ejecucion del proyecto.

En caso de determinarse que no se respetaron estas incompatibilidades, este
hecho generard la descalificacion de la propuesta.

15. MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS.-

Este plazo se considerara automaticamente prorrogado por un periodo igual a
SESENTA (60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su
voluntad de desistir de su propuesta, como minimo DIEZ (10) dias antes del
vencimiento del plazo originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Direccion
Provincial de Vialidad -- Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso -
San Juan -

16. COSTO DE LA PROPUESTA

El proponente sufragard todos los costos relacionados con la preparaciéon de su
propuesta.

El comitente no se hace responsable en ningln caso por dichos costos, cualquiera
sea el resultado del proceso adjudicatario.

17. IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

Es condicion para la firma del contrato, que la Consultora haya presentado a
la DPV, el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolucién General N° 135 de
AFIP), en funcion de lo previsto en el Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones. La
Consultora debera cumplimentar todas las obligaciones que le competen vy
encontrarse regularizada en materia de leyes tributarias, normas de facturacién, leyes
previsionales, de empleo y cargas sociales vigentes en la Republica Argentina a la
fecha de firma del contrato.

Es condicién para autorizar el pago de cualquier certificado, que el Consultor
presente las constancias extendidas por las Comparfias Aseguradoras de estar
totalmente al dia en los pagos de todos los seguros previstos en esta clausula.

El postulante que resulte adjudicatario del concurso sera responsable del cumplimiento
de sus obligaciones impositivas.

Todos los impuestos locales que graven la actividad del adjudicatario en el pais
(ganancias del Componente Externo y Local, Ingresos Brutos etc.) deberan estar
incluidos en el precio cotizado, como asi también los costos que demande la
contratacion de la A.R.T..
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La Consultora deber& presentar el comprobante correspondiente al seguro contratado
con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que cubra a la totalidad del
personal interviniente en la asistencia.
La DPV podra requerir al Adjudicatario en cualquier momento durante la
ejecucion del Contrato los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones
vigentes. El no cumplimiento por parte del Consultor del pago en término del seguro en
cuestion, dara derecho al Comitente a suspender el pago de las facturas, hasta que la
situacion se regularice.

Ademas la Consultora debera contratar los seguros que a continuacion se enumeran,
los que se extenderan a favor del Comitente:

#* Cobertura contra dafios ocasionados por cualquier circunstancia, a la propiedad
de terceros y/o a la persona de ellos, que se encuentren en la zona de
trabajo de la Firma Consultora con la debida autorizacion, o fuera de Ila
misma, siempre que el hecho que origina el siniestro tenga conexién con la
realizacion de los trabajos contratados.

#* Cobertura contra los dafios ocasionados a las obras en ejecucibn o
ejecutadas, o a equipos, enseres, instalaciones y demas bienes de propiedad del
Comitente.

#* Cobertura contra accidentes ocasionados por cualquier circunstancia, a las
personas designadas para la Supervision, que se encuentren en la zona de
trabajo de la Firma Consultora, o fuera de la misma, siempre que el hecho
que origina el siniestro tenga conexion con el control de los trabajos encomendados.

La Firma Consultora debe someter a la aprobacion del Comitente las Pdlizas y
certificados de seguros con una antelaciéon de cinco (5) dias habiles a la fecha
estimativa del comienzo de las tareas.

En el supuesto de que la Consultora no presente una o mas de las polizas y
certificados requeridos, el Comitente podra contratar el seguro pertinente vy
recuperar las primas que correspondan mediante el descuento de los pagos exigibles
por la Consultora 0 en su defecto, si no existe ningin pago exigible, afectando la
Garantia de cumplimiento de Contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondo
de Reparo, en la proporcién que corresponda.

Las condiciones del seguro podran modificarse, ya sea con la aprobacién del
Comitente o como resultado de cambios generales dispuestos por ley o por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, a la que deben atenerse las compaiiias de
seguro.

Tanto Comitente como Consultora deberan cumplir todas las condiciones
impuestas en las pdlizas de seguro.

La cobertura de seguro minima sobre propiedad fisica, lesiones y fallecimiento
sera por una suma tal que responda a las previsiones de la Ley N° 24.557 - RIESGO
DEL TRABAJO.
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18. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO

La presentacion de los documentos de seleccion por parte de un proponente implica su
aceptacion total a los términos y condiciones del presente concurso.

19. CONOCIMIENTO DEL PLIEGO

La sola presentacion de la documentacién requerida para la calificacion por
parte de los proponentes implica el pleno conocimiento de las bases y condiciones
establecidas en el presente Pliego, asi como la interpretacion de su exacto
alcance, sin admitirse prueba en contrario. Cada proponente esta obligado a declarar
gue conoce Yy acepta las disposiciones del presente Pliego y que garantiza la exactitud
de todos los datos consignados en su presentacion.

20. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS

Los adjudicatarios seran solidariamente responsables por la calidad y exactitud de la
totalidad de las tareas ejecutadas y también por todos los aspectos
contractuales. Asumiran plena responsabilidad por los Servicios de Consultoria que
son objeto de la contratacion.

20.1. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos objeto del contrato quedaran
transferidos a la DPV con la entrega pactada, reservandose la DPV el derecho de
hacer mencion de los autores. Estos podran citarlos como antecedente profesional.

20.2. DIRECTOR DE PROYECTO Y PLANTEL PROFESIONAL Y TECNICO

Durante el transcurso de la encomienda la Consultora no podra sustituir el Director de
Proyecto.

Tampoco podra sustituir el Equipo de Trabajo a Calificar detallado en la oferta,
a excepcidén que obren razones valederas para ello, como enfermedad grave o
tener que ausentarse del pais por un largo lapso y que a juicio de la DPV los
reemplazantes propuestos tengan antecedentes, jerarquia y capacidad equivalente
0 superior a los sustituidos. En ese caso, la DPV se pronunciard dentro de los
veinte (20) dias corridos a partir de la presentacion correspondiente.

El profesional sustituido no podra ser afectado a otras asistencias licitadas por
la DPV hasta tanto se den por finalizados los trabajos en los cuales fue reemplazado.

20.3. GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO

Una vez que la Consultora se haya notificado de la Resolucién de Adjudicacion de
los trabajos, debera constituir la garantia contractual, que sera igual al cinco (5) por
ciento del monto del Contrato. Si ella no cumple con este requisito en el plazo
establecido, se dejara sin efecto la firma del contrato correspondiente y se procedera a
considerar la propuesta del oferente ubicado en el orden siguiente de mérito, de
acuerdo con lo establecido en la clausula 13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA
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ADJUDICACION DEL CONTRATO de las presentes Bases. Esta garantia sera
devuelta una vez producida la recepcion final de los trabajos, y la aprobacion por parte
de la DPV.
El contrato, si correspondiere, tributara el impuesto de sellos vigente, quedando a cargo
de la Consultora la totalidad del mismo.
La Garantia de Contrato del cinco (5) por ciento, podra constituirse de acuerdo a las
condiciones sefnaladas en el Anexo 6

20.4. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones de la adjudicacion y del respectivo Contrato no podran ser
cedidos por la Consultora, total ni parcialmente, salvo lo concerniente a los créditos
devengados, en cuyo caso se requerird la previa conformidad de la DPV
fehacientemente acreditada.

20.5. INFORMES DE LOS TRABAJOS

Con el objeto de mantener a la DPV permanentemente informada sobre la
marcha de las tareas, la Consultora presentara los informes y documentacion
indicados en los Términos de Referencia, ademas de aquellos sobre temas
especificos que se elaboraran sobre aspectos parciales del trabajo o cuando se
presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo
normal de las tareas.

Todos los informes que se presenten, deberan estar foliados y firmados por el
Director de Proyecto y los Especialistas que correspondan segun el tema especifico
que se trate.

20.6. FONDO DE REPARO

El Contratista debera presentar una garantia por el cinco (5%) por ciento del monto del
Contrato en concepto de FONDO DE REPARO, previo a la firma del mismo, el que
serd devuelto una vez producida la recepcion final de los trabajos, y la
aprobacion por parte de la DPV de los mismos.

El Fondo de Reparo podra ser una garantia del tipo indicado en la clausula 20.3.
GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO.

21. RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE

21.1. COORDINACION y/o SUPERVISION

La DPV designara un Coordinador y/o Supervisor siendo éste el medio autorizado de
comunicacién, notificacion y recepcion de todos los asuntos relacionados con las tareas
a ser realizadas por la Consultora, bajo los términos del contrato.

El Coordinador y/o Supervisor tendra la autoridad necesaria para entender en todos los
asuntos pertinentes al Contrato de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que le
conferira expresamente la DPV.

La Consultora pondra a disposicion del Coordinador y/o Supervisor toda la
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documentacion que pudiera ser requerida durante la ejecucion de los trabajos.

21.2. RECEPCION DE DOCUMENTACIONES

La DPV, a través del Coordinador y/o Supervisor, revisard los informes y otros
documentos que elabore la Consultora y en caso de existir observaciones, las hara
conocer a la Consultora dentro de un plazo méximo de quince (15) dias corridos.

Habiéndose formulado observaciones, la Consultora deberd responder las mismas
dentro de un plazo de diez (10) dias corridos a partir de su notificacion.

En caso que estos plazos estén definidos en los Términos de Referencia,
prevalecera el menor de ellos.

Habiéndose cumplimentado todas las etapas establecidas en los Términos de
Referencia o en el Contrato, y estando aprobada toda la documentacion
correspondiente a la encomienda por parte de la DPV, esta liberara la devolucion
de todas las Garantias establecidas en el presente pliego junto con el dltimo
certificado de pago.

21.3. FACTURACION Y PAGO

Toda factura que emita el Consultor debera ajustarse a los certificados emitidos
por la DPV, de acuerdo a lo previsto en la Ley O.P. 3734, sus Modificatorias y Decretos
Reglamentarios

La certificacion debera contar previamente con la aprobacion del Coordinador vy
se pagara como lo indican los Términos de Referencia.

Tanto las Garantias de Ejecucion del Contrato (20.3.) como el Fondo de Reparo
(20.6.) detallados en la clausula 20. RESPONSABILIDADES DE LOS
ADJUDICATARIOS, podran ser sustituidas en la forma indicada en el punto 20.3.

El Coordinador de los trabajos serd el encargado de determinar si las tareas y
etapas contractuales se han cumplimentado en tiempo y forma, a los efectos de
autorizar el pago correspondiente.

21.4. RECEPCION DEL SERVICIO

La recepciébn y aprobacién de toda la documentacibn de la encomienda, no
liberara al Consultor de responsabilidad alguna respecto de los defectos,
carencias o0 falencias que pudieran surgir durante la materializacion del trabajo
efectuado.

22. EVALUACION DEL DESEMPENO

Las firmas Consultoras actuaran con diligencia y observaran las normas vigentes
en el desempefio de su trabajo. Al finalizar la encomienda, la DPV evaluara el
desempeiio en forma equitativa y confidencial. Este desempefio profesional sera un
antecedente que quedard en la DPV y sera tenido en cuenta en la Calificacion
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de futuros Concursos en que se presente. En caso de ser evaluada en forma
insatisfactoria sera notificada y se le dara oportunidad de explicar las razones de

ello y las medidas correctivas que propone.
23. RESCISION DE CONTRATO

— CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en este
Reglamento no serdn aplicadas cuando el incumplimiento de la obligacion
provenga de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el
interesado y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o de
fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraidos por los
oferentes o los adjudicatarios, debera ser puesta en conocimiento del organismo
contratante dentro de los TRES (3) dias de producida o desde que cesaren sus efectos.
Transcurrido dicho plazo no podré invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

— REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando la
ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL revogue o rescinda un contrato por
causas no imputables al proveedor, este Ultimo tendra derecho a que se le reconozcan
los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hara
lugar a reclamaciéon alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos
para financiacion.

— RESCISION CON CULPA DEL PROVEEDOR. Vencido el plazo de
cumplimiento del contrato, de su prorroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin
qgue los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, la
DIRECCION debera declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelacion
judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato, sin
perjuicio de ser responsable el proveedor por los dafios y perjuicios que sufriere
la ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL con motivo de la celebracion de un
nuevo contrato con el mismo objeto.

La rescisién del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento del
contrato podran ser totales o parciales, afectando en este Ultimo caso a la parte no
cumplida de aquél.

24. PENALIDADES

Sera de aplicacion las siguientes penalidades por Mora en el cumplimiento:

Las prérrogas no debidamente justificadas por la DPV en el cumplimiento del plazo
contractual, determinaran en todos los casos la aplicacién de una multa por mora en el
cumplimiento del contrato. Dicha multa sera del TRES por ciento (3 %) del valor de
lo satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada SIETE (7) dias de
atraso o fraccion mayor de TRES (3) dias.

Si el monto acumulado de las multas excede el valor de la garantia de Contrato, la DPV
tendra pleno derecho a rescindirlo por causa imputable a la Consultora.

En el caso que la DPV comprobara en forma fehaciente que algin integrante
del Equipo de Trabajo Calificado no participara realmente en la ejecucion de las
tareas a €l asignadas, la Consultora sera sancionada con una multa del tres (3) por
ciento del monto total del contrato por cada uno de los profesionales, en la primera
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oportunidad que ello ocurriera. De reiterarse tal anomalia, la DPV queda facultada
para iniciar los tramites de rescision por causas imputables a la Firma.

La DPV, a través de la Coordinacion de la Asistencia y/o Supervision, notificara en
forma fehaciente a la Firma de la aplicacion de la penalidad.

La Firma, dentro de los diez (10) dias de notificada tendrd la posibilidad de efectuar
el descargo, de no hacerlo en el periodo antes citado se entendera que la Consultora
presta su conformidad a dicha aplicacion.

En caso de rescisidon de contrato por causa imputable a la Consultora, la DPV informara
al Registro de Consultores de la DNV.
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ANEXO 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

SAN JUAN,

SENOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DPV

PRESENTE

Ref: Licitacion para la Contratacion de firmas consultoras para........

De mi consideracion:

De acuerdo con el proceso de calificacion indicado en la referencia, la Firma Consultora
....... que represento, presenta a su consideracion la documentacion adjunta para dar
cumplimiento a lo requerido, para la ejecucion del correspondiente Proyecto de la Obra
de referencia .
Nos comprometemos a proporcionar cualquier informacion adicional que nos fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacion presentada y en ningdn caso nos permite suministrar documentos
adicionales o informacion que hubiera sido omitida y en caso de no hacerlo puede ser
motivo suficiente para eliminar nuestra concurrencia .
Expresamos nuestro completo conocimiento y aceptacién de las disposiciones
contenidas en el pliego de bases y circulares que se emitan y que la documentacién
presentada sera evaluada en funcion de las pautas fijadas en este.

Atentamente

Nombre de la Firma Consultora o Consorcio
Sello de la Firma

Nombre y firma del Representante
Documento de identidad
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ANEXO 2

EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA

Se confeccionaran dos listados independientes con las asistencias técnicas
prestadas por la Consultora durante los ultimos quince (15) afios solamente, que
hayan iniciado su ejecucion efectiva desde el 1/1/2002 a la fecha. Para la Calificacion
de la clausula 12.

a) TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA.
PROYECTOS O ANTEPROYECTOS CARRETEROS Y PUENTES

Este listado contendra los requerimientos que se especificaran mas adelante, para
Proyectos y Anteproyectos Carreteros, Autovias y Autopistas, de complejidad vial
similar o superior exclusivamente, cuyos contratos hayan finalizado y seran tenidas
en cuenta para su calificacion en 12 I-a.

Cada trabajo que se declare deberé estar avalado, inmediatamente a continuacién
(no en otros capitulos o volumenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente
acreditando fechas de inicio y fin, descripcion de la Asistencia, monto del contrato de
Consultoria y satisfactorio cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la
asistencia y C) la facturacion correspondiente; por su falta, no se contabilizara el
trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial
o Municipal, bastara con la presentacion del Certificado solamente cuando el mismo
contenga todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se
contabilizaran también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la elaboracion de
un proyecto de obrasviales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten con
la Etapa Proyecto terminado y aprobado por el Comitente. A tal efecto se
debera presentar un certificado expedido por el Comitente, donde se describa la
Asistencia y se deje constancia de la aprobacion de la Etapa Proyecto, citando la
fecha del mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por ultimo el monto total a
liquidar, que surge de sumar los montos que corresponden pagar en cada etapa
hasta la Etapa Proyecto, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias
Técnicas (Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspeccion de obra,
etc.), se deberd demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que
corresponde al proyecto o anteproyecto (segun sea el caso), de obras viales.

b) TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA.

Este listado contendra los antecedentes realizados en obras de Ingenieria
exclusivamente (proyectos no viales, inspeccidén de obra, etc.). En cualquier caso,
s6lo se contabilizaran los contratos de los mismos que hayan finalizado y seran tenidas
en cuenta para su calificacién, de acuerdo con lo sefialado en el 12 I-b.
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En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se
contabilizaran también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la elaboracion de
un proyecto de obras no viales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten
con la Etapa Proyecto terminado y aprobado por el Comitente. A tal efecto se
debera presentar un certificado expedido por el Comitente, donde se describa la
Asistencia y se deje constancia de la aprobacion de la Etapa Proyecto, citando la
fecha del mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por ultimo el monto total a
liquidar, que surge de sumar los montos que corresponden pagar en cada etapa
hasta la Etapa Proyecto, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.

Cada trabajo que se declare deberd estar avalado, inmediatamente a continuacién
(no en otros capitulos o volumenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente
acreditando fechas de inicio y fin, descripcion de la Asistencia, monto del contrato de
Consultoria y satisfactorio cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de
la asistencia y C) la facturacidon correspondiente; por su falta, no se contabilizara
el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional,
Provincial o Municipal, bastara con la presentacion del Certificado solamente cuando el
mismo contenga todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con

B)y C).

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias
Técnicas (Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspeccion de obra,
etc.), se debera demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que
corresponde al proyecto o anteproyecto de autopistas (segun sea el caso).

REQUERIMIENTOS

1) Denominaciéon de la Asistencia Técnica y breve descripcion de las tareas
ejecutadas

2) Ubicacién geogréfica de la Asistencia

3) Nombre del Cliente

4) Direccion del Cliente

5) Fecha de inicio y fin de la Asistencia

6) Monto total percibido por los servicios de Consultoria

7) En el caso que la Asistencia fuera desarrollada conjuntamente con otras Firmas,
indicar el porcentaje de participacion en dichas tareas

8) Nombre y nacionalidad de la Firma asociada

9) Numero total y nombre de los profesionales, indicando la Especialidad en
la que participaron en esa Asistencia

10) Certificado otorgado por el Cliente acreditando tipo de servicio, monto total del
contrato de Consultoria y satisfactorio cumplimiento del mismo, debiendo
complementarse con copia del contrato de la asistencia y la facturacion
correspondiente. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Empresa
para su verificacion

Nota: La ausencia de alguno de los puntos arriba solicitados, ocasionara que el
Contrato propuesto no sea tenido en cuenta a los efectos de la evaluacion.
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ANEXO 3

EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR

Cantidad Profesional
Un (1) Director del Proyecto
Un (1) | Ingeniero Residente
Un (1) | Conductor de Obra
Un (1) | Procesador
Un (1) | Topégrafo
Un (1) | Laboratorista
Especialistas

La Consultora no propondra especialistas cuyos titulos universitarios no tengan las
incumbencias que los habiliten a ejercer la especialidad vial, ya que las mismas se
encuentran expuestas taxativamente en la Resolucion del Ministerio de Educacion
(con la variedad de denominaciones que ha tenido a través de los tiempos) que
se corresponda con el plan de estudios por el cual se obtuvo el titulo en la facultad
que lo emitiera. Solamente se tendran en cuenta las incumbencias proporcionadas
por el titulo de grado y no se aceptara idoneidad proporcionada por constancias,
certificados, diplomas, etc., ni tampoco por antecedentes laborales anteriores de la
especialidad que se hayan realizado a nivel internacional o nacional, provincial,
municipal, particular, etc.

La Consultora prestara especial atencién a lo estipulado en el péarrafo anterior, ya
que si se propone un especialista cuyo titulo no tenga las incumbencias
correspondientes, el mismo sera descalificado, como asi también la Consultora por no
presentar el Equipo de Trabajo completo.

A todos los componentes del Equipo de Trabajo se les contabilizara para la calificacion,
s6lo la participacion en los trabajos de su especialidad de magnitudes
equivalentes a las que se licitan, referentes a rutas y autopistas.

El Director de Proyecto se lo calificara segun 12.1.1l y al Equipo del Plantel
Profesional de Trabajo a Calificar, segun 12.1.111.-

El Director del Proyecto debera tener Unicamente titulo de Ing. Civil o Vial con
demostrados antecedentes como Director de proyectos de rutas, autovias y
autopistas. Tendra una dedicacion a tiempo completo desde el comienzo de
la encomienda hasta la aprobacion de la Etapa Proyecto. Durante ese periodo,
la Consultora tendrd la obligacion de hacerle conocer a las autoridades de
Vialidad Provincial, la localizacion del mismo y los medios de comunicacion para su
contacto directo. Por lo tanto, el Director del Proyecto durante el periodo
mencionado no podra formar parte de ningun plantel o equipo profesional, que
realice encomiendas de consultoria para la Direccion Provincial de Vialidad.

Para el caso en que el proyecto incluya Puentes, debera agregarse al Equipo el
Especialista correspondiente, quien debera tener titulo de Ing. Civil y al que se le
contabilizaran solamente su participacion en los proyectos de rutas con
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puentes

y viaductos. No se computardn planeamientos, asesoramientos,

coordinaciones, controles, pruebas, mediciones, inspecciones, etc.

A los fines de la Calificacion, la Consultora indicara solamente UN (1)
Profesional en cada Especialidad requerida en el Equipo enumerado
anteriormente.

Para el Equipo de Trabajo a Calificar se requiere:

a)

b)

f)

El Equipo deber4d estar compuesto por Profesionales Universitarios
matriculados (se exigira estar matriculado en la provincia de San Juan en caso
de ser la Consultora adjudicataria de la encomienda), cuyo titulo posea las
incumbencias establecidas por el Ministerio de Educacién, que correspondan
a la Especialidad Vial para la cual se lo propone. Se acompafara copia de la
Resolucibn  Ministerial con  enumeracion de las incumbencias
correspondientes, que se corresponda con el plan de estudios por el
cual se obtuvo el titulo, no la reserva de actividades a la que hace
referencia el art. 43 de la Ley 24.521. Para el caso en que no exista
ningun Consejo o Colegio Profesional del pais que matricule a ese titulo,
acompafar Certificado de la Universidad que lo expidié con indicacion del
alcance del mismo, en relacion con la Especialidad para la actividad vial
que se lo propone y declaracién de la falta de existencia de regulacion del
ejercicio profesional.

Para las profesiones de Agrimensura, Arquitectura e Ingenieria en todas las
orientaciones 0 especialidades, los proponentes deberan encontrarse
matriculados en los Consejos Profesionales de Jurisdiccién Nacional. De igual
manera para cualquier otro titulo otorgado, que de acuerdo con la legislacion
vigente, el ejercicio de la profesion se realice en jurisdiccién nacional.

Todos los profesionales propuestos deberan encontrarse matriculados en
los Consejos Profesionales correspondientes (se exigira estar matriculado en
la provincia de San Juan en caso de ser la Consultora adjudicataria de la
encomienda).

Para los titulos de grado y posgrado obtenidos fuera del pais, debera
cumplimentarse la Resolucion Ministerial 416/00 con referencia a las Leyes N°
24521 y 25233, ademas de la correspondiente matriculacion.

El especialista Ambiental que se proponga, ademas de su matriculacion
profesional y de contar con las incumbencias o alcances correspondientes a
su titulo, deberé estar inscripto en el Registro de Consultores en Estudios de
Impacto Ambiental (RCEIA), dependiente de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, sita en San Martin 459 P. 4° Of: 434 - Capital Federal,
y la Certificacion de su inscripcion o0 su copia autenticada y legalizada
vigente, debera entregarse a la DPV antes de suscribirse el contrato
con la Consultora ganadora de la licitacion.

Ademas del Equipo a Calificar, la Consultora complementara el mismo
con la cantidad necesaria de personal idoneo en las distintas especialidades,
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a fin de asegurar la calidad de la encomienda y su cumplimiento en tiempo
y forma; las curriculas de éstos no seran obligatorias, pero si deseables
para observar la idoneidad de los mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta,
deberéd estar acompafado por el correspondiente Compromiso de
Participacion firmado por cada uno de los profesionales propuestos y datos
personales de cada profesional que se presente, y cumplimentarse o
requerido en los puntos a) a e), en cuanto a matriculaciéon e incumbencias.
Para el caso en que la Consultora proponga varias personas que se
encuentren en las mismas condiciones, sefialadas anteriormente, en cuanto
a titulo y plan de estudios, bastar4 acompafiar una Unica Resolucion
Ministerial, con indicacibn de la incumbencia para cada uno de los
Especialistas en la especialidad vial propuesta.
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ANEXO
CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
1 - DATOS PERSONALES

Apellido y Nombres completos:

Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:

Cddigo Postal: Teléfono particular:

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicién del Titulo:

Matricula N°:

Denominacion del Consejo Profesional:

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (RCEIA) N°:

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y
Pavimentos, Estudios Economicos, Documentacion, Presupuesto, Especificacion,
Ambiental, Hidraulico, Mensuras, Puentes, etc.)

Resolucion Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad
declarada:

Expediente N° Resolucion N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucion del Ministerio de Educacion que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la Direccion
del Proyecto, indicar claramente cual es la que lo habilita para la Direccion de
Proyectos de Rutas, acompafiando copia de la misma o transcribiendo la parte
pertinente.

b) Respecto de la matriculacion en el Consejo Profesional competente;
debera darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.
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2.- Posicion actual y antigliedad en la Firma.

3.- Actividad laboral actual, en relacion de dependencia y en el ejercicio liberal, con
indicacién de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.

4.- EXPERIENCIAS

Se ordenaran cronolégicamente desde la fecha méas reciente, todas las experiencias,
trabajos, publicaciones, etc., segun se detallan a continuacion:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacion de la Asistencia.
c) Descripcion de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas del proyecto.

d) Especialidad en la que participd en esa Asistencia. (Para el coémputo de
la clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuard la participacion
como Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en consorcio
con otras, asesor, etc. Solamente se contabilizara cuando haya ejercido
realmente la direccion total del proyecto).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la
Especialidad en que particip6. Nombre y teléfono de la persona a contactar
en la Consultora que lo contratd para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contraté los Servicios de Consultoria
declarados en b) y ¢), con indicacion del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por
la falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendra en cuenta para la calificacion
correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta
gue su desempefio actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el
punto 14 de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION

4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS

» Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me
encuentro comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la
clausula 14.

Fecha Firma:

Aclaracion:
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ANEXO

CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL EQUIPO
A CALIFICAR Y DE LOS PROPUESTOS PARA APOYO

1 - DATOS PERSONALES
Apellido y Nombres completos:

Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:

Cddigo Posta: Teléfono particular:

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicion del Titulo:

Matricula N°:

Denominacion del Consejo Profesional:

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y
Pavimentos, Estudios Economicos, Documentacion, Presupuesto, Especificacion,

Ambiental, Hidraulico, Mensuras, Puentes, etc.)

Resolucion Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad
declarada:

Expediente N° Resolucion N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucién del Ministerio de Educacién que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la
Especialidad Vial, indicar claramente cual es la que lo habilita para ejercer esas
funciones en Proyectos de Rutas, acompafiando copia de la misma o transcribiendo la
parte pertinente.
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b) Respecto de la matriculacion en el Consejo Profesional competente;
debera darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicion actual y antigliedad en la Firma.

3.- Actividad laboral actual, en relacion de dependencia y en el ejercicio liberal, con
indicacién de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.

4.- EXPERIENCIAS

Se ordenaran cronolégicamente desde la fecha méas reciente, todas las experiencias,
trabajos, publicaciones, etc., segun se detallan a continuacion:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacion de la Asistencia.
c) Descripcion de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas del proyecto.

d) Especialidad en la que participd en esa Asistencia. (Para el computo de
la clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuara la
participacion como Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa
en consorcio con otras, asesor, etc. Solamente se contabilizara cuando
haya ejercido realmente la direccion total del proyecto).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad
en que particip6. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la
Consultora que lo contratd para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contraté los Servicios de Consultoria
declarados en b) y c), con indicacion del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por
la falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendrd en cuenta para la calificacién
correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta
gue su desempeiio actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el
punto 14 de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION
4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS

» Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me
encuentro comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la
clausula 14.

Fecha Firma:

Aclaracion:
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ANEXO

FORMA DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

Los proponentes acompafiaran a sus propuestas el comprobante, de haber constituido
las garantias exigidas, por ley, mediante depdsito en dinero en efectivo, en Banco
autorizado por el Banco Central a la orden de la Direccion Provincial de Vialidad de San
Juan equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que
se licita; titulos publicos con cotizacion en Bolsa del Pais, certificacion de crédito
liquido y exigible que tuviere el proponente contra la Administracion Publica Provincial;
seguro de caucién otorgado por compafiia autorizada por el Organismo Nacional
competente; fianza bancaria aprobada por la Administracion Puablica y autorizada por el
organismo nacional competente y conforme al Decreto N° 1430-OSP- mediante
Cédulas Hipotecarias Nacionales al valor de la cotizacion oficial vigente en el momento
de la constitucién de la garantia.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptaciéon de la
Administracion.

La cantidad depositada no sera devuelta al proponente a quien se adjudique la obra
hasta después de Firmar el contrato.

El importe del depdsito de garantias de las propuestas no aceptadas se devolvera a los
interesados, conforme a la Reglamentacién del Art.17 de la Ley 3734.

Esta Garantia de Mantenimiento de Oferta, se materializara en la forma establecida en
“15. MANTENIMIENTO DE OFERTA”, de este Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
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ANEXO 7
IMPUGNACIONES

Como lo establece el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podran impugnar por escrito
las ofertas dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes al Acto Licitatorio, previo
depdsito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta o de la suma de las
ofertas que impugne.

Los Oferentes también podran formular impugnacién fundada a la adjudicacion, dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes, previo deposito de garantia de impugnacién
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial objeto de la
licitacion si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta triunfante.
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ANEXO 8
PRESUPUESTO OFICIAL

La presente licitacion tiene por objeto contratar una Firma Consultora que ejecute el
proyecto previsto los Términos de Referencia.

Se seguira el procedimiento descrito en el apartado "13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA", del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

El Presupuesto Oficial para la realizaciébn del presente Proyecto asciende a la suma de
PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00).-
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0

San Juan

IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL PROPONENTE

A — IDENTIFICACION EL PROPONENTE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

Nombre o razon social:

Inscripcion en el Registro de Consultores de la D.N.V. de fecha:
Inscripcidon en el Registro Publico de Comercio:

CUIT

Direccion Principal:

Ciudad:

Provincia:

Cédigo Postal:

Teléfonos:

Fax:

Direccion de correo electronico:

Domicilio especial constituido en la Ciudad de San Juan:
Nombre del Representante:

Direccion del Representante:

Direccion de correo electronico:

Nombre de todos los socios 0 accionistas y su porcentaje de participacion,
hasta conformar el cien (100) por ciento.

Nombre y cargo de todos los miembros del Directorio actual, para el caso de
Sociedad Andnimas, con indicacion de la vigencia de sus mandatos.
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FORMULARIO 2
COTIZACION DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica Provincial N°
Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:
Identificacion del Servicio de Consultoria:
PROPUESTA PESOS I.V.A. INGRESOS BRUTO Y TOTAL

($) LOTE HOGAR

SERVICIOS DE SUPERVISION DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE
PUENTE SOBRE RIO BLANCO EN
RUTA PROVINCIAL N° 479
LOCALIDAD: BUENA ESPERANZA
DEPARTAMENTO: IGLESIA

TOTAL

(A) LA PRESENTE COTIZACION DE LA PROPUESTA, INCLUIDO EL LV.A.
INGRESO BRUTO y LOTE HOGAR CORRESPONDIENTE, ASCIENDE A LA
SUMA TOTAL DE: (expresar en letras y numeros el monto total de la

propuesta, para esta licitacién)

NOTAS

1) De no consignarse en letras y numeros los montos requeridos en (A), sera

desestimada la propuesta para esta licitacion.
2) El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.



DIRECCION PROVINCIAL 41

DE VIALIDAD /‘
VIALIDAD
SAN JUAN PROVINCIAL

---0 --- San Juan

TERMINOS DE REFERENCIA

Alcance Metodoldgico de Supervisién de Obra

1.- DEFINICION

Dentro del marco general de la responsabilidad técnica y econdmica que asume frente al
Comitente la Inspeccién de Obra tiene como objeto central desarrollar un control técnico en
terreno sobre la construccion de puente sobre Rio Blanco en la R.P N° 479, Localidad Buena
Esperanza, Departamento Iglesia durante la vigencia del presente Contrato, en un todo de
acuerdo a lo requerido en el Pliego y las Especificaciones Técnicas de los contratos
respectivos de las obras sefialadas, velando en todo momento que se respeten todas las
normas de calidad, que la interaccién entre los diferentes contratistas en terreno sea funcional
con relacién a los objetivos de la construccién de los puentes y que el objetivo de buscado sea
logrado de la manera rapida, como al mismo tiempo técnica y econémicamente 6ptima.

En virtud de las caracteristicas que tienen las actividades de construccion de puentes, el
equipo de Inspeccion de Obra, tendra que estar en manos de profesionales, con antecedentes
en el desarrollo de trabajos equivalentes.

También sera funcion de la Inspeccion:

Verificar los calculos y cOmputos métricos de los puentes.

Proponer modificaciones a | proyecto ejecutivo de los puentes al Comitente.

Verificar la estabilidad de taludes y/o paquetes estructurales de obras que este llevando la
DPV, cuando esta lo requiera.

Confeccionar en conjunto con el Departamento Construcciones en forma mensual los
Certificados de los trabajos efectuados de construccién de puentes por la Contratista, dentro de
los cinco dias habiles posteriores al mes de realizado los mismo, para ser remitido a la DPV
para su posterior aprobacién y pago, como asi resolver contingencias no previstas en el
presente pliego, en forma conjunta con el Comitente, en un todo de acuerdo con el Pliego de
Condiciones, Especificaciones Técnicas del Puente.

La Supervision, tendra que garantizar y fiscalizar (de manera proactiva) que se desarrollen de
la mejor manera todas las operaciones involucradas en la Construccion de Puentes; que
podremos desdoblar en:

a) Construccion propiamente dicho.
b) Ensayos especificos.

La Inspeccion debera realizar su tarea en todos y cada uno de los puentes que estén en la
etapa que fuere, a saber:

Etapa de replanteo.

Etapa de construccion.

Etapa de ensayos especificos y de rutina.
Ensayo de Cargas

Restituciones ambientales acordadas.
Confeccion de Certificados

Elaboracion de Informes Técnicos.

El equipo de Inspeccion, debera constituirse de manera tal que se cubra con presencia fisica
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de personal idéneo, la totalidad de los dias operativos en la ejecucién de los puentes.

Considerando la responsabilidad que tiene la IDO, tal cual lo expresado arriba, esta solicitara al
Contratista toda comunicacién e informacion técnica y estratégica relevante de la obra para que
la misma sea elevada a la Direccion y/o a quien se lo indique el Comitente. Asimismo, la IDO
tendra acceso irrestricto a toda la informacion y documentacion técnica preparada por el
Contratista, a fin de poder cumplir con su funcion.

2.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DE OBRA
2.1.- Descripcion general del alcance y condiciones de contratacion.

La IDO tiene como objetivo central la de brindar apoyo al Comitente para lograr la mayor
optimizacion técnico-econdmica en la construccion de puentes y alcantarillas

Se parte de la base que los trabajos de Inspeccién se desarrollaran todos los dias laborales,
tanto en horario diurno y nocturno, con el fin de garantizar la presencia de la IDO en forma
permanente.

Adicionalmente a los servicios de Inspeccion en terreno se brindara la asesoria inicial durante
la fase de preparacion de los trabajos de campo del Contratista encargado de llevar adelante la
Construccion de Puentes.

Como parte de esta actividad, seguidamente se lista la actividad principal asociada a este
servicio de apoyo:

e Asesoria Técnica inicial al Contratista de la Construccion del Puente y al Comitente
durante la fase de preparacion de los trabajos de campo tales como desvios de los cauces,
definicion de los sitios de perforacién, replanteo y andlisis de la propuesta de estrategia y
programacion de los trabajos de campo elaborados por parte del Contratista.

Los servicios de Inspeccion se pagaran en dieciocho certificados consecutivos en forma
mensual, segun establecido en el contrato respectivo- comenzando con la firma del acta de
inicio de tareas que la DPV definira.

2.2.- Descripcién de las Actividades de la Inspecciéon de Obra (IDO) en Terreno

Las actividades a desarrollar por parte de la IDO tendran como objetivo central optimizar los
resultados técnicos del proyecto en la Obra: Puente sobre Rio Blanco en la R.P N° 479,
Localidad Buena Esperanza, Departamento Iglesia satisfaciendo al mismo tiempo los
lineamientos impuestas por parte del Comitente como duefio de éste. El ambito de las
actividades de la IDO comprende la inspeccion de todas las actividades que sean desarrolladas
en terreno por parte del Contratista. Se trata especificamente de las tareas de desvio del cauce
del rio, replanteo, ensayos, construccion y prueba de carga.

Mas alla de su funcién de control e Inspeccion, participara en la obra a través de la ejecucién
de documentacion de las actividades técnicas desarrolladas por parte del Contratista. Esta
documentacion incluira la preparacion de protocolos y/o informes sobre los eventos y las
evidencias que van ocurriendo durante el desarrollo de los trabajos de construccién y ensayos.
Para mejorar la posterior comprension e interpretacién de la informacion de terreno, la IDO
protocolara comentarios y observaciones de naturaleza técnica, como puede ser, las razones
de toma de ciertas decisiones de trabajo en terreno, observaciones hechas por parte del
Contratista y su personal en terreno, y cualquier otro aspecto considerado relevante.
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Las actividades de caracter general que son parte del alcance de la IDO son las siguientes:

e La IDO gestionara ante el Comitente. los requerimientos pertinentes a aspectos técnicos
conceptuales, que la Contratista requiera, cuando surjan discrepancias, al momento de realizar
la construccién o ensayos.

e Transmisién de “Instrucciones de la Supervisidon de las Obras”, consistiendo estas en
indicaciones de caréacter técnico dirigidas al Contratista, cuya finalidad puede ser mudltiple,
siempre dentro del marco de responsabilidad de inspeccién y optimizacion técnico-econdmica
gue tiene la IDO en este proyecto.

e Control de las actividades del Contratista de Obra: en general, verificacion de todas las
actividades de indole técnica y logistica que desarrolle el Contratista en terreno, velando por el
cumplimiento de las reglamentaciones y normas técnicas, de higiene y seguridad vigentes en la
materia.

e Emision de opiniones técnicas; siempre que sea pertinente y/o que lo solicite la
Contratista, la IDO emitira opiniones e instrucciones técnicas sobre temas especificos que
tengan relacion con la obra;

e Reuniones de coordinacidon Técnica: la IDO participard de todas las reuniones de
coordinacion técnicas internas con la Contratista de Obras y de aquellas con terceros a las que
sea invitada por parte del Comitente.

e Emision de Informes de Obra: se considera la emisiébn de informes semanales y
mensuales de caracter técnico, a través de un resumen de los avances que se han obtenido en
el periodo considerado, con comentarios pertinentes sobre los eventos ocurridos y
consideraciones y recomendaciones sobre el accionar futuro.

e Participacion en la recepcién de ensayos: la IDO llevara a cabo los controles y analisis
para la aprobacién y recepcion de los ensayos ejecutados por parte del Contratista de Obra.

e Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las reglas del buen arte en la materia
contratada, como asi también de las especificaciones técnicas contractualmente vinculantes
para él;

e Verificar la seleccion por parte del Contratista del método constructivo, de la calidad de los
testigos obtenidos, de la calidad de los ensayos ejecutados, como también de las longitudes de
los pilotes si hubieran;

¢ Inspeccionar en forma visual los testigos de los ensayos;

e Verificar la plausibilidad y calidad de los ensayos desarrollados por el Contratista, con
focalizacion especial en la ejecucion de los ensayos en perforaciones y su confiabilidad;
participacion a través de una inspeccion especifica durante el desarrollo de ensayos
seleccionados, como de otros ensayos propuestos durante la ejecucion de los trabajos;

e Participar en la busqueda de soluciones a situaciones no previsibles que puedan
originarse, tanto con relacion a la ejecucion de la construccion misma, como sus efectos sobre
el medio ambiente;

e Confeccionar los certificados de avance del Contratista y toda otra actividad asociada a tal
fin.

e Medicion final y Acta de Recepcion Provisional, Certificado de Recepcion Provisional,
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Coémputos Métricos Finales, Cuadro Comparativo de Obras e Importes autorizados y
Modificaciones ejecutadas, revision de Planos conforme a Obra y documentacion de obra,
Informe Final de Obra.

3.- RECURSOS HUMANOS DE LA IDO

Para llevar a cabo las tareas enunciadas, la IDO debera con el siguiente Recurso Humano
como minimo:

3.1.- PERSONAL PERMANENTE EN OBRA

Para llevar a cabo las tareas enunciadas, el personal a disponer sera el siguiente:
Un Ingeniero Residente

Un Procesador

Un Conductor de Obra

Un Topografo.

Un Laboratorista.

Dicho personal cumplira las funciones de lunes a viernes, con residencia permanente en obra
del personal y con una carga de 10 horas. En caso de incrementarse los ritmos de obra
deberan incorporarse los recursos necesarios pertinentes, a los valores normales de contrato.

Para controles eventuales en obra correspondientes a los dias sabados y domingo se
dispondra dentro del personal, que solamente uno de ellos (personal auxiliar) se considerara
con su correspondiente relevo.

La Empresa Constructora proveera a la Inspeccion personal para colaborar en las tareas de
Topografia y Laboratorio, no obstante en el caso de ser necesario podra solicitar
eventualmente personal adicional, para cubrir trabajos eventuales, en virtud de lo indicado en
las correspondientes especificaciones técnicas particulares.

3.2.- ESPECIALISTAS

La IDO contara con distintos especialistas que tendran como funcién primordial, subsanar
problemas que se presenten en la obra y que escape a las funciones especificas del equipo
gue actue en forma permanente.

Los especialistas que intervendrian seran los siguientes:

o Especialista de Suelos y Rocas que acredite manejo de programa de computacion
sobre Calculo de Estabilidad de Macizos Rocosos y Taludes de Suelos con
capacidades de trabajo similares al software PLAXIS.

o Especialista en Hidrologia.
o Especialista en Estructuras.
o Especialista en Materiales para Puentes.

o Especialista en Computo de Materiales.
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o Especialista Ambiental.

En el caso de ser necesario y a los efectos de resolver cualquier problema suscitado en obra
en una de las areas indicadas, el especialista tomara conocimiento del mismo, evaluard y
preparara el correspondiente informe a la Inspeccion de obra, para su conocimiento y de la
D.P.V.

Los costos que demande la inclusion de los especialistas cuando éstos sean requeridos, seran
a cargo exclusivo de la IDO, no recibiendo pago directo alguno.

EQUIPAMIENTO A PROVEER POR LA CONSULTORA
e La Inspeccion dispondré para su propia movilizacién en obra de dos (2) camionetas.

e La Inspeccion pondra a disposicion de la DPV, un Laboratorio para realizar ensayos de
Control y Contraste a los Ensayos que realice la Empresa Constructora.

Deberéa tener equipamiento clasico para ensayos de Suelos, que debe incluir ademas
un Aparto de Corte con caja de gran tamafo para realizar ensayos sobre Gravas.

e Instalaciones destinadas a Oficinas y Laboratorio para su personal, con todos los
elementos y equipamiento necesarios.

e Equipamiento topografico (estacion total, prismas, bastones, cintas métricas, etc.)
necesario.

e Equipamiento informatico (computadoras, notebook, impresoras, consumibles, etc) para
la realizacion de modelos matematicos de estructuras y fundaciones que deban ser
verificadas.

e Alojamiento y comidas para su personal.

4.- PAGO DE CERTIFICADOS

La modalidad de pago se ajustara al siguiente cronograma y dentro de los plazos fijados por la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.-

Se hara mediante dieciocho (18) certificados mensuales segun planilla de la propuesta.

5.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS TAREAS

El servicio correspondiente a la Inspeccion de obra, comprendera un plazo conformado por lo
que demande la ejecucion de la misma por parte de la Constructora, sumado a un plazo de 30
(treinta) dias, después de finalizada la obra, para preparar la documentacién indicada en el
apartado 2.2 ya enunciado.

6.- REAJUSTE

Para esta obra regira para la Redeterminacion de Precios, lo establecido en el Decreto Acuerdo
0028 del 06 de Septiembre de 2016, que sefiala:

Articulo 1°: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional N° 691/2016,
y a las normas que lo modifique y/o reglamente”
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Articulo 2°: “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir de la
entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberan incluir como normativa aplicable
para la Redeterminacién de precios, lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/2016”



