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PLIEGO DE CONDICIONES

SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA:
“PAVIMENTACION, OBRAS DE DEFENSA, OBRAS COMPLEMENTARIAS”
RUTA PROVINCIAL N° 12 (Ex. RN N° 149)

TRAMO: PACHACO — CALINGASTA
SECCION II: Km 121 - Km 134
DEPARTAMENTO: CALINGASTA
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NOTA IMPORTANTE I:

Con fines de ordenamiento se dejan aclarados los siguientes puntos sobresalientes:
1°- NOMBRE DE LA OBRA

SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA:

“PAVIMENTACION, OBRAS DE DEFENSA, OBRAS COMPLEMENTARIAS”
RUTA PROVINCIAL N° 12 (Ex. RN N° 149)

TRAMO: PACHACO — CALINGASTA

SECCION II: Km 121 - Km 134

DEPARTAMENTO: CALINGASTA

2°- PRESENTACION:
Se realizara en la Sede de la Direccion Provincial de Vialidad de San Juan, Avda. Lib. Gral.
San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan.

3°- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA INSPECCION:

El plazo para la ejecucion del Servicio de Inspeccion de Obra, seré el previsto por Contrato
para la conclusion de la Obra cuya Inspeccion se tramita. Por lo cual, el plazo destinado
para el cumplimiento total del Servicio de Inspeccion sera de veinte (20) meses, plazo en el
cual se incluye el tiempo necesario (2 meses) para completar la elaboracién y/o aprobacion
de la Documentacion Final de Obra por parte de la consultora.

4°- PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial de los Trabajos se fija en Pesos DIECINUEVE MILLONES
TRECIENTOS MIL con 0/00 ($19.300.000,00).

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES, Febrero de 2018.-
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NOTA IMPORTANTE II:

Los Oferentes en la presentacion de su propuesta, debera tener en cuenta lo establecido en
los ANEXOS | y II del DECRETO N° 1480-MlySP-2017 y que se incorporan al Pliego
General Unico de Bases y Condiciones para la contrataciéon de Obra Publica:

ANEXO |

e Clausula N° 1: GRATUIDAD - PUBLICACION Y DESCARGA: El presente pliego de
bases y condiciones tiene caracter gratuito. Sera publicado para su descarga de manera
Integra en la pagina oficial http://infraestriictura.sanjuan.gob.ar/.

e Clausula N° 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las consultas o aclaraciones,
deberan formularse al correo electrénico oficial publicado en la pagina web junto con la
licitacion respectiva, hasta cuatro (4) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de
las Propuestas. Las respectivas respuestas seran subidas al sitio web donde se.
encuentran las bases de la licitacion, hasta dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de
apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas
en el mencionado sitio web. renunciando expresamente a alegar un eventual
desconocimiento de las mismas.

e Clausula N° 3: FORMULARIOS: Los Proponentes deberan presentar la planilla de
ofertas en soporte digital respetando el formato original y podra presentarse hasta cinco
(5) dias habiles posteriores a la apertura de las propuestas, siendo la misma
documentacioén adicional a la documentacién presentada en el Sobre N° 2.

¢ Clausula N° 4: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones pertinentes en el marco de
la presente contratacion se realizaran mediante la péagina  oficial
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo exclusiva responsabilidad de los
Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual
desconocimiento.

e Clausula N° 5: CONSENTIMIENTO: Los oferentes o interesados estan obligados al
pleno conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el presente proceso licitatorio
quedando notificados por el hecho de la publicacién en la pagina web oficial del Gobierno
de San Juan. Al momento de la apertura de sobres el oferente debera presentar, a través
de la Nota Declaracion Jurada, la aceptacion del pliego en su totalidad, asi como también
debera declarar haber tornado conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones
cargadas en la pagina web.
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ANEXO Il

NOTA DECLARACION JURADA

San Juan,........ de...ccovevinnnnnnn. de 20
REF.: LICITACION PUBLICAN? .....ccccoevennnne 120.......
@] o] - LSOO RPN
Departamento: .........coovv i

Senor Director General

Acepto lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en caracter de
Declaracién Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la
documentacién que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, asi exigidos asi
como también de estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier
modificacién que se haya publicado en la pagina oficial.

Firma
Aclaracion y sello

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES, Febrero de 2018.-
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NOTA IMPORTAN TE 1:

a). Para esta obra regira para la Redeterminacién de Precios, lo establecido en el Decreto
Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que sefiala:

Articulo 1° “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional N°
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente”

Articulo 2° “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir
de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberan incluir como normativa
aplicable para la Redeterminacién de precios, lo establecido en el Decreto Nacional N°
691/2016”

b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/2016 ANEXO |, Articulo
19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se incluye:

La estructura de ponderacion de insumos principales o la estructura de costos estimada —la
que sera de aplicacion para establecer el porcentaje de adecuacién provisoria- y las fuentes
de informacién de los precios correspondientes.

FUENTE DE INFORMACION

ESTRUCTURA DE PONDERACION COEFICIENTE

SAN JUAN INDEC NACIONAL
MANO DE OBRA 0,75 LLE.E.
EQUIPO - AMORTIZACION DE EQUIPOS 0,10 ‘ Inciso j
GASTOS GENERALES 0,15 C.P.C. Inciso p

Los Oferentes deberan presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la
documentacién que se indica a continuacién:

i) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda.

ii) Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items,
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del
presente régimen.

iv) El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara descalificacion
de la oferta correspondiente.

La planilla de ofertas en soporte digital debera seguir el formato indicado en la pagina oficial
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podra presentarse hasta cinco dias habiles posteriores
a la apertura de las propuestas.

Modelo de solicitud de adecuacion provisoria y redeterminacién definitiva.
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ANEXO IA

SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION PROVISORIA
FECHA SOLITICUD DD MM AAAA

CONTRATISTA

CuIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO

OBRA

........................................... (Nombre completo, DNI), en mi caracter

de.eniiiiiiii e (Presidente/socio gerente/apoderado), con facultades
suficientes para suscribir la presente en nombre y representacién del Contratista vengo a solicitar la
Redeterminacion de precios de la Obra / servicio de consultoria y la adecuacién provisoria de precios
previsto por el Decreto................ , acompafiando el detalle de calculo de la variacion de referencia y
copia de las publicaciones de las que surgen los indices utilizados.

Licitacién Pablica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS
Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA
Redeterminacion N°

Porcentaje de Variacién .Y

Mes y Afio del disparo MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Usted, muy atentamente.

...................................................

FIRMA Y ACLARACION

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES, Febrero de 2018.-
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NOTA IMPORTANTE IV:

Los Oferentes en la presentacion de su propuesta deberan tener en cuenta lo siguiente:

a).- El Presupuesto, debera ajustarse al formato del Presupuesto Oficial.

La Oferta, a presentar en soporte digital, debera seguir el formato indicado en la
pagina oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podra presentarse hasta cinco
dias habiles posteriores a la apertura de las propuestas.

b) Para la determinacion del Costo de la Mano de Obra, los basicos de la U.O.C.R.A.
deberan estar impactado por un coeficiente igual o superior a 106,71%.

El Oferente en sus analisis de precios debera indicar como llega ese valor,
considerando como minimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas
Sociales, ART, Desarraigo y Viaticos (en caso de corresponder), Asignaciones
Remunerativas o No Remunerativas, como asi también cualquier otro gravamen,
vigente al momento de efectuar la Propuesta.

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES, Febrero de 2018.-
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA:

“PAVIMENTACION, OBRAS DE DEFENSA, OBRAS COMPLEMENTARIAS”
RUTA PROVINCIAL N° 12 (Ex. RN N° 149)

TRAMO: PACHACO - CALINGASTA

SECCION II: Km 121 - Km 134

DEPARTAMENTO: CALINGASTA

ARTICULO 1; OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran en el llamado a
Licitacion Publica de antecedentes y propuestas para la seleccién de Firmas Consultoras o
Consorcios de Empresas Consultoras, que se encueniren inscriptas en el Registro de
Consultores de la Direccién Nacional de Vialidad. Se deja establecido que rige la Ley de
Compre Sanjuanino N° 3969. Las firmas que resultasen adjudicatarias del contrato
correspondiente, ejecutaran los servicios que se especifican en los Términos de Referencia
adjuntos que contienen el alcance de las tareas a realizar para los:

SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA:

“PAVIMENTACION, OBRAS DE DEFENSA, OBRAS COMPLEMENTARIAS”
RUTA PROVINCIAL N° 12 (Ex. RN N° 149)

TRAMO: PACHACO - CALINGASTA

SECCION II: Km 121 — Km 134

DEPARTAMENTO: CALINGASTA

PROVINCIA: SAN JUAN

ARTICULO 2: ABREVIATURAS Y DEFINICION DE TERMINOS

ADJUDICATARIO:
Firma Consultora a la que, como resultado del proceso de seleccion, se le adjudica la Orden
de Compra y es invitada a suscribir el Contrato correspondiente.

BASES:
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares con los respectivos Términos de
Referencia, sus Anexos y Formularios.

CIRCULAR:
Es toda aclaracion emitida por la DPV de oficio o a solicitud de los postulantes, previo al
Acto licitatorio.

LICITACION o CONCURSO:
El conjunto de actuaciones regidas por las Bases.

CONSORCIO:

Toda asociacion temporal, UTE (Unidén Transitoria de Empresas), o en participacién de
firmas Consultoras con Consultores o de dos 0 mas Consultores entre si, para llevar a cabo
servicios de Consultoria. En el presente pliego la sola mencion de Firma Consultora
lleva implicita la alternativa de Consorcio.

CONSULTOR o CONSULTORA:
Toda sociedad permanente, legalmente constituida, civi o comercial, integrada
Pégina 8
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principalmente por personal profesional, cuyo objeto exclusivo es la prestacion de Servicios
de Consultoria.

CONTRATO:

Documento que formaliza las relaciones entre la DPV y el Adjudicatario, en el cual
se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes, para la ejecucion del
Servicio de Consultoria contratado.

COORDINADOR y/o SUPERVISOR:

Sera la persona o Dependencia autorizada por la DPV para la comunicacion,
notificacion y recepcion de todos los asuntos relacionados con los trabajos a ser
realizados por la firma contratada, bajo los términos del contrato.

DPV:
Direccién Provincial de Vialidad.

DOCUMENTOS DE SELECCION:
Conjuntos de documentos legales, situacion financiera, experiencia y organizacion de la
firma, experiencia del personal profesional y demas documentos solicitados en las Bases.

IMPUGNACION:

Es todo reclamo, objecion, queja, rechazo u otra manifestacion de disconformidad
presentada por escrito por un Proponente bajo los términos de lo establecido en el Decreto
2796-OSP-80.

PLAZO CONTRACTUAL:

Plazo que transcurre entre la fecha de notificacion a la Firma Consultora de la Resolucién
del Sr. Director General de la DPV convalidatoria del Contrato, y la fecha de la
recepcion definitiva de los trabajos de Asistencia Técnica por la DPV establecida en los
Términos de Referencia.

PROPONENTES:
Postulantes que se presentan al presente llamado y formulan una propuesta.

PROPUESTA TECNICA:
La documentacion de cada proponente incluida en el Sobre N° 1, que contempla
exclusivamente la documentacion establecida en el Pliego.

REPRESENTANTE:

Profesional con facultades para representar a la Firma Consultora en todos los
asuntos técnicos, legales y econdémicos referentes al proceso de seleccion, y al desarrollo
de la Asistencia Técnica, objeto del presente Pliego.

SERVICIO DE CONSULTORIA:

Toda prestacion de servicios profesionales, cientificos y técnicos de nivel universitario, y/o
especializados, para la realizacién de estudios y/o proyectos viales, supervisiones de obras,
asistencias técnicas, etc., cumplidos bajo la forma de locacibn de obra intelectual
o de servicios realizados por Consultores, Firmas Consultoras o Consorcios de Firmas.

TERMINOS DE REFERENCIA:
Documento o conjunto de documentos donde se define el trabajo solicitado, sus
necesidades, plazos y requisitos especiales.
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ARTICULO 3: FIRMAS PARTICIPANTES.

Para participar en el presente llamado, es condicién indispensable que las Firmas
Consultoras se encuentren inscriptas en el Registro de Consultores de la Direccion Nacional
de Vialidad y hayan adquirido o retirado las Bases.

ARTICULO 4: ANTECEDENTES DISPONIBLES

La DPV proporcionara toda la informacién disponible relativa a las Tareas de
Asistencia encomendadas, segun en los Términos de Referencia.

La DPV soélo se hara responsable por la veracidad de los datos incluidos en la
documentacion entregada a los Consultores para la ejecucion de las tareas convenidas,
no asumiendo ninguna responsabilidad por aquellos datos que no tengan una relacion
directa con dicha documentacién.

ARTICULO 5: PAUTAS GENERALES

Las tareas, forma de presentacién de las tareas de asistencia, documentacion a
entregar, criterios y/o necesidades de estudios y el plazo de ejecucion de los mismos estan
definidos en la presente documentacion.

ARTICULO 7: - PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA

7.1. Requisitos Generales de la Presentacion

La propuesta debera presentarse en idioma espariol, impresas en formato de papel A4, en
original y una (1) copia, con dos (2) perforaciones y en carpetas para el mismo formato, de
tapas plastificadas con dos (2) aros metalicos.

Todas las hojas del original de la propuesta deberan estar foliadas y firmadas por el
Representante Legal del Oferente. Las copias seran fotocopias del original firmado. En
caso de discrepancia entre el original y las copias, se considerara valido el original.

Si el proponente es una asociacion de Firmas Consultoras, la documentacion de las
firmas asociadas debera presentarse en forma conjunta para cada rubro y no estar
dispersa en diferentes volimenes o secciones.
Los documentos de la propuesta deberan ser presentados en un sobre o paquete cerrado
que garantice su inviolabilidad, que contendra dos sobres cerrados y firmados, designados
respectivamente como Sobre N° 1 y Sobre N° 2.

Por el mero hecho de participar en la Licitacion, el consultor se compromete a proporcionar
cualquier informacién adicional que le fuera requerida por la DPV, para efectuar
aclaraciones sobre la documentaciéon presentada, como asi también los originales de
los certificados, contratos, facturas, recibos y cualquier otro elemento que avale lo
manifestado en la propuesta. De no presentar la informacién adicional solicitada, la
DPV se reserva el derecho de rechazar la propuesta, y ejecutar la Garantia de Oferta.

En el Sobre N° 1 se incluira exclusivamente la Propuesta Técnica, debiendo omitirse toda
referencia al precio pretendido parcial o total. EI Sobre N° 2 estara cerrado y firmado y
contendra la Oferta Econdmica.
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La documentacion correspondiente a los Sobres N° 1 y N° 2, se presentara bajo sobre o
paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior debera aparecer
solamente y en forma clara, la individualizacion de la licitacién correspondiente y adentro del
mismo dos (2) sobres cerrados que garantice su inviolabilidad, firmados por el proponente,
el que debera ser entregado en la sede de la Direccién Provincial de Vialidad de San Juan,
sito en la Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (ceste), Centro Civico 4° Piso - Ciudad de San
Juan en la Divisiébn Compras hasta la hora fijada en el llamado a licitacién. Los sobres que
contengan la documentacién requerida en este pliego deberan consignar lo siguiente:

SERVICIO DE INSPECCIONPARA LA OBRA:
“PAVIMENTACION, OBRAS DE DEFENSA, OBRAS COMPLEMENTARIAS”
RUTA PROVINCIAL N° 12 (Ex. RN N° 149)

TRAMO: PACHACO — CALINGASTA
SECCION II: Km 121 — Km 134
DEPARTAMENTO: CALINGASTA

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:

APERTURA: DIA: HORA:
SOBRE N°

7.2. Requisitos Generales de la Presentacion

El sobre con la Propuesta Técnica contendra: (Sobre N° 1)

7.2.1. Requisitos

a) Carta de presentacion firmada por el representante legal de la Consultora, segtin modelo
del Anexo 1.

b) Identificacion del proponente, segin modelo del punto A del Formulario 1, con la
constancia de su inscripcion en el Registro de Firmas Consultoras de la DNV.

c) - CONSTANCIA DEL DEPOSITO DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL UNO (1%)
POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL. Esta garantia podra integrarse con dinero en
efectivo, fianza, bancaria, seguro de caucién, bonos y titulos nacionales o provinciales con
cotizacién en bolsas del pais.-

d) -CERTIFICACION DE INSCRIPCION AL IMPUESTO DE INGRESOS BRUTOS, como asi
también Convenio Multilateral si correspondiera y Certificado de Cumplimiento Fiscal
correspondiente a los mismos, donde conste su encuadramiento en la actividad, domicilio de
radicacion en la Provincia de San Juan, extendido por la Direccién General de Rentas de la
Provincia de San Juan debidamente legalizado.-

e)- EL PRESENTE PLIEGO FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA.

Sera optativo para el Proponente, a cambio de la exigencia sefialada precedentemente
Pagina 11
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presentar una declaracion en la que conste el conocimiento de la documentacién
adquirida y que integra el legajo de la licitacion y la aceptacion de todas las
condiciones y requisitos alli expresados, firmada y sellada también por el
Representante Legal de la Firma.

En caso de Consorcio, el representante legal del consorcio, debera contar con la
designacién legal de cada una de ellas en forma particular.-

f) -CONSTANCIA DE INSCRIPCIONES DE LA EMPRESA EN LA A.F.L.P (C.U.LT.).-

g) - COMPROMISO QUE EN EL CASO DE SER ADJUDICATARIO, CONSTITUIRA
DOMICILIO ESPECIAL EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, sometiéndose a la justicia ordinaria
de la misma.

Asi mismo debera indicar a la compra del pliego una direccién en la Ciudad de San Juan
para realizar cualquier comunicacién antes de la apertura.-

h) — 1.- COMPROBANTE DE INSCRIPCION DEL PROFESIONAL DIRECTOR DE
PROYECTO DE LA FIRMA EN EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y
AGRIMENSORES DE SAN JUAN.

2.- Debera acompafiar obligatoriamente comprobante de su situacién ante la A.F.1.P.

) - 1) COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO SOCIAL, ESCRITURA DE
CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL, DE LA FIRMA CONSULTORA, como asi
también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y constancias
de sus respectivas inscripciones en los registros publicos correspondientes.

2) Acta de directorio, para el caso de las sociedades andnimas, de donde
surja la decisién social de presentarse a la licitacion y la distribucién de cargos
vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratandose de otro tipo de sociedad, debera acomparfiar Ia documentaciéon que
acredite idéntica decisiébn emanada del 6rgano societario que exprese la voluntad
social.

3) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a
uno o mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar
ante la D.P.V. al oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes
durante el proceso licitatorio, en el supuesto que la persona designada no fuere el
representante legal del oferente.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

Cuando se trate de consorcios, ademas se debera presentar:

4) Representaciéon legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado 3) precedente.

5) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de
constitucién y modalidades del Consorcio, en la que debera establecerse como
minimo lo siguiente:

> Grado de participacion de cada integrante.

»Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las
obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como
asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir
en el organismo registral competente la Unién de Empresas o la  Sociedad
Andénima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

6) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion del
Consorcio, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no
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menor del fijado para la terminacién de las obras y la extinciéon de las obligaciones
emergentes del contrato.

NOTA: La documentacién indicada en los item 1, 2, 4, 5 y 6 debera ser legalizada por
Escribano Publico; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, niimero
de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original cuya copia legaliza.

j) - DECLARACION JURADA INFORMANDO LA AR.T.

k) - CONSTANCIA DEL CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 0027-04, relativo a la obligatoriedad
de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y Destinatarios de
Pagos de la Administracién Provincial, Registro que fuera creado dentro del Sistema
Integrado de la Informacion Financiera por Resolucién N° 39-CGP-02, el Oferente debera
presentar "Constancia del Codigo de Destinatario de Pago”.

) - CERTIFICACION QUE ACREDITE NO SER DEUDOR DEL BANCO DE SAN JUAN
RESIDUAL, articulo 17° de la Ley 7053

m) - COMPRE SANJUANINO: De Acuerdo a Ley 3969 Art. N° 2, sera preferido las
Propuestas de Empresas Sanjuaninas que, estando ajustadas a las especificaciones
técnicas requeridas, tengan precios que no excedan al de la mejor Propuesta del resto de
los competidores en una proporcién mayor al 5%.

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberan presentar al acto Licitatorio el
Certificado de beneficiarios de la Ley N°3969 expedido por la Contaduria General de Ia
Provincia, segun el Decreto N° 1092-ME-2000.

La falta de presentacion del Certificado de Beneficiario implicara la renuncia del Contratista
a la aplicacién a su propuesta de lo establecido en la Ley N° 3969, no admitiéndose al
respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-

n) Confeccion de dos listados con las asistencias técnicas prestadas por la Consultora
durante los ultimos quince (15) afios solamente, segln lo especificado en el Anexo 2.

0) Declaraciéon firmada por el Director de la Inspeccion, en la que se compromete a
prestar sus servicios con dedicacion exclusiva y en las condiciones sefialadas en el
"Anexo 3 - EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR" de este Pliego, y en la que
asimismo informe a la DPV de su funcién actual y la fecha en que estara disponible.

p) Compromiso de participacién, del equipo de profesionales propuesto, durante el
periodo establecido para la prestacion de sus servicios en la organizacion funcional
propuesta. Solo participaran los profesionales cuyos antecedentes obran en el Sobre N° 1.
(Esto es asi para el Director de la Inspeccion y todos los profesionales que actuaran en
los puestos clave o como asesores especializados, no para otros profesionales,
personal técnico de apoyo, ayudantes, administrativos, etc.). Se aclara que dicha
participacion debera ajustarse a lo establecido en la clausula 20.2, del presente pliego.

q) Curriculum Vitae del Director de la Inspeccidn, de acuerdo al Anexo 4.

r) Curriculum Vitae del Equipo de Trabajo a Calificar, firmado por los titulares
correspondientes, de acuerdo a los lineamientos del Anexo 5.

s) Declaracién jurada donde se deje constancia que la Firma y el equipo de
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profesionales propuesto, no estd sujeta a las incompatibilidades detalladas en la
cladusula 14 del presente pliego.

Para la documentacion que se encuentre en fotocopia, aunque haya sido autenticada
por escribano, la DPV se reserva el derecho de solicitar a la Consultora que exhiba los
originales correspondientes, como asi también cualquier documentacién complementaria
que la avale.

La omision total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto
7.21 inciso a); b); ¢); d); e); y f) por parte de una firma o asociacién de firmas,
originara la DESCALIFICACION de la propuesta.

Los siguientes puntos correspondientes a los incisos g); h); i), j); k); I); m); o); p); q);
r); s), podran ser cumplimentados dentro de los 5 dias habiles posteriores al acto de
apertura del Sobre N° 1.

El Certificado de Actitud Fiscal para Contratar con el Estado, sera obligatorio su
presentacion, previo a la firma del contrato, de la Firma ganadora de la licitacion.
DOCUMENTACION A ENTREGAR, AUTENTICADA POR ESCRIBANO PUBLICO

7.2.2, Plan de Trabajo y Equipamiento

La Consultora efectuara un recorrido de la zona donde se construira el puente, indicando las
apreciaciones que considere importante a tener en cuenta en las tareas de Inspeccién a
llevar adelante, debiendo acompafiar suficientes fotografias, planchetas, mapas y lo que
considere necesario para mejor ilustrar.

Se confeccionaran diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, cursogramas,
etc., que sirvan para visualizar el Plan de Trabajo que se propone ejecutar, interrelaciones,
duracién, elaboracién, entregas de informes, etc.

Equipamiento que utilizara el Consultor para la ejecucién de las Tareas.
Organigrama funcional del Equipo y sus apoyos, Asesores disponibles, interrelaciones, etc.
Control de Calidad Interno y metodologias de Estudios especificos.

Propuesta de las tareas adicionales que la Consultora considere necesarias, y que
no estan previstas en los Términos de Referencia.

7.2.3. Equipo de Trabajo

El Equipo debera estar compuesto por Profesionales Universitarios, cuyo titulo posea
las incumbencias establecidas por el Ministerio de Educacion, que correspondan a la
especialidad vial para la cual se lo propone. Para el caso en que no exista ningln
Consejo o Colegio Profesional que matricule a ese titulo, acompafar certificado de la
universidad que lo expidid con indicacion del alcance del mismo, en relacién con la
especialidad para la actividad vial que se lo propone y declaracién de la falta de existencia
de regulacién del ejercicio profesional.

Para todos ellos, se debera consignar la totalidad de datos y declaraciones puntualizadas
en los Anexos 4 y 5. Ademas, debera incluirse el Compromiso de Participacién firmado por
cada uno de los profesionales propuestos.
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La DPV verificara la real participacidon de los mismos durante el desarrollo de la
Asistencia Técnica, de acuerdo al Plan de Trabajos presentado, y si se detectase la
ausencia injustificada de uno o mas integrantes del equipo de trabajo, esto originara la
aplicacidén de penalidades de acuerdo a lo previsto en la clausula 24 del presente pliego.

Ademas del Equipo a Calificar, la Consultora complementara el mismo con la
cantidad necesaria de personal idéneo en las distintas especialidades, a fin de asegurar la
calidad de la encomienda y sucumplimiento en tiempo y forma; las curriculas de
éstos no seran obligatorias, pero si deseables para observar la idoneidad de los mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta, debera estar
acompafiado por el correspondiente compromiso de participaciéon y cumplimentarse lo
requerido en los Anexos 3 y 5, en cuanto a matriculacién e incumbencias.

Se deja expresamente aclarado, que una misma persona no puede integrar el Equipo
de Trabajo a Calificar de mas de un postulante. Esto sera causal de
DESCALIFICACION de ambas firmas oferentes.

7.3. Sobre N° 2 - Propuesta Econdémica

Se debera agregar un Sobre N° 2 (Propuesta Econdémica) cerrado y firmado, De no
procederse de esta manera, en el Acto de Apertura de las Propuestas (Punto 9) se
desestimara la presentacion de Ila Consultora, dejandose constancia de tal
circunstancia en el Acta que se labre.

El presente Pliego no preve la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.

Cada Propuesta Econdmica debera contener la cotizaciéon de los trabajos discriminados
de acuerdo con lo requerido en el Formulario 2.

8. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

Los documentos de seleccion seran recibidos en la fecha y hora sefialada en el
llamado respectivo, en la direccion indicada en el mismo. No se aceptaran envios por
correo. La presentacién podra ser realizada por cualquier persona autorizada por la
Consultora. La documentacion se presentara bajo sobre o paquete cerrado que garantice
su inviolabilidad, en cuya parte exterior deberd aparecer solamente y en forma clara, la
individualizacién de la licitacion correspondiente y adentro del mismo, en sobres claramente
marcados, SOBRE N° 1 y SOBRE N° 2, ambos sellados y firmados.

La DPV no recibira, y rechazara sin mas tramite, los documentos entregados después
del vencimiento del plazo establecido.

9. APERTURA DE LAS PROPUESTAS

En el lugar, fecha y hora indicados en los avisos del llamado al concurso, en presencia de
los funcionarios de la DPV designados para el acto de aperiura y de Ilos
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representantes de los proponentes que se encuentren presentes, se procedera a la apertura
el sobre o paquete cerrado.

Primero se abriran todo los Sobres N°1y en forma posterior se abriran los Sobres N° 2.

La omisién total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto
7.2.1 inciso a); b); c); d); e); f) y g) por parte de una firma o asociacién de firmas,
originara la DESCALIFICACION de la propuesta, no permitiendo la apertura del
sobre N° 2, dejando a disposicién del interesado la documentacion.

Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), j); k); 1); m); o); p); q); r);
s); t), podran ser cumplimentados dentro de los 5 dias habiles posteriores al acto de
apertura del Sobre N° 1.

Después de la apertura de los Sobres N° 1 y 2, se labrard un Acta donde se dejara
constancia de lo actuado y que sera firmada por los funcionarios designados para realizar el
acto de apertura y por los representantes de los proponentes que estuvieren presentes y
quisieran hacerlo.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicacién recaera en la propuesta que resulte mas conveniente, teniendo en
cuenta la metodologia establecida en la clausula 12 del presente pliego.

La DPV no est4 obligada a adjudicar el presente concurso a ninguna de las propuestas que
reciba.

Los adjudicatarios no podran solicitar compensaciones extraordinarias ylo
extracontractuales entendiéndose que los valores cotizados remuneran totalmente el
cumplimiento integral de la encomienda efectuada.

11. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Una comision de funcionarios de la DPV, analizara la documentacion del Sobre N° 1.
La comprobacion de cualquier error, omision o falsedad en la documentacion, provocara la
descalificacion automatica de la propuesta, pudiendo sancionarse a la Consultora con
pérdida de garantia de la oferta en caso de falsedad de la informacion suministrada.

En el caso de Consorcios, la valoracién indicada en la clausula 12.1. Experiencia de la
Firma Consultora, se efectuara segln el porcentual de participacién de cada una de las
Consultoras en el Consorcio.

La evaluacion de la documentacion técnica se efectuara asignandole una puntuacién a la
propuesta seguin se describe en el punto siguiente.

12. CALIFICACION DE ANTECEDENTES Y SELECCION

12.1. EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA:
CALIFICACION DE ANTECEDENTES
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TABLA DE PUNTAJE:

.- EXPERIENCIA DE LA FIRMA (Maximo 55 puntos)
l.a. TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA (Maximo 40 puntos)

Se tomara en cuenta todos los trabajos realizados por la Consultora en los ultimos
quince (15) afios y que correspondan a Supervision y/o Inspeccién de obras de similares
caracteristicas (Proyecto Vial Integral) motivo del presente llamado.

Se evaluaran segun los siguientes criterios:

20 o0 mas trabajos 40 puntos
15 a 19 trabajos 30 puntos
10 a 14 trabajos 20 puntos
5 a 9 trabajos 10 puntos
1 a 4 trabajos 5 puntos
0 trabajos 0 puntos

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actlie como asociada o
subcontratista de otra Consultora se evaluara de acuerdo al porcentaje de participacion.

I.b. TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA (Méaximo 15 puntos)

Se tomaran en cuenta todos los trabajos efectuados por la Consultora en los altimos quince
(15) afios y que no estén incluidos en l.a.-

20 o mas trabajos generales 15 puntos
10 a 19 trabajos 10 puntos
5 a 9 trabajos 6 puntos
1 a 4 trabajos ... 3 puntos
0 trabajos 0 puntos

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actle como asociada o
subcontratista de otra Consultora se evaluara de acuerdo al porcentaje de participacion.

IL.- EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE LA INSPECCION (Maximo 25 puntos)

El Director de la Inspeccién dispondra de una experiencia minima en el Area de
Supervision y/o Inspeccion de obras de construccién vial de por lo menos cinco (5) afos.-
Se evaluaran segun el siguiente criterio:

20 o méas trabajos especificos 25 puntos
10 a 19 trabajos especificos 15 puntos
5 a 9 trabajos especificos 10 puntos
1 a 4 trabajos especificos 5 puntos
0 trabajos especificos 0 puntos

IIl.- EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL (Méaximo 20 puntos)

Experiencia especifica en Supervision y/o Inspeccién de obras de carreteras, para la
Especialidad en que es propuesto cada profesional (para ¢/u, minimo 3 afios):
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10 0 méas trabajos en la especialidad 20 puntos
5 a 9 trabajos en la especialidad--- 15 puntos
1 a 4 trabajos en la especialidad 8 puntos
0 trabajos en la especialidad 0 puntos

Determinacion de la Calificacion del Equipo:

Sumatoria de Puntajes de cada profesional requerido

Calificacion del Equipo=
Cantidad de profesionales requeridos

La sumatoria del puntaje obtenido en [, Il y lll, definira la calificacién de antecedentes
de la Consultora y se designa como Pt.-

La Consultora que obtenga un puntaje inferior a 55 puntos quedara fuera de concurso
no teniéndose en cuenta su propuesta.

CONFORMACION DE CONSORCIOS

Los requisitos cuantificables correspondientes a cada uno de los integrantes de la
asociaciéon o grupo se sumaran a fin de determinar si el proponente cumple con los
requisitos minimos de calificacion especificados en las clausulas respectivas, sin perjuicio
de ello, cada uno de los integrantes de la asociaciéon o grupo debera cumplir con el
veinte por ciento (20%) del total requerido y al menos uno de ellos con el cuarenta por
ciento (40%).

13. - ADJUDICACION DEL CONTRATO

Se efectuara siguiendo la siguiente metodologia:

1) — OBSERVACIONES AL SOBRE N°1. Una copia del sobre N°1 de todas las
ofertas quedara a disposicion de cada uno de los oferentes, a fin de que tomen vista de
ellas. Los oferentes podran tomar vista durante CINCO (5) dias contados a partir de
la fecha de apertura y formular las observaciones que estimen pertinentes dentro de
los TRES (3) dias posteriores a la finalizacion del plazo para la vista. El organismo
licitante debera notificar las observaciones en forma fehaciente a los oferentes observados,
los que podran contestarlas dentro de los TRES (3) dias siguientes. Con las observaciones
y, en su caso, las contestaciones respectivas, deberdn acompafiarse las pruebas
correspondientes. Toda presentacion debera hacerse con copia de la misma, asi como de la
documentaciéon acompariada.

2). — EVALUACION DE LAS OFERTAS. La Comisién Evaluadora analizara los aspectos
de la oferta contenidos en el sobre N° 1, asignara a cada factor un puntaje cuyo valor
maximo estara previsto en el Pliego de Bases y Condncnones Particulares y elaborara
el correspondiente cuadro comparativo.

Después la Comision Evaluadora tomara en cuenta los parametros de evaluacién
contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el Sobre N°2,
establecera el orden de mérito de las ofertas ajustadas al pliego y recomendara la
adjudicacion. En caso de haberse previsto en el referido pliego la combinacién de los
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puntajes obtenidos en ambos sobres, se ponderardn los puntajes de la manera
preestablecida, a los efectos de la obtencion del puntaje final.

13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO
DE CONSULTORIA

La Calidad Técnica se determinara mediante la aplicacion de los factores de ponderacion
establecidos en el pliego y con las ofertas contenidas en el Sobre N° 2 de todos aquellos
que hayan resultado calificados segtin la Metodologia descrita en el punto 12 del presente
pliego.

Para determinar el Puntaje Final de cada Proponente, se aplicara la férmula siguiente:

PF =Pt x 0,60 + A/Bx0.40 x 100

Dénde: PF = Puntaje final
Pt = Puntaje de la evaluacion de la Propuesta Técnica.
A = Monto de la Propuesta Econémica mas baja
B = Monto de la Propuesta Econémica del Proponente que se considera

13.2. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Es condicion para la firma del Contrato que el Consultor haya entregado:

a) El original o copia autenticada y legalizada vigente a la fecha de suscripcidn, del
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (Resolucion General N° 135 de AFIP).

b) El original o copia autenticada y legalizada de las Certificaciones vigentes extendidas por
los Consejos Profesionales de Jurisdiccion Provincial, donde deberan encontrarse
matriculados los profesionales del Equipo de Trabajo Calificado en el Sobre N° 1 de
la propuesta, en las que deberan estar indicados: nimero de Matricula habilitante, la
fecha de vigencia de la matricula y que no se encuentre sancionado ni inhabilitado de
cualquier manera para ejercer la profesion.

c) La Garantia de ejecucién del Contrato prevista en la clausula 20.3.

14. INCOMPATIBILIDADES

Rigen las incompatibilidades que mas abajo se detallan, sin perjuicio de toda otra que
resulte de la ley y reglamentos aplicables.

# Las Firmas Consultoras y los Profesionales intervinientes en el Contrato de
Servicios de Consultoria no deben tener vinculacién directa o indirecta con los
Entes que financien, ejecuten, provean o sean destinatarios del objeto del servicio.

% Consultora que integre su plantel profesional y/o técnico con profesionales o
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técnicos de otro proponente.

% Consultora que integre sus planteles con personal perteneciente o que haya pertenecido
a la Direccién Provincial de Vialidad, salvo que su retiro definitivo se hubiere producido un
(1) afio antes de la fecha fijada para la presentacién de la propuesta.

#* Consultora que integre su plantel con personal de planta permanente, contratado, o
en cualquier relacion de dependencia en Reparticiones o Entes Oficiales (nacionales,
provinciales o municipales), o en Empresas del Estado o con participaciéon estatal, con
la tnica excepcion del ejercicio de la docencia. Con respecto a la relaciéon de
dependencia, se debera tener en cuenta la Ley de Etica en el Ejercicio de la Funcion
Publica N° 25.188

¥ Consultora que sea filial, subsidiaria o asociada a una Empresa contratista de
construcciones, salvo que ambas acuerden por escrito limitar sus funciones a los
servicios de consultoria profesional y acepten, en el Contrato que suscriban, que la
firma y sus asociados no podran participar en la ejecucion del proyecto.

En caso de determinarse que no se respetaron estas incompatibilidades, este
hecho generara la descalificacion de la propuesta.

15. MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS.-

Este plazo se considerara automaticamente prorrogado por un periodo igual a NOVENTA
(90) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de
desistir de su propuesta, como minimo DIEZ (10) dias antes del vencimiento del plazo
originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Direccidn Provincial de Vialidad --
Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan —

16. COSTO DE LA PROPUESTA

El proponente sufragara todos los costos relacionados con la preparacién de su propuesta.

El comitente no se hace responsable en ningtin caso por dichos costos, cualquiera sea el
resultado del proceso adjudicatario.

17. IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

Es condicion para la firma del contrato, que la Consultora haya presentado a la
DPV, el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolucién General N° 135 de AFIP), en
funcion de lo previsto en el Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones. La Consuitora debera
cumplimentar todas las obligaciones que le competen y encontrarse regularizada en
materia de leyes tributarias, normas de facturacion, leyes previsionales, de empleo y
cargas sociales vigentes en la Republica Argentina a la fecha de firma del contrato.

Es condicion para autorizar el pago de cualquier certificado, que el Consultor presente
las constancias extendidas por las Comparias Aseguradoras de estar totalmente al
dia en los pagos de todos los seguros previstos en esta clausula.
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El postulante que resulte adjudicatario del concurso sera responsable del cumplimiento de
sus obligaciones impositivas.

Todos los impuestos locales que graven la actividad del adjudicatario en el pais (ganancias
del Componente Externo y Local, Ingresos Brutos etc.) deberan estar incluidos en el
precio cotizado, como asi también los costos que demande la contratacién de la AR.T..

La Consultora debera presentar el comprobante correspondiente al seguro contratado con
una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que cubra a la totalidad del personal
interviniente en la asistencia.

La DPV podra requerir al Adjudicatario en cualquier momento durante la ejecucion
del Contrato los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones vigentes. El no
cumplimiento por parte del Consultor del pago en término del seguro en cuestién, dara
derecho al Comitente a suspender el pago de las facturas, hasta que la situacién se
regularice.

Ademas la Consultora deberéa contratar los seguros que a continuacién se indican, los que
se extenderan a favor del Comitente.

# Cobertura contra dafios ocasionados por cualquier circunstancia, a la propiedad de
terceros y/o a la persona de ellos, que se encuentren en la zona de trabajo de
la Firma Consultora con la debida autorizacién, o fuera de la misma, siempre que
el hecho que origina el siniestro tenga conexién con la realizacién de los trabajos
contratados.

# Cobertura contra los darfios ocasionados a las obras en ejecucion o ejecutadas, o
a equipos, enseres, instalaciones y demas bienes de propiedad del Comitente.

% Cobertura contra accidentes ocasionados por cualquier circunstancia, a las personas
designadas para la Supervisién, que se encuentren en la zona de trabajo de la
Firma Consultora , o fuera de la misma, siempre que el hecho que origina el
siniestro tenga conexién con el control de los trabajos encomendados.

#* Seguro de Responsabilidad Civil, de todo el personal interviniente en la Asistencia,
cubriendo especialmente su labor profesional, el cual debera ser aprobado
oportunamente por Comitente antes del inicio del servicio contratado.

La Firma Consultora debe someter a la aprobacién del Comitente las Pdlizas y certificados
de seguros con una antelacion de cinco (5) dias habiles a la fecha estimativa del comienzo
de las tareas.

En el supuesto de que la Consultora no presente una o mas de las pdlizas y
certificados requeridos, el Comitente podra contratar el seguro pertinente y recuperar
las primas que correspondan mediante el descuento de los pagos exigibles por la
Consultora o en su defecto, si no existe ninglin pago exigible, afectando la Garantia de
cumplimiento de Contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondo de Reparo, en la
proporcién que corresponda.

Las condiciones del seguro podran modificarse, ya sea con la aprobacién del Comitente o
como resultado de cambios generales dispuestos por ley o por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, a la que deben atenerse’ las compaiiias de seguro.

Tanto Comitente como Consultora deberan cumplir todas las condiciones impuestas
en las pélizas de seguro.

La cobertura de seguro minima sobre propiedad fisica, lesiones y fallecimiento sera
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por una suma tal que responda a las previsiones de la Ley N° 24.557 - RIESGO DEL
TRABAJO.

18. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO

La presentacion de los documentos de seleccidn por parte de un proponente implica su
aceptacion total a los términos y condiciones del presente concurso.

19. CONOCIMIENTO DEL PLIEGO

La sola presentacién de la documentacion requerida para la calificacion por parte de
los proponentes implica el pleno conocimiento de las bases y condiciones establecidas en
el presente Pliego, asi como la interpretacion de su exacto alcance, sin admitirse
prueba en contrario. Cada proponente esta obligado a declarar que conoce y acepta las
disposiciones del presente Pliego y que garantiza la exactitud de todos los datos
consignados en su presentacion.

20. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS

Los adjudicatarios seran solidariamente responsables por la calidad y exactitud de Ia
totalidad de las tareas ejecutadas y también por todos los aspectos contractuales.
Asumiran plena responsabilidad por los Servicios de Consultoria que son objeto de la
contratacion.

20.1. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos objeto del contrato quedaran
transferidos a la DPV desde la fecha de su emision, reservandose la DPV el derecho de
hacer mencion de los autores. Estos podran citarlos como antecedente profesional.

20.2. DIRECTOR DE LA INSPECCION, PLANTEL PROFESIONAL Y TECNICO

Durante el transcurso de la encomienda la Consultora no podra sustituir al Director de la
Inspeccion.

Tampoco podra sustituir al Equipo de Trabajo a Calificar detallado en la oferta, a
excepcion que obren razones valederas para ello, como enfermedad grave o tener
que ausentarse del pais por un largo periodo y que a juicio de la DPV los reemplazantes
propuestos tengan antecedentes, jerarquia y capacidad equivalente o superior a los
sustituidos. En ese caso, la DPV se pronunciara dentro de los veinte (20) dias corridos a
partir de la presentaciéon correspondiente.

El profesional sustituido no podra ser afectado a otras asistencias licitadas por la
DPV hasta tanto se den por finalizados los trabajos en los cuales fue reemplazado.

20.3. GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO

Una vez que la Consultora se haya notificado de la Resolucion de Adjudicacion de los
trabajos, debera constituir la garantia contractual, que sera igual al cinco (5) por ciento del
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monto del Contrato. Si ella no cumple con este requisito en el plazo establecido, se dejara
sin efecto la firma del contrato correspondiente y se procedera a considerar la propuesta del
oferente ubicado en el orden siguiente de mérito, de acuerdo con lo establecido en la
clausula 13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO de las
presentes Bases. Esta garantia sera devuelta una vez producida la recepcién definitiva
de los trabajos de asistencia técnica y la aprobacién por parte de la DPV.

El contrato, si correspondiere, tributara el impuesto de sellos vigente, quedando a cargo de
la Consultora la totalidad del mismo.

La Garantia de Contrato del cinco (5) por ciento, podra constituirse de acuerdo a las
condiciones sefialadas en el Anexo 6

20.4. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones de la adjudicacion y del respectivo Contrato no podran ser
cedidos por la Consultora, total ni parcialmente, salvo lo concerniente a los créditos
devengados, en cuyo caso se requerira la previa conformidad de la DPV fehacientemente
acreditada.

20.5. INFORMES DE LOS TRABAJOS

Con el objeto de mantener a la DPV permanentemente informada sobre la marcha
de las tareas, la Consultora presentara los informes y documentacién indicados en
los Términos de Referencia, ademas de aquellos sobre temas especificos que se
elaboraran sobre aspectos parciales del trabajo o cuando se presenten asuntos o
problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal de las tareas.

Todos los informes que se presenten, deberan estar foliados y firmados por el
Director de Inspeccién y los Especialistas que correspondan segtn el tema especifico
que se trate.

20.6. FONDO DE REPARO

El Contratista deberad presentar una garantia por el cinco (5%) por ciento del monto del
Contrato en concepto de FONDO DE REPARO, previo a la firma del mismo, el que sera
devuelto una vez producida la recepcion final o definitiva de los trabajos de asistencia
técnica, y la aprobacidén por parte de la DPV de los mismos.

El Fondo de Reparo podra ser una garantia del tipo indicado en la clausula 20.3. GARANTIA
DE EJECUCION DEL CONTRATO.

21. RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE

21.1. COORDINACION y/o SUPERVISION

La DPV designard un Coordinador y/o Supervisor siendo éste el medio autorizado de
comunicacion, notificacién y recepcion de todos los asuntos relacionados con las tareas a
ser realizadas por la Consultora, bajo los términos del contrato.

El Coordinador y/o Supervisor tendra la autoridad necesaria para entender en todos los
asuntos pertinentes al Contrato de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que le
conferira expresamente la DPV.
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La Consultora pondra a disposicion del Coordinador y/o Supervisor toda la documentacién
que pudiera ser requerida durante la ejecucion de los trabajos.

21.2. RECEPCION DE DOCUMENTACIONES

La DPV, a través del Coordinador y/o Supervisor, revisara los informes y otros
documentos que elabore la Consultora y en caso de existir observaciones, las hard conocer
a la Consultora dentro de un plazo maximo de quince (15) dias corridos.

Habiéndose formulado observaciones, la Consultora debera responder las mismas
dentro de un plazo de diez (10) dias corridos a partir de su notificacion.

En caso que estos plazos estén definidos en los Términos de Referencia, prevalecera
el menor de ellos.

Habiéndose cumplimentado todas las etapas establecidas en los Términos de Referencia o
en el Contrato, y estando aprobada toda la documentacion correspondiente a la encomienda
por parte de la DPV, esta liberarda la devolucion de todas las Garantias establecidas
en el presente pliego en un dltimo certificado correspondiente a la Recepcion Definitiva.

21.3. FACTURACION Y PAGO

Toda factura que emita el Consultor deberad ajustarse a los certificados emitidos por la
DPV, de acuerdo a lo previsto en la Ley O.P. 3734, sus Modificatorias y Decretos
Reglamentarios

La certificacion deberd contar previamente con la aprobacién del Coordinador-
Supervisor y se pagara como lo indican los Términos de Referencia.

Tanto las Garantias de Ejecucién del Contrato (20.3) como el Fondo de Reparo
(20.6.) detallados en la clausula 20. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS,
podran ser sustituidas en la forma indicada en el punto 20.3.

El Coordinador-Supervisor de los trabajos serd el encargado de determinar si las
tareas y etapas contractuales se han cumplimentado en tiempo y forma, a los efectos
de autorizar el pago correspondiente.

21.4. RECEPCION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
La recepcién y aprobacion de toda la documentacién de la encomienda, no liberara

al Consultor de responsabilidad alguna respecto de los defectos, carencias o falencias
que pudieran surgir durante la materializacion del trabajo efectuado.

22. EVALUACION DEL DESEMPENO

La Consultora actuara con diligencia y observara las normas vigentes en el
desempefio de su trabajo. Al finalizar la encomienda, la DPV evaluara el desempefio en
forma equitativa y confidencial. Este desempefio profesional serd un antecedente que
quedaraen la DPV y sera tenido en cuenta en la Calificacién de futuros Concursos
en que se presente. En caso de ser evaluada en forma insatisfactoria sera notificada
y se le dara oportunidad de explicar las razones de ello y las medidas correctivas
que propone.
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23. RESCISION DE CONTRATO

— CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en este
Reglamento no seran aplicadas cuando el incumplimiento de la obligacion provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el interesado y aceptado por
el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el
cumplimiento de los compromisos contraidos por los oferentes o los adjudicatarios, debera
ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro de los TRES (3) dias de
producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podra invocarse el
caso fortuito o la fuerza mayor.

— REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando la
ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL revoque o rescinda un contrato por
causas no imputables al proveedor, este ultimo tendra derecho a que se le reconozcan los
gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hara lugar a
reclamacién alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para
financiacion.

— RESCISION CON CULPA DEL PROVEEDOR. Vencido el plazo de cumplimiento
del contrato, de su prérroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes
fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, la DIRECCION debera
declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial, con
pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el
proveedor por los dafios y perjuicios que sufriere la ADMINISTRACION PUBLICA
PROVINCIAL con motivo de la celebraciéon de un nuevo contrato con el mismo objeto.

La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento del
contrato podran ser totales o parciales, afectando en este tltimo caso a la parte no cumplida
de aquel.

24, PENALIDADES

Sera de aplicacion las siguientes penalidades por Mora en el cumplimiento:

Las prérrogas o retrasos, no debidamente justificados por la DPV, en el cumplimiento de los
plazos de entrega de informes solicitados o comprometidos en la funcién de Inspeccion,
determinaran en todos los casos la aplicacion de una multa por mora en el cumplimiento del
contrato. Dicha multa sera del UNO por ciento (1 %) del monto total contratado, por
cada SIETE (7) dias de atraso o fraccion mayor de TRES (3) dias. Estas multas podran ser
restituidas total o parcialmente a la consultora, a criterio de la DPV, en la certificacion de
recepcion final. '

Si el monto acumulado de las multas excede el valor de la garantia de Contrato, la DPV
tendra pleno derecho a rescindirlo por causa imputable a la Consultora.

En el caso que la DPV comprobara en forma fehaciente que algin integrante del
Equipo de Trabajo Calificado no participara realmente en la ejecucién de las tareas a
€l asignadas, la Consultora sera sancionada con una multa del tres (3) por ciento del monto
total del contrato por cada uno de los profesionales, en la primera oportunidad que ello
ocurriera. De reiterarse tal anomalia, la DPV queda facultada para iniciar los tramites
de rescisién por causas imputables a la Firma.,
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La DPV, a través de la Coordinacion de la Asistencia y/o Supervisién, notificara en forma
fehaciente a la Firma de la aplicacién de la penalidad.

La Firma, dentro de los diez (10) dias de notificada tendra la posibilidad de efectuar el
descargo, de no hacerlo en el periodo antes citado se entendera que la Consultora presta su
conformidad a dicha aplicacion.

En caso de rescision de contrato por causa imputable a la Consultora, la DPV informara al
Registro de Consultores de la DNV.
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ANEXO 1
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION
SAN JUAN,
SENOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DPV
PRESENTE

Ref.: Licitacion para la Contratacidén de firmas consultoras para........

De mi consideracion:

De acuerdo con el proceso de calificacién indicado en la referencia, la Firma
Consultora.........ooceeeeiviievevnnnnen. que represento, presenta a su consideracion la
documentacion adjunta para dar cumplimiento a lo requerido, para la ejecucién del
correspondiente Servicio de Inspeccion para la Obra de referencia.
Nos comprometemos a proporcionar cualquier informacién adicional que nos fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacion presentada y en ningun caso nos permite suministrar documentos
adicionales o informacion que hubiera sido omitida y en caso de no hacerlo puede ser
motivo suficiente para eliminar nuestra concurrencia .
Expresamos nuestro completo conocimiento y aceptacion de las disposiciones contenidas
en el pliego de bases y circulares que se emitan y que la documentacién presentada sera
evaluada en funcion de las pautas fijjadas en este.

Atentamente

..........................................

Nombre de la Firma Consultora o Consorcio
Sello de la Firma

Nombre y firma del Representante
Documento de identidad
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ANEXO 2
EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA

Se confeccionaran dos listados independientes con las asistencias técnicas prestadas
por la Consultora durante los Ultimos quince (15) afios solamente, que hayan iniciado
su ejecucion efectiva desde el 1/1/2002 a la fecha. Para la Calificacion de la clausula 12.

a) TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA.
PROYECTOS O ANTEPROYECTOS CARRETEROS Y PUENTES

Este listado contendra los requerimientos que se especificaran mas adelante, para
Proyectos y Anteproyectos Carreteros, Autovias y Autopistas, de complejidad vial similar
o superior exclusivamente, cuyos contratos hayan finalizado y seran tenidas en cuenta
para su calificacion en 12 [-a.

Cada trabajo que se declare debera estar avalado, inmediatamente a continuacién (no en
otros capitulos o volimenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando fechas
de inicio y fin, descripcién de la Asistencia, monto del contrato de Consultoria y satisfactorio
cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la asistencia y C) la facturacion
correspondiente; por su falta, no se contabilizara el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial o
Municipal, bastara con la presentacion del Certificado solamente cuando el mismo contenga
todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se contabilizaran
también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la elaboracion de un proyecto de
obras viales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten con la Etapa Proyecto
terminado y aprobado por el Comitente. A tal efecto se debera presentar un
certificado expedido por el Comitente, donde se describa la Asistencia y se deje
constancia de la aprobacion de la Etapa Proyecto, citando la fecha del mismo, la fecha
de inicio de la Asistencia y por ultimo el monto total a liquidar, que surge de sumar los
montos que corresponden pagar en cada etapa hasta la Etapa Proyecto, de acuerdo a lo
especificado en los respectivos contratos.

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias Técnicas
(Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspeccién de obra, etc.), se debera
demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde al proyecto
o anteproyecto (seglin sea el caso), de obras viales.

b) TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA.

Este listado contendra los antecedentes realizados en obras de Ingenieria exclusivamente
(proyectos no viales, inspeccién de obra, etc.). En cualquier caso, sélo se contabilizaran
los contratos de los mismos que hayan finalizado y seran tenidas en cuenta para su
calificacién, de acuerdo con lo sefialado en el 12 I-b.

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se contabilizaran
también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la elaboracién de un proyecto de
obras no viales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten con la Etapa
Proyecto terminado y aprobado por el Comitente. A tal efecto se debera presentar un
certificado expedido por el Comitente, donde se describa la Asistencia y se deje
constancia de la aprobacion de la Etapa Proyecto, citando la fecha del mismo, la fecha
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de inicio de la Asistencia y por litimo el monto total a liquidar, que surge de sumar los
montos que corresponden pagar en cada etapa hasta la Etapa Proyecto, de acuerdo a lo
especificado en los respectivos contratos.

Cada trabajo que se declare debera estar avalado, inmediatamente a continuacion (no en
otros capitulos o volimenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando fechas
de inicio y fin, descripcién de la Asistencia, monto del contrato de Consultoria y satisfactorio
cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la asistencia y C) la
facturacion correspondiente; por su falta, no se contabilizara el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial o
Municipal, bastara con la presentacion del Certificado solamente cuando el mismo contenga
todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias
Tecnicas (Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspeccion de obra, efc.), se
debera demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde al
proyecto o anteproyecto de autopistas (segtin sea el caso).

REQUERIMIENTOS

1)  Denominacién de la Asistencia Técnica y breve descripcion de las tareas ejecutadas

2)  Ubicacién geografica de la Asistencia

3) Nombre del Cliente

4)  Direccion del Cliente

5) Fecha de inicio y fin de la Asistencia

6) Monto total percibido por los servicios de Consultoria

7)  En el caso que la Asistencia fuera desarrollada conjuntamente con otras Firmas,
indicar el porcentaje de participacion en dichas tareas

8) Nombre y nacionalidad de la Firma asociada

9) Numero total y nombre de los profesionales, indicando la Especialidad en la
que participaron en esa Asistencia

10) Certificado otorgado por el Cliente acreditando tipo de servicio, monto total del contrato
de Consultoria y satisfactorio cumplimiento del mismo, debiendo complementarse con
copia del contrato de la asistencia y la facturacién correspondiente. Nombre y
teléfono de la persona a contactar en la Empresa para su verificacion

Nota: La ausencia de alguno de los puntos arriba solicitados, ocasionara que el Contrato
propuesto no sea tenido en cuenta a los efectos de la evaluacién.
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ANEXO 3
EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR

Cantidad Profesional
Un (1) Director de la Inspeccién
Un (1) Ingeniero Residente

Un (1) Procesador

Un (1) | Conductor de Obra

Un (1) Topégrafo Seror

Un (1) Laboratorista Sefior
Especialistas

La Consultora no propondra especialistas cuyos titulos universitarios no tengan las
incumbencias que los habiliten a ejercer la especialidad vial, ya que las mismas se
encuentran expuestas taxativamente en la Resolucion del Ministerio de Educacion
(con la variedad de denominaciones que ha tenido a través de los tiempos) que se
corresponda con el plan de estudios por el cual se obtuvo el titulo en la facultad que lo
emitiera. Solamente se tendran en cuenta las incumbencias proporcionadas por el titulo
de grado y no se aceptara idoneidad proporcionada por constancias, certificados,
diplomas, etc., ni tampoco por antecedentes laborales anteriores de la especialidad que
se hayan realizado a nivel internacional o nacional, provincial, municipal, particular, etc.

La Consultora prestara especial atencién a lo estipulado en el parrafo anterior, ya que si
se propone un especialista cuyo titulo no tenga las incumbencias correspondientes, el

-mismo sera descalificado, como asi también la Consultora por no presentar el Equipo de

Trabajo completo.

A todos los componentes del Equipo de Trabajo, solo se les contabilizard, para la
calificacién, la participacion en los trabajos de su especialidad de magnitudes
equivalentes a las que se licitan, referentes a rutas y autopistas.

Al Director de la Inspeccion se lo calificara segtin lo establecido en el articulo 12.1.1l, y
al Equipo del Plantel Profesional y Técnico de trabajo, segtin art.12.1.lll.-

El Director de la Inspeccion debera tener titulo de Ing. Civil o Vial con demostrados
antecedentes como Director o Supervisor en Inspecciones de obras de rutas, autovias y/o
autopistas. Tendra una dedicacion a tiempo completa durante el primer mes del
servicio de asistencia técnica contratado, a efectos de organizar y promover el
protocolo de asistencia e informar sobre el proyecto en todos sus alcances. Durante
ese periodo, la Consultora tendra la obligacién de hacerle conocer a las autoridades
de Vialidad Provincial, la localizacion del mismo y los medios de comunicacién para su
contacto directo. Por lo tanto, el Director de la Inspeccion durante el periodo
mencionado no podra formar parte de ningtin plantel o equipo profesional, que realice
encomiendas de consultoria para la Direccion Provincial de Vialidad. E! Director de
la Inspeccion, a excepcién del primer mes de asistencia, tendra una dedicacién parcial a
criterio de la Consultora y a requerimiento de la DPV.

Para el caso en que la Obra incluya Puentes, debera agregarse al Equipo el
Especialista correspondiente, quien debera tener titulo de Ing. Civil y al que se e
contabilizaran solamente su participacion en los proyectos de rutas con puentes vy
viaductos. No se computaran planeamientos, asesoramientos, coordinaciones, controles,
pruebas, mediciones, inspecciones, etc.
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A los fines de la Calificacion, la Consultora indicara solamente UN (1) Profesional
en cada Especialidad requerida en el Equipo enumerado anteriormente.

Para el Equipo de Trabajo a Calificar se requiere:

a)

b)

9)

El Equipo debera estar compuesto por Profesionales Universitarios matriculados
(se exigira estar matriculado en la provincia de San Juan en caso de ser la
Consultora adjudicataria de la encomienda), cuyo titulo posea las incumbencias
establecidas por el Ministerio de Educacion, que correspondan a la Especialidad
Vial para la cual se lo propone. Se acompafiara copia de la Resolucién Ministerial
con enumeracion de las incumbencias correspondientes, que se corresponda
con el plan de estudios por el cual se obtuvo el titulo, no la reserva de
actividades a la que hace referencia el art. 43 de la Ley 24.521. Para el
caso en que no exista ningun Consejo o Colegio Profesional del pais que
matricule a ese titulo, acompafar Certificado de la Universidad que lo expidié
con indicaciéon del alcance del mismo, en relacién con la Especialidad para la
actividad vial que se lo propone vy declaracion de la falta de existencia de
regulacion del ejercicio profesional.

Para las profesiones de Agrimensura, Arquitectura e Ingenieria en todas las
orientaciones o especialidades, los proponentes deberan encontrarse matriculados
en los Consejos Profesionales de Jurisdiccién Nacional. De igual manera para
cualquier otro titulo otorgado, que de acuerdo con la legislacion vigente, el ejercicio
de la profesidn se realice en jurisdiccion nacional.

Todos los profesionales propuestos deberan encontrarse matriculados en los
Consejos Profesionales correspondientes (se exigira estar matriculado en la
provincia de San Juan en caso de ser la Consultora adjudicataria de la
encomienda).

Para los titulos de grado y posgrado obtenidos fuera del pais, debera
cumplimentarse la Resoluciéon Ministerial 416/00 con referencia a las Leyes N°
24521 y 25233, ademas de la correspondiente matriculacion.

El especialista Ambiental que se proponga, ademas de su matriculacion
profesional y de contar con las incumbencias o alcances correspondientes a su
titulo, debera estar inscripto en el Registro de Consultores en Estudios de Impacto
Ambiental (RCEIA), dependiente de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, sita en San Martin 459 P. 4° Of: 434 - Capital Federal, y la
Certificacion de su inscripcion o su copia autenticada y legalizada vigente,
debera entregarse a la DPV antes de suscribirse el contrato con la
Consultora ganadora de la licitacion.

Ademas del Equipo a Calificar, la Consultora complementara el mismo con
la cantidad necesaria de personal idéneo en las distintas especialidades, a fin de
asegurar la calidad de la encomienda y su cumplimiento en tiempo y forma;
las curriculas de éstos no seran obligatorias, pero si deseables para observar la
idoneidad de los mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta, debera
estar acomparfiado por el correspondiente Compromiso de Participaciéon firmado
por cada uno de los profesionales propuestos y datos personales de cada
profesional que se presente, y cumplimentarse lo requerido en los puntos a) a e),
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en cuanto a matriculacion e incumbencias. Para el caso en que la Consultora
proponga varias personas que se encueniren en las mismas condiciones,
sefialadas anteriormente, en cuanto a titulo y plan de estudios, bastara
acompariar una Unica Resolucion Ministerial, con indicacion de la incumbencia
para cada uno de los Especialistas en la especialidad vial propuesta.
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ANEXO 4
CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR DE LA INSPECCION
1~ DATOS PERSONALES

Apellido y Nombres completos:
Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:
Cédigo Postal: Teléfono particular:

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicion del Titulo:

Matricula N°:

Denominacién del Consejo Profesional:

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (RCEIA) N°:

Especialidad en la que se inscribe (Inspeccién, Trazados, Suelos y Pavimentos, Estudios
Econdmicos, Documentacién, Presupuesto, Medio Ambiente, Hidraulica, Mensuras, Puentes
y estructuras, Seguridad Higiene y salud laboral, etc.)

Resolucién Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad declarada:
Expediente N° Resolucion N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucion del Ministerio de Educaciéon que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la Direccion de
la Inspeccion, indicar claramente cual es la que lo habilita para desarrollar esa funcién
en obras viales, acompafando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.

b) Respecto de la matriculacibn en el Consejo Profesional competente; debera
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicioén actual y antigiiedad en la Firma.

3.- Actividad laboral actual, en relacién de dependencia y en el ejercicio liberal, con
indicacién de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.

4.- EXPERIENCIAS

Se ordenaran cronoldgicamente desde la fecha mas reciente, todas las experiencias,
trabajos, publicaciones, etc., segin se detallan a continuacién:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.'
b) Designacién de la Asistencia.
c¢) Descripcion de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas del proyecto.

d) Especialidad en la que participd en esa Asistencia. (Para el computo de la
clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuara la participacion como
Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en consorcio con otras,
asesor, etc. Solamente se contabilizara cuando haya ejercido realmente la direccién
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total del proyecto).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad
en que participé. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora
que lo contraté para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contratd los Servicios de Consultoria
declarados en b) y ¢), con indicacién del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por la
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendra en cuenta para la calificacion
correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta que
su desempenio actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el punto 14
de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION

4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS

» Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me encuentro
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la clausula 14.

Fecha Firma:

Aclaracion:
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ANEXO 5

CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL EQUIPO A
CALIFICAR Y DE LOS PROPUESTOS PARA APOYO

1 — DATOS PERSONALES
Apellido y Nombres completos:
Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:
Cadigo Posta: Teléfono particular;

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicion del Titulo:

Matricula N°:

Denominacién del Consejo Profesional:

Especialidad en la que se inscribe (Inspeccién, Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos,
Estudios Econdmicos, Documentacion, Presupuesto, Medio Ambiente, Hidraulica,
Mensuras, Puentesy Estructuras, Mecanica de suelos, Geologia, etc.)

Resolucion Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad declarada:
Expediente N° Resolucién N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucion del Ministerio de Educacion que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la Especialidad
Vial, indicar claramente cual es la que lo habilita para ejercer esas funciones en
Proyectos de Rutas, acompariando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.

b) Respecto de la matriculacién en el Consejo Profesional competente; debera
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicién actual y antigiiedad en la Firma.

3.- Actividad laboral actual, en relacién de dependencia y en el ejercicio liberal, con
indicacion de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.

4.- EXPERIENCIAS

Se ordenaran cronolégicamente desde la fecha mas reciente, todas las experiencias,
trabajos, publicaciones, etc., segln se detallan a continuacién:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacion de la Asistencia.
c) Descripcién de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas del proyecto.

d) Especialidad en la que participé en esa Asistencia. (Para el computo de la
clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuara la participaciéon como
Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en consorcio con
otras, asesor, etc. Solamente se contabilizara cuando haya ejercido reaimente la
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direccién total del proyecto).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad en
que particip6. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora que
lo contraté para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contraté los Servicios de Consultoria
declarados en b) y ¢), con indicacién del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por la
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendra en cuenta para la calificacion
correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta que
su desempefio actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el punto 14
de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION
4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS
= Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me encuentro
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la clausula 14.

Fecha Firma:
Aclaracion:
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ANEXO 6

FORMA DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

Los proponentes acompafiaran a sus propuestas el comprobante, de haber constituido las
garantias exigidas, por ley, mediante depésito en dinero en efectivo, en Banco autorizado
por el Banco Central a la orden de la Direccion Provincial de Vialidad de San Juan
equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que se licita;
titulos publicos con cotizacidén en Bolsa del Pais, certificacion de crédito liquido y exigible
que tuviere el proponente contra la Administracion Pdblica Provincial; seguro de caucion
otorgado por companiia autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza bancaria
aprobada por la Administracién Pablica y autorizada por el organismo nacional competente y
conforme al Decreto N° 1430-OSP- mediante Cédulas Hipotecarias Nacionales al valor de
la cotizacion oficial vigente en el momento de la constitucion de la garantia.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacion de la
Administracién.

La cantidad depositada no sera devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta
después de Firmar el contrato.

El importe del depésito de garantias de las propuestas no aceptadas se devolvera a los
interesados, conforme a la Reglamentacién del Art.17 de la Ley 3734.

Esta Garantia de Mantenimiento de Oferta, se materializara en la forma establecida en “15.
MANTENIMIENTO DE OFERTA", de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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ANEXO 7
IMPUGNACIONES

Como lo establece el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podran impugnar por escrito las
ofertas dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al Acto Licitatorio, previo depdsito,
equwalente al uno por ciento (1%) del total de Ia oferta o de la suma de las ofertas que
impugne.

Los Oferentes también podran formular impugnacién fundada a la adjudicacion, dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes, previo depdsito de garantia de impugnacion
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial objeto de la licitacion si
lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta triunfante.

Pégina 38



MRS 0=000400um1 8 1y 1o

AT INFRAESTRUCTURA | 5 d
acretaria de Direccién Provincial
((\w.“r' SAN J UAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS | de VIALIDAD

ANEXO 8
PRESUPUESTO OFICIAL

La presente licitacién tiene por objeto contratar una Firma Consultora que ejecute el
proyecto previsto los Términos de Referencia.

Se seguira el procedimiento descrito en el apartado "13.1. PROCEDIMIENTO PARA
LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA", del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

El Presupuesto Oficial para la realizacién del presente Proyecto asciende a la suma de
PESOS DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS MIL con 0/00 ( $19.300.000,00 ).
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FORMULARIO 1
IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL PROPONENTE

A — IDENTIFICACION EL PROPONENTE
1)  Nombre o razén social:
2) Inscripcion en el Registro de Consultores de la D.N.V. de fecha:
3) Inscripcidon en el Registro Publico de Comercio:

4) CUIT
5)  Direccidn Principal:
6) Ciudad:

7)  Provincia:

8) Cddigo Postal:

9) Teléfonos:

10) Fax

11) Direccién de correo electrénico:

12) Domicilio especial constituido en la Ciudad de San Juan:
13) Nombre del Representante:

14) Direccion del Representante:

15) Direccidn de correo electrénico:

16) Nombre de todos los socios o accionistas y su porcentaje de participacion, hasta
conformar el cien (100) por ciento.

17) Nombre y cargo de todos los miembros del Directorio actual, para el caso de
Sociedad Anénimas, con indicacion de la vigencia de sus mandatos.
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FORMULARIO 2

COTIZACION DE LA PROPUESTA

Licitacion Publica Provincial N°......
Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:...

INGRESOS
CONCEPTOS PESOS ($) | LV.A. BRUTOY TOTAL
LOTE HOGAR

GASTOS EN PERSONAL

Subtotal Gasto en Personal
VALOR *“A”

GASTOS GENERALES

Subtotal Gasto Generales
VALOR “B”

TOTAL PROPUESTA

(A) LA PRESENTE COTIZACION DE LA PROPUESTA, INCLUIDO EL LV.A.
INGRESO BRUTO y LOTE HOGAR CORRESPONDIENTE, ASCIENDE A LA
SUMA TOTAL DE: (expresar en letras y nimeros el monto total de la
propuesta, para esta licitacion)

-- NOTAS

1) De no consignarse en letras y nimeros los montos requeridos en (A), serd desestimada
la propuesta para esta licitacion.

2) El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.
3) Este Formulario se debe completar, agregando en hojas anexas un Formulario 2 A
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FORMULARIO 2 A

A.- GASTOS EN PERSONAL

Licitacion Publica Provincial N°
Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:
Identificaciéon del Servicio de Consultoria:

INGRESOS
CONCEPTOS CANT. | PESOS ($)| LV.A. BRUTOY TOTAL
LOTE HOGAR
Ingeniero Residente
Procesador
Conductor de Obra
Topdgrafo ‘
Laboratorista

B.- GASTOS GENERALES

Licitacion Piblica Provincial N°
Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:
Identificacion del Servicio de Consultoria:

INGRESOS
CONCEPTOS CANT. | PESOS($)| LV.A. BRUTO Y TOTAL
LOTE HOGAR

Equipo de Computacion
Elementos de Laboratorio
Elementos de Topografia
Equipamiento de Oficina
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TERMINOS DE REFERENCIA
Alcance Metodoldgico para la Inspeccion de Obra
1.- DEFINICION

Dentro del marco general de la responsabilidad técnica y econdémica que asume frente al
Comitente, la Inspeccion de Obra tiene como objeto central desarrollar un control técnico en
terreno sobre la pavimentacion, obras de defensa, obras complementarias en la RP N° 12
(Ex. RN N° 149), departamento Calingasta, durante la vigencia del presente Contrato, en un
todo de acuerdo a lo requerido en el Pliego y las Especificaciones Técnicas de los contratos
respectivos de las obras sefialadas, velando en todo momento que se respeten todas las
normas de calidad, que la interaccidén entre los diferentes actores en terreno sea funcional
en relacién al fin ditimo perseguido que es la correcta construccion de las obras, y que el
objetivo buscado sea logrado de manera rapida, y en condiciones técnicas y
econdémicamente optimas.

Sera funcién de la Inspeccion:

e Aprobacién de los calculos estructurales y computos métricos de la obra.

e Aprobacion de la estabilidad de taludes y/o paquetes estructurales de obras que esté
llevando la DPV, cuando esta lo requiera.

e Confeccionar en conjunto con el Departamento Construcciones en forma mensual
los Certificados de los trabajos efectuados por [a Contratista, dentro de los cinco dias
habiles posteriores al mes de realizado los mismos, para ser remitidos a la DPV para
su posterior aprobacion y pago.

¢ Resolver contingencias no previstas en el presente pliego, en forma conjunta con el
Comitente, en un todo de acuerdo con el Pliego de Condiciones y Especificaciones
Técnicas de la obra.

La Inspeccion tendra que garantizar y fiscalizar (de manera proactiva) que se desarrollen de
la mejor manera posible todas las operaciones involucradas en la Construccidon; que
podremos desdoblar en:

a) Seguimiento y control de procesos constructivos.
b) Ensayos y controles especificos, cualitativos y cuantitativos.

La Inspeccién debera realizar su tarea en todos y cada una de las etapas que fuere
necesario, a saber:

¢ Replanteos

e Construccion.

e Ensayos especificos y de rutina.

» Restituciones ambientales acordadas,
¢ Confeccién de Certificados

o Elaboraciéon de Informes Técnicos.
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e Emision de érdenes de servicio, contestacion a Notas de Pedido. Labrar Actas.

El equipo de Inspeccion, debera constituirse de manera tal que se cubra con presencia
fisica de personal idéneo, la totalidad de los dias operativos en la construccién de la obra.

Considerando la responsabilidad que tiene la Inspecciéon de Obra (IdO), tal cual lo
expresado arriba, esta solicitara al Contratista toda comunicacién e informacién técnica y
estratégica relevante de la obra para que la misma sea elevada a la DPV y/o a quien se lo
indique el Comitente. Asimismo, la IdO tendrd acceso irrestricto a toda la informacion y
documentacion técnica preparada por el Contratista, a fin de poder cumplir con su funcién.

2.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DE OBRA

2.1.- Descripcion general del alcance y condiciones de contratacion.

La IdO tiene como objetivo central la de brindar apoyo al Comitente para lograr la mayor
optimizacién técnico-econdmica en la construccion de la obra vial.

Se parte de la base que los trabajos de Inspeccion se desarrollaran todos los dias
laborales de obra, tanto en horario diurno como nocturno, con el fin de garantizar la
presencia de la |IdO en forma permanente mientras se esté ejecutando obras, sean estos
dias habiles o no.

Adicionalmente a los servicios de Inspeccién en terreno se brindara la asesoria inicial
durante la fase de preparacion de los trabajos de campo del Contratista encargado de llevar
adelante la Construccién.

Como parte de esta actividad, seguidamente se lista la actividad principal asociada a este
servicio de ASISTENCIA TECNICA.:

o Asesoria Técnica inicial al Contratista de la Construccién y al Comitente durante la fase
de preparacion de los trabajos de campo tales como desvios, replanteo y andlisis de la
propuesta de estrategia y programacion de los trabajos de campo elaborados por parte del
Contratista.

Los servicios de Inspeccién se pagaran en veinte (20) certificados consecutivos en forma
mensual, con monto prorrateado sobre el importe total contratado segln lo establecido en el
contrato respectivo. Estableciéndose como fecha de inicio de la Asistencia Técnica el dia de
Notificacién a la Consultora de la Resolucién que convalida el contrato por parte de Sr.
Director de la DPV.

2.2.- Descripcion de las Actividades de la Inspeccion de Obra (IdO) en Terreno

Las actividades a desarrollar por parte de la IdO tendran como objetivo central optimizar los
resultados técnicos del proyecto en la Obra: Pavimentacion, obras de defensa, obras
complementarias en la RP N° 12 (Ex. RN N° 149), departamento Calingasta, satisfaciendo al
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mismo tiempo los lineamientos impuestos por parte del Comitente como duefio de éste. El
ambito de las actividades de la IdO comprende la inspeccién de todas las actividades que
sean desarrolladas en terreno por parte del Contratista.

Mas alla de su funcién de control e Inspeccién, participara en la obra a través de la
ejecucion de documentacién de las actividades técnicas desarrolladas por parte del
Contratista. Esta documentacion incluira la preparacion de protocolos y/o informes sobre los
eventos y las evidencias que van ocurriendo durante el desarrollo de los trabajos de
construccion y ensayos. Para mejorar la posterior comprension e interpretacion de la
informacién de terreno, la 1dO protocolizara comentarios y observaciones de naturaleza
técnica, como puede ser, las razones de toma de ciertas decisiones de trabajo en terreno,
observaciones hechas por parte del Contratista y su personal en terreno, y cualquier otro
aspecto considerado relevante.

Las actividades de caracter general que son parte del alcance de la IdO son las siguientes:

e LaldO gestionara ante el Comitente. los requerimientos pertinentes a aspectos técnicos
conceptuales, que la Contratista requiera, cuando surjan discrepancias, al momento de
realizar la construccién o ensayos.

e Transmision de “Instrucciones de la Supervisién de las Obras”, consistiendo estas
en indicaciones de caracter técnico dirigidas al Contratista, cuya finalidad puede ser muiltiple,
siempre dentro del marco de responsabilidad de inspeccion y optimizacion técnico-
econdmica que tiene la IdO en este proyecto.

e Control de las actividades del Contratista de Obra: en general, verificacion de todas
las actividades de indole técnica y logistica que desarrolle el Contratista en terreno, velando
por el cumplimiento de las reglamentaciones y normas técnicas, de higiene y seguridad
vigentes en la materia.

o Emisién de opiniones técnicas; siempre que sea pertinente y/o que lo solicite la
Contratista, la IdO emitira opiniones e instrucciones técnicas sobre temas especificos que
tengan relacién con la obra.

e Reuniones de coordinacion Técnica: la IdO participara de todas las reuniones de
coordinacion técnica internas con la Contratista de Obras y de aquellas con terceros a las
que sea invitada por parte del Comitente.

o Emisién de Informes de Obra: se considera la emision de informes semanales y
mensuales de caracter técnico, a través de un resumen de los avances que se han obtenido
en el periodo considerado, con comentarios pertinentes sobre los eventos ocurridos y
consideraciones y recomendaciones sobre el accionar futuro.

o Participacion en la_recepciéon de ensayos: la IdO llevara a cabo los controles y
analisis para la aprobacion y recepcion de los ensayos ejecutados por parte del Contratista
de Obra.

o Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las reglas del buen arte en la
materia contratada, como asi también de las especificaciones técnicas contractualmente

Pagina 45



TS 0=0nn4 00y = iy Y2

FN) s INFRAESTRUCTURA
Secretaria de Direcclidn Provincial
(lg:v‘ SANJUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS | de VIALIDAD

vinculantes para él

* Atender lo requerido o solicitado por contratista via Notas de Pedidos, mediante las
oportunas Ordenes de Servicio, incluyendo la elaboracion de Actas.

e Verificar la seleccién por parte del Contratista del método constructivo, de la calidad de
los testigos obtenidos, de ia calidad de los ensayos ejecutados, como también de las
longitudes de los pilotes si hubieran

e Inspeccionar en forma visual los testigos de los ensayos;

o Participar en la busqueda de soluciones a situaciones no previsibles que puedan
originarse, tanto con relacion a la ejecucion de la construcciéon misma, como sus efectos
sobre el medio ambiente

e Confeccionar los certificados de avance de obra del Contratista y toda otra actividad
asociada a tal fin.

¢ Medicién mensual y final, Acta de Recepcién Provisional, Certificado de Recepcion
Provisional, Cémputos Métricos Finales, Redaccion de Modificados de Obra, Cuadro
Comparativo de Obras e Importes autorizados y Modificaciones ejecutadas, revision de
Planos conforme a Obra y documentacién de obra, Informe Final de Obra.

3.- RECURSOS HUMANOS DE LA IdO

Para llevar a cabo las tareas enunciadas, la IdO debera contar con el siguiente Recurso
Humano como minimo:

3.1.- PERSONAL PERMANENTE EN OBRA

Para llevar a cabo las tareas enunciadas, el personal a disponer sera el siguiente:
Un Ingeniero Residente.

Un Procesador.

Un Conductor de Obra.

Un Topégrafo sefior.

Un Laboratorista sefior.

Dicho personal cumplira las funciones de lunes a viernes, con residencia permanente en
obra, con una carga de 10 horas diarias. En caso de incrementarse los ritmos de obra
debera aumentarse la carga horaria o incorporarse los recursos necesarios pertinentes, para
mantener presencia y control permanente de la inspeccién durante la construccién.

Para controles eventuales en obra, correspondientes a los dias sabado y domingo, se
dispondra dentro del personal, que como minimo uno de ellos (personal auxiliar) esté
presente en obra, considerando su correspondiente relevo.

La Consultora debera prever, en su oferta econdmica, el impacto de horas de trabajo
extraordinarias necesaria para lograr el adecuado seguimiento y control de obra en toda
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etapa constructiva, por parte de su equipo de inspeccion, ya que seran a cargo exclusivo de
la Consultora, no recibiendo pago directo alguno. EI Comitente no reconocera pagos
adicionales por horas extraordinarias.

La Empresa Constructora proveera, a la Inspeccién, personal para colaborar en las tareas
de Topografia y Laboratorio, no obstante, en el caso de ser necesario podra solicitar
oportunamente personal adicional para cubrir trabajos eventuales, en virtud de lo indicado
en las correspondientes especificaciones técnicas particulares del contrato de obra.

3.2.- ESPECIALISTAS

La IdO contara con distintos especialistas que tendran como funcién primordial, subsanar
problemas que se presenten en la obra y que escape a las funciones especificas del equipo
que actlie en forma permanente.

Se propone que los especialistas, que intervengan, correspondan a las siguientes areas:
(Areas a justificar seguin necesidades del proyecto constructivo a ejecutar)

° Impacto Ambiental.

o Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.
® Geologia y Mecanica de Suelos.
) Hormigones y Calculo Estructural.

o Higiene y Seguridad Laboral.

En el caso de ser necesario y a los efectos de resolver cualquier problema suscitado en obra
en una de las areas indicadas, el especialista tomara conocimiento del mismo, evaluara y
preparara el correspondiente informe a la Inspeccién de obra, para su conocimiento y el de
laD.P.V.

Los costos que demande la inclusion de los especialistas cuando éstos sean requeridos,
seran a cargo exclusivo de la Consultora, no recibiendo pago directo alguno.

4.-EQUIPAMIENTO A PROVEER POR LA CONSULTORA

La firma que resulte adjudicataria del servicio debera disponer, a su exclusivo costo, para
poder cumplir con la encomienda contratada, del siguiente equipamiento:

e Tres (3) camionetas, modelo no inferior al afio 2013.

¢ Instalaciones destinadas a Oficinas y Laboratorio para su personal, con todos los
elementos y equipamiento necesarios.

Debera tener equipamiento clasico para ensayos de Suelos, Asfaltos y Hormigones.

e Equipamiento topografico (GPS, Estacion Total, prismas, cintas métricas, etc.).
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* Equipamiento informatico (computadoras, notebook, impresoras, consumibles, etc.)
para la realizacion de modelos matematicos de estructuras y fundaciones que deban
ser verificadas, disefio y trazado de obras viales, computos y presupuestos, etc.

e Alojamiento y alimentacién para su personal.

 Estaran incluidos todos los insumos, fungibles, servicios y material complementario
necesario para dar el servicio y mantener en correcto funcionamiento todo equipo
que requiere y/o compromete la IdO para su encomienda.

5.- PAGO DE CERTIFICADOS

La modalidad de pago se ajustara al siguiente cronograma y dentro de los plazos fijados por
la Ley de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.-

Se hara mediante veinte (20) certificados mensuales.

6.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS TAREAS

El servicio correspondiente a la Inspeccion de obra, comprendera un plazo conformado por
lo que demande la ejecucién de la misma por parte de la Constructora (Recepcién Provisoria
de Obra), sumando un plazo de 60 (sesenta) dias después de finalizada la obra, para
preparar la documentacion indicada en el apartado 2.2 arriba enunciado. Una vez aprobada
esta documentacion por parte de la DPV, se procedera a realizar la Recepcion Definitiva de
los trabajos de Asistencia Técnica.

7.- REAJUSTE

Para esta obra regira para la Redeterminacién de Precios, lo establecido en el Decreto
Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que sefiala:

Articulo 1°: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional N°
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente”

Articulo 2° “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir
de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberan incluir como normativa
aplicable para la Redeterminacion de precios, lo establecido en el Decreto Nacional N°
691/2016"
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Av. Libertador San Martin N° 750 Oeste
CENTRO CIVICO - 4° Piso ’
C.P. 5400 SAN JUAN
Telfs. (0264) 4305444/72 - Fax 4305440
000~

Corresponde a Expedlente N°510-0400- 2018

REF: APROBANDO DOCUMENTAC!ON TECNICA DE LA OBRA:
"SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION,
OBRAS DE DEFENSA, OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA
PROVINCIAL N°12 (EX RN N°149) TRAMO: PACHACO-
o  CALINGASTA SECCION 1i: KM 121- KM 134 - DPTO
‘ CALINGASTA” Y AUTORIZANDO ‘AL LLAMADO A LICITACION

RESOLUCION N° 124 _DPV-2018,

SANJUAN,
16FER 2018
VISTO:

El Expediente N° 510-0400-2018, del registro de la Direccién Provincial de Vialidad; y

“""3
i

(.

CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentes actuaciones se tramita la aprobacién de la documentacion
técnica preparada para la Obra de referencia, con un plazo de ejecucion estimado de veinte (20)
meses; y de un Presupuesto Oficial Total de pesos DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL
($ 19.300.000,00), de! cual se estima un Presupuesto Oficial para el afio en curso de pesos OCHO '
- MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA'Y CINCO MIL ($8.685.000,00) ;

Que, el Consejo Técnico de la reparticion ha tomado participacion a través de Acta N°
04/2018, sin formular objeciones a lo actuado, recomendando fa aprobacion de la documentacion
técnica en cuestion y continuar el proceso del Llamado a Licitacion;

Que, el Departamento de Asuntos Juridicos de la reparticion se ha expedido en los
presentes actuados, dejando sentado que el procedimiento realizado se enmarca en lo previsto por
la Ley N° 48-A, Ley de Obras Publicas N° 128-A y normas reglamentarias, aconsejando se dicte el
acto administrativo pertinente;

Que, han intervenido de conformidad el Departamento de Asuntos Juridicos, el
Departamento Contable y Delegacion Fiscal;

POR ELLO,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
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ARTICULO 1°% Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones, sus Notas Importantes I, Il Ill, IVy V,
| “elaborado por el Departamento Construcciones para la ejectcion de la OBRA:
-"SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION, OBRAS DE DEFENSA, OBRAS
COMPLEMENTARIAS * RUTA  PROVINCIAL N°12 (EX RN N°149) ' TRAMO: PACHACO-

CALINGASTA SECCION II: KM 121- KM 134 — DPTO CALINGASTA’, cuyo Presupuesto Oficial .. . . . (

 Total és de pesos DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL (§ 19.300.000,00) y def cual se
estima un Presupuesto Oficial para el corriente afio de Pesos OCHO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA'Y CINCO MIL ($8.685.000,00), con un plazo de ejecucion fotal de VEINTE (20) meses.

ARTICULO 2°: Autorizase al Departamento Contable para que a través de su Division Compras
realice el Llamado a Licitacion Pablica pertinente, para la fecha y hora que dicha

dependencia determine; todo ello de conformidad con lo establecido en Ia Ley N° 48, Ley de Obras
Publicas N° 128-A, normas reglamentarias y demas consideraciones expuestas en la presente,

ARTICULO 3°: Impltese el gasto dispuesto para el corriente en el Articulo 1° de la presente a:

Ejercicio Financiero Afio 2018. Fuente de Financiamiento: 11.0.00. Institucion: 2.50.2
Direccion Provincial de Vialidad. 16 Construccion y Reparacion Vial Provincial. 16.01 Construccion
Vial Provincial. Proyecto: 16.01.63 Ex RN 149 T°: IGLESIA - LAS FLORES. Obra: 16.01.63.001 Ex
RN 149 T°: IGLESIA - LAS FLORES. Objeto y Concepto del Gasto: 3.4.1 Estudios, investigaciones
y proyectos de factibilidad. ($8.685.000,00).

ARTICULO 4% Notifiquese y comuniquese a quienes corresponda. Fecho, ARCHIVESE en el Libro
de Resoluciones.-

Lic, JUA
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