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Nota Importante I 
 

Con fines de ordenamiento se dejan aclarados los siguientes puntos sobresalientes: 
 

1°- Nombre de la Obra. 
 
READECUAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO EJECUTIVO DOBLE 

VÍA RUTA NACIONAL Nº40.  

TRAMO: LÍMITE INTERPROVINCIAL MENDOZA SAN JUAN – INTERSECCIÓN DE 

ACCESO SUR Y RP Nº179 (CALLE 8). 

DEPARTAMENTO: SARMIENTO - POCITO 

PROVINCIA: SAN JUAN 

 
2°- Presentación: Se realizará en la Sede de la Dirección Provincial de Vialidad de San 

Juan, Avda. Lib. Gral. San Martín 750 (oeste), Centro Cívico 4° Piso - San Juan. 

 

3°- Plazo Para la Ejecución del Proyecto: El plazo para la ejecución del proyecto será 

de 90 días corridos, contados a partir de la notificación fehaciente de la Resolución de aprobación 

del Contrato para la realización de los trabajos de estudio y proyecto.- 

 

4°- Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de los Trabajos se fija en Pesos Seis 

Millones con 00/100 ($ 6.000.000.00).-              

 

 
Departamento Estudios y Proyectos, Abril de 2.016.- 
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Nota Importante II 
 

La documentación mínima exigida a presentar al acto licitatorio de acuerdo a lo solicitado 

en el artículo 7 apartado 7.2.1 del presente Pliego, será: 

SOBRE Nº 1 

1. Carta de Presentación.- (inc. a) 

2. Formulario de Identificación del Proponente (Anexo).- (inc. b) 

3. Constancia de depósito de garantía.- (inc. c)  

4. Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias. (inc. d) 

5. Constancia de Adquisición del Legajo (inc. e) 

6. El Pliego firmado o Nota declarando conocerlo firmado por el Representante Legal de la 

firma.- (inc. f) 

7. Constancia de Inscripción en la A.F.I.P.- (inc. g)  

8. Compre Sanjuanino.  

9. Sobre Nº 2 completo.- 

La no presentación de los requisitos del 1 al 7, anteriormente citados, dará lugar al 

rechazo de la propuesta.- 

El Compre Sanjuanino puede ser presentado según lo establecido en el artículo 7 

apartado 7.2.1 inciso n) del presente pliego. 

Únicamente los funcionarios actuantes determinarán si la documentación ha sido 

presentada de conformidad. 

Para el resto de los requisitos exigidos en el artículo 7 apartado 7.2.1 (incisos; h; i; j; k; l; 

m; o; p; q; r; s; t), se otorga un plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores al cierre del 

acto licitatorio para su cumplimiento.- 

 

Departamento Estudios y Proyectos, Abril de 2.016.- 
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Nota Importante III 
 
 

El Contratista deberá suministrar para el personal de Supervisión, durante el plazo de 
ejecución de la obra, desde la fecha de inicio de las tareas y hasta la aprobación total del 
proyecto, lo siguiente: 

1) Una (1) camioneta de cuatro puertas, de más de 2800 c.c. de cilindradas, equipadas 
con aire acondicionado (frío/calor), y equipo con señal de comunicación acorde a 
la zona donde se desarrolla la obra. Esta unidad deberá proveerse con chofer y 
hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en 
concordancia con los servicios que deba prestar. 

Se deja establecido que la unidad deberá ser modelo igual al año que se licita la obra 
y serán utilizados exclusivamente para las necesidades de la Supervisión de obras. 

2) Los gastos que demanden la unidad automotor, no recibirán pago directo alguno y su 
costo se considera incluido en el precio del contrato. 

 

Departamento Estudios y Proyectos, Abril de 2.016.- 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 

ARTICULO 1:    OBJETO DE LA  CONTRATACIÓN  

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regirán en el llamado a 
Licitación Pública de antecedentes y propuestas para la selección de Firmas Consultoras 
o Consorcios de Empresas Consultoras, que se encuentren inscriptas en el Registro de 
Consultores de la Dirección Nacional de Vialidad. Se deja establecido que rige la Ley de 
Compre Sanjuanino N° 158-A. Las firmas que resultasen adjudicatarias del contrato 
correspondiente, ejecutarán los servicios que se especifican en los Términos de 
Referencia adjuntos que contienen el alcance de las tareas a realizar 
 
READECUAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO EJECUTIVO DOBLE 

VÍA RUTA NACIONAL Nº40.  

TRAMO: LÍMITE INTERPROVINCIAL MENDOZA SAN JUAN – INTERSECCIÓN DE 

ACCESO SUR Y RP Nº179 (CALLE 8). 

DEPARTAMENTO: SARMIENTO - POCITO 

PROVINCIA: SAN JUAN 
 

ARTICULO 2:    ABREVIATURAS Y DEFINICION DE TERMINOS 
ADJUDICATARIO:  
Firma Consultora a la que, como resultado del proceso de selección, se le adjudica la 
Orden de Compra y es invitada a suscribir el Contrato correspondiente.  
 
BASES:  
Pliegos de  Bases  y Condiciones Generales y Particulares con los respectivos Términos  
de Referencia, sus Anexos y Formularios.  
 
CIRCULAR:  
Es toda aclaración emitida por la DPV de oficio o a solicitud de los postulantes, previo al 
Acto licitatorio.  
 
LICITACIÓN o CONCURSO:  
El conjunto de actuaciones regidas por las Bases.  
 
CONSORCIO:  
Toda asociación temporal, UTE (Unión Transitoria de Empresas), o en participación de 
firmas Consultoras con Consultores o de dos o más Consultores entre sí, para llevar a 
cabo servicios de  Consultoría.  En  el  presente  pliego  la  sola  mención  de  Firma  
Consultora  lleva  implícita  la alternativa de Consorcio.  
 
CONSULTOR o CONSULTORA:  
Toda sociedad permanente, legalmente constituida, civil o comercial, integrada 
principalmente por personal profesional, cuyo objeto exclusivo es la prestación de 
Servicios de Consultoría.  
CONTRATO:  
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Documento  que  formaliza  las  relaciones  entre  la  DPV  y  el  Adjudicatario,  en  el  cual  
se establecen  los  derechos  y  obligaciones  de  ambas  partes,  para  la ejecución  del  
Servicio  de Consultoría contratado.  
 
COORDINADOR y/o SUPERVISOR:  
Será  la  persona  o  Dependencia  autorizada  por  la  DPV  para  la  comunicación,  
notificación  y recepción  de  todos  los  asuntos  relacionados  con  los  trabajos  a  ser  
realizados  por  la  firma contratada, bajo los términos del contrato.  
 
DPV:  
Dirección Provincial de Vialidad.  
 
DOCUMENTOS DE SELECCION:  
Conjuntos de documentos legales, situación financiera, experiencia y organización de la 
firma, experiencia del personal profesional y demás documentos solicitados en las Bases.  
 
IMPUGNACION:  
Es todo reclamo, objeción, queja, rechazo u otra manifestación de disconformidad 
presentada por escrito por un Proponente bajo los términos de lo establecido en el 
Decreto 2796-OSP-80 
 
PLAZO CONTRACTUAL:  
Plazo que transcurre entre la fecha de notificación a la Firma Consultora de la Resolución 
del Sr.  Director  General  de  la  DPV  convalidatoria  del  Contrato,  y  la  fecha  de  la  
recepción definitiva de los trabajos por la DPV establecida en los Términos de Referencia.  
 
PROPONENTES:  
Postulantes que se presentan al presente llamado y formulan una propuesta.  
 
PROPUESTA TÉCNICA:  
La documentación de cada proponente incluida en el Sobre Nº 1, que contempla 
exclusivamente la documentación establecida en el Pliego.  
 
REPRESENTANTE:  
Profesional  con facultades  para  representar  a  la  Firma  Consultora  en  todos  los  
asuntos técnicos, legales y económicos referentes al proceso de selección, objeto del 
presente Pliego.  
 
SERVICIOS DE CONSULTORIA:  
Toda prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos de nivel universitario 
para la realización de estudios y/o proyectos viales, supervisiones de obras, asistencias 
técnicas, etc., cumplidos   bajo   la   forma   de   locación   de   obra   intelectual   o   de   
servicios   realizados   por Consultores, Firmas Consultoras o Consorcios de Firmas.  
 
TERMINOS DE REFERENCIA:  
Documento o conjunto de documentos donde se define el trabajo solicitado, sus 
necesidades, plazos y requisitos especiales.  
 

ARTICULO 3:   FIRMAS PARTICIPANTES. 
Para participar en el presente llamado, condición indispensable que las Firmas 
Consultoras se encuentren inscriptas en ele Registro de Consultores de la Dirección 
Nacional de Vialidad y hayan adquirido o retirado las Bases.. 
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ARTICULO 4:   ANTECEDENTES DISPONIBLES 
La  DPV proporcionará  toda  la  información  disponible  relativa  a  las  Tareas  de  
Asistencia encomendadas, según en los Términos de Referencia. 
La DPV sólo se hará responsable por la veracidad de los datos incluidos en la 
documentación entregada  a los Consultores para la ejecución de las  tareas  convenidas,  
no  asumiendo ninguna responsabilidad por aquellos datos que no tengan una relación  
directa  con  dicha documentación.  
 

 ARTICULO 5:    PAUTAS GENERALES 
Las  tareas,  forma  de  presentación  de  las  tareas  de  asistencia,  documentación  a  
entregar, criterios y/o necesidades de estudios y el plazo de ejecución de los mismos 
están definidos en la presente documentación.  

 

ARTICULO 6:    CONSULTAS 
Cualquier consulta o aclaración  que  desearen  formular  los  proponentes  con  relación  
a  las presentes Bases, deberá ser solicitada por nota escrita dirigida a la DPV con plazo 
máximo de hasta cinco (5) días hábiles administrativos, antes de la fecha establecida para 
la presentación de los documentos de selección (Sobre Nº 1).  
 
Las  respuestas  serán  dadas  por  escrito  hasta  dos  (2)  días  hábiles  administrativos  
antes  del plazo de presentación de los documentos de selección, haciéndolas conocer a 
todas las firmas adquirentes del Pliego.  
 
Será responsabilidad del proponente, asegurarse de haber recibido todas las circulares 
emitidas, consultando en tal sentido a la DPV en la dependencia a cargo de este llamado.  
 
La DPV, si lo estima necesario, podrá disponer la prórroga de la fecha de apertura de 
sobres fijada en el llamado a concurso.  
 

ARTICULO 7:    PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
7.1. Requisitos Generales de la Presentación  
 
La propuesta deberá presentarse en idioma español, en original y una (1) copia, impresas 
en formato de papel A4 con dos (2) perforaciones y en carpetas para el mismo formato, 
de tapas plastificadas con dos (2) aros metálicos.  
 
Todas las hojas del original  de  la  propuesta  deberán  estar  foliadas  y  firmadas  por  
el Representante Legal del Oferente. Las copias serán fotocopias del original firmado. 
En caso de discrepancia entre el original y las copias, se considerará válido el original.  
Si  el  proponente  es  una  asociación  de  Firmas  Consultoras,  la  documentación  de  
las  firmas asociadas  deberá  presentarse  en  forma  conjunta  para  cada  rubro  y  no  
estar  dispersa  en diferentes volúmenes o secciones.  
Los documentos de la propuesta deberán ser presentados en dos sobres cerrados y 
firmados, designados respectivamente Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2.  
 
Por el mero hecho de participar en la Licitación, el consultor se compromete a  
proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida por la DPV, para 
efectuar aclaraciones sobre  la  documentación  presentada,  como  así  también  los  
originales  de  los  certificados, contratos, facturas, recibos y cualquier otro elemento que 
avale lo manifestado en la propuesta.  De  no  presentar  la  información  adicional  
solicitada,  la  DPV  se  reserva  el  derecho de rechazar la propuesta, y ejecutar la 
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Garantía de Oferta.  
 
En el Sobre Nº 1 se incluirá exclusivamente la Propuesta Técnica, debiendo omitirse toda 
referencia al precio pretendido parcial o total. El Sobre Nº 2 contendrá la Oferta 
Económica. Se deberá presentar un Sobre Nº 2 cerrado y firmado.  
 
La documentación correspondiente a los Sobres N° 1 y N° 2, se presentará bajo sobre o 
paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior deberá aparecer 
solamente y en forma clara, la individualización de la licitación correspondiente y adentro 
del mismo dos (2) sobres cerrados que garantice su inviolabilidad, firmados por el 
proponente, el que deberá ser entregado en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad 
de San Juan, sito en la Avda. Lib. Gral. San Martín 750 (oeste), Centro Cívico 4° Piso - 
Ciudad de San Juan en la División Compras hasta la hora fijada en el llamado a licitación. 
Los sobres que contengan la documentación requerida en este pliego deberán consignar 
lo siguiente: 
 

READECUAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO EJECUTIVO DOBLE 

VÍA RUTA NACIONAL Nº40. 

TRAMO: LÍMITE INTERPROVINCIAL MENDOZA SAN JUAN – INTERSECCIÓN DE 

ACCESO SUR Y RP Nº179 (CALLE 8). 

DEPARTAMENTO: SARMIENTO - POCITO 

PROVINCIA: SAN JUAN 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
DOMICILIO: 
APERTURA:                                   DIA:                                     HORA: 
SOBRE Nº 
 

 
7.2. Requisitos Generales de la Presentación 
 
El sobre con la Propuesta Técnica contendrá: (Sobre N° 1) 
 
7.2.1. Requisitos  
 
a) Carta de presentación firmada por el representante legal de la Consultora, según 
modelo del Anexo 1.  
 
b) Identificación del proponente, según modelo del punto A del Formulario 1, con la 
constancia de  su  inscripción  en  el  Registro  de  Firmas  Consultoras  de  la  DNV.   
 
c) - CONSTANCIA DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA CORRESPONDIENTE AL UNO (1%) 
POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL. Esta garantía podrá integrarse con dinero 
en efectivo, fianza, bancaria, seguro de caución, bonos y títulos nacionales o provinciales 
con cotización en bolsas del país.- 
 
d) -CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN AL IMPUESTO DE INGRESOS BRUTOS, como 
así también Convenio Multilateral si correspondiera y Certificado de Cumplimiento 
Fiscal correspondiente a los mismos, donde conste su encuadramiento en la actividad, 
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domicilio de radicación en la Provincia de San Juan, extendido por la Dirección General de 
Rentas de la Provincia de San Juan debidamente legalizado.- 
 
e) - CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO ó ADQUISICIÓN DEL MISMO 
  
f )- EL PRESENTE PLIEGO FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL  
     REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA. 
 
Será optativo para el Proponente, a cambio de la exigencia señalada precedentemente 
presentar una declaración en la que conste el conocimiento de la documentación 
adquirida y que integra el legajo de la licitación y la aceptación de todas las 
condiciones y requisitos allí expresados, firmada y sellada también por el 
Representante Legal de la Firma. 
 
En caso de Consorcio, el representante legal del consorcio, deberá contar con la 
designación legal de cada una de ellas en forma particular.- 

 
g) -CONSTANCIA DE INSCRIPCIONES DE LA EMPRESA EN LA A.F.I.P ( C.U.I.T.).- 
 
h) - COMPROMISO QUE EN EL CASO DE SER ADJUDICATARIO, CONSTITUIRA 
DOMICILIO ESPECIAL EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, sometiéndose a la justicia 
ordinaria de la misma.  
Así mismo deberá indicar a la compra del pliego una dirección en la Ciudad de San Juan 
para realizar cualquier comunicación antes de la apertura.- 

 
i) – 1.- COMPROBANTE DE INSCRIPCION DEL PROFESIONAL DIRECTOR DE 
PROYECTO DE LA  FIRMA EN EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y 
AGRIMENSORES DE SAN  JUAN. 
       2.- Deberá acompañar obligatoriamente comprobante de su situación ante la A.F.I.P. 

 
j) -- 1) COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO SOCIAL, ESCRITURA DE 

CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL, DE LA FIRMA CONSULTORA, como  así  
también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y  constancias  
de  sus  respectivas  inscripciones  en  los  registros  públicos correspondientes.  
2)  Acta  de  directorio,  para  el  caso  de  las  sociedades  anónimas,  de  donde  
surja  la  decisión social de presentarse a la licitación y la distribución de cargos 
vigentes al momento de realizar la oferta.  
Tratándose de otro tipo de sociedad, deberá  acompañar  la  documentación  que  
acredite idéntica decisión emanada del órgano societario que exprese la voluntad 
social.  
3)  Poder  especial,  otorgado  ante  Escribano  Público,  por  el  que  se  designa,  
a uno  o  más representantes con facultades amplias y suficientes para representar 
ante la D.P.V. al oferente sin limitación  alguna, y para  obligar a los mandantes 
durante el proceso licitatorio, en el supuesto que la persona designada no fuere el 
representante legal del oferente.  
Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga,  de  
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.  
 

Cuando se trate de consorcios, además se deberá presentar:  
4) Representación legal unificada mediante poder y con los mismos alcances 
establecidos en el apartado 3) precedente.  
5)  Documentación  que  acredite  el  compromiso  (acta  acuerdo  o  convenio)  de  
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constitución  y modalidades del Consorcio, en la que deberá establecerse como 
mínimo lo siguiente:  
 Grado de participación de cada integrante.  
 Compromiso  expreso  de  asumir  la  responsabilidad  solidaria  de  todas  las  

obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, 
como así también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e 
inscribir en el organismo registral competente la Unión de Empresas o la   
Sociedad Anónima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la 
contrata.  

6)  Copia de las actas de cada una de las  empresas  autorizando  la  formación  
del Consorcio, con  el  compromiso  de  mantenerlo  en  vigencia  por  un  plazo  no 
menor del fijado para la terminación de las obras y la extinción de las obligaciones 
emergentes del contrato.  

 
NOTA:  La  documentación  indicada en los ítem 1, 2, 4, 5 y 6 deberá ser legalizada por 
Escribano Público; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, 
número de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original cuya copia 
legaliza.  
 
k) - DECLARACIÓN JURADA INFORMANDO LA A.R.T. 
 
l) - CONSTANCIA DEL CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.- 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto N° 0027-04, relativo a la 
obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y 
Destinatarios de Pagos de la Administración Provincial, Registro que fuera creado dentro 
del Sistema Integrado de la Información Financiera por Resolución N° 39-CGP-02, el 
Oferente deberá presentar "Constancia del Código de Destinatario de Pago”.  

 
m) - CERTIFICACIÓN QUE ACREDITE NO SER DEUDOR DEL BANCO DE SAN JUAN 
RESIDUAL, artículo 17º  de la Ley 7053 
 
n) - COMPRE SANJUANINO: De Acuerdo a Ley 3969 Art. N° 2, será preferido las 
Propuestas de Empresas Sanjuaninas que, estando ajustadas a las especificaciones 
técnicas requeridas, tengan precios que no excedan al de la mejor Propuesta del resto de 
los competidores en una proporción mayor al 5%. 
Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberán presentar al acto Licitatorio el 
Certificado de beneficiarios de la Ley N°3969 expedido por la Contaduría General de la 
Provincia, según el Decreto N° 1092-ME-2000. 
La falta de presentación del Certificado de Beneficiario implicará la renuncia del 
Contratista a la aplicación a su propuesta de lo establecido en la Ley Nº 3969, no 
admitiéndose al respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.- 

 
o) Confección de dos listados con las asistencias técnicas prestadas por la Consultora 
durante los últimos quince (15) años solamente, según lo especificado en el Anexo 2.  
 
p)  Declaración  firmada  por  el  Director  del  Proyecto,  en  la  que  se  compromete  a  
prestar  sus servicios  con  dedicación  exclusiva  y  en  las  condiciones  señaladas  en  el  
"Anexo  3  -  EQUIPO DE  TRABAJO  A  CALIFICAR"  de  este  Pliego,  y  en  la  que  
asimismo  informe  a  la  DPV  de  su función actual y la fecha en que estará disponible.  
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q)  Compromiso  de  participación,  del  equipo  de  profesionales  propuesto,  durante  el  
período establecido  para  la  prestación  de  sus  servicios  en  la  organización  funcional  
propuesta.  Sólo participarán los profesionales cuyos antecedentes obran en el Sobre Nº 
1. (Esto es así para el Director  del  Proyecto  y  todos  los  profesionales  que  actuarán  
en  los  puestos  clave  o  como asesores  especializados,  no  para  otros  profesionales,  
personal  técnico  de  apoyo,  ayudantes, administrativos, etc.). Se aclara que dicha 
participación deberá ajustarse a lo establecido en la cláusula 20.2, del presente pliego.  
 
r) Currículum Vitae del Director del Proyecto, de acuerdo al Anexo 4.  
 
s) Currículum Vitae del Equipo de Trabajo a Calificar, firmado por los titulares 
correspondientes, de acuerdo a los lineamientos del Anexo 5.  
 
t)  Declaración  jurada  donde  se  deje  constancia  que  la  Firma  y  el  equipo  de  
profesionales propuesto,  no  está  sujeta  a  las  incompatibilidades  detalladas  en  la  
cláusula  14  del  presente pliego.  
 
Para  la  documentación  que  se  encuentre en fotocopia, aunque haya sido  autenticada  
por escribano, la DPV se reserva el derecho de solicitar a la Consultora que exhiba los 
originales correspondientes, como así también cualquier documentación complementaria 
que la avale.  
 
La omisión total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto 
7.2.1 inciso a); b); c); d); e); f) y g) por  parte  de  una  firma  o  asociación  de  
firmas,  originará  la  DESCALIFICACION  de  la propuesta.  
Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), j); k); l); m); o); p); q); 
r); s); t), podrán ser cumplimentados dentro de los 5 días hábiles posteriores al acto 
de apertura del Sobre N° 1. 
 
El Certificado de Actitud Fiscal para Contratar con el Estado, será obligatorio su 
presentación, previo a la firma del contrato, de la Firma ganadora de la licitación. 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR, AUTENTICADA POR ESCRIBANO PUBLICO 
  
7.2.2. Plan de Trabajo y Equipamiento  
 
La Consultora efectuará un recorrido de la zona del Proyecto, indicando las apreciaciones 
que considere importante a  tener  en  cuenta  en  el  Proyecto  a  elaborar,  debiendo  
acompañar suficientes fotografías, planchetas, mapas y lo que considere necesario para 
mejor ilustrar.  
 
Se  confeccionarán  diagramas  o  cronogramas  de  barras,  Gantt,  Pert,  cursogramas,  
etc., que sirvan para visualizar el Plan de Trabajo que se propone ejecutar,  
interrelaciones,  duración, elaboración, entregas de informes, etc.  
 
Equipamiento que utilizará el Consultor para la ejecución de las Tareas.  
 
Organigrama funcional del Equipo y sus apoyos, Asesores disponibles, interrelaciones, 
etc.  
 
Control de Calidad Interno y metodologías de Estudios específicos.  
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Propuesta  de  las  tareas  adicionales  que  la Consultora  considere  necesarias,  y  que  
no  están previstas en los Términos de Referencia.  
 
7.2.3. Equipo de Trabajo  
 
El Equipo deberá  estar  compuesto  por  Profesionales  Universitarios,  cuyo  título  posea  
las incumbencias establecidas por el Ministerio de Educación, que correspondan a la 
Especialidad vial  para  la  cual  se  lo  propone.  Para  el  caso  en  que  no  exista  ningún  
Consejo  o  Colegio Profesional que matricule a ese título, acompañar Certificado de la 
Universidad que lo expidió con indicación del alcance del mismo, en relación con la 
Especialidad para la actividad vial que se lo propone y declaración de la falta de existencia 
de regulación del ejercicio profesional.  
 
Para todos ellos, se deberá consignar la totalidad de datos y declaraciones  puntualizadas  
en los Anexos 4 y 5. Además, deberá incluirse el Compromiso de Participación firmado 
por cada uno de los profesionales propuestos.  
 
La  DPV  verificará  la  real  participación  de  los  mismos  durante  el  desarrollo  de  la  
Asistencia Técnica, de acuerdo al Plan de Trabajos presentado, y si se detectase la 
ausencia injustificada de uno ó más integrantes del equipo de trabajo, esto originará la 
aplicación de penalidades de acuerdo a lo previsto en la cláusula 24 del presente pliego.  
 
Además  del  Equipo  a  Calificar,  la  Consultora  complementará  el  mismo  con  la  
cantidad necesaria de personal idóneo en las distintas especialidades, a fin de asegurar la 
calidad de la encomienda   y   su cumplimiento   en   tiempo   y   forma;   las   currículas   
de  éstos no serán obligatorias, pero sí deseables para observar la idoneidad de los 
mismos.  
 
En todos los casos en que se agregue  un  currículum  vitae a la propuesta, deberá  estar 
acompañado por el  correspondiente  compromiso  de  participación  y  cumplimentarse   
lo requerido en los Anexos 3 y 5, en cuanto a matriculación e incumbencias.  
 
Se deja expresamente aclarado, que un mismo profesional no puede integrar el Equipo de 
Trabajo a Calificar de más de un postulante. Esto será causal de DESCALIFICACION de 
ambas firmas oferentes.  
 
7.3. Sobre Nº 2 - Propuesta Económica  
 
Se deberá agregar un Sobre Nº 2 (Propuesta Económica) cerrado y firmado, De no 
procederse de esta manera, en el Acto de Apertura de  las  Propuestas  (Punto  9)  se  
desestimará  la  presentación  de  la  Consultora,  dejándose constancia de tal 
circunstancia en el Acta que se labre.  
 
El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.  
Cada Propuesta Económica deberá contener la cotización de  los  trabajos  discriminados  
de acuerdo con lo requerido en los Formularios 2 y 2 A.  
 
8. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS 
Los  documentos  de  selección  serán  recibidos  en  la  fecha  y  hora  señalada  en  el  
llamado respectivo,  en  la  dirección  indicada  en  el  mismo.  No  se  aceptarán  envíos  
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por  correo.  La presentación  podrá  ser  realizada  por  cualquier  persona  autorizada  
por  la  Consultora.  La documentación se presentará bajo sobre o paquete cerrado que 
garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior deberá aparecer solamente y en forma 
clara, la individualización de la licitación correspondiente y adentro del mismo, en sobres 
claramente marcados, SOBRE Nº 1 y SOBRE Nº 2, ambos sellados y firmados.  
 
La  DPV no recibirá, y rechazará  sin  más  trámite, los documentos  entregados  después  
del vencimiento del plazo establecido.  
 
9. APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 
En el lugar, fecha y hora indicados en los avisos del llamado al concurso, en presencia de 
los funcionarios  de la  DPV designados  para  el  acto  de  apertura  y  de  los  
representantes de los proponentes que se encuentren presentes, se procederá a la 
apertura el sobre o paquete cerrado. 
 
Primero se abrirán todo los Sobres Nº 1 y en forma posterior se abrirán los Sobres Nº 2,  
 
La omisión total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto 
7.2.1 inciso a); b); c); d); e); f) y g) por  parte  de  una  firma  o  asociación  de  
firmas,  originará  la  DESCALIFICACION  de  la propuesta, no permitiendo la 
apertura del sobre Nº 2, dejando a disposición del interesado la documentación. 
Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), j); k); l); m); o); p); q); 
r); s); t), podrán ser cumplimentados dentro de los 5 días hábiles posteriores al acto 
de apertura del Sobre N° 1. 
 
Después de la apertura de los Sobres Nº 1 y 2, se labrará un Acta donde se dejará 
constancia de lo actuado y que será firmada por los funcionarios designados para realizar 
el acto de apertura y por los representantes de los proponentes que estuvieren presentes 
y  quisieran hacerlo.  
 
 
10. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO  
 
La  adjudicación  recaerá  en  la  propuesta  que  resulte  más  conveniente,  teniendo  en  
cuenta  la metodología establecida en la cláusula 12 del presente pliego.  
 
La DPV no está obligada a adjudicar el presente concurso a ninguna de las  propuestas 
que reciba.  
Los adjudicatarios no podrán solicitar compensaciones extraordinarias y/o  
extracontractuales entendiéndose que los valores cotizados remuneran totalmente el 
cumplimiento integral de la encomienda efectuada.  
 
11. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA  
 
Una comisión de funcionarios de la DPV, analizará la documentación del Sobre Nº 1.  
La comprobación de cualquier error, omisión o falsedad en la  documentación,  provocará  
la descalificación  automática de la propuesta, pudiendo  sancionarse a  la   Consultora   
con perdida de garantía de la oferta en caso de falsedad  de  la información suministrada.  
 
En el  caso de Consorcios, la valoración indicada en la cláusula 12.1. Experiencia  de  la  
Firma Consultora, se efectuará según el porcentual de participación de cada una de las 
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Consultoras en el Consorcio.  
 
La  evaluación de la documentación técnica se efectuará asignándole una puntuación  a  
la propuesta según se describe en el punto siguiente.  
 
 
12. CALIFICACION DE ANTECEDENTES Y SELECCION  
 
12.1. EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA:     
CALIFICACION DE ANTECEDENTES 

TABLA DE PUNTAJE:   

I.- EXPERIENCIA DE LA FIRMA   (Máximo 55 puntos) 
I.a.- TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA  (Máximo 40 puntos) 

Se tomará en cuenta todos los trabajos realizados por la Consultora en los últimos 
quince (15) años y que correspondan a proyectos de similares características (Proyecto 
Vial Integral) motivo del presente llamado. 
 
Se evaluarán según los siguientes criterios: 
 

 20 o más trabajos --------------------------------------- 40 puntos 
 15 a 19 trabajos ----------------------------------------- 30 puntos 
 10 a 14 trabajos ----------------------------------------- 20 puntos 
 5 a 9 trabajos -------------------------------------------- 10  puntos 
 1 a 4 trabajos --------------------------------------------    5 puntos 
 0 trabajos -------------------------------------------------    0 puntos 
 

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actúe como asociada o 
subcontratista de otra Consultora se evaluará de acuerdo al porcentaje de participación.
  
 
I.b. TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA     (Máximo 15 puntos) 
Se tomarán en cuenta todos los trabajos efectuados por la Consultora en los últimos 
quince (15) años y que no estén incluidos I.a.-.- 

 
 20 o más trabajos generales ------------------------------------- 15 puntos 
 10 a 19 trabajos ----------------------------------------------------   10 puntos 
 5 a 9 trabajos -------------------------------------------------------     6 puntos 
 1 a 4 trabajos ------------------------------------------------------...   3 puntos 
 0 trabajos -----------------------------------------------------------      0 puntos 
 

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actúe como asociada o 
subcontratista de otra Consultora se evaluará de acuerdo al porcentaje de participación.  

 
II.- EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO   (Máximo 25 puntos) 

El Director del Proyecto dispondrá de una experiencia mínima en el Área de 
Proyectos de por lo menos cinco (5) años de labor.- 
Se evaluarán según el siguiente criterio: 
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20 o más trabajos  específicos -------------------------------------- 25 puntos 
10 a 19 trabajos específicos ----------------------------------------- 15 puntos 
5 a 9 trabajos específicos --------------------------------------------  10 puntos 
1 a 4 trabajos específicos --------------------------------------------   5 puntos 
0 trabajos específicos -------------------------------------------------   0 puntos 

 
III.- EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL   (Máximo 20 puntos) 
Experiencia específica en Anteproyectos y proyectos de Rutas, para la Especialidad en 
que es propuesto para cada profesional: 
 
10 o más trabajos  en la especialidad -------------------------------------- 20 puntos 
5 a 9 trabajos en la especialidad--- ----------------------------------------- 15 puntos 
1 a 4 trabajos en la especialidad --------------------------------------------   8 puntos 
0 trabajos en la especialidad -------------------------------------------------   0 puntos 

 
Determinación de la Calificación del Equipo:  
 
 
 
 

 
 
La sumatoria del puntaje obtenido en I, II y III, definirá la calificación de 

antecedentes de la Consultora y se designa como Pt.- 
 

La Consultora que obtenga un puntaje inferior a 55 puntos quedara afuera de 
concurso no teniéndose en cuenta su propuesta. 
 
CONFORMACION DE CONSORCIOS  
 
Los requisitos cuantificables correspondientes a cada uno de los integrantes de la 
asociación o grupo se sumarán a fin de determinar si el proponente cumple con los 
requisitos mínimos de calificación especificados en las cláusulas respectivas, sin  perjuicio 
de ello, cada uno de los integrantes  de  la  asociación  o  grupo  deberá  cumplir con  el  
veinte  por  ciento (20%) del total requerido y al menos uno de ellos con el cuarenta por 
ciento (40%).  
 
13.   - ADJUDICACION DEL CONTRATO  
 
Se efectuará siguiendo la siguiente metodología: 
 
1) —  OBSERVACIONES  AL  SOBRE  N°1.  Una  copia  del  sobre  N°1  de  todas  las 
ofertas quedará a disposición de cada uno de los oferentes, a fin de que tomen vista de 
ellas. Los  oferentes  podrán  tomar vista  durante  CINCO  (5)  días  contados  a  partir  
de  la  fecha  de apertura  y  formular las observaciones  que  estimen  pertinentes  dentro  
de  los  TRES  (3)  días posteriores a la  finalización  del  plazo  para  la  vista.  El  
organismo  licitante deberá notificar las observaciones en forma fehaciente a los oferentes  
observados, los que podrán contestarlas dentro de los TRES (3) días  siguientes. Con las 
observaciones y, en su caso, las contestaciones respectivas, deberán acompañarse las 
pruebas correspondientes. Toda presentación deberá hacerse con copia de la misma, así 

                                           Sumatoria de Puntajes de cada profesional requerido 
Calificación del Equipo= 
                                                   Cantidad de profesionales requeridos 
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como de la   documentación acompañada.  
 
2). — EVALUACION DE  LAS  OFERTAS. La Comisión Evaluadora analizará los aspectos 
de la oferta contenidos en el sobre N° 1, asignará a cada factor un puntaje cuyo valor  
máximo  estará  previsto  en  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares y 
elaborará el correspondiente cuadro comparativo.  
 
Después la  Comisión  Evaluadora tomará   en   cuenta   los   parámetros   de   evaluación   
contenidos   en   el   Pliego   de   Bases   y Condiciones  Particulares  para  el  Sobre  N°2,  
establecerá  el  orden  de  mérito  de  las  ofertas ajustadas al pliego y recomendará la 
adjudicación. En caso de haberse previsto en el referido pliego la combinación de los 
puntajes obtenidos en ambos sobres, se po 
nderarán los puntajes de la manera preestablecida, a los efectos de la obtención del 
puntaje final.  
 
 
13.1.  PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIO  DE 
CONSULTORIA  
 
La Calidad Técnica se determinará mediante la aplicación de los factores de  ponderación 
establecidos  en  el  pliego y con las ofertas contenidas en el Sobre Nº 2 de todos aquellos 
que hayan resultado calificados según la Metodología descrita en el punto 12 del presente 
pliego.  
 
Para determinar el Puntaje Final de cada Proponente, se aplicará la fórmula siguiente:  
 
 

PF = Pt x 0,60 + A/B x 0.40 x 100 
 

 

       Donde:  PF = Puntaje final 
   Pt = Puntaje de la evaluación de la Propuesta Técnica. 
                       A = Monto de la Propuesta Económica más baja 
                       B = Monto de la Propuesta Económica del Proponente que se considera 
 
13.2. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO  
 
Es condición para la firma del Contrato que el Consultor haya entregado:  
 
a)   El original o copia autenticada y legalizada  vigente a la fecha de suscripción, del 
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (Resolución General N° 135 de AFIP).  
 
b) El original o copia autenticada y legalizada de las Certificaciones vigentes extendidas 
por los Consejos Profesionales de Jurisdicción Nacional, donde deberán encontrarse 
matriculados los profesionales  del  Equipo  de  Trabajo  Calificado  en  el  Sobre  N°  1  
de  la  propuesta,  en  las  que deberán estar indicados: número de Matrícula habilitante, 
la fecha de vigencia de la matrícula y que no se encuentre sancionado ni inhabilitado de 
cualquier manera para ejercer la profesión. 
  
c) La Garantía de ejecución del Contrato prevista en la cláusula 20.3.  
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14. INCOMPATIBILIDADES  
 
Rigen las incompatibilidades que más abajo se detallan, sin perjuicio de toda otra que 
resulte de la ley y reglamentos aplicables.  
 

 Las  Firmas  Consultoras  y  los  Profesionales  intervinientes  en  el  Contrato  de  
Servicios  de Consultoría  no  deben  tener  vinculación  directa  o  indirecta  con  los  
Entes  que  financien, ejecuten, provean o sean destinatarios del objeto del servicio.  

 
 Consultora  que  integre  su  plantel  profesional  y/o  técnico  con  profesionales  o  
técnicos  de otro proponente.  

 
 Consultora que integre sus planteles con personal perteneciente o que haya 
pertenecido a la Dirección Provincial de Vialidad, salvo que su retiro definitivo se 
hubiere producido un (1) año antes de la fecha fijada para la presentación de la 
propuesta.  

 
 Consultora  que integre  su  plantel  con  personal  de  planta  permanente,  contratado,  
o en cualquier relación de dependencia en Reparticiones o Entes Oficiales   
(nacionales, provinciales o municipales), o en Empresas del Estado o con  participación  
estatal,  con  la única  excepción  del  ejercicio  de  la  docencia.  Con  respecto  a  la  
relación  de  dependencia, se deberá tener en cuenta la Ley de Etica en el Ejercicio de 
la Función Pública Nº 25.188  

 Consultora  que  sea  filial,  subsidiaria  o asociada  a  una  Empresa  contratista de 
construcciones, salvo que ambas acuerden por escrito limitar sus funciones a los 
servicios de  consultoría  profesional  y  acepten,  en  el  Contrato  que  suscriban,  que  
la  firma  y  sus asociados no podrán participar en la ejecución del proyecto.  

 
En  caso  de  determinarse  que  no  se  respetaron  estas  incompatibilidades,  este  hecho 
generará la descalificación de la propuesta.  
 
15. MANTENIMIENTO DE OFERTA  
 
El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS 
CORRIDOS.- 
Este plazo se considerará automáticamente prorrogado por un período igual a SESENTA 
(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de 
desistir de su propuesta, como mínimo DIEZ (10) días antes del vencimiento del plazo 
originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad -- 
Avda. Lib. Gral. San Martín 750 (oeste), Centro Cívico 4° Piso - San Juan -  
  
16. COSTO DE LA PROPUESTA  
 
El proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación de su 
propuesta.  
 
El  comitente no se hace responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera  sea  
el resultado del proceso adjudicatario.  
 
17. IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES  
 
Es  condición  para  la  firma  del  contrato,  que  la  Consultora  haya  presentado  a  la  
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DPV,  el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolución General N° 135 de AFIP), 
en función de lo previsto en el Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones. La Consultora 
deberá cumplimentar todas las obligaciones que  le  competen  y  encontrarse  
regularizada en materia de leyes tributarias, normas de facturación,  leyes  previsionales,  
de empleo y cargas sociales  vigentes en la República Argentina a la fecha de firma del 
contrato.  
 
Es condición para autorizar el pago de cualquier certificado, que el Consultor 
presente las constancias  extendidas  por  las  Compañías  Aseguradoras  de  estar  
totalmente  al  día  en  los pagos de todos los seguros previstos en esta cláusula.  
El postulante que resulte adjudicatario del concurso será responsable del cumplimiento de 
sus obligaciones impositivas.  
Todos los impuestos locales que graven la actividad del adjudicatario en el país 
(ganancias del Componente  Externo  y  Local,  Ingresos  Brutos  etc.)  deberán  estar  
incluidos en el precio cotizado, como así también los costos que demande la contratación 
de la A.R.T..  
 
La Consultora deberá presentar el comprobante correspondiente al seguro contratado con 
una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que cubra a la totalidad del personal 
interviniente en la asistencia.  
La  DPV  podrá  requerir  al  Adjudicatario  en  cualquier  momento  durante  la  ejecución  
del Contrato los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones vigentes. El no 
cumplimiento por parte del Consultor del pago en término del seguro en cuestión, dará 
derecho al Comitente a suspender el pago de las facturas, hasta que la situación se 
regularice.  
 
Además la Consultora deberá contratar los seguros que a continuación se enumeran, los 
que se extenderán a favor del Comitente:  
 

 Cobertura  contra  daños ocasionados por  cualquier  circunstancia,  a la propiedad   de 
terceros  y/o  a  la  persona  de  ellos,  que  se  encuentren  en  la  zona  de  trabajo  de  
la  Firma Consultora  con  la  debida  autorización,  o  fuera  de  la  misma,  siempre  
que  el  hecho  que origina el siniestro tenga conexión con la realización de los trabajos 
contratados.  

 
 Cobertura  contra  los  daños  ocasionados  a  las  obras  en  ejecución  o  ejecutadas,  
o  a equipos, enseres, instalaciones y demás bienes de propiedad del Comitente.  

 
 Cobertura  contra  accidentes ocasionados por  cualquier  circunstancia,  a  las  
personas  designadas para la Supervisión, que  se  encuentren  en  la  zona  de  
trabajo  de  la  Firma Consultora ,  o  fuera  de  la  misma,  siempre  que  el  hecho  que 
origina el siniestro tenga conexión con el control  de los trabajos encomendados. 

 
La Firma Consultora debe someter a la aprobación del Comitente las Pólizas y 
certificados de seguros con una antelación de cinco (5) días hábiles a la fecha estimativa 
del comienzo de las tareas.  
 
En  el  supuesto  de  que  la  Consultora  no  presente  una  o  más  de  las  pólizas  y  
certificados requeridos, el Comitente  podrá  contratar  el  seguro pertinente  y  recuperar  
las  primas  que correspondan mediante el descuento de los pagos exigibles por la 
Consultora o en su defecto, si  no  existe  ningún  pago  exigible,  afectando  la  Garantía  
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de  cumplimiento  de  Contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondo de Reparo, 
en la proporción que corresponda.  
 
Las condiciones del seguro podrán modificarse, ya sea con la aprobación del Comitente  o 
como resultado de cambios generales  dispuestos  por  ley  o  por  la  Superintendencia  
de Seguros de la Nación, a la que deben atenerse las compañías de seguro.  
Tanto Comitente  como  Consultora  deberán  cumplir  todas  las  condiciones  impuestas  
en  las pólizas de seguro.  
 
La  cobertura de seguro  mínima  sobre  propiedad  física,  lesiones  y  fallecimiento  será  
por  una suma tal que responda a las previsiones de la Ley Nº 24.557 - RIESGO DEL 
TRABAJO.  
 

18. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO 

La presentación de los documentos de selección por parte de un proponente implica su 
aceptación total a los términos y condiciones del presente concurso.  
 
19. CONOCIMIENTO DEL PLIEGO  
La  sola  presentación  de  la  documentación  requerida  para  la  calificación  por  parte  
de los proponentes implica el pleno conocimiento de las bases y condiciones  establecidas 
en el presente  Pliego,  así  como  la  interpretación  de  su  exacto  alcance,  sin admitirse  
prueba  en contrario. Cada proponente está obligado a declarar que conoce y acepta las 
disposiciones del presente Pliego y que garantiza la exactitud  de todos los  datos 
consignados en su presentación.  
 
20. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS  
 
Los adjudicatarios serán solidariamente responsables por la calidad y exactitud de la 
totalidad de  las  tareas  ejecutadas  y  también  por  todos  los  aspectos  contractuales.  
Asumirán  plena responsabilidad por los Servicios de Consultoría que son objeto de la 
contratación.  
20.1. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos objeto del contrato quedarán 
transferidos a la DPV con la entrega pactada, reservándose la DPV el derecho de hacer 
mención de los autores. Estos podrán citarlos como antecedente profesional.  
 
20.2. DIRECTOR DE PROYECTO Y PLANTEL PROFESIONAL Y TECNICO  
 
Durante el transcurso de la encomienda la Consultora no podrá sustituir el Director de 
Proyecto.  
 
Tampoco  podrá  sustituir  el  Equipo  de  Trabajo  a  Calificar  detallado  en  la  oferta,  a  
excepción que  obren  razones  valederas  para  ello,  como  enfermedad  grave  o  tener  
que  ausentarse del país por  un  largo  lapso y que a juicio de la DPV los  reemplazantes  
propuestos  tengan antecedentes,  jerarquía  y  capacidad  equivalente  o  superior  a  los  
sustituidos. En ese caso, la DPV  se  pronunciará  dentro de los veinte (20)  días  corridos  
a  partir  de  la  presentación correspondiente.  
 
El  profesional  sustituido  no  podrá  ser  afectado  a  otras  asistencias  licitadas  por  la 
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DPV  hasta tanto se den por finalizados los trabajos en los cuales fue reemplazado.  
 
20.3. GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO  
 
Una  vez  que  la  Consultora se haya  notificado de la Resolución de Adjudicación de los 
trabajos,  deberá  constituir  la  garantía contractual, que será igual al cinco (5) por ciento 
del monto del Contrato. Si ella no cumple con este requisito en el plazo establecido, se 
dejará sin efecto la firma del contrato correspondiente y se procederá a considerar la 
propuesta del oferente ubicado en el orden siguiente de mérito, de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO  de  las  presentes  Bases. Esta  garantía  será  devuelta  una vez producida 
la recepción final de los trabajos, y la aprobación por parte de la DPV.  
 
El contrato, si correspondiere, tributará el impuesto de sellos vigente, quedando a cargo 
de la Consultora la totalidad del mismo.  
 
La Garantía de Contrato del cinco (5) por ciento, podrá constituirse de acuerdo a las 
condiciones señaladas en el Anexo 6 
 
20.4. CESION DEL CONTRATO  
 
Los derechos y obligaciones de la adjudicación y del respectivo Contrato no podrán ser 
cedidos por la Consultora, total ni parcialmente, salvo lo concerniente a los créditos 
devengados, en cuyo caso se requerirá la previa conformidad de la DPV  fehacientemente 
acreditada.  
 
20.5. INFORMES DE LOS TRABAJOS  
 
Con  el  objeto  de  mantener  a  la  DPV  permanentemente  informada  sobre  la  marcha  
de  las tareas,  la  Consultora  presentará  los  informes  y  documentación  indicados  en  
los  Términos  de Referencia,  además  de  aquellos  sobre  temas  específicos  que  se  
elaborarán  sobre  aspectos parciales  del  trabajo  o  cuando  se  presenten  asuntos  o  
problemas  que,  por  su  importancia, incidan en el desarrollo normal de las tareas.  
 
Todos  los  informes  que  se  presenten,  deberán  estar  foliados  y  firmados  por  el  
Director  de Proyecto y los Especialistas que correspondan según el tema específico 
que se trate.  
 
20.6. FONDO DE REPARO  
 
El Contratista deberá presentar una garantía por el cinco (5%) por ciento del monto del 
Contrato en concepto de FONDO DE REPARO, previo a la firma del mismo, el que  será  
devuelto  una  vez  producida  la  recepción  final  de  los  trabajos,  y  la  aprobación  por 
parte de la DPV de los mismos. 
 
El Fondo de Reparo podrá ser una garantía del tipo indicado en la cláusula 20.3. 
GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
21. RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE  
 
21.1. COORDINACION y/o SUPERVISION 
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La DPV designará un Coordinador y/o Supervisor siendo éste el medio autorizado de 
comunicación, notificación y recepción de todos los asuntos relacionados con las tareas a 
ser realizadas por la Consultora, bajo los términos del contrato.  
 
El Coordinador y/o Supervisor tendrá la autoridad necesaria para entender en todos los 
asuntos pertinentes al Contrato de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que le 
conferirá expresamente la DPV.  
 
La Consultora pondrá a disposición del Coordinador y/o Supervisor toda la  
documentación  que  pudiera  ser requerida durante la ejecución de los trabajos.  
 
 
21.2. RECEPCION DE DOCUMENTACIONES  
 
La  DPV,  a  través  del  Coordinador y/o Supervisor,  revisará  los informes y otros 
documentos que elabore la Consultora y en caso de existir observaciones, las hará 
conocer a la Consultora dentro de un plazo máximo de quince (15) días corridos.  
 
Habiéndose  formulado  observaciones,  la  Consultora  deberá  responder  las  mismas  
dentro  de un plazo de diez (10) días corridos a partir de su notificación.  
 
En caso que estos plazos estén definidos en los Términos de Referencia, 
prevalecerá el menor de ellos.  
 
Habiéndose cumplimentado todas las etapas establecidas en los Términos de Referencia 
o en el Contrato, y estando aprobada toda la documentación correspondiente a la 
encomienda por parte  de  la  DPV,  esta liberará  la  devolución  de  todas  las  Garantías  
establecidas  en el presente pliego junto con el último certificado de pago.  
 
21.3. FACTURACION Y PAGO  
Toda  factura  que  emita  el  Consultor  deberá  ajustarse  a los certificados emitidos por 
la DPV, de acuerdo a lo previsto en la Ley O.P. 128-A, sus Modificatorias y Decretos 
Reglamentarios 
 
La  certificación  deberá  contar  previamente  con  la  aprobación  del  Coordinador  y  se  
pagará como lo indican los Términos de Referencia.  
 
Tanto  las  Garantías  de  Ejecución  del  Contrato  (20.3.)  como  el  Fondo  de  Reparo  
(20.6.) detallados en la cláusula 20. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS, 
podrán ser sustituidos en la forma indicada en el punto 20.3.  
 
El  Coordinador  de  los  trabajos  será  el  encargado  de  determinar  si  las  tareas  y  
etapas contractuales  se  han  cumplimentado  en  tiempo  y  forma,  a  los  efectos  de  
autorizar  el  pago correspondiente.  
 
21.4. RECEPCION DEL SERVICIO  
 
La  recepción  y  aprobación  de  toda  la  documentación  de  la  encomienda,  no  
liberará  al Consultor  de  responsabilidad  alguna  respecto  de  los  defectos,  carencias  
o  falencias  que pudieran surgir durante la materialización del trabajo efectuado.  
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22. EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
 
Las  firmas  Consultoras  actuarán  con  diligencia  y  observarán  las  normas  vigentes  
en el desempeño de su trabajo. Al finalizar la encomienda, la DPV evaluará el desempeño 
en forma equitativa y confidencial. Este desempeño profesional será un antecedente que 
quedará en  la  DPV  y  será  tenido  en  cuenta  en  la  Calificación  de  futuros Concursos  
en  que  se  presente.  En  caso  de  ser  evaluada  en  forma  insatisfactoria  será 
notificada  y  se  le  dará  oportunidad  de  explicar  las  razones  de  ello  y  las  medidas  
correctivas que propone. 
 
23. RESCISION DE CONTRATO  
 
—  CASO  FORTUITO  O  FUERZA  MAYOR.  Las  penalidades  establecidas  en este  
Reglamento  no  serán  aplicadas  cuando  el  incumplimiento  de la  obligación  provenga 
de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el interesado y 
aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor   que 
impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes o los 
adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro de 
los TRES (3) días de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho 
plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.  
 
— REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando la 
ADMINISTRACION  PUBLICA  PROVINCIAL  revoque  o  rescinda  un  contrato  por  
causas  no imputables al proveedor, este último tendrá derecho a que se le reconozcan 
los gastos en que probare  haber  incurrido  con  motivo  del  contrato.  No  se  hará  lugar  
a  reclamación  alguna  por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para 
financiación.  
 
—  RESCISION  CON  CULPA  DEL  PROVEEDOR.  Vencido  el  plazo  de cumplimiento 
del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes  
fueran  entregados o prestados los servicios  de  conformidad,  la  DIRECCION  deberá  
declarar  rescindido  el  contrato  sin  necesidad  de  interpelación judicial o extrajudicial, 
con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser  responsable  
el proveedor  por  los  daños  y  perjuicios  que  sufriere  la  ADMINISTRACION PUBLICA 
PROVINCIAL con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto.  
La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del 
contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no 
cumplida de aquél.  
 
24. PENALIDADES  
 
Será de aplicación las siguientes penalidades por Mora en el cumplimiento: 
Las prórrogas no debidamente justificadas por la DPV en el cumplimiento del plazo 
contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el 
cumplimiento del contrato. Dicha multa será del TRES por  ciento  (3  %)  del  valor  de  lo  
satisfecho  fuera  del  término  originario  del  contrato,  por  cada SIETE (7) días de atraso 
o fracción mayor de TRES (3) días.  
 
Si el monto acumulado de las multas excede el valor de la garantía de Contrato, la DPV 
tendrá pleno derecho a rescindirlo por causa imputable a la Consultora.  
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En  el  caso  que  la  DPV  comprobara  en  forma  fehaciente  que  algún  integrante  del  
Equipo de Trabajo Calificado no participara  realmente  en  la  ejecución  de  las  tareas  a  
él  asignadas,  la Consultora será sancionada con una multa del tres (3) por ciento del 
monto total del contrato por cada uno de los profesionales, en la primera oportunidad que 
ello ocurriera. De reiterarse tal  anomalía,  la  DPV  queda  facultada  para  iniciar  los  
trámites  de  rescisión  por  causas imputables a la Firma.  
 
La DPV, a través de la Coordinación de la Asistencia y/o Supervisión, notificará en forma 
fehaciente a la Firma de la aplicación de la penalidad.  
 
La  Firma, dentro de  los diez (10) días de notificada  tendrá  la  posibilidad  de  efectuar  
el descargo, de no hacerlo en el período antes citado se entenderá que la Consultora 
presta su conformidad a dicha aplicación.  
 
En caso de rescisión de contrato por causa imputable a la Consultora, la DPV informará al 
Registro de Consultores de la DNV.  
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ANEXO 1  
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 

SAN JUAN, 
 
SEÑOR DIRECTOR GENERAL  
DE LA DPV  
 
 
 
PRESENTE  
 

Ref:  Licitación para la Contratación de firmas consultoras para........  
 
 
De mi consideración:  
 
De acuerdo con el proceso de calificación indicado en la referencia, la Firma Consultora 
....... que represento, presenta a su consideración la documentación adjunta para dar 
cumplimiento a lo requerido, para la ejecución del correspondiente Proyecto de la Obra de 
referencia . 
Nos comprometemos a proporcionar cualquier información adicional que nos fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en ningún caso nos permite suministrar documentos 
adicionales o información que hubiera sido omitida y en caso de no hacerlo puede ser 
motivo suficiente para eliminar nuestra concurrencia . 
Expresamos nuestro completo conocimiento y aceptación de las disposiciones contenidas 
en el pliego de bases y circulares que se emitan y que la documentación presentada será 
evaluada en función de las pautas fijadas en este. 
       Atentamente 

 
 
          
 
 
 
 
           ..........................................  
Nombre de la Firma Consultora o Consorcio  

Sello de la Firma  
 

 
 
 
 
 
....................................................  

Nombre y firma del Representante  
Documento de identidad  
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ANEXO  2  
 
 

EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA  
 
Se confeccionarán dos  listados  independientes  con  las  asistencias  técnicas  prestadas  
por  la Consultora  durante  los  últimos  quince (15) años  solamente,  que  hayan  
iniciado  su  ejecución efectiva desde el 1/1/2001 a la fecha. Para la Calificación de la 
cláusula 12. 
 

a) TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA. 
   PROYECTOS O ANTEPROYECTOS CARRETEROS Y PUENTES 

 
Este listado contendrá  los  requerimientos  que se especificarán  más adelante, para 
Proyectos y Anteproyectos Carreteros, Autovías y Autopistas, de complejidad vial 
similar o superior exclusivamente,  cuyos contratos hayan  finalizado y serán tenidas en 
cuenta para su calificación en 12 I-a.  
 
Cada trabajo que se declare deberá estar avalado, inmediatamente a continuación (no 
en otros capítulos o volúmenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando 
fechas de inicio y fin, descripción de la Asistencia, monto del contrato de Consultoría y 
satisfactorio cumplimiento  del mismo,  B) copia  del  contrato  de la  asistencia  y  C)   la   
facturación correspondiente; por su falta, no se contabilizará el trabajo.  
 
Para el caso en que la Asistencia  haya  sido prestada a un Ente Nacional,  Provincial  o 
Municipal, bastará con la presentación del Certificado solamente cuando el mismo 
contenga todo lo requerido en A), en su caso, deberá ser complementado con B) y C).  
 
En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se 
contabilizarán también  aquellas  encomiendas  cuyo  objeto  sea  la  elaboración  de  un  
proyecto  de  obras viales  y  cuyo  contrato  no  haya  finalizado  pero  cuenten  con  la  
Etapa  Proyecto  terminado  y aprobado  por  el  Comitente.  A  tal  efecto  se  deberá  
presentar  un  certificado  expedido  por  el Comitente,  donde  se  describa  la  Asistencia  
y  se  deje  constancia  de  la  aprobación  de  la Etapa Proyecto, citando la fecha del 
mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por último el monto  total  a  liquidar,  que  
surge  de  sumar  los  montos  que  corresponden  pagar  en  cada etapa hasta la Etapa 
Proyecto, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.  
 
Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias  Técnicas 
(Por ejemplo: proyectos  viales,  proyectos no viales,  inspección de obra,  etc.),  se 
deberá demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde al 
proyecto o anteproyecto (según sea el caso), de obras viales.  
 

b) TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA. 
 
Este listado contendrá los antecedentes realizados en obras de Ingeniería  
exclusivamente (proyectos no viales,  inspección de obra,  etc.).  En cualquier caso, sólo 
se contabilizarán los contratos de los mismos que hayan finalizado y serán tenidas en 
cuenta para su calificación, de acuerdo con lo señalado en el 12 I-b.  
En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se 
contabilizarán también  aquellas  encomiendas  cuyo  objeto  sea  la  elaboración  de  un  
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proyecto  de  obras no viales  y  cuyo  contrato  no  haya  finalizado  pero  cuenten  con  la  
Etapa  Proyecto  terminado  y aprobado  por  el  Comitente.  A  tal  efecto  se  deberá  
presentar  un  certificado  expedido  por  el Comitente,  donde  se  describa  la  Asistencia  
y  se  deje  constancia  de  la  aprobación  de  la Etapa Proyecto, citando la fecha del 
mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por último el monto  total  a  liquidar,  que  
surge  de  sumar  los  montos  que  corresponden  pagar  en  cada etapa hasta la Etapa 
Proyecto, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.  
 
Cada trabajo que se declare deberá estar avalado, inmediatamente a continuación (no 
en otros capítulos o volúmenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando 
fechas de inicio y fin, descripción de la Asistencia, monto del contrato de Consultoría y 
satisfactorio cumplimiento   del   mismo,   B)   copia   del   contrato   de   la   asistencia   y   
C)   la   facturación correspondiente; por su falta, no se contabilizará el trabajo.  
 
Para el caso en que la Asistencia  haya  sido  prestada  a  un  Ente  Nacional,  Provincial  
o Municipal, bastará con la presentación del Certificado solamente cuando el mismo 
contenga todo lo requerido en A), en su caso, deberá ser complementado con B) y C).  
 
Para  el  caso  en  que  una  encomienda  (un  contrato),  involucre  varias  Asistencias  
Técnicas (Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspección  de  obra,  etc.), 
se deberá demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde 
al proyecto o anteproyecto de autopistas (según sea el caso).  
 
REQUERIMIENTOS  
1) Denominación de la Asistencia Técnica y breve descripción de las tareas ejecutadas  
2) Ubicación geográfica de la Asistencia  
3) Nombre del Cliente  
4) Dirección del Cliente  
5) Fecha de inicio y fin de la Asistencia  
6) Monto total percibido por los servicios de Consultoría  
7) En el caso que la Asistencia fuera desarrollada conjuntamente con otras Firmas, 

indicar el porcentaje de participación en dichas tareas 
8) Nombre y nacionalidad de la Firma asociada  
9) Número  total  y  nombre  de  los  profesionales,  indicando  la  Especialidad  en  la  

que participaron en esa Asistencia  
10) Certificado otorgado por el Cliente acreditando tipo de servicio, monto total del 

contrato de Consultoría y satisfactorio cumplimiento del mismo, debiendo 
complementarse con copia del  contrato de la  asistencia y la facturación  
correspondiente.  Nombre  y  teléfono de la persona a contactar en la Empresa para 
su verificación  

 
Nota: La  ausencia de alguno de los puntos arriba solicitados, ocasionará que el  Contrato 
propuesto no sea tenido en cuenta a los efectos de la evaluación.  
 
 

 



DIRECCION PROVINCIAL 
         DE VIALIDAD 
            SAN JUAN 
              --- 0 ---- 

 

26

26

ANEXO 3 
 

EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR 

 

Cantidad Profesional 
Un (1) Director del Proyecto 
Un (1) Especialista en Estructuras (Puentes) 
Un (1) Especialista en Trazados 
Un (1) Especialista en Suelos y Pavimentos 
Un (1) Especialista Hidráulico 
Un (1) Especialista en Mensuras 

Un (1) Especialista en Documentación, 
Presupuestos, Especificaciones 

Un (1) Especialista Ambiental 
Un (1) Especialista en Estudios Económicos 

 

La Consultora  no propondrá  especialistas  cuyos títulos universitarios  no tengan las 
incumbencias que los habiliten a ejercer la especialidad vial, ya que las mismas se 
encuentran expuestas  taxativamente  en  la  Resolución  del  Ministerio  de  Educación  
(con  la  variedad  de denominaciones  que  ha  tenido  a  través  de  los  tiempos)  que  
se  corresponda  con  el  plan  de estudios por el cual se obtuvo el título en la facultad que 
lo emitiera. Solamente se tendrán en cuenta  las  incumbencias  proporcionadas  por  el  
título de grado y no se aceptará  idoneidad proporcionada  por  constancias,  certificados,  
diplomas,  etc.,  ni  tampoco  por  antecedentes laborales anteriores de la especialidad 
que se hayan realizado a nivel internacional o nacional, provincial, municipal, particular, 
etc.  
La  Consultora  prestará  especial atención a lo estipulado en el párrafo anterior,  ya  que 
si se propone un especialista cuyo título no tenga las incumbencias correspondientes, el 
mismo será descalificado, como así también la Consultora por no presentar el Equipo de 
Trabajo completo.  
A todos los componentes del Equipo de Trabajo se les contabilizará para la calificación, 
sólo la participación  en  los  trabajos  de  su  especialidad  de  magnitudes  equivalentes  
a  las  que  se licitan, referentes a rutas y autopistas. 

El Director de Proyecto se lo calificará según 12.1.II y al Equipo del Plantel 
Profesional de Trabajo a Calificar, según 12.1.III.- 
El Director del Proyecto deberá tener únicamente  título  de  Ing.  Civil  o  Vial  con  
demostrados antecedentes como Director de proyectos  de  rutas, autovías  y  autopistas.  
Tendrá  una  dedicación  a tiempo completo  desde  el  comienzo  de  la encomienda  
hasta  la aprobación  de  la  Etapa Proyecto.  Durante  ese  período,  la  Consultora  
tendrá  la  obligación  de  hacerle  conocer  a  las autoridades de Vialidad Provincial, la 
localización del mismo y los medios de comunicación para su  contacto  directo.  Por lo 
tanto, el  Director  del  Proyecto  durante  el  período  mencionado no podrá formar 
parte de ningún plantel o equipo profesional, que realice encomiendas de  
consultoría  para  la  Dirección  Provincial  de  Vialidad. 
El  Especialista en  Trazados deberá  tener únicamente título  de Ing.  Civil,  Ing. Vial o 
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Agrimensor, con  demostrados  antecedentes en diseños viales, en proyectos de rutas  y 
autopistas. No se contabilizarán participaciones en trabajos topográficos generales, 
nivelaciones, pavimentos urbanos, proyectos de redes cloacales, canales, puertos, etc.  
El Especialista en Mensuras deberá tener título de Agrimensor, Ing. Agrimensor que   este 
habilitado para firmar los planos de mensura correspondientes.  Para  su  calificación  se 
contabilizarán sólo  los  antecedentes  de  mensuras  de  rutas  o  grandes  extensiones  
de  campo (mínimo  300  ha.).  No  de  trabajos  topográficos  generales, nivelaciones, 
Propiedad Horizontal, loteos urbanos, pavimentos urbanos, aforos, canalizaciones, redes 
cloacales, asesoramientos, planes directores, análisis catastral, etc.  
 

Para  el  caso  en  que  el  proyecto  incluya  Puentes,  deberá agregarse  al  Equipo  el 
Especialista correspondiente, quien deberá tener título de Ing. Civil y al que se le 
contabilizarán solamente su participación   en   los   proyectos   de   rutas   con   puentes   
y viaductos. No se computarán planeamientos, asesoramientos, coordinaciones,  
controles,  pruebas,  mediciones,  inspecciones, etc.  
 

 A los fines de la Calificación, la Consultora indicará solamente UN  (1)  Profesional  
en cada Especialidad requerida en el Equipo enumerado anteriormente.  

 
Para el Equipo de Trabajo a Calificar se requiere:  
 

a) El Equipo deberá estar compuesto por Profesionales Universitarios  matriculados 
(se exigirá estar matriculado en la provincia de San Juan en caso de ser la 
Consultora adjudicataria de la encomienda), cuyo título posea las incumbencias   
establecidas por el Ministerio de Educación, que correspondan a la Especialidad 
Vial para la cual se lo propone. Se acompañará copia de la Resolución  
Ministerial  con  enumeración  de  las  incumbencias  correspondientes,  que  se 
corresponda  con  el  plan  de  estudios  por  el  cual  se  obtuvo  el  título,  no  la  
reserva  de actividades a la que  hace  referencia  el  art.  43  de  la  Ley  24.521.  
Para  el  caso  en  que  no exista   ningún   Consejo o Colegio   Profesional   del 
país que matricule a  ese título, acompañar  Certificado  de  la  Universidad  que  
lo expidió con indicación del alcance del mismo, en relación con la   Especialidad 
para  la  actividad vial  que se lo propone  y declaración de la falta de existencia 
de regulación del ejercicio profesional.  

b) Para las profesiones de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería en todas las 
orientaciones o especialidades, los proponentes deberán encontrarse  
matriculados en los Consejos Profesionales de Jurisdicción Nacional. De igual 
manera para cualquier otro título otorgado, que de acuerdo con la legislación 
vigente, el ejercicio de la profesión se realice en jurisdicción nacional.  

c) Todos  los  profesionales  propuestos  deberán  encontrarse  matriculados  en  
los  Consejos Profesionales correspondientes (se exigirá estar matriculado en la 
provincia de San Juan en caso de ser la Consultora adjudicataria de la 
encomienda).  

d) Para los títulos de grado y posgrado obtenidos fuera del país, deberá  
cumplimentarse la Resolución Ministerial 416/00 con referencia a las Leyes N° 
24521 y 25233, además de la correspondiente matriculación.  
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e) El  especialista  Ambiental  que  se  proponga,  además  de  su  matriculación  
profesional  y  de contar con las incumbencias o alcances correspondientes a su 
título, deberá estar inscripto en el Registro de Consultores en Estudios de 
Impacto Ambiental (RCEIA), dependiente de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, sita en San Martín 459 P. 4° Of: 434 - Capital  Federal,  y  
la  Certificación  de  su  inscripción  o  su  copia  autenticada  y  legalizada 
vigente,  deberá  entregarse  a  la  DPV  antes  de  suscribirse  el  contrato  con  
la  Consultora ganadora de la licitación.  

f) Además  del  Equipo  a  Calificar,  la  Consultora  complementará  el  mismo  con  
la  cantidad necesaria de personal idóneo en las distintas especialidades, a fin de 
asegurar la calidad de  la  encomienda  y  su  cumplimiento  en  tiempo  y  forma;  
las  currículas  de  éstos  no  serán obligatorias, pero sí deseables para observar 
la idoneidad de los mismos.  

g) En  todos los casos en  que se agregue un currículum vitae a la propuesta,  
deberá  estar acompañado por el correspondiente Compromiso de Participación 
firmado por cada uno de los  profesionales propuestos y datos  personales  de  
cada  profesional  que se  presente, y cumplimentarse  lo requerido en los puntos 
a) a e), en cuanto a matriculación e incumbencias. Para el caso en que   la   
Consultora proponga varias personas que se encuentren en las mismas 
condiciones, señaladas anteriormente,  en  cuanto  a  título  y  plan  de  estudios,  
bastará acompañar  una  única  Resolución  Ministerial,  con  indicación de  la  
incumbencia para cada uno de los Especialistas en la especialidad vial propuesta.  
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ANEXO 4 
 

CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

1 – DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombres completos: 

Lugar y Fecha de nacimiento: 

DNI: 

CUIT: 

Domicilio particular real: 

Localidad:                                                Provincia: 

Código Postal:    Teléfono particular: 

Correo electrónico: 

Título profesional: 

Facultad: 

Universidad: 

Fecha de expedición del Título: 

Matrícula N°: 

Denominación del Consejo Profesional: 

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (RCEIA) N°: 

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos, 

Estudios Económicos, Documentación, Presupuesto, Especificación, Ambiental, 

Hidraúlico, Mensuras, Puentes, etc.) 

Resolución Ministerial que fija las incumbencias del Título para la Especialidad declarada: 

Expediente N°                                      Resolución N°                              Fecha 

 

Notas: 
a) De  la  Resolución del Ministerio de Educación que establece las incumbencias que 
corresponden  al  Título  Universitario  que  se  propone  para  desarrollar  la  Dirección  
del Proyecto,  indicar claramente cual  es  la  que  lo  habilita  para  la  Dirección  de  
Proyectos de Rutas, acompañando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.  
b) Respecto   de   la   matriculación   en   el   Consejo   Profesional   competente;   deberá   
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.  

2.- Posición actual y antigüedad en la Firma.  

3.- Actividad laboral actual, en relación de dependencia y en el ejercicio liberal, con 
indicación de la fecha en que se encontrará disponible para esta Asistencia.  
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4.- EXPERIENCIAS 
Se ordenarán cronológicamente desde la fecha más reciente, todas las experiencias, 
trabajos, publicaciones, etc., según se detallan a continuación: 

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA  
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.  
b) Designación de la Asistencia.  
c) Descripción de la Asistencia, indicando longitud y características del proyecto.  
d) Especialidad  en  la  que  participó  en  esa  Asistencia.  (Para  el  cómputo  de  la  

cláusula  12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuará la participación como 
Co-Director, Director sustituto, alterno, para una  empresa  en  consorcio  con 
otras, asesor, etc. Solamente  se contabilizará cuando haya ejercido realmente la 
dirección total del proyecto).  

e) Trabajos concretos  realizados  en  esa  Asistencia,  acordes  con  la  Especialidad  
en  que participó. Nombre y teléfono de la persona  a  contactar  en  la  Consultora  
que  lo  contrató para su verificación.  

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contrató los Servicios de Consultoría 
declarados en b) y c), con indicación del domicilio y teléfono.  

NOTA: Los trabajos que se declaren deberán contener desde los puntos a) al f). Por la 
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendrá en cuenta para la calificación 
correspondiente.  
 
4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta 
que su desempeño  actual,  forma  parte  de  las  incompatibilidades  descritas  en  el  
punto  14  de  este Pliego de Condiciones Particulares.  
 
4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION  
 
4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS  

 Declaro bajo juramento que  todo lo expresado es real, que no me   encuentro 
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la cláusula 14.  

 
Fecha                                                              Firma: 

 

       Aclaración: 
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ANEXO 5 
 

CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL EQUIPO A 

CALIFICAR Y DE LOS PROPUESTOS PARA APOYO 
 

1 – DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombres completos: 

Lugar y Fecha de nacimiento: 

DNI: 

CUIT: 

Domicilio particular real: 

Localidad:                                                Provincia: 

Código Posta:    Teléfono particular: 

Correo electrónico: 

Título profesional: 

Facultad: 

Universidad: 

Fecha de expedición del Título: 

Matrícula N°: 

Denominación del Consejo Profesional: 

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos, 

Estudios Económicos, Documentación, Presupuesto, Especificación, Ambiental, 

Hidraúlico,  Mensuras,  Puentes,  etc.) 

 

Resolución Ministerial que fija las incumbencias del Título para la Especialidad declarada: 

Expediente N°                                      Resolución N°                              Fecha 

 

Notas: 
a) De la Resolución del  Ministerio de Educación  que establece las  incumbencias  que 
corresponden al Título  Universitario  que  se  propone  para  desarrollar  la Especialidad 
Vial,  indicar  claramente  cual  es  la  que  lo  habilita  para  ejercer esas funciones en  
Proyectos de Rutas, acompañando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.  
b) Respecto   de   la   matriculación   en   el   Consejo   Profesional   competente;   deberá   
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.  

2.- Posición actual y antigüedad en la Firma.  
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3.- Actividad laboral actual, en relación de dependencia y en el ejercicio liberal, con 
indicación de la fecha en que se encontrará disponible para esta Asistencia.  

4.- EXPERIENCIAS 
Se ordenarán cronológicamente desde la fecha más reciente, todas las experiencias, 
trabajos, publicaciones, etc., según se detallan a continuación: 

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA  
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.  
b) Designación de la Asistencia.  
c) Descripción de la Asistencia, indicando longitud y características del proyecto.  
d) Especialidad  en  la  que  participó  en  esa  Asistencia.  (Para  el  cómputo  de  la  

cláusula  12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuará la participación 
como Co-Director, Director sustituto,  alterno,  para  una  empresa  en  consorcio  
con  otras,  asesor,  etc.  Solamente  se contabilizará cuando haya ejercido 
realmente la dirección total del proyecto).  

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia,  acordes con  la  Especialidad  
en que participó. Nombre y teléfono de la  persona a contactar  en  la  Consultora  
que  lo  contrató para su verificación.  

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contrató los Servicios de Consultoría 
declarados en b) y c), con indicación del domicilio y teléfono.  

NOTA: Los trabajos que se declaren deberán contener desde los puntos a) al f). Por la 
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendrá en cuenta para la calificación 
correspondiente.  
4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta 
que su desempeño  actual,  forma  parte  de  las  incompatibilidades  descritas  en  el  
punto  14  de  este Pliego de Condiciones Particulares.  
 
4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION  
4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS  

 Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me  encuentro 
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la cláusula 14.  

 

Fecha                                                              Firma: 

       Aclaración: 
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ANEXO 6 

 

FORMA DE CONSTITUCION DE LA GARANTÍA DE OFERTA 
Los proponentes acompañarán a sus propuestas el comprobante, de haber constituido las 
garantías exigidas, por ley, mediante depósito en dinero en efectivo, en Banco autorizado 
por el Banco Central a la orden de la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan 
equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que se 
licita; títulos públicos con cotización  en Bolsa del País, certificación de crédito líquido y 
exigible que tuviere el proponente contra la Administración Pública Provincial; seguro de 
caución otorgado por compañía autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza 
bancaria aprobada por la Administración Pública y autorizada por el organismo nacional 
competente y conforme al Decreto Nº 1430-OSP- mediante Cédulas  Hipotecarias 
Nacionales al valor de la cotización oficial vigente en el momento de la constitución de la 
garantía. 
La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptación de la 
Administración. 
La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta 
después de Firmar el contrato. 
El importe del depósito de garantías de las propuestas no aceptadas se devolverá a los 
interesados, conforme a la Reglamentación del Art.17 de la Ley 128-A 
Esta Garantía de Mantenimiento de Oferta, se materializará en la forma establecida en 
“15. MANTENIMIENTO DE OFERTA”, de este Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
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ANEXO 7 

 

IMPUGNACIONES 
 

Como lo establece el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podrán impugnar por escrito 
las ofertas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al Acto Licitatorio, previo 
depósito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta  o de la suma de las 
ofertas que impugne. 
Los Oferentes también podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes, previo depósito de garantía  de impugnación 
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial objeto de la licitación 
si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta triunfante. 
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ANEXO 8 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

 
La  presente  licitación  tiene  por  objeto  contratar  una  Firma Consultora  que  ejecute  el 
proyecto previsto los Términos de Referencia. 
 
Se  seguirá  el  procedimiento  descrito  en  el  apartado  "13.1.  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA", del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
 
El Presupuesto Oficial para la realización del presente Proyecto asciende a la suma de PESOS 
SEIS MILLONES CON 00/100 ($ 6.000.000,00).- 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCION PROVINCIAL 
         DE VIALIDAD 
            SAN JUAN 
              --- 0 ---- 

 

36

36

FORMULARIO 1 

 

IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL PROPONENTE 
 

A – IDENTIFICACION EL PROPONENTE 
1) Nombre o razón social: 
2) Inscripción en el Registro de Consultores de la D.N.V. de fecha: 
3) Inscripción en el Registro Público de Comercio: 
4) CUIT 
5) Dirección Principal: 
6) Ciudad: 
7) Provincia: 
8) Código Postal: 
9) Teléfonos: 
10) Fax: 
11) Dirección de correo electrónico: 
12) Domicilio especial constituido en la Ciudad de San Juan: 
13) Nombre del Representante: 
14) Dirección del Representante: 
15) Dirección de correo electrónico: 
16) Nombre de todos los socios o accionistas y su porcentaje de participación, hasta 

conformar el cien (100) por ciento. 
17) Nombre y cargo de todos los miembros del Directorio actual, para el caso de 

Sociedad Anónimas, con indicación de la vigencia de sus mandatos. 
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FORMULARIO 2 

COTIZACION DE LA PROPUESTA 

Licitación Pública Provincial N°                                    

Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras: 

Identificación del Servicio de Consultoría: 
PROPUESTA 

 
PESOS 

( $ ) 
I.V.A. INGRESOS BRUTO 

Y LOTE HOGAR 
TOTAL 

 READECUAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
AL PROYECTO EJECUTIVO DOBLE VÍA RUTA 
NACIONAL Nº40.  
TRAMO: LÍMITE INTERPROVINCIAL MENDOZA 
SAN JUAN – INTERSECCIÓN DE ACCESO SUR 
Y RP Nº179 (CALLE 8). 
DEPARTAMENTO: SARMIENTO - POCITO 
 

    

 
TOTAL 

    

 

(A) LA PRESENTE COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA, INCLUÍDO EL I.V.A. 
INGRESO BRUTO y LOTE HOGAR CORRESPONDIENTE, ASCIENDE A LA 
SUMA TOTAL DE: (expresar en letras y números el monto total de la 
propuesta, para esta licitación) 

 

NOTAS  
 

1)  De no consignarse  en letras y números los montos requeridos en (A), será 
desestimada la propuesta para esta licitación.  
2)  El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas. 
3)  Este formulario se deberá completar, agregando en hojas anexas un  Formulario 2 A.  
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FORMULARIO 2 A 

Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras: 

Identificación del Servicio de Consultoría: 

  Tema Localización del Proyecto y/o 
Tipo de Tarea 

Precio 
Unitario 

($) 

Precio 
por 

Longitud 
($/km) 

Cantidad 
de tareas 
unitarias 

Longitud 
de Tarea 

(Km) 

Precio de 
Tarea 

($) 

Llanura o Rural      
Ondulada      
Montaña o Semiurbano      
Urbano      
Multitrocha o Autopista      
Trocha adicional      

Rural      Colectoras 
Pavimentadas Urbana      
Acceso a Propiedad Frentista 
por Colectora 

     

Acceso a Población      
Intersección A nivel      
 A distinto nivel      
Paso Rural      
Paso Semiurbano      
Paso Peatonal      

Diseño 
Geométrico 

Rural      
Bicisenda Urbana en colectora      
Variantes Anteproyecto con 3 propuestas      

 
Diseño 

Paisajístico - 
Parquización 

      

 
Proyecto de 

Desagüe 
      

 
Calzada nueva      Estudio de 

Suelos Calzada 
existente 

     

Estudio de Yacimiento: 
Ubicación, Ensayos y Planos 

     

Diseño Estructural      
Tierra      

Proyecto de 
Estructura de 

Calzada y 
Colectoras 

Colectora 
Pavimentada      

 
Estudio de 

Obras de arte 
menores 

      

 
Ruta o Ferrocarril      
Río      
Doble Vía o Autopista      
Muy Complejo – Varios niveles      

Puente: incluye 
estudios de 
fundación, 

relevamiento e 
hidráulico Colectora      

 
 

Puente o intersección      Proyecto de 
iluminación Autopista      

 
Diseño de 
Muros de 

Sostenimiento 
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Llanura      
Ondulada      

Estudio 
Geológico - 
Geotécnico Montaña      

 
Estudios 

Económicos Completo      

 
Estudio de 

Impacto 
Ambiental 

Completo 
     

 
Señalamiento 
Horizontal y 

Vertical 

      

 
Mensuras Gastos y sellados      

 
Proyecto ITS Consulta y Gestión      

 
Viaducto       

 
     TOTAL 

 

Todos los precios parciales y totales incluyen el I.V.A., Ingreso Bruto y Lote Hogar 
correspondiente.  
Las cotizaciones podrán ser por unidad o por longitud, según corresponda, completando 
todas las columnas correspondientes, que permitan llegar al total de la Oferta Económica.  
Podrán agregarse tareas y localización de acuerdo con las necesidades, para poder 
completar la cotización, de la misma manera que no serán cotizadas las que no 
correspondan.  
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1.-  OBJETO DE LOS SERVICIOS 

 

El objeto que se describe en estos términos de referencia, en la contratación de los 

servicios de Consultoría, para desarrollar todas las tareas necesarias para completar y terminar el 

Proyecto Ejecutivo correspondiente a la Doble Vía Ruta Nacional Nº40, en el Tramo: Límite 

Interprovincial Mendoza San Juan – Intersección de Acceso Sur y RP Nº179 (Calle 8);el que 

estará dividido en tres secciones, siendo estas las siguientes:  

Sección I: Límite Mendoza - San Juan, Tres Esquinas, con una longitud aproximada de 22,00Km. 

Sección II: Localidad de Tres Esquinas - Intersección RN Nº40 y RP Nº295 (acceso a Cochagual), 

con una longitud aproximada de 26,00Km. 

Sección III: Intersección RN Nº40 y RP Nº295 (acceso a Cochagual) - Intersección RN Nº40 y RP 

Nº179 (Calle 8), con una longitud aproximada de 27,00Km. 

Las secciones señaladas se encuentran ubicadas en los Departamentos Sarmiento y Pocito 

Las tareas a ejecutar  son las siguientes: 
• Trámites de aprobación de Obras de Arte de riego y canales ante DH de la Provincia. 

• Incorporar el Proyecto Ejecutivo  de Estación de Peaje y Servicios, Control Puesto 

Fitosanitario, etc. (a cargo de OCCOVI.  

• Estudio de Impacto Ambiental  

• Elaboración de Estudio Económico. 

• Cómputos métricos. 

• Elaboración de Análisis de Precios y Presupuesto. 

• Confección de Especificaciones Técnicas Particulares. 

• Confección Pliegos para llamado a Licitación, en tres (3) etapas: 

• Sección I: Límite Mendoza - San Juan, Tres Esquinas, con una longitud aproximada de 

22,00Km. La misma incluye quince (15) puentes. 

• Sección II: Localidad de Tres Esquinas - Intersección RN Nº40 y RP Nº295 (acceso a 

Cochagual), con una longitud aproximada de 26,00Km. La misma incluye tres (3) 

puentes. 

• Sección III: Intersección RN Nº40 y RP Nº295 (acceso a Cochagual) - Intersección RN 

Nº40 y RP Nº179 (Calle 8), con una longitud aproximada de 27,00Km. La misma 

incluye cuatro (4) puentes. 
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• Encomienda. La misma se entrega por triplicado (3), donde la documentación gráfica 

(planos) será entregada una (1) copia en Formato A1 y dos (2) copias en Formato A3; 

el resto de los documentos serán entregados en Formato A4. 

• Todos los documentos se entregarán en archivos editables y una copia digital (pdf). 

En forma particular cada sección debe incluir los siguientes trabajos 

complementarios al proyecto existente, cuyo diseño vial fue elaborado por el Noveno 

Distrito de la DNV, el cual será facilitado a la Consultora que resulte Adjudicataria de la 

presente encomienda, a requerimiento de esta: 

SECCION I 

• Análisis y estudio de la documentación del proyecto existente, que consiste en: 

1. Diseño Geométrico 

2. Topografía (*) 

3. Estudio de Suelos (**) 

(*) En caso que del relevamiento topográfico suministrado, surjan diferencias por encima 

de las admisibles, el mismo deberá ser rectificado por él comitente. 

• Geo referenciar el relevamiento topográfico de la Sección I. El mismo se encuentra 

actualmente en coordenadas locales. 

• Reproducir diseño geométrico de la Sección I en sistema de coordenadas geo 

referenciado. 

• Estudio Hidrológico e Hidráulico. 

• Diseño y Cálculo hidráulico de Obras de Arte de drenaje en sitios a estudiar. 

• Diseño y Cálculo hidráulico de Obras de Arte de riego y canales.  

• Anteproyecto de quince (15) puentes, en seis (6) sitios, según requerimientos de la  

División Puentes de la DNV.  

1. Prog. 0+000 

2. Prog. 9+327 (*) 

3. Prog. 11+300 (*) 

4. Prog. 14+285 (*) 

5. Prog. 18+850 

6. Prog. 21+457 

(*) Corresponden cuatro (4) puentes por Progresiva o sitio. 

• (**) Diseño de paquete estructural. Para ello el Comitente deberá suministrar el Estudio 

de Suelos realizado por el Noveno Distrito de la DNV. 

• Incorporación en planta del Diseño Planimétrico de Estación de Peaje y Servicios, 

Acceso a Control Puesto Fitosanitario, etc. (a cargo de OCCOVI). 
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• Proyecto de Iluminación tipo parcial, en cruces a desnivel (en ramas y bajo puentes 

según requerimiento de la DNV). 

• Proyecto de Señalamiento horizontal y vertical. 

SECCION II 

• Readecuación  y control del Estudio Hidrológico e Hidráulico. 

• Rediseño y Cálculo hidráulico de Obras de Arte de drenaje en sitios a estudiar. 

• Revisión y rediseño hidráulico de Obras de Arte de riego y canales. Modificaciones en 

el perfil tipo, anchos de banquina, sobre anchos por barandas, taludes, etc. 

• Ajuste y readecuación de Anteproyecto de siete (7) puentes, según requerimientos de 

la  División Puentes de la DNV.  

1. Calle 11 

2. Calle 14 

3. Calle 18 

4. Carpintería 

5. Intersección RP Nº295 (Acceso Cochagual) 

6. Acceso Colonia Fiscal 

7. Media Agua 

• Revisión y rediseño de Acceso a Carpintería. 

• Revisión y rediseño de las todas las intersecciones a desnivel. 

• Revisión de las altimetrías en correspondencia con el departamento Pocito. 

• Proyecto de iluminación de tipo parcial, en las siete (7) intersecciones (en ramas y bajo 

puentes según requerimiento  de la DNV). 

• Rediseño y/o verificación de Señalamiento vertical y horizontal. 

• Reubicación de dársenas para parada de colectivos en colectoras, diseño de ramas de 

acceso y salida. 

• Diseño de empalmes entre Secciones. Se prevé el diseño y empalme entre Proyectos 

de la Sección I y Sección II (Localidad de Tres Esquinas); y entre  Sección III con 

Sección proyectada entre RP Nº179 (Calle 8)  y RP Nº155 (Calle 5). 

SECCION III 

• Recopilación y búsqueda de antecedente y/o documentación. Los mismos deberán ser 

suministrados por el Comitente. 

• Relevamiento topográfico. 

• Diseño Planimétrico de Acceso Control Puesto Fitosanitario, Estación de Peaje y 

Servicios (a cargo de OCCOVI.  
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• Proyecto Ejecutivo de Arquitectura e Ingeniería de Acceso Control Puesto Fitosanitario, 

Estación de Peaje y Servicios (a cargo de OCCOVI). 

• Personal de Higiene y Seguridad. 

• Derechos de construcción o sellados municipales y/o provinciales, que pudieren surgir 

por los trabajos  realizados, excepto aquellos relacionados con la contratación de la 

presente encomienda. 

 

 

2. RECONOCIMIENTO DE CAMPO 

 

Las tareas que deberá realizar la Consultora, sin limitarse exclusivamente a ellas, serán las 

siguientes: 

• Se estudiarán las características topográficas generales de la zona en la cual está 

localizado el proyecto, auxiliándose para ello con cartas geográficas, planos topográficos, 

fotografías aéreas y antecedentes si se contase con ellos. 

• Se recopilará toda la información disponible relativa a los aspectos geológicos, hidrológicos 

y de suelos en la zona del proyecto. 

• Se realizará un reconocimiento de toda la extensión del tramo, a los efectos de identificar 

los principales problemas, la magnitud y extensión de ellos. 
 

    2.1. TRABAJOS TOPOGRAFICOS 

 

Con la alternativa aprobada se procederá al ajuste fino de la traza, entendiéndose por esto, los 

ajustes menores, que sean necesarios introducir a los efectos de optimizar el proyecto en su 

conjunto, sin desvirtuar el criterio básico ya consensuado y se desarrollarán los trabajos 

topográficos necesarios para obtener la modelación del terreno. El número de puntos del terreno a 

levantar será aquel que permita obtener una aproximación suficientemente buena de la topografía 

del lugar, no sólo para obtener los cómputos de suelos lo más acertados posibles, sino también 

para proyectar con precisión posibles obras complementarias. 

 

  Sobre el eje del proyecto existente, en un ancho mínimo de 100 metros, además de 

todo otro dato de interés, se levantarán los siguientes detalles: 

• Alambrados divisorios, consignando sus características y estado. 

• Edificaciones y mejoras existentes ubicadas dentro de la banda de relevamiento. 

• Accesos existentes a propiedades privadas y/o públicas, si corresponde. 

• Características fitográficas de la zona, determinación de líneas de árboles circundantes, 
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plantaciones, etc.  

• Acequias y sistemas de riego existentes. 

• Obras de arte existentes, consignando sus características y estado, así como las cotas de 

entrada y salida. 

• Cruces con caminos y calles, con la señalización existente y detallando los destinos. 

• Cruce con acueductos o cualquier otro tipo de ducto, señalando la profundidad, y 

características para elaborar el proyecto de cruce correspondiente que pueda o no requerir 

obras de protección. 

• Cruces con líneas aéreas y subterráneas telefónicas, eléctricas, etc., indicando a quien 

pertenece. Se deberán tomar todos los datos necesarios para el proyecto de modificación 

correspondiente. 

• En zonas de ganadería se consignará el tipo de semovientes, a fin de proyectar el tipo de 

alambrado adecuado para delimitar la zona de camino. Si correspondieres. 

• Aguas libres superficiales.  

 

En la zona de implantación de obras hidráulicas de importancia (alcantarillas de grandes 

luces, baterías de alcantarillas, badenes, etc.), se deberá hacer un relevamiento de la 

zona, lo suficientemente exhaustivo como para: 

Determinar la pendiente de fondo del cauce desde 300 metros aguas arriba hasta 100 metros 

aguas abajo de la posición prevista para la estructura. 

Conocer la sección transversal del cauce sobre el eje de la estructura a 50 metros aguas arriba y 

aguas abajo del mismo. 

 

Todo el trabajo se volcará en planimetrías a escala 1:2500 según topografía y detalles, las que 

contendrán además las curvas de nivel del terreno con una equidistancia de un (1) metro. 

 

El relevamiento deberá georeferenciarse, con coordenadas absolutas, en el sistema Gaüss-Kruger 

(Posgar 2007) y la coordenada Z estará referida a cotas del I.G.M. 

 

En cualquier caso deberá quedar materializada en el terreno la red de Puntos Fijos que permitirá 

el replanteo de las obras. Los Puntos Fijos de la red deberán cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

♦ La posición de los PF, con respecto a la traza definitiva, será tal que las obras que se 
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proyecten no los afecten. 

♦ Estarán nivelados geométricamente, con nivelación de ida y vuelta. 

♦ Cada uno de ellos será intervisible con el inmediato anterior y el siguiente. 

♦ La distancia entre Puntos Fijos será como máximo de 500m en general y a no más de 100 

metros de donde se proyecten estructuras. 

♦ Los Puntos Fijos estarán con coordenados absolutas, en sistema Gaüss-Kruger (Posgar 

2007) y la coordenada Z estará referida a cotas del I.G.M.).  

♦ Estarán materializados mediante mojones de hormigón de dimensiones mínimas 12 cm. x 12 

cm. de lado y 50 cm. de altura o cilíndricos de PVC rellenos con hormigón de 0,10 m de 

diámetro y 0,60 m de altura de los cuales emergerá una barra de acero, de 10 mm. de 

diámetro, en unos 2 cm. Tendrán una chapa identificatoria que indicará el número de PF. 

♦ Los Puntos Fijos se balizarán convenientemente a propuesta de la Consultora y aceptado por 

la Administración. 

♦ Se deberá presentar una Monografía de  cada Punto Fijo donde conste la ubicación del 

mismo, el balizamiento como mínimo a tres puntos permanentes, las coordenadas 

Geográficas en el sistema WGS 84 y cartesianas en Posgar2007, croquis de ubicación y 

balizamiento correspondiente a no menos de 3 puntos 

 
Previo al inicio de las tareas de campaña de suelos, se deberá referenciar el eje de proyecto 

replanteando la suficiente cantidad de puntos del mismo, como para que los grupos de trabajo que 

comiencen posteriormente no tengan dudas del lugar donde se encuentran situados. 

Nota Importante para los Trabajos de Topografía que deberá cumplir la Consultora 
•  Al iniciar los trabajos se replanteará la Poligonal de Estudio o Línea de Bandera. 

• Para trabajos topográficos realizados con teodolitos, se tendrá que  nivelar la Poligonal de 

Estudio, con nivel de anteojo y mira taquimétrica, dicha nivelación deberá ser de ida y vuelta 

compensada y se levantará el perfil del eje. Los perfiles transversales se desarrollarán cada 25 

metros o menos y si el relieve del terreno así lo requiere, estos se tomarán en todo el ancho de la 

zona de camino,  abarcando por lo menos 10 metros más a cada lado del límite de dicha zona.  

•  Para el caso de trabajos topográficos con Estaciones Totales (E.T.), con precisiones menores a 

5 “, la Consultora indicará marca y características técnicas de los instrumentos a utilizar. La 

Inspección de la DPV supervisará  la colocación  de los Puntos de Referencias (P.R.) y de ser 

necesario, los Puntos Auxiliares (P. Aux.), donde se posicionarán las E.T., estos puntos serán 

nivelados con nivel de anteojo y mira taquimétrica, con nivelación de ida y vuelta compensada, a 

fin de determinar la coordenada Z ( Cota), de cada uno de estos puntos. Es aconsejable que la 

cota de origen sea lo más cercana  a la cota real sobre el nivel del mar, esta cota de origen se 



DIRECCION PROVINCIAL 
         DE VIALIDAD 
            SAN JUAN 
              --- 0 ---- 

 

46

46

puede determinar con GPS o Barómetro. 

• Una vez determinada las Z de los P.R. y P.Aux. se procederá a determinar las  coordenadas X e 

Y, se utilizará coordenadas Gauss-Kruger en el marco de referencia Posgar 2007, en cada punto 

se introducirá la coordenada Z obtenida en la nivelación previamente realizada y aprobada. Si la 

Consultora lo cree conveniente se podrá ir tomando al mismo tiempo el levantamiento en detalle, 

sea con perfiles o con el método Punto Nube- Punto String. 

• De las libretas de nivelaciones, planillas de compensación de nivelaciones, libretas de 

levantamientos, los archivos de los trabajos bajados de las E.T. y todo trabajo de campaña, debe 

presentase copia de los originales para la aprobación de los mismos, certificación, y formarán 

parte de la documentación. Esta documentación será entregada a la Inspección de la DPV  a 

medida de que los trabajos se vayan realizando en campaña. 

 

Se harán levantamientos de detalle en cada curso de agua y en todos los puntos que se considere  

necesario instalar alcantarillas, drenes, muros de sostenimiento y otras obras complementarias 

necesarias para asegurar la estabilidad del camino y optimizar el proyecto en gabinete. 

 2.2  ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y DE DRENAJE 

• En función de los datos recabados referentes a volumen, intensidad y frecuencia de las 

precipitaciones en la zona donde se localizará la obra, el área de la cuenca y teniendo en 

cuenta las condiciones topográficas, se determinarán las características y dimensiones del 

puente, y de toda otra obras necesarias, como así mismo la forma de conducir el agua sin 

causar problemas a las zonas adyacentes. 

 

3  CÓMPUTOS, ESPECIFICACIONES, ANÁLISIS DE PRECIOS Y PRESUPUESTO. 

• Los distintos ítems a utilizar llevarán la denominación que refleje en forma clara y concisa la 

tarea a ejecutar. 

• Si las especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  

(Edición 1998), no cubren todos los aspectos del Proyecto, deberán redactarse las 

especificaciones Técnicas Particulares que sean necesarias. 

• Se establecerá la unidad de medida del ítem y se detallará las distintas operaciones, 

materiales, herramientas, mano de obra, etc. que estarán comprendidas en el precio unitario a 

cotizar. 

• Los análisis de los precios unitarios correspondientes a los ítems del Proyecto, se elaborarán 

teniendo en cuenta los factores regionales que incidan sobre los costos de la obra según su 

localización. Deberán respetar un orden y una metodología de cálculo uniforme. 
A tal efecto se resume a continuación las pautas a tener en cuenta en su elaboración: 

1.  Cálculo de Jornales. 
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2.  Determinación del porcentaje a aplicar sobre los costos netos de cada ítem, en concepto de: 

Gastos Generales e Indirectos, Beneficios, Impuesto al Valor Agregado, Ingresos Brutos y Lote 

Hogar. 

3. Cálculo de valores que serán aplicados para la obtención de los insumos diarios y horarios de 

los equipos en general: Amortización e Intereses, Reparaciones y Repuestos, Combustibles y 

Lubricantes. 

4. Determinación de los costos puestos en obra de todos los materiales comerciales y locales 

fundamentales, mediante la discriminación de su costo en origen (indicando procedencia), 

transporte a obra (consignando distancia), descarga, acopios y pérdidas. 

5. Análisis auxiliares cuando sea necesario a cualquiera de los ítems. 

6. Análisis específicos de cada ítem con el resultado de precios unitarios finales. 

7. Preparación del Presupuesto de las “Obras a Ejecutar”, donde se consignará para cada ítem: 

Numeración, Designación, Unidad, Cantidad según Cómputos Métricos, Valor del precio 

unitario adoptado e importe. 

 

4  ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El proyecto incluye la realización del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, según las normativas 

provinciales ante la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, el 

MEGA II, debiendo presentar toda la documentación necesaria hasta la obtención de la 

correspondiente D.I.A. 

 

5  ESTUDIO ECONÓMICO 
También en la presente encomienda deberá efectuarse la Evaluación Económica, siguiendo la 

metodología de la D.N.I.P (Dirección Nacional de Inversión Pública), debiendo presentar toda la 

documentación necesaria hasta la conformidad de la DNV. 

 

6  DOCUMENTACION PARA APROBACION 

 

Toda la documentación a preparar deberá responder al Pliego de Especificaciones Técnicas 

D.N.V. 1998.  
La misma se entrega por triplicado (3), donde la documentación gráfica (planos) será entregada 

una (1) copia en Formato A1 y dos (2) copias en Formato A3; el resto de los documentos serán 

entregados en Formato A4, y un CD con los trabajos definitivo aprobado, en word; exel y cad 

(todos abiertos), y en pdf. 
              La documentación a preparar en relación con los estudios de Ingeniería, será una carpeta 

de Planos y un Informe de Ingeniería. 

El listado tentativo de los planos  será el siguiente: 
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1. Carátula. 

2. Croquis de Ubicación, Índice de Planos y simbología. 

3. Planimetría General. 

4. Planos Generales y de Detalles Completos. 

5. Perfil tipo de obra básica. 

6. Perfiles tipos de Pavimento. 

7. Planialtimetrías. 

8. Diagrama de movimientos de suelos. (si correspondiere) 

9. Plano de detalles. 

10.Perfil edafológico de la traza. 

11.Perfiles transversales. 

12.Planos tipos de la D.N.V.  

13.Planimetría general con identificación de las propiedades afectadas por el 

proyecto. indicando el área de terreno que se ocupará con la zona de camino 

 

El formato de planos será de 60 cm. por 91 cm. (medidas exteriores).Los márgenes 

serán de 1cm. (derecho, superior e inferior) y 4 cm. al izquierdo. 

 El informe de ingeniería seguirá el siguiente ordenamiento tentativo: 

 

Capítulo I      INFORMACION GENERAL 

• Generalidades 

• Otras referencias y antecedentes. 

 

Capítulo II      RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO 

• Reconocimiento y estudio del trazado. 

• Relevamiento topográfico y Estudio del Trazado. 

• Drenaje del área atravesada por el camino. 

 

Capítulo III      SUELOS Y MATERIALES 

• Descripción de los suelos de la traza. 

• Planillas de ensayos de suelos 

 

Capítulo IV      PAVIMENTO 

• Consideraciones Generales 

• Criterio de diseño estructural. 

• Análisis del diseño, planillas y gráficos. 
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Capítulo V      OBRAS  BASICAS 

• Perfil Transversal tipo. 

• Desagüe del proyecto. Obras de arte proyectadas. 

• Criterio seguido para el proyecto del diseño geométrico. 

• Consideraciones sobre elementos del proyecto no mencionados previamente: 

Barandas, cunetas, movimientos de suelos etc 

 

Capítulo VI      TRANSITO 

• Antecedentes y estudios realizados. 

• Tránsito existente. Volúmenes y composición para cada tramo. Censos 

volumétricos específicos. Factores de ajuste utilizados para pasaje a TMDA. 

• Tránsito derivado. Censos de origen y destino. 

• Tránsito inducido (generado). 

• Tasas de crecimiento de cada tipo  de  vehículo. 

• Volumen horario de diseño. Niveles de servicio. Estudio de secciones de 

entrecruzamiento. 

• Censos de giros para diseño de ramas de intercambiadores. 

• Cargas medias por eje de los distintos tipos de vehículos. 

 

Capítulo VII      INTERSECCIONES 

• Consideraciones sobre ubicación, tipo y razones para su elección. 

• Diseño geométrico, características de vehículo de diseño. 

• Tránsito a servir por las intersecciones (volumen horario de diseño, 

                 porcentaje de vehículos pesados, velocidades de marcha  promedio). 

 

Capítulo VIII      PUENTE 

• Información General. 

• Estudios de Campaña (Topográficos y suelos). 

• Diseño (fundaciones y superestructuras). 

 

Capítulo IX      ILUMINACION  

• Memoria de cálculos luminotécnicos y de conductores ( caída de tensión, 

corriente  admisible y corriente de cortocircuito) 

• Estudio de Selectividad de protecciones. 

• Memoria de cálculo de las fundaciones. 

• Memoria de cálculo de la puesta a tierra. 
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• Croquis de la intersección indicando: 

• Número, disposición, tipo, esquema eléctrico típico de columna y 

artefacto. 

• Número, ubicación y esquema eléctrico unifilar de tablero de comando y 

medición tarifaria. 

• Iluminación periférica más próxima. 

• Tendido subterráneo de conductores, con detalle de cruces. 

• Lugar de ubicación de la acometida de la red de baja tensión o de no 

existir la misma, ubicación del transformador de M. T. correspondiente. 

• Marca y modelo de los productos proyectados. 

• Cómputos Métricos detallados. 

• Especificaciones técnicas particulares. 

 

Capítulo X      SEÑALAMIENTO  

Se indicará la ubicación y colocación de señalamiento vertical de todos los carteles necesarios de 

reglamentación, información y prevención hacia los usuarios del camino, con el fin de habilitar el 

tránsito y evitar peligros. 

El tipo y características de las señales verticales a colocar, responderán a lo indicado en el Anexo 

L del artículo 22 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial (Ley Nº 24.449, Decreto 779/95). 

 

Capítulo XI   COMPUTOS, ANALISIS DE PRECIOS Y PRESUPUESTO 

• Generalidades. 

• Cómputos Métricos de los ítems del Proyecto. 

• Análisis de Precios 

• Presupuesto Totales y Parciales (Camino, Puentes). 

 

Capítulo XIII   CLAUSULAS DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES  

             TECNICAS PARTICULARES 

•  Generalidades. 

•  Cláusulas de condiciones particulares. 

•  Especificaciones particulares. 

•  Memoria descriptiva. 

•  Plazo de la Obra. 

 

    Capítulo XIV      MISCELANEAS 

• Planos de mensuras (por legajo separado).- 
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• Traslado de líneas aéreas y demás servicios públicos (por legajo separado).- 

• Varios.- 

 

Capítulo XV      IMPACTO AMBIENTAL 

 

Capítulo XVI      EVALUACION ECONÓMICA 

Según Metodología que se adjunta. 

 
 

 
7.- METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO ECONÓMICO 

 
Los trabajos que se deben realizar sobre los aspectos económicos cubrirán los siguientes 
aspectos: 
 

7.1. GENERALIDADES 
 
El proyecto deberá contar con un análisis socioeconómico indicando sus beneficios sociales y 
económicos, los cuales deberán estar evaluados con relación a sus costos. La diferencia en el 
valor agregado neto de la producción o en los costos de transporte  de los usuarios, siempre a 
precios económicos, con o sin el proyecto, constituirá el beneficio básico del proyecto. La 
medición de los beneficios del proyecto requerirá no simplemente una comparación con la 
situación sin el proyecto, sino una comparación entre alternativas para asegurar que el proyecto 
sea la mejor opción. 
 
La evaluación económica del Estudio deberá hacerse, si es necesario, subdividiéndolo en sub-
tramos o secciones, en caso de que los costos de construcción y de mantenimiento, el tránsito 
presente y proyectado, u otros factores sean substancialmente diferentes en diversas secciones 
del mismo proyecto. (División en secciones homogéneas). 
 
Asimismo, en el caso de que las secciones homogéneas no coincidan con las secciones de 
licitación, la evaluación económica propiamente dicha y la determinación de los índices de 
rentabilidad, deberá llevarse a cabo para cada una de las secciones delimitadas para la licitación 
del tramo.  
 
El Consultor explicará claramente las hipótesis de trabajo empleadas en la definición de los 
escenarios “sin proyecto” (o “situación existente”) y “con proyecto”, los que servirán de base para 
la cuantificación de los costos y beneficios, particularmente en lo que concierne a la relación entre 
mantenimiento y costos de operación de vehículos, a toda otra información determinante a ese 
efecto, y a la estimación de la prioridad y oportunidad de la inversión.  
 
Además se deberá contar con: 
 

- Descripción de escenario “sin proyecto” o “situación existente” (en lo posible, la descripción 
del escenario actual deberá estar acompañada del perfil transversal correspondiente y de 
un inventario de fotos). 

- Descripción técnica del proyecto y de cada una de las alternativas consideradas: (la 
descripción de cada escenario de proyecto deberá estar acompañada del perfil transversal 
correspondiente). 
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1) Identificación de alternativas técnicas de obra (actual, elegida y otras). 
2) Análisis de alternativas técnicas de obra (actual, elegida y otras). 

 
La información utilizada en la evaluación deberá ser presentada – tanto en formato papel como 
magnético - de tal forma que sea posible reconstruir los resultados obtenidos. 
 
El período de análisis del proyecto será de 20 años, incluido el tiempo de implementación del 
proyecto. 
 
La documentación deberá consignar en todos los casos la fecha de su realización, autor/es y la 
fecha de recolección y elaboración de los datos que se utilizan.  
 
Todas las hojas deberán estar foliadas y firmadas por el Director del Proyecto y el/los 
especialistas que correspondan.  
 
El presupuesto de la obra, no deberá ser confeccionado con valores de costos con una 
antigüedad mayor a los seis (6) meses, respecto a la fecha de presentación del Estudio, asimismo 
deberá ser coincidente con el Presupuesto presentado y aprobado en el Estudio de Ingeniería. 
 
El Informe del Estudio Técnico – económico propiamente dicho deberá contener y acompañarse 
de: 
 
7.1.1- RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO – En volumen aparte, con el siguiente 
ordenamiento: 
 

A- Denominación del Proyecto. 

B- Objetivos y metas del Proyecto. 

C- Justificación. 

D- Marco de referencia del Proyecto. 

E- Estado actual de las vías intervinientes. 

F- Descripción técnica del Proyecto y de las alternativas consideradas, (memoria de ingeniería y 

perfil tipo de obra del proyecto y sus alternativas: actual, elegida y otras). 

G- Tránsito. 

H-  Tasas de crecimiento. 

I- Evaluación del Estado de Calzada. 

J- Costo de operación de vehículos. 

K- Costos de tiempos de viaje. 

L-  Costos de construcción y mantenimiento. 

M- Análisis económico comparativo para las distintas alternativas de diseño de pavimento Flexible 

y Rígido. Cuadro Resumen. 

N- Determinación de los índices de rentabilidad, análisis de sensibilidad y análisis probabilístico. 

O- Análisis del impacto distributivo. 

P- Cuadro Resumen, para el Estudio Económico y otro para el Estudio Financiero que muestre 
claramente la información correspondiente al Proyecto en cuestión (ruta, tramos, secciones, 
longitudes, tipos de obras, costos por Km., costos por tramo y costo total del Proyecto, indicadores 
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económicos T.I.R.E. y V.A.N.E. por secciones y total de la obra y cualquier otro dato que se 
suponga relevante). 
 
7.2. ESTUDIO DE TRÁNSITO 
 
7.2.1. GENERALIDADES 
 
 
Se identificarán tres tipos de flujo de tránsito, (a) existente, usuarios que actualmente emplean la 
vía de estudio, y los que la emplearían en el futuro aunque ésta no mejorara y continuara en sus 
condiciones actuales; (b) derivado, usuarios que actualmente emplean otras vías carreteras u 
otros modos de transporte y que serían atraídos por la vía que se mejora; (c) inducido, usuarios 
antes inexistentes que aparecen como consecuencia de la reducción en el costo generalizado de 
viaje provocado por el proyecto, involucra tanto los nuevos viajes originados por usuarios que 
antes no viajaban y aquellos usuarios actuales que aumentan su frecuencia de viaje, como así 
también los que se producen por desarrollos en el área de influencia del proyecto, traccionados 
por su habilitación. 
 
 
7.2.2.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
A modo de introducción, el consultor deberá describir sintéticamente el proyecto desde el punto de 
vista técnico, que deberá incluir la situación sin y con proyecto. En este sentido, deberá agregar en 
detalle todos los criterios necesarios para la realización del Estudio del Tránsito, como la zona de 
influencia del proyecto, la red de análisis, etc. 
 
7.2.3.- ESTUDIO DEL TRANSITO EXISTENTE 
 
Para determinar los flujos de tránsito que circulan por la vía en estudio, el Consultor efectuará, 
como mínimo, las siguientes tareas: 
 

- Recolección de antecedentes y relevamiento de información existente.  
 

- Segmentación de la vía: se definirán tramos, subtramos y puntos de ingreso/egreso según 
las necesidades del proyecto.  

 
Tramos: segmento de vía que mantiene características homogéneas de tránsito 
(variaciones diarias, volumen, tipo, etc.) en toda su longitud. 
Subtramos: segmento de vía entre dos puntos consecutivos de ingreso/egreso. 
Puntos de ingreso/egreso: puntos de ingreso/egreso de la vía analizada. 

 
Estudiar y cuantificar el tránsito derivado: 
 
Se deberá realizar un pormenorizado análisis de la posible captación de tránsito del proyecto 
desde vías alternativas. 
 
 
 Estudiar y cuantificar el tránsito inducido: 
 
Para el estudio de esta variable el consultor deberá explicar en detalle los datos, las hipótesis y el 
método utilizado para su cuantificación y su desarrollo en el periodo de análisis. Cabe destacar 
que el tránsito inducido involucra tanto los nuevos viajes originados por usuarios que antes no 
viajaban y aquellos usuarios actuales que aumentan su frecuencia de viajes, como así también los 
que se producen por desarrollos en el área de influencia del proyecto, traccionados por su 
habilitación. 
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7.2.4.- ESTUDIO DEMOGRAFICO Y MACROECONÓMICO.  PROYECCIÓN DEL TRANSITO 
 
Se analizarán los aspectos macroeconómicos y demográficos del área de influencia del proyecto, 
con la determinación de las correspondientes tasas de crecimiento de ambos factores a fin de su 
utilización en la proyección de la demanda. 
 
Para desarrollar las proyecciones del tránsito se presentará un estudio de la actividad económica 
con estimación de los niveles y ubicación de la producción (presente y futura) agrícola, industrial y 
comercial; de las exportaciones e importaciones; del consumo; del producto bruto interno nacional 
y del área de influencia del proyecto (área servida, impactada o modificada por el camino); y de la 
población. Se relacionará la futura producción, consumo, exportaciones, importaciones y 
población a flujos de tránsito. 
 
Se deberá incluir en el informe una tabla resumen que indique para cada año del período de 
análisis la tasa adoptada, las tres componentes del tránsito (existente, derivado e inducido) por 
tipo de vehículo (livianos, bus, camiones sin acoplado, camiones con acoplado y camiones con 
semi-remolque) y el tránsito total. 
 
7.3- ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN - En volumen aparte, este estudio 
complementario es para obtener y enviar a la Dirección Nacional de Vialidad, siguiendo, las 
metodologías  de la Dirección Nacional de Inversión Pública (D.N.I.P.), cuyo contenido y 
ordenamiento es el siguiente: 

A. Denominación del proyecto. 
B. Objetivos y Metas del proyecto. 
C. Justificación: 

1) Descripción de la situación actual. Inventario fotográfico. 
2) Causas de la situación existente. 
3) Evolución de la situación en el pasado. 
4) Evolución de la situación en el futuro sin proyecto. 
5) Grupos de personas afectadas y su localización. 
6) Magnitud y calidad de la demanda del bien y/o servicio. 
7) Magnitud y calidad de la oferta de este bien y/o servicio. 

D. Marco de referencia del proyecto. 

1) Implicancias del proyecto y su encuadre en la política de gobierno. 

2) Políticas y prioridades sectoriales y regionales vinculadas al proyecto. 

3) Condiciones que limitan o favorecen  la realización del proyecto. 

4) Área de influencia del proyecto. 

5) Población objeto, localización, características socio-económicas, culturales y 
otros aspectos sociodemográficos relevantes del proyecto. 

E. Descripción técnica del proyecto y de las alternativas consideradas. 

1) Identificación de alternativas técnicas de obras. (actual, elegida y otras). 

2) Descripción técnica del proyecto desarrollando cada una de las alternativas. 

3) Análisis de alternativas técnicas. 
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F. Principales rubros y costos de inversión y operación de vehículos. 

1) Costos de inversión. 

2) Costos de operación de vehículos. 

3) Costos de mantenimiento. 

4) Costos de expropiación (si hubiera) 

G.  Análisis económico del proyecto. 

1) Beneficios y costos atribuibles al proyecto. 

2) Comparación con la situación sin proyecto (actual y proyectada). 

3) Valoración monetaria a precios de mercado de beneficios y costos. 

4) Identificación del componente directo de impuestos, tasas y subsidios, incluidos 
en los mismos. 

5) Porcentaje de cada uno de los componentes (costos y beneficios)  relativos al 
V.A.N: 

 

Valor Actual 
Sin 
Proyecto 

Con 
Proyecto 

Beneficios por costos de operación     
Beneficios por tiempo de los 
usuarios     
Beneficios por accidentes     
Total Beneficios     
Costos de Capital     
Costos de mantenimiento     
Total Costos     
VAN del Proyecto     

6) Indicación y justificación fundada de la mano de obra a utilizar. 

7) Información detallada de la metodología utilizada para la evaluación. (a precios 
de mercado y de cuenta). 

8) Análisis de rentabilidad. Por cada sección homogénea y  por  el tramo total. 
(VAN y TIR) 

9) Análisis de sensibilidad y riesgo. 

H. Aspectos legales. 

1) Marco legal del proyecto 

I. Análisis de la solidez técnica del proyecto. 

1) Memoria técnica y planos. 

2) Enumerar las principales incertidumbres respecto a los costos y plazos de 
ejecución. 

J. Cronograma de obras y tareas. 

1) Descripción detallada de las tareas vinculadas a la ejecución y operación del 
proyecto con el correspondiente cronograma de ejecución. 

 

7.3.1.  Manual Impacto y Guía Ectos, en volumen aparte para la DNIP. (Ver Anexo I) 
 



DIRECCION PROVINCIAL 
         DE VIALIDAD 
            SAN JUAN 
              --- 0 ---- 

 

56

56

7.4.-  ANÁLISIS ECONOMICO COMPARATIVO 
 
Para las distintas alternativas de diseño de pavimento Flexible y Rígido se determinará cual de 
ellas es la más conveniente desde el punto de vista económico. Para ello se analizarán los costos 
siguiendo las directivas de AASHTO 93 por el método de valor actual neto (VAN). La tasa de 
descuento a aplicar será del 12% anual.  
 
7.5.- COSTOS DEL PROYECTO 
 
Los consultores deberán: 

 
- Comparar alternativas de diseño, modificando ciertos parámetros (alineamiento, ancho de 

calzada, tipo de pavimento, etc.), y elegirán la alternativa técnico-económica mas 
conveniente, es decir la alternativa que presente el mayor VAN calculado con una tasa de 
descuento o actualización de 12% por año. 

 
- Para todos los tramos se deberá calcular el costo económico de inversión para la 

alternativa técnica seleccionada. El costo de inversión deberá ser desagregado para 
indicar los costos de mano de obra (calificada y no calificada), de equipos y materiales, así 
como de los gastos de transporte, incluyendo también costos imprevistos. Los costos a 
precios de mercado deberán ajustarse para que reflejen el costo real de esos recursos 
para la economía del país. Entre otros, se deberá justificar el costo de oportunidad de la 
mano de obra no calificada. 

 
- El costo de inversión incluirá también los costos de expropiación de terrenos y los costos 

de las medidas eventuales necesarias para la mitigación de los impactos ambientales 
directos e indirectos que se produzcan. 

 
- También se deberán estimar los costos anuales de mantenimiento para cada tramo o 

sección, en función de los volúmenes de tránsito en las situaciones “sin ” y “con” proyecto. 
 

7.6.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Los Consultores determinarán el origen de los beneficios que generará cada uno de los proyectos 
y, consecuentemente, propondrán la metodología más apropiada para cuantificarlos. En general, 
sin limitarse a ello, los Consultores deberán: 
 

- Calcular los costos unitarios de operación de los vehículos representativos, en las 
situaciones “sin” y “con” proyecto. Se utilizará un método que permita calcular los costos de 
operación de vehículos en función de las características físicas de las carreteras, y en 
particular de la variable rugosidad. Los costos de operación deben ser determinados tanto 
a precios de mercado como a precios económicos. Los costos unitarios serán presentados 
en las situaciones “sin” y “con” proyecto para cada uno de los cinco vehículos adoptados, 
desglosándolos en sus componentes. 

 
- Evaluar separadamente los beneficios eventuales de ahorros en tiempo de viaje  de los 

usuarios, si fuese el caso. Sólo se considerará un valor de tiempo para los usuarios que 
viajan por motivos de trabajo. 

 
- Determinar los costos de accidentes a los fines de la determinación de los beneficios por 

disminución de los mismos. 
 
- Evaluar y cuantificar otros beneficios eventuales. 
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En los casos en que se utilice el Modelo HDM, en sus versiones 3.0 o 4, el Consultor deberá 
proporcionar la siguiente planilla en Excel, con las fórmulas explícitas, para el primer año de 
aprobación del proyecto. 

 
Volumen/Costo de Operación de Vehículos 

Proyecto Dato Longitud Rugosidad 
Autos Ómnibus

Camión 
Liviano Camión Mediano 

Camión 
Pesado 

TMDA               
Sin Proyecto               
Con Proyecto               

  

Ahorros de costos de operación           

    Ahorros totales   
     

Los costos de operación vehiculares de la planilla anterior deberán ser calculados utilizando el 
submodelo HDM-VOC. Exe. El Consultor deberá proporcionar todos los archivos del submodelo 
mencionado, de los vehículos incluidos en la planilla anterior, para las situaciones “sin” y “con 
proyecto”.  En el caso de usar Modelo HDM-4 se deberán adjuntar los archivos objects (object 
.exe y object.dat). 
 
El valor de ahorros totales de costos de operación para el primer año de operación deberá ser 
comparable al proporcionado por el modelo HDM, para el mismo concepto.  
 
7.7.- ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
 
Para establecer la rentabilidad de los proyectos, los Consultores deberán: 
 

 Calcular la Tasa Interna de Rentabilidad Económica (TIRE). 
 

 Preparar un cuadro resumen que muestre los Valores Actuales Netos (VANE) de cada tipo 
de costos y beneficios considerados, utilizando una tasa de actualización de 12 % por año. 

 
 Deberá presentarse un análisis de sensibilidad que tome en cuenta posibles variaciones en 

los valores estimados de las categorías más importantes de costos y de beneficios y en la 
tasa de descuento, mostrando en cada caso el impacto en la TIR y en el VAN. Entre los 
cuadros de resumen de los resultados del análisis económico, se incluirá un cuadro 
indicando la TIR  (y una TIR modificada: con los beneficios realizados reinvertidos a una 
tasa de 12%) y el VAN para cada tramo del proyecto, y para cambios en los beneficios de 
–10, -20 y –25% y en los costos de +10, +20 y +25% y para la combinación de beneficios y 
costos de  –10%, +10%; -20%, +20%; y -25%, +25% (análisis de sensibilidad).  

 
 Determinar el año óptimo para la iniciación del proyecto, es decir, el año en el cual el VAN 

es el más elevado. 
 

 Se presentará también un análisis probabilístico, utilizando el programa “Crystal ball” 
indicando la probabilidad para cada tramo y para cada proyecto de obtener una TIR (y una 
TIR modificada) menos de 12% y de obtener un VAN negativo.  

 
Cabe aclarar en particular que el ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO descripto como ítem  7.- 
deberá efectuarlo el Consultor por: 
 

o Sección homogénea; 
o Sección de licitación; 
o Para todo el tramo completo.  

 
De manera adicional, el Consultor deberá presentar también en este apartado 7.-, un Cuadro 
resumen por sección o tramo evaluado, que contenga la siguiente información:  
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o Denominación de la sección evaluada (con la indicación de progresivas); 
o Longitud  
o Costo total de inversión (con fecha del presupuesto aprobado por Ingeniería) 
o Costo unitario de inversión  
o Indicadores económicos de la alternativa seleccionada (VAN; TIR; B/C; otros que 

se consideren) 
o Indicadores económicos de las alternativas no seleccionadas (VAN; TIR; B/C; otros 

que se consideren) 
 
7.8.- DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS – ANÁLISIS DEL IMPACTO DISTRIBUTIVO. 

 
Se deberán identificar los beneficiarios del proyecto y calcular la distribución de los beneficios 
entre ellos. Entre los beneficiarios deberá considerarse: el gobierno, productores, consumidores y 
pasajeros. También se deberá estimar la proporción del VAN de los beneficios económicos netos 
del proyecto que serían derivados a los grupos de bajos ingresos. 
 
Cabe aclarar también que el ANÁLISIS DEL IMPACTO DISTRIBUTIVO descripto como ítem  8.- 
deberá efectuarlo el Consultor por: 

 
o Sección homogénea; 
o Sección de licitación; 
o Para todo el tramo completo.  

 
7.9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
El informe deberá tener el siguiente ordenamiento: 
Capítulo 1- Enfoque metodológico de la Evaluación Económica a efectuar.  
 
Capítulo 2- Estudio de Tránsito. 
 
Capítulo 3- Tasas de crecimiento y Resumen Ejecutivo del Estudio de Tránsito. 
 
Capítulo 4-   Descripción técnica de la situación actual o existente. Descripción técnica de la 
situación con proyecto, que incluya todas alternativas de proyecto consideradas. Presentación de 
los perfiles transversales de la calzada en ambos escenarios: “sin “ y “con” proyecto. Archivo 
fotográfico de la situación actual o existente. 
 
Capítulo 5- Costos Totales de operación de vehículos: Costos de recorrido y de tiempo de viaje. 
 
Capítulo 6- Costos de construcción y mantenimiento. 
 
Capítulo 7- Estudio Económico comparativo para las distintas alternativas de diseño de 
pavimento Flexible y Rígido. 
 
Capítulo 8- Evaluación técnico - económica de las distintas alternativas, sobre una estimación 
del presupuesto. Determinación de índices de rentabilidad, a nivel de anteproyecto.  
 
Capítulo 9- Evolución del estado de la calzada a lo largo del período de análisis para la 
alternativa seleccionada y para la situación “sin” proyecto. Justificación  de la alternativa elegida y 
de la satisfacción del usuario en base al análisis del deterioro de la calzada. 
 
Capítulo 10- Evaluación técnico - económica mínimo de 2 alternativas, sobre el presupuesto 
definitivo, coincidente con el aprobado en el Estudio de Ingeniería. Determinación de índices de 
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rentabilidad, a nivel de proyecto para cada Sección homogénea; Sección de licitación y para todo 
el Tramo completo 
 
Capítulo 11  Análisis de sensibilidad y Análisis Probabilístico (riesgo), ambos para la alternativa 
seleccionada. 
 
Capítulo 12-   Análisis del impacto distributivo.  
 
Capítulo 13-  Varios: Memoria  descriptiva y de ingeniería, perfil tipo de obra, especificaciones, 
cómputos métricos, análisis de precios y presupuesto que se corresponde con lo aprobado en el 
Estudio de Ingeniería. 
 
Capítulo 14- Resumen Ejecutivo del Estudio - En volumen aparte. 

Capítulo 15- ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN - En volumen aparte, para la DNV. 
 

La documentación a preparar por la Consultora, no será recibida si no contiene toda la 
información solicitada según se detalla a continuación para cada etapa.  
 
El informe deberá incluir en el capítulo que corresponda como mínimo las siguientes planillas que 
brinda el Modelo evaluador HDM-4 (en el caso de realizarse la evaluación con este modelo 
informático): 
 

- Tramos de carretera – Tramo por hoja. 
- Parque de vehículos – Coste unitario. 
- Calendario de actuaciones (por año). 
- Resumen del deterioro anual del firme (combinado). 
- IMD de Tráfico motorizado (vehículos/día). 
- TM Velocidad media anual (km/hora). 
- TM Resumen de costes de usuario por vehículo. 
- Resumen del análisis económico. 

 
En el caso que el Consultor utilice otro Modelo evaluador deberá presentar las planillas 
equivalentes a las arriba mencionadas. 
 
Todas las hojas deberán estar foliadas y firmadas por el Director del Proyecto y el/los especialistas 
que correspondan. 
 
 
Se deberá presentar  la documentación completa y definitiva de los Estudios Técnico – 
Económicos, en  2 juegos en papel y  2 copias digitales en CD, en formatos Word y Excel, 
respectivamente.  Esta documentación deberá estar conformada por:  
 

o 1 (un) ejemplar de los  ESTUDIOS TÉCNICO – ECONÓMICOS propiamente 
dichos, con los Capítulos 1 al 15 detallados previamente .- 

o 1 (un) ejemplar del  RESUMEN EJECUTIVO (en volumen aparte).- 
o 1 (un) ejemplar del ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.- 
o 1 (un) ejemplar de los CÓMPUTOS MÉTRICOS, ANÁLISIS DE PRECIOS y 

PRESUPUESTO. 
 

 Cabe señalar que no obstante que el Consultor efectúe la entrega de la documentación 
que se requiere, los informes presentados quedarán supeditados a cualquier observación 
que pudiera efectuar la Dirección Nacional de Vialidad, de cara a la tramitación de 
conformidad de esta.   
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Consecuentemente, los Estudios Técnico – Económicos se considerarán completamente 
aprobados y  finalizados una vez que los mismos hayan obtenido los siguientes 
requerimientos, como condiciones sine quanon: 
 

 Conformidad de la Dirección Nacional de Vialidad, por la cual ha cumplido con todos los 
requerimientos de Dirección Nacional de Inversión Pública (D.N.I.P.) 

 
 

 

8    PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
La firma adjudicataria del presente concurso dispondrá de un plazo de NOVENTA (90) días 

corridos, contados a partir de la notificación fehaciente de la Resolución de aprobación del 

Contrato para la realización de los trabajos de estudio y proyecto.- 

Los plazos parciales a respetar serán los siguientes: 

 
PRIMERA ETAPA 

Corresponde al cumplimiento y entrega de la ETAPA I: Estudios de Campaña 

(Topográficos, hidrológicos, etc) 

El plazo previsto es de Treinta (30) días corridos.- 

La Repartición se expedirá en Diez (10) días corridos.- 

 

SEGUNDA ETAPA 

Corresponde al cumplimiento y presentación de la ETAPA II: Proyecto Ejecutivo, incluida la 

Evaluación Económica.- 

El Plazo previsto es de Treinta (30) días corridos.- 

La Repartición se expedirá en Cinco (5) días corridos.- 

 

TERCERA ETAPA 

Corresponde a la aprobación del Proyecto Ejecutivo y Evaluación Económica.- 

El plazo previsto es de Veinte (20) días corridos.- 

La Repartición se expedirá en Diez (10) días corridos.- 

 

CUARTA  ETAPA 

Corresponde al cumplimiento y entrega de la Edición.- 

El plazo previsto es de Diez (10) días corridos.- 

 
9- PAGO DE LOS TRABAJOS 
 
 La modalidad de pago se ajustará al siguiente cronograma y dentro de los plazos fijados 
por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan.- 
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• 10% del monto total del contrato en carácter de Gastos de Movilización, según factura a 

presentar dentro de los 30 días de la firma del Contrato. 

• 25% de la aprobación de la Etapa I: Trabajo de Campaña  

• 40% a la presentación de la Etapa II: Proyecto Ejecutivo y Evaluación Económica  

• 10% a la aprobación de la Etapa III: Proyecto Ejecutivo y Replanteo, incluye la D.I.A. 

• 10% a la aprobación de la Etapa III: Evaluación Económica  

• 5% a la entrega de la Etapa V: Edición  


