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NOTA ACLARATORIA Nº 1 
 
 
 

“AMPLIACION, REFACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA ADAN 

QUIROGA” Dto. ALBARDON  

 
 
 

1. Con respecto al ARTICULO Nº 18 del PBCP – “TERMINO DE MANTENIMIENTO DE 
OFERTAS” se rectifica lo siguiente: Los oferentes se obligan a mantener su oferta 
por el término de noventa (90) días corridos a contar de la fecha de la apertura. En 
caso de vencerse el   término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la 
adjudicación, se considerará prorrogado automáticamente por periodos iguales el 
mantenimiento de la oferta, salvo manifestación por escrito y en forma expresa del 
oferente, con diez (10) días corridos de anticipación al vencimiento de este, haciendo 
saber su voluntad de no prorrogar la garantía de mantenimiento de oferta. Este último 
supuesto implicará la desestimación de la oferta. 

 
2. Se adjunta Planilla de Computo y Presupuesto con formato SIGOP que tiene carácter 

de obligatorio y se debe presentar en forma física y digital, para dicha presentación 
debe respetarse lo establecido en el ARTICULO Nº 17: “APERTURA DE LAS 
PROPUESTAS” del PBCP 
 

3. Con respecto al ARTICULO Nº 39: “DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA”: se 
rectifica lo siguiente:  
 
Se deja expresa constancia que, en la presente licitación, se deberá cotizar como 
rubro independiente, la Documentación Final de Obra. Dicha cotización no podrá ser 
inferior al 1% del valor de la oferta, debiendo ser incluida en el Plan de Trabajos, 
Resumen Gral. del Presupuesto, etc. Asimismo, será por cuenta del Contratista la 
presentación de toda la documentación para obtener el Certificado Final de la 
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano. 
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 5459, art. 
15 inc. G, el cual establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos 
estipulados con el Certificado Libre de Deuda, emitido por el Registro de 
Constructores (art. 14 inc. d).    
Dicho certificado deberá ser presentado ante la Dirección de Infraestructura Escolar, 
previo a la recepción de las obras.  Asimismo, deberá el Contratista de la obra 
entregar a la Dirección de Infraestructura Escolar, dentro de los  ciento ochenta  días  
a partir de  la  Recepción  Provisoria  de  las  obras,  una  carpeta conteniendo la 
siguiente  documentación conforme a obra, debidamente aprobada por las entidades 
competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD 
(certificados escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobación  
correspondientes y archivos “.dwg”) : 
 

  1º Planos de Planimetría General. - 
  2º Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. - 
3º Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad y gas). Instalaciones 
Especiales. 
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4º Plano Final de Bomberos (Certificado de Protección Servicio contra 
Incendios) 
5º Plano de Mensura Registrado en la Dirección de Geodesia y Catastro de San 
Juan para regularizar el Estado de Dominio.- 
 

   
Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que 
correspondan, de la documentación técnica de todos los trabajos a ejecutar. 
Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será 
presentada a la por la Empresa Contratista antes de la recepción definitiva de la Obra. 
- 

 

La falta de presentación de la documentación exigida, a la fecha de recepción definitiva, 
hará pasible al Contratista de una multa del uno por ciento (1%) del monto de la obra, 
actualizado a la fecha de recepción, por cada día de atraso en el cumplimiento de lo estipulado. 
- 
Se deja expresamente aclarado que, vencidos los plazos, la Repartición se reserva el derecho 
de dar por recibida la obra en forma definitiva, aplicando en consecuencia, la multa establecida 
precedentemente. Asimismo, procederá   a descontar del Certificado Final de Obra los importes 
correspondientes al Ítem "Documentación Final de la Obra" y a afectar el fondo de reparo, 
hasta cubrir los gastos que a la Administración le demande, por cualquier vía, la obtención de la 
documentación citada. Todo esto, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran 
corresponder. El mantenimiento del fondo de reparo, en cualquiera de sus formas, por un 
periodo superior al previsto,  estará a cargo del Contratista y no dará  derecho a reclamo 
indemnizatorio alguno 

 

 
4. Se deberá tener en cuenta que de acuerdo con el plano AE del presente pliego se 

realizara la obra en tres etapas que tendrán la siguiente duración: 
1º Etapa: 5 meses 
2º Etapa: 5 meses 
3ª Etapa: 2 meses 
La Construcción tendrá entregas parciales completas con la habilitación de la entrega 
anterior y se debe ver reflejada en el Plan de trabajo. 
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