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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementa el “Pliego General Unico De Bases Y
Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N°
857-OSP-73, todo ello dentro del marco juridico establecido por Ley Provincial de
Obras Publicas N° 128-A, ex Ley N° 3734 y Decretos Reglamentarios.

En ese caréacter, el mismo establece las condiciones particulares para el
llamado a Licitaciéon Publica para la ejecucién de la obra: “AMPLIACION Y
REFACCION ESCUELA ALBERGUE JOAQUIN V. GONZALEZ”, localidad Pampa
Vieja, Departamento Jachal.

ARTICULO N° 2: NORMATIVA APLICABLE

Seréan de aplicacion las siguientes normas legales:

e Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A, ex Ley N° 3734

e Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes

o Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas), ex Ley N°
5459

e Decreto N° 1432-OSP-73

e Decreto N° 0857-OSP-73

o Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86

e Ley N° 135-A de Procedimiento Administrativo, ex Ley N° 3784

e Ley N° 158-A (Compre Sanjuanino) ex Ley N° 3969

o Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00

e Decreto Nacional 1295/2002 de Redeterminacion de Precios

e Decreto N° 1447-MITyMA-04 de Redeterminacion de Precios

o Decreto N° 0653— MIyT — 06 de Redeterminacion de Precios

e Decreto N° 1466 — MIyT — 06 de Redeterminacién de Precios

e Decreto N° 0302 — MIyT — 11 de Redeterminacién de Precios

e Decreto N° 0499 — MI- 14 de Redeterminacion de Precios

e Decreto N° 986 /2013 de Redeterminacion de Precios

e Decreto N° 0381 — MP e |-2016 de Redeterminacion de Precios.

e Decreto N° 2796-OSP-80

e Ley N° 643-A, Articulo 17° - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A., ex Ley
N° 7053, Articulo 17°

e Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

e Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias

e Pliego Particular de Bases y Condiciones

o Especificaciones Técnicas Particulares.

e Decreto N° 1818/70.
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e Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluacion Impacto Ambiental). Ex Ley
6571
e Cddigo de Edificacion de la Provincia de San Juan.

En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el
orden de prelacion establecido en el articulo 24° del Decreto 3523 — OSP — 72.

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la
documentacion de la obra, se interpretaran de la siguiente manera:

COMITENTE: Direccion de Arquitectura de la Provincia.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los
documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacion, y hasta
el momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de
que el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacion, autorizada por
el Comitente, haya sido determinada con la Contratista bajo su exclusiva
responsabilidad.

INSPECTOR: El Representante de la Direccién de Arquitectura de la Provincia de San
Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: El Profesional Representante del Contratista,
encargado de la conduccién técnica de la obra.

DIAS: Salvo indicacion en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos
inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N°
3734 y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdémica, presentados en
tiempo y forma, con precios basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: EIl conjunto de la documentacién constituida por:

. Pliego Particulares de Bases y Condiciones.

. Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
. Presupuesto Oficial.

. Formularios tipos.

. Planos.

. Cartel de Obra.
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Asimismo integrardn el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o
modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los
participantes.

ARTICULO N° 4: VALOR DEL PLIEGO

El valor del pliego se fija en la suma de Pesos SEIS MIL, ($6000) no
reembolsables.

ARTICULO N° 5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2,
como asi también el Codigo de Edificacion de la Provincia de San Juan y los
Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados
vigentes para el rubro de la Construccién, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e
Impuestos que graven la realizacion de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto,
Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento
de sus caracteristicas principales, y condiciones de trabajo tales como: provision de
energia eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro elemento que pueda
constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la
propuesta.

En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza, derivados
del incumplimiento de la obligacién impuesta por este articulo.

ARTICULO N° 6: PRESUPUESTO OFICIAL

EL PRESUPUESTO OFICIAL asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($ 29.150.000,00), IVA incluido.

ARTICULO N° 7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de esta Licitacion sera atendida con recursos propios del
Comitente y la correspondiente certificacion sera abonada en los términos y
condiciones establecidas en la Ley de Obras Publicas N° 128-A, ex Ley N° 3734 y sus
decretos reglamentarios. El Ente Pagador sera la Tesoreria General de la Provincia.

ARTICULO N° 8: SISTEMA DE CONTRATACION

La obra que se licita se contratard por el sistema de AJUSTE ALZADO POR
PRECIO GLOBAL, calificandosela, a los fines de la posible aplicacion del Decreto N°
1447 — MITyMA — 2004, como OBRA NUEVA DE ARQUITECTURA.

“AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA ALBERGUE
JOAQUIN V. GONZALEZ”
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Péagina 5



‘ GOBIERNO DE MINISTERIO DE

7 PLANIFICACION
“ SANJUAN ‘ E INFRAESTRUCTURA ,

Secretaria de ‘

Di > Araui
Obras Piiblicas irecciéon de Arquitectura

ARTICULO N° 9: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra serd de: QUINIENTOS CUARENTA (540),
DIAS CORRIDOS, y se computaran desde la fecha del Acta de Iniciacién de los
Trabajos, la que debera operarse dentro de los CINCO (5) dias habiles posteriores a la
notificacion del acto formal administrativo de aprobacion del Contrato.

ARTICULO N°10: CONSULTAS Y ACLARACIONES

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (05) dias
habiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

Dichas consultas deberan formularse por escrito al Comitente, respondiendo
ésta de la misma manera hasta tres (03) dias habiles antes de la fecha de apertura.
Asimismo el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos
anteriormente, podra remitir a quienes hayan adquirido el Pliego, las aclaraciones que
estime corresponder.

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integraran la

documentacion del Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido
para la presentacién de las Propuestas.

ARTICULON°11: PROPONENTES

Los proponentes podrdn ser Empresas Constructoras nacionales o
provinciales, admitiéndose su presentacion en forma individual o en Uniones
Transitorias de Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las
leyes en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo
adjuntar la autorizacién de los 6rganos societarios para la presentacion en la presente
licitacion, como asi también acompafar los poderes que acrediten la representacion
de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan
presentar la documentacion mencionada en el parrafo precedente, y ademas:

a) Un compromiso de UTE, constituido por no mas de dos (2) empresas, el cual
debera plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley
22.903, que modifico la ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los
integrantes y certificadas las firmas por Escribano Publico.

b) Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las
Empresas deberan indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que
cada una de ellas participara en esa UTE, el cual no podra variar desde su
presentacion al llamado a Licitacion Puablica hasta la finalizacion de la obra, en
caso de resultar contratista de la misma. Debera constar en dicho compromiso
como unico objeto de la constitucion de la UTE, la ejecucion de la obra objeto
de la presente Contratacion.

c) Las Empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que la
responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria
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por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusion y division.
También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento
constitutivo de la UTE hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, en caso de
adjudicérsele el contrato.

d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato
deber& presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en el
Registro Pablico de Comercio. Asimismo deberéd denunciar el Representante
de la UTE, quién acreditara su calidad de tal mediante copia certificada del acta
de designacion. En caso de revocacién de la designacion, debera comunicar al
Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo si se
presenta en asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N°12: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el
Acto de Apertura de los Sobres. La documentacion presentada después de la hora
establecida para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de
Bases y Condiciones y no omitir la presentaciéon de ninguna informacion o documento
solicitado. Esta omision o la comprobacion de que cualquier informacion
proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivara la
aplicacion de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por
Autoridades Judiciales o Notariales con exclusién de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion, debera constar la
legalizacion del Colegio pertinente.

La documentacion requerida por este Pliego se acompafiara de conformidad a
las siguientes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres bajo la denominacion “Sobre 1" y “Sobre 27
cerrados. El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacién de la
Contratacion de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran
en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden
establecido el articulo N° 13.

c) El Sobre 2 llevara un ré6tulo en el que conste la denominacién de la
Contratacion de que se trata y el nombre del Proponente. Se insertaran en él
todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo estrictamente el
orden establecido en el articulo N° 14.

d) Todos los documentos estardn redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, impresos, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados
y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los
eventuales agregados manuscritos. No se admitirAn presentaciones de
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e)

f)

9)

documentacion técnica grafica con agregados manuscritos. Los documentos
gue se acompafien podran presentarse en su original, en testimonio expedido
por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

Toda la documentacion debe ser presentada en original y una (1) copia de un
mismo tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o
las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo
legalmente y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa,
Sociedad o U.T.E. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”,
sera considerado a todos los efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que
debera ser idéntico al anterior, sera marcado con la palabra “copia”.

Todas las paginas seran numeradas y se incluird un indice que facilite la
ubicacién de cualquier informacion durante el proceso de evaluacion.

La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en
forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que
seré objeto durante las tareas de revision y evaluacion.

ARTICULO N°13: CONTENIDO DEL SOBRE 1

d)

f)

9)

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1”7 la siguiente documentacion:
Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

Constancia de la constitucion de la garantia de la propuesta que sera por un
monto minimo del 1% del presupuesto oficial, que deberd constituirse en
cualquiera de las formas que se establecen en el Articulo N° 15 del presente
pliego.

Constancia de la adquisicién del Pliego.

El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste Ila
Capacidad de Contratacion Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San
Juan.

Para el caso de una UTE, se considerara lo establecido en la Ley N° 307-A,

(ex Ley N° 5459), del Registro de Constructores de San Juan y su
Reglamentacion.

Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias, D.G.R.
vigente a la fecha de apertura. La exigencia no puede ser suplida por una
declaracion jurada.

Acta de Asamblea que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en la
Licitacion, o autorizacion para conformar la U.T.E.

Poder o autorizacién general otorgado al Representante que firma la nota de
presentacion, por ante Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no
lo determine.
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h) Acreditacién de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo

)

k)

P)

a)

acompafiar en caso de ser persona fisica, fotocopia certificada de su D.N.I. y
en caso de persona juridica, la inscripcion en el Registro Publico de Comercio
o de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del
contrato social o los Estatutos Sociales. También se debera adjuntar las actas
0 constancias del representante de dicha persona juridica, quien debera
acreditar la representacién que invoca, con copias debidamente certificadas.
En caso de UTE todos sus integrantes deberan acompafiar esta
documentacion por separado.

Antecedentes de obras ejecutadas y/o en ejecucion, (publicas y/o privadas),
detallando cantidad y destino de obras con indicacién de superficie cubierta y
tipo de estructura para c/u de ellas.

Declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio
legal en la misma, mediante Declaracién Jurada siguiendo el modelo del
Formulario N° 2.

Declaraciéon Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la
documentacion que integra el presente Pliego, la aceptacion de todas las
condiciones y requisitos alli exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal
como lo indica el Articulo N° 5 del presente Pliego y siguiendo el modelo del
FORMULARIO Ne° 3.

Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento del Articulo N° 17 de la Ley N°
643-A, Articulo - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A., (ex Ley N°
7053), que los Oferentes deberan tramitar ante la Secretaria de Hacienda,
presentando el Modelo de Nota del Formulario N° 5 é N° 6 segun corresponda.

Detalle del personal que serd afectado a la obra: profesionales, técnicos,
capataces y personal de apoyo en relacion de dependencia, contratados o a
contratar.

Detalle de maquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectara
exclusivamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad.

Designacion del Representante Técnico para la obra que se licita, adjuntando
constancia de inscripcién en el Consejo o Colegio Profesional o Reparticion
correspondiente, con el pago de la matricula al dia, comprobante de ins-
cripcion en la A.F.1.P. y curriculum vitae.

Constancia de inscripcion del Oferente en la actividad objeto de la licitacion,
emitida por la AFIP y ademas Constancia de pago al dia del Impuesto a los
Ingresos Brutos, donde conste su encuadramiento en la actividad cotizada en
la presente Licitacion, domicilio de radicacion en la provincia de San Juan,
como asi también Convenio Multilateral si correspondiere.

Certificado Fiscal para contratar, en un todo de acuerdo a lo fijado por la AFIP.
En el acto de apertura deber& presentarse el certificado fiscal para contratar o
la constancia de que se encuentra en tramite.

“AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA ALBERGUE
JOAQUIN V. GONZALEZ”
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Péagina 9



2
(l\w.f

SAN JUAN PLANIFICACION 2016 - Afio

E INFRAESTRUCTURA
Secretaria de ‘

Obras Publicas

GOBIERNO DE ‘ MINISTERIO DE

Direccién de Arquitectura

)

En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 158-A
(Compre Sanjuanino, ex Ley N° 3969 ) expedido por la Contaduria General de
la Provincia, vigente a la fecha de Apertura. En caso de UTE donde una de las
empresas sea beneficiaria del compre sanjuanino, se afectara la parte
proporcional de participacion en la UTE al 5% de beneficio.

En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que
la integra debera presentar por separado los documentos sefialados en los
incisos e), 1), g), h), k), 0), p) y 0), en lo que corresponda. Adicionalmente se
debera presentar lo expresado en el Articulo N° 11 del presente pliego.

“Sobre 2“, con todos los componentes exigidos en Articulo 14.

Serd requisito indispensable la presentacion de una Declaracion Jurada
respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes,
contribuciones y toda otra obligacién previsional, utilizando a tales efectos el
modelo de Formulario N° 7.

ARTICULO N°14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

a)

b)

c)

d)

f)

El sobre 2, contendra obligatoriamente la siguiente documentacion:
El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N° 4.

El Plan de Trabajos, que, (en forma legible), expresara la coherencia de todas

las tareas incluidas. El mismo ser& desarrollado en base al sistema de barras
horizontales (GANTT), con indicacion de los periodos de ejecucion de los items
y subitems, y sus porcentuales, como asi también el nimero de orden y
designacion de items, unidad de medida, cantidad, porcentajes respecto del
total del presupuesto, importe del item, porcentajes e inversiones (mensuales y
acumulados).

El Cémputo y Presupuesto, que debera ajustarse al formato del Computo y
Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida,
cantidad y designacion de los items y subitems.

Previo a la firma del contrato la adjudicataria debera presentar el desglose de
los items globales, a fin de facilitar las mediciones y certificacion de obra.

Curva de Inversiones, presentada indefectiblemente con indicacion de los
porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas). Los Proponentes podran
optar por incorporar la curva de inversiones, al Plan de Trabajos mencionado
en el punto b)

Los Analisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la obra,
detallando materiales, mano de obra, equipos, etc., segun el modelo que
integra la documentacion.

Todos los analisis de precios, incluso los de items o subitems globales,
deberan ser abiertos en los tres rubros componentes, a saber: materiales,
mano de obra y equipos, a fin de facilitar el célculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios.

Estos analisis deberan ser racionales y tendran que considerar todos los
elementos que intervienen en la correcta ejecucion de cada item. El comitente
se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias,
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(caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad
de lo ofertado), antes de la adjudicacion, o rechazar una oferta si a su solo
juicio, los analisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.

g) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales,
discriminados en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa,
segun planilla modelo adjunta.

h) Presentacion Digital: Se deberan presentar en formato digital, (Planillas Excel)
el Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curva de inversiones y los
Andlisis de Precios. EI CD o DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firmado

ARTICULO N° 15:  REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA PROPUESTA

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la

garantia mencionada en el Articulo N° 13 bajo el punto b). Dicha garantia podra ser
constituida de las siguientes formas:

1)

2)

3)

4)

Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Sucursal 600 Cuenta
N° 202956-6 TITULAR GOBIERNO DE LA PROVINCIA, debiendo acreditarlo con
la boleta de depdsito respectivo a la orden del Contador y Tesorero General de la
Provincia.

Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en
esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion que pudiere corresponderle, como
asimismo renunciar expresamente al beneficio de excusion y division
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones
derivadas por la presentacion efectuada por el Proponente, constituida a favor del
Comitente. El plazo de vencimiento no podra ser inferior al plazo que corresponde
al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, o bien
hasta tanto se resuelva la adjudicacién correspondiente, a contar del dia posterior
de la apertura de la presente Contratacién. En caso de que se prorrogue la oferta,
la misma seré extensiva al aval.

Seguro de caucibn expedido por compafiia aseguradora que se
constituya en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las
obligaciones que asuma el Oferente. Debera ser hecho a favor del Comitente y
contendra la renuncia expresa a los beneficios de excusién y division. También
debera fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las
obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendra el sometimiento
expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a
cualquier fuero de excepcion que pudiere corresponderle. La garantia de la Oferta
debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto
en el Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta la extincién de las obligaciones
del tomador cuyo cumplimiento cubre, es decir hasta tanto se resuelva la
adjudicacion correspondiente, a contar del dia posterior de la apertura de la
presente Contratacion.

Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacion
del pendltimo dia anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonara intereses
por los valores depositados en garantia, en tanto que los que devengaren intereses
perteneceran a sus depositantes.
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Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias
habiles posteriores a la presentacidn de la garantia de cumplimiento de contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolverd la garantia dentro de los quince
(15) dias héabiles posteriores a la notificacion del resultado de la adjudicacion.

ARTICULO N°16: APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE
RECHAZO AUTOMATICO

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las
publicaciones del llamado a Licitacién Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 17, los interesados podran pedir
o formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se
admitird interrupcion del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones
que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el
acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que
acrediten la representacion que invocan.

A continuacion se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 17,
verificando si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas,
SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE
NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL
ARTICULO N° 13, incisos b), d), e), t):

b) Constancia de la constitucion de la garantia de la propuesta que sera por un
monto minimo del 1% del presupuesto oficial, que deberd constituirse en
cualquiera de las formas que se establecen en el Articulo N° 15 del presente

pliego.

d) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad
de Contratacibn Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.
Para el caso de una UTE, se considerara lo establecido en Ley N° 307-A

(Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas), ex Ley N° 5459 y su
Reglamentacion.

e) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias, D.G.R.
vigente a la fecha de apertura. La exigencia no puede ser suplida por una
declaracion jurada.

t) “Sobre 2, con todos los componentes exigidos en Articulo 14.

Lo que supone la inadmision de la propuesta y la devolucibn de la
documentacion presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando
constancia de ésto en el Acta.

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara
constancia de dénde quedara la documentacion para su retiro.
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Los demas requisitos citados en el Articulo N° 13, excepto el Certificado
de beneficio del Compre Sanjuanino, Ley N° 158-A ex Ley N° 3969, podran ser
presentados hasta cinco dias habiles después del acto de apertura, siendo de
exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin
necesidad de notificacion alguna.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificandose si
la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas,
RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD
DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 14.

En estos casos se procederd a la devolucién inmediata de las propuestas
rechazadas o en su defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan
en custodia para su entrega posterior.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe
lo siguiente:

a) que exista acuerdo entre dos 0 mas proponentes o representantes
técnicos parala misma obra.

b) que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas
propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de
los proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a
guiénes pertenecen y las causas del rechazo.

Asimismo constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo
automético.

Los Proponentes que acrediten la representacion que invocan podran efectuar
las observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal
y constaran en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacion se dard lectura del Acta, la cual sera firmada por la
persona que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes
y toda persona que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda

vez que lo crea conveniente, comunicando esta prorroga o suspension de igual
manera a la utilizada para cursar el llamado a Licitacion Puablica.

ARTICULO N°17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de noventa (90)
dias a contar de la fecha de la apertura.
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En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere
producido la adjudicacién, el Comitente debera requerir la ampliacion de la mismay de
su garantia, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes para mantener la
misma deberan realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un término de dos
dias habiles a contar del dia siguiente de la notificacion en tal sentido, entendiéndose
que la falta de presentacion dentro del mismo, importa la negativa a mantener la
oferta, la que dejara de ser considerada.

ARTICULO N°18: ESTUDIO y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por
una Comision designada por el Comitente, que ejercera su funcién basada en los
datos aportados por las Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional
que a solicitud de la Comision de Evaluacion se considere necesaria, pudiendo ésta
efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar
la veracidad de esa u otra informacién necesaria para la justa evaluacion de las
ofertas.

Terminado el estudio, dicha Comisién elevara un informe al Comitente
aconsejando la adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la
MAas conveniente.

18.1 Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible

Se considera oferta inadmisible aquella que no se ajusta a los requisitos de
los pliegos de licitacion, que no ofrecen exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con
los requisitos establecidos en el llamado.

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e
incondicionadas. En raz6n de lo anterior, la propuesta que presente el oferente, debe
necesariamente ser pura y simple, es decir no puede estar subordinada al
cumplimiento de una condicion.

Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a
cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros.

También se entiende por oferta condicionada aquella que no define puntos
importantes requeridos por los pliegos de licitacion, y que asegura que se podran
definir una vez que se den los condicionamientos que ella consigna. La administracién
deber& necesariamente rechazarla.

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende
por oferta temeraria aquella proposicion que hace presumir que no podra ser cumplida
por sostener precios anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o
financieramente.

18.2 Sobre Especificaciones y Marcas

Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de
calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y
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propiedades: Apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas,
materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en
servicio, apoyo tecnolégico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier
palabra que lo describa, el oferente basara su cotizacion en la marca o tipo que se
especifica. Si considera adecuado y equivalente cualquier otro articulo o material,
debera expresarlo con claridad en su propuesta, presentando catalogos, folletos,
especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar claramente la
propuesta. La aceptacion de los mismos quedara a criterio del comitente.

18.3 Cumplimiento de las Condiciones de la Licitaciéon

Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitacion sera
rechazada. No se admitirAn correcciones posteriores que permitan que cualquier
Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a
los mismos.

La determinacién por parte de la Comisiéon de si una oferta se ajusta a los
Pliegos de Condiciones, se basara solamente en el contenido de la propia oferta.

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la
gue satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.

Una desviacion, reserva u omisién de naturaleza subsanable es aquella que:

a) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucién de los
servicios u obras objeto de la Licitacion.

b) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.
c) De rectificarse, no afectaria injustamente la posicibn competitiva de otro

Oferente, que habiendo presentado Ofertas, si se ajustan a los documentos
correspondientes.

ARTICULO N°19:  ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Comitente tendra la facultad de adjudicar, ad referendum del Ministerio de
Infraestructura, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere
sea mas beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas
antes de su adjudicacion, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho
alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Art. 20°. Ley Provincial de Obras
Pulblicas N° 128-A, ex Ley N° 3734).

El Comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado
de la adjudicacion, imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que debera proceder a
la firma del Contrato, conforme a lo establecido en el articulo 22 de la Ley de Obras
Publicas.
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El Adjudicatario deberd constituir una garantia de ejecucion de contrato
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las
formas y condiciones establecidas en el Articulo 15.

Cuando la fecha de iniciacién de la obra no coincida con el primer dia habil del
mes deberd ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacién. El huevo Plan
de Trabajos sera visado por la Inspeccion de Obra y aprobado por Resolucion Interna
del Comitente.

Previo a la firma del contrato la adjudicataria debera presentar el desglose
de los items globales, afin de facilitar las mediciones y certificacion de obra.

El Adjudicatario deber& presentar el Contrato debidamente aforado dentro
de los 5 (CINCO) dias a partir de la firma del mismo, (no se admitir4 pago diferido
del sellado).

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el
Contrato en forma y tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia de la
Propuesta. Dicha circunstancia sera comunicada al Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas.

Asimismo deberd presentar constancia de inscripcion como beneficiario de
pago en el Sistema TRADFIN de la Tesoreria General de la Provincia.

ARTICULO N°20:  IMPUGNACIONES

Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto N° 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes, los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de
impugnacion debidamente fundado, debera ser acompafiado por una garantia
equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las
ofertas que se impugnen.

Estas impugnaciones seran resueltas conjuntamente con la adjudicacion y
contestadas en esa oportunidad.

Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacion,
acompafiando una garantia equivalente al dos por ciento (2%) del monto del
presupuesto oficial, en los términos y por los medios recursivos previstos en la
legislacion vigente.

Las garantias deberan constituirse mediante depdsito efectivo en el Banco San
Juan, Sucursal 018 Cuenta 1902-2 Gobierno de la Provincia. Dichas garantias seran
devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que dichas
impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran a Rentas
Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas
debidamente, no seran admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente sera
necesario la simple notificacion por Nota del Comitente.
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ARTICULO N°21: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La Representacion Técnica para la obra que se licita, sera ejercida por un
profesional de 12 Categoria, Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones,
matriculado en el Consejo o Colegio Profesional o Reparticion correspondiente, con el
pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de inscripcion en la A.F.I.P.,
como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su aceptacion por parte
del Comitente.

A tal fin, la adjudicataria debera acreditar antes de la firma del Contrato,
mediante el instrumento legal correspondiente debidamente aforado, la vinculacion
laboral que la une con el profesional designado. En caso contrario, no se procedera a
la firma del Contrato.

Dicho profesional deber4 cumplir funciones en obra en forma permanente,
coordinando las tareas con la Inspeccién de Obra. El incumplimiento de lo expresado
daré lugar a la aplicacion de lo estipulado en el Articulo N° 30.

El Proponente y/o el Representante Técnico deberan tener domicilio legal en la
Provincia de San Juan.

ARTICULO N°22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las
siguientes responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretaciéon de la documentacion contractual y no
puede aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a
reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u
omision de su parte. Asimismo es responsable de cualquier defecto de
construccién y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizaciéon de
trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no
denuncie por escrito a la Inspeccién de Obra antes de iniciar los respectivos
trabajos.

2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los
dafios o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el
cumplimiento de sus funciones especificas.

3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos,
materiales, sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y
Reglamentos Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el
lugar de ejecucion de las obras.

5. Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de
los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas
Disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos.

6. ElI Comitente entregara a la Contratista Planos Generales, Esquemas de
Instalaciones, detalles y otros. La Contratista deber4 completar el proyecto
ejecutivo correspondiente, firmar en todas las actuaciones profesionales
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11.

12.

13.

14.

indicadas en la caratula de los planos respectivos (proyecto, célculo, etc.) y
tramitar su aprobacion, ante las Entidades correspondientes: Direccion de
Planeamiento y Desarrollo Urbano, Municipalidad respectiva etc., como asi
también confeccionara y/ o tramitara, en caso de ser necesario toda otra
documentacion que le sea requerida, para los fines de esta Licitacion Publica.
Antes de efectuar las presentaciones ante las Reparticiones sefaladas, la
Contratista debera entregar al Departamento Proyectos, copias de los
planos para su visacion previa (por triplicado) y en digital.

La Contratista deberd realizar el Estudio de Suelos necesario para los trabajos
de movimientos de suelos y céalculo estructural.

En caso de efectuar modificaciones a la estructura de H°A° en cualquiera de
sus aspectos, motivados por observaciones de D.P.D.U., o por cualquier otro
motivo se deberd informar de inmediato al Departamento Proyectos del
Comitente, quien determinard y autorizara dichas modificaciones si lo
considera necesarias. Se deja aclarado que este edificio, esta incluido en el
Grupo A en las NORMAS INPRES — CIRSOC.

Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de
construccién, impuestos, tasas, estampillados, copias heliogréficas y
fotocopias, que la tramitacion y aprobacion de los planos asi lo exija.

Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segun corresponda), los derechos,
sellados y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por
proyecto, calculo u otra verificacion, que hubiera sido realizada a través de los
profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que
forman parte de este Pliego.

La Contratista debera tramitar las factibilidades actualizadas de O.S.S.E.,
D.P.D.U., D.P.V., HIDRAULICA, ECOGAS, SECRETARIA DE ESTADO DE
MEDIO AMBIENTE, etc. que sean necesarias a fin de cumplir con las reales
finalidades de la obra.

Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Utiles necesarios para
gue la Inspeccion de Obra pueda realizar en cualquier momento las
verificaciones que fueran necesarias para su correcta ejecucion.

Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra,
deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase
(responder a las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la
Inspeccién antes de su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con la debida
anticipacion, la Contratista hard entrega de todas las muestras respectivas. Los
materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los
de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las
estipulaciones contractuales, seran reemplazados por la Contratista, corriendo
a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucion.

Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe
retirarlos en el término perentorio que determine la Inspeccién de Obra, y si asi
no lo hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere
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conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta
exclusiva de la Contratista.

La Contratista tendr4 siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de
materiales, plantel y equipo que a juicio de la Inspeccion de Obra se necesite
para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una
reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

Estard también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccion de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su
finalizacion en término.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de
los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista
fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspeccién de
Obra, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los
reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccién
de Obra nada objetase sobre el particular, no eximira a la Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o
la demora en la terminacion.

No se admitirh cambio alguno de material que no esté autorizado por la
Inspeccién de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere,
los ajustes econbmicos que sean pertinentes. Cuando, en opinion de la
Inspecciéon de Obra, algun material propuesto por la Contratista no retna los
requerimientos necesarios para la aplicacion especificada, ésta debera
reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los
elementos suministrados como muestra, podra ser utilizado en obra como
ultimo elemento a colocar de cada tipo.

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el grado de
perfeccion, terminacion, calidad de los materiales y mano de obra, que se
pretende obtener, como asi establecer técnicas constructivas, la Contratista
tendra la obligacion de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a
ejecutar sera determinado por la Inspeccion de Obra, y sera repetido hasta
tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

La Inspeccion de Obra podra requerir la realizacion de todos los ensayos y
pruebas que considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras
0 instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. La Contratista conservara los informes
de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias
de cada uno a la Inspeccion de Obra. Todos los ensayos de laboratorios que
eventualmente se requieran, seran a cargo exclusivo de la Contratista,
debiendo la Inspeccion de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por
aquella.

El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes,
aparatos especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la
Contratista y se comprobard que los materiales y/o estructuras son los
prescritos.
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22. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecucion de la obra, en
forma obligatoria y sin necesidad de intimacion alguna, el cobro de cada uno de
los Certificados, dentro de los dos (2) dias habiles de producido. El
incumplimiento de esta exigencia, hara pasible a la Contratista de la aplicacion
de una multa igual a la establecida en el Articulo 27°.

23. Reuniones de coordinacion: La Contratista deberad considerar entre sus
obligaciones, la de asistir con participacion de su Representante Técnico y/o la
eventual de los técnicos responsables de la obra, a reuniones periddicas de
caracter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y presididas por la
Inspecciéon de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacién entre
todos los ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones
de Pliegos, responder a cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar todo
tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del
Plan de Trabajos.

ARTICULO N°23:  IMPACTO AMBIENTAL

El contratista deberd cumplir con la legislacion sobre el tema, durante el
periodo de ejecucion del contrato.

ARTICULO N°24:  INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

La inspeccién, medicion y certificacion de los trabajos seran ejercidas por
personal a designar por el Comitente.

La Inspeccién de Obra tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo
variar el orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de
ella, requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo
contractual.

La Inspeccién de Obra tendra en todo momento, libre acceso a obradores,
depdsitos y oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentacion pertinente,
materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucion, verificando el cumplimiento
de las condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran
corresponder.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicion de los trabajos
ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico de la
Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no procedencia de
reclamos sobre el resultado de la medicion.

Los certificados seran preparados por la Contratista, utilizando herramientas
informaticas y presentados a la Inspeccion para su verificacion y control, dentro de los
primeros diez (10) dias de cada mes.

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducira el
cinco por ciento (5%), que se retendra hasta la Recepcion Definitiva como fondo de
reparo. Esta retencion podra ser sustituida por los demas medios que prevé la
Reglamentacion de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N°
128- A, de Obras Publicas, ex ley 3734, Articulo 57.
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Tienen vigencia los decretos:

— Decreto Nacional N° 1295/02, sus normas complementarias y
modificaciones.

— Decreto N° 1447 — MITyMA-04 de Re determinacién de Precios

— Decreto N° 0653 — MIyT — 06 de re determinacion de Precios

— Decreto N° 1466 — MIyT — 06 de Re determinacion de Precios

— Decreto N° 0302 — MIyT — 11 de re determinacion de Precios

— Decreto N° 0499 — MI- 14 de Redeterminacion. de Precios

— Decreto N° 0381/16 M.P.e I.

Con precios béasicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

Vencido dicho plazo, correran desde entonces a favor de la Contratista,
intereses, calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras
publicas. El pago del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los
intereses devengados por mora, extingue la obligacion de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro
de los quince (15) dias corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si
la demora en la emisién de los certificados fuera ocasionada por culpa de la
Contratista, ésta no tendra derecho al cobro de intereses.

ARTICULO N°25: RETENCION AUTOMATICA EN LOS CERTIFICADOS

El Comitente retendra de los certificados emitidos, el 0.3% a cargo de la
Empresa Contratista, segin Art.3 inciso B del Decreto Reglamentario N° 1487 — OSP
— 86, importe que se depositara en la cuenta especial del Registro de Constructores en
el Banco San Juan, dentro de los cinco dias de librado el certificado.

ARTICULO N°26: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra,
se determinaran sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la
oferta, a los que se les deducird la incidencia que tengan aquellos gastos que se
producen por Unica vez y que no tienen relacion con el avance de los trabajos en el
tiempo.

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos
improductivos, que aplicado a la ampliacion de plazo otorgado en base a las causales
previstas en la Ley N°128-A ex ley 3734 y Decretos Reglamentarios (Articulos 42° y
61°), dard el total de los mismos y al cual se le adicionard solamente, el porcentaje
correspondiente al .V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60) dias
corridos, contados a partir de la presentacion del reclamo, el cual para ser recibido por
la Inspeccion de Obra deberd incluir como requisito esencial obligatorio, la
documentacion completa que lo avale.
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ARTICULO N°27:  MULTAS

A los efectos del célculo de multas, se entenderd por Monto del Contrato el
Monto original del mismo més los importes de las modificaciones y/o ampliaciones
aprobadas y actualizado en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se
hubieran practicado a la fecha de la aplicacién de la multa

A) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje
previsto en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado
para el mes que se considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se
aplicara una multa equivalente al diez por ciento (10 %) de la diferencia entre los
montos previstos y certificado acumulado para el mes que se considere. El atraso se
verificara con la siguiente formula:

Atraso = (AMPT - AMRC) x 100 mayor o igual a 20%
AMPT

Multa = (AMPT — AMRC) x 0,10 x MCA

AMPT = Avance segun Plan de Trabajos acumulado al mes que se
considere.

AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se considere.
MCA = Monto Contractual Actualizado.

B) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

La demora en la terminacién de la obra, siempre que la Contratista no probase
que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-
referéndum de la Autoridad que corresponda, dara lugar a una multa diaria
proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo
contractual, contado desde el dia siguiente al que la obra debi6
terminarse:

M=0,10 x C/P

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante
otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M = 0,20 x C/P

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y
durante otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,40 x C/P
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d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c¢), a contar del dia
siguiente:

M =0,80 x C/P
M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe
que representen las modificaciones de obras, actualizadas si
correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del
mismo, el valor “P” sera aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto serd como
méximo del 10% del monto contractual.

Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referendum de la Autoridad
que corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescision del
Contrato por causa de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista
advertencia o comunicacién de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los
trabajos.

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccion, que se
prorrogue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran
demandado un mayor tiempo para la ejecucion de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracion o inclemencia, y en general causas que sin
impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma
prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.
Todo pedido de prorroga, asi como cualquier otra medida que implique

modificacion sustancial del Contrato suscrito, sera resuelta por la Autoridad
competente, previo informe de la Inspeccién de la Obra.

ARTICULO N°28:  MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna
Orden de Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y
acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado,
si correspondiera al mes anterior al de aplicacién de dicha multa.
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ARTICULO N°29: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del
Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicacién de la multa, si correspondiere) y
el plazo contractual en dias.

ARTICULO N°30: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante
Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la
aplicacion de la sancién establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULON°31: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con
indicacion del plazo de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la forma
establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N°32: SEGUROS

La Contratista debera asegurar a su personal dependiente de conformidad con
las Leyes N° 19.587, 22.250, 24.557, LP 128-A y LP 377-A, contratando un Seguro
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de su personal dependiente
cubriendo todas las prestaciones de ley y todos los riesgos incluida la muerte mediante
una ART, un Seguro por dafios a personas y a propiedades o cosas que pudiere
ocasionar con motivo de la ejecuciéon de la obra (sin aludir montos o actualizando el
monto minimo segun las disposiciones vigentes de la SSN por persona y/o unidad
afectada) y, un Seguro contra Incendios cuya péliza debera contener un resumen de
la obra asegurada: tipo de estructura, instalaciones, tabiques, revestimientos, etc.

Todas estas pélizas deberan ser presentadas por la Contratista con una
antelacion no menor de tres dias habiles anteriores a la firma del Acta de Iniciacion de
los Trabajos. Su incumplimiento impedira la expediciébn de cualquier certificado de
obra, correspondiéndole la multa pertinente.

La Contratista asume directa y expresamente en su totalidad cualquier reclamo
indemnizatorio derivado de la ejecucion de esta obra publica, liberando a su vez de
toda obligacion a esta Direccion de Arquitectura en cuanto administracion comitente de
la obra.

La Compafiia Aseguradora que elija la Contratista, debera estar autorizada por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion, la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo en su caso, y tener asiento real en la Provincia de San Juan, y en caso de
cierre o retiro de su sucursal de esta Provincia, deberd contratar con otra Compafiia
Aseguradora que si opere en la plaza local.

La Compafia Aseguradora que emita la correspondiente poliza, debera
constituir domicilio en la Ciudad de San Juan, renunciar expresamente a los beneficios
de excusion y division, someterse expresamente a los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de San Juan, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere
corresponderle.
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Todos los Seguros exigidos deberan tener vigencia hasta la recepcion
provisional de la obra.

Antes de iniciar los trabajos de la obra la Contratista deberd presentar su
inscripcion en la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia, con detalle del Listado de
Personal afectado a la obra, informando mensualmente sus altas y bajas.

Mensualmente la Contratista debera presentar los comprobantes de pago de
las respectivas primas de los Seguros exigidos en este articulo.”

ARTICULO N°33:  VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion
podra ordenar la demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias
para cerciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la
Contratista deberd reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la
Inspeccion.

Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente
o por terceros, formulandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos,
los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de
pago, segun corresponda.

ARTICULO N°34: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecuciéon no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el
Pliego.

Es obligacion de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo
de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin
derecho a reclamo alguno ni a prorroga del plazo contractual, sin perjuicio de las
sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO N°35: SUBCONTRATOS

No puede el Contratista efectuar sub-contratacion ni asociacion alguna, sin la
previa autorizacion de la Administracion. Esta autorizacion no exime al Contratista de
sus responsabilidades.

La Contratista pedir4 por escrito la autorizacion para subcontratar, en cuya
solicitud dard el nombre del subcontratista, la forma de contratacion y las referencias
de aquel, debiendo ser personas de probada capacidad, a juicio exclusivo de la
Administraciéon, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. Deberd acompafar,
asimismo, copia con certificacion de firmas por escribano publico del contrato
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respectivo. Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones
contractuales que rijan para la ejecucion de la obra para el contratista, no creando a la
Administracién obligacién ni responsabilidad alguna. En caso de autorizarse la co-
asociacion de empresas, la Administracién establecerd las condiciones en que
admitir4 la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas,
(Decreto N° 3523-OSP-72.- Art. 43). -

ARTICULO N°36: CARTEL DE OBRA

El Cartel de obra debe reunir las caracteristicas sefialadas en el anexo que
forma parte de la documentacién y sera ubicado en el lugar que indique la Inspeccién
de Obra.

ARTICULO N°37:  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua
de la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos asi como lo relativo al servicio de prevencion de
accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracion o de terceros.

A tal fin se establecera una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de

la obra. La adopcién de las medidas aludidas precedentemente no eximira a la
Contratista de las consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

ARTICULO N°38: FOTOGRAFIAS

La Contratista efectuara un minimo de SEIS (06) tomas fotograficas de la obra
por mes, en colores, que se tomaran con los detalles y en las fechas que la Inspeccién
de Obra indigue, entregando dos (2) copias en colores de cada toma, de 12 x 18 m.

ARTICULO N°39: RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra cuando se
encuentre terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente
las pruebas de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas
Particulares, labrandose un Acta en presencia de la Contratista o de su Representante
Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se
conforma de antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, la Contratista, debera presentar los certificados que
acrediten haber cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

Asimismo la Contratista debera presentar los comprobantes de pago al dia, de
los servicios de ENERGIA SAN JUAN, OSSE, y Distribuidora de Gas Cuyana S.A, si
correspondiera.

En el Acta de Recepcion Provisional se consignara:

1) La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos,
Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.
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2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las
respectivas resoluciones que las autorizaron.

Si al procederse a la Inspeccion previa a la Recepcion Provisional, se
encontrasen obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del
Contrato, se podra suspender dicha recepcion hasta que la Contratista ejecute las
mismas en la forma estipulada.

A tales efectos la Inspeccion de obra fijard un plazo, transcurrido el cual sin que
la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podra
ejecutar los trabajos por si o con intervencion de terceros, cargando los gastos a la
Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que
no afecten a la habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisional
dejando constancia de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos
inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantia.

ARTICULO N° 40: PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra ser& de ciento ochenta (180) dias, a partir de la
fecha de la Recepcién Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de
la totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacién requerida por
desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de
deficiencias en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO N°41: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcion
Provisional, los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en
film poliéster y en sistema Autocad 2010, en formato y colores reglamentarios y un
juego de copias doblados y encarpetados. Su detalle sera fijado por la Asesoria
Arquitecténica. La Empresa debera entregar, ademas, a la Inspeccion de Obra la
documentacion anteriormente enunciada, digitalizada, (CD, DVD) por duplicado.

ARTICULO N°42: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcién Definitiva tendrd lugar a la terminacion del plazo de garantia,
previa constatacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto
funcionamiento de las instalaciones especiales, para lo cual se realizaran las pruebas
gue la Inspeccién de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las
practicadas en la Recepcion Provisional.

En el Acta de Recepcién Definitiva constara el cumplimiento de los pagos

correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio
o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N°43: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores
a la firma del Acta de Recepcion Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta
(30) dias posteriores de efectuada la Recepcion Definitiva de la obra.
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ARTICULO N° 44: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra, durante el
periodo de los trabajos, una movilidad camioneta doble cabina, con aire
acondicionado, en perfecto estado general de funcionamiento y con chofer. Dicha
movilidad debera ser modelo 2012 en adelante, y cumplira sus funciones en el horario
gue determine la Inspeccién de Obra.

Los gastos que demande la movilidad, tales como combustibles, lubricantes,
seguros, sueldos, patentes, reparaciones, etc., correran por cuenta exclusiva de la
Contratista.

La Contratista deberd fijar un sitio/ local dentro del terreno, en el que tendra
toda la documentacién de la obra y los elementos necesarios para realizar una
correcta y completa inspeccion, cintas métricas, escaleras, Pliego adquirido por la
Contratista, libros, etc. Su localizacion serd el resultado del consenso entre la
Contratista y la Inspeccion.

1. Elementos a proveer

Dentro de los tres (3) dias posteriores al inicio de obra, la Contratista debera
proveer los elementos que a continuacion se detallan, los que previamente deberan
contar con la conformidad de la Inspeccion de Obra:

e 15 (quince) — Cartuchos HP 932 XL Negro, original.

e 15 (quince) — Cartuchos HP 933 XL Cyan, original.

e 15 (quince) — Cartuchos HP 933 XL Magenta, original.
e 15 (quince) — Cartuchos HP 933 XL yellow, original.

e 10 (Cinco) - Cartuchos HP 920 XL. Negro Original.

e 10 (Cinco) - Cartuchos HP 920 XL. Cyan Original.

e 10 (Cinco) - Cartuchos HP 920 XL. NMagenta Original.
e 10 (Cinco) - Cartuchos HP 920 XL. Yellow Original.

e 10 (Diez) - Sillas de oficinas fijas tapizadas en tela, color a determinar por la
Asesoria Arquitectonica.

e 10 (Diez) - Sillas de oficinas, operativa, tapizadas en tela. Logan- Archivos
Activos o similar, color a determinar por la Asesoria Arquitectonica.
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ARTICULO N°45. GASTOS OPERATIVOS

La Contratista, debera realizar un depdsito bancario, por el monto de Pesos
Doscientos Treinta Mil, ($ 230.000), en concepto de gastos operativos, al momento de
la firma del Acta de Inicio de los Trabajos.

El Comitente podra disponer de estos fondos, que seran afectados al pago del
personal del area de Proyectos y de la Inspeccion de Obra. Dicho monto debe ser
expresado, obligatoriamente en la planilla de gastos generales, caso contrario la oferta
no sera considerada para su evaluacién y no dara derecho a reclamo alguno por parte
del proponente.

ARTICULO N°46:  ANTICIPO FINANCIERO

El Comitente abonara a la Contratista en concepto de Anticipo Financiero, un
importe equivalente al 15% (quince por ciento) del monto de Contrato.

Al momento de hacerse efectivo el pago del Anticipo Financiero, se
procedera a la firma del Acta de inicio de obra, y serd descontado proporcionalmente
de los certificados de obra.

Este monto debera garantizarse en alguna de las formas y condiciones
establecidas en el ARTICULO N° 15:” REQUISITOS Y FORMA DE GARANTIAS DE
LA PROPUESTA”, y se amortizara por los certificados de obra a emitirse, aplicandose
a su monto nominal un descuento y porcentual igual al del anticipo. EI monto del
certificado de Anticipo Financiero no se actualizara.
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