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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: EJECUCION DE 15 Viviendas
Barrio “Villa GUEMES”
Ubicacion:
e Ruta 239 (Calle Divisoria) esquina calle 23.
e Departamento 25 de Mayo
El objeto de la obra es la construccion de viviendas sociales para grupos familiares de

escasos recursos en el @&mbito del Departamento Jachal —Provincia de San Juan.

Para la ejecucion de las viviendas se tendra en cuenta el arte del buen construir.

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
Construccion de 15 Viviendas
Departamento 25 de Mayo

$ 12.308.629,91

Pesos Doce millones trescientos ocho mil seiscien-
tos veinte y nueve con 91/100
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES
OBRA: EJECUCION DE 15 VIVIENDAS
Barrio “Villa GUEMES”
Departamento: 25 de Mayo— NC N° 14-28-980290

ARTICULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego, complementa el “Pliego General Unico de Bases Y Condiciones
Para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N° 857-OSP-73,
todo ello dentro del marco juridico establecido por (Ley N° 128 —A- Digesto Juridico,
antes Ley N° 3734 y Decretos Reglamentarios).

En ese caracter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a Lici-
tacion Publica, Adjudicacion y Contratacion de las obras que aqui se describen vy fijar
las normas a las que se ajustan la ejecucién y recepcién de las mismas, en todo aque-
llo que no se oponga a las disposiciones Pliego de Condiciones Generales — Bases
Generales para la contratacion de las obras, regulatorias la ejecucion de la obra:
Ejecucion de 15 viviendas en el Barrio “Villa GUEMES” —

Departamento: 25 de Mayo- NC N° 14-28-980290

ARTICULO N°2: NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacion las siguientes normas legales:
e L.O.P N°128 —A- del Digesto Juridico (antes Ley N° 3734) y Decreto Reglamen-
tario N° 3523- OSP — 72
e Ley de Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas N° 307 -A —y
Decreto Reglamentario N° 1487 — OSP — 86
Decreto N° 1432-OSP-73
Decreto N° 0857-OSP-73
Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86
Ley N° 135-A de Procedimiento Administrativo, ex Ley N° 3784
Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00
Ley Compre Sanjuanino N° 158 —A- Digesto Juridico (antes Ley N° 3969)
Ley Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A. N° 643 —A- del Digesto Juridi-
co (antes Ley N° 7053), Art. 17°
Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes
Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias
Pliego Particular de Bases y Condiciones
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Decreto N° 1818/70.
Ley Evaluacién Impacto Ambiental N° 504 —L- del Digesto Juridico (antes Ley
N° 6571)
Cddigo de Edificacion de la Provincia de San Juan.
e Ley N°19.587 — Riesgo de trabajo
e Resoluciones: 231/96,51/97, 35/98 'y 319/99
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e Decreto Nacional N° 0691/2016, Redeterminacion de Precios

e Decreto Acuerdo N° 0028/16.

e Decreto 1480/17 Anexo | y Il
En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el orden de prela-
cion establecido en el articulo 24° del Decreto 3523 — OSP — 72.
Quienes deseen concurrir a la licitacion deberan adquirir un legajo al precio que para
cada caso se fije.

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacion de
la obra, se interpretaran de la siguiente manera:

COMITENTE: Direccién Provincial del Lote Hogar.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los docu-
mentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacién, y hasta
el momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de
gue el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica que establece relacién contractual con
la Contratista para la ejecucion de la obra aceptada por el Comitente.

INSPECTOR: EIl Representante de la Direccion del Lote Hogar de la Provincia de San
Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: El Profesional Representante del Contratista, encarga-
do de la conduccion técnica de la obra.

DIAS: Salvo indicacion en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos in-
habiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N°
128 —A- (antes ley N° 3734.) y Decreto Reglamentario.-

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econOmica, presentados en tiem-
po y forma, con precios basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: EIl conjunto de la documentacion constituida por:

e Pliego Particulares de Bases y Condiciones.
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
Presupuesto Oficial.

Formularios tipos.
Planos.
Cartel de Obra

Asimismo integraran el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya
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sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

ARTICULO N°4: VALOR DEL PLIEGO

GRATUIDAD — PUBLICACION Y DESCARGA:
La documentacién licitatoria estara disponible en la pagina web oficial del Gobierno de
San Juan (www.sanjuan.gov.ar).

Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar frecuentemente el link del
gobierno provincial www.sanjuan.gov.ar

ARTICULO N°5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIEN-
TO DE LA OBRA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2, como asi
también el Codigo de Edificacion de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de
Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro
de la Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la
realizacion de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculados con la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus
caracteristicas principales, y condiciones de trabajo tales como: provision de energia
eléctrica y agua, acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor
influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta.

En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza, derivados del in-
cumplimiento de la obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO N° 6: PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial de Obra asciende a la suma de:

Pesos Doce millones Trescientos ocho mil seiscientos veinti-
nueve con 91/100 ($ 12.308.629,91)

ARTICULO N° 7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de esta Licitacion sera atendida con recursos propios del Comitente y la
correspondiente certificacion sera abonada en los términos y condiciones establecidas
en la L.O.P. N° 128 —A- de Obras Publicas y sus decretos reglamentarios. El Ente Pa-
gador sera la Direccion Provincial de Lote Hogar.

ARTICULO N° 8: SISTEMA DE CONTRATACION
La obra que se licita se contratara por el sistema de AJUSTE ALZADO POR PRECIO
GLOBAL,

ARTICULO N°9: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera de Siete meses (07) meses, y se computaran
desde la fecha del Acta de Iniciacion de los Trabajos, los que deberan realizarse de-
ntro de los diez (10) dias habiles posteriores a la notificacion del acto formal adminis-
trativo de aprobacion del contrato.
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El contrato debera estar aforado por el adjudicatario, dentro de los 3 dias habiles pos-
teriores a su firma.

ARTICULO N° 10: PRESENTACION DE OFERTAS, CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las Ofertas seran presentadas en DPLH, hasta la fecha y hora indicada para el Acta
de Apertura.

Las propuestas responderan a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo esta-
blecido en la documentacion de la licitacidén. Las obras se entregaran con los servicios
generales funcionando y en condiciones de ser habilitados antes de la Recepcion Pro-
visoria; por consiguiente, el Proponente esta obligado a considerar incluido en el precio
estipulado, todos los trabajos que, aunque no se especifiguen en la documentacion,
pliegos, planos, planillas, anexos, etc., resulten necesarios para la terminacion comple-
ta y correcta de las obras a los fines que se destinan.

La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracién expresa que el Propo-
nente se ha compenetrado de toda la documentacion de la licitacion, asi como de las
caracteristicas especiales de la misma, no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente
dudas o desconocimiento al respecto.

Las consultas o aclaraciones, deberan formularse a la direccion de correo electronico:
hasta cuatro (4) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de las Propuestas. Las
respectivas respuestas seran subidas al sitio web donde se encuentran las bases de la
licitacién, hasta dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de apertura, siendo exclusiva
responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado
sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de las

mismas.

ARTICULO N°11: PROPONENTES

Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales, admi-
tiéndose su presentacion en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas
gue cumplan con las condiciones de este Pliego.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en
vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la
autorizacion de los 6rganos societarios para la presentacion en la presente licitacion,
como asi también acompafar los poderes que acrediten la representacion de la firma,
tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan presen-
tar la documentaciéon mencionada en el parrafo precedente, y ademas:

a) Un compromiso de UTE, constituido por no mas de dos (2) empresas, el cual
debera plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley
22.903, que modifico la ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los in-
tegrantes y certificadas las firmas por Escribano Publico.

b) Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las
Empresas deberan indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que
cada una de ellas participard en esa UTE, el cual no podra variar desde su pre-
sentacion al llamado a Licitacion Publica hasta la finalizacion de la obra, en caso

6

Obra: CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS - BARRIO “Villa GUEMES” —
Departamento: 25 de Mayo



de resultar contratista de la misma. Debera constar en dicho compromiso como
Unico objeto de la constitucion de la UTE, la ejecucion de la obra objeto de la
presente Contratacion.

c) Las Empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que la
responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria
por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusion y division.
También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento
constitutivo de la UTE hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, en caso de ad-
judicérsele el contrato.

d) Sila UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato de-
ber& presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en el Re-
gistro Publico de Comercio. Asimismo, debera denunciar el Representante de la
UTE, quién acreditara su calidad de tal mediante copia certificada del acta de
designacion. En caso de revocacion de la designacion, deberd comunicar al
Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se pre-
senta en asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N° 12: ESPECIALIDAD REQUERIDA DEL PROPONENTE

12.1.- PROPONENTES:

Los Proponentes deberan estar inscriptos y habilitados en el Registro de Empresas
Constructoras de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, en la especialidad Ar-
quitectura, al momento de la apertura.

12.2.- REPRESENTANTE TECNICO:

Es condicién esencial la intervencién del Representante Técnico responsable, que res-
palde profesionalmente al Proponente y la ejecucion de la obra, en caso de resultar
éste el Contratista de la misma.

El Representante Técnico debera poseer titulo habilitante de 12 Categoria (Profesional
Universitario), de acuerdo a la categoria de la obra; inscripto en el Consejo Profesional
o Colegio respectivo de la Provincia de San Juan. Presentando certificado habilitante a
la fecha de apertura de las propuestas.

El Representante Técnico debera permanecer en la obra durante el tiempo que ésta se
encuentre en actividad sin perjuicio de la obligatoria asistencia en oportunidad de las
citaciones que se formulen. -

ARTICULO N° 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Se deja expresamente establecido que el Proponente debe constituir, en el momento
de adquisicion de la documentacion, domicilio especial en la ciudad de San Juan, a fin
de poder efectuar con la mayor celeridad posible, cualquier comunicacion relativa a la
licitacion; considerandose notificado fehacientemente, con la constancia del Departa-
mento Administrativo de la Direccion Provincial del Lote Hogar.
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ARTICULO N° 14: CAPACIDAD REQUERIDA

La Capacidad Técnica de Contratacion, para las especialidades requeridas en el Arti-
culo 8, para licitar o contratar las obras aqui descriptas, otorgada por el Registro Pro-
vincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, se determina
del siguiente modo:

CTzM.12

Pl
Donde: CT = Capacidad Técnica de Contratacion en la especialidad correspondiente.
M = Monto de obra del Presupuesto Oficial o de Contrato, segun corresponda.
12 = De doce meses.
Pl = Plazo contractual de obra. Cuando este fuese menor de doce meses, se adoptara
como resultado del cociente 1 (Uno).

ARTICULO N° 15: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de la propuesta implica que el Proponente conoce los documentos
gue integran el legajo para la licitacion, el terreno donde se realizaré la obra, precios
de materiales, mano de obra y todo otro dato que sea exigido por el pliego de condi-
ciones o circunstancias que puedan influir en el costo de las obras y aceptar todas las
condiciones y requisitos de la licitacion.

La presentacion se admitird hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de
Apertura de los Sobres. La documentacion presentada después de la hora establecida
para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y
Condiciones y no omitir la presentacion de ninguna informacion o documento solicita-
do. Esta omision o la comprobacion de que cualquier informacion proporcionada por un
Proponente no es correcta, veraz y completa, motivara la aplicacion de las penalidades
gue en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autorida-
des Judiciales o Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion, deber& constar la legalizacién del
Colegio pertinente.

La documentacién requerida por este Pliego se acompafiara de conformidad a las si-
guientes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres bajo la denominacién “Sobre 17 y “Sobre 2", cerra-
dos. El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacion de la
Contratacion de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran
en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden esta-
blecido el articulo N° 16.

c) El “Sobre 2” llevara un rétulo en el que conste la denominacion de la Contrata-
cion de que se trata y el nombre del Proponente. Se insertaran en él todos los
documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el articulo
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d)

f)

g)

h)

Ne17.

Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran meca-
nografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que
no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agrega-
dos manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse en su
original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certifica-
da por Autoridad Notarial.

Toda la documentacion debe ser presentada en original y una (1) copia de un
mismo tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o
las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo le-
galmente y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Socie-
dad o U.T.E. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, sera
considerado a todos los efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que debera
ser idéntico al anterior, sera marcado con la palabra “copia”.

Todas las paginas seran numeradas y se incluira un indice que facilite la ubica-
cion de cualquier informacion durante el proceso de evaluacion.

La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en
forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que
sera objeto durante las tareas de revision y evaluacion.

Toda documentacion digital, debera contar una Declaracién Jurada del Oferen-
te, certificando que el contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es co-
pia fiel del presentado como original, segun Formulario N° 8.

ARTICULO N° 16: CONTENIDO DEL SOBRE 1

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a)

b)

Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

Constancia de la constitucion de la garantia de la propuesta que sera del 1% del
Presupuesto Oficial de la Obra, que debera constituirse en cualquiera de las
formas que se establecen en el Articulo N° 18 del presente pliego.-

Certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de
Contratacion Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial
de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan. Para el caso
de una UTE., las capacidades seran las sumatorias de las capacidades indivi-
duales en relacién a la participacién que cada integrante tenga en dicha UTE, y
deberan acompafar los certificados en forma individual, con la suma que refleje
el total general conforme a dicha participacion, (se considerara lo establecido en
la Ley N° 307-A, (ex Ley N° 5459), del Registro de Constructores de San Juany
su Reglamentacion.
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d) La constancia de haber descargado el legajo de la licitacion —Formulario N° 10 y
la constancia de haber descargado las Notas Aclaratorias y Respuestas a Con-
sultas que también forman parte de la documentacion licitatoria — Formulario N°
11 desde la web indicada en el Art. 4.

e) Acta de Asamblea que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en la Licita-
cion, o autorizacion para conformar la UTE.

f) Poder o autorizacion general otorgado al Representante que firma la nota de
presentacion, por ante Escribano Puablico, en caso de que el Estatuto Social no
lo determine.

g) Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acom-
pafar en caso de ser persona fisica, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso
de persona juridica, la inscripcién en el Registro Publico de Comercio o de Per-
sonas Juridicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del
Contrato Social o los Estatutos Sociales. También se debera adjuntar las actas
o constancias del Representante de dicha persona juridica, quien debera
acreditar la representacion que invoca, con copias debidamente certificadas.

En caso de UTE todos sus integrantes deberdn acompafiar esta documentacion
por separado.-

h) Los oferentes deberan cumplir con la resolucion N° 39 — C.G.P.- 02 relativa a la
obligatoriedad, para quienes contraten con el Estado Provincial, de contar con el
cbdigo de destinatario de pago (Proveedor del Estado).

i) Antecedentes de obras ejecutadas y/o en ejecucion, (publicas y/o privadas), de-
tallando cantidad y destino de obras con indicacion de superficie cubierta y tipo
de estructura para c/u de ellas.

j) Declaracién Jurada que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acep-
ta la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio
legal en la misma, mediante Declaracion Jurada siguiendo el modelo del Formu-
lario N° 2.

k) Declaracion Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la do-
cumentacion que integra el presente Pliego, la aceptacion de todas las condi-
ciones y requisitos alli exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como
lo indica el Articulo N° 5 del presente Pliego y siguiendo el modelo del Formula-
rio N° 3.

[) Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento de la Ley N° 643 —A-, que los
Oferentes deberan tramitar ante la Secretaria de Hacienda, presentando el Mo-
delo de Nota del Formulario N° 5 6 N° 6 segun corresponda.

m) La documentacion necesaria para poder evaluar los antecedentes de la empre-
sa, su capacidad técnica, economica, financiera y de ejecucion. Acompanar los
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tres ultimos Balances Generales de la Empresa, listado de obras similares a la
presente, en cuanto a vivienda e infraestructura, ejecutadas en los ultimos cinco
(5) anos y antecedentes bancarios y comerciales. Ver Formulario N° 7

n) Detalle del personal que sera afectado a la obra: profesionales, técnicos, capa-
taces y personal de apoyo en relacién de dependencia, contratados o a contra-
tar.

0) Detalle de maquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectara exclusi-
vamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad.

p) Designacion del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripcion
en el Consejo o Colegio Profesional y Reparticion correspondiente, para la obra
que se licita, con el pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcion en la
A.F.I.P. y curriculum vitae.

gq) Constancia de inscripcion del Oferente en la actividad objeto de la licitacion,
emitida por la AFIP

r) Constancia de pago al dia del Impuesto a los Ingresos Brutos, donde conste su
encuadramiento en la actividad cotizada en la presente Licitacion, domicilio de
radicacion en la Provincia de San Juan, como asi también Convenio Multilateral
si correspondiere.

s) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 158 —A-, ex-
pedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de otorgamiento an-
terior a la de la apertura de la presente licitacion. En caso de UTE donde una de
las empresas sea beneficiaria del compre sanjuanino, se afectara la parte pro-
porcional de participacion en la UTE al 5% de beneficio.

t) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que
la integra debera presentar por separado los documentos sefialados en los inci-
sos 1), 9), i), j), k), n), s), y t), en lo que corresponda. Adicionalmente se debera
presentar lo expresado en el Articulo N° 11 del presente pliego.

u) Sera requisito indispensable la presentacién de una Declaracién Jurada respec-
to de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones
y toda otra obligacién previsional, utilizando a tales efectos el modelo de Formu-
lario N° 9

v) “Sobre 2”.
Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripcion requeridos en los inci-
sos f), q), r), s) y t) del Presente Articulo, deben guardar relacion con el objeto de la

presente Licitacion en lo referido a la 6 las actividades declaradas.

ARTICULO N° 17: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”
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El sobre 2, contendra obligatoriamente la siguiente documentacion:

a)

b)

d)

f)

)

El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N° 4.

El Plan de Trabajos, que expresara la coherencia de todas las tareas incluidas.
El mismo sera desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT),
con indicacion de los periodos de ejecucién de los items y sub-items, y sus por-
centuales, como asi también el nimero de orden y designacion de items, unidad
de medida, cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del
item, porcentajes e inversiones (mensuales y acumulados).

El Computo y Presupuesto, que debera ajustarse al formato del Cémputo y pre-
supuesto Oficial, respetando en forma obligatoria la cantidad y designacion de
los items y subitems. Segun Planilla Presupuesto Oficial. -

Curva de Inversiones, con indicacién de los porcentajes e inversiones (mensua-
les y acumuladas). debiendo mantenerse dentro de la banda admisible indica-
da.

Los Analisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la obra, de-
tallando materiales, mano de obra, equipos, etc., segun el modelo que integra la
documentacion. Todos los analisis de precios, incluso los de items o subitems
globales, obligatoriamente deberan ser abiertos en los tres rubros componentes,
a saber: materiales, mano de obra y equipos, a fin de facilitar el calculo de las
probables futuras redeterminaciones de precios.

Detalle de la composicién del porcentaje de los Gastos Generales, discrimina-
dos en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

Presentacion Digital: Se deberan presentar en formato digital en Planillas Excel,
el Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones y los Anali-
sis de Precios, y Gastos Generales. Los datos de todas planillas deben estar
vinculados, segun el modelo de planillas de oferta. EI CD o DVD, no regrabable,
debe estar rotulado y firmado. En original y copia, debidamente certificada,
segun Formulario N° 8.

No se aceptara la inclusiéon de rubros distintos a los que especificamente correspon-
dan, en todos los items y subitems.

ARTICULO N° 18: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA PROPUESTA

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la garantia men-
cionada en el Articulo N° 16 bajo el punto b). Dicha garantia podra ser constituida de
las siguientes formas:

1.

Dinero en efectivo: El depdsito debera ser realizado en Banco San Juan S.A.,
Cuenta Corriente N° 600-202956-6 ,” Fondo Provincial para la Vivienda Social’,
(Direccién Provincial de Lote Hogar) debiendo acreditarse el mismo con la bole-
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ta de depdsito respectiva ante el Departamento Contable del Direccion Provin-
cial de Lote Hogar.

2. Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deber& constituir domicilio en
esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion que pudiere corresponderle, como
asimismo renunciar expresamente al beneficio de excusion y division consti-
tuyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones deri-
vadas por la presentacién efectuada por el Proponente, constituida a favor del
Comitente. El plazo de vencimiento no podré ser inferior a 30 dias a contar del
dia posterior de la apertura de la presente Contratacién. En caso de que se pro-
rrogue la oferta, la misma sera extensiva al aval.

3. Seguro de Caucion expedido por compafiia aseguradora que se
constituya en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones
gue asuma el Oferente. Debera ser hecho a favor del Comitente y contendra la
renuncia expresa a los beneficios de excusion y division. También debera fijar
domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y dere-
chos derivados de dicho seguro y contendra el sometimiento expreso a los Tri-
bunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de
excepcion que pudiere corresponderle. El plazo de vencimiento no podré ser in-
ferior a 30 dias a contar del dia posterior de la apertura de la presente Contrata-
cion.

4. Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotiza-
cion del penultimo dia anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonara in-
tereses por los valores depositados en garantia, en tanto que los que devenga-
ren intereses perteneceran a sus depositantes.

Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias habiles
posteriores a la presentacién de la garantia de cumplimiento de contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los quince (15) dias
habiles posteriores a la notificacion del resultado de la adjudicacion.

ARTICULO N°19: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHA-
Z0 AUTOMATICO

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del
llamado a Licitacion Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 017, los interesados podran pedir o
formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira
interrupcion del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvie-
ran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta res-
pectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten la
representacion que invocan.

A continuacion se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 17, verifi-
cando si la documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas,
SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE
NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICU-
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LO N° 16 incisos b), c¢), e), f) y v), lo que supone la inadmision de la propuesta y la de-
voluciéon de la documentaciéon presentada, incluido en su caso el “Sobre 27, sin abrir,
dejando constancia de esto en el Acta.

En caso que el proponente no admitido no se encontrare en el acto se dejara constan-
cia de donde quedaréa la documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N° 15 podran ser presentados hasta cinco
(5) dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de
los proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna, que-
dando notificados ministerio legis a los fines del computo del plazo de dos dias habiles
otorgado en el acto de apertura de sobres.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 02”, verificandose si la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO
AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS RE-
QUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 17 (a excepcion del inciso g).

La no presentacion de lo requerido en el inciso g), no sera causal de rechazo auto-
matico en el acto de apertura. El mismo debera ser presentado hasta cinco dias habi-
les después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los propo-
nentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacién alguna.

En estos casos se procedera a la devolucion inmediata de las propuestas rechazadas

0 en su defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia

para su entrega posterior. Asimismo, seran rechazadas aquellas Propuestas en las

gue se compruebe lo siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos 0 mas Proponentes 0 Representantes Técnicos para
la misma obra.

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos 0 mas Propuestas.

De todo lo actuado se labrard un acta, dejandose constancia de los nombres de los

proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes

pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos omitidos que

no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacion que invocan podran efectuar las ob-

servaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y

constaran en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacion se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona

gue haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda

persona que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que

lo crea conveniente, comunicando esta prorroga o suspension de igual manera a la

utilizada para cursar el llamado a Licitaciéon Publica.

ARTICULO N° 20: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de noventa (90) dias co-
rridos a contar de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de manteni-
miento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacion, el Comitente debera
requerir la ampliacién de la misma y de su garantia, por igual periodo, a la totalidad de
los oferentes, quienes para mantener la misma deberan realizarlo por escrito y en for-
ma expresa, dentro de un término de dos dias habiles a contar del dia siguiente de la
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notificacion en tal sentido, entendiéndose que la falta de presentacion dentro del mis-
mo, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejara de ser considerada.

ARTICULO N° 21: COMISION DE EVALUACION

La Evaluacion Técnico-econdmica de la presente Licitacion Publica estara a cargo de
una Comision constituida por agentes de la Reparticion, designados por Resolucion
del Director de la D.P.L.H.

ARTICULO N° 22: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serdn evaluados por una
Comision designada por el Comitente, que ejercera su funcion basada en los datos
aportados por las Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional que a
solicitud de la Comision de Evaluacion se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar
las inspecciones técnicas y contables que sean indispensables, a fin de controlar la
veracidad de esa u otra informacion esencial para la justa evaluacién de las ofertas.
Terminado el estudio, dicha Comision elevara un informe al Comitente aconsejando la
adjudicacion de la obra a Empresa cuya Propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 23: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

La adjudicacion se realizara por resolucion del Ministro de Planificacion y Servicios
Puablicos, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea mas
beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su
adjudicacion, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obli-
gaciones a cargo del Comitente (Ley N° 128 -A-)

El Comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la ad-
judicacién, imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que debera proceder a la firma
del Contrato, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Publicas N° 128 —A.

El Adjudicatario deber& constituir una garantia de ejecucién de contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones
establecidas en el Articulo N° 18.

Asimismo debera presentar constancia de inscripcibn como beneficiario de pago en el
sistema TRADFIN de la Tesoreria General de la Provincia.

Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con el primer dia habil del mes
debera ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacion. El nuevo Plan de
Trabajos sera visado por la Inspeccion de Obra y aprobado por Resolucion Interna del
Comitente.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en
forma y tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha
circunstancia sera comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras Publi-
cas.

ARTICULO N° 24: IMPUGNACIONES

Sera de aplicacioén lo establecido en el Decreto N.° 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes,
los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacion debi-
damente fundado, deberd ser acompafiado por una garantia equivalente al uno por
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ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen.
Estas impugnaciones seran resueltas conjuntamente con la adjudicacion y contestadas
en esa oportunidad.
Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacion, acompafando
una garantia equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en
los términos y por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Las boletas se originan mediante la siguiente pagina:
“servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sisgobierno”,

e Cuenta para depositar en efectivo.
o Garantias: 600-202956-6

Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en ca-
so que dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran a Rentas
Generales.
Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debi-
damente, no seran admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente sera nece-
saria la simple notificacion por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 25: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La Representacion Técnica sera ejercida por un profesional de 12 Categoria, Arquitec-
to, Ingeniero Civil o en Construcciones, M. Mayor de Obra, Técnico Constructor matri-
culado en el Consejo o Colegio Profesional y Reparticién correspondiente, para la obra
gue se licita con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de inscrip-
cion en la A.F.I.P., como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su
aceptacion por parte del Comitente.

A tal fin, la adjudicataria debera acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el
instrumento legal correspondiente debidamente aforado, la vinculacion laboral que la
une con el profesional designado. En caso contrario, no se procedera a la firma del
Contrato.

Dicho profesional deberd cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando
las tareas con la Inspeccién de Obra. El incumplimiento de lo expresado dara lugar a la
aplicacion de lo estipulado en el Articulo N° 33.

El Proponente y/o el Representante Técnico deberan tener domicilio legal en la Provin-
cia de San Juan.

ARTICULO N° 26: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA
La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las si-
guientes responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretacion de la documentacién contractual y no pue-
de aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de
su parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construccion y de
las consecuencias que puedan derivarse de la realizacién de trabajos basados
en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito
a la Inspeccién de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los
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dafios o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el
cumplimiento de sus funciones especificas.

3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y
Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las
obras.

5. Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccién a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

6. Aprobar todos los planos y demas documentacion ante los Organismos corres-
pondientes, abonando todos los derechos de construccién, impuestos, tasas,
estampillados, copias heliogréaficas y fotocopias, que la tramitacion y aprobacion
de los planos asi lo exija.

7. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segun corresponda), los derechos, se-
llados y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto,
calculo u otra verificacion, que hubiera sido realizada a través de los profesiona-
les y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que forman
parte de este Pliego y/o que deban ejecutarse y/o presentarse.

8. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Gtiles necesarios para
que la Inspeccion de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificacio-
nes que fueran necesarias para su correcta ejecucion.

9. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, de-
beran ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (respon-
der a las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspeccion
antes de su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con la debida anticipa-
cion, la Contratista hara entrega de todas las muestras respectivas. Los materia-
les defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena
calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones
contractuales, seran reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo
cargo los gastos que demande la sustitucion.

10. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe re-
tirarlos en el término perentorio que determine la Inspeccién de Obra, y si asi no
lo hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere conve-
niente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva
de la Contratista.

11.La Contratista tendra siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de mate-
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riales, plantel y equipo que a juicio de la Inspeccion de Obra se necesite para la
marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva
minima que asegure quince (15) dias de labor.

12.Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion
de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalizacién en
término.

13.Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de
los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren
insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspeccién de Obra, ésta
podra ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por
otros mas eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccion de Obra nada ob-
jetase sobre el particular, no eximira a la Contratista de la responsabilidad que
le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la ter-
minacion.

14.No se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspec-
cion de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los
ajustes econdémicos que sean pertinentes. Cuando, en opinion de la Inspeccion
de Obra, algun material propuesto por la Contratista no redna los requerimientos
necesarios para la aplicacién especificada, ésta debera reemplazarlo conforme
a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados
como muestra, podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de
cada tipo.

15.A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el grado de per-
feccion, terminacién, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende
obtener, como asi establecer técnicas constructivas, la Contratista tendréa la
obligacion de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar sera
determinado por la Inspeccion de Obra, y seré repetido hasta tanto se obtenga
muestras cuyo acabado sea aceptado.

16.La Inspeccion de Obra podra requerir la realizacion de todos los ensayos y
pruebas que considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras
o instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego de Especifica-
ciones Técnicas Particulares. La Contratista conservara los informes de todos
los ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada
uno a la Inspeccion de Obra. Todos los ensayos de laboratorios que eventual-
mente se requieran, seran a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la Ins-
peccion de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.

17.EIl personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos
especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la Contratista y se
comprobara que los materiales y/o estructuras son los prescritos.
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18.Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecucion de la obra, en forma
obligatoria y sin necesidad de intimacion alguna, el cobro de cada uno de los
Certificados, dentro de los dos (2) dias habiles de producido. El incumplimiento
de esta exigencia, hara pasible a la Contratista de la aplicaciéon de una multa
igual a la establecida en el Articulo 33°.

19.Los libros de 6rdenes de servicio, notas de pedido y actas deberan ser provistos
por la empresa con los datos de referencia de la obra los que deben estar gra-
bados en cada folio y los mismos deberan estar foliados.

ARTICULO N° 27: DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

27.1.- TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO:

El Comitente se reserva el derecho de intervenir por si, o por terceros, en las obras,
ejecutando trabajos ajenos al contrato, sin que por ello el Contratista tenga derecho a
reclamacion alguna.

27.2.- INICIACION DE LOS TRABAJOS:

En un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a contar de la firma del contrato, el Co-
mitente haré entrega del terreno.

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores de labrada el acta indicada en el parra-
fo anterior, se impartird la Orden de Iniciacion de las obras.

Queda establecido que el Comitente, se reserva el derecho de adelantar la fecha de
iniciacion de las obras, si estimara que estan dadas las condiciones para ello.-

27.3.- COMPUTO DEL PLAZO CONTRACTUAL:
El plazo para el cumplimiento del contrato, comenzara a computarse a partir de la fe-
cha indicada en el acta de iniciacion de los trabajos, que debera labrarse al efecto.-

27.4.- SUBCONTRATOS:

Ser& de aplicacion lo dispuesto en el Articulo N° 43 — inciso 1, del Decreto Reglamen-
tario N° 3523 — OSP — 72.-

Se podran subcontratar, en las obras de vivienda, los trabajos correspondientes a:

1 Colocacién de vidrios. -

[ Carpinteria. -

ARTICULO N° 28: DOCUMENTACION A APROBAR

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, se procedera a la confec-
cion, aprobacion por el Ente correspondiente y presentacion definitiva ante el D.P.L.H.
de la documentacién de la obra a realizar.

La carpeta con la informacion técnica incluira:

[ Plano de Ubicacién de Viviendas y Especificaciones Técnicas (Disefio Urbano)

1 Planos Generales y Estructura del Prototipo de Vivienda

[J Planos de Instalacion Eléctrica

1 Planos de Instalaciéon Sanitaria

[ Planos de Instalacion de Gas

1 Estudio de Suelos
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[J Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) (*)

(*) La Empresa Contratista debera en los 90 dias posteriores a la Resolucion de Adju-
dicacion de la obra, presentar al DPLH Declaracion de Impacto Ambiental, si corres-
pondiera.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

La Contratista de la obra debera dentro de los cuarenta y cinco (45) dias corridos de
firmado el contrato, ejecutar, tramitar y presentar aprobada la siguiente documenta-
cion:

Plano de Mensura y Division (Loteo), Sin Observaciones Técnicas ante la Direccion de
Geodesia y Catastro, conforme al Plano de Ubicacion de viviendas y Especificaciones
Generales aprobado por la Direccion de Planeamiento y Desarrollo Urbano, siendo el
plano que forma parte del presente pliego solo indicativo para su cotizacion, debiendo
ademas ejecutar el amojonamiento de la totalidad de los vértices de manzana y lotes.-

Es importante destacar que toda la documentacion de Agrimensura obrante en el pre-
sente pliego, es al solo efecto de tener mas informacién para la cotizacion. Documen-
tacion Obrante: Mensura - Mensura y Division — Rasantes de Calles, Nivel de veredas,
Fondo de Cunetas. Nivel de Edificacion, y perfiles Longitudinales, Red de Riego y De-
sague Barrio.

Conforme al Art. N°16. inc .j), del presente Pliego de Condiciones Particulares, el ofe-
rente deberd visitar, recorrer el terreno y tomar los recaudos que considere suficiente
respecto a todos las tareas mencionadas en el presente articulo ,por cuanto no exis-
tiran adicionales respecto a las obras que estén relacionadas con los puntos “a”, “b”,
“c” y “d” citados precedentemente.-

Estard a cargo del Contratista la aprobacion, ante las reparticiones que corresponda, la
documentacion técnica de todos los trabajos a ejecutar. -

ARTICULO N° 29: FONDO DE REPAROS

El Contratista constituird el Fondo de Reparos segun lo establece la Ley de Obras Pu-
blicas y sus Decretos Reglamentarios.

Ese fondo quedara en poder del Comitente hasta la recepcion definitiva de la obra con
la exclusiva finalidad de constituirse en garantia de la correcta ejecucion de las obras y
para hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no eje-
cutare cuando le fueran ordenadas. -

ARTICULO N° 30: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

El Inspector y el Representante Técnico de la empresa realizaran la medicion y certifi-
cacién de los trabajos, dentro de horario de trabajo establecido, no pudiendo realizarse
tareas sin inspeccion.

La Inspeccion de Obra tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, re-
quieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.

El contratista debera entregar las inspecciones de los distintos avances de obra, expe-
didos por los organismos correspondientes, requisito para solicitar la inspecciéon de
medicion y certificacion de los trabajos.

El pago de los certificados se hara de acuerdo al plan de obra debidamente autoriza-
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do.

La Inspeccion de Obra tendra en todo momento, libre acceso a obradores, depdsitos y
oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentacion pertinente, materiales aco-
piados y trabajos realizados o en ejecucion, verificando el cumplimiento de las condi-
ciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicion de los trabajos ejecutados en
el mes anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por
Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre el
resultado de la medicion.

Los certificados seran preparados por la Contratista, utilizando herramientas informéati-
cas y presentados a la Inspeccion para su verificacion y control, dentro de los primeros
diez (10) dias de cada mes.

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducira el cinco por
ciento (5%), que se retendrd hasta la Recepcion Definitiva como Fondo de Reparo.
Esta retencion podra ser sustituida por los deméas medios que prevé la Reglamentacion
de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N° 128 A- de
Obras Publicas. Tienen vigencia el Decreto Nacional N° 0691/2016 y Decreto Acuerdo
N° 0028/2016 de Redeterminacion de Precios, con precios basicos vigentes al mes de
apertura de las propuestas.

Vencido dicho plazo, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses, cal-
culados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago
del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados
por mora, extingue la obligacion de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro de los
quince (15) dias corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la de-
mora en la emision de los certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista,
ésta no tendré derecho al cobro de intereses.

ARTICULO N° 31: ANTICIPO DE FONDOS

Se otorgara al Contratista de la obra, en caracter de “Anticipo de Fondos”, un
importe equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, el que se hara
efectivo antes del inicio de las obras.

Anticipo de Fondos=Monto del contrato x 10%.

Este monto deber& garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el AR-
TICULO N° 15:” REQUISITOS Y FORMA DE GARANTIAS DE LA PROPUESTA”, y se amorti-
zara por los certificados de obra a emitirse, aplicandose a su monto nominal un descuento y
porcentual igual al del anticipo. EI monto del certificado de Anticipo Financiero no se actuali-
zara.

Previamente, el contratista debe constituir garantias por igual importe, con avales (se-
guro de cauciéon garantia hipotecaria) a entera satisfaccion de la reparticion, de acuer-
do a lo establecido en las normas vigentes.

El monto anticipado debera amortizarse mediante los certificados de obra a emitirse, a
cuyos importes nominales se les aplicara un descuento porcentual igual al del anticipo
(10%). En tal sentido, la reparticion extendera las constancias necesarias para que el
Contratista pueda deducir, mensualmente, el importe de la garantia presentada.

21

Obra: CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS - BARRIO “Villa GUEMES” —
Departamento: 25 de Mayo



ARTICULO N° 32: SEGUROS

La Contratista deberd asegurar en una ART, por su exclusiva cuenta y contra los ries-
gos de accidentes de trabajo a todo el personal permanente o transitorio de la Empre-
sa, como asi también al de la Inspeccién de Obra. Asimismo, deber& asegurar la obra
contra riesgos de incendio, hasta la Recepcion Provisional.

Todas estas poélizas deberan ser presentadas con una antelacion no menor de tres (3)
dias habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos. La falta de presen-
tacion y/o aprobacion de las pdlizas, por causas imputables a la Contratista, impedira
la emision de cualquier certificado de obra.

Cuando la sede de la Comparfiia Aseguradora no esté en jurisdiccion de la Provincia
de San Juan las polizas deberan ser legalizadas por Escribano Publico, cuya firma
sera certificada por el respectivo Colegio de Escribanos del lugar de emisién.

Las Compafias Aseguradoras tendran que constituir domicilio en la Ciudad de San
Juan, someterse a los Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de
excusion y division, como asi también a cualquier Fuero o Jurisdiccién de excepcion
gue pudiere corresponderle.

Las Comparfias Aseguradoras deberan estar autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

e DETALLE DE SEGUROS

Sequros del Personal de la Empresa:

Toda persona que se desempefie en la obra, pertenezca o no a la Contratista, debera
estar asegurada contra los riesgos de accidentes de trabajo, en Compafia Argentina
autorizada, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 24.557, Decreto N°
911/96 y Resolucion N° 51/97 y 35/98, o de toda otra norma legal que en el futuro las
reemplace o modifique.

Dicha pdliza debera cubrir los siguientes aspectos: indemnizacién por muerte, incapa-
cidad total o permanente, incapacidad parcial y permanente, incapacidad temporal,
asistencia médica, farmacéutica, gastos sanatoriales y aparatos de proétesis y ortope-
dia.

La péliza de referencia debera ser acompafiada con el comprobante de pago de la
prima, para la correspondiente aprobacion por parte del Comitente.

Se admitiran las pélizas con los riesgos que actualmente cubren las compariias asegu-
radoras, el resto de los riesgos detallados en este articulo, sera cubierto por la Contra-
tista, mediante la presentacion de contratos o convenios con sanatorios y/o farmacias.
La Contratista debe acompaniar listado de personal, el cual ir4 incluido en la poliza. En
caso de producirse bajas e incorporaciones, debera informarse a la Compafia de Se-
guros, en los términos que indica la Ley.

Mensualmente la Contratista comunicara a la Inspeccion de Obra, el movimiento del
personal que pudiera producirse, adjuntando los anexos correspondientes a la poliza
original.

Sequros del personal de Inspeccion de Obra:

La Contratista presentara una poliza de seguros contra accidentes de trabajo, del per-
sonal de la Inspeccion de Obra, segun el siguiente detalle:

Tres (03) Profesionales.
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Sequro por dafios a personas y propiedades:

La Contratista debera presentar una poéliza de Seguros de Responsabilidad Civil, por
los dafios y/o lesiones que pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o propie-
dades de terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos,

Sequro contra Incendios:

Las polizas de Seguros contra Incendio deberan contener un resumen de la obra ase-
gurada, con detalles tales como: tipo de estructura, tabiques, cielorrasos, pisos, reves-
timientos, instalaciones, etc.

Todas las poélizas exigidas por este pliego deberdn ser aprobadas por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nacion y Organismos competentes en la materia y la poliza
debe estar a favor de la D.P.L.H.

En el caso de que por acciones administrativas, laborales y/o judiciales, los montos
indemnizatorios superen el o los maximos previstos en la pdliza, las diferencias es-
taran a cargo exclusivo de la Contratista.

La duracién de los mismos debera ser desde el comienzo hasta la finalizacién de las
obras.

ARTICULO N°33: MULTAS

a) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS
Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje previs-
to en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real certificado, acumulado para el
mes que se considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se aplicara una
multa equivalente al diez por ciento (10 %) de la diferencia entre los montos previstos y
certificado. El atraso se verificara con la siguiente formula:

Atraso = (%s/Plan de Trabajos - %Real Certificado) x 100

%s/Plan de Trabajos

b) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
La demora en la terminacion de la obra, siempre que la Contratista no probase que se
debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum
de la Autoridad que corresponda, dara lugar a una multa diaria proporcional y acumula-
tiva que se calculara de la siguiente forma:
a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contrac-
tual, contado desde el dia siguiente al que la obra debié terminarse:
M=0,10x C/P
b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y duran-
te otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:
M =0,20 x C/P
c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y
durante otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:
M =0,40 x C/P
d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c¢), a contar del dia si-
guiente:
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M =0,80 x C/P

M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que represen-
ten las modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el
valor “P” serda aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto sera como maximo
del 10% del monto contractual.

Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referéndum de la Autoridad que co-
rresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescision del Contra-
to por causa de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista adver-
tencia 0 comunicacion de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.
En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccion, que se prorro-
gue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran deman-
dado un mayor tiempo para la ejecucion de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracion o inclemencia, y en general causas que sin impedir
forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacién vigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacién
sustancial del Contrato suscrito, sera resuelta por la Autoridad competente, previo in-
forme de la Inspeccion de la Obra.
c) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista 0 su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de
Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y acumulativa del
0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera
al mes anterior al de aplicacién de dicha multa.

d) MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS
Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara pasible
a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (ac-
tualizado al mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiere) y el plazo con-
tractual en dias.

e) MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA
La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico,
cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la aplicacion
de la sancion establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

f) MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA
La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacion del
plazo de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la forma establecida pa-
ra el incumplimiento de Ordenes de Servicio.
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ARTICULO N° 34: SANCIONES

La conducta del Contratista y Profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de
la obra, servird para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el
Comitente asentara las faltas en que aquellos incurran, en el Registro de Empresas y
ser comunicadas al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y a todo
otro fuero que se lleve a los mismos o similares efectos. -

Si quienes incurrieran en falta grave, a juicio exclusivo del Comitente fueran subcontra-
tistas o profesionales, el Comitente podra exigir la inmediata exclusion y sustitucion de
los mismos, comunicando las faltas cometidas por los Profesionales al Consejo o Co-
legio Profesional correspondiente. -

ARTICULO N° 35: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra orde-
nar la demolicién, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cer-
ciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran
a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista de-
bera reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccidn.
Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por
terceros, formulandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los
importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago,
segun corresponda.

ARTICULO N° 36: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspecciéon de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuo-
sa 0 que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.
Es obligacion de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de
acuerdo a lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin dere-
cho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones
gue le pudieren corresponder.

e SANCIONES

La conducta del Contratista y Profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de
la obra, servira para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el
Comitente asentara las faltas en que aquellos incurran, en el Registro de Empresas y
ser comunicadas al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas, al Cole-
gio o Consejo respectivo, y a todo otro fuero que se lleve a los mismos o similares
efectos.-

Si quiénes incurrieran en falta grave, a juicio exclusivo del Comitente, o Profesionales,
el Comitente podra exigir la inmediata exclusion y sustitucion de los mismos, comuni-
cando las faltas cometidas a los organismos competentes.-
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ARTICULO N° 37: ENSAYOS

MATERIALES:
El Contratista estara obligado a tener siempre en la obra y/o fabrica los materiales en
cantidad y calidad suficientes, que se requieren para la buena marcha de los trabajos. -

También estan obligado a emplear en la obra, los materiales especificados en los do-
cumentos integrantes del contrato, los que seran previamente aprobados por el Comi-
tente, el que ademas podré requerir muestras de su procedencia. -

ENSAYOS:

El Comitente podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los mate-
riales y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos en el Pliego
y reglamentos pertinentes y Certificados de Aptitud Técnica.-

El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costeados
por el Contratista. Este, ademas, pagara cualquier ensayo que deba en comendarse a
laboratorios.-

ARTICULO N° 38: AGUA Y ENERGIA PARA CONSTRUCCION

El Agua y Energia Eléctrica de Construccion, seran suministradas por el Contratista,
por su exclusiva cuenta y cargo y con la aprobacion de los organismos correspondien-
tes.-

El Contratista sometera a aprobacién de la Inspeccion el agua a utilizar en la obra y, en
caso que la Inspeccidén lo estime necesario, el Contratista debera realizar, a su cargo,
los analisis quimicos que correspondan.-

ARTICULO N° 39: REPLANTEO

Se deja establecido que los trabajos de replanteo, en la forma que lo prescribe el Plie-
go General, seran realizados por el Contratista y a su cargo, siendo Unico responsable
del resultado y sus consecuencias.-

ARTICULO N°40: VARIANTES
No se aceptard la presentacion de ofertas alternativas ni variantes

ARTICULO N°41: CARTEL DE OBRA

El Cartel de obra debe reunir las caracteristicas sefialadas en el plano que forma parte
de la documentacion y/o modificacidon o modelo que las autoridad exija en el periodo
previo al inicio de la obra, sera ubicado en el lugar que indique la Inspeccion de Obra.
Segun ANEXO que surge parte de la documentacion.

El contratista debera colocar el cartel dentro de los treinta (30) dias de la firma del con-
trato.

ARTICULO N° 42: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la

obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros

bienes propios o ajenos asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes

gue puedan afectar bienes y/o personas de la Administraciéon o de terceros. A tal fin se
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establecera una vigilancia y control hasta la recepcion provisional de la obra. La adop-
cion de las medidas aludidas precedentemente no eximird a la Contratista de las con-
secuencias de los hechos que alli se produzcan.

Las entradas al obrador serén custodiadas durante el dia y cerradas durante la noche.-
El Contratista colocara y distribuira en el obrador la cantidad necesaria de focos de
iluminacion, que permita hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas de precaucion en
todas aquellas partes que, por su naturaleza y situacion, puedan provocar accidentes
durante el transcurso de la construccion. -

La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente, no eximira al Contratista
de las consecuencias de los hechos que alli se produzcan. -

El Contratista convendra con la Inspeccién un cercado que compatibilice las condicio-
nes de seguridad de la obra con las facilidades de acceso y desplazamiento de los
habitantes de los terrenos ocupados; situacion que sera modificada de acuerdo con el
desarrollo de los trabajos.

ARTICULO N° 43: FOTOGRAFIAS

La Contratista efectuard un minimo de SEIS (06) tomas fotogréaficas de la obra por
mes, en colores, que se tomaran con los detalles y en las fechas que la Inspeccién de
Obra indique, entregando dos (2) copias en colores de cada toma, de 12 x 18 m.

ARTICULO N° 44: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION AMBIENTAL

La empresa contratista debera observar todas las normas ambientales vigentes a nivel

municipal, provincial y nacional que correspondan o sean de aplicacion en el ambito de

la obra licitada, en particular las Provinciales, para lo cual se recomienda el uso del

“Manual de Legislacion Ambiental de la Provincia de San Juan “, elaborado por la Co-

mision de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Camara de Diputados de la

Provincia de San Juan.

El CONTRATISTA debera presentar un Plan de Higiene y Seguridad del Trabajo en el

marco de la ley Nacional N° 19.587” Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo” EI mismo

debera contemplar toda la duracion de la obra y de él surgiran todos los equipos, insta-

laciones e infraestructura necesarios para dar cumplimiento a la norma en este caso

particular.

El CONTRATISTA debera elaborar su oferta teniendo en cuenta las presentes medi-

das puntuales de prevencion, correccién y compensacion necesarias para mitigar los

potenciales impactos negativos.

Los objetivos generales de la gestion ambiental de esta obra son:

- No incrementar los impactos identificados

- Prevenir y corregir potenciales impactos no identificados

- Permitir una integracion armonica de las obras con el sistema ambiental preexis-
tente, tanto en la fase constructiva como en la futura operacion.

Dichos objetivos se alcanzaran mediante la correcta Gestion Ambiental de la fase

constructiva. Lo que implica la observacion de las presentes medidas de mitigacion y

del marco juridico mencionado.

DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS:
Durante la construccion de las obras, la empresa debera observar las siguientes indi-
caciones:
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Limpieza de terrenos:

-Para la extraccidén de arboles de los predios destinados a construccién por el proyec-
to, se seguira el siguiente criterio: sb6lo se extraeran aquellos ejemplares que estén
ocupando el espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada arbol extraido
se plantaran en los espacios verdes diagramados un numero de ejemplares que com-
pense la extraccion realizada.

Obrador:

-En la planificacion, antes del inicio de obras, se debera seleccionar el lugar mas apro-
piado para la instalacion del Obrador en funcion de evitar los impactos antes mencio-
nados y otros potenciales.

-Previo a la instalacion, la inspeccion de obra evaluaréa las alternativas de localizacion
para su aprobacion.

-Se sugiere que la localizacidon se realice en algun espacio ya utilizado y que cuente
con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de ac-
ces0) y no en un area de uso particular o forestado.

-No se talaran arboles para su instalacion. Se buscaran areas de escasa vegetacion,
no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanen-
tes.

-El obrador debera contar con un cerco perimetral, que no permitan el acceso de per-
sonas ajenas a la obra y de ser posible que limite las vistas hacia el interior.

-Deberé contarse con personal de seguridad o sereno las 24hs.
-No se deben realizar quemas de ningun tipo de materiales.

-Se prevera un sitio para el lavado y estacionamiento de maquinas. El agua resultante
del lavado de maquinas y herramientas (sin hidrocarburos) se deberia pasar por un
filtro y se recuperara para el riego diario de las calles y caminos de tierra.

-Se minimizard en todas las tareas el uso del agua y en ningun caso se dejaréa correr el
agua sin darle un uso especifico.

-La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad
del Contratista. Se debera documentar pertinentemente la disposicion adoptada segun
el sistema puesto en practica.

-Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas
claras para el manejo y disposicién transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.

-Los obradores contendran los equipos necesarios para la extincion de incendios y de
primeros auxilios, lo que estara previsto dentro del Plan de Contingencias correspon-
diente al Programa de Higiene y Seguridad Laboral.

-Previo a la emision del acta de recepcion de obra, debera realizarse el desmantela-
miento del obrador y remediacién de dafios ambientales producidos (contaminacién
por volcado de combustibles o lubricantes, areas de acopio de materiales, etc.).

-El 4&rea finalmente serd adecuadamente preparada a los efectos de su integracion de-
ntro del medio y compatibilizando con las inmediaciones.

Sefializaciones (diurnay nocturna):
-Advirtiendo los sitios de reparacion de instalaciones existentes.
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-Sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos de mate-
rial de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y proteger
a la poblacion.

-Los sectores de intervencion deberan sefalizarse durante el dia y la noche, si persis-
ten las alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con iluminacion conveniente y
balizas luminosas.

Manejo de materiales, aridos, suelo:

-Se debe minimizar la extraccion de arboles y de cobertura verde. En los casos en que
sea imprescindible hacerlo, debera acordar con el inspector de obra y sefalizar y pro-
teger los renovables que puedan ser trasplantados.

-Debera cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evi-
tar voladura de polvos aquellos dias de fuertes vientos.

Transporte
-Se implementara riego permanente en las principales arterias durante el movimiento
de obra.

Maquinarias

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de
magquinaria en el area de obra, la que deberé realizarse en sitio habilitado fuera de la
misma o en el Obrador previsto a los efectos.

-En relacion con la provision de combustible si bien se contara con el almacenamiento
en el lugar, el mismo deberad mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cum-
pliendo con todas las normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de
la Obra.

Manejo de Residuos

-El manejo de los residuos que se generen en el obrador deberan corresponderse con
las normativas municipales en cuanto a la generacion de aguas grises y negras, resi-
duos solidos domiciliarios, voluminosos, etc. Los que se generen como resultado de
los servicios de mantenimiento de la maquinaria, deberan observar ademas las regula-
ciones ambientales mencionadas en cuanto al destino de aceites y filtros u otro mate-
rial de tipo peligroso.

-La disposicion final de escombros y materiales excedentes en general se realizara en
sitios habilitados para tal fin.

-Al finalizarse las tareas, debera efectuarse la limpieza final de obra y debera remover
de las areas utilizadas para estacionamiento de maquinaria, areas de acopio de mate-
rial, obrador, etc. todos los materiales y residuos y disponerlos convenientemente en
los lugares apropiados a su especie, prestando especial cuidado a los de tipo peligro-
S0, segun la Ley Nac. N° 24.051 y Provincial N° 6.665.

-Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un deposito transitorio de residuos
y/o su acumulacién, debera realizarse de modo tal que no modifiquen el drenaje natu-
ral ni el paisaje, y no deberd permanecer en area de obra por un periodo mayor a 48
hs., previa autorizacion de Inspeccion de obra.
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ARTICULO N° 45: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Contratista sera el Unico responsable y debera cumplir cabalmente con las normati-
vas de Seguridad e Higiene establecidas por la Ley Nacional N° 19587, Resolucion
1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion y toda otra disposi-
cion provincial o municipal vigente en la materia. Su inobservancia debidamente cons-
tatada por la Autoridad de Aplicacion y/o la Inspeccion de Obra, independientemente
de la sancion que le corresponda por la aplicacion de las normas generales, determi-
nara la suspension de la emision de los Certificados de Obra hasta tanto se acredite su
cumplimiento, perdiendo el Contratista el derecho a percepcién de intereses por mora.

ARTICULO N° 46: RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspecciéon de Obra cuando se encuentre
terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares,
labrandose un Acta en presencia de la Contratista o de su Representante Técnico, a
menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de an-
temano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberé presentar los certificados que acredi-
ten haber cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Construc-
tores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

En el Acta de Recepcion Provisional se consignara:

1) La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos,
Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacién de
las respectivas resoluciones que las autorizaron.

3) La contratista debera presentar constancia de conformidad (segun formulario
N° 8) de los trabajos realizados que deberan ser firmados por el adjudicata-
rio, representante técnico e inspeccion de obra.

Si al procederse a la Inspeccién previa a la Recepcion Provisional, se encontrasen
obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se
podra suspender dicha recepcion hasta que la Contratista ejecute las mismas en la
forma estipulada. A tales efectos la Inspeccién de obra fijar4 un plazo, transcurrido el
cual, y sin que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el
Comitente podra ejecutar los trabajos por si 0 con intervencién de terceros, cargando
los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afec-
ten a la habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisional dejando
constancia de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes
dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantia.

ARTICULO N°47: DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

e PERIODO DE GARANTIA.
El plazo de garantia de la obra sera de ciento ochenta (180) dias, a partir de la fecha
de la Recepcién Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la
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totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacion requerida por
desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de defi-
ciencias en la ejecucion de los trabajos.

e DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA:

Seré por cuenta del Contratista la presentacion de toda la documentacion para ob-
tener el Certificado Final de la Direccion de Planeamiento y Desarrollo Urbano, el
gue debera ser presentado ante de la DPLH, previo a la recepcion definitiva de
las obras.

Asimismo, debera el Contratista de la obra entregar a la DPLH, la siguiente documen-
tacion conforme a obra, debidamente aprobado por las entidades competentes, en es-
cala que corresponda en formato y colores reglamentarios y dos juegos de copias do-
blados y encarpetados. y el soporte.

La Empresa deberd entregar ademas a la inspeccién de obra en CD:

1°.- Planos Generales de viviendas individuales. -

2°.- Planos de Estructura de viviendas individuales. -

3°.- Planos de Instalaciones de viviendas individuales. -

4° - Plano de Mensura de los terrenos correspondientes al Barrio Virgen del Rosario
aptos para escriturar. -

5°.- Plano de subdivision y loteo correspondientes a los terrenos del Barrio Virgen del
Rosario aptos para escriturar. -

La falta de presentacion de la documentacion exigida a la fecha de recepcion
definitiva, hara pasible al Contratista de una multa del cinco por mil (5 o/00) del monto
de la obra, actualizado a la fecha de recepcion por cada dia de atraso en el
cumplimiento de lo estipulado.-

Se deja expresamente aclarado que, vencidos los plazos, la Reparticion se reserva el
derecho de dar por recibida la obra en forma definitiva, aplicando en consecuencia, la
multa establecida precedentemente. Asimismo, procederd a descontar el Certificado
Final de Obra y del fondo de reparo, hasta cubrir los gastos que a la Administracion le
demande, por cualquier via, la obtencion de la documentacién citada. Todo esto, sin
perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder. El mantenimiento del
fondo de reparo, en cualquiera de sus formas, por un tiempo superior al previsto, es-
tara a cargo del Contratista y no dara derecho a reclamo indemnizatorio alguno.

GRAVAMENES Y DERECHOS

Seran por cuenta del Contratista, y en consecuencia debera incluirlos en su propuesta,
el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias, honorarios y derechos que
se originen por la construccién de la obra. En todos los casos, el Contratista comuni-
cara al Comitente los pagos que efectle por dichos conceptos, a los efectos que el
Comitente gestione por su cuenta las excepciones a que legalmente pueda tener dere-
cho, destinando las recuperaciones que pudieran obtenerse, a la reduccion del costo
de inversion.-

e GASTOS GENERALES
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Todos los gastos que demanda el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
contrato y para las cuales no se hubiera establecido item en el mismo, se consideraran
incluidos en los precios contractuales. -

e RECLAMOS
Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion no se establezcan expre-
samente plazos en otras partes del pliego, deberan ser interpuestas dentro de los vein-
ticinco (25) dias de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlas
debidamente, con determinacion de valores, especies, etc., en un plazo de quince (15)
dias, contados a partir del vencimiento del primer término. Si asi no lo hiciere perdera
todo derecho.-

e GASTOS VARIOS

Se considera que el Contratista ha previsto e incluido en su propuesta, todos los gas-
tos inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comidas, estadisticas, etc., de su
personal; Flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, Utiles, ma-
quinarias, herramientas y enseres que se requieren para realizar los trabajos objeto
del contrato, como asi también el deterioro que presente la obra por su paralizacion.

e CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El Contratista, debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y pre-
visional y mantener un control permanente. Asimismo, deberd llevar los libros, copias
de ellos y demas documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el
Comitente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal emplea-
do en la obra, ya sea por el Contratista. -

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a
los efectos de la rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara al Comiten-
te para suspender la tramitacién y pago de certificados. -

ARTICULO N° 48: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA DEBE TENER EN LA OBRA

El Contratista debera tener permanente en obra, a disposicion de la Inspeccion, un
juego completo de los planos de obras y especificaciones técnicas particulares debi-
damente aprobados, conformados por el Comitente y por los organismos correspon-
dientes.

ARTICULO N° 49: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepciéon Definitiva tendra lugar a la terminacién del plazo de garantia, previa
constatacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de
las instalaciones especiales, para lo cual se realizaran las pruebas que la Inspeccion
de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la
Recepcion Provisional.

En el Acta de Recepcion Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspon-
dientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo
Profesional pertinente.
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Queda expresamente establecido que la recepcion provisional o definitiva de las obras
sin reservas, no exime al Contratista del pago de multas que pudieran corresponderle
por incumplimiento del plazo de ejecucion de los trabajos, ni del resarcimiento de los
dafos y perjuicios que le sean imputables. Con posterioridad a la recepcién definitiva,
el Contratista se responsabiliza de las obras de acuerdo a las prescripciones de las
leyes vigentes.-

ARTICULO N° 50: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la
firma del Acta de Recepcién Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta
(30) dias posteriores de efectuada la Recepcién Definitiva de la obra.

ARTICULO N° 51: COMODIDADES PARA LA INSPECCION
El Contratista debera prever durante el periodo de ejecucién de la obra un local des-
tinado a la Inspeccion que podra ser desmontable o transitorio dentro de las insta-
laciones de la contratista en obra, con condiciones minimas de confort, incluyendo ba-
fio (inodoro y lavatorio), instalacion eléctrica, sanitaria y anafe de dos (2) hornallas con
garrafas. La limpieza y mantenimiento estaran a cargo del Contratista.-
Se deberd proveer de un escritorio, cuatro (4) sillas, cinta métrica de 10 m, un termo-
metro de ambiente, papeleria y elementos de oficina necesarios.-
Todos los elementos enunciados son de la propiedad del Contratista y seran devueltos
al efectuarse la recepcion definitiva de la obra, salvo los elementos de consumo, tales
como papeleria, sellos, etc.
Ademas debera proveer a la Inspeccién 2 computadoras con las caracteristicas que se
detallan a continuacién, las que finalizada la obra quedaran en poder de la Direccion
del Lote Hogar:
e Procesador: Intel® Core™ i7-7700 Processor (3.6 GHz, up to 4.2 GHz w/Turbo

Boost, 8 MB cache, 4 cores) o superior
Tarjeta Grafica: NVIDIA Quadro K420 2GB DL-DVI(I)+DP o superior
Memoria RAM minima: 32 GB (2x16 GB) DDR4-2400 ECC Unbuffered Memory
Almacenamiento interno: 1TB SATA 1st Solid-State Drive (SSD)
Dispositivo Optico: DVD Writer o superior
Teclado: USB Lenguaje espaiiol
Mouse: USB 1000dpi Laser Mouse
Puertos externos: 6 USB 3.0, 2 USB 2.0
1 headphone
1 microphone
Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64
Monitor : 27" con calidad QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz)
SOFTWARE QUE SE DEBEN INCLUIR:

v" Microsoft Windows 10 Pro 64bit

v" Microsoft Office Profesional 2016

v' Autocad 2015
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ARTICULO N° 52: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccidén de Obra, durante el periodo de los
trabajos, una movilidad tipo Camioneta Doble Cabina doble traccién, con aire acondi-
cionado, en perfecto estado general de funcionamiento y con chofer. Dicha movilidad
debera ser modelo 2012 en adelante, y cumplird sus funciones en el horario que de-
termine la Inspeccion de Obra y debera tenerse en cuenta un promedio de 4.000 Km.
mensuales.

Los gastos que demanden la movilidad, tales como combustibles, lubricantes, seguros,
sueldos, patentes, reparaciones, etc., correran por cuenta exclusiva de la Contratista.

ARTICULO N° 53: CONTROL DE TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS.

El Contratista se abstendr4 de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos
hayan sido revisados por la Inspeccién y avisar con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion, como minimo, para que este control pueda efectuarse sin ocasionar de-
moras o pérdidas de materiales.-

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara destapar o demoler lo que fuera necesa-
rio, para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine, seran por
cuenta del Contratista exclusivamente.-

ARTICULO N°54: TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

En todos los casos que el Contratista, debidamente autorizado por la autoridad com-
petente, decida trabajar en horas extras, debera notificar al Comitente, quien podra
designar el nimero de agentes necesarios para la supervisién y control de las tareas.-

ARTICULO N°55: MEDICION DE TRABAJOS, Y EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS

Los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato, seran medidos o estimados en su
avance por los periodos de certificacidn que se adopten, con asistencia del Contratista
0 su Representante y la Inspeccidn, consignando sus resultados a los fines de la co-
rrespondiente certificacion.-

Asimismo, cumplidos los tramites de practica se le entregara, a su pedido, una copia
autenticada.-

En caso de disconformidad de parte del Contratista, se extendera de todas maneras
el certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si
es que correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiese habido acuerdo; los certificados
constituiran en todos los casos documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacioén final y ,ésta sea
aprobada por la autoridad competente.-

Los certificados de pago no importan la recepcion de las obras a que ellos se refieren.-
ARTICULO N°56: SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y/o dispositivos patentados, se
consideran incluidos en los precios del contrato.-
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El Contratista sera el unico responsable por los reclamos que promueva el uso indebi-
do de patentes. En caso de reclamaciones o demandas que prosperen, el Contratista
se obliga a restituir al Comitente todos los gastos y costas a que dieran lugar vy,
ademas, todo otro perjuicio que le ocasione.-

En caso de rescision del contrato, el Comitente podra continuar los trabajos utilizando
las mismas patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el Contratista; por lo tanto
el Contratista deberd, previo a la utilizacion en la obra de materiales y/o métodos pro-
tegidos por patentes, hacer conocer al Comitente las condiciones en que ha sido con-
venido su uso y presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar las mis-
mas condiciones de utilizacion al Comitente.-

ARTICULO N°57: ACLARATORIA
Se recuerda a los OFERENTES / CONTRATISTAS de lo siguiente:

e Queda expresamente establecido que no se considerardn como imprevistos
ni adicionales todos los trabajos que a pesar de no estar indicados en el pre-
sente pliego (especificaciones técnicas, presupuestos, etc.), sean necesarios
e indispensables realizar, o cumplir, de acuerdo a las reales finalidades de
los trabajos contratados, en consecuencia, los mismos deberan ser cumpli-
mentados por la CONTRATISTA por su cuenta y cargo sin tener derecho a
reclamar ningun pago adicional.

e Los elementos a proveer por parte de la Proponente deberan obligatoria-
mente ser incluidos en los Gastos Generales.

ARTICULO N°58: REDETERMINACION DE PRECIOS

a) En esta obra regira para la Redeterminacion de Precios, lo establecido en el

Decreto Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que sefala:

Articulo 1°: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional N°
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente”
Articulo 2°: “Los pliegos de Bases y condiciones de los procedimientos licitatorios, a
partir de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberan incluir como
normativa aplicable para la Redeterminacion de precios, lo establecido en el Decreto
Nacional N° 691/2016”

b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/2016 ANEXO |,
Articulo 19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se
incluye:

La estructura de ponderacion de insumos principales o la estructura de costos estima-
da-la que sera de aplicacion para establecer el porcentaje de adecuacion provisoria- y
las fuentes de informacion de los precios correspondientes.
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INDEC

FUENTE DE INFORMACION

PONDERACION INDEC NA-
ESTRUCTURA DE PONDERACION O INCIDENCIA REFERENCIAS SAN JUAN CIONAL
MANO DE OBRA 0,4600 Canasta IIEE
ALBANILERIA 0,1300 Cemento de albafiileria 37440-31
CARPINTERIA 0,1200| Ventana dA%rri’;adera de 31600-42
Acero aleteado conformado

ACEROS - HIERRO ALETEADO 0,0200 tipo ADN 420 diam. 10 mm 41242-11
CEMENTO 0,0400 | CeMento PSOO”'}?gd bolsa de 37440-11

L. T.N.A.A. Banco
COSTOS FINANCIEROS 0,0300 T.N.AA-Bco. Nacion nacioén al dia 15
GASTOS GENERALES 0,0600 88700-1
ARENA 0,0300 Arena fina 15310-11
ARTEFACTOS PARA BANO Y GRIFE- Cafio de polipropileno de
RIA 0,0400 0,013 mm 36320-21
TOTAL 1,0000

Los Oferentes deberan presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la
documentacion que se indica a continuacion:

i) El presupuesto desagregado por item, indicado volimenes o cantidades respecti-
vas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda.

i) Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagrega-
dos en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de pre-
cios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del
presente régimen.

iv) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de cos-
tos de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefalados precedentemente, implicara descalifica-
cion de la oferta correspondiente.

ARTICULO N°59: CONTRATACION
A los efectos de desarrollar diversas tareas dispuestas por la DPLH, el Contratista con-
tratara por el periodo de ejecucion de la obra y a su exclusivo cargo, dos (2) personas
en tareas que la Direccion Provincial del Lote Hogar indique.
Cumplird las funciones, destinos y horarios que determine la Direccién Provincial del
Lote Hogar, bajo cuya dependencia y control se desempefiaran.
Las condiciones del contrato incluiran:
e Duracion: Periodo de ejecucion de las obras.
e Remuneracion Mensual: Pesos ocho mil con 00/100 ($ 8.000) c/u neto, abonado
del 1 al 10 de cada mes.
e Seguros: Los mismos que el contratista prevea para el personal de la inspeccion.
e Aportes provisionales: De acuerdo a la legislacion vigente.
e Cobertura médica y asistencial: La que el Contratista disponga para su personal.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo N° 1: CALIDAD Y FORMA DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que se especifican en este pliego se realizaran segun las reglas del buen
arte de construir, de acuerdo con los planos y demas documentacion inherente a la
obra de que se trata y se encuadrara en lo establecido en el codigo de Edificacion de
la Provincia de San Juan, Normas CIRCSOC, Leyes, Reglamentaciones y disposicio-
nes vigentes.-

Articulo N° 2: MATERIALES:

Los materiales en general, responderan en calidad y caracteristicas a las especifica-
ciones contenidas en las NORMAS IRAM. Si la inspeccion y/o la DPDU lo estiman ne-
cesario ordenaran que los materiales sean sometidos a ensayos y/o analisis cuyos
costos seran por cuenta y cargo de El Contratista

Los materiales a emplear en la obra, seran de calidad reconocida y aprobadas cuando
corresponda por la DPDU y de acuerdo a las Normas (IRAM, ISO, etc.) de conformidad
con las indicaciones de los planos, planillas de locales, especificaciones particulares, y
cualquier otra documentacion contractual. -

Articulo N° 3: CERCADO DE TERRENO

Con el objeto de evitar accidentes y dafios, e impedir el acceso de personas extrafias
al sector de trabajos, el Contratista ejecutara el cierre total de la obra de acuerdo a las
reglamentaciones en vigencia.

Articulo N° 4: LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRANO. REPLANTEO

Previo a la iniciacién de la obra se procedera a la limpieza de toda la superficie del te-
rreno. EI mismo, serd emparejado y se realizaran los trabajos de desmonte, terraple-
namiento o relleno necesario para que la superficie del terreno quede en las cotas es-
tablecidas en el plano de rasante de calles y niveles de veredas, respetando siempre
el amojonamiento existente conforme al plano de loteo Sin Observaciones Técnicas;
La Empresa debera verificar el amojonamiento de los lotes conforme al plano respecti-
vo. Cualquier omision o replanteo erroneo detectado con posterioridad a la entrega del
terreno, sera subsanado por la Empresa.

Articulo N° 5: TERRAPLEN

Se ejecutaran ademas terraplenes bajo viviendas, los mismos deberan ser ejecutados
en un todo de acuerdo a lo establecido en estudio de suelos El terraplén podra ser
conformado con piedra bola de rechazo, con el tamafio particular comprendido entre 3”
y 8” de 0.20m. Primero se debera extraer la capa organica. La superficie asi lograda se
escarificara hasta una profundidad de 0.40m, se regara, acordonara hacia ambos cos-
tados para uniformar la humedad, se emparejara y se compactara hasta el 95 % de la
densidad maxima del ensayo proctor T180.

Una vez que la superficie se encuentre correctamente compactada, se dispondra una
capa de piedra de rechazo de cantera de 0.10m aproximadamente, compactandola
con rodillo vibropisonador de modo de hincar la piedra en el terreno natural compacta-
do. Luego se descargara la otra capa, hasta lograr el espesor de 0.20m o lo indicado
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en el Estudio de Suelos. Dicho material se emparejara con moto niveladora y se com-
pactard con rodillo de neumatico o con el peso de un camion semi cargador hasta que
la piedra se distribuya y la capa tenga la menor cantidad de volimenes de espacios
vacios; compactandose en una capa.

Sobre el terraplén, se construira un terraplén con un espesor promedio de 0.60m en
capas de 0.20m a 0.25m de espesor, hasta completar la altura total del terraplén. Se
ejecutara con material granular natural de la zona del tipo A-

1-a (0) compactado al menos al 95 % de su densidad maxima del Proctor T.180, y ta-
mano maximo de 3”.

Articulo N° 6: EXCAVACION DE ZANJA

Las excavaciones para las zapatas se realizaran de acuerdo a medidas y cotas esta-
blecidas en planos aprobados.

Se excavara 0.20 mts desde terreno firme como minimo, excepto la base de columna
de tanque, la que se excavara 0.20 mts como minimo por debajo del fondo de la
zapata. De ser necesario se apuntalara cualquier parte del terreno que por sus
condiciones o calidad de los suelos excavados, haga presumir su desprendimiento. El
fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes
laterales seran perfectamente verticales. Correra por cuenta de la Empresa retirar de la
obra el material sobrante de las excavaciones.-

Articulo N° 7: HORMIGON DE LIMPIEZA
Se hara con hormigén de 180 Kg/m3, espesor minimo de 0,05 metros.

Articulo N° 8: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

La estructura resistente y los encadenados de hormigén armado se ejecutaran de
acuerdo a planos, planillas de célculos, detalles, que se incluyen en la documentacién
de obra, reglamentacion C.I.R.S.0.C. y normas estructurales antisismicas vigentes en
la Provincia, segun lo dispuesto en Art 28° del Pliego Particular de Bases y Condicio-
nes de la presente obra Las estructuras resistentes y encadenados se llenaran con
hormigon tipo H17. Se empleara arena gruesa lavada vy ripio clasificado con tamafio
maximo del agregado de 1”. Los hormigones se prepararan mecanicamente con un
tiempo de mezclado minimo de noventa (90) segundos. El agua de amasado sera cla-
ra, limpia, libre de glucidos, aceites u otras sustancias que puedan producir efectos
desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o durabilidad del hormigdn o sobre las
armaduras. Asi mismo debera verificarse el contenido de sales en los aridos.

Hormigones elaborados en planta
Se permitird el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a:

e Se aceptaran solo hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, que
cuenten con remitos, con los datos de la misma impresos por la computadora,
con sello y firma del responsable de la misma y deberan contener: hora de sali-
da, hora de llegada, tipo y cantidad de hormigon, cantidad de cemento por m3,
asentamiento, cantidad y tipo de aditivo, temperatura ambiente en el momento
del hormigonado, estructura donde se utilizara y firma del capataz de la obra, al
momento de la entrega. Se reservara una copia para la inspeccién de obra.
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e Los Hormigones estructurales: deberan salir de la Planta Elaboradora con 5cm
de asentamiento, pudiendo llevarse a 6 a 7 cm en obra solo con el uso de plasti-
ficantes colocados en la misma, segun especificaciones del mismo, no pudiendo
agregarle agua bajo ningun concepto.

e El caso en que el tiempo de transporte desde la salida de la Planta y la coloca-
cion en obra, sea igual o superior a 50 minutos, debera preverse el uso de re-
tardador de frague.

e Debera dar aviso con 24 h de anticipacion toda vez que se programa el uso de
este tipo de hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al
menos dos moldes para probetas cilindricas, para uso de la inspeccién a su cri-
terio.

Encofrados
Los encofrados se hallaran absolutamente limpios y libres de cuerpos extrafios. Seran
moldes planos, rigidos, indeformables y estancos, estaran arriostrados provisoriamente
de modo tal que puedan resistir el transito sobre ellos y el colado del hormigén. Se ar-
maran perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas, desunio-
nes o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de llenado.
De producirse pequefas fugas de material sobre paramentos y otras estructuras, se
procedera al lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se
dispondran los moldes de manera tal que, al quitarse aquellos de las columnas, per-
manezcan los correspondientes a: costados de vigas y losas antes de los que corres-
pondan a los fondos de vigas y losas (Ultimos a ser retirados).
Se dara a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en
las mayores de seis metros de luz. Todo puntal sera acufiado en su base con un par
de cufias encontradas. Los puntales seran de una sola pieza, permitiéndose como
maximo solo la tercera parte de ellos con un empalme y estaran arriostrados en ambos
sentidos para evitar el pandeo. Al construir el encofrado se tendra en cuenta que, al
desarmar, es necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin retirar, lo
gue inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.
Las losas de tres metros o0 mas de luz, tendran un puntal de seguridad en el centro,
equidistantes entre si a no mas de esta luz. Estos soportes de seguridad, no deberan
ser recalzados nuevamente. Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dis-
pondran de manera tal de poder retirarlos sin ocasionar golpes ni vibraciones.
No se admitir4 el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrara los
medios necesarios para lograr una correcta ejecucion de los encofrados, por cuanto no
se tolerara falta de plomo o nivel, falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado
o colado del hormigoén.
Se podran construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas
(mediante resinas sintéticas), de chapas metalicas, de hormigon, de plastico u otros
materiales igualmente satisfactorios. Materiales que al ponerse en contacto con el
hormigon fresco, no ablandaran, no decoloraran, no mancharan ni perjudicaran en
forma alguna la superficie terminada del mismo.
Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construiran con tablas planas,
cepilladas y de espesor uniforme. En algunos casos se colocaran las tablas horizonta-
les y en otros verticales (segun exigencia de proyecto), pero en todos los casos las
juntas se continuaran perfectamente alineadas en las zonas correspondientes a cada
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posicion de las tablas. No se permitiran empalmes de tablas, sé6lo se admitira la mini-
ma cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado que exis-
tentes en plaza.

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiaran cuidadosamente y se les ex-
traeran los clavos, sellandose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que
no sean rectas y las que tengan combaduras, no deberdn emplearse sin antes corregir
dichos defectos. Si en las Especificaciones Particulares no se establece lo contrario,
en todos los angulos y aristas de los encofrados se colocaran filetes triangulares de
madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o cuando no se especifique lo con-
trario, los triangulos seran rectangulos y sus catetos mediran dos (2) centimetros.
Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigdn que los encofrados ado-
lecen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrum-
piran las operaciones de colado del hormigoén. Las tareas no seran reiniciadas hasta
tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas.

Los encofrados de madera no protegidos contra la accion de la intemperie, no deben
guedar expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder
al colado de las estructuras y con suficiente anticipacion, dichos encofrados seran con-
venientemente humedecidos.

Anti_adhesivos: Los productos anti adhesivos para encofrados, no deberan provocar
manchas en el hormigon, ni reducir su resistencia. La aplicacion, deber& contar con la
aprobacion de Inspeccion de Obra.

Desencofrados: La remocion de encofrados se realizara cuidadosamente y gradual-
mente, sin aplicacién de golpes ni de vibraciones.

Colocaciéon de Armadura:

Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se limpiaran cuidadosamen-
te sus superficies, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, 6xidos de
hierro, sulfatos, etc., luego se colocaran amarrandolas convenientemente para impedir
cualquier desplazamiento de las mismas durante el transito, colado, apisonado y/o vi-
brado del hormigon.

La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados sera la indicada en los planos
generales y de detalles respectivos. La distancia minima entre la superficie de las ba-
rras y la superficie exterior mas proxima de las estructuras terminadas, no podra ser
menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. para vigas y losas.

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expues-
tos a la intemperie, seran protegidos de la oxidacion con una lechada de cemento fres-
co, la colocacién de las barras de reparticion.

COLOCACION DEL HORMIGON: El Contratista tomaréa todas las precauciones nece-
sarias para la colocacion del hormigon y cuando haya que continuar una obra inte-
rrumpida, se debera estudiar las condiciones en que se encuentre el mismo.-
Hormigdn visto: toda la estructura de hormigdn exterior que quede a la vista, tendra
una superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones
gue requieran revoques, con aristas y angulos biselados.

Proteccion del Hormigon:

El Hormigdn colado debera protegerse durante el primer tiempo de fragle contra las
influencias perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias
guimicas y trepidaciones. Asimismo, deberd humedecerse permanentemente el hor-
migon durante ocho dias. Si el Hormigon fuera preparado con cemento Portland de
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alta resistencia inicial, debera efectuarse esta humectacion por un plazo mayor. En
caso de heladas debera protegerse el hormigén fresco tapandolo.

Desencofrados:

Se esperara para iniciar el desarme de los moldes el fragiie completo del Hormigon y
gue el mismo pueda resistir su propio peso y el de la carga a que estara sometido du-
rante la construccion. El principio del desarme y su ejecucion paulatina seran dirigidos
personalmente por el Contratista, o personal idoneo de su confianza, debiendo consul-
tar a la Inspeccion de obra en todos los casos.

En condiciones atmosféricas normales (Temp. minima 5° C) y si el hormigon se ha
mantenido a una temperatura de 10° C, son suficientes, en general, los siguientes pla-
zos minimos de desencofrados, siempre que se utilicen procedimientos corrientes de
desarme:

Tiempos minimos para desencofrar:

] Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) dias.

[ Fondo de losas (dejando puntales).............. 14 (catorce) dias.
[ Fondo de vigas (dejando puntales).............. 14 (catorce) dias.
1 Remocidn de los puntales de seguridad:.....21 (veintitn) dias.
Curado:

Se protegera el hormigdén contra el secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas
temperaturas, se iniciara después del fraguado del hormigén (8 a 16 horas de colado),
el método de curado sera propuesto por la Empresa y aprobado por la Inspeccién, se
curaran durante 10 dias como minimo, debiéndose poner mucha atencién en el curado
en los paramentos verticales, se debe asegurar el curados aun fuera de las horas de
labor. Ante cualquier divergencia que se presente durante la construccion de las obras
sobre la interpretacion de las disposiciones contenidas en este articulo, como asi mis-
mo las especificaciones no contempladas en este Pliego, se tomard como elemento de
consulta y se aclarara lo que sobre el tema cuestionado disponga el C.1.LR.S.0.C. 201y
SuS anexos.

Para el llenado de las estructuras de Hormigén Armado se debera contar con la autori-
zacion de la Inspeccion de Obra, ademas en todos los casos antes de proceder al lle-
nado de las estructuras se debera contar con las inspecciones conforme de la autori-
dad competente (DPDU).

Articulo N° 9: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO BASE DE TANQUE
Comprende la columna de tanque desde la parte superior de la losa hasta la parte infe-
rior de la base del tanque, y la propia base.

Las armaduras seran las indicadas en los planos aprobados. Para el curado y desen-
cofrado rigen las mismas exigencias que para Estructuras de Hormigon Armado.
Ademas la solicitud de llenado es similar que en el caso de Estructuras de Hormigén
Armado.

Articulo N° 10: MAMPOSTERIA

Previo a su ejecucién se verificara, en planos de estructuras de la vivienda, sobre las
caracteristicas de la mamposteria a ejecutar, en cuanto a calidad de los mampuestos,
mezcla de asiento, armaduras complementarias etc. Las dimensiones y caracteristicas
responderan a lo estipulado en la Normas Argentinas para Construcciones Sismo re-
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sistentes INPRES — CIRSOC 103, parte Ill, como la reglamentacion vigente en la D. P
.D. U.

Para la ejecucion de los muros se utilizaran ladrillos ceramicos macizos, tipo “ladrillén”,
respetando las reglas del buen arte de construir. Los paramentos seran planos, perfec-
tamente verticales. Los muros de 0,20m de espesor, se ejecutaran de ladrillon a soga y
los muros interiores de 0,10m se ejecutaran de ladrillos armados y ladrillos, macizos.
Los mismos seran de dimensiones constantes, coccion y color regular, aristas vivas y
planas que al golpe tengan un sonido campanil. Se ordenaran para su ejecucion, por
partidas de manera de no producir saltos de color, texturas o dimensiones en un mis-
mo paramento. Las juntas horizontales seran continuas y las juntas verticales seran
discontinuas.

Mezcla de asiento, se utilizara mezcla dosaje 1:1:5 constituida por cemento —cal — are-
na. La arena sera gruesa zarandeada bajo la aprobacién de la inspeccion, de manera
que limitar el espesor de grano en la vista de la junta. Se ejecutara en un espesor de
entre 1,5 minima, a 2cm maximo de tolerancia.

Se admitir4 el uso de morteros premezclados en la medida que sean de marcas apro-
badas y se presenten en envases totalmente sellados.

La mezcla de asiento llenara completamente las juntas horizontales como las vertica-
les. Se utilizar4 mortero 1:3 (cemento-arena) para junta armada. Los muros tendran la
terminacion exterior e interior bolseada, conviniendo la vista y sellado con la Inspec-
cion.

Toda la mamposteria sera ejecutada previa al llenado de las columnas de Hormigon
armado. Antes de su colocacion, los mampuestos seran humedecidos abundantemen-
te, para que no absorban el agua del mortero.

Se realizara el emplantillado con las dos primeras hiladas de muro que se aprobaran
por La Inspeccion luego de observar la distribucién horizontal y vertical, para responder
a las dimensiones del proyecto. Se colocara reglas dispuestas para la comprobacién
de la verticalidad y la distribucion de los ladrillos.

Debera darse la altura de los locales previstos en planos con elementos enteros, no
reconociéndose adicionales en caso de ser mayor. Los paramentos seran planos, rec-
tos y perfectamente verticales. Las juntas continuas seran horizontales y las disconti-
nuas coincidentes en planos verticales y se llenaran completamente para obtener la
resistencia necesaria.

No se permitira el empleo de trozos, salvo los indispensables para el inicio o finaliza-
cion de la traba. La mamposteria recién construida debera protegerse del sol y mante-
nerse constantemente la hUmeda, hasta que el mortero haya fraguado completamente.
Las partes vistas seran terminadas de acuerdo a lo indicado en planos de vistas y fa-
chadas.

Sera demolido y reconstruido por el CONTRATISTA a su cargo, todo muro que se
hubiese construido sin observar las reglas anteriormente descriptas, o se hubiesen
utilizado materiales no aptos o no se hubieren respetado las instrucciones escritas de
la inspeccion.

Los ladrillones seran mojados convenientemente antes de su colocacion; se cuidara el
correcto trabado de las hiladas. Después de 24 hs de ejecutada, la mamposteria se
mantendra hiumeda mediante frecuente riego por lo menos durante 10 dias. Los espe-
sores de las juntas estaran comprendido entre 1y 1,5 cm.

Los refuerzos se colocaran en todos los muros. La armadura de los mismos sera:
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e 2 (J 8 con estribos abiertos cada 0.20 mts., cuando es refuerzo de antepecho
(une columnas adyacentes limitantes de un pafio de muro con ventana).

e 2 J 4.2 con estribos abiertos cada 0.20 mts., cuando es solamente refuerzo de
muro, a igual altura que el refuerzo de antepecho.

e 2@ 4.2 con estribos abiertos separados a 0.40mts. en todo los muro, a partir de
la altura de antepecho cada 0.40 mts.

Articulo N° 11: CAPA AISLADORA

Previo a la ejecucion, se explicitaran y validaran ante La Inspeccion, los niveles de piso
terminado interior y exterior, para poder aplicar los niveles pertinentes, a las capas de
aislacion hidréfuga.

En los muros exteriores: se ejecutara capa aisladora horizontal sobre la primera hila-
da de mampuesto y vertical en ambas caras del muro (exterior e interior) de 2 cm de
espesor con mortero cemento —arena en proporcion 1:3, amasada con hidrofugo —
agua 1:10 y terminada a la llana

En cara exterior: se ejecutara, desde el nivel inferior de verdin perimetral, hasta
el nivel superior de la horizontal.

En cara interior: se ejecutara, desde el nivel inferior de zécalo proyectado, hasta
nivel superior de la horizontal.

En los muros interiores: se ejecutara solo capa horizontal sobre la primera hilada de
mampuesto, con las mismas caracteristicas de materiales, técnica y dosaje, indicada.
Se tomaran todas las precauciones para protegerlas, durante el periodo de endureci-
miento del mortero, de las roturas por golpes, se mantendra la capa humeda por varios
dias hasta que se termine el proceso de fraguado. Las capas que presenten dichos
defectos seran demolidas y reconstruidas por LA CONTRATISTA y a su cargo.
Ademas, la colocacion de la mamposteria sobre la capa aisladora horizontal, debera
realizarse a no mas del tercer dia de la ejecucién de la misma.

Articulo N° 12: LOSAS DE HORMIGON ARMADO

Se ejecutaran segun planos de estructura aprobados y sus especificaciones. Se utili-
zaran encofrados adecuados para obtener la cara en contactos con ellos libres de
oquedades y/o deformaciones que perjudiguen el aspecto del hormigon visto. El llena-
do se hara con hormigoén tipo H17

Las armaduras seran las indicadas en los planos aprobados, se cuidara del correcto
fragle y endurecimiento del hormigon, para ello se procedera al curado del hormigon
segun lo especificado en el articulo de Estructuras de Hormigon Armado. Para el des-
encofrado se regira por lo establecido en el articulo correspondiente a Estructuras de
Hormigdén Armado. No pudiéndose retirar ningiin apuntalamiento sin la aprobacién de
la Inspeccion.

Para el llenado de las estructuras de Hormigén Armado se debera contar con la autori-
zacion de la Inspeccion de Obra, ademas en todos los casos antes de proceder al lle-
nado de las estructuras se debera contar con las inspecciones conforme de la autori-
dad competente (DPDU).

Articulo N° 13: CUBIERTA DE TECHO
Se ejecutara sobre la losa, previo barrido y limpieza convenientes de la misma, dos
manos de pintura con emulsion asféltica, posteriormente se ejecuta la aislacion térmica
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con hormigon pobre de perlita de telgopor (poliestireno expandido) de alta densidad,
con un espesor minimo de 7 cm, con lo cual se dara la pendiente (2%) hacia las bocas
de desagies correspondientes. Luego se colocara una capa de mezcla de 3 cm. de
espesor como minimo obre la capa anterior, para dar lugar a una superficie con rigidez
y resistencia y de esta forma poder ejecutar posteriormente el tratamiento impermeabi-
lizante. La dosificacion de la mezcla 1/4:1:4 (cemento: cal: arena lavada). La termina-
cion de la superficie seré fratasada.

Finalmente se colocar4 una membrana asfaltica de 4 mm de espesor con su cara su-
perior de aluminio, la que se colocara con un solape de 10 cm., soldada a fuego, en
toda la superficie, previa pintura con asfalto plastico en toda la superficie a cubrir. El
pafio de membrana avanzara sobre la babeta de los muros perimetrales asegurando la
continuidad de la aislacion, hasta el encuentro con el muro. En la union con los desa-
gues, las membranas deberan extenderse en el interior de los mismos para asegurar la
estanqueidad. Dicha membrana debera estar aprobada por la D.P.D.U. de la provincia
de San Juan y tener sello y certificado de calidad y garantia de la norma IRAM corres-
pondiente.

Articulo N° 14: CONTRAPISO

Se ejecutara un contrapiso de hormigén fratasado de 10 cm de espesor y el tipo de
hormigén que se utilizara seré tipo H13. Donde corresponda se realizaran los rellenos
bajo contrapiso y en todos los casos debera realizarse la compactacion del terreno na-
tural, nivelar perfectamente, y ser humedecido mediante un abundante regado antes
de recibir el hormigon, debiendo respetarse los tiempos de curado y las cotas de nivel.
El hormig6n debera tener un espesor uniforme, y se dispondran de manera que su su-
perficie terminada sea regular y lo mas paralela posible apta para recibir piso ceramico
futuro. - En espacios para guardado (placares) y bajo mesada de cocina se realizara
un contrapiso de hormigén fratasado, de 0.07 m de espesor, respecto al nivel de piso
ceramico terminado interior.

La superficie del contrapiso sera perfectamente nivelada, logrando la pendiente nece-
saria para evacuar el agua de su interior hacia el exterior, con terminacién fratasada
fino (1:3) color cemento ejecutado en coincidencia con el fraglie del hormigén. Se de-
berd curar por el método que asegure la humedad correspondiente en la superficie,
siendo rechazado por la Inspeccion el contrapiso que presente fisuras y/o solapes en
su superficie.

Tanto en veredas de acceso y veredines perimetrales se ejecutara un contrapiso ter-
minado al fratas, con un espesor de 10 cm.. Las veredas de acceso seran de un ancho
de 0.90m. Los veredines perimetrales seran de ancho igual a 0.60m.

Articulo N° 15: ZOCALOS
No se colocaran zdcalos en ningun local.

Articulo N° 16: REVESTIMIENTOS

Los revestimientos seran ceramicos y responderan estrictamente a las prescripciones
sobre material, dimensiones y forma de colocacién, que para cada caso se indigue en
los planos y planillas de locales. -
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Las superficies de terminaciéon deberan quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones,
aplomadas, con las juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de
muros.-

Se exigira la presentacion de muestras de todos los materiales del revestimiento, de-
biendo, previo a su uso en obra, ser aprobados por la Inspeccion. Para la colocacion
de los revestimientos, el personal sera especializado. -

Se ejecutara previo a la colocacion de ceramicos, un jaharro de concreto 1:3 (cemento
- arena) con el agregado de 1 Kg. de hidrofugo disuelto en 10 Its de agua, sobre éste
se aplicara el revestimiento ceramico.

En bafo, en todo el perimetro de sus muros y a 1,60 m de altura desde NPT y con una
faja de 0,60 m X 0,60 m en coincidencia con la ubicacién de la flor de ducha.

En la cocina se aplicara a 0.60m de altura, sobre: mesada (1.40 m), sobre artefacto
cocina, y su lateral y su lateral, segun lo indicado en los planos de detalles. De igual
modo en lavadero exterior y respetando la altura de 0,60m se realizara el revestimiento
sobre pileta de lavar y espacio para ubicacion de futuro lavarropas.

No se coloca revestimiento ceramico en espacio comprendido de fondo espacio para
heladera —

Articulo N° 17: CARPINTERIA

La carpinteria sera de acuerdo al plano de carpinteria, se colocara en los lugares indi-
cados en dichos planos.

La Contratista deber& ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y ade-
cuados a su fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en los planos,
aun cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los elementos
necesarios al efecto.

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos
y especificaciones, exactamente los previstos, y las posibles variaciones o cambios se
someteran a juicio de la Inspeccién de la Obra y el Departamento Técnico. -

Los marcos y estructuras fijas de cualquier naturaleza que se destinen a soportar
piezas moviles, seran construidos y asegurados sélidamente, de manera que el movi-
miento sea correcto y no exista la posibilidad de deformacién ni aflojamiento de las
aberturas, por los golpes y esfuerzos que deban soportar en uso normal. Las partes
moviles se colocaran en forma que giren o se muevan sin tropiezos, con el juego
minimo indispensable. -

La ubicacion de las aberturas se encuentran establecidas en los planos generales y
de detalles, como asi también el sentido de abrir de las hojas de las puertas, las que
se verificaran antes de su ejecucion segun la documentacion de la presente licitacion.
Se proveera para las aberturas de puertas exteriores y de bafio los marcos y hojas. En
las puertas exteriores los marcos seran de madera maciza de alamo y las hojas tipo
tablero de madera de alamo. En la puerta interior solo se proveera de marcos y de
hoja la puerta correspondiente al bafio, que sera de tipo tablero con bastidor de made-
ra de alamo y panal. Se proveeran todos los herrajes en las aberturas que llevan
hojas.

Para las aberturas de ventanas se proveeran los marcos y hojas, colocandose mos-
quiteros de tela metélica, los mosquiteros seran de un solo pafio fijo. No se proveeran
elementos de oscurecimientos. Los marcos seran de madera de alamo y las hojas
seran del tipo de abrir en madera de alamo. Las hojas de ventanas se proveeran con
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todos los herrajes. Los mosquiteros seran el bastidor en madera de alamo y se com-
pletard con tela mosquitera metalica.
Debiendo estar la madera sin nudos y con dos manos de aceite de lino.
En ventanas se colocara vidrio transparente de cuatro milimetros ajustado al marco
con masilla de primera calidad, con los correspondientes contravidrios. Seran cortados
con exactitud, dejando en el vano, el vacio indispensable. La banderola del bafio sera
de vidrio traslucido.
Herrajes: Los herrajes a utilizar deben reunir las siguientes caracteristicas:

e Bisagras de 8 cm. x4 cm. y 3 mm de espesor. -

e Fallebas ovaladas, argollas de hierro y varillas de hierro de 12 mm x 3 mm.-
e Manijas tipo Ministerio o similares, bronce platil con argolla de chapa. -

e Cerradura de seguridad doble paleta tipo Yale o similar. (Puertas Exteriores)-
e Cerradura comun, tipo Piccolo o similar. (Puertas de Bafio)

e Cerradura en bafio con cadena y bisagras. -

Colocacion: Se efectuara con perfeccion. Se haran con justeza los encastres para los
herrajes, los que se colocaran mediante tornillos de tamafio adecuado los que no
seran nunca martillados, cuidando que la cabeza de los mismos no resalte. -

Los mecanismos de accionamiento, deberdn ser accesibles, con el fin de que se pue-
dan desmontar y reparar facilmente, sin riesgo ni necesidad de desmontar el conjunto
ni perjudicar el acabado. -

Ejecucion de los trabajos: Todos los marcos de puertas seran enviados a la obra con
su travesafo en la parte inferior para mantener las jambas paralelas.-

Articulo N° 18: SELLADO DE JUNTAS

Se sellaran todas las juntas en la totalidad de la mamposteria de la vivienda en sus
dos caras (interna y externa) con mortero de cemento con arena fina. El mismo trata-
miento se le debera dar a la superficie de la losa, tapandose todas las oquedades que
hayan quedado en su superficie.

Articulo N°19: PINTURAS EN CARPINTERIA

Se ejecutaran los tipos de pintura que se indiquen en planillas de locales. Se utilizaran
productos de calidad, de marca reconocida, debiendo ser provistos a obra en envases
originales. En todos los casos es condicion indispensable que las superficies que de-
ban recibir pinturas, que se hallen firmes, secas y limpias.-

Cuando se indique el numero de manos solo sera a titulo ilustrativo; se deberan dar las
gue sean necesarias para conseguir un perfecto acabado. Para esmalte sintético en
madera, se limpiara y lijara la superficie, eliminando manchas de grasa, se enmasillara
donde sea necesario y se dara una mano de fondo sintético blanco y dos manos de
esmalte sintético.-

Se cuidara muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas y blan-
gueos en los contra vidrios, herrajes, etc. No seran aceptadas aquellas superficies que
después de pintadas con cualquiera de los tipos de pinturas establecidas en el presen-
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te pliego, presenten gotea duras, agrietamientos, solapes en las capas aplicadas y de
espesores inadecuados.-

En general se deberan proteger convenientemente las partes de las obras vecinas a
las que estén pintando, y en caso de mancharse, se limpiardn perfectamente,
debiendo quedar como resultante terminaciones bien definidas y limpias.-

Articulo N° 20: INSTALACION ELECTRICA

Se realizar4 de acuerdo a lo indicado en planos integrantes del presente pliego y que
deben ser aprobados por la Municipalidad correspondiente, los trabajos ejecutados
deberan contar con la inspeccion y aprobacion de la Municipalidad que corresponda.
La instalacion se conectara a la red de servicio externo, de acuerdo a las normas vi-
gentes establecidas por ENERGIA SAN JUAN S.A.

El Plano aprobado por el Municipio correspondiente debe ser presentado a la Inspec-
cion antes del inicio de los trabajos del item Instalacion Eléctrica.

Inspecciones: Se solicitaran ante las reparticiones que corresponda las inspecciones
correspondientes a:

a) Terminacion de colocacién de cafierias en losa.-

b) Terminacion de colocacion del Resto de cafieria, cajas p/medidor y cajas, tableros,
llaves, tomas etc.-

c) Una vez realizado todo el cableado y colocadas todas las llaves, tomas tableros,
etc.-

d) Cada vez que por causas no previsibles, sea necesario apartarse del proyecto.-
Materiales: Seran de calidad reconocida. -

El CONTRATISTA debera presentar una muestra de todos los materiales a utilizar la
gue quedara en poder de la DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR, quien
podra descartar los materiales que a su criterio, no den suficientes pruebas de calidad.
a) Cafos: Seran del tipo metdlicos , esmaltado interior y exteriormente a fuego, apro-
bados, los cuales permitirAn lograr en frio y sin relleno, curvas a 90°, las que no de-
beran tener un radio menor a seis (6) veces el diametro interno del cafio. La totalidad
de los cafios seran del tipo semipesado del diAmetro que corresponda de acuerdo a
plano aprobado, al igual que las cafierias de TV y Teléfono. -

b) Cajas Seran del tipo chapa N° 18, de una sola pieza, estampada y esmaltada inter-
ior y exteriormente. Las cajas para brazos, se colocaran a 1,20 m de altura desde nivel
de piso terminado a fondo de caja. En cada boca de centro, se colocara un gancho de
suspension de varilla de hierro de 4.2 mm......... de diametro o un gancho U con doble
tuerca, este dispositivo pasara a traves de la boca central del fondo de la caja, para ser
fijado solidamente a la losa del techo y en forma tal que el gancho quede a nivel del
broche de la caja y que en ésta, ni las cafierias que en ella se conecten, soporten es-
fuerzo alguno por la suspension de artefacto de iluminacién. -

c) Pilastras para medidores: Seréa del tipo y caracteristicas que figuran en planos. -

d) Llaves, Tomas, Pulsadores: Seran para embutir, tipo sica o similar, con tapa de ma-
terial aislante, llaves de capacidad minima 6Amp. - 260 Volt., tomacorrientes combina-
dos para embutir capacidad minima 10Amp. — 250 Volt.-

e) Tableros: Seran en cajas metalicas para llaves térmicas, con puertas de cierre a
presién de la marca Gabexel e irdn con llaves termo magnéticas bipolares de 10, 15
y/o de 20 Amperes como asi también debera llevar un Interruptor Diferencial de 25 A.
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f) Conductores: Seran de cables trenzados de cobre electrolitico, de alta conductibili-
dad, revestidos en PVC y aprobados. El conductor para puesta a tierra sera de las
mismas caracteristicas con revestimiento de PVC verde amarillo.-

g) Alturas de cajas: En el prototipo destinado a personas con capacidades especiales,
la altura de llaves, pulsador de timbre y tomacorrientes, sera de 1,00 m y el tablero ge-
neral a 1,50m de piso terminado, previa indicacion y verificacion del inspector de la
obra. En el prototipo Comun las alturas seran de 1.20m a fondo de caja para lleves de
luz y tomas corrientes, con respecto al tablero principal podra colocarse a la misma
altura que en el caso anterior.

Las cafierias y cajas iran embutidas en losa y muros a ras del mismo. La conexion en-
tre cajas y cafos se realizara por medio de una tuerca y boquilla metéalica o conectores
metalicos, ésta Ultima, ademas de asegurar continuidad en las cafierias, tendré por
objeto proteger los conductores colocados. Antes de pasar los conductores, deben es-
tar colocadas todas las cajas y cafos, con un sistema de cafieria continuo de caja a
caja.

Debe dejarse por lo menos una longitud de 15 cm. de conductor disponible en cada
caja de conexion para utilizarse en la conexion de artefactos o simplemente para el
empalme de conductores. En el caso de los conductores que pasan sin empalme a
través de las cajas de conexion, deberan formar un bucle. En ningln caso se permi-
tiran cafierias en forma de “U” La cafieria de alimentacion entre tablero y medidor, en
instalaciones embutidas, se podra instalar en cualquier hilada de ladrillones tratando
de no picar la parte visible de los mismos, o en su defecto colocar los cafios en la parte
superior del muro cubriéndolo con el hormigon de la viga superior.

La puesta a tierra se hara por medio de una jabalina, de una longitud minima de 1,00
m de 1x1000, ella ir4 totalmente enterrada en un lugar préximo al tablero, en su parte
superior ira perfectamente soldada al conductor de toma a tierra (cobre desnudo de
4mm) de forma tal de asegurar una o’otima resistencia mecénica y continuidad eléctri-
ca. También se debera colocar en la parte superior de la jabalina una caja Coperwel
como caja de registro.

Toda norma no establecida en el Pliego, se ajustara a las reglamentaciones vigentes
de la Municipalidad correspondiente y/o Energia San Juan S.A. y a la “Reglamentacién
para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Asociacion Argentina
de Electrotécnicos” (ultima edicion). —

El tablero general debera colocarse a tierra, segun plano aprobado.

Se deja perfectamente establecido que la oferente cotiza por todo lo especificado en el
presente pliego, incluido materiales menores y todo otro trabajo, material y/o aproba-
ciones necesarias que surjan de las necesidades de la instalacion.

Toda norma no establecida en el pliego se ajustara a las reglamentaciones vigentes de
la municipalidad correspondiente, Energia San Juan o Ente que lo reemplace y a la
reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles.

Articulo N° 21: INSTALACION SANITARIA

Los trabajos de instalacion sanitaria se ejecutaran de acuerdo a la documentacion
técnica de la obra y las normas vigentes dictadas por la autoridad competente (Obras
Sanitarias Sociedad del Estado).-
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Se proveera e instalara la totalidad de los materiales, artefactos (sin bidet), accesorios,
mano de obra, etc. correspondiente al sistema, de forma tal que su ejecucion responda
a las reglas de arte y su funcionamiento correcto.

Los planos pertinentes se someteran a la aprobacion de la autoridad competente, lo
mismo que todo croquis, plano de modificacién, conforme a obra y toda otra documen-
tacion complementaria de las instalaciones.

Se gestionaran todas las inspecciones reglamentarias:

1) Inspeccién de Carieria base y Cafierias de agua fria y caliente (destapada).

2) Inspeccion final.-

Todos los trabajos que quedan ocultos deberdn ser autorizados por la inspeccion de la
obra previa a su cierre (o tapados), caso contrario, la inspeccion se reserva el derecho
de exigir su destapado sin que esto signifique adicional alguno.

Se realizaran todas las gestiones relacionadas con el cumplimiento de impuestos, de-
rechos, tasa, gabelas, etc., que graven los trabajos. -

Los materiales, artefactos, accesorios, etc., seran aprobados por la autoridad compe-
tente, y seran provistos y colocados, aptos para su correcto funcionamiento y de las
caracteristicas detalladas en la documentacion técnica pertinente. -

Ademas todos los cafios y piezas especiales que se utilicen en la obra desagues cloa-
cales (primarios, secundarios, ventilaciones), cafieria de distribucién, agua fria y agua
caliente, deberdn cumplir las Norma IRAM (el producto debe poseer Sello IRAM en
caso contrario Certificado IRAM de conformidad de lote). A los efectos de uniformar la
calidad de los materiales en lo que se refiere a caferia y piezas especiales se debe
mantener la Marca.-

Camara de Inspeccion: Seran de caracteristicas y marcas exigidas por OSSE; los
cojinetes se ejecutaran también dando cumplimiento a normas vigentes. -

Pileta de Patio: Seran de PVC o polipropileno, de marcas aprobadas, con marco y reja
de bronce pulido a bisagra o atornilladas; de dimensiones minimas de 15 x 15 cm se
colocaran sobre un contrapiso de hormigoén. -

Boca de Acceso: Seran de PVC o Polipropileno de marcas aprobadas con marco y
tapa ciega de bronce pulido bisagra o atornilladas y contratapa de plastico sellada de
dimensiones minimas 15 x15 cm, se colocaran sobre contrapiso de hormigon.

Cafnos de Cloacas: Se usaran para cafierias primarias cafios de PVC @ 110 Espesor
3.2 mm no plastificado (pegado o de union deslizante con aro de caucho), o polipropi-
leno con juntas con aros de goma, con sus respectivas juntas de dilatacion y mangui-
tos de deslizamientos, abrazaderas fijas y deslizantes. -

Cafo de Ventilacion: Seran de PVC (pegado o de union deslizante con aro de cau-
cho) o polipropileno con juntas con aros de goma, con su correspondiente sombrerete;
se colocaran grampas de fijacion o abrazaderas tipo collar. Sus diametros seran mini-
mo de g 110 para ventilacion de camaras. -

Caferia de Agua Fria: Se colocara cafieria de polipropileno tricapa roscada de mar-
cas aprobada por OSSE. Las descargas y desagues de artefactos seran de PVC con
junta pegada o polipropileno con aros de goma, con sus correspondientes accesorios.
Los codos a emplear en las conexiones de los artefactos deben ser del tipo de codos
con rosca metdlico (Inserto Metalico)

Careria de Agua Caliente: Se colocara carieria de polipropileno tricapa roscada con
sus correspondientes accesorios; de marca aprobada por OSSE
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Todas las cafierias expuestas a la intemperie deberan protegerse mediante una envol-
tura para evitar su deterioro por los efectos de los rayos solares y de las heladas me-
diante cobertor termo aislante de espuma de polietileno con aluminio (aislamiento
térmico flexible), con sus correspondientes accesorios

Artefactos:

Los artefactos y accesorios seran de primera calidad y de tipos que se detallan a con-
tinuacion:

Inodoro: seran de loza blanca, sinfénica, con su correspondiente asiento, brida y torni-
llos de bronce, el depdsito sera del tipo mochila (capacidad minima de 14 litros).-
Bidet: No se provee.

Lavatorios: Seran de loza blanca, mediano tipo de colgar, (57 X 44 x 26), con su co-
rrespondiente griteria juego con pico mezclador cromado sopapa y tapén de plastico.
Pileta de Cocina Sera de acero inoxidable 50 x 35 x 18 cm., sifén de PVC y su co-
rrespondiente griteria juego mezclador cromado con pico mévil sopapa y tapén de
plastico.

Pileta de Lavar: Serd en hormigdn con sus correspondientes apoyos y 2 canillas de
bronce una con rosca para manguera sopapa Yy tapon de plastico.-Dimensiones mini-
mas (50 x 40 x27).-

Ducha: Seréa de tipo juego mezclador con transferencia y flor fija cromado. Desagle
independiente con rejilla mingon.-

Tanque de Reserva:

Seran de 850 litros de capacidad minima, de Polietileno rotomodelado tricapa aproba-
dos por OSSE.- Color Claro

Los tanques deberan contar con certificado de aptitud para depdésito de agua potable
segun Normas IRAM y de SENASA

El colector del tanque de reserva, sera de diametro minimo de 32 mm. Dispondra de
dos bajadas una exclusiva para alimentar el futuro calefén Instantaneo a Gas con dia-
metro de 19 mm y una para la distribucion del agua fria de diametro 13 mm.-
Conexiones Domiciliarias AGUA:

Ejecucion de conexion domiciliaria de agua: Seré cafio P.E.A.D. PN 10 diametro 20
mm, con sus correspondientes accesorios (Férula, llave maestra de bronce tipo ¢) con-
forme a lo dispuesto a la Decision N° 687 / 98/ OSSE, de la RV.-

En el caso que la Entidad que suministre el Agua Potable al Barrio no solicite el medi-
dor se dejara prevista en la conexion su futura colocacion.-

EL director de obra solicitara ante las autoridades competentes todas las inspecciones
reglamentarias, asimismo presentara a la inspeccion de obra, todos los comprobantes
de la aprobacién de los trabajos y planos conforme a obra.

Excavacion y Calzado de Pozo Séptico.

Se realizara la excavacion con un diametro uniforme de 1.80mts (se chicoteara el pozo
con un mortero de cemento para evitar desmoronamientos) y una profundidad de 7mts,
para su calzado se ejecutara un anillo de hormigdén en su base de 0,20mts por
0,20mts.luego se procedera al calzado con ladrillos escoriados en forma de avisperos
conservando la verticalidad de la excavaciéon y se tendra en cuenta que la béveda se
terminara 0.60mts bajo el nivel del terreno natural.
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El material de la excavacion sera destinado a relleno del lote cuando este lo requiera
de lo contrario sera retirado por la empresa.

Desagte Pluviales Superficiales

El desague pluvial superficial de cada lote se resolvera con el movimiento de suelo,
para lograr un desague pluvial hacia el frente del lote que luego llegaré a la cuneta sea
en tierra o impermeabilizada.

Los desagues pluviales, deberan ejecutarse mediante la colocacion de cafieria de PVC
@ 110 Espesor 3.2 mm no plastificado (pegado o de union deslizante con aro de cau-
cho), o polipropileno con juntas con aros de goma en cada uno de los lotes desde el
interior de cada parcela, préximo a la Linea Municipal, hasta su salida en la cuneta. Se
deberéa ejecutar una Boca de Desagiie Abierta (B.D.A.) al inicio de cada desagte do-
miciliario, las dimensiones y caracteristicas de la misma serdn concordantes con pla-
nos y/o especificaciones. Previéndose la posibilidad de extension del sistema de desa-
gue pluvial, en un futuro, al resto de la parcela. El nivel de la misma (B.D.A.) y su ubi-
cacion seran fijados en cada caso conjuntamente con la Inspeccién de Obra, en rela-
cion al Nivel de Piso Terminado (N.P.T.) de patio proyectado, y a la ubicacion de la
construccion en la parcela.

Articulo N° 22: INSTALACION PARA GAS

La instalacion de gas natural o envasado debera dejarse en condiciones de funciona-
miento, y se ejecutaran de acuerdo a los planos de proyecto del presente pliego (los
cuales se ajustaran respetando la normativa vigente),

Planos: La Contratista confeccionara los planos definitivos que requiera la Empresa
prestataria, gestionard su aprobacion y abonara los derechos que correspondan, en-
tregando a la Inspeccion del DPLH copia de los mismos y todos los formularios corres-
pondientes aprobados. Firmados por la Empresa constructora y el matriculado actuan-
te.

Nota: Todas las Viviendas que no cuenten con Red de Gas Natural al momento de
ejecutarse la instalacion interna de gas, deberan contar con la inspeccién y aprobaciéon
de toda la documentacién (Parciales y Finales) respetando las Normas vigentes, por
un ente autorizado por la Secretaria de Energia de la Nacion.

Para ello se requiere el formulario parcial correspondiente aprobado, con lo que se
cumplimenta la aprobacion de las cafierias colocadas y la correspondiente prueba de
hermeticidad con el objeto de realizar la conexion inmediata al momento en que el ser-
vicio de gas natural esté habilitado.

Se proveera e instalara la totalidad de los materiales, artefactos, accesorios, mano de
obra, etc. correspondiente, de forma tal que su ejecucion responda a las reglas de arte
y su funcionamiento correcto.

El contratista solicitara todas las inspecciones reglamentarias.

Materiales: seran de marca aprobada por (ENARGAS o EL ENTE PRESTATARIO DEL
SERVICIO), y de primera calidad. Los materiales seran indicados en el plano corres-
pondiente y responderan a las siguientes caracteristicas:

1.- Caiios, de hierro negro, hierro galvanizado o cafio negro con cobertura en base de
resina epoxi, con sus correspondientes piezas especiales, de diametro segun célculo.-

Proteccion de cafieria:
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En el caso de utilizarse cafieria de hierro negro con cobertura epoxi la misma se prote-
geré en todos los casos ( en contacto con terreno natural, en contrapisos y losas de
hormigos) con cobertura simple de acuerdo a lo especificado en el punto 13.-

Cuando la cafieria sea instalada bajo tierra (prof. Minima de 30 cm.) luego de retapar-
la, (se la cubrira con una malla de polietileno amarilla que advierta su presencia).

2.- Las llaves de paso de gas para los artefactos, seran de bronce cromadas, con rose-
ta; la llave de paso del gabinete sera de bronce comun (de acuerdo a RV).-

3.- No se proveerd el calefactor, ni el calefén, ni cocina, si sus correspondientes pico
tapados y llave de paso, segun lo especificado en plano.-

4.- El Nicho para requlacién y medicién de gas natural, sera de hormigdn con puerta de
chapa n°® 18, construido de acuerdo a reglamento vigente fijado por (ENARGAS o EL
ENTE PRESTATARIO DE SERVICIO).|

El Gabinete para tubos de gas, serd de Chapa N° 18 anclado a contrapiso de hor-
migoén, Espesor 0.10m, respetando Reglamentacion vigente fijada por (ENARGAS o
EL ENTE PRESTATARIO DEL SERVICIO).-

Al mismo se le aplicaran 2 manos de antiéxido y 2 de esmalte sintético. “El Gabinete
para tubos de gas licuado se cotizara con el item Instalaciéon de Gas (incluye regula-
dor)”

Se colocaran rejillas de aporte de aire y/o ventilacidn, las mismas se haran en un todo
de acuerdo al proyecto de instalacion para gas y al reglamento vigente (se instalaran
en muros rejillas de aporte de aire de 20 x 20 cm, las inferiores terminadas a 30 cm
sobre nivel de pisos y las superiores en el tercio superior del muro segun corresponda)

Articulo N° 23: DEMOLICIONES
Sé procedera a efectuar las demoliciones de los items necesarios para asegurar el
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.-

Articulo N° 24: CEGADO DE LETRINAS
Sé deberan cegar todo tipo de letrina si existiera, una vez terminada la obra nueva,
llevando a cabo todo cuanto procedimiento sanitario - técnico el caso exija.

Articulo N° 25: LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregara perfectamente limpia, retirandose de la misma los escombros y
materiales sobrantes, en todo el terreno (fuera del barrio).

La obra sera entregada completamente limpia libre de materiales excedentes y resi-
duos. La limpieza sera permanentemente, a los efectos de mantener la obra limpia y
transitable.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisio-
nal de la misma, el contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza perio-
dica precedentemente exigida, otra de caracter general que incluye los trabajos que se
detallan en las especificaciones técnicas.-

Se incluye en este item todos los Gtiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc,
a efecto de dejar completamente limpio los pisos, revestimientos, revoques, carpinter-
ia, vidrios etc.
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OBRA: EJECUCION DE 15 VIVIENDAS
Barrio “Lote Hogar Villa GUEMES” —
Departamento: 25 de Mayo

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ARTICULO 1° - CALIDAD Y FORMA DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos que se especifican en este pliego se realizaran segun las reglas del arte
del bien construir, de acuerdo con los planos y demas documentacion técnica
inherente a la obra de que se trata y se encuadrara en lo establecido en el “Codigo de
Edificacién de la Provincia de San Juan”, Normas C.I.R.S.0.C, Normas “IRAM”, Leyes,
reglamentaciones y disposiciones tanto Nacionales, Provinciales y Municipales y a la
plena satisfaccién de la Division Técnica de la DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE
HOGAR, la que tendr4 a su cargo la supervision de las obras y quien procedera a su
aceptacion o rechazo.

ARTICULO 2° - MATERIALES:

Los materiales en general, responderan en calidad y caracteristicas a las especificacio-
nes contenidas en las NORMAS IRAM. A los efectos de su empleo, en cuanto se refie-
re a medidas, estructuras y calidades, debera recabarse la conformidad de la inspec-
cion

En caso de que la inspeccion lo considere necesario, los materiales serdn sometidos a
ensayos y analisis por cuenta del Contratista, en laboratorios reconocidos oficialmente.
No se permitird el empleo de materiales que no hubieran sido aprobados por la inspec-
cion.

En cuanto a la inspeccién, se realizara como lo indica el P.E.T.P.-

Cemento Portland: Debera ser de fragiie normal, de primera calidad, de fabrica acredi-
tada y marca aceptada por el Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J.

Se lo abastecera en envase cerrado con el sello de la fabrica o a granel, en transpor-
tes adecuados para ese fin y acondicionado en obra, en silos perfectamente cerrados.
Se evitara el uso de cementos con largo estacionamiento en el depdsito. Se podra exi-
gir al CONTRATISTA que haga comprobar en laboratorio oficial, su buena calidad, por
medio de ensayos fisicos y/6 quimicos pertinentes.

Arenas: Para mortero y hormigon armado seran clasificadas y lavadas, de granulo-
metria adecuada, sin sales, sustancias organicas ni arcillas. Para la terminacion de
contrapisos seran finas. En ningun caso, la arena podra proceder de terrenos salitro-
SOS.

Agregado grueso para hormigones: Sera clasificado, de granulometria adecuada, libre
de impurezas, no esquistosa, calcarea o con grietas.

Ripio para hormigones de cimientos, contrapisos y pisos: Seran de yacimiento (no de
rio), con equilibrada mezcla de piedra y arena, sin sustancias organicas ni arcillas.
Acero en barra para hormigén armado: Seran perfectamente homogéneas, de fractura
granulada fina, de superficies exteriores limpias y sin defectos; no se emplearan piezas
retorcidas ni pintadas, ni aquellas que pudiesen haber sido afectadas por el 6xido. Las
barras deberan ser sin uso anterior, sin soldaduras y de seccién transversal constante.
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Cales: Las cales hidratadas en polvo, deberan ser de marca acreditada y se proveeran
en envases cerrados con el sello de fabrica.

Mampuestos: En general, sus dimensiones y resistencia seran las indicadas en planilla
adjunta: Caracteristicas, dimensiones y resistencias de materiales o elementos de
construccion.

Ladrillos: Tendran forma regular y al golpe daran un sonido campanil; estaran unifor-
memente cocidos, sin vitrificaciones y careceran de ndcleos calizos y/6 cuerpos extra-
fios.

Aqua: El agua que se emplee no debera contener impurezas o sales en solucion que
alteren la resistencia de los morteros y hormigones o ataquen las armaduras de acero;
seran por cuenta del CONTRATISTA los gastos que origine la clarificacion o cualquier
otro tratamiento necesario para hacer que el agua sea utilizable a juicio de la inspec-
cion, la que podra ordenar la ejecucion del andlisis de las aguas a emplear.

Hidrofugos: los hidréfugos e impermeabilizantes seran de marcas acreditadas, a com-
pleta satisfaccion de la INSPECCION.

ARTICULO 3° - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES:

No se permitird la estiba de materiales a la intemperie o con recubrimientos de emer-
gencia que puedan producir el deterioro de los mismos y disminuir la consistencia, du-
racion, o sufrir en aspecto. La Inspeccién podré exigir su guarda en locales al abrigo de
la lluvia, de los vientos, del sol, de las heladas, etc. y con la debida capacidad. El piso
sera apropiado al material acopiado.

ARTICULO 4° - DEMOLICIONES, LIMPIEZA, EMPAREJAMIENTO Y/O NIVELACION
DEL TERRENO:

Todas las demoliciones que fueran necesarias realizar para la ejecucion de las obras,
estaran a cargo de la CONTRATISTA, quedando los materiales que se recuperen a
disposicion de la Direccion Provincial del Lote Hogar (DPLH).

Los escombros provenientes de las demoliciones seran retirados, de los terrenos
donde se construird la obra, por la CONTRATISTA y a su cargo.

Como trabajos previos a la iniciacion de las obras, la CONTRATISTA procedera a la
limpieza de toda la superficie del o de los terrenos, retirando, malezas, arbustos, arbo-
les, - los que indigue la inspeccién -, sacandolos de raiz y rellenando los pozos que
dejen los mismos.

Toda la superficie del o de los terrenos serd emparejada por la CONTRATISTA de-
biendo realizar los trabajos de desmonte, terraplenamiento o rellenos necesarios para
que la superficie del terreno quede en las cotas establecidas en el plano de niveles. En
los terraplenamientos o rellenos se utilizara tierra y material granular, adecuados, que
se aportaran en las condiciones que indiquen las Especificaciones Técnicas Particula-
res. Si para lograr que la superficie del terreno tenga las cotas de proyecto, fuese ne-
cesario transportar suelos o materiales granulares, el costo de ese transporte sera por
cuenta del CONTRATISTA.

ARTICULO 5°- REPLANTEO:
LA CONTRATISTA procederé la exacta ubicacién de las bases de columnas, cimien-
tos, paredes y eje principales, para ello efectuara el replanteo de los predios y de las
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obras, siendo verificados por la Inspeccion, empleando caballetes de madera y alam-
bres tensos relacionados con el nivel que indiquen los planos.

El trazado de la obras, se ajustara estrictamente a los planos aprobados respetando
las indicaciones planialtimétricas y las indicaciones que imparta la Inspeccion. Al hacer
el replanteo general de las obras, se fijaran puntos de referencias para lineas y niveles,
en forma inalterable. Durante la construccion, estos puntos seran conservados por LA
CONTRATISTA.

Se realizaran las tareas de replanteo con toda exactitud, siendo las tolerancias permi-
tidas reducidas a la minima expresién y compatibles con la faz practica conforme al
P.ET.P.

ARTICULO 6° - EXCAVACIONES:

Las excavaciones se realizaran de las dimensiones indicadas en los planos, y de ser
necesario, se apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad
de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a cargo de LA
CONTRATISTA todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello
se produjera. El fondo de las excavaciones, sera perfectamente nivelado y apisonado y
sus paredes laterales seran perfectamente verticales. Correrd por cuenta de LA
CONTRATISTA retirar de la obra los productos de la excavacién, salvo que por orden
de la Inspeccion, se le dé otro destino en la obra. El precio unitario establecido en el
contrato para las excavaciones, incluye el apuntalamiento del terreno y los de las
construcciones vecinas a las excavaciones, los achiques que se deban realizar,
ademas del vaciado y desinfeccion de todos los pozos que resultaran afectados por las
excavaciones, asi como el relleno de los mismos.

ARTICULO 7°- CEGADO DE POZOS:

Seran desagotados y rellenados con tierra hasta sobrepasar 50cm el nivel de agua
fredtica; encima se colocara una capa de cal viva de 30cm de espesor y se procedera
a su relleno completo, con capas sucesivas de tierra de 50cm de espesor, con
abundante riego.- Se seguird mojando y agregando la tierra necesaria, a medida que
se produzcan hundimientos, hasta que éstos hayan desaparecido. La forma de relleno
indicada, se usara para pozos que no afecten las fundaciones. Cuando suceda que los
pozos puedan influir en las fundaciones, se establecera el procedimiento a seguir,
terminandose de tapar con una losa de hormigdbn armado y en caso que fuera
necesario, se recalculara la fundacion.

ARTICULO. 8° - FEUNDACIONES:

Las dimensiones de los cimientos seran las que determinen en cada caso los planos
correspondientes y se ejecutaran con el hormigdn indicado en “Planilla de
Hormigones”. En caso de ser necesarios para alcanzar los niveles previstos en los
planos y segun indica el P.E.T.P, se ejecutaran sobrecimientos con el hormigon
indicado en “Planilla de Hormigones”. En caso de realizarse la fundacién con platea o
zapatas de hormigén armado y para la ejecucién de bases armadas, el item se
ejecutara en la forma indicada en el Art. N° 11 “Hormigén Armado”. Podran exigirse
ensayos de suelos, que justifiguen las presiones admisibles adoptadas para las
fundaciones. El suelo para fundar, debera ser tal que las tensiones de trabajo del
terreno queden con el coeficiente mayor de seguridad, por debajo del valor
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correspondiente a la presion del hundimiento del terreno, obtenida a través del
reconocimiento y resultado de los ensayos previos ejecutados. El coeficiente de
seguridad respecto a la presion de hundimiento, no sera inferior a 3.-

ARTICULO 9° - CAPAS AISLADORAS:

Se ejecutaran de 2cm de espesor, con mortero de cemento-arena en proporcion 1:3,
amasado con hidréfugo-agua en proporcion 1:10, terminada a la llana. Hasta que se
termine el proceso de fraguado y endurecimiento, se protegeran del sol y de las hela-
das.

Se controlardn y ajustaran los niveles. Las aislaciones verticales que estén previstas,
se ejecutaran con el mismo material y la misma forma. No se admitiran fisuras o imper-
fecciones.

Las capas que presenten dichos defectos seran demolidas y reconstruidas por el con-
tratista y a su cargo. También el P.E.T.P., especificara la aislacion contra el salitre
cuando las caracteristicas del suelo asi lo exijan.

ARTICULO 10° - MUROS:

Los muros serén de ladrillones comunes, segun lo establecido en los planos y P.E.T.P.
Para la ejecucion de los mismos regira estrictamente las reglas del arte del buen
construir. Los paramentos seran planos rectos perfectamente verticales. Las juntas
continuas seran horizontales y las discontinuas coincidentes en planos verticales,
ambas del espesor que indique el P.E.T.P.; se utilizara la mezcla indicada en la planilla
correspondiente, y se llenaran completamente las juntas tanto horizontales como
verticales. El trabado de los mampuestos sera el que indique la inspeccién si no
estuviera determinada en los planos. Antes de su colocacién, los ladrillones seran
humedecidos abundantemente, para que no absorban el agua del mortero; para el
asiento de los mismos se usara la mezcla indicada en la “Planilla de Mezclas”, que se
adjunta. Para conseguir la exactitud de los niveles, se sefialara con reglas la altura de
cada hilada. No se permitird el empleo de trozos, salvo los indispensables para la
traba. La mamposteria recién construida debera protegerse del sol y mantenerse
constantemente himeda, hasta que el mortero haya fraguado completamente. Las
partes vistas serdn terminadas de acuerdo a lo indicado en planos de vistas y
fachadas.

Sera demolido y reconstruido por el CONTRATISTA a su cargo, todo muro que se
hubiese construido sin observar las reglas del arte del buen construir, o se hubiesen
utilizado materiales no aptos 0 no se observaren con exactitud, todas las prescripcio-
nes establecidas o no se hubieren respetado las instrucciones verbales o escritas de la
inspeccion. EI CONTRATISTA tomara todas las medidas convenientes para asegurar
un perfecto fraguado y endurecimiento de las mezclas.

Debera darse la altura de los locales previstos en planos con elementos enteros, no
reconociéndose adicionales en caso de ser mayor.

ARTICULO 11° - HORMIGON ARMADO:

La estructura resistente, los encadenados, refuerzos y antepechos de hormigon arma-
do se ejecutaran de acuerdo a planos, planilla de célculos, y/o detalles que incluyen la
documentacion de la obra, especificaciones del Codigo de Edificacion de la Provincia
de San Juan, y Normas "C.I.LR.S.0.C."; se respetaran las dimensiones y cuantias de
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hierro que indican las planillas respectivas. Las dosificaciones a emplear seran las in-
dicadas en la "Planilla de Morteros y Hormigones".

La inspeccidn podra exigir la ejecucion de ensayos de compresion de probetas cilindri-
cas normales, en la cantidad y frecuencia que estime necesario para el estricto control
de la obra, debiendo obtenerse las tensiones minimas de rotura segun lo indique el
P.ET.P.

En lo que respecta a la elaboracion, desencofrado y curado de los hormigones, éstos
se ejecutaran respetando lo indicado en el P.E.T.P.-

ARTICULO 12° - LOSAS de H2 ARMADO:

Para la ejecucion de las losas de H° Armado se respetara todo lo consignado, al res-
pecto, en los planos Se apuntalaran las losas junto a los apoyos y entre ellos a distan-
cias no mayores de dos metros.

Durante el periodo de fraguado se protegera el hormigon de la accion directa de rayos
solares, viento, etc. Terminado dicho periodo se procedera a inundar las losas, o se
cubrirdn con arena, que se mantendra hiumeda, durante por lo menos siete dias.

Los apuntalamientos se mantendran durante el tiempo que establece la reglamenta-
cion, como minimo.-

ARTICULO 13°- SELLADO DE JUNTAS:
Se sellaran todas las juntas de la mamposteria en sus dos caras (interna y externa)
con mortero de cemento con arena fina.

ARTICULO 14° - CONTRAPISOS:

Previo a la ejecucién de contrapisos, se acondicionara el terreno, emparejandolo y
compactandolo con humedad adecuada, para que quede a nivel de la parte inferior del
contrapiso.

Los contrapisos se ejecutaran de hormigon H13, con un espesor minimo de 10 cm,
realizandole una terminacion fina al fratas.

Los de los locales sanitarios tendran el espesor necesario para ubicar piletas de piso y
desagulies secundarios. Para el caso de futura colocacién de pisos ceramicos, el mismo
se dejara terminado y nivelado convenientemente.

ARTICULO 15° - CUBIERTA DE TECHOS:

Se ejecutaran con materiales y en la forma que respondan a lo determinado en el
P.E.T.P. yen los planos.

ARTICULO 16° - CARPINTERIA:

a) Carpinteria de madera: Todas las obras que constituyen la carpinteria de madera,
se ejecutaran de acuerdo a los planos, planillas, detalles y o6rdenes que al respecto
imparta la inspeccién. Las maderas seran de primera calidad, bien secas, sin albura o
samago, grietas o nudos saltadizos. Se labraran con el mayor cuidado, debiendo
resultar suaves al tacto, sin vestigios de aserrados o depresiones, incluso en las
ensambladuras; las aristas seran rectilineas, ligeramente redondeadas, a fin de
eliminar filos vivos.

Seran rechazadas todas las obras que no tengan las formas y dimensiones previstas,
gue presenten defectos y/06 roturas en la madera o en la ejecucién, no aceptandose el
uso de clavos, masilla, o piezas afiadidas en cualquier forma para arreglarlas.
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El juego entre las partes fijas y moviles de una misma obra, no podra oscilar fuera de
los limites de 2 a 3 mm.
Herrajes: Si en la documentacion no se especifica detalladamente los herrajes, debe
entenderse que éstos seran completos, de tipo intermedio, entre los reforzados y
livianos. EL CONTRATISTA presentara un muestrario completo de herrajes para su
aprobacion, el que sera retenido por la inspeccion mientras dure la ejecucién de las
obras, sirviendo de modelo para los que se coloquen.

- Fallebas ovaladas, argollas de hierro y varilla de hierro de 12 mm x 3 mm.

- Manijas tipo ministerio o similar, bronce platil con argolla de chapa.

- Cerradura doble paleta tipo Piccolo o similar N 1110

- Cerradura comun paleta simple.
Colocacion: Se efectuara con perfeccion. Las hojas mdviles giraran sin tropiezos. Se
haran con justeza los encastres para los herrajes, los que se colocaran mediante
tornillos de tamafio adecuado, los que nunca seran martillados, cuidando que la
cabeza de los mismos no resalte sobre los hierros.
Trabajos que corresponden: Se entiende englobados en los precios estipulados, todos
los accesorios necesarios estén o no detallados en la documentacion, como ser: tira-
dores, contramarcos, zocalitos, herrajes, mecanismos de accionamiento, tejidos de
alambre, etc., salvo indicacion en contrario.
Colocacion: Se efectuara con perfeccion. Las hojas méviles giraran sin tropiezos. Se
haran con justeza los encastres para los herrajes, los que se colocaran mediante torni-
llos de tamafio adecuado a juicio de la Inspeccién y que no seran nunca martillados,
cuidando que la cabeza de los mismos no resalte sobre los hierros.

ARTICULO 17° - VIDRIOS:

Se colocaran con burletes, masilla de primera calidad u otro elemento aprobado
previamente por la Inspeccion. Seran cortados con exactitud, dejando en el vano el
vacio indispensable. De hacerse la colocacion con masilla, se aplicara sobre la
estructura una capa uniforme del producto sobre el cual se colocara el vidrio,
presionandolo y recortando cuidadosamente las partes sobrantes. Los contra-vidrios
se colocaran con precauciones necesarias para no dafiar la estructura, cuidando los
encuentros y no debiendo quedar rebarbas o resaltos. No se colocaran vidrios sobre
estructuras que no estén pintadas. Los vidrios tendran el espesor y demas
caracteristicas que indique el P.E.T.P.-

ARTICULO 18° INSTALACION SANITARIA

Los trabajos de instalacion sanitaria se ejecutaran de acuerdo a la documentacion
técnica de la obra y las normas vigentes dictadas por la autoridad competente
(O.S.S.E)).

El CONTRATISTA proveera e instalara la totalidad de los materiales, artefactos, acce-
sorios, mano de obra etc., correspondiente al sistema de forma tal que su ejecucion
responda a las reglas de arte y su funcionamiento resulte correcto.

El CONTRATISTA no podré introducir ni ejecutar modificaciones sin la previa y escrita
autorizacion del COMITENTE.

Sobre la base de la documentacion de la licitacion EL CONTRATISTA preparara los
planos reglamentarios que someterd a la aprobacion de la autoridad competente, lo
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mismo que todo croquis, planos de modificacion, conforme a obra y toda otra docu-
mentacion complementaria de las instalaciones.

EL CONTRATISTA abonara por su cuenta los pagos y realizara todas las gestiones
necesarias relacionadas con el cumplimiento de impuestos, derechos, tasas, gabelas,
etc., que graven los trabajos.

Todas las inspecciones necesarias seran solicitadas por el contratista presentando a la
inspeccion las constancias de su aprobacion, los materiales, artefactos, accesorios
etc., seran del tipo de los aprobados por autoridad competente, y seran provistos y co-
locados aptos para su correcto funcionamiento, y de las caracteristicas detalladas en la
documentacion técnica pertinente.

La construccion del pozo y sus dimensiones, seran inspeccionadas por los inspectores
de la DPLH.

ARTICULO 19° - INSTALACION ELECTRICA:

1) Generalidades: Comprendera la provision total de materiales y mano de obra para la
instalacién eléctrica, confeccion de planos finales y tramitacion en las oficinas
correspondientes, para su aprobacién. La instalacién se conectara a la red de servicio
externo, de acuerdo a las normas vigentes de Energia San Juan, o Ente que lo
reemplace. EL CONTRATISTA entregara las instalaciones completas y listas para su
funcionamiento y con todo lo necesario para la conexion a la red general.

2) Inspecciones: EL CONTRATISTA debera solicitar las inspecciones municipales co-
rrespondientes a:

a) Terminacion de colocacion de cafierias en losa.

b) Terminacién de colocacién del resto de cafierias, caja p/medidor, cajas de tablero
general, cajas para tomas, llaves, etc. -

c) Una vez realizado todo el cableado y colocadas todas las llaves, tomas, tableros,
etc.-

d) Cada vez que por causa no previsible, sea necesario apartarse del proyecto.
Respecto al punto (d) debera solicitarse previamente autorizacion de la DPLH.

3) Materiales: El CONTRATISTA debera presentar una muestra de todos los materia-
les a utilizar la que quedara en poder de la DPLH podra descartar los materiales que a
su criterio, no den suficientes pruebas de calidad.

a) Cafos: seran del tipo metalico, esmaltado interior y exteriormente a fuego, marca
reconocida, aprobados, los cuales permitiran en frio y sin relleno curvas de 90°, las
curvas no deberan tener un radio menor a seis veces el diametro interno del cafio. Los
cafos seran del tipo semi-pesados. Para TV y teléfono, tipo semi-pesado

b) Cajas: seran del tipo chapa N° 18 de una sola pieza, estampados y esmaltado
interiormente y exteriormente. Las cajas para brazos se colocaran a la altura que
indique la inspeccion o en su defecto a 1,20 mts de altura desde el piso terminado a
fondo ce caja. En cada boca de centro se colocara un gancho de suspension de varilla
de hierro de 4.2 mm de diametro minimo. Este dispositivo pasara a través de la boca
central del fondo de la caja para ser fijado sdlidamente a la losa de techo y en forma tal
gue el gancho quede a nivel del broche de la caja y que ni ésta ni las cafierias que a
ella se conecten soporten esfuerzos algunos por la suspension de artefactos de la
iluminacién.

c) La pilastra para medidores sera del tipo y caracteristicas que indique la autoridad
competente y reglamentacion vigente.
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d) Llaves, Tomas, Pulsadores: Seran para embutir de marca reconocida de primera
calidad, con tapas de material aislante color marfil; llaves minimas 6 amp., 250 volt.;
tomacorrientes p/embutir, minima de 10 Amp sobre 250 Volt.

e) Tableros: Seran tableros para llaves térmicas con puertas de cierre a presion e iran
con llaves termomagnéticas unipolares o bipolares, de 10 y 15 amperes con interruptor
diferencial de 25 A.

f) Conductores: Seran de cable de cobre electrolitico, de alta conductibilidad, revesti-
dos en PVC y aprobados. El conductor de puesta a tierra sera de las mismas carac-
teristicas, desnudo. . Debe dejarse por lo menos una longitud de 15 cm. de conductor
disponible en cada caja de conexidn, para utilizarse en el conectado de artefactos o
simplemente hacer el empalme de conductores. En el caso de los conductores que
pasan sin empalmes deberan formar un bucle.

4) Las caferias y cajas iran embutidas en las losas muros, a ras de los mismos. La
conexion entre cajas y cafios se realizar4d por medio de conectores; éstos ultimos,
ademas de asegurar continuidad en las cafierias tendran por objeto proteger los
conductores colocados. Antes de pasar los conductores, deben estar colocadas todas
las cajas y cafos, como un sistema de cafierias continuo, de las cajas de conexion. En
ningun caso se permitirdn las cafierias en forma de "U". La puesta a tierra se realizara
por medio de una jabalina cobreada, de una longitud minima de 1,00 mts.; ella ir4
totalmente enterrada en un lugar proximo al tablero, y en su parte superior unida por
un prensa cable, al conductor de tierra (cobre desnudo de 4 mm), de forma tal de
asegurar una Optima resistencia mecénica y continuidad eléctrica.

5) Terminada la instalacion y cuando se realice la recepcion provisoria se hara prueba
de aislacion, no debera ser en ningun caso menor a 1000 Ohm/Volt. En la cual la con-
tratista debera contar con un ogometro instrumental que se utiliza para tal fin.

6) Se deja perfectamente establecido que el oferente cotiza por todo lo especificado en
el presente pliego, incluido materiales menores y todo otro trabajo, material y/o apro-
baciones necesarias que surjan de las necesidades de la instalacion.

7) Toda norma no establecida en el pliego se ajustara a las reglamentaciones vigentes
de la municipalidad correspondiente, Energia San Juan o Ente que lo reemplace y a la
reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles.

ARTICULO 20° - MEDICION DE LOS TRABAJOS:
Para la medicion de trabajos sera de aplicaciéon la Planilla de Medicion Anexo N° 10. -

ARTICULO 21° - INSPECCION:

Es obligacion del Contratista comunicar a la Supervision de Obra, con una antelacion
de 24 hs, la fecha y hora en que se efectuara las inspecciones, el personal de los
organismos competentes a los que corresponden intervenir en los rubros: red vial, red
de agua, red cloacal, estructuras de los prototipos, instalacion eléctrica, instalacion
sanitaria, etc. (Vialidad, OSSE, DPDU, municipalidad, etc.).-

Los trabajos que deban quedar ocultos, deberan ser autorizados por el inspector de la
obra previo a su cierre (o tapado), caso contrario la inspeccion se reserva el derecho
de exigir su apertura sin que esto signifique adicional alguno.
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FORMULARIO N° 1
MODELO NOTA DE PRESENTACION
San Juan,....... de Junio de 2018.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 05/2018.

OBRA: Ejecucion de 15 viviendas
Barrio “Villa GUEMES™-

Ubicacion: Ruta 239 (cale divisoria) esq. 23
Dpto.: 25 de Mayo

Sefior Director
Direcciéon Provincial Lote Hogar

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion, los documentos
solicitados y la oferta técnica-econdmica de nuestra Empresa/UTE, para la eje-
cucion de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la informacion
que se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional
gue se nos requiera, referido Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacion adjunta y en ningun caso a suministrar aquellas que hubiesen
sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director muy atentamente.

Aclaracion Sello Empresals

FORMULARIO N° 2
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MODELO DE DECLARACION JURADA
San Juan,....... de Junio de 2018.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 05/2018.

OBRA: Ejecucion de 15 viviendas
Barrio “Villa GUEMES™-

Ubicacion: Ruta 239 (cale divisoria) esq. 23
Dpto.: 25 de Mayo

Sefior Director
Direccion Provincial Lote Hogar

S / D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condi-
ciones y en caracter de Declaracion Jurada, la Empre-

oY= 1L I I , con domicilio real
=] o U PR URRRRP P y cons-
tituyendo domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio
de los derechos emanados del presente en..............ooovvvvvvviiiiiiiiiiieeee e e de

esta Ciudad, declaramos que nos sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciu-
dad de San Juan, renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccion de
excepcion que pudiese correspondernos.

Firma
Aclaracion y sello
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FORMULARIO N° 3

MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan,....... de Junio de 2018.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 05/2018.

OBRA: Ejecucion de 15 viviendas
Barrio “Villa GUEMES™-

Ubicacion: Ruta 239 (cale divisoria) esq. 23
Dpto.: 25 de Mayo

Sefior Director
Direccion Provincial Lote Hogar

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Con-
diciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia
de conocer la totalidad de la documentacion que lo integra, de aceptar todas
las condiciones y requisitos alli exigidos y de haber efectuado una visita a los
lugares donde se ejecutard la obra, tal como lo establece el Articulo N° 5 del
citado Pliego.

Firma
Aclaracion y sello
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FORMULARIO N° 4

MODELO DE PROPUESTA
San Juan,....... de Junio de 2018.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 05/2018.

OBRA: Ejecucion de 15 viviendas
Barrio “Villa GUEMES™-

Ubicacién: Ruta 239 (cale divisoria) esq. 23
Dpto.: 25 de Mayo

Sefior Director
Direccion Provincial Lote Hogar

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente
Propuesta para las obras del titulo, por la suma unica y global de:

L) B (IVA Incluido).

2) B (IVA Incluido).

Firma

1) En ndameros
2) En letras
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FORMULARIO N° 5
COMITE EJECUTIVO LEY N° 643-A-

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES
DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA.O

San Juan, de 2018
Sefores del
Comité Ejecutivo Ley N° 643-A-
SAN JUAN
El QUE SUSCIIDE ... e , DNI.
NO..o e , con domicilio legal en calle.............ccccoeeeveiiiiiiiieiiii, ,
ClULLT. NO e, , Solicita a fin de dar cumplimiento al

Articulo 17 de la Ley N° 643-A-, un certificado de LIBRE DEUDA.
A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son in-

formados en caracter de DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO N° 6

COMITE EJECUTIVO LEY N° 6.753

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES
DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA - LEY N° 643 —A-

San Juan, de 2018
Sefiores del
Comité Ejecutivo Ley N° 6.753
SAN JUAN
El que suscribe..........ccccoiiiiiiiiiiininnnn. , representante de la Empre-
Y- P , solicita a fin de dar cumplimiento al Articulo

17 de la Ley N° 643-A, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le informa en caracter de DECLARACION JURADA, que los
datos de la Empresa y datos personales de sus integrantes, son los siguientes:

B O e A e
DOMICIHIO LeGAL: ...

Socios
Nombre y Apellido Domicilio Legal DNI o C.U.L.T.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO N° 7

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

Ubicacién | Denominacién

(@)

(b)

Comitente

(©

Monto Contractual

Fecha Terminacion

Original

Final

Original

Final

Personeria

(d)

Observaciones

Para completar el cuadro se deberé:

» Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en
los udltimos cinco (5) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella

en que se haya suscripto el acta de recepcion definitiva.

» Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(@) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(b)  Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equi-

pamiento y demas recursos utilizados.

(c) Direccion y teléfono del Comitente.

(d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:

I. El contratista como empresa individual

[I. El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el
instrumento legal de asociacion en el que conste el porcentaje de
participacion del oferente en la misma.

De cada obra el oferente debera presentar los certificados que obren en su
poder, extendidos por el Comitente, que califiquen su actuacion en la obra.

Antecedentes bancarios y comerciales, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Antecedentes bancarios presentados en nota original de la institucion banca-
ria con fecha actualizada, dirigida especificamente para ser presentados an-
te la Direccion Provincial del LOTE HOGAR - Licitacion Publica N° 05 / 18,
certificados por el rea respectiva de la institucion.

2. Antecedentes comerciales presentados en nota original del establecimiento
correspondiente con fecha actualizada, dirigida especificamente para ser
presentados ante la Direccion Provincial del LOTE HOGAR - Licitacion
Puablica N° 05 / 18, certificados por una institucion bancaria.
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FORMULARIO N° 8
MODELO DE DECLARACION JURADA PRESENTACION DIGITAL

San Juan,....... de Junio de 2018.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 05/2018.

OBRA: Ejecucion de 15 viviendas
Barrio “Villa GUEMES™-

Ubicacion: Ruta 239 (cale divisoria) esq. 23
Dpto.: 25 de Mayo

El que suscribe........coooiiiii ,representante de la
EMPIeSa....cccveiviiiieveeiecieiee e , informa en caracter de DECLARACION
JURADA, que el contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es copia fiel del

presentado como original.

Firma
Aclaracion y sello
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FORMULARIO N° 9

San Juan,.......de Junio de 2018.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 05/2018.

OBRA: Ejecucion de 15 viviendas
Barrio “Villa GUEMES™-

Ubicacion: Ruta 239 (cale divisoria) esq. 23
Dpto.: 25 de Mayo

DECLARACION JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE
POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL O
NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la
persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contri-
buciones y toda otra obligacion previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR
CON LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO
JURAMENTO LO CONTRARIO, en razén de cumplir con el requisito exigido por el articulo
n° 4° de la Ley N° 17.250.

FIRMA:
LUGARY FECHA:
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FORMULARIO N° 10

MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan,....... de Junio de 2018.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 05/2018.

OBRA: Ejecucion de 15 viviendas
Barrio “Villa GUEMES™-

Ubicacion: Ruta 239 (cale divisoria) esq. 23
Dpto.: 25 de Mayo

Sefior Director
Direccion Provincial Lote Hogar

De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Unico de Bases y Condi-
ciones para la contratacion de Obras Publicas, en cuanto al Conocimiento de
Antecedentes.

Declaramos bajo Juramento haber descargado del sitio web indicado en
el articulo N 4 PPBC, analizado hasta su pleno conocimiento, la totalidad de la
documentacion que integra la presente licitacion Publica N2 05/2018. Aceptan-
do todas las condiciones alli expresadas.

Firma
Aclaracioén y sello
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FORMULARIO N° 11

MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan,....... de Junio de 2018.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 05/2018.

OBRA: Ejecucion de 15 viviendas
Barrio “Villa GUEMES™-

Ubicacion: Ruta 239 (cale divisoria) esq. 23
Dpto.: 25 de Mayo

Sefior Director
Direccion Provincial Lote Hogar

De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Unico de Bases y Condi-
ciones para la contratacion de Obras Publicas, en cuanto al Conocimiento de
Antecedentes.

Declaramos bajo Juramento haber descargado del sitio web indicado en
el articulo N 4 PPBC, analizado y estudiado hasta su pleno conocimiento, la
totalidad de la documentacion que integran las ACLARACIONES DE OFICIO Y
EVALUACION DE LAS CIRCULARES y que toman parte de la presente licita-
cion Publica N2 05/2018. Aceptando todas las condiciones alli expresadas.

Firma
Aclaracion y sello
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVIVIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE VIVIENDAS
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DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

OBRA:
TOTAL VIVIENDAS: 15
MES CERTIFICACION

Lote Hogar "Villa Giemes"

PLANILLA DE MEDICION

% AVANCE DE OBRA

Anterior

Presente [Acumulado

Ne° ITEM SUB-ITEM Incidencia 15 VIVIENDAS % Avance del Item % Incidencia % AVANCE DE OBRA
Sub item Anterior | Presente | Acumulado | Anterior | Presente | Acumulado Anterior | Presente I Acumulado
[ 1 [Limpiezay replanteo | | | | | | | | | | | | |
| la |Construccion de terraplen I I | | | | | | | I | I |
| 2 |Excavacién zanjas y bases | | | | | | | | | | | | |
[ T impieza | | | | | | | | | | | | |
4 [H° A° zapatas y bases armado

hormigonado

5 [H° A° columna carga y armado

encadenado hormigonado

6 |H° A°base de tanque armado

hormigonado

7 |H° A°viga encadenado armado

superior y carga hormigonado

8 [Losa de H° A° armado

hormigonado

9 |Contrapiso de H° relleno

hormigonado

|Capa aisladora

11 |Mamposteria bolseada mamposteria 0,20

mamposteria 0,10

Ne ITEM SUB-ITEM Incidencia 60 VIVIENDAS % Avance del Item % Incidencia % AVANCE DE OBRA |
Sub item Anterior | Presente | Acumulado | Anterior | Presente | Acumulado ANTERIOR | PRESENTE IACUMULADO
| 12 |Revoque grueso p/revest.int. | | | | | | | |
13 |Revestimiento cenenticio jaharro
coloreado salpicado salpicret




| 14 |Revestimiento ceramico

15 |Aislacion termica hidrofuga
en losa de H°A°
16 Instalacién eléctrica cafierias losa
bajadas
cableado y llaves
pilastra
acometida
17 |Instalacion sanitaria base cloaca
conex. Exty vent.
recorrido agua
tanque y bajada
acometida
artefactos y griferia
ventilaciones vert.
| 17a |Infraestructura de agua
18 |Instalacién de gas recorrido interno
acometida y gabinete
ventilaciones
19 |Pozo séptico excavado
calzado
| 20 |Mesada de cocina
Ne ITEM SUB-ITEM Incidencia 60 VIVIENDAS % Avance del Item % Incidencia % AVANCE DE OBRA |
Sub item Anterior Presente | Acumulado | Anterior | Presente | Acumulado ANTERIOR | PRESENTE |[ACUMULADO
21 |Carpinteria de madera marcos
hojas
mosquiteros
| 22 |Pintura carpinteria | | | | | | |
| 23 |Vidrios transp. e=4mm I | | I | I |
24 (Veredin perimetral y veredin perimetral
vereda de acceso vereda acceso
| 25 |Terminaci0n y limpieza | | | | | | |

|Documentacién Final Obra |










PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES
DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

B° VILLA GUEMES

DEPARTAMENTO 25 DE MAYO
15 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

PROTOTIPO DPLH 05 - 2 DORMITORIOS
Superficie vivienda: 55,80 m2

PLANILLA DE NIVELES MINIMOS DE TERMINACION

| RUBRO LOCALES | DESCRIPCION
IESTRUCURA Todos |Sismorresistente de H2 A2 segln calculo
CAPA AISLADORA Todos Tipo cajon de cemento y arena c/hidréfugo terminada
alallana
TECHOS Y Todos Estructura de H2 A2 segln calculo
AISLACIONES Mezcla con perlita de telgopor- capa de asiento - pintada
con pintura asfaltica 2 manos
I Membrana asfaltica e= 4 mm con aluminio en capa superior
PISOS Locales secos Piso de h? fratasado con color sobre contrapiso de
hormigén - e= 0,10
idem anterior, terminado con pimtura impermeable tipo epoxi o
Bafio similar
Vereda de acceso Piso de h? fratasado e= 0,10 ancho=1,00, largo variable
REVOQUES Exterior Chicoteado cementicio impermeable

Locales secos

No llevan (Ladrillon bolseado)

Locales humedos

Jaharro bajo revestimiento y el resto del muro bolseado

REVESTIMIENTOS

Cocina Lavadero

Cerdmico 20 x 20 cm. En cocina sobre mesada 0,60 m y en espacio
para cocina 0,60 x 0,60m. En lavadero 0,60 m sobre pileta de lavar
y futuro artefacto lavarropa.

Baino

Ceramico 20 x 20 cm sobre revoque grueso, con una alturta de
1,60 m en paramentos donde este el lavamano, inodoro y
perimetro de la ducha. En la flor de ducha revestimiento de 0,60 m
de altura x 0,60 de ancho.

b/mesaday placard

CIELORRASO locales humedos y H2 visto con retapado de oquedades
secos
CONTRAPISOS Todos s/terreno natural - e= 0,10 mts - Hormigén H13 fratasado

e= 0-07 mts s/piso terminado - fratasado - hormigén H13

CARPINTERIAS

Exterior marcos

en todas las aberturas madera dlamo

Exterior hojas

En todas las aberturas puertas de dlamo tipo tablero,
hojas de vetana de dlamo. No se proveeran elementos de
oscurecimiento.

Interior marcos

En abertura de bafio madera alamo

Interior hojas

En bafio tipo placa, con bastidor de dlamo

Mosquiteros

Se colocardn en todas las aberturas de ventanas exteriores tela
mosquitera metdlica con marco de madera.




PLANILLA DE NIVELES MINIMOS DE TERMINACION

PINTURA

Carpinteria de
madera

Una mano de sellador y dos manos de esmalte
sintético

INSTALACION GAS
(segun anteproyecto)

Cafierias y accesorios : hierro negro c/revestimiento EPOXI
Llaves de paso:para cierre de cada artefacto, de 12 calidad
aprobada por Normas vigentes

Interior

Picos taponados para cocina, calefactor y calefén s/plano

Exterior

Gabinete para tubo gas envasado sin regulador

INSTALACION
ELECTRICA
(segun anteproyecto)

Interior

Una boca y un toma por ambiente. Un toma adicional
en cocina y lavadero. Tablero seccional de 2 circuitos
con llave termomagnética y disyuntor diferencial.
Cafios y cajas aprobadas, llaves de embutir con tapa
de materiales aislantes. Conductores de cable
electrolitico revestido en PVC aprobado

Exterior

Pilar de acometida conforme a reglamentacion local

INSTALACION
SANITARIA
(seglin anteproyecto)

Artefactos

Inodoro pedestal de loza y depdsito a mochila plastico. Tapa
inodoro plastica; Lavatorio de colgar de loza blanca.
Receptdaculo para ducha; Pileta de cocina acero

inoxidable 35x50x18; Pileta de lavar de PVC 56x37x27

Canerias

Agua fria y caliente: cafio PPL tricapa roscada aprobado
Tanque reserva x850 Itstricapa aprobado

Base sanitaria: Cafios PVC 3.2 mm. Nivel 1 ¢/sello IRAM
para desagues primarios y secundarios.

Bonceria

Lavatorio: dos canillas y sopapa cromada c/tapén plastico
Ducha juego mezclador con flor fija, desaglie independiente
con rejilla migndn. Pileta de cocina y de lavar con 2 canillas
cromadas y sopapa con tapon plastico, en lavadero 1 canilla
con pico manguera

Accesorios

Bafio: 2 jaboneras, 1 toallero, 1 perchay 1 portarrollo. Una
de las jaboneras con agarradera (en ducha)

IVEREDIN PERIMETRAL

Hormigdn H13 - e= 0,10 m. - ancho minimo = 060 m.

VARIOS

Mesada de cocina

De granito reconstituido, espesor 4 cm

Vidrios Planos transparentes, e= 4 mm.
Calefon Se proveera calefdn a lefia tipo mendocino
Cerco Marcado de vértices con postes divisorios de h?, de 1,20m.

de altura, incluido empotramiento
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COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR
OBRA: Barrio "VILLA GUEMES"

UBICACION: Ruta Prov. 239 esquina Calle 23 Villa GUEMES Dpto. 25 de Mayo

LICITACION N°:

EXPEDIENTE N°: 503-000162-2017

PRESUPUESTO OFICIAL: $12,308,629,91

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 10%

FECHA APERTURA LICITACION:

PLAZO DE OBRA: 7 meses

EMPRESA CONSTRUCTORA:

CAN'I INFRAESTRUCTURA
SAN jUAN Y SERVICIOS PUBLICOS

MONTO DE LA OFERTA:

Secretaria de D
OBRAS PUBLICAS

ireccién de
ARQUITECTURA

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO PORCENTAJE
\TEM DESIGNACION UN. CANT. COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEL ITEM INCID|E-|'-\IE?\/I‘A DEL
1 Limpieza y Replanteo GL
1.1 Ejecucion de terraplenm GL
2 Excavacion de zanjas y bases M3
3 H° de limpieza esp. 005m M3
4 H° A° de Zapatas y Bases M3
5 H° A° de Columna de carga y ecadenado M3
6 H° A° base de tanque superior y carga M3
7 H° A° viga de encadenado M3
8 Losa de H°A® M2
9 H° de contrapiso fratazado esp. 0,20m M3
10 Capa aisladora vertical y horizontal M3
11 Mamposteria bolseada espesor 0,20m M2
12 Revoque grueso para revestimiento interior M2
13 Revestimiento exterior salpicado plastico impermeable M2
14 Revestimiento ceramico M2
15 Aislacion termica hidrofuga en losa de H°A° M3
16 |Instalacion Electrica GL
17 Instalacion Sanitaria GL
17.1 |Conexi6n a red agua existente GL
18 Instalacion de Gas GL
19 Pozo septico o lecho nitrificante UN
20 Mesada para cocina con bacha y Pileta Lavadero UN
21 Carpinteria de madera GL
22 Pintura de carpinteria GL
23 Vidrios esp. 0,04 m M2
24 Veredin perimetral y vereda de acceso M2
25 Terminacion y limpieza GL
26 Documentacion Final de Obra UN
#{REF!
#i{REF!
TOTAL OFERTA
1-  COSTO OFERTA (1)
2- GASTOS GENERALES 0% de (1) $ -
3- BENEFICIOS 0% de (1+2) $ -
4-  SUB TOTAL (4)
5- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0% de (4) $ -
6- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de (4) $ -

TOTAL (4+5+6)




GOBIERNO DE

@2 SANJUAN

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA | Secretaria de
Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRAS PUBLICAS

Direccién de
ARQUITECTURA

ANALISIS DE PRECIOS

[COMITENTE: DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR
ICONTRATISTA:
OBRA: Barrio "VILLA GUEMES" PRECIOS A:
UBICACION: Ruta Prov. 239 esquina Calle 23 Villa GUEMES Dpto. 25 de Mayo
RUBRO:
ITEM: 1 Limpieza y Replanteo UNIDAD: GL
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION u Cantidad $ Unitarios $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
A - MATERIALES
Total A
B - MANO DE OBRA
IIEE-SJ - 101000  |Oficial Especializado Oficial Especializado hs. $1,00
IIEE-SJ - 102000 Oficial Oficial hs. $1,00
IIEE-SJ - 103000  |Ayudante Ayudante hs. $1,00
Total B
C - EQUIPOS
Total C
1 Limpieza y Replanteo Costo Neto Total D=A+B+C




%2 SANJUAN

COMITENTE :

OBRA:

UBICACION:

MINISTERIO DE

Secretaria de

INFRAESTRUCTURA d
OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS PUBLICOS

Barrio "VILLA GUEMES"

LICITACION N°:
PLAZO DE OBRA:
EMPRESA CONSTRUCTORA:

Direccién de
ARQUITECTURA

DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

Ruta Prov. 239 esquina Calle 23 Villa GUEMES Dpto. 25 de Mayo

RUBRO PORCENTAJE MESES
ITEM DESIGNACION INCIDENCIA DEL
ITEM Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

1 Limpieza y Replanteo
1,1 Ejecucion de terraplenm

2 Excavacion de zanjas y bases

3 He de limpieza esp. 005m

4 H° A° de Zapatas y Bases

5 H° A° de Columna de carga y ecadenado

6 He A° base de tanque superior y carga

7 H° A° viga de encadenado

8 Losa de H°A°

9 He de contrapiso fratazado esp. 0,10m

10 Capa aisladora vertical y horizontal

11 Mamposteria bolseada espesor 0,20m

12 Revoque grueso para revestimiento interior

13 Revestimiento exterior salpicado plastico impermeable

14 Revestimiento ceramico

15 Aislacion termica hidrofuga en losa de H°A°

16 Instalacion Electrica

17 Instalacion Sanitaria

17,1 [Conexion a red agua existente
18 Instalacion de Gas
TOTAL
Avance Mensual
Avance Acumulado
Anticipo Financiero
Inversion Mensual $
Inversién Acumulada $




MINISTERIO DE

£ Do INFRAESTRUCTURA | Secretaria d
ec ria de ireccién d
((\VJ SAN ,UAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS DARQUI'Ir"ECeTURA

OBRA: BARRIO "VILLA GUEMES"
PLAN DE TRABAJO
AVANCE PORCENTUAL OBRA —— Avance Mensual

= Avance Acumulado

100%

90%

80%

70%

60%

PORCENTAJE AVANCE

50%

40%

30%

20%

10%

0,00% 0,00%
2 2 2 2 <
0% —8,60% —= 8" 6,60% 6;00%" 0;00%

MESES



MINISTERIO DE

£ Do INFRAESTRUCTURA | Secretaria d
ec ria de ireccién d
((\VJ SAN ,UAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS DARQUI'Ir"ECeTURA

OBRA: BARRIO "VILLA GUEMES"
PLAN DE TRABAJO
AVANCE PORCENTUAL OBRA —— Avance Mensual

= Avance Acumulado

100%

90%

80%

70%

60%

PORCENTAJE AVANCE

50%

40%

30%

20%

10%

0,00% 0,00%
2 2 2 2 <
0% —8,60% —= 8" 6,60% 6;00%" 0;00%

MESES



MINISTERIO DE

P\b SAN I INFRAESTRUCTURA Secretaria d
ria de ireccién d
((\\f SAN , UAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS DAROUI'Ir"EC‘TURA

OBRA: BARRIO "VILLA GUEMES"
CURVA DE INVERSION
AVANCE MONETARIO

e |nversién Mensual

= nversion Acumulada
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$0
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'»-\)) GOBIERNO DE MINISTERIO DE

((vf SAN ,UAN !rNsig\ﬁcElE;r PROlgS.c'}JJsRA OBRAS PUBLICAS Anuurrsdc:rum
COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR
OBRA: Barrio Lote Hogar "VILLA GUEMES"
UBICACION: Ruta 239 (Calle Divisorio) esq. Calle 23 Dpto 25 de Mayo
LICITACION N°:
EMPRESA CONSTRUCTORA:

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Importe

% Incidencia

% Incid. Rubro

Total Gastos Generales de Obra

Gastos Generales de la Empresa

TOTAL GASTOS GENERALES




LISTADO DE INSUMOS - MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS - PARA LA OBRA

DENOMINACION INSUMO

UN.

PRECIO SIN IVA
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EXP.N’

CARPETA N° PLANO N°

DESTINO DE LA OBRA:

VIVIENDA - TIPO 05 D.P.L.H. 2° VARIANTE

PROPIETARIO:
PLANO: GENERAL Y ESRUCTURAS
BALANCE DE SUPERFICIES — PROTOTIPO 2D ESCALA 1-100

CAT. S/ CODIGO: 1°Y4°.-

SAN JUAN, AGOSTO DE 2017

N.C.N°

INDICADORES URBANISTICOS

Factores de ocupacibn
max, oe acuerdo a zona

Factores de ocupacibn
de proyecto

F.O L F. 0O L.

F.OT F.OT

F. E F. E
RETIROS

Minimos permitidos De proyecto

Frente Frente
fondo fondo
laterales laterales

USO DEL SUELO PREDOMINANTE
OBSERVACIONES

PROPIETARIO

PROYECTO:

CALCULO:

DIRECTOR TECNICO:

CONSTRUCTOR:
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Jabalina de 1x1000
2x4 aereo
X Caja de Proteccién - IN= Int. Termomagnetico =2x20 Amp
2
t=4mm f/

C1=1620 w, Int. 2 x 10 Amp-

REFERENCIAS
SIMBOLO| DESIGNACION C2 =700 w, Int. 2 x 6 Amp-
? . centro y aplique
(& |pavede1y2puntos POTENCIA TOTAL=2580 Amp
__ |Tomacorriente 220 w
P> |Tablero General
I cafieria metalica embutida
ﬂ caja de derivacién
i:— Puesta a Tlerra TABLERO GENERAL
M medidor
— fase
Campanilla y pulsador E— g —
X TP = Tablero de Proteccion neutro 1 T
—— | Alimentacién Asrea Int. termomagnético
T=4mm {7& de 2 x 20 Amp.
L
@ Int. diferencial
fase | 2 x 25 Amp.
o © =7 |
2x 10 Amp. # ¢ 2 x 10 Amp.
I
| |
Cl=t=25mm C2=t=25mm
NOTA

Toda la instalacién sera recorrida por la puesta a

tierra,
a utilizar.

la misma sera igual a la seccién de la linea

GOBIERNO
de
SAN JUAN | oBRA: PROTOTIPO - 06
NFABSTRUTRA | UBICACION :
Y TECNOLOGIA
DIRECCION PLANO: ELECTRICO
PROVINCIAL DEL
LOTE HOGAR
dibujo M.M.O. FRANCISCO VEGA Escala 1:50

DIVISION TECNICA:

DIRECCION:
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CUADRO DE REFERENCIAS

A 5A
7,25
0,20 3,55 0,20 3,10 02
0,200,82 1,25 148 020 1,03 1,25 082
0,20 0,20
3,01 DORMITORIO DORMITORIO 3,01
FUTURAAMPLIACIOT
0,20
0,60 0,81
0,20
0,94 - 0,81
0,20 Lafio Epod
1,20
3,01
0,90
2,01 0,20
1,22
0,20
0,20 3,75 1,03 1,25 08202
i
ESPACIO i
PARA
5 6 COCHERA 5 LA
A
Coflo Epoed 34"
LM. “IN| LM.
@

TRAMO | DIAMETRO |LONGITUD UBICACION
A-B |CafioEpoxi3/4" 6,50 mts BAJO TIERRA - BAJO PISO
B-C |Cafio Epoxi 3/4" 1,60 mts AEREO
B-D |[CafioEpoxi3/4" 1,70mts | BAJO PISO - EMBUTIDO EN PARED
D-E |CafioEpoxi1/2" 050mis | BAJO PISO - EMBUTIDO EN PARED
D-F |Cafio Epoxi 3/4" 4,60 mts BAJO PISO
F-G |CafioEpoxi3/4" 1,70mis | BAJO PISO - EMBUTIDO EN PARED
F-H |CafioEpoxi1/2"| 1,80mts | BAJO PISO - EMBUTIDO EN PARED

CUADRO DE CONSUMO

TRAMO| CAL/HORA | M3-HORA | LONGITUD | DIAMETRO
A-B 32.500 3,493 18,40 mts Cario Epoxi 3/4"
B-C 32.500 3,493 11,90 mts Cario Epoxi 3/4"
B-D 32.500 3,493 10,30 mts Caiio Epoxi 3/4"
D-E 2.500 0,268 8,60 mts Caiio Epoxi 1/2"
D-F 30.000 3,225 8,10 mts Caiio Epoxi 3/4"
F-G 20.000 2,150 3,50 mts Caiio Epoxi 1/2"
F-H 10.000 1,075 1,80 mts Caiio Epoxi 3/4"

DETALLE DE GABINETE - 1b

REFERENCIAS

1-GAS ENVASADO AL ESTADO LiQUIDO
2 -CARERIA DE CONSUMO

3 -VALVULA FM4 (civeniso)

4-CONEXION FLEXIBLE AL REGULADOR
5-COLECTOR

6 -REGULADOR

7 -TEE PARA PRUEBA CON TAPON DE 13 MM.
8 -LLAVE DE PASO

9 -UNION DOBLE
10 -GABINETE - PUERTA CHAPA N° 18

REGIDO SEGUN NORMAS DEL ENERGAS

DETALLE DE NICHO - 1a

+0,10 mts 0,40 mts

+I-0,(IJ mts

0 /
PERSPECTIVA ISOMETRICA

ENTRE :
LOCALIDAD :
INSTALADOR : GUSTAVO M. MENDEZ

PROPIETARIO : DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

INSTALACION PARA GAS

FIRMA DEL INSTALADOR

FIRMA DIRECTOR DE OBRA

MAT.:31802

FIRMA DEL PROPIETARIO

FIRMA EMP. CONRUCTORA

CAT 1°

REFERENCIAS

IE 1 - NICHO PARA GAS NATURAL TOMAS SFIG. 3,8c

PUERTA CHAPA N° 18 S/AR. 44
REGULADOR 4 BAR - CAPACIDAD........ m3/h

MEDIDOR CAPACIDAD..........coeevnrnnsanes m3/h
B8 2-COCINA........coeteirireec et esssestens 10.000 ch
[ 8- CALEFONINST.....cccooverirnreininieite s 20.000 ch
D e == LU N 2.500 ch
4 - ESTUFA RL.ccuiinieicteeesessssssssssssnnes ch
TOTAL....ovetrteeetisesses st 82.500 ch
5 - VENTILACION APORTE DE AIRE INFERIOR - 100 cm?

6 -

VENTILACION APORTE DE AIRE SUP. E INF. - 100 cm?
CANERIA NUEVA CON REVESTIMIENTO EPOXI

CANERIA EXISTENTE
VENTILACIONES

CROQUIS DE UBICACION

J L N

Calle
N

_J

Callle
Calle

Calle
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VIVIENDA TIPO 06 - DHL

MESADA DE COCINA
ESC. 1:10
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POZO ABSORBENTE PLANO TIPO

(Minimo para Vivienda Individual) CAMARA SEPTICA
Prof 8.00 m Diam 1,80 m

Cap. 1500 Its.
- I .
| ‘dj‘ = -
I Jlr\‘_ | \
VARIABLE
L B AL B
10.10 — a —
©) VARIABLE I |
0.6 o L2l
il MAMPOSTERIA Esp 0,30 m R i PID sALDA
/ L;{ g 0.40
= D I ——— E _ °
- 1.60 |1.20 1.10
REVOQUE INTERIOR CON
CONCRETO IMPERMEABLE
(EVITANDO LOS CANTOS VIVOS)
Q
vy /% Pendlenta 8% 0.10
jot0 400 | 0000000000
MAMPOSTERIA
8.00 = COLOCADO
TIPO PALOMAR 0.10
(La separacion entre
ladrillos no puede | ] I
superar el 25% de o — 3 Oy Lo0
1 | L] i I
,50 la long de los mismos) —
0.10
‘ 0.10 1.90 A
* Los espesores acotados "e= 10 cm" son para camaras ejecutadas
de hormigén armado
g = NOTA: SE PUEDE COLOCAR LAS CAMARAS PREFABRICADAS RESPETANDO LAS
] P DIMENSIONES CORRESPONDIENTES , CAPACIDAD MINIMA 1500 Lts
1.80 - EN EL CASO QUE SE ADOPTE LAS CAMARAS SEPTICAS DE FIBROCEMENTO
. O PVC SE DEBE EJECUTAR UNA LOSA SUPERIOR CON EL FIN DE EVITAR
1 POSIBLES HUNDIMIENTOS O ROTURAS; LA MISMA DEBE ESTAR DISENADA DE

TAL FORMA QUE SE PUEDA REMOVER CON EL OBJETO DE SU POSTERIOR
LIMPIEZA




EXP.N" CARPETA N° PLANO N°

%) © @ DESTINO DE LA OBRA: VIVIENDA - TIPO 05 D.P.L.H
I—r—_—_—_g = @ 0,30 5 AGUJEROS DE 14 mm G@RTE 3-3 : e
|
L N ~ .
I N 3 j —— e » PROPIETARIO:
: | o 5 g
|
' ! ki N g — pLaNO:  CARPINTERIA
& i 5
PASO
]Lﬁ 2 M- 1 : PR
BANDEROLA: 2 BISAGRAS X HOJA TIPO FICHA DE 3
AGUJEROS CON TORNILLOS TIPO POZI DRIVE 19X30. ) _ 100 _ 1.
© CON VIDRIO TRANSPARENTE — TELA MOSQUITERA. ESCALA 1:100 — 1:20 — 1:2
@[ COCINA DORMITORIO 4 S
1
=J R K N SAN JUAN, Marzo de 2018.—
COMEDOR N N o
I 1,20 L I ( o
: j 4 : CORTE 1-1
(|e ©
Jo By
@ Tela Mosquitera &
2 BISAGRAS X HOJA TIPO FICHA DE 3 AGUJEROS — \ "
CON TORNILLOS TIPO POZI DRIVE 19X30. N o
CON VIDRIOS TRANSPARENTES. ~ CORTE 4-4
Junquillo de Madera
PLANTA , ® CORTE 5-5
| Tela Mosquitera SF
T \ : P
(-3
Junquillo de Madera & N 43
Q N\ g 7
)= ST 1)) 2 Py 2y
/ R
) N~
— N e Vi e
L 70 W 31 -
/ A 4 P % CONTRAVIDRIOS 15X15 Tela Mosquitera
CONTRAVIDRIOS 15X15 — // | S— o oA
PARA PUERTAS Y VENTANAS - N
Junquillo de Madera
CORTE 2-2 2 AGUJEROS
MARCOS Y BASTIDORES: ALAMO 1° CALIDAD, LIBRE DE " " BOTAAGUA
210 NUDOS, SANA Y BIEN ESTACIONADA. f—=f S
AF cf?; AF cf?;
2 2 2 2 ¥
3 3 N +
TABLEROS: MDF O ALAMO 9 mm. /H// \ Q w
4 obog Loy v @ N
g g 3 BISAGRAS TIPO FICHA DE 5 AGUJEROS ) -
CON TORNILLOS TIPO POZI DRIVE 19X30. g
(]
J 90 o o L. 4“4 .7\*/ <
< 3
N L, 70 %
3 3 % 3 ’ i
Je 0,93 o Je 0,70 g Je H g
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