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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, ESPECIFICACIONE S TECNICAS,
DOCUMENTOS DE LA OFERTA'Y DISPOSICIONES GENERALES Q UE REGIRAN
PARA EL LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS N32/18

La presente documentacion tiene por objeto fijar las condiciones por parte del
Departamento de Hidraulica, que regiran el CONCURSO DE PRECIOS, mantenimiento
de la oferta, adjudicacion, contratacion y ejecucion hasta la aprobacién definitiva de:

OBRA:
“EJECUCION DE ENROCADO, PARA RELLENAR EL CUENCO
AMORTIGUADOR DEL RIO YAKIN”

ITEM | CANTIDAD | UNIDAD CARACTERISTICAS

ENROCADO PARA RELLENO SEGUN
1 700 M3 ESP. TECNICAS.

Memoria Descriptiva

INTRODUCCION:

El Rio Yakin, es un cauce natural ubicado en el Departamento Albardén, el mismo
sirve de colector de eventos de crecidas aluvionales producidos por fenémenos
pluviométricos de gran intensidad en época estival.

En la interseccion del Rio Yakin con el canal Gran de Albardén, se proyectd un
cuenco disipador y amortiguador, que protege al sifon del canal, de las crecientes
aluvionales que a menudo bajan por el cauce del mencionado rio. Se ha observado,
mediante una inspeccién ocular al lugar, el deterioro de esta obra de proteccion,
generada por una importante socavacion provocada por las caidas de importantes
crecientes aluvionales de afios anteriores. Esta situacion pone en riesgo la estabilidad
del badén y como consecuencia el posible derrumbe del sifon del Canal General
Albardon. Ante tal problematica situacion resulta necesaria la ejecucion de obras que
aseguren el funcionamiento de dicho acueducto de riego y en consecuencia garantizar
la entrega de la dotacion de riego al sistema de riego del Departamento Albardon.

Luego de analizar la zona, se plantea como solucidn ejecutar obras de relleno del
cuenco amortiguador con material granular, asegurando de este modo la estabilidad
del mismo.

UBICACION DE LA OBRA:

La obra de relleno del cuenco amortiguador, estara situada en la intersecciéon del
Canal Gral. de Albarddn y el cauce del Rio Yakin, Departamento Albardon, al norte de
la provincia de San Juan, a unos 580 metros por el camino de servicio del mencionado
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Canal, en la margen Oeste de la Ruta Provincial N° 40, por lo que resulta accesible
para realizar los trabajos mencionados.

DESCRIPCION:

Las obras consisten en la provision, el transporte y la colocacion de roca de
acuerdo con los lineamientos, formas y dimensiones exigidos habitualmente por el
Departamento de Hidraulica, en los sitios indicados, con el objeto de asegurar el buen
funcionamiento de las obras hidraulicas que se ubican en la interseccion del Canal
Gral. Albardén con el Rio Yakin. El volumen de enrocado aproximado es de 700m?®.

Articulo 01% DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DE L CONCURSO

La presente documentacion tiene por objeto el llamado a Concurso de Precios
para la contratacion de la obra: “EJECUCION DE ENROCADO, PARA RELLENAR EL
CUENCO AMORTIGUADOR DEL RIO YAKIN-DEPARTAMENTO ALBA RDON”. El
detalle de la obra a realizar, figura en el Pliego de Condiciones Generales, Pliego de
Condiciones Particulares, Documento de la Oferta, memoria descriptiva vy
Especificaciones Técnicas y toda otra documentacion, que en conjunto, constituyen las
bases del Concurso de Precios.

Toda la obra se ejecutara y pondra en funcionamiento de conformidad
con las indicaciones y estipulaciones de la referida documentacion.

El Contratista, realizara todos los trabajos requeridos para su total
ejecucion, proporcionard el personal técnico, administrativo y obrero; suministrara los
materiales, equipos, maquinas, herramientas, accesorios, transporte etc.; asi como los
que no figurando en él se requieran para poner en buen y completo estado de
funcionamiento.

Articulo 02° PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.

En lo que respecta a las Condiciones Generales, regirdn las
disposiciones del "Pliego General Unico de Bases y Condiciones para la Contratacion
de Obras Publicas",(Ley 128-A), aprobado por Decreto N° 1432/0OP/73 y que forma
parte de las presentes Bases de Concurso de Precios N32/18

Articulo 03° ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Se entendera que los interesados antes de formular sus ofertas, han
examinado con todo detenimiento, los pliegos de condiciones y demas documentos de
la Contratacion Directa; y se habran compenetrado sin dudas ni excepciones de su
exacto alcance.

El proponente admite que estd plenamente informado de todo lo
relacionado con la naturaleza y situacion de la obra; las condiciones respecto de los
sistemas y vias de comunicacion, las limitaciones de los transportes, las condiciones
climaticas; el régimen de los cauces naturales y artificiales, las caracteristicas del
terreno, las caracteristicas de los equipos a utilizar, asi como las necesidades requeri-
das antes y durante la ejecucion de los trabajos; cualquier otra circunstancia que
pueda afectar la obra, su ejecucién, su conservacion y su costo.
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El proponente también admite que esta plenamente informado de todo
cuanto se relaciona con el caracter, calidad y cantidad de los materiales que se
encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como asi mismo la posicion y
fluctuaciones de las napas de agua.

El Comitente no se hard responsable de cualquier conclusion,
determinacion y calculos erroneos que hiciere o a los que arribase el Proponente o
Contratista, sobre la base de la informacién suministrada u obtenida. Cualquier falla,
descuido, error u omision de parte del Proponente en la obtencién de la informacion
pertinente, con referencia a los apartados anteriores que pueda afectar de alguna
manera la ejecucion de la obra, lo hara plenamente responsable por las consecuencias
gue se puedan originar.

Por lo tanto con posterioridad a la presentacion de las propuestas, no
podra alegarse ninguna causal basada en el desconocimiento de los antecedentes y
condiciones mencionadas.

El Comitente no se hace responsable por declaraciones, exposicion,
deduccién o conclusion verbal efectuadas por sus funcionarios o agentes.

Articulo 04°SISTEMA DE CONTRATACION
La contratacion se hara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

Articulo 05°FORMA DE COTIZACION Y ADJUDICACION.

Los proponentes deberan cotizar precios unitarios , tales precios constituiran su
oferta. Se aplicaran dichos precios unitarios a la cantidad de metros cubicos fijados
para enrocado Yy el valor resultante sera el precio total de la oferta.

Las propuestas deberan ser redactadas en el idioma nacional y
presentadas escritas a maquina y/o PC.

El precio unitario se escribira en numeros y letras, en pesos,
REDONDEADO AL CENTAVO.

El precio total resultante se escribira en nimeros y letras, en pesos,
REDONDEADO AL CENTAVO.

Cuando exista discordancia entre los niumeros y las letras de los precios,
se le dara prioridad a lo escrito en letras.

No se tomaran en consideracion las propuestas que m  odifiquen o
alteren las bases de Concurso de Precios que prese nten enmiendas,
correcciones, raspaduras, contradicciones, entre i neas O errores que no
hubieren sido debidamente salvadas al pie de las mi  smas.

Articulo 06° PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la can tidad de PESOS
UN MILLON SETECIENTOS MIL ($1.700.000,00), inclui do I.V.A. (21%), calculado
en base a precios basicos correspondientes al mesd e SETIEMBRE DEL 2018.

Articulo 0v7° CODIGOS, LEYES, DECRETOS Y CONVENIOS QUE RIGEN A LA
LICITACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS.-
La ejecucion de la obra se hara en un todo de acuerdo a la Legislacion

vigente.
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Articulo 08° MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

El Plazo sera de 30 (treinta) dias corridos desde la fecha de Concurso de
Precios Si por algun motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo
estipulado, perdera el depésito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin
perjuicio de otras sanciones que le pudieren corresponder, perdiendo ademas todo
derecho a reclamo y/o accién que le pudiere corresponder.

Articulo 09° PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
La obra sera terminada por el Contratista en el plazo de 60 (SESENTA)
dias corridos , a partir de la firma del Acta de Iniciacion de los trabajos.

Articulo 10°INICIACION DE LOS TRABAJOS

La fecha de iniciacion de los trabajos sera a partir de la firma del Contrato respectivo,
dentro de los 05 (CINCO) dias contados desde la suscripci6 n del mismo el cual
debera ser debidamente aforado y sellado por la Dir  eccion General de Rentas de
la Provincia.

La suscripcion del Contrato sera dentro de las (72) setenta y dos horas, de la
notificacién fehaciente de la Adjudicacion.

Articulo 11° REPRESENTANTE TECNICO.

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 128-A, Decreto Reglamentario 3523
y el Pliego General de Bases y Condiciones: "Conduccion del Trabajo - Representante
del Contratista", el Contratista podra asumir personalmente la conduccion del trabajo,
siempre que posea titulo habilitante al efecto, expedido o revalidado por Universidad
Nacional, inscripto y habilitado por el Consejo Profesional al que pertenece. En el caso
qgue no llene el Contratista esos requisitos, las obras seran conducidas por un
profesional universitario con incumbencia en la especialidad. El Representante sera el
gue se entienda con la Inspeccion y ejercera las atribuciones y respondera por los
deberes del Contratista, no pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los
actos que hubiese ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones perso-
nales que contra este pudiera ejecutar.

La designacion de dicho Representante Técnico debera merecer la
aprobacion del Comitente antes de la iniciacion de los trabajos.

El Representante Técnico se considerard autorizado para suscribir las
fojas de mediciones. El Contratista debera dejar expresamente aclarado, si aquel
gueda ademas autorizado para suscribir los certificados de pagos; a este ultimo efecto
extendera el correspondiente poder.

El Contratista si esta habilitado a tal fin o en su caso el Representante
Técnico, debera estar presente en obra en forma permanente durante las horas de
trabajo, ya que es responsable de la ejecucién de los trabajos en su caracter de
profesional liberal.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico o del
Contratista, segun el caso, se hara por escrito ante la Inspeccion, quien podra aceptar
o rechazar los causales aducidos por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo
dispuesto mediante Orden de Servicio.
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En ningln caso éste sustituto podra observar planos y ordenes impartidas
por la Inspeccion, todo lo cual sera exclusivo del Contratista 0 de su Representante
Técnico.

En el caso de que la ausencia del Contratista o del Representante
Técnico se prolongare por mas de 5 (cinco) dias corridos, este debera ser sustituido
por un profesional Universitario que reuna las exigencias establecidas anteriormente,
con las debidas autorizaciones y mientras dure la ausencia justificada del Contratista o
del Representante Técnico titular.

El Representante Técnico debera actuar en las mediciones mensuales y
finales; y firmar las actas de medicion correspondientes.

Articulo 12° PENALIDADES POR AUSENCIA DEL REPRESE NTANTE TECNICO
Y CONDICIONES DE COMPETENCIA

Toda ausencia del Contratista 0 de su Representante Técnico, que no
obedezca a razones justificadas a juicio de la Inspeccion de obra, dara motivos a la
aplicacion de las siguientes penalidades:

Para profesional Universitario con incumbencia en la especialidad, 0,06
%. (seis centésimas por mil) del monto contractual por dia de ausencia injustificada.

El importe de estas multas se retendra mensualmente en cada
certificado.

Toda observacion y/o modificacion hecha al sustituto, en ausencia del
Representante Técnico, tendra la misma validez que si se hubiera formulado al
Contratista.

Las ausencias reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dara
lugar al Comitente a exigir su reemplazo.

Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberan satisfacer las
condiciones de competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados.

El Comitente podra ordenar al Contratista el reemplazo de aquellos por
causas justificadas a juicio de la misma. No podran ser Representantes del Contratista,
los Profesionales empleados en la Reparticion, hasta después de haber transcurrido el
plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesacién de servicios en la misma.

Articulo 13°PRESENTACION DE LA OFERTA
DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL "SOBRE NUMERO UNO"
Generalidades
Las "Ofertas", seran presentadas dentro de un sobre o paquete que se
denominara "Sobre Numero Uno", con la inscripcion:

DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA
CENTRO CIVICO - 5°PISO
CAPITAL - SAN JUAN

CONCURSO DE PRECIOS N*
DENOMINACION DE LA OBRA:
FECHA'Y HORA DE APERTURA:
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Este sobre debidamente cerrado contendr& en su interior la
documentacion que a continuacion se detalla:

A) Garantia de Mantenimiento de la oferta

La "Oferta o Propuesta” deberé incluir una garantia de mantenimiento de
oferta, en un todo de acuerdo con el "Pliego General Unico", al mencionar Pliego
General Unico se referira al "Pliego General Unico de Bases y Condiciones para la
Contratacion de Obras Publicas”, decreto N° 1432/73, equivalente al 1% (uno por
ciento) del monto del Presupuesto Oficial.

La garantia de mantenimiento de oferta podra ser constituida mediante
depdsito en dinero en efectivo a cuenta N° 690/9 (devoluciones reclamables) del
Banco San Juan , depdsito en banco autorizado por el Banco Central, titulos publicos
con cotizacién en bolsas del Pais, certificacién de crédito liquido y exigible que tuviere
el proponente contra la Administraciéon Publica Provincial, fianza bancaria o seguro de
caucién aprobado por la Administracion Publica otorgado por compafiia autorizada por
el organismo nacional competente con el correspondiente recibo de pago cancelatorio

de la péliza.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa
aceptacion de la Administracion. La cantidad depositada no sera devuelta al
proponente a quien se adjudique la obra hasta después de Firmar el Contrato. El
importe del depdsito de garantia de las propuestas no aceptadas se devolvera a los
interesados, conforme a la reglamentacion del Art. 17 de la ley 128-A y su Decreto.

B) Certificado de habilitacion Expedido por el Regi stro de
Constructores de Obras Publicas. Se deberéa adjuntar el Certificado de Capacidad o
Habilitacion en original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Publicas
de la Provincia de San Juan, en el que conste capacidad de contratacién anual, y
capacidad técnica (obra hidraulicas y basicas). Las capacidades minimas requeridas
seran las siguientes:

Capacidad de contratacion anual de $ 10.341.666,00 (pesos diez
millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos sesentay seis).

Capacidad Técnica (Hidraulica y basica) de $1.700.000,00 (pesos un
millon setecientos mil.

Para el caso de una UTE las capacidades seran las sumatorias de las
capacidades individuales, en relacién a la parte que cada integrante tenga en dicha
UTE y deberan acompanfar la certificacion en forma individual, como la suma que
refleje el total general conforme a dicha participacion.

C) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligacion es Tributarias
expedido por la Direcciéon Gral. de Rentas de la Pro vincia de San Juan , en
original, vigente y actualizado, conforme a lo establecido por Resolucion N° 1606-
DGR-2009, donde acredite que la firma oferente esta inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisicion, trabajo que se trate;
(Cadigo_de Actividad N° 451900 : “Movimiento _de Suel os y Preparacion _de
Terrenos para Obras n.c.p.” o Codigo de Actividad N ° 452310 “Construccion,
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reforma y reparacién de Obras Hidraulicas” __, y su situacion de pago respecto a sus

obligaciones Fiscales. Decreto N°1818-70 (a incluir en sobre N°1)

D) Declaracion Jurada de Conocimiento

El Proponente debera presentar una declaracién jurada en la que conste
el conocimiento de lo dispuesto por el pliego General de Bases y Condiciones y en
caracter de declaracién Jurada, en la cual deja expresa constancia de conocer la
totalidad de la documentacion que la integra, de aceptar todas las condiciones y
requisitos, asi exigidos asi como también de estar en conocimiento de todas las
aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacion que se haya publicado en la
pagina oficial y tener total conocimiento del terreno donde se efectuara la obra. La
misma estara rubricada por el proponente y su representante técnico.

La falta de inclusion de los incisos A), B), C), D) , mencionados, sera
causal de rechazo automatico de la presentacién, po r lo tanto esto impedira la
apertura del "Sobre Numero Dos", devolviéndose opor tunamente toda la
documentacion al Proponente.

E) Constancia de Inscripcion en los tributos y/o re gimenes a cargo
de la Administracion Federal de Ingresos Publicos, vigente segun Resolucion
Gral. N° 1817 de la AFIP; acceder via Internet atr avés de la pagina web de la AFIP
(www.Afip.gov.ar ) firmada por el proponente. (a incluir en sobre N°1)

F) Fotocopia certificada por la Autoridad competent e del Dpto. de
Hidraulica o Escribano Publico de la Inscripcion en el Registro de proveedores y
destinatarios de pagos de la Administracion Provincial, Circular N° 483-CGP-04 y
Decreto — Acuerdo N° 0027-04 Art. 2°  (a incluir en sobre N°1)

G) Jurisdiccion de la Justicia  (a incluir en sobre N°1)

De conformidad con el Pliego General Unico el Proponente debera
presentar una declaracion en donde conste que para cualquier cuestion judicial que se
suscite, se acepta la jurisdiccion de la "Justicia Ordinaria" de la Capital de la Provincia
de San Juan, debiendo constituir domicilio legal en la misma. (a incluir en sobre N°1)

H) Designacion del Representante Técnico (a incluir en sobre N°1)

Se debera incluir certificacion que acredite su inscripcion en el Registro
del Consejo Profesional al que pertenece en la Provincia de San Juan y en la D.G.
(CUIT), O CUIL, del profesional designado como Representante Técnico. (a incluir en
sobre N°1)

I) Fotocopia certificada por la Autoridad competente del Dpto. de
Hidraulica o Escribano Publico de: a) Certificado de Libre deuda o b) Constancia de
no encontrase incluido en la Ley N° 7053, Art. 17 p  or no ser deudor del Banco
San Juan Residual , ambos expedidos por el Comité ejecutivo Ley 6753 que es el
Organismo que cuenta con dicha informacién. Acta Acuerdo N° 523-04 Tribunal de
Cuenta de la Provincia. Sesion ordinaria del 04/11/2004 (a incluir en sobre N°1)
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J) Fotocopias certificadas por la Autoridad competente del Dpto. de
Hidraulica o Escribano Publico de los comprobantes que acrediten el pago de
autonomos de los tres (3) ultimos meses respecto al del mes de la presentacion
de la oferta, para el caso de empresas unipersonales.
Fotocopias certificadas por la autoridad competente del Dpto. de
Hidraulica o Escribano Publico de los comprobantes que acrediten el pago de
autonomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacion de
la oferta de su representante _ para el caso de_empresas constituidas en sociedades.
Fotocopias certificadas por la autoridad competente del Dpto. de
Hidraulica o Escribano Publico de las ultimas tres (3) declaraciones de prevision
social por el personal en relacion de dependencia , tanto las empresas
unipersonales como las empresas constituidas en sociedades. En caso de no contar
con tal personal a su cargo, deberan presentar fotocopia certificada por la autoridad
competente del Dpto. de Hidraulica o Escribano Publico de la declaracion jurada
manifestando tal situacion (Formulario 931 y/o el que lo sustituya en el futuro).
Las empresas constituidas en sociedades, fotocopia debidamente
certificada por Escribano Publico de la ultima desi gnacion de autoridades. (a
incluir en sobre N°1)

K) Las personas fisicas acreditaran su existencia mediante fotocopia
certificadas por la autoridad competente del Dpto. de Hidraulica o Escribano Publico del
Documento Nacional de ldentidad.

En caso de personas juridicas , deberan acompafar fotocopia
debidamente certificada por escribano Publico, de la inscripcion en el Registro
Publico de Comercio o de personas juridicas conform e corresponda . Deberan
adjuntar copia certificadas por Escribano Publico d el Contrato social o los
Estatutos Sociales. También se deberd adjuntar foto  copia certificada por
Escribano Publico de las Actas o constancias del re presentante de dichas
personas juridicas, quien debera acreditar la repre  sentacion que invoca. (a incluir
en sobre N°1)

L) Los "Proponentes" deberan incluir dentro del "Sobre Niumero Uno", un
sobre debidamente cerrado con la inscripcion "Sobre Numero Dos", con la siguiente
leyenda:

SOBRE NUMERO DOS
FECHA DE LA LICITACION:
DENOMINACION DE LA OBRA:
NOMBRE DE LA EMPRESA O FIR MA PROPONENTE:

El mismo contendréa toda la documentacion que se detalla a continuacion:

L.1) Férmula de Oferta

Los "Proponentes” deberan llenar, la "Formula de Oferta", por duplicado
debidamente suscrita, por el Proponente, con aclaracion de firma y caracter que invoca
y el Representante Técnico, de acuerdo a modelo de planilla que se adjunta al
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presente pliego, sin modificacion alguna y contenie ndo toda la informacién
solicitada, caso contrario no se considerara como p resentada.

L.2) Plan de trabajos Propuesto.

El Proponente debera presentar el PLAN DE TRABAJOS , el que debera
contener, como minimo:

L.2.1) Plan de trabajo de la Obra en forma numérica, con etapas
semanales de trabajo, determinado a su vez con grafico de barras Gantt, donde
represente el porcentual numérico semanal.

L.2.2) Plan de inversiones, coincidente con el numérico (semanalmente),
donde se demuestre el porcentual y los valores acumulados. Graficar curva de
inversiones.

M) Planilla de Equipos (a incluir en sobre N°2)

El equipo a utilizar en obra, sera el propuesto por el Proponente de
acuerdo a la "Planilla de Equipos" cuyo detalle, se especifica en el Articulo 16 y el
modelo de planilla, se adjunta al presente pliego, debiendo tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones.

* Presentar planilla de equipos de acuerdo a modelo q ue se

adjunta.

N) Analisis de Precios EIl proponente debera presentar planilla de
analisis de precios de acuerdo de acuerdo a modelo que se adjunta.

O) Dominio del Equipo
e El equipo a afectar a la obra debera ser de su prop__iedad,
acreditando mediante documentacion fehaciente su ti tularidad.

P) Constancia de titularidad de Cantera, o compromiso de Alquiler ante
escribano publico.

La omision de los requisitos exigidos en los inciso s A), B), C),D), E),
F), G), H,)) ), J), K), L), M) N) O) y P) sera cau sal de rechazo automatico de la
presentacion, devolviéndosele oportunamente toda la documentacion al
Proponente.

Articulo149 COMPRE SANJUANINO.-Ley 3969/94, Decret o N° 1092-ME/2000 y
Resolucién N°087-C.G.P.-2000

En las contrataciones de Obras que efectie la Administracion Publica,

sus organismos descentralizados, autarticos 0 empresas con participacion estatal,

cualquiera sea el sistema de contratacion que se utilice, seran preferidas las

propuestas de empresas Sanjuaninas que estando ajustadas a las especificaciones

técnicas requeridas, tengan precios que no excedan al de la mejor propuesta del resto
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de los competidores en una proporcién mayor al 5 %. Para ello deberan presentar la

Certificacion emitida por la contaduria General de la Provincia, de acuerdo a lo
establecido en Resolucion N087-C.G.P.-2000, caso ¢ ontrario la Comision de
Adjudicaciones no aplicara los descuentos adicional es al respecto.

Articulo 15° CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR

Previo a la firma del Contrato el futuro Contratist a, definido por
resolucién de Adjudicacion, debera presentar Original o Copia certificada por ante
escribano publico, vigente a la fecha del contrato el CERTIFICADO FISCAL PARA
CONTRATAR EMITIDO POR LA AFIP a las 24 Hs. de la n otificacién fehaciente de
la adjudicacion . En caso de no cumplimentar lo solicitado se pasara a analizar la
oferta siguiente.

Articulo 16°: PLANILLA DE EQUIPOS

La planilla consta de doce (12) columnas que se indican respectivamente
y que deberan ser completadas en su totalidad sin excepcion.

Columna (1) N° DE ORDEN:
Las empresas codificaran o numeraran su equipo a fin de facilitar su identificacion
durante el desarrollo de la obra.

Columna (2) DESIGNACION:
Se refiere a la denominacién del equipo o maquinaria.

Ejemplo: motoniveladora, topadora, hormigonera, etc.

Columna (3) MARCA:
Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la
maquinaria ofrecida.

Columna (4) MODELO:
Se indicara modelo de la maquinaria nombrada anteriormente.

Columna (5) ANO DE FABRICACION:
Se indicaré el afio de fabricacion de la maquinaria nombrada anteriormente. Ej. 1989

Columna (6) POTENCIA
Se indicara en HP

Columna (7) N° DE MOTOR:
Corresponde al N° de motor en fabrica.

Columna (8) N° BASTIDOR:
Corresponde al N° de bastidor en fabrica.

Columna (09) UBICACION ACTUAL:

11
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El proponente debera indicar donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para
poder realizar su inspeccion (obra, taller de reparaciones, depdésito, etc.)

Columna (10) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:
El proponente debera indicar en qué fecha el equipo ofrecido, 0 maquina, queda en
condiciones de ingresar a los trabajos concursados.

Columna (11) PRECIO DEL EQUIPO:
Se indicaré el costo actual en pesos.

Columna (12) DOMINIO DEL EQUIPO
Indicar si es Propio, Alguilado y/o Comprometido.

e La maquinaria, debera ser la adecuada para ejecutar el trabajo encomendado
en un todo de acuerdo a las especificaciones técnic as.

e Se deja expresa constancia de que el Departamento d e Hidraulica no aceptara
modificaciones de la planilla de equipos con poster ioridad al acto licitatorio.

e El equipo declarado, una vez adjudicada la obra no podra ser retirado de la
misma sin previa autorizacion de la Reparticion.

El Contratista tendra a su exclusivo cargo la provision, el mantenimiento y
transporte del equipo necesario, debiendo estar en perfectas condiciones de uso y
efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos.

Articulo 17% MOVIMIENTO DEL EQUIPO

El Contratista tendra a su exclusivo cargo la provision, el mantenimiento y
transporte del equipo necesario, debiendo estar en perfectas condiciones de uso y
efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no reconociendo el
Departamento de Hidraulica gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, cuyos
costos seran afrontados por la Contratista.

Los permisos, impuestos y/o multas y toda otras erogacion, que se
requieran para el traslado de los equipos correran a exclusiva cuenta del Contratista no
responsabilizandose el Departamento de Hidraulica de tales compromisos.

Articulo 18° EQUIPO MECANICO

El Contratista debera ejecutar los trabajos con equipo mecanico
adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los anchos y profundidades de las
secciones a excavar, a la conformacién y naturaleza de los bordes y banquinas sobre
los que deberé transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los
cauces, a los obstaculos naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona
donde se ejecutaran los trabajos, a los caudales variables de agua en los cauces, a la
maleza y vegetacion dentro de los mismos y a los rendimientos necesarios para
completar los trabajos en el plazo establecido.

12
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Articulo 19% RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Oferente es responsable con motivo de la ejecucion de los trabajos,
de todas las consecuencias legales y/o administrativas respecto a sus dependientes
que deriven de relacion laboral.-

Articulo 20° DANOS A TERCEROS Y/O COSAS

El Oferente asume y/o es plenamente responsable por los dafios que
ocasione a terceros y/o cosas, por las personas que estuvieran bajo su dependencia o
por las cosas de que se sirva, 0 que tiene a su cuidado y/o por los dafos producidos
por estos.-

Articulo 21° RESPONSABILIDAD POR DANOS

El Contratista sera responsable por los dafios propios y/o de terceros producidos, en
oportunidad u ocasion de prestar el servicio de, EJECUCION DE ENROCADO, PARA
RELLENAR EL CUENCO AMORTIGUADOR DEL RIO YAKIN”, en toda obra de arte
y/o construccion fija o movil que forme parte del sistema de riego, debiendo observar
en todos sus términos las especificaciones técnicas aportadas por el Departamento de
Hidraulica.-

Articulo 22° SENALES DE SEGURIDAD

El Contratista deber4 tomar los recaudos necesarios cuando deba
ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debiendo colocar en tal caso
letreros y sefales indicativas de peligro, las que seran luminosas durante la noche.
Ademas debera sefalizar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberan respetar las
indicaciones municipales, viales, etc., segun a quien corresponda. El Departamento de
Hidraulica, no tendra intervencion en este tema y en consecuencia se desliga de toda
responsabilidad por accidentes que pudieran producirse.-

Articulo 23° LIBROS A LLEVAR EN OBRA

Los libros que a continuacion se detallan seran previstos por el contratista

a) Libro de Ordenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por
medio de Ordenes de Servicio, que emitird la Inspeccion y que se extenderan en el
Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el Contratista se llevara
encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberd ser
debidamente salvada.

El Contratista o su Representante Técnico esté obligado a recibir y firmar
en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al
pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda los términos del contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio debera permanecer constantemente en
la obra, en la oficina destinada a la Inspeccion y esta tomara las medidas necesarias
con respecto a su conservacion y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido
El Contratista proveera el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se
comunicara con la Inspecciéon cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a
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las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro debera reunir las mismas
formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas

La Inspeccion llevara un Libro de Actas, que se destinara al asiento de
las que se labren en cada etapa de la obra, los convenios especificos que se
concreten entre la Inspeccion y el Contratista, y a toda otra circunstancia que la
Inspeccidn juzgue necesario consignar.

Articulo 24° ACATAMIENTOS

Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio
gue se le impartan asi como las instrucciones y observaciones que le formule la
Inspeccién, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la Administracion en los
casos que corresponda.

En ningun caso podra el Contratista resistir las ordenes, ni suspender
parcial o totalmente los trabajos.

Articulo 25° INCUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES DE SER _VICIO

El incumplimiento por parte del Contratista de las Ordenes de Servicio
impartidas por la Inspeccion, de las que obligatoriamente debe notificarse el
Representante Teécnico, lo hard pasible de una multa equivalente al 0,01%. (Una
centésima por mil) del monto Contractual por dia a partir de la fecha de
emplazamiento respectiva y hasta tanto sea cumplimentada.

Articulo 26° SALARIO OBRERO Y ACCIDENTES DE TRABA JO

El salario minimo para la jornada legal de trabajo, no podra nunca y bajo
ningun concepto ser inferior a lo establecido en la legislacién o convenios vigentes.

El Contratista sera responsable por la seguridad del personal a su cargo,
como asi mismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal,
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece
la Ley Nacional respectiva.

Articulo 27° INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La Administracion inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia
y contralor de los mismos por intermedio de personal permanente o eventual que se
designe al efecto, el que asumira la Inspeccién de obra.

De acuerdo a lo establecido en la Clausula Quinta del Convenio suscrito
entre la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificacion Federal, Inversiéon
Publica y Servicios y la Provincia de SAN JUAN, la Supervision de la obra estara a
cargo de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificacion Federal,
Inversion Publica y Servicios a través de la Subsecretaria de Recursos Hidricos o de
quien ésta designe al efecto.
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Articulo 28° INSPECTOR DE OBRA

El Inspector de la Obra debera ser un profesional universitario y/o técnico
con incumbencia en la especialidad, quien representara a la Administracion en la obra,
y sera responsable del correcto cumplimiento del contrato y del presente pliego.

Articulo 29° ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

La Inspeccion tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo
variar el orden en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio
de ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por el Contratista sin
modificar el plazo contractual.

La Inspeccion y Supervision tendran en todo momento libre acceso a
obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en obra, para revisar la documentaciéon
pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucion, a fin de verificar
el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuara las
observaciones e impartira instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccion imparta al Contratista se entenderan
dadas dentro de las estipulaciones del contrato, esto es, que no implican modificacion
alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo que se hiciera manifestacion en
contrario con expresa autorizacion de la Administracion.

Articulo 30°cAPORTES PATRONALES Y DEL PERSONAL

El Adjudicatario, en caso de requerirlo el Comitente, estd obligado a
presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal
que fijan las leyes Nacionales y Provinciales a las Cajas de Prevision Social.

Articulo 31° PAGO DEL PERSONAL OBRERO

a) El Contratista, pagara a su personal dependiente, como minimo, el
jornal o remuneracion establecido en los respectivos laudos o convenios laborales.

b) El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee
en la obra y debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre
legislacion de trabajo.

Articulo 32° FOTOGRAFIA DE OBRA

El Contratista deberd entregar sin cargo 2 (dos) copias fotogréaficas
ampliadas de tamafio 10 x 15 cm. de las distintas etapas de los trabajos y en los
lugares que indique la Inspeccion, con la cantidad de exposiciones y sus respectivos
negativos que indicare la Inspeccion.

Estas fotografias deberan reflejar el antes y despu ___ és de la ejecucion
de los trabajos para lo cual, la Inspeccién no emitira el certificado correspondiente si el
Contratista no da cumplimiento a lo indicado.

En el reverso de las copias, se debera indicar el lugar donde se
desarrollan los trabajos, como asi mismo la fecha; y si correspondiere alguna
observacién y/o aclaracion.
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Articulo 33° DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El Contratista adoptara todas las  disposiciones y precauciones
necesarias y con el tiempo suficiente y necesario, a fin de evitar dafios a personas o
propiedades. Si ello no obstante ocurriera serd por cuenta exclusiva del Contratista,
quien debera de inmediato reparar el dafio o indemnizar el perjuicio producido.

Articulo 34° RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMP_RODUCTIVOS

(Articulo 42 Ley 3734 OP - Ley Nacional 13.064).

Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones
totales o parciales o por la reduccion del ritmo de ejecucion de la obra, por hechos
imputables a la Reparticion (contempladas en el art. 42 LEY 3734 OP.), se
reconoceran de acuerdo al siguiente régimen:

Las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de 5
(cinco) dias habiles administrativos, de producido el hecho o evento judicial.

No seran reconocidas las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por
culpa del Contratista, falta de medios o0 errores en las operaciones que le sean
imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originadas en casos fortuitos o de fuerza
mayor, definidos por el Art. 39, 40 y 41 de la misma Ley, se indemnizaran como se
especifica en el apartado N°3 del presente Pliego.

APARTADO N°1: Cuando los dafos, pérdidas o averias reclamados, consistan en las
mayores erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o
disminuciones del ritmo de la obra, el monto del resarcimiento sera fijado de acuerdo a
la siguiente formula:
| = K1 K2 (G/100) (M - M1)
Donde:
| =indemnizacion basica
K1 = relacién entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el
periodo de perturbacion y a la fecha de licitacion.
K2 = coeficiente de acuerdo a la duracion del periodo de
perturbacion, conforme a las siguientes escalas:

a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de
arte, alambrados, etc.).

hastal mes..........coeecvvvvvvrnnnnen. 0,5

entre 1 mesy 3 meses............... 1,00

entre 3 meses 1 dia 'y 6 meses....0,87

entre 6 meses 1 diay 9 meses....0,74

entre 9 meses 1 diay 12 meses..0,68

mayor de 12 mesesS.......ccccceeenn... 0,60

b) Para obras que requieran equipos importantes (Inyeccion, Perforacion, etc)
hasta 1 mes......cccccccvvvvvvniiiinnenn. 0,81

entre 1 mes 1 diay 3 meses....... 1,00

entre 3 meses 1 diay 6 meses....0,90

entre 6 meses 1 diay 9 meses....0,87
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entre 9 meses 1 diay 12 meses..0,85
mayor de 12 meSesS........ccceeennn... 0,83
G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor
sigue a continuacion:
A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar segun el monto del
Contrato, se dividira el mismo por el importe del jornal basico del obrero- ayudante del
Gremio de la Construccion, vigente a la fecha de la Licitacion.

VALOR DE G EN POR CIENTO

VALOR DE G
MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES
Hasta 30.000 Més de 30.000 Mas de 500.000
Hasta 500.000
Que requiera 6,5 6 5
equipo de escasa
importancia 0
ninguna.
Que requiera 13,5 13 12
equipos
importantes: Obras
Basicas
Valor de M.

Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacion,
estara determinado por el importe previsto ejecutar en el periodo de perturbacion,
segun plan de inversiones presentado por el Oferente.

Caso b) - Si el periodo de perturbacion sobrepasa el abarcado por el Plan de
Inversiones, o bien si este ultimo no existe, estara determinado por el importe que
resulte de la siguiente proporcion lineal:

M= (Mo/P) x L

Siendo:

Mo = Monto de Contrato

P = Plazo original de la obra

L = Periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminacion de la misma).

Valor de M1.

M1l = Monto de obra que debidé ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones
actualizado segun la prorroga acordada.

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacion, procediendo a la
actualizacion del Plan de Inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacion basica constituira el monto de reconocimiento por paralizacion o
disminucién del ritmo, que no motiva ampliacion de plazo mayor del 100% (cien por
ciento) del original pactado. Pasado ese lapso se reconocera el 80% (ochenta por
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ciento) de esos importes hasta prérrogas acumuladas que no superen dos veces el
plazo original del Contrato.

Para obras con plazo original de contrato menores de 1 (un) afo, se le considerara
para tal fin como de un afio.

Para las obras que no han tenido principio de ejecucion, las indemnizaciones se
reduciran al 30% (treinta por ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba
indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucion, a aquellas en que
desde el replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacion, no se hubiere
alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% (cinco por ciento) de la
inversiébn contemplada por el plan de obras para el mismo lapso, no tomandose en
cuenta las sumas que representan al acopio de materiales si lo hubiera.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que
durante el periodo de perturbacidon no estuviese en obra la totalidad del equipo
denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado por la Inspeccion, o que
estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrirh una
disminucién dada por el producto de 0,07 por la relacién del costo del equipo faltante
en obra durante el periodo de perturbacion y al del equipo denunciado, ambos calcu-
lados para la fecha en que se produzca la perturbacion y sobre la base de los precios
de plaza para maquinas nuevas.

APARTADO N°2:
Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que
predomine en el plan de obras aprobado durante el periodo de perturbacion.

APARTADO N°3:

Cuando los dafios y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o parcial de la
obra paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el
resarcimiento se practicara por valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo
posible a los precios del contrato 6 de los analisis de precios agregados a la propuesta,
0 consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obras
Pablicas de la Provincia. Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion tras
constatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y dafios observados, fijara el
término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los dafios sufridos y
estimar su monto.

De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera el derecho a toda compensacion.

APARTADO N°4.

En ningln caso se indemnizara el lucro cesante, no se pagaran beneficios sobre el
importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse
al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.

Articulo 35° CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucion de los
trabajos, estos se daran por terminados en el estado en que se encuentran, sin
derecho por parte de la contratista a ningun tipo de reclamacion ni indemnizacion de
ninguna especie.
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Articulo 36° COLOCACION DE LETRERO DE OBRA, SENAL _ES DE SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a colocar en obra dos (1) letrero de 2 x 1 m
(ancho x alto), siendo a exclusivo juicio de la Inspeccion la eleccién del lugar de
emplazamiento de los mismos, segun modelo que se adjunta.

Cuando se deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito,
debera colocar letreros y sefales indicativas de peligro, las que seran luminosas
durante la noche.

El costo de provisidon, colocacion, conservacion y todo otro gasto
originado por este concepto, estara a cargo exclusivo del Contratista.

Las leyendas impresas no podran modificarse sin previa autorizacion de
la Inspeccion.

Articulo 37° MULTAS Y MORA

a) Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados
en Articulo 12° se le aplicard una multa equivale nte al dos por mil (2 0/00) del importe
del contrato por cada dia de demora sin iniciar las obras.

b) Mora en la Terminacion de los Trabajos

Si el contratista no diera total y correcta terminacion a todos los trabajos
contratados dentro del plazo estipulado para la realizacion de los mismos se le aplicara
una multa del cuatro por mil (4%.) del importe del contrato por cada dia de atraso en la
terminacion de los trabajos.

Se incluiran en el computo del plazo contractual las prorrogas y
ampliaciones concedidas.

Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciacion de los
trabajos, la que le corresponde por terminacion sera reducida en el monto de aquélla,
gue tendra siempre caracter de preventiva. Si el importe de la multa por iniciacion fuere
superior al de la terminacion se devolvera al Contratista la diferencia entre los
importes. Si la obra se terminara en plazo la multa por iniciacion sera integramente
devuelta al contratista.

c) Faltas e Infracciones

Si el contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o0 las
Ordenes de Servicio de la Inspeccion, se hara pasible a la imposicion de multas que
podran variar del dos al cuatro por mil (2 %. al 4 %.) del monto del contrato segun la
importancia de la infraccion a exclusivo juicio de la Administracion y siempre que no se
trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podran ser
reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las
multas impuestas no seran 6bice para que la Administracion imponga penalidades de
caracter mas grave, pudiéndose llegar a la rescision del contrato.

d) Procedimiento de Aplicacién de las Multas

El importe correspondiente a multas sera depositado por el contratista a
la orden de la Administracién, contra el pago del certificado inmediato posterior a la
fecha de aplicacion. En el caso de que el Contratista no depositara el importe
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correspondiente, éste podra ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro
crédito pendiente.

e) Devolucién de Multas

Para todos los casos en que correspondiere devolucion de multas las
mismas se efectuaran a valores de retencion sin ningun tipo de actualizacion,
conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de levantamiento de la
sancion.

Articulo 38° RESCISION DEL CONTRATO
La rescision y sus efectos se regiran por la Ley Provincial de Obras
Publicas N°3734 y sus reglamentaciones y modificatorias.

Articulo 39° SUBCONTRATACION

El Contratista no podra efectuar subcontratacion ni asociacién alguna, sin
previa autorizacion del Comitente. Esta autorizacion no exime al Contratista de sus
responsabilidades.

Articulo 40° MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medicion de los trabajos se hara por unidad de m  edida, que
cumpla con las especificaciones requeridas e indica das en los pliegos.

Dicha medicion se llevara a cabo el dltimo dia habil de cada mes en que
se ejecutaron los trabajos. Los precios unitarios cotizados por el contratista seran
aplicados a la cantidad de obra ejecutada dentro de cada item a los efectos del pago
de la obra.

El CONTRATISTA debera presentar, ante el DEPARTAMENTO DE
HIDRAULICA, una factura, conjuntamente con el certificado de trabajos conformado
por la inspeccion designada, con la cantidad de cada item ejecutado de la obra. El
pago se efectivizara dentro de los sesenta (60) dias corridos contados a partir del
primer dia del mes siguiente al que fueron realizados los trabajos de acuerdo al
Articulo cincuenta y siete (Art.57) de la Ley N° 128-A.

Articulo 41° CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRANSITO PARA
CAMINOS Y CALLES

El Contratista se compromete a respetar todas las normas viales, tanto
Nacionales, Provinciales y Municipales respecto al transito, capacidad maxima del
transporte de equipos, etc., por dichas vias.

Articulo 42° GARANTIA DE CONTRATO

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una
garantia equivalente al 5 % (Cinco por Ciento) del monto de Contrato que podré
hacerse en la forma que establezca la Ley de Obras Publicas (N°3734).

Articulo 43° FONDO DE REPARO

Por cada certificado emitido se practicard la deduccion del cinco por
ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo (Articulo 53 Ley de Obras Publicas 3734
hoy ley 128-A).
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Articulo 44° OBLIGACIONES

Estara a cargo del Contratista el retiro y/o desplazamiento de todo
elemento que perturbe la zona de trabajo. Los tramites necesarios ante reparticiones
provinciales y nacionales, debera realizarlo el Contratista, quien debera presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que
ello demande no seran resarcidos por el Comitente.

Articulo 45°PROVISION DE MOVILIDAD PARA LA INSPECC ION

Desde la fecha de la firma del acta de iniciacion de los trabajos, el
Contratista proveera 1 (una) movilidad con las caracteristicas que se indican a
continuacion:

e La unidad seréa del tipo camioneta, cabina simple o doble, modelo 2010 en adelante

a) La unidad estara equipada con:
1 (una) rueda de auxilio.
1 (un) juego de herramientas.
1 (un) matafuego.
1 (una) cuarta para tiro.
Calefaccion, aire acondicionado, cinturones de seguridad

b) Estara asegurada contra todo riesgo.

c) El Contratista se obligard a pagar por su cuenta, los gastos de

seguro, patentes y tributos fiscales, nacionales, provinciales, municipales

0 comunales, presentes y futuros que graban el automotor.

d) El mantenimiento, combustibles, neumaticos, lubricantes, repuestos y
reparaciones, etc., sera por exclusiva cuenta del Contratista.

e) Para conducir la movilidad, el Contratista contara con un chofer a
satisfaccion de la Inspeccion siendo a su cargo las obligaciones que ello demande
eximiendo al Comitente totalmente de las mismas.

f) La unidad estard a disposicion de la Inspeccion para atender las
necesidades de la misma y efectuar el traslado de personal.

g) Cuando por cualquier eventualidad la movilidad propuesta no esté en
condiciones de prestar servicios, debera ser reemplazada inmediatamente por otra
unidad de las mismas caracteristicas indicadas precedentemente, bajo pena de que se
aplique a la Empresa Contratista la multa que se indica mas adelante.

h) La falta de movilidad en condiciones de prestar servicios autoriza
automaticamente a la Inspeccion a alquilar una movilidad de similares caracteristicas a
las indicadas precedentemente, la que estara a exclusivo cargo del Contratista,
ademas de corresponderle al Contratista una multa de 0,07 % (cero coma cero siete
por ciento) del monto del contrato por dia que transcurra en esas circunstancias. Estos
valores seran deducidos de los certificados.

i) Producida la Recepcion provisoria total de la ob  ra, la movilidad
guedara desafectada de la Obra.
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Articulo 46° DEPOSITO OBLIGATORIO SOBRE LOS CERTIF ICADOS A LA

ORDEN DEL CONSEJO DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS.

Conforme a lo establecido en la Ley N°3134 Art. 20 Inc. C, modificado por
Ley N°4318, y lo resuelto por el Consejo de Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas, las Empresas contratistas deberan depositar a medida que se certifi-
quen los trabajos en la Cuenta Corriente del Consejo el tres por mil (3 o/o0) sobre el
monto de todos y cada uno de los certificados de obras, certificados adicionales y su
correspondientes Reajustes por Variaciones de Costos.-

Articulo 46° OBLIGACIONES

Estara a cargo del Contratista el retiro y/o desplazamiento de todo
elemento que perturbe la zona de trabajo. Los tramites necesarios ante reparticiones
provinciales y nacionales, deberé realizarlo el Contratista, quien debera presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que
ello demande no seran resarcidos por el Comitente.

Articulo 47: REDETERMINACION DE PRECIOS

Se reconoceran redeterminaciones de precios, siguiendo como
metodologia lo dispuesto en Decreto Acuerdo N° 0028 - Gobierno de la Provincia de
San Juan por el cual se adhiere al Decreto Nacional N°691/16 y a todo instrumento
legal nacional o local vigente a la fecha de firma del contrato que lo modifique y/o
reglamente. En los analisis de precios a presentar por los ofer  entes en sus ofertas
no se reconocera costo financiero.

En cumplimiento a lo establecido e el Decreto Nacio  nal N691/2016
ANEXO |, Articulo 19, la estructura de ponderacién de insumos principales es la
siguiente indicandose las fuentes de informacion.

ESTRUCTURA FUENTE DE INFORMACION
DE PONDERACION COEF. SAN JUAN INDEC C.AB.A
NACIONAL
MANO DE OBRA 0.15 I.ILE.E
EQUIPO Y | 0.13 444271 164444251
AMORTIZACION
DE EQUIPOS
ASFALTOS 0.32 [.P.I.B 3.2-| 130379402
COMBUSTIBLES 23
Y LUBRICANTES
TRANSPORTES 0.25 71.240- 155444281
GASTOS GENERALES 0.15 I.I.LE.E. C.P.C
inciso p)
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Articulo 48) PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones
contractuales y las normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a
la protecciéon del medio ambiente durante la ejecucion de la obra. La ley de aplicacion
provincial es la Ley de 6571 y su modificatoria 6800. Asimismo se obliga a adoptar
todas las medidas necesarias para disminuir los perjuicios al medio ambiente en
general, a tales efectos la Contratista dara cumplimiento a las directivas listadas aqui y
a las que oportunamente imparta la Inspecciéon. - El Contratista deberd conocer y
observar las normas de caracter ambiental aplicables al sitio o al objeto de las obras en
virtud de las legislaciones vigentes a nivel provincial y municipal e incorporar a los
procedimientos y programas constructivos, todos los aspectos normativos,
reglamentarios y procesales establecidos por la normativa vigente relativos a la
proteccion del ambiente.

Domicilio Legal del proponente en la Provincia de San Juan Firma y aclaracion del proponente

Jefe de Licitaciones y Compras
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MODELO DE SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA'Y
REDETERMINACION DEFINITIVA.

ANEXO IA ) )
SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION PROVISORIA
FECHA SOLICITUD DD MM AAAA
CONTRATISTA
CUIT
DOMICILIO CONSTITUIDO
T.E.
DOMICILIO ELECTRONICO
OBRA
..................................... ( nombre completo, D.N.l), en mi caracter de ...............
(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir Ia
presente en nombre y representacion del Contratista vengo a solicitar la
Redeterminacion de Precios de la Obra / servicio de consultoria y la adecuacion
provisoria de precios previsto por el Decreto ......... acompafiando el detalle de célculo
de la variacion de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los indices
utilizados.

Licitacion Publica / Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/ MM / AAAA
Fecha de Firma de Contrato DD/ MM / AAAA
Plazo Contractual ANOS / MESES / DIAS
Fecha de Inicio de Obra DD/ MM / AAAA

Redeterminacion N°

Porcentaje de Variacion

Mes y Afio del disparo MM / AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad d los datos consignados.

Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
“EJECUCION DE ENROCADO, PARA RELLENAR EL CUENCO
AMORTIGUADOR DEL RIO YAKIN”

- DEPARTAMENTO ALBARDON

Articulo 1° : DESCRIPCION DE LAS TAREAS

Una vez efectuada la limpieza del terreno, las rocas se descargaran en en
forma progresiva contando previamente con el aval de la Inspeccion de la Obra en
cuanto a tamafio y caracteristicas de la misma.

Articulo 2° : DESCRIPCION DEL MATERIAL, TAMANO

Las obras se construiran de fragmentos de rocas, pi edra partida, con
tamafos razonablemente graduados a juicio de la Ins  peccion, con un volumen
medio de 1m 3, debiendo tener tamafios de roca del 70% de 1.5 m ° del volumen
contratado. A este material se lo designara comoti  po, para la obra.

Las rocas deberan ser de buena calidad, rechazandose todas aquellas que
sean porosas, livianas, disgregables; no aceptandose para la constitucion del
pedraplen rocas con peso especifico no menor de 2,2tn/m3.

Las piedras deberan tender a la firma cubica o poliédrica, no aceptandose
el empleo de piedras planas o lajosas.

Previo a su transporte desde la cantera, el Contratista debera solicitar la
aprobacion expresa, por parte de la Inspeccion, de que las piedras cumplan con las
exigencias del presente pliego en cuanto a tamafio, forma, graduacion y calidad.

No se efectuara ningun reconocimiento al Contratista, ni se aceptara
reclamo alguno por parte del mismo, con respecto a las partidas de roca trasladada
hasta la obra y que no cumplan las Especificaciones fijadas.

Articulo 3° : CANTERAS

Sera por cargo del Contratista la locacion y explotacion de las canteras
para la provision del material pétreo necesario para la ejecucion de los trabajos.

La gestion de los permisos de explotacion, responsabilidad de dafios a
terceros, etc., sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Articulo 4° : TRANSPORTE DE ROCA

Este trabajo se ejecutara con equipo de transporte adecuado que reuna las
condiciones necesarias para este tipo de tarea.

Cuando en el transporte de material no se utilicen camiones roqueros y en
su reemplazo el acarreo se efectle con camiones comunes, €éstos seran
acondicionados para tal fin, reforzando la carroceria de los mismos y de esta forma
evitar el deterioro de los mismos.

En ningun caso se permitira colocar capas de material granular para
amortiguar la caida de la carga sobre la caja.

El material amortiguador sera fijo y se adicionara a la caja del camién. Esto
se podra realizar con maderas u otros elementos a eleccion del Contratista,
agregandose este peso resultante a la tara del camion.
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Articulo 5° : MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos se mediran por m3 ejecutado de obra, que cumpla las
especificaciones requeridas e indicadas en los pliegos.

Se pagara a precio unitario de contrato por la limp ieza, provision,
carga, transporte, descarga de los materiales direc  ta o indirectamente necesarios
y todas las operaciones que deban efectuarse para | a correcta ejecucion y
terminacion de las obras en un todo conforme a los pliegos de esta
documentacion y/o variantes ordenadas y/o autorizad as por la Inspeccion.

Dentro de los trabajos previstos se incluye la carga, transporte (cualquiera
sea la distancia), descarga, acopio, eliminacion de material menor al especificado y
demas operaciones gue sean necesarias para le ejecucién de los trabajos en las
condiciones establecidas.

Articulo 6% REPARACIONES Y/O REPOSICIONES

La reparacion y/o posterior reposicion original de cercos, alambrados,
pasarelas, puentes precarios y cualquier otra estructura que se vieran afectadas por
realizacion de los trabajos inherentes provision, carga, transporte, descarga en los
lugares que especifique la inspeccion seran a cargo del Contratista.

La reparacion y/o reposicion de toda linea de energia, conducto, cafierias ,
etc., que eventualmente resultaren dafiados en los movimientos del equipo necesarios
para ejecutar los trabajos descriptos con anterioridad, estaran a cargo del Contratista.
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MODELO DE FORMULA DE OFERTA
SENOR
DIRECTOR GENERAL DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA

Concurso de precios NO .............
Obra: ...............
Fecha: .../...[...
Hora Apertura: ................

(Nombre del Proponente) con domicilio real en

_____________________________ de la Ciudad de San Juan, como
Proponente, se dirige/n al Sefior Director General del Departamento de Hidraulica
manifestando:

Que ha/n analizado y ponderado con tiempo suficiente los Documentos que constituyen las
Bases del Concurso N°_ __ yque aceptan en to das sus partes.
VALOR POR METRO CUBICO , ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS:
(IMPORTE ENLETRAS)_ __ _, __ __$_(IMPORTE EN NUMEROS.).

, siendo el MONTO TOTAL, DE PESOS:
_ _ _$ (Importe en Numeros.) y que se percibiran, conforme al régimen de pagos
constituidos en los Documentos del Concurso N°

(Importe en Letras) ,

De conformidad con lo expuesto precedentemente se obliga/n a realizar la
totalidad de los trabajos de acuerdo a su fin, en un plazo maximode ___ (enletras) ___,
__(ennumeros) _ ___ dias a contar de la fecha de iniciacién de los trabajos. La validez de la
presente oferta se mantiene por un término de .....(en letras), .......... (en ndmeros).......... dias,
conforme a lo exigido en los Documentos de la Licitacion Pdblica. Se adjunta la
correspondiente garantia de mantenimiento de la oferta constituida por ................ (Titulos,
fianza bancaria, seguro de caucion, etc.) ................ y por la suma de PESOS:...(en letras).....
...(en ndmeros).....-

SAN JUAN,......cccvvrreeen. de 2018..

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente
Aclaracion de firma y caracter que invoca
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SAN JUAN
PLANILLA DE EQUIPOS DE LA EMPRESA
La reparticion se reserva el derecho de solicitar la documentacion que demuestre la propiedad del equipo
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)
N° de |Designaci| Marca| Modelo F %np de, Potenci N° de N°de Ubicacién PFebchgll PrEeC|9 del Equipo
orden on abricacion) - a Motor | Bastidor | Actual rod: € quipo
(HP) Disponibilid Propio | Alquilado
ad y/o
Compromet
ido

Aclaracion de firma y sello
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ANEXO |

+ Clausula N°1: GRATUIDAD — PUBLICCION Y DESCARGA: El presente pliego de
bases y condiciones tiene caracter gratuito. Serd publicado para su descarga de
manera integra n la pagina oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/.

* Clausula N°2: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las consultas o aclaraciones,
deberan formularse al correo electrénico oficial publicado en la pagina web junto con la
licitacion respectiva, hasta cuatro (4) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de
las propuestas. Las respectivas respuestas seran subidas al sitio web donde se
encuentran las bases de licitacion, hasta dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de
apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las
mismas en el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual
desconocimiento de las mismas.

e Clausula N°3: FORMULARIOS: Los proponentes deberan presentar la planilla de
ofertas en soporte digital respetando el formato digital y podra presentarse hasta cinco
(5) dias hébiles posteriores a la apertura de las propuestas, siendo la misma
documentacion adicional a | documentacién presentada en el sobre N°2.

e Clausula N°4: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones pertinentes en el marco de
la  presente contratacion se realizaran mediante la  pagina oficial
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo exclusiva responsabilidad de los
Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un
eventual desconocimiento.

* Clausula N°5: CONSENTIMEINTO: Los oferentes o interesados estan obligados al
pleno conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el presente proceso
licitatorio quedando notificados por el hecho de la publicacion en la pagina web oficial
del Gobierno de San Juan. Al momento de la apertura de sobres el oferente debera
presentar, a través de la Nota Declaracion Jurada, la aceptacién del pliego en su
totalidad, asi como también deberé declarar haber tomado conocimiento de todas las
declaraciones y notificaciones cargadas en la pagina web.
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ANEXO I
NOTA DECLARACION JURADA
San Juan ..... deiii de 20........
REF.: LICITACION PUBLICAN®.............cco.... 120.........
L] o] =
Departamento:. ... ..o

Sefior Director

Acepto lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en Caracter de
Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la
documentacién que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, asi exigidos
asi como también de estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones o

cualquier modificacion que se haya publicado en la pagina oficial.

Aclaracion y sello
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