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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

“NORMALIZACION DE TABLEROS, REEMPLAZO Y
REUBICACION DE LUMINARIAS EN PARQUE DE MAYO ".

ARTICULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementa el “Pliego General Unico De Bases Y Condiciones para
la Contratacion de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N° 857-OSP-73, todo ello
dentro del marco juridico establecido por Ley 128-A (Ley de Obras Publicas de la
Provincia y Decretos Reglamentarios).

En ese caracter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a
Concurso de Precios para la contratacion y ejecucion de los trabajos de
“NORMALIZACION DE TABLEROS, REEMPLAZO Y REORGANIZACION DE
LUMINARIAS EN PARQUE DE MAYQO".

ARTICULO N° 2: NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacion las siguientes normas legales:

. Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A

. Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-f2 y concordantes

. Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas)

. Decreto N° 1432-OSP-73

. Decreto N° 0857-OSP-73

. Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86

. Ley N° 135-A de Procedimiento Administrativo

. Ley N° 158-A (Compre Sanjuanino)

. Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00

. Decreto N° 2796-OSP-80

. Ley N° 643-A, Articulo 17° - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.

. Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

. Contrato: Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias

» Pliego Particular de Bases y Condiciones y Memorias Tecnicas Descriptivas
. Decreto N° 1818/70.

. Ley 504- L y Decretos Reglamentarios (Evaluacion Impacto Ambiental).

. Codigo de Edificacion de la Provincia de San Juan. ‘.
En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el orden;de pre!e;'cic’)n \

establecido en el articulo 24° del Decreto 3523 - OSP - 72',
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ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacion de Ia
obra, se interpretaran de la siguiente manera:

COMITENTE: Direccién Provincial de Espacios Verdes.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule propuesta, presentando los
documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado Ia adjudicacion, y hasta el
momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de
que el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica que establece relacién contractual con la
Contratista para la ejecucion de la obra, debiendo en tal caso solicitar la aceptacion por
parte del Comitente.

INSPECTOR: El o los representantes de la Direccién Provincial de Espacios Verdes de
la Provincia de San Juan, que tienen a su cargo el control y vigilancia directa de la obra
y/o aquellas personas que el Comitente designe a tal fin.

REPRESENTANTE TECNICO: El Representante del Contratista, encargado de la
conduccion técnica de la obra.

DIAS: Salvo indicacion en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos
inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N°
128-A y Decretos Reglamentarios.

MES: Salvo indicacién en contrario, significa el lapso hasta la misma fecha del mes
anterior o siguiente segun los casos.

ANO: Salvo indicacion en contrario, significa el lapso hasta el mismo dia del afio anterior
0 siguiente seguin los casos.

PROPUESTA: Los documentos de la propuesta técnico-econémica, presentados en
tiempo y forma, con precios basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacion constituida por:

. Pliego Particulares de Bases y Condiciones.

. Memorias Descriptivas y Especificaciones Técnicas Particulares.
. Presupuesto Oficial.

. Formularios tipos.

Asimismo, integraran el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean
de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.
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ARTICULO N° 4: VALOR DEL PLIEGO

E]. gliego serfél .gratuito y se podra descargar para su consulta de manera integra de la
pagina oficial del gobierno de la provincia de San Juan
https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/

ARTICULO N° 5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2, como asi
también el Cadigo de Edificacion de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de
Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de
la Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la
realizacién de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculados con la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento exhaustivo
de sus caracteristicas y condiciones de trabajo tales como: provisién de energia eléctrica
y agua, acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en
el justiprecio del monto de la propuesta que integra la propuesta.

Se debera incluir con la documentacion requerida en Pliego General de Bases y
Condiciones segin Articulo 12, Sobre N° 1, inciso “6", la Declaracion Jurada de
conocimiento del lugar segun Formulario N°12 adjunto.

En consecuencia, no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza, derivados del
incumplimiento de la obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO N° 6; PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de DIEZ MILLONES VEINTIDOS MIL SESENTA Y OCHO CON
96/100 ($ 10.022.068,96) para la totalidad de la obra.

ARTICULO N° 7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de este Concurso sera atendida con recursos propios del Comitente y la
correspondiente certificacion sera abonada en los términos y condiciones establecidas en
la Ley N° 128-A de Obras Publicas y sus decretos reglamentarios. El Ente Pagador sera
la Tesoreria General de la Provincia.

ARTICULO N° 8: SISTEMA DE CONTRATACION

La obra objeto de esta Contratacion se contratara por el sistema de AJUSTE ALZADO
POR PRECIO GLOBAL, sera atendida con recursos propios del Comitente y la
correspondiente certificacion sera abonada en los términos y condiciones establecida en
la Ley de Obras Publicas Provincial N° 128-A; Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y
concordantes. El Ente pagador seré la Tesoreria General de la provincia.

Dentro del precio de cada item del contrato se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean
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imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin
y a lo previsto en tal documentacién

ARTICULO N° 9: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera de sesenta (60) dias corridos y se computaran desde
la fecha del Acta de Inicio de los Trabajos, la que deberé operarse dentro de los diez (10)
dias habiles posteriores a la notificacion del acto formal administrativo de aprobacién del
Contrato.

ARTICULO N°10: CONSULTAS Y ACLARACIONES

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cuatro (04) dias habiles
antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

Dichas consultas deberan formularse por escrito y presentarse en la oficina
correspondiente al Comitente, o] bien al correo electronico
espaciosverdes@sanjuan.gov.ar .

Asi mismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos
anteriormente, podra subir al sitio web indicado, las aclaraciones que estime. Las
consultas, sus respuestas y aclaraciones, que integraran la documentacién del Pliego, no
constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentacién de las
Propuestas.

En caso de requerir las planillas modelo en formato SIGOP, las mismas podran solicitarse
al correo electronico citado y en los plazos antes dichos.

ARTICULO N° 11: PROPONENTES

Los proponentes podran ser Personas Fisicas, Empresas nacionales o provinciales,
admitiéndose su presentacion en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas
que cumplan con las condiciones de este Pliego.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en
vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la
autorizacion de los érganos societarios para la presentacion en la presente licitacion,
como asi también acomparniar los poderes que acrediten la representacion de la firma,
tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan presentar
la documentacion mencionada en el parrafo precedente, y, ademas:

a) Un compromiso de UTE, el cual debera plasmarse en un contrato Constitutivo de
UTE de acuerdo con las Leyes N°22.903, N°19.550, N° 26.994 la que debera ser suscripta
por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Publico.

b) Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las
Empresas deberan indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una
de ellas participara en esa UTE, el cual no podra variar desde sy presentacion al llamado
a Licitacion Publica hasta la finalizacion de la obra, en caso de|resultar contratista’de 15
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misma. Debera constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucion de la
UTE, la ejecucion de la obra objeto de la presente Contratacion.

c) Las Empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que la
responsabilidad es asumida en forma ilimitada y solidaria por todos sus integrantes,
renunciando a los beneficios de excusion y division. También, el compromiso formal de
no modificar los términos del documento constitutivo de la UTE hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera
presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en el Registro Publico
de Comercio. Asimismo, debera denunciar el Representante de la UTE, quién acreditara
su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designaciéon. En caso de
revocacion de la designacion, deberd comunicar al Comitente, en forma fehaciente,
dentro de los dos (2) dias de producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se presenta
en asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N° 12: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacién se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de
Apertura de los Sobres. La documentacién presentada después de la hora establecida
para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y
Condiciones y no omitir la presentacion de ninguna informacién o documento solicitado.
La comprobacion de que cualquier informacién proporcionada por un Proponente no es
correcta, veraz y completa, motivara la aplicacion de las penalidades que en cada caso
se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades
Judiciales o Notariales con exclusién de toda otra. Si dichas Autoridades fuesen de
extrafia jurisdiccion, deberé constar la legalizacion del Colegio pertinente.

La documentacion requerida por este Pliego se acompafiara de conformidad a las
siguientes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres bajo la denominacion “Sobre 1" y “Sobre 27,
debidamente cerrados, El “Sobre 2" estara contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevara un rotulo en el que conste solamente la denominacion de la
Contratacion de que se trata, ademas se indicara el lugar, hora y fecha de apertura. Se
insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden
establecido el articulo N° 13.

c) El Sobre 2 llevara un rétulo en el que conste la denominacion de la Contratacion
de que se trata y el nombre del Proponente. Se insertaran en él todos los documentos
solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el articulo N° 14.

d) Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no
hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuafes ‘agregados
manuscritos. Los documentos que se acomparien podran presentarse en\su original, en
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testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad
Notarial.

e) Toda la documentacién debe ser presentada en original y una (1) copia de un
mismo tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o las
personas debidamente autorizadas por el proponente para representarlo legalmente y el
Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva.
El ejemplar identificado con la palabra “original’, sera considerado a todos los efectos
como propuesta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera marcado
con la palabra “copia”.

f) Todas las paginas seran numeradas y se incluira un.indice que facilite la ubicacion
de cualquier informacién durante el proceso de evaluacion.

a) La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en
forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que sera objeto
durante las tareas de revision y evaluacion.

ARTICULO N° 13: CONTENIDO DEL SOBRE 1

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1" la siguiente documentacion:
a) Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

b) Constancia de la constitucion de la garantia de la propuesta, que sera por un
monto superior al 1% del presupuesto oficial, que debera constituirse en cualquiera de
las formas que se establecen en el Articulo N° 15 del presente pliego.

G) Constitucién de domicilio especial para el presente tramite, que debera estar
ubicado en San Juan.

d) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la
Capacidad de Contratacion Anual y la Capacidad Técnica, otorgada por el
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San
Juan. Para el caso de una UTE, se considerara lo establecido en la Ley 307-A del
Registro de Constructores de San Juan y su Reglamentacion.

e) INSCRIPCION: El oferente debera presentar Constancia de Inscripcion del
Registro Provincial de Constructores de la Provincia de San Juan en el item:
Arquitectura.

f) Acta de Asamblea que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en la
Licitacion, o autorizacion para conformar la U.T.E.

g) Poder o autorizacion general otorgado al Representante que firma la nota de
presentacién, por ante Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo
determine.

h) Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona proponente debiendo
acompafiar en caso de ser persona fisica, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de
persona juridica, la inscripcion en el Registro Plblico de Comercio o de Personas
Juridicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los
Estatutos Sociales. También se debera adjuntar las actas o constancias del representante
de dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacion)que invoca, con
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copias debidamente certificadas. En caso de UTE todos sus integrantes deberan
acomparniar esta documentacion por separado.

i) Declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal en la
misma, mediante Declaracién Jurada siguiendo el modelo del Formulario N° 2.

j) Declaracién Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la
documentacion que integra el presente Pliego, la aceptacion de todas las condiciones y
requisitos exigidos en el Articulo N° 5 del presente Pliego y siguiendo el modelo del
Formulario N° 3.

k) Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento del Articulo N° 17 de la Ley 643-
A.

1) Detalle del personal que sera afectado a la obra: profesionales, tecnicos,
capataces y personal de apoyo en relacion de dependencia, contratados o a contratar.

m) Detalle de maquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectara
exclusivamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad.

n) Designacion del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripcion en
el Consejo o Colegio Profesional y Reparticion correspondiente, para la obra que se licita,
con el pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcion en la A.F.L.P.y curriculum
vitae.

A) Constancia de inscripcion vigente del Proponente en la actividad objeto de la
licitacion, emitida por la AFIP.

0) Certificado de Cumplimiento Fiscal vigente de la Direccion General de Rentas de
la Provincia de San Juan, donde conste su encuadramiento en la actividad cotizada en la
presente Licitacion, domicilio de radicacion en la provincia de San Juan, como asi también
Convenio Multilateral si correspondiere.

9)) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 158-A, expedido
por la Contaduria General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la
apertura de la presente licitacion. En caso de UTE donde una de las empresas sea
beneficiaria del compre sanjuanino, se afectara la parte proporcional de participacién en
la UTE al 5% de beneficio.

Q) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la
integra debera presentar por separado los documentos sefialados en los incisos d), e), f),
r), h), i), n), o), p) ¥ s), en lo que corresponda. Adicionalmente se debera presentar lo
expresado en el Articulo N° 11 del presente pliego.

s) “Sobre 2".

t) Sera requisito la presentacion de una Declaracion Jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion
previsional, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N° 5.

u) Sera requisito la presentacion de una Declaracion Jurada respecto del
Conocimiento del Lugar motivo de la contratacion, utilizando como mo Elo el Formulario ,
Nev 2. /
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ARTICULO N° 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2’

El sobre 2, contendra la siguiente documentacion:

a. El Precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N° 4.

b. El Cémputo y Presupuesto debera ajustarse al Presupuesto Oficial y ser presentado
seguin formato SIGOP e impreso en el Formulario N° 6. La presentacion de éste es
requisito excluyente. Previo a la firma del contrato la adjudicataria debera presentar
el desglose de los items globales, a fin de facilitar las mediciones y certificacion de
obra.

c. El Plan de Trabajos, expresara la coherencia de todas las tareas incluidas. EI mismo
sera desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT), segun el
formato SIGOP e impreso en el Formulario N° 7. Con indicacion de los periodos de
ejecucion de los items y subitems, y sus porcentuales, como asi también el niumero de
orden y designacién de items, unidad de medida, cantidad, porcentajes respecto del
total del presupuesto, importe del item, porcentajes e inversiones (mensuales y
acumulados).

Debera ser contemplado en el mismo el tiempo estimado para la Aprobacion del
Proyecto Constructivo y toda la Documentacién que requiere el organismo pertinente.

d. Avance Porcentual de Obra, debera presentarse segin Formulario N°® 9, con
indicacion de los porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas)

e. Curva de Inversiones, debera presentarse segln formulario N° 8, con indicacion de
los porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas).

f. Los Andlisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la obra,
detallando materiales, mano de obra, equipos, etc., segun el modelo que integra la
documentacién formulario N° 10

g. Todos los andlisis de precios, incluso los de items o sub-items globales, deberan ser
desagregados en los tres rubros componentes, a saber: Materiales, Mano de Obra
(incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos.

h. Estos analisis deberan ser racionales y tendran que considerar todos los elementos
que intervienen en la correcta ejecucion de cada item. El comitente se reserva el
derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias, (caracteristicas,
marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes
de la adjudicacién, o rechazar una propuesta si a su s6lo juicio, los andlisis de precios
poseen fallas gruesas u omisiones importantes.

i. Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, sera elaborado
en un todo de acuerdo al Formulario N°11. Los valores asignados a los mismos
deberan ser razonables.

j. Presentacion Digital: Se deberan presentar en formato digital en Planillas Excel -
SIGOP el Computo y Presupuesto, Analisis de Precios, Plan de Trabajos, Avance
Porcentual de Obra, Curvas de inversiones y Gastos Generales. Los*datos de todas
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planillas deben estar vinculados. El CD o DVD, no regrabable, debe estar rotulado y
firmado.

Para esta presentacion se adjunta a los documentos solicitados, un archivo con |a planilla

Excel correspondiente para ser completada por el Oferente y entregado junto con su
propuesta.

ARTICULO N° 15: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA PROPUESTA

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la garantia

mencionada en el Articulo N° 13 bajo el punto b). Dicha garantia podra ser constituida de
las siguientes formas:

1. En el caso de tratarse de pagaré, debera ser presentado con aval bancario o con
aval comercial (en ambos casos, si el pagaré supera los $300, el documento
debera también ser aforado):

a. Con Aval Bancario debe ser suscripto:

i. A favor del Gobierno de la Provincia, indicando la Jurisdiccion y el
Organismo que realiza la contratacion.

ii. Contener el N° de Expediente y el Objeto de la contratacion que
garantiza.

ii. Consignar el importe que garantiza, teniendo en cuenta que éste
debe ser igual o superior al establecido en los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratacion.

iv. Firmado por el oferente, aclarando Nombre, Apellido o
denominacion de la persona juridica y Numero de CUIL/CUIT,
segun corresponda.

b. Con Aval Comercial, ademas de los requisitos del parrafo anterior, debe
ser acompariado con:

i. Manifestacién de Bienes o Estados Contables del ultimo ejercicio,
se trate de persona fisica o juridica segun corresponda, firmado por
Contador Publico y certificado por el Consejo de Ciencias
Econdmicas que corresponda.

ii. Constancia de inscripcion en AFIP actualizada.

iii. Firma certificada por Escribano Publico o Entidad Bancaria.

iv. Certificacion de ingresos detallando los montos de facturacion de
los ultimos seis meses anteriores a la presentacion. Este requisito
es importante a fin de analizar la solvencia de la firma que avala.

v. Certificado de destinatario de pagos.

2. En el caso de tratarse de Péliza de Seguro de Caucion, la pdliza de seguro debe
contener la siguiente informacion:

a. Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando
la Jurisdiccion y el Organismo contratante.

b. Eltipo de contratacion y Numero de Contratacion, Nimero de Expediente
y Objeto.

c. La agencia/compaiia de seguros debe estar establecida en la Provincia
de San Juan. Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia
de San Juan. ‘ st /
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d. Constiltuirse en pagador principal, liso y llano de las obligaciones que
garantiza en los plazos establecidos segtin pliego y/o contrato es decir
hasta la extincion de las obligaciones o fecha en la que vence el contrato.

e. Aceptacion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan,
renunciando a otros fueros provinciales y nacionales.

f. Certificacion de firma del emisor de la pdliza, adendas o endosos por
escribano publico (identidad y caracter) cuando la aseguradora pertenezca
a la jurisdiccion de la Provincia de San Juan, y cuando corresponda a otra
jurisdiccién por escribano publico e intervenida por colegio de Escribanos.

g. El tipo de garantia (Por ejemplo: de oferta, de ejecucion de contrato, de
adjudicacion, etc.)

3. Efectivo, es decir un depésito bancario en la cuenta oficial:

Se debera completar el Formulario en la aplicacion del Banco San Juan, con
todos los datos del Acto Administrativo que corresponda.

Para realizar la garantia en efectivo los pasos son los siguientes:

1) Acceder al aplicativo en la pagina Web,
servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sysgobierno/

2) Elegir “generar boleta con codigo de barras” se le presentara una pantalla
donde se debera completar todos los campos.

2.1) Abrir el campo “cuenta destino”: Se despliega una lista de conceptos debera
seleccionar “Garantias de Licitacion (600-202956-6)". Para el caso de ventas de
pliegos debera seleccionar “Venta de Pliegos (600-202662-8)".

2.2) Abrir el campo “Reparticion de Origen”: se despliega una lista de conceptos,
debe seleccionar “el organismo contratante” (Por ejemplo, Ministerio de Obras y
Servicios Publicos).

2.3) posicionar el cursor en el campo “Razén Social”: Tipear razén social o nombre
del proveedor.

2.4) Posicionar el cursor en el campo “CUIT”: Tipear el CUIT sin guiones.

2.5) Posicionar el cursor en el campo “N° Licitacién y/o Concurso”: Indicar el
nimero que identifique al procedimiento, por ejemplo, si la licitacion es la numero
12/2019, debe ingresar la cantidad de posiciones o caracteres de 8 digitos, en
nuestro ejemplo: 00000012.

2.6) Posicionar el cursor en el campo “Concepto”: Tipear procedimiento de
contratacion y afio, por ejemplo: Licitacion Publica N° 12/2019.

2.7) Posicionar el cursor en el campo “Lugar”: Tipear San Juan.

2.8) Posicionar el cursor en el campo “Fecha”: Tipear la fecha en que realiza la
boleta respetando el formato (Por ejemplo: 10/10/19.

2.9) Posicionar el cursor en el campo “Importe”: Tipear el monto de la garantia, el
mismo debe contener 7 caracteres y los decimales después de la coma aunque
corresponda cero (Por ejemplo: 0001500,00).

2.10) Posicionar el cursor en el campo “Vencimiento”: Tipear la fecha de pago. Se
recomienda indicar cinco dias posteriores a la fecha de emision de la boleta.

2.11) Posicionar el cursor en el campo “Obs/e,nfaﬁones" fipear los datos del
procedimiento de contratacion (por ejemplo: Licitacion Publica N° 12/2019

Expediente N° 500-000xxx-2019 servicio de/limpieza) (/| | LA A A2 JE &
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2.12) Seleccionar el botén ver boletas antes de imprimir para controlar los datos,
los “ok” al margen derecho y el codigo de barra continuo sin espacios en blanco,
luego imprimir boleta (impresora laser).

2.13) pagar la boleta y adjuntarla con el ticket de pago al momento de
presentacion de la garantia.

4. Transferencias Bancarias, debe adjuntar comprobante de transferencia y
formulario de nota de declaracién jurada, el mismo se debe solicitar en la
reparticion que realiza la contratacion.

IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantia de oferta mediante efectivo
o transferencia bancaria y en el Acto de Apertura de sobres resultase
rechazado por algunas de las causales de rechazo automatico, el proveedor
debera dar aviso y al retirar la documentacion debera dejar la garantia original
con el fin de poder tramitar luego la devolucién de la misma.

5. Péliza de caucion con firma digital (sera de aplicacion la Resolucion 0292-
MHF-2020): en el acto de apertura el proveedor debe presentar la poliza de
caucion con firma digital en archivo PDF ante el organismo contratante, en
algunas de las siguientes formas:

a- por correo electronico: la direccion de origen debe ser el correo declarado
en R.U.P.E. o el que constituya como oficial para ese procedimiento, con
destino al correo oficial indicado por el organismo contratante en el Pliego
Particular. El archivo debe estar encriptado con clave y ser enviado antes
de la fecha y horario de apertura de sobres. En el sobre N° 2 se debe
incorporar una nota indicando tipo de garantia, monto y la clave que habilita
la apertura del archivo.

b- En soporte electronico (CD o Pen Drive): debe contener rotulo que indique
como titulo “garantia de Oferta y Nimero de Expediente”. En el sobre N° 2
se incorpora el soporte electronico respectivo.

En ambos casos la mesa de apertura debe asegurar los medios disponibles en
el Acto para la lectura de los archivos, que permitan comprobar la autoria e
identidad de los firmantes y la integridad del documento.

ARTICULO N° 16: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del
llamado a Licitacién Privada.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podran pedir o formular
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira interrupcion
del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar
la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo
cual solo podran hacer uso de la palabra los proponentes que acrediten la representacion
que invocan. A continuacion, se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres
1", verificando si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas,
SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO
PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N°
13 incisos a), b), d), e), 0) y s), lo que supone la inadmisién de la propuesta y la devolucion
de la documentacion presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”,] in abrir, dejando

constancia de esto en el Acta. _ '
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En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara constancia
de dénde quedara la documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N° 13 podran ser presentados hasta cinco
dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los
proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna, quedando
notificado ministerio legis a los fines del computo del plazo, en el acto de apertura de
sobres. Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificandose si
la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO
CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO
PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N°
14 incisos a), b), c), d), e) y f), teniendo en consideracion que el inciso g) podra ser
presentado hasta 5 dias habiles después del acto de apertura.

En estos casos se procedera a la devolucion inmediata de las propuestas rechazadas o
en su defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para
su entrega posterior. Asimismo, seran rechazadas aquellas Propuestas en las que se
compruebe lo siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos o mas Proponentes o Representantes Técnicos
para la misma obra.

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o0 mas Propuestas.

Los demas requisitos citados en el Articulo N° 14 podran ser presentados hasta cinco
dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los
proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna, quedando
notificado ministerio legis a los fines del computo del plazo, en el acto de apertura de
sobres. De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de
los proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a
quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos omitidos
gue no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representaciéon que invocan podran efectuar las
observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y
constaran en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona
que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda
persona que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo
crea conveniente, comunicando esta prorroga o suspension de igual manera a la utilizada
para cursar el llamado a Licitacién Publica.

ARTICULO N° 17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS

Los Proponentes se obligan a mantener la o las propuestas por el término de sesenta
(60) dias a contar de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de
mantenimiento de propuesta sin que se hubiere producido la adjudicacion, el Comitente
debera requerir la ampliacion de la misma y de su garantia, por igual periodo, a la totalidad
de los proponentes, quienes para mantener la misma deberan realjzarlo por escrito y en
forma expresa, dentro de un término de dos dias habiles a contar del dia siguiente de |g /f
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notificacién en tal sentido, entendiéndose que la falta de presentacién dentro del mismo,
importa la negativa a mantener la propuesta, la que dejara de ser considerada.

ARTICULO N° 18: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una
Comision designada por el Comitente, que ejercera su funcién basada en los datos
aportados por las Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que a
solicitud de la Comisién de Evaluacién se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar
las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad
de esa u otra informacién necesaria para la justa evaluacion de las propuestas.

Terminado el estudio, dicha Comision elevara un informe al Comitente aconsejando la
adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 19: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Comitente tendra la facultad de adjudicar, ad referéndum del Ministerio de Obras y
Servicios Publicos, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere
sea mas beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las propuestas
antes de su adjudicacion, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho alguno,
ni obligaciones a cargo del Comitente (Ley N° 128-A. Art.20). El criterio que se establece
para adjudicar la Licitacion sera la de la propuesta mas conveniente, es decir que la
adjudicacién recaerd en aquella propuesta que, habiendo superado todas las
evaluaciones previas, resulte la mas conveniente a los intereses de la Administracion, sin
que por ello el menor precio sea factor exclusivamente determinante de la decisién.

CRITERIO DE ADJUDICACION

El Comitente por medio de la Comisién designada analizaréa cada propuesta y adjudicara
de acuerdo a los analisis Tecnico-economicos correspondientes. El Comitente notificara
fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicacién, imponiéndole a
la adjudicataria del plazo en que deberéa proceder a la firma del Contrato, conforme a lo
establecido en el Art. 22 la Ley de Obras Publicas N° 128-A.

El Adjudicatario debera constituir una garantia de gjecucion de contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, para cada renglon que oferte en cualquiera
de las formas y condiciones establecidas en el Art. 15.

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los 5
(CINCO) dias a partir de la firma del mismo, (no se admitira pago diferido del sellado).

Cuando la fecha de iniciacién de la obra no coincida con el primer dia habil del mes debera
ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacion. El nuevo Plan de Trabajos sera
visado por la Inspeccion de Obray aprobado por Resolucién Interna del Comitente.

Previo a la firma del contrato la adjudicataria debera presentar el desglose de los items
globales, a fin de facilitar las mediciones y certificacion de obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar € Contrato en

forma y tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia de la P7r puesta. Dicha
f
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circunstancia sera comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras
Publicas.

ARTICULO N° 20: IMPUGNACIONES

Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto N° 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes,
los Proponentes podran impugnar por escrito las propuestas. El escrito de impugnacion
debidamente fundado, debera ser acompafiado por una garantia equivalente al uno por
ciento (1%) del importe total de la propuesta o de la suma de las propuestas que se
impugnen. Estas impugnaciones seran resueltas conjuntamente con la adjudicacién y
contestadas en esa oportunidad.

Los Proponentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacion, acompafiando
una garantia equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los
términos y por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran a Rentas
Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas
debidamente, no seran admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente sera
necesaria la simple notificacion por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 21: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La empresa contratista debera asignar una persona que cumpla con las tareas de
Representante Técnico.

Dicha persona debera cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las
tareas con la Inspeccion de Obra. El incumplimiento de lo expresado dara lugar a la
aplicacion de lo estipulado en el Articulo N° 30.

El Representante Técnico debera tener domicilio legal en la Provincia de San Juan. Esta
persona presentara:

1. Un plan de trabajos y cronograma de forma.

2. Una némina del personal afectado al servicio de mantenimiento con nombre,
D.N.1., categoria y funcion que desempefara.

Para el caso de que la Contratista decida reemplazar al representante técnico debera
comunicar por escrito tal decision acompafiando asimismo documentacion del
reemplazante a la Inspeccion con una antelacion de cinco dias habiles para que este
preste conformidad.

ARTICULO N° 22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA‘ '

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que Ie caben, ten fra las SIQmentes
responsabilidades:

/&., -DE ESPACIOS VERDi:S
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?) Ser responsable de la interpretacion de la documentacién contractual y no puede aducir
ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de
las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte. Asimismo, es
responsable de cualquier defecto en la ejecucién de los trabajos y de las consecuencias
que puedan derivarse de la realizacion de los mismos basados en proyectos o planes de
trabajos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspeccion de Obra
antes de iniciar los respectivos trabajos.

b) !EI Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad son responsable
solidario con la Contratista, por los dafios o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa
o negligencia en el cumplimiento de sus funciones especificas.

c) Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos patentados.

d) Cumplir estrictamente, junto a su personal, las disposiciones, ordenanzas vy
reglamentos policiales, nacionales, provinciales o municipales vigentes en el lugar de
gjecucion de la obra.

e) Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccién a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

f) EI Comitente entregara a la Contratista documentacién como planos, esquemas, de
instalaciones, detalles y otros, para realizar algun trabajo que lo requiera. Esta
documentacion sera visada y autorizada por personal de la Direccion Provincial de
Espacios Verdes (D.P.E.V). La D.P.E.V confeccionara en caso de ser necesario, toda otra
documentacion que le sea requerida, para los fines de esta Licitacion Privada.

h) Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccion,
impuestos, tasas, estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacion y
aprobacion de los planos asi lo exija.

i) Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segun corresponda), los derechos, sellados
y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, calculo u otra
verificacion, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos actuantes
que forman parte de este Pliego.

j) Tener permanentemente a disposicion, el instrumental y Utiles necesarios para que la
Inspeccion pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias

para su correcta ejecucion.

k) Todos los materiales, artefactos y accesorios que se reemplacen o incorporen a la obra,
deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las
normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspeccion antes de su acopio
al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales
y Particulares. A tal efecto, y con la debida anticipacién, la Contratista hara entrega de
todas las muestras respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a
colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte,
o con las estipulaciones contractuales, seran reemplazados por la Contratista, corriendo

a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucion. e
l) Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarfos
en el término perentorio que determine la Inspeccion de Obra,/¥ si asi no | ﬁéig el ésth L ¢
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dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los
gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la Contratista.

m) La Contratista tendra siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales,
plantel y equipo que a juicio de la Inspeccién de Obra se necesite para la marcha correcta
de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva minima que aseguren los
plazos de obra estipulados.

n) Estara también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion de
Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalizacién en término.

0) Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes,
ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspeccion, ésta podra ordenarle que perfeccione
esos métodos y enseres o los reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo, el hecho
que la Inspecciéon nada objetase sobre el particular, no eximira a la Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora
en la terminacion.

p) No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion,
debiendose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes econdmicos que
sean pertinentes. Cuando, en opinioén de la Inspeccion, algun material propuesto por la
Contratista no retina los requerimientos necesarios para la aplicacion especificada, ésta
debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los
elementos suministrados como muestra, podra ser utilizado en obra como Uultimo
elemento a colocar de cada tipo.

q) A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el grado de perfeccion,
terminacion, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como
asi establecer técnicas o metodologias de trabajo, la Contratista podra consensuar con
la Inspeccion la mejor forma de realizarlas, para obtener un buen resultado a juicio de la
Inspeccion.

r) La Inspeccion podra requerir la realizacién de todos los ensayos y pruebas que
considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda
clase, son los que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La
Contratista conservara los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo
entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccion de Obra. Todos los ensayos de
laboratorios que eventualmente se requieran, seran a cargo exclusivo de la Contratista,
debiendo la Inspeccién de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.

s) El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos
especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la Contratista y se
comprobara que los materiales y/o estructuras son los prescritos.

ARTICULO N° 23: SUPERVISION POR PARTE DEL MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

El MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a través de-la DIRECCION
PROVINCIAL DE ESPACIOS VERDES en cumplimiento de las obllgacmnes a su cargo,

realizara la supervision e inspeccion de la obra. }
(/’/ﬁﬁﬁ SANDRO A CEVINELL|
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ARTICULO N° 24: IMPACTO AMBIENTAL

El contratista debera cumplir con la legislacion correspondiente durante el periodo de
gjecucion del contrato.

ARTICULO N° 25: INSPECCION, CERTIFICACION Y PAGO

La Inspeccion y Certificacion de los Trabajos, Pago, Recepciones Provisoria y Definitiva
seran ejercidas por personal a designar por el Comitente.

La inspeccion de obra tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que estos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ellas,
requieran modificar el plan de trabajo aprobado y sin alterar el plazo contractual.

La Inspeccién de Obra tendra en todo momento, libre acceso a obradores, depodsitos y
oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentacion pertinente, materiales
acopiados y trabajos realizados o en ejecucion, verificando el cumplimiento de las
condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder.

El certificado sera preparado por la Contratista, utilizando herramientas informaticas y
presentados a la Inspeccion para su verificacion y control, dentro de los primeros diez
(10) dias de finalizada la obra.

Del importe del certificado, excepto de los de intereses, se deducira el cinco por ciento
(56%), que se retendra hasta la Recepcion Definitiva como fondo de reparo. Esta retencion
podra ser sustituida por los demas medios que prevé la Reglamentacion de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en el Art. 57 de la Ley N°
128-A de Obras Publicas.

Vencido dicho plazo, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses,
calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago
del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados por
mora, extingue la obligacién de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro de los
quince (15) dias corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Sila demora
en la emision de los certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no
tendra derecho al cobro de intereses.

ARTICULO N° 26: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se
determinaran sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la
propuesta, a los que se les deducira la incidencia que tengan aquellos gastos que se
producen por Unica vez y que no tienen relacion con el avance de los trabajos en el
tiempo. Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos,
que aplicado a la ampliacion de plazo otorgado en base a las causales previstas en la
Ley N° 128-A y Decretos Reglamentarios (Articulos 42°y 61°), dara el total de los mismos
y al cual se le adicionara solamente, el porcentaje correspondiente al L.V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60) dias corridos,
contados a partir de la presentacién del reclamo, el cual para ser recibido por la
Inspeccién de Obra debera incluir como requisito esencial obligatorio; la dogumentacién

completa que lo avale. ~
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ARTICULO N° 27: RETENCION AUTOMATICA EN LOS CERTIFICADOS

El Comitente retendra de los certificados emitidos, el 0.3% a cargo de la Empresa
Contratista, seguin Art. 3 inciso B del Decreto Reglamentario N° 1487 — OSP — 86, importe
que se depositara en la cuenta especial del Registro de Constructores en el Banco San
Juan, dentro de los cinco dias de librado el certificado.

ARTICULO N° 28: SEGUROS

La Contratista de cada renglén, debera asegurar en una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (A.R.T), por su exclusiva cuenta y contra los riesgos de accidentes de trabajo a
todo el personal permanente o transitorio de la Empresa, como asi también al de la
Inspeccion de Obra. Asimismo, debera asegurar la obra contra riesgos de incendio, hasta
la Recepcion Provisional.

Todas estas pélizas deberan ser presentadas con una antelaciéon no menor de tres (3)
dias habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos y deberan tener
vigencia hasta la efectiva finalizacion del contrato.

La falta de presentaciéon y/o aprobacion de las pdlizas, por causas imputables a la
Contratista, impedira la emision de cualquier certificado de obra.

Cuando la sede de la Compafiia Aseguradora no esté en jurisdiccion de la Provincia de
San Juan las polizas deberan ser legalizadas por Escribano Publico, cuya firma sera
certificada por el respectivo Colegio de Escribanos del lugar de emisién.

Las Companias Aseguradoras tendran que constituir domicilio en la Ciudad de San Juan,
someterse a los Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de excusién y
divisién, como asi también a cualquier Fuero o Jurisdiccién de excepcion que pudiere
corresponderle.

Las Compafiias Aseguradoras deberan estar autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de |la Nacién.

DETALLE DE SEGUROS
Seguros del Personal de la Empresa:

Toda persona que se desempefie en la obra, pertenezca o no a la Contratista, debera
estar asegurada contra los riesgos de accidentes de trabajo, en Comparia Argentina
autorizada, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 24.557, Decreto n® 911/96
y Resolucion N° 51/97 y 35/98, o de toda otra norma legal que en el futuro las reemplace
o madifique.

Dicha pdliza debera cubrir los siguientes aspectos: indemnizacion por muerte,
incapacidad total o permanente, incapacidad parcial y permanente, incapacidad temporal,
asistencia medica, farmacéutica, gastos sanatoriales y aparatos de prétesis y ortopedia.

La poliza de referencia debera ser acompafiada con el comprobante de pago de la prima,
para la correspondiente aprobacion por parte del Comitente.

Se admitiran las pdlizas con los riesgos que actualmente cubren las compariias
aseguradoras, el resto de los riesgos detallados en este articulo, sera cubierto por la
Contratista, mediante la presentacion de contratos o convenijos con sanatorios y/o
farmacias. La Contratista debe acompaniar listado de personal, ¢l cual ira incluido en I4
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poliza. En caso de producirse bajas e incorporaciones, debera informarse a la Compaiiia
de Seguros, en los términos que indica la Ley.

Mensualmente la Contratista comunicara a la Inspeccion de Obra, el movimiento del
personal que pudiera producirse, adjuntando los anexos correspondientes a la pdliza
original.

Seguros del personal de Inspeccion de Obra:

La Contratista presentara una péliza de seguros contra accidentes de trabajo, del
personal de la Inspeccion de Obra, segun el siguiente detalle:

Un (1) Inspector a designar por el comitente, lo que le sera fehacientemente comunicado
a la contratista.

En el caso de que, por acciones administrativas, laborales y/o judiciales, los montos
indemnizatorios superen el o los maximos previstos en las polizas, las diferencias estaran
a cargo exclusivo de la Contratista.

Seguro por dafios a personas y propiedades:

La Contratista debera presentar una péliza de Seguros de Responsabilidad Civil, por los
darios y/o lesiones, de todo tipo, que pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o
propiedades de terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Las polizas contratadas deben contener un “Certificado de Cobertura con Clausula de
NO Repeticion”.

ARTICULO N° 29: MULTAS

A los efectos del calculo de multas, se entendera por Monto del Contrato el Monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y
actualizado en su totalidad.

A) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje previsto
en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado para el mes
que se considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se aplicara una multa
equivalente al diez por ciento (10 %) de la diferencia entre los montos previstos y
certificado acumulado para el mes que se considere. El atraso se verificara con la
siguiente formula:

Atraso = (AMPT - AMRC) x 100 mayor o igual a 20%

AMPT Multa = (AMPT — AMRC) x 0,10

AMPT = Avance segun Plan de Trabajos acumulado al mes que se considere.
AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se considere.

En caso que la Contratista recupere completamente los atrasos en que pueda haber
incurrido, el Comitente a su exclusivo criterio, podra reintegrar total o parcialmente las
multa aplicadas por este concepto, en el certificado Final de Obra.
B) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
A NELL
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La demora enl la terminacion de la obra, siempre que la Contratista no probase que se
debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum de

la Autoridad que corresponda, dara lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa
que se calculara de la siguiente forma:

a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado
desde el dia siguiente al que la obra debid terminarse:

M=0,10x C/P

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante otro
periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M= 0,20 x C/P

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante otro
periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M= 0,40 x C/P

d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del dia siguiente:
M =0,80 x C/P
M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen
las modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor
“P" sera aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto sera como maximo
del 10% del monto contractual.

Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referendum de la Autoridad que
corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisién del Contrato
por causa de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia
o comunicacion de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccién, que se prorrogue
el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor
tiempo para la ejecucion de la obra.

b) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por
su duracion o inclemencia, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad
de la obra, la interrumpa en forma prolongada.

c) Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacion
sustancial del Contrato suscrito, sera resuelta por la Autoridad competente, previo informe

de la Inspeccion de la Obra. \
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ARTICULO N° 30: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de
Servicio en el plazo de 3 dias habiles, se hara pasible de una multa diaria y acumulativa
del 0,5 % (cero comas cinco por ciento) del monto contractual, actualizado, si
correspondiera al mes anterior al de aplicacion de dicha multa.

ARTICULO N° 31: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara pasible a
una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato
(actualizado al mes anterior al de aplicacién de la multa, si correspondiere) y el plazo
contractual en dias.

ARTICULO N° 32: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, cuya
presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la aplicacion de la
sancion establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 33: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacion del
plazo de cumplimiento. La desobediencia dara lugar a la aplicacion de la sancion
establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 34: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra ordenar
la demolicién, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse
del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccion.

Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por
terceros, formulandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los
importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago,
segun corresponda.

ARTICULO N° 35: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa
0 que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacion de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo
a lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prorroga del plazo contractual, sin perjuicio de las s/ancmnes que le pudieren
corresponder. /
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ARTICULO N° 36: INFORME FINAL

La Contratista debera presentar un informe final detallando todos los trabajos realizados
durante el plazo de obra. Debera contener especificaciones de todas las labores
generales y particulares realizadas detallando fechas, lugares, modalidades y todo dato
de interés, a los fines de la inspeccion y certificaciéon de los mismos, debiendo acreditar
el cumplimiento de las notas de pedido realizadas.

La Contratista debera acompanar un minimo de 6 (seis) tomas fotograficas de 12x18 cm
de los trabajos realizados, en colores, que se tomaran con los detalles y en las fechas
que la Inspeccion de Obra indique.

ARTICULO N° 37: RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra cuando se encuentre
terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de
las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrandose
un Acta en presencia de la Contratista o de su Representante Técnico, a menos que
declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el
resultado de esta operacion.

En el Acta de Recepcion Provisional se consignara:

1) La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de
Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las
respectivas resoluciones que las autorizaron.

3) El estado de funcionamiento de mangueras, instalaciones eléctricas, bombas de riego
y toda maquinaria y/o artefactos que la Inspeccion estime necesario al momento de la
recepcion.

Si al procederse a la Inspeccion previa a la Recepcién Provisional, se encontrasen obras
que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra
suspender dicha recepcion hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma
estipulada. A tales efectos la Inspeccion de obra fijara un plazo de cinco dias habiles,
transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones
formuladas, el Comitente, podra ejecutar los trabajos por si o con intervencion de terceros,
cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

ARTICULO N° 38: SUBCONTRATOS

No puede el Contratista efectuar sub-contratacion ni asociacion alguna, sin la previa
autorizacién de la Administracion. Esta autorizacion no exime al Contratista de sus
responsabilidades.

La Contratista pedira por escrito la autorizacion para subcontratar, en cuya solicitud dara
el nombre del subcontratista, la forma de contratacic')n y las referencias de aquel debiendo
a la naturaleza de los trabajos. Debera acompafiar, asimismo; cop;a con certlf:cacmn de
firmas por escribano publico del contrato respectivo. kos subcomtratlstas se ajustaran
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estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucion de la obra para
el contratista, no creando a la Administracion obligacién ni responsabilidad alguna. En
caso de autorizarse la co-asociacién de empresas, la Administracion establecera las
condiciones en que admitira la misma, quedando los asociados obligados solidariamente
hacia aquellas, (Decreto N° 3523-OSP-72.- Art. 43).

ARTICULO N° 39: CARTEL DE OBRA

El Cartel de obra debe reunir las caracteristicas requeridas por el organismo oficial
competente y sera ubicado en el lugar que indique la Inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 40: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra
para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan
afectar bienes y/o personas de la Administracion o de terceros.

A tal fin se establecera una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de la obra.
La adopcion de las medidas aludidas precedentemente no eximira a la Contratista de las
consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

ARTICULO N° 41: PERIODO DE GARANTIA

El tiempo de garantia para materiales del equipo de riego y sus accesorios; y obra en
general de vicios ocultos en trabajos ejecutados; vicios ocultos de instalacion y buen
funcionamiento de los sistemas mecanicos o eléctricos del riego sera de ciento veinte
(120) dias, a partir de la fecha de la Recepcion Provisional, durante el cual la Contratista
queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la
reparacion requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de
los materiales o de deficiencias en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO N° 42: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacién del plazo de garantia, previa
constatacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de
las instalaciones especiales, para lo cual se realizaran las pruebas que la Inspeccion de
Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la
Recepcion Provisional. En el caso de incumplimiento de algun trabajo se lo emplazara
por un plazo de veinte dias habiles para que finalice con tales trabajos, bajo
apercibimiento de encomendar la finalizacion de los mismos a terceros con cargo a la
contratista.

En el Acta de Recepcion Definitiva constara el cumplimiento de los pagos
correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o
Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N° 43: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma
del Acta de Recepcion Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) dias
posteriores de efectuada la Recepcion Definitiva de la obra.

ARTICULO N° 44: FACULTADES DE LA ADMINISTRACION
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El Ministerio tiene la facultad de adjudicar conforme criterios de mérito, oportunidad y
conveniencia y, de acuerdo a lo que considere sea mas beneficioso para el Estado,
pudiendo rechazar todas las propuestas antes de su adjudicacién, por cuestiones de
conveniencia, sin que ello genere a favor del particular derecho a indemnizacién por los
dafios y perjuicios , lucro cesante, preparacion para la presentacion o cualquier otro rubro,
renunciando a cualquier reclamo en tal concepto con la sola presentacién de la propuesta.

ARTICULO N° 45: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La contratista esta obligada a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587 Higiene
y Seguridad en el Trabajo, Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo, Ley 27.348
Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene Salud y
Seguridad establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96, Resolucion 299/11,
como asi también toda normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir
durante el desarrollo de las actividades

La contratista debera presentar al momento del inicio de la contratacion del servicio el
contrato y la matricula del profesional de Higiene y Seguridad que sera el responsable de
implementar las obligaciones fijadas por la legislacion vigente, comunicar a los
responsables de la empresa ante cualquier anormalidad que detecte; elaborar el
Programa de Prevencion de Riesgos de acuerdo al modelo dispuesto por el Comitente;
entrega y control de los elementos de proteccion personal de acuerdo a las tareas
especificas y otras obligaciones que considere necesarias

Modelo de la estructura de informacion requerida por el Comitente
1. Datos de la Empresa Contratista

Datos del Servicio/Obra

Datos de la A.R.T

Datos del Comitente

Datos del responsable de Higiene y Seguridad

Afiliacion a AR.T

Descripcion de la actividad

Procedimientos de Trabajo Seguro

0 ® N e o AW N

Identificacién de los riesgos laborales y enfermedades profesionales, y la
mplementamon de medidas preventivas

10. Plan de capacitacion
11. Elementos de Proteccion Personal

12. Protocolos de actuacion en caso de emergencias, accidentes o situaciones de riesgo

13. Anexos:
e Anexo |: Matricula Habilitante del Responsable en HyS y personal auxiliar
e Anexo |l: Némina de personal y Clausula de No Rep ticion
e Anexo lll: Procedimiento de Trabajo //" ; ‘
" )
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e Anexo V: Plan de Capacitaciéon
e Anexo VI: Registro de entrega de Credencial de Afiliacion a ART

Por Ultimo, la Contratista de acuerdo a su actividad, debera elaborar y presentar el
Protocolo de Emergencia Covid-19 siguiendo las recomendaciones y acciones dispuestas
por el Ministerio de Salud Publica de la Provincia de San Juan, el mismo se actualizara
de acuerdo al estado de avance y control de la pandemia y debera encontrarse firmado
por el Responsable de Higiene y Seguridad. Todos los trabajadores deberan ser
capacitados y cumplir con el mismo.

ARTICULO N° 46: REDETERMINACION DE PRECIOS

No sera de aplicacion el Decreto Provincial de Redeterminacion de Precios N° 0028/16.

Ing/Agr| LISANDRO A CEVINELLI

§ DIRECTOR PROVINCIAL
< DE HSPACIOS VERDES

MINGTERID DE OBRAS Y SERVICIOS PUSLICOS

—_—
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FORMULARIO N° 1: MODELO NOTA DE PRESENTACION

San Juan....de......... de 2021.
REF.: Concurso de Precios N° /2021,

Obra:
Serior Director Provincial de Espacios Verdes
Ing. Agr. Lisandro Cevinelli

S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion, los documentos solicitados y la
oferta técnica-econdémica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecucion de la obra de
referencia.

Por la presente se garantiza |a veracidad y exactitud de la informacién que se proporciona,
comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido
unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién adjunta y en ningun caso
a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director muy atentamente.

==t
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FORMULARIO N° 2: MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan, ... de........ de 2021.
REF.: Concurso de Precios N° 12021.

Obra: “NORMALIZACION DE TABLEROS, REEMPLAZO Y REORGANIZACION DE
LUMINARIAS EN PARQUE DE MAYO".

Sefior Director Provincial de Espacios Verdes
Ing. Agr. Lisandro Cevinelli

S / D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en

caracter de Declaracion Jurada, la Empresa/UTE
.......................................................................................... , con domicilio real
=Y 3 O PR P PP y con domicilio
=1 (=Tt (2] o1 oo AU (- | SO constituye domicilio especial

para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del

presente en esta Ciudad.

Declaramos que nos sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan,
renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccion de excepcion que pudiese

correspondernos.

Firma y Aclaracion. P

(—
k ng. Agr. SANDRO A CEVINELL
—— " DIRE(TOR PROVINCIAL
DEESPACIOS VERDES
MINISTERIO D DBRAS ¥ SERVICIOS PUELICTS
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FORMULARIO N° 3: MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan,..de.......... de 2021.
REF.: Concurso de Precios N° 12021.

Obra: “NORMALIZACION DE TABLEROS, REEMPLAZO Y REORGANIZACION DE
LUMINARIAS EN PARQUE DE MAYQ".

Sefior Director Provincial de Espacios Verdes

Ing. Agr. Lisandro Cevinelli

S / D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en
caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de
la documentacion que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos alli
exigidos, tal como lo establece el Articulo N° 13 inc. i del citado Pliego.

Firma y Aclaracion.

g

&=
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FORMULARIO N° 4: MODELO DE PROPUESTA

San Juan,.......de............... de 2021.
REF.: Concurso de Precios N° /2021.

Sefior Director Provincial de Espacios Verdes
Ing. Agr. Lisandro Cevinelli

S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente Propuesta para las
obras del titulo, por la suma unica y global de:

(1) $ (IVA Incluido).

(2) (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director muy atentamente.

(1) En nimeros

(2) En letras

¢ 4
J M4 AL LA
Ing,Agr. LISANDRO A CEVINELLI
S ~RIRECTOR PROVINCIAL
—"  DEESPACIOS VERDES
MINISTERIO BE PORAS Y SERVICIOS PUSLEAS
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FORMULARIO N° 5 : DECLARACION JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA
PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes,
contribuciones y toda otra obligacion previsional, SIENDO COMPETENTE PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE
DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razon de cumplir con el requisito
exigido por el articulo n° 4° de la Ley N° 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:

D!R CTOR RROQViF "~
™~ DE SPACIOS VE:, .,

MINISTER(Q\DE OBRAS ¥ s¢ RViLUS F

31



AN

GOBIERNO DE

4.2 SANJUAN

MINISTERIO DE
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Y SERVICIOS PUBLICOS

FORMULARIO N° 6:

SECRETARIADE .
SERVICIOS PUBLICOS ESPACIOS VERDES

DIRECCIGN PROVINCIAL DE

Modelo de planilla de presentacion del Computo y Presupuesto:

El presente presupuesto asciende a la suma de: CE

COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DE ESPACIOS VERDES
OBRA: NORMALIZACION DE TABLEROS, REEMPLAZO Y REORGANIZACION DE LUMINARIAS EN PARQUE DE MAYO
UBICACION: CAPITAL
CONCURSO DE PRECIOS N°: 03/2021
EXPEDIENTE N°: 500-000872-2021
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 10.022.068,96
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:
FECHA APERTURA LICITACION:
PLAZO DE OBRA: 60DIAS
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA: 3 =
COMPUTO Y PRESUPUESTO
RUBRO PORCENTAJE
TEM DESIGNACION UN. CANT. COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEL ITEM | INCIDENCIA DEL
ITEM
CONG TRUCCION DE OBRADOR. DEPOSITO DE
1 |MATERIALES SANITARIOS DE PERSONAL oL 1,00
1.2 |CIERRE DE OBRA GL 1,00
1.3 VIGILANCIA DE CERA GL 1,00
14 |CARTEL DE OBRA. PROVISION Y COLOCACION GL 1,00
2 |NORMALIZACION DE TABLERO N* 4,5 Y 6 GL 1,00
21 |REMOCION DE LUMINARIAS ACTUALES DE TABLERO N4, 5 Y 8 GL 1,00
22 |REACONDICONAMIENTO DE LUMINARIA DE GLOBO SIMPLE 6L 1,00
23 |INSTALACION ELECTRICA TABLERO N’ 4,5Y 6 GL 1,00
24 |INSTALACION DE LUMINARIAS REACONDICIONADAS GL 1,00
251 |FSTALACION DE PROYECTGRES EN MONUMENTO = 1700
BUENAVENTURA LUNA
252 |MONUMENTO ENTRE PERGOLA Y FUENTE DE LA NIIA 6L 1,00
253 |INSTALACION DE PROYECTORES PASAJE VIAS 6L 1,00
REEMPLAZO Y/O SUSTRACCION DE LUMINARIAS GL 1.00
3 |cORRESPONDIENTES A TABLERON' 1.2Y 3. ;
4 |UMPIEZA DE OBRA GL 1,00
TOTAL OFERTA
1-  COSTO COSTO $ t
2. COSTO FINANCIERO 0%de (1) $ 2
3. COSTOOBRA(1+2) $ z
4 GASTOS GENERALES 0 %de (3) $ 3
& BENEFICIOS 0%de (3) $
6 SUBTOTAL(3+4+5) $ 4
7-  INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de (6) 2.40% $ =
8-  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 % de (6) 21,00% $
s
TOTAL OFERTA
RO PESOS CON 00/100

——ngAgr. LISANDRO A CEVINELL
DIRECTOR PROVINCIAL
DEESPACIOS VERDES

MINSTERO HE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
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FORMULARIO N° 7:

BRAS |
Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCIGN PROVINCIAL DE

SECRETARIA DE
ESPACIOS VERDES

SERVICIOS PUBLICOS

Modelo de planilla para la presentacion del Plan de Trabajo y Curva de inversién:

COMITENTE :

OBRA:

UBICACION:

LICITACION N°:

PLAZO DE OBRA:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

CAPITAL
03/2021
60 DIAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ESPACIOS VERDES
NORMALIZACION DE TABLEROS, REEMPLAZO Y REORGANIZACION DE LUMINARIAS EN PARQUE DE MAYO

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES |

RUBRO

TEM DESIGNACION

PORCENTAJE
INCIDENCIA DEL
ITEM

TOTAL
PARA
CONTROL

MESES
Mes 02

Mes 01 Mes 03

11 JCONSTRUCCION DE UBRADUR. DEFUSITU UE
= MATERIALES SANTARIOS DE PERSONAL

1.2 |CIERRE DE OBRA

1.3 |VIGILANCIA DE OBRA

1.4 |CARTEL DE OBRA. PROVISION Y COLOCACION

2 NORMALIZACION DE TABLERON’4,5Y 6

21 REWUCIUN DE LUMNARIAS ACTUALES DE TABLERD
d N4 5Y.

[
NAMENTO UE LUMINARIA UE GLOB
2.2 REACONDUICT! (o]

2.3  [INSTALACION ELECTRICA TABLERON®4,5Y 6

24  [INSTALACION DE LUMINARIAS REACONDICIONADAS
251 e
e ENAVENTURA [ UNA

252 |MONUMENTO ENTRE PERGOLA Y FUENTE DE LA NIRA

253 [INSTALACION DE PROYECTORES PASAJE VIAS

3 |REEMPLAZD YU SUSTRACCION UE LUMNARIAS
NTES ATARIFRON®1 2Y 3

CORRESPONDIE]
4 LIMPIEZA DE OBRA

TOTAL

Avance Mensual

Avance Acumulado

Anticipo Financiero

Imersién Mensual| §

Imersion Acumulada| § = | - |8 - |s -

. t_/L_, L./(-._. o G
-y AgH USANDRG A CEVIY
<~ DIRCTOR PROVING,
“_DE SPACIOS vem:]tAs'f
MINISTERI\DE OORAS ¥ SRy g g Gas
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FORMULARIO N° 8:

Modelo de Grafico de Curva de inversion:

e lVETSIO0 Mensual
wss Inversion Acumulada

MILLES DE PESOS

1
@ 4 om0
00

1050
SO

- fo0c

MESES

2 PROV'.NCU\(;
S 5 E

ESPACIOS VERD >

MlN\g;\\ﬁ OGRAS ¥ SERVCIDS PURLCUS
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FORMULARIO N° 9:

Modelo de Grafico de Curva de Avance Porcentual:

——Avance Mensual

e fVANCE ACUmUlado

100%

90%

80%

70%

PORCENTAJE AVANCE

40%

20%

10%

2.00% 0007

%

0%

om%
008w
o0

odi%

MESES
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(‘.\,\-J SAN jUAN Y SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS ESPACIOS VERDES
FORMULARIO N° 10:
Modelo de planilla para la presentacion del Analisis de Precios:
AMNALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: DIRECCION PROVINCIAL DE ESPACIOS VERDES
CONTRATISTA:
OBRA: NORMALIZACION DE TABLERCS, REEMPLAZO Y REORGANIZACION DE LUMINARIAS EN PARQUEDEMAYO PRECIOS A:
UBICACION: CAPITAL
RUBRO: 1
ITEM: 11 CONSTRUCCION DE CBRADOR. DEPOSITO DE MATERIALES SANTARIOS DE PERSONAL UNIDAD: GL
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION u Cantidad $ Unitarios $ Parcial
[eeslcls} DESCRFCON
A - MATERIALES
Total A
B - MANO DE OBRA
Total B
c-EQUIPOS
Tetal C
1.1 CONSTRUCCION DE OBRADOR. DEPOSITO DE MATERIALES SANITARIOS DE PERSONAL Coslo Nato lTotal D=A+8+C . I {[’
o
A

_.—‘_':':h"g\AQPUE

—%

ANDRO A CEVINELL
SIRECTOR PROVISOIAL
DE ész&cuos VERDES

MINISTERIO DE

RAS Y SERVICIDS PUBLICOS
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FORMULARIO N° 11

Modelo de planilla para la presentacion de los Gastos Generales:

COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DE ESPACIOS VERDES

OBRA: NORMALIZACION DE TABLEROS, REEMPLAZO Y REORGANIZACION DE LUMINARIAS EN PARQUE DE MAYC
UBICACION: CAPITAL

LICITACION N°: 03/2021

EMPRESA CONSTRUCTORA:

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(Valores Nelos sin Impuestos)

Importe % Incidencia % Incid. Rubro

Total Gastos Generales de Obra

Gastos Generales de la Empresa

TOTAL GASTOS GENERALES
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FORMULARIO N° 12: Modelo de planilla DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO
DEL LUGAR MOTIVO DE LA CONTRATACION:

DECLARACION JURADA “Articulo 12, Sobre N° 1 inciso 6”:

San Juan,....... (1 T del........
PROCEDIMIENTO: .ot NO o /20......
11 1) 2N D100 6116), RPN e P
OBJETO DE LA
CONTRATACION ...t
U OFERENTE: o o

1 «DECLARA BAJO JURAMENTO:

(I. Conocimiento del Lugar.
El Oferente declara conocer el Lugar motivo de la contratacion, exigencia
establecida en Articulo N° 13 del Pliego Particular de Bases y Condiciones.

Q/Q_,{,A/LA..__,
oA CEviNGIU
R PROVINCIAL
E SPACIOS VERDES
((\DE OORAS ¥ SERVICIOS PUBLCAS
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