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MEMORIA DESCRIPTIVA 

El Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

construirá Nuevos Centros de Desarrollo Infantil, que incluirán niños de 45 días a 4 años de edad, 

en diferentes localidades de la República Argentina. Así, con estos centros, se priorizará el 

cuidado, la educación y el desarrollo integral de la primera infancia.  

Las infancias, las adolescencias, las juventudes deben ser consideradas en la planificación y la 

provisión de infraestructura con una distribución territorial acorde a la demanda insatisfecha y la 

promoción del crecimiento demográfico y consolidación territorial.  

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) desarrolló el diseño del CDI, la evaluación legal y 

factibilidad de infraestructura de servicios de los lotes a proveer por la Provincia o el Municipio, 

así como también financia la construcción de los espacios. El seguimiento del Proyecto estuvo a 

cargo de la Subsecretaría de Coordinación de Proyectos y Licitaciones dependiente del Ministerio 

de Obras y Servicios Públicos de San Juan. 

La presente licitación tiene por objeto la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 

ubicado en el departamento Calingasta.  

El proyecto responde a la tipología 3A, prototipo desarrollado en una planta. 

CDI – Características 

El Centro Infantil contará con una superficie aprox. de 220 m2, contemplan distintas salas según 

las edades y espacio de recreación al aire libre. Los niños podrán recibir una atención integral para 

su desarrollo que incluye: Asistencia nutricional – Estimulación temprana – Psicomotricidad. 

Se contemplan los siguientes espacios: 

- Acceso Principal 

- Área administrativa con Sanitario 

- Cocina 

- Sanitario para Discapacitados 

- Lactario 

- Deambulatorio 

- Sala de 2, 3 y 4 años 

- Comedor 

- Sanitarios 

- Patios Internos 

- Patio Técnico (Tanques de Reserva y bombas s/detalles) 

 

Su construcción es de estructura metálica, sobre platea de Hº Aº. 
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Los tabiques tanto exteriores como interiores serán de paneles de roca de yeso y cementicios con 

sus respectivas aislaciones. 

Los pisos interiores son de Mosaico Granítico 30 x 30 y Baldosas de Caucho antigolpes.  En cuanto 

al exterior serán de cemento alisado. 

Las carpinterías son de aluminio, chapa y madera según documentación técnica. 

La cocina y los sanitarios, llevarán revestimiento cerámico blanco 20x20 dependiendo la altura 

según documentación técnica. 

El plazo de Ejecución es de 240 días corridos. 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de ($ 39.769.152,05) PESOS TREINTA Y NUEVE 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS, CON 05/100 IVA 

incluido. 
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 

 

ARTÍCULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO   

El presente Pliego complementa el “Pliego General Único De Bases y Condiciones para la 
Contratación de Obras Públicas”, aprobado por Decreto Nº 857-OSP-73, todo ello dentro del 
marco jurídico establecido por Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734 y 
Decretos Reglamentarios.  

En ese carácter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a Licitación 
Pública para la ejecución de la obra: “CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALINGASTA”, 
Departamento CALINGASTA.  

ARTÍCULO N°2: NORMATIVA APLICABLE  

Serán de aplicación las siguientes normas legales:  

•  Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734.  

• Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes   

• Decreto Reglamentario Nº 0015-MOySP-20 y concordantes.   

• Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas), ex Ley Nº 5459  

• Decreto Nº 1432-OSP-73  

• Decreto Nº 0857-OSP-73  

• Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86    

• Ley Nº 1995-A de Procedimiento Administrativo  

• Decreto Reglamentario Nº 0007-2021-A 

• Ley N° 158-A  (Compre Sanjuanino) ex Ley N° 3969    

• Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00   

• Decreto Acuerdo Nº 0028-16  

• Decreto Nº 691-16 del Poder Ejecutivo Nacional sobre Redeterminación de Precios  

• Resolución Nº 900 - 18 – MI y SP  

• Decreto Nº 2796-OSP-80   

• Ley Nº 643-A, Artículo 17º - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A., ex Ley Nº 7053, 
Artículo 17º  

• Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes   

• Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias  Pliego Particular de Bases y 
Condiciones    Especificaciones Técnicas Particulares.  

• Decreto Nº 1818/70.  

• Decreto 1480-MIySP-17.  
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• Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluación Impacto Ambiental). Ex Ley 6571  Código 
de Edificación de la Provincia de San Juan.  

• Resolución Nº 038-OCC-2021. Registro Único de Proveedores del Estado. 

En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación 
establecido en el artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72.  

 

ARTÍCULO N°3: DENOMINACIONES  

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se 
interpretarán de la siguiente manera:  

AUTORIDAD COMPETENTE - COMITENTE: La autoridad de la Administración que tiene a su cargo 
el control y vigilancia del cumplimiento del proyecto. Dirección de Arquitectura de la Provincia.  

INTERESADO: Persona física o jurídica que efectúa consultas aún sin formular oferta.  

PROPONENTE u OFERENTE: Persona física o jurídica que formule oferta ante un llamado de la 
Administración a los efectos previstos en la Ley, presentando los documentos requeridos en este 
Pliego Particular de Bases y Condiciones.  

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, y se lo notifica de ello 
fehacientemente.  

CONTRATISTA, CONTRATISTA PRINCIPAL, CONTRATISTA DETERMINADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del 
momento en que éste adquiera validez legal.  

SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, autorizada por el Comitente, 
haya sido determinada con la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.  

INSPECCIÓN: El representante de la Administración, que tiene a su cargo el control y vigilancia 
directa de la obra pública.   

 REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante del Contratista, encargado de la conducción técnica 
de la obra, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administración.  

DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y 
feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley 
Nº 3734 y Decreto Reglamentario.  

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, 
con precios básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.  

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por:  

  

• Pliego Particulares de Bases y Condiciones.  

• Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.  

• Presupuesto Oficial.  

• Formularios tipos.   

• Planos.  
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• Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a 
consultas efectuadas por los participantes.  

ARTÍCULO N°4: ADQUISICION DEL PLIEGO  

La documentación licitatoria estará disponible en la página web oficial del Gobierno de San Juan 
(www.sanjuan.gov.ar).  Los proponentes podrán descargarlo en forma gratuita.  

Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar frecuentemente el link del gobierno 
provincial www.sanjuan.gov.ar  

ARTÍCULO N°5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA 
OBRA  

Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo Nº 2, como así también el 
Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, 
Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e 
Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, 
Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos.  

Los proponentes deberán visitar el terreno para tomar conocimiento de sus características 
principales, y condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, niveles, 
acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio 
del monto de la oferta que integra la propuesta.  

 En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento 
de la obligación impuesta por este artículo.  

ARTÍCULO N°6: PRESUPUESTO OFICIAL  

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL CIENTOCINCUENTA Y DOS, CON 05/100 ($ 39.769.152,05), IVA incluido. 

 

ARTÍCULO N°7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO  

La obra objeto de esta Licitación será atendida con recursos provenientes de la Nación y propios 
del Comitente. La correspondiente certificación será abonada en los términos y condiciones 
establecidas en la Ley de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734 y sus decretos reglamentarios. 
El Ente Pagador será la Tesorería General de la Provincia  

ARTÍCULO N°8: SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

La obra que se licita se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO POR PRECIO GLOBAL.  

ARTÍCULO N°9: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El plazo de ejecución de la obra será de: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CORRIDOS, y se 
computarán desde la fecha del Acta de Iniciación de los trabajos, la que deberá operarse dentro 

http://www.sanjuan.gov.ar/
http://www.sanjuan.gov.ar/
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de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la notificación del acto formal administrativo de 
aprobación del Contrato.  

ARTÍCULO N°10: CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Los oferentes o interesados están obligados al pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas 
que rigen el presente proceso licitatorio quedando notificados por el hecho de la publicación de 
los pliegos y condiciones en la página web oficial del Gobierno de San Juan (www.sanjuan.gov.ar), 
como así también notificados de las circulares e informes que desde la repartición se publique en 
el portal oficial.  

Esta será la única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno motivado 
por obviarse la consulta señalada.  

Las consultas deberán formularse al Comitente a la dirección de correo electrónico: 
dirarquitectura@sanjuan.gov.ar, respondiendo éste en el link www.sanjuan.gov.ar del gobierno 
provincial, hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha de apertura. Las respuestas serán abiertas 
a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta.  

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos 
anteriormente, podrá remitir, las aclaraciones que estime corresponder.  

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (05) días hábiles antes de la 
fecha de apertura de las Propuestas.   

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integrarán la documentación del Pliego, no 
constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentación de las Propuestas.  

ARTÍCULO N°11: PROPONENTES  

Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras provinciales, admitiéndose su presentación 
en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan con las condiciones de 
este Pliego.  

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia 
para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los 
órganos societarios para la presentación en la presente licitación, como así también acompañar 
los poderes que acrediten la representación de la firma, tanto social como de su representante 
legal.  

Si la presentación la realizare una UTE, las empresas que la integren deberán presentar la 
documentación mencionada en el párrafo precedente, y, además:  
  

a) Un compromiso de UTE, constituido por no más de dos (2) empresas, el cual deberá 
plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 22.903, que modificó 
la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las 
firmas por Escribano Público.  

  
b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas 

deberán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas 

http://www.sanjuan.gov.ar/
http://www.sanjuan.gov.ar/
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participará en esa UTE, el cual no podrá variar desde su presentación al llamado a 
Licitación Pública hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista de la 
misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la 
UTE, la ejecución de la obra objeto de la presente Contratación.  

  
c) Las Empresas integrantes de la UTE deberán declarar en forma expresa que la 

responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos 
sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusión y división. También, el 
compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la UTE 
hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el contrato.   

  
d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá 

presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público de 
Comercio. Asimismo deberá denunciar el Representante de la UTE, quién acreditará su 
calidad de tal mediante copia certificada del acta de designación. En caso de revocación 
de la designación, deberá comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de los 
dos (2) días de producida.  

  
e) Una empresa no podrá formar parte de más de una UTE. Asimismo si se presenta en 

asociación con otra empresa, no podrá presentarse sola.  

 

ARTÍCULO N°12: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

La presentación se admitirá hasta el día y hora indicados en el llamado para el Acto de Apertura 
de los Sobres. La documentación presentada después de la hora establecida para la apertura será 
devuelta sin abrir.  

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y Condiciones y 
no omitir la presentación de ninguna información o documento solicitado. Esta omisión o la 
comprobación de que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, 
veraz y completa, motivará la aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.   

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades 
Judiciales o Notariales con exclusión de toda otra.  

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio 
pertinente.  

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes 
indicaciones:  

a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, cerrados.  El 
“Sobre 2” estará contenido en el “Sobre 1”.  

  
b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la 

Contratación de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán en él todos 
los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el artículo Nº 
13.  
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c) El Sobre 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Contratación de que 

se trata y el nombre del Proponente. Se insertarán en él todos los documentos 
solicitados, en forma legible, siguiendo estrictamente el orden establecido en el Artículo 
Nº 14.  

  
d) Todos los documentos estarán redactados en castellano, se presentarán 

mecanografiados, impresos, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores 
que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados 
manuscritos. No se admitirán presentaciones de documentación técnica gráfica con 
agregados manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su 
original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por 
Autoridad Notarial.  

  
e) Toda la documentación debe ser presentada impresa en original y una (1) copia de un 

mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las 
personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el 
Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva. El 
ejemplar identificado con la palabra “original”, será considerado a todos los efectos como 
oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la 
palabra “copia”.  

  
f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de 

cualquier información durante el proceso de evaluación.  
  

g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma 
suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto 
durante las tareas de revisión y evaluación.  

  
h) Toda documentación digital, deberá contar una Declaración Jurada del Oferente, 

certificando que el contenido del CD/ DVD, no regrabable, identificado como “copia”, es 
copia fiel del presentado como original, según Formulario Nº 8.  

 

ARTÍCULO N°13: CONTENIDO DEL SOBRE 1  

Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación:  

  
a) Nota de presentación, siguiendo el modelo del Formulario Nº 1.  

  
b) Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta que será por un monto 

mínimo del 1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las 
formas que se establecen en el Artículo Nº 15 del presente pliego.  

En caso de presentar póliza de caución con firma digital, el oferente deberá presentar la 

póliza en formato PDF e incorporar en el SOBRE Nº 1, una (1) Nota indicando Tipo de 

Garantía, Monto y clave que habilita la apertura del archivo ó soporte digital, según 

corresponda. 
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c) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de 
Contratación Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan.  

  
Para el caso de una UTE, se considerará lo establecido en la Ley N° 307-A, (ex Ley Nº 
5459), del Registro de Constructores de San Juan y su Reglamentación.  

  
d) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias, D.G.R. vigente a la fecha 

de apertura. La exigencia no puede ser suplida por una declaración jurada.   
  

e) Acta de Asamblea que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación, o 
autorización para conformar la U.T.E.  

  
f) Poder o autorización general otorgado al Representante que firma la nota de 

presentación, por ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo 
determine.  

  
g) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acompañar en 

caso de ser persona física, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona jurídica, 
la inscripción en el Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme 
corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos Sociales. 
También se deberá adjuntar las actas o constancias del representante de dicha persona 
jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias debidamente 
certificadas. En caso de UTE todos sus integrantes deberán acompañar esta 
documentación por separado.  

  
h) Antecedentes de obras ejecutadas y/o en ejecución, (públicas y/o privadas), detallando 

cantidad y destino de obras con indicación de superficie cubierta y tipo de estructura 
para c/u de ellas.  

  
i) Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la Justicia 

Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal y electrónico en 
la misma, mediante Declaración Jurada siguiendo el modelo del Formulario Nº 2.  

  
j) Declaración Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la documentación 

que integra el presente Pliego, la aceptación de todas las condiciones y requisitos allí 
exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica el Artículo Nº 5 del 
presente Pliego y siguiendo el modelo del FORMULARIO Nº 3.  

  
k) Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento del Artículo Nº 17 de la Ley Nº 643-A, 

Artículo - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A., (ex Ley Nº 7053), que los 
Oferentes deberán tramitar ante la Secretaría de Hacienda, presentando el Modelo de 
Nota del Formulario Nº 5 ó Nº 6 según corresponda.  

  
l) Detalle del personal que será afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces y 

personal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar.  
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m) Detalle de máquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectará exclusivamente a la 
obra, indicando si son o no de su propiedad.  

  
n) Designación del Representante Técnico para la obra que se licita, adjuntando constancia 

de inscripción en el Consejo o Colegio Profesional o Repartición correspondiente, con el 
pago de la matrícula al día, comprobante de inscripción en la A.F.I.P. y currículum vitae.   

  
o) Constancia de inscripción del Oferente en la actividad objeto de la licitación, emitida por 

la AFIP y además Constancia de pago al día del Impuesto a los Ingresos Brutos, donde 
conste su encuadramiento en la actividad cotizada en la presente Licitación, domicilio de 
radicación en la provincia de San Juan, como así también Convenio Multilateral si 
correspondiere.  

  
p) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 2135-A (Régimen 

Compre Sanjuanino) expedido por la Contaduría General de la Provincia, vigente a la 
fecha de Apertura. En caso de UTE donde una de las empresas sea beneficiaria del 
compre sanjuanino, se afectará la parte proporcional de participación en la UTE al 
porcentaje de beneficio.   

  
q) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra 

deberá presentar por separado los documentos señalados en los incisos e), f), g), h), k), 
o), p) y q), en lo que corresponda. Adicionalmente se deberá presentar lo expresado en el 
Artículo Nº 11 del presente pliego.  

  
r) Certificado de Inscripción en el IERIC y su correspondiente renovación vigente.  
 
s) Certificado de Proveedor emitido por el Registro Único de Proveedores del Estado – 

RUPE. 
 
t)  Últimas seis DDJJ del Formulario 931 de AFIP (presentación y pago).  
 
u) Será requisito indispensable la presentación de una Declaración Jurada respecto de la no 

existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra 
obligación previsional, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 7.  

 
v) “Sobre 2“, con todos los componentes exigidos en Artículo 14.  
 

ARTÍCULO N°14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”  

El sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación:  
  

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 4.   
El que debe ser estrictamente confeccionado sin omisiones, enmiendas, raspaduras, 
interlineas y en concordancia entre números y letras, tanto en el monto, como en el 
plazo de obra y en el mantenimiento de oferta.  

  
b) El Plan de Trabajos, que, (en forma legible), expresará la coherencia de todas las tareas 

incluidas. El mismo será desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT), 
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con indicación de los períodos de ejecución de los ítems y subítems, y sus porcentuales, 
como así también el número de orden y designación de ítems, unidad de medida, 
cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e 
inversiones (mensuales y acumulados).   

  
c) El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto 

Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designación de 
los ítems y subítems. Previo a la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar el 
desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las mediciones y certificación de obra.  

  
d) Curva de Inversiones, presentada indefectiblemente con indicación de los porcentajes e 

inversiones (mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.   
  

e) Los Análisis de Precios de todos los ítems y sub-ítems que integran la obra, detallando 
materiales, mano de obra, equipos, etc., según el modelo que integra la documentación. 
Todos los análisis de precios, incluso los de ítems o subítems globales, deberán ser 
desagregados en los tres rubros componentes, a saber: Materiales, Mano de Obra 
(incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos, a fin de facilitar el cálculo de las 
probables futuras redeterminaciones de precios. Deberán indicarse los precios de 
referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 6 del Régimen de Redeterminaciones de Precios del 
Decreto Nacional N° 691/16 y de acuerdo al modelo indicado en el presente pliego. Estos 
análisis deberán ser racionales y tendrán que considerar todos los elementos que 
intervienen en la correcta ejecución de cada ítem. El comitente se reserva el derecho de 
solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias, (características, marcas, 
especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la 
adjudicación, o rechazar una oferta si a su sólo juicio, los análisis de precios poseen fallas 
gruesas u omisiones importantes.  

  
f) Detalle de la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en 

Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla modelo 
adjunta.  

  

g) Presentación Digital: Todas estas planillas deben presentarse siguiendo formato del 
Sistema SIGOP, en formato digital en Planillas Excel, el Cómputo y Presupuesto, Plan de 
Trabajos, Curvas de inversiones y los Análisis de Precios, y Gastos Generales. Los datos de 
todas planillas deben estar vinculados, según el modelo de planillas de oferta. El CD o 
DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firmado. En original y copia, debidamente 
certificada, según Formulario Nº 8.  

 

ARTÍCULO N°15: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA 

En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la garantía mencionada en el 
Artículo Nº 13 bajo el punto b). Dicha garantía podrá ser constituida de las siguientes formas:   

  

1. Dinero en efectivo, es decir un depósito bancario en la cuenta oficial: 
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Se deberá completar el Formulario en la aplicación del Banco San Juan, con todos 
los datos del Acto Administrativo que corresponda. 

Para realizar la garantía en efectivo los pasos son los siguientes: 

a) Acceder al aplicativo en la página Web, 
servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sysgobierno/ 

b) Elegir “generar boleta con código de barras” se le presentará una pantalla 
donde se deberá completar todos los campos.  

2. Transferencias Bancarias, debe adjuntar comprobante de transferencia y formulario de 
nota de declaración jurada, el mismo se debe solicitar en la repartición que realiza la 
contratación. 
IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantía de oferta mediante efectivo o 
transferencia bancaria y en el Acto de Apertura de sobres resultase rechazado por algunas 
de las causales de rechazo automático, el proveedor deberá dar aviso y al retirar la 
documentación deberá dejar la garantía original con el fin de poder tramitar luego la 
devolución de la misma.  

En el caso de solicitar la devolución de la garantía de mantenimiento de oferta en 
propuestas rechazadas con rechazo automático, el oferente debe solicitar su devolución 
en la Unidad Operativa de Contrataciones del organismo Contratante mediante el inicio 
de un expediente con “nota de Solicitud de devolución de garantía y copia del 
comprobante de pago. 

  

3. Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta 
ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a 
cualquier fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, como asimismo renunciar 
expresamente al beneficio de excusión y división constituyéndose en solidario, liso, llano 
y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentación efectuada por el 
Proponente, constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no podrá ser 
inferior al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de 
Bases y Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a 
contar del día posterior de la apertura de la presente Contratación. En caso de que se 
prorrogue la oferta, la misma será extensiva al aval.  

  

4. Seguro de caución expedido por compañía aseguradora que se constituya en solidario, 
liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma el Oferente. Deberá 
ser hecho a favor del Comitente y contendrá la renuncia expresa a los beneficios de 
excusión y división. También deberá fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para 
todas las obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá   el 
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando 
a cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderle. La garantía de la Oferta 
deberá extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el 
Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta la extinción de las obligaciones del tomador 
cuyo cumplimiento cubre, es decir hasta tanto se resuelva la adjudicación 
correspondiente, a contar del día posterior de la apertura de la presente Contratación. 
Recibo de pago cancelatorio de la Póliza.  
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En caso de presentar póliza de caución electrónica y con firma digital:  

La Póliza de seguro de caución deberá contener la siguiente información: 

 Podrá presentarse la Póliza de Caución con firma digital de acuerdo al Decreto N° 

0036-MOSP-2021, en alguna de las siguientes formas: Por correo electrónico con 

destino a contablesop@gmail.com o en soporte electrónico (CD o pen drive). 

 Deberá ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia 

Dirección de Arquitectura de la Provincia. 

 Deberá contener: el Tipo de Contratación y Número de Contratación, Número de 

Expediente y Objeto. 

Deberá constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las 

obligaciones que asuma el Oferente y que garantice en los plazos establecidos 

según pliego. 

 Deberá contener la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. 

 Deberá fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y 

derechos derivados de dicho seguro. 

 Deberá contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad 

de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepción que pudiere 

corresponderle. 

 Deberá extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta 

previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta la extinción de las 

obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, es decir hasta tanto se 

resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del día posterior de la apertura 

de la presente Contratación. 

 Deberá adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Póliza. 

 Deberá tener certificación de firma del Emisor de la póliza, adendas o endosos por 

escribano público (identidad y carácter). 

 Deberá legalizarse la certificación por medio del Colegio de Escribanos de la 

jurisdicción que corresponda. 
 

5. Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del 
penúltimo día anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los 
valores depositados en garantía, en tanto que los que devengaren intereses 
pertenecerán a sus depositantes.  

Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores 
a la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.   

Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los quince (15) días hábiles 
posteriores a la notificación del resultado de la adjudicación.  
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ARTÍCULO N°16: APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE  RECHAZO AUTOMÁTICO 

Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indiquen las publicaciones del llamado a 
Licitación Pública.   
 
Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podrán pedir o formular 
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del 
mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura 
de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer 
uso de la palabra los oferentes que acrediten la representación que invocan.  
 
A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE 
RECHAZO AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO Nº 13, incisos b), c), v):  

b) Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta que será por un monto mínimo 
del 1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se 
establecen en el Artículo Nº 15 del presente pliego.  

c) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de 
Contratación Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan.  

Para el caso de una UTE, se considerará lo establecido en Ley N° 307-A (Registro Provincial 
de Constructores de Obras Públicas), ex Ley Nº 5459 y su Reglamentación.  

v) “Sobre 2“, con todos los componentes exigidos en Artículo 14, a excepción del inciso g).  

Lo que supone la inadmisión de la propuesta y la devolución de la documentación presentada, 
incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta.   
 
En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia de dónde 
quedará la documentación para su retiro.  
 
Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 13, deberán ser presentados hasta cinco días 
hábiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su 
compulsa y agregación, sin necesidad de notificación alguna.  
 
Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificándose si la documentación 
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS 
QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO N° 14, a 
excepción del inciso g).   
 
La no presentación de lo requerido en el inciso g), no será causal de rechazo automático en el acto 
de apertura.  El mismo deberá ser presentado hasta cinco días hábiles después del acto de 
apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregación, sin 
necesidad de notificación alguna.  
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En estos casos se procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o en su 
defecto se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega 
posterior.  

También serán rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:  

a) que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes técnicos para 
la misma obra.  

b) que un mismo representante técnico intervenga en dos o más propuestas.  

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y 
de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas 
del rechazo.  

Asimismo constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático.  

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones 
que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, 
resolviéndose las mismas con la adjudicación.  

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya 
presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee 
hacerlo.  

El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea 
conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar 
el llamado a Licitación Pública.  

ARTÍCULO N°17: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS  

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de noventa (90) días a contar de la 
fecha de la apertura.   

En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la 
adjudicación, se considerara prorrogado automáticamente por periodos iguales el mantenimiento 
de la oferta, salvo manifestación por escrito y en forma expresa del Oferente, por diez días 
corridos de anticipación al vencimiento de éste, haciendo saber su voluntad de no prorrogar la 
garantía de Mantenimiento de la Oferta. Este último supuesto implicará la desestimación de la 
oferta.  

ARTÍCULO N°18: ESTUDIO y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS  

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una Comisión 
designada por el Comitente, que ejercerá su función basada en los datos aportados por las 
Empresas.  

Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de 
la Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones 
técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad de esa u otra información 
necesaria para la justa evaluación de las ofertas.  
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El incumplimiento en la forma y plazo de presentación de lo requerido por la Comisión Evaluadora 
dará lugar al rechazo de la propuesta.  

Receptada la documentación que conforman las ofertas por la Comisión de Evaluación, ésta 
examinará las propuestas formalmente admitidas por la Mesa de apertura de Ofertas, verificando 
que esté acompañada la documentación requerida como faltante en el acto de apertura de 
Ofertas.  

La adjudicación recaerá sobre las ofertas que resulten más convenientes, teniendo en cuenta que 
los Oferentes de tales propuestas demuestren tener la capacidad empresaria, técnica, económica 
y financiera necesaria para ejecutar en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de 
ser Contratistas de la Repartición, estar estrictamente al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales.  

Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe al Comitente aconsejando la 
adjudicación de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la más conveniente.   

18.1 Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible  

Se considera oferta inadmisible aquella que no se ajusta a los requisitos de los pliegos de 
licitación, que no ofrecen exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con los requisitos 
establecidos en el llamado.  

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razón de lo 
anterior, la propuesta que presente el oferente, debe necesariamente ser pura y simple, es decir 
no puede estar subordinada al cumplimiento de una condición.   

Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del 
mismo proponente o de terceros.   

También se entiende por oferta condicionada aquella que no define puntos importantes 
requeridos por los pliegos de licitación, y que asegura que se podrán definir una vez que se den 
los condicionamientos que ella consigna.  La administración deberá necesariamente rechazarla.  

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende por oferta 
temeraria aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida por sostener precios 
anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o financieramente.   

18.2 Sobre Especificaciones y Marcas  

Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende 
que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal 
calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminación, 
características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de 
fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio 
post-venta, provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento.  

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra que lo 
describa, el oferente basará su cotización en la marca o tipo que se especifica. Si considera 
adecuado y equivalente cualquier otro artículo o material, deberá expresarlo con claridad en su 
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propuesta, presentando catálogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que 
permita identificar claramente la propuesta. La aceptación de los mismos quedará a criterio del 
comitente.  

18.3 Cumplimiento de las Condiciones de la Licitación  

Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitación será rechazada. No se 
admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se 
ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos.  

La determinación por parte de la Comisión de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, 
se basará solamente en el contenido de la propia oferta.  

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los 
términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones, 
reservas u omisiones subsanables.   

Una desviación, reserva u omisión de naturaleza subsanable es aquella que:  

a) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los servicios u 
obras objeto de la Licitación.  

  
b) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.  

  
c) De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro Oferente, que 

habiendo presentado Ofertas, sí se ajustan a los documentos correspondientes.  
 

ARTÍCULO N°19: ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO  

El Comitente tendrá la facultad de adjudicar, ad referéndum del Ministerio de Infraestructura, 
conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea más beneficioso para el 
Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que ello 
genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Art. 
20º. Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734).  

El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicación, 
imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato, 
conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas Nº 128-A.  

El Adjudicatario deberá constituir una garantía de ejecución de contrato equivalente al cinco por 
ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el 
Artículo N°15.  

Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del mes deberá 
ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado 
por la Inspección de Obra y aprobado por Resolución Interna del Comitente.   

Previo a la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar el desglose de los ítems globales, a 
fin de facilitar las mediciones y certificación de obra.  
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El Adjudicatario deberá presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los 5 (CINCO) días a 
partir de la firma del mismo, (no se admitirá pago diferido del sellado).  

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y 
tiempo establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha circunstancia será 
comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.   

 Asimismo, deberá presentar constancia de inscripción como beneficiario de pago en el Sistema 
TRADFIN de la Tesorería General de la Provincia.  

ARTÍCULO N°20: IMPUGNACIONES  

Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80.  

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los 
Oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente 
fundado, deberá ser acompañado por una garantía equivalente al uno por ciento (1%) del 
importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen.   

Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, acompañando una 
garantía equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y 
por los medios recursivos previstos en la legislación vigente.  

Estas impugnaciones serán resueltas conjuntamente con la adjudicación y contestadas en esa 
oportunidad.  

Las garantías deberán constituirse mediante depósito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018 
Cuenta 1902-2 Gobierno de la Provincia. Dichas garantías serán devueltas a quienes las 
constituyeron solamente en caso que dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. 
En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasarán a 
Rentas Generales.  

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no 
serán admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será necesaria la simple notificación 
por Nota del Comitente.  

ARTÍCULO N°21: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA  

La Representación Técnica para la obra que se licita, será ejercida por un profesional de 1ª 
Categoría, Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, matriculado en el Consejo o Colegio 
Profesional o Repartición correspondiente, con el pago de la matrícula al día, adjuntando el 
comprobante de inscripción en la A.F.I.P., como así también el pertinente currículum vitae, a los 
fines de su aceptación por parte del Comitente. Dicho profesional no podrá representar más de 
dos obras en forma simultánea.  

A tal fin, la adjudicataria deberá acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el instrumento 
legal correspondiente debidamente aforado, la vinculación laboral que la une con el profesional 
designado. En caso contrario, no se procederá a la firma del Contrato.  
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Dicho profesional deberá cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las 
tareas con la Inspección de Obra. El incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de 
lo estipulado en el Artículo Nº 26.  

El Proponente y/o el Representante Técnico deberán tener domicilio legal en la Provincia de San 
Juan.  

ARTÍCULO N°22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA  

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes 
responsabilidades:   

  

1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir 
ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de 
las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es 
responsable de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan 
derivarse de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias 
manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspección de Obra antes de iniciar los 
respectivos trabajos.   

  
2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los daños o 

perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus 
funciones específicas.  

  
3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas 

y/o procedimientos constructivos patentados.   
  

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos 
Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las 
obras.   

   
5. Será por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios 

e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, Ordenanzas o 
Reglamentos.  

  
6. La Contratista deberá confeccionar el proyecto ejecutivo correspondiente, firmar en 

todas las actuaciones profesionales indicadas en la carátula de los planos respectivos 
(proyecto, cálculo, etc.) y tramitar su aprobación, ante las Entidades correspondientes: 
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano,  Municipalidad respectiva  etc., como así 
también confeccionará y/ o tramitará, en caso de ser necesario toda otra documentación 
que le sea requerida, para los fines de esta Licitación Pública. Antes de efectuar las 
presentaciones ante las Reparticiones señaladas, la Contratista deberá entregar al 
Departamento Proyectos, copias de los planos para su visación previa (por triplicado) y 
en digital.  

  
7. En caso de efectuar modificaciones a la estructura en cualquiera de sus aspectos, 

motivados por observaciones de D.P.D.U.,  o por cualquier otro motivo se deberá 
informar de inmediato al Departamento Proyectos del Comitente, quien determinará y 
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autorizará dichas modificaciones si lo considera necesarias. Se deja aclarado que este 
edificio, está incluido en el Grupo A en las NORMAS INPRES – CIRSOC.  

  
8. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, 

impuestos, tasas, estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y 
aprobación de los planos así lo exija.  

  
9. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y 

tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra 
verificación, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que 
firman los planos, planillas y especificaciones, que forman parte de este Pliego.  

  
10. La Contratista deberá tramitar las factibilidades actualizadas de O.S.S.E., D.P.D.U., D.P.V.,  

HIDRÁULICA, ECOGAS, SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO  
SUSTENTABLE, etc. que sean necesarias a fin de cumplir con las reales finalidades de la 
obra.  

  
11. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la 

Inspección de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran 
necesarias para su correcta ejecución.  

  
12. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberán ser de 

la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de 
calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspección antes de su acopio al pie de 
la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A 
tal efecto, y con la debida anticipación, la Contratista hará entrega de todas las muestras 
respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o 
los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las 
estipulaciones contractuales, serán reemplazados por la Contratista, corriendo a su 
exclusivo cargo los gastos que demande la sustitución.     

  
13. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en 

el término perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta 
dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos 
los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la Contratista.  

  
14. La Contratista tendrá siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, 

plantel y equipo que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta 
de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva mínima que asegure quince 
(15) días de labor.  

  
15. Estará también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de Obra, 

aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término.  
  

16. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los 
mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren 
insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspección de Obra, ésta podrá 
ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros más 
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eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspección de Obra nada objetase sobre el 
particular, no eximirá a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala 
calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminación.  

  
17. No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de 

Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes económicos 
que sean pertinentes. Cuando, en opinión de la Inspección de Obra, algún material 
propuesto por la Contratista no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación 
especificada, ésta deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. 
Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra 
como último elemento a colocar de cada tipo.  

  
18. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, 

terminación, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como 
así establecer técnicas constructivas, la Contratista tendrá la obligación de ejecutar un 
tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de 
Obra, y será repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.  

  
19. La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas que 

considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda 
clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La 
Contratista conservará los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo 
entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra.  Todos los ensayos de 
laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, 
debiendo la Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.  

  
20. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: 

instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos 
específicos de control, etc., serán facilitados y costeados por la Contratista y se 
comprobará que los materiales y/o estructuras son los prescritos.  

  
21. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecución de la obra, en forma 

obligatoria y sin necesidad de intimación alguna, el cobro de cada uno de los Certificados, 
dentro de los dos (2) días hábiles de producido. El incumplimiento de esta exigencia, hará 
pasible a la Contratista de la aplicación de una multa igual a la establecida en el Artículo 
27º.   

  
22. Reuniones de coordinación: La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 

asistir con participación de su Representante Técnico y/o la eventual de los técnicos 
responsables de la obra, a reuniones periódicas de carácter semanal y extraordinarias o 
eventuales promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre todos los ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a 
las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de interés común, facilitar y 
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo 
del Plan de Trabajos.  

  
23. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin: La ejecución de las obras deberá ajustarse 

estrictamente a lo estipulado en el Pliego de Licitación.   
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El Contratista no podrá por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste 
estrictamente al contrato.  

El Contratista está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del 
Comitente, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma 
establecida en los planos, especificaciones y demás documentos del contrato y de acuerdo, en 
todos los casos, a las exigencias de los Organismos Específicos (Obras Sanitarias Sociedad del 
Estado, Municipales, ECOGAS - Distribuidora de Gas Cuyana S.A., Dirección Planeamiento y 
Desarrollo Urbano, Energía San Juan S.A., etc.).  

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos Específicos, las 
mínimas que deben reunir las obras, el Contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio 
contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de 
aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato, carecieran de detalles sobre las 
mismas, o consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado.  

ARTÍCULO N°23: IMPACTO AMBIENTAL  

El contratista deberá cumplir con la legislación sobre el tema, durante el período de ejecución del 
contrato.  

 

ARTÍCULO N°24: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO  

La inspección, medición y certificación de los trabajos serán ejercidas por personal a designar por 
el Comitente.  

La inspección, medición y certificación de los trabajos serán ejercidas por personal a designar por 
la Dirección de Arquitectura, Departamento Obras por Contrato, del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, realizando la comunicación de la designación por la vía Administrativa 
correspondiente.  

 La Inspección de Obra tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en 
que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el 
Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.  

La Inspección de Obra tendrá en todo momento, libre acceso a obradores, depósitos y oficinas de 
la Contratista, a fin de revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos 
realizados o en ejecución, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y 
efectuando las observaciones que pudieran corresponder.  

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el 
anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. 
Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.  

Los certificados serán preparados por la Contratista, utilizando herramientas informáticas y 
presentados a la Inspección para su verificación y control, dentro de los primeros diez (10) días de 
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cada mes. Al momento de presentar la documentación correspondiente a la certificación de obra, 
la Contratista deberá adjuntar el Formulario F-931-AFIP, actualizado a la fecha de la presentación.  

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%), 
que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como fondo de reparo. Esta retención podrá ser 
sustituida por los demás medios que prevé la Reglamentación de la Ley.  

El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128- A, de Obras 
Públicas, ex ley 3734, Artículo 57.   

Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro de los quince (15) 
días corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los 
certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro de 
intereses.  

Para las redeterminaciones de precios se aplicará el Decreto Nº 691/16 del PEN considerando mes 
base al mes de apertura de las propuestas. Las eventuales redeterminaciones provisorias se 
calcularán con la siguiente fórmula:  

Se informa que la fórmula Polinómica a aplicar en la presente licitación para el cálculo de la 
Variable de Referencia en los certificados de Redeterminación provisorios es la siguiente:  

V.R.= 0.35 MOr / MOo + 0.15 Cr/Co + 0.15 ACr/ACo + 0.25Mr/Mo + 0.10 CAr /CAo  

Donde:  

MOr= Mano de Obra Redeterminado  

MOo= Mano de Obra Original  

Cr= Cemento Redeterminado  

Co= Cemento Original  

Ar= Acero Redeterminado  

Ao= Acero Original  

Mr= Metalúrgica Redeterminado  

Mo= Metalúrgica Original  

CAr= Carpintería Redeterminado  

CAo= Carpintería Original  

MO  Mano de Obra   IIEE-SJ  

C  Cemento   INDEC-CM - 37440-11  

AC  Acero  INDEC-CM - 41242-11  
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ARTÍCULO N°25: GASTOS IMPRODUCTIVOS  

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinarán 
sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a los que se les 
deducirá la incidencia que tengan aquellos gastos que se producen por única vez y que no tienen 
relación con el avance de los trabajos en el tiempo.  

Con el valor obtenido, se determinará el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a 
la ampliación de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley Nº128-A ex ley 3734 y 
Decretos Reglamentarios (Artículos 42º y 61º), dará el total de los mismos y al cual se le 
adicionará solamente, el porcentaje correspondiente al I.V.A.  

El plazo para el pago de los gastos improductivos será de sesenta (60) días corridos, contados a 
partir de la presentación del reclamo, el cual para ser recibido por la Inspección de Obra deberá 
incluir como requisito esencial obligatorio, la documentación completa que lo avale.  

ARTÍCULO N°26: MULTAS  

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por Monto del Contrato el Monto original del 
mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en su 
totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de la 
aplicación de la multa  

   

A) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS   

 Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje previsto en el 
Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado para el mes que se 
considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se aplicará una multa equivalente al diez 
por ciento (10 %) de la diferencia entre los montos previstos y certificado acumulado para el mes 
que se considere. El atraso se verificará con la siguiente fórmula:  

Atraso   =    (AMPT - AMRC) x 100     mayor o igual a 20%  

                               AMPT  

  

Multa = (AMPT – AMRC) x 0,10 x MCA  

AMPT = Avance según Plan de Trabajos acumulado al mes que se        considere.  

AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se considere. MCA = 
Monto Contractual Actualizado.  

  

M  Metalúrgica  INDEC-PB – 2710-1  

CA  Carpintería INDEC-DCTO – Inciso d) 
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B) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL  

La demora en la terminación de la obra, siempre que la Contratista no probase que se debe a 
causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum de la Autoridad que 
corresponda, dará lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la 
siguiente forma:   

  
a) Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, 

contado desde el día siguiente al que la obra debió terminarse:  
  

M = 0,10 x C/P  
  

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del día siguiente y durante otro 
período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:  

  
M = 0,20 x C/P  

  
c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante 

otro período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:  
  

M = 0,40 x C/P  
  

d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del día siguiente:  
  

M = 0,80 x C/P  
  

M = Monto de la multa a aplicar por día.  

 C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las 
modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.  

 P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor “P” será 
aumentado o disminuido según lo convenido.  

  

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo del 10% 
del monto contractual.  

Alcanzado este límite, el Comitente decidirá, ad-referendum de la Autoridad que corresponda, si 
es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisión del Contrato por causa de la 
Contratista.      

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o 
comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.  

En cambio, podrá la Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo 
de ejecución, fundado en las siguientes causas:  
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1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran     demandado un 
mayor tiempo para la ejecución de la obra.  

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo 
excepcional por su duración o inclemencia, y en general causas que sin impedir 
forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.  

3) Toda otra causa contemplada en la legislación vigente.  
  

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial 
del Contrato suscrito, será resuelta por la Autoridad competente, previo informe de la Inspección 
de la Obra.  

ARTÍCULO N°27: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO  

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en 
el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos 
por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicación 
de dicha multa.    

ARTÍCULO N°28: MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible a una multa 
equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes 
anterior al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días.  

ARTÍCULO N°29: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA   

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, cuya 
presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la sanción 
establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio.  

ARTÍCULO N°30: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA  

La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con indicación del plazo de 
cumplimiento. La desobediencia será sancionada en la forma establecida para el incumplimiento 
de Órdenes de Servicio.   

ARTÍCULO N°31: SEGUROS  

El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el período de construcción 
de la obra, más el período de garantía, las pólizas que se indican en los artículos siguientes, 
aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como así también 
por los daños que pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pólizas de seguros o 
bien sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren. 

1) Seguro de Todo Riesgo Construcción (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, 
deberá presentar una póliza de este tipo a entera satisfacción del Comitente, la cual deberá ser 
asegurada por el valor total del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de 
acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran surgir en el plazo de construcción de la obra 
en función de las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento deberá 
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trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad civil que se indican más 
adelante.  

En la póliza deberá considerarse como co-asegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección de Arquitectura”. 

La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá unclear las siguientes clausulas: 

a) No repetición a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos / Dirección de Arquitectura”. 

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección de Arquitectura”. 

c) Cláusula de No Anulación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos / Dirección de Arquitectura”. 

d) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta de pago a favor 
de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / 
Dirección de Arquitectura”. 

Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se indican: 

i. Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción volcánica. 
ii. Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, 

desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento. 
iii. Daños a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de 

suelos y/o demoliciones. 

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurará por responsabilidad civil 
extracontractual del asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones 
y/o muertes ocasionadas a terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o 
subcontratistas) que ocurran en conexión directa con la ejecución del contrato asegurado por la 
póliza. 

2) Seguros de Accidentes de Trabajo:  El Contratista deberá contratar con una Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley Nº 24.557, 
dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las 
normas reglamentarias de la misma. 

El Contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con nómina de 
personal y cláusula de Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de “Gobierno de la 
Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección de Arquitectura”. 

3) Seguro de Automotores:  El Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos 
automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados 
a la ejecución de las obras o al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos 
aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El riesgo mínimo a cubrir será la 
responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes. 

Su cobertura será exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminación del mismo. El 
Comitente deberá figurar como asegurado adicional. 
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4) Seguros de Vida:  El Contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su personal en 
relación de dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro 
puedan surgir, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación. 

ARTÍCULO N°32: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS  

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la 
demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del 
fundamento de la sospecha.   

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de 
la Contratista.  

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o 
cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección.   

 Transcurrido el mismo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, 
formulándole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomarán del 
Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, según corresponda.  

ARTÍCULO N°33: TRABAJOS RECHAZADOS  

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los 
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las 
formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.  

 Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo 
que contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a 
prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.  

ARTÍCULO N°34: SUBCONTRATOS  

No puede el Contratista efectuar sub-contratación ni asociación alguna, sin la previa autorización 
de la Administración. Esta autorización no exime al Contratista de sus responsabilidades.   

La Contratista pedirá por escrito la autorización para subcontratar, en cuya solicitud dará el 
nombre del subcontratista, la forma de contratación y las referencias de aquel, debiendo ser 
personas de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Administración, de acuerdo a la 
naturaleza de los trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia con certificación de firmas por 
escribano público del contrato respectivo. Los subcontratistas se ajustarán estrictamente a las 
disposiciones contractuales que rijan para la ejecución de la obra para el contratista, no creando 
a la Administración obligación ni responsabilidad alguna.    

 En caso de autorizarse la co-asociación de empresas, la Administración establecerá las 
condiciones en que admitirá la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia 
aquellas, (Decreto Nº 3523-OSP-72.- Art. 43).   
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ARTÍCULO N°35: CARTEL DE OBRA  

El Cartel de obra debe reunir las características señaladas en el anexo que forma parte de la 
documentación y será ubicado en el lugar que indique la Inspección de Obra.  

ARTÍCULO N°36: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA  

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para 
prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o 
ajenos así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o 
personas de la Administración o de terceros.   

A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra. La 
adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las 
consecuencias por los hechos que allí se produzcan.   

 

ARTÍCULO N°37: FOTOGRAFÍAS  

La Contratista deberá realizar el registro audiovisual de la obra desde su inicio hasta la 
finalización de la misma:  

Al momento de cada certificación mensual, la contratista deberá entregar al comitente 
Fotografías aéreas y terrestres en colores tomadas y/o realizadas por personal idóneo, conforme 
se detalla a continuación:  

a) 2 Fotografías aéreas de 300 ppp/ppi en formato RAW  

b) 2 Fotografías aéreas de 300 ppp/ppi en formato JPG  

c) 6 Fotografías terrestres de 300 ppp/ppi en formato RAW  

d) 6 Fotografías terrestres de 300 ppp/ppi en formato JPG  

ARTÍCULO N°38: RECEPCIÓN PROVISIONAL  

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada 
con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones 
establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrándose un Acta en presencia de la 
Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este 
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación.  

Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten haber 
cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras 
Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.  

Asimismo la Contratista deberá presentar los comprobantes de pago al día, de los servicios de 
ENERGIA SAN JUAN, OSSE, y Distribuidora de Gas Cuyana S.A, si correspondiera.  
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En el Acta de Recepción Provisional se consignará:   

  
1) La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de 

Condiciones y Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra.  
2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respectivas 

resoluciones que las autorizaron.  
3) La Contratista entregará obligatoriamente junto con el pedido de Recepción Provisional, 

los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en film poliéster y 
en sistema Autocad 2010, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias 
doblados y encarpetados. Su detalle será fijado por la Asesoría Arquitectónica. La 
Empresa deberá entregar, además, a la Inspección de Obra, la documentación 
anteriormente enunciada, digitalizada, (CD, DVD) por duplicado. Los planos Conforme a 
Obra, no podrán justificarse como observación faltante y/o incompleto en el Acta de 
Recepción Provisoria.  

  
Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no 
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha 
recepción hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada.   

A tales efectos la Inspección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual sin que la Contratista 
diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá ejecutar los trabajos por 
sí o con intervención de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las 
acciones que correspondieren.  

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la 
habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las 
mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al 
efecto y durante el plazo de garantía.   

ARTÍCULO N°39: PERÍODO DE GARANTÍA  

El plazo de garantía de la obra será de ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de la 
Recepción Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los 
trabajos ejecutados, estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos 
provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecución de los trabajos.  

ARTÍCULO N°40: PLANOS CONFORME A OBRA  

La Contratista entregará obligatoriamente junto con el pedido de Recepción Provisional, los 
planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en film poliéster y en sistema 
Autocad 2010, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias doblados y 
encarpetados. Su detalle será fijado por la Asesoría Arquitectónica. La Empresa deberá entregar, 
además, a la Inspección de Obra, la documentación anteriormente enunciada, digitalizada, (CD, 
DVD) por duplicado.  

Los planos Conforme a Obra, no podrán justificarse como observación faltante y/o incompleto en 
el Acta de Recepción Provisoria.  
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ARTÍCULO N°41: RECEPCIÓN DEFINITIVA  

La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación 
del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones 
especiales, para lo cual se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, 
pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la Recepción Provisional.  

 En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al 
Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.  

ARTÍCULO N°42: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS  

La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta 
de Recepción Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) días posteriores de 
efectuada la Recepción Definitiva de la obra.  

ARTÍCULO N°43: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN  

La Contratista deberá fijar un sitio y/o local/es dentro del terreno, que constará de oficina, sala 
de reunión, office y sanitarios para la inspección de obra,  en el que tendrá toda la 
documentación de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa 
inspección, cintas métricas, escaleras, Pliego adquirido por la Contratista, libros, etc. Su 
localización será el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspección.   

Además deberá proveer dentro de los tres (3) días posteriores a la terminación o instalación de 
las oficinas mencionadas, los elementos que a continuación se detallan, los que previamente 
deberán contar con la conformidad de la Inspección de Obra: 

 Un (1) escritorio de 0,70 x 1,40 con cubierta de laminado plástico y tres cajones con 
cerradura. 

 Cuatro (4) sillas para oficina con base de caños cromados y tapizadas en cuerina o tela. 

 Dos (2) armarios de 0,45 x 1,20 x 1,80 m, con estantes regulables, con puerta de dos hojas 
de abrir a batiente, con cerraduras tipo Yale. 

 Una (1) mesa para reuniones, de madera, con tablero de 0.90 x 1,50 y 0,72 m de altura, 
con seis (6) sillas de la misma madera y tapizadas en cuerina o tela. 

 Un (1) equipos de computación de las siguientes características: PC Marca del Procesador: 
INTEL I7- 4770 3.4ghZ Cuatro Núcleos, Tarjeta Madre: ASUS B85M-G, Tecnología ASUS 
EPU, Memoria Ram: 16GB DDR3 1600 Kingston expandible hasta 32 GB, Disco rígido 1TB 
de capacidad 7200RPM de velocidad SATA3 (6GB x segundo), Tarjeta de video: RADEON 
R9 270 256 Bits 2GB GDDRS/ DIRECTX 11.2 con salida DVI –I / DVI – D / HDMI, Audio: de 
alta definición Realtek ALC887 CODEC 5.1 canales, Fuente BRP600, Unidad Óptica: DVD 
RW. Sistema Operativo: W8. memoria gráfica 1GB Teclado expandido 102 teclas en 
Español inalámbrico — Mouse inalámbrico .- Parlantes – tarjeta de red –audio - 6 puertos 
USB – Lector de memorias. Monitor LED 23” SAMSUNG, o similar. 

 Una (1) UPS TRV Pro 700 VA. Estabilizador incorporado: Cuatro salidas 220 V -Potencia  
700 VA- Batería interna sellada sin mantenimiento- Autonomía típica: 15 minutos -
Protección contra descarga total de batería.- Protección contra sobrecarga y 
cortocircuito.- Filtro de línea. 
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 Una (1) impresora tipo HP carro ancho o su equivalente tecnológico en evolución. Todos 
los elementos mencionados deberán ser entregados bajo Acta de conformidad a la 
Inspección. 

Los equipos informáticos arriba detallados, serán sin uso y una vez realizada la Recepción 
Provisional, pasarán a ser propiedad de la Comitente. 

Todos los locales serán mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y 
funcionamiento, mientras dure la ejecución de la obra, haciéndose cargo del costo de estos 
servicios.   

La Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, durante el periodo de ejecución de 
los trabajos hasta la Recepción Definitiva, una movilidad camioneta doble cabina, con aire 
acondicionado, en perfecto estado general de funcionamiento y con chofer. Dicha movilidad 
deberá ser modelo 2018 en adelante, y cumplirá sus funciones en el horario que determine la 
Inspección de Obra.  

Los gastos que demande la movilidad, tales como combustibles, lubricantes, seguros, sueldos, 
patentes, reparaciones, etc., correrán por cuenta exclusiva de la Contratista.  

Se le proveerá al personal (inspector y/o sobrestante) designado por la Dirección de Arquitectura 
lo siguiente: Elementos de protección personal (EPP) y Ropa de trabajo. Los EPP serán acordes a 
los riesgos que deriven de las actividades que se establezcan en este pliego (obligatorio casco 
completo, chaleco reflectivo de gabardina, gafas de seguridad y guantes).   

Además, el Contratista proveerá a la Inspección, durante el transcurso de la obra, resmas de 
papel A4 de 80 gr/m2, rollos de papel para plotter, cartuchos de tinta para impresoras y plotter, 
biblioratos, carpetas, y otros elementos varios de oficina en la cantidad a designar.  

ARTÍCULO N°44: ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO  

El Comitente abonará a la Contratista en concepto de Anticipo Financiero, un importe 
equivalente al 30 % (Treinta por ciento) del monto de Contrato y será descontado 
proporcionalmente de los certificados de obra.  

 Este monto deberá garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el 
ARTICULO Nº 15:” REQUISITOS Y FORMA DE GARANTIAS DE LA PROPUESTA”, y se amortizará por 
los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento y porcentual 
igual al del anticipo. El monto del certificado de Anticipo Financiero no se actualizará.  

 La presente obra no prevé acopio alguno.  
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FORMULARIO Nº 1  
  

  

MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN 

  

  

  

San Juan,….de. .................de 202...  

  

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº…...............…/202…....  

                                                Obra: …………………………………………………………  

Departamento: …………………………………………….  

  

  

Señor Director   

Dirección de Arquitectura de la Provincia  

…………………………………..  

S                       /                        D   

  

  

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, los documentos solicitados y la oferta 
técnica-económica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecución de la obra de referencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se proporciona, 
comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido única y 
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso a suministrar 
aquellas que hubiesen sido omitidas. 

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director muy atentamente. 

  

  

………………………..                                                           ………………………… 

Firma                                                                          Nombre Empresa/UTE 

 

………………………..                                                          …………………………. 

Aclaración                                                                            Sello Empresa/s 
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 FORMULARIO Nº 2 

  

  

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA  

  

  

San Juan,….de. .................de 202...  

  

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº…...............…/202…....  

                                                Obra: …………………………………………………………  

Departamento: …………………………………………….  

  

 Señor Director   

Dirección de Arquitectura de la Provincia  

…………………………………..  

S                       /                        D   

   

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 
Declaración Jurada,  la Empresa/UTE............................................................, con domicilio real y 
electrónico  en ........................................................................y constituyendo domicilio especial 
para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente 
en...............................................................................de esta Ciudad, declaramos que nos 
sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a 
cualquier fuero o jurisdicción de excepción que pudiese correspondernos.  

  

  

  

  

  

                                                                       

…………………………….. 

                                                                                       Firma  

                                                                              Aclaración y sello  
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 FORMULARIO Nº 3 

  

  

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

  

  

San Juan,….de. .................de 202...  

  

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº…...............…/202…....  

                                                Obra: …………………………………………………………  

Departamento: …………………………………………….  

              

Señor Director   

Dirección de Arquitectura de la Provincia  

…………………………………..  

S                       /                        D   

   

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 
Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la documentación 
que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos allí exigidos y de haber efectuado 
una visita a los lugares donde se ejecutará la obra, tal como lo establece el Artículo Nº 5 del 
citado Pliego.  

  

  

  

  

 

 

 

…………………………….. 

Firma 

Aclaración y sello 
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 FORMULARIO Nº 4 

  

MODELO DE PROPUESTA 

  

 San Juan,….de. .................de 202...  

  

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº…...............…/202…....  

                                                Obra: …………………………………………………………  

Departamento: …………………………………………….  

               

Señor Director   

Dirección de Arquitectura de la Provincia  

…………………………………..  

S                       /               D    

  

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la siguiente Propuesta para las  

obras del título, por la suma única y global de:  

(1) $........................................................................(IVA Incluido).  

(2) ……………………………………………………………………....(IVA Incluido).  

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director muy atentamente.  

  

  

………………………….. 

Firma 

Aclaración y sello/s 

   

Domicilio:…………………………………………………………….  

Teléfono:…………………………..  

Tipo y monto de la Garantía:………………………………………….  

  

(1) En números  

(2) En letras  
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FORMULARIO Nº 5  

  

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753  

  

 MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS 
LIBRE DEUDA ART.17 – LEY Nº 7.053  

  

                                                              San Juan,….de. .................de 202...  

 

  

  

Señores del  

Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753  

 

  

  

El que suscribe.........................................................., DNI. Nº............................., con domicilio legal 
en calle........................................, C.U.I.T. Nº ................................................., solicita a fin de dar 
cumplimiento  al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.  

  

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son  

informados en carácter de DECLARACIÓN JURADA.  

   

Sin otro particular, saluda atentamente.  
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FORMULARIO Nº 6 

  

  

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753  

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS 
LIBRE DEUDA ART.17 – LEY Nº 7.053  

  

  

                                                                   San Juan,                              de 20....  

                                                                              

Señores del  

Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753  

 

  

               El  que  suscribe……..………………..................................,representante  de  la  

Empresa.................................................., solicita a fin de dar cumplimiento  al Artículo 17 de la 
Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.  

  

A tal efecto, le informa en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que los  

datos de la Empresa y datos personales de sus integrantes, son los siguientes:  

 Empresa: .............................................................................................................  

Domicilio Legal: 
.............................................................................................. C.U.I.T. Nº 
..........................................................  

Socios  

Nombre y Apellido                     Domicilio Legal                                 DNI o C.U.I.T.  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.......................................................................  

  

  

Sin otro particular, saluda atentamente.  
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FORMULARIO Nº 7 

  

  

  

   

DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP   

  

CUIT:  

RAZON SOCIAL O 
NOMBRE COMPLETO:  

  

  

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona 
cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda otra 
obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con 
el requisito exigido por el articulo nº 4º de la Ley Nº 17.250.   

  

  

   

 FIRMA:  

  

  

LUGAR Y FECHA:  
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 FORMULARIO Nº 8 

  

  

MODELO DE DECLARACION JURADA PRESENTACION DIGITAL  

  

 San Juan,…..…de ......................de 202….  

      

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº…...............…/202…....  

  

Obra: …………………………………………………………..  

Departamento: ………………………………………………  

                

   

Señor Director   

de Dirección de Arquitectura de la Provincia  

……………………………………  

S                       /                        D   

  

            

     El  que  suscribe……..………………..................................,representante  de  la  

Empresa.................................................., informa en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que el 
contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es copia fiel del presentado como original.  

  

  

  

…………………………….. 

Firma 

Aclaración y sello 
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PLANILLA PRESUPUESTO 

ANALISIS DE PRECIOS 

GASTOS GENERALES 
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CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
         

 
RUBR
O 
ITEM 

 
DESIGNACION 

 
U 

 
CANT 

 
COSTO 
UNIT. 

 
PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 
DEL 
ITEM 

% INCID. 
DEL ITEM 

1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN 
DE OBRA 

      

1.1 Estudio de suelos un      

1.2 Cálculo y proyecto ejecutivo de la 
estructura (documentación de obra)  

un      

2 TRABAJOS PRELIMINARES       

2.1 Cartel de obra  un      

2.2 Obrador y sanitarios, iluminación, fuerza 
motriz, mantenimiento de cerco de obra 

gl      

2.3 Protecciones a vecinos, vehículos y 
transeúntes (bandejas, defensas, etc.) 

gl      

3 MOVIMIENTOS DE SUELOS       

3.1 Limpieza general, nivelación y replanteo m2      

3.2 Desmonte y excavación para platea de 
fundación y viga de fundación 

m3      

3.3 Relleno con suelo seleccionado y 
compactado (2 capas de tosca de 15cm 
c/u) 

m3      

4 HORMIGÓN       

4.1 Platea de H° A° H30 (con doble malla) 
(incluye refuerzos)  

m3      

4.2 Viga de fundación  m3      

4.3 Tabiques de H° A° m3      

4.4 Canaletón de H° A° m3      

COMITENTE :  DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 
  

OBRA 
 

CENTRO DESARROLLO INANTIL CALINGASTA 

UBICACION: DEPARTAMENTO CALINGASTA 
 

LICITACIÓN N°: - 
   

EXPEDIENTE N°: - 
   

PRESUPUESTO OFICIAL:  $           39.769.152,05 
   

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 30% 
   

PLAZO DE OBRA: 240 días corridos 
   

EMPRESA CONSTRUCTORA:   
    

MONTO DE LA OFERTA: 
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4.5 Cordón de H° A° - tabiques exteriores y 
canteros 

ml      

4.6 Relleno bajo platea de Hormigón Alveolar  m3      

4.7 Viga de encadenado superior m3      

4.8 Banquina de HºAº p/ apoyo de tanques  m3      

4.9 Bases de HºAº para columnas metálicas 
(pérgola)  

m3      

5 ESTRUCTURA METÁLICA       

5.1 Columnas C - Tubo estructural metalico 
sección cuadrada 80x80mm - (incluye 
pintura sintetica antióxido y relleno de 
hormigón) 

ml      

5.2 Columnas C2 - Tubo estructural 
secundario sección cuadrada 80x80mm - 
(incluye pintura sintética antióxido) 

ml      

5.3 Cruces de San Andrés ml      

5.4 Vigas de cubierta - Tubo estructural 
metálico sección rectangular 160x80mm 
(incluye pintura sintética antióxido) 

ml      

5.5 Vigas de planta baja - Tubo estructural 
secundario metálico sección cuadrada 
80x80mm (incluye pintura sintética 
antióxido) (h=2,10) 

ml      

5.6 Estructura de entrepiso - Tubo estructural 
metálico sección cuadrada 50x50mm - 
(incluye pintura sintética antióxido) 

ml      

5.7 Pérgola de acceso  gl      

6 ALBAÑILERÍA       

6.1 MAMPOSTERÍA        

6.1.1  Muros de Ladrillo comun, esp 30 cm - 
Medianeras 

m2      

6.2 TABIQUES       

6.2.1 Tabique exterior: Placa de roca de yeso 
interior + Placa cementicia exterior 
(incluye perfilería, aislación térmica e 
hidrófuga) 

m2      

6.2.2 Tabique interior: Placa de roca de yeso 
(incluye perfilería y aislación térmica) 

m2      

6.3 AISLACIONES       

6.3.1 Aislación hidrófuga bajo platea film 
polietileno 200 micrones 

m2      

6.4 REVOQUES       

6.4.1 Revoque grueso + revoque fino + 
aislación hidrófuga cementicia 

m2      

6.4.2  Revoque grueso bajo revestimiento m2      

6.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS       
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6.5.1 Contrapiso de H° P° - Patios m2      

6.5.2 Contrapiso sobre platea de esp. 7cm - 
interiores 

m2      

6.5.3 Carpeta niveladora de concreto - Patios 
de juegos 

m2      

6.5.4 Banquina para bajo mesada esp. 10cm m2      

6.6 REVESTIMIENTOS        

6.6.1 Cerámica blanca 20x20 c/junta tomada 
(incluye adhesivo y pastina) 

m2      

7 CUBIERTA       

7.1 CUBIERTA INCLINADA       

7.1.1 Cubierta integral de chapa sinusoidal 
prepintada c/ estructura de madera - 
Incluye aislación térmica e hidrófuga y 
placas OSB con pinturta ignífuga  

m2      

7.2 ZINGUERÍA       

7.2.1 Cupertina en encuentro de cubierta y 
medianera 

ml      

7.2.2 Zinguería en encuentro de cubierta con 
canaleta de H° A° 

ml      

7.2.3 Zinguería para cierres perimetrales en 
cubiertas 

ml      

8 PISOS Y ZÓCALOS       

8.1 Mosaico granítico 30x30 - interiores m2      

8.2 Placas OSB 18mm - Entrepiso (incluye 
pintura en barniz ignífugo) 

m2      

8.3 Cemento Peinado m2      

8.4 Baldosa de hormigon 40x40  m2      

8.5 Antigolpes - Baldosas de caucho esp. 5cm 
- Patio de juegos 

m2      

8.6 Zócalo de madera pintado de blanco ml      

8.7 Zócalo sanitario graníticos 10x30 - 
Sanitarios y Cocinas  

ml      

9 CIELORRASO       

9.1 Cielorraso aplicado de placa de roca de 
yeso - Sanitarios 

m2      

10 PINTURA       

10.1 Esmalte sintético interior blanco  m2      

10.2 Esmalte sintético interior color m2      

10.3 Revestimiento acrílico texturado tipo 
tarquin o calidad superior p/ exterior 

m2      

11 CARPINTERÍAS       

11.1 Carpinterías s/ planilla gl      

12 HERRERÍA       

12.1 Herrería s/ planilla gl      

12.2 Cerramiento de viguetas en esquina m2      
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13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA       

13.1 CONEXIÓN A RED       

13.1.1 Pilar eléctrico c/toma un      

13.1.2 Tendido de alimentación desde pilar a 
tablero general 

un      

13.1.3 Puesta a tierra certificada un      

13.2 TABLEROS       

13.2.1 Tableros general (baja tensión, AA, 
bomba y corrientes débiles) 

un      

13.3 PORTACABLES       

13.3.1 Bandeja portacables de chapa perforada 
c/ tapa 20cm 

ml      

13.4 ILUMINACIÓN Y TOMA CORRIENTES       

13.4.1 Bocas de iluminación  un      

13.4.2 Bocas de tomacorrientes simples un      

13.4.3 Bocas de tomacorrientes dobles  un      

13.4.4 Bocas de tomacorrientes especiales (AA, 
TT, bomba, campana de extracción)  

un      

13.5 LUMINARIAS       

13.5.1 Aplique 1: Plafón estanco de 
policarbonato para tubos led tipo 
LUMENAC, módelo MAREA o calidad 
superior 95x1270x94mm 20w 

un      

13.5.2 Aplique 2: Plafón estanco de 
policarbonato para tubos led tipo 
LUMENAC, módelo MAREA o calidad 
superior 95x660x94mm 10w 

un      

13.5.3 Aplique 3: Luminaria led de aplicar, 
cuerpo de chapa, difusor tipo LUMENAC, 
módelo POLO - P o calidad superior 
165x165x35mm 12w 

un      

13.5.4 Aplique 4: Luminaria led de aplicar, 
cuerpo oval tipo LUMENAC, módelo OVAL 
o calidad superior 271x146x67mm 20w 

un      

13.5.5 Aplique 5: Proyector led de 30w un      

13.5.6 Artefacto led indicador de SALIDA un      

13.5.7 Artefacto led emergencia un      

13.6 CORRIENTES DÉBILES       

13.6.1 TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacías de 
datos, incluye cableado y rack c/ patchera 
y switch) 

un      

13.7 DETECCIÓN DE INCENDIO       

13.7.1 Bocas vacías para detección de incendio un      

13.7.2 Central de incendio un      

13.7.3 Detector de humo c/ base un      

13.7.4 Pulsador de alarma un      
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13.7.5 Sirena con estrobo un      

13.7.6 Detector de gas un      

13.8 SEGURIDAD       

13.8.1 Portero eléctrico un      

14 INSTALACIÓN SANITARIA       

14.1 CONEXIONES Y TENDIDOS       

14.1.1 Conexión a la red cloacal y de agua 
corriente - Tendido de alimentación a 
tanque de reserva 

un      

14.1.2 Tanque de acero inoxidable de 2000lts un      

14.1.3 Bomba de 1hp para elevación de agua a 
tanque de reserva marca Rowa o calidad 
superior 

un      

14.1.4 Termotanque eléctrico 60lts alta 
recuperación marca Rhemm o calidad 
superior 

un      

14.1.5 Termotanque eléctrico 120lts alta 
recuperación marca Rhemm o calidad 
superior 

un      

14.1.6 Agua fría - Tendidos completos un      

14.1.7 Agua caliente - Tendidos completos un      

14.1.8 Desagües cloacales - tendidos completos       

14.1.9 Desagües pluviales - tendidos completos       

14.2 ARTEFACTOS       

14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y 
tapa 

      

14.2.2 Inodoro corto con mochila, asiento y tapa       

14.2.3 Inodoro para discapacitados con asiento 
y depósito  

      

14.2.4 Lavatorio colegial p/ niños       

14.2.5 Pileta de acero inoxidable 0,40 x 0,50 
empotrada en mesada  

      

14.2.6 Lavatorio para discapacitados       

14.2.7 Pileta doble acero inoxidable - cocina       

14.2.8 Piletón acero inoxidable       

14.3 GRIFERÍAS       

14.3.1 Grifería mezcladora monocomando para 
lavatorio infantil 

un      

14.3.2 Grifería mezcladora monocomando para 
lavatorio  

un      

14.3.3 Grifería mezcladora monocomando para 
lavatorio discapacitados 

un      

14.3.4 Grifería mezcladora monocomando para 
pileta de cocina  

un      

14.3.5 Grifería mezcladora monocomando para 
piletón 

un      
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14.4 ACCESORIOS       

14.4.1 Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m un      

14.4.2 Barral rebatible 0,80m un      

14.4.3 Barral rebatible 0,60m un      

14.4.4 Percha un      

14.4.5 Portafolio de papel higiénico un      

14.5 ESPEJOS       

14.5.1 Espejos s/ mesada esp. 6mm c/ bordes 
biselados 

m2      

14.5.2 Espejos basculantes de 60x80cm en 
sanitario accesible 

un      

15 INSTALACIÓN DE GAS       

15.1 Conexión a red de gas, nicho para 
medidor y tendido de cañerías para 
alimentación de cocina, incluidas las 
ventilaciones 

un      

16 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO       

16.1 Extintor ABC 5kgr un      

17 INSTALACIÓN TERMOMECANICA       

17.1 Split frío / calor 3300w inverter un      

17.2 Split frío / calor 5000w inverter un      

17.3  Split frío / Calor 6400w inverter un      

17.4 Tendido de desagües para equipos de AA ml      

17.5 Extracción forzada de aire en locales 
sanitarios 

un      

18 MOBILIARIO EQUIPAMIENTO       

18.1 MESADAS       

18.1.1 Mesadas de granito gris mara 60cm con 
zócalo de 20cm s/ muebles - Cocina 

m2      

18.1.2 Mesadas de granito gris mara 50cm con 
zócalo de 10cm y frentin de 20cm s/ 
ménsulas - Saniatrio 

m2      

18.1.3 Mesadas de granito gris mara 50cm con 
zócalo de 10cm y frentin de 10cm s/ 
mensulas - Salas  

m2      

18.2 AMOBLAMIENTO FIJO       

18.2.1 Mueble bajo mesada en melamina blanca 
MDF 18mm - Cocina y salas 

ml      

18.2.2 Mueble alacenas en melamina MDF 
18mm - Cocina 

ml      

18.2.3 Mueble de guardado c/ puertas en 
melamina MDF 18mm - Cocina 

un      

18.2.4 Estanterías en OSB 50cm ancho, pintadas 
con pintura ignífuga (amurado a la pared)  

m2      

18.3 EQUIPAMIENTO PATIOS       

18.3.1 Banco madera un      
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18.4 EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO       

18.4.1 Cocina industrial de acero inoxidable 6 
hornallas 

un      

18.4.2 Campana de extracción forzada de acero 
inoxidable c/salida vertical completa a los 
4 vientos 

un      

19 VEGETACIÓN       

19.1 Extracción de suelo 20cm m3      

19.2 Sustrato para jardines m3      

19.3 Césped panes 60x40 (Bermuda o grama 
bahiana) 

m2      

19.4 Árboles Envase 20l + 2 tutores madera 
(Bauhinia forficata)  

un      

19.5 Enredaderas envase 7l (dolichandra ungis 
cati) 

un      

19.6 Arbusto envase 10l (dodonea viscosa) un      

19.7 Herbáceas Envase 3l (Salvia guaranítica )  un      

19.8 Chips de corteza dm
3 

     

20 VARIOS       

20.1 Limpieza de obra periódica me
s 

     

20.2 Limpieza de obra final m2      

        

        

        

1- COSTO OFERTA ( 1 ) 
  

           

2- GASTOS GENERALES  0 % de ( 1 )      $                                

3- BENEFICIOS  0 % de ( 1 + 2 )      $                              

4- SUB TOTAL ( 4 )      $                                

5- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR  0 % 
de ( 4 ) 

     $                                 

6- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de 
( 4 ) 

         $                              

       $                              

 TOTAL ( 4 + 5 + 6 )       

 EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE: PESOS, IVA incluido. 
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ANALISIS DE PRECIOS 
COMITENTE: DIRECCIÓN ARQUITECTURA 

    
CONTRATISTA: 

      

OBRA: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALINGASTA 
 

PRECIOS A: 
 

UBICACIÓN: Departamento CALINGASTA 
    

RUBRO: 1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA 
 

 
   

ITEM: 
1.1 Estudio de suelos 

  
UNIDAD: gl 

  
      

DATOS REDETERMINACION 
DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

    A - MATERIALES       
 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

  
    

Total A $                           
- 

  
 

B - MANO DE OBRA 
    

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

  
    

Total B $                           
- 

  
 

C - EQUIPOS 
    

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

  
    

Total C $                           
- 

            
 

1-1 Estudio de suelos Costo  Neto Total 

D=A+B+C 

$                           

- 
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COMITENTE :  DIRECCIÓN ARQUITECTURA 
   

OBRA : CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALINGASTA 

UBICACION: Departamento CALINGASTA 
   

LICITACIÓN N°: 
    

EMPRESA CONSTRUCTORA:   
    

     
COMPOSICION DE GASTOS GENERALES 

(Valores Netos sin Impuestos) 

     
    Importe % 

Incidencia 
% 

Incid. 
Rubro 

Gastos Generales de Obra    $                                     
-    

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
   

  

Gastos Generales de la Empresa    $                                     
-    

    

          

          

          

          

          

          

          

  
   

  

TOTAL GASTOS GENERALES    $                                     
-    

    

     
 


