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ANEXO |

GOBIERNO DE SAN JUAN
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

CAPITULO |

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

OBRA: “ILUMINACION RUTA 60 DESDE CEMENTERIO DE ULLUM
HASTA CALLE P. GIMENEZ”.

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementando el PLIEGO GENERAL UNICO DE BASES Y
CONDICIONES (Ley Provincial de Obras Poblicas N° 128-A) y Decretos
Reglamentarios, establece las condiciones para el llamado a Licitacion Pdblica para la
OBRA: “ILUMINACION RUTA 60 DESDE CEMENTERIO DE ULLUM HASTA CALLE
P.GIMENEZ”, que consiste en la construccién completa del alumbrado Pablico de la
mencionada ruta, incluyendo la construccién de bases para columnas, columnas
metdlicas, puestas a tierra, cableado de baja fensidn trifasico, provisién de 186
luminarias de tecnologia LED y todos los materiales necesarios para el correcto
funcionamiento de dicha obra.

ARTICULC N° 2: NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacién las siguientes normas legales:

- Ley Provincial de Obras Pablicas N°128-A

- Decreto Reglamentario N°3523-OSP-72 y concordantes

- Ley N°307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Plblicas)

- Decreto N°1432-O8P-73

- Decreto N°0857-O8P-73

- Decreto Reglamentario N°1487-0SP-86

- Ley N2 135-A de Procedimiento Administrativo

- Ley 2135-A Circ. 012 CCC-2021 (Compre Sanjuanino)

- Decreto Reglamentario N° 0396-2021

- Decreto Acuerdo N° 028-MPel-16 adherido al Decreto N°691/2016 que aprueba
el “Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Plblica y de
Consultoria de Obra Plblica de la Administracion Publica Nacional’.

- Ley N° 843-A, Articulo 17° - Deudores por Crédito del Bco. San JuanS.A.

- Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

- Pliego General Unico de Bases y Condiciones

- Pliego Particular de Bases y Condiciones, incluidos Especificaciones Técnicas

y Planos de |a presente Licitacién
Mg Ing. JORGE EDUARDO PELLICER
JEFE A/C UINIDAD OBRAS ENERGETICAS
DSRECLHIN DE RECURSOS ENERGETICCS
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- Circulares Modificatorias y Aclaratorias

- Contrato

- Deciaracién de Impacto Ambiental Ley N° 504-L y Decretos Reglamentarios.
- Decreto N° 1480-MIlySP-17

- CIRSOC 201-2005

- Asociacién Eléctrica Argentina (AEA)

Toda otra Norma vigente aplicable en la materia.
En caso de discrepancia de la documentacion contractual, primara el orden de prelacion
establecido en el Articulo 24° dei Decreto 3523 - OSP - 72.

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y la documentacién de
la obra, se interpretaran de la siguiente manera:
COMITENTE: Direccién de Recursos Energéticos.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los
documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: EIl Proponente al que se le haya notificado Ia adjudicacién hasta el
momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de
que el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica que establece relacién contractual con la
Contratista para la ejecucién de la obra.

INSPECTOR: El Representante de fa Direccién Recursos Energéticos de la Provincia
de San Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante de la Contratista,
encargado de la conduccién técnica de la obra.

DIAS: Salvo indicacion en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos
inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N°
128-A y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en tiempo
y forma.

PLIEGO: El conjunto de la documentacién constituida por:

. Pliego Particular de Bases y Condiciones.
. Especificaciones Técnicas.

. Presupuesto Oficial.

. Formularios tipos.

. Planos.

Asimismo, integrarén el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya
sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.
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ARTICULO N° 4: VALOR DEL PLIEGO

El presente Pliego de Bases y condiciones tiene caracter gratuito. Sera publicado para
su descarga, de manera integra en la pagina oficial
ntip:finfrasstruciura. sanjuan.gob.ar/.

ARTICULO N° 5: ACEPTACION DEL PLIEGO

Los oferentes o interesados estan obligados al pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen el presente proceso licitatorio, quedando notificados por el hecho de
la publicacién en ia pagina web oficial del gobierno de San Juan. Al momento de la
apertura de sobres, el oferente debera presentar, a través de la Nota Declaracion
Jurada, la aceptacion del pliego en su totalidad, asi como también debera declarar haber
tomado conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones cargadas en la pagina
web.

NOTA DECLARACION JURADA

San Juan,..... ....... [ de 20.....

Acepto lo dispuesto por el pliego general de bases y condiciones y en caracter de
declaracién jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la fotalidad de la
documentacién que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, asi
exigidos, asi como también de estar en conocimiento de todas a las aclaraciones,
notificaciones o cualquier modificacién que se haya publicado en la pagina oficial.
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ARTICULO N°6: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2, como asi
también las Normas de Construccién de la Provincia de San Juan, las de [a Direccion
Provincial de Vialidad y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e

Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realizacion de sus trabajos y toda ofra
Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con ia ejecucion de los
trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus
caracteristicas principales y condiciones de frabajo tales como: provision de energia
eléctrica y agua, acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor
influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta.

En consecuencia, no se admitiran reclamos o desconocimiento de ninguna naturaleza,
derivados del incumplimiento de la obligacién impuesta por este articulo.

ARTICULO N° 7;: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial del mes de enero 2022 asciende a la suma de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRC MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 58/100 ($ 44.394.553,58) IVA INCLUIDO.
Los oferentes deberan cotizar tomando como mes base el de la fecha de apertura de
sobres.

ARTICULC N° 8: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

El gasto que demande la obra a licitar, sera abonado con fondos pertenecientes al Fondo
Provincial de Energia Eléctrica - Ley N° 524 - A; iniciandose el tramite administrativo
ante esta Direccidn con la presentacion de los certificados de obra emitidos por la
Inspeccion de la misma, de acuerdo a los siguientes hitos de obra:

a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto
total del Contrato, segln lo establecido por el articulo 15 de la Ley 128-A.

b)Medicion de las obras: El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicién
de los trabajos ejecutados en el mes anterior, debiendo estar presente el
Representante Técnico de la Contratista. Su ausencia determinara la no procedencia
de reclamos sobre el resultado de |la medicion. Se emitira un Acta de Medicion del
mes en correspondencia al Plan de Trabajos aprobado, formulandose el Certificado
Mensual correspondiente, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo Vii -
Medicion, Certificacion y Pago de la Ley de Obras Plblicas N° 128-A. La medicion se
realizara item por item de acuerdo a la planilla aprobada por el Comitente.
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ARTICULO N° 9: CALCULO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

A los fines de la Redeterminacion de Precios en la presente licitacién, rige lo establecido
por el Decreto 691/2016, Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra
Publica y de Consultoria de Obra publica.

En las obras comrespondientes a este Pliego, el CVR se calculara, utilizando como
indicadores los siguientes codigos, dados por el INDEC ¢ ICC Mano de obra San Juan
HEE, ver formula polinémica:

EORMULA POLINOMICA
CALCULO DE VARIACION DE REFERENCIA
OBRA: “ILUMINACION RUTA 60 DESDE CEMENTERIO DE ULLUM HASTA CALLE P.GIMENE2".

CONTRATISTA:

MONTO CONTRACTUAL |
MES BASE: |
FECHA INICIO: ]
CATEGORIAZACION DEL SERVICIO:
Célculo de variacion de referencia seglin tabla 12 Saito de V.R.

INCISO CONCEPTO Ponderacién o CUADRO INDEC

Incidencia
A Mano de obra 23,00% I.ILE.E. - San Juan
B Equipo - Amortizacion de equipo 15,00% INDEC-DCTO - Inciso )
C Hormigon 4,00% INDEC-PB - 37510-1
D Artefacto de iluminacién 18,00% INDEC-CM - 46531-12
E Conductores eléctrico 18,00% INDEC-PB - 46340-1
F Columnas metalicas 20,00% INDEC-PB - 2710-1
G Gastos generales 2,00% INDEC-DCTQ - Inciso p)
TOTAL 100,00%

ARTICULO N° 10: SISTEMA DE CONTRATACION
La obra que se licita se contratara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

ARTICULO N° 11: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucidn de la obra serd de: 150 {(CIENTO CINCUENTA) 150 DIAS
CORRIDOS y se computaréan desde la fecha del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la

que debera operarse dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la notificacién del
acto formal administrativo de aprobacién del Contrato.
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ARTICULC N° 12: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y aclaraciones, deberan formularse al siguienie correo elecirénico
contratacionesdre@sanjuan.gob.ar.

El plazo para formular consuitas o aclaraciones, se fija en hasta cuatro (4) dias habiles
antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

Las respetivas respuestas, asi como las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que
pudieran surgir y que constituyan Adendas al presente Pliego, seran subidas al sitio web
donde se encuentran las bases de la Licitacién, hasta 2 (dos) dias habiles anteriores de
la fecha de apertura de las Propuestas, siendo de exclusiva responsabilidad de los
Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web, renunciando
expresamente a alegar un eventual desconocimiento.

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integraran ta documentacién dei
Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentacion
de las Propuestas.

Todas las nofificaciones pertinentes en el marco de la presente contrataciéon se
realizaran mediante la pagina oficial http:/finfraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo
exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando

expresamente a alegar un eventual desconocimiento.

ARTICULO N.° 13: PROPONENTES

Los proponentes deberan ser Empresas Constructoras Provinciales, admitiéndose su
presentacién en forma individual ¢ en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan
con las condiciones de este Pliego o0 Empresas Consiructoras Nacionales, en cuyo caso
solo podran participar en Uniones Transitorias de Empresas con empresas de San Juan,
teniendo éstas no menos del 40% de participacion en las mismas.

Las Empresas deberén acreditar su personeria conforme lo establecido en las Leyes en
vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar ia
autorizacién de los drganos societarios para la presentacién en la presente licitacion,
como asi también acompaniar los poderes que acrediten la representacién de |a firma,
tanio social como de su representante fegal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan presentar
la documentacién mencionada en el parrafo precedente y, ademas:

Un compromise de UTE, de no mas de dos empresas, de las cuales una de ellas
debera ser originaria de la provincia de San Juan representando como minimo el 40%
de participacion, que debera plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE, de acuerdo
con la Ley 22.903, que modifico la Ley 19.550, el que debera ser suscripto por todos los
integranies y certificadas las firmas por Escribano Publico.

a. Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo se
debera indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas
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participara en la UTE, el cual no podra variar desde su presentacién al llamado a
Licitacion hasta la finalizacion de la obra, en caso de resultar contratista de la misma.
Debera constar en dicho compromiso como tinico objeto de la constitucion de la UTE, la
ejecucion de la obra objeto de la presente Contratacién.

b. Las Empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que la
responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por
todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusion y division. También, el
compromiso formal de no modificar los términos det documento constitutivo de la UTE
hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

c. Si la UTE resuitare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera
presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en el Registro Publico
de Comercio. Asimismo, debera denunciar el Representante de la UTE, quién acreditara
su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designacidn. En caso de
revocacion de fa designacién, deberd comunicar al Comitente, en forma fehaciente,
dentro de los dos (2) dias de producida.

d. Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se
presenta en asociacién con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N.° 14: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion se admitird hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de
Apertura de los Sobres. La documentacion presentada después de la hora establecida
para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y
Condiciones y no omitir la presentacién de ninguna informacién o documento solicitado.
Esta omision o la comprobacion de que cualquier informacion proporcicnada por un
Proponente que no sea correcta, veraz y completa, motivaréd la aplicacién de las
penalidades que en cada caso se establece.,

Cuando se requiera la certificacién de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades
Judiciales o Notariales con exclusién de toda ofra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrana jurisdiccion, debera constar la legalizacion de!
Colegio pertinente.

La documentacidén requerida por este Pliego se acompafiara de conformidad a las
siguientes indicaciones:

i.Se presentaran sobres bajo la denominacién “Sobre 1” y “Sobre 2°, cerrados y
facrados. Los “Sobre 2° estaran contenidos en el “Sobre 1"

i.LEl “Sobre 1" Hevard un rétulo en el que conste solamente la denominacidn de la
Contratacion de que se frata, el lugar, hora y fecha de apertura, sin identificacién del
Proponente. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el Articulo N°15.

iii.Los Sobre N° 2 llevaran un rétulo en el que conste la denominacién de [a Contratacion
de que se trata y el nombre del Proponente, domicilio en San Juan, teléfono, fax o
correo electrénico. Se insertardn en &l todos los documentos solicitados, siguiendo

Cap. | - Pliego Particuiar de Bases y Condiciones

URGE EDUARDO PELLICER
MIDAD OBRAS ENERGETICAS
REECION DE RECURSOS ENERGETICOS




estrictamente eérgn @t;;egdgelQﬂgJﬁNgl ;n 2 2 - Fm-m i?"

iv.-Todos los documentos estardn redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no
hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados
manuscritos. Los documentos que se acompaiien podran presentarse en su original, en
testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad
Notarial.

v.Toda la documentacion debe ser presentada en original y una (1) copia de un mismo
tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas
debidamente autorizadas por el Proponente para representario legalmente y el
Representante Técnico y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva.
El ejemplar identificado con la palabra “ORIGINAL’, serd considerado a todos los
efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera
marcado con la palabra “COPIA”.

vi.Todas las paginas seran numeradas correlativamente y se incluira un indice que facilite
la ubicacién de cualquier informacién durante el proceso de evaluacion.

vii.La documentacién debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma
suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que sera objeto
durante las tareas de revision y evaluacién.
Los proponentes deberan presentar las planillas de ofertas en soporte digital,
respetande el formato original, siendo fa misma documentacién adicional a Ia
documentacion presentada en los sobre N° 2.

ARTICULO N° 15: CONTENIDO DEL SOBRE N° 1

El Sobre N° 1, llevard en su parte externa, Unicamente fa siguiente Leyenda sin
identificacion del Proponente:

SOBREN°1

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
5% Piso Centro Civico
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)

LICITACION PUBLICA N° 02/22
FECHA:
OBRA: “ILUMINACION RUTA 60 DESDE CEMENTERIO DE ULLUM HASTA
CALLE P.GIMENEZ”.

Los Proponentes deberan inciuir en el “Sobre N° 1” la siguiente documentacion:

a) Formulario de presentacion, siguiendo el modelo de Nota siguiente:

Mg_lna-JORGE EDUARDO PELLICER
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San Juan, ........ de de 20......-
Director de Recursos Energéticos '
Ing. Civil Alberto Mario Pefia

S O D.

Ref.: LICITACION PUBLICA N°02/22
Los abajo firmantes.............. con domicilio real/social en calle....... nimero.......de la
Ciudad de......... y constituyendo domicilio especial a los efectos de esta Licitacién en
calle .....ccovennee. namero ....... de la Ciudad de San Juan, expresamente manifiestan:

Que han analizado y ponderado con tiempo suficiente las piezas principales y
accesorias que integran la documentacion de la Licitacién y particularmente la
modalidad de la misma, incluyendo {as circulares emitidas con posterioridad a la fecha
del primer aviso de la Licitacién.

Lo precedentemente indicado significa que hemos tomado pleno conocimiento de todas
y cada una de las condiciones, especificaciones contenidas en dicha documentacién.
Por otro lado, expresamos haber reconocido en toda su extension el lugar de ejecucién
de los trabajos determinado la cantidad y calidad de los equipos y mano de obra
requeridos, de las caracteristicas de los elementos a proveer y de toda otra circunstancia
relacionada con la realizacion de las obras.

Se agregan a la presente todos los datos y antecedentes requeridos en el orden alli
establecido. -

Renunciamos expresamente a la Jurisdiccién o Fuero Federal, sometiéndonos a la
Jurisdiceién Ordinaria de los Tribunales de la Provincia de San Juan.

SAN JUAN, L e et de
20....

Firma del Proponente o su Representante Legal o Apoderado .....................
Aclaracion: ............cceeee..

b) Constancia de la constitucion de la Garantia de la Propuesta que sera por un
monto minimo del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, que debera constituirse
en cualquiera de las formas que se establecen en el Articulo N° 17 del presente Pliego.
c) El certificado habilitante actualizado, donde conste la Capacidad de Contratacion
Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de
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Obras Publicas de la Provincia de San Juan. En donde figuraran los siguientes datos:
¢1) Capacidad de Contratacién Anual.

¢2) Capacidad Técnica.
¢3) Capacidad Libre de Contratacion.

Los proponentes deben tener una Capacidad de Coniratacién Anual mayor a
CCA= (PO x12)/ Pe

Donde:

CCA: Capacidad de Contraccion Anual.

Po: Presupuesto Oficial.

Pe: Plazo de ejecucion de la Obra en meses.

Para el caso de una U.T.E., la capacidad de ia misma sera la definida por el Registro de
Constructores de acuerdo a la Reglamentacién vigente.

d) Acta de Asamblea que dispone la participacidn de lafs Sociedad/es en la
licitacién, o autorizacion para conformar la U.T.E.

e) Poder o autorizacién general oforgado al Representante que firma la nota de
presentacion, por ante Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo
determine.

f) Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo
acompafar la inscripcion en el Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas
conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos
Sociales. También se debera adjuntar las actas o constancias del representante de
dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacién que invoca, con copias
debidamente certificadas. En el caso de UTE, compromiso de constitucion de la UTE,
detalle de cantidad de empresas, denominacion y porcentaje de participacién de cada
una, designhacion del lider y declaracion de cada una de ellas de responsabilidad
mancomunada e ilimitadamente solidaria.

g) Declaracién de que para cualquier cuestién judicial que se suscite, se acepta la
Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal vy
electrénico en la misma, mediante Declaracion Jurada.

h) Declaracion Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de Ia
documentacion que integra el presente Pliego, ia aceptacion de todas las condiciones y
requisitos alli exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica el
Articulo N° 5 del presente Pliego.

i) Detalle del personal que serad afectado a la obra: profesionales, técnicos,
capataces y personal de apoyo en relacidon de dependencia, contratados o a contratar.
i) Antecedentes Técnicos de la Empresa en:

j1) Provisién de Lineas Eléctricas

j2) Montaje de Estructuras y Lineas Eléctricas

j3) Obras de iluminacion en la via pdblica

En todos los casos se indicara cantidad, ubicacion, caracteristicas, horas de
funcionamiento satisfactorio, mantenimiento y toda otra caracteristica que considere de
importancia, con el objeto de realizar una correcta evaluacion de la Empresa, siendo
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suficiente que la misma haya ejecutado al menos tres (3) obras de caracteristicas
similares a las de la presente licitacién.
K) Detalle de maquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectara
exclusivamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad.

El Oferente detallaré en una planilla, el equipo que destinara a ia ejecucion de [as obras
indicando:
- Tipo, marca y caracteristicas.
- Antigliedad, estado de uso y rendimiento efectivo.
- Disponibilidad garantizada para el momento de utilizacion en la obra.
- Lugar en que se encuentra depositado o en trabajo.
Otras caracteristicas

b Ensayos tipo de los materiales y equipos que se proveeran.

m} Designacién del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripcion
en el Consejo o Colegio Profesional y Reparticion correspondiente, para [a obra, con el
pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcién en la A.F.LP., curriculum vitae
y compromiso de vinculacion laboral en caso de resultar adjudicatario.

n} Designacion del Responsable Ambiental, adjuntando constancia de inscripcion
en el Consejo o Colegio Profesional y/o Reparticion correspondiente, para la obra, con
el pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcion en la A.F.LP., curriculum vitae
y compromiso de vinculacion laboral en caso de resuitar adjudicatario.

0) Constancia de inscripcién y de pago al dia del Impuesto a los Ingresos Brutos y
Cumplimiento Fiscal, donde conste su encuadramiento en la actividad cotizada en la
presente Contratacién, domicilio de radicacion en la Provincia de San Juan, como asi
también Convenio Multilateral si correspondiere.

p) Constancia de inscripcién ante la A.F.1.P., en fotocopia debidamente firmada por
el Proponente.

Las Empresas Unipersonales deberan presentar fotocopias certificadas de los
comprobantes que acrediten el pago de Auténomos de los dos ditimos meses. Las
Empresas constituidas en Sociedades deberan presentar copias certificadas de los
comprobantes de pago de jubilacion al dia de sus Representantes Legales. Tanto las
empresas Unipersonales como las empresas constituidas en sociedades deberan
presentar las Gltimas dos declaraciones de Prevision Social por el personal en refacién
de dependencia y del personal a su cargo. En caso de no contar con tal personal,
deberan presentar Declaracion Jurada manifestando tal situacion (formulario 831 y/o el
que lo sustituya en el futuro)

q) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 2135-A Circ.
016 CCC-2021, expedido por fa Contaduria General de la Provincia con fecha de
otorgamiento anterior a la de la apertura de ia presente licitacion.

r En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la
integra debera presentar por separado los documentos sefialados en los incisos ¢), d),
o), p), @) ¥ 2), en lo que corresponda. Adicionalmente se debera presentar lo expresado
en el Articulo N° 13 del presente Pliego.

s) “Sobre N° 2°, cerrado y lacrado.

f) En caso de ofrecer alternativas, deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado,
separado del Sobre N° 2, con la denominacién “Sobre Oferta Alternativa N°...” o “Sobre
Variante N°...”, contenidos en el Sobre N° 1. Pero siempre debera presentarse ef Sobre
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indicado en el inciso s) precedente, caso contrario, no se abrird el Sobre Oferta
Alternativa, devolviéndose la documentacion al Proponente.
u) Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripcién requeridos en
los incisos ¢), o), p) y q) del Presente Articulo, deben guardar relacion con el objeto de
la presente Licitacion en lo referido a la o las Actividades declaradas.
V) Declaracion Jurada conforme Art. 4 de la Ley Nacional N° 17250 firmada por el
proponente con aclaracién de firma y caracter que invoca.
w) Constancia de Inscripcién RUPE (Registro Unico Proveedor del Estado).
x) Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la AFIP.
y) Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra.

z) Declaracién Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y
Contribuciones (F522/A), Certificado de Pago de Auténomos de los Gltimos dos periodos
y Formulario 931 con su correspondiente comprobante de pago de los Cltimos dos
periodos.

Se solicita a los Proponentes, en su presentacion, mantener estrictamente el orden
precedente y con paginas separadoras en donde se indigue el inciso y titulo del
contenido, a efectos de agilizar el Acto de Apertura vy luego la revision de la
documentacion.

ARTICULO N° 16: CONTENIDO DEL “SOBRE N° 2”

Los Sobre N°2, gue iran dentro del Sobre N° 1, llevaran en su parte externa. tnicamente

la siguiente Leyenda con identificacién del Proponente:

BRE N°

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
52 Piso Centro Civico
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)

LICITACION PUBLICA N° 02/22
Fecha:

OBRA: “ILUMINACION RUTA 60 DESDE CEMENTERIO DE ULLUM HASTA
CALLE P.GIMENEZ”.

ldentificacién del Proponente:
Domicilio declarado en San Juan:

Los Sobre N° 2, presentado en las condiciones estipuladas en el Articulo N° 14,
contendran obligatoriamente:
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PROPUESTA DE OFERTA ECONOMICA
Serior Director de Recursos Energéticos
Ing. Civil Alberto Maric Pefia
S / D
Ref.: Licitacidén Publica N° 02/22

OBRA: “ILUMINACION RUTA 60 DESDE CEMENTERIO DE ULLUM HASTA CALLE
P.GIMENEZ”.

Fecha y hora de apertura:

(Nombre de razoén social o) proponente), con domicilio real
= ¢ S TSRS y constituyendo domicilio especial a los efectos de,
la licitacion en ..., de la ciudad de San Juan, representadas por
....................... como Representante Legal y por ............., Matricula N° ........... del

Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan, como Representante Técnico, se dirige
al sefior Director de Recursos Energéticos y manifiesta:
Que, no quedando la menor duda de los propdsitos perseguidos por esa Direccion,

ofrece ejecutar todas las obras y trabajos necesarios para que la obra licitada
responda técnicamente a los fines que esta destinada.

A sus efectos, adjuntamos debidamente completado, el FORMULARIO DE LA
PROPUESTA obrante en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS con su
correspondiente valorizaciébny en tal sentido requerimos unasumade
SO (en nGmero y letras)

De conformidad con lo expuesto precedentemente, se obliga a realizar la totalidad
de las obras de acuerdo a su fin, en un plazo de 150 dias a contar de la fecha de
iniciacion de los trabajos.

SAN JUAN, de de 20......-
aj El precio ofertado, utilizando a tales efectos el formulario siguiente:
b) Planilla de computo de presupuesto con:
. Plan de trabajo.
e Curva de inversiones
° Andlisis de Precios del item y subitems que integran la oferta, detallando

materiales, mano de obra, equipos, etc.

El andlisis de precios, incluso los de items o subitems globales, obligatoriamente
deberan ser abiertos en los tres rubros componentes, a saber: materiales, mano de obra
y equipos, en los que se deberéd colocar para cada uno el codigo y fuente
correspondiente de los indices a fin de facilitar el calculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios.

Los formatos de presentacion deberan respetar las planilias que se adjuntaran en la
pagina web oficial de la licitacién y que responden al Sistema Integrado de Gestién de
la Obra Publica (SIGOP), cuyos modelos se adjuntan.

c) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

d) Planilla de Datos Técnicos Garantizados de los materiales y equipos que se
proveeran. '
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Se reitera a los Proponentes, en su presentacion, mantener estrictamente el orden

precedente v con paginas separadoras en donde se indique el inciso y titulo de su
contenido.

ARTICULO N° 17: REQUISITOS Y FORMAS DE LAS GARANTIAS

En todos ios casos el interesado deberda adjuntar en su propuesta la garantia
mencionada en el Articulo N°15, punto b). Dicha garantia podra ser constituida de las
siguientes formas:

instrumentos de Garantias:

1) En efectivo. Mediante depodsito bancario en la cuenta que se determine en el
pliego commrespondiente;

2) Pagaré, debe ser presentado con aval bancario o con aval comercial:
a) Con Aval Bancario, debe ser suscripto:

1) Afavor del Gobierno de la Provincia, indicando la Jurisdiccion y el Organismo
gue realiza la contratacion;

2) Contener el N° de Expediente y el Objeto de la contratacion que garantiza,

3) Consignar el importe que garantiza, teniendo en cuenta que este debe ser
igual o superior al establecido en los Pliegos de Condiciones que rigen la
contratacién.

4) Firmado por el oferente, aclarando Nombre, Apellido o denominacién de ia
persona juridica y Numero de CUIL/CUIT, segtn corresponda.

b} Con Aval Comercial, ademas de los requisitos del parrafo anterior, debe ir
acompafiado con:

1) Manifestacion de Bienes y Certificacion de ingresos del tliimo semestre
de la persona humana que avala, certificado por el Consejo de Ciencias
Econdmicas que corresponda,;

2) Estados Contables del dltimo ejercicio, de la persona juridica que avala,
Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que
corresponda;

3) Constancia de Inscripcion en AFIP actualizada;

4) Firma certificada por Escribano Publico o Entidad Bancaria;

¢) Seguro de Caucién: la pdliza de seguro debe contener la siguiente
informacion:

1) Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la
Jurisdiceion y el Organismo contratante;

2) El tipo de contratacién y Namero de Contratacién, Numero de expediente y
Objeto;

3) La compafiia de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan.
Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan;

4) Constituirse en pagador principal, lisc y llano de lafs obligaciones que garantiza
en los plazos establecidos segtin pliego y/o contrato, es decir hasta la extincion
de las obligaciones ¢ fecha en la que vence ¢l contrato,

5) Aceptacién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan,
renunciando a otros fueros provinciales y nacionales;
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8) Cerlificacion de firma del emisor de la poliza, adendas o endosos por escribano
publico (identidad y caracter);
7) Legalizacion de Certificacion por el Colegio de Escribanos de la jurisdiccion que
corresponda;

d) Titulos de la Deuda Publica Provincial o Nacional: Tomados en su valor de
cotizacion del penultimo dia anterior a la fecha de apertura.

ARTICULO N° 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS — SOBRE N° 1

18.1.- Las propuestas seran recibidas hasta el dia, hora y lugar que indiquen las
publicaciones del llamado al Acto de Apertura de los Sobres de la Licitacion Pablica.
Antes de proceder a |la apertura del “Sobre N°1”, los interesados podran pedir o formular
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira
interrupcion del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que
tuvieran al terminar la apertura de la tofalidad de los sobres y antes de suscribir el acta
respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten
la representacién que invocan.

18.2.- A continuacidn, se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres N°
17, verificando si la documentacién presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS
PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL ARTICULO N°15, incisos b), ¢), ¥ s) [o gue supone la inadmision de
la propuesta y la devolucion de ia documentacién presentada, incluido en su caso el
“Sobre N? 27 sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta.

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto, se dejara constancia
de dénde quedara la documentacion para su retiro.

lLos demas requisitos citados en el Articulo N°15 podran ser presentados hasta dos (2)
dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de ios
proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna, quedando
notificado ministerio legislativo a los fines del computo del plazo de dos dias habiles
otorgado en el acto de apertura de sobres.

Se notificarad fehacientemente al proponente ausente en el acto de Apertura para que
complete documentacion faltante, que a criterio de la Mesa de Hacienda lo solicite.

18.3.- Cumplido los puntos enumerados anteriormente, corresponde proceder a la
apertura del Sobre N°2.

18.4.~ Acto seguido el Escribano Mayor de Gobierno labrara un acta de lo acontecido,
la que sera refrendada por el Comitente y ios Proponentes presentes que asi lo deseen,

quedande notificades de pleno derecho.

18.5.- CALIFICACION: Consiste en la evaluacién y andlisis de toda la documentacion
contenida en el Sobre N° 1. Se consideraran Calificados a los Proponentes que a juicio

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones




had N - ' - ..‘ i iy " . ’.,—.C
0NN 0K O=2 = Fll =
del Comitente cumplan con la total ad de [as formalidades y los requerimientos que se
establecen en este Pliego, a los efectos de determinar si corresponde proceder a la

apertura del Sobre N° 2.

ARTICULO N° 19: APERTURA DEL SOBRE N° 2

Concluida la apertura de todos los sobres N° 1, se procedera a la apertura de los “Sobres
N¢ 2%, verificandose si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN
CONDICIONES LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO
N° 16. En estos casos se procedera a la devolucion inmediata de las propuestas
rechazadas o en su defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan en
custodia para su entrega posterior. Asimismo, seran rechazadas aquellas Propuestas
en las que se compruebe lo siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos o mas Proponentes o Representantes Técnicos
para la misma obra.
b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos 0 méas Propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes
pertenecen vy las causas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos omitidos que
no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacién que invocan podran efectuar las
observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y
constaran en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicacioén.

Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual serd firmada por ia persona
que haya presidido el Acto de Aperiura, funcionarios presentes, proponentes y toda
persona gue desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que
lo crea conveniente, comunicando esta prérroga o suspensién de igual manera a la
utilizada para cursar el llamado a Licitacion Piblica, sin que ello genere a favor de los
Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo det Comitente.

ARTICULO N° 20; IMPUGNACIONES A LA OFERTA

Sera de aplicacién lo establecido en el Decreto N° 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Aperiura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes,
los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacion
debidamente fundado, debera ser acompafiado por una garantia equivalente al uno por
ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen.
l.as garantias deberan constituirse mediante depésito efectivo en el Banco San Juan en
ia Cuenta 800 — 202956 ~ 6 -~ Gobierno de la Provincia de San Juan. Ademas, debera
dirigirse al Departamento Fondos y Valores de [a Contaduria General de la Provincia en
forma obligatoria, con dos (2) copias de las boletas del depédsito efectuado, para que &l
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Departamento Fondos y Valores proceda a efectuar el correspondiente ingreso en la
cuenta, depdsitos en garantia o venta de pliegos seglin corresponda.

Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que
dichas impugnaciones sean resueitas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, seran ejecutadas las
garantias y sus importes pasaran a Rentas Generales Estas impugnaciones seran
resueltas conjuntamente con la adjudicacion y contestadas en esa oportunidad.

ARTICULO N° 21: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de treinta (30) dias a contar
de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el {érmino de mantenimiento de oferta
sin que se hubiere producido la adjudicacion, el Comitente debera requerir la ampliacién
de la misma y de su garantia, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes
para mantener la misma deberan realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un
término de dos dias habiles a contar del dia siguiente de la notificacién, entendiéndose
que la falta de presentacion, importa la negativa a mantener ia oferta, la que dejara de
sér considerada.

ARTICULO N° 22: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una
Comisién designada por el Comitente, que ejercera su funcion basada en los datos
aportados por [as Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional que a
solicitud de la Comision de Evaluacion se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar
las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar Ia
veracidad de esa u otra informacion necesaria para la justa evaluacion de las ofertas.
Los errores aritméticos en el FORMULARIO DE LA PROPUESTA seran rectificados de
la siguiente manera. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio
total obtenido multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido, si hubiese un error en la
suma de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total, Igual criterio se
seguird para el caso de errores aritméticos en el célculo de los GASTOS, BENEFICIOS
e IMPUESTOS. Si el Licitante no acepta la correccién de los errores, su oferta serd
rechazada y su garantia podra ser ejecutada. Si existiere una discrepancia entre
palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

Terminado el estudio, dicha Comision elevara un informe al Comitente aconsejando la
adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 23: MEJORA DE LA OFERTA

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiese dos o mas igualmente
ventajosas y mas convenientes que las demas, el Comitente podra llamar a mejorar la
oferta entre esos proponentes exclusivamente. Las nuevas propuestas seran
presentadas dentro del plazo y en el jugar y hora que se indiguen en la comunicacion
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primitivo y seran abiertas en acto publico. En caso de nueva paridad el Comitente
decidira en base a los elementos de ia oferta y los antecedentes de las empresas

ARTICULO N° 24: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Ministro de Obras y Servicios Publicos tendra la facultad de adjudicar, conforme
criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea mas beneficioso para el
Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacion, sin que
ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del
Comitente (Art 20° de la Ley de Obras Publicas N°128-A-)

El Comitente notificard fehacientemente a todos los proponentes el resultado de Ia
adjudicacion, imponiéndole a la adjudicataria el plazo en que debera proceder a la firma
del Contrato, el cual no podra exceder de los § dias habiles de comunicada la
adjudicacién, conforme a lo establecido en el articulo 22° de la Ley de Obras Publicas
N® 128-A-.

El Adjudicatario debera constituir una garantia de ejecucién de contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones
establecidas en el Art. N®17.

El Adjudicatario debera presentar antes de la firma del Contrato de construccién otro
Certificado expedido por el Registro de Constructores con la Capacidad Libre de
Contratacion, actualizado con fecha posterior a la de notificacion de la adjudicacion a
los efectos de verificar que ésta no se haya reducido desde la presentacion de las
ofertas.

La Contratista debera comenzar la Obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores
a la notificacion del acto formal administrativo de aprobacién del Contrato, debiendo
comunicar al Comitente con 2 (dos) dias de anticipacién, la fecha de iniciacion del control
del replanteo, labrandose el Acta de Inicio de los Trabajos entre las partes.

Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con &l primer dia hébil del mes
debera ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacién. El nuevo Plan de
Trabajos sera visado por la Inspeccion de Obra y aprobado por Resolucién Interna del
Comitente.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar ¢l Contrato en
forma y tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha
circunstancia sera comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras
Publicas.

No puede la Contratista efectuar subcontratos ni asociacion aiguna, sin la previa
autorizacion del Comitente. Esta autorizacién no exime a la Contratista de sus
responsabilidades.

No se aceptan transferencia o cesion total o parcial del Contrato.

ARTICULO N° 25; IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACION

Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacién y dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién realizada por el Comitente. Los
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Oferentes podran impugnar por escrito la adjudicacion, acompafiando una garantia
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos Y
por los medios recursivos previstos en la legislacién vigente.
Las garantias deberan constituirse mediante depésito efectivo en el Banco San Juan en
ta Cuenta 600 — 202956 — 6 - Gobiemno de la Provincia de San Juan. Ademas, debera
dirigirse al Departamento Fondos y Valores de la Contaduria General de ia Provincia en
forma obligatoria, con dos (2) copias de las boletas del depésito efectuado, para que el
Departamento Fondos y Valores proceda a efectuar el correspondiente ingreso en la
cuenta, depdsitos en garantia o venta de pliegos segln corresponda.
Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, seran ejecutadas las
garantias y sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido Y no garantizadas
debidamente, no seran admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente sera
necesaria la simple notificacion por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 26: SUPERVISION E INSPECCION DE LA OBRA.
26.1.- Representacion del Comitente.

El Comitente ejercera el contralor y la supervisién de la Obra, su operacion y
mantenimiento por medio de la Inspeccion designada a tal efecto.

La composicién de la Inspeccion sera notificada a la Contratista en forma fehaciente. En
dicha notificacién constar4 el plantel basico de la Inspeccién, asi como las atribuciones
y facultades de cada uno de sus integrantes. lgual procedimiento se seguira cuando se
introduzcan modificaciones en aquéila.

26.2.- Atribuciones de la Inspeccién.

La Inspeccién interpretard y aplicara la Documentaciéon Contractual en sus aspectos
técnicos y administrativos. Las resoluciones que la Inspeccion adopte en lo relativo a la
calidad y aceptabilidad de los materiales usados o por usarse en obra, la buena
ejecucion de los trabajos y el adecuado mantenimiento de la obra, seré de cumplimiento
obligatorio.

Al respecto serdn de aplicacién las demas estipulaciones concordantes de la
Documentacion Contractual.

La Contratista debera suministrar los informes que requiera la Inspeccién sobre: clase y
calidad de los materiales empleados, equipos y herramientas usados, desarrollo y
formas de ejecucion de los trabajos.

[La Contratista cumplira las observaciones e instrucciones de la Inspeccion sobre los
trabajos realizados que se encuentren defectuosos, asi como el reemplazo de
materiales que no se ajusten a lo ofrecido o especificado en la Documentacion
Contractual.

La Inspeccién verificara los procedimientos de trabajo aplicados por la Contratista o
Subcontratistas en lo refacionado a su orden, seguridad y eficiencia.

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones
Mg. Ing COUARDA PELLICER

JEFE A/C UPNDAD OBRAS ENERGETICAS
DIRECCIS] DE RECURSOS ENERGETICOS




é G mE - - . - -
PUB=000069=22 w mpz2

Lo dispuesto precedentemente no exime a la Contratista de sus responsabilidades en
cuanto a la forma de ejecucion de los trabajos, celeridad en los mismos, calidad en ios
materiales, seguridad en los equipos, etc., siendo tnico responsable por la eficiencia y
adaptabilidad del plantel y métodos aplicados, tanto por él mismo como por sus
Subcontratistas.

La Contratista esta obligada a poner inmediatamente en conocimiente de la inspeccion,
por escrito, cualquier circunstancia que afecte o presumiblemente pueda afectar el
normal desarrollo de las Obras. Para el caso de suministros de materiales a elaborar,
equipos 0 maquinas a fabricar, la inspeccion tendra facultades de verificacién y control
del proceso de elaboracién o fabricacién correspondiente.

Alos fines indicados, la Inspeccion realizara la verificacion en fabrica, correspondiéndole
la fiscalizacion del acopio de materiales en fabrica o deposito, los trabajos en curso de
gjecucién y la constatacion de los ensayos que resulten de la Documentacion
Contractual. Asimismo, podra disponer de fodas las pruebas y trabajos que considere
necesario o convenientes para la acreditacién de la calidad de materiales empleados, el
examen de los elementos aplicados a 1a elaboracion o fabricaciones y el estade de los
trabajos en vias de ejecucioén para el cumplimiento de esos cometidos; el Comitente a
través de la inspeccién podra concurrir cuande considere pertinente, a ios lugares donde
se realice la fabricacion de los equipos o elementos objeto del suministro, hasta el
momento de su almacenamiento en puerio, deposito o playa de fabrica, listos para
despachar al emplazamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, la falta de adopcién de tales medidas de control e
inspeccién no podra ser invocada por la Contratista para excusar su responsabilidad por
el estado, calidad y funcionalidad de los elementos, maquinas o equipos suministrados
ni por el incumplimiento de plazos en que haya incurrido. Las atribuciones generales
referidas en el presente numeral, no deben ser interpretadas como excluyentes de ofras
que surjan de la Documentacién Contractual.

26.3.- Inspeccion de los trabajos:

A los fines de correcta inspeccidn de estos trabajos, la Contratista debera proveer a la
Inspeccion de:

A.- Etapa de Provision en Fabrica: Debera disponer de alojamiento, comida y movilidad
con su correspondiente chofer, para un Inspector durante el lapso que se realicen esas
tareas, a entera conformidad del Comitente. La movilidad estara a disposicion desde el
domicilio, en San Juan, de!l Inspector designado, hasta ia fabrica donde se desarrollen
los trabajos. En caso de que [a fabrica se encuentre a mas de 300 km de la provincia de
San Juan, se debera pagar pasaje de avion para 2 personas.

B.- Etapa de montaje: La Contratista debera disponer de una movilidad con chofer,
vehiculo tipo Pick Up de cuatro puertas con doble traccion, de 2400 o mas c.c. de
cilindrada, equipadas con aire acondicionado (frio/calor) y se deja establecido que el
modelo de la unidad debera tener como maximo 5 afios de antigliedad. Esta movilidad
debera estar a disposicién de un Inspector a designar para verificar el correcto desarrollo
de estas tareas y por el iapsoc de tiempo que duren las mismas hasta la Recepcion
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Provisoria de los trabajos. Se debe considerar que la mencionada movilidad se
trasladara desde la ciudad de San Juan hasta el lugar donde se efeciGan los trabajos.
La contratista debera hacerse cargo del combustible, el pago de los seguros
correspondientes vy el pago del chofer en todos los conceptos que prevé la legislacién
laboral vigente. Una vez finalizada la obra, volverd a poder de la Contratista.
C.- Ademas del Inspector designado, se debera permitir el acceso y control del personal
de la Inspeccion permanente en la obra mientras se desarrollen los trabajos
mencionados en el Punto B., que, a st vez, seran los responsabies de |a Inspeccion del
funcionamiento durante el periodo de garantia.

ARTICULO N° 27: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La Representacién Técnica serd ejercida por un profesional que debera poseer
incumbencias en obras electromecanicas, segln certificacion del Consejo Profesional
de Ingenieros de San Juan.

Debera estar con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de
inscripcion en la A F.1.P., como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de
su aceptacion por parte de| Comitente.

A tal fin, la adjudicataria deberé acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el
instrumento legal correspondiente debidamente aforado, la vinculacion laboral que la
une con el profesional designado. En caso confrario, no se procedera a la firma del
Contrato.

Dicho profesional debera cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando
las tareas con la Inspeccién de Obra.

El Representante Técnico debera preparar los Planes de Trabajo, actuar en los casos
en que medien cuestiones de orden técnico entre la Contratista y el Comitente, tomar
conocimiento de las Ordenes de Servicio, firmar las Notas de Pedido y las Actas que se
labren, actuando como mandatario de la Contratista, con facultades necesarias para
representario en todos los asuntos técnicos y administrativos referidos a la obra y hasta
la terminacién de las obligaciones contractuales.

El Comitente, sin perjuicio de haber aceptado inicialmente al Representante Técnico
designado, podra, durante el transcurso de la obra solicitar su reemplazo fundado en
cuestiones de idoneidad o ética, debiendo la Contratista reemplazarlo a la mayor
brevedad. Sila Contratista prevé reemplazar al Representante Técnico, debera notificar
a la Inspeccion la causal, el nombre, la direccidn y la experiencia pertinente del potencial
Representante Técnico sustituto, quedando facultado el Comitente a aceptario ©
rechazarlo segin lo considere conveniente. Una vez aprobado, debera presentar la
misma documentacién que su predecesor antes de comenzar su actividad.

Las odrdenes, instrucciones u observaciones formuladas por la Inspeccion al
Representante Técnico o sus reemplazantes, seran consideradas como dadas a la
Contratista, en lo referente a los asuntos mencionados a titulo enunciativo en el parrafo
anterior y en general en cuanto concierne a las cuestiones técnicas o administrativas
inherentes a las obras y hasta su terminacién completa.

El incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacion de lo estipulado en el
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El Proponente y/o el Representante Técnico deberan tener domicilio legal en la
Provincia de San Juan.

ARTICULO N° 28: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las
siguientes responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretacion de la documentacién contractual y no puede
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte.
Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construccion y de las consecuencias
que puedan derivarse de la realizacion de trabajos basados en proyectos o planos con
deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspeccién de Obra antes de
iniciar los respectivos trabajos.

2 El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los
darfios o perjuicios que ocasione al Comitente por cuipa o negligencia en el cumplimiento
de sus funciones especificas.

3 Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.

4 Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y
Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de sjecucion de las obras.

-} Sera por cuenta de Ia Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier ‘infraccion a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

6. En caso de efectuar modificaciones a las estructuras en cualquiera de sus
aspectos, o por cualquier otro motivo se debera informar de inmediato al Inspector del
Comitente, quien determinard y autorizard dichas meodificaciones si lo considera
necesarias.

7 Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de
construccion, impuestos, tasas, estampiliados, copias heliograficas y fotocopias, gue la
tramitacién y aprobacion de los planos asi lo exija.

8 Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Utiles necesarios para
que la Inspeccién de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que
fueran necesarias para su correcta ejecucion.
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] Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra,
deberan ser de ia mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a
las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspeccion antes de su
acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerde con las Especificaciones Técnicas. A
tal efecto, y con la debida anticipacion, la Contratista hara entrega de todas las muestras
respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que ilegaran a colocarse en obra,
o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las
estipulaciones contractuales, seran reemplazados por la Contratista, corriendo a su
exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucién.

10 Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe
retirarfos en el término perentorio que determine la Inspeccién de Obra, y si asi no lo
hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente,
corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la
Contratista.

. La Contratista tendré siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de
materiales, plantel y equipo que a juicio de Ia Inspeccién de Obra se necesite para la
marcha correcta de las tareas conforme al Pian de Trabajos, y con una reserva minima
que asegure quince (15) dias de labor.

12 Estara también obligada a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccién
de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalizacién en término.

13 Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de
los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren
insuficientes, ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspeccion de Obra, ésta podra
ordenarie que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros més
eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccién de Obra nada objetase sobre el
particular, no eximira a la Contratista de la responsabilidad que le conciemne por la mala
calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacién.

4 No se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por Ia
inspeccién de Obra, debiéndose hacer en todos los casos gue correspondiere, los
ajustes econémicos que sean pertinentes. Cuando, en opinién de Ia Inspeccién de Obra,
algin material propuesto por la Contratista no relina los requerimientos necesarios para
la aplicacion especificada, ésta debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones
Tecnicas. Cualquiera de los elementos suministrades como muestra, podra ser utilizado
en obra como Ultimo elemento a colocar de cada tipo.

15. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el grado de
perfeccion, terminacion, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende
obtener, como asi establecer técnicas constructivas, la Contratista tendra la obligacién
de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar sera determinado por fa
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Inspeccion de Obra y sera repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea
aceptado.

16. La Inspeccion de Obra podra requerir la realizacion de todos los ensayos y
pruebas que considere necesario para comprobar si ios materiaies, estructuras o
instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares. La Contratista conservar los informes de todos los ensayos y
pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada unc a la Inspeccién de
Obra. Todos los ensayos de laboratorio que eventuaimente se requieran, seran a cargo
exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspeccién de Obra aprobar previamente el
laboratorio elegido poraquélla.

17. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos
especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la Contratista y se
comprobara que tos materiales y/o estructuras son los prescritos.

18 Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecucion de la obra, en forma
obligatoria y sin necesidad de intimacion alguna, el cobro de cada uno de los
Certificados, dentro de los dos (2) dias habiles de producido. El incumplimiento de esta
exigencia, hara pasible a la Contratista de Ia aplicacion de una multa igual a la
establecida en el Articulo 30°.

19. La Contratista ser& responsable de cualquier conclusién, determinacién y/o
calculos erroneos que hiciera y arribare sobre la base de Ia informacién suministrada u
obienida.

2. La Contratista, debera designar un Responsable Ambiental independiente del
Representante Técnico de la Obra. EI Responsable Ambiental sera el encargado de
elaborar el Plan de Gestién y Vigilancia Ambiental, el que incluira todas las tareas desde
la firma del Contrato, hasta la Recepcion Definitiva de ia Obra, como asi también, su
seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante &l periodo de garantia de ia
misma.

Para desempefiar esta funcién, se designara a un profesional con formacién en el
encuadre ambiental de este tipo de obras, con experiencia en ta elaboracién de Planes
de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacién de ambos.
Asimismo, debera presentar antecedentes en Ia implementacién de medidas de
bioingenieria, como asi también en el control de Ja ejecucidén de medidas de atenuacién
de impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental, debera presentar el correspondiente Certificado de
Habilitacién, acompafiada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados
$us antecedentes técnicos en la especialidad.
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ARTICULO N° 29: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

La inspeccidn, medicidn y certificacion de los trabajos seran ejercidas por la Inspeccién.
La inspeccidn de Obra tendré a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que éstos deban sjecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ellg,
requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazocontractual.

La Inspeccion de Obra tendra en todo momento, libre acceso a obradores, depdsitos y
oficinas de [a Contratista, a fin de revisar la documentacién pertinente, materiales
acopiados y trabajos realizados o en ejecucion, verificando el cumplimiento de las
condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder.
Del importe de los pagos, se deducira el cinco por ciento (5%), gue se retendra hasta
la Recepcién Definitiva como Fondo de Reparo. Esta retencién podra ser sustituida por
los demas medios que prevé la Reglamentacion de la Ley de Obras Pdblicas N° 128- A.
Vencido el plazo de pago, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses,
calculados a Ia tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago
del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados
por mora, extingue la obligacién de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados conforme lo
establecido en la Ley de Obras Puiblicas N° 128-A. Si la demora en la emisién del
certificado fuera ocasionada por culpa de ia Contratista, ésta no tendra derecho af cobro
de intereses.

ARTICULO N° 30: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se
determinaran sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la
oferta, a los que se les deducird la incidencia que tengan aquellos gastos gque se
producen por Unica vez y que no tienen relacién con el avance de los trabajos en el
tiempo. '
Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos, que
aplicado a la ampliacién de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley
N° 128-A y Decretos Reglamentarios (Articulos 42° y 61°), dara el total de los mismos y
al cual se le adicionara solamente, el porcentaje correspondiente al IVA.

El plazo para el pago de los gastos improductivos serd de sesenta (60) dias corridos,
contados a partir de la presentacién del reclamo, el cual para ser recibido por la
Inspeccion de Obra debera incluir como requisito esencial obligatorio, la documentacion
completa que [o avale.

ARTICULO N° 31: SEGUROS

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de
construccion de la obra, mas el periodo de garantia, las pélizas que se indican en los
articulos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo
de terceros, como asi también por los dafios que pudieran ocurrir a la obra por cualquier
causa y que las pélizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren.
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1) Seguro de Todo Riesgo Construccion (All Risk) La Contratista, previo al
inicio de la obra, debera presentar una pdliza de este tipo a entera satisfaccion
del Comitente, la cual debera ser asegurada por el valor total del contrato y
mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores
de obra gue pudieran surgir en el plazo de construccién de la obra en funcién de
las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento
debera trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad
civil que se indican més adelante.

En la pdliza debera considerarse como coasegurado al “Gobierno de la Provincia
de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de Recursos
Energéticos”.

La pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccion debera incluir las siguientes
clausulas:

a) No repeticidn a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccién de Recursos Energéticos”.
b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de
San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Pablicos / Direccién de Recursos
Energéticos”.

c) Clausula de No Anulacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San
Juan / Ministeric de Obras y Servicios Publicos / Direccién de Recursos
Energéticos”.

d) Clausula de notificacién con 30 dias de anticipacion por anulacion y falta
de pago a favor de "Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras
y Servicios Publicos / Direccién de Recursos Energéticos”.

Mediante aceptacion expresa, [a pdliza debera cubrir los riesgos que adelante
se indican:

i. Dafios directos a la obra causados por terremofo, temblor y erupcién volcanica.
li. Dafios causados directamente por cicléon, huracan, tempestad, vientos,
inundacién, desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos vy
enfangamiento.

li. Daftos a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como ¢onsecuencia de
movimiento de suelos y/o demoliciones.

Coberturas de Responsabilidad Civil Exiracontractual: Se asegurara por
responsabilidad civil exiracontractual del asegurado por dafios materiales
producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a terceras
personas (ajencs al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en
conexién directa con ta ejecucion del contrato asegurado por ia péliza, por cada
evento, por la suma de $ 25.000.000 (veinticinco miliones de pesos de curso
legal en la Republica Argentina).

2) Sequros de Accidentes de Trabajo: La Contratista debera contratar con una

Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a
lo legisiado en la ley N° 24.557, dando cumplimiento a todos los aspectos
técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la
misma.
La contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura
con némina de personal y clausula de Renuncia a los Derechos de Subrogacion
a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministeric de Obras y
Servicios Pubilicos / Direccion de Recursos Energéticos”.

3) Sequro de Automotores: La Contratista debera contratar los seguros de ios
vehiculos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales
fusse responsable, afectados a la ejecucién de las obras o al cumplimiento del
contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de

Ay JURGE EBUARGS PELLICER
/C UNIDAD GBRAS ENERGETICAS
ECHIN DE RECURSOS ENERGETICOS

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones 34




508<000069~22- R0z

Seguros de la Nacién. El riesgo minimo a cubrir sera la responsabilidad civil de
acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura sera exigible durante la vigencia del contrato hasta la terminacion
del mismo. El Comitente debera figurar como asegurado adicional.

4) Seguros de Vida: La contratista debera contratar los Seguros de Vida para su
personal en relacién de dependencia que exigen las legislaciones laborales
vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a la normativa y textos
aprobados por la Superintendencia de Seguros de ia Nacion.

ARTICULO N° 32: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

La demora en la terminacién de la obra, siempre que la Coniratista no probase que se
debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum
de la Autoridad que corresponda, dard lugar a una multa diaria proporcional y
acumulativa que se calculara de ia siguiente forma:

a) Dentro de un periode equivalente a la cuarta parte del plazo contractual,
contado desde el dia siguiente al que la obra debid terminarse:

M=010xC/P

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar dei dia siguiente y durante otro
periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractuai:

M=020xC/P

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante
otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M=040xC/P
d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y ¢), a contar del dia
siguiente:

M= 0,80 x C/P
Donde:

M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen
ias modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el
valor “P” sera aumentado o disminuido segin lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto serda como maximo
del 10% del monto contractual y seran descontadas del Gitimo certificado o Certificado
Final.
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Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referéndum de la Autoridad que

corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescision del
Contrato por causa de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Confratista
advertencia o comunicacion de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los
trabajos. '

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccidn, que se
prorrogue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un
mayor tiempo para la ejecucion de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracidon o inclemencia y en general causas que, sin impedir
forzosamente Ia actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prorroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacién
sustancial del Contrato suscrito, sera resuelta por la Autoridad competente, previo
informe de ia Inspeccién de la Obra.

ARTICULO N° 33: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de
Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y acumulativa del
0,2 % (Cero, coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera
al mes anterior al de aplicacion de dicha multa.

ARTICULO N° 34: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspensidn injustificada de los frabajos, la Contratista se haré pasible
a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato
(actualizado al mes anterior al de aplicacién de la multa, si correspondiere) y el plazo
contractual en dias. Sin perjuicio de la facultad de rescision contractual.

ARTICULO N° 35: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra de la Contratista o de su Representante Técnico,
cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, daré lugar a la aplicacién de
la sancién establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 36: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacién del
plazo de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la forma establecida para
el incumplimiento de Ordenes de Servicio.
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ARTICULO N° 37; VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccién podra
ordenar la demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran
a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fiie la Inspeccion.
Transcurrido el mismo dichos trabajos podrén ser ejecutados por el Comitente o por
terceros, formuiandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los
importes se tomaran del Fondo de Reparo o de los certificados pendientes de pago,
segtin corresponda.

ARTICULO N° 38; TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya manc de obra sea defectuosa
o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacion de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirio de
acuerdo a lo que contractualmente se abligé, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho
a rectamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que
le pudieren corresponder.

ARTICULO N° 38: LETREROS DE OBRA

Los Letreros de Obra deben ser como minime DOS (2) y reunir las siguientes
caracteristicas: ancho. 6 metros, aito: 4 metros, altura sobre el terreno: 2 metros.
Deberan fabricarse en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de perfiles de
hierro o bastidores de madera. La grafica en autoadhesivo scotcheall 3M o similar, con
bamiz UV en serigrafia. El texio y ubicacidn, lo proporcionara la Inspeccién a la
Contratista por Orden de Servicio. A partir del recibido de la Orden, la Contratista tendra
como plazo 10 dias corridos para dejarlo terminado con su correspondiente texio
pintado.

Ademas, cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debera
colocar letreros y sefiales indicativas de peligro, las que seran luminosas durante la
noche. La sefalizacién debera cumplir con la reglamentacion de DPV para tal efecto.

ARTICULO N° 40; VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la
obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u ofros
bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes
que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracién o de terceros. A tal fin se
establecera una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de la obra. La
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adopcién de las medidas aludidas precedentemente no eximira a la Contratista de las
consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

ARTICULO N° 41: REGISTRO DIGITAL, FOTOGRAFIAS Y VIDEO

La Contratista efectuara un registro filmico y fotografico en formato digital de la evolucion
de la obra, desde antes de su comienzo hasta fa finalizacion, con el objetivo de obtener
una secuencia de la evolucion de fa misma.

Asimismo, el registro filmico debera contar con al menos 5 minutos de registro “editado”
de la evolucién de [a obra, haciendo énfasis en el uso de drones para las filmaciones y
técnicas de video como la denominada “timelapse” u alguna ofra similar. E! material
filmico “editado” y “en crudo”, asi como las fotografias deberan entregarse en formato
digital.

Los registros se tomaran con los detalles y en las fechas que surjan del consenso con
la Inspeccién de Obra.

ARTICULO Ne° 42: BOTIQUIN DE OBRA

Este debera contener como minimo:

- Una caja de inyecciones conteniendo una docena de jeringas descartables de
10 cc. y agujas inyectables IM. e LV ;

- Algodén;

- Especificos para quemaduras;

- Apositos;

- Vendas;

- Agua oxigenada;

- Alcohol;

- Tela adhesiva;

- Antialérgicos;

- Antishock;

- Desinfectante.

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo prescripto por la
Ley de Higiene y Seguridad Industrial N° 19.587 y sus Decretos Reglamentarios N°
351/79 y N° 1.338/96.

ARTICULO N° 43: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

43.1 La Contratista estd obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes
N°19.587/72, N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene
Salud y Seguridad establecidas en los Decretos reglamentarios N°351/79,
N°1338/96 y N° 811/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT
N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15. SRT 299/11y
Decreto N° 144/01, como asi también a cualquier otra normativa vigente y/o todas
las modificaciones y/o actualizaciones a la normas que pudieran surgir durante el
desarroflo de la obra.

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones ,

Mg, lrgtdURGE EDUARDO PELLICER
[YUNIDAD OBRAS ENERGETICAS
iGN DE AECURSOS ENERGETICOS




508=<000060~22~ Rl “io

En tal sentido, estaran a cargo de la Contratista todas las acciones y la provision
de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios
para garantizar el cumplimiento de las nommas vigentes de Higiene, Salud y
Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion fisica-mental
y reducir la siniestralidad laboral.

Los Organismos de Controf que la Ley prevé para la jurisdiccién donde se realiza
la obra, tendran una participacion activa en las acciones de fiscalizacion para que
se desarrolle un cumplimiento estricto a las normas vigentes de Higiene, Salud y
Seguridad, por parte de la Contratista, sin que ello exima su responsabilidad en el
cumplimiento de sus obligaciones.

43.2 Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario debera designar un Profesional

de Higiene y Seguridad, que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar
matriculado en el Colegio o Consejo Profesional correspondiente de la Provincia
de San Juan, el cual debera lievar adelante todas las acciones en materia de
Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de
Seguridad Unico y adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96.
Este Profesional sera denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y
Seguridad”,
El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal
auxiliar a su cargo, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de
prevenciéon y mantener las condiciones de seguridad en la obra. La cantidad de
personal auxiliar sera acorde a lo que establece la resolucion 1338/96 y/o prevea
fa magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el
Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccion
de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio
podra disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra asi lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente,
sin gue esto dé lugar a ningdn tipo de reclamos por parte de la contratista, tales
como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

43.3 La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la siguiente
apertura, siendo la misma meramente enunciativas y nolimitantes:

43.3.1 Equipos de proteccién personal y colectiva.

43.3.2 Protecciones e instalacion eléctrica.

43.3.3 Protecciones contra incendio.

43.3.4 Protecciones de maguinas, herramientas yequipos.

43.3.5 Dispositivos de medicién y control de higiene industrial y seguridad.
43.3.6 Sefializaciones de seguridad internas yexternas.

43.3.7 Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto,
servicio y/u obra.

43.3.8 Medicina preventiva y primeros auxilios

43.3.9 Equipos de comunicaciones
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El costo de estas medidas se considera incluido deniro del monto unitario de cada
ftem de obra.

434 La Coniratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su
personal, al de la Inspecciébn y a terceros con relacibn a las obras,
correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
estabiece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel cumplimiento
de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacién en el area de
Higiene y Seguridad perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Publicos
antes del inicio de lostrabajos.

43.4.1 Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene vy
Seguridad. Res 231/96.

43.4.2 Programa de Seguridad segun Resolucién N°51/9.

43.4.3 Aviso inicio de Obra firmado porART.

43.4.4 Conirato con unaART.

43.4.5 Clausula de no repeticion a favor del Gobierno de la provincia de San
Jduan.

43.4.6 Noémina del personal amparado porART.

43.4.7 Procedimientos de trabajo seguro.

4348 Informacién sobre el servicioc de emergencias y asistencia para
el personal que sufra accidentes de frabajo.

43.4.9 Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene v
Seguridad.

43.4.10 Cronograma de trabajos previstos.
43.4.11 Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a
tomar al respecto.
43.4.12 Copia del registro de entrega de Elementos de Proteccion Personal y
ropa de trabajo.

43.5 Cuando por sus caracteristicas las obras presenten: a) excavacién; b)
demolicién; ¢) construcciones gque indistintamente superen lfos UN MIL METROS
CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los CUATRC METROS (4 m) de
altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas sobre o en proximidades de lineas o
equipos energizados con Media o Alta Tensién, definidas MT y AT, la Contratista
estara obligada a elaborar el Programa de Seguridad el cual se debera adjuntar al
Legajo Técnico.

El mismo se debera comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco
dias habiles de anticipacién a la fecha de inicio de la obra que se emprenda.

l.os Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por la
Aseguradora segun los plazos establecidos en la Legislacion vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que esto pueda
devengar en mayores costos y/o ampliacién de los plazos de obra.
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Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se debera adaptar al
Programa de Seguridad Unico que elabore el Coordinador segin establece la
resolucion 35/98.

L.a Inspeccion de Obra no impondra a la Contratista restricciones que impidan o
limiten acciones que afecten los objetivos de los distinfos Programas de
Seguridad.

43.6 Cuando la Inspeccién de obra cobserve incumplimientos a las normas de
seguridad vigentes, podra disponer la no prosecucién de las tareas inherenfes al
frente de trabajo afectado y/o equipos que impliguen riesgos para la seguridad de
los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado
precedentemente, comunicandose al misme y al comitente los hechos,
denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
(SRT) y asentandose en el Libro de Higiene y Seguridad.

Asimismo, la Inspeccién de Obra exigira a la Contratista el cambio de equipos,
herramientas, maquinarias ¢ instalaciones que puedan incidir desfavorablemente
y ocasionar un riesgo para ia Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores.
Estas situaciones no daran derecho a la Contratista a ningun tipo de reclamos en
lo referente a gastos improductivos y/o ampliacidn de los plazos establecidos en
el contrato para la terminacién de las obras a su cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”,
de uso obligatorio, con el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de
Seguridad y asentar las novedades observadas respecio a las cuestiones de
Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro debera estar foliado y rubricado per la
Inspecciéon de obra y sus folios tendran formato friplicado: original para el
Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccion de
obira, triplicado para la Contratista.

Ante incumplimientos de ia Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene
y Seguridad tiene la obligacion de proceder al envio del folio correspondiente al
domicilio legal del Comitente y al domicilio legal de la empresa que incumple,
reservandose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.

43.7 La contratista debera dar cumplimiento a las medidas establecidas en el

“Protocolo de Trabajo en la Construccién de Obras - Emergencia Sanitaria COVID-
19” elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios Pdblicos, como asi también
fodas las actualizaciones que se efectlien teniendo en cuenta la nueva evidencia
qgue surja en el transcurso de la pandemia, segun lo dictamine el Ministerio de
Salud Publica de la provincia de San Juan.

ARTICULO N° 44: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccién de Obra cuando se encuentre
terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares,
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labrandose un Acta en presencia del Representante Técnico de la Coniratista, a menos
que declare por escrito gue renuncia a este derecho y que se conforma de antemano
con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, la Contratista, debera presentar los ceriificados que acrediten
haber cumplide con los pagos correspondientes al Colegio o Consegjo Profesional
periinente.

En el Acta de Recepcidn Provisoria se consignara:

1) La constancia de que la obra esta {ferminada de acuerdo con los Planos,
Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.
2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacidn de las

respectivas resoluciones que las autorizaron.

Si al procederse a la Inspeccidn previa a la Recepcién Provisoria, se enconirasen obras
que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra
suspender dicha recepcién hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma
estipulada. A tales efectos, la Inspeccion de obra fijara un plazo, transcurrido el cual sin
que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente,
podra ejecutar los trabajos por si o con intervencién de terceros, cargando ios gastos a
la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten
a la habilitacién de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisoria dejando constancia
de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del
término que se fije al efecio y durante el plazo de garantia.

ARTICULO N° 45: PERIODO DE GARANTIA

Ei plazo de garantia de la obra sera de un (1) afo, a partir de la fecha de la Recepcion
Provisoria, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los
trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacién requerida por desperfectos y/o
defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la
ejecucion de los trabajos.

Si la Contratista reemplazara o renovara cualguier parte de la Obra, se renovara el
Periodo de Garantia dispuesto para esa parte reemplazada o renovada, como si esa
parte hubiese sido terminada en la fecha de su reemplazo o renovacion.

Si los reempiazos y renovaciones fueran de un caracter tal, que pueda afectar la
eficiencia de la Obra o de cualquiera de sus partes, el Comitente podra dentro del mes
de efectuado tal reemplazo o renovaciéon, notificar a la Contratista exigiendo que se
efectien todos los ensayos para verificar el correcto funcionamiento de la pare
reemplazada o renovada, en cuyo caso tales ensayos seran llevados a cabo a costa de
la Contratista.

En caso de no existir justificacién de la Contratista de demoras causadas en la
reparacion de defectos dentro de un tiempo estipulado, el Comitente podra proceder a
realizar el trabajo por cuenta y riesgo de la Contratista, sin perjuicio de los derechos que
asistan al Comitente con respecto al incumplimiento de la Contratista en remediar tales
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defectos.

Durante el Periodo de Garantia, la Contratista, a requerimiento del Comitente y bajo su
direccion, investigara la causa o existencia de cualquier defecto, imperfeccién o falla.
Salvo que tales defectos, imperfecciones o fallas fueran imputables al Comitente, de
acuerdo con el Contrato, los gastos originados por la investigacion, seran a cargo del
Comitente. Pero si dicho defecto, imperfeccion o falla fuera imputable a la Contratista,
los gastos de la investigacién seran a su cargo y éste debera en tal caso repara, rectificar
y subsanar el defecto, imperfecciéon o falla a su propic costo de acuerdo a las
disposiciones de este Articulo.

ARTICULO N° 46: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcién Provisoria,
los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema
AutoCAD, en formato y colores reglamentarios y DOS (2) juegos de copias doblados y
encarpetados. Su detalle sera fijado por la Inspeccion.

La Empresa debera entregar a la Inspeccion de Obra en CD o Pendrive la
documentacion anteriormente enunciada en archivos editable.

ARTICULO N° 47: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacién del plazo de garantia, previa
constatacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de
las instalaciones especiales, para lo cual se realizaran las pruebas que la Inspeccion de
Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parciaimente Ias practicadas en la
Recepcion Provisoria.

En el Acta de Recepcion Definitiva constara el cumplimiento de los pagos
correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio
o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N° 48: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a Ia firma
del Acta de Recepcion Provisoria y el Fondo Reparo dentro de los treinta (30) dias
posteriores de efectuada la Recepcién Definitiva de la obra.
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ANEXO |l

GOBIERNO DE SAN JUAN _

MINISTERIO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

CAPITULO i

OBRA: “/LUMINACION RUTA 60 DESDE CEMENTERIO DE ULLUM
HASTA CALLE P. GIMENEZ”.

MODELO DE CONTRATO

Entre la Provincia de San Juan, representada en este acto por €l sefior Director de
Recursos Energéticos, Ing. Civil Alberto Mario Pefia, D.N.I. N° 12.954.036, de aqui en
adelante “La Direccion®, porunaparte;yporlaotra, . . .......... ... ... ... ..
....... representadaenesteactopor............... ... ... ..o DN
Ne , de aqui en adelante “La Contratista®, quienes manifiestan la vigencia
de los poderes obrantes en la documentacion licitatoria y acuerdan celebrar el presente
Contrato de Obra que se ajustara a las siguientes clausulas:

ARTICULO 1% OBJETO DEL CONTRATO

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular ios derechos y
obligaciones de las partes para la ejecucion de la OBRA: “/L UMINACION RUTA 60
DESDE CEMENTERIO DE ULLUM HASTA CALLE P.GIMENEZ”, que consiste en la
construccion completa del alumbrado Pulblico de la mencionada ruta, incluyendo la
construccion de bases para columnas, columnas metdlicas, puestas a tierra, cableado
de baja tensién trifasico, provisiéon de 186 luminarias de tecnologia LED y todos los
materiales necesarios para el correcto funcionamiento de dicha obra.

ARTICULO 2°: PLAZO DE LA CONSTRUCCION

El plazo para la construccion de la obra, serd de 150 (CIENTO CINCUENTA) dias a
partir de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos, la que debera operarse dentro de los
diez (10) dias habiles posteriores a ia notificacién del acto formal administrativo de
aprobacion del Contrato.

ARTICULO 3° MONTO DEL CONTRATO
El monto total de |a obra asciende alasumade pesos..........ooveivi e

(B Y LV.ALINCLUIDO.
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ARTICULO 4°: REPLANTEO DE LA OBRA
La Contratista se compromete a iniciar el Replanteo de la obra dentiro de los dos (2) dias
contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contraio, en conjunto con el
personal de la Inspeccion que La Direccion designe a tal efecto.
El replanteo debe estar de acuerdo con el proyecto ejecutivo adjunto al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTICULO 5% PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcidn Provisoria,
los planos conforme a obra, en la escala que comrresponda, dibujados en sistema
AutoCAD actual, en formato y colores reglamentarios y un juegoe de copias doblados y
encarpetados. Su detalle sera fijado por la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera eniregar en formato digital y editable a la Inspeccién de Obra en
CD o Pendrive, la documentacidn anteriormente enunciada.

ARTICULO 6°: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Son obligaciones de La Contratista, |a responsabilidad por la construccion y entrega de
las obras conforme a las Especificaciones Técnicas expresadas en ¢l Pliego y Leyes
vigentes.

ARTICULO 7° PLAN DE GESTION AMBIENTAL

La Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental,
ateniéndose estrictamente a todas las normas y disposiciones vigentes en materia de
Politica Ambiental.

ARTICULO 8° CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA

La Contratista debera conocer la normativa indicada en el Articulo N°2 del Capitulo | del
presente Pliego, como ‘asi también las Normas de Construccién de la Provincia de San
Juan, lfas de La Direccién Provincial de Vialidad y los Reglamentos de Organismos
Municipales, Provinciales, Nacionales yfo privados vigentes para el rubro de la
Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la
realizacion de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculados con la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 9°: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

El gasto que demande la obra a licitar, serd abonado con fondos de la Cuenta Especial
1934/3 del Banco San Juan, fondos perienecientes al Fondo Provincial de Energia
Eléctrica - Ley N° 524-A; iniciandose el tramite administrativo ante La Direccidn, con la
presentacion de los certificados de obra emitidos por la Inspeccidn de la misma, de
acuerdo a los siguientes hitos de obra:

Mg, lea~TRRGE EDUARDO PELLICER
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a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto
total del Contrato, segtn lo establecido por el articulo 15 de 1a Ley 128-A.

b) Medicién de las obras: Cada mes se efectuara la medicién de los trabajos
ejecutados en el mes anterior, debiendo estar presente el Representante Técnico
de La Contratista. Su ausencia determinara ia no procedencia de reclamos sobre el
resultado de [a mediciéon. Se emitirda un Acta de Medicion del mes en
correspondencia al Plan de Trabajos aprobado, formulandose el Certificado
Mensual correspondiente, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo Vil
- Medicion, Certificacién y Pago de ia Ley de Obras Publicas N° 128-A. La medicién
se realizara item por item de acuerdo a la planilla aprobada por el Comitente.

Con la finalizacion de la QObra, se labrara el Acta de Recepcidn Provisoria Total
conjuntamente con el Certificado Final, teniendo en cuenta las retenciones previstas
en la Ley de Obras Plblicas.

La medicion se realizara item por item de acuerdo a la planiilla aprobada por La
Direccion. El pago se realizaré bajo el método de Unidad de Medida, de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Obras PUblicas N° 128-A.

¢) Finalizacién de los trabajos: Con la finalizacién de los trabajos, se labrara el
Certificado Final conjuntamente con el Acta de Recepcién Provisoria.

d} Redeterminacion y analisis de precios: La Contratista debera presentar su oferta
acompafiada del andlisis de precios de los items que intervienen, discriminado en
materiales, mano de obra y equipos en una planilla con el formato de SIGOP, que
brindara el comitente.

A los fines de la Redeterminacion de Precios en la presente licitacion, rige lo
establecido por el Decreto 691/2016. Régimen de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Pablica.

Para el calculo de la redeterminacion de precios, se considerara los precios vigenies
al momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitacién).

En las obras correspondientes a este Pliego, el CVR se calculara, utilizando como
indicadores los siguientes codigos, dados por el INDEC y ICC Mano de obra San
Juan HEE, ver formula polinémica:

FRGE EDUARDO PELLIER
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FORMULA POLINOMICA
CALCULG BE YARIACION DE REFERENCIA

OBRA: *ILUMINACION RUFTA 60 DESDE CEMENTERIO DE ULLUM HASTA CALLE P.GIMENEZ".

CONTRATISTA:

MONTS CONTRACTUAL [ i

MES BASE: { }

FECHA INICIO: | !

CATEGORIAZACION DEL SERVICIO:

Lo de variscién de referercia segin tabla 1€ Salto de V.R. Andlisls Varlacidn de Referendia
Pordaracdéno % Varlaclén

INQSD CONCEPTO Incidends CUADRO INDEC fedice Base Indlee Actual | DFERENCIA SIFERENCIAL  Pondorad
A Manc te obra 23,00% LILEE. « San Juan
B Enuipo« Amortizacién de equipo 15,0086 INDEC-DCTC ~ inclso J}
C Hermigon 4,00% INDEC-PB - 37510-3
D |Artefacto de iluminactén 13,008 INDEC-CM - 48531-12
E Conductores eléctrico 13,005 INDEC-PB~- 46340-1
F Columnas metalicas 20,00% INDEC-PB- 2710-1
(] = L 2,000 INDEC-DCTO - incise p)

TOTAL 100,0085 TOTAL
f VARIACION DE RERERENCIA = b ]

Cuanda lavar. de referancla iguala o supera ¢l 5% corresponde Redaterminaddn de Prados del Contrato

ARTICULO 10° COMPUTO Y PLANILLAS
Formando parte del presente Contrato se incluyen como ANEXOQO |, los siguientes
puntos:

a) La oferta que resulté ganadora de la Licitacién.
b) Planilla de computo de presupuesto.

c)  Plan de trabajo.

d) Curva de inversiones.

e) Analisis de precios de los items y subitems, mano de obra y equipos, con el
codigo y fuente correspondiente de los indices.

f) Detalle de la composicién del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

ARTICULO 11°: METODOLOGIA DE TRABAJO

La Contratista se compromete a utilizar durante la ejecucién de los trabajos, métodos
gue no impliquen ningln tipo de riesgo tanto para el Personal afectado a la obra, como
a terceros, asumiendo la total y absoluta responsabilidad por cualquier accidente que la
ejecucion de los {frabajos pudiese ocasionar, obligandose a colocar y mantener foda
sefalizacion necesaria, tanto diurna como necturna, asi como todos los carteles que
fuesen menester a fin de informar, prevenir, orientar y advertir a los usuarios del tramo
y a los vecinos de la zona.

ARTICULO 12°: INSPECCION DEL COMITENTE
La Direccion tendra el inmediato control e inspeccidn de la obra, debiendo someterse
La Contratista a las directivas que ella imparta por si 0 a través de la Inspeccidn.

ARTICULO 13° RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
La Contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en el Art. 28 del Capitulo
I, Pliego Particular.

Cap. Il - Modelo de Conirato
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ARTICULO 14°: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cuaiquier suceso exterior y ajeno a la parte
que lo invoca y que no pudiera ser razonablemente previsto o que previsto no se pueda
evitar, desde ia fecha de la oferta.

Cualquier suceso de fuerza mayor deberé ser notificado en forma fehaciente por la parte
que lo invoca a la otra parte.

La parte que invoque la fuerza mayor debera producir un informe que pruebe la existencia
de la fuerza mayor, sus consecuencias y proponga medidas susceptibles de reducir sus
efectos.

En la medida en que las consecuencias de tales sucesos estuvieran cubiertas por una
pdliza de seguro, La Contratista deberd inmediatamente efectuar las denuncias
necesarias, conforme a los términos del seguro correspondiente.

La parte afectada por un suceso de fuerza mayor debidamente notificado, sera eximida
de sus obligaciones, en la estricta medida en que el cumplimiento de éstas se vea
afectado, debiendo cumplir con la parte de sus obligaciones no directamente afectadas.

ARTICULO 15°% GARANTIA

Como garantia del fiel cumplimiento del presente Contrato, La Contratista presenta
como instrumento................oeeireee. de Garantia un/una...........................
NO.e, , por un importe de Pesos .......cccocvcenievnnn, que cubre el cinco por ciento
(5%) del monto total del presents Contrato.

ARTICULO 16° LEY APLICABLE E INTERPRETACION

Para cualquier tipo de interpretacién o cuestion judicial que deriven del presente
Contrato, regira ia legislacién argentina en forma exclusiva y la “Normativa Aplicable” en
el Art. 2 del Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ARTICULQ 17° RESOLUCION DE CONFLICTOS Y JURISDICCION

Las Partes se comprometen a efectuar los mejores esfuerzos a fin de solucionar las
divergencias que puedan suscitarse en materia técnica para la interpretacion y/o ejecucion
del Contrato.

Las Partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
San Juan, con exclusion de cualquier otro fuero o jurisdiccion, inclusive la Federal.

ARTICULO 18°: ALTERACIONES
En toda alteracidn al Contrato sera de aplicacion el Capitulo VI de la Ley N° 128-A.

ARTICULO 19° CONSTITUCION EN MORA

Las demoras incurridas en el cumplimiento de los plazos contractuales, daran lugar a la
aplicacion de las penalidades que fijen los documentos que forman parte de este
contrato, salve que dichas demoras fueran motivadas por causas debidamente
justificadas. La Contratista se constituira en mora, por el solo vencimiento de los plazos

Ma_lperjt DUARTO PELLICER
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estipulados en el contrato y esta obligada al pago de las multas que correspondan y le
sean aplicadas. Estas seran descontadas de los certificados pendientes de emisidn o
futuros que se le otorguen o de las sumas acreditadas a La Contratista por cualquier
concepto o de las garantias constituidas. Si los créditos y/o garantias correspondientes
al contrato no alcanzaren a cubrir el importe de las multas aplicadas, La Contratista esta
obligada a depositar el saldo dentro de los diez (10) dias corridos de notificada. En los
casos de recepciones provisionales parciales, las multas que correspondieren aplicar se
determinaran separadamente para cada una de las partes de obra recibida, teniendo en
cuenta su estado de atraso respecto de los plazos contractuales.

ARTICULO 20°: RESCISION DEL. CONTRATO

La Direccidn podra rescindir el contrato de pleno derecho, en los siguientes casos:

a) Cuando La Contratista obre con dolo o con grave o reiterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

b) Cuando La Contratista, sin causa justificada, se exceda del plazo fijado en la
documentacion contractual para la iniciacién de la obra, quedando La Direccién
facultada para conceder una prérroga del plazo, vencida ésta sin que se haya dado
comienzo la rescision se declarara sin mas tramites.

c) Cuando sin mediar causa justificada, La Contratista no dé cumplimiento al plan
de trabajo. Previamente La Direccidn la intimara para que, dentro del plazo que le fije,
alcance el nivel de ejecucion del plan previsto.

d) Cuando La Contratista ceda total o parcialmente el contrato o se asocie con otro
u otros para la ejecuciéon de la obra, o subcontrate [a misma, sin autorizacién de La
Direccién.

e) Cuando La Contratista infrinja las leyes de trabajo en forma reiterada.

f) Cuando las multas aplicadas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del
contrato.

g) Cuando se dé el caso previsto por el art. 53 -in fine de ia Ley de Obras Pdblicas
N° 128-A.

h) Cuando sin causa justificada La Contratista abandonare e interrumpiere los
trabajos por plazos mayores de ocho dias en mas de tres ocasiones o por un periodo
mayor de un mes. En los casos de los incisos ¢) y @) se intimara a La Contratista por
Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, en la obra ¢ en el domicilio constituido.
En la intimacién se fijara plazo para el cumplimiento. En el caso del inciso &) se notificara
a La Contratista de igual modo, con apercibimiento de que la préxima infraccién dara
lugar a la rescisién del contrato. En todos los casos la rescision sera notificada a La
Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido.

ARTICULO 21°% PACTO COMISORIO
En caso que La Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, La
Direccidon podra: a) requerir a La Contratista gue en el término de quince dias cumpla

P
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con su obligacién, transcurride el cual sin que la prestacién haya sido cumplida,
quedaran resueltas sin mas, las obligaciones emergentes del contrato, con derecho para
La Direccion al resarcimiento de los dafios y perjuicios; o b) declarar unilateralmente la
resolucién del contrato, en este caso, la resolucion del contrato se producira de pleno
derecho y suriira efectos desde que La Direccidn comunique fehacientemente a la
incumplidora su voluntad de resolver. Ello, sin perjuicio del ejercicio del derecho de La
Direccidn a reclamar el resarcimiento por los dafios y perjuicios ocasionados, de

acuerdo a lo normado por los Arts. 1076 a 1091 del Cédigo Civil.

ARTICULQ 22° SELLADO Y AFORO

El sellado y aforo del presente contrato sera presentado cancelado por La Contratista
dentro de los cinco (5) dias habiles de su firma, no admitiéndose pago diferido del
sellado y como condicién para emitirse la Resolucién Ministerial de aprobacion del
contrato, para el inicio de las obras.

Asimismo, deberé presentar constancia de inscripcién como beneficiario de pago en el
Sistema TRADFIN de la Tesoreria General de la Provincia. El incumplimiento de esas
obligaciones por parte de La Coniratista darad derecho a La Direccién, a revocar la
presente adjudicacién, prosiguiendo los trémites necesarios para iz gjecucion de la obra
obieto de la licitacion en curso.

ARTICULO 23° ENCABEZAMIENTOS
l.os encabezamientos servirdn solamente como referencia y no seran usados para
interpretar el contrato.

ARTICULQ 24° DOMICILIOS

Para todas las notificaciones relacionadas con este CONTRATO, las partes fijan los
siguientes domicilios:

La Direccién, en Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O) 5to Piso Centro Civico, Ciudad
de San Juan.

La Contratista, BN .iivii it ettt e v er e ra e , San Juan y
domicilio electrénico....................

Teodas las notificaciones efectuadas-a los domicilios indicados se tendran por validas.

En prueba de conformidad las Partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto en la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, a los.....dias del
mes de........ de 20......
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SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
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CAPITULO Ili

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES - CARACTERISTICAS DE LA OBRA

OBRA: “ILUMINACION RUTA 60 DESDE CEMENTERIO DE ULLUM
HASTA CALLE P. GIMENEZ"

1. Infroduccion

El presente documento, contiene las especificaciones {écnicas correspondientes a la
futura cbra de iluminacién vial a realizarse en el departamento de Ullum, denominada
“[LUMINACION RUTA 60 DESDE CEMENTERIO DE ULLUM HASTA CALLE P.
GIMENEZ”. El mismo detalla las caracteristicas técnicas que componen la obra a
realizar, respetando las exigencias impuestas por ia Direccidon de Recursos
Energéticos (de ahora en mas D.R.E.). Se especificaran las condiciones técnicas y
econdmicas de ejecucion, reuniendo las garantias minimas que seran de base para la
concrecion de dicho proyecto.

2. Objetivo
La obra “ILUMINACION RUTA 60 DESDE CEMENTERIO DE ULLUM HASTA CALLE
P. GIMENEZ” tiene como finalidad ia construccién del sistema de alumbrado del
mencionado tramo de la Ruta Provincial N° 60. Para ilevar a cabo esta obra se ha
realizado un estudio del lugar con el fin de poder interpretar los requerimientos técnicos,
cuidando la eleccién de los componentes seleccionados, como asi también los calculos
y la estrategia de ejecucion correspondiente.

3. Alcance
La obra a ejecutar tiene por alcance iluminar la Ruta Provincial N° 60 desde el
cementerio de Ullum hasta la calle P. Giménez como indican los planos.
El proyecto ejecutivo debera ser realizado por la empresa adjudicataria basandose en
el anteproyecto del presente pliego de especificaciones técnicas particulares de la obra
y planilla de presupuesto.
Asimismo, el proyecto ejecutivo deberd contar con el desarrollo de la ingenieria del

JORGE EDUARDO PELLICER
a URIDAD OBRAS ENTRGETICAS
CCitiN DE RECURSOS ENERGETICOS

el




. [ - - o ™ . ~ ™
3508=000069=22- Ml 53

céleulo luminotécnico, calculo de conductores de distribucion, tableros de alimentacion,
sistema de puesta a tierra, columnas soporie de luminarias y fundaciones de hormigon
para columnas de alumbrado. Toda esta informacién debera ser presentada y sera
aprobada por la inspeccion de obra antes de comenzar con la misma. Toda la
informacidn presentada debera coincidir con la propuesta técnica presentada en los
sobres de oferta.

4. Ubicacion del Proyecto
El proyecto se encuentra emplazado sobre Ruta Provincial N° 80 entre el Cementerio

de Ullum y calle P. Giménez.

Figura 1. Ruta Provincial N° 60 desde e/ Cementerio de Ullum hasta calle P. Giménez.

5. Caracteristicas y especificaciones técnicas que deben cumplir las lamparas a
utilizar

Los siguientes requerimientos se basan en las especificaciones para adquisicion de
luminarias de la Secretaria de Energia de la Nacién y es adecuado a la obra de
referencia en particular.

Los objetivos buscados, en la provision de Luminarias L.LED, son principaimente:

) Proporcionar unas condiciones de visibilidad idéneas para la conduccién de
vehiculos y el paso de peatones, disminuyendo asi accidentes de transito.

. Brindar una adecuada observacidon del entorno, en condiciones de poca
iluminacién natural, contribuyendo a una adecuada ambientacién urbana.

° Aumentar la seguridad de las personas y propiedades desalentando los delitos
y disminuyendo los hechos de este tipo ocurridos en las vias ptblicas.

DUARDD PELLICER 2

131 DE AECURSOS ENERGETICOS




5.1 Definiciones 5 O 0 ﬂﬂ O 6 éé éméé = HlI0 iﬁ{

. Luminaria LED: Luminaria gue incorpora la tecnologia LED como fuente de luz
y que determina las condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc. propias de
esta tecnologia.

e Placa de LED: Circuito electrénico comprendido por varios LED individuales
instalados adecuadamente sobre una placa de aluminio que se fija con tornillos de acero
inoxidable al cuerpo disipador de la luminaria con la posibilidad de incluir sistemas
opticos.

. Fuente de Alimentacién (Driver): Elemento auxiliar basico para regular el
funcionamiento de un sistema LED que adecua la energia eléctrica de alimentacion
recibida por la luminaria a los parametros exigidos para un correcto funcionamiento de
los LEDs. El driver debe ser independiente de la placa de LEDs y facilmente recambiable
y estar alojado en un recinto separado de |a placa de LEDs.

e Recinto Optico: Parte aleteada del cuerpo de la luminaria que disipa
convenientemente el calor generado por la placa de LEDs independientes del recinte
portaequipo.

o Recinto Portaequipo: Parte del cuerpo de la luminaria de alojamiento de los
equipeos auxiliares, (driver, bornera de conexion a iz linea, protector de linea y zécalo
tipo NEMA cuando es solicitado), y es independiente del recinto éptico. El Recinto
Portaequipo y el Recinto Optico con su disipador serén dos estructuras independientes
y deben estar desacopladas térmicamente, manteniendo reducidas las areas de
contacto entre ambos, a fin de evitar que el calor generado por los médulos LED se
transmita por conduccidn elevando latemperatura.

° Eficacia Luminosa: Es la relacién del flujo luminoso total emitido por la
luminaria y la potencia eléctrica de linea consumida (incluyendo el consumo del Placa
y los equipos auxiliares) expresada en limenes / Watts.

. indice de Reproduccion Cromatica (IRC): Es la medida cuantitativa sobre Ia
capacidad de la fuente luminosa para reproducir fielmente los colores de diversos
objetos comparandolo con una fuente de luz ideal.

. Temperatura de Color: Expresa la apariencia cromatica de una fuente de luz
por comparacion con la apariencia cromatica de la luz emitida por un cuerpo negro a
una temperatura absoluta determinada, su unidad de medida es el kelvin (K).

. Vida Nominal: Periodo de tiempo en horas especificado por el fabricante de
luminarias desde el primer encendido, hasta la reduccion del 30% del flujo luminoso
inicial de una muestra estadistica de unidades de LED, en condiciones de encendido
y operacién controladas.

5.2 Luminaria y accesorios

5.2.1 Generalidades
Las luminarias seran de tamario adecuado para funcionar correctamente con placas
de LED y drivers de la potencia a utilizar.
Las luminarias alimentadas con la fuente correspondiente deben ser adecuados para
funcionar correctamente con una tension de red de 220V +/~ 10% nominales, una
frecuencia de 50 Hz. y puesta a tierra de acuerdo a Reglamentacién de la AEA 85703,
Las ofertas deben acompafharse de folietos técnicos editados en castellano.
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5.3 Caracteristicas tecnolégicas
5.3.1 Generalidades de la construccién

El cuerpo (carcasa) de la luminaria debe ser de aleaciéon de aluminio inyectado.
La carcasa debe ser construida de forma tal que la placa de LEDs y la fuente de
alimentacion no superen la temperatura maxima de funcionamiento especificada por
el fabricante (ic) cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25° C
+/- 3°C.
La carcasa poseera en uno de los extremos un “cabezal de acople” al brazo de
columna. En ningln caso se admiten empalmes en los conductores.
Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa
0 sobre la bornera de conexién.
La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con
continuidad eléctrica a las partes metélicas de la luminaria.
El grado de hermeticidad del recinto porla equipo donde se aloja la fuente de
alimentacidn debe ser IP66 o superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado
zocalo de foto control debera presentar los ensayos al conjunio integrado luminaria,
zécalo y fotocelula.
No se aceptaran sistemas de disipacién activos (conveccién forzada utilizando un
ventilador u otro elemento), ni LEDs del tipo COB. En caso que asi ocurriera la oferta
seré rechazada.
No se admiten fijaciones o cierres por medio de adhesivos.
Las conexiones entre la o las placas de LEDs y los drivers, deben realizarse por fichas
0 conectores polarizados enchufables, para permitir un rapido vy seguro cambio de
alguna de las partes.
Los drivers seran IP66 o superior.

5.3.2 Recinto optico vy placas de LEDs

Los LEDs deben ser montados sobre un circuito impreso en la placa de aluminio u otro
material de mayor conductividad térmica, sujeta al techo disipador de la carcasa en &l
recinto Optico, para permitir evacuar el calor generado por los LED. El disefio del
cuerpo-disipador impedira que la temperatura de los terminales de fos LEDs supere
los 85°C para una temperatura ambiente de 25°C.

La distribucién luminosa debe lograrse con lentes de policarbonato inyectado con
proteccién anti-U.V. de modo que sobre cada LED debe existir un lente que seglin su
rotacién permita modificar la distribucién fotométrica optimizando el resultado sobre la
calzada. No se admiten lentes ni placas pegadas con adhesivo.

La placa de LEDs y los lentes deben ser fijadas sobre el guerpo disipador de ia
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luminaria. La o las placas de leds deben ser intercambiables, siguiendo las
indicaciones del manual del fabricante, para asegurar la reposicion ¢ la actualizacién
tecnolégica de las mismas.

El recinto éptico que contiene las placas de LLEDs y las dpticas deben tener una
proteccion conira los agentes externos y el vandalismo, asegurando un grado de
estanqueidad IP85 o superior a través de juntas de silicona entre fa cubierta y el
cuerpo.

El recinto Optico deberé contar con una cubierta refractora de proteccion. El material
de la cubierta podra ser de vidrio templado de seguridad o vidrio boro silicato prismado,
montado en un resistente marco de aluminio inyectado que permita el recambio, vy
asegure la permanencia del grado de estanqueidad a lo largo de la vida util de la
fuminaria. La cubierta sera lisa exteriormente para facilitar la limpieza con chorro de
agua in-situ. En ninglin caso se admiten cubiertas de materiales plasticos por el
fenémeno de cargas electrostaticas ni fijadas por medio de adhesives.

La cubierta debe soportar el ensayo de impacto segin IRAM AADL J2021, IK=8 o

superior.

5.3.3 Sistema de cierre

La apertura del recinto porta equipo debe ser con mecanismos seguros, de rapida y
facil operacion, siguiendo las indicaciones del manual de operacién y servicio del
fabricante. Si la apertura se realiza mediante tornillos, estos deben ser de acero
inoxidable del tipo imperdibles. No se admitirdn mecanismos que utilicen como tapa
del recinto porta equipo, chapa de aluminio, hierro o materiales plasticos. Esta debe
ser de aluminio inyectado para asegurar la resistencia mecanica durante las
operaciones de mantenimiento y las condiciones climaticas. Durante la apertura no
debera existir posibilidad que caiga accidentalmente alguno de los elementos.

Si la luminaria es de apertura superior, la misma debe tener bornera tripolar (neutro,
fase y tierra) seccionadora para la desconexion eléctrica automatica al abrir la tapa,
segun lo detallado en el punto 4.1.1.3 de la norma IRAM AADL J 2020-2 y J 2020-4,
evitando el choque eléctrico con riesgo de muerte para los operadores.

Al encontrarse la tapa del recinto porta equipo en posicion de apertura, la misma debe
permanecer retenida o suspendida segdn corresponda, en forma segura permitiendo
la inspeccidon del equipo auxiliar, evitando accidentes involuntarios para el operador

durante la instalacién y mantenimiento.

5.3.4 Componentes complementarios
Los tornillos y resortes deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL
J2028, IRAM- AADL. J2020-1 e IRAM AADL J2020-2 para asegurar una absoluta

proteccion contra la accion de la intemperie. No se admitira gn ningn caso, remaches
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para la sujecion de la/las placas de LEDs, cubierta (fulipa) ni elementos del equipo
auxiliar.

5.3.5 Fuentes de alimentacion (drivers)
Todas luminarias deberén contar con un driver como fuente de alimentacion de las
placas de LEDs, cumpliendo con las normas IRAM o IEC correspondientes. Deberan
ser del tipo corriente constante y compatible con el circuito de las placas de LEDs a
alimentar.

5.3.6 Conductores y conectores

Los conductores seran de cobre electrolitico, de 0,5 mm? de seccién minima, con un
aislamiento que resista picos de tension de al menos 1,5 kV y una temperatura de
trabajo de 105°C segiin IRAM AADL J2021 e IRAM-NM 247-3, y deberan estar
identificados exteriormente de color:

® Los de alimentacidn a la luminaria, FASE = marrdén, NEUTRO = celeste,
TIERRA = verde/amarillo

° Los de alimentacion a la placa: POSITIVO = rojo, NEGATIVO =azul.

® los de controi de dimerizacion: VIOLETA (ambosdos)
e los de comunicacién: AMARILLO
® En caso de usar otra normativa, el cddigo de colores debera estar

claramente especificado de forma indeleble en cadaluminaria.

En todos los casos tendran impreso fa norma a la que responden, la marca y la
procedencia, excepto en el caso de cables de origen argentino que deberan contar con
el sello de calidad [RAM.

5.3.7 Terminacién de fa luminaria

Todas las partes metélicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial segun
IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio seran sometidas
a un tratamiento anticorrosivo y base mordiente para la pintura, protegida con pintura
termoplastica en polvo poliéster horneada, con un espesor minimo de 40 micrones,
color BLANCO (RAL 90186) u otro, con la aprobacion previa de la Direccién de Recursos
Energéticos. Debiendo ser todo el suministro para la obra en cuestion del mismo color.
Con el fin de mantener homogeneidad en la instalacién, no se admiten luminarias de
ofro color. Deben cumplir el ensayo de adherencia y dureza de [a capa de pintura de
acuerdo a IRAM AADL J2021.

—_—
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5.3.8 Normas y certificados minimos a cumplir que habilitan la presentacién y

validez de la oferta.

Las placas de LED, tendran:

® Declaracién de origen de la placa, marca del proveedor / fabricante que debera
estar grabada en forma indeleble sobre la placa, incluyendo modelo, versién y
temperatura de color.

L.as fuentes de alimentacion (drivers), tendran:

° Certificado de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucion 171/16.
® Grado de hermeticidad P66 o superior.
e Grabado en forma indeleble el circuito eléctrico con la identificacién de los

terminales (cables) de conexién de entrada y salida, v demas identificaciones
solicitadas en la norma IRAM AADL J2020-4.

Las luminarias, tendran:

L Certificado de marca de seguridad eléctrica en cumplimiento de ia resolucion
171/16de Seguridad Eléctrica, ensayada segin norma IRAM AADL J2028-2-3.

° La luminaria debe tener identificade en forma indeleble marca, modelo y pais de
origen.

5.3.9 Requerimientos luminosos minimos distribucién luminosa:
Debe ser asimétrica media, salvo que por geometria de montaje se requiera una
distribucién angosta, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.
La relacion entre Imax/lo debe ser mayor a 2. Siendo:

- Imax: Intensidad luminosa méaxima medida encandelas.

- lo: Intensidad luminosa en (gama) Y=0°, C=0° medida encandelas.

Limitacién del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias semi-apantalladas ¢ apantailadas. Esto se verificara con la informacién de
ensayo fotométrico presentada para el modelo respectivo.

Eficacia luminosa;

Se debe informar la eficacia de la luminaria como el cociente entre el fiujo total emitido
y la potencia de linea consumida (incluyendo el consumo del Placa y la fuente de
alimentacion) expresada en limenes / Watts. La misma debe ser mayor o igual a 115
ldmenes/watts.

Temperatura de Color:
El oferente debera estar en capacidad de proveer en sus luminarias una temperatura
de color que esté en el rango de los 4000 K a 5700 K.

=
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La temperatura de color gque especificamente se requiera para el particular sera

determinada e informada al momento de emitir la correspondiente orden de

compra/licitacion.

indice de Reproduccién Cromatica {(IRC):
El indice de reproduccion cromética (IRC) sera mayor o igual a 70.

Vida Media:

La vida media garantizada para las placas debe ser de 50.000 horas minima.

Vida media es la que alcanzaran las placas de LED cuando el flujo luminoso sea < a
70%, en la mitad del lote (50%) de las luminarias. (L.70/B50).

Se debe adjuntar a la oferta constancia de inicio del ensayo de decaimiento del flujo
luminoso en el tiempo en los laboratorios nacionales INTI, LALCIC o UNT.

Se debe adjuntar a la oferta una garantia en original emitida por el fabricante de ia
luminaria, refrendando todo lo enunciado anteriormente.

Seguridad Fotobioldgica:
El proveedor deberd adjuntar a la oferta el Certificado de Seguridad Fotobiologica
(EN62471) suministrado por el fabricante de sus LED.

5.3.10 Luminaria con fotocontrol / telegestion
En este caso la luminaria sera provista sin equipo de fotocontrol / telegestién, pero la
luminaria debe contar con un alojamiento en la parte superior para alojar el zécalo tipo
NEMA u otro gue io reemplace.

5.3.11 Sistemas de proteccion ante transitorios eléctricos y descargas
atmosféricas

La luminaria debera contar con un dispositivo de proteccién reemplazable, de forma
separada a la fuente de alimentacion, que permita proteger la electrénica (fuente, placa
de led, médulo de telegestién de instalacién futura) de transitorios eléctricos bajo al
menos las siguientes especificaciones:

- Tensién de operacién: 220 Volts AC

- Nivel de proteccion (Up): 1500V

- Tensién maxima de Operacién: 275 VAC.

- Corriente méxima de descarga (relacion 8/20): 10KA.

El dispositivo debe operar junto a la luminaria, protegiendo a [a misma, siendo deseable
gue el médulo de proteccién indique de forma visible su necesidad de recambic ante
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5.3.12 Corriente de linea

® E! factor de potencia debe ser superior a 0,95 funcionando con la
placa correspondiente.

¢ El THD total de la corriente de entrada debe ser inferior a 15% funcionando con
la placa correspondiente.

® Debe poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a lared.
Todos los parametros eléctricos se verificaran en el informe del ensayo fofométrico

correspondiente.

5.3.13 Garantia ofrecida del producto
Se debera considerar la cobertura de la garantia del producto por un lapso minimo de
3 afios por deterioros relacionados con el uso del producto en condiciones normales
de funcionamiento, exceptuando fallas producidas por agentes climaticos extremos o
vandalicos.
El oferente, garantizara la provision normal de componentes de la luminaria (placa,
drivers, protecciones, borneras, tulipas).

5.4 Propuesta Técnica

Cada oferente prepararéd una Propuesta Técnica que estara compuesta por los
calculos luminotécnicos para los diferentes sectores, los cuales deberan ser realizados
por la empresa y firmados por su representante técnico. Se deberan corresponder con
los ensayos y certificaciones presentadas. Los célculos deberan realizarse mediante
el programa Dialux o equivalente.

Se debera adjuntar en formato electrénico, los archivos (.ies) correspondientes a la
distribucién luminosa de cada una de las lamparas ofrecidas en la propuesta.

5.5 Parametros a cumplir en las propuestas técnicas
5.5.1 Artefactos semi apantallados: intensidad
e a 80° =150 cd/kim
e 290°=<30cdkim

5.5.2 Cerramiento éptico de las luminarias

IP85 o superior.
5.5.3 Nivel de iluminancia calculado con fc=1 (fc = coeficiente de conservacién
o mantenimiento) para los diferentes perfiles de calzadas

Segun las siguientes caracteristicas:

a. Para Carretera principal:
Huminancia media Emed = 40 iux iniciales

Regularidad Superior Emin /Emed 20,5
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(G1) Reguiaridad Inferior Emin / Emax 2 0,25 (G2)

-Emed banqguina derecha/Emed 2 0,5
-Emed banguina izquierda / Emed 20,5

b. Para Rotondas e intersecciones con Carretera Principal nolluminada
lluminancia media Emed 2 45 lux iniciales Regularidad Superior Emin / Emed = 0,4
Emed laterales / Emed 2 0,5

c. iluminacion zona de acostumhbramiento visual:
Decreciente hasta alcanzar una Emed = 1/4 del valor de las rotondas o intersecciones.

5.6 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA
TECNICA

A los fines de la elaboracion de las propuestas técnicas se tomaran como
validas paralos célculos las siguientes condiciones y configuraciones:

5.6.1 Condiciones ambientzales en las cuaies se utilizaran las Luminarias

] Temperatura minima: -5°C

° Temperatura maxima: 50 °C

© Humedad relativa media: 70 %

° Humedad relativa maxima: 100 %
® Altura sobre el nivel del mar; 700 m

5.6.2 Caracteristicas de ia red de distribucion eléctrica

° Tensién nominal de alimentacion a las luminarias: sera mediante un sistema
de 3x380/220V.

° Tensién maxima de suministro: 410 V entre fases.

® Frecuencia nominal: 50 Hz.

. Conexidn a tierra del neutro: rigida.

5.7 Ensayos y hormas

La Direccion de Recursos Energéticos, podra solicitar la entrega de toda la informacién
técnica que crea conveniente para respaldar o comprobar la oferta recibida, la misma
sera entregada por duplicado y de solicitar copia autenticada por los Laboratorios, de
fos protocolos de Ensayos Tipo.

Asimismo, podra realizar con carge al Proveedor, ensayos que seran efectuados por
un laboratorio oficial o independiente a criferio de la Direccidn de Recursos
Energéticos, para validar cualquiera de los datos o ensayos ceriificados en la
Propuesta Técnica.
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6. Muestras

El Oferente debera presentar en forma conjunta a la oferta al menos una muestra de
cada una de las Luminarias LED propuestas para su evaluacion, que quedaran de
propiedad de la DRE (independientemente de las pruebas y mediciones que se
solicitan en el marco de la presente contratacion).

7. Parametros técnicos y especificaciones adoptadas

En este apartado, se describen los requerimientos luminosos minimos, disposicién de
luminarias en calzada, clasificacién de calzada, distanciamiento de columnas,
seleccion de luminarias y criterio de célculo a implementar.

Para el calcule Juminotécnico sera tenido en cuenta las especificaciones técnicas
enunciadas en [a seccién 4-B de la Direccién Nacional de Vialidad publicadas en el
afio 2012, las cuales se encuentran vigentes al dia de la fecha. De la misma manera,
para la obtencién de los calculos se tuvo en cuenta las recomendaciones de las normas
IRAM-AADL J2022-2 donde establece la clasificacion de tipo de autopista en funcion
del flujo de transito, y las recomendaciones de las normas CE!l europeas. Para la
realizacion de los célculos luminotécnicos con el software Dialux o similar la empresa
adjudicataria debera proyectar la ubicacion, tipo y caracteristicas del sistema de
alumbrado que se colocara a fin de poder efectuar la eleccién de la luminaria capaz de

cumplir los requerimientos antes mencionados.

7.1 Clasificacion de calzada y clases de alumbrado.

El criterio mas utilizade para definir la calidad de alumbrado se basa en el concepto de
la luminancia. El concepto de este criterio es establecer una superficie brillante sobre
la calzada, contra la cual se ven los otros objetos como siluetas. Se utiliza entonces el
nivel de fuminancia sobre la calzada, su uniformidad y el control de deslumbramiento
como criterio de calidad.

8. CLASIFICACION DE CALZADA Y VALORES ADOPTADOS PARA EL INGRESO
DE DATOS AL SOFTWARE DIALUX EVO.

. Clase de lluminacién: M2.

° Ancho de Calzada: 6 m (aprox.).

. Altura de Montaje: 7 m (aprox.).

e Disposicién: Unilateral,

. Separacion “S” = Segun Plano

e Distancia del borde de la calzada a la columna. W= 3,5 m (puede variar

dependiendo lo que exige Vialidad).

Los valores recomendados a adoptar por la Direccién de Vialidad Nacional (D.N.V.) se
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rigen por el método de las iluminancias, valores que, si bien se siguen adoptando como
valores de referencia, la norma EN 13201-2:2015 no se rige por este método de célculo
luminetécnico para el alumbrado plblico.
Con estos criterios y valores que determinan las normas respecio a la clasificacion de
vias, son los valores minimos que se deben adoptar al momento de realizar los calculos
y simuiacion por software.

8.1 Calculos luminotécnicos
La potencia de la luminaria a colocar se demostrara realizando dichos calculos con los
archivos correspondientes de la luminaria seleccionada en programas Dialux o similar,
estas luminarias deberan respetar los niveles de iluminacion requeridos en este pliego
y por Vialidad para este tipo de calzada.

9. Disposicion de columnas

Las ubicaciones de las columnas tienen que regir segtin los criterios y especificaciones
recomendadas por la D.P.V. y D.N.V., los mismos se adoptaran en funcién de las
interferencias existentes en el lugar y en funcién de las inspecciones realizadas. La
empresa debera solicitar a estas repatrticiones la linea por donde se debera construir
el alumbrado publico.

En cuanto a las especificaciones constructivas a continuacién se detallan los aspectos
a cumplir por el fabricante y proveedor al momento de la gjecucion de la obra.

9.1 Columnas Soportes
Las columnas serdn tubulares de acero y podran estar constituidas por:
° Tubos con ¢ sin costura de distintos diametros soldados entresi.
. Cénicas.
El material de las columnas de acero serj el indicado en las Normas IRAM 2591/2592
e IRAM- 1AS U 500 2582 y Ia calidad debe ser certificada por parte del fabricante.
Las columnas deben estar calculadas para los vientos de la zona segdn normas IRAM
{minima velocidad de calculo 130 km/h).
La altura de las misma debera ser de 7 metros con un brazo de 3,5 metros, en casos
que el terreno sea desfavorable se podra colocar una columna de otra altura para que
coincida con las demas, esto se podra verificar con la supervision de obra durante el
replanteo.

10. Fijacién de columnas
Las columnas seran empotradas en bases de hormigon, cuyas bases seran como

minimo de 0.70 m x 0.70 m, y el empotramiento de las gehspnas serd de-++10 de la
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altura, mas 0.20 m por encima del nivel del terreno y un mll’l"‘% d?O-E@

de la base de la columna.

Al momento de la realizacién de la obra, la empresa constiructora debera inspeccionar
el lugar de montaje y prever la necesidad de relleno y compactacion del terreno para
cumplir con las dimensiones y solicitaciones mecanicas correspondientes. Para ello se
verificarén las dimensiones de las bases mediante el estudio de suelo (método
Suizberger) al momento de la obra.

Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta el espacio entre base y columna,
que sera reflenado con arena fina y seca. Los Gltimos cinco (5) centimetros se dejaran
vacios y el espacic anular serd posteriormente llenado con mortero de cemento
tomando las debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de |a
base y la columna. Esta operacién deberd cumplirse dentro de las veinticuatro (24)
horas de colocada lacolumna.

Las bases de fundacién seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes
desmontables para la insercion de la columna, perfectamente construidos y
conservados para obtener superficies lisas y lineas de unién minimas.

11. Distancia de la columna al borde de la calzada
Las columnas estaran ubicadas a una distancia minima de acuerdo al retiro oforgado
por la DPV para esta obra en particular. La Supervisién de Obra estara facultada a
ajustar la ubicacién de las columnas en ef momento de realizar el repianteo de ios
trabajos, en funcién de las caracteristicas del tramo de ruta 2 iluminar, la que solicitara
aprobacion por escrito para efectuar las perforaciones de empotramiento.

12. Ubicacion de las columnas

La ubicacién de las columnas, asi como Ia separacion entre ellas, sera dada en los
planos de este pliego. En caso que no sea posible materializar la ubicacion indicada,
se tendra que replantear con la inspeccién de obra de la Direccién de Recursos
Energéticos para darle una nueva ubicacién al piquete. Cada columna estara
designada con un niimero de piquete.

Se debera contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia minima
de cualquier parte metélica de la misma al conductor mas cercano de las lineas de
media tension de 3 metros, y una franja de seguridad para lineas de alta tensién de 9
metros a partir del eje central, salvo que la compafifa prestataria del servicio eléctrico

exigiera una distancia atin mayor.

13. Excavacion para bases de columnas
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Las excavaciones para la construccién de las bases de las columnas serin
replanteadas y ubicadas en cada caso.
Las excavaciones para la construccién de las bases de las columnas seran realizadas
manual o mecanicamente, tratando de respetar las dimensiones exactas del tamafio
de la fundacién, evitando sobre excavaciones.
En el caso de sobre excavacion no esta permitido el relleno de ia parte sobre excavada
con suelo natural, la misma debe ser rellenada con hormigén del mismo tipo al de la
fundacion.
El material que resulte de ila excavacién para las bases es responsabilidad del
proponente.

14. Alimentacién Eléctrica

Para la automatizacion de! sistema de alumbrado se emplearan cajas de comandos de
alumbrado publico compuestos por contactores, foto control y protecciones térmicas,
estos tomaran energia desde la red eléctrica existente de baja tensién y seran
construidos de acuerdo a las normativas de la Empresa distribuidora de Energia.
Para la distribucién de potencia y alimentacion de artefactos de luminarias, se tendréan
las siguientes consideraciones de las normas antes mencionadas y de las
recomendaciones enunciadas por la D.N.V.

15. Alimentacion de artefactos de lluminacién
En cada columna la luminaria se alimentara con un conductor de cobre tipo doble
envainado, conocido come tipo Taller de seccidn 3 x 2.5 mm?, y cada una Hevaré un
fusible de proteccion.

186. Conductor para distribucién de potencias

Los conductores de alimentacion de potencia serén preensamblado de aluminic de
3x35/50 mm? La distribucién de cargas estarad equilibrada en las tres (3) fases,
permitiendo el desequilibrio en una sola fase en un amperaje no mayor zl que circula
por una luminaria. No podran conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias
consecutivas. La sumatoria de la caida de tensién méxima serd de AV =3 %, en la
condicidén mas desfavorable de cada circuito, a partir de 1a red de alimentacidn.

17. Estructuras para tendido de cable aéreo
Para el tendido del conductor se construirdn sobre las columnas estructuras de soporte
para el cable preensambiado de baja tensién; siendo las mismas de Alineacitn cuando
el conductor que soporta se encuentra en tramos rectos de la linea, de Retencidn

cuando el conductor que soporta en estos puntos cambia de direccién y Arranque o

o
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Terminal cuando la columna sea el punto inicial o final de la linea o de un tramo de la

misma.

18. Tableros de Comando y Puesta a Tierra
La ubicacién de tableros de comando general de alimentacién de luminarias estara
ubicada conforme lo indigue el plano.
Se tratard de cajas estancas, aptas para intemperie con puerta de cierre laberintico.
Estaran construidos en chapa de acero calibre BWG14. Las puertas seran rebatibles
mediante bisagras del tipo interior, abertura de puerta 180° y burlete tipo neopreno.
Estaran constituidos por dos secciones: una para uso de [a empresa proveedora del
suministro de energia y la restante para alojar los elementos de accionamiento y
proteccién del sistema de iluminacién. En la entrada correspondiente al suministro
publico se deberan instalar indicadores de presencia de tension (ojos de buey). E
grado de proteccién sera IP 85, segin IRAM 2444, Ei tablero de comando se montara
a una altura de 6 metros desde el nivel de empotramiento a Iz base de la columna.
Los gabinetes estaran identificados en su frente con una placa de acrilico negro y letras
blancas, con la ieyenda correspondiente al nimero de tabiero (Tablero N°).
Todos los componentes seran faciimente reempiazables, trabajando (nicamente
desde el frente del tablero y sin necesidad de tener que remover mas que la unidad a
reemplazar. Se dispondra de una contratapa calada que cubrira todos los interruptores
dejando al acceso manual tinicamente ia palanca de comando de losinterruptores.
Todos los tornillos, grampas, etc. seran de acero galvanizado o bronce.
Cada tablero debera poseer un esquema topografico ¥ un esquema eléctrico adosado
al interior y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o
acrilico.
Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondra de un bulén
de bronce con tuerca y contratuerca del mismo material.
Todas las puertas y paneles se pondran a tierra mediante malla extra flexible de cobre.
Cuando se frate de puertas sin ningdn aparato eléctrico montado en ellas, ia seccién
no sera inferior a 10 mm? No se permitira utilizar la estructura del tabiero como
elemento conductor de puesta a tierra de otros elementos.
Ei cableado interior sera unipolar, flexible, de una seccion minima de 2,5 mm? para los
circuitos de comando y se realizard mediante cable canales del tipo ranurado,
construidos en PVC, accesibles desde el frente con tapas desmontables. (No se
permitira cable de un solo color, los colores seran los normalizados: Fase, Rojo,
Marrén, Negro y Neutro Celeste). No se permitira mas de un conductor de conexion
por polo.
El gabinete dispondra en su parte superior de un sector pafala instalacion de [a
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fotocélula. Esta dltima cumplira con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrara por
una ventana dispuesta para tal fin.
Las columnas y tableros de control y medicion deberan contar con una puesta a tierra de
seguridad calculada conforme a lo indicado en [a Norma IRAM 2281-8, debiéndose
verificar que no se superen las tensiones de paso y de contacto admisibles y
asegurarse ia actuacidon de las protecciones del tablero principal y que exista
selectividad con las protecciones de las columnas. Se colocara un Sistema TT de
Puesta a Tierra segiin norma [RAM 2379, para las columnas y gabinetes.
Cada columna y gabinete estaran puestos a tierra a un conductor colector CPE, de
proteccion comun de 35 mm? de acero-cobre desnudo, independiente del neutro del
transformador. La resistencia de puesta a tierra del conjunto no sera superior a diez
(10) chms.
Cada gabinete de los tableros de comando y medicion estara puesto a tierra con un
minimo de dos jabalinas a un conductor de proteccién, independiente del neutro y
unido a este Uitimo en la puesta a tierra comin de la subestacion transformadora; ia
resistencia minima de puesta a tierra del conjunto no sera superior a cinco (5} ohms.
Los conductores de potencia podran ser unipolares o mukliipolares, con aislacion de
PVC o XLPE, de cobre flexible o rigido, aptos para trabajar a una tensién de 1,1kV y
responderan a la Norma IRAM 2178; su seccién no serd inferior a 4 mm>.
El ingreso de los conductores a los equipos de proteccién se realizara con terminales
tipo tiff en sus puntas.
El cable de proteccion de puesta a tierra de las columnas, asi como la conexion a la
jabalina del gabinete de comando sera en todos los casos de acero-cobre, de 35 mm?
de seccidn minima con un didmetro minimo del alambre de 1,8 mm y cumpliré con las
indicaciones de la norma IRAM 2022 donde se utilizaran cables con aislacion Gnica en
PVC color verde amarillo.
19. Puesta a Tierra
Todas las luminarias deberan estan conectadas a la puesta a tierra por
recomendaciones del fabricante. Las puestas a tierra podran ser individual una por poste
o podra estar conectada entre si en el total de las luminarias,

El conductor podra sera de 10 a 25 mm? de acero-cobre desnudo dependiendo del tipo
puesta a tierra que se coloque el mismo debera cumplir fas indicaciones de la norma
IRAM 2022.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion
circular. Se ajustaran a la norma IRAM 2308.

Las jabalinas tendran una longitud minima de 1500 mm y un diametro minimo de 3/4" y
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deberén llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante.
El valor de ia resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en forma individual
no debera ser mayor a 10 (diez) ohmios conforme a lo indicado en Norma IRAM 2281 —
Parte li.

El numero de jabalinas a colocar estara en funcién de la resistividad del terreno, si la
puesta a tierra es individual deberé contar con al menos una jabalina por poste, si esta
conectada en el total de ias luminarias tendra que colocar al menos 1 cada 5 postes de
forma tal que se consiga una resistencia dei conductor, menor de diez (10) Ohms.

Las jabalinas estaran hincadas a una profundidad no menor de un (1) metro del nivel
del terreno. En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

° Profundizar la jabalina.

* Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién minima
de 3 metros entre cada una de elias, con un conductor de acero-cobre desnudo de una
seccion minima de 25 mm2.

o Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de acero-cobre
desnudo de una seccién minima de 25 mm? el que estara ubicado en la zanja para el
tendido de conductores.

Finalizados los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria, se debers entregar a la
Supervision de Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignando los
valores de la puesta a tierra. Dichos valores serén verificados por fa Supervision.

Cualquier especificacion no descripta en el presente pliege y que sea adoptada por el
oferente, quedard a criterio de la DRE la interpretacién y validez de la misma. En caso
de alguna modificacion se debera notificar a los demas oferentes.

20. Criterios de adjudicacién
La presente se adjudicara al Proponente que, cumpliendo todas las Especificaciones
Técnicas, requisitos legales y administrativos, enunciados en los Pliegos, demuestre ser
la oferta més conveniente a los intereses del Estado Provingial,

21, Férmula de la Propuesta
En el Formulario de la Propuesta se debera presentar en planilla con formato SIGOP
con el siguiente computo:

JORGE EDUARDD PELLICER
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COMITENTE : DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
OBRA ! ILUMINACION RUTA 60 DESDE CEMENTERIO DE ULLUM HASTA CALLE P.GIMENEZ
UBICACION: Departamenio de Uillum
LIGITAGION N° o292
EXPEDIENTE N*:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 44.394:553.58
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:
FECHA APERTURA LICITACION:
PLAZG DE OBRA: 150 dias comidos
EMPRESA CONSTRUCTORA:
WIONTO O LA OFERTA: $ -
COMPUTO Y PRESUPUESTO
PORCEXTALE
Tresr DESIGNACION UN: GANT. COSTOS UMTARIO | PRECIOUNTARIC | PRECIO TOTAL DEL ITEM | INCIDENCIA BB
VT
i |'Replznmo b e 1,06
2 Base completa para columna simpie Un 161,00
3 [Base completa para columna dobie Un 25,00
4 Lurninena LED de potenclh segin chlculo un 186,00
5 Calummas metalices simples de 7 metres con brazo i Un 161,00 ]
& |Columnas metflicas doble de 7 metos con brazo un 2550
7 o : de aluminio 3x25/50 am® m | 491000
] Puesta 2 Yama completa Cito 180,00
g Estructurzs de alineacidn, retencitn v taminal par cable preensarmblade Cite 186,00
10 lTahbroa de: comande y medicion trifasicos compietos | Cite 4,00
TOTAL COSTO TOTAL OFERTA |5 -
- TOSTO COSTO $ -
2« LOSTO FINANGIERG G%detd) E) -
3~ COSTO OBRA{1+2) $ -
4 GASTOS GENERALES 0% de (3} 5 -
5 BENEFICIOS ¢%de (3} $ -
6 SUBTOTAL(3+4+5) 5 -
7-  INGRESGCS BRUTOS YLOTE HOGAR 0% de (&} £ -
£ IMPUESTD AL VALOR AGREGADC G % de {6) ¥ -
TOTAL OFERTA ¥ -

El presente presupueste asclende 2 la suma de: CERO PESOS CON 001100
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