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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1- DATOS PRINCIPALES DEL CAMINO 

❖ Ruta Provincial N° 430 (Rodeo-Angualasto) 

❖ Tramo: R.N. N°150 Progresiva 0+000 – R.P.N° 430 Progresiva 20+000  

❖ Extensión Aproximada: 20 Km.  

2- UBICACIÓN  

 

3- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La conservación de las rutas es importante, permite mantener los caminos en buen estado, prolongar la vida 

útil, preservar la inversión realizada y garantizar la seguridad de los usuarios.  

El mantenimiento rutinario involucra, desde la reparación localizada de defectos en la superficie de rodadura; 

aportes de material, procesos de compactación, mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (cunetas, 

alcantarillas, badenes, etc.), de perfilado de taludes laterales, banquinas; en el control de vegetación, 

dispositivos de señalización, etc.  

La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de tareas de reparación y mantenimiento en alcantarillas 

de la Ruta Provincial Nº 430, la cual tiene su superficie de rodadura pavimentada. El tipo de reparación a 

realizar se clasifica en: 

1. MEJORA TIPO A. 

El principal trabajo está asociado a la alcantarilla ubicada en la progresiva 14+500 y en la Prog. 17+800. Las 

mismas, son alcantarillas múltiple, presenta cinco (3) y tres (2) vanos respectivamente de 2m por 2m cada 
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uno, en donde en la salida de módulos, aguas abajo, se encuentran en estado crítico, requiriendo ágil y rápida 

intervención.  

Se aplicará a en 2 alcantarillas del tramo que se encuentran en estado crítico, próximas a colapsar, pudiendo 

generar el corte parcial o total de la circulación por la ruta antes mencionada. Esto dejaría ambas localidades 

incomunicadas.   

Esta mejora consiste en las siguientes tareas:  

- Excavación rectificación del cauce 

- Excavación no clasificada, para poder reconstruir los tramos de alcantarilla críticos. 

- Terraplén con compactación especial, detrás de alas de alcantarillas, y sobre la base para 

reconstrucción de banquinas.  

- Conformación de Base de asiento, para ejecutar la conformación de base sobre las alcantarillas, como 

así también para conformación de base sobre banquina, donde la inspección evaluará la necesidad 

de colocación  colchonetas de piedra embolsada, y la construcción del drenaje para la correcta 

evacuación de las aguas.  

- Provisión y colocación de módulos prefabricados de hormigón, para la reconstrucción de módulos 

faltantes. 

- Hormigones Tipo H-21, para losa de fundación de los módulos.  

- Construcción de gaviones, para refuerzo a la salida de las alcantarillas, cumpliendo la función de 

protección y disipación de energía de las aguas.  

- Colocación de colchonetas de piedra embolsada, en banquinas para refuerzo contra la erosión.  

- Colocación de Geotextil Filtrante. 

Se deberá intervenir en otras seis (6) alcantarillas situadas en la R.P. Nº 430, las cuales también son de tipo 

pre moldeadas de hormigón (modulares) que responden a una tipología comercial definida, de menor 

diámetro que las anteriores, con trabajos de mejoras menores en banquinas y cabeceras de las mismas 

principalmente para evitar futuros problemas. Se ejecutará la reparación TIPO B. 

2. MEJORA TIPO B. 

Este tipo de reparación se ejecutará en aquellas alcantarillas con daños menores, en un total de 6 

alcantarillas. Con esto se evitará que las mismas lleguen a un estado crítico, mayor costo de reparación a 

futuro y algún posible colapso.  

Esta mejora consiste en las siguientes tareas:  

- Excavación rectificación del cauce 

- Excavación no clasificada, en zonas que se requieras según indicación de la Inspección.  

- Terraplén con compactación especial, detrás de alas de alcantarillas, y sobre la base para 
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reconstrucción de banquinas.  

- Conformación de Base de asiento, a evaluar en conjunto con la inspección la necesidad de 

colchonetas de piedra embolsada, y el drenaje para la correcta evacuación de las aguas.  

- Hormigones Tipo H-21, para refuerzos que se necesitare.  

- Construcción de gaviones, para refuerzo a la salida de las alcantarillas, cumpliendo la función de 

protección y disipación de energía de las aguas.  

- Colocación de colchonetas de piedra embolsada, en banquinas para refuerzo contra la erosión.  

- Colocación de Geotextil Filtrante. 

Así mismo, en la longitud total del tramo, se trabajaran tareas correspondientes a la conservación del tramo, 

el mismo debe quedar en óptimas condiciones de seguridad, estas tareas incluyen: 

- Bacheo con mezcla bituminosa en frio. 

- Colocación de Flex Beam- barandas metálicas. 

- Colocación de Cartelería vertical. 

Las alcantarillas se encuentran en condiciones críticas de colapso, con un faltante aproximado de 5 metros 

en su conformación, tal situación provoca un estrechamiento de la calzada, progresivo descalce de la base 

de asiento, en la que se apoyan los restantes vanos. Se deberá prever reconstruir la misma y la reparación 

y/o reemplazo de los módulos de los vanos faltantes. 

Para la ejecución de la obra, el Contratista, deberá asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y legales 

de exigencia y aplicación, nacionales, provinciales, velando en todo momento que se respeten todas las 

normas de calidad, que la interacción entre los diferentes actores en terreno sea funcional en relación al fin 

último perseguido, que es la correcta construcción de las obras de manera de lograr que el objetivo buscado 

sea alcanzado de manera rápida, y en condiciones técnicas y económicas óptimas. 

Será función de la Contratista: 

• Confeccionar en conjunto con la Inspección de obra en forma mensual los cómputos métricos y Fojas 

de Medición correspondientes que permitan la confección del Certificados de Obra, que deberán ser 

presentados dentro de los cinco días hábiles posteriores al mes de realizado los trabajos. 

 

• Resolver contingencias no previstas, en forma conjunta con el Comitente, en un todo de acuerdo con 

el Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la obra. 

• Presentar un (1) Informe Técnico con frecuencia mensual que avale la calidad de los trabajos y 

cantidades a certificar. Sin éste, el Comitente, no procederá con la certificación de cantidades 

ejecutadas correspondientes al mes. 

Cabe destacar que las obras previstas a realizar, tampoco introducen modificaciones que pudieran afectar 

terrenos ni construcciones existentes, alterar cauces naturales, taludes, desagües o cualquier otro elemento 

que pudiera crear problemas medioambientales.  
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4- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES DE LA EJECUCION DE OBRA 

 
4.1.- Descripción general del alcance y condiciones de contratación. 

La ejecución de obra estará completamente a cargo de la Contratista, quien será la responsable de planificar 

y direccionar la obra técnica y administrativamente. 

Todos los equipos necesarios, personal competente, herramientas y materiales, serán alcance de la 

Contratista. 

La logística asociada a la movilización, provisión de combustible, energía, transporte de personas, 

alojamiento y alimentación del personal es responsabilidad de la Contratista. 

4.2.- Descripción de las Actividades de la Construcción de Obra 

Con el objeto reparar la alcantarilla ubicada en la progresiva 14+500  y de la progresiva 17+800, se requiere 
reemplazar módulos tipo pórticos pre moldeados, fabricados en establecimientos especializados, de las 
características técnicas que se detallen, acordes a los requisitos establecidos por las secciones existentes. La 
alcantarilla a reparar con dichos elementos se integra de dos módulos en forma de U, encastrados 
verticalmente, dando forma de cajón a la sección definitiva.  

En terreno en acuerdo con el Inspector, se identificarán las alcantarillas dañadas restantes a intervenir según 
grado de criticidad definido por el Inspector. 

Los excedentes de obra, productos de las excavaciones y de la demolición de la obra existente, deberán ser 
cargados y transportados al Sitio donde indique la Inspección de Obra, debiendo remediar las zonas afectadas 
a las condiciones iniciales de obra. 
 

5- Materiales a emplear en Obra 

Los suelos a emplear deben ser aptos para la Construcción y deberán ser gestionados, llegado el caso, por la 

Contratista. Los costos asociados a la explotación, carguío y transporte serán responsabilidad de la Empresa. 

Los elementos que se requieran colocar en obra: Cartelería, barandas metálicas, material de premezclado en 

frío, deberán ser solicitados por la Contratista con una antelación mínima de 15 días hábiles ante la Dirección 

Provincial de Vialidad para que ésta se los entregue en el Departamento Conservación situado en calle Maipú 

475 (oeste), San Juan. 

6- PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $18.651.040,54 (Dieciocho millones seiscientos cincuenta y un 

mil cuarenta con cincuenta y cuatro centavos), con IVA INCLUIDO al mes de FEBRERO 2022. 

7- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo total para la ejecución de los trabajos se ha fijado en 180 días corridos. 

8-REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Alcantarilla Prog. 17+800- RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS 

MEJORA TIPO A 
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Alcantarilla Prog. 14+500 

MEJORA TIPO A 
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MEJORA TIPO B 

MEJORA TIPO B 
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MEJORA TIPO B 

MEJORA TIPO B 
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9-PLANOS DETALLES  

MEJORA TIPO B 

MEJORA TIPO B 

MEJORA TIPO B 



13 
 
 

 

 

 

(Hojas vacías para adjuntar luego, documentación gráfica, por cuestiones de numeración de 

hojas) 
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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES 
 

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente Contratación, el “Pliego General 

Único De Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas”, aprobado por Decreto Nº 857-OSP-

73 y Decreto N° 1432-OSP-73, en el marco jurídico establecido por Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-

A, ex Ley Nº 3734, y Decretos Reglamentarios. 

 

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 

 

I - Datos de la Contratación  

 
ARTÍCULO 1: DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO 
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, estableciendo las condiciones 

particulares para el llamado a Contratación Directa para la ejecución de la obra “CONSERVACION, 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLAS VARIAS-R.P.N°430- TRAMO: R.N.N°150- PROG. 0+000 

(Rodeo)-PROG. 20+000(Angualasto)”, con ubicación en el departamento de Iglesia de la Provincia de San 

Juan) 

Toda la obra se ejecutará y pondrá en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones 

del presente Pliego de Contratación Directa, consistente en la siguiente documentación: Memoria 

Descriptiva, Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputo y Presupuesto Oficial; y de lo 

prescripto en las Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de 

los interesados, que también pasarán a ser parte de los Documentos de la Contratación. 

El Contratista, realizará todos los trabajos requeridos para su total ejecución, proporcionará el personal 

técnico, administrativo y obrero; suministrará los materiales, equipos, máquinas, herramientas, accesorios, 

transporte etc., así como aquellos otros elementos que aunque no se mencionen en el presente Pliego, se 

requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 2: NORMATIVA APLICABLE 
Serán de aplicación las siguientes normas legales: 

• Código Civil y Comercial de la República Argentina 

• Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734. 

• Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes (modificatorio ex Ley N° 3734) 

• Decreto N° 3623-OSP-1978 (modificatorio del Decreto N° 3523-OSP-72)  

• Decreto Nº 2796-OSP-80 (modificatorio del Decreto N° 3623-OSP-1978) 

• Decreto Nº 0857-OSP-73 (Pliego General Único de Bases y Condiciones) 

• Decreto Nº 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto Nº 857-OSP-73) 

• Decreto N° 009-MOSP-2021 (modificatorio del Decreto N° 3523-OSP-72) 

• Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas), ex Ley Nº 5459 
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• Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores) 

• Decreto Nº 1432-OSP-73 (Aplicación del Pliego General Único de Bases y Condiciones) 

• Decreto Nº 1818/70 (Inscripción en DGR). 

• Resolución Nº 900 - 18 – MI y SP (Comisión de Redeterminación de Precios) 

• Ley Nº 1995-A de Procedimiento Administrativo, ex Ley Nº 135-A 

• Ley N° 2135 (Compre Sanjuanino). 

• Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino) 

• Decreto Nº 691-16 del Poder Ejecutivo Nacional (Redeterminación de Precios) 

• Decreto Acuerdo Nº 0028-16 (Redeterminación de Precios) 

• Ley Nº 643-A, Artículo 17º (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.), ex Ley Nº 7053 

• Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluación Impacto Ambiental), ex Ley 6571 

• Ley 522-L (Generación de Residuos Peligrosos) 

• Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generación de Residuos Peligrosos 

• Código de Edificación de la Provincia de San Juan. 

• Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes 

• Otras disposiciones fiscales que afecten la contratación, adjudicación, ejecución y conservación de 

las obras. 

• Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias 

• Pliego General y Particular de Bases y Condiciones 

• Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación establecido en el 

artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72. 

ARTÍCULO 3: DENOMINACIONES 
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se 

interpretarán de la siguiente manera: 

AUTORIDAD COMPETENTE: Dirección Provincial de Vialidad. 

INTERESADO: Persona física o jurídica que efectúa consultas aún sin formular oferta. 

PROPONENTE u OFERENTE: Persona física o jurídica que formula oferta, presentando los documentos 

requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones. 

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momento de la firma 

del Contrato. 

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo adquiera 

validez legal. 
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SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, autorizada por la autoridad 

Competente, haya sido determinada con el Contratista bajo su exclusiva responsabilidad. 

INSPECTOR: El Representante de la Autoridad Competente que tiene a su cargo el control y vigilancia directa 

de la obra. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: El profesional representante del Contratista, encargado de la conducción técnica 

de la obra. 

DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y feriados de 

cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734 y Decreto 

Reglamentario. 

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, con precios 

básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas. 

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: 

• Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

• Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

• Presupuesto Oficial. 

• Formularios tipos. 

• Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas 

por los participantes. 

ARTÍCULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL 
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

CUARENTA CON 54/100 ($18.651.040,44), IVA incluido (21%), calculado con precios básicos 

correspondientes al mes de FEBRERO del 2022. 

Sin perjuicio de ello, el oferente deberá presentar su oferta con precios básicos respecto al mes de apertura 

de sobre. 

ARTÍCULO 5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO 
La obra objeto de esta Contratación será atendida con recursos que aporte el Gobierno de San Juan. 

Las correspondientes certificaciones serán abonadas en los términos y condiciones establecidas en la Ley de 

Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734, y sus decretos reglamentarios. 

ARTÍCULO 6: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
La obra que se contrata se contratará por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, calificándola, a los fines de la 

eventual aplicación del Decreto N° 0028/16, como obra “Vial” (Artículo 5° del Decreto Reglamentario N° 

1487-1986). 

ARTÍCULO 7: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra será de ciento ochenta (180¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.) dias corridos, y se computarán desde la fecha del replanteo total o primer replanteo parcial, el 

que deberá operarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del acto formal 

administrativo de aprobación del Contrato. 

ARTÍCULO 8: ADQUISICION DEL PLIEGO 
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La documentación de contratación estará disponible en la página web oficial del Gobierno de San Juan 

(www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podrán descargarlo en forma gratuita en el link oficial 

http://mosp.sanjuan.gob.ar/. 

ARTÍCULO 9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES 
Las consultas o pedidos de aclaración sobre el Pliego de Contratación deberán formularse a la Autoridad 

Competente a la dirección de correo electrónico que se indique en el mismo sitio de descarga del presente 

Pliego (www.sanjuan.gov.ar), hasta cinco (05) días hábiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.  

La Autoridad Competente responderá hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas a 

través del mismo link mencionado (http://mosp.sanjuan.gob.ar/).  

Las respuestas serán abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. En el mismo 

sitio se publicarán, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la 

Autoridad Competente. Los Proponentes tendrán la obligación de notificarse de todo ello consultando 

periódicamente esta única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno producido por 

obviar este procedimiento. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente contenida en la 

documentación. 

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, así como Circulares, pasarán a integrar la documentación del 

presente Pliego, y no constituirán causal para extender el plazo establecido para la presentación de las 

Propuestas. 

De igual modo, cualquier notificación de la naturaleza que fuere relacionada con la presente contratación, se 

realizara a través de la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva responsabilidad de los 

Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de 

lo publicado. 

ARTÍCULO 10: PROPONENTES 
Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser empresas 

provinciales, se admitirá su presentación en forma individual o en Uniones Transitorias de no más de dos 

Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberán 

presentarse indefectiblemente en UTE de no más de dos integrantes con una empresa provincial, debiendo 

tener esta última una participación no menor al 40%. 

Se entenderá por “empresa provincial” lo siguiente:  

a) En el caso de ser personas físicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio real y 

constituido legal en la Provincia de San Juan 

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren 

constituidas e inscriptas en el Registro Público de Comercio de la Provincia de San Juan 

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase 

o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los órganos societarios para la 

presentación en la presente contratación, como así también acompañar los poderes que acrediten la 

representación de la firma, tanto social como de su representante legal. 

Si la presentación la realizare una UTE, las empresas que la integren deberán presentar la documentación 

mencionada en el párrafo precedente, y además: 

http://mosp.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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Un compromiso de UTE, el cual deberá plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 

22.903, que modificó la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las 

firmas por Escribano Público, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la finalización de la 

obra más el plazo de garantía y conservación dispuesto por el presente Pliego. 

Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la UTE deberá indicar qué empresas 

la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participará, el cual no podrá variar desde su presentación 

al llamado a Contratación Directa hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista de la 

misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la UTE, la ejecución de 

la obra objeto de la presente Contratación. 

Las Empresas integrantes de la UTE deberán declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en 

forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de 

excusión y división. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo 

de la UTE hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el contrato. 

Asimismo, deberá denunciar el Representante de la UTE, quién acreditará su calidad de tal mediante copia 

certificada del acta de designación. En caso de revocación de la designación, deberá comunicar la Autoridad 

Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) días de producida. 

Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá presentar, obligatoriamente, 

la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. En caso de incumplir, se rechazará su 

oferta y se procederá a la ejecución de la garantía de la oferta, continuando el proceso con la selección de la 

Empresa o UTE cuya oferta sigue en el orden de selección. 

Una empresa no podrá formar parte de más de una UTE. Asimismo, si se presenta en asociación con otra 

empresa, no podrá presentarse sola. 

Todo proponente deberá acreditar capacidad económica-financiera y técnica satisfactoria para la obra que 

se contrata. A tal efecto, la Autoridad Competente podrá efectuar las auditorias contables necesarias para la 

definición de la capacidad económica financiera, y las inspecciones de equipos y verificación de antecedentes 

de obras similares realizadas que estime corresponder para la apreciación de la capacidad técnica. Al 

respecto, las auditorias contables y/o inspección de los equipos serán realizadas por una comisión de 3 (tres) 

personas designadas por la Autoridad Competente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los gastos 

que dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los equipos, dentro o fuera de la 

Provincia de San Juan. 

II – Presentación de las Propuestas 

 
ARTÍCULO 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DE CONTRATACIÓN 
Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo Nº 2, como así también el Código de 

Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, 

Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e 

Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentación, etc., 

vinculados con la ejecución de los trabajos. 

Además, por el solo hecho de participar en la presente Contratación, los Proponentes declaran expresamente 

su conocimiento y aceptación de todas las cláusulas que rigen el proceso de contratación, y manifiestan 

haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Asimismo, aceptan 

haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y Condiciones, 
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Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro documento que 

lo integre). En función de ello, en su Propuesta los oferentes deberán presentar la correspondiente 

Declaración Jurada en el sentido indicado. 

ARTÍCULO 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
Los proponentes deberán visitar el terreno para tomar conocimiento de sus características principales, y 

condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro 

elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado.  

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente contratación admiten conocer todo lo 

relacionado con la naturaleza y situación de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vías de 

comunicación, las limitaciones de los transportes, las condiciones climáticas; el régimen de los cauces 

naturales y artificiales, las características del terreno, las características de los equipos a utilizar, así como las 

necesidades requeridas antes y durante la ejecución de los trabajos, así como cualquier otra circunstancia 

que pueda afectar la obra, su ejecución, su conservación y su costo. 

El proponente también admite que está plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el carácter, 

calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como 

asimismo la posición y fluctuaciones de las napas de agua, en función de lo cual el Contratista deberá aplicar 

la metodología de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra. 

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la 

obligación impuesta por este artículo. 

ARTÍCULO 13: FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
La presentación de las propuestas se admitirá hasta el día y hora indicados en el llamado para el Acto de 

Apertura, en División compras de la Dirección Provincial de Vialidad, Centro Cívico de San Juan, Avda. 

Libertador Gral. San Martín 750 Oeste, 4to. Piso Núcleo 2, donde se extenderá recibo contra entrega de los 

sobres presentados. La documentación que llegará después de la hora establecida para la apertura será 

devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa situación, y no 

admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.  

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la 

presentación de ninguna información, documento y/o archivo solicitado. Esta omisión o la comprobación de 

que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o adulterada, 

motivará el rechazo y aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.  

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales o 

Notariales con exclusión de toda otra. 

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio pertinente. 

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes indicaciones: 

a) Se presentarán dos sobres o paquetes bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, ambos cerrados de 

modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2” estará contenido en el “Sobre 1”. 

b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la Contratación de que se 

trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, siguiendo 

estrictamente el orden establecido el Artículo Nº 14 del presente Pliego. 

c) El Sobre 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Contratación de que se trata y el 
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nombre del Proponente. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo 

estrictamente el orden establecido en el Artículo Nº 15 del presente Pliego.  

d) Todos los documentos se presentarán ordenados en carpetas con índice y separadores, estarán 

redactados en castellano, se presentarán en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras, 

enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los 

eventuales agregados manuscritos. No se admitirán presentaciones de documentación técnica gráfica con 

agregados manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio 

expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial. 

e) En el “Sobre 1” se debe presentar toda la documentación original impresa y en el “Sobre 2”se debe 

presentar toda la documentación original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las páginas del original y 

copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para 

representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. 

respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, será considerado a todos los efectos como 

oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra “copia”. 

f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de cualquier 

información durante el proceso de evaluación. 

g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente 

segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto durante las tareas de revisión y 

evaluación. 

h) Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas a máquina, cotizándose las obras 

por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca el Pliego Complementario de Condiciones. 

i) Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes parciales y el total correspondiente 

a la propuesta, todos expresados en pesos. 

j) No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la contratación o que 

presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no se hubieran salvado 

debidamente al pie de las mismas. 

k) Las propuestas se presentarán utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente 

firmados y sellado por el proponente. 

l) Toda documentación digital, deberá contar una Declaración Jurada del Oferente, certificando que el 

contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original” y “copia”, son fieles reproducciones 

de los impresos presentados como originales. 

Para la Oferta Económica se deberá utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, “CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE ALCANTARILLAS VARIAS R.P.N°430.xlsm”, a descargarse del mismo link en el que se encuentra disponible 
el Pliego de Contratación, debiendo ser completado en los componentes, Datos, Análisis de Precios, Gastos 
Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente Equipos, Índices, Plan de Trabajos, Curvas de 
inversiones, etc.  Las celdas de todas las planillas se encuentran vinculadas, relacionados con fórmulas y 
redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas 
columnas, pudiendo incorporar nuevas pestañas para la inclusión de análisis auxiliares). Si la Comisión de 
Evaluación detectara algún tipo de adulteración en el archivo original, podrá rechazar la Propuesta al 
momento de su evaluación.  
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m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio único, deberán cotizar cada uno de los ítems indicados, 

a los efectos de facilitar la certificación. La suma, para la totalidad de los ítems, de los productos de los precios 

unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos ítems que figuran en la mencionada 

planilla, constituirá el precio total de la oferta.  

n) El precio total resultante se escribirá en números y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista 

discordancia entre los números y las letras de los precios, se le dará prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera 

error de operación en los importes parciales, se reajustará el importe total, dando validez al precio unitario 

cotizado en cada ítem.  

o) Para el cálculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Nacional 

Nº 691/16 y Decreto Acuerdo Provincial Nº 028/16, se deberá completar en cada planilla de Análisis de 

Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminación con Código y Descripción de todos los 

componentes del ítem, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre 

respetando el archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta en página web oficial.  

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

ALCANTARILLAS VARIAS-R.P.N°430.xlsm”, deberá efectuarse según se indica en el Articulo N°9 del presente 

pliego.  

ARTÍCULO 14: CONTENIDO DEL SOBRE 1 

Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación: 

a) Nota de presentación: Siguiendo el modelo del Formulario N° 1. 

b) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente:  Mediante copia de la inscripción en el 

Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo además adjuntar 

copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las actas o constancias del 

representante de dicha persona jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias 

debidamente certificadas. En caso de U.T.E., todos sus integrantes deberán acompañar esta documentación 

por separado. 

c)  Acta de Asamblea: Por la que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación Pública, o 

autorización para conformar la U.T.E. 

d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentación, por ante 

Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades 

regularmente constituidas se deberá incluir última designación de autoridades. 

e) Constancia de la constitución de la Garantía de la Oferta: Será por un monto mínimo del 1% del 

presupuesto oficial, y que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el Artículo 

Nº 16 de la presente Contratación.  

En caso de presentar póliza de caución con firma digital, el oferente deberá presentar la póliza en formato 

PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantía, Monto y clave que habilita la apertura 

del archivo ó soporte digital, según corresponda. 

f) Certificado habilitante actualizado: Se deberá adjuntar el Certificado de Capacidad o Habilitación en 

original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan (rubro: 

“Vial”), en el que conste capacidad de contratación anual, y capacidad técnica.  
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Para el caso de una UTE las capacidades serán las sumatorias de las capacidades individuales, en relación a 

la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha UTE, y deberán acompañar la certificación en forma 

individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participación. 

g) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadísticas y Registro de la 

Industria de la Construcción, vigente a la fecha de Licitación Pública. 

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, según 

corresponda), expedido por la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y 

actualizado, conforme a lo establecido por Resolución N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma 

oferente está inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisición, 

trabajo que se trate; (Código de Actividad Nº 421000 “Construcción, reforma y reparación de obras de 

infraestructura para el transporte”, o similares), y su situación de pago respecto a sus obligaciones Fiscales, 

Decreto N° 1818-70.  

i) Constancia de Inscripción AFIP: En los tributos y/o regímenes a cargo de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, vigente según Resolución Gral. Nº 1817 de la AFIP, al cual se accede vía Internet a través 

de la página web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.  

j) Certificado de Proveedor:  Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por el Registro 

Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripción como proveedor de la Administración 

Pública Provincial. 

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A): referido al cumplimiento del 

Artículo Nº 17 de la Ley Nº 643-A (ex Ley Nº 7053), que los Oferentes deberán tramitar ante la Secretaría de 

Hacienda, presentando el Modelo de Nota del Formulario N° 6 o N° 7, según corresponda. 

l) Declaración Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del Formulario N° 4, rubricada por 

el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente ha tomado 

conocimiento in situ y acepta las condiciones del terreno en el que se efectuará la obra. 

m) Declaración Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del 

Formulario N° 4, rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que 

el Proponente ha tomado conocimiento in situ de las condiciones del terreno en el que se efectuará la obra. 

n) Declaración Jurada de Aceptación de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San Juan, para 

cualquier cuestión judicial que se suscite, siguiendo el modelo del Formulario N° 10. 

o) Declaración Jurada de Constitución de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como 

electrónico, para cualquier notificación que deba efectuarse, siguiendo el modelo del Formulario N° 11. 

p) Declaración Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Será requisito 

indispensable la presentación referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo 

de Formulario N° 8. 

q) Formularios 931: Declaración Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los últimos seis 

(6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de pago correspondiente. 

r) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley Nº 2135-

A, expedido por la Contaduría General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura 

http://www.afip.gov.ar/
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de la presente Licitación Pública. La falta de presentación del Certificado, aunque se encuentre inscripto en 

el Registro correspondiente, implicará la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha Ley. 

s) Certificado de Pago de Autónomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas por 

la autoridad competente de la Dirección Provincial de Vialidad o Escribano Público de los comprobantes que 

acrediten el pago de autónomos de los tres (3) últimos meses respecto al mes de la presentación de la oferta. 

Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por la autoridad competente 

de la Dirección Provincial de Vialidad o Escribano Público de los comprobantes que acrediten el pago de 

autónomos de los tres (3) últimos meses respecto al mes de la presentación de la oferta de su representante. 

t) Designación del Representante Técnico: Incluyendo certificación que acredite su inscripción en el 

Registro del Consejo Profesional al que pertenece en la Provincia de San Juan y en la D.G.I (CUIT), o CUIL, con 

el pago de la matrícula al día y currículum vitae donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes 

técnicos en la especialidad. Deberá agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculación 

laboral con el Proponente para la obra que se contrata. 

u) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecución, (públicas y/o privadas), detallando 

cantidades y destino de obras, con certificación de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos 

ejecutados, firmada por el Proponente autorizado. 

v) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo 

en relación de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se contrata.  

w) Detalle de Máquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa afectará 

exclusivamente a la obra, los que deberán ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de Trabajo, y 

concordar con los utilizados en la confección de los análisis de precios. Para su nómina, deberá utilizar el 

Formulario N° 2, indicando si dichos equipos son o no de su propiedad. 

En ningún caso el equipamiento que afectará la empresa a la obra que se contrata podrá ser menos que el 

indicado en el ARTÍCULO 9 de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, debiendo estar el mismo en 

perfectas condiciones de utilización al momento de efectuar la Inspección Técnica, pudiendo la Dirección 

desestimar la Oferta en caso contrario. 

El no cumplimiento de los equipos mínimos requeridos y potencias para los mismos será causal de rechazo 

de la propuesta. 

- Un (1) camión regador de agua. 

- Una (1) cargadora. 

- Una (1) máquina hormigonera, volumen 400 litros, ruedas neumáticas. 

- Una (1) topadora. 

- Un (1) camión volcador. 

- Un (1) compactador manual. 

x) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, deberá presentarlas bajo sobre separado 

al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquel, más el agregado del término "Variante". No se 

podrán presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas deberá 

ser suficientemente claro y preciso, y su cotización deberá reunir los mismos requisitos que la propuesta 

básica. El incumplimiento de los expuestos determinará el rechazo de la "Variante". La presentación de 

Variantes no obliga a la Autoridad Competente a su consideración. 

y) Sobre 2: Con todos los componentes exigidos en Artículo N º15. 

En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra deberá presentar por 
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separado los documentos señalados en los incisos g), h), i), k), p), q), r), y s), en lo que corresponda.  

ARTÍCULO 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2” 

El sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación, la cual en su totalidad deberá 
confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de 
Contratación, bajo la denominación “CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLAS 
VARIAS-R.P.N°430.xlsm”. 
a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N° 5. 

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo será 

desarrollado en base al sistema de planillas SIGOP modelo, con indicación de los períodos de ejecución de los 

ítems y subítems, y sus porcentuales, como así también el número de orden, designación de ítems y 

porcentajes respecto del total del presupuesto. 

c) Cómputo y Presupuesto: el cual deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto Oficial, 

respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designación de los ítems y subítems. Previo 

a la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar el desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las 

mediciones y certificación de obra. 

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicación de los porcentajes e inversiones 

(mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo. 

e) Análisis de Precios: Para todos los ítems y sub-ítems que integran la obra. Todos los análisis de precios, 

incluso los de ítems o subítems globales, deberán ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber: 

Materiales, Mano de Obra (incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos, a fin de facilitar el cálculo de 

las probables futuras redeterminaciones de precios.  

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea necesarias, 

(características, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la 

adjudicación, o rechazar una oferta si a su sólo juicio, los análisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones 

importantes.  

Para la determinación del costo de la Mano de Obra, los básicos de la U.O.C.R.A. deberán estar impactado 

por un coeficiente igual o superior a 106,71%. El Oferente deberá presentar e indicar junto con sus análisis 

de precios deberá indicar como llega ese valor, considerando como mínimo los siguientes componentes: 

Presentismo, Cargas Sociales, A.R.T., Desarraigo y Viáticos (en caso de corresponder), Asignaciones 

Remunerativas o No Remunerativas, como así también cualquier otro gravamen, vigente al momento de 

efectuar la Propuesta. 

Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al consumidor final, 

serán reconocidos al Contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo 

dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones a las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas 

sociales trasladable al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

Los Proponentes deberán cotizar y presentar, conjuntamente con los análisis de precios, en forma tabular 

según planilla modelo, sus costos de transporte, que corresponderán a las tablas de materiales pétreos. La 

cotización se hará en pesos por metro cubico por kilómetro ($/m3/Km) para las distancias indicadas en la 

planilla modelo de SIGOP. Los costos presentados serán considerados como parte de la Propuesta y se 

aplicarán toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el proyecto 

por orden de la Inspección, salvo que el yacimiento original haya sido propuesto por la Empresa. A tal fin se 
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deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. se mantendrá fijo para 

una variación respecto a la misma de: 

i) Para Suelos: de hasta 300 metros 

ii) Para Agregados Pétreos y Concreto: de hasta 500 metros. 

Los costos de los transportes de suelos, y materiales pétreos que figuren en los análisis de precios, para los 

distintos ítems y distancias de transporte, deberán coincidir con los consignados en estas tablas. 

Deberán presentarse e indicarse los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 

precios y los índices en caso de que no estuviesen cargados por defecto, de conformidad con lo establecido 

en el Artículo 6 del Régimen de Redeterminaciones de Precios del Decreto Nacional N° 691/16 y de acuerdo 

al modelo indicado en el presente pliego. Estos análisis deberán ser racionales y tendrán que considerar todos 

los elementos que intervienen en la correcta ejecución de cada ítem.  

f) Detalle de Composición del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en Gastos Generales 

de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla SIGOP. 

g) Copia en formato Digital: La documentación requerida en los incisos b), c), d), e) y f), sin perjuicio de ser 

presentada impresa en original y copia, deberá presentarse también en formato digital, siendo el dispositivo 

de almacenamiento un CD o DVD no regrabable, también en original y copia, debidamente rotulado, y 

certificada su fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaración Jurada, según Formulario N° 9. 

En caso de observarse discrepancia entre la presentación impresa y la digital, prevalecerá el contenido de la 

presentación digital, sin perjuicio de la determinación que adopte la Comisión de Adjudicación ante el 

incumplimiento de la Declaración Jurada de fidelidad de la digitalización  

ARTÍCULO 16: GARANTÍA DE LA OFERTA 

En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Oferta la Garantía de la Propuesta mencionada en 

el Artículo Nº 14 bajo el punto e). Dicha garantía podrá ser constituida de las siguientes formas: 

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta Nº 018-000343/6, debiendo acreditarlo 

con la boleta de depósito respectivo. 

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciudad y someterse 

a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere 

corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusión y división 

constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentación 

efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo de vencimiento no 

podrá ser inferior al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y 

Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del día posterior de la 

apertura de la presente Contratación. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma será extensiva al aval. 

c) Seguro de caución. La Póliza de seguro deberá contener la siguiente información: 

• Podrá presentarse la Póliza de Caución con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-2021 

en alguna de las siguientes formas: Por correo electrónico con destino a comprasdpv.sj@gmail.com 

o en soporte electrónico (CD o pen drive). 

• Deberá ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia Dirección Provincial 

de Vialidad. 

mailto:comprasdpv.sj@gmail.com
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• Deberá contener: el Tipo de Contratación y Número de Contratación, Número de Expediente y 

Objeto. 

• Deberá constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma 

el Oferente y que garantice en los plazos establecidos según pliego. 

• Deberá contener la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división.  

• Deberá fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados 

de dicho seguro. 

• Deberá contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, 

renunciando a cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderle.  

• Deberá extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de 

Bases y Condiciones, o bien hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento 

cubre, es decir hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del día posterior de 

la apertura de la presente Contratación.  

• Deberá adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Póliza.  

• Deberá tener certificación de firma del Emisor de la póliza, adendas o endosos por escribano público 

(identidad y carácter). 

• Deberá legalizarse la certificación por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdicción que 

corresponda.  

d) Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del penúltimo día 

anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los valores depositados en garantía, en 

tanto que los que devengaren intereses pertenecerán a sus depositantes. 

Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la 

presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los treinta (30) días corridos a contar de 

la fecha del Acto de Apertura de Sobres. 

La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptación de la Administración. 

ARTÍCULO 17: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) días corridos a contar de la 

fecha de la apertura. Si por algún motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado, 

perderá el depósito de garantía efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le 

pudieren corresponder, perdiendo además todo derecho a reclamo y/o acción que le pudiere corresponder. 

En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicación, se 

considerara prorrogado automáticamente el mantenimiento de la oferta por periodos iguales, salvo 

manifestación por escrito y en forma expresa del Oferente formalizada mediante telegrama colacionado 

dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad (domicilio: Centro Cívico Avda. Libertador Gral. San Martín 750 -

Oeste- 4° Piso, Capital, San Juan, con diez días corridos de anticipación al vencimiento de éste, haciendo saber 

su voluntad de no prorrogar la garantía de Mantenimiento de la Oferta. Este último supuesto implicará la 

desestimación de la oferta. 

III - Acto de Apertura, Adjudicación y Firma de Contrato 
 

ARTÍCULO 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO 
Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Licitación 

Pública.  
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Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones 

relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del mismo, pudiendo los 

interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y 

antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los oferentes que 

acrediten la representación que invocan. 

A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la 

documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO 

AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS 

EN EL ARTICULO Nº 14, incisos e), f), y), según se indica: según se indica: e) Constancia de constitución de la 

Garantía de la Propuesta; f)El certificado habilitante para licitar actualizado, y) “Sobre 2”. 

La falta de uno o más de estos requisitos supondrá la inadmisión de la propuesta y la devolución de la 

documentación presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta. 

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia de dónde quedará la 

documentación para su retiro. 

Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 14, deberán ser presentados hasta tres (3)  días hábiles 

después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y 

agregación, sin necesidad de notificación alguna. 

Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificándose si la documentación presentada 

se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA 

TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO N° 15. En caso de existir algún faltante, se 

procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejará constancia en el 

Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior. 

También serán rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente: 

a) Que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes técnicos para la misma obra. 

b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o más propuestas. 

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de las 

presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo. 

Asimismo, constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático. 

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones que 

consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose las 

mismas con la adjudicación. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el 

Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo. 

La Autoridad Competente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea 

conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a 

Contratación.  

ARTÍCULO 19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
Las copias de las ofertas recibidas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al efecto determine 

la Autoridad Competente, durante tres (3) días hábiles siguientes a la apertura. 

ARTÍCULO 20: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 
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Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80.  

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los Oferentes podrán 

impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente fundado deberá ser acompañado de 

la constancia de constitución de una Garantía de Impugnación equivalente al uno por ciento (1%) del importe total 

de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitución podrá realizarse conforme se 

detalla en el ARTÍCULO 16, inciso a). 

Estas impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, notificándose al impugnante la resolución 

recaída sobre la misma conjuntamente con la adjudicación. 

Las garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones sean 

resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus 

importes pasarán a Rentas Generales. 

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no serán 

admitidas ni consideradas, lo que se le notificará al oferente. 

 

ARTÍCULO 21: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una Comisión de Evaluación 

designada por la Autoridad Competente, que ejercerá su función basada en los datos aportados por las 

Empresas. 

Los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de dicha Comisión 

se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a 

fin de controlar la veracidad de esa u otra información necesaria para la justa evaluación de las ofertas. 

 

Terminado el estudio, la Comisión de Evaluación elevará un informe a la Autoridad Competente aconsejando 

la adjudicación de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere como la más conveniente.  

No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los servicios u obras objeto de la 

Licitación Pública. 

La Comisión de Evaluación rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitación. 

No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba 

a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinación por parte de la Comisión de si una 

oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Una 

oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los términos, 

condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones, reservas u 

omisiones subsanables. Una desviación, reserva u omisión de naturaleza subsanable es aquella que: 

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los servicios u obras objeto 

de la Licitación Pública. 

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore. 

De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro Oferente, que habiendo presentado 

Ofertas, sí se ajustan a los documentos correspondientes. 

 Tampoco se dará curso a las ofertas condicionadas o inadmisibles. Se entiende que la oferta es condicionada 

cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros, o bien que no define 
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puntos importantes requeridos por los pliegos de Licitación, asegurando que se podrán definir una vez que 

se den los condicionamientos que ella consigna.  

Se considerará oferta inadmisible aquella que no se ajuste a los requisitos de los pliegos de Licitación, que no 

ofrezcan exactamente lo solicitado o no lo ofrezcan con los requisitos establecidos en el llamado. Las ofertas 

en todos los casos deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. 

Una vez definidas por la Comisión de Evaluación aquellas ofertas que se consideren aptas, si hubiesen tres o 

menos oferentes en tal situación, las analizará tomando los precios propuestos como un elemento 

importante, aunque no excluyente para determinar la adjudicación, la cual recaerá en la que en el análisis 

global sea considerada como más convenientes para los intereses del Estado. 

  

ARTÍCULO 22: ADJUDICACIÓN  
La Autoridad Competente, en función de lo aconsejado por la Comisión de Evaluación, y siguiendo criterios 

que beneficien al Estado Provincial, tendrá la facultad de adjudicar a la oferta más conveniente. Tendrá como 

atribución también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que ello genere a favor del 

Proponente derecho alguno, ni obligaciones a cargo de la Autoridad Competente (Art. 20º. Ley Provincial de 

Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734). 

La Autoridad Competente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la 

adjudicación, imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato, 

conforme a lo establecido en el Artículo 22° de la Ley de Obras Públicas Nº 128-A. 

ARTÍCULO 23: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION 
Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80.  

Los Oferentes deberán formular impugnación fundada a la adjudicación, acompañando constancia de 

constitución de una Garantía de Impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta 

adjudicada, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislación vigente. 

Esta garantía deberá constituirse únicamente mediante depósito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018 

Cuenta 000343/6 Gobierno de la Provincia, y serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso 

que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas 

y el acto quede firme, sus importes pasarán a Rentas Generales. 

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no serán 

admitidas ni consideradas, lo que se le notificará al oferente. 

 

ARTÍCULO 24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO 
Dentro de los siete (7) días de notificación de la adjudicación, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar el 

Contrato. Previo a la firma, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de Ejecución de Contrato 

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podrá hacerse en cualquiera de las formas 

y condiciones establecidas en el Artículo N° 16 del presente Pliego. Esta garantía contractual será devuelta 

dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta de Recepción Provisional.  

El Adjudicatario deberá presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) días a partir de la 

firma del mismo. No se admitirá pago diferido del sellado.  
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Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del mes deberá ajustarse el Plan 

de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado por la Inspección de Obra. 

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo 

establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha circunstancia será comunicada al 

Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. 

IV - Acciones Previas al Inicio de Obra 
 

ARTÍCULO 25: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA 
La obra deberá comenzar dentro de los diez (10) días de la firma de contrato. 

Previo al inicio de la obra, el Contratista deberá efectuar una serie de trámites, según se indica: 

a) Certificado del IERIC: Deberá acreditar haber tramitado la declaración de inicio de obra ante el IERIC 

(Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción), para lo cual presentará a la Autoridad 

Competente copia del Formulario de Declaración de Inicio de Obra con sello de recepción del IERIC antes de 

autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaración deberá informar el domicilio exacto de la obra, 

indicando calle, número, localidad y Provincia. 

b) Obtención de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista deberá recabar toda información 

referente a la exacta ubicación planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones 

necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, deberá obtener los 

permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, O.S.S.E., Energía San Juan, Telefónica, 

Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad 

total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparación. 

c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente contratación afectan 

obras de riego de carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de 

Hidráulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, alcantarillas, 

puentes, etc., el Contratista estará obligado a convenir el momento conveniente para la ejecución de las 

obras con dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos pertinente a la Autoridad 

Competente.  

d) Designación del Responsable Ambiental:  El Contratista deberá también, antes de la firma del acta de 

replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra, 

quien será el encargado de elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, que incluirá todas las tareas 

desde la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, su seguimiento a lo 

largo del desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la misma.  

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el encuadre ambiental de 

obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) años, en la elaboración de Planes de Vigilancia 

Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementación de ambos. Asimismo, deberá presentar 

antecedentes en la implementación de medidas de bioingeniería, como así también en el control de la 

ejecución de medidas de atenuación de impactos ambientales. 

El Responsable Técnico Ambiental deberá presentar copia de su inscripción en el Consejo Profesional que le 

corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitación, acompañada del Curriculum Vitae, 

donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto 

por el Contratista, la Autoridad Competente tendrá la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.   
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e) Designación del Responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista deberá designar un Responsable de 

Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberán ser conforme a lo indicado en el Artículo 31. 

f) Seguros: El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construcción 

de la obra, más el periodo de garantía, las pólizas que se indican en los artículos siguientes, aceptando 

mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como así también por los daños que 

pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pólizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, 

no lo cubrieren. 

1) Seguro de Todo Riesgo Construcción (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, deberá 
presentar una póliza de este tipo a entera satisfacción del comitente, la cual deberá ser asegurada por el 
valor total del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de 
obra que pudieran surgir en el plazo de construcción de la obra en función de las redeterminaciones de 
precios y/o adicionales de obra. Este incremento deberá trasladarse porcentualmente a las sumas 
aseguradas de responsabilidad civil que se indican más adelante.  
En la póliza deberá considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos / Dirección Provincial de Vialidad”. 
La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá incluir las siguientes clausulas: 

a) No repetición a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos / Dirección Provincial de Vialidad”. 

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos / Dirección Provincial de Vialidad”. 

c) Cláusula de No Anulación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos / Dirección Provincial de Vialidad”. 

d) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta de pago a favor 
de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección 
Provincial de Vialidad”. 

Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se indican: 
i. Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción volcánica. 

ii. Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento 
y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento. 

iii. Daños a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o 
demoliciones. 

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurará por responsabilidad civil extracontractual 
del asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a 
terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en conexión directa con 
la ejecución del contrato asegurado por la póliza, por cada evento, por la suma de $ 15.000.000 (quince 
millones de pesos de curso legal en la República Argentina). 
 

2) Seguros de Accidentes de Trabajo:  El Contratista deberá contratar con una Aseguradora de Riesgos 
de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley Nº 24.557, dando cumplimiento a 
todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma. 
El contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con nómina de personal y 
cláusula de Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Repartición contratante”. 
 

3) Seguro de Automotores:  El Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos automotores 
que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecución de las 
obras o al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación. El riesgo mínimo a cubrir será la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes. 

Su cobertura será exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminación del mismo. El Comitente 
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deberá figurar como asegurado adicional. 
 

4)  Seguros de Vida:  El contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su personal en relación de 
dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a 
la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

ARTÍCULO 26: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN 
Rige el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y 

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN DE OBRA (D.N.V. – 2017).” y queda complementado con: 

El Contratista deberá suministrar para el personal de la INSPECCIÓN de Obra, desde la Fecha de Iniciación de 

los trabajos y hasta la fecha de Terminación de las Obras (Recepción Provisional) lo siguiente:  

Oficina Técnica: El contratista deberá fijar un sitio/ local dentro del terreno, en el que tendrá toda la 

documentación de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspección. Su 

localización será el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspección. 

Todos los locales serán mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento, 

mientras dure la ejecución de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios. 

Producida la Recepción Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedarán a disposición del 
Contratista 
ARTÍCULO 27: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que 

establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, deberá 

llevar los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la 

Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la 

obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la 

rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará a la Autoridad Competente para suspender la 

tramitación y pago de certificados. 

Además, presentará a la Inspección el Formulario AFIP 931 desagregado por personal afectado a cada obra y 

en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago al personal deberá 

ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.  

Cualquier otra disposición que la Inspección determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales y previsionales, deberá ser aportada en forma inmediata por la Contratista.  

A continuación, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos 

precedentes: 

a)Salario Mínimo: El salario mínimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la obra 

que se contrata, no podrá nunca y bajo ningún concepto ser inferior a lo establecido en la legislación o 

convenios laborales vigentes.  

b)Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, está obligado a 

presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes 

Nacionales y Provinciales a las Cajas de Previsión Social. 

c)Trabajo Nocturno: Se prohíbe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los días feriados de 

descanso obligatorio, sin discriminación de horas, y los días sábados después de las 13.00 hs.  
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Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya 

prohibición se establece en el párrafo precedente. Para ello deberá mediar:  

1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar. 

2°- Consentimiento de las autoridades laborales. 

3°- Autorización escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener  una consideración 

de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades 

Laborales; el tiempo por el cual se extiende la autorización; el cargo que se efectuará al contratista; y la 

advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo 

extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorización 

que se conceda. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, de ser necesario deberá renovarse el pedido y volverse 

a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales condiciones conforme a la eficiencia que 

haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondrá que 

el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo 

realizado, responsabilizándolo por ello. Deberá notificarse tanto al personal como al Contratista. En estos 

casos, serán por cuenta del Contratista: 

i. Las retribuciones del personal a sus órdenes, según normativa vigente. 

ii. Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspección, en un todo de acuerdo con las 

disposiciones laborales. 

iii. Gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones pertenecientes a la 

Dirección Provincial de Vialidad, reservadas para uso de las comisiones de la Autoridad Competente. 

El Contratista será responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo será responsable 

de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las 

obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva. 

ARTÍCULO 28: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL 
La obra que se contrata con el presente Pliego cuenta con Declaración de Impacto Ambental otorgada por 

Resolución N° 0329-SEAyDS-2020. 

El contratista deberá cumplir con la legislación sobre el tema ambiental durante el período de ejecución del 

contrato. A tal fin, tendrá a su cargo la efectiva implementación de los requerimientos establecidos en las 

Especificaciones Técnicas del presente Pliego. 

ARTÍCULO 29: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
POLITICA DE SEGURIDAD: 

1.1. En su carácter de comitente, la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD tiene como referencia para 

llevar a cabo su Política de Seguridad e Higiene el cumplimiento de sus normativas internas y de las vigentes 

tanto para su personal como también para el de las empresas contratadas y/o subcontratadas y todo aquel 

que preste servicio,  con el fin de  Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer 

los controles necesarios mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en la organización. 

1.2. En tal sentido, estarán a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisión de aquellos 

materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las 
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normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su protección 

física-mental y reducir la siniestralidad laboral. 

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdicción donde se realiza la obra, tendrán una 

participación activa en las acciones de fiscalización para que se desarrolle un cumplimiento estricto a las 

normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello exima su 

responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 

1.3. Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberá designar un Profesional de Higiene y Seguridad, 

que acredite estar calificado, tener título habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional 

correspondiente de la Provincia de San Juan. El Profesional deberá llevar adelante todas las acciones en 

materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de Seguridad Único y 

adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este Profesional será denominado 

“Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”. 

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondrá de personal auxiliar a su cargo, con el fin 

de que pueda realizar acciones expeditivas de prevención y mantener las condiciones de seguridad en la 

obra. La cantidad de personal auxiliar será acorde a lo que establece la resolución 1338/96 y/o prevea la 

magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de 

Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspección de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del 

Comitente, a su solo juicio podrá disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones 

preventivas de la obra así lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a 

ningún tipo de reclamos por parte del contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos. 

1.4. La Contratista deberá disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo la 

misma meramente enunciativa y no limitante: 

a) Equipos de protección personal y colectiva. 

b) Protecciones e instalación eléctrica 

c) Protecciones contra incendio 

d) Protecciones de máquinas, herramientas y equipos. 

e) Dispositivos de medición y control de higiene industrial y seguridad 

f) Señalizaciones de seguridad internas y externas 

g) Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/o obra. 

h) Medicina preventiva y primeros auxilios 

i) Equipos de comunicaciones 

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada ítem de obra. 

1.5. La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspección 

y a terceros con relación a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las 

obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, deberá presentar el fiel cumplimiento de los 

siguientes requerimientos que se enumeran a continuación en el área de Higiene y Seguridad perteneciente 

a la Dirección Provincial de Vialidad antes del inicio de los trabajos, la cual realizará el control durante el 

desarrollo de la obra, pudiendo establecer sanciones en el caso de no cumplimiento establecido en el 

presente artículo: 
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A. Programa De Higiene Y Seguridad.  

B. Aviso inicio de Obra firmado por ART. 

C. Cláusula de no repetición a favor de la Dirección Provincial de Vialidad. 

D. Nómina del personal amparado por ART. 

E. Procedimientos de trabajo seguro. 

F. Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de 

trabajo. 

G. Matricula habilitante de responsable de Higiene y Seguridad. 

H. Planilla entrega EPP actualizada. 

I. Capacitaciones realizadas. 

J. Libro de seguridad. 

K. Protocolo COVID-19 actualizado. 

1.6. Los Programas de Seguridad deberán estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora según 

los plazos establecidos en la Legislación vigente. 

El incumplimiento de este requisito impedirá el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en mayores 

costos y/o ampliación de los plazos de obra. 

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se deberá adaptar al Programa de Seguridad Único 

que elabore el Coordinador según establece la resolución 35/98. 

La Inspección de Obra no impondrá a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones que afecten 

los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.  

1.7. Cuando la Inspección de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podrá 

disponer la no prosecución de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen 

riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo 

estipulado precedentemente, comunicándose al mismo y al comitente los hechos, denunciando el 

incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentándose en el Libro de Higiene y 

Seguridad.  

Asimismo, la Inspección de Obra exigirá al Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e 

instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad 

de los trabajadores. 

Estas situaciones no darán derecho a la Contratista a ningún tipo de reclamos en lo referente a gastos 

improductivos y/o ampliación de los plazos establecidos en el contrato para la terminación de las obras a su 

cargo y/o a mayores costos. 

La Contratista llevará en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el 

fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas 

respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro deberá estar foliado y rubricado por 

la Inspección de obra y sus folios tendrán formato triplicado: original para el Coordinador del Servicio de 

Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspección de obra, triplicado para la Contratista.  
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Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad tiene la 

obligación de proceder al envío del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente y al domicilio legal 

de la empresa que incumple, reservándose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.  

1.8. La contratista deberá dar cumplimiento a las medidas establecidas en el “Protocolo de Trabajo en la 

Construcción de Obras - Emergencia Sanitaria COVID-19” elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos, como así también todas las actualizaciones que se efectúen teniendo en cuenta la nueva evidencia 

que surja en el transcurso de la pandemia, según lo dictamine el Ministerio de Salud Pública de la provincia 

de San Juan. 

Específicamente la Empresa Contratista deberá cumplir con lo establecido en el DECRETO 1338/96 en lo que 

se refiere a la obligación de contar con un profesional de Higiene y Seguridad en la Obra. 

2. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA OBRA EN LA VIA PÚBLICA  

La misma es de cumplimiento obligatorio en lo que respecta a la intervención en lo que se denomina zona 

de camino. El contratista dará cumplimiento a lo allí establecido optimizando las condiciones de seguridad 

de los usuarios de las vías públicas, como así del personal destinado a desarrollar las tareas de construcción 

y/o conservación de las obras viales. Lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los 

responsables de los trabajos a ejecutar de lo establecido en la legislación correspondiente antes mencionada, 

dado que los trabajos encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta actualmente en uso, 

por lo que el contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos y toda vez que 

para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá construir o habilitar vías provisionales 

laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares, previamente aprobados por la Inspección tanto 

aquellas como estas deberán ser mantenidas por el contratista en buenas condiciones de transitabilidad salvo 

que el proyecto disponga explícitamente otro procedimiento. La ejecución de dichos caminos deberá 

responder a las características técnicas que hagan posible el paso en cualquier tiempo y circunstancia, de 

toda clase de vehículos, para permitir la construcción o modificación de la obra a ejecutar de acuerdo al 

presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de continuidad y seguridad necesarias, para lo cual el 

Contratista deberá tener en cuenta las zonas adyacentes a la obra calculando la incidencia de estos trabajos 

en sus cotizaciones.  

Se deberá dejar registro del Nombre, domicilio y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs., 

mientras duren los trabajos) del profesional que será responsable por la Seguridad Vial. 

2.1.  SEÑALIZACION TRANSITORIA Y DEFINITIVA 

Esquema (croquis) de Señalización Transitoria en Zona de Caminos, a colocar mientras duren los trabajos (LEY 

24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad vial, diurnas y nocturnas, a instrumentar en la 

zona de camino (cartelería, conos, banderilleros, iluminación nocturna, etc.). Esquema gráfico, con distancias 

indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar. Informe detallado de todos los desvíos de tránsito a 

realizar, si los hubiere, con la obligación de informar a los entes u autoridades pertinentes (Tránsito y 

Transporte, Bomberos etc.), como así también a la población en general (a su costo) de los cortes, desvíos, 

horarios de corte, tiempos etc. en forma fehaciente por los medios gráficos, radiales y/o televisivos locales 

para una correcta y fácil interpretación de los usuarios del camino.  

2.2.  TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

El decreto 779/95 reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, pone en vigencia el nuevo anexo 

“L” del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben ser tenidos en cuenta por 
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los responsables del señalamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio cuyo control sea ejercido por 

entes ofíciales, o privados en su calidad de contratista de obra pública.  

2.3.   FIN DE LA OBRA  

Finalizada la obra, el Contratista removerá los dispositivos, que hayan ejecutado y retirará los elementos 

recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificación especial 

particular.  

Deberá dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la 

obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente.. 

ARTÍCULO 30: CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES 
Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, utilizadas por el 

contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la obra, deberán ser 

conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfacción de la Repartición sin recibir por ello pago directo alguno 

ya que su costo se considera incluido en los distintos ítems del contrato. 

ARTÍCULO 31: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA 
La Representación Técnica para la obra que se contrata, será ejercida por un profesional de 1ª Categoría, 

Ingeniero Civil con orientación en Vías de Comunicación, el que deberá encontrarse habilitado por el Consejo 

Profesional de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesión durante todo el período de vigencia 

del Contrato, con el pago de la matrícula al día, adjuntando el comprobante de inscripción en la A.F.I.P., como 

así también el pertinente currículum vitae, a los fines de su aceptación por parte de la Autoridad Competente, 

quien podrá rechazar la nominación de manera fundada, en cuyo caso el Contratista deberá proponer otro 

en su lugar antes de la iniciación de los trabajos.  

No podrán ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administración Pública 

Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesación de servicios 

en la misma. 

El Representante Técnico deberá tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y deberá estar presente en 

obra durante todas las horas de trabajo del día, coordinando las tareas con la Inspección de Obra. El 

incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de la multa estipulada en el Artículo Nº 47. 

La Autoridad Competente podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier 

momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias 

reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dará lugar a la Autoridad Competente a exigir su 

reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberán satisfacer las condiciones de 

competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificación de inasistencias se 

hará por escrito ante la Inspección y éste podrá aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar 

constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la 

obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designará siempre en obra un técnico capacitado para 

reemplazarlo en las funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. Toda 

notificación hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado al 

Contratista. En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la Inspección, 

todo lo cual será exclusivo del Contratista o su Representante Técnico. 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los 

deberes del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere 

ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer. 
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El Representante Técnico se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, el 

Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel queda además autorizado para suscribir las actas 

de replanteo y los certificados de pago, a este último efecto se extenderán el correspondiente poder. 

Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de carácter técnico deberá ser 

estudiada con la Inspección y firmada por el Representante Técnico además del Contratista. 

ARTÍCULO 32: INSPECCIÓN DE OBRA 
La Autoridad Competente inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos 

por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumirá la Inspección de 

Obra, que será ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.  

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse 

las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por 

el Contratista sin modificar el plazo contractual. 

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a obradores, depósitos y oficinas del Contratista en obra, 

para revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución, a fin de 

verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuará las observaciones e 

impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista. 

Las instrucciones que la Inspección imparta al Contratista se entenderán dadas dentro de las estipulaciones 

del contrato, esto es, que no implican modificación alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo 

que se hiciera manifestación en contrario con expresa autorización de la Administración. 

V - Ejecución de la Obra 
 

ARTÍCULO 33: SUBCONTRATOS 
No puede el Contratista efectuar sub-contratación ni asociación alguna, sin la previa autorización de la 

Autoridad Competente. Dicha autorización deberá ser solicitada por escrito, informando las razones del 

pedido, el nombre del subcontratista, la forma de contratación y las referencias de subcontratista, debiendo 

ser éste una persona de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Autoridad Competente, de acuerdo a la 

naturaleza de los trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia con certificación de firmas por escribano 

público del contrato respectivo. 

Los subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecución de 

la obra para el Contratista, no creando a la Autoridad Competente obligación ni responsabilidad alguna. En 

caso de autorizarse la co-asociación de empresas, la Autoridad Competente establecerá las condiciones en 

que admitirá la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto Nº 3523-

OSP-72.- Art. 43). Ninguna autorización de la Autoridad Competente eximirá al Contratista de sus 

responsabilidades originales. 

ARTÍCULO 34: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Interpretar la documentación contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, y sin 

derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte.  

2. Asumir cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivarse de la realización 

de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la 

Inspección de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos. 
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3. Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los daños y/o 

perjuicios que ocasione a la Autoridad Competente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de sus 

funciones específicas. 

4. Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, así como las instrucciones y 

observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la Autoridad 

Competente en los casos que corresponda. En ningún caso podrá el Contratista resistir las ordenes, ni 

suspender parcial o totalmente los trabajos. 

5. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o 

procedimientos constructivos patentados. 

6. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales, 

Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras, y pagar las multas y 

resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, 

Ordenanzas o Reglamentos. 

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, impuestos, tasas, 

estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y aprobación de los planos así exija. 

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y tasas que por 

todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra verificación, que hubiera sido 

realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que 

forman parte de este Pliego. 

9. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la Inspección de 

Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta 

ejecución. 

10. Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, 

respondiendo a las normas de calidad vigentes, previamente aprobadas por la Inspección antes de su acopio 

al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, 

y con la debida anticipación, el Contratista hará entrega de las muestras respectivas. Los materiales 

defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo 

con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, serán reemplazados por el Contratista, 

corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitución. Por lo tanto, si el Contratista acopiara 

en obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos en el término perentorio que determine la 

Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere 

conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista.  

11. Ejecutar los trabajos con equipo mecánico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los anchos 

y profundidades de las secciones a excavar, a la conformación y naturaleza de los bordes y banquinas sobre 

los que deberá transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los cauces, a los obstáculos 

naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutarán los trabajos, a los caudales 

variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetación dentro de los mismos y a los rendimientos 

necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido. 

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en 

perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no 

reconociendo a la Autoridad Competente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos, 
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impuestos y/o multas y toda otra erogación, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales 

correrán a exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizándose a la Autoridad Competente de tales 

compromisos. 

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juicio de la 

Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una 

reserva mínima que asegure quince (15) días de labor. 

14. Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la 

misma y su finalización en término. 

15. Cumplir con los requerimientos de remediación de la Inspección de Obra si en cualquier momento, 

antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados 

por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados. En tal sentido, aún si la Inspección de Obra 

nada objetase sobre el particular, no quedará eximido el Contratista de la responsabilidad que le concierne 

por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminación. 

16. Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinión de la Inspección de 

Obra no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación especificada, Cualquiera de los elementos 

suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo, pero 

no se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de Obra, debiéndose 

hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes económicos que sean pertinentes.  

17. Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el 

grado de perfección, terminación, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener, como 

así establecer técnicas constructivas. El tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de Obra, y será 

repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado. 

18. Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspección de Obra requiera y considere necesarios para 

comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista conservará los informes de todos los ensayos y pruebas 

realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra. Todos los ensayos de 

laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo del Contratista, debiendo la Inspección 

de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella. 

19. Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, como, por ejemplo: 

instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, etc. 

20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar los 

correspondientes trámites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las 

autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no serán 

resarcidos por la Autoridad Competente. 

21. Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes específicas de obra, a 

las reuniones de coordinación periódicas de carácter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y 

presididas por la Inspección de Obra, a  efectos de obtener la necesaria coordinación entre todos los 

ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de 

interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal 

desarrollo del Plan de Trabajos. 

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustándose estrictamente a lo estipulado en el Pliego de 
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Contratación. El Contratista no podrá por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste 

estrictamente al contrato. Está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del 

Inspector de Obra, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida 

en los planos, especificaciones y demás documentos del contrato. 

23. Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como 

municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la 

obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfacción de la Autoridad Competente, sin recibir por ello pago 

directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos ítems del contrato. 

24. Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos 

de erradicación y poda de árboles, deberán previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que el 

Gobierno determina, responsabilizándose de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de 

dichas tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan. 

25. Asumir las responsabilidades de todo daño causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado 

de las actividades de construcción, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la ejecución de las obras 

previstas, donde la Inspección lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas. 

27. Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfálticos para utilizar en la totalidad de la obra, 

teniendo en cuenta que la Autoridad Competente no efectuará provisión alguna de estos elementos. 

ARTÍCULO 35: VIGILANCIA Y SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD 
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos 

o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al 

servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administración o de 

terceros. A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra. La 

adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá al Contratista de las consecuencias por los 

hechos que allí se produzcan. 

El Contratista deberá respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales respecto 

al tránsito, capacidad máxima del transporte de equipos, etc., por dichas vías. Asimismo, deberá tomar los 

recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su índole interfieran el tránsito, debiendo colocar 

en tal caso letreros y señales indicativas de peligro, las que serán luminosas durante la noche. Si bien el 

Contratista organizará su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio de la Autoridad Competente 

deberán quedar satisfechas las siguientes condiciones:  

• No perjudicar el tránsito o cualquier servicio público.  

• No presentar inconvenientes para el avance armónico de los trabajos en relación con otras obras que se 

ejecuten en la zona.  

• Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que 

tengan jurisdicción en la zona donde se ejecutará la obra. 

Además, deberá señalizar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberán respetar las indicaciones 

municipales, viales, etc., según a quien corresponda. La Autoridad Competente no tendrá intervención en 

este tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse. 

ARTÍCULO 36: LIBROS DE OBRA 
Los libros que a continuación se detallan serán previstos por el contratista y llevados diariamente por las 

partes en la obra: 
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a) Libro de Órdenes de Servicio 

Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de Servicio, que 

emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Órdenes de Servicio, el que provisto por el 

Contratista se llevará encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser 

debidamente salvada. 

El Contratista o su Representante Técnico está obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio 

que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda 

los términos del contrato. 

El Libro de Órdenes de Servicio deberá permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la 

Inspección y esta tomará las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a fin de que se 

pueda disponer del mismo. 

b) Libro de Notas de Pedido 

El Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando 

deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro 

deberá reunir las mismas formalidades que el Libro de Órdenes de Servicio. 

c) Libro de Actas 

La Inspección llevará un Libro de Actas, que se destinará al asiento de las Actas que se labren en cada etapa 

de la obra, los convenios específicos que se concreten entre la Inspección y el Contratista, y a toda otra 

circunstancia que la Inspección juzgue necesario consignar. 

ARTÍCULO 37: FOTOGRAFÍA DE OBRA 
El Contratista deberá entregar sin cargo copias fotográficas ampliadas de tamaño 10 x 15 cm. de las distintas 

etapas de los trabajos y en los lugares que indique la Inspección, con la cantidad de exposiciones y sus 

respectivos negativos que indicare la Inspección (mínimo 8 fotos de cada etapa), y por cada tramo. 

Estas fotografías deberán reflejar el antes y después de la ejecución de los trabajos para lo cual, la Inspección 

no emitirá el certificado correspondiente si el Contratista no da cumplimiento a lo indicado. 

En el reverso de las copias, se deberá indicar el lugar donde se desarrollan los trabajos, como asimismo la 

fecha, y si correspondiere alguna observación y/o aclaración. 

ARTÍCULO 38: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 
Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecución de los trabajos, salvo que las partes 

acordaran algo diferente, estos se darán por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por 

parte del contratista a ningún tipo de reclamación ni indemnización de especie alguna. 

ARTÍCULO 39: IMPREVISTOS 
Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o 

elementos no previstos en el contrato, la ejecución de estos trabajos y la provisión de los materiales y 

elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correrán por cuenta exclusiva 

del Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provisión de estos 

materiales, o ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del ítem respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocerá el mayor costo, a cuyo fin la 

Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos materiales, elementos 

o trabajos los que deberán documentarse debidamente. 
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No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte 

están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra. 

VI – Pagos y Retenciones 
 

ARTÍCULO 40: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Para la certificación de la obra se utilizará el sistema S.I.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de 

la Provincia de San Juan.  

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo 

ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no 

procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. El Contratista recabará especialmente la 

constatación y medición de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las 

que registrarán en libros de cómputo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendrá 

que atenderse a lo que resuelva la Inspección. Las partidas cotizadas en forma global podrán certificarse 

mensualmente el porcentaje de ejecución que le corresponda. 

Los certificados serán preparados por la Autoridad Competente utilizando herramientas informáticas dentro 

de los primeros diez (10) días de cada mes. 

Por cada certificado emitido se practicará una deducción del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de 

Reparo (Artículo 53° de la Ley de Obras Públicas 128-A).  Dicho Fondo podrá ser sustituida por los medios 

que prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.  

El Fondo de Reparos será reintegrado dentro de los treinta (30) días posteriores de efectuada la Recepción 

Definitiva de la obra. 

El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128-A de Obras Públicas en su 

Artículo 57°. Vencido el plazo de pago, correrán desde entonces a favor del Contratista, intereses calculados 

a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras públicas. El pago del certificado final sin reserva del 

Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligación de abonarlos. Los intereses 

a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro de los quince (15) días corridos siguientes 

al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los certificados fuera ocasionada por 

culpa del Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro de intereses. 

ARTÍCULO 41: ANTICIPO FINANCIERO  
Para la presente obra no se abonará importe alguno en concepto de Anticipo Financiero. 

ARTÍCULO 42: CERTIFICADOS DE ACOPIO  
La presente obra no prevé el pago de certificados en concepto de Acopio de Materiales. 

ARTÍCULO 43: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
Para esta obra se aplicará el régimen de Redeterminación de Precios establecido en el Decreto Acuerdo 0028 

del 06 de Septiembre de 2016, que adhiere al Decreto Nacional Nº 691/2016, y las normas que lo modifiquen 

y/o reglamenten. 

En cumplimiento a lo establecido en el Anexo I del Artículo 19 del mencionado Decreto Nacional N° 691/2016, 

se determina como estructura de ponderación de insumos principales o estructura de costos estimada para 

determinar la Variable de Referencia, así como las fuentes de información de los precios correspondientes, 

lo siguiente: 
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Rubro 
% 

Incidencia 
I.I.E.E. INDEC 

MANO DE OBRA 60 
I.I.E.E.-SJ – 1 
Mano de Obra 

 

AMORTIZACION, REPARACIONES Y 
REPUESTOS E INTERESES 

15  
INDEC-DCTO - Inciso j) 

Equipo - Amortización de 
equipo 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
GAS OIL 

25 
I.I.E.E.-SJ – 

212001 Gas Oil 
 

 
Los precios básicos para los cálculos de la Redeterminación de precios, serán los vigentes respecto al mes de 

apertura de Licitación.  

ARTÍCULO 44: MULTAS  
Se aplicará multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminación de la obra, siempre que el Contratista 

no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dará 

lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente forma: 

1. Del gráfico de certificaciones, se determinarán los valores previstos de inversión acumulada. Se 

destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar 

de cada Ítem en ese período. A este monto, en el momento considerado, se los denominará A. 

2. Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el proceso de 

construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando como tope 

máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de marcha de obra. A los ítems medidos en la forma 

citada se los multiplicará por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamará B. 

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada período será:  F = A - B 

4. La multa total teórica al finalizar dicho período será igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y 

la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se obtendrá restando a la multa teórica la suma 

de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los períodos anteriores. 

5. Si la multa teórica correspondiente a un período determinado es menor que la suma de las multas 

aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla 

al Contratista, pues ello significa que está recuperando el ritmo de obra. La devolución de las multas por 

recuperación de ritmo se realizará sin actualización ni reconocimiento de intereses. 

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, corresponderá devolver al contratista la suma de todas las 

multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores sin actualización ni intereses. 

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliación del plazo correspondiente; adicional 

o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total 

de las obras, se confeccionará un nuevo plan de trabajos que deberá ser aprobado por la Autoridad 

Competente. 

8. El sistema descripto de aplicación de multas sólo tendrá vigencia mientras duren los plazos 

contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad Competente 

podrá rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 
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10. Las multas por retraso en la ejecución de las obras se descontarán de los certificados de obra 

correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso. 

11. Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, se aplicará 

la siguiente penalidad: 

i)  Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la 

multa será de M = M.O.F.A. * 0.05 

ii) Si el retraso es de 16 días corridos a 1mes  de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la 

multa será de M = M.O.F.A. * 0.10 

iii) Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa será 

de M= M.O.F.A. * 0.15 

iv) Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa será 

de M = M.O.F.A. * 0.25  por cada mes de retraso. 

Cuando se hace referencia a “M” deberá entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad. Cuando 

se hace referencia a “M.O.F.A.”, deberá entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado, 

a la fecha de aplicación de la penalidad. 

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicación de 

la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podrá el Contratista reclamar por 

escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo de ejecución, fundado en las siguientes causas: 

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la 

ejecución de la obra. 

- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duración o 

inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en 

forma prolongada. 

- Toda otra causa contemplada en la legislación vigente. 

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial del Contrato 

suscrito, será resuelta por la Autoridad Competente.  

 

b) Suspensión de los trabajos: Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, el Contratista se hará 

pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al 

mes anterior al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días. 

c) Ausencia del Representante Técnico en Obra: Toda ausencia del Representante Técnico que no obedezca 

a razones justificadas a juicio de la Inspección de obra, dará motivos a la aplicación de una multa equivalente 

al incumplimiento de las órdenes de servicio. 

d) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico no diera 

cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y 

acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al 

mes anterior al de aplicación de dicha multa. 

e) Incumplimiento Respecto a Movilidades: Si el Contratista no diera cumplimiento a la entrega de una o 

más movilidades para la Inspección de la forma dispuesta en el presente Pliego, se hará pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a precio de Automóvil Club 
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Argentino, Casa Central) por día, por cada movilidad que no esté disponible en la obra, por causas imputable 

al Contratista.  

Transcurridos quince (15) días corridos desde el momento en que el Contratista debía proceder al suministro 

de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente de acuerdo a lo especificado, sin 

perjuicio de lo previsto en el presente apartado, el Contratante alquilará la movilidad no suministrada, 

descontándose las sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantías 

constituidas. Complementariamente podrá aplicarse la suspensión automática de los trabajos ante la 

ausencia de la Inspección, en razón de la falta de movilidad.  

f) Respecto a la identificación de movilidades con ploteado, la falta de cumplimiento de esta condición, 

hará pasible al Contratista de una multa no reintegrable consistente en un importe equivalente al valor 

comercial a la fecha de cien litros de gasoil (100) por cada día de incumplimiento. 

g) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los 

requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, será advertido la primera vez por 

la Inspección, la que dará un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la 

advertencia dentro del plazo establecido en la Notificación, se le aplicará una multa equivalente al 10% del 

monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizará la recepción provisional ni emitirá el 

Certificado Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA 

h) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, no 

contempladas en los puntos anteriores, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del dos 

al cuatro por mil (2 ‰ al 4 ‰) del monto del contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio 

de la Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en este Pliego. 

Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores será retenido del 

pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicación. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo 

de garantía, el monto podrá ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente. 

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no serán óbice para 

que la Autoridad Competente imponga penalidades de carácter más grave, pidiéndose llegar a la rescisión 

del contrato. 

Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las mismas se efectuarán a valores de 

retención sin ningún tipo de actualización, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de 

levantamiento de la sanción. 

ARTÍCULO 45: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS 
Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parciales o por la reducción del 

ritmo de ejecución de la obra, por hechos imputables a la Autoridad Competente (contempladas en el art. 42 

de la Ley 128-A), se reconocerán de acuerdo al siguiente régimen: 

Las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles administrativos, 

de producido el hecho o evento judicial. 

No serán reconocidos las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o 

errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por el Art. 39, 40 y 

41 de la misma Ley, se indemnizarán como se especifica en el apartado N° 3 del presente Pliego. 
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APARTADO N° 1: Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados, consistan en las mayores erogaciones en 

que haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o disminuciones del ritmo de la obra, el monto del 

resarcimiento será fijado de acuerdo a la siguiente fórmula:   

I = K1 x K2 x (G/100) x (M - M1) 

Donde: 

I = indemnización básica 

K1 = relación entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el período de perturbación y a la fecha 

de contratación. 

K2 = coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme a las siguientes escalas: 

     a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de arte, alambrados, 

etc.). 

 

Hasta 1 mes..................................0,5 

Entre 1 mes y 3 meses.................1,00 

Entre 3 meses 1 día y 6 meses.....0,87 

Entre 6 meses 1 día y 9 meses.....0,74 

Entre 9 meses 1 día y 12 meses...0,68 

Mayor de 12 meses......................0,60 

 

     b) Para obras que requieran equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes, etc.) 

Hasta 1 mes.................................0,81 

Entre 1 mes 1 día y 3 meses……..1,00 

Entre 3 meses 1 día y 6 meses....0,90 

Entre 6 meses 1 día y 9 meses....0,87 

Entre 9 meses 1 día y 12 meses..0,85 

Mayor de 12 meses....................0,83 

 

Valor de G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuación: 

A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar según el monto del Contrato, se dividirá el 

mismo por el importe del jornal básico del obrero- ayudante del Gremio de la Construcción, vigente a la fecha 

de la Contratación. 

Valor de G en por ciento 

 

 MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES 

 Hasta 30.000 Más de 30.000 

Hasta 500.000 
Más de 500.000 

Que requiera equipo 

de escasa importancia 

o ninguna.                             

6,5 6 5 

Que requiera equipos 

importantes: Obras 

13,5 13 12 
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Básicas 

Bases y Pavimentos  9,0 8,5 7,5 

 

Valor de M. 

Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbación, estará determinado por 

el importe previsto ejecutar en el período de perturbación, según plan de inversiones presentado por el 

Oferente. 

Caso b) - Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones, o bien si este último 

no existe, estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal:   M= (Mo/P) x L   

Siendo: 

Mo  = Monto de Contrato 

P   = Plazo original de la obra 

L   = Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la misma). 

Valor de M1. 

M1 = Monto de obra que debió ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado según la prórroga 

acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación, procediendo a la actualización del Plan 

de Inversiones, acorde con la prórroga concedida. 

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o disminución del ritmo, 

que no motiva ampliación de plazo mayor del 100% (cien por ciento) del original pactado. Pasado ese lapso 

se reconocerá el 80% (ochenta por ciento) de esos importes hasta prórrogas acumuladas que no superen dos 

veces el plazo original del Contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de 1 (un) año, se le considerará para tal fin como de un año. 

Para las obras que no han tenido principio de ejecución, las indemnizaciones se reducirán al 30% (treinta por 

ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución, a aquellas en que desde el replanteo hasta 

el comienzo del período de perturbación, no se hubiere alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor 

al 5% (cinco por ciento) de la inversión contemplada por el plan de obras para el mismo lapso, no tomándose 

en cuenta las sumas que representan al acopio de materiales si lo hubiera. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante el período de 

perturbación no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y 

aceptado por la Inspección, o que estándolo sea retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá 

una disminución dada por el producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante 

el período de perturbación y al del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca 

la perturbación y sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 

APARTADO N° 2: Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomine en 

el plan de obras aprobado durante el período de perturbación. 

APARTADO N° 3: Cuando los daños y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o parcial de la obra 

paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el resarcimiento se practicará por 
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valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato o de los análisis de precios 

agregados a la propuesta, o consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado 

b) del Art. 39 de la Ley 13.064. Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho 

y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, fijará el término dentro del cual el reclamante 

debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado, perderá 

el derecho a toda compensación. 

APARTADO N° 4: En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, no se pagarán beneficios sobre el importe 

de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los 

resarcimientos previstos en el presente régimen. 

 

 

VII - Recepción de la Obra 
 
ARTÍCULO 46: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la demolición, 

desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha. Si 

los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las 

obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección. Transcurrido el mismo dichos trabajos podrán ser 

ejecutados por la Autoridad Competente  o por terceros, formulándole al Contratista los cargos pertinentes. 

En ambos casos, los importes se tomarán del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, 

según corresponda. 

ARTÍCULO 47: TRABAJOS RECHAZADOS 
La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales 

especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o 

cantidades especificadas en el Pliego. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que 

contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del 

plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder. 

ARTÍCULO 48: RECEPCIÓN PROVISIONAL 
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo 

al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas, labrándose un Acta en 

presencia del Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este 

derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación. 

Antes de la firma del Acta, el Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten haber cumplido con 

los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo 

Profesional pertinente. 

En el Acta de Recepción Provisional se consignará: 

1. La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y 

Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra. 
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2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respectivas 

resoluciones que las autorizaron. 

3. Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no 

estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta 

que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspección de obra fijará un 

plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, la 

Autoridad Competente, podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos 

al Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren. 

4. Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la 

habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta, 

para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de 

garantía. 

 

ARTÍCULO 49: PERÍODO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía de la obra será de ciento veinte  (120) días, a partir de la fecha de la Recepción Provisional, 

durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada 

a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o 

de deficiencias en la ejecución de los trabajos. 

 
ARTÍCULO 50: RECEPCIÓN DEFINITIVA 
La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación del buen 

estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se realizarán las 

pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas 

en la Recepción Provisional. 

En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro 

Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIOS 



56 
 
 

 

INDICE DE FORMULARIOS 

FORMULARIO 1 ......................................................................................................................................... 57 
MODELO DE NOTA DE PRESENTACIÓN .................................................................................................... 57 

FORMULARIO 2 ......................................................................................................................................... 58 
MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE ............................................ 58 

FORMULARIO 3 ......................................................................................................................................... 61 
MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO .......................... 61 

FORMULARIO 4 ......................................................................................................................................... 62 
MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL 
SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA .................................................................................................. 62 

FORMULARIO 5 ......................................................................................................................................... 63 
MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA ................................................................. 63 

FORMULARIO 6 ......................................................................................................................................... 65 
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA 
ART.17 – LEY Nº 7.053 .............................................................................................................................. 65 

FORMULARIO 7 ......................................................................................................................................... 66 
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA 
ART.17 – LEY Nº 7.053 .............................................................................................................................. 66 

FORMULARIO 8 ......................................................................................................................................... 67 
MODELO DE DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE .................... 67 

FORMULARIO 9 ......................................................................................................................................... 68 
MODELO DE DECLARACION JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES ............................................. 68 

FORMULARIO 10 ....................................................................................................................................... 69 
MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN DE JUSTICIA ........................... 69 

FORMULARIO 11 ....................................................................................................................................... 70 
MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO ................................................ 70 

 

 

  



57 
 
 

 

FORMULARIO 1 

 

MODELO DE NOTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

San Juan,….de .................................................................................................................. de 2022. 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº               / 2022 

 

 

OBRA: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALCANTARILLAS VARIAS  

RUTA PROVINCIAL N° 430  
TRAMO: Prog. 00+000 (Rodeo)-Prog. 20+000(Angualasto) 

 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, los documentos 

solicitados y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecución de la obra de referencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se 

proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido única y 

exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso a suministrar aquellas que 

hubiesen sido omitidas. 

 

  Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente. 

 

 

 

 

 

   …………………………. …………………………  

Nombre Proponente        Firma  

 

   ……………………….. ………………………..      

Sello Empresa/UTE       Aclaración 
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FORMULARIO 2 

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE 

 

 

San Juan,….de .................................................................................................................. de 2022. 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº               / 2022 

 

OBRA: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALCANTARILLAS VARIAS  

RUTA PROVINCIAL N° 430  
TRAMO: Prog. 00+000 (Rodeo)-Prog. 20+000(Angualasto) 

 
 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y 

Condiciones, adjunto a la presente nota la Planilla de Equipos que comprometemos poner en obra en caso 

de resultar adjudicatarios de la presente licitación.  

 

 Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente. 

 

 

 

 

 

   …………………………. …………………………  

Nombre Proponente        Firma  

 

   ……………………….. ………………………..      

Sello Empresa/UTE       Aclaración 
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FORMULARIO 3 

 

 

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO 

 

 

 

San Juan,….de .................................................................................................................. de 2022. 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº               / 2022 

 

OBRA: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALCANTARILLAS VARIAS  

RUTA PROVINCIAL N° 430  
TRAMO: Prog. 00+000 (Rodeo)-Prog. 20+000(Angualasto) 

  
 
 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y 

Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad 

de la documentación que lo integra, y de aceptar todas las condiciones y requisitos allí exigidos, razón por 

la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensación de índole alguna 

fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretación. 

 

 

 

 

 

 

   …………………………. …………………………  

Nombre Proponente        Firma  

 

   ……………………….. ………………………..      

Sello Empresa/UTE       Aclaración 
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FORMULARIO 4 

 

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL SITIO 

DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

 

 

 

San Juan,….de .................................................................................................................. de 2022. 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº               / 2022 

 

OBRA: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALCANTARILLAS VARIAS  

RUTA PROVINCIAL N° 430  
TRAMO: Prog. 00+000 (Rodeo)-Prog. 20+000(Angualasto) 

  
 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y 

Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de haber efectuado una 

visita a los lugares donde se ejecutará la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de su situación, la cual es 

aceptada plenamente, razón por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de 

compensación de índole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretación. 

 

 

 

 

   …………………………. …………………………  

Nombre Proponente        Firma  

 

   ……………………….. ………………………..      

Sello Empresa/UTE       Aclaración 
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FORMULARIO 5 

 

MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA 

 

 

 

                                                                                   San Juan, ….de……………………………. de 2022. 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº               / 2022 

 OBRA: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALCANTARILLAS VARIAS  

RUTA PROVINCIAL N° 430  
TRAMO: Prog. 00+000 (Rodeo)-Prog. 20+000(Angualasto) 

  
  

 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

 

     Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la 

siguiente Propuesta para las obras del título, por la suma única y global de: 

(1)       (2) 

$. .............................................................................. (IVA Incluido).……………………………………………………..(IVA 

Incluido). 

 

     Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

     Firma Aclaración y sello/s 

 

Domicilio:……………………………………………………………. 

Teléfono:………………………….. 

Tipo y monto de la Garantía:…………………………………………. 

 

(1) En números 

(2) En letras 
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FORMULARIO 6 

 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753 
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA 

ART.17 – LEY Nº 7.053 

 

 

                                                                                                     San Juan,……….de……………..de 2022.- 

 

 

Señores del 

Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753 SAN JUAN 

 

 

 El que  suscribe  .........................................................,  

DNI. Nº............................., con domicilio legal en 

calle......................................................................., C.U.I.T. Nº..........................., solicita a fin 

de dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA. 

 

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son 

informados en carácter de DECLARACIÓN JURADA. 

 

     Sin otro particular, saluda atentamente. 

 

 

 

 

 

 …………………………  

        Firma  

 

 ………………………..      

       Aclaración 
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FORMULARIO 7 

 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753 
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA 

ART.17 – LEY Nº 7.053 

 

 

 

                                                                                                     San Juan,……….de……………………. de 2022.- 

 

 

Señores del 

Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753 SAN JUAN 

 

 

 El que  suscribe  .........................................................,  

DNI. Nº............................., con domicilio legal en 

calle......................................................................., C.U.I.T. Nº..........................., solicita a fin 

de dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA. 

 

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son 

informados en carácter de DECLARACIÓN JURADA. 

 

Empresa: ............................................................................................................. 

Domicilio Legal: ................................................................................................... 

C.U.I.T. Nº.......................................................... 

Socios 

Nombre y Apellido Domicilio Legal DNI o C.U.I.T. 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

      Sin otro particular, saluda atentamente. 
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FORMULARIO 8 

 

 

MODELO DE DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE 

 

 

 

                                       DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP 

 

CUIT: 

RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO: 

 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona 

cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda 

otra obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón 

de cumplir con el requisito exigido por el articulo nº 4º de la Ley Nº 17.250. 

 

FIRMA: 

 

 

LUGAR Y FECHA: 
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FORMULARIO 9 

 

 

MODELO DE DECLARACION JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES 

 

 

 

                                                                                       San Juan, ….de ................................... ……………de 2022. 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº               / 2022 

 

 

OBRA: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALCANTARILLAS VARIAS  

RUTA PROVINCIAL N° 430  
TRAMO: Prog. 00+000 (Rodeo)-Prog. 20+000(Angualasto) 

  
 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego Particular 

de Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia que los 

soportes de almacenamiento de datos presentados en nuestra oferta (CD/DVD), e identificados 

como “original” y “copia”, contienen una digitalización absolutamente fidedigna de las planillas 

requeridas en el “Sobre N° 2”.    

 

 

 

 

 

   …………………………. …………………………  

Nombre Proponente        Firma  

 

   ……………………….. ………………………..      

Sello Empresa/UTE       Aclaración 
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FORMULARIO 10 

 

 

MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN DE JUSTICIA  

 

 

 

                                                                                           San Juan, ….de ............................... …………….de 2022.- 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº               / 2022 

 

OBRA: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALCANTARILLAS VARIAS  

RUTA PROVINCIAL N° 430  
TRAMO: Prog. 00+000 (Rodeo)-Prog. 20+000(Angualasto) 

  
 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y 

Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejamos constancia de que ante cualquier 

situación judicial que se suscitara con motivo de la presente Contratación Directa, nos someteremos 

a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a cualquier fuero o 

jurisdicción de excepción que pudiese correspondernos. 

           

 

 

 

   …………………………. …………………………  

Nombre Proponente        Firma  

 

   ……………………….. ………………………..      

Sello Empresa/UTE       Aclaración 
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FORMULARIO 11 

 
 

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO  

 

 

 

                                                                                           San Juan, ….de ............................... …………….de 2022.- 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº               / 2022 

 

OBRA: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALCANTARILLAS VARIAS  

RUTA PROVINCIAL N° 430  
TRAMO: Prog. 00+000 (Rodeo)-Prog. 20+000(Angualasto) 

 

 

 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y 

Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, la Empresa/UTE 

……………………………………………………, con domicilio real en …………………………………………..

 .............................................................................................................................. ……………… , 

constituye domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos 

emanados del presente en..............................................................................., y domicilio 

electrónico …………………………………………………………………. , a los fines de la notificación electrónica, 

conforme Ley N° 1483-A. 

  

 

 

 

   …………………………. …………………………  

Nombre Proponente        Firma  

 

   ……………………….. ………………………..      

Sello Empresa/UTE       Aclaración 
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CÓMPUTO MÉTRICO 
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OBRA:

TRAMOS: RUTA NAC Nº 150 Prog. 0+000  (Rodeo)- Prog 20+000 (Angualasto)

DEPARTAMENTO: IGLESIA

DISCIPLINAS: MOV SUELOS / ALCANTARILLAS

1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GL 1 1

2 EXCAVACION NO CLASIFICADA

2-a Mejora Tipo A 72

2-b Mejora Tipo B 30

3 TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL

3-a Mejora Tipo A 108

3-b Mejora Tipo B 36

4 COLOCACION DE CARTELERIA VERTICAL m2 30 30

5 BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO m2 600 600

6 COLOCACION DE FLEX BEAM - BARANDAS METALICAS m 200 200

7 CONFORMACION DE BASE DE ASIENTO (Espesor 0,20m)

7-a Mejora Tipo A 120

7-b Mejora Tipo B 36

8 PROVISION Y COLOCACION  DE MODULOS PREFABRICADOS DE HORMIGON m 40,0 40,0

9 HORMIGONES TIPO H-21

9-a Mejora Tipo A 16

9-b Mejora Tipo B 18

10
CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECTANGULARES (PIEDRA EMBOLSADA) MALLA 

HEXAGONAL DOBLE TORSIÓN

10-a Mejora Tipo A 16

10-b Mejora Tipo B 12

11 CONSTRUCCIÓN DE COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA (e=0,23 m)

11-a Mejora Tipo A 200

11-b Mejora Tipo B 160

12 EXCAVACION RECTIFICACIÓN DE CAUCE

12-a Mejora Tipo A 72

12-b Mejora Tipo B 84

13 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL FILTRANTE (150 G/M2)

13-a Mejora Tipo A 120

13-b Mejora Tipo B 36

14 PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION

14-a Cuota mensual mes 6 6

14-b Adicional por km recorrido Km 20000 20000

15 VIVIENDA PARA LA INSPECCION DE OBRA mes 6 6

m2 156

m3 156

m3 34

m2 360

m3 28

102

m2 156

m3 144

CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y  REPARACION DE ALCANTARILLAS VARIAS- RP 430

P L A N I L L A      I T E M I Z A D O

m3

ITEMS Designación UNIDAD
CANTIDAD 

PARCIAL

CANTIDAD 

TOTAL
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
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ARTÍCULO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE 

VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en ANEXO II (Aprobado por resolución RESOL-2017-1069-APN-

DNV#MTR). 

Son válidas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicación mencionada y las que se indican 

expresamente en el Índice de Especificaciones Técnicas de esta obra. 

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentación de proyecto y que además 

el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 

* * * * 
ARTÍCULO 2: NORMAS DE ENSAYOS 
Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE 

VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en ANEXO II (Aprobado por resolución RESOL-2017-1069-APN-

DNV#MTR). 

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentación de proyecto y que, además, el 

Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 

* * * * 
ARTÍCULO 3: COLOCACION DE LETREROS EN OBRA 
El Título G) "COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DEL CONTRATISTA. 

SEÑALES DE SEGURIDAD", del pliego general de especificaciones técnicas edición 1998 de la DNV queda 

complementado con lo siguiente: 

El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, de acuerdo al modelo 

adjunto.  

Las instrucciones de cómo se debe diseñar y construir el letrero de obra podrán ser consultadas en el 

Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento Planificación Vial de la DPV San Juan. 

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construcción Despacio Desvío", etc. tendrán los 

mismos colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado 

para dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección, para que los 

carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente. 
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ARTÍCULO 4: BOTIQUIN  
Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspección, el Contratista deberá proveer de botiquines 

necesarios con los elementos de primeros auxilios exigidos por las A.R.T. 

* * * * * 
ARTÍCULO 5: DESVIOS DE OBRA       
La construcción y conservación de desvíos de obra deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

1. Las obras previstas en este proyecto, serán ejecutadas de manera tal que los inconvenientes y 

peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el tránsito, sean reducidos al mínimo. 

2. El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente será responsable 

de los perjuicios que produzca al tránsito. 

3. El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean necesarios para 

auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes 

producidos a raíz de estos trabajos. 

4. Las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos, no deberán exceder en un 20 % a los previstos 

para la ejecución de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, tomando en cuenta para su 

evaluación la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas sucesivas, y los rendimientos presentados 

en los análisis de precios contractuales. 

5. El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales necesarios 

para mantener los desvíos en las siguientes condiciones: 

• Ancho mínimo para circulación: El equivalente a la calzada que reemplace. 

• Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto. 

• Serán mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones de agua de lluvia 

u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formación de capas de polvo cuya dispersión por 

el tránsito afecten la seguridad del mismo, la    visualización de señales u otros vehículos que circulan 

por el sector. 

6. En rutas en las cuales está asegurado el tránsito permanente, aún en los días de lluvia, los desvíos 

deberán asegurar lo mismo y no podrán tener mayor longitud que la total de la obra. 

7. Los gastos que demanden la señalización, colocación de “hombres bandera”, construcción o 

habilitación, acondicionamiento y conservación de banquinas, de vías provisionales laterales y/o de caminos 

auxiliares aprobados por la Inspección de obra y el auxilio de los vehículos, no recibirán pago directo alguno 

pues su costo se encuentra incluido dentro de los ítems de contrato. 

ARTÍCULO 6: TERRAPLENES CON COMPACTACION ESPECIAL  
Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Capítulo B "Movimiento de Suelos" - 

Sección B.III "Terraplenes" y Sección B.V "Compactación Especial". 

DESCRIPCIÓN 

Este Ítem comprende la construcción de terraplenes granulares necesarios para el relleno de las fundaciones 

a ejecutar para la colocación y reemplazo de los módulos pre moldeados a reparar y para la conformación de 

banquinas tanto en la Mejora Tipo A, como en la Tipo B, si fuera necesario, hasta lograr superficies aptas para 

el sustento de las obras y perfecta terminación de banquinas, en los anchos indicados en planos, cómputos 

u ordenados por la Inspección. 
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MATERIALES 

Valen completamente las Secciones B.III y B.V del Capítulo B "Movimiento de Suelos" del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Se deberá ejecutar este terraplén en forma continua en toda la longitud de la obra. Si se produjeran 

interrupciones se exigirá la construcción dientes de apoyo (o escalones) de 0,20m de espesor máximo que 

garanticen una adecuada trabazón entre las capas nuevas y el terraplén existente. 

El material a utilizar para la construcción de los terraplenes en general será provisto por el Contratista, de 

una fuente externa a la zona de camino. La explotación de dichos yacimientos o canteras será por cuenta y 

riesgo del Contratista, con el consentimiento de la INSPECCIÓN. 

MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Vale el punto B.III.3 del PETG 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los terraplenes que cumplan con las exigencias de control establecidas en la Sección B.III-4 se medirán en 

metros cúbicos (m3) en su posición final. Se pagará el precio unitario establecido en el Ítem “TERRAPLÉN CON 

COMPACTACIÓN ESPECIAL”. Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la 

limpieza del terreno, construcción y conservación de terraplenes y rellenos en la forma especificada, 

incluyendo los trabajos de compactación de la base de asiento del terraplén, provisión de materiales aptos, 

su excavación, toda operación de selección en caso de ser necesario un eventual doble movimiento de suelos, 

carga, transporte y descarga de los materiales que componen el terraplén, conformación, perfilado, 

compactación especial, el costo total del agua regada y por todo otro trabajo, equipo o material necesario 

para la correcta ejecución del ítem según lo especificado. No se pagará ningún exceso de volumen de 

terraplén sobre el teóricamente calculado, aunque se encuentre dentro de las tolerancias admisibles en la 

Sección B.III-4.2. 

 
ARTÍCULO 7: COLOCACION DE CARTELERIA VERTICAL 
DESCRIPCIÓN 

Esta tarea consiste en reparar, reponer, colocar nuevas señales y mantener en condiciones el señalamiento 

existente de conformidad con lo establecido en las normas de seguridad incluyendo el emplazamiento de los 

mojones kilométricos. Si se retiran señales debido a la realización de obras de banquina deberán recolocarse 

en perfectas condiciones. 

Las señales deberán mantenerse siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasitud con el fin de que no se 

produzcan deterioros en la superficie de la lámina reflectiva. Las mismas deberán conservar su visibilidad 

diurna y su reflectancia en horas nocturnas. 

Las señales que sean robadas, deterioradas o inutilizadas por cualquier motivo deberán ser repuestas de 

inmediato. 

El contratista una vez que haya retirado las señales, las dejará en la delegación de la zona de la D.P.V. y 

retirará las nuevas señales para su colocación. 
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Toda vez que una señal se ensucie por motivos imprevistos (pegados de afiches, pintadas con aerosol, etc.) 

que la tornen poco visible durante el día y/o noche, deberá ser limpiada de inmediato y de no ser esto posible, 

deberá ser reemplazada. 

La provisión de señales verticales nuevas o a reponer será otorgada por la Dirección Provincial de Vialidad. 

Las tareas del contratista será la de retirar las señales fuera de servicio, dejarlas en la delegación de la zona, 

recoger las señales nuevas e instalarlas. 

FRECUENCIA 

Se realizará cada vez que la inspección lo disponga. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por metro cuadrado de señal reparada/repuesta y se pagará al precio unitario de contrato para el 

ítem “COLOCACION DE CARTELERIA VERTICAL”. 

Dicho precio será compensación total por la limpieza, reparación, extracción, carga transporte, descarga y 

reposición de la señal y toda otra operación, herramienta, equipos, mano de obra, etc. necesario para dejar 

el trabajo completamente terminado según esta especificación u órdenes de la Inspección. 

* * * * * 

ARTÍCULO 8: BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO   
DESCRIPCIÓN 

 Este trabajo consiste en el relleno de depresiones y baches de un camino existente, con mezcla 

bituminosa preparada en frío, previa ejecución de un riego de liga. Para estos trabajos rige establecido en la 

Sección D.I. “Disposiciones generales para la ejecución de imprimación, tratamientos superficiales, bases, 

carpetas y bacheos bituminoso”. 

MEZCLA BITUMINOSA 

 Cuando por el mismo contrato se construye una base de mezcla bituminosa, se usará la misma mezcla 

para el relleno de baches; si no se construye base, sino carpeta de mezcla bituminosa, se usará igualmente 

esta mezcla para el relleno. En los casos en que no esté previsto en el contrato mezcla asfáltica en caliente, 

el bacheo podrá ejecutarse con mezcla en frío, debiendo cumplir la misma con las especificaciones 

particulares. 

CONSTRUCCIÓN 

a) Acondicionamiento de la superficie a reparar: La superficie a reparar se preparará de modo que el fondo 

se presente seco, firme, sin material suelto o fácilmente removible, y uniforme y si es necesario, se cortarán 

convenientemente los bordes para hacerlos más rectos y verticales. 

El espesor mínimo de bacheo será de 2 cm. 

b) Riego de liga: Antes de distribuir la mezcla se efectuará un riego de liga según el procedimiento descrito 

en D.I.1.5. 

c) Distribución y compactación de la mezcla: La distribución de la mezcla podrá efectuarse a mano y su 

compactación se realizará como se halla establecido en D.I.1.9 salvo que el volumen total a colocar sea menor 

de 50 m3 en cuyo caso podrá usarse pisones metálicos de sección efectiva y pesos no menores de: 15 cm. 

por 15 cm. y 10 kilogramos, respectivamente. Las mezclas en frío, una vez compactada, será cubiertas con 

una capa de arena o de ripio, a razón de 2 a 4 litros por metro cuadrado. 
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 El Contratista adecuará su metodología de trabajo de acuerdo al espesor del bache de modo de 

asegurar una densificación uniforme de la mezcla que coloque, que cumpla las exigencias establecidas. 

LIBRADO AL TRANSITO 

 La zona reparada se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de compactación y después 

de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe adherencia de los rodados a la mezcla. 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

a) Terminación superficial: La capa superficial terminada deberá ajustarse al perfil transversal de la calzada a 

reparar, los bordes de la mezcla compactada no deberán presentar resaltos con respecto al nivel de la 

superficie del pavimento existente. 

 Colocando una regla recta de 3m. Paralela al eje del camino, no se acusarán depresiones de más de 

4 mm. Con respecto a la misma. Esta exigencia se deberá mantener hasta la recepción definitiva. 

 En el caso que no se cumplan estas condiciones el Contratista está obligado a efectuar a su costo las 

correcciones necesarias. 

b) Calidad de la mezcla y compactación: Deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones 

correspondientes. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La ejecución de bacheos con mezclas bituminosas se pagará por metro cúbico, al precio establecido en el 

contrato para el ítem respectivo. 

* * * * 

ARTÍCULO 9: COLOCACION DE FLEX BEAM- BARANDAS METALICAS 
DESCRIPCIÓN 

Esta tarea consiste en reponer, reparar las barandas faltantes o deterioradas y colocar nuevas barandas en 

aquellos lugares indicados por la inspección. 

Las barandas dañadas podrán ser reparadas, si su estado lo permitiese. 

En todo momento, las barandas deberán estar completas y en perfectas condiciones. Cuando las barandas 

sean dañadas por choques, deberán ser reemplazadas de inmediato. Las nuevas barandas a emplazar 

deberán responder a las normas de la D.N.V. 

Cuando se deba reemplazar una baranda, la nueva será provista por la D.P.V., y la empresa contratista tendrá 

la tarea de retirar la baranda dañada y colocar la nueva. 

Todas las barandas, tanto las emplazadas como las a reponer, deberán estar permanentemente provistas de 

elementos reflectivos para que indiquen su presencia en horas de la noche. 

FRECUENCIA 

Se realizará cada vez que la inspección lo disponga, dentro del plazo de ejecución de la obra. Finalizada la 

obra, la señalización del tramo, debe estar completa.  

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por metro lineal de baranda reparada/repuesta y se pagará al precio unitario de contrato para el 

ítem “COLOCACION DE FLEX BEAM- BARANDAS METALICAS”. 
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Dicho precio será compensación total por la reparación, extracción, carga, transporte, descarga y reposición 

de la baranda y toda otra operación, herramienta, equipos, mano de obra, etc. necesario para dejar el trabajo 

completamente terminado según esta especificación u órdenes de la Inspección. 

* * * * 
ARTÍCULO 10: CONFORMACIÓN DE BASE DE ASIENTO (Espesor 0.20m). 
El apartado C. II. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., Edición 1998, 

queda complementado con las siguientes condiciones granulométricas: 

 

(1) El ensayo de valor soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VNE-6-84  

Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de los Suelos, Método Dinámico Simplificado Nº 1. La 

fórmula de la mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se deberá alcanzar con una densidad menor o 

igual al 97% de la densidad máxima exigida. 

El apartado C. II. 3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edición 

1998) queda complementado con la siguiente aclaración: 

• Será optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de base, como así también el 

empleo de Distribuidora Mecánicas Autopropulsadas, en la colocación del material de base y sub 

base. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en C.I.1.9 y C.I.1.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

(edición 1998).  

Se medirá en metros cúbicos (m3) y el precio unitario a pagar es el establecido en los ítems “CONFORMACIÓN 

DE SUBBASE GRANULAR. Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias de provisión 

del material, transporte, colocación, equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para dejar el 

trabajo terminado según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes que imparta la INSPECCIÓN. 

* * * * 
ARTÍCULO 11: COLOCACIÓN Y PROVISIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN- TIPO PÓRTICO. 
Se repondrán las alcantarillas dañadas, entendiéndose por tales a las que se corresponden con las 

especificadas en dicho pliego como deterioradas, las mismas serán indicadas por la Inspección. 

 Para la ejecución de las alcantarillas se tomará como criterio la longitud necesaria para poder reparar los 

módulos deteriorados. Los módulos pre moldeados tipo pórtico para la ejecución de tales alcantarillas serán 

de hormigón armado Tipo Comercial las que deberán contar con la aprobación previa de la Inspección. Las 
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dimensiones, cotas y demás determinaciones a tomar sobre la ejecución de las alcantarillas seguirán los 

lineamientos que dará la Inspección. El ítem comprende la ejecución de los trabajos que a continuación se 

detallan:  

a) Colocación de módulos pre moldeados, sobre base de fundación compactada al 95%  de la máxima 

compactación. La colocación y ejecución de los mismos estará sujeto a determinaciones por parte de 

inspección y contratista. 

b) Relleno y compactación: Todo lo relacionado con los medios a emplear en la ejecución de excavaciones y 

retiro de material sobrante cumplirá con lo especificado el Pliego de Especificaciones Técnicas- Edición 1998 

y lo detallado en el Articulo N°6 del presente Pliego. 

La Contratista deberá utilizar como material de relleno  tanto en las alcantarillas transversales como en 
conformación de banquinas a ejecutar en el proyecto, material de subbase, el que respetará las indicaciones 
establecidas en la Sección C.II. BASE O SUBBASE DE AGREGADOS PETREO Y SUELO. 
La conformación del relleno se realizará por capas no superiores a los 0,20m de espesor, dando a las mismas 
la compactación adecuada de manera de que quede el material totalmente confinado, sin presencia de 
oquedades y sectores flojos. 
Ripio triturado: si fuese necesario incorporar este material a juicio de la Supervisión, será en un mínimo del 
20% de la mezcla. 
Se dan a continuación las condiciones de granulometría, plasticidad, sales y valor Soporte que deberán 
cumplir las mezclas en todos los casos. 

 

El ensayo de valor soporte, se realizará según la norma de ensayo VNE – 6 – 84. 
Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de los suelos, Método Dinámico Simplificado N° 1.La 
fórmula de la mezcla será tal que el valor Soporte indicado se deberá alcanzar con una densidad menor o 
igual al 97% de la densidad máxima exigida. 
 
c) La planaltimetría de los módulos a colocar, como su sección responderá en un todo al proyecto 

correspondiente presentado por la Contratista, y aprobado por la Inspección. La medición y pago se hará por 

metro lineal de caño colocado, según el diámetro correspondiente. 

       
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición y pago del ítem “COLOCACION Y PROVISION DE MODULOS PREFABRICADOS DE HORMIGON- 

TIPO PORTICO”, será por metro lineal de caño colocado medido por la Inspección.  
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Dicho precio será compensación total por la provisión de equipos y mano de obra necesaria para realizar el 

trabajo, la carga, transporte y descarga del material no utilizado a los sitios que dicte la Inspección o 

yacimientos seleccionados por la Contratista y toda otra operación, herramienta, equipos, mano de obra, 

etc. necesario para dejar el trabajo completamente terminado según esta especificación u órdenes de la 

Inspección. - 

* * * * 
ARTÍCULO 12: HORMIGONES- H21 

 
Comprende este ítem la ejecución de los trabajos y la provisión de los materiales para ejecutar las estructuras 

de hormigón armado que corresponden con las siguientes aplicaciones:  

-Refuerzo bajo alcantarillas existentes 

-Losa de fundación de base de alcantarilla 

-Cunetas de drenajes 

-Refuerzos varios que la Inspección lo requiera según las necesidades de proyecto. 

-Otros usos afines. 

Se incluyen en este ítem los trabajos de encofrado y apuntalamiento que fueran necesarios realizar como así 

también el suministro de los materiales (cemento, áridos grueso y fino, agua, etc.) para la elaboración del 

hormigón en un todo de acuerdo a la resistencia establecida, el suministro, corte doblado y armado de las 

armaduras en un todo de acuerdo a lo que la Inspección haya aprobado. 

Para todas las condiciones a cumplir en la realización de los trabajos además de lo especificado en las 

presentes serán de aplicación el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos y las Normas del Instituto Argentino de 

Racionalización de Materiales (IRAM), en ese orden de prelación, como así mismo todas las normas de ensayo 

correspondientes. 

El tipo de hormigón será H-21 de acuerdo a lo especificado por el CIRSOC 201. 

La Inspección podrá exigir a la Contratista todos los ensayos que considere indispensables para la verificación 

de la calidad del material empleado. Cuando los elementos provistos no fueren elaborados “in situ”, la carga, 

transporte, descarga y colocación se considerarán incluidas en el precio del ítem.  

- Encofrados: Se entiende por encofrados a los moldes preparados para vaciar el hormigón. Estructuras 

temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado.  

 La Contratista tendrá la total responsabilidad por el diseño, construcción y mantenimiento de todas las 

estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas serán proyectadas para soportar con seguridad todas las 

cargas móviles y fijas a los encofrados durante todas las etapas de construcción, servicio y remoción.    

Todos los materiales empleados para la construcción de enconfrados serán de resistencia y calidad 

adecuadas a su propósito y deberán contar con la aprobación de la Inspección. Se deberán diseñar los 

modelos de forma que permitan depositar el hormigón lo más directamente posible en su posición final y 

realizar la inspección, comprobación y limpieza de los encofrados y armaduras, sin demora.  

La Contratista deberá ejecutar los encofrados, practicando los orificios o ventanas necesarias, de tal manera 

que desde su montaje y hasta su retiro, quede completamente asegurado el libre escurrimiento de las aguas 

a través de los mismos. Se deberá limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su 

armado, y lubricarlas con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de los moldes 
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antes de la colocación del hormigón debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos 

empotrados se ensucien con aceite.  

- Desencofrado: Los encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el 

CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección. En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobación 

de la Inspección, la Contratista será plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido sea el 

suficiente para que el hormigón tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o 

el encofrado. Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los 

encofrados u otra cosa imputable a la Contratista, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección. 

El curado del hormigón para los trabajos mencionados se hará de conformidad a lo establecido en el 

reglamento CIRSOC 201- Capítulo 10, según el método “Curado por Humedecimiento”. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición y pago del ítem HORMIGONES- H21 será por metro cubico (m3). 

Dicho precio será compensación total por la provisión de equipos y mano de obra necesaria para realizar el 

trabajo, la carga, transporte y descarga del material no utilizado a los sitios que dicte la INSPECCIÓN o 

yacimientos seleccionados por la Contratista y toda otra operación, herramienta, equipos, mano de obra, 

etc. necesario para dejar el trabajo completamente terminado según esta especificación u órdenes de la 

Inspección.  

* * * * 

ARTÍCULO 13: CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECTANGULARES (PIEDRA EMBOLSADA) MALLA 
HEXAGONAL DOBLE TRACCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

En los lugares establecidos en los planos de detalle, el proyecto prevé la construcción de GAVIONES para 

disipación de energía para defensa y protección de la acción de las aguas, constituidos de gaviones protegidos 

en su paramento expuesto a los caudales mediante enrocado, y en el otro paramento conformado por 

terraplén. 

Las dimensiones responderán a lo establecido en los planos de detalle respectivos y su ubicación a lo indicado 

en los correspondientes planos de detalle y órdenes impartidas por la Inspección de Obras. 

MATERIALES: 

GAVIONES 

Para la construcción de los gaviones se utilizarán mallas hexagonales doble o triple torsión del tipo 60 x 80 

mm de alambre galvanizado pesado de zinc de 2,4mm de diámetro, de 3.0 mm para los bordes. El alambre 

para ataduras será recocido y galvanizado de 2,2mm mínimo de diámetro. 

Los gaviones deben ser fabricados con todos sus componentes conectados mecánicamente en la fase de 

producción en fábrica. 

Las dimensiones de los gaviones a utilizar serán las indicadas en los correspondientes planos de detalle. 

El alambrado de la malla tendrá una resistencia media a la tracción no menor de 38Kg/mm2, con un 

alargamiento de rotura mayor o igual al 12%, sobre muestras de 300mm de largo. La tolerancia del diámetro 

de los alambres será de ± 2,5%. El galvanizado pesado de zinc presentará una cobertura de zinc de 240g/m2 

para el alambre de F 2,2mm y de 260g/m2 para el F 2,4mm. El alambre debe ser sometido al ensayo de 



88 
 
 

 

adherencia, y no deben producirse grietas en el revestimiento metálico. De presentar grietas, se debe frotar 

la superficie del alambre con la yema de los dedos y no se deben desprender partículas que dejen en 

descubierto el acero base. El ensayo de adherencia se realizará siguiendo este procedimiento: el alambre 

debe ser arrollado, en hélice cerrada y sobre un mandril cilíndrico de diámetro igual a cuatro veces el del 

alambre, generando ocho espiras con una velocidad de arrollamiento de 15 v/min ± 1 v/min. El ensayo debe 

efectuarse a temperatura ambiente y sobre muestras de alambre extraídas ante de la fabricación de la red. 

La piedra será de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten a su estructura, libre 

de vetas, grietas y sustancias extrañas adheridas, e incrustaciones cuya alteración posterior pueda afectar a 

la estabilidad de la obra. 

Los gaviones se rellenarán con piedra bola o piedra partida, seleccionando las de conformación sana y 

durable. El tamaño mínimo de la piedra será mayor o igual a 3”, y el tamaño máximo será de 6”. Sin embargo, 

en algunos casos se puede modificar estos tamaños en función de la piedra disponible en la zona, aplicando 

criterios que hagan viable el uso de dicha piedra sin que se vea perjudicado el buen desempeño del gavión. 

Antes de su colocación en obra la piedra deberá ser aprobada por la INSPECCIÓN. 

Para evitar la fuga de material fino, se coloca un filtro de geotextil, no tejido, en la interface suelo gavión 

como se muestra en los planos de detalle. Deberá cumplir con lo establecido en la correspondiente 

Especificación Técnica Particular de Geotextil. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Los espigones se controlarán de acuerdo a lo establecido en la presente especificación, planos de detalle y 

órdenes impartidas por la inspección de obra, pero medidos y pagados en los ítems correspondientes. 

Los gaviones se pagarán por metro cúbico terminado, al precio unitario de Contrato para el ítem “Gaviones 

Rectangular (Piedra embolsada)”. 

Dicho pago en el caso del gavión prismático de piedra embolsada con alambre tejido, comprende la provisión, 

carga, transporte, depósito y colocación en la obra; y para los tres ítems, por todo otro trabajo, equipo, 

herramienta mano de obra, etc., necesarios para la ejecución y correcta terminación, siguiendo la presente 

especificación, los planos de detalle u órdenes que imparta la INSPECCIÓN. 

ARTÍCULO 14: CONSTRUCCIÓN DE COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA (e=0.23m) 
DESCRIPCIÓN 

Este ítem consiste en la provisión y armado en los lugares indicados en la documentación de colchonetas de 

piedra embolsada, a la salida de las alcantarillas actuando como cuenco amortiguador y disipador de energía, 

cumpliendo la función de protección y defensa ante la erosión de las aguas, construidos en un todo de 

acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones, en los planos de detalles, reglas del arte, demás piezas del 

contrato y las órdenes de la INSPECCIÓN. 

La colchoneta se empleará en la protección a la salida de alcantarillas para control de erosión retrograda, en 

cabeceras de alcantarillas de caño, para protección de terraplenes, y en encauzamientos especiales, tal como 

queda establecido en los planos de detalle y cómputos respectivos. 

El ítem incluye la provisión y colocación de las colchonetas y relleno de piedras y todas las tareas y materiales 

necesarias para ejecutar correctamente las obras según detalle, especificaciones y órdenes impartidas por la 

INSPECCIÓN. 

MATERIALES 
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La colchoneta es un elemento de forma prismática rectangular de gran superficie y pequeño espesor, 

formado por un relleno de piedras confinadas exteriormente por una red metálica de malla hexagonal a doble 

o triple torsión, fuertemente galvanizada. 

2.1 Red Metálica de Malla Hexagonal. 

La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra será de malla hexagonal a doble o triple 

torsión del tipo 60 x 80 mm. El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de amarre 

y atirantamiento debe ser acero dulce, recocido, que deberá soportar una carga de rotura media mayor de 

38 Kg/mm2. Este alambre debe ser además galvanizado con cobertura pesada de zinc. 

El diámetro del alambre galvanizado de la malla de la colchoneta será de 2,2 mm. El diámetro del alambre 

galvanizado de amarre será de 2,2 mm. El diámetro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes será de 

2,7 mm y este refuerzo se vinculará firmemente al paño de malla con un retorcido mecánico. 

La tolerancia en diámetro de los alambres será + ó- 2,5 %.  

La red deberá llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de mayor diámetro que el que ha sido 

empleado para la malla, según se especifica en el párrafo anterior. 

Además, deberá tener diafragmas interiores a cada metro como máximo, construidos con la misma malla 

que se utiliza para la colchoneta, y será firmemente unido al paño base. 

El alambre para amarre y atirantamiento en el diámetro especificado, se proveerá en cantidad suficiente para 

asegurar la correcta vinculación entre las estructuras cierre de las mallas y la colocación del número adecuado 

de tensores. Su cantidad no será inferior al 5% del peso del alambre suministrado en la colchoneta. 

En cuanto a las dimensiones de las colchonetas, se admitirán las siguientes tolerancias: 

•+ ó - 5 % en largo y ancho 

•+ ó - 2.5cm en altura 

El espesor de las colchonetas será de 0,23m, o 0,30m según lo que se establezca en los respectivos Planos de 

Detalles. 

2.2. Piedra. 

La piedra será de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten a su estructura, libre 

de vetas, grietas y sustancias extrañas adheridas, e incrustaciones cuya alteración posterior pueda afectar a 

la estabilidad de la obra. 

Las colchonetas se rellenarán con piedras bola, seleccionando las de conformación sana y durable. La 

dimensión mínima será mayor o igual a 75mm y la máxima será menor o igual a 160mm. Sin embargo, en 

algunos casos se puede modificar estos tamaños en función de la piedra disponible en la zona, aplicando 

criterios que hagan viable el uso de dicha piedra sin que se vea perjudicado el buen desempeño del gavión. 

Antes de su colocación en obra la piedra deberá ser aprobada por la INSPECCIÓN. 

MÉTODO CONSTRUCTIVO. 

Los bordes de la malla hexagonal deberán ser reforzados mecánicamente con ataduras, a fin de que no se 

deshile la red. 

Previo a la ubicación y armado de las colchonetas, se deberá preparar convenientemente la superficie de 

asiento. 
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Luego se colocará la estructura metálica (se desdobla y se extiende en el suelo), alzando las paredes y las 

cabeceras y cociendo las 4 aristas verticales con el alambre apropiado para tal fin. Estas costuras se 

ejecutarán en forma continua pasando el alambre por todos los huecos de las mallas con doble vuelta cada 

2 huecos y empleando en esta operación los dos hilos de borde que se encuentran juntos. 

Las colchonetas contiguas deberán atarse entre sí firmemente por medio de resistentes costuras a lo largo 

de todas las aristas en contacto. Dichas costuras se efectuarán como se indica en el párrafo anterior y de 

acuerdo al respectivo detalle. 

Esta operación de vincular entre sí las distintas colchonetas, es de fundamental importancia para la 

estabilidad de la obra, ya que estas deben actuar como una estructura monolítica para tolerar las 

deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse. 

Finalmente, se procederá a cerrar la colchoneta bajando la tapa, la que será cosida firmemente a los bordes 

de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el relleno de la colchoneta sea el suficiente, de manera tal 

que la tapa quede tensada confinando la piedra. 

Para el caso de emplear colchonetas para Protección de Terraplenes, se deberá prestar especial atención a 

los empalmes que normalmente se plantean en ambos extremos, ajustándose a lo establecido en los 

respectivos planos de detalle. 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN. 

La INSPECCIÓN verificará si las obras han sido ejecutadas de conformidad con todas las piezas del proyecto y 

las mejores reglas del arte; de ser así, se procederán a su medición. 

MEDICIÓN. 

Se medirá en metro cuadrado (m2) de colchonetas colocadas, conforme al ítem respectivo, y deberá contar 

con la aprobación previa de la Inspección. 

FORMA DE PAGO. 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de colchonetas colocadas y aprobadas, al precio unitario de contrato 

estipulado para el ítem “Colchoneta (Piedra Embolsada)” en sus apartados correspondientes, que comprende 

la provisión y colocación de todos los materiales incluido el geotextil, mano de obra, equipo, herramientas y 

toda otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado. Los trabajos 

de excavaciones, perfilado, rellenos, etc., no recibirán pago directo, debiendo contemplarse sus costos 

dentro del ítem. 

ARTÍCULO 15: EXCAVACIÓN RECTIFICACION DE CAUCE 
DESCRIPCIÓN 

A los efectos de lograr un escurrimiento correcto de las aguas en los encauzamientos previstos, EL 

CONTRATISTA deberá realizar los trabajos de movimientos de suelos que resulten necesarios para tal 

cometido. 

El ítem se vincula a aquellas excavaciones en suelo o roca correspondientes normalmente a la conducción de 

las aguas hacia o desde las obras de arte vinculadas al drenaje del camino proveniente de cauces temporales 

o permanentes, como así a aportes de cuencas próximas al camino, y aquellas vinculadas a “sangrías” que 

colaboren en alejar las aguas de la vía.  

Se debe tener presente que entre la etapa de diseño y la de obra, la situación de los cauces puede haber 

sufrido modificaciones, por lo que es posible que necesiten rediseño, lo que estará a cargo de EL 
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CONTRATISTA, y será elevado a La INSPECCIÓN para su aprobación previa al inicio de las obras. En caso de 

que se advierta la necesidad de ampliar o disminuir los volúmenes considerados en diseño, en virtud de las 

situaciones imperantes, ello podrá realizarse previa aprobación de la inspección. 

Se procederá en conjunto (INSPECCIÓN y CONTRATISTA) a tomar los relevamientos previos de modo tal de 

que, una vez finalizadas las tareas de excavación, las mismas puedan computarse.  

Las tareas deberán realizarse en un todo de acuerdo a lo indicado en la presente especificación, planos, e 

indicaciones impartidas por la INSPECCIÓN de obra. 

Las condiciones a cumplir en el presente trabajo se dan a continuación: 

• La sección transversal de la misma será de tipo cóncava. 

• Si el diseño no establece algo específico en relación al perfil longitudinal de la excavación, deberá 

obtenerse una pendiente continua de forma tal de asegurar un correcto escurrimiento de las aguas, 

respetando lo establecido en el proyecto en cuanto a dimensiones, escalonamiento, y/o volúmenes, salvo 

mejor criterio de la INSPECCIÓN. 

• Para el caso en que la excavación acompañe a una defensa, la separación entre el punto extremo de 

la defensa y el inicio del encauzamiento será variable entre 2,00m y 5,00m, correspondiendo las menores 

distancias en las cercanías a la embocadura, en un todo de acuerdo a indicaciones impartidas por la 

INSPECCIÓN de Obra. 

• Se deberá respetar la vegetación existente en la medida de lo posible. 

• El material resultante de la excavación de suelos aptos se utilizará para conformar los espaldones, u 

otros elementos del diseño, y el excedente se depositará fuera de la zona de encauzamiento, en los lugares 

más aptos para ello, en un todo de acuerdo a las instrucciones que imparta la INSPECCIÓN de Obra 

Resulta altamente recomendable que las actividades vinculadas a estas obras, como así sus complementarias 

relativas a conducción de los gastos y control de erosión, correspondientes a enrocados, espaldones, cunetas 

laterales, espigones, etc., sean desarrolladas durante épocas de estiaje, lo cual deberá ser tenido muy 

presente por EL CONTRATISTA al momento de la elaboración de sus cronogramas, volcados al “Plan de 

Obras”. También se deberá tener presente la conveniencia de iniciar y finalizar estas obras en el menor 

tiempo posible para acotar riesgos y disminuir posibilidades estadísticas de afectaciones. Finalmente debe 

tenerse presente que las obras señaladas deberán ser ejecutadas en las etapas tempranas (inicio de obra) a 

fin de que sirvan al principio para el cual fueran concebidas, que es la preservación de la obra básica del 

camino. En virtud de las modificaciones que pudieran ocurrir entre las etapas de proyecto y la etapa de obra, 

el emplazamiento definitivo, dimensiones, y demás características de las obras mencionadas en el presente 

párrafo, deberán ser revisados y/o adecuados por La Contratista en conjunto con la INSPECCIÓN de la Obra 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por metro cúbico de material en su posición original. 

Se pagará por metro cúbico terminado, al precio unitario de Contrato para el ítem “EXCAVACIONES PARA 

RECTIFICACIÓN DE CAUCE”. 

Dicho precio será en compensación única y total por todos los trabajos de movimientos de suelos que se 

realicen, carga, transporte, descarga, acondicionamiento, perfilado, escalonado, como asimismo toda otra 

operación, elemento, material, transporte, equipo, mano de obra, adecuaciones al diseño, etc., necesarias 

para dejar el trabajo terminado según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes de la INSPECCIÓN. 
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ARTÍCULO 16: COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL FILTRANTE (150 G/M2) 
DESCRIPCIÓN 

Este ítem consiste en la provisión y colocación en los lugares indicados por la inspección, de las membranas 

de geotextil de 150 gr/m2 de densidad ubicadas en las zonas de protección aguas debajo de gaviones y 

colchonetas ejecutadas.  

Las mismas deberán ser colocadas en un todo de acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones y las 

órdenes impartidas por la Inspección. 

El ítem incluye la provisión en obra del material y todas las tareas necesarias para ejecutar correctamente los 

trabajos según detalle, especificaciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

MATERIALES 

MEMBRANA GEOTEXTIL FILTRANTE DE 150gr/m2 

Será del tipo comercial y deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Debe ser un material flexible, no tejida, presentado en forma de rollos y constituido por filamentos continuos 

polimerizados, conformando una estructura mecánicamente estable y cuya trama permita el paso del agua, 

tanto dentro del plano de la membrana como atravesándola. 

Antes de ser acopiado el material, el Contratista deberá suministrar los resultados de ensayos efectuados por 

laboratorios reconocidos de nuestro país y aceptados por la Inspección de obras, en los que conste que la 

membrana cumple las siguientes condiciones: 

• Resistencia mínima a la tracción en sentido longitudinal: 

10 kM/m (IRAM 78012 – A.S.T.M. 4595 – ISO 10319). 

A fin de mantener una homogeneidad del material, la resistencia a la tracción transversal no deberá ser 

inferior al 85% del sentido longitudinal. 

• Elongación Longitudinal (tira ancha): 

(50 – 65) % (IRAM 78012 – A.S.T.M. D 4595 – ISO 10319) 

• Resistencia Mínima al punzonado (Pisón CBR): 

kN (IRAM 78011 – ISO 12236) 

• Resistencia Mínima al desgarre trapezoidal en sentido longitudinal: 

300 N (ASTM 4533) 

• Permeabilidad normal mínima: 

0,65 cm/s (IRAM 78007 – ISO 11058 – ASTM 4491) 

MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Previo a la ubicación de la membrana de geotextil, se deberá preparar convenientemente la superficie de 

asiento. 

CONDICIONES PARA LA RECEPCION. 

La Inspección verificará si las obras han sido ejecutadas de conformidad con lo estipulado y las mejores reglas 

del arte; de ser así, se procederán a su medición. 
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MEDICIÓN. 

Se medirá en metro cuadrado (m2) de membrana de geotextil colocadas, conforme al ítem respectivo, y 

deberá contar con la aprobación previa de la Inspección. 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de membrana de geotextil  colocada y aprobada, al precio unitario de 

contrato estipulado para el ítem “Colocación de Membrana Geotextil”, que comprende la provisión y 

colocación de las materiales, suministro de los respectivos ensayos de calidad previamente detallados, 

transporte al lugar de trabajo, mano de obra, equipo, herramientas y toda otra operación necesaria para 

dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado y órdenes que imparta la Inspección. 

Las excavaciones, rellenos, compactaciones, perfilados, etc., necesarios para la correcta ejecución del ítem 

no recibirá pago directo, debiendo contemplarse su costo dentro del ítem “Colocación de Geotextil). 

ARTÍCULO 17: PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 
DESCRIPCION 

El título H) PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN del "Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales", edición 1998 queda anulado y reemplazado por lo siguiente: El Contratista deberá 

suministrar para la movilidad de la INSPECCIÓN, a partir de los 15 (QUINCE) días corridos posteriores a la 

firma de Contrato y hasta los 90 (NOVENTA) días corridos posteriores al vencimiento del plazo contractual o 

su ampliación si la hubiere, prevista en la Sección K.1. Del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, 

Edición 1998: 

Una (1) unidad automotor, cero kilómetro, 4x4 (doble tracción), con capacidad mínima para cuatro personas; 

tipo camioneta doble cabina cuatro puertas, con caja de carga descubierta con capacidad mínima de 750 kg, 

motor turbo diésel igual o superior a 160 HP, dirección asistida, doble airbag delantero, ABS y aire 

acondicionado; alarma tipo volumétrica interior y perimetrales exterior instaladas, faros antiniebla, caja con 

las herramientas necesarias para el normal mantenimiento. Todas para uso exclusivo del Ingeniero y personal 

de la INSPECCIÓN. 

Se deja establecido que la unidad deberá ser modelo igual o año anterior al año que se licita la obra. 

La unidad deberá estar provista de los siguientes elementos: luz interior (Art.30), espejo retrovisor interior 

(amplio, permanente y efectivo) y exteriores; bocina principal de sonoridad reglamentada (Art.30), sistema 

autónomo de limpieza y desempañado de parabrisas, cuña de seguridad, botiquín de primeros auxilios 

(Recomendación Agencia Seguridad Vial), barra remolque, matafuego o extintor de incendios (mínimo 1 kg, 

tipo ABC) con soporte metálico y abrazaderas (Art.40), Triángulo y balizas de seguridad normalizadas (2 

juegos – Art.40), Cables para realizar puente entre baterías, Linterna de mano con baterías, gato y llave cruz 

(Recomendación Agencia Seguridad Vial), Neumáticos en buen estado, además tendrá que disponer de al 

menos un (1) neumático de repuesto como mínimo (Art.29), Cadena para barro, nieve o hielo en el caso que 

sea necesario, caja de herramientas necesarias para el normal mantenimiento, cinturones de seguridad y 

apoya cabeza para cada asiento, parabrisas resistente al impacto (laminado) y vidrios de seguridad con el 

grado de tonalidad adecuado (Art.30), Alarma sonora de retroceso y jaulas antivuelco interna y externa (estos 

dos últimos ítems se implementan solamente en camionetas) debiendo hallarse en todo momento en buenas 

condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios que deba prestar. Todos estos artículos 

según lo exigido por la Ley Nacional Nº 24.449 y sus Decreto Reglamentario Nº 779/95. 
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La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, hará pasible al Contratista de 

la aplicación de una “MULTA POR INCUMPLIMIENTO” no reintegrable, consistente en un importe equivalente 

al valor comercial a la fecha de quinientos litros de gasoil (500 lts) por cada día de trabajo que no se pueda 

contar con las movilidades. Al producirse la rotura de las unidades especificadas, deberán ser reemplazadas 

en el acto por otras unidades similares por el Contratista. 

La movilidad que fuera afectado al uso del personal de la INSPECCIÓN o la Repartición, deberá llevar 

inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras y en la compuerta trasera una leyenda 

que las identifique, con la designación de la obra, en la que presta servicio en forma concisa. No se recibirán 

las movilidades si las mismas no se encuentran perfectamente identificadas de acuerdo al siguiente detalle: 

AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

Se deberá incorporar a la identificación de la movilidad el logo de la Repartición. 

2 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

El ítem “MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE INSPECCIÓN”, se medirá y pagará a través de los 

siguientes subítems: 

A) Cuota fija: Se medirá y pagará por MES y por unidad y será compensación total por amortización, intereses, 

seguros, patente de la unidad y del sueldo o jornal del personal encargado de su conducción y todo otro 

gasto fijo. 

B) Cuota adicional: Se medirá y pagará por KILOMETRO y por unidad y será compensación total por las 

reparaciones y repuestos, y por el consumo de combustibles, lubricantes, cámaras y cubiertas, etc.- 

El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta kilómetros (odómetro) de la unidad, el que 

deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 

ARTÍCULO 18: VIVIENDA PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA 
DESCRIPCION 

El CONTRATISTA de esta obra queda obligado a construir o alquilar una vivienda para el Personal Auxiliar de 

la INSPECCION, ubicada dentro de la zona de la obra. 

La vivienda deberá constar de dos (2) dormitorios, un (1) baños, cocina y comedor desarrollado en una 

superficie mínima de cien (100) metros cuadrados, con sistema de calefacción y aire acondicionado. La altura 

mínima de los ambientes será de 2,80metros. Adicionalmente la vivienda deberá contar con un garaje 

cubierto para dos movilidades, un patio en la parte posterior de la vivienda y un local amplio para oficina. La 

superficie útil de puertas y ventanas será 1/8 de la superficie de cada ambiente. La tercera parte de la 

superficie de puertas y ventanas deberá proveer ventilación y todas las ventanas que den al frente o al patio 

interior deberán contar con rejas de seguridad, que se complementará con la instalación de una alarma. La 

oficina deberá, además, contar con servicio de telefonía e Internet. 

El baño y la cocina deberán contar con las instalaciones completas, además el CONTRATISTA proveerá la 

cantidad de mesas, sillas, camas, colchones, ropa de cama, heladera con freezer, cocina, microonda, 

televisor, etc. y todo otro mueble o elementos necesarios acordes con las necesidades que solicite la 

INSPECCION de Obras, tanto para la vivienda como para la oficina, para los elementos se proveerán para un 

mínimo de seis (6) agentes. Todos los elementos deberán ser nuevos y de buena calidad, estos pasarán a ser 

propiedad de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD una vez terminado el plazo contractual, para lo cual se 

realizará un Acta de Entrega al momento de su provisión lo más descriptiva posible 
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En todos los casos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación de la INSPECCION los locales que ofrece, 

debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones 

generales. 

Si el CONTRATISTA no cumpliese satisfactoriamente con esta condición, la INSPECCION alquilará o construirá 

la vivienda prevista, descontándose de los certificados de la obra las sumas que correspondan. 

La vivienda será otorgada por el CONTRATISTA a la INSPECCION de Obras a partir de los QUINCE (15) días 

corridos posteriores a la firma del Contrato y estará afectada hasta los NOVENTA (90) días corridos 

posteriores al vencimiento del plazo contractual o su ampliación si la hubiere. 

Transcurrido UN (1) MES desde el momento en que el CONTRATISTA debía proceder al suministro de la 

vivienda, sin que esto fuera cumplimentado satisfactoriamente de acuerdo a lo especificado, 

independientemente de lo previsto en MULTA POR INCUMPLIMIENTO, la INSPECCION de Obras alquilará o 

construirá la vivienda, descontándose las sumas correspondientes mediante la ejecución de la parte 

proporcional de la Garantía. 

Si la vivienda para la INSPECCION fuere construida por el CONTRATISTA, quedará de propiedad de este último 

y una vez finalizada la totalidad de las obras deberá demolerla o retirarla. 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, hará posible al Contratista de 

la aplicación de una “MULTA POR INCUMPLIMIENTO” no reintegrable, equivalente a Trescientos litros de 

gasoil (300 lts) por cada día de trabajo que no se pueda contar con la vivienda. 

Durante el período de afectación señalado la vivienda deberá ser mantenida en perfectas condiciones por el 

CONTRATISTA, quien se hará cargo de todos los gastos que ello implique, como así también los 

correspondientes a impuestos, tasas, servicios y limpieza. 

MEDICION 

Se medirá en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras o hasta la Recepción Provisional de 
éstas, para la vivienda prevista. 

FORMA DE PAGO 
Se pagará al precio unitario de contrato establecido para el ítem respectivo “VIVIENDA PERSONAL DE 

INSPECCION”, que comprende: el costo de los gastos que demande su construcción o alquiler, su instalación, 

conservación y limpieza, provisión del mobiliario y demás elementos detallados, servicios, impuestos, etc. 

durante el tiempo establecido por la INSPECCION o hasta la Recepción Provisional de la Obra, como así 

también la demolición y el retiro de los materiales que la integran, si así correspondiera. 

**** 


