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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES  

 

NIVELES MÍNIMOS DE EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN 

 

TAREAS GENERALES:  

1. CARTEL DE OBRA 

Previo al Acta de Inicio de la obra, el Contratista colocará el Cartel de Obra cuyo modelo, texto y 
colores, le será entregado e indicado por la Inspección con la debida anticipación. 

El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la Inspección y el Contratista tomará 
especial precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y 
mantenimiento pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra y 
hasta el momento de la Inauguración Oficial, cuya fecha informará la Inspección al Contratista 
mediante Orden de Servicios. 

2. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN 

La Contratista asegurará la vigilancia permanente de la obra para evitar robos de bienes propios o 
ajenos, además, tomará los recaudos necesarios para la prevención de accidentes que afecten tanto 
a personas como a bienes, debiendo proveer botiquín de primeros auxilios y matafuegos, los que se 
ubicarán en el lugar que indique la Inspección, perfectamente señalizados y accesibles. 

Se colocarán los carteles de obra y preverán entradas diferenciadas, tanto vehiculares como 
peatonales, las que se señalizarán convenientemente. 

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas.  

3. PRECAUCIONES 

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de la Contratista la adopción de todos los recaudos 
tendientes a asegurar la prevención de accidentes que, como consecuencia del trabajo, pudieran 
acaecer al personal de la obra y transeúntes. 

La Contratista deberá cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene: 

 Ley Nacional Nº. 19.587 

 Decreto Reglamentario Nº. 1195/81 

 Decreto especial de la Industria de la Construcción Nos.351/79 y 338/96 
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 Resolución de Aplicación de Riesgos de Trabajo Nº. 911/96 

Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista, el cuidado de todos los elementos, cajas, 
medidores, cañerías, cables, etc., correspondientes a los servicios, que pudieran existir enterrados o 
no y que puedan encontrarse en el curso de los trabajos. 

4. REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

La Contratista deberá determinar las posiciones existentes de toda instalación o servicio ubicado en 
el área de las obras, de manera tal, que se puedan tomar los debidos recaudos para la remoción o 
reubicación de las instalaciones referidas, si fuera necesario. Además, informará inmediatamente a la 
Inspección de Obra, de todos los objetos de valor material, científico, artístico o arqueológico que 
hallare al momento de ejecutar los trabajos encomendados, debiendo paralizar los trabajos de 
excavación hasta que se resuelva al respecto. 

La Contratista deberá organizar los trabajos de tal forma que garantice que en el transcurso de la 
obra no se afectará el desarrollo de las actividades en el resto de las obras del predio. 

5. CONSTRUCCIÓN DE OBRADOR, DEPÓSITO DE MATERIALES Y SANITARIOS DEL PERSONAL 

Se procederá a la construcción de un obrador, el cual se ejecutará con material liviano que no afecte 
ni interfiera con las construcciones existentes en el lugar. Él mismo se utilizará para el 
almacenamiento de herramientas, ropa de trabajo y demás elementos que pudieran ser necesario 
tener en el área de obra, pudiendo utilizar contenedores para este fin. 

Así mismo se ejecutará también un depósito de materiales por el transcurso que dure la obra a fin de 
almacenar allí todos los materiales que se pueda requerir para el normal desarrollo de la obra.  

La Contratista deberá también instalar provisoriamente sanitarios químicos, los cuales deberán 
mantenerse en perfectas condiciones de higiene y asegurar la provisión de agua potable, conforme 
las normas de Higiene correspondientes.  

6. TRABAJOS PRINCIPALES A REALIZAR 
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La Contratista deberá realizar los trabajos principales que se encuentran indicados a continuación y 

detallados en el presente Pliego, Presupuesto Oficial, etc., que comprende a toda la documentación 

escrita y gráfica que se acompaña.  

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos específicos, las mínimas 

que deben reunir las obras, la Contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin 

que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquéllas, aún cuando los 

planos y especificaciones del contrato, carecieran de detalles. 

En caso de que la Contratista solicite y obtenga del Comitente aprobación a una modificación de este 

carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante reglamentaria, la 

que propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo y no pudiendo realizarla sin la previa y 

escrita autorización del Comitente. 

NOTA:  

El costo de todos los TRABAJOS PRELIMINARES expresados anteriormente, estarán incluidos dentro 

de los Gastos Generales. 
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Descripción de los Trabajos 

Las Especificaciones Técnicas tendrán como finalidad establecer los requisitos a los que deberá 

ajustarse la Propuesta Técnica ofertada para asegurar la construcción del “CIERRE PERIMETRAL 

CA.ME CANNABIS MEDICINAL SAN JUAN S.E.” en el perímetro de los terrenos, con un cerco tipo 

olímpico cuyos planos se adjuntan, y establecer un marco regulatorio en lo concerniente a la 

concreción del Proyecto y Ejecución de Obra. 

ARTÍCULO Nº 1: TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESMONTE  

Antes de iniciar la Obra, La Contratista procederá a la limpieza del terreno, sacando malezas, 
desechos y escombros, retirándolos del predio. Luego de realizado el trabajo se nivelará el terreno 
dejándolo en forma para el replanteo. 

1.2. REPLANTEO 

El replanteo lo efectuará la Contratista y será verificado por la Inspección de Obra, antes de dar 
comienzo a los trabajos de excavación, debiendo presentar los correspondientes planos de 
replanteo.  

El instrumental que deberá aportar, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, estará en 
proporción a la magnitud de la obra y la dificultad de la tarea correspondiente. 

Los ejes de las vigas serán delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una 
altura conveniente sobre el nivel del suelo.  

La escuadra de los locales será prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de 
los mismos en los casos que corresponda. 

La Contratista deberá mantener en buen estado de conservación todos los mojones, estacas, ejes y 
marcas de nivel necesarios para las verificaciones y controles periódicos, debiendo restablecerlos en 
lugares seguros cuando así se requiera. 

 

ARTÍCULO Nº 2: MOVIMIENTO DE SUELOS  

2.1 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES 

Las excavaciones se harán siempre hasta terreno firme. El fondo de las excavaciones será 
perfectamente horizontal y apisonado convenientemente; sus paredes laterales deberán ser 
verticales y tendrán la separación reglamentaria. 

Los trabajos incluirán la remoción y transporte de toda clase de materiales extraños que pudieran 
obstaculizar la obra. 
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Todas las excavaciones se harán a la profundidad que indiquen los estudios de estructura. En caso de 
exceso de excavados se procederá a su relleno con hormigón pobre. 

No se ejecutará ninguna estructura en el fondo de la excavación sin autorización expresa de la 
Inspección de Obra. 

Si el fondo de la excavación para fundación fuera afectado por aguas pluviales o de otra procedencia, 
deberá ser profundizado hasta recibir la aprobación de la Inspección de Obra. 

ARTÍCULO Nº 3: ESTRUCTURAS RESISTENTES 

3.1 HORMIGÓN SIMPLE NO ESTRUCTURAL 

3.1.1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

Previo al hormigonado de las fundaciones se realizará un hormigón de limpieza con hidrófugo 5cm de 
espesor, sobre el cual se colocará la armadura que será separada con elementos especiales 
destinados a tal fin. La Empresa Contratista deberá confeccionar y ensayar las probetas conforme a 
los reglamentos citados previa autorización y supervisión de la Inspección. Se utilizará para la 
elaboración de hormigón de limpieza Hormigón H8 según reglamento CIRSOC. Todos los materiales, 
como asimismo la dosificación, el proceso de fabricación y la colocación del hormigón, deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 201. 

La contratista deberá disponer en obra todo el equipo y herramientas necesarias para una correcta 
ejecución y curado de los hormigones. 

3.2 HORMIGÓN ARMADO 

3.2.1 BASES PARA POSTES DE HORMIGÓN ARMADO PREMOLDEADO 

Las bases para postes de hormigón serán de 40x40 cm de sección y 60cm de profundidad. Se llenarán 
con hormigón H17 como mínimo o según indique la Inspección.    

3.2.2 VIGAS DE FUNDACIÓN 

Las vigas de fundación del cerco (VF) llevarán como armadura mínima cuatro (4) hierros 12, tanto 

para acero común como para acero especial y estribos 6 cada 20 cm y tendrán 30x20cm de 
sección.  

La calidad y resistencia de los materiales, y los recubrimientos de las armaduras serán las 
especificadas en los planos. 

Se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. 

• Agregado grueso  

• Agregado fino  
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• Cemento  

• Agua  

• Aditivos  

• Acero para armaduras, Tipo III ADN, conformado. 

Los hormigones resistentes serán elaborados en plantas de dosajes automáticas, debiendo presentar 
la Contratista las fórmulas empíricas empleadas para su elaboración. 

En caso de elaboración del hormigón in situ, (para hormigones no resistentes) todos los materiales 
serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. 

Todo el cemento se entregará en bolsas enteras, en envase original, en buena condición y peso 
completo, que serán almacenadas en depósitos a resguardo de la intemperie, salvo que se ensile. 

Los agregados inertes deberán depositarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con tierra o 
materiales de desecho. 

El acero deberá colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y/o 
su oxidación.   

ARMADURA 

• Planos de doblado: se regirán y verificarán por Reglamento CIRSOC 201 y Reglamento INPRES-
CIRSOC 103. 

• Barras: se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: 500 – 01; 500   01- 2; 
500 26; 500 517; 500 528; 500 671 y/o actual equivalente. 

  IRAM-IAS U 500- IRAM U – 500, 500 502 

• Doblado: se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201, Anexo y Reglamento INPRES-
CIRSOC 103. 

• Estribos, zunchos, espaciadores y alambres de atadura. Reglamento CIRSOC 201, Anexo y 
Reglamento INPRES - CIRSOC 103. 

• Colocación y recubrimiento, atadura y empalme: se regirán y verificarán por el Reglamento 
CIRSOC 201, Anexo. 

 Se dispondrán separadores de plástico o de concreto, para asegurar los recubrimientos necesarios 
en todos los elementos, cuidando la prolijidad, longitudes de anclaje, empalmes y la separación entre 
barras de las armaduras. 

Mezclado del hormigón: Se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.   
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Remoción de encofrados: Reglamento   CIRSOC 201 y Anexos. 

Reparación superficial: Reglamento   CIRSOC 201 y Anexos. 

Requisitos para tiempo frío y caluroso: Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. 

Exposición a agresiones químicas o físicas y químicas: Reglamento   CIRSOC 201 y Anexos. 

Se controlarán los materiales en peso, determinando la humedad de áridos, dosificando 
correctamente, y con la cantidad mínima de probetas que exige el Reglamento CIRSOC. Se realizarán 
todos los procesos de control, que establece este Reglamento.  

Se deberán utilizar aditivos plastificantes de calidad reconocida, admitiéndose un asentamiento 
máximo en cono de Abrams de 12 cm y con superfluidificantes, como máximo 15 cm.  

Se prohíben los acelerantes de fraguado. Si se permiten acelerantes de endurecimiento. 

Las juntas de hormigonado serán ejecutadas con prolijidad eligiendo los lugares donde exista la 
menor concentración de armaduras y donde la continuidad estructural del conjunto lo permita.  Se 
asegurará un correcto curado del hormigón y se respetarán los tiempos de desencofrado de los 
distintos elementos, fijados por el Reglamento   CIRSOC en sus respectivos apartados. 

En tiempo frío no se podrá hormigonar si la temperatura ambiente es inferior a 5º C. En tiempo 
caluroso no se podrá hormigonar si la temperatura ambiente es superior a 35ºC. La temperatura 
máxima del hormigón a pie de obra será 30ºC. 

ENCOFRADOS 

Se utilizará madera y tableros fenólicos de buena calidad y encofrados metálicos cuyo diseño deberá 
ser aprobado por la Inspección de Obra, cuidando, su prolijidad, las escuadras, plomos, niveles, 
rectitud de las aristas y la fidelidad de las medidas. Se respetarán las tolerancias establecidas por el 
Reglamento CIRSOC 201.   

Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas, se deberá evitar que se ensucie la armadura. 

Con posterioridad al desencofrado se deberá efectuar un prolijo repaso de las superficies. A tal 
efecto se eliminarán minuciosamente las rebarbas y se procederá a rellenar posibles nidos y/o 
huecos consecuencia de deficiencias en el llenado o producto del desencofrado.  

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Diseño y verificación de la mezcla de hormigón: Se efectuarán pruebas sobre el hormigón fresco 
durante la producción y el colado, y se requerirán los siguientes ensayos: 

• Verificación del hormigón fresco. 

• Prueba del asentamiento. 
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• Realización y curado de muestras de hormigón para la verificación de la resistencia a la 
compresión. 

Procedimiento para la toma de muestras de hormigón elaborado: Las muestras de hormigón 
elaborado deben tomarse en la obra en el momento de la descarga y directamente de la canaleta de 
la moto hormigonera o mixer, siguiendo las especificaciones de Normas IRAM 1551 (Hormigón 
Fresco – Muestreo) e IRAM 1666 (Hormigón Elaborado). Las muestras deberán tomarse después de 
haber descargado 0.5m3 y antes del último m3. 

La confección y conservación de probetas cilíndricas de Hormigón hasta el momento del ensayo de 
rotura se regirá por la Norma IRAM 1524.  

Se tomarán muestras para las pruebas de resistencia a la compresión durante el colado del 
hormigón, de acuerdo al siguiente detalle: 

Vigas: Por cada 60 m lineales se tomarán 3 (tres) probetas para ser ensayadas a los 7 y 28 días 
dejando la restante como resguardo. 

Para cemento Pórtland normal tiene la validez la norma IRAM 50000 CPN40: 

• La primera probeta cilíndrica se ensayará a los 7 días, la segunda se ensayará a los 28 días y de 
no poseer esta última la resistencia a la compresión esperada, se notificará de inmediato al 
Inspector de Obra, quien podrá determinar que la probeta restante sea retenida para su 
ensayo a los días a determinar por la Inspección. 

• La Inspección de Obra podrá solicitar pruebas de asentamiento adicionales al momento de 
colocar el hormigón, si existieran motivos para sospechar que el asentamiento del hormigón 
que se esté colocando no cumplen con los requerimientos de estas especificaciones. 

• Prueba del asentamiento. Las muestras deben extraerse directamente de la canaleta de la 
moto hormigonera o mixer, siguiendo las especificaciones de Normas IRAM 1541 y 1666. Las 
muestras deberán tomarse después de haber descargado 0.5 m3 y antes del último m3, por 
cada moto hormigonera o mixer. 

• Realización y curado de muestras de hormigón para la verificación de la resistencia a la 
compresión.  

• Curado de hormigón: Se asegurará un correcto curado del hormigón y se respetarán los 
tiempos de desencofrado de los distintos elementos, fijados por el Reglamento CIRSOC en sus 
respectivos apartados.  

• Queda estrictamente prohibido el curado con elementos químicos. El curado se realizará 
únicamente por humedecimiento (con agua limpia).  

El periodo mínimo de curado húmedo de los distintos elementos hormigonados será de 7 (siete) días.   

PRUEBAS DE HORMIGÓN ENDURECIDO 
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Cuando existan dudas sobre la calidad del hormigón, o en los casos en que las probetas cilíndricas 
indiquen que el hormigón colocado, no alcanza el grado necesario de resistencia a la compresión, la 
Inspección de Obra podrá solicitar la verificación de muestras adicionales mediante la perforación de 
testigos de acuerdo con ASTM C42, o podrá requerir pruebas de carga sobre aquellas partes de la 
obra donde se colocó el hormigón cuestionado. 

El hormigón endurecido que no se adecúe a la resistencia a la compresión especificada, será retirado 
y reemplazado con cargo a la Contratista. 

Todas las pruebas adicionales que se soliciten serán por cuenta de la Contratista. 

RESPONSABILIDAD 

La Contratista asumirá las siguientes responsabilidades: 

o Comunicará al Inspector de la obra, con la debida anticipación, cuándo se realizarán las pruebas. 

o Proveerá un lugar adecuado en la obra para almacenar y curar las probetas cilíndricas durante 
las primeras 24 horas. 

3.2.3 COLOCACIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO PREMOLDEADO 

Los mismos serán de hormigón armado, premoldeados y vibrados el cual en el tramo superior tendrá 

un remate inclinado que se ubicará hacia el lado exterior (instalado en dirección de la posible 

intrusión) el poste será de 0,12 m x 0,12 m de sección y 3.10 m de altura, de hormigón H17 con 

armadura de 4 hierros 6 estribos 4.2 cada 20 cm. 

Los postes se colocarán cada 3,33 m de distancia, se fijarán en el piso enterrados 50cm de 

profundidad dado con hormigón H17 de 0,40 m x 0,40 m y 0,60 m de altura. 

3.2.4 COLOCACIÓN DE PUNTALES DE HORMIGÓN ARMADO PREMOLDEADO  

Los puntales contrafuertes a 45° se colocarán cada 60 m en la unión de dos postes con junta de 

dilatación uno para cada lado en dirección al tejido, cada 30 m de cerco se colocaran dos puntales 

con sus respectivas bases y en los puntos del terreno donde cambie la dirección del cerco, serán de 

hormigón armado premoldeado y vibrado de 0,08 m x 0,06 m de sección y 2.5 m de altura, también 

enterrados 0,4 m en dados de H° H17 y llevarán un agujero en el extremo superior, para ser 

abulonados a los a los postes.  

3.3 ESTRUCTURAS METÁLICAS 

3.3.1 COLOCACIÓN DE MALLA ROMBOIDAL CON PLANCHUELAS 

Se realizará un cerco tipo olímpico de 2.50 m de altura que se colocará en el perímetro de las 

parcelas indicadas dentro del lote D, la longitud del cerco será de 931.21 metros lineales. 
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Este será de 2.00 m de altura, galvanizado N° 13 , tipo ACINDAR o calidad superior con malla 2”, 

estirado con  planchuelas de hierro galvanizado de 1” por 2.00 m de altura y 3/16 y ésta a los postes 

por medio de ganchos J. 

3.3.2 COLOCACIÓN DE TENSORES PARA MALLA DE CIERRE 

La malla de alambre romboidal llevará de refuerzo un alambre tensor galvanizado N° 14 con un 
diámetro de 2.3 mm en la parte superior y en el medio. Estos serán sujetados a los postes con 
tornillos de ganchos galvanizados de 3/8” y tensados a máquina, y en la parte inferior la malla se 

tomará al terreno por medio de un hierro 6 que quedará unos cm dentro de la viga (VF). 

3.3.3 COLOCACIÓN DE ALAMBRES DE PÚA 

Sobre el codo superior inclinado de los postes, el cerco llevara 3 hileras de alambre de púas acindar 

de acero galvanizado N° 16 (dos hilos trenzados) galvanizados con púas de 4 puntas cada 4”, 

transversalmente a los hilos de púas se colocarán alambres separadores cada 1 m de distancia para 

que no se toquen (tres por cada tramo de 3.25m). 

Tanto los alambres lisos como los de púas se tensarán con gripples o torniquetas. 

ARTÍCULO Nº 4: AISLACIONES 

4.1 AISLACIÓN CONTRA SALITRE 

Se efectuará la correspondiente aislación contra salitre construyendo una carpeta de hormigón de 

limpieza de 0.05m de espesor en toda la superficie a aislar y posteriormente cubriéndola con 

polietileno de 200 micrones ó membrana asfáltica de 4mm sin aluminio. A continuación, se ejecutará 

una nueva carpeta de hormigón de limpieza que servirá para proteger la lámina aislante de roturas 

durante la ejecución de las tareas posteriores. Se deberá tener especial cuidado en no dañar la 

lámina aislante durante la ejecución de las tareas. En caso de producirse perforaciones ó roturas se 

repararán las mismas con los materiales adecuados y bajo la autorización de su uso por parte de la 

Inspección de Obra. 

ARTÍCULO Nº 5: PINTURAS 

5.1 PINTURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución desoxidante 

o ambos según sea necesario, así como también se quitará toda suciedad, humedad, grasa u otros 

contaminantes de la superficie 

Se utilizará pintura epoxi, color a definir por la Inspección. La aplicación se realizará mediante 

compresor o soplete asegurando la cobertura en cada sector de la superficie a pintar, con un mínimo 

de dos capas de aplicación o las que indique la Inspección.  
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ARTÍCULO Nº 6: INSTALACIÓN SANITARIA 

6.1 DESAGUE PLUVIAL 

Se deberá prever todos los cruces de los desagües pluviales, colocando caños de PVC de 110 según 
indican los planos de detalles, en todos los tramos de 3.25m de alambrado romboidal.  

ARTÍCULO Nº 7: LIMPIEZA DE OBRA 

7.1 LIMPIEZA PERIÓDICA 

La Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato y las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de 
las obras para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos. 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. 

7.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la Contratista retirará todos los desperdicios y 
desechos del lugar de la Obra y el entorno de la misma.  Así mismo retirará todas sus herramientas, 
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la Obra totalmente limpia. 

 


