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ANEXO |

CAPITULO |

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

OBRA: “RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CONECTOR SUR - DPTO.
RAWSON?”.

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementando el PLIEGO GENERAL UNICO DE BASES Y
CONDICIONES (Ley Provincial de Obras Pdblicas N°128-A) y Decretos
Reglamentarios, establece las condiciones para el llamado a Concurso de Precios para
la OBRA: “RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CONECTOR SUR - DPTO. RAWSON?”,
gue consiste en la provisibn de 451 Luminarias LED, el retiro de las existentes,
colocacion y conexionado de las nuevas, con provision de todos los materiales y la
ejecucion de todos los y trabajos necesarios para el funcionamiento de la obra de
acuerdo a su fin.

ARTICULO N° 2: NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacién las siguientes normas legales:

- Ley Provincial de Obras Publicas N°128-A

- Decreto Reglamentario N°3523-OSP-72 y concordantes

- Decreto Reglamentario N° 0009-MOySP-2021

- Ley N°307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas)

- Decreto N°1432-OSP-73

- Decreto N°0857-OSP-73

- Decreto Reglamentario N°1487-OSP-86

- Ley N2 1995-A de Procedimiento Administrativo

- Ley N° 2135-A de Compre Sanjuanino

- Decreto Reglamentario N° 0396-ME-2021

- Decreto Acuerdo N° 028-MPel-16 adherido al Decreto N°691/2016 que aprueba
el “Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de
Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional”.

- Ley N° 643-A, Articulo 17° - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.

- Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

- Pliego General Unico de Bases y Condiciones

- Pliego Particular de Bases y Condiciones, incluidos Especificaciones Técnicas
y Planos del presente Concurso de Precios
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- Circulares Modificatorias y Aclaratorias

- Contrato

- Declaracién de Impacto Ambiental Ley N° 504-L y Decretos Reglamentarios.
- Decreto N° 1480-MIlySP-17

- CIRSOC 201-2005

- Asociacion Eléctrica Argentina (AEA)

Toda otra Norma vigente aplicable en la materia.
En caso de discrepancia de la documentacion contractual, primara el orden de prelacion
establecido en el Articulo 24° del Decreto 3523 — OSP — 72.

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y la documentacion de
la obra, se interpretaran de la siguiente manera:

COMITENTE: Direccion de Recursos Energéticos.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los
documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacion hasta el
momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de
gue el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica que establece relacién contractual con la
Contratista para la ejecucion de la obra.

INSPECTOR: El Representante de la Direccion Recursos Energéticos de la Provincia
de San Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante de la Contratista,
encargado de la conduccién técnica de la obra.

DIAS: Salvo indicaciéon en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aguellos
inh&biles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N°
128-A 'y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdémica, presentados en tiempo
y forma.

PLIEGO: EIl conjunto de la documentacion constituida por:

. Pliego Particular de Bases y Condiciones.
. Especificaciones Técnicas.

. Presupuesto Oficial.

. Formularios tipos.
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. Planos.
Asimismo, integraran el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya
sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

ARTICULO N° 4: VALOR DEL PLIEGO

El presente Pliego de Bases y condiciones tiene caracter gratuito. Sera publicado para
su descarga, de manera integra en la pagina oficial
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/.

ARTICULO N°5: ACEPTACION DEL PLIEGO

Los oferentes o interesados estan obligados al pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen el presente concurso, quedando notificados por el hecho de la
publicacion en la pagina web oficial del gobierno de San Juan. Al momento de la apertura
de sobres, el oferente deberd presentar, a través de la Nota Declaracién Jurada, la
aceptacion del pliego en su totalidad, asi como también debera declarar haber tomado
conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones cargadas en la pagina
web.

ARTICULO N° 6: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2, como asi
también las Normas de Construccion de la Provincia de San Juan, las de la Direccién
Provincial de Vialidad y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e
impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realizacion de sus trabajos y toda otra
Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con la ejecuciéon de los
trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus
caracteristicas principales y condiciones de trabajo tales como: provision de energia
eléctrica y agua, acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor
influyente en el justo precio del monto de la oferta que integra la propuesta.

En consecuencia, no se admitirdn reclamos o desconocimiento de ninguna naturaleza,
derivados del incumplimiento de la obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO N° 7: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial al mes de junio de 2022 asciende a la suma de PESOS
VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE
CON 20/100 ($ 21.181.309,20) IVA INCLUIDO.

Los oferentes deberan cotizar con precios al mes de la apertura de sobres.
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ARTICULO N° 8: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

El gasto que demande la obra a concursar, sera abonado con fondos pertenecientes al
Fondo Provincial de Energia Eléctrica - Ley N°524 - A; iniciandose el tramite
administrativo ante esta Direccion con la presentacion de los certificados de obra
emitidos por la Inspeccidén de la misma, de acuerdo a los siguientes hitos de obra:

a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto
total del Contrato, segun lo establecido por el articulo 15 de la Ley 128-A.

b) Medicion de las obras: El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicién
de los trabajos ejecutados en el mes anterior, debiendo estar presente el
Representante Técnico de la Contratista. Su ausencia determinara la no procedencia
de reclamos sobre el resultado de la medicién. Se emitird un Acta de Medicién del
mes en correspondencia al Plan de Trabajos aprobado, formulandose el Certificado
Mensual correspondiente, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VII —
Medicion, Certificacion y Pago de la Ley de Obras Publicas N° 128-A. La medicion se
realizara item por item de acuerdo a la planilla aprobada por el Comitente.

ARTICULO N° 9: CALCULO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

A los fines de la Redeterminacion de Precios en el presente Concurso de precios, rige
lo establecido por el Decreto 691/2016 Régimen de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra publica y Decreto Acuerdo
Provincial 028 del 06 de septiembre de 2016, que adhiere al Decreto Nacional N°
691/2016.

Para el calculo de la Redeterminacién de Precios, los precios vigentes al momento de
efectuada la oferta como mes base.

En las obras correspondientes a este Pliego, el CVR se calculard, utilizando como
indicadores los siguientes cddigos, dados por el INDEC e ICC Mano de obra San Juan
IIEE, ver formula polinémica:
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CALCULO DE VARIACION DE REFERENCIA

OBRA: “RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CONECTOR SUR - DPTO. RAWSON”.

CONTRATISTA:

MONTO CONTRACTUAL [ |

MES BASE: [ |

FECHA INICIO: [ |

CATEGORIAZACION DEL SERVICIO:

Calculo de variacion de referencia segun tabla 12 Salto de V.R. Andlisis Variacion de referencia

. Ponderacién o indice | indice | _. i % Variacién
Inciso Concepto A . Cuadro INDEC Diferencia | _, )

Incidencia Base | Actual Diferencia | Ponderada
A Mano de obra 13,00% I.I.E.E. - San Juan
B Equipo - Amortizacion de Equipo 6,00% INDEC-DCTO - Inciso j)
C Artefacto de lluminacién 80,00% INDEC-CM - 46531-11
D Gastos generales 1,00% INDEC-DCTO - Inciso p)
TOTAL 100,00% TOTAL

VARIACION DE REFERENCIA = |
Cuando la Variacion de Referencia iguala o supera el 5% corresponde Redeterminacion de Precios del Contrato

ARTICULO N° 10: SISTEMA DE CONTRATACION

La obra que se concursa se contratara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

ARTICULO N° 11: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra serd de: NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS vy se
computaran desde la fecha del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la que debera
operarse dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la notificacion del acto formal

administrativo de aprobacion del Contrato.

ARTICULO N° 12: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y aclaraciones, deberan formularse al siguiente correo electrénico

contratacionesdre@sanjuan.gob.ar.

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cuatro (4) dias habiles
antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

Las respetivas respuestas, asi como las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que
pudieran surgir y que constituyan Adendas al presente Pliego, seran subidas al sitio web
donde se encuentran las bases del Concurso, hasta 2 (dos) dias habiles anteriores de
la fecha de apertura de las Propuestas, siendo de exclusiva responsabilidad de los
Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web, renunciando

expresamente a alegar un eventual desconocimiento.
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Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integraran la documentacion del
Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentacion
de las Propuestas.

Todas las notificaciones pertinentes en el marco del presente concurso se realizaran
mediante la pagina oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo exclusiva

responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando
expresamente a alegar un eventual desconocimiento.

ARTICULO N° 13: PROPONENTES

Los proponentes deberan ser Empresas Constructoras Provinciales, admitiéndose su
presentacién en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan
con las condiciones de este Pliego o Empresas Constructoras Nacionales en Union
Transitorias de Empresas con una empresa de San Juan con no menos del 40% de
participacion en la misma.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las Leyes en
vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la
autorizacion de los 6rganos societarios para la presentacion del presente Concurso,
como asi también acompafiar los poderes que acrediten la representacion de la firma,
tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan presentar
la documentacion mencionada en el parrafo precedente y, ademas:

a. Un compromiso de UTE, que debera plasmarse en un contrato Constitutivo de
UTE, de acuerdo con la Ley 22.903, que modificé la Ley 19.550, el que debera ser
suscripto por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Publico.

b. Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo se
deberd indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas
participara en la UTE, el cual no podra variar desde su presentacion al llamado del
Concurso hasta la finalizacién de la obra, en caso de resultar contratista de la misma.
Debera constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucion de la UTE, la
ejecucién de la obra objeto del presente concurso.

C. Las Empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que la
responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por
todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusion y divisién. También, el
compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la UTE
hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

d. Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera
presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en el Registro Publico
de Comercio. Asimismo, debera denunciar el Representante de la UTE, quién acreditara
su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designacion. En caso de
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revocacion de la designacion, deberd comunicar al Comitente, en forma fehaciente,
dentro de los dos (2) dias de producida.

e. Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se
presenta en asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N° 14: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacién se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de
Apertura de los Sobres. La documentacion presentada después de la hora establecida
para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y
Condiciones y no omitir la presentacion de ninguna informacion o documento solicitado.
Esta omision o la comprobacién de que cualquier informacién proporcionada por un
Proponente que no sea correcta, veraz y completa, motivard la aplicacion de las
penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades
Judiciales o Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion, debera constar la legalizacion del
Colegio pertinente.

La documentacién requerida por este Pliego se acompafiard de conformidad a las
siguientes indicaciones:

i.Se presentardn sobres bajo la denominacion “Sobre 1”7 y “Sobre 2”, correctamente
cerrados. Los “Sobre 2” estaran contenidos en el “Sobre 1.

ii.El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacion del Concurso
de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura, sin identificacion del Proponente.
Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden
establecido en el Articulo N°15.

iii.Los Sobre N° 2 llevaran un rétulo en el que conste la denominacion del concurso de que
se trata y el nombre del Proponente, domicilio en San Juan, teléfono, fax o correo
electrénico. Se insertardn en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el Articulo N° 16.

iv.-Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no
hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados
manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse en su original, en
testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad
Notarial.

v.Toda la documentacion debe ser presentada en original y una (1) copia de un mismo
tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas
debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el
Representante Técnico y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva.
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El ejemplar identificado con la palabra “ORIGINAL”, sera considerado a todos los
efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera
marcado con la palabra “COPIA”.

vi.Todas las paginas serdn numeradas correlativamente y se incluira un indice que facilite
la ubicacion de cualquier informacion durante el proceso de evaluacion.

vii.La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma
suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que sera objeto
durante las tareas de revision y evaluacion.
Los proponentes deberan presentar las planillas de ofertas en soporte digital,
respetando el formato original, siendo la misma documentacion adicional a la
documentacion presentada en los Sobre N°2.

ARTICULO N° 15: CONTENIDO DEL SOBRE N° 1

El Sobre N° 1, llevara en su parte externa, Unicamente la siguiente Leyenda sin
identificacion del Proponente:

SOBRE N° 1

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
52 Piso Centro Civico
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)

CONCURSO DE PRECIOS N°02/22
FECHA:
OBRA: “RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CONECTOR SUR — DPTO.
RAWSON”.

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre N° 1” la siguiente documentacion:

a) Formulario de presentacion, siguiendo el modelo de Nota (Declaracion Jurada)
siguiente:
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San Juan, ........ de de 20...... -
Direccién de Recursos Energéticos
S [ oo, D.

Ref.. CONCURSO DE PRECIOS
N°02/22 “RECAMBIO DE LUMINARIAS EN
CONECTOR SUR - DPTO. - RAWSON”.

Quien suscribe ,...........ool , constituye domicilio especial para el
cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del
presente L= o 1 del
departamento............... , Provincia de San Juan, y sometimiento a los

tribunales ordinarios de la Provincia de San Juan, por cualquier cuestion
judicial o extrajudicial, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdiccion.

Declaro conocer y aceptar el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales,
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y Notas
Aclaratorias. Deja expresa constancia de conocer la totalidad de la
documentacion que lo integra y aceptar el régimen de contrataciones del
Estado Provincial.

Se deja expresa constancia de haber visitado el terreno para tomar
conocimiento de sus caracteristicas principales y condiciones de trabajo tales
como: provision de energia eléctrica y agua, acceso de camiones y otro
elemento que pueda constituir un factor influyente en el justo precio del monto
de la oferta que integra la propuesta. En consecuencia, acepta la no admision
de reclamos o desconocimiento de ninguna naturaleza, derivados de las
caracteristicas principales del terreno de la Obra.

SAN JUAN, ....de de 20....
Emito la presente en caracter de Declaracion Jurada.

Firma del Proponente o su Representante Legal o Apoderado .....................
Aclaracion: ...........c.c........
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b) Constancia de la constitucion de la Garantia de la Propuesta que sera por un
monto minimo del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, que debera constituirse
en cualquiera de las formas que se establecen en el Articulo N° 17 del presente Pliego.
C) El certificado habilitante actualizado, donde conste la Capacidad de Contratacion
Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas de la Provincia de San Juan. En donde figuraran los siguientes datos:
cl) Capacidad de Contratacion Anual.

c2) Capacidad Técnica, para obras del rubro electromecanicas y eléctricas.

c3) Capacidad Libre de Contratacion.

Los proponentes deben tener una Capacidad de Contratacibn Anual mayor a
CCA = (PO x 12)/ Pe

Donde:

CCA: Capacidad de Contraccion Anual.

Po: Presupuesto Oficial.

Pe: Plazo de ejecucién de la Obra en meses.

Para el caso de una U.T.E., la capacidad de la misma sera la definida por el Registro de
Constructores de acuerdo a la Reglamentacion vigente.

d) Acta de Asamblea que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en el
concurso, o autorizacion para conformar la U.T.E.
e) Poder o autorizacién general otorgado al Representante que firma la nota de

presentacion, por ante Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo
determine.

f) Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo
acompafar la inscripcién en el Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas
conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos
Sociales. En el caso de UTE, compromiso de constitucion de la UTE, detalle de cantidad
de empresas, denominacién y porcentaje de participacion de cada una, designacion del
lider y declaracion de cada una de ellas de responsabilidad mancomunada e
ilimitadamente solidaria.

9) Detalle del personal que sera afectado a la obra: profesionales, técnicos,
capataces y personal de apoyo en relacion de dependencia, contratados o a contratar.
h) Antecedentes Técnicos de la Empresa en:

1. Provision de Lineas Eléctricas

2. Montaje de Estructuras y Lineas Eléctricas

3. Obras de iluminacién en la via publica
En todos los casos se indicara cantidad, ubicacion, caracteristicas, horas de
funcionamiento satisfactorio, mantenimiento y toda otra caracteristica que considere de
importancia, con el objeto de realizar una correcta evaluacién de la Empresa, siendo
suficiente que la misma haya ejecutado al menos tres (3) obras de caracteristicas
similares a las del presente concurso
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i) Detalle de maquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectara
exclusivamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad.

El Oferente detallara en una planilla, el equipo que destinara a la ejecucion de las obras
indicando:

- Tipo, marca y caracteristicas.

- Antiguedad, estado de uso y rendimiento efectivo.

- Disponibilidad garantizada para el momento de utilizacién en la obra.

- Lugar en que se encuentra depositado o en trabajo.

- Otras caracteristicas

)] Designacion del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripciéon
en el Consejo o Colegio Profesional y Reparticion correspondiente, para la obra, con el
pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcién en la A.F.1.P., curriculum vitae
y compromiso de vinculacion laboral en caso de resultar adjudicatario.

k) Designacion del Responsable Ambiental, adjuntando constancia de inscripciéon
en el Consejo o Colegio Profesional y/o Reparticién correspondiente, para la obra, con
el pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcion en la A.F.I.P., curriculum vitae
y compromiso de vinculacién laboral en caso de resultar adjudicatario.

) Constancia de inscripcion y de pago al dia del Impuesto a los Ingresos Brutos y
Cumplimiento Fiscal actualizado, donde conste su encuadramiento en la actividad
cotizada en la presente Contratacion, domicilio de radicacion en la Provincia de San
Juan, como asi también Convenio Multilateral si correspondiere.

m) Constancia de inscripcién ante la A.F.I.P. actualizada, en fotocopia debidamente
firmada por el Proponente.

n) Las Empresas Unipersonales deberan presentar fotocopias certificadas de los
comprobantes que acrediten el pago de Auténomos de los dos Ultimos meses. Las
Empresas constituidas en Sociedades deberan presentar 2 Gltimas copias certificadas
de los comprobantes de pago de jubilacion al dia de sus Representantes Legales. Tanto
las empresas Unipersonales como las empresas constituidas en sociedades deberan
presentar las Ultimas dos declaraciones de Prevision Social por el personal en relacién
de dependencia y del personal a su cargo. En caso de no contar con tal personal,
deberan presentar Declaracion Jurada manifestando tal situacion (formulario 931 y/o el
gue lo sustituya en el futuro)

0) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 2135-A Circ.
016 CCC-2021, expedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de
otorgamiento anterior a la de la apertura del presente concurso.

p) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la
integra deberd presentar por separado los documentos sefialados en los incisos c), d),
[), m) y n), en lo que corresponda. Adicionalmente se debera presentar lo expresado en
el Articulo N° 13 del presente Pliego.

q) Declaracién Jurada conforme Art. 4 de la Ley Nacional N° 17250 firmada por el
proponente con aclaracion de firma y caracter que invoca (Declaracién Jurada de
Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones (F522/A)).

r Constancia de Inscripcion RUPE (Registro Unico Proveedor del Estado).

S) Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la AFIP.
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t) “Sobre N° 2”, correctamente cerrado.

u) En caso de ofrecer alternativas, deberan presentarse en sobre cerrado,
separado del Sobre N° 2, con la denominacion “Sobre Oferta Alternativa N°...” o “Sobre
Variante N°...”, contenidos en el Sobre N° 1. Pero siempre debera presentarse el Sobre
indicado en el inciso t) precedente, caso contrario, no se abrirh el Sobre Oferta
Alternativa, devolviéndose la documentacién al Proponente.

Se solicita a los Proponentes, en su presentacion, mantener estrictamente el orden
precedente y con péaginas separadoras en donde se indique el inciso y titulo del
contenido, a efectos de agilizar el Acto de Apertura y luego la revision de la

documentacion.

ARTICULO N° 16: CONTENIDO DEL SOBRE N° 2

Los Sobre N°2, gue irdn dentro del Sobre N° 1, llevaran en su parte externa, Unicamente
la siguiente Leyenda con identificacion del Proponente:

SOBRE N° 2

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
52 Piso Centro Civico
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)

CONCURSO DE PRECIOS N° 02/22
Fecha:

OBRA: “RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CONECTOR SUR — DPTO. RAWSON”.

Identificacién del Proponente:
Domicilio declarado en San Juan:

Los Sobre N° 2, presentados en las condiciones estipuladas en el Articulo N° 14,
contendran obligatoriamente:
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PROPUESTA DE OFERTA ECONOMICA

Sefior Director de Recursos Energéticos
Ing. Civil Alberto Mario Pefia

S / D
Ref.. CONCURSO DE PRECIOS N. © 02/22

OBRA: “RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CONECTOR SUR — DPTO. RAWSON”.

Fecha y hora de apertura:

(Nombre de razon social 0 proponente), con domicilio real
< y constituyendo domicilio especial a los efectos
del concurso en ........ccccoeeeeeeeeeeeee. de la ciudad de San Juan, representadas por
....................... como Representante Legal y por ............., Matricula N° ........... del

Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan, como Representante Técnico, se
dirige al sefior Director de Recursos Energéticos y manifiesta:
Que, no quedando la menor duda de los propésitos perseguidos por esa

Direccién, ofrece ejecutar todas las obras y trabajos necesarios para que la obra
responda técnicamente a los fines que esta destinada.

A sus efectos, adjuntamos debidamente completado, el FORMULARIO DE LA
PROPUESTA obrante en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS con su
correspondiente valorizacibny en tal sentido requerimos unasumade

B (en numero y letras)

De conformidad con lo expuesto precedentemente, se obliga a realizar la
totalidad de las obras de acuerdo a su fin, en un plazo de 270 dias a contar de la
fecha de iniciacion de los trabajos.

SAN JUAN, de de 20...... -
a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el formulario siguiente:
b) Planilla de computo de presupuesto con:
o Plan de trabajo.
o Curva de inversiones
o Andlisis de Precios del item y subitems que integran la oferta, detallando

materiales, mano de obra, equipos, etc.

El analisis de precios, incluso los de items o subitems globales, obligatoriamente
deberan ser abiertos en los tres rubros componentes, a saber: materiales, mano de obra
y equipos, en los que se deberd colocar para cada uno el codigo y fuente
correspondiente de los indices a fin de facilitar el calculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios.
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Los formatos de presentacién deberan respetar las planillas que se adjuntaran en la
pagina web oficial del concurso y que responden al Sistema Integrado de Gestion de la
Obra Publica (SIGOP), cuyos modelos se adjuntan.

C) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

d) Planilla de Datos Técnicos Garantizados de los materiales y equipos que se
proveeran.

Se reitera a los Proponentes, en su presentacién, mantener estrictamente el orden
precedente y con paginas separadoras en donde se indique el inciso y titulo de su
contenido.

ARTICULO N° 17: REQUISITOS Y FORMAS DE LAS GARANTIAS

En todos los casos el interesado debera adjuntar en su propuesta la garantia
mencionada en el Articulo N°15, punto b). Dicha garantia podra ser constituida de las
siguientes formas:

Instrumentos de Garantias:

1) En efectivo. Mediante depdsito bancario en la cuenta que se determine en el
pliego correspondiente;

2) Pagaré, debe ser presentado con aval bancario o con aval comercial:
a) Con Aval Bancario, debe ser suscripto:

1) Afavor del Gobierno de la Provincia, indicando la Jurisdiccion y el Organismo
gue realiza la contratacion;

2) Contener el N° de Expediente y el Objeto de la contratacién que garantiza;

3) Consignar el importe que garantiza, teniendo en cuenta que este debe ser
igual o superior al establecido en los Pliegos de Condiciones que rigen la
contratacion.

4) Firmado por el oferente, aclarando Nombre, Apellido o denominacién de la
persona juridica y Numero de CUIL/CUIT, segun corresponda.

b) Con Aval Comercial, ademéas de los requisitos del parrafo anterior, debe ir
acompafado con:

1) Manifestacion de Bienes y Certificacion de Ingresos del ultimo semestre de la
persona humana que avala, certificado por el Consejo de Ciencias
Econbmicas que corresponda;

2) Estados Contables del ultimo ejercicio, de la persona juridica que avala,
Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que
corresponda;

3) Constancia de Inscripcién en AFIP actualizada;

4) Firma certificada por Escribano Publico o Entidad Bancaria;

c) Seguro de Caucion: la pdliza de seguro debe contener la siguiente
informacion:

1) Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la

Jurisdiccién y el Organismo contratante: Direccion de Recursos Energéticos.

2) El tipo de contratacién y Namero de Contratacién, Niumero de expediente y
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Objeto;

3) Lacompaiia de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan.
Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan;

4) Constituirse en pagador principal, liso y llano de la/s obligaciones que
garantiza en los plazos establecidos segun pliego y/o contrato, es decir hasta
la extincion de las obligaciones o fecha en la que vence el contrato;

5) Aceptacion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan,
renunciando a otros fueros provinciales y nacionales;

6) Certificacion de firma del emisor de la pdliza, adendas o endosos por
escribano publico (identidad y caracter);

7) Legalizacion de Certificacion por el Colegio de Escribanos de la jurisdiccion
que corresponda;

8) Debera contener la renuncia expresa a los beneficios de excusion y division.

9) Debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta la extincion de las
obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, es decir hasta tanto se
resuelva la adjudicacién correspondiente, a contar del dia posterior de la
apertura de la presente Contratacion.

10) Debera adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Péliza.

Asimismo, se podra presentar Pdliza de Caucién con Firma Digital, emitidas
por entidades aseguradoras con certificado digital habilitante, autorizadas a
tal fin por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas a favor
del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la Jurisdiccion y el
Organismo contratante, y que contenga la informacién detallada
precedentemente (items 1 a 10) conforme lo establece el Decreto N° 0036-
MOSP-2021 y Resolucién N°0292-MHF-2020, Anexo |, 1.1 Garantias de
Oferta.

PRESENTACION GARANTIAS DE OFERTA (con Firma Digital) En los actos de

apertura presenciales, el proveedor debe presentar la péliza de caucién con firma

digital en archivo pdf ante el Organismo contratante, en alguna de las siguientes
formas:

a. Por correo electronico: la direccion de origen debe ser el correo
declarado en R.U.P.E, o el que constituya como especial para ese
procedimiento, con destino al correo oficial indicado por el Organismo
contratante en el Pliego Particular. El archivo debe estar encriptado con
clave y ser enviado antes de la fecha y horario de el sobre N’ 2 debe
incorporar una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y la clave que
habilita la apertura del archivo.

b. En Soporte electronico (CD o pen drive): debe contener rétulo que
indique como titulo "Garantia de Oferta" y N" de Expediente. En el sobre
N° 2 se incorpora el soporte electrénico respectivo.
Consultar en:
https://drive.google.com/file/d/ImgQj9AmM4vx8J-ulk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing

d) Titulos de la Deuda Publica Provincial o Nacional: Tomados en su valor de
cotizacién del penultimo dia anterior a la fecha de apertura.
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ARTICULO N° 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS - SOBRE N°1

18.1.- Las propuestas seran recibidas hasta el dia, hora y lugar que indiquen las
publicaciones del llamado al Acto de Apertura de los Sobres del Concurso.

Antes de proceder a la apertura del “Sobre N°1”, los interesados podran pedir o formular
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitird
interrupcion del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que
tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta
respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten
la representacion que invocan.

18.2.- A continuacion, se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres N°1”,
verificando si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas,
SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE
NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL
ARTICULO N°15, incisos b), ¢), y t) lo que supone la inadmisién de la propuesta y la
devolucién de la documentacion presentada, incluido en su caso el “Sobre N°2” sin abrir,
dejando constancia de esto en el Acta.

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto, se dejara constancia
de donde quedara la documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N°15 podran ser presentados hasta dos (2)
dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los
proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna, quedando
notificado el Comitente a los fines del computo del plazo de dos dias habiles otorgado
en el acto de apertura de sobres.

Se notificard fehacientemente al proponente ausente en el acto de Apertura para que
complete documentacion faltante, que a criterio de la Mesa de Hacienda lo solicite.

18.3.- Cumplido los puntos enumerados anteriormente, corresponde proceder a la
apertura del Sobre N°2.

18.4.- Acto seguido el Escribano Mayor de Gobierno labrara un acta de lo acontecido,
la que seré refrendada por el Comitente y los Proponentes presentes que asi lo deseen,
guedando notificados de pleno derecho.

18.5.- CALIFICACION: Consiste en la evaluacion y andlisis de la documentacién
contenida en el Sobre N° 1. Se consideraran Calificados a los Proponentes que a juicio
del Comitente cumplan con las formalidades y los requerimientos que se establecen en
este Pliego, a los efectos de determinar si corresponde proceder a la apertura del Sobre
N° 2.
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ARTICULO N° 19: APERTURA DEL SOBRE N° 2

Concluida la apertura de todos los sobres N° 1, se procedera a la apertura de los “Sobres
N° 2, verificandose si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN
CONDICIONES LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO
N° 16. En estos casos se procederd a la devolucion inmediata de las propuestas
rechazadas o en su defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan en
custodia para su entrega posterior. Asimismo, seran rechazadas aquellas Propuestas
en las que se compruebe lo siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos 0 mas Proponentes o Representantes Técnicos
para la misma obra.
b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o0 mas Propuestas.

De todo lo actuado se labrard un acta, dejandose constancia de los nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes
pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos omitidos que
no sean causales de rechazo automético.

Los Proponentes que acrediten la representaciébn que invocan podran efectuar las
observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y
constaran en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona
gue haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda
persona que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que
lo crea conveniente, comunicando esta prérroga o suspension de igual manera a la
utilizada para cursar el llamado a Concurso, sin que ello genere a favor de los
Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente.

ARTICULO N° 20: IMPUGNACIONES A LA OFERTA

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes,
los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacion
debidamente fundado, debera ser acompafiado por una garantia equivalente al uno por
ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen.
Las garantias deberan constituirse mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan en
la Cuenta 600 — 202956 — 6 y Cddigo de CBU 0450600901800020295665 - Gobierno
de la Provincia de San Juan. Ademas, debera dirigirse al Departamento Fondos y
Valores de la Contaduria General de la Provincia en forma obligatoria, con dos (2) copias
de las boletas del depdsito efectuado, para que el Departamento Fondos y Valores
proceda a efectuar el correspondiente ingreso en la cuenta, depdsitos en garantia o
venta de pliegos segun corresponda.
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Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, seran ejecutadas las
garantias y sus importes pasaran a Rentas Generales Estas impugnaciones seran
resueltas conjuntamente con la adjudicacién y contestadas en esa oportunidad.

ARTICULO N° 21: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de treinta (30) dias a contar
de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta
sin que se hubiere producido la adjudicacion, el Comitente debera requerir la ampliacion
de la misma y de su garantia, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes
para mantener la misma deberan realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un
término de dos dias habiles a contar del dia siguiente de la notificacion, entendiéndose
gue la falta de presentacion, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejara de
ser considerada.

ARTICULO N° 22: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una
Comisién designada por el Comitente, que ejercera su funcién basada en los datos
aportados por las Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que a
solicitud de la Comision de Evaluacién se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar
las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar la
veracidad de esa u otra informacidén necesaria para la justa evaluacion de las ofertas.
Los errores aritméticos en el FORMULARIO DE LA PROPUESTA serén rectificados de
la siguiente manera. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio
total obtenido multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido, si hubiese un error en la
suma de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total. Igual criterio se
seguird para el caso de errores aritméticos en el célculo de los GASTOS, BENEFICIOS
e IMPUESTOS. Si el Concursante no acepta la correccion de los errores, su oferta sera
rechazada y su garantia podra ser ejecutada. Si existiere una discrepancia entre
palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

Terminado el estudio, dicha Comision elevara un informe al Comitente aconsejando la
adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 23: MEJORA DE LA OFERTA

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiese dos o mas igualmente
ventajosas y mas convenientes que las demas, el Comitente podra llamar a mejorar la
oferta entre esos proponentes exclusivamente. Las nuevas propuestas seran
presentadas dentro del plazo y en el lugar y hora que se indiquen en la comunicacién
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correspondiente, bajo sobre cerrado, con las mismas formalidades que el llamado
primitivo y serdn abiertas en acto publico. En caso de nueva paridad el Comitente
decidira en base a los elementos de la oferta y los antecedentes de las empresas

ARTICULO N° 24: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Ministro de Obras y Servicios Publicos tendra la facultad de adjudicar, conforme
criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea mas beneficioso para el
Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacion, sin que
ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del
Comitente (Art 20° de la Ley de Obras Publicas N°128-A-)

El Comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacion, imponiéndole a la adjudicataria el plazo en que debera proceder a la firma
del Contrato, el cual no podrd exceder de los 5 dias habiles de comunicada la
adjudicacion, conforme a lo establecido en el articulo 22° de la Ley de Obras Publicas
N° 128-A-.

El Adjudicatario debera constituir una garantia de ejecucion de contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones
establecidas en el Art. N°17.

El Adjudicatario deberd presentar antes de la firma del Contrato otro Certificado
expedido por el Registro de Constructores con la Capacidad Libre de Contratacion,
actualizado con fecha posterior a la de natificacion de la adjudicacion a los efectos de
verificar que ésta no se haya reducido desde la presentacion de las ofertas.

La Contratista debera comenzar la Obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores
a la notificacion del acto formal administrativo de aprobacion del Contrato, debiendo
comunicar al Comitente con 2 (dos) dias de anticipacion, la fecha de iniciacién del control
del replanteo, labrandose el Acta de Inicio de los Trabajos entre las partes.

Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con el primer dia habil del mes
debera ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacion. El nuevo Plan de
Trabajos serd visado por la Inspeccién de Obra y aprobado por Resolucién Interna del
Comitente.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en
forma y tiempo establecidos, perderd el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha
circunstancia ser4d comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras
Publicas.

No puede la Contratista efectuar subcontratos ni asociacion alguna, sin la previa
autorizacion del Comitente. Esta autorizacion no exime a la Contratista de sus
responsabilidades.

No se aceptan transferencia o cesion total o parcial del Contrato.
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ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACION

Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacion y dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién realizada por el Comitente. Los
Oferentes podran impugnar por escrito la adjudicacién, acompafando una garantia
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y
por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Las garantias deberan constituirse mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan en
la Cuenta 600 — 202956 — 6 - Gobierno de la Provincia de San Juan. Ademas, debera
dirigirse al Departamento Fondos y Valores de la Contaduria General de la Provincia en
forma obligatoria, con dos (2) copias de las boletas del depdsito efectuado, para que el
Departamento Fondos y Valores proceda a efectuar el correspondiente ingreso en la
cuenta, depdsitos en garantia o venta de pliegos segln corresponda.

Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, seran ejecutadas las
garantias y sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas
debidamente, no seran admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente sera
necesaria la simple notificacion por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 26: SUPERVISION E INSPECCION DE LA OBRA.

26.1.- Representacion del Comitente.

El Comitente ejercera el contralor y la supervision de la Obra, su operacion y
mantenimiento por medio de la Inspeccién designada a tal efecto.

La composicion de la Inspeccion serd notificada a la Contratista en forma fehaciente. En
dicha notificacidn constara el plantel basico de la Inspeccién, asi como las atribuciones
y facultades de cada uno de sus integrantes. Igual procedimiento se seguira cuando se
introduzcan modificaciones en aquélla.

26.2.- Atribuciones de la Inspeccion.

La Inspeccién interpretard y aplicara la Documentacién Contractual en sus aspectos
técnicos y administrativos. Las resoluciones que la Inspeccion adopte en lo relativo a la
calidad y aceptabilidad de los materiales usados o por usarse en obra, la buena
ejecucion de los trabajos y el adecuado mantenimiento de la obra, sera de cumplimiento
obligatorio.

Al respecto seran de aplicacion las demdas estipulaciones concordantes de la
Documentacion Contractual.

La Contratista debera suministrar los informes que requiera la Inspeccion sobre: clase y
calidad de los materiales empleados, equipos y herramientas usados, desarrollo y
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formas de ejecucion de los trabajos.

La Contratista cumplira las observaciones e instrucciones de la Inspeccion sobre los
trabajos realizados que se encuentren defectuosos, asi como el reemplazo de
materiales que no se ajusten a lo ofrecido o especificado en la Documentacion
Contractual.

La Inspeccion verificara los procedimientos de trabajo aplicados por la Contratista o
Subcontratistas en lo relacionado a su orden, seguridad y eficiencia.

Lo dispuesto precedentemente no exime a la Contratista de sus responsabilidades en
cuanto a la forma de ejecucion de los trabajos, celeridad en los mismos, calidad en los
materiales, seguridad en los equipos, etc., siendo Unico responsable por la eficiencia y
adaptabilidad del plantel y métodos aplicados, tanto por él mismo como por sus
Subcontratistas.

La Contratista esta obligada a poner inmediatamente en conocimiento de la Inspeccion,
por escrito, cualquier circunstancia que afecte o presumiblemente pueda afectar el
normal desarrollo de las Obras. Para el caso de suministros de materiales a elaborar,
equipos o maquinas a fabricar, la Inspeccién tendra facultades de verificacion y control
del proceso de elaboracion o fabricacion correspondiente.

Alos fines indicados, la Inspeccion realizara la verificacion en fabrica, correspondiéndole
la fiscalizacion del acopio de materiales en fabrica o depdsito, los trabajos en curso de
ejecucién y la constatacion de los ensayos que resulten de la Documentacion
Contractual. Asimismo, podra disponer de todas las pruebas y trabajos que considere
necesario o convenientes para la acreditacion de la calidad de materiales empleados, el
examen de los elementos aplicados a la elaboracién o fabricaciones y el estado de los
trabajos en vias de ejecucion para el cumplimiento de esos cometidos; el Comitente a
través de la inspeccion podra concurrir cuando considere pertinente, a los lugares donde
se realice la fabricacion de los equipos o elementos objeto del suministro, hasta el
momento de su almacenamiento en puerto, deposito o playa de fabrica, listos para
despachar al emplazamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, la falta de adopcion de tales medidas de control e
inspeccion no podréa ser invocada por la Contratista para excusar su responsabilidad por
el estado, calidad y funcionalidad de los elementos, maquinas o equipos suministrados
ni por el incumplimiento de plazos en que haya incurrido. Las atribuciones generales
referidas en el presente numeral, no deben ser interpretadas como excluyentes de otras
gue surjan de la Documentacién Contractual.

26.3.- Inspeccion de los trabajos:

A los fines de la correcta inspeccién de estos trabajos, la Contratista debera proveer a
la Inspeccion de:

A.- Etapa de Provisién en Fabrica: Debera disponer de alojamiento, comida y movilidad
con su correspondiente chofer, para un Inspector durante el lapso que se realicen esas
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tareas, a entera conformidad del Comitente. La movilidad estara a disposicion desde el
domicilio, en San Juan, del Inspector designado, hasta la fabrica donde se desarrollen
los trabajos. En caso de que la fabrica se encuentre a mas de 300 km de la provincia de
San Juan, se debera pagar pasaje de avion para 2 personas.

B.- Etapa de montaje: La Contratista debera disponer de una movilidad con chofer,
vehiculo tipo Pick Up de cuatro puertas con doble traccién, de 2400 o més c.c. de
cilindrada, equipadas con aire acondicionado (frio/calor) y se deja establecido que el
modelo de la unidad deber& tener como méaximo 5 afios de antigliedad. Esta movilidad
deberd estar a disposicion de un Inspector a designar para verificar el correcto desarrollo
de estas tareas y por el lapso de tiempo que duren las mismas hasta la Recepcion
Provisoria de los trabajos. Se debe considerar que la mencionada movilidad se
trasladara desde la ciudad de San Juan hasta el lugar donde se efectian los trabajos.
La contratista deberd hacerse cargo del combustible, el pago de los seguros
correspondientes y el pago del chofer en todos los conceptos que prevé la legislacion
laboral vigente. Una vez finalizada la obra, volvera a poder de la Contratista.

C.- Ademas del Inspector designado, se debera permitir el acceso y control del personal
de la Inspeccibn permanente en la obra mientras se desarrollen los trabajos
mencionados en el Punto B., que, a su vez, serdn los responsables de la Inspeccion del
funcionamiento durante el periodo de garantia.

ARTICULO N° 27: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La Representacion Técnica serd ejercida por un profesional que deberd poseer
incumbencias en obras electromecanicas, segun certificacion del Consejo Profesional
de Ingenieros de San Juan.

Debera estar con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de
inscripcion en la A.F.1.P., como asi también adjuntar el pertinente curriculum vitae, a los
fines de su aceptacion por parte del Comitente.

A tal fin, la adjudicataria debera acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el
instrumento legal correspondiente debidamente aforado, la vinculacion laboral que la
une con el profesional designado. En caso contrario, no se procedera a la firma del
Contrato.

Dicho profesional debera cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando
las tareas con la Inspeccién de Obra.

El Representante Técnico deber& preparar los Planes de Trabajo, actuar en los casos
en que medien cuestiones de orden técnico entre la Contratista y el Comitente, tomar
conocimiento de las Ordenes de Servicio, firmar las Notas de Pedido y las Actas que se
labren, actuando como mandatario de la Contratista, con facultades necesarias para
representarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos referidos a la obra y hasta
la terminacion de las obligaciones contractuales.

El Comitente, sin perjuicio de haber aceptado inicialmente al Representante Técnico
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designado, podra, durante el transcurso de la obra solicitar su reemplazo fundado en
cuestiones de idoneidad o ética, debiendo la Contratista reemplazarlo a la mayor
brevedad. Si la Contratista prevé reemplazar al Representante Técnico, debera notificar
a la Inspeccion la causal, el nombre, la direccién y la experiencia pertinente del potencial
Representante Técnico sustituto, quedando facultado el Comitente a aceptarlo o
rechazarlo segun lo considere conveniente. Una vez aprobado, debera presentar la
misma documentacion que su predecesor antes de comenzar su actividad.

Las oOrdenes, instrucciones u observaciones formuladas por la Inspeccion al
Representante Técnico o sus reemplazantes, seran consideradas como dadas a la
Contratista, en lo referente a los asuntos mencionados a titulo enunciativo en el parrafo
anterior y en general en cuanto concierne a las cuestiones técnicas o administrativas
inherentes a las obras y hasta su terminacién completa.

El incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacion de lo estipulado en el
Articulo N° 33.

El Proponente y/o el Representante Técnico deberan tener domicilio legal en la
Provincia de San Juan.

ARTICULO N° 28: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrd las
siguientes responsabilidades:

1 Ser responsable de la interpretacion de la documentacion contractual y no puede
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte.
Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construccion y de las consecuencias
que puedan derivarse de la realizacién de trabajos basados en proyectos o planos con
deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspeccién de Obra antes de
iniciar los respectivos trabajos.

2 El Representante Téchico es responsable solidario con la Contratista, por los
dafios o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento

de sus funciones especificas.

3 Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y
Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras.

5. Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones,
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Ordenanzas o Reglamentos.

6. En caso de efectuar modificaciones a las estructuras en cualquiera de sus
aspectos, o por cualquier otro motivo se debera informar de inmediato al Inspector del
Comitente, quien determinara y autorizara dichas modificaciones si las considera
necesarias.

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de
construccién, impuestos, tasas, estampillados, copias heliogréficas y fotocopias, que la
tramitacion y aprobacion de los planos asi lo exija.

8 Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Utiles necesarios para
gue la Inspeccién de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que
fueran necesarias para su correcta ejecucion.

9 Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra,
deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a
las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspeccion antes de su
acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas. A
tal efecto, y con la debida anticipacion, la Contratista hara entrega de todas las muestras
respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra,
o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las
estipulaciones contractuales, serdn reemplazados por la Contratista, corriendo a su
exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucion.

10. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe
retirarlos en el término perentorio que determine la Inspeccién de Obra, y si asi no lo
hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente,
corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la
Contratista.

11 La Contratista tendra siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de
materiales, plantel y equipo que a juicio de la Inspeccién de Obra se necesite para la
marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva minima
que asegure quince (15) dias de labor.

12 Estara también obligada a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion
de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalizacion en término.

13 Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de
los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren
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insuficientes, ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspecciéon de Obra, ésta podra
ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros mas
eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccion de Obra nada objetase sobre el
particular, no eximira a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

14. No se admitirh cambio alguno de material que no esté autorizado por la
Inspeccion de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los
ajustes econdmicos que sean pertinentes. Cuando, en opinion de la Inspeccion de Obra,
algun material propuesto por la Contratista no retina los requerimientos necesarios para
la aplicacion especificada, ésta deberd reemplazarlo conforme a las Especificaciones
Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podra ser utilizado
en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

15. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el grado de
perfeccién, terminacion, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende
obtener, como asi establecer técnicas constructivas, la Contratista tendré la obligacion
de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar sera determinado por la
Inspeccion de Obra y sera repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea
aceptado.

16. La Inspecciéon de Obra podra requerir la realizacion de todos los ensayos y
pruebas que considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o
instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares. La Contratista conservara los informes de todos los ensayos y
pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccién de
Obra. Todos los ensayos de laboratorio que eventualmente se requieran, seran a cargo
exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspeccion de Obra aprobar previamente el
laboratorio elegido por aquélla.

17. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos
especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la Contratista y se
comprobara que los materiales y/o estructuras son los prescritos.

18 La Contratista sera responsable de cualquier conclusion, determinacién y/o
calculos erréneos que hiciera y arribare sobre la base de la informacion suministrada u
obtenida.

19, La Contratista, debera designar un Responsable Ambiental independiente del

Representante Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental sera el encargado de
elaborar el Plan de Gestion y Vigilancia Ambiental, el que incluird todas las tareas desde
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la firma del Contrato, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, como asi también, su
seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la
misma.

Para desempefiar esta funcion, se designara a un profesional con formacién en el
encuadre ambiental de este tipo de obras, con experiencia en la elaboracién de Planes
de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacién de ambos.
Asimismo, deberd presentar antecedentes en la implementacion de medidas de
bioingenieria, como asi también en el control de la ejecucion de medidas de atenuacion
de impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental, deber& presentar el correspondiente Certificado de
Habilitacién, acompafiado del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados
sus antecedentes técnicos en la especialidad.

ARTICULO N° 29: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

La inspeccién, medicién y certificacion de los trabajos seran ejercidas por la Inspeccion.
La Inspeccién de Obra tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella,
requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.

La Inspeccién de Obra tendra en todo momento, libre acceso a obradores, depdésitos y
oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentacion pertinente, materiales
acopiados y trabajos realizados o0 en ejecucion, verificando el cumplimiento de las
condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder.
Del importe de los pagos, se deducira el cinco por ciento (5%), que se retendra hasta
la Recepcion Definitiva como Fondo de Reparo. Esta retencion podra ser sustituida por
los demas medios que prevé la Reglamentacion de la Ley de Obras Publicas N° 128- A.
Vencido el plazo de pago, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses,
calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago
del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados
por mora, extingue la obligacion de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados conforme lo
establecido en la Ley de Obras Publicas N° 128-A. Si la demora en la emisién del
certificado fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendrd derecho al cobro
de intereses.

ARTICULO N° 30: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se
determinardn sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la
oferta, a los que se les deducira la incidencia que tengan aquellos gastos que se
producen por Unica vez y que no tienen relacion con el avance de los trabajos en el
tiempo.

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones 33



7 Ny Q0% Pl SECRETARIA DE DIRECCIGN DE
@2 SANJUAN | 9BRIS . oosucos  AGUAYENERGIA  RECURSOS ENERGETICOS

"2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS. EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos, que
aplicado a la ampliacion de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley
N° 128-A y Decretos Reglamentarios (Articulos 42°y 61°), dara el total de los mismos y
al cual se le adicionara solamente, el porcentaje correspondiente al IVA.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60) dias corridos,
contados a partir de la presentacion del reclamo, el cual para ser recibido por la
Inspeccion de Obra deberé incluir como requisito esencial obligatorio, la documentacién
completa que lo avale.

ARTICULO N° 31: SEGUROS

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de
construccién de la obra, mas el periodo de garantia, las pdlizas que se indican en los
articulos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo
de terceros, como asi también por los dafios que pudieran ocurrir a la obra por cualquier
causa y que las pélizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren.

1) Sequro de Todo Riesgo Construccidon (All Risk): La Contratista, previo al
inicio de la obra, debera presentar una poéliza de este tipo a entera satisfaccion
del Comitente, la cual deberd ser asegurada por el valor total del contrato y
mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores
de obra que pudieran surgir en el plazo de construccién de la obra en funciéon de
las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento
debera trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad
civil que se indican mas adelante.

En la pdliza debera considerarse como coasegurado al “Gobierno de la Provincia
de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de Recursos
Energéticos”.

La pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccion debera incluir las siguientes
clausulas:

a) No repeticion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de Recursos Energéticos”.
b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de
San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direcciébn de Recursos
Energéticos”.

c) Clausula de No Anulacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San
Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccibn de Recursos
Energéticos”.

d) Clausula de notificacion con 30 dias de anticipacion por anulacién y falta
de pago a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras
y Servicios Publicos / Direccion de Recursos Energéticos”.

Mediante aceptacion expresa, la poliza debera cubrir los riesgos que adelante
se indican:

i. Dafios directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcién volcanica.
i. Dafos causados directamente por ciclon, huracan, tempestad, vientos,
inundacion, desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y
enfangamiento.
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2)

3)

4)

iii. Daflos a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de
movimiento de suelos y/o demoliciones.

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por
responsabilidad civil extracontractual del asegurado por dafios materiales
producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a terceras
personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en
conexion directa con la ejecucion del contrato asegurado por la péliza, por cada
evento, por la suma de $ 15.000.000 (quince millones de pesos de curso legal
en la Republica Argentina).

Segquros de Accidentes de Trabajo: La Contratista debera contratar con una
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a
lo legislado en la ley N° 24.557, dando cumplimiento a todos los aspectos
técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la
misma.

La contratista deberd presentar en forma mensual un certificado de cobertura
con némina de personal y clausula de Renuncia a los Derechos de Subrogacion
a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y
Servicios Publicos / Direccion de Recursos Energéticos”.

Sequro de Automotores: La Contratista debera contratar los seguros de los
vehiculos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales
fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o al cumplimiento del
contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion. El riesgo minimo a cubrir ser& la responsabilidad civil de
acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura serd exigible durante la vigencia del contrato hasta la terminacion
del mismo. El Comitente debera figurar como asegurado adicional.

Seguros de Vida: La contratista debera contratar los Seguros de Vida para su
personal en relacion de dependencia que exigen las legislaciones laborales
vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a la hormativa y textos
aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

ARTICULO N° 32: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

La demora en la terminacion de la obra, siempre que la Contratista no probase que se
debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum
de la Autoridad que corresponda, dara lugar a una multa diaria proporcional y
acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

a)

Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual,

contado desde el dia siguiente al que la obra debié terminarse:

b)

M =0,10 x C/P

Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante otro

periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:
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M =0,20 x C/P

C) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante
otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,40 x C/P
d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del dia
siguiente:

M =0,80 x C/P
Donde:

M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen
las modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el
valor “P” sera aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto serd como maximo
del 10% del monto contractual y serdn descontadas del ultimo certificado o Certificado
Final.

Alcanzado este limite, el Comitente decidir4, ad-referéndum de la Autoridad que
corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescision del
Contrato por causa de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista
advertencia o comunicacion de la Inspeccién sobre la lentitud de la marcha de los
trabajos.

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccién, que se
prorrogue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un
mayor tiempo para la ejecucion de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracion o inclemencia y en general causas que, sin impedir
forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacién vigente.

Todo pedido de prorroga, asi como cualquier otra medida que impligue modificacion
sustancial del Contrato suscrito, serd resuelta por la Autoridad competente, previo
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informe de la Inspeccién de la Obra.

ARTICULO N° 33: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de
Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y acumulativa del
0,2 % (Cero, coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera
al mes anterior al de aplicacion de dicha multa.

ARTICULO N° 34: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara pasible
a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato
(actualizado al mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiere) y el plazo
contractual en dias. Sin perjuicio de la facultad de rescision contractual.

ARTICULO N° 35: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra de la Contratista 0 de su Representante Técnico,
cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dar& lugar a la aplicacion de
la sancion establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 36: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacion del
plazo de cumplimiento. La desobediencia serd sancionada en la forma establecida para
el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N 37: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccién podra
ordenar la demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran
a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccion.
Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por
terceros, formulandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los
importes se tomaran del Fondo de Reparo o de los certificados pendientes de pago,
segun corresponda.
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ARTICULO N° 38: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa
0 que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligaciébn de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de
acuerdo a lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho
a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que
le pudieren corresponder.

ARTICULO N° 39: LETREROS DE OBRA

Los Letreros de Obra deben ser como minimo DOS (2) y reunir las siguientes
caracteristicas: ancho: 6 metros, alto: 4 metros, altura sobre el terreno: 2 metros.
Deberan fabricarse en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de perfiles de
hierro o bastidores de madera. La grafica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con
barniz UV en serigrafia. El texto y ubicacion, lo proporcionara la Inspeccién a la
Contratista por Orden de Servicio. A partir del recibido de la Orden, la Contratista tendra
como plazo 10 dias corridos para dejarlo terminado con su correspondiente texto
pintado.

Ademas, cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debera
colocar letreros y sefiales indicativas de peligro, las que seran luminosas durante la
noche. La sefializacién debera cumplir con la reglamentacion de DPV para tal efecto.

ARTICULO N° 40: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la
obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros
bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes
gue puedan afectar bienes y/o personas de la Administracién o de terceros. A tal fin se
establecerd una vigilancia y control hasta la recepcién provisoria de la obra. La adopcion
de las medidas aludidas precedentemente no eximirA a la Contratista de las
consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

ARTICULO N° 41: REGISTRO DIGITAL, FOTOGRAFIAS Y VIDEO

La Contratista efectuara un registro filmico y fotografico en formato digital de la evolucién
de la obra, desde antes de su comienzo hasta la finalizacion, con el objetivo de obtener
una secuencia de la evolucion de la misma.

Asimismo, el registro filmico debera contar con al menos 5 minutos de registro “editado”
de la evolucion de la obra, haciendo énfasis en el uso de drones para las filmaciones y
técnicas de video como la denominada “time-lapse” u alguna otra similar. EI material
filmico “editado” y “en crudo”, asi como las fotografias deberan entregarse en formato
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digital.
Los registros se tomaran con los detalles y en las fechas que surjan del consenso con
la Inspecciéon de Obra.

ARTICULO N° 42: BOTIQUIN DE OBRA

Este debera contener como minimo:

- Una caja de inyecciones conteniendo una docena de jeringas descartables de 10
CC. y agujas inyectables .M. e .V;

- Algodon;

- Especificos para quemaduras;

- Apositos;

- Vendas;

- Agua oxigenada;

- Alcohol;

- Tela adhesiva;

- Antialérgicos;

- Antishock;

- Desinfectante.

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo prescripto por la

Ley de Higiene y Seguridad Industrial N° 19.587 y sus Decretos Reglamentarios N°

351/79 y N° 1.338/96.

ARTICULO N° 43: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

43.1 La Contratista est4 obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes
N°19.587/72, N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene
Salud y Seguridad establecidas en los Decretos reglamentarios N°351/79,
N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT
N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15, SRT 299/11y
Decreto N° 144/01, como asi también a cualquier otra normativa vigente y/o todas
las modificaciones y/o actualizaciones a la normas que pudieran surgir durante el
desarrollo de la obra.

En tal sentido, estaran a cargo de la Contratista todas las acciones y la provision
de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios
para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y
Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion fisica-mental
y reducir la siniestralidad laboral.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccion donde se realiza
la obra, tendran una participacion activa en las acciones de fiscalizacion para que
se desarrolle un cumplimiento estricto a las normas vigentes de Higiene, Salud y
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Seguridad, por parte de la Contratista, sin que ello exima su responsabilidad en el
cumplimiento de sus obligaciones.

43.2 Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario debera designar un Profesional

de Higiene y Seguridad, que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar
matriculado en el Colegio o Consejo Profesional correspondiente de la Provincia
de San Juan, el cual deberd llevar adelante todas las acciones en materia de
Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de
Seguridad Unico y adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96.
Este Profesional serd denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y
Seguridad”.
El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal
auxiliar a su cargo, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de
prevencion y mantener las condiciones de seguridad en la obra. La cantidad de
personal auxiliar ser4 acorde a lo que establece la resolucién 1338/96 y/o prevea
la magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el
Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccion
de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio
podra disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra asi lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente,
sin que esto dé lugar a ningun tipo de reclamos por parte de la contratista, tales
como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

43.3 La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la siguiente
apertura, siendo la misma meramente enunciativas y nolimitantes:

43.3.1 Equipos de proteccion personal ycolectiva.

43.3.2 Protecciones e instalacion eléctrica.

43.3.3 Protecciones contra incendio.

43.3.4 Protecciones de maquinas, herramientas yequipos.

43.3.5 Dispositivos de medicion y control de higiene industrial y seguridad.
43.3.6 Sefalizaciones de seguridad internas yexternas.

43.3.7 Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto,
servicio y/u obra.

43.3.8 Medicina preventiva y primeros auxilios

43.3.9 Equipos de comunicaciones

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada
item de obra.

43.4 La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su
personal, al de la Inspeccibn y a terceros con relacion a las obras,
correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel cumplimiento
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de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacion en el area de
Higiene y Seguridad perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Publicos
antes del inicio de lostrabajos.

43.4.1 Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene y
Seguridad. Res 231/96.

43.4.2 Programa de Seguridad seguin Resolucién N°51/9.

43.4.3 Aviso inicio de Obra firmado por ART.

43.4.4 Contrato con unaART.

43.4.5 Clausula de no repeticion a favor del Gobierno de la provincia de San
Juan.

43.4.6 N6mina del personal amparado por ART.

43.4.7 Procedimientos de trabajo seguro.

43.4.8 Informacion sobre el servicio de emergencias y asistencia para
el personal que sufra accidentes de trabajo.

43.4.9 Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y
Seguridad.

43.4.10 Cronograma de trabajos previstos.
43.4.11 Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a
tomar al respecto.
43.4.12 Copia del registro de entrega de Elementos de Proteccion Personal y
ropa de trabajo.

43,5 Cuando por sus caracteristicas las obras presenten: a) excavacion; b)
demolicion; c) construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS
CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de
altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas sobre o en proximidades de lineas o
equipos energizados con Media o Alta Tension, definidas MT y AT, la Contratista
estard obligada a elaborar el Programa de Seguridad el cual se debera adjuntar al
Legajo Técnico.

El mismo se deberd comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco
dias héabiles de anticipacién a la fecha de inicio de la obra que se emprenda.

Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por la
Aseguradora segun los plazos establecidos en la Legislacién vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que esto pueda
devengar en mayores costos y/o ampliacién de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se debera adaptar al
Programa de Seguridad Unico que elabore el Coordinador segin establece la
resolucion 35/98.

La Inspeccion de Obra no impondra a la Contratista restricciones que impidan o
limiten acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de
Seguridad.
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43.6 Cuando la Inspeccién de obra observe incumplimientos a las normas de
seguridad vigentes, podra disponer la no prosecucion de las tareas inherentes al
frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad de
los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado
precedentemente, comunicAndose al mismo y al comitente los hechos,
denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
(SRT) y asentandose en el Libro de Higiene y Seguridad.

Asimismo, la Inspeccién de Obra exigir4 a la Contratista el cambio de equipos,
herramientas, maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente
y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores.
Estas situaciones no daran derecho a la Contratista a ningun tipo de reclamos en
lo referente a gastos improductivos y/o ampliacién de los plazos establecidos en
el contrato para la terminacién de las obras a su cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”,
de uso obligatorio, con el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de
Seguridad y asentar las novedades observadas respecto a las cuestiones de
Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro debera estar foliado y rubricado por la
Inspeccion de obra y sus folios tendran formato triplicado: original para el
Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccién de
obra, triplicado para la Contratista.

Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene
y Seguridad tiene la obligacion de proceder al envio del folio correspondiente al
domicilio legal del Comitente y al domicilio legal de la empresa que incumple,
reservandose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.

43.7 La contratista deberd dar cumplimiento a las medidas establecidas en el

“Protocolo de Trabajo en la Construccion de Obras - Emergencia Sanitaria COVID-
19” elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios Publicos, como asi también
todas las actualizaciones que se efectlen teniendo en cuenta la nueva evidencia
gue surja en el transcurso de la pandemia, segun lo dictamine el Ministerio de
Salud Publica de la provincia de San Juan.

ARTICULO N° 44: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccién de Obra cuando se encuentre
terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares,
labrdndose un Acta en presencia del Representante Técnico de la Contratista, a menos
gue declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano
con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, la Contratista, debera presentar los certificados que acrediten
haber cumplido con los pagos correspondientes al Colegio o Consejo Profesional
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pertinente.

En el Acta de Recepcién Provisoria se consignara:

1) La constancia de que la obra esta terminada de acuerdo con los Planos,
Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones 0 ampliaciones de obra con indicacion de las
respectivas resoluciones que las autorizaron.

Si al procederse a la Inspeccion previa a la Recepcién Provisoria, se encontrasen obras
gue no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra
suspender dicha recepcién hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma
estipulada. A tales efectos, la Inspeccion de obra fijard un plazo, transcurrido el cual sin
gue la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente,
podra ejecutar los trabajos por si o con intervencion de terceros, cargando los gastos a
la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten
a la habilitacién de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisoria dejando constancia
de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del
término que se fije al efecto y durante el plazo de garantia.

ARTICULO N°45: PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra ser&a de un (1) afio, a partir de la fecha de la Recepcién
Provisoria, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los
trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacién requerida por desperfectos y/o
defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la
ejecucion de los trabajos.

Si la Contratista reemplazara o renovara cualquier parte de la Obra, se renovara el
Periodo de Garantia dispuesto para esa parte reemplazada o renovada, como si esa
parte hubiese sido terminada en la fecha de su reemplazo o renovacion.

Si los reemplazos y renovaciones fueran de un caracter tal, que pueda afectar la
eficiencia de la Obra o de cualquiera de sus partes, el Comitente podra dentro del mes
de efectuado tal reemplazo o renovacién, notificar a la Contratista exigiendo que se
efectien todos los ensayos para verificar el correcto funcionamiento de la parte
reemplazada o renovada, en cuyo caso tales ensayos seran llevados a cabo a costa de
la Contratista.

En caso de no existir justificacion de la Contratista de demoras causadas en la
reparacion de defectos dentro de un tiempo estipulado, el Comitente podra proceder a
realizar el trabajo por cuenta y riesgo de la Contratista, sin perjuicio de los derechos que
asistan al Comitente con respecto al incumplimiento de la Contratista en remediar tales
defectos.

Durante el Periodo de Garantia, la Contratista, a requerimiento del Comitente y bajo su
direccion, investigara la causa o existencia de cualquier defecto, imperfeccion o falla.
Salvo que tales defectos, imperfecciones o fallas fueran imputables al Comitente, de
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acuerdo con el Contrato, los gastos originados por la investigacién, seran a cargo del
Comitente. Pero si dicho defecto, imperfeccion o falla fuera imputable a la Contratista,
los gastos de la investigacion serdn a su cargo y éste debera en tal caso repara, rectificar
y subsanar el defecto, imperfeccion o falla a su propio costo de acuerdo a las
disposiciones de este Articulo.

ARTICULO N° 46: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcidn Provisoria,
los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema
AutoCAD, en formato y colores reglamentarios y DOS (2) juegos de copias doblados y
encarpetados. Su detalle sera fijado por la Inspeccion.

La Empresa debera entregar a la Inspeccibn de Obra en CD o Pendrive la
documentacion anteriormente enunciada en archivos editable.

ARTICULO N° 47: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacion del plazo de garantia, previa
constatacién del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de
las instalaciones especiales, para lo cual se realizaran las pruebas que la Inspeccién de
Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la
Recepcion Provisoria.

En el Acta de Recepcién Definitiva constara el cumplimiento de los pagos
correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio
o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N° 48: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma
del Acta de Recepcién Provisoria y el Fondo Reparo dentro de los treinta (30) dias
posteriores de efectuada la Recepcion Definitiva de la obra.
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