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ANEXO |

CAPITULO |

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°98 - CALLE C.
CIPOLLETTI - DPTO. CHIMBAS”

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementando el PLIEGO GENERAL UNICO DE BASES Y
CONDICIONES (Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A) y Decretos
Reglamentarios, establece las condiciones para el llamado a Licitacion Privada para la
OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°98 - CALLE C. CIPOLLETTI - DPTO.
CHIMBAS” que consiste en;

e La construccion completa del alumbrado Publico de la mencionada ruta,
incluyendo la construccidn de bases para columnas, columnas metélicas,
puestas a tierra, cableado de baja tensién trifasico, provision de 59 luminarias
de tecnologia LED y todos los materiales necesarios para el correcto
funcionamiento de dicha obra.

s Desmantelamiento de la iluminacidn existente en la zona.
s Recambio de 26 luminarias LED.

ARTICULO N° 2: NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacién las siguientes normas legales:

- Ley Provincial de Obras Publicas N°128-A

- Decreto Reglamentario N°3523-0OSP-72 y concordantes

- Decreto Reglamentario N° 0009-MOySP-2021

- Ley N°307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas)

- Decreto N°1432-OSP-73

- Decreto N°0857-0SP-73

- Decreto Reglamentario N°1487-OSP-86

- Ley N°1995-A de Procedimiento Administrativo

- Ley N°2135-A de Compre Sanjuanino

- Decreto Reglamentario N°0396-ME-2021

- Decreto Acuerdo N°028-MPel-16 adherido al Decreto N°691/2016 que aprueba
el “Regimen de Redeterminacioén de Precios de Contratos de Obra Publica y de
Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional”.

- Ley N°643-A, Articulo 17° - Deudores por Crédito del Bco. San JuanS.A.

- Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

- Pliego General Unico de Bases y Condiciones

M4 Ing. JORGE EDUARDC PELLICER
JEFE A/Z UNIDAD OBRAS ENERGETICAS
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- Pliego Particular de Bases y Condiciones, incluidos Especificaciones Técnicas
y Planos de la presente licitacién privada

- Circulares Modificatorias ¥ Aclaratorias

- Contrato

- Declaracién de Impacto Ambiental Ley N°504-L. y Decretos Reglamentarios.

- Decreto N°1480-MlySP-17 ’

- CIRSOC 201-2005

- Asociacion Eléctrica Argentina (AEA)

Toda otra Norma vigente aplicable en la materia,
En caso de discrepancia de la documentacion contractual, primara el orden de prelacion
establecido en el Articulo 24° del Decreto 3523 ~ OSP — 72.

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y la documentacion de
la obra, se interpretaran de la siguiente manera:
COMITENTE: Direccién de Recursos Energéticos.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los
documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado Ia adjudicacion hasta el
momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de
que el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica que establece relacién contractual con la
Contratista para la ejecucién de Ia obra.

INSPECTOR: El Representante de la Direccién Recursos Energéticos de la Provincia
de San Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante de la Contratista,
encargado de la conduccidn técnica de la obra,

DIAS: Salvo indicacion en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos
inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N°
128-A y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA.: Los documentos de la oferta técnico-econémica, presentados en tiempo
y forma.

PLIEGO: El conjunto de la documentacién constituida por:

o Pliego Particular de Bases y Condiciones.
o Especificaciones Técnicas.
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° Presupuesto Oficial.
. Formularios tipos,
. Planos.

Asimismo, integraran el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya
sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

ARTICULO N° 4: VALOR DEL PLIEGO

El presente Pliego de Bases Yy condiciones tiene caracter gratuito. Sera publicado para
su descarga, de manera integra en la pagina oficial
htm://imfraes‘zructura.saniuan.qob.arf.

ARTICULO N° 5: ACEPTACION DEL PLIEGO

Los oferentes o interesados estan obligados al pleno conocimiente y aceptacion de las
clausulas que rigen la presente licitacién privada, quedando notificados por el hecho de
la publicacién en la pagina web oficial del gobiermno de San Juan. Al momento de la
apertura de sobres, el oferente deberd presentar, a través de la Nota Declaracion
Jurada, la aceptacion del pliego en su totalidad, asi como también debera declarar haber
tomado conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones cargadas en Ia
pagina web.

SanJuan, ...de........................ del 2022

REF.: jError! No se encuentra el origen de la referencia.

OBRA: ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°98 - CALLE C. CIPOLLETTI -
DPTO. CHIMBAS

Sr. Director
Recursos Energeticos
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego
Particular de Bases y Condiciones y en caracter de Declaracién Jurada,
dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la documentacion
que lo integra, y de aceptar todas las condiciones y requisitos alli exigidos,
razén por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de
compensacion de indole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o
errores de interpretacion.
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Nombre Proponente Firma
Sello Empresa/UTE Aclaracion

ARTICULO N° 6: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2, como asi
también las Normas de Construccién de ia Provincia de San Juan, las de la Direccién
Provincial de Vialidad y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e
(impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realizacién de sus trabajos y toda otra
Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con la ejecucion de los
trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus
caracteristicas principales y condiciones de trabajo tales como: provisién de energia
eléctrica y agua, acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor
influyente en el justo precio del monto de la oferta que integra la propuesta.

En consecuencia, no se admitiran reclamos o desconocimiento de ninguna naturaleza,
derivados del incumplimiento de la obligacién impuesta por este articulo.

ARTICULO N° 7: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial al mes de septiembre del 2022 asciende a la suma de PESOS
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SEIS CON
SETENTA CENTAVOS ($24.719.106,70) IVA INCLUIDO.

Los oferentes deberan cotizar con precios al mes de la apertura de sobres.

ARTICULO N° 8: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

El gasto que demande la obra a concursar, sera abonado con fondos pertenecientes al
Fondo Provincial de Energia Eléctrica - Ley N°524 - A: iniciandose el tramite
administrativo ante esta Direccién con la presentacion de los certificados de obra
emitidos por la Inspeccién de la misma, de acuerdo a los siguientes hitos de obra:

11

. JORGE EDUARDO PELLICER
A/C UNIDAD CBRAS ENERGETICAS
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a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto
total del Contrato, seguin lo establecido por el articulo 15 de la Ley 128-A.

b)Medicién de las obras: El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicion
de los trabajos ejecutados en el mes anterior, debiendo estar presente el
Representante Técnico de la Contratista. Su ausencia determinara la no procedencia
de reclamos sobre el resultado de la medicién. Se emitird un Acta de Medicién del
mes en correspondencia al Plan de Trabajos aprobado, formuléandose el Certificado
Mensual correspondiente, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VIl -
Medicion, Certificacion y Pago de la Ley de Obras Publicas N°128-A. La medicion se
realizara item por item de acuerdo a la planilla aprobada por el Comitente.

ARTICULO N° 9: CALCULO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

A los fines de la Redeterminacion de Precios en la presente Licitacién Privada, rige lo
establecido por el Decreto 691/2016 Régimen de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra publica y Decreto Acuerdo
Provincial 028 del 06 de septiembre de 2016, que adhiere al Decreto Nacional
N°691/2016.

Para el calculo de la Redeterminacién de Precios, los precios vigentes al momento de
efectuada la oferta como mes base.

En lag obras correspondientes a este Pliego, el CVR se calculara, utilizando como
indicadores los siguientes codigos, dados por el INDEC e ICC Mano de obra San Juan
HEE, ver formula polindmica:
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FORMULA POLINGMICA
CALCULC DE VARIACION DE REFERENCIA

OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°98 - CALLE C. CIPOLLETT] ~ DPTO. CHIMBAS®.

CONTRATISTA:
MONTO CONTRACTUAL ] ]
MES BASE: L ]
FECHA INICIO: L ]
CATEGORIZACION DEL SERVICIO:
Célculo de variacidn de referencia segtin tabla 12 Salto de V.R. Andlisis Variacién de Referencia
y Ponderacién o fndice | fndice % Variacién
Inei i i
neiso Concepto Incidencia Cuadro INDEC Base | Actual Diferencia Diferencia | Ponderada
A Mano de obra 20,00% I.I.E.E. - San Juan
B Equipo - Amortizacién de equipo 18,00% INDEC-DCTO - Inciso j}
[of Artefacto de jluminacidn 17,00% INDEC-CM - 46531-12
D Hormigdén 2,00% INDEC-PB - 37510-1
E Conductores eléctricos 7,00% INDEC-PB- 46340-1
F Columnas metdlicas 34,00% INDEC-PB - 2710-1
G Gastos generales 2,00% INDEC-DCTO - Inciso p)
TOTAL 100,00% TOTAL
[ VARIACION DE REFERENCIA = ] |

Cuando la Variacion de Referencia iguala o supera el 5% corresponde Redeterminacién de Precios del Contrato

ARTICULO N° 10; SISTEMA DE CONTRATACION
La obra que se licita se contratara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

ARTiCj_JLO N° 11: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera de: CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS y se
computaran desde la fecha del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la que debera
operarse dentro de los diez (10) dias hébiles posteriores a la notificacion del acto formal

administrativo de aprobacién del Contrato.

ARTICULO N° 12: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y aclaraciones, deberan formularse al siguiente correo electronico

contratacionesdre@sanjuan.gob.ar.
El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cuatro (4) dias habiles

antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

Las respetivas respuestas, asi como las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que
pudieran surgir y que constituyan Adendas al presente Pliego, seran subidas al sitio web
donde se encuentran las bases de la licitacién privada, hasta 2 (dos) dias habiles
anteriores de la fecha de apertura de las Propuestas, siendo de exclusiva
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responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio -«
web, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento.

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integraran la documentacién del
Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentacion
de las Propuestas.

Todas las notificaciones pertinentes en el marco de la presente licitacion privada se
realizaran mediante la pagina oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo
exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando
expresamente a alegar un eventual desconocimiento.

ARTICULO N° 13: PROPONENTES

Los proponentes deberan ser Empresas Constructoras Provinciales, admitiéndose su
presentacion en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan
con las condiciones de este Pliego o Empresas Constructoras Nacionales en Unién
Transitorias de Empresas con una empresa de San Juan con no menos del 40% de
participacion en la misma.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las Leyes en
vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la
autorizacion de los drganos societarios para la presentacion de la presente licitacion
privada, como asi también acompariar los poderes que acrediten la representacion de
la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan presentar
la documentacion mencionada en el parrafo precedente y, ademas:

a. Un compromiso de UTE, que debera plasmarse en un contrato Constitutivo de
UTE, de acuerdo con la Ley 22.903, que modificé la Ley 19.550, el que debera ser
suscripto por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Piblico.

b. Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo se
debera indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas
participara en la UTE, el cual no podra variar desde su presentacién al llamado de la
licitacién privada haé’ca la finalizacién de la obra, en caso de resultar contratista de la
misma. Debera constar en dicho compromiso cemo Unico objeto de la constitucién de la
UTE, la ejecucién de la obra objeto de la presente Contratacion.

c. Las Empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que la
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responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por
todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusidn y divisién. También, el
compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la UTE
hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, en caso de adjudicérsele el contrato.

d. Sila UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera
presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcidn en el Registro Publico
de Comercio. Asimismo, debera denunciar el Representante de la UTE, quién acreditara
su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designacién. En caso de
revocacion de la designacion, debera comunicar al Comitente, en forma fehaciente,
dentro de los dos (2) dias de producida.

e. Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se
presenta en asaciacién con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N° 14: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el lamado para el Acto de
Apertura de los Sobres. La documentacién presentada después de la hora establecida

para la apertura serg devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y
Condiciones y no omitir Ia presentacién de ninguna informacién o documento solicitado.
Esta omisién o la comprobacién de que cualquier informacién proporcionada por un
Proponente que no sea correcta, veraz y completa, motivard la aplicacién de las
penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacién de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades
Judiciales o Notariales con exclusién de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion, debera constar la legalizacién del
Colegio pertinente.

La documentacion requerida por este Pliego se acompanarg de conformidad a las

siguientes indicaciones:

i.Se presentaran sobres bajo la denominacién “Sobre 17 y “Sobre 2", correctamente
cerrados. Los “Sobre 2” estarén contenidos en el “Sobre 1”.

iL.El “Sobre 1” llevard un rétulo en el que conste solamente la denominacidn de la
Contratacién de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura, sin identificacién del
Proponente. Se insertardn en él todos los documentos solicitados, siguiendo
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estrictamente el orden establecido en el Articulo N° 15.

fi.Los Sobre N° 2 llevarén un rétulo en el que conste la denominacién de la Contratacion
de que se trata y el nombre del Proponente, domicilio en San Juan, teléfono, fax o
correo electronico. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el Articulo N° 16.

iv.-Todos los documentos estardn redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no
hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados
manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse en su original, en
testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad
Notarial.

v.Toda la documentacion debe ser presentada en original y una (1) copia de un mismo
tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas
debidamente autorizadas por el Proponente para representario legalmente y el
Representante Técnico y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva.
El ejemplar identificado con fa palabra “ORIGINAL”, sera considerado a todos los
efectos como oferta vélida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera
marcado con la palabra “COPIA”.

vi.Todas las paginas serdn numeradas correlativamente y se incluira un indice que facilite
la ubicacién de cualquier informacién durante el proceso de evaluacion.

vii.La documentacion deberd ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma
suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que sera objeto
durante las tareas de revisién y evaluacion.
Los proponentes deberéan presentar las planillas de ofertas en soporte digital,
respetando el formato original, siendo la misma documentacién adicional a la

documentacion presentada en los Sobre N°2.

ARTICULO N° 15; CONTENIDO DEL SOBRE N°1

El Sobre N°1, llevard en su parte externa, Unicamente la siguiente Leyenda sin
identificacién del Proponente:
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SOBREN1

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
52 Piso Centro Civico
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)

LICITACION PRIVADA N.° 01/22
FECHA:
OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°98 - CALLE C. CIPOLLETTI -
DPTO. CHIMBAS”

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre N°1” la siguiente documentacion:

a) Formulario de presentacion, siguiendo el modelo de Nota (Declaracion Jurada)
siguiente:
San Juan, ........ de de 20......-
Direccion de Recursos Energéticos
£ TR Looeiiiiceirneeeaneenes D.

Ref.: LICITACION PRIVADA N.° 01/22
“ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°98 - CALLE
C. CIPOLLETTI - DEPARTAMENTO CHIMBAS”

Quien suscribe ,.......coccoeiiiiiiinn . constituye domicilio especial para el
cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del
presente 1) s TP P PR PPRS del
departamento............... , Provincia de San Juan, y sometimiento a los tribunales

ordinarios de la Provincia de San Juan, por cualquier cuestién judicial o
extrajudicial, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion.
Declaro conocer y aceptar el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales,
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y Notas Aclaratorias.
Se deja expresa constancia de conocer la totalidad de la documentacién que lo
integra y aceptar el régimen de contrataciones del Estado Provincial.

Se deja expresa constancia de haber visitado el terreno para tomar conocimiento
de sus caracteristicas principales y condiciones de trabajo tales como: provisién

MgATONORGE TDUARDO PELLICER
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de energia eléctrica y agua, acceso de camiones y otro elemento que pueda
constituir un factor influyente en el justo precio del monto de la oferta que integra
la propuesta. En consecuencia, acepta la no admisién de reclamos o
desconocimiento de ninguna naturaleza, derivados de las caracteristicas
principales del terreno de la Obra.

SAN JUAN, ... A€ it e de
20....

Emito la presente en caracter de Declaracién Jurada.

Firma del Proponente o su Representante Legal o Apoderado .....................
Aclaracion: ...........cccooeuee

b) Constancia de la constitucion de la Garantia de la Propuesta que sera por un
monto minimo del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, que debera constituirse
en cualquiera de las formas que se establecen en el Articulo N° 17 del presente Pliego.
c) El certificado habilitante actualizado, donde conste la Capacidad de Contratacion
Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas de la Provincia de San Juan. En donde figuraran los siguientes datos:
¢1) Capacidad de Contratacién Anual.

¢2) Capacidad Técnica, para obras del rubro electromecanicas y eléctricas.

¢3) Capacidad Libre de Contratacion.

Los proponentes deben tener una Capacidad de Contratacién Anual mayor a
CCA = (PO x 12)/ Pe

Donde:

CCA: Capacidad de Contracciéon Anual.

Po: Presupuesto Oficial.

Pe: Plazo de ejecucién de la Obra en meses.

Para el caso de una U.T.E., la capacidad de la misma seré la definida por el Registro de
Constructores de acuerdo a la Reglamentacion vigente.
d) Acta de Asamblea que dispone la participacién de la/s Sociedad/es en la

licitacion, o autorizacion para conformar la U.T.E.
e) Poder o autorizacion general otorgado al Representante que firma la nota de
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presentacion, por ante Escribano -Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo

determine.

f) Acreditacién de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo
acompaniar la inscripcion en el Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas
conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos
Sociales. En el caso de UTE, compromiso de constitucién de la UTE, detalle de cantidad
de empresas, denominacién y porcentaje de participacion de cada una, designacién del
lider y declaracién de cada una de ellas de responsabilidad mancomunada e
ilimitadamente solidaria.

9) Detalle del personal que sera afectado a la obra: profesionales, técnicos,
capataces y personal de apoyo en relacion de dependencia, contratados o a contratar.
h) Antecedentes Técnicos de la Empresa en:

1. Provision de Lineas Eléctricas

2. Montaje de Estructuras y Lineas Eléctricas

3. Obras de iluminacién en la via publica
En todos los casos se indicara cantidad, ubicacion, caracteristicas, horas de
funcionamiento satisfactorio, mantenimiento y toda otra caracteristica que considere de
importancia, con el objeto de realizar una correcta evaluacién de la Empresa, siendo
suficiente que la misma haya ejecutado al menos tres (3) obras de caracteristicas
similares a las de la presente licitacién privada.
] Detalle de maquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectara
exclusivamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad.
El Oferente detallaré en una planilla, el equipo que destinara a la ejecucion de las obras
indicando:
- Tipo, marca y caracteristicas.
- Antigliedad, estado de uso y rendimiento efectivo.
- Disponibilidad garantizada para el momento de utilizacién en la obra.
- Lugar en que se encuentra depositado o en trabajo.
- Otras caracteristicas
D Designacién del Representante Téchico, adjuntando constancia de inscripcion
en el Consejo o Colegio Profesional y Reparticién correspondiente, para la obra, con el
pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcion en la A.F.L.P., curriculum vitae
y compromiso de vinculacién laboral en caso de resultar adjudicatario.
K) Designacion del Responsable Ambiental, adjuntando constancia de inscripcion
en el Consejo o Colegio Profesional y/o Reparticion correspondiente, para la obra, con
el pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcién en laA.F.I.P., curriculum vitae
y compromiso de vinculacién laboral en caso de resultar adjudicatario.

1) Constancia de inscripcion y de pago al dia del Impuesto a los Ingresos Brutos y
Cumplimiento Fiscal actualizado, donde conste su encuadramiento en la actividad
cotizada en la presente Contratacion, domicilio de radicacién en la Provincia de San
Juan, como asi también Convenio Multilateral si correspondiere.

m) Constancia de inscripcion ante la A.F.1.P, actualizada, en fotocopia debidamente

firmada por el Proponente.
n) Las Empresas Unipersonales deberén presentar fotocopias certificadas de 10
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comprobantes que acrediten el pago de Autéonomos de los dos dltimos meses. Las
Empresas constituidas en Sociedades deberan presentar 2 Ultimas copias certificadas
de los comprobantes de pago de jubilacion al dia de sus Representantes Legales. Tanto
las empresas Unipersonales como las empresas constituidas en sociedades deberan
presentar las Ultimas dos declaraciones de Prevision Social por el personal en relacion
de dependencia y del personal a su cargo. En caso de no contar con tal personal,
deberan presentar Declaracién Jurada manifestando tal situacion (formulario 931 y/o el
que lo sustituya en el futuro)

0)  En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N°2135-A Circ.
016 CCC-2021, expedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de
otorgamiento anterior a la de la apertura de la presente licitacion privada.

P) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la
integra debera presentar por separado los documentos sefialados en los incisos c), d),
), m) y n), en lo que corresponda. Adicionalmente se debera presentar lo expresado en
el Articulo N° 13 del presente Pliego.

)] Declaracion Jurada conforme Art. 4 de la Ley Nacional N°17250 firmada por el
proponente con aclaraciéon de firma y caracter que invoca (Declaracién Jurada de
inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones (F522/A)).

r Constancia de Inscripcion RUPE (Registro Unico Proveedor del Estado).

) Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la AFIP.

f) “Sobre N°2”, correctamente cerrado.

u) En caso de ofrecer altemativas, deberan presentarse en sobre cerrado,

separado del Sobre N°2, con fa denominacion “Sobre Oferta Alternativa N°...” o “Sobre
Variante N°...”, contenidos en el Sobre N°1. Pero siempre debera presentarse el Sobre
indicado en el inciso t) precedente, caso contrario, no se abrirda el Sobre Oferta

Alternativa, devolviéndose la documentacion al Proponente.
Se solicita a los Proponentes, en su presentacién, mantener estrictamente el orden

precedente y con paginas separadoras en donde se indique el inciso y titulo del
contenido, a efectos de agilizar el Acto de Apertura y luego la revision de la
documentacién.

ARTICULO N° 16; CONTENIDO DEL SOBRE N° 2

Los Sobre N°2, que iran dentro del Sobre N° 1. llevarén en su parte extema, Unicamente
la siguiente Leyenda con identificacion del Proponente:
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SOBRE N’ 2
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
52 Piso Centro Civico
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)

LICITACION PRIVADA N° 01/22
Fecha:

OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°98 - CALLE C. CIPOLLETTI -
DPTO. CHIMBAS”

ldentificacién del Proponente:
Domicilio declarado en San Juan:

Los Sobre N° 2, presentados en las condiciones estipuladas en el Articulo N° 14,
contendran obligatoriamente:
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PROPUESTA DE OFERTA ECONOMICA

Senor Director de Recursos Energéticos

Ing. Civil Alberto Mario Pefia

S / D

Ref.: LICITACION PRIVADA N.© 01/22

OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°98 - CALLE C. CIPOLLETTi - DPTO.
CHIMBAS”

Fecha y hora de apertura:

(Nombre de razon social o} proponente), con domicilio  real
en. . ey constituyendo domicilio especial a los efectos de I
hcntacaon prlvada en ................................ de la ciudad de San Juan, representadas por

. como Representante Legaly por............. , Matricula N° ........... del Consejo

Profes;onal de Ingemeros de San Juan, como Representante Técnico, se dirige al sefior]
Director de Recursos Energéticos y manifiesta:
Que, no quedando la menor duda de los propositos perseguidos por esa Direccion, ofrece

ejecutar todas las obras y trabajos necesarios para que la obra responda técnicamente a los
fines que esta destinada.

A sus efectos, adjuntamos debidamente completado, el FORMULARIO DE LA
PROPUESTA obrante en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS con su
correspondiente valorizacidny en tal sentido requerimos unasumade
SRS (en namero vy letras)

De conformidad con lo expuesto precedentemente, se obliga a realizar la totalidad de las
obras de acuerdo a su fin, en un plazo de 120 dias a contar de la fecha de iniciacion de los
trabajos.

SAN JUAN, de de 20......-
a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el formulario siguiente:
b) Planilla de computo de presupuesto con:
@ Plan de trabajo.
° Curva de inversiones
® Analisis de Precios del item y subitems que integran la oferta, detallando

materiales, mano de obra, equipos, etc.

El analisis de precios, incluso los de items o subitems globales, obligatoriamente
deberan ser abiertos en los tres rubros componentes, a saber: materiales, mano de obra
y equipos, en los que se deberd colocar para cada uno el cddigo y fuente
correspondiente de los indices a fin de facilitar el célculo de las probables futuras
redeterminaciones deprecios.

Los formatos de presentacién deberén respetar las planillas que se adjuntaran en la
pagina web oficial de la licitacion privada y que responden al Sistema Integrado de
Gestién de la Obra Publica (SIGOP), cuyos modelos se adjuntan.

c) Detalle de la composicién del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
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en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

d) Planilla de Datos Técnicos Garantizados de los materiales y equipos que se
proveeran.

Se reitera a los Proponentes, en su presentacion, mantener estrictamente el orden
precedente y con péaginas separadoras en donde se indique el |n<:|so y titulo de su
contenido.

ARTICULO N° 17: REQUISITOS Y FORMAS DE LAS GARANTIAS

En todos los casos el interesado debera adjuntar en su propuesta la garantia
mencionada en el Articulo N°15, punto b). Dicha garantia podra ser constituida de las
siguientes formas:

Instrumentos de Garantias:

1) En efectivo. Mediante depoésito bancario en la cuenta que se determine en &l
pliego correspondiente;

2) Pagaré, debe ser presentado con aval bancario o con aval comercial:
a) Con Aval Bancario, debe ser suscripto:

1) A favor del Gobierno de la Provincia, indicando la Jurisdiccion y el Organismo
que realiza la contratacion;

2) Contener el N° de Expediente y el Objeto de la contratacién que garantiza,

3) Consignar el importe que garantiza, teniendo en cuenta que este debe ser
igual o superior al establecido en los Pliegos de Condiciones que rigen la
contratacion.

4) Firmado por el oferente, aclarando Nombre, Apellido o denominacién de la
persona jurfdica y Nimero de CUIL/CUIT, seguin corresponda.

b) Con Aval Comercial, ademas de los requxs;tos del parrafo anterior, debe ir
acomparnado con:

1) Manifestacion de Bienes y Certificacion de Ingresos del Ultimo semestre de
la persona humana que avala, certificado por el Consejo de Ciencias
Econdmicas que corresponda;

2) Estados Contables del ultimo ejercicio, de la persona juridica que avala,
Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que
corresponda;

3) Constancia de Inscripcion en AFIP actualizadz;

4) Firma certificada por Escribano Publico o Entidad Bancaria;

c) Seguro de Caucién: la pdliza de seguro debe contener la siguiente
informacién:

1) Ser emitida a favor del Gobiemo de la Provincia de San Juan, identificando
la Jurisdiccién y el Organismo contratante: Direccion de Recursos
Energéticos.

2) El tipo de contratacién y Numero de Contratacién, Numero de expediente y
Objeto;

3) La comparia de seguros debe estar establecida en la Provincia de San
Juan. Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San
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Juan;

4) Constituirse en pagador principal, liso y llano de la/s obligaciones que
garantiza en los plazos establecidos segun pliego y/o contrato, es decir

. hasta la extincidn de ias obligaciones o fecha en la que vence el contrato;

5) Aceptacion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan,
renunciando a otros fueros provinciales y nacionales;

6) Certificacién de firma del emisor de la pdliza, adendas o endosos por
escribano publico (identidad y carécter),

7) Legalizacion de Certificacion por el Colegio de Escribanos de la jurisdiccion
que corresponda;

8) Debera contener la renuncia expresa a los beneficios de excusién y division.

9) Debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta la extincion de las
obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, es decir hasta tanto se
resuelva la adjudicacion correspondiente, a contar del dia posterior de la
apertura de la presente Contratacion.

10) Debera adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Péliza.

Asimismo, se podra presentar Péliza de Caucion con Firma Digital, emitidas por
entidades aseguradoras con certificado digital habilitante, autorizadas a tal fin
por la Superintendencia de Seguros de la Nacidn, extendidas a favor del
Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la Jurisdiccion y el
Organismo contratante, y que contenga la informaciéon detallada
precedentemente (items 1 a 10) conforme lo establece el Decreto N° 0036-
MOSP-2021 y Resolucién N°0292-MHF-2020, Anexo |, 1.1 Garantias de Oferta.
PRESENTACION GARANTIAS DE OFERTA (con Firma Digital)

Consultar en:

https://drive.google.com/ﬁle/d/1qujQAm4vx8J-qu—
9J9cNRBBQONZ9_5/view?usp=sharing

En los actos de apertura presenciales, el proveedor debe presentar |a poliza de
caucién con firma digital en archivo pdf ante el Organismo contratante, en alguna
de las siguientes formas:

a. Por correo electrénico: la direccién de origen debe ser el correo
declarado en R.U.P.E, o el que constituya como especial para ese
procedimiento, con destino al correo oficial indicado por el Organismo
contratante en el Pliego Particular. El archivo debe estar encriptado con
clave y ser enviado antes de la fecha y horario de apertura. En el sobre
N2 debe incorporar una Nota indicando Tipo de Garantia, Montc y la
clave que habilita la apertura del archivo.

b. En Soporte electrénico (CD o pen drive). debe contener rétulo que
indique como titulo "Garantia de Oferta" y N' de Expediente. En el sobre
N°2 se incorpora el soporte electronico respectivo.

d) Titulos de la Deuda Publica Provincial o Nacional: Tomados en su valor de
cotizacion del pentltimo dia anterior a la fecha de aperiura.
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ARTICULO N° 18; APERTURA DE LAS PROPUESTAS — SOBRE N° 1

18.1.- Las propuestas seran recibidas hasta el dia, hora y lugar que indiquen las
publicaciones del llamado al Acto de Apertura de los Sobres de la licitacion privada.
Antes de proceder a la apertura del “Sobre N°1”, los interesados podran pedir o formular
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitird
interrupcion del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciongs que
tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta
respectiva, para lo cual solp podran hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten
la representacion que invocan.

" 18.2.- A continuacién, se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres N°1”,

verificando si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas,
SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE
NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL
ARTICULO N°15, incisos b), ¢), ¥ p) lo que supone la inadmision de la propuesta y la
devolucién de la documentacién presentada, incluido en su caso el “Sobre N° 2” sin
abrir, dejando constancia de esto en el Acta.

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en ¢l acto, se dejara constancia
de dénde quedaré la documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N°15 podrén ser presentados hasta dos (2)
dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los
proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna, guedando
notificado el Comitente a los fines del computo del plazo de dos dias habiles otorgado
en el acto de apertura de sobres.

Se notificara fehacientemente al proponente ausente en el acto de Aperiura para que
complete documentacion faltante, que a criterio de la Mesa de Hacienda lo solicite.

18.3.- Cumplido los puntos enumerados anteriormente, corresponde proceder a la
apertura del Sobre N°2.

18.4.- Acto seguido el Escribano Mayor de Gobierno labrara un acta de lo acontecido,
la que sera refrendada por el Comitente y los Proponentes presentes que asi lo deseen,
quedando notificados de pleno derecho.

18.5.- CALIFICACION: Consiste en la evaluacién y analisis de la documentacion
contenida en el Sobre N°1. Se consideraran Calificados a los Proponentes que a juicio
del Comitente cumplan con las formalidades y los requerimientos que se establecen en
este Pliego, a los efectos de determinar si corresponde proceder a la apertura del Sobre
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ARTiCULO N°19: APERTURA DEL SOBRE N°2

Concluida la apertura de todos los sobres N°1, se procedera a la apertura de los “Sobres
N°2”, verificandose si la documentacién presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN
CONDICIONES LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO
N°16. En estos casos se procederd a la devolucién inmediata de las propuestas
rechazadas o en su defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan en
custodia para su entrega posterior. Asimismo, seran rechazadas aquellas Propuestas
en las que se compruebe lo siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos o més Proponentes o Representantes Técnicos
para la misma obra. :
b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos 0 mas Propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes
pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos omitidos que
no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacidon que invocan podran efectuar las
observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y
constaran en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacién se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona
que-haya presididc el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda
persona que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sabres toda vez que
lo crea conveniente, comunicando esta prérroga o suspensién de igual manera a la
utilizada para cursar el llamado a licitacién privada, sin que ello genere a favor de los
Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente.

ARTICULO N° 20: IMPUGNACIONES A LA OFERTA

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes,
los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacién
debidamente fundado, debera ser acompanado por una garantia equivalente al uno por
ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen.
Las garantias deberan constituirse mediante depésito efectivo en el Banco San Juan en
la Cuenta 600 — 202956 — 6 y Cddigo de CBU 0450600901800020295665 - Gobiemo
de la Provincia de San Juan. Ademas, debera dirigirse al Departamento Fondos y
Valores de la Contaduria General de la Provincja en forma obligatoria, con dos (2) copias
de las boletas del depésito efectuado, para que el Departamento Fondos y Valores
proceda a efectuar el correspondiente ingreso en la cuenta, depdsitos en garantia o
venta de pliegos seglin corresponda.
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Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en cas‘; que
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, seran ejecutadas las
garantias y sus importes pasaran a Rentas Generales Estas impugnaciones seran
resueltas conjuntamente con la adjudicacién y contestadas en esa oportunidad.

ARTICULO N° 21: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de treinta (30) dias a contar
de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta
sin que se hubiere producido la adjudicacion, el Comitente deberé requerir la ampliacion
de la misma y de su garantia, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes
para mantener la misma deberan realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un
termino de dos dias habiles a contar del dia siguiente de la notificacidon, entendiéndose
que la falta de presentacién, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejara de
ser considerada.

ARTICULO N° 22: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una
Comision designada por el Comitente, que ejercera su funcion basada en los datos
aportados por las Empresas.

Todos los Proponentes estarédn obligados a suministrar fa informacién adicional que a
solicitud de la Comision de Evaluacién se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar
las inspecciones técnicas vy contables que sean necesarias, a fin de controlar la
veracidad de esa u otra informacion necesaria para la justa evaluacion de las ofertas.
Los errores aritméticos en el FORMULARIO DE LA PROPUESTA seran rectificados de
la siguiente manera. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio
total obtenido multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido, si hubiese un error en la
suma de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total. Igual criterio se
seguira para el caso de errores aritméticos en el célculo de los GASTOS, BENEFICIOS
e IMPUESTOS. Si el Concursante no acepta la correccion de los errores, su oferta sera
rechazada y su garantia podré ser ejecutada. Si existiere una discrepancia entre
palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

Terminado el estudio, dicha Comision elevara un informe al Comitente aconsejando la
adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 23: MEJORA DE LA OFERTA

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiese dos o mas igualmente
ventajosas y mas convenientes que las demas, el Comitente podréa llamar a mejorar la
oferta entre esos proponentes exclusivamente. Las nuevas propuestas seran
presentadas dentro del plazo y en el lugar y hora que se indiquen en la comunicacion
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correspondiente, bajo sobre cerrado, con las mismas formalidades que el llamado
primitivo y seran abiertas en acto publico. En caso de nueva paridad el Comitente
decidira en base a los elementos de la oferta y los antecedentes de las empresas

ARTICULO N° 24: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Ministro de Obras y Servicios Publicos tendra la facultad de adjudicar, conforme
criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea méas beneficioso para el
Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacion, sin que
ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del
Comitente (Art 20° de la Ley de Obras Publicas N° 128-A-)

El Comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacion, imponiéndole a la adjudicataria el plazo en que debera proceder a la firma
del Contrato, el cual no podra exceder de los 5 dias habiles de comunicada la
adjudicacion, conforme a lp establecido en el articulo 22° de la Ley de Obras Publicas
N° 128-A-.

El Adjudicatario debera constituir una garantia de ejecucién de contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones
establecidas en el Art. N°17.

El Adjudicataric deberd presentar antes de la firma del Contrato otro Certificado
expedido por el Registro de Constructores con la Capacidad Libre de Contratacion,
actualizado con fecha posterior a la de notificacién de la adjudicacion a los efectos de
verificar que ésta no se haya reducido desde la presentacién de las ofertas.

La Contratista debera comenzar la Obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores
a la notificacién del acto formal administrativo de aprobacion del Contrato, debiendo
comunicar al Comitente con 2 (dos) dias de anticipacién, la fecha de iniciacién del control
del replanteo, labrandose el Acta de Inicio de los Trabajos entre las partes.

Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con el primer dia habil del mes
debera ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacién. El nuevo Plan de
Trabajos seréa visado por la Inspeccién de Obra y aprobado por Resolucién Interna del
Comitente.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en
forma y tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha
circunstancia seréd comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras
Publicas.

No puede la Contratista efectuar subcontratos ni asociacién alguna, sin la previa
autorizacién del Comitente. Esta autorizacion no exime a la Contratista de sus
responsabilidades.

No se aceptan transferencia o cesién total o parcial del Contrato.

ARTICULO N° 25; IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACION

Los Oferentes podran formular impugnacién fundada a la adjudicacion y dentro de los
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cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion realizada por el Comitente. Los
Oferentes podrén impugnar por escrito la adjudicacion, acompafiando una garantia
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y
por los medios recursivos previstos en la legislacién vigente.

Las garantias deberan constituirse mediante depdsito efectivo en ¢l Banco San Juan en
la Cuenta 600 ~ 202956 — 6 - Gobierno de la Provincia de San Juan. Ademaés, debera
dirigirse al Departamento Fondos y Valores de la Contaduria General de la Provincia en
forma obligatoria, con dos (2) copias de las boletas del depdsito efectuado, para que el
Departamento Fondos y Valores proceda a efectuar el correspondiente ingreso en la
cuenta, depdsitos en garantia o venta de pliegos segun corresponda,

Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, seran ejecutadas las
garantias y sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas
debidamente, no seran admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente serd
necesaria la simple notificacién por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 26: SUPERVISION E INSPECCION DE LA OBRA.

26.1.- Representacién del Comitente.

El Comitente ejercerd el contralor y la supervisiéon de la Obra, su operacion y
mantenimiento por medio de la Inspeccién designada a tal efecto.

La composicidn de la Inspeccion sera notificada a la Contratista en forma fehaciente. En,
dicha notificacion constara el plantel basico de la Inspeccidn, asi como las atribuciones
y facultades de cada uno de sus integrantes. Igual procedimiento se seguird cuando se
introduzcan modificaciones en aquélla.

26.2.- Atribuciones de la Inspeccion.

La Inspeccidn interpretara y aplicaré la Documentacién Contractual en sus aspectos
técnicos y administrativos. Las resoluciones que la Inspeccion adopte en lo relativo a la
calidad y aceptabilidad de los materiales usados o por usarse en obra, la buena
ejecucion de los trabajos y el adecuado mantenimiento de la obra, sera de cumplimiento
obligatorio.

Al respecto seran de aplicacion las demas estipulaciones concordantes de la
Documentacién Contractual.

La Contratista debera suministrar los informes que requiera la Inspeccién sobre: clase y
calidad de los materiales empleados, equipos y herramientas usados, desarrollo y
formas de ejecucion de los trabajos.

La Confratista cumplira lag observaciones e instrucciones de la inspeccién sobre los
trabajos realizados que se encuentren defectuosos, asi como el reemplazo de
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materiales que no se ajusten a lo ofrecido o especificado en |a Documentacnon
Contractual.

La Inspeccion verificara los procedimientos de trabajo aplicados por la Contratista o
Subcontratistas en lo relacionadoe a su orden, seguridad y eficiencia.

Lo dispuesto precedentemente no exime a la Contratista de sus responsabilidades en
cuanto a la forma de ejecucion de los trabajos, celeridad en los mismos, calidad en los
materiales, seguridad en los equipos, etc., siendo Unico responsable por la eficiencia y
adaptabilidad del plantel y métodos aplicados, tanto por él mismo como por sus
Subcontratistas.

La Contratista esta obligada a poner inmediatamente en conocimiento de la Inspeccién,
por escrito, cualquier circunstancia que afecte o presumiblemente pueda afectar el
normal desarrollo de las Obras. Para el caso de suministros de materiales a elaborar,
equipos 0 maquinas a fabricar, la Inspeccién tendra facultades de verificacion y control
del proceso de elaboracion o fabricacién correspondiente.

A los fines indicados, la Inspeccion realizara la verificacion en faprica, correspondiéndole
la fiscalizacién del acopio de materiales en fabrica o deposito, los trabajos en curso de
ejecucidon y la constatacién de los ensayos que resulten de la Documentacion
Contractual. Asimismo, podra disponer de todas las pruebas y trabajos que considere
necesario o convenientes para la acreditacién de la calidad de materiales empleados, el
examen de los elementos aplicados a la elaboracién o fabricaciones y el estado de los
trabajos en vias de gjecucion para el cumplimiento de esos cometidos; el Comitente a
través de la inspeccidn podra concurrir cuando considere pertinente, a los lugares donde
se realice la fabricacidn de los equipos o elementos objeto del suministro, hasta el
momento de su almacenamiento en puerto, depésito o playa de fabrica, listos para

-despachar al emplazamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, la falta de adopcion de tales medidas de control e
inspeccion no podra ser invocada por la Contratista para excusar su responsabilidad por
el estado, calidad y funcionalidad de los elementos, maquinas o equipos suministrados
ni por el incumplimiento de plazos en que haya incurrido. Las atribuciones generales
referidas en el presente numeral, no deben ser interpretadas como excluyentes de otras
que surjan de la Documentacion Contractual.

26.3.~ Inspeccidn de los trabajos:

A los fines de la correcta inspeccién de estos trabajos, la Contratista debera proveer a
la Inspeccién de:

A.- Etapa de Provisién en Fabrica: Debera disponer de alojamiento, comida y movilidad
con su correspondiente chofer, para un Inspector durante el lapso que se realicen esas
tareas, a entera conformidad del Comitente. La movilidad estara a disposicién desde el
domicilio, en San Juan, del Inspector designado, hasta la fabrica donde se desarrollen
los trabajos. En caso de que la fabrica se encuentre a més de 300 km de la provincia de
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San Juan, se debera pagar pasaje de avién para 2 personas.
B.- Etapa de montaje: La Contratista deberd disponer de una movilidad con chofer,
vehiculo tipe Pick Up de cuatro puertas con doble traccién, de 2400 o més c.c. de
cilindrada, equipadas con aire acondicionado (frio/calor) y se deja establecido que el
modelo de la unidad debera tener como maximo 5 afios de antigiedad. Esta movilidad
deberé estar a disposicion de un Inspector a designar para verificar el correcto desarrollo
de estas tareas y por el lapso de tiempo que duren las mismas hasta la Recepcion
Provisoria de los trabajos. Se debe considerar que la mencionada movilidad se
trasladara desde la ciudad de San Juan hasta el lugar donde se efectiian los trabajos.
La contratista deberd hacerse cargo del combustible, el pagoe de los seguros
correspondientes y el pago del chofer en todos los conceptos que prevé la legislacion
laboral vigente. Una vez finalizada la obra, volvera a poder de la Contratista.

C.- Ademas del Inspector designado, se debera permitir el acceso y control del personal
de la Inspeccidn permanente en la obra mientras se desarrollen los trabajos
mencionados en el Punto B., que, a su vez, serén los responsables de la Inspeccion del
funcionamiento durante el periodo de garantia.

ARTICULO N° 27: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La Representacidon Técnica serd ejercida por un profesional que deberd poseer
incumbencias en obras electromecanicas, segun certificacion del Consejo Profesional
de Ingenieros de San Juan.

Debera estar con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de
inscripcion en la A.F.1.P., como asi también adjuntar el pertinente curriculum vitae, a los
fines de su aceptacién por parte del Comitente. ‘

A tal fin, la adjudicataria deberé acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el
instrumento legal correspendiente debidamente aforado, la vinculacién laboral que la
une con el profesional designado. En caso contrario, no se procederd a la firma del
Contrato.

Dicho profesional debera cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando
las tareas con la Inspeccion de Obra.

El Representante Técnico debera preparar los Planes de Trabajo, actuar en los casos
en que medien cuestiones de orden técnico entre la Contratista y el Comitente, tomar
conocimiento de las Ordenes de Servicio, firmar las Notas de Pedido y las Actas que se
labren, actuando como mandatario de la Contratista, con facultades necesarias para
representarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos referidos a la obra y hasta
la terminacion de las obligaciones contractuales.

El Comitente, sin perjuicio de haber aceptado inicialmente al Representante Técnico
designado, podra, durante el transcurso de la obra solicitar su reemplazo fundado en
cuestiones de idoneidad o ética, debiendo la Contratista reemplazarlo a la mayor
brevedad. Sila Contratista prevé reemplazar al Representante Técnico, debera notificar
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a la Inspeccion la causal, el nombre, la direccién y la experiencia pertinente del potencial

Representante Técnico sustituto, quedando facultado el Comitente a aceptarlo o
rechazarlo segin lo considere conveniente. Una vez aprobado, debera presentar la
misma documentacion que su predecesor antes de comenzar su actividad.

Las ordenes, instrucciones u observaciones formuladas por la Inspeccion al
Representante Técnico o sus reemplazantes, seran consideradas como dadas a la
Contratista, en lo referente a los asuntos mencionados a titulo enunciativo en el parrafo
anterior y en general en cuanto concierne a las cuestiones técnicas o administrativas
inherentes a las obras y hasta su terminacién completa.

El incumplimiento de lo expresado dard lugar a la aplicacién de lo estipulado en el
Articulo N° 33.

El Proponente y/o el Representante Técnico deberan tener domicilio legal en la
Provincia de San Juan. '

ARTICULO N° 28: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las
siguientes responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretacion de la documentacién contractual y no puede
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte.
Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construccion y de las consecuencias
que puedan derivarse de la realizacion de trabajos basados en proyectos ¢ planos con
deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspeccién de Obra antes de
iniciar los respectivos trabajos.

2 El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los
dafios o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento
de sus funciones especificas.

3 Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.

4 Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y
Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras.

5, Seré por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones,

Ordenanzas o Reglamentos.

6. En caso de efectuar modificaciones a las estructuras en cualquiera de sus
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1
aspectos, o por cualquier otro motivo se debera informar de inmediato al Inspector del
Comitente, quien determinard y autorizard dichas modificaciones si las considera
necesarias.

[ Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de
construccién, impuestos, tasas, estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la
tramitacién y aprobacién de los planos asi lo exija.

8 Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y dtiles necesarios para
que la Inspeccidén de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que
fueran necesarias para su correcta ejecucion.

9, Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incarporen a la obra,
deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a
las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspeccién antes de su
acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas. A
tal efecto, y con la debida anticipacién, la Contratista haréa entrega de todas las muestras
respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra,
o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las regias del arte, o con las
estipulaciones contractuales, serén reemplazados por la Contratista, corriendo a su
exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucion.

10. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe
retirarlos en el término perentorio que determine la Inspeccion de Obra, y si asi no fo
hiciere, ésta dispondré su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente,
corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la
Contratista.

" La Contratista tendra siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de
materiales, plantel y equipo que a juicio de la Inspeccién de Obra se necesite para la
marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva minima
que asegure quince (15) dias de labor.

12 Estar4 también obligada a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion
de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalizacién en término.

13. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de
los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren
insuficientes, ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspeccidén de Obra, ésta podra

ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros mas
eficientes. Sin embargo, el hecho que fa Inspeccién de Obra nada objetase sobre el
D
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particular, no eximiré a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

14 No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la
Inspeccién de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los
ajustes econémicos que sean pertinentes. Cuando, en opinion de la Inspeccién de Obra,
alguin material propuesto por la Contratista no retna los requerimientos necesarios para
la aplicacion especificada, ésta debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones
Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podré ser utilizado
en obra como dltimo elemento a colocar de cada tipo.

15. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisién el grado de
perfeccién, temminacion, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende
obtener, como asi establecer técnicas constructivas, la Contratista tendra la obligacién
de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar sera determinado por la
Inspeccion de Cbra y sera repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea
aceptado.

16, La Inspeccién de Obra podra requerir la realizacion de todos los ensayos y
pruebas que considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o
instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares. La Contratista conservara los informes de todos los ensayos y
pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccién de
Obra. Todos los ensayos de laboratorio que eventualmente se requieran, seran a cargo
exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspeccion de Obra aprobar previamente el
laboratorio elegido poraquelia.

7. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser.
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos
especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la Contratista y se
comprobaré que los materiales y/o estructuras son los prescritos.

18. La Coniratista serd responsable de cualquier conclusion, determinacion y/o
calculos erroneos que hiciera y arribare sobre la base de la informacion suministrada u

obtenida.

19. La Contratista, debera designar un Responsable Ambiental independiente del
Representante Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental sera el encargado de
elaborar el Plan de Gestién y Vigilancia Ambiental, el que incluira todas las tareas desde
ja firma del Contrato, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, como asi también, su
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seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la
misma.

Para desempefiar esta funcién, se designaré a un profesional con formacién en el
encuadre ambiental de este tipo de obras, con experiencia en la elaboracion de Planes
de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementaciéon de ambos.
Asimismo, debera presentar antecedentes en la implementacion de medidas de
bioingenieria, como asi también en el control de la ejecucion de medidas de atenuacion
de impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental, debera presentar el correspondiente Certificado de
Habilitacion, acompafiado del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados
sus antecedentes técnicos en la especialidad.

ARTICULO N° 29: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

La inspeccion, medicién y certificacion de los trabajos seran ejercidas por la Inspeccion.
La Inspeccion de Obra tendré a su cargo la direccién de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella,
requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo confractual.

La Inspeccién de Obra tendré en todo momento, libre acceso a obradores, depoésitos y
oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentacion pertinente, materiales
acopiados y trabajos realizados o en ejecucioén, verificando el cumplimiento de las
condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder.
Del importe de los pagos, se deducira el cinco por ciento (5%), que se retendra hasta
la Recepcién Definitiva como Fondo de Reparo. Esta retencidn podra ser sustituida por
los demas medios que prevé la Reglamentacién de la Ley de Obras Publicas N°128- A.
Vencido el plazo de pago, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses,
calcutados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago
del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados
por mora, extingue la obligacion de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados conforme lo
establecido en la Ley de Obras Publicas N°128-A. Si la demora en fa emision del
certificado fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendra derecho al cobro
de intereses.

ARTICULO N° 30; GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se
determinaran sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en 1a
oferta, a los que se les deducird la incidencia que tengan aquellos gastos que se
producen por Unica vez y que no tienen relacién con el avance de los trabajos en el
tiempo.

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos, que
aplicado a la ampliacion de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley
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N° 128-A y Decretos Reglamentarios (Articulos 42° y 61°), dara el total de los mismos y
al cual se le adicionara solamente, el porcentaje correspondiente allVA.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60) dias corridos,
contados a partir de la presentacién del reclamo, el cual para ser recibido por la
Inspeccién de Obra debera incluir como requisito esencial obligatorio, la documentacion
completa que lo avale. '

ARTICULO N° 31: SEGUROS

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de
construccién de la obra, mas el periodo de garantia, las pélizas que se indican en los
articulos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo
de terceros, como asi también por los dafios que pudieran ocurrir a la obra por cualquier
causa y que las pdlizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccion (All Risk): La Contratista, previo al
S inicio de la obra, debera presentar una péliza de este tipo a entera satisfaccion
del Comitente, la cual debera ser asegurada por el valor total del contrato ¥
mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores
de obra que pudieran surgir en el plazo de construccién de la obra en funcién de
las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento
debera trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad
civil que se indican més adelante.

En la péliza debera considerarse como coasegurado al “Gobierno de la Provincia
de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de Recursos
Energéticos”.

La poéliza de Seguro de Todo Riesgo Construccion debera incluir las siguientes
clausulas:

a) No repeticién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de Recursos Energéticos”.
b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de
San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de Recursos
Energéticos”.

C) Clausula de No Anulacién a favar de “Gobierno de la Provincia de San
— Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de Recursos
Energéticos”.

d) Clausula de notificacién con 30 dias de anticipacién por anulacion y falta
de pago a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras
y Servicios Publicos / Direccién de Recursos Energéticos”.

Mediante aceptacién expresa, la pdliza debera cubrir los riesgos que adelante
se indican:

i Dafios directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcién volcanica.
i, Dafios causados directamente por ciclén, huracan, tempestad, vientos,
inundacion, desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos Y
enfangamiento.

iii. Dafios a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de

movimiento de suelos y/o demoliciones.
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2)

3)

4)

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se' asegurara por
responsabilidad civil extracontractual del asegurado por dafios materiales
producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a ferceras
personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en
conexion directa con la ejecucién del contrato asegurado por la péliza, por cada
evento, por la suma de $ 15.000.000 (quince millones de pesos de curso legal
en la Republica Argentina).

Seguros de Accidentes de Trabajo: La Contratista debera contratar con una
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a
lo legislado en la ley N° 24.557, dando cumplimiento a todos los aspectos
técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la
misma.

La contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura
con némina de personal y clausula de Renuncia a los Derechos de Subrogacion
a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras Yy

Servicios Publicos / Direccién de Recursos Energéticos”.

Seguro de Automotores: La Contratista debera contratar los seguros de los
vehiculos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales
fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o al cumplimiento del
contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion. El riesgo minimo a cubrir seré la responsabilidad civil de
acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura sera exigible durante la vigencia del contrato hasta la terminacién
del mismo. El Comitente debera figurar como asegurado adicjonal.

Seguros de Vida: La contratista debera contratar los Seguros de Vida para su
personal en relacion de dependencia que exigen las legislaciones laborales
vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme ala normativa y textos
aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

ARTICULO N° 32: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

La demora en la terminacién de la obra, siempre que la Contratista no probase que se
debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum

de la

Autoridad que corresponda, dara lugar a una multa diaria proporcional y

acumulativa que se calcularé de la siguiente forma:

a)

Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual,

contado desde el dia siguiente al que la obra debio terminarse:

b)

M=0,10xC/P

Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante otro

periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,20x C/P

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones My. ng. JFEE EDUARDO PELLICER

A K’pu,—vw s o

37
oD OBRAS ENERGETICAS
RECURSOS ENERGETICOS




= GOBIERNO DE MINISTERIO DE

N > 4 SECRETARIADE DIRECCION DE . .
4 SANJUAN | OBRAS _  cos  AGUAYENERGIA  RECURSOS ENERGETIEGS

2022 - ANC DEL :’avD"ANI‘./ERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS. EN HOMENAJE & LOS
VETERANDS ¥ CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS ¥ EL ATLANTICO SUR".

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante
otro perfodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M = 0,40 x C/P
d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y ¢), a contar del dia
siguiente:
M=0,80xC/P
Donde:

M.= Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen
las modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el
valor “P” sera aumentado o disminuido seguin lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto sera como maximo
del 10% del monto contractual y serén descontadas del Gltimo certificado 0 Certificado

Final.

Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referéndum de la Autoridad que
corresponda, si es conveniente que la obra prosiga O se imponga la rescision del
Contrato por causa de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista
advertencia o comunicacién de la Inspeccion sobre [a lentitud de fa marcha de los
trabajos. ’

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante 1a Inspeccion, que se
prorrogue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un
mayor tiempo para la gjecucion de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracion o inclemencia y en general causas que, sin impedir
forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacion
sustancial de! Contrato suscrito, sera resuelta por la Autoridad competente, previo
informe de la Inspeccién de la Obra.
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ARTICULO N° 33: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista 0 su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de
Servicio en el plazo establecido, se haré pasible de una multa diaria y acumulativa del
0,2 % (Cero, coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera
al mes anterior al de aplicacion de dicha multa.

ARTICULO N° 34: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspensién injustificada de los trabajos, la Contratista se hara pasible
a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato
(actualizado al mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspendiere) y el plazo
contractual en dias. Sin perjuicio de la facultad de rescisién contractual.

ARTICULO N° 35: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra de la Contratista o de su Representante Técnico,
cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la aplicacion de
la sancién establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO Ne 36: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra seré advertida por orden de servicio, con indicacién del
plazo de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la forma establecida para
el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 37: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccién podra
ordenar la demolicién, desarme o desmontaje vy las reconstruccionas necesarias para
cerciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran
a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccion.
Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por
terceros, formulandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los
importes se tomaran del Fondo de Reparo o de los certificados pendientes de pago,
segln corresponda.

ARTICULO N° 38: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificades y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa
o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.
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Es obligacion de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de
acuerdo a lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho
a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que
le pudieren corresponder.

ARTICULO N° 39: LETREROS DE OBRA

Los Letreros de Obra deben ser como minime DOS (2) y reunir las siguientes
caracteristicas: ancho: 6 metros, alto: 4 metros, altura sobre el terreno: 2 metros.
Deberan fabricarse en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de perfiles de
hierro o bastidores de madera. La grafica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con
bamniz UV en serigrafia. El texto y ubicacion, lo proporcionara la Inspeccion a la
Contratista por Orden de Servicio. A partir del recibido de la Orden, la Contratista tendra
como plazo 10 dias corridos para dejarlo terminado con su correspondiente texto
pintado.

Ademés, cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debera
colocar letreros y sefiales indicativas de peligro, las que seran luminosas durante la
noche. La sefalizacién debera cumplir con la reglamentacion de DPV para tal efecto.

ARTICULO Ne 40: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la
obra para prevenir robos ¢ deterioros de los materiales y partes componentes U otros
bienes propios o ajenacs, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes
que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracién o de terceros.-A tal fin se
establecera una vigilancia y control hasta la recepcién provisoria de la obra. La adopcion
de las medidas aludidas precedentemente no eximira a la Contratista de las
consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

ARTICULO N° 41: REGISTRO DIGITAL, FOTOGRAFIAS Y VIDEO

La Contratista efectuaréa un registro filmico'y fotografico en formato digital de la evolucién
de la obra, desde antes de su comienzo hasta la finalizacion, con el objetivo de obtener
una secuencia de la evolucion de la misma.

Asimismo, el registro filmico debera contar con al menos 5 minutos de registro “editado”
de la evolucién de la obra, haciendo énfasis en el uso de drones para las filmaciones y
técnicas de video como la denominada “timelapse” u alguna otra similar. El material
fimico “editado” y “en crudo”, asi como las fotografias deberan entregarse en formato
digital.

Los registros se tomarén con los detalles y en las fechas que surjan del consenso con
la Inspeccion de Obra.
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ARTICULO N° 42: BOTIQUIN DE OBRA

Este debera contener como minimo:

- Una caja de inyecciones conteniendo una docena de jeringas descartables de
10 cc. y agujas inyectables .M. e L.V,

- Algoddn;

- Especificos para quemaduras;

- Apbsitos;

- Vendas;

- Agua oxigenada;

- Alcohol;

- Tela adhesiva;

- Antialérgicos;

- Antishock;

- Desinfectante.

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo prescripto por la
Ley de Higiene y Seguridad Industrial N°19.587 y sus Decretos Reglamentarios N°
351/79 y N°1.338/96.

ARTICULO N° 43: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

431 La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes
N°19.587/72, N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95 : las Normas de Higiene
Salud y Seguridad establecidas en los Decretos reglamentarios N°351/79,
N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT
N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15 SRT 299/11y
Decreto N° 144/01, como asi también a cualquier otra normativa vigente y/o todas
las modificaciones y/o actualizaciones a la normas que pudieran surgir durante el
desarrolio de la obra.

En tal sentido, estaran a cargo de la Contratista todas las acciones y la provision
de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios
para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y
Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion fisica-mental
y reducir la siniestralidad laboral.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccion donde se realiza
la obra, tendran una participacion activa en las acciones de fiscalizacién para que
se desarrolle un cumplimiento estricto a las normas vigentes de Higiene, Salud y
Seguridad, por parte de la Contratista, sin que ello exima su responsabilidad en el
cumplimiento de sus obligaciones.

432 Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario debera designar un Profesional
de Higiene y Seguridad, que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar
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matriculado en el Colegio o Consejo Profesional correspondiente de la Provincia
de San Juan, el cual debera llevar adelante todas las acciones en materia de
Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de
Seguridad Unico y adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96.
Este Profesional serd denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y
Seguridad”.

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal
auxiliar a su cargo, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de
prevencién y mantener las condiciones de seguridad en la obra. La cantidad de
personal auxiliar seré acorde a lo que establece la resolucion 1338/96 y/o prevea
la magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el
Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccion
de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio
podré disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra asf lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente,
sin que esto dé lugar a ningun tipo de rectamos por parte de la contratista, tales
como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

43.3 La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la siguiente
apertura, siendo la misma meramente enunciativas y nolimitantes:

43.3.1 Equipos de proteccion personal ycolectiva.

43.3.2 Protecciones e instalacion eléctrica.

43.3.3 Protecciones contraincendio.

43.3.4 Protecciones de maquinas, herramientas yequipos.

43.3.5 Dispositivos de medicién y control de higiene industrial y seguridad.
43.3.6 Sefializaciones de seguridad internas yexternas.

43.3.7 Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto

servicio y/u obra.

43.3.8 Medicina preventiva y primeros auxilios
'43.3.9 Equipos de comunicaciones

El costo de estas medidas se considera incluido dentro de! monto unitario de cada
item de obra.

43.4 La Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra a Su
personal, al de la Inspeccion y a terceros con relacion a las obras,
correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel cumplimiento
de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacién en el area de
Higiene y Seguridad perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Publicos
antes del inicio de lostrabajos.

4341 Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene vy
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Seguridad. Res 231/96.
43.4.2 Programa de Seguridad seglin Resolucién N°51/9.
43.4.3 Aviso inicio de Obra firmado porART.
43.4.4 Contrato con una ART.

43.4.5 Clausula de no repeticién a favor del Gobierno de la provincia de San
Juan.

43.4.6 Nomina del personal amparado porART.

43.4.7 Procedimientos de trabajo seguro.

43.4.8 Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para
el personal que sufra accidentes de trabajo.

43.4.9 Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y
Seguridad.

43.4.10 Cronograma de trabajos previstos.
43.4.11 Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a
tomar al respecto.
43.4.12 Copia del registro de entrega de Elementos de Proteccidn Personal y
ropa de trabajo.

435 Cuando por sus caracteristicas las obras presenten: a) excavacion; b)
demolicién; ¢) construcciones que indistintamente superen jos UN MIL METROS
CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubjerta o los CUATRO METROS (4 m) de
altura a partir de la cota CERQ (0); d) tareas sobre o en proximidades de lineas o
equipos energizados con Media o Alta Tension, definidas MT y AT, la Contratista
estaré obligada a elaborar el Programa de Seguridad el cual se debera adjuntar al
Legajo Técnico.. '

El mismo se debera comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco
dias habiles de anticipacion a la fecha de inicio de la obra que se emprenda.

Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por la
Aseguradora segun los plazos establecidos en la Legislacion vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que esto pueda
devengar en mayores costos y/o ampliacién de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se debera adaptar al
Programa de Seguridad Unico que elabore el Coordinador seguin establece la
resolucion 35/98.

La Inspeccién de Obra no impondréa a la Contratista restricciones que impidan o
limiten acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de
Seguridad.

436 Cuando la Inspeccién de obra observe incumplimienios a las normas de
seguridad vigentes, podré disponer la no prosecucion de las tareas inherentes al
frente de trabajo afectado y/o equipos que impliguen riesgos para la seguridad de
los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado
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precedentemente, comunicandose al mismo y al comitente los Beéﬂés,
denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
(SRT) y asentandose en el Libro de Higiene y Seguridad.
Asimismo, la Inspeccidn de Obra exigird a la Contratista el cambio de equipos,
herramientas, maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente
y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores.
Estas situaciones no daran derecho a la Centratista a ningun tipo de reclamos en
lo referente a gastos improductivos y/o ampliacién de los plazos establecidos en
el contrato para la terminacién de las obras a su cargo y/o a mayores costos.
La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”,
de usc obligatorio, con el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de
Seguridad y asentar las novedades observadas respecto a las cuestiones de
Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro deberé estar foliado y rubricado por la
Inspeccién de obra y sus folios tendran formato triplicado: original para el
Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccion de
obra, triplicado para la Contratista.
Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene
y Seguridad tiene la obligacién de proceder al envio del folic correspondiente al
domicilio legal del Comitente y al domicilio legal de la empresa que incumple,
reservandose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.
437 La contratista deberd dar cumplimiento a las medidas establecidas en el
“Protocolo de Trabajo en la Construccion de Obras - Emergencia Sanitaria COVID-
19” elaborado por el Ministeric de Obras y Servicios Publicos, como asi también
todas las actualizaciones que se efectien teniendo en cuenta la nueva evidencia
que surja en el transcurso de la pandemia, segun lo dictamine el Ministerio de
Salud Publica de Ia provincia de San Juan.

ARTICULO N° 44: RECEPCION PROVISORIA

La obra seré recibida provisoriamente por la Inspeccion de Obra cuando se encuentre
terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares,
labrandose un Acta en presencia del Representante Técnico de la Contratista, a menos
que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano
con el resultado de esta operacion.

Antes de Ia firma del Acta, la Contratista, debera presentar los certificados que acrediten
haber cumplido con los pagos correspondientes al Colegio o Consejo Profesional
pertinente.

En el Acta de Recepcién Provisoria se consignaré:

1) La constancia de que la obra esté terminada de acuerdo con los Planos,
Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones




i g " "
? «‘% %’K@%ﬁw AN %ﬁg;’ﬁgs SECRETARIA DE . DIRECCION DE .
(o AN 2 e s popucos  AGUAYENERGIA  RECURSOS ENERGETICOS

2022 ~ ANO DEL {zU“ ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS. EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAMDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS ¥ EL ATLANTICO SUR”,

respectivas resoluciones que las autorizaron.
Si al procederse a la Inspeccion previa a la Recepcién Provisoria, se enconirasen obras
que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra
suspender dicha recepcion hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma
estipulada. A tales efectos, la Inspeccién de obra fijara un plazo, transcurrido el cual sin -
que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente,
podra ejecutar los trabajos por si o con intervencion de terceros, cargando los gastos a
la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten
a la habilitacién de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisoria dejando constancia
de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del
término que se fije al efecto y durante el plazo de garantia.

ARTICULO N°45; PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra seré de un (1) afio, a partir de la fecha de la Recepcion
Provigoria, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los
trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacién requerida por desperfectos y/o
defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la
ejecucion de los trabajos.

Si la Contratista reemplazara o renovara cualquier parte de la Obra, se renovara el
Periodo de Garantia dispuesto para esa parte reemplazada o renovada, como si esa
parte hubiese sido terminada en la fecha de su reemplazo o renovacion.

Si los reemplazos y renovaciones fueran de un caracter tal, que pueda afectar la
eficiencia de la Obra o de cualquiera de sus partes, el Comitente podra dentro del mes
de efectuado tal reemplazo o renovacion, notificar a la Contratista exigiendo que se
efectGen todos los ensayos para verificar el correcto funcionamiento de la parte
reemplazada o renovada, en cuyo caso tales ensayos seran llevados a cabo a costa de
la Contratista.

En caso de no existir justificacién de la Contratista de demoras causadas en la
reparacion de defectos dentro de un tiempo estipulado, el Comitente podra proceder a
realizar el trabajo por cuenta y riesgo de la Contratista, sin perjuicio de los derechos que
asistan al Comitente con respecto al incumplimiento de la Contratista en remediar tales
defectos.

Durante el Periodo de Garantia, la Contratista, @ requerimiento del Comitente y bajo su A
direccién, investigara la causa o existencia de cualquier defecto, imperfeccion o falla.
Salvo que tales defectos, imperfecciones o fallas fueran imputables al Comitente, de
acuerdo con el Contrato, los gastos originados por la investigacion, seran a cargo del
Comitente. Pero si dicho defecto, imperfeccion o falla fuera imputable a la Contratista,
los gastos de la investigacién seran a su cargo y éste debera en tal caso repara, rectificar
y subsanar el defecto, imperfeccion o falla a su propio costo de acuerdo a las
disposiciones de este Articulo.
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ARTICULO N° 46: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcidn Provisoria,
los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema
AutoCAD, en formato y colores reglamentarios y DOS (2) juegos de copias doblados y
encarpetados. Su detalle sera fijado por la Inspeccion.

La Empresa debera entregar a la Inspeccion de Obra en CD ¢ Pendrive la
documentacién anteriormente enunciada en archivos editable.

ARTICULO N° 47: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva tendrad lugar a la terminacién del plazo de garantia, previa
constatacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de
las instalaciones especiales, para lo cual se realizaran las pruebas que la Inspeccion de
Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la
Recepcidn Provisoria.

En el Acta de Recepcién Definitiva constard el cumplimiento de los pagos
correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio
o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N° 48: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias pesteriores a la firna
del Acta de Recepcién Provisoria y el Fondo Reparo dentro de los treinta (30) dias
posteriores de efectuada la Recepcién Definitiva de la obra.
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ANEXO i

CAPITULO Il

MODELO DE CONTRATO

OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N° 98 - CALLE C.
CIPOLLETTI - DPTO. CHIMBAS”

Entre la Provincia de San Juan, representada en este acto por el sefior Director de
Recursos Energéticos, Ing. Civil Alberto Mario Pefia, D.N.L. N°12.954.036, de aqui en
adelante “La Direccién”, por una parte; y porlaotra, . ...
.............. representadaenesteactopor. ...
......... DN N°oovviviiiiivin.. de aqui en adelante “La Contratista”, quienes
manifiestan la vigencia de los poderes obrantes en la documentacion licitatoria y
acuerdan celebrar el presente Contrato de Obra que se ajustara a las siguientes
clausulas:

ARTICULO 1°: OBJETO DEL CONTRATO

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular jos derechos Y
obligaciones de las partes para la ejecucion de a OBRA: “JLUMINACION RUTA
PROVINCIAL Ne° 98 - CALLE C. CIPOLLETTI- DPTO. CHIMBAS”, que consiste en la
construccién completa del alumbrado Publico de la mencionada ruta, incluyendo la
construccién de bases para columnas, columnas metalicas, puestas a tierra, cableado
de baja tension trifasico, provision de 59 luminarias de tecnologia LED, todos los
materiales necesarios para el correcto funcionamiento de dicha obra y el reemplazo de
26 luminarias existentes.

ARTICULO 2°: PLAZO DE LA CONSTRUCCION

El plazo para la construccién de la obra, sera de 120 (CIENTO VEINTE) dias a partir de
la firma del Acta de Inicio de los Trabajos, la que debera operarse dentro de los diez
(10) dias habiles posteriores a la notificacién del acto formal administrativo de

aprobacion del Contrato.

ARTICULO 3°: MONTO DEL CONTRATO
El monto total de la obra asciende a la suma de
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ARTICULO 4°: REPLANTEO DE LA OBRA

‘ La Contratista se compromete a iniciar el Replanteo de la obra dentro de los dos (2) dias
contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato, en conjunto con el
personal de la Inspeccién que La Direccién designe a tal efecto.

El replanteo definitivo debe estar de acuerdo con el proyecto ejecutivo presentado.

ARTICULO 5°; PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcion Provisoria,
los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema
AutoCAD actual, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias doblados y
encarpetados. Su detalle sera fijado por la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera entregar en formato digital y editable a la Inspeccion de Obra en
CD o Pendrive, la documentacion anteriormente enunciada.

ARTICULO 6°: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Son obligaciones de La Contratista, la responsabilidad por la construccion y entrega de
las obras conforme a las Especificaciones Técnicas expresadas en el Pliego y Leyes
vigentes.

ARTICULO 7°: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

La Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental,
ateniéndose estrictamente a todas las normas y disposiciones vigentes en materia de
Politica Ambiental.

ARTICULO 8°: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA

La Contratista debera conocer la normativa indicada en el Articulo N°2 del Capitulo | del
presente Pliego, como asi también las Normas de Construccion de la Provincia de San
Juan, las de La Direccién Provincial de Vialidad y los Reglamentos de Organismos
Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la
Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la
realizacién de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, efc.,
vinculados con la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 9°: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

El gasto que demande la obra a licitar, sera abonado con fondos de ja Cuenta Especial
193473 del Banco San Juan, pertenecientes al Fondo Provincial de Energia Eléctrica -
Ley N° 524-A; inicidndose el tramite administrativo ante La Direccién, con la
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presentacién de los certificados de obra emitidos por la Inspeccién de la misma, de
acuerdo a los siguientes hitos de obra:

a)

b}

v

d)

Cap. Il - Modelc trat it
Cap. !l - Modelo de Contrato ARG EM 5

Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto
total del Contrato, segun lo establecido por el articulo 15 de la Ley 128-A.

Medicién de las obras: Cada mes se efectuard la medicion de los trabajos

ejecutados en el mes anterior, debiendo estar presente el Representante Técnico
de La Contratista. Su ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre el
resultado de la medicién. Se emitird un Acta de Medicion del mes en
correspondencia al Plan de Trabajos aprobado, formuléndose el Certificado
Mensual correspondiente, en un todo de acuerdo a lo estipulade en el Capitulo VI
— Medicién, Certificacion y Pago de la Ley de Obras Publicas N° 128-A. La medicion
se realizara item por item de acuerdo a la planilla aprobada por el Comitente.

Con Ia finalizacién de la Obra, se labrara el Acta de Recepcién Provisoria Total
conjuntamente con el Certificado Final, teniendo en cuenta las retenciones previstas
en la Ley de Obras Publicas.

La medicién se realizara item por item de acuerdo a la planilla aprobada por La
Direccién. El pago se realizara bajo el método de Unidad de Medida, de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Obras Piblicas N° 128-A.

Finalizacién de los trabajos: Con la finalizacién de los trabajos, se labrara el
Certificado Final conjuntamente con el Acta de Recepcién Provisoria.

Redeterminacién y analisis de precios: La Contratista debera presentar su oferta
acompafiada del andlisis de precios de los items que intervienen, discriminado en

materiale’s, mano de obra y equipos en una planilla con el formato de SIGOP, que

brindara el Comitente.

Alos fines de la Redeterminacion de Precios en la presente licitacién privada, rige
lo establecido por el Decreto 691/2016. Régimen de Redeterminacién de Precios
de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica.

Para el célculo de la redeterminacion de precios, se considerara los precios vigentes
al momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitacion privada).

En las obras correspondientes a este Pliego, el CVR se calculard, utilizando como
indicadores los siguientes cédigos, dados por el INDEC y ICC Mano de cbra San
Juan HIEE, ver férmula polinémica:
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FORMULA POLINGMICA

CALCULO DE VARIACION DE REFERENCIA

OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°98 - CALLE C, CIPOLLETT! — DPTO. CHIMBAS”,

CONTRATISTA:

MVIONTO CONTRACTUAL [ ]
MES BASE: [ |
FECHA INICIO: L |

CATEGORIZACION DELSERVICIO:

Célculo de variacidn de referencia segun tabla 12 Salto de V.R. Andlisis Variacién de Referencia

. Panderacién o fndice | fndice . % Variacién
fnciso Conaepta Incidencia Cuadro INDEC Base | Actual | ™" | piferencia | Ponderada
A Mana de obra 20,00% I.I.E.E. - San Juan
B Equipo - Amortizacidn de equipo 18,00% INDEC-DCTO - Inciso j)
C Artefacto de iluminacién 17,00% INDEC-CM - 46531-12
D Hormigdn 2,00% INDEC-PB - 37510-1
£ Conductores eléctricos 7,00% INDEC-PB - 46340-1
F Columnas metdlicas 34,00% INDEC-PB - 2710-1
G Gastos generales 2,00% INDEC-DCTO -~ Inciso p)

TOTAL 100,00% TOTAL
| VARIACION DE REFERENCIA = | }

Cuando la Variacidn de Referencia iguala o supera el 5% corresponde Redeterminacin de Precios del Contrato

ARTICULO 10°: COMPUTO Y PLANILLAS
Formando- parte del presente Contrato se incluyen como ANEXOQ |, los siguientes
puntos:

a) La oferta que resultdé ganadora de la licitacion privada.
b)  Planilla de cémputo de presupuesto.

c)  Plan de trabajo.

d)  Curva de inversiones.

e)  Andlisis de precios de los items y subitems, mano de obra y equipos, con el
c6digo y fuente correspondiente de los indices.

f) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

ARTICULO 11°: METODOLOGIA DE TRABAJO

La Contratista se compromete a utilizar durante la ejecucién de los trabajos, métodos
que no impliquen ningun tipo de riesgo tanto para el Personal afectado a la obra, como
a terceros, asumiendo la total y absoluta responsabilidad por cualquier accidente que la
ejecucion de los trabajos pudiese ocasionar, abligandose a colocar y mantener toda
sefRalizacién necesaria, tanto diurna como noctumna, asi como todos los carteles que
fuesen menester a fin de informar, prevenir, orientar y advertir a los usuarios del tramo
y a los vecinos de la zona.
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ARTi_,C_ULO» 12°: INSPECCION DEL COMITENTE
La Direccion tendra el inmediato control e inspeccién de la obra, debiendo someterse
La Contratista a las directivas que ella imparta por si 0 a través de la Inspeccion.

ARTICULO 13°: RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
La Contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en el Art. 28 del Capitulo
|, Pliego Particular.

ARTICULO 14°: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier suceso exterior y ajeno a la parte
que lo invoca y que no pudiera ser razonablemente previsto o que previsto no se pueda
evitar, desde la fecha de la oferta.

Cualquier suceso de fuerza mayor debera ser notificado en forma fehaciente por ia parte
que lo invoca a la otra parte.

La parte que invoque la fuerza mayor debera producir un informe que pruebe la existencia
de la fuerza mayor, sus consecuencias y proponga medidas susceptibles de reducir sus
efectos.

En la medida en que las consecuencias de tales sucesos estuvieran cubiertas por una
péliza de seguro, La Contratista deberd inmediatamente efectuar las denuncias
necesarias, conforme a los términos del seguro correspondiente.

La parte afectada por un suceso de fuerza mayor debidamente notificado, sera eximida
de sus obligaciones, en la estricta medida en que el cumplimiente de éstas se vea
afectado, debiendo cumplir con ia parte de sus obligaciones no directamente afectadas.

ARTICULO 15°; GARANTIA
Como garantia del fiel cumplimiento del presente Contrato, La Contratista presenta

camo INSIIUMENTO. .. ..t e e e e de Garantia
UR/UNE. e N , por un importe de Pesos .....................

que cubre el cinco por ciento (5%) del monto total del presente Contrato.

ARTICULO 16°: LEY APLICABLE E INTERPRETACION

Para cualquier tipo de interpretacion o cuestion judicial que deriven del presente
Contrato, regiré la legislaciéon argentina en forma exclusiva y la “Normativa Aplicable” en
el Art. 2 del Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ARTICULO 17°: RESOLUCION DE CONFLICTOS Y JURISDICCION

Las Partes se comprometen a efectuar los mejores esfuerzos a fin de solucionar las
divergencias que puedan suscitarse en materia técnica para la interpretacion y/o ejecucion
del Contrato.
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Las Partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
San Juan, con exclusién de cualquier otro fuero o jurisdiccion, inclusive la Federal.

ARTICULO 18°: ALTERACIONES
En toda alteracién al Contrato seré de aplicacion el Capitulo VI de la Ley N° 128-A.

ARTICULO 19°: CONSTITUCION EN MORA

Las demoras incurridas en el cumplimiento de los plazos contractuales, daran lugar a la
aplicacidn de las penalidades que fijen los documentos que forman parte de este
contrato, salvo que dichas demoras fueran motivadas por causas debidamente
justificadas. La Contratista se constituird en mora, por el solo vencimiento de los plazos
estipulados en el conirato y estéa obligada al pago de las multas que correspondan y le
sean aplicadas. Estas seran descontadas de los certificados pendientes de emision o
futuros que se le otorguen o de las sumas acreditadas a La Contratista por cualquier
concepto o de las garantias constituidas. Si los créditos y/o garantias correspondientes
al contrato no alcanzaren a cubrir el importe de las multas aplicadas, L.a Contratista esta
obligada a depositar el saldo dentro de los diez (10) dias corridos de notificada. En los
casos de recepciones provisionales parciales, las multas que correspondieren aplicar se
determinarén separadamente para cada una de las partes de obra recibida, teniendo en
cuenta su estado de atraso respecto de los plazos contractuales.

ARTICULO 20°: RESCISION DEL CONTRATO
La Direccién podré rescindir el contrato de pleno derecho, en los siguientes casos:

a) Cuando La Contratista obre con dolo o con grave o reiterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
b) Cuando La Contratista, sin causa justificada, se exceda del plazo fijado en la

documentaciéon contractual para la iniciacién de la obra, quedando La Direccién
facultada para conceder una prérroga del plazo, vencida ésta sin que se haya dado
comienzo la rescisién se declarara sin mas tramites.

C) Cuando sin mediar causa justificada, La Contratista no dé cumplimiento al plan
de trabajo. Previamente La Direccion la intimara para que, dentro del plazo que le fije,
alcance el nivel de ejecucién del plan previsto.

d) Cuando La Contratista ceda total o parciaimente el contrato o se asocie con ofro
u otros para la ejecucion de la obra, o subcontrate la misma, sin autorizacién de La
Direccidn.

e) Cuando La Contratista infrinja las leyes de trabajo en forma reiterada.

f) Cuando las multas aplicadas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del
contrato.

g) Cuando se dé el casp previsto por el art. 53 -in fine de la Ley de Obras Publicas
N° 128-A.
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h) Cuando sin causa justificada La Contratista abandonare e interrumpiere los
trabajos por plazos mayores de ocho dias en mas de tres ocasiones o por un periodo
mayoer de un mes. En los casos de los incisos ¢) y g) se intimara a La Contratista por
Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, en la obra o en el domicilio constituido.
En la intimacion se fijara plazo para el cumplimiento. En el caso del inciso ) se notificara
a La Contratista de igual modo, con apercibimiento de que la préxima infraccion daré
lugar a la rescisién del contrato. En todos los casos la rescision sera notificada a La
Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido.

ARTICULOQ 21°: PACTO COMISORIO

En caso que La Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, La
Direccién podra: a) requerir a La Contratista que en el término de quince dias cumpla
con su obligacién, transcurrido el cual sin que la prestacién haya sido cumplida,
quedaran resueltas sin més, las obligaciones emergentes del contrato, con derecho para
La Direccién al resarcimiento de los dafios y perjuicios; o b) declarar unilateralmente la
resolucion del contrato, en este caso, la resolucién del contrato se producira de plenc
derecho y surtirda efectos desde que La Direccién comunique fehacientemente a la
incumplidora su voluntad de resolver. Ello, sin perjuicio del ejercicio del derecho de La
Direccién a reclamar el resarcimiento por los dafios y perjuicios ocasionados, de
acuerdo a lo normado por los Arts. 1076 a 1091 del Codigo Civil.

ARTICULO 22°: SELLADO Y AFORO

El sellado y aforo del presente contrato serd presentado cancelado por La Contratista
dentro de los cinco (5) dias habiles de su firma, no admitiéndose pago diferido del
sellado y como condicion para emitirse la Resolucién Ministerial de aprobacion del
contrato, para el inicio de las obras.

Asimismo, debera presentar constancia de inscripcion como beneficiario de pago en el
Sistema TRADFIN de la Tesoreria General de la Provincia. El incumplimiento de esas
obligaciones por parte de La Contratista dard derecho a La Direccién, a revocar la
presente adjudicacion, prosiguiendo los tramites necesarios para la ejecucion de la obra
objeta de la licitacion privada en curso.

ARTICULO 23°: ENCABEZAMIENTOS
Los encabezamientos serviran solamente como referencia y no serdn usados para

interpretar el contrato.

ARTICULO 24°: DOMICILIOS

Para todas las notificaciones relacionadas con este CONTRATO, las partes fijan los
siguientes domicilios:

La Direccién, en Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O) 5to Piso Centro Civico, Ciudad

O C. VILA
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de San Juan.
LA CONTALSIA, N .. ov oot et et e st e e, O8N JUEN Y

domicilio electrénico... v
Todas las notlﬁcac:ones efeectuadas a los domicilios indicados se tendran por validas.

En prueba de conformidad las Partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenory
a un solo efecto en la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, a los.....dias del
mes de........ de 20......
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ANEXO il

CAPITULQ Il

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS A
PARTICULARES - CARACTERISTICAS DE LA OBRA

OBRA: “/LUMINACION RUTA PROVINCIAL N°98 - CALLE C. CIPOLLETTI
— DPTO. CHIMBAS”

1. Introduccién

El presente documento, contiene las especificaciones técnicas correspondientes a la
futura obra de iluminacién vial a realizarse en el departamento de Chimbas,
denominada “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°98 - CALLE C. CIPOLLETTI -
DPTO. CHIMBAS” El mismo detalla las caracteristicas técnicas que componen la obra
a realizar, respetando las exigenciaé impuestas por la Direccién de Recursos
Energéticos (de ahora en mas D.R.E.) en el mismo se especificaran las condiciones
técnicas y econdmicas de ejecucion, reuniendo las garantias minimas que seran de
base para la concrecién de dicho proyecio.

2. Objetivo
La obra “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°98 - CALLE C. CIPOLLETTI- DPTO.
CHIMBAS” tiene como finalidad la construccion del sistema de alumbrado del
mencionado tramo desde la desde Avda. Nazario Benavidez Oeste (R.P. N.°;113) hasta
calle Centenario (R.P. N.°:93). Para llevar a cabo esta obra se ha realizado un estudio
del lugar con el fin de poder interpretar los requerimientos técnicos, cuidando la eleccioén
de los componentes seleccionados, como asi también los célculos y la estrategia de

ejecucion correspondiente.

3. Alcance
El proyecto ejecutivo deberéa ser realizado por la empresa adjudicataria basandose en
el anteproyecto del presente pliego de especificaciones técnicas particulares de la obra

y planilla de presupuesto.

El proyecto ejecutivo debera contar con el desarrollo de la ingenieria de calculo
luminotécnico, calculo de conductores de distribucion, tableros de alimentacion,
sistema de puesta a tierra, columnas soporte de luminarias y fundaciones de hormigdn
para columnas de alumbrado. Toda esta informgcién debera ser presentada y sera
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aprobada por la inspeccién de obra antes de comenzar con la misma. Toda la
informacién presentada debera coincidir con la propuesta técnica presentada en los |
sobres de oferta.

4. Ubicacién del Proyecto

El proyecto se encuentra emplazado sobre Ruta Provincial N°g8 (Calle C. Cipolletti)
desde Avda. Nazario Benavidez Oeste (R.P. N.>:113) hasta calle Centenario (R.P.
N.°:93).

e A L e

alle Cipolletti

sl - £

Figura 1. Ruta Provincial N°98 (Deriominada calle C. Cipolletti) desde Avda, Nazario
Benavidez Norte (R.P. N.°:113) hasta calle Centenario (R.P. N.°:93).

5. Caracteristicas y especificaciones técnicas que deben cumplir las lamparas a
utilizar

Los siguientes requerimientos se basan en las especificaciones para adquisicion de

luminarias de la Secretaria de Energia de la Nacion y es adecuado a la obra de

referencia en particular.
Los objetivos buscados, en la provisién de Luminarias LED, son principalmente:

° Proporcionar unas condiciones de visibilidad idoneas para la conduccidn de
vehiculos y el paso de peatones, disminuyendo asi accidentes de transito.

® Brindar una adecuada observaciéon del entorno, en condiciones de poca
iluminacion natural, contribuyendo a una adecuada ambientacion urbana.

° Aumentar la seguridad de las personas y propiedades desalentando los delitos
y disminuyendo los hechos de este tipo ocurridos en las vias publicas.

5.1 Definicionas
. Luminaria LED: Luminaria que incorpora la tecnologia LED como fuente de luz
y que determina las condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc. propias de
esta tecnologia.

® Placa de LED: Circuito electronico comprendido por varios LED individuales
instalados adecuadamente sobre una placade aluminio que se fija con tornillos de acero
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inoxidable al cuerpo disipador de la luminaria con la posibilidad de incluir sistemas
épticos. '

o Fuente de Alimentaciéon (Driver): Elemento auxiliar basico para reguilar el
funcionamiento de un sistema LED que adecua la energia eléctrica de alimentacion
recibida por la luminaria a los parametros exigidos para un correcto funcionamiento de
los LEDs. El driver debe ser independiente de la placa de LEDs y facilmente recambiable
y estar alojado en un recinto separado de la placa de LEDs.

o Recinto Optico: Parte aleteada del cuerpo de la luminaria que disipa
convenientemente el calor generado por la placa de LEDs independientes del recinto
portaequipo.

) Recinto Portaequipo: Parte del cuerpo de la luminaria que Recinto de
alojamiento de los equipos auxiliares, (driver, bornera de conexién a la linea, protector
de linea y z6calo tipo NEMA cuando es solicitado), y es independiente del recinto
éptico. El Recinto Portaequipo y el Recinto Optico con su disipador seran 2 estructuras
independientes y deben estar desacopladas térmicamente, manteniendo reducidas las
4reas de contacto entre ambos, a fin de evitar que el calor generado por los moédulos
LED se transmita por conduccién elevando la temperatura.

° Eficacia Luminosa: Es la relacion del flujo luminoso total emitido por la
luminaria y la potencia eléctrica de linea consumida (incluyendo el consumo del Placa
y los equipos auxiliares) expresada en [Gmenes / Watts.

o indice de Reproduccién Cromatica (IRC}): Es la medida cuantitativa sobre la
capacidad de la fuente luminosa para reproducir fielmente los colores de diversos
objetos comparandolo con una fuente de juzideal.

° Temperatura de Color: Expresa la apariencia cromética de una fuente de luz
por comparacién con la apariencia cromaética de la luz emitida por un cuerpo negre a
una temperatura absoluta determinada, su unidad de medida es el kelvin (K).

» Vida Nominal: Periodo de tiempo en horas especificado por el fabricante de
luminarias desde el primer encendido, hasta la reduccion del 30% del flujo luminoso
inicial de una muestra estadistica de unidades de LED, en condiciones de encendido
y operacion controladas.

5.2 Luminaria y accesorios

5.2.1 Generalidades
Las luminarias seran de tamafio adecuado para funcionar correctamente con placas
de LED y drivers de la potencia a utilizar.
Las luminarias alimentadas con la fuente correspondiente deben ser adecuados para
funcionar correctamente con una tensién de red de 220V +/- 10% nominales, una
frecuencia de 50 Hz. y puesta a tierra de acuerdo a Reglamentacion de la AEA 95703.
Las ofertas deben acompanarse de folletos técnicos editados en casteliano.
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5.3 Caracteristicas tecnolégicas
5.3.1 Generalidades de la construccién

El cuerpo (carcasa) de la luminaria debe ser de aleacion de aluminio anyectado
La carcasa debe ser construida de forma tal que la placa de LEDs y la fuente de
alimentacién no superen la temperatura méxima de funcionamiento especificada por
el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25° C
+/- 3°C.
La carcasa poseerd en uno de los extremos un “cabezal de acople” al brazo de
columna. En ningln caso se admiten empalmes en los conductores.
Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa
o sobre la bornera de conexion. '
La carcasa debe poseer un bome de puesta a tierra claramente identificado, con
continuidad eléctrica a las partes metélicas de la luminaria.
El grado de hermeticidad del recinto porta equipo donde se alpja la fuente de
alimentacién debe ser IP66 o superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado
26calo de foto control debera presentar los ensayos al conjunto integrado luminaria,
z6calo y fotocélula.
No se aceptaran sistemas de disipacion activos (conveccion forzada utilizando un
ventilador u otro elemento), ni LEDs del tipo COB. En caso que asi ocurriera la oferta
sera rechazada.
No se admiten fijaciones o cierres por medio de adhesivos.
Las conexiones entre la o las placas de LEDs y los drivers, deben realizarse por fichas
o conectores polarizados enchufables, para permitir un rapido y séguro cambio de
alguna de las partes.
Los drivers seran IP66 o superior.

5.3.2 Recinto 6ptico y placas de LEDs

Los LEDs deben ser montados sobre un circuito impreso en la placa de aluminio u otro
material de mayor conductividad térmica, sujeta al techo disipador de la carcasa en el
recinto dptico, para permitir evacuar el calor generado por los LED. El disefio del
cuerpo-disipador impediré que la temperatura de los terminales de los LEDs supere
los 85°C para una temperatura ambiente de 25°C.

La distribucién luminosa debe lograrse con lentes de policarbonato inyectado con
proteccion anti-U.V. de modo que sobre cada LED debe existir un lente que segun su
rotacién permita modificar la distribucion fotométrica optimizando e! resultado sobre la

calzada. No se admiten lentes ni placas pegadas ggn/adhesivo.
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La placa de LEDs y los lentes deben ser fijadas sobre el cuerpo disipador de la
luminaria. La o las placas de leds deben ser intercambiables, siguiendo las
mdxcacnones del manual del fabricante, para asegurar la reposicién o la actualizacion
tecnolégica de las mismas.

El recinto 6ptico que contiene las placas de LEDs y las épticas deben tener una
proteccion contra los agentes externos y el vandalismo, asegurando un grado de
estanqueidad IP85 o superior a través de juntas de silicona entre la cubierta y el
cuerpo.

El recinto ptico debera contar con una cubierta refractora de proteccién. El material
de la cubierta podra ser de vidrio templado de seguridad o vidrio boro silicato prismado,
montado en un resistente marco de aluminio inyectado que permita el recambio, y
asegure la permanencia del grado de estanqueidad a lo largo de la vida (til de la
luminaria. La cubierta ser lisa exteriormente para facilitar la limpieza con chorro de
agua in-situ. En ningln caso se admiten cubiertas de materiales plasticos por el
fendmeno de cargas electrostaticas ni fijadas por medio de adhesivos.

La cubierta debe soportar el ensayo de impacto segun IRAM AADL J2021, IK=8 o

superior.

6.3.3 Sistema de cierre

La apertura del recinto porta equipo debe ser con mecanismos seguros, de rapida y
facil operacion, siguiendo las indicaciones del manual de operacion y servicio del
fabricante. Si la apertura se realiza mediante tornillos, estos deben ser de acero
inoxidable del tipo imperdibles. No se admitiran mecanismos que utilicen como tapa
del recinto porta equipo, chapa de aluminio, hierro o materiales plasticos. Esta debe
ser de aluminio inyectado para asegurar la resistencia mecénica durante las
operaciones de mantenimiento y las condiciones climaticas. Durante la apertura no
debera existir posibilidad que caiga accidentalmente alguno de los elementos.

Si la luminaria es de apertura superior, la misma debe tener bornera tripolar (neutro,
fase y tierra) seccionadorg para la desconexion eléctrica automatica al abrir la tapa,
segun lo detallade en el punto 4.1.1.3 de la norma IRAM AADL J 2020-2 y J 2020-4,
evitando el choque eléctrico con riesgo de muerte para los operadores.

Al encontrarse la tapa del recinto porta equipo en posicion de apertura, la misma debe
permanecer retenida o suspendida segun corresponda, en forma segura permitiendo
la inspeccion del equipo auxiliar, evitando accidentes involuntarios para el operador

durante la instalacién y mantenimiento.
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5.3.4 Componentes complementarios
Los tomillos y resortes deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL
J2028, IRAM- AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2 para asegurar una absoluta
proteccion contra la accién de la intemperie. No se admitira en ningtin caso, remaches
para la sujecion de la/las placas de LEDs, cubierta (tulipa) ni elementos del equipo
auxiliar.

5.3.5 Fuentes de alimentacién (drivers)
Todas luminarias deberan contar con un driver como fuente de alimentacion de las
placas de LEDs, cumpliendo con las normas IRAM o IEC correspondientes. Deberan
ser del tipo corriente constante y compatible con el circuito de las placas de LEDs a
alimentar.

5.3.6 Conductores y conectores

Los conductores serdn de cobre electrolitico, de 0,5 mm2 de seccién minima, con un
aislamiento que resista picos de tensién de al menos 1,5kV y una temperatura de
trabajo de 105° C segin IRAM AADL J2021 e IRAM-NM 247-3, y deberan estar
identificados exteriormente de color:

® Los de alimentacién a la luminaria, FASE = marrén, NEUTRO = celeste,
TIERRA = verde/amarillo

® Los de alimentacién a la placa: POSITIVO = rojo, NEGATIVO =azul.
® los de control de dimerizacién: VIOLETA (ambosdos)

® los de comunicaciéon: AMARILLO

En caso de usar otra normativa, el cédigo de colores debera estar claramente
especificado de forma indeleble en cadaluminaria.

En todos los casos tendran impreso la norma a la que responden, la marca y la
procedencia, excepto en el caso de cables de origen argentino que deberan contar con
el sello de calidad IRAM.

5.3.7 Terminacidn de la luminaria
Todas las partes metélicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial segin
IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio seran sometidas
a un tratamiento anticorrosivo y base mordiente para la pintura, protegida con pintura
termopléstica en polvo poliéster horneada, con un espesor minimo de 40 micrones,
color BLANCO (RAL 9016). U otro, con la aprobacion previa de la Direccién de
Recursos Energéticos. Debiendo ser todo el suministro para la obra en cuestién del
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mismo color. Con el fin de mantener homogeneidad en la instalacién, no se admiten
luminarias de otro color. Deben cumplir el ensayo de adherencia y dureza de fa capa
de pintura de acuerdo a IRAM AADL J2021.
5.3.8 Normas y certificados minimos a cumplir que habilitan la presentacnon y
validez de la oferta.
Las placas de LED, tendran:
® Declaracion de origen de la placa, marca del proveedor / fabricante que debera

estar grabada en forma indeleble sobre la placa, incluyendo modelo, versién y
temperatura de color.

Las fuentes de alimentacién (drivers), tendran:

® Certificado de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucion 171/16.
® Grado de hermeticidad IP66 o superior.
® Grabado en forma indeleble el circuito eléctrico con la identificacién de los

terminales (cables) de conexién de entrada y salida, y demas identificaciones
solicitadas en la norma IRAM AADL J2020-4.

Las luminarias, tendran:

® Certificado de marca de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucién
171/16 de Seguridad Eléctrica, ensayada segin norma IRAM AADL J2028-2-3.

® La luminaria debe tener identificado en forma indeleble marca, modelo y pais de
origen.

5.3.9 Requerimientos luminosos minimos distribucién luminosa:
Debe ser asimétrica media, salvo que por geometria de montaje se requiera una
distribucién angosta, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.
La relacién entre Imax/lo debe ser mayor a 2. Siendo:

- Imax: Intensidad luminosa maxima medida encandelas.

- lo: Intensidad luminosa en (gama) Y=0°, C=0° medida encandelas.

Limitacién del deslumbramiento:
La limitacién al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias semi-apantalladas o apantalladas. Esto se verificara con la informacién de

ensayo fotométrico presentada para el modelo respectivo.

Eficacia luminosa:
Se debe informar la eficacia de la luminaria como el cociente enire el flujo total emitido
y la potencia de linea consumida (incluyendo el consumo del Placa y la fuente de
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alimentacion) expresada en Iimenes / Watts. La misma debe ser mayor o igual a 115
ltmenes/watts.

Temperatura de Color:

El oferente debera estar en capacidad de proveer en sus luminarias una temperatura

de color que esté en el rango de los 4000 K a 5700 K.

La temperatura de color que especificamente se requiera para el particular sera
determinada e informada al momento de emitir Ia correspondiente orden de
compra/licitacion.

indice de Reproduccién Cromatica (IRC):

El indice de reproduccion cromatica (IRC) sera mayor o igual a 70.

Vida Media:

La vida media garantizada para las placas debe ser de 50.000 horas minima.

Vida media es la que alcanzaran las placas de LED cuando el flujo luminoso sea < a
70%, en la mitad del lote (50%) de las luminarias. (L70/B50).

Se debe adjuntar a la oferta constancia de inicio del ensayo de decaimiento del flujo
luminoso en el tiempo en los laboratorios nacionales INTI, LALCIC o UNT.

Se debe adjuntar a la oferta una garantia en original emitida por el fabricante de la
luminaria, refrendando todo lo enunciado antericrmente.

Seguridad Fotobiolégica:
El proveedor deberé adjuntar a la oferta el Certificado de Seguridad Fotobiolégica
(EN62471) suministrado por el fabricante de sus LED.

5.3.10 Luminaria con fotocontrol / telegestion
En este caso la luminaria seré provista sin equipo de fotocontrol / telegestion, pero la
luminaria debe contar con un alojamiento en la parte superior para alojar el zécalo tipo
NEMA u ofro que lo reempilace.~

5.3.11 Sistemas de proteccién ante transitorios eléctricos y descargas
atmosféricas

La luminaria debera contar con un dispositivo de proteccion reemplazable, de forma
separada a la fuente de alimentacion, que permita proteger la electrénica (fuente, placa
de led, médulo de telegestion de instalacion futura) de transitorios eléctricos bajo al

menos las siguientes especificaciones:

e
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- Tensién de operacién: 220 Volts AC

- Nivel de proteccion (Up): 1500V

- Tensién méaxima de Operacién: 275 VAC.

- Corriente maxima de descarga (relacién 8/20): 10KA.

El dispositivo debe operar junto a la luminaria, protegiendo a la misma, siendo deseable
que el médulo de proteccién indique de forma visible su necesidad de recambio ante
falla.

5.3.12 Corriente de linea

® El factor de potencia debe ser superior a 0,95 funcionando con la
placa correspondiente.

® EI THD total de la corriente de entrada debe ser inferior a 1 5% funcionando con
la placa correspondiente.

® Debe poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a lared.
Todos los pardmetros eléctricos se verificaran en el informe del ensayo fotométrico

correspondiente.

5.3.13 Garantia ofrecida del producto
Se debera considerar la cobertura de la garantia del producto por un lapso minimo de
3 afos por deterioros relacionados con el uso del producto en condiciones normales
de funcionamiento, exceptuando fallas producidas por agentes climaticos extremos o
vandalicos.
El oferente, garantizara la provisién normal de componentes de la luminaria (ptaca,
drivers, protecciones, borneras, tulipas).

5.4 Propuesta Técnica

Cada oferente preparard una Propuesta Técnica que estard compuesta por los
célculos luminotécnicos para los diferentes sectores, los cuales deberén ser realizados
por la empresa y firmados por su representante técnico. Se deberan corresponder con
los ensayos y certificaciones presentadas. Los calculos deberan realizarse mediante
el programa Dialux o equivalente.

Se debera adjuntar en formato electrénico, los archivos (.ies) correspondientes a la
distribucion luminosa de cada una de las lamparas ofrecidas en la propuesta.

5.5 Parametros a cumplir en las propuestas técnicas

5.5.1 Artefactos semi apantallados: intensidad

Hi

SECCION COMURICACION Y COPIA
&\,lﬁs,‘ﬁmﬁ)@‘fﬁ ORRAG Y SEEAGNE PURLIEOS

A



=% GOBIERNO DE MINISTERIO DE

ey 3 ; AT SECRETARIA DE . DIRECCION DE ;
“%@ﬁ SAN JUAN 9&%5& PUBLICOS AGUA Y EMERGIA  RECURSOS ENERGET!

i

2022 ~ ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE 4 LOS
VETERANOS ¥ CAIDQS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y L ATLANTICO SUR”,

e 380° =150 cd/kim
e a90° <30 cd/kim

§.5.2 Cerramiento 6ptico de las luminarias

P65 ¢ superior.
5.5.3 Nivel de iluminancia calculado con fc=0.8 (fe= éoeﬁciente de conservacién
© mantenimiento) para los diferentes perfiles de calzadas

Segun las siguientes caracteristicas:

a.  Para Carretera principal: :
lluminancia media Emed 2 40 lux iniciales Regularidad Supericr Emin / Emed 20,5

(G1) Regularidad Inferior Emin / Emax = 0,25 (G2)
-Emed banquina derecha / Emed 2 0,5
-Emed banquina izquierda / Emed 2 0,5

b.  Para Rotondas e Intersecciones con Carretera Principal no lluminada
[luminancia media Emed 2 45 lux iniciales Regularidad Superior Emin / Emed = 0,4
Emed laterales / Emed =2 0,5

c. lluminacién zona de acostumbramiento visual:
Decreciente hasta alcanzar una Emed = 1/4 del valor de las rotondas o intersecciones.

5.6 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA
TECNICA

A los fines de la elaboracién de las propuestas técnicas se tomaran como
validas paralos célculos las siguientes condiciones y configuraciones:

5.6.1 Condiciones ambientales en las cuales se utilizaran las Luminarias

® Temperatura minima: -5°C

® Temperatura méaxima: 50 °C

® Humedad relativa media: 70 %

® Humedad relativa maxima: 100 %
® Altura sobre el nivel del mar; 700m

5.6.2 Caracteristicas de la red de distribucion eléctrica

U Tension nominal de alimentacion a las luminarias:; sera mediante un sistema
trifasico 380/ 220 V.

e Tension maxima de suministro: 410 V entre fases.

® Frecuencia nominal: 50 Hz.
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o Conexion a tierra del neutro: rigida.

5.7 Ensayos y normas

La Direccidn de Recursos Energéticos, podra solicitar la entrega de toda la informacién
técnica que crea conveniente para respaldar o comprobar Ia oferta recibida, la misma
sera entregada por duplicado y de solicitar copia autenticada por los Laborétorios, de
los protocolos de Ensayos Tipo.

Asimismo, podré realizar con cargo al Proveedor, ensayos que seran efectuados por
un laboratoric oficial o independiente a criteric de |a Direccion de Recursos
Energéticos, para validar cualquiera de los datos o ensayos certificados en la
Propuesta Técnica,

6. Muestras

El Oferente debera presentar en forma conjunta a la oferta al menos una muestra de
cada una de las Luminarias LED propuestas para su evaluacién, que quedaran de
propiedad de la DRE (independientemente de Ias pruebas y mediciones que se
solicitan en el marco de Ia presente contratacion).

7. Pardmetros téchicos y especificaciones adoptadas

En este apartado, se describen los requerimientos luminosos minimos, disposicién de
luminarias en calzada, clasificacion de calzada, distanciamiento de columnas,
seleccion de luminarias y criterio de calculo a implementar.

Para el célculo luminotécnico sera tenido en cuenta las especificaciones técnicas
enunciadas en la seccidén 4-B de la Direccidn Nacional de Vialidad publicadas en el
afio 2012, las cuales se encuentran vigentes al dia de Ia fecha. De la misma manera,
para la obtencién de los calculos se tuvo en cuenta las recomendaciones de las normas
IRAM-AADL J2022-2 donde establece ia clasificacion de tipo de autopista en funcién
del flujo de trénsbito, y las recomendaciones de las normas CEl europeas. Para la
realizacién de los célculos luminotécnicos con el software Dialux o similar Ia empresa
adjudicataria debera proyectar la ubicacion, tipo y caracteristicas del sistema de
alumbrado que se colocara a fin de poder efectuar la eleccién de la luminaria capaz de

cumplir los requerimientos antes mencionados.

7.1 Clases de alumbrado.
El criterio mas utilizado para definir la calidad de alumbrado se basa en el concepto de
la lJuminancia. El concepto de este criterio es establecer una superficie brillante sobre
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la calzada, contra la cual se ven los ofros objetos como siluetas. Se utiliza entonces el

nivel de luminancia sobre |a calzada, su uniformidad y el control de deslumbramiento
como criterio de calidad.

0

DISTANCAAL |
- BORDE e CcALZADAW)
DELA CALZADA

P

ALTURA DE MONTAE (H)

|

1

DISTANCIA AL
— BORGE
DELA CALZADA

CALZADA (W)
8. Clasificacién de calzada y valores adoptados para el ingreso de datos al
software dialux evo.

+ Clase de lluminacién: M2.
* Ancho de Calzada: 7mts. (aprox.).

Altura de Montaje: 9mts (aprox.).
« Disposicién: Unilateral.
+ Separacién “S” = 24mts
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* Distancia del borde de la calzada a la columna. W= 3,5mts. (puede variar
dependiendo lo que exige Vialidad).

Los valores recomendados a adoptar por la Direccion de Vialidad Nacional (D.N.V.) se
rigen por el método de las iluminancias, valores que, si bien se siguen adoptando como
valores de referencia, la norma EN 13201 -2:2015 no se rige por este método de calculo
luminotécnico para el alumbrado publico.

Con estos criterios y valores que determinan las normas respecto a la clasificacion de
vias, son los valores minimos que se deben adoptar al momento de realizar los céiculos
y simulacién por software.

8. Resumen de luminarias

Luminarias a colocar en piquetes nuevos:

Se proyecta colocar columnas metélicas 9 metros de altura libre y brazo metalico, la
separacién entre las columnas sera de 24 metros excepto algunos vanos-que estaran
acotados en los planos adjuntos.

o Total de columnas con luminarias nuevas a colocar: 59

Luminarias a reemplazar:

Se reemplazaran todas las luminarias que se encuentran en Ruta Provincial N°98 Calle
C. Cipolletti desde Av. Nazario Benavidez hasta Chatart Qeste. Las luminarias que se
coloquen seran de tecnologia led y las que se retiren seran transportadas por el
contratista a un depésito que la inspeccién de la DRE indique.

s Total de luminarias a reemplazar: 26

Las luminarias que se extraigan deberan ser trasladadas hasta un deposito que
establecera la DRE, dentro del Gran San Juan. El destino final de las mismas sera

determinado por instrucciones de la DRE.

8.1 Calculo luminotécnicos
La potencia de la luminaria a colocar se demostrara realizando dichos calculos con los
archivos correspondientes de la luminaria seleccionada en programas Dialux o similar,
estas luminarias deberan respetar los niveles de iluminacion requeridos en este pliego
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9. Disposicién de columnas

Las ubicaciones de las columnas tienen que regir seguin los criterios y especificaciones
recomendadas por la D.P.V. y D.N.V., los mismos se adoptaran en funcion de las
interferencias existentes en el lugar y en funcién de las inspecciones realizadas. La
empresa debera solicitar a estas reparticiones la linea por donde se debers construir
el alumbrado publico.

En cuanto a las especificaciones constructivas a continuacién se detallan los aspectos
a cumplir por el fabricante Y proveedor al momento de la ejecucién de Ia obra.

9.1 Columnas Soportes

Las columnas seran tubulares de acero Yy podrén estar constituidas por:

* Tubos con o sin costura de distintos diametros soldados entre si.

» Cénicas.

El material de las columnas de acero sers ef indicado en las Normas |RAM 2591/2592
e IRAM- 1AS U 500 2592 y la calidad debe ser certificada por parte del fabricante.

Las columnas deben estar calculadas para los vientos de la zona seguin normas IRAM
(minima velocidad de célculo 130 km/h).

La altura de las misma debera ser de 9 metros libre desde el nivel del suelo con un
brazo de 3,5 metros, en casos que el terreno sea desfavorable se podra colocar una
columna de otra altura para que coincida con las demas, esto se podra verificar con la

supervisién de obra durante el replanteo.

10. Fijacién de columnas

Las columnas seran empotradas en bases de hormigén, cuyas bases seran como
minimo de 0.70 x 0.70, y el empotramiento de las columnas sera de 1/10 de la altura,
mas 0.20mts por encima del nivel de terreno natural y un minimo de 0.20mts por debajo
del empotramiento de la columna.

Al momento de la ejecucién de la obra, la empresa constructora debers inspeccionar
el lugar de montaje y prever la necesidad de relleno y compactacion del terreno para
cumplir con las dimensiones y solicitaciones mecanicas correspondientes. Para ello se
verificarén las dimensiones de las fundaciones mediante el método Sulzberger, se
debe tener en cuenta que la dimension que entrega el calculo, es a partir del nivel de
suelo natural, por lo que si el terreno tiene una depresion o diferencia de nivel en el
lugar donde se va a implantar la fundacion, el terreno debe ser acondicionado,
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rellenando y compactando el lugar antes de la ejecucién de la fundacion. La lampara
debe estar siempre a la misma altura respecto a la calzada por lo que se debe realizar
tanto el acondicionamiento de Ia zona a fundar como también la altura del fuste por
sobre el nivel de suelo natural, si la longitud del fuste de la fundacién por encima del
nivel de suelo natural es superior a 0,30mts se debe hacer un célculo de armadura.
Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta el espacio entre base y columna,
que sera rellenado con arena fina y seca. Los dltimos cinco (5) centimetros se dejaran
vacios y el espacio anular sers posteriormente llenado con mortero de cemento
tomando las debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la
base y la columna. Esta operacion debera cumplirse dentro de las veinticuatro (24)
horas de colocada lacolumna.

Las fundaciones seran elaboradas in situ, para generar el agujero donde se coloca la
columna se deben utilizar moldes metélicos, perfectamente construidos y conservados
para obtener superficies lisas y lineas de unién minimas, antes del colado de la
fundacién, el molde debe ser impregnado con desmoldante para evitar que se pegue
a la fundacion en el proceso de fraguado y también para evitar que se le pegue el
hormigdn a las paredes del molde.

El hormigén debe ser hormigén elaborado, para lo cual se debe presentar con
anticipacion los datos del provedor de hormigén para que la inspeccién realice una
visita de la planta. Se deben presentar los certificados de calibracién de la planta de
hormigén, los ensayos realizados a los aridos, granulometria de aridos y dosificaciones
de los hormigones a utilizar.

Se deben realizar controles de calidad del hormigén tanto en fresco como endurecido.

11. Acondicionamiento de columnas

Para el caso de las columnas existentes donde se hara remplazo de luminarias se
debera realizar un acondicionamiento de las estructuras respecto a su verticalidad, la
pintura y la puesta a tierra.

Para el caso de la pintura se debera lijar y realizar dos capas pintura antiéxido 3 a1
desde la base hasta la primera costura.

12. Distancia de la columna al borde de la calzada
Las columnas estarén ubicadas a una distancia minima de acuerdo al retiro otorgado
por la DPV para esta obra en particular. La Supervision de Obra estarg facultada a
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trabajos, en funcion de las caracteristicas del tramo de ruta a iluminar, la que solicitara
aprobacién por escrito para efectuar las perforaciones de empotramiento.

13. Ubicacién de las columnas

La ubicacién de las mismas, asi como la separacién entre ellas, serd dada en los

planos de este pliego. En caso que no sea posible materializar la ubicacién indicada,

se tendra que replantear con la inspeccion de obra de la Direccién de Recursos

Energéticos para darle yna nueva ubicacion al piquete. Cada columna estard

designada con un niimero de piquete.

Se debera contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia minima
“de cualquier parte metalica de la misma al conductor mas cercano de las lineas de

medig tensién de 3 metros, y una franja de seguridad para lineas de alta tensién de 9

metros a partir del eje central, salvo que la compania prestataria del servicio eléctrico

exigiera una distancia aun mayor,

14. Excavacién para bases de columnas
Las excavaciones para la construccién de las bases de las columnas seran
replanteadas y ubicadas en cada caso.
Las excavaciones para la construccién de las bases de las columnas seran realizadas
manual o0 mecanicamente, tratando de respetar las dimensiones exactas del tamafio
de la fundacién, evitando sobre excavaciones.
En el caso de sobre excavacién no esta permitido el relleno del volumen sobre
excavado con suelo natural, el mismo debe ser rellenado al momento del colado de la
fundacién y usando el mismo tipo de hormigén.
El material que resulte excedente de la excavacion para las bases es responsabilidad
del proponente. En caso de zona urbana ser4 retirado y ubicado en un lugar permitido,
presentando los permisos otorgados por la institucion correspondiente, y en caso de
ser zona rural se podréa dispersar en el terreno sin provocar obstruccion de pasos de
agua, alcantarillas, cunetas, paso vehiculares o peatonales.

15. Desmontaje de alumbrado existente
La Contratista debe realizar el desmontaje del sistema de iluminacion existente,
retirando los brazos, conductor, luminarias, etc. que sea parte de la iluminacion
ubicada en Ruta Provincial N°98 Calle C. Cipolletti entre Centenario y Chatart Oeste.
Las luminarias y materiales y/o equipos que se extraigan deberan ser trasladadas
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hasta un depdsito que establecera la DRE, dentro del Gran San Juan. E‘lmdestih”o Vﬁnalv
de las mismas sera determinado por instrucciones de la DRE.

16. Alimentacién Eléctrica

Para la automatizacion del sistema de alumbrado se emplearan cajas de comandos de
alumbrado pUblico compuestos por contactores, foto control y protecciones térmicas,
estos tomaran energia desde la red eléctrica existente de baja tension, estos seran
construidos de acuerdo a las normativas de la Empresa distribuidora de Energia.
Para la distribucién de potencia y alimentacién de artefactos de luminarias, se tendran
las siguientes consideraciones de las normas antes mencionadas y de las
recomendaciones enunciadas por la D.N.V.

17. Alimentacion de artefactos de lluminacién
En cada columna la luminaria se alimentaré con un conductor de cobre tipo doble
envainado, conocido como tipo Taller de seccién 3 x 2.5 mm?, y cada una llevara un
fusible de proteccion.

18. Conductor para distribucién de potencias

Los conductores de alimentacién de potencia seran preensamblado de aluminio de
3x25/50mm2. La distribucion de cargas estara equilibrada en las tres (3) fases,
permitiendo el desequilibrio en una sola fase en un amperaje no mayor al que circula
por una luminaria. No podrén conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias
consecutivas, La sumatoria de la caida de tension maxima sera de AV = 3 %, en la
condicién mas desfavorable de cada circuito, a partir de la red de alimentacién.

18. Estructuras para tendido de cable aéreo
Para el tendido del conductor se construiran sobre las columnas estructuras de soporte
para el cable preensamblado de baja tensién; siendo las mismas de Alineacion cuando
el conductor que soporta se encuentra en tramos rectos de la linea, de Retencion
cuando el conductor que soporta en estos puntos cambia de direccion y Arrangue o
Terminal cuando la columna sea el punto inicial o final de la linea o de un tramo de la

misma.

No se permite que el conductor sea retenido en una estructura simple de alineacién
tanto en el proceso de tendido del conductor o cuando ya este finalizado el tendido.

No se permite que en las estructuras simples el conductor tenga angulo o cambio de
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direccion.

20. Tableros de Comando y medicién.

La ubicacién de tableros de comando general de alimentacién de luminarias estarg
ubicada conforme lo indique el plano.

Se tratara de cajas estancas, aptas para intemperie con puerta de cierre laberintico.
Estarén construidos en chapa de acero calibre BWG14. Las puertas seran rebatibles
mediante bisagras del tipo interior, abertura de puerta 180° y burlete tipo neopreno.
Estaran constituidos por dos secciones: una para uso de la empresa proveedora del
suministro de energia v la restante para alojar los elementos de accionamiento %
proteccion del sistema de iluminacién. En la entrada correspondiente al suministro
publico se deberan instalar indicadores de presencia de tensién (ojos de buey). El
grado de proteccion sera IP 65, segun IRAM 2444, E| tablero de comando se montara
a una altura de 6 metros desde el nivel de empotramiento a la base de la columna.

Los gabinetes estaran identificados en su frente con una placa de acrilico negro y letras
blancas, con Ia leyenda correspondiente al nimero de tablero (Tablero N©).

Todos los componentes seran facilmente reemplazables, trabajando Unicamente
desde el frente del tablero y sin necesidad de tener qt}e remover mas que la unidad a
reemplazar. Se dispondra de una contratapa calada que cubrirad todos los interruptores
dejando al acceso manual Gnicamente |a palanca de comando de los interruptores.
Todos los tomillos, grampas, etc. serén de acero galvanizado o bronce.

Cada tablero debera poseer un esquema topografico y un esquema eléctrico adosado
al interior y a resguardo def deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o
acrilico.

Paraasegurar una efectiva Puesta a Tierradel gabinete, el mismodispondra de un bulén
de bronce con tuerca y contratuerca del mismo material.

Todas las puertas y paneles se pondran a tierra mediante malla extra flexible de cobre.
Cuando se trate de puertas sin ningun aparato eléctrico montado en ellas, la seccién
no sera inferior a 10 mm?2. No se permitira utilizar la estructura del tablero como
elemento conductor de puesta a tierra de otros elementos.

El cableado interior sera unipolar, flexible, de una seccién minima de 2,5 mm? para los
circuitos de comando y se realizarda mediante cable canales del tipo ranurado,
construidos en PVC, accesibles desde el frente con tapas desmontables. (No se
permitira cable de un solo color, los colores serén los normalizados: Fase, Rojo,
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Marrén, Negro y Neutro Celeste). No se permitird mas de un conductor de conexion
por palo.

El gabinete dispondra en su parte superior de un sector para la instalacién de la
fotocélula. Esta tltima cumplira con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrara por
una ventana dispuesta para tal fin.

Las columnas y tableros de control ymedicion deberén contar con una puesta a tierra de
seguridad calculada conforme a lo indicado en la Norma IRAM 2281 8, debiéndose
verificar que no se superen las tensiones de paso y de contacto admisibles y
asegurarse la actuacién de las protecciones del tablero principal y que exista
selectividad con las protecciones de las columnas. Se colocaréd un Sistema TT de
Puesta a Tierra segiin noma IRAM 2379, para las columnas y gabinetes.

Cada gabinete de los tableros de comando y medicién estara puesto a tierra con un
minimo de dos jabalinas a un conductor de proteccion, independiente del neutro y
unido a este Ultimo en la puesta a tierra comdn de la subestacion transformadora; la
resistencia minima de puesta a tierra del conjunto no sera superior a cinco (5) chms.
Los conductorés de potencia podran ser unipolares o multipolares, con aislacién de
PVC o XLPE, de cobre flexible o rigido, aptos para trabajar a una tensién de 1,1kVy
responderan a la Norma IRAM 2178; su seccién no seré inferior a 4 mm?2.

El ingreso de los conductores a los equipos de proteccion se realizara con terminales
tipo tiff en sus puntas.

21. Puesta a Tierra
Todas las luminarias deberan estar conectadas a la puesta a tierra por recomendaciones
del fabricante. Las puestas a tierra podran ser individual una por poste o podré estar
conectada entre si en el total de las luminarias,

El conductor debera ser de 25 mm2 o més, de acero-cobre desnudo dependiendo del
tipo puesta a tierra que se coloque el mismo debera cumplir las indicaciones de la norma
IRAM 2022,

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion

circular. Se ajustaran a la norma IRAM 2309.

Las jabalinas tendrén una longitud minima de 1500 mm y un didmetro minimo de 3/4" y
deberan llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante.

El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en forma individual
no debera ser mayor a 10 (diez) ohmios conforme a lo indicado en Norma IRAM 2281 —
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Parte Ill.

El ndmero de jabalinas a colocar estar en funcién de la resistividad del terreno, si la
puesta a tierra es individual debera contar con al menos una jabalina por poste, si esta
conectada en el total de las luminarias tendra que colocar al menos 1 cada 5 postes de
forma tal que se consiga una resistencia del conductor, menor de diez (10) Ohms.

Las jabalinas estaran hincadas a una profundidad no menor de un (1) metro del nivel
del terreno. En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

» Profundizar Ia jabalina.

e Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién minima
de 3 metros entre cada una de ellas, con un conductor de acero-cobre desnudo de una
seccién minima de 25 mm2.

o Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de acero-cobre
desnudo de una seccién minima de 25 mm2 el que estara ubicado en la zanja para el

tendido de conductores.

Finalizados los trabajos y antes de la Recepcién Provisoria, se debera entregar a la
Supervision de Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignando los
valores de la puesta a tierra. Dichos valores seran verificados por la Supervision.

Cualquier especificacion no descripta en el presente pliego y que sea adoptada por el
oferente, quedara a criterio de Ia DRE la interpretacién y validez de fa misma. En caso
de alguna modificacién se debera notificar a los demas oferentes.

22. Criterios de adjudicacién ,
La presente se adjudicara al Proponente que, cumpliendo todas las Especificaciones
Tecnicas, requisitos legales y administrativos, enunciados en los Pliegos, demuestre ser
la oferta mas conveniente a los intereses del Estado Provincial.

23, Férmula de la Propuesta |
En el Formulario de la Propuesta se debera presentar en planilla con formato SIGOP

con el siguiente computo:

§ COTUNICAGION Y COPIA
V05 PURLICOS
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FC_GMFI‘ENTE : DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
OBRA : “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N° 98 - CALLE C. CIPOLLETTI - DEPARTAMENTO CHIMBAS”
UBICACION: Departamento de Chimbas
LICITACION N* Licitaclén Privada 01/22
EXPEDIENTE N°:
PRESUPUESTO OFICIAL; 3 24,719.108,70
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:
FECHA ARERTURA LICITACION:
PLAZO DE OBRA: 120 dias corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA: $ -
COMPUTO Y PRESUPUESTO
RUBRO PORCENTAIE
M DESIONAGION UN. CANT, COSTOS UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DL ITEM INCIDEYNT‘:ADEL
&
1 Proyecto Ejecutivo y Replanteo a 1,00
2 Base completa para colunma simple . Un 33,00
3 Base completa para colurma doble Un 26,00
4 Luminaria LED de patencia segun pliege Un 85,00
5 Columnas metalcas con brazo Un 33,00
6 Columnas metdlicas doble con brazo Un 28,00
7 Cenduclor preensamblado de aluminio m 1390,00
8 Puesta a tlerra completa Cito 61,00
9 Estructuras de alineaclén, retencién v terminal para cable preensamblade Cito 59,00
10 [Tableros de y iold | pl Cito 200
11 {Desmontaje de brazos y luminarias adstentes €] 1,00
12 |A | de cclumnas t a 1.00
TOTAL COSTO TOTALQFERTA | & -
1~ CPSTO COSTO $ -
2~ COSTO FINANCIERO 0% do (1) $ -
3 COSTOOBRA(1+2) $ -
4-  GASTOS GENERALES 0% do(3) $ -
5-  BENEFCIOS 0% de(3) 3 4
5 SUBTOTAL(3+4+5) $ .
7-  INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0% de(6) $ -
8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADC 0% de (6) $ .
TOTAL OFERTA 3 -

El presente presupuesto asclende a Ja suma de: CERO PESQOS CON 00/100
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