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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

CROQUIS DE UBICACION

DESCRIPCION DE LA OBRA

La intervencién consiste en el reemplazo de 150 luminarias de vieja tecnologia por luminarias de tecnologia

LED en la Ruta Nacional N°20 (acceso a Santa Lucia) y en el acceso Este. Esto redundard en mejor visibilidad

y mayor seguridad en dos arterias que tienen un gran transito vehicular debido a la conexidn entre la ciudad
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al este y norte de la provincia de San Juan.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto oficial al mes de abril del 2024 asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 84.235.740,00) IVA INCLUIDO

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo total para la ejecucidén de los trabajos se ha fijado en NOVENTA (90) dias corridos.

Rpne’ LLCER

ng. JORGE ETICAS
Mgt q LNDADRERRS ENerGE] 0s
JeFEAC NP \ s ENERGETIC
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2. PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para el presente Concurso de Precios, el “Pliego
General Unico De Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N2
857-08P-73 y Decreto N° 1432-0SP-73, en el marco juridico establecido por Ley Provincial de Obras Publicas
N2 128-A, ex Ley N2 3734, y Decretos Reglamentarios.

MEMORIA DESCRIPTIVA
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3. PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

OBRA: “REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 -~ SANTA
Lucia”

I - Datos del Concurso de Precios

ARTICULO 1:  DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, estableciendo las condiciones

particulares para el lamado al Concurso de Precios para la ejecucidn de la obra: REEMPLAZO DE LUMINARIAS
EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 - SANTA LUCIA, en la Provincia de San Juan.

Toda la obra se ejecutard y pondrd en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones
del presente Pliego de Concurso de Precios, consistente en la siguiente documentacién: Memoria Descriptiva,
Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Computo y Presupuesto Oficial; y de lo prescripto
en las Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los
interesados, que también pasarén a ser parte de los Documentos del Concurso de Precios.

El Contratista, realizard todos los trabajos requeridos para su total ejecucién, proporcionard el personal
técnico, administrativo y obrero; suministrara los materiales, equipos, mdquinas, herramientas, accesorios,
transporte etc., asi como aquellos otros elementos que, aunque no se mencionen en el presente Pliego, se
requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento.

ARTICULO2: NORMATIVA APLICABLE
Seréan de aplicacién las siguientes normas legales:

= Cédigo Civil y Comercial de la Republica Argentina.

= Ley de Obras Publicas Provincial N2 128-A.

= Decreto Reglamentario N° 000001-2024

= Decreto N2 0312-MIAyE-2024 (Asistencia Financiera Extraordinaria).

= Decreto Reglamentario N2 0002-2024 (Delta).

» Resolucién N° 70 -MIAyE - 2024 (Integrantes de la Comisién de Redeterminacién de Precios).
= Decreto N2 1628-MlySP-2018.

= Decreto N° 0009-2021 (Reglamentario de la Ley 128-A).

= Resolucién N° 038-OCC-2021. Registro Unico de Proveedores del Estado.

» Decreto N2 0857-0SP-73 (Pliego General Unico de Bases y Condiciones).

= Decreto N2 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto N2 857-OSP-73).

= Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas).

= Decreto Reglamentario N2 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores).

= Decreto N2 1432-0OSP-73 (Aplicacién del Pliego General Unico de Bases y Condiciones).
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Ley 1995-A- Decreto Reglamentario N°0007-2021 de Procesos Administrativos.

Decreto N2 1818/70 (Inscripcidn en DGR).

Ley 2135-A (Compre Sanjuanino).

Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino).

Ley N° 643-A, Articulo 172 (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.).

Decreto N2 0036-MOSP-2021 (Pélizas con firma digital).

Resolucién N2 900 - 18 — MI y SP (Comisién de Redeterminacién de Precios).

Resoluciéh 479-MOSP-2021 (C.E.C Y S.R.P) Comisién Redeterminacién de Precios.
Resolucién N° 942 -MOSP - 2021 (Integrantes de la Comisién de Redeterminacién de Precios).
Decreto Acuerdo Provincial N2 0006-2023 (Nuevo Sistema de Redeterminacidn de Precios).
Ley N° 2458-A y Decreto reglamentario (Emergencia de Obra Publica).

Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00.

Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo; Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo; Ley 27.348
Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene Salud y Seguridad
establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96; Resolucién 299/11, como asi también toda
normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades.

Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluacién Impacto Ambiental).

Ley 522-L (Generacion de Residuos Peligrosos).

Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generacién de Residuos Peligrosos).
Cddigo de Edificacion de la Provincia de San Juan.

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes.

Otras disposiciones fiscales que afecten el Concurso de Precios, adjudicacién, ejecucién y conservacion de
las obras.

Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias
Pliego General y Particular de Bases y Condiciones
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
Documentacién Grafica.

CIRSOC 201-2005

Asaciacién Eléctrica Argentina (AEA)

En caso de discrepancia de la documentacion contractual primaré el orden de prelacién establecido en el
articulo 242 del Decreto 3523 — OSP ~ 72.

ARTICULO 3: DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacién de la obra, se

interpretaran de la siguiente manera:

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES
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ADMINISTRACION: Direccién de Recursos Energéticos (D.R.E.)

AUTORIDAD COMPETENTE: La autoridad de la Administracién que tiene a su cargo el control y vigilancia del
cumplimiento del proyecto.

COMITENTE: Administracion.

PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica que formula oferta, presentando los documentos
requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta y se lo notifica de ello fehacientemente, y hasta
el momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del momento en que éste
adquiere validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacién, autorizada por la Autoridad
Competente, haya sido determinada por el Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR/SUPERVISOR: E| Representante de la Administracién que tiene a su cargo el control y vigilancia
directa de la obra pablica.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica
de la obra, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administracién.

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional con titulo habilitante encargado
de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con titulo habilitante encargado de llevar adelante todas las
acciones en materia Socio-Ambiental en toda la obra.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderdn dias corridos, incluso aquellos inhdbiles y feriados de
cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734 y Decreto
Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en tiempo y forma, con precios
bésicos vigentes al mes anterior de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacién constituida por:
e Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
e Presupuesto Oficial.
e Formularios tipos.

e Memoria descriptiva.

e Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas
por los participantes.

ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES : cel
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El Presupuesto Oficial al mes de abril asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 84.235.740,00) IVA INCLUIDO.

Sin perjuicio de ello, el oferente debera presentar su oferta con precios bdsicos al mes de apertura de sobres.

ARTICULO5: RECURSOS FINANCIEROS
El gasto que demande la obra a licitar, serd abonado con fondos pertenecientes al Fondo Provincial de

Energia Eléctrica - Ley N2524 — A

ARTICULO 6:  SISTEMA DE CONTRATACION
La obra se licita se contratard por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

ARTICULO 7:  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra serd de NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, y se computaran desde la fecha del

replanteo total o primer replanteo parcial, el que deberé operarse dentro de los diez (10) dias hébiles
posteriores a la notificacién del acto formal administrativo de aprobacién del Contrato.

ARTICULO 8: ADQUISICION DEL PLIEGO
La documentacién licitatoria estard disponible en la péagina web oficial del Gobierno de San Juan

(www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podrdn descargarlo en forma gratuita en el link oficial
https://obras.sanjuan.gob.ar/.

ARTICULO 9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES
Las consultas o pedidos de aclaracién sobre el Pliego del Concurso de Precios deberén formularse a la

Autoridad Competente a la direccién de correo electrénico contratacionesdre@sanjuan.gob.ar, hasta cinco
(05) dias habiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

La Autoridad Competente responderd o hard aclaraciones hasta dos (02) dfas hdbiles antes de la fecha de
apertura de ofertas a través del mismo link mencionado (http:// obras.sanjuan.gob.ar/).

Las respuestas seran abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. En el mismo
sitio se publicardn, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la
Autoridad Competente. Los Proponentes tendrdn la obligacién de notificarse de todo ello consultando
periédicamente esta Unica via de comunicacién oficial, por lo que no se admitira reclamo alguno producido por
obviar este procedimiento.

No se responderd la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida en la
documentacién,

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares, pasardn a integrar la documentacién del
presente Pliego, y no constituirdn causal para extender el plazo establecido para la presentacion de las
Propuestas.

De igual modo, cualquier notificacién de la naturaleza que fuere relacionada con el presente Concurso de
Precios, se realizard a través de la pdgina oficial http://obras.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES
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responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un
eventual desconocimiento de lo publicado.

ARTICULO 10: PROPONENTES ‘
Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser empresas

provinciales, se admitird su presentacién en forma individual o en Uniones Transitorias de no mas de dos
Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberan
presentarse indefectiblemente en U.T.E de no més de dos integrantes con una empresa provincial, debiendo
tener esta ultima una participacién no menor al 40%.

Se entendera por “empresa provincial” lo siguiente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio real y
constituido legal en la Provincia de San Juan

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren
constituidas e inscriptas en el Registro Publico de Comercio de la Provincia de San Juan

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase
o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacién de los érganos societarios para la
presentacién en el presente Concurso de Precios, como asi también acompafiar los poderes que acrediten la
representacién de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacién la realizare una U.T., las empresas que la integren deberén presentar la documentacién
mencionada en el parrafo precedente y, ademads:

Un compromiso de U.T., el cual deberd plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T. de acuerdo con la ley
22.903, que modificé la ley 19.550, la que deberd ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las
firmas por Escribano Publico, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la finalizacién de la
obra més el plazo de garantia y conservacién dispuesto por el presente Pliego.

Ademds de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la U.T. debera indicar qué empresas
la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participard, el cual no podra variar desde su presentacion
al llamado al Concurso de Precios hasta la finalizacién de la obra, en caso de resultar contratista de la
misma. Debera constar en dicho compromiso como (nico objeto de la constitucién de la U.T., la ejecucién
de la obra objeto del presente Concurso de Precios.

Las Empresas integrantes de la U.T. deberan declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en
forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de
excusién y divisién. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo
de la U.T. hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, en caso de adjudicérsele el contrato.

Asi mismo deberé denunciar el Representante de la U.T., quién acreditard su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacion. En caso de revocacion de la designacion, deberd comunicar a la Autoridad

Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES
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Sila U.T. resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberd presentar, obligatoriamente,
la correspondiente inscripcién en el Registro Publico de Comercio. En caso de incumplir, se rechazara su
oferta y se proceders a la ejecucién de la garantia de la oferta, continuando el proceso con la seleccién de la
Empresa o U.T. cuya oferta sigue en el orden de seleccién.

Una empresa no podra formar parte de més de una U.T. Asimismo, si se presenta en asociacién con otra
empresa, no podré presentarse sola.

II - Presentacion de las Propuestas
ARTICULO 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DEL CONCURSO DE PRECIOS

Los Proponentes deberédn conocer la normativa indicada en el ARTICULO 2:, como asi también el Cédigo de
Edificacién de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccién, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e
Impuestos que graven la realizacién de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculados con la ejecucidén de los trabajos.

Ademds, por el solo hecho de participar en el presente Concurso de Precios, los Proponentes declaran
expresamente su conocimiento y aceptacién de todas las cldusulas que rigen el proceso del Concurso de
Precios y manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad
Competente. Asi mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes
(Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cémputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo
otro documento que lo integre). En funcién de ello, en su Propuesta los oferentes deberén presentar la
correspondiente Declaracién Jurada en el sentido indicado.

Anexo Formularios (Formulario N°2, ver al final del pliego).

ARTICULO 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Los proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas principales, y

condiciones de trabajo tales como: provisién de energia eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro
elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado.

Los proponentes por el solo hecho de participar en el presente Concurso de Precios admiten conocer todo lo
relacionado con la naturaleza y situacién de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vias de
comunicacién, las limitaciones de los transportes, las condiciones climéticas; el régimen de los cauces
naturales y artificiales, las caracteristicas del terreno, las caracteristicas de los equipos a utilizar, asi como las
necesidades requeridas antes y durante la ejecucion de los trabajos, asf como cualquier otra circunstancia
que pueda afectar la obra, su ejecucion, su conservacion y su costo.

El proponente también admite que estd plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el carécter,

calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en Ia superficie del suelo y en el subsuelo, como
asimismo la posicién y fluctuaciones de las napas de agua, en funcion de lo cual el Contratista debera aplicar

la metodologia de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra.
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En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la
obligacién impuesta por este articulo.

Deberd presentar una Declaracién Jurada manifestando haber efectuado dicha visita y conocer cabalmente
las condiciones de trabajo

Anexo Formularios (Formulario N°3, ver al final del pliego).

ARTICULO 13: FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
La presentacién de las propuestas se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de

Apertura, en Divisién compras de la Direccién de Recursos Energéticos (D.R.E.), Centro Civico de San Juan,
Avda. Libertador Gral. San Martfn 750 Oeste, 5to. Piso Nucleo 6, Ingreso N°7, donde se extendera recibo
contra entrega de los sobres presentados. La documentacién que llegaréd después de la hora establecida para
la apertura seré devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa
situacién, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la
presentacién de ninguna informacién, documento y/o archivo solicitado. Esta omisién o la comprobacion de
que cualquier informacién proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o adulterada,
motivaré el rechazo y aplicacién de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacién de la firma, ésta deberd ser cumplida por Autoridades Judiciales o
Notariales con exclusién de toda otra.

si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion, deberd constar la legalizacion del Colegio pertinente.
La documentacién requerida por este Pliego se acompafiara de conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentaradn dos sobres o paquetes bajo la denominacién “Sobre 1" y “Sobre 2”, ambos cerrados de
modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre i Lk

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacién del Concurso de Precios que
se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el ARTICULO 14: del presente Pliego.

c) El“Sobre 2” llevard un rétulo en el que conste la denominacién del Concurso de Precios del que se tratay
el nombre del Proponente. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el ARTICULO 15: del presente Pliego.

d) Todos los documentos se presentardn ordenados en carpetas con indice y separadores, estardn
redactados en castellano, se presentardn en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras,
enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los
eventuales agregados manuscritos. No se admitirdn presentaciones de documentacién técnica grafica con
agregados manuscritos. Los documentos que se acompafien podrén presentarse en su original, en testimonio

expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

e) En el “Sobre 1” se debe se debe presentar toda la documentaci6n original impresa con una (1) copiayen
el sobre dos se debe presentar toda la documentacién original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las
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péginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el
Proponente para representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa,
Sociedad o U.T. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, seré considerado a todos los
efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que deberé ser idéntico al anterior, serd marcado con la palabra
“copia”.

f) Todas las paginas serén numeradas y se incluird un indice que facilite la ubicacion de cualquier
informacién durante el proceso de evaluacién.

g) La documentacién deber4 ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente
segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que serd objeto durante las tareas de revision y
evaluacion.

h) Las propuestas se redactarén en idioma nacional y deberan ser escritas en formato digital, cotizdndose
las obras por precios unitarios en cada ftem o en la forma que establezca el Pliego Complementario de
Condiciones.

i) Los precios se escribirdn en nimero y letras, consignando los importes parciales y el total correspondiente
a la propuesta, todos expresados en pesos.

j) No se tomarén en consideracién las propuestas que modifiquen las bases del Concurso de Precios o que
presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no se hubieran salvado
debidamente al pie de las mismas.

k) Las propuestas se presentaran utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente
firmados y sellado por el proponente.

I) Toda documentacién digital, deberd contar una Declaracién Jurada del Oferente, certificando que el
contenido del Pen Drive, es fiel reproduccién de lo impreso presentado como original.

Para la Oferta Econémica se deberd utilizar el modelo $.1.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura, Aguay
Energfa de San Juan, mediante el archivo Excel, “REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA
NACIONAL N° 20 — SANTA LUCIA”, a descargarse del mismo link en el que se encuentra disponible el Pliego
del Concurso de Precios, debiendo ser completado en los componentes, Datos, Andlisis de Precios, Gastos
Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente Equipos, fndices, Plan de Trabajos, Curvas de
inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se encuentran vinculadas, relacionados con férmulas y
redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas
columnas, pudiendo incorporar nuevas pestafias para la inclusién de andlisis auxiliares). Si la Comisién de
Evaluacién detectara algin tipo de adulteracién en el archivo original, podrd rechazar la Propuesta al
momento de su evaluacion.

m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio dnico, deberan cotizar cada uno de los items indicados,
a los efectos de facilitar la certificacién. La suma, para la totalidad de los items, de los productos de los precios
unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos items que figuran en la mencionada
planilla, constituiré el precio total de la oferta.

n) El precio total resultante se escribird en nimerosy letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista
discordancia entre los nimeros y las letras de los precios, se le dara prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera
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error de operacién en los importes parciales, se reajustara el importe total, dando validez al precio unitario
cotizado en cada item.

o) Para el cdlculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo con el Decreto
Acuerdo N2 006/23 se deberd completar en cada planilla de Andlisis de Precios las columnas referidas a Datos
de Redeterminacién con Cédigo y Descripcién de todos los componentes del item, debiendo contener y ser
coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre respetando el archivo Excel del modelo S.1.G.O.P., el
que se adjunta en pagina web oficial.

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y
RUTA NACIONAL N° 20 — SANTA LUCIA” deber4 efectuarse segtn se indica en el ARTICULO 9: del presente
Pliego.

ARTICULO 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 1”
Los Proponentes deberén incluir en el “Sobre 1” |a siguiente documentacion:

ROTULO SOBRE N°1

SOBREN°1

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

52 Piso Centro Civico, Nucleo N°6, Ingreso N° 7
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)

CONCURSO DE PRECIOS N2 01/24
FECHA:

OBRA: “REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 -
SANTA LUCIA”,

a) Nota de presentacién: Siguiendo el modelo del Formulario N°1 (ver Anexo Formularios).

b) Acreditacién de la existencia y vigencia de la persona oferente: Mediante copia de la inscripcion en el
Registro PUblico de Comercio o de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo ademés adjuntar

copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se debera adjuntar las actas o constancias del
representante de dicha persona juridica, quien deberd acreditar la representacién que invoca, con copias
debidamente certificadas.

c) Acta de Asamblea: Por la que dispone la participacién de la/s Sociedad/es en el Concurso de Precios, 0

autorizacion para conformar la U.T.

d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentacién, por ante
Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades

LCER
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regularmente constituidas se deberé incluir Ultima designacién de autoridades.

e) Constancia de la constitucién de la Garantia de la Oferta: Serd por un monto minimo del 1% del
presupuesto oficial, y que deberd constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el ARTICULO

16: del presente Pliego.

En caso de presentar péliza de caucién con firma digital, el oferente deberd presentar la péliza en formato
PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y clave que habilita la apertura
del archivo é soporte digital, segun corresponda.

f) Certificado habilitante para contratar actualizado: Se deberd adjuntar el Certificado de Capacidad o
Habilitacién en original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San
Juan (rubro: “Electromecénica Normal y Electrénica”), en el que conste capacidad de contratacién anual, y
capacidad técnica.

Para el caso de una U.T. las capacidades seran las sumatorias de las capacidades individuales, en relacion a
la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha U.T., y deberdn acompafiar la certificacién en forma
individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participacion.

g) Certificado del Empleador I.E.R.L.C.: Copia certificada del Instituto de Estadisticas y Registro de la
Industria de la Construccidn, vigente a la fecha del Concurso de Precios.

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, segun
corresponda), expedido por la Direccién Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y

actualizado, conforme a lo establecido por Resolucién N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma
oferente estd inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisicién,
trabajo que se trate; (Codigo de Actividad N2 432110 “INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION, CONTROL
Y SENALIZACION ELECTRICA PARA EL TRANSPORTE”, Cddigo de Actividad N°432190 “INSTALACION,
EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y ELECTRONICAS” o
similares), y su situacién de pago respecto a sus obligaciones Fiscales, Decreto N° 1818-70.

i) Constancia de Inscripcién AFIP: En los tributos y/o regimenes a cargo de la Administracién Federal de
Ingresos Publicos, vigente segiin Resolucién Gral. N2 1817 de la AFIP, al cual se accede via Internet a través
de la pagina web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.

j) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por el Registro
Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripcién como proveedor del Estado.

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A): referido al cumplimiento del

Articulo N2 17 de la Ley N2 643-A (ex Ley N@ 7053), que los Oferentes deberédn tramitar ante la Secretaria de
Hacienda, presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO 6, seglin corresponda.

I) Declaracién Jurada de Conocimiento del Pliego: Sigulendo el modelo del FORMULARIO 2, rubricada por
el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente conoce y acepta

todo lo dispuesto por el Pliego del Concurso de Precios, como asf también estar en conocimiento de todas
las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacién que se haya publicado en la pégina oficial.
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m) Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del
Formulario N° 3, rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que

el Proponente ha tomado conocimiento in situ y acepta las condiciones del terreno en el que se efectuara la
obra.

n) Declaracién Jurada de Aceptacidn de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San Juan, para
cualquier cuestién judicial que se suscite, siguiendo el modelo del FORMULARIO 4.

o) Declaracién Jurada de Constitucién de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como
electrénico, para cualquier notificacién que deba efectuarse, siguiendo el modelo del FORMULARIO 5.

p) Declaracién Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Serd requisito
indispensable la presentacién referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo
del FORMULARIO 6.

q) Formularios 931: Declaracién Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los Gltimos seis
(6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de presentacién y de pago
correspondiente.

r) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N2 2135-
A, expedido por la Contadurfa General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura
del presente Concurso de Precios. La falta de presentacién del Certificado, aunque se encuentre inscripto en
el Registro correspondiente, implicard la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha Ley.

s) Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas por
la autoridad competente de la Direccién de Recursos Energéticos (D.R.E.) o Escribano Publico de los
comprobantes que acrediten el pago de auténomos de los tres (3) dltimos meses respecto al mes de la
presentacién de la oferta. Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por
la autoridad competente de la Direccién de Recursos Energéticos o Escribano Publico de los comprobantes
que acrediten el pago de auténomos de los tres (3) Ultimos meses respecto al mes de la presentacién de la
oferta de su representante.

t) Designacién del Representante Técnico: Incluyendo certificacién que acredite su inscripcién en el
Registro del Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de San Juany en la D.G.I. (C.U.LT.), 0 C.U.LL,
con el pago de la matricula al dia y curriculum vitae donde queden perfectamente reflejados sus
antecedentes técnicos en la especialidad. Deberd agregarse también el instrumento legal que demuestre su
vinculacién laboral con el Proponente para la obra que se licita.

u) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecucién, (publicas y/o privadas),detallando
cantidades y destino de obras, con certificacién de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos
ejecutados, firmada por el Proponente autorizado.

v) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de apoye

A L R I

en relacién de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita.
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w) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, deberd presentarlas bajo sobre separado
al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquel, mas el agregado del término "Variante". No se
podran presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas debera
ser suficientemente claro y preciso, y su cotizacién deberd reunir los mismos requisitos que la propuesta
basica. El incumplimiento de los expuestos determinaré el rechazo de la "Variante". La presentacién de
Variantes no obliga la Autoridad Competente a su consideracién.

x) Presentacion del Sobre 2
En caso de que el Proponente sea una U.T., cada una de las Empresas que la integra deberd presentar por
separado los documentos sefialados en los incisos b), c), g), h), i), k), p), a), r) y 5) en los que corresponda.

ARTICULO 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2"

El sobre 2, contendrd obligatoriamente la siguiente documentacion, la cual en su totalidad debera
confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego del Concurso
de Precios, bajo la denominacién “REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20
— SANTA LUCIA”,

ROTULO SOBRE N°2

SOBREN°2

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

52 Piso Centro Civico, Nucleo N°6, Ingreso N° 7
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)

CONCURSO DE PRECIOS N2 01/24
FECHA:

OBRA: “REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 -~ SANTA
LUCIA”.

ldentificacion del Proponente:
Gomicliio declarad Repiia,

a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de Anexo Formularios (Formulario N°7, ver al final
del pliego).

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo sera
desarrollado en base al sistema de planillas 5.1.G.0.P. modelo, con indicacién de los periodos de ejecucion de
los ftems y subitems, y sus porcentuales, como asi también el nimero de orden, designacion de items y
porcentajes respecto del total del presupuesto. 3
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Anexo Formularios (Formulario N°9, ver al final del pliego).

¢) Cémputo y Presupuesto: el cual deberd ajustarse al formato del Cémputo y Presupuesto Oficial,
respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designacién de los ftems y subitems. Previo
a la firma del contrato la adjudicataria deberd presentar el desglose de los items globales, a fin de facilitar las
mediciones y certificacién de obra.

Anexo Formularios (Formulario N°8, ver al final del pliego).

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicacién de los porcentajes e inversiones
(mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.

e) Andlisis de Precios: Para todos los ftems y sub-items que integran la obra. Todos los analisis de precios,
incluso los de ftems o subftems globales, deberén ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber:
Materiales, Mano de Obra (incluyendo presentismo, cargas sociales, ART, desarraigo, viaticos, asignaciones
remunerativas o no remunerativas, etc.) y Equipos, a fin de facilitar el calculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios. Todos los insumos y mano de obra deberdn relacionarse con indices para la
redeterminacion de precios en un todo de acuerdo al Decreto Acuerdo Provincial N° 006/2023.

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea necesarias,
(caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la
adjudicacién, o rechazar una oferta si a su sélo juicio, los analisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones
importantes.

Anexo Formularios (Formulario N°10, ver al final del pliego).

f) Detalle de Composicién del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en Gastos Generales

de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla 5.1.G.O.P.

Anexo Formularios (Formulario N°11, ver al final del pliego).

g) Copia en formato Digital: La documentacién requerida en los incisos b), c), d), e) y ), sin perjuicio de ser
presentada impresa en original y copia, debera presentarse también en formato digital, siendo el dispositivo
de almacenamiento un Pen Drive, también en original y copia, debidamente rotulado, y certificada su
fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaracién Jurada, segin FORMULARIO 12.

En caso de observarse discrepancia entre la presentacién impresa y la digital, prevaleceréd el contenido de la
presentacion digital, sin perjuicio de la determinacién que adopte la Comisién de Adjudicacién ante el
incumplimiento de la Declaracién Jurada de fidelidad de la digitalizacién

Anexo Formularios (Formulario N°12, ver al final del pliego).

ARTICULO 16: GARANTIA DE LA OFERTA
En todos los casos los interesados deberdn adjuntar en su Oferta la Garantfa de la Propuesta mencionada en
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el ARTICULO 14: bajo el punto e). Dicha garantia podra ser constituida de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta N2 600-213614-2, debiendo acreditarlo
con la boleta de depdsito respectivo.

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en esta ciudad y someterse
a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccién que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusién y division
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentacion
efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo que debera cubrir el
Aval Bancario serd hasta que se formalice la firma del contrato por parte del adjudicatario.

c) Seguro de caucién. La Péliza de seguro deberd contener la siguiente informacion:
e Podréa presentarse la Péliza de Caucién con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-2021
disponible en el link https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-ulk-
9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing) en alguna de las siguientes formas: Por correo electrénico con
destino a obraselectricasdre@gmail.com o en soporte electrénico (pendrive).
e Deberd ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia, Direccién de
Recursos Energéticos (D.R.E.).
e Deberé contener: el Tipo de Contratacién y Nimero de Contratacién, Numero de Expediente y
Objeto.
e Debera constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma
el Oferente y que garantice en los plazos establecidos segun pliego.
e Deberd contener la renuncia expresa a los beneficios de excusion y divisién.
e Debers fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados
de dicho seguro.
e Debers contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero de excepcién que pudiere corresponderle.
e Elplazo que deberd cubrir el Aval Bancario serd hasta que se formalice la firma del contrato por parte
del adjudicatario.
e Debers adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Poliza.
e Deberd tener certificacién de firma del Emisor de la péliza, adendas o endosos por escribano publico
(identidad y carécter).
e Debers legalizarse la certificacién por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdiccién que
corresponda.
d) Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacién del pendltimo dia
anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonaré intereses por los valores depositados en garantia, en
tanto que los que devengaren intereses perteneceran a sus depositantes,

Esta garantfa le serd devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias hébiles posteriores a la
presentacion de la Garantfa de Cumplimiento de Contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolverd la garantia dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha del Acto de Apertura de Sobres.
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La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacién de la Administracion.

ARTICULO 17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias corridos a contar de la

fecha de la apertura. Si por algiin motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado,
perderd el depésito de garantfa efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le
pudieren corresponder, perdiendo ademés todo derecho a reclamo y/o accién que le pudiere corresponder.
En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacion,
dicho término se considerard prorrogado automética y sucesivamente por periodos iguales, salvo
manifestacién por escrito y en forma expresa del Oferente dirigido a la Direccidn de Recursos Energéticos, —
MOSP (domicilio: Centro Civico Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (Oeste) - 5° Piso — Nucleo 6, Capital,
San Juan, con no menos de diez (10) dias corridos de anticipacién al vencimiento de su vigencia, haciendo
saber su voluntad de no prorrogar la garantfa de Mantenimiento de la Oferta. Este Gltimo supuesto implicara
la desestimacion de la oferta.

Este procedimiento serd aplicable a cada una de las prérrogas que pudieran tener lugar.

III - Acto de Apertura, Adjudicacién y Firma de Contrato

ARTICULO 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO
Las propuestas serdn recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Concurso de

Precios.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 1”, los interesados podran pedir o formular aclaraciones
relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitird interrupcién del mismo, pudiendo los
interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrén hacer uso de la palabra los oferentes que
acrediten la representacién que invocan.

A continuacién, se procedersd a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 17, verificando si la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO
AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS
EN EL ARTICULO 14:, incisos e), f) y x) segiin se indica: e) Constancia de la constitucién de la Garantia de la
Oferta; f) Certificado habilitante para contratar actualizado e x) Presentacién del Sobre 2.

La falta de uno o més de estos requisitos supondra la inadmisién de la propuesta y la devolucién de la
documentacién presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta.
En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejaré constancia de dénde quedara la
documentacidn para su retiro.

Los demés requisitos citados en el ARTICULO 14;, deberan ser presentados hasta cinco (5) dias hébiles después

del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin
necesidad de notificacién alguna, vencido dicho plazo la oferta sera rechazada.

Acto seguido se dard comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificandose si la documentacién presentada

se ajusta a las disposiciones establecidas, rechazando aquellas propuestas que no presentan los requisitos
Mg. In _ JORGE EDUARDO PE /QER
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exigidos en los incisos a) Precio ofertado, y b) Plan de Trabajo del ARTICULO 15:, en cuyo caso se procederd
a la devolucién inmediata de las propuestas o , en su defecto, se dejara constancia en el Acta que las mismas
quedan en custodia para su entrega posterior. La falta de los demds requisitos citados en dicho Articulo podra
ser subsanadas presentandolos hasta cinco (5) dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva
responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacién alguna.

También serdn rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:
a) Que exista acuerdo entre dos 0 més proponentes o representantes técnicos para la misma obra.
b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.

De todo lo actuado se labrard un acta, dejéndose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo.

Asi mismo constardn los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacién que invocan podrén efectuar las observaciones que
consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constardn en el Acta, resolviéndose las
mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacién se dard lectura del Acta, la cual serd firmada por la persona que haya presidido el
Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

La Autoridad Competente podré prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta prérroga o suspensién de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a
Concurso de Precios.

ARTICULO 19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Las copias de las ofertas recibidas estaran a disposicion de los oferentes en el lugar que al efecto determine

la Autoridad Competente, durante tres (3) dias hébiles siguientes a la apertura.

ARTICULO 20: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS
Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes, los Oferentes podran

impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacién debidamente fundado deberd ser acompafiado de
la constancia de constitucién de una Garantfa de Impugnacién equivalente al uno por ciento (1%) del importe total
de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitucién de garantia debera realizarse
conforme se detalla en el ARTICULO 16:, inciso a).

Estas impugnaciones serdn consideradas antes de la adjudicacién, notificandose al impugnante la resolucién
recaida sobre la misma conjuntamente con la adjudicacién.

Las garantfas serdn devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso de que las impugnaciones sean
resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus
importes pasarén a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no serén
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 21: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
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Todos los documentos presentados por los Proponentes, serédn evaluados por una Comisién de Evaluacion
designada por la Autoridad Competente, que ejercerd su funcién basada en los datos aportados por las
Empresas.

Los Proponentes estardn obligados a suministrar la informacién adicional que a solicitud de dicha Comisién
se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a
fin de controlar la veracidad de esa u otra informacién necesaria para la justa evaluacién de las ofertas.

La Comisién de Evaluacién rechazard toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos del Concurso
de Precios. No se admitirdn correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no
se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinacién por parte de la
Comisién de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basaréd solamente en el contenido de la
propia oferta. Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos
los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones,
reservas u omisiones subsanables. Una desviacién, resetva u omisién de naturaleza subsanable es aquella
que:

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucién de los servicios u obras objeto
del Concurso de Precios.

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.

iii) De rectificarse, no afectarfa injustamente la posicién competitiva de otro Oferente, que, habiendo
presentado Ofertas, si se ajustan a los documentos correspondientes.

iv) Oferta condicionada o inadmisible

Tampoco se daré curso a las ofertas condicionadas o inadmisibles. Se entiende que la oferta es condicionada
cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros, o bien que no define
puntos importantes requeridos por los pliegos del Concurso de Precios, asegurando que se podran definir
una vez que se den los condicionamientos que ella consigna.

Se considerara oferta inadmisible aquella que no se ajuste a los requisitos de los pliegos del Concurso de
Precios, que no ofrezcan exactamente lo solicitado o no lo ofrezcan con los requisitos establecidos en el
llamado. Las ofertas en todos los casos deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas.

Una vez definidas por la Comisién de Evaluacién aquellas ofertas que se consideren aptas, si hubiese tres o
menos oferentes en tal situacién, las analizard tomando los precios propuestos como un elemento
importante, aunque no excluyente para determinar la adjudicacién, la cual recaera en la que en el analisis
global sea considerada como mds convenientes para los intereses del Estado.

21.1- Sobre Especificaciones y Marcas
Si en la documentacién técnica se hace alusién a una marca comercial o equivalente, se entendera que se

trata de un tipo 0 modelo indicado como ejemplo de calidad requerida 'y exigida. Tal calidad cubre en todo o
parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminacién, caracteristicas fisicas, mecanicas y
quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacién, comportamiento en servicio, apoyo
tecnolégico o ingenieril de produccién, servicio post-venta, provisién de repuestos, garantfas, cualidades de
uso y mantenimiento.

BePELLICER
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Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra que lo describa, el
Oferente basard su cotizacién en la marca o tipo que se especifica. Si considera adecuado y equivalente
cualquier otro articulo o material, deberéd expresarlo con claridad en su propuesta, presentando catélogos,
folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar claramente la propuesta.
La aceptacién de los mismos quedara a criterio del Comitente.

La adjudicacién recaerd sobre las ofertas que resulten més convenientes, teniendo en cuenta que los
Oferentes de tales propuestas demuestren tener la capacidad empresaria, técnica, econémica y financiera,
necesaria para ejecutar en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de ser Contratistas de la
Reparticién, estar estrictamente al dia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Terminado el estudio, dicha Comisién elevard un informe al Comitente aconsejando la adjudicacién de la
obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO 22: ADJUDICACION
La Autoridad Competente, en funcién de lo aconsejado por la Comisién de Evaluacién, y siguiendo criterios

que beneficien al Estado Provincial, tendrd la facultad de adjudicar a la oferta més conveniente. Tendra como
atribucién también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacién, sin que ello genere a favor del
Proponente derecho alguno, ni obligaciones a cargo de la Autoridad Competente (Art. 202. Ley Provincial de
Obras Publicas N2 128-A.

La Autoridad Competente notificard fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacién, imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que deberd proceder a la firma del Contrato,
conforme a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley de Obras Publicas N2 128-A.

ARTICULO 23: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION
Los Oferentes podrén formular impugnacién fundada a la adjudicacién, acompafiando constancia de

constitucién de una Garantia de Impugnacién equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta
adjudicada, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislacidn vigente.

Esta garantfa deberd constituirse Ginicamente mediante depésito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018
Cuenta 600-213614-2 Gobierno de la Provincia, y seréndevueltas a quienes las constituyeron solamente en
caso de que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean
rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasardn a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no serdn
admitidas ni consideradas, lo que se le notificard al oferente.

ARTICULO 24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO
Dentro de los siete (7) dias corridos de comunicada fehacientemente la adjudicacién, el Adjudicatario debera

constituir una garantfa de ejecucién de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el Articulo N°16, En caso de optar por Aval Bancario
o por Pdliza de Seguro de Caucién el plazo deberd extenderse hasta la firma del Acta de Recepcidn Provisoria.

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
firma del mismo. No se admitira pago diferido del sellado.

JEFE A/C UNIONGRBRAS ENERGETICAS
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Cuando la fecha de iniciacién de la obra no coincida con el primer dia habil del mes deberd ajustarse el Plan
de Trabajos a la real fecha de iniciacién. El nuevo Plan de Trabajos serd visade por la Inspeccién de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzard o se negard a firmar el Contrato en forma y tiempo
establecidos, perderd el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia serd comunicada al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

IV - Acciones Previas al Inicio de Obra

ARTICULO 25: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA
Previo al inicio de la obra, la cual deberd comenzar dentro de los diez (10) dias corridos de la firma del

contrato, el Contratista deberd efectuar una serie de trdmites, segun se indica:

a) Certificado del I.E.R.l.C.: Deberd acreditar haber tramitado la declaracién de inicio de obra ante el I.E.R.I.C.
(Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccién), para lo cual presentard a la Autoridad
Competente copia del Formulario de Declaracién de Inicio de Obra con sello de recepcién del I.E.R.I.C. antes
de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaracién deberd informar el domicilio exacto de la obra,
indicando calle, nimero, localidad y Provincia.

b) Obtencién de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista debera recabar toda informacion

referente a la exacta ubicacién planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones
necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, deberd obtener los
permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Eco-gas, 0.S.5.E., Energia San Juan, Telefénica,
Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios serd de responsabilidad
total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparacién.

c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden el presente Concurso de Precios
afectan obras de riego de caracter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento
de Hidrdulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos,
alcantarillas, puentes, etc., el Contratista estard obligado a convenir el momento conveniente para la
ejecucién de las obras con dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos pertinente
a la Autoridad Competente.

d) Designacién del Responsable Ambiental: El Contratista deberd también, antes de la firma del acta de
replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra,
quien serd el encargado de elaborar el Plan de Gestién y Vigilancia Ambiental, que incluird todas las tareas
desde la firma del Contrato, hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, como asf también, su seguimiento a lo
largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempefiar esta funcién, se designaré a un profesional con formacién en el encuadre ambiental de
obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) afios, en la elaboracién de Planes de Vigilancia
Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacién de ambos. Asimismo, deberd presentar
antecedentes en la implementacién de medidas de biscingenierfa, como asi también en el control de la

ejecucién de medidas de atenuacién de impactos ambientales.
Mg. Ing. JORGE EDUARDQRELLICER
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El Responsable Técnico Ambiental deberé presentar copia de su inscripcién en el Consejo Profesional que le
corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitacién, acompafiada del Curriculum Vitae,
donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto
por el Contratista, la Autoridad Competente tendré la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.

e) Designacién del Responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista deberd designar un Responsable de
Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberdn ser conforme a lo indicado en el ARTICULO
31:

ARTICULO 26: SEGUROS
El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construccién de la obra,

més el periodo de garantfa, las pélizas que se indican en los articulos sigulentes, aceptando mantener
indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como asi también por los dafios que pudieran
ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pdlizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo
cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccién (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, debera presentar
una péliza de este tipo a entera satisfaccién del comitente, la cual deberé ser asegurada por el valor total del
contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran
surgir en el plazo de construccién de la obra en funcion de las redeterminaciones de precios y/o adicionales
de obra. Este incremento deberd trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad
civil que se indican mas adelante.

En la péliza deberd considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energfa / Direccién de Recursos Energéticos”.

La péliza de Seguro de Todo Riesgo Construccién deberd incluir las siguientes clausulas:

a) No repeticién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua
y Energfa / Direccién de Recursos Energéticos”.

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energfa / Direccién de Recursos Energéticos”.

c) Cldusula de No Anulacién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Direccién de Recursos Energéticos.

d) Cldusula de notificacién con 30 dias de anticipacién por anulacion y falta de pago a favor de
“Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Direccién de
Recursos Energéticos”.

Mediante aceptacién expresa, la péliza deberd cubrir los riesgos que adelante se indican:
i Dafios directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcién volcénica.

ii. Dafios causados directamente por ciclén, huracén, tempestad, vientos, inundacién, deshordamiento

y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.
M. Ing. JORGE EDUARDO PELLICER
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iii.  Dafios ainmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o
demoliciones.

2) Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurard por responsabilidad civil
extracontractual del asegurado por dafios materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o
muertes ocasionadas a terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran
en conexién directa con la ejecucién del contrato asegurado por la péliza, por cada evento, por la suma de S
150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos de curso legal en la Republica Argentina).

3) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista deberéd contratar con una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley N2 24.557, dando cumplimiento a
todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma.

El contratista deberd presentar en forma mensual un certificado de cobertura con némina de personal y
cldusula de Renuncia a los Derechos de Subrogacién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia/ Reparticion licitante”.

4) Seguro de Automotores: El Contratista deberd contratar los seguros de los vehiculos automotores que
sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o
al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién. El riesgo minimo a cubrir serd la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura sera exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminacién del mismo. El Comitente
deber4 figurar como asegurado adicional.

5) Seguros de Vida: El contratista deberd contratar los Seguros de Vida para su personal en relacién de
dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a
la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

ARTICULO 27: CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA AUTORIDAD COMPETENTE
No se aplica en este pliego.

ARTICULO 28: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION
No se aplica en este pliego.

ARTICULO 29: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral, previsional y las que

establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, deberd
llevar los libros, copias de ellos y demés documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la
Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la
obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultard a la Autoridad Competente para suspender la

tramitacidon y pago de certificados.

Ademds, presentard a la Inspeccién el Formulario AFIP 931 desagregado por personal afectado a cada obra

JORGE EDUARB® PELLICER
g SETTAS ENERGETICAS
SR RECURSOS ENERGETICOS
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y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago al personal deberd
ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.

Cualquier otra disposicién que la Inspeccién determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, deberd ser aportada en forma inmediata por la Contratista.

A continuacién, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los pdrrafos
precedentes:

a) Salario Minimo; El salario minimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la
obra que se contrata, no podra nunca y bajo ningun concepto ser inferior a lo establecido en la legislacién o
convenios laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, esta obligado a
presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes
Nacionales y Provinciales a las Cajas de Previsién Social.

El Contratista serd responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo sera responsable
de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO 30: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL
El contratista debera cumplir con la legislacién sobre el tema ambiental durante el periodo de ejecucion del

contrato. A tal fin, tendré a su cargo la efectiva implementacién de los requerimientos establecidos en las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

ARTICULO 31: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista est4 obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes N*19.587/72, N°24.557/95 y
complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en los Decretos
reglamentarios N°351/79, N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N°
035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15, SRT 299/11 y Decreto N° 144/01, como asi
también a cualquier otra normativa vigente y/o todas las modificaciones y/o actualizaciones a la normas
que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

En tal sentido, estarén a cargo de la Contratista todas las acciones y la provision de aquellos materiales,
herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion fisica-
mental y reducir la siniestralidad laboral.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccién donde se realiza la obra, tendrén una
participacién activa en las acciones de fiscalizacion para que se desarrolle un cumplimiento estricto a las
normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de la Contratista, sin que ello exima su
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

31.1 Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberé designar un Profesional de Higiene y Seguridad,
que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional
correspondiente de la Provincia de San Juan, el cual deberd llevar adelante todas las acciones en materia de
Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de Seguridad Unico y adecuarse a lo
establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este Profesional seréd denominado “Coordinador de los
Servicios de Higiene y Seguridad”.

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal auxiliar a su cargo, con el fin
de que pueda realizar acciones expeditivas de prevencién y mantener las condiciones de seguridad en la
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obra. La cantidad de personal auxiliar serd acorde a lo que establece la resolucién 1338/96 y/o prevea la
magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de
Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccién de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del
Comitente, a su solo juicio podré disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra asf lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a
ningun tipo de reclamos por parte de la contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

31.2 La Contratista deber4 disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo la
misma meramente enunciativa y no limitante:

Equipos de proteccién personal y colectiva.

Protecciones e instalacién eléctrica.

Protecciones contra incendio.

Protecciones de maquinas, herramientas y equipos.

Dispositivos de medicién y control de higiene industrial y seguridad.

Sefializaciones de seguridad internas y externas.

Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/u obra.
Medicina preventiva y primeros auxilios

Equipos de comunicaciones

0000 N U B R

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada item de obra.

31.3 La Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspecciény a
terceros con relacién a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones
que establece |a Ley Nacional vigente. A tal fin, deberd presentar el fiel cumplimiento de los siguientes
requerimientos que se enumeran a continuacion en el drea de Higiene y Seguridad perteneciente al
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia antes del inicio de los trabajos.

Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad. Res 231/96.

Programa de Seguridad segtin Resolucién N2 51/9.

Aviso inicio de Obra firmado por ART.

Contrato con una ART.

Clausula de no repeticién a favor del Gobierno de la provincia de San Juan.

Némina del personal amparado por ART.

Procedimientos de trabajo seguro.

Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de trabajo.
Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad.

Cronograma de trabajos previstos.

Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.

Copia del registro de entrega de Elementos de Proteccién Personal y ropa de trabajo.

30.4 Cuando por sus caracteristicas las obras presenten: a) excavacion; b) demolicién; c) construcciones
que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los
CUATRO METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas sobre o en proximidades de lineas o
equipos energizados con Media o Alta Tensién, definidas MT y AT, la Contratista estara obligada a elaborar
el Programa de Seguridad el cual se deberd adjuntar al Legajo Técnico.

El mismo se debera comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco dfas habiles de
anticipacién a la fecha de inicio de la obra que se emprenda.

Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora segun los
plazos establecidos en la Legislacion vigente.
El incumplimiento de este requisito impedird el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en mayores
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costos y/o ampliacién de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se deberd adaptar al Programa de Seguridad Unico
que elabore el Coordinador seguin establece la resolucién 35/98.

La Inspeccién de Obra no impondré a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones que
afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

30.5 Cuando la Inspeccién de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podra
disponer la no prosecucion de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que
impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento
a lo estipulado precedentemente, comunicandose al mismo y al comitente los hechos, denunciando el
incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentdndose en el Libro de Higiene y
Seguridad.

Asimismo, la Inspeccién de Obra exigird a la Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e
instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y
Seguridad de los trabajadores.

Estas situaciones no daradn derecho a la Contratista a ningun tipo de reclamos en lo referente a gastos
improductivos y/o ampliacién de los plazos establecidos en el contrato para la terminacién de las obras a su
cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con
el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas
respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro deberd estar foliado y rubricado por
la Inspeccién de obra y sus folios tendrén formato triplicado: original para el Coordinador del Servicio de
Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccién de obra, triplicado para la Contratista.

Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad tiene la
obligacién de proceder al envio del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente y al domicilio
legal de la empresa que incumple, reservandose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo
contralor.

31.4 NORMATIVA ESPECIFICA DE LA OBRA EN LA VIA PUBLICA

La misma es de cumplimiento obligatorio en lo que respecta a la intervencién en lo que se denomina zona
de camino. El contratista dara cumplimiento a lo allf establecido optimizando las condiciones de seguridad
de los usuarios de las vias pablicas, como asf del personal destinado a desarrollar las tareas de construcciéon
y/o conservacién de las obras viales. Lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los
responsables de los trabajos a ejecutar de lo establecido en la legislacién correspondiente antes
mencionada, dado que los trabajos encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta
actualmente en uso, por lo que el contratista no podrd en ningun caso interrumpir el libre transito de
vehiculos y toda vez que para la ejecucién de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, debera construir o
habilitar vias provisionales laterales o desviard la circulacién por caminos auxiliares, previamente
aprobados por la Inspeccién tanto aquellas como estas deberan ser mantenidas por el contratista en
buenas condiciones de transitabilidad salvo que el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento.
La ejecucién de dichos caminos deberd responder a las caracteristicas técnicas que hagan posible el paso en
cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehiculos, para permitir la construccidon o modificacion
de la obra a ejecutar de acuerdo al presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de continuidad y
seguridad necesarias, para lo cual el Contratista debera tener en cuenta las zonas adyacentes a la obra
calculando la incidencia de estos trabajos en sus cotizaciones.

Se deberd dejar registro del Nombre, domicilio y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs.,
mientras duren los trabajos) del profesional que sera responsable por la Seguridad Vial.

31.5 SENALIZACION TRANSITORIA Y DEFINITIVA
Esquema (croquis) de Sefializacion Transitoria en Zona de Caminos, a colocar mientras duren los trabajos
(LEY 24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad vial, diurnas y nocturnas, a instrumentar
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en la zona de camino (carteleria, conos, banderilleros, iluminacién nocturna, etc.). Esquema grafico, con
distancias indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar. Informe detallado de todos los desvios de
transito a realizar, si los hubiere, con la obligacién de informar a los entes u autoridades pertinentes
(Trénsito y Transporte, Bomberos etc.), como asi también a la poblacién en general (a su costo) de los
cortes, desvios, horarios de corte, tiempos etc. en forma fehaciente por los medios gréficos, radiales y/o
televisivos locales para una correcta y facil interpretacion de los usuarios del camino.

31.6 TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

El decreto 779/95 reglamentario de la Ley Nacional de Trénsito N° 24.449, pone en vigencia el nuevo anexo
“I” del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben ser tenidos en cuenta
por los responsables del sefialamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio cuyo control sea
ejercido por entes oficiales, o privados en su calidad de contratista de obra publica.

30.10 FIN DE LA OBRA

Finalizada la obra, el Contratista removera los dispositivos, que hayan ejecutado y retirara los elementos
recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificacién especial
particular.

Debera dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la
obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente.

ARTICULO 32: REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA
La Representacién Técnica para la obra que se licita, serd ejercida por un profesional de 12 Categoria,

Ingeniero Electromecanico, Eléctrico, preferentemente con orientacién en Tendidos de lineas de alumbrado
y lineas de baja, media y alta tension, el que debera encontrarse habilitado por el Consejo profesional de
Ingenieros Especialistas de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesién durante todo el periodo
de vigencia del Contrato, con el pago de la matricula al dfa, adjuntando el comprobante de inscripcién en la
A.F.l.P., como asf también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su aceptacion por parte de la Autoridad
Competente, quien podré rechazar la nominacion de manera fundada, en cuyo caso el Contratista deberd
proponer otro en su lugar antes de la iniciacién de los trabajos.

No podrén ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administracién Plblica
Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesacién de servicios
en la misma.

El Representante Técnico deberd tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y debera estar presente en
obra durante todas las horas de trabajo del dfa, coordinando las tareas con la Inspeccién de Obra. El
incumplimiento de lo expresado daré lugar a la aplicacién de la multa estipulada en el ARTICULO 44:

La Autoridad Competente podré ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier
momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias
reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dard lugar a la Autoridad Competente a exigir su
reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberdn satisfacer las condiciones de
competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificacion de inasistencias se
hard por escrito ante la Inspeccién y éste podrd aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar
constancia de lo dispuesto mediarite orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la
obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designard siempre en obra un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. Toda
notificacién hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendra el mismo valor que si se hubiera formulado al
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Contratista. En ningun caso dicho sustituto podrd observar planos y érdenes impartidas por la Inspeccion,
todo lo cual serd exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.

El Representante Técnico se entenderd con la Inspeccion, ejercerd atribuciones y respondera por los deberes
del Contratista, no pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado el
Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer.

El Representante Técnico se considerard autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, el
Contratista deberé dejar expresamente aclarado si aquel queda ademds autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, a este ultimo efecto se extenderdn el correspondiente poder.

Toda modificacién de obra, anélisis de precios y en general, toda presentacién de carécter técnico deberd ser
estudiada con la Inspeccién y firmada por el Representante Técnico ademés del Contratista.

ARTICULO 33: INSPECCION DE OBRA
La Autoridad Competente inspeccionaré todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos

por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumird la Inspeccion de
Obra, que serd ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.

La Inspeccién tendré a su cargo la direccién de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse
las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por
el Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspeccién tendré en todo momento libre acceso a obradores, depésitos y oficinas del Contratista en obra,
para revisar la documentacién pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucién, a fin de
verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuard las observaciones e
impartird instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccién imparta al Contratista se entenderan dadas dentro de las estipulaciones
del contrato, esto es, que no implican modificacién alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo
que se hiciera manifestacién en contrario con expresa autorizacién de la Administracién.

V - Ejecucion de la Obra

ARTICULO 34: SUBCONTRATOS
No puede el Contratista efectuar subcontratacién ni asociacién alguna, sin la previa autorizacion de la

Autoridad Competente. Dicha autorizacion debera ser solicitada por escrito, informando las razones del
pedido, el nombre del subcontratista, la forma de contratacién y las referencias de subcontratista, debiendo
ser éste una persona de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Autoridad Competente, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos. Deberd acompafiar, asimismo, copia con certificaciéon de firmas por escribano
publico del contrato respectivo.

Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucion de
la obra para el Contratista, no creando a la Autoridad Competente obligacién ni responsabilidad alguna. En
caso de autorizarse la co-asociacién de empresas, la Autoridad Competente establecerd las condiciones en
que admitird la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto N2 3523-
OSP-72.- Art. 43). Ninguna autorizacién de la Autoridad Competente eximird al Contratista de sus
responsabilidades originales.
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ARTICULO 35: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las siguientes responsabilidades:

1. Interpretar la documentacién contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contrafdas, y sin
derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte.

2. Asumir cualquier defecto de construccién y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacién
de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la
Inspeccién de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

3. Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los dafios y/o
perjuicios que ocasione a la Autoridad Competente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de a5
funciones especificas.

4. Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asl como las instrucciones y
observaciones que le formule la Inspeccién, quedando a salvo su derecho de reclamar ante a la Autoridad
Competente en los casos que corresponda. En ningin caso podrd el Contratista resistir las ordenes, ni
suspender parcial o totalmente los trabajos.

5. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados.

6. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales,
Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras, y pagar las multas y
resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccién a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccion, impuestos, tasas,
estampillados, copias heliogréficas y fotocopias, que la tramitacién y aprobacién de los planos asi exija.

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segun corresponda), los derechos, sellados y tasas que por
todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, célculo u otra verificacién, que hubiera sido
realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que
forman parte de este Pliego.

9. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y dtiles necesarios para que la Inspeccién de
Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta
ejecucién.

10.  Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase,
respondiendo a las normas de calidad vigentes, previamente aprobadas por la Inspeccién antes de su acopio
al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto,
y con la debida anticipacién, el Contratista haré entrega de las muestras respectivas. Los materiales
defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo
con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, serdn reemplazados por el Contratista,
corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucién. Por lo tanto, si el Contratista acopiara
en obra materiales sin aprobar o rechazados, deberd retirarlos en el término perentorio que determine la
Inspeccién de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere
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conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista.

11. Ejecutar los trabajos con equipo mecénico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los anchos
y profundidades de las secciones a excavar, a la conformacion y naturaleza de los bordes y banquinas sobre
los que deberé transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los cauces, a los obstaculos
naturales vy artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutaran los trabajos, a los caudales
variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetacién dentro de los mismos y a los rendimientos
necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido.

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en
perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no
reconociendo a la Autoridad Competente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos,
impuestos y/o multas y toda otra erogacién, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales
correrdn a exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizindose a la Autoridad Competente de tales
compromisos.

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juiciode la
Inspeccién de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una
reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

14, Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccién de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la
misma y su finalizacién en término.

15.  Cumplir con los requerimientos de remediacién de la Inspeccién de Obra si en cualquier momento,
antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados
por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados. En tal sentido, atn si la Inspeccién de Obra
nada objetase sobre el particular, no quedara eximido el Contratista de la responsabilidad que le concierne
por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

16. Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinién de la Inspeccién de
Obra no retina los requerimientos necesarios para la aplicacion especificada, Cualquiera de los elerentos
suministrados como muestra, podré ser utilizado en obra como Ultimo elemento a colocar de cada tipo, pero
no se admitiré cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccién de Obra, debiéndose
hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes econémicos que sean pertinentes.

17. Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precisién el
grado de perfeccion, terminacién, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener, como
asf establecer técnicas constructivas. El tramo a ejecutar serd determinado por la Inspeccién de Obra, y serd
repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

18. Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspeccién de Obra requiera y considere necesarios para
comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan el Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista conservara los informes de todos los ensayos y pruebas
realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccién de Obra. Todos los ensayos de

laboratorios que eventualmente se requieran, seran a cargo exclusivo del Contratista, debiendo la Inspeccién
de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.
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19. Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, como, por ejemplo:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc.

20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar los
correspondientes trémites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no seran
resarcidos por la Autoridad Competente.

21.  Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes especificas de obra, a
las reuniones de coordinacién peri6dicas de cardcter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y
presididas por la Inspeccién de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinacién entre todos los
ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de
interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajos.

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustdndose estrictamente a lo estipulado en el Pliego del
Concurso de Precios. El Contratista no podrd por sf, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se
ajuste estrictamente al contrato. Esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio
del Inspector de Obra, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida
en los planos, especificaciones y demds documentos del contrato.

23. Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como
municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la
obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfaccién de la Autoridad Competente, sin recibir por ello pago
directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

24. Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos
de erradicacién y poda de drboles, deberdn previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que el
Gobierno determina, responsabilizdndose de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de
dichas tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan.

25.  Asumir las responsabilidades de todo dafio causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado
de las actividades de construccién, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la ejecucién de las obras
previstas, donde la Inspeccién lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas.

ARTICULO 36: VIGILANCIA 'Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos

o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, asicomo lorelativo al
servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracién o de

terceros. A tal fin se establecer4 una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de la obra. La
adopcién de las medidas aludidas precedentemente no eximiré al Contratista de las consecuencias por los

hechos que alli se produzcan.
El Contratista debera respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales respecto
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al transito, capacidad méaxima del transporte de equipos, etc., por dichas vias. Asimismo, debera tomar los
recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el trénsito, debiendo colocar
en tal caso letreros y sefiales indicativas de peligro, las que serdn luminosas durante la noche. Si bien el
Contratista organizard su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio de la Autoridad Competente
deberén quedar satisfechas las siguientes condiciones:

e No perjudicar el transito o cualquier servicio publico.

» No presentar inconvenientes para el avance arménico de los trabajos en relacién con otras obras que se
ejecuten en la zona.

e Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que
tengan jurisdiccién en la zona donde se ejecutard la obra.

Ademés, deberd sefializar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberén respetar las indicaciones
municipales, viales, etc., seglin a quien corresponda. La Autoridad Competente no tendra intervencion en
este tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse.

ARTICULO 37: LIBROS DE OBRA
Los libros que a continuacién se detallan serdn previstos por el contratista y llevados diariamente por las

partes en la obra:
a) Libro de Ordenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspeccién y el Contratista se mantendrdn por medio de Ordenes de Servicio, que
emitird la Inspeccién y que se extenderdn en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el
Contratista se llevard encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberd ser
debidamente salvada.

El Contratista o su Representante Técnico estd obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio
que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda
los términos del contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio deberd permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la
Inspeccién y esta tomard las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a fin de que se
pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido

El Contratista proveers el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicara con la Inspeccién cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro
debers reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

¢) Libro de Actas

La Inspeccién llevard un Libro de Actas, que se destinard al asiento de las Actas que se labren en cada etapa
de la obra, los convenios especificos que se concreten entre la Inspeccién y el Contratista, y a toda otra
circunstancia que la Inspeccién juzgue necesario consignar.

Los libros de obra indicados podran elaborarse en forma digital con acuerdo de la Inspeccién de la Obra, con copias
impresas y firmadas por triplicado.
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ARTICULO 38: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucién de los trabajos, salvo que las partes

acordaran algo diferente, estos se darén por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por
parte del contratista a ninglin tipo de reclamacién ni indemnizacién de especie alguna.

ARTICULO 39: IMPREVISTOS
Si durante la ejecucién de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o

elementos no previstos en el contrato, la ejecucién de estos trabajos y la provisién de los materiales y
elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correrdn por cuenta exclusiva
del Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provision de estos
materiales, © ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del item respectivo.

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocerd el mayor costo, a cuyo fin la
Inspeccién llevara en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos materiales, elementos
o trabajos los que deberdn documentarse debidamente.

No se considerarén como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte
estan implicitamente involucrados en los distintos [tems de la obra.

VI - Pagos y Retenciones

ARTICULO 40: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Para la certificacion de la obra se utilizard el sistema S.1.G.0.P. del Ministerio de Infraestructura, Agua y

Energiade la Provincia de San Juan.

Los certificados seran preparados por la Autoridad Competente utilizando herramientas informaticas dentro
de los primeros diez (10) dias de cada mes.

El primer dfa hébil de cada mes, se efectuara la medicion de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo
ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinard la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién. El Contratista recabard especialmente la
constatacién y medicién de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las
que registraran en libros de cémputo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendrd
que atenderse a lo que resuelva la Inspeccién. Las partidas cotizadas en forma global podrén certificarse
mensualmente el porcentaje de ejecucién que le corresponda.

Por cada certificado emitido se practicara una deduccién del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
Reparo (Articulo 53° de la Ley de Obras Publicas 128-A). Dicho Fondo podréa ser sustituida por los medios que
prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.

El Fondo de Reparos serd reintegrado dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de pago de los certificados de Obra serd el establecido en la Ley N2 128-A de Obras Publicas en su
Articulo 57°. Vencido el plazo de pago, correrdn desde entonces a favor del Contratista, intereses calculados
a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago del certificado final sin reserva del
Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligacién de abonarlos. Los intereses
a que hubiere lugar por mora serén liquidados y abonados dentro de los quince (15) dias corridos siguientes
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al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisién de los certificados fuera ocasionada por
culpa del Contratista, ésta no tendra derecho al cobro deintereses.

ARTICULO 41: ANTICIPO FINANCIERO
Quien resulte Contratista de la presente Obra podrd solicitar un Anticipo Financiero de hasta el treinta por

ciento (30%) del monto del contrato, segtin lo establecido por el articulo 15 de la ley 128-a.

Este monto deberd garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el Articulo N2 16:
“Garantfa.de la Oferta”.

Dicho Anticipo, serd descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados que se emitan.

ARTICULO 42: CERTIFICADOS DE ACOPIO
No aplica

ARTICULO 43: REDETERMINACION DE PRECIOS
A los fines de la Redeterminacién de Precios en el presente Concurso de Precios, rige lo establecido por el

Decreto Acuerdo Provincial N° 006/2023.

ARTICULO 44: MULTAS
Se aplicard multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos:

Atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el

porcentaje previsto en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado para el mes

que se considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se aplicard una multa mensual proporcional

y acumulativa que se calculard de la siguiente forma, siempre que el Contratista no probase que se debe a

causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente:

1. Del gréfico de certificaciones, se determinardn los valores previstos de inversién acumulada. Se destaca
que este monto deberé corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar de
cada ftem en ese periodo. A este monto, en el momento considerado, se los denominara A.

2. Se determinara el monto real de inversién acumulado de obra ejecutada en el proceso de construccion
en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior, pero computando como tope maéximo los
ftems y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los ftems medidos en la forma citada se
los multiplicaré por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamara B.

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada perfodo sera: F=A-B

4. La multa total tedrica al finalizar dicho perfodo serd igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), vy la
multa total efectiva (que es la que realmente se aplicara) se obtendré restando a la multa tedrica la suma
de las multas efectivas que, por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los periodos
anteriores.

5. Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de las multas
aplicadas en perfodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde

devolverla al Contratista, pues ello significa que esta recuperando el ritmo de obra. La devolucion de las
multas por recuperacion de ritmo se realizard sin actualizacién ni reconocimiento de intereses.

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, correspondera devolver al contratista la suma de todas las multas
que por ese concepto de retraso se le aplico en los periodos anteriores sin actualizacién ni intereses.
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7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacién del plazo correspondiente; adicional o
modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto
total de las obras, se confeccionara un nuevo plan de trabajos que debera ser aprobado por la Autoridad
Competente.

8. El sistema descripto de aplicacién de multas sélo tendré vigencia mientras duren los plazos contractuales
y ampliaciones justificadas de Ley.

9. Siel monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad Competente podra
rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.

Las multas por retraso en la ejecucién de las obras se descontaran de los certificados de obra
correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.

a) Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminacion de la obra, siempre que el Contratista
no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, daré
lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

a. Dentro de un perfodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado desde el dia
siguiente al que la obra debié terminarse:

M =0,10xC/P

b. Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante otro periodo
equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,20xC/P

¢. Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante otro periodo
equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,40xC/P

d. Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del dfa siguiente:
M =0,80x C/P

M = Monto de la multa a aplicar por dfa.

€ = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las
modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dfas. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor “P” sera
aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto serd como maximo del 10% del monto
contractual.

Alcanzado este limite, el Comitente decidird, ad-referéndum de la Autoridad que corresponda, si es
conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisién del Contrato por causa de la Contratista.

Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacién del plazo correspondiente; adicional o
modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total
de las obras, se confeccionar un nuevo plan de trabajos que debera ser aprobado por la Autoridad
Competente.

El atraso no podri justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicacién de
la Inspeccién sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.

En cambio, podr4 el Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccién, que se prorrogue el plazo de
ejecucion, fundado en las siguientes causas: St
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1. Encomienda de trabajos adicionalesimportantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la
ejecucion de la obra.

2. Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duracién o
inclemencia, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa
en forma prolongada.

3. Toda otra causa contemplada en la legislacién vigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacién sustancial del
Contrato suscrito, serd resuelta por la Autoridad Competente, previo informe de la Inspeccién de Obra.

b) Suspensién de los trabajos: Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al
mes anterior al de aplicacién de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dias. Sin perjuicio de la
facultad de rescisién contractual.

c) Ausencia del Representante Técnico en Obra: La ausencia injustificada, en la obra de la Contratista o de
su Representante Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dard lugar a la
aplicacién de la sancién establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio

d) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si la Contratista o su Representante Técnico no diera
cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se haré pasible de una multa diaria y
acumulativa del 0,2 % (Cero, coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al
mes anterior al de aplicacién de dicha multa.

e) Incumplimiento Respecto a Movilidades: Si el Contratista no diera cumplimiento a la entrega de una o
méas movilidades para la Inspeccién de la forma dispuesta en el presente Pliego, se haré pasible de una multa
no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a precio de Automévil Club
Argentino, Casa Central) por dia, por cada movilidad que no esté disponible en la obra, por causas imputable
al Contratista.

Transcurridos quince (15) dias corridos desde el momento en que el Contratista debia proceder al suministro
de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente de acuerdo a lo especificado, sin
perjuicio de lo previsto en el presente apartado, el Contratante alquilard la movilidad no suministrada,
descontandose las sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantias
constituidas. Complementariamente podra aplicarse la suspension automética de los trabajos ante la
ausencia de la Inspeccién, en razén de la falta de movilidad.

f) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los
requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, sera advertido la primera vez por
la Inspeccién, la que daré un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la
advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacién, se le aplicard una multa equivalente al 10% del

monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizard la recepcidn provisional ni emitird el
Certificado Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA

g) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, no
contempladas en los puntos anteriores, se haré pasible a la imposicién de multas que podrén variar del dos
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al cuatro por mil (2 %o al 4 %o) del monto del contrato segtin la importancia de la infraccion a exclusivo juicio
de la Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego.
Estas multas podrén ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores serd retenido del
pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicacién. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo
de garantfa, el monto podré ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no seran ébice para
que la Autoridad Competente imponga penalidades de caracter mds grave, pidiéndose llegar a la rescision
del contrato.

Para todos los casos en que correspondiere devolucién de multas las mismas se efectuardn a valores de
retencién sin ningun tipo de actualizacién, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de
levantamiento de la sancién.

ARTICULO 45: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS
Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinardn sobre la

base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a los que se les deducird la incidencia
que tengan aquellos gastos que se producen por Unica vez y que no tienen relacién con el avance de los
trabajos en el tiempo.

Con el valor obtenido, se determinaré el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a la
ampliacién de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley N2 128-Ay Decretos Reglamentarios
(Articulos 422 y 619), dar4 el total de los mismos y al cual se le adicionaré solamente, el porcentaje
correspondiente al IVA.

El plazo para el pago de los gastos improductivos serd de sesenta (60) dias corridos, contados a partir de la
presentacién del reclamo, el cual para ser recibido por la Inspeccién de Obra deberd incluir como requisito
esencial obligatorio, la documentacién completa que lo avale.

VII - Recepcién de la Obra

ARTICULO 46: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccién podra ordenar la demolicidn,

desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha.
Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarén a cargo de la
Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista deberd reparar o cambiar
las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccién.

Transcurrido el mismo dichos trabajos podrén ser ejecutados por el Comitente o por terceros,
formuldndole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomaran del Fondo de
Reparo o de los certificados pendientes de pago, segun corresponda.

ARTICULO 47: TRABAJOS RECHAZADOS
La Inspeccién de Obra rechazard todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan empleado los materiales

especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o
cantidades especificadas en el Pliego.

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES
REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 ~ SANTA LUCIA
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Es obligacién del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligé, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO 48: RECEPCION PROVISIONAL
La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo

al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas, labrandose un Acta en
presencia del Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacién.

Antes de la firma del Acta, el Contratista, deberd presentar los certificados que acrediten haber cumplido con
los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo
Profesional pertinente.

En el Acta de Recepcién Provisional se consignara:

1. La constancia de que la obras estdn terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y
Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacién de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.

3. Si al procederse a la Inspeccién previa a la Recepcidn Provisional, se encontrasen obras que no
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra suspender dicha recepcion hasta
que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccién de obra fijard un
plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, la
Autoridad Competente, podra ejecutar los trabajos por s o con intervencién de terceros, cargando los gastos
al Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

4, Cuando se trate de subsanar ligeras deficienclas o de completar detalles que no afecten a la
habilitacién de la obra, podré realizarse la Recepcién Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta,
para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de
garantia.

ARTICULO 49: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcién Provisoria, los planos conforme

a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema AutoCAD, en formato y colores reglamentarios y
DOS (2) juegos de copias doblados y encarpetados. Su detalle sera fijado por la Inspeccion.

La Empresa deberd entregar a la Inspeccién de Obra en Pendrive la documentacién anteriormente enunciada
en archivos editable.

La contratista adicionara en forma digital un archivo de y/o los siguientes formatos “shape.php” .CSV
“separados por comas” 0. GPX con informacién gréfica y alfa numérica real de la obra, a fin de ser cargada
en “Unidad de Infraestructura de Datos Espaciales” (UNIDE). Estos datos serdn, los piquetes de la obra segun
sean relevados en el Plano Conforme a Obra, as{ como los puestos de medicién y un track del trazado de la
obra en el sistema GPS WGS84. Este archivo serd entregado dentro del CD o Pendrive del conforme a obra
de la obra

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES
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ARTICULO 50: PERIODO DE GARANTIA
El plazo de garantia de la obra serd de TRECIENTO SESENTA (360) DIAS, a partir de la fecha de la Recepcién

Provisional, durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados,
estando obligada a la reparacién requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de
los materiales o de deficiencias en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 51: RECEPCION DEFINITIVA
La Recepcién Definitiva tendré lugar a la terminacién del plazo de garantfa, previa constatacién del buen

estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se realizarén las
pruebas que la Inspeccién de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas
en la Recepcidén Provisional.

En el Acta de Recepcién Definitiva constard el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES
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4. MODELO DE CONTRATO

OBRA: “REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 -
SANTA LUCIA”

Entre la Provincia de San Juan, representada en este acto por el sefior Director de Recursos
Energéticos, Ing. José Marfa Ginestar, D.N.I. N°28.904.669, de aquf en adelante “La Direccion”,
porunaparte;yporlaotra, .......coooviieiinn. R 5 5 e Bt e Bl representada en
CSLEIACLOIPON o . i i s im s bias s v s was & oo s sowe 5@ D.N.L N°.orvvererirennnne, d€ @qui en
adelante “La Contratista”, quienes manifiestan la vigencia de los poderes obrantes en la
documentacién licitatoria y acuerdan celebrar el presente Contrato de Obra que se ajustard a las
siguientes clausulas:

o ARTICULO 1. OBJETO DEL CONTRATO
La obra “REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 - SANTA LUCIA”

consiste en la modernizacién, gestién y control del alumbrado publico de la “Ruta Nacional A014
Avenida De Circunvalacién Federico Cantoni” la cual dado a su condicién de autopista principal de
la Ciudad de San Juan reconocida por la distribucién vehicular y principal conector entre
departamentos del are metropolitana de San Juan, su mantenimiento en temas de iluminacion es
fundamental para evitar accidentes de toda indole, asi también como la mejora considerable de
la visibilidad del conductor, esto se lograra con una gestién automadtica y funcionalmente de bajo
mantenimiento del sistema de alumbrado publico mediante tele gestiéon de todos los puntos
lumfnicos de la autopista obteniendo un monitoreo activo y preciso del conjunto de componentes
del alumbrado publico. A esta propuesta se le suma el remplazo de las luminarias dispuestas en
el Acceso Este a la provincia, ubicadas sobre la Ruta Nacional N°20 y Acceso a Santa Lucia, Ruta
Provincial N°3 Avenida Hipélito Irigoyen en un total de 145 luminarias de tecnologia LED.
Complementando la iluminacién de seguridad vehicular el proyecto propone la implementacion
de un sistema de iluminacién decorativa bajo puentes, con el objetivo de realzar la estética
urbana, mejorar la iluminacién vial bajo puentes y crear espacios atractivos para la comunidad. La
iluminacién jugara un papel clave en la revitalizacién de estas reas asi también como las aledafias
e intervenidas, convirtiéndolas en puntos de interés visual y recreativo con el fin de:

e Mejorar la estética urbana y el paisaje nocturno de la ciudad.

e Incrementar la seguridad vial bajo los puentes.

e Fomentar el turismo y el uso de espacios publicos.

Contribuir al desarrollo de un ambiente urbano mdés acogedor y vibrante.

MODELO DE CONTRATO
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ARTICULO 2. PLAZO DE LA CONSTRUCCION

El plazo para la construccién de la obra, serd de NOVENTA (90) dias a partir de la firma del Acta
de Inicio de los Trabajos, la que deberé operarse dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a
la notificacién del acto formal administrativo de aprobacién del Contrato.

ARTICULO 3. MONTO DEL CONTRATO
El monto total de la obra asciende a la suma de

INCLUIDO.

ARTiCULO 4. REPLANTEO DE LA OBRA

La Contratista se compromete a iniciar el Replanteo de la obra dentro de los dos (2) dias contados
a partir de la fecha de firma de acta de inicio de obra, en conjunto con el personal de la Inspeccién
que La Direccién designe a tal efecto.

El replanteo definitivo debe estar de acuerdo con el proyecto ejecutivo presentado.

ARTICULO 5. PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregard obligatoriamente junto con el pedido de Recepcién Provisoria, los planos
conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema AutoCAD, en formato y
colores reglamentarios y DOS (2) juegos de copias doblados y encarpetados. Su detalle sera fijado
por la Inspeccién.

La Empresa deberd entregar a la Inspeccién de Obra en Pendrive la documentacion anteriormente
enunciada en archivos editable.

La contratista adicionara en forma digital un archivo de y/o los siguientes formatos “shape.php”
.CSV “separados por comas” 0. GPX con informacién gréfica y alfa numérica real de la obra, a fin
de ser cargada en “Unidad de Infraestructura de Datos Espaciales” (UNIDE). Estos datos serdn, los
piquetes de la obra segun sean relevados en el Plano Conforme a Obra, asi como los puestos de
medicién y un track del trazado de la obra en el sistema GPS WGS84. Este archivo sera entregado
dentro del CD o Pendrive del conforme a obra de la obra

ARTICULO 6. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Son obligaciones de La Contratista, la responsabilidad por la construccién y entrega de las obras
conforme a las Especificaciones Técnicas expresadas en el Pliego y Leyes vigentes.

ARTicuLO 7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

La Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento del Plan de Gestién Ambiental, ateniéndose
estrictamente a todas las normas y disposiciones vigentes en materia de Politica Ambiental.

ARTICULO 8. CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO DELA

La Contratista deberd conocer la normativa indicada en el Articulo N22 del Capftlug\l\%!éq Q(gg.é

MODELO DE CONTRATO sere OO - RECYS
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Pliego, como asf también las Normas de Construccién de la Provincia de San Juan y los
Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el
rubro de la Construccién, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la
realizacién de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacién, etc., vinculados
con la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 9. RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

El gasto que demande la obra a licitar, serd abonado con fondos de la Cuenta Especial 1934/3 del
Banco San lJuan, pertenecientes al Fondo Provincial de Energfa Eléctrica - Ley N 524-A;
inicidndose el trdmite administrativo ante La Direccién, con la presentacién de los certificados de
obra emitidos por la Inspeccién de la misma, de acuerdo a los siguientes hitos de obra:

a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto total del
Contrato, segun lo establecido por el articulo 15 de la Ley 128-A.

b) Medicién de las obras: Cada mes se efectuard la medicion de los trabajos ejecutados en el
mes anterior, debiendo estar presente el Representante Técnico de La Contratista, Su
ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion. Se
emitird un Acta de Medicién del mes en correspondencia al Plan de Trabajos aprobado,
formuldndose el Certificado Mensual correspondiente, en un todo de acuerdo a lo estipulado
en el Capitulo VIl = Medicién, Certificacién y Pago de la Ley de Obras Publicas N2 128-A. La
medicién se realizaré item por ftem de acuerdo a la planilla aprobada por el Comitente.

Con la finalizacién de la Obra, se labraré el Acta de Recepcién Provisoria Total conjuntamente
con el Certificado Final, teniendo en cuenta las retenciones previstas en la Ley de Obras
Publicas.

La medicién se realizara item por ftem de acuerdo a la planilla SIGOP aprobada por La Direccion.
El pago se realizara bajo el método de Unidad de Medida, de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Obras Publicas N2 128-A.

¢) Finalizacién de los trabajos: Con la finalizacién de los trabajos, se labraré el Certificado Final
conjuntamente con el Acta de Recepcion Provisoria.

d) Redeterminacién y andlisis de precios: La Contratista debera presentar su oferta
acompafiada del andlisis de precios de los ftems que intervienen, discriminado en materiales,
mano de obra y equipos en una planilla con el formato de SIGOP, que brindara el Comitente.

A los fines de la Redeterminacién de Precios en el presente Concurso de Precios, rige lo
establecido por el Decreto Acuerdo N° 006/2023.

En caso de corresponder la Redeterminacién de Precios, esta se calculard tomando los indices del
mes anterior al mes en el que se ejecutaron los trabajos a redeterminar, es decir, para

redeterminar precios del mes “n” se adoptaran indices del mes “n-1".

En las obras correspondientes a este Pliego, el CVR se calculard, utilizando como indicadores los
siguientes cédigos, dados por el INDEC y ICC Mano de obra San Juan IIEE, ver férmula polindmica:

Mo/Ang.

JEFE .’-J‘f."\ﬁ' (“
o Lot DIRECCY Q0T W

REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 ~ SANTA LUCIA



WS 08 000107 W24 5F

Direccion de
Recursos
Energeticos

s
kPP

. Recursos Hidricos
#5959 Gobierno Aguay Energia

San Juan | Ministerio de Infraestructura 1 Secretaria de
y Energias Renovables

ARTICULO10.  COMPUTO Y PLANILLAS
Formando parte del presente Contrato se incluyen como ANEXO |, los siguientes puntos:

a) La oferta que resulté ganadora del Concurso de Precios.

b) Planilla de cémputo de presupuesto.

©) Plan de trabajo.

d) Curva de inversiones.

e) Anélisis de precios de los items y subitems, mano de obra y equipos, con el cédigo y

fuente correspondiente de los indices.

f) Detalle de la composicién del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en
Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

ARTICULO 11. METODOLOGIA DE TRABAJO

La Contratista se compromete a utilizar durante la ejecucién de los trabajos, métodos que no
impliquen ningln tipo de riesgo tanto para el Personal afectado a la obra, como a terceros,
asumiendo la total y absoluta responsabilidad por cualquier accidente que la ejecucion de los
trabajos pudiese ocasionar, obligdndose a colocar y mantener toda sefializacion necesaria, tanto
diurna como nocturna, asi como todos los carteles que fuesen menester a fin de informar,
prevenir, orientar y advertir a los usuarios del tramo y a los vecinos de la zona.

ARTICULO 12, INSPECCION DEL COMITENTE

La Direccién tendré el inmediato control e inspeccién de la obra, debiendo someterse La
Contratista a las directivas que ella imparta por si 0 a través de la Inspeccién.

ARTICULO 13. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

La Contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en el Art. 28 del Capitulo |, Pliego
Particular.

ARTICULO 14. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier suceso exterior y ajeno a la parte que lo
invoca y que no pudiera ser razonablemente previsto o que previsto no se pueda evitar, desde la
fecha de la oferta.

Cualquier suceso de fuerza mayor debera ser notificado en forma fehaciente por la parte que lo
invoca a la otra parte.

La parte que invoque la fuerza mayor deberd producir un informe que pruebe la existencia dela
fuerza mayor, sus consecuencias y proponga medidas susceptibles de reducir sus efectos.

En la medida en que las consecuencias de tales sucesos estuvieran cubiertas por una poliza de
seguro, La Contratista debera inmediatamente efectuar las denuncias necesarias, conforme a los

términos del seguro correspondiente.

La parte afectada por un suceso de fuerza mayor debidamente notificado, serd eximida de sus
obligaciones, en la estricta medida en que el cumplimiento de éstas se vea afectado, debiendo
cumplir con la parte de sus obligaciones no directamente afectadas. Mg, Ing.yQRGE EDUABSSA «
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ARTICULO 15. GARANTIA

Como garantfa del fiel cumplimiento del presente Contrato, La Contratista presenta como

TSR MO Os oo et sorvsnsretabisiastssstesountssesmiveiok .... de Garantia un/una.......ceeeen S
NZ......ccorveieneense, POT UN IMPOTrte A PESOS ...cudhreivansesnisas sesnsssssnsanssacs que cubre el cinco por ciento
(5%) del monto total del presente Contrato.

ARTICULO 16. LEY APLICABLE E INTERPRETACION

Para cualquier tipo de interpretacién o cuestion judicial que deriven del presente Contrato, regird
la legislacién argentina en forma exclusiva y la “Normativa Aplicable” en el Art. 2 del Pliego
Particular de Bases y Condiciones.

ARTICULO 17. RESOLUCION DE CONFLICTOS Y JURISDICCION

Las Partes se comprometen a efectuar los mejores esfuerzos a fin de solucionar las divergencias que
puedan suscitarse en materia técnica para la interpretacion y/o ejecucién del Contrato.

Las Partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, con
exclusién de cualquier otro fuero o jurisdiccién, inclusive |a Federal.

ARTICULO 18.  ALTERACIONES
En toda alteracién al Contrato seré de aplicacion el Capitulo VI de la Ley N2 128-A.

ARTICULO 19. CONSTITUCION EN MORA

Las demoras incurridas en el cumplimiento de los plazos contractuales, darén lugar a la aplicacion
de las penalidades que fijen los documentos que forman parte de este contrato, salvo que dichas
demoras fueran motivadas por causas debidamente justificadas. La Contratista se constituird en
mora, por el solo vencimiento de los plazos estipulados en el contrato y estd obligada al pago de
las multas que correspondan y le sean aplicadas. Estas seran descontadas de los certificados
pendientes de emisién o futuros que se le otorguen o de las sumas acreditadas a La Contratista
por cualquier concepto o de las garantfas constituidas. Si los créditos y/o garantias
correspondientes al contrato no alcanzaren a cubrir el importe de las multas aplicadas, La
Contratista esta obligada a depositar el saldo dentro de los diez (10) dfas corridos de notificada.
En los casos de recepciones provisionales parciales, las multas que correspondieren aplicar se
determinaran separadamente para cada una de las partes de obra recibida, teniendo en cuenta
su estado de atraso respecto de los plazos contractuales.

ARTICULO 20. RESCISION DEL CONTRATO
La Direccién podré rescindir el contrato de pleno derecho, en los siguientes casos:

a) Cuando La Contratista obre con dolo o con grave o reiterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
b) Cuando La Contratista, sin causa justificada, se exceda del plazo fijado en la

documentacién contractual para la iniciacién de la obra, quedando La Direccién facultada para
conceder una prérroga del plazo, vencida ésta sin que se haya dado comienzo la-rescisién se
declarara sin mas tramites. Ma. Ing. J

c) Cuando sin mediar causa justificada, La Contratista no dé cumplimiento al planwdetra

MODELO DE CONTRATO DIRECCIONZEREN
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Previamente La Direccién la intimaré para que, dentro del plazo que le fije, alcance el nivel de
ejecucion del plan previsto.

d) Cuando La Contratista ceda total o parcialmente el contrato o se asocie con otro u otros
para la ejecucién de la obra, o subcontrate la misma, sin autorizacion de La Direccién.

e) Cuando La Contratista infrinja las leyes de trabajo en forma reiterada.

f) Cuando las multas aplicadas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del contrato.

g) Cuando se dé el caso previsto por el art. 53 -in fine de la Ley de Obras Publicas N2 128-A.
h) Cuando sin causa justificada La Contratista abandonare e interrumpiere los trabajos por
plazos mayores de ocho dias en més de tres ocasiones o por un periodo mayor de un mes. En los
casos de los incisos c) y g) se intimara a La Contratista por Orden de Servicio o en otra forma
fehaciente, en la obra o en el domicilio constituido. En la intimacién se fijaréd plazo para el
cumplimiento. En el caso del inciso e) se notificard a La Contratista de igual modo, con
apercibimiento de que la préxima infraccién dard lugar a la rescision del contrato. En todos los
casos la rescisién serd notificada a La Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido.

ARTICULO 21, PACTO COMISORIO

En caso que La Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, La Direccién
podra: a) requerir a La Contratista que en el término de quince dias cumpla con su obligacién,
transcurrido el cual sin que la prestacién haya sido cumplida, quedardn resueltas sin mds, las
obligaciones emergentes del contrato, con derecho para La Direccion al resarcimiento de los
dafios y perjuicios; o b) declarar unilateralmente la resolucion del contrato, en este caso, la
resolucién del contrato se producira de pleno derecho y surtird efectos desde que La Direccién
comunique fehacientemente a la incumplidora su voluntad de resolver. Ello, sin perjuicio del
ejercicio del derecho de La Direccién a reclamar el resarcimiento por los dafios y perjuicios
ocasionados, de acuerdo a lo normado por los Arts. 1076 a 1091 del Cédigo Civil.

ARTICULO 22. SELLADO Y AFORO

El sellado y aforo del presente contrato serd presentado cancelado por La Contratista dentro de
los cinco (5) dias hébiles de su firma, no admitiéndose pago diferido del sellado y como
condicién para emitirse la Resolucién Ministerial de aprobacién del contrato, para el inicio de las
obras.

Asimismo, debera presentar constancia de inscripcién como beneficiario de pago en el Sistema
TRADFIN de la Tesoreria General de la Provincia. El incumplimiento de esas obligaciones por
parte de La Contratista dard derecho a La Direccién, a revocar la presente adjudicacion,
prosiguiendo los trémites necesarios para la ejecucién de la obra objeto del Concurso de
Precios en curso.

ARTICULO 23. ENCABEZAMIENTOS

Los encabezamientos servirdn solamente como referencia y no serén usados para interpretar el
contrato.

MODELO DE CONTRATO
REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 — SANTA LUCIA
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ARTICULO24.  DOMICILIOS
Para todas las notificaciones relacionadas con este CONTRATO, las partes fijan los siguientes
domicilios:
La Direccién, en Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O) Sto Piso Centro Civico, Ciudad de San

Juan.
La Contratista, en ... levanssnssnesisssamei s aiansslvsatei i N , San Juan vy domicilio

electronico.....cnn.
Todas las notificaciones efectuadas a los domicilios indicados se tendrén por validas.

En prueba de conformidad las Partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, a los.....dfas del mes de........ de 20......

MODELO DE CONTRATO
REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 — SANTA LUCIA
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5. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES

OBRA: “REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 -
SANTA LUCIA”

ARTICULO 1. Introduccién

El presente documento, contiene las especificaciones técnicas correspondientes a la futura obra de
iluminacién vial a realizarse en el departamento de Capital, denominada “REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN
ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 — SANTA LUCIA”. El mismo detalla las caracteristicas técnicas que
componen la obra a realizar, respetando las exigencias impuestas por la Direccién de Recursos Energéticos
(de ahora en més D.R.E.) en el mismo se especificardn las condiciones técnicas y econdmicas de ejecucion,
reuniendo las garantias minimas que serdn de base para la concrecién de dicho proyecto.

ARTICULO 2. Objetivo

La obra “REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO ESTE Y RUTA NACIONAL N° 20 ~ SANTA LUCIA” tiene como
objetivo remplazar las luminarias existentes, por [dmparas LED de Gltima tecnologfa, mejorando la iluminaciénde larutay
ahorrando el consumo.

ARTICULO 3. Alcance

El alcance de la obra contempla el reemplazo de 150 ldmparas de sodio por ldmparas de tecnologfa LED.

ARTICULO 4. Ubicacién del Proyecto
El tramo a intervenir es en acceso este de la ciudad de San Juan sobre la R.N. N° 20 desde la rotonda del

monumento al Gaucho hasta el anillo de la circunvalacién (AP014), también contempla la derivacion hacia

Santa Lucia tal cual se ve en la fotografia.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta Nacional N° 20 — Santa Lucia
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ARTICULO 5. Caracteristicas técnicas due deben cumplir las Idmparas a utilizar.

Los siguientes requerimientos se basan en las especificaciones para adquisicién de luminarias de la Secretaria
de Energfa de la Nacién y es adecuado a la obra de referencia en particular.

Los objetivos buscados, en la provisién de Luminarias LED, son principalmente:

e Proporcionar unas condiciones de visibilidad idéneas para la conduccién d

EDUARDO PELLICER

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta Nacional N° 20 - Santa Lucia
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peatones, disminuyendo asi accidentes de transito.

e Brindar una adecuada observacién del entorno, en condiciones de poca iluminacién natural,
contribuyendo a una adecuada ambientacion urbana.

e Aumentar la seguridad de las personas y propiedades desalentando los delitos y disminuyendo los

hechos de este tipo ocurridos en las vias publicas.

5.1 Definiciones
o Luminaria LED: Luminaria que incorpora la tecnologfa LED como fuente de luz y que determina

las condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc. propias de esta tecnologia.

o Placa de LED: Circuito electrénico comprendido por varios LED individuales instalados
adecuadamente sobre una placa de aluminio que se fija con tornillos de acero inoxidable al cuerpo disipador

de la luminaria con la posibilidad de incluir sistemas Opticos.

. Fuente de Alimentacién (Driver): Elemento auxiliar basico para regular el funcionamiento de
un sistema LED que adecua la energfa eléctrica de alimentacién recibida por la luminaria a los parédmetros
exigidos para un correcto funcionamiento de los LEDs. El driver debe ser independiente de la placa de LEDs y

f4cilmente recambiable y estar alojado en un recinto separado de la placa deLEDs.

. Recinto Optico: Parte aleteada del cuerpo de la luminaria que disipa convenientemente el calor

generado por la placa de LEDs independientes del recinto portaequipo.

o Recinto Portaequipo: Parte del cuerpo de la luminaria que Recinto de alojamiento de los
equipos auxiliares, (driver, bornera de conexién a la linea, protector de linea y z6calo tipo NEMA cuando es
solicitado), y es independiente del recinto dptico. El Recinto Portaequipo y el Recinto Optico con su
disipador serdn 2 estructuras independientes y deben estar desacopladas térmicamente, manteniendo
reducidas las dreas de contacto entre ambos, a fin de evitar que el calor generado por los médulos LED se

transmita por conduccién elevando la temperatura.

. Eficacia Luminosa: Es la relacién del flujo luminoso total emitido por la luminaria y la potencia
eléctrica de linea consumida (incluyendo el consumo del Placa y los equipos auxiliares) expresada en

limenes / Watts.

° indice de Reproduccién Cromatica (IRC): Es la medida cuantitativa sobre la capacidad de la

fuente luminosa para reproducir fielmente los colores de diversos objetos comparandolo con una fuente

de luzideal.

WD
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D Temperatura de Color: Expresa |a apariencia cromatica de una fuente de luz por comparacion
con la apariencia cromatica de la luz emitida por un cuerpo negro a una temperatura absoluta determinada,

su unidad de medida es el kelvin(K).

. Vida Nominal: Periodo de tiempo en horas especificado por el fabricante deluminarias desde el
primer encendido, hasta la reduccién del 30% del flujo luminoso inicial de una muestra estadistica de

unidades de LED, en condiciones de encendido y operacién controladas.

5.2 Luminaria y accesorios

5.2.1 Generalidades

Las luminarias serén de tamafio adecuado para funcionar correctamente con placas de LED y drivers.

La potencia de la ldmpara es de 180Watt

Las luminarias alimentadas con la fuente correspondiente deben ser adecuados para funcionar
correctamente con una tension de red de 220V +/- 10% nominales, una frecuencia de 50 Hz. y puesta a tierra
de acuerdo a Reglamentacién de la AEA 95703. Las ofertas deben acompafiarse de folletos técnicos editados

en castellano.

5.3 Caracteristicas tecnolégicas
5.3.1 Generalidades de la construccion

El cuerpo (carcasa) de la luminaria debe ser de aleacién de aluminio inyectado.

La carcasa debe ser construida de forma tal que la placa de LEDs y la fuente de alimentacién no superen la
temperatura maxima de funcionamiento especificada por el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a
una temperatura ambiente de 252 C +/- 3°C.

La carcasa poseerd en uno de los extremos un “cabezal de acople” al brazo de columna. En ningun caso se
admiten empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa o sobre la bornera de
conexién.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad eléctrica a las
partes metdlicas de la luminaria.

El grado de hermeticidad del recinto porta equipo donde se aloja la fuente de alimentacién debe ser IP66 o
superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado zécalo de foto control deberd presentar los ensayos
al conjunto integrado luminaria, zécalo y fotocélula.

No se aceptardn sistemas de disipacidon activos (conveccidon forzada utilizando un ventilador u otro
elemento), ni LEDs del tipo COB. En caso que asf ocurriera la oferta serd rechazada.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES DIRECCIGNRE ™
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No se admiten fijaciones o cierres por medio de adhesivos.

Las conexiones entre |2 o las placas de LEDs y |os drivers, deben realizarse por fichas o conectores polarizados
enchufables, para permitir un répido y seguro cambio de alguna de las partes.

Los drivers seran IP66 O superior.

5.3.2 Recinto 6ptico y placas de LEDs

Los LEDs deben ser montados sobre un circyito impreso en la placa de aluminio u otro material de mayor
conductividad térmica, sujeta al techo disipador de la carcasa en el recinto ptico, para permitir evacuar el
calor generado por los LED. El disefio del cuerpo-disipador impediré que la temperatura de los terminales de
los LEDs supere los 85°C para una temperatura ambiente de 25°C.

La distribucién luminosa debe lograrse con lentes de policarbonato inyectado con proteccién anti-U.V. de
modo que sobre cada LED debe existir un lente que segun su rotacién permita modificar la distribucion
fotométrica optimizando el resultado sobre |a calzada. No se admiten lentes ni placas pegadas con adhesivo.

La placa de LEDs y los lentes deben ser fijadas sobre el cuerpo disipador de la luminaria. La o las placas de
leds deben ser intercambiables, siguiendo |as indicaciones del manual del fabricante, para asegurar la
reposicién o la actualizacion tecnolégica de las mismas.

El recinto éptico que contiene las placas de LEDs y las dpticas deben tener una proteccién contra los agentes
externos y el vandalismo, asegurando un grado de estanqueidad IP65 o superior a través de juntas de silicona
entre la cubierta y el cuerpo.

El recinto éptico deberd contar con una cubierta refractora de proteccién. El material de la cubierta podrd
ser de vidrio templade de seguridad o vidrio boro silicato prismado, montado en un resistente marco de
aluminio inyectado que permita el remplazo, y asegure la permanencia del grado de estanqueidad a lo largo
de la vida atil de la luminaria, La cubierta serg |isa exteriormente para facilitar la limpieza con chorro de agua
in-situ, En ningln caso Se admiten cubiertas de materiales plasticos por el fenémeno de cargas electrostaticas
ni fijadas por medio dé adhesivos.

La cubierta debe soportar el ensayo de impacto segin IRAM AADL J2021, IK=8 o superior.

5.3.3 Sistema de cierre

La apertura del recinto porta equipo debe ser con mecanismos seguros, de rapida y facil operacién, siguiendo
las indicaciones del manual de operacién y sérvicio del fabricante. Si la apertura se realiza mediante tornillos,
estos deben ser de acero inoxidable del tipo imperdibles. No se admitirdn mecanismos que utilicen como
tapa del recinto porta equipo, chapa de aluminio, hierro o materiales plésticos. Esta debe ser de aluminio
inyectado para asegurar la resistencia mecanica durante las operaciones de mantenimiento y las condiciones
climéticas. Durante la apertura no deberd existir posibilidad que caiga accidentalmente alguno de los
elementos.

Si la luminaria es de apertura superior, la misma debe tener bornera tripolar (neutro, fase y tierra)
seccionadora para la desconexién eléctrica automética al abrir la tapa, segin lo detallado en el punto 4.1.1.3
de la norma IRAM AADL J 2020-2 y J 2020-4, evitando el choque eléctrico con riesgo de muerte para los
operadores.

PLIEGO DE ESPEC|FICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES JEFEN
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Al encontrarse la tapa del recinto porta equipo en posicién de apertura, la misma debe permanecer retenida
o suspendida segln corresponda, en forma segura permitiendo la inspeccién del equipo auxiliar, evitando
accidentes involuntarios para el operador durante la instalacién y mantenimiento.

5.3.4 Componentes complementarios

Los tornillos y resortes deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL J2028, IRAM- AADL J2020-1
e IRAM AADL J2020-2 para asegurar una absoluta proteccién contra la accién de la intemperie. No se admitird
en ningun caso, remaches para la sujecion de la/las placas de LEDs, cubierta (tulipa) ni elementos del equipo
auxiliar.

5.3.5 Fuentes de alimentacion (drivers)
Todas luminarias deberén contar con un driver como fuente de alimentacién de las placas de LEDs,

cumpliendo con las normas IRAM o IEC correspondientes. Deberdn ser del tipo corriente constante y
compatible con el circuito de las placas de LEDs a alimentar.

5.3.6 Conductores y conectores
Los conductores serdn de cobre electrolitico, de 0,5 mm2 de seccién minima, con un aislamiento que resista

picos de tensién de al menos 1,5kV y una temperatura de trabajo de 1052 C segtin IRAM AADL J2021 e IRAM-
NM 247-3, y deberdn estar identificados exteriormente de color:

® Los de alimentacién a la luminaria, FASE = marrén, NEUTRO = celeste, TIERRA = verde/amarillo

° Los de alimentacidn a la placa: POSITIVO = rojo, NEGATIVO =azul.
® los de control de dimerizacién: VIOLETA (ambosdos)
L los de comunicacién: AMARILLO

En caso de usar otra normativa, el cédigo de colores deberd estar claramente especificado de forma indeleble
en cada luminaria.

En todos los casos tendran impreso la norma a la que responden, la marca y la procedencia, excepto en el
caso de cables de origen argentino que deberdn contar con el sello de calidad IRAM.

5.3.7 Terminacién de la luminaria

Todas las partes metdlicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial segiin IRAM AADL J2020-1 e
IRAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio seran sometidas a un tratamiento anticorrosivo y base mordiente
para la pintura, protegida con pintura termopldstica en polvo poliéster horneada, con un espesor minimo de
40 micrones, color BLANCO (RAL 9016). U otro, con la aprobacién previa de la Direccién de Recursos
Energéticos. Debiendo ser todo el suministro para la obra en cuestién del mismo color. Con el fin de mantener
homogeneidad en la instalacién, no se admiten luminarias de otro color. Deben cumplir el ensayo de
adherencia y dureza de la capa de pintura de acuerdo a IRAM AADL J2021.

5.3.8 Normas y certificados minimos a cumplir que habilitan la presentacion y validez de la oferta.

Las placas de LED, tendran:

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES JEFE ,r\,.‘(: oD
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° Declaracién de origen de la placa, marca del proveedor / fabricante que deberd estar grabada en
forma indeleble sobre la placa, incluyendo modelo, versién y temperatura de color.

Las fuentes de alimentacion (drivers), tendran:

e Certificado de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucién171/16.
L] Grado de hermeticidad IP66 osuperior.
® Grabado en forma indeleble el circuito eléctrico con la identificacién de los terminales (cables) de

conexién de entrada y salida, y demds identificaciones solicitadas en la norma IRAM AADL J2020-4.

Las luminarias, tendran:

° Certificado de marca de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucién 171/16de Seguridad
Eléctrica, ensayada segiin norma IRAM AADLJ2028-2-3.

@ La luminaria debe tener identificado en forma indeleble marca, modelo y pais de origen.

5.3.9 Requerimientos luminosos minimos distribucion luminosa:

Debe ser asimétrica media, salvo que por geometria de montaje se requiera una distribucién angosta, de

acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.
La relacién entre Imax/io debe ser mayor a 2. Siendo:

— Imax: Intensidad luminosa méxima medida encandelas.

-~ lo: Intensidad luminosa en (gama) Y=02, C=0° medida encandelas.

Limitacién del deslumbramiento:

La limitacién al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias semi-
apantalladas o apantalladas. Esto se verificard con la informacién de ensayo fotométrico presentada para el

modelo respectivo.
Eficacia luminosa:

Se debe informar la eficacia de la luminaria como el cociente entre el flujo total emitido y la potencia de linea
consumida (Incluyendo el consumo del Placa y la fuente de alimentacién) expresada en lGmenes / Watts. La

misma debe ser mayor o igual a 140 limenes/watts.
Temperatura de Color:

El oferente deberd estar en capacidad de proveer en sus luminarias una temperatura de color que esté en el

rango de los 4000 K a 5700 K.

JEFERC RIDAHTER
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indice de Reproduccién Cromatica (IRC):
El indice de reproduccién cromética (IRC) seré mayor o igual a 70.
Vida Media:

La vida media garantizada para las placas debe ser de 50.000 horas minima.

Vida media es la que alcanzaran las placas de LED cuando el flujo luminoso sea < a 70%, en la mitad del lote

(50%) de las luminarias. (L70/B50).

Se debe adjuntar a la oferta constancia de inicio del ensayo de decaimiento del flujo luminoso en el tiempo

en los laboratorios nacionales INTI, LALCIC o UNT.

Se debe adjuntar a la oferta una garantia en original emitida por el fabricante de la luminaria, refrendando

todo lo enunciado anteriormente.
Seguridad Fotobiolégica:
El proveedor deberd adjuntar a la oferta el Certificado de Seguridad Fotobiolégica (EN62471) suministrado
por el fabricante de sus LED.

5.3.10 Luminaria con fotocontrol / telegestion
En este caso la luminaria serd provista sin equipo de fotocontrol / telegestidn, pero la luminaria debe contar
con un alojamiento en la parte superior para alojar el zécalo tipo NEMA u otro que lo reemplace.

5.3.11 Sistemas de proteccién ante transitorios eléctricos y descargas atmosféricas

La luminaria deberé contar con un dispositivo de proteccién reemplazable, de forma separada a la fuente de
alimentacion, que permita proteger la electrénica (fuente, placa de led, médulo de telegestién de instalacién

futura) de transitorios eléctricos bajo al menos las siguientes especificaciones:

- Tensién de operacidn: 220 Volts AC
-~ Nivel de proteccion (Up): 1500V

- Tensién méxima de Operacidn: 275 VAC.

- Corriente maxima de descarga (relacion 8/20): 10KA.

El dispositivo debe operar junto a la luminaria, protegiendo a la misma, siendo deseable que el médulo de
proteccidn indique de forma visible su necesidad de recambio ante falla.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
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5.3.12 Corriente de linea

° El factor de potencia debe ser superior a 0,95 funcionando con la placa

correspondiente.

o El THD total de la corriente de entrada debe ser inferior a 15% funcionando con la placa

correspondiente.

® Debe poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a lared.
Todos los pardmetros eléctricos se verificaran en el informe del ensayo fotométrico correspondiente.

5.3.13 Garantia ofrecida del producto

Se deberé considerar la cobertura de la garantia del producto por un lapso minimo de 3 afios por deterioros
relacionados con el uso del producto en condiciones normales de funcionamiento, exceptuando fallas

producidas por agentes climaticos extremos o vandalicos.

El oferente, garantizard la provisién normal de componentes de la luminaria (placa, drivers, protecciones,

borneras, tulipas).

ARTICULO 6. Muestras
El Oferente debera presentar en forma conjunta a la oferta al menos una muestra de cada una de las
Luminarias LED propuestas para su evaluacién, que quedaran de propiedad de la DRE (independientemente

de las pruebas y mediciones que se solicitan en el marco de la presente contratacién).

ARTiCULO 7. Criterios de adjudicacién

La presente se adjudicara al Proponente que, cumpliendo todas las Especificaciones Técnicas, requisitos
legales y administrativos, enunciados en los Pliegos, demuestre ser la oferta mas conveniente a los intereses

del Estado Provincial.
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ARTICULO8.  Férmula de la Propuesta

En el Formulario de la Propuesta se debera presentar en planilla con formato SIGOP con el siguiente cémputo:

COMITENTE : DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
OBRA : REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ACCESO EBTE Y RUTA NACIONAL N° 20 ~ SANTA LUCIA
UBICACION: Santa Lucla

LICITACION N* CONCURSOQ DE PRECIOS 01/24

EXPEDIENTE N°

PRESUPUESTO OFICIAL: $

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:

FECHA APERTURA LICITACION:

PLAZO DE OBRA: 80 comidos

EMPRESA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OFERTA:

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO PORCENTAJE
ey DEBIGNACION UN. | CANT. | COSTDS UMTARIO | PRECIOUNTARIO | PRECIO TOTAL DELITEM | INGIDENCIA DEL

1 |Remplazo de la Luminaria Un 180,00

TOTAL COSTO | TotaL oFerTa [

COSTO CO8TO

COSTO FINANCIERO 1%de (1)
COSTOOBRA(1+2)

GASTOS GENERALES 7,47 %de (3)

BENEFICIOS §%de (3)

SUBTOTAL (3+4+5)
INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,04 %de (6)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 %ds (8 )

LR
" e eeeeean

TOTAL OFERTA

Elp te p P iende a la suma de? CERO PESOS CON 00/100

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta Nacional N° 20 - Santa Lucia
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6. ANEXO FORMULARIOS

OBRA: “Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta Nacional N° 20 - Santa Lucia”

FORMULARIO N°1: NOTA DE PRESENTACION

San Juan, ....... A6 < siusvosiieins de 20 ......

Director de Recursos Energéticos

Suvinsssasirseasy Y S, D
Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N° 01/24
“Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta
Nacional N° 20 - Santa Lucia”
Quien  SUSCHBE,  w.unasmisismmkbssomi S— , tiene el agrado de presentar a su

consideracién los documentos solicitados y la oferta técnica-econémica para la ejecucién de la obra
de referencia.

Por la presente, declaro garantizar la veracidad y exactitud de la informacién que se
proporciona, comprometiéndome a presentar cualquier informacién adicional que se requiera,
referido Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion adjunta.

------------------------------------------------------------------------------------

Representante Técnico Representante Legal

ANEXO FORMULARIOS
Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta Nacional N° 20 - Santa Lucia
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FORMULARIO N° 2: DECLARACION JURADA, CONOCIMIENTO DEL PLIEGO
San Juan, ....... o [ de 20 ......

Director de Recursos Energéticos

YL o B, ! ROV s 2 D
Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N° 01/24
“Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta
Nacional N° 20 - Santa Lucia”
Quien suscribe, ............... WL || il , declara conocer y aceptar el Pliego Unico de Bases

y Condiciones Generales, Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y Notas
Aclaratorias. Dejo expresa constancia de conocer la totalidad de la documentacién que lo integra y
acepto el régimen de contrataciones del Estado Provincial.

------------------------------------------------------------------------------------

Representante Técnico Representante Legal

ANEXO FORMULARIOS
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FORMULARIO N° 3: DECLARACION JURADA, CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

San Juan, ....... (o [ R, de 20 ......

Director de Recursos Energéticos

T E—— ! I D
Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N° 01/24
“Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta
Nacional N° 20 -~ Santa Lucia”
Quien SUSCIIDE, ...vvecviverreerinrecrrsasesessressesisaes , deja expresa constancia de haber visitado el

terreno para tomar conocimientos de sus caracteristicas principales y condiciones de trabajo tales
como: provisién de energia eléctrica, agua, acceso de vehiculos y otros elementos que puedan
constituir un factor influyente en el justo precio del monto de la oferta que integra la propuesta,
acepta la no admisién de reclamos o desconocimiento de ninguna naturaleza derivados de las
caracteristicas principales del terreno de la obra.

------------------------------------------------------------------------------------

Representante Técnico Representante Legal
Mg. In o0 3
JEFE NG TGOS
DIRECCIOE
ANEXO FORMULARIOS

Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta Nacional N° 20 — Santa Lucia
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FORMULARIO N° 4: DECLARACION JURADA, ACEPTACION DE JUSTICIA ORDINARIA
San Juan, ....... ¢ |- R de 20 ......

Director de Recursos Energéticos

- S coaversiiints it weiD
Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N° 01/24
“Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta
Nacional N° 20 - Santa Lucia”
Quien suscribe, .............. RSO | — 1], | SRSS—G—— , constituye domicilio especial para
el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente
Bl ocssssssmsrussissssssssssssaisvis , Provincia de San Juan, y sometiendo a los tribunales ordinarios de la

Provincia de San Juan, por cualquier cuestién extrajudicial, renunciando expresamente a cualquier
otro fuero o jurisdiccion.

------------------------------------------

Representante Técnico Representante Legal

ANEXO FORMULARIOS
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FORMULARIO N° 5: DECLARACION JURADA, CONSTITUCION DE DOMICILIO
San Juan, ... (o |- SR de 20......

Director de Recursos Energéticos
Suicsisisissansinias D (TR D

Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N° 01/24
“Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta
Nacional N° 20 - Santa Lucia”

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y
Condiciones 'y en cardcter de Declaracion Jurada, la  Empresa/U.T.E.

............................................................ » coll | domicllio: ¥eal BN s s
constituye domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los
derechos emanados del Presente eN..........coiseeon , 'y domicilio
=] (=Tt o ool o OO SO , a los fines de la notificacion

electrénica, conforme Ley N° 1483-A.

----- D T P P PP PP PP TP PPy P P PR Y P TP T PP TPy

Representante Técnico Representante Legal

ANEXO FORMULARIOS
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FORMULARIO N° 6: DECLARACION JURADA, INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE POR APORTES Y
CONTRIBUCIONES

San Juan, ....... de vveeevrrirenenns de 20......

Director de Recursos Energéticos
. ST Jasissssosissrinsnss D

Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N° 01/24
“Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta
Nacional N° 20 - Santa Lucia”

NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes,
contribuciones y toda otra obligacién previsional, SIENDO COMPETENTE PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE
DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razén de cumplir con el requisito
exigido por el articulo n2 42 de la Ley N® 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:

ANEXO FORMULARIOS
Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta Nacional N° 20 - Santa Lucia
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FORMULARIO N° 7: PRECIO OFERTADO

San Juan, ........ o | = T Lo 91 de 20......

Director de Recursos Energéticos
S Jirosiunsvsivasiosins D

Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N° 01/24
“Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta
Nacional N° 20 — Santa Lucia”

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente Propuesta
para la obra del titulo, por la suma total de:

(1)
S unielgentvn Bl ok et e il (IVA Incluido)

ARSIy PV R S-SR EDu | PR S— (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director

----------------------------------------------

Firma Aclaracién y sello/s

DOMIEINGS s ussissbnsssssimssamsssorimminsisbsnsinsobdiiglhistosnts srssunsremnsesdann
Teléfono: .......cvvvecrercecrcrenne,
Tipo y monto de la Garantia: .........ceveeveentereeeeneiecnesnecssennnns

(1) En nimeros
(2) En letras

70 PELLICER
JEFE A/C UNIDADZEBNS CAS

DIRECCION DEAECURS(YS ENERGETICOS

ANEXO FORMULARIOS
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FORMULARIO N° 8: COMPUTO Y PRESUPUESTO - MODELO DE PLANILLA EXCEL

COMITENTE : DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
OBRA: REMPLAZO DE LUMINARIAS RUTA NACIONAL N°® 20 ACCESOQ ESTE
UBICACION: Departamento de Santa Lucla
LICITACION N°: Concurso de Precios 01/2024
EXPEDIENTE N°: 508-000107-2024
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 84,236,740.00
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 30%
FECHA APERTURA LICITACION:
PLAZO DE OBRA: 90 dias corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA: & =
COMPUTO Y PRESUPUESTO
PORCENTAJE
Lo DESIGNACION UN, | CANT. | COSTOS UNITARIO | PRECIOUNITARIO | PRECIO TOTAL DELITEM | INCIDENCIA DEL
ITEm
1 |Remplazo de la Luminaria Un 150.00
TOTAL COSTO | ToTAL OFERTA |5
1-  COSTO COSTO $ -
2= COSTO FINANCIERO 0%de (1) s
3 COSTOOBRA(1+2) $
4  GASTOS GENERALES 0 %de {3) s
5 BENEFICIOS 0%de (3) s
6 SUBTOTAL(3+4+5) $
7-  INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 %de (8) $
8  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 %de ( 6) $
TOTAL OFERTA $
El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100

ANEXO FORMULARIOS
Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta Nacional N® 20 - Santa Lucia
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W% Cobierno Aguay Energia y Energias Renovables Energéticos

FORMULARIO N° 9: PLAN DE TRABAJOS - MODELO DE PLANILLA EXCEL

COMITENTE : DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

OBRA: REMPLAZO DE LUMINARIAS RUTA NACIONAL N° 20 ACCESO ESTE
UBICACION: Departamento de Sanu Lucia

LICITACION N°: Concurso de Precios 01/2024

PLAZO DE OBRA: 90 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES |

o o o | s
ITEM o o : Dng‘ Mes 01 l Mes 02 Mes 03

4 Remplazo de la Luminaria

TOTAL | |
Avance Mensual
Avance Acumulado
Anticipo Financiero
Inversién Mensual| $ - |8 - |8 - |8
Inversién Acumuladal $ - |8 - |8 - |8

Gréfico modelo (a modo de ejemplo) de la curva de inversién y avance monetario:

e InWRTSiGN Mensual CURVA DE INVERSION
st Aclade AVANCE MONETARIO

s2.000
51800 | /
s1600 4

51400 -

s

5118217
A

s1200

s1.000 /

5800 /

5800 ¢

MILLES DE PESOS

$6495

§400
s200 E4

SD:X’

=)
0w

ANEXO FORMULARIOS
Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta Nacional N°® 20 — Santa Lucia
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FORMULARIO N° 10: ANALISIS DE PRECIOS - MODELO DE PLANILLA EXCEL

Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta Nacional N° 20 — Santa Lucia

ANALIBIS DE PRECIOS
icommenTe
|CONTRATISTA:
oBRA: REMPLAZO DE LUMINARAS RUTA NACIONAL N 20 ACCHSO BSTE PRECIOS A:
o port da Santa Lucla
RuBRO:
irem: 1 Rerrplazo de la Luminaria uNDAD: ™
DATOS REDETERMNACON
DESIGNACION u Cantidad $ Uniarios $ Parcial
cboeo | DEBCRFCON
A - MATERIALES
Total A
B - MANO DE OBRA
Total B
¢ -EQUIPOS
Total G
1 Rermpiszo de s Luminaria Costo o> Total DABIC
ANEXO FORMULARIOS

W 24 W 20

Direccion de
Recursos
Energeéticos

|

Pagina 72 de 74



WERIES 08 0001 07

Secretaria de

2, — e
"':sg, San Juan | Ministerio de Infraestructura . gecratadade, o dicos
598 Cobierno Aguay Energia

FORMULARIO N° 11: GASTOS GENERALES - MODELO DE PLANILLA EXCEL

y Energias Renovables

W24l
’ Direccion de

Recursos
Energeticos

COMITENTE : DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

OBRA: REMPLAZO DE LUMINARIAS RUTA NACIONAL N° 20 ACCESO ESTE
UBICACION: Departamento de Santa Lucia

LICITACION N°: Concurso de Precios 01/2024

EMPRESA CONSTRUCTORA:

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(Valores Netos sin Impuestos)

Importe

% Incidencia % Incid. Rubro

Total Gastos Generales de Obra

Gastos G les de la Emp

TOTAL GASTOS GENERALES

ANEXO FORMULARIOS
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&33 San Juan | Ministerio de Infraestructura l ?Qegce&:rsiaoieHidricos 3‘::;‘?23:
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FORMULARIO N° 12: DECLARACION JURADA - COPIA EN FORMATO DIGITAL
San Juan, ...... d€ cecrevervenccnnens de 20 ......

Director de Recursos Energéticos
Siivassiieaniis A s D

Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N° 01/24
“Reemplazo de luminarias en Acceso Este y Ruta
Nacional N° 20 — Santa Lucia”

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego Particular de Bases y Condiciones y en
caracter de Declaracion Jurada, la Empresa/UTE
.......................................................................................... , por la presente se garantiza la
veracidad y exactitud de la informacién que se proporciona en la copia en formato digital,
comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido Gnica
y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion de la presente contratacion.

------------------------------------------

Firma y Aclaracion

ANEXO FORMULARIOS
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