

## **CIRCULAR N°1**

### **LICITACION PÚBLICA N° 07/2021**

### **ENCAMISADO CANAL PRIMERO COCHAGUAL – DPTO. SARMIENTO**

A continuación, se adjuntan las respuestas a lo consultado:

- El cómputo indica 5100 ml, pero según la ubicación enviada se observa que se trata de 6380 ml, a los que deben restarse 900 metros ya construidos. Esto da más metros lineales a ejecutar de encamisado. Se solicita se envíe un plano más detallado, indicando tramos ya encamisados, dado que resulta dificultoso observarlos y diferenciarlos en terreno

1 - Se adjunta croquis modificado



Las zonas ya encamisadas se deberán relevar por la empresa adjudicataria, y se deberá contemplar en el proyecto ejecutivo incluido en el presupuesto oficial.

- ¿Cómo deberá procederse en el tramo final, los últimos 1000mts antes de llegar al punto B, que poseen dificultad de acceso?


2- Al modificarse el punto B el acceso deberá ser ejecutado por la empresa adjudicataria, estas tareas también están contempladas en el presupuesto oficial

- ¿Es posible contar con mayores plazos de corte para el trabajo con hormigones en el canal?

3-La disponibilidad de días sin aguas está sujeto al cronograma de corta consensuado con la Junta de Riego Departamental de Sarmiento y el Departamento de Hidraulica en función de la demanda hídrica y de la oferta hídrica. En principio los días disponibles son los que se indican en el pliego licitatorio "ANEXO I página 104"

- ¿Es necesaria la utilización de Membrana de polietileno o Geotextil en el canal? De qué características deberá ser en caso de resultar necesario.

4-En principio no sería necesario, pero del relevamiento detallado a través del proyecto ejecutivo se definirá la necesidad y se definirá en conjunto, la contratista con la inspección de obra las características de la misma.



Ing. MARCELO A FRIAS  
SECRETARIO TECNICO  
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA