



**INSTITUTO PROVINCIAL  
DE LA VIVIENDA  
SAN JUAN**

---

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/ 2021**

**Obra: CASA ACTIVA- 32 UNIDADES HABITACIONALES, ESPACIOS COMUNES Y CENTRO DE DÍA.**

**Expediente N° 501 – 002870-2021**

**CIRCULAR MODIFICATORIA y/o ACLARATORIA N°1:**

Se comunica a los OFERENTES de la LICITACION de referencia, las siguientes **aclaraciones**:

- 1) Se adjuntan cómputos, presupuestos y curvas correspondientes al presupuesto oficial de la presente Licitación.
- 2) Se corre la fecha de apertura de la Licitación para el día 12 de Noviembre de 2021, a las 9:00Hs., en 5° Piso – Núcleo 1 del Centro Cívico – Avda. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste – Capital.

---

San Juan, 25 de Octubre de 2021.



Arq. MARCELO YORNET  
DIRECTOR  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

COMITENTE : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA  
 OBRA : CASA ACTIVA  
 UBICACION: DEPARTAMENTO CHIMBAS  
 LICITACION N°: xxxxxxxxxxxx  
 EXPEDIENTE N°: xxxxxxxxxxxx  
 PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 247.315.790,10  
 ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 0,00%  
 FECHA APERTURA LICITACION: xxxxxxxxxxxx  
 PLAZO DE OBRA: 270 dias corridos  
 EMPRESA CONSTRUCTORA: xxxxxxxx  
 MONTO DE LA OFERTA: \$ -

A-) SECTOR 1

VIVIENDAS + ESPACIOS COMUNES

VIVIENDAS	\$	86.000.834,59
GALERIA	\$	13.662.663,74
PARQUIZACION VIVIENDAS	\$	910.757,29
AREA DE ENCUENTRO / BIBLIOTECA	\$	242.263,62
JARDIN DE INVIERNO - ESPACIO ENCUENTRO	\$	4.710.512,76
PARRILLA - SUM	\$	3.455.253,95
LAVADERO - MANTENIMIENTO	\$	6.174.842,53
PARQUIZACION AREAS COMUNES - BIOSALUDABLE	\$	3.531.169,01

SUB TOTAL VIVIENDAS + ESPACIOS COMUNES \$ 118.708.297,49

B-) SECTOR 2

CASA DE DÍA + PILETA

CASA DE DÍA	\$	40.385.330,64
PILETA CLIMATIZADA	\$	11.776.281,90
PARQUIZACION CASA DE DÍA	\$	268.673,69

SUB TOTAL CASA DE DÍA + PILETA \$ 52.430.286,23

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 171.138.583,72

GASTOS GENERALES	18,00%	\$	30.804.945,07
Subtotal		\$	201.943.528,79

BENEFICIOS	10,00%	\$	17.113.858,37
Subtotal		\$	219.057.387,16

IMPUESTOS			
I.V.A VIVIENDA	10,50%	\$	23.001.025,65
INGRESOS BRUTOS VIVIENDA	2,40%	\$	5.257.377,29

MONTO TOTAL DE LA OFERTA \$ 247.315.790,10

SON PESOS: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 10/100

Importante:  
 Los cálculos son indicativos.  
 Los proponentes deberán verificar los cálculos oficiales.

Arq. MARCELO YORNET  
 DIRECTOR  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA












**PROGRAMA CASA PROPIA - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN**

PROVINCIA:	SAN JUAN
ENTE EJECUTOR:	IPV SAN JUAN
LOCALIDAD:	CHIMBAS
DENOMINACIÓN OBRA:	CASA ACTIVA
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	32
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	Calle Greco esq. Ameghino
COORDENADAS REFERENCIALES:	Latitud 31°30'16,87" Sur- Longitud 68°30'48,97" Oeste
PLAZO DE OBRA EN MESES:	9
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	LICITACION

**SECTOR 1 = A. VIVIENDAS + B. ESPACIOS COMUNES**

ITEMS	UNIDAD	CANT	TOTAL ITEM	TOTAL RUBRO	% INCID
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 171.547.734,87</b>	100,00%
AREA VIVIENDAS	M2		\$ 124.281.526,09		
GALERÍA (SEMI CUBIERTA)	M2		\$ 19.773.091,02		
PARQUIZACIÓN VIVIENDAS	M2		\$ 1.316.153,57		
<b>A. TOTAL VIVIENDA +GALERIA+PARQUE</b>				<b>\$ 145.370.770,68</b>	84,74%
BIBLIOTECA	M2		\$ 350.100,00		
JARDIN DE INVIERNO	M2		\$ 6.807.256,20		
PARRILLA - SUM	M2		\$ 4.993.256,59		
LAVADERO-MANTENIMIENTO	M2		\$ 8.023.388,44		
PARQUIZACIÓN AREAS COMUNES	M2		\$ 5.102.962,96		
<b>B. TOTAL AREAS COMUNES</b>				<b>\$ 26.176.964,19</b>	15,26%



  
**Arq. MARCELO YORNET**  
**DIRECTOR**  
**INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA**




PROGRAMA CASA PROPIA - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN

PROVINCIA:	SAN JUAN
ENTE EJECUTOR:	IPV SAN JUAN
LOCALIDAD:	CHIMBAS
DENOMINACIÓN OBRA:	CASA ACTIVA
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	32
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	Calle Greco esq. Ameghino
COORDENADAS REFERENCIALES:	Latitud 31°30'16,87" Sur- Longitud 68°30'48,97" Oeste
PLAZO DE OBRA EN MESES:	6
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	LICITACION

SECTOR 2 = A. CENTRO DE DÍA + B. PILETA

TOTAL			\$ 75.768.055,23
A. CENTRO DE DIA	M2		\$ 58.361.649,01
B. PILETA	M2		\$ 17.018.140,50
A. PARQUIZACIÓN CENTRO DE DIA	M2		\$ 388.265,72



  
 Arg. MARCELO YORNET  
 DIRECTOR  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA