
 

1 
 

 

 

  

 

 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESPACIOS VERDES 

 

 

Licitación Pública N° …../2023 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

 
 

 

OBRA: “CONSERVACION DEL ÁREA VERDE Y SISTEMA DE 

RIEGO DEL AUTODROMO SAN JUAN VILLICUM”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Año 2023 



 

2 
 

Contenido 

Contenido 
MEMORIA DESCRIPTIVA........................................................................................................... 5 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES ..................................................... 6 

I - Datos de la Licitación Pública................................................................................................. 6 

ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL PLIEGO ............................................................................. 6 

ARTÍCULO Nº 2: NORMATIVA APLICABLE ........................................................................ 6 

ARTÍCULO Nº 3: DENOMINACIONES ................................................................................. 7 

ARTÍCULO Nº 4: VALOR DEL PLIEGO ................................................................................ 8 

ARTÍCULO Nº 5: PRESUPUESTO OFICIAL ....................................................................... 8 

ARTÍCULO Nº 6: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO ............................. 8 

ARTÍCULO Nº 7: SISTEMA DE CONTRATACIÓN ............................................................. 8 

ARTÍCULO Nº 8: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ................................................. 9 

ARTÍCULO Nº 9: CONSULTAS Y ACLARACIONES .......................................................... 9 

ARTÍCULO Nº 10: PROPONENTES ................................................................................... 10 

II- Presentación de las propuestas ........................................................................................... 10 

ARTICULO N° 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DE LICITACIÓN ................................. 10 

ARTICULO Nº 12:CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

 ................................................................................................................................................... 11 

ARTÍCULO Nº 13: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ...................... 11 

ARTÍCULO Nº 14: CONTENIDO DEL SOBRE 1 ............................................................... 13 

ARTÍCULO Nº 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2” ............................................................ 15 

ARTÍCULO Nº 16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA . 16 

III - Acto de Apertura, Adjudicación y Firma de Contrato ..................................................... 18 

ARTÍCULO Nº 17: APERTURA DE LAS PROPUESTAS ................................................. 18 

ARTÍCULO Nº 18: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS ................... 19 

ARTÍCULO Nº 19: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS ..................................................... 20 

ARTÍCULO Nº 20: CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO ........ 21 

ARTÍCULO Nº 21: IMPUGNACIONES ................................................................................ 21 

ARTICULO N° 22: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA .................................... 22 

IV - Ejecución de la Obra ........................................................................................................... 22 

ARTICULO Nº 23: INSPECCIÓN DE OBRA ...................................................................... 22 

ARTÍCULO Nº 24: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA ......................... 23 

ARTÍCULO Nº 25: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA ............................. 23 

ARTICULO N° 26: VIGILANCIA Y SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD ........................ 25 

ARTÍCULO Nº 27: SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS. ....................................................................................................... 25 



 

3 
 

ARTICULO N° 28: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ..................................... 25 

ARTÍCULO Nº 29: IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................ 28 

ARTICULO Nº 30: LIBROS DE OBRA ................................................................................ 28 

ARTÍCULO Nº 31: SEGUROS .............................................................................................. 29 

ARTICULO N° 32: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y 

PREVISIONALES ................................................................................................................... 30 

ARTÍCULO Nº 33: SUBCONTRATOS ................................................................................. 31 

V - Pagos y Retenciones ......................................................................................................... 32 

ARTÍCULO Nº 34: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS 

CERTIFICADOS. .................................................................................................................... 32 

ARTICULO N° 35: ANTICIPO FINANCIERO ..................................................................... 32 

ARTICULO N° 36: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS ................................................. 32 

ARTÍCULO Nº 37: MULTAS .................................................................................................. 32 

ARTÍCULO Nº 38: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA .......................................... 35 

ARTÍCULO Nº 39: GASTOS IMPRODUCTIVOS............................................................... 35 

VI - Recepción de la Obra ......................................................................................................... 35 

ARTÍCULO Nº 40: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS................................................. 35 

ARTÍCULO Nº 41: TRABAJOS RECHAZADOS ................................................................ 36 

ARTÍCULO Nº 42: RECEPCIÓN PROVISIONAL .............................................................. 36 

ARTÍCULO Nº 43: PERÍODO DE GARANTÍA ................................................................... 36 

ARTÍCULO Nº 44: RECEPCIÓN DEFINITIVA ................................................................... 37 

ARTÍCULO Nº 45: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS ......................................................... 37 

FORMULARIO Nº 1:  MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN ........................................ 38 

FORMULARIO Nº 2:  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DOMICILIO Y 

SOMETIMIENTO A JUSTICIA ORDINARIA ....................................................................... 39 

FORMULARIO Nº 3:  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA CONOCIMIENTO DE 

DOCUMENTACION ................................................................................................................ 40 

FORMULARIO Nº 4:  MODELO DE PROPUESTA ........................................................... 41 

FORMULARIO Nº 5 : DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA 

PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP ............................................................................ 42 

FORMULARIO Nº 6: MODELO DE PLANILLA DE PRESENTACIÓN DEL CÓMPUTO 

Y PRESUPUESTO: ................................................................................................................ 43 

FORMULARIO Nº 7: MODELO DE PLANILLA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN 

DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN: ......................................................................... 44 

FORMULARIO Nº 8: MODELO DE GRÁFICO DE CURVA DE INVERSIÓN: .............. 45 

FORMULARIO Nº 9: MODELO DE GRÁFICO DE CURVA DE AVANCE 

PORCENTUAL: ....................................................................................................................... 46 

FORMULARIO Nº 10: MODELO DE PLANILLA PARA LA PRESENTACIÓN DEL 

ANÁLISIS DE PRECIOS:....................................................................................................... 47 



 

4 
 

FORMULARIO Nº 11:MODELO DE PLANILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 

GASTOS GENERALES: ........................................................................................................ 48 

FORMULARIO Nº 12: MODELO DE DECLARACION JURADA DE VERACIDAD DE 

PLANILLAS PRESENTADAS EN FORMATO DIGITAL: .................................................. 49 

FORMULARIO Nº 13: MODELO DE  DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO 

DEL LUGAR MOTIVO DE LA CONTRATACION: ............................................................. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA 

La Dirección Provincial de Espacios Verdes trabaja enérgicamente para lograr un pleno 

aprovechamiento y máximo lucimiento del espacio verde, pulmón estratégico para el 

bienestar de la comunidad sanjuanina. 

En este mismo sentido, el área verde y forestación del Autódromo San Juan Villicum es 

de suma importancia, no solo ambientalmente sino también para su aprovechamiento de 

toda la comunidad sanjuanina.  

En cada uno de ellas se prevé la ejecución de siega de la carpeta verde de forma 

permanente, recolección y transporte de residuos diariamente, plan de forestación anual, 

erradicaciones de ejemplares secos, podas preventivas y correctivas, plan de fertilización 

anual, riego de carpeta verde y especies forestales, mantenimiento del sistema de riego, 

jardinería, mantenimiento de composteras y demás actividades necesarias para su mayor 

lucimiento.   

 

El detalle de los trabajos y materiales a utilizar se encuentra en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares que se encuentra adjunto. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial para los trescientos sesenta y cinco 

(365) días corridos, al mes de agosto del 2023, es de TREINTA Y CUATRO MILLONES 

OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 75/100 ($34.083.220,75) IVA 

incluido. 

 

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Plazo de Ejecución de 

esta obra se establece en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  (365) DÍAS CORRIDOS. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

“CONSERVACION DEL ÁREA VERDE Y SISTEMA DE RIEGO DEL 

AUTODROMO SAN JUAN VILLICUM” 

I - Datos de la Licitación Pública 

ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego complementa el “Pliego General Único de Bases Y Condiciones para 

la Contratación de Obras Públicas”, aprobado por Decreto Nº 857-OSP-73, todo ello 

dentro del marco jurídico establecido por Ley 128-A (Ley de Obras Públicas de la 

Provincia y Decretos Reglamentarios). 

En ese carácter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a 

Licitación Pública para la contratación y ejecución de los trabajos de “CONSERVACION 

DEL ÁREA VERDE Y SISTEMA DE RIEGO DEL AUTODROMO SAN JUAN VILLICUM” 

ARTÍCULO Nº 2: NORMATIVA APLICABLE 

Serán de aplicación las siguientes normas legales: 

- Código Civil y Comercial de la República Argentina. 

- Ley de Obras Públicas Provincial Nº 128-A, ex Ley N° 3734. 

- Decreto N° 1628-2018-A (Reglamentario de la Ley 128-A). 

- Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes  

- Decreto Reglamentario N° 0015-MOSP-2020  

- Resolución N° 038-OCC-2021. Registro Único de Proveedores del Estado. 

- Decreto Nº 0857-OSP-73  

- Decreto Nº 1480-MIySP -2017  

- Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas) 

- Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86  

- Decreto Nº 1432-OSP-73  

- Ley 1995-A- Decreto Reglamentario N°0007-2021 de Procesos Administrativos. 

- Decreto Nº 1818/70 - Inscripción en DGR 

- Ley 2135-A – Compre Sanjuanino 

- Decreto Reglamentario N° 0396-2021  

- Ley N° 643-A, Artículo 17º - Deudores por Crédito del Bco. San Juan 

- Decreto Nº 0036-MOSP-2021 - Compre Sanjuanino 

- Resolución Nª 900 - 18 – MI y SP  

- Resolución 479-MOSP-2021 (C.E.C Y S.R.P) Comisión Redeterminación de Precios. 

- Resolución N° 942 -MOSP - 2021  

- Decreto Acuerdo Nº 0006-2023  

- Ley N° 2458-A y Decreto reglamentario  

- Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00 

- Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo; Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo; Ley 
27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene 
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Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96; Resolución 
299/11, como así también toda normativa vigente y todas las modificaciones que 
pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades. 

- Ley 504-L y Decretos Reglamentarios - Evaluación de Impacto Ambiental 

- Ley 522-L - Generación de Residuos Peligrosos 

- Decreto Reglamentario 1211-07 - Ley de Generación de Residuos Peligrosos 

- Código de Edificación de la Provincia de San Juan. 

- Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes. 

- Otras disposiciones fiscales que afecten la contratación, adjudicación, ejecución y 
conservación de las obras. 

- Contrato para la ejecución de la presente Obra. 

- Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias. 

- Pliego General y Particular de Bases y Condiciones. 

- Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 
 

En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación 

establecido en el artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72. 

ARTÍCULO Nº 3: DENOMINACIONES 

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la 

obra, se interpretarán de la siguiente manera: 

COMITENTE: Dirección Provincial de Espacios Verdes. 

PROPONENTE: Persona física o jurídica que formule propuesta, presentando los 

documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones. 

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el 

momento de la firma del Contrato. 

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de 

que el mismo adquiera validez legal. 

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional con 

título habilitante encargado de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, 

Higiene y Seguridad en toda la obra. 

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica que establece relación contractual con la 

Contratista para la ejecución de la obra, debiendo en tal caso solicitar la aceptación por 

parte del Comitente. 

INSPECTOR: El o los representantes de la Dirección Provincial de Espacios Verdes de 

la Provincia de San Juan, que tienen a su cargo el control y vigilancia directa de la obra 

y/o aquellas personas que el Comitente designe a tal fin. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: El Representante del Contratista, encargado de la 

conducción técnica de la obra. 

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con título habilitante encargado de llevar 

adelante todas las acciones en materia Socio-Ambiental en toda la obra. 
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DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos 

inhábiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas N° 

128-A y Decretos Reglamentarios. 

MES: Salvo indicación en contrario, significa el lapso hasta la misma fecha del mes 

anterior o siguiente según los casos. 

AÑO: Salvo indicación en contrario, significa el lapso hasta el mismo día del año anterior 

o siguiente según los casos. 

PROPUESTA: Los documentos de la propuesta técnico-económica, presentados en 

tiempo y forma, con precios básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas. 

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: 

• Memoria Descriptiva 

• Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

• Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

• Presupuesto Oficial. 

• Formularios tipos. 

• Documentación gráfica 

• Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a 

consultas efectuadas por los participantes. 

Asimismo, integrarán el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean 

de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes. 

ARTÍCULO Nº 4: VALOR DEL PLIEGO 

El pliego será gratuito y se podrá descargar para su consulta de manera íntegra de la 

página oficial del gobierno de la provincia de San Juan 

https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/ y https://infraestructura.sanjuan.gob.ar/. 

ARTÍCULO Nº 5: PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial para los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, al mes de 

agosto del 2023, es de TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS VEINTE CON 75/100 ($34.083.220,75) IVA incluido. 

Sin perjuicio de ello, los oferentes deberán cotizar con precios correspondientes al mes 

en el que se realiza el acto de apertura de Sobres. 

ARTÍCULO Nº 6: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO 

La obra objeto de esta Licitación Pública será atendida con recursos propios del 

Comitente y la correspondiente certificación será abonada en los términos y condiciones 

establecidas en la Ley Nº 128-A de Obras Públicas y sus decretos reglamentarios. El Ente 

Pagador será la Tesorería General de la Provincia y/o Tesorería Jurisdiccional 

ARTÍCULO Nº 7: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La obra objeto de esta Licitación Pública se contratará, por el sistema de UNIDAD DE 
MEDIDA. Será atendida con recursos propios del Comitente y la correspondiente 
certificación será abonada en los términos y condiciones establecida en la Ley de Obras 
Públicas Provincial Nº 128-A; Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes.   

https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/
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Dentro del precio de cada ítem del contrato se entenderá incluido el costo de todos los 

trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin 

y a lo previsto en tal documentación  

ARTÍCULO Nº 8: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra será de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos y 

se computarán desde la fecha del Acta de Inicio de los Trabajos, la que deberá operarse 

dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación del acto formal 

administrativo de aprobación del Contrato. 

ARTÍCULO Nº 9: CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los oferentes o interesados están obligados al pleno conocimiento y aceptación de las 

cláusulas que rigen el presente proceso licitatorio quedando notificados por el hecho de 

la publicación de los pliegos y condiciones en la página web oficial del Gobierno de San 

Juan (www.sanjuan.gov.ar), como así también notificados de las circulares e informes 

que desde la repartición se publique en el portal oficial.  

Esta será la única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno 

motivado por obviarse la consulta señalada.  

Las consultas deberán formularse al Comitente a la dirección de correo electrónico: 

contratacionesdpev@gmail.com 

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (05) días hábiles 

antes de la fecha de apertura de las Propuestas.   

El Comitente responderá a dichas consultas mediante Circulares, en el link 

https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/ y https://infraestructura.sanjuan.gob.ar/, del 

Gobierno Provincial, hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha de Apertura del Acto 

Licitatorio. Las respuestas serán abiertas a todos los interesados sin que sea citado el 

autor de la pregunta. 

En el mismo sitio se publicarán, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o 

Modificatorias que considere oportuno emitir la Autoridad Competente. Los Proponentes 

tendrán la obligación de notificarse de todo ello consultando periódicamente esta única 

vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno producido por 

obviar este procedimiento. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente 

contenida en la documentación. 

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, así como Circulares, pasarán a integrar la 

documentación del presente Pliego, y no constituirán causal para extender el plazo 

establecido para la presentación de las Propuestas. 

De igual modo, cualquier notificación de la naturaleza que fuere relacionada con la 

presente Licitación Pública, se realizará a través de la página oficial 

http://mosp.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes 

notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual 

desconocimiento de lo publicado. 

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos 

anteriormente, podrá remitir, las aclaraciones que estime corresponder. 



 

10 
 

ARTÍCULO Nº 10: PROPONENTES 

Los proponentes deberán ser Personas Físicas o Empresas provinciales, admitiéndose 

su presentación en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan 

con las condiciones de este Pliego. 

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en 

vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la 

autorización de los órganos societarios para la presentación en la presente licitación, 

como así también acompañar los poderes que acrediten la representación de la firma, 

tanto social como de su representante legal. 

Si la presentación la realizare una UTE, las empresas que la integren deberán presentar 

la documentación mencionada en el párrafo precedente, y, además: 

a) Un compromiso de UTE, el cual deberá plasmarse en un contrato Constitutivo de 

UTE de acuerdo con las Leyes N°22.903, N°19.550, N° 26.994 la que deberá ser suscripta 

por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Público. La cantidad 

máxima de empresas integrantes será de tres (3). 

b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las 

Empresas deberán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una 

de ellas participará en esa UTE, el cual no podrá variar desde su presentación al llamado 

a Licitación Pública hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista de la 

misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la 

UTE, la ejecución de la obra objeto de la presente Contratación. 

c) Las Empresas integrantes de la UTE deberán declarar en forma expresa que la 

responsabilidad es asumida en forma ilimitada y solidaria por todos sus integrantes, 

renunciando a los beneficios de excusión y división. También, el compromiso formal de 

no modificar los términos del documento constitutivo de la UTE hasta la Recepción 

Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el contrato. 

d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá 

presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Asimismo, deberá denunciar el Representante de la UTE, quién acreditará 

su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designación. En caso de 

revocación de la designación, deberá comunicar al Comitente, en forma fehaciente, 

dentro de los dos (2) días de producida. 

e) Una empresa no podrá formar parte de más de una UTE. Asimismo, si se presenta 

en asociación con otra empresa, no podrá presentarse sola. 

II- Presentación de las propuestas 

ARTICULO N° 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DE LICITACIÓN 

Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo N° 2, como así 

también el Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de 

Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de 

la Construcción, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la 

realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentación, etc., 

vinculados con la ejecución de los trabajos. 

Además, por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública, los Proponentes 

declaran expresamente su conocimiento y aceptación de todas las cláusulas que rigen el 
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proceso de licitación, y manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones 

efectuadas por la Autoridad Competente. Así mismo aceptan haber examinado los 

documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y Condiciones, 

Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo 

otro documento que lo integre). En función de ello, en su Propuesta los oferentes deberán 

presentar la correspondiente Declaración Jurada en el sentido indicado. Formulario N°3. 

ARTICULO Nº 12:CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA 

OBRA 

El Proponente deberá visitar el edificio donde se emplaza la obra, para tomar 

conocimiento de sus características principales y condiciones de trabajo tales como: 

provisión de energía eléctrica y agua; accesibilidad vehicular, de materiales y personal, 

como así también otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio 

ofertado. Deberá presentar una Declaración Jurada manifestando haber efectuado dicha 

visita y conocer cabalmente las condiciones de trabajo. (Formulario N°3 - Pág. 47).  

El proponente por el solo hecho de participar en la presente Contratación Directa admite 

conocer todo lo relacionado con la naturaleza y situación de la obra, sus condiciones 

respecto de los sistemas y vías de comunicación, las limitaciones de los transportes, las 

condiciones climáticas; las características del terreno, las características de los equipos 

a utilizar, así como las necesidades requeri¬das antes y durante la ejecución de los 

trabajos, y de cualquier otra circunstancia que pueda afectar la obra, su ejecución y su 

costo. 

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del 

incumplimiento de la obligación impuesta por este artículo 

ARTÍCULO Nº 13: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
La presentación se admitirá hasta el día y hora indicados en el llamado para el Acto de 

Apertura de los Sobres. La documentación presentada después de la hora establecida 

para la apertura será devuelta sin abrir. 

Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo N° 2, como así 

también el Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de 

Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de 

la Construcción, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la 

realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentación, etc., 

vinculados con la ejecución de los trabajos 

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y 

Condiciones y no omitir la presentación de ninguna información o documento solicitado. 

La comprobación de que cualquier información proporcionada por un Proponente no es 

correcta, veraz y completa, motivará la aplicación de las penalidades que en cada caso 

se establece. 

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades 

Judiciales o Notariales con exclusión de toda otra. Si dichas Autoridades fuesen de 

extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio pertinente. 

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las 

siguientes indicaciones: 
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a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, 

debidamente cerrados, El “Sobre 2” estará contenido en el “Sobre 1”. 

b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la 

Contratación de que se trata, además se indicará el lugar, hora y fecha de apertura. Se 

insertarán en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden 

establecido el artículo Nº 13. 

c) El Sobre 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Contratación 

de que se trata y el nombre del Proponente. Se insertarán en él todos los documentos 

solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el artículo Nº 14.  

d) Todos los documentos estarán redactados en castellano, se presentarán 

mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no 

hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados 

manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en 

testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad 

Notarial. 

e) Toda la documentación debe ser presentada en original y una (1) copia de un 

mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las 

personas debidamente autorizadas por el proponente para representarlo legalmente y el 

Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva. 

El ejemplar identificado con la palabra “original”, será considerado a todos los efectos 

como propuesta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado 

con la palabra “copia”. 

f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación 

de cualquier información durante el proceso de evaluación. 

g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en 

forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto 

durante las tareas de revisión y evaluación. 

h) Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas en 

formato digital, cotizándose las obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que 

establezca el Pliego Complementario de Condiciones. 

i) Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes parciales 

y el total correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos. 

j) No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la 

Licitación o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores 

que no se hubieran salvado debidamente al pie de las mismas. 

k) Las propuestas se presentarán utilizando los Formularios obrantes en el presente 

Pliego debidamente firmados y sellado por el proponente. 

l) Toda documentación digital, deberá contar con una Declaración Jurada del 

Oferente, certificando que el contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados 

como “original” y “copia”, son fieles reproducciones de los impresos presentados como 

originales. 

Para la Oferta Económica se deberá utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de Obras 

y Servicios Públicos de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel 

“CONSERVACION DEL ÁREA VERDE Y SISTEMA DE RIEGO DEL AUTODROMO SAN 

JUAN VILLICUM.xls”, a descargarse del mismo link en el que se encuentra disponible el 
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Pliego de Licitación Pública, debiendo ser completado en los componentes, Datos, 

Análisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente 

Equipos, Índices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las 

planillas se encuentran vinculadas, relacionados con fórmulas y redondeado con dos 

decimales, por lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas 

columnas, pudiendo incorporar nuevas pestañas para la inclusión de análisis auxiliares. 

Si la Comisión de Evaluación detectara algún tipo de adulteración en el archivo original, 

podrá rechazar la Propuesta al momento de su evaluación. 

m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio único, deberán cotizar cada 

uno de los ítems indicados, a los efectos de facilitar la certificación. La suma, para la 

totalidad de los ítems, de los productos de los precios unitarios cotizados por las 

cantidades computadas de los respectivos ítems que figuran en la mencionada planilla, 

constituirá el precio total de la oferta.  

n) El precio total resultante se escribirá en números y letras, en pesos, redondeado 

al centavo. Cuando exista discordancia entre los números y las letras de los precios, se 

le dará prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera error de operación en los importes 

parciales, se reajustará el importe total, dando validez al precio unitario cotizado en cada 

ítem.  

ñ) Para el cálculo de las redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al 

Decreto Acuerdo Nº 006/2023, se deberá completar en cada planilla de Análisis de 

Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminación con Código y Descripción de 

todos los componentes del ítem, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en 

hoja “Insumos”, siempre respetando el archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se 

adjunta en página web oficial. 

ARTÍCULO Nº 14: CONTENIDO DEL SOBRE 1 

Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación: 

a) Nota de presentación, siguiendo el modelo del Formulario Nº 1. 

b) Constancia de la constitución de la garantía de la oferta, que será por un monto 

igual o superior al 1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de 

las formas que se establecen en el Artículo Nº 16 del presente pliego. En caso de 

presentar póliza de caución con firma digital, el oferente deberá presentar la póliza en 

formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantía, Monto y 

clave que habilita la apertura del archivo o soporte digital, según corresponda. 

c) Constitución de domicilio especial para el presente trámite, que deberá estar 

ubicado en San Juan. 

d) El Certificado Habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de 

Contratación Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de 

Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan, en la especialidad 

Espacios Verdes.  

e) Acta de Asamblea que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación 

Pública. 

f) Poder o autorización general otorgado al Representante que firma la nota de 

presentación, por ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo 

determine. 
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g) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona proponente debiendo 

acompañar en caso de ser persona física, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de 

persona jurídica, la inscripción en el Registro Público de Comercio o de Personas 

Jurídicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los 

Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las actas o constancias del representante 

de dicha persona jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con 

copias debidamente certificadas.  

h) Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la 

Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal en la 

misma, mediante Declaración Jurada siguiendo el modelo del Formulario Nº 2. 

i) Declaración Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la 

documentación que integra el presente Pliego, la aceptación de todas las condiciones y 

requisitos exigidos en el Artículo Nº 5 del presente Pliego y siguiendo el modelo del 

Formulario Nº 3. 

j) Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento del Artículo Nº 17 de la Ley 643-

A. 

k) Detalle del personal que será afectado a la obra: profesionales, técnicos, 

capataces y personal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar. 

l) Antecedentes de la empresa en obras y/o servicios afines a la presente 

contratacion.  

m) Detalle de máquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectará 

exclusivamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad. 

n) Designación del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripción en 

el Consejo o Colegio Profesional y Repartición correspondiente, para la obra que se licita, 

con el pago de la matricula al día, comprobante de inscripción en la A.F.I.P. y currículum 

vitae. 

ñ) Constancia de inscripción vigente del Proponente en la actividad objeto de la 

Licitación Pública, emitida por la AFIP, en los tributos y/o regímenes a cargo de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, vigente según Resolución Gral. Nº 1817 de 

la AFIP, al cual se accede vía Internet a través de la página web de la AFIP 

(www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente. 

o) Certificado de Cumplimiento Fiscal vigente de la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de San Juan, donde conste su encuadramiento en la actividad cotizada en la 

presente Licitación Pública, domicilio de radicación en la provincia de San Juan, como así 

también Convenio Multilateral si correspondiere. 

p) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 2135-A, 

expedido por la Contaduría General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a 

la de la apertura de la presente Licitación Pública. 

q) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadísticas 

y Registro de la Industria de la Construcción, vigente a la fecha de la Licitación Pública.  

r) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, 

emitido por el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su 

inscripción como proveedor del Estado. 
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s) Formularios 931: Declaración Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. 

correspondientes a los últimos seis (6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura 

con su comprobante de presentación y de pago correspondiente. 

t) Certificado de Pago de Autónomos: Para el caso de empresas unipersonales, 

fotocopias certificadas por la autoridad competente de la Dirección de Espacios Verdes o 

Escribano Público de los comprobantes que acrediten el pago de autónomos de los tres 

(3) últimos meses respecto al mes de la presentación de la oferta. Para el caso de 

empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por la autoridad competente 

de la Dirección de Espacios Verdes o Escribano Público de los comprobantes que 

acrediten el pago de autónomos de los tres (3) últimos meses respecto al mes de la 

presentación de la oferta de su representante. 

u) Declaración Jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto 

de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, utilizando a tales efectos el 

modelo de Formulario Nº 5. 

v) Declaración Jurada respecto del Conocimiento del Lugar motivo de la 

contratación, utilizando como modelo el Formulario Nº 13.  

w) Presentación del “Sobre 2”. 

ARTÍCULO Nº 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2” 

a. El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 4. 
b. El Cómputo y Presupuesto deberá ajustarse al Presupuesto Oficial y ser 

presentado según formato SIGOP e impreso en el Formulario Nº 6. La 

presentación de éste es requisito excluyente. Previo a la firma del contrato la 

adjudicataria deberá presentar el desglose de los ítems globales, a fin de facilitar 

las mediciones y certificación de obra. 

c. El Plan de Trabajos, expresará la coherencia de todas las tareas incluidas. El 
mismo será desarrollado según el formato SIGOP e impreso en el Formulario Nº 
7. Con indicación de los períodos de ejecución de los ítems y subítems, y sus 
porcentuales, como así también el número de orden y designación de ítems, 
unidad de medida, cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, 
importe del ítem, porcentajes e inversiones (mensuales y acumulados).  

d. Avance Porcentual de Obra, deberá presentarse según Formulario Nº 9, con 
indicación de los porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas) 

e. Curva de Inversiones, deberá presentarse según formulario Nº 8, con indicación 
de los porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas). 

f. Los Análisis de Precios de todos los ítems y sub-ítems que integran la obra, 

detallando materiales, mano de obra, equipos, etc., según el modelo que integra 

la documentación formulario N° 10. Todos los análisis de precios, incluso los de 

ítems o sub-ítems globales, deberán ser desagregados en los tres rubros 

componentes, a saber: Materiales, Mano de Obra (incluyendo cargas sociales y 

tributarias) y Equipos, a fin de facilitar el cálculo de las probables futuras 

redeterminaciones de precios. 

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que 

crea necesarias, (características, marcas, especificaciones, folletos, etc. que 

definan la calidad de lo ofertado), antes de la adjudicación, o rechazar una oferta 

si a su sólo juicio, los análisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones 

importantes.        

Deberán presentarse e indicarse los precios de referencia asociados a cada 

insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad con lo establecido en 

el Decreto Acuerdo Provincial N° 0006/2023. Estos análisis deberán ser racionales 
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y tendrán que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta 

ejecución de cada ítem. 

g. Detalle de la composición del porcentaje de los Gastos Generales, será 
elaborado en un todo de acuerdo al Formulario N°11. Los valores asignados a los 
mismos deberán ser razonables. 

h. Presentación Digital: Toda documentación digital, deberá contar con una 
Declaración Jurada del Oferente, certificando que el contenido de los CD/DVD, no 
regrabables, o pen drive debidamente identificados como “original” y “copia”, son 
fieles reproducciones de los impresos presentados como originales, siguiendo el 
formato del Formulario Nº 12. 
Para la Oferta Económica se deberá utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel: 
“CONSERVACION DEL ÁREA VERDE Y SISTEMA DE RIEGO DEL 
AUTODROMO SAN JUAN VILLICUM.xlsm”, a descargarse del mismo link en el 
que se encuentra disponible el Pliego de la presente Licitación Pública, debiendo 
ser completado en los componentes, Datos, Análisis de Precios, Gastos 
Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente Equipos, Índices, Plan 
de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se 
encuentran vinculadas, relacionados con fórmulas y redondeado con dos 
decimales, por lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas 
nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas pestañas para la inclusión de 
análisis auxiliares). Si la Comisión de Evaluación detectara algún tipo de 
adulteración en el archivo original, podrá rechazar la Propuesta al momento de su 
evaluación. 
Así mismo, en caso de observarse discrepancia entre la presentación impresa y 
la digital, prevalecerá el contenido de la presentación digital, sin perjuicio de la 
determinación que adopte la Comisión de Adjudicación ante el incumplimiento de 
la Declaración Jurada de fidelidad de la digitalización 

ARTÍCULO Nº 16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA 

PROPUESTA 

En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la garantía 

mencionada en el Artículo Nº 14 bajo el punto b). Dicha garantía podrá ser constituida de 

las siguientes formas: 

1. Aval bancario: de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en 

esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, 

renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, como 

asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusión y división 

constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones 

derivadas por la presentación efectuada por el Proponente, constituida a favor del 

Comitente. El plazo que deberá cubrir el Aval Bancario será hasta que se formalice 

la firma del Contrato, a contar del día posterior de la apertura de la presente 

licitación. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma será extensiva al aval. 

2. Póliza de Seguro de Caución: la póliza de seguro deberá contener la siguiente 
información: 

a. Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando 
la Jurisdicción y el Organismo contratante. 

b. El tipo de contratación y Número de Contratación, Número de Expediente 
y Objeto. 

c. La agencia/compañía de seguros debe estar establecida en la Provincia 
de San Juan. Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia 
de San Juan. 
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d. Constituirse en pagador principal, liso y llano de las obligaciones que 
garantiza en los plazos establecidos según pliego y/o contrato es decir 
hasta la extinción de las obligaciones o fecha en la que vence el contrato. 

e. Aceptación de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, 
renunciando a otros fueros provinciales y nacionales. 

f. Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por 
escribano público (identidad y carácter) cuando la aseguradora pertenezca 
a la jurisdicción de la Provincia de San Juan, y cuando corresponda a otra 
jurisdicción por escribano público e intervenida por colegio de Escribanos.  

g. El tipo de garantía (Por ejemplo: de oferta, de ejecución de contrato, de 
adjudicación, etc.) 

h.  Extensión de la garantía de la Oferta hasta la firma del Contrato por 

parte del adjudicatario.  

i.  En caso de presentar póliza de caución con digital, deberá atenerse a lo 
establecido en el Decreto 0036-MOSP-2021, disponible en   
https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-
9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing 

 

3. Efectivo: es decir un depósito bancario en la cuenta oficial: 

Se deberá completar el Formulario en la aplicación del Banco San Juan, con 
todos los datos del Acto Administrativo que corresponda. 

Para realizar la garantía en efectivo los pasos son los siguientes: 

1) Acceder al aplicativo en la página Web, 
servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sysgobierno/ 

2) Elegir “generar boleta con código de barras” se le presentará una pantalla 
donde se deberá completar todos los campos. 

2.1) Abrir el campo “cuenta destino”: Se despliega una lista de conceptos deberá 
seleccionar “Garantías de Licitación (600-202956-6)”. Para el caso de ventas de 
pliegos deberá seleccionar “Venta de Pliegos (600-202662-8)”. 

2.2) Abrir el campo “Repartición de Origen”: se despliega una lista de conceptos, 
debe seleccionar “el organismo contratante” (Por ejemplo, Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos). 

2.3) posicionar el cursor en el campo “Razón Social”: Tipear razón social o nombre 
del proveedor. 

2.4) Posicionar el cursor en el campo “CUIT”: Tipear el CUIT sin guiones. 

2.5) Posicionar el cursor en el campo “N° Licitación y/o Concurso”: Indicar el 
número que identifique al procedimiento, por ejemplo, si la licitación es la numero 
12/2019, debe ingresar la cantidad de posiciones o caracteres de 8 dígitos, en 
nuestro ejemplo: 00000012. 

2.6) Posicionar el cursor en el campo “Concepto”: Tipear procedimiento de 
contratación y año, por ejemplo: Licitación Pública N° 12/2019. 

2.7) Posicionar el cursor en el campo “Lugar”: Tipear San Juan. 

2.8) Posicionar el cursor en el campo “Fecha”: Tipear la fecha en que realiza la 
boleta respetando el formato (Por ejemplo: 10/10/19.  

2.9) Posicionar el cursor en el campo “Importe”: Tipear el monto de la garantía, el 
mismo debe contener 7 caracteres y los decimales después de la coma, aunque 
corresponda cero (Por ejemplo: 0001500,00). 

https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing
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2.10) Posicionar el cursor en el campo “Vencimiento”: Tipear la fecha de pago. Se 
recomienda indicar cinco días posteriores a la fecha de emisión de la boleta. 

2.11) Posicionar el cursor en el campo “Observaciones”: Tipear los datos del 
procedimiento de contratación (por ejemplo: Licitación Pública N° 12/2019 
Expediente N° 500-000xxx-2019 servicio de limpieza)  

2.12) Seleccionar el botón ver boletas antes de imprimir para controlar los datos, 
los “ok” al margen derecho y el código de barra continuo sin espacios en blanco, 
luego imprimir boleta (impresora láser). 

2.13) pagar la boleta y adjuntarla con el ticket de pago al momento de 

presentación de la garantía. 

 

4. Transferencias Bancarias, debe adjuntar comprobante de transferencia y 

formulario de nota de declaración jurada, el mismo se debe solicitar en la 

repartición que realiza la contratación.  

 

IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantía de oferta mediante efectivo 

o transferencia bancaria y en el Acto de Apertura de sobres resultase 

rechazado por algunas de las causales de rechazo automático, el proveedor 

deberá dar aviso y al retirar la documentación deberá dejar la garantía original 

con el fin de poder tramitar luego la devolución de la misma. 

 

5. Póliza de caución con firma digital 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 0036-MOSP-2021, disponible en   
https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing 

 

III - Acto de Apertura, Adjudicación y Firma de Contrato 

ARTÍCULO Nº 17: APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indiquen las publicaciones del 

llamado a Licitación Pública. 

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podrán pedir o formular 

aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción 

del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar 

la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo 

cual solo podrán hacer uso de la palabra los proponentes que acrediten la representación 

que invocan. A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 

1”, verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, 

SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO 

PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO Nº 

14 incisos: b) Constancia de la constitución de la Garantía de la Oferta, d) 
Certificado habilitante para licitar y w) Presentación del Sobre 2, lo que supone la 

inadmisión de la propuesta y la devolución de la documentación presentada, incluido en 

su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta. 

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia 

de dónde quedará la documentación para su retiro. 

Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 13 podrán ser presentados hasta cinco 

días hábiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los 

proponentes su compulsa y agregación, sin necesidad de notificación alguna, quedando 

https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing
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notificado ministerio legis a los fines del cómputo del plazo, en el acto de apertura de 

sobres. Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificándose si 

la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO 

CAUSAL DE RECHAZO AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO 

PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO Nº 

15 incisos a) Precio Ofertado y c) Plan de Trabajos, teniendo en consideración que el 

resto de los requisitos podrán ser presentados hasta 5 días hábiles después del acto de 

apertura. 

En estos casos se procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o 

en su defecto se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para 

su entrega posterior. Asimismo, serán rechazadas aquellas Propuestas en las que se 

compruebe lo siguiente: 

a) Que exista acuerdo entre dos o más Proponentes o Representantes Técnicos 

para la misma obra. 

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o más Propuestas. 

Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 14 podrán ser presentados hasta cinco 

días hábiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los 

proponentes su compulsa y agregación, sin necesidad de notificación alguna, quedando 

notificado ministerio legis a los fines del cómputo del plazo, en el acto de apertura de 

sobres. De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de 

los proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a 

quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constarán los requisitos omitidos 

que no sean causales de rechazo automático. 

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las 

observaciones que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y 

constarán en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicación. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona 

que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda 

persona que desee hacerlo. 

El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo 

crea conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada 

para cursar el llamado a Licitación Pública. 

ARTÍCULO Nº 18: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS  

Los Proponentes se obligan a mantener la o las propuestas por el término de sesenta 

(60) días a contar de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de 

mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicación, dicho término se 

considerará prorrogado automática y sucesivamente por periodos iguales, salvo 

manifestación por escrito y en forma expresa del Oferente dirigido a la Dirección Provincial 

de Espacios Verdes – MOSP (domicilio: Centro Cívico Avda. Libertador Gral. San Martín 

750 (Oeste) - 5° piso – Núcleo 5, Capital, San Juan, con no menos de diez (10) días 

corridos de anticipación al vencimiento de su vigencia, haciendo saber su voluntad de no 

prorrogar la garantía de Mantenimiento de la Oferta. Este último supuesto implicará la 

desestimación de la oferta. 

Este procedimiento será aplicable a cada una de las prórrogas que pudieran tener lugar. 
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ARTÍCULO Nº 19: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS 

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una 

Comisión designada por el Comitente, que ejercerá su función basada en los datos 

aportados por las Empresas. 

Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a 

solicitud de la Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar 

las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad 

de esa u otra información necesaria para la justa evaluación de las ofertas. 

La Comisión de Evaluación rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los 

Pliegos de Licitación. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que 

cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se 

ajuste a los mismos. La determinación por parte de la Comisión de si una oferta se ajusta 

a los Pliegos de Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. 

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface 

todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, 

aún con desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una desviación, reserva u 

omisión de naturaleza subsanable es aquella que: 

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de 

los servicios u obras objeto de la Licitación Pública. 

ii) No altera la sustancia de una oferta para que se la mejore. 

iii) De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro 

Oferente que, habiendo presentado oferta, sí se ajusta a los documentos 

correspondientes. 

Tampoco se dará curso a las ofertas condicionadas o inadmisibles. Se entiende que la 

oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo 

proponente o de terceros, o bien que no define puntos importantes requeridos por los 

pliegos de Licitación, asegurando que se podrán definir una vez que se den los 

condicionamientos que ella consigna.  

Se considerará oferta inadmisible aquella que no se ajuste a los requisitos de los pliegos 

de Licitación, que no ofrezcan exactamente lo solicitado o no lo ofrezcan con los requisitos 

establecidos en el llamado. Las ofertas en todos los casos deben ser claras, concretas, 

hechas en firme e incondicionadas. 

El criterio que se establecerá para adjudicar será el de la propuesta más conveniente, es 

decir que la adjudicación recaerá en aquella propuesta que, habiendo superado todas las 

evaluaciones previas, resulte la más conveniente a los intereses de la Administración, sin 

que por ello el menor precio sea factor exclusivamente determinante de la decisión. Se 

prestará especial atención a las propuestas con experiencia en el rubro, antecedentes de 

trabajos afines y que la empresa tenga buen concepto en trabajos encomendados por 

esta repartición. 

Mejora de Ofertas: Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiese dos o más 

igualmente ventajosas y más convenientes que las demás, el Comitente podrá llamar a 

mejorar la oferta entre esos proponentes exclusivamente. Las nuevas propuestas serán 

presentadas dentro del plazo y en el lugar y hora que se indiquen en la comunicación 

correspondiente, bajo sobre cerrado, con las mismas formalidades que el llamado 

primitivo y serán abiertas en acto público. En caso de nueva paridad el Comitente decidirá 

en base a los elementos de la oferta y los antecedentes de las empresas. 
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Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe al Comitente aconsejando la 

adjudicación de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la más conveniente. 

ARTÍCULO Nº 20: CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

El Comitente tendrá la facultad de adjudicar, ad referéndum del Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere 

sea más beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las propuestas 

antes de su adjudicación, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho alguno, 

ni obligaciones a cargo del Comitente (Ley Nº 128-A. Art.20).  

El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la 

adjudicación, imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma 

del Contrato, conforme a lo establecido en el Art. 22 la Ley de Obras Públicas Nº 128-A. 

El Adjudicatario deberá constituir una garantía de ejecución de contrato equivalente al 

cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones 

establecidas en el Artículo N°15. En caso de optar por Aval Bancario o por Póliza de 

Seguro de Caución el plazo deberá extenderse hasta la firma del Acta de Recepción 

Provisoria.  

El Adjudicatario deberá presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los 5 

(CINCO) días a partir de la firma del mismo, (no se admitirá pago diferido del sellado). 

Los trabajos deberán iniciarse dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la notificación del 

acto formal administrativo de aprobación del Contrato. Cuando la fecha de iniciación de 

la obra no coincida con el primer día hábil del mes deberá ajustarse el Plan de Trabajos 

a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado por la Inspección de 

Obra y aprobado por Resolución Interna del Comitente. 

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negase a firmar el Contrato en 

forma y tiempo establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha 

circunstancia será comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras 

Públicas. 

ARTÍCULO Nº 21: IMPUGNACIONES 

Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80. 

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 

los Proponentes podrán impugnar por escrito las propuestas. El escrito de impugnación 

debidamente fundado, deberá ser acompañado por una garantía equivalente al uno por 

ciento (1%) del importe total de la propuesta o de la suma de las propuestas que se 

impugnen. Estas impugnaciones serán resueltas conjuntamente con la adjudicación y 

contestadas en esa oportunidad. 

Los Proponentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, acompañando 

una garantía equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los 

términos y por los medios recursivos previstos en la legislación vigente. 

Dichas garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que 

dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las 

impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasarán a Rentas 

Generales. 
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Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas 

debidamente, no serán admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será 

necesaria la simple notificación por Nota del Comitente. 

ARTICULO N° 22: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA 

Previo al inicio de la obra, el Contratista deberá efectuar una serie de trámites, según se 

indica: 

a) Certificado del I.E.R.I.C.: Deberá acreditar haber tramitado la declaración de 

inicio de obra ante el IERIC (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la 

Construcción), para lo cual presentará a la Autoridad Competente copia del Formulario 

de Declaración de Inicio de Obra con sello de recepción del IERIC antes de autorizar el 

comienzo de los trabajos. En dicha declaración deberá informar el domicilio exacto de la 

obra, indicando calle, número, localidad y Provincia. 

b) Obtención de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista, si 

correspondiera, deberá recabar toda información referente a la exacta ubicación 

planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias 

para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, deberá obtener 

los permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, O.S.S.E., 

Energía San Juan, Telefónica, Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en 

instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total del Contratista, no pudiendo 

reclamar pago alguno por su reparación. 

c) Designación del Responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista deberá 

designar un Responsable de Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos 

deberán ser conforme a lo indicado en el Artículo N° 37 

IV - Ejecución de la Obra 

ARTICULO Nº 23: INSPECCIÓN DE OBRA 

La Autoridad Competente inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y 

contralor de los mismos por intermedio de personal permanente o eventual que se 

designe al efecto, el que asumirá la Inspección de Obra, que será ejercido por un 

profesional universitario con incumbencia en la especialidad.  

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en 

que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran 

modificar el plan de trabajos presentado por el Contratista sin modificar el plazo 

contractual. 

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a obradores, depósitos y oficinas del 

Contratista en obra, para revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y 

trabajos realizados o en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones 

del contrato; en caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las 

que deben ser acatadas por el Contratista. 

Las instrucciones que la Inspección imparta al Contratista se entenderán dadas dentro de 

las estipulaciones del contrato, esto es, que no implican modificación alguna ni la 

encomienda de un trabajo adicional, salvo que se hiciera manifestación en contrario con 

expresa autorización de la Administración. 
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ARTÍCULO Nº 24: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

La empresa contratista deberá asignar una persona que cumpla con las tareas de 

Representante Técnico, el cual deberá contar con título habilitante de Ing. Agrónomo con 

su correspondiente matricula activa y al día.  

Dicha persona deberá estar presente cuando la inspección disponga o cuando se realice 

una tarea técnica determinada ya sea Poda, Fertilización, Planificaciones de riego, 

Forestaciones, etc., coordinando las tareas con la Inspección de Obra. El incumplimiento 

de lo expresado dará lugar a la aplicación de lo estipulado en el Artículo Nº 37. 

El Representante Técnico deberá tener domicilio legal en la Provincia de San Juan.  

Para el caso de que la Contratista decida reemplazar al representante técnico deberá 

comunicar por escrito tal decisión acompañando asimismo documentación del 

reemplazante a la Inspección con una antelación de cinco días hábiles para que este 

preste conformidad. 

ARTÍCULO Nº 25: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

a) Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir 

ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de 

las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es 

responsable de cualquier defecto en la ejecución de los trabajos y de las consecuencias 

que puedan derivarse de la realización de los mismos basados en proyectos o planes de 

trabajos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspección de Obra 

antes de iniciar los respectivos trabajos. 

b) El Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad son responsable 

solidario con la Contratista, por los daños o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa 

o negligencia en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

c) Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, 

sistemas y/o procedimientos patentados. 

d) Cumplir estrictamente, junto a su personal, las disposiciones, ordenanzas y 

reglamentos policiales, nacionales, provinciales o municipales vigentes en el lugar de 

ejecución de la obra. 

e) Será por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los 

perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, 

Ordenanzas o Reglamentos. 

f) El Comitente entregará a la Contratista documentación como planos, esquemas, de 

instalaciones, detalles y otros, para realizar algún trabajo que lo requiera. Esta 

documentación será visada y autorizada por personal de la Dirección Provincial de 

Espacios Verdes (D.P.E.V). La D.P.E.V confeccionará en caso de ser necesario, toda otra 

documentación que le sea requerida, para los fines de esta Licitación Pública. 

g) En caso de efectuar modificaciones a la red matriz o secundaria en cualquiera de sus 

aspectos, motivados por cualquier motivo se deberá informar de inmediato a la Dirección 

Provincial de Espacios Verdes quien determinará y autorizará dichas modificaciones si lo 

considera necesarias. 
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h) Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, 

impuestos, tasas, estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y 

aprobación de los planos así lo exija. 

i) Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados 

y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra 

verificación, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos actuantes 

que forman parte de este Pliego. 

j) Tener permanentemente a disposición, el instrumental y útiles necesarios para que la 

Inspección pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias 

para su correcta ejecución. 

k) Todos los materiales, artefactos y accesorios que se reemplacen o incorporen a la obra, 

deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las 

normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspección antes de su acopio 

al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales 

y Particulares. A tal efecto, y con la debida anticipación, la Contratista hará entrega de 

todas las muestras respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a 

colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, 

o con las estipulaciones contractuales, serán reemplazados por la Contratista, corriendo 

a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitución. 

l) Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos 

en el término perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta 

dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los 

gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la Contratista. 

m) La Contratista tendrá siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, 

plantel y equipo que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta 

de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva mínima que aseguren los 

plazos de obra estipulados. 

n) Estará también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de 

Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término. 

o) Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los 

mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, 

ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenarle que perfeccione 

esos métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho 

que la Inspección nada objetase sobre el particular, no eximirá a la Contratista de la 

responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora 

en la terminación. 

p) No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección, 

debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes económicos que 

sean pertinentes. Cuando, en opinión de la Inspección, algún material propuesto por la 

Contratista no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación especificada, ésta 

deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los 

elementos suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra como último 

elemento a colocar de cada tipo. 

q) A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, 

terminación, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como 

así establecer técnicas o metodologías de trabajo, la Contratista podrá consensuar con 
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la Inspección la mejor forma de realizarlas, para obtener un buen resultado a juicio de la 

Inspección. 

r) La Inspección podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas que 

considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda 

clase, son los que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La 

Contratista conservará los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo 

entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra. Todos los ensayos de 

laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, 

debiendo la Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella. 

s) El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: 

instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos 

específicos de control, etc., serán facilitados y costeados por la Contratista y se 

comprobará que los materiales y/o estructuras son los prescritos. 

ARTICULO N° 26: VIGILANCIA Y SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD 

Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra 

para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes 

propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan 

afectar bienes y/o personas del Comitente o de terceros. A tal fin se establecerá una 

vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra. La adopción de las medidas 

aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las consecuencias por los 

hechos que allí se produzcan. 

El contratista ejecutará el Vallado de Obra cuando corresponda, en la extensión que se 

indique en las Especificaciones Particulares, de acuerdo con las reglamentaciones 

municipales en vigor o en su defecto en la forma que en las mencionadas cláusulas se 

establezcan.  

Si bien el Contratista organizará su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio 

del Comitente deberán quedar satisfechas las siguientes condiciones:  

- No perjudicar circulaciones peatonales ni el tránsito vehicular.  

- No presentar inconvenientes para el avance armónico de los trabajos en relación 

con otras obras que se ejecuten en la zona.  

- Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos 

provinciales o nacionales que tengan jurisdicción en la zona donde se ejecutará la obra. 

Además, deberá señalizar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberá respetar lo 

indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares o en la Memoria Descriptiva 

ARTÍCULO Nº 27: SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

El MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS a través de la DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE ESPACIOS VERDES en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, 

realizará la supervisión e inspección de la obra. 

ARTICULO N° 28: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

I. La Contratista está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 

19.587, Ley Nº 24.557/95 y complementarias N° 27.348/95; las Normas de Higiene, Salud 

y Seguridad establecidas en los Decretos Reglamentarios Nº 351/79, Decreto Nº 1338/96, 
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Decreto Nº 911/96 y las Resoluciones N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT 

N° 319/99, SRT N° 550/10, SRT N° 503/17, SRT N°905/15, SRT N° 299/11 y Decreto N° 

144/01, como así también a cualquier otra normativa vigente y/o todas las modificaciones 

y /o actualizaciones a las normas que pudieran surgir durante el desarrollo de los trabajos. 

En tal sentido, estarán a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisión de 

aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para 

garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del 

personal de obra, con el fin de asegurar su protección física-mental y reducir la 

siniestralidad laboral. 

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdicción donde se realiza la obra, 

tendrán una participación activa en las acciones de fiscalización para que se desarrolle 

un cumplimiento estricto a las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte 

del Contratista, sin que ello exima su responsabilidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

II. Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberá designar un Profesional de 

Higiene y Seguridad, que acredite estar calificado, tener título habilitante y estar 

matriculado en el Colegio o Consejo Profesional correspondiente de la Provincia de San 

Juan, el cual deberá llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y 

Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de Seguridad Único y adecuarse a 

lo establecido en el Decreto Reglamentario 1338/96. Este Profesional será denominado 

“Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”. 

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondrá de personal auxiliar a 

su cargo, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de prevención y mantener 

las condiciones de seguridad en la obra. La cantidad de personal auxiliar será acorde a 

lo que establece la resolución 1338/96 y/o prevea la magnitud de la obra, acorde a 

necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de Higiene y 

Seguridad deba realizar. 

La Inspección de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo 

juicio podrá disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones 

preventivas de la obra así lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin 

que esto dé lugar a ningún tipo de reclamos por parte del Contratista, tales como mayores 

costos y/o ampliaciones de plazos. 

III. La Contratista deberá disponer medidas en forma global conforme a la siguiente 

apertura, siendo la misma meramente enunciativa y no limitante: 

a) Equipos de protección personal y colectiva. 

b) Protecciones de instalación eléctrica. 

c) Protecciones contra incendio. 

d) Protecciones de máquinas, herramientas y equipos. 

e) Dispositivos de medición y control de higiene industrial y seguridad. 

f) Señalizaciones de seguridad internas y externas. 

g) Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/u 

obra. 

h) Medicina preventiva y primeros auxilios. 

i) Equipos de comunicaciones. 
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El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada ítem 

de obra. 

IV. La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, 

al de la Inspección y a terceros con relación a las obras, correspondiéndole en 

consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. 

A tal fin, deberá presentar el fiel cumplimiento de los requerimientos que se enumeran a 

continuación, en el área de Higiene y Seguridad perteneciente a la Dirección de Control 

Operativo, antes del inicio de los trabajos, la cual realizará el control durante el desarrollo 

de la obra, pudiendo establecer sanciones en el caso de no cumplimiento de lo 

establecido en el presente artículo: 

a) Legajo Técnico rubricado por el responsable de Higiene y Seguridad. Res. N° 

231/96. 

b) Programa de Higiene y Seguridad según Resolución N° 051/97.  

c) Aviso inicio de Obra firmado por ART. 

d) Contrato con la ART 

e) Cláusula de no repetición a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan - 

Dirección Provincial de Espacios Verdes . 

f) Nómina del personal amparado por ART. 

g) Procedimientos de trabajo seguro. 

h) Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que 

sufra accidentes de trabajo. 

i) Copia del Contrato con el Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad. 

j) Matricula habilitante de responsable de Higiene y Seguridad. 

k) Cronograma de trabajos previstos. 

l) Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto. 

m) Planilla entrega EPP actualizada. 

n) Capacitaciones realizadas. 

o) Libro de seguridad. 

V. Cuando por sus características las obras presenten: a) excavaciones; b) 

demolición; c) construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS 

CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de altura 

a partir de la cota CERO (0); d) tareas áreas o en proximidades de líneas o equipos 

energizados con Media o Alta Tensión, definidas MT y AT, la Contratista estará obligada 

a elaborar el Programa de Seguridad, el cual se deberá adjuntar al Legajo Técnico. 

El mismo se deberá comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco (5) días 

hábiles de anticipación a la fecha de inicio de la obra que emprenda. 

Los Programas de Seguridad deberán estar firmados, foliados y aprobados por la 

Aseguradora según los plazos establecidos en la Legislación vigente. 

El incumplimiento de este requisito impedirá el inicio de obra, sin que esto pueda 

devengar en mayores costos y/o ampliación de los plazos de obra. 
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Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se deberá adaptar al Programa 

de Seguridad Único que elabore el Coordinador según establece la Resolución N° 035/98. 

La Inspección de Obra no impondrá a la Contratista restricciones que impidan o limiten 

acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.  

VI. Cuando la Inspección de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad 

vigentes, podrá disponer la no prosecución de las tareas inherentes al frente de trabajo 

afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta 

tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, 

comunicándose al mismo y al Comitente los hechos, denunciando el incumplimiento a la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentándose en el Libro de Higiene y 

Seguridad.  

Asimismo, la Inspección de Obra exigirá al Contratista el cambio de equipos, 

herramientas, maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y 

ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores. 

Estas situaciones no darán derecho a la Contratista a ningún tipo de reclamos en lo 

referente a gastos improductivos y/o ampliación de los plazos establecidos en el contrato 

para la terminación de las obras a su cargo y/o a mayores costos. 

A pedido del Comitente, la Contratista podrá llevar en obra, un libro denominado “Libro 

de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el fin de realizar el seguimiento del/los 

Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas respecto a las cuestiones 

de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro deberá estar foliado y rubricado por la 

Inspección de obra y sus folios tendrán formato triplicado: original para el responsable de 

Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspección de obra, triplicado para la Contratista.  

Ante incumplimientos de la Contratista, el responsable de Higiene y Seguridad tiene la 

obligación de proceder al envío del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente 

y al domicilio legal de la empresa que incumple, reservándose el derecho de denunciar 

los mismos ante el organismo contralor. 

ARTÍCULO Nº 29: IMPACTO AMBIENTAL 

El contratista deberá cumplir con la legislación correspondiente durante el período de 

ejecución del contrato. 

ARTICULO Nº 30: LIBROS DE OBRA 

Los libros que a continuación se detallan serán previstos por el contratista y llevados 

diariamente por las partes en la obra: 

a) Libro de Órdenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspección y el Contratista 

se mantendrán por medio de Ordenes de Servicio, que emitirá la Inspección y que se 

extenderán en el Libro de Órdenes de Servicio, el que provisto por el Contratista se llevará 

encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser 

debidamente salvada. 

El Contratista o su Representante Técnico está obligado a recibir y firmar en obra las 

Ordenes de Servicio que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella 

en caso de estimar que la misma exceda los términos del contrato. 

El Libro de Órdenes de Servicio deberá permanecer constantemente en la obra, en la 

oficina destinada a la Inspección y esta tomará las medidas necesarias con respecto a su 

conservación y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo. 



 

29 
 

b) Libro de Notas de Pedido: El Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido 

mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando deba realizar cualquier tipo de 

consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro deberá reunir 

las mismas formalidades que el Libro de Órdenes de Servicio. 

c) Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas, que se destinará al 

asiento de las Actas que se labren en cada etapa de la obra, los convenios específicos 

que se concreten entre la Inspección y el Contratista, y a toda otra circunstancia que la 

Inspección juzgue necesario consignar. 

ARTÍCULO Nº 31: SEGUROS 

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el plazo de ejecución 

de la obra, más el periodo de garantía, las pólizas que se indican en los artículos 

siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, 

como así también por los daños que pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que 

las pólizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren. 

1) Seguro de Todo Riesgo Construcción (All Risk): La Contratista, previo al inicio de 
la obra, deberá presentar una póliza de este tipo a entera satisfacción del 
Comitente, la cual deberá ser asegurada por el valor total del contrato y mantener 
actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que 
pudieran surgir en el plazo de construcción de la obra en función de las 
redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento deberá 
trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad civil que 
se indican más adelante.  
En la póliza deberá considerarse como coasegurado al “Gobierno de la Provincia 
de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección Provincial de 
Espacios Verdes”. 

La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá incluir las siguientes 
cláusulas: 

a) No repetición a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos / Dirección Provincial de Espacios Verdes”. 
b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San 
Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección Provincial de Espacios 
Verdes”. 
c) Cláusula de No Anulación a favor de “Gobierno de la Provincia de San 
Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección Provincial de Espacios 
Verdes”. 
d) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta 
de pago a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos / Dirección Provincial de Espacios Verdes”. 
Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se 
indican: 

i. Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción volcánica. 

ii. Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, 
inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y 
enfangamiento. 

iii. Daños a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de 
movimiento de suelos y/o demoliciones. 

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurará por 
responsabilidad civil extracontractual del asegurado por daños materiales 
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producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muertes ocasionadas a terceras 
personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en 
conexión directa con la ejecución del contrato asegurado por la póliza, por cada 
evento, por la suma de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos de curso legal en 
la República Argentina). 

 

2) Seguros de Accidentes de Trabajo:  La Contratista deberá contratar con una 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo 
legislado en la ley Nº 24.557, dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, 
legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma. 
La contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con 
nómina de personal y cláusula de Renuncia a los Derechos de Subrogación a 
favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos / Dirección Provincial de Espacios Verdes”. 

3) Seguro de Automotores:  La Contratista deberá contratar los seguros de los 
vehículos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales 
fuese responsable, afectados a la ejecución de las obras o al cumplimiento del 
contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. El riesgo mínimo a cubrir será la responsabilidad civil de 
acuerdo a leyes vigentes. 
Su cobertura será exigible durante la vigencia del contrato hasta la terminación del 
mismo. El Comitente deberá figurar como asegurado adicional. 

4) Seguros de Vida:  La contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su 
personal en relación de dependencia que exigen las legislaciones laborales 
vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a la normativa y textos 
aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

ARTICULO N° 32: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y 

PREVISIONALES 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y 

previsional y las que establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un 

control permanente. Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás 

documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la Autoridad Competente 

que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, 

ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los 

efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará a la Autoridad 

Competente para suspender la tramitación y pago de certificados. 

Además, presentará a la Inspección el Formulario AFIP 931 desagregado por personal 

afectado a cada obra y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y 

CUIL. Asimismo, el pago al personal deberá ser bancarizado con las constancias de las 

acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.  

Cualquier otra disposición que la Inspección determine exigir a efectos de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, deberá ser aportada en forma 

inmediata por la Contratista.  

A continuación, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en los párrafos precedentes: 

a) Salario Mínimo: El salario mínimo para la jornada legal de trabajo del personal del 

Contratista para la obra que se contrata, no podrá nunca y bajo ningún concepto ser 

inferior a lo estable¬cido en la legislación o convenios laborales vigentes.  
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b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, 

está obligado a presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales 

y del personal que fijan las leyes Nacionales y Provinciales a las Cajas de Previsión 

Social. 

c) Trabajo Nocturno: Se prohíbe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los 

días feriados de descanso obligatorio, sin discriminación de horas, y los días sábados 

después de las 13.00 hs.  

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podrá autorizar a trabajar los 

días y horas cuya prohibición se establece en el párrafo precedente. Para ello deberá 

mediar:  

1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del programa de 

tareas a ejecutar. 

2°- Consentimiento de las autoridades laborales. 

3°- Autorización escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener 

una consideración de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista 

el consentimiento de las Autoridades Laborales; el tiempo por el cual se extiende la 

autorización; el cargo que se efectuará al contratista; y la advertencia al Contratista de 

que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo extraordinario, 

a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a la caducidad de la 

autorización que se conceda. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, de ser necesario deberá renovarse 

el pedido y volverse a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales 

condiciones conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese 

momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondrá que el Inspector de la obra 

destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo 

realizado, responsabilizándolo por ello. Deberá notificarse tanto al personal como al 

Contratista. En estos casos, serán por cuenta del Contratista: 

a) Las retribuciones del personal a sus órdenes, según normativa vigente. 

b) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspección, en un todo 

de acuerdo con las disposiciones laborales. 

El Contratista será responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo 

será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en 

consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional 

respectiva. 

 

ARTÍCULO Nº 33: SUBCONTRATOS 
No puede el Contratista efectuar sub-contratación ni asociación alguna, sin la previa 

autorización de la Administración. Esta autorización no exime al Contratista de sus 

responsabilidades. 

La Contratista pedirá por escrito la autorización para subcontratar, en cuya solicitud dará 

el nombre del subcontratista, la forma de contratación y las referencias de aquel, debiendo 

ser personas de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Administración, de acuerdo 

a la naturaleza de los trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia con certificación de 

firmas por escribano público del contrato respectivo. Los subcontratistas se ajustarán 

estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecución de la obra para 

el contratista, no creando a la Administración obligación ni responsabilidad alguna. En 

caso de autorizarse la co-asociación de empresas, la Administración establecerá las 

condiciones en que admitirá la misma, quedando los asociados obligados solidariamente 

hacia aquellas, (Decreto Nº 3523-OSP-72.- Art. 43). 
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V - Pagos y Retenciones 

ARTÍCULO Nº 34: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS 

CERTIFICADOS. 
El certificado será preparado por el Comitente según el sistema SIGOP, utilizando 

herramientas informáticas y presentados a la Inspección para su verificación y control, 

dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes. 

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en 

el anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de 

Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de 

la medición. El Contratista recabará especialmente la constatación y medición de aquellos 

trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las que registrarán 

en libros de cómputo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendrá 

que atenderse a lo que resuelva la Inspección. Las partidas cotizadas en forma global 

podrán certificarse mensualmente el porcentaje de ejecución que le corresponda. 

Del importe del certificado, excepto de los de intereses, se deducirá el cinco por ciento 

(5%), que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como fondo de reparo, y será 

reintegrado dentro de los 30 días de firmada dicha recepción. Esta retención podrá ser 

sustituida por los demás medios que prevé la Reglamentación de la Ley. 

El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en el Art. 57 de la Ley Nº 

128-A de Obras Públicas.  

Vencido dicho plazo, correrán desde entonces a favor de la Contratista, intereses, 

calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras públicas. El pago 

del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados por 

mora, extingue la obligación de abonarlos. 

Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro de los 

quince (15) días corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora 

en la emisión de los certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no 

tendrá derecho al cobro de intereses. 

ARTICULO N° 35: ANTICIPO FINANCIERO  

Para la presente obra no se abonará importe alguno en concepto de Anticipo Financiero. 

ARTICULO N° 36: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  

Será de aplicación el Decreto Acuerdo Provincial Nº 0006/23. 

ARTÍCULO Nº 37: MULTAS 
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por Monto del Contrato el Monto original 

del mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y 

actualizado en su totalidad. 

A) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS 
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Cuando por causas imputables a la Contratista exista diferencia entre el porcentaje 

previsto en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado para 

el mes que se considere, se aplicarán multas calculadas de la siguiente forma: 

1. Del gráfico de certificaciones, se determinarán los valores previstos de inversión 

acumulada. Se destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores 

parciales de las cantidades a ejecutar de cada Ítem en ese período. A este monto, en el 

momento considerado, se los denominará A. 

2. Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra/servicio ejecutada en el 

proceso de construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior 

pero computando como tope máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de 

marcha de obra/servicio. A los ítems medidos en la forma citada se los multiplicará por 

los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamará B. 

3. El monto de obra/servicio prevista y no ejecutada al final de cada período será:  F = A 

- B 

4. La multa total teórica al finalizar dicho período será igual al 20% de la cantidad anterior 

(0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se obtendrá 

restando a la multa teórica la suma de las multas efectivas que por ese mismo concepto 

de retraso, se hayan aplicado en los períodos anteriores. 

5. Si la multa teórica correspondiente a un período determinado es menor que la suma 

de las multas aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia 

negativa corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que está recuperando 

el ritmo de las tareas a realizar. La devolución de las multas por recuperación de ritmo se 

realizará sin actualización ni reconocimiento de intereses. 

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, corresponderá devolver al contratista la suma 

de todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos 

anteriores sin actualización ni intereses. 

7. Cuando se produzcan ampliaciones en las tareas a realizar, con la ampliación del plazo 

correspondiente; adicional o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por causas 

justificadas sin que haya variado al monto total del servicio de mantenimiento, se 

confeccionará un nuevo plan de trabajos que deberá ser aprobado por la Autoridad 

Competente. 

8. El sistema descripto de aplicación de multas sólo tendrá vigencia mientras duren los 

plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad 

Competente podrá rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 

10.  Las multas por retraso en la ejecución de los servicios de mantenimiento se 

descontarán de los certificados de obra correspondientes al mes siguiente al que se 

produjo el retraso. 

 

b) INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL: La demora en la terminación de 

los trabajos, siempre que la Contratista no probase que se debe a causa justificada y que 

éstas sean aceptadas por el Comitente, dará lugar a una multa diaria proporcional y 

acumulativa que se calculará a partir del día siguiente al que debieron terminarse los 

trabajos contratados y de la siguiente forma: 
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a. Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, 

contado desde el día siguiente en el que el servicio de mantenimiento debió 

terminarse:  

M = 0,10 x C/P  

b. Transcurrido el término fijado en a), a contar del día siguiente y durante otro 

período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:  

M = 0,20 x C/P  

c. Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante 

otro período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:  

M = 0,40 x C/P  

d. Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del día siguiente:  

M = 0,80 x C/P 

M = Monto de la multa a aplicar por día. 

C = Valor del Presupuesto Contratado, actualizado o disminuido por el importe que 
representen las modificaciones del servicio si correspondiese. 

P = Plazo del servicio de mantenimiento en días. Si se hubieren acordado 
modificaciones del mismo, el valor “P” será aumentado o disminuido según lo 
convenido. 

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo 
del 10% del Valor contratado. Alcanzado este límite, el Comitente decidirá si es 
conveniente que el servicio prosiga o se imponga la anulación del Contrato por causa 
de la Contratista. 

La mora se producirá por el solo vencimiento del plazo del servicio, sumadas las 
prórrogas autorizadas, sin necesidad de notificación ni interpelación de ninguna 
especie. La fecha del Acta de Recepción Provisional, señala el momento cierto de 
terminación de los trabajos. El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber 
recibido, la Contratista, advertencia o comunicación de la Inspección sobre la lentitud 
de la marcha de los trabajos. 

En cambio, la Contratista podrá reclamar por escrito ante la Inspección, que se 
prorrogue el plazo de ejecución, fundado en las siguientes causas: 

1. Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un 
mayor tiempo para la ejecución de las tareas de mantenimiento. 

2. Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo 
excepcional por su duración o inclemencia y en general causas que, sin impedir 
forzosamente la actividad del servicio, la interrumpa en forma prolongada. 

3. Toda otra causa contemplada en la legislación vigente. 

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación 
sustancial del Contrato suscrito, será resuelta por la Autoridad competente, previo 
informe de la Inspección de la Obra. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo 
contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas y aprobadas expresamente, por 
el Comitente. 

 

B) POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO 

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de 

Servicio en el plazo de 3 días hábiles, se hará pasible de una multa diaria y acumulativa 

del 0,5 % (cero comas cinco por ciento) del monto contractual, actualizado, si 

correspondiera al mes anterior al de aplicación de dicha multa. 
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C) POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible a 

una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato 

(actualizado al mes anterior al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo 

contractual en días. 

D) MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA 

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, cuya 

presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la 

sanción establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

E) MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA 

La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con indicación del 

plazo de cumplimiento. La desobediencia dará lugar a la aplicación de la sanción 

establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

ARTÍCULO Nº 38: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA 

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra 

para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes 

propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan 

afectar bienes y/o personas de la Administración o de terceros. 

A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra. 

La adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las 

consecuencias por los hechos que allí se produzcan. 

ARTÍCULO Nº 39: GASTOS IMPRODUCTIVOS 
Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se 

determinarán sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la 

propuesta, a los que se les deducirá la incidencia que tengan aquellos gastos que se 

producen por única vez y que no tienen relación con el avance de los trabajos en el 

tiempo. Con el valor obtenido, se determinará el monto mensual de gastos improductivos, 

que aplicado a la ampliación de plazo otorgado en base a las causales previstas en la 

Ley Nº 128-A y Decretos Reglamentarios (Artículos 42º y 61º), dará el total de los mismos 

y al cual se le adicionará solamente, el porcentaje correspondiente al I.V.A. 

El plazo para el pago de los gastos improductivos será de sesenta (60) días corridos, 

contados a partir de la presentación del reclamo, el cual para ser recibido por la 

Inspección de Obra deberá incluir como requisito esencial obligatorio, la documentación 

completa que lo avale.  

VI - Recepción de la Obra 

ARTÍCULO Nº 40: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar 

la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse 

del fundamento de la sospecha. 
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Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a 

cargo de la Contratista. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá 

reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección. 

Transcurrido el mismo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por 

terceros, formulándole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los 

importes se tomarán del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, 

según corresponda. 

ARTÍCULO Nº 41: TRABAJOS RECHAZADOS 

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan 

empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa 

o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego. 

Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo 

a lo que contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo 

alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren 

corresponder. 

ARTÍCULO Nº 42: RECEPCIÓN PROVISIONAL 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre 

terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de 

las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrándose 

un Acta en presencia de la Contratista o de su Representante Técnico, a menos que 

declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el 

resultado de esta operación. 

En el Acta de Recepción Provisional se consignará: 

1) La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de 

Condiciones y Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra. 

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las 

respectivas resoluciones que las autorizaron. 

3) El estado de funcionamiento general, instalaciones eléctricas, bombas de riego y toda 

maquinaria y/o artefactos que la Inspección estime necesario al momento de la recepción. 

Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras 

que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá 

suspender dicha recepción hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma 

estipulada. A tales efectos la Inspección de obra fijará un plazo de cinco días hábiles, 

transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones 

formuladas, el Comitente, podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, 

cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren. 

ARTÍCULO Nº 43: PERÍODO DE GARANTÍA 

El tiempo de garantía para materiales eléctricos y sus accesorios; y obra en general de 

vicios ocultos en trabajos ejecutados; vicios ocultos de instalación y buen funcionamiento 

de los sistemas mecánicos o eléctricos del riego será de ciento veinte (120) días, a partir 

de la fecha de la Recepción Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable 

de la totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparación requerida por 
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desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de 

deficiencias en la ejecución de los trabajos.  

ARTÍCULO Nº 44: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa 

constatación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de 

las instalaciones especiales, para lo cual se realizarán las pruebas que la Inspección de 

Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la 

Recepción Provisional. En el caso de incumplimiento de algún trabajo se lo emplazará 

por un plazo de veinte días hábiles para que finalice con tales trabajos, bajo 

apercibimiento de encomendar la finalización de los mismos a terceros con cargo a la 

contratista. 

En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos 

correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o 

Consejo Profesional pertinente. 

ARTÍCULO Nº 45: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma 

del Acta de Recepción Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) 

posteriores de efectuada la Recepción Definitiva de la obra. 
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FORMULARIO Nº 1:  MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

San Juan….de……………… de 2023. 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº /2023. 

 

Obra:  

Señor Director Provincial de Espacios Verdes 

Ing. Agr. Lisandro Cevinelli 

S________________/_______________D 

 

 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, los documentos solicitados y la 

oferta técnica-económica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecución de la obra de 

referencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se proporciona, 

comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido 

única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso 

a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas. 

 

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director muy atentamente. 

 

……………………….. ………………………… Firma  Nombre Empresa/UTE 

 

……………………….. …………………………. Aclaración  Sello Empresa/s 
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FORMULARIO Nº 2:  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DOMICILIO Y 

SOMETIMIENTO A JUSTICIA ORDINARIA 

  

 

San Juan,...de………………. de 2023. 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº /2023. 

  

Obra: “CONSERVACION DEL ÁREA VERDE Y SISTEMA DE RIEGO DEL 

AUTODROMO SAN JUAN VILLICUM” 

  

Señor Director Provincial de Espacios Verdes 

Ing. Agr. Lisandro Cevinelli 

S________________/_______________D 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en 

carácter de Declaración Jurada, la Empresa/UTE 

.........................................................................................., con domicilio real 

en............................................................................................................ y con domicilio 

electrónico:……………………………@……………………..,constituye domicilio especial 

para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del 

presente en esta Ciudad. 

Declaramos que nos sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, 

renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdicción de excepción que pudiese 

correspondernos. 

 

Firma y Aclaración. 
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FORMULARIO Nº 3:  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

CONOCIMIENTO DE DOCUMENTACION 

 

 

 

San Juan,….de……………….. de 2023. 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº /2023. 

 

Obra: “CONSERVACION DEL ÁREA VERDE Y SISTEMA DE RIEGO DEL 

AUTODROMO SAN JUAN VILLICUM” 

Señor Director Provincial de Espacios Verdes 

Ing. Agr. Lisandro Cevinelli 

S__________/_______________D 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en 

carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de 

la documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos allí 

exigidos, tal como lo establece el Artículo Nº 13 inc. i del citado Pliego. 

 

 

Firma y Aclaración. 
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FORMULARIO Nº 4:  MODELO DE PROPUESTA 

  

 

San Juan,…..…de de 2023. 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº /2023. 

  

 

Señor Director Provincial de Espacios Verdes 

Ing. Agr. Lisandro Cevinelli 

S________________/_______________D 

 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la siguiente Propuesta para las 

obras del título, por la suma única y global de: 

(1) $.................................... (IVA Incluido). 

 

(2) ……………………………………………………………………………(IVA Incluido). 

 

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director muy atentamente. 

 

………………………….. 

Firma Aclaración y sello/s 

 

Domicilio:……………………………………………………………. 

Teléfono:………………………….. 

Tipo y monto de la Garantía:…………………………………………. 

 

 

(1) En números 

(2) En letras 
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FORMULARIO Nº 5 : DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE 

DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP 

 

CUIT: 

RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO: 

 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que 

la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, 

contribuciones y toda otra obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA 

CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE 

DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con el requisito 

exigido por el articulo nº 4º de la Ley Nº 17.250. 

 

FIRMA: 

 

 

LUGAR Y FECHA: 
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FORMULARIO Nº 6: MODELO DE PLANILLA DE PRESENTACIÓN DEL 

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DE ESPACIOS VERDES

OBRA : MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AUTODROMO SAN JUAN VILLICUM

UBICACION: ALBARDON

LICITACIÓN N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: 44.784.900,94$                      

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:

FECHA APERTURA LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA: 365 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA:

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

1 UN 24,00

2 M2 40000,00

3 MES 12,00

4 MES 12,00

5 UN 100,00

6 UN 2,00

7 MES 12,00

8 MES 12,00

9 MES 12,00

10 MES 12,00

11 MES 12,00

12 MES 12,00

 TOTAL COSTO -$                      TOTAL OFERTA -$                               

1- COSTO COSTO -$                               

2- COSTO FINANCIERO  0 % de ( 1 ) -$                               

3- COSTO OBRA ( 1 + 2 ) -$                               

4- GASTOS GENERALES  0 % de ( 3 ) -$                               

5- BENEFICIOS  0 % de ( 3 ) -$                               

6 SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) -$                               

7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR  0 % de ( 6 ) -$                               

8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 6 ) -$                               

TOTAL OFERTA -$                               

El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO

EVENTOS

COMPRA Y REPOSICIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES 

PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS Y 

ARBÓREAS

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS ESPECIALES DE LAS ESPECIES 

ARBÓREAS JUVENILES 

RESTABLECIMIENTO DE FLORA NATIVA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

RIEGO

PRECIO TOTAL DEL ITEM

PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL 

ITEM

SIEGA, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA CARPETA VERDE

FERTILIZACIÓN DEL CÉSPED

COMPOSTAJE DE LOS RESTOS VEGETALES DE LA CARPETA 

VERDE

MANTENIMIENTO DE ESPECIES HERBÁCEAS ARBUSTIVAS Y 

ARBÓREAS

RUBRO 

ITEM
DESIGNACION UN. CANT. COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO
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FORMULARIO Nº 7: MODELO DE PLANILLA PARA LA PRESENTACIÓN 

DEL PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN: 
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FORMULARIO Nº 8: MODELO DE GRÁFICO DE CURVA DE INVERSIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AUTODROMO SAN JUAN 

CURVA DE INVERSIÓN

AVANCE MONETARIO

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$
 0

,0
0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
IL

LE
S 

D
E 

P
ES

O
S

MESES

Inversión Mensual

Inversión Acumulada



 

46 
 

 

FORMULARIO Nº 9: MODELO DE GRÁFICO DE CURVA DE AVANCE 

PORCENTUAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AUTODROMO SAN JUAN VILLICUM

PLAN DE TRABAJO

AVANCE PORCENTUAL OBRA
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FORMULARIO Nº 10: MODELO DE PLANILLA PARA LA PRESENTACIÓN 

DEL ANÁLISIS DE PRECIOS: 

 

ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: DIRECCION PROVINCIAL DE ESPACIOS VERDES

CONTRATISTA:

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AUTODROMO SAN JUAN VILLICUM PRECIOS A:

UBICACIÓN: ALBARDON

RUBRO:

ITEM: 1 SIEGA, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA CARPETA VERDE UNIDAD: UN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

1 SIEGA, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA CARPETA VERDE Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial
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FORMULARIO Nº 11:MODELO DE PLANILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE 

LOS GASTOS GENERALES:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DE ESPACIOS VERDES

OBRA : MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AUTODROMO SAN JUAN VILLICUM

UBICACION: ALBARDON

LICITACIÓN N°:

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

Importe % Incidencia % Incid. Rubro

TOTAL GASTOS GENERALES

Gastos Generales de la Empresa

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Total Gastos Generales de Obra
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FORMULARIO Nº 12: MODELO DE DECLARACION JURADA DE 

VERACIDAD DE PLANILLAS PRESENTADAS EN FORMATO DIGITAL: 

 

 
San Juan..,…de……………………… de 2023. 

REF.: Licitación Pública Nº …/2023. 

  

Obra: : “CONSERVACION DEL ÁREA VERDE Y SISTEMA DE RIEGO DEL 
AUTODROMO SAN JUAN VILLICUM”  

Señor Director Provincial de Espacios Verdes 

Ing. Agr. Lisandro Cevinelli 

S________________/_______________D 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego Particular de Bases y Condiciones y 
en carácter de Declaración Jurada, la Empresa/UTE 
.........................................................................................., por la presente se 
garantiza la veracidad y exactitud de la información que se proporciona en la copia 
en formato digital, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se 
nos requiera, referido única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación adjunta y en ningún caso a suministrar aquellas que hubiesen sido 
omitidas. 

 

 
Firma y Aclaración. 
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FORMULARIO Nº 13: MODELO DE  DECLARACION JURADA DE 

CONOCIMIENTO DEL LUGAR MOTIVO DE LA CONTRATACION: 

 

 

 
DECLARACIÓN JURADA “Artículo 12, Sobre N° 1 inciso 6”: 

 

San Juan,….…de.……………....…del.……. 
 

PROCEDIMIENTO: …………………………………. Nº………./20........ 

JURISDICCIÓN: …………………………………….. 

OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN:……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…. 

……………………………………………………………………………………………

.…... OFERENTE:…………………………………… CUIT: / /   

 

 

1.DECLARA BAJO JURAMENTO: 
a. Conocimiento del Lugar. 
El Oferente declara conocer el Lugar motivo de la contratación, exigencia 

establecida en Articulo Nº 13 del Pliego Particular de Bases y Condiciones.  
 

 

 

 

 

 

 


