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SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA:
RP N° 54 (CAMINO A MATAGUSANOS)

TRAMO: Empalme RP N° 60 — Empalme RN N° 40
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NOTA IMPORTANTE |

Con fines de ordenamiento se dejan aclarados los siguientes puntos sobresalientes:

1°- Nombre de la Obra

SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA:

RP N° 54 (CAMINO A MATAGUSANOS)

TRAMO: Empalme RP N° 60 — Empalme RN N° 40

SECCION |: Empalme RP N° 60 — Parque de generacion Fotovoltaica
SECCCION II: Parque de generacion Fotovoltaica — Empalme RN N° 40
DEPARTAMENTO: ULLUM

2°- Presentacion:

Se realizara en la Sede de la Direccion Provincial de Vialidad de San Juan, Avda. Lib. Gral.
San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan.

3°- Plazo Para la Prestacion del Servicio:

El plazo para la prestacién del Servicio de Inspeccion de Obra, serd de VEINTICUATRO
(24) meses, contados a partir de la firma del respectivo contrato.-

4°- Presupuesto Oficial:

El presupuesto oficial de los Trabajos se fija en Pesos CATORCE MILLONES ($
14.000.000,00).-
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NOTA IMPORTANTE II

Los Oferentes en la presentacion de su propuesta, debera tener en cuenta lo establecido en
los ANEXOS | y Il del DECRETO N° 1480-MIySP-2017 y que se incorporan al Pliego
General Unico de Bases y Condiciones para la contratacion de Obra Publica:

ANEXO |

e Clausula N° 1: GRATUIDAD - PUBLICACION Y DESCARGA: El presente pliego de
bases y condiciones tiene caracter gratuito. Sera publicado para su descarga de manera
Integra en la pagina oficial http://infraestriictura.sanjuan.gob.ar/.

e Clausula N° 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las consulas o aclaraciones,
deberan formularse al correo electrénico oficial publicado en la pagina web junto con la
licitacion respectiva, hasta cuatro (4) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de
las Propuestas. Las respectivas respuestas seran subidas al sitio web donde se.
encuentran las bases de la licitacion, hasta dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de
apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas
en el mencionado sitio web. renunciando expresamente a alegar un eventual
desconocimiento de las mismas.

e Clausula N° 3: FORMULARIOS: Los Proponentes deberan presentar la planilla de
ofertas en soporte digital respetando el formato original y podra presentarse hasta cinco
(5) dias habiles posteriores a la apertura de las propuestas, siendo la misma
documentacién adicional a la documentacion presentada en el Sobre N° 2.

e Clausula N° 4: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones pertinentes en el marco de
la  presente contratacibn se realizaran mediante la  pégina  oficial
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo exclusiva responsabilidad de los
Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual
desconocimiento.

e Clausula N° 5: CONSENTIMIENTO: Los oferentes o interesados estan obligados al
pleno conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el presente proceso licitatorio
gquedando notificados por el hecho de la publicacion en la pagina web oficial del Gobierno
de San Juan. Al momento de la apertura de sobres el oferente debera presentar, a través
de la Nota Declaracion Jurada, la aceptacion del pliego en su totalidad, asi como también
debera declarar haber tornado conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones
cargadas en la pagina web.

Pégina 3


http://infraestriictura.sanjuan.gob.ar/1
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/

;\\‘) GOBIERNO DE MINISTERIO DES c
INFRAESTRUCTURA Secretaria de Direccién Provincial
((\,\f SANJUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS | de VIALIDAD
ANEXO I

NOTA DECLARACION JURADA

San Juan, ....... de ..o, de 20
REF.: LICITACION PUBLICAN®........c.cceevnn ... /120.......
L@ o] - PPN
Departamento: .........ccoiiiiiii

Sefor Director General

Acepto lo dispuesto por el Pliego General de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amaos expresa constancia de conocer
la totalidad de la documentacion que lo integra, de aceptar todas las condiciones y
requisitos, asi exigidos asi como también de estar en conocimiento de todas las
aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacion que se haya publicado en la pagina
oficial.

Firma
Aclaracion y sello

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES, Octubre de 2018.-
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NOTA IMPORTANTE Il

a). Para esta obra regira para la Redeterminacion de Precios, lo establecido en el Decreto
Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que sefiala:

Articulo 1°: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional N°
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente”

Articulo 2°: “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir
de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberan incluir como normativa
aplicable para la Redeterminacién de precios, lo establecido en el Decreto Nacional N°
691/2016".

b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/2016 ANEXO I, Articulo
19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se incluye:

La estructura de ponderacién de insumos principales o la estructura de costos estimada —la
que serd de aplicacion para establecer el porcentaje de adecuacién provisoria- y las fuentes
de informacion de los precios correspondientes.

FUENTE DE INFORMACION
ESTRUCTURA DE PONDERACION | COEFICIENTE INDEC

SAN JUAN NACIONAL
MANO DE OBRA 0,75 I.ILE.E.
EQUIPOS Y AMORTIZACION DE S
EQUIPOS 0,10 inciso j)
GASTOS GENERALES 0,15 I.ILE.E. inciso p)

Los Oferentes deberan presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la

documentacién que se indica a continuacion:

i) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas
y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda.

ii) Los analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items,
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios
0 en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del
presente régimen.

iv) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefalados precedentemente, implicara descalificacion
de la oferta correspondiente.

La planilla de ofertas en soporte digital debera seguir el formato indicado en la pagina oficial
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podra presentarse hasta cinco dias habiles posteriores
a la apertura de las propuestas.
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Modelo de solicitud de adecuacidn provisoria y redeterminacion definitiva.
ANEXO IA

SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION PROVISORIA
FECHA SOLITICUD DD MM AAAA

CONTRATISTA

CUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO

OBRA

........................................... (Nombre  completo, DN, en mi caracter
o = (Presidente/socio gerente/apoderado), con facultades
suficientes para suscribir la presente en nombre y representacion del Contratista vengo a
solicitar la Redeterminacién de precios de la Obra / servicio de consultoria y la adecuacion
provisoria de precios previsto por el Decreto 028/16 (691/16), acompanando el detalle de
calculo de la variacion de referencia N°.... y copia de las publicaciones de las que surgen
los indices utilizados.

Licitacion Puablica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA

Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS
Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA
Certificado de Redeterminacion N°

Porcentaje de Variacion .. %

Mes y Afio del disparo MM/AAAA

Manifiesto con carécter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Usted, muy atentamente.

FIRMA'Y ACLARACION

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES, Octubre de 2018.-
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NOTA IMPORTANTE IV

Los Oferentes en la presentacién de su propuesta deberan tener en cuenta lo siguiente:

a) El Computo y Presupuesto, debera ajustarse al formato del Computo y Presupuesto
Oficial.
La Oferta, a presentar en soporte digital, debera seguir el formato indicado en la
pagina oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podra presentarse hasta cinco
dias habiles posteriores a la apertura de las propuestas.

b) Para la determinacion del Costo de la Mano de Obra, los béasicos de la U.O.C.R.A.
deberan estar impactado por un coeficiente igual o superior a 106,71%.
El Oferente en sus andlisis de precios debera indicar como llega ese valor,
considerando como minimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas
Sociales, ART, Desarraigo y Viaticos (en caso de corresponder), Asighaciones
Remunerativas 0 No Remunerativas, como asi también cualquier otro gravamen,

vigente al momento de efectuar la Propuesta.

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES, OCTUBRE de 2018.-
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NOTA IMPORTANTE V

En el Computo y Presupuesto, el costo se grava de la siguiente manera, para obtener el
precio de la Oferta.

1 COSTO TOTAL (1) $
2 GASTOS GENERALES X% de (1) $
3 BENEFICIOS Y % de (1+2) $
4 SUB TOTAL (1+2+3) $
5 INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 3,60% de (4)  $
6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21,00 % de (4) $

TOTAL (4+5+6) $

Donde:

a) X es la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en
Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla modelo.
b) Y es el porcentaje de Beneficio.
Los porcentajes de X e Y seran definidos por el Oferente.

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al
consumidor final, seran reconocidos al contratista a partir del momento en que entren en
vigencia las normas que lo dispongan, en su probada incidencia.-

Las reducciones a las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al

consumidor final, serdn deducidas del precio a pagar.-

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES, Octubre de 2018.-
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO 1: OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran en el llamado a
Licitacion Publica de antecedentes y propuestas para la seleccion de Firmas Consultoras o
Consorcios de Empresas Consultoras, que se encuentren inscriptas en el Registro de
Consultores de la Direcciéon Nacional de Vialidad. Se deja establecido que rige la Ley de
Compre Sanjuanino N° 3969. La firma que resultase adjudicataria del contrato
correspondiente, ejecutara los servicios que se especifican en los Términos de Referencia
adjuntos que contienen el alcance de las tareas a realizar para los:

SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA:

RUTA PROVINCIAL N° 54 (CAMINO A MATAGUSANOYS)

TRAMO: Empalme RP N° 60 — Empalme RN N° 40

SECCION |: Empalme RP N° 60 — Parque de generacion Fotovoltaica
SECCCION II: Parque de generacion Fotovoltaica — Empalme RN N° 40
DEPARTAMENTO: ULLUM

ARTICULO 2: ABREVIATURAS Y DEFINICION DE TERMINOS

ADJUDICATARIO:
Firma Consultora a la que, como resultado del proceso de seleccion, se le adjudica la Orden
de Compray es invitada a suscribir el Contrato correspondiente.

BASES:
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares con los respectivos Términos de
Referencia, sus Anexos y Formularios.

CIRCULAR:
Es toda aclaracion emitida por la DPV de oficio o a solicitud de los postulantes, previo al
Acto licitatorio.

LICITACION o CONCURSO:
El conjunto de actuaciones regidas por las Bases.

CONSORCIO:

Toda asociacion temporal, UTE (Unién Transitoria de Empresas), o en participacion de
firmas Consultoras con Consultores o de dos o mas Consultores entre si, para llevar a cabo
servicios de Consultoria. En el presente pliego la sola mencion de Firma Consultora
lleva implicita la alternativa de Consorcio.

CONSULTOR o0 CONSULTORA:

Toda sociedad permanente, legalmente constituida, civii o comercial, integrada
principalmente por personal profesional, cuyo objeto exclusivo es la prestacion de Servicios
de Consultoria.

CONTRATO:

Documento que formaliza las relaciones entre la DPV y el Adjudicatario, en el cual
se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes, para la ejecucion del
Servicio de Consultoria contratado.

COORDINADOR y/o SUPERVISOR:
Sera la persona o Dependencia autorizada por la DPV para la comunicacion,
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notificacion y recepcion de todos los asuntos relacionados con los trabajos a ser
realizados por la firma contratada, bajo los términos del contrato.

DPV:
Direccion Provincial de Vialidad.

DOCUMENTOS DE SELECCION:
Conjuntos de documentos legales, situacion financiera, experiencia y organizacion de la
firma, experiencia del personal profesional y demas documentos solicitados en las Bases.

IMPUGNACION:

Es todo reclamo, objecién, queja, rechazo u otra manifestacion de disconformidad
presentada por escrito por un Proponente bajo los términos de lo establecido en el Decreto
2796-0OSP-80

PLAZO CONTRACTUAL:

Plazo que transcurre entre la fecha de notificacién a la Firma Consultora de la Resolucion
del Sr. Director General de la DPV convalidatoria del Contrato, y la fecha de la
recepcién definitiva de los trabajos por la DPV establecida en los Términos de Referencia.

PROPONENTES:
Postulantes que se presentan al presente llamado y formulan una propuesta.

PROPUESTA TECNICA:
La documentacion de cada proponente incluida en el Sobre N° 1, que contempla
exclusivamente la documentacion establecida en el Pliego.

REPRESENTANTE:

Profesional con facultades para representar a la Firma Consultora en todos los
asuntos técnicos, legales y econdmicos referentes al proceso de seleccién, objeto del
presente Pliego.

SERVICIOS DE CONSULTORIA:

Toda prestaciéon de servicios profesionales, cientificos y técnicos de nivel universitario para
la realizacion de estudios y/o proyectos viales, supervisiones de obras, asistencias técnicas,
etc., cumplidos bajo la forma de locacibn de obra intelectual o de servicios
realizados por Consultores, Firmas Consultoras o Consorcios de Firmas.

TERMINOS DE REFERENCIA:
Documento o conjunto de documentos donde se define el trabajo solicitado, sus
necesidades, plazos y requisitos especiales.
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ARTICULO 3: FIRMAS PARTICIPANTES.

Para participar en el presente llamado, condicién indispensable que las Firmas Consultoras
se encuentren inscriptas en el Registro de Consultores de la Direccién Nacional de Vialidad
y hayan adquirido o retirado las Bases.

ARTICULO 4: ANTECEDENTES DISPONIBLES

La DPV proporcionarad toda la informacion disponible relativa a las Tareas de
Asistencia encomendadas, segun en los Términos de Referencia.

La DPV sbélo se hard responsable por la veracidad de los datos incluidos en la
documentacion entregada a los Consultores para la ejecucion de las tareas convenidas,
no asumiendo ninguna responsabilidad por aquellos datos que no tengan una relacién
directa con dicha documentacion.

ARTICULO 5: PAUTAS GENERALES

Las tareas, forma de presentacion de las tareas de asistencia, documentacion a
entregar, criterios y/o necesidades de estudios y el plazo de ejecucién de los mismos estan
definidos en la presente documentacion.

ARTICULO 7: PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA

7.1. Requisitos Generales de la Presentacién

La propuesta debera presentarse en idioma espafiol, impresas en formato de papel A4, en
original y una (1) copia, con dos (2) perforaciones y en carpetas para el mismo formato, de
tapas plastificadas con dos (2) aros metalicos.

Todas las hojas del original de la propuesta deberan estar foliadas y firmadas por el
Representante Legal del Oferente. Las copias seran fotocopias del original firmado. En caso
de discrepancia entre el original y las copias, se considerara valido el original.

Si el proponente es una asociacion de Firmas Consultoras, la documentacién de las
firmas asociadas deberd presentarse en forma conjunta para cada rubro y no estar
dispersa en diferentes volimenes o secciones.
Los documentos de la propuesta deberan ser presentados en un sobre o paquete cerrado
gue garantice su inviolabilidad, que contendra dos sobres cerrados y firmados, designados
respectivamente como Sobre N° 1 y Sobre N° 2.

Por el mero hecho de participar en la Licitacion, el consultor se compromete a proporcionar
cualquier informacion adicional que le fuera requerida por la DPV, para efectuar
aclaraciones sobre la documentacién presentada, como asi también los originales de
los certificados, contratos, facturas, recibos y cualquier otro elemento que avale lo
manifestado en la propuesta. De no presentar la informacion adicional solicitada, la
DPV se reserva el derecho de rechazar la propuesta, y ejecutar la Garantia de Oferta.

En el Sobre N° 1 se incluira exclusivamente la Propuesta Técnica, debiendo omitirse toda
referencia al precio pretendido parcial o total. EI Sobre N° 2 estara cerrado y firmado y
contendra la Oferta Econdmica.

La documentacion correspondiente a los Sobres N° 1 y N° 2, se presentara bajo sobre o
paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior debera aparecer
solamente y en forma clara, la individualizacion de la licitacion correspondiente y adentro del
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mismo dos (2) sobres cerrados que garantice su inviolabilidad, firmados por el proponente,
el que debera ser entregado en la sede de la Direccion Provincial de Vialidad de San Juan,
sito en la Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - Ciudad de San
Juan en la Divisibn Compras hasta la hora fijada en el llamado a licitacién. Los sobres que
contengan la documentacion requerida en este pliego deberan consignar lo siguiente:

SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA:
RUTA PROVINCIAL N° 54 (CAMINO A MATAGUSANOS)
TRAMO: Empalme RP N° 60 — Empalme RN N° 40
SECCION I: Empalme RP N° 60 — Parque de generacion Fotovoltaica
SECCCION II: Parque de generacion Fotovoltaica — Empalme RN N° 40
DEPARTAMENTO: ULLUM

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:

APERTURA: DIA: HORA:
SOBRE N°

7.2. Requisitos Generales de la Presentacion
El sobre con la Propuesta Técnica contendra: (Sobre N° 1)
7.2.1. Requisitos

a) Carta de presentacion firmada por el representante legal de la Consultora, segun modelo
del Anexo 1.

b) Identificacion del proponente, segin modelo del punto A del Formulario 1, con la
constancia de su inscripcion en el Registro de Firmas Consultoras de la DNV.

c) CONSTANCIA DEL DEPOSITO DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL UNO (1%)
POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL. Esta garantia podra integrarse con dinero en
efectivo, fianza bancaria, seguro de caucién, bonos vy titulos nacionales o provinciales con
cotizacién en bolsas del pais.-

d) CERTIFICACION DE INSCRIPCION AL IMPUESTO DE INGRESOS BRUTOS, como asi
también Convenio Multilateral si correspondiera y Certificado de Cumplimiento Fiscal
correspondiente a los mismos, donde conste su encuadramiento en la actividad, domicilio de
radicacion en la Provincia de San Juan, extendido por la Direccion General de Rentas de la
Provincia de San Juan debidamente legalizado.-

e) EL PRESENTE PLIEGO FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA.

Sera optativo para el Proponente, a cambio de la exigencia sefialada precedentemente
presentar una declaracién en la que conste el conocimiento de la documentacion
adquirida y que integra el legajo de la licitaciébn y la aceptacion de todas las
condiciones y requisitos alli expresados, firmada y sellada también por el
Representante Legal de la Firma.
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En caso de Consorcio, el representante legal del consorcio, debera contar con la
designacion legal de cada una de ellas en forma particular.-

f) CONSTANCIA DE INSCRIPCIONES DE LA EMPRESA EN LA A.F.I.P (vigente a la fecha
de presentacion).

g) COMPROMISO QUE EN EL CASO DE SER ADJUDICATARIO, CONSTITUIRA
DOMICILIO ESPECIAL EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, sometiéndose a la justicia ordinaria
de la misma.

Asi mismo debera indicar a la adquisicion del pliego una direccién en la Ciudad de San Juan
para realizar cualquier comunicacién antes de la apertura.

h) 1.-COMPROBANTE DE INSCRIPCION Y HABILITACION DEL PROFESIONAL
DIRECTOR DE LA INSPECCION DE LA FIRMA EN EL CONSEJO PROFESIONAL
DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE SAN JUAN.
2.- Debera acompafiar obligatoriamente comprobante de su situacion ante la A.F.1.P.

i) 1) COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO SOCIAL, ESCRITURA DE CONSTITUCION
O ESTATUTO SOCIAL, DE LA FIRMA CONSULTORA, como asi también las
reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y constancias de sus
respectivas inscripciones en los registros publicos correspondientes.

2) Acta de directorio, para el caso de las sociedades anénimas, de donde surja
la decision social de presentarse a la licitacién y la distribucion de cargos vigentes al
momento de realizar la oferta.

Tratdndose de otro tipo de sociedad, debera acompafiar la documentacién que
acredite idéntica decision emanada del 6rgano societario que exprese la voluntad
social.

3) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a
uno o0 mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar
ante la D.P.V. al oferente sin limitacibn alguna, y para obligar a los mandantes
durante el proceso licitatorio, en el supuesto que la persona designada no fuere el
representante legal del oferente.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

Cuando se trate de consorcios, ademas se debera presentar:

4) Representacion legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado 3) precedente.

5) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo 0 convenio) de

constitucion 'y modalidades del Consorcio, en la que deberd establecerse como

minimo lo siguiente:
Grado de participacion de cada integrante.
Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las
obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como
asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir
en el organismo registral competente la Union de Empresas o la  Sociedad
Andénima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

6) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién del
Consorcio, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no
menor del fijado para la terminacion de las obras y la extincion de las obligaciones
emergentes del contrato.

>
>

NOTA: La documentacion indicada en los item 1, 2, 4, 5 y 6 deber& ser legalizada por
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Escribano Publico; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero
de acta y demas circunstancias identificadoras del documento original cuya copia legaliza.

j) - DECLARACION JURADA INFORMANDO LA A.R.T.

k) - CONSTANCIA DEL CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 0027-04, relativo a la obligatoriedad
de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y Destinatarios de
Pagos de la Administracién Provincial, Registro que fuera creado dentro del Sistema
Integrado de la Informaciéon Financiera por Resolucion N° 39-CGP-02, el Oferente debera
presentar "Constancia del Cédigo de Destinatario de Pago”.

) - CERTIFICACION QUE ACREDITE NO SER DEUDOR DEL BANCO DE SAN JUAN
RESIDUAL, articulo 17° de la Ley 7053

m) - COMPRE SANJUANINO: De Acuerdo a Ley 3969 Art. N° 2, serd preferido las
Propuestas de Empresas Sanjuaninas que, estando ajustadas a las especificaciones
técnicas requeridas, tengan precios que no excedan al de la mejor Propuesta del resto de
los competidores en una proporcién mayor al 5%.

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberdn presentar al acto Licitatorio el
Certificado de beneficiarios de la Ley N°3969 expedido por la Contaduria General de la
Provincia, segun el Decreto N° 1092-ME-2000.

La falta de presentacion del Certificado de Beneficiario implicara la renuncia del Contratista
a la aplicacion a su propuesta de lo establecido en la Ley N° 3969, no admitiéndose al
respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-

n) Confeccion de dos listados con las asistencias técnicas prestadas por la Consultora
durante los ultimos quince (15) afios solamente, segun lo especificado en el Anexo 2.

0) Declaracion firmada por el Director del Proyecto, en la que se compromete a
prestar sus servicios con dedicacion exclusiva y en las condiciones sefialadas en el
"Anexo 3 - EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR" de este Pliego, y en la que
asimismo informe a la DPV de su funcidén actual y la fecha en que estara disponible.

p) Compromiso de participacion, del equipo de profesionales propuesto, durante el
periodo establecido para la prestacion de sus servicios en la organizacién funcional
propuesta. Soélo participaran los profesionales cuyos antecedentes obran en el Sobre N° 1.
(Esto es asi para el Director del Proyecto y todos los profesionales que actuaran en
los puestos clave o0 como asesores especializados, no para otros profesionales,
personal técnico de apoyo, ayudantes, administrativos, etc.). Se aclara que dicha
participacion deberd ajustarse a lo establecido en la clausula 20.2, del presente pliego.

g) Curriculum Vitae del Director del Proyecto, de acuerdo al Anexo 4.

r) Curriculum Vitae del Equipo de Trabajo a Calificar, firmado por los titulares
correspondientes, de acuerdo a los lineamientos del Anexo 5.

s) Declaracion jurada donde se deje constancia que la Firma y el equipo de
profesionales propuesto, no estd sujeta a las incompatibilidades detalladas en la
clausula 14 del presente pliego.

Para la documentacion que se encuentre en fotocopia, aunque haya sido autenticada
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por escribano, la DPV se reserva el derecho de solicitar a la Consultora que exhiba los
originales correspondientes, como asi también cualquier documentacién complementaria
que la avale.

La omision total o parcial de cualguiera de los elementos y documentos del punto
7.2.1 inciso a); b); ¢); d); e) y f) por parte de una firma o asociacion de firmas,
originara la DESCALIFICACION de la propuesta.

Los siguientes puntos correspondientes a los incisos g); h); i), j); k); 1); m); 0); p); Q);
r); s), podran ser cumplimentados dentro de los 5 dias hébiles posteriores al acto de
apertura del Sobre N° 1.

El Certificado de Aptitud Fiscal para Contratar con el Estado, sera obligatorio su
presentacion, previo ala firma del contrato, de la Firma ganadora de la licitacion.
DOCUMENTACION A ENTREGAR, AUTENTICADA POR ESCRIBANO PUBLICO

7.2.2. Plan de Trabajo y Equipamiento

La Consultora efectuara un recorrido de la zona donde se construira la obra, indicando las
apreciaciones gque considere importante a tener en cuenta en las tareas de Inspeccion a
llevar adelante, debiendo acompafar suficientes fotografias, planchetas, mapas y lo que
considere necesario para mejor ilustrar.

Se confeccionardan diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, cursogramas,
etc., que sirvan para visualizar el Plan de Trabajo que se propone ejecutar, interrelaciones,
duracién, elaboracién, entregas de informes, etc.

Equipamiento que utilizara el Consultor para la ejecucion de las Tareas.
Organigrama funcional del Equipo y sus apoyos, Asesores disponibles, interrelaciones, etc.
Control de Calidad Interno y metodologias de Estudios especificos.

Propuesta de las tareas adicionales que la Consultora considere necesarias, y que
no estan previstas en los Términos de Referencia.

7.2.3. Equipo de Trabajo

El Equipo debera estar compuesto por Profesionales Universitarios, cuyo titulo posea
las incumbencias establecidas por el Ministerio de Educacién, que correspondan a la
Especialidad vial para la cual se lo propone. Para el caso en que no exista ningun
Consejo o Colegio Profesional que matricule a ese titulo, acompafar Certificado de la
Universidad que lo expidié con indicacién del alcance del mismo, en relacion con la
Especialidad para la actividad vial que se lo propone y declaracion de la falta de existencia
de regulacion del ejercicio profesional.

Para todos ellos, se debera consignar la totalidad de datos y declaraciones puntualizadas
en los Anexos 4 y 5. Ademas, deberda incluirse el Compromiso de Participacion firmado por
cada uno de los profesionales propuestos.

La DPV verificara la real participacion de los mismos durante el desarrollo de la
Asistencia Técnica, de acuerdo al Plan de Trabajos presentado, y si se detectase la
ausencia injustificada de uno o mas integrantes del equipo de trabajo, esto originara la
aplicacion de penalidades de acuerdo a lo previsto en la clausula 24 del presente pliego.
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Ademéas del Equipo a Calificar, la Consultora complementard el mismo con la
cantidad necesaria de personal idéneo en las distintas especialidades, a fin de asegurar la
calidad de la encomienda y sucumplimiento en tiempo y forma; las curriculas de
éstos no serdn obligatorias, pero si deseables para observar la idoneidad de los mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta, debera estar
acompafado por el correspondiente compromiso de participacion y cumplimentarse lo
requerido en los Anexos 3 y 5, en cuanto a matriculacion e incumbencias.

Se deja expresamente aclarado, que un mismo profesional no puede integrar el
Equipo de Trabajo a Calificar de méas de un postulante. Esto serd causal de
DESCALIFICACION de ambas firmas oferentes.

7.3. Sobre N° 2

Se debera agregar un Sobre N° 2 (Propuesta Econémica) cerrado y firmado. De no
procederse de esta manera, en el Acto de Apertura de las Propuestas (Punto 9) se
desestimara la presentacion de la Consultora, dejandose constancia de tal
circunstancia en el Acta que se labre.

El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.
Cada Propuesta Econdmica debera contener la cotizacion de los trabajos discriminados
de acuerdo con lo requerido en el Formulario 2.

8. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

Los documentos de seleccion seradn recibidos en la fecha y hora sefialada en el
llamado respectivo, en la direccién indicada en el mismo. No se aceptaran envios por
correo. La presentaciéon podrd ser realizada por cualquier persona autorizada por la
Consultora. La documentacion se presentara bajo sobre o paquete cerrado que garantice
su inviolabilidad, en cuya parte exterior debera aparecer solamente y en forma clara, la
individualizacidon de la licitacion correspondiente y adentro del mismo, en sobres claramente
marcados, SOBRE N° 1y SOBRE N° 2, ambos sellados y firmados.

La DPV no recibira, y rechazard sin mas tramite, los documentos entregados después
del vencimiento del plazo establecido.

9. APERTURA DE LAS PROPUESTAS

En el lugar, fecha y hora indicados en los avisos del llamado al concurso, en presencia de
los funcionarios de la DPV designados para el acto de apertura y de los
representantes de los proponentes que se encuentren presentes, se procedera a la apertura
el sobre o paquete cerrado.

Primero se abriran todo los Sobres N° 1 y en forma posterior se abrirdn los Sobres N° 2.

Después de la apertura de los Sobres N° 1 y 2, se labrard un Acta donde se dejara
constancia de lo actuado y que sera firmada por los funcionarios designados para realizar el
acto de apertura y por los representantes de los proponentes que estuvieren presentes y
quisieran hacerlo.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicacion recaerd en la propuesta que resulte mas conveniente, teniendo en
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cuenta la metodologia establecida en la clausula 12 del presente pliego.

La DPV no esta obligada a adjudicar el presente concurso a ninguna de las propuestas que
reciba.

Los adjudicatarios no podran solicitar compensaciones extraordinarias y/o
extracontractuales entendiéndose que los valores cotizados remuneran totalmente el
cumplimiento integral de la encomienda efectuada.

11. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Una comision de funcionarios de la DPV, analizara la documentacion del Sobre N° 1.
La comprobacién de cualquier error, omision o falsedad en la documentacién, provocara la
descalificacion automética de la propuesta, pudiendo sancionarse a la Consultora con
pérdida de garantia de la oferta en caso de falsedad de la informacién suministrada.

En el caso de Consorcios, la valoracion indicada en la clausula 12.1. Experiencia de la
Firma Consultora, se efectuara segun el porcentual de participacién de cada una de las
Consultoras en el Consorcio.

La evaluacion de la documentacion técnica se efectuara asignandole una puntuacion a la
propuesta segun se describe en el punto siguiente.
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12. CALIFICACION DE ANTECEDENTES Y SELECCION

12.1. EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA:
CALIFICACION DE ANTECEDENTES

TABLA DE PUNTAJE

|.- EXPERIENCIA DE LA FIRMA (Maximo 20 puntos)

l.a. TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA (Méaximo 10 puntos)

Se tomara en cuenta todos los trabajos realizados por la Consultora en los Ultimos
diez (10) afios y que correspondan a proyectos de similares caracteristicas (Proyecto Vial
Integral) motivo del presente llamado.

Se evaluaran segun los siguientes criterios:

10 o mas trabajos ---------------- 10 puntos
7 a 9 trabajos ---- 7 puntos
4 a 6 trabajos ---- 5 puntos
2 a 3 trabajos ---------------------- 3 puntos
Menos de 2 ------- ----2 puntos
0 trabajos -------- ---- 0 puntos

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actle como asociada o
subcontratista de otra Consultora se evaluara de acuerdo al porcentaje de participacion.

I.b. TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA  (Maximo 10 puntos)

Se tomaran en cuenta todos los trabajos efectuados por la Consultora en los Ultimos diez
(10) afios y que no estén incluidos en el punto l.a.-

10 o mas trabajos generales --- 10 puntos
7 a 9 trabajos --------------m-mmmmo e 7 puntos
4 a 6 trabajos e 5 puntos
3 a 2 trabajos 3 puntos
Menos de 2 ------- 2 puntos

0 trabajos -------- - 0 puntos

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actie como asociada o
subcontratista de otra Consultora se evaluara de acuerdo al porcentaje de participacion.

Il.- EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE LA INSPECCION (Méaximo 12 puntos)
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El Director de la Inspeccion dispondra de una experiencia minima en el Area de
Proyectos de por lo menos cinco (5) afios de labor.-
Se evaluaran segun el siguiente criterio:

10 o mas trabajos especificos -------- -- 12 puntos
7 a 9 trabajos especificos ------------mmmmmmm oo 10 puntos
6 a 5 trabajos especificos ------- - 8 puntos
4 a 3 trabajos especificos ------- - 4 puntos
Menos de 2-------- 0 puntos

[ll.- EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL (Méaximo 12 puntos)

Experiencia especifica en Anteproyectos y Proyectos de Rutas, Inspeccién, Supervision,
para la Especialidad en que es propuesto para cada profesional:

10 o mas trabajos en la especialidad ---- 12 puntos
7 a 9 trabajos en la especialidad--- ------ --- 10 puntos
6 a 5 trabajos en la especialidad ----- 8 puntos
4 a 3 trabajos especificos ------- --- 4 puntos
Menos de 2 -- 0 puntos

Determinacién de la Calificacion del Equipo:

Sumatoria de Puntajes de cada profesional requerido

Calificacion del Equipo=
Cantidad de profesionales requeridos

La sumatoria del puntaje obtenido en |, Il y lll, definir4 la calificacion de antecedentes
de la Consultora y se designa como Pt.-

La Consultora que obtenga un puntaje inferior a 20 puntos quedara fuera de concurso
no teniéndose en cuenta su propuesta.

CONFORMACION DE CONSORCIOS

Los requisitos cuantificables correspondientes a cada uno de los integrantes de la
asociacion o grupo se sumaran a fin de determinar si el proponente cumple con los
requisitos minimos de calificacion especificados en las clausulas respectivas, sin perjuicio
de ello, cada uno de los integrantes de la asociacion o grupo debera cumplir con el
veinte por ciento (20%) del total requerido y al menos uno de ellos con el cuarenta por
ciento (40%).

13. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Se efectuara siguiendo la siguiente metodologia:
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1) — OBSERVACIONES AL SOBRE N°1. Una copia del sobre N°1 de todas las
ofertas quedara a disposicion de cada uno de los oferentes, a fin de que tomen vista de
ellas. Los oferentes podran tomar vista durante CINCO (5) dias contados a partir de
la fecha de apertura y formular las observaciones que estimen pertinentes dentro de
los TRES (3) dias posteriores a la finalizacion del plazo para la vista. El organismo
licitante deber& notificar las observaciones en forma fehaciente a los oferentes observados,
los que podran contestarlas dentro de los TRES (3) dias siguientes. Con las observaciones
Yy, en su caso, las contestaciones respectivas, deberan acompafarse las pruebas
correspondientes. Toda presentacién debera hacerse con copia de la misma, asi como de la
documentacion acompafada.

2). — EVALUACION DE LAS OFERTAS. La Comision Evaluadora analizara los aspectos
de la oferta contenidos en el sobre N° 1, asignara a cada factor un puntaje cuyo valor
maximo estard previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y elaborara
el correspondiente cuadro comparativo.

Después la Comision Evaluadora tomara en cuenta los pardmetros de evaluacion
contenidos en el Pliego de Bases Yy Condiciones Particulares para el Sobre N°2,
establecerd el orden de mérito de las ofertas ajustadas al pliego y recomendara la
adjudicacion. En caso de haberse previsto en el referido pliego la combinacion de los
puntajes obtenidos en ambos sobres, se ponderardan los puntajes de la manera
preestablecida, a los efectos de la obtencion del puntaje final.

13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO
DE CONSULTORIA

La Calidad Técnica se determinard mediante la aplicacion de los factores de ponderacién
establecidos en el pliego y con las ofertas contenidas en el Sobre N° 2 de todos aquellos
gue hayan resultado calificados segun la Metodologia descrita en el punto 12 del presente
pliego.

Para determinar el Puntaje Final de cada Proponente, se aplicara la férmula siguiente:

PF = Pt x 0,50 + A/B x 0.50 x 100

Donde: PF = Puntaje final
Pt = Puntaje de la evaluacion de la Propuesta Técnica.
A = Monto de la Propuesta Econdmica mas baja

B = Monto de la Propuesta Econdmica del Proponente que se considera

Péagina 20



MINISTERIO DE
';\ 1‘ GOBIERNO DE S 0

2 INFRAESTRUCTURA Secretaria de Direccién Provincial
(‘\\-J SAN JUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS de VIALIDAD

13.2. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Es condicion para la firma del Contrato que el Consultor haya entregado:

a) El original o copia autenticada y legalizada vigente a la fecha de suscripcion, del
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (Resolucion General N° 135 de AFIP).

b) El original o copia autenticada y legalizada de las Certificaciones vigentes extendidas
por los Consejos Profesionales de Jurisdiccion Provincial, donde deberan
encontrarse matriculados los profesionales del Equipo de Trabajo Calificado en
el Sobre N° 1 de la propuesta, en las que deberan estar indicados: nimero de
Matricula habilitante, la fecha de vigencia de la matricula y que no se encuentre
sancionado ni inhabilitado de cualquier manera para ejercer la profesion.

¢) La Garantia de ejecucién del Contrato prevista en la clausula 20.3.

14. INCOMPATIBILIDADES

Rigen las incompatibilidades que méas abajo se detallan, sin perjuicio de toda otra que
resulte de la ley y reglamentos aplicables.

% Las Firmas Consultoras y los Profesionales intervinientes en el Contrato de
Servicios de Consultoria no deben tener vinculacion directa o indirecta con los
Entes que financien, ejecuten, provean o sean destinatarios del objeto del servicio.

Consultora que integre su plantel profesional y/o técnico con profesionales o
técnicos de otro proponente.

b

b

Consultora que integre sus planteles con personal perteneciente o que haya pertenecido
a la Direccién Provincial de Vialidad, salvo que su retiro definitivo se hubiere producido un
(1) afio antes de la fecha fijada para la presentacion de la propuesta.

b

Consultora que integre su plantel con personal de planta permanente, contratado, o
en cualquier relacién de dependencia en Reparticiones o Entes Oficiales (nacionales,
provinciales o municipales), o en Empresas del Estado o con participacion estatal, con
la Gnica excepcion del ejercicio de la docencia. Con respecto a la relaciébn de
dependencia, se debera tener en cuenta la Ley de Etica en el Ejercicio de la Funcién
Publica N° 25.188

Consultora que sea filial, subsidiaria o asociada a una Empresa contratista de
construcciones, salvo que ambas acuerden por escrito limitar sus funciones a los
servicios de consultoria profesional y acepten, en el Contrato que suscriban, que la
firma y sus asociados no podran participar en la ejecucién del proyecto.

7

En caso de determinarse que no se respetaron estas incompatibilidades, este
hecho generard la descalificacion de la propuesta.

15. MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS.-

Este plazo se considerara automaticamente prorrogado por un periodo igual a SESENTA
(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de
desistir de su propuesta, como minimo DIEZ (10) dias antes del vencimiento del plazo
originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Direccién Provincial de Vialidad --
Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan —
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16. COSTO DE LA PROPUESTA
El proponente sufragara todos los costos relacionados con la preparacion de su propuesta.

El comitente no se hace responsable en ningun caso por dichos costos, cualquiera sea el
resultado del proceso adjudicatario.

17. IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

Es condicion para la firma del contrato, que la Consultora haya presentado a la
DPV, el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolucion General N° 135 de AFIP), en
funcién de lo previsto en el Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones. La Consultora debera
cumplimentar todas las obligaciones que le competen y encontrarse regularizada en
materia de leyes tributarias, normas de facturacion, leyes previsionales, de empleo y
cargas sociales vigentes en la Republica Argentina a la fecha de firma del contrato.

Es condicion para autorizar el pago de cualquier certificado, que el Consultor presente
las constancias extendidas por las Compafiias Aseguradoras de estar totalmente al
dia en los pagos de todos los seguros previstos en esta clausula.

El postulante que resulte adjudicatario del concurso sera responsable del cumplimiento de
sus obligaciones impositivas.

Todos los impuestos locales que graven la actividad del adjudicatario en el pais (ganancias
del Componente Externo y Local, Ingresos Brutos etc.) deberan estar incluidos en el
precio cotizado, como asi también los costos que demande la contratacion de la A.R.T..

La Consultora debera presentar el comprobante correspondiente al seguro contratado con
una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que cubra a la totalidad del personal
interviniente en la asistencia.

La DPV podra requerir al Adjudicatario en cualquier momento durante la ejecucion
del Contrato los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones vigentes. El no
cumplimiento por parte del Consultor del pago en término del seguro en cuestion, dara
derecho al Comitente a suspender el pago de las facturas, hasta que la situacion se
regularice.

Ademas la Consultora debera contratar los seguros que a continuacién se enumeran, los
que se extenderan a favor del Comitente:

#* Cobertura contra dafios ocasionados por cualquier circunstancia, a la propiedad de
terceros y/o a la persona de ellos, que se encuentren en la zona de trabajo de
la Firma Consultora con la debida autorizaciéon, o fuera de la misma, siempre que
el hecho que origina el siniestro tenga conexion con la realizacion de los trabajos
contratados.

#* Cobertura contra los dafios ocasionados a las obras en ejecucion o ejecutadas, o
a equipos, enseres, instalaciones y demas bienes de propiedad del Comitente.

#* Cobertura contra accidentes ocasionados por cualquier circunstancia, a las personas
designadas para la Supervisién, que se encuentren en la zona de trabajo de la
Firma Consultora , o fuera de la misma, siempre que el hecho que origina el
siniestro tenga conexién con el control de los trabajos encomendados.

La Firma Consultora debe someter a la aprobacion del Comitente las Pdlizas y certificados
de seguros con una antelacion de cinco (5) dias habiles a la fecha estimativa del comienzo
de las tareas.
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En el supuesto de que la Consultora no presente una o0 mas de las pdlizas y
certificados requeridos, el Comitente podrad contratar el seguro pertinente y recuperar
las primas que correspondan mediante el descuento de los pagos exigibles por la
Consultora o en su defecto, si no existe ningin pago exigible, afectando la Garantia de
cumplimiento de Contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondo de Reparo, en la
proporcion que corresponda.

Las condiciones del seguro podran modificarse, ya sea con la aprobacién del Comitente o
como resultado de cambios generales dispuestos por ley o por la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn, a la que deben atenerse las compafias de seguro.

Tanto Comitente como Consultora deberan cumplir todas las condiciones impuestas
en las polizas de seguro.

La cobertura de seguro minima sobre propiedad fisica, lesiones y fallecimiento sera
por una suma tal que responda a las previsiones de la Ley N° 24.557 - RIESGO DEL
TRABAJO.

18. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO

La presentacion de los documentos de seleccion por parte de un proponente implica su
aceptacion total a los términos y condiciones del presente concurso.

19. CONOCIMIENTO DEL PLIEGO

La sola presentaciébn de la documentacién requerida para la calificacidbn por parte de
los proponentes implica el pleno conocimiento de las bases y condiciones establecidas en
el presente Pliego, asi como la interpretacion de su exacto alcance, sin admitirse
prueba en contrario. Cada proponente esta obligado a declarar que conoce y acepta las
disposiciones del presente Pliego y que garantiza la exactitud de todos los datos
consignados en su presentacion.

20. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS

Los adjudicatarios seran solidariamente responsables por la calidad y exactitud de la
totalidad de las tareas ejecutadas y también por todos los aspectos contractuales.
Asumiran plena responsabilidad por los Servicios de Consultoria que son objeto de la
contratacion.

20.1. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos objeto del contrato quedaran
transferidos a la DPV con la entrega pactada, reservandose la DPV el derecho de hacer
mencioén de los autores. Estos podran citarlos como antecedente profesional.

20.2. DIRECTOR DE LA INSPECCION, PLANTEL PROFESIONAL Y TECNICO

Durante el transcurso de la encomienda la Consultora no podré sustituir el Director de la
Inspeccion.

Tampoco podra sustituir el Equipo de Trabajo a Calificar detallado en la oferta, a
excepcion que obren razones valederas para ello, como enfermedad grave o tener
gue ausentarse del pais por un largo lapso y que a juicio de la DPV los reemplazantes
propuestos tengan antecedentes, jerarquia y capacidad equivalente o superior a los
sustituidos. En ese caso, la DPV se pronunciara dentro de los veinte (20) dias corridos a
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partir de la presentacion correspondiente.

El profesional sustituido no podr4 ser afectado a otras asistencias licitadas por la
DPV hasta tanto se den por finalizados los trabajos en los cuales fue reemplazado.
20.3. GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO

Una vez que la Consultora se haya notificado de la Resolucion de Adjudicacion de los
trabajos, deberd constituir la garantia contractual, que sera igual al cinco (5) por ciento del
monto del Contrato. Si ella no cumple con este requisito en el plazo establecido, se dejara
sin efecto la firma del contrato correspondiente y se procedera a considerar la propuesta del
oferente ubicado en el orden siguiente de mérito, de acuerdo con lo establecido en la
clausula 13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO de las
presentes Bases. Esta garantia serd devuelta una vez producida la recepcion final de los
trabajos, y la aprobacion por parte de la DPV.

El contrato, si correspondiere, tributard el impuesto de sellos vigente, quedando a cargo de
la Consultora la totalidad del mismo.

La Garantia de Contrato del cinco (5) por ciento, podra constituirse de acuerdo a las
condiciones sefialadas en el Anexo 6

20.4. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones de la adjudicacion y del respectivo Contrato no podran ser
cedidos por la Consultora, total ni parcialmente, salvo lo concerniente a los créditos
devengados, en cuyo caso se requerira la previa conformidad de la DPV fehacientemente
acreditada.

20.5. INFORMES DE LOS TRABAJOS

Con el objeto de mantener a la DPV permanentemente informada sobre la marcha
de las tareas, la Consultora presentard los informes y documentacién indicados en
los Términos de Referencia, ademas de aquellos sobre temas especificos que se
elaborardn sobre aspectos parciales del trabajo o cuando se presenten asuntos o
problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal de las tareas.

Todos los informes que se presenten, deberdn estar foliados y firmados por el
Director de Proyecto y los Especialistas que correspondan segun el tema especifico que
se trate.

20.6. FONDO DE REPARO

El Contratista debera presentar una garantia por el cinco (5%) por ciento del monto del
Contrato en concepto de FONDO DE REPARO, previo a la firma del mismo, el que sera
devuelto una vez producida la recepcion final de los trabajos, y la aprobacion por
parte de la DPV de los mismos.

El Fondo de Reparo podra ser una garantia del tipo indicado en la clausula 20.3. GARANTIA
DE EJECUCION DEL CONTRATO.

21. RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE

21.1. COORDINACION y/o SUPERVISION

La DPV designard un Coordinador y/o Supervisor siendo éste el medio autorizado de
comunicacion, notificacion y recepciéon de todos los asuntos relacionados con las tareas a
ser realizadas por la Consultora, bajo los términos del contrato.
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El Coordinador y/o Supervisor tendra la autoridad necesaria para entender en todos los
asuntos pertinentes al Contrato de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que le
conferira expresamente la DPV.

La Consultora pondra a disposicion del Coordinador y/o Supervisor toda la documentacion
que pudiera ser requerida durante la ejecucion de los trabajos.

21.2. RECEPCION DE DOCUMENTACIONES

La DPV, a través del Coordinador y/o Supervisor, revisara los informes y otros
documentos que elabore la Consultora y en caso de existir observaciones, las hara conocer
a la Consultora dentro de un plazo maximo de quince (15) dias corridos.

Habiéndose formulado observaciones, la Consultora deberd responder las mismas
dentro de un plazo de diez (10) dias corridos a partir de su notificacion.

En caso que estos plazos estén definidos en los Términos de Referencia, prevalecera
el menor de ellos.

Habiéndose cumplimentado todas las etapas establecidas en los Términos de Referencia o
en el Contrato, y estando aprobada toda la documentacion correspondiente a la encomienda
por parte de la DPV, esta liberara la devolucion de todas las Garantias establecidas
en el presente pliego junto con el Ultimo certificado de pago.

21.3. FACTURACION Y PAGO

Toda factura que emita el Consultor deberd ajustarse a los certificados emitidos por la
DPV, de acuerdo a lo previsto en la Ley O.P. 3734, sus Modificatorias y Decretos
Reglamentarios

La certificacion debera contar previamente con la aprobacion del Coordinador y/o
Supervisor y se pagara como lo indican los Términos de Referencia.

Tanto las Garantias de Ejecuciéon del Contrato (20.3.) como el Fondo de Reparo
(20.6.) detallados en la clausula 20. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS,
podréan ser sustituidas en la forma indicada en el punto 20.3.

El Coordinador y/o Supervisor de los trabajos sera el encargado de determinar si las
tareas y etapas contractuales se han cumplimentado en tiempo y forma, a los efectos
de autorizar el pago correspondiente.

21.4. RECEPCION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

La recepcion y aprobacion de toda la documentacion de la encomienda, no liberara
al Consultor de responsabilidad alguna respecto de los defectos, carencias o falencias
gue pudieran surgir durante la materializacion del trabajo efectuado.

22. EVALUACION DEL DESEMPENO

Las firmas Consultoras actuaran con diligencia y observaran las normas vigentes en
el desempefio de su trabajo. Al finalizar la encomienda, la DPV evaluara el desempefio en
forma equitativa y confidencial. Este desempefio profesional serd un antecedente que
guedara en la DPV y sera tenido en cuenta en la Calificaciéon de futuros Concursos
en que se presente. En caso de ser evaluada en forma insatisfactoria sera notificada
y se le dard oportunidad de explicar las razones de ello y las medidas correctivas
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que propone.

23. RESCISION DE CONTRATO

— CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en este
Reglamento no seran aplicadas cuando el incumplimiento de la obligacién provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el interesado y aceptado por
el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el
cumplimiento de los compromisos contraidos por los oferentes o los adjudicatarios, debera
ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro de los TRES (3) dias de
producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podra invocarse el
caso fortuito o la fuerza mayor.

— REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando la
ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL revogque o rescinda un contrato por
causas no imputables al proveedor, este Ultimo tendra derecho a que se le reconozcan los
gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hara lugar a
reclamacion alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para
financiacion.

— RESCISION CON CULPA DEL PROVEEDOR. Vencido el plazo de cumplimiento
del contrato, de su prérroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes
fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, la DIRECCION debera
declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial, con
pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el
proveedor por los dafos y perjuicios que sufriere la ADMINISTRACION PUBLICA
PROVINCIAL con motivo de la celebracion de un nuevo contrato con el mismo objeto.

La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento del
contrato podran ser totales o parciales, afectando en este Gltimo caso a la parte no cumplida
de aquél.

24. PENALIDADES

Sera de aplicacion las siguientes penalidades por Mora en el cumplimiento:

Las prérrogas no debidamente justificadas por la DPV en el cumplimiento del plazo
contractual, determinaran en todos los casos la aplicacion de una multa por mora en el
cumplimiento del contrato. Dicha multa sera del UNO por ciento (1 %) del valor de lo
satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada SIETE (7) dias de atraso o
fraccion mayor de TRES (3) dias. Estas multas podran ser restituidas total o parcialmente a
la Consultora, a criterio de la DPV, en la certificacion de Recepcién Final.

Si el monto acumulado de las multas excede el valor de la garantia de Contrato, la DPV
tendra pleno derecho a rescindirlo por causa imputable a la Consultora.

En el caso que la DPV comprobara en forma fehaciente que algin integrante del
Equipo de Trabajo Calificado no participara realmente en la ejecucion de las tareas a
él asignadas, la Consultora sera sancionada con una multa del tres por ciento (3 %) del
monto total del contrato por cada uno de los profesionales, en la primera oportunidad que
ello ocurriera. De reiterarse tal anomalia, la DPV queda facultada para iniciar los
trdmites de rescisiobn por causas imputables a la Firma.

La DPV, a través de la Coordinacion de la Asistencia y/o Supervision, notificara en forma
fehaciente a la Firma de la aplicacion de la penalidad.
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La Firma, dentro de los diez (10) dias de notificada tendra la posibilidad de efectuar el
descargo, de no hacerlo en el periodo antes citado se entendera que la Consultora presta su
conformidad a dicha aplicacion.

En caso de rescision de contrato por causa imputable a la Consultora, la DPV informara al
Registro de Consultores de la DNV.
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ANEXO 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

SAN JUAN,

SENOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DPV

PRESENTE

Ref.: Licitacion para la Contratacion de firmas consultoras para........

De mi consideracion:

De acuerdo con el proceso de calificacion indicado en la referencia, la Firma Consultora.......
gue represento, presenta a su consideracion la documentacion adjunta para dar
cumplimiento a lo requerido, para la ejecucion del correspondiente Proyecto de la Obra de
referencia.
Nos comprometemos a proporcionar cualquier informacion adicional que nos fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en ningdn caso nos permite suministrar documentos
adicionales o informacién que hubiera sido omitida y en caso de no hacerlo puede ser
motivo suficiente para eliminar nuestra concurrencia .
Expresamos nuestro completo conocimiento y aceptacién de las disposiciones contenidas
en el pliego de bases y circulares que se emitan y que la documentacién presentada sera
evaluada en funcion de las pautas fijadas en este.

Atentamente

Nombre de la Firma Consultora o Consorcio
Sello de la Firma

Nombre y firma del Representante
Documento de identidad
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ANEXO 2

EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA

Se confeccionaran dos listados independientes con las asistencias técnicas prestadas
por la Consultora durante los ultimos quince (15) afios solamente, que hayan iniciado
su ejecucion efectiva desde el 1/1/2002 a la fecha. Para la Calificacion de la clausula 12.

a) TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA.
PROYECTOS O ANTEPROYECTOS CARRETEROS Y PUENTES

Este listado contendr4 los requerimientos que se especificaran mas adelante, para
Proyectos y Anteproyectos Carreteros, Autovias y Autopistas, de complejidad vial similar
0 superior exclusivamente, cuyos contratos hayan finalizado y seran tenidas en cuenta
para su calificacion en 12 I-a.

Cada trabajo que se declare deberé estar avalado, inmediatamente a continuacién (no en
otros capitulos o volumenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando fechas
de inicio y fin, descripcion de la Asistencia, monto del contrato de Consultoria y satisfactorio
cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la asistencia y C) la facturacion
correspondiente; por su falta, no se contabilizara el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial o
Municipal, bastara con la presentacién del Certificado solamente cuando el mismo contenga
todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se contabilizaran
también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la elaboracibn de un proyecto de
obras viales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten con la Etapa Proyecto
terminado y aprobado por el Comitente. A tal efecto se deber4d presentar un
certificado expedido por el Comitente, donde se describa la Asistencia y se deje
constancia de la aprobacion de la Etapa Proyecto, citando la fecha del mismo, la fecha
de inicio de la Asistencia y por Gltimo el monto total a liquidar, que surge de sumar los
montos que corresponden pagar en cada etapa hasta la Etapa Proyecto, de acuerdo a lo
especificado en los respectivos contratos.

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias Técnicas
(Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspeccion de obra, etc.), se debera
demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde al proyecto
0 anteproyecto (segun sea el caso), de obras viales.

b) TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA.

Este listado contendra los antecedentes realizados en obras de Ingenieria exclusivamente
(proyectos no viales, inspeccion de obra, etc.). En cualquier caso, s6lo se contabilizaran
los contratos de los mismos que hayan finalizado y seran tenidas en cuenta para su
calificacion, de acuerdo con lo sefialado en el 12 I-b.

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se contabilizaran
también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la elaboracion de un proyecto de
obras no viales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten con la Etapa
Proyecto terminado y aprobado por el Comitente. A tal efecto se deberd presentar un
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certificado expedido por el Comitente, donde se describa la Asistencia y se deje
constancia de la aprobacion de la Etapa Proyecto, citando la fecha del mismo, la fecha
de inicio de la Asistencia y por ultimo el monto total a liquidar, que surge de sumar los
montos que corresponden pagar en cada etapa hasta la Etapa Proyecto, de acuerdo a lo
especificado en los respectivos contratos.

Cada trabajo que se declare debera estar avalado, inmediatamente a continuacién (no en
otros capitulos o volumenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando fechas
de inicio y fin, descripcion de la Asistencia, monto del contrato de Consultoria y satisfactorio
cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la asistencia y C) la
facturacion correspondiente; por su falta, no se contabilizara el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial o
Municipal, bastara con la presentacion del Certificado solamente cuando el mismo contenga
todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias
Técnicas (Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspecciéon de obra, etc.), se
debera demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde al
proyecto o anteproyecto de autopistas (segun sea el caso).

REQUERIMIENTOS

1) Denominacién de la Asistencia Técnica y breve descripcion de las tareas ejecutadas

2)  Ubicacion geogréfica de la Asistencia

3)  Nombre del Cliente

4)  Direccion del Cliente

5) Fecha de inicio y fin de la Asistencia

6) Monto total percibido por los servicios de Consultoria

7) En el caso que la Asistencia fuera desarrollada conjuntamente con otras Firmas,
indicar el porcentaje de participacion en dichas tareas

8) Nombre y nacionalidad de la Firma asociada

9) Numero total y nombre de los profesionales, indicando la Especialidad en la
que participaron en esa Asistencia

10) Certificado otorgado por el Cliente acreditando tipo de servicio, monto total del contrato
de Consultoria y satisfactorio cumplimiento del mismo, debiendo complementarse con
copia del contrato de la asistencia y la facturaciébn correspondiente. Nombre vy
teléfono de la persona a contactar en la Empresa para su verificacion

Nota: La ausencia de alguno de los puntos arriba solicitados, ocasionara que el Contrato
propuesto no sea tenido en cuenta a los efectos de la evaluacion.
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ANEXO 3

EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR

Cantidad | Profesional

Un (1) Director de la Inspeccién
Un (1) Ingeniero Residente

Un (1) Conductor de Obra

Un (1) Procesador

Un (1) Topdégrafo

Un (1) Laboratorista
Especialistas

Al Director de la Inspeccion se lo calificara segun 12.1.1l y al Equipo del Plantel
Profesional de Trabajo a Calificar, segun 12.1.111.-

El Director de la Inspeccién deberé tener Unicamente titulo de Ing. Civil o Vial.

El Ingeniero Residente tendra una dedicacién a tiempo completo desde el
comienzo de la encomienda hasta la finalizacién de la Obra. Ademas durante el
periodo mencionado no podra formar parte de ningun plantel o equipo profesional,
que realice encomiendas para la Direccién Provincial de Vialidad.

= A los fines de la Calificacion, la Consultora indicara solamente UN (1) Profesional
en cada Especialidad requerida en el Equipo enumerado anteriormente.

Para el Equipo de Trabajo a Calificar se requiere:

a) El Equipo debera estar compuesto por Profesionales Universitarios matriculados
(se exigira estar matriculado y habilitado en la provincia de San Juan en caso de
ser la Consultora adjudicataria de la encomienda), cuyo titulo posea las
incumbencias establecidas por el Ministerio de Educacion, que correspondan a la
Especialidad Vial para la cual se lo propone. Se acompafara copia de la
Resolucion Ministerial con enumeracion de las incumbencias
correspondientes, que se corresponda con el plan de estudios por el cual se
obtuvo el titulo, no la reserva de actividades a la que hace referencia el art.
43 de la Ley 24.521. Para el caso en que no exista ningun Consejo o
Colegio Profesional del pais que matricule a ese titulo, acompafar Certificado
de la Universidad que lo expidid con indicacién del alcance del mismo, en
relacion con la  Especialidad para la actividad vial que se lo propone vy
declaracién de la falta de existencia de regulacion del ejercicio profesional.

b) Para las profesiones de Agrimensura, Arquitectura e Ingenieria en todas las
orientaciones o especialidades, los proponentes deberan encontrarse matriculados
en los Consejos Profesionales de Jurisdiccion Nacional. De igual manera para
cualquier otro titulo otorgado, que de acuerdo con la legislacion vigente, el ejercicio
de la profesion se realice en jurisdiccion nacional.

c) Todos los profesionales propuestos deberan encontrarse matriculados en los
Consejos Profesionales correspondientes (se exigird estar matriculado y habilitado
en la provincia de San Juan en caso de ser la Consultora adjudicataria de la
encomienda).

d) Para los titulos de grado y posgrado obtenidos fuera del pais, deberd
cumplimentarse la Resolucion Ministerial 416/00 con referencia a las Leyes N°
24521y 25233, ademas de la correspondiente matriculacion.
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e)

f)

Ademas del Equipo a Calificar, la Consultora complementara el mismo con
la cantidad necesaria de personal idoneo en las distintas especialidades, a fin de
asegurar la calidad de la encomienda y su cumplimiento en tiempo y forma;
las curriculas de éstos no serén obligatorias, pero si deseables para observar la
idoneidad de los mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta, debera
estar acompafiado por el correspondiente Compromiso de Participacién firmado
por cada uno de los profesionales propuestos y datos personales de cada
profesional que se presente, y cumplimentarse lo requerido en los puntos a) a e),
en cuanto a matriculaciéon e incumbencias. Para el caso en que la Consultora
proponga varias personas que se encuentren en las mismas condiciones,
seflaladas anteriormente, en cuanto a titulo y plan de estudios, bastara
acompafar una Unica Resolucién Ministerial, con indicacién de la incumbencia
para cada uno de los Especialistas en la especialidad vial propuesta.
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ANEXO 4

CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

1 - DATOS PERSONALES
Apellido y Nombres completos:

Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:
Cddigo Postal: Teléfono particular:

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicién del Titulo:

Matricula N°:

Denominacién del Consejo Profesional:

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (RCEIA) N°:

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos,
Estudios Econdémicos, Documentacion, Presupuesto, Especificacién, Ambiental, Hidraulico,
Mensuras, Puentes, etc.)

Resolucion Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad declarada:

Expediente N° Resolucion N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucion del Ministerio de Educacion que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la Direccion del
Proyecto, indicar claramente cual es la que lo habilita para la Direccion de Proyectos
de Rutas, acompafiando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.

b) Respecto de la matriculacion en el Consejo Profesional competente; debera
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicién actual y antigtiedad en la Firma.

3.- Actividad laboral actual, en relacion de dependencia y en el ejercicio liberal, con
indicacion de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.

4.- EXPERIENCIAS
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Se ordenaran cronolégicamente desde la fecha mas reciente, todas las experiencias,
trabajos, publicaciones, etc., segun se detallan a continuacion:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacién de la Asistencia.
c) Descripcion de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas del proyecto.

d) Especialidad en la que participd en esa Asistencia. (Para el cémputo de la
clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuara la participacion como
Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en consorcio con otras,
asesor, etc. Solamente se contabilizara cuando haya ejercido realmente la direccién
total del proyecto).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad
en que particip6. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora
gue lo contrat6 para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contraté los Servicios de Consultoria
declarados en b) y c), con indicacién del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por la
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendra en cuenta para la calificacion
correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta que
su desempefio actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el punto 14
de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION

4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS

= Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me encuentro
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la clausula 14.

Fecha Firma:

Aclaracion:

Pégina 35



r“\“) GOBIERNO DE MINISTERIO DES c

INFRAESTRUCTURA Secretaria de Direccién Provincial
((\g-‘ SANJUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS | de VIALIDAD
ANEXO 5

CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL EQUIPO A
CALIFICAR Y DE LOS PROPUESTOS PARA APOYO

1 - DATOS PERSONALES
Apellido y Nombres completos:

Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:
Cddigo Posta: Teléfono particular:

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicién del Titulo:

Matricula N°:

Denominacién del Consejo Profesional:

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos,
Estudios Econdémicos, Documentacion, Presupuesto, Especificacién, Ambiental, Hidraulico,

Mensuras, Puentes, etc.)

Resolucion Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad declarada:

Expediente N° Resolucion N° Fecha

Notas:

a) De la Resoluciéon del Ministerio de Educacion que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la Especialidad
Vial, indicar claramente cual es la que lo habilita para ejercer esas funciones en
Proyectos de Rutas, acompafiando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.

b) Respecto de la matriculacion en el Consejo Profesional competente; debera
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicién actual y antigtiedad en la Firma.

3.- Actividad laboral actual, en relacion de dependencia y en el ejercicio liberal, con
indicacion de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.
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4.- EXPERIENCIAS

Se ordenaran cronolégicamente desde la fecha mas reciente, todas las experiencias,
trabajos, publicaciones, etc., segun se detallan a continuacion:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacién de la Asistencia.
c) Descripcion de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas del proyecto.

d) Especialidad en la que participé en esa Asistencia. (Para el coOmputo de la
clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuara la participacion como
Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en CcoNnsorcio con
otras, asesor, etc. Solamente se contabilizara cuando haya ejercido realmente la
direccion total del proyecto).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad en
gue particip6. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora que
lo contrat6 para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contratd los Servicios de Consultoria
declarados en b) y c), con indicacion del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por la
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendra en cuenta para la calificacion
correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta que
su desempefio actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el punto 14
de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION

4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS

= Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me encuentro
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la clausula 14.

Fecha Firma:

Aclaracion:
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ANEXO 6

FORMA DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

Los proponentes acompafiardn a sus propuestas el comprobante, de haber constituido las
garantias exigidas, por ley, mediante depdsito en dinero en efectivo, en Banco autorizado
por el Banco Central a la orden de la Direccién Provincial de Vialidad de San Juan
equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que se licita;
titulos publicos con cotizacibn en Bolsa del Pais, certificacion de crédito liquido y exigible
que tuviere el proponente contra la Administracién Publica Provincial; seguro de caucién
otorgado por compafiia autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza bancaria
aprobada por la Administracion Publica y autorizada por el organismo nacional competente y
conforme al Decreto N° 1430-OSP- mediante Cédulas Hipotecarias Nacionales al valor de
la cotizacion oficial vigente en el momento de la constitucion de la garantia.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacion de la
Administracion.

La cantidad depositada no sera devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta
después de Firmar el contrato.

El importe del depésito de garantias de las propuestas no aceptadas se devolvera a los
interesados, conforme a la Reglamentacion del Art.17 de la Ley 3734.

Esta Garantia de Mantenimiento de Oferta, se materializara en la forma establecida en “15.
MANTENIMIENTO DE OFERTA”, de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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ANEXO 7

IMPUGNACIONES

Como lo establece el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podran impugnar por escrito las
ofertas dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes al Acto Licitatorio, previo deposito,
equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta o de la suma de las ofertas que
impugne.

Los Oferentes también podran formular impugnacion fundada a la adjudicacién, dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes, previo depdsito de garantia de impugnacion
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial objeto de la licitacion si
lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta triunfante.
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ANEXO 8

PRESUPUESTO OFICIAL

La presente licitacion tiene por objeto contratar una Firma Consultora que ejecute el
proyecto previsto los Términos de Referencia.

Se seguird el procedimiento descrito en el apartado "13.1. PROCEDIMIENTO PARA
LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA", del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

El Presupuesto Oficial para la realizacion del presente Proyecto asciende a la suma de
PESOS CATORCE MILLONES ($ 14.000.000,00).-
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FORMULARIO 1

IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL PROPONENTE

A — IDENTIFICACION EL PROPONENTE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

Nombre o razén social:

Inscripcion en el Registro de Consultores de la D.N.V. de fecha:
Inscripcidn en el Registro Publico de Comercio:

CUIT

Direccién Principal:

Ciudad:

Provincia:

Cddigo Postal:

Teléfonos:

Fax:

Direccion de correo electronico:

Domicilio especial constituido en la Ciudad de San Juan:
Nombre del Representante:

Direccion del Representante:

Direccion de correo electronico:

Nombre de todos los socios 0 accionistas y su porcentaje de participacion, hasta
conformar el cien (100) por ciento.

Nombre y cargo de todos los miembros del Directorio actual, para el caso de
Sociedad Anénimas, con indicacién de la vigencia de sus mandatos.
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FORMULARIO 2

COTIZACION DE LA PROPUESTA

Licitacion Puablica Provincial N°
Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:
Identificacién del Servicio de Consultoria:

INGRESOS
CONCEPTO PESOS ($) |Il.V.A. |BRUTOY LOTE |TOTAL
HOGAR

GASTOS EN PERSONAL

Subtotal Gastos en Personal
VALOR “A”
GASTOS GENERALES

Subtotal Gastos Generales
VALOR “B”

TOTAL PROPUESTA

(A) LA PRESENTE COTIZACION DE LA PROPUESTA, INCLUIDO EL LV.A.
INGRESO BRUTO y LOTE HOGAR CORRESPONDIENTE, ASCIENDE A LA
SUMA TOTAL DE: (expresar en letras y numeros el monto total de la
propuesta, para esta licitacion)

NOTAS

1) De no consignarse en letras y numeros los montos requeridos en (A), sera desestimada
la propuesta para esta licitacion.

2) El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.

3) Este formulario se debe completar, agregando en hoja anexas un Formulario 2 A
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FORMULARIO 2 A

A.- GASTOS EN PERSONAL

Licitacion Puablica Provincial N°
Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas

Consultoras: Identificacion del Servicio de Consultoria:

INGRESOS
CONCEPTOS CANT. |[PESOS ($) I.V.A. [BRUTO Y LOTE| TOTAL
HOGAR
Ingeniero Residente
Procesador
Conductor de Obra
Topografo
Laboratorista
B.- GASTOS GENERALES
Licitaciéon Publica Provincial N°
Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas
Consultoras: Identificacion del Servicio de Consultoria:
INGRESOS
CONCEPTOS CANT. |PESOS (%) I.V.A. |BRUTO Y LOTE| TOTAL
HOGAR

Equipo de Computacién
Elementos de

Elementos de Topografia
Equipamiento de Oficina
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TERMINOS DE REFERENCIA

Alcance Metodolégico de Inspeccion de Obra
1.- DEFINICION

Dentro del marco general de la responsabilidad técnica y econdémica que asume frente al
Comitente la Inspeccion de Obra tiene como objeto central desarrollar un control técnico en
terreno sobre la pavimentacion, obras de defensa, obras complementarias en la RP N° 54,
departamento Ullim durante la vigencia del presente Contrato, en un todo de acuerdo a lo
requerido en el Pliego y las Especificaciones Técnicas de los contratos respectivos de las
obras sefaladas, velando en todo momento que se respeten todas las normas de calidad,
gue la interaccion entre los diferentes contratistas en terreno sea funcional con relacién a los
objetivos de la construccion de los puentes y que el objetivo de buscado sea logrado de la
manera rapida, como al mismo tiempo técnica y econémicamente optima.

En virtud de las caracteristicas que tienen las actividades de construccién de puentes, el
equipo de Inspeccion de Obra, tendrAd que estar en manos de profesionales, con
antecedentes en el desarrollo de trabajos equivalentes.

Sera funcién de la Inspeccién:

. Aprobacién de los céalculos y computos métricos de la obra.

. Aprobacion de la estabilidad de taludes y/o paquetes estructurales de obras que esté
llevando la DPV, cuando esta lo requiera.

. Confeccionar en conjunto con el Departamento Construcciones en forma mensual los

Certificados de los trabajos efectuados por la Contratista, dentro de los cinco dias
habiles posteriores al mes de realizado los mismos, para ser remitidos a la DPV para
su posterior aprobacién y pago, como asi resolver contingencias no previstas en el
presente pliego, en forma conjunta con el Comitente, en un todo de acuerdo con el
Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas de la obra.

La Inspeccidn, tendra que garantizar y fiscalizar (de manera proactiva) que se desarrollen de
la mejor manera todas las operaciones involucradas en la Construccién; que podremos
desdoblar en:

a) Construccion propiamente dicho.
b) Ensayos especificos.

La Inspeccion debera realizar su tarea en todos y cada una de las etapas que fuere
necesario, a saber:

= Etapa de replanteo.

= Etapa de construccion.

= Ensayos especificos y de rutina.

= Restituciones ambientales acordadas.

= Confeccién de Certificados

= Elaboraciéon de Informes Técnicos.

=  Emision de 6rdenes de servicio, contestacion a Notas de Pedido. Labrar Actas.

El equipo de Inspeccion, debera constituirse de manera tal que se cubra con presencia fisica
de personal idoneo, la totalidad de los dias operativos en la construccién de la obra.

Considerando la responsabilidad que tiene la IDO, tal cual lo expresado arriba, esta
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solicitara al Contratista toda comunicacién e informacion técnica y estratégica relevante de
la obra para que la misma sea elevada a la Direccién y/o a quien se lo indique el Comitente.
Asimismo, la IDO tendra acceso irrestricto a toda la informacion y documentacién técnica
preparada por el Contratista, a fin de poder cumplir con su funcién.

2.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DE OBRA
2.1.- Descripcion general del alcance y condiciones de contratacion.

La IDO tiene como objetivo central la de brindar apoyo al Comitente para lograr la mayor
optimizacion técnico-econdémica en la construccion de la Obra Vial.

Se parte de la base que los trabajos de Inspeccion se desarrollaran todos los dias laborales,
tanto en horario diurno y nocturno, con el fin de garantizar la presencia de la IDO en forma
permanente. Si por razones vinculadas al cumplimiento del Plan de Trabajos previsto la
empresa constructora de la obra decide extender la jornada laboral por encima de los
horarios habituales, y para que la IDO cumpla con la encomienda de controlar los trabajos
en todas sus etapas, el personal de la IDO involucrado debera adaptarse en ese incremento
de horario dejandose expresamente aclarado que por ese concepto la D.P.V no reconoceréa
un pago adicional por dicho concepto por lo que la oferente debera contemplar esa posible
situacion en su propuesta.

Adicionalmente a los servicios de Inspeccion en terreno se brindara la asesoria inicial
durante la fase de preparacion de los trabajos de campo del Contratista encargado de llevar
adelante la Construccion.

Como parte de esta actividad, seguidamente se lista la actividad principal asociada a este
servicio de apoyo:

. Asesoria Técnica inicial al Contratista de la Construccién y al Comitente durante la
fase de preparacion de los trabajos de campo tales como desvios, replanteo y analisis de la
propuesta de estrategia y programacion de los trabajos de campo elaborados por parte del
Contratista.

Los servicios de Inspeccién se pagaran en veinticuatro certificados consecutivos en forma
mensual, segun establecido en el contrato respectivo- comenzando con la firma del acta de
inicio de tareas que la DPV definira.

2.2.- Descripcion de las Actividades de la Inspeccion de Obra (IDO) en Terreno

Las actividades a desarrollar por parte de la IDO tendran como objetivo central optimizar los
resultados técnicos del proyecto en la Obra: Pavimentacion, obras de defensa, obras
complementarias en la RP N° 54, Departamento Ullim satisfaciendo al mismo tiempo los
lineamientos impuestas por parte del Comitente como duefio de éste. EI &mbito de las
actividades de la IDO comprende la inspeccion de todas las actividades que sean
desarrolladas en terreno por parte del Contratista.

Mas alla de su funciéon de control e Inspeccion, participara en la obra a través de la
ejecucion de documentacion de las actividades técnicas desarrolladas por parte del
Contratista. Esta documentacion incluira la preparacion de protocolos y/o informes sobre los
eventos y las evidencias que van ocurriendo durante el desarrollo de los trabajos de
construccién y ensayos. Para mejorar la posterior comprension e interpretacion de la
informacion de terreno, la IDO protocolara comentarios y observaciones de naturaleza
técnica, como puede ser, las razones de toma de ciertas decisiones de trabajo en terreno,
observaciones hechas por parte del Contratista y su personal en terreno, y cualquier otro
aspecto considerado relevante.

Las actividades de caracter general que son parte del alcance de la IDO son las siguientes:

. La IDO gestionar4 ante el Comitente los requerimientos pertinentes a aspectos
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técnicos conceptuales, que la Contratista requiera, cuando surjan discrepancias, al momento
de realizar la construccién o ensayos.

. Transmision de “Instrucciones de la Inspeccion de las Obras”, consistiendo estas en
indicaciones de caracter técnico dirigidas al Contratista, cuya finalidad puede ser multiple,
siempre dentro del marco de responsabilidad de inspeccién y optimizacién técnico-
econdmica que tiene la IDO en este proyecto.

. Control de las actividades del Contratista de Obra: en general, verificacién de todas
las actividades de indole técnica y logistica que desarrolle el Contratista en terreno, velando
por el cumplimiento de las reglamentaciones y normas técnicas, de higiene y seguridad
vigentes en la materia.

. Emisién de opiniones técnicas; siempre que sea pertinente y/o que lo solicite la
Contratista, la IDO emitira opiniones e instrucciones técnicas sobre temas especificos que
tengan relacién con la obra.

. Reuniones de coordinacion Técnica: la IDO participard de todas las reuniones de
coordinacidn técnicas internas con la Contratista de Obras y de aquellas con terceros a las
gue sea invitada por parte del Comitente.

. Emisién de Informes de Obra: se considera la emisién de informes semanales y
mensuales de caracter técnico, a través de un resumen de los avances que se han obtenido
en el periodo considerado, con comentarios pertinentes sobre los eventos ocurridos y
consideraciones y recomendaciones sobre el accionar futuro.

. Participacién en la recepcidon de ensayos: la IDO llevard a cabo los controles y
andlisis para la aprobacion y recepcién de los ensayos ejecutados por parte del Contratista
de Obra.

. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las reglas del buen arte en la
materia contratada, como asi también de las especificaciones técnicas contractualmente
vinculantes para él.

. Atender lo requerido o solicitado por contratista via Notas de Pedidos, mediante las
oportunas Ordenes de Servicio, incluyendo la elaboracion de Actas.

. Verificar la seleccion por parte del Contratista del método constructivo, de la calidad
de los testigos obtenidos, de la calidad de los ensayos ejecutados, como también de las
longitudes de los pilotes si hubieran.

. Inspeccionar en forma visual los testigos de los ensayos.
. Participar en la busqueda de soluciones a situaciones no previsibles que puedan
originarse, tanto con relacion a la ejecucion de la construcciébn misma, como sus efectos

sobre el medio ambiente.

. Confeccionar los certificados de avance del Contratista y toda otra actividad
asociada a tal fin.

. Medicion mensual y final, Acta de Recepcidn Provisional, Certificado de Recepcion
Provisional, Computos Meétricos Finales, Cuadro Comparativo de Obras e Importes
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autorizados y Modificaciones ejecutadas, revision de Planos conforme a Obra y
documentacién de obra, Informe Final de Obra.

3.- RECURSOS HUMANOS DE LA IDO

3.1.- PERSONAL PERMANENTE EN OBRA
Para llevar a cabo las tareas enunciadas, el personal a disponer sera el siguiente:

Un Ingeniero Residente
Un Conductor de Obra
Un Procesador

Un Topégrafo

Un Laboratorista

Dicho personal cumplird las funciones con residencia permanente en obra de lunes a
viernes con una carga horaria de diez (10) horas diarias y sabado cinco (5) horas. En caso
de incrementarse los ritmos de obra debera aumentarse la carga horaria o incorporarse los
recursos necesarios pertinentes, para mantener presencia y control permanente de la
inspeccién durante la construccion.

Para controles eventuales en obra correspondientes a los dias sdbado (después del horario
normal) domingo y/o feriados se dispondra dentro del personal, que solamente uno de ellos
(personal auxiliar) se considerara con su correspondiente relevo.

La Empresa Constructora proveera a la Inspeccién personal para colaborar en las tareas de
Topografia y Laboratorio, no obstante en el caso de ser necesario podra solicitar
eventualmente personal adicional, para cubrir trabajos eventuales, en virtud de lo indicado
en las correspondientes especificaciones técnicas particulares.

3.2.- ESPECIALISTAS

La IDO contara con distintos especialistas que tendran como funciéon primordial, subsanar
problemas que se presenten en la obra y que escape a las funciones especificas del equipo
gue actle en forma permanente.

Los especialistas que intervendrian seran los siguientes:

. Especialista en Estudio y Proyecto
. Especialista en Suelos y Pavimentos.
. Especialista en Impacto Ambiental.

En el caso de ser necesario y a los efectos de resolver cualquier problema suscitado en obra
en una de las areas indicadas, el especialista tomara conocimiento del mismo, evaluara y
preparara el correspondiente informe a la Inspeccién de obra, para su conocimiento y de la
D.P.V.

Los costos que demande la inclusion de los especialistas cuando éstos sean requeridos,
seran a cargo exclusivo de la IDO, no recibiendo pago directo alguno.

EQUIPAMIENTO A PROVEER POR LA CONSULTORA

La firma que resulte adjudicataria del servicio debera disponer, a su exclusivo costo, para
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poder cumplir con la encomienda contratada con el siguiente equipamiento:

La Inspeccién dispondra para su propia movilizacion en obra de dos (2) camionetas,
modelo no inferior al afio 2017

e Instalaciones destinadas a Oficinas y Laboratorio para su personal, con todos los
elementos y equipamiento necesarios. Dichas instalaciones deberd tener
equipamiento clasico para ensayos de Suelos, Hormigones, Asfaltos y/o cualquier
otro ensayo tipico de obras viales y deben estar disponibles para que la DPV pueda
realizar eventuales ensayos de contraste con la Consultora y/o la Constructora.

e Equipamiento topografico (GPS, estacion total, prismas, bastones, cintas métricas,
etc.) necesario.

e Equipamiento informatico (computadoras, notebook, impresoras, consumibles, etc)
para la realizacion de modelos matematicos de estructuras y fundaciones que deban
ser verificadas.

e Alojamiento y comidas para su personal.

4.- PAGO DE CERTIFICADOS

La modalidad de pago se ajustara al siguiente cronograma y dentro de los plazos fijados por
la Ley de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.-
Se hara mediante veinticuatro (24) certificados mensuales segun planilla de la propuesta.

5.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS TAREAS

El servicio correspondiente a la Inspeccion de obra, comprendera un plazo conformado por
lo que demande la ejecucion de la misma por parte de la Constructora, sumado a un plazo
de 60 (sesenta) dias, después de finalizada la obra, para preparar la documentacion
indicada en el apartado 2.2 ya enunciado. Una vez aprobada esta documentacion por parte
de la DPV, se procedera a realizar la Recepcion Definitiva de los trabajos de Asistencia
Técnica.

6.- REDETERMINACION DE PRECIOS

A los fines de la Redeterminacion de Precios en la presente licitacion, rige lo establecido por el
Decreto Acuerdo N° 0028/2016 (Adhesion a Decreto 691/2016), sus Modificatorios y
Complementarios o cualquier otra norma vigente.

Para el célculo de la redeterminacion de precios, se considerara los precios origen vigentes al
momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitacién).-
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