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ANEXO |

é%f%a? GOBIERNO DE SAN JUAN
? 3 MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
{\="  SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

OBRA: “ILUMINACION RUTA INTERLAGOS TRAMO | DESDE
ROTONDA CALLE LAS MORAS HASTA ENTRADA A CAMPING
CERRO BLANCO”,

ARTICULO N° 1; OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementando el PLIEGO GENERAL UNICO DE BASES Y

CONDICIONES (Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A) y Decretos

Reglamentarios, establece las condiciones para el llamado a Licitacién Ptblica para la

OBRA: “ILUMINACION RUTA INTERLAGOS TRAMO | DESDE ROTONDA CALLE

LAS MORAS HASTA ENTRADA A CAMPING CERRO BLANCO?”, que consiste en la
construccién completa del alumbrado Publico de la mencionada arteria, incluyendo la

construccidon de bases para columnas, puestas a tierra, cableado de baja tension

trifasico, provision de 240 luminarias de tecnologia LED y todos los materiales

necesarios para el correcto funcionamiento de dicha obra.

ARTICULO N° 2: NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacion las siguientes normas legales:

- Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A

- Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes

- Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas)

- Decreto N° 1432-OSP-73

- Decreto N° 0857-OSP-73

- Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86

- Ley N® 135-A de Procedimiento Administrativo

- Ley N° 158-A - Ley 2135-A Circ. 012 CCC-2021 (Compre Sanjuanino)

- Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00

- Decreto Acuerdo N° 028-MPel-16 adherido al Decreto N°691/2016 gue aprueba
el “Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publica y de
Consultoria de Obra Publica de la Administracion Puablica Nacional”.

- Decreto N° 2796-OSP-80

- Ley N° 643-A, Articulo 17° - Deudores por Crédito del Bco. San JuanS.A.

- Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

- Pliego General Unico de Bases y Condiciones

- Pliego Particular de Bases y Condiciones, incluidos Especificaciones Técnicas
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y Planos de la presente Licitacién
- Circulares Modificatorias y Aclaratorias
- Contrato
- Declaracion de Impacto Ambiental Ley N° 504-L y Decretos Reglamentarios.
- Decreto N° 1480-MlySP-17
- CIRSOC 201-2005
- Asociacién Eléctrica Argentina (AEA) |

Toda otra Norma vigente aplicable en la materia.
En caso de discrepancia de la documentacién contractual, primara el orden de prelacion
establecido en el Articulo 24° del Decreto 3523 — OSP — 72.

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y la documentacién de
la obra, se interpretaran de la siguiente manera:

COMITENTE: Direccién de Recursos Energéticos.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los
documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacion hasta el
momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA El Adjudscatano que haya suscrito el Contrato respectlvo y a partir de
que el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica que establece relacién contractual con la
Contratista para la ejecucién de la obra.

INSPECTOR: El Representante de la Direccién Recursos Energéticos de la Provincia
de San Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: E| profesional representante de la Contratista,
encargado de la conduccién técnica de la obra.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos
inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N°
128-A y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econémica, presentados en tiempo
y forma.

PLIEGO: El conjunto de la documentacién constituida por:

. Pliego Particular de Bases y Condiciones.
. Especificaciones Técnicas.

. Presupuesto Oficial.

. Formularios tipos.

. Planos.

Asimismo, integraran el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones /,
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icio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

sean de o

ARTICULO N° 4; VALOR DEL PLIEGO

El presente Pliego de Bases y condiciones tienen caracter gratuito. Sera publicado para
su descarga, de manera integra en la pagina oficial
hitp://infraestructura.sanjuan.qgob.ar/.

ARTICULO N° 5: ACEPTACION DEL PLIEGO

Los oferentes o interesados estan obligados al pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen el presente proceso licitatorio, quedando notificados por el hecho de
la publicacién en la pagina web oficial del gobierno de San Juan. Al momento de la
apertura de sobres, el oferente debera presentar, a través de Ia Nota Declaracion
Jurada, la aceptacion del pliego en su totalidad, asi como también debera declarar haber
tomado conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones cargadas en la

pagina web.

NOTA DECLARACION JURADA

San Juan,............. De..ooeiviniinn, de 20.....

Sefior Director

Acepto lo dispuesto por el pliego general de bases y condiciones y en caracter de
declaracién jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de Ia
documentacion que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, asi
exigidos, asi como también de estar en conocimiento de todas a las aclaraciones,
notificaciones o cualquier modificacién que se haya publicado en la pagina oficial

Aclaracién y sello

ARTICULO N°6: CONOCIMIENTQ DE NORMAS LEGALES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2, como asi

también las Normas de Construccion de la Provincia de San Juan, las de la Direccién
Provincial de Vialidad y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
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Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccién, Leyes Laborales e

Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realizacién de sus trabajos y toda otra
Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con la ejecucion de los
trabajos. |

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus
caracteristicas principales y condiciones de trabajo tales como: provisién de energia
eléctrica y agua, acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor
influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta.

En consecuencia, no se admitiran reclamos o desconocimiento de ninguna naturaleza,
derivados del incumplimiento de Ia obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO N° 7: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a fa suma de:

CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($50.724.499,92).

Se considerara los precios vigentes al momento de efectuada la oferta.

ARTICULO N° 8: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

El gasto que demande Ia obra a licitar, sera abonado con fondos de la Cuenta Especial

1934/3 del Banco San Juan, fondos pertenecientes al Fondo Provincial de Energia
Eléctrica - Ley N® 524 - A; iniciandose el tramite administrativo ante esta Direccién con

la presentacion de los certificados de obra emitidos por la Inspeccién de la misma, de

acuerdo a los siguientes hitos de obra:

a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto
total del Contrato, segun lo establecido por el articulo 15 de la Ley 128-A.

b) Medicién de las obras: El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicion
de los trabajos ejecutados en el mes anterior, debiendo estar presente el
Representante Técnico de la Contratista. Su ausencia determinara la no procedencia
de reclamos sobre el resultado de la medicién. Se emitira un Acta de Medicién del
mes en corfespondencia al Plan de Trabajos aprobado, formulandose el Certificado
Mensual correspondiente, en un todo de acuerde a lo estipulado en el Capitulo VIl —
Medicién, Certificacién y Pago de la Ley de Obras Publicas N° 128-A. La medicién se
realizara item por item de acuerdo a la planilla aprobada por el Comitente.

c) Finalizacién de los trabajos: Con la finalizacién de Ia Obra, se labrara el Acta de
Recepcion Provisoria Total, conjuntamente con el Certificado Final, teniendo en
cuenta las retenciones previstas en la Ley de Obras Publicas.

ARTICULO N° 9; CALCULO DE REDETERMINACION DE PRECIOS
A los fines de la Redeterminacion de Precios en Ia presente licitacion, rige lo establecido

por el Decreto 691/20186, Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra

Cap. | - Pliego Particular de Bas’;ﬁa ijggq,ipigneg,
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Publica y de Consultoria de Obra publica.

Para el célculo de la redeterminacion de precios, se considerara los precios vigentes al
momento de efectuada la oferta.

En las obras correspondientes a este Pliego, el CVR se calculara, utilizando como
indicadores los siguientes cédigos, dados por el INDEC y ICC Mano de obra San Juan
HEE, ver férmula polinémica:

FORMULA POLINOMICA

CALCULO DE VARIACION DE REFERENCIA

OBRA: “ILUMINACION RUTA INTERLAGOS TRAMO { DESDE ROTONDA CALLE LAS MORAS HASTA ENTRADA A CAMPING CERRO BLANCO”.

CONTRATISTA:
MONTO CONTRACTUAL L ]
MES BASE: L |
FECHA INICIO: [N ]
CATEGORIAZACION DEL SERVICIO:
Calculo de variacién de referencia segun tabla 19 Salto de V.R. Andlisis Variacién de refencia
INCISO CONCEPTO Ponderadiéne; o\, oo inpEc fndiceBase | Indice Actual | DIFERENCIA * Varlacidn
Incidencia ce DIFERENCIA| _Ponderada
A Mano de ohra 20,00% LLE.E. - San Juan
B Equlpo - Amortizacln de equipo 15,00% INDEC-DCTO - Inciso j}
c Artefacto de iluminacién 17,00% INDEC-CM - 46531-12
D Hormigan 5,00% INDEC-PB - 37510-1
E Conductores eléctrico 18,00% INDEC-PB - 46340-1
F Columnas metalicas 23,00% INDEC-PB - 2710-1
G Gastos generales 2,00% INDEC-DCTO - Inciso p}
TOTAL L 100,00% TOTAL
VARIACION DE REFERENCIA = S N D |

Cuando la Var. De Refencia iguala o supera el 5% corresponde Redeterminacién de Precios del Contrato

ARTICULO N° 10: SISTEMA DE CONTRATACION

La obra que se licita se contratara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

ARTICULO N° 11; PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera de: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS
y se computaran desde la fecha del Acta de Iniciacién de los Trabajos, la que debera
operarse dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la notificacion del acto formal
administrativo de aprobacién del Contrato.

ARTICULO N° 12: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y aclaraciones, deberan formularse al correo electrénico oficial publicado
en la pagina web junto con la licitacién respectiva.
El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cuatro (4) dias habiles

antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

Las respetivas respuestas, asi como las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que
pudieran surgir y que constituyan Adendas al presente Pliego, seran subidas al sitio web
donde se encuentran las bases de la Licitacion, hasta 2 (dos) dias habiles anteriores de
la fecha de apertura de las Propuestas, siendo de exclusiva responsabilidad de los
Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web, renunciando
expresamente a alegar un eventual desconocimiento.
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Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integraran la documentacion del
Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentacion
de las Propuestas.

Todas las notificaciones pertinentes en el marco de la presente contratacién se
realizaran mediante la pagina oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo
exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando
expresamente a alegar un eventual desconocimiento.

ARTICULO N° 13; PROPONENTES

Los proponentes podran ser Empresas Constructoras Provinciales, admitiéndose su
presentacion en forma individual o en Uniones Transitorias. de Empresas que cumplan
con las condiciones de este Pliego y Empresas Constructoras Nacionales en Unidades
Transitorias de Empresas con una empresa de San Juan con no menos del 40% de
participacion en la misma. :

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las Leyes en
vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la
autorizacion de los 6rganos societarios para la presentacion en la presente licitacién,
como asi también acompaiiar los poderes que acrediten la representacién de la firma,
tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan presentar
la documentacién mencionada en el parrafo precedente y ademas:

a. Un compromiso de UTE, de las cuales una de ellas debera ser originaria de la
provincia de San Juan representando como minimo el 40% de participacion, que debera
plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la Ley 22.903, que
modificé la Ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los integrantes y
certificadas las firmas por Escribano Publico.

b. Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo se
debera indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas
participard en la UTE, el cual no podra variar desde su presentacién al llamado a
Licitacién hasta la finalizacién de 1a obra, en caso de resultar contratista de la misma.
Debera constar en dicho compromise come tinico objeto de la constitucion de la UTE, Ia
ejecucion de la obra objeto de la presente Contratacién.

C. Las Empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que la
responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por
todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusion y divisién. También, el
compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de Ia UTE
hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

d. Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera
presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en el Registro Publico
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de Comercio. Asimismo, debera denunciar-el Representante de la UTE, quién acreditara
su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designacién. En caso de
revocacion de la designacién, debera comunicar al Comitente, en forma fehaciente,
dentro de los dos (2) dias de producida.

e. Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se
presenta en asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N° 14; PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de
Apertura de los Sobres. La documentacion presentada después de la hora estable¢ida
para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y
Condiciones y no omitir la presentacién de ninguna informacién o documento solicitado.
Esta omisién o la comprobacién de que cualquier informacion proporcionada por un
Proponente no es correcta, veraz y completa, motivara la aplicacion de las penalidades
que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades
Judiciales o Notariales con exclusién de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccién, debera constar la legalizacion del
Colegio pertinente. - e ; :

La documentacién requerida por este Pliego se acompafiard de conformidad a las
siguientes indicaciones:

i.Se presentaran sobres bajo la denominacién “Sobre 1" y “Sobre 2”, cerrados y
lacrados. Los “Sobre 2" estaran contenidos en el “Sobre 1°.

ii.El “Sobre 1" llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacion de la
Contratacién de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura, sin identificacién del
Proponente. Se insertaran en &l todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el Articulo N°15.

iii.Los Sobre N° 2 llevara un rétulo en el que conste la denominacién de la Contratacién de
que se trata y el nombre del Proponente, domicilio en San Juan, teléfono, fax o correo
electrénico. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el Articulo N° 16.

iv.-Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no
hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados
manuscritos. Los documentos que se acomparien podran presentarse en su original, en
testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad
Notarial.

v.Toda la documentacion debe ser presentada en original y una (1) copia de un mismo
tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas
debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el
Representante Técnico y lievaran el sello de Ia Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva.

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condicionﬁ/«f

e ‘ . - Mg lrgcJORGE EDUARDO PELLICER
e e NIDAD 0BRAS ENERGETICAS
o R " On DE RECURSOS ENERGETICOS

RGENTINO C. VILA
i . as y Archives
hlees




El ejemplar identificado con la palabra “ORIGINAL", sera considerado a todos los
efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera
marcado con la palabra “COPIA”.

vi.Todas las paginas seran numeradas correlativamente Yy se incluird un indice que facilite
la ubicacién de cualquier informacién durante el proceso de evaluacion.

vii.La documentacién debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma
suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que sera objeto
durante las tareas de revisién y evaluacion.
Los proponentes deberan presentar las planillas de ofertas en soporte digital,
respetando el formato original, siendo la misma documentacién adicional a la
documentacion presentada en los sobre N° 2.

ARTICULO N° 15: CONTENIDO DEL SOBRE N° 1

El Sobre N° 1, que debe contener los Sobre N° 2, se presentara en sobre o paquete
cerrado y lacrado. Se recibird hasta el dia y hora fijados para la apertura del acto
licitatorio, en la oficina consignada en el aviso de licitacion. EI Sobre N° 1, llevara en su
parte externa, tnicamente la siguiente Leyenda sin identificacion del Proponente:

SOBREN°1

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
5% Piso Centro Civico
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (0)

LICITACION PUBLICA N° 01/21
FECHA:
OBRA: “ILUMINACION RUTA INTERLAGOS TRAMO | DESDE ROTONDA

CALLE LAS MORAS HASTA ENTRADA A CAMPING CERRO BLANCO”,

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre N° 1" la siguiente documentacion:

a) Formulario de presentacién, siguiendo el modelo de Nota siguiente:

San Juan, ........ de de 20......-
Director de Recursos Energéticos
Ing. Alberto  Pefia

S, Lo, D.

' Ref.: LICITACION PUBLICA N° 02/21
Los abajo firmantes............... con domicilio real/social en calle....... ndmero....... de la
Ciudad de......... y constituyendo domicilio especial a los efectos de esta Licitacion en
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calle ............ e, nimero ....... de Ciudad de San Juan, expresamente manifiestan:
Que han analizado y ponderado con tiempo suficiente las piezas principales y
accesorias que integran la documentacion de la Licitacion y particularmente la
modalidad de la misma, incluyendo las circulares emitidas con posterioridad a la fecha
del primer aviso de Licitacion.

Lo precedentemente indicado significa que hemos tomado pleno conocimiento de todas
y cada una de las condiciones, especificaciones contenidas en dicha documentacion.
Por otro lado, expresamos haber reconocido en toda su extension el lugar de ejecucion
de los trabajos determinado la cantidad y calidad de los equipos y mano de obra
requeridos, de las caracteristicas de los elementos a proveer y de toda otra circunstancia
relacionada con la realizacion de las obras.

Declara bajo fe de juramento que no comprenden las causales de exclusién de la
Licitacion.

Se agregan a la presente todos los datos y antecedentes requeridos en el orden alli
establecido. ‘

Renunciamos expresamente a la Jurisdiccion o Fuero Federal, sometiéndonos a la
Jurisdiccion Ordinaria de los Tribunales de la Provincia de San Juan.

SAN JUAN, ... e de
20....

Fifma delr Proponénfe b‘ su Repfe'é'en‘tanté Le‘gél b’ Apodéfado* .....................
Aclaracion: .....................
Nombre:

b) Constancia de la constitucion de la Garantia de la Propuesta que sera por un
monto minimo del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, que debera constituirse
en cualquiera de las formas que se establecen en el Articulo N° 17 del presente Pliego.
c) El certificado habilitante actualizado, donde conste la Capacidad de Contratacion
Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas de la Provincia de San Juan. En donde figuraran los siguientes_ datos:
¢1) Capacidad de Contratacién Anual = $ Seglin dato del Registro Provincial

c2) Capacidad Técnica = $ Segtin dato del Registro Provincial

c3) Capacidad Libre de Contratacién = $ Segun dato del Registro Provincial

Para el caso de una U.T.E., la capacidad de la misma sera la definida por el Registro de
Constructores de acuerdo a la Reglamentacién vigente.

d) Acta de Asamblea que dispone la participacién de la/s Sociedad/es en el
concurso, o autorizacion para conformar la U.T.E.

e) Poder o autorizacion general otorgado al Representante que firma la nota de
presentacion, por ante Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo
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determine.
f) Acreditacién de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo
acompanar la inscripcion en el Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas
conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos
Sociales. También se debera adjuntar las actas o constancias del representante de
dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacion que invoca, con copias
debidamente certificadas. En el caso de UTE, compromiso de constitucién de la UTE,
detalle de cantidad de empresas, denominacién y porcentaje de participacion de cada
una, designacién del lider y declaracién de cada una de ellas de responsabilidad
mancomunada e ilimitadamente solidaria.

g) Declaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal y
electronico en la misma, mediante Declaracion Jurada.

h) Declaracién Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la
documentacién que integra el presente Pliego, la aceptacion de todas las condiciones y
requisitos alli exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica el
Articulo N° 5 del presente Pliego.

i) Detalle del personal que sera afectado a la obra: profesionales, técnicos,
capataces y personal de apoyo en relacion de dependencia, contratados o a contratar.
i) Antecedentes Técnicos de la Empresa en:

a. . Provisién de Lineas Eléctricas ..~ ,

b. Montaje de Estructuras y Lineas Eléctricas

En todos los casos se indicara cantidad, ubicacion, caracteristicas, horas de
funcionamiento satisfactorio, mantenimiento y toda otra caracteristica que considere de
importancia, con el objeto de realizar una correcta evaluacion de la Empresa, siendo
suficiente que la misma haya provisto y montado al menos tres (3) lineas de
caracteristicas similares a las del presente concurso.

k) Detalle de maquinas, movilidades Yy equipos que la Empresa afectara
exclusivamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad.

El Oferente detallara en una planilla, el equipo que destinara a la ejecucién de las obras
indicando:

- Tipo, marca y caracteristicas.

- Antigliedad, estado de uso y rendimiento efectivo.

- Disponibilidad garantizada para el momento de utilizacion en la obra.

- Lugar en que se encuentra depositado o en trabajo.

- Otras caracteristicas

)] Ensayos tipo de los materiales y equipos que se proveeran.

m) Designacion del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripcion
en el Consejo o Colegio Profesional y Reparticion correspondiente, para la obra, con el
pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcién en la A.F.1.P., curriculum vitae
y compromiso de vinculacién laboral en caso de resultar adjudicatario.

n)  « Designacion del Responsable Ambiental, adjuntando constancia de inscripcion
en el Consejo o Colegio Profesional y/o Reparticion correspondiente, para la obra, con
el pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcién en la A.F.I.P., curriculum vitae
y compromiso de vinculacion laboral en caso de resuitar adjudicatario.

0) Constancia de inscripcién y de pago al dia del Impuesto a los Ingresos Brutos y
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Cumplimiento Fiscal, donde conste su encuadramiento en la actividad cotizada en la
presente Contratacién, domicilio de radicacién en la Provincia de San Juan, como asi
también Convenio Multilateral si correspondiere.

p) Constancia de inscripcién ante la A.F.I.P., en fotocopia debidamente firmada por
el Proponente.

Las Empresas Unipersonales deberan presentar fotocopias certificadas de los
comprobantes que acrediten el pago de Auténomos de los dos Gltimos meses. Las
Empresas constituidas en Sociedades deberan presentar copias certificadas de los
comprobantes de pago de jubilacion al dia de sus Representantes Legales. Tanto las
empresas Unipersonales como las empresas constituidas en sociedades deberan
presentar las Ultimas dos declaraciones de Previsién Social por el personal en relacién
de dependencia y del personal a su cargo. En caso de no contar con tal personal,
deberan presentar Declaracion Jurada manifestando tal situacién (formulario 931 y/o el
que lo sustituya en el futuro)

q) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de Ia Ley N° 2135-A Circ.
012 CCC-2021, expedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de
otorgamiento anterior a la de la apertura del presente concurso.

r) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la
integra debera presentar por separado los documentos sefialados en los incisos c), d),
e), f), g). i), 0) y p), en lo que corresponda. Adicionalmente se debera presentar lo
expresado en el Articulo N° 13 del presente Pliego.

s) “Sobre N° 2", cerrado y lacrado.

t) “;?En—'caso de ofrecer alternativas, deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado,
separado del Sobre N° 2, con la denominacion “Sobre Oferta Alternativa N°...” o “Sobre
Variante N°...”, contenidos en el Sobre N° 1. Pero siempre debera presentarse el Sobre
indicado en el inciso s) precedente, caso contrario, no se abrira el Sobre Oferta
Alternativa, devolviéndose la documentacion al Proponente.

u) Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripcién requeridos en
los incisos c), 0), p) y q) del Presente Articulo, deben guardar relacion con el objeto del
presente Concurso en lo referido a la o las Actividades declaradas.

v) Declaracién Jurada conforme Art. 4 de la Ley Nacional N° 17250 firmada por el
proponente con aclaracién de firma y caracter gue invoca.

w) Constancia de Inscripcion RUPE (Registro Unico Proveedor del Estado).

x) Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la AFIP.
Y) Declaracion Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra.
z) Declaracién Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes vy

Contribuciones (F522/A), Certificado de Pago de Auténomos de los tltimos dos periodos

-y Formulario 931 con su correspondiente comprobante de pago de los Gltimos dos

periodos.

Se solicita a los Proponentes, en su presentacion, mantener estrictamente el orden
precedente y con paginas separadoras en donde se indique el inciso y titulo del
contenido, a efectos de agilizar el Acto de Apertura y luego la revisién de la
documentacion.
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ARTICULO N° 16: CONTENIDO DEL “SOBRE N° 2”

Los Sobre N°2, gue iran dentro del Sobre N° 1, llevaran en su parte externa. Gnicamente
la siguiente Leyenda con identificacion del Proponente:

SOBRE N° 2
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
52 Piso Centro Civico
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)
LICITACION PUBLICA N°® 02/21  Fecha:

OBRA: “ILUMINACION RUTA INTERLAGOS TRAMO | DESDE ROTONDA
CALLE LAS MORAS HASTA ENTRADA A CAMPING CERRO BLANCO”

Identificacion del Proponente:
Domicilio declarado en San Juan:
(Se debera indicar: “SOBRE ALTERNATIVA N° 1" y otro “SOBRE ALTERNATIVA Ne

2)

Los Sobre N° 2, presentado en las condiciones estipuladas en el Articulo N° 14,
contendran obligatoriamente:

- a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el formulario siguiente:
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PROPUESTA DE OFERTA ECONOMICA
Sefior Director de Recursos Energéticos
Ing. Alberto Pefia

S / D

Ref.: Licitacion Publica N°: 02/21
OBRA: “ILUMINACION RUTA INTERLAGOS TRAMO | DESDE ROTONDA CALLE LAS
MORAS HASTA ENTRADA A CAMPING CERRO BLANCO”.

Fecha y hora de apertura:

(Nombre de razén social o} proponente), con domicilio real
BN i, y constituyendo domicilio especial a los efectos de I
licitaciébn en .....ccooooveiiee de la ciudad de San Juan, representadas por
....................... como Representante Legal y por ............., Matricula N° ........... del

Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan, como Representante Técnico, se dirige al
efior Director de Recursos Energéticos y manifiesta:
Que, no quedando la menor duda de los propdsitos perseguidos por esa Direccién,

ofrece ejecutar todas las obras y trabajos necesarios para que la obra licitada responda
técnicamente a los fines que esta destinada.

A sus efectos, adjuntamos debidamente completado, el FORMULARIO DE LA
PROPUESTA obrante en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS con su
correspondiente valorizaciény en tal sentido requerimos unasumade
S (en nimero y letras)

De conformidad con lo expuesto precedentemente, se obliga a realizar la totalidad de
las obras de acuerdo a su fin, en un plazo de 180 dias a contar de la fecha de iniciacién
de los trabajos.

SAN JUAN, de de 20......-
b) Planilla de computo de presupuesto con:
° Plan de trabajo.
° Curva de inversiones
° Analisis de Precios del item y subitems que integran la oferta, detallando

materiales, mano de obra, equipos, etc.

El analisis de precios, incluso los de items o subitems globales, obligatoriamente
deberan ser abiertos en los tres rubros componentes, a saber: materiales, mano de obra
y equipos, en los que se deberd colocar para cada uno el codigo y fuente
correspondiente de los indices a fin de facilitar el calculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios.

Los formatos de presentacién deberan respetar las planillas que se adjuntaran en la
pagina web oficial de la licitacion y que responden al Sistema Integrado de Gestidn de
la Obra Publica (SIGOP), cuyos modelos se adjuntan.

c) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

d) Planilla de Datos Técnicos Garantizados de los materiales y equipos que se
proveeran.

Se reitera a los Proponentes, en su presentacion, mantener estrictamente el orden
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precedente y con paginas separadoras en donde se indique el inciso y titulo de su
contenido.

Sera de caracter obligatorio la presentacién de los dos sobres (“SOBRE ALTERNATIVA
1"y “SOBRE ALTERNATIVA 27) segun las especificaciones técnicas dadas en el
Capitulo 1ll de este pliego.

ARTICULO N° 17: REQUISITOS Y FORMAS DE LAS GARANTIAS

En todos los casos el interesado debera adjuntar en su propuesta la garantia
mencionada en el Articulo N°15, punto b). Dicha garantia podra ser constituida de las
siguientes formas:

Instrumentos de Garantias:

1) En efectivo. Mediante depdsito bancario en la cuenta que se determine en el
pliego correspondiente;

2) Pagaré, debe ser presentado con aval bancario o con aval comercial:
a) Con Aval Bancario, debe ser suscripto:

1) Afavor del Gobierno de la Provincia, indicando la Jurisdiccién y el Organismo
que realiza la contratacion:

2) Contener el N° de Expediente y el Objeto de la contratacién que garantiza:

3) Consignar e! importe que garantiza, teniendo en cuenta que este debe ser
igual o superior al establecido. en los Pliegos de Condiciones que rigen la
contratacién. - - B - -

4) Firmado por el oferente, aclarando Nombre, Apellido o denominacién de la
persona juridica y Ndmero de CUIL/CUIT, segtn corresponda.

b) Con Aval Comercial, ademas de los requisitos del parrafo anterior, deber
acompaniado con:

1) Manifestacion de Bienes y Certificacién de Ingresos del Ultimo semestre
de la persona humana que avala, certificado por el Consejo de Ciencias
Econdémicas que corresponda:

2) Estados Contables del Gltimo ejercicio, de la persona juridica que avala,
Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que
corresponda;

3) Constancia de Inscripcién en AFIP actualizada;

4) Firma certificada por Escribano Publica o Entidad Bancaria;

3) Seguro de Caucién: la péliza de seguro debe contener la siguiente informacion:

1) Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la
Jurisdiccién y el Organismo contratante:

2) El tipo de contratacién y Numero de Contratacién, Numero de expediente %
Objeto;

3) La compariia de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan.
Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan;

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones 14

&
//"’”f

¢ JORGE EDUARDO PELLICER
A/C UNIDAD OBRAS ENERGETICAS
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICQS

ABGENTING C. VILA
-Di, ‘::orrr,u:xz‘cﬂcianss, Coplas y Archives
Biristaria do Qhras Y Serdaies Pibticos




T

4) Constituirse en pagador principal, liso y llano de la/s obligaciones que garantiza
en los plazos establecidos segtin pliego y/o contrato es decir hasta la extincion
de las obligaciones o fecha en la que vence el contrato:

5) Aceptacion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan,
renunciando a otros fueros provinciales y nacionales:

6) Certificacion de firma del emisor de la péliza, adendas o endosos por escribano
publico (identidad y caracter);

7) Legalizacién de Certificacién por el Colegio de Escribanos de la jurisdiccion que
corresponda;

4) Titulos de la Deuda Publica Provincial o Nacional: Tomados en su valor de
cotizacion del pentiitimo dia anterior a la fecha de apertura.

ARTICULO N° 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS — SOBRE N° 1

18.1.- Las propuestas seran recibidas hasta el dia, hora y lugar que indiquen las
publicaciones del llamado al Acto Apertura de los Sobres de Ia Licitacién Pblica. r
Antes de proceder a la apertura del “Sobre N°1”, los interesados podran pedir o formular
aclaraciones reiacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira
interrupcién del mismo, ‘pudiendo los interesados formular las observaciones que
tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta
respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten
la representacion que invocan.

18.2.- A continuacion, se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres N°
1", verificando si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMAT ICO, AQUELLAS
PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL ARTICULO N°15, incisos a), b}, ¢), y s) lo que supone Ia inadmision
de la propuesta y la devolucion de la documentacion presentada, incluido en su caso el
“Sobre N° 2” sin abrir, dejando constancia de esto en elActa.

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto, se dejara constancia
de donde quedara la documentacién para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N°15 podran ser presentados hasta dos (2)
dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los
proponentes su compulsa y agregacién, sin necesidad de notificacion. alguna, quedando
notificado ministerio legislativo a los fines del computo del plazo de dos dias habiles
otorgado en el acto de apertura de sobres.

Se notificara fehacientemente al proponente- ausente en el acto de Apertura para que
complete documentacién faltante, que a criterio de la Mesa de Hacienda la solicite.

18.3.- Cumplido los puntos enumerados anteriormente, corresponde proceder a la
apertura del Sobre N°2.
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18.4.- Acto seguido el Escribano Mayor de Gobierno labrara un acta de lo acontecido,
la que seré refrendada por el Comitente y los Proponentes presentes que asi lo deseen,
quedando notificados de pleno derecho.

18.5.- CALIFICACION: Consiste en la evaluacion y analisis de toda la documentacién
contenida en el Sobre N° 1. Se consideraran Calificados a los Proponentes que a juicio
del Comitente cumplan con la totalidad de las formalidades y los requerimientos que se
establecen en este Pliego, a los efectos de determinar si corresponde proceder a la
apertura del Sobre N° 2.

ARTICULO N° 19: APERTURA DEL SOBRE N° 2

Concluida la apertura de todos los sobres N° 1, se procedera a la apertura de los “Sobres
N°® 2°, verificandose si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN
CONDICIONES LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO
N° 16. En estos casos se procedera a la devolucién inmediata de las propuestas
rechazadas o en su defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan en
custodia para su entrega posterior. Asimismo, seran rechazadas aquellas Propuestas
en las que se compruebe lo siguiente:

a) . Que exista acuerdo entre dos o mas Proponentes o Representantes Técnicos
para la misma obra.
b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o méas Propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes
pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos omitidos que
no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacion que invocan podran efectuar las
observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y
constaran en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicacién.

Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona
que haya presidido. el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda
persona que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que
lo crea conveniente, comunicando esta prérroga o suspension de igual manera a la
utilizada para cursar el llamado a Licitacién Publica, sin que ello genere a favor de los
Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente.

ARTICULO N° 20: IMPUGNACIONES A LA OFERTA

Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto N° 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes,
los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacion
debidamente fundado, debera ser acompafiado por una garantia equivalente al uno por
ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen.

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones

{

Mg, JORGE EDUARDO PELLICER
c UNIDAD OBRAS ENERGETICAS
BIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

ARGEMTING C. VILA

Dy Sofaunicacionss, Co;’:lmf,: Yy A}'?fms
/ﬂ“’/ﬁl{(ﬂ%‘m{ﬂ g Olraa y Servicies Pblizas




] dotd da

i

Las garantias deberan constituirse mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan en
la Cuenta 600 — 202956 — 6 - Gobierno de la Provincia de San Juan. Ademas, debera
dirigirse al Departamento Fondos y Valores de la Contaduria General de la Provincia en
forma obligatoria, con dos (2) copias de las boletas del depdsito efectuado, para que el
Departamento Fondos y Valores proceda a efectuar el correspondiente ingreso en la
cuenta, depositos en garantia o venta de pliegos segun corresponda.

Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, seran ejecutadas las
garantias y sus importes pasaran a Rentas Generales Estas impugnaciones seran
resueltas conjuntamente con la adjudicacion y contestadas en esa oportunidad.

ARTICULO N° 21: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el termino de treinta (30) dias a contar
de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta
sin que se hubiere producido la adjudicacién, el Comitente debera requerir la ampliacion
de la misma y de su garantia, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes
para mantener la misma deberan realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un
término de dos dias habiles a contar del dia siguiente de la notificacion, entendiéndose
que la falta de presentacion, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejara de
serconsiderada. - - SRR - - -

ARTICULO N° 22: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una
Comision designada por el Comitente, que ejercera su funcién basada en los datos
aportados por las Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional que a
solicitud de la Comision de Evaluacion se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar
las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar la
veracidad de esa u otra informacion necesaria para la justa evaluacién de las ofertas.
Los errores aritméticos en el FORMULARIO DE LA PROPUESTA seran rectificados de
la siguiente manera. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio
total obtenido muiltiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido, si hubiese un error en la
suma de subtotales, los subtotales prevaleceran Yy se corregira el total. Igual criterio se
seguira para el caso de errores aritméticos en el calculo de los GASTOS, BENEFICIOS
e IMPUESTOS. Si el Licitante no acepta la correccion de los errores, su oferta sera
rechazada y su garantia podra ser ejecutada. Si existiere una discrepancia entre
palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

Terminado el estudio, dicha Comisién elevara un informe al Comitente aconsejando la
adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 23: MEJORA DE LA OFERTA
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Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiese dos o mas igualmente
ventajosas y mas convenientes que las demas, el Comitente podra llamar a mejorar la
oferta entre esos proponentes exclusivamente. Las nuevas propuestas seran
presentadas dentro del plazo y en el lugar y hora que se indiquen en la comunicacién
correspondiente, bajo sobre cerrado, con las mismas formalidades que el llamado
primitivo y seran abiertas en acto publico. En caso de nueva paridad el Comitente
decidira en base a los elementos de la oferta y los antecedentes de las empresas

ARTICULO N° 24: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Ministro de Qbras y Servicios Publicos tendra Ia facultad de adjudicar, conforme
criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea mas beneficioso para el
Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacion, sin que
ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del
Comitente (Art 20° de la Ley de Obras PUblicas N°128-A-)

El Comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de Ia
adjudicacion, imponiéndole a la adjudicataria el plazo en que debera proceder a la firma
del Contrato, conforme a lo establecido en el articulo 22° de la Ley de Obras Publicas
N° 128-A-.

El Adjudicatario debera constituir una garantia de ejecucion de contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones
-establecidas en el Art. N°17. - . : B
El Adjudicatario debera presentar antes de la firma del Contrato de construccion otro
Certificado expedido por el Registro de Constructores con la Capacidad Libre de
Contratacion, actualizado con fecha posterior a la de notificacion de la adjudicacion a
los efectos de verificar que ésta no se haya reducido desde la presentacién de las
ofertas.

La Contratista debera comenzar la Obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores
a la notificacion del acto formal administrativo de aprobacioén del Contrato, debiendo
comunicar al Comitente con 2 (dos) dias de anticipacion, la fecha de iniciacion del control
del replanteo, labrandose el Acta de Inicio de los Trabajos entre las partes.

Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con el primer dia habil del mes
debera ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacién. El nuevo Plan de
Trabajos sera visado por la Inspeccioén de Obra y aprobado por Resolucién Interna del
Comitente.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en
forma y tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha
circunstancia ser4 comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras
Publicas.

No puede la Contratista efectuar subcontratos ni asociacién alguna, sin la previa
autorizacion del Comitente. Esta autorizacion no exime a la Contratista de sus
responsabilidades.

No se aceptan transferencia o cesion total o parcial del Contrato.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACION
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Los Oferentes podran formular impugnacién fundada a Ia adjudicacién y dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion realizada por el Comitente. Los
Oferentes podran impugnar por escrito la adjudicacion, acompanando una garantia
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y
por los medios recursivos previstos en la legislacién vigente.

Las garantias deberan constituirse mediante deposito efectivo en el Banco San Juan en
la Cuenta 600 — 202956 — 6 - Gobierno de Ia Provincia de San Juan. Ademas, debera
dirigirse al Departamento Fondos y Valores de la Contaduria General de Ia Provincia en
forma obligatoria, con dos (2) copias delas boletas del deposito efectuado, para que el
Departamento. Fondos y Valores proceda a efectuar el correspondiente ingresa en la
cuenta, depésitos en garantia o venta de pliegos seguin corresponda.

Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, seran gjecutadas las

garantias y sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas
debidamente, no seran admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente sera
necesaria la simple notificacion por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 26; SUPERVISION E INSPECCION DE LA OBRA.

26.1.- Representacion del Comitente. - :

El Comitente ejercera el contralor y la supervisién de la Obra, su operacion y
mantenimiento por medio de la Inspeccion designada a tal efecto.

La composicion de la Inspeccion sera notificada a la Contratista en forma fehaciente. En
dicha notificacién constara el plantel basico de la Inspeccién, asi como las atribuciones
y facultades de cada uno de sus integrantes. Igual procedimiento se seguira cuando se
introduzcan modificaciones en aquélla.

26.2.- Atribuciones de Ia Inspeccién.

La Inspeccion interpretara y aplicara la Documentacion Contractual en sus aspectos
técnicos y administrativos. Las resoluciones que fa Inspeccién adopte en Io relativo a la
calidad y aceptabilidad de los materiales usados O por usarse en obra, la buena
ejecucion de los trabajos y el adecuado mantenimiento de la obra, sera de cumplimiento
obligatorio.

Al respecto seran de aplicacién las demas estipulaciones concordantes de Ia
Documentacién Contractual.

La Contratista debera suministrar los informes que requiera la Inspeccion sobre: clase y
calidad de los materiales empleados, equipos y herramientas usados, desarrollo y
formas de ejecucion de los trabajos.

La Contratista cumplira las observaciones e instrucciones de la Inspeccion sobre los
trabajos realizados que se encuentren defectuosos, asi como el reemplazo de
materiales que no se ajusten a lo ofrecido o especificado en la Documentacion

Contractual.
La Inspeccién verificara los procedimientos de trabajo aplicados por la Contratista o
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Subcontratistas en lo relacionado a su orden, seguridad y eficiencia.

Lo dispuesto. precedentemente no exime a la Contratista de sus responsabilidades en
cuanto a la forma de ejecucion de los trabajos, celeridad en los mismos, calidad en los
materiales, seguridad en los equipos, etc., siendo tnico responsable por la eficiencia y
adaptabilidad del plantel y métodos aplicados, tanto por él mismo como por sus
Subcontratistas.

La Contratista est4 obligada a poner inmediatamente en conocimiento de la Inspeccién,
por escrito, cualquier circunstancia que afecte o presumiblemente pueda afectar el
normal desarrollo de las Obras. Para el caso de suministros de materiales a elaborar,
equipos a maquinas a fabricar, la Inspeccion tendra facultades de verificacion y control
del proceso de elaboracion o fabricacion correspondiente.

A los fines indicados, la Inspeccion realizara la verificacién en fabrica, correspondiéndole
la fiscalizacién del acopio de materiales en fabrica o depésito, los trabajos en curso de
ejecuciéon y la constatacion de los ensayos que resulten de la Documentacion
Contractual. Asimismo, podra disponer de todas las pruebas y trabajos que considere
necesario o convenientes para la acreditacion de la calidad de materiales empleados, el
examen de los elementos aplicados a la elaboracién o fabricaciones y el estado de los
trabajos en vias de ejecucién para el cumplimiento de esos cometidos; el Comitente a
través de la inspeccion podra concurrir cuando considere pertinente, a los Iugares donde
se realice la fabricacion de los equipos o elementos objeto del suministro, hasta el
momento de su almacenamiento en puerto, depdsito o playa de fabrica, listos para
despachar al emplazamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, la falta de adopcién de tales medidas de control e
inspeccion no podréa ser invocada por la Contratista para excusar su responsabilidad por
el estado, calidad y funcionalidad de los elementos, maquinas o equipos suministrados
ni por el incumplimiento de plazos en que haya incurrido. Las atribuciones generales
referidas en el presente numeral, no deben ser interpretadas como excluyentes de otras
que surjan de la Documentacién Contractual.

26.3.- Inspeccién de los trabajos:

A los fines de correcta inspeccion de estos trabajos, la Contratista debera proveer a la
Inspeccién de:

A.- Etapa de Provisién en Fabrica: Debera disponer de alojamiento, comida y movilidad
con su correspondiente chofer, para un Inspector durante el lapso que se realicen esas
tareas, a entera conformidad del Comitente. La movilidad estara a disposicién desde el
domicilio, en San Juan, del Inspector designado, hasta la fabrica donde se desarrollen
los trabajos. En caso de que la fabrica se encuentre fuera de la provincia se debera
pagar pasaje de avién para 2 personas.

B.- Etapa de montaje: La Contratista debera disponer de una movilidad con chofer,
vehiculo tipo Pick Up de cuatro puertas con doble traccion, de 2400 o mas c.c. de
cilindrada, equipadas con aire acondicionado (frio/calor) y se deja establecido que el
modelo de la unidad debera tener como maximo 5 afios de antigliedad. Esta movilidad
debera estar a disposicion de un Inspector a designar para verificar el correcto desarrolio
de estas tareas y por el lapso de tiempo que duren las mismas hasta la Recepcion
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Provisoria de los traba}os. Se debe considerar que la mencionada movilidad se
trasladara desde la ciudad de San Juan hasta el lugar donde se efecttan los trabajos.
La contratista debera hacerse cargo del combustible y el pago de los seguros
correspondientes. Una vez finalizada la obra, volvera a poder de la Contratista,

C.- Ademas del Inspector designado, se debera permitir el acceso y control del personal
de la Inspeccién permanente en la obra mientras se desarrollen los trabajos
mencionados en el Punto B., que, a su vez, seran los responsables de la Inspeccién del
funcionamiento durante el periodo de garantia.

ARTICULO N° 27: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La Representacion Técnica sera ejercida por un profesional que debera poseer
incumbencias en obras electromecanicas, segin certificacién del Consejo Profesional

de Ingenieros de San Juan.

Debera estar con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de
inscripcién en la A.F.1.P., como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de
Su aceptacion por parte del Comitente.

A tal fin, la adjudicataria deber acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el
instrumento legal correspondiente debidamente aforado, la vinculacion laboral que la
une con el profesional designado. En caso contrario, no se procedera a la firma del
Contrato.

Dicho profesional debera cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando
las tareas con la Inspeccién de Obra.

El Representante Técnico debera preparar los Planes de Trabajo, actuar en los casos
en que medien cuestiones de orden técnico entre la Contratista y el Comitente, tomar
conocimiento de las Ordenes de Servicio, firmar las Notas de Pedido y las Actas que se
labren, actuando como mandatario de la Contratista, con facultades necesarias para
representarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos referidos a la obra y hasta
la terminacién de las obligaciones contractuales.

El Comitente, sin perjuicio de haber aceptado inicialmente al Representante Técnico
designado, podra, durante el transcurso de la obra solicitar sy reemplazo fundado en
cuestiones de idoneidad o ética, debiendo el Contratista reemplazarlo a la mayor
brevedad. Si la Contratista prevé reemplazar al Representante Técnico, debera notificar
a la Inspeccién la causal, el nombre, la direccidn ¥ la experiencia pertinente del potencial
Representante Técnico sustituto, quedando facultado el Comitente a aceptarlo o
rechazarlo segin lo considere conveniente. Una vez aprobado, debers presentar la
misma documentacion que su predecesor antes de comenzar su actividad.

Las ordenes, instrucciones u observaciones formuladas por la Inspeccién al
Representante Técnico o sus reemplazantes, seran consideradas como dadas a la
Contratista, en lo referente a los asuntos mencionados a titulo enunciativo en el parrafo
anterior y en general en cuanto concierne a las cuestiones técnicas o administrativas
inherentes a las obras y hasta su. terminacion completa.

El incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacién de lo estipulado en el
Articulo N° 33.

El' Proponente y/o el Representante Técnico deberan tener domicilio legal en la
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Provincia de San Juan.

ARTICULO N° 28: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las
siguientes responsabilidades:

1 Ser responsable de la interpretacion de la documentacién contractual y no puede
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte.

Asimismo, es respansable de cualquier defecto de construccién y de las consecuencias

que puedan derivarse de la realizacion de trabajos basados en proyectos o planos con
deficiencias manifiestas, que no denuncie por escritc a la Inspeccién de Obra antes de
iniciar los respectivos trabajos.

2 El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los
dafios o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento
de sus funciones especificas.

3 Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.

4 Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y
Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras.

5 Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccién a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

6 En caso de efectuar modificaciones a las estructuras en cualquiera de sus
aspectos, o por cualquier otro motivo se debera informar de inmediato al Inspector del
Comitente, quien determinara y autorizara dichas modificaciones si lo considera
necesarias.

7 Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de
construccion, impuestos, tasas, estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la
tramitacidn y aprobacién de los planos asi lo exija.

8 Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y utiles necesarios para
que la Inspeccion de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que
fueran necesarias para su correcta ejecucion.

9 Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra,
deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a
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las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspeccion antes de su
acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas. A
tal efecto, y con la debida anticipacién, la Contratista hara entrega de todas las muestras
respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra,
o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las
estipulaciones contractuales, seran reemplazados por la Contratista, corriendo a su
exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucion.

10. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe
retirarlos en el término perentorio que determine la Inspeccién de Qbra, y si asi no lo
hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente,
corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la
Contratista.

M. La Contratista tendra siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de
materiales, plantel y equipo que a juicio de la Inspeccion de Obra se necesite para la
marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva minima
que asegure quince (15) dias de labor.

12 Estara también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccioén
de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalizacién en término.

13 Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de
los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren
insuficientes, ineficaces o inadecuados. a juicio de la Inspeccién de Obra, ésta podra
ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros mas
eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccién de Obra nada objetase sobre el
particular, no eximira a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacién.

14 No se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la

Inspeccion de- Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los
ajustes econémicos que sean pertinentes. Cuando, en apinidn de la Inspeccién de Qbra,
algun material propuesto por la Contratista no retina los requerimientos necesarios para
la aplicacion especificada, ésta debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones
Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podra ser utilizado
en obra como Ultimo elemento a colocar de cada tipo.

15, A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el grado de
perfeccién, terminacion, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende
obtener, como asi establecer técnicas constructivas, la Contratista tendra la obligacion
de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar sera determinado por la
Inspeccion de Obra y sera repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea
aceptado.
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16 La Inspeccion de Obra podra requerir la realizacion de todos los ensayos y
pruebas que considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o
instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares. La Contratista conservara los informes de todos los ensayos y
pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccién de
Obra. Todos los ensayos de laboratorio que eventualmente se requieran, seran a cargo
exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspeccién de Obra aprobar previamente el
laboratorio elegido por aquélla.

17. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos
especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la Contratista y se
comprobara que los materiales y/o estructuras son los prescritos.

18 Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecucion de la obra, en forma

obligatoria y sin necesidad de intimacién alguna, el cobro de cada uno de los

Certificados, dentro de los dos (2) dias habiles de producido. El incumplimiento de esta

exigencia, hara pasible a la Contratista de la aplicacién de una multa igual a la
“establecida en el Articulo 30°.

19 La Contratista sera responsable de cualquier conclusion, determinacién y/o
calculos erréneos que hiciera y arribare sobre la base de Ia informacion suministrada u
obtenida.

2, El Contratista, debera designar un Responsable Ambiental independiente del
Representante Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental sera el encargado de
elaborar el Plan de Gestion y Vigilancia Ambiental, el que incluira todas Ias tareas desde
- la firma del Contrato, hasta la Recepcion Definitiva de Ia Obra, como asi también, su
seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la
misma.

Para desempefiar esta funcién, se designara a un profesional con formacién en el
encuadre ambiental de este tipo de obras, con experiencia en la elaboracién de Planes
de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacién de ambos.
Asimismo, debera presentar antecedentes en la implementacion de medidas de
bioingenieria, como asi también en el control de la ejecucion de medidas de atenuacion
de impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental, debera presentar el correspondiente Certificado de
Habilitacion, acomparfiada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados
sus antecedentes técnicos en la especialidad.

ARTICULO N° 29: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO
La inspeccién, medicion y certificacion de los trabajos seran ejercidas por la inspeccion.
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La Insbeécnon de Obra tendra a su cargo la direccién de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias. y a juicio de ella,
requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazocontractual.

La Inspeccién de Obra tendra en todo momento, libre acceso a obradores, depdsitos y
oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentacion pertinente, materiales
acopiados y trabajos realizados o en ejecucion, verificando el cumplimiento de las
condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder.
Del importe de los pagos, se deducira el cinco por ciento (5%), que se retendra hasta
la Recepcion Definitiva como Fondo de Reparo. Esta retencion podra ser sustituida por
los demés medios que prevé la Reglamentacién de la Ley de Obras Publicas N° 128- A.
Vencido el plazo de pago, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses,
calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago
del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados
por mora, extingue la obligacién de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liqguidados y abonados conforme lo
establecido en la Ley de Obras Publicas N° 128-A. Si la demora en la emision del
certificado fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendra derecho al cobro
de intereses.

ARTICULO N° 30: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se
determinarén sobre Ia base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la
oferta, a los que se les deducird la incidencia que tengan aquellos gastos que se
producen por Unica vez y que no tienen relacion con el avance de los trabajos en el
tiempo. o

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos, que
aplicado a la ampliacién de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley
N° 128-A y Decretos Reglamentarios (Articulos 42° y 61°), dara el total de los mismos y
al cual se le adicionara solamente, el porcentaje correspondiente al IVA.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60) dias corridos,
contados a partir de la presentacién del reclamo, el cual para ser recibido por la
Inspeccién de Obra debera incluir como requisito esencial obligatorio, la documentacién
completa que lo avale.

ARTICULO N° 31: SEGUROS

El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de
construccion de la obra, mas el periodo de garantia, las pélizas que se indican en los
articulos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo
de terceros, como asi también por los dafios que pudieran ocurrir a la obra por cualquier
causa y que las poélizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccion (Al Risk): El Contratista, previo al
inicio de la obra, debera presentar una péliza de este tipo a entera satisfaccion
del comitente, la cual debera ser asegurada por el valor total del contrato y
mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores
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de obra que pudieran surgir en el plazo de construccion de la obra en funcion
de las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento
debers trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de
responsabilidad civil que se indican mas adelante.

En la poliza debera considerarse como coasegurado a “Gobierno de la
Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccién de
Recursos Energéticos”.

La péliza de Seguro de Todo Riesgo Construccién debera incluir las siguientes
clausulas:

a) No repeticion a favor de “Gobierno de Ia Provincia de San Juan /
Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccién de Recursos Energéticos”.
b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de
San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccién de Recursos
Energéticos”.

c) Clausula de No Anulacién a favor de “Gobierno de la Provincia de San
Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccién de Recursos
Energéticos”.

d) Clausula de notificacion con 30 dias de anticipacién por anulacién y falta
de pago a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras
y Servicios Pablicos / Direccién de Recursos Energéticos”.

Mediante aceptacion expresa, la poliza debera cubrir los riesgos que adelante
se indican:

i. Dafios directos a la obra causados por terremoto, tembior y erupcion
volcanica.

ii. Dafios causados directamente por ciclén, huracan, tempestad, vientos,
inundacion, desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotosy -
enfangamiento.

iii. Daffos a inmuebles linderos por-fisuras y rajaduras, como consecuencia de
movimiento de suelos y/o demoliciones.

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por
responsabilidad civil extracontractual del asegurado por dafios materiales
producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a terceras
personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en
conexion directa con la ejecucién del contrato asegurado por la pdliza, por cada
evento, por la suma de $ 15.000.000 (quince millones de pesos de curso legal
en la Republica Argentina).

2) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista debera contratar con una
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a
lo legislado en la ley N° 24.557, dando cumplimiento a todos los aspectos
técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la
misma.

El contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura
con ndmina de personal y clausula de Renuncia a los Derechos de
Subrogacién a favor de “Gobierno de Ia Provincia de San Juan / Ministerio de
Obras y Servicios Ptblicos / Direccién de Recursos Energéticos”.

3) Seguro de Automotores: El Contratista deberd contratar los seguros de los
vehiculos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales
fuese responsable, afectados a Ia ejecucion de las obras o al cumplimiento del
contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia
de Seguros de la Nacién. El riesgo minimo a cubrir ser4 la responsabilidad civil
de acuerdo a leyes vigentes.
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Su cobertura sera exigible durante la vigencia del contrato , hasta la
terminacién del mismo. El Comitente debera figurar como asegurado adicional.

4) Segquros de Vida: Ei contratista debera contratar los Seguros de Vida para su
personal en relacién de dependencia que exigen las legislaciones laborales
vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a la normativa y textos
aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

ARTICULO N° 32: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

La demora en la terminacién de la obra, siempre que la Contratista no probase que se
debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum
de la Autoridad que corresponda, dara lugar a una multa diaria proporcional y
acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual,
contado desde el dia siguiente al que la obra debié terminarse:

M=0,10x C/P

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante otro
pericdo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M=0,20xC/P -

c) Transcurridos los términos fijados en a)y b), a contar del siguiente y durante
otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,40 x C/P
d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del dia
siguiente:

M=0,80xC/P

M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen
las modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el
valor “P” sera aumentado o disminuido segtn lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto sera como maximo
del 10% del monto contractual y seran descontadas del tltimo certificado o Certificado
Final.

Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referéndum de la Autoridad que
corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisién del
Contrato por causa de la Contratista.
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El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista
advertencia o comunicacién de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los

trabajos.

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccién, que se
prorrogue el plazo de ejecucién, fundado en Ias siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un
mayor tiempo para la ejecucién de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracién o inclemencia, y en general causas que, sin impedir
forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacion
sustancial del Contrato suscrito, sera resueita por la Autoridad competente, previo
informe de la Inspeccién de la Obra.

ARTICULO N° 33: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

“Sila‘Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de
Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y acumulativa del
0.2 % (Cero, coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera
al mes-anterior al de aplicacién de dicha multa.

ARTICULO N° 34: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspensién injustificada de los trabajos, la Contratista se hara pasible
a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto. del Contrato
(actualizado al mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiere) y el plazo
contractual en dias. Sin perjuicio de la facultad de rescisién contractual.

ARTICULO Ne° 35: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en fa obra de la Contratista o de su Representante Técnico,
cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la aplicacién de
la sancién establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.
ARTICULO N° 36: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacion del
plazo de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la forma establecida para
el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 37: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccién podra
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ordenar la demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran
a cargo de la Contratista,

Silos vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccién.
Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por
terceros, formuléndole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los
importes se tomaran del Fondo de Reparo o de los certificados pendientes de pago,
segun corresponda.

ARTICULO N° 38: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa
o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacién de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de
acuerdo a lo que contractualmente se obligé, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho
a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que
le pudieren corresponder.

ARTICULO N° 39: LETREROS DE OBRA

Los Letreros de Obra deben ser como minimo DOS (2) y reunir las siguientes
caracteristicas: ancho: 6 metros, alto: 4 metros, altura sobre el terreno: 2 metros.
Deberan fabricarse en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de perfiles de
hierro o bastidores de madera. La grafica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con
barniz UV en serigrafia. El texto y ubicacion, lo proporcionara la Inspeccién a la
Contratista por Orden de Servicio. A partir del recibido de la Orden, la Contratista tendra
como plazo 10 dias corridos para dejarlo terminado con su correspondiente texto
pintado.

Ademas, cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debera
colocar letreros y sefales indicativas de peligro, las que seran luminosas durante la
noche. La sefializacién debera cumplir con la reglamentacion de DPV para tal efecto.

ARTICULO N° 40: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la
obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros
bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes
que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracion o de terceros. A tal fin se
establecera una vigilancia y control hasta la recepcion provisional de la obra. La
adopcién de las medidas aludidas precedentemente no eximira a la Contratista de las
consecuencias por los. hechos que alli se produzcan.

ARTICULO N° 41: REGISTRO DIGITAL, FOTOGRAFIAS Y VIDEO
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La Contratista efectuaré un registro filmico y fotografico en formato digital de la evolucién
de la obra, desde antes del comienzo de la misma hasta la finalizacién, con el objetivo
de obtener una secuencia de la evolucién de la misma.

Asimismo, el registro filmico debera contar con al menos 5 minutos de registro “editado”
de la evolucién de la obra, haciendo énfasis en el uso de drones para las filmaciones y
técnicas de videos como la denominada “timelapse” u alguna otra similar. El material
filmico “editado” y “en crudo”, asi como las fotografias deberan entregarse en formato
digital.

Los registros se tomaran con los detalles y en las fechas que surjan del consenso con
la Inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 42: BOTIQUIN DE OBRA

Este debera contener como minimo:

- Una caja de inyecciones conteniendo una docena de jeringas descartables de
10cc. y agujas inyectables .M. e L.V.:

- Algoddn;

- Especificos para quemaduras;

- Apésitos;

- Vendas;

- Agua oxigenada:;

- Alcohol;

- Tela adhesiva;

- Antialérgicos;

- Antishock;

- Desinfectante.

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo prescripto por la
Ley de Higiene y Seguridad Industrial N° 19.587 y sus Decretos Reglamentarios N°
351/79 y N° 1.338/96.

ARTICULOQ N°43: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

43.1 La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes

N°19.587/72, N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene
Salud y Seguridad establecidas en los Decretos reglamentarios N°351/79,
N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT
N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15. SRT 29911y
Decreto N° 144/01, como asi también a cualquier otra normativa vigente y/o todas
las modificaciones y/o actualizaciones a la normas que pudieran surgir durante el
desarrollo de la obra.
En tal sentido, estaran a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisién
de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios
para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y
Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion fisica-mental
y reducir la siniestralidad laboral.
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Los Organismos“d*éﬁéontrol que la Ley prevé para la jurisdiccién donde se realiza
la obra, tendran una participacién activa en las acciones de fiscalizacion para que
se desarrolle un cumplimiento estricto a las normas vigentes de Higiene, Salud y
Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello exima su responsabilidad en el

cumplimiento de sus obligaciones.

=5

43.2 Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario debera designar un Profesional

de Higiene y Seguridad, que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar
matriculado en el Colegio o Consejo Profesional correspondiente de la Provincia
de San Juan, el cual debera llevar adelante todas las acciones en materia de
Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de
Seguridad Unico y adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96.
Este Profesional sera denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y
Seguridad”.
El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal
auxiliar a su cargo, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de
prevencion y mantener las condiciones de seguridad en la obra. La cantidad de
personal auxiliar sera acorde a lo que establece la resolucion 1338/96 y/o prevea
la magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el
Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccion
de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio
podra disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra asi lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente,
sin que esto dé lugar a ningln tipo de reclamos por parte del contratista, tales
como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

43.3 La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la siguiente
apertura, siendo la misma meramente enunciativas y nolimitantes:

43.3.1 Equipos de proteccion personal ycolectiva.

43.3.2 Protecciones e instalacion eléctrica.

43.3.3 Protecciones contra incendio.

43.3.4 Protecciones de maquinas, herramientas yequipos.

43.3.5 Dispositivos de medicién y control de higiene industrial y seguridad.
43.3.6 Sefializaciones de seguridad internas yexternas.

43.3.7 Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto,
servicio y/o obra. |

43.3.8 Medicina preventiva y primeros auxilios

43.3.9 Equipos de comunicaciones

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada
item de obra.

43.4 La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su
personal, al de la Inspeccién y a terceros con relacién a las obras,
correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
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establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel cumplimiento
de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacion en el area de
Higiene y Seguridad perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Plblicos
antes del inicio de lostrabajos.

43.4.1 Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene y
Seguridad. Res 231/96.

43.4.2 Programa de Seguridad segtin Resolucién N°51/9.

43.4.3 Aviso inicio de Obra firmado porART.

43.4.4 Contrato con unaART.

43.4.5 Clausula de no repeticion a favor del Gobierno de la provincia de San
Juan.

43.4.6 Nomina del personal amparado porART.
43.4.7 Procedimientos de trabajo seguro.
43.4.8 Informacion sobre el servicio de emergencias y asistencia para
el personal que sufra accidentes de trabajo.
43.4.9 Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y
Seguridad.
43.4.10 Cronegrama de trabajos previstos.
43.4.11 Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a
tomar al respecto.
43.4.12 Copia del registro de entrega de Elementos de Proteccion Personal y
ropa de trabajo.

43.5 Cuando por sus caracteristicas las obras presenten: a) excavacion; b)
demolicién; c) construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS
CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de
altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas sobre o en proximidades de lineas o
equipos energizados con Media o Alta Tension, definidas MT y AT, fa Contratista
estara obligada a elaborar el Programa de Seguridad el cual se debera adjuntar al
Legajo Técnico.

El mismo se debera comunicar en forma fehaciente a Ia Aseguradora y con cinco
dias habiles de anticipacion a la fecha de inicio de la obra que se emprenda.

Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por Ia
Aseguradora segtin los plazos establecidos en la Legislacion vigente.

El incumplimiento de este requisito impediré el inicio de obra, sin que esto pueda
devengar en mayores costos y/o ampliacién de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se deberd adaptar al
Programa de Seguridad Unico que elabore el Coardinador seguln. establece la
resolucion 35/98.

La Inspeccién de Obra no impondréa a. la Contratista, restricciones que impidan o
limiten acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de
Seguridad.
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43.6 Cuando la Inspeccién de obra observe incumplimientos a las normas de
seguridad vigentes, podra disponer la no prosecucion de las tareas inherentes al
frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad de
los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado
precedentemente, comunicandose al mismo y al comitente los hechos,
denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
(SRT) y asentandose en el Libro de Higiene y Seguridad.

Asimismo, la Inspeccién de Obra exigira al Contratista el cambio de equipos,
herramientas, maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente
y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores.
Estas situaciones no daran derecho a la Contratista a ningun tipo de reclamos en
lo referente a gastos improductivos y/o ampliacioén de los plazos establecidos en
el contrato para la terminacién de las obras a su cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”,
de uso obligatorio, con el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de
Seguridad y asentar las novedades observadas respecto a las cuestiones de
Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro debera estar foliado y rubricado por la
Inspeccion de obra y sus folios tendran formato triplicado: original para el
Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccién de
obra, triplicado para la Contratista.

Ante incumplimientos de la Contratista; el Coordinador de los Servicios de Higiene
y Seguridad tiene la obligacién de proceder al envio del folio correspondiente al
domicilio legal del Comitente y al domicilio legal de Ia empresa que incumple,
reservandose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor,

43.7 La contratista debera dar cumplimiento a las medidas establecidas en el

“Protocolo de Trabajo en la Construccién de Obras - Emergencia Sanitaria COVID-
19" elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios Publicos, como asi también
todas las actualizaciones que se efecttien teniendo en cuenta la nueva evidencia
que surja en el transcurso de la pandemia, segun lo dictamine el Ministerio de
Salud Publica de la provincia de San Juan.

ARTICULO N° 44;: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion de Obra cuando se encuentre
terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares,
labrandose un Acta en presencia del Representante Téchico de la Contratista, a menos
que declare por escrito que renuncia a este derecho Y que se conforma de antemano
con el resultado de esta operacién.

Antes de la firma del Acta, la Contratista, debera presentar los certificados que acrediten
haber cumplido con los pagos correspondientes al Colegio o Consejo Profesional
pertinente.

En el Acta de Recepcidn Provisoria se consignara:

Condiciones "
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1) La constancia de que la obra estéa terminada de acuerdo con los Planos,
Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las
respectivas resoluciones que las autorizaron.

Si al procederse a la Inspeccién previa a la Recepcion Provisoria, se encontrasen obras
que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra
suspender dicha recepcion hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma
estiputada. A tales efectos la Inspeccion de obra fijara un plazo, transcurrido el cual sin
que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente,
podra ejecutar los trabajos por si o con. intervencién de terceros, carganda los gastos a
la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten
a la habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisoria dejando constancia
de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del
termino que se fije al efecto y durante el plazo de garantia.

ARTICULO N° 45: PERIODO DE GARANTIA

El-plazo de garantia de la obra sera de un (1) afio, a partir de la fecha de la Recepcion
Provisoria, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los
trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacion requerida por desperfectos y/o
defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la
ejecucion de los trabajos.

Si la Contratista reemplazara o renovara cualquier parte de la Obras, se renovara el
Periodo de Garantia dispuesto para esa parte reemplazada o renovada de las Obras,
coma si esa parte hubiese sido terminada en la fecha de su reemplazo o renavacion.
Si los reemplazos y renovaciones fueran de un caracter tal, que pueda afectar la
eficiencia de las Obras o de cualquiera de sus partes, el Comitente podra dentro del mes
de efectuado tal reemplazo o renovacién, notificar a la Contratista exigiendo que se
efectiien todos los ensayos para verificar el correcto funcionamiento de la parte
reemplazada o renovada, en cuyo caso tales ensayos seran llevados a cabo a costa de
la Contratista.

En caso de no existir justificacién de la Contratista de demoras. causadas en la
reparacion de defectos dentro de un tiempo estipulado, el Comitente podra proceder a
realizar el trabajo por cuenta y riesgo de la Contratista, sin perjuicio de los derechos que
asistan al Comitente con respecto al incumplimiento de la Contratista en remediar tales
defectos.

Durante el Periodo de Garantia, la Contratista, a requerimiento del Comitente y bajo su
direccion, investigara ta causa o existencia de cualquier defecto, imperfeccion o falla.
Salvo que tales defectos, imperfecciones o fallas fueran imputables al Comitente, de
acuerdo con el Contrato, los gastos. originados por la investigacion, seran a cargo del
Comitente. Pero si dicho defecto, imperfeccion o falla fuera imputable a la Contratista,
los gastos de la investigacion seran a su cargo y éste debera en tal caso repara, rectificar
y subsanar el defecto, imperfeccién o falla a su propio costo de acuerdo a las
disposiciones de este Articulo.
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ARTICULO N° 46: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcién Provisoria,
los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema
AutoCAD, en formato y colores reglamentarios y DOS (2) juegos de copias doblados y
encarpetados. Su detalle ser3 fijado por la Inspeccion.

La Empresa debera entregar a la Inspeccién de Obra en CD o Pendrive la
documentacion anteriormente enunciada en archivos editable.

ARTICULO N° 47: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcidon Definitiva tendra lugar a la terminacién del plazo de garantia, previa
constatacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de
las instalaciones especiales, para lo cual se realizaran las pruebas que la Inspeccion de
Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en Ia
Recepcién Provisoria.

En el Acta de Recepcion Definitiva constara el cumplimiento de los pagos
correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio
o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N° 48: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro-de los treinta (30) dias posteriores a la firma
del Acta de Recepcién Provisoria y el Fondo Reparo dentro de los treinta (30) dias
posteriores de efectuada la Recepcién Definitiva de la obra.
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fo3id ANEXO |l

<Y}, GOBIERNO DE SAN JUAN
%\~ MINISTERIO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

CAPITULO 1I

OBRA: “ILUMINACION RUTA INTERLAGOS TRAMO | DESDE
ROTONDA CALLE LAS MORAS HASTA ENTRADA A CAMPING
CERRO BLANCO”,

MODELO DE CONTRATO

Entre la Provincia de San Juan, representada en este acto por el sefior Director de

Recursos Energéticos, Ing. Alberto Mario Pefia, D.N.I. N° 12.954.036, de aqui en

adelante “La Direccion”, por una parte; y porlaotra, ..................... ... ...

....... representada enesteactopor................................ DNL

Ne , de aqui en adeiante “La Contratista”, quienes manifiestan la vigencia
_.=de los poderes obrantes en la documentacion licitatoria Yy acuerdan celebrar el presente
~_Contrato de Obra que se ajustara a las siguientes clausulas:

ARTICULO 1°: OBJETO DEL CONTRATO.

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular los derechos y
obligaciones de las partes para la ejecucion de la OBRA: “ILUMINACION RUTA
INTERLAGOS TRAMO | DESDE ROTONDA CALLE LAS MORAS HASTA ENTRADA
A CAMPING CERRO BLANCO”, que consiste en la construccién completa del
alumbrado Publico de la mencionada arteria, incluyendo la construccion de bases para
columnas, puestas a tierra, cableado de baja tension trifasico, provision de 240
luminarias de tecnologia LED y todos los materiales necesarios para el correcto
funcionamiento de dicha obra.

ARTICULO 2°: PLAZO DE LA CONSTRUCCION

El plazo para la construccion de la obra, sera de 180 (CIENTO OCHENTA) dias a partir
de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos, la que debera operarse dentro de los diez
(10) dias habiles posteriores a la notificacion del acto formal administrativo de
aprobacién del Contrato.

ARTICULO 3°: REPLANTEO DE LA OBRA

La Contratista se compromete a iniciar el Replanteo de la obra dentro de los diez (10)
dias contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato, en conjunto con el
personal de la Inspeccién que La Direccion designe a tal efecto.
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La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcién Provisoria,
ios planos conformé a obra, én ia escala que corrésponda, dibujados én sisteiria
AutoCAD actual, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias doblados y
encarpetados. Su detalle sera fijado por la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera entregar en formato digital y editable a la Inspeccién de Obra en

CD o Pendrive, la documentacion anteriormente enunciada.

ARTICULO 5° OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Son obligaciones de La Contratista, la responsabilidad por la construccion y entrega de
las obras conforme a las Especificaciones Técnicas expresadas en el Pliego y Leyes
vigentes.

ARTICULO 6° PLAN DE GESTION AMBIENTAL

La Contrafista se obiiga a dar estricto cumplimiento dei Pian de Gestion Ambientai,
ateniéndose estrictamente a todas las normas y disposiciones vigentes en materia de
Politica Ambiental.

ARTICULO 7°: CONOCIMIENTO DE NORMAS | EGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO

DE LA OBRA
L& Contratista deberd conccer la normativa indicada en of Aticuls N°2 del Capitulo | def - -
presente Pliego, como asi también las Normas de Construccion de la Provincia de San
Juan, las de la Direccién Provincial de Vialidad y los Reglamentos de Organismos
Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de Ia
Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la
realizacion de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacién, etc,,
vinculados con la ejecucién de los trabajos.

ARTICULO 8.

RECURSOS FINANCIERO! I
El gasto que demande la obra a Licitar, sera abonado con fondos de la Cuenta Especial
1934/3 del Banco San Juan, foridos pertenecientes al Fonds Provincial de Energia
Eléctrica - Ley N° 524-A; iniciandose el tramite administrativo ante La Direccién, con la
presentacion de los certificados de obra emitidos por la Inspeccién de la misma, de

acuerdo a los siguientes hitos de obra:

a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto
total del Contrato, segtn lo establecido por el articulo 15 de la Ley 128-A.

b) Medicién de las obras: Cada mes se efectuara la medicion de los trabajos
ejecutados en el mes anterior, debiendo estar presente el Representante Técnico
de La Contratista. Su ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre el
resultado de la medicion. Se emitrd un Acta de Medicidn del mes en
correspondencia al Plan de Trabajos aprobado, formulandese_el Certificado

DTSR
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Mensual correspondiente, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VII
—Medicién, Certificacion y Pago de la Ley de Obras Publicas N° 128-A. La medicién
se realizara item por item de acuerdo a la planilla aprobada por el Comitente.

Con la finalizacién de la Obra, se labrara el Acta de Recepcion Provisoria Total
conjuntamente con el Certificado Final, teniendo en cuenta las retenciones previstas
en la Ley de Obras Plblicas.

La medicién se realizara item por item de acuerdo a la planilla aprobada por La
Direccion. El pago se realizar bajo el método de Unidad de Medida, de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Obras Publicas N° 128-A.

Finalizacién de los trabajos: Con la finalizacién de los trabajos, se labrara el
Certificado Final conjuntamente con el Acta de Recepcién Provisoria.

El monto total de la obra asciende a la suma de pesos.................IVA INCLUIDO.

Redeterminacién y analisis de precios: La Contratista debera presentar su oferta
acompafiada del andlisis de precios de los ftems que intervienen, discriminado en
materiales, mano de obra y equipos en una planilla con el formato de SIGOP, que
brindara el comitente.

A los fines de la Redeterminacion de Precios en la presente licitacién, rige io
establecido por el Decreto 691/2016. Régimen de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Qbra Publica y de Consultoria de Obra Publica.

Para el calculo de la redeterminacion de precios, se considerara los precios vigentes
al momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitacién).

En las obras correspondientes a este Pliego, el CVR se calculara, utilizando como
indicadores los siguientes codigos, dados por el INDEC y ICC Mano de obra San
Juan lIEE, ver férmula polinémica:

FORMULA POLINOMICA

CALCULO DE VARIACION DE REFERENCIA

OBRA: “ILUMINACIGN RUTA INTERLAGOS TRAMO | DESDE ROTONDA CALLE [AS MORAS HASTA ENTRADA A CAMPING CERRO BLANCO”,
CONTRATISTA:

MONTO CONTRACTUAL L |

MES BASE: [ ]

FECHA INICIO: l —l

CATEGORIAZACION DEL SERVICIO:

Clculo de variacién de referencia seglin tabla 12 Salto de V.R. Andlisis-Varlacién de refencia

INCISO CONCEPTO Ponderaciéno| o\ oro INDEC Indice Base | indice Actual | DIFERENCIA % Variacién
I encia DIFERENCIA,

A Mano de obra 20,00% I.ILE.E. - San Juan

B Equipo - Amortizacién de equipo 15,00% INDEC-DCTO - indiso j)

C Artefacto de iluminacidn 17,00% INDEC-CM - 46531~12

D Hormigon 5,00% INDEC-PB- 37510-1

E Conductores eléctrico 18,00% INDEC-PB - 46340-1
F_ Columnas metalicas 23,00% INDEC-PB - 2710-1
LG Gastos. generales 2,00%. INDEC-DETO - inciso.p)

TOTAL 100,00% TOTAL
VARIACION DE REFERENCIA = I

Cuando la Var. De Refencia iguala o supera el 5% corresponde Redeterminacién de Precios del Contrato
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ARTICULO 9°: COMPUTO Y PLANILLAS

Formando parte del presente Contrato se incluyen como ANEXO |, los siguientes
puntos:

a) Laoferta que resulté ganadora de la Licitacién.

b)  Planilla de computo de presupuesto.

¢)  Plan de trabajo.

d)  Curvade inversiones.

e) Analisis de precios de los item y subitems, mano de obra y equipos, con el
codigo y fuente correspondiente de los indices.

f) Detalle de la composicién del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

ARTICULO 10°: METODOLOGIA DE TRABAJO

La Contratista se compromete a utilizar durante Ia ejecucién de los trabajos, métodos
que no impliquen ningtin tipo de riesgo tanto para el Personal afectado a la obra, como
a terceros, asumiendo la total y absoluta responsabilidad por cualquier accidente que la
ejecucion de los trabajos pudiese ocasionar, obligandose a colocar y mantener toda
‘sefializacion necesaria, tanto diurna como nocturna, asi como todos los carteles que
‘fuesen menester a fin de informar, prevenir, orientar y advertir a los usuarios del tramo
y a los vecinos de la zona.

ARTfCULrO 11°: INSPECCION DEL COMITENTE
La Direccién tendra el inmediato control e inspeccion de la obra, debiendo someterse
La Contratista a las directivas que ella imparta por si o a través de la Inspeccion.

ARTICULO 12°: RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
La Contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en el Art. 28 del Capitulo
l, Pliego Particular.

ARTICULO 13°% CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier suceso exterior y ajeno a la parte
que lo invoca y que no pudiera ser razonablemente previsto o que previsto no se pueda
evitar, desde la fecha de la oferta.

Cualquier suceso de fuerza mayor debera ser notificado en forma fehaciente por la parte
que la invoca a la otra parte.

La parte que invoque la fuerza mayor debera producir un informe que pruebe la existencia
de la fuerza mayor, sus consecuencias Yy proponga medidas susceptibles de reducir sus
efectos.

En la medida en que las consecuencias de tales sucesos estuvieran cubiertas por una
poliza de seguro, La Contratista debera inmediatamente efectuar las denuncias
necesarias, conforme a los términos del seguro correspondiente.
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La parte afectada por un suceso de fuerza mayor debidamente notificado, sera eximida
de sus obligaciones, en la estricta medida en que el cumplimiento de éstas se vea
afectado, debiendo cumplir con la parte de sus obligaciones no directamente afectadas.

ARTICULO 14°: GARANTIA »

Como garantia del fiel cumplimiento del presente Contrato, el Contratista presenta como
instrumento............................. de Garantia un/una........................... NO. ,
por un importe de Pesos ..........c...oceovnn.... que cubre el cinco por ciento (5%) del monto

total del presente Contrato.

ARTICULO 15° LEY APLICABLE E INTERPRETACION.

Para cualquier tipo de interpretacion o cuestién judicial que deriven del presente
Contrato, regira lar legislacién argentina en forma exclusiva y la “Normativa Aplicable” en
el Art. 2 del Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ARTICULO 16°: RESOLUCION DE CONFLICTOS Y JURISDICCION.

Las Partes se comprometen a efectuar los mejores esfuerzos a fin de solucionar las
divergencias que puedan suscitarse en materia técnica para la interpretacion y/o ejecucion
del Contrato.

Las Partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
San Juan, con exclusion de cualquier otro fuero o jurisdiccién, inclusive la Federal.

ARTICULO 17°: ALTERACIONES.
En toda alteracion al Contrato sera de aplicacion el Capitulo VI de la Ley N° 128-A.

ARTICULO 18°: CONSTITUCION EN MORA.

Las demoras incurridas en el cumplimiento de los plazos contractuales, daran lugar ala
aplicacién de las penalidades que fijen los documentos que forman parte de este
contrato, salvo que dichas demoras fueran motivadas por causas debidamente
justificadas. La Contratista se constituira en mora, por el solo vencimiento de los plazos
estipulados en el contrato y esta obligada al pago de las multas que correspondan y le
sean aplicadas. Estas seran descontadas de los certifi cados pendientes de emisién o
futuros que se le otorguen o de las sumas acreditadas a la Contratista por cualquier
concepto o de las garantias constituidas. Si los créditos y/o garantias correspondientes
al contrato no alcanzaren a cubrir el importe de las multas aplicadas, La Contratista esta
obligada a depositar el saldo dentro de los diez (10) dias corridos de notificada. En los
casos de recepciones provisionales parciales, las multas que correspondieren aplicar se
determinaran separadamente para cada una de las partes de obra recibida, teniendo en
cuenta su estade de atraso respecto de los- plazos contractuales.

ARTICULO 19°: RESCISION DEL CONTRATO
La Direccion podra rescindir el contrato de Ieno derecho en los siguientes casos:
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a) Cuando la Contratista obre con dolo o con grave o reiterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

b) Cuando La Contratista, sin causa justificada, se exceda del plazo fijado en la
documentacion contractual para la iniciacion de la obra, quedando La Direccién
facultada para conceder una prorroga del plazo, vencida ésta sin que se haya dado
comienzo la rescisién se declarara sin mas tramites.

c) Cuando sin mediar causa justificada, La Contratista no dé cumplimiento al plan
de trabajo. Previamente La Direccién la intimara para que, dentro del plazo que le fije,
alcance el nivel de ejecucién del plan previsto.

d) Cuando La Contratista ceda total o parcialmente el contrato o se asocie con otro
u otros para la ejecucién de la obra, o subcontrate Ia misma, sin autorizacion de La
Direccién.

e) Cuando La Contratista infrinja las leyes de trabajo en forma reiterada.

f) Cuando las multas aplicadas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del
contrato.

g) Cuando se dé el caso previsto por el art. 53 -in fine de la Ley de Obras Publicas
N° 128-A.

h)  Cuando sin causa justificada La Contratista abandonare e interrumpiere los
trabajos por plazos mayores de ocho dias en mas de tres ocasiones o por un periodo
mayor de un-mes. En los casos de los incisos C) y g) se intimara a La Contratista por
Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, en la obra o en el domicilio constituido.
En la intimacién se fijara plazo para el cumplimiento. En el caso del inciso e) se notificara
a La Contratista de igual modo, con apercibimiento de que la préxima infraccién dara
lugar a la rescisién del contrato. En todos los casos la rescision sera naotificada a La
Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido.

ARTICULO 20°: PACTO COMISORIO

En caso que La Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, La
Direccién podréa: a) requerir a La Contratista que en el término de quince dias cumpla
con su obligacion, transcurrido el cual sin que la prestacién haya sido cumplida,
quedaran resueltas sin mas, las obligaciones emergentes del contrato, con derecho para
La Direccién al resarcimiento de los dafios y perjuicios; o b) declarar unilateralmente Ia
resolucién del contrato, en este caso, la resolucién del contrato se producira de pleno
derecho y surtir4 efectos desde que La Direcciéon comunique fehacientemente a la
incumplidora su voluntad de resolver. Ello, sin perjuicio del ejercicio del derecho de La
Direccién a reclamar el resarcimiento por los dafios y perjuicios ocasionados, de
acuerdo a lo normado por los Arts. 1076 a 1091 del Cédigo Civil.

ARTICULO 21°: SELLADO Y AFORO
El sellado y aforo del presente contrato sera presentado cancelado por La Contratista.
dentro de los cinco (5) dias habiles de su firma, no admitiéndose pago diferido del
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sellado y como condicién para emitirse la Resolucion Ministerial de aprobacién del
contrato, para el inicio de las obras.

Asimismo, debera presentar constancia de inscripcion como beneficiario de pago en el
Sistema TRADFIN de la Tesoreria General de la Provincia. El incumplimiento de esas
obligaciones por parte de La Contratista dara derecho a La Direccién, a revocar la
presente adjudicacién, prosiguiendo los tramites necesarios para la ejecucién de la obra

objeto de la licitacion en curso.

ARTICULO 22°: ENCABEZAMIENTOS.
Los encabezamientos serviran solamente como referencia y no seran usados para
interpretar el contrato.

ARTICULO 23°: DOMICILIOS.

Para todas las notificaciones relacionadas con este CONTRATO, las partes fijan los
siguientes domicilios:

La Direccién, en Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O) 5to Piso Centro Civico, Ciudad
de San Juan.

La Contratista, en ............cccocoovvoiiioiiieeo , San Juan vy
domicilio electronico....................

Todas las notificaciones efectuadas a los domicilios indicados se tendran por vélidas.

En prueba de conformidad las Partes suscriben tres (3) ejlemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto en la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, alos.....dias del
mes de........ de 20......
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ANEXO Il

ﬁ%%% GOBIERNO DE SAN JUAN ]
& ) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ﬁvf SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES PROYECTO - CARACTERISTICAS DE
LA OBRA

OBRA: “ILUMINACION RUTA INTERLAGOS TRAMO | DESDE ROTONDA
CALLE LAS MORAS HASTA ENTRADA A CAMPING CERRO BLANCO”,

1. Introduccién

El presente documento, contiene las especificaciones técnicas correspondientes a la
futura obra de iluminacién vial a realizarse en el departamento de Zonda, denominada
“ILUMINACION RUTA INTERLAGOS TRAMO | DESDE ENTRADA A CAMPING
CERRO BLANCO HASTA PUENTE DEL RIO BLANCO”.

El mismo detalla las caracteristicas técnicas que componen la obra a realizar,
respetando las exigencias impuestas por la Direccién de Recursos Energéticos (de
ahora en mas D.R.E.) en el mismo se especificaran las condiciones técnicas y
economicas de ejecucion, reuniendo las garantias minimas, que seran de base para
la concrecién de dicho proyecto.

2. Objetivo

La obra “ILUMINACION RUTA INTERLAGOS TRAMO | DESDE ENTRADA A
CAMPING CERRO BLANCO HASTA PUENTE DEL RIO BLANCO”, tiene como
finalidad la construccion del sistema de alumbrado en la Ruta Interlagos, para llevar a
cabo esta obra, se ha realizado un estudio autdctono del lugar con el fin de poder
interpretar los requerimientos técnicos y ambientales, cuidando la eleccion de los
componentes seleccionados para llevar a cabo el mismo, como asi también los
calculos y la estrategia de ejecucién correspondiente que justifican su inversién.

JTJRGE EDUARDO PELLICER

£ A/C UNIDAD OBRAS EHERGETICAS
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS



3. Alcance

La obra a ejecutar, tiene por alcance iluminar la Ruta Interlagos desde la rotonda de la
calle Las Moras hasta la entrada del Camping del Cerro Blanco como indican los
planos.

El proyecto ejecutivo debera ser realizado por la empresa adjudicataria basandose en
el anteproyecto del presente pliego de especificaciones técnicas particulares de la obra
y planilla de presupuesto.

El proyecto ejecutivo debera contar con el desarrollo de la ingenieria del célculo
luminotécnico, célculo de conductores de distribucion, tableros de alimentacién,
sistema de puesta a tierra, columnas soporte de luminarias y fundaciones de hormigon
para columnas de alumbrado, toda esta informacién debera ser presentada y sera
aprobada por la inspeccion de obra antes de comenzar con la misma. Toda la
informacién presentada debera coincidir con la propuesta técnica presentada en los

sobres de oferta.
4. Ubicacion del Proyecto

El departamento de Zonda se encuentra ubicado en el centro sur de la provmma de
San Juany la Ruta lnterlagos comienza en la rotonda de la Calle Las Moras hacia el

Digue de Punta Negra.

Figura 1. La zona a iluminar es sobre Ruta /nterlagos desde rotonda Calle Las Moras
/h”/ sta entrada al camping Cerro Blanco.
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5. Caracteristicas y especificaciones técnicas que deben cumplir las
lamparas a utilizar

Los siguientes requerimientos se basan en las especificaciones para adquisicion de
luminarias de la Secretaria de Energia de la Nacién y es adecuado a la obra de
referencia en particular.

Los objetivos buscados, en la provision de Luminarias LED, son principalmente:

. Proporcionar unas condiciones de visibilidad idéneas para la conduccion de
vehiculos y el paso de peatones, disminuyendo asi accidentes de transito.
. Brindar una adecuada observacion del entorno, en condiciones de poca

luminacién natural, contribuyendo a una adecuada ambientacion urbana.

. Aumentar la seguridad de las personas Yy propiedades desalentando los delitos
y disminuyendo los hechos de este tipo ocurridos en las vias pblicas.

5.1 Definiciones

o Luminaria LED: Luminaria que incorpora la tecnologia LED como fuente de luz
y que determina las condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc. propias de
esta tecnologia.

e Placa de LED: Circuito electrénico comprendido por varios LED individuales
instalados adecuadamente sobre una placa de aluminio que se fijacon tornillos de acero
inoxidable al cuerpo disipador de la luminaria con la posibilidad de incluir sistemas
opticos.

o Fuente de Alimentacién (Driver): Elemento auxiliar basico para regular el
funcionamiento de un sistema LED que adecua la energia eléctrica de alimentacion
recibida por la luminaria a los parametros exigidos para un correcto funcionamiento de
los LEDs. El driver debe ser independiente de la placa de LEDs y facilmente recambiable
y estar alojado en un recinto separado de la placa de LEDs.

. Recinto- Optico: Parte aleteada del cuerpo de la luminaria que disipa
convenientemente el calor generado por la placa de LEDs independientes del recinto
portaequipo.

° Recinto Portaequipo: Parte del cuerpo de la luminaria que Recinto de
alojamiento de los equipos auxiliares, (driver, bornera de conexién a la linea, protector
de linea y zdcalo tipo NEMA. cuando es solicitado), y es independiente del recinto
éptico. El Recinto Portaequipo y el Recinto Optico con su disipador seran 2 estructuras
independientes y deben estar desacopladas térmicamente, manteniendo reducidas las
areas de contacto entre ambos, a fin de evitar que el calor generado por los médulos
LED se transmita por conduccién elevando la temperatura.

. Eficiencia Luminosa: Es la relacién del flujo luminoso total emitido por Ia
luminaria y la potencia eléctrica de linea consumida (incluyendo el consumo del Placa
y los equipos auxiliares) expresada en limenes / Watts.

o indice de Reproduccién Cromatica (IRC): Es 1a medida cuantitativa sobre 1a
capacidad de la fuente luminosa para reproducir fielmente los colores de diversos
objetos comparandolo con una fuente de luzideal.

o Temperatura de Color: Expresa la apariencia cromatica de una fuente de luz
T
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por comparacion con la apariencia cromatica de la luz emitida por un cuerpo negro a
una temperatura absoluta determinada, su unidad de medida es el kelvin (K).

o Vida Nominal: Periodo de tiempo.en horas especificado por el fabricante de
luminarias desde el primer encendido, hasta la reduccion del 30% del flujo luminoso
inicial de una muestra estadistica de unidades de LED, en condiciones de encendido
y operacioén controladas.

5.2 Luminaria y accesorios
5.2.1 Generalidades
Las luminarias seran de tamafio adecuado para funcionar correctamente con placas
de LED y drivers de la potencia a utilizar.
Las luminarias alimentadas con fa fuente correspondiente deben ser adecuados para
funcionar correctamente con una tension de red de 220V +/- 10% nominales, una
frecuencia de 50 Hz. y puesta a tierra de acuerdo a Reglamentacion de 1a AEA 95703.
Las ofertas deben acompafiarse de folletos técnicos editados|en castellano.

5.3  Caracteristicas tecnolégicas

e

§.3.1 Generalidades de la construccién

El cuerpo (carcasa) de Ia luminaria debe ser de aleacién de aluminio inyectado.

La carcasa debe ser construida de forma tal que la placa de LEDs y la fuente de
alimentacién no superen la temperatura maxima de funcionamiento especificada por
el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25° C
+/- 3°C,

La carcasa poseera en uno de los extremos un “cabezal de acople” al brazo de
columna. En ninglin caso se admiten empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa
o sobre la bornera de conexién.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con
continuidad eléctrica a las partes metdlicas de la luminaria.

El grado de hermeticidad del recinto porta equipo donde se aloja la fuente de
alimentacién debe ser IP66 o superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado
zocalo de foto control debera presentar los ensayos al conjunto integrado luminaria,
z6calo y fotocélula.

No se aceptaran sistemas de disipacion activos (conveccion forzada utilizando un
ventilador u otro elemento), ni LEDs del tipo COB. En caso que asi ocurriera la oferta
sera rechazada.

No se admiten fijaciones o cierres por medio de adhesivos.
-
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~ Las conexiones entre la o lasplacas de LEDs y los drivers, deben realizarse por fichas

O conectores polarizados enchufables, para permitir un rapido y seguro cambio de
alguna de las partes.
Los drivers seran IP86 o superior.

5.3.2 Recinto 6ptico y placas de LEDs

Los LEDs deben ser montados sobre un circuito impreso en la placa de aluminio u otro
material de mayor conductividad térmica, sujeta al techo disipador de la carcasa en el
recinto Optico, para permitir evacuar el calor generado por los LED. El disefio del
cuerpo-disipador impedira que la temperatura de los terminales de los LEDs supere
los 85°C para una temperatura ambiente de 25°C;

La distribucién luminosa debe lograrse con lentes de policarbonato inyectado con
proteccion anti-U.V. de modo que sobre cada LED debe existir un lente que segtin su
rotacion permita modificar la distribucién fotométrica optimizando el resultado sobre Ia
calzada. No se admiten lentes ni placas pegadas con adhesivo.

La placa de LEDs y los lentes deben ser fijadas sobre el cuerpo disipador de la
luminaria. La o las placas de leds deben ser intercambiables, siguiendo las
indicaciones del manual del fabricante, para asegurar la reposicién o la actualizacién
tecnoldgica de las mismas.

El recinto dptico que contiene las placas de LEDs y las dpticas deben tener una
prateccién contra los agentes externos y el vandalismo, asegurando un grado de
estanqueidad IP65 o superior a través. de juntas de silicona entre la cubierta y el
cuerpo.

El recinto 6ptico debera contar con una cubierta refractora de proteccion. El material
de la cubierta podra ser de vidrio tem plado de seguridad o vidrio boro silicato prismado,
montado en un resistente marco de aluminio inyectado que permita el recambio, y
asegure la permanencia del grado de estanqueidad a 1o largo de la vida dtil de la
luminaria. La cubierta ser4 lisa exteriormente para facilitar la limpieza con chorro de
agua in-situ. En ningln caso se admiten cubiertas de materiales plasticos por el
fenémeno de cargas electrostaticas ni fijadas por medio de adhesivos.

La cubierta debe soportar el ensayo de impacto segin IRAM AADL J2021, IK=8 o

superior.

5.3.3 Sistema de cierre
La apertura del recinto porta equipo debe ser con mecanismos seguros, de rapida y
facil operacion, siguiendo las indicaciones del manual de operacién y servicio del
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fabricant;; Si la ape'rfurﬂéi se realiza mediante tornillos, estos deben ser de acero
inoxidable det tipo imperdibles. No se admitiran mecanismos que utilicen como tapa
det recinto porta equipo, chapa de aluminio, hierro o materiales plésticos. Esta debe
ser de aluminio inyectado para asegurar la resistencia mecanica durante las
operaciones de mantenimiento y las condiciones climaticas. Durante la apertura no
debera existir posibilidad que caiga accidentalmente alguno de los elementos.

Si la luminaria es de apertura superior, la misma debe tener bornera tripolar (neutro,
fase y tierra) seccionadora para la desconexion eléctrica automatica al abrir la tapa,
segun lo detallado en el punto 4.1.1.3 de la norma IRAM AADL J 2020-2 y J 2020-4,
evitando el choque eléctrico con riesgo de muerte para los operadores.

Al encontrarse la tapa del recinto porta equipo en posicién de apertura, la misma debe
permanecer retenida o suspendida segin corresponda, en forma segura permitiendo
la inspeccion del equipo auxiliar, evitando accidentes involuntarios para el operador

durante la instalacién y mantenimiento.

5.3.4 Componentes complementarios

Los tornillos y resortes deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL
J2028, IRAM- AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2 para asegurar una absoluta
proteccion contra la accion de la intemperie. No se admitira en ningun caso, remaches
para la sujecién de la/las placas de LEDs, cubierta (tulipa) ni elementos del equipo

auxiliar.

63.5 Fuentes de alimentacién (drivers)

Todas luminarias deberan contar con un driver como fuente de alimentacién de las
placas de LEDs, cumpliendo con las normas IRAM o IEC correspondientes. Deberan
ser del tipo corriente constante y compatible con el circuito de las placas de LEDs a

alimentar.

6.3.6 Conductores y conectores
Los conductores seran de cobre electrolitico de 1,5 mm? de secciéon minima, con un

aislamiento que resista picos de tensién de al menos 1,5kV y una temperatura de
trabajo de 105° C segun IRAM AADL J2021 e IRAM-NM 247-3, y deberan estar
identificados exteriormente de color: |

® Los de alimentacion a la luminaria, FASE = marrén, NEUTRO = celeste,
TIERRA = verde/amarillo

U Los de alimentacién a la placa: POSITIVO = rojo, NEGATIVO =azul.
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° Los de control de dimerizacion: VIOLETA (ambos dos)

® Los de comunicacién: AMARILLO

° En caso de usar otra normativa, el codigo de colores debera estar
claramente especificado de forma indeleble en cadaluminaria.

En todos los casos tendran impreso la norma a la que responden, la marca y la
procedencia, excepto en el caso de cables de origen argentino que deberan contar con
el sello de calidad IRAM.

5.3.7 Terminacién de la luminaria

Todas las partes metalicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial segtn
IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio seran sometidas
a un tratamiento anticorrosivo y base mordiente para la pintura, protegida con pintura
termoplastica en polvo poliéster horneada, con un espesor minimo de 40 micrones,
cotor BLANCO (RAL 9016). U otro, con la aprobacién previa de la Direcciéon de
Recursos Energéticos. Debiendo ser todo el suministro para la obra en cuestion del
mismo color. Con el fin de mantener homogeneidad en la instalacién, no se admiten
luminarias de otro color. Deben cumplir el ensayo de adherencia y dureza de la capa
de pintura de acuerdo a IRAM AADL J2021.

5.3.8 Normas y certificados minimos a cumplir que habilitan la presentacién y

validez de la oferta.

Las placas de LED, tendran:

® Declaracién de origen de la placa, marca del proveedor / fabricante que debera

estar grabada en forma indeleble sobre la placa, incluyendo modelo, version y
temperatura de color.

Las fuentes de alimentacion (drivers), tendran:

U Certificado de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucién 171/16.
° Grado de hermeticidad IP66 o superior.
° Grabado en forma indeleble el circuito eléctrico con la identificaciéon de los

terminales (cables) de conexién de entrada y salida, y demas identificaciones
solicitadas en la norma IRAM AADL J2020-4.

Las luminarias, tendran:

J Certificado de marca de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucién
171/16de Seguridad Eléctrica, ensayada segun norma IRAM AADL J2028-2-3.

° La luminaria debe tener identificado en forma indeleble marca, modelo y pais de
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5.3.9 Requerimientos luminosos minimos distribucion luminosa:

Debe ser asimétrica media, salvo que por geometria de montaje se requiera una
distribucion angosta, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.
La relacién entre Imax/lo debe ser mayor a 2. Siendo:

- Imax: Intensidad luminosa maxima medida en candelas.

- lo: Intensidad luminosa en (gama) Y=0°, C=0° medida encandelas.

Limitacion del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias semi-apantalladas o apantalladas. Esto se verificara con Ia informacién de
ensayo fotométrico presentada para el modelo respectivo.

Eficiencia luminosa:

Se debe informar la eficiencia de Ia luminaria como el cociente entre el flujo total
emitido y la potencia de linea consumida (incluyendo el consumo del Placay la fuente
de alimentacion) expresada en IGmenes / Watts. La misma debe ser mayor o igual a
120-lamenes/watts.

Temperatura de Color:

El oferente debers estar en capacidad de proveer en sus luminarias una temperatura
de color que esté en el rango de los 4000 K a 5700 K.

La temperatura de color que especificamente se requiera para el particular sera
determinada e informada al momento de emitir la correspondiente orden de
compral/licitacién.

indice de Reproduccién Cromatica (IRC):

El indice de reproduccion cromatica (IRC) sera mayor o igual a 70.

Vida Media:

La vida media garantizada para las placas debe ser de 50.000 horas minima.

Vida media es la que alcanzaran las placas de LED cuando et flujo luminoso sea < a
70%, en la mitad del lote (50%) de las luminarias. (L70/B50).

Se debe adjuntar a Ia oferta constancia de inicio del ensayo de decaimiento del flujo
luminoso en el tiempo en los laboratorios nacionales INTI, LALCIC o UNT.

Se debe adjuntar a la oferta una garantia en original emitida por el fabricante de la
luminaria, refrendando todo o enunciado anteriormente.
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Seguridad Fotobioldgica:
El proveedor debera adjuntar a la oferta el Certificado de Seguridad Fotobiolégica
(EN62471) suministrado por el fabricante de sus LED.

5.3.10 Luminaria con fotocontrol / telegestion
En este caso la luminaria sera provista sin equipo de fotocontrol / telegestion, pero la
luminaria debe contar con un alojamiento en la parte superior para alojar el zécalo tipo

NEMA u otro que lo reemplace.

5.3.11 Sistemas de proteccién ante transitorios eléctricos y descargas
atmosféricas.

La luminaria debera contar con un dispositivo de proteccién reemplazable, de forma
separada a la fuente de alimentacion, que permita proteger la electrénica (fuente, placa
de led, médulo de telegestion de instalacion futura) de transitorios eléctricos bajo al

menos las siguientes especificaciones:

- Tension de operacién: 220 Volts AC

- Nivel de proteccion (Up): 1500V

- Tensién maxima de Operacién: 275 VAC.

- Corriente maxima de descarga (relacion 8/20): 10KA.

El dispositivo debe operar junto ala luminaria, protegiendo a la misma, siendo deseable
que el modulo de proteccion indique de forma visible su necesidad de recambio ante

falla.

§.3.12 Corriente de linea

U El factor de potencia debe ser superior a 0,95 funcionando con la

placa correspondiente.

° EITHD total de la corriente de entrada debe ser inferior a 15% funcionando con
la placa correspondiente.

° Debe poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a la red.
Todos los parametros -eléctricos se verificaran en el informe del ensayo fotométrico

‘correspondiente.

5.3.13 Garantia ofrecida del producto
Se debera considerar la cobertura de Ia garantia del producto por un lapso minimo de
3 afios por deterioros relacionados con el uso del producto en condiciones normales
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de funcionamiento, exdeptuando fallas producidas por agentes climaticos extremos o
vandalicos.
El oferente, garantizara la provision normal de componentes de la luminaria (placa,

drivers, protecciones, borneras, tulipas).

54  Propuesta Técnica

Cada oferente preparara una Propuesta Técnica que estara compuesta por los
calculos luminotécnicos para los diferentes sectores. Los cuales deberan ser
realizados por la empresa y firmados por su representante técnico. Se deberan
corresponder con los ensayos y certificaciones presentadas. Los calculos deberan
realizarse mediante el programa Dialux o equivalente.

Se debera adjuntar en formato electronico, los archivos (.ies) correspondientes a la
distribucion luminosa de cada una de las ldmparas ofrecidas en la propuesta.

5.5  Parametros a cumplir en las propuestas técnicas
5.5.1 Artefactos semi apantallados: intensidad

] a 80° =150 cd/kim

O  a90°<30cdkim

5.5.2 Cerramiento éptico de las luminarias:

IP65 o superior.

5.5.3 Nivel de iluminancia calculado con fm=0,8 (fm = coeficiente de
degradaciéno mantenimiento) para los diferentes perfiles de calzadas

Segun las siguientes caracteristicas:

a.  Para Carretera principal:
lluminancia media Emed 2 35 lux iniciales

‘Regularidad Superior Emin / Emed = 0,5 (G1)
—~ Regularidad Inferior Emin / Emax > 0,25 (G2)

-Emed banquina derecha / Emed = 0,5

-Emed banquina izquierda / Emed = 0,5

b.  Para Rotondas e Intersecciones con Carretera Principal no lluminada
lluminancia media Emed = 40 lux iniciales Regularidad Superior Emin / Emed 2 0,4
Emed laterales / Emed 2 0,5
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c.  Hluminacién zona de acostumbramiento visual:

Decreciente hasta alcanzar una Emed = 1/4 del valor de fas rotondas o intersecciones.

5.6 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LA
PROPUESTA TECNICA A los fines de la elaboracion de las propuestas
técnicas se tomaran como validas paralos calculos las siguientes condiciones
y configuraciones;

5.6.1 Condiciones ambientales en las cuales se utilizaran las Luminarias

] Temperatura minima: -5°C

e Temperatura maxima: 50 °C

° Humedad relativa media: 70 %

° Humedad relativa maxima: 100 %
° Altura sobre el nivel del mar: 700m

5.6.2 Caracteristicas de Ia red de distribucidn eléctrica

° Tensién nominal de alimentacion a las luminarias: serg mediante un sistema
de 3x380/220V.

® Tension maxima de sprminis'tr,o: 4‘1‘0‘\/ entre fases.

° Frecuencia nominal: 50 Hz.

° Conexidn a tierra del neutro: rigida.

5.7 Ensayos y normas

La Direccién de Recursos Energéticos, podra solicitar Ia entrega de toda la informacién
técnica que crea conveniente para respaldar o comprobar la oferta recibida, la misma
sera entregada por duplicado y de solicitar copia autenticada por los Laboratorios, de
los protocolos de Ensayos Tipo.

Asimismo, podra realizar con cargo al Proveedor, ensayos que seran efectuados por
un laboratorio oficial o independiente a criterio de Ia Direccion de Recursos
Energéticos, para validar cualquiera de los datos o ensayos certificados en Ia

Propuesta Técnica.

6. Muestras

El Oferente debera presentar en forma conjunta a la oferta al menos una muestra de
cada una de las Luminarias LED propuestas para su evaluacion, que quedaran de
propiedad de la DRE (independientemente de las pruebas y mediciones que se
solicitan en el marco gga la presente contratacion).
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7. Parametros técnicos y especificaciones adoptadas

En este apartado, se describen los requerimientos luminosos minimos, disposicion de
luminarias en calzada, clasificacién de calzada, distanciamiento de columnas,
seleccion de luminarias y criterio de célculo a implementar.

Para el célculo luminotécnico se ha tenido en cuenta las especificaciones técnicas
enunciadas en la seccién 4-B de la Direccién Nacional de Vialidad publicadas en el
afio 2012, las cuales se encuentran vigentes al dia de la fecha. De la misma manera,
para la obtencion de los calculos se tuvo en cuenta las recomendaciones de las normas
IRAM-AADL J2022-2 donde establece la clasificacion de tipo de autopista en funcion
del flujo de transito, y las recomendaciones de las normas CEIl europeas. Los calculos
luminotécnicos se realizaran con el software Dialux o similar, la empresa adjudicataria
utilizara la ubicacién, tipo y caracteristicas del sistema de alumbrado con las mismas
condiciones que se calculé en este pliego y proyecto, pero con la luminaria elegida por
el oferente, a fin de poder demostrar que ésta es capaz de cumplir los requerimientos

mencionados en este pliego.

7.1 Clasificacién de calzada y clases de alumbrado.

El criterio mas utilizado para definir la calidad de alumbrado se basa en el concepto de
la luminancia. El concepto de este criterio es establecer una superficie brillante sobre
la calzada, contra la cual se ven los otros objetos como siluetas. Se utiliza entonces el
nivel de luminancia sobre la calzada, su uniformidad y el control de deslumbramiento
como criterio de calidad.

El siguiente dibujo ilustra la relacién que existe entre la altura de montaje, ancho de
calzada y distanciamiento entre luminarias.
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Calzada

Acera . N

8. CLASIFICACION DE CALZADA Y VALORES ADOPTADOS PARA EL
INGRESO DE DATOS AL SOFTWARE DIALUX EVO,
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. Clase de Ilu;ninacién: B2. (Segun Articulo “2.5.1 Niveles del lluminacién” del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de lluminacién de Vialidad Nacional),

. Ancho de Calzada: 6,70mts.

. Altura de Montaje: 11mits. (aprox).

. Disposicién: Unilateral,

. Separacién “S” = 32m (Nunca debers superar los 35m)

. Para H= 11 mts.

o Saliente del punto de luz: 1 m

o Distancia del borde de Ia calzada a la columna: Definida por DPV o DNV.
° Flujo Luminoso de luminaria: 28500 Im

o Saliente del brazo hacia la calzada: 1mt.

. Factor de degradacion 0.8

Los valores recomendados a adoptar por la Direccién de Vialidad Nacional (D.N.V.) se
rigen por el método de las iluminancias, valores que, si bien se siguen adoptando como
valores de referencia, la norma EN 13201-2:2015 no se rige por este método de calculo
luminotécnico para el alumbrado publico.

Con estos criterios y valores que determinan las normas respecto a la clasificacion de

vias, son los valores minimos que se deben adoptar al momento de realizar los calculos

y simulacién por software.

8.1 Calculo luminotécnicos

La potencia de la luminaria a colocar ser3 elegida por la contratista, pero debera respetar
un flujo luminoso de al menos 28500 Im, en caso que la marca no cuente con una
luminaria con el flujo exacto que se pide se permitira una tolerancia de hasta +/- 5% La

contratista realizara los calculos luminotécnicos con los archivos correspondientes de la
luminaria que ha seleccionado, en programas Dialux o similar para demostrar que
respeta los niveles de iluminacién requeridos en este pliego.

9. Disposicién de columnas.

Las ubicaciones de las columnas tienen que regir segun los criterios y especificaciones
recomendadas por la D.P.V. y D.N.V., los mismos se adoptaran en funcién de las
interferencias existentes en el lugar y en funcion de las inspecciones realizadas. La
empresa debera solicitar a estas reparticiones la linea por donde se debera construir

el alumbrado publico

o
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En cuanto a las especificaciones constructivas a continuacién se detallan los aspectos

a cumplir por el fabricante y proveedor al momento de la ejecucion de la obra.

9.1. Columnas Soportes

Las columnas seran tubulares de acero y podran estar constituidas por:

e Tubos con o sin costura de distintos diametros soldados entresi.

. Coénicas.

El material de las columnas de acero sera el indicado en las Normas IRAM 2591/2592
e IRAM- IAS U 500 2592 y la calidad debe ser certificada por parte del fabricante.

Las columnas deben estar calculadas para los vientos de la zona segun normas IRAM
(minima velocidad de calculo 130 km/h).

El brazo de la columna tendra desde el comienzo del borde de la calzada un metro hacia
el centro de la misma, por esto el largo del brazo podria variar en cada caso por las
interferencias en el terreno.

Todo esto se podra verificar con Ia inspeccion de obra durante el replantec.

- 10. - Resumen luminarias. -
Luminarias a colocar en piquetes nuevos:

Se proyecta colocar columnas metalicas 11 metros de altura libre y brazo metalico, la
separacion entre las columnas sera de 32 metros exceptos algunos vanos que estaran
acotados en los planos adjuntos.
* Total de columnas con luminarias nuevas a colocar: 201.

Luminarias a reemplazar en rotonda:

Se reemplazaran todas las luminarias existentes que se encuentran en interseccion de
Ruta Interlagos y rotonda de calle las moras. Las luminarias que se coloquen seran de
tecnologia led y las que se retiren seran transportadas por el contratista a un deposito
que la inspeccion de la DRE indique.

e Total de luminarias nuevas a reemplazar: 39.

11. Fijacién de columnas

Las columnas seran empotradas en bases de hormigén, cuyas bases seran de 0.70
metros de ancho por 0.70 metros largo por 1.40 metros de profundidad, y el
empotramiento de las columnas sera de 1/10 de Ia altura, mas 0.20 metros por encima
del nivel del terreno.

Al momento de la rgalizacién de la obra, la empresa constructora debera inspeccionar

i
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el -iuga? de montéje y p‘f"e'i/er la necesidad de relleno y compactacion del terreno para
cumplir con fas dimensiones y soficitaciones mecanicas correspondientes. Para ello se
verificaran las dimensiones de las bases mediante el estudio de suelo con el método
Sulzberger.

Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta el espacio entre base y columna,
que sera rellenado con arena fina y seca. Los Gltimos cinco (5) centimetros se dejaran
vacios y el espacio anular sera posteriormente llenado con mortero de cemento
tomando las debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la
base y la columna. Esta operacién debera cumplirse dentro de las veinticuatro (24)
horas de colocada la columna.

Las bases de fundacién seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes
desmontables para la insercién de la columna, perfectamente construidos y
conservados para obtener superficies lisas y lineas de unién minimas.

12. Distancia de la columna al borde de la calzada

Las columnas estaran ubicadas a una distancia minima de acuerdo al retiro otorgado
por la DPV para esta obra en‘ particuiar. La Supervisién de Obra estara facultada a
ajustar la ubicacion de las columnas en el momento de realizar el replanteo de los
trabajos, en funcién de las caracteristicas del tramo de ruta a iluminar, la que solicitara
aprobacién por escrito para efectuar las perforaciones de empotramiento.

13.  Ubicacién de las columnas

Cada columna estara designada con un nimero -de piquete y se colocaran cada 32
metros, siendo posible un vano maximo de 35 metros cuando 'sea necesario. En caso
que la ubicacion no sea posible materializar se tendra que teplantear con fa inspeccion
de obra de la Direccién Recursos Energéticos para darle una nueva ubicacién al

piquete.

14. Excavacion para bases de columnas

Las excavaciones para la construccion de las bases de las columnas seran
replanteadas y ubicadas en cada caso.

Se debera contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia minima
de cualquier parte metalica de la misma al conductor mas cercano de las lineas de
media tensién de 3 metros, y una franja de servidumbre para lineas de alta tensién de
15 metros a partir del -eje central, salvo que la compaiiia prestataria del servicio

eléctrico exigieguma distancia atin mayor.
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15.  Alimentacién Eléctrica

Para la automatizacion del sistema-de alumbrado se emplearan cajas de comandos de
alumbrado publico compuestos por contactores, foto control y protecciones
termomagnéticas, estos tomaran energia desde la red eléctrica existente de baja
tension, estos seran construidos de acuerdo a las normativas de la Empresa
distribuidora de Energia.

Para la distribucion de potencia y alimentacién de artefactos de luminarias, se tendran

en cuenta las consideraciones de las normas antes mencionadas.

16.  Alimentacion de artefactos de lluminacion
En cada columna la luminaria se alimentara con un conductor de cobre tipo doble
envainado, conocido como tipo Taller de seccién 3 x 2.5 mm2.

17.  Conductor para distribucién de potencias

Los conductores de alimentacién de potencia seran preensamblado aéreo de aluminio
4x50mm2. La distribucion de cargas estara equilibrada en las tres (3) fases,
permitiendo el desequilibrio en una sola fase en un amperaje no mayor al que circula
por una luminaria. No podran conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias
consecutivas y cada salida desde el puesto de medicién no debera alimentar mas de

27 luminarias.

18. Estructuras para tendido de cable aéreo

Para el tendido del conductor se construiran sobre 1as columnas estructuras de soporte

para el cable preensamblado de baja tension; siendo fas mismas de Alineacioén cuando

el conductor que soporta se encuentra en tramos rectos de la linea, de Retencion
~cuando el conductor que soporta en estos puntos cambia de direccion y Arranque o

Terminal cuando la columna sea el punto inicial o final de Ia linea o de un tramo de la

— misma.

19.  Tableros de Comando y medicién.

Los puestos de alimentacién de luminarias estaran ubicados donde se muestra en el
plano.

Cada puesto estara construido con Chapa BWG 14, el cual contendré todo el elemento
de accionamiento y proteccién, el gabinete sera construido con una proteccion IP 55 y
sera montado a una-altura minima de 4 metros del nivel de suelo. Cada tablero llevara

—
ARGENTINO C. VILA

/M". 'QQP‘ITW\EWC;@!‘«&SS, Cnp‘ia.s y A_rct}ivos
7 EECEEMIPr e dBsdificaciones técnicas, caracteristicas de la obra y presupuesto

Mg, lngrdORGE EDUARDO PELLICER
ﬂ UNIDAD OBRAS ENERGETICAS
BIAECCION DE RECURSOS ENERGETICOS




fa -correspdndié?ité caj;':i j;Jény’a el medidor de energia construidos de acuerdo a las
normativas vigentes.

Los tableros tendran sistema de puesta a tierra de proteccion empleando para ello
conductor de cobre de 25 mm? de seccién en cobre y jabalinas de cobre de % x 1500
mm Todos los tornillos, grampas, etc. seran de acero galvanizado o bronce.

Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondra de un
bulén de bronce con tuerca y contratuerca del mismo material.

El cableado interior sera unipolar, flexible, de una seccién minima de 2,5 mm2 para los
circuitos de comando, accesibles desde el frente. (No se permitira cable de un solo
color, los colores seran los normalizados: Fase, Rojo, Marrén, Negro y Neutro Celeste).
No se permitira mas de un conductor de conexién por polo.

El gabinete dispondra en su parte superior de un sector para la instalacién de la
fotocélula. Esta tltima cumplira con la norma IRAM AADL J 20-24.

20. Puesta a Tierra

Todas las luminarias deberan estan conectadas a la puesta a tierra por
- recomendaciones del fabricante. Las puestas a tierra podran ser individual una por poste

o podra estar conectada entre si en el total de las luminarias,

El conductor sera de 35 mm2 de acero-cobre desnudo dependiendo del tipo puesta a
tierra que se coloque el mismo debera cumplir las indicaciones de la norma IRAM 2022.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccién

circular. Se ajustaran a la norma IRAM 2309.

Las jabalinas tendran una longitud minima de 1500 mm y un diametro minimo de 3/4" y
deberan llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante.

El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en forma individual
no debera ser mayor a 10 (diez) ohmios conforme a lo indicado en Norma IRAM 2281 -
— Parte I11.

o

El ndmero de jabalinas a colocar estara en funcién de la resistividad del terreno, si la
puesta a tierra es individual debera contar con al menos una Jabalina por poste, si esta
conectada en el total de las luminarias tendra que colocar al menos 1 cada 5 postes de
forma tal que se consiga una resistencia del conductor, menor de diez (10) Ohms.

Las jabalinas estaran hincadas a una profundidad no menor de un (1) metro del nivel
del terreno. En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:
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° Profundizar la jabalina.
. Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién minima
de 3 metros entre cada una de ellas, con un conductor de acero-cobre desnudo de una

seccién minima de 35 mm2.

. Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de acero-cobre
desnudo de una seccién de 35 mm?2 el que estara ubicado en Ia zanja para el tendido

de conductores.

. Finalizados los trabajos y antes de Ia Recepcion Provisoria, se debera entregar
a la Supervisién de Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignando
los valores de la puesta a tierra. Dichos valores seran verificados por la Supervisién.

Cualquier especificacion no descripta en el presente pliego y que sea adoptada por ¢l
oferente, quedara a criterio de Ia DRE la interpretacion y validez de la misma. En caso
de alguna modificacién se debera notificar a los demas oferentes.

21. Criterios de adjudicacion
La presente se adjudicara al Proponente que, cumpliendo todas las Especificaciones

TN

Técnicas, requisitos legales y administrativos, enunciados en los Pliegos, demuestre ser
la oferta més conveniente a los intereses del Estado Provincial.

22. Formula de la Propuesta
En el Formulario de Ia Propuesta se debera presentar en planilla con formato SIGOP

con el siguiente cémputo:

&
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COMITENTE : DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS ) ) .
OBRA: “ILUMINACION RUTA INTERLAGOS TRAMO | DESDE ROTONDA CALLE LAS MORAS HASTA ENTRADA A CAMPING CERRO BLANCO",
UBICACION: Departamento de Zonda
LICITACION N°: 02/21
EXPEDIENTE N°:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 50.724.499,92
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:
FECHA APERTURA LICITACION:
PLAZO DE OBRA: 180 dias comidas
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA: $ -
COMPUTO Y PRESUPUESTO il
RUBRO PORCENTAJE
TEM DESIGNACION UN. CANT. COSTOS UNITARIO | PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEL ITEM | INCIDENCIA DEL.
=
1 {Replanteo Gl 1,00
2 Base completa para columna simple Un 167,00
3 Base completa para columna doble Un 34,00
4 tLuminaria LED de potencia segin pliego Un 240,00
5 Columnas metélicas con brazo Un 187,00
6 Columnas metéaficas doble con brazo Un 34,00
7 Conductor preensamblado de aluminio m 6760,00
- 8 Puasta a tiema completa Cjto 201,00
,; 8 | de alineacién, retencion y terminal para cabls preensamblado | Cjlo 201,00
10  [Tableros de comando y medicién trifasicos completos Cito 4,00

TOTAL COSTO

| ToTaL orerTa Is

1-  COSTO CosTO
COSTO FINANCIERO 0 % de
3-- - COSTO OBRA (1+2)

5~  BENEFICIOS 0%de(3)
6§ SUBTOTAL(3+4+5)

(1)

4-  GASTOS GENERALES 0%de (3)

7~ INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de (8)
8- IMPUESTOALVALORAGREGADOD%*(S)

L TR I S Y Y S PO

TOTAL OFERTA

lenda a la suma do: CERO PESOS CON 00/100

Elp presup
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