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CAPITULO |

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

OBRA: “ILUMINACION CALLE TUCUMAN DESDE BENAVIDEZ

HASTA ORO - DPTO. CHIMBAS”.

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementando el PLIEGO GENERAL UNICO DE BASES Y
CONDICIONES (Ley Provinciai de Obras Publicas N°128-A) y Decretos
Reglamentarios, establece las condiciones para el llamado a Licitacion Privada para la
OBRA: “ILUMINACION CALLE TUCUMAN DESDE BENAVIDEZ HASTA ORO -
DPTO. CHIMBAS”, que consiste en la construccion completa del alumbrado Publico de
la mencionada arteria, incluyendo la construccion de bases para columnas, puestas a
tterra, cableado de baja tensidn trifasico, provision de 86 luminarias de tecnologia LED
y todos los materiales necesarios para el correcto funcionamiento de dicha obra.

ARTICULO N° 2: NORMATIVA APLICABLE
Seran de aplicacion las siguientes normas legales:

Ley Provincial de Obras Publicas N°® 128-A

Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes

Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas)
Decreto N°® 1432-OSP-73

Decreto N° 0857-OSP-73

Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86

Ley N2 135-A de Procedimiento Administrativo

Ley N° 158-A - Ley 2135-A Circ. 012 CCC-2021 (Compre Sanjuanino)

Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00

Decreto Acuerdo N° 028-MPel-16 adherido al Decreto N°691/2016 que aprueba
el “Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Plblica y de
Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacionaf™.

Decreto N° 2796-O5P-80

Ley N° 643-A, Articulo 17° - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.
Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

Pliego General Unico de Bases y Condiciones

Pliego Particular de Bases y Condiciones, incluidos Especificaciones Técnicas
y Planos de la presente Licitacion
Circulares Modificatorias y Aclaratorias

Mo e gORGE EDUARGD PELLICE
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- Contrato

- Declaracion de Impacto Ambiental Ley N° 504-L y Decretos Reglamentarios.
- Decreto N°1430-MIlySP-17

- CIRSOC 201-2005

- Asociacion Eléctrica Argentina (AEA)

' Toda otra Norma vigente aplicable en la materia.
En caso de discrepancia de la documentacion contractual, primara el orden de prelacion
establecido en el Articulo 24° del Decreto 3523 — OSP - 72.

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y ta documentacion de
la abra, se interpretaran de la siguiente manera:
COMITENTE: Direccion de Recursos Energéticos.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los
documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIOQ: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacion hasta el
momento de 1a firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de
que el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica que establece relacidén contractual con la
Contratista para la ejecucion de la obra.

INSPECTOR: E! Representante de la Direccion Recursos Energéticos de la Provincia
de San Juan, que tiene a su cargo el control y vigitancia directa de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: E! profesional representante de la Contratista,
encargado de la conduccion técnica de la obra.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos
inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N°
128-A y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en tiempo
y forma.

PLIEGO: E! conjunto de la documentacion constituida por:

. Pliego Particular de Bases y Condiciones.
. Especificaciones Tecnicas.

. Presupuesto Oficial.

. Formularios tipos.

. Planos.

Asimismo, integraran el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya
sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condicione_s
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ARTICULO N° 4: VALOR DEL PLIEGO

El presente Pliego de Bases y condiciones tienen caracter gratuito. Sera publicado para
su descarga, de manera integra en ia pagina oficial
hitp:/finfraestructura. sanjuan.gsb.ar.

ARTICULQ N° 5; ACEPTACION DEL PLIEGO

Los oferentes o interesados estén obligados al pleno conocimiento y aceptacidn de las
clausulas que rigen el presente proceso licitatorio, quedando notificados por €l hecho de
la publicacién en la pagina web oficial del gobierno de San Juan. Al momento de la
apertura de sobres, el oferente debera presentar, a través de la Nota Declaracion
Jurada, la aceptacién del pliego en su totalidad, asi como también debera declarar haber
tomado conocimiento de todas las aclaraciones y noftificaciones cargadas en la
pagina web.

Fouowe.ll,

NOTA DECLARACION JURADA
SanJuan,............. De....ocoveveens de 20.....

REF: LICITACION PRIVADA N°01/21
OBraT e,
Departamento: ...

Seinor Director

Acepto lo dispuesto por el pliego general de bases y condiciones y en caracter de
declaracion jurada, dejo/famos expresa constancia de conocer la totalidad de Ia
documentacion que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, asi
exigidos, asi como también de estar en conocimiento de todas a las aclaraciones,
notificaciones o cualquier modificacion que se haya publicado en la pagina oficial

Firma
Aclaracion y sello

ARTICULO N° 6: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2, como asi
también las Normas de Construccion de la Provincia de San Juan, las de la Direccion
Provincial de Vialidad y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e

Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realizacion de sus trabajos y toda otra

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones
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Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con la ejecucion de los
trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus
caracteristicas principales y condiciones de trabajo tales como: provisidn de energia
eléctrica y agua, acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor
influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta.

En consecuencia, no se admitiran reclamos o desconocimiento de ninguna naturaleza,
derivados del incumplimiento de ia obligacitn impuesta por este articulo.

ARTICULO N° 7: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a fa suma de:

VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEITINUEVE
CON 89/100 ($ 21.904.529,89) IVA INCLUIDO.

Se considerara los precios vigentes al momento de efectuada la oferta.

ARTICULO N° 8: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

El gasto que demande la obra a licitar, sera abonado con fondos de la Cuenta Especial
1934/3 del Banco San Juan, fondos pertenecientes al Fondo Provincial de Energia
Eléctrica - Ley N° 524 - A; iniciandose el tramite administrativo ante esta Direccion con
la presentacion de los certificados de obra emitidos por ta Inspeccion de fa misma, de
acuerdo a-los siguientes hitos de obra:

a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto
total det Contrato, segln lo establecido por el articulo 15 de la Ley 128-A.

b)Medicion de las obras: El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicion
de los trabajos ejecutados en el mes anterior, debiendo estar presente el
Representante Técnico de la Contratista. Su ausencia determinara la no procedencia
de reclamos sobre el resultado de la medicién. Se emitira un Acta de Medicidn del
mes en correspondencia al Plan de Trabajos aprobado, formulandose el Certificado
Mensual correspondiente, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VII -
Medicién, Certificacion y Pago de la Ley de Obras Plblicas N° 128-A. La medicion se
realizara item por item de acuerdo a la planilla aprobada por el Comitente.

c) Finalizacidn de los trabajos: Con la finalizacion de la Obra, se labrara el Acta de
Recepcion Provisoria Total, conjuntamente con et Certificado Final, teniendo en
cuenta las retenciones previstas €n la Ley de Obras Publicas.

ARTICULO N° 9: CALCULO DE REDETERMINACION DE PREGIOS

A los fines de la Redeterminacion de Precios en la presente licitacion, rige lo establecido
por el Decreto 691/2016, Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra
Publica y de Consultoria de Obra publica.

Para el calculo de la redeterminacion de precios, se considerara los precios vigentes al
momento de efectuada la oferta.

Cap. [ ~ Pliego Particular de Bases y Condiciones
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£n Tas obras correspondientes a este Pliego, el CVR se calculara, utilizando como
indicadores los siguientes codigos, dados por el INDEC y IGC Mano de obra San Juan
lIEE, ver férmula polindmica:
FORMULA POLINOMICA
CALCULO DE VARIACION DE REFERENCIA

OBRA: "ILUMINACION CALLE TUCUMAN DESOE BENAVIDEZ HASTA ORG - DPTO, CHIMBAS".

CONTRATISTA:
MONTO CONTRACTUAL [ |
MIES BASE: [ |
FECHA INICIO: [ ]
CATEGORIAZACION DEL SERVICIO:
Cilculo de variacién de refergncia seguin tabla 19 Salto de V.R. Andlisis Variacion de refendia
Fonderacién o % Variaion
INCE J ice Al

150 CONCEPTO Incidendia CUADRS INDEC fndive Base fndive Actaal | DIFERENCIA DIFERENCIA|  Ponderada
A Mang de obra 19,00% LILEE, - $an Juan
1B Equipo - Amortizacién de equipo ) 14,000 INDEC-DCTO - Incise j)
C Artefacto de iluminacién 17,0084 INDEC-CM - 468533.32
D Hormigon 4,005 INDEC-PB - 37510-1
E Conductores gléctrico 24,00% INDEC-PE - 46340-1
F Columnas metalicas 20,0005 {NDEC-PB- 2710-1
i Gastos generales 2,00% INDEC-BCTO - Inciso §)

TOTAL . 100.00% TOTAL

I VARIACIGN DE REFERENCIA = [ ]
Cuandao la Var. De Refencia iguala o supera ef 5% corresponde Redeterminacion de Precios def Contrato

ARTICULO N° 10: SISTEMA DE CONTRATACION
La obra que se licita se contratara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

ARTICULO N° 11; PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucitn de ta obra sera de: CIENTO VEINTE {120) DIAS CORRIDOS y se
computaran desde la fecha del Acta de Iniciacién de los Trabajos, la que deberd
operarse dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a.la notificacion del acto formal
administrativo de aprobacion del Contrato.

AEIiQ!J LO N° 12: CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas y aclaraciones, deberan formularse al correo electrénico oficial publicado
en la pagina web junto con la licitacion respectiva.

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cuatro (4} dias habiles
antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

Las respectivas respuestas, asi como las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que
pudieran surgir y que constituyan Adendas al presente Pliego, seran subidas al sitio web
donde se encuentran las bases de la Licitacion, hasta 2 (dos) dias habiles anteriores de
la fecha de apertura de las Propuestas, siendo de exclusiva responsabilidad de los
Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web, renunciando
expresamente a alegar un eventual desconocimiento.

l.as consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integraran la documentacioén del
Pliego, no constituyen causal para extender ¢ plazo establecido para fa presentacion

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones ;)\? 5
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de las Propuestas.

Todas ias notificaciones pertinentes en el marco de la presente contratacion se
realizaran mediante la pagina oficial http:/infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo
exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando
expresamente a alegar un eventual desconocimiento.

ARTICULO N° 13: PROPONENTES

Los proponentes podran ser Empresas Constructoras Provinciales, admitiéndose su
presentacion en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan
con las condiciones de este Pliego y Empresas Constructoras Nacionales en Unidades
Transitorias de Empresas con una empresa de San Juan con no menos del 40% de
participacion en la misma.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las Leyes en
vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la
autorizacion de los 6rganos societarios para la presentacion en la presente licitacion,
como asi también acompanar los poderes que acrediten la representacion de la firma,
tanto soctal como de su representante lTegal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan presentar
la documentacion mencionada en el parrafo precedente y ademas:

a. Un compromiso de UTE, de las cuales una de ellas debera ser originaria de la
provincia de San Juan representando como minimo el 40% de participacion, que debera
plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la Ley 22.903, que
modificd la Ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los integrantes y
certificadas las firmas por Escribano Publico.

b. Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo se
debera indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas
participara en la UTE, el cual no podra variar desde su presentacion al llamado a
Licitacion hasta la finalizacion de la obra, en caso de resultar contratista de la misma.

Debera constar en dicho compromiso como Gnico objeto de la constitucion de la UTE, la

ejecucién de 1a obra objeto de la presente Contratacion.

o Las Empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que la
responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por
todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusion y division. También, el
compromisc formal de no modificar los términos de! documento constitutivo de la UTE
hasta la Recepcién Definitiva de [a Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

d. Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera
presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en el Registro Pablico
de Comercio. Asimismo, debera denunciarel Representante de la UTE, quién acreditara
su calidad de tal mediante copia ceriificada del acta de designacién. En caso de

foerouamoprucgy O

ALL-THIDAD DBRAS ENERGETICAS
DIRECTION DE RECURSOS ENERGETICOS

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones

FOUON L.

|




CORRESP A EXPTE NP, 50t o S5 D00 UL FOUB RIS,

revocacion de la designacion, deberd comunicar al Comitente, en forma fehaciente,
dentro de los dos {2) dias de produgcida.

. Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se
presenta en asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N° 14; PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de
Apertura de los Sobres. La documentacién presentada después de la hora establecida
para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y
Condiciones y no omitir la presentacion de ninguna informacién o documento solicitado.
Esta omisién o la comprobacion de que cualquier informacién proporcionada por un
Proponente no es correcta, veraz y completa, motivara la aplicacién de las penalidades
que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades
Judiciales o Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion, debera constar la legalizacion del
Colegio pertinente.

La documentacién requerida por este Pliego se acompafiard de conformidad a las
siguientes indicaciones:

i.8e presentaran sobres bajo la denominaciéon “Sobre 17 y “Sobre 2, cerrados y
lacrados. Los “Sobre 2” estaran contenidos en el “Sobre 17,

ii.El “Sobre 17 llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacién de la
Contratacién de que se frata, el lugar, hora y fecha de apertura, sin identificacion del
Proponente. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el Articulo N°15.

iii.Los Sobre N° 2'llevara un rétulo en el que conste la denominacion de la Contratacion de
que se trata y el nombre del Proponente, domicilio en San Juan, tetéfono, fax o correo
electronico. Se insertardn en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el Articulo N° 16.

iv.Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no
hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados
manuscritos. Los documentos que se acomparien podran presentarse en su original, en
testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificatda por Autoridad
Notarial.

v.Toda la documentacion debe ser presentada en original y una (1) copia de un mismo
tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por ia o las personas
debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legaimente y el
Representante Técnico; y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva.
El ejemplar identificado con la palabra “ORIGINAL’, sera considerado a todos los
efectos como oferta valida. El ofro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera
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marcado con la palabra “COPIA”,

vi.Todas las paginas-seran numeradas correlativamente y-se incluira un indice que facilite
la ubicacion de cualquier informacion durante el proceso de evaluacién.

vii.La documentacion deberd ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma
suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que sera objeto
durante las tareas de revisién y evaluacion.
Los proponentes deberan presentar las planillas de ofertas en soporte digital,
respetando el formato ofiginal, siendo la misma documentacion adicional a
documentacion presentada enlos sobre N° 2.

ARTICULO N° 15;: CONTENIDO DEL SOBRE N° 1

El Sobre N° 1, que debe contener los Sobre N° 2, se presentara en sobre o paquete
cerrado y lacrado. Se recibir4 hasta el dia y hora fijados para la apertura del acto
licitatorio, en la oficina consignada en el aviso de licitacion. Ei Sobre N° 1, llevara en su
parte externa, Unicamente la siguiente Leyenda sin identificacion del Proponente:

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
52 Piso Centro Civico
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)

LICITACION PRIVADA N°01/21
FECHA:
OBRA: “ILUMINACION CALLE TUCUMAN DESDE BENAVIDEZ HASTA
ORO - DPTO. CHIMBAS?”,

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre N° 1 la siguiente documentacion:

a) Formulario de presentacion, siguiendo el modelo de Nota siguiente:

Jouone b,
;MMM‘—

San Juan, ........ de de 20......-
Director de Recursos Energéticos
Ing. Alberto Pefia

S Lo, D.

Ref.: LICITACION PRIVADA N°01/21
Los abajo firmantes............... con domicilio real/social en calle......nlimero......de la
Ciudad de......... y constituyendo domicilio especial a los efectos de esta Licitacién en
calle .................... ndamero ....... de Ciudad de San Juan, expresamente manifiestan:

Que han analizado y ponderado con tiempo suficiente las piezas principales y
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accesorias que ‘integran la documentacion 'de la Licitacién y particularmente la
modalidad de la misma, incluyendo las circulares emitidas con postericridad a la fecha
del primer aviso de Licitacion. '

Lo precedentemente indicado significa que hemos fornado pleno conocimiento de todas
y cada una de las condiciones, especificaciones contenidas en dicha documentacién.
Por otro lado, expresamos haber reconocido en toda su extension el lugar de ejecucién
de los trabajos determinando la cantidad y calidad de los equipos y mano de obra
requeridos, de fas caracteristicas de los elementos a proveery de toda otra circunstancia
relacionada con la realizacion de las obras.

Declara bajo fe de juramento gue no comprenden las causales de exclusion de la
Licitacion.

Se agregan a la presente todos los datos y antecedentes requeridos en el orden alli
establecido. '

Renunciamos expresamente a la Jurisdiccién o Fuero Federal, sometiéndonos a la
Jurisdiccion Ordinaria de los Tribunales de 1a Provincia de San Juan.

SAN JUAN, 88 e et b e eae s e nes de
20....

Firma del Proponente o su Representante Legal o Apoderado .......ccoooouee...
Aclaracién: ......................

b) Constancia de la constitucion de la Garantia de la Propuesta que sera por un
monto minimo del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, que debera constituirse
en cualquiera de las formas que se establecen en el Articulo N° 17 del presente Pliego.
c) El certificado habilitante actualizado, donde conste la Capacidad de Contratacién
Anual y la Capacidad Técnica otergada por el Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas de la Provincia de San Juan. En donde figuraran los siguientes datos:
¢1) Capacidad de Contratacion Anual = $ Segiin dato del Registro Provincial

c2) Capacidad Técnica = $ Segiin dato del Registro Provincial

¢3) Capacidad Libre de Contratacion = $ Segtin dato del Registro Provincial

Para el caso de una U.T.E., la capacidad de la misma sera la definida por el Registro de
Constructores de acuerdo a la Reglamentacion vigente.

d) Acta de Asamblea que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en el
concurso, o autorizacién.para conformar la U.T.E.

e) Poder o autorizaciéon general oforgado al Representante que firma la nota de
presentacion, por ante Escribano Plblico, en caso de que el Estatuto Social no lo
determine.

f) Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo

M (RGE EDUARDD PELLICER
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acompafiar fa inscripcion en el Registro Puablico de Comercio o de Personas Juridicas
conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos
Sociales. También se debera adjuntar las actas o constancias del representante de
dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacion que invoca, con copias
debidamente certificadas. En el caso de UTE, compromiso de constitucién de la UTE,
detalle de cantidad de empresas, denominacion y porcentaje de participacion de cada
una, designacién del lider y declaracion de cada una de ellas de responsabilidad
mancomunada e ilimitadamente solidaria.

Q) Declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal v
electrénico en la misma, mediante Declaracion Jurada.

h) Declaracién Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la
documentacion que integra el presente Pliego, la aceptacion de todas las condiciones y
requisitos alli exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica el
Articulo N° 5 del presente Pliego.

i) Detalle del personal que serda afectado a la obra: profesionales, técnicos,
capataces y personal de apoye-en relacion de-dependencia, contratados o a-contratar.
i) Antecedentes Técnicos de la Empresa en:

a. Provision de Lineas Eléctricas

b. Montaje de Estructuras y Lineas Eléctricas

c. Obra de iluminacion semejante a la actual

En todos los casos se indicara cantidad, ubicacion, varacteristicas, horas de
funcionamiento satisfactorio, mantenimiento y toda otra caracteristica que considere de
importancia, con el objeto de realizar una correcta evaluacién de la Empresa, siendo
suficiente que la misma haya ejecutado al menos tres (3) obras de caracteristicas
similares a las del presente concurso.

k) Detalle de maquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectara
exclusivamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad.

El Oferente detallard en una planifla, el equipo que destinara a la ejecucién de las obras
indicando:
- Tipo, marca y caracteristicas.
- Antigliedad, estado de uso y rendimiento efectivo.
= Disponibilidad garantizada para el momento de utilizacién en laobra.
- Lugar en gue se encuentra depositado o en trabajo.
Otras caracteristicas

) Ensayos tipo de los materiales y equipos que se proveeran.

m) Designacion del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripcion
en el Consejo o Colegio Profesional y Reparticion correspondiente, para la obra, con el
pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcién en la A.F.1.P., curriculum vitae
y compromiso de vihculacion laboral en caso de resultar adjudicatario.

n) Designacion del Responsable Ambiental, adjuntando constancia de inscripcion
en el Consegjo o Colegio Profesional y/o Reparticion correspondiente, para la obra, con
el pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcion en la A F.LP., curriculum vitae
y comprormiso de vinculacion laboral en caso de resultar adjudicatario.

0) Constancia de inscripcion y de pago ai dia del Impuesto a los Ingresos Brutos y
Cumplimiento Fiscal, donde conste su encuadramiento en la actividad cotizada en la
presente Contratacion, domicilic de radicacion en la Provincia de San Juan, como asi

i AORGE EDUARDQ PELLICER
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también Convenio Multilateral si correspondiere.

P) Constancia de inscripcion ante la A.F 1.P., en fotocopia debidamente firmada por
el Proponente.

Las Empresas Unipersonales deberan presentar fotocopias certificadas de los
comprobantes que acrediten el pago de Auténomos de los dos dltimos meses. Las
Empresas constituidas en Sociedades deberan presentar copias certificadas de los
comprobantes de pago de jubilacién al dia de sus Representantes Legales. Tanto las
empresas Unipersonales como [as empresas constituidas en sociedades deberan
presentar las dltimas dos declaraciones de Prevision Social por el personal en relacidn
de dependencia y del personal a su cargo. En caso de no contar con tal personal,
deberan presentar Declaracion Jurada manifestando tal situacion (formulario 931 y/o el
que lo sustituya en e! futuro)

q) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 2135-A Circ.
012 CCC-2021, expedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de
otorgamiento anterior a la de la apertura del presente concurso.

g En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de fas Empresas que la
integra-debera presentar por separado los decumentos sefialados en los incisos ¢), d),
e), ©), g). i), o) ¥ p), en lo que corresponda. Adicionalmente se debera presentar lo
expresado en el Articulo N° 13 del presente Pliego.

s) “Sobre N° 2°, cerrado y lacrado.

t) En caso de ofrecer alternativas, deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado,
separado del Sobre N° 2, con la denominacion “Sobre Oferta Alternativa N°...” o “Sobre
Variante N°...", contenidos &n el Sobre N° 1. Pero siempre debera presentarse el Sobre
indicado en el inciso s) precedente, caso contrario, no se abrird e Sobre Oferta
Alternativa, devolviéndose la documentacién al Proponente.

u) Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripcidn requeridos en
los incisos ¢), 0), p) y q) del Presente Articulo, deben guardar relacién con el objeto del
presente Concurso en lo referido a la o las Actividades declaradas.

V) Declaracién Jurada conforme Art. 4 de la Ley Nacional N° 17250 firmada por el
proponente con aclaracion de firma y caracter que invoca.

w) Constancia de Inscripcion RUPE (Registro Unico Proveedor del Estado).

X) Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la AFIP.

y) Declaracion Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra.

z) Declaracion Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes vy
Contribuciones (F522/A), Certificado de Pago de Auténomos de los Gltimos dos periodos
y Formutario 931 con su correspondiente comprobante de pago de fos uitimos dos
periocdos.

Se solicita a los Proponentes, en su presentacion, mantener estrictamente el orden
precedente y con paginas separadoras en donde se indique el inciso y titulo del
contenido, a efectos de agilizar el Acto de Apertura y luego la revisién de la
documentacion.

ARTICULO N° 16: CONTENIDO DEL “SOBRE N° 2”
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‘Los Sobre N°2, que'iran dentro del Sobre N° 1, lievaran en su parte externa, tinicamente
la siguiente Leyenda con identificacion del Proponente:

SOBREN° 2
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
52 Piso Centro Civico
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)
LICITACION PRIVADA N°01/21  Fecha:

OBRA: “ILUMINACION CALLE TUCUMAN DESDE BENAVIDEZ HASTA
ORO - DPTO. CHIMBAS”.

Identificacién del Proponente:
Domicilio declarado en San Juan:

(Se debera indicar: "SOBRE ALTERNATIVA N° 1” y ofro “SOBRE ALTERNATIVA N°
27)

Los Sobre N° 2, presentado en las condiciones estipuladas en el Articulo N° 14,

contendran obligatoriamente:
a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos =l formulario siguiente:

Mayng. JORGE EDUARGS PELLICER
¢ JEFEA/C U/DAD OBRAS ENERGETICAS
DIRECCH ; DERECUARSOS ENEHG‘FI'ICOS
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PROPUESTA DE OFERTA ECONOMICA
Sefior Director de Recursos Energéticos

Ing. Alberto Pefia

S { D
Ref.: LICITACION PRIVADA N°01/21
OBRA: “ILUMINACION CALLE TUCUMAN DESDE BENAVIDEZ HASTA ORO ~
IDPTO. CHIMBAS”.

Fecha y hora de apertura:

(Nombre de razon social o] proponente), con domicilio real
B N e y constituyendo domicilio especial a los efectos de la
licitacion en .............ooooiioiin, de la ciudad de San Juan, representadas por

e COMO Representante Legal v por ........., Matricula N° . . del
Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan, como Representante Técnico, se d:nge al
sefior Director de Recursos Energéticos y manifiesta:

Que, no quedando la menor duda de los propdsitos perseguidos por esa Direccién,
ofrece ejecutar todas las obras y trabajos necesarios para que la obra licitada responda
técnicamente a los fines que esta destinada.

A sus efectos, adjuntamos debidamente completado, el FORMULARIO DE LA
PROPUESTA obrante en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS con su

correspondiente valorizaciony en tal sentido requerimos unasumade

$eoieieeier .. .(e0 nOmero y letras)

De conformidad con lo expuesto precedentemente, se obliga a realizar 1a totalidad de
las obras de acuerdo a sufin, en un plazo de 120 dias a contar de la fecha de iniciacién
de los trabajos.

SAN JUAN, de de20......-
b) Planilla de computo de presupuesto con:
. Plan de trabajo.
. Curva de inversiones
. Andlisis de Precios del itemn y subiterns que integran la oferta, detallando

materiales, mano de obra, equipos, etc.

El andlisis de precios, incluso los de items o subitems globales, obligatoriamente
deberan ser abiertos en los tres rubros componentes, a saber: materiales, mano de obra
y equipos, en los que se deberd colocar para cada uno el codigo y fuente
correspondiente de los indices a fin de facilitar el calculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios.

Los formatos de presentacion deberan respetar las planillas que se adjuntaran en la
pagina web oficial de fa ficitacidn y que responden al Sistema Integrado de Gestién de
la Obra Publica (SIGOP), cuyos modelos se adjuntan.

C) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

d) Planilla de Datos Técnicos Garantizados de los materiales y equipos que se
proveeran.

Se reitera a los Proponentes, en su presentacion, mantener estrictamente el orden
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precedente y con péaginas separadoras en donde se indique el inciso y titulo de su
contenido.

ARTICULO N° 17: REQUISITOS Y FORMAS DE LAS GARANTIAS

En todos los casos el interesado deberd adjuntar en su propuesta la garantia
mencionada en el Articulo N°15, punto b). Dicha garantia podra ser constituida de las
siguientes formas:

Instrumentos de Garantias:

1) En efectivo. Mediante depésito bancario en la cuenta que se determine en el
pliego correspondiente;

2} Pagaré, debe ser presentado con aval bancario o con aval comercial;
a) Con Aval Bancario, debe ser suscripto:

1) A favor del Gobierno de la-Provincia, indicando la Jurisdiccion y el Organismo
que realiza la contratacion;

2) Contener el N° de Expediente y el Objeto de la contratacién que garantiza;

3) Consignar el importe que garantiza, teniendo en cuenta que este debe ser
igual o superior al establecido en los Pliegos de Condiciones que rigen la
contratacion.

4) Firmado por el oferente, aclarando Nombre, Apellido o denominacion de la
persona juridica y Numero de CUIL/CUIT, seglin corresponda.

b) Con Aval Comercial, ademéas de los requisitos del parrafo anterior, debe ir
acompafiado con;

1) Manifestacién de Bienes y Certificacion de Ingresos del tltimo semestre
de la persona humana que avala, certificado por el Consejo de Ciencias
Econdmicas que corresponda;

2) Estados Contables del Gltimo gjercicio, de la persona juridica que avala,
Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que
corresponda;

3) Constancia de Inscripcién en AFIP actualizada;

4) Firma certificada por Escribano Publica o Entidad Bancaria;

3) Seguro de Caucidn: [a poliza de seguro debe tontener la siguiente informacion:

1) Ser-emitida a favor del Gobierno de ta Provincia de San Juan, -identificando la
Jurisdiccién y el Organismo contratante;

2) El tipo de contratacién y Numero de Contratacion, Ndmero de expediente y
Objeto;

3) La compaiiia de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan.
Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan;

4) Constituirse en pagador principal, liso y llano de la/s obligaciones que garantiza
en los plazos establecidos segun pliego y/o contrato es decir hasta la extincién
de las obligaciones o fecha en la que vence el contrato;
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5) Aceptacion de los Tribunales Ordinarios de ia Provincia de San Juan,
renunciando a otros fueros provinciales y nacionales;

8) Certificacion de firma del emisor de la poliza, adendas o endosos por escribano
publico (identidad y caracter);

7) Legalizacién de Certificacion por el Colegio de Escribanos de la jurisdiccion que
corresponda;

4) Titulos de 1a Deuda Piablica Provincial o Nacional: Tomados en su valor de
cotizacion del pentiltimo dia anterior a la fecha de apertura.

ARTICULO N° 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS — SOBRE N° 1

18.1.- Las propuestas seran recibidas hasta el dia, hora y lugar que indiquen las
publicaciones del llamado al Acto Apertura de los Sobres de la Licitacién Privada.
Antes de proceder a la apertura del “Sobre N°1”, los interesados podran pedir o formular
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira
interrupcion del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que
tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta
respectiva, para lo cual solo podran hacer use de la palabra los oferentes que acrediten
la representacion que invocan.

18.2.- A continuacién, se procedera a la apertura consecutiva de todos ios “Sobres N°
17, verficando si la documentacién presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS
PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL ARTICULO N°1§, incisos a), b), ¢), y s) lo que supone la inadmisién
de la propuesta y la devolucion de la documentacion presentada, incluido en su caso el
“Sobre N° 2" sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta.

En caso que el propenente inadmitido no se encontrare en el acto, se dejara constancia
de dénde quedara la documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N°15 podran ser presentados hasta dos (2)
dias habiles después del acto de apertura, siendo-de exclusiva responsabilidad de jos
proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna, guedando
notificado ministerio legislativo a los fines del computo del plazo de dos dias habiles
otorgado en &l acto de apertura de sobres.

Se notificara fehacientemente al proponente ausente en el acto de Apertura para que
complete documentacion faltante, gue a criterio de 1a Mesa de Hacienda lo solicite.

18.3.- Cumplido los puntos enumerados anferiormente, corresponde proceder a la
apertura del Sobre N°2.

18.4.~ Acto seguido & Escribano Mayor de Gobierno iabrara un acta de lo acontecido,
la que sera refrendada por el Comitente y los Proponentes presentes que asi lo deseen,
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guedando notificados de pleno derecho.

18.5.- CALIFICACION: Consiste en la evaluacién y analisis de toda la documentacién
contenida en el Sobre N° 1. Se consideraran Calificados a los Proponentes que a juicio
del Comitente cumplan con la totalidad de las formalidades y los requerimientos que se
establecen en este Pliego, a los efectos de determinar si corresponde proceder a la
apertura del Sobre N° 2.

ARTICULO N° 19: APERTURA DEL SOBRE N° 2

Conciuida ia apertura de fodos los sobres.N° 1, se procedera a la apertura de los “Sobres
N° 2%, verificandose si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN
CONDICIONES LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL. ARTICULO
N° 16. En estos casos se procederd a la devolucién inmediata de las propuestas
rechazadas o en su defecto se dejara conhstancia en el Acta, gue fas mismas quedan en
custodia para su entrega posterior. Asimismo, seran rechazadas aquellas Propuestas
€n las que se compruebe o siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos o mas Proponentes o Representantes Técnicos
para la misma obra.
b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o més Propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes
pertenecen y las eausas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos omitidos que
no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacion que invocan podran efectuar las
observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y
constaran en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicacién.

Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona
gue haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda
persona que desee hacerio.

El Comitente podrd prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que
lo crea conveniente, comunicando esta prérroga o suspensién de igual manera a la
utilizada para cursar el llamado a Licitacién Privada, sin que ello genere a favor de los
Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente.

ARTICULO N° 20; IMPUGNACIONES A LA OFERTA

Sera de aplicacién lo establecido en el Decreto N° 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes,
los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacién
debidamente fundado, debera ser acompafiado por una garantia equivalente al uno por
ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen.
Las garantias deberan constituirse mediante deposito efective en el Banco San Juan en
la Cuenta 600 — 202956 - 6 - Gobierno de la Provincia de San Juan. Ademas, debera
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dirigirse al Departamentio Fondos y Valores de ta Contaduria General de fa Provincia en
forma obligatoria, con dos {2) copias de las boletas del depésito efectuado, para que &l
Departamento Fondos y Valores proceda a efectuar el correspondiente ingreso en la
cuenta, depésitos en garantia o venta de pliegos seglin corresponda.

Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, seran ejecutadas las
garantias y sus importes pasaran a Rentas Generales Estas impugnaciones seran
resueltas conjuntamente con la adjudicacién y contestadas en esa oportunidad.

ARTICULO N° 21: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de treinta (30) dias a contar
de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta
sin que se hubiere producido la adjudicacion, el Comitente debera requerir la ampliacion
de la misma y de su garantia, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes
para mantener la misma deberan realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un
término de dos dias habiles a contar del dia siguiente de la notificacién, entendiéndose
que la falta de presentacidn, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejara de
ser considerada.

ARTICULO N° 22: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una
Comision designada por el Comitente, que ejercera su funcién basada en los datos
aportados por las Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que a
solicitud de la Comision de Evaluacion se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar
las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar la
veracidad de esa u ofra informacion necesaria para la justa evaluacién de las ofertas.
Los errores aritméticos en el FORMULARIO DE LA PROPUESTA seran rectificados de
la siguiente manera. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio
total obtenido multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido, si hubiese un error en la
suma de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total. igual criterio se
seguira para el caso de errores aritméticos en el calculo de los GASTOS, BENEFICIOS
e IMPUESTOS. Si el Licitante no acepta la correccion de los errores, su oferta sera
rechazada y su garantia podra ser ejecutada. Si existiere una discrepancia entre
palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

Terminado el estudio, dicha Comision elevara un informe al Comitente aconsejando la
adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 23: MEJORA DE LA OFERTA
Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiese dos o mds igualmente
ventajosas y mas convenientes que las demas, el Comitente podra llamar a mejorar la
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oferta entre esos proponentes exclusivamente. Las nuevas propuestas seran
presentadas dentro del plazo y en el lugar y hora gue se indigquen en la comunicacion
correspondiente, bajo sobre cerrado, con las mismas formalidades que el llamado
primitivo y seran abiertas en acto publico. En caso de nueva paridad el Comitente
decidira en base a los elementos de la oferta y los antecedentes de las empresas

ARTICULO N° 24: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Ministro de Obras y Servicios Piblicos tendra la Tacultad de adjudicar, conforme
criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea mas beneficioso para el
Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacion, sin que
eflo genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del
Comitente (Art 20° de la Ley de Obras Publicas N°128-A-)

El Comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacién, imponiéndole a la adjudicataria el plazo en que debera proceder a la firma
del Contrato, conforme a lo establecido en el articulo 22° de la Ley de Obras Publicas
N° 128-A-.

El -Adjudicatario debera constituir una garantia de ejecucion de contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) det monto del contrato, en cualguiera de las formas y condiciones
establecidas en el Art. N°17.

El Adjudicatario debera presentar antes de la firma del Contrato de construccién otro
Certificado expedido por el Registro de Constructores con la Capacidad Libre de
Contratacién, actualizado con fecha posterior a la de notificacion de la adjudicacion a
los efectos de verificar que ésta no se haya reducido desde la presentacion de las
ofertas.

La Contratista debera comenzar la Obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores
a la notificacion del acto formal administrativo de aprobacién del Contrato, debiendo
comunicar al Comitente con 2 (dos) dias de anticipacién, la fecha de iniciacién del control
del replanteo, labrandose el Acta de Inicio de los Trabajos entre las partes.

Cuando la fecha de iniciacién de la obra no coincida con el primer dia habil del mes
debera ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacion. El nuevo Plan de
Trabajos serd visado por la Inspeccién de Obra y aprobado por Resolucion Interna del
Comitente.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en
forma y tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha
circunstancia serd comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras
Piblicas.

No puede la Contratista efectuar subcontratos ni asociacién alguna, sin la previa
autorizacion del Comitente. Esta autorizacién no exime a 1a Contratista de sus
responsabilidades.

No se aceptan transferencia o cesidn total o parcial del Contrato.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACION

Los Oferentes podran formular impugnacién fundada a la adjudicacién y dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion realizada por el Comitente. Los

Me-7h. JORGE EDUARDE PELLICER
@A/ URIDAD DERAS SNERGETICAS
_AfRECCIGN DE RECURSDS ENERGETICOS

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones 18

FOUBREL..




CORRESR AEXPTE. N 2560 LY — 20 pouig e 22,

Oferentes podran impugnar por escrito la adjudicacién, acompafiando una garantia
equivalente al dos por ciento (2%) del monto de! presupuesto oficial, en los términos y
por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Las garantias deberan constituirse mediante depésito efectivo en el Banco San Juan en
la Cuenta 600 — 202956 — 6 - Gobierno de la Provincia de San Juan. Ademas, debera
dirigirse al Departamento Fondos y Valores de la Contaduria General de la Provincia en
forma obligatoria, con dos (2) copias de las boletas del depésito efectuado, para que el
Departamento Fondos y Valores proceda a efectuar el correspondients ingreso en la
cuenta, depositos en garantia o venta de pliegos segln corresponda.

Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, seran ejecutadas las
garantias y sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas
debidamente, no seran admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente sera
necesaria la simple notificacion por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 26: SUPERVISION E INSPECCION DE LA OBRA.

26.1.- Representacion del Comitente.

El Comitente ejercera el contraior y la supervision de la Obra, su operacion y
mantenimiento por medio de la Inspeccion designada a tal efecto.

La composicién de la Inspeccion sera notificada a la Contratista en forma fehaciente. En
dicha notificacién constara el plantel basico de la Inspeccion, asi como las atribuciones
y facultades de cada uno de sus integrantes. Igual procedimiento se sequira cuando se
introduzcan modificaciones en aquéiia.

26.2.- Atribuciones de la Inspeccion.

La Inspeccion interpretara y aplicara la Documentacién Contractual en sus aspectos
técnicos y administrativos. Las resoluciones que la Inspeccion adopte en lo relativo a la
calidad y aceptabilidad de los materiales usados o por usarse en obra, la buena
gjecucion de [ostrabajos y el adecuado mantenimiento de ta obra, sera de cumplimiento
obligatorio.

Al respecto seran de aplicacion las demés estipulaciones concordantes de la
Documentacién Contractual.

La Contratista debera suministrar los informes que requiera la Inspeccion sobre: clase y
calidad de los materiales empleados, equipos y herramientas usados, desarrollo y
formas de ejecucion de los trabajos.

La Contratista cumplira las observaciones e instrucciones de la Inspeccién sobre los
trabajos realizados que se encuentren defectuosos, asi como el reemplazo de
materiales que no se ajusten a lo -ofrecido o -especificado en la Documentacion
Contractual.

La Inspeccion verificara los procedimientos de frabajo aplicados por la Contratista o
Subcontratistas en lo relacionado a su orden, seguridad y eficiencia.

Lo dispuesto precedentemente no exime a la Contratista de sus responsabilidades en
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cuanto a la forma de ejecucién de los trabajos, celeridad en tos mismos, calidad en los
materiales, seguridad en los equipos, etc., siendo Unico responsable por la eficiencia y
adaptabilidad del plantel y métodos aplicados, tanto por él mismo como por sus
Subcontratistas.

La Contratista esta obligada a poner inmediatamente en conocimiento de la Inspeccién,
por escrito, cualquier circunstancia que afecte o presumiblemente pueda afectar el
normal desarrollo de las Obras. Para el caso de suministros de materiales a elaborar,
equipos 0 matuinas a fabricar, la Inspeccion tendra facultades de verificacién y control
del proceso de elaboracion o fabricacién correspondiente.

A los fines indicados, la Inspeccion realizara la verificacion en fabrica, correspondiéndole
la fiscalizacion del acopio de materiales en fabrica o depésito, los trabajos en curso de
ejecucion y la constataciéon de los ensayos que resulten de la Documentacién
Contractual. Asimismo, podra disponer de todas las pruebas y trabajos que considere
necesario o convenientes para la acreditacién de la calidad de materiales empleados, el
examen de los elementos aplicados a la elaboracién o fabricaciones y el estado de los
trabajos en vias de gjecucion para el cumplimiento de esos cometidos; el Comitents a
través de la inspeccién-podra concurrir-cuando considere pertinente, a los lugares donde
se realice la fabricacién de los equipos o elementos objeto del suministro, hasta el
momento de su almacenamiento en puerto, depdsito o playa de fabrica, listos para
despachar al emplazamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, la falta de adopcidn de tales medidas de control e
inspeccion no podra ser invocada por la Contratista para excusar su responsabilidad por
el estado, calidad y funcionalidad de los elementos, maquinas o equipos suministrados
ni por el incumplimiento de plazos en que haya incurrido. Las atribuciones generales
referidas en el presente numeral, no deben ser interpretadas como excluyentes de otras
que surjan de la Documentacion Contractual.

26.3.- Inspeccion de los trabajos:

A los fines de correcta inspeccion de estos trabajos, la Contratista debera proveer a la
inspeccion de:

A.- Etapa de Provision en Fabrica: Debera disponer de alojamiento, comida y movilidad
con su correspondiente chofer, para un Inspector durante el lapso que se realicen esas
tareas, a entera conformidad del Comitente. La movilidad estara a disposicién desde el
domicilio, en San Juan, del Inspector designado, hasta la fabrica donde se desarrollen
los trabajos. En caso de que la fabrica se encuentre fuera de la provincia se debera
pagar pasaje de avion para 2 personas.

B.- Etapa de montaje: La Contratista debera disponer de una movilidad con chofer,
vehiculo tipo Pick Up de cuatro puertas con doble traccién, de 2400 o mas c.c. de
cilindrada, equipadas con aire acondicicnado (frio/calor) y se deja establecido que el
modelo de la unidad debera tener como maximo 5 afos de antigiiedad. Esta movilidad
debera estar a disposicion de un Inspector a designar para verificar el correcto desarrollo
de estas tareas y por el lapso de tiempo que duren las mismas hasta la Recepcion
Provisoria de los trabajos. Se debe considerar que la mencionada movilidad se
trasladara desde la ciudad de San Juan hasta el lugar donde se efectdan los trabajos.
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La contratista debera hacerse cargo del combustible y el pago de ios seguros
correspondientes. Una vez finalizada la obra, volvera a poder de la Contratista.

C.- Ademas del Inspector designado, se debera permitir el acceso y control del personal
de la Inspeccién permanente en la obra mientras se desarrollen los trabajos
mencionados en el Punto B., que, a su vez, seran los responsables de la Inspeccién del
funcionamiento durante €l periodo de garantia.

ARTICULO N° 27: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La Representacion Técnica serd ejercida por un profesional que debera poseer
incumbencias en obras electromecanicas, segtn certificacion del Consejo Profesional
de Ingenieros de San Juan.

Debera estar con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de
inscripcion en la A.F.1.P., como asi también e! pertinente curriculum vitae, a los fines de
su aceptacidn por parte del Comitente.

A tal fin, la adjudicataria debera acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el
instrumento legal correspondiente debidamente aforado, la vinculacion laboral que Ia
une con el profesional ‘designado. £n caso contrario, no se procedera a la firma del
CGontraio.

Dicho profesional debera cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando
las tareas con la Inspeccién de Obra.

El Representante Técnico debera preparar los Planes de Trabajo, actuar en los casos
en que medien cuestiones de orden técnico entre la Contratista y el Comitente, tomar
conocimiento de las Ordenes de Servicio, firmar las Notas de Pedido y las Actas que se
labren, actuando como mandatario de ta Contratista, con facultades necesarias para
representarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos referidos a laobra y hasta
la terminacion de las obligaciones contractuales.

El Comitente, sin perjuicio de haber aceptado inicialmente al Representante Técnico
designado, podra, durante el transcurso de la obra solicitar su reemplazo fundado en
cuestiones de idoneidad o éfica, debiendo la Contratista reemplazarlo a la mayor
brevedad. Si la Contratista prevé reemplazar al Representante Técnico, debera notificar
a la Inspeccidn la causal, el nombre, la direccién y la experiencia pertinente del potencial
Representante Técnico sustituto, quedando facultado el Comitente a aceptarlo o

-techazarlo segin lo considere -conveniente. Una vez aprobado, debera presentar la

misma documentacion que su predecesor antes de comenzar su actividad.

Las oOrdenes, instrucciones u observaciones formuladas por la Inspeccidén al
Representante Técnico o sus reemplazantes, seran consideradas como dadas a la
Contratista, en lo referente a los asuntos mencionados a titulo enunciativo en el parrafo
anterior y en general en cuanto concierne a las cuestiones técnicas o administrativas
inherentes a las obras y hasta su terminacion completa.

El incumplimiento de jo ‘expresado dara lugar a 1a aplicacion de lo estipulado en el

Articulo N° 33.
El Proponente y/o el Representante Técnico deberan tener domicilio legal en Ia
Provincia de San Juan.
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ARTICULQ N° 28: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas fas obligaciones que le caben, tendra fas
siguientes responsabilidades:

1 Ser responsable de la interpretacion de la documentacién contractual y no puede
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocande error u omisién de su parte.
Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construccion y de las consecuencias
que puedan derivarse de la realizacion de trabajos basados en proyectos o planos con
deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspeccion de Obra antes de
iniciar los respectivos frabajos.

2 El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los
dafos o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa ¢ negligencia en el cumplimiento
de sus funciones especificas.

3 Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.

4 Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y
Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras.

5 Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones,
‘Ordenanzas o Reglamentos.

6. En caso de efectuar modificaciones a las estructuras en cualquiera de sus
aspectos, o por cualquier otro motivo se debera informar de inmediato al Inspector del
Comitente, quien determinara y auforizara dichas modificaciones si lo considera
necesarias.

7 Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de
construccion, impuestos, tasas, estampiltados, copias heliograficas y fotocopias, que la
framitacién y aprobacién de los planos asi lo exija.

& Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Utiles necesarios para
que la Inspeccion de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que
fueran necesarias para su correcta ejecucion.

1 Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra,
deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a
las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspeccién antes de su
acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas. A
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tal efecto, y-con la debida anticipacion, la Contratista hara entrega de todas las muestras
respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra,
o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las
estipulaciones contractuales, seran reemplazados por la Contratista, corriendo a su
exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucion.

10. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe
retirarlos en el término perentorio que determine la Inspeccién de Obra, y si asi ho lo
hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente,
corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la
Contratista.

1. La Contratista tendra siempre en la obra o taller, ia cantidad y calidad de
materiales, plantel y equipo que a juicio de la Inspeccion de Obra se necesite para la
marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva minima
que asegure guince (15) dias de labor.

12 Estara tambien obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccién
de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalizacion en término.

12 Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de
los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren
insuficientes, ineficaces o inadecuados a juicio de 1a Inspeccién de Obra, ésta podra
ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros mas
eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccion de Obra nada objetase sobre el
particuiar, no eximira a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

14 No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la
Inspeccién de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los
ajustes econdmicos que sean pertinentes. Cuando, en opinidn de la Inspeccion de Obra,
algun material propuesto por la Contratista no retina los requerimientos necesarios para
la aplicacion especificada, ésta debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones
Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podra ser utilizado
en obra como Uitimo elemento a colocar de cada tipo.

15 A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisién el grado de
perfeccion, terminacién, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende
obtener, como asi estabtecer técnicas constructivas, la Contratista tendra a obtigacién
de ejecutar un tramo de muestra de obra. El trame a ejecutar sera determinado por la
Inspeccion de Obra y sera repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea
aceptado.

16. La Inspeccion de Obra podra requerir la realizacién de todos los ensayos y
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‘pruebas que considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o
instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones
Tecnicas Particulares. La Contratista conservara los informes de todos los ensayos y
pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccién de
Obra. Todos los ensayos de laboratorio que eventualmente se requieran, seran a cargo
exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspeccién de Obra aprobar previamente el
laboratorio elegido poraquélla.

17 El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos
especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la Contratista y se
comprobara que los materiales y/o estructuras son los prescritos.

gl Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecucion de la obra, en forma
obligatoria y sin necesidad de ‘infimacion alguna, el cobro de cada uno de los
Certificados, dentro de los dos (2) dias habiles de producido. El incumplimiento de esta
exigencia, hara pasible a la Confratista de la aplicacion de una multa igual a la
establecida en el Articulo 30°.

19 La Contratista sera responsable de cualquier conclusidn, determinacion y/o
calculos erréneos que hiciera y arribare sobre la base de la informacion suministrada u
obtenida.

2 La Contratista, debera designar un Responsable Ambiental independiente del
Representante Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental sera el encargado de
elaborar el Plan de Gestion y Vigilancia Ambiental, el que incluira todas las tareas desde
la firma del Contrato, hasta la Recepcién Definitiva de a Obra, como asi también, su
seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la
misma.

Para desempenar esta funcidn, se designard a un profesional con formacion en el
encuadre ambiental de este tipo de obras, ton experiencia en fa elaboracion de Planes
de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono v la implementacién de ambos.
Asimismo, deberd presentar antecedentes en la implementacion de medidas de
bioingenieria, como asi también en el control de la ejecucién de medidas de atenuacion
de impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental, debera presentar el correspondiente Certificado de
Habilitacion, acompafiado del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados
sus antecedentes técnicos en la especialidad.

ARTICULO N° 29: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

La inspeccion, medicion y certificacion de los trabajos seran ejercidas por la Inspeccion.
La Inspeccién de Obra tendra a su cargo la direccién de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias vy a juicio de ella,

Mg, JngrJfniGh nid
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requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazocontractual.

La Inspeccion de Obra tendra en todo momento, libre acceso a obradores, depésitos y
oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentacion pertinente, materiales
acopiados y trabajos realizados o en ejecucion, verificando el cumplimiento de las
condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder.
Del importe de los pagos, se deducira el cinco por ciento (5%), que se retendra hasta
la Recepcion Definitiva como Fondo de Reparo. Esta retencion podra ser sustituida por
los demas medios gue prevé la Reglamentacion de Ta L.ey de Obras Plblicas N°128- A.
Vencido el plazo de pago, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses,
calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago
del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados
por mora, extingue la obligacién de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados conforme lo
establecido en la Ley de Obras Pdblicas N° 128-A. Si la demora en la emisién del
cerlificade fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendra derecho al cobro
de intereses.

ARTICULO N° 30: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se
determinaran sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la
oferta, a los que se les deducira la incidencia que tengan aquelios gastos que se
producen por Gnica vez y que no tienen relacion con el avance de los trabajos en el
tiempo.

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos, que
aplicado a la ampliacion de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley
N° 128-A y Decretos Reglamentarios (Articulos 42° y 61°), dara el tofal de los mismos y
al cual se le adicionara solamente, el porcentaje correspondiente al IVA.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (80) dias corridos,
contados a partir de la presentacién del reclamo, el cual para ser recibido por la
inspeccion de Obra debera incluir como requisito esencial obligatorio, la documentacion
completa que lo avale.

ARTICULO N° 31: SEGUROS

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de
construccion de la obra, mas el periodo de garantia, las pélizas que se indican en los
articulos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo
de terceros, como asi también por los dafios que pudieran ocurrir a la obra por cualquier
causa y que las pdlizas de seguros o bien sus franquicias o deducibies, no lo cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesqo Construccion (All Risk): La Contratista, previo al
inicio de la obra, debera presentar una péliza de este tipo a entera satisfaccion
del Comitente, la cual debera ser asegurada por el valor total del contrato y
mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores
de obra que pudieran surgir en el plazo de construccion en funcién de las
redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento debera
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trasladarse porcentuaimente a fas sumas aseguradas de responsabilidad civil
que se indican mas adelante.

En la péliza debera considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia
de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Piblicos / Direccion de Recursos
Energéticos”.

La pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccion debera incluir las siguientes
clausulas:

a) No repeticion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / /
Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de Recursos Energéticos”.

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de

San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Puablicos / Direccién de Recursos

Energéticos™.

c) Clausula de No Anulacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San

Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccién de Recursos

Energéticos”.

d) Clausula de notificacion con 30 dias de anticipacion por anulacién y faita

de pago a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras

y Servicios Publicos / Direccién de Recursos Energéticos”.

Mediante aceptacion expresa, la pdliza debera cubrir los riesgos que a

continuacion se indican:

i. Darios directos a la obra causados por terremoto, tembilor y erupcion volcanica.

ii. Dafios causados directamente por cicldén, huracan, tempestad, vientos,

inundacién, desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y
enfangamiento.

iii. Dafios a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de

movimiento de suelos y/o demoliciones.

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurard por
responsabilidad civit extracontractual del asegurado por dafios materiales

producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a terceras

personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en

conexién directa con la ejecucién del contrato asegurado por la péliza, por cada

evento, por la suma de $ 15.000.000 {quince millones de pesos de curso legal

en la Republica Argentina).

2) Seguros de Accidentes de Trabajo: La Contratista debera contratar con una

Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a
lo legislado en la ley N° 24.557, dando cumplimiento a todos los aspectos
tecnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la
misma.
La contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura
con némina de personal y clausula de Renuncia a los Derechos de Subrogacion
a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y
Servicios Publicos / Direccion de Recursos Energéticos”.

3) Sequro de Automotores: La Contratista debera contratar los seguros de los
vehiculos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales
fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o al cumplimiento del
contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion. El riesgo minimo a cubrir sera la responsabilidad civil de
acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura sera exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminacién
del mismo. El Comitente debera figurar como asegurado adicional.
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4) Sequros de Vida: La confratista debera contratar los Seguros de Vida para su
personal en relacién de dependencia que exigen las legislaciones laborales
vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a la normativa y textos
aprobados por la Superintendencia de Seguros de 1a Nacidn.

ARTICULO N° 32: MULTA POR 'I'N'C'UM‘PL'IMFENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

LLa demora en la terminacién de la obra, snempre que ia Contratista no probase que se
debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum
de la Autoridad que corresponda, dard lugar a una multa diaria proporcional y

acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual,
contado desde el dia siguierite al gue la obra debid terminarse:

M=0,10xC/P

b) Transcurrido ef término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante otro
‘periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M= 0,20 xC/P

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante
otro periodo equivalente aa cuarta parte del plazo contractual:

M =0,40 x C/P
d) Transcurridos tos términos fijados en a), b} y ©), a contar del dia
siguiente:

M =0,80xC/P

M = Monto de la multa a apticar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen
las modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el
valor “P” sera aumentado o disminuido segln lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto serd como maximo
del 10% del monto contractual y serén descontadas del Gitimo certificado o Certificado
Final.

Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referéndum de la Autoridad que
corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescision del
Contrato por causa de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista
advertencia o comunicacién de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los

: | JORGE EDUARDA PELLICER
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frabajos.

En cambio, podrd la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccién, que se

prorrogue el plazo de gjecucion, fundado &n Tas siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un
mayor tiempo para la ejecucion de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracion o inclemencia, y en general causas que, sin impedir
forzosamente la actividad de la obra, 1a interrumpa en forina prolongada.

3) Toda ofra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prorroga, asi como cualquier otra medida gue impligue modificacion
sustancial del Contrato suscrito, sera resuelta por la Autoridad competente, previo
informe de la Inspeccién de la Obra.

ARTICULOQ N° 33: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de
Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y acumulativa del
0,2 % (Cero, coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera
al mes anterior al de aplicacién de dicha multa.

ARTICULO N° 34: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspensién injustificada de los trabajos, la Contratista se hara pasible
a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato
(actualizado al mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiere) y el plazo
contractual en dias. Sin perjuicio de la facultad de rescision contractual.

ART{CULQ N° 35: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra de la Contratista o de su Representante Técnico,
cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara fugar a la aplicacion de
la sancion establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 36: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacién del
plazo de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la forma establecida para
el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO Ne° 37: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra
ordenar la demolicién, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motive estaran
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a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccién.
Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por
terceros, formuléndole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los
importes se tomaran del Fondo de Reparo o de los certificados pendientes de pago,
segln corresponda.

ARTICULO N° 38: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectucsa
0 que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especiﬁcadas en el Pliego.

Es obligacion de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de
acuerdo a lo que coniractualmente se obligé, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho
a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que
le pudieren corresponder.

ARTICULO N° 39: LETREROS DE OBRA

Los Letreros de Obra deben ser como minimo DOS (2) y reunir las siguientes
caracteristicas: ancho: 6 metros, alto: 4 metros, altura sobre el terreno: 2 metros.
Deberan fabricarse en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de perfiles de
hierro o bastidores de madera. La grafica en autoadhesivo scotcheall 3M o similar, con
barniz UV en serigrafia. El texto y ubicacién, lo proporcionara la Inspeccion a la
Contratista por Orden de Servicio. A partir del recibido de la Orden, la Conitratista tendra
como plazo 10 dias corridos para dejarlo terminado con su correspondiente texto
pintado.

Ademas, cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debera
colocar letreros y sefiales indicativas de peligro, las que serdn luminosas durante la
noche. La sefializacion debera cumplir con la reglamentacion de DPV para tal efecto.

ARTICULO N° 40: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe fa responsabilidad respecto a la vigitancia continua de ta
‘obra para prevenir robos o-deterioros de los materiales y partes-componentes u ofros
bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencién de accidentes
que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracién o de terceros. A tal fin se
establecera una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de Ia obra. La
adopcidn de las medidas aludidas precedentemente no eximira a la Contratista de las
consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

ARTICULO N° 41: REGISTRO DIGITAL, FOTOGRAFIAS Y VIDEO
La Contratista efectuara un registro filmico y fotografico en formato digital de la evolucion

de la obra, desde antes de! comienzo de la misma hasta la finalizacion, con el objetivo
de obtener una secuencia de la evolucion de la misma.
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Asimismo, el registro filmico debera contar con al menos 5 minutos de registro “editado”
de |a evolucion de la obra, haciendo énfasis en el uso de drones para las filmaciones y
técnicas de videos como la denominada “timelapse” u alguna otra similar. El material
filmico “editado” y “en crudo”, asi como las fotografias deberan entregarse en formato
digital.

Los registros se tomaran con los detalles y en las fechas que surjan del consenso con
la Inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 42: BOTIQUIN DE OBRA

Este debera contener como minimo:

Una caja de inyecciones conteniendo una docena de jeringas descartables de

10cc. y agujas inyectables LM. e L.V.;

Algodoén;

Especificos para quemaduras;
Apositos;

Vendas;

Agua oxigenada;

Alcohol:

Tela adhesiva;

Antialérgicos;

Antishock;

Desinfectante.

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo prescripto por la
Ley de Higiene y Seguridad Industrial N° 19.587 y sus Decretos Reglamentarios N°
351/79 y N° 1.338/96.

ARTICULO N°43: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
43.1 La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones

N°19.587/72, N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene

Salud y Seguridad establecidas en los Decretos reglamentarios N°351/79,
N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT
N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15, SRT 299/11y
Decreto N° 144/01, como asf también a cualquier otra normativa vigente y/o todas
las modificaciones y/o actualizaciones a la normas que pudieran surgir durante el
desarrollo de la obra. _

En tal sentido, estaran a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisién
de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios
para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y
Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccién fisica-mental
y reducir la siniestralidad laboral.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccién donde se realiza
la obra, tendran una participacion activa en las acciones de fiscalizacién para que
se desarrolle un cumpiimiento estricto a las normas vigentes de Higiene, Salud y
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Seguridad, por parte de la Contratista, sin que ello exima su responsabilidad en el
cumplimiento de sus obligaciones.

43.2 Previo a la firma de Contrato, ¢l Adjudicatario debera designar un Profesional

de Higiene y Seguridad, que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar
matriculado en -l Colegio o Consejo Profesional correspondiente de la Provincia
de San Juan, el cual debera llevar adelante todas las acciones en materia de
Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de
Seguridad Unico y adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96.
Este Profesional serd denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y
Seguridad”.
El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal
auxiliar a su cargo, con el fin de gue pueda realizar acciones expeditivas de
prevencion y mantener las condiciones de seguridad en la obra. La cantidad de
personal auxiliar sera.acorde a lo que establece la resolucion 1338/96 y/o prevea
la magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el
Coordinador de los Servicios de Migiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccion
de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio
podra disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra asi lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente,
sin que esto dé lugar a ninglin tipo de reclamos por parte de la contratista, tales
como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

43.3 La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la siguiente
apertura, siendo la misma meramerite enunciativas y nolimitantes:

43.3.1 Equipos de proteccion personal y colectiva.

43.3.2 Protecciones e instalacion eléctrica.

43.3.3 Protecciones contra incendio.

43.34 Protecciones de maquinas, herramientas y-equipos.

43.3.5 Dispositivos de medicion y control de higiene industrial y seguridad.
43.3.6 Sefializaciones de seguridad internas yexternas.

43.3.7 Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto,
servicio y/o obra.

43.3.8 Medicina preventiva y primeros auxilios

43.3.9 Equipos de comunicaciones

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada
ftem de obra.

43.4 La Contratista sera responsable de cualquier accidente gue ocurra a su
personal, al de la Inspeccion y a terceros con relacion a las obras,
correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel cumplimiento
de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacién en el area de
Higiene y Seguridad perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones




CORRESP AEXPTE. ... SCo Camm A 3L PANN: N

: -4 G

antes del inicio de lostrabajos:

43.4.1 Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene y
Seguridad. Res 231/96.

43.4.2 Programa de Seguridad segin Resolucion N°51/9,

43.4.3 Aviso inicio de Obra firmado porART.

43.4.4 Contrato con una ART.

43.4.5 Clausula de no repeticion a favor del Gobierno de la provincia de San
Juan.

43.4.6 Nomina del personal amparado porART.

43.4.7 Procedimientos de trabajo seguro.

43.4.8 Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para
el personal que sufra accidentes de trabajo.

43.4.9 Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y
Seguridad. '

43.4.10 Cronograma de trabajos previstos.
43.4.11 Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a
tomar al respecto.
43.4.12 Copia del registro de entrega de Elementos de Proteccién Personal y
ropa de trabajo.

43.5 Cuando por sus caracteristicas las obras presenten: a) excavacién; b)
demolicion; ¢) construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS
CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de
altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas sobre o en proximidades de lineas o
equipos energizados con Media o Alta Tensién, definidas MT y AT, la Contratista
estara obligada a elaborar el Programa de Seguridad el cual se debera adjuntar al
Legajo Técnico.

El mismo se debera comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco
dias habiles de anticipacion a la fecha de inicio de la obra que se emprenda.

Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por la
Aseguradora seglin los plazos establecidos en la Legislacion vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que esto pueda
devengar en mayores costos y/o ampliacién de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se debera adaptar al
Programa de Seguridad Unico que elabore el Coordinador segun establece la
resolucion 35/98. '

La Inspeccion de Obra no impondra a la Contratista restricciones que impidan o
limiten acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de
-Seguridad.

43.6 Cuando la Inspeccion de obra observe incumplimientos a las normas de
seguridad vigentes, podra disponer la no prosecucién de las tareas inherentes al
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frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad de
los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado
precedentemente, comunicandose al mismo y al comitente los hechos,
denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
(SRT) y asentandose en el Libro de Higiene y Seguridad.
Asimismo, la Inspeccién de Obra exigira a la Contratista el cambio de equipos,
herramientas, maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente
y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de los frabajadores.
Estas situaciones no daran derecho a la Contratista a ningiin tipo de reclamos en
lo referente a gastos improductivos y/o ampliacion de los plazos establecidos en
el contrato para la terminacién de las obras a su cargo y/o a mayores costos.
La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”,
de uso obligatorio, con el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de
Seguridad y asentar las novedades observadas respecto a las cuestiones de
Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro debera estar foliado y rubricado por la
Inspeccion de obra y sus folios tendréan formato triplicado: original para el
Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la inspeccion de
obra, triplicado para la Contratista.
Ante incumplimienios de la Contratista, el Cocrdinador de los Servicios de Higiene
y Seguridad tiene la obligacion de proceder al envio del folio correspondiente al
domicilio legal del Comitente y al domicilio legal de la empresa que incumple,
reservandose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.
43.7 Lla Contratista deberd dar cumplimiento a las medidas establecidas en el
“Protocolo de Trabajo en Ja Construccion de Obras - Emergencia Sanitaria COVID-
19" elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios Publicos, como asi también
todas las actualizaciones que se efectlen teniendo en cuenta la nueva evidencia
gue surja en el transcurso de la pandemia, segun lo dictamine el Ministerio de
Salud Publica de la provincia de San Juan.

ARTICULO N° 44: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccién de Obra cuando se encuentre
terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
de fas instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares,
labrandose un Acta en presencia del Representante Técnico de la Contratista, a menos
que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano
con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, la Contratista, debera presentar los certificados que acrediten
haber cumplide con los pagos correspondientes al Colegio o Consejo Profesional
pertinente.

En el Acta de Recepci6n Provisoria se consignara:
1) La constancia de que la obra esta terminada de acuerdo con los Planos,
Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

Mg 7. JORGE EDUARDD PELLICER
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2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacién de las
respectivas resoluciones que las autorizaron.

Si al procederse a la Inspeccion previa a la Recepcién Provisoria, se encontrasen obras
que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra
suspender dicha recepcion hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma
estipulada. A tales efectos la Inspeccién de obra fijara un plazo, transcurrido ef cual sin
que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente,
podra ejecutar los trabajos por si o con intervencién de terceros, cargando los gastos a
la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren,

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten
a la habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisoria dejando constancia
de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del
término que se fije al efecto y durante el plazo de garantia.

ARTICULO N° 45: PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra sera de un (1) afio, a partir de la fecha de la Recepcién
Provisoria, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los
trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacién requerida por desperfectos y/o
defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la
ejecucion de los trabajos.

Si la Contratista reemplazara o renovara cualquier parte de la Obras, se renovara el
Periodo de Garantia dispuesto para esa parte reemplazada o renovada de las Obras,
como si esa parte hubiese sido terminada en la fecha de su reemplazo o renovacion,
Si los reemplazos y renovaciones fueran de un caracter tal, que pueda afectar la
eficiencia de las Obras o de cualquiera de sus partes, el Comitente podra dentro del mes
de efectuado tal reemplazo o renovacion, notificar a la Contratista exigiendo que se
efectlen todos los ensayos para verificar el correcto funcionamiento de la parte
reemplazada o renovada, en cuyo caso tales ensayos seran llevados a cabo a costa de
fa Contratista.

En caso de no existir justificacion de la Contratista de demoras causadas en la
reparacion de defectos dentro de un tiempo estipulado, e Comitente podra proceder a
realizar el trabajo por cuenta y riesgo de la Contratista, sin perjuicio de los derechos que
asistan al Comitente con respecto al incumplimiento de Ia Contratista en remediar tales
defectos.

Durante el Periodo de Garantia, la Contratista, a requerimiento del Comitente y bajo su
direccién, investigara la causa o existencia de cualquier defecto, imperfeccion o falla.
Salvo que tales defectos, imperfecciones o fallas fueran imputables al Comitente, de
acuerdo con el Contrato, los gastos originados por ia investigacion, seran a cargo del
Comitente. Pero si dicho defecto, imperfeccién o falla fuera imputable a fa Contratista,
los gastos de la investigacién seran a su cargo y este debera en tal caso reparar,
rectificar y subsanar el defecto, imperfeccién o falla a su propio costo de acuerdo a las
disposiciones de este Articulo.

ARTICULO N° 46: PLANOS CONFORME A OBRA
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La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcidn Provisoria,
los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema
AutoCAD, en formato y colores reglamentarios y DOS (2) juegos de copias doblados y
encarpetados. Su detalle sera fijado por la Inspeccion.

La Empresa deberd entregar a la Inspeccién de Obra en CD o Pendrive la
documentacién anteriormente enunciada en archivos editables.

ARTICULO N° 47: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacion del plazo de garantia, previa
constatacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de
las instalaciones especiales, para lo cual se realizaran las pruebas que la Inspeccion de
Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la
Recepcién Provisoria.

En el Acta de Recepcién Definitiva constara el cumplimiento de los pagos
correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Pdblicas y Colegio
o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N° 48: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma
del Acta de Recepcién Provisoria y el Fondo Reparo dentro de los treinta (30) dias
posteriores de efectuada la Recepcién Definitiva de la obra.
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ANEXO Il

M‘% GOBIERNO DE SAN JUAN

gg., MINISTERIO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

CAPITULO |l

OBRA: “ILUMINACION CALLE TUCUMAN DESDE BENAVIDEZ
HASTA ORO ~ DPTO. CHIMBAS”

MODELO DE CONTRATO

Entre la Provincia de San Juan, representada en este acto por el sefor Director de
Recursos Energéticos, Ing. Alberto Mario Pefia, D.N.I. N°12.954.036, de aqui en
adelante “La Direccion”, por una parte; yporlaotra, ... ...
....... representadaenesteactopor................................ DN.L
N e , de aqui en adelante “La Contratista”, quienes manifiestan la vigencia
de los poderes obrantes en la documentacion licitatoria y acuerdan celebrar el presente
Contrato de Obra que se ajustara a las siguientes clausulas:

ARTICULO 1°: OBJETO DEL CONTRATO.

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular los derechos y
obligaciones de las partes para la ejecucion de la OBRA: “ILUMINACION CALLE
TUCUMAN DESDE BENAVIDEZ HASTA ORO - DPTO, CHIMBAS”, que consiste en
la construccién completa del alumbrado Plblico de la mencionada arteria, incluyendo la
construccion de bases para columnas, puestas a tierra, cableado de baja tension
trifasico, provision de 86 luminarias de tecnologia LED, provision de 86 estructuras,
(columnas), metalicas y todos los materiales necesarios para el correcto funcionamiento
de dicha obra.

ARTICULO 2°: PLAZO DE LA CONSTRUCCION

El plazo para la construccion de la obra, serd de 120 (CIENTQ VEINTE) dias a partir de
la firma del Acta de Inicio de los Trabajos, la que debera operarse dentro de los diez
(10) dias habiles posteriores a la notificacion del acto formal administrativo de
aprobacién del Contrato.

ARTICULO 3°: REPLANTEO DE LA OBRA

La Contratista se compromete a iniciar el Replanteo de la obra dentro de los diez (10)
-dias contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato, en conjunto con el
personal de la Inspeccion que La Direccién designe a tal efecto.
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ARTICULO 4° PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcitn Provisoria,
los planos conforme .a .obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema
AutoCAD actual, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias doblados y
encarpetados. Su detalle sera fijado por la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera entregar en formato digital y editable a la Inspeccion de Obra en
CD o Pendrive, la documentacion anteriormente enunciada.

ARTICULO 5° OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Son obligaciones de La Contratista, la responsabilidad por ia construccion y entrega de
las obras conforme a las Especificaciones Técnicas expresadas en el Pliego y Leyes
vigentes.

ARTICULO 6°: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

La Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento del Plan de Gestiobn Ambiental,
ateniéndose estrictamente a todas las normas y disposiciones vigentes en materia de
Politica Ambiental.

ARTICULO 7°: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA

1a Contratista debera conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2 del Capitulo |

del presente Pliego, como asi también las Normas de Construccion de la Provincia de
San Juan, las de la Direccién Provincial de Vialidad y los Reglamentos de Organismos
Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la
Construccion, Leyes Laborales e lmpositivas, Tasas e Impuestos que graven la
realizacion de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculados con la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 8°: RECURSOS FINANCIEROS, FORMA DE PAGO, PRECIO

El gasto que demande la obra a Licitar, sera abonado con fondos de la Cuenta Especial
1934/3 del Banco San Juan, fondos pertenecientes al Fondo Provincial de Energia
Eléctrica - L.ey N° 524-A; iniciandose el tramite administrativo ante La Direccion, con la
presentacion de los certificados de obra emitidos por la Inspeccién de la misma, de
acuerdo a los siguientes hitos de obra:

a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto
total del Contrato, segtin lo establecido por el articulo 15 de 1a Ley 128-A.

b) Medicion de las obras: Cada mes se efectuard la medicién de los trabajos
ejecutados en el mes anterior, debiendo estar presente el Representante Técnico
de La Contratista. Su ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre el
resultado de la medicion. Se emitirA un Acta de Medicidn del mes en
correspondencia al Plan de Trabajos aprobado, formulandose el Certificado
Mensual correspondiente, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VIi

~JHGE EDUARDA PELLICER 2
UNITIAD OBRAS ENERGETICAS
ECoiON DE RECURSOS ENERGETICOS
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—Medicién, Certificacion y Pago de faLey de Obras Piblicas N° 128-A. La medicion
se realizara item por item de acuerdo a la planilia aprobada por el Gomitente.

Con la finalizacion de la Obra, se labrara el Acta de Recepcion Provisoria Total
conjuntamente con el Certificado Final, teniendo en cuenta las retenciones previstas
en la Ley de Obras Publicas.

La medicion se realizara item por item de acuerdo a la pianilla aprobada por La
Direccién. El pago se realizara bajo el método de Unidad de Medida, de acuerdo
a lo estabilecido en Ia Ley de Obras Plbiicas N° 128-A.

Finalizacion de los trabajos: Con la finalizacién de los trabajos, se labrara el
Certificado Final conjuntamente con el Acta de Recepcioén Provisoria.

El monto total de la obra asciende a la suma de [15:To - IVA INCLUIDO.

Redeterminacion y analisis de precios: La Contratista debera presentar su oferta
acompafiada del analisis de precios de los items que intervienen, discriminado en
materiales, mano de obra y equipos en una planilla con el formato de SIGOP, que
brindara el comitente.

A los fines de la Redeterminacion de Precios en la presente licitacion, rige lo
establecido por el Decreto 691/2016. Régimen de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica.

Para el calculo de la redeterminacion de precios, se considerara los precios vigentes
al momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de ia licitacién).

En las obras correspondientes a este Pliego, el CVR se calculara, utilizando como
indicadores los siguientes cadigos, dados por el INDEC y ICC Mano de obra San
Juan lIEE, ver férmula polindmica:

FORMULA POLINOMICA

CALCULO DE WARIACION DE REFERENCIA

OBRA: “ILIMINACIGN CALLE TUCUMAN DESDE SENAVIDEZ HASTA ORO —DPTO, CHIMBAS",

CONTRATISTA:

MONTO CONTRACTUAL [ 1

MES BASE:

FECHA INICIO: | 1

CATEGORIAZACION DEL SERVICIO:

Céloulo de v;

L 3
e 6

riacign de referencia segdn tabla 12 Salto de V.R. Andlisis Varizcidn de refenda

INCISD

CONEEPTO Pondemciéno| i o iNbEC indiceBase | indloeActual | DIFERENCA *

Incidencia DIFERENCIA

Variacién
Ponderada

Mano de obra . 1B00% | LLEE -SanJuan

£quipo - Amsortizacién de equipo 14,00% INDEC-DCTO - Inciso jt

Artefacto de ifurminacién 17,00% INDEC-CM - 4653112

Hormigon 4,00% INDEC-PB -3751C-1

Conductores eléctrico 24,0006 INDEC-PB - 453401

Columnas metalicas 20,00% INDEC-PB - 2710-1

R LI FIRIEIE

Gastos generales 2,00% INDEG-DCTO - Inciso p)

TOTAL 100,00% TOTAL

VARIACION DE REFERENGIA = I |

Cuando la Var, De Refendlz igualz 0 supera el 5% torresponde Redeterminacion de Precios ded Contmato

Mg, JDHG EDUARDE PRLLCE
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ARTICULO 9° COMPUTO Y PLANILLAS
Formando parte del presente Contrato se incluyen como ANEXO |, los siguientes
puntos:

a) Llaoferta que resulté ganadora de la Licitacion.
b)  Planilla de computo de presupuesto.

c) Plan de trabajo.

d)  Curva de inversiones.

e}  Analisis de precios de los items y subitems, mano de obra y equipos, con el
caodigo y fuente correspondiente de los indices.

) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

ARTICULO 10°: METODOLOGIA DE TRABAJO

La Contratista se compromete a utilizar durante la ejecucién de los trabajos, métodos
gue no impliquen ningln tipo de riesgo tanto para el Personal afectado a ia obra, como
a terceros, asumiendo ia total y absoluta responsabilidad por cualquier accidente que la
gjecucion de los trabajos pudiese ocasionar, obligandose a colocar y mantener toda
sefializacion necesaria, tanto diurna como nocturna, asi como todos los carteles que
fuesen menester a fin de informar, prevenir, orientar y advertir a los usuarios del tramo
y a los vecinos de {a zona.

ARTICULO 11° INSPECCION DEL COMITENTE
La Direccion tendra el inmediato control e inspeccion de la obra, debiendo someterse
La Contratista a las directivas que ella imparta por si o a través de la Inspeccion.

ARTICULO 12°: RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
La Contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en el Art. 28 del Capitulo
1, Pliego Particular.

ARTICULO 13°: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier suceso exterior y ajeno a la parte
gue o invoca y que no pudiera ser razonablemente previsto o que previsto no se pueda
evitar, desde la fecha de la oferta.

Cualquier suceso de fuerza mayor debera ser notificado en forma fehaciente por la parte
gue lo invoca a la otra parte.

La parte que invoque la fuerza mayor debera producir un informe que pruebe la existencia
de la fuerza mayor, sus consecuencias y proponga medidas susceptibles de reducir sus
efectos.

En la medida en que las consecuencias de tales sucesos estuvieran cubiertas por una
pbliza de seguro, La Coniratista debera inmediatamente efectuar las denuncias
necesarias, conforme a los términos del seguro correspondiente.

GE EDUARDO PELLICER
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La parte afectada por un suceso de fuerza mayor debidamente notificado, sera eximida
de sus obligaciones, en la estricta medida en que el cumplimiento de éstas se vea
afectado, debiendo cumplir con la parte de sus obligaciones no directamente afectadas.

ARTICULO 14°: GARANTIA

Como garantia del fiel cumplimiento del presente Contrato, el Contratista presenta como
instrumento.............ooe de Garantia unfuna...........c...oeeeveeneens Ne s
por un importe de Pesos ..........c.coeeeeneenns que cubre el cinco por ciento (5%} del monto

total del presente Contrato.

ARTICULO 15°: LEY APLICABLE E INTERPRETACION.

Para cualquier tipo de interpretaciéon o cuestion judicial que deriven del presente
Contrato, regira la legistacion argentina en forma exclusiva y fa “Normativa Aplicable” en
el Art. 2 del Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ARTICULO 16°% RESOLUCION DE CONFLICTOS Y JURISDICCION.

Las Partes se comprometen a efectuar los mejores esfuerzos a fin de solucionar las
divergencias que puedan suscitarse en materia técnica para la interpretacion y/o ejecucion
del Contrato.

Las Partes se someten a la jurisdicciéon de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
San Juan, con exclusion de cualquier otro fuero o jurisdiccion, inclusive la Federal.

ARTICULO 17°: ALTERACIONES.
En toda alteracion al Contrato sera de aplicacion el Capitulo VI de la Ley N° 128-A.

ARTICULO 18°; CONSTITUCION EN MORA.

Las demoras incurridas en el cumplimiento de los plazos contractuales, daréan lugar a la
aplicacion de las penalidades que fijlen los documentos que forman parte de este
contrato, salvo que dichas demoras fueran mofivadas por causas debidamente
justificadas. La Contratista se constituira en mora, por el solo vencimiento de los plazos
estipulados en el contrato y esta obligada al pago de las multas que correspondan y le
sean aplicadas. Estas seran descontadas de los certificados pendientes de emision o
futuros gque se le otorguen o de las sumas acreditadas a la Contratista por cualquier
concepto o de las garantias constituidas. Si los créditos y/o garantias correspondientes
al contrato no alcanzaren a cubrir el importe de las mulias aplicadas, La Contratista esta
obligada a depositar el saldo dentro de los diez (10) dias corridos de notificada. En los
casos de recepceiones provisionales parciales, fas muttas que correspondieren aplicar se
determinaran separadamente para cada una de las partes de obra recibida, teniendo en
cuenta su estado de atraso respecto de los plazos contractuales.

ARTICULOQ 19°% RESCISION DEL CONTRATO
La Direccion podra rescindir el contrato de pleno derecho, en los siguientes casos:

s Tro, JDRGE FDUARDO PELLICER 5
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a) Cuando la Contratista obre con dolo 0 con grave o reiterada negligencia en ¢l
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

b) Cuando La Coniratista, sin causa justificada, se exceda del plazo fijado en Ia
documentacién contractual para la iniciacion de la obra, quedando La Direccién
facultada para conceder una prérroga del plazo, vencida ésta sin que se haya dado
comienzo la rescision se declarara sin mas tramites.

c) Cuando sin mediar causa justificada, La Contratista no dé cumplimiento al plan
de trabajo. Previamente La Direccién la intimara para que, dentro del plazo que le fije,
alcance el nivel de ejecucion del plan previsto.

d) Cuando La Contratista ceda total o parcialmente el contrato o se asocie con otro
u otros para la ejecucién de la obra, o subcontrate la misma, sin autorizacion de La
Direccién,

e}  Cuando La Contratista infrinja las leyes de trabajo en forma reiterada.

f)  Cuando las multas aplicadas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del
contrato,

g) Cuando se dé el caso previsto por el art. 53 -in fine de la Ley de Obras Publicas
N° 128-A.

h) Cuando sin causa justificada La Contratista abandonare e interrumpiere los
trabajos por plazos mayores de ocho dias en mas de tres ocasiones o por un periodo
mayor de un mes. En los casos de los incisos ¢) y g) se intimara a La Contratista por
Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, en la obra o en el domicilio constituido.
En la intimacion se fijara plazo para el cumplimiento. En el caso del inciso e) se notificara
a La Contratista de igual modo, con apercibimiento de que la préxima infraccién dara
lugar a ta rescisién del contrato. En todos los casos la rescision sera notificada a La
Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido.

ARTICULO 20°: PACTO COMISORIO

En caso que La Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, La
Direccién podra: a) requerir a La Contratista que en el término de quince dias cumpla
con su obligacion, transcurrido el cual sin que la prestacion haya sido cumplida,
quedaran resueltas sin mas, las obligaciones emergentes del contrato, con derecho para
La Direccién al resarcimiento de los dafios y perjuicios; o b) declarar unitateralmente la
resolucién del contrato, en este caso, la resolucién del contrato se producira de pleno
derecho y surtira efectos desde que La Direccién comunique fehacientemente a la
incumplidora su voluntad de resolver. Elio, sin perjuicio del ejercicio del derecho de La
Direccién a reclamar el resarcimiento por los dafios y perjuicios ocasionados, de
acuerdo a lo normado por los Arts. 1076 a 1091 del Cédigo Civil.

ARTICULO 21°: SELLADO Y AFORO
El sellado y aforo del presente contrato sera presentado cancelado por La Contratista.
dentro de los cinco (5) dias habiles de su firma, no admitiéndose pago diferido del
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sellado y como condicién para emitirse fa Resolucidén Ministerial de aprobacion def
contrato, para el inicio de las obras.

Asimismo, debera presentar constancia de inseripcién como beneficiario de pago en el
Sistema TRADFIN de la Tesoreria General de la Provincia. Ei incumplimiento de esas
obligaciones por parte de La Confratista dara derecho a La Direccién, a revocar la
presente adjudicacion, prosiguiendo los tramites necesarios para la ejecucién de la obra
objeto de la licitacién en curso.

ARTICULO 22°: ENCABEZAMIENTOS.
l.os encabezamientos serviran solamente como referencia y no seran usados para
interpretar el contrato.

ARTICULO 23°: DOMICILIOS.

Para todas las notificaciones relacionadas con -este CONTRATO, las partes fijan los
siguientes domicilios:

La Direccion, en Avda. Libertador Gral. San.Martin 750 (O) 5to Piso Centro Civico, Ciudad
de San Juan.

La Confratista, en ... San Juan y
domicilio electronico....................

Todas las notificaciones efectuadas a los domicilios indicados se tendran por vélidas.

En prueba de conformidad las Partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto en la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, a los.....dias del
mes de........ de 20.....

; EDUARDD PELLICER
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ANEXO Ii

=&y GOBIERNO DE SAN JUAN
&= ?} MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

gé&"f SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

CAPITULO Il

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES PROYECTO - CARACTERISTICAS DE
LA OBRA

OBRA: “ILUMINACION CALLE TUCUMAN DESDE BENAVIDEZ
HASTA ORO - DPTO. CHIMBAS”.

1. introduccién

El presente documento, contiene las especificaciones técnicas correspondientes a la
futura obra de iluminacién vial a realizarse en el departamento de Chimbas,

denominada “ILUMINACION CALLE TUCUMAN DESDE BENAVIDEZ
HASTA ORO - DPTO. CHIMBAS”.

El mismo detalla las caracteristicas técnicas que componen ja obra a realizar,
respetando las exigencias impuestas por la Direccién de Recursos Energéticos (de
ahora en mas D.R.E.) en el mismo se especificaran las condiciones técnicas y
econodmicas de ejecucion, reuniendo las garantias minimas, que seran de base para

la concrecion de dicho proyecto.

2. Objetivo

La  obra “ILUMINACION CALLE TUCUMAN DESDE BENAVIDEZ
HASTA ORO - DPTO. CHIMBAS?”, tiene como finalidad la construccién del

sistema de alumbrado en la Calle Tucuméan desde avenida Benavidez hasta calle Oro,
para lievar a cabo esta obra, se ha realizado un estudio autoctono del lugar con el fin de
poder interpretar [os requerimientos técnicos, cuidando la eleccién de los componentes
seleccionados para llevar a cabo el mismo, como asi también los calculos y la

estrategia de ejecucién correspondiente que justifican su inversién.
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3. Alcance

La obra a ejecutar, tiene por alcance iluminar la calle Tucuman desde Avenida
Benavidez hasta Calle Oro como indican los planos.

El proyecto ejecutivo debera ser realizado por la empresa adjudicataria basandose en
el anteproyecto del presente pliego de especificaciones técnicas particulares de la obra
¥ planitla de presupuesto.

El proyecto ejecutivo debera contar con el desarrolio de la ingenieria del calculo
fluminotécnico, calculo de conductores de distribucién, tableros de alimentacion,
sistema de puesta a tierra, columnas soporte de luminarias y fundaciones de hormigon
para columnas de alumbrado. Toda esta informacion debera ser presentada y sera
aprobada por la inspeccién de obra antes de comenzar con la misma. La informacién
presentada debera coincidir con la propuesta técnica presentada en los sobres de
oferta.

4. Ubicacion del Proyecto

El departamento de Chimbas se encuentra ubicado en el centro de Ia provincia de San
Juan, en la figura se puede observar la zona a lluminar.

P 5

R VD P B

Figura 1. La zona a iluminar es sobre Calle Tucuman desde Benavidez hasta QOro

5. Caracteristicas y especificaciones técnicas que deben cumplir las
lamparas a utilizar

Los siguientes requerimientos se basan en las especificaciones para adquisicion de
luminarias de la Secretaria de Energia de la Nacion y es adecuado a la obra de
referencia en particular.

Los objetivos buscados, en Ia provisién de Luminarias LED, son principalmente:

. Proporcionar unas condiciones de visibilidad idéneas para la conduccién de
vehiculos y el paso de peatones, disminuyendo asf accidentes de transito.

. Brindar una adecuada observacién del entorno, en condiciones de poca
lluminacién natural, contribuyendo a una adecuada ambientacién urbana.
\\

. Aumentar la seguridad de las personas y propiedades desalentando los delitos A
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y disminuyendo los hechos de este tipo ocurridos en las vias publicas.

5.1 Definiciones

. Luminaria LED: Luminaria que incorpora Ia tecnologia LED como fuente de luz
Yy que determina las condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc. propias de
esta tecnologia.

. Placa de LED: Circuito electrénico comprendido por varios LED individuales
instalados adecuadamente sobre una placa de aluminio que se fija con tornittos de acero
inoxidable al cuerpo disipador dé 1a lufinaria ¢on la posibilidad de incliir sistemas
opticos.

. Fuente de Alimentacion (Briver): Elemento auxiliar basice para regular el
funcionamiento de un sistema LED que adecua la energia eléctrica de alimentacion
recibida por la luminaria a los parametros exigidos para un correcto funcionamiento de
los LEDs. El driver debe ser independiente de la placa de LEDs y facilmente recambiable
y estar alojado en un recinto separado de la placa de LEDs.

. Recinto Optico: Parte aleteada del cuerpo de la luminaria que disipa
convenientemente el calor generado por la placa de LEDs independientes del recinto
portagquipo.

. Recinto Portaequipo: Parte del cuerpo de Ja luminaria que sirve de alojamiento
de los equipos auxiliares, (driver, bornera de conexién a la linea, protector de linea y
zocalo tipo NEMA cuando es solicitado), y es independiente del recinto optico. El
Recinto Portaequipo y el Recinto Optico con su disipador seran 2 estructuras
independientes y deben estar desacopladas térmicamente, manteniendo reducidas las
areas de contacto entre ambos, a fin de evitar que el calor generado por {os modulos
LED se transmita por conduccion elevando la temperatura.

. Eficiencia Luminosa: Es ia relacion del flujo luminoso total emitido por la
luminaria y la potencia eléctrica de linea consumida (incluyendo el consumo de la Placa
y los equipos auxiliares) expresada en Lumenes / Watts:

. indice de Reproduccién Cromatica (IRC): Es la medida cuantitativa sobre la
capacidad de la fuente luminosa para reproducir fielmente los colores de diversos
objetos comparandolo con una fuente de luz ideal.

s Temperatura de Color: Expresa la apariencia cromatica de una fuente de luz
por comparacion con la apariencia cromética de fa luz emitida por un cuerpo negro a
una temperatura absoluta determinada, su unidad de medida es el grado kelvin (°K).

. Vida Nominal: Periodo de tiempo en horas especificado por el fabricante de
luminarias desde el primer encendido, hasta la reduccion del 30% del flujo luminoso
inicial de una muestra estadistica de unidades de LED, en condiciones de encendido
y operacién controladas.

5.2 Luminaria y accesorios
5.2.1 Generalidades
Las luminarias seran de tamafio adecuado para funcionar correctamente con placas
de LED y drivers de la potencia a utilizar.
Las luminarias alimentadas con la fuente correspondienté deben ser adecuados para
funcionar correctamente con una tensién de red de 220V +/- 10% nominales, una

 Ipg-BGE EDUARDD rELLICES
ﬂ UNIDAD OBRAS ENERGETICAS

Cap. Il - Especificaciones técnicas, caracteristicas de la obFEF BrE&ipigeha o

FUONTD.



frecuencia de 50-Hz. y puesta a tierra de acuerdo a Reglamentacion de ta AEA 95703.
Las ofertas deben acompafiarse de folletos técnicos editados en castellano.

6.3  Caracteristicas tecnolégicas

531 Generalidades de 1a construccién

El cuerpo (carcasa) de la luminaria debe ser de aleacién de aluminio inyectado.

l.a carcasa debe ser construida de forma tal que la placa de LEDs y la fuente de
alimentacién no superen la temperatura maxima de funcionamiento especificada por
el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25° C
+-3°C.

La carcasa poseera en uno de los extremos un “cabezal de acople” al brazo de
columna. En ningdn caso se admiten empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa
0 sobre la bornera de coriexion.

La carcasa debé poseer uh bofhé de puesta a tieifa claramente identificado, ¢on
continuidad eléctrica a las partes metalicas de la luminaria.

El grado de hermeticidad del recinto porta equipo donde se aloja la fuente de
alimentacién debe ser IP66 o superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado
z6calo de foto control debera presentar los ensayos al conjunto integrade {uminaria,
zocalo y fotocétula.

No se aceptaran sistemas de disipacién activos (convection forzada utilizando un
ventilador u otro elemento), ni LEDs del tipo COB. En caso que asi ocurriera ia oferta
sera rechazada.

No se admiten fijaciones o cierres por medio de adhesivos.

Las conexiones entre la o las placas de LEDs y los drivers, deben realizarse por fichas
o conectores polarizados enchufables, para permitir un rapido y seguro cambio de
alguna de las partes.

Los drivers seran IP66 o superior.

5.3.2 Recinto dptico y placas de LEDs

Los LEDs deben ser montados sobre un circuito impreso en la placa de aluminio u ofro
material de mayor conductividad térmica, sujeta al techo disipador de la carcasa en el
recinto optico, para permitir evacuar el calor generado por les LER. El disefio del
cuerpo-disipador impedira que la temperatura de los terminales de los LEDs supere
los 85°C para una temperatura ambiente de 25°C,

La distribucion luminosa debe lograrse con lentes de policarbonato inyectado con

J2E A4 UNIDAD G8RAS ENERGETICAS
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proteccion anti-U.V. de modo que sobre cada LED debe existir un lente que segtin su
Totacion permita modificar iz distribucion fotométrica optimizando el resultado sobre fa
calzada. No se admiten lentes nj placas pegadas con adhesivo.

La placa de LEDs vy los lentes deben ser fijladas sobre el cuerpo disipador de la
luminaria. La o las placas de leds deben ser intercambiables, siguiendo las
indicaciones del manual del fabricante, para asegurar la reposicion o la actualizacién
tecnolégica de las mismas. )

El recinto 6ptico que contiene las placas de LEDs y las opticas deben tener una
proteesién contra les agentes externes y el vandalismo, asegurande un grade de
estanqueidad P85 o superior a través de juntas de silicona entre la cubierta y el
cuerpo.

El recinto optico debera contar con una cubierta refractora de proteccion. El material
de la cubierta podra ser da vidiio templade de segiuridad o vidrio boro silicato prismado,
montado én un résistente Maréd deé aluminio inyectado que pefmita el récambio, y
asegure la permanencia del grado de estanqueidad a lo largo de la vida (til de la
luminaria. La cubierta ser4 lisa exteriormente para facilitar la limpieza con chorro de
agua in-situ. En ninglin caso se admiten cubiertas de materiales plasticos por el
fenémeno de cargas electrostaticas ni fijadas por medio de adhesivos.

La cubierta debe soportar el ensayo de impacto segun IRAM AADL J2021, IK=8 o
superior.

5.3.3 Sistema de cierre

La apertura del recinto porta equipo debe ser con mecanismos seguros, de rapida y
facil operacién, siguiendo las indicaciones del manual de operacion y servicio del
fabricante. Si la apertura se realiza mediante tomillos, estos deben ser de acero
inoxidable del tipo imperdibles. No se admitiran mecanismos gue utilicen como tapa
det recinto porta equipo, chapa de aluminio, hierro o materiales plasticos. Esta debe
ser de aluminio inyectado para asegurar la resistencia mecanica durante las
operaciones de mantenimiento y las condiciones climaticas. Durante Ia apertura no
debera existir posibilidad que caiga accidentaimente alguno de los elementos.

Si la luminaria es de apertura superior, la misma debe tener bornera tripolar (neutro,
fase y tierra) seccionadora para la desconexién eléctrica automatica al abrir la tapa,
segun lo detallade en el punto 4.1.1.3 de la nerma IRAM AADL J 2020-2 y J 2020-4,
evitando el chogue eléctrico con riesgo de muerte para los operadores.

Al encontrarse la tapa del recinto porta equipo en posicidn de apertura, la misma debe
permanecer retenida o suspendida segin corresponda, en forma segura permitiendo
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la inspeccion del equipo auxiliar, evitando accidentes involuntarios para el operador
‘durante {a instalacidon y mantenimiento.

5.3.4 Componentes complementarios

Los tornillos y resortes deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL
J2028, IRAM- -AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2 para asegurar una absoluta
proteccion contra la accién de la intemperie. No se admitira en ninglin caso, remaches
para la sujecién de laflas placas de LEDs, cubierta (tulipa) ni elementos del equipo
auxiliar.

5.3.5 Fuentes de alimentacién (drivers)

Todas luminarias deberan contar con un driver como fuente de alimentacién de las
placas de LEDs, cumpliendo con las normas IRAM o IEC correspondientes. Deberan
ser del tipo corriente constante y compatible con el circuito de las placas de LEDs a
alimentar.

5.3.6 Conductores y conectores

Los conductores seran de cobre electrolitico de 1.5 mm” de seccién minima, con un
aislamiento que resista picos de tensién de al menos 1,5 KV y una temperatura de
trabajo de 105 °C segin IRAM AADL J2021 e IRAM-NM 247-3, y deberan estar
identificados exteriormente de color:

. Los de alimentacion a la luminaria, FASE = marrén, NEUTRO = celeste,
TIERRA = verdefamarillo

o Los de alimentacién a la placa: POSITIVO = rojo, NEGATIVO =azul.

® Los de control de dimerizacién: VIOLETA (ambos dos)

. Los de comunicacién: AMARILLO

® En caso de usar otra normativa, el codigo de colores debera estar
claramente especificado de forma indeleble en cadaluminaria.

En todos los casos tendran impreso la norma a la gue responden, la marca y la
procedencia, excepto en el caso de cables de origen argeritino que deberan contar cori
el sello de calidad IRAM.

53.7 Terminacién de la luminaria

Todas las partes metalicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial seglin

IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio seran sometidas
a un fratamiento anticorrosivo y base mordiente para la pintura, protegida con pintura
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termoplastica en polvo poliéster horneada, con un espesor minimo de 40 micrones,
color BLANCO (RAL 9016). U otro, con la aprobacién previa ‘de fa Direccién de
Recursos Energéticos. Debiendo ser todo el suministro para fa obra en cuestion del
mismo color. Con el fin de mantener homogeneidad en Ia instalacién, no se admiten
luminarias de otro color. Deben cumplir el ensayo de adherencia y dureza de la capa
de pintura de acuerdo a IRAM AADL J2021.

5.3.8 Normas y certificados minimos a cumplir que habilitan la presentacion y
validez de [a oferta.

Las placas de LED, tendran:

. Declaracién de origen de la placa, marca del proveedor / fabricante que debera
estar grabada en forma indeleble sobre la placa, incluyendo modelo, versién y
temperatura de color. :

Las fuentes de alimentacién (drivers), tendran:

é Certificado de seguridad eléctiica &n cumplimients de 1a résolusivn 171/16.

° Grado de hermeticidad iP66 o superior.

° Grabado en forma indeleble el circuito eléctrico con la identificacion de los
termihales (cables) de conexién de erntrada y salids, y demas identificacionas
solicitadas en la norma IRAM AADL J2020-4.

Las luminarias, tendran:

. Certificado de marca de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucion
171/16de Seguridad Eléctrica, ensayada segtin norma IRAM AADL J2028-2-3.

] La luminaria debe tener identificado en forma indeleble marca, modelo y pais de
origen,

5.3.9 Reguerimientos luminosos minimos distribucion luminosa:

Debe ser asimétrica media; salvo que por geometria de montaje se requiera una
distribucion angosta, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.
La relacion entre Imax/lo debe ser mayor a 2. Siendo:

- Imax: Intensidad luminosa maxima medida en candelas.

- le: Intensidad luminosa en (gama) Y=0°, C=0° medida encandelas.

Limitacion del deslumbramiento:
La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
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{uminarias semi-apantafladas o apantattadas. Esto se verificara con la informacion de
ensayo fotomeétrico presentada para ef modelo respectivo.

Eficiencia luminosa:

Se debe informar la eficiencia de la luminaria como el cociente entre el fiujo total
emitido y la potencia de linea consumida (incluyendo el consumo del Placa y Ia fuente
de alimentacion) expresada en limenes / Watts. La misma debe ser mayor ¢ igual a
120 limenes/watts.

Temperatura de Color:

El oferente deberd estar en capacidad de proveer en sus luminarias una temperatura
de color que esté en el rango de los 4000 K a 5700 K.

La temperatura de color que especificamente se requiera para el particular sera
determinada e informada al momento de emitir 1a comrespondiente orden de
compral/licitacion.

indice de Reproduccion Cromatica (IRC):
El indice de reproduccién cromética (IRC) sera mayeor o igual a 70.

Vida Media:

La vida media garantizada para las placas debe ser de 50.000 horas minima.

Vida media es la que alcanzaran las placas de LED cuando el fluje luminoso sea s a
70%, en la mitad del lote (50%) de las fuminarias. {L70/B50).

Se debe adjuntar a la oferta constancia de inicio del ensayo de decaimiento del flujo
luminoso en el tiempo en los laboratorios nacionales INTI, LALCIC o UNT.

Se debe adjuntar a la oferta una garantia en original emitida por el fabricante de la

luminaria, refrendando todo lo enunciado anteriormente.

Seguridad Fotobiolégica:

El proveedor debera adjuntar a la oferta el Certificado de Seguridad Fotobiolégica
(EN62471) suministrado por el fabricante de sus LED

5.3.10 Luminaria con fotocontrol / telegestion

En esté ¢aso 14 lufiinaria séra provista sin equipo dé fotocontrol / telegestion, pers 1a
luminaria debe contar con un alojamiento en [a parte superior para alojar el zocalo tipo
NEMA u otro que fo reemplace.
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5.3.11 Sistemas de proteccién ante transitorios eléctricos y descargas
atmosféricas.

La luminaria debera contar con un dispositivo de proteccion reemplazable, de forma
separada a la fuente de alimentacién, que permita proteger la electronica (fuente, placa
de led, moédulo de telegestion de instalacion futura) de transitorios eléctricos bajo al
menos las siguientes especificaciones:

-~ Tensién de operacitn: 220 Volts AC

- Nivel de proteccion (Up): 1500V

- Tensién maxima de Operacion; 275 VAC.

- Corriente maxima de descarga (relacion 8/20). 10KA.

El dispositivo debe operar junto a la luminaria, protegiendo a la misma; siendo deseable
que el modulo de proteccién indique de forma visible su necesidad de recambio ante
falla.

5.3.12 Corrienté de linea

e El factor de potencia debe ser superior a 8,95 funcionando con la
placa correspondiente.

o EI THD total de la corriente de entrada debe ser inferior a 15% funcionando con
la placa correspondiente.

. Debe poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a lared.
Todos los parametros eléctricos se verificaran en el informe del ensayo fotométrico

correspondiente.

5.3.13 Garantia ofrécida deél producto

Se debera considerar Ia cobertura de la garantia del producto por un lapso minimo de
3 anos por deterioros relacionados con el uso del producto en condiciones normales
de funcionamiento, exceptuando fallas producidas por agentes climaticos extremos o
vandalicos.

El oferente, garantizara fa provision normal de componentes de fa luminaria {placa,
drivers, protecciones, borneras, tulipas).

5.4  Propuesta Técnica
Cada oferente preparard una Propuesta Técnica que estara compuesta por los
calculos luminotécnicos para los diferentes sectores. Los cuales deberan ser
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realizados por la empresa y firmados por su representante técnico, los cuales deberan
corresponderse con los ensayos y certificaciones presentadas. Los calculos deberan
realizarse mediante el programa Dialux o equivalente.

Se debera adjuntar en formato electrénico, los archivos (.ies) correspondientes a la
distribucion luminosa de cada una de las lamparas ofrecidas en la propuesta.

5.5  Parametros a cumplir en las propuestas técnicas
5.5.1 Artefactos semi apantallados: intensidad

0 a 80° =150 cd/kim

0 a 90° =30 cd/kim

5.5.2 Cerramiento 6ptico de las luminarias:
IP65 o superior.

5.5.3 Nivel de iluminancia calculado con fm=0,8 (fm = coeficiente de
degradacién o mantenimiento) para los diferentes perfiles de calzadas

Segun las siguientes caracteristicas:

a.  Para Carretera principal:
lluminancia media Emed 2 35 lux iniciales

Regularidad Superior Emin / Emed 2 0,5 (G1)
Regularidad Inferior Emin / Emax 2 0,25 (G2)
-Emed banquina derecha / Emed 2 0,5
-Emed banquina izquierda / Emed = 0,5

b.  Para Rotondas e Intersecciones con Carretera Principal no lluminada
Huminancia media Emed 2 40 lux iniciales Regularidad Superior Emin / Emed = 0,4
Emed laterales / Emed = 0,5

C. luminacién zona de acostumbramiento visual:

Decreciente hasta alcanzar una Emed = 1/4 del valor de fas rotondas o intersecciones.

5.6 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LA
PROPUESTA TECNICA A los fines de la elaboracién de las propuestas
técnicas se tomaran como validas para los célculos las siguientes condiciones
y configuraciones:

5.6.1 Condiciones ambientales en las cuales se utilizaran las Luminarias

gektg JURGE EDUARDO PELLICER
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. Temperatura minima: -5°C
1 Temperatura maxima; 50°C
. Humedad relativa media: 70 %
. Humedad relativa maxima: 100 %

Altura sobre el nivel del mar: 570m

5:6:2 Caracteristicas de la red de distribucion eléctrica

. Tension nominal de aliméntacion a las luminarias: sera mediante un sistema
de 3x380/220V.

. Tensién maxima de suministro: 410 V entre fases.

L] Frecuencia nominal: 50 Hz.

° Genexién a tierra del neutro:; rigida.

5.7 Ensayos y normas

La Direccion de Recursos Energéticos, podra solicitar & entrega de toda la informscion
techica que crea convenienté para réspaldar o comprobar la oferta recibida, 1a misma
sera eniregada por duplicado y podra solicitar copia autenticada por los Labora'torios,
de los protocolos de Ensayos Tipo.

Asimismo, podra realizar con cargo al Proveedor, ensayos que seran efectuados por
un laboratorio oficial o independiente a criterio de la Direccién de Recursos
Energéticos, para validar cualquiera de los datos o ensayos certificados en fa
Propuesta Técnica.

6. Muestras

‘Bl Oferente debera presentar en forma conjunta a la oferta, al menos una muestra de
cada una de las Luminarias LED propuestas para su evaluacién, que quedaran de
propiedad de la DRE (independientemente de las pruebas y mediciones que se
solicitan en el marco de ta presente contratacion).

7. Parametros técnicos y especificaciones adoptadas

En este apartado, se describen los requerimientos luminosos minimos, disposicion de
luminarias en calzada, clasificacién de calzada, distanciamiento de columnas,
seleccion de luminarias y criterio de célculo a implementar.

Para el calculo luminotécnico se ha tenido en cuenta las especificaciones técnicas

enunciadas en la seccion 4-B de la Direccién Nacional de Vialidad publicadas en el
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afo 2012, las cuales se encuentran vigentes al dia de la fecha. De la misma manera,
para la obtencién de los calculos se tuvo en cuenta las recomendaciones de las normas
IRAM-AADL J2022-2 donde establece la clasificacidn de tipo de autopista en funcién
del flujo de transito, y as recomendaciones de las normas CEl europeas. Los calculos
luminotécnicos se realizaran con el software Dialux o similar, la empresa adjudicataria
utilizara la ubicacién, tipo y caracteristicas del sistema de alumbrado con las mismas
condiciones que se calculé en este pliego y proyecto, pero con la luminaria elegida por
el oferente, a fin de poder demostrar que ésta es capaz de cumplir los requerimientos
mencionados en este pliego.

7.1 Clasificacién de calzada y clases de alumbrado.

El criterio mas utilizado para definir la calidad de alumbrado se basa en el concepto de
la luminancia. El concepto de este criterio es establecer una superficie brillante sobre
la calzada, contra la cual se ven los otros objetos como siluetas. Se utiliza entonces el
nivel de luminancia sobre la calzada, su uniformidad y el control de deslumbramiento
como criterio de calidad.

El siguiente dibujo ilustra la relacién que existe entre la altura de montaje, ancho de
calzada y distanciamiento entre luminarias.

Calzada

8. CLASIFICACION DE CALZADA Y VALORES ADOPTADOS PARA EL
INGRESO DE DATOS AL SOFTWARE DIALUX EVO.

. Clase de lluminacién: B2, (Segtn Articulo “2.5.1 Niveles del lluminacion” del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Iluminacién de Vialidad Nacional).

. Ancho de Calzada: 7m.
. Altura de Montaje: 11m. (aprox).
. Disposicion: Unilateral.

. Separacion “S” = 32m (Nunca deberé superar los 35m)

Ma_lae HGE EDUARDO PELLICER
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. Saliente del punto de luz: 1 m

. Distancia del borde de la calzada a la columna: Definida por DPV o DNV.

. Flujo Luminoso de luminaria: 28500 Im
. Saliente del brazo hacia la calzada: 1mt.
. Factor de degradacién 0.8

Los valores recomendados a adoptar por la Direccién de Vialidad Nacional (D.N.V.) se
rigen por el método de las iluminancias, valores que, si bien se siguen adoptando como
valores de referencia, la norma EN 13201-2:2015 no se rige por este método de calculo
luminotécnico para el alumbrado piiblico.

Con estos criterios y valores que determinan las normas respecto a la clasificacién de
vias, son los valores minimos que se deben adoptar al momento de realizar los célculos
y simulacién por software.

8.1  Calculos luminotéchicos

La potencia de la luminaria a colocar sera elegida por la Contratista, pero debera
respetar un flujo luminoso de al menos 28500 im, en caso que la marca no cuente con
una luminaria con el flujo exacto que se pide se permitird una tolerancia de hasta +/-

5%. la Contratista realizarda los calculos luminotécnicos con los archivos
correspondientes de la luminaria que ha seleccionado, en programas Dialux o similar
para demostrar que respeta los niveles de iluminacién requeridos en este pliego.

9. Disposicion de columnas.

Para la disposicion final de las columnas la Contratista debe pedir a las distintas
empresas proveedoras de servicios, agua, gas, telefonia, internet y electricidad, las
correspondientes interferencias, con lo cual se debe generar un plano general de
interferencias. Las interferencias detectadas mas el retiro otorgado por Vialidad
Provincial o Nacional segtn el caso, daran la posible ubicacién de la traza de
lluminacién, la que debera ser presentada y aprobada por inspeccién de la DRE antes
de comenzar con el replanteo.

Se debera contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia minima
de cualquier parte metalica de la misma al conductor mas cercano de las lineas de
media tension de 3 metros, y una franja de servidumbre para fineas de alta tension de
15 metros a partir del eje central, salvo que la compafiia prestataria del servicio eléctrico
exigiera una distancia atn mayor.

AETIURGE EDUARGD PELLIER
O UNIDAD OBRAS ENERGETICAS
FECCION BE RECURSGS ENERGETILGS 13

Cap. lll - Especificaciones técnicas, caracteristicas de la obra y presupuesto



SR D AN Sl
CORRESP. A EXPTE, N'..oono vg..v,.. A3 DL FU0 NS L

3

9.1. Columnas Soportes

Las columnas seran tubulares de acero y podran estar constituidas por:

. Tubos con o sin costura de distintos diametros soldados entresi.

. Conicas.

Ei material de las columnas de acero sera €l indicado en las Normas {RAM 2591/2592
e IRAM- [AS U 500 2592 y |a calidad débe ser céitificada por parté del fabricante.

Las columnas deben estar calculadas para los vientos de la zona segin normas IRAM
(minima velocidad de calculo 130 km/h).

El brazo de la columna tendra desde el comienzo del borde de la calzada un metro hacia
el centro de la misma, por esto el largo del brazo podria variar en cada caso por las
interferencias en el terreno.

Todo esto se podra verificar con la inspeccion de obra durante el replanteo.

10. Resumen luminarias.

Luminarias a colocar en piquetes nuevos:

Se proyecta colocar columnas metalicas de 10 metros de altura libre y brazo metalico,
1a séparacion éntre las columnas $éfa de 32 metros excepto algunos vanos que éstaran
acotados en los planos adjuntos.

+ Total de columnas con luminarias a colocar: 86.

11.  Fijacién de columnas

Las columnas seran empotradas en bases de hormigén, cuyas bases tendran comno
dimensiones minimas 0.70 metros de ancho por 0.70 metros largo por 1.40 metros de
profundidad y el empotramiento de las columnas sera de 1/10 de la altura, mas 0.20
metres por debaje de la cota de empetramiento. ka fundacién tendrd una sobrebase
de 0,20mts sobre el nivel de suelo natural.

Al momento de la realizacion de la obra, la empresa constructora debera inspeccionar
el lugar de montaje y prever la necesidad de relleno y compactacion del terreno para
cumplir coi las dimensionés y solicitaciones mecanicas corréspondiéntes. Para ello se
verificaran las dimensiones de las bases mediante él estudio de suelo con el método
Sulzberger.

Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta el espacio entre base y columna,
que sera rellenado con arena fina y seca. Los Ultimos cinco (5) centimetros se dejaran
vacios y el espacio anular serda posteriormente llenade con mortero de cemento

JORGE EDUARDY PELLICER

MIDAD OBRAS ENERGETICAS

\ ON DERECURSOS EngRcincas 14
Cap. Ill - Especificaciones técnicas, caracteristicas de la obra y presupuesto




CORRESP ABXPTE. K., 2080 22 _ 24 polONGS,

tomando Ias debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la
base y la columna. Esta operacidon debera cumplirse dentro de las veinticuatro (24)
horas de colocada la alnm

Las bases de fundacion seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes
desmontables para la insercion de la columna, perfectamente construidos y
conservados para obtener superficies lisas y lineas de unién minimas.

12.  Distancia de la columna al borde de la calzada

Las columnas estaran ubicadas a una distancia minima de acuerdo al retiro otorgado
por la DPV para esta obra. Si por una cuestion particular de la zona, por ejemplo,
alcantarilla, canal de riego, etc, que impida cumplir con fa distancia minima
especificada por Vialidad, se deberan evaluar junto a la inspeccion de obra las
opciones de corrimiento de ubicacion y la Contratista debe realizar las presentaciones
pertinentes para conseguir los permisos de Vialidad para estos casos particulares.

13.  Ubicacién de las columnas

Cada columna estara designada con un nimero de piquete y se colocaran cada 32
metros, siendo posible un vano maxiimo deé 35 metros cuando sea necesario. En caso
gué [a ubicacion no seéa posible materializar, sé tendra que replantear con ia inspeccion
de obra de la Direccién Recursos Energéticos para darle una nueva ubicacion al

piquete.

14. Excavacion para bases de columnas
Las excavaciones para la construccion de las bases de las columnas seran realizadas
manual o mecanicamente, tratando de respetar las dimensiones exactas del tamafio
de la fundacién, evitando sobre-excavaciones.
En el caso de sobre-excavacién no esta permitido el rellene de la parte sobre-exeavada
con suelo natural, la misma debe ser rellenada con hormigén del misme tipo al de la

fundacion.

15.  Alimentacion Eléctrica

Para la automatizacion del sistema de alumbrado se emplearan cajas de comandos de
alumbrado publico compuestos por contactores, foto control y protecciones
tension y seran construidos de acuerdo a las normativas de la Empresa distribuidora

de Energia.

& JOFGE EQUARDC PELLICER
3 UNIDAD 0BRAS ENERGETICAS
2N OF RECURSOS ENERGETICOS 15

Cap. |1l - Especificaciones técnicas, caracteristicas de la obra y presupuesto




-

CORRESR A BXPTE.IF......... S OETB 27 =0 HUONGL

Para fa distribucion de potencia y alimentacion de artefactos de luminarias, se tendran
en cuenta las consideraciones de fas normas antes mencionadas.

16.  Alimentacion de artefactos de lluminacion
En cada columna la luminaria se alimentara con un conductor de cobre tipo doble

envainado, conocido como tipo Taller de seccidn 3 x 2.5 mm?.

17.  Conductor para distribucion de potencias

Los conductores de alimentacion de potencia seran preensambiado aéreo de aluminio
4x35mm2. La distribucion de cargas estara equilibrada en las tres (3) fases,
permitiendo el desequilibrio en una sola fase en un amperaje no mayor al que circula
por una luminaria. No podran conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias
consecutivas y cada salida desde el puesto de medicién no debera alimentar mas de
27 luminarias.

18. Estructuras para tendido de cable aéreo

Para el tendido del conductor se construiran sobre las columnas estructuras de soporte
para el cable preensamblado de baja tension; siendo las mismas de Alineacién cuando
el conductor que soporta se encuentra en tramos rectos de la linea, de Retencién
cuando el conductor que soporta en estos puntos cambia de direccién y Arranque o
Terminal cuando {a columna sea el punto inicial o final de la finea o de un tramo de la

misma.

19. Tableros de Comando y medicion.

Los puestos de alimentacién de luminarias estaran ubicados donde se muestra en el
plano.

Cada puesto estara censtruide con Chapa BWG 14, ¢l cual contendra tode el elementeo
de accionamiento y proteccion. El gabinete sera construido con una proteccion IP 55 y
sera monfado a una altura minima de 4 metros del nivel de suelo. Cada tabiero Hevara
la correspondiente caja para el medidor de energia y deberan estar construidos de
acuerdo a las normativas vigentes.

Los tabieros tendran sistema de puesta a tierra de protéccion empleando para ello

conductor de cobre de.25 mm? de seccion en cobre y jabalinas de cobre de % x 1500

mm. Todos los tornillos, grampas, etc. seran de acero galvanizado o bronce.
Para asegurar una efectiva Puesta-a Tierra del gabinete, el mismo dispondra de un

buldn de bronce con tuerca y contratuerca del mismo material.

LD UARDO PELLICER
DAD GBRAS ENERGETICAS
¥ D RECURSDS SNERGETICOS 16

Cap. lll - Especificaciones técnicas, caracteristicas de la obra y presupuesto




CORRESR A XPTE. ... 555,580 2230 U pouowit:

El cableado interior sera unipolar, flexible, de una seccién minima de 2,5 mm? para fos

circuitos de comando, accesibles desde el frente. (No se permitira cable de un solo
color, fos colores seran los normalizados: Fase, Rojo, Marrdn, Negro y Neutro Celeste).
No se permitirda mas de un conductor de conexién por polo.

El gabinete dispondra en su parte superior de un sector para la instalacion de la
fotocélula. Esta Gitima cumplira con la norma IRAM AADL J 20-24.

20. Puesta a Tierra

Todas las luminarias deberan estar conectadas a la puesta a tierra por recomendaciones
del fabricante. Las puestas a tierra podran ser individual una por poste o podra estar
conectada entre si-en el total de las luminarias.

El conductor sera de 35 mm? de acero-cobre desnudo dependiendo del tipo de puesta
a tierra que se coloque. El mismo debera cumplir las indicaciones de la norma IRAM
2022.

Las jabalinas deberan ser de aima de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccién
circular. Se ajustaran a la norma IRAM 2300.

Las jabalinas tendran una longitud minima de 1500 mm y un diametro minimo de 3/4"y
deberan llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante.

El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en forma individual
no debera ser mayor a 10 (diez) ohmios conforme a lo indicado en Norma IRAM 2281 —
Parte Hi.

El nimero de jabalinas a colocar estara en funcién de la resistividad del terreno, si la
puesta a tierra es individual debera contar con al menos una jabalina por poste, si esta

conectada en el total de las luminarias tendra que colocar al menos 1 cada 5 postes de

ferma tal que se consiga una resistencia del conductor, menor de diez (10) Ohms.

Las jabalinas estaran hincadas a una profundidad no menor de un (1) metro del nivel
del terreno.-En-caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

. Profundizar la jabalina.

. Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con uhia separacion minima
de 3 metros entre cada una de éllas, ¢con un conductor de acéro-cobre désniido de una
seccion minima de 35 mm?,

. Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de acero-cobre
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desnudo de una seccién de 35 mm? el que estara ubicado en la zanja para el tendido
de conductores.
. Finalizados los trabajes y antes de la Recepeién Proviseria; se deberé entregar

a la Supervisidn de Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignando

los valores de la puesta a tierra. Dichos valores seran verificados por la Supervision.

Cualquier especificacion no descripta en el presente pliego y que sea adoptada por et
oferente, quedara a criterio de fa DRE la interpretacion y validez de la misma. En caso
de alguna modificacion se debera nofificar a los demas oferentes.

21. Desmontaje de alumbrado existente

La Confratista debé realizar el desmoitaje dél sisiéma de iluminacion existente,
retirando las columnas, brazos, conductor, luminarias, elc. que sea parte de la
fluminacién a remplazar por esta obra. Para el caso de las fundaciones existentes, se
debe demoler la misma hasta 0,20 metros -por -debajo del nivel de terreno natural,
reconstituyendo el terreno para igualarlo a fa zona circundante.

El material retirado debe ser inventariado y entregado a la Municipalidad de Chimbas.
La Contratista debera presentar a la Inspeccion de la Direccién de Recursos Energéticos
los comprebantes de recepcién de material removido, firmados por Personal

Responsable de la Municipalidad de Chimbas.

22. Criterios de adjudicacion
La presente se adjudicara al Proponente que, cumpliendo todas las Especificaciones
Técnicas, requisitos legales y administrativos, enunciados en los Pliegos, demuestre

ser la oferta mas conveniente a los intereses del Estado Provincial.

23. Foérmula de la Propuesta
En el Formulario de Ja Propuesta se debera presentar planilla con formato SIGOP con
el siguiente computo:
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CORRESR A EXPTE. ... 500 (o o 5= YOUIO NP, 650

VOTTY .uun-nhunln

COMITENTE : DIRECCION DE RECURSOS$ ENERGETICOS
OBRA: “ILUMINACION CALLE TUCUMAN DESDE BENAVIDEZ HASTA ORO ~ DPTO. CHIMBAS”.
UBICACION: Departamento de Chimbas
LICITACION N°; 01721
EXPEDIENTE N*:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 21.904.529,89
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:
FECHA APERTURA LICITACION:
PLAZO DE OBRA: 120 dias comidos
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA: $ -
COMPUTO Y PRESUPUESTO
PORCENTAJE
Rigmo DESIGNACION , N, l cANT. | COSTOS UNITARIO | PRECIOUNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM: | INCIDENGIA DEL
TTEM
1 Proyecto Ejecutiv y Replanteo [e] 1.00
2 |Base completa para columna simple Un 72,00
3 [Base completa para columna doble Un 14,00
4 |Luminaria LED de potencia segin pliego Un 6,00
§  |Columnas metdlicas con brazo Un 72,00
8 Columnas metdlicas doble con brazo Un 14,00
7 Conductor preensambiado de aluminio m 2800,00
8 Pitesta & tiefra compieta [+ 68,00
9 |Estructuras de alineacion, retencidn y teminal pars cable preénsamblado | Gt 86,00
10 |Tableros de comando y medicién trifasicos completos Cito 2,00
11 Desmontaje de iluminacion existente Gt 1,00
TOTAL COSTO TOTAL OFERTA |5 -
1~ COSTOCOSTO s R
2-  COSTO FINANCIERO 0 %de {1} $ -
3- COSTOOBRA(1+2) $ -
4-  GASTOS GENERALES 0%de (3) $ -
§-  BENEFICIOS 0%de (3) $ -
& SUBTOTAL(3+4+5) $ -
7-  INGRESOS BRUTOS YLOTE HOGAR 0 % de (6) $
8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADD 0 % de (6) 3 -
TOTAL OFERTA $ -
Elp p P iende a la suma de: CERO PESOS CON 00100

Y JORGE EDUARDO PELLICER

i UNIDAD OBRAS ENERGETIEAS
IRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
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