DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD
SAN JUAN
= Q —---

Nota Importante |

Con fines de ordenamiento se dejan aclarados los siguientes puntos sobresalientes:

1°- Nombre de la Obra.

YESTUDIOS DE SUELOS PARA FUNDACIONES, PROYECTO DE FUNDACIONES Y
SUPERESTRUCTURA DE UN PUENTE (CATEGORIA A30) SOBRE EL RIiO LOS
PATOS”

LOCALIDAD: LA JUNTA
DEPARTAMENTO: CALINGASTA

PROVINCIA: SAN JUAN

2°- Presentacién: Se realizara en la Sede de la Direcciéon Provincial de Vialidad de San

Juan, Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan.

3°-_Plazo Para la Ejecucion del Proyecto: El plazo para la ejecucion del proyecto sera

de 150 dias corridos, contados a partir de la firma del respectivo contrato.-

4°- Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de los Trabajos se fija en Pesos
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 950.000.00).-

Departamento Estudios y Proyectos, Octubre de 2.016.-
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Nota Importante Il

La documentacion minima exigida a presentar al acto licitatorio de acuerdo a lo solicitado
en el articulo 7 apartado 7.2.1 del presente Pliego, sera:

SOBRE N° 1
Carta de Presentacion.- (inc. a)
Formulario de Identificacién del Proponente (Anexo).- (inc. b)
Constancia de depdsito de garantia.- (inc. c)
Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias. (inc. d)
Constancia de Adquisicion del Legajo (inc. e)

2B T oA

El Pliego firmado o Nota declarando conocerlo firmado por el Representante Legal de la
firma.- (inc. f)

Constancia de Inscripcién en la A.F.I.P.- (inc. g)

Compre Sanjuanino.

Sobre N° 2 completo.-

La no presentacién de los requisitos del 1 al 7, anteriormente citados, dara lugar al

rechazo de la propuesta.-

El Compre Sanjuanino puede ser presentado segun lo establecido en el articulo 7
apartado 7.2.1 inciso n) del presente pliego.

Unicamente los funcionarios actuantes determinaran si la documentacién ha sido
presentada de conformidad.

Para el resto de los requisitos exigidos en el articulo 7 apartado 7.2.1 (incisos; h; i; j; k; [;
m; o; p; g; r; S; t), se otorga un plazo maximo de cinco (5) dias habiles posteriores al cierre del

acto licitatorio para su cumplimiento.-

Departamento Estudios y Proyectos Octubre de 2.016.-
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Nota Importante Il

El Contratista debera suministrar para el personal de Supervisidn, durante el plazo de
ejecucion de la obra, desde la fecha de inicio de las tareas y hasta la aprobacion total del
proyecto, lo siguiente:

1) Una (1) camioneta de cuatro puertas, de mas de 2800 c.c. de cilindradas, equipadas
con aire acondicionado (frio/calor), y equipo con sefial de comunicacion acorde a
la zona donde se desarrolla la obra. Esta unidad debera proveerse con chofer y
hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en
concordancia con los servicios que deba prestar.

Se deja establecido que la unidad debera ser modelo igual al afio que se licita la obra
y seran utilizados exclusivamente para las necesidades de la Supervision de obras.

2) Los gastos que demanden la unidad automotor, no recibirdn pago directo alguno y su
costo se considera incluido en el precio del contrato.

Departamento Estudios y Proyectos, Octubre de 2.016.-
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARTICULO 1: OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran en el llamado a
Licitacion Publica de antecedentes y propuestas para la seleccion de Firmas Consultoras
o Consorcios de Empresas Consultoras, que se encuentren inscriptas en el Registro de
Consultores de la Direccion Nacional de Vialidad. Se deja establecido que rige la Ley de
Compre Sanjuanino N° 158-A. Las firmas que resultasen adjudicatarias del contrato
correspondiente, ejecutaran los servicios que se especifican en los Términos de
Referencia adjuntos que contienen el alcance de las tareas a realizar

“ESTUDIOS DE SUELOS PARA FUNDACIONES, PROYECTO DE FUNDACIONES Y
SUPERESTRUCTURA DE UN PUENTE (CATEGORIA A30) SOBRE EL RIO LOS
PATOS”

LOCALIDAD: LA JUNTA
DEPARTAMENTO: CALINGASTA

PROVINCIA: SAN JUAN

ARTICULO 2: ABREVIATURAS Y DEFINICION DE TERMINOS

ADJUDICATARIO:
Firma Consultora a la que, como resultado del proceso de seleccion, se le adjudica la
Orden de Compra y es invitada a suscribir el Contrato correspondiente.

BASES:
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares con los respectivos Términos
de Referencia, sus Anexos y Formularios.

CIRCULAR:
Es toda aclaracion emitida por la DPV de oficio o a solicitud de los postulantes, previo al
Acto licitatorio.

LICITACION 0 CONCURSO:
El conjunto de actuaciones regidas por las Bases.

CONSORCIO:

Toda asociacion temporal, UTE (Unién Transitoria de Empresas), 0 en patrticipacion de
firmas Consultoras con Consultores o de dos o0 mas Consultores entre si, para llevar a
cabo servicios de Consultoria. En el presente pliego la sola mencién de Firma
Consultora lleva implicita la alternativa de Consorcio.

CONSULTOR o0 CONSULTORA:

Toda sociedad permanente, legalmente constituida, civii o comercial, integrada
principalmente por personal profesional, cuyo objeto exclusivo es la prestacion de
Servicios de Consultoria.
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CONTRATO:
Documento que formaliza las relaciones entre la DPV y el Adjudicatario, en el cual
se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes, para la ejecucion del
Servicio de Consultoria contratado.

COORDINADOR y/o SUPERVISOR:

Serd la persona o Dependencia autorizada por la DPV para la comunicacion,
notificacion y recepcion de todos los asuntos relacionados con los trabajos a ser
realizados por la firma contratada, bajo los términos del contrato.

DPV:
Direccion Provincial de Vialidad.

DOCUMENTOS DE SELECCION:
Conjuntos de documentos legales, situacion financiera, experiencia y organizacion de la
firma, experiencia del personal profesional y demas documentos solicitados en las Bases.

IMPUGNACION:

Es todo reclamo, objecion, queja, rechazo u otra manifestacion de disconformidad
presentada por escrito por un Proponente bajo los términos de lo establecido en el
Decreto 2796-OSP-80

PLAZO CONTRACTUAL.:

Plazo que transcurre entre la fecha de notificacion a la Firma Consultora de la Resolucién
del Sr. Director General de la DPV convalidatoria del Contrato, y la fecha de la
recepcion definitiva de los trabajos por la DPV establecida en los Términos de Referencia.

PROPONENTES:
Postulantes que se presentan al presente llamado y formulan una propuesta.

PROPUESTA TECNICA:
La documentacion de cada proponente incluida en el Sobre N° 1, que contempla
exclusivamente la documentacion establecida en el Pliego.

REPRESENTANTE:

Profesional con facultades para representar a la Firma Consultora en todos los
asuntos técnicos, legales y econdémicos referentes al proceso de seleccion, objeto del
presente Pliego.

SERVICIOS DE CONSULTORIA:

Toda prestacion de servicios profesionales, cientificos y técnicos de nivel universitario
para la realizacion de estudios y/o proyectos viales, supervisiones de obras, asistencias
técnicas, etc., cumplidos bajo la forma de locacion de obra intelectual o de
servicios realizados por Consultores, Firmas Consultoras o Consorcios de Firmas.

TERMINOS DE REFERENCIA:
Documento o conjunto de documentos donde se define el trabajo solicitado, sus
necesidades, plazos y requisitos especiales.

ARTICULO 3: FIRMAS PARTICIPANTES.

Para participar en el presente llamado, condicion indispensable que las Firmas
Consultoras se encuentren inscriptas en ele Registro de Consultores de la Direccion
Nacional de Vialidad y hayan adquirido o retirado las Bases..
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ARTICULO 4: ANTECEDENTES DISPONIBLES

La DPV proporcionara toda la informacion disponible relativa a las Tareas de
Asistencia encomendadas, segun en los Términos de Referencia.

La DPV solo se hara responsable por la veracidad de los datos incluidos en la
documentacién entregada a los Consultores para la ejecucion de las tareas convenidas,
no asumiendo ninguna responsabilidad por aquellos datos que no tengan una relacion
directa con dicha documentacion.

ARTICULO 5: PAUTAS GENERALES

Las tareas, forma de presentacion de las tareas de asistencia, documentacion a
entregar, criterios y/o necesidades de estudios y el plazo de ejecucién de los mismos
estan definidos en la presente documentacion.

ARTICULO 6: CONSULTAS

Cualquier consulta o aclaracion que desearen formular los proponentes con relacion
a las presentes Bases, debera ser solicitada por nota escrita dirigida a la DPV con plazo
maximo de hasta cinco (5) dias habiles administrativos, antes de la fecha establecida para
la presentacion de los documentos de seleccion (Sobre N° 1).

Las respuestas seran dadas por escrito hasta dos (2) dias habiles administrativos
antes del plazo de presentacion de los documentos de seleccién, haciéndolas conocer a
todas las firmas adquirentes del Pliego.

Seré& responsabilidad del proponente, asegurarse de haber recibido todas las circulares
emitidas, consultando en tal sentido a la DPV en la dependencia a cargo de este llamado.

La DPV, si lo estima necesario, podra disponer la prérroga de la fecha de apertura de
sobres fijada en el llamado a concurso.

ARTICULO 7: PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA
7.1. Requisitos Generales de la Presentacion

La propuesta debera presentarse en idioma espafiol, impresas en formato de papel A4, en
original y una (1) copia, con dos (2) perforaciones y en carpetas para el mismo formato,
de tapas plastificadas con dos (2) aros metalicos.

Todas las hojas del original de la propuesta deberan estar foliadas y firmadas por
el Representante Legal del Oferente. Las copias seran fotocopias del original firmado.
En caso de discrepancia entre el original y las copias, se considerara valido el original.

Si el proponente es una asociacion de Firmas Consultoras, la documentacion de
las firmas asociadas debera presentarse en forma conjunta para cada rubro y no
estar dispersa en diferentes volimenes o secciones.

Los documentos de la propuesta deberan ser presentados en un sobre o paquete cerrado
gue garantice su inviolabilidad, que contendr4d dos sobres cerrados y firmados,
designados respectivamente como Sobre N° 1 y Sobre N° 2.

Por el mero hecho de participar en la Licitaciébn, el consultor se compromete a
proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida por la DPV, para
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efectuar aclaraciones sobre la documentacién presentada, como asi también los
originales de los certificados, contratos, facturas, recibos y cualquier otro elemento que
avale lo manifestado en la propuesta. De no presentar la informacién adicional
solicitada, la DPV se reserva el derecho de rechazar la propuesta, y ejecutar la
Garantia de Oferta.

En el Sobre N° 1 se incluira exclusivamente la Propuesta Técnica, debiendo omitirse toda
referencia al precio pretendido parcial o total. El Sobre N° 2 estara cerrado y firmado y
contendra la Oferta Economica.

La documentacion correspondiente a los Sobres N° 1 y N° 2, se presentara bajo sobre o
paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior debera aparecer
solamente y en forma clara, la individualizacién de la licitacion correspondiente y adentro
del mismo dos (2) sobres cerrados que garantice su inviolabilidad, firmados por el
proponente, el que deberd ser entregado en la sede de la Direccion Provincial de Vialidad
de San Juan, sito en la Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso -
Ciudad de San Juan en la Divisibn Compras hasta la hora fijada en el llamado a licitacion.
Los sobres que contengan la documentacion requerida en este pliego deberan consignar
lo siguiente:

“ESTUDIOS DE SUELOS PARA FUNDACIONES, PROYECTO DE FUNDACIONES Y
SUPERESTRUCTURA DE UN PUENTE (CATEGORIA A30)
SOBRE EL RIO LOS PATOS”

LOCALIDAD: LA JUNTA
DEPARTAMENTO: CALINGASTA

PROVINCIA: SAN JUAN

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:

APERTURA: DIA: HORA:
SOBRE N°

7.2. Requisitos Generales de la Presentacion
El sobre con la Propuesta Técnica contendra: (Sobre N° 1)
7.2.1. Requisitos

a) Carta de presentacion firmada por el representante legal de la Consultora, segun
modelo del Anexo 1.

b) Identificacion del proponente, segun modelo del punto A del Formulario 1, con la
constancia de su inscripcion en el Registro de Firmas Consultoras de la DNV.

c) - CONSTANCIA DEL DEPOSITO DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL UNO (1%)
POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL. Esta garantia podra integrarse con dinero
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en efectivo, fianza, bancaria, seguro de caucién, bonos vy titulos nacionales o provinciales
con cotizacién en bolsas del pais.-

d) -CERTIFICACION DE INSCRIPCION AL IMPUESTO DE INGRESOS BRUTOS, como
asi también Convenio Multilateral si correspondiera y Certificado de Cumplimiento
Fiscal correspondiente a los mismos, donde conste su encuadramiento en la actividad,
domicilio de radicacion en la Provincia de San Juan, extendido por la Direccion General de
Rentas de la Provincia de San Juan debidamente legalizado.-

e) - CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO 6 ADQUISICION DEL MISMO

f)- EL PRESENTE PLIEGO FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA.

Seré optativo para el Proponente, a cambio de la exigencia sefialada precedentemente
presentar una declaracion en la que conste el conocimiento de la documentacién
adquirida y que integra el legajo de la licitaciéon y la aceptacién de todas las
condiciones y requisitos alli expresados, firmada y sellada también por el
Representante Legal de la Firma.

En caso de Consorcio, el representante legal del consorcio, debera contar con la
designacion legal de cada una de ellas en forma particular.-

g) -CONSTANCIA DE INSCRIPCIONES DE LA EMPRESA EN LA A.F.I.P (C.U.L.T.).-

h) - COMPROMISO QUE EN EL CASO DE SER ADJUDICATARIO, CONSTITUIRA
DOMICILIO ESPECIAL EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, sometiéndose a la justicia
ordinaria de la misma.

Asi mismo debera indicar a la compra del pliego una direccion en la Ciudad de San Juan
para realizar cualquier comunicacion antes de la apertura.-

i) — 1.- COMPROBANTE DE INSCRIPCION DEL PROFESIONAL DIRECTOR DE
PROYECTO DE LA FIRMA EN EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y
AGRIMENSORES DE SAN JUAN.

2.- Deberéd acompanfar obligatoriamente comprobante de su situacion ante la A.F.I.P.

) - 1) COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO SOCIAL, ESCRITURA DE
CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL, DE LA FIRMA CONSULTORA, como asi
también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y constancias
de sus respectivas inscripciones en los registros publicos correspondientes.

2) Acta de directorio, para el caso de las sociedades andnimas, de donde
surja la decisidén social de presentarse a la licitacion y la distribucién de cargos
vigentes al momento de realizar la oferta.
Tratandose de otro tipo de sociedad, deberd acompafiar la documentacién que
acredite idéntica decision emanada del 6rgano societario que exprese la voluntad
social.
3) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa,
auno o mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar
ante la D.P.V. al oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes
durante el proceso licitatorio, en el supuesto que la persona designada no fuere el
representante legal del oferente.
Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.
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Cuando se trate de consorcios, ademas se debera presentar:

4) Representacion legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado 3) precedente.

5) Documentaciéon que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de
constitucion 'y modalidades del Consorcio, en la que debera establecerse como
minimo lo siguiente:

» Grado de participacion de cada integrante.

» Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las
obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos,
como asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e
inscribir en el organismo registral competente la Union de Empresas o la
Sociedad Andénima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la
contrata.

6) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion
del Consorcio, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no
menor del fijado para la terminacién de las obras y la extincion de las obligaciones
emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item 1, 2, 4, 5y 6 deber& ser legalizada por
Escribano Publico; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio,
namero de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original cuya copia
legaliza.

k) - DECLARACION JURADA INFORMANDO LA AR.T.

[) - CONSTANCIA DEL CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 0027-04, relativo a la
obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y
Destinatarios de Pagos de la Administracion Provincial, Registro que fuera creado dentro
del Sistema Integrado de la Informacién Financiera por Resolucion N° 39-CGP-02, el
Oferente debera presentar "Constancia del Cédigo de Destinatario de Pago”.

m) - CERTIFICACION QUE ACREDITE NO SER DEUDOR DEL BANCO DE SAN JUAN
RESIDUAL, articulo 17° de la Ley 643-A.

n) - COMPRE SANJUANINO: De Acuerdo a Ley 158-A Art. N° 2, sera preferido las
Propuestas de Empresas Sanjuaninas que, estando ajustadas a las especificaciones
técnicas requeridas, tengan precios que no excedan al de la mejor Propuesta del resto de
los competidores en una proporcion mayor al 5%.

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberan presentar al acto Licitatorio el
Certificado de beneficiarios de la Ley N°158-A expedido por la Contaduria General de la
Provincia, segun el Decreto N° 1092-ME-2000.

La falta de presentacion del Certificado de Beneficiario implicara la renuncia del
Contratista a la aplicacion a su propuesta de lo establecido en la Ley N° 158-A, no
admitiéndose al respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-

0) Confeccidén de dos listados con las asistencias técnicas prestadas por la Consultora
durante los ultimos quince (15) afios solamente, segun lo especificado en el Anexo 2.
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p) Declaracion firmada por el Director del Proyecto, en la que se compromete a
prestar sus servicios con dedicacién exclusiva y en las condiciones sefialadas en el
"Anexo 3 - EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR" de este Pliego, y en la que
asimismo informe a la DPV de su funcion actual y la fecha en que estara disponible.

g) Compromiso de participacion, del equipo de profesionales propuesto, durante el
periodo establecido para la prestaciébn de sus servicios en la organizacion funcional
propuesta. Soélo participaran los profesionales cuyos antecedentes obran en el Sobre N°
1. (Esto es asi para el Director del Proyecto y todos los profesionales que actuaran
en los puestos clave o como asesores especializados, no para otros profesionales,
personal técnico de apoyo, ayudantes, administrativos, etc.). Se aclara que dicha
participacién debera ajustarse a lo establecido en la clausula 20.2, del presente pliego.

r) Curriculum Vitae del Director del Proyecto, de acuerdo al Anexo 4.

s) Curriculum Vitae del Equipo de Trabajo a Calificar, firmado por los titulares
correspondientes, de acuerdo a los lineamientos del Anexo 5.

t) Declaracién jurada donde se deje constancia que la Firma y el equipo de
profesionales propuesto, no esta sujeta a las incompatibilidades detalladas en la
clausula 14 del presente pliego.

Para la documentacion que se encuentre en fotocopia, aunque haya sido autenticada
por escribano, la DPV se reserva el derecho de solicitar a la Consultora que exhiba los
originales correspondientes, como asi también cualquier documentacién complementaria
gue la avale.

La omision total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto
7.2.1 inciso a); b); c); d); e); f) y g) por parte de una firma o asociacion de
firmas, originar4 la DESCALIFICACION de la propuesta.

Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), j); k); 1); m); 0); p); 4);
r); s); t), podran ser cumplimentados dentro de los 5 dias hébiles posteriores al acto
de apertura del Sobre N° 1.

El Certificado de Actitud Fiscal para Contratar con el Estado, sera obligatorio su
presentacion, previo a la firma del contrato, de la Firma ganadora de la licitacién.
DOCUMENTACION A ENTREGAR, AUTENTICADA POR ESCRIBANO PUBLICO

7.2.2. Plan de Trabajo y Equipamiento

La Consultora efectuara un recorrido de la zona del Proyecto, indicando las apreciaciones
gue considere importante a tener en cuenta en el Proyecto a elaborar, debiendo
acompanfar suficientes fotografias, planchetas, mapas y lo que considere necesario para
mejor ilustrar.

Se confeccionaran diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, cursogramas,

etc., que sirvan para visualizar el Plan de Trabajo que se propone ejecutar,
interrelaciones, duracion, elaboracién, entregas de informes, etc.
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Equipamiento que utilizara el Consultor para la ejecucion de las Tareas.

Organigrama funcional del Equipo y sus apoyos, Asesores disponibles, interrelaciones,
etc.

Control de Calidad Interno y metodologias de Estudios especificos.

Propuesta de las tareas adicionales que la Consultora considere necesarias, y que
no estan previstas en los Términos de Referencia.

7.2.3. Equipo de Trabajo

El Equipo deberd estar compuesto por Profesionales Universitarios, cuyo titulo posea
las incumbencias establecidas por el Ministerio de Educacion, que correspondan a la
Especialidad vial para la cual se lo propone. Para el caso en que no exista ningun
Consejo o Colegio Profesional que matricule a ese titulo, acompafar Certificado de la
Universidad que lo expidié con indicacién del alcance del mismo, en relacion con la
Especialidad para la actividad vial que se lo propone y declaracion de la falta de existencia
de regulacion del ejercicio profesional.

Para todos ellos, se deberéa consignar la totalidad de datos y declaraciones puntualizadas
en los Anexos 4 y 5. Ademas, debera incluirse el Compromiso de Participacion firmado
por cada uno de los profesionales propuestos.

La DPV verificara la real participacion de los mismos durante el desarrollo de la
Asistencia Técnica, de acuerdo al Plan de Trabajos presentado, y si se detectase la
ausencia injustificada de uno 6 més integrantes del equipo de trabajo, esto originara la
aplicacion de penalidades de acuerdo a lo previsto en la clausula 24 del presente pliego.

Ademas del Equipo a Calificar, la Consultora complementara el mismo con la
cantidad necesaria de personal idéneo en las distintas especialidades, a fin de asegurar la
calidad de la encomienda y sucumplimiento en tiempo y forma; las -curriculas
de éstos no seran obligatorias, pero si deseables para observar la idoneidad de los
mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta, debera estar
acompafado por el correspondiente compromiso de participaciéon y cumplimentarse
lo requerido en los Anexos 3y 5, en cuanto a matriculacion e incumbencias.

Se deja expresamente aclarado, que un mismo profesional no puede integrar el Equipo de
Trabajo a Calificar de mas de un postulante. Esto sera causal de DESCALIFICACION de
ambas firmas oferentes.

7.3. Sobre N° 2 - Propuesta Econdmica

Se deberd agregar un Sobre N° 2 (Propuesta Econdmica) cerrado y firmado, De no
procederse de esta manera, en el Acto de Apertura de las Propuestas (Punto 9) se
desestimara la presentacion de la Consultora, dejandose constancia de tal
circunstancia en el Acta que se labre.

El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.
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Cada Propuesta Econdmica debera contener la cotizacion de los trabajos discriminados
de acuerdo con lo requerido en los Formularios 2y 2 A.

8. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

Los documentos de seleccion seran recibidos en la fecha y hora sefialada en el
llamado respectivo, en la direccién indicada en el mismo. No se aceptaran envios
por correo. La presentacion podra4 ser realizada por cualquier persona autorizada
por la Consultora. La documentacion se presentara bajo sobre o paquete cerrado que
garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior debera aparecer solamente y en forma
clara, la individualizacion de la licitacion correspondiente y adentro del mismo, en sobres
claramente marcados, SOBRE N° 1 y SOBRE N° 2, ambos sellados y firmados.

La DPV no recibird, y rechazard sin mas tramite, los documentos entregados después
del vencimiento del plazo establecido.

9. APERTURA DE LAS PROPUESTAS

En el lugar, fecha y hora indicados en los avisos del llamado al concurso, en presencia de
los funcionarios de la DPV designados para el acto de apertura y de los
representantes de los proponentes que se encuentren presentes, se procedera a la
apertura el sobre o paquete cerrado.

Primero se abriran todo los Sobres N° 1 y en forma posterior se abriran los Sobres N° 2,

La omision total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto
7.2.1 inciso a); b); c); d); e); f) y g) por parte de una firma o asociacion de
firmas, originara la DESCALIFICACION de la propuesta, no permitiendo la
apertura del sobre N° 2, dejando a disposicién del interesado la documentacién.

Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), j); k); 1); m); 0); p); 4);
r); s); t), podran ser cumplimentados dentro de los 5 dias habiles posteriores al acto
de apertura del Sobre N° 1.

Después de la apertura de los Sobres N° 1 y 2, se labrara un Acta donde se dejara
constancia de lo actuado y que seréa firmada por los funcionarios designados para realizar
el acto de apertura y por los representantes de los proponentes que estuvieren presentes
y quisieran hacerlo.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicacion recaerd en la propuesta que resulte mas conveniente, teniendo en
cuenta la metodologia establecida en la clausula 12 del presente pliego.

La DPV no esta obligada a adjudicar el presente concurso a ninguna de las propuestas
gue reciba.

Los adjudicatarios no podran solicitar compensaciones extraordinarias y/o
extracontractuales entendiéndose que los valores cotizados remuneran totalmente el
cumplimiento integral de la encomienda efectuada.

11. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Una comision de funcionarios de la DPV, analizaréa la documentacién del Sobre N° 1.
12
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La comprobacion de cualquier error, omision o falsedad en la documentacion, provocara
la descalificacibn automatica de la propuesta, pudiendo sancionarse a la Consultora
con perdida de garantia de la oferta en caso de falsedad de la informacion suministrada.

En el caso de Consorcios, la valoracion indicada en la clausula 12.1. Experiencia de la
Firma Consultora, se efectuara segun el porcentual de participacién de cada una de las
Consultoras en el Consorcio.

La evaluacion de la documentacion técnica se efectuara asignandole una puntuacion a
la propuesta segun se describe en el punto siguiente.

12. CALIFICACION DE ANTECEDENTES Y SELECCION

12.1. EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA:
CALIFICACION DE ANTECEDENTES

TABLA DE PUNTAJE:

l.- EXPERIENCIA DE LA FIRMA (Maximo 55 puntos)
l.a.- TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA (Maximo 40 puntos)

Se tomarda en cuenta todos los trabajos realizados por la Consultora en los ultimos
quince (15) afios y que correspondan a proyectos de similares caracteristicas (Proyecto
Vial Integral) motivo del presente llamado.

Se evaluaran segun los siguientes criterios:

20 0 mas trabajos ------------=-=-=-m-mmmmm oo 40 puntos
15 a 19 trabajos -----=-=-==s=-=smmmemnemee oo eees 30 puntos
10 a 14 trabajos -------------=-=-m=m-mmmmmmm oo 20 puntos
5 a 9 trabajos -----------------m-m oo 10 puntos
1 a 4 trabajos ----------------=-=-m-m oo 5 puntos
0 trabajos --------------=-=-m-mm o 0 puntos

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actie como asociada o
subcontratista de otra Consultora se evaluard de acuerdo al porcentaje de participacion.

I.b. TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA  (Méaximo 15 puntos)

Se tomaran en cuenta todos los trabajos efectuados por la Consultora en los ultimos
guince (15) afios y que no estén incluidos l.a.-.-

20 0 mas trabajos generales ----------=--=-mmmmmmmmmmm e 15 puntos
10 a 19 trab@jos -------===nmmmm s e 10 puntos
5 a9 trabajos -------------m-m-mm 6 puntos
1 a 4 trabajos ------------m-mm ... 3 puntos
0 trab@jos ------==-=-mm oo 0 puntos

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actie como asociada o
subcontratista de otra Consultora se evaluara de acuerdo al porcentaje de participacion.
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[l.- EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO (Maximo 25 puntos)

El Director del Proyecto dispondra de una experiencia minima en el Area de
Proyectos de por lo menos cinco (5) afios de labor.-
Se evaluaran segun el siguiente criterio:

20 0 més trabajos especificos --------------=-=-=-m-m-mrmmm oo 25 puntos
10 a 19 trabajos especificOs -------------=-m-m-mmmmmmmmmmoomemeeeeo 15 puntos
5 a 9 trabajos especificos -----------=-m-m-m-mmmmm oo 10 puntos
1 a 4 trabajos especificos ------------=-=-m-mmmmmmm oo 5 puntos
0 trabajos especificoS --------=-==m=mmmmmmmmm oo 0 puntos

[ll.- EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL (Maximo 20 puntos)

Experiencia especifica en Anteproyectos y proyectos de Rutas, para la Especialidad en
gue es propuesto para cada profesional:

10 o mas trabajos en la especialidad --------------=-=-=-=-m-mmmommmem oo 20 puntos
5 a 9 trabajos en la especialidad--- ---------------=-=-=-m-m-momommm - 15 puntos
1 a 4 trabajos en la especialidad -----------===-===-==m-m-mmmm oo 8 puntos
0 trabajos en la especialidad -----------=--=-====nmmmmmmmm oo 0 puntos

Determinacion de la Calificacién del Equipo:

Sumatoria de Puntajes de cada profesional requerido

Calificacion del Equipo=
Cantidad de profesionales requeridos

La sumatoria del puntaje obtenido en I, Il y Ill, definira la calificacion de
antecedentes de la Consultora y se designa como Pt.-

La Consultora que obtenga un puntaje inferior a 55 puntos quedara afuera de
concurso no teniéndose en cuenta su propuesta.

CONFORMACION DE CONSORCIOS

Los requisitos cuantificables correspondientes a cada uno de los integrantes de la
asociacion o grupo se sumaran a fin de determinar si el proponente cumple con los
requisitos minimos de calificacion especificados en las clausulas respectivas, sin perjuicio
de ello, cada uno de los integrantes de la asociacion o grupo deberd cumplir con el
veinte por ciento (20%) del total requerido y al menos uno de ellos con el cuarenta por
ciento (40%).

13. - ADJUDICACION DEL CONTRATO
Se efectuard siguiendo la siguiente metodologia:

1) — OBSERVACIONES AL SOBRE N°l1. Una copia del sobre N°1 de todas las
ofertas quedara a disposicion de cada uno de los oferentes, a fin de que tomen vista de
ellas. Los oferentes podran tomar vista durante CINCO (5) dias contados a partir

de la fecha de apertura y formular las observaciones que estimen pertinentes dentro
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de los TRES (3) dias posteriores a la finalizacion del plazo para la vista. El
organismo licitante deber& notificar las observaciones en forma fehaciente a los oferentes
observados, los que podran contestarlas dentro de los TRES (3) dias siguientes. Con las
observaciones y, en su caso, las contestaciones respectivas, deberan acompafarse las
pruebas correspondientes. Toda presentacion deberd hacerse con copia de la misma, asi
como de la documentacion acompafada.

2). — EVALUACION DE LAS OFERTAS. La Comision Evaluadora analizara los aspectos
de la oferta contenidos en el sobre N° 1, asignara a cada factor un puntaje cuyo valor
maximo estara previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
elaborara el correspondiente cuadro comparativo.

Después la Comision Evaluadora tomara en cuenta los parametros de evaluacion
contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el Sobre N°2,
establecera el orden de mérito de las ofertas ajustadas al pliego y recomendara la
adjudicacion. En caso de haberse previsto en el referido pliego la combinacion de los
puntajes obtenidos en ambos sobres, se po

nderaran los puntajes de la manera preestablecida, a los efectos de la obtencion del
puntaje final.

13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE
CONSULTORIA

La Calidad Técnica se determinar4 mediante la aplicacién de los factores de ponderacién
establecidos en el pliegoy con las ofertas contenidas en el Sobre N° 2 de todos aquellos
que hayan resultado calificados segun la Metodologia descrita en el punto 12 del presente

pliego.

Para determinar el Puntaje Final de cada Proponente, se aplicara la formula siguiente:

PF =Pt x 0,60 + A/B x 0.40 x 100

Donde: PF = Puntaje final
Pt = Puntaje de la evaluacién de la Propuesta Técnica.
A = Monto de la Propuesta Economica mas baja
B = Monto de la Propuesta Economica del Proponente que se considera

13.2. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Es condicion para la firma del Contrato que el Consultor haya entregado:

a) El original o copia autenticada y legalizada vigente a la fecha de suscripcion, del
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (Resolucién General N° 135 de AFIP).

b) El original o copia autenticada y legalizada de las Certificaciones vigentes extendidas
por los Consejos Profesionales de Jurisdicciébn Nacional, donde deberan encontrarse
matriculados los profesionales del Equipo de Trabajo Calificado en el Sobre N° 1
de la propuesta, en las que deberan estar indicados: numero de Matricula habilitante,
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la fecha de vigencia de la matricula y que no se encuentre sancionado ni inhabilitado de

cualquier manera para ejercer la profesion.
c) La Garantia de ejecucién del Contrato prevista en la clausula 20.3.
14. INCOMPATIBILIDADES

Rigen las incompatibilidades que mas abajo se detallan, sin perjuicio de toda otra que
resulte de la ley y reglamentos aplicables.

# Las Firmas Consultoras y los Profesionales intervinientes en el Contrato de
Servicios de Consultoria no deben tener vinculacion directa o indirecta con los
Entes que financien, ejecuten, provean o sean destinatarios del objeto del servicio.

# Consultora que integre su plantel profesional y/o técnico con profesionales o
técnicos de otro proponente.

# Consultora que integre sus planteles con personal perteneciente o que haya
pertenecido a la Direccién Provincial de Vialidad, salvo que su retiro definitivo se
hubiere producido un (1) afio antes de la fecha fijada para la presentacion de la
propuesta.

# Consultora que integre su plantel con personal de planta permanente, contratado,
0 en cualquier relacion de dependencia en Reparticiones o Entes Oficiales
(nacionales, provinciales o municipales), o en Empresas del Estado o con participacion
estatal, con la Unica excepcion del ejercicio de la docencia. Con respecto a la
relacion de dependencia, se debera tener en cuenta la Ley de Etica en el Ejercicio de
la Funcion Pablica N° 25.188

# Consultora que sea filial, subsidiaria 0 asociada a una Empresa contratista de
construcciones, salvo que ambas acuerden por escrito limitar sus funciones a los
servicios de consultoria profesional y acepten, en el Contrato que suscriban, que
la firma y sus asociados no podran participar en la ejecucion del proyecto.

En caso de determinarse que no se respetaron estas incompatibilidades, este hecho
generard la descalificacion de la propuesta.

15. MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS.-

Este plazo se considerard automéaticamente prorrogado por un periodo igual a SESENTA
(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de
desistir de su propuesta, como minimo DIEZ (10) dias antes del vencimiento del plazo
originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Direccion Provincial de Vialidad --
Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan -

16. COSTO DE LA PROPUESTA

El proponente sufragara todos los costos relacionados con la preparacion de su
propuesta.

El comitente no se hace responsable en ningln caso por dichos costos, cualquiera sea
16
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el resultado del proceso adjudicatario.

17. IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

Es condicién para la firma del contrato, que la Consultora haya presentado a la
DPV, el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolucion General N° 135 de AFIP),
en funcién de lo previsto en el Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones. La Consultora
debera cumplimentar todas las obligaciones que le competen y encontrarse
regularizada en materia de leyes tributarias, normas de facturacion, leyes previsionales,
de empleo y cargas sociales vigentes en la Republica Argentina a la fecha de firma del
contrato.

Es condicion para autorizar el pago de cualquier certificado, que el Consultor
presente las constancias extendidas por las Compafiias Aseguradoras de estar
totalmente al dia en los pagos de todos los seguros previstos en esta clausula.

El postulante que resulte adjudicatario del concurso sera responsable del cumplimiento de
sus obligaciones impositivas.

Todos los impuestos locales que graven la actividad del adjudicatario en el pais
(ganancias del Componente Externo y Local, Ingresos Brutos etc.) deberan estar
incluidos en el precio cotizado, como asi también los costos que demande la contratacion
dela AR.T..

La Consultora debera presentar el comprobante correspondiente al seguro contratado con
una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que cubra a la totalidad del personal
interviniente en la asistencia.

La DPV podra requerir al Adjudicatario en cualquier momento durante la ejecucién
del Contrato los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones vigentes. El no
cumplimiento por parte del Consultor del pago en término del seguro en cuestion, dara
derecho al Comitente a suspender el pago de las facturas, hasta que la situacion se
regularice.

Ademas la Consultora debera contratar los seguros que a continuacién se enumeran, los
gue se extenderan a favor del Comitente:

# Cobertura contra dafios ocasionados por cualquier circunstancia, a la propiedad de
terceros y/o a la persona de ellos, que se encuentren en la zona de trabajo de
la Firma Consultora con la debida autorizacion, o fuera de la misma, siempre
que el hecho que origina el siniestro tenga conexion con la realizacion de los trabajos
contratados.

# Cobertura contra los dafios ocasionados a las obras en ejecucion o ejecutadas,
0 a equipos, enseres, instalaciones y demas bienes de propiedad del Comitente.

#* Cobertura contra accidentes ocasionados por cualquier circunstancia, a las
personas designadas para la Supervision, que se encuentren en la zona de
trabajo de la Firma Consultora, o fuera de la misma, siempre que el hecho que
origina el siniestro tenga conexion con el control de los trabajos encomendados.

La Firma Consultora debe someter a la aprobacion del Comitente las Pdélizas vy
certificados de seguros con una antelacion de cinco (5) dias hébiles a la fecha estimativa
del comienzo de las tareas.
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En el supuesto de que la Consultora no presente una o mas de las pdlizas y
certificados requeridos, el Comitente podra contratar el seguro pertinente y recuperar
las primas que correspondan mediante el descuento de los pagos exigibles por la
Consultora o en su defecto, si no existe ningun pago exigible, afectando la Garantia
de cumplimiento de Contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondo de Reparo,
en la proporcién que corresponda.

Las condiciones del seguro podran modificarse, ya sea con la aprobacion del Comitente o
como resultado de cambios generales dispuestos por ley o por la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, a la que deben atenerse las compafiias de seguro.

Tanto Comitente como Consultora deberan cumplir todas las condiciones impuestas
en las polizas de seguro.

La cobertura de seguro minima sobre propiedad fisica, lesiones y fallecimiento sera
por una suma tal que responda a las previsiones de la Ley N° 24.557 - RIESGO DEL
TRABAJO.

18. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO

La presentacion de los documentos de seleccion por parte de un proponente implica su
aceptacion total a los términos y condiciones del presente concurso.

19. CONOCIMIENTO DEL PLIEGO

La sola presentacion de la documentacion requerida para la calificacion por parte
de los proponentes implica el pleno conocimiento de las bases y condiciones establecidas
en el presente Pliego, asi como la interpretacion de su exacto alcance, sin admitirse
prueba en contrario. Cada proponente esta obligado a declarar que conoce y acepta las
disposiciones del presente Pliego y que garantiza la exactitud de todos los datos
consignados en su presentacion.

20. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS

Los adjudicatarios seran solidariamente responsables por la calidad y exactitud de la
totalidad de las tareas ejecutadas y también por todos los aspectos contractuales.
Asumiran plena responsabilidad por los Servicios de Consultoria que son objeto de la
contratacion.

20.1. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos objeto del contrato quedaran
transferidos a la DPV con la entrega pactada, reservandose la DPV el derecho de hacer
mencién de los autores. Estos podran citarlos como antecedente profesional.

20.2. DIRECTOR DE PROYECTO Y PLANTEL PROFESIONAL Y TECNICO

Durante el transcurso de la encomienda la Consultora no podra sustituir el Director de
Proyecto.

Tampoco podra sustituir el Equipo de Trabajo a Calificar detallado en la oferta, a
excepcion que obren razones valederas para ello, como enfermedad grave o tener
gue ausentarse del pais por un largo lapsoy que a juicio de la DPV los reemplazantes
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propuestos tengan antecedentes, jerarquia y capacidad equivalente o superior a los
sustituidos. En ese caso, la DPV se pronunciara dentro de los veinte (20) dias corridos

a partir de la presentacion correspondiente.

El profesional sustituido no podr4 ser afectado a otras asistencias licitadas por la
DPV hasta tanto se den por finalizados los trabajos en los cuales fue reemplazado.

20.3. GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO

Una vez que la Consultora se haya notificado de la Resolucién de Adjudicacion de los
trabajos, debera constituir la garantia contractual, que sera igual al cinco (5) por ciento
del monto del Contrato. Si ella no cumple con este requisito en el plazo establecido, se
dejara sin efecto la firma del contrato correspondiente y se procederd a considerar la
propuesta del oferente ubicado en el orden siguiente de mérito, de acuerdo con lo
establecido en la clausula 13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO de las presentes Bases. Esta garantia serd devuelta una vez producida
la recepcion final de los trabajos, y la aprobacion por parte de la DPV.

El contrato, si correspondiere, tributara el impuesto de sellos vigente, quedando a cargo
de la Consultora la totalidad del mismo.

La Garantia de Contrato del cinco (5) por ciento, podra constituirse de acuerdo a las
condiciones sefialadas en el Anexo 6

20.4. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones de la adjudicacién y del respectivo Contrato no podran ser
cedidos por la Consultora, total ni parcialmente, salvo lo concerniente a los créditos
devengados, en cuyo caso se requerird la previa conformidad de la DPV fehacientemente
acreditada.

20.5. INFORMES DE LOS TRABAJOS

Con el objeto de mantener a la DPV permanentemente informada sobre la marcha
de las tareas, la Consultora presentard los informes y documentacién indicados en
los Términos de Referencia, ademas de aquellos sobre temas especificos que se
elaborardn sobre aspectos parciales del trabajo o cuando se presenten asuntos o
problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal de las tareas.

Todos los informes que se presenten, deberdn estar foliados y firmados por el
Director de Proyecto y los Especialistas que correspondan segun el tema especifico
que se trate.

20.6. FONDO DE REPARO

El Contratista debera presentar una garantia por el cinco (5%) por ciento del monto del
Contrato en concepto de FONDO DE REPARO, previo a la firma del mismo, el que sera
devuelto una vez producida la recepcion final de los trabajos, y la aprobacion por
parte de la DPV de los mismos.

El Fondo de Reparo podrd ser una garantia del tipo indicado en la clausula 20.3.
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GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO.
21. RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE

21.1. COORDINACION y/o SUPERVISION

La DPV designara un Coordinador y/o Supervisor siendo éste el medio autorizado de
comunicacion, notificacion y recepcion de todos los asuntos relacionados con las tareas a
ser realizadas por la Consultora, bajo los términos del contrato.

El Coordinador y/o Supervisor tendra la autoridad necesaria para entender en todos los
asuntos pertinentes al Contrato de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que le
conferird expresamente la DPV.

La Consultora pondra a disposicion del Coordinador y/o Supervisor toda la
documentacion que pudiera ser requerida durante la ejecucion de los trabajos.

21.2. RECEPCION DE DOCUMENTACIONES

La DPV, a través del Coordinador y/o Supervisor, revisara los informes y otros
documentos que elabore la Consultora y en caso de existir observaciones, las hara
conocer a la Consultora dentro de un plazo maximo de quince (15) dias corridos.

Habiéndose formulado observaciones, la Consultora debera responder las mismas
dentro de un plazo de diez (10) dias corridos a partir de su notificacion.

En caso que estos plazos estén definidos en los Términos de Referencia,
prevalecera el menor de ellos.

Habiéndose cumplimentado todas las etapas establecidas en los Términos de Referencia
o en el Contrato, y estando aprobada toda la documentacion correspondiente a la
encomienda por parte de la DPV, esta liberara la devolucion de todas las Garantias
establecidas en el presente pliego junto con el dltimo certificado de pago.

21.3. FACTURACION Y PAGO

Toda factura que emita el Consultor deberd ajustarse a los certificados emitidos por
la DPV, de acuerdo a lo previsto en la Ley O.P. 3734, sus Modificatorias y Decretos
Reglamentarios

La certificacion deberd contar previamente con la aprobacién del Coordinador y se
pagara como lo indican los Términos de Referencia.

Tanto las Garantias de Ejecucion del Contrato (20.3.) como el Fondo de Reparo
(20.6.) detallados en la clausula 20. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS,
podran ser sustituidos en la forma indicada en el punto 20.3.

El Coordinador de los trabajos sera el encargado de determinar si las tareas y
etapas contractuales se han cumplimentado en tiempo y forma, a los efectos de
autorizar el pago correspondiente.

21.4. RECEPCION DEL SERVICIO
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La recepciébn y aprobacion de toda la documentacion de la encomienda, no
liberard al Consultor de responsabilidad alguna respecto de los defectos, carencias
o falencias que pudieran surgir durante la materializacion del trabajo efectuado.

22. EVALUACION DEL DESEMPERNO

Las firmas Consultoras actuardn con diligencia y observaran las normas vigentes
en el desempefio de su trabajo. Al finalizar la encomienda, la DPV evaluara el desempefio
en forma equitativa y confidencial. Este desempefio profesional serd un antecedente que
quedara en la DPV y sera tenido en cuenta en la Calificacion de futuros Concursos
en que se presente. En caso de ser evaluada en forma insatisfactoria sera
notificada y se le dard oportunidad de explicar las razones de ello y las medidas
correctivas que propone.

23. RESCISION DE CONTRATO

— CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en este
Reglamento no seran aplicadas cuando el incumplimiento de la obligacion provenga
de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el interesado y
aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que
impida el cumplimiento de los compromisos contraidos por los oferentes o los
adjudicatarios, debera ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro de
los TRES (3) dias de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho
plazo no podra invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

— REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando la
ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL revoque o rescinda un contrato por
causas no imputables al proveedor, este ultimo tendra derecho a que se le reconozcan
los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hara lugar
a reclamacién alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para
financiacion.

— RESCISION CON CULPA DEL PROVEEDOR. Vencido el plazo de cumplimiento
del contrato, de su prérroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes
fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, la DIRECCION debera
declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial,
con pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable
el proveedor por los dafios y perjuicios que sufriere la ADMINISTRACION PUBLICA
PROVINCIAL con motivo de la celebracién de un nuevo contrato con el mismo objeto.

La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento del
contrato podran ser totales o parciales, afectando en este Ultimo caso a la parte no
cumplida de aquél.

24. PENALIDADES

Seré de aplicacion las siguientes penalidades por Mora en el cumplimiento:

Las prorrogas no debidamente justificadas por la DPV en el cumplimiento del plazo
contractual, determinaran en todos los casos la aplicacién de una multa por mora en el
cumplimiento del contrato. Dicha multa seré del TRES por ciento (3 %) del valor de lo
satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada SIETE (7) dias de atraso
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o fraccion mayor de TRES (3) dias.

Si el monto acumulado de las multas excede el valor de la garantia de Contrato, la DPV
tendra pleno derecho a rescindirlo por causa imputable a la Consultora.

En el caso que la DPV comprobara en forma fehaciente que algun integrante del
Equipo de Trabajo Calificado no participara realmente en la ejecucion de las tareas a
él asignadas, la Consultora sera sancionada con una multa del tres (3) por ciento del
monto total del contrato por cada uno de los profesionales, en la primera oportunidad que
ello ocurriera. De reiterarse tal anomalia, la DPV queda facultada para iniciar los
tramites de rescision por causas imputables a la Firma.

La DPV, a través de la Coordinacién de la Asistencia y/o Supervision, notificard en forma
fehaciente a la Firma de la aplicacién de la penalidad.

La Firma, dentro de los diez (10) dias de notificada tendra la posibilidad de efectuar
el descargo, de no hacerlo en el periodo antes citado se entendera que la Consultora
presta su conformidad a dicha aplicacion.

En caso de rescision de contrato por causa imputable a la Consultora, la DPV informara al
Registro de Consultores de la DNV.
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ANEXO 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

SAN JUAN,

SENOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DPV

PRESENTE

Ref: Licitacion para la Contratacion de firmas consultoras para........

De mi consideracion:

De acuerdo con el proceso de calificacion indicado en la referencia, la Firma Consultora
....... que represento, presenta a su consideracion la documentacion adjunta para dar
cumplimiento a lo requerido, para la ejecucion del correspondiente Proyecto de la Obra de
referencia .
Nos comprometemos a proporcionar cualquier informacion adicional que nos fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en ningdn caso nos permite suministrar documentos
adicionales o informacién que hubiera sido omitida y en caso de no hacerlo puede ser
motivo suficiente para eliminar nuestra concurrencia .
Expresamos nuestro completo conocimiento y aceptacion de las disposiciones contenidas
en el pliego de bases y circulares que se emitan y que la documentacion presentada sera
evaluada en funcioén de las pautas fijadas en este.

Atentamente

Nombre de la Firma Consultora o Consorcio
Sello de la Firma

Nombre y firma del Representante
Documento de identidad
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ANEXO 2

EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA

Se confeccionaran dos listados independientes con las asistencias técnicas prestadas
por la Consultora durante los dltimos quince (15) afios solamente, que hayan
iniciado su ejecucion efectiva desde el 1/1/2001 a la fecha. Para la Calificacion de la
clausula 12.

a) TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA.
PROYECTOS O ANTEPROYECTOS CARRETEROS Y PUENTES

Este listado contendr4 los requerimientos que se especificaran mas adelante, para
Proyectos y Anteproyectos Carreteros, Autovias y Autopistas, de complejidad vial
similar o superior exclusivamente, cuyos contratos hayan finalizado y seran tenidas en
cuenta para su calificacion en 12 I-a.

Cada trabajo que se declare debera estar avalado, inmediatamente a continuacién (no
en otros capitulos o volumenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando
fechas de inicio y fin, descripcion de la Asistencia, monto del contrato de Consultoria y
satisfactorio cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la asistencia y C) la
facturacion correspondiente; por su falta, no se contabilizara el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial o
Municipal, bastara con la presentacion del Certificado solamente cuando el mismo
contenga todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se
contabilizaran también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la elaboracion de un
proyecto de obras viales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten con la
Etapa Proyecto terminado y aprobado por el Comitente. A tal efecto se debera
presentar un certificado expedido por el Comitente, donde se describa la Asistencia
y se deje constancia de la aprobacion de la Etapa Proyecto, citando la fecha del
mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por ultimo el monto total a liquidar, que
surge de sumar los montos que corresponden pagar en cada etapa hasta la Etapa
Proyecto, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias Técnicas
(Por ejemplo: proyectos Vviales, proyectos no viales, inspeccion de obra, etc.), se
debera demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde al
proyecto o anteproyecto (segun sea el caso), de obras viales.

b) TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA.

Este listado contendra los antecedentes realizados en obras de Ingenieria

exclusivamente (proyectos no viales, inspeccion de obra, etc.). En cualquier caso, sélo

se contabilizaran los contratos de los mismos que hayan finalizado y seran tenidas en

cuenta para su calificacion, de acuerdo con lo sefialado en el 12 I-b.

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se

contabilizaran también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la elaboracién de un
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proyecto de obras no viales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten con la
Etapa Proyecto terminado y aprobado por el Comitente. A tal efecto se debera
presentar un certificado expedido por el Comitente, donde se describa la Asistencia
y se deje constancia de la aprobacion de la Etapa Proyecto, citando la fecha del
mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por ultimo el monto total a liquidar, que
surge de sumar los montos que corresponden pagar en cada etapa hasta la Etapa
Proyecto, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.

Cada trabajo que se declare debera estar avalado, inmediatamente a continuacién (no
en otros capitulos o volumenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando
fechas de inicio y fin, descripcién de la Asistencia, monto del contrato de Consultoria y
satisfactorio cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la asistencia y
C) la facturacion correspondiente; por su falta, no se contabilizara el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial
o Municipal, bastara con la presentacion del Certificado solamente cuando el mismo
contenga todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias
Técnicas (Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspeccion de obra, etc.),
se debera demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde
al proyecto o anteproyecto de autopistas (segun sea el caso).

REQUERIMIENTOS

1) Denominacion de la Asistencia Técnica y breve descripcion de las tareas ejecutadas

2) Ubicacion geografica de la Asistencia

3) Nombre del Cliente

4)  Direccion del Cliente

5) Fechade inicioy fin de la Asistencia

6) Monto total percibido por los servicios de Consultoria

7) En el caso que la Asistencia fuera desarrollada conjuntamente con otras Firmas,
indicar el porcentaje de participacion en dichas tareas

8) Nombre y nacionalidad de la Firma asociada

9) Numero total y nombre de los profesionales, indicando la Especialidad en la
gue participaron en esa Asistencia

10) Certificado otorgado por el Cliente acreditando tipo de servicio, monto total del
contrato de Consultoria y satisfactorio cumplimiento del mismo, debiendo
complementarse con copia del contrato de la asistencia y la facturacion
correspondiente. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Empresa para
su verificacion

Nota: La ausencia de alguno de los puntos arriba solicitados, ocasionara que el Contrato
propuesto no sea tenido en cuenta a los efectos de la evaluacion.
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ANEXO 3
EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR
Cantidad Profesional

Un (1) | Director del Proyecto

Un (1) | Especialista en Estructuras (Puentes)

Un (1) | Especialista en Trazados

Un (1) | Especialista en Suelos y Pavimentos

Un (1) | Especialista Hidraulico

Un (1) | Especialista en Mensuras
Especialista en Documentacion,

Un (1) I
Presupuestos, Especificaciones

Un (1) | Especialista Ambiental

La Consultora no propondra especialistas cuyos titulos universitarios no tengan las
incumbencias que los habiliten a ejercer la especialidad vial, ya que las mismas se
encuentran expuestas taxativamente en la Resolucion del Ministerio de Educacion
(con la variedad de denominaciones que ha tenido a través de los tiempos) que
se corresponda con el plan de estudios por el cual se obtuvo el titulo en la facultad que
lo emitiera. Solamente se tendran en cuenta las incumbencias proporcionadas por el
titulo de grado y no se aceptard idoneidad proporcionada por constancias, certificados,
diplomas, etc., ni tampoco por antecedentes laborales anteriores de la especialidad
gue se hayan realizado a nivel internacional o nacional, provincial, municipal, particular,
etc.

La Consultora prestara especial atencion a lo estipulado en el parrafo anterior, ya que
si se propone un especialista cuyo titulo no tenga las incumbencias correspondientes, el
mismo serd descalificado, como asi también la Consultora por no presentar el Equipo de
Trabajo completo.

A todos los componentes del Equipo de Trabajo se les contabilizara para la calificacion,
so6lo la participacion en los trabajos de su especialidad de magnitudes equivalentes
a las que se licitan, referentes a rutas y autopistas.

El Director de Proyecto se lo calificara segun 12.1.1l y al Equipo del Plantel
Profesional de Trabajo a Calificar, segun 12.1.1ll.-

El Director del Proyecto debera tener Unicamente titulo de Ing. Civil o Vial con
demostrados antecedentes como Director de proyectos de rutas, autovias y autopistas.
Tendra una dedicacion atiempo completo desde el comienzo de laencomienda
hasta la aprobacion de la Etapa Proyecto. Durante ese periodo, la Consultora
tendra la obligacion de hacerle conocer a las autoridades de Vialidad Provincial, la
localizacion del mismo y los medios de comunicacion para su contacto directo. Por lo
tanto, el Director del Proyecto durante el periodo mencionado no podra formar
parte de ningun plantel o equipo profesional, que realice encomiendas de
consultoria para la Direccion Provincial de Vialidad.

El Especialista en Trazados debera tener Unicamente titulo de Ing. Civil, Ing. Vial o
Agrimensor, con demostrados antecedentes en disefios viales, en proyectos de rutas y
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autopistas. No se contabilizardn participaciones en trabajos topogréaficos generales,
nivelaciones, pavimentos urbanos, proyectos de redes cloacales, canales, puertos, etc.

El Especialista en Mensuras debera tener titulo de Agrimensor, Ing. Agrimensor que este
habilitado para firmar los planos de mensura correspondientes. Para su calificacion se
contabilizaran so6lo los antecedentes de mensuras de rutas o grandes extensiones
de campo (minimo 300 ha.). No de trabajos topograficos generales, nivelaciones,
Propiedad Horizontal, loteos urbanos, pavimentos urbanos, aforos, canalizaciones, redes
cloacales, asesoramientos, planes directores, andlisis catastral, etc.

Para el caso en que el proyecto incluya Puentes, deberé agregarse al Equipo el
Especialista correspondiente, quien debera tener titulo de Ing. Civil y al que se le
contabilizaran solamente su participacion en los proyectos de rutas con puentes
y viaductos. No se computaran planeamientos, asesoramientos, coordinaciones,
controles, pruebas, mediciones, inspecciones, etc.

= Alos fines de la Calificacion, la Consultora indicara solamente UN (1) Profesional
en cada Especialidad requerida en el Equipo enumerado anteriormente.

Para el Equipo de Trabajo a Calificar se requiere:

a) El Equipo debera estar compuesto por Profesionales Universitarios matriculados
(se exigird estar matriculado en la provincia de San Juan en caso de ser la
Consultora adjudicataria de la encomienda), cuyo titulo posea las incumbencias
establecidas por el Ministerio de Educacion, que correspondan a la Especialidad
Vial para la cual se lo propone. Se acompafara copia de la Resolucion
Ministerial con enumeraciéon de las incumbencias correspondientes, que se
corresponda con el plan de estudios por el cual se obtuvo el titulo, no la
reserva de actividades a la que hace referencia el art. 43 de la Ley 24.521.
Para el caso en que no exista ningun Consejo o Colegio Profesional del
pais que matricule a ese titulo, acompafiar Certificado de la Universidad que
lo expidio con indicacion del alcance del mismo, en relacion con la Especialidad
para la actividad vial que se lo propone y declaracion de la falta de existencia
de regulacion del ejercicio profesional.

b) Para las profesiones de Agrimensura, Arquitectura e Ingenieria en todas las
orientaciones 0 especialidades, los proponentes deberan encontrarse
matriculados en los Consejos Profesionales de Jurisdiccion Nacional. De igual
manera para cualquier otro titulo otorgado, que de acuerdo con la legislacién
vigente, el ejercicio de la profesion se realice en jurisdiccion nacional.

c) Todos los profesionales propuestos deberan encontrarse matriculados en
los Consejos Profesionales correspondientes (se exigira estar matriculado en la
provincia de San Juan en caso de ser la Consultora adjudicataria de la
encomienda).

d) Para los titulos de grado y posgrado obtenidos fuera del pais, debera
cumplimentarse la Resolucién Ministerial 416/00 con referencia a las Leyes N°
24521y 25233, ademas de la correspondiente matriculacion.
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El especialista Ambiental que se proponga, ademas de su matriculacion
profesional y de contar con las incumbencias o alcances correspondientes a su
titulo, deberd estar inscripto en el Registro de Consultores en Estudios de
Impacto Ambiental (RCEIA), dependiente de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, sita en San Martin 459 P. 4° Of: 434 - Capital Federal, y
la Certificacion de su inscripcibn o0 su copia autenticada y legalizada
vigente, debera entregarse a la DPV antes de suscribirse el contrato con
la Consultora ganadora de la licitacion.

Ademas del Equipo a Calificar, la Consultora complementara el mismo con
la cantidad necesaria de personal idéneo en las distintas especialidades, a fin de
asegurar la calidad de la encomienda y su cumplimiento en tiempo y forma;
las curriculas de éstos no seran obligatorias, pero si deseables para observar
la idoneidad de los mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta,
debera estar acompafado por el correspondiente Compromiso de Participacion
firmado por cada uno de los profesionales propuestos y datos personales de
cada profesional que se presente, y cumplimentarse lo requerido en los puntos
a) a e), en cuanto a matriculacién e incumbencias. Para el caso en que la
Consultora proponga varias personas que se encuentren en las mismas
condiciones, sefialadas anteriormente, en cuanto a titulo y plan de estudios,
bastara acompafar una uUnica Resolucion Ministerial, con indicacion de la
incumbencia para cada uno de los Especialistas en la especialidad vial propuesta.
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ANEXO 4
CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
1 - DATOS PERSONALES

Apellido y Nombres completos:

Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:

Cddigo Postal: Teléfono particular:

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicién del Titulo:

Matricula N°:

Denominacién del Consejo Profesional:

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (RCEIA) N°:

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos,
Estudios Econdmicos, Documentacion, Presupuesto, Especificacion, Ambiental,
Hidradlico, Mensuras, Puentes, etc.)

Resolucion Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad declarada:

Expediente N° Resoluciéon N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucién del Ministerio de Educacién que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la Direccion
del Proyecto, indicar claramente cual es la que lo habilita para la Direcciébn de
Proyectos de Rutas, acompafiando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.

b) Respecto de la matriculacion en el Consejo Profesional competente; debera
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicion actual y antigtiedad en la Firma.

3.- Actividad laboral actual, en relacion de dependencia y en el ejercicio liberal, con
indicacion de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.
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4.- EXPERIENCIAS

Se ordenaran cronolégicamente desde la fecha mas reciente, todas las experiencias,
trabajos, publicaciones, etc., segun se detallan a continuacion:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacion de la Asistencia.
c) Descripcion de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas del proyecto.

d) Especialidad en la que particip6 en esa Asistencia. (Para el computo de la
clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuard la participacion como
Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en consorcio con
otras, asesor, etc. Solamente se contabilizar4 cuando haya ejercido realmente la
direccion total del proyecto).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad
en que particip6. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora
gue lo contrato para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contraté los Servicios de Consultoria
declarados en b) y c), con indicacion del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por la
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendr4& en cuenta para la calificacion
correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta
que su desempefio actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el
punto 14 de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION

4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS
= Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, gue no me encuentro
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la clausula 14.

Fecha Firma:

Aclaracion:
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ANEXO 5

CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL EQUIPO A
CALIFICAR Y DE LOS PROPUESTOS PARA APOYO

1 - DATOS PERSONALES
Apellido y Nombres completos:

Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:

Cdbdigo Posta: Teléfono particular:

Correo electrénico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicién del Titulo:

Matricula N°:

Denominacién del Consejo Profesional:

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos,
Estudios Econdémicos, Documentacion, Presupuesto, Especificacion, Ambiental,

Hidraudlico, Mensuras, Puentes, etc.)

Resolucion Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad declarada:

Expediente N° Resoluciéon N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucién del Ministerio de Educacion que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la Especialidad
Vial, indicar claramente cual es la que lo habilita para ejercer esas funciones en
Proyectos de Rutas, acompaiando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.

b) Respecto de la matriculacion en el Consejo Profesional competente; debera
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicion actual y antigtiedad en la Firma.
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3.- Actividad laboral actual, en relacibn de dependencia y en el ejercicio liberal, con
indicacion de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.

4.- EXPERIENCIAS

Se ordenaran cronolégicamente desde la fecha mas reciente, todas las experiencias,
trabajos, publicaciones, etc., segun se detallan a continuacion:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacion de la Asistencia.
c) Descripcién de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas del proyecto.

d) Especialidad en la que participd0 en esa Asistencia. (Para el computo de la
clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuard la participacion
como Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en CoNsorcio
con otras, asesor, etc. Solamente se contabilizard cuando haya ejercido
realmente la direccion total del proyecto).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad
en que particip6. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora
que lo contrato para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contraté los Servicios de Consultoria
declarados en b) y c), con indicacion del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por la
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendr4 en cuenta para la calificacion
correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta
gue su desempefio actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el
punto 14 de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION
4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS

= Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me encuentro
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la clausula 14.

Fecha Firma:

Aclaracion:
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ANEXO 6

FORMA DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

Los proponentes acompafiaran a sus propuestas el comprobante, de haber constituido las
garantias exigidas, por ley, mediante depdsito en dinero en efectivo, en Banco autorizado
por el Banco Central a la orden de la Direccion Provincial de Vialidad de San Juan
equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que se
licita; titulos publicos con cotizacidbn en Bolsa del Pais, certificacion de crédito liquido y
exigible que tuviere el proponente contra la Administraciébn Publica Provincial; seguro de
caucion otorgado por compaiiia autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza
bancaria aprobada por la Administracion Publica y autorizada por el organismo nacional
competente y conforme al Decreto N° 1430-OSP- mediante Cédulas Hipotecarias
Nacionales al valor de la cotizacion oficial vigente en el momento de la constitucion de la
garantia.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacion de la
Administracion.

La cantidad depositada no sera devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta
después de Firmar el contrato.

El importe del depdsito de garantias de las propuestas no aceptadas se devolvera a los
interesados, conforme a la Reglamentacion del Art.17 de la Ley 158-A.

Esta Garantia de Mantenimiento de Oferta, se materializara en la forma establecida en
“15. MANTENIMIENTO DE OFERTA”, de este Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
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ANEXO 7
IMPUGNACIONES

Como lo establece el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podran impugnar por escrito
las ofertas dentro de los cinco (5) dias hdébiles siguientes al Acto Licitatorio, previo
depdésito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta o de la suma de las
ofertas que impugne.

Los Oferentes también podran formular impugnacion fundada a la adjudicacion, dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes, previo depdsito de garantia de impugnacion
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial objeto de la licitacion
si lo hubiere, 0 en su caso del monto de la oferta triunfante.
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ANEXO 8

PRESUPUESTO OFICIAL

La presente licitacion tiene por objeto contratar una Firma Consultora que ejecute el
proyecto previsto los Términos de Referencia.

Se seguird el procedimiento descrito en el apartado "13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA", del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

El Presupuesto Oficial para la realizaciéon del presente Proyecto asciende a la suma de PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 950.000,00).-
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FORMULARIO 1

IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL PROPONENTE

A — IDENTIFICACION EL PROPONENTE

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

Nombre o razon social:

Inscripcién en el Registro de Consultores de la D.N.V. de fecha:
Inscripcion en el Registro Publico de Comercio:

CUIT

Direccion Principal:

Ciudad:

Provincia:

Caddigo Postal:

Teléfonos:

Fax:

Direccion de correo electronico:

Domicilio especial constituido en la Ciudad de San Juan:
Nombre del Representante:

Direccion del Representante:

Direccion de correo electronico:

Nombre de todos los socios 0 accionistas y su porcentaje de participacion, hasta
conformar el cien (100) por ciento.

Nombre y cargo de todos los miembros del Directorio actual, para el caso de
Sociedad Andnimas, con indicacion de la vigencia de sus mandatos.
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FORMULARIO 2

COTIZACION DE LA PROPUESTA

Licitacion Publica Provincial N°

Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:

Identificacion del Servicio de Consultoria:

PROPUESTA PESOS I.V.A. INGRESOS BRUTO Y TOTAL
(%) LOTE HOGAR
Estudio de Suelos Para
Fundaciones, Proyecto de

Fundaciones y Superestructura de

un Puente de (Categoria A30) Sobre

el Rio Los Patos) La Junta Depto

Calingasta.

Total de Trabajos de Mensura segun
Términos de Referencia

TOTAL

(A) LA PRESENTE COTIZACION DE LA PROPUESTA, INCLUIDO EL IV.A.
INGRESO BRUTO y LOTE HOGAR CORRESPONDIENTE, ASCIENDE A LA
SUMA TOTAL DE: (expresar en letras y numeros el monto total de la
propuesta, para esta licitacion)

(B) COTIZACION DEL PRECIO FINAL POR EL TOTAL DE LOS TRABAJOS DE
MENSURA (Incluye I.V.A. INGRESO BRUTO y LOTE HOGAR): (expresar en
letras y numeros el monto:

NOTAS

1) De no consignarse en letras y nameros los montos requeridos en (A) y (B), sera
desestimada la propuesta para esta licitacion.

2) El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.
3) Este formulario se debera completar, agregando en hojas anexas un Formulario 2 A.

4) Si bien, en el Total General la cotizacion se debe incluir el precio final de los trabajos
mensuras estimadas a elaborar, la cantidad de mensuras a realizar, surgira del proyecto
definitivo; por eso la Consultora, debera dejar indicada expresamente, la cotizacion del
precio unitario para las mensura, que sera pagado por la DPV, segun surja de la
cantidad de planos aprobados por los Organismos competentes (o no aprobados por
causas no imputables a la Consultora de acuerdo con lo especificado en "4.1. Alcance
de los trabajos", de los Términos de Referencia), que sean recibidos de conformidad
por la DPV.
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FORMULARIO 2 A

Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:

Identificacion del Servicio de Consultoria:

Precio

. Precio Cantidad Longitud | Precio de
Tema Locallzac_lon del Proyecto y/o Unitario por de tareas | de Tarea Tarea
Tipo de Tarea $) Longitud unitarias (Km) $)
($/km)
Llanura o Rural
Ondulada
Montafia 0 Semiurbano
Urbano
Multitrocha o Autopista
Trocha adicional
Colectoras Rural
Disefio Pavimentadas _ Urbana _
Geométrico Acceso a Propiedad Frentista
por Colectora
Acceso a Poblacion
Interseccion A nivel
A distinto nivel
Paso Rural
Paso Semiurbano
Paso Peatonal
Rural
Bicisenda Urbana en colectora
Variantes Anteproyecto con 3 propuestas
Disefio
Paisajistico -

Parquizacion

Proyecto de
Desagiie

Estudio de Calzada nueva
Suelos Calzada
Proyecto de existente

Estructura de

Estudio de Yacimiento:

Calzada y Ubicacion, Ensayos y Planos
Colectoras Disefo Estructural
Colectora Tierra
Pavimentada
Estudio de
Obras de arte
menores

Puente: incluye

Ruta o Ferrocarri

estudios de Rio
fundacion, Doble Via o Autopista
relevamiento e | Muy Complejo — Varios niveles
hidraulico Colectora

Proyecto de
iluminacion

Puente o interseccion

Autopista

Disefio de
Muros de
Sostenimiento
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Estudio Llanura
Geoldgico - Ondulada
Geotécnico Montafia
Estgdps Completo
Economicos
Estudio de
Impacto Completo
Ambiental
Sefialamiento
Horizontal y
Vertical
| Mensuras | Gastos y sellados | | | | | |

[ Proyecto ITS | Consulta y Gestién [ | | | | |

| Viaducto | | | | | | |

[ TOTAL |

Todos los precios parciales y totales incluyen el I.V.A., Ingreso Bruto y Lote Hogar
correspondiente.

Las cotizaciones podran ser por unidad o por longitud, segun corresponda, completando
todas las columnas correspondientes, que permitan llegar al total de la Oferta Economica.

Podran agregarse tareas y localizacion de acuerdo con las necesidades, para poder
completar la cotizacién, de la misma manera que no seran cotizadas las que no
correspondan.
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TERMINOS DE REFERENCIA

1.- OBJETO DE LOS SERVICIOS

El objeto que se describe en estos términos de referencia, es la contratacion de los servicios de
Consultoria, para desarrollar todas las tareas necesarias para la ejecucion de los trabajos que se
describen a continuacion. “ESTUDIOS DE SUELOS PARA FUNDACIONES, PROYECTO DE
FUNDACIONES Y SUPERESTRUCTURA DE UN PUENTE SOBRE EL RIO LOS PATOS,
(CATEGORIA A30)", en la localidad de LA JUNTA, DEPARTAMENTO CALINGASTA.

Para lograr el objetivo, la Consultora debera realizar un estudio de alternativas de puentes, que
permita a la Direccidon Provincial de Vialidad, decidir la conveniencia de que estructura utilizar
(metalica, hormigén armado o combinacion de ambas), de modo de obtener un proyecto ejecutivo,
gue facilite el procedimiento constructivo del puente, teniendo en cuenta las dificultades que
existen para llegar a la zona de emplazamiento del mismo en el traslado de equipos y materiales

Las tareas a ejecutar son las siguientes:

e Estudio de alternativas para definir la Superestructura (Metalica, Hormigén Armado,
combinacion de ambas) del puente.

e Estudio hidrolégicos para determinacion de las crecidas de disefio (recurrencia 100 afios)

e Estudio de Suelos para Fundaciones. Incluye erosién generalizada y localizada.

e Proyecto de Fundaciones.

e Proyecto de Superestructura (Hormigon Armado, Metalica o Combinacion de ambos
materiales, en base a la alternativa que defina la DPV.

e Proyecto de vinculacion de la R.P.N° 402 con el Puente a Proyectar, (a.c = 6,70m y
banquinas de 2.00m), cuyo paquete estructural estard constituido por subbase
estabilizada granular, base estabilizada granular.

e Se recomienda tener especial cuidado en el tema de visibilidad y de los elementos de
seguridad necesarios.-

e Puesta en linea de todo inmueble que se encuentre dentro de la zona del proyecto.
Incluye las tareas de mensura y obtencion de los titulos, para iniciar los tramites de
expropiacion

e Sefalizacion vertical. Ademas de la reglamentaria, debera contemplar la relacionada con
los usos turisticos del circuito y la informacién necesaria para los visitantes.

e Se debera obligatoriamente dejar materializado y balizado el eje de proyecto, con sus
respectivos puntos singulares de las curvas.
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o Estudio De Impacto Ambiental, con su correspondiente D.I.A. de acuerdo a la normativa
de la S.S.D.S. de la provincia de San Juan, y de la Direccion Nacional de Vialidad (MEGA
I1) Afio 2007.

e Estudio del Procedimiento Constructivo. La consultora debera proponer en cada
alternativa la forma de montaje del puente atendiendo las condiciones de acceso al lugar
y las posibilidades de llevar materiales y equipos para el trabajo.

e Especificaciones Técnicas Particulares en base “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES”; Ediciéon 1998 — D.N.V.

.1.1.- UBICACION

El sector que es objeto de este estudio se refiere a un puente, que se ubicara sobre la Ruta
Provincial N° 402 que atraviesa el Rio Los Patos, en La Junta, Departamento Calingasta,
Provincia de San Juan, y las mejoras a introducir consisten en la construccidn de un puente que

permita el cruce del Rio Los Patos.

La Figura N° 1 muestra la zona se desarrollara el proyecto.

2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LOS CONSULTORES
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2.1.- ESTUDIOS DE INGENIERIA

2.1.1.- GENERALIDADES

La D.P.V. pondra a disposicién de la Consultora toda informacion que pueda existir en sus
archivos, concerniente al proyecto especifico, o a las zonas en que se localizaran estos, sin que
ello releve a la Consultora de la obligacion de verificarlos.

Para el desarrollo de los estudios de ingenieria se seguiran las normas de disefio vigente,

aprobadas por la D.N.V. y particulares que se emitan oportunamente.

2.1.2.- BASES PARA EL DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL

Se tendra en cuenta exclusivamente el Capitulo A correspondiente a “Cargas de Célculo” con las
prescripciones realizadas por la Direccion Nacional de Vialidad.

Los Capitulos B y C correspondientes a “Célculo de Resistencia” y “Dimensionamiento de
Secciones de Hormigdn Armado” respectivamente seran reemplazados por los Capitulos 13 a 25
del Reglamento CIRSOC 201.

-“REGLAMENTO CIRSOC 201”"; TOMOS Y Il

-“PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES”; Edicion 1998 — D.N.V.

-NORMAS INPRES CIRSOC 103.

“NORMAS ANTISISMICAS ARGENTINAS N.A.A.80".

El ante proyecto del puente propiamente dicho debera responder a las siguientes caracteristicas
fisicas que a continuacién se enumeran:

Ubicacién: Lo més préximo al paso actual del rio.

Longitud del puente (Luz): La longitud total del puente sera aproximadamente de 30,00m, 6 mas
segun los resultados del estudio.

Alineamiento: Se dispondra un alineamiento Normal en lo posible, respecto al sentido de la
corriente.

Seccién Transversal: Para el proyecto de los puentes se han fijado los siguientes valores para la
seccion transversal:

Calzadas de Circulacion: Dos calzada de 4,15m.

Veredas Peatonales: dos veredas laterales, de 1.65m c/u.

Rasante: Rasante en Zona de Puente: Recta y con una inclinacién de 0,00 %.

Barandas: Deberan ser barandas tipo New Jersey para reducir la posibilidad de caida de
vehiculos fuera del puente.

Apoyos: Todos los apoyos de los tramos de puentes seran de policloropreno (neopreno) de
calidad reconocida, armados con chapas metalicas y vulcanizados cuyo espesor y dimensiones en
plantas seran justificadas con el respectivo calculo con un espesor total minimo de 3 cm. En caso
de proponer otro tipo de apoyos, éste sera puesto en consideracion de la D.P.V., la que podra o

no aceptarlo y en cualquier caso ordenar modificaciones. La distancia entre el borde de la
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infraestructura (correspondiente a la superestructura a apoyar) y el correspondiente borde del
apoyo, sera igual o mayor que la dada por la formula d = 20 + 0,5 L; donde "d" se mide en
centimetro y "L" (luz del puente) en metros. Todos los apoyos seran proyectados ejecutados de
manera tal que puedan ser facilmente recambiables, en general con el uso de gatos hidraulicos.
Topes antisismicos: Para la transmision de la fuerza sismica de la superestructura a la
infraestructura (estribos y pilas) se utilizaran topes adecuadamente disefiados para impacto. El
Proponente presentara en su proyecto la disposicion y disefio de tales anclajes, con la memoria
del célculo correspondiente y las especificaciones que los materiales a usar deberan cumplir.
Juntas de dilatacion: Se colocaran las que figuran en el plano tipo "Juntas de dilatacion para
puentes de la Direccién Nacional de Vialidad”.

El contratista verificara que los tipos de juntas propuestos en el proyecto, sean compatibles con
las dilataciones de calculo. En caso de requerirse otros sistemas o tipos de juntas las mismas
deberan ser propuestas por el Contratista y aprobados por la D.P.V. sin que ello implique un
reconocimiento econémico adicional.

Cota de borde inferior de vigas: No podra ser menor de 4.50 m la luz libre entre fondo de viga y
terreno natural. (Fondo de cauce normal).

Carpeta de rodamiento: Sera de Hormigon H-25 con armadura de ¢ 4.2 ¢/ 0.15 m en ambas
direcciones colocadas en la mitad de la altura de la carpeta, o la que dispongan las normas de la
DNV.

Cafios de Desaglies: Los cafios de desagiies se colocaran en la calzada cada 4.00 m en ambas
veredas laterales. Realizados con cafios de PVC con diametro ¢ 110 mm.

Revestimientos: Los revestimientos en la cabecera de los puentes (Estribos) se proyectaran con
piedra en bruto con junta tomada.

Defensas: Defensas del puente: Las defensas seran de Hormigon Tipo Mini New Jérsey, segun
plano tipo de la DNV.

Defensas complementarias: Deberan considerarse en el disefio del puente, las defensas que
fueran necesarias en los terraplenes de acceso, como asi también del rio aguas arriba y aguas
abajo del puente, como ser: engavionados, escollerados, losetas, flex-beam etc.

Vinculacion al Puente: El mismo se hara con terraplenes de modo que 100,00m antes de la
entrada o la salida, tenga la misma alineacién con el eje del puente a proyectar. El paquete

estructural estara constituido por subbase estabilizada granular, base estabilizada granular.

2.1.3 RECONOCIMIENTO DE CAMPO

Las tareas que deberd realizar la Consultora, sin limitarse exclusivamente a ellas, seran las
siguientes:
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Se estudiaran las caracteristicas topograficas generales de la zona en la cual estara
localizado el puente, auxiliandose para ello con cartas geogréficas, planos topograficos,
fotografias aéreas y antecedentes si se contase con ellos.

Se recopilara toda la informacion disponible relativa a los aspectos geoldgicos, hidrolégicos
y de suelos en la zona del proyecto.

Se realizara un reconocimiento de toda la extension del tramo, a los efectos de identificar

los principales problemas, la magnitud y extension de ellos.

2.1.3.1 TRABAJOS TOPOGRAFICOS

Con la alternativa aprobada se procedera al ajuste fino de la traza, entendiéndose por esto, los

ajustes menores, que sean necesarios introducir a los efectos de optimizar el proyecto en su

conjunto, sin desvirtuar el criterio basico ya consensuado y se desarrollaran los trabajos

topograficos necesarios para obtener la modelacion del terreno. El nimero de puntos del terreno a

levantar sera aquel que permita obtener una aproximacion suficientemente buena de la topografia

del lugar, no solo para obtener los computos de suelos lo mas acertados posibles, sino también

para proyectar con precision posibles obras complementarias.

Sobre la alternativa seleccionada, en un ancho minimo de 100 metros, ademas de

todo otro dato de interés, se levantaran los siguientes detalles:

Alambrados divisorios, consignando sus caracteristicas y estado.

Edificaciones y mejoras existentes ubicadas dentro de la banda de relevamiento.

Accesos existentes a propiedades privadas y/o publicas, si corresponde.

Caracteristicas fitogréaficas de la zona, determinacion de lineas de arboles circundantes,
plantaciones, etc.

Acequias y sistemas de riego existentes.

Obras de arte existentes, consignando sus caracteristicas y estado, asi como las cotas de
entrada y salida.

Cruces con caminos y calles, con la sefializacion existente y detallando los destinos.

Cruce con acueductos o cualquier otro tipo de ducto, sefialando la profundidad, y
caracteristicas para elaborar el proyecto de cruce correspondiente que pueda o0 no requerir
obras de proteccion.

Cruces con lineas aéreas y subterraneas telefénicas, eléctricas, etc., indicando a quien
pertenece. Se deberan tomar todos los datos necesarios para el proyecto de modificaciéon
correspondiente.

En zonas de ganaderia se consignara el tipo de semovientes, a fin de proyectar el tipo de

alambrado adecuado para delimitar la zona de camino. Si correspondieres.
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e Aguas libres superficiales.

En la zona de implantaciéon de obras hidraulicas de importancia (alcantarillas de grandes luces,
baterias de alcantarillas, badenes, etc.), se deberd hacer un relevamiento de la zona, lo

suficientemente exhaustivo como para:
Determinar la pendiente de fondo del cauce desde 300 metros aguas arriba hasta 100 metros

aguas abajo de la posicién prevista para la estructura.

Conocer la seccidn transversal del cauce sobre el eje de la estructura a 50 metros aguas arriba y

aguas abajo del mismo.

Todo el trabajo se volcara en planimetrias a escala 1:2500 segun topografia y detalles, las que

contendran ademas las curvas de nivel del terreno con una equidistancia de un (1) metro.

El relevamiento debera georeferenciarse, con coordenadas absolutas, en el sistema Galss-
Kruger (Posgar 2007) y la coordenada Z estara referida a cotas del I.G.M.

En cualquier caso debera quedar materializada en el terreno la red de Puntos Fijos que permitira
el replanteo de las obras. Los Puntos Fijos de la red deberdn cumplir con las siguientes
condiciones:

¢ La posicion de los PF, con respecto a la traza definitiva, sera tal que las obras que se

proyecten no los afecten.
+ Estaran nivelados geométricamente, con nivelacion de ida y vuelta.
¢ Cada uno de ellos sera intervisible con el inmediato anterior y el siguiente.

¢ La distancia entre Puntos Fijos serd como maximo de 500m en general y a no mas de 100

metros de donde se proyecten estructuras.

¢ Los Puntos Fijos estardn con coordenados absolutas, en sistema Galss-Kruger (Posgar
2007) y la coordenada Z estara referida a cotas del .G.M.).

¢ Estaran materializados mediante mojones de hormigén de dimensiones minimas 12 cm. x 12
cm. de lado y 50 cm. de altura o cilindricos de PVC rellenos con hormigén de 0,10 m de
diametro y 0,60 m de altura de los cuales emergera una barra de acero, de 10 mm. de

diametro, en unos 2 cm. Tendran una chapa identificatoria que indicara el nimero de PF.

¢ Los Puntos Fijos se balizaran convenientemente a propuesta de la Consultora y aceptado por

la Administracion.

¢ Se debera presentar una Monografia de cada Punto Fijo donde conste la ubicacion del
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mismo, el balizamiento como minimo a tres puntos permanentes, las coordenadas
Geograficas en el sistema WGS 84 y cartesianas en Posgar2007, croquis de ubicacion y

balizamiento correspondiente a no menos de 3 puntos

Previo al inicio de las tareas de campafia de suelos, se debera referenciar el eje de proyecto
replanteando la suficiente cantidad de puntos del mismo, como para que los grupos de trabajo que

comiencen posteriormente no tengan dudas del lugar donde se encuentran situados.

Nota Importante paralos Trabajos de Topografia que deberad cumplir la Consultora

« Al iniciar los trabajos se replanteara la Poligonal de Estudio o Linea de Bandera.

« Para trabajos topogréaficos realizados con teodolitos, se tendra que nivelar la Poligonal de
Estudio, con nivel de anteojo y mira taquimétrica, dicha nivelacién debera ser de ida y vuelta
compensada y se levantara el perfil del eje. Los perfiles transversales se desarrollaran cada 25
metros 0 menos y si el relieve del terreno asi lo requiere, estos se tomaran en todo el ancho de la

zona de camino, abarcando por lo menos 10 metros mas a cada lado del limite de dicha zona.

» Para el caso de trabajos topograficos con Estaciones Totales (E.T.), con precisiones menores a
5 “ la Consultora indicard marca y caracteristicas técnicas de los instrumentos a utilizar. La
Inspeccién de la DPV supervisara la colocacion de los Puntos de Referencias (P.R.) y de ser
necesario, los Puntos Auxiliares (P. Aux.), donde se posicionaran las E.T., estos puntos seran
nivelados con nivel de anteojo y mira taquimétrica, con nivelacion de ida y vuelta compensada, a
fin de determinar la coordenada Z ( Cota), de cada uno de estos puntos. Es aconsejable que la
cota de origen sea lo mas cercana a la cota real sobre el nivel del mar, esta cota de origen se

puede determinar con GPS o Barometro.

* Una vez determinada las Z de los P.R. y P.Aux. se procedera a determinar las coordenadas X e
Y, se utilizara coordenadas Gauss-Kruger en el marco de referencia Posgar 2007, en cada punto
se introducird la coordenada Z obtenida en la nivelacidn previamente realizada y aprobada. Si la
Consultora lo cree conveniente se podra ir tomando al mismo tiempo el levantamiento en detalle,

sea con perfiles o con el método Punto Nube- Punto String.

« De las libretas de nivelaciones, planillas de compensacién de nivelaciones, libretas de
levantamientos, los archivos de los trabajos bajados de las E.T. y todo trabajo de campafia, debe
presentase copia de los originales para la aprobaciéon de los mismos, certificacion, y formaran
parte de la documentacion. Esta documentacién sera entregada a la Inspeccién de la DPV a
medida de que los trabajos se vayan realizando en campafia.

Se haran levantamientos de detalle en cada curso de agua y en todos los puntos que se considere

necesario instalar alcantarillas, drenes, muros de sostenimiento y otras obras complementarias
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necesarias para asegurar la estabilidad del camino y optimizar el proyecto en gabinete.

2.1.3.2 ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y DE DRENAJE

e En funcion de los datos recabados referentes a volumen, intensidad y frecuencia de las
precipitaciones en la zona donde se localizara la obra, el area de la cuenca y teniendo en
cuenta las condiciones topograficas, se determinaran las caracteristicas y dimensiones del
puente, y de toda otra obras necesarias, como asi mismo la forma de conducir el agua sin

causar problemas a las zonas adyacentes.

2.1.3.4- ESTUDIOS DE SUELOS
Se realizara el estudio de los suelos tal cual se indica en el apartado “Estudio de Suelos para

Fundaciones”

2.1.4.- INFORME DE INGENIERIA

La documentacién del estudio constara de los siguientes elementos:

2.1.4.1 PRESENTACION

Se efectuara de acuerdo a las normas de la D.N.V.

2.1.4.2 ALTERNATIVAS
Comprende:
a- Presentacion de una Alternativa como minimo para los casos de puentes con

Superestructura Metalica, Hormigdn Armado, y combinacién de ambas, respectivamente.

b- Estudio del Procedimiento Constructivo
Se debera en cada una de las alternativas, estudiar la factibilidad de realizar el montaje
del puente, teniendo en cuenta para ello, factores tales como la accesibilidad al lugar de
emplazamiento, como asi también la posibilidad de transportar materiales y traslado de

equipos, en la etapa de construccion.

2.1.4.3 INFORME TECNICO
Comprende:

a- Informe de Ingenieria
b- Planos de anteproyecto.

Estos elementos seran ordenados y su contenido minimo sera:

a- Informe de Ingenieria
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Capitulo 1 - Informacién General
11 Generalidades

1.2 Gélibos

13 Estructuras existentes

1.4 Otras referencias

Capitulo 2 - Estudio de campafia

2.1 Estudio del suelo

2.2 Fundaciones

2.2.1 Tipo de fundacion

2.2.2 Capacidad portante del suelo
2.3  Estudio hidraulico

2.3.2 Calculo hidrolégico

2.3.3 Seccibén de escurrimiento

2.3.1 Topografia de la cuenca

Capitulo 3 - Disefio

Seréd preciso presentar con la memoria de calculo estructural los coeficientes y métodos de

calculo utilizados, como asi también las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar. Se

incluira la descripcion del tipo de puente elegido y una justificacion de las luces adoptadas, tipos

de tablero, estribos y pilas, elementos de fundacion, juntas, topes antisismicos, etc.

Capitulo 4 Cbmputos y presupuestos
4.1- Computos: Se realizard el calculo detallado de las cantidades.

4.2- Presupuesto: Aproximado a la fecha. .

b- Planos de anteproyecto

- Se exigirdn como minimo los siguientes elementos:

a - Plano de localizacion

b - Planialtimetria

¢ - Planos generales, cuyos contenidos seran basicamente los mismos para los planos

definitivos.
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2.1.4.4. CONTENIDO DEL INFORME

a- Informe de Ingenieria

Capitulo 1: Informacién General
Se reunira en este capitulo toda la informacion disponible relacionada con el proyecto.
1.1 Generalidades

Somera descripcion de la zona, ubicacidn geogréfica, importancia de la obra con referencia a las
comunicaciones que facilitard, y toda otra informacién de caracter general.

Se incluird: Generalidades, Informacién General, Ubicacién, Mapas, Planos, Planchetas,
Aerofotografia, Seriado fotografico en copia color (Minimo 6 fotos), Topografia de la cuenca,
Materiales del lugar, Relevamiento de puentes en la zona y otras referencias que puedan resultar
de interés para la ejecucion del proyecto.

1. 2 Gélibos

Se indicaran las dimensiones de los galibos o alturas libres minimas que gobiernan la geometria

vertical del cruce.

1.3 Estructuras Existentes

Contendra datos sobre los puentes y otras estructuras que pudieran encontrarse en las cercanias
del puente proyectado. El andlisis serd mas profundo para los casos de cruces sobre cursos de
agua.

Se consignara la ubicacion de los puentes existentes respecto del proyectado. Es suficiente un
simple esquema que indique la posicién relativa y las distancias entre ellos.

Se incluird como minimo una fotografia tamafio 9 x 12 cm. que muestre una vista lateral del
puente.

En los casos de cruces sobre rios, se consignara el sistema empleado para la estimacion de la

seccién de escurrimiento para crecientes extraordinarias.

1.4 Otras referencias

Resultados de la investigaciéon no incluidos en los puntos anteriores con indicacion de las fuentes

de informacién.
Capitulo 2: Estudio de campafia (emplazamiento)
2.1 Estudio del Suelo

Se realizard el estudio del terreno de fundacion de acuerdo con las "ESPECIFICACIONES
GENERALES PARA ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE FUNDACIONES" (V. N.)
y las modificaciones contenidas en las "INSTRUCCIONES PARTICULARES" de las presentes

normas. Podran utilizarse métodos de investigacién no considerados en las especificaciones
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citadas siempre que los resultados obtenidos sean de precision y confiabilidad equivalentes.

2.1.1 Descripcién del trabajo

Contendra un resumen de la metodologia empleada. En caso de haberse usado métodos no
contemplados en las especificaciones se agregara una descripcién de estos y se relacionaran los
resultados con los obtenidos mediante perforaciones convencionales.

2.1.2 Equipos utilizados

Con el objeto de valorar los resultados se consignara una lista de los elementos principales

utilizados.
2.1.3 Localizacion de las perforaciones

Incluird un esquema que indique la posicion relativa de las perforaciones con respecto a las pilas y

estribos del puente.

2.1.4 Planillas de ensayos

Correspondiente a cada perforacion contendrd como minimo:
- Diametro de perforacién y caracteristicas de la misma.
- Clasificacion, color y caracteristicas.
- Ensayo de penetracion.
- Humedad natural
- Limites plastico y liquido
- Granulometria
- Profundidad napa freatica
- Individualizacion en profundidad de las muestras extraidas.
- Cota boca de pozo referida al mismo cero que el camino en estudio.
- Pesos especificos
- Tensiones y deformaciones obtenidas en ensayos mecanicos.
- Parametros de resistencia al corte

- Capacidad de Carga

2. 1.5 Conclusiones

Descripcidn el perfil del terreno y recomendaciones sobre la eleccion de tensiones admisibles para
fundacion directa o pilotes. Se establecera la necesidad o no de entibaciones, apuntalamientos,
depresién de napa, etc.

Se verificara la posibilidad de asentamientos sus efectos diferidos sobre la fundacion.
Se incluira un perfil geotécnico simplificado.
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2.2 Fundaciones

2.2.1 Tipo de fundacién

Contendrd un anteproyecto de la fundacion con consideracion de las variantes que resulten

técnicamente posibles a partir de las conclusiones de 2.1.5.

Estas variantes seran objeto de un analisis técnico-econémico sumario para justificar la adopcién

del tipo de fundacion.

2. 2. 2 Capacidad portante del suelo

Contendré el andlisis de la capacidad portante del suelo, las hipétesis empleadas para el calculo

de las fundaciones de pilas y estribos y la justificacion de las cotas de fundacion elegidas.

Si se trata de fundacién sobre pilotes se hara constar el calculo de los tipos de pilotes usados para
ésta y las féormulas de disefio que mejor se adapten al tipo de suelo existente y a la fundacion

proyectada. Estas formulas deberan figurar en los planos respectivos.
Las fundaciones especiales de cualquier otro tipo seran tratadas en detalle.

Se estudiara la posibilidad y magnitud de asentamientos absolutos y diferenciales y de toda otra
interaccion entre estructura y suelo que pudiera conducir a la eleccion de un determinado tipo

estructural para el tablero del puente.

2.3 Estudio hidraulico

2.3.1 Topografia de la cuenca

Contendra un andlisis del sistema hidrografico y determinacién de la cuenca imbrifera.
Se consignard como minimo:

a- Area de la cuenca y esquema en escala tal que permita respetar los formatos esta-

blecidos para la presentacion del Informe.
b- Longitud del cauce principal.
c - Perfil longitudinal del cauce y desnivel virtual.

d- Pendiente de fondo del cauce en un tramo de 300 m. aguas arriba y 100 m aguas

abajo del emplazamiento.

e- Perfiles transversales, tres como minimo situados, uno sobre el eje del puente y uno
a 50 m. a cada lado.

2. 3. 2 Célculo hidrolégico

Se citaran los métodos usados para el calculo.

La informacién minima requerida es la siguiente:
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a- Naturaleza del fondo y barrancas del cauce,

b- Definicion y valor del coeficiente de rugosidad adoptado.
c - Tipos de suelos en la cuenca (reparticion porcentual)

d- Tipo de vegetacion, cultivos, etc. (reparticion porcentual) .
e - Intensidad media de precipitacion.

f - Gasto maximo en el emplazamiento de 1 puente (Se adoptar4 un periodo de

recurrencia de 100 afios).

2.3.3 Seccion de escurrimiento

Se justificara la seccion de escurrimiento adoptada en funcién de los datos obtenidos en 2.3.2.
Contendra en el informe como minimo:

a- Esquema de la seccién de escurrimiento que muestre el perfil del fondo, posicién y

dimensiones de pilas, estribos, taludes y fundaciones.

b- Indicacion del tirante calculado bajo el puente, revancha prevista, niveles de crecientes y de

estiaje obtenidos por referencias o marcas en estructuras vecinas segun 1.5

c- Determinacion de la profundidad de socavacién probable y medidas adoptadas para neutralizar

sus efectos. (1)
(1) Las practicas actuales recomendadas para el control de este fenémeno incluyen:

(a) Proveer suficiente seccién de escurrimiento para limitar la velocidad promedio de la corriente

entre 1.5 Y 2 metros por segundo, o compatible con la naturaleza del cauce en casos especiales.
(b) Elegir una correcta alineacién y forma de pilares y estribos.'

(c) Realizar una estimacién de la profundidad de socavacion posible y: (d) Asegurar una adecuada
profundidad para la fundacion para que no sea afectada en caso de socavarse el lecho. (e) Utilizar
elementos adicionales como “rip rap”, tablestacas o proteccion de taludes. (f) Mejorar las

condiciones de escurrimiento por limpieza y conformacion del cauce.

2.3.4 Proteccion de taludes v riberas

Se indicara la necesidad o no de proteger los taludes y una breve descripcién del tipo de
proteccion adoptado, su extension en planta y elevacidén se consignaran en el informe en forma

escrita y en los planos en forma gréfica.

2.3.5 Otras obras necesarias

Contendra la descripciéon y el calculo de todas las obras complementarias no descriptas en los

apartados anteriores.
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Capitulo 3: Computos, Especificaciones, Analisis de Precios y Presupuesto.

Los distintos items a utilizar llevaran la denominacién que refleje en forma clara y concisa la
tarea a ejecutar.

Si las especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
(Edicion  1998), no cubren todos los aspectos del Proyecto, deberdn redactarse las
especificaciones Técnicas Particulares que sean necesarias.

Se establecerd la unidad de medida del item y se detallara las distintas operaciones,
materiales, herramientas, mano de obra, etc. que estaran comprendidas en el precio unitario a
cotizar.

Los andlisis de los precios unitarios correspondientes a los items del Proyecto, se elaboraran
teniendo en cuenta los factores regionales que incidan sobre los costos de la obra segun su
localizacion. Deberan respetar un orden y una metodologia de calculo uniforme.

A tal efecto se resume a continuacién las pautas a tener en cuenta en su elaboracion:

1. Célculo de Jornales.

2. Determinacién del porcentaje a aplicar sobre los costos netos de cada item, en concepto de:

Gastos Generales e Indirectos, Beneficios, Impuesto al Valor Agregado, Ingresos Brutos y Lote

Hogar.

. Calculo de valores que seran aplicados para la obtencion de los insumos diarios y horarios de

los equipos en general: Amortizacion e Intereses, Reparaciones y Repuestos, Combustibles y
Lubricantes.

. Determinaciéon de los costos puestos en obra de todos los materiales comerciales y locales

fundamentales, mediante la discriminacién de su costo en origen (indicando procedencia),

transporte a obra (consignando distancia), descarga, acopios y pérdidas.

. Andlisis auxiliares cuando sea necesario a cualquiera de los items.
. Analisis especificos de cada item con el resultado de precios unitarios finales.

. Preparacion del Presupuesto de las “Obras a Ejecutar”, donde se consignara para cada item:

Numeracion, Designacién, Unidad, Cantidad segin Computos Métricos, Valor del precio

unitario adoptado e importe.

Capitulo 4: Estudio Del Impacto Ambiental
El proyecto incluye la realizacion del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, segun las normativas

provinciales ante la Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, el

MEGA Il, debiendo presentar toda la documentacion necesaria hasta la obtencion de la

correspondiente D.L.A.

b- Planos del Proyecto

Se exigiran como minimo los siguientes elementos:
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a - Plano de localizacion

b - Planialtimetria: En la zona del puente con curvas de nivel — Ubicacién del puente a proyectar,
oblicuidad, longitud, revestimientos, defensas de encauzamiento (si corresponde).

¢ - Proyecto: Corte longitudinal, Corte transversal y Planta. Planos Estructurales, Armaduras y de
Detalles.

En estos planos se indicara: cotas de rasante, borde inferior de vigas, creciente maxima, tipo y
cotas de fundacion, tipo de estribos y pilares, luces parciales y longitud total, ancho de calzada,
veredas, tipo de barandas, defensas, ubicacion, longitud y tipo de revestimiento.

Se indicaran también los elementos no estructurales.

2.1.5.- DOCUMENTACION PARA APROBACION

Toda la documentacion a preparar debera responder al Pliego de Especificaciones Técnicas
D.N.V. 1998.
Se presentaran 2 (Dos) juegos completos y un CD para su revision y posterior aprobacion.
Una vez aprobado todos los trabajos (ESTUDIOS DE SUELOS PARA FUNDACIONES,
PROYECTO DE FUNDACIONES Y SUPERESTRUCTURA DE UN PUENTE DE H° A° vy
vinculacion con la R.P.N° 86), se entregara a la DPV 5 (cinco) juegos completos y un CD con los
trabajos definitivo aprobado, en word; exel y cad (todos abiertos), para archivo de la DPV.

La documentacién a preparar en relacion con los estudios de Ingenieria, serd una carpeta
de Planos y un Informe de Ingenieria.

El listado tentativo de los planos sera el siguiente:
1. Carétula.

Croquis de Ubicacion, indice de Planos y simbologia.
Planimetria General.
Planos Generales y de Detalles Completos del Puente.
Perfil tipo de obra bésica (Accesos al Puente).
Perfiles tipos de Pavimento.
Planialtimetrias.

Diagrama de movimientos de suelos. (si correspondiere)

© 0O N 0~ WD

Plano de detalles.

10.Perfil edafoldgico de la traza.

11.Perfiles transversales.

12.Planos tipos de la D.N.V. 6 D.P.V. segln corresponda.

13.Planimetria general con identificacion de las propiedades afectadas por el

proyecto. Relevamiento de mejoras para estimar costo de expropiaciones.
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La Consultora deberd realizar todas las gestiones de tierras necesarias para

poder iniciar los tramites de expropiacion. (Verificacion de propiedades
afectadas, planos de mensura de las mismas, y tipo de terreno y mejoras

existentes, segun exigencias del Tribunal de Tasaciones de la Provincia de San

Juan, D.G.C., etc.).

14.En caso de ser necesario, se efectuaran las mensuras de los terrenos

afectados, indicando el area de terreno que se ocupara con la zona de camino,

como asi también los Titulares de Dominio, a los efectos de dejar la traza

liberada.

El formato de planos serd de 60 cm. por 91 cm. (medidas exteriores).Los margenes

seran de 1cm. (derecho, superior e inferior) y 4 cm. al izquierdo.

El informe de ingenieria seguira el siguiente ordenamiento tentativo:

Capitulo | INFORMACION GENERAL
e Generalidades

e Otras referencias y antecedentes.

Capitulo 1l RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO
e Reconocimiento y estudio del trazado.
e Relevamiento topografico y Estudio del Trazado.

¢ Drenaje del area atravesada por el camino.

Capitulo Il SUELOS Y MATERIALES
e Descripcién de los suelos de la traza.

¢ Planillas de ensayos de suelos

Capitulo IV PAVIMENTO
e Consideraciones Generales
e Criterio de disefio estructural.

o Andlisis del disefio, planillas y graficos.

Capitulo V' OBRAS BASICAS

o Perfil Transversal tipo.

o Desaglle del proyecto. Obras de arte proyectadas.

e Criterio seguido para el proyecto del disefio geométrico.
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e Consideraciones sobre elementos del proyecto no mencionados previamente:

Barandas, cunetas, movimientos de suelos etc

Capitulo VI TRANSITO

e Antecedentes y estudios realizados.

e Transito existente. Volumenes y composicion para cada tramo. Censos
volumétricos especificos. Factores de ajuste utilizados para pasaje a TMDA.

e Transito derivado. Censos de origen y destino.

e Transito inducido (generado).

e Tasas de crecimiento de cada tipo de vehiculo.

e Volumen horario de disefio. Niveles de servicio. Estudio de secciones de
entrecruzamiento.

e Censos de giros para disefio de ramas de intercambiadores.

e Cargas medias por eje de los distintos tipos de vehiculos.

Capitulo VI  INTERSECCIONES
e Consideraciones sobre ubicacion, tipo y razones para su eleccion.
e Disefio geométrico, caracteristicas de vehiculo de disefio.
e Transito a servir por las intersecciones (volumen horario de disefio,

porcentaje de vehiculos pesados, velocidades de marcha promedio).

Capitulo VIl PUENTE
e Informacién General.
e Estudios de Campafia (Topograficos y suelos).

o Disefio (fundaciones y superestructuras).

Capitulo I1X ILUMINACION

e Memoria de calculos luminotécnicos y de conductores ( caida de tensién,
corriente admisible y corriente de cortocircuito)

o Estudio de Selectividad de protecciones.

¢ Memoria de célculo de las fundaciones.

e Memoria de calculo de la puesta a tierra.

e Croquis de la interseccion indicando:
e Numero, disposicion, tipo, esquema eléctrico tipico de columna y

artefacto.
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e Numero, ubicacion y esquema eléctrico unifilar de tablero de comando y
medicion tarifaria.
e lluminacion periférica mas proxima.
e Tendido subterraneo de conductores, con detalle de cruces.
e Lugar de ubicacién de la acometida de la red de baja tension o de no
existir la misma, ubicacién del transformador de M. T. correspondiente.
e Marca y modelo de los productos proyectados.
e Computos Métricos detallados.

e Especificaciones técnicas particulares.

Capitulo X ~ SENALAMIENTO

Se indicara la ubicacion y colocacion de sefialamiento vertical de todos los carteles necesarios de
reglamentacion, informacién y prevencion hacia los usuarios del camino, con el fin de habilitar el
transito y evitar peligros.

El tipo y caracteristicas de las sefiales verticales a colocar, responderan a lo indicado en el Anexo
L del articulo 22 de la Ley de Transito y Seguridad Vial (Ley N° 24.449, Decreto 779/95).

Capitulo XI COMPUTOS, ANALISIS DE PRECIOS Y PRESUPUESTO
¢ Generalidades.
o CoOmputos Métricos de los items del Proyecto.
e Analisis de Precios

e Presupuesto Totales y Parciales (Camino, Puentes).

Capitulo Xl CLAUSULAS DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES
e Generalidades.
e Clausulas de condiciones particulares.
e Especificaciones particulares.
¢ Memoria descriptiva.

e Plazo de la Obra.

Capitulo XIV  MISCELANEAS

Planos de mensuras (por legajo separado).-

Traslado de lineas aéreas y demas servicios publicos (por legajo separado).-

Varios.-
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Capitulo XV IMPACTO AMBIENTAL

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

La firma adjudicataria del presente concurso dispondra de un plazo de Un Ciento
Cincuenta (150) dias corridos, contados a partir de la respectiva firma del contrato para la
realizacién de los trabajos de estudio y proyecto.-

Los plazos parciales a respetar seran los siguientes:

PRIMERA ETAPA

Corresponde al cumplimiento y entrega de la ETAPA |. Estudios de Campafia

(Topograficos, hidroldgicos, etc)
El plazo previsto es de Treinta (30) dias corridos.-

La Reparticion se expedira en Diez (10) dias corridos.-

SEGUNDA ETAPA

Corresponde al cumplimiento y entrega de la ETAPA Il: Anteproyecto

El plazo previsto es de Veinte (20) dias corridos.-

La Reparticion se expedird en Quince (15) dias corridos.-

TERCERA ETAPA

Corresponde al cumplimiento y presentacion de la ETAPA lll: Proyecto Ejecutivo.-

El Plazo previsto es de Treinta (30) dias corridos.-

La Reparticion se expedira en Cinco (5) dias corridos.-

CUARTA ETAPA

Corresponde a la aprobacién del Proyecto Ejecutivo.-

El plazo previsto es de Veinte (20) dias corridos.-

La Reparticion se expedira en Diez (10) dias corridos.-

QUINTA ETAPA

Corresponde al cumplimiento y entrega de la Edicion.-

El plazo previsto es de Diez (10) dias corridos.-

5- PAGO DE LOS TRABAJOS
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La modalidad de pago se ajustara al siguiente cronograma y dentro de los plazos fijados
por la Ley de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.-

e 10% del monto total del contrato en caracter de Gastos de Movilizacion, segun factura a
presentar dentro de los 30 dias de la firma del Contrato.

e 15% a la presentacion de la Etapa |: Trabajo de Campafia

e 10% de la aprobacion de la Etapa I: Trabajo de Campafia

e 15% a la presentacion de la Etapa Il: Ante Proyecto

e 10% a la aprobacion de la Etapa Il: Ante Proyecto

e 20% a la presentacidn de la Etapa Ill: Proyecto Ejecutivo.

e 15% a la aprobacién de la Etapa IV: Proyecto Ejecutivo, Replanteo, incluye los Planos de
Mensuras Aprobadas y la Resolucién que otorga la Declaracién de Impacto Ambiental.

e 5% ala entrega de la Etapa V: Edicién
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