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El presente proyecto tiene como objeto establecer parametros técnicos a tener en cuenta para la
Reparacion y Recrecimiento de Canales en el Departamento Caucete. Estas obras se ubican en 3
(tres) canales de la red secundaria del departamento con caracteristicas generales e hidraulicas
diferentes. En la actualidad los canales mencionados conducen el agua de riego en su maxima
capacidad, requiriendo de esta manera, una limpieza permanente debido al crecimiento de malezas
y embanques, que elevan el pelo de agua con el peligro de desborde hacia la ruta y/o terrenos
aledafios; y con las consecuencias que traen aparejados. Por estas causas se requiere vigilancia,
mantenimiento y control casi permanentes, pero dada la escasa dotacion de personal resulta
practicamente imposible realizar esas tareas con eficiencia. Las obras previstas tienen por finalidad,
facilitar la operacion del sistema, dando posibilidad a los operarios de vigilancia (celadores) contar
con la revancha necesaria de los cauces para actuar en consecuencia, evitando los desbordes que no
solo perjudican a terrenos aledafios, sino que también pueden incurrir en el socavamiento de los
terraplenes de apoyo, derivando todo esto en el desplome de los pafios que conforman los cauces.
El conjunto de obras proyectadas persigue como objetivos generales:

- Mejorar la utilizacion de las aguas a los fines de garantizar la provision de agua para

Riego e industria, en funcidn de las demandas de agua potable para abastecimiento de la poblacion.
-Obtencion de volumenes excedentes suficientes para permitir nuevos usos.

-Evitar desbordes inmediatos por obstrucciones en los cauces, permitiendo al personal de vigilancia

actuar en tiempo y forma antes del suceso mencionado.

En el Canal Primero, se destaca que como primera medida las obras consisten en un mejoramiento
de la circulacion del agua en los primeros tramos desde progresiva 260,00 a progresivas 881,00, en
los cuales se observan problemas de asentamiento de la solera e inclinacion de los espaldones
laterales para luego producirse un estrechamiento de la seccion que ocasiona reduccion de la
velocidad, produciendo embanques en la solera y el crecimiento de la vegetacion dentro del canal.
Para esto se propone la demolicion de la seccion de canal existente y la extraccion del terraplén de
contencion para ejecutar a través de un proyecto ejecutivo un nuevo paquete estructural del canal,
buscando mejorar el comportamiento hidraulico del tramo de canal. A esto se suma la necesidad de

demoler y reconstruir un Puente de gran envergadura destinado al transito de equipos pesados



(Puente Yaquinto). Actualmente el Canal Primero presenta problemas de capacidad, lo que en
determinadas ocasiones ha producido el desborde del agua por sobre el coronamiento del canal,
produciendo la socavacion del terraplén de contencion, y en algunos casos la rotura total de los
pafios de canal. Es por esta y otras razones descriptas en parrafos anteriores que se solicita el
recrecimiento del canal hasta la progresiva 4351,00. La altura de recrecimiento propuesta consiste
en una viga en hormigén armado con una altura de 0,30mts vinculada al coronamiento en ambas
margenes del canal. Ademas de las tareas propias de la obra de recrecimiento, resulta necesario la
demolicién y reconstruccion de 2 (dos) puentes de circulacion para vehiculos de gran porte
(Camiones), ubicados sobre calle Rio Negro y Lavalle respectivamente. A estos se le suma un tercer
puente ubicado en la progresiva 2330,00 solo para acceso de mantenimiento con un ancho de
2,00mts, un largo de 2,5mts y un espesor de 0,25mts. Los puentes deben quedar por encima del
recrecimiento solicitado, sin entorpecer la libre circulacion del agua. En el Canal Segundo y durante
una inspeccion in-situ se verifico que algunos tramos el canal presenta un notable y pronunciado
deterioro se la seccion de conduccion, con ondulaciones laterales y asentamientos de solera. Estas
deformaciones se estiman fueron causadas por las malas condiciones del terreno de fundacion que
han provocado asentamientos de los pafos laterales y la solera, generando ondulaciones, grietas,
separacion de pafios, rotura de juntas, etc. Ademas de estos deterioros, se observo que la presencia
de la cafia a ocasionado el desplazamiento de algunos pafios laterales a causa del empuje de las
raices. Por estas razones se solicita el recrecimiento en el coronamiento del canal entre las
progresivas 2261,00 a progresiva 2761,00, el mismo tendra una altura de 0,30mts. En el Ramo
Apeceche Coria, también se presenta un problema de desborde de agua que en ocasiones a
producido la inundacion de un tramo de Calle La Plata y calle Colon; esto se ha debido a que en
determinadas circunstancias ha ocurrido el taponamiento por alguna razon ocasional de las
compuertas ubicadas en la cabecera del ramo o del propio canal segundo y esto produce que el
volumen de agua excedente se vaya a la cola del canal, ocasionando la sobreelevacion del tirante
por encima del coronamiento del ramo. Es por esta razéon que resulta necesario un recrecimiento
del coronamiento en ambas margenes desde progresiva 1310,00 a 5030,00. Por ultimo y no por €so
menos importante, se debe tener en cuenta que para la ejecucion de los trabajos, la Contratista de
la misma debera asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y legales de exigencia y
aplicacion, nacionales, provinciales, municipales como asi también el cumplimiento de las
normativas y protocolos vigentes frente al Covid-19; velando en todo momento que se respeten
todas las normas de calidad y que la interaccion entre los diferentes actores en terreno sea funcional
en relacion a la correcta ejecucion de las obras. De modo de lograr que el objetivo buscado sea
alcanzado de manera rapida y en condiciones técnicas y economicas Optimas. Los trabajos a realizar
no introducen modificaciones que pudieran afectar terrenos ni construcciones existentes, alterar

cauces naturales, taludes, desagilies o cualquier otro elemento que pudiera crear problemas
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medioambientales.
5.- LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Departamento Caucete

El Canal Primero se encuentra ubicado en la zona oeste del departamento Caucete, el mismo
presenta traza norte-sur paralela a Calle Lateral con una longitud total de 12.750m, abasteciendo el
recurso hidrico a aproximadamente 2.582 Ha de derecho. Su incidencia en el sistema de riego
departamental es tan importante como el canal Segundo y Tercero; siendo estos los principales

cauces de este departamento.

La siguiente imagen corresponde a la traza del Canal Primero, donde se plantea la obra de

recrecimiento.




El canal Segundo se encuentra ubicado al oeste del departamento, su traza norte-sur se encuentra
paralela a Calle La Plata (ruta provincial N°246), en una extension aproximada de 8.040m,
abasteciendo a aproximadamente 3.237 Has de derecho.

La siguiente imagen corresponde a la traza total del Canal Segundo, donde en la progresiva

2261,00 se plantea la obra de recrecimiento

El Ramo Apeceche Coria cuya traza es de norte a sur, tiene su progresiva 0,00 en la zona de

interseccion de Calle La Plata y Av. de los Rios, con un recorrido hasta la interseccion con calle
Colon, para continuar hacia el este hasta calle Juan José Bustos; abasteciendo en su extension a

aproximadamente 806 Has de derecho.

10
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La siguiente imagen corresponde a la traza total del Ramo Apeceche Coria, donde en la

progresiva 1310,00 se plantea la obra de recrecimiento

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Quinientos Cincuenta y Nueve Millones Ciento
Diez Mil con 00/100 ($ 559.110.000,00), IVA incluido (21%), precios del mes de febrero de 2023.

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de la obra sera de 150 (ciento cincuenta) dias corridos, contados a partir de
la firma del Acta de Inicio de los trabajos.

11
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO N° 01: DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementa el “Pliego General Unico De Bases y Condiciones para la
Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N° 857-OSP-73, y decreto 0015 -2021
en el marco juridico establecido por Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A, ex Ley N° 3734 y
Decretos Reglamentarios, estableciendo las condiciones particulares para el llamado a Licitacion
Publica para la ejecucion de la obra: “RECRECIMIENTO CANALES PRIMERO, SEGUNDO
Y APECEHE CORIA - DEPARTAMENTO CAUCETE”. Toda la obra se ejecutara y pondra
en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones del presente Pliego
Licitatorio, consistente en la siguiente documentacion: Memoria Descriptiva, Pliego de Bases y
Condiciones, Especificaciones Técnicas, Planos, Cémputo y Presupuesto, y Anexos; y de lo
prescripto en las Circulares que pudiera emitir el Comitente como resultado de las consultas de los
interesados, que también pasaran a ser parte de los Documentos de Licitacion.

El Contratista, realizard todos los trabajos requeridos para su total ejecucion, proporcionara el
personal técnico, administrativo y obrero; suministrard los materiales, equipos, maquinas,
herramientas, accesorios, transporte etc., asi como aquellos otros elementos que, aunque no se
mencionen en el presente Pliego, se requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de
funcionamiento.

ARTICULO N° 02: NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacion las siguientes normas legales:
e Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A, ex Ley N°3734.
e Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes

e Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas), ex Ley N°
5459

e Decreto N° 1432-OSP-73

e Decreto N° 0857-OSP-73

e Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86

e (Codigo Civil y Comercial de la Republica Argentina

e Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores)
e Decreto N° 0036-MOSP-2021

e Resolucion N° 038 - OCC - 2021

e Resolucion N° 942 -MOSP - 2021 (C.E.C.y S.R. P)

e Ley N° 1995-A - Decreto Reglamentario N° 0007-2021 de Procedimiento
Administrativo.

e Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino)
e Resolucion 479-MOSP-2021 (C.E.C Y S.R.P)- Comision Redeterminacion de

15



Precios.
e Resolucion N° 295-MOSP - 2021
e Ley 522-L (Generacion de Residuos Peligrosos)
e Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generacion de Residuos Peligrosos

e Otras disposiciones fiscales que afecten la Licitacion Publica, adjudicacion, ejecucion
y conservacion de las obras.

e Ley N°2135-A (Compre Sanjuanino) ex Ley N° 3969
e Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00
e Decreto Acuerdo N° 0006-2023, Sistema de Redeterminacion de Precios
e Resolucion N° 900 - 18 — Ml y SP
e Ley N°643-A, Articulo 17° - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A., ex Ley
N° 7053, Articulo 17°
e Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes
e Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias
e Pliego Particular de Bases y Condiciones
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
e Decreto N° 1818/70.
o Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluacion Impacto Ambiental). Ex Ley 6571
e (Codigo de Edificacion de la Provincia de San Juan.
e Resolucion de la Declaracion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria de
Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, correspondiente de la presente obra.
Resolucion N°© 522-SEAyDS-2020.
En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el orden de prelacion establecido
en el articulo 24° del Decreto 3523 — OSP — 72.

ARTICULO N° 03: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacion de la obra, se
interpretaran de la siguiente manera:

COMITENTE: Departamento de Hidraulica.

INTERESADO: Persona fisica o juridica que efectiia consultas atin sin formular oferta.
PROPONENTE u OFERENTE: Toda Persona fisica o juridica que formule oferta, ante un
llamado de la Administracion a los efectos previstos en la ley

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le acepta la oferta, y se lo notifica de ello fehacientemente.
CONTRATISTA. El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del momento
que este adquiere validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacion, autorizada por la
Administracion, haya sido determinada con la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.
INSPECCION: El Representante de la Administracion, que tiene a su cargo el control y vigilancia
directa de la obra publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El Representante del Contratista, encargado de la conduccion
técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administracion de la
obra.

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional con
titulo habilitante encargado de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y
Seguridad en toda la obra.

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con titulo habilitante encargado de llevar
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adelante todas las acciones en materia Socio-Ambiental en toda la obra.
DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos inhabiles y
feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A, ex
Ley N° 3734 y Decreto Reglamentario.
PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en tiempo y forma,
con precios basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.
PLIEGO: El conjunto de la documentacion constituida por:

e Pliego Particulares de Bases y Condiciones.

e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

e Presupuesto Oficial.

e Formularios tipos.

e Planos.

e Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas

efectuadas por los participantes.

ARTICULO N° 04: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a 1a suma de Pesos Quinientos Cincuenta y Nueve Millones
Ciento Diez Mil con 00/100 ($ 559.110.000,00), IVA incluido (21%), precios del mes de febrero
de 2023.

Los oferentes deberan presentar sus ofertas con precios correspondientes al mes de apertura
de sobres.

ARTICULO N° 05: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de esta Licitacion sera atendida con recursos que aporta el Departamento de
Hidraulica. Las correspondientes certificaciones seran abonadas en los términos y condiciones
establecidas en la Ley de Obras Publicas N° 128-A, ex Ley N° 3734, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO N° 06: SISTEMA DE CONTRATACION

La obra que se licita se contratara por el sistema de AJUSTE ALZADO POR PRECIO UNICO Y
GLOBAL, calificandola, a los fines de la eventual aplicacion del Decreto N° 0028/16, como obra
“Hidraulica y Obras Basicas”.

ARTICULO N° 07: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra, sera de: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CORRIDOS, y
se computaran desde la fecha del Acta de Iniciacion de los trabajos, la que debera operarse
dentro de los CINCO (5) dias habiles posteriores a la notificacion del acto formal
administrativo de aprobacion del Contrato.

17



ARTICULO N° 08: ADQUISICION DEL PLIEGO

La documentacion licitatoria estara disponible en la pagina web oficial del Gobierno de San Juan
(http://www.compraspublicas.sanjuan.gov.ar) y del Ministerio de Obras y Servicios Publicos
(http://www.mosp.gov.ar) Los proponentes podran descargarlo en forma gratuita.

ARTICULO N° 09: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas o pedidos de aclaracion sobre el Pliego Licitatorio deberan formularse al Comitente
a la direccion de correo electronico:_hidraulica@sanjuan.gov.ar, hasta siete (07) dias habiles antes
de la fecha de apertura de las Propuestas.

El Comitente respondera hasta tres (03) dias habiles antes de la fecha de apertura de ofertas a través
del mismo link de descarga del presente Pliego (http://www.compraspublicas.sanjuan.gov.ar y
http://www.mosp.gov.ar ) Las respuestas seran abiertas a todos los interesados sin que sea citado el

autor de la pregunta. En el mismo sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o
Modificatorias que considere oportuno emitir el Comitente. Los Proponentes tendran la obligacion de
notificarse de todo ello consultando periddicamente esta tinica via de comunicacion oficial, por lo que
no se admitira reclamo alguno producido por obviar este procedimiento.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares, pasaran a integrar la documentacion
del presente Pliego, y no constituiran causal para extender el plazo establecido para la presentacion
de las Propuestas.

ARTICULO N° 10: PROPONENTES

Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser
empresas provinciales, se admitird su presentacion en forma individual o en Uniones Transitorias
de no mas de dos Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas
nacionales, deberan presentarse indefectiblemente en U.T.E. de no mas de dos integrantes con una
empresa provincial, debiendo tener esta tltima una participacion no menor al 40%.

Se entendera por “empresa provincial” lo siguiente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio
real y constituido legal en la Provincia de San Juan.

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren
constituidas e inscriptas en el Registro Piblico de Comercio de la Provincia de San Juan.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia para
la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacion de los érganos
societarios para la presentacion en la presente Licitacion Publica, como asi también acompaiiar los
poderes que acrediten la representacion de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una U.T.E., las empresas que la integren deberan presentar la
documentacion mencionada en el parrafo precedente, y, ademas:

Un compromiso de U.T.E., el cual debera plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T.E. de
acuerdo con la ley 22.903, que modifico la ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los
integrantes y certificadas las firmas por Escribano Publico, por un periodo igual o mayor al de la
fecha prevista para la finalizacion de la obra mas el plazo de garantia y conservacion dispuesto por
el presente Pliego.
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Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la U.T.E. debera indicar
qué empresas la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participara, el cual no podra variar
desde su presentacion al llamado a Licitacion Publica hasta la finalizacion de la obra, en caso de
resultar contratista de la misma. Debera constar en dicho compromiso como Unico objeto de la
constitucion de la U.T.E., la ejecucion de la obra objeto de la presente Licitacion.

Las Empresas integrantes de la U.T.E. deberan declarar en forma expresa que la responsabilidad
es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes,
renunciando a los beneficios de excusion y division. También, el compromiso formal de no
modificar los términos del documento constitutivo de la U.T.E. hasta la Recepcion Definitiva de la
Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

Asi mismo debera denunciar el Representante de la U.T.E., quién acreditard su calidad de tal
mediante copia certificada del acta de designacion. En caso de revocacion de la designacion, debera
comunicar a la Autoridad Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

Si la U.T.E. resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera presentar,
obligatoriamente, la correspondiente inscripcion en el Registro Publico de Comercio. En caso de
incumplir, se rechazara su oferta y se procedera a la ejecucion de la garantia de la oferta,
continuando el proceso con la seleccion de la Empresa o UT cuya oferta sigue en el orden de
seleccion.

Una empresa no podra formar parte de mas de una U.T.E. Asimismo, si se presenta en asociacion
con otra empresa, no podra presentarse sola.

Todo proponente debera acreditar capacidad econémica-financiera y técnica satisfactoria para la
obra que se licita. A tal efecto, la Autoridad Competente podra efectuar las auditorias contables
necesarias para la definicion de la capacidad econdmica financiera, y las inspecciones de equipos y
verificacion de antecedentes de obras similares realizadas que estime corresponder para la
apreciacion de la capacidad técnica. Al respecto, las auditorias contables y/o inspeccion de los
equipos sera realizada por una comision de 3 (tres) personas designadas por la Autoridad
Competente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los gastos que dichas tareas demande,
cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los equipos, dentro o fuera de la Provincia de San
Juan.

ARTICULO N° 11: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N.° 2, como asi también el
Codigo de Edificacion de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales,
Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e
Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realizacion de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto,
Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con la ejecucion de los trabajos. Ademas, por el solo
hecho de participar en la presente Licitacion Publica, los Proponentes declaran expresamente su
conocimiento y aceptacion de todas las clausulas que rigen el proceso de licitacion, y manifiestan
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haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Asi
mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases
y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Computos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios,
y todo otro documento que lo integre). En funcion de ello, en su Propuesta los oferentes deberan
presentar la correspondiente Declaracion Jurada en el sentido indicado.

Los proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas
principales, y condiciones de trabajo tales como: provision de energia eléctrica y agua, niveles,
acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado.

Los proponentes por ¢l solo hecho de participar en la presente licitacion admiten conocer todo lo
relacionado con la naturaleza y situacion de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vias
de comunicacion, las limitaciones de los transportes, las condiciones climaticas; el régimen de los
cauces naturales y artificiales, las caracteristicas del terreno, las caracteristicas de los equipos a
utilizar, asi como las necesidades requeridas antes y durante la ejecucion de los trabajos, asi como
cualquier otra circunstancia que pueda afectar la obra, su ejecucion, su conservacion y su costo.

El proponente también admite que esta plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el
caracter, calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el
subsuelo, como asimismo la posicion y fluctuaciones de las napas de agua, en funcion de lo cual el
Contratista debera aplicar la metodologia de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar
correctamente la obra.

En consecuencia, no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento
de la obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO N° 12: PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de Apertura.
La documentacion presentada después de la hora establecida para la apertura sera devuelta sin abrir.
Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir
la presentacion de ninguna informacion, documento y/o archivo solicitado. Esta omision o la
comprobacion de que cualquier informacion proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz,
completa o adulterada, motivara el rechazo y aplicacion de las penalidades que en cada caso se
establece.

El proponente debera realizar la cotizacion de los precios unitarios de cada uno de los items de la
obra a los efectos de facilitar la certificacion, empleando como modelo la planilla adjunta de analisis
de precios, respetando obligatoriamente el archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta
en pagina web oficial y se adjudicara la obra completa a la oferta mas conveniente.

Las propuestas deberan ser redactadas en el idioma nacional y presentadas escritas a maquina y/o
PC.

El precio unitario se escribira en numeros y letras, en pesos, redondeado al centavo.

El precio total resultante se escribira en numeros y letras, en pesos, redondeado al centavo.
Cuando exista discordancia entre los nlimeros y las letras de los precios, se le dara prioridad a lo
escrito en letras.

La suma, para la totalidad de los items, de los productos de sus precios unitarios cotizados por las
cantidades computadas de los respectivos items que figuran en la mencionada planilla, constituira
el precio total de la oferta.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades Judiciales
o Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafa jurisdiccion, debera constar la legalizacion del Colegio
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pertinente.
La documentacion requerida por este Pliego se acompafiara de conformidad a las siguientes
indicaciones:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

j)

k)

Se presentaran dos sobres bajo la denominacion “Sobre 17y “Sobre 27, cerrados. El “Sobre
2” estara contenido en el “Sobre 1”.

El “Sobre 1” llevard un rotulo en el que conste solamente la denominacion de la
Contratacion de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en ¢l todos los
documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el Articulo N.° 13 del
presente Pliego.

El “Sobre 2” llevara un rétulo en el que conste la denominacion de la Contratacion de que
se trata y el nombre del Proponente. Se insertaran en él todos los documentos solicitados,
en forma legible, siguiendo estrictamente el orden establecido en el articulo N.° 14 del
presente Pliego.

Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran mecanografiados,
impresos, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no hayan sido
debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. No se
admitiran presentaciones de documentacion técnica grafica con agregados manuscritos.
Los documentos que se acompaifien podran presentarse en su original, en testimonio
expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

Toda la documentacion debe ser presentada impresa en original y una (1) copia de un
mismo tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas
debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el
Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva. El
ejemplar identificado con la palabra “original”, sera considerado a todos los efectos como
oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera marcado con la
palabra “copia”.

Todas las paginas seran numeradas y se incluira un indice que facilite la ubicacion de
cualquier informacion durante el proceso de evaluacion.

La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma
suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que sera objeto durante
las tareas de revision y evaluacion.

Toda documentacion digital, debera contar con una Declaracion Jurada del Oferente,
certificando que el contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original”
y “copia”, son fieles reproducciones de los impresos presentados como originales.

Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas en formato digital,
cotizandose las obras por precios unitarios en cada item o en la forma que establezca el
Pliego Complementario de Condiciones.

Los precios se escribiran en niimero y letras, consignando los importes parciales y el total
correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos y redondeados al centavo.

No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la Licitacion
Publica o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no
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se hubieran salvado debidamente al pie de las mismas.

I) Las propuestas se presentaran utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego
debidamente firmados y sellado por el proponente.

Para la Propuesta se debera utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios
Publicos de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, “DH_Planillas Oferta
Recrecimiento Canales Primero, Segundo y Apeceche Coria — Departamento Caucete.xlsm”,
a descargarse del mismo link en el que se encuentra disponible el Pliego Licitatorio, debiendo ser
completado en los componentes, Datos, Analisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos,
Rendimientos, Coeficiente Equipos, Indices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, para la mano
de obra se debe indicar el jornal obrero por hora empleado y discretizar las cargas sociales, etc. Los
datos de todas las planillas se encuentran vinculados, relacionados con formulas y redondeado con
dos decimales, por lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas
columnas, la Comision de adjudicacion, si detectara algin tipo de adulteracion en el archivo
original, podra rechazar la Propuesta al momento de su evaluacion.

Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio tnico, deberan cotizar cada uno de los items
indicados, a los efectos de facilitar la certificacion. El precio total resultante se escribira en niimeros
y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista discordancia entre los nimeros y las letras
de los precios, se le dara prioridad a lo escrito en letras.

Para el calculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto
Nacional N° 691/16 y Decreto Acuerdo Provincial N° 028/16, se debera completar en cada planilla
de Analisis de Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminacion con Codigo y
Descripcion de TODOS los componentes del item, debiendo contener y ser coincidente a lo
indicado en hoja Insumos y respetando obligatoriamente archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el
que se adjunta en pagina web oficial.

Cualquier consulta referida al llenado del archivo “DH_Planillas”, debera efectuarse segun se indica
en el Articulo N° 9 del presente Pliego.

ARTICULO N° 13: CONTENIDO DEL “SOBRE 1”

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 17 la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacion: Siguiendo el modelo del Formulario 1.

b) Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona oferente: Mediante copia de la
inscripcion en el Registro Publico de Comercio, debiendo ademas adjuntar copias del contrato
social o los Estatutos Sociales. También se debera adjuntar las actas o constancias del representante
de dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacion que invoca, con copias
debidamente certificadas.

c) Acta de Asamblea: Por la que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en la Licitacion
Publica, o autorizacion para conformar la U.T.E.

d) Poder otorgado al Representante: Por ¢l que se autoriza al firmante de la nota de presentacion,
por ante Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse
de Sociedades regularmente constituidas se debera incluir ultima designacion de autoridades.

¢) Constancia de la constitucion de la Garantia de la Oferta: Sera por un monto minimo del
1% del presupuesto oficial, y que debera constituirse en cualquiera de las formas que se establecen
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en el articulo 15 del presente Pliego.

En caso de presentar poliza de caucion con firma digital, el oferente debera presentar la poliza en
formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y clave que
habilita la apertura del archivo o soporte digital, segun corresponda.

f) Certificado habilitante para contratar_actualizado: Se debera adjuntar el Certificado de
Capacidad o Habilitacion en original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Publicas
de la Provincia de San Juan, en el que conste capacidad de contratacion anual, y capacidad técnica,
en la especialidad Hidraulica y Obras Bésicas.

Para el caso de una U.T.E. las capacidades seran las sumatorias de las capacidades individuales, en
relacion a la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha U.T.E., y deberan acompaiiar la
certificacion en forma individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha
participacion.

g) Certificado _del Empleador LE.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadisticas y
Registro de la Industria de la Construccion, vigente a la fecha de Licitacion Publica.

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio
Multilateral, segun corresponda), expedido por la Direccion Gral. de Rentas de la Provincia de San
Juan, en original, vigente y actualizado, conforme a lo establecido por Resolucion N° 1606-DGR-

2009, donde acredite que la firma oferente esta inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
en el ramo correspondiente a la adquisicion, trabajo que se trate; (Codigo de Actividad N° 429010
“Construccion, reforma y reparacion de obras hidraulicas”, o similares), y su situacion de pago
respecto a sus obligaciones Fiscales, Decreto N° 1818-70.

1) Constancia de Inscripcion AFIP: En los tributos y/o regimenes a cargo de la Administracion
Federal de Ingresos Publicos, vigente segiin Resolucion Gral. N° 1817 de la AFIP, al cual se accede
via Internet a través de la pagina web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.

j) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por
el Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripcion como proveedor
del Estado.

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito _del Bco. San Juan S.A.): referido al
cumplimiento del Articulo N° 17 de la Ley N° 643-A (ex Ley N° 7053), que los Oferentes deberan
tramitar ante la Secretaria de Hacienda, presentando el Modelo de Nota del Formulario 6.

1) Declaraciéon Jurada de Conocimiento del Pliego v de conocimiento del lugar de
emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del Formulario 3, rubricada por el proponente y
su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente conoce y acepta todo lo
dispuesto por el Pliego de Licitacion Publica, como asi también estar en conocimiento de todas las
aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacion que se haya publicado en la pagina oficial.

m) Declaraciéon Jurada de Aceptacion de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de
San Juan, para cualquier cuestion judicial que se suscite, siguiendo el modelo del Formulario 2.
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n) Declaracion Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Sera
requisito indispensable la presentacion referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a
tal efecto el modelo del Formulario 7.

0) Formularios 931: Declaracion Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los
ultimos seis (6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de pago
correspondiente.

p) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario de
la Ley N° 2135-A, expedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de otorgamiento
anterior a la de la apertura de la presente Licitacion Publica. La falta de presentacion del
Certificado, aunque se encuentre inscripto en el Registro correspondiente, implicara la renuncia
del proponente al beneficio establecido en dicha Ley.

q) Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias

certificadas por la autoridad competente del Departamento de Hidraulica o Escribano Publico de
los comprobantes que acrediten el pago de autonomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes
de la presentacion de la oferta. Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias
certificadas por la autoridad competente del Departamento de Hidraulica o Escribano Publico de
los comprobantes que acrediten el pago de autonomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes
de la presentacion de la oferta de su representante.

r) Designacién del Representante Técnico: Incluyendo certificacion que acredite su inscripcion
en el Registro del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juan, y en la AFIP (CUIT),
o CUIL, con el pago de la matricula al dia y curriculum vitae donde queden perfectamente reflejados

sus antecedentes técnicos en la especialidad. Debera agregarse también el instrumento legal que
demuestre su vinculacion laboral con el Proponente para la obra que se licita.

s) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecucion, (publicas y/o privadas),
detallando cantidades y destino de obras, con certificacion de los contratantes/comitentes, montos
de obra y trabajos ejecutados, firmada por el Proponente autorizado.

t) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y
personal de apoyo en relacion de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita.

u) Detalle de Maquinas, Movilidades v Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa
afectara exclusivamente a la obra, los que deberan ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan

de Trabajo, y concordar con los utilizados en la confeccion de los analisis de precios. En caso de
Alquiler o Importacion de Equipos, la planilla debera acompafiarse con los comprobantes
fehacientes de los compromisos celebrados para la provision de los mismos, y al momento de iniciar
la obra la Inspeccion se exigira la presentacion de los comprobantes que demuestren la propiedad
de los equipos por parte del locador, acompanada de Declaracion Jurada donde conste que los
mismos se encuentren libres de gravamenes.

v) Sobre N°2

ARTICULO N° 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”
El “Sobre 2”, contendra obligatoriamente la siguiente documentacion:

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N°4.
b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas.
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El mismo sera encuadrado en base a sistema de planilla S.I.G.O.P. modelo, con indicacion de
los periodos de ejecucion de los items, subitems, y sus porcentuales, como asi también el
numero de orden, designacion de items y porcentajes respecto del total del presupuesto.

El Computo y Presupuesto, que debera ajustarse al formato del Cémputo y Presupuesto
Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designacion de
los items y subitems.

Previo a la firma del contrato la adjudicataria debera presentar el desglose de los items
globales, a fin de facilitar las mediciones y certificacion de obra.

Curva de Inversiones, presentada indefectiblemente con indicacion de los porcentajes e
inversiones (mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.

Los Analisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la obra, detallando
materiales, mano de obra (indicar jornales en $/hora y discretizar cargas sociales), equipos,
etc., segiin el modelo que integra la documentacion. Todos los analisis de precios, incluso
los de items o subitems globales, deberan ser desagregados en los tres rubros componentes,
a saber: Materiales, Mano de Obra (incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos, a
fin de facilitar el calculo de las probables futuras redeterminaciones de precios. Los
Proponentes deberan presentar la planilla de determinacion del costo de la Mano de Obra.
Los basicos de la U.O.C.R.A. correspondientes al mes de apertura, deberan estar
impactados por un coeficiente igual o superior a 106,71%. Caso contrario, serd causal de
rechazo en etapa de evaluacion.

Deberan indicarse los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
analisis de precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Régimen de
Redeterminaciones de Precios del Decreto Nacional N° 691/16 y de acuerdo al modelo
indicado en el presente pliego Estos analisis deberan ser racionales y tendran que considerar
todos los elementos que intervienen en la correcta ejecucion de cada item. El comitente se
reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias, (caracteristicas,
marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la
adjudicacion, o rechazar una oferta si a su s6lo juicio, los analisis de precios poseen fallas
gruesas u omisiones importantes.

Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en Gastos
Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, segin planilla SIGOP adjunta, segin
Formulario N°8.

Presentacion Digital: Se deberan presentar todos los documentos del Sobre 2 (Computo y
Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, Analisis de Precios y Gastos
Generales) en formato digital, siguiendo el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de San Juan, conforme archivo Excel,
“DH-Planillas Oferta Recrecimiento Canales Primero, Segundo y Apeceche Coria -
Departamento Caucete.xlsm”. Los datos de todas planillas deben estar vinculados, segiin
el modelo de planillas de oferta. El dispositivo de almacenamiento digital serd un CD o
DVD no regrabable, el cual debe estar rotulado y firmado, todo ello en original y copia,
debidamente certificada, segun Formulario N°9.
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ARTICULO N° 15: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA PROPUESTA

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la garantia mencionada en el

Articulo N° 13 bajo el punto e). Dicha garantia podra ser constituida de las siguientes formas:
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a)

b)

c)

Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta N° 20-322013-2 (CBU:
04500209-01800032201320, CUIT: 30-99904379-4, una vez realizada la transferencia
debe enviar un mail al correo hidraulica.tesoreria(@sanjuan.gov.ar, con el comprobante de
la transferencia, el concepto de la misma y numero de CUIL) debiendo acreditarlo con la
boleta de deposito respectivo.

Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en esta ciudad
y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier
fuero o jurisdiccion que pudiere corresponderle, como asimismo renunciar expresamente al
beneficio de excusion y division constituyéndose en solidario, liso, llano y principal
pagador de las obligaciones derivadas por la presentacion efectuada por el Proponente,
constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no podra ser inferior al plazo
que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y
Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicacion correspondiente, a contar del
dia posterior de la apertura de la presente Contratacion. En caso de que se prorrogue la
oferta, la misma sera extensiva al aval.

Seguro de caucion, la Péliza de seguro debe contener la siguiente informacion:

e Debera ser hecho a favor del Comitente: Gobierno de la Provincia — Ministerio de
Obras y Servicios Publicos — Secretaria del Agua y Energia — Departamento de
Hidraulica. CUIT: 30-99904379-4

e Contener: el Tipo de Contratacion y Numero de Contratacion, Numero de
Expediente y Objeto.

e Expedido por Agencia / Compaiiia de Seguros que debe estar establecida en la
Provincia de San Juan. Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia
de San Juan.

e Constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones
que asuma el Oferente.

e Contener la renuncia expresa a los beneficios de excusion y division.

e deberi fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones
y derechos derivados de dicho seguro.

e Contendra el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de
San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepcion que pudiere corresponderle.
La garantia de la Oferta debera extenderse al plazo que corresponde al
mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, o bien
hasta la extincion de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, es
decir hasta tanto se resuelva la adjudicacion correspondiente, a contar del dia
posterior de la apertura de la presente Contratacion.

e Recibo de pago cancelatorio de la Péliza.

e Certificacion de firma del Emisor de la poliza, adendas o endosos por escribano
publico (identidad y caracter).

e Legalizacion de Certificacion por el Colegio de Escribanos de la jurisdiccion que
corresponda.
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e Copia de la Resolucion Municipal donde habilita a la Agencia/Compaiiia a ejercer
la actividad comercial en el rubro “Sucursal de Compaiiia de Seguro”.

Es de aplicacion lo dispuesto en el Decreto 0036-MOSP-2021, por ello podra

presentarse la Poliza de Caucion con firma digital en alguna de las siguientes formas:

Por correo electronico con destino a hidraulica.tesoreria(@sanjuan.gov.ar, o en soporte
electronico (CD o pen drive).

d) Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacion del

penultimo dia anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonara intereses por los valores

depositados en garantia, en tanto que los que devengaren intereses perteneceran a sus
depositantes.
Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias habiles posteriores
a la presentacion de la garantia de cumplimiento de contrato.
Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los quince (15) dias habiles
posteriores a la notificacion del resultado de la adjudicacion.

ARTICULO N° 16: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de noventa (90) dias a contar de la
fecha de la apertura. Si por algiin motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo
estipulado, perdera el depdsito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras
sanciones que le pudieren corresponder, perdiendo ademas todo derecho a reclamo y/o accidon que
le pudiere corresponder.

En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la
adjudicacion, se considerara prorrogado automaticamente por periodos iguales el mantenimiento
de la oferta, salvo manifestacion por escrito y en forma expresa del Oferente, con diez dias corridos
de anticipacion al vencimiento de éste, haciendo saber su voluntad de no prorrogar la garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Este ultimo supuesto implicara la desestimacion de la oferta.

ARTICULO N° 17: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO
AUTOMATICO

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del llamado a
Licitacion Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 17, los interesados podran pedir o formular
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira interrupcion del
mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de
la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso
de la palabra los oferentes que acrediten la representacion que invocan.

A continuacion, se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 17, verificando si la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, siendo causal de rechazo
automatico, aquellas propuestas que no presenten en condiciones los requisitos exigidos en el
articulo N° 13, incisos e), y f) (Garantia de la Oferta y Certificado del Registro de Constructores
respectivamente), y en los que esté ausente el Sobre N° 2, segtn se indica, lo que supondra la
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inadmision de la propuesta y la devolucion de la documentacion presentada, incluido, en su caso,
el “Sobre 2” sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta. En caso que el proponente inadmitido
no se encontrare en el acto se dejara constancia de donde quedara la documentacion para su retiro.
Los demas requisitos citados en el Articulo N.° 13, deberan ser presentados hasta cinco dias habiles
después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa
y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna.
Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificandose si la documentacion
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, rechazando aquellas propuestas que no
presenten los requisitos exigidos en los incisos a) y b) (Precio Ofertado y Plan de Trabajo
respectivamente) del articulo N° 14, mientras que los demas requisitos citados en dicho Articulo
deberan ser presentados hasta cinco dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva
responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna.
También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:

1) que exista acuerdo entre dos 0 mas proponentes o representantes técnicos para la misma

obra.

il) que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.
De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de
las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del
rechazo.
Asimismo, constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.
Los Proponentes que acrediten la representacion que invocan podran efectuar las observaciones que
consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose
las mismas con la adjudicacion.
Terminada esta operacion se dard lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona que haya
presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee
hacerlo.
El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta prorroga o suspension de igual manera a la utilizada para cursar el
llamado a Licitacion Publica.

ARTICULO N° 18: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

a - Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una Comision
designada por el Comitente, que ejercera su funcion basada en los datos aportados por las Empresas.
Los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional que a solicitud de la
Comision de Evaluacion se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y
contables que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad de esa u otra informacién necesaria
para la justa evaluacion de las ofertas.

Terminado el estudio, dicha Comision elevara un informe al Comitente aconsejando la adjudicacion
de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere como la mas conveniente.

A tal fin, la Comision tendra en consideracion los siguientes conceptos:

Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible: Se considera oferta inadmisible aquella

que no se ajusta a los requisitos de los pliegos de licitacion, que no ofrecen exactamente lo solicitado
o no lo ofrecen con los requisitos establecidos en el llamado.

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razoén de lo anterior,
la propuesta que presente el oferente, debe necesariamente ser pura y simple, es decir no puede estar
subordinada al cumplimiento de una condicion.
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Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del
mismo proponente o de terceros. También se entiende por oferta condicionada aquella que no define
puntos importantes requeridos por los pliegos de licitacion, y que asegura que se podran definir una
vez que se den los condicionamientos que ella consigna. La administracion debera necesariamente
rechazarla.

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende por oferta temeraria
aquella proposicion que hace presumir que no podra ser cumplida por sostener precios
anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o financieramente.

Cumplimiento de las Condiciones de la Licitacion: Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a

los Pliegos de Licitacion sera rechazada. No se admitirdn correcciones posteriores que permitan
que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a
los mismos.
La determinacion por parte de la Comision de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se
basara solamente en el contenido de la propia oferta.
Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones,
reservas u omisiones subsanables.
Una desviacion, reserva u omision de naturaleza subsanable es aquella que:
a) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucion de los servicios u
obras objeto de la Licitacion.
b) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.
¢) De rectificarse, no afectaria injustamente la posicion competitiva de otro Oferente que,
habiendo presentado Ofertas, si se ajustan a los documentos correspondientes.
Sobre Especificaciones y Marcas: Donde en la documentacion técnica se alude a una marca
comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de

calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades:
Apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de
produccion, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias, cualidades de uso y
mantenimiento. Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier
palabra que lo describa, el oferente basara su cotizacion en la marca o tipo que se especifica. Si
considera adecuado y equivalente cualquier otro articulo o material, debera expresarlo con claridad
en su propuesta, presentando catalogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento
que permita identificar claramente la propuesta. La aceptacion de los mismos quedara a criterio del
comitente.

b - La evaluacion de las ofertas se realizara teniendo en cuenta lo siguiente:
Componente Técnica principal del analisis se determinara evaluando:

a- Antecedentes debidamente certificados, con la correspondiente firma del comitente y copia
de los mismos, en relacion a haber ejecutado obras hidraulicas similares a la presente
licitacion. Presentar un cuadro donde se especifique como minimo Nombre de la Obra,
Ubicacion, Comitente, Fecha de inicio, Fecha de Finalizacion, Breve descripcion.
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b- Antecedentes y experiencia del plantel profesional y técnico propuesto. Indicar Personal
Clave propuesto por el oferente, cargos o puestos de los mismos, afios de experiencia
minima, tareas a desempenar.

c- Equipos, maquinas y herramientas. Presentar un cuadro con los equipos minimos
requeridos para llevar a cabo la ejecucion de la obra en donde se especifique el nombre de
la maquina y/o equipo, el modelo de la misma y su capacidad. Sera evaluado por medio de
una inspeccion técnica de equipos a aquellos oferentes que la comision de adjudicacion
establezca y se elaborara un informe definiendo, a criterio del jefe de Equipos y servicios
del Departamento de Hidraulica, cual de las ofertas cumple mejor con las necesidades de
las obras a ejecutar.

Componente Econémica se analizard en forma global la parte econémica con la evaluacion
técnica.

En caso de ofertas cuyos presupuestos tengan una dispersion menor al 5% entre ambas, las mismas
pueden quedar sujetas a pedido de mejora de ofertas por parte de la comision de Evaluacion, si asi
lo considerase.

ARTICULO N° 19: ADJUDICACION

El Comitente tendra la facultad de adjudicar, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su
adjudicacion, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo
del Comitente (Art. 20°. Ley Provincial de Obras Ptblicas N° 128-A, ex Ley N°3734).

El Comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicacion,
imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que debera proceder a la firma del Contrato, conforme
a lo establecido en el articulo 22 de la Ley de Obras Publicas N° 128-A.

ARTIiCULO N° 20: IMPUGNACIONES
Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto N° 2796 - OSP-80.

a) Impugnacion de las Ofertas: Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes, los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito
de impugnacion debidamente fundado debera ser acompaiado de la constancia de
constitucion de una garantia de impugnacion equivalente al uno por ciento (1%) del importe
total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Estas impugnaciones seran
consideradas antes de la adjudicacion, notificindose al impugnante la resolucion recaida sobre
la misma conjuntamente con laadjudicacion.

b) Impugnacién de la Adjudicacion: Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a
la adjudicacion, acompafiando constancia de constitucion de una garantia de impugnacion
equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta adjudicada, en los términos
y por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Ambas Garantias deberan constituirse mediante deposito efectivo en el Banco San Juan, Cuenta 20-
322013-2, y serandevueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones
sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto
quede firme, sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecidoy no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO N° 21° FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE
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CONTRATO

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia equivalente al 5 %
(Cinco por Ciento) del monto de Contrato que podra hacerse en cualquiera de las formas y
condiciones establecidas en el Articulo 15 del presente Pliego, conforme establece la Ley de Obras
Publicas (N° 128-A). Esta garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias
posteriores a la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con el primer dia habil del mes debera ajustarse
el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacion. El nuevo Plan de Trabajos serd visado por la
Inspeccion de Obra.

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los 5 (CINCO) dias a
partir de la firma del mismo (no se admitira pago diferido del sellado).

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo
establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia sera
comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

ARTICULO N° 22: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA - SEGUROS
Previo al inicio de la obra, el Contratista debera efectuar una serie de tramites, seglin se indica:

a) Certificado del I.LE.R.I.C.: Debera acreditar haber tramitado la declaracion de inicio de obra
ante el L.LE.R.I.C. (Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion), para lo
cual presentara a la Autoridad Competente copia del Formulario de Declaracion de Inicio de Obra
con sello de recepcion del I.LE.R.I.C. antes de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha
declaracion debera informar el domicilio exacto de la obra, indicando calle, ntimero, localidad y

Provincia.

b) Obtencion de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista debera recabar toda
informacion referente a la exacta ubicacion planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de
tomar las precauciones necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban
afectar, debera obtener los permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas,

O.S.S.E., Energia San Juan, Telefonica, Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en
instalaciones, obras o servicios sera de responsabilidad total del Contratista, no pudiendo reclamar
pago alguno por su reparacion.

c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente Licitacion
Publica afectan obras de riego de caracter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del
Departamento de Hidraulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales,
acequias, saltos, alcantarillas, puentes, etc., el Contratista estara obligado a convenir el momento
conveniente para la ejecucion de las obras con dichos organismos, debiendo presentar las
autorizaciones o acuerdos pertinente a la Autoridad Competente.

d) Designacion del Responsable Ambiental: El Contratista debera también, antes de la firma del
acta de replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante
Técnico de la Obra, quien sera el encargado de elaborar el Plan de Gestidon y Vigilancia Ambiental,
que incluira todas las tareas desde la firma del Contrato, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra,
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como asi también, su seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia
de la misma.

Para desempefiar esta funcion, se designara a un profesional con formacion en el encuadre
ambiental de obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) afios, en la elaboracion de
Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacion de ambos.
Asimismo, debera presentar antecedentes en el control de la ejecucion de medidas de atenuacion de
impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental debera presentar copia de su inscripcion en el Consejo
Profesional que le corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitacion,
acompaiada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes
técnicos en la especialidad. Una vez propuesto por el Contratista, la Autoridad Competente
tendra la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.

¢) Designacion del Responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista deberd designar un
Responsable de Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberan estar conforme a

los indicados en ¢l jError! No se encuentra el origen de la referencia.articulo 30.

SEGUROS

El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construccion de
la obra, mas el periodo de garantia, las polizas que se indican en los articulos siguientes, aceptando
mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como asi también por los dafios
que pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las polizas de seguros o bien sus franquicias
o deducibles, no lo cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccion (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra,
debera presentar una poliza de este tipo a entera satisfaccion del comitente, la cual debera ser
asegurada por el valor total del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a
los nuevos valores de obra que pudieran surgir en el plazo de construccion de la obra en funcion de
las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento debera trasladarse
porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad civil que se indican mas adelante.

En la poliza debera considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan /

Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Departamento Hidraulica”.

La poliza de Seguro de Todo Riesgo Construccion debera incluir las siguientes clausulas:

a) No repeticion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios
Publicos / Departamento Hidraulica”.

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio
de Obras y Servicios Publicos / Departamento Hidraulica”.

c¢) Clausula de No Anulacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Obras y Servicios Publicos / Departamento Hidraulica”.

d) Clausula de notificacion con 30 dias de anticipacion por anulacion y falta de pago a favor de
“Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Departamento
Hidraulica”.

Mediante aceptacion expresa, la poliza debera cubrir los riesgos que adelante se indican:

i.  Dafos directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcion volcanica.

ii. Dafos causados directamente por ciclon, huracan, tempestad, vientos, inundacion,
desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.

iii. Dafos a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de
suelos y/o demoliciones.
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Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por responsabilidad civil
extracontractual del asegurado por dafios materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones
y/o muertes ocasionadas a terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas)
que ocurran en conexion directa con la ejecucion del contrato asegurado por la poliza, por cada
evento, por la suma de $ 100.000.000 (cien millones de pesos de curso legal en la Republica
Argentina).

2) Seguro de Automotores: El Contratista deberd contratar los seguros de los vehiculos
automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a
la ejecucion de las obras o al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados
por la Superintendencia de Seguros de la Nacion. El riesgo minimo a cubrir sera la responsabilidad
civil de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura sera exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminacién del mismo. El
Comitente debera figurar como asegurado adicional.

3) Seguros de Vida: El contratista debera contratar los Seguros de Vida para su personal en
relacion de dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro
puedan surgir, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion.

4) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista debera contratar con una Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley N° 24.557,
dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas
reglamentarias de la misma.

El contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura con némina de
personal y clausula de Renuncia a los Derechos de Subrogacion a favor de “Gobierno de la
Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Departamento de Hidraulica”.

ARTICULO N° 23: REGIMEN DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA
El salario minimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la obra que se
licita, no podra nunca y bajo ninglin concepto ser inferior a lo establecido en la legislacion o
convenios laborales vigentes.
El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra y debera dar
estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre legislacion de trabajo.
El Contratista, en caso de requerirlo el Comitente, estd obligado a presentar el documento
probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes Nacionales y
Provinciales a las Cajas de Prevision Social.
Se prohibe en obra el trabajo nocturno, como asi mismo el trabajo en los dias feriados de descanso
obligatorio, sin discriminacion de horas, y los dias sabados después de las 13.00 hs. Cuando
mediaren causas de urgencia o fuerza mayor debidamente justificadas por la Inspeccion mediante
Orden de Servicio y como respuesta al pedido realizado mediante Nota de Pedido, se podra autorizar
a trabajar los dias y horas cuya prohibicion se establece en el parrafo precedente y siempre que el
mismo cuente con el consentimiento de las autoridades competentes. En estos casos, seran por
cuenta del Contratista:

a) Las retribuciones del personal a sus 6rdenes.
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b) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal auxiliar de la Inspeccion, en un todo
de acuerdo con las disposiciones laborales.
El Contratista sera responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asi mismo sera
responsable de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el
cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO N° 24: ANTICIPO FINANCIERO

El Comitente abonaré al Contratista Anticipo Financiero, un importe equivalente al 30% (treinta
por ciento) del monto del contrato, el cual sera pagado dentro de los 30 dias de la firma de Acta de
Inicio de Obra.

El monto del Anticipo Financiero debera garantizarse por alguna de las formas indicadas en el
Articulo 21 (Garantia de Contrato) del presente Pliego.

El monto del Anticipo Financiero se amortizara por los certificados de obra a emitirse, aplicandose
a sus montos nominales un descuento porcentual igual al del anticipo entregado.

ARTICULO N° 25: IMPACTO AMBIENTAL

El contratista debera cumplir con la legislacion sobre el tema, durante el periodo de ejecucion del
contrato, y satisfacer cada uno de los requerimientos establecidos en la Resolucion de Declaracion
de Impacto Ambiental otorgado para la obra que se licita por parte de la Secretaria de Estado de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

ARTICULO N° 26: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Los Contratistas y Subcontratistas, estan obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
19587, la Ley 24557/95 y las normas de salud, higiene y seguridad establecidas en el Decreto N°
911/96, Decreto N° 144/99, Decreto N° 1057/03 y las resoluciones SRT N°231/96, SRT N° 051/97,
SRT N° 035/98 y SRT N° 319/99, SRT N° 592/01, la establecida en la ley de transito 24449 y la
normativa correspondiente a cada jurisdiccién provincial y/o municipal, como asi también a
cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones a la misma que pudieran surgir durante
el desarrollo de la obra.

Ademas, el Contratista debera dar cumplimiento a las medidas establecidas en el “Protocolo de
Trabajo en la Construccion de Obras — Emergencia Sanitaria COVID-19” elaborado por el
Ministerio de Obras y Servicios Publicos, como asi también todas las actualizaciones que se
efectlien teniendo en cuenta la nueva evidencia que surja en el transcurso de la pandemia, segiin lo
dictamine el Ministerio de Salud Publica de la Provincia de San Juan.

ARTICULO N° 27: INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La Autoridad Competente inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de
los mismos por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que
asumira la Inspeccion de Obra, que sera ejercido por un profesional universitario con incumbencia
en la especialidad.

La Inspeccion tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben
ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de
trabajos presentado por el Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspeccion tendra en todo momento libre acceso a obradores, depositos y oficinas del
Contratista en obra, para revisar la documentacion pertinente, materiales acopiados y trabajos

realizados o en ejecucion, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en
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caso contrario, efectuara las observaciones e impartira instrucciones, las que deben ser acatadas
por el Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccion imparta al Contratista se entenderan dadas dentro de las
estipulaciones del contrato, esto es, que no implican modificacion alguna ni la encomienda de un
trabajo adicional, salvo que se hiciera manifestacion en contrario con expresa autorizacion de la
Administracion.

ARTICULO N° 28: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION

La Contratista debera fijar un sitio/ local dentro del terreno, en el que tendra toda la documentacion
de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspeccion, cintas
métricas, Pliego adquirido por la Contratista, libros, etc. Su localizacion sera el resultado del
consenso entre la Contratista y la Inspeccion. Todos los locales seran mantenidos por la Contratista
en perfecto estado de higiene y funcionamiento, mientras dure la ejecucion de la obra, haciéndose
cargo del costo de estos servicios.

El Contratista debera proveer un (1) vehiculo para movilidad de la Inspeccion de Obras, a partir de
la Fecha de Iniciacion de Obras y hasta la Fecha de Terminacion de Obras.

Dicho vehiculo sera una camioneta 4 x 4, doble cabina, cuatro puertas, modelo 2018 o superior,
con motor diésel de cuatro cilindros de 2.000 cm?® o superior, sin chofer. Estaran equipados con los
siguientes elementos: calefaccion, aire acondicionado y radio, protector en caja de carga,
cinturones de seguridad, rueda de auxilio, gato, barra de remolque y herramientas, matafuego,
balizas y botiquin reglamentarios.

Contaran con seguros de: responsabilidad civil y terceros transportados y no transportados sin
limite; las polizas de seguro tendran una fecha de vencimiento posterior a la fecha de recepcion
provisoria de la obra. Corre por cuenta del Contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones,
gastos de combustibles y lubricantes, impuestos, tasas, etc. del vehiculo.

Cuando por cualquier eventualidad la movilidad propuesta no esté en condiciones de prestar
servicios, debera ser reemplazada inmediatamente por otra unidad de las mismas caracteristicas
indicadas precedentemente, bajo pena de que se aplique a la Empresa Contratista la multa que se
indica mas adelante.

La falta de movilidad en condiciones de prestar servicios autoriza automaticamente a la Inspeccion
a alquilar una movilidad de similares caracteristicas a las indicadas precedentemente, la que estara
a exclusivo cargo del Contratista, ademas de corresponderle al Contratista la multa que se indica
en el Articulo 41 del presente Pliego.

Una vez finalizada la obra la camioneta pasara a ser devueltas al Contratista en la fecha de la firma
del Acta de Recepcion Provisoria de las Obras, en las condiciones en que se encuentren.

ARTICULO N° 29: REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA
La Representacion Técnica para la obra que se licita, sera ejercida por un profesional de 1?
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Categoria, Ingeniero Civil, matriculado en el Consejo o Colegio Profesional o Reparticion
correspondiente, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de inscripcion en la
A.F.ILP., como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su aceptacion por parte del
Comitente. El Representante Técnico debera tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y no
podra representar mas de dos obras en forma simultinea.

A tal fin, la adjudicataria debera acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el instrumento
legal correspondiente debidamente aforado, la vinculacion laboral que la une con el profesional
designado. En caso contrario, no se procedera a la firma del Contrato.

Dicho profesional debera cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las tareas
con la Inspeccion de Obra. El incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacion de lo
estipulado en el Articulo N.° 40.

Las ausencias reiteradas ¢ injustificadas del Representante Técnico, dara lugar al Comitente a exigir
su reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberan satisfacer las condiciones
de competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados.

El Comitente podra ordenar al Contratista el reemplazo de aquellos por causas justificadas a juicio
de la misma. No podran ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la
Administracion Publica Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses
de la fecha de cesacion de servicios en la misma

Toda observacion y/o modificacion hecha al sustituto, en ausencia del Representante Técnico,
tendra la misma validez que si se hubiera formulado al Contratista.

ARTICULO N° 30: SUBCONTRATOS

No puede el Contratista efectuar sub-contratacion ni asociacion alguna, sin la previa autorizacion
de la Administracion. Esta autorizacion no exime al Contratista de sus responsabilidades.

La Contratista pedira por escrito la autorizacion para subcontratar, en cuya solicitud dara el nombre
del subcontratista, la forma de contratacion y las referencias de aquel, debiendo ser personas de
probada capacidad, a juicio exclusivo del Comitente, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.
Debera acompatfiar, asimismo, copia con certificacion de firmas por escribano publico del contrato
respectivo. Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan
parala ejecucion de la obra para el contratista, no creando al Comitente obligacion ni responsabilidad
alguna. En caso de autorizarse la co-asociacion de empresas, el Comitente establecera las
condiciones en que admitira la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia
aquellas, (Decreto N° 3523-OSP-72.- Art. 43).

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las siguientes
responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretacion de la documentacion contractual y no puede aducir
ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte. Asimismo, es responsable de
cualquier defecto de construccion y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacion de
trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a
la Inspeccion de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los dafios o perjuicios
que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento desus funciones especificas.
3. Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como las instrucciones y
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observaciones que le formule la Inspeccion, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la
Administracion en los casos que corresponda. En ningiin caso podra el Contratista resistir las orde-
nes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

4. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados.

5. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos
Policiales, Nacionales, Provinciales o0 Municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras.
6. Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e
intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos.

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccion, impuestos,
tasas, estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacion y aprobacion de los
planos asi lo exija.

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segun corresponda), los derechos, sellados y tasas
que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, calculo u otra verificacion, que
hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y
especificaciones, que forman parte de este Pliego.

9. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y tutiles necesarios para que la
Inspeccion de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias
para su correcta ejecucion.

10. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberan ser de la
mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad vigentes),
previamente aprobados por la Inspeccion antes de su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo
con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con la debida anticipacion,
la Contratista hard entrega de todas las muestras respectivas. Los materiales defectuosos o
rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las
reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, seran reemplazados por la Contratista,
corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucion.

Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en el término
perentorio que determine la Inspeccion de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondra su retiro o
emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida
por cuenta exclusiva de la Contratista.

11.  Ejecutar los trabajos con equipo mecanico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a
los anchos y profundidades de las secciones a excavar, a la conformacion y naturaleza de los bordes
y banquinas sobre los que debera transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean
los cauces, a los obstaculos naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se
ejecutaran los trabajos, a los caudales variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetacion
dentro de los mismos y a los rendimientos necesarios para completar los trabajos en el plazo
establecido.

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario, debiendo estar en perfectas condiciones
de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no reconociendo el
Comitente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos, impuestos y/o multas y

toda otra erogacion, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales correran a exclusiva
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cuenta del Contratista no responsabilizandose el Comitente de tales compromisos.

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a
juicio de la Inspeccion de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de
Trabajos, y con una reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

14. Usar métodos y enseres que, ajuicio de la Inspeccion de Obra, aseguren la calidad satisfactoria
de la misma y su finalizacién en término.

15. Sien cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o
inadecuados a juicio de la Inspeccion de Obra, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos
y enseres o los reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccion de
Obra nada objetase sobre el particular, no eximira a la Contratista de la responsabilidad que le
concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

16. No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion de Obra,
debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes econdmicos que sean
pertinentes. Cuando, en opinion de la Inspeccion de Obra, algiin material propuesto por la
Contratista no retina los requerimientos necesarios para la aplicacion especificada, ésta debera
reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados
como muestra, podra ser utilizado en obra como tltimo elemento a colocar de cada tipo.

17. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el grado de perfeccion,
terminacion, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como asi establecer
técnicas constructivas, la Contratista tendra la obligacion de ejecutar un tramo de muestra de obra.
El tramo a ejecutar sera determinado por la Inspeccion de Obra, y sera repetido hasta tanto se
obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

18. La Inspeccion de Obra podra requerir la realizacion de todos los ensayos y pruebas que
considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase, son
las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La Contratista conservara
los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno
ala Inspeccion de Obra. Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, seran a
cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspeccion de Obra aprobar previamente el laboratorio
elegido por aquella.

19. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc., seran
facilitados y costeados por la Contratista y se comprobara que los materiales y/o estructuras son los
prescritos.

20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar
los correspondientes tramites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande
no seran resarcidos por el Comitente.

21. Reuniones de coordinacion: La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacion de su Representante Técnico y/o la eventual de los técnicos responsables
de la obra, a reuniones periodicas de caracter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y
presididas por la Inspeccion de Obra y la Inspeccion Técnica Departamental, a los efectos de
obtener la necesaria coordinacion entre todos los ejecutantes de la obra, sobre todo en los periodos
de monda, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de
interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra y del
normal desarrollo del Plan de Trabajos.

22. Ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin: La ejecucion de las obras debera ajustarse
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estrictamente a lo estipulado en el Pliego de Licitacion. El Contratista no podra por si, bajo ningun
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al contrato. Esta obligado a ejecutar
las obras contratadas de tal manera que, a juicio del Comitente, sus diversos rubros resulten
completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en los planos, especificaciones y demas
documentos del contrato.

ARTICULO N° 32: VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD

Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para
prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos,
asicomo lorelativoal servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas
de la Administracion o de terceros. A tal fin se establecera una vigilancia y control hasta la
recepcion provisional de la obra. La adopcion de las medidas aludidas precedentemente no eximira
a la Contratista de las consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

El Contratista debera respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales
respecto al transito, capacidad maxima del transporte de equipos, etc., por dichas vias. Asimismo,
debera tomar los recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el
transito, debiendo colocar en tal caso letreros y sefiales indicativas de peligro, las que seran
luminosas durante la noche. Si bien el Contratista organizara su trabajo en la forma que estime
conveniente, a juicio del Comitente deberan quedar satisfechas las siguientes condiciones:

*  No perjudicar el transito o cualquier servicio publico.

* No presentar inconvenientes para el avance armonico de los trabajos en relacion con otras
obras que se ejecuten en la zona.

* Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o
nacionales que tengan jurisdiccion en la zona donde se ejecutara la obra.
Ademas, debera sefializar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberan respetar las indicaciones
municipales, viales, etc., segiin a quien corresponda. El Comitente no tendra intervencion en este
tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse.

ARTICULO N° 33: LIBROS DE OBRA
Los libros que a continuacion se detallan seran previstos por el contratista

a) Libro de Ordenes de Servicio
Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio,
que emitira la Inspeccion y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto
por el Contratista se llevara encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura
debera ser debidamente salvada.
El Contratista o su Representante Técnico esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de
Servicio que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que
la misma exceda los términos del contrato.
El Libro de Ordenes de Servicio debera permanecer constantemente en la obra, en la oficina
destinada a la Inspeccion y esta tomara las medidas necesarias con respecto a su conservacion y
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custodia a fin de que se pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido
El Contratista proveera el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicara con la
Inspeccion cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes
de Servicio. Dicho libro deberd reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de
Servicio.

c) Libro de Actas
La Inspeccion llevara un Libro de Actas, que se destinara al asiento de las que se labren en cada
etapa de la obra, los convenios especificos que se concreten entre la Inspeccion y el Contratista, y
a toda otra circunstancia que la Inspeccidn juzgue necesario consignar.

d) Libro Diario
Este libro sera llevado por la Inspeccion y permanecera en obra, en las oficinas de la misma. Se
habilitara el libro mediante las firmas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista en
el primer folio, donde debera constar la identificacion de la obra, el nimero de libro diario de que
se trate y la cantidad de folios que contiene. En este libro la Inspeccion hara constar diariamente
los siguientes datos, y que refrendara con su firma:

* Dia, mes y afio.

» Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos, cuando asi corresponda

milimetros de lluvia, si se cuenta con pluviémetro, etc.

*  Movimientos de equipos.

* Frentes de trabajo y su ubicacion.

* Trabajos que se ejecutan en ese dia.

*  Ordenes de servicio, actas y pedidos tramitados.

* Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra.

» Ingreso y egreso de materiales, equipos, maquinas, etc.

* Ensayos o pruebas realizadas.

* Presencia o ausencia del Representante Técnico.

e Cualquier otro dato que se considere de interés.

ARTICULO N° 34: FOTOGRAFIA DE OBRA

El Contratista debera entregar sin cargo copias fotograficas ampliadas de tamafio 10 x 15 cm. de
las distintas etapas de los trabajos y en los lugares que indique la Inspeccion, con la cantidad de
exposiciones y sus respectivos negativos que indicare la Inspeccion (minimo 10 fotos de cada
etapa), y por cada tramo.

Estas fotografias deberan reflejar el antes y después de la ejecucion de los trabajos para lo cual, la
Inspeccion no emitira el certificado correspondiente si el Contratista no da cumplimiento a lo
indicado.

En el reverso de las copias, se debera indicar el lugar donde se desarrollan los trabajos, como
asimismo la fecha, y si correspondiere alguna observacion y/o aclaracion.

ARTICULO N° 35: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucion de los trabajos, estos se
daran por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por parte de la contratista a
ningun tipo de reclamacion ni indemnizacion de especie alguna.

ARTICULO N °36: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
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Para la certificacion de la obra se debera utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de San Juan.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicion de los trabajos ejecutados en el anterior,
debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion. El Contratista
recabara especialmente la constatacion y medicién de aquellos trabajos que pudieran quedar
ocultos y que resultaren inaccesibles, las que registraran en libros de computo suscripto por
ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendra que atenderse a lo que resuelva la
Inspeccion. Las partidas cotizadas en forma global podran certificarse mensualmente el
porcentaje de ejecucion que le corresponda.

Los certificados seran preparados por la Contratista, utilizando herramientas informaticas y
presentados a la Inspeccion para su verificacion y control, dentro de los primeros diez (10) dias
de cada mes.

Esta retencion podra ser sustituida por los demas medios queprevéla Reglamentacion de la Ley.
El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N° 128-A de Obras
Publicas, Articulo 57. Vencido el plazo de pago, correran desde entonces a favor de la Contratista,
intereses, calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago
del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados por mora,
extingue la obligacion de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro de los quince (15)
dias corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emision de los
certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendra derecho al cobro de
intereses.

ARTICULO N° 37: RETENCIONES EN LOS CERTIFICADOS

Por cada certificado emitido se practicara la deduccion del cinco por ciento (5%) en concepto de
Fondo de Reparo (Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas 128-A). Dicho Fondo podra ser
sustituida por los medios que prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.

El Fondo de Reparos sera reintegrado dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la
Recepcion Definitiva de la obra.

ARTICULO N° 38: REDETERMINACION DE PRECIOS

A los fines de la Redeterminacion de precios en la presente Licitacion rige lo establecido por el
Decreto Acuerdo N° 0006-2023, Sistema de Redeterminacion de Precios. En los analisis de precios
a presentar por los oferentes en sus ofertas no se reconocera costo financiero.

ARTICULO N° 39: MULTAS
Se aplicara multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminacion de la obra, siempre que
la Contratista no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el
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Comitente, ad- referéndum del Ministro de Obras y Servicios Publicos, dara lugar a una multa

diaria proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

1 - Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado desde el
dia siguiente al que la obra debi6 terminarse:
M=0,10x C/P

2 - Transcurrido el término fijado en 1), a contar del dia siguiente y durante otro periodo
equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,20 x C/P

3 Transcurridos los términos fijados en 1) y 2), a contar del siguiente y durante otro periodo
equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,40 x C/P

4 Transcurridos los términos fijados en a), b) y ¢), a contar del dia siguiente:
M=0,80 x C/P

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las
modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo,

el valor “P” sera aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto serd como maximo del 10%
del monto contractual. Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referéndum de la
Autoridad que corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescision del
Contrato por causa de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o
comunicacion de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podra
la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccion, que se prorrogue el plazo de ejecucion,
fundado en las siguientes causas:

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor
tiempo para la ejecucion de la obra.

- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por
su duraciéon o inclemencia, y en general causas que, sin impedir forzosamente la
actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.

- Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prorroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacion sustancial
del Contrato suscrito, sera resuelta por el Comitente.

b) Por atraso en el Plan de Trabajo: La demora en la terminacion de la obra, siempre que el
Contratista no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad
Competente, dara lugar a una multa mensual proporcional y acumulativa que se calculara de la
siguiente forma:

1. Del grafico de certificaciones, se determinaran los valores previstos de inversion
acumulada. Se destaca que este monto debera corresponder a la suma de los valores parciales de las
cantidades a ejecutar de cada Item en ese periodo. A este monto, en el momento considerado, se los
denominaré A.

2. Se determinara el monto real de inversion acumulado de obra ejecutada en el proceso de
construccion en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior, pero computando como
tope maximo los items y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los items

42



;\\ GOBIERNO DE MINISTERIO DE

.
((;\f SAN JUAN 9555\%305 PUBLICOS

SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA

medidos en la forma citada se los multiplicara por los precios unitarios contractuales. A este monto
se lo llamar4 B.

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo sera: F = A - B

4, La multa total tedrica al finalizar dicho periodo sera igual al 20% de la cantidad anterior
(0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicard) se obtendra restando a la
multa teodrica la suma de las multas efectivas que, por ese mismo concepto de retraso, se hayan
aplicado en los periodos anteriores.

5. Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de las
multas aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa
corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que esta recuperando el ritmo de obra. La
devolucion de las multas por recuperacion de ritmo se realizara sin actualizacion ni reconocimiento
de intereses.

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, correspondera devolver al contratista la suma de
todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplico en los periodos anteriores sin
actualizacion ni intereses.

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacion del plazo correspondiente;
adicional o modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya
variado al monto total de las obras, se confeccionara un nuevo plan de trabajos que debera ser
aprobado por la Autoridad Competente.

8. El sistema descripto de aplicacion de multas sélo tendra vigencia mientras duren los plazos
contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad
Competente podra rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.

10. Las multas por retraso en la ejecucion de las obras se descontaran de los certificados de
obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.

c) Suspension de los trabajos: Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la
Contratista se hara pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto
del Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiere) y el
plazo contractual en dias.

d) Ausencia del Representante Técnico en Obra: Toda ausencia del Representante Técnico que
no obedezca a razones justificadas a juicio de la Inspeccion de obra, dara motivos a la aplicacion
de una multa equivalente al incumplimiento de las ordenes de servicio.

e) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si la Contratista o su Representante Técnico no
diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido en el plazo de 72hs, se
haré pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero comas dos por ciento) del monto
contractual, actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicacion dedicha multa.

f) Otras Faltas e Infracciones: Si ¢l contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este
Pliego, no contempladas en los puntos anteriores, se hara pasible a la imposicion de multas que
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podran variar del dos al cuatro por mil (2 %o al 4 %) del monto del contrato seglin la importancia
de la infraccion a exclusivo juicio del Comitente y siempre que no se trate de casos
explicitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podran ser reiteradas diariamente
hasta el cese de la infraccion.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores sera
retenido del pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicacion. Si la multa se hubiera
aplicado en el plazo de garantia, el monto podra ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier
otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no seran obice
para que la Administracion imponga penalidades de caracter més grave, pidiéndose llegar a la
rescision del contrato.

Para todos los casos en que correspondiere devolucion de multas las mismas se efectuaran a valores
de retencion sin ningtn tipo de actualizacion, conjuntamente con el pago del certificado posterior
a la fecha de levantamiento de la sancion.

ARTICULO N° 40: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS
Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parciales o por la
reduccién del ritmo de ejecucion de la obra, por hechos imputables al Comitente (contempladas en
el art. 42 de la Ley 128-A), se reconoceran de acuerdo al siguiente régimen:
Las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles
administrativos, de producido el hecho o evento judicial.
No seran reconocidos las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de
medios o errores en las operaciones que le sean imputables.
Los dafios, pérdidas y averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por el Art.
39,40 y 41 de la misma Ley, se indemnizaran como se especifica en el apartado N° 3 del presente
Pliego.
APARTADO N.° 1: Cuando los dafios, pérdidas o averias reclamados, consistan en las mayores
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o disminuciones del
ritmo de la obra, el monto del resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente formula:
=K1 K2 (G/100) (M - M1)
Donde:
I = indemnizacion basica
K1 =relacion entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el periodo de perturbacion y a
la fecha de licitacion.
K2 = coeficiente de acuerdo a la duracion del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes
escalas:
a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de arte,

alambrados, etc.).

Hasta 1 mesS.........ccooeeuvvveeerennnns 0,5

Entre 1 mes y 3 meses............... 1,00

Entre 3 meses 1 dia y 6 meses...0,87

Entre 6 meses 1 dia y 9 meses...0,74

Entre 9 meses 1 dia y 12 meses...0,68

Mayor de 12 meses.................... 0,60

b) Para obras que requieran equipos importantes (Inyeccion, Perforacion, etc.)
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Hasta 1 mesS........cooovuvvveeeviinnnnns 0,81

Entre 1 mes 1 dia y 3 meses...1,00

Entre 3 meses 1 dia y 6 meses...0,90

Entre 6 meses 1 dia y 9 meses...0,87

Entre 9 meses 1 dia y 12 meses...0,85

Mayor de 12 meses.................... 0,83
Valor de G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacion:
A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar segin el monto del Contrato, se
dividira el mismo por el importe del jornal basico del obrero - ayudante del Gremio de la
Construccion, vigente a la fecha de la Licitacion.

VALOR DE G EN POR CIENTO
MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES
Mas de 30.000
Hasta 30.000 Hasta 500.000 Mas de 500.000
Que requiera equipo de
escasa importancia o 6,5 6 5
ninguna.

' Que requiera equlp,o's 13.5 13 b
importantes: Obras Basicas

Valor de M.

Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacion, estara
determinado por el importe previsto ejecutar en el periodo de perturbacidon, segin plan de
inversiones presentado por el Oferente.

Caso b) - Si el periodo de perturbacion sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones, o bien si
este ultimo no existe, estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion
lineal: M= (Mo/P)x L

Siendo:

Mo = Monto de Contrato

P = Plazo original de la obra

L = Periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminacion de la misma).

Valor de M1.

M1 = Monto de obra que debio ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segln la
prorroga acordada.

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacion, procediendo a la actualizacion
del Plan de Inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacion basica constituira el monto de reconocimiento por paralizacion o disminucion
del ritmo, que no motiva ampliacion de plazo mayor del 100% (cien por ciento) del original
pactado. Pasado ese lapso se reconocera el 80% (ochenta por ciento) de esos importes hasta
prorrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del Contrato.

Para obras con plazo original de contrato menor de 1 (un) afio, se le considerara para tal fin como
de un afo.
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Para las obras que no han tenido principio de ejecucion, las indemnizaciones se reduciran al 30%
(treinta por ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucion, a aquellas en que, desde el
replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacion, no se hubiere alcanzado a realizar trabajos
por valor igual o mayor al 5% (cinco por ciento) de la inversion contemplada por el plan de obras
para el mismo lapso, no tomandose en cuenta las sumas que representan al acopio de materiales si
lo hubiera.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante el
periodo de perturbacion no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista
en su propuesta y aceptado por la Inspeccion, o que estandolo sea retirado total o parcialmente, el
valor basico de G sufrira una disminucion dada por el producto de 0,07 por la relacion del costo
del equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacion y al del equipo denunciado, ambos
calculados para la fecha en que se produzca la perturbacion y sobre la base de los precios de plaza
para maquinas nuevas.

APARTADO N° 2: Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que
predomine en el plan de obras aprobado durante el periodo de perturbacion.

APARTADO N° 3: Cuando los dafios y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o parcial
de la obra paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el resarcimiento
se practicara por valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato
6 de los analisis de precios agregados a la propuesta, o consecuencia inmediata de la misma, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas de la Provincia. Recibida la reclamacion del
Contratista, la Inspeccion tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y dafios
observados, fijara el término dentro del cual el reclamante debe detallar ¢ inventariar los dafios
sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera el derecho a toda
compensacion.

APARTADO N.° 4: En ningin caso se indemnizara el lucro cesante, no se pagaran beneficios sobre
el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo
en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.

ARTICULO N° 41: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra ordenar la
demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo de
la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccion. Transcurrido el mismo dichos
trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, formulandole a la Contratista los
cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los
certificados pendientes de pago, segin corresponda.

ARTICULO N° 42: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas,
dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacion de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
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contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a
prorroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO N° 43: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcion Provisional, los planos
conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en film poliéster y en sistema AutoCAD
2010, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias doblados y encarpetados. La
Empresa debera entregar, ademas, a la Inspeccion de Obra la documentacion anteriormente
enunciada, digitalizada, (CD, DVD) por duplicado y en formato editable, Word, Excel. etc.

ARTICULO N° 44: RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra cuando se encuentre terminada
con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas,
labrandose un Acta en presencia de la Contratista o de su Representante Técnico, a menos que
declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de
esta operacion.

Antes de la firma del Acta, la Contratista, debera presentar los certificados que acrediten haber
cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas

y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

En el Acta de Recepcién Provisional se consignara:

1. La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de
Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.

3. Certificado de Libre Deuda expedido por Registro Provincial de Constructores de Obras
Publicas, conforme a lo establecido en la Ley N°3134 Art. 20 Inc. C, modificado por Ley
N°4318.

4. Si al procederse a la Inspeccion previa a la Recepcion Provisional, se encontrasen obras que no
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra suspender dicha
recepcion hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la
Inspeccion de obra fijara un plazo, transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento
a las observaciones formuladas, el Comitente, podra ejecutar los trabajos por si o con
intervencion de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que
correspondieren.

5. Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la
habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisional dejando constancia de las
mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al
efecto y durante el plazo de garantia.
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ARTICULO N° 45: PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra sera de trecientos sesenta (360) dias corridos, a partir de la fecha de
la Recepcion Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los
trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacion requerida por desperfectos y/o defectos
provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO N° 46: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacion del plazo de garantia, previa constatacion del
buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se
realizaran las pruebas que la Inspeccion de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o
parcialmente las practicadas en la Recepcion Provisional.

En el Acta de Recepcion Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspondientes al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N° 47: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

En el rubro “Fortalecimiento Institucional” el Contratista debera proveer los siguientes equipos, los
cuales quedaran definitivamente en poder del Comitente:

e 200 (doscientos) cepos de seguridad para compuertas.
e 100 (cien) ganchos de tres puntas (50 fijos y 50 extensibles) hierro diam. 12 mm.

e 10 (diez) equipos de computaciéon PC Core 17 10400 16gb RAM Ddr4 480 Gb sélido,
con Monitor 22” W10 LISTA PARA USAR CON ANTIVIRUS con teclado y mouse
inalambrico.
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A\’) GOBIERNO DE MINISTERIO DE

(l\ SAN jUAN 9255\%305 PUBLICOS

SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA

FORMULARIO 1

MODELO NOTA DE PRESENTACION

San Juan,....de........ccooeveiiiiniiiiieee, de 2023.

REF.: LICITACION PUBLICA N° /2023

OBRA: RECRECIMIENTO CANALES PRIMERO,
SEGUNDO Y APECECHE CORIA
DEPARTAMENTO CAUCETE

Sra. Directora General de Hidraulica
S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion, los
documentos solicitados y la oferta técnica-economica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecucion
de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la
informacion que se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se
nos requiera, referido inica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion adjunta y en
ningun caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos a la Sra. Directora General muy

atentamente.
Nombre Proponente Firma
Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 2

MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION DE
JUSTICIA

San Juan,....de€.....oooevvveevieeiiiiiiiieeeeeen, de 2023.

REF.: LICITACION PUBLICA N° /2023

OBRA: RECRECIMIENTO CANALES PRIMERO,
SEGUNDO Y APECECHE CORIA
DEPARTAMENTO CAUCETE

Sra. Directora General de Hidraulica
S / D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, la Empresa/UTE, con domicilio real en
constituyendo domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los
derechos emanados del PreSente EMN........ccccvecieiiiiiieiiieeciieieecre e e esre e e esreeaeeeve e de esta
Ciudad, declaramos que nos sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan,
renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccion de excepcion que pudiese
correspondernos Asimismo declaramos nuestra direccion electronica

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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A\’) GOBIERNO DE MINISTERIO DE

(l\ SAN JUAN 95355\‘2305 PUBLICOS

SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA

FORMULARIO 3

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION
DEL PLIEGO
Y CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL SITIO DE
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

San Juan,....de......cccooovviiiiiiiie de 2023.

REF.: LICITACION PUBLICA N° /2023
OBRA: RECRECIMIENTO Y REPARACION DE
CANALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE
SARMIENTO, 9 DE JULIO Y CHIMBAS

Sra. Directora General de Hidraulica
S / D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de Bases
y Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la
totalidad de la documentacion que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos alli
exigidos, y de haber efectuado una visita a los lugares donde se ejecutara la obra, habiendo tomado
conocimiento cabal de su situacion, la cual es aceptada plenamente, tal como lo establece el presente
Pliego.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 4

MODELO NOTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

San Juan,....de.......cocovvvveriiiiiiiiieeeee, de 2023.

REF.: LICITACION PUBLICA N° /2023

OBRA: RECRECIMIENTO CANALES PRIMERO,
SEGUNDO Y APECECHE CORIA
DEPARTAMENTO CAUCETE

Sra. Directora General de Hidraulica
S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente
Propuesta para las obras del titulo, por la suma tnica y global de:

O]
S e (IVA Incluido).
.............................................................. (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos a la Sefiora Directora General.

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente y Caracter que
invoca

(1) En nimeros
(2) En letras
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;x\)) GOBIERNO DE ggﬁf: gE
(l\\f SAN j UAN Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA

FORMULARIO 5

COMITE EJECUTIVO LEY N° 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES
DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 - LEY N° 7.053

San Juan, ............ de oo, 2023

Sefiores del
Comité Ejecutivo Ley N° 6.753 SAN JUAN

El que suscribe
........................................................................... , DNL N°.......cceevvevvenrenneenn, con domicilio legal
€N CALLE v ,CULT. N, , solicita a fin

de dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N° 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados
anteriormente son informados en caracter de DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Aclaracion
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FORMULARIO 6

COMITE EJECUTIVO LEY N° 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES
DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 - LEY N° 7.053

San Juan,.......... A, 2023.

Seiqiores del
Comité Ejecutivo Ley N° 6.753 SAN JUAN

El que SUSCTIDE ...oocvvieviceiiiieciiecrece e ,
DNL N , con domicilio legal en calle
....................................................................... , CULT. N°...........eeevuuuee.., sOlicita a
fin de dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N° 7.053, un certificado de LIBRE
DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente
son informados en caracter de DECLARACION JURADA.

0110 (1L TR UURPUPRP
DomiCilio Le@al: .....ccooociiiiieiieiieeeese sttt st st ees
CULT. N e

Socios
Nombre y Apellido Domicilio Legal DNIo C.U.LT.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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;‘,) GOBIERNO DE MINISTERIU DE
OBRAS
((\\f SAN JUAN Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA

FORMULARIO 7

MODELO DE DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL
EXIGIBLE

DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la
persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones
y toda otra obligacion previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL, HASTA

TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razon de cumplir con el
requisito exigido por el articulo n° 4°de la Ley N° 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:
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FORMULARIO 8

PLANILLA MODELO COMPOSICION GASTOS GENERALES
COMITENTE:
OBRA:
UBICACION:
LICITACION N°:
PRESUPUESTO OFICIAL:
EMPRESA
CONSTRUCTORA/UTE:

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(Valores Netos sin Impuestos)

Importe | % % Incid.
Incidencia| Rubro

Gastos Generales de Obra $ -

Gastos Generales de la Empresa $ -

TOTAL GASTOS GENERALES § -

Sr. PROPONENTE: El detalle de esta planilla es solamente indicativo. Los items que la
componen son privativos de cada empresa, pudiendo variar de acuerdo a la modalidad
operativa de cada una
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;\“\ GOBIERNO DE MINISTERIO DE

)
((vf SAN J UAN esBEF;\ﬁgos PUBLICOS

SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA

FORMULARIO 9

MODELO DE DECLARACION JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES

San Juan,.. ....d€...cccoovereeeiiiiiiiiieeeeeenn de 2023.

REF.: LICITACION PUBLICA N° /2023

OBRA: RECRECIMIENTO CANALES PRIMERO,
SEGUNDO Y APECECHE CORIA
DEPARTAMENTO CAUCETE

Sra. Directora General de Hidraulica
S / D

En cumplimiento de lo dispuesto por los Articulos N° 12 inciso
h), y N° 14 inciso g) del presente Pliego General de Bases y Condiciones y en caracter de
Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia que los soportes de almacenamiento de datos
presentados en nuestra oferta (CD/DVD), e identificados como “original” y “copia”, contienen
una digitalizacion absolutamente fidedigna de las planillas requeridas en el “Sobre N° 27, las
cuales se detallan en el Articulo N° 14,

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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PLANILLA DE PRESUPUESTO

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 559.110.000 (Son Pesos Quinientos Cincuenta y
Nueve Millones Ciento Diez Mil con 00/100), IVA incluido (21%), precios del mes de febrero
de 2023.

COMPUTO Y PRESUPUESTO
RusRo DESIGNACION UN. CANT. | PrRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL DEL NCIDENGIA.
DEL ITEM
1 RAMO APECECHE CORIA

1.1 TRABAJOS PREPARATORIOS

1.1.1 |Preparacion y Limpieza de Terreno GL

1.1.2 |Excavacion de terraplén existente M3

1.2 ESTRUCTURAS RESISTENTES

1.2.1  |Hormigén H-21 M3

1.2.2 |Armaduras KG

1.2.3 |Puente de Adherencia M2

1.2.4  |Juntas de Construccion ML

1.2.5 |Anclaje Quimico GL

2 CANAL PRIMERO

21 RECRECIMIENTO PROG.881 A PROG. 4351
2.1.1 |Preparacion y Limpieza de Terreno GL
2.1.2 |Excavacion de terraplén existente M3
2.1.3 [Hormigén H-21 RECRECIMIENTO M3
2.1.4  [Puente de Adherencia M2
2.1.5 [Juntas de Construccion ML
2.1.6 [Armaduras KG
2.1.7 |Anclaje Quimico GL

2.2 |DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE TRAMO Y PUENTE - PROG.26|

2.2.1 |Elaboracion Proyecto Ejecutivo GL
2.2.2 [Demolicion M3
2.2.3 |Excavacion Total del Terraplen M3
2.2.4 |Nivelacion y Replanteo GL
2.2.5 |Relleno y Compactacion de Terraplen M3
2.2.6 |Hormigon de Limpieza M3
2.2.7 |Hormigon H21 - Seccion y Vigas de Union M3
2.2.8 [Armadura colocada en obra KG
2.2.9 |Juntas de Contraccion y Dilatacion ML

2.3 |PUENTES

2.3.1  [Demolicion M3
2.3.2 [Excavacion M3
2.3.3 |Hormigon de Limpieza M3
2.3.4 |Hormigon H21 M3
2.3.5 [Armadura colocada en obra KG

3 CANAL SEGUNDO

3.1 |TRABAJOS PREPARATORIOS

3.1.1 |Preparacion y Limpieza de Terreno GL

3.1.2 |Excavacion de terraplén existente M3

3.2 |ESTRUCTURAS RESISTENTES

3.2.1  [Hormigén H-21 M3
3.2.2 [Puente de Adherencia M2
3.2.3 [Juntas de Construccion ML
3.2.4 [Armaduras KG
3.2.5 [Anclaje Quimico GL

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.1 Cepos de seguridad s/especificaciones V]
4.2 Ganchos de 3 puntas s/especificaciones V]
4.3 PC Completa s/especificaciones V]
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;\‘ GOBIERNO DE MINISTERIO DE

y
((\\f SAN ,UAN esBEF;\ﬁgos PUBLICOS

SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBRA: RECRECIMIENTO CANALES PRIMERO, SEGUNDO Y APECECHE CORIA
DEPARTAMENTO CAUCETE

1. Conceptos Generales

En la presente seccion se establecen las normas generales a las que se ajustara el
Contratista para la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y equipos necesarios para la
correcta construccion de la obra enunciada.

La obra debera ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los
planos y los plazos contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a
cargo del contratista la ejecucion y provision de todos los trabajos, aunque no estén indicados
especificamente y resulten indispensables para que la obra sea realizada en tiempo y forma
previstos.

Por ende, el oferente debera cotizar los trabajos considerando que la obra debe
quedar completamente terminada y operativa.

2. Reconocimiento del Terreno

Como primera etapa, el Contratista debera proceder al reconocimiento detallado del area afectada
por las Obras propiamente dichas y por la instalacion de infraestructura. EL contratista efectuara:
1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del

area de obras y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por
la Inspeccion de Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes
coordenadas y cotas, a efectos de su utilizacion posterior como puntos de vinculacion y apoyo
para las correspondientes tareas de replanteo.

2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el area en cuestion, identificandose
construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que puedan
interferir la libre ejecucion de las obras. Se debera en esa oportunidad ratificar tanto la existencia
como la propiedad de dichas construcciones, asi como la determinacion de las instalaciones a
demoler total o parcialmente.

3. Reconocimiento y verificacion de la ubicacion de los arboles y las plantaciones existentes
que puedan interferir en la ejecucion de las obras, con lo equipos, instalaciones o construcciones
temporarias.

4, El contratista debera efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicacion.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente y del contratista después, recabar de los distintos
organismos prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacidon planialtimétrica de las
instalaciones existentes, como complemento de la informacion proporcionada por el Comitente y
la de los planos de proyecto de achicar en forma precisa todas las instalaciones subterraneas
existentes, de modo que las trazas de las cafierias y conducciones este perfectamente verificada
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antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de excavaciones.

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que no
hubiesen sido anteriormente detectadas por el Oferente en funcion de la documentacion analizada
y el reconocimiento del area que debid haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo,
cantidad y magnitud e interferencias, a efectos de su consideracion en la oferta, se debera proceder
a su identificacion y relevamiento.

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no dara
derechos al contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados
y contemplados en la Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista debera utilizar toda la informacién mas
actualizada disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios publicos (electricidad,
agua corriente, cloacas, etc.) planos de vias de comunicacion, de instalaciones privadas, etc., sobre
la cual efectuard en forma previa el correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de
optimizar los resultados de la verificacion sobre el terreno.

El contratista debera informar al Gerente de Obras con una antelacion de un (1) dia habil la fecha
de inicio de esta tarea.

Finalizando el reconocimiento del terreno, el contratista debera comunicar formalmente los
resultados del mismo a la Inspeccion de Obra.

3. Normas que regiran las obras

El Contratista estd obligado a ejecutar las obras contratadas de manera que a juicio de la
Inspeccion sus diversos items resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida
en la documentacion contractual, y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales Provinciales
y Nacionales en vigencia y a las reglas del buen arte.

El incumplimiento durante la ejecucion de las obras motivara la aplicacion de las sanciones
correspondientes a incumplimiento de Ordenes de Servicio.

A titulo enunciativo no limitativo se indican a continuacion las normas a que debera ajustarse con
el siguiente orden de prelacion.

- Reglamento de estructuras CIRSOC

- Reglamento SIREA

- Normas IRAM

- Normas de la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales (ASTM)

- Earth Manual del United States Bureau of Reclamation

- Normas y Reglamentos del Departamento de Hidraulica

- Ordenanzas Municipales y Provinciales vigentes.

4. Replanteo General y Relevamiento de las Trazas

Previo a las tareas de limpieza y preparacion del terreno para las obras, el Contratista debera
realizar el replanteo general planimétrico y altimétrico de traza y la seccion actual que presenta
el Canal Colector General de la Bateria de Pozos de Sarmiento. Esto incluye el relevamiento de
la zona de servidumbre de la traza y la ubicacion planialtimétrica de dichas obras.

A continuacion, se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a ejecutar por el
Contratista:

1. Transporte de coordenadas y cotas a lo largo de toda la traza del proyecto, materializando
las mismas mediante la colocacion de estacas.

2. Relevamiento de perfiles transversales.

3. Confeccion de plano de relevamiento de los perfiles transversales del sistema de riego

con indicacion de la cota de banquina y solera de proyecto y progresiva de la seccion relevada
medida sobre el eje de la traza el proyecto.

5. Recomendaciones o Cambios de Proyecto
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El contratista adjudicatario debera ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios
del proyecto original que dispusiera la Inspeccion.

El contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados, quedando
a juicio de la Inspeccion el aceptar o no esas formas.

6. Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista sera el Unico responsable y debe cumplir cabalmente con las normativas de
seguridad e higiene establecidas por la Ley Nacional N° 19.587, Resolucion 1069/91 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion y toda otra disposicion provincial vigente
en la materia. Su inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de Aplicacion y/o la
Inspeccion, independientemente de la sancion que le corresponda por la aplicacion de dicha
norma, determinara la suspension de la emision de los certificados de obra hasta tanto se acredite
su cumplimiento, perdiendo la Contratista el derecho a la percepcion de intereses por mora.

7. Proteccion del medio ambiente

El Contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas Legales
Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la proteccion del medio ambiente durante la
ejecucion de la obra.

Asimismo, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los perjuicios al medio
ambiente en general, a tales efectos la Contratista dara cumplimiento a todas las directivas
impartidas por el Comitente en dicho sentido.

8. Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras y otros bienes propios o ajenos, para lo cual debera establecer, a su exclusivo cargo,
un servicio de guardia durante las veinticuatro horas del dia.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo y la
misma cubrira también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.

9. Alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por la
noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde
exista peligro y/o indique la Inspeccion. Debera asegurar la continuidad del encendido de dichas
luces durante toda la noche.

Ademas, tomara las medidas de precaucion necesaria en todas aquellas partes de la obra donde
puedan producirse accidentes.

El Contratista sera el unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe que
hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones
contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la recepcion provisional de la obra o
mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después de dicha recepcion.
La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Codigo Civil y
la misma cubrird también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.
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10. Agua para la Construccion

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las obras y en todos
los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones ante quien
corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion, tarifas, etc. Estos
costos no le seran reembolsados.

Fuera de los radios servidos por Red Publica, las obras de provision seran a cargo del Contratista
y su importe se considerara incluido dentro de los precios contractuales de las partidas
correspondientes.

11. Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion
impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde
se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra.

12. Documentacion del proceso constructivo

A fin de documentar el proceso constructivo, el Contratista tomara un nimero conveniente de
fotografias de cada etapa de la construccion, de las cuales el Contratista entregara dos (2) copias
color en tamafio 10 cm. x 15 cm. aproximadamente de cada una de las tomas efectuadas.

13- MATERIALES

13.1. Consideraciones Generales

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena marcha
de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no sufran
deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser
aprobados por la Inspeccion, previamente a su acopio en el sitio de las obras.

13.2. Materiales para Hormigon

13.2.1 Cemento

13.2.1.1 Descripcion

El Cemento Portland a utilizar en la obra sera de marca definitivamente aprobada del tipo
Cemento de tipo puzolanico, o de alta resistencia a los sulfatos y debera satisfacer los
requerimientos de la Norma IRAM correspondiente y concordantes.

Asimismo, debera cumplir con las Normas IRAM 1669 Parte I, Normas IRAM 1670y 1671.

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitira el empleo de cementos de distintos
tipos o0 marcas.

En el momento de su empleo, el Cemento debera encontrarse en perfecto estado pulverulento y
cumplir todos los requisitos de estas Especificaciones y de la Norma 1662 y no debe estar vencido.
13.2.1.2 Almacenamiento

Si fuera necesario almacenar el Cemento Portland en la obra, el Contratista debera depositarlo en
galpdn o recinto cerrados bien protegidos de la humedad e intemperie, las bolsas se apilaran en
capas sobre un piso de tablas o similar dispuesto a un nivel superior de 0,20 m. como minimo del
nivel del suelo y los lados deberan quedar separados 0,30 m. por lo menos de las paredes del
galpdn o recinto cerrado.

Toda bolsa de Cemento Portland que contuviera material apelotonado, aun en infima proporcion
sera rechazada y de inmediato retirada de la obra.
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13.2.2 Aridos para Hormigones
13.2.2.1 Descripcion
Los aridos aptos estaran constituidos por particulas limpias, duras, estables y libres de peliculas
superficiales. No deben contener sustancias perjudiciales en cantidades suficientes como para
afectar en forma adversa a la resistencia y durabilidad del hormigén, ni producir ataque alguno
sobre las armaduras; prohibiéndose la utilizacién de agregados potencialmente reactivos a la
reaccion alcali - agregado. El tamafio maximo del arido grueso sera de 1” (una pulgada).
13.2.2.2 Agregado fino para Hormigones

- Definicion
Con la denominacion de “Agregado Fino para Hormigones” se comprenden las arenas naturales
y artificiales.
Designase por el nombre de “Arenas Naturales” al conjunto de particulas provenientes de la
disgregacion de rocas por la accion de los agentes naturales, ya sea de origen marino o aluvional.
Se denomina “Arenas Artificiales” a las originadas por la trituracion de rocas, cantos rodados o
gravas, mediante maquinas especiales.

- Utilizacién
En la preparacion de hormigones se dara preferencia a las arenas naturales de origen siliceo.

- Granulometria
El arido fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los limites que
fije el Reglamento CIRSOC 201 - Tomo 1.

- Uniformidad
La granulometria del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrira
variaciones que oscilen entre los limites extremos fijados en el Reglamento CIRSOC.
13.2.2.3 Agregado grueso para hormigones

- Definicion
El agregado grueso estara constituido por roca triturada o gravas naturales o trituradas, en ambos
casos de naturaleza granitica, arenisca cuarzosa, etc. que responde a las condiciones establecidas
en esta especificacion.

- Caracteristicas
La granulometria del agregado en el momento de utilizarse debera ser tal que, sometida al ensayo
de tamizado, su curva representativa esté comprendida entre las curvas limites siguientes:

- Granulometria
La granulometria del agregado grueso se correspondera con los valores que fija el Reglamento
CIRSOC 201 - Tomo 1.
El tamafio maximo del agregado grueso no excedera de un tercio (1/3) de la menor medida lineal
de la estructura que se hormigones y, en caso de ser hormigdn armado, dicho tamafio no superara
tampoco los 3/4 de la distancia minima entre barras individuales o grupos de barras en contacto.

- Uniformidad
La graduacion del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir
variaciones que oscilen entre los limites extremos fijados en las curvas citadas precedentemente.
No se permitira la mezcla durante el acopio de los diversos tipos de agregado gruesos, como asi
tampoco el uso de pastones alternados en una misma estructura de agregados de distinta
naturaleza u origen.
13.2.3. Agua
El agua destinada a la preparacion y curado de morteros y hormigones de Cemento Portland sera
clara, libre de aceite, azlicares, sustancias hlimicas o cualquier otra materia que dificulte o retarde
el proceso de fraguado o endurecimiento de las mezclas. Debera cumplimentar, para su
aprobacion, las normas IRAM 1601.
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Durante la construccion de la obra, el Contratista debe asegurar la provision de agua en cantidad
suficientes, en las distintas partes de la obra, para lo cual instalara el equipo de bombeo,
conduccion, tanques y redes de distribucion que fueren necesarios
13.2.4 Acero para Hormigén Armado

- Descripcion
Comprende las especificaciones que deberan cumplir las barras de acero utilizado en el hormigon
(armadura) y las barras de anclaje.
Las barras que constituyen las armaduras seran de acero conformado de dureza natural y deberan
cumplir con la norma IRAM-IAS U 500-528, en todo lo que no se oponga a la presente.
Sera autorizado el empleo de barras de acero que cumplan los siguientes requisitos mecanicos:

a) La resistencia caracteristica de rotura a traccidon sera mayor o igual que 50

Kg./mm?.
b) La tension caracteristica de traccion correspondiente a la fluencia o al limite
convencional de fluencia (limite convencional correspondiente a una
deformacion permanente igual al 0.2 %) serd mayor o igual que 42 Kg./mm?,
¢) Elalargamiento caracteristico minimo (k), determinado en el ensayo de traccion
sobre una longitud de 10 didmetros sera mayor o igual que 12 %.
d) En el ensayo de plegado a 180° no apareceran grietas en la parte extendida de
la probeta.
Las barras seran fabricadas con aceros cuyos limites maximos, para los analisis quimicos de
comprobacion correspondiente, sean los siguientes:

Azufre 0.058 %

Fosforo 0.048 %
13.3. Materiales para juntas
13.3.1 Juntas para revestimiento de canal
El material para juntas de construccion para el revestimiento del canal sera tipo sellador elastico
especialmente disefiado para la ejecucion de juntas en canales de hormigon. Debera cumplir con
la Norma ASTM 1850-74 y con las especificaciones del Bureau of Reclamation, y de acuerdo a
los esquemas adjuntos.

14- EJECUCION DE LAS OBRAS

14.1. HORMIGON ARMADO (H 21)

14.1.1 Descripcion

La presente tarea comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para
la elaboracion, transporte, colocacion, terminacion y curado y todos aquellos elementos
necesarios para la construccion de las estructuras de hormigon armado de las obras 1,2 y 4; y sus
transiciones excluidas la provision y colocacion de armaduras de acero, juntas y toda otra tarea
relacionada con los trabajos de hormigonado.

El oferente debera cumplir con todas las condiciones y exigencias que establece el reglamento
CIRSOC para el manipuleo, elaboracion del hormigon y colocacion de las armaduras y a lo
dispuesto en las presentes especificaciones técnicas.

Todas las operaciones concernientes a la preparacion de encofrados, la fabricacion y colocacion
del hormigon deben estar organizadas y coordinadas en forma de obtener una produccion lo mas
continua posible, a fin de asegurar la mejor trabazon de los diversos pastones y obtener obra
monolitica.

El Contratista suministrara todo el equipo, la mano de obra y materiales para moldes y encofrados,
asi como accesorios, riendas que queden dentro del hormigon, etc. y su costo estara incluido en
el precio del hormigon.

Previo al hormigonado de toda estructura, la Contratista solicitara por escrito con 48 hs. de
anticipacion la inspeccion de la correcta disposicion de las armaduras clases y didmetros de aceros
empleados y la Inspeccion de Obra controlara su correcta disposicion y dara aprobacion por
escrito, sin cuyo requisito el Contratista no podra proceder a hormigonar la estructura.

Todo hormigén debera ser colocado en presencia de la Inspeccion o su representante autorizado,
después de haber comprobado el estado satisfactorio de la fundacidén y/o los encofrados, si
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correspondiere.

La aprobacion de las armaduras no eximira a la Contratista de las responsabilidades que le
competen por la deficiente colocacion de las mismas.

Las superficies del hormigon existente a las cuales deba ligarse hormigon nuevo y las superficies
de hormigon reciente que haya alcanzado una rigidez que no permita considerarla intimamente
unido al hormigdn que se coloque, seran consideradas como juntas de construccidén y seran
tratadas de acuerdo al reglamento CIRSOC.

El Contratista debera proteger el revestimiento hasta la recepcion final de la obra. Las operaciones
de proteccion y curado del hormigon se ejecutaran de acuerdo al reglamento CIRSOC, y los costos
estaran incluidos en el precio cotizado.

Las fisuras que excedan los limites permitidos seran de exclusiva responsabilidad del Contratista,
y a su cargo seran todos los costos de las reparaciones que fueren necesarias, utilizando para ello
procedimientos adecuados con material epoxidico.

14.1.2 Tipo de Hormigoén

Para la construccion de la estructura de hormigén armado de la obra se debera emplear hormigén
de resistencia caracteristicas tipo H-21 o superior, debiendo cumplir todas las condiciones y
exigencias establecidas en el reglamento CIRSOC para todos sus componentes.

El hormigoén estara constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad
aprobada: agua, cemento puzoldnico o cemento portland de alta resistencia a los sulfatos,
agregado grueso y agregado fino y aditivos proporcionados en forma tal que la mezcla, una vez
endurecida, sea de calidad uniforme y su transporte, colocacién, compactacion y curado se
realizaran de modo tal que el revestimiento resulte compacto, de textura uniforme, resistente y
durable como para cumplir en todo, con los requisitos de estas especificaciones y el uso a que se
destina.

En consecuencia, y de acuerdo a lo que acaba de expresarse, el hormigdn endurecido estara libre
de vacios motivados por la segregacion de los materiales, por falta de mortero en la mezcla, o por
mala colocacion y compactacion.

Las mezclas a utilizar en la obra deberan cumplir las siguientes exigencias minimas:

Resistencia caracteristica o’y a la edad de 28 dias - 21 MN/m?

Contenido minimo de Cemento Portland de alta resistencia a los sulfatos o Puzolanico por m* de
hormigoén compactado - 310 Kg/m?
14.1.3 Consistencia y trabajabilidad del Hormigén

Sera la necesaria y suficiente para que, con los medios de colocacion y compactacion propuestos
por el Contratista, el hormigon se deforme plasticamente en forma rapida, permitiendo un llenado
completo, especialmente en los angulos y rincones de los mismos. Ello debera conseguirse sin
que se produzca la segregacion de los materiales solidos, ni se acumule un exceso de agua libre,
ni de lechada sobre la superficie libre del hormigon.

La consistencia de las mezclas sera determinada mediante el ensayo de asentamiento, realizado
de acuerdo a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201, el

asentamiento del hormigén a utilizar debera ser menor a 5 cm, la inspeccion podra variar en mas
0 menos el asentamiento a su solo juicio sin que ello genere variaciones en los precios cotizados
en el presente item.

El hormigdén se colocara con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las
condiciones generales enunciadas anteriormente. Cualquiera sea su consistencia, se exigira
aplicarle la cantidad de trabajo manual y mecanico necesario para alcanzar dichos objetivos.
Ademas, la consistencia del hormigéon sera regulada de acuerdo a las condiciones del equipo de
colocacion y compactacion, y en ningun caso por las dificultades de mezclado o de transporte.
14.1.4 Determinacion de las proporciones de las mezclas
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El Contratista realizara los ensayos necesarios para determinar las proporciones de agua, Cemento
Portland, agregado fino y agregado grueso, para preparar las mezclas que satisfagan las exigencias
de estas especificaciones. La relacion agua-Cemento Portland debera ser menor a 0,4 salvo
expresa indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

El Contratista es el tinico responsable si el hormigdn colocado en obra no satisface las exigencias
de estas especificaciones. Con una anticipacion minima de cuarenta (4) dias respecto a la fecha
en que se iniciara la colocacion del hormigon, el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra,
para ser sometidas a ensayos de aprobacion, muestras de todos los materiales que se propone
emplear en la preparacion de las mezclas y el proporcionamiento que utilizara.

Las mezclas de prueba se efectuaran en la planta de hormigonado aprobada por la Inspeccion para
las Obras y se realizaran con el Cemento Portland a utilizar en obra, y con los aditivos que fijen
las Especificaciones, ordene la Inspeccion o propusiese el Contratista y fueren aceptados por la
Inspeccion.

No se permitira hormigonar el revestimiento hasta que se dispongan de resultados completos y
satisfactorios del tipo de hormigoén.

El Contratista realizara mezclas de prueba adicionales si asi lo requiere la Inspeccion, si hubiere
un cambio en los materiales o en la planta, o en el caso de que el Contratista deseara proponer un
cambio en las proporciones aprobadas de la mezcla de cualquiera de las clases de hormigdn. El
mismo procedimiento sera aprobado cuando sea necesario efectuar un cambio en la calidad de
cualquier clase de hormigoén a fin de satisfacer las indicaciones de la Inspeccion.

Todas las mezclas de prueba ordenadas por la Inspeccion o propuestas por el Contratista, asi como
los trabajos de toda indole relacionados con ellas, seran por cuenta del Contratista.

Si algunas de las mezclas de prueba preparadas debieren contener uno o mas aditivos del
hormigoén, ademas del incorporador de aire, el Contratista prepararda mezclas de prueba
adicionales que tuvieren la misma proporcion de materiales, pero sin él o los aditivos.

El Contratista preparara como minimo tres pastones con cada mezcla de prueba bajo ensayo. Cada
uno de los tres pastones de ensayo sera preparado en dias diferentes, y el Contratista usara
materiales de las fuentes que se propusiere utilizar para la Obra, y la planta que se propusiere usar
para la dosificacion y el mezclado del hormigon.

La Contratista tomara muestras de los pastones de ensayo bajo supervision de la Inspeccion de
Obra y la cantidad y caracteristicas de los ensayos a realizar seran facultad exclusiva de la
Inspeccion de obra, ajustandose a las normas estipuladas por el reglamento CIRSOC.

Una vez aprobadas, el Contratista se obliga a mantener esa mezcla durante la totalidad de los
trabajos; debiendo demostrar a la Inspeccion de Obra, cuantas veces €sta lo requiera, que se ajusta
a ello.

14.1.5 Preparacion de la mezcla

La preparacion del hormigon se efectuard mezclando los materiales hasta obtener una distribucion
uniforme de todos sus materiales componentes, en especial del Cemento Portland y de los
aditivos, y una consistencia uniforme en cualquier porcion del paston.

La operacion se realizara unicamente en forma mecanica, mediante hormigoneras instaladas en
el lugar de moldeo, o en una planta adecuada o en hormigoneras médviles de capacidad y
caracteristicas aceptadas por la Inspeccion, y debera estar a cargo de un operador experimentado,
capaz de producir hormigén de la consistencia especificada, dentro de las tolerancias establecidas
en el reglamento CIRSOC.

No se permitira la elaboracién a mano del hormigoén, bajo ningin concepto.

El amasado de las mezclas se efectuara mecanicamente mediante maquinarias adecuadas y de un
rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. No se permitira el empleo
de hormigones cuyos materiales no se encuentren intimamente mezclados.

En el amasado se mezclara la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla
intima y de aspecto uniforme. La duracion del amasado no serd en ningin caso menor de 2
minutos a partir del momento en que se han introducido todos los componentes. Las mezcladoras
tendran reguladores de agua que permitan la entrada rapida y uniforme del agua al tambor de
mezcla.

Si ademas del Cemento Portland se agregaran otros materiales pulverulentos, éstos se mezclaran
previamente en seco con el Cemento Portland de alta resistencia a los sulfatos o de tipo
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puzoléanico, de preferencia en maquinas especiales.

Se podra utilizar hormigdn elaborado en planta con las especificaciones del tipo de hormigén
correspondiente.

Los hormigones se prepararan en cantidades necesarias para su utilizacion inmediata en las obras.
Las mezclas que hubiesen endurecido o que hayan comenzado a fraguar seran desechadas, no
permitiéndose anadir cantidades suplementarias de agua una vez salidas las mezclas de la
mezcladora.

No se permitird el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola
excepcion del elaborado en plantas centrales de acuerdo con las siguientes especificaciones:

A- Las plantas centrales deberan ser previamente autorizadas por la Inspeccion de obras
a solicitud del Contratista.

B- El tiempo de transporte y batido en camion no podra exceder de una hora y media.

C- En ningln caso se tolerara la adicion posterior de agua.

D- Se rechazara todo hormigon en el que, por cualquier causa, se hubieran separado sus
componentes o se verificara el incumplimiento de lo especificado a exclusivo juicio
de la Inspeccion de Obra.

14.1.6 Medicion de los materiales

Todos los materiales componentes del hormigon se deberan medir en peso. Al efecto y para
alcanzar el alto grado de uniformidad deseable a que se ha hecho referencia anteriormente, sera
condicion importante que las mediciones se realicen con errores menores que los que, para cada
material se indican a continuacion:

Cemento portland y otros materiales cementicios + 1%
Cada fraccion o tamano nominal +2%
Aridos

Cantidad total de aridos +1%
Agua + 1%
Materiales adicionales + 3%

Cuando después de medir el Cemento Portland y los aridos, ambos se transporten desde el lugar
de medicion hasta el mezclado, el Cemento Portland se colocara en un compartimiento separado
que impida su pérdida y el contacto con los aridos o bien en un mismo compartimiento que
aquéllos y cubierto por los mismos. Dichos compartimientos tendran la capacidad necesaria para
evitar tanto las pérdidas durante el transporte, como el mezclado de los materiales
correspondientes a los distintos pastones transportados al efectuar la descarga.

14.1.7 Transporte del hormigon

El hormigén sera transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocacion, con la mayor
rapidez posible y sin interrupciones. Para ello se emplearan tinicamente métodos y equipos que
permitan mantener la homogeneidad del hormigén recién mezclado y eviten la pérdida de sus
materiales componentes.

Se prohibe el empleo, como medio de transporte, de cintas transportadoras, canaletas, conductos
y equipos de caracteristicas similares, mediante los cuales el hormigon llegue a su lugar de
colocacion bajo forma de una vena o capa delgada, continuamente expuesta al medio ambiente.
Con caracter de excepcion, la Inspeccion podra autorizar el empleo de cintas, canaletas y
conductos abiertos, con caracter de métodos auxiliares. En este caso se exigira que los conductos
y canaletas sean metalicos y formen angulos de 60°, o mayores con la horizontal.

De la prohibicion indicada queda exceptuado el transporte del hormigén por bombeo. El equipo
tendra caracteristicas y capacidad adecuadas y no producira vibraciones que puedan perjudicar el
hormigon colocado. La operacion de bombeo se realizara en forma de obtener una corriente
continua de hormigén en el punto de entrega del mismo, sin bolsones de aires ni segregacion de
los materiales componentes.
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Cualquiera sea el método de transporte, se tendra especialmente en cuenta que, tanto en esta etapa
del manipuleo como en la siguiente de la colocacion, la segregacion en cualquiera de sus formas,
en principio debe ser evitada y no corregida después que ella se ha producido.

La colocacion del hormigén se iniciara inmediatamente después de las operaciones de mezclado
y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigon debe quedar colocado en su
posicion definitiva antes de que transcurran treinta (30) minutos desde el momento en que el agua
se puso en contacto con el Cemento Portland. Durante dicho intervalo de tiempo el hormigon sera
protegido contra la accion del sol, viento, lluvia, etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camidén mezclador o un camioén agitador, el
tiempo indicado anteriormente podra extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento rapido, los
tiempos indicados se reduciran en lo necesario para evitar el fenomeno sefialado. Cuando el
hormigén contenga materiales adicionales para retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento
del hormigon, los tiempos indicados podran ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los
resultados de ensayos realizados para determinarlos.

14.1.8 Control del hormigon

A efectos de evaluar la resistencia potencial del hormigon, se extraeran muestras de hormigon
fresco en la cantidad que indique la inspeccion de obra. Cuando el volumen diario supere los 20
m?, se extraeran probetas cada 20 m* como minimo y fraccion que supere los 10 m®.

Cada muestra estara compuesta por cinco probetas conservadas y curadas en obra segun las
normas, IRAM 1524 M.I.O. Dos probetas seran ensayadas a los 7 dias y deberan tener por lo
menos el 70% de la resistencia a los 28 dias, otras dos seran ensayadas a los 28 dias y la quinta
sera empleada como testigo por cualquier falla eventual de los ensayos.

La evaluacion se hara de la forma especificada en el “Reglamento Argentino de Construcciones
de Hormigon” (CIRSOC 201).

En los casos que el hormigén utilizado no cumpla con las condiciones fijadas en dicho
reglamento, se procedera a realizar los ensayos especificados en el mismo para verificar la
resistencia del hormigon de la estructura mediante la extraccion y ensayo de testigos, pudiéndose
presentarse dos alternativas:

A- Que el hormigon de la estructura cumpla con las condiciones fijadas en el reglamento
para considerar satisfactoria la resistencia de la misma. En este caso la estructura
sera aceptada aplicando la siguiente multa calculada sobre el valor indice hasta un
maximo del 50% del mismo:
Y=0.2x?

Siendo Y: descuento en %
o' bm - obm prob

X=( ) x 100
o' bm
Para el caso que no cumpla la condicion de resistencia media para la serie de ensayos,
donde:

o bm: resistencia media minima que debe cumplir cada serie de ensayos establecida
en el reglamento.
o bm prob: resistencia media de la serie de ensayos.
y X= (0,850' bk - o'b ensayo) < 100
0,850" bk
Para el caso en que no se cumpla la condicion de resistencia minima individual donde:

o° bk: resistencia caracteristica especifica.
G° b ensayo: resistencia minima individual de la serie.
De no cumplirse las DOS (2) condiciones, se efectuara el descuento mayor. El
descuento se aplicara al porcentaje de certificacion de hormigdn correspondiente los
elementos estructurales en que se haya empleado el hormigén representado por las
muestras fallidas.

B-  Que el hormigén de la estructura no cumpla con las condiciones fijadas en el
reglamento para considerar satisfactoria la resistencia de la misma. En este caso la
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estructura serd demolida en la zona que no cumpla las condiciones especificadas.

El tiempo que insuma la ejecucion de los ensayos complementarios, asi como su
tramitacion y/o eventual tarea de demolicidn, no serd causal para solicitar prorroga en el plazo
contractual y/o la aplicacion de las multas y/o sanciones que le pudieran corresponder por atrasos
en la habilitacion del sistema de riego.
14.1.9 Hormigonado en tiempo frio
Salvo autorizacion escrita de la Inspeccion, solo se permitira la elaboracion y colocacion de
hormigones, cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda
fuente artificial de calor sea de 5 grados centigrados como minimo y vaya en ascenso. En caso de
temperaturas inferiores a la mencionada, el Contratista propondra a la Inspeccion el
procedimiento a emplear para evitar el efecto de éstas. La autorizacion otorgada por la Inspeccion
no releva al Contratista de la responsabilidad de los resultados. En todos los casos la relacién agua
cemento sera igual o menor a 0,40, se usara superfluidificantes y la cantidad minima de cemento
sera de 310 Kg. De cemento por metro cubico de hormigén elaborado. Si el pronoéstico de heladas
es posible en las 24 horas posteriores al hormigonado, el hormigén debe ser protegido con algin
método efectivo, por ejemplo, cobertura del hormigén colocado con planchas de telgopor,
aumento de las temperaturas en la zona hormigonada en las tltimas 24 horas por encendido de
fogatas en la noche, etc.
Todos los gastos adicionales que el Contratista deba efectuar para preparar y colocar el hormigon
durante intensos frios, correran por su exclusiva cuenta e iran incluidos en los precios cotizados.
No obstante, todo hormigén que haya resultado perjudicado por la accion desfavorable de las
bajas temperaturas, sera eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de
hormigonado, y los gastos que estas tareas demanden correran por cuenta exclusiva del
Contratista.
Cuando se proponga el uso de aditivos la Inspeccion determinara si es necesaria la ejecucion de
ensayos para determinar la calidad del hormigén.
14.1.10. Curado y proteccion del hormigén
El curado tiene por objeto mantener al hormigdén continuamente (y no periodicamente)
humedecido, para posibilitar y favorecer su endurecimiento, y evitar también el agrietamiento de
las estructuras.
Cualquiera sea el método empleado para lograrlo, sera necesario que el mismo sea capaz de evitar
toda pérdida de humedad del hormigén durante el periodo establecido. Lo dicho tiene principal
importancia para aquellos elementos estructurales que son de poco espesor y tienen gran
superficie expuesta.
Antes de iniciar la colocacion del hormigoén el Contratista debera tener a pie de obra, todo el
equipo necesario para asegurar su curado y proteccion, de acuerdo a lo que se indica en estas
especificaciones.
Todo hormigén colocado en obra sera curado durante un lapso no menor de catorce (14) dias
consecutivos contados a partir del momento en que fue colocado.
El método o combinacion de métodos de curado adecuado a la estructura o parte de ella de que
se trata, como asimismo los materiales que para ello se emplean, deberan haber sido previamente
aprobados, por escrito, por la Inspeccion. Se les aplicaran inmediatamente después de haberse
colocado el hormigoén, en forma tal de evitar el cuarteo, fisuracién y agrietamiento de las
superficies y la pérdida de humedad debera ser evitada durante el tiempo establecido como
periodo de curado.
El hormigoén fresco debera ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos
directos del sol.
El hormigén sera convenientemente protegido contra toda accién mecéanica que pueda dafiarlo.
El curado se realizara preferentemente por humedecimiento con agua. También podra realizarse
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mediante la aplicacion superficial de membranas impermeables temporarias u otros tratamientos
especiales, siempre que los resultados de ensayos realizados por un laboratorio de reconocida
experiencia, demuestren que los productos empleados para ello, después de aplicados, constituyen
una membrana continua y flexible, que no reacciona desfavorablemente con el hormigén y que
ofrece las garantias necesarias para asegurar que puede evitarse la pérdida de humedad de aquel
en grado deseado, durante todo el periodo de curado establecido y que no afecten la adherencia
de revestimientos posteriores.

14.1.11 Acabados y terminaciones

Las clases de acabados y los requisitos para las terminaciones de las superficies de hormigon, sera
de baja rugosidad, acabado con una superficie a la equivalente de fratasado.

Se le exigira al contratista, mantenga y controle la linea horizontal en el coronamiento del
canal y la direcciéon de la traza, evitando ondulaciones laterales y verticales, cambios en la
seccion o altura del canal. Para lo cual el contratista debera llevar diariamente el control
topografico de la traza y la seccion geométrica.

Se debera distinguir entre las irregularidades superficiales de los acabados, tales como se las
describe aqui y las tolerancias de construccion que son desviaciones admisibles de lineas,
pendientes y dimensiones establecidas que deberan responder a las especificaciones en el
Reglamento CIRSOC.

Independientemente de la metodologia propuesta o aprobada por la Inspeccion para la colocacion
y acabado del revestimiento las irregularidades superficiales no excederan de los siguientes
limites:

Las irregularidades superficiales, no excederan de 3 mm para las irregularidades abruptas no
paralelas a la direccion de circulacion del agua, y 6 mm para todas las irregularidades graduales.
Las irregularidades graduales que tengan una pendiente mas empinada que la relacion de altura a
longitud de 1 a 20, y todas las irregularidades abruptas seran amoladas a una pendiente de 1 en
20, excepto para aquellas irregularidades abruptas, tales como pozos y cavidades que seran
reparadas seglin lo especificado en el Reglamento CIRSOC.

14.2.  PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA

14.2.1 Descripcion

Todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la provision y colocacion de las
armaduras de acero, se hara de acuerdo a lo estipulado en los planos del proyecto ejecutivo.
Todas las barras y mallas de acero para armaduras previstas en las estructuras de hormigon
armado, deberan cumplir con los requisitos e indicaciones establecidos en las normas IRAM-IAS
descritas en el Reglamento CIRSOC y en las presentes especificaciones técnicas.

Las armaduras que, en el momento de colocar el hormigén en los encofrados, estuvieran cubiertas
por mortero, pasta de Cemento Portland u hormigén endurecido, se limpiaran perfectamente hasta
eliminar todo resto de dichos materiales en contacto con las barras. El costo de estos trabajos se
los considera incluidos en el precio cotizado.

La colocacion de las barras y mallas de acero, deberan responder a las indicaciones de los planos
y planillas de doblado, las que deberan ser presentadas por el Contratista 5 (cinco) dias antes de
comenzar las tareas, y deberan estar aprobadas por la Inspeccion para su ejecucion.

Previo al hormigonado de toda la estructura, la Inspeccion controlara la correcta disposicion de
la armadura, la clase y diametros de aceros empleados, y dara autorizacion por escrito, sin cuyo
requisito el Contratista no podra proceder a hormigonar la estructura correspondiente.

En ninglin caso se permitira uniones soldadas de acero de alto limite de fluencia.

El doblado de las armaduras, las longitudes de anclaje y los empalmes se realizaran en un todo de
acuerdo a lo descripto en el reglamento CIRSOC.

15. JUNTAS DE CANAL
JUNTAS DE CONTRACCION Y DILATACION

Descripcion
Comprende la provision y ejecucion de juntas de contraccion, construccion, trabajo o control en
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canales, separadas entre si 5 m.

El material a utilizar en el sellado de la junta debera ser el especificado en los detalles adjuntos.
Se debera prestar especial atencion a los requerimientos de adherencia, fluencia y facilidad de
colocacion. El material sellador a utilizar debera contar con la aprobacion previa a la Inspeccion.

La masilla selladora (bitumen termoplastico) se colocara en el espacio dejado a tal efecto, que
segun sea el procedimiento constructivo empleado en la ejecucion del revestimiento del canal
debera cumplir con las relaciones geométricas senaladas en los esquemas graficos adjuntos.

En ese caso la masilla no debera colocarse hasta que el mordiente haya oreado suficientemente
para asegurar la maxima adhesividad. Antes de imprimar la superficie de la ranura, se debera
asegurar que ésta se halle libre de polvo, arenas e impurezas que perjudiquen la adherencia entre
el hormigdn y el elemento sellado.

Dado que es fundamental para el correcto desempeiio de la junta, que ésta se adhiera solamente a
las paredes laterales de la ranura y no al fondo de la misma, debera evitarse con la interposicion
de medios apropiados (cintas de plastico, cintas elasticas, etc.) la adherencia entre la masilla y el
fondo de la ranura mencionada.

La masilla se podra introducir con maquina o manualmente, pero en ambos casos debera llenar
por completo el espacio disponible, ayudandose en usa operacion, si fuese necesario, conformas
o tacos de madera.

Una vez introducida la masilla en la ranura, se debera terminar la superficie exterior de acuerdo
con las instrucciones del fabricante y conformandola con una cavidad hacia el exterior, de acuerdo
con los graficos adjuntos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

En el presente documento se ordenan y describen las especificaciones técnicas particulares de las
obras a ejecutar en el marco de la obra: “RECRECIMIENTO CANALES PRIMERO,
SEGUNDO Y APECECHE CORIA - DEPARTAMENTO CAUCETE”. Estas
especificaciones complementan las especificaciones técnicas generales a fin de completar las
exigencias requeridas para las obras. Debe aclararse que para todas las tareas debera cumplirse
con la normativa nacional vigente que corresponda a cada item.

Preparacion y Limpieza de Terreno

Comprende la provision de todos los elementos necesarios y las operaciones para despejar,
limpiar y/o retirar todos los obstaculos que impiden la correcta ejecucion de los trabajos objeto
del presente proyecto.

Se debera tener en cuenta las dimensiones del Canal proyectado, a fin de que los equipos para la
limpieza sean los adecuados a tal fin.

Contemplar desvios de cauces naturales o de tramos de conduccidn que se requiera para ejecutar
las obras, asi como el tapado y reacondicionamiento de estos desvios.

En este {tem se incluye las siguientes tareas:

Limpieza de las zonas de obra, con erradicacion de forestales si se requiere, el producto de esta
erradicacion debe ser trozado y colocado en un sitio que indicara la Inspeccion de Obra, quien
dispondra sobre ¢l destino final de los mismos,

Relevamientos topograficos de las obras,

Materiales

Se incluyen los elementos y materiales que el contratista deba adquirir para el cumplimiento de
lo especificado.

Medicién y certificacion

Se medira en forma global (Gl.) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla de oferta. Se
computara y certificara en funcion del porcentaje de las tareas terminadas. Se deja expresamente
aclarado que las cantidades indicadas en la planilla de propuesta son estimadas y al solo efecto de
determinar el avance de los trabajos. A los efectos de la cotizacion, el contratista debera realizar
su propio computo, en consecuencia, el contratista no tendra derecho a reclamo alguno por
variacion en el peso de los trabajos.

Nivelacion y Replanteo

Descripcion

Este item comprende el replanteo detallado de la traza del canal colector general de la bateria de
pozos de Sarmiento y demas obras singulares proyectadas con sus correspondientes ajustes:

(trazado, amojonado, ubicacion, verificacion de ejes y niveles de referencia, exactitud de angulos,
medidas, etc.). Se debera sefializar la obra y todas las zonas y caminos afectados por la misma.
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La Contratista debera replantear la planialtimetria de las obras antes de su inicio, verificando
principalmente la altimetria de tomas, puentes y cruces; dejando visualmente claro los puntos de
paso de las conducciones, asi como los emplazamientos y cotas de las obras singulares.

El control planialtimétrico de la obra sera fundamental realizarlo permanentemente durante el
avance, ya que, por la baja pendiente de los tramos, cualquier desviacion o error sera dificil de
corregir. Antes de iniciar la construccion, debera esperar la aprobacion de la inspeccion de obra
y la conformidad del Departamento de Hidraulica de San Juan.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, dentro de la
Metodologia de Trabajo, la programacion y metodologia constructiva de las obras de desvios o
by pass. El mismo debera describir la metodologia a emplear para llevar a cabo estas obras,
incluyendo como minimo lo siguiente:

e Metodologia de desvios,
e Sistemas y equipamiento a utilizar,
e Cronograma de actividades,

e Distribucion de agua para riego, asegurando las dotaciones necesarias.

En el caso de realizarse modificaciones en el lecho de canales de riego, desagiies o drenajes, que
generen perturbaciones moderadas, la contratista debera garantizar la seguridad de encausamiento
frente a eventuales crecidas.

Materiales

Se incluyen los elementos y materiales que el contratista deba adquirir para el cumplimiento de
lo especificado.

Medicién y certificacion

Se medira en forma global (Gl.) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla de oferta. Se
computara y certificara en funcion del porcentaje de las tareas terminadas.

Relleno y compactacion de posibles oquedades laterales

Descripcion

El presente item comprende la ejecucion del relleno con suelo cemento (bolsa de cemento
portland puzolanico por m3 de relleno) compactado en los bordes del canal en los que puedan
existir socavaciones hasta alcanzar el nivel correspondiente a la silueta normal del terraplén.

El Contratista planificara, proveerd y operara las instalaciones y equipos de manera que los
materiales de los rellenos una vez colocados cumplan con los requisitos de las especificaciones
dispuestas en resolucion N° 1078 de la Direccion Provincial de Vialidad.

El material a utilizar se colocara y distribuira en las zonas a rellenar y se extendera en capas no
mayores de 10 cm de espesor uniforme no compactado y se compactara con equipos mecanicos
manuales aprobados hasta alcanzar una densidad del material solicitada por la resolucion N°
1078 de Direccion Provincial de Vialidad.

Todos los ensayos que sean necesarios realizar seran efectuados a cargo del Contratista segun lo
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dispuesto en resolucion N° 1078 de la Direccion Provincial de Vialidad.

El suelo empleado en la construccion de los terraplenes no debera contener ramas, troncos, matas,
hierbas, raices u otros materiales organicos oxidables y debera cumplir con las caracteristicas
especificadas en “Material para relleno con suelo seleccionado en el Canal” de las presentes
especificaciones.

Los terraplenes seran compactados hasta obtener una densidad no menor del 95% del Ensayo
Proctor que corresponda aplicar segun el tipo de suelo a compactar, conforme a las normas de
vialidad Nacional.

El equipo de compactacion a emplear sera el adecuado conforme al tipo de suelo empleado.

La parte de terraplenes adyacentes a obras de arte (estribos) de puentes, muros de alcantarillas,
alcantarillas de cafos, muro de sostenimiento, etc. o donde no pueda actuar el equipo mecanico,
sera ejecutado en capas con el espesor que resulte adecuado con una maxima de 0,10 m
humedecido y compactado con pisén manual o de accionamiento mecanico, éstos deberan tener
una superficie de apisonamiento no mayor de 200 cm2.

En todos los casos, previo a la ejecucion de una capa de terraplén, la Inspeccion prestara
aprobacion por escrito de la capa construida para lo cual extraera, como minimo una muestra de
cada 5 m. o en los sitios que crea conveniente a fin de verificar la densidad aparente de la capa
de terraplén construida, que en ningtin caso debera ser inferior a la establecida precedentemente.
Si el Contratista extendiera una nueva capa de material sin la aprobacion sefialada para la capa
inferior, la Inspeccion podra ordenar el retiro del material de la nueva capa.

Si a juicio de la Inspeccion de Obra se verificara una detencion prolongada del relleno, la
superficie del material colocado se escarificara antes de la colocacion de la capa siguiente a una
profundidad no menor de 5 cm para proveer una adecuada unioén con la capa siguiente.

No se aceptara la colocacion de ningiin material cuando el mismo o la capa ya colocada sobre la
que deba apoyarse, se encontraren congelados o con humedad que difiera respecto de las
tolerancias admitidas por la Inspeccion.

Si fuera necesario agregar agua, la cantidad vertida se controlara cuidadosamente, utilizando
solamente rociadores, mangueras u otros equipos aprobados por la Inspeccion de Obra que
humedeceran uniformemente el material sin causar erosion o charcos.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de modificar las dimensiones de los rellenos, los
taludes de los terraplenes o los limites de las zonas de relleno o hacer cambios y modificaciones
en las secciones de los terraplenes a su solo juicio.

Control de la compactacion
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El Contratista debera proveer todo el personal y equipo necesario para realizar los siguientes
ensayos en los lugares que indique la Inspeccion:

Contenido de humedad de los materiales en las areas de préstamo o de excavaciones antes
de su transporte a los terraplenes y en el momento de la compactacion.

Ensayos de compactacion Proctor Normal, ensayos de densidad en seco (USBR) minima
y maxima, segun fuere aplicable.

Densidad seca in situ de materiales compactados usando el método de anillo Oroville. La
Inspeccion definird en obra la cantidad de ensayos a ejecutar, su numero sera suficiente para
permitir el control de la humedad y de las operaciones de compactacion, de manera que se logren
los requerimientos de compactacion especificados; dar satisfaccion con respecto al cumplimiento
de tales requerimientos, y permitir un analisis estadistico de la compactacion lograda.

Todos los ensayos que sean necesarios realizar seran efectuados a cargo del Contratista en un
laboratorio especializado de reconocida y probada experiencia, a juicio de la Inspeccion de Obra.

La Inspeccion de Obra supervisara la extraccion de muestras, probetas, control de densidades y
ensayos de laboratorio en general; cuyo costo se considera incluido en los precios cotizados.

Medicién v forma de pago
La contratacion del presente item sera por ajuste alzado.

Los precios ofertados incluirdn la provision del material proveniente de la obra de desvio,
tamizado y carga, acarreo, manipuleo, depdsito y compactacion y todo aquello establecido en las
presentes especificaciones y en los planos correspondientes, todo a satisfaccion de la Inspeccion.

Los precios ofertados consideraran también los efectos de expansion y contraccion y la
reposicion de todo material de relleno perdido después de su colocacion, por cualquier causa.

Se deja expresamente aclarado que las cantidades indicadas en la planilla de propuesta son
estimadas y al solo efecto de determinar el avance de los trabajos.

El avance del item se medira por m3 de volumen neto compactado segun las dimensiones
consignadas en los planos, en consecuencia, el avance de los trabajos se determinara por la
relacion entre la cantidad medida en planos de obra ejecutada y la cantidad total del item a
ejecutar.

El porcentaje de avance asi determinado, aplicado al precio contractual del item establecera el
monto a certificar.

A los efectos de la cotizacion, el Contratista debera realizar su propio computo, en consecuencia,
el Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por variacion en el volumen de los trabajos.

Excavacion
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Este item incluye los trabajos y equipos para las excavaciones, desmontes y perfilados necesarios
para la ejecucion de los diferentes componentes de la obra de acuerdo con las especificaciones y
planos de proyecto. Comprende el transporte de material excedente y dentro de la obra.

En este item también se contemplan las siguientes tareas:
e (argay descarga del producto de las excavaciones que deba transportarse,
e Transporte de los materiales excavados dentro de la distancia comun de transporte,
e Conformacion y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones,

e Tareas necesarias para la ejecucion de los desvios y/o taponamientos y depresion en
caso de ser necesario,

e Cualquier otro gasto para la total terminacidén del trabajo en la forma especificada
cualquiera sea la naturaleza del terreno, cohesivo, granular, rocoso, cenagoso o
anegadizo.

En caso de que las excavaciones resulten ocupadas por aguas superficiales, metedricas o de la
napa freatica que entorpezca la realizacion de los trabajos, seran por cuenta del contratista los
gastos de construccion de tajamares, ataguias u obras de desvios, drenajes, bombeo, etc., que
resulten necesarios. Los trabajos realizados a este efecto no deberan afectar a terceros y las obras
seran totalmente removidas o anuladas tan pronto como dejen de ser necesarias, debiendo quedar
el terreno en las condiciones primitivas.

Todas las excavaciones efectuadas por debajo de las cotas de proyecto, se entenderan como sobre
excavaciones, las cuales deberan ser rellenadas con hormigén pobre tipo H-8 o mediante un
terraplén con densidad de al menos el 5% superior a la que el terreno natural presentaba antes de
ser removido.

Materiales
Se incluyen los elementos y materiales que el contratista deba adquirir para el cumplimiento de
lo especificado.

No se permitira la inclusion de materiales organicos, basura u otros elementos de facil
descomposicion.

Medicién y certificacion

Se medira por metro cubico (m3). Se computard y certificard en funcion del porcentaje de
excavacion terminada.

Los precios ofertados consideraran también los efectos de expansion y contraccion y la reposicion
de todo material de relleno perdido después de su colocacion, por cualquier causa.

Se deja expresamente aclarado que las cantidades indicadas en la planilla de propuesta son
estimadas y al solo efecto de determinar el avance de los trabajos.

El avance del item se medira por m3 de volumen neto excavado segin las dimensiones
consignadas en los planos, en consecuencia, el avance de los trabajos se determinara por la
relacion entre la cantidad medida en planos de obra ejecutada y la cantidad total del item a
ejecutar.
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El porcentaje de avance asi determinado, aplicado al precio contractual del item establecera el
monto a certificar.

A los efectos de la cotizacion, el Contratista debera realizar su propio computo, en consecuencia,
el Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por variacion en el volumen de los trabajos.

Compactacion

El material empleado para nivelar el terreno y luego poder conformar la cama de asiento, no
debera contener ramas, troncos, hierbas, raices u otros materiales organicos.

Ademas, debera cumplir con las siguientes exigencias minimas de calidad, salvo indicacion en
contrario en la Especificacion Particular.

C.B.R. mayor o igual a 3

Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga de 4,5kg)

Indice de Plasticidad menor de 25%
Cuando el material para nivelar el terreno, conformar la cama de asiento y otorgar pendiente, se
disponga de suelos de distintas calidades, los 0,20m superiores de los mismos, deberan formarse
con los mejores materiales seleccionados en base a las indicaciones de los planos y
especificaciones particulares o a lo ordenado por el Inspector, toda tarea adicional que demande
el cumplimiento del parrafo anterior no recibira reconocimiento adicional alguno.

No se permitira el empleo de rocas en particulas mayores de 0,075m en su mayor dimension en
las capas de 0,20mts que resulten necesarias para nivelar el fondo de canal.

Se seleccionara, asimismo, le material para el relleno de oquedades, reservandose a tal efecto, los
mejores suelos para ese fin.

Las capas de 0,20mts deberan ser compactadas, hasta obtener una densidad (C), superior a la
densidad natural determinada. Esa densidad C, estimada en porcentaje, sera igual o mayor que el
porcentaje de compactacion natural de esa capa de suelo con respecto a la exigencia de la Seccion
B.V mas un cinco (5) porciento (A/B)*100+5(%). Salvo que este valor resulte inferior al obtenido
mediante un maximo de siete pasadas por punto, con un equipo y humedad de compactacion
adecuados al tipo de suelo; el que sera aprobado por el Inspector, en tal caso se exigira la densidad
asi determinada C como valor minimo.

La humedad de compactacion a adoptar para los suelos Al, A2 y A3, formara parte de la
metodologia de trabajo desarrollada por el contratista, mientras que para los suelos tipos A4, AS,
A6 y A7, la humedad de compactacion debera ser mayor o igual a, que la humedad optima
correspondiente disminuida en dos unidades.

El relevamiento planialtimetrico del terreno natural en las condiciones en que se encuentra sera
acordado entre la Inspeccion y la Contratista.

El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no sera
objeto de pago directo alguno independientemente de la condicion de base de asiento que se
presente.

El Contratista adoptara ¢ informara a la Inspeccion el nimero de pasadas necesarias para lograr

la maxima densificacion en el terreno de soporte y la cama de asiento, estas seran como minimo
quince por punto salvo indicacion en contrario de la Inspeccion, superpuestas 0,15m entre siy en
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todo el ancho a compactar de un equipo vibrante de una fuerza dindmica minima de 15toneladas
de impacto por vibracion y una frecuencia minima de 1000 vibraciones por minuto.

El ntimero minimo de pasadas podra modificarse si asi lo dispone la Inspeccion.

Grava de Asiento

Este Item incluye la provision y colocacion de grava de asiento para la ejecucion de los diferentes
componentes de obras de acuerdo con las ubicaciones y dimensiones especificadas en los planos
de proyecto.

El espesor de la grava a colocar sera de 30 cm para las obras longitudinales (revestimiento de
canales) y de 30 cm a 50 cm para obras singulares, segun se especifica en los planos de proyecto.

En los casos en que las cotas del perfil del terreno existente sean inferiores a las cotas de fondo
de la capa de grava proyectado, se construird bajo la misma, el terraplén de suelo natural hasta
alcanzar las cotas previstas por el proyecto.

Materiales

Material GP de tamafio entre '2” y 4”, compactado por vibracion con equipos manuales o
mecanicos.

Medicién y certificacion

Se medira por metro ciibico (m3) y se computara y certificara en funcion del porcentaje de avance
de grava colocada y compactada.

Hormigén de Limpieza

En todos los casos que sean necesarios se colocara una capa de hormigon simple de H8 (con
cemento Puzolanico) perfectamente nivelada. El espesor de las mismas serd como minimo de S5cm
en los de limpieza.

Hormigéon H21

La presente tarea comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para
la elaboracion, transporte, colocacion, terminacion y curado y todos aquellos elementos
necesarios para la construccion de la estructura de hormigdn armado de la obra y sus transiciones
excluida la provision y colocacion de armaduras de acero, juntas y toda otra tarea relacionada con
los trabajos de hormigonado.

El oferente debera cumplir con todas las condiciones y exigencias que establece el reglamento
CIRSOC para el manipuleo, elaboracion del hormigén y colocacion de las armaduras y a lo
dispuesto en las presentes especificaciones técnicas.

Todas las operaciones concernientes a la preparacion de encofrados, la fabricacion y colocacion
del hormigon deben estar organizadas y coordinadas en forma de obtener una produccion lo mas
continua posible, a fin de asegurar la mejor trabazon de los diversos pastones y obtener obra
monolitica.
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El Contratista suministrara todo el equipo, la mano de obra y materiales para moldes y encofrados,
asi como accesorios, riendas que queden dentro del hormigon, etc. y su costo estara incluido en
el precio del hormigon.

Previo al hormigonado de toda estructura, la Contratista solicitara por escrito con 48 hs de
anticipacion la inspeccion de la correcta disposicion de las armaduras clases y didmetros de aceros
empleados y la Inspeccion de Obra controlara su correcta disposicion y dara aprobacion por
escrito, sin cuyo requisito el Contratista no podra proceder a hormigonar la estructura.

Todo hormigén debera ser colocado en presencia de la Inspeccion o su representante autorizado,
después de haber comprobado el estado satisfactorio de la fundacidén y/o los encofrados, si
correspondiere.

La aprobacion de las armaduras no eximira a la Contratista de las responsabilidades que le
competen por la deficiente colocacion de las mismas.

Las superficies del hormigon existente a las cuales deba ligarse hormigén nuevo y las superficies
de hormigon reciente que haya alcanzado una rigidez que no permita considerarla intimamente
unido al hormigdn que se coloque, seran consideradas como juntas de construccidén y seran
tratadas de acuerdo al reglamento CIRSOC.

El Contratista debera proteger el revestimiento hasta la recepcion final de la obra. Las operaciones
de proteccion y curado del hormigon se ejecutaran de acuerdo al reglamento CIRSOC, y los costos
estaran incluidos en el precio cotizado.

Las fisuras que excedan los limites permitidos seran de exclusiva responsabilidad del Contratista,
y a su cargo seran todos los costos de las reparaciones que fueren necesarias, utilizando para ello
procedimientos adecuados con material epoxidico.

Complementariamente se debera cumplir con las exigencias del Articulo 14.1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.

Armadura Colocada en Obra

Este item comprende todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la provision y
colocacion de las armaduras de acero en su ubicacion de acuerdo a lo estipulado en los planos.

Todas las barras y mallas de acero para armaduras previstas en las estructuras de hormigon
armado, deberan cumplir con los requisitos e indicaciones establecidos en las normas IRAM-IAS
descritas en el Reglamento CIRSOC y en las presentes especificaciones técnicas.

Las armaduras que, en el momento de colocar el hormigén en los encofrados, estuvieran cubiertas
por mortero, pasta de Cemento Portland u hormigdn endurecido, se limpiaran perfectamente hasta
eliminar todo resto de dichos materiales en contacto con las barras.

El costo de estos trabajos se los considera incluidos en el precio cotizado.

La colocacion de las barras y mallas de acero, deberan responder a las indicaciones de los planos
y planillas de doblado, las que deberan ser presentadas por el Contratista 5 (cinco) dias antes de
comenzar las tareas, y deberan estar aprobadas por la Inspeccion para su ejecucion.

Previo al hormigonado de toda la estructura, la Inspeccion controlara la correcta disposicion de
la armadura, la clase y diametros de aceros empleados, y dara autorizacion por escrito, sin cuyo
requisito el Contratista no podra proceder a hormigonar la estructura correspondiente.

En ninglin caso se permitira uniones soldadas de acero de alto limite de fluencia.
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El doblado de las armaduras, las longitudes de anclaje y los empalmes se realizaran en un todo de
acuerdo a lo descripto en el reglamento CIRSOC.

Medicion y Forma de Pago

El presente item se contratara por ajuste alzado, el avance de los trabajos se medira y pagara por
tonelada de armadura terminada y colocada segun el item, de acuerdo a la medida en plano
expresado como porcentaje del total estipulado para el presente item para este contrato, con los
descuentos que resulten de la aplicacion de las mediciones y determinaciones indicadas en la
presente especificacion. El porcentaje de avance asi determinado, aplicado al precio contractual
del item establecera el monto a certificar.

El precio cotizado sera en retribucion total por la prestacion de mano de obra y la provision de
todos los equipos materiales, elementos y accesorios, trabajos complementarios, eventuales, obras
temporarias y todo elemento necesario para realizar y colocar las armaduras de acuerdo a lo
especificado en los numerales precedentes.

Se deja expresamente aclarado que las cantidades indicadas en la planilla de propuesta son
estimadas y al solo efecto de determinar el avance de los trabajos.

A los efectos de la cotizacion, el Contratista debera realizar su propio computo, en consecuencia,
el Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por variacion en el peso de los trabajos.

Complementariamente se debera cumplir con las exigencias del Articulo 14.2 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.

Juntas de Construccion

Este item comprende la provision y ejecucion de juntas de contraccion, construccion, trabajo o
control en la construccion del Encamisado del Colector General de Bateria de Pozos de Sarmiento,
separadas entre si 5 m, y juntas de dilatacion

El material a utilizar en el sellado de la junta debera ser una masilla selladora del tipo bituminosa;
que reuna las principales caracteristicas de comportamiento y calidad enunciadas en la norma del
Bureau of Reclamation “Especificaciones para materiales de sellado elaborado con caucho de
aplicacion en frio para juntas de canales revestidos con hormigon”, Norma ASTM - D 1850 - 74.
Se debera prestar especial atencion a los requerimientos de adherencia, fluencia y facilidad de
colocacion. El material sellador a utilizar debera contar con la aprobacion previa a la Inspeccion.

La masilla selladora (bitumen termoplastico) se colocara en el espacio dejado a tal efecto, que
segun sea el procedimiento constructivo empleado en la ejecucion del revestimiento del canal
debera cumplir con las relaciones geométricas senaladas en los esquemas graficos adjuntos.

En ese caso la masilla no debera colocarse hasta que el mordiente haya oreado suficientemente
para asegurar la maxima adhesividad. Antes de imprimar la superficie de la ranura, se debera
asegurar que ésta se halle libre de polvo, arenas e impurezas que perjudiquen la adherencia entre
el hormigdn y el elemento sellado.
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Dado que es fundamental para el correcto desempeiio de la junta, que ésta se adhiera solamente a
las paredes laterales de la ranura y no al fondo de la misma, debera evitarse con la interposicion
de medios apropiados (cintas de plastico, cintas elasticas, etc.) la adherencia entre la masilla y el
fondo de la ranura mencionada.

La masilla se podra introducir con maquina o manualmente, pero en ambos casos debera llenar
por completo el espacio disponible, ayudandose en usa operacion, si fuese necesario, conformas
o tacos de madera.

Una vez introducida la masilla en la ranura, se debera terminar la superficie exterior de acuerdo
con las instrucciones del fabricante y conformandola con una cavidad hacia el exterior, de acuerdo
con los graficos adjuntos.

Las especificaciones que se dan en este item, complementan las indicaciones y esquemas graficos,
insertos en los planos, respecto de las juntas de construccion, contraccion, trabajo o control.

Este item comprende la provision y ejecucion de juntas de contraccion, construccion, trabajo o
control en el puente canal, separadas entre si 5 m, la junta longitudinal de contraccion de la solera
de transicion y las juntas de dilatacion, todo de acuerdo a los esquemas adjuntos, en un todo de
acuerdo con los esquemas graficos adjuntos, con estas especificaciones y con lo informado por la
Inspeccion.

La terminacion puede consistir - segin sea el producto que se utilice - en una vulcanizacion con
hierro caliente de didmetro no inferior a 20 mm, o en una pintura con el mismo mordiente de
modo de formar un paquete: imprimante - masilla - imprimante.

Cuando en la operacion de hormigonado de canal se utilice un proceso continuo con encofrado
deslizante longitudinal, la ranura que recibira la masilla debera tener una profundidad que figura
en el esquema.

La junta de masilla selladora debera conservar las dimensiones estipuladas para el sistema de
hormigonado discontinuo o alternado, para lo cual debera colocarse entre ésta y el fondo del
cuenco un liston madera blando, sin nudos, sumergido en agua 24 horas antes de su colocacion,
0 una cinta del telgopor, ambos de espesor apropiado. Aqui también sera necesario evitar con
interposicion de medios apropiados (cinta de plastico, cinta elastica, etc.) la adherencia entre la
masilla y el relleno inferior.

Para el relleno de las juntas deberan usarse selladores poliuretanicos monocomponentes, del tipo
Sika Flex o similar, provistos de un comportamiento elastico perdurable en el tiempo y de una
alta resistencia al desgarro, a la abrasion y a la accion destructiva de ciclos de congelamiento y
deshielo.

Para asegurar la adherencia entre el sellador y el hormigén base se debera emplear imprimacion
base epoxidica, del tipo Sika Primer o similar.

La junta terminada debera presentar una superficie sin poros, fisuras ni agrietamientos y ademas
una reducida permeabilidad y contraccion. 101

Medicién y forma de pago

El presente item se contratara por ajuste alzado, el avance de los trabajos se medira y pagara por
metro lineal de junta terminada segun el item de acuerdo a la longitud medida en plano expresado
como porcentaje del total estipulado para el presente item para este contrato, con los descuentos
que resulten de la aplicacion de las mediciones y determinaciones indicadas en la presente
especificacion. El porcentaje de avance asi determinado, aplicado al precio contractual del item
establecera el monto a certificar.
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El precio cotizado sera en retribucion total por la prestacion de mano de obra y la provision de
todos los equipos materiales, elementos y accesorios, trabajos complementarios, eventuales, obras
temporarias y todo elemento necesario para realizar las juntas de acuerdo a lo especificado en los
numerales precedentes.

Se deja expresamente aclarado que las cantidades indicadas en la planilla de propuesta son
estimadas y al solo efecto de determinar el avance de los trabajos.

A los efectos de la cotizacion, el Contratista debera realizar su propio computo, en consecuencia,
el Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por variacion en el volumen de los trabajos.

Ensayos de materiales

La Inspeccion de obra, exigira en aquellos materiales que crea conveniente los ensayos de
resistencias, calidad y quimicos de los materiales utilizados en la ejecucion de las compuertas. El
Contratista los debera trasladar para los ensayos al lugar que le indique la Inspeccion de Obra y
presentar un protocolo de ensayo por escrito del elemento ensayado.

Todos los aranceles y costos de los ensayos de materiales, estaran a cargo del Contratista no
dandole derecho a reclamo alguno por este concepto.

PUENTE DE ADHERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: m2
DESCRIPCION.

Este item se refiere a la aplicacion de un adhesivo epdxico de dos componentes que permite lograr
una verdadera continuidad entre el hormigdn existente y los nuevos, ya que su valor de adhesion
a éste es mayor que la resistencia propia del hormigén. La utilizacion de este tipo de adhesivos
posibilita la realizacion de trabajos confiables de incremento de seccion de hormigén en las
estructuras.

EJECUCION.

La superficie de concreto, mortero, asbesto, cemento o piedra debe estar sana y limpia, libre de

partes sueltas, contaminacion de aceites, polvo, residuos de curadores, lechada de cemento u otras
sustancias extrafias. La superficie de hormigén debe limpiarse en forma cuidadosa hasta llegar al
hormigon sano, empleandose para ello chorro de agua y arena, escobilla de acero, puntos, etc. En
cuanto a los refuerzos deben encontrarse limpios, sin 6xido, grasa, aceite, pinturas, etc. Se
recomienda un tratamiento con chorro de arena a metal blanco o en su defecto utilizar métodos
térmicos o fisico-quimicos. Los dos componentes del adhesivo vienen en distintos colores para
facilitar el control sobre la homogeneidad de la mezcla. Cada componente debe ser previamente
mezclado por separado hasta homogeneizarlo y eliminar cualquier grumo. Se vierte el
componente A sobre el B y se mezcla hasta conseguir una pasta totalmente homogénea. La
superficie puede estar himeda, pero sin empozamiento. Inmediatamente después de mezclado
aplicar el producto por medio de brocha o rodillo. En caso de aplicacion sobre superficies
htmedas, se debe frotar el producto fuertemente sobre ellas, usando una brocha de cerdas cortas.
Se vierte el concreto fresco sobre la aplicacion cuando el adhesivo esté todavia pegajoso al tacto.

TOLERANCIA PARA ACEPTACION.
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La superficie donde se aplica el adherente debe quedar pegajosa al tacto, para que haya la mejor
continuidad del elemento estructural.

EQUIPO.

Brocha.

Rodillo.

Recipientes plasticos.

Espatula para mezclar.

MATERIALES.

Puente de adherencia epoxico. (Sikadur 32 Primer u otro adherente similar).

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago sera el nimero de metros cuadrados (M2) de superficie de concreto
que se le aplica puente adherente debidamente ejecutado y aprobado por la interventoria.
También puede ser el nimero de metros lineales (ML) en cortes transversales de losas de concreto
que se necesite aplicar puente adherente. Su forma de pago se hara segtin los precios establecidos
en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.
ANCLAJE QUIMICO DE BARRAS DE REFUERZO Y PERNOS CON ADHESIVO
POLIMERICO

1- ALCANCE

La presente especificacion establece las disposiciones generales, los materiales, equipos y
procedimientos de ejecucion para el trabajo de anclaje quimico de barras de refuerzo y pernos.
2- DISPOSICIONES GENERALES

2.1 Trabajos incluidos Proveer todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos para
el trabajo de anclaje quimico postinstalado de barras de refuerzo.

2.2 Aseguramiento de Calidad Calificacion del Fabricante: El Fabricante del producto
especificado debe tener Certificacion de Calidad ISO 9001.

Calificacion del Contratista: El Contratista debe ser un aplicador con experiencia en reparacion
de estructuras, que haya completado un programa de instruccion en el uso del material a
emplear.

2.3 Transporte, Almacenamiento y Manipulacién Enviar los productos especificados en envases
originales cerrados, con el nombre del fabricante, etiquetas, identificacion de los productos y
numero de fabricacion.

3- MATERIALES

3.1 Adhesivo epdxico tipo IV, segin ASTM C-881, para anclajes estructurales.

3.2 Adhesivo epdxico tipo I, segun ASTM C-881, para anclajes no estructurales.

3.3 Adhesivo con huella segiin ICC AC 308, seccidn 6.0, para anclajes en zonas de moderado y
alto riesgo sismico y en concreto con o sin fisuras.

3.4 Adhesivo con huella segin ICC AC 58, seccion 2.0, para anclajes en zonas de bajo riesgo
sismico y en concreto sin fisuras.

4- EQUIPOS

4.1 Equipo de aplicacion Pistola con doble émbolo.

4.2 Herramientas y accesorios Se requiere de boquillas de mezclado, cepillo de cerdas de
alambre, bomba manual de aire o lanzas para limpieza con aire a presion. Taladro rotopercutor o
de aire comprimido.

4.3 Equipo de proteccion Cada vez que se aplique el producto se emplearan gafas de seguridad,
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guantes de proteccion y ropa de resistencia quimica.

5- EJECUCION

5.1 Condiciones generales

5.1.1 Condiciones Ambientales La temperatura minima del sustrato y del ambiente debe ser de
minimo 5°C. La temperatura de servicio del sistema de anclaje debe estar 10°C por debajo de la
temperatura de deflexion (HDT) del adhesivo. Precalentar el producto hasta maximo 35°C
cuando la temperatura sea inferior a 6°C. No se debe aplicar soldadura a elementos metalicos
pegados con el adhesivo epoxico ya que seguramente se sobrepasara la temperatura maxima
admisible de servicio del adhesivo, provocando dafios en el mismo y falla en la pega.

5.1.2 Precauciones Deben respetarse todos los procedimientos, limitaciones y precauciones para
los productos especificados de acuerdo con folletos y publicaciones técnicas del fabricante.
Evitar el contacto con ojos y piel, y la inhalacion de vapores. Mantener ventilacion adecuada.
5.2 Preparacion de la superficie La superficie debe estar sana y limpia puede estar seca o
htimeda pero libre de empozamientos. Remover polvo, lechada, grasa, curadores,
impregnaciones, ceras y cualquier otro contaminante. Método de limpieza Anclaje de pernos,
varillas y fijaciones especiales: El diametro del hueco del perno o varilla a anclar debe ser desde
1/8 a 1/4 de pulgada (3,2 a 6,4 mm) mayor que el didmetro del perno o varilla a anclar. Después
de realizada la perforacion con un taladro rotopercutor y la broca adecuada. Limpie el hueco con
aire a presion, introduzca un cepillo de cerdas de alambre (churrusco) y coloque nuevamente
aire a presion para eliminar los residuos de la perforacion. Proteja el hueco contra la penetracion
de agua u otras particulas contaminantes.

Limpie la barra a anclar por medios mecanicos hasta que esté totalmente libre de 6xido, grasa o
cualquier particula o material contaminante (previo a su colocacion). La barra debe estar
completamente recta para que el epdxico tenga contacto en todo su contorno.

5.3 Aplicacion del adhesivo El producto viene envasado en dos cartuchos plasticos gemelos,
listo para ser usado. Retire los tapones de salida del producto de los cartuchos y ajuste la
boquilla de mezclado y salida del producto. Instale luego los cartuchos gemelos en la pistola de
doble émbolo. Procure mantener la boquilla dentro de la perforacion hasta colocar el producto
estimado desde el fondo de la perforacion con la ayuda de la pistola. Después de limpiar la barra
a anclar introdazcala girandola lentamente hasta que ésta toque el fondo de la perforacion de tal
forma que el adhesivo se desplace a la superficie para garantizar que éste ocupe la totalidad de
la longitud del anclaje y se desplace el aire atrapado. Limpie el sobrante si es necesario y
garantice que el elemento no se mueva durante las proximas 4 horas.

5.4 Limpieza Limpiar las herramientas con solventes. Una vez que la resina ha curado, s6lo
puede eliminarse mediante métodos mecanicos. Lavar las ropas antes de volverlas a usar.

5.5 Control de la Instalacion Para el control de la instalacion de los anclajes quimicos se
efectian pruebas de campo segln el estandar ICC —AC 308, Seccion 14.4.4 [9]. 5.6 Forma de
medicion y pago

5.6.1 Unidad de medida Metro lineal de anclajes instalados o por unidad instalada en funcion de
diametro y profundidad.

5.6.2 Bases de pago El precio del trabajo de anclaje de barras se determinara por metro lineal
instalado o unidades en funcion de diametro y profundidad del anclaje.

6- DOCUMENTOS Y ESTANDARES DE REFERENCIA

[1] ACI 546.R-04: Concrete Repair Guide.

[2] ACI 201.2R-01: Guide to durable concrete.

[3] ACI224.1R-93 R (Reapproved 1998): Causes, evaluation and repair of cracks in concrete
structures.

[4] ACI 515.1R-85: A guide to the use of waterproofing, dampproofing, protective and
decorative barrier systems for concrete.
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[5] ACI 222R-01: Protection of metals in concrete against corrosion.

[6] International Concrete Repair Institute (ICRI). Guideline No. 03732: Selecting and
specifying concrete surface preparation for sealers, coatings, and polymer overlays.

[7] International Concrete Repair Institute (ICRI). Guideline No. 03733: Guide for selecting and
specifying materials for repair of concrete surfaces.

[8] International Concrete Repair Institute (ICRI). Guideline No. 03730: Guide for surface
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7- INSTALACION DE ANCLAJE QUIMICO

=/2

-

1. Hormigon.

2. Barra de refuerzo.

3. Perforacion taladrada con equipo rotopercutor o neumatico.

4. Adhesivo epdxico estructural aplicado con pistola de doble émbolo.
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