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Nota Importante |

Con fines de ordenamiento se dejan aclarados los siguientes puntos sobresalientes:

1°- Nombre de la Obra.

“RUTA PROVINCIAL N° 12 — (AV. JOSE IGNACIO DE LA ROZA) - Tramo: RP N° 68
(Calle R. CALIVAR) — AV. P.A de SARMIENTO - Seccion 2: Progr. 2.000 — AV. P. A.
de SARMIENTO”

DEPARTAMENTOS: CAPITAL - RIVADAVIA

PROVINCIA: SAN JUAN

1°- Presentacidon: Se realizard en la Sede de la Direccion Provincial de Vialidad de San

Juan, Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan.

2°-_Plazo para la Ejecucion de la Inspeccién: El plazo para la ejecucion de la

Inspeccidn sera el previsto por Contrato para la conclusion de la obra cuya Inspeccién se tramita.
El plazo destinado para el cumplimiento total del Servicio de Inspeccién sera de veinte (20)
meses, plazo en el que se incluye el tiempo necesario para completar la elaboracion de la

documentacioén final por parte de la Consultora.-

3°- Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de los Trabajos se fija en Pesos QUINCE
MILLONES ($ 15.000.000.00).-

Departamento Construcciones, Abril de 2.017.-
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a) Para esta obra regir4 para la Redeterminacién de Precios, lo establecido en el
Decreto Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que sefala:

Articulo 1°; “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional N°
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente”

Articulo 2°: “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a
partir de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberan incluir como
normativa aplicable para la Redeterminacién de precios, lo establecido en el Decreto
Nacional N° 691/2016”

b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/2016 ANEXO |,
Articulo 19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se
incluye:

La estructura de ponderacién de insumos principales o la estructura de costos
estimada —la que serd de aplicacién para establecer el porcentaje de adecuacion
provisoria- y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.

ESTRUCTURA DE FUENTE [TESIEI;ORMACION
PONDERACION SAN JUAN NACIONAL C.AB.A.
COEFICIENTE
MANO DE OBRA 0,75 I.ILE.E.
EQUIPO Y AMORTIZACION
DE EQUIPOS 0,10 44427- 164444251
GASTOS GENERALES 0,15 I.ILE.E. C.P.C. inciso p)

Los Oferentes deberan presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la
documentacién que se indica a continuacion:

)] El presupuesto desagregado por item, indicando voliumenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda.

ii) Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items,
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios 0 en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Articulo
6 del presente régimen.

iv) El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de
costos de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara
descalificacion de la oferta correspondiente.
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Modelo de solicitud de adecuacion provisoria y redeterminacion definitiva.

ANEXO IA

SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION PROVISORIA
FECHA SOLITICUD DD MM AAAA

CONTRATISTA

CUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO

OBRA

........................................... (nombre completo, DNI), en mi carcter de
............................................. (presidente/soco gerente/apoderado), con facultades
suficientes para suscribir la presente en nombre y representacion del Contratista vengo a
solicitar la Redeterminacién de precios de la Obra / servicio de consultoria y la adecuacion

provisoria de precios previsto por el Decreto ................ , acompafiando el detalle de calculo
de la variacion de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los indices
utilizados.

Licitacion Publica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS
Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA

Redeterminacion N°

Porcentaje de Variacion %

Mes y Afio del disparo MM/AAAA

Manifiesto con carécter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Usted, muy atentamente.

FIRMA'Y ACLARACION
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL SERVICO DE INSPECCION
DE OBRA

ARTICULO 1: OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran en el llamado a
Licitacion Publica de antecedentes y propuestas para la seleccion de Firmas Consultoras
o Consorcios de Empresas Consultoras, que se encuentren inscriptas en el Registro de
Consultores de la Direccién Nacional de Vialidad. Se deja establecido que rige la Ley de
Compre Sanjuanino N° 158-A. Las firmas que resultasen adjudicatarias del contrato
correspondiente, ejecutaran los servicios que se especifican en los Términos de
Referencia adjuntos que contienen el alcance de las tareas a realizar

“RUTA PROVINCIAL N° 12 — (AV. JOSE IGNACIO DE LA ROZA) - Tramo: RP N° 68
(Calle R. CALIVAR) — AV. P.A de SARMIENTO - Seccion 2: Progr. 2.000 — AV. P. A.
de SARMIENTO”

DEPARTAMENTOS: CAPITAL - RIVADAVIA

PROVINCIA: SAN JUAN

ARTICULO 2: ABREVIATURAS Y DEFINICION DE TERMINOS

A los efectos de aplicacion de este Pliego, se emplearan las definiciones y terminologia
gue se indican a continuacion:

ORGANISMO EJECUTOR:
Direccion Provincial de Vialidad de San Juan.

BASES:
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares con los respectivos Términos
de Referencia, sus Anexos y Formularios.

CIRCULAR:
Es toda aclaracion emitida por la DPV de oficio o a solicitud de los postulantes, previo al
Acto.

CONSORCIO:

Toda asociacion temporal, UTE (Unidn Transitoria de Empresas), o en participacion de
firmas Consultoras con Consultores o de dos o mas Consultores entre si, para llevar a
cabo servicios de Consultoria. En el presente pliego la sola mencion de Firma
Consultora lleva implicita la alternativa de Consorcio.

CONSULTOR 0 CONSULTORA:

Toda sociedad permanente, legalmente constituida, civii o comercial, integrada
principalmente por personal profesional, cuyo objeto exclusivo es la prestacion de
Servicios de Consultoria, asesoria, dictamenes de expertos y servicios profesionales de
diversa indole..
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CONTRATO:

Documento que formaliza las relaciones entre la DPV y el Adjudicatario, en el
cual se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes, para la ejecucion
del Servicio de Consultoria contratado.

COORDINADOR y/o SUPERVISOR:

Sera la persona o Dependencia autorizada por la DPV para la comunicacion,
notificaciébn y recepcién de todos los asuntos relacionados con los trabajos a ser
realizados por la firma contratada, bajo los términos del contrato.

DPV: Direccién Provincial de Vialidad.

DOCUMENTOS DE SELECCION:

Conjuntos de documentos legales, situacion financiera, experiencia y organizacion de la
firma, experiencia del personal profesional y demas documentos solicitados en el
presente Pliego.

IMPUGNACION:

Es todo reclamo, objecion, queja, rechazo u otra manifestacion de disconformidad
presentada por escrito por un Proponente bajo los términos de lo establecido en el
Decreto 2796-OSP-80

PLAZO CONTRACTUAL.:

Plazo que transcurre entre la fecha de notificacion a la Firma Consultora de la Resolucion
del Sr. Director General de la DPV convalidatoria del Contrato, y la fecha de la
recepcion definitiva de los trabajos por la DPV establecida en los Términos de Referencia.

PROPONENTES:
Postulantes que se presentan al presente llamado y formulan una propuesta.

PROPUESTA TECNICA:
La documentacion de cada proponente incluida en el Sobre N° 1, que contempla
exclusivamente la documentacién establecida en el Pliego.

REPRESENTANTE:

Profesional con facultades para representar a la Firma Consultora en todos los
asuntos técnicos, legales y econdémicos referentes al proceso de seleccién, objeto del
presente Pliego.

TERMINOS DE REFERENCIA:
Documento o conjunto de documentos donde se define el trabajo solicitado, sus
necesidades, plazos y requisitos especiales.

ARTICULO 3: REGIMEN LEGAL Y FORMA DE CONVOCATORIA

El proceso de calificacion se llevara a cabo de acuerdo a las normas establecidas en el
presente Pliego de Bases y Condiciones.

La DPV procedera a la recepcion de la documentacion requerida de las firmas
consultoras y en base a la evaluacion de dicha documentacion calificara a las mismas
para determinar cuales han superado el limite impuesto para poder acceder a la segunda
instancia
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ARTICULO 4: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA INSPECCION

El plazo a respetar se fija en base al tiempo restante para concluir la ejecucion de la obra
cuya inspeccion se tramita por el presente.

Al plazo destinado para el cumplimiento de la Inspeccién se le adicionaran 2 (dos) meses
mas a los efectos de la intervencion de la misma en las tareas de preparacion de la
documentacion final por parte de ésta.

ARTICULO 5: CONOCIMIENTO DEL PLIEGO

La sola presentacion de la documentacion requerida implicara el pleno conocimiento de
las bases y condiciones establecidas tanto en el presente Pliego como en el
confeccionado para la ejecucién de la Obra a inspeccionar, como asi mismo la correcta
interpretacion de sus alcances, sin admitirse prueba en contrario.

ARTICULO 6: INCOMPATIBILIDADES

Tendra incompatibilidad para participar en el proceso de calificacion toda firma que sea
filial o subsidiaria de un contratista de construcciones, de un proveedor de equipos.

Esta incompatibilidad alcanza también a los profesionales que forman el personal
directivo de la firma

Tendran incompatibilidad también aquellas personas que desempefien cargos en la
Administracion Publica Provincial o Nacional.

Cualquier incompatibilidad que se presente invalidara la presentacion de la firma que
incurra en la inobservancia.

ARTICULO 7: ACLARACIONES AL PLIEGO

Hasta cinco (5) dias corridos antes del vencimiento del plazo establecido para la la
presentacion de la documentacion requerida en el presente Pliego, las firmas consultoras
podran solicitar por escrito las aclaraciones que considere pertinente.

La reparticibn comunicara a través de Circulares las aclaraciones o modificaciones de
oficio o solicitadas y su respuesta a las mismas hasta tres (3) dias corridos antes del
vencimiento del plazo, establecido para presentar la documentacion.

Por tal razén los adquirentes del Pliego o invitados segun el caso estan obligados a
pasar por el Departamento Construcciones de la D.P.V hasta las 13:00hs del tercer dia
previo a la apertura de la documentacion para retirar cualquier Circular que pudiera
haberse redactado.

ARTICULO 8: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberan mantener su presentacion por un lapso de NOVENTA (90) dias
corridos a contar del dia de la apertura.

ARTICULO 9: REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL CONCURSO

a) Las Consultoras deberan ser nacionales y tener residencia en el pais.
b) Los integrantes de la Sociedad deberan ser también de nacionalidad argentina y
residir en el pais.

ARTICULO 10: PRESENTACION

La presentacion se efectuara en dos (2) sobres cerrados en forma que se garantice su
inviolabilidad, firmados por el proponente, el que debera ser entregado en la sede de la
Direccion Provincial de Vialidad de San Juan, sito en la Avda. Lib. Gral. San Martin 750
(oeste), Centro Civico 4° Piso - Ciudad de San Juan en la Division Compras hasta la hora
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fijada. Los sobres que contenga la documentacion requerida en este Pliego deberan
consignar lo siguiente:

“CONCURSO DE ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONOMICA
“INSPECCION “RUTA PROVINCIAL N° 12 — (AV. JOSE IGNACIO DE LA ROZA) -
Tramo: RP N° 68 (Calle R. CALIVAR) — AV. P.A de SARMIENTO = Seccién 2: Progr.
2.000 — AV. P. A. de SARMIENTO”

DEPARTAMENTOS: CAPITAL - RIVADAVIA
PROVINCIA: SAN JUAN
NOMBRE DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
APERTURA: DIA: HORA:

Si el dia fijado para el cierre fuese declarado asueto administrativo o feriado, dicho cierre
operard el primer dia habil siguiente a la misma hora.

Pasada dicha hora no se admitiran nuevas presentaciones y se preparara un Acta donde
constara el nombre de cada uno de los postulantes.

La presentacion se hara dactilografiada, sin enmiendas y en idioma espafiol y estara
compuesta por un (1) original y una (1) copia. Cada hoja del original sera foliada y firmada
por el representante de la firma, debiendo incluirse un indice para facilitar la bdsqueda de
cualquier informacion, durante el proceso de evaluacion. El original y copia deberan ser
claramente identificados.

En caso de dudas en algunas de las carpetas presentadas, prevalecera siempre lo escrito
en original.

ARTICULO 11: DOCUMENTACION A PRESENTAR
11.1. Requisitos Generales de la Presentacion

a) Carta de presentacion firmada por el representante legal de la Consultora, segun
modelo del Anexo 1.

b) Identificaciébn del proponente, segin modelo del punto A del Formulario 1, con la
constancia de su inscripcion en el Registro de Firmas Consultoras de la DNV.

c) - CONSTANCIA DEL DEPOSITO DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL UNO (1%)
POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL. Esta garantia podra integrarse con dinero
en efectivo, fianza, bancaria, seguro de caucion, bonos y titulos nacionales o provinciales
con cotizacion en bolsas del pais.-

d) -CERTIFICACION DE INSCRIPCION AL IMPUESTO DE INGRESOS BRUTOS, como
asi también Convenio Multilateral si correspondiera y Certificado de Cumplimiento
Fiscal correspondiente a los mismos, donde conste su encuadramiento en la actividad,
domicilio de radicacién en la Provincia de San Juan, extendido por la Direccién General
de Rentas de la Provincia de San Juan debidamente legalizado.-
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e) - CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO 6 ADQUISICION DEL MISMO

f)- EL PRESENTE PLIEGO FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA.

Sera optativo para el Proponente, a cambio de la exigencia sefalada precedentemente
presentar una declaracion en la que conste el conocimiento de la documentacion
adquirida y que integra el legajo de la licitacién y la aceptacion de todas las
condiciones y requisitos alli expresados, firmada y sellada también por el
Representante Legal de la Firma.

En caso de Consorcio, el representante legal del consorcio, debera contar con la
designacion legal de cada una de ellas en forma particular.-

g) -CONSTANCIA DE INSCRIPCIONES DE LA EMPRESA EN LA A.F.I.P (C.U.L.T.).-

h) - COMPROMISO QUE EN EL CASO DE SER ADJUDICATARIO, CONSTITUIRA
DOMICILIO ESPECIAL EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, sometiéndose a la justicia
ordinaria de la misma.

Asi mismo deberd indicar a la compra del pliego una direccion en la Ciudad de San Juan
para realizar cualquier comunicacion antes de la apertura.-

i) — 1.- COMPROBANTE DE INSCRIPCION DEL PROFESIONAL DIRECTOR DE
PROYECTO DE LA FIRMA EN EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y
AGRIMENSORES DE SAN JUAN.

2.- Deberd acompaiiar obligatoriamente comprobante de su situacién ante la A.F.I.P.

) - 1) COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO SOCIAL, ESCRITURA DE
CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL, DE LA FIRMA CONSULTORA, como
asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y
constancias de sus respectivas inscripciones en los registros publicos
correspondientes.
2) Acta de directorio, para el caso de las sociedades andnimas, de donde
surja la decision social de presentarse a la licitaciéon y la distribucion de cargos
vigentes al momento de realizar la oferta.
Tratandose de otro tipo de sociedad, debera acompafar la documentacién que
acredite idéntica decision emanada del 6rgano societario que exprese la voluntad
social.
3) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa,
auno o mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar
ante la D.P.V. al oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes
durante el proceso licitatorio, en el supuesto que la persona designada no fuere el
representante legal del oferente.
Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

Cuando se trate de consorcios, ademas se deberéa presentar:

4) Representacion legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado 3) precedente.

5) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de
constitucion y modalidades del Consorcio, en la que debera establecerse como
minimo lo siguiente:
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» Grado de participacion de cada integrante.

» Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las
obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos,
como asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e
inscribir en el organismo registral competente la Unibn de Empresas o la
Sociedad Andnima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la
contrata.

6) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion
del Consorcio, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no
menor del fijado para la terminacién de las obras y la extincion de las obligaciones
emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item 1, 2, 4, 5y 6 debera ser legalizada por
Escribano Publico; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio,
ndamero de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original cuya copia
legaliza.

k) - DECLARACION JURADA INFORMANDO LA AR.T.

[) - CONSTANCIA DEL CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 0027-04, relativo a la
obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y
Destinatarios de Pagos de la Administracion Provincial, Registro que fuera creado dentro
del Sistema Integrado de la Informacién Financiera por Resolucion N° 39-CGP-02, el
Oferente debera presentar "Constancia del Cédigo de Destinatario de Pago”.

m) - CERTIFICACION QUE ACREDITE NO SER DEUDOR DEL BANCO DE SAN JUAN
RESIDUAL, articulo 17° de la Ley 643-A.

n) - COMPRE SANJUANINO: De Acuerdo a Ley 158-A Art. N° 2, sera preferido las
Propuestas de Empresas Sanjuaninas que, estando ajustadas a las especificaciones
técnicas requeridas, tengan precios que no excedan al de la mejor Propuesta del resto de
los competidores en una proporcion mayor al 5%.

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberan presentar al acto Licitatorio el
Certificado de beneficiarios de la Ley N°158-A expedido por la Contaduria General de la
Provincia, segun el Decreto N° 1092-ME-2000.

La falta de presentacion del Certificado de Beneficiario implicara la renuncia del
Contratista a la aplicacion a su propuesta de lo establecido en la Ley N° 158-A, no
admitiéndose al respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-

0) Confeccion de dos listados con las asistencias técnicas prestadas por la Consultora
durante los ultimos quince (15) afios solamente, segun lo especificado en el Anexo 2.

p) Declaracion firmada por el Director del Proyecto, en la que se compromete a
prestar sus servicios con dedicacion exclusiva y en las condiciones sefialadas en
el "Anexo 3 - EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR" de este Pliego, y en la que
asimismo informe a la DPV de su funcion actual y la fecha en que estara disponible.

g) Compromiso de participacion, del equipo de profesionales propuesto, durante el
periodo establecido para la prestacion de sus servicios en la organizacion funcional
9
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propuesta. Solo participaran los profesionales cuyos antecedentes obran en el Sobre N°
1. (Esto es asi para el Director del Proyecto y todos los profesionales que actuaran
en los puestos clave o como asesores especializados, no para otros profesionales,
personal técnico de apoyo, ayudantes, administrativos, etc.). Se aclara que dicha
participacion debera ajustarse a lo establecido en la clausula 20.2, del presente pliego.

r) Curriculum Vitae del Director del Proyecto, de acuerdo al Anexo 4.

s) Curriculum Vitae del Equipo de Trabajo a Calificar, firmado por los titulares
correspondientes, de acuerdo a los lineamientos del Anexo 5.

t) Declaracion jurada donde se deje constancia que la Firma y el equipo de
profesionales propuesto, no esta sujeta a las incompatibilidades detalladas en la
clausula 14 del presente pliego.

Para la documentacién que se encuentre en fotocopia, aunque haya sido autenticada
por escribano, la DPV se reserva el derecho de solicitar a la Consultora que exhiba los
originales correspondientes, como asi también cualquier documentacién complementaria
gue la avale.

La omision total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto
11.1 inciso a); b); c¢); d); e); f) y g) por parte de una firma o asociacion de
firmas, originara la DESCALIFICACION de la propuesta.

Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), j); k); 1); m); 0); p); qQ);
r); s); t), podran ser cumplimentados dentro de los 5 dias habiles posteriores al acto
de apertura del Sobre N° 1.

11.1.1. Plan de Trabajo y Equipamiento

La Consultora efectuara un recorrido de la zona del Proyecto, indicando las apreciaciones
gue considere importante a tener en cuenta en la obra a inspeccionar.

Equipamiento que utilizara el Consultor para la ejecucion de las Tareas.

Organigrama funcional del Equipo y sus apoyos, Asesores disponibles, interrelaciones,
etc.

Control de Calidad Interno y metodologias de trabajos especificos.

Propuesta de las tareas adicionales que la Consultora considere necesarias, y que
no estan previstas en los Términos de Referencia.

11.1.2. Equipo de Trabajo

El Equipo debera estar compuesto por Profesionales Universitarios, cuyo titulo
posea las incumbencias establecidas por el Ministerio de Educacion, que correspondan a
la Especialidad vial para la cual se lo propone. Para el caso en que no exista
ningin Consejo o Colegio Profesional que matricule a ese titulo, acompariar Certificado
de la Universidad que lo expidié con indicacion del alcance del mismo, en relacién con la
Especialidad para la actividad vial que se lo propone y declaracion de la falta de

10
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existencia de regulacion del ejercicio profesional.

Para todos ellos, se debera consignar la totalidad de datos y declaraciones puntualizadas
en los Anexos 4 y 5. Ademas, debera incluirse el Compromiso de Participacion firmado
por cada uno de los profesionales propuestos.

La DPV verificard la real participacion de los mismos durante el desarrollo de la
Asistencia Técnica, de acuerdo al Plan de Trabajos presentado, y si se detectase la
ausencia injustificada de uno 6 mas integrantes del equipo de trabajo, esto originara la
aplicacion de penalidades de acuerdo a lo previsto en la clausula 24 del presente pliego.

Ademas del Equipo a Calificar, la Consultora complementara el mismo con la
cantidad necesaria de personal idoneo en las distintas especialidades, a fin de asegurar
la calidad de la encomienda y sucumplimiento en tiempo y forma; las -curriculas
de éstos no seran obligatorias, pero si deseables para observar la idoneidad de los
mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta, debera estar
acompafado por el correspondiente compromiso de participacion y cumplimentarse
lo requerido en los Anexos 3y 5, en cuanto a matriculacion e incumbencias.

Se deja expresamente aclarado, que un mismo profesional no puede integrar el Equipo de
Trabajo a Calificar de mas de un postulante. Esto serd causal de DESCALIFICACION de
ambas firmas oferentes.

11.2. Propuesta Econdmica

La Propuesta Econdmica estara incluida junto con la documentacion exigida en 11.1.

El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.
Cada Propuesta Econdémica debera contener la cotizacién de los trabajos discriminados
de acuerdo con lo requerido en los Formularios 2y 2 A.

12. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

Los documentos de seleccion seran recibidos en la fecha y hora sefalada en el
llamado respectivo, en la direccién indicada en el mismo. No se aceptardn envios
por correo. La presentacion podra ser realizada por cualquier persona autorizada
por la Consultora. La documentacién se presentara bajo sobre o paquete cerrado que
garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior debera aparecer solamente y en forma
clara, la individualizacion del cotejo correspondiente y adentro del mismo, toda la
documentacion solicitada en 11.1y 11.2.2

La DPV no recibira, y rechazara sin mas tramite, los documentos entregados después
del vencimiento del plazo establecido.

13. APERTURA DE LAS PROPUESTAS

En el lugar, fecha y hora indicados en los avisos del llamado al concurso, en presencia de
los funcionarios de la DPV designados para el acto de apertura y de los
representantes de los proponentes que se encuentren presentes, se procedera a la
apertura el sobre o paquete cerrado.
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Primero se abriran todo los Sobres N° 1 y en forma posterior se abriran los Sobres N° 2,

La omision total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto
11.1 inciso a); b); c¢); d); e); f) y g) por parte de una firma o asociacion de
firmas, originara la DESCALIFICACION de Ila propuesta, no permitiendo la
apertura del sobre N° 2, dejando a disposicion del interesado la documentacion.
Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), J); k); 1); m); 0); p); Q);
r); s); t), podran ser cumplimentados dentro de los 5 dias hébiles posteriores al acto
de apertura del Sobre N° 1.

Después de la apertura de los Sobres N° 1 y 2, se labrara un Acta donde se dejara
constancia de lo actuado y que sera firmada por los funcionarios designados para realizar
el acto de apertura y por los representantes de los proponentes que estuvieren presentes
y quisieran hacerlo.

14. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicacién recaerd en la propuesta que resulte mas conveniente.

La DPV no esta obligada a adjudicar el presente concurso a ninguna de las propuestas
que reciba.

Los adjudicatarios no podran solicitar compensaciones extraordinarias y/o
extracontractuales entendiéndose que los valores cotizados remuneran totalmente el
cumplimiento integral de la encomienda efectuada.

15. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Una comision de funcionarios de la DPV, analizara la documentacion presentada.
La comprobacién de cualquier error, omision o falsedad en la documentacion, provocara
la descalificacion automatica de la propuesta.

16. - ADJUDICACION DEL CONTRATO
Se efectuara siguiendo la siguiente metodologia:

1) — OBSERVACIONES. Una copia de cada una de las propuestas (técnicas y
econdmicas de todas las ofertas quedara a disposicion de cada uno de los oferentes, a
fin de que tomen vista de ellas. Los oferentes podran tomar vista durante CINCO (5)
dias contados a partir de la fecha de apertura y formular las observaciones que
estimen pertinentes dentro de los TRES (3) dias posteriores a la finalizacion del
plazo para la vista. El organismo licitante debera notificar las observaciones en forma
fehaciente a los oferentes observados, los que podran contestarlas dentro de los TRES
(3) dias siguientes. Con las observaciones y, en su caso, las contestaciones respectivas,
deberan acomparfarse las pruebas correspondientes. Toda presentacion debera hacerse
con copia de la misma, asi como de la documentacién acomparfiada.

2). — EVALUACION DE LAS OFERTAS. La Comision Evaluadora analizar4 cada una
de las presentaciones, observando el fiel cumplimento de lo solicitado en el presente

pliego.
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16.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE
CONSULTORIA

La DPV adjudicara la propuesta que a su criterio, cumpla con los objetivos de los
servicios requeridos.

16.2. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Es condicién para la firma del Contrato que el Consultor haya entregado:

a) El original o copia autenticada y legalizada de las Certificaciones vigentes extendidas
por los Consejos Profesionales de Jurisdiccion Nacional, donde deberan encontrarse
matriculados los profesionales del Equipo de Trabajo de la propuesta, en las que
deberan estar indicados: niumero de Matricula habilitante, la fecha de vigencia de la
matricula y que no se encuentre sancionado ni inhabilitado de cualquier manera para
ejercer la profesion.

b) La Garantia de ejecucién del Contrato prevista en la clausula 23.3.
17. INCOMPATIBILIDADES

Rigen las incompatibilidades que mas abajo se detallan, sin perjuicio de toda otra que
resulte de la ley y reglamentos aplicables.

# Las Firmas Consultoras y los Profesionales intervinientes en el Contrato de
Servicios de Consultoria no deben tener vinculacién directa o indirecta con los
Entes que financien, ejecuten, provean o sean destinatarios del objeto del servicio.

# Consultora que integre su plantel profesional y/o técnico con profesionales o
técnicos de otro proponente.

#* Consultora que integre sus planteles con personal perteneciente o que haya
pertenecido a la Direccion Provincial de Vialidad, salvo que su retiro definitivo se
hubiere producido un (1) afio antes de la fecha fijada para la presentacién de la
propuesta.

#* Consultora que integre su plantel con personal de planta permanente, contratado,
o en cualquier relacion de dependencia en Reparticiones o Entes Oficiales
(nacionales, provinciales o municipales), o en Empresas del Estado o con
participacion estatal, con la Unica excepcion del ejercicio de la docencia. Con
respecto a la relacion de dependencia, se debera tener en cuenta la Ley de Etica en
el Ejercicio de la Funcion Publica N° 25.188

#* Consultora que sea filial, subsidiaria o asociada a una Empresa contratista de
construcciones, salvo que ambas acuerden por escrito limitar sus funciones a los
servicios de consultoria profesional y acepten, en el Contrato que suscriban, que
la firma y sus asociados no podran participar en la ejecucion del proyecto.

En caso de determinarse que no se respetaron estas incompatibilidades, este hecho
generard la descalificacion de la propuesta.
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18. MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS.-

Este plazo se considerara automaticamente prorrogado por un periodo igual a SESENTA
(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de
desistir de su propuesta, como minimo DIEZ (10) dias antes del vencimiento del plazo
originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Direccién Provincial de Vialidad --
Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan -

19. COSTO DE LA PROPUESTA

El proponente sufragara todos los costos relacionados con la preparacion de su
propuesta.

El comitente no se hace responsable en ningln caso por dichos costos, cualquiera sea
el resultado del proceso adjudicatario.

20. IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

Es condicién para la firma del contrato, que la Consultora haya presentado a la
DPV, el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolucion General N° 135 de AFIP),
en funcion de lo previsto en el Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones. La Consultora
debera cumplimentar todas las obligaciones que le competen y encontrarse
regularizada en materia de leyes tributarias, normas de facturacién, leyes previsionales,
de empleo y cargas sociales vigentes en la Republica Argentina a la fecha de firma del
contrato.

Es condicién para autorizar el pago de cualquier certificado, que el Consultor
presente las constancias extendidas por las Compafiias Aseguradoras de estar
totalmente al dia en los pagos de todos los seguros previstos en esta clausula.

El postulante que resulte adjudicatario del concurso sera responsable del cumplimiento
de sus obligaciones impositivas.

Todos los impuestos locales que graven la actividad del adjudicatario en el pais
(ganancias del Componente Externo y Local, Ingresos Brutos etc.) deberdn estar
incluidos en el precio cotizado, como asi también los costos que demande la contratacion
dela A.R.T..

La Consultora debera presentar el comprobante correspondiente al seguro contratado
con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que cubra a la totalidad del
personal interviniente en la asistencia.

La DPV podra requerir al Adjudicatario en cualquier momento durante la ejecucion
del Contrato los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones vigentes. El no
cumplimiento por parte del Consultor del pago en término del seguro en cuestion, dara
derecho al Comitente a suspender el pago de las facturas, hasta que la situacién se
regularice.

Ademas la Consultora debera contratar los seguros que a continuacion se enumeran, los

gue se extenderan a favor del Comitente:
14



DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD
SAN JUAN
Sy R

#* Cobertura contra dafios ocasionados por cualquier circunstancia, a la propiedad de
terceros y/o a la persona de ellos, que se encuentren en la zona de trabajo de
la Firma Consultora con la debida autorizaciéon, o fuera de la misma, siempre
que el hecho que origina el siniestro tenga conexion con la realizacion de los trabajos
contratados.

#* Cobertura contra los dafios ocasionados a las obras en ejecucion o ejecutadas,
0 a equipos, enseres, instalaciones y demas bienes de propiedad del Comitente.

#* Cobertura contra accidentes ocasionados por cualquier circunstancia, a las
personas designadas para la Supervision, que se encuentren en la zona de
trabajo de la Firma Consultora, o fuera de la misma, siempre que el hecho que
origina el siniestro tenga conexion con el control de los trabajos encomendados.

La Firma Consultora debe someter a la aprobacién del Comitente las Pdlizas y
certificados de seguros con una antelacién de cinco (5) dias habiles a la fecha estimativa
del comienzo de las tareas.

En el supuesto de que la Consultora no presente una o mas de las pdlizas y
certificados requeridos, el Comitente podra contratar el seguro pertinente y recuperar
las primas que correspondan mediante el descuento de los pagos exigibles por la
Consultora o en su defecto, si no existe ningin pago exigible, afectando la Garantia
de cumplimiento de Contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondo de Reparo,
en la proporcion que corresponda.

Las condiciones del seguro podran modificarse, ya sea con la aprobacion del Comitente
o como resultado de cambios generales dispuestos por ley o por la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, a la que deben atenerse las compafias de seguro.

Tanto Comitente como Consultora deberan cumplir todas las condiciones impuestas
en las polizas de seguro.

La cobertura de seguro minima sobre propiedad fisica, lesiones y fallecimiento sera
por una suma tal que responda a las previsiones de la Ley N° 24.557 - RIESGO DEL
TRABAJO.

21. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO

La presentacion de los documentos de seleccién por parte de un proponente implica su
aceptacion total a los términos y condiciones del presente concurso.

22. CONOCIMIENTO DEL PLIEGO

La sola presentacion de la documentacion requerida para la calificacion por parte
de los proponentes implica el pleno conocimiento de las bases y condiciones
establecidas en el presente Pliego, asi como la interpretacion de su exacto alcance,
sin admitirse prueba en contrario. Cada proponente esta obligado a declarar que conoce
y acepta las disposiciones del presente Pliego y que garantiza la exactitud de todos los
datos consignados en su presentacion.
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23. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS

Los adjudicatarios seran solidariamente responsables por la calidad y exactitud de la
totalidad de las tareas ejecutadas y también por todos los aspectos contractuales.
Asumiran plena responsabilidad por los Servicios de Consultoria que son objeto de la
contratacion.

23.1. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos objeto del contrato quedaran
transferidos a la DPV con la entrega pactada, reservandose la DPV el derecho de hacer
mencion de los autores. Estos podran citarlos como antecedente profesional.

23.2. DIRECTOR DE PROYECTO Y PLANTEL PROFESIONAL Y TECNICO

Durante el transcurso de la encomienda la Consultora no podra sustituir el Director de
Proyecto.

Tampoco podra sustituir el Equipo de Trabajo a Calificar detallado en la oferta, a
excepcion que obren razones valederas para ello, como enfermedad grave o tener
gue ausentarse del pais por un largo lapso y que a juicio de la DPV los reemplazantes
propuestos tengan antecedentes, jerarquia y capacidad equivalente o superior a los
sustituidos. En ese caso, la DPV se pronunciara dentro de los veinte (20) dias corridos
a partir de la presentacion correspondiente.

El profesional sustituido no podra ser afectado a otras asistencias licitadas por la
DPV hasta tanto se den por finalizados los trabajos en los cuales fue reemplazado.

23.3. GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO

Una vez que la Consultora se haya notificado de la Resolucion de Adjudicacién de los
trabajos, debera constituir la garantia contractual, que seré igual al cinco (5) por ciento
del monto del Contrato. Si ella no cumple con este requisito en el plazo establecido, se
dejara sin efecto la firma del contrato correspondiente y se procedera a considerar la
propuesta del oferente ubicado en el orden siguiente de mérito, de acuerdo con lo
establecido en la clausula 14. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO de las presentes Bases. Esta garantia sera devuelta una vez producida
la recepcidn final de los trabajos, y la aprobacion por parte de la DPV.

El contrato, si correspondiere, tributara el impuesto de sellos vigente, quedando a cargo
de la Consultora la totalidad del mismo.

La Garantia de Contrato del cinco (5) por ciento, podra constituirse de acuerdo a las
condiciones sefaladas en el Anexo 6

23.4. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones de la adjudicacion y del respectivo Contrato no podran ser
cedidos por la Consultora, total ni parcialmente, salvo lo concerniente a los créditos
devengados, en cuyo caso se requerirA la previa conformidad de la DPV
fehacientemente acreditada.
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23.5. INFORMES DE LOS TRABAJOS

Con el objeto de mantener a la DPV permanentemente informada sobre la marcha
de las tareas, la Consultora presentara los informes y documentacién indicados en
los Términos de Referencia, ademas de aquellos sobre temas especificos que se
elaboraran sobre aspectos parciales del trabajo o cuando se presenten asuntos o
problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal de las tareas.

Todos los informes que se presenten, deberan estar foliados y firmados por el
Director de Proyecto y los Especialistas que correspondan segun el tema especifico
que se trate.

23.6. FONDO DE REPARO

El Contratista deber& presentar una garantia por el cinco (5%) por ciento del monto del
Contrato en concepto de FONDO DE REPARO, previo a la firma del mismo, el que sera
devuelto una vez producida la recepcion final de los trabajos, y la aprobacién por
parte de la DPV de los mismos.

El Fondo de Reparo podra ser una garantia del tipo indicado en la clausula 23.3.
GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO.

24. RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE

24.1. COORDINACION y/o SUPERVISION

La DPV designara un Coordinador y/o Supervisor siendo éste el medio autorizado de
comunicacioén, notificacion y recepcion de todos los asuntos relacionados con las tareas a
ser realizadas por la Consultora, bajo los términos del contrato.

El Coordinador y/o Supervisor tendra la autoridad necesaria para entender en todos los
asuntos pertinentes al Contrato de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que le
conferird expresamente la DPV.

La Consultora pondra a disposicion del Coordinador y/o Supervisor toda la
documentacion que pudiera ser requerida durante la ejecucién de los trabajos.

24.2. RECEPCION DE DOCUMENTACIONES

La DPV, a través del Coordinador y/o Supervisor, revisara los informes y otros
documentos que elabore la Consultora y en caso de existir observaciones, las hara
conocer a la Consultora dentro de un plazo maximo de cinco (5) dias corridos.

Habiéndose formulado observaciones, la Consultora deberd responder las mismas
dentro de un plazo de dos (2) dias corridos a partir de su notificacion.

En caso que estos plazos estén definidos en los Términos de Referencia,
prevalecera el menor de ellos.

Habiéndose cumplimentado todas las etapas establecidas en los Términos de Referencia
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o en el Contrato, y estando aprobada toda la documentacién correspondiente a la
encomienda por parte de la DPV, esta liberard la devolucion de todas las Garantias
establecidas en el presente pliego junto con el Ultimo certificado de pago.

24.3. FACTURACION Y PAGO

Toda factura que emita el Consultor debera ajustarse a los certificados emitidos por
la DPV, de acuerdo a lo previsto en la Ley O.P. 128-A, sus Modificatorias y Decretos
Reglamentarios

La certificacibn deberd contar previamente con la aprobacién del Coordinador y se
pagara como lo indican los Términos de Referencia.

Tanto las Garantias de Ejecucion del Contrato (23.3.) como el Fondo de Reparo
(23.6.) detallados en la clausula 23 RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS,
podran ser sustituidas en la forma indicada en el punto 23.3.

El Coordinador de los trabajos sera el encargado de determinar si las tareas y
etapas contractuales se han cumplimentado en tiempo y forma, a los efectos de
autorizar el pago correspondiente.

24.4. RECEPCION DEL SERVICIO

La recepcion y aprobaciéon de toda la documentacion de la encomienda, no
liberara al Consultor de responsabilidad alguna respecto de los defectos, carencias
o falencias que pudieran surgir durante la materializacion del trabajo efectuado.

25. EVALUACION DEL DESEMPENO

Las firmas Consultoras actuardan con diligencia y observaran las normas vigentes
en el desempefio de su trabajo. Al finalizar la encomienda, la DPV evaluara el
desempefio en forma equitativa y confidencial. Este desempefio profesional sera un
antecedente que quedara en la DPV y serd tenido en cuenta en la Calificacion de
futuros Concursos en que se presente. En caso de ser evaluada en forma
insatisfactoria sera notificada y se le dard oportunidad de explicar las razones de
ello y las medidas correctivas que propone.

26. RESCISION DE CONTRATO

— CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en este
Reglamento no seran aplicadas cuando el incumplimiento de la obligacion provenga
de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el interesado y
aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que
impida el cumplimiento de los compromisos contraidos por los oferentes o los
adjudicatarios, debera ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro de
los TRES (3) dias de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho
plazo no podra invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

— REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando la
ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL revogue o rescinda un contrato por
causas no imputables al proveedor, este ultimo tendra derecho a que se le reconozcan
los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hara lugar
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a reclamacién alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para
financiacion.

— RESCISION CON CULPA DEL PROVEEDOR. Vencido el plazo de cumplimiento
del contrato, de su prorroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes
fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, la DIRECCION debera
declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial,
con pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable
el proveedor por los dafos y perjuicios que sufriere la ADMINISTRACION PUBLICA
PROVINCIAL con motivo de la celebracion de un nuevo contrato con el mismo objeto.

La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento del
contrato podran ser totales o parciales, afectando en este Ultimo caso a la parte no
cumplida de aquél.

27. PENALIDADES

Seré& de aplicacion las siguientes penalidades por Mora en el cumplimiento:

Las prorrogas no debidamente justificadas por la DPV en el cumplimiento del plazo
contractual, determinaran en todos los casos la aplicacion de una multa por mora en el
cumplimiento del contrato. Dicha multa sera del TRES por ciento (3 %) del valor de lo
satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada SIETE (7) dias de
atraso o fraccion mayor de TRES (3) dias.

Si el monto acumulado de las multas excede el valor de la garantia de Contrato, la DPV
tendra pleno derecho a rescindirlo por causa imputable a la Consultora.

En el caso que la DPV comprobara en forma fehaciente que algun integrante del
Equipo de Trabajo Calificado no participara realmente en la ejecucion de las tareas a
él asignadas, la Consultora sera sancionada con una multa del tres (3) por ciento del
monto total del contrato por cada uno de los profesionales, en la primera oportunidad que
ello ocurriera. De reiterarse tal anomalia, la DPV queda facultada para iniciar los
tramites de rescisidbn por causas imputables a la Firma.

La DPV, a través de la Coordinacion de la Asistencia y/o Supervision, notificara en forma
fehaciente a la Firma de la aplicacion de la penalidad.

La Firma, dentro de los diez (10) dias de notificada tendrd la posibilidad de efectuar

el descargo, de no hacerlo en el periodo antes citado se entendera que la Consultora
presta su conformidad a dicha aplicacion.
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ANEXO 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

SAN JUAN,

SENOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DPV

PRESENTE

Ref: Licitacion para la Contratacion de firmas consultoras para........

De mi consideracion:

De acuerdo con el proceso de calificacién indicado en la referencia, la Firma Consultora
....... gue represento, presenta a su consideracion la documentacién adjunta para dar
cumplimiento a lo requerido, para la ejecucion del correspondiente Proyecto de la Obra
de referencia .
Nos comprometemos a proporcionar cualquier informacion adicional que nos fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacion presentada y en ningln caso nos permite suministrar documentos
adicionales o informacién que hubiera sido omitida y en caso de no hacerlo puede ser
motivo suficiente para eliminar nuestra concurrencia .
Expresamos nuestro completo conocimiento y aceptaciéon de las disposiciones contenidas
en el pliego de bases y circulares que se emitan y que la documentacién presentada sera
evaluada en funcion de las pautas fijadas en este.

Atentamente

Nombre de la Firma Consultora o Consorcio
Sello de la Firma

Nombre y firma del Representante
Documento de identidad
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ANEXO 2

EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA

Se confeccionaran dos listados independientes con las asistencias técnicas
prestadas por la Consultora durante los ultimos quince (15) afios solamente, que
hayan iniciado su ejecucion efectiva desde el 1/1/2002 a la fecha.

a) TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA.
PROYECTOS O ANTEPROYECTOS CARRETEROS Y PUENTES

Este listado contendrda los requerimientos que se especificaran mas adelante, para
Inspecciones/Supervisiones, de complejidad vial similar o superior exclusivamente,
cuyos contratos hayan finalizado y seran tenidas en cuenta para su calificacion.

Cada trabajo que se declare debera estar avalado, inmediatamente a continuacion (no
en otros capitulos o volumenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando
fechas de inicio y fin, descripcion de la Asistencia, monto del contrato de Consultoria y
satisfactorio cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la asistencia y C) la
facturacion correspondiente; por su falta, no se contabilizara el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial o
Municipal, bastara con la presentacion del Certificado solamente cuando el mismo
contenga todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se
contabilizaran también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la elaboracién de un
proyecto de obras viales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten con la
Etapa Proyecto terminado y aprobado por el Comitente. A tal efecto se debera
presentar un certificado expedido por el Comitente, donde se describa la Asistencia
y se deje constancia de la aprobacion de la Etapa Proyecto, citando la fecha del
mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por ultimo el monto total a liquidar, que
surge de sumar los montos que corresponden pagar en cada etapa hasta la Etapa
Proyecto, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias Técnicas
(Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspeccién de obra, etc.), se
debera demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde al
proyecto o anteproyecto (segun sea el caso), de obras viales.

b) TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA.

Este listado contendra los antecedentes realizados en obras de Ingenieria
exclusivamente (proyectos no viales, inspeccion de obra, etc.). En cualquier caso, sélo
se contabilizaran los contratos de los mismos que hayan finalizado y seran tenidas en
cuenta para su calificacion.

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se
contabilizaran también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la elaboracién de un
proyecto de obras no viales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten con

la Etapa Proyecto terminado y aprobado por el Comitente. A tal efecto se debera
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presentar un certificado expedido por el Comitente, donde se describa la Asistencia
y se deje constancia de la aprobacion de la Etapa Proyecto, citando la fecha del
mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por ultimo el monto total a liquidar, que
surge de sumar los montos que corresponden pagar en cada etapa hasta la Etapa
Proyecto, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.

Cada trabajo que se declare debera estar avalado, inmediatamente a continuacion (no
en otros capitulos o volimenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando
fechas de inicio y fin, descripcion de la Asistencia, monto del contrato de Consultoria y
satisfactorio cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la asistencia y
C) la facturacion correspondiente; por su falta, no se contabilizara el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial
o Municipal, bastara con la presentacion del Certificado solamente cuando el mismo
contenga todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias
Técnicas (Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspecciéon de obra, etc.),
se deberd demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que
corresponde al proyecto o anteproyecto de autopistas (segun sea el caso).

REQUERIMIENTOS

1) Denominacion de la Asistencia Técnica y breve descripcion de las tareas ejecutadas

2) Ubicacién geogréfica de la Asistencia

3) Nombre del Cliente

4) Direccion del Cliente

5) Fecha de inicio y fin de la Asistencia

6) Monto total percibido por los servicios de Consultoria

7) En el caso que la Asistencia fuera desarrollada conjuntamente con otras Firmas,
indicar el porcentaje de participacion en dichas tareas

8) Nombre y nacionalidad de la Firma asociada

9) Numero total y nombre de los profesionales, indicando la Especialidad en la
gue participaron en esa Asistencia

10) Certificado otorgado por el Cliente acreditando tipo de servicio, monto total del
contrato de Consultoria y satisfactorio cumplimiento del mismo, debiendo
complementarse con copia del contrato de la asistencia y la facturacion
correspondiente. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Empresa para
su verificacion

Nota: La ausencia de alguno de los puntos arriba solicitados, ocasionara que el Contrato
propuesto no sea tenido en cuenta a los efectos de la evaluacion.
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ANEXO 3
EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR
Cantidad Profesional

Un (1) Director del Proyecto

Un (1) | Ingeniero residente

Un (1) Ingeniero procesador

Un (1) | Topografo Senior

Un (1) Laboratorista Senior

Un (1) | Conductor de Obra

Un (1) | Especialista en Estudio y Proyecto
Un (1) | Especialista Ambiental

Un (1) | Especialista en Suelos y Pavimentos

La Consultora no propondra especialistas cuyos titulos universitarios no tengan las
incumbencias que los habiliten a ejercer la especialidad vial, ya que las mismas se
encuentran expuestas taxativamente en la Resolucién del Ministerio de Educacion
(con la variedad de denominaciones que ha tenido a través de los tiempos) que
se corresponda con el plan de estudios por el cual se obtuvo el titulo en la facultad que
lo emitiera. Solamente se tendran en cuenta las incumbencias proporcionadas por el
titulo de grado y no se aceptara idoneidad proporcionada por constancias, certificados,
diplomas, etc., ni tampoco por antecedentes laborales anteriores de la especialidad
que se hayan realizado a nivel internacional o nacional, provincial, municipal, particular,
etc.

La Consultora prestard especial atencién a lo estipulado en el parrafo anterior, ya que
si se propone un especialista cuyo titulo no tenga las incumbencias correspondientes, el
mismo sera descalificado, como asi también la Consultora por no presentar el Equipo de
Trabajo completo.

A todos los componentes del Equipo de Trabajo se les contabilizara para la calificacion,
sélo la participacion en los trabajos de su especialidad de magnitudes equivalentes
a las que se licitan, referentes a rutas y autopistas.

El Director del Proyecto debera tener Unicamente titulo de Ing. Civii o Vial con
demostrados antecedentes como Director de proyectos de rutas, autovias y autopistas.
Tendra una dedicacion atiempo completo desde el comienzo de la encomienda
hasta la aprobaciéon de la Etapa Proyecto. Durante ese periodo, la Consultora
tendra la obligacion de hacerle conocer a las autoridades de Vialidad Provincial, la
localizacion del mismo y los medios de comunicacion para su contacto directo. Por lo
tanto, el Director del Proyecto durante el periodo mencionado no podra formar
parte de ningun plantel o equipo profesional, que realice encomiendas de
consultoria para la Direccion Provincial de Vialidad.

El Especialista en Trazados debera tener unicamente titulo de Ing. Civil, Ing. Vial o
Agrimensor, con demostrados antecedentes en disefios viales, en proyectos de rutas y
autopistas. No se contabilizaran participaciones en trabajos topograficos generales,
nivelaciones, pavimentos urbanos, proyectos de redes cloacales, canales, puertos, etc.
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El Especialista en Mensuras debera tener titulo de Agrimensor, Ing. Agrimensor que este
habilitado para firmar los planos de mensura correspondientes. Para su calificacion se
contabilizaran s6lo los antecedentes de mensuras de rutas o grandes extensiones
de campo (minimo 300 ha.). No de trabajos topograficos generales, nivelaciones,
Propiedad Horizontal, loteos urbanos, pavimentos urbanos, aforos, canalizaciones, redes
cloacales, asesoramientos, planes directores, analisis catastral, etc.

Para el caso en que el proyecto incluya Puentes, debera agregarse al Equipo el
Especialista correspondiente, quien debera tener titulo de Ing. Civil y al que se le
contabilizaran solamente su participacion en los proyectos de rutas con puentes
y viaductos. No se computaran planeamientos, asesoramientos, coordinaciones,
controles, pruebas, mediciones, inspecciones, etc.

» Alos fines de la Calificacion, la Consultora indicard solamente UN (1) Profesional
en cada Especialidad requerida en el Equipo enumerado anteriormente.

Para el Equipo de Trabajo a Calificar se requiere:

a) El Equipo debera estar compuesto por Profesionales Universitarios matriculados
(se exigira estar matriculado en la provincia de San Juan en caso de ser la
Consultora adjudicataria de la encomienda), cuyo titulo posea las incumbencias
establecidas por el Ministerio de Educacién, que correspondan a la Especialidad
Vial para la cual se lo propone. Se acompafard copia de la Resolucion
Ministerial con enumeracion de las incumbencias correspondientes, que se
corresponda con el plan de estudios por el cual se obtuvo el titulo, no la
reserva de actividades a la que hace referencia el art. 43 de la Ley 24.521.
Para el caso en que no exista ningun Consejo o Colegio Profesional del
pais que matricule a ese titulo, acompafar Certificado de la Universidad que
lo expidi6é con indicacion del alcance del mismo, en relacién con la Especialidad
para la actividad vial que se lo propone Yy declaracion de la falta de existencia
de regulacion del ejercicio profesional.

b) Para las profesiones de Agrimensura, Arquitectura e Ingenieria en todas las
orientaciones 0 especialidades, los proponentes deberan encontrarse
matriculados en los Consejos Profesionales de Jurisdiccion Nacional. De igual
manera para cualquier otro titulo otorgado, que de acuerdo con la legislacion
vigente, el ejercicio de la profesion se realice en jurisdiccion nacional.

c) Todos los profesionales propuestos deberan encontrarse matriculados en
los Consejos Profesionales correspondientes (se exigird estar matriculado en la
provincia de San Juan en caso de ser la Consultora adjudicataria de la
encomienda).

d) Para los titulos de grado y posgrado obtenidos fuera del pais, debera
cumplimentarse la Resolucion Ministerial 416/00 con referencia a las Leyes N°
24521y 25233, ademas de la correspondiente matriculacion.

e) El especialista Ambiental que se proponga, ademas de su matriculaciéon
profesional y de contar con las incumbencias o alcances correspondientes a su
titulo, deberd estar inscripto en el Registro de Consultores en Estudios de
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Impacto Ambiental (RCEIA), dependiente de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, sita en San Martin 459 P. 4° Of: 434 - Capital Federal, y
la Certificacion de su inscripcibn o0 su copia autenticada y legalizada
vigente, deberd entregarse a la DPV antes de suscribirse el contrato con
la Consultora ganadora de la licitacion.

Ademas del Equipo a Calificar, la Consultora complementara el mismo con
la cantidad necesaria de personal idoneo en las distintas especialidades, a fin de
asegurar la calidad de la encomienda y su cumplimiento en tiempo y forma;
las curriculas de éstos no seran obligatorias, pero si deseables para observar
la idoneidad de los mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta,
debera estar acompafiado por el correspondiente Compromiso de Participacion
firmado por cada uno de los profesionales propuestos y datos personales de
cada profesional que se presente, y cumplimentarse lo requerido en los puntos
a) a e), en cuanto a matriculacion e incumbencias. Para el caso en que la
Consultora proponga varias personas que se encuentren en las mismas
condiciones, sefialadas anteriormente, en cuanto a titulo y plan de estudios,
bastara acompafiar una Unica Resolucion Ministerial, con indicacion de la
incumbencia para cada uno de los Especialistas en la especialidad vial
propuesta.
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ANEXO 4
CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
1 - DATOS PERSONALES

Apellido y Nombres completos:

Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:

Caddigo Postal: Teléfono particular:

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicién del Titulo:

Matricula N°:

Denominacion del Consejo Profesional:

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (RCEIA) N°:

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos,
Estudios Econdmicos, Documentacion, Presupuesto, Especificacion, Ambiental,
Hidraudlico, Mensuras, Puentes, etc.)

Resolucién Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad declarada:

Expediente N° Resolucion N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucién del Ministerio de Educacion que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la Direccién
del Proyecto, indicar claramente cual es la que lo habilita para la Direccion de
Proyectos de Rutas, acompafiando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.

b) Respecto de la matriculacion en el Consejo Profesional competente; debera
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicion actual y antigtiedad en la Firma.
3.- Actividad laboral actual, en relacion de dependencia y en el ejercicio liberal, con
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indicacién de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.
4.- EXPERIENCIAS

Se ordenaran cronolégicamente desde la fecha mas reciente, todas las experiencias,
trabajos, publicaciones, etc., segun se detallan a continuacion:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacion de la Asistencia.
c) Descripcion de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas del proyecto.

d) Especialidad en la que participd en esa Asistencia. (Para el computo de la
clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuard la participacion
como Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en CONSOrcio
con otras, asesor, etc. Solamente se contabilizar4 cuando haya ejercido realmente
la direccion total del proyecto).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad
en que participd. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora
que lo contraté para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contraté los Servicios de Consultoria
declarados en b) y c), con indicacion del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por la
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendrd en cuenta para la calificacion
correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta
gue su desempefio actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el
punto 14 de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION

4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS
= Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me encuentro
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la clausula 14.

Fecha Firma:

Aclaracion:
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ANEXO 5

CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL EQUIPO A
CALIFICAR Y DE LOS PROPUESTOS PARA APOYO

1 - DATOS PERSONALES
Apellido y Nombres completos:

Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:

Cddigo Posta: Teléfono particular:

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicién del Titulo:

Matricula N°:

Denominacién del Consejo Profesional:

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos,
Estudios Econdmicos, Documentacion, Presupuesto, Especificacion, Ambiental,

Hidradlico, Mensuras, Puentes, etc.)

Resolucion Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad declarada:

Expediente N° Resoluciéon N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucion del Ministerio de Educacion que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la Especialidad
Vial, indicar claramente cual es la que lo habilita para ejercer esas funciones en
Proyectos de Rutas, acompafando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.

b) Respecto de la matriculacion en el Consejo Profesional competente; debera
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicion actual y antigtiedad en la Firma.
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3.- Actividad laboral actual, en relacion de dependencia y en el ejercicio liberal, con
indicacién de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.

4.- EXPERIENCIAS

Se ordenaran cronoldgicamente desde la fecha mas reciente, todas las experiencias,
trabajos, publicaciones, etc., segun se detallan a continuacion:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacion de la Asistencia.
c) Descripcion de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas del proyecto.

d) Especialidad en la que participd en esa Asistencia. (Para el computo de la
clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuara la participacion
como Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en CcONSOrcio
con otras, asesor, etc. Solamente se contabilizard cuando haya ejercido
realmente la direccion total del proyecto).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad
en que participd. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora
gue lo contrat6 para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contraté los Servicios de Consultoria
declarados en b) y c), con indicacién del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por la
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendr4 en cuenta para la calificacion
correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta
gue su desempefio actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el
punto 14 de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION
4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS

= Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me encuentro
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la clausula 14.

Fecha Firma:

Aclaracion:
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ANEXO 6

FORMA DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

Los proponentes acompafiaran a sus propuestas el comprobante, de haber constituido
las garantias exigidas, por ley, mediante depdsito en dinero en efectivo, en Banco
autorizado por el Banco Central a la orden de la Direccion Provincial de Vialidad de San
Juan equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que
se licita; titulos publicos con cotizacion en Bolsa del Pais, certificacion de crédito liquido y
exigible que tuviere el proponente contra la Administracion Pablica Provincial; seguro de
caucion otorgado por compafia autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza
bancaria aprobada por la Administracion Publica y autorizada por el organismo nacional
competente y conforme al Decreto N° 1430-OSP- mediante Cédulas Hipotecarias
Nacionales al valor de la cotizacién oficial vigente en el momento de la constitucion de la
garantia.

La garantia podrd sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacion de la
Administracion.

La cantidad depositada no ser&a devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta
después de Firmar el contrato.

El importe del depdsito de garantias de las propuestas no aceptadas se devolvera a los
interesados, conforme a la Reglamentacion del Art.17 de la Ley 158-A.

Esta Garantia de Mantenimiento de Oferta, se materializara en la forma establecida en
“18. MANTENIMIENTO DE OFERTA”, de este Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

30



DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD
SAN JUAN
Sy R

ANEXO 7
IMPUGNACIONES

Como lo establece el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podran impugnar por escrito
las ofertas dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al Acto Licitatorio, previo
deposito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta o de la suma de las
ofertas que impugne.

Los Oferentes también podran formular impugnacion fundada a la adjudicacién, dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes, previo depoésito de garantia de impugnacion
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial objeto de la licitacion
si lo hubiere, 0 en su caso del monto de la oferta triunfante.
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ANEXO 8

PRESUPUESTO OFICIAL

La presente licitacion tiene por objeto contratar una Firma Consultora que ejecute el
proyecto previsto los Términos de Referencia.

Se seguira el procedimiento descrito en el apartado "14. PROCEDIMIENTO PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA", del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

El Presupuesto Oficial para la realizacion de la presente encomienda asciende a la suma de
PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000,00).-
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FORMULARIO 1

IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL PROPONENTE

A — IDENTIFICACION EL PROPONENTE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

Nombre o razén social:

Inscripcion en el Registro de Consultores de la D.N.V. de fecha:
Inscripcidn en el Registro Publico de Comercio:

CUIT

Direccion Principal:

Ciudad:

Provincia:

Cédigo Postal:

Teléfonos:

Fax:

Direccion de correo electronico:

Domicilio especial constituido en la Ciudad de San Juan:
Nombre del Representante:

Direccion del Representante:

Direccion de correo electronico:

Nombre de todos los socios 0 accionistas y su porcentaje de participacion, hasta
conformar el cien (100) por ciento.

Nombre y cargo de todos los miembros del Directorio actual, para el caso de
Sociedad Anonimas, con indicacién de la vigencia de sus mandatos.

33



DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD
SAN JUAN
Sy R

FORMULARIO 2

COTIZACION DE LA PROPUESTA

Cotejo de Precios

Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:

Identificacion del Servicio de Consultoria:

Concepto

PESOS
(%)

LLV.A.

INGRESOS BRUTO Y
LOTE HOGAR

TOTAL

Gastos en personal

Subtotal Gastos en Personal
VALOR “A”

Gastos de todo Tipo

Subtotal Gastos de todo Tipo
VALOR “B”

(A) LA PRESENTE COTIZACION DE LA PROPUESTA, INCLUIDO EL LV.A.
INGRESO BRUTO y LOTE HOGAR CORRESPONDIENTE, ASCIENDE A LA
SUMA TOTAL DE: (expresar en letras y numeros el monto total de la

propuesta, para esta licitacion)

NOTAS

1) De no consignarse en letras y numeros los montos requeridos en (A), sera

desestimada la propuesta para esta licitacion.
2) El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.

3) Este formulario se deberd completar, agregando en hojas anexas un Formulario 2 A.
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FORMULARIO 2 A
A.- GASTOS EN PERSONAL
Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:

Identificaciéon del Servicio de Consultoria:

Ingresos
Tema Locallzaglon del Proyecto y/o Cantidad Pr.ecp VA Brutos y TOTAL
Tipo de Tarea unitario Lote
Hogar
Ingeniero Residente
Ingeniero Procesador
Topégrafo Senior
Laboratorista Senior
Conductor de obra
Ayudantes
Especialistas
B.- GASTOS DE TODO TIPO
Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:
Identificacién del Servicio de Consultoria:
Ingresos
Tema Locallzaglon del Proyecto y/o Cantidad Pr.eC|.o VA Brutos y TOTAL
Tipo de Tarea unitario Lote
Hogar

Equipo de computacion
Elementos de Laboratorio
Elementos de Topografia
Equipamiento de oficina

Todos los precios parciales y totales incluyen el I.V.A., Ingreso Brutos y Lote Hogar
correspondiente.

Las cotizaciones podran ser por unidad o por longitud (de ser necesario), segun
corresponda, completando todas las columnas correspondientes, que permitan llegar al
total de la Oferta Econémica.

Podran agregarse tareas y localizacion de acuerdo con las necesidades, para poder
completar la cotizacion, de la misma manera que no serdn cotizadas las que no
correspondan.
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TERMINOS DE REFERENCIA

1.- OBJETO DE LOS SERVICIOS

El presente documento referido a la contratacién de los servicios de Consultoria tiene como
objeto la Inspeccién de la obra “RUTA PROVINCIAL N° 12 — (AV. JOSE IGNACIO DE LA
ROZA) - Tramo: RP N° 68 (Calle R. CALIVAR) — AV. P.A de SARMIENTO - Seccion 2: Progr.
2.000 — AV. P. A. de SARMIENTO” en representacion de la Direccion Provincial de Vialidad. El

concepto de la Inspeccidn se ajustard a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales de la Direccién Nacional de Vialidad, edicién 1998.

A continuacién se describe en términos generales una memoria descriptiva de los
trabajos a realizar en la presente obra.

2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LOS CONSULTORES

2.1.- TRABAJOS A LLEVAR A CABO PREVIO AL INICIO DE LA OBRA

2.1.1.- RECOPILACION DE ANTECEDENTES

La D.P.V. pondra a disposicién de la Consultora toda informacién que pueda existir en
sus archivos, concerniente al proyecto especifico, y toda otra informacion que resulte
necesaria para la evaluacion de la documentacion.
La Inspeccion estudiara y evaluara la documentacion de proyecto, informando a la
D.P.V., en el caso de que sea detectada alguna anomalia o error.

2.1.2 RECONOCIMIENTO DE CAMPO

La Consultora previo al inicio de los trabajos llevara a cabo un recorrido de la obra
con personal de la D.P.V. y personal de la Constructora, a los efectos de un
reconocimiento de la obra, y detectar algin problema que visualmente pudiera
observarse. A su vez se visitaran los lugares destinados por la Constructora para
oficina y laboratorios (normalmente dentro de la zona ocupada por los campamentos
de la Empresa).

También la Constructora mostrara los elementos dispuestos por ésta y que son
exigidos por las especificaciones y el correspondiente pliego, referido al
equipamiento, equipos y elementos a proveer en las oficinas y laboratorio.

2.2.- TRABAJOS A LLEVAR A CABO DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA.

2.2.1.- TRABAJOS A LLEVAR A CABO DURANTE EL DESARROLLO DE
LA OBRA
La Inspeccion de obra, llevara a cabo entre otras funciones las siguientes:
.- Prestar sus servicios de conformidad con las clausulas de su Contrato, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad - edicién
1998, las Bases y Términos de Referencia, la presente Directiva y los dispositivos
legales vigentes sobre la materia.
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.- Mantener actualizado el archivo y registro de la informacién técnica, y administrativa
relacionada con la obra.

.- Atender a los funcionarios de la D.P.V y otros funcionarios que visiten la obra
oficialmente, para examinar la documentacion e informarles en los asuntos que le
sean solicitados.

.- La Inspecciobn de Obra hara verificaciones con la frecuencia que estime
conveniente sobre los trabajos que se ejecuten, teniendo autoridad para ordenar la
paralizacion parcial hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

Las planillas de controles llevadas a cabo tanto en topografia, laboratorio, u otro
control implementado, se elevaran conjuntamente con los certificados de obras en
forma mensual.

.- Realizaciobn de las mediciones de obra, a los efectos de la
correspondiente certificacion de obra.

Las Certificaciones Mensuales por Avance de los trabajos del
Constructora, serdn presentadas a la DPV, dentro de los plazos establecidos por
ésta, acompafiando cada ejemplar con la respectiva justificaciéon de los cémputos
métricos llevados a cabo en cada uno de los items certificados.

.-El Inspector de Obra remitird un informe mensual que cumplira las
caracteristicas fijadas por la D.P.V., acompafiando el mismo con las
correspondientes fotografias que muestren el avance de la obra en el periodo
a certificar. La documentacion indicada se materializar4 también mediante archivos
digitales en formatos PDF.
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.- Paralelamente a la ejecucion de la obra, el Inspector ira efectuando la verificacion
de los computos métricos de obra, con el fin de contar con lo realmente ejecutado
correspondiente a cada una de las partidas conformantes del Presupuesto de Obra,
asi como ira elaborando las correspondientes valorizaciones de obra con precios
ofertados para ir progresivamente practicando la pre-liquidacién de la Obra, cuando

corresponda.

.- Implementacion de los correspondientes libros de comunicacién entre Inspeccion y
Constructora, principalmente los libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

.- Seguimiento de los diferentes items que componen la obra, dando cuenta al

Comitente de problemas que pudieran surgir en la misma.

.- Informe mensual conjuntamente con la certificaciéon de obra al Comitente donde
conste lo ocurrido en el mes, evaluacién y seguimiento estadistico de los distintos

items, registro fotogréfico etc.

.- Verificacion a la Constructora del cumplimiento de lo establecido en las

Especificaciones Técnicas Particulares.
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.-Evaluacion de las posibles modificaciones de obra, que pudiesen surgir. En estos
casos la Constructora elevara a la Inspeccion de obra, la documentacién técnica de la
misma y su correspondiente fundamentacion.

La Inspeccion evaluard la misma técnicamente y la elevara a la Reparticion a los
efectos de que ésta apruebe o no la misma.

El Inspector de Obra no estd autorizado a aprobar la ejecucién de obras adicionales
ni modificar las condiciones contractuales del Constructora, a cargo de la D.P.V. Sin
embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso, con los
sustentos y el expediente técnico correspondiente.

.- La Inspeccion de Obra controlard que el avance de las obras se realice de acuerdo
a la programacion prevista. De presentarse atrasos, solicitard a la Constructora
reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales, informando
de inmediato al comitente, debiendo contarse con la aprobacion de éste, y emitiendo
la correspondiente orden de servicio al Constructora.

.-Control de la Seguridad y Mantenimiento del Trafico durante la ejecucion de la

Obra. La Inspecciéon de Obra requerird que las normas de seguridad vigentes para
trabajos de construccion, sean cumplidas por el Constructora para evitar la ocurrencia
de accidentes.

Asi mismo exigird que el Constructora adopte todas precauciones necesarias para
evitar que el transito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables
entre otros aspectos, produzcan inconveniencias o dafios en la propiedad de terceros.

2.2.2.- TRABAJOS A LLEVAR A CABO DESDE LA FINALIZACION DEL PLAZO
CONTRACTUAL DE LA OBRA

Una vez finalizado el plazo contractual la Inspeccion de obra, deberd llevar a cabo los
siguientes trabajos:

Medicion final y Acta de Recepcion Provisional. Certificado de Recepcion Provisional.
Computos Métricos Finales. Cuadro Comparativo de Obras e Importes autorizados y
Modificaciones a ejecutar. Elaboracion de documentacion final de obras (Perfiles
transversales definitivos y documentacion de obra). Informe Final de Obra.

3.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS TAREAS

El servicio correspondiente a la Inspecciébn de obra, comprendera un plazo
conformado por lo que demande la ejecucibn de la misma por parte de la
Constructora, sumado a un plazo de 30 dias, después de finalizada la obra, para
preparar la documentacion indicada en el apartado 2.2.3. ya enunciado.

4.- PERSONAL A DISPONER EN OBRA

4.1- PERSONAL PERMANENTE EN OBRA

Para llevar a cabo las tareas enunciadas, el personal a disponer sera el siguiente:
Un Ingeniero Residente

Un Procesador.

Un Conductor de Obras.
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Un Topografo.

Un Laboratorista.

Dicho personal cumplird las funciones de lunes a viernes, con residencia permanente
en obra del personal y con una carga de 10 horas. En caso de incrementarse los
ritmos de obra deberan incorporarse los recursos necesarios pertinentes, a los
valores normales de contrato.

Para controles eventuales en obra correspondientes a los dias sabados y domingo se
dispondrd dentro del personal, que solamente uno de ellos (personal auxiliar) se
considerara con su correspondiente relevo.

La Empresa Constructora proveera a la Inspeccion de 4 ayudantes en forma
permanente, para colaborar en las tareas de Topografia y laboratorio, no obstante en
el caso de ser necesario podra solicitar eventualmente personal adicional, para cubrir
trabajos eventuales, en virtud de lo indicado en las correspondientes especificaciones
técnicas particulares.

4.2- ESPECIALISTAS

La Consultora contard con distintos especialistas que tendran como funcion
primordial, subsanar problemas que se presenten en la obra y que escape a las
funciones especificas del equipo que actie en forma permanente.

Los especialistas que intervendran seran los siguientes:

Especialista en Estudio y Proyecto

Especialista en Suelos y Pavimentos.

Especialista en Impacto Ambiental.

En el caso de ser necesario y a los efectos de resolver algun problema suscitado
en obra, en una de las éareas indicadas, el especialista tomard conocimiento del
mismo, evaluara y preparara el correspondiente informe a la Supervisién de obra,
para su conocimiento y de la D.P.V.

Ademas, para atender aspectos propios del emplazamiento urbano de la obra, la
Consultora debera contar con especialistas especificos fundamentalmente para
resolver cada una de las interferencias que pudieran producirse durante el desarrollo
de la obra, por ejemplo: lineas de telecomunicaciones, lineas de energia (alta y baja
tensioén), alumbrado publico, gasoductos, agua potable, arbolado publico, redes de
riego, etc.

En todos y cada uno de los casos el especialista designado debera interactuar con los
organismos proveedores del servicio para plantear el problema, proponer la posible
solucién y obtener de los mismos la conformidad del/los trabajos realizados.

Los costos que demande la inclusibn de los especialistas cuando estos sean
requeridos, seran a cargo exclusivo de la Consultora, no recibiendo por lo tanto pago
alguno.
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5.- EQUIPAMIENTO A DISPONER POR LA CONSULTORA
La Consultora, dispondra de los siguientes elementos para llevar a cabo las tareas de
Inspeccion de Obra.

2 (dos) movilidades para uso de la Inspeccion de obra.

Por pliego la Empresa Constructora debe disponer de dos movilidades, para uso
exclusivo de la Inspeccién de Obra, mas otra movilidad prevista por Pliego destinada
al servicio de laboratorio de la Inspeccion.

Se acuerda que las dos movilidades mencionadas inicialmente pasaran al patrimonio
delaD.P.V.

6.- EQUIPAMIENTO A DISPONER POR LA CONSTRUCTORA

De acuerdo a pliego y las especificaciones técnicas particulares la Constructora,
debera disponer para la Consultora, las oficinas y laboratorio, con todos los
elementos y equipamiento consignado en la documentaciéon. También proveera a la
Inspeccién dos (2) estaciones total mas todos los elementos complementarios
necesarios (cintas, bastones, prismas, etc) y dos computadoras (PC y Notebook) de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de la Obra.

7.- REDETERMINACION DE PRECIOS

A los fines de la Redeterminacion de Precios en la presente contratacion, rige lo
establecido por el Decreto Acuerdo N° 0028-2016, sus Modificatorios vy
Complementarios o cualquier otra norma vigente.

Para el calculo de la redeterminacion de precios, se considerara los precios vigentes
al momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitacion).
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