
DIRECCION PROVINCIAL 
         DE VIALIDAD 
            SAN JUAN 
              --- 0 ---- 

 

1 

1 

Nota Importante I 
 

Con fines de ordenamiento se dejan aclarados los siguientes puntos sobresalientes: 

 

1°- Nombre de la Obra. 
 

“INSPECCION RUTA PROVINCIAL N° 12 (EX RN 149) 

Tramo: Pachaco – Calingasta  

Sección 1b: Km 100 – Km 121” 

DEPARTAMENTO: CALINGASTA 

PROVINCIA: SAN JUAN 

 

1°- Presentación: Se realizará en la Sede de la Dirección Provincial de Vialidad de San 

Juan, Avda. Lib. Gral. San Martín 750 (oeste), Centro Cívico 4° Piso - San Juan. 

 

2°- Plazo para la Ejecución de la Inspección: El plazo para la ejecución de la 

Inspección se fija en base al tiempo restante para la conclusión de la obra cuya Inspección se 

tramita. El plazo destinado para el cumplimiento total del Servicio de Inspección será de ocho (8) 

meses, plazo en el que se incluye el tiempo necesario para completar la elaboración de la 

documentación final por parte de la Consultora.- 

 

3°- Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de los Trabajos se fija en Pesos DIEZ 

MILLONES ($ 10.000.000.00).-            

 

 

 
Departamento Construcciones, Abril de 2.017.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DIRECCION PROVINCIAL 
         DE VIALIDAD 
            SAN JUAN 
              --- 0 ---- 

 

2 

2 

Nota Importante II  

 

a) Para esta obra regirá para la Redeterminación de Precios, lo establecido en el 
Decreto Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que señala: 
 
Artículo 1º: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional Nº 
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente” 
 
Artículo 2º: “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a 
partir de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberán incluir como 
normativa aplicable para la Redeterminación de precios, lo establecido en el Decreto 
Nacional Nº 691/2016” 
 
b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional Nº 691/2016 ANEXO I, 
Articulo 19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se 
incluye: 
 
La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos 
estimada –la que será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación 
provisoria- y las fuentes de información de los precios correspondientes. 

 

ESTRUCTURA DE 
PONDERACION 

 FUENTE DE INFORMACION 

SAN JUAN 
INDEC 

NACIONAL 
C.A.B.A. 

 COEFICIENTE    

MANO DE OBRA 0,75 I.I.E.E.   

EQUIPO Y AMORTIZACION 
DE EQUIPOS 

0,10  44427-I 164444251 

GASTOS GENERALES 0,15 I.I.E.E.  C.P.C. inciso p)  

 
Los Oferentes deberán presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la 
documentación que se indica a continuación: 
 
i) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda. 
 
ii) Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, 
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 
 
 
iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
6 del presente régimen. 
 
iv) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de 
costos de cada uno de los ítems en soporte digital. 
 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará 
descalificación de la oferta correspondiente. 
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Nota Importante III 

 
Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva.                                                                                                                                                                              
 
ANEXO IA 

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN PROVISORIA  

FECHA SOLITICUD DD  MM AAAA 

CONTRATISTA 

CUIT 

DOMICILIO CONSTITUIDO 

T.E. 

DOMICILIO ELECTRONICO 

OBRA 

 

……………………………………. (nombre completo, DNI), en mi carácter de 

……………………………………… (presidente/soco gerente/apoderado), con facultades 

suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a 

solicitar la Redeterminación de precios de la Obra / servicio de consultoría y la adecuación 

provisoria de precios previsto por el Decreto ……………., acompañando el detalle de cálculo 

de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices 

utilizados. 

 

Licitación Pública/Privada N°  

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA 

Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA 

Redeterminación N°  

Porcentaje de Variación ….% 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 

Saludo a Usted, muy atentamente. 

 

…………………………………………… 

FIRMA Y ACLARACION 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL SERVICO DE INSPECCION 

DE OBRA 

 
 

ARTICULO 1:    OBJETO DE LA  CONTRATACIÓN  

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regirán en el llamado a 
Licitación Pública de antecedentes y propuestas para la selección de Firmas Consultoras 
o Consorcios de Empresas Consultoras, que se encuentren inscriptas en el Registro de 
Consultores de la Dirección Nacional de Vialidad. Se deja establecido que rige la Ley de 
Compre Sanjuanino N° 158-A. Las firmas que resultasen adjudicatarias del contrato 
correspondiente, ejecutarán los servicios que se especifican en los Términos de 
Referencia adjuntos que contienen el alcance de las tareas a realizar 
 
“INSPECCION RUTA PROVINCIAL N° 12 (EX RN 149)” 

Tramo: Pachaco – Calingasta  

Sección 1b: Km 100 – Km 121 

DEPARTAMENTO: CALINGASTA 

PROVINCIA: SAN JUAN 

 

ARTICULO 2:    ABREVIATURAS Y DEFINICION DE TERMINOS 

A los efectos de aplicación de este Pliego, se emplearán las definiciones y terminología 
que se indican a continuación: 
 
ORGANISMO EJECUTOR:  
Dirección Provincial de Vialidad de San Juan.  
 

BASES:  
Pliegos de  Bases  y Condiciones Generales y Particulares con los respectivos Términos  
de Referencia, sus Anexos y Formularios.  
 

CIRCULAR:  
Es toda aclaración emitida por la DPV de oficio o a solicitud de los postulantes, previo al 
Acto.  
 

CONSORCIO:  
Toda asociación temporal, UTE (Unión Transitoria de Empresas), o en participación de 
firmas Consultoras con Consultores o de dos o más Consultores entre sí, para llevar a 
cabo servicios de  Consultoría.  En  el  presente  pliego  la  sola  mención  de  Firma  
Consultora  lleva  implícita  la alternativa de Consorcio.  

 

CONSULTOR o CONSULTORA:  
Toda sociedad permanente, legalmente constituida, civil o comercial, integrada 
principalmente por personal profesional, cuyo objeto exclusivo es la prestación de 
Servicios de Consultoría, asesoría, dictámenes de expertos y servicios profesionales de 
diversa índole..  
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CONTRATO:  
Documento  que  formaliza  las  relaciones  entre  la  DPV  y  el  Adjudicatario,  en  el  
cual  se establecen  los  derechos  y  obligaciones  de  ambas  partes,  para  la ejecución  
del  Servicio  de Consultoría contratado.  

 

COORDINADOR y/o SUPERVISOR:  
Será  la  persona  o  Dependencia  autorizada  por  la  DPV  para  la  comunicación,  
notificación  y recepción  de  todos  los  asuntos  relacionados  con  los  trabajos  a  ser  
realizados  por  la  firma contratada, bajo los términos del contrato.  

 
 
DPV: Dirección Provincial de Vialidad.  
 
DOCUMENTOS DE SELECCION:  
Conjuntos de documentos legales, situación financiera, experiencia y organización de la 
firma, experiencia del personal profesional y demás documentos solicitados en el 
presente Pliego.  
 
IMPUGNACION:  
Es todo reclamo, objeción, queja, rechazo u otra manifestación de disconformidad 
presentada por escrito por un Proponente bajo los términos de lo establecido en el 
Decreto 2796-OSP-80 
 
PLAZO CONTRACTUAL:  
Plazo que transcurre entre la fecha de notificación a la Firma Consultora de la Resolución 
del Sr.  Director  General  de  la  DPV  convalidatoria  del  Contrato,  y  la  fecha  de  la  
recepción definitiva de los trabajos por la DPV establecida en los Términos de Referencia.  
 
PROPONENTES:  
Postulantes que se presentan al presente llamado y formulan una propuesta.  
 
PROPUESTA TÉCNICA:  
La documentación de cada proponente incluida en el Sobre Nº 1, que contempla 
exclusivamente la documentación establecida en el Pliego.  
 
REPRESENTANTE:  
Profesional  con facultades  para  representar  a  la  Firma  Consultora  en  todos  los  
asuntos técnicos, legales y económicos referentes al proceso de selección, objeto del 
presente Pliego.  
 
TERMINOS DE REFERENCIA:  
Documento o conjunto de documentos donde se define el trabajo solicitado, sus 
necesidades, plazos y requisitos especiales.  
 

ARTICULO 3:   REGIMEN LEGAL Y FORMA DE CONVOCATORIA 

El proceso de calificación se llevará a cabo de acuerdo a las normas establecidas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones. 
La DPV procederá a la recepción de la documentación requerida de las firmas 
consultoras y en base a la evaluación de dicha documentación calificará a las mismas 
para determinar cuáles han superado el límite impuesto para poder acceder a la segunda 
instancia 
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ARTICULO 4:   PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA INSPECCION 

El plazo a respetar se fija en base al tiempo restante para concluir la ejecución de la obra 
cuya inspección se tramita por el presente.  
Al plazo destinado para el cumplimiento de la Inspección se le adicionarán  2 (dos) meses 
más a los efectos de la intervención de la misma en las tareas de preparación de la 
documentación final por parte de ésta. 
 

 ARTICULO 5:    CONOCIMIENTO DEL PLIEGO 

La sola presentación de la documentación requerida implicará el pleno conocimiento de 
las bases y condiciones establecidas tanto en el presente Pliego como en el 
confeccionado para la ejecución de la Obra a inspeccionar, como así mismo la correcta 
interpretación de sus alcances, sin admitirse prueba en contrario. 

 

ARTICULO 6:    INCOMPATIBILIDADES 

Tendrá incompatibilidad para participar en el proceso de calificación toda firma que sea 
filial o subsidiaria de un contratista de construcciones, de un proveedor de equipos. 
Esta incompatibilidad alcanza también a los profesionales que forman el personal 
directivo de la firma 
Tendrán incompatibilidad también aquellas personas que desempeñen cargos en la 
Administración Pública Provincial o Nacional. 
Cualquier incompatibilidad que se presente invalidará la presentación de la firma que 
incurra en la inobservancia. 
 
ARTICULO 7:    ACLARACIONES AL PLIEGO 

Hasta cinco (5) días corridos antes del vencimiento del plazo establecido para la la 
presentación de la documentación requerida en el presente Pliego, las firmas consultoras 
podrán solicitar por escrito las aclaraciones que considere pertinente. 
La repartición comunicará a través de Circulares las aclaraciones o modificaciones de 
oficio o solicitadas y su respuesta a las mismas hasta tres (3) días corridos antes del 
vencimiento del plazo, establecido para presentar la documentación. 
Por tal razón los adquirentes del Pliego o invitados según el caso  están obligados a 
pasar por el Departamento Construcciones de la D.P.V hasta las 13:00hs del tercer día 
previo a la apertura de la documentación para retirar cualquier Circular que pudiera 
haberse redactado. 
 

ARTICULO 8:    MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán mantener su presentación por un lapso de NOVENTA (90) días 
corridos a contar del día de la apertura. 
 
ARTICULO 9:    REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL CONCURSO 

a) Las Consultoras deberán ser nacionales y tener residencia en el país. 
b) Los integrantes de la Sociedad deberán ser también de nacionalidad argentina y 

residir en el país. 
 
ARTICULO 10:    PRESENTACION 

La presentación se efectuará en dos (2) sobres cerrados en forma que se garantice  su 
inviolabilidad, firmados por el proponente, el que deberá ser entregado en la sede de la 
Dirección Provincial de Vialidad de San Juan, sito en la Avda. Lib. Gral. San Martín 750 
(oeste), Centro Cívico 4° Piso - Ciudad de San Juan en la División Compras hasta la hora 
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fijada. Los sobres que contenga la documentación requerida en este Pliego deberán 
consignar lo siguiente: 
 
 

“CONCURSO DE ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONÓMICA  

“INSPECCION RUTA PROVINCIAL N° 12 (EX RN 149) 

TRAMO: PACAHCO – CALINGASTA 

SECCION 1b: Km 100 – Km 121 

DEPARTAMENTO: CALINGASTA 

PROVINCIA: SAN JUAN 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

DOMICILIO: 

APERTURA:                                   DIA:                                     HORA: 

 

 
Si el día fijado para el cierre fuese declarado asueto administrativo o feriado, dicho cierre 
operará el primer día hábil siguiente a la misma hora. 
Pasada dicha hora no se admitirán nuevas presentaciones y se preparará un Acta donde 
constará el nombre de cada uno de los postulantes. 
La presentación se hará dactilografiada, sin enmiendas y en idioma español y estará 
compuesta por un (1) original y una (1) copia. Cada hoja del original será foliada y firmada 
por el representante de la firma, debiendo incluirse un índice para facilitar la búsqueda de 
cualquier información, durante el proceso de evaluación. El original y copia deberán ser 
claramente identificados. 
En caso de dudas en algunas de las carpetas presentadas, prevalecerá siempre lo escrito 
en original. 
 

ARTICULO 11:   DOCUMENTACION A PRESENTAR  

11.1. Requisitos Generales de la Presentación 
  
a) Carta de presentación firmada por el representante legal de la Consultora, según 
modelo del Anexo 1.  
 
b) Identificación del proponente, según modelo del punto A del Formulario 1, con la 
constancia de  su  inscripción  en  el  Registro  de  Firmas  Consultoras  de  la  DNV.   

 
c) - CONSTANCIA DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA CORRESPONDIENTE AL UNO (1%) 
POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL. Esta garantía podrá integrarse con dinero 
en efectivo, fianza, bancaria, seguro de caución, bonos y títulos nacionales o provinciales 
con cotización en bolsas del país.- 
 
d) -CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN AL IMPUESTO DE INGRESOS BRUTOS, como 
así también Convenio Multilateral si correspondiera y Certificado de Cumplimiento 
Fiscal correspondiente a los mismos, donde conste su encuadramiento en la actividad, 
domicilio de radicación en la Provincia de San Juan, extendido por la Dirección General 
de Rentas de la Provincia de San Juan debidamente legalizado.- 
 



DIRECCION PROVINCIAL 
         DE VIALIDAD 
            SAN JUAN 
              --- 0 ---- 

 

8 

8 

e) - CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO ó ADQUISICIÓN DEL MISMO 
  
f )- EL PRESENTE PLIEGO FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL  
     REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA. 
 
Será optativo para el Proponente, a cambio de la exigencia señalada precedentemente 
presentar una declaración en la que conste el conocimiento de la documentación 
adquirida y que integra el legajo de la licitación y la aceptación de todas las 
condiciones y requisitos allí expresados, firmada y sellada también por el 
Representante Legal de la Firma. 
 
En caso de Consorcio, el representante legal del consorcio, deberá contar con la 
designación legal de cada una de ellas en forma particular.- 

 
g) -CONSTANCIA DE INSCRIPCIONES DE LA EMPRESA EN LA A.F.I.P (C.U.I.T.).- 
 
h) - COMPROMISO QUE EN EL CASO DE SER ADJUDICATARIO, CONSTITUIRA 
DOMICILIO ESPECIAL EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, sometiéndose a la justicia 
ordinaria de la misma.  
Así mismo deberá indicar a la compra del pliego una dirección en la Ciudad de San Juan 
para realizar cualquier comunicación antes de la apertura.- 

 
i) – 1.- COMPROBANTE DE INSCRIPCION DEL PROFESIONAL DIRECTOR DE 
PROYECTO DE LA  FIRMA EN EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y 
AGRIMENSORES DE SAN  JUAN. 
       2.- Deberá acompañar obligatoriamente comprobante de su situación ante la A.F.I.P. 

 
j) -- 1) COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO SOCIAL, ESCRITURA DE 

CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL, DE LA FIRMA CONSULTORA, como  
así  también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y  
constancias  de  sus  respectivas  inscripciones  en  los  registros  públicos 
correspondientes.  
2)  Acta  de  directorio,  para  el  caso  de  las  sociedades  anónimas,  de  donde  
surja  la  decisión social de presentarse a la licitación y la distribución de cargos 
vigentes al momento de realizar la oferta.  
Tratándose de otro tipo de sociedad, deberá  acompañar  la  documentación  que  
acredite idéntica decisión emanada del órgano societario que exprese la voluntad 
social.  
3)  Poder  especial,  otorgado  ante  Escribano  Público,  por  el  que  se  designa,  
a uno  o  más representantes con facultades amplias y suficientes para representar 
ante la D.P.V. al oferente sin limitación  alguna, y para  obligar a los mandantes 
durante el proceso licitatorio, en el supuesto que la persona designada no fuere el 
representante legal del oferente.  
Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga,  de  
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.  

Cuando se trate de consorcios, además se deberá presentar:  

4) Representación legal unificada mediante poder y con los mismos alcances 
establecidos en el apartado 3) precedente.  
5)  Documentación  que  acredite  el  compromiso  (acta  acuerdo  o  convenio)  de  
constitución  y modalidades del Consorcio, en la que deberá establecerse como 
mínimo lo siguiente:  



DIRECCION PROVINCIAL 
         DE VIALIDAD 
            SAN JUAN 
              --- 0 ---- 

 

9 

9 

➢ Grado de participación de cada integrante.  
➢ Compromiso  expreso  de  asumir  la  responsabilidad  solidaria  de  todas  las  

obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, 
como así también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e 
inscribir en el organismo registral competente la Unión de Empresas o la   
Sociedad Anónima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la 
contrata.  

6)  Copia de las actas de cada una de las  empresas  autorizando  la  formación  
del Consorcio, con  el  compromiso  de  mantenerlo  en  vigencia  por  un  plazo  no 
menor del fijado para la terminación de las obras y la extinción de las obligaciones 
emergentes del contrato.  

 

NOTA:  La  documentación  indicada en los ítem 1, 2, 4, 5 y 6 deberá ser legalizada por 
Escribano Público; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, 
número de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original cuya copia 
legaliza.  
 
k) - DECLARACIÓN JURADA INFORMANDO LA A.R.T. 
 
l) - CONSTANCIA DEL CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.- 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto N° 0027-04, relativo a la 
obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y 
Destinatarios de Pagos de la Administración Provincial, Registro que fuera creado dentro 
del Sistema Integrado de la Información Financiera por Resolución N° 39-CGP-02, el 
Oferente deberá presentar "Constancia del Código de Destinatario de Pago”.  

 
m) - CERTIFICACIÓN QUE ACREDITE NO SER DEUDOR DEL BANCO DE SAN JUAN 
RESIDUAL, artículo 17º  de la Ley 643-A. 
 
n) - COMPRE SANJUANINO: De Acuerdo a Ley 158-A Art. N° 2, será preferido las 
Propuestas de Empresas Sanjuaninas que, estando ajustadas a las especificaciones 
técnicas requeridas, tengan precios que no excedan al de la mejor Propuesta del resto de 
los competidores en una proporción mayor al 5%. 

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberán presentar al acto Licitatorio el 
Certificado de beneficiarios de la Ley N°158-A expedido por la Contaduría General de la 
Provincia, según el Decreto N° 1092-ME-2000. 

La falta de presentación del Certificado de Beneficiario implicará la renuncia del 
Contratista a la aplicación a su propuesta de lo establecido en la Ley Nº 158-A, no 
admitiéndose al respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.- 

 
o) Confección de dos listados con las asistencias técnicas prestadas por la Consultora 
durante los últimos quince (15) años solamente, según lo especificado en el Anexo 2.  
 
p)  Declaración  firmada  por  el  Director  del  Proyecto,  en  la  que  se  compromete  a  
prestar  sus servicios  con  dedicación  exclusiva  y  en  las  condiciones  señaladas  en  
el  "Anexo  3  -  EQUIPO DE  TRABAJO  A  CALIFICAR"  de  este  Pliego,  y  en  la  que  
asimismo  informe  a  la  DPV  de  su función actual y la fecha en que estará disponible.  
 
q)  Compromiso  de  participación,  del  equipo  de  profesionales  propuesto,  durante  el  
período establecido  para  la  prestación  de  sus  servicios  en  la  organización  funcional  
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propuesta.  Sólo participarán los profesionales cuyos antecedentes obran en el Sobre Nº 
1. (Esto es así para el Director  del  Proyecto  y  todos  los  profesionales  que  actuarán  
en  los  puestos  clave  o  como asesores  especializados,  no  para  otros  profesionales,  
personal  técnico  de  apoyo,  ayudantes, administrativos, etc.). Se aclara que dicha 
participación deberá ajustarse a lo establecido en la cláusula 20.2, del presente pliego.  
 

r) Currículum Vitae del Director del Proyecto, de acuerdo al Anexo 4.  
 

s) Currículum Vitae del Equipo de Trabajo a Calificar, firmado por los titulares 
correspondientes, de acuerdo a los lineamientos del Anexo 5.  
 

t)  Declaración  jurada  donde  se  deje  constancia  que  la  Firma  y  el  equipo  de  
profesionales propuesto,  no  está  sujeta  a  las  incompatibilidades  detalladas  en  la  
cláusula  14  del  presente pliego.  
 
Para  la  documentación  que  se  encuentre en fotocopia, aunque haya sido  autenticada  
por escribano, la DPV se reserva el derecho de solicitar a la Consultora que exhiba los 
originales correspondientes, como así también cualquier documentación complementaria 
que la avale.  
 

La omisión total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto 

11.1 inciso a); b); c); d); e); f) y g) por  parte  de  una  firma  o  asociación  de  

firmas,  originará  la  DESCALIFICACION  de  la propuesta.  

Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), j); k); l); m); o); p); q); 

r); s); t), podrán ser cumplimentados dentro de los 5 días hábiles posteriores al acto 

de apertura del Sobre N° 1. 
 
 
11.1.1. Plan de Trabajo y Equipamiento  
 
La Consultora efectuará un recorrido de la zona del Proyecto, indicando las apreciaciones 
que considere importante a  tener  en  cuenta  en  la obra a inspeccionar. 
 
Equipamiento que utilizará el Consultor para la ejecución de las Tareas.  
 
Organigrama funcional del Equipo y sus apoyos, Asesores disponibles, interrelaciones, 
etc.  
 
Control de Calidad Interno y metodologías de trabajos específicos.  
 
Propuesta  de  las  tareas  adicionales  que  la Consultora  considere  necesarias,  y  que  
no  están previstas en los Términos de Referencia.  
 
11.1.2. Equipo de Trabajo  
 
El Equipo deberá  estar  compuesto  por  Profesionales  Universitarios,  cuyo  título  
posea  las incumbencias establecidas por el Ministerio de Educación, que correspondan a 
la Especialidad vial  para  la  cual  se  lo  propone.  Para  el  caso  en  que  no  exista  
ningún  Consejo  o  Colegio Profesional que matricule a ese título, acompañar Certificado 
de la Universidad que lo expidió con indicación del alcance del mismo, en relación con la 
Especialidad para la actividad vial que se lo propone y declaración de la falta de 
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existencia de regulación del ejercicio profesional.  
 
Para todos ellos, se deberá consignar la totalidad de datos y declaraciones  puntualizadas  
en los Anexos 4 y 5. Además, deberá incluirse el Compromiso de Participación firmado 
por cada uno de los profesionales propuestos.  
 
La  DPV  verificará  la  real  participación  de  los  mismos  durante  el  desarrollo  de  la  
Asistencia Técnica, de acuerdo al Plan de Trabajos presentado, y si se detectase la 
ausencia injustificada de uno ó más integrantes del equipo de trabajo, esto originará la 
aplicación de penalidades de acuerdo a lo previsto en la cláusula 24 del presente pliego.  
 
Además  del  Equipo  a  Calificar,  la  Consultora  complementará  el  mismo  con  la  
cantidad necesaria de personal idóneo en las distintas especialidades, a fin de asegurar 
la calidad de la encomienda   y   su cumplimiento   en   tiempo   y   forma;   las   currículas   
de  éstos no serán obligatorias, pero sí deseables para observar la idoneidad de los 
mismos.  
 
En todos los casos en que se agregue  un  currículum  vitae a la propuesta, deberá  estar 
acompañado por el  correspondiente  compromiso  de  participación  y  cumplimentarse   
lo requerido en los Anexos 3 y 5, en cuanto a matriculación e incumbencias.  
 

Se deja expresamente aclarado, que un mismo profesional no puede integrar el Equipo de 
Trabajo a Calificar de más de un postulante. Esto será causal de DESCALIFICACION de 
ambas firmas oferentes.  
 
11.2. Propuesta Económica  
 

La Propuesta Económica estará incluida junto con la documentación exigida en 11.1. 
 
El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.  
Cada Propuesta Económica deberá contener la cotización de  los  trabajos  discriminados  
de acuerdo con lo requerido en los Formularios 2 y 2 A.  
 

12. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS 
Los  documentos  de  selección  serán  recibidos  en  la  fecha  y  hora  señalada  en  el  
llamado respectivo,  en  la  dirección  indicada  en  el  mismo.  No  se  aceptarán  envíos  
por  correo.  La presentación  podrá  ser  realizada  por  cualquier  persona  autorizada  
por  la  Consultora.  La documentación se presentará bajo sobre o paquete cerrado que 
garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior deberá aparecer solamente y en forma 
clara, la individualización del cotejo correspondiente y adentro del mismo, toda la 
documentación solicitada en 11.1 y 11.2.2 

La  DPV no recibirá, y rechazará  sin  más  trámite, los documentos  entregados  después  
del vencimiento del plazo establecido.  

 

13. APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 

En el lugar, fecha y hora indicados en los avisos del llamado al concurso, en presencia de 
los funcionarios  de la  DPV designados  para  el  acto  de  apertura  y  de  los  
representantes de los proponentes que se encuentren presentes, se procederá a la 
apertura el sobre o paquete cerrado. 
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Primero se abrirán todo los Sobres Nº 1 y en forma posterior se abrirán los Sobres Nº 2,  

 

La omisión total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto 

11.1 inciso a); b); c); d); e); f) y g) por  parte  de  una  firma  o  asociación  de  

firmas,  originará  la  DESCALIFICACION  de  la propuesta, no permitiendo la 

apertura del sobre Nº 2, dejando a disposición del interesado la documentación. 

Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), j); k); l); m); o); p); q); 

r); s); t), podrán ser cumplimentados dentro de los 5 días hábiles posteriores al acto 

de apertura del Sobre N° 1. 
 
Después de la apertura de los Sobres Nº 1 y 2, se labrará un Acta donde se dejará 
constancia de lo actuado y que será firmada por los funcionarios designados para realizar 
el acto de apertura y por los representantes de los proponentes que estuvieren presentes 
y  quisieran hacerlo.  
 

 

14. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO  
 

La  adjudicación  recaerá  en  la  propuesta  que  resulte  más  conveniente. 
La DPV no está obligada a adjudicar el presente concurso a ninguna de las  propuestas 
que reciba.  
Los adjudicatarios no podrán solicitar compensaciones extraordinarias y/o  
extracontractuales entendiéndose que los valores cotizados remuneran totalmente el 
cumplimiento integral de la encomienda efectuada.  
 

15. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA  
 

Una comisión de funcionarios de la DPV, analizará la documentación presentada. 
La comprobación de cualquier error, omisión o falsedad en la  documentación,  provocará  
la descalificación  automática de la propuesta.  
 

16.   - ADJUDICACION DEL CONTRATO  
 
Se efectuará siguiendo la siguiente metodología: 
 
1) —  OBSERVACIONES.  Una  copia  de cada una de las propuestas (técnicas y 
económicas de  todas  las ofertas quedará a disposición de cada uno de los oferentes, a 
fin de que tomen vista de ellas. Los  oferentes  podrán  tomar vista  durante  CINCO  (5)  
días  contados  a  partir  de  la  fecha  de apertura  y  formular las observaciones  que  
estimen  pertinentes  dentro  de  los  TRES  (3)  días posteriores a la  finalización  del  
plazo  para  la  vista.  El  organismo  licitante deberá notificar las observaciones en forma 
fehaciente a los oferentes  observados, los que podrán contestarlas dentro de los TRES 
(3) días  siguientes. Con las observaciones y, en su caso, las contestaciones respectivas, 
deberán acompañarse las pruebas correspondientes. Toda presentación deberá hacerse 
con copia de la misma, así como de la   documentación acompañada.  
 

2). — EVALUACION DE  LAS  OFERTAS. La Comisión Evaluadora analizará cada una 
de las presentaciones, observando el fiel cumplimento de lo solicitado en el presente 
pliego.  
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16.1.  PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIO  DE 

CONSULTORIA  

 

La DPV adjudicara la propuesta que a su criterio, cumpla con los objetivos de los 
servicios requeridos. 
 
16.2. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO  
 
Es condición para la firma del Contrato que el Consultor haya entregado:  
 

a) El original o copia autenticada y legalizada de las Certificaciones vigentes extendidas 
por los Consejos Profesionales de Jurisdicción Nacional, donde deberán encontrarse 
matriculados los profesionales  del  Equipo  de  Trabajo  de  la  propuesta,  en  las  que 
deberán estar indicados: número de Matrícula habilitante, la fecha de vigencia de la 
matrícula y que no se encuentre sancionado ni inhabilitado de cualquier manera para 
ejercer la profesión. 
  
b) La Garantía de ejecución del Contrato prevista en la cláusula 23.3.  
 
17. INCOMPATIBILIDADES  
 

Rigen las incompatibilidades que más abajo se detallan, sin perjuicio de toda otra que 
resulte de la ley y reglamentos aplicables.  
 

 Las  Firmas  Consultoras  y  los  Profesionales  intervinientes  en  el  Contrato  de  
Servicios  de Consultoría  no  deben  tener  vinculación  directa  o  indirecta  con  los  
Entes  que  financien, ejecuten, provean o sean destinatarios del objeto del servicio.  

 
 Consultora  que  integre  su  plantel  profesional  y/o  técnico  con  profesionales  o  
técnicos  de otro proponente.  

 

 Consultora que integre sus planteles con personal perteneciente o que haya 
pertenecido a la Dirección Provincial de Vialidad, salvo que su retiro definitivo se 
hubiere producido un (1) año antes de la fecha fijada para la presentación de la 
propuesta.  

 

 Consultora  que integre  su  plantel  con  personal  de  planta  permanente,  contratado,  
o en cualquier relación de dependencia en Reparticiones o Entes Oficiales   
(nacionales, provinciales o municipales), o en Empresas del Estado o con  
participación  estatal,  con  la única  excepción  del  ejercicio  de  la  docencia.  Con  
respecto  a  la  relación  de  dependencia, se deberá tener en cuenta la Ley de Etica en 
el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188  

 Consultora  que  sea  filial,  subsidiaria  o asociada  a  una  Empresa  contratista de 
construcciones, salvo que ambas acuerden por escrito limitar sus funciones a los 
servicios de  consultoría  profesional  y  acepten,  en  el  Contrato  que  suscriban,  que  
la  firma  y  sus asociados no podrán participar en la ejecución del proyecto.  

 

En  caso  de  determinarse  que  no  se  respetaron  estas  incompatibilidades,  este  hecho 

generará la descalificación de la propuesta.  
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18. MANTENIMIENTO DE OFERTA  
 

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS 
CORRIDOS.- 
Este plazo se considerará automáticamente prorrogado por un período igual a SESENTA 
(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de 
desistir de su propuesta, como mínimo DIEZ (10) días antes del vencimiento del plazo 
originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad -- 
Avda. Lib. Gral. San Martín 750 (oeste), Centro Cívico 4° Piso - San Juan -  
  
19. COSTO DE LA PROPUESTA  
 

El proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación de su 
propuesta.  
 
El  comitente no se hace responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera  sea  
el resultado del proceso adjudicatario.  
 
 
 
20. IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES  
 

Es  condición  para  la  firma  del  contrato,  que  la  Consultora  haya  presentado  a  la  
DPV,  el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolución General N° 135 de AFIP), 
en función de lo previsto en el Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones. La Consultora 
deberá cumplimentar todas las obligaciones que  le  competen  y  encontrarse  
regularizada en materia de leyes tributarias, normas de facturación,  leyes  previsionales,  
de empleo y cargas sociales  vigentes en la República Argentina a la fecha de firma del 
contrato.  
 

Es condición para autorizar el pago de cualquier certificado, que el Consultor 
presente las constancias  extendidas  por  las  Compañías  Aseguradoras  de  estar  
totalmente  al  día  en  los pagos de todos los seguros previstos en esta cláusula.  
El postulante que resulte adjudicatario del concurso será responsable del cumplimiento 
de sus obligaciones impositivas.  
Todos los impuestos locales que graven la actividad del adjudicatario en el país 
(ganancias del Componente  Externo  y  Local,  Ingresos  Brutos  etc.)  deberán  estar  
incluidos en el precio cotizado, como así también los costos que demande la contratación 
de la A.R.T..  
 
La Consultora deberá presentar el comprobante correspondiente al seguro contratado 
con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que cubra a la totalidad del 
personal interviniente en la asistencia.  
La  DPV  podrá  requerir  al  Adjudicatario  en  cualquier  momento  durante  la  ejecución  
del Contrato los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones vigentes. El no 
cumplimiento por parte del Consultor del pago en término del seguro en cuestión, dará 
derecho al Comitente a suspender el pago de las facturas, hasta que la situación se 
regularice.  
 
Además la Consultora deberá contratar los seguros que a continuación se enumeran, los 
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que se extenderán a favor del Comitente:  
 

 Cobertura  contra  daños ocasionados por  cualquier  circunstancia,  a la propiedad   de 
terceros  y/o  a  la  persona  de  ellos,  que  se  encuentren  en  la  zona  de  trabajo  de  
la  Firma Consultora  con  la  debida  autorización,  o  fuera  de  la  misma,  siempre  
que  el  hecho  que origina el siniestro tenga conexión con la realización de los trabajos 
contratados.  

 

 Cobertura  contra  los  daños  ocasionados  a  las  obras  en  ejecución  o  ejecutadas,  
o  a equipos, enseres, instalaciones y demás bienes de propiedad del Comitente.  

 
 Cobertura  contra  accidentes ocasionados por  cualquier  circunstancia,  a  las  
personas  designadas para la Supervisión, que  se  encuentren  en  la  zona  de  
trabajo  de  la  Firma Consultora ,  o  fuera  de  la  misma,  siempre  que  el  hecho  que 
origina el siniestro tenga conexión con el control  de los trabajos encomendados. 

 
La Firma Consultora debe someter a la aprobación del Comitente las Pólizas y 
certificados de seguros con una antelación de cinco (5) días hábiles a la fecha estimativa 
del comienzo de las tareas.  
 

En  el  supuesto  de  que  la  Consultora  no  presente  una  o  más  de  las  pólizas  y  
certificados requeridos, el Comitente  podrá  contratar  el  seguro pertinente  y  recuperar  
las  primas  que correspondan mediante el descuento de los pagos exigibles por la 
Consultora o en su defecto, si  no  existe  ningún  pago  exigible,  afectando  la  Garantía  
de  cumplimiento  de  Contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondo de Reparo, 
en la proporción que corresponda.  
 
Las condiciones del seguro podrán modificarse, ya sea con la aprobación del Comitente  
o como resultado de cambios generales  dispuestos  por  ley  o  por  la  Superintendencia  
de Seguros de la Nación, a la que deben atenerse las compañías de seguro.  
Tanto Comitente  como  Consultora  deberán  cumplir  todas  las  condiciones  impuestas  
en  las pólizas de seguro.  
 

La  cobertura de seguro  mínima  sobre  propiedad  física,  lesiones  y  fallecimiento  será  
por  una suma tal que responda a las previsiones de la Ley Nº 24.557 - RIESGO DEL 
TRABAJO.  
 

21. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO 

La presentación de los documentos de selección por parte de un proponente implica su 
aceptación total a los términos y condiciones del presente concurso.  
 
22. CONOCIMIENTO DEL PLIEGO  

La  sola  presentación  de  la  documentación  requerida  para  la  calificación  por  parte  
de los proponentes implica el pleno conocimiento de las bases y condiciones  
establecidas en el presente  Pliego,  así  como  la  interpretación  de  su  exacto  alcance,  
sin admitirse  prueba  en contrario. Cada proponente está obligado a declarar que conoce 
y acepta las disposiciones del presente Pliego y que garantiza la exactitud  de todos los  
datos consignados en su presentación.  
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23. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS  
 

Los adjudicatarios serán solidariamente responsables por la calidad y exactitud de la 
totalidad de  las  tareas  ejecutadas  y  también  por  todos  los  aspectos  contractuales.  
Asumirán  plena responsabilidad por los Servicios de Consultoría que son objeto de la 
contratación.  
 
23.1. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
 

Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos objeto del contrato quedarán 
transferidos a la DPV con la entrega pactada, reservándose la DPV el derecho de hacer 
mención de los autores. Estos podrán citarlos como antecedente profesional.  
 
23.2. DIRECTOR DE PROYECTO Y PLANTEL PROFESIONAL Y TECNICO  

 

Durante el transcurso de la encomienda la Consultora no podrá sustituir el Director de 
Proyecto.  
 
Tampoco  podrá  sustituir  el  Equipo  de  Trabajo  a  Calificar  detallado  en  la  oferta,  a  
excepción que  obren  razones  valederas  para  ello,  como  enfermedad  grave  o  tener  
que  ausentarse del país por  un  largo  lapso y que a juicio de la DPV los  reemplazantes  
propuestos  tengan antecedentes,  jerarquía  y  capacidad  equivalente  o  superior  a  los  
sustituidos. En ese caso, la DPV  se  pronunciará  dentro de los veinte (20)  días  corridos  
a  partir  de  la  presentación correspondiente.  
 
El  profesional  sustituido  no  podrá  ser  afectado  a  otras  asistencias  licitadas  por  la 
DPV  hasta tanto se den por finalizados los trabajos en los cuales fue reemplazado.  

 
23.3. GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO  

 

Una  vez  que  la  Consultora se haya  notificado de la Resolución de Adjudicación de los 
trabajos,  deberá  constituir  la  garantía contractual, que será igual al cinco (5) por ciento 
del monto del Contrato. Si ella no cumple con este requisito en el plazo establecido, se 
dejará sin efecto la firma del contrato correspondiente y se procederá a considerar la 
propuesta del oferente ubicado en el orden siguiente de mérito, de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 14. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO  de  las  presentes  Bases. Esta  garantía  será  devuelta  una vez producida 
la recepción final de los trabajos, y la aprobación por parte de la DPV.  
 
El contrato, si correspondiere, tributará el impuesto de sellos vigente, quedando a cargo 
de la Consultora la totalidad del mismo.  
 
La Garantía de Contrato del cinco (5) por ciento, podrá constituirse de acuerdo a las 
condiciones señaladas en el Anexo 6 
 
23.4. CESION DEL CONTRATO  

 
Los derechos y obligaciones de la adjudicación y del respectivo Contrato no podrán ser 
cedidos por la Consultora, total ni parcialmente, salvo lo concerniente a los créditos 
devengados, en cuyo caso se requerirá la previa conformidad de la DPV  
fehacientemente acreditada.  
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23.5. INFORMES DE LOS TRABAJOS  
 

Con  el  objeto  de  mantener  a  la  DPV  permanentemente  informada  sobre  la  marcha  
de  las tareas,  la  Consultora  presentará  los  informes  y  documentación  indicados  en  
los  Términos  de Referencia,  además  de  aquellos  sobre  temas  específicos  que  se  
elaborarán  sobre  aspectos parciales  del  trabajo  o  cuando  se  presenten  asuntos  o  
problemas  que,  por  su  importancia, incidan en el desarrollo normal de las tareas.  
 
Todos  los  informes  que  se  presenten,  deberán  estar  foliados  y  firmados  por  el  

Director  de Proyecto y los Especialistas que correspondan según el tema específico 
que se trate.  
 
23.6. FONDO DE REPARO  
 

El Contratista deberá presentar una garantía por el cinco (5%) por ciento del monto del 
Contrato en concepto de FONDO DE REPARO, previo a la firma del mismo, el que  será  
devuelto  una  vez  producida  la  recepción  final  de  los  trabajos,  y  la  aprobación  por 
parte de la DPV de los mismos. 
 
El Fondo de Reparo podrá ser una garantía del tipo indicado en la cláusula 23.3. 
GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
24. RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE  
 

24.1. COORDINACION y/o SUPERVISION 

La DPV designará un Coordinador y/o Supervisor siendo éste el medio autorizado de 
comunicación, notificación y recepción de todos los asuntos relacionados con las tareas a 
ser realizadas por la Consultora, bajo los términos del contrato.  
 

El Coordinador y/o Supervisor tendrá la autoridad necesaria para entender en todos los 
asuntos pertinentes al Contrato de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que le 
conferirá expresamente la DPV.  
 

La Consultora pondrá a disposición del Coordinador y/o Supervisor toda la  
documentación  que  pudiera  ser requerida durante la ejecución de los trabajos.  
 

 

24.2. RECEPCION DE DOCUMENTACIONES  

 
La  DPV,  a  través  del  Coordinador y/o Supervisor,  revisará  los informes y otros 
documentos que elabore la Consultora y en caso de existir observaciones, las hará 
conocer a la Consultora dentro de un plazo máximo de cinco (5) días corridos.  
 
Habiéndose  formulado  observaciones,  la  Consultora  deberá  responder  las  mismas  
dentro  de un plazo de dos (2) días corridos a partir de su notificación.  
 

En caso que estos plazos estén definidos en los Términos de Referencia, 

prevalecerá el menor de ellos.  
 
Habiéndose cumplimentado todas las etapas establecidas en los Términos de Referencia 
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o en el Contrato, y estando aprobada toda la documentación correspondiente a la 
encomienda por parte  de  la  DPV,  esta liberará  la  devolución  de  todas  las  Garantías  
establecidas  en el presente pliego junto con el último certificado de pago.  
 
24.3. FACTURACION Y PAGO  

Toda  factura  que  emita  el  Consultor  deberá  ajustarse  a los certificados emitidos por 
la DPV, de acuerdo a lo previsto en la Ley O.P. 128-A, sus Modificatorias y Decretos 
Reglamentarios 
 
La  certificación  deberá  contar  previamente  con  la  aprobación  del  Coordinador  y  se  
pagará como lo indican los Términos de Referencia.  
 
Tanto  las  Garantías  de  Ejecución  del  Contrato  (23.3.) como el  Fondo  de  Reparo  
(23.6.) detallados en la cláusula 23 RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS, 
podrán ser sustituidas en la forma indicada en el punto 23.3.  
 
El  Coordinador  de  los  trabajos  será  el  encargado  de  determinar  si  las  tareas  y  
etapas contractuales  se  han  cumplimentado  en  tiempo  y  forma,  a  los  efectos  de  
autorizar  el  pago correspondiente.  
 
24.4. RECEPCION DEL SERVICIO  

 
La  recepción  y  aprobación  de  toda  la  documentación  de  la  encomienda,  no  
liberará  al Consultor  de  responsabilidad  alguna  respecto  de  los  defectos,  carencias  
o  falencias  que pudieran surgir durante la materialización del trabajo efectuado.  
 
25. EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

 
Las  firmas  Consultoras  actuarán  con  diligencia  y  observarán  las  normas  vigentes  
en el desempeño de su trabajo. Al finalizar la encomienda, la DPV evaluará el 
desempeño en forma equitativa y confidencial. Este desempeño profesional será un 
antecedente que quedará en  la  DPV  y  será  tenido  en  cuenta  en  la  Calificación  de  
futuros Concursos  en  que  se  presente.  En  caso  de  ser  evaluada  en  forma  
insatisfactoria  será notificada  y  se  le  dará  oportunidad  de  explicar  las  razones  de  
ello  y  las  medidas  correctivas que propone. 
 
26. RESCISION DE CONTRATO  
 
—  CASO  FORTUITO  O  FUERZA  MAYOR.  Las  penalidades  establecidas  en este  
Reglamento  no  serán  aplicadas  cuando  el  incumplimiento  de la  obligación  provenga 
de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el interesado y 
aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor   que 
impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes o los 
adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro de 
los TRES (3) días de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho 
plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.  
 
— REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando la 
ADMINISTRACION  PUBLICA  PROVINCIAL  revoque  o  rescinda  un  contrato  por  
causas  no imputables al proveedor, este último tendrá derecho a que se le reconozcan 
los gastos en que probare  haber  incurrido  con  motivo  del  contrato.  No  se  hará  lugar  
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a  reclamación  alguna  por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para 
financiación.  
 
—  RESCISION  CON  CULPA  DEL  PROVEEDOR.  Vencido  el  plazo  de cumplimiento 
del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes  
fueran  entregados o prestados los servicios  de  conformidad,  la  DIRECCION  deberá  
declarar  rescindido  el  contrato  sin  necesidad  de  interpelación judicial o extrajudicial, 
con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser  responsable  
el proveedor  por  los  daños  y  perjuicios  que  sufriere  la  ADMINISTRACION PUBLICA 
PROVINCIAL con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto.  
La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del 
contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no 
cumplida de aquél.  
 
27. PENALIDADES  

 
Será de aplicación las siguientes penalidades por Mora en el cumplimiento: 
Las prórrogas no debidamente justificadas por la DPV en el cumplimiento del plazo 
contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el 
cumplimiento del contrato. Dicha multa será del TRES por  ciento  (3  %)  del  valor  de  lo  
satisfecho  fuera  del  término  originario  del  contrato,  por  cada SIETE (7) días de 
atraso o fracción mayor de TRES (3) días.  
 
Si el monto acumulado de las multas excede el valor de la garantía de Contrato, la DPV 
tendrá pleno derecho a rescindirlo por causa imputable a la Consultora.  
 
En  el  caso  que  la  DPV  comprobara  en  forma  fehaciente  que  algún  integrante  del  
Equipo de Trabajo Calificado no participara  realmente  en  la  ejecución  de  las  tareas  a  
él  asignadas,  la Consultora será sancionada con una multa del tres (3) por ciento del 
monto total del contrato por cada uno de los profesionales, en la primera oportunidad que 
ello ocurriera. De reiterarse tal  anomalía,  la  DPV  queda  facultada  para  iniciar  los  
trámites  de  rescisión  por  causas imputables a la Firma.  
 
La DPV, a través de la Coordinación de la Asistencia y/o Supervisión, notificará en forma 
fehaciente a la Firma de la aplicación de la penalidad.  
 
La  Firma, dentro de  los diez (10) días de notificada  tendrá  la  posibilidad  de  efectuar  
el descargo, de no hacerlo en el período antes citado se entenderá que la Consultora 
presta su conformidad a dicha aplicación.  
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ANEXO 1  
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 

SAN JUAN, 

 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL  
DE LA DPV  
 
 
 
PRESENTE  
 

Ref: Licitación para la Contratación de firmas consultoras para........  
 
 
De mi consideración:  
 

De acuerdo con el proceso de calificación indicado en la referencia, la Firma Consultora 
....... que represento, presenta a su consideración la documentación adjunta para dar 
cumplimiento a lo requerido, para la ejecución del correspondiente Proyecto de la Obra 
de referencia . 
Nos comprometemos a proporcionar cualquier información adicional que nos fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en ningún caso nos permite suministrar documentos 
adicionales o información que hubiera sido omitida y en caso de no hacerlo puede ser 
motivo suficiente para eliminar nuestra concurrencia . 
Expresamos nuestro completo conocimiento y aceptación de las disposiciones contenidas 
en el pliego de bases y circulares que se emitan y que la documentación presentada será 
evaluada en función de las pautas fijadas en este. 
       Atentamente 

 
 
          
 
 
 
 

           ..........................................  
Nombre de la Firma Consultora o Consorcio  

Sello de la Firma  

 

 

 
 
 
 

....................................................  
Nombre y firma del Representante  

Documento de identidad  
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ANEXO  2  
 
 

EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA  
 

Se confeccionarán dos  listados  independientes  con  las  asistencias  técnicas  
prestadas  por  la Consultora  durante  los  últimos  quince (15) años  solamente,  que  
hayan  iniciado  su  ejecución efectiva desde el 1/1/2002 a la fecha.  
 

a) TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA. 

   PROYECTOS O ANTEPROYECTOS CARRETEROS Y PUENTES 
 

Este listado contendrá  los  requerimientos  que se especificarán  más adelante, para 

Inspecciones/Supervisiones, de complejidad vial similar o superior exclusivamente,  
cuyos contratos hayan  finalizado y serán tenidas en cuenta para su calificación.  
 

Cada trabajo que se declare deberá estar avalado, inmediatamente a continuación (no 
en otros capítulos o volúmenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando 
fechas de inicio y fin, descripción de la Asistencia, monto del contrato de Consultoría y 
satisfactorio cumplimiento  del mismo,  B) copia  del  contrato  de la  asistencia  y  C)   la   
facturación correspondiente; por su falta, no se contabilizará el trabajo.  
 

Para el caso en que la Asistencia  haya  sido prestada a un Ente Nacional,  Provincial  o 
Municipal, bastará con la presentación del Certificado solamente cuando el mismo 
contenga todo lo requerido en A), en su caso, deberá ser complementado con B) y C).  
 

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se 
contabilizarán también  aquellas  encomiendas  cuyo  objeto  sea  la  elaboración  de  un  
proyecto  de  obras viales  y  cuyo  contrato  no  haya  finalizado  pero  cuenten  con  la  
Etapa  Proyecto  terminado  y aprobado  por  el  Comitente.  A  tal  efecto  se  deberá  
presentar  un  certificado  expedido  por  el Comitente,  donde  se  describa  la  Asistencia  
y  se  deje  constancia  de  la  aprobación  de  la Etapa Proyecto, citando la fecha del 
mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por último el monto  total  a  liquidar,  que  
surge  de  sumar  los  montos  que  corresponden  pagar  en  cada etapa hasta la Etapa 
Proyecto, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.  
 

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias  Técnicas 
(Por ejemplo: proyectos  viales,  proyectos no viales,  inspección de obra,  etc.),  se 
deberá demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde al 
proyecto o anteproyecto (según sea el caso), de obras viales.  
 

b) TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA. 
 

Este listado contendrá los antecedentes realizados en obras de Ingeniería  
exclusivamente (proyectos no viales,  inspección de obra,  etc.).  En cualquier caso, sólo 
se contabilizarán los contratos de los mismos que hayan finalizado y serán tenidas en 
cuenta para su calificación.  
En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se 
contabilizarán también  aquellas  encomiendas  cuyo  objeto  sea  la  elaboración  de  un  
proyecto  de  obras no viales  y  cuyo  contrato  no  haya  finalizado  pero  cuenten  con  
la  Etapa  Proyecto  terminado  y aprobado  por  el  Comitente.  A  tal  efecto  se  deberá  
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presentar  un  certificado  expedido  por  el Comitente,  donde  se  describa  la  Asistencia  
y  se  deje  constancia  de  la  aprobación  de  la Etapa Proyecto, citando la fecha del 
mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por último el monto  total  a  liquidar,  que  
surge  de  sumar  los  montos  que  corresponden  pagar  en  cada etapa hasta la Etapa 
Proyecto, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.  
 

Cada trabajo que se declare deberá estar avalado, inmediatamente a continuación (no 
en otros capítulos o volúmenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando 
fechas de inicio y fin, descripción de la Asistencia, monto del contrato de Consultoría y 
satisfactorio cumplimiento   del   mismo,   B)   copia   del   contrato   de   la   asistencia   y   
C)   la   facturación correspondiente; por su falta, no se contabilizará el trabajo.  
 

Para el caso en que la Asistencia  haya  sido  prestada  a  un  Ente  Nacional,  Provincial  
o Municipal, bastará con la presentación del Certificado solamente cuando el mismo 
contenga todo lo requerido en A), en su caso, deberá ser complementado con B) y C).  
 

Para  el  caso  en  que  una  encomienda  (un  contrato),  involucre  varias  Asistencias  
Técnicas (Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspección  de  obra,  etc.), 
se deberá demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que 
corresponde al proyecto o anteproyecto de autopistas (según sea el caso).  
 

REQUERIMIENTOS  
1) Denominación de la Asistencia Técnica y breve descripción de las tareas ejecutadas  
2) Ubicación geográfica de la Asistencia  
3) Nombre del Cliente  
4) Dirección del Cliente  
5) Fecha de inicio y fin de la Asistencia  
6) Monto total percibido por los servicios de Consultoría  
7) En el caso que la Asistencia fuera desarrollada conjuntamente con otras Firmas, 

indicar el porcentaje de participación en dichas tareas 
8) Nombre y nacionalidad de la Firma asociada  
9) Número  total  y  nombre  de  los  profesionales,  indicando  la  Especialidad  en  la  

que participaron en esa Asistencia  
10) Certificado otorgado por el Cliente acreditando tipo de servicio, monto total del 

contrato de Consultoría y satisfactorio cumplimiento del mismo, debiendo 
complementarse con copia del  contrato de la  asistencia y la facturación  
correspondiente.  Nombre  y  teléfono de la persona a contactar en la Empresa para 
su verificación  

 

Nota: La  ausencia de alguno de los puntos arriba solicitados, ocasionará que el  Contrato 
propuesto no sea tenido en cuenta a los efectos de la evaluación.  
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ANEXO 3 

 

EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR 

 

Cantidad Profesional 

Un (1) Director del Proyecto 

Un (1) Ingeniero residente 

Un (1) Ingeniero procesador 

Un (1) Topógrafo Senior 

Un (1) Laboratorista Senior 

Un (1) Conductor de Obra 

Un (1) Especialista en Estudio y Proyecto 

Un (1) Especialista Ambiental 

Un (1) Especialista en Suelos y Pavimentos 

 

La Consultora  no propondrá  especialistas  cuyos títulos universitarios  no tengan las 
incumbencias que los habiliten a ejercer la especialidad vial, ya que las mismas se 
encuentran expuestas  taxativamente  en  la  Resolución  del  Ministerio  de  Educación  
(con  la  variedad  de denominaciones  que  ha  tenido  a  través  de  los  tiempos)  que  
se  corresponda  con  el  plan  de estudios por el cual se obtuvo el título en la facultad que 
lo emitiera. Solamente se tendrán en cuenta  las  incumbencias  proporcionadas  por  el  
título de grado y no se aceptará  idoneidad proporcionada  por  constancias,  certificados,  
diplomas,  etc.,  ni  tampoco  por  antecedentes laborales anteriores de la especialidad 
que se hayan realizado a nivel internacional o nacional, provincial, municipal, particular, 
etc.  

La  Consultora  prestará  especial atención a lo estipulado en el párrafo anterior,  ya  que 
si se propone un especialista cuyo título no tenga las incumbencias correspondientes, el 
mismo será descalificado, como así también la Consultora por no presentar el Equipo de 
Trabajo completo.  

A todos los componentes del Equipo de Trabajo se les contabilizará para la calificación, 
sólo la participación  en  los  trabajos  de  su  especialidad  de  magnitudes  equivalentes  
a  las  que  se licitan, referentes a rutas y autopistas. 

El Director del Proyecto deberá tener únicamente  título  de  Ing.  Civil  o  Vial  con  
demostrados antecedentes como Director de proyectos  de  rutas, autovías  y  autopistas.  

Tendrá  una  dedicación  a tiempo completo  desde  el  comienzo  de  la encomienda  

hasta  la aprobación  de  la  Etapa Proyecto.  Durante  ese  período,  la  Consultora  
tendrá  la  obligación  de  hacerle  conocer  a  las autoridades de Vialidad Provincial, la 
localización del mismo y los medios de comunicación para su  contacto  directo.  Por lo 

tanto, el  Director  del  Proyecto  durante  el  período  mencionado no podrá formar 

parte de ningún plantel o equipo profesional, que realice encomiendas de  

consultoría  para  la  Dirección  Provincial  de  Vialidad. 

El  Especialista en  Trazados deberá  tener únicamente título  de Ing.  Civil,  Ing. Vial o 
Agrimensor, con  demostrados  antecedentes en diseños viales, en proyectos de rutas  y 
autopistas. No se contabilizarán participaciones en trabajos topográficos generales, 
nivelaciones, pavimentos urbanos, proyectos de redes cloacales, canales, puertos, etc.  
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El Especialista en Mensuras deberá tener título de Agrimensor, Ing. Agrimensor que   este 
habilitado para firmar los planos de mensura correspondientes.  Para  su  calificación  se 
contabilizarán sólo  los  antecedentes  de  mensuras  de  rutas  o  grandes  extensiones  
de  campo (mínimo  300  ha.).  No  de  trabajos  topográficos  generales, nivelaciones, 
Propiedad Horizontal, loteos urbanos, pavimentos urbanos, aforos, canalizaciones, redes 
cloacales, asesoramientos, planes directores, análisis catastral, etc.  

 

Para  el  caso  en  que  el  proyecto  incluya  Puentes,  deberá agregarse  al  Equipo  el 
Especialista correspondiente, quien deberá tener título de Ing. Civil y al que se le 
contabilizarán solamente su participación   en   los   proyectos   de   rutas   con   puentes   
y viaductos. No se computarán planeamientos, asesoramientos, coordinaciones,  
controles,  pruebas,  mediciones,  inspecciones, etc.  

 

▪ A los fines de la Calificación, la Consultora indicará solamente UN  (1)  Profesional  
en cada Especialidad requerida en el Equipo enumerado anteriormente.  

 

Para el Equipo de Trabajo a Calificar se requiere:  

 

a) El Equipo deberá estar compuesto por Profesionales Universitarios  matriculados 
(se exigirá estar matriculado en la provincia de San Juan en caso de ser la 
Consultora adjudicataria de la encomienda), cuyo título posea las incumbencias   
establecidas por el Ministerio de Educación, que correspondan a la Especialidad 
Vial para la cual se lo propone. Se acompañará copia de la Resolución  
Ministerial  con  enumeración  de  las  incumbencias  correspondientes,  que  se 
corresponda  con  el  plan  de  estudios  por  el  cual  se  obtuvo  el  título,  no  la  
reserva  de actividades a la que  hace  referencia  el  art.  43  de  la  Ley  24.521.  

Para  el  caso  en  que  no exista   ningún   Consejo o Colegio   Profesional   del 
país que matricule a  ese título, acompañar  Certificado  de  la  Universidad  que  
lo expidió con indicación del alcance del mismo, en relación con la   Especialidad 
para  la  actividad vial  que se lo propone  y declaración de la falta de existencia 
de regulación del ejercicio profesional.  

b) Para las profesiones de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería en todas las 
orientaciones o especialidades, los proponentes deberán encontrarse  
matriculados en los Consejos Profesionales de Jurisdicción Nacional. De igual 
manera para cualquier otro título otorgado, que de acuerdo con la legislación 
vigente, el ejercicio de la profesión se realice en jurisdicción nacional.  

c) Todos  los  profesionales  propuestos  deberán  encontrarse  matriculados  en  
los  Consejos Profesionales correspondientes (se exigirá estar matriculado en la 
provincia de San Juan en caso de ser la Consultora adjudicataria de la 
encomienda).  

d) Para los títulos de grado y posgrado obtenidos fuera del país, deberá  
cumplimentarse la Resolución Ministerial 416/00 con referencia a las Leyes N° 
24521 y 25233, además de la correspondiente matriculación.  

e) El  especialista  Ambiental  que  se  proponga,  además  de  su  matriculación  
profesional  y  de contar con las incumbencias o alcances correspondientes a su 
título, deberá estar inscripto en el Registro de Consultores en Estudios de 
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Impacto Ambiental (RCEIA), dependiente de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, sita en San Martín 459 P. 4° Of: 434 - Capital  Federal,  y  
la  Certificación  de  su  inscripción  o  su  copia  autenticada  y  legalizada 
vigente,  deberá  entregarse  a  la  DPV  antes  de  suscribirse  el  contrato  con  
la  Consultora ganadora de la licitación.  

f) Además  del  Equipo  a  Calificar,  la  Consultora  complementará  el  mismo  con  
la  cantidad necesaria de personal idóneo en las distintas especialidades, a fin de 
asegurar la calidad de  la  encomienda  y  su  cumplimiento  en  tiempo  y  forma;  
las  currículas  de  éstos  no  serán obligatorias, pero sí deseables para observar 
la idoneidad de los mismos.  

g) En  todos los casos en  que se agregue un currículum vitae a la propuesta,  
deberá  estar acompañado por el correspondiente Compromiso de Participación 
firmado por cada uno de los  profesionales propuestos y datos  personales  de  
cada  profesional  que se  presente, y cumplimentarse  lo requerido en los puntos 
a) a e), en cuanto a matriculación e incumbencias. Para el caso en que   la   
Consultora proponga varias personas que se encuentren en las mismas 
condiciones, señaladas anteriormente,  en  cuanto  a  título  y  plan  de  estudios,  
bastará acompañar  una  única  Resolución  Ministerial,  con  indicación de  la  
incumbencia para cada uno de los Especialistas en la especialidad vial 
propuesta.  
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ANEXO 4 

 

CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

1 – DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombres completos: 

Lugar y Fecha de nacimiento: 

DNI: 

CUIT: 

Domicilio particular real: 

Localidad:                                                Provincia: 

Código Postal:    Teléfono particular: 

Correo electrónico: 

Título profesional: 

Facultad: 

Universidad: 

Fecha de expedición del Título: 

Matrícula N°: 

Denominación del Consejo Profesional: 

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (RCEIA) N°: 

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos, 

Estudios Económicos, Documentación, Presupuesto, Especificación, Ambiental, 

Hidraúlico, Mensuras, Puentes, etc.) 

Resolución Ministerial que fija las incumbencias del Título para la Especialidad declarada: 

Expediente N°                                      Resolución N°                              Fecha 

 

Notas: 

a) De  la  Resolución del Ministerio de Educación que establece las incumbencias que 

corresponden  al  Título  Universitario  que  se  propone  para  desarrollar  la  Dirección  

del Proyecto,  indicar claramente cual  es  la  que  lo  habilita  para  la  Dirección  de  
Proyectos de Rutas, acompañando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.  

b) Respecto   de   la   matriculación   en   el   Consejo   Profesional   competente;   deberá   
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.  

2.- Posición actual y antigüedad en la Firma.  

3.- Actividad laboral actual, en relación de dependencia y en el ejercicio liberal, con 
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indicación de la fecha en que se encontrará disponible para esta Asistencia.  

4.- EXPERIENCIAS 

Se ordenarán cronológicamente desde la fecha más reciente, todas las experiencias, 
trabajos, publicaciones, etc., según se detallan a continuación: 

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA  

a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.  

b) Designación de la Asistencia.  

c) Descripción de la Asistencia, indicando longitud y características del proyecto.  

d) Especialidad  en  la  que  participó  en  esa  Asistencia.  (Para  el  cómputo  de  la  
cláusula  12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuará la participación 
como Co-Director, Director sustituto, alterno, para una  empresa  en  consorcio  
con otras, asesor, etc. Solamente  se contabilizará cuando haya ejercido realmente 
la dirección total del proyecto).  

e) Trabajos concretos  realizados  en  esa  Asistencia,  acordes  con  la  Especialidad  
en  que participó. Nombre y teléfono de la persona  a  contactar  en  la  Consultora  
que  lo  contrató para su verificación.  

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contrató los Servicios de Consultoría 
declarados en b) y c), con indicación del domicilio y teléfono.  

NOTA: Los trabajos que se declaren deberán contener desde los puntos a) al f). Por la 
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendrá en cuenta para la calificación 
correspondiente.  

 

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta 
que su desempeño  actual,  forma  parte  de  las  incompatibilidades  descritas  en  el  
punto  14  de  este Pliego de Condiciones Particulares.  

 

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION  

 

4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS  

▪ Declaro bajo juramento que  todo lo expresado es real, que no me   encuentro 

comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la cláusula 14.  
 

Fecha                                                              Firma: 

 

       Aclaración: 
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ANEXO 5 

 

CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL EQUIPO A 

CALIFICAR Y DE LOS PROPUESTOS PARA APOYO 

 

1 – DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombres completos: 

Lugar y Fecha de nacimiento: 

DNI: 

CUIT: 

Domicilio particular real: 

Localidad:                                                Provincia: 

Código Posta:    Teléfono particular: 

Correo electrónico: 

Título profesional: 

Facultad: 

Universidad: 

Fecha de expedición del Título: 

Matrícula N°: 

Denominación del Consejo Profesional: 

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos, 

Estudios Económicos, Documentación, Presupuesto, Especificación, Ambiental, 

Hidraúlico,  Mensuras,  Puentes,  etc.) 

 

Resolución Ministerial que fija las incumbencias del Título para la Especialidad declarada: 

Expediente N°                                      Resolución N°                              Fecha 

 

Notas: 

a) De la Resolución del  Ministerio de Educación  que establece las  incumbencias  que 

corresponden al Título  Universitario  que  se  propone  para  desarrollar  la Especialidad 

Vial,  indicar  claramente  cual  es  la  que  lo  habilita  para  ejercer esas funciones en  
Proyectos de Rutas, acompañando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.  

b) Respecto   de   la   matriculación   en   el   Consejo   Profesional   competente;   deberá   
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.  

2.- Posición actual y antigüedad en la Firma.  
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3.- Actividad laboral actual, en relación de dependencia y en el ejercicio liberal, con 
indicación de la fecha en que se encontrará disponible para esta Asistencia.  

4.- EXPERIENCIAS 

Se ordenarán cronológicamente desde la fecha más reciente, todas las experiencias, 
trabajos, publicaciones, etc., según se detallan a continuación: 

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA  

a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.  

b) Designación de la Asistencia.  

c) Descripción de la Asistencia, indicando longitud y características del proyecto.  

d) Especialidad  en  la  que  participó  en  esa  Asistencia.  (Para  el  cómputo  de  la  
cláusula  12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuará la participación 
como Co-Director, Director sustituto,  alterno,  para  una  empresa  en  consorcio  
con  otras,  asesor,  etc.  Solamente  se contabilizará cuando haya ejercido 
realmente la dirección total del proyecto).  

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia,  acordes con  la  Especialidad  
en que participó. Nombre y teléfono de la  persona a contactar  en  la  Consultora  
que  lo  contrató para su verificación.  

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contrató los Servicios de Consultoría 
declarados en b) y c), con indicación del domicilio y teléfono.  

NOTA: Los trabajos que se declaren deberán contener desde los puntos a) al f). Por la 
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendrá en cuenta para la calificación 
correspondiente.  

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta 
que su desempeño  actual,  forma  parte  de  las  incompatibilidades  descritas  en  el  
punto  14  de  este Pliego de Condiciones Particulares.  

 

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION  

4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS  

▪ Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me  encuentro 

comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la cláusula 14.  
 

Fecha                                                              Firma: 

       Aclaración: 
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ANEXO 6 

 

FORMA DE CONSTITUCION DE LA GARANTÍA DE OFERTA 

Los proponentes acompañarán a sus propuestas el comprobante, de haber constituido 
las garantías exigidas, por ley, mediante depósito en dinero en efectivo, en Banco 
autorizado por el Banco Central a la orden de la Dirección Provincial de Vialidad de San 
Juan equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que 
se licita; títulos públicos con cotización  en Bolsa del País, certificación de crédito líquido y 
exigible que tuviere el proponente contra la Administración Pública Provincial; seguro de 
caución otorgado por compañía autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza 
bancaria aprobada por la Administración Pública y autorizada por el organismo nacional 
competente y conforme al Decreto Nº 1430-OSP- mediante Cédulas  Hipotecarias 
Nacionales al valor de la cotización oficial vigente en el momento de la constitución de la 
garantía. 

La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptación de la 
Administración. 

La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta 
después de Firmar el contrato. 

El importe del depósito de garantías de las propuestas no aceptadas se devolverá a los 
interesados, conforme a la Reglamentación del Art.17 de la Ley 158-A. 

Esta Garantía de Mantenimiento de Oferta, se materializará en la forma establecida en 
“18. MANTENIMIENTO DE OFERTA”, de este Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
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ANEXO 7 

 

IMPUGNACIONES 

 

Como lo establece el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podrán impugnar por escrito 
las ofertas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al Acto Licitatorio, previo 
depósito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta  o de la suma de las 
ofertas que impugne. 

Los Oferentes también podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes, previo depósito de garantía  de impugnación 
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial objeto de la licitación 
si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta triunfante. 
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ANEXO 8 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

 

La  presente  licitación  tiene  por  objeto  contratar  una  Firma Consultora  que  ejecute  el 
proyecto previsto los Términos de Referencia. 
 

Se  seguirá  el  procedimiento  descrito  en  el  apartado  "14.  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA", del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
 

El Presupuesto Oficial para la realización de la presente encomienda asciende a la suma de 

PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).- 
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FORMULARIO 1 

 

IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL PROPONENTE 

 

A – IDENTIFICACION EL PROPONENTE 

1) Nombre o razón social: 

2) Inscripción en el Registro de Consultores de la D.N.V. de fecha: 

3) Inscripción en el Registro Público de Comercio: 

4) CUIT 

5) Dirección Principal: 

6) Ciudad: 

7) Provincia: 

8) Código Postal: 

9) Teléfonos: 

10) Fax: 

11) Dirección de correo electrónico: 

12) Domicilio especial constituido en la Ciudad de San Juan: 

13) Nombre del Representante: 

14) Dirección del Representante: 

15) Dirección de correo electrónico: 

16) Nombre de todos los socios o accionistas y su porcentaje de participación, hasta 
conformar el cien (100) por ciento. 

17) Nombre y cargo de todos los miembros del Directorio actual, para el caso de 
Sociedad Anónimas, con indicación de la vigencia de sus mandatos. 
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FORMULARIO 2 

COTIZACION DE LA PROPUESTA 

Cotejo de Precios  

Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras: 

Identificación del Servicio de Consultoría: 

Concepto 

 

PESOS 

( $ ) 

I.V.A. INGRESOS BRUTO Y 

LOTE HOGAR 

TOTAL 

Gastos en personal 

 

Subtotal Gastos en Personal   

VALOR “A” 

    

 

Gastos de todo Tipo 

 

Subtotal Gastos de todo Tipo                

VALOR “B” 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(A) LA PRESENTE COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA, INCLUÍDO EL I.V.A. 

INGRESO BRUTO y LOTE HOGAR CORRESPONDIENTE, ASCIENDE A LA 

SUMA TOTAL DE: (expresar en letras y números el monto total de la 

propuesta, para esta licitación) 

 

NOTAS  

 

1)  De no consignarse  en letras y números los montos requeridos en (A), será 
desestimada la propuesta para esta licitación.  

2)  El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas. 

3)  Este formulario se deberá completar, agregando en hojas anexas un  Formulario 2 A.  
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FORMULARIO 2 A 

A.- GASTOS EN PERSONAL 

Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras: 

Identificación del Servicio de Consultoría: 

  Tema 
Localización del Proyecto y/o 

Tipo de Tarea 
Cantidad 

Precio 

unitario 
IVA 

Ingresos 

Brutos y 

Lote 

Hogar 

TOTAL 

 

Ingeniero Residente      

Ingeniero Procesador      

Topógrafo Senior      

Laboratorista Senior      

Conductor de obra      

Ayudantes      

Especialistas      

 

 

 

B.- GASTOS DE TODO TIPO 

Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras: 

Identificación del Servicio de Consultoría: 

 

  Tema 
Localización del Proyecto y/o 

Tipo de Tarea 
Cantidad 

Precio 

unitario 
IVA 

Ingresos 

Brutos y 

Lote 

Hogar 

TOTAL 

 

Equipo de computación      

Elementos de Laboratorio      

Elementos de Topografía      

Equipamiento de oficina      

 

Todos los precios parciales y totales incluyen el I.V.A., Ingreso Brutos y Lote Hogar 
correspondiente.  

Las cotizaciones podrán ser por unidad o por longitud (de ser necesario), según 
corresponda, completando todas las columnas correspondientes, que permitan llegar al 
total de la Oferta Económica.  

Podrán agregarse tareas y localización de acuerdo con las necesidades, para poder 
completar la cotización, de la misma manera que no serán cotizadas las que no 
correspondan. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1.-  OBJETO DE LOS SERVICIOS 

 El presente documento referido a la contratación de los servicios de                  

Consultoría tiene como objeto  la Inspección de la obra “RUTA PROVINCIAL Nº 12 

(Ex RN 149) – TRAMO: PACHACO – CALINGASTA – SECCION 1b: Km 100 – Km 

121”, en representación de la Dirección Provincial de Vialidad. El concepto de la 

Inspección se ajustará a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 1998.   

A continuación se describe en términos generales una memoria descriptiva de los 

trabajos a realizar en la presente obra. 

 

2.-  ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LOS CONSULTORES 

       2.1.- TRABAJOS A LLEVAR A CABO PREVIO AL INICIO DE LA OBRA 

               2.1.1.- RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 

La D.P.V. pondrá a disposición de la Consultora toda información que pueda existir en 

sus archivos, concerniente al proyecto específico, y toda otra información que resulte 

necesaria para la evaluación de la documentación. 

La Inspección estudiará y evaluará la documentación de proyecto, informando a la 

D.P.V., en el caso de que sea detectada  alguna anomalía o error. 

 

                2.1.2 RECONOCIMIENTO DE CAMPO 

La Consultora previo al inicio de los trabajos llevará a cabo un recorrido de la obra 

con personal de la D.P.V. y personal de la Constructora, a los efectos de un 

reconocimiento de la obra, y detectar algún problema que visualmente pudiera 

observarse. A su vez se visitarán los lugares destinados por la Constructora para 

oficina y laboratorios (normalmente dentro de la zona ocupada por los campamentos 

de la Empresa). 

También la Constructora mostrará los elementos dispuestos por ésta y que son 

exigidos por las especificaciones y el correspondiente pliego, referido al 

equipamiento, equipos y elementos a proveer en las oficinas y laboratorio. 

      

2.2.- TRABAJOS A LLEVAR A CABO DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA. 

                

               2.2.1.- TRABAJOS A LLEVAR A CABO DURANTE EL DESARROLLO DE 

LA OBRA 

La Inspección de obra, llevará a cabo entre otras funciones las siguientes: 

.- Prestar sus servicios de conformidad con las cláusulas de su Contrato, el  Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad -  edición 

1998,  las Bases y Términos de Referencia, la presente Directiva y los dispositivos 

legales vigentes sobre la materia.  

 

.- Mantener actualizado el archivo y registro de la información técnica, y administrativa 

relacionada con la obra. 
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.-  Atender a los funcionarios de la D.P.V y otros funcionarios que visiten la obra 

oficialmente, para examinar la documentación e informarles en los asuntos que le 

sean solicitados. 

.- La Inspección de Obra hará verificaciones con la frecuencia que estime                  

conveniente sobre los trabajos que se ejecuten, teniendo autoridad para ordenar la 

paralización parcial hasta subsanar las incorrecciones advertidas.  

Las planillas de controles llevadas a cabo tanto en topografía, laboratorio, u otro 

control implementado, se elevarán conjuntamente con los certificados de obras en 

forma mensual. 

  

                 .- Realización de las mediciones de obra, a los efectos de la 

correspondiente certificación de obra. 

                 Las Certificaciones Mensuales por Avance de los trabajos del 

Constructora, serán presentadas a la DPV, dentro de los plazos establecidos por 

ésta, acompañando cada ejemplar con la respectiva justificación de los cómputos                  

métricos llevados a cabo en cada uno de los ítems certificados. 

 

                 .-El Inspector de Obra remitirá un informe mensual que cumplirá las                  

características fijadas por la D.P.V., acompañando el mismo con las                  

correspondientes fotografías que muestren el avance de la obra en el período                  

a certificar. La documentación indicada se materializará también mediante archivos 

digitales en formatos PDF. 

 

.- Paralelamente a la ejecución de la obra, el Inspector irá efectuando la verificación 

de los cómputos métricos de obra, con el fin de contar con lo realmente ejecutado 

correspondiente a cada una de las partidas conformantes del Presupuesto de Obra, 

así como irá elaborando las correspondientes valorizaciones de obra con precios 

ofertados para ir progresivamente practicando la pre-liquidación de la Obra, cuando 

corresponda. 

 

.- Implementación de los correspondientes libros de comunicación entre Inspección y 

Constructora, principalmente los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido.  

 

.- Seguimiento de los diferentes ítems que componen la obra, dando cuenta al 

Comitente de problemas que pudieran surgir en la misma. 

 

 .- Informe mensual conjuntamente con la certificación  de obra al Comitente donde 

conste lo ocurrido en el mes, evaluación y seguimiento estadístico de los distintos 

ítems, registro fotográfico etc. 

 

.- Verificación a la Constructora del cumplimiento de lo establecido en las 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

.-Evaluación de las posibles modificaciones de obra, que pudiesen surgir. En estos 

casos la Constructora elevará a la Inspección de obra, la documentación técnica de la 

misma y su correspondiente fundamentación. 
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La Inspección evaluará la misma técnicamente y la elevará a la Repartición a los 

efectos de que ésta apruebe o no la misma. 

El Inspector de Obra no está autorizado a aprobar la ejecución de obras adicionales 

ni modificar las condiciones contractuales del Constructora, a cargo de la D.P.V. Sin 

embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso,  con los 

sustentos y el expediente técnico correspondiente. 

 

.- La Inspección de Obra controlará que el avance de las obras se realice de acuerdo 

a la programación prevista. De presentarse atrasos, solicitará a la Constructora 

reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales,  informando 

de inmediato al comitente, debiendo contarse con la aprobación de éste, y emitiendo 

la correspondiente orden de servicio al Constructora. 

 

.-Control de la Seguridad y Mantenimiento del Tráfico durante la ejecución de la  

Obra. La Inspección de Obra requerirá que las normas de seguridad vigentes para 

trabajos de construcción, sean cumplidas por el Constructora para evitar la ocurrencia 

de accidentes. 

 

Así mismo exigirá que el Constructora adopte todas precauciones necesarias para 

evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables 

entre otros aspectos, produzcan inconveniencias o daños en la propiedad de terceros. 

 

2.2.2.- TRABAJOS A LLEVAR A CABO DESDE LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO 

CONTRACTUAL DE LA OBRA 

Una vez finalizado el plazo contractual la Inspección de obra, deberá llevar a cabo los 

siguientes trabajos: 

Medición final y Acta de Recepción Provisional. Certificado de Recepción Provisional. 

Cómputos Métricos Finales. Cuadro Comparativo de Obras e Importes autorizados y 

Modificaciones a ejecutar. Elaboración de documentación final de obras (Perfiles 

transversales definitivos y documentación de obra). Informe Final de Obra. 

 

3.-  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS 

El servicio correspondiente a la Inspección de obra, comprenderá un plazo 

conformado por lo que demande la ejecución de la misma por parte de la 

Constructora, sumado a un plazo de 30 días, después de finalizada la obra,  para 

preparar la documentación indicada en el apartado 2.2.3. ya enunciado. 

 

4.-  PERSONAL A DISPONER EN OBRA 

4.1-  PERSONAL PERMANENTE EN OBRA 

Para llevar a cabo las tareas  enunciadas, el personal a disponer será el siguiente: 

Un Ingeniero Residente 

Un Procesador. 

Un Conductor de Obras. 

Un Topógrafo. 

Un Laboratorista. 
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Dicho personal cumplirá las funciones de lunes a viernes, con residencia permanente 

en obra del personal y con una carga de 10 horas. En  caso de incrementarse los 

ritmos de obra deberán incorporarse los recursos necesarios pertinentes, a los 

valores normales de contrato. 

Para controles eventuales en obra correspondientes a  los días sábados y domingo se 

dispondrá dentro del personal, que solamente uno de ellos (personal auxiliar) se 

considerará con su correspondiente relevo. 

La Empresa Constructora proveerá a la Inspección de 4 ayudantes en forma 

permanente, para colaborar en las tareas de Topografía y laboratorio, no obstante en 

el caso de ser necesario podrá solicitar eventualmente personal adicional, para cubrir 

trabajos eventuales, en virtud de lo indicado en las correspondientes especificaciones 

técnicas particulares. 

 

4.2-  ESPECIALISTAS 

La Consultora contará con distintos especialistas que tendrán como función 

primordial, subsanar problemas que se presenten en la obra y que escape a las 

funciones específicas del equipo que actúe en forma permanente. 

Los especialistas que intervendrían serán los siguientes: 

Especialista en Estudio y Proyecto 

Especialista en Suelos y Pavimentos. 

Especialista en Impacto Ambiental. 

En el caso de ser necesario y a los efectos de resolver algún problema suscitado                 

en obra, en una de las áreas indicadas, el especialista tomará conocimiento del                 

mismo, evaluará y preparará el correspondiente informe a la Supervisión de obra,                 

para su conocimiento y de la D.P.V.  

Los costos que demande la inclusión de los especialistas cuando estos sean 

requeridos, serán a cargo exclusivo de la Consultora, no recibiendo por lo tanto pago 

alguno.  

 

5.-  EQUIPAMIENTO A DISPONER POR LA CONSULTORA 

La Consultora, dispondrá de los siguientes elementos para llevar a cabo las tareas de 

Inspección de Obra. 

 

2 (dos) movilidades para uso de la Inspección de obra.  

Por pliego la Empresa Constructora debe disponer de dos movilidades, para uso 

exclusivo de la Inspección de Obra, más otras dos movilidades previstas por Pliego 

destinadas al servicio de laboratorio y de topografía de la Inspección. Se acuerda que 

las dos movilidades mencionadas inicialmente pasarán al patrimonio de la D.P.V. 

Los gastos de comida, estarán a cargo de la Consultora. 

 

6.-  EQUIPAMIENTO A DISPONER POR LA CONSTRUCTORA 

De  acuerdo a pliego y las especificaciones técnicas particulares la Constructora, 

deberá disponer para la Consultora, las oficinas y laboratorio, con todos los 

elementos y equipamiento consignado en la documentación. También proveerá a la 

Inspección una estación total y dos computadoras de acuerdo a lo establecido en el 

Pliego de la Obra. 
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Será a cargo de la Constructora también la provisión de la vivienda prevista en el  

Pliego para uso exclusivo de la Inspección de obra. 

 

7.- REDETERMINACION DE PRECIOS 

A los fines de la Redeterminación de Precios en la presente contratación, rige lo 

establecido por el Decreto Acuerdo Nº 0028-2016, sus Modificatorios y 

Complementarios o cualquier otra norma vigente. 

Para el cálculo de la redeterminación de precios, se considerará los precios vigentes 

al momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitación). 

 

 
 


