
 

 

 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE OBRA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 

 
OBJETO:  

“AMPLIACIÓN, REFACCION Y REFUNCIONALIZACION DE LA ENI Nº 35 

ESTRELLA DE LOS ANDES” 
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MEMORIA TECNICA Y DESCRIPTIVA   
 

El presente pliego hace referencia a la AMPLIACION, REFACCION Y REFUNCIONALIZACION  del 

ENI Nº 35 – ESTRELLA DE LOS ANDES ubicada en Av. España 1425 sur. Departamento Capital. San Juan. 

El presupuesto oficial para esta obra asciende a la suma de Pesos Treinta millones, quinientos 

cincuenta y cuatro mil trescientos veinte, con 0/100 ($ 30.554.320,00) financiada con fondos provinciales. El 

plazo de ejecución de la obra será de 360 días.  

Superficie Cubierta a Ampliar: 940 m2 

Superficie Semicubierta a Ampliar: 77.63 m2 

Superficie Cubierta a Refuncionalizar: 98.35 m2 

Superficie a Refaccionar: 124 m2 

 

El presente pliego cuenta con criterios de evaluación y antecedentes de las ofertas. 

Los trabajos a realizar previos a la construcción son: la demolición de las construcciones indicadas; desmonte 

de árboles, cegado de pozos según plano AD.  

La ampliación consiste en:  

 

 Seis (6) Salas de Nivel Inicial con Sanitarios y Depósitos. 

 Un (1) Sala de Juegos Didácticos. 

 Un (1) SUM /Cocina y economato 

 Sanitarios alumnos, docentes y discapacitados 

 Circulaciones 

 Patio Cívico, Patios de Juegos y expansiones 

 Torre de Tanques, Patio Técnico  

 Un (1) Playón Polideportivo 

 

La Refuncionalización a realizar será en la casa del portero (actualmente con salas de N.I.). Dichos 

locales existentes se adaptarán para ser utilizados como Dirección, Secretaria con local de redes, Sala 

docente, office y sanitario docente, de acuerdo a plano AP. Incluye la refacción a nuevo del sanitario; la 

reposición del cielorraso suspendido; colocación de carpinterías; trabajos de albañilería; pintura; instalación 

eléctrica, contra incendio, sanitaria y calefacción.  

Las Salas actuales, se refaccionarán realizando las siguientes tareas: se revocarán exteriormente y se 

pintarán exterior e interiormente, se refaccionarán las carpinterías existentes dejándolas en perfecto estado de 

funcionamiento y se pintarán exterior e interiormente. Se reparará la instalación eléctrica, se colocarán 

luminarias, cartelería, señalética y matafuegos, de acuerdo a planos IE y planos ICI.  Se repararan los 

sanitarios de acuerdo a plano IS. 

La Refacción del edificio existente (Escuela Primaria), se pintará exteriormente el edificio con látex 

exterior y las carpinterías con esmalte sintético. Se abrirá un vano en el muro lateral y se colocará un acceso 

vehicular para acceso al playón; de acuerdo a plano AP. 

 



       

                                                                                                                   
 
 
 
Los trabajos a realizar responden a las siguientes características: 

 

La estructura resistente será de hormigón armado según cálculo que la Contratista deberá realizar y 

aprobar ante la DPDU. 

Los muros serán de ladrillón armado revocados en el interior y exterior con jaharro y revoque fino a la 

cal planchado. En los locales húmedos se aplicará un revoque impermeable revestido con cerámicos (20 x 30) 

cm. hasta altura de cielorraso. 

Los Techos serán de losa de hormigón armado, con aislación térmica de hormigón alivianado con 

poliestireno expandido molido y aislación hidráulica con membrana asfáltica de 4 mm. de espesor . Sobre la 

que se colocara una cubierta metálica, de acuerdo a las características indicadas en las ETP.   Los cielorrasos 

serán aplicados al yeso, y en locales húmedos serán de yeso para locales húmedos.  

Las carpinterías serán metálicas, de aluminio y madera; siendo todos los herrajes reforzados. Los 

vidrios serán  laminados 3+3 de 6 mm. (Según planos de detalles y E.T.P.) 

 

Los pisos serán del tipo mosaico granítico, (de 30 x 30cm  y 15 x15cm) según planos y planilla de 

locales, los que serán pulidos en obra. Los zócalos interiores serán del mismo tipo que los pisos, de (7 x 25) 

cm. 

Se pintarán los paramentos y cielorrasos con pintura al látex acrílica y se realizará un zócalo de esmalte 

sintético satinado de 1,20m de altura.  

Se realizará la instalación contra incendio de todo el establecimiento educativo según plano ICI, tanto en 

construcción nueva como en el edificio existente.  

La calefacción se hará con equipos de aire acondicionado frío calor según ETP.  

Las instalaciones, tanto sanitarias, eléctricas, de gas y de seguridad, deberán realizarse de acuerdo a 

las reglamentaciones que rigen cada una de éstas (según plano IS, IG, ICI, IE, IEBT, IEMT). 

Se parquizará  y se colocaran árboles y enredaderas según se especifica en plano AP. 

 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en las Especificaciones Técnicas 

Particulares y/o Generales, planos, esquemas, detalles  y a las reglas del arte y en los lugares 

indicados en los planos. 
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P LIEGO  DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°  02/18 

OBRA: AMPLIACION REFACCION Y REFUNCIONALIZACION DE LA ENI Nº 35 – ESTRELLA DE LOS 

ANDES. 

COMITENTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

UBICACIÓN: Av. España 1425 sur, Depto. Capital. San Juan. 

ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL PLIEGO Y DEL LLAMADO.  
El presente Pliego establece las condiciones particulares para el llamado a Licitación Pública para la 
Construcción de obras a través de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos. Resultando complementario del “Pliego General Único de Bases 
y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas establecido por la Ley 3734 y Decretos 
Reglamentarios.” 
La presente Licitación tiene por objeto AMPLIACION REFACCION Y REFUNCIONALIZACION DE LA ENI Nº 
35 – ESTRELLA DE LOS ANDES de la obra situada en Av. España 1425 sur, Depto. Capital. 
Provincia de San Juan, en un todo de acuerdo a la documentación gráfica y especificaciones de los Pliegos, 
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas. 
 
ARTICULO Nº 2: NORMATIVA APLICABLE. 
Serán de aplicación las siguientes normas legales:  
Ley Provincial de Obras Públicas Nº 3734, su Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes; Ley N° 
5459 y su Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86 (Registro  Provincial de Constructores de Obras Públicas); 
Ley Nº 3784 de Procedimiento Administrativo; Ley N° 3969 y su Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00 
(Compre Sanjuanino),de Redeterminación de Precios; Decreto Nº 691/2016 Decreto Acuerdo 028-2016 y/o  
los que en el futuro los sustituyan, Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes; 
Contrato; Circulares Modificatorias y Aclaratorias; Pliego Particular de Bases y Condiciones y Especificaciones 
Técnicas Particulares. Ley 7053 – ART. Nº 17 Deudores por Crédito del Banco San Juan S.A. Ley 6571. 
En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación establecido en 
el artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72.  
 
ARTICULO Nº 3: DENOMINACIONES. 
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se interpretarán 
de la siguiente manera: 
 
COMITENTE: Dirección de Infraestructura Escolar– Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de San 
Juan 
 
PROPONENTE: Persona física o jurídica que formule oferta, presentando los documentos requeridos en este 
Pliego de Bases y Condiciones. 
 
ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momento de la firma 
del Contrato. 
 
CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo adquiera 
validez legal. 
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SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica que establece relación contractual con la Contratista para la 
ejecución de la obra. 
 
INSPECTOR: El Representante designado por Dirección de Infraestructura Escolar– Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos de San Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.  
 
REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante del Contratista, encargado de la conducción 
técnica de la obra. 
 

DÍAS: Se entenderán como días corridos, salvo disposición expresa en contrario.   
 
PROPUESTA: Los documentos presentados en tiempo y forma de acuerdo con el pliego licitatorio. 
 
PLIEGO: El conjunto de la documentación entregada, constituida por: 
 

 Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
 Especificaciones Técnicas Generales 
 Especificaciones Técnicas Particulares 
 Presupuesto Oficial 
 Plan de Trabajo 
 Curva de inversiones 
 Formularios Tipos 
 Documentación Gráfica 

 Memoria Descriptiva 

 
Asimismo, integrarán el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de 
respuesta a consultas efectuadas por los participantes. 
 
ARTÍCULO Nº 4: PRECIO, 
 
El Pliego será descargado gratuitamente del sitio http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ 
Forma de Pago: No aplica. - 
Lugar de venta: No aplica. - 
 
ARTICULO Nº 5:  CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 
 

Los Proponentes deberán visitar la obra existente y/o terreno para tomar conocimiento de sus características 
principales, deberá  estudiar e inspeccionar el terreno, incluyendo el suelo y subsuelo, posición y 
fluctuación de la napa freática y subterránea si fuera necesario, debiendo requerir las informaciones 
relacionadas con la ejecución de la obra.También los elementos estructurales existentes, a conservar y 
condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, acceso de camiones y otro elemento 
que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta. En 
consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la obligación 
impuesta por este artículo. No podrán alegar desconocimiento de las condiciones de sitio donde se 
ejecutarán las obras, para lo cual deberán presentar una Declaración Jurada de acuerdo con el 
Formulario Estándar N° 3. 
 
ARTICULO Nº 6: DE PRESENTACION Y TRAMITACIONES 
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a) De la entrega del terreno: Se hará   entrega del terreno dentro de los cinco (5) días hábi les 
siguientes a la firma y sellado del contrato. - 

b) Plazo de la garantía de la obra: Se fija en Cuatrocientos ochenta (480) días corridos, contados a 
partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria. 

 
 
ARTICULO Nº 7: PRESUPUESTO OFICIAL. 
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos: Treinta millones quinientos cincuenta y cuatro mil 
trescientos veinte con 00/100, ($ 30.554.320,00). 
 
ARTICULO Nº 8: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO. 
La obra objeto de esta Licitación será atendida con recursos propios del Comitente y la correspondiente 
certificación será abonada en los términos y condiciones establecidas en la Ley Provincial Nº 3734 de Obras 
Públicas y sus decretos reglamentarios. El Ente Pagador será la Tesorería General de la Provincia. 
 
ARTICULO Nº 9: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
La obra se contrata por el sistema de Ajuste Alzado por precio global, calificándola a los fines de la posible 
aplicación del Decreto N° 1447 MIT y MA - 2004, como Obra de Arquitectura. 
 
ARTICULO Nº 10: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
El plazo de ejecución de la obra será de: TRESCIENTOS SECENTA (360) DÍAS CORRIDOS, y se computarán 
desde la fecha del Acta de Inicio de los Trabajos, la que deberá operarse dentro de los diez (10) días hábiles 
posteriores a la notificación del acto formal administrativo de aprobación del Contrato. 
 
ARTICULO Nº 11: CONSULTAS Y ACLARACIONES. 
Las consultas y aclaraciones, deberán formularse al correo electrónico oficial, 
Infraestructuraescolar@sanjuan.gob.ar, publicado en la página web junto con la licitación respectiva, hasta 
cuatro (4) días hábiles antes del Acto de Apertura de la Licitación. Las respectivas respuestas serán publicadas 
en el sitio indicado en el ARTICULO N°4 hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha de apertura, siendo 
exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web, 
renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de las mismas. Todas las notificaciones 
pertinentes en el marco de la presente contratación se realizarán mediante la página oficial indicada en 
ARTICULO Nº 4, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el 
mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de las mismas.  
 
ARTICULO Nº 12: PROPONENTES. 
Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales, admitiéndose su presentación en 
forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. 
 
Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase o 
tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los órganos societarios para la 
presentación en la presente licitación, como así también acompañar los poderes que acrediten la representación 
de la firma, tanto social como de su representante legal. 

Si la presentación la realizare una UTE, las empresas que la integren deberán presentar la documentación 
mencionada en el párrafo precedente, y además: 

 
a) Un compromiso de UTE, constituido por no más de dos (2) empresas, el cual deberá plasmarse en un 
contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 22.903, que modificó la ley 19.550, la que deberá ser 
suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Público. 
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b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas deberán indicar 
las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participará en esa UTE, el cual no 
podrá variar desde su presentación al llamado a Licitación hasta la finalización de la obra, en caso de resultar 
contratista de la misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la UTE, la 
ejecución de la obra objeto de la presente Contratación. 
c) Las Empresas integrantes de la UTE deberán declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida 
en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de 
excusión y división. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de 
la UTE hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el contrato. 
 
d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá presentar, 
OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. Asimismo deberá 
denunciar el Representante de la UTE, quien acreditará su calidad de tal mediante copia certificada del acta 
de designación. En caso de revocación de la designación, deberá comunicar al Comitente, en forma 
fehaciente, dentro de los dos (2) días de producida. 
 
e) Una empresa no podrá formar parte de más de una UTE. Asimismo si se presenta en asociación con otra 
empresa, no podrá presentarse sola. 
 
 
ARTICULO Nº 13: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
La recepción d e  l o s  s o b r e s  s e r á  h a s t a  m e d i a  h o r a  a n t e s  d e l  día y hora indicados en el 
llamado para el Acto de Apertura de los Sobres. La documentación presentada después de la hora establecida 
para la apertura no será recibida. 
 
Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y no 
omitir la presentación de información o documento solicitado. Esta omisión o la comprobación de que cualquier 
información proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivará la aplicación de las 
penalidades que en cada caso se establece. 

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales o Notariales 
con exclusión de toda otra. 

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio pertinente. 

 
La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes indicaciones: 
Se presentará un sobre o paquete cerrado “Oferta”, que llevará un rótulo en el que conste solamente la 
denominación de la Contratación de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán en él 
todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el artículo Nº 14. 
 
También contendrá un sobre cerrado “Oferta Técnico-Económica” en el que se inscribirá únicamente la 
denominación de la obra, fecha de licitación y nombre de la empresa o firma proponente y que contendrá: 
propuesta técnico-económica en el formulario oficial, plan de trabajo y demás documentación requerida por el 
Art. 15 . 
 
Todos los documentos estarán redactados en castellano. No será tomadas en consideración aquellas 
propuestas que modifiquen las bases de la licitación o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, 
entrelíneas, o errores que no hubieran sido salvados al pie de las mismas, sin perjuicio de lo prescripto en el 
Art. 15 inc. a. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio expedido por 
Autoridad Competente o en copia certificada por Escribano Público. 
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Toda la documentación debe ser presentada en original y una (1) copia de un mismo tenor. Todas las 
páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el 
Proponente para representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, 
Sociedad o U.T.E. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, será considerado a todos los 
efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la 
palabra “copia”. 
El proponente escribirá los precios unitarios en números y letras y cuando exista discordancia en la 
consignación de un mismo precio, se dará prioridad al precio escrito en letras. 
 
Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de cualquier información 
durante el proceso de evaluación. 
 
La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas en forma suficientemente segura para evitar su 
deterioro, intercalación o extravío por el manipuleo de que será objeto durante las tareas de revisión y 
evaluación. 
 
ARTICULO Nº 14: CONTENIDO DEL SOBRE EXTERIOR O PAQUETE   CERRADO “OFERTA”.  
Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre o Paquete Cerrado” la siguiente documentación: 
 
a) Nota de presentación, siguiendo el modelo del Formulario Nº 1. 
 
b) Constancia de la constitución de la garantía de la o fer ta  que será por un monto mínimo de: 

PESOS equivalentes al 1% del importe del presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las 
formas que se establecen en el Artículo Nº 16 del presente pliego. 

 
c) Constancia de descarga del Pliego de acuerdo a lo expresado en Art 4 y Formulario Nº 8. 
 
d) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de Contratación Anual y la 
Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. Las 
capacidades mínimas requeridas serán las siguientes: 
 

Capacidad de Ejecución Anual = $ 30.554.320,00 = (Presupuesto Oficial Dividido en el Plazo de Obra x 12 
meses) 
 

Capacidad Técnica, Especialidad de Arquitectura = $ 30.554.320,00. 

 
 

e) Acta de Asamblea que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación, o autorización para 
conformar la U.T.E. 
 
f) Poder o autorización general otorgado al Representante que firma la nota de   presentación, por ante 
Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. 
 
g) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acompañar la inscripción en el 
Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del 
contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las actas o constancias del representante 
de dicha persona jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias debidamente 
certificadas. En caso de UTE todos sus integrantes deberán acompañar esta documentación por separado. 
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h) Antecedentes de obras ejecutadas y / o en ejecución, (públicas y/o privadas), detallando cantidad y destino 
de obras con indicación de superficie cubierta y tipo de estructura para c/u de ellas, según especificaciones 
técnicas. 
 
i) Declaración Jurada de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la Justicia Ordinaria de 
la Capital de la Provincia, Formulario Nº 2. 
Constituir domicilio legal en la Capital de la Provincia de San Juan mediante Declaración Jurada siguiendo el 
modelo del Formulario Nº 2. 
 
j) Declaración Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la documentación que integra el 
presente Pliego y la aceptación de todas las condiciones y requisitos allí exigidos y haber efectuado una 
visita al terreno, tal como lo indica el Artículo Nº 5 del presente Pliego confeccionando el Formulario Nº 3. 
 
k) Detalle del personal   que será afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo, 
indicando si los mismos se encuentran en relación de dependencia, contratados o a contratar. 
 
l) Detalle de máquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectará exclusivamente a la obra, indicando si 
son o no de su propiedad. 
 
m) Designación del Representante Técnico,  adjuntando constancia de inscripción en el Consejo o Colegio 
Profesional  y Repartición correspondiente, antigüedad requerida en las E.T.P., con el pago de la matricula al 
día, comprobante de inscripción en la A.F.I.P. y currículum vitae. 
Es condición esencial la intervención del Representante Técnico responsable, que respalde profesionalmente 
al Proponente y la ejecución de la obra, en caso de resultar éste el Contratista de la misma. - 
El Representante Técnico deberá poseer título habilitante de 1ª Categoría (Profesional Universitario), de 
acuerdo a la categoría de la obra; inscripto en el Consejo Profesional o Colegio respectivo de la Provincia de 
San Juan. Presentando certificado acreditante a la fecha de apertura de las propuestas.  
El Representante Técnico deberá permanecer en la obra durante el tiempo que ésta se encuentre en actividad 
sin perjuicio de la obligatoria asistencia en oportunidad de las citaciones que se formulen- 
 
n) Certificado de inscripción y de pago al día del Impuesto a los Ingresos Brutos, donde conste su 
encuadramiento en la actividad cotizada en la presente Contratación, domicilio de radicación en la provincia de 
San Juan, como así también Convenio Multilateral si correspondiere, con sellado de ley. 
 
o) Certificado Fiscal para Contratar vigente, emitido por la A.F.I.P. 
 
p) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley Nº 3969, expedido por la Contaduría General de 
la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura de la presente Licitación. En caso de UTE 
donde una de las empresas sea beneficiada del compre sanjuanino, se afectará la parte proporcional de 
participación en la UTE al 5% de beneficio. 
 
q) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra deberá presentar 
por separado los documentos señalados en los incisos f), h), l), n), o), y p), en lo que corresponda. 
Adicionalmente se deberá presentar lo expresado en el Artículo Nº 11 del presente pliego. 
 
r) Certificado de Libre Deuda referido a lo estipulado en el Artículo 17º de la Ley Nº 7053, que los 
Proponentes deberán tramitar ante la Secretaría de Hacienda. 
 
s) Sobre Cerrado conteniendo la oferta técnico-económica o propuesta en el que se inscribirá únicamente la 
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denominación de la obra, fecha de licitación y nombre de la empresa o firma proponente que contendrá: monto 
de la propuesta en el formulario oficial N° 4 previsto a tal efecto, en perfectas condiciones, sin errores, 
enmiendas o raspaduras; el Plan de trabajos que incluirá el plan gráfico de obra. La documentación deberá 
presentarse por duplicado, firmada por el Proponente, y con aclaración de firma y carácter que invoca. 
 
t) Certificado que acredita contar con el Código de Destinatario de Pago Activo en el Padrón Respectivo 
existente en la Tesorería Gral. de la Provincia, exigido por la Resolución Nº 039–CGP–02, de acuerdo lo 
dispuesto por Circular Nº 003–SHF–04. 

 
u) Certificado de Inscripción en el IERIC y su correspondiente renovación vigente. 
 
Nota: Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripción requeridos en los incisos d), m), n), y 
o) del Presente Artículo, deben guardar relación con el objeto de la presente Licitación en lo referido a la o las 
Actividades declaradas. 
 
ARTICULO Nº 15: CONTENIDO DEL SOBRE CON LA OFERTA TÉCNICO-ECONOMICA. 
El presente sobre, presentado en las condiciones estipuladas en el Artículo Nº 14, contendrá 
obligatoriamente: 
 
a) Propuesta económica, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 4. El que debe ser estrictamente 
confeccionado sin omisiones, enmiendas, raspaduras, interlineas y en concordancia entre números y letras, 
tanto en el monto, como en el plazo de obra y en el mantenimiento de oferta. 
 
b) El Plan de Trabajos, que expresará la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo será desarrollado 
en base al sistema de barras horizontales (GANTT), con indicación de los períodos de ejecución de los ítems y 
subítems, y sus porcentuales, como así también el número de orden y designación de ítems, unidad de medida, 
etapas, cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e inversiones 
(mensuales y acumulados). 
 
c) El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto Oficial publicado 
en sitio web indicado  en Artículo Nº 4, respetando en forma obligatoria la cantidad y designación de los ítems 
y subítems que allí figuran. 
 
d) Curva de Inversiones, con indicación de los porcentajes e inversiones mensuales y acumuladas. Los 
Proponentes podrán optar por incorporar la curva de inversiones, al Plan de Trabajos mencionado en el punto b) 
(plazo de obra expresado en su equivalente en meses). 
 
e) Los Análisis de Precios se realizarán para todos los ítems del presupuesto, discriminados y confeccionados 
según el modelo adjunto en ANEXO Nº 3. En los mismos deberá indicarse la codificación INDEC para su 
posible redeterminación. - 
 
f) Detalle de Gas tos  Generales, discriminados en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, 
ambos desglosados en porcentaje y montos. 
 
ARTICULO Nº 16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA: 
En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su oferta la garantía mencionada en e l 14  bajo el punto 
b) Dichas garantías pueden ser constituidas de las siguientes formas: 
 
1. Dinero en efectivo, depositado en la Cuenta Nº 600-202956-6, Banco San Juan Cuenta Recaudadora 
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Gobierno de la Provincia de San Juan, debiendo acreditarlo con la boleta de depósito respectivo. 
 
2. Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciudad y someterse a 
los tribunales ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere 
corresponderle, como asimismo renunciar expresamente al beneficio de excusión y división constituyéndose 
en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentación efectuada por el 
Proponente, constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no podrá ser inferior a 90 días a contar 
del día posterior de la apertura de la presente Contratación. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma 
será extensiva al aval. 
 
3. Seguro de caución expedido por compañía aseguradora que se constituya en solidario, liso, llano y principal 
pagador de todas las obligaciones que asuma el Oferente. Deberá ser hecho a favor del Comitente y contendrá 
la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. También deberá fijar domicilio especial en la ciudad 
de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá el sometimiento 
expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepción 
que pudiere corresponderle. El plazo de vencimiento no podrá ser inferior a 90 días a contar del día posterior 
de la apertura de la presente Contratación. 
 
4. Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del penúltimo día anterior 
a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los valores depositados en garantía, en tanto que los 
que devengaren intereses pertenecerán a sus depositantes. 
Esta garantía le será devuelta a la adjudicataria dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la 
presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. 
Al resto de los proponentes se les devolverá la garantía dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la 
notificación del resultado de la adjudicación. 
 
ARTICULO Nº 17: APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 
 
A continuación, se procederá a la apertura de los sobres exteriores o paquete cerrado “oferta” verificando si la 
documentación presentada se ajusta a lo requerido por el pliego, y en un todo de acuerdo a la normativa 
vigente. La falta de presentación de la documentación requerida en el Art. 14 inc. b) y d) y la falta de 
presentación del sobre solicitado en el inc. s será causal de rechazo automático de la presentación e 
impedirá en su caso, la apertura del sobre de propuesta por la Mesa de Apertura procediendo a la 
correspondiente devolución de la documentación presentada sin estos recaudos. En caso que el proponente 
inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia de dónde quedará la documentación para su retiro. 

Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 14 podrán ser presentados hasta dos días hábiles después 
de la clausura del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y 
agregación, sin necesidad de notificación alguna, quedando notificado ministerio legis en el acto de apertura 
a los fines del cómputo del plazo otorgado. Transcurridos dicho plazo la propuesta será rechazada. 

 
Acto seguido se iniciará  la apertura de los sobres cerrados “ofertas técnico económicas” ante los presentes 
en el acto, y se verificará si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, 
rechazando aquellas que no presenten en condiciones el Formulario Nº 4 “Propuesta Económica” según lo 
exigido en el Art. 15 inc. a), así como la concordancia del mismo con los plazos y montos totales consignados 
en el plan de trabajo y cómputo y presupuesto, cuya presentación resulta obligatoria efectuar con la oferta. En 
estos casos se procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejará 
constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior. 
A continuación, se procederá a la lectura en voz alta de la/s oferta/s que haya/n dado cumplimiento a lo 
requerido en el párrafo anterior  
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De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de las 
presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Los 
Proponentes podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma 
verbal y constarán en el Acta, con la obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para 
hacerlo, caso contrario no será atendida la observación, cuya resolución será not i f icada con la 
adjudicación.  

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el Acto 
de Apertura, miembros integrantes de la mesa de apertura de ofertas, funcionarios presentes y personas que 
acrediten personería suficiente otorgada por parte de los proponentes para actuar en su nombre y 
representación. 
 
El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea conveniente, 
comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para efectuar el llamado a Licitación, 
sin perjuicio de disponer una reducción de los plazos pertinentes, notificándose especialmente a los 
adquirentes del pliego.  
 
Las copias de las ofertas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al efecto determine el 
Organismo licitante, durante cinco (5) días hábiles siguientes a la apertura. 
 
ARTICULO Nº 18: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 
Los oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de treinta (30) días corridos a contar de la 
fecha de la apertura. En caso de vencerse el   término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la 
adjudicación, el Oferente deberá proceder a su renovación por igual periodo puesto que se considera prorrogada 
automáticamente el mantenimiento de la oferta, salvo manifestación por escrito y en forma expresa del oferente, 
con diez (10) días corridos de anticipación al vencimiento de la misma, haciendo saber su voluntad de no 
prorrogar la garantía de mantenimiento de oferta. Este último supuesto implicará la desestimación de la oferta. 
 
ARTICULO Nº 19  : ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS. 
Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán   evaluados por una Comisión de Evaluación 
designada por el Comitente, que ejercerá su función basada en los datos aportados por las Empresas. 

Dejase expresamente establecido que la Comisión d e  Evaluación podrá solicitar la totalidad de la 
documentación que considere necesaria para llevar a cabo su evaluación. Todos los Proponentes estarán 
obligados a suministrar la información    adicional, solicitada por la Comisión de Evaluación, en los tiempos y 
forma requerida, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias. El 
incumplimiento en la forma y plazo de presentación de lo requerido por la Comisión Evaluadora dará lugar al 
rechazo de la propuesta. 

La Comisión de Evaluación deberá evaluar las ofertas conforme a los criterios establecidos en las 
Especificaciones Técnicas Particulares del presente pliego a los fines de poder expedirse sobre la 
conveniencia de las mismas. 
Receptada la documentación que conforman las ofertas por la Comisión de Evaluación, ésta examinará las 
propuestas formalmente admitidas por la Mesa de apertura de Ofertas, verificando que esté acompañada la 
documentación requerida como faltante en el acto de apertura de Ofertas.  
La adjudicación recaerá sobre las ofertas que resulten más convenientes, teniendo en cuenta que los 
Oferentes de tales propuestas demuestren tener la capacidad empresaria, técnica, económica y financiera 
necesaria para ejecutar en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de ser Contratistas de la 
Repartición, estar estrictamente al día en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.- 
 
ARTICULO Nº 20: ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 
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De la firma de contrato: Dentro de los Treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la 
notificación de la Resolución de adjudicación. 
El Comitente tendrá la facultad de adjudicar, ad referendum del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea más beneficioso para el 
Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que ello genere a favor 
de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Ley Nº 3734. Art. 20º).  
 
Asimismo, serán rechazadas aquellas Propuestas en las que se compruebe lo siguiente:  
 
a)  Que exista acuerdo entre dos o más Proponentes o Representantes Técnicos para la misma obra. 
b)  Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o más Propuestas. 
 
El Comitente notificará fehacientemente, en el domicilio constituido, a todos los proponentes el resultado de la 
adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de oferta o de su prórroga sin que pueda en ningún caso 
exceder de los cinco días corridos de resuelta la adjudicación, imponiéndole a la adjudicataria el plazo, que no 
podrá exceder de treinta días corridos, en que deberá proceder a la firma del Contrato. 
El Adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en 
cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el Art. 16. 
 
Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzará o se negará a firmar el Contrato en forma y tiempo 
establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha circunstancia será comunicada al 
Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. 
 
ARTICULO Nº 21: IMPUGNACIONES. 
 

Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80. 

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los Oferentes podrán 
impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente fundado, deberá ser acompañado de la 
constancia de un depósito previo en el organismo licitante y a la orden del mismo y consistirá en una garantía de 
impugnación equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que 
se impugnen. Estas impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, notificándose al impugnante la 
resolución recaída sobre la misma conjuntamente con la adjudicación. 

Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, acompañando depósito en alguna de 
las formas previstas en el artículo 14 equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial o 
en su caso del monto de la oferta triunfante, en los términos y por los medios recursivos previstos en la 
legislación vigente. 

Las garantías serán devueltas a quienes las constituyeron. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y 
el acto quede firme, serán ejecutadas las garantías y sus importes pasarán a Rentas Generales. 
Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no serán admitidas 
ni consideradas, lo que se le notificará al oferente. 
 
 
ARTICULO Nº 22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 
 
La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes responsabilidades:  
 
1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir ignorancia de las 
obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, 
invocando error u omisión de su parte. Asimismo es responsable de cualquier defecto de construcción y de las 
consecuencias que puedan derivarse de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con 
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deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspección de Obra antes de iniciar los respectivos 
trabajos.  
El representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los daños y perjuicios que ocasione 
al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones específicas. 
 
2. Realizar a su cargo el estudio de suelos correspondiente que será presentado a la Inspección de Obra. 
 
3. El Comitente entregará a la Contratista la documentación gráfica general, de Estructura, de Instalaciones, a 
los efectos de ser computada y ofertada, los que deberán ser completados, firmados y presentados para su 
aprobación, ante las Entidades correspondientes, Dirección de Planeamiento  y Desarrollo Urbano, OSSE, 
Distribuidora de Gas Cuyana SA, Municipalidad,  Departamento Bomberos, etc., como así también 
confeccionará en caso de ser necesario toda otra documentación que le sea requerida, para los fines de esta 
Licitación Pública. 
En caso de efectuar modificaciones a la estructura de Hº Aº en cualquiera de sus aspectos, motivados por 
observaciones de D.P.D.U., o por el estudio de suelos que deberá realizar a su exclusivo cargo, previo a la 
aprobación de la documentación técnica ante la D.P.D.U. o por cualquier motivo se deberá informar de 
inmediato a la Inspección, quien determinará y autorizará dichas modificaciones si lo considera necesarias. Se 
deja aclarado que este edificio, está incluido en el Grupo Ao en las NORMAS INPRES – CIRSOC. 
 
4. La Contratista deberá abonar ante la Municipalidad, OSSE, ENERGIA SAN JUAN, DISTRIBUIDORA DE 
GAS CUYANA SA, u otras Reparticiones, todos los derechos de construcción, estampillados, impuestos, 
copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y aprobación de los planos así lo exija. 
 
5. La Contratista deberá abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados 
y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios, por Proyecto, Cálculo u otra verificación, que 
hubiera sido realizada a través de profesionales y técnicos que firman los Planos, Planillas e informes, a 
efectos de ser aprobados. 
 
6. Tener permanentemente en el obrador, la documentación debidamente aprobada, el instrumental, útiles y 
herramientas necesarias para que la Inspección de Obra pueda realizar en cualquier momento las 
verificaciones que fueran necesarias para su correcta ejecución. 
 
7. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberán  ser de la mejor calidad 
existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad vigentes), previamente aprobados 
por la Inspección antes de su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con la debida anticipación, la Contratista hará entrega 
de todas las muestras respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en 
obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones 
contractuales, serán reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande 
la sustitución. 
 
8. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en el término 
perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta dispondrá su retiro o 
emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por 
cuenta exclusiva de la Contratista. 
 
9. La Contratista tendrá siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a 
juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de 
Trabajos, y con una reserva mínima que asegure quince (15) días de labor. 
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10. Estará también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de Obra, aseguren la 
calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término. 
 
11. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el 
plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la 
Inspección de Obra, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros 
más eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspección de Obra nada objetase sobre el particular, no eximirá 
a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la 
demora en la terminación. 
 
12. No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de Obra, debiéndose 
hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes económicos que sean pertinentes. Cuando, en 
opinión de la Inspección de Obra, algún material propuesto por la Contratista no reúna los requerimientos 
necesarios para la aplicación especificada, ésta deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones 
Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra como último 
elemento a colocar de cada tipo. 
 
13. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, terminación, calidad 
de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como así establecer técnicas constructivas, la 
Contratista tendrá la obligación de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar será 
determinado por la Inspección de Obra, y será repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea 
aceptado. 
 
14. La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas que considere 
necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase, son las que determinan 
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La Contratista conservará los informes de todos los 
ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra. 
Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, 
debiendo la Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella. 
 
15. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: Instrumentos de medida, 
balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, etc., serán facilitados y 
costeados por la Contratista y se comprobará que los materiales y/o estructuras son los prescritos. 
 
16. Comunicar a la Inspección de Obra, en forma obligatoria y durante todo el plazo de ejecución de la obra, y 
sin necesidad de intimación alguna el cobro de cada uno de los Certificados, dentro de los cinco (5) días 
hábiles de producido. El incumplimiento de ésta exigencia, hará pasible a la contratista de la aplicación de una 
multa igual a la establecida por el artículo 28. 
  
 

17. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:   

 

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en el Pliego de Licitación. - 

El Contratista no podrá por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al con-
trato. - 

El Contratista está  obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del Comitente, sus 
diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en los planos, 
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especificaciones y demás documentos del contrato y de acuerdo, en todos los casos, a las exigencias de los 
Organismos Específicos (Obras Sanitarias Sociedad del Estado, Municipales, ECOGAS - Distribuidora de Gas 
Cuyana S.A., Dirección Planeamiento y Desarrollo Urbano, Energía San Juan S.A., etc.).- 

Queda convenido que siendo las exigencias establecidas por los Organismos Específicos, las mínimas que 
deben reunir las obras, el Contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique 
adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aún cuando los planos y 
especificaciones del contrato, carecieran de detalles sobre las mismas, o consignándose éstas, su previsión no 
alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado. - 

Para el caso que las exigencias o detalles, contenidos en las especificaciones y planos, superasen las mínimas 
reglamentarias de los Organismos Específicos, el Contratista deberá inexcusablemente respetar y ejecutar lo 
establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar 
el proyecto por propia decisión hasta el límite de la reglamentación, aun cuando contare con la aprobación del 
ente respectivo. Si lo hiciera, queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, conforme 
a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. - 

En caso de que el Contratista solicite y obtenga del Comitente aprobación a una modificación de este carácter, 
queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante reglamentaria, la que 
propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo y no pudiendo realizarla sin la previa y escrita 
autorización del Comitente. -   

        
 18-TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO: 
 

El Comitente se reserva el derecho de intervenir por sí, o por terceros, en las obras, ejecutando trabajos ajenos 
al contrato, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
 
 
ARTICULO Nº 23: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO. 
 

La inspección, medición y certificación de los trabajos serán ejercidas por personal a designar por el 
Comitente. 
 
La inspección de Obra tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que éstos 
deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajos 
aprobado y sin alterar el plazo contractual. 
La Inspección de Obra tendrá en todo momento, libre acceso a obradores, depósitos y oficinas de la 
Contratista, a fin de revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en 
ejecución, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y efectuando las observaciones que 
pudieran corresponder. 

 
El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo 
ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no 
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. 
 
Los certificados serán preparados por la Contratista, utilizando herramientas informáticas y presentados a la 
Inspección para su verificación y control, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes. 

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%), que se 
retendrá hasta la Recepción Definitiva como fondo de reparo. Esta retención podrá ser sustituida por los demás 
medios que prevé la Reglamentación de la Ley. 
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El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 3734 de Obras Públicas 3734, 
Artículo 57. Tienen vigencia el Decreto Nº 1447 – MIT y MA-04 de Redeterminación de Precios con precios 
básicos vigentes al mes de apertura de propuestas. 

Vencido el plazo de pago, correrán desde entonces a favor de la Contratista, intereses, calculados a la tasa 
fijada para el descuento de certificados de obras públicas. El pago del certificado final sin reserva de la 
Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligación de abonarlos. 
 
Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro de los quince (15) días 
corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los certificados fuera 
ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro de intereses. 
 
ARTICULO Nº 24: GASTOS IMPRODUCTIVOS. 
 

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinarán sobre la base 
de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a los que se les deducirá la incidencia que 
tengan aquellos gastos que se producen por única vez y que no tienen relación con el avance de los 
trabajos en el tiempo. 

Con el valor obtenido, se determinará el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a la 
ampliación de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley Nº 3734 y Decretos Reglamentarios 
(Artículos 42º y 61º), dará el total de los mismos y al cual se le adicionará solamente, el porcentaje 
correspondiente al I.V.A. 
 
El plazo para el pago de los gastos improductivos será de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la 
presentación del reclamo, el cual para ser recibido por la Inspección de Obra deberá incluir como requisito esencial 
obligatorio, la documentación completa que lo avale. 
 
ARTICULO Nº 25: ANTICIPO FINANCIERO.  
 

El Anticipo será del 10% del Monto del contrato, y se abonará con posterioridad a la firma del mismo, previa 
aprobación por resolución y presentación de la garantía, la que permanecerá vigente hasta el reembolso del 
Anticipo, con una antelación de 7 (siete) días. El Anticipo no devengará interés y se amortizará por los 
certificados de obra a emitirse aplicándose a su monto nominal con descuento porcentual al del Anticipo. 
 
ARTICULO Nº 26 : SEGUROS. 
 

La Contratista deberá asegurar en una A.R.T. por su exclusiva cuenta contra accidentes de trabajo, al personal 
permanente o transitorio de la Empresa, como así también al de la Inspección de Obra. Asimismo   deberá 
asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepción provisional de la misma. 
 

Todas estas pólizas deberán ser presentadas al Comitente con una antelación no menor de tres (3) días 
hábiles antes de la firma del Acta de Iniciación de los trabajos, el que dará su aprobación, sin este requisito no 
se procederá a la iniciación de la obra, haciéndolo pasible de una multa según lo previsto por el Artículo 30  
por todo el tiempo que se demore la iniciación de la obra en razón de tal omisión. Asimismo, no se abonará al 
Contratista ningún importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su 
responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que 
sufra la iniciación de los trabajos.  

 
Las pólizas deberán emitirse con un plazo de validez equivalente al contractual, renovablemente 
automáticamente hasta la efectiva finalización de los trabajos. 
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Cuando la sede de la Compañía Aseguradora no esté en jurisdicción de la Provincia de San Juan las pólizas 
deberán ser legalizadas por Escribano Público, cuya firma será certificada por el respectivo Colegio del lugar 
de emisión. 

 
Las Compañías Aseguradoras tendrán que constituir domicilio en la Ciudad de San Juan, someterse a los 
Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de excusión y división, como así también a cualquier 
Fuero o Jurisdicción de excepción que pudiere corresponderle. 
 
Las Compañías Aseguradoras deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
 
DETALLE DE SEGUROS 
 
Seguros del Personal de la Empresa: 
 
Toda persona que se desempeñe en la obra, pertenezca o no al Contratista, deberá estar asegurada contra los 
riesgos de accidentes de trabajo, en compañía argentina autorizada de acuerdo a lo   establecido en la Ley 
Nacional Nº 24557, reglamentarias y modificatorias. Dicha póliza deberá cubrir los siguientes aspectos: 
indemnización por muerte, incapacidad total o parcial, asistencia médica, farmacéutica, gastos sanatoriales, 
aparatos de prótesis y ortopedia. 
 
La póliza de referencia deberá ser acompañada con el comprobante de pago de la prima, para la 
correspondiente aprobación por parte del Comitente. 
 
Se admitirán las pólizas con los riesgos que actualmente cubren las compañías aseguradoras, el resto de 
los riesgos detallados en este artículo, será cubierto por la Contratista, mediante la presentación de contratos 
o convenios con sanatorios y/o farmacias. 

La Contratista debe acompañar listado de personal, el cual irá incluido en la póliza. En caso de producirse bajas 
e incorporaciones, deberá informarse a la Compañía de Seguros, en los términos que indica la Ley. 

Quincenalmente se comunicará al Comitente, adjuntando anexos a la póliza original, donde conste el 
movimiento del personal 

 
Seguros del personal de Inspección de Obra: 
 
La Contratista presentará una póliza de seguros contra accidentes de trabajo, del personal de la Inspección 
de Obra, según el siguiente detalle: dos (2) Profesionales por un monto de Pesos Doscientos Cincuenta 
Mil con 00/100 ($ 250.000,00.-) cada uno. 
 
En el caso de que, por acciones administrativas, laborales y/o judiciales, los montos indemnizatorios superen el 
o los máximos previstos en la póliza, las diferencias estarán a cargo exclusivo de la Contratista. 
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas 
correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) días de la fecha en 
que se lo notifique del cambio. 
 
Seguro por daños a personas y propiedades: 
 
La Contratista deberá presentar una póliza de Seguros de Responsabilidad Civil, por los daños y/o lesiones 
que pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con motivo de la ejecución de 
los trabajos, por un monto de Pesos Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 ($ 250.000,00.-) por persona y/o 
unidad afectada. 
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Seguro contra Incendios: 
 
Las pólizas de Seguros contra incendio deberán contener un resumen de la obra asegurada, con detalles 
tales como: tipo de estructura, tabiques, cielorrasos, pisos, revestimientos, instalaciones, etc. 
Todas las pólizas exigidas por este pliego deberán ser aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y Organismos competentes en la materia. 
 
 
 
Art Nº 27: Redeterminación de precios: 

Para las redeterminaciones de precios se aplicará el Decreto Acuerdo Nº 028-2016  del PEN 
considerando mes base al mes de apertura de las propuestas. Las eventuales redeterminaciones provisorias 
se calcularán con la fórmula Polinómica presentada en el adjunto C.V.P.  de este pliego.  

Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro de los quince (15) días 
corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los certificados fuera 
ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro de intereses. 
 
 
ARTÍCULO Nº 28: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL. 
 

La demora en la terminación de la obra, siempre que la Contratista no probase que se debe a causa 
justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad- referendum del Ministro de Educación, dará lugar 
a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente forma: 
 
a) Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado desde el día siguiente al 
que la obra debió terminarse: 
 
M = 0,10 x C/P 
 
b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del día siguiente y durante otro período equivalente a la cuarta 
parte del plazo contractual: 
 
M = 0,20 x C/P 
 
 
c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante otro período equivalente a la 
cuarta parte del plazo contractual: 
 
M = 0,40 x C/P 
 
d)  Transcurridos los  términos fijados en a), b) y c), a contar del día siguiente: 
 
M = 0,80 x C/P 
 
M = Monto de la multa a aplicar por día. 
 
C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las modificaciones de 
obras, actualizadas si correspondiese. 
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P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor “P” será 
aumentado o disminuido según lo convenido. 
 
El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo del 10% del monto 
contractual. 
 
Alcanzado este límite, el Comitente decidirá, ad-referendum de la Autoridad que corresponda, si es 
conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisión del Contrato por causa de la Contratista. 
 
El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o comunicación de la 
Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. 
 
En cambio, podrá la Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo de 
ejecución, fundado en las siguientes causas: 
 
1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la ejecución 
de la obra. 
 
2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duración o 
inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa  en forma 
prolongada. 
 
3) Toda otra causa contemplada en la legislación vigente. 
Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial del Contrato 
suscrito, será resuelta por e l  C o m i t e n t e  ad referéndum del Ministerio de Educación, previo informe de la 
Inspección de la Obra. 
 
ARTÍCULO Nº 29: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO. 
 

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo 
establecido, se hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del 
monto contractual, actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicación de dicha multa. 
 
ARTÍCULO Nº 30: MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible a una multa equivalente a 
la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicación de la 
multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días. 
 
ARTÍCULO Nº 31: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA. 
 

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, cuya presencia haya sido 
requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la sanción establecida para el incumplimiento de 
Órdenes de Servicio. 
 
ARTÍCULO Nº 32: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA. 
 

La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con indicación del plazo de cumplimiento. 
La desobediencia será sancionada en la forma establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio. 
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ARTÍCULO Nº 33: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS. 
 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras., la Inspección podrá ordenar la demolición, 
desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha.  
 
Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de la 
Contratista.  
 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o cambiar las 
obras defectuosas en el plazo que fije la inspección.  
Transcurrido el plazo citado precedentemente sin que se diera cumplimiento lo ordenado por la Inspección 
habilitará a la Comitente a ejecutar los trabajos por si o por terceros, formulándole a la Contratista los cargos 
pertinentes.  
 
En ambos casos los importes se tomarán del Fondo de Reparo o de los Certificados pendiente de pago según 
corresponda. 
 
ARTÍCULO Nº 34: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIÓNALES 
 

El Contratista, deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que 
establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, deberá llevar 
los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el Comitente 
que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el 
Contratista o por sus Subcontratistas. - 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la rescisión 
del contrato por culpa del Contratista y facultará al Comitente para suspender la tramitación y pago de 
certificados. - 

Además, presentará a la Inspección el Formulario Afip 931 desagregado por personal afectado a cada obra y 
en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y cuil, asimismo el pago al personal deberá ser 
bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los cuil respectivos. 

Cualquier otra disposición que la Inspección determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales deberá ser aportada en forma inmediata por La Contratista 
 
ARTICULO Nº 35: TRABAJOS RECHAZADOS.  
 

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales 
específicos y aprobados cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o 
cantidades especificadas en el pliego. 

 

Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que 
contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo 
contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran corresponder. 
 
ARTICULO Nº 36: LETRERO DE OBRA. 
 

El Letrero de obra debe reunir las características señaladas en el plano de obra que forma parte de la 
documentación y será ubicado en el lugar que indique la Inspección de Obra. 
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ARTICULO Nº 37: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA. 
 

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o 
deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio 
de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administración o de terceros. A tal fin 
se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra. La adopción de las medidas 
aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las consecuencias por los hechos que allí se 
produzcan. 
 
ARTICULO Nº 38: FOTOGRAFÍAS. 
 

La Contratista efectuará un mínimo de SEIS (06) tomas fotográficas de la obra por mes, en colores, que se 
tomarán con los detalles y en las fechas que la Inspección de Obra indique, entregando dos (2) copias en 
colores de cada toma, de 12 x 18 cm. 
 
ARTICULO Nº 39: DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA: 
 
Se deja expresa constancia que, en la presente licitación, se deberá cotizar como rubro independiente, la 
Documentación Final de Obra. Dicha cotización no podrá ser inferior al 1% del valor de la oferta, debiendo ser 
incluida en el Plan de Trabajos, Resumen Gral. del Presupuesto, etc. Asimismo, será por cuenta del Contratista 
la presentación de toda la documentación para obtener el Certificado Final de la Dirección de Planeamiento y 
Desarrollo Urbano. 
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual 
establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda, 
emitido por el Registro de Constructores (art. 14 inc. d).    
Dicho certificado deberá ser presentado ante la Dirección de Infraestructura Escolar, previo a la recepción de 
las obras.  Asimismo, deberá el Contratista de la obra entregar a la Dirección de Infraestructura Escolar, dentro 
de los  ciento ochenta  días  a partir de  la  Recepción  Provisoria  de  las  obras,  una  carpeta conteniendo la 
siguiente  documentación conforme a obra, debidamente aprobada por las entidades competentes, presentada 
en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD (certificados escaneados, planos escaneados con los 
sellos de aprobación  correspondientes y archivos “.dwg”) : 
 
  1º Planos de Planimetría General. - 
  2º Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. - 
  3º Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad y gas). Instalaciones Especiales. 
  4º Plano Final de Bomberos (Certificado de Protección Servicio contra Incendios) 
   
Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la documentación 
técnica de todos los trabajos a ejecutar. 
Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada a la por la 
Empresa Contratista antes de la recepción definitiva de la Obra. - 
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La falta de presentación de la documentación exigida, a la fecha de recepción definitiva, hará pasible al 
Contratista de una multa del uno por ciento (1%) del monto de la obra, actualizado a la fecha de recepción, 
por cada día de atraso en el cumplimiento de lo estipulado. - 
Se deja expresamente aclarado que, vencidos los plazos, la Repartición se reserva el derecho de dar por 
recibida la obra en forma definitiva, aplicando en consecuencia, la multa establecida precedentemente. 
Asimismo, procederá   a descontar del Certificado Final de Obra los importes correspondientes al Ítem 
"Documentación Final de la Obra" y a afectar el fondo de reparo, hasta cubrir los gastos que a la 
Administración le demande, por cualquier vía, la obtención de la documentación citada. Todo esto, sin 
perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder. El mantenimiento del fondo de reparo, en 
cualquiera de sus formas, por un periodo superior al previsto,  estará a cargo del Contratista y no dará  
derecho a reclamo indemnizatorio alguno 

 
 
ARTICULO Nº 40: RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
 
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo 
al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones establecidas en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, labrándose un Acta en presencia de la Contratista o de su 
Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de 
antemano con el resultado de esta operación. 
 
Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten haber cumplido con 
los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo 
Profesional pertinente. 
 
Asimismo, la Contratista deberá presentar los planos aprobados detallados en Artículo Nº 38 del presente 
pliego, los comprobantes de pago al día, de los servicios de ENERGIA SAN JUAN, OSSE, y DISTRIBUIDORA 
DE GAS CUYANA S.A. u otra repartición, si así correspondiera. 
 
En el Acta de Recepción Provisional se consignará: 
 
1) La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos Aprobados, Pliegos de 
Condiciones y Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra. 
 
2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respectivas resoluciones que 
las autorizaron. 
 
Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no estuviesen 
ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta que la 
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspección de obra fijará un plazo, 
transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, 
podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin 
perjuicio de las acciones que correspondieren. 
Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación de la 
obra, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta, para que se 
subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantía. 
 
ARTICULO Nº 41: PERÍODO DE GARANTÍA. 
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El plazo de garantía de la obra será de CUATROCIENTOS OCHENTA (480) días, a partir de la fecha de la 
Recepción Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados, 
estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de 
los materiales o de deficiencias en la ejecución de los trabajos. 
 
ARTICULO Nº 42: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 

La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación del buen 
estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, para lo cual se 
realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las 
practicadas en la Recepción Provisional. 
En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro 
Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente. 
 
ARTICULO Nº 43: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 
 

La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta de 
Recepción Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) días posteriores de efectuada la Recepción 
Definitiva de la obra. 
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FORMULARIO Nº 1  
  

  
  

MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN 
  
  
 
 

San Juan,….de. .................de 2017.  
 

  
                                                      REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº ………./2017.  

OBRA:  ……………………………………………..  
                                                                       Departamento: …………..  
                                                                                         
 XXX 
S / D   
  
  
                                               Tengo/emos el agrado de presentar a su 
consideración, los documentos solicitados y la oferta técnica-económica de 
nuestra Empresa/UTE, para la ejecución de la obra de referencia.  
                                                Por la presente se garantiza la veracidad y 
exactitud de la información que se proporciona, comprometiéndome/nos a 
presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido única y 
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso 
a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.  
                                                Sin otro particular, saludo/amos a la Señora 
Directora muy atentamente.  
  
  
 
 
 
 
………………………..                                                           …………………………    
             Firma                                                                       Nombre Empresa/UTE  
  
 
 
………………………..                                                         ………………………….  
         Aclaración                                                                        Sello Empresa/s  
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FORMULARIO Nº 2  

  

  
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

  
  
  
 

San Juan,….de. .................de 2017.  
  
 
  
                                                                        REF.: LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº………../2017.  
                                                                        OBRA: 
……………………………………………..  
                                                                        Departamento: …………..  
                                                                                         
  XXXX 
S / D   
  
  
  
                                             En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego 
General de Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, la 
Empresa/UTE...................................................................................., con domicilio 
real en ..............................................................................................................y 
constituyendo domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y 
ejercicio de los derechos emanados del presente 
en...............................................................................de esta Ciudad, declaramos 
que nos sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, 
renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdicción de excepción que 
pudiese correspondernos.  
  
  
  
  
  
 
 
                                                                                               
……………………………..  
                                                                                                                Firma  
                                                                                                     Aclaración y sello  
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 FORMULARIO Nº 3  
  
  
  

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 
  
  
  

San Juan,….de. .................de 2017.  
  
  
                                                                        REF.: LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº………../2017.  
                                                                        OBRA: 
……………………………………………..  
                                                                        Departamento: …………..  
                                                                                         
  
XXXXXX 
S / D   
  
  
  
  
                                               En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego 
General de Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos 
expresa constancia de conocer la totalidad de la documentación que lo integra, 
de aceptar todas las condiciones y requisitos allí exigidos y  de haber efectuado 
una visita a los lugares donde se ejecutará la obra, tal como lo establece el 
ARTÍCULO Nº 5 del citado Pliego.  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                      
……………………………..  
                                                                                                                      Firma  
                                                                                                           Aclaración y 
sello  
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FORMULARIO Nº 4  

  
  

MODELO DE PROPUESTA 
  
  
  
 
 

San Juan,….de. .................de 2017.  
 
 
                                                                        REF.: LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº………../2017.  
                                                                        OBRA: 
……………………………………………..  
                                                                         Departamento: …………..  
                                                                                         
XXXXXX 
S / D   
  
  
  
                                              Tengo/emos el agrado de presentar a su 
consideración la siguiente Propuesta para las obras del título, por la suma única 
y global de:  
                                              (1) 
$........................................................................(IVA Incluido).  

                                              (2) 
……………………………………………………..(IVA Incluido).  
 
                                               Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director 
muy atentamente.  
  
 
 

…………………………..  
                                                                                                                             
Firma   
                                                                                                                   
Aclaración y sello/s  
  
  
Domicilio:…………………………………………………………….  
Teléfono:…………………………..  
Tipo y monto de la Garantía:………………………………………….  
  
(1) En números  

(2) En letras  
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 FORMULARIO Nº 5  
  
  

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753 
  
  

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES 
DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 – LEY Nº 7.053 

  
  

                                                                   San Juan,                              de 20....  
                                                                                  
  
Señores del  
Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753  
SAN JUAN                  
  
  
  
                                                       El que 
suscribe.........................................................., DNI. Nº............................., con 
domicilio legal en calle........................................, C.U.I.T. 
Nº................................................., solicita a fin de dar cumplimiento  al Artículo 
17 de la Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.  
  
                                                       A tal efecto, le indica que los datos 
consignados anteriormente son informados en carácter de DECLARACIÓN 
JURADA.  
  
  
                                                      Sin otro particular, saluda atentamente.  
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FORMULARIO Nº 6  
  
  

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753 
  

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS 
SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 – LEY Nº 

7.053 
  
  

                                                                   San Juan,                              de 20....  
                                                                                  
  
Señores del  
Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753  
SAN JUAN                  
  
  
  
                                                      El que 
suscribe……..……………….................................., representante de la 
Empresa.................................................., solicita a fin de dar cumplimiento  al 
Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.  
  
                                                      A tal efecto, le informa en carácter de 
DECLARACIÓN JURADA, que los datos de la Empresa y datos personales de 
sus integrantes, son los siguientes:  
  
Empresa: .............................................................................................................  
Domicilio Legal: ...................................................................................................  
C.U.I.T. Nº..........................................................  
Socios  
Nombre y Apellido                     Domicilio Legal                                 DNI o 
C.U.I.T.  
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................  
  
  
                                                        Sin otro particular, saluda atentamente.  
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FORMULARIO Nº 7  

  
  
  
  

 
  
  
  
  

  
  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL 
EXIGIBLE POR LA AFIP 

  

  
CUIT:  
RAZON SOCIAL O  
NOMBRE COMPLETO:  
 

  
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por 
aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, SIENDO COMPETENTE 
PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL, HASTA 
TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con 
el requisito exigido por el articulo nº 4º de la Ley Nº 17.250.   
 
 

   
 FIRMA:  
  
  
LUGAR Y FECHA:  
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PLANILLA MODELO COMPOSICIÓN GASTOS GENERALES 
   

 

 

 

 

 
Sr. PROPONENTE: El detalle de esta planilla es solamente indicativo. Los ítems 
que la componen son privativos de cada empresa, pudiendo variar de acuerdo a la 
modalidad operativa de cada una (excepto Gastos Operativos)  

COMITENTE:

OBRA:

UBICACIÓN:

LICITACIÓN N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Importe % Incidencia % Incid. Rubro

Gastos Generales de Obra $                       -

$                       -

$                       -

$                       -

Gastos Generales de la Empresa $                       -

$                       -

TOTAL GASTOS GENERALES $                       -

(Valores Netos sin Impuestos)

COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES

UEJ - INET
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FORMULARIO Nº 8 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Único de Bases y Condiciones 
para la Contratación de Obras Públicas, en cuanto al Conocimiento de 
Antecedentes. Declaramos bajo juramento haber descargado del sitio web 
indicado en el ARTÍCULO 4 del PBCP, analizado y estudiado hasta su pleno 
conocimiento, la totalidad de la documentación que integra la presente Licitación 
Pública N° 00/2017, aceptando todas las condiciones allí expresadas. 

 

 

San Juan,...............de.................................de 2.017. 

 

 

 

 

............................................  

Firma Empresa Proponente 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS ( de acuerdo al art. 19 del decreto 691/2016).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ANALISIS DE PRECIOS Fecha: 

 
         

    

INDEC / IIEE Denominación Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Parcial 

Fuente Codigo A - MATERIALES       

ICC 37440 - 11  Cemento kg/m3    

IIEE 
Canto rodado 

clasific.  Ripio clasificado m3/m3    

IIEE 
Arena clasific. 

lavada  Arena gruesa lavada m3/m3    

ICC 31210-22  Madera plg/m3    

SIPM 41261-1  Acero kg/m3    

              

        TOTAL  A =              $ 
     B - MANO DE OBRA       

IIEE Oficial   Oficial  hh/m3    

IIEE Ayudante   Ayudante hh/m3    

IIEE Oficial   Oficial cargas sociales hh/m3    

IIEE Ayudante 
  Ayudante cargas 
sociales hh/m3    

           

           

        TOTAL  B =              $ 
     C - EQUIPO         

SIPM 44440-2  Equipo hormigonero hm/m3    

SIPM 42921-2  Herramientas menores hm/m3    

              

  
    TOTAL  C =              $ 

 

  
          

  
  COSTO (A  +  B  +  C)          $ 

  
 

Para el armado de los análisis de precio tener en cuenta lo siguiente: 

> Los factores principales de la estructura de precios y las fuentes de información de los índices correspondientes (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.)) para la readecuación provisoria de precios  (Planilla de Cálculo de la Variación Promedio) que se adjunta 

como adjunto. 

> Los oferentes deberán presentar junto con la oferta  la documentación exigida en el art. 19 del Decreto 691/16: 

> 

> I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, 

cuando corresponda. 

> 

>   II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas 

sociales y tributarias. 

> III.- Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 6 del presente régimen. 

> IV. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital. 

> La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación de la oferta correspondiente. 

> Todo esto, para el caso de las obras que requieran nuevo apto técnico. 

 



De acuerdo al Artículo 5º ,del Anexo I, del Decreto 691/16, se adjunta la estructura de ponderación de insumos principales, a aplicar en la obra del título (CVP)

A B C D E= D/C F=E*B

FUENTE CODIGO

IIEE Oficial MANO DE OBRA 47% 1,00 1,00 1,0000 0,4700

ICC 41242 - 11 ACERO 13% 1,00 1,00 1,0000 0,1300

ICC 37440 - 11 CEMENTO PORTLAND NORMAL, EN BOLSA 12% 1,00 1,00 1,0000 0,1200

6 46340 - 31 CABLE CON CONDUCTOR UNIPOLAR 6% 1,00 1,00 1,0000 0,0600

36320 - 21 CAÑO DE POLIPROPILENO DE 0,013 M. 6% 1,00 1,00 1,0000 0,0600

SIPM 42120 - 2 ABERTURAS DE CHAPA DE HIERRO 4% 1,00 1,00 1,0000 0,0400

ICC 42999 - 1 CHAPAS METALICAS 4% 1,00 1,00 1,0000 0,0400

ICC 37540 - 11 MOSAICOS GRANITICOS 3% 1,00 1,00 1,0000 0,0300

SIPM 35110 - 3 PINTURAS AL LATEX 3% 1,00 1,00 1,0000 0,0300

IIEE Ladrillón LADRILLON 2% 1,00 1,00 1,0000 0,0200

100% 1,0000

VARIACION 

PROMEDIO

Licitación Pública Nº: 

Obra:                                                ENI Nº 35  -  ESTRELLA DE LOS ANDES - Capital

C.V.P - CÁLCULO DE VARIACION  PROMEDIO (DECRETO 691/16)

INDEC / IIEE

FACTORES-INSUMOS INCIDENCIA % INDICES MES BASE

INDICES MES DE 

REDETERMINACIÓN 

SOLICITADA

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN DEL PERIODO 



 

 

 

        
E 
T 
G 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  (E.T.G.) 
 

1. TRABAJOS PREPARATORIOS 
Los trabajos a efectuar por la Contratista, relacionados con estas especificaciones, serán aquellos 
necesarios para la construcción llave en mano, por ajuste alzado, del ENI Nº 35 – ESTRELLA DE LOS 
ANDES – DTO. CAPITAL, de acuerdo a los planos adjuntos, con provisión total de materiales e insumos, 
instalaciones, artefactos y mano de obra, entregando el edificio  en perfecto estado para su uso.  
Los trabajos que se especifican a continuación se realizarán según las reglas del arte, de acuerdo con los 
planos generales y de detalle, planillas etc. que forman la documentación de esta  obra, las normas 
vigentes (INPRES-CIRSOC, Código de Edificación, Código de Arquitectura Escolar), todas las leyes, 
decretos u ordenanzas Nacionales, Provinciales y/o Municipales, a plena satisfacción de la Inspección de 
la obra de la Unidad Ejecutora de Programa de Inversión Educativa, en adelante Unidad Operativa Local, 
quien tendrá todas las atribuciones para su aceptación o rechazo. 
     

a.1.  Documentación de La Obra. 
El presente pliego incluye la documentación necesaria en Planos, Planillas, memorias, especificaciones y 
documentos complementarios, necesarios para la cotización de la obra. 
La Contratista deberá presentar antes de empezar con los trabajos correspondientes, los planos con la 
verificación y recálculo estructural aprobados por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano 
(DPDU) de la Provincia de San Juan y los planos de las instalaciones aprobados ante los organismos 

competentes en cada área. La Contratista está obligada a confeccionar a su costo toda la documentación 
necesaria para la ejecución de la obra. 
Antes de dar comienzo a las presentaciones de la documentación de obra a cargo de la Contratista, se 
realizará entre la Inspección de Obra y la Contratista, las reuniones necesarias con el objeto de acordar 
soluciones técnicas que cumplan con las exigencias del contrato, para que la obra se realice de acuerdo a 
sus fines. 
Se deberán tomar como base los planos y documentación que forman parte de la presente licitación y que 
figuran en el índice, los cuales no deberán ser modificados salvo que surjan razones de fuerza mayor, que 
serán comunicados por escrito para que la Inspección de Obra autorice los cambios necesarios. 
La Contratista deberá señalar a la Inspección y consultar sobre cualquier discrepancia, error u omisión de: 
cotas, cantidades, anotaciones en general contenidas en la documentación. 
 

a.2. Cumplimiento de Reglamentaciones de Carácter  Público. 
Para la ejecución de los trabajos la Contratista deberá ajustarse estrictamente a las normas vigentes de la 
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (D.P.D.U.), Municipales, Provinciales, Nacionales  y de 
todas las Reparticiones o Empresas de Servicios que deban intervenir durante  la ejecución de esta obra, 
Especificaciones Generales y Particulares y a los planos de este pliego, para la ejecución de los trabajos. 
Será por cuenta y cargo de la Contratista la tramitación y aprobación de toda la documentación de la obra, 
como así también del pago de impuestos, sellados, derechos y aranceles que correspondan. Las 
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presentaciones de los planos a los organismos oficiales en lo que se refiere a formatos, doblado y 
caratulado, se realizará de acuerdo a las exigencias de cada repartición. No se contemplara ampliación 
del plazo contractual de obra fundado en el tiempo transcurrido o en la incorrecta diligencia en la 
realización de los trámites, siendo la contratista la única responsable de tal actuación. 
Antes de la recepción provisoria, deberá hacerse entrega a la Inspección, de los planos generales, de 
estructuras, de detalles e instalaciones, conforme a obra, un original en film poliéster, dos copias 
heliográficas y soporte magnético en AUTOCAD, 2000 ó 2004, como así también las constancias de 
pagos de derechos y demás gastos originados por los trámites que deban realizarse ante organismos 
oficiales o privados (municipales, provinciales y/o nacionales), los que estarán a cuenta y cargo de la 
empresa Contratista. 
 

a.3. Documentación y Consultas. 
El contratista deberá conocer toda la documentación y antecedentes del proyecto, pudiendo requerir datos 
complementarios por su cuenta, en caso de considerar insuficiente lo disponible en la Unidad Ejecutora 
Provincial. 
Deberá conocer este Pliego y sus disposiciones, que son las que regirán la ejecución de la Obra, no 
admitiéndose después ningún reclamo fundado en desconocimiento de esos hechos por errónea - 
 

a.4.  Sobre Especificaciones y Marcas. 
Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecución de la obra y en particular de las 
estructuras, serán de primer uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo 
emplearse sin la aprobación de la Inspección. 
Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrán 
sello de aprobación IRAM; esta condición es necesaria, pero la aprobación de los mismos será criterio de 
la Inspección para su aplicación definitiva. 
Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se 
trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. 
Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminación, 
características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de 
fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, 
provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento.  
La Inspección de Obra decidirá la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o 
elementos indicados en la documentación contractual y los que pudiera presentar la Contratista. 
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista 
presentará simultáneamente los siguientes elementos: 
a)  Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad. 
b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, editados 
por los respectivos fabricantes. 
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad efectuados por 
el productor. 
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como certificados de ensayos de 
laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, 
ensayos no destructivos, etc. 
De no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la 
obra, el Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la 
misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda. 
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda 
al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y 
conservación del edificio según su criterio. 
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los 
correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las 
especificaciones particulares de cada caso. 
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La presentación de muestras y su aprobación por parte de la Inspección, no eximen al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita e implícitamente en 
las especificaciones y planos. 
 

a.5. Estructuras mal ejecutadas. 
La Inspección podrá ordenar la demolición de cualquier estructura o elemento que en su construcción no 
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentación técnica y reglamentos que 
conforman el presente pliego. 
 

Ensayo de Suelos.  
Antes de dar comienzo a cualquier tarea de la obra, el contratista deberá realizar por su cuenta y cargo el 

estudio de suelo de rigor por medio del Laboratorio del Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J 
adjuntando a la nota de pedido del mismo, un plano de arquitectura y de estructura de la obra a construir. 
Se deberá hacer ensayo de suelos por la UNSJ de capacidad portante y características químicas. 
 

1.1. Preparación y Limpieza de los Terrenos. 
Estos  comprenderían todos los trabajos referentes a crear las condiciones aptas para dar inicio a los 
trabajos. El área que será ocupada por la construcción permanente deberá ser preparada para tal fin, 
ejecutando los trabajos de limpieza que sean pertinentes.  
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles, arbustos o plantas, raíces, 
malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección 
pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Se cuidará primordialmente la 
perfecta extracción de todas las raíces importantes de aquellos árboles ubicados en el emplazamiento de 
las construcciones, así como el perfecto relleno y compactación de las oquedades que deriven de la 
extracción. Cuando sea indicado en los Planos o Especificaciones particulares, el Contratista hará 
ejecutar por personal altamente idóneo, el trasplante de alguna especie que se determine ineludible 
conservar. Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección de disponer la preservación de 
algunas especies en particular, debiendo el contratista adoptar las precauciones del caso para su 
mantenimiento. Salvo expresa indicación en contrario, el Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, 
debiendo retirarla de los límites de la obra. No se permitirá quemar restos provenientes de estas 
extracciones  en ningún lugar del terreno, ni en terrenos aledaños.  

 

1.1.1. Demoliciones. 
Previo a la iniciación de la obra, se procederá a la limpieza de toda la superficie del terreno. Se extraerán  
del mismo todo elemento orgánico. Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a 
conservar en el terreno o en terrenos vecinos ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el 
transcurso de la obra deberá ser reparado por cuenta y cargo de la empresa contratista.  
 La empresa Contratista adoptará las previsiones para el correcto mantenimiento de los ejemplares que 
en el plano de forestación se indiquen como a conservar, no obstante la Inspección podrá ordenar el 
mantenimiento de algunos ejemplares  y siempre que los mismos no afectaren el proyecto. La empresa 
Contratista adoptará las previsiones para el correcto, higiénico y seguro sistema de demolición y retiro de 

escombros provenientes de las distintas tareas a realizar. Se deberá tener especial cuidado con NO 
dañar, molestar  ni afectar al vecindario y/o transeúntes. 
La Contratista deberá demoler y retirar por su cuenta y cargo todos los  elementos necesarios para la 
adecuación del sector existente y ajuste a proyecto,  indicado en los planos, quedando los materiales que 
se recuperen a disposición de la Unidad Operativa Local.  
El contratista deberá tomar conocimiento del lugar, emplazamiento de la obra, características del terreno y 
de la construcción existente, a fin de evaluar los trabajos a ejecutarse, que no se reconocerá ningún 
adicional bajo ningún concepto. 

NOTA: Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a conservar en el terreno o en terrenos 
vecinos ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el transcurso de la obra deberá ser reparado 
por cuenta y cargo de la empresa contratista. 
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1.1.2. Construcción del Obrador, Depósitos de materiales, Sanitarios de personal.  

 

Obrador: El Contratista tendrá obligación de construir la instalación del mismo, adecuado a la importancia 
y duración de las Obras. Atenderá las necesidades de practica corriente y a lo que se estipule en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares así como a las reglamentaciones vigentes, respecto a oficinas, 
depósitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto para el personal propio de la Empresa y sus 
Subcontratistas, como para el personal de la Inspección  de Obra.  
Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al acta de 
constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente terminados 
los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de 
modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para proceder a 
la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente 
limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.  

 

1.1.3. Provisión y Colocación del Cartel de Obra. 
El contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el o los  letreros o 
carteles de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo al modelo que se establezca 
en la documentación licitatoria, o la que ésta formule, de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones, 
tipografía y leyendas que se soliciten o con las directivas que oportunamente se impartan. En ningún caso 
se permitirán letreros con publicidad de ningún tipo. 
Dicho/s cartel/es de obra deberá/n ser instalado/s dentro de los diez días posteriores a la suscripción del 
acta de inicio de la obra, y permanecerá en las condiciones especificadas hasta el momento que la 
Inspección de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepción Provisional de 
la Obra. Este se ubicará conforme a lo indicado oportunamente por la Inspección. La instalación se 
realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar 
con iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se realice de modo 
tal que no dañe las construcciones existentes.  
Los carteles deberán ser de chapas metálicas, sobre bastidor del mismo material o de madera, 
perfectamente terminadas y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el transcurso de la obra deberán 
hallarse en perfecto estado de conservación. Su fijación deberá ser completamente  segura, 
particularmente en lo relacionado a las solicitaciones por acción del viento.   
 

1.2. Replanteo y Otros. 

1.2.1. Replanteo de la Obra. 
El plano definitivo de replanteo, lo ejecutará el Contratista con los planos generales y de detalles que 
obren en la documentación.  
Deberá presentarlos para su aprobación a la Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de 
las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse 
deslizado en los planos oficiales, respetando las medidas parciales en ellos indicadas. 
La Contratista verificara las medidas del terreno, debiendo comunicar por escrito a la Inspección, 
cualquier diferencia que encontrara en los ángulos u medidas del terreno, con las consignas en los planos 
de la obra y/o las existentes en el Plano de mensura aprobado por Catastro. 
Establecerá los ejes principales, los delineara perfecta y permanentemente, fijando los puntos para el 
trazado de ejes con pernos metálicos en dados de hormigón o mampostería. 
Estas operaciones serán supervisadas por la Inspección, pero ello no eximirá a la Contratista, en cuanto 
la exactitud de las mismas. 
Dependiendo de la envergadura de la obra deberá realizarse con instrumentos ópticos y personal 
especializado y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de precisión adecuadas 
para topografía. 
Deberán ser claramente identificables, resaltando y señalando con pintura inalterable  su  ubicación y 
descripción. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberán contar con una ubicación 
exacta y deberán ser suficientemente resistentes.  



                              
 

 

     
 

 

 

ENI Nª 35 – ESTRELLA DE LOS ANDES -  Capital                                                                                    ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  -     8  

 

 

Se deberán emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles o 
pisos de la obra. 
 

1.2.2. Oficina para la Inspección. 

Oficina para la Inspección: En el área destinada a obrador deberá instalarse, según la importancia y/o 
plazo previsto para las obras, una casilla para oficina de la Inspección. Su construcción deberá satisfacer 
respecto a tratamiento hidrotérmico las normas de habitabilidad. Estará provista de iluminación y 
ventilación natural. Contará con provisión de energía eléctrica e iluminación artificial y cuando se 
especifique contará con artefactos de acondicionamiento  térmico frío-calor, con la capacidad apropiada. 
Tendrá la superficie y equipamiento que establezcan los documentos licitatorios, de conformidad con el 
plantel que se haya previsto para Inspección y contralor de las obras. La Contratista podrá proponer como 
alternativa a lo indicado precedentemente, la provisión de oficinas móviles con las comodidades y 
equipamiento detallado en el PETP, quedando a solo juicio de la Inspección su aceptación o rechazo.  La 
provisión del local de oficina y del equipamiento deberá hacerse efectiva en un plazo no mayor  de 15 días 
de iniciada la obra asegurando la provisión de los elementos especificados en E.T.P. 

 

1.2.3. Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Cámaras, Zanjas o Excavaciones. 
Si existieran en el predio pozos negros, cámaras, conductos, etc. los mismos deberán ser cegados de 
manera tal que no impidan el correcto replanteo en de la obra.  
En caso de que los pozos, zanjas, excavaciones, cámaras o cualquier otra perforación o excavación 
existente en el terreno coincida con los límites de la construcción se procederá a dar aviso a la 
Inspección, debiendo entregar un estudio de verificación de la estructura previo a la iniciación de los 
trabajos, como así también la manera en que la contratista ejecutará el refuerzo de la estructura calculada 
junto al cegado y posterior relleno del pozo. 
 

1.2.4. Apuntalamientos. 
En caso de Apuntalamientos importantes, deberá presentar para su aprobación el sistema y calculo 
empleado para su ejecución. 
La Inspección de la Obra podrá hacer realizar o aumentar los previstos o ejecutados, en todo lugar donde 
se crea conveniente.  

 Deberá respetarse todo cuanto se refiere a Apuntalamientos en el Código de Edificación de 

la Provincia de San Juan y lo que establezca al respecto la Autoridad Provincial 

Competente -DPDU-. 
 

1.2.5. Vallados y Cierres Perimetrales. 
El contratista deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a los planos o 
especificaciones de esta documentación, si existieran, o con las reglamentaciones municipales en vigor. 
En su defecto cumplirá con las reglamentaciones vigentes dispuestas en el Código de la Edificación y/o 
con las directivas que oportunamente imparta la Inspección de Obra. Estas instalaciones involucran 
también los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los 
fines de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y de los linderos a ella. 

El cerco estará pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspección de Obra, no pudiendo 
utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado, debiendo 
mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la Recepción 
Provisional de la Obra.    

La ubicación de los accesos deberá estar cercada con empalizadas de madera o material aprobado por la 
inspección, que impidan la salida de materiales hacia el exterior. Las puertas deberán abrir hacia el 
interior del predio y tendrá los medios para cerrarlas perfectamente. 
La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la inspección y serán 
controlados de acuerdo a las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos 
permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.   
En caso de silencio de este se  deberá proceder al vallado total de la Obra, a fin de preservar de 
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accidentes a peatones, transeúntes, bienes, etc. Este vallado deberá estar construido de manera segura, 
no admitiéndose salientes, materiales precarios, uniones defectuosas etc., o todo detalle que indique 
fragilidad,  inestabilidad, o precariedad en el sistema, que impida cumplir con el fin que ha sido destinado. 
Se deberán colocar portones apropiados que permitan la entrada y salida de vehículos (camiones, 
camionetas, etc.), debiéndose diferenciarse del acceso peatonal, señalizándose ambos accesos de 
manera visible y adecuada. 
Queda absolutamente prohibido la colocación de carteles de propaganda sobre este vallado  o sobre 
cualquier paramento del edificio o cercano a él que tenga o aparente tener relación con la obra. 
El Comitente podrá aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL (0.1/1000) del monto del contrato por 
cada día de infracción, sin perjuicio de las que pudiere aplicar la administración municipal y de disponer la 
realización de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista. 

 

1.3. Actividades complementarias. 

1.3.1. Vigilancia y Alumbrado de Obra. 
Se deberá tener en cuenta lo establecido en E.T.P. 

 

1.3.2. Energía de Obra. Agua para la Construcción. 
Para la construcción será obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante la empresa 
prestataria del servicio, así como el pago de los derechos respectivos, para asegurar el suministro de 
agua necesaria para la construcción, debiendo en todos los casos asegurar la provisión normal de agua 
de la red de acuerdo con las normas de dicha empresa o ente. En todo lugar de trabajo que así se 
requiera, el Contratista deberá proporcionar recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y 
de capacidad adecuada, con sus correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc.  Se 
deberá mantener seca el área circundante, con el objeto de evitar anegamientos, daños a las obras y/o 
accidentes de trabajo.  
La provisión tanto de la electricidad como del agua potable para la construcción será por cargo y cuenta 
exclusiva del contratista. A tal efecto deberá gestionar ante los organismos o empresas distribuidoras los 
permisos necesarios, todos los aranceles que surjan como así los pagos de consumos serán a cargo de 
la contratista.  

1.3.3. Medidas de seguridad. 
El contratista tomará todos los recaudos que correspondan para evitar accidentes a su personal, así como 
al personal de la Inspección o a terceros, estando obligado a observar estrictamente las disposiciones 
legales establecidas en la Ley Nacional Nº 19.587. Decreto Reglamentario Nº 1195/81. Reglamento de 
Higiene y Seguridad  Nº 19.587 para la Industria de la Construcción. Decreto Nº 911/96, los programas y 
normas que formule la Superintendencia de los Riesgos del Trabajo y toda otra reglamentación vigente a 
la fecha de ejecución  de la obra. Decreto especial de la Industria de la Construcción Nos.351/79 y 338/96 
Resolución de Aplicación de Riesgos de Trabajo Nº. 911/96.  
Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista, el cuidado de todos los elementos, cajas, 
medidores, cañerías, cables, etc., correspondientes a los servicios, que pudieran existir enterrados o no y 
que puedan encontrarse en el curso de los trabajos. 
La Contratista deberá construir y mantener a su costa los cercos y vallados necesarios de acuerdo a las 
normas vigentes, durante el lapso que dure la obra. 
 

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS. 

2.1. Terraplenamientos, Rellenos y Compactación. 

2.1.1. Relleno bajo contrapiso. 
Se realizarán ensayos en organismos oficiales especializados y por cuenta y cargo exclusivo de la 
Contratista, para determinar el índice de plasticidad y humedad optimo de compactación para el Ensayo 
Proctor, debiendo obtenerse, luego de efectuada la compactación, un valor mínimo del 95%. 
La compactación podrá hacerse únicamente con, vibro compactador o cualquier procedimiento mecánico 
que a juicio de la Inspección obtenga los resultados deseados, no se permitirá bajo ningún aspecto el 
apisonamiento en forma manual. 
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El Contratista, salvo expresa indicación en contrario, utilizará preferentemente como ya se indicara, suelos 
provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran insuficientes 
o no aptos, la inspección deberá aprobar los nuevos aportes, teniendo fundamentalmente en cuenta las 
condiciones de homogeneidad y el valor de soporte de los suelos a incorporar. 
El aporte de suelos será por cuenta y cargo del Contratista, quien deberá efectuar el control de calidad del 
suelo emplear y también el control “in situ” de la compactación, trazando la curva de Proctor en laboratorio 
y determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactación para responder a las exigencias del 
pliego. 

2.1.2. Relleno de zanjas y conductos. 
Deberá procederse al relleno de los mismos con tierra debidamente apisonada, con excepción de los que 
pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará hormigón de condiciones y calidad ídem al que 
va a utilizarse en las fundaciones. 
 

2.1.3. Nivelación del Terreno.  
La Contratista deberá ejecutar todos los desmontes y terraplenes necesarios, para obtener los niveles 

de proyecto y ajustado a los planos de replanteo indicado en el punto 1.7. Para la nivelación será 
obligatoria la utilización de herramientas de precisión adecuadas para topografía. 
 

2.1.4. Terraplenamientos.  
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en 
capas de espesor suelto de 15 ó 20 cm, dependiendo del área donde deba  operarse o la eficiencia del 
equipo que se emplee. Se utilizará cuando por proyecto sea necesario mejorar las características de 
terreno o llegar a niveles establecidos  de proyecto, se construirá con material acorde a tal fin, sobre el 
que se apoyaran las estructuras. Para que este terraplén cumpla con su objetivo deberá ser construido 

con los materiales adecuados según indique el correspondiente Estudio de Suelo. 
De los distintos ensayos, como también de los análisis de densidad realizados a las distintas capas, 
deberán adjuntarse copias a la Inspección de Obra.  
Se realizarán ensayos, por parte de Organismos Oficiales especializados y por cuenta y cargo exclusivo 
de La Contratista,  para determinar el índice de plasticidad y humedad óptimo de compactación para el 
ensayo Proctor, debiendo obtenerse, luego de efectuada la compactación, un valor mínimo del 95%. 
La Contratista debe ejecutar los rellenos y/o rebajes necesarios para alcanzar los niveles previstos para la 
edificación, según se indica en los planos. Correrá por cuenta de La Contratista retirar de la obra el 
material sobrante de las excavaciones salvo que por orden de La Inspección se le dé otro destino en la 
obra.  
Si la realización de zanjeos, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecución del terraplén, afectaran a 
éste, deberá procederse a rellenar el área afectada y recuperar las exigencias previstas para su 
compactación, utilizando los medios mecánicos y/o manuales mas idóneos a ese fin. 
 

2.2. Excavación para fundaciones. 
Comprende la cava mecánica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las 
excavaciones, la que tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada de la obra. Estas  
excavaciones se ejecutarán de acuerdo a lo expresado en los planos  de estructura debidamente 
aprobados ante la DPDU. y según indicaciones de la Inspección de Obra.   
La calidad del suelo para efectuar la fundación, será en todos los puntos verificada por la Inspección de 
Obra, y cuando lo crea conveniente exigirá a la contratista que realice los ensayos de resistencia de la 
base para las fundaciones.  
Todas las excavaciones se realizarán una vez confirmada la capacidad portante del suelo. La Contratista 
podrá proponer las modificaciones estructurales correspondientes, las que deberán ser aprobadas por la 
Autoridad Competente.  
Todos los gastos que se originen por las situaciones descriptas estarán a cuenta y cargo de la Contratista.  
Cualquier exceso de excavación ejecutada por debajo del nivel de fundación indicado en los planos, será 
rellenado a exclusivo costo de la contratista, con el mismo hormigón especificado para las fundaciones.  
Los paramentos serán perfectamente verticales. Deberá apuntalar cualquier parte del terreno que por sus 
condiciones o calidad de las tierras, se desprenda o desmorone. No se ejecutara en ninguna zanja obra 
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alguna sin que la Inspección haya observado el fondo y aprobado los trabajos.  
Una vez terminadas las fundaciones los espacios vacíos serán rellenados en capas de 15cm de tierra 
bien apisonada y humedecida, mediante compactación mecánica. 
La empresa contratista deberá retirar de la obra por su cuenta y cargo, las tierras extraídas, salvo aquellas 
que a juicio de la Inspección fueran necesarias para rellenos o Terraplenamientos en algún punto de la 
obra. 
 

2.2.1. Agresividad de los suelos. 
Se llevaran a cabo los ensayos que indique la Inspección a fin de determinar las características químicas 
de los suelos. Se tomaran las precauciones que correspondan para suelos agresivos a satisfacción de la 
Inspección de Obra, exigiéndose para la ejecución de todas las fundaciones el uso de cemento puzolánico 
de alta resistencia a los sulfatos. (A.R.S.). 

 

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES. 

3.1. Estructuras de Hº Aº. 
Las estructuras sismorresistentes del edificio  se construirán de acuerdo a lo indicado en planos y planillas 
para lo cual, la Contratista presentará, para aprobación de la Inspección, la dosificación o  dosificaciones 
del hormigón y los resultados de los ensayos que demuestren que, con las  dosificaciones, los materiales 
y los métodos que se propone emplear, puede producir hormigón de la calidad y uniformidad 
especificadas en las planillas de cálculo  estructural. En este sentido, será de estricta aplicación lo  
establecido en el apartado 7.3  de  la norma CIRSOC 201. Las dosificaciones deberán corregirse toda vez 
que se detecten variaciones significativas en las granulométricas de los materiales en obra, se cambien 
los yacimientos o no se obtengan las resistencias específicas.- 
Los hormigones a emplear en las distintas estructuras serán de las calidades que se indique en los Planos 
de la Licitación y en ETP. 
El proceso de hormigonado, deberá hacerse en una sola etapa, para lo cual, la Contratista deberá 
organizar las tareas. Cuando por causas de fuerza mayor, se deba interrumpir el hormigonado, antes de 
continuar se procederá a limpiar y lechar con cemento y arena la superficie de contacto entre los 
hormigones con la incorporación de aditivos especiales para actuar de puente de adherencia,  a fin de 
garantizar la correcta liga entre las mismas o bien se procederá de acuerdo a lo que indique la Inspección.  
Los encofrados se realizarán  con materiales resistentes, construidos en forma segura, cuando se trate de 
hormigón visto, la Contratista utilizará encofrados que permitan lograr un prolijo aspecto exterior, se 
ajustarán a lo indicado en la documentación.  
Cuando la magnitud o complejidad de los elementos estructurales a construir, lo amerite, la Contratista 
esta obligada a confeccionar los respectivos planos de encofrados para su aprobación por la Inspección. 
Cuando deban realizarse apuntalamientos los mismos se ejecutarán mediante tirantes y puntales 
apropiados los que se colocarán a dos metros de distancia como máximo. 
Todos los hormigones deberán ser curados convenientemente, de acuerdo a la estación en que se 
realicen, protegiéndose tanto del calor como de las heladas. El riego de los mismos se hará en forma 
continua hasta su fragüe procediéndose al desencofrado una vez que estos hayan alcanzado la 
resistencia necesaria para evitar la trepidación de las mismas. 

 

3.1.a. Ensayos de Aceptación de Hormigones. 
A fin de establecer la resistencia potencial del hormigón, el Contratista  efectuará, en el laboratorio del 
Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J., ensayos de resistencia que consistirán, para el hormigón, 
en someter a ensayo de compresión según lo establecido en norma IRAM 1546, cilindros de hormigón de 
0,30m de altura y 0,15m de diámetro,  moldeados y curados según se establece en  norma IRAM 1534 o 
1524.- 
De una misma muestra se confeccionarán como mínimo cinco (5) probetas, dos de las  cuales se 
ensayarán a los 7 días después de su preparación y las tres (3) restantes a los 28 días. 
Estas muestras se obtendrán de un pastón al azar por cada 40 m³ o 75 pastones, el que constituya el 
menor volumen, o fracción  pero nunca se obtendrán  menos de 6 muestras por nivel. 
La Inspección de la obra, indicará  la oportunidad de obtener estas muestras. En cada probeta se indicará, 
en forma clara y durable, el  día de su preparación, la proporción de la mezcla y cantidad de agua de la 
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misma.- 
Los cilindros se ensayaran en maquinas cuya exactitud este contrastada. Antes del  ensayo, los cilindros 
deberán ser medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,01m en sus dimensiones y de 0,1kg en 
el peso. Se verificarán también si las superficies de compresión son planas y paralelas, en caso contrario, 
se emparejarán y alisarán con azufre y  grafito, mezcla que deberá estar suficientemente endurecida en el 
momento del ensayo.  Estas  probetas deberán  ser  elaboradas por la  contratista  en obra, en 
consecuencia se pondrá a disposición de la inspección el personal y los elementos necesarios para 
realizar, cabecear y curar las probetas antes de trasladarlas finalmente al mencionado instituto. No se 
permitirá, al colocar los cilindros en la maquina, la interposición de capas de plomo, cartón,  fieltro, etc.  La 
resistencia cilíndrica del ensayo,  para  cada edad, será el promedio de la rotura de los cilindros 
correspondientes a la misma muestra.- 
Los ensayos decisivos para la aceptación del hormigón dispuesto en obra, son los correspondientes a 28 
días de su fabricación. Las condiciones que deberán cumplir los mismos  son los siguientes: 

  1- La resistencia media a la rotura a compresión, determinada con los resultados 
correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, deberá  ser por lo menos igual 
215 kg/cm².- 
 Lo expresado deberá  cumplirse para todas las series de tres ensayos consecutivos  que puedan 
formarse con los resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe corresponder a un hormigón 
proveniente de distinto pastón.- 

  2-  Ningún resultado de  ensayo tendrá una resistencia menor de 170 kg/cm².- 
La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, con la salvedad que se expresa con el 
párrafo siguiente, significará que el hormigón colocado en la estructura y  representado por las probetas 
ensayadas, no satisfacen los requisitos de calidad  establecidos en este pliego.- 
Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no cumple con la  condición 
2 precedente, se considerará que dicho resultado representa solamente al pastón del  cual  se moldearon 
las probetas, no cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en el presente pliego, esto es  
válido siempre que se verifique la condición 1.  Además, si más de uno de los resultados de los  ensayos 
no cumple con la condición 2 precedente, o si el promedio de una serie de tres ensayos consecutivos no 
verifica la condición 1, se considerará que el hormigón dispuesto en obra comprendido entre los tres 
pastones de los que se  moldearon las  probetas, no satisfacen los requisitos  de calidad comprendidos en 
este pliego.- 
En función de los resultados de  ensayos efectuados a 7 días y a juicio de la Inspección, esta podrá 
ordenar la paralización de las tareas de hormigonado cuando existen dudas fundadas  de que puedan 
alcanzarse las resistencias exigidas en párrafos precedentes, hasta tanto se disponga de los resultados 
de ensayos a 28 días - 
Complementariamente  y sobre los mismos pastones se realizarán los siguientes ensayos sobre el 
hormigón fresco: 
 - Asentamiento del hormigón fresco, según normas IRAM 1536- 
 - Contenido de aire  del hormigón fresco de densidad normal, si este correspondiera, según 
normas IRAM 1602 o 1562- 
 - Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación de los encofrados, cuando, a 
juicio de la  Inspección, las condiciones climáticas sean severas. 
La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de ensayos sobre materiales acopiados en obra 
tendiente a verificar las características específicas para los mismos. 
 

3.1.b. Aceros. 
Las barras a emplearse en la confección de las armaduras serán de acero correspondiente a la 
denominación ADN 420, DEBIENDO POR LO TANTO CUMPLIR CON LAS NORMAS IRAM - IAS     U 
500 - 528, cuyas características constan en la tabla 10 de la norma CIRSOC 201.- 

NOTA: El diámetro mínimo de las armaduras serán de Ø 10 y en los estribos Ø 6. 

 

3.1.c. Ensayos de Aceptación de Aceros. 
Deberá  observarse lo establecido en  el art. 7.8.1 de la norma CIRSOC 201- 
Deberá descartarse toda partida de materiales que presenten grietas superficiales, sopladuras o cualquier 
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otro defecto que pueda afectar desfavorablemente  sus  características mecánicas o sus condiciones de 
trabajo en obra. 
Las  barras de acero deberán poder  curvarse satisfactoriamente y sin presentar grietas con los diámetros 
de mandril establecidos en la tabla 23 de la norma CIRSOC 201, siendo de aplicación  en este caso el 
ensayo de doblado y desdoblado establecido en las normas IRAM -  IAS U 500 -91. 
Los doblados de los hierros se harán en frío, ajustándose a la documentación y reglamentaciones 
vigentes, no se admitirán empalmes en más de la mitad de las barras en secciones sometidas a 
esfuerzos de tracción en las tensiones máximas. 
La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de los ensayos tendiente  a verificar las 
características de los materiales acopiados en obra.- 
 

3.1.d. Reparación en Estructuras Existentes. 
En el caso de obras existentes, la Contratista deberá reparar las estructuras de  hormigón afectadas y en   
los  lugares en que indique la Inspección.- 
Estas reparaciones se realizarán ya sea por razones de protección de armaduras, durabilidad o 
resistencia.- 
El  procedimiento de base a emplearse es el especificado en el art. 12.5.2 del Anexo al  Capitulo 12 de las 
Normas CIRSOC 201, pudiendo, a juicio de la Inspección, adicionarse aditivos que mejoren la  adherencia 
entre  el hormigón existente y la nueva capa a construir. En los casos de hormigón  que  deban quedar a 
la vista será obligatoria la confección de  paneles de prueba de color a que hace  referencia  el apartado 4 
del artículo precedentemente mencionado.- 

 

3.1.e. Anclaje de armaduras nuevas en obra  existentes. 
El anclaje de las armaduras de obras nuevas en las  existentes se realizará de modo de respetar las 
longitudes de los anclajes mínimas requeridas y  en un todo de acuerdo  a detalle de estructura. En los 
casos de empalmes de armaduras, estas se realizarán por yuxtaposición. En todos los casos deberá 
quedar perfectamente asegurada su posición durante las posteriores tareas de hormigonado. 
 

3.1.f. Acondicionamiento de estructuras existentes para enlace con estructuras nuevas.     
En las superficies de hormigones existentes que deban enlazarse con hormigones nuevos,  deberá 
eliminarse la capa porosa superficial hasta alcanzar  la zona de hormigón sano y compacto, esta 
operación deberá realizarse a mano, cuidando de no dañar ni doblar las  barras  de acero existentes.  
La terminación de la  superficie resultante deberá ser rugosa.- 
 

3.1.g. Acondicionamiento de  Armaduras existentes para anclaje. 
Deberá prestarse especial atención a la limpieza y preparación de las armaduras  existentes que deban 
ser empleadas como empalmes o anclajes de la nueva obra a realizar.- 
Para tal fin las mismas deberán ser sometidas a arenado superficial, cuidando que esta  operación elimine 
totalmente oxido suelto, grasas, pinturas y toda otra materia que perjudique la adherencia de las barras al 
nuevo hormigón a aplicar. Esta tarea de limpieza no deberá dañar la superficie de las barras en modo 
alguno, ni deberán doblarse las barras para  facilitar la tarea de arenado. 
Deberán respetarse estrictamente las longitudes de superposición en los empalmes y de anclaje de las 
armaduras nuevas, debiendo demolerse parcialmente la estructura de hormigón existente hasta alcanzar 
esta condición en  aquellos casos en que sea necesario. 
 

3.1.h. Hormigonado en zonas de contacto de  hormigones existentes y nuevos. 
Las zonas de hormigón existentes deberán ser preparadas como se indicó en 10.5.  Estos  deberán  estar 
en perfecto estado de limpieza,  no debiendo existir polvo o detritos resultantes de trabajos de demolición 
o remoción de  hormigones porosos.- 
A fin de evitar la prematura perdida de humedad del nuevo material a agregar, la superficie de hormigón 
existente deberá ser  abundantemente mojada desde doce horas previo al hormigonado. 
Antes de colocar el hormigón se eliminará toda película o acumulación de agua que hubiese podido 
quedar sobre la superficie,  permitiéndose un corto periodo de secado no mayor del necesario para 
eliminar la humedad superficial. La consistencia del mortero será la adecuada para que el mismo pueda 
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ser introducido, mediante cepillo duro u otro elemento conveniente, en todos los huecos o irregularidades 
de la superficie. El espesor de la capa de mortero una vez terminada su colocación, no excederá de 
0,01m. El gradiente de temperatura entre el hormigón endurecido y el hormigón fresco a colocar será el 
menor posible. Ello podrá lograrse  elevando  la temperatura del hormigón endurecido o enfriando el 
hormigón fresco previamente a su colocación. La colocación del nuevo hormigón  se iniciará  
inmediatamente después de colocado el mortero y antes de que el fraguado de  este  se haya iniciado.- 
En los casos especiales, con el objeto de mejorar las condiciones de adherencia  del hormigón en la junta 
podrán emplearse adhesivos de resinas epoxi u otro sobre los que exista fehaciente información sobre su 
comportamiento satisfactorio.  Los adhesivos mencionados serán previamente  ensayados y deberán 
contar con la aprobación por escrito de la Inspección de obra. 
 

3.1.i. Aspectos No Contemplados. 
En caso de presentarse situaciones no contempladas en el presente pliego de Especificaciones Técnicas 
o de existir dudas en su interpretación, será de aplicación lo establecido en las normas CIRSOC 201 o, en 
su defecto,  lo establecido en normas IRAM.- 

 

3.1.j. Juntas entre cuerpos de edificio. 
En cubiertas deberán ser resueltas según lo indicado en detalle respectivo. 
Las juntas verticales y horizontales se resolverán con chapa galvanizada Nº 18 las que deberán quedar al 
ras del paramento y pintadas del color del mismo. Deberán ser perfectamente planas, no presentar 
abolladuras y se deberá garantizar la seguridad de sujeción. En el caso de juntas verticales exteriores, el 
plano de la misma  deberá coincidir con el nivel del plano de la junta rehundida del ladrillo, y serán 
pintadas del mismo color del paramento. En el piso interior y en correspondencia con la junta de dilatación 
vertical del edificio, se ejecutará una junta de solamente 1 cm., la que será rellenada con sellador elasto-
plástico de primera calidad.  

 

3.2. Estructuras Metálicas.          

3.2.1. Vigas y Correas, Cerramiento. 

3.2.1.a. Aceros para Vigas Estructurales. 
 
La estructura resistente estará constituida según se determine en planos, por chapas dobladas, perfiles, 
acero en barras o armaduras constituidas por la combinación de dos o mas de estos elementos. 
Se utilizará el acero indicado en los cálculos y Especificaciones Técnicas Particulares. 
La vinculación entre sí de las distintas partes se podrá ejecutar mediante soldadura en taller, 
preferentemente eléctrica o cuando resulte conveniente al montaje, con tornillos, bulones, tuercas, etc., 

siempre que respondan a las Normas del Reglamento IMPRES 103 y CIRSOC 301. Si el contratista 
optara por otra forma de soldadura deberá garantizar la indeformabilidad de las partes. 
 
Los aceros que se utilizarán en la construcción de estructuras resistentes deberán ser garantizados por el 
contratista en los valores mínimos de las propiedades mecánicas, en los valores máximos de su 
composición química y en sus propiedades tecnológicas. Los aceros a emplear en las estructuras 
metálicas serán: 
Barras: Los  aceros a emplear serán de la nominación F-22, y cumplirán con las disposiciones contenidas 
en las Normas IRAM - IAS U 500 - 42, IRAM-IAS U 500 - 503. 
Chapas y Perfiles: Los aceros a emplear serán de la nominación F-22, F-24 y cumplirán con las 
disposiciones contenidas en las Normas IRAM-IAS U 500-42, IRAM-IAS U 500-503. 
Soldaduras: Los sistemas que pueden emplearse y las características particulares se establecen en el 
reglamento CIRSOC 304. 
Remaches y Bulones: Reunirán los requisitos exigidos en el reglamento CIRSOC 301. 
Cubiertas o Cerramientos: En general, se colocarán Chapas de acuerdo a especificaciones particulares, 
con superposiciones de una onda y anclajes según la tecnología y manejo constructivo especifico del 
sistema. 
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La pendiente de los techos planos no debe ser inferior al 3% y como elemento de fijación se usarán 
ganchos o clavos galvanizados, los que se ajustarán a las especificaciones del fabricante. 
Burletes: Cuando se realicen uniones entra las chapas de la cubierta y los elementos accesorios será 
obligatorio en todos los casos el uso de burletes que garanticen la estanqueidad de la cubierta. Estos 
serán de Neopreno, Compriband o similares de colores negro o gris. 
Electrodos: deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos  de acero al carbono 
revestidos para soldadura por arco”. 
La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que 
conforman la estructura. 
 

3.2.1.b. Constantes mecánicas a cumplir para el acero F22. 
Acero F22 220 370 28 
E= 210.000 N/mm2 
Para estructuras soldadas los aceros deberán ser clasificados según su sensibilidad a la fragilidad y su 
aptitud para la soldadura, mediante los valores máximos de sus contenidos químicos y los valores 
mínimos de su resistencia a flexión  por impacto a temperaturas dadas. Los valores de contenido químico 

y mínimo de resistencia para temperaturas dadas se fijaran de acuerdo  a las reglamentaciones CIRSOC 

301. 
 

3.2.1.c. Materialización de los Apoyos. 
Para la ejecución del sistema de apoyo, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la función prevista por los apoyos ideales adoptados en el modelo estructural, fundamentalmente 
en los casos en que la modificación de la condición de los apoyos conduzca a desviaciones de las 
condiciones de tensión en los elementos estructurales fundamentales de la estructura. 
El ancho de la placa de apoyo, de los apoyos debe ser determinado para admitir dentro de la seguridad 
adoptada para la estructura, el deslizamiento provocado por las cargas máximas y las variaciones de 
temperatura. 
Los tornillos de anclaje deberán ser distribuidos manteniendo entre ellos y al borde de la base de apoyos, 
distancias adecuadas con el material que constituye la base. 
 

3.2.1.d. Ejecución de las Construcciones de Acero. 
Los recaudos constructivos para estructuras bajo cargas estáticas y dinámicas serán los mismos. Es 
fundamental que la confección de los elementos estructurales, barras medias de unión, apoyos, etc., se 
realicen respetando estrictamente lo dispuesto en los planos de taller o montaje. 
Las modificaciones que deban ser introducidas durante la ejecución, respecto de las instrucciones 
surgidas del diseño y cálculo deberán contar con la aprobación de la Inspección. 
El acero debe ser trabajado en frío o  temperatura rojo cereza claro, no se permite el trabajo del material 
en un estado intermedio rojo azul.  
 

3.2.1.e. Preparación de los Elementos Estructurales. 
Se debe proceder a la eliminación de las rebabas en productos laminados con inclusión de las marcas de 
laminación en relieve cuando estén ubicados sobre superficies de contacto. 
La preparación de elementos estructurales debe ser cuidadosa como para lograr: 
Un montaje no forzado de la estructura metálica que evite las tensiones iniciales de montaje.  
Un ajuste completo de la superficie de contacto que asegure la distribución del esfuerzo transmitido. 
Se deberá evitar la aparición de fisuras u otros daños en la superficie de los elementos por efectos del 
doblado o achaplanado, mediante la elección de radios de curvatura  y de temperatura de trabajos 
apropiados. Los cortes de producto laminados deben estar exentos  de defectos gruesos cuando la 
estructura se halle sometida a solicitaciones dinámicas, los cortes deben ser repasados a esmerilado, 
fresado, rectificado o limado de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrías. 
Cuando se efectúen cortes en espesores superiores a 30 mm y se originen endurecimientos de las zonas 
vecinas, estas deben ser eliminadas mecánicamente. 
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Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberán ser eliminadas por esmerilado. Se podrán 
rellenar con soldadura con terminación superficial esmerilada. 
El marcado de los elementos de la estructura deberá ser realizado con procedimientos que eviten la 
modificación de la resistencia o fatiga de los mismos. No es admitido el marcado a cincel. 
La ejecución se realizará para evitar la  aparición de fisuras de bordes, mediante redondeos de gran radio 
u otros procedimientos adecuados. 
 

3.2.1.f. Protección de Estructuras de Acero. 
Las estructuras de acero deberán estar totalmente protegidas contra la corrosión y el fuego. 
- Protección Contra la Corrosión 
La protección contra la corrosión debe ser encarada mediante el cumplimiento de reglas sobre 
preparación de la base, materiales de recubrir y ejecución del recubrimiento. 
- Preparación de la Base 
La limpieza de la estructura de acero antes de aplicar el material de recubrimiento debe verificar las 
siguientes condiciones que aseguren la no existencia de polvo, hollín, aceites y óxidos. 
Eliminar la cascarilla y oxido por medios manuales, mecánicos, neumáticos o térmicos que aseguren la 
limpieza sin daño de los elementos estructurales. 
Eliminar los restos de la operación anterior por cepillado. 
La limpieza se considerará asegurada en condiciones normales, durante el lapso de 12 horas a partir de 
su realización. 
-  Recubrimiento 
Se realizará con pinturas antióxido que sean de calidad reconocida y asegurada.  
La ejecución de los trabajos de pintura se hará en tiempo seco, con temperaturas superiores a  5º C  e 
inferior a 50º C y condiciones exentas de polvo, grasa, aceites o gases corrosivos. 
Con la aparición de condiciones meteorológicas (lluvias, nieblas, etc.) se deberán suspender los trabajos. 
El número de capas de pintura a aplicar será de por lo menos tres (3), con un espesor de por lo menos 
120mic +/- 20mic. Se aconseja el empleo de colores diferentes, para facilitar su inspección y correcta 
ejecución. La aplicación de una capa debe ser realizada una vez secada la capa anterior y dentro de un 
lapso que asegure  la adherencia al cero y baja resistencia  a los agentes climáticos. Deberá ser aplicado 
a pincel u otro medio que asegure la adherencia. El lapso para aplicar las capas siguientes no será 
superior a tres meses, caso contrario se deberá remover la pintura y aplicar nuevamente. 
La Inspección deberá verificar el cumplimiento de las condiciones, anteriores con especial énfasis en: 
Ángulos entrantes, Tornillos, Bulones, Salientes, Cantos. 

 

3.2.1.g. Soldaduras. 
Para asegurar una buena calidad de soldadura esta deberá tener un buen diseñó de la misma, en cuanto 
a su tamaño y eyección correcta del electrodo y deberá ser realizada por mano de obra especializada. Las 
secciones de aporte y longitudes de cordones deberán responder a las solicitaciones de cálculo. 
 

3.2.1.h. Control de calidad de la soldadura. 
La buena ejecución de las soldaduras deberá cumplir con una serie de requisitos: 
 

 Las juntas a soldar deberán estar perfectamente secas. 
 Las superficies a soldar deberán estar libres de óxidos, escorias, gases o pinturas. 
 Deberá suspenderse la soldadura cuando la temperatura ambiente sea menor a 5º C. 
 Deberán evitarse las vibraciones de los elementos. 
 El cordón de soldadura debe estar libre de los efectos propios de la soldadura, tales como la 

socavación, falta de fusión, penetración incompleta, inclusiones de escorias o porosidad. 
 Se deberá evitar los efectos residuales producidos por las distorsiones que provocaría la rotura 

frágil de la pieza. 
 

4. ALBAÑILERÍA 

4.1. Muros 
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En adelante se entenderá que las especificaciones siguientes se ajustan tanto a ladrillo común como 

ladrillón macizo. Se utilizarán, salvo indicación en contrario, ladrillos y/o  ladrillones Clase B los que 
deberán ser aceptados por la Inspección y se exigirán los ensayos de resistencia correspondiente a cada 
caso.  

Las dimensiones y resistencias de ladrillones y ladrillos deberán ajustarse a Normas CIRSOC. No se 
admitirán ladrillos rotos, trizados o cuyas aristas estuviesen deterioradas. Se deberán descartar todos 
aquellos que presenten variaciones en sus dimensiones o que estuviesen recocidos.  A solo juicio de la 
Inspección los ladrillos o ladrillones que no cumplen con las exigencias serán rechazados. 

 
Deberán proceder de fábricas suficientemente reconocidas en plaza.  
Se deberán seleccionar oportunamente, apartándose los que pudieran estar dañados, pudiendo ser 
reservados únicamente para cortes. 
Los núcleos de las mamposterías revocadas, sean éstos de ladrillos comunes o huecos, se erigirán 
centrados respecto a los espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo. Los espesores 
finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidirán en consecuencia sobre cada paramento, 
según el particular grosor de sus  capas componentes. Deberán prevenirse estas circunstancias en la 
ubicación y colocación apropiada de marcos para puertas y ventanas, así como  posteriormente en el 
posicionamiento de cajas de electricidad, griferías, etc.   
En paredes de ladrillo visto se atenderán los plomos finales de paramentos (o “filos”), que se indiquen en 
los Planos de Replanteo o en los detalles específicos para casos particulares de paredes dobles. 
Igualmente deberán ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser necesarios 
con respecto a estructuras, paredes existentes, etc.  
En altura deberán ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundación, capas 
aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de aberturas en 
general y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes. 

 

4.1.1. Mampostería de 0.30m 

Se seguirá lo establecido en el punto 4.1.  
Todos los muros interiores del establecimiento escolar serán de un espesor de 0.30m y una altura que 
está indicada en los planos de cortes y vistas respectivos. Esta estará armada según lo, establecido en 
4.1.6. 

 

4.1.2. Mampostería de 0.20m. 

Se seguirá lo establecido en el punto 4.1.  
Los muros serán de mampostería de ladrillón de 0.20 m de espesor y altura, según lo indicado en planos 
de vistas y/o cortes, columnas y vigas según cálculo estructural aprobado por la D.P.D.U. 
Esta estará armada según lo, establecido en 4.1.6. 

 

4.1.3. Mampostería de 0.10m. 

Se seguirá lo establecido en el punto 4.1.  
Serán ejecutados los tabiques así indicados en planos generales de detalles. Todos los muros serán 
armados, con dos hierros del 6 mm de diámetro, cada 50 cm como máximo, asentados en mortero 1:3 
(cemento y arena). Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas con el empotramiento 
reglamentario. 
 

4.1.4. Mampostería de 0.15m. 

Se seguirá lo establecido en el punto 4.1.  
Serán ejecutados los tabiques así indicados en planos generales de detalles. Todos los muros serán 
armados, con dos hierros del 6 mm. de diámetro, cada 50 cm como máximo, asentados en mortero 1:3 
(cemento y arena). Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas con el empotramiento 
reglamentario. 
  

4.1.5. Mampostería Armada. 
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Todos los muros, sin importar su espesor, serán armados, aún en los casos en que por cálculo aprobado 
ante la D.P.D.U. no hiciere falta. 
 

4.1.6. Dosajes. 
En los trabajos de albañilería se deberán utilizar los dosajes indicados en el punto 4.1.6. Dosajes,  de las 
E.T.P.- TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES. 
 

4.2. Tabiques. 
Cuando se realicen paramentos, divisiones (tabiques), con sistemas no tradicionales, los mismos deberán 
estar aprobados por la D.P.D.U. y todo organismo competente ejecutándose de acuerdo a lo especificado 
por el fabricante. Estos paramentos se fijarán a estructuras sismorresistentes de manera segura, 
debiendo los trabajos realizados, quedar a plomo, escuadras y terminaciones, según se especifique 
particularmente. 

 

4.2.1. Tipo Durlock. 

Generalidades 
Para comenzar la ejecución de estos trabajos el adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 
Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán 
totalmente terminadas, secas e impermeabilizadas. 
Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus 
vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 
Habrá tomas de electricidad y agua habilitadas.  
Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su 
posición  definitiva. 
Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc. estarán   
instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del sistema. 
La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados.  
Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan  
ser dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores deberán 
estar en obra y sus labores programadas con anticipación. 
 

4.2.2. Tabiques de HºAº. 
Se construirán de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto adjuntos.  
Todos los tabiques serán construidos empleando los componentes, elementos y recomendaciones  
descriptos en el Art. 3.1. de estas especificaciones.  
Dicha estructura deberá anclarse a la pared mediante escuadras metálicas, al piso con separadores de 
una altura de 20cm y al refuerzo de sostén de puertas mediante columna/tabique de HºAº. La estructura 
de los tabiques deberá ser lo suficientemente resistente a vibraciones y golpes leves, de no cumplir con 
estas condiciones la Inspección rechazará dicho tabique. 
Una vez construida la estructura se deberá proceder a colocar al revestimiento respectivo.  
 

4.2.3. Tabiques de Placas Cementicias 
Se deberán  ejecutar tabiques en los locales indicados en los planos, mediante placas cementicias 
aislantes tipo “superboard” de e=9mm o similar de mayor calidad. 
Serán fijados a perfiles de chapa 100x50x15x5x1,2 mm sobre ambas caras del perfil.  
La chapa será de terminación recta, colocada a tope con coincidencias de juntas verticales y horizontales. 
La separación de los perfiles de sostén y el fijado de los mismos serán los aconsejados por el fabricante. 
Deberán ejecutarse sobre cordón de hormigón de alto ídem zócalo, para que este sea pegado sobre 
hormigón no sobre la chapa cementicia. 
Asimismo se deberá considerar que este tabique deberá llegar desde el piso y hasta el cielorraso, deberá 
llevar corte de pintura.  
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4.3. Conductos.   
Se entenderán todos los espacios de restringidas dimensiones, que sirvan para la circulación de gases, 
siempre y cuando sean de material mampuesto o colado, previamente estudiado para tal fin y se 
observarán las indicaciones de cada uno de los artículos detallados según el material empleado. 
 

4.4. Aislaciones. 

4.4.1. Capa aisladora horizontal y vertical. 
Todos los muros llevarán dos capas de aislación horizontal y dos verticales, que se ejecutará con mezcla 
tipo 1 (1 de cemento – 3 de arena fina) amasado con hidrófugo tipo SIKA 1, equivalente o de calidad 
superior disuelto en agua según las proporciones que indique el fabricante.  
Para su construcción se procederá a extender  capas perfectamente  horizontales y verticales  de 2 cm de 
espesor que cubra todo el ancho del muro en caso de las horizontales y que una las dos horizontales en 
caso de las verticales, debiendo terminarse con llana y teniendo la precaución de un perfecto sellado de 
poros para garantizar su impermeabilización. 
Una vez realizada las mismas se protegerá del sol o las heladas a fin de evitar que se queme cuidando 
correctamente el proceso de fragüe. 
En todos los casos las estructuras, muros, etc. que esté en contacto con el terreno natural, serán 
protegidos de la humedad utilizando las capas aisladoras mencionadas cuidando una perfecta continuidad 
de las mismas. 
No se admitirán cuarteaduras o fisuras en ninguna de las capas aisladoras.- 
 

4.4.2. Aislación contra el Salitre. 
Esta tarea tiene como finalidad proteger a la construcción de la penetración en sus paramentos (muros y 
estructura de Hº Aº) de las sales contenidas en el suelo, que mediante un proceso de capilaridad 
ascienden a la superficie del terreno y pueden producir daños graves en la integridad de la construcción. 
Para prevenir estos efectos, se procede a proteger la totalidad de la construcción en las zonas de 
contacto con el suelo.  

 

4.4.3. Barrera De Vapor.  
La barrera de vapor será ejecutada en aquellos locales donde la generación de vapores (propios de la 
actividad que allí se desarrolle (como es el caso de cocinas, baños o laboratorios) pueda afectar la 
integridad de la construcción. Para la misma se utilizarán materiales de baja permeabilidad que evite el 
paso del agua aun bajo presión debiendo utilizarse materiales de primera calidad y marcas reconocidas. 
Podrán considerarse como barrera de vapor aquellos materiales laminares cuya resistencia al vapor este 
comprendida entre 10 y 230 MN s/g (0,86 y 20mm Hg m2 día/g). 
  

4.4.4. Aislaciones Térmicas. 
Las aislaciones térmicas deberán tener una conductividad menor o igual a 0,034 k Cal / mhº C, los 
materiales a utilizar no serán  combustibles ni emitirán gases tóxicos, tampoco deberán ser atacables por 
roedores e insectos. En el caso de chapas plegadas de acero, la conductividad térmica deberá ser menor 
o igual a 0,029 K cal / mhº C. 
 

4.4.5. Aislaciones Acústicas.  
Se considera que el ruido es molesto cuando el nivel sonoro alcanzado en el lugar afectado es al menos 
de 10 dB mayor respecto del nivel de ruidos que normalmente molesta, es decir el llamado ruido de fondo. 
El rango de nivel de audición se extiende de 0 dB (umbral de audición de un oído sano para una 
frecuencia de referencia), hasta 140 dB (umbral de dolor con respecto a la frecuencia, el oído no puede 
oír sonidos mas graves que 20 Hz (ultrasonidos) ni más agudos que 20.000 Hz (ultrasonidos), razón por la 
cual el rango de frecuencias, llamadas “audio frecuencias”, es de 20 a 20.000 Hz. El Contratista 
determinara el procedimiento a realizar para obtener valores y cualificar el comportamiento aislante 
teniendo en cuenta las Normas IRAM 40 43 (1). 

 

4.5. Revoques. 
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Los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del arte, 
desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. Para la realización 
de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra especializada. Las cuadrillas de trabajo 
deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas requeridas se 
hallarán en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas serán  metálicas o de madera, de secciones 
adecuadas, cantos vivos y bien derechas. El precio ofertado incluirá armado y desarmado de andamios, 
trabajos en altura, formación de engrosados, mochetas, buñas, aristas, etc., y todo trabajo que sea 
requerido o que corresponda ejecutar  para cumplimentar el concepto de obra completa. 
Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificará el perfecto aplomo 
de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o 
desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspección, así como también se verificará que las 
superficies de aplicación se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros 
incompatibles que pudieran ser causantes de futuros desprendimientos. En ningún caso se revocarán 
paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la mezcla de asiento 
de los ladrillos o bloques.  
Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista deberá ejecutar 
muestras previas que deberá someter a aprobación de la Inspección. Recién una vez que estas muestras 
sean aprobadas por Orden de Servicio, se podrá proceder al comienzo de los trabajos. Cuando se deba 
aplicar previamente azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicará antes de que se 
complete su fragüe. Los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros 
poseerán de 15 a 20 mm y los enlucidos de 3 a  5 mm. 
Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos 
de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van 
adheridos a los muros. 
Cuando por fuerza mayor se rompieran parte de los revoques ejecutados, las reparaciones se realizarán 
correctamente, quedando perfectamente a plano, no admitiéndose rebarbas, depresiones o fallas que 
identifiquen el retoque.  
Para las tolerancias, del revoque grueso para plano de verticalidad  se deberá considerar la siguiente 

expresión: TOLERANCIA =  0,20 Hb, siendo Hb= altura de paramento revocado. NORMA IRAM 1586. 
En el caso de revoques impermeables, se ejecutaran con un alisado  terminado con un cemento puro, 
quedando las superficies lisas y cubriendo todas las partes que indique la documentación. 
En aquellos casos que se realicen terminaciones con revestimientos plásticos ó cementicios el revoque 
grueso se hará sin rayarse (como en los enlucidos comunes). La aplicación del revestimiento se realizará 
siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante. 
 

4.5.1. Jaharro a la cal interior y exterior. 
Los distintos tipos de revoques, serán los que se especifican en cada caso en los planos y planillas de 
locales. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un 
espesor mínimo de 1 ½ cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm corresponden al enlucido. 
También se cuidara especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos, para que al ser 
aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 
Para el exterior, previamente a la ejecución del jaharro, se aplicará con un espesor no menor de 5 mm, un 
mortero dosado con hidrófugo de marca reconocida y que tendrá 1 parte de cemento y 3 partes de arena 
mediana. 
 

4.5.2. Revoque Impermeable. 
En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se deberá ejecutar un 
azotado hidrófugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo especificación en contrario 
establecida en el ETP.  
Se cuidará especialmente su continuidad con el manto hidrófugo previsto para el piso, y entre los distintos 
paramentos que conformen el local. Se cuidará de manera particular, que queden convenientemente 
sellados los cuerpos de griferías o codos de salida de cañerías que conduzcan aguas, y los encuentros 
con mesadas, piletones, mingitorios, etc.  
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A medida que se avance se irá ejecutando simultáneamente el jaharro bajo revestimiento previsto para el 
local. 

 

4.5.3. Jaharro Bajo Revestimiento. 
A medida que se avance con el azotado hidrófugo previsto, se irá ejecutando el jaharro bajo revestimiento 
(mezcla 1/4 de cemento, 1 de cal, 3 de arena). Se cuidará su perfecto aplomado y una prolija terminación 
en ángulos y aristas. 

 

4.5.4. Enlucidos 
Para su preparado,  se deberá extender y dejar secar perfectamente la arena para poder zarandearla a 
través de  malla fina, luego se la mezclará en seco con la cal aérea en polvo. Esta mezcla se volverá a 
zarandear en seco. Según la  importancia de las  cantidades que se preparen, se almacenará en bolsas 
plásticas, en lugar protegido. 
Las proporciones  a emplear dependerán del lugar donde se apliquen. Estando ello especificado en ETP. 
Antes de ser usada, esta mezcla deberá haberse empastado en agua y dejado "engordar" durante un 
período mínimo de 48 horas. Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores, o donde se 
soliciten, éste deberá incorporarse en el momento del empleo, y la proporción será de 1/8. 
Estos enlucidos se extenderán y trabajarán esmeradamente con fratás de madera, sobre jaharro 
previamente fraguado y bien humedecido. Los precios cotizados incluirán guardacantos, buñas, 
engrosados, etc.. 
 

4.5.5. Dosajes 
Para la ejecución de los mismos deberá observarse lo prescripto en E.T.P. y todo lo Indicado en Anexo de 
E.T.P.-Planilla de Mezclas y Hormigones. 

 

4.5.6. Buñas en paramentos de muros 
Se deberá realizar un bajo relieve en paramento (muros) de terminación. Las mismas separan los paños 
revocados para evitar de esta manera las fisuras propias de contracción y dilatación del material, 
colaborando así con  

 

4.5.7. Revoque rústico.  
Se considera dentro de este tipo de revoque a aquellos realizados con el mortero utilizado para la 
ejecución del evoque grueso. La terminación del mismo no incluye ningún otro revestimiento ni enlucido, 
por lo cual la granulomentría del mortero da una imagen de acabado rústico al paramento. 

 

4.6. Contrapisos 
Los solados de todo nuevo edificio que se erija, como también en los existentes donde se modifiquen,  
construyan o refaccionen patios, zaguanes, vestíbulos, cocinas lavaderos, cuartos de baño, retretes, 
pasajes y locales habitables, deberán ejecutarse encima de un contrapiso asentado sobre terreno. 
Antes de ejecutar un contrapiso se deberá emparejar y acondicionar el suelo, quitando todo lo que pueda 
ocasionar inconvenientes.  Deberán tomarse conocimiento de las canalizaciones para instalaciones según 
lo indicado en planos de proyecto.  
 
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los documentos licitatorios y lo establecido 
en los Planos, considerando las pendientes y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores 
que impongan las carpetas y solados. 
En estos Planos deberán quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado  de los 
locales con nivel único y muy detalladamente aquellos de galerías, patios, terrazas o azoteas en los que 
deba establecerse además del nivel de las bocas de desagüe, los demás niveles en los perímetros, 
crestas, líneas directrices, etc., que proporcionen pautas claras para poder replantear en obra las 
pendientes demandadas. 
En locales sanitarios se extremarán las previsiones para que las pendientes concurran a los desagües. 
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Las superficies de los contrapisos, deberán enrasarse perfectamente con las guías que se empleen en su 
ejecución. Estas guías se formarán con tubos metálicos o tirantes derechos, que se dispondrán como 
directrices, previa nivelación aprobada por la Inspección de Obra. 
En los contrapisos sobre terreno, se deberá compactar el relleno de tosca o suelo-cal, hasta un valor no 
inferior al 95% del ensayo "Proctor”, además de  perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas adecuadas 
(Ver Art. 3.04.2.c) ” Desmonte de Tierra Vegetal bajo Solados”). 

 

4.6.1. De Hormigón 
El contrapiso exigido se realizará en hormigón con un espesor mínimo de 0,08 m. después de apisonado. 
Cuando el solado de mosaicos cuyas dimensiones de baldosas sean mayores o iguales a 0,15 mtrs de 
lado, el hormigón podrá substituirse por cascotes de ladrillos, piedra partida o escoria limpia bien 
apisonado y regados con agua de cal. 
Cuando el contrapiso se realice directamente sobre el terreno, deberá mojarse convenientemente con 
lluvia muy fina la sub-base, para  impedir que el hormigón del contrapiso sea prematuramente privado de 
la humedad que requiere para su correcto fragüe. 
Los hormigones de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para 
su fragüe y se apisonará o vibrará adecuadamente para que fluya en su superficie, una lechada de 
material ligante. 
 

5. REVESTIMIENTOS 
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de material, dimensiones y formas que se 
indique en los planos respectivos, siendo  los mismos de 1º calidad.  

 
Antes del envío a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista deberá presentar con 
la anticipación necesaria, muestras de los mismos para su aprobación. Las piezas cerámicas serán de 
primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifique en el PETP o demás documentos licitatorios. 
Deberán contar con certificación de sello IRAM y cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM  
11824. Los revestimientos deberán ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales 
donde se lean claramente las características del material (dimensiones, calibre, color, marca, partida, 
cantidad de piezas, etc). Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las 
siguientes indicaciones:  

 La colocación será esmerada y efectuada por personal altamente especializado. 

 El Contratista someterá previamente a aprobación de la Inspección el Plano de Detalle de Locales 
con el despiece o la disposición de las juntas de los paños proyectados, requisito sin el cual no 
podrán iniciarse los trabajos.  

 En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerías, acometidas para 
desagües, encuentros con marcos, etc. los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas 
rajadas ni deficientes, o con defectos provocados por el corte. No se admitirán conexiones, llaves 
de paso, y broncerías en general que no estén con su cuerpo perfectamente enrasado con el 
revestimiento terminado.  

 El Contratista deberá verificar, previamente, la correcta colocación de dichos elementos. 

 Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o 
denoten otros defectos de colocación.  

 Si se constatara tal anomalía, la Inspección podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las 
zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.  

 La elección de colores, grabados, diseños, etc. de los revestimientos, será en todas las 
circunstancias, a cargo de la Inspección y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales. 
La Inspección podrá exigir la realización de muestras, tanto de colores como de texturas, que el 
Contratista ejecutará por su exclusiva cuenta y cargo. 
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Los precios incluirán los guardacantos o esquineros que especifique la Planilla  de Locales, así como 
los accesorios solicitados en caso que no sean considerados en ítems aparte. El Contratista dejará en 
poder del Comitente, un equivalente al 3% de la superficie de cada uno de los revestimientos previstos.  

5.1. Cerámico:  
Serán del tipo y dimensión que se determine en cada caso, tendrán un esmalte y tinte uniforme y perfecto, 
no debiendo presentar alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto, y su colocación se efectuará 
con pegamento plástico para revestimientos tipo Pegamax, u otro de calidad equivalente o superior sobre 
jaharro bajo revestimientos, con previo azotado impermeable. 

La colocación será junta abierta o cerrada, recta o trabada; según se estipule en la planilla de locales.  
El tomado de las juntas se hará con porcelanina o cemento blanco según lo indique la Inspección. 
Las aristas se prepararán rebajando ajustadamente las piezas a inglete, o como se indique en las 
especificaciones de Planillas de Locales o Pliegos.  
No se aceptarán cerámicos de plasta blanca, ni tampoco aquellos que no presenten la superficie 
texturada en su cara de contacto con el jaharro. Las juntas serán tomadas con cemento blanco o con 
color, cuidando su perfecto sellado. Serán terminados con cuartas cañas, buñas ó perfil de aluminio, 
según la especificación indicada en los planos. La terminación deberá ser uniforme y las juntas 
perfectamente alineadas. Previo al  tomado de juntas,  se deberán limpiar todas las piezas con ácido 
muriático rebajado al 10 %.  
 

5.2. Antepechos 

5.2.1. De Hormigón 
Estos revestimientos se ejecutarán de acuerdo con lo que se determine en el ETP para cada clase de 
material, debiéndose impermeabilizar previamente la pared donde ellos deban asentarse por medio de 
una capa de dos (2) centímetros de espesor mínimo de mortero hidrófugo, con pendiente del 10 %, el que 
se unirá con los azotados hidrófugos de paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos de 
ventanas. Será cuidado especialmente el empalme de esta protección hidrófuga con el macizado de 
concreto de los marcos metálicos o los premarcos  para ventanas de aluminio. 

 

5.3. Revestimiento símil piedra (tipo Country) 
 
Donde lo indiquen las Planillas de Locales o los Planos, se realizarán enlucidos de material preparado, 
con los acabados superficiales que igualmente se especifiquen.  
El personal que se designe para estos trabajos deberá ser ampliamente especializado. 
Se cuidará muy especialmente el correcto perfilado de mochetas y aristas de aberturas y el oportuno y 
correcto amurado de rejas, antepechos, babetas,  rejillas, etc. que corresponda incorporar con el fin de 
evitar totalmente los defectos derivados de  parches o remiendos posteriores, que no serán admitidos. 
Cuando se hubieran proyectado buñas para marcar paños o resolver encuentros, se preferirá su 
formación mediante el empleo de listones maquinados de madera o tubos metálicos que a la vez pudieran 
oficiar de fajas-guía para resolver la conformación de los propios paños. 
Se ejecutará sobre revoque grueso fratasado y siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante del 
producto. El tipo de revestimiento a asoptarse podrá ser de dos tipos:  
 

A- Cementicio con hidrófugo y color incorporado, con terminación planchada y  con aplicación final 
de sellador siliconado. El material a aplicar, el tipo de terminación y el color del mismo se 
seleccionará a través de muestras ejecutadas previamente y sometidas a criterio de la 
Inspección. 

B- De base acrílica con hidrófugo y color incorporado, El material a aplicar, el tipo de terminación y el 
color del mismo se seleccionará a través de muestras ejecutadas previamente y sometidas a 
criterio de la Inspección. 

 
 

5.4. De Piedra Bola partida 
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Serán colocados en lugares que se indiquen en los planos, siendo el tipo de material y espesor señalados 
en los mismos. 
 

5.5. Revestimientos Fonoabsorbentes 
Los locales que deban contemplar el tratamiento de muros, carpinterías, panel divisor, cielorrasos, etc. 
con revestimiento y/o materiales fonoabsorbentes deberán satisfacer el requerimiento derivado de los 
cálculos de Tiempo de Reverberación y Trasmisión, que deberá ejecutar la Contratista por su exclusiva 
cuenta y cargo. Este cálculo y el proyecto de tratamiento de la sala deberán ser sometidos a 
consideración de la Inspección para su aprobación. Todos los materiales, mano de obra, etc. necesarios 
para la ejecución de estos trabajos, se consideran incluidos en la oferta.  
 

6. PISOS Y ZOCALOS 
Los tipos de pisos, zócalos, umbrales y solías, serán los indicado en la Planilla de Locales, o en los planos 
de detalle respectivos, debiendo  La Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección 
de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. Su superficie será terminada en la forma que 
en los documentos enunciados se establezca. 
El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios. En las veredas y patios 
deberán dejarse juntas de dilatación que interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con 
sellador plastoelástico de primera marca, que apruebe la Inspección de Obra, quien indicara así mismo la 
ubicación de las juntas   
Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá seguir los siguientes requisitos. 
1-) Presentar la muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener a la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra. 
2-) Solicitar a la Inspección de Obra, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales para 
proceder de acuerdo a ellas. 

 

6.1. Interiores 

Pisos Interiores.  
Los pisos, umbrales y solías, se construirán respondiendo a lo indicado en la Plantilla de Locales, o en los 
planos de detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la 
Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. Su superficie será terminada en la 
forma que en los documentos enunciados se establezca .La distribución de juntas deberán ser aprobadas 
por la Inspección de Obra.  

 

6.1.1. De Hormigón Armado Rodillado. 
Serán ejecutados "in-situ" con. Sobre el contrapiso convenientemente preparado, se verterá el mortero 
que será comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie, recomendándose 
la utilización de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contracción o pérdida de adherencia.  
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se terminará 
según las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).  
Cuando el tamaño de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferirá la realización de estos solados 
con máquina allanadora. 
Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una 
vez terminada una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 
Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o 
endurecedores. 
A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se ejecutarán 
las juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con material elástico, flejes 
metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la superficie húmeda por siete días 
corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a tal fin  productos especiales. 
La Inspección podrá solicitar con antelación las muestras que sean necesarias a fin de obtener las 
terminaciones deseadas. 
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6.1.2. Pisos de Mosaicos Graníticos de (0.30x0.30) m.  
Antes de iniciar la colocación, La Contratista deberá seguir los siguientes requisitos. 
1) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener a la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra. 
2) Solicitar a la Inspección de Obra, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales para 
proceder de acuerdo a ellas. 
La colocación será lo más esmerada posible, a cordel y sin trabas, haciendo los cortes necesarios a 
máquina. El asiento de los mosaicos será ejecutado lo más uniformemente posible, de manera que no 
queden resaltos entre una pieza y otra. 
Los mosaicos cumplirán las normas IRAM y serán de las dimensiones y color que se indique en los planos 
y planillas del concurso de precios. Las uniones entre el piso y paredes deberán terminarse 
perfectamente, previendo las juntas necesarias y los zócalos que se vayan a colocar según Planilla de 
Locales. 
El espesor no será inferior a 25 mm con una tolerancia en más o en menos de 1 mm en cualquiera de las 
tres dimensiones. Los mosaicos que presenten defectos serán desechados. 
No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste, inferior a los 5 mm. de espesor. 
La toma de juntas se realizará con pastina antiácida. Cumplirán con  las siguientes características físicas 
(S/Iram 1522): Absorción Máx.: 6%; Flexión Mín.: 55 dNw/cm2; Desgaste máx.: 1,4 mm.; Choque Mín.: 
120 cm. Los mosaicos deberán tener impresa en su cara posterior su marca de fábrica. 
No se aceptará ninguna tolerancia  respecto a las dimensiones que establezca el ETP, como tampoco en 
lo referente a los espesores de pastina. 
Al acopiarse los materiales en obra antes de proceder a su colocación, se tomarán muestras de todas las 
partidas de material acopiado que se reciban, a razón de una superficie que será estimada en las E.T.P. 
Si de su análisis surge que no se han cumplido los requisitos establecidos anteriormente, será rechazada 
la partida correspondiente, debiendo retirarse inmediatamente de la obra. 
 

6.1.3. Pisos Mosaicos Graníticos de (0.15m x 0.15m). 

Se deberán respetar las indicaciones estipuladas en 6.1.2. y se colocarán solamente en los locales 
sanitarios o donde lo especifique la Planilla de Locales. 

 

6.1.4. Zócalos Graníticos (0.06x0.25) m. 
Deberán conservar las mismas características de color y granulometría del solado que deban 
complementar, valiendo por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos. Se colocarán donde lo indique la 
Planilla de Locales. La cara superior deberá presentar una arista muerta. Los zócalos se colocarán 
perfectamente aplomados, y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre 
el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. 
Los graníticos se entregarán de fábrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las 
colocaciones de pisos y revestimientos. 
Las juntas se tomarán con pastina del mismo color, salvo indicación de la Inspección de Obra. 
 

6.1.5. Zócalos de madera. 
Serán de madera y del tipo de terminación que se indiquen en los planos respectivos o planilla de locales. 
Se aseguraran con tornillos fijados a muros mediante sistema de tarugos plásticos. Estos zócalos deberán 
unirse a inglete en las esquinas. 
Se rechazarán todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas. 
 

6.1.6. Zócalo cementicio. 
De acuerdo a lo indicado en planos y planilla de locales se realizarán zócalos cementicio de hormigón 
visto, con hidrófugo. 
Tendrán un alto mínimo de 20 cm y será de 2.5cm de espesor sobresaliente del paramento que lo 
contiene. 
 

6.1.7. Umbrales y Solías 
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La colocación se efectuará de manera que la alineación y escuadría quede coincidente y paralela con los 
respectivos pisos. 
Según planos y planillas de locales serán ejecutados con granítico de base y grano ídem al piso. 
 

6.1.8. Pisos de Goma fonoabsorbente. 
Según planos de desarrollo y planilla de locales serán ejecutados con piso aislante acústico 
multipropósito, donde la composición del mismo es de vinilo de alta densidad, posee un elevado índice de 
atenuación sonora para un rango muy amplio de frecuencias. Se utilizara un adhesivo de doble contacto, 
de excelente fluidez y rápido secado   especialmente formulado para la aplicación en el pegado de 
materiales fonoabsorbentes y acústicos.  
En todos los casos deberán respetarse las especificaciones del fabricante del producto seleccionado. 
 

6.1.9. Pisos de Baldosas cerámicas y cerámicas antiácidas. 
Tendrán las dimensiones que se indiquen en cada caso, serán duras, bien cocidas, no debiendo presentar 
defectos de chaturas o rajas. Las baldosas antiácidas serán de gres cerámica de máxima calidad y carca 
reconocida. La cara superior deberá presentar una arista muerta. Los zócalos se colocarán perfectamente 
aplomados, y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el 
zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. 
 

 

6.1.10. Zócalos Cerámicos. 
Tendrán las dimensiones que se indiquen en cada caso y deberán presentar características idénticas del 
solado que deban complementar.  
 

6.1.11. Zocalo de Granito.    
Donde indiquen las planillas de locales o los planos de detalle, se colocarán solias de mármol o granito, 
del tipo,  espesores, anchos y largos que se establezcan en cada caso. 

Los mármoles y granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o 
añadidos, con excepción de los del tipo travertino, no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, 
poros u otros defectos. 
La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y 
regulares, así como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los documentos 
licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspección de Obra.  Cuando se solicite, el 
abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso del ácido 
oxálico.  
Cuando las piezas presenten fallas, que dada la clase del mármol deben aceptarse, pero a juicio de la 
Inspección de Obra pudieran originar su rotura, esta podrá exigir la colocación de grapas de bronce o 
hierro galvanizado de la forma y en la cantidad que estime conveniente.  Estas grapas serán macizadas 
con plomo o en su defecto resinas epoxi apropiadas a tal fin.  
Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, serán 
inoxidables y deberán quedar ocultos. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas 
grapas, se deberá dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilización de estos 
medios de colocación deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra.  
El Contratista presentará muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las 
grapas y piezas de metal para su aprobación, incluyéndose las de sujeción de bachas y piletas.  
 

6.1.12. Zócalo de Concreto Alisado. 
Tendrán la altura y terminación indicada en los planos respectivos. Se deberán realizar siguiendo 
estricamente las prescripciones técnicas especificadas en E.T.P. 
 

6.2. Exteriores 

De Hormigón sin Armar 

6.2.1. De Hormigón Fratasado.  



                              
 

 

     
 

 

 

ENI Nª 35 – ESTRELLA DE LOS ANDES -  Capital                                                                                    ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  -     27  

 

 

Piso de Hormigón H17, Fratasado. Las dimensiones de placas no superaran los 9 m². En caso de no estar 
determinadas en planos las dimensiones serán fijadas por la Inspección. 
El ancho de la misma será la exigida por la reglamentación vigente de acuerdo a cada municipio o ente de 
incumbencia. 

 

De Hormigón Armado 

 

6.2.2. De Hormigón Armado Fratasado con baldosones. 
Será ejecutado según se indica en E.T.P. 
 

6.2.3. Piso consolidado de grancilla + fillet. 
Será ejecutado según se indica en E.T.P. 

 

6.2.4. De Hormigón  Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color. 
Será ejecutado según se indica en E.T.P. 
 

6.2.5. Pavimentos Articulados. 
Se efectuaran con piezas para pavimento articulado de hormigón, siendo su espesor el indicado en los 
planos.  

6.2.6. Zócalo rehundido. 
Se realizará en los locales que se indique un rehundido hacia adentro de la línea del paramento de un 
zócalo de 10 cm de Hormigón Visto como consecuencia del dado de hormigón sobre la viga de 
encadenado inferior y según detalles constructivos, siendo su espesor el equivalente al jaharro y enlucido. 
Se ejecutarán “in situ” con las mezclas y colores empleados en el piso. Se cuidará su alineación y correcta 
unión con aquél.   

 

6.2.7. Transiciones de pisos de galería y accesos. 
En las galerías y accesos, deberán dejarse las juntas de dilatación que indiquen los documentos 
licitatorios, los Planos Aprobados. Deberán ser indicados todos los niveles y acotados todos los paños 
considerando en cada caso el despiece previsto para el tipo de solado y previendo el tamaño de las 
piezas y sus juntas, para asegurar de este modo la coincidencia con las juntas de dilatación que deban 
practicarse en los contrapisos, cuando así lo exijan las reglas del buen arte.  
En lo posible la ubicación de las juntas de dilatación deberá concordarse con las pendientes que deban 
recibir los solados, de manera que queden ubicadas siempre en crestas, ocasionalmente en espacios 
intermedios, pero nunca en valles.  
 

6.2.8. Juntas de dilatación en pisos. 
Se deberá realizar juntas de dilatación en pisos que superen una superficie de 9 m

2 
. El ancho de la junta 

de dilatación deberá ser de 10 mm. Se deberá utilizar perfil de aluminio apto para este fin para rellenar la 
misma, el cual deberá ser de 5 mm. Este será fijado al piso por medios químicos mediante un sellador.  
En veredines perimetrales se realizaran las juntas cada 3.00m.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7. MARMOLERÍA 
Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar 
picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas: 
La superficie donde se asienta deberá estar libre de revoques existentes. 
El espesor mínimo de las placas será: 

a- Para mármoles y granitos naturales, 25 mm de espesor como mínimo en mesadas con una sola 
cara pulida y 25 mm de espesor en tabiques, con las dos caras pulidas. 

Las placas se armarán convenientemente y de acuerdo a sus dimensiones y posiciones. 
 

7.1. Mesadas de Granito Natural. 
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Piedras naturales: Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos fisurados o añadidos, no 
podrán presentar picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas. 

 Colocación horizontal, se apoyarán sobre superficies perfectamente lisas de madera, metal u 
hormigón, debiendo ser su espesor mayor de 20 mm.  

 Colocación vertical, de 25 mm. Salvo indicación en contrario se trata de piedras cortadas en el 
sentido de la veta y terminadas lustradas.  

Para su colocación se deberá respetar lo indicado en planos, quedando perfectamente amuradas y 
selladas contra los muros  y entre si, con sellador de siliconas de primera marca y calidad.  

 

7.2. Separador de Mingitorios de granito natural 
Será de estricta aplicación los especificado en el punto 7 de este pliego en cuanto a calidad y modo de 
colocación y todo lo prescripto al respecto en E.T.P. 

 

8. CUBIERTAS Y TECHOS. 

8.1. Sobre Losas de Hormigón Armado. 
Se entenderá que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta y 
completa terminación de los techos y cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, guarniciones, 
sellados, etc., aún cuando no hubieran sido expresamente especificados en los documentos licitatorios. 
Sobre la losa de hormigón armado o su capa de compresión, se dispondrán las capas aislantes termo-
hidrófugas, contrapisos y terminaciones cuyas características de materiales, acabados, etc. se deberá 
indicar en los Planos del Proyecto Ejecutivo y sus Detalles, extractándolos de los planos, planillas y ETP 
para su previa aprobación.  
En losas, luego del proceso de curado de las mismas, se realizará la la aislación térmica 
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas o cualquier otro elemento que atraviese las 
cubiertas y emerja del techo, como asimismo los encuentros de la cubierta con parapetos, vigas 
invertidas, paredes, tanques, etc, serán provistos de un sistema de babetas redondeadas, de forma tal de 
asegurar las pendientes óptimas de escurrimiento. 
Una vez fraguado el mortero de perlita, se colocará una capa de mezcla terminada a la llana. Se deberá 
poner especial cuidado en la terminación de esta capa de soporte, ya que la misma no deberá presentar 
oquedades, depresiones y/o salientes que pudieran perjudicar la vida útil de la membrana. 
Sobre la capa de soporte, una vez fraguada y absolutamente limpia, se procederá a la ejecución de la 
aislación hidrófuga mediante el agregado al agua de amasado de hidrófugo tipo SIKA o equivalente de 
igual o superior calidad, aprobado por normas IRAM. 
La membrana se introducirá correctamente soldada en embudos, gárgolas de desagüe o piezas de borde, 
no debiendo presentar en ningún caso arrugas o ángulos de cambio de plano en su superficie. 
No se deberán efectuar trabajos cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables o cuando se 
desarrollen en la obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. 
Terminada la colocación de la membrana impermeable, se deberá probar hidráulicamente la cubierta. 
Para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura máxima de agua de 5 cm. 
Esta prueba hidráulica no deberá durar menos de 24 hs., debiéndose prever una guardia permanente a 
los efectos de destapar los desagües, en caso de detectar filtraciones. El Contratista será el responsable 
de los daños en locales debidos a filtraciones, quedando a su exclusiva cuenta y cargo las reparaciones 
que la Inspección juzgue. 
 

8.2. Cubiertas Metálicas y Estructuras (incluidas aislaciones). 
Se ejecutará una estructura resistente de vigas y correas metálicas, sobre las que descansará la chapa 
metálica del tipo y color que se indiquen en Planos. Sobre ésta se deberá colocar una aislación térmica de 
material y espesor indicados en Planos de Proyecto.  
Se deberá tener especial cuidado en la resolución de los encuentros de la chapa con los muros, como 
también se deben incluir todos los accesorios, babetas, canaletas  y las piezas especiales necesarias para 
el correcto funcionamiento, desagote  y estanqueidad de esta cubierta de techo metálica. Las canaletas 
serán de chapa galvanizada con embudos de idéntico material, perfectamente unidas, las bocas de 
desagüe, los tramos verticales  y los horizontales serán de los calibres y materiales indicados en el plano 
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de instalación sanitaria. Una vez ejecutadas las canaletas se realizarán las pruebas hidráulicas necesarias 
para verificar la estanqueidad de las mismas.  
Todas las estructuras indicadas en los planos y que lleven cubierta metálica, se ajustarán a lo siguiente: 
Se utilizarán aceros F-22 y F24 que reúnan las características fijadas por el CIRSOC 301, y de acuerdo a 
las secciones que resulten del cálculo estructural del que estará a cargo de la Contratista. 

 Soldaduras:  
El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor, 
si una de ellas es mayor que la otra el espesor es igual al menor de ellos. 
El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los 
espesores de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perímetro de contacto de 
las piezas a unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores. 
La  Contratista deberá disponer del personal especializado, las máquinas y herramientas necesarias para 
el manipuleo y la colocación de las chapas y para la ejecución y montaje de las canaletas de desagüe. La 
Inspección de Obra rechazará y se deberán retirar de la obra, con cargo a la Empresa, las chapas que 
tuvieran roturas, abolladuras y/o deformaciones. 
La aplicación se efectuara cuando la cubierta se encuentre perfectamente terminada, probada 
hidráulicamente y las condiciones climáticas lo permitan. 
La Inspección autorizara los trabajos cuando todos los trabajos en las estructuras, en las instalaciones y 
demás gremios que deban efectuar tareas en la misma hayan terminado y sus respectivos trabajos sean 
aceptados.  
 

 Todos los trabajos deberán ser realizados según planos de proyecto que deberá previamente 
aprobar la Contratista ante la D.P.D.U., y siguiendo las características y terminaciones necesarias 
para el perfecto funcionamiento y hermeticidad de la cubierta.-  

 

9. CIELORRASOS. 

9.1. Aplicados  

9.1.1. A la cal 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos licitatorios 
y/o del Proyecto Ejecutivo Aprobado, así como las instrucciones que oportunamente imparta la Inspección 
de Obra, por orden de servicio.  
El Contratista, además de emplear mano de obra especializada, arbitrará todas las medidas necesarias a 
fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o depresiones.  
El Contratista preverá andamios cómodos y sólidos.  Los trabajos serán encarados de modo tal que no 
queden entorpecidas otras labores. 
Para cielorrasos suspendidos se coordinarán perfectamente los trabajos con los demás gremios                              
involucrados.  
Se cuidará el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc que se encuentren 
próximos al mismo. 
Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las mezclas que se establecen en las 
Especificaciones Técnicas Particulares.  
Cuando queden vigas aparentes, deberán ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se 
terminarán como el cielorraso adyacente.  
Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los 
armados, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la ejecución del 
cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas será lo mas ajustado posible. 
Para la ejecución de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preverán goterones 
adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la Inspección. 
La superficie de los enlucidos en yeso será perfectamente pareja y espejada, de color blanco uniforme, 
sin manchas ni retoques aparentes.   
Los ángulos de encuentro con paredes serán vivos, salvo especificación diferente expresada en los 
planos, planillas o pliegos. 
Cuando en los planos y/o planillas se especifiquen “buñas” como terminación perimetral, se deberán 
ejecutar para “corte de pintura” en todo el contorno del cielorraso y con la medida que se establezca.  
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Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberán respetar fielmente los detalles respectivos 
que se proporcionen, o se ejecutarán iguales  a los existentes, debiendo perfilarse con la mayor prolijidad. 
 

9.1.2. Al Yeso 
Una vez peparada la superficie mediante el azotado y la aplicación del jaharro y enlucido, se aplicará el 
mismo respetando estrictamente todo lo especificado en el punto anterior. 
 

9.2. Suspendidos 

9.2.1. Cielorrasos suspendidos de placas rígidas. 
Se utilizará un sistema de placas de roca de yeso tipo DURLOCK  o su equivalente de igual calidad o 
superior. Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso 
establecido en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo 
nivel. Las soleras se fijarán mediante tornillos y tacos plásticos de expansión.  
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes. Estos elementos se 
atornillarán entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante del sistema.  
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos, perfiles montantes o soleras,  a manera 
de  vigas maestras. Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, los 
elementos que vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil 
montante).  
Las velas se fijarán al techo mediante tornillos o tornillos más tarugos plásticos. Todas las uniones entre 
perfiles se realizarán con tornillos adecuados.  
Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso estándar de 9.5 ó 12.5 mm. de 
espesor según se establezca, atornillándolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil 
montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.  
Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre si. 
Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.  
Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocará sobre la placa, un manto de lana 
mineral como aislación térmica y/o acústica.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con “serruchín”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, formando 
buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios. 
 

9.2.2. Cielorrasos fonoabsorbentes 
Las placas acústicas o fonoabsorbentes serán del tipo y calidad indicada en los planos correspondientes. 
Las mismas se aplicaran sobre entramados de perfiles de aluminio, perfiles chapa galvanizada o bien de 
madera semidura perfectamente estacionada, libre de defectos y de una escuadría no menor de 19 mm 
por 25 mm y cuya separación será la determinada por las dimensiones de los paneles acústicos. En el 
caso de entramado de perfiles de aluminio o chapa galvanizada deberán responder a especificaciones del 
fabricante y/o secciones resultantes del cálculo en función de las cargas. 
En los cielorrasos en general, donde no se especifique su terminación, serán ejecutados a ángulos vivos. 
 

10. CARPINTERIAS 
La contratista deberá proveer y colocar todas las carpinterías que se indican, como así también todas las 
rejas de cierres, de tela artística, interiores de placard, muebles bajo mesadas, pérgolas y barandas de 
galerías, barandas de escaleras, tapas rejillas de arbolado publico y bancos metálicos en un todo de 
acuerdo a los planos generales, planos de carpintería, planilla de carpintería y planos de detalles 
respectivos.     

 

10.a. Planos de Taller y Muestras de Materiales a Emplear. 
Esta a cargo y por cuenta de la Contratista la confección de  los planos completos de detalles, con los 
cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones que le 
suministre la Inspección. 
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La presentación de los planos para su aprobación por parte de la Inspección deberá hacerse como 
mínimo con quince (15) días de anticipación de la fecha en que deberán utilizarse en taller. 
La Contratista no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los 
planos de licitación  o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección. 
La Contratista presentará un muestrario de materiales a emplearse  en la Obra, a fin de que sea aprobado 
por la Inspección, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. 
La Contratista deberá verificar las medidas y las cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos. 
 

10.b. Control en Taller. 
La Inspección, cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller sin aviso previo, para constatar 
la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo estipulado. 
En casos de dudas sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer pruebas o ensayos que 
considere necesarios, los cuales correrán por exclusiva cuenta de la Contratista. 
 

10.c. Herrajes. 
La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes para cada tipo de abertura, 
entendiéndose que el costo de estos esta incluido en el precio establecido de la estructura de la cual 
forma parte. En todos los casos la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con 
todas las muestras de los herrajes que debe colocar, o que propusiere sustituir, perfectamente rotulados y 
con la identificación de los tipos de aberturas en que se colocará cada uno. 
La aprobación de esto por la Inspección es previa a cualquier otro trabajo, los herrajes serán de bronce 
platil doble balancín, o de acero, etc.  (Fichas, pomelas). 
Los picaportes podrán ser de bronce o en su defecto esmaltados. Todos deberán ser de primera calidad y 
marca reconocida. 
Los herrajes sin excepción, se asegurarán con tornillos de bronce  
Las cerraduras serán doble paleta de primera calidad y marca reconocida, y se entregará cada una con 
dos juegos de llaves. 
 

10.d. Verificación de Medidas y Niveles. 
La Contratista deberá verificar en la obra todas las medidas y cotas de nivel y cualquier otra medida que 
sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos, asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 
inconvenientes que se presenten. 
 

10.e. Colocación En Obra. 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes la estructura en obra, los 
que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de la carpintería. 
La operación deberá ser dirigida por un capataz montador, de competencia comprobada para la 
Inspección en ese tipo de trabajos. 
Será la obligación también de la Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación, por parte de 
la Inspección, de la colocación exacta de las  carpinterías y de la terminación del montaje. 
Correrá por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaran si no se toman las 
precauciones necesarias. 
El arreglo de las carpinterías desechadas solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o 
estética de la misma, a solo juicio de la Inspección. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones para prever los movimientos de la carpintería por 
cambio de temperatura, sin descuidar por ello la estanqueidad. 

 

10.1. Carpintería Metálica.     
Todos los elementos y construcciones metálicas a ejecutar se ajustaran a las siguientes prescripciones y  
a las indicaciones de la Inspección de Obra. 
Las chapas a emplear serán de DD calibre Nº 16 y 18 de primera calidad, libres de oxidaciones y defectos  
de cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme 
práctico y manuable, a entera satisfacción de la Inspección. 
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Todas las soldaduras, chapas de terminación y unión, etc. así como también cualquier otro motivo que 
forme parte de la carpintería se ejecutarán en hierro, entendiéndose que su costo se haya incluido en el 
precio establecido para el correspondiente ítem. Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado el 
costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias, como ser herrajes, marcos unificadores,  
etc. 
Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el 
juego mínimo. Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero 
cierre a doble contacto. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las vigas, losas 
o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposición y supervisarán los trabajos, 
haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recubrir las carpinterías que deban ejecutarse 
en el hormigón armado. 
 

10.2. Carpintería de Aluminio.  
Este ítem no será considerado en la presente Obra. 

 

10.3. Carpintería de Madera. 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutaran según las reglas 
del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalle, planillas, las presentes 
especificaciones y ordenes de servicio que al respecto se impartan. 
La Contratista deberá prever que las maderas estén bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente 
para la ejecución total de las obras de carpintería. 
Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse, 
apolillarse, etc. será reemplazada inmediatamente por el Contratista. 
 

10.4. Muebles fijos  
En los sectores que se indica en Planilla de Locales y  Plano de Arquitectura (AP) y Planos de Desarrollo y Detalle 

se realizarán muebles fijos de MDF enchapado en melamina de 18 mm en todas sus caras. Las piezas deberán 
configurar según indiquen los planos: estantes (bajo mesada), nichos en aulas, y otros muebles y/o espacios de 
guardado. 

Todas las estructuras serán encoladas y reforzadas con cuñas o tarugos, no se utilizaran clavos en su 
estructura sino tornillos. Las maderas, ya sean placas, terciadas o chapas decorativas, serán de la mejor 
calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspección de Obra. 
La Contratista solicitara a la Inspección de Obra las inspecciones necesarias en taller, para poder 
controlar las características de todos los elementos, antes de su armado, y luego, antes de su posterior 
envío a la obra. 
 

11. INSTALACIÓN ELECTRICA 

Generalidades: 
a- Para la ejecución de las distintas instalaciones se tendrá en cuenta la cotización de los 

distintos elementos considerados dentro de la planilla de Marcas y Modelos, que se agrega a 
continuación.  

b- Aún cuando se requiera marca determinada podrán ofertarse productos de otras marcas. En 
estos casos los oferentes deberán aportar al organismo licitante los elementos de juicio 
necesarios que permitan a éste comprobar que los bienes ofertados reúnen las características 
requeridas. Aquellos oferentes que coticen en su oferta productos de otras marcas a los 
nominados en los pliegos deberán acompañar las especificaciones técnicas y folletos de los 
mismos  a los efectos de demostrar la equivalencia entre lo ofertado y lo indicado en el pliego.  

c- En el supuesto que la oferta más conveniente no contenga los bienes especificados en el 
pliego, se le otorgará un plazo de 48 horas al oferente preadjudicatario para que éste consigne 
si en el presupuesto puede incluir las marcas solicitadas en el pliego. Asimismo, en caso de no 
poder incluir las marcas solicitadas en el pliego, el oferente dentro de este plazo, deberá 
realizar el descargo correspondiente fundando la equivalencia del producto ofertado.    
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d- Dentro de los requisitos de presentación de las ofertas deberá constar la presentación por 
parte de cada uno de los oferentes de la planilla indicada precedentemente en la que 
consignarán para todos los insumos, la marca y modelo que ofrecen acompañando las 
especificaciones técnicas y folleterías, que permitan efectuar la evaluación de los mismos. 

e- En el proceso de evaluación de las ofertas, respetando la legislación vigente y lo consignado 
en la presente, deberán quedar definidos para todos los rubros los insumos que la 
preadjudicataria se compromete a suministrar en la ejecución de la obra. 

 

11.1. Fuerza motriz. 

 
f- El Contratista proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta instalación de 

fuerza motriz, de acuerdo con las presentes especificaciones y ejecutará la totalidad de las 
Obras Anexas necesarias para tal fin. La provisión de todos los materiales y la ejecución de 
todos los trabajos que aún sin estar especificados forman parte de la misma y sean necesarios 
para su perfecto funcionamiento y correcta terminación asegurando el máximo rendimiento de 
acuerdo a los Reglamentos de la Asociación Argentina de Electrotécnicos y de la 
Municipalidad del Departamento que corresponda. 

g- La Empresa Contratista realizará el proyecto ejecutivo final de todas las instalaciones 
eléctricas de fuerza motriz correspondientes a la obra licitada, para lo cual se tendrán en 
cuenta, los planos del proyecto de pliego de llamado, que se tomarán como base y las 
especificaciones técnicas generales y particulares.  

h- En cuanto al montaje, los motores y bombas se fijaran directamente sobre la superficie 
deseada, apoyados sobre tacos de goma para reducción de vibración. 

i- En todos los casos todos los equipos de fuerza motriz contaran con sistema de protección 
(guarda motor), contactor y conmutador. Las bombas se colocaran en número de dos para 
funcionar alternativamente. 

j- La AEA indica la necesidad de establecer el “sistema de puesta a tierra continua'' e incluye las 
recomendaciones y comprobaciones en las  conexiones de puesta a tierra de aparatos, 
dispositivos y elementos metálicos que puedan presentar tensión respecto a tierra. 

k- El criterio de seguridad deberá garantizar que las tensiones peligrosas que generen corrientes 
a tierra. Estas puedan ser detectadas por los DDR. 

 

11.1.a.Precauciones para la conservación de la obra.  
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar deterioros 
de las instalaciones eléctricas que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la 
obra. 
 

11.1.b. Muestra de equipos y materiales. 

 
l-     El Contratista deberá someter a la aprobación de la inspección de obra, tableros de muestras 

de todos los materiales que se utilizarán en la obra como así también  los equipos, bombas, 
motores, sistemas de protección, accesorios y elementos a utilizar en la instalación de fuerza 
motriz sin cuyo requisito no podrá dar  comienzo a la misma. 

m-     En dicho tablero, deberán figurar todas las características técnicas que puedan servir de guía a 
la inspección. La instalación de fuerza motriz en sí y todos los materiales empleados estarán 
en un todo de acuerdo a normas IRAM y/o AEA, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que 
acredite la verificación del Instituto cuando fuera posible o necesario. 

n-     Bombas centrifugas sanitarias: Se instalaran según detalles proporcionados en Planos de 
Instalación Sanitaria correspondiente. El sistema de bombeo sanitario será de uso exclusivo 
para los servicios de agua corriente,  por canillas surtidoras. El sistema de elevación de agua 
será especificado en Planos. 

o-     Bombas para sistema de Protección contra Incendio. Será de estricta aplicación todo cuanto se 
prescribe al respecto en Planos de Instalaciones Eléctricas (IE) y Planos de Instalaciones 
Sanitarias (IS). 
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11.1.c. Errores u omisiones. 
Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta licitación 
no invalidarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales 
y equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales.-  
 

11.1.d. Pruebas de recepción. 
Finalizados los trabajos, la Dirección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales que estime 
conveniente en las instalaciones de fuerza motriz, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a los 
especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones, 
funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias. 
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los 
requisitos especificados, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o 
modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, 
fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas 
pruebas con las mismas formalidades.  
Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas 
que se produzcan en las instalaciones. 
 

11.2. Media tensión 

11.2.a. Normas generales 
a- El Contratista proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta instalación de 

media tensión, de acuerdo con las presentes especificaciones y ejecutará la totalidad de las 
Obras Anexas necesarias para la Provisión de Energía bajo las condiciones indicadas en la 
FACTIBILIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIO que acompaña al presente pliego. La provisión de 
todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos que aún sin estar especificados forman 
parte de la misma y sean necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta terminación 
asegurando el máximo rendimiento de acuerdo a los Reglamentos de la Asociación Argentina de 
Electrotécnicos y de la Municipalidad  que corresponda. 

b- La Empresa Contratista realizará el proyecto ejecutivo final de todas las instalaciones eléctricas 
correspondientes a la obra licitada, para lo cual se tendrán en cuenta, los planos del proyecto de 
pliego de llamado, que se tomarán como base y las especificaciones técnicas generales y 
particulares.  

c- El proyecto definitivo deberá ser aprobado por la Inspección de la Obra y  por el organismo 
correspondiente de la Municipalidad que en cada caso corresponda.  

d- Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra que sean necesarios para entregar 
las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que 
se originen en concepto de conexiones, pago de derechos, etc., serán por cuenta del Contratista. 

e- Los Planos serán realizados en escala 1:50 y 1:20, según lo indique la inspección, en film de 
poliéster con tres (2) copias heliográficas y en AUTOCAD 14 ó 2000. 

f- El proyecto ejecutivo final deberá estar compuesto de: 
1) Planos de planta en escala 1:50 y detalles por sectores en 1:20. 

2) Planos de detalles de todos y cada uno de los tableros, con la correspondiente 

codificación del cableado,  terminales y borneras. Especificando llaves, protecciones, el 

número de circuito al que corresponde y la potencia a suministrar. 

3) Lista y cómputo de materiales. 
4) Tipo, marca y modelos de las Luminarias a proveer, las que serán iguales o de calidad 

superior a las especificadas en la presente. 
5) En el listado se especificará marcas y tipos de todos los aparatos de maniobras, 

protección y conexión, los que a solo criterio de la Inspección de Obra podrá o no ser 
aceptados. 
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g- Para la entrega del proyecto la Contratista tendrá un plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de 
la fecha de la firma del contrato de obra, correspondiente. Sin el cumplimiento de tal requisito, la 
Contratista no podrá dar inicio a los trabajos correspondientes a éstas Instalaciones Eléctricas. 

h- La falta de cumplimiento en término con estas obligaciones, dará lugar a la Inspección a aplicar 
las sanciones establecidas, serán  por cuenta de la Contratista, las gestiones y el pago de 
derechos  e impuestos que hayan que abonar a la Municipalidad de la localidad y/o a la Compañía 
de electricidad que suministre el fluido eléctrico, por conexión o provisión de medidores; También 
la obtención y  pago de la energía de obra que se utilice, asumiendo la responsabilidad  por daños 
o accidentes que pudiera ocasionar la instalación eléctrica de carácter precario a utilizarse en la 
obra. Como así también todas las instancias establecidas en el Pliego de Cláusulas Generales. 

i- Dichas gestiones las efectuará con la antelación debida siendo responsable por la falta de 
habilitación completa de la obra.- 

j- La AEA indica la necesidad de establecer el “sistema de puesta a tierra continua'' e incluye las 
recomendaciones y comprobaciones en las  conexiones de puesta a tierra de aparatos, 
dispositivos y elementos metálicos que puedan presentar tensión respecto a tierra. 

k- El criterio de seguridad deberá garantizar que las tensiones peligrosas que generen corrientes a 
tierra. Estas puedan ser detectadas por los DDR. 

l- El conductor de puesta a tierra no debe pasar por el DDR. 

m- La puesta a tierra del sistema de las torres de iluminación se realizara con conductor aislado 

(IRAM 2183 modelo CC Contrafuego de CIMET) verde - amarillo ce mínimo 2,5 mm2 

n- En las líneas contenidas en cañerías metálicas será con conductor aislado (IRAM 2183 modelo 
CC Contrafuego  CIMET) verde - amarillo cíe mínimo 2,5 mm2 

o- Puesta a tierra de acometidas y de instalaciones internas. Neutro a tierra en acometidas. La 
conexión a tierra del sistema de acometida será la especificada por la Empresa distribuidora del 
servicio, que indica que las partes metálicas (le la acometida deben ser vinculada a un conductor 
de cobre (en general mínimo 10 mm2), protegido mecánicamente por canalizaciones del tipo 
aislada, y conectado a la jabalina o conjunto de puesta a tierra. 

p- La conexión de la jabalina (IRAM 2309) al conductor de puesta a tierra debe ser accesible para 
poder realizar posteriores tareas de verificación del valor de resistencia de puesta a tierra y 
ejecutar tareas de mantenimiento del sistema de puesta a tierra. 

q- El sistema de puesta a tierra de la acometida deberá tener una resistencia tal de modo de 
garantizar que los elementos de protección se accionen cuando se origine una perdida de 
aislación de 24 V. en las partes metálicas de la acometida. 

 

11.2.b. Inspecciones 
El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con anticipación debida, las siguientes 
inspecciones, con sus respectivas pruebas: 

- Una vez colocadas las cañerías y cajas en losas y columnas de Hº Armado y antes de proceder al 
llenado de las mismas. 

- Una vez colocadas las cañerías de bajada y cajas embutidas en muros, antes de taparlas. 
- Luego de pasar los conductores y antes de conectarlos a los tableros, artefactos y accesorios. 
- Tableros antes de ser montados. 
- Inspección de zanjas, cuando se coloquen los cables subterráneos, antes de efectuar el tapado 

de las zanjas y el llenado de botellas terminales. 
- Finalizada la instalación y con artefactos colocados se realizaran pruebas con tensión. 
 

11.2.c. Trámites y derechos 
El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las autoridades 
competentes, hasta obtener la habilitación de los servicios con la Firma del Profesional responsable que 
deberá contar con Matricula habilitante del  Consejo Profesional que corresponda. 
 

11.2.d. Precauciones para la conservación de la obra 
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Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar deterioros 
de las instalaciones eléctricas que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la 
obra. 
 

11.2.e. Muestra de materiales 
a- El Contratista deberá someter a la aprobación de la inspección de obra, tableros de muestras de 

todos los materiales que se utilizarán en la obra y sin cuyo requisito no podrá dar  comienzo a la 
misma. 

b- En dicho tablero, deberán figurar todas las características técnicas que puedan servir de guía a la 
inspección. La instalación eléctrica en sí y todos los materiales empleados estarán en un todo de 
acuerdo a normas IRAM, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que acredite la verificación del 
Instituto cuando fuera posible o necesario. 

 

11.2.f. Cañerías 
a- La cañería a utilizar será exclusivamente de acero pesado o semipesado, con costura interior 

perfectamente lisa, sus extremos irán roscados y provistos en cada tramo con su cupla 
correspondiente.- 

b- La cañería será de calidad tal que permita ser curvada, en frío sin que se deforme. No deberá 
ejecutarse curvas con menos de 90 grados, ni se aceptará tramos con más de dos curvas. 
Cuando hubiera que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá una caja 
de inspección. Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando 
prohibida en todos los casos  la colocación en forma de "U" y toda otra posición que favorezca la 
acumulación de agua condensada. 

c- La unión entre caños se hará por medio de cuplas roscadas y la unión con las cajas y gabinetes 
de tablero por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca.- 

d- En los tramos que se requiera cañería vista, la conexión a las cajas, tableros y derivaciones se 
efectuaran con los extremos roscados con tuercas de hierro y boquillas de aluminio normalizadas. 

e- No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 12 mts. sin interponer una caja  de pase e 
inspección. 

f- El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación,  no debe ser mayor que el 
35% de la sección interior del caño.- 

g- Cuando la cañería sea vista e instalada sobre la estructura, el tendido se efectuará sobre los 
perfiles, debidamente sujeta con grampas y pintadas del color de la estructura. 

 

11.2.g. Cajas 
a- Las cajas estampadas serán de chapa de hierro semipesado MOP. chapa Nº 18 para cajas de 

hasta 15 x 15 cm y Nº 16 para las de mayor dimensión. Las tapas deberán tener el mismo 
espesor que las cajas, las cajas serán de acero estampado en una sola pieza, esmaltadas interior 
y exterior con los correspondientes dispositivos con agujeros roscados para la fijación de las 
llaves y/o tapas por medio de tornillos. Las cajas para centros y /o brazos irán provistos de 
soportes en “U” de hierro galvanizado de 6mm de diámetro, con los extremos roscados y doble 
tuerca en cada uno de ellos para sostén de los artefactos. 

b- La altura de colocación de las cajas, así como si fueran verticales u horizontales, serán fijadas por 
la inspección. 

c- Las dimensiones mínimas permitidas para las cajas, con una tolerancia admisible del 3% serán: 

Cuadradas              100 x100 x 40 mm 

Octogonales             75 x  75 x 40 mm 

Rectangulares        100 x  55 x 40 mm 

Octogonal Chica      50 x  50 x  40 mm 

Mignon                     45 x  45 x  50 mm  
d- Las cajas serán fijadas a los elementos de construcción de las losas  con alambres. 
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e- El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar que las cajas de llaves no queden 
detrás de las puertas, por lo que debe informarse previamente acerca de la forma de abrir de las 
mismas. 

f- Cuando en un mismo circuito, exista entre dos bocas correlativas una distancia mayor de 12 
metros. Se colocaran tantas cajas de paso como tramos de 12 metros existan entre ellos. En lo 
posible se tratará de evitar el uso de cajas de paso pero cuando estas sean imprescindibles se 
colocarán en lugares ocultos del ambiente, previa consulta a la inspección. 

g- Cuando las canalizaciones son del tipo vistas y se realizan al exterior o intemperie las cajas serán 
roscadas con tapas de aluminio y junta, con tornillos cadmiados o galvanizados de manera tal de 
mantener su estanqueidad. 

h- Las cajas utilizadas para colgar artefactos, tanto de iluminación como ventiladores, llevaran 
ganchos centros galvanizados o cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca, una de abajo 
y otra de arriba. Para el caso de ventiladores de techos se tendrá especial  cuidado con la fijación 
de las mismas, evitando que las vibraciones las aflojen y puedan ocasionar la caída del ventilador 
o el desprendimiento de los caños de la caja, por lo que cada caja será roscada y  todos los caños 
que acometen a ellas serán colocados con grampas a la estructura soporte del cielorraso.  

i- En las cajas destinadas a la conexión de cables subterráneos se colocarán borneras, por lo que 
estas cajas deberán ser metálicas, del tipo intemperie de tamaño adecuado para la colocación de 
la misma. Los conductores serán conectados mediante terminales pre-aislados de la sección 
correspondiente al igual que el ojal para los tornillos. La acometida será con caño semipesado 
roscado, y la conexión con la salida se efectuará mediante caño  galvanizado roscado a la caja, 
con una curva en el extremo inferior, el que será debidamente fijado a la estructura mediante 
grampas y en el contra piso será amurado con  concreto.  

j- Para los tomacorrientes exteriores se utilizarán cajas metálicas de aluminio sin pintar con tapas a 
resorte (tipo encapsulada) roscadas, debidamente fijadas.  

 

11.2.h. Puesta a tierra de las cañerías 
a- En todas las instalaciones eléctricas  que posean elementos metálicos además de los 

conductores debe existir entre los mismos continuidad metálica.- 
b- Esta continuidad se hará mediante la utilización de un conductor  de protección, de acuerdo a lo 

establecido en las normas IRAM  2281,  al que deben conectarse cada elemento metálico  de 
toda la instalación y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente.  

c- Los conductores serán de cobre electrolítico flexible con aislación de P.V.C  especial antillama y 
normalizados con control IRAM Nº 2183 - 2022 – 2289 y norma IEEE 383 de primera calidad y 
marca reconocida, para recorridos subterráneos de marca reconocida y de primera calidad, bajo 
normas ISO 9002. Las secciones mínimas estarán de acuerdo al plano o las necesarias para 
cubrir en un 50% en más el consumo previsto. 

d- Los conductores dentro de la cañería serán de un solo tramo. Las conexiones deberán efectuarse 
dentro de las cajas, en forma tal que asegure una resistencia mecánica y aislación eléctrica igual 
a la del conductor a que pertenecen. Los empalmes en conductores menores de 6 mm2  podrán 
ser realizados a mano en forma prolija; para secciones mayores se utilizaran manguitos de cobre 
para indentar o soldar cable. Ambos tipos de uniones deberán ser cubiertas con una aislación 
equivalente al del propio cable mediante cintas resistentes al calor y a la humedad. Para la 
conexión de los extremos de los conductores se usaran terminales indentadas o soldadas. En 
farolas colocadas en columnas la conexión se realizará mediante fusible de primera calidad y 
marca reconocida. 

 

11.2.i. Partes constitutivas de una toma 

- Electrodo de contacto a tierra.- 
a- Para el cálculo, dimensionamiento, instalación y vinculación de los  electrodos de contacto con 

tierra se regirán por lo establecido en las normas IRAM 2281, para lo cual se deberá  previamente 
efectuar las mediciones de resistencia óhmica del terreno con un telurímetro de cuatro tomas de 
referencia y efectuar el cálculo de los conductores de puesta a tierra (vinculaciones) y del 
conductor que forma la placa colectora de la malla equipotencial para la que en ningún caso se 
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admitirá una sección inferior a  35mm2 en cable desnudo de cobre, yaque formará parte de la 
malla de protección contra descargas atmosféricas, dicha malla se  enterrará una profundidad de 
0.70 m. y se extenderá en el perímetro de cada área a proteger debidamente vinculada con las 
tomas de tierra de la instalación eléctrica y de la estructura del edificio con las jabalinas que 
forman parte del dispersor. 

 

- Conductores de bajada.- 
a- Se emplearán conductores de cobre u otro material equivalente y deberán estar protegido contra 

la corrosión provocadas por agentes químicos naturales. Su sección se calculará por la intensidad 
de desenganche del interruptor automático o función de los fusibles. 

10 A------------- 1,5 mm 
20 A------------- 2,5 mm 
30 A------------- 4    mm 
40 A------------- 6    mm 

b- Para intensidades mayores, las secciones de los conductores serán iguales a la cuarta parte de 
las indicadas en la tabla de intensidades admisibles para conductores.- 

c- Para todos los casos se deberá cumplir con lo especificado en las normas IRA 2281. 

- Terminales de conexión.- 
a- Las conexiones de las partes metálicas a las instalaciones y a los electrodos de tierra, deberán 

efectuarse con los siguientes elementos: 
- Terminales de ojal de cobre o sus aleaciones estañadas, soldadas. 
- Bulones de fijación con tuerca hexagonal de bronce  de sección adecuada al conductor.  
- Todas las uniones de los cables de protección se efectuaran mediante piezas estañadas y 

soldadas. 
b- En la estructura de hierro cuando se efectúen soldaduras de distinto material y/o cambio de 

direcciones, o uniones entre mallas de distintas plantas y/o secciones se utilizará soldadura. 
Termoquímica en un todo de acuerdo a las normas IRAM 2281 Parte III. 

c- No se admitirán uniones o terminales fijados por identación. 
 

 11.2.j. Instalación de puesta a tierra 
a- Se materializará como mínimo mediante jabalina hincadas tipo coperweld de 19 mm de diámetro 

y 3 metros de longitud, rematadas en una cámara de inspección construida en hormigón de 0,50 x 
0,50 m, donde se conectará, mediante morseto prensacable, con cable de cobre aislado de 
capacidad adecuada (mínima sección será igual a la de los conductores que alimentan el tablero) 
el que podrá conducirse por cañería eléctrica común ó por bandeja metálica prevista. 

b- El contratista deberá verificar que el valor de la resistencia de puesta a tierra del conjunto, 
debiendo resultar inferior a 5 ohm; en caso de no lograrse este valor, se pondrán conectar en 
paralelo las necesarias a fin de alcanzar el valor establecido. 

c- La provisión deberá incluir todos los accesorios como ser: elementos de fijación necesarios (dos 
por tramo), curvas, reducciones, anclajes, soportes, etc. 

 

 11.2.k. Resistencia de contacto 
a- Se remitirán a lo establecido en las normas IRAM 2281, debiendo efectuarse las mediciones 

previas al cálculo sobre el terreno donde se efectuará la construcción. 
NOTA: 

a- Será por cuenta de la Contratista, el cálculo dimensionamiento, proyecto ejecutivo y tendido de la 
puesta a tierra, de todos los elementos constitutivos de la instalación y el sistema de protección 
contra descargas atmosféricas en un todo de acuerdo a las Normas IRAM 2281. 

b- No se permitirán como tomas de tierra: 
- Estructuras metálicas de los edificios. 
- Cañerías de agua corriente y gas. 
- Las vainas y armaduras metálicas de conductores. 
c- No se permitirá la interconexión entre tomas de tierra de instalaciones eléctricas de energía,  de 

teléfonos y de corrientes débiles.- 
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 11.2.l. Conductores 
a- Serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta conductibilidad, y estarán aislados  con 

PVC utilizándose de diferente color para facilitar su identificación, según  norma IRAM 2220. 
b- Las secciones mínimas a utilizar en viviendas o edificios, serán  1,5mm2 para toma corriente 

monofásico, y 1mm2 para centro de luz, y bajadas a llaves de luz. 
c- Los conductores de alimentación desde los fusibles a la salida del medidor hasta tablero 

secundario, no podrán ser de sección menor a 4mm2. 
d- Todos los conductores serán del tipo normalizado, deberán tener grabado en la cubierta de PVC 

la sección del cobre correspondiente y la marca de fábrica. 
e-  La sección de los conductores, debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecánica, no estar 

sometidos a calentamientos y no ocasionen caída de tensión superior al 3% de la tensión nominal 
de servicio para instalaciones de alumbrado y del 5% para las de fuerza motriz. 

f-  Cuando la temperatura de trabajo sobrepase los 60ºC., se utilizarán conductores aislados con 
materiales especiales y apropiados para cada uso. 

g- La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su 
temperatura por encima de la Especificada para cada tipo de cable (puntos 5.3.2.; 2.3.2.) del 
Reglamento de AEA. 

h- La caída de tensión se calculará considerando  alimentados todos los aparatos de utilización 
susceptibles de funcionar simultáneamente. 

i- La colocación de conductores, deberá hacerse concluido el montaje de caños y completado los 
trabajos de mampostería terminaciones superficiales, según planos 7.2.4. de Reglamento de la 
AEA. 

j- Las líneas de circuito de alumbrado, tomacorrientes y de alimentación deberán tener cañerías 
independientes.- 

 

11.2.ll.  Código de colores 
a- Los conductores de las Normas IRAM 2183 y barras conductoras se identificarán con los 

siguientes colores: 
Neutro: color celeste. 
Fase R: color  castaño. 
Fase S: color negro. 
Fase T: color rojo. 

b- Conductor de protección: Bicolor verde amarillo o cable de Cu desnudo. 
c- Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el azul, teniendo en cuenta 

que deberá respetarse en toda la instalación el mismo color utilizado en cada fase. 
d- Los portalámparas para lámparas incandescentes responderán a las Normas IRAM 2015 y 2040, 

tendrán rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm de espesor, aislado de porcelana contacto central 
de bronce y tornillos de 3,5 mm de diámetro mínimo. 

e- Las uniones entre sí de conductores deberán efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u 
otras piezas de conexión equivalentes (manguitos de empalmes aislados mediante espaguetis de 
PVC termocontraibles) que aseguren un buen contacto eléctrico y una buena aislación. 

f- Para conectar los conductores con aparatos de consumo, máquinas, barras colectoras de 
interruptores, fusibles, etc. deberán emplearse tornillos o bornes con los cuales los conductores 
hasta 2,5mm2 pueden conectarse directamente. 

g- Para conductores de mayor sección deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o piezas 
de conexión especiales. 

h- El tendido de cable subterráneo se efectuará en zanjas a 0,70 metro de profundidad; Los caños 
de PVC del diámetro especificado se colocará en el fondo y cubrirá con una capa de arena de 
0,10 metro de espesor y se colocará una hilada de ladrillos a lo largo y sin separación. 
Posteriormente se cubrirá con tierra debidamente apisonada. Luego se procederá al tendido del 
cable subterráneo por dentro del caño. La Contratista colocará mojones indicadores de los 
lugares donde va el recorrido de los mismos, en un todo de acuerdo a normas. 
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i- El cable se utilizará preferentemente sin empalmes en tramos cortos, en el caso de ser 
extremadamente necesario efectuar empalmes, los mismos se efectuarán con manguitos a 
compresión debidamente aislados con resina aislante de la tensión adecuada a las características 
de la línea, para lo cual se colocarán previamente la moldura correspondiente a las dimensiones 
del conductor, sus separadores y luego se efectuará la inyección de la resina, ya sea por 
gravedad o por presión, teniendo especial cuidado de que la inyección se efectúe a la temperatura 
especificada por el fabricante y que no queden poros ni sopladuras.    

 

 11.2.m. Circuitos 
a- En todos los casos como la distribución es trifásica; Cada circuito llevará su neutro independiente 

desde el tablero de distribución seccional en concordancia con la fase correspondiente de manera 
tal de evitar que el seccionamiento de un tramo de éste provoque una sobre tensión por retorno o 
por derivación en el conductor de neutro; Este neutro se fijara en forma rígida y permanente al 
que pasa por el interruptor diferencial que alimenta el conjunto de circuitos de manera tal que la 
medición diferencial no se vea alterada  y provoque falsos accionamientos.  

b- Entre el tablero general y los tableros seccionales se efectuará una alimentación independiente 
tipo radial, una para cada tablero. 

c- Será por cuenta de la Contratista, el cálculo y proyecto definitivo de las instalaciones, por lo tanto 
el dimensionamiento adecuado de las protecciones y el correspondiente escalonamiento de las 
mismas, como así también el dimensionado de las llaves de cada circuito. 

d-  Para el dimensionamiento, distribución,  instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado en 
el Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad que corresponda, o el reglamento 
de la AEA.. 

e- La alimentación general se efectuará desde la línea de edificación ubicada en la entrada principal, 
donde se montará la caja de medición con sus correspondientes equipos de transformadores de 
intensidad, cañería de bajada debidamente cableada y protegida con fusibles aéreos. A 
continuación e inmediatamente al tablero de medición se le conectará el alimentador principal por 
medio de un seccionador bajo carga con capacidad suficiente para  3 x 250 Amp. Desde la parte 
fija del seccionador se realizará el tendido subterráneo del alimentador principal hasta la sala de 
bombas contra incendio, donde alimentará al tablero de bombas, con su correspondiente tablero 
seccional, con una llave general, con las llaves termo magnéticas de los circuitos 
correspondientes al sector. Desde la parte móvil seccionador saldrá la alimentación subterránea 
hasta el tablero general de la escuela, desde donde se alimentarán los tableros seccionales 
indicados en el plano, en un todo de acuerdo al anteproyecto presentado. En todos los casos la 
acometida y/o salida de cables subterráneos del edificio y/o salas se efectuará mediante 
encamisado con caños de PVC cloacal de 110 x 3,2 mm. y en los extremos se ejecutará una 
cámara de inspección  del tamaño adecuado para permitir el recambio y/o agregado de cables en 
el caso que fuera necesario. 

f- Las luces de pasillos se prenderán desde el tablero general y las de emergencia actuarán de 
luces vigías. 

g- Los circuitos de ventiladores, tomacorrientes y luces se comandarán en forma independiente y por 
sectores, con sus correspondientes protecciones. 

h- La distribución de los circuitos monofásicos será equilibrada, para lo cual en la inspección final se 
efectuará la medición de corriente del neutro no debiendo ser esta superior a lo indicado por 
norma. 

i- Los circuitos de baja tensión, como telefonía, datos, timbre, video, audio se efectuarán en 
cañerías metálicas independientes como se indica en planos adjuntos.  

 

 11.2.n. Conectores 
Se permitirá el uso de conectores  a enchufe de aluminio fundido. En el caso de cañería vista o instalación 
a la intemperie se conectaran a través de cajas estancas roscadas,  y en las internas será, conectadas 
con tuercas y boquillas roscadas de las dimensiones del caño utilizado. 
 

 11.2.ñ. Llaves y tomacorrientes 
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a- Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cañerías embutidas para 
alumbrado, serán del tipo de embutir, y para las instalaciones con cañerías al exterior podrán ser 
tipo exterior o de embutir alojadas en cajas especiales estancas y protegidas. 

b- Los interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la 
capacidad mínima de 10 amperes, apto para una tensión de 250v., IRAM 2007.- 

c- Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 Amperes aptos para una tensión de 
250 voltios, deberán poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se realizará  
mediante un cable aislado, de acción según se indica en los planos y que se conectará a la toma  
de tierra del tablero, IRAM 2071 - 2072- 2006.- 

d- Los tomas corrientes destinados al servicio de fuerza motriz serán del tipo exterior, con cuerpo de 
porcelana vitrificada o material aislante, incombustible y no higroscópico, sus contactos serán 
elásticos, de bronce fosforado, con tornillos para conexión posterior, en  ningún caso la capacidad 
será inferior a 10 amperes aptos para una tensión de servicio de 500 volts, con borne de puesta a 
tierra, el que será conectado a la puesta a tierra general, IRAM 2156. Serán de tipo colgante y la 
ubicación definitiva quedara a criterio de la inspección, supeditada a la ubicación de las maquinas. 

e- Para los circuitos alimentados por Fuente estabilizada de Tensión, los tomacorrientes serán del 
tipo polarizado compatible con los del equipamiento a instalarse, los que serán distintos a los de 
otros artefactos normalizados (electrodomésticos, tales como ventiladores, cafeteras, etc.) para 
evitar que la conexión fortuita de uno de estos provoque la sobrecarga del sistema alimentado  
por este equipo. 

f- Se instalarán según se indique al exterior o alojados en su correspondiente caja de salida, 
llevando en este último caso una tapa complementaria de chapa de hierro de 2mm de espesor  
fijados a la misma con tornillos, con una perforación central, que permita el fácil acceso a la 
correspondiente ficha, las que en todos los casos serán provistas con los tomas corrientes.- 

g- Los tomacorrientes de piso, que se prevean instalar se montarán mediante canalizaciones 
normalizadas  y se proveerán tomacorriente protegidos y adecuados a este fin. 

 

 11.2.o. Tableros 
a- El tablero de medición se instalará sobre la línea de edificación en el camino de acceso a la 

escuela. 
b- El contratista deberá efectuar las tareas y provisiones necesarias para garantizar la provisión de 

energía de la nueva instalación, el cual deberá tener las siguientes características físicas y 
componentes:  

c- La estructura tendrá concepción modular, metálica, con montaje embutido; siendo las masas 
metálicas unidas entre si y conectadas al conductor de puesta a tierra. 

d- Se proveerá de bornes de conexión de sección normalizada. Será ubicado en caja metálica de un 
espesor mínimo de 1.5 mm reforzada con perfiles. La puerta se fijará mediante bisagras 
colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vástago y que permita fácil desmontaje. 

e- La puerta se construirá con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de 
refuerzos tales que no permitan ninguna deformación ni movimiento de esta. 

f- La disposición y fijación de los elementos del tablero será tal que: Todas las partes bajo tensión 
estén protegidos mediante chapa de frente desmontable, quedando solo a la vista las palancas de 
accionamiento de los componentes del mismo. 

g- Al retirarse el frente, serán visibles todos los conductores, barras, conexiones, borneras, sin el 
obstáculo de los soportes de los elementos, los cuales serán montados en el fondo del tablero. 

h- La puerta del tablero se retendrá en posición de cerrado con retenes ó rodillos y será provisto de 
cerradura a cilindro embutida. 

i- Cada interruptor se identificará mediante indicador acrílico transparente, con base de fondo de 
color negro y letras blancas. En el interior del tablero sobre la puerta, se aplicará el esquema 
unifilar de conexionado de la instalación. 

j- Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de auto extinguibidad a 
960'C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1. 
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k- La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales 
extensiones futuras. Será realizada con chapas de acero electro cincados con un espesor mínimo 
de 1 mm. 

l-  Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán 
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de 
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la 
equipotencialidad de todos sus componentes metálicos. 

m- m- Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor 
principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la 
estructura por medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2. 

n- En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a 
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura 
hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad. 

o- Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la 
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar electro cincados y pintados.                   
Las láminas estarán tratadas con pintura termo endurecida a base de resina epoxi modificada con 
poliéster polimerizado. 

p- Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes 
atmosféricos. 

q- Se dispondrá en la estructura un porta planos, en el que se ubicarán los planos funcionales y 
esquemas eléctricos. 

r- Los interruptores automáticos termo magnéticos, se destinarán a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos,. Serán tripolares, bipolares o unipolares, según el caso con montaje 
tipo riel DIN debiendo cumplir la Norma IEC 947 y la Norma IEC 898 para la capacidad de 
accionamiento y cortocircuito. 

s- Los interruptores automáticos diferenciales, proporcionaran protección contra las corrientes 
provenientes de contacto producidas por defecto del aislamiento en aparatos puestos con 
referencia a tierra. El equipamiento se desconectará rápidamente 30 ms cuando la corriente de 
falla alcance los 30 mA, debiendo tener el equipo una vida útil media de 20.000 maniobras. Para 
la instalación de informática se solicita que el protector diferencial corresponda al tipo protección 
diferencial inmunizada. 

t- Las Jabalinas (sistema inspeccionable de medición) de acero-cobre (IRAM 2309), se instalaran 
en  lugares  previstos de acometida a los diferentes  Tableros seccionales y General, conectadas 
con conductor de cobre desnudo de 16 mm2. 

u- Se vincularan con la puesta a tierra de la  jabalina hacia  el resto  de los gabinetes mediante 
conductor de 25mm2 (IRAM 2l83)  y toda parte metálica del sistema con igual tipo y sección. 

v- Desde las cajas de borneras de piso hasta los tableros seccionales  con conductores de cobre 
aislado (IRAM 2183  CC Contrafuego de CIMET) bicolor de 2,5 mm2. 

w- En la instalación de circuitos internos del edificio con conductor aislado (IRAM 2183 modelo CC 
Contrafuego CIMIET) verde - amarillo de mínimo 2,5 mm2 en circuitos de uso general (bocas y 
tomas y bajadas a llaves). 

 

 11.2.p. Tablero Seccional (TSI). 

  
a- Deberá cumplir con similar requerimiento a lo previsto para el tablero principal, con una provisión 

para el equipamiento se realizará de acuerdo a especificaciones de plano de Instalación Eléctrica 
adjunto.  

b- Los conductores deberán cumplir con el código de colores según IRAM 2183:  
c- Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante 

terminales de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, 
asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de 
aflojarse por vibración o tensión bajo servicio normal. 

NOTA: Se deberá utilizar, en todos los tableros seccionales interruptores termo magnéticos sistema DIN. 
Todos los gabinetes  se pondrán a tierra, además, tendrá una barra de tierra común para la conexión de 
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todos los circuitos respetando en cada caso lo especificado en el punto Puesta a Tierra. En los 
seccionales para la seguridad del personal y público se adicionará un Interruptor diferencial, de potencia 
adecuada para el circuito que alimenta. Antes de iniciar el montaje e instalación en la obra, se presentará 
esquemas y detalles de todos los tableros con sus componentes debidamente identificados para su 
aprobación ante la Inspección de ésta Repartición. 

d- La protección de los circuitos se efectuará mediante disyuntores diferenciales y llaves termo 
magnéticas de la corriente nominal y de corto circuito que surja del cálculo definitivo, cuando la 
corriente de cortocircuito supere el de los interruptores y llaves se instalaran en serie fusibles de la 
capacidad adecuada.  

 

 11.2.q. Plano conforme a obra 
a- No se dará curso bajo ninguna circunstancia al pedido de recepción provisoria de la obra si 

previamente la empresa no acompaña con dicho pedido, planos de Conforme a Obra, 
confeccionados en film poliéster y copias de los mismos dibujados en escala 1:100.- 

b- Estos planos serán firmados por instalador matriculado que reúna los requisitos requeridos por los 
entes fiscalizadores (ENERGIA SAN JUAN- Dirección de Alumbrado Municipal), debiendo ser 
acompañados con un detalle general  de tableros indicando exactamente la ubicación, tipo, 
capacidad y límites de regulación de los elementos constitutivos de los tableros y de la instalación 
general, planillas de carga y circuitos de toda la instalación con la identificación de todas las 
borneras y conexiones.- 

c- La simbología gráfica en los planos serán exclusivamente según Normas IRAM 2010.-
Conjuntamente con los planos conforme a obra se entregaran los manuales de mantenimiento 
(en igual cantidad de copias) de bombas, motores, artefactos de iluminación, ventilación y 
aparatos de maniobras que se instalen, los que contendrán lista de repuestos, principio de 
funcionamiento, periodicidad de mantenimiento, los mismos serán redactados en idioma español. 
Para el sistema de puesta a tierra, el plano indicará la perfecta ubicación de las conexiones, 
derivaciones, bocas de inspección con los valores originales de la medición de puesta a tierra 
para que sirva de referencia para posteriores controles. 

 

 11.2.r. Errores u omisiones 
Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta licitación 
no invalidarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales 
y equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales.-  
 

 11.2.s. Pruebas de recepción 
a- Se efectuarán pruebas completas de funcionamiento. Se harán pruebas parciales de aislación y 

funcionamiento cada vez que la juzgue oportuna al inspector de obra y especialmente en cada 
circuito. Para estas pruebas y para la recepción provisoria, las mediciones se harán con la tensión 
de servicio contra tierra. 

b- Entre los conductores la resistencia mínimo de aislación será de 1000 ohm por cada volt. de la 
tensión de servicios. 

c- Se harán las de aislamiento a los fines de la recepción definitiva de las instalaciones, debiendo 
responder estas a las mismas condiciones estipuladas anteriormente. 

d- Durante dicho plazo el Contratista deberá concurrir sin demoras cuántas veces se le solicite, 
debiendo reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes. 

e- Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas serán provistos por el 
Contratista,  quién efectuará las mismas con personal idóneo a disposición de la Inspección. 

 

 11.2.t. Ensayo de Instalación Eléctrica 
a- Finalizados los trabajos, la Dirección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales 

que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a los 
especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de 
aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias.  
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b- Tales ensayos serán efectuados ante los técnicos o personas que designe la U.O.L, con 
instrumental y personal que deberá proveer el  Contratista.  

c- A los efectos de pruebas de aislación deberá disponer de megahometros, con generación de 
tensión constante de 1000 voltios como mínimo. El valor mínimo de la aislación aceptada será de 
1000 ohms por voltio de tensión.  

d- Si la Dirección de Obra considera necesaria la realización de ensayos de cualquier otra índole, 
éstos serán acordados previamente con el responsable técnico de la empresa. Los gastos que 
originen los ensayos pruebas y análisis correrán a cargo del Contratista.  

e- En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución el correcto funcionamiento exigido o no cumplen 
los requisitos especificados, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, 
arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las 
condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual 
serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.  

f- Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos 
o fallas que se produzcan en las instalaciones. 

g- La contratista deberá verificar según los procedimientos  normalizados por la AEA y volcar en 
planilla los resultados de su tarea de medición en cuanto a: 

- Continuidad en conductores. (tester). 
- Verificación de continuidad en canalizaciones metálicas. (tester). 
- Verificación de continuidad en conductor de protección. (tester). 
- Mediciones de resistencia de aislación de la instalación. (Indicar valores resultantes). 
- Medición de la Resistencia de puesta a tierra con telurómetro o lo indicado en AEA mediante 

Voltímetro y Amperímetro.  
NOTA: La Contratista no podrá comenzar con la ejecución de ningún trabajo de los aquí descriptos sin 
haber presentado los planos y demás documentación a la Inspección, la que autorizará el inicio de los 
mismos por escrito mediante orden de servicio. 
 

11.3. Baja tensión 

11.3.a. Especificaciones Instalación baja tensión 
a- Deberán respetarse la indicaciones de los planos adjuntos que correspondan.  
b- En las obras de cableado de la escuela  para conexión en red de 24 bocas para computadoras, es 

necesario observar las siguientes indicaciones. 
c- El cableado debe ser estructurado con topología estrella Ethernet., con HUB’s en cascada. El 

cableado será UTP NIVEL 5.  
d- El cableado debe cumplir con las normas de categoría 5 para UTP de la EIA/TIA 568 A, y debe 

contar con una certificación de cumplimiento de las mismas.  
e- La certificación del cableado será responsabilidad del proveedor, que debe contar con los testers 

electrónicos o debe sub. contratar un servicio de certificación, consistirá en una serie de reportes 
generados directamente por testers electrónicos de índices que la norma (EIA/TIA 568 A) acota 
(atenuación, Next, etc.). Dichos reportes serán generados por el proveedor y entregados a la 
UEP, quién constatará la veracidad de los mismos in-situ con el proveedor, y corroborará que se 
ajusten a norma  

f- Los componentes provistos por el comitente incluyen los dispositivos activos de red HUB’s de16 
bocas. placas de red. De manera que el proveedor deberá entregar los 7 (siete) estabilizadores 
de tensión que se alimentaran desde el Tablero Seccional de la Sala de Informática (TSI) y 
alimentaran los tomacorrientes estabilizados de acuerdo a los planos adjuntos.  

g- Los componentes del cableado y montaje (cables, bocas de pared, jacks, conectores, 
canalizaciones, con el servicio de instalación tipo categoría 5 certificada. Además deberá proveer 
de un conjunto de 20 (veinte) patch cords PC-Boca de Pared porque se instalaran 20 bocas  

h- El concentrador / segmentador de red provisto por el comitente será Ethernet 10 BaseTHubs 
debe ser Ethernet 10 BaseT con 16 bocas RJ45.  

i- Las distancias entre el punto de conexión de la PC (tarjeta de red) y el port del hub, y la cantidad 
de saltos o conexiones intermedias no deberá superar lo que especifica la norma (90 mts. y 2 
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saltos). Para los enlaces UTP se utilizará cable de 4 pares Categoría 5 (la misma categoría debe 
respetar el resto de los componentes).  

 

11.3.b. Modelo de protocolo de mediciones 
a- El siguiente es un modelo de protocolo de mediciones que el proveedor deberá entregar como 

acreditación de certificación para cada enlace:  
- Marca, certificaciones y descripción del equipo con el que se mide  
- Mapeo de líneas (no debe haber cables cruzados) 
- Lista de los 10 peores casos de medición de DUAL NEXT entre pares en el rango 1 a 100 MHz 
(incluyendo pares, margen y relación con el límite que especifica la norma Cat 5 -new-) 
Peor caso de atenuación para cada par y relación con el límite que especifica la norma Cat 5 -new-. 
- Relación peor Atenuación / Longitud para cada par y límite de norma  
- Longitud de cada par 
- Por lo menos, Medidas de atenuación, NEXT y Return Loss, para el link básico y para el canal, en las 
frecuencias de 1, 4, 10, 20 y 100 MHz. 

b- La norma EIA/TIA 568 establece los siguientes valores límite para Cat 5, en las frecuencias 
solicitadas. 

- PARA EL CANAL:  
Frecuencia (MHZ)        Atenuación (dB)       NEXT (dB)       Return Loss (dB) 
1                                          2.2                          60                           15 
4                                          4.5                          50.6                        15 
10                                        7.1                          44                           15  
20                                        10.2                        39                           15   
100                                      24                           27                           8 
  
- PARA EL ENLACE BÁSICO:  
Frecuencia (MHZ)        Atenuación (dB)       NEXT (dB)       Return Loss (dB) 
1                                          2.0                          60                           15 
4                                          4.0                          51.8                        15 
10                                        6.4                          45.5                        15  
20                                        9.1                          40.7                        15   
100                                     21.6                         29.3                        10.1 

c- En la prestación de Servicios Conexos se incluye el Montaje, instalación y prueba de 
funcionamiento conforme a normas y protocolos de medición detallados.  

 

11.3.c. Errores u omisión 
Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta licitación 
no invalidarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales 
y equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales.-  
 

11.3.d. Pruebas de recepción 
a- Finalizados los trabajos, la Dirección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales 

que estime conveniente en las instalaciones de baja tensión, a fin de comprobar si su ejecución 
se ajusta a los especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las 
pruebas de aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias. 

b- En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución el correcto funcionamiento exigido o no cumplen 
los requisitos especificados, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, 
arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las 
condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual 
serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.  

c- Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos 
o fallas que se produzcan en las instalaciones. 
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11.4. Artefactos 
Se deberá tener en cuenta lo especificado en PETP. 

 

12.  INSTALACIÓN SANITARIA  

12.a. Condiciones generales 
a- Los trabajos relacionados con la Instalación Sanitaria serán hechos según las reglas del buen 

arte, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de O.S.S.E. y a plena satisfacción del Director 
de obra y/o Inspector.   

b- Los trabajos de Instalaciones Sanitarias (Cloacas, pluviales) y provisión de agua corriente 
deberán ser ejecutados con calidad y  prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones 
vigentes en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, observando especialmente las disposiciones 
de los planos, las indicaciones del presupuesto, y estas especificaciones. 

c- Se conviene para la integración de este pliego, la forma de ejecución de las obras y la calidad de 
los materiales a emplear, como así también todos los puntos no contemplados en el mismo, para 
lo cuales tendrá en cuenta para su aplicación la "Reglamentación vigente para Instalaciones 
Sanitarias" dadas por O.S.S.E. y reglamentación de Hidráulica. 

d- En las instalaciones a realizar estarán incluidas: todos los trabajos necesarios para realizar las 
obras previstas y la total provisión de los artefactos y materiales necesarios. Excavaciones, 
rellenos, apisonados, recortado de canaletas (para la colocación de cañerías de agua  fría y 
caliente), protecciones de cañerías (agua fría y caliente). Protección de cañerías cloacales con 
capas de arena y ladrillos. Colocación de grampas o ganchos en desagües pluviales. Como así 
mismo los importes relativos a piezas especiales o accesorios como: curvas, codos, ramal T, 
ramales Y, etc. que aunque no se mencionen expresamente, fueran necesarios para la perfecta 
terminación y funcionamiento de las instalaciones. 

 

12.b. Materiales 
Todos los materiales, artefactos, grifería y accesorios a emplear, serán de marca acreditada y reconocida 
de primera calidad y cumplirán con todas las Normas de aprobación  y los requisitos de estas 
especificaciones.  
 

12.c. Operarios 
Deberán estar matriculados en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, todos los operarios especializados 
a emplear en esta obra. 
 
 
 

12.d. Planos 
a- El contratista recibirá de la UOL, copias de planos generales y detalles de las instalaciones 

contratadas que se adaptarán a las características constructivas de la obra, pero está obligado a 
elaborar a su cargo toda la documentación necesaria y ejecutar las telas y/o poliéster y copias 
heliográficas, como así mismo tramitar la aprobación  y final de obra ante O.S.S.E., según 
corresponda. Estos planos serán firmados por un constructor matriculado en los respectivos 
registros. 

b- En base a planos de la licitación el Contratista solicitara por su cuenta y a su cargo los pedidos de 
Factibilidad y Conexión a las redes externas de agua y cloaca, si hubiere red externa, quedando a 
su exclusivo cargo y responsabilidad los costes por la totalidad de los trabajos necesarios para las  
ampliaciones de redes de nexo que el ente público correspondiente demande. 

c- El Contratista preparará en forma reglamentaria, los planos conforme a obra y toda 
documentación complementaria requerida para la total habilitación de la obra, pagos de aranceles 
y/o derechos que exija la Autoridad Competente. 

d- El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las 
autoridades correspondientes, hasta obtener la habilitación de los servicios, incluso la confección, 
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presentación y tramitación de los planos de obras necesarios para tal fin, con la firma del 
profesional responsable, que deberá contar con la matricula habilitante correspondiente. 

e- Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos 
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras 
realizadas. Los planos se entregarán en con la aprobación de O.S.S.E. con un juego de 3 copias 
heliográficas. Una vez finalizada la obra se le solicitará a la contratista la Inspección final de 
O.S.S.E. 

 

12.e. Inspecciones y pruebas 
a- El Contratista no podrá realizar ninguna variante a la documentación si ella no fuera autorizada 

previamente por la Dirección de Obra.  
b- El Contratista gestionará las Inspecciones correspondientes incluida la Inspección final. 
c- El Contratista solicitara durante la ejecución de los trabajos y con la anticipación debida las 

inspecciones correspondientes con sus respectivas pruebas hidráulicas, de hermeticidad y 
compactación. 

d- Todas las inspecciones y pruebas a  que deban ser  sometidas las diversas partes de la obra, 
antes de considerarse como totalmente ejecutadas en forma reglamentaria (de lo cual da fe el 
Certificado Final) serán solicitadas por un constructor matriculado ante O.S.S.E. 

e- Inspecciones, pruebas mencionadas y las restantes que figuran en este artículo, las realizará La 
Contratista a su cargo y se practicarán en presencia de la Inspección de Obra, poniendo a su 
conocimiento, con la anticipación debida, mediante Nota de Pedido, el día y hora en que piensa 
llevarse a cabo.  

f- Inspecciones y pruebas mínimas que deberán practicarse son: 
1) Materiales en la obra (espesores, resistencias, Certificados de aprobación, etc.). 
2) Zanjas (perfilado, profundidad, fondo, etc.) 
3) Fondo de cámaras de inspección en general, bocas de desagües. 
4) Primera prueba hidráulica de los tirones de cañerías entre cámaras. 
5) Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y receptáculos bajos (inodoros, 

piletas de patio, bocas de acceso), comprendidas aquellas entre el nivel de la palangana 
de los inodoros del piso y el nivel de las descargas a las cámaras o ramales. 

6) Cámaras de Inspección: Verificación de cojinete de hormigón, terminado con  estucado 
de cemento puro alisado. 

7) Instalaciones especiales: decantadores, interceptores, planta depuradora, pozo de 
bombeo, tanques de reserva intermediarios, etc. 

8) Prueba de agua de cada uno de los elementos señalados en el apartado 3) cargándolos 
totalmente. 

9) Pasar el tapón a todas las cañerías de 0,110 m. y de diámetros mayores que descarguen 
a una cámara cualquiera y a todas las cañerías de esos mismos diámetros que se 
enlacen a las anteriores por medio de ramales. 

10) Segunda prueba hidráulica de las cañerías mencionadas en los apartados 4) y 5). 
11) Descarga de piletas de patio, bocas de desagües, bocas de acceso, etc. 
12) Enlace de caños de ventilación y sujeción de dichos caños mediante grampas omega 

cada 0.60m, tornillos y tarugos Fisher de 8 mm de diámetro. 
13) Bocas de desagües de albañilería y cañerías de desagüe pluvial. 
14) Someter a todos los recorridos de agua corriente a una prueba hidráulica, manteniendo 

una presión manométrica constante  de 2 kg/cm² durante un intervalo de tiempo de 24 hs. 
15) Verificación del funcionamiento del equipo de bombeo (electrobomba, presión de trabajo, 

llaves esclusas, etc.). 
g- Se deberá cumplir con lo ordenado por la Inspección de Obra si hubiere lugar, además de las 

inspecciones y pruebas mencionadas precedentemente, la Inspección de Obra podrá exigir la 
realización de otras que estime necesario y repetir aquellas que juzgue conveniente. 

 

12.f. Ejecución de la instalación 
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a- Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para 
realizar la correspondiente Instalación, comprendiendo: 

- Conexión nueva de agua a la red externa según Reglamento Vigente de O.S.S.E. y de acuerdo a 
lo indicado en la FACTIBILIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIO, que forma parte del pliego, (obra 
de nexo). 

- Conexión a la colectora externa de cloaca si hubiese. En caso de no poseer el predio acceso a 
red colectora deberá ejecutarse en el mismo un sistema que cumpla con las leyes y normas 
según Departamento de Hidráulica y O.S.S.E., para el tratamiento de las aguas servidas. 

- Instalación  de cisterna, tanques de bombeo, tanques de reserva y conexión de equipo de 
bombeo o hidroneumático. 

- Instalación de cañerías de alimentación a los tanques de bombeo y cisterna. 
- Instalación de la cañería de distribución de agua fría y caliente a los diferentes locales. 
- Instalación de la cañería y conexión de los artefactos y grifería en los diferentes grupos y/o 

unidades sanitarias. 
- Instalación de desagües cloacales en cada unidad y/o grupo sanitario. 
- Instalación y conexión de cámaras de inspección y sistema de ventilaciones. 
- Instalación y conexión de decantadores, interceptores, rejillas de desagüe y sistema de ventilación 

si lo tuviere. 
- Instalación de desagües pluviales, caños de lluvia y bocas de desagüe con descarga a acequia 

municipal. 
b- Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos, 

reglamentaciones vigentes y en completo, según las reglas del buen arte, debiendo entregarse la 
obra en perfecto estado de funcionamiento. 

c- El Contratista verificará todos los cálculos y datos de la documentación a fin de asegurar que la 
totalidad de la instalación quede habilitada en perfecto estado de funcionamiento a la certificación 
de la Entrega Provisoria. 

d- El Contratista podrá proponer las modificaciones que estime convenientes para optimizar el 
proyecto, las que en caso de ser aceptadas se evaluarán técnica y económicamente. 

e- Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar 
la Instalación completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se 
originan en concepto de conexiones, pagos por derechos, etc. serán por cuenta del Contratista. 

f- Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, zanjas, cañerías, accesorios y demás elementos de las 
instalaciones que se ejecuten,  pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que 
no se encuentren en sus partes integrantes, completos, en perfecto estado de funcionamiento 
conservación y buen aspecto en el momento de precederse a la Recepción Provisoria. 

g- Todos los detalles que puedan faltar en la documentación deberán ser consultados por el 
Proponente antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada, 
debiéndose entender que no habrá posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la 
documentación y que la totalidad de la instalación deberá ser de primera calidad y contará con 
todos los dispositivos de seguridad y de control de materiales que hicieran falta y/o que la 
Inspección considere necesarios. 

h- En la ejecución de los trabajos se respetarán todas las indicaciones y normas que se prescriben 
para los mismos, debiendo asegurarse la mejor calidad de los trabajos. 

i- Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, zanjas, cañerías, griferías, artefactos, accesorios y demás 
elementos de las instalaciones que se ejecuta, como consecuencia de la intervención de otros 
gremios, pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún caso reclamos ni trabajos que no se 
encuentren en sus partes integrantes completos y en perfecto estado de funcionamiento 
conservación y buen aspecto en el momento de precederse a la Recepción Provisoria. 

j- Todos los materiales y artefactos a utilizar serán de primera calidad, marca reconocida y 
aprobados por los entes correspondientes. 
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13. INSTALACIÓN GAS 

13.a. Calidad y forma de trabajos 
Los trabajos relacionados con la Instalación para gas serán hechos según las reglas del buen arte, de 
acuerdo a las reglamentaciones vigentes de ECOGAS e YPF GAS y a plena satisfacción de la Dirección 
de Obra y/o Inspector. 

 

13.b. Planos 
En base a planos de la licitación el Contratista preparará por su cuenta, en forma reglamentaria, los 
planos conforme a obra y toda documentación complementaria requerida para la total habilitación de la 
obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente. 
El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las autoridades 
correspondientes, hasta obtener la habilitación de los servicios, incluso la confección, presentación y 
tramitación de los planos necesarios para tal fin y la firma del Profesional responsable, que deberá contar 
con la matricula habilitante correspondiente. 
Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos 
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas. Los 
planos se entregarán con la aprobación final con un juego de 3 copias heliográficas. 

 

13.c. Inspecciones 
El Contratista no podrá realizar ninguna variante a la documentación si ella no fuera autorizada 
previamente por la Dirección de Obra. 
El Contratista gestionará las Inspecciones correspondientes incluida la Inspección final. 
El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la anticipación debida las inspecciones 
correspondientes con sus respectivas pruebas de hermeticidad y protección anticorrosiva. 

 

13.d. Reglamentaciones 
Se deberá aplicar la "Reglamentación vigente para Instalaciones para Gas" dada por  ECOGAS y 
Resolución 104 de la Secretaría de Energía para las Instalaciones para el almacenamiento del GLP o el 
ente competente que corresponda. 

 

13.e. Modificaciones 
La empresa contratista deberá verificar la documentación técnica oficial a fin de salvar cualquier error que 
pudiera haberse cometido, debiendo ejecutar todos aquellos trabajos que fueran necesarios realizar para 
la completa y correcta terminación de los mismos. 
La Contratista podrá proponer las rectificaciones que estime conveniente a efectos de optimizar el 
proyecto, las que en caso de ser aceptadas previamente por la Inspección de Obra, no modificarán el 
monto contractual ni la calidad de los trabajos. 
La Contratista está obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitación, Pago de aranceles y Aprobación de los 
planos reglamentarios ante ECOGAS S.A. 
La Contratista está obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitación, Pago de aranceles ante YPF GAS. 

 

13.f.  Ejecución de la instalación 
Se ejecutarán los trabajos en forma completa y de acuerdo a las indicaciones y normas que se prescriben 
para los  mismos  debiendo asegurar la mejor calidad y seguridad de la instalación. 
La Contratista proveerá todos los materiales a emplear en esta obra, los que serán de marca acreditada 
por su óptima calidad y cumplirán con los requisitos de estas especificaciones. Serán de marca aprobada 
por ECOGAS S.A. 

a- Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para 
realizar la correspondiente Instalación, comprendiendo: 

- Instalación de nicho para medidor y acometida. 
- Conexión a red externa de gas. (si existiese Red externa de Gas Natural). 
- Instalación de tanque de Gas Envasado, según normas y reglamentaciones vigentes. (cuando no 

exista red de gas natural). 



                              
 

 

     
 

 

 

ENI Nª 35 – ESTRELLA DE LOS ANDES -  Capital                                                                                    ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  -     50  

 

 

- Excavación de zanjas y recortado de canaletas en muros. 
- Provisión y colocación de cañerías y accesorios de hierro negro con recubrimiento epoxi, en los 

recorridos según se especifica en los planos. 
- Recubrimiento con dos manos de pintura epoxi en todas las cañerías, accesorios y piezas 

dañadas por herramientas, manipuleo y golpes. 
- Prueba de hermeticidad según normas. 
- Relleno de zanjas: En primer lugar se colocará una capa de arena de por lo menos 10 cm. de 

espesor cubriendo las cañerías, luego se colocará una capa de ladrillos para protección y por 
último se rellenará y compactará con tierra zarandeada en capas no mayores de 20 cm. 

- Retapado de cañerías en contrapisos y muros.  
- Provisión y colocación de 2 rejillas de 0,20 m. x 0,20 m. para ventilación, en cada uno de los 

espacios que sean provistos de artefactos para gas, y ajustándose a las normas vigentes. 
- Provisión y colocación del nicho para gas natural. 
- Provisión y colocación de artefactos. 
b- Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos y 

reglamentaciones vigentes y en completo según las reglas del buen arte para su fin, debiendo 
entregarse la obra en perfecto estado de funcionamiento. 

c- El Contratista podrá proponer las modificaciones que estime convenientes, las que en caso de ser 
aceptadas se evaluaran técnica y económicamente. 

d- Todos los detalles que puedan faltar en la documentación deberán ser consultados por el 
Proponente antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada, 
debiéndose entender que no habrá posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la 
documentación y que la totalidad de la instalación deberá ser de primera calidad y contará con 
todos los dispositivos de seguridad y de control de materiales que hicieran falta y/o que la 
Inspección considere necesarios. 

e- Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar 
la Instalación completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se 
originan en concepto de conexiones, pagos por derechos, etc. serán por cuenta del Contratista. 

f- Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, zanjas, cañerías, accesorios y demás elementos de las 
instalaciones que se ejecuta, como consecuencia de la intervención de otros gremios, pues la 
Dirección de Obra no recibirá en ningún caso reclamos ni trabajos que no se encuentren en sus 
partes integrantes completos y en perfecto estado de funcionamiento conservación y buen 
aspecto en el momento de precederse a la Recepción Provisoria. 

 
13.g. Inspecciones y pruebas 

Todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de estas instalaciones 
serán efectuadas en forma reglamentaria y debidamente aprobadas por ECOGAS S.A. Se realizará una 
prueba de hermeticidad, sometiendo a todos los tramos de cañerías a las presiones de pruebas 
reglamentarias.  
En el caso de existir tanques de almacenamiento de GLP están sujetos inspecciones periódicas 
efectuadas por personal técnico de YPF GAS.  

 

14. INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA 

14.1. Bombeo 
Ítem desarrollado en: 
- Instalación contra incendio 
- Instalación eléctrica 
- Instalación sanitaria 

 

15. CALEFACCIÓN 

15.1. Artefactos  
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a- Todo artefacto para gas a instalar como así también todos los accesorios correspondientes serán 

de primera calidad y de marca reconocida. 

b- Las características de los artefactos a instalar serán fijados por la planilla de locales y/o planos de 

detalles y en su defecto se consultará a la Inspección de Obra para cada caso en particular. 

c- Todos los artefactos deberán ser instalados siguiendo las normas del fabricante y 

reglamentaciones vigentes, todos con sus correspondientes sistemas de sujeción y sistema de 

ventilación reglamentario para asegurar un perfecto funcionamiento de los mismos. 

d- Serán de primera calidad del tipo que se indica en la documentación debiendo ser colocados con 

suma prolijidad y regulados para su eficiente funcionamiento a la entrega de la obra. 

e- Los artefactos colocados serán  supervisados por la inspección, previamente aprobados y 

habilitados por ECOGAS S.A. 

 

15.2. Generador de aire caliente 
Se deberán proveer equipos generadores de aire caliente con cámara de combustión externa. Se 
colocarán rejillas de ventilación superior e inferior, que den hacia el exterior de acuerdo a la 
reglamentación vigente de Ecogas. 
 
 

16.  AIRE ACONDICIONADO 

16.a. Calidad y forma de los trabajos 
Comprenden todas las Obras, provisión de materiales y mano de Obra especializada para la ejecución de 
la Instalaciones Termomecánicas como también todos aquellos trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la documentación licitatoria sean necesarios para la correcta terminación de las Obras, de 
acuerdo a su fin y de forma que permitan librarlas al servicio, de manera íntegra e inmediatamente 
después de aprobada su Recepción. 
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones 
proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación: 
− Proveer todos los elementos, herramientas, materiales, grapas, soportes, elementos antivibratorios 
necesarios para evitar la propagación de ruidos y vibraciones al edificio, y todos los restantes elementos y 
materiales para ejecutar las instalaciones de acuerdo con el Contrato, y para que las mismas sean 
completas y perfectas de acuerdo a su fin. 
− Ejecutar la apertura de las canaletas y pases para los conductos, siendo el CONTRATISTA responsable 
de los perjuicios que ocasione una mano de Obra defectuosa. 
− Realizar todas las previsiones y trabajos de acuerdo con el Contrato y los documentos integrantes del 
mismo, y con las reglas del arte para que las Instalaciones contratadas sean completas y perfectas de 
acuerdo a su fin. 
− Respetar los plomos y niveles de paramentos y pisos terminados que le fije la Inspección. 
− Efectuar las pruebas reglamentarias de las instalaciones, notificando a la Inspección por escrito con 24 
horas de anticipación como mínimo la fecha de las mismas. Además de ellas, realizar los ensayos que le 
exija, cuando la misma los ordene. 
El CONTRATISTA tendrá a su cargo todos los trámites, planos del proyecto ejecutivo y memorias de 
cálculo que fueran necesario ejecutar y presentar ante los organismos con jurisdicción sobre la Obra 
hasta obtener los Certificados Finales correspondientes con carácter de “Conforme a Obra”. 
Estarán comprendidos dentro de las obligaciones del CONTRATISTA: 
− La provisión de materiales para ejecución de nichos, incluidos los elementos metálicos para marcos, 
tapas y pases 
− La previsión de agujeros de pases para cañerías, previo a la ejecución de estructuras de hormigón 
− La provisión y colocación de insertos, tapas y marcos 
− El tapado de zanjas, canaletas, pases de cañerías y demás boquetes que el CONTRATISTA hubiere 
abierto por necesidad de la ejecución de las instalaciones 

 

16.b. Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones 
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El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con las 
reglamentaciones, códigos, leyes y normas, aunque no esté específicamente mencionado y que sea de 
aplicación. 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios 
requeridos para los trabajos a que se refieren estas especificaciones, así como las exigencias 
constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se 
opongan a las contenidas en las presentes especificaciones ni se contradigan o sean reemplazadas con 
otras normas que expresamente sean citadas en las mismas. 
En el diseño, construcción y control de las instalaciones serán de aplicación las siguientes normas: 
a. Código de Edificación de la Ciudad de San Juan.- 
b. American Society of Heating, Refrigeranting and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) U.S.A. 
c. Higiene y Seguridad en el Trabajo: Decreto Ley Nº 19587/72 y su reglamentación vigente. 
d. Normas de ENARGAS. 
e. Normas DIN, SAE y NEMA para materiales. 
f. I.S.O. para balanceo y análisis de vibraciones. 
ANSI – American National Standards Institute (USA). 
ADC – Air Diffussion Council (USA).  
g. SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA). 
En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. 

 

16.c. Marcas 
Las máquinas, componentes, como los elementos de las instalaciones de igual función (Unidades Roof 
top, Motores, Bombas, elementos eléctricos, etc.) deberán ser de la misma marca, con el fin de unificar 
los repuestos y facilitar el mantenimiento de las mismas. 
Los materiales y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de primera calidad y de las marcas 
especificadas en cada caso en particular y aprobadas por la Inspección, donde sean aplicables, por las 
Normas IRAM, A.S.H.R.A.E., S.M.A.C.N.A., A.M.C.A., N.E.M.A. 
Será rechazado todo material o artefacto que no sea de perfecta construcción y/o cuyos defectos 
perjudicarán el buen funcionamiento de toda la instalación. El retiro del material rechazado será por 
cuenta del CONTRATISTA. 
 

16.d. Inspecciones y Ensayos de las instalaciones 

 

Inspección en Talleres del Contratista 
El Contratista facilitará el acceso y la inspección en sus talleres para control de la calidad de materiales, y 
estado de los trabajos, cada vez que sea solicitado por la Inspección de Obra. 

Inspecciones en Obra 
Los materiales a ser utilizados, previo a su instalación, deberán ser presentados a la aprobación de la 
Inspección de Obra en una lista completa con indicación de marcas, modelos y/o fabricantes, quedando a 
criterio de la Inspección de Obra el solicitar muestras. 
El Contratista deberá solicitar inspecciones, por nota y con la suficiente antelación, en los momentos en 
que mejor se puedan observar los materiales, elementos o trabajo, siempre antes de que los elementos 
sean recubiertos con sus respectivas aislaciones, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes: 

- Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del Contratista. 
- Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para efectuarse las pruebas de 
hermeticidad. 
- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de 
funcionamiento. 
  

Ensayos 
Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serán sometidas a las aprobaciones 
mencionadas a continuación: 
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a - Prueba Mecánica 
Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante un período de diez (10) días durante 
8 horas diarias. 
Estas pruebas se realizarán al sólo efecto de verificar el buen rendimiento mecánico de la instalación, no 
interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes. 
 

b - Pruebas de funcionamiento 
Realizadas las pruebas mecánicas se efectuarán las pruebas completas de las instalaciones, las cuales 
deberán abarcar un período de verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no 
inferior a tres (3) días y durante un mínimo de 8 horas diarias, con la presencia permanente de un 
mecánico con conocimiento integral del sistema. 
Durante estos períodos se verificará si las condiciones psicométricas en los ambientes se mantienen 
dentro de los límites especificados y se efectuarán las siguientes mediciones: 
 

1) Caudales de Aire 
 Se medirán los caudales de aire de cada uno de las unidades de tratamiento de aire. 
 

2) Temperaturas: 
Se medirán las temperaturas de aire enfriado y caliente a la entrada y salida de los equipos y conductos 
de impulsión y retorno etc., y las temperaturas de bulbo seco y húmedo en las entradas y salidas las 
unidades de tratamiento de aire. 
 

 3) Prueba de instrumentos y protecciones eléctricas 
Se efectuarán pruebas de los instrumentos de control automático, de seguridad y funcionamiento, incluso 
los enclavamientos, provocando como mínimo cinco veces las condiciones límite sobre las cuales deben 
reaccionar. 
Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta del Contratista, (salvo la 
provisión de energía eléctrica), el que también deberá facilitar todo los aparatos necesarios para constatar 
los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales 
 

16.e. Ejecución de las instalaciones 
El trabajo consiste en la ejecución de la ingeniería de detalle, los planos de obra, la construcción, 
provisión y montaje de las instalaciones más abajo descriptas, la puesta en marcha y regulación, las 
pruebas, instrucciones al personal y planos conforme a obra de la instalación.  
Por lo tanto, el Contratista preparará los cálculos para el diseño del sistema y para someter a aprobación 
en las dependencias que tengan jurisdicción y ante la Inspección de Obra y el Comitente. 
El Contratista será el único responsable por dichos cálculos y no podrá reclamar adicional alguno si el 
resultado de los mismos modifica las capacidades de equipos y/o dimensiones de las instalaciones 
indicadas en los planos contractuales, salvo que las mismas fueran ocasionadas por cambios posteriores 
a la fecha de Contrato. Toda esta documentación, debidamente detallada en una Memoria de Cálculo, 
será presentada, previa y posteriormente a su aprobación por la Inspección de Obra. 
Al finalizar la obra el Contratista, en el Acta de Recepción, dejará expresa constancia que toda la 
instalación responde a las Normas en vigencia, y se hará responsable de la validez de lo rubricado. 
Todos los anclajes y soportes que pudieran requerirse para ejecutar la instalación de las cañerías, 
conductos de chapa, persianas móviles, máquinas, etc., serán provistos por el Contratista, quien también 
se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la 
reubicación o instalación inadecuada de soportes, será a cargo del Contratista. 
 
La ubicación de cañerías, conductos, máquinas, y equipos, etc. será ajustada para adecuar los trabajos a 
posibles interferencias con otras instalaciones. El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de 
cada cañería, conducto y equipo antes de la ejecución y/o tendido de alguno de estos elementos.  
Se proveerán e instalarán medios de sostén seguros y robustos para todas las partes del sistema. Los 
soportes estarán ubicados previendo que los mismos y los conductos o cañerías queden perfectamente 
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alineados y separados de otras cañerías, soportes colgantes, artefactos eléctricos, equipos, sistemas de 
suspensión de cielorrasos y otras obstrucciones. 
No se suspenderán conductos de chapa, cañerías u otro elemento de la instalación de cielorrasos 
suspendidos. Las grampas o soportes lo harán por medio de brocas de expansión de bronce. 
Los materiales y accesorios, que no tienen mayor incidencia en las prestaciones, no están individualmente 
especificados. Sin embargo, se requiere que sean seleccionados productos aptos y de fácil adquisición en 
el mercado. Debe tenerse en cuenta la estandarización de los elementos y materiales a utilizar (filtros, 
motores, etc.). 

 

16.f. Documentación técnica 
En base a los planos y las presentes especificaciones, el Contratista preparará sus planos de fabricación y 
asumirá la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y corrección, de obtener las condiciones requeridas 
y presentar a la Inspección de Obra cualquier objeción, garantizando las condiciones a cumplir según 
estas especificaciones, pudiendo para ello variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos 
especificados cuando así lo crean necesario.  
Por lo tanto, previo a la iniciación de la instalación, y complementariamente a la documentación de la 
propuesta, se deberá presentar para su aprobación una completa memoria descriptiva de la ingeniería de 
detalle, consignando todas las características de construcción y funcionamiento. 
Consecuentemente, se exigirá la presentación de: 

1. Balances Térmicos. 
2. Selección de equipos, bombas, etc. 
3. Cálculo de conductos, rejas, persianas, filtros, etc. 
4. Cálculo de cañerías, bombas, tanques, filtros, aislaciones, etc. 
5. Memoria de cálculos estructurales de bases y soportes de máquinas enfriadoras y bombas. 
6. Planos: definitivos para su aprobación de conductos de aire; de cañerías de Gas, de desagües; de 

la instalación eléctrica; etc., con todos los planos de detalles y croquis que sean necesarios 
(bases de equipos, conexiones eléctricas del tablero, distribución y esquema de cañerías de agua, 
etc.). 

Asimismo, durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas. 

  

16.g. Bases de Cálculo 
Como base técnica de la ingeniería de detalle que deberá realizar el contratista, se detallan los datos de 
cálculo. 

Condiciones psicométricas a mantener 
Se deben garantizar las siguientes condiciones internas: 

Temporada Temperatura Humedad Relativa Mov. del aire 

Verano 24.0 °C ± 1°C 50 % 0.25 m/s 

Invierno 22.0 °C ± 1°C   0.12 /s 

 
Para el cálculo y pruebas de recepción, sé tomarán las siguientes condiciones exteriores: 

Temporada Temp. B.S. Temp. B.H. Viento 

Verano 37°C 26.°C 7 km/h 

Invierno 0 °C   17 km/h 

Considerar un rango de variación diaria de temperatura, en la temporada estival, de 14°C. 

  

Cargas térmicas 
Las dimensiones y características constructivas del edificio surgen de los planos de Arquitectura. 
En la evaluación de las cargas térmicas, deberá considerarse: 
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Factor de CLARIDAD de cielo = 1 
REFLECTIVIDAD circunambiente = 0,2 
TEMPERATURA de espacios colindantes no acondicionados = 33°C 
PERSONAS = cantidad 200. 
LUCES: = 15 w/m2 
EQUIPOS: 2000 W 
AIRE EXTERIOR = 612 l/s 
  

16.h. Ruidos y protecciones antivibratorias 
Se instalarán todos los elementos necesarios para limitar la transmisión de vibraciones y ruidos 
generados por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras. 
Los equipos tendrán, en la impulsión y succión conexiones elásticas para evitar la transmisión de 
movimientos vibratorios a los conductos. 
Los elementos antivibratorios serán los adecuados y aptos para la presión de trabajo, y se acoplarán a las 
cañerías mediante bridas normalizadas. 
 Todas las máquinas, equipos, etc., deberán producir niveles sonoros en las zonas vecinas afectadas 
inferiores a los indicados por la legislación vigente. 
 
 

17. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 

17.1. Contra incendio. 

17.a. Calidad y forma de los trabajos 
a- Objeto De Los Trabajos: La Contratista realizará a su cuenta y cargo todos los trámites 

necesarios ante Entes, Bomberos de la Provincia de San Juan y Reparticiones que corresponda, 
para obtener la habilitación definitiva y aprobación de los planos que garanticen una correcta 
construcción y máxima seguridad en las instalaciones contra incendio.                 Además, estarán 
a su cuenta y cargo: la solicitud de las conexiones de energía eléctrica adicionales para 
cumplimentar con las Normas correspondientes, la solicitud de las inspecciones reglamentarias y 
todas las tramitaciones, sellados, pago de tasas y demás gastos, hasta obtener los certificados de 
aprobación y las habilitaciones de los servicios definitivos, cualesquiera sean las conexiones con 
la redes de servicios necesarias. Los materiales a utilizar serán de primera calidad y primer uso y 
responderán a las normas IRAM correspondientes y a los Reglamentos vigentes. 

b- La Contratista presentará un Plan de Emergencia contra Incendios y Catástrofes, en el que 
figurará todo lo concerniente a modos de actuar en casos de Incendios o Catástrofes, medidas de 
prevención adoptadas, vías de escape, escaleras de emergencia, sistemas de extinción de 
incendios, tipo de señalizaciones implementadas, etc. El Plan de Emergencia confeccionado por 
la Contratista y todas las medidas indicadas en el mismo, todas las   provisiones e instalaciones 
serán realizadas a su costo. El mismo contendrá todo lo concerniente a la Prevención de 
Incendios, la Detección de incendios, el Plan de evacuación ante casos de emergencia y la 
Extinción de incendios.  

c- c- Todas las provisiones e instalaciones mencionadas se realizarán de acuerdo a las normas y 
reglamentos de la Inspección de Bomberos, a la Ley Provincial de Prevención Contra Incendio, 
Municipalidad Local, a los planos de la instalación y de acuerdo a las reglas del arte. Al momento 
de la Recepción Provisoria de las Obras, se exigirá el certificado final y planos aprobados de las 
instalaciones ante las Autoridades del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de San Juan. 

d- Los trabajos relacionados con la Instalación contra Incendio serán hechos según las reglas del 
buen arte, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y las disposiciones dadas por la División 
de Bomberos de la Prov. de San Juan y a plena satisfacción de la Dirección de Obra y/o 
Inspector. 

 

17.b.  Planos. 
a- En base a planos de la licitación el Contratista preparará por su cuenta, en forma reglamentaria, 

los planos conforme a obra y toda documentación complementaria requerida para la total 
habilitación de la obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente. 
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b- El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las 
autoridades correspondientes, hasta obtener la habilitación de los servicios, incluso la confección, 
presentación y tramitación de los certificados y planos necesarios para tal fin y la firma del 
Profesional responsable, que deberá contar con la matricula habilitante correspondiente. 

c- Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos 
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras 
realizadas. Los planos se entregarán con la aprobación final con un juego de 3 copias 
heliográficas. 

d- La Contratista confeccionará y entregará un “Manual de Instrucciones con medidas a adoptar en 
casos de emergencias y catástrofes” el que contendrá el Plan de Emergencia contra Incendios y 
Catástrofes”.  

e- Elaborará además un “Manual de Simulacros monitoreados de evacuaciones de emergencias” y 
un “Manual de Mantenimiento de los Sistemas de Detección y de las Instalaciones contra 
incendio”. Deberán contar con la aprobación del Cuerpo de Bomberos, debiendo ser entregados 
previo a la Recepción Provisoria. Toda la documentación llevará la firma del Representante 
Técnico y de un Profesional con incumbencia en Seguridad e Higiene. 

 

17.c.  Inspecciones. 
El Contratista no podrá realizar ninguna variante a la documentación si ella no fuera autorizada 
previamente por la Dirección de Obra. 
El Contratista gestionará las Inspecciones correspondientes incluida la Inspección final. 
El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la anticipación debida las inspecciones 
correspondientes con sus respectivas pruebas de calidad de materiales, calidad de los trabajos y 
funcionamiento del Sistema. 

 

17.d. Reglamentaciones. 
Para la integración de este pliego, la forma de ejecución de las obras y la calidad de los materiales a 
emplear, como así también todos los puntos no contemplados en el mismo, pase deberá aplicar la 
"Reglamentación vigente para Instalaciones Contra Incendio" Ley de Higiene y Seguridad Industrial, las 
normas exigidas por la Cámara de Aseguradores, Normas IRAM, las NFPA  y las disposiciones dadas por 
la División de Bomberos de la Prov. de San Juan. 

 
 

17.2. Alarmas Técnicas. 
Todos los equipos del sistema de detección tendrán garantía y soporte técnico brindado por único 
proveedor,  pudiendo ser este, fabricante o distribuidor oficial de los mismos. En el caso de ser 
distribuidor, deberá ser avalado por el fabricante. Concluida la instalación, la Contratista procederá a 
efectuar las pruebas de funcionamiento en presencia de la Inspección de Obra. 

a- Las alarmas sonoras de los distintos sistemas de detección deben ser diferentes, de modo de 
poder diferenciar con facilidad de cual sistema se trata. 

b- La Empresa Contratista confeccionará un gráfico donde se indicarán todos los sistemas. El 
mismo será colocado en un expositor transparente en una de las paredes de la portería. 

c- La Empresa Contratista contratará un curso básico de capacitación para casos de emergencia 
destinado al cuerpo docente y no docente del Establecimiento. El mismo tendrá una duración 
mínima de 2 días, se dictará al inicio de actividades del Establecimiento y versará sobre el 
funcionamiento de todos los sistemas de baja tensión y alarmas y sobre modos de actuar en caso 
de emergencia (especialmente en casos de incendio y escape de gas). 

d- La Empresa Contratista proveerá el mantenimiento de todos los sistemas de alarma hasta la 
recepción definitiva de la Obra. 

e- La Empresa Contratista garantizará la realización de un rondín periódico de mantenimiento cada  
30 días (como máximo) de todos los sistemas de alarma. Esto se extenderá hasta la recepción 
definitiva de la Obra. El mismo será certificado mediante acta que llevará la firma de la Empresa 
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Contratista, de las autoridades del Establecimiento y del Técnico interviniente para el 
mantenimiento. 

 

17.3. Pararrayos. 
a- Se debe tener en cuenta que el área de protección del sistema utilizado debe incluir la superficie 

del patio de la escuela. 
b- Se deberá analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los 

parámetros bases del proyecto de protección por descargas atmosféricas. 
c- El pararrayos deberá ser el punto más alto de la instalación, quedando al menos dos (2) metros 

por encima de cualquier otro elemento a proteger. 
d- El radio de acción del pararrayos se elegirá en función de su emplazamiento y el punto más 

distante a proteger. 
e- La conducción del cable o barra a tierra describirá el camino más corto y derecho posible, no 

efectuando curvas con radio inferior a 20 cm. 
f- Se deberá analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los 

parámetros bases del proyecto de protección por descargas atmosféricas.(resistencia óhmica 
menor a 10Ú). 

g- Se debe efectuar la equipotencialización de todas las tomas de tierra próximas a la del 
pararrayos. 

h- Se deberán aplicar las Normas IRAM 2184, Normas IRAM 2281, Norma IEC 1024-1/1990 y las 
disposiciones de la AEA en lo referido a Protecciones Atmosféricas. 
 

 

18. CRISTALES,  ESPEJOS Y VIDRIOS 

 

18.1. Vidrios  

18.1.a. Generalidades 
Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos, planillas y/o en el 
PETP.  
Estarán exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones.  
Se deberán presentar muestras a aprobación de los distintos vidrios a emplear, así como de los 
obturadores o burletes que correspondan. 
Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estarán sometidos y permitir 
la correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre. 
Para los vidrios laminados se deberán siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar 
dientes o pequeñas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatación. 
En los casos que sea necesario, deberá el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el 
fabricante o proveedor de las láminas de vidrio, para que sean determinados los espesores más 
adecuados, según las exigencias de servicio o de exposición climática, y/o según sean las dimensiones 
particulares de los paños que deban emplearse.  
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de 
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas.  
Tampoco se admitirá cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocación de 
vidrios o cristales.  
El Contratista entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de todo 
tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos. 

 

18.1.b. Características 
Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas licitatorias y/o en el PETP. 
Ellos podrán ser: 
* Vidrios Float, incoloros (o si se especificara en colores gris, bronce o verde). En los espesores 
nominales de  4, 5, 6, 8, ó 10 mm. 
*  Vidrios Float, incoloros de 12, 15, ó 19 mm. 
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*  Vidrios Impresos, espesor nominal 4 mm.: Tipos martelé, stipolite, austral,  acanalado, etc. 
*  Vidrios Armados: espesor nominal 6 mm. 
*  Vidrios Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con láminas de PVB 
(Polivinil de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros, en dos tonos de colores gris o bronce, o color verde oscuro y 
en espesores de 3+3, 4+4 y de 5+5 mm.  
*   Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm.  
 
Cuando se especifique cristal templado, se tendrá presente que previo al templado, se deberán realizar 
todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizándose al 
efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguirán las 
instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados deberán cumplir con las normas de 
resistencia máxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus 
superficies. 
 

18.1.c. Colocación 
Para la colocación se empleará personal muy competente. Los obturadores que se empleen o el material 
de los  burletes, cumplirán con las correspondientes normas Iram. 
Se pondrá especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, numerándolos ordenadamente, 
de modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller. 
Se cuidará especialmente no producir en las molduras o contravidrios marcas derivadas de descuido en 
su extracción o por el posterior martillado o punzado. 
Los rebajos y contravidrios deberán prepararse convenientemente previendo su sellado, pintado, limpieza, 
etc., según sean metálicos o de madera y conforme a la masilla u obturador a emplear. 
Se colocarán según corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes,  u otro 
método o elemento aprobado previamente.   
Cuando esté prevista masilla como obturador, la colocación será “a la inglesa” aplicando sobre la parte fija 
de la estructura y en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocará el vidrio 
presionándolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador, atendiendo la 
correspondencia de tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de masilla. En paños 
mayores de 1 m2, se acuñará el vidrio previamente.  
Los contravidrios se aplicarán finalmente tomando las precauciones necesarias para no dañar su 
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.  
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las 
haga estables y permitan pintarse. 
No serán admitidos desajustes en los ingletes o entre contravidrios y rebajos o vidrios, así como tampoco 
falta de alineamiento con bastidores o molduras. 
Correrá por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer antes de la 
Recepción Provisional de la Obra. 
En aquellas aberturas totalmente expuestas o no protegidas suficientemente por galerías o aleros 
amplios, se deberán utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una 
perfecta estanqueidad.  
Se deberán preparar adecuadamente en estos casos los rebajos, contravidrios y vidrios por medio de 
limpieza, desengrasado, imprimación, etc., según indicaciones del fabricante del sellador para obtener un 
resultado totalmente eficaz. 
Cuando se empleen burletes, estos contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la 
forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies 
verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual su 
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, será de primordial importancia. 
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas 
garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberán variar más de un milímetro 
en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas. 
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en inglete y 
vulcanizados. 
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El Contratista suministrará, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material para 
la provisión de burletes, responde a los valores requeridos. 
De juzgarlo oportuno, la Inspección extraerá muestras en cantidades según su criterio, las que serán 
ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas. 
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 

 

 

18.2. Policarbonatos.  
Se utilizaran policarbonatos en todas aquellos paños, en que por su posición banderolas, puertas de 
emergencia, salidas, claraboyas, etc. pudieran presentar posibilidades de situación de riesgosas, tanto en 
emergencias sísmicas como otro tipo de emergencia. 
Se podrán colocar policarbonatos compactos ó alveolares según corresponda, cuyos espesores estarán 
de acuerdo al tamaño comercial o industrial, teniendo en cuenta además la distorsión , carga de viento, y 
profundidades de encajes y función que desempeñan ya que las posiciones inclinadas u horizontales, 
requieren laminas más gruesas, menor espaciamiento, soportes adicionales, o mayor rigidez. 
Las placas se podrán colocar al tamaño requerido usando cualquier tipo de sierra eléctrica de triple 
dentado, debiendo dejar las películas adhesivas  para evitar daños a la superficie. 
Cuando se utilicen bloques de policarbonatos, los mismos se colocarán de acuerdo a las 
recomendaciones impartidas por el fabricante. 

 

18.3. Espejos 

18.3.a. Generalidades 
Los espejos cumplirán la Norma Iram Nº 12551. Salvo especificación en contrario serán fabricados sobre 
vidrio “Float” transparente.  
Todos los espejos serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estarán 
bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. 
Los espejos estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, 
medallas u otra imperfección, y se colocarán en la forma en que se indican en los planos.  
Deberán pulirse sus bordes en todos los casos, aún cuando se prevean marcos que los oculten.   
Cuando sus bordes queden a la vista llevarán además sus aristas de frente pulidas en chaflán a 45º, con 
cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberán aprobar muestras. 
Cuando así se determine, llevarán sus bordes biselados según el ancho que se indique. 
Salvo especificación en contrario, serán de 4 mm., para dimensiones de lado  hasta 1,00 m.  y de 6 mm. 
para mayores dimensiones. 

 

18.3.b. Colocación 
Podrán fijarse de los modos siguientes, según sus dimensiones y/o según se aclare en el PETP: 
 

a) Pegados al paramento con adhesivo: Se empleará un adhesivo sellador monocomponente, a base 
de siliconas, de consistencia pastosa, neutro, que no dañe la capa de espejado. El sustrato deberá ser 
perfectamente compacto, plano, libre de suciedades o superficies desgranables. 
 

b) Con soportes de acero inoxidable: Se emplearán soportes de tipo invisible, con boca de apoyo de 
dimensión adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se sujetarán 
con  tornillos y tacos plásticos adecuados en tipo y tamaño, al material del paramento.  
Entre el paramento y espejo se formará una cuña con planchas de goma “eva” de 2 mm de espesor, 
adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo. 
 

c) Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formará y fijará atornillado, un bastidor con 
las medidas del espejo. Interiormente se dispondrán listones cepillados de madera seca de álamo de ½ x 
1 ½ pulgadas de sección, cada 15 cm. El conjunto irá enmarcado, salvo otra especificación en los planos 
o en el  PETP, con un marco de cedro misionero cepillado de 1 x 2 “ de sección mínima, con aristas 
redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijará al paramento con tornillos de bronce, gota de 
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sebo, sobre tacos plásticos.  Las maderas se proveerán tratadas como se indica en el Art. 3.26.4  
“Tratamiento de las maderas” del PETG. El marco será lustrado, o como se indique en los documentos 
licitatorios.     

 

 
 

19.  PINTURAS. 

19.a. Generalidades 
Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, deberán ser prolijamente 
limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado 
o acabado protector.  
Los productos a emplear responderán a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso 
particular determinen los planos y planillas correspondientes. Serán de la mejor calidad existente y tipo, 
respondiendo a las exigencias del PETP y además deberán cumplir en todos sus aspectos con las 
exigencias expresadas en el presente Pliego, referido a Materiales.  
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla y 
los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.  
Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberán taparse con productos adecuados compatibles con el 
material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la 
Inspección de Obra. No se permitirá el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.  
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la 
lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procederá a cubrir la zona con un manto de tela 
plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura se podrá ejecutar 
en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales 
interiores deberán dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente.  
La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido 
plástico, pintura, barnizado, etc.  
No se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas desde su aplicación 
para su secado, salvo en el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, para 
los cuales puede reducirse el período a 24 horas.  
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano, 
se dará después que todos los gremios que intervienen en la construcción hayan finalizado las tareas., 
especialmente la conclusión de la limpieza gruesa de obra para evitar que el movimiento de máquinas o 
tierra en suspensión afecte las superficies pintadas.  
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.  
Se aplicará la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de la 
superficie, siendo 2 (dos), el número mínimo de aplicaciones en todos los casos.  
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado establecidas, el Contratista tomará las previsiones del caso, dando 
además de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituirá 
trabajo adicional.  
El Contratista tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales 
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en 
el caso que esto ocurra, ejecutará la limpieza o reposición de los mismos, a su cargo y a requerimiento de 
la Inspección de Obra.  
Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo se tomaran en 
cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas. 
 

19.b. Muestras  
La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a 
catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.  
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La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en todas y cada 
una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspección de Obra le requiera, las 
que serán de 2,00 m2 como mínimo.  

 
 

20.  SEÑALECTICA 

20.1. Señalización 
Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas. 

 

20.2. Tótem 
Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas. 
 

21.  OBRAS EXTERIORES 

21.1.  Cercos Perimetrales y otros. 
Las características se especifican en PETP. 

21.2. Equipamiento fijo 

21.2.1. Bancos 

a)- Interiores 

 Se deberán proveer bancos móviles de HºAº prefabricados y asientos de madera dura, con las 
dimensiones y características indicadas en Fichas adjuntas. 

 Se realizarán bancos fijos de Hº visto en la Circulación de Aulas, las características se especifican 
en PETP.  

b)- Exteriores 

 Se deberán proveer bancos fijos de HºAº prefabricados, asientos y respaldo de madera dura, con 
caños laminados con tapas de chapa soldados en los extremos, con las dimensiones y 
características indicadas en Fichas adjuntas. Los mismos deberán estar firmemente anclados a 
una base de hormigón. La madera deberá ser resistente a la intemperie, convenientemente 
protegida con esmalte sintético y tratamiento especial para exterior, los cuales se ubicarán en los 
sectores indicados en plano de Arquitectura. 

 Se deberán proveer bancos fijos de HºAº premoldeado con malla Ø6 mm y terminación alisado, 
con las dimensiones indicadas en Fichas adjuntas. 

 Se deberán proveer bancos móviles de HºAº prefabricados y asientos de madera dura, con las 
dimensiones y características indicadas en Fichas adjuntas. La madera deberá ser resistente a la 
intemperie, convenientemente protegida con esmalte sintético y tratamiento especial para exterior, 
los cuales se ubicarán en los sectores indicados en plano de Arquitectura. 

21.2.2. Bicicletero 
Se realizarán bicicleteros compuesto soportes de hierros  de 16mm de diámetro vinculados en los 
extremos a placas de hormigón premoldeado alisado, y amurada al piso de Hº Fratasado, con 
planchuelas y pelos de anclaje. El espacio estará diseñado según se indica en Fichas adjuntas. 

 

21.3. Parquización y Riego. 
La parquización se efectuará ubicando la cantidad de ejemplares y especies indicados en el plano de 
Forestación y Riego. 
Se tendrá en cuenta para su implantación el mejoramiento del suelo, debiendo efectuarse un aporte de 
tierra, sin presencia de arcillas ni piedras, mezcladas con un 30% de materia orgánica (estiércol), en la 
totalidad de la excavación, cuyas dimensiones serán determinadas en obra oportunamente por la 
inspección, en función de las necesidades de cada especie. 
Los ejemplares a plantarse deberán cumplir los siguientes requisitos: 
Provenir de viveros liberados de plagas y enfermedades se transportarán en macetas y no se admitirán 
ejemplares con raíz desnuda. 
A) Para especies de hoja caduca de crecimiento rápido, los ejemplares tendrán con mínimo dos años. 
B) Para especies de hojas perennes y semi-perennes los ejemplares tendrán un mínimo de tres años. 
C) Para especies con un periodo de crecimiento de quince años los ejemplares tendrán un mínimo de 
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cinco años. 
Las fallas producidas por los plantíos deberán ser reemplazadas por nuevos ejemplares de las mismas 
características de las anteriores, dentro del plazo de garantía de la obra. 
Se colocarán panes de chepica en las zonas indicadas en los planos, previo a esto se efectuara la 
nivelación y limpieza del terreno, Serán removidos los 5cm superficiales del terreno natural debiendo 
quedar la tierra libre de cascotes, piedras y elementos extraños. Los panes a colocarse tendrán como 
mínimo 5cm de espesor, debiendo presentar los tallos cortados a máquina,  y en caso de ser necesario se 
efectuara un relleno de humus y tierra negra apta para cultivo. 
Deberán cuidarse estrictamente los niveles de humedad previa y durante los días siguientes a las 
plantaciones, tanto de las especies forestales como florales o césped. 
El Riego: 
Se proveerá e instalara el sistema de riego que se detalle en Especificaciones Técnicas Particulares y 
planos de forestación que formen parte de la documentación.  
Deberá efectuarse el cálculo de riego, por el proponente, según el sistema proyectado, el que deberá ser 
aprobado por la Inspección. 
 

21.4. Puentes, rampas, barandas y otros. 

21.4.a. Generalidades 
Todos los trabajos que se ejecuten en el exterior del predio escolar y en relación con el canal de riego y/o 
drenaje, deberán ser aprobados por el Dpto. Hidráulica de la Provincia de San Juan. 
 
 

22.  INSTALACIONES ESPECIALES 
Las Instalaciones Especiales de esta Obra serán desarrolladas en este punto cuando no lo estén en los 
puntos 11, 12, 13, 14, 15,16 y 17.  

 

23.  LIMPIEZA DE OBRA. 

23.1. Limpieza de obra periódica y final 
La obra deberá permanecer limpia, ordenada y transitable en todas sus etapas. El Contratista estará 
obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, oficinas técnicas, vestuarios, 
comedores, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de limpieza e higiene. 
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previo a la Recepción Provisoria, se realizará la 
limpieza final de obra, quedando el último certificado retenido hasta que la Inspección apruebe la obra. 
Los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los trabajos 
ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso.  
Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efectos de dejar 
completamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc. 
 

24. VARIOS 

24.1. Fichas Complementarias y otros. 

En todos los casos se deberán tener presentes las indicaciones de Fichas adjuntas. 

24.2. Pizarrones 
Sus características y dimensiones están indicadas en PETP. 
 

24.3. Construcción de mástil y otros 

24.3.1. Mástil 
Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas. 

 

24.4. Pérgolas s/piso. 

24.4.1. Pérgolas metálicas.  
Las pérgolas estarán conformadas de caños laminados y chapas metálicas. Los mismos estarán sujetos 
mediante pletinas a estructura de HºAº convenientemente ancladas y de dimensiones según se especifica 
en ETP y verificación según cálculo. 
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Serán tratados exteriormente con dos manos de pintura antióxido y tres manos  de esmalte sintético de 
primera calidad, (las manos de antióxido y primera de esmalte deberán ser dados en taller metalúrgico). 
 

24.5. OTROS 
Se deberá tener en cuenta lo especificado en PETP. 
 

NOTA: La Empresa Contratista deberá entregar un MANUAL DE USO y MANTENIMIENTO de todas 

las INSTALACIONES del establecimiento y dictará un mínimo de tres (3) cursos al personal de 

mantenimiento.- 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  (E.T.P.) 
 

1. TRABAJOS PREPARATORIOS 

 

1.1. Preparación y Limpieza de los Terrenos. 
Este ítem incluye los trabajos referentes a la preparación y limpieza del terreno  para inicio  de  los 
trabajos, la  instalación del obrador y sanitarios para el personal y la Inspección, instalación del depósito 
de materiales de la Contratista, la colocación del cartel de obra, cerco perimetral y vallados. 
Los trabajos de limpieza consistirán en la remoción de todo impedimento natural o artificial, retirando este 
material por cuenta y cargo de la Empresa Contratista a un lugar adecuado. 
 

1.1.1. Demoliciones 
Se demolerán muros, veredines perimetrales, tabiques, cámaras sépticas y de inspección 

existentes y el cierre olímpico existente y de mampostería según se indica en Plano de Demolición 

(AD). Se extraerán todos los árboles que se encuentren dentro del terreno y que afecten la construcción 
respetando los planos de proyecto. Será por cuenta del contratista la ejecución de todos los trabajos de 
demolición y otras extracciones sin excepción de lo que será necesario de acuerdo a las exigencias del 
proyecto. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Inspección de Obra 
considere oportuno. 

 
El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica. Cumplirá con 

todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente 
responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 

 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de entrada y salida de 

vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia el que además estará obligado a efectuar la 
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 

 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de 

los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier 
otro elemento necesario que la Dirección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. 

 
Será también responsabilidad del contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que 

garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose 
ejecutar además las reparaciones necesarias si se produjera algún perjuicio como consecuencia de la 
obra en ejecución.  
 

Las instalaciones de suministro de gas, agua caliente, electricidad, etc. deberán ser anuladas si 
correspondieren, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa tramitación 
a su cargo con las compañías y empresas proveedoras de los servicios. 

 
Si la producción de polvo o escombros proveniente de la demolición causa molestias a los 

espacios públicos en uso, el Contratista deberá proceder a la limpieza de la misma tantas veces como 
sea necesario durante la ejecución de los trabajos.  

 
Este apartado abarca todas las demoliciones que sean necesarias de realizar, ya sea previa al 

comienzo de los trabajos o posteriormente, durante la ejecución de la obra, por razones constructivas y/o 
técnicas. 

 
Las demoliciones comprenden sin ser excluyentes de otros trabajos: 
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 Retiro de instalaciones en desuso (electricidad, gas, sanitarias, etc.) 
 
 
Este listado puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias por razones constructivas 

y/o técnicas.  Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales, 
y queda explícito que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias, de acuerdo con el  
objeto final de los trabajos e incluye también el retiro de la obra de todos los materiales. 

 
Previo a toda tarea se deberá presentar a la Inspección de Obra la memoria descriptiva de la 

demolición, en la que se deberán detallar paso a paso los trabajos a efectuar, apuntalamientos y 
cualquier otra información que la Inspección de Obra juzgue necesario. No se permitirá ningún trabajo 
que no cuente con la autorización previa de la Inspección de Obra. 

 
Todos los materiales que sean rescatables, productos de la demolición, serán entregados a la 

Inspección de Obra, y puestos en lugar a determinar por ésta, debiendo la Contratista realizar las 
diligencias necesarias ante los Organismos  competentes para la obtención de los permisos necesarios 
para cargas, acarreos  y descargas que se necesiten para cumplimentar esta especificación. 

 
La Contratista informará inmediatamente y hará entrega a la Inspección de Obra, de todos los 

objetos de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos 
encomendados. 

 
Los escombros serán retirados de la obra en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas de 

haberse producido la demolición. Serán depositados en los sitios  permitidos por el Organismo 
competente y que previamente haya autorizado la Inspección de Obra. 

 
La Contratista efectuará las demoliciones, dando estricto cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en las Normas  vigentes en la Provincia, ya sean de orden administrativo o técnico.  
 

Tendrá a su cargo la realización de todos los trámites necesarios ante las compañías de servicios 
públicos, con el objeto del retiro de instalaciones que pudieran ser afectadas por el curso de las obras. 
 

En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones 
necesarias y realizar las acciones que correspondan.  
 

 Precauciones: 

 
Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de la Contratista la adopción de todos los 

recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que, como consecuencia del trabajo, 
pudieran acaecer al personal de la obra y transeúntes. 

 
La Contratista deberá cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene: 

 

 Ley Nacional Nº. 19.587. 

 Decreto Reglamentario Nº. 1195/81. 

 Decreto especial de la Industria de la Construcción Nos.351/79 y 338/96. 

 Resolución de Aplicación de Riesgos de Trabajo Nº. 911/96. 
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Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista, el cuidado de todos los elementos, 
cajas, medidores, cañerías, cables, etc., correspondientes a los servicios, que pudieran existir enterrados 
o no y que puedan encontrarse en el curso de los trabajos. 

La Contratista informará inmediatamente y hará entrega a la Inspección de Obra, de todos los 
objetos de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos 
encomendados. 

 
La Contratista efectuará las demoliciones, dando estricto cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en las Normas  vigentes en la Provincia, ya sean de orden administrativo o técnico.  
 
Tendrá a su cargo la realización de todos los trámites necesarios ante las compañías de servicios 

públicos, con el objeto del retiro de instalaciones que pudieran ser afectadas por el curso de las obras. 
 

  Requerimientos Especiales: 

 
La Contratista deberá determinar las posiciones existentes de toda instalación o servicio ubicado 

en el área de las obras, de manera tal, que se puedan tomar los debidos recaudos para la remoción o 
reubicación de las instalaciones referidas, si fuera necesario. 
 
 

1.1.2. Construcción del Obrador, Depósitos de materiales, Sanitarios de personal. 
Para el mismo, la empresa Contratista deberá instalar provisoriamente un sanitario dotado de un inodoro, 
dos mingitorios y un lavabo, cada veinte personas. El desagüe cloacal de los mismos se hará a pozo 
negro provisorio cavado a tal efecto o previa autorización de la Inspección se hará uso de la red para 
descargar. Los pozos negros provisorios serán cegados y sellados al finalizar la obra. 
Deberá mantener estas instalaciones en perfecto estado de higiene y asegurar la provisión de agua 
potable en abundancia. 
 

1.1.3. Provisión y Colocación del Cartel de Obra. 
El mismo estará compuesto por dos partes:  
Cartel: El Cartel será de Chapa Nº 24 clavada a bastidor de madera  de 2” x 1” de espesor. Las 
dimensiones del mismo serán: 3.00m ancho y 2.00m alto.  
Estructura de Sostén: Deberá ser de tubo circular de hierro de 100 mm de diámetro, con diagonal de PNL 
de 50 mm para montaje del cartel. La fijación será por medio de bulones. Deberá pintarse con 1 (una) 
mano de antióxido y 3 (tres) manos de esmalte sintético blanco. 

 

1.2. Replanteo y Otros. 

1.2.1. Replanteo de la Obra. 
El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo aprobado por la Inspección de acuerdo a lo 
indicado en E.T.G. Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas y ventanas, etc. la 
Contratista efectúe mediciones de control por medios de medición diferentes, comunicando a la 
Inspección cualquier discrepancia en los planos. 
Los niveles y alturas determinadas en los planos son los proyectados, la Inspección de Obra, las ratificará 
o rectificará durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales. El nivel de 
Proyecto de la ampliación +0.40 NPT corresponde al mismo nivel del edificio existente. 
Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en la construcción, la Contratista 
deberá efectuar en un lugar seguro un pequeño pilar de albañilería de 0,30m x 0,30m en cuya parte 
superior se empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras con la mampostería. Dicho pilar tomará en 
cuenta y estará referido a la cota de nivel de eje de calle que determine la Inspección de Obra. Al 
iniciarse la Obra del Edificio todos los niveles y alturas deberán referirse a dicha cota. Dicho pilar estará 
debidamente protegido y no podrá demolerse hasta después de concluida la ejecución de todos los pisos 
de locales, veredas, etc. 
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Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutarán de modo similar. Dichos 
niveles deberán permanecer hasta que la Inspección indique su demolición. 
Se deberá respetar el nivel de calle y vereda otorgado por la D.P.D.U. siendo la Contratista la 
responsable de esto. Estará a su costa el trámite de solicitud de línea ante dicha Dirección. 
 

1.2.2. Oficina para la Inspección. 
Para el funcionamiento de la misma deberá disponerse de un local exclusivo para este uso. Deberá 
encontrarse dentro de la obra y en lugar accesible. Deberá contar con el siguiente equipamiento:  

 Escritorio. 

 3 sillas. 

 Armario Metálico con cerradura de 5 estantes de 2,20 m de altura, 2,00 m de largo y 0,30 m de 
fondo. 

 Estufa eléctrica. 

 Cesto de Canasto para papeles. 

 Vestimenta de trabajo (ropa de agua, borcegos y ropa de seguridad) de acuerdo con las normas 
vigentes en cuanto a la Ley de Higiene y Seguridad. 

 Pizarra porta planos. 

 Perchero de pie. 

 Planillero portacarpeta. 
 

 

1.2.3. Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Cámaras, Zanjas o Excavaciones. 
En caso de encontrarse pozos negros en el terreno que no estén en funcionamiento se deberán cegar de 
la siguiente forma: Se deberá arrojar 1000 (mil litros) de agua dentro del pozo y luego 300 (trescientos) 
kilogramos de cal viva, para de esta manera eliminar cualquier tipo de residuo orgánico que pudiera tener 
la perforación. Se deberá dejar así no menos de 7 días, para luego proceder a su relleno con hormigón 
pobre, el que alcanzará el nivel de fundación de proyecto.   
En caso de encontrarse cualquier otro tipo de cámaras, zanjas, excavaciones, etc. por debajo del terreno 
deberán ser rellenados con Hormigón Pobre hasta los niveles de fundación de proyecto.  
 

1.2.4. Apuntalamientos. 
Deberán ejecutarse de madera o metálicos. La distancia y sección de los puntales dependerá del cálculo 
del mismo.  
En los casos de los muros construidos al frente de las vías públicas o sobre ejes medianeros que 
separan con predios habitados, en tanto no se llenen las estructuras con hormigón, el  constructor deberá 
proveer a los paños sueltos de mampostería, de elementos o apuntalamiento que impidan en caso de 
sismo u otros agentes físicos, derrumbes que puedan afectar a terceros.  
 

Nota: No podrá realizarse apuntalamiento alguno, sin dar cuenta inmediata a la Autoridad Competente 
(DPDU).  
 

1.2.5. Vallados y Cierres Perimetrales. 
Se realizará el cierre perimetral en los sectores a construir de manera de no interrumpir el dictado de 
clases mientras se realiza la ampliación del establecimiento. 
Tendrá una altura mínima de 2,80 metros, y se hará con madera y/o chapas, y/o alambrado olímpico con 
una malla media sombra de alta densidad en su parte interior, a fin de tapar las visuales. En todos los 
casos será de buen aspecto y a criterio de la Inspección satisfaciendo los requisitos que esta considere 
necesario en cuanto a su tipo y disposición. 
 
 

1.3. Actividades complementarias. 

1.3.1. Vigilancia y Alumbrado de Obra. 
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El contratista deberá mantener un eficaz servicio de vigilancia, seguridad y alumbrado en el predio y en 
los recintos de la obra, a su costo, y durante las 24 horas del día, en todo el transcurso de la obra 
previniendo así sustracciones y/o deterioros de materiales y de estructuras propias o ajenas. Además 
distribuirá la cantidad necesaria de fuentes de iluminación que permitan un efectivo alumbrado y 
vigilancia. Colocará luces indicadoras de peligro y tomará todas las medidas de precaución necesarias en 
aquellas partes que por su naturaleza o situación implican un riesgo potencial o que hagan posible que 
ocurran accidentes durante el transcurso de la obra, con el objeto de evitarlos.  

  

1.3.2. Energía de Obra. Agua para la Construcción. 
Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G. en cuanto a Energía de Obra y Agua para la 
Construcción. 
 

1.3.3. Medidas de seguridad. 
Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G. en relación a Medidas de Seguridad. 

 

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS. 

2.1. Terraplenamientos, Rellenos y Compactación. 

2.1.1. Relleno bajo contrapiso. 
Estos se harán con vibrocompactador por capas de no más 15cm de espesor. Se podrán usar suelos 
excedentes de las excavaciones siempre que estos reúnan las condiciones para obtener los valores de 
tensiones e índices de compactación requeridos en el Estudio de Suelo correspondiente. Cuando se trate 
del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se comenzará el relleno 
con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que 
fije la Inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado 
precedentemente.  

 

2.1.2. Relleno de zanjas y conductos. 
Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G. en cuanto a Relleno de zanjas y conductos. 

 

2.1.3. Nivelación del Terreno.  
Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G. en cuanto a Nivelación del Terreno. 

 

2.1.4. Terraplenamientos.  
Por razones de niveles de proyecto se necesita realizar la construcción de un terraplén granular 
compactado para elevar la cota del nivel de piso terminado, de modo  que el N.P. de la obra nueva 
coincida con el NP de la obra existente. La compactación deberá hacerse en forma mecánica a través de 
placas vibrantes, vibro compactador o cualquier procedimiento mecánico que a juicio de la Inspección 
obtenga los resultados deseados. No se aceptarán medios manuales para realizar la compactación. Se 
deberán tener en cuenta los niveles de proyecto según Plano AP. 
 

2.2. Excavación para fundaciones. 
Se deberá cavar las zanjas y/o pozos según lo que se indique en planos correspondientes. Se deberá 
verificar que el fondo de estas excavaciones quede perfectamente nivelado y apisonado.  
En caso de presentarse durante la ejecución de las excavaciones bases de hormigón, zapatas, cimientos, 
contrapisos, etc., de alguna construcción antigua y que no hayan sido extraídas, estas deberán cortarse y 
removerse solamente en la parte donde pasarán los cimientos de la nueva obra. Cualquier daño que 
surja de dichas tareas en obras existentes o vecinas, deberán ser reparadas por la contratista a su 
cuenta y cargo.  La Contratista deberá retirar de la obra por su cuenta y cargo los escombros resultantes 
de dicha extracción. 
Si durante el transcurso de los trabajos se encontraran estratos o fallas no detectadas en el estudio de 
los suelos que pudieren comprometer la seguridad de las fundaciones de la Obra, el Comitente ordenará 
los estudios específicos necesarios para analizar esos estratos o fallas. 
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Cuando se trate de excavaciones con profundidades de riesgos, las mismas se protegerán 
convenientemente, tanto interior como exteriormente a fin de evitar accidentes (caídas, 
desmoronamientos, etc.). 
 

2.2.1. Agresividad de los suelos. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES. 

3.1. Estructuras de Hº Aº. 
Se tendrá en cuenta lo que indique el Estudio de Suelo correspondiente. 
Con respecto a Hormigones Armados se deberá respetar todo lo prescripto al respecto en las normas 
CIRSOC 201, o en su defecto,  lo establecido en normas IRAM. La dosificación no podrá contener menos 
de 300kg de cemento por metro cúbico de hormigón fresco. Así mismo el contenido unitario de cemento 
no podrá exceder de 500kg por metro cúbico de hormigón fresco.- Los materiales aglomerantes, 
agregados  finos  y gruesos  y agua de amasado  deberán cumplir  con las especificaciones  establecidas 
en el capítulo 6 de la mencionada normativa. El asentamiento máximo  permitido será de 0,05m y  la  
relación agua - cemento no deberá ser superior a  0,5  en masa.- 
Cuando se deseen obtener propiedades  específicas, ya sea en el hormigón fresco o  endurecido, la 
Inspección podrá exigir el uso de aditivos de marca reconocida.  

NOTA: El diámetro mínimo de las armaduras de flexión serán de Ø 10 y en los estribos Ø 6.  
Cuando se ejecute hormigón a la vista,  los enconfrados de los mismos deberán responder al diseño 
indicado en planos aprobados por la Inspección, sometiendo a aprobación de la  misma los planos de 
encofrado con el diseño de juntas de hormigonado, disposición de tablas, buñas, goterones, distribución 
de paneles, material y forma de ejecución de los separadores, etc., en escala adecuada para su 
verificación y aprobación previo a su ejecución. 
La textura superficial quedará determinada por el tipo de material que se emplee en el encofrado, pero 
cuidando la correcta ejecución ya que no se admitirán retoques posteriores por quedar armaduras a la 
vista, oquedades, nidos, etc.  
De emplearse encofrados de madera, las piezas a emplear no contendrán suciedades o resinas que 
puedan manchar la superficie del hormigón y se deberán saturar con agua antes de la colada. 
Según el acabado que se pretenda lograr, las tablas o paneles deberán colocarse entre sí a tope,  
machihembrados o separados por buñas. Las tablas o tableros salvo especificación en contrario se 
colocarán con pequeñas separaciones de manera tal que se facilite el escurrimiento del agua excedente 
sin “lavar” los agregados. 
Según la textura a obtener, se utilizarán paneles fenólicos o tablas cepilladas sin daños ni rajaduras. No 
deberán quedar rebabas ni resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superen los dos milímetros. 
Cuando se empleen tablas, siempre serán cepilladas en caras y cantos. El ancho de las mismas podrá 
ser “constante” o “variado y alternado”, según se especifique en los Planos. 
  

Ensayo de Suelos.  
Antes de dar comienzo a cualquier tarea de la obra, el contratista deberá realizar por su cuenta y cargo el 

estudio de suelo de rigor por medio del Laboratorio del Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J 
adjuntando a la nota de pedido del mismo, un plano de arquitectura y de estructura de la obra a construir. 
Se deberá hacer ensayo de suelos por la UNSJ de capacidad portante y características químicas. 
 

3.1.1. Hormigones de limpieza y no resistentes. 
Se colocará una capa de hormigón simple (H8)  perfectamente nivelada, para los elementos estructurales 
que lo requieran. El espesor de las mismas será como mínimo de 5cm en los de limpieza y las 
dimensiones que indique el cálculo, en los cimientos. Ver Planilla de Mezclas y Hormigones. 
 

3.1.2. Hormigones para cimientos. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
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3.1.3. Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundación. 
Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.  
 

3.1.4. Hormigones para vigas de arriostramiento. 
Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.  

 

3.1.5. Hormigones para columnas de carga. 
Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 
  

3.1.6. Hormigones para columnas de encadenado. 
Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 
 

3.1.7. Hormigones para vigas e carga. 
Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.  

 

3.1.8. Hormigones para vigas de encadenado. 
Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.  

 

3.1.9. Hormigones para losas. 
Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.  
 

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES 
 

TIPO 
PROPORCIONES EN VOLUMEN 

OBSERVACIONES 
Cemento 

Cal 

Grasa 
Arena 

C. 

Rodado 

P. 

Bola 

Telgopor 

granulado 

Hidrófugo- 

agua 

I 1 -- 3 5 3 -- -- Cimientos 

II 1 -- 3 4 -- -- -- Zapatas- Encadenados 

III 1 -- 2 4 -- -- -- Estructuras Resistentes 

1 1 -- 2 ½ -- -- -- 1:10 Capa Hidrófuga 

2 1 1 5 -- -- -- -- Asiento bloques y ladrillos 

3 1 -- 3 -- -- -- -- Pisos concreto - Mampostería panderete - Azotado 

4 ¼ 1 3 -- -- -- -- Jaharros - Asiento  mosaicos 

5 
1
/8 1 3 -- -- -- -- Enlucido- Asiento baldosas - Cielorrasos 

6 1 -- 1 -- -- -- -- Alisado Hormigón 

7 ½ 1 5 7 -- -- -- Contrapisos 

8 ½ 1 4 -- -- -- -- Asiento piedras 

9 ½ 1 1 -- -- 10 -- Cubierta de Techos 

10 ¼ 1 4 -- -- -- -- Zócalos 

11 1 -- 4 6 -- -- -- Rellenos 

12 1 ½ 4 -- -- -- -- Umbrales 

13 1 1 4 -- -- -- -- Jaharro bajo revestimiento (Azulejos) 

 

 

CLASES DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y APLICACIONES 
 

1 

Horm. 

Grupo 

2 

Hormigón 

De clase 

Resistencia 

3 

Resist. característica 

(bk)-28 días según 

6.6.2.1 CIRSOC 201

 

4 

Resist. media mín. de 

c/serie de 3 ensay. 

consecutivos 6.6.3.11.2a 

CIRSOC 201

 

5 

Cumple con las 

condiciones 

establecidas en: 

6 

Aplicaciones 

a: 
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HI 

 

MN/m
2
 kg./cm

2
 MN/m

2
 kg./cm

2
 

6.6.3 CIRSOC 201 

Hormigón simple 
únicamente 

Hormigón armado 

H4 4 40 7,0 70 

H8 8 80 12,0 120 

H13 13 130 17,5 175 

H17 17 170 21,5 215 

HII 

H21 21 210 26,0 260 

6.6.4 CIRSOC 210 
H° simple, H° 

armado 
y H° pretensado 

H30 30 300 35,0 350 

H38 38 380 43,0 430 

H17 47 470 52,0 520 

 

 

3.2. Estructuras Metálicas.  
Toda estructura metálica deberá recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo que consistirá en la 
limpieza, mediante medios mecánicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de óxido, luego se 
deberá proceder al desengrasado de todas las partes y al fosfatizado de las mismas. Finalmente se 
deberá aplicar dos manos de fondo antióxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor de óxido de 
calidad reconocida a juicio de la Inspección. 
La Contratista deberá disponer del personal especializado, las máquinas y herramientas necesarias para 
el manipuleo y la colocación de las chapas. La Inspección de Obra rechazará los elementos que tuvieran 
roturas, abolladuras y/o deformaciones y que por tal motivo considere no cumplen con las características 
especificadas en este Pliego. Los mismos se deberán retirar de la obra, a cuenta y cargo de la Empresa. 
El sistema deberá contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, selladores, 
cenefas o terminaciones, etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminación de todos los 
elementos.  
Será obligación de la  Contratista realizar la aprobación de los planos de Estructuras Metálicas ante la 
DPDU. Asimismo deberá garantizar las características y terminaciones necesarias para el perfecto 
funcionamiento de las mismas. Todas las estructuras indicadas en los planos y que lleven cubierta 
metálica, se ajustarán a lo siguiente: 
Se utilizarán aceros F-22 y F24 que reúnan las características fijadas por el CIRSOC 301, y de acuerdo a 
las secciones que resulten del cálculo estructural del que estará a cargo  la Contratista. 
Para la ejecución de la cubierta, se deberá tener especial cuidado en la correcta resolución de la chapa 
con los muros, así como también en los encuentros de las chapas entre sí en todas las aristas de la 
misma. 
Los elementos accesorios de cubierta se ejecutarán en chapa galvanizada Calibre 22 como mínimo. La 
terminación de los mismos deberá presentar las mismas características de imagen y color que los 
paneles de cubierta. La pendiente con la que se ejecutara la cubierta de techo según plano AC-AV. 
Asimismo las piezas de terminación deberán tener un diseño de corte de goteo (goterón o corte de 
lágrima). 
Las secciones y alturas que surjan del cálculo definitivo, nunca podrán ser inferiores a las especificadas 

en planos de Estructura  (E-01, E-02, E-03 y Torre Tanque). 
 

 

3.2.1. Vigas, Correas, Cerramiento. 
Se ejecutará una estructura resistente de correas metálicas confeccionadas con perfilería (Perfiles 

Normales C, L) según se indica en Planos de Estructuras de Torre de Tanque.  

 

 
Construcción de Torre Tanque 

Se construirá la torre tanque de acuerdo a plano Torre Tanque y especificaciones indicados. 
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Todas las estructuras indicadas en los planos tales como: barandas y demás elementos metálicos, se 
ajustaran a lo siguiente. Se utilizaran aceros F-22 y F-24 que reúnan las características fijadas por el 
CIRSOC 301, y de acuerdo a las secciones que resulten del cálculo estructural del que estará a cargo la 
Contratista. 
El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor, 
si una de ellas es mayor que la otra el espesor es igual al menor de ellos. 
El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los 
espesores de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perímetro de contacto de 
las piezas a unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores. 
Se colocarán planchas de chapa perforada de las siguientes características: 

a) Chapas de hierro SAE 1010 
b) Forma de las perforaciones cuadradas. 
c) Dimensiones de las perforaciones 10x10mm. 
d) Espesor de la chapa BWG N° 16 para chapas de torre agua.  
e) Coeficiente de área perforada 40%. 
f) Tratamiento superficial pintada. (ver Ítem 6.1.4) 

 

4. ALBAÑILERÍA. 

4.1. Muros. 
Los ladrillos o ladrillones se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los 
sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales, queda prohibido el uso de mitades, salvo lo 
estrictamente necesario para la traba.  
La traba debe resultar perfectamente regular y las llagas deben ser coincidentes en líneas verticales. En 
todos los casos el espesor del mortero de asiento no será mayor de 1,5 cm.  
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos, no se tolerará resalto o depresión con 
respecto al plano prescripto para el haz de la albañilería, que sea mayor de un centímetro.  
Las paredes que deban ser revocadas  se trabajarán con juntas degolladas a 1,5 cm, para que esta 
distancia entre el borde del paramento y el borde del revoque sirvan de mordiente para el mortero y de 
esta forma se evite el desprendimiento de los paños revocados. 
No deberán usarse clavos u otros elementos que hubieren durante la ejecución de las obras, a efectos de 
no dañar la cara vista de la mampostería. Se deberán limpiar los ladrillos a medida que se levanta la 
pared, a fin de evitar adherencias y manchas que afecten la terminación de la misma. 
Los ladrillos porosos serán mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocación. 
En épocas de altas temperaturas, el paramento del muro o de la obra de mampostería en construcción, 
deberá mojarse abundantemente, varias veces en el día, a fin de evitar resecamiento del mortero, a 
entera satisfacción de la Inspección.  
Durante épocas de frío excesivo o heladas, el Contratista proveerá lo necesario para evitar el efecto de 
esas acciones sobre la mampostería recubriéndolas con lonas, tablones, esteras, etc., en forma 
satisfactoria a juicio de la Inspección. 
Las uniones de la mampostería con otros elementos tales como columnas, vigas o  tabiques a construir, 
que deban quedar vistas, se deberán ejecutar de manera tal que no se produzcan fisuras o grietas. En 
las esquinas de los muros de mampostería o de los tabiques se deberá colocar un esquinero de aluminio 
con metal desplegado. 
Todos los trabajos enumerados a continuación, los ejecutará la Contratista como parte integrante de la 
albañilería, como asimismo la ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grampas, colocación 
de tacos, sellado de vanos de puertas o ventanas y demás trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en los planos son necesarios para ejecutar los restantes trabajos. 
 
Las presentes especificaciones comprenden los siguientes trabajos.  
 

a) Albañilería de ladrillos comunes en elevación. 
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a- Dosajes. 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados. No se fabricará más mezcla de Cemento Portland que la que deba usarse dentro de las dos 
horas de su fabricación. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la 
amasadora sin añadir agua será desechada. Se desechará igualmente sin intentar ablandarla toda 
mezcla de cemento Portland que haya comenzado a endurecerse. 
Las pastas serán espesas, las partes de los morteros se entienden medidas a volumen de materia seca y 
suelta quedando estrictamente prohibido el uso de cascotes. 
Los marcos metálicos deberán ser llenados cuidadosamente con mezcla, compuesta por 1 parte de 
cemento y 3 de arena mediana. 

  

b- Armadura  
Todos los muros de 0.30, 0.20, 0.15, y 0.10m de espesor serán armados, aún en los casos en que por 
cálculo aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta, se realizará con dos hierros de 6 mm. de diámetro, 
colocados de a pares en las juntas horizontales de la mampostería, separadas a no más de 50 cm en 
sentido vertical, y a 2 cm de cada paramento. Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas 
con el empotramiento reglamentario. Irán previstas de estribos de 4.2 mm de diámetro separados a no 
más de 30 cm. Se utilizará  mortero 1:3  (cemento y arena mediana). 
 

4.1.1. Mampostería de 0.30m 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

4.1.2. Mampostería de 0.20m 
Será ejecutada en ladrillón común con las mezclas, morteros y armaduras según lo especificado en 
planos generales, planos de detalle y planillas de estructura. 

 

4.1.3. Mampostería de 0.10m 
Será ejecutada en ladrillón común con las mezclas, morteros y armaduras según lo especificado en 
planos generales, planos de detalle y planillas de estructura. 

 

4.1.4. Mampostería de 0.15m 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

4.1.5. Mampostería a la vista. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

 

 
En los trabajos de albañilería se usarán las siguientes mezclas: 

TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES: 
Las proporciones son en volumen, y la última columna corresponde al material necesario para 1 m3 de 
mezcla. 
 

TIPO A (1/2) Media parte de cemento Pórtland 176 kg 

 (1)  Una parte de cal hidráulica 153 kg 

 (4)  Cuatro partes de arena gruesa 1,006 m3 

   

TIPO B (1)  Una parte de cemento Pórtland 510 kg 

 (3)  Tres partes de arena mediana 1,092 m3 

   

TIPO C (1/4) Una cuarta parte de cemento Pórtland 108 kg 

 (1)  Una parte de cal hidráulica 145 kg 

 (4)  Cuatro partes de arena mediana 1,010 m3 
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TIPO D (1/8) Una octava parte de cemento Pórtland 55 kg 

 (1)  Una parte de cal hidráulica 145 kg 

 (3)  Tres partes de arena fina 0,980 m3 

   

TIPO E (1)  Una parte de cemento Pórtland 450 kg 

 (1)  Una parte de cal hidráulica en polvo 175 kg 

 (5)  Cinco partes de arena fina  

   

TIPO F (1/4) Una cuarta parte de cemento Pórtland 102 kg 

 (1)  Una parte de cal hidráulica 132 kg 

 (3)  Tres partes de arena mediana 0,879 m3 

   

TIPO G (1)  Una parte de cemento Pórtland 718 kg 

 (2)  Dos partes de arena fina 1,026 m3 

   

TIPO H (1)  Una parte de cemento Pórtland 652 kg 

 (1)  Una parte de arena gruesa 0,250 m3 

 (3)  Tres partes de arena fina 0,980 m3 

   

TIPO I (1/4) Una cuarta parte de cemento Pórtland 112 kg 

 (1)  Una parte de cal hidráulica en polvo 142 kg 

 (4)  Cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3 

   

TIPO J (1/8) Una octava parte de cemento Pórtland 48 kg 

 (1)  Una parte de cal hidráulica en polvo 138 kg 

 (3)  Tres partes de arena gruesa 1,025 m3 

   

TIPO K (1/8) Una octava parte de cemento Pórtland 41 kg 

 (1)  Una parte de cal hidráulica 106 kg 

 (4)  Cuatro partes de arena gruesa 0,945 kg 

   

TIPO L (1)  Una parte de cemento Pórtland 292 kg 

 (1)  Una parte de cal hidráulica 94 kg 

 (4)  Cuatro partes de arena mediana 0,833 m3 

   

TIPO AA (1/4)  Una cuarta parte de cemento Pórtland 55 kg 

 (1) Una parte de cal hidráulica en polvo 82 kg 

 (3) Tres partes de arena gruesa 0,495 m3 

 (5) Cinco partes de agregado grueso (grava, grava partida o 
roca partida) 

0,658 m3 

   

TIPO BB (1/8) Una octava parte de cemento Pórtland 18  kg 

 (1) Una parte de cal hidráulica en polvo 63  kg 

 (4) Cuatro partes de arena gruesa 0,412 m3 

 (8) Ocho partes de agregado grueso (grava, grava partida o 
roca partida) 

0,824 m3 

   

TIPO CC (1) Una parte de cemento Pórtland 200  kg 

 (8) Ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m3 
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TIPO DD (1) Una parte de cemento Pórtland 200   kg 

 (4) Cuatro partes de arena mediana 0,600 m3 

 (6) seis partes de agregado grueso (grava, grava partida o 
roca partida) 

0,900 m3 

    
 

USOS DE MORTEROS Y HORMIGONES:                                                                                                                                                                               
 

Tipo A: Mamposterías reforzadas, pilares, tabiques a panderete, ladrillo hueco reforzado. 
 

Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos, concreto, 
colocación de mármoles. 
 

Tipo C: Colocación zócalos. 
 

Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal. 
 

Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente. 
 

Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento. 
 

Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de  mampostería 
 

Tipo H: Azotado bajo losas 
 

Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor. 
 

Tipo J: Mampostería elevación común 0.30; 0.45; 0.60; etc. 
 

Tipo K: Colocación mosaicos y losetas y cerámicos 
 

Tipo L: Colocación azulejos, penta gres.  
 

Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, rellenado de pozos y exceso de excavación, etc. 
 

Tipo BB: En contrapisos sobre losas. 
 

Tipo CC: En contrapisos livianos. 
 

Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera para ampliaciones futuras, 
contrapisos sobre tierra y contrapisos de limpieza. 
 

4.2. Tabiques 

4.2.1. Tipo Durlock  
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

4.2.2. Tabiques sanitarios y otros de Hº Aº. 
Los tabiques sanitarios serán de Hormigón Armado H17 con un espesor de 8cm, con malla de hierros de 
8 mm cada 10 cm (ver Fichas adjuntas). Será revestido con cerámico blanco de 20cm x 20cm, con 
esquineros de aluminio del mismo color en todas sus aristas. La altura, separación del piso terminado y 
medidas serán según planos de arquitectura.  
No se aceptarán cerámicos de pasta blanca, ni tampoco aquellos que no presenten la superficie 



       

 
 

 

ENI Nº 35 ESTRELLA DE LOS ANDES  –  CAPITAL                                                                   ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  -     17  

 

 

texturada en su cara de contacto con el muro a revestir. 
 

4.2.3. Tabiques de Placas Cementicias. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

4.3. Conductos.   
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

 

4.4. Aislaciones 
Serán consideradas las siguientes aislaciones en cubiertas y paramentos según se indique su utilización 
en Planos de Proyecto: 
 

a- Barrera de Vapor 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

b- Aislaciones Térmicas 
Deberá ser de estricta aplicación todo lo especificado en Plano de Instalación Sanitaria, respetando las 
pendientes allí indicadas. La aislación térmica podrá ejecutarse con mezcla de Hormigón con “Perlitas” de 
poliestireno expandido (en proporciones indicadas por la inspección), o con “Pomeca”, la cual deberá ser 
humedecida y compactada antes de su colocación. Una vez colocada deberá distribuirse verificando que 
la pendiente corresponda a la indicada en planos de Instalaciones Sanitarias, siendo el espesor mínimo 
(en zona de gárgola) de 7 cm y el máximo de 15 cm. En caso de  la altura máxima superase esta 
dimensión, deberá completarse la altura necesaria para asegurar la pendiente con planchas de polietileno 
expandido de alta densidad por debajo del material aislante para no incrementar la carga sobre la 
cubierta. La terminación deberá realizarse con una carpeta cementicia de 4 cm de espesor.  
 

c- Aislaciones Acústicas. 

Para éste ítem serán válidas las especificaciones del ítem c- Aislaciones Térmicas. 

 

4.4.1. Capa aisladora horizontal y vertical 
Todos los muros llevarán dos capas de aislación horizontal y dos verticales, que se ejecutarán con 
mezcla tipo 1 (1 de cemento – 3 de arena gruesa) cuyo agua de amasado será preparado con hidrófugo 
de primera marca. La proporción del mismo será como mínimo  1:10 ó según las especificaciones que 
indique el fabricante. 
Para su construcción se procederá a extender  capas perfectamente  horizontales y verticales  de 2 cm 
de espesor que cubra todo el ancho del muro debiendo terminarse con llana y teniendo la precaución de 
realizar un perfecto sellado de poros para garantizar su impermeabilización. 
Una vez realizadas las mismas se protegerá del sol o las heladas a fin de evitar que se queme cuidando 
correctamente el proceso de fragüe. 
En todos los casos las estructuras, muros, etc. que esté en contacto con el terreno natural, serán 
protegidos de la humedad  utilizando las capas aisladoras mencionadas en cuya ejecución se deberá 
cuidar una perfecta continuidad de las mismas. 
 

4.4.2. Aislación contra el Salitre. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

4.5. Revoques 
En todos los muros que sean revocados se procederá a la limpieza de las superficies a fin de dejarla 
desprovista de adherencias clavos, suciedad, etc. mojando luego con agua abundantemente.  
Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos 
de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van 
adosados a los muros.  
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Azotado: Previa ejecución del revoque se deberá ejecutar un azotado realizado con mezcla de: 
 1 parte de Cemento. 
 3 de arena gruesa. 
 Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA,  o TACURÚ, 

o equivalente de igual o superior calidad,  especialmente en revoques al exterior.  
 

En su ejecución se deberá tener especial cuidado en los azotados ejecutados sobre partes de Hº Aº. Se 
deberán ejecutar puntos y fajas de guías aplomadas con una separación máxima de 1,50 m. no 
admitiéndose espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm. para el revoque fino (enlucido). La 
terminación del revoque se realizará con fratás con o sin fieltro, según la terminación que se requiera en 
cada caso. 
 

4.5.1. Jaharro a la cal interior y exterior. 
Se ejecutará en fajas, con la ayuda de listones de madera blanda de 1,2 cm de grosor, que serán 
retirados al finalizar con la 1º capa de revoque. La separación entre listones oscilará entre 1,50m, como 
máximo,  pudiéndose variar en función de los ángulos y aristas de la pared.  
Todas las aristas expuestas serán resueltas con esquineros de aluminio y metal desplegado colocado al 
ejecutar el jaharro Se  deberá comprobar la verticalidad de los listones  con un nivel de burbuja o  una 
plomada y asegurarse  que la superficie frontal de cada listón corresponda con las demás, recurriendo 
para ello a una regla que abarque  2 listones adyacentes. Cuando se haya  acabado el revoque de una 
pared, se dejará  secar durante 2 horas, y luego se sacarán los listones del plantillaje general, rellenando 
cuidadosamente los espacios  con material   y alisando prolijamente.  Los revoques comunes a la cal 
tendrán espesores de hasta 25 mm y  los enlucidos de 2 a 5 mm de espesor, terminándose la superficie 
al fratás con fieltro y agua de cal. Las cañerías se cubrirán previa ejecución de los revoques. Se 
realizarán en los locales indicados en planos y planillas. Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la 
altura del zócalo que se utilice.  
 

El jaharro interior y exterior estará constituido por:  
 1/2 parte de cemento Pórtland. 
 1 parte de cal aérea 
 3 partes de arena mediana 

 

4.5.2. Revoque impermeable. 
Para Locales Húmedos en General: 

Azotado:  
 1 parte de Cemento. 
 3 de arena gruesa. 
 Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA,  o TACURÚ, 

u otro de igual o superior calidad,  especialmente en revoques al exterior.  
 

Jaharro (Revoque Grueso):  
 1/2 parte de cemento Pórtland. 
 1 parte de cal aérea. 
 3 partes de arena mediana. 
 Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA,  o TACURÚ, 

u otro de igual o superior calidad,  especialmente en revoques al exterior.  
 

4.5.3. Jaharro Bajo Revestimiento. 
El espesor del azotado y el jaharro juntos serán de 1 cm. con el fin de que el revestimiento cerámico una 
vez colocado quede al ras con el resto de los revoques. Donde haya revestimiento sobre mesada, se 
preverá un corte de pintura utilizando varillas (U) de aluminio de un 1cm de espesor y 1cm de 
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profundidad. 

Azotado:  
 1 parte de Cemento. 
 3 de arena gruesa. 
 Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA,  o TACURÚ, 

u otro de igual o superior calidad,  especialmente en revoques al exterior.  
 

Jaharro (Revoque Grueso):  
 1/2 parte de cemento Pórtland. 
 1 parte de cal aérea. 
 3 partes de arena mediana. 
 Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA,  o TACURÚ, 

u otro de igual o superior calidad,  especialmente en revoques al exterior.  
 

4.5.4. Enlucidos 
No deberá presentar superficies alabeadas y fuera de plomo, rebarbas u otros defectos de terminación. 
El espesor del enlucido podrá variar entre 3 mm. y 5 mm. 

El mortero estará constituido en general por: 
 1/8 partes de cemento Portland. 
 1 parte de cal aérea. 
 2 partes de arena fina. 

 

4.5.5. Dosajes 

Se tendrán en cuenta los ítems 4.5.1. al 4.5.4.  
 

4.5.6. Revoque rústico 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

4.5.7. Buñas en paramentos de muros. 
Según se lo indique en Plano de Cortes y Vistas (AV- AC), se ejecutarán con moldes para buñas de las 
dimensiones especificadas, colocados sobre revoque grueso ó faja ejecutada al efecto.  
Una vez colocadas los moldes para buñas se cargaran los paños intermedios con revoque grueso hasta 
5mm antes de alcanzar el filo exterior del molde. Finalmente se aplicara el enlucido fino al fieltro ó 
terminación con revestimiento plástico ó cementicio según se especifique en planos. Las buñas 
terminadas deberán presentar perpendicularidad entre sus caras y poseer aristas vivas. 
 

4.6. Contrapisos.  
Previo a la ejecución de contrapisos, se acondicionará el terreno, emparejándolo, y eliminando  toda tierra 
negra o bien cargada de materiales orgánicos, basuras o desperdicios; además se cegarán hormigueros 
y cuevas de roedores.  Los pozos negros que se hallaren se desinfectarán y rellenarán según se indica 
en el pinto 1.2.3. de este Pliego. 
El Contratista tomará conocimiento de todas las instalaciones a efectuar  y dejará previstas las 
canalizaciones que correspondan al ancho y profundidad necesarios. Estas canalizaciones estarán 
perfectamente perfiladas y con costados planos para evitar deslizamientos y/o roturas durante la 
ejecución de la obra.  
 

4.6.1. De Hormigón sin Armar. 
Se construirán con  hormigón simple H13 de 15 cm cuando se apoye sobre el terreno.  Deberá estar 
perfectamente nivelado y sin imperfecciones, apto para realizar las terminaciones correspondientes 
según lo indicado en la planilla de locales. En caso de considerarlo, la Inspección, podrá ordenar la 
ejecución de una carpeta de asiento para recibir el revestimiento. La dimensión máxima de los paños 
será de 9 m2 y la junta de 1cm rellenas con sellador elastoplástico. Para su ejecución deberá respetarse 
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estrictamente todo lo que al respecto se expresa en el Capítulo 5 de Normas CIRSOC 201 en cuanto al 
contenido mínimo de Cemento Portland por metro m3 de Hormigón. 
 

4.6.2. De Hormigón Armado 
Se construirá con un Hormigón H13 del espesor indicado en planos de estructura y perfectamente 
nivelados sin imperfecciones, apto para realizar las terminaciones correspondientes según lo indicado en 
la planilla de locales. La dimensión máxima de los paños será de 9 m2 y la junta de 1cm rellenas con 
sellador elastoplástico. En caso de considerarlo, la Inspección, podrá ordenar la ejecución de una carpeta 
de asiento para recibir el revestimiento. 
  
 

5. REVESTIMIENTOS 

5.1. Cerámico  

En los locales indicados en planilla de locales y de acuerdo a los Planos de Desarrollo Sanitario DS, se 
utilizarán cerámicos esmaltados mono cocción texturados en la cara de contacto el jaharro. Sus 
dimensiones deberán ser de (20 x 30) cm o simil existente. Se colocarán en línea recta a tope con 
adhesivo para cerámica tipo "Pegamax” u otro de calidad equivalente ó superior, sellando la junta con 
cemento y pintando la cara de asiento con lechada de cemento 1:1. Todos los encuentros, aristas, 
bordes o ángulos del revestimiento serán resueltos con un perfil de aluminio Nº 1608 de color similar al 
de los cerámicos. Los muros serán revestidos  según lo indicado en planos de detalle, dejando corte de 
pintura de 1.5cm como terminación. No se admitirán cerámicos fabricados con pasta blanca. 
 

Nota: Se deberá proveer como reserva, cerámicos esmaltados  (forma parte del Ítem correspondiente) 
en un 3% de los cerámicos colocados, los que al finalizar la obra serán entregados a la Inspección. 

 

5.2. Antepechos 

5.2.1. De Hormigón 
Estos revestimientos se ejecutarán de acuerdo con lo que se determine en el ETP para cada clase de 
material, debiéndose impermeabilizar previamente la pared donde ellos deban asentarse por medio de 
una capa de dos (2) centímetros de espesor mínimo de mortero hidrófugo, con pendiente del 10 %, el 
que se unirá con los azotados hidrófugos de paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos 
de ventanas. Será cuidado especialmente el empalme de esta protección hidrófuga con el macizado de 
concreto de los marcos metálicos o los premarcos  para ventanas de aluminio. 
 

5.3. Revestimiento acrílico. 
Deberán respetarse las indicaciones del fabricante. 
Se empleará revoque monocapa, premezclado en fábrica para exteriores, apto para ser aplicado con 
máquina proyectable o a rodillo, con características  hidrófugas, indicado para aplicarse sobre revoque 
grueso, con o sin requerimiento de tratamiento previo.  
La mezcla en polvo deberá llegar a obra en sus envases originales y provendrá de fabricantes 
reconocidos en plaza, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
La superficie de aplicación debe ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo. 
En caso de aplicación sobre hormigones u otros sustratos lisos, se deberá limpiar previamente con 
cepillo de alambre y  se aplicará luego un promotor de adherencia, aprobado por el fabricante. 
Según la procedencia del producto se preferirá aquellos que demanden no mojar la superficie. 
Deberá evitarse el “quemado” del revoque en condiciones extremas de temperatura y sol. 
Se utilizará la cantidad de agua necesaria como para que la consistencia del material empastado permita 
una adecuada adherencia sobre la superficie, evitando su deslizamiento y facilitando el regleado, 
evitando posteriores fisuraciones por contracción. 
El espesor mínimo será de 3mm. y el máximo de 5mm. Cuando deban alcanzarse espesores superiores  
se aplicará una primer capa y luego que haya comenzado el fragüe se aplicará una segunda capa. 
Cuando se trabaje en dos capas, la primera debe quedar áspera. 
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La temperatura óptima de aplicación para este tipo de materiales está comprendida entre 5º C y 30º C. 
En aplicaciones con temperaturas mayores a 30º C se mojará previamente la superficie, con el objeto de 
bajar la temperatura del sustrato y recién luego de dejar orear, se procederá a la aplicación.  
El revoque fresco deberá protegerse de las inclemencias del tiempo. 
En caso de tener que realizar remiendos o uniones con material ya fraguado, se aplicará previamente un 
promotor de adherencia. 
 

5.4. De Piedra Bola partida. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

5.5. Basamento exterior: Lajas 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

 

5.6. Revestimientos Fonoabsorbentes. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

 

6. PISOS Y ZOCALOS. 

6.1. Pisos Interiores. 
Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, 
alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes, y que la Inspección de la obra 
verificará y aprobará en cada caso. 
Responderán estrictamente a las prescripciones sobre materiales, dimensiones, color y forma de 
colocación que para cada caso particular se indique en los planos de detalle y/o planillas de locales 
correspondientes, debiendo la Contratista, someter la aprobación de los mismos a la Inspección. 
Cuando se ejecuten escalones de cualquier pavimento, estos deberán poseer doble borde antideslizante 
en la totalidad de los peldaños. 
 

6.1.1. De Hormigón. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

6.1.2. Pisos de Mosaico Granítico de (0.30 x 0.30) m. 

Según lo indicado en Plano de Arquitectura (AP) y planilla de locales con terminación de pulido  y distribu-
ción a determinar por la  Inspección de  obra. La pastina tendrá un espesor de 5 mm una vez pulida y 
terminada en obra y se preparará a base de cemento y colores firmes. Los mosaicos terminados deberán 
tener los espesores que se especifiquen a continuación: 

 Graníticos: 30 x 30 x 2,5 cm. 
No se aceptará ninguna tolerancia al respecto, como tampoco en lo referente a los espesores de pastina. 
Al acopiarse los materiales en obra antes de proceder a su colocación, se tomarán muestras de todas las 
partidas que se reciban a razón de una por cada 30 m

2
 de material acopiado. Si de su análisis surge que 

no se han cumplido los requisitos establecidos anteriormente, será rechazada la partida correspondiente, 
debiendo retirarse inmediatamente de la obra. 
La colocación será lo más esmerada posible, haciendo los cortes necesarios a máquina. El asiento de los 
mosaicos será ejecutado lo más uniformemente posible, de manera que no queden resaltos entre una 
pieza y otra. 
Los mosaicos, previa limpieza y bien humedecidos, y previo pintado de su cara de asiento con lechada de 
Cemento Pórtland en fresco, se asentarán con una mezcla del siguiente dosaje: 

 1 parte de cal en pasta 
 ½ de cemento Pórtland 
 3 de arena mediana 

Sobre el piso colocado se ejecutará un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando que ésta 
penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Transcurrido un plazo mínimo de 15 
días, se procederá al pulido a máquina, empleando primero el carborundum de grano fino.  
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A continuación se hará un profundo lavado de los pisos con abundante agua. Posteriormente, se 
ejecutará un lustrado pasándose la piedra 3F y luego la piedra fina. Se repasará con el tapón de arpillera 
y plomo con el agregado de sal de limón. Se lavará nuevamente con agua y una vez seco el piso, se le 
aplicará una mano de cera  virgen diluida en aguarrás, lustrándose con prolijidad. 
 

6.1.3. Pisos de Mosaico Granítico de (0.15 x 0.15) m. 

Se deberán respetar las indicaciones estipuladas en 6.1.2. y se colocarán solamente en los locales 

sanitarios o donde lo especifique la Planilla de Locales y Plano de Desarrollo Sanitario (DS). 
Los mosaicos terminados deberán tener los espesores que se especifiquen a continuación: 

 Graníticos: 15 x 15 x 2,5 cm. 

 

6.1.4. Zócalos graníticos (0.07x0.30) m. 
De acuerdo a lo indicado en planos y planilla de locales se utilizarán zócalo granítico de grano y color 
ídem al piso correspondiente. Tendrán la arista superior redondeada. 
En el caso de locales sanitarios, se utilizarán además las piezas de ángulo correspondientes.  
Se colocarán previo pintado ídem al mosaico, con mezcla compuesta por:  

 1 parte de cal en pasta 

 ½ de cemento Pórtland 

 3 de arena mediana 
Deberá coincidir la junta del piso con la junta vertical del zócalo. 
 

6.1.5. Piso de mosaico calcáreo 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

6.1.6. Zócalos  calcáreo 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

6.1.7. Pisos de Goma 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

 

6.1.8. Zócalos de madera 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

6.1.9. Zócalo cementicio.  
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

6.1.10. Umbrales y solías. 
La cara superior del umbral tendrá el mismo tratamiento que  el resto del piso.  
Cuando la forma, dimensiones o disposición de las piezas exijan el empleo de cortes, estos se ejecutarán 
a máquina, con el fin de lograr un contacto perfecto con el piso correspondiente, muros o marcos de 
aberturas. 
La dimensión de cada pieza del umbral quedará determinada en obra por el ancho de la abertura a cubrir 
y dividida en la misma cantidad de hojas de la carpintería correspondiente. La junta entre ellas, se tomará 
con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo suficiente para lograr un perfecto sellado. 
Las superficies donde deban ser colocados los mismos, serán previamente impermeabilizadas por medio 
de una capa de mezcla de 1 parte de cemento y 3 de arena de arena con hidrófugo de primera calidad 
incorporado. 
Escaleras, escalinatas y gradas: Los elementos que constituyen las huellas y contrahuellas y zócalos de 
las mismas, serán del tipo y espesor indicados en, los planos, planos de detalle planillas de locales, etc. 
asentados con mezcla de ½ parte de cemento, 4 de arena y 1 de cal aérea. 
Los zócalos serán rampantes, salvo otra indicación señalada en los planos. 
En todos los casos donde exista cambio de solado se colocara una solía de granítico de 3cm de espesor 



       

 
 

 

ENI Nº 35 ESTRELLA DE LOS ANDES  –  CAPITAL                                                                   ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  -     23  

 

 

en todo el ancho y largo de la abertura  perfectamente nivelada y pulida. No presentara resaltos en el 
encuentro con los pisos y el corte con el marco será perfecto y a tope. 
Se colocarán con mezcla compuesta por:  

 1 parte de cal en pasta 
 ½ de cemento Pórtland 
 3 de arena mediana 

 

6.1.11. Pisos de Goma fonoabsorbente. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

6.1.12. Pisos de Baldosas cerámicas y cerámicas antiácidas. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

6.1.13. Zócalos Cerámicos. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

6.2. Pisos Exteriores. 

6.2.1. De Hormigón sin armar.  
Se ejecutará un piso de Hormigón sin Armar Fratasado en veredas y veredines perimetrales, según se 

indique en la Planilla de Locales y Plano de Arquitectura (AP).  
Piso de Hormigón tipo DD de punto 4.1.6. Dosajes, Fratasado. Las dimensiones de placas no superaran 
los 9 m². En caso de no estar determinadas en planos las dimensiones y el color, serán fijadas por la 
Inspección.  

 

6.2.2. De Hormigón Armado Rodillado 
Se ejecutará un piso de Hormigón Armado Rodillado según se indique en la Planilla de Locales y Plano 

de Arquitectura (AP). 

Generalidades. 

El color a utilizar será gris claro. 

Nivelación: Se colocan los tacos de nivel asumiendo el espesor de las reglas soporte (rieles) que darán 
sustento a la regla con la que se hará el perfilado del material.  

Hormigón Elaborado: Luego de obtener el volumen a llenar, se hace el pedido de hormigón H17. Esto 
es, un hormigón de 170 kg/cm2 de resistencia a la compresión. El tamaño mayor de agregado grueso 
sea aproximadamente 1/6 del espesor mínimo del piso, como máximo.  El espesor a llenar es 12 cm. El 
tamaño máximo de agregado será 8/6=1,3 cm. Así se busca un hormigón cuyo tamaño máximo de 
agregado esté por debajo de 13 mm. Por ejemplo 6-12. Comercialmente se denomina H17, 6-12 a un 
hormigón de 170 kgf/cm2 con agregado grueso que va desde 6 mm a 12 mm.  

Pigmentación: Debe conocerse el factor de cemento del hormigón pedido. Un H17 tiene generalmente 
(dependiendo del tipo de cemento, agregados, etc) 340/380 kg/m3 de cemento Pórtland Normal. El 
pigmento elegido (pigmento para mezclas cementicias) debe dosificarse a razón de 5% del peso del 
cemento usado. 
Así, sabiendo que cantidad de pigmento se debe adicionar, cuando llega el camión a pie de obra, se 
coloca el mismo en el mixer del camión hormigonero y se deja batir como mínimo 15’. En este punto la 
mezcla estará homogénea y puede procederse al colado.  

Colado y regleado: Se hace el colado y regleado, que puede ser o no bombeado dependiendo de las 
características del lugar, velocidad necesaria.  

Preparación de la  sub-base:  
Se retirará en el área a intervenir, la tierra vegetal y se ejecutará un relleno con tosca hasta los niveles 
proyectados, conforme a lo especificado, o según lo que establezca el PETP. En los últimos 10 a 15 cm. 
se realizará el compactado requerido con suelo cal al 8%. 
Para el control de fisuras por contracción, se configurarán paños de 4 a 5 m. de lado como máximo. 
Cada paño tendrá una armadura independiente, perimetralmente separada a 5 cm. del paño contiguo.  
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El armado será de mallas electro-soldadas de 15 x 15 cm. y de 4,2 mm. de diámetro, dispuesto a 4 cm, 
bajo en nivel de piso terminado, adecuadamente sostenido por soportes de hierro de 6 mm. (Ranas). 
Cada paño irá “cosido” a su contiguo, mediante pasadores lisos de 12 mm. de diámetro por 30 cm. de 
largo, engrasados y envainados en una manguera plástica de ½”x 35 cm, separados cada 80 cm entre 
sí y dispuestos a eje de la futura junta  para permitir a ambos lados el libre juego de los paños. 
Siguiendo las guías y espesores previstos, se extenderá el hormigón, vibrándolo adecuadamente.  
Se empleará  hormigón fibrado elaborado, “H17” según norma CIRSOC, o el que taxativamente sea 
especificado, con agregado de  fibra de polipropileno de pelo corto a razón de 600 gr/m3.  
Se preparará la superficie para recibir la terminación superficial mediante regla peinado rayado. 
Cuando se indique coloreado se espolvoreará sobre la superficie en fragüe un endurecedor no metálico 
color “gris”, o el que se indique, a razón de 2 kg./m2, mezclado con igual cantidad de cemento. 
Aplicación de máquinas fratasadoras y alisadoras para introducir el material dentro de la superficie. 
Luego se deberá pasar la maquina allanadora hasta conseguir una superficie compacta, dura y lisa. 
Se realizarán juntas de contracción y de trabajo aserradas con disco diamantado hasta 1/3 del espesor 
para ser posteriormente sellado con sellador poliuretánico monocomponente previa imprimación. Las 
juntas de dilatación contra los muros perimetrales y estructuras se las dejará presentadas con 
poliestireno expandido de 10 mm. de espesor para ser selladas posteriormente con sellador 
poliuretánico monocomponente. 
Finalmente se aplicará una membrana de sellado y curado del tipo “Sella poros”. 
Estos solados llevarán cuando se indique, zócalos de cemento alisado de color igual al  piso, de 10 cm. 
de altura promedio, deberán conservar nivelado su filo superior, el inferior acompañará la pendiente de 
los pisos. 
 

6.2.3. Piso consolidado de grancilla + fillet. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

 

6.2.4. De Hormigón  Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color. 
Será de hormigón armado llaneado con armadura mínima Ø 6 c/20cm en ambas direcciones o según 
cálculo del espesor y con paños no superiores a los 9 m2 cada uno. La ejecución de los distintos paños 
se realizará completa, sin interrupciones (si por algún motivo se interrumpiera el llenado de un paño se 
deberá demoler la parte ejecutada de éste y empezarlo de nuevo), dejando como terminación una 
carpeta de concreto no menor de 20 mm de espesor a la que se le agregará endurecedor y color a 
elección de la Inspección, el cuál será nivelado perfectamente y terminado a la llana.  
Se preverán juntas de dilatación, en el exterior con material bituminoso y en el interior se utilizara perfil 
de aluminio tipo para juntas y/o sellador butílico plastoelástico tipo Igass gris o calidad superior, con un 
ancho de 5mm.  
Los bordes de los paños de hormigón llaneado serán terminados al bisel. 
 

6.2.5. Piso Vereda Municipal 
Se ejecutará un piso de mosaico calcáreo amarillo de 20x20 en toda la Vereda Municipal, según se 

indique en la Planilla de Locales y Plano de Arquitectura (AP).  Las dimensiones de placas no superaran 
los 9 m². En caso de no estar determinadas en planos las dimensiones y el color, serán fijadas por la 
Inspección.  

 

6.2.6. Zócalo rehundido 
Los zócalos exteriores serán de Hormigón visto, de h: 15 cm. y rehundido el espesor equivalente al 
jaharro y enlucido, debiendo ser éste no mayor a 2 cm. con respecto del paramento de muro o columna 
correspondiente, terminación alisado de cemento con hidrófugo, según se indica en Planilla de Locales. 
Su terminación será esmerada y se unificará su textura y color con un bolseado de cemento y/o arena y 
cemento (1:3).  
 

6.2.7. Piso de grancilla. 
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Se ejecutará sobre terreno compactado y mejorado, en Patio de Juegos del Nivel Inicial según se indica 
en Planilla de Locales, un relleno de espesor 10 cm, conformado por  50% de grancilla de granulometría 
no mayor a 7 mm. La compactación podrá hacerse, mediante  vibro compactador o cualquier 
procedimiento mecánico que a juicio de la Inspección obtenga los resultados deseados, bajo ningún 
aspecto se aceptará compactación ejecutada manualmente. 
La mezcla y granulometría estará sujeta a la  aprobación de la inspección ejecutando paños de prueba 
hasta alcanzar el grado óptimo de cohesión y compactación. 
 

6.2.8. Transiciones de pisos de galería y accesos 
En la transición de pisos de galerías a patios se ejecutarán una rampa con las pendientes indicadas en 
planos. El piso de  galería quedará delimitado por una pieza metálica, ángulo de hierro de 38-38-3,2; 
asentado con el mosaico granítico o primer piso a colocar, debiendo quedar visto como límite de piso, 
solo el borde de una de las alas del perfil. Previo a su colocación deberá recibir el tratamiento antióxido 
indicado para metales. La junta entre el perfil metálico y el piso de hormigón se rellenará con material 
plastoelástico. 

 

6.2.9.  Juntas de dilatación en pisos 
En pisos graníticos interiores se materializará una junta de dilatación para delimitar paños que no podrán 
superar los 9 m2 de superficie. Se utilizará perfil de aluminio de 5mm para juntas y/o sellador butílico 
plastoelástico  gris de máxima calidad  y marca reconocida.  
En pisos exteriores deberán delimitar paños de una superficie no mayor de 9 m2. y se materializarán 
según plano de detalle respectivo o a criterio de la inspección. En veredines perimetrales se realizarán las 
juntas cada 3.00m. El sellado de las juntas se materializará con sellador plastoelástico apto p/ exteriores.  

 

7. MARMOLERÍA 

7.1. Mesadas de granito natural. 
Todas las mesadas serán de granito natural, de espesor mínimo de 25 mm. pulido en todas las caras 
vistas. En todos los casos llevarán zócalo del mismo material en unión pared-mesada de h: 5 cm. Para su 
colocación se empleara una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ½ de cal aérea y 4 de arena 
mediana. Las mesadas irán provistas  en los bordes que no apoyen sobre muros, de faldón del mismo 
material y de una altura de 10 cm. Los casos especiales de ancho y espesor de mesadas se determinan 

en Planos de Sanitario (DS). 
 

Cocinas: Apoyarán sobre estructura metálica conformada ménsula PNT 22-32-3,2 y diagonal planchuela 
e= 5mm, amurada con planchuela de 20 x 15 cm, e= 5mm. Caño de rigidización (50x30x2) mm. 

Baños: Se asentara sobre una estructura de caño según se indica en Plano DS-01. 
Cuando no se especifique el apoyo en los detalles respectivos se ejecutará mediante ménsulas de PNT 
22-32-3,2 con unión soldada a diagonal de planchuela metálica de e=5mm, amurada con planchuela de 
(20x15) cm de e=5mm con una separación máxima de 70 cm.  
 

7.2. Separador de Mingitorios de granito natural. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

 
8. CUBIERTAS Y TECHOS 

8.1. Sobre losas de Hormigón Armado. 
En losas, una vez efectuado el curado de las mismas y la limpieza total de la superficie, se procederá a la 
ejecución de la aislación térmica, que tendrá un espesor de 7 cm. como mínimo en zona de gárgola, 
correspondencia con las bocas de desagüe y la pendiente hacia las mismas será del 2% mínimo. Se 
materializará con un contrapiso ejecutado exclusivamente con un mortero de poliestireno expandido 
molido en los dosajes indicados por el fabricante. 
Una vez fraguado el mortero de perlita, se colocará una capa de mezcla 1:4 (cemento-arena mediana) de 
2 cm. de espesor terminada a la llana. Se deberá poner especial cuidado en la terminación de esta capa 
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de soporte, ya que la misma no deberá presentar oquedades, depresiones y/o salientes que pudieran 
perjudicar la vida útil de la membrana. 
Sobre la capa de soporte, una vez fraguada y absolutamente limpia, se procederá a la ejecución de la 
aislación hidráulica, materializada por una membrana asfáltica preelaborada de 4mm. de espesor, con 
alma de velo de vidrio y película superior de aluminio gofrado, aprobada por normas IRAM.  
Las soldaduras entre paños de membrana deberán tener una superposición mínima de 15 cm. y se 
ejecutarán a temperatura ideal de fusión de los asfaltos, rodillándose suave e inmediatamente las 
uniones a efectos de garantizar la correcta estanqueidad. 
La soldadura de la membrana en bordes, parapetos o zonas de unión con otro tipo de material, deberán 
resolverse mediante la aplicación previa en dicha superficie de una mano de emulsión asfáltica o pintura 
asfáltica al solvente; sobre la cual y pasado el período de secado de ésta, se efectuará la soldadura de la 
membrana. 
La membrana se introducirá correctamente soldada en embudos, gárgolas de desagüe o piezas de 
borde, no debiendo presentar en ningún caso arrugas o ángulos de cambio de plano en su superficie. 
No se deberán efectuar trabajos cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables o cuando se 
desarrollen en la obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. 
Terminada la colocación de la membrana impermeable, se deberá probar hidráulicamente la cubierta, 
para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura máxima de agua de 5 cm. 
Esta prueba hidráulica no deberá durar menos de 24 hs., debiéndose prever una guardia permanente a 
los efectos de destapar los desagües, en caso de detectar filtraciones. El Contratista será el responsable 
de los daños en locales debidos a filtraciones, quedando a su exclusiva cuenta y cargo las reparaciones 
que la Inspección juzgue. 
NOTA: Se deberá colocar membrana en todos los entrepisos semicubiertos (galerías, patios, etc.) en 
toda la extensión de su superficie, teniendo en cuenta lo indicado para cubierta de techos. 

Se deberá tener en cuenta lo especificado en Plano de Arquitectura (AP), Plano de Cortes y Vistas (AV- 

AC). 
 

8.2. Cubiertas Metálicas (incluidas aislaciones). 
Se deberá tener en cuenta lo especificado en el ítem 3.2. Estructura Metálica del presente pliego y en 

Planos de Estructura (E-01, E-02, E-03). 
Se ejecutará una estructura resistente de vigas y correas metálicas, sobre las que descansará un panel 
conformado en fábrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24 trapezoidal ídem a la existente, con 
aislación térmica de PUR de 50 mm de espesor. 
La vinculación de paneles entre si se efectuará mediante agrafado mecánico. La sujeción de la cubierta a 
la estructura será mediante ganchos ó clips, sin perforaciones. La cubierta tendrá el largo necesario para 
cubrir cada agua de techo sin empalmes ni superposiciones de ningún tipo. 
 

 

9. CIELORRASOS 

9.1. Aplicados 

9.1.1. A la cal 
Se aplicará en locales según se indica en Planilla de Locales. 
Antes de comenzar con los trabajos, se procederá a la verificación de los niveles. Se cuidara 
especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo 
elemento que este próximo al mismo. Luego se deberá continuar con el azotado de cemento y 
construcción de fajas que servirán de guías para el reglado del jaharro.  
 

Se deberá realizar un azotado con mortero cuyo dosaje será:  
 1 parte de Cemento. 
 3 de arena gruesa. 
 Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA o su 

equivalente de calidad igual o superior,  especialmente en revoques al exterior.  



       

 
 

 

ENI Nº 35 ESTRELLA DE LOS ANDES  –  CAPITAL                                                                   ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  -     27  

 

 

Posteriormente se realizará un jaharro cuyo dosaje será: 
 1/2 parte de cemento Pórtland. 
 1 parte de cal aérea. 
 3 partes de arena mediana. 
 Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA,  o TACURÚ, 

u otro de igual o superior calidad,  especialmente en revoques al exterior.  

Finalmente se realizará un enlucido cuyo dosaje será: 
 1/8 partes de cemento Portland. 
 1 parte de cal aérea. 
 2 partes de arena fina. 

 
Al finalizar la preparación de la superficie, se procederá a la aplicación del cielorraso a la cal- 
Los encuentros con los paramentos verticales de muros o elementos estructurales se resolverán con un 
corte de pintura mediante un perfil de aluminio “U”. 
Los cielorrasos expuestos a las lluvias, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm hacia 
abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicación en los planos, los ángulos serán vivos.  

 

9.1.2.  Al yeso 
Se deberá preparar la superficie como se especifica en el punto anterior, y posteriormente se aplicará el 
yeso con las técnicas habituales y con un espesor máximo de 3cm.  

 Nota: Los encuentros entre enlucidos a la cal y terminaciones al yeso se deberán resolver con 
perfiles de aluminio solamente en espacios semicubiertos (galerías, accesos, etc.). 

 

9.2. Suspendidos 

9.2.1. De placas rígidas cementicias.  
Se aplicará en locales según se indica en Planilla de Locales.  
Se emplearán soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de chapa 
de acero Nº 24 zincada por inmersión en caliente, fabricadas según Norma  IRAM IAS U 500 243:2004. 
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente, a verificar según indicaciones del fabricante:  
Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso establecido 
en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, debiendo mantener el mismo nivel. Las 
soleras se fijarán cada 0.40m, mediante tornillos y tacos plásticos de expansión.  
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada 0.40m. 
Estos elementos se atornillarán entre sí por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el 
fabricante del sistema.  
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos y cada 1,00 a 1,20m. máximo, perfiles 
montantes o soleras,  a manera de vigas maestras. 
Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos que 
vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil montante cada 1m).  
Las velas se fijarán al techo cada 1,00m x 1,00 mediante tornillos o tornillos más tarugos plásticos. Todas 
las uniones entre perfiles se realizarán con tornillos recomendados por el fabricante.  
Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso estándard de 12.5 mm. De 
espesor mínimo, atornillándolas cada 30 cm.  
Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre si. 
Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con “serruchín”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, formando 
buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos contractuales. 
 
 

9.2.2. Cielorrasos fonoabsorbentes. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
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b). Suspendido acústico en placas 60x60 cm., de chapa perforada: 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

10. CARPINTERÍAS  
Se deberá respetar estrictamente todo cuanto se especifique en planos de Carpintería (PC_01, PC_02, 
PC_03 y PC_04). 

 

 

10.1. Carpintería Metálica  

10.1.1. Chapa doblada y herrería 
Todas las Puertas de accesos de aulas, accesos principales y puertas de baños para discapacitados, irán 
provistas de barrales antipánico con cerrojos en los extremos superior e inferior de las mismas. Las 
partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego 
mínimo. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las vigas, losas 
o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposición y supervisarán los trabajos, 
haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recubrir las carpinterías que deban ejecutarse 
en el hormigón armado. La elección de los herrajes, fallebas, pasadores, etc. deberán ser supervisada 
por la inspección antes de la colocación de las carpinterías.  
Las hojas serán particionadas con perfiles horizontales ejecutados en chapa del calibre antes indicado, 
llevarán contra vidrios de perfil de aluminio, para recibir las placas de policarbonato (Lexan o calidad 
superior), o vidrios armados ó laminados según corresponda, de los espesores determinados en planos y 
planillas.   
En las puertas de doble hoja se colocarán dos manijones biselados de aluminio uno con boca llave, 
cerradura tipo ACYTRA, de seguridad doble perno y pasador de embutir 180 mm con palanca de bronce 
y varilla tipo arena la altura del mismo se regulará de manera que quede a una altura máximo de 1,50m 
(superior) y 0.60 m (inferior), desde NPT. 
Las puertas de acceso a los sanitarios deberán estar provistas de una manija del tipo giratoria, bronce 
platil ubicada a una altura máxima de 0.90m y por el interior, llevar la manija y tirador en su lado opuesto. 
 
 

10.1.2. Estructuras metálicas. 
Todas las estructuras indicadas en los planos tales como: rejas, cierres de mallas artísticas, barandas y 
demás elementos metálicos, se ajustaran a lo siguiente. Se utilizaran aceros F-22 y F-24 que reúnan las 
características fijadas por el CIRSOC 301, y de acuerdo a las secciones que resulten del cálculo 
estructural del que estará a cargo la Contratista. 
El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor, 
si una de ellas es mayor que la otra el espesor es igual al menor de ellos. 
El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los 
espesores de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perímetro de contacto de 
las piezas a unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores. 
 
 

10.1.3. Chapa Perforada. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

10.1.4. Rejas 
Se deberá respetar estrictamente todo cuanto se especifique en planos de Carpintería, debiendo estos 
materiales ser de  primera calidad, libres de oxidaciones y defectos  de cualquier índole.  
 
El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor, 
si una de ellas es mayor que la otra el espesor es igual al menor de ellos. 
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El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los 
espesores de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perímetro de contacto de 
las piezas a unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores. 
 
Todas las soldaduras, chapas de terminación y unión, etc. así como también cualquier otro motivo que 
forme parte de las rejas se ejecutarán en hierro, entendiéndose que su costo se haya incluido en el precio 
establecido para el correspondiente ítem. Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado el costo 
de todas las partes accesorias metálicas complementarias, como ser herrajes, marcos unificadores,  etc. 
 
Las partes móviles –Puertas rejas-  se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin 
tropiezos, con el juego mínimo. 
 

10.2. Carpintería de aluminio.  
Se deberá respetar estrictamente todo cuanto se especifique en planos de Carpintería. 

 

Sistema. 
Las carpinterías de aluminio se colocaran sobre premarco indefectiblemente.  
Se utilizarán para la resolución de las carpinterías perfiles del SISTEMA Monaco TOP de Alcemar, 
Rotonda 700 de Hidra o Modena II de Aluar o superior calidad según las respectivas especificaciones 
técnicas. 
Las Tipologías a usar están detalladas en la planilla de carpinterías y deberá respetarse sistemas y 
cantidades. 
 

Materiales. 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado. 
 

Perfiles de aluminio 
En todos los casos  se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la 
empresa diseñadora del sistema. 
    1)  Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 
    2)  Temple: T6 
Propiedades mecánicas: 
Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 
en su   estado de entrega (temple) T6: 
Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa 
Límite elástico mínimo:   170 Mpa 
El carpintero, instalador  o contratista será responsable del armado de aberturas, colocación, instalación, 
replanteo, funcionamiento y verificación del cálculo estructural. 
 

Juntas y sellados 
En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. 
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su   
posición inicial y  conserven su alineación. 
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de    los 
elementos,  por movimientos provocados por la acción del viento (presión  o depresión), movimientos 
propios de las  estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. 
Ninguna junta a sellar tendrá un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatación. 
El sellado entre aluminio y mampostería u hormigón deberá realizarse con sellador de siliconas  de cura 
neutra y módulo medio. La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente 
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años. En los sellados se 
deberá prever la colocación de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras 
perpendiculares. 
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Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de cura acética de excelente 
adherencia, apta para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no 
inferior a los 20 años. 
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se 
realizará pasando primero un paño embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el 
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio 
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol 
isopropílico. En mamposterías, dependiendo del caso, podrán ser  tratadas por medios mecánicos, como 
cepillado, eliminando luego el polvillo resultante.  
Asimismo se recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicación del producto, a fin de 
confirmar la adherencia a los sustratos en cuestión. 
 

Burletes: 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su 
uso. La  calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, 
B 13, C 12. 
 

Felpas de hermeticidad:   
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de 
polipropileno  siliconados con doble film central de polipropileno (finseal). 
 

Herrajes: 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado 
por la firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está 
incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. 
 

Elementos de fijación: 
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas,  brocas, etc. deberán ser provistos por el Contratista y son considerados como parte 
integrante del presente. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una 
capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 
 

Premarcos de aluminio:  
Se proveerán en aluminio crudo en  una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipología, con 
riostras  que aseguren sus dimensiones y escuadra. 
Se presentará y se fijará al hormigón mediante brocas y a la mampostería mediante grapas de amure. 
Una vez colocado se presentará la abertura y se fijará al perfil con tornillos Parker autorroscantes o 
equivalente. 
El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevará la misma terminación superficial que la 
abertura. 
Grapas de hierro: 
Se fijarán en cantidad y ubicación necesaria según esquema al marco de la abertura con tornillos Parker 
autorroscantes o equivalente. 
Se presentará la abertura y se fijarán las grapas al hormigón mediante brocas, teniendo en cuenta que 
ésta debe estar a no menos de 60 Mm. del borde.  
 

Contacto del aluminio con otros materiales. 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin 
tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.- 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las 
especificaciones anteriores. 
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Calidad: 
Los perfiles recubiertos deberán cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115 “Perfiles de 
Aluminio Extruídos y Pintados” (Requisitos y Métodos de Ensayos). 
La Inspección de Obra efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de 
calidad correspondientes. 
Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de  Control 
de Calidad  que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles   recubiertos. 
El contratista aceptará la devolución de las aberturas o los elementos si la medición establece que no 
responden   a las exigencias establecidas en el presente pliego, haciéndose cargo de su reposición como 
también de los daños y perjuicios. 
 

Limpieza y ajuste 
El   Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en 
perfecto   estado de funcionamiento. 
 
 

10.3. Carpintería de Madera 
Se deberá respetar estrictamente todo cuanto se especifique en planos de Carpintería. 

 

Generalidades: 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas del 
arte, de acuerdo a estas especificaciones, a los planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado, Planos de 
Detalles, Planillas, y órdenes de servicio que al respecto se impartan. 
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de 
aserrado o depresiones, las ensambladuras se ejecutarán con esmero. 
Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos 
vivos. 
El Contratista se proveerá de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la 
ejecución total de las obras de carpintería. 
Durante su ejecución, las obras de carpintería podrán ser revisadas en taller por la Inspección de obra. 
Una vez concluidas y antes de su colocación, ésta las inspeccionará, desechando todas las estructuras 
que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o  la 
ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.  
No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas sino en el caso de que no se perjudique 
la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras.  
Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiere empleado o 
debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma.   
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan son tropiezos, y con un juego 
mínimo. 
Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o 
apolillarse, etc., será arreglada o cambiada por el Contratista a sus expensas. 
Se entenderá por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente.  Para 
las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia.   
No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2 mm al prescripto.   
 

Planos de Taller: 
Está a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos completos de detalles, con los 
cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones que le 
suministrará la Inspección de obra. La presentación de los planos para su aprobación por la Inspección 
de obra deberá hacerse como mínimo con quince (15) días de anticipación a la fecha en que deberán 
utilizarse en taller.  
El Contratista no podrá encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos de 
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contratación o sin que fuera aprobado y firmado el Plano de Obra por la Inspección. En caso de 
incumplimiento de esta obligación, el Organismo de Supervisión, podrá contratar la realización de esta 
documentación a terceros, con cargo a la Empresa. 
Además la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos 
parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos 
a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, 
catálogos o dibujos explicativos. 
Cualquier error u omisión deberá ser corregida por el Contratista apenas se descubra, independiente del 
recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en 
conocimiento de la misma. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones  
necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. 
Cualquier ajuste o variante, que la Inspección de obra crea conveniente o necesario introducir a los 
planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo signifique un 
completamiento o mejor adaptación de lo enunciado en los planos generales de la contratación no dará 
derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. Todos los detalles que se 
proyecten, deberán atender especialmente la solidez estructural de las carpinterías y su perfecta 
estanqueidad al viento y agua. 
 

Escuadrías: 
El Contratista será responsable por las escuadrías que adopte.  Las escuadrías y espesores que indiquen 
los planos son informativos, y si el Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una 
correcta terminación del trabajo, deberá proveerlo en el precio e incluirlos en los planos de detalle 
correspondientes.  Queda claro por lo tanto, que el Contratista no queda eximido de las obligaciones que 
sobre calidad y solidez de las carpinterías le confiere el pliego, por el solo hecho de ceñirse a los detalles 
que reciba, o por no contar con ellos. 
 

Verificación de medidas y niveles: 
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra 
medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su 
posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se 
debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 

Tipos de maderas: 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, bien secas, 
carecerán de albura (sámago), grietas, nudos saltadizos, averías o de otros defectos cualesquiera. 
Tendrán fibras rectas y se ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol, para 
evitar alabeos.  

 

Muestras:  
En todos los casos deberán presentarse a aprobación muestras de las maderas a emplear.  Las 
muestras aprobadas se entenderán como de calidad mínima aceptable y quedarán en obra a efectos de 
comparar la calidad de las entregas que se realicen. 
No serán aceptadas carpinterías cuyas maderas tengan apariencia de menor calidad que las muestras 
aprobadas. 
 

Herrajes: 
Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán todos de bronce, 
con terminación platil. 
Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada 
del mismo color del herraje. 
El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará con una separación proporcional y adecuada a la 
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superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. 
El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos si correspondiera, un tablero completo de herrajes 
con indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas.  No se podrá iniciar ningún trabajo 
hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero. 
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su 
colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoración de 
las obras.  
Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras.  Las cerraduras de 
embutir no podrán colocarse en las ensambladuras. 
El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección 
absolutas, y a colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba definitivamente 
la obra de carpintería de taller, aún para el caso que no hubiere sido a su cargo la provisión. 
 

Colocación en obra: 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, 
los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobada por la 
Inspección de obra en esta clase de trabajos.  Será obligación también del Contratista pedir cada vez que 
corresponda la verificación por la Inspección de obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la 
terminación del montaje. 
Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 
precauciones mencionadas.  El arreglo de las carpinterías desechadas se permitirá en el caso de que no 
afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspección de obra. 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos propios de las 
carpinterías o los derivados de cambios de temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad. 
La Ayuda de Gremios correspondiente al rubro, será a cargo del Contratista. 
 

Puertas placa: 
Cuando se especifiquen espesores mayores de 1", se utilizará el tipo placado, con bastidor perimetral y 
travesaños intermedios que formen un 33% de espacios llenos. 
Para puertas de 2” (45 mm), bastidor de álamo de  34 x 70 mm, unido a inglete con lengüetas y relleno 
del tipo “nido de abeja”, cuyas cuadrículas tendrán como máximo 5 cm entre ejes, de forma tal, que 
resulte un todo indeformable, que no permita ondulaciones en las chapas. El nido de abeja se ejecutará 
con MDF (ó equivalente) en Puertas para pintar se empleará tableros de fibra fina “MDF” (ó equivalente) 
de 10 mm (Densidad 690 Kg/m3), adecuando el espesor de bastidores y rellenos. 
 

 

10.4. Muebles fijos 
Se deberá respetar estrictamente todo cuanto se especifique en la Planilla de Locales, Planos de 
Arquitectura (AP) Y Planos de Carpintería (PC). 
 

Muebles: 
Todas las estructuras serán encoladas y reforzadas con cuñas o tarugos, no se utilizarán clavos en las 
estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca a golpes.  Las maderas, ya sean placas, 
terciadas o chapas decorativas, serán de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la 
Inspección de obra. 
El conjunto deberá ser sólido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes móviles girar o ser 
removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. 
El Contratista solicitará a la Inspección de obra las inspecciones necesarias en taller, para poder controlar 
las características de todos los elementos, antes de su armado y luego, antes de su posterior envío a la 
obra. 
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Muebles para aulas: 
El cuerpo de los módulos será realizado en paneles de material MDF (ó equivalente) de 18 mm de 
espesor, con revestimiento melamínico en ambas caras y sin guardacantos. 
Todas las guías de   cajones serán en acero prepintado, con rodamientos silenciosos. 
Todas las bisagras serán extra reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero 
y ángulo de apertura a   90º. 
 

 

Percheros: 
Se proveerán gabinetes para percheros atendiendo los detalles generales que se indiquen en los planos 
y/o detalles prototipo. El Contratista presentará a aprobación plano para taller indicando materiales, 
detalles constructivos y de colocación. Se deberá aprobar muestra antes de proceder a la  fabricación 
total de los mismos. 25 Percheros por aula colocados en los gabinetes MP que están ubicados en el 
pasillo. 
 

Tablero para llaves: 
Cuando se solicite en el PETP u otros documentos del Pliego, se deberá proveer e instalar donde lo 
indique la inspección, un tablero para llaves con las dimensiones adecuadas, construido en MDF (ó 
equivalente) (Densidad 740 Kg./m3), revestido en melamina y con cantos macizos de guatambú.  
Para ubicar las llaves se emplearán pitones cromados abiertos, roscados, con arandela y numerados, 
cada una de las llaves tendrá su tarjeta también numerada, protegida con recubrimiento plástico.  

Variante: Cuando así sea solicitado en el PETP u otros documentos del Pliego, deberá proveerse e 
instalarse en el lugar que los Planos o la Inspección indiquen, un Gabinete Porta-llaveros de las 
características que se describan, con cerradura a cilindro y cuatro llaves.  
 

 

11. INSTALACIÓN ELECTRICA  

11.1. Fuerza motriz. 
El Contratista proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta instalación de fuerza 
motriz, de acuerdo con las presentes especificaciones y ejecutará la totalidad de las Obras Anexas 
necesarias para tal fin, según se indica en ETG. Todo lo referido a Fuerza Motriz será especificado en 
Planos de Instalaciones Eléctricas (IE) y Planos de Instalaciones Sanitarias (IS-01). 
 

 

11.2. Media tensión. 
Serán válidas las indicaciones prescriptas en Pliego de Especificaciones Generales para todo lo referido 
a Instalaciones de Media Tensión. Asimismo deberá respetarse estrictamente todo cuanto al respecto se 

especifique en Plano de Instalaciones Eléctricas (IE). 
 
 

11.3. Baja Tensión. 
Serán válidas las indicaciones prescriptas en Pliego de Especificaciones Generales para todo lo referido 
a Instalaciones de Baja Tensión. Asimismo deberá respetarse estrictamente todo cuanto al respecto se 

especifique en Plano de Instalaciones Eléctricas (IE-BT). 

 

Cañerías pasantes en Juntas Sísmicas.  
Toda cañería que atraviese una junta de dilatación deberá incluir la instalación, en el espacio de la junta, 
el empalme a modo de “fuelle” de un caño de PVC negro con alma metálica. Además deberán instalarse 
a cada lado de la junta sobre el paramento correspondiente y a no más de 0,20 m de una caja de 
derivación.  

 

11.4. Artefactos. 
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11.4.1. Artefactos de iluminación. 
a- Se proveerán e instalarán los artefactos indicados en los planos y todos aquellos que surjan del 

proyecto ejecutivo definitivo debidamente aprobados por ésta repartición y posterior aprobación 
por la Dirección de Alumbrado del Municipio que corresponda y de la Empresa prestataria del 
servicio eléctrico. 

b- Antes de colocarlos se deberán presentar muestras, protocolo de ensayo, curvas de iluminación 
y folletos de cada uno para su   aprobación ante la inspección de obra, respondiendo a las 
normas IRAM AADL-J2028. 

c- La fijación de los artefactos a sus respectivas cajas, se harán mediante el  empleo de ganchos 
con estribos de suspensión, los que serán de H°G° (Hierro Galvanizado) y para los apliques 
mediante tornillos de bronces que enrosquen en las pestañas que a tal efecto, llevan las cajas. 

d- El Contratista deberá proveer los elementos necesarios realizando las conexiones 
correspondientes para que los artefactos y equipos suministrados y/o alimentados por la 
instalación tengan un factor de potencia de 0,99 a 0,92 como mínimo, en caso de motores o 
máquina estos factores de potencia se obtendrán trabajando en vacío. En la línea de circuito ya 
deberá estar corregido el factor de potencia. 

e- Para el cableado interno se utilizarán cables de cobre electrolíticos aislados con PVC, según 
normas IRAM 2183, de 1mm2 como mínimo. Todo paso a través de chapas contarán con prensa 
cable. 

 

11.4.2. Luminarias. 

Se indican en Plano de Instalación Eléctrica (IE)  los lugares donde se ubicarán cada artefacto. Los tipos 
a instalarse estarán indicados de acuerdo al área o sector a servir: 
 Artefactos para tubos fluorescentes: se proveerán completos, zócalos, arrancadores, 
balastos, capacitores y tubos por medio de tornillos. En todos los casos, los componentes, tubos, 
reactancias, capacitores, etc., serán normalizados bajo normas IRAM con sello de aprobación. 
 Artefactos del tipo aplique, con base de aluminio o metálica.  
Las características, cantidad, tipo de luminarias se indican en cuadro resumen del Plano de Instalación 

Eléctrica (IE). 
 

Nota: Se proveerá de una escalera de aluminio extensible, con escalones tubulares aplanados. Zapatas 
articuladas antiderrapantes, con elevación a soga tipo “electricista” que permita el acceso al cambio y/o 
reparación en el sistema de Iluminación propuesto, de 7,60m de altura extendida.   

 

11.4.3. Iluminación de emergencia. 
El sistema a emplear es el de utilizar el mismo artefacto como fuente de luz de emergencia, mediante la 
utilización de un balasto autosuficiente, conectado a la red de manera tal que ante la falta de energía, 
éste efectúe la conmutación al sistema autónomo, manteniendo la iluminación durante una (1) hora como 
mínimo, cuando nuevamente se restablezca el suministro eléctrico se auto conectará el cargador de su 
batería para volver a su potencial original. Cuando el artefacto elegido sea de más de un tubo, se 
conectará solamente uno de ellos como luz de emergencia. 

Señaladores Autónomos: Marca Atomlux, modelo 9815 o su equivalente de calidad similar o superior. 
No permanente. Se encenderá automáticamente ante un corte de energía eléctrica. Una vez instalados y 
conectados a la red de energía, el cargador interno autorregulado se encargará de mantener la batería 
totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas. Estos Señalizadores cuentan con protección de corte 
por fin de autonomía, que protege las baterías de una sobredescarga. Su ubicación y características 
técnicas serán las indicadas en planos. 
 

11.4.4. Ventiladores de techo y de pared. 

a) De techo. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
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b) De pared. 
Se colocarán según plano ventiladores de primera calidad y de marca reconocida con las siguientes 
características: 

 Aspa tipo avión metálica, movimiento oscilante. 

 Reja de protección metálica, cumpliendo con Normas vigentes. 

 Motor monofásico, 1/6 HP, 1400 RPM. 

 Diámetro 30” 

 Comando de Tres (3) velocidades. 
 

11.4.5. Planilla de marcas y modelos. 

 

Ítem Designación Insumos Marcas y Modelos 

 
Pararrayos 

Pararrayos 
piezoeléctrico 

Tipo FRANKLIN FRANCE - 
SL12  

 INST. ELECTRICA   COVRE –MATISSE 

 Llaves Y Tomas  SICA – HABITAT 

   SIEMENS – Línea ATELIER 

 
 

Tablero MOREDO – GEN ROD- 
SIEMENS 

  Bornera ZOLADA-SSK-SIEMENS 

  Interruptores -  

 TABLEROS  Termo- magnéticas  

 
 

Seccionadores bajo 
cargas   

SIEMENS – MERLIN – GERIN 

 
 

a fusibles -
contractores,  

 

  relay etc  

LUMINARIAS 

 

 LUMENAC 
IEP 
PHILLIPS 
SIEMENS 

LÁMPARAS 
 

 PHILLIPS 
SILVANIA 
OSRAM 

COLUMNAS 
 

 URBAMENTAL 
IEP 

 

11.4.6. Otros Artefactos. 
Se colocarán según plano, termotanques eléctricos de colgar de primera calidad y de marca reconocida, 
industria nacional de dimensiones y características según se indica en ETP, planos generales e 
instalaciones.   
Se colocarán según plano, aires acondicionados de primera calidad y de marca reconocida, industria 
nacional de dimensiones y características según se indica en ETP, planos generales e instalaciones.   

 
La capacidad y potencia está indicado en Plano de Electricidad. 
 

12. INSTALACIÓN SANITARIA. 

12.1. Instalación base de cloacas, caños, cámaras. 

12.1.1. Excavaciones. 
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a- Las zanjas deberán mantenerse perfectamente secas y limpias durante la ejecución de los 
trabajos y adoptarse todas las medidas necesarias para evitar inundaciones y derrumbes, de 
todo tipo que afecten la estabilidad de los muros en construcción. 

b- Tendrán el ancho necesario para la colocación de cañerías, debiendo tener la pendiente 
señalada en los planos, de manera que los caños en su longitud total descansen en una capa de 
arena de 5 cm. de espesor, si la tensión admisible del terreno natural lo permite, en caso 
contrario deberá realizarse una capa de hormigón de 5 cm. de espesor. Deberán fijarse los 
tramos de cañería que superen los 4mts. de longitud con hormigón para evitar desvíos. 

c- En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la 
velocidad de los líquidos, se procurará dar a la cloaca una pendiente mayor que la ordinaria. En 
general deberá darse a las zanjas un ancho mínimo de excavación de 0,60 m. para diámetros de 
cañerías de 110 mm. 

d- Todo exceso de excavación con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuese 
indispensable, se rellenará con hormigón, así mismo se prepararán cimientos artificiales con el 
mismo hormigón, si el terreno fuera poco resistente. La Contratista será, en todos los casos, 
responsable de los desmoronamientos y sus consecuencias. 

 

12.1.2. Rellenos de tierra. 
a- Se colocará primeramente una capa de arena gruesa cubriendo por lo menos 10 cm. la parte 

superior de las cañerías. 
b- Posteriormente se colocará tierra zarandeada por capas no mayores de 15 cm. de espesor, bien 

humedecidas y compactadas. No podrán cubrirse ninguna cañería de P.V.C. hasta 24 hs. 
después de efectuada las respectivas pruebas hidráulicas y hasta tanto la Inspección de Obra de 
su conformidad. 
 

12.1.3. Revoques de cámaras de inspección y receptáculos. 
Estos serán de un espesor de 2,5 cm. realizados con un mortero de cemento y arena en la proporción 1: 
3  (cemento: arena) alisado con cemento puro.  
 

12.1.4. Cámaras y receptáculos. 

a- Cámaras de Inspección:  
En el fondo de la excavación se colocará un hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo; sobre esta 
base se dispondrán los cojinetes de entrada y salida, colocados en su nivel y dirección, una vez 
efectuada la primera prueba hidráulica se procederá a la colocación de la cámara, la que será de 
hormigón prefabricado; los cojinetes se construirán con el hormigón correspondiente, terminados con un 
estucado de cemento puro; los que tendrán la pendiente reglamentaria.  Las cámaras llevarán marco y 
doble tapa de 0.60m x 0.60m, las que excedan de 1.00m de profundidad serán de 1.00m x 0.60m. La 

ubicación y dimensiones serán las indicadas en Plano de Instalación Sanitaria (IS-01). 

b- Piletas de Patio, Bocas de Acceso y Bocas de Inspección: 
Sobre una base de hormigón de 0,10 m. de espesor se colocarán las piletas de patio de P.V.C. tipo 
RAMAT o calidad superior, de 3.2 mm de espesor, aprobadas, en su exacto nivel y dirección, luego se 
prolongarán con un collar de PVC de 110 mm de diámetro o albañilería revocada y estucada para formar 
la sobre pileta. Las mismas llevaran marcos y rejillas de bronce de 0,15 m. x 0,15 m. o 0,20 m. x 0,20 m, 
con tornillos cabeza perdida. En tanto las bocas de acceso serán de hormigón prefabricadas y llevarán 
doble tapa, la inferior sellada con mezcla de cal y arena y la superior será del mismo material del piso 
terminado, con marco y tornillos cabeza perdida de bronce. Su ubicación y dimensiones serán las 

indicadas en Plano de Instalación Sanitaria (IS-01). 

 

12.1.5. Cañerías, piezas y accesorios. 
a- Provisión y colocación de cañerías, piezas y accesorios de P.V.C., de 3,2mm de espesor del tipo 

RAMAT o calidad superior, aprobados, de 0,038 - 0.051- 0,063 – 0,110  – 0,160 m. de diámetro 
para la base de cloaca. Se colocarán  también bocas de acceso de 0,20 m. x 0,20 m.  de 



       

 
 

 

ENI Nº 35 ESTRELLA DE LOS ANDES  –  CAPITAL                                                                   ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  -     38  

 

 

hormigón prefabricado, piletas de patio abiertas de 0,110 m. de diámetro del tipo Ramat o calidad 
superior, con marco y rejilla de bronce reforzadas 0,15 m. x 0,15 m. o´ 0,20 m x 0,20 m. con 
tornillos de bronce. La superficie interior de caños, codos, curvas, ramales, etc., será 
perfectamente cilíndrica y lisa, de manera que permita el paso de un tapón cuyo diámetro tenga 1 
cm. menos que el caño. 

b- Los caños y accesorios a utilizar serán de PVC cloacal de 3,2 mm de espesor de pared, de 
diámetro correspondiente a lo establecido en planos, de marca reconocida y de primera calidad, 
aprobados por O.S.S.E. al igual que todos los accesorios y adhesivos a utilizar. 

c- El desagüe de los diferentes sectores se realizará a la colectora principal que contendrá en su 
recorrido las cámaras de inspección necesarias. 

d- La cañería en contacto con terreno natural deberá ir alojada en zanjas perfectamente realizadas, 
evitando desmoronamientos, asentada sobre una capa de hormigón de limpieza de no menos de 
5 cm. de espesor, perfectamente nivelado según la pendiente correspondiente para el libre 
escurrimiento de los líquidos cloacales. (El Contratista deberá verificar las diferentes niveles y 
cotas del terreno para definir la pendiente óptima de la cañería de desagües cloacales). 

e- La cañería de desagües se inmovilizará con pequeñas bases de hormigón cada 2,00 m. a lo 
largo de su recorrido y en especial en los cambios de dirección y empalmes. 

f- La cañería alojada en las zanjas se recubrirán con un manto de arena de no menos de 30 cm. de 
espesor. Las zanjas se rellenarán con arena en un 60 % de su altura y el resto final con tierra 
perfectamente compactada evitando los rellenos de escombros. 

g- El Sistema de desagüe deberá constar con sus correspondientes accesos a cámaras de 
inspección y  caños de ventilación.  

h- Todos los elementos de desobstrucción y para cambios de dirección como cámaras de 
inspección, bocas de inspección, bocas de acceso, etc., podrán ser prefabricadas o hechas "in 
situ", pero siempre siguiendo las reglamentaciones que para cada caso estipula O.S.S.E. 

 

Cañerías pasantes en Juntas Sísmicas.  
Toda cañería que atraviese una junta de dilatación, deberá incluir la instalación, en el espacio de la junta, 
el empalme a modo de fuelle, de flexible marca tipo DINATÉCNICA ó calidad superior, cuya longitud 
estará dada según cálculo sugerido por el fabricante. La cañería a utilizar en estos tramos especialmente 
deberá tener las características mecánicas para soportar una presión mínima de 15 kg (PN15). 
 

12.2.  Ventilación. 

12.2.1. Cañerías de P.V.C. y accesorios. 
Se deberá ejecutar una protección de los conductos que atraviesen locales interiores mediante placas 
cementicias aislantes tipo “superboard” o similar de mayor calidad y fijados al muro con planchuelas de 
hierro de 3x30mm separadas cada 40cm. Asimismo, se deberá considerar que esta protección deberá 
llegar desde el piso y hasta el cielorraso.  
 
Todas las cañerías de ventilación se colocarán con grampas especiales, en cada enchufe, construidas 
con planchuela de 3 mm de espesor y 25 mm de ancho, amuradas cada 0.60 m mediante tarugos y 
tornillos fisher de 8 mm de diámetro. 
Serán rechazadas por la Inspección de Obra las cañerías en cuyo interior se compruebe la existencia de 
una o más rebarbas.  
Los caños de ventilación que se elevan por encima de los techos serán provistos de sus 
correspondientes sombreretes de PVC, de 3,2 mm. de espesor, aprobados, tipo RAMAT o calidad 
superior de 0.60m y de 0,110 m. de diámetro. 
 

12.3. Dispositivos de tratamiento y otros. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

 

12.3.1. Tratamiento de Efluentes. 
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Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

12.3.2. Cuba neutralizadora 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

12.3.3. Cámara Séptica. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

 

12.3.4. Pozos Absorbentes y Conexiones. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

12.3.5. Interceptores de Grasas y Aceites. 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

12.3.6. Lecho nitrificante. 
Este ítem no se ejecutará en la presente Licitación.  

 

12.3.7. Cámara de pileta de desborde. 
Este ítem no se ejecutará en la presente Licitación.  
 

12.3.8. Depósito de descarga automática. 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

12.3.9. Interceptor de barro. 
Este ítem no se ejecutará en la presente Licitación.  
 

12.4.     Cañería de distribución de agua fría y caliente. 

12.4.1. Piezas especiales 
a- Canillas: Serán de construcción sólida, con vástago de bronce, de reconocida eficacia, 

debiéndose efectuarse su unión en los muros y artefactos en perfectas condiciones. Serán 
cromadas del tipo F.V. o calidad superior y se ajustaran a las características señaladas en la 
documentación. 

b- Surtidores: serán del tipo metálico con pico para manguera. 
c- Flotantes Automáticos: Se colocarán flotantes automáticos con válvulas y piezas de unión de 

bronce y esfera de cobre, serán del tipo alta presión, aprobado y se emplearán para cañería de 
entrada a las cisternas. Serán de un diámetro superior al de conducción, de alta presión con 
esfera de cobre corrediza. 

d- Llaves de Paso: Las llaves de paso se colocarán en las cañerías de acuerdo al proyecto, en 
todos los casos de un diámetro superior al del caño de alimentación, a los efectos de disminuir 
las pérdidas de carga. Se emplearán llaves con manija para uso corriente. Serán cromadas o 
pulidas del tipo F.V. o calidad superior y de las características señaladas en la documentación. 

e- Llaves Esclusas: Serán de bronce del tipo F.V. o calidad superior y aprobada por O.S.S.E.       
f- Marcos, Tapas y Rejillas para Bocas de Desagüe y Piletas de Patio: El espesor de los marcos, 

tapas y rejillas será de 5mm. Las tapas serán aseguradas con cuatro (4) tornillos de bronce 
cabeza perdida. Serán de bronce pulido según lo especifique la documentación. Las bocas de 
desagüe que se encuentren en interiores se realizarán del mismo material con el cual se termine 
el piso, con marco y tornillo cabeza perdida de bronce. 

 

12.4.2. Cañerías para distribución de agua 
a- En los casos que las condicionantes de clima aconsejen la colocación de revestimientos anti 

heladas, los mismos serán aislados de la siguiente forma:  
Los tanques de reserva estarán protegidos con telgopor de alta densidad y bajo techo aislado. 
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Las bajadas, llaves y cañerías en general, llevarán revestimiento con poliuretano ½ caña de 
e=1cm.  

b- Los caños a utilizar serán de marca reconocida y de primera calidad, con sistema de unión por 
termofusión, aprobados al igual que todos los accesorios a utilizar. 

c- La cañería en contacto con terreno natural deberá ir asentada sobre un manto de arena de no 
menos de 10 cm. de espesor, a una profundidad mínima de 50 cm. de acuerdo, según el 
diámetro de la misma, a lo establecido para cañerías subterráneas en el reglamento para 
Instalaciones Sanitarias dado por O.S.S.E. 

d- Las zanjas que contengan cañerías para distribución de agua se rellenarán con arena en un 60% 
de su altura y el resto final con tierra perfectamente compactada evitando los rellenos de 
escombros. Se señalizarán y protegerán de posibles accidentes ubicando sobre las mismas y en 
la totalidad de su recorrido en el interior de las zanjas una hilera de ladrillos. 

e- Las cañerías de distribución de agua, tanto fría como caliente, a los diferentes locales estarán 
independizadas por llaves de paso para sectorizar las diferentes zonas de aprovisionamiento y/o 
grupos sanitarios. Las mismas se ubicaran según criterio del Contratista e irán por contrapisos o 
empotradas en muros a no menos de 0,40 m. del nivel de piso terminado.  

f- La cañería en el interior del edificio irá embutida tanto en paredes como en contrapisos y 
protegida convenientemente según sea para distribución de agua fría o caliente. 

g- La cañería que se ubique en el interior de contrapisos deberá quedar ubicada a una profundidad 
mínima de 10 cm. del nivel de piso terminado y con una base de asiento de no menos de 2 cm. 
de espesor de hormigón. 

h- Provisión y colocación de cañerías de agua fría y caliente de Copolímero Random (tipo Acqua 
System) de 0,075; 0,060; 0,051; 0,038; 0,032; 0,025; 0,019 y 0,013 m. de diámetro 
respectivamente, accesorios, llaves de paso y llaves esclusa correspondientes. Para el armado 
del colector del equipo de bombeo deberá utilizarse cañerías tipo Acqua System, similar o calidad 
superior de 0,075m de diámetro. 

 

NOTA:  
a- En lugares donde se prevea un posible congelamiento de las cañerías, debido al clima de la 

zona, deberán revestirse con aislamiento  de poliuretano expandido (media caña) de alta 
densidad, u otro que ofrezca idéntico o mejor aislamiento, todas las cañerías de agua fría o 
caliente. 

b- Deberán protegerse los almacenamientos de agua, con revestimientos de Poliestireno 
Expandido, Poliuretanos, etc. 

 

12.4.3. Revestimientos de cañerías. 
a- Las cañerías de conducción de agua fría y caliente embutidas en: contrapiso, en contacto con la 

tierra o embutidas en los muros, se deberán revestir con una envoltura de papel ruberoid 
asegurada con precintos plásticos o protegidas con material aislante térmico de primera calidad y 
espesor considerable (polietileno expandido de espesor no menor a 2cm), para asegurar que no 
se produzcan pérdidas de temperatura  ni sufran el posible congelamiento a lo largo de su 
recorrido. 

b- Las cañerías de conducción de agua fría y caliente que quedan expuestas a la intemperie, 
deberán protegerse con una banda termoaislante del tipo Hidro3 o calidad superior. 

 

 

12.5. Tanque de reserva y bombeo  

12.5.1. Tanques de reserva  
Se proveerán Tanques Tricapa de Reserva - Art. 6.2.6.R.V para consumo diario. Las cantidades y 
capacidades de los mismos se indican en Plano de Instalación Sanitaria (IS-01). 

 

12.5.2. Sala de bombas  
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Se proveerán Tanques. P.R.F.V.* - Art. 6.2.6.R.V.para Servicio contra Incendio, según se indica en Plano 

de Instalación Sanitaria (IS_01). 
Los Tanques de P.R.F.V., modelo Cisterna Cilíndrico Vertical fabricados con resinas insaturadas aptas  
para estar en contacto con el uso especificado (agua), bajo normas de diseño estructura y producción 
internacionales A.S.T.M. paredes con espesores extra reforzados, bridas de entrada y salida, boca 
acceso superior de 500 mm., exterior color blanco, con inhibidores de UV. 
La sala de Bombas se construirá según detalles proporcionados en Planos de Arquitectura, de Instalación 
Sanitaria y Plano de Estructura correspondiente. En la misma se alojará todo el sistema de bombeo 
necesario para servicio de agua corriente y servicio contra incendio.  

a- La sala de Bombas se construirá según detalles proporcionados en Planos de Arquitectura, de 
Instalación Sanitaria y Plano de Estructura correspondiente. En la misma se alojará todo el 
sistema de bombeo necesario para servicio de agua corriente y servicio contra incendio.   

b- Se proveerán e instalarán  equipos de bombeo de bombas impulsoras, diferenciados, según sea 
para consumo diario o para el Servicio contra Incendio ubicados en la  Sala de Bombas. Contará 
con bombas eléctricas centrifugas monofásicas / trifásicos. Todo según Plano de Instalación 

Eléctrica (IE) y Plano de Instalación Sanitaria (IS-01). 
c- Se construirá un barral de distribución, que saldrá de cada electro bomba (por pares, de las 

cuales una se encuentra en funcionamiento continuo y en caso de refacción queda la segunda en 
su reemplazo) los cuales abastecerán las cisternas y baterías de tanques de reserva, deberá 
contar a su vez con sus correspondientes válvulas de retención, juntas elásticas y válvulas 
esclusas. 

d- El sistema para puesta en marcha y control de las electro-bombas se encontrará dentro de la 
Sala de Bombas en un lugar de fácil accesibilidad para la persona responsable del mismo, 
contará con un tablero general, estanco al polvo y la humedad, de chapa DDN°18, que alojará los 
arrancadores automáticos, llave térmica, disyuntor, contactores y llave de selección de bomba en 
marcha. Además se dispondrá de una llave de accionamiento manual que permitirá accionar el 
sistema en caso de que el sistema automático fallara. 

 

12.6. Artefactos sanitarios y grifería. 

12.6.1. Artefactos y accesorios. 
a- Tanto la grifería, los artefactos sanitarios a instalar como así también todos los accesorios 

correspondientes serán de primera calidad y de marca reconocida. (Antivandálico). 
b- Las características de los artefactos que componen los diferentes grupos sanitarios serán fijadas 

por la planilla de locales y/o planos de detalles y en su defecto se consultará a la Dirección de 
Obra para cada caso en particular. 

c- Todos los artefactos deberán ser instalados siguiendo las normas del fabricante y 
reglamentaciones vigentes, todos con sus correspondientes sistemas de sujeción para asegurar 
un perfecto funcionamiento de los mismos. 

d- Las medidas y especificaciones responderán a las indicaciones de los planos, y para su 
colocación se tendrá en cuenta lo siguiente. 

 

Inodoros de loza blanca: El ajuste del artefacto se hará por medio de conexión de goma (fuelle). La 
unión del desagüe del artefacto a la cañería de descarga se efectuará por el correspondiente caño de 
P.V.C. y la masilla necesaria (1 Kg. por artefacto). Se amurará el artefacto al piso por medio de dos (2) 
tornillos de fijación de bronce, de 8 mm de diámetro, efectuándose previamente en el piso los agujeros 
correspondientes para colocar los tornillos y tarugos fisher.  
Se colocarán asientos de inodoro termoprensado, color blanco con herrajes de metal. Cada inodoro 
tendrá una llave de paso independiente. 

Mingitorios de loza blanca: No se ejecutarán en la presente Licitación. 

Lavamanos: Se colocarán bachas de acero inoxidable sobre las mesadas de granito natural, fijándolas a 
la misma según plano de desarrollo. El desagüe será de cañerías de acero inoxidable conectados a la 
sopapa de bronce cromado de igual diámetro amurado al artefacto. 
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Porta jabón sólido: Anclado sobre mesada o en muro según sea el caso que se indique en plano de 
desarrollo. 

Portarrollo y jabonera de loza blanca para empotrar: Tipo AISI 304 sin tapa de 0.02m. de diámetro y 
según diseño indicado en plano de desarrollo. 
 

12.7.   Cañería desagüe pluvial. 

12.7.1. De P.V.C. 
a- Los caños a utilizar serán de caño de hierro mecánico mínimo de 3.2mm de espesor de pared y 

diámetro no menor a 110mm y de PVC pluvial, de 3, 2 mm de espesor de pared y diámetro no 
menor a 110 mm, correspondiente a lo establecido en planos, serán de marca reconocida y de 
primera calidad, aprobados por O.S.S.E. al igual que todos los accesorios y adhesivos a utilizar. 

b- El desagüe pluvial de los diferentes sectores y en el fondo de los diferentes equipos mecánicos 
se realizará a través de embudos horizontales y/o boca de desagües abiertas con un diámetro no 
menor a 110 mm., al igual que los caños de bajada de los techos.  

c- Todos los embudos poseerán una rejilla extraíble para evitar la obstrucción de los mismos por 
hojas o papeles. 

d- El desagüe de las aguas provenientes de lluvias se desaguarán a colector municipal. 
e- En todos los casos el Contratista deberá verificar la cantidad y ubicación de los diferentes 

embudos, bocas de desagüe y gárgolas para lograr una optimización del sistema de desagües 
pluviales. 

f- El Contratista deberá verificar los diferentes niveles y cotas del terreno para definir la pendiente 
óptima de la cañería de desagües pluviales. 

g- Rejas de Desagüe  
Levarán marcos de hierro ángulo 35x35x3,5 mm, rejilla de hierro tipo planchuela 30x3mm c/2cm 
(el marco de las rejillas serán de hierro ángulo de 30x30x3mm) y rejilla de caño de PVC de 
diámetro 160 mm.   
  

12.7.2. Tubos de acero 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 

 

12.8.   Conexión a redes externas  

12.8.1. Conexión de agua 

a) Nueva:  
Se deberá solicitar una ampliación de conexión a la cañería existente. 
Se realizará la conexión domiciliaria a través de una cañería de PEAD – MRS80 – K10 - de diámetro 
necesario según cálculo y factibilidad otorgada por O.S.S.E. Se tendrá en cuenta lo especificado en Plano 
de Instalación Sanitaria (IS-01). 
Toda la conexión externa deberá ajustarse a la Normativa Vigente dada por O.S.S.E. y a la Municipalidad 
correspondiente. 

b) Existente: 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

12.8.2. Conexión de cloaca  

a) Nueva 
Se realizará la nueva conexión a la red colectora existente para servir a toda la escuela según se 
especifica en Plano de Instalación Sanitaria (IS_01), dentro de la cual se tendrá en cuenta la conexión del 
Nivel Inicial propiamente dicho. Se deberá pedir factibilidad previamente. 

Factibilidades: Se deberá dar respuesta a todo cuanto se solicita en Factibilidad de OSSE 
 

13. INSTALACIÓN GAS 

13.1. Tendido de cañería 

13.1.1. Cañerías y accesorios 
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a- Los caños a utilizar serán de hierro negro revestidos con protección integral de pintura Epoxi 
aprobados por el ENARGAS al igual que todos los accesorios a utilizar. 

b- La cañería en contacto con terreno natural deberá ir asentada sobre un manto de arena de no 
menos de 10 cm de espesor, a una profundidad mínima de 40 cm. según el diámetro de la 
misma, de acuerdo a lo establecido para cañerías subterráneas en el reglamento para 
Instalaciones para Gas dado por  ENARGAS,  o el ente competente que corresponda. 

c- Las zanjas que contengan cañerías de gas se rellenarán con arena en un 60 % de su altura y el 
resto final con tierra perfectamente compactada evitando los rellenos de escombros. Se 
señalizarán en la totalidad de su recorrido en el interior de las zanjas con red plástica de 
señalización de peligro según normas vigentes dadas por el ENARGAS, o el ente competente 
que corresponda. 

d- Toda cañería de distribución a cada unidad o edificio deberá contar con su correspondiente 
Válvula esférica de 25mm para sectorizar cada construcción. 

e- La cañería en el interior del edificio irá embutida tanto en paredes como en contrapisos. 
f- La cañería que se ubique en el interior de contrapisos deberá quedar ubicada a una profundidad 

mínima de 10 cm. del nivel de piso terminado y con una base de asiento de no menos de 2 cm. 
de espesor de hormigón. 

g- Toda la cañería deberá contar con la correspondiente protección anticorrosiva en especial la 
zonas de unión con los accesorios (curvas, Tes, llaves, etc.) la cual podrá optarse por dos (2) o 
tres (3) manos de pintura Epoxi o cinta asfáltica tipo Polyguard. 

h- Cada toma de gas para artefactos deberá contar con su correspondiente llave de paso de ¼ de 
vuelta en bronce tipo FV con campana y manija del tipo cromada. 

 

Cañerías pasantes en Juntas Sísmicas.  
Toda cañería que atraviese una junta de dilatación deberá incluir la instalación, en el espacio de la junta, 
el empalme a modo de “fuelle” de un caño flexible marca tipo DINATECNICA o calidad superior, 
aprobado según normas N.A.G. y conforme a la reglamentación de ENARGAS. 
 

13.1.2. Protección de Cañerías y accesorios 
a- Se protegerán de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de ECOGAS S.A. Se utilizará pintura 

epoxi.   
b- Antes de la aplicación de los revestimientos, la superficie metálica de las cañerías deberán 

prepararse convenientemente a fin de erradicar toda contaminación por óxido, grasa, polvo, etc. 
c- Las cañerías de gas no podrán estar en contacto con ningún conductor o artefacto eléctrico. 
d- En los cruces de cañerías embutidas de gas con conductores o cañerías de electricidad, se 

deberá interponer entre ellas un material aislante perfectamente asegurado (amianto, cerámica, 
PVC, etc.). 
 

13.2. Reguladores y medidores 

13.2.1. Nicho para medidor y regulador  

a- Se dispondrá de un nicho con puerta de chapa aprobado y su conexión al caño servicio se  
realizará según lo indicado en la reglamentación vigente y deberá respetar todas las 
consideraciones del fabricante y/o empresa distribuidora del servicio, como así también con las 
medidas y características reglamentarias que establece para tal caso la reglamentación vigente, 
siempre de acuerdo a las normas estipuladas para instalación de reguladores y conexión de 
medidores dadas por el ECOGAS. 

b- Los Reguladores deberán poseer la capacidad para erogar los caudales necesarios en función 
de los consumos de cálculo y con presiones de la red de distribución de gas variables entre 2 bar 
y 4 bar (2kg/cm2 y 4kg/cm2), deberán contar con una válvula de seguridad y filtros de nylon para 
evitar la entrada de objetos extraños a los reguladores en las conexiones de entrada y de salida. 
Serán de marca reconocida por ECOGAS tipo “BRIFFAULT” o calidad superior. 
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13.2.2. Para Tanques de GLP (a granel):  
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

13.2.3. Indicador de nivel de GLP y Válvulas. 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

13.3. Rejillas de ventilación y conductos 

13.3.1. Ventilaciones 
Todas las ventilaciones deberán ajustarse al Reglamento y Normativa vigente establecida por ECOGAS. 

a- Se efectuarán en la forma que indica el plano y detalle respectivo, utilizando como material de 
conducto de evacuación de gases y aporte de aire caños de chapa galvanizada de 100 mm. de 
diámetro y en los cambios de dirección se utilizarán curvas de chapa galvanizada a 45º de 100 
mm. de diámetro.  

b- En los tramos verticales deberán asegurarse perfectamente mediante grampas o abrazaderas y 
utilizando en su terminación sombreretes de chapa galvanizada de doble aleta, aprobados por 
ECOGAS S.A. 

c- Las rejillas de ventilación inferior se ubicarán a 0,10m del nivel de piso terminado en un todo de 
acuerdo a la normativa vigente. 

 

13.4.  Artefactos  

13.4.1. Artefactos para gas y accesorios 

 
a- Todo artefacto para gas a instalar como así también todos los accesorios correspondientes serán 

de primera calidad y de marca reconocida. 
c- Las características de los artefactos que se instalarán fijados por la planilla de locales y/o planos 

de detalles y en su defecto se consultará a la Dirección de Obra para cada caso en particular. 
d- Todos los artefactos deberán ser instalados siguiendo las normas del fabricante y 

reglamentaciones vigentes, todos con sus correspondientes sistemas de sujeción y sistema de 
ventilación reglamentario para asegurar un perfecto funcionamiento de los mismos. 

e- Serán de primera calidad del tipo que se indica en la documentación debiendo ser colocados con 
suma prolijidad y regulados para su eficiente  funcionamiento a la entrega de la obra. 

f- Los artefactos colocados serán  supervisados por la inspección, previamente aprobados y 
habilitados por ECOGAS S.A. 

 

Se proveerán los siguientes artefactos según se indica en Plano de Instalación de Gas (IG) y Planilla de 

Locales. 
Anafes: serán revestidos en AºIº AISI 304. Reja de fundición 29.000 cal/h, esmaltado al fuego y de 
primera calidad, de las capacidades indicadas en plano respectivo. Tendrán  cuatro hornallas, los que 
serán de chapa DD Nº 18 esmaltado al fuego, de primera calidad y de las capacidades indicadas en 
plano de Instalación de Gas. 
Cocinas: estarán revestidas en AºIº AISI 304 serán semi-Industriales y tendrán cuatro (4) hornallas, con 
horno, de primera marca, con rejillas de fundición. Cámara de cocción enlozada, piso de tejuelas 
refractarias, mecheros de fundición indicadas en planos de detalles. 

Horno pizzero: para 12 moldes de 10.000 Kcal/h y se instalará según se detalla en Plano de Instalación 

de Gas (IG).   

Termotanque: de 120lts. De 10.000 Kcal/h y se instalará según se detalla en Plano de Instalación de Gas 

(IG).   

 

13.5. Conexión a redes externas y otras (GLP  a granel). 

 

13.5.1. A red externa 
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La conexión nueva se conectará a los Reguladores y medidores de la nueva conexión y se ajusta al 
Reglamento y Normativa vigente establecida por ECOGAS y el Municipio correspondiente de la localidad. 
El diámetro de la misma se regirá según cálculo y factibilidad otorgada por ECOGAS. 
   

13.5.2. Tanques GLP ( a granel) 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

14. INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA 

14.1. Bombeo 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 

 

15. CALEFACCIÓN 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

16. AIRE ACONDICIONADO 

16.1. Instalación de aire acondicionado Frio-Calor  

 

a) Generalidades: 

Consideraciones Generales 
El siguiente documento establece las especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplirse en la 
instalación del sistema para acondicionamiento de aire de LA Escuela Antenor Flores Vidal incluyendo 
todos los ítem necesarios aunque no estén expresamente especificados en el presente, destinado a 
climatizar durante todos los meses del año algunos locales que conforman el edificio.  
La propuesta abarcará los trabajos completos de acuerdo con su fin, comprenderá, cálculo y selección de 
equipos acondicionadores, provisión e instalación de equipos individuales sistema separado, instalación 
eléctrica de alimentación e interconexión entre unidades, cañería de drenaje, bases para los equipos, 
trabajos de albañilería, trabajos de pintura, trabajos anexos, fletes, movimiento en obra, montaje, puesta 
en marcha, garantía.  
Debe incluirse además la provisión de mano de obra especializada e idónea, materiales de primeras 
marcas, y todo otro elemento aunque no esté específicamente mencionado, para la ejecución completa 
de los trabajos.  
El Contratista será único y absoluto responsable de que el sistema diseñado, provisto e instalado, cumpla 
adecuadamente los servicios para los que se adquiere.  
El Proponente asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con las presentes 
especificaciones técnicas, las indicaciones que imparta la Inspección de Obra, las reglamentaciones, 
códigos, leyes, ley Nº 19857, Anexos y Decretos Reglamentarios, indicaciones de la Inspección de Obra y 
de la normativa del ASHRAE, IRAM, ASME, SMACNA, ISO, y otras no específicamente mencionadas 
que resulten de aplicación. Se compromete además a que las provisiones, montajes, ensayos y puesta 
en marcha de las instalaciones que se especifican en estos artículos se ejecutarán en un todo de 
acuerdo a las presentes especificaciones técnicas y de acuerdo a las mejores reglas del arte.  
Una vez formulada la oferta en base a la presente documentación sin que el proponente haga reparo 
alguno, se considerará que el mismo está en un todo de acuerdo con la misma. 

Datos Garantizados y Folletos 
El Oferente deberá presentar antes de comenzar los trabajos la Planilla de Datos Garantizados de los 
equipos que se propone instalar y que permitan verificar las capacidades reales (no las nominales) de los 
equipos. 

 

Instalación Eléctrica 
La instalación de aire acondicionado, deberá contar con su propio tablero de alimentación eléctrica en 
forma independiente para cada acondicionador con las debidas protecciones compuestas por disyuntor 
diferencial y sendas llaves de corte termomagnéticas de capacidad acorde al consumo eléctrico de los 
equipos.  
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Los equipos acondicionadores a instalar serán comandados mediante comando electrónico a distancia 
(control remoto). 
 

Garantía 
La empresa que realice el trabajo, garantizará toda la instalación ejecutada, en conjunto y de cada uno de 
los elementos de la misma contra cualquier defecto de fabricación o montaje hasta la conclusión del 
período de garantía que se extenderá por un año (1) a partir de la fecha de recepción provisoria de los 
trabajos. 
 

b) Especificaciones Técnicas Particulares: 

 

Consideraciones Básicas 
El local indicado (Aulas), se acondicionarán con equipos acondicionadores de aire individuales sistema 
separado, frío calor por bomba de calor, con comando a control remoto, y cuyas unidades condensadoras 
remotas se ubicarán en la azotea del edifico. El recorrido de la cañería de interconexión entre las 
unidades de evaporación y condensación como así también las cañerías de drenaje de las unidades 
evaporadoras deberán estar ocultas a la vista en su recorrido dentro de los locales acondicionados como 
así también en fachadas.  
Las cañerías de drenaje deberán contener en su recorrido accesorios intercalados que permitan trabajos 
de sondeo en todo su recorrido para fines de mantenimiento. Se contemplará la alimentación eléctrica, 
que será en forma independiente para cada uno de los equipos con su respectiva llave de corte 
termomagnética en forma exclusiva de capacidad acorde al consumo de los equipos y un tablero general 
seccional exclusivo para los equipos acondicionadores con disyuntor. 
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con el Pliego General, estas especificaciones técnicas, 
la normativa legal y técnica vigente y de aplicación y el proyecto ejecutivo propuesto por el Oferente, 
incluyendo equipamiento, mano de obra y materiales que se requieran para dejar en perfecto 
funcionamiento las instalaciones proyectadas.  
La Contratista deberá desarrollar el total del proyecto y la ingeniería de detalle consistente en los cálculos 
definitivos de determinación de capacidades y selección de equipos, que se reflejarán en los planos 
ejecutivos de la obra y que deberán ser presentados a la Inspección conjuntamente con la memoria, 
folletería técnica de los elementos a instalar para su debida aprobación antes de comenzar cualquier 
trabajo en obra. Los planos se dibujarán en escala 1:50.  
El proponente deberá acondicionar los locales indicados en el plano adjunto de instalación de aire 
acondicionado. 

 

Bases de Diseño 
El proponente para determinar la capacidad de los equipos acondicionadores a instalar, deberá 
considerar además de las siguientes condiciones de ganancia o pérdida de calor por la conformación 
propia del edificio, las siguientes condicionantes de proyecto que deberán considerarse como valores 
mínimos:  
 

Condiciones Exteriores  

Invierno  

 Temperatura Bulbo Seco…………………………………………… 0 °C  

 Temperatura Bulbo Húmedo………….………………………….. -6 °C  
 
Verano  

 Temperatura Bulbo Seco………….…………………………….40 °C 

 Temperatura Bulbo Húmedo………….…………………………26 °C  
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Condiciones Interiores (Todos los Ambientes):  

Invierno  

 Temperatura bulbo seco …………………………..........………… 22±1 °C  

 Humedad Relativa ………………………………………………………. 45-50%  

Verano  

 Temperatura bulbo seco…..…………………………..…………..… 23±1 ºC  

 Humedad Relativa ………………………………………………………. 45-50%  
 

Potencia por Iluminación  

 Ambientes a Acondicionar…….…………………….………..……. 20W/m2  
 
Potencia por Equipamiento Eléctrico y/o Electrónico  

 A Estimar Según Equipamiento Instalado en Cada Local 



Factores de Ocupación  

  Aulas  
 

 

17. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 

17.1. Contra incendio.  
a- Para la reserva de agua para el servicio contra incendio se dispondrá de cisternas P.R.F.V., de 

uso independiente del sistema de uso diario según dispone OSSE. Las dimensiones  serán las 

que determine el cálculo respectivo según se indica en Plano de Instalación Sanitaria (IS-01) y 
Plano de Instalación Contra Incendio (ICI). 

b- Se dispondrá de una red de impulsión de agua. Este sistema estará constituido por cisternas de 
P.R.F.V., para reserva de capacidad suficiente y con sus correspondientes cañerías de 
impulsión, bajada y ventilación. 

c- El sistema constará con luces de emergencia y se utilizará el mismo artefacto de iluminación 
como fuente de luz de emergencia, mediante la utilización de un balasto autosuficiente, 
conectado a la red de manera tal que ante la falta de energía, éste efectúe la conmutación al 
sistema autónomo, manteniendo la iluminación durante una (1) hora como mínimo, cuando 
nuevamente se restablezca el suministro eléctrico se autoconectará el cargador de su batería 
para volver a su potencial original. Cuando el artefacto elegido sea de más de un tubo, se 
conectará solamente uno de ellos como luz de emergencia. 

d- Barrales y cerraduras antipático:  

En los Sanitarios de Discapacitados se colocarán Barras antipánico tipo DORMA AD 7400  
ó calidad superior. El acabado de las partes fundidas o de aluminio es totalmente resistente al 
desgaste. 

e- En los demás locales se colocarán Barras antipánico “pushbar” tipo DORMA AD 4300   
ó calidad superior. Se deberán conectar a un sistema de control de accesos o a un operador 
automático para puertas batientes, según sea el caso. Todas las puertas que se indiquen en 
plano de Carpintería deberán contar con barrales y cerraduras antipánico. Según sea el caso, el 
sistema de barral y cerradura contará con una alarma que permita detectar el uso de dichas 
salidas. 
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Las Cerraduras Antipánico serán del tipo DORMA  SVP ya que  aseguran que las puertas 
pueden ser abiertas fácilmente desde el interior simplemente pulsando la manilla.  
Al mismo tiempo se incorpora la propiedad de que el pestillo se bloquea automáticamente una 
vez que la puerta está cerrada, lo que proporciona un plus de seguridad adicional. 

f- Dentro del Plan de Emergencia, la Contratista presentará un Plan de evacuación indicando las 
vías de escape ante incendios y catástrofes. Proveerá e instalará a las vías de escape con los 
sistemas necesarios de señalización, iluminación, aberturas y rociadores en un todo de acuerdo 
a lo exigido por el Cuerpo de Bomberos. 

 

17.1.1. Tendido de cañería. 
a- Las cañerías de conducción de la red de incendio: Serán de hierro galvanizado de diámetro 

según Plano de Instalación Contra Incendio (ICI), lo mismo en los accesorios de unión, curvas, 
te, etc. Las mismas están protegidas con pintura anticorrosivo y envueltas al 50% con cinta 
asfáltica tipo Polyguard cuando se encuentran subterráneas, cuando están a la vista se 
protegieron con esmalte sintético color bermellón bajo normas de seguridad. El montaje de 
cañerías se realizará de forma tal que permita un rápido mantenimiento y reparación. Se evitará 
dañar o marcar la tubería por el uso de herramientas indebidas o en mal estado de conservación. 
Las cañerías serán sometidas a prueba hidráulica antes de cubrirlas. Se podrán utilizar cañerías 
de PVC Ø63mm y Ø50mm de alta presión, cuando se coloquen enterradas a más de 0.60m de 
profundidad y por medio de una transición PVC-CHG se empalmarán a las cañerías de hierro 
galvanizado que queden a la vista 

b- Protecciones, Pases y Grampas: Las cañerías que se embutan en los muros llevarán dos manos 
de pintura asfáltica y envoltura de fieltro saturado N° 12. Las que deban realizarse suspendidas 
se asegurarán a la estructura de hormigón mediante grapas especiales amuradas en el mismo 
con abrazaderas con tornillos. Cuando las cañerías deban atravesar vigas o losas y columnas lo 
harán por pases previamente ejecutados en el hormigón que el Subcontratista debió haber 
marcado en el momento de ejecutar la estructura. El montaje de cañerías se realizará de forma 
tal que permita un rápido mantenimiento y reparación. Se evitará dañar o marcar la tubería por el 
uso de herramientas indebidas o en mal estado de conservación. Los soportes permitirán el libre 
movimiento ocasionado por contracción y dilatación; se colocarán en cantidad  suficiente para 
evitar el arqueo, pandeo o vibración. Serán pintadas según las especificaciones de las normas 
IRAM para el servicio de incendio. 

c- Accesorios: Los codos, tes, reducciones, refuerzos, sello, casquetes, etc. serán adecuados a las 
condiciones operativas para las que se destinan ajustándose a las normas ANSI B-16.9. 

d-  Válvulas esclusas: serán con cuerpo, bonete a unión, cuña sólida y vástago ascendente de 
bronce ASTM B62, con guarnición de acero inoxidable AISI 304, extremos roscados. Todas las 
válvulas serán de la misma marca, tipo y calidad, no admitiéndose el uso de válvulas de distinta 
procedencia. 

e- Válvulas de retención: serán de bronce, horizontales, a clapeta, de la serie ANSI 150 y las 
superficies de contacto del tipo goma sobre metal. Serán bridadas con cuerpo de acero fundido. 

f- Válvulas de alivio: serán capaces de retornar a la cisterna el 50% del caudal generado por la 
bomba principal cuando la presión en línea supere los 4.0 kg/cm2. Serán a resorte, con cuerpo 
de bronce, con tobera y obturador de acero inoxidable AISI 304, vástago, guía del obturador, 
anillo de cierre (regulable desde el exterior) y tornillo de regulación del resorte también de acero 
inoxidable AISI 304. Presión de timbre 10 kg/cm2. 

 

17.1.2. Hidrantes, bocas de impulsión. 
Las cañerías abastecerán a los distintos hidrantes, los cuales constarán de una manga de 25m de 
longitud provista de una lanza de pico variable chorro – niebla y llave maestra tipo teatro de 2”. 
Sobre línea municipal se ubicará una boca de impulsión será de 2 1/2” rosca hembra para la conexión de 
autobomba, con tapa reglamentaria. 
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Llaves o bocas de incendio (Hidrantes): Las llaves  maestras serán del  tipo teatro estarán construidas 
en fundición de bronce, con vástago y volante para su accionamiento, con un diámetro interior de 63,5 
mm, con  reducciones de bronce de 63,5 mm a 44,5 mm, contenidas en gabinetes metálicos, todo 
ubicado en un gabinete de chapa N° 18 con puerta de vidrio, según normas vigente, dentro de los cuales 
se colocará una llave universal de  ajuste. Se colocarán a 1,20 m del nivel de piso terminado, con su boca 
de descarga hacia abajo y a 45°.  
El sistema de bocas de incendio será alimentado desde la cisterna  a través de un equipo de bombeo de 
uso exclusivo para el servicio contra incendio. 

Mangueras: se proveerá e instalará una manguera por boca de incendio. Las mismas se realizarán en 
tela especial de material sintético, tendrán una longitud de 25 m y diámetro de 1 3/4" cada una, que 
resistan una presión de 4 Kg/cm2. 
Serán fabricadas totalmente en material sintético con revestimiento interior en látex, responderán a 
normas IRAM o contarán con sello UL si su origen es importado. Todas las mangueras contarán con las 
uniones correspondientes. 

Lanzas: Se proveerán e instalarán tantas lanzas como mangueras se instalen, realizadas en cobre y 
bronce con un diámetro interior de 63,5 mm, con boquillas provistas de cilindro directriz y grifo, del tipo 
combinada (chorro pleno-niebla), teniendo un diámetro de 15mm en su descarga. Estarán armadas con 
su correspondiente manguera. 

Nichos (gabinetes) y soportes: se proveerán e instalarán tantos nichos metálicos como bocas de 
incendio se instalen, y embutidos en muros según corresponda. Los mismos tendrán 60 x 60 cm y 15 cm 
de profundidad, estarán construidas en chapas de acero N°18 con puerta cerradura de accionamiento 
manual con acceso por rotura de vidrio y cerradura de cuadro. Serán tratadas con antióxido y esmalte 
sintético. Cada nicho estará numerado; los gabinetes no soportarán el peso de la cañería que los 
alimenta.  
En ellos se colocarán los soportes metálicos en los que se acondicionarán las mangas y lanzas, las 
mangas plegadas de modo tal, que se permita el tendido de la línea sin ningún impedimento. Los nichos 
se ubicarán según planos, cubriendo con el radio de acción de las mangueras todos los sectores del 
edificio. 

Bocas de impulsión: llave de doble impulsión, construida en fundición de bronce, con rosca hembra y 
anilla  giratoria montada sobre la cañería. Se ubicará en el frente del edificio sobre la línea municipal y a 
nivel de vereda, dentro de un nicho de 40 x 60cm, cerrado con una tapa que llevará estampada con 
caracteres indelebles la palabra "BOMBEROS". Se preverán válvulas de retención invertidas en las 
salidas del sistema de bombeo de la cisterna, a efectos de poder alimentar las cañerías de distribución 
desde el exterior. 
Estarán compuestas por un hidrante con válvula tipo teatro de 64mm de diámetro, la cual estará 
conectada al colector principal de alimentación. 
 

17.1.3. Matafuegos, carteles de señalización.  

 
a- Se proveerán e instalarán extintores contra incendios en cantidad, tipo y ubicación como los 

exigidos por las Normas vigentes. Los extintores serán aprobados y adecuados a las normas 
actuales. Se incorporarán al plano de los sistemas de extinción de incendio a ser presentados y 
aprobados por el área Técnica del Cuerpo de Bomberos. Se precisará mediante señalización 
normalizada su ubicación en el edificio. Los extintores a proveer y colocar serán de los tipos que 
se enumeran a continuación, respondiendo a la norma IRAM 3523, con sello de conformidad 
IRAM y manómetro de control de carga:  

A) Extintores con Polvo químico ABC. 
B) Extintores con Anhídrido carbónico. 

Deberán ser colgados de soportes especiales tomados a las paredes sobre una placa metálica o 
de plástico con leyendas indicadoras de colores reglamentarios a modo de señalización visual, a 
una altura de 1,40 m sobre el piso.  
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b- Sistema de señalización: Todas las señalizaciones para vías de escape previstas en el Plan de 
Emergencia, carteles indicadores indicando el modo de actuar ante emergencias, etc. serán 
provistas e instaladas por la Contratista. 
 

17.1.4. Sistema de bombeo.  
a- La Estación de Bombeo constará de un equipo de bombeo compuesto de dos bombas con un 

rendimiento de Q=40m3/hora a una altura de 45 m.c.a. con una potencia de 7,5 HP x 220 / 380 
volt, cada una, con sus correspondientes accesorios: válvulas flotantes, sistemas de flotante 
eléctrico, sistema de control y de seguridad, para asegurar el correcto funcionamiento del 
sistema. La misma se abastecerá con un múltiple de aspiración de 2” de diámetro hasta la 
bomba con su correspondiente llave de paso, tendrá una derivación para el equipo de 
mantenimiento de presión hidroneumático de 24 litros de capacidad con 1 bomba centrífuga de 1 
HP tipo Jockey con presóstato eléctrico u otro dispositivo. La salida del equipo de bombeo tendrá 
un múltiple de derivación construido en cañería de hierro galvanizado de diámetro según plano 
con su correspondiente llave de paso, para poder estabilizar la presión dentro del sistema. La 
interconexión del múltiple de derivación con la red se hará con accesorios y cañerías de hierro 
galvanizado. 

b- El abastecimiento eléctrico del equipo de bombeo será independiente del resto de las 
instalaciones eléctricas y además se encontrará conectada a un grupo electrógeno. 

c- Las bombas serán de arranque automático, por medio de presóstatos individuales para cada 
una, ajustable, diferenciales, rango 0 – 10,00 kg/cm2, en caja estanca cadmiada.  La detención 
de marcha de las bombas principales será exclusivamente manual, la Jockey tendrá arranque y 
parada automáticos. 

d- Todos los trabajos que se ejecuten, se ajustarán al (Decreto 351/79, y la ley 19587 – Higiene y 
Seguridad en el Trabajo), y a las disposiciones que rigen en la División Bomberos de la Provincia 
de San Juan.  

 

17.1.5. Grupo electrógeno. 

a- Se colocarán en el local Sala de Bombas, como se indica en Plano de Instalación Eléctrica (IE).  
b- Todas las áreas serán servidas por un grupo electrógeno trifásico cuya potencia se ajustará al 

cálculo correspondiente de acuerdo a la capacidad de las bombas. Estará  ubicado en la Sala de 
Bombas, con suficiente ventilación y con características acústicas que impidan la propagación del 
ruido en el resto del edificio. 

c- El Grupo electrógeno dispondrá de un interruptor automático general de la capacidad adecuada 
para aprovechar toda su potencia, y con la protección adecuada que sea electrónica. 

d- Llevará un tanque de combustible incorporado con autonomía de 10hs. 
e- El sistema de arranque será totalmente automático. Al producirse el corte de energía, se 

desconectarán los sectores no previstos para emergencia y se conectarán los circuitos 
correspondientes a la sala de maquinas que queden bajo suministro del grupo electrógeno. Se 
dejará previsto el arranque manual como emergencia en caso de falla del sistema automático. 

f- Se proveerán todos los planos y detalles de funcionamiento y operatividad del grupo, con el 
sistema arranque y frecuencia. 

 
 

17.2. Alarmas Técnicas.  

17.2.1. Detectores de Humo y Gas. 

Se ubicarán según se indica en Plano de Instalación contra Incendio (ICI). 

Sistema automático de detección y aviso de incendios y escapes de gas. 
a- Se proveerá e instalará un sistema de detección y aviso de incendio y escapes de gas. El mismo será 
con comunicación bidireccional entre la Central y los periféricos. Estará compuesto por los siguientes 
elementos: 
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• Unidad de Control Central microprocesada convencional direccionable de 8 zonas, que admita 
detectores de 2 y 4 hilos. 
• Detectores (sensores) convencionales fotoeléctricos y de gas combustible. 
• Bases Universales. 
• Módulos de monitoreo, control y aislación. 
• Avisadores manuales de incendio direccionales. 
• Sistema de Telefonía de Emergencia. 
• Un repetidor con Display Alfanumérico Inteligente. 
• Avisadores acústicos. 
• Dispositivo para evacuación. 
• Detectores (sensores) convencionales y direccionables: fotoeléctricos para detección de humo y  de 
mezcla explosiva para detección de gases, con base universal intercambiable. No se permitirá el  
direccionamiento en la base. 
• Lazo de comunicación y alimentación por dos hacia los detectores inteligentes y módulos de 
comunicación para operación en estilo 4 ó 6 de las Normas NFPA (Nacional Fire Protection Agency). 
• Display LCD Alfanumérico de 80 caracteres como mínimo.  
• Teclado de "feeling" táctil de 20 teclas como mínimo de programación alfanumérica. 
• Programable en el campo, sin requerir instrumentos ni computadora. 
• Rótulos descriptos asignables por el usuario para cada punto del sistema. 
• Diseño de hardware modular. 
• Zonificación por software. 
• Control tiempo real. 
• Palabras de paso en 2 niveles asignables en el campo. 
• Supervisión de la alimentación AC con conmutación automática a las baterías de "stand-by" 
supervisadas. 
• Sensibilidad ajustable de los detectores manual o automático (día-noche y fin de semana). 
El sistema deberá proveer como mínimo las siguientes ayudas de Service: 
• Test automático de detectores. 
• Timer de verificación. 
• Reporte de sensibilidad. 
• Reporte de estados y detectores sucios. 
• Alerta automática para mantenimiento, cuando la cámara del detector está contaminada. 
La ubicación de los sensores estará de acuerdo con lo indicado en el plano correspondiente. 
Se ubicará un display repetidor en el acceso junto con el teclado remoto de alarma de intrusión. 
La Unidad Central de Control (inteligente de 2 lazos) se ubicará en la portería o local indicado en plano 
dentro del gabinete destinado a sistemas de alarma, en un gabinete de chapa, pintada de color a 
determinar, apto para su colocación sobre la pared o semiembutido, cuya puerta permita ver las señales 
ópticas, el texto descripto correspondiente a cada indicación y deberá tener indicación escrita claramente 
legible y entendible por el operador. Debe tener una salida de alarma visual, una sonora y una salida de 
relé que será conectada a la zona de incendio de la central de alarma contra robos. 
El elemento sonoro interior debe contar con una presión sonora de 130 decibeles conectado a la central 
de alarmas. El elemento sonoro exterior, debe contar con una potencia eléctrica de 40W de potencia de 
salida, baliza  estroboscópica y protección antidesarme. 
Los detectores de humo fotoeléctricos deberán monitorear permanentemente los ambientes. Deben estar 
preparados para cableado directo, permitir la prueba de sensibilidad, autodiagnóstico del estado de la 
cámara y fácil desarme para limpieza. Se ubicarán en los lugares indicados en el plano. 
Los detectores de gases deberán monitorear constantemente los ambientes y activar una señal de  
alarma antes  que la acumulación de gases combustibles (Metano, Butano, Propano, etc.) alcance 
niveles de peligrosidad. El  detector ambiental deberá tener indicación luminosa que indique claramente 
los distintos niveles de detección. La  alarma deberá dispararse cuando la concentración de gas en el 
ambiente alcance aproximadamente el 5 % del  límite inferior de explosividad (LIE), estando por debajo 
de el para dar tiempo a desarrollar las acciones  correspondientes para solucionar la pérdida sin que 
exista peligro de explosión.  
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Se ubicará un detector de escape de gases en los lugares indicados en el plano y como mínimo en todos 
los locales que posean suministro de gas, instalándose a 30 cm. del techo mediante un soporte para 
aumentar la eficacia. 
La Central del sistema de detección contra incendio y los respectivos sensores deberán contar con sello 
UL (Underbriter Laboratories), FM (Factory Mutual) y Cámara de Aseguradores de la República 
Argentina. 

 

17.2.2. Alarmas contra robos.  

Se ubicarán según se indica en Plano de Baja Tensión (IE_BT). 
Central de Alarmas de 8 Zonas Expandible a 40.  Robo/incendio. 
- 8 zonas expandibles hasta 40. 
- Admite detectores de humo de 2 y 4 hilos. Cada Zona podrá soportar hasta 20 detectores de 2 hilos o 
cualquier número de detectores de 4 hilos. 
- 4 áreas independientes configurables. 
- 4 salidas programables PGM expandibles a 20. 
- 8 horarios (Skeds) programables. 
- Compatibilidad con RF.  
- Provee 2 circuitos de notificación de dispositivos que entregan una potencia de 24 Volts, 5 A cada uno 
para accionar sirenas, campanas, estrobos y otros dispositivos de notificación. 
- Posibilidad de operar desde control remoto inalámbrico (2 control remoto tipo llaveros). 
- 4 niveles jerárquicos programables. 
- Comunicación de eventos hacia 2 destinos diferentes. 
- Registro de 255 eventos. 
-El control del sistema se realiza a través del teclado incorporado en la central 
Módulo de interfase para impresora (opcional). 
- Programación remota vía RAM IV. 
- Listado UL. Cumple con SIA. 

Detector de movimiento por infrarrojos pasivos 
• Cobertura de 7.5 m x 7.5 m (25 pies x 25 pies) 
• Microcontrolador integrado con Procesamiento de Primer Paso (FSP) 
• Inmunidad a corrientes de aire e insectos 
• Diseño de dos piezas 
• Compensación de temperatura 
• Interruptor contra manipulaciones en la cubierta (ISN-AP1-T) 
Sirena c/ luz estroboscópica 
Dispositivo de señalización acústica para la conexión en unidades de control de detección de incendios. 
El DS 10 posee un generador de tono integrado que proporciona una selección de 6 variantes de 
sonidos, incluyendo tonos DIN de acuerdo a EN 457 (DIN 33404). 
Dependiendo del tipo de tono, el volumen seleccionado y el voltaje de operación, los niveles de presión 
sonora van desde los 105 db (A) a los 110 dB (A). 

 

17.3. Pararrayos. 
Las características y ubicación del pararrayos se indican en Plano de Instalación Eléctrica - Descarga 

Atmosférica (IE_MT). 

 
18. CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS 

18.1. Vidrios  

Se colocará vidrio laminado de seguridad 3+3,(como mínimo) el que está compuesto por dos hojas 
íntimamente unidas entre sí mediante la interposición de una o más láminas de polivinil butiral (PVB), 
aplicadas con calor y presión en un autoclave. Para satisfacer requerimientos de control solar puede 
estar compuesto por cualquier tipo, incoloro, color y/o reflectivo, no siendo necesario que ambos vidrios 
sean del mismo tipo o espesor. El espesor de PVB estándar es 0.38 mm. Ante requerimientos de mayor 
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seguridad o control de ruido puede ser manufacturado, a pedido, con PVB de 0.76 mm, 1.14 mm y 1.52 
mm de espesor.  
El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milímetros menos que el 
armazón que deba recibirlos; el espacio restante se llenará totalmente con silicona o burlete 
amortiguante. No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas 
como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura. 
Existen además parámetros para tener en cuenta como la correcta configuración del vidrio laminado, el 
marco y su comportamiento, los mecanismos de cierre y traba, la fijación del vidrio al marco y el anclaje 
del marco al edificio. 
Los cristales serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la 
superficie, no admitiéndose ningún defecto, ni deformaciones en la imagen o desviación de los rayos 
luminosos desde cualquier ángulo de visión. 
 

18.2. Policarbonatos. 
Se colocarán policarbonatos alveolar color cristal, arenada su cara interna, según se indica en Planos de 
Carpintería, del tipo LEXAN o calidad superior de 10mm de espesor, según corresponda, con resistencia 
superficial al rayado, en todas las aberturas,  que se detallan en los planos de carpintería,  planillas de 
carpintería y de locales.  
Para la colocación de las placas se tomarán los recaudos necesarios, teniendo en cuenta los distintos 
tipos de carpintería, dejando los espacios que recomienda el fabricante, para permitir la dilatación térmica 
correspondiente y evitar vibraciones.  
Los marcos se limpiarán esmeradamente colocando imprimador en el caso que fuera necesario, dejando 
la superficie libre de asperezas. 
Las placas se podrán colocar al tamaño requerido usando cualquier tipo de sierra eléctrica de triple 
dentado, debiendo dejar las películas adhesivas  para evitar daños a la superficie. 
Una vez retiradas las cintas adhesivas (película), se limpiarán las superficies, no arenadas, con nafta o 
kerosene, con paño suave, seguida con una limpieza profunda con abundante agua y jabón, se secara 
con una gamuza suave realizando la limpieza en forma periódica del modo descrito. Las ralladuras 
superficiales se podrán sacar, utilizando una cera suave para automóviles. No se podrán usar secadores 
de goma, abrasivos o altamente alcalinos, benceno, gasolina con plomo, acetona o tetracloruro de 
carbono, no deberá limpiarse cuando la placa este caliente o expuesta a los rayos solares o temperaturas 
elevadas. 
Las placas deberán adaptarse a lo que especifique la documentación. Será asentado con silicona para 
policarbonato. 
Deberán obstruirse todos los alvéolos con cinta de aluminio o silicona prevista al efecto, para lograr la 
estanqueidad del paño. 
 

18.3. Espejos 

Se colocarán espejos, de dimensiones ídem Plano de Desarrollo Sanitario (DS_01), sobre un soporte 
construido en MDF crudo de 15 mm. En Sanitarios para Discapacitados el soporte deberá tener forma de 
cuña con una inclinación de 10°. El soporte se terminará con al menos dos manos de esmalte sintético 
aplicadas sobre sellador para maderas. Los espejos se fijarán al soporte con adhesivo tipo Silastic, 
similar o superior calidad. El borde de los espejos se resolverá mediante biselado y pulido; marco de 
madera de  1 ½” x1 ½”. Los espejos serán sobre  cristal 4 mm de espesor tipo “VASA”. Al colocarlos se 
tendrá presente que corresponde aislarlos de la placa sobre la cual apoyará.  
 

19. PINTURAS 
La mano final de toda la pintura de paredes y cielorrasos, deberá aplicarse una vez terminada totalmente 
la obra incluso instalaciones y colocación de artefactos. 
La mano final de la carpintería será posterior a la de las paredes y cielorrasos. 
En todos los casos la pintura, agregado, etc., deberán ser preparados en fábrica y de marca y calidad 
reconocida. 
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En lo que respecta a la aplicación de revestimientos del tipo plástico ó cementicio con color incorporado 
se deben cumplir estrictamente las especificaciones del  fabricante. 

 

19.1. Pintura al látex en muros interiores 
Será necesaria la aplicación de enduido, en todas las paredes para eliminar imperfecciones. Una vez 
seco, después de 24 horas, se lijará para emparejar. Luego se aplicará una mano de imprimación 
coloreada al tono de la pintura. Deberá secar 24 horas y posteriormente se aplicarán las manos de 
pintura al látex que se requieran para un perfecto acabado, según se indica en Planilla de Locales 
(mínimo dos manos látex para interiores color e elegir). Se deberá dejar secar 24 horas entre manos. 
 

19.2.  Pintura al látex en muros exteriores 
La pintura (color, elaborada con máquina) se ejecutará según el siguiente procedimiento: lijado de 
superficie; una mano de imprimación y un mínimo de dos (2) manos de látex, para exteriores tipo 
ACRYMUR o superior. De igual modo que en interiores, previo a la aplicación de la última mano deberán 
ejecutarse todos los lijados y correcciones de superficie que fueran necesarios. El color será a determinar 
por la Inspección. 
 

19.3. Pintura al látex en cielorrasos 
En cielorrasos terminados con enduido deberá aplicársele el mismo tratamiento que los muros pintados 
al látex. 
En locales sanitarios el tratamiento del cielorraso será el mismo indicado para muros, debiendo 
reemplazarse las dos (2) manos finales por pintura al látex antihongos. 
 

19.4. Pintura esmalte sintético en carpintería 

 

19.4.1. Sobre carpintería metálica y herrería. 
Toda la carpintería metálica que se utilice en obra deberá ser tratada de la siguiente forma: 
1- ) Se aplicaran previo lijado 2 manos de desoxidante y fosfatizante de primera marca, el que deberá 
dejarse secar 6 horas entre mano y mano. 
2- ) Antes de su colocación se deberán dar una mano de antióxido al cromato de zinc de  ALBA o 
equivalente calidad. 
3- ) Una vez colocada, previo lijado con lija fina al agua, se le aplicará una mano de antióxido ídem al 
resto en oportunidad de aplicarse la pintura final de la obra. 
4- ) Recibirá por ultimo 2 manos de esmalte sintético tipo ALBALUX, o equivalente calidad. (En exteriores 
se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antióxido). 
 

19.4.2. Pintura Antióxido 
Después de la aprobación de los trabajos de carpintería en taller se procederá a eliminar todas las 
escorias, rebabas, imperfecciones, etc. y posterior al enmasillado a la piroxilina  de resultar esto 
necesario, se quitará todo vestigio de oxidación, se desengrasara la estructura con aguarrás mineral u 
otro disolvente. Finalmente se procederá a aplicar a soplete una mano de pintura antióxido, formando una 
capa protectora homogénea y de buen aspecto. 
Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos. Una vez montada la carpintería en obra, se 
procederá a aplicar las manos de  antióxido especificadas en el ítem pinturas,  serán de iguales 
características que la primera, pero de distinto color. 

 
19.5. Pinturas Varias. 

19.5.1. Pintura en madera. 
Madera con esmalte sintético: Toda la pintura y tratamiento que reciba la carpintería se dará en obra, 
sobre la superficie perfectamente lisa se procederá a aplicar una mano de enduido, una vez seco se lijara 
prolijamente y sobre el mismo se pintara con dos manos de esmalte sintético del color y brillo a 
determinar con la Inspección. 



       

 
 

 

ENI Nº 35 ESTRELLA DE LOS ANDES  –  CAPITAL                                                                   ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  -     55  

 

 

 

19.5.2. Pintura a la cal en muros y cielorrasos. 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

19.5.3. Pintura esmalte sintético en muros y cielorrasos.  
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

19.5.4. Pintura esmalte sintético en paredes (friso). 
La altura del friso será de 1,30m desde el N.P.T. del local o circulación. Será necesaria la aplicación de 
enduido, en todas las paredes, se deberá aplicar un enduido plástico al agua, el que una vez duro, 
después de 8 has de aplicado, se lijara en seco. Recibirá por último una (1) mano de esmalte sintético 
tipo ALBALUX, o equivalente calidad. Posteriormente se aplicaran dos manos como mínimo, de pintura 
con color final. Entre mano y mano deberá haber por lo mínimo seis (6) horas de secado. 
 

19.5.5. Pintura sobre rollizos 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

19.5.6. Protección de ladrillo visto.  
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra 
 

20. SEÑALETICA 

20.1. Señalización 

Se deberán ejecutar todos los elementos de “imagen institucional” señalados en fichas adjuntas y de 
acuerdo a lo especificado en las mismas. Excepto los correspondientes a: Aviso de licitación, Zona 
escolar, Sistema gráfico para patios y áreas vinculantes, Kiosco y Biblioteca ambulante.  
 

21. OBRAS EXTERIORES  

21.1. Cercos  

21.1.1. Cercos perimetrales  
Será de paños de mampostería (ver planos AP y AV_AC) y paños de malla electrosoldada de alambre 
galvanizado 50 x 100 enmarcada en ángulos de 1” x 1” x 3/16”, soldado estos a columnas de caño 
redondo de Ǿ 100, 2mm de espesor rellenado a tope con H°; en los lugares que así se indiquen, con las 

aberturas que se proyecten en Plano de Arquitectura (AP), y Plano de Cortes y Vistas (AV_AC) y ficha 
10. Los paños de muros de mampostería, será con muros de 0.20 m de espesor con revoque fino a la cal 
planchado. La altura mínima será de 2,40 m (Dos metros cuarenta). 

 
Bajo fundaciones se proveerá una protección contra el salitre consistente en una membrana de 
polietileno de 200 micrones perfectamente solapada y colocada sobre un manto de arena. Los Hº serán 
H17 y responderán a lo especificado en 3.1. y  Sección XI.  La malla  a utilizarse será tejido romboidal  de 
2” de rombo, calibre 14, tensado con tres hebras de alambre galvanizado de alta resistencia. Todos los 
elementos metálicos como tensores, alambres de alta resistencia, hierros, pasantes, etc. serán de acero  
galvanizado. Ver ficha en el presente pliego. 
 

21.1.2. Cierre perimetral 
Será de paños de mampostería (ver planos AP y AV_AC) y paños de malla electrosoldada de alambre 
galvanizado 50 x 100 enmarcada en ángulos de 1” x 1” x 3/16”, soldado estos a columnas de caño 
redondo de Ǿ 100, 2mm de espesor rellenado a tope con H°; en los lugares que así se indiquen, con las 

aberturas que se proyecten en Plano de Arquitectura (AP), y Plano de Cortes y Vistas (AV_AC) y ficha 
10. Los paños de muros de mampostería, será con muros de 0.20 m de espesor con revoque fino a la cal 
planchado. 
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Bajo fundaciones se proveerá una protección contra el salitre consistente en una membrana de 
polietileno de 200 micrones perfectamente solapada y colocada sobre un manto de arena. Los Hº serán 
H17 y responderán a lo especificado en 3.1. y  Sección XI. Todos los elementos metálicos como 
tensores, alambres de alta resistencia, hierros, pasantes, etc. serán de acero  galvanizado.  
 

21.2. Equipamiento fijo 

21.2.1. Bancos 

a)- Exteriores 

Se colocarán bancos fijos de madera con estructura metálica, según Plano de Arquitectura  (AP) y ficha. 

b)- Exteriores 
Se colocarán bancos fijos de Hº Armado visto en forma de cubo pintados de colores de 0,50 x 0,50 x 0,30 

m de altura, según Plano de Arquitectura  (AP) 
 

21.2.2. Bicicletero 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

21.3. Parquización y Riego. 
La parquización y forestación se efectuará de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Se tendrá en cuenta para la implantación de especies el mejoramiento del suelo, debiendo efectuarse un 
aporte de tierra, sin presencia de arcillas ni piedras, mezcladas con un 30% de materia orgánica 
(estiércol), en la totalidad de la excavación, cuyas dimensiones serán determinadas en obra 
oportunamente por la inspección, en función de las necesidades de cada especie. 
Los ejemplares a plantarse deberán cumplir los siguientes requisitos: 
Provenir de viveros liberados de plagas y enfermedades se transportarán en macetas y no se admitirán 
ejemplares con raíz desnuda. 
A) Para especies de hoja caduca de crecimiento rápido, los ejemplares tendrán con mínimo dos años. 
B) Para especies de hojas perennes y semi-perennes los ejemplares tendrán un mínimo de tres años. 
C) Para especies con un periodo de crecimiento de quince años los ejemplares tendrán un mínimo de 
cinco años. 
Las fallas producidas por los plantíos deberán ser reemplazadas por nuevos ejemplares de las mismas 
características de las anteriores, dentro del plazo de garantía de la obra. 
Se colocarán panes de chepica en las zonas indicadas en los planos, previo a esto se efectuara la 
nivelación y limpieza del terreno, Serán removidos los 5cm superficiales del terreno natural debiendo 
quedar la tierra libre de cascotes, piedras y elementos extraños. Los panes a colocarse tendrán como 
mínimo 5cm de espesor, debiendo presentar los tallos cortados a máquina,  y en caso de ser necesario 
se efectuara un relleno de humus y tierra negra apta para cultivo. 
Deberán cuidarse estrictamente los niveles de humedad previa y durante los días siguientes a las 
plantaciones, tanto de las especies forestales como florales o césped. 

Sistema de riego 
La red de riego se realizará a través de cañerías enterradas y surtidores metálicos colocados en 
columnas de hormigón, distribuidos en base a la superficie a cubrir. 
 

Entubado y Protecciones 

Entubado 
Se deberá entubar con caños de H` Comprimido los ramos regadores que se encuentren frente a los 
accesos al Establecimiento, o en coincidencia con los accesos peatonales y/o vehiculares. 
El diámetro del mismo, deberá ser admisible para el caudal solicitado en el Dpto. Hidráulica de la Zona.  
Se ejecutara entubamiento, en los lugares de pasada peatonal, toda vez que ello ocurra según proyecto 
 

21.4. Puentes, rampas, barandas y otros.  
Todos los trabajos que se ejecuten en el exterior del predio escolar y en relación con el canal de riego y/o 
drenaje, deberán ser aprobados por el Dpto. Hidráulica de la Provincia de San Juan. 
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21.4.1. Rampas de acceso. 
Se ejecutarán de HºAº fratasado, de un espesor mínimo de 15cm y con malla de hierro de 6mm c/20cm. Las 

dimensiones de ancho y pendiente están especificadas en Plano de Arquitectura (AP), y Plano de Cortes y Vistas 

(AV_AC). 
 

21.4.2. Escalones de acceso. 
Se ejecutarán de HºAº de un espesor mínimo de 15cm y con malla de hierro de 6mm c/20cm. Las dimensiones de 

ancho, huella y contrahuella están especificadas en Plano de Arquitectura (AP), y Plano de Cortes y Vistas 

(AV_AC). 
Cuando se ejecuten escalones de cualquier pavimento, estos deberán poseer doble borde antideslizante en la 
totalidad de los peldaños. 
 

21.4.3. Barandas de protección. 
Se construirán barandas de protección al costado de las rampas, escalinatas de acceso. Tendrá una altura mínima 
de h=90cm y elementos verticales y horizontales de caño galvanizado de Ø 50mm y 25mm según se especifica en 
plano de detalles. Llevarán doble pasamano de Ø 50mm de espesor colocados a 0.60m y 0.90m de altura 
respectivamente desde NPT. 

 

21.4.4. Malla o Rejas de protección p/canal de riego. 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

21.4.5. Puente pasante. 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

22. INSTALACIONES ESPECIALES 
Este ítem no se ejecutará en la presente Obra. 
 

23. LIMPIEZA DE OBRA 

23.1.    Limpieza de obra periódica y final   
 

Limpieza periódica de la obra y del obrador  
Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se realizará 
una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el re-
acopio de materiales, organización del obrador, revisión de equipos, mantenimiento y revisión de 
encofrados, andamios, vallas, etc. 
Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el 
correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados limitándose su 
ocupación con materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente necesario, procediendo 
periódicamente a retirarlos según lo disponga la Inspección de Obra. 
 

Limpieza final de la obra y del obrador  
Esta limpieza final incluye pulido de pisos, limpieza de vidrios, limpieza de sanitarios, lavado de veredas 
perimetrales y exteriores, terreno, cubierta de techos, canaletas pluviales, tanques de reserva, etc. 
 
Exterior:  
Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha realizado la obra 
se entregarán perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., 
realizando el corte del césped si lo hubiera.  
Asimismo deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construcción y/o 
instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando también 
todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra 
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(tierras, escombros, maderas, pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aún de 
aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno.  
 
Interior:  
Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar 
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construcción. Las manchas 
de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies. 
Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier otro material 
extraño al paramento, se limpiarán prolijamente sus juntas y se procederá a lavarlos con detergentes y 
agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavarán nuevamente, con los 
productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para remover tales 
defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.  
Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado, y en caso inevitable con ácido 
muriático diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido se desinfectará 
con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razón de 1 parte en 7 de agua.  

 
24. VARIOS 

24.1. Fichas Complementarias y otros. 

En todos los casos se deberán tener presentes las indicaciones de: 

Fichas Complementarias de Identidad Institucional:  
Deberán Ejecutarse solamente: 

 Cartel de Obra   Cant. Uno (1) Ver Fichas adjuntas.  

 Placa de Inauguración Cant. Una (1) Ver Fichas adjuntas.  

 Basureros   Cant. Seis (6) Ver Fichas adjuntas. 

 Bebedero    Cant. Seis  (6) c/ll.p. y pulsador temporal. Ver Fichas adjuntas. 

 Sistema Tipográfico p/ Nombre Escuela. Ver Fichas adjuntas. 

 Señalización Interna de acuerdo a destino y cantidad de locales. Ver Fichas adjuntas. 

 Banco Exterior Cant. Diez (10) Ver Fichas adjuntas.   
 Cierre perimetral Ver Fichas adjuntas.  

 

24.2. Construcción de mástil y otros 

24.2.1. Mástil 
Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas. Se ubicarán según se indica en Plano 

de Arquitectura (AP). 

 

24.3. Pérgolas s/ piso. 

24.3.1. Pérgolas metálicas.  
Se construirán pérgolas de las siguientes características en el patio de las Aulas. La misma deberá 

construirse con caño redondo y de dimensiones según se indican en Plano de Carpinteria (PC),Plano de 

Arquitectura (AP), Plano de Cortes y Vistas (AV_AC), y Plano de Estructura. Serán tratados 
exteriormente con dos manos de pintura antióxido y tres manos de esmalte sintético de primera calidad 
(las manos de antióxido y primera de esmalte deberán ser dados en taller metalúrgico). Los caños se 
sujetarán mediante platinas de hierro de 20 x 20 cm. A la estructura más próxima de Hº Aº 
convenientemente ancladas según cálculo estructural. 
 

24.4. Otros 
 

24.4.1. Guardasillas 
Se ejecutarán con madera de fibra, MDF que no tengan alabeos, torceduras ni grietas; de 15mm  y 4” de 
ancho con moldura de terminación en toda su longitud y sobre sus dos cantos.  
Estarán ubicadas a 50cm desde NPT. 
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24.4.2. Provisión de canastos para residuos 
Se deberán proveer canastos para residuos, metálicos de chapa perforada con capacidad de 50 lts cada 
uno. 
Estarán anclados a una columna de HºAº mediante planchuelas metálicas y caños de fijación, con perno 
de fijación con cadena, con manija para volcar que permitan su práctico vaciado. La columna de HºAº 
tendrá revoque rústico con hidrófugo y color incorporado según lo especificado en Fichas adjuntas. La 

cantidad y distribución será de acuerdo a lo indicado en Plano de Arquitectura (AP). 
 

24.4.3. Pizarrones  

a) Empotrados 
Serán ejecutados como se indica en las ETG y según Fichas adjuntas. Se ubicarán en Aulas. Todos los 

pizarrones respetarán las medidas indicadas en Planos de Vistas y Cortes  (AV_AC). 
Serán ejecutados sobre el nuevo Jaharro, una capa de revoque fino alisado tipo “Impermeable” el que 
será cubierto con pintura para pizarrón color verde. 
Se pintarán sobre uno de los muros en todas las aulas. Una de las paredes de las aulas a indicación de 
la Inspección será preparada para pintar el pizarrón, mediante la ejecución de un estucado enduido 
plástico de 0.5cm. Este ocupará todo el ancho del paramento, menos un margen de 50 cm. a cada 
extremo, la altura superior será de 2,10 m, considerando el alto desde una altura de piso terminado de 
0.70m. Se ejecutará sobre una de las paredes previamente preparado el plano de revoque fino enduido 
con pintura color verde mate, especial para pizarrones. Se lo rodeará en todo su perímetro con un marco 
de madera de álamo perimetral de 2” x ¾”. En la parte inferior del pizarrón se  amurará un ticero de 
madera de álamo pintado de 2” x 2,5” por el largo del pizarrón, en la cara superior realizara un rebaje de 
1cm para alojar tizas con bordes redondeados, según detalle. Se cuidará que no queden aristas ni 
ángulos vivos.  

b) Colgantes 
Colgantes para fibra: Será construido sobre base de madera maciza MDF de 18 mm como mínimo, 
enchapado en melamina color blanco brillante para uso con marcadores especiales con solvente. En la 
parte posterior deberá estar enchapado para evitar alabeos. 
Con guardacantos recubierto en todo su perímetro con Marco de aluminio anodizado. Se proveerá un riel 
colgante plano, alto 30, ancho 36 y espesor 1,25, libre 10, afirmado a la pared, mediante tornillos con 
tarugos tipo “fisher”. El borde inferior  llevará un porta marcadores en madera con orificios y fijado al 
pizarrón por medio de tornillos, según se detalla en diseño en Fichas adjuntas. 
 

24.4.4. Caja Guarda llaves 
Se proveerán Cuatro (4) cajas metálicas portallaves, con capacidad para doscientas (200)  unidades c/u. 
Serán provistas dos (2) cajas metálicas portallaves, con capacidad para tantas unidades como llaves 
cerraduras se prevean más un 20%. 
 

24.4.5. Ventiluz 
En los locales húmedos que no hay posibilidad de realizar ventana al exterior: En todos los sanitarios de 
cada sala de N.I:, se construirán Ventiluz en el techo. Deberán llevar ladrillos de vidrio en su cierre 
superior para permitir el paso de luz cenital y en los laterales rejillas de ventilación según se indica en 
planos AP – APT - AV_AC  
 

24.5. Planos aprobados 
Será por cuenta del Contratista la presentación de toda la documentación para obtener el Certificado 
Final de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano.- 
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual 
establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda, 
emitido por el Registro de Constructores. 



       

 
 

 

ENI Nº 35 ESTRELLA DE LOS ANDES  –  CAPITAL                                                                   ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  -     60  

 

 

Dicho certificado deberá ser presentado ante la Dirección de Infraestructura Escolar , previo a la 
recepción de las obras.  Asimismo, deberá el Contratista de la obra entregar a la Dirección de 
Infraestructura Escolar dentro  de  los  ciento ochenta  días  a partir de  la  Recepción  Provisoria  de  las  
obras,  una  carpeta conteniendo la siguiente documentación conforme a obra, debidamente aprobada 
por las entidades competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD 
(certificados escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobación  correspondientes y archivos 
“.dwg”) : 
 
  1º Planos de Planimetría General. - 
  2º Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. - 
  3º Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad y gas). Instalaciones Especiales. 
  4º Plano Final de Bomberos (Certificado de Protección Servicio contra Incendios) 
 
Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la 
documentación técnica de todos los trabajos a ejecutar. 
Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada la 
Dirección de Infraestructura Escolar por la Empresa Contratista antes de la recepción definitiva de la 
 
 

25. Reparaciones y Refacciones 

 
La casa del portero (actualmente con salas de N.I.). Dichos locales existentes se adaptarán para ser 
utilizados como Dirección, Secretaria con local de redes, Sala docente, office y sanitario docente, de 
acuerdo a plano AP. Se reutilizarán los mencionados espacios para albergar los nuevos locales, 
necesarios para el buen funcionamiento de la escuela. Para realizar dichos cambios será necesario 
retirar tabiques divisorios, construir nuevos y realizar mejoras. 
En salitas de NI (Prototipo Plan Social) se refaccionarán y se dejarán en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Las mismas se revocarán exteriormente respetando la imagen proyectada de acuerdo a 
planos AV-AC. 
 

25.1. Demoliciones 
En la antigua casa del portero (a refuncionalizar como área de gobierno), se demolerá el cierre 

perimetral (cierre Olímpico), los tabiques sanitarios y los box de inodoros para niños y el baño principal, 
indicado en plano AD, para ser intervenidos posteriormente de acuerdo a los planos de proyecto AP. Se 
deberán cegar las cámaras de inspección existentes que no intervengan en el nuevo proyecto. 

 
El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica. Cumplirá con 

todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente 
responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 

 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de entrada y salida de 

vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia el que además estará obligado a efectuar la 
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 

 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de 

los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier 
otro elemento necesario que la Dirección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. 

 
Será también responsabilidad del contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que 

garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose 
ejecutar además las reparaciones necesarias si se produjera algún perjuicio como consecuencia de la 
obra en ejecución.  
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Las instalaciones de suministro de gas, agua caliente, electricidad, etc. deberán ser anuladas si 

correspondieren, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa tramitación 
a su cargo con las compañías y empresas proveedoras de los servicios. 

 
Si la producción de polvo o escombros proveniente de la demolición causa molestias a los 

espacios públicos en uso, el Contratista deberá proceder a la limpieza de la misma tantas veces como 
sea necesario durante la ejecución de los trabajos.  

 
Este apartado abarca todas las demoliciones que sean necesarias de realizar, ya sea previa al 

comienzo de los trabajos o posteriormente, durante la ejecución de la obra, por razones constructivas y/o 
técnicas. 

 

 

25.2. Reparación de carpintería y reposición de vidrios 
En salitas de Nivel inicial actual (prototipo Plan Social) se deberán reparar toda aquella carpintería que se 
encuentre deteriorada en dichas salitas, incluyendo sus herrajes y accesorios. También se deberán 
reponer todos los vidrios que se encuentren rotos, o faltantes por vidrios según se indica en el ítem 18.1 
del presente pliego. 
En casa del portero (a refuncionalizar como área de gobierno) se reemplazaran todas las carpinterías de 
acuerdo a plano PC. 
 

25.3. Pintura  
En salitas de Nivel inicial (prototipo Plan Social) y casa del portero (a refuncionalizar como área de 
gobierno) se pintarán al látex los muros exteriores e interiores y cielorrasos según se especifica en ítem 
19.1: Pintura al látex en muros interiores, 19.2. Pintura al látex en muros exteriores y 19.3. Pintura al látex 
en cielorrasos del presente pliego y planilla de locales. 
 
Se pintarán con esmalte sintético las carpinterías. Además se pintará un friso de esmalte sintético en 
todas las aulas de la construcción existente de 1.20m de altura color a definir por la inspección. Según se 
indica en ítem 19.5.4. Pintura esmalte sintético en paredes (friso). 
Se deberá reparar con materiales similares a los existentes todo aquello afectado por la intervención. 
 

25.4. Trabajos de albañilería 
Se instalará un portón de servicio previa demolición de  un sector del muro perimetral, según se indica en 
plano AD y PC DCM 01, y teniendo en cuenta lo especificado en ítems 10.1.1 y 10.1.2. 
Se deberá reparar con materiales similares a los existentes todo aquello afectado por la intervención de 
acuerdo al nuevo proyecto y se realizarán las reparaciones en pisos, muros, revoques gruesos y finos en 
los frentes y fachadas del Edificio existente de acuerdo a lo especificado en el ítem 4.5 del presente 
pliego. 
 

25.5. Instalación eléctrica  
En salitas de Nivel inicial actual se realizará toda la instalación eléctrica de acuerdo al ítem 11 del 
presente pliego y teniendo en cuenta los planos IE 01 y 02. En la nueva área de gobierno se colocara en 
el office un termo tanque y anafe  eléctrico. 
 

 

25.6. Instalación contra incendio  
En salitas de Nivel inicial actual se deberá realizar la instalación contra incendio, la cual constará de 
carteles señalizadores y matafuegos tipo ABC, según se especifica en plano ICI e ítem 17.1 del presente 
pliego. 
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25.7. Instalación sanitaria  
Se deberá realizar la reparación completa del núcleo sanitario existente (A refuncionalizar como área de 

gobierno). La misma incluye la reposición del cielorraso suspendido; reparación de carpinterías y 
reposición de vidrios; trabajos de albañilería; pintura; instalación eléctrica, contra incendio, sanitaria y 
calefacción 

Demolición de piso, contrapiso. 
Se demolerá todo el cerámico, desmontarán carpinterías. 
Se procederá a la demolición del contrapiso y piso, extrayendo hasta 0.40m de tierra que se encuentra 
por debajo del contrapiso. 
Se sacarán todas las instalaciones sanitarias (agua y cloaca). 

Contrapiso de Hº 

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el ítem 25.3.3 

Piso de mosaico granítico (0.15x0.15x0.025)m 
Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el ítem 25.3.4 
Se pulirá el piso que se encuentra en la circulación exterior a los sanitarios. 

Zócalo 

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el ítem 25.3.5 

Umbrales 

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el ítem 25.3.6 

Revoque bajo revestimiento 

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el ítem 25.3.7 

Colocación de cerámico 

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el ítem 25.3.8 

Mesadas  

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el ítem 25.3.9 

El apoyo de las mesadas se ejecutará con estructura metálica conformada ménsula PNT 22-32-3,2 y 

diagonal planchuela e= 5mm, amurada con planchuela de 20 x 15 cm, e= 5mm. Caño de rigidización 

(50x30x2)mm. con una separación máxima de 70 cm.  

Instalación Sanitaria 

Se realizará toda la instalación agua y cloaca que sea necesaria para la ejecución del proyecto 

ejecutando para cada artefacto de las cañerías con sus diámetros, para el normal funcionamiento. Se 

deberá tener en cuenta que se retirará toda la cañería cloacal existente hasta la primera cámara exterior 

al local, si ésta estuviese en malas condiciones, deberá ser reemplazada. 

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el ítem 25.3.12 

Cañería distribución agua fría-caliente 

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el ítem 25.3.12.5 

Bachas, grifería y accesorios para mesadas 

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el ítem 25.3.12.6 

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el plano de Detalles. 

Tanto la grifería, los artefactos sanitarios a instalar como así también todos los accesorios 

correspondientes serán de primera calidad y de marca reconocida. (Antivandálico). 

Se colocarán protecciones a pulsadores. 

Carpinterías 



       

 
 

 

ENI Nº 35 ESTRELLA DE LOS ANDES  –  CAPITAL                                                                   ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  -     63  

 

 

Se deberá respetar todo lo indicado en planos. 

Chapa doblada y herrería: 

Todas las Puertas de accesos de aulas, accesos principales y puertas de baños para discapacitados, irán 

provistas de barrales antipánico con cerrojos en los extremos superior e inferior de las mismas. Las 

partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego 

mínimo. 

La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las vigas, losas 

o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposición y supervisarán los trabajos, 

haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recubrir las carpinterías que deban ejecutarse 

en el hormigón armado. La elección de los herrajes, fallebas, pasadores, etc. deberán ser supervisada 

por la inspección antes de la colocación de las carpinterías.  

Las hojas serán particionadas con perfiles horizontales ejecutados en chapa del calibre antes indicado, 

llevarán contra vidrios de perfil de aluminio, para recibir las placas de policarbonato (Lexan o calidad 

superior), o vidrios armados ó laminados según corresponda, de los espesores determinados en planos y 

planillas.   

En las puertas de doble hoja se colocarán dos manijones biselados de aluminio uno con boca llave, 

cerradura tipo ACYTRA, de seguridad doble perno y pasador de embutir 180 mm con palanca de bronce 

y varilla tipo arena la altura del mismo se regulará de manera que quede a una altura máximo de 1,50m 

(superior) y 0.60 m (inferior), desde NPT. 

Las puertas de acceso a los sanitarios deberán estar provistas de una manija del tipo giratoria, bronce 

platil ubicada a una altura máxima de 0.90m y por el interior, llevar la manija y tirador en su lado opuesto. 

Vidrios 

Se colocará vidrio laminado de seguridad 3+3,(obligatorio) el que está compuesto por dos hojas 

íntimamente unidas entre sí mediante la interposición de una o más láminas de polivinil butiral (PVB), 

aplicadas con calor y presión en un autoclave. Para satisfacer requerimientos de control solar puede 

estar compuesto por cualquier tipo, incoloro, color y/o reflectivo, no siendo necesario que ambos vidrios 

sean del mismo tipo o espesor. El espesor de PVB estándar es 0.38 mm. Ante requerimientos de mayor 

seguridad o control de ruido puede ser manufacturado, a pedido, con PVB de 0.76 mm, 1.14 mm y 1.52 

mm de espesor.  

El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milímetros menos que el 

armazón que deba recibirlos; el espacio restante se llenará totalmente con silicona o burlete 

amortiguante. No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas 

como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura. 

Existen además parámetros para tener en cuenta como la correcta configuración del vidrio laminado, el 

marco y su comportamiento, los mecanismos de cierre y traba, la fijación del vidrio al marco y el anclaje 

del marco al edificio. 

Los cristales serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la 

superficie, no admitiéndose ningún defecto, ni deformaciones en la imagen o desviación de los rayos 

luminosos desde cualquier ángulo de visión. 

Espejos 
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Se colocarán espejos, en sanitario alumnos a lo largo de toda la mesada y alto de 0.90m y en los 

sanitarios docentes de 0.60x0.90m sobre un soporte construido en MDF crudo de 15 mm. En Sanitarios 

para Discapacitados será de dimensiones de 0.60x0.80m, el soporte deberá tener forma de cuña con una 

inclinación de 10°. El soporte se terminará con al menos dos manos de esmalte sintético aplicadas sobre 

sellador para maderas. Los espejos se fijarán al soporte con adhesivo tipo Silástic, similar o superior 

calidad. El borde de los espejos se resolverá mediante biselado y pulido; marco de madera de  1 ½” x1 

½”. Los espejos serán sobre  cristal 4 mm de espesor tipo “VASA”. Al colocarlos se tendrá presente que 

corresponde aislarlos de la placa sobre la cual apoyará.  

 
 

Aspectos a cumplir en todo el desarrollo de la Obra: 

Por las características de la Obra y su convivencia con las actividades del edificio existente, se deberá 

garantizar el funcionamiento de las actividades escolares mediante el correspondiente vallado de 

seguridad, y mediante la organización de la obra respetando las etapas del plano APE, Memoria 

Descriptiva y ETP. 

En caso de imposibilidad de uso de los grupos sanitarios, será responsabilidad de la contratista proveer 

de “Sanitarios químicos” en cantidad necesaria durante el periodo que se ocasionen los inconvenientes.  

La falta de provisión de algunos de los servicios deberá ser notificada a la inspección con un plazo no 

menor de 72 hs a fin de coordinar con las autoridades educativas. 

 

 

 

Criterios de Evaluación y Antecedentes de las Ofertas: 

Antecedentes 

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los 

compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante, a su exclusivo 

juicio, podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las que el 

Oferente haya participado. 

No tener un historial de litigios desfavorables o litigios pendientes que impacten seriamente en su 

patrimonio. 

No registrar antecedentes de incumplimiento por contratos celebrados con  organismos del Gobierno de 

la Provincia de San Juan que hubieran resultado en: Paralización injustificada de la obra, Rescisión del 

contrato imputable a la empresa, Multas o Mal concepto. 

 

No registrar atrasos de obras imputables a la Contratista, en obras en cursos en esta Subsecretaría. 

La falta de presentación de lo antes mencionado, podrá dar lugar a la desestimación de la oferta por 

parte de la Comisión Evaluadora atribuible al contratista. 
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Presentación Digital 

Se deberá presentar en formato digital (formato Planilla de Cálculo), el Cómputo y Presupuesto, 

Plan de Trabajo y Curva y los Análisis de Precios. 

 

   

NOTA: La Empresa Contratista deberá entregar un MANUAL DE USO y MANTENIMIENTO 

de todas las INSTALACIONES del establecimiento y dictará un mínimo de tres (3) cursos 

al personal de mantenimiento.- 
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ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 
TABLA 1: PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES 
 
 
 
 

TIPO 
PROPORCIONES EN VOLUMEN 

OBSERVACIONES 
Cemento 

Cal 
Grasa 

Arena 
C. 

Rodado 
P. 

Bola 
Telgopor 
granulado 

Hidrófugo- 
agua 

I 1 -- 3 5 3 -- -- Cimientos 

II 1 -- 3 4 -- -- -- Zapatas- Encadenados 

III 1 -- 2 4 -- -- -- Estructuras Resistentes 

1 1 -- 2 ½ -- -- -- 1:10 Capa Hidrófuga 

2 1 1 5 -- -- -- -- Asiento bloques y ladrillos 

3 1 -- 3 -- -- -- -- Pisos concreto - Mampostería panderete - Azotado 

4 ¼ 1 3 -- -- -- -- Jaharros - Asiento  mosaicos 

5 
1
/8 1 3 -- -- -- -- Enlucido- Asiento baldosas - Cielorrasos 

6 1 -- 1 -- -- -- -- Alisado Hormigón 

7 ½ 1 5 7 -- -- -- Contrapisos 

8 ½ 1 4 -- -- -- -- Asiento piedras 

9 ½ 1 1 -- -- 10 -- Cubierta de Techos 

10 ¼ 1 4 -- -- -- -- Zócalos 

11 1 -- 4 6 -- -- -- Rellenos 

12 1 ½ 4 -- -- -- -- Umbrales 

13 1 1 4 -- -- -- -- Jaharro bajo revestimiento (Azulejos) 

 
 
 
 
 
TABLA 2: CLASES DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y APLICACIONES 
 
 
 
 

1 

Horm. 

Grupo 

2 

Hormigón 

De clase 

Resistencia 

3 

Resist. característica 

(bk)-28 días según 

6.6.2.1 CIRSOC 201

 

4 

Resist. media mín. de 

c/serie de 3 ensay. 

consecutivos 6.6.3.11.2a 

CIRSOC 201

 

5 

Cumple con las 

condiciones 

establecidas en: 

6 

Aplicaciones 

a: 

HI 

 

MN/m
2
 kg./cm

2
 MN/m

2
 kg./cm

2
 

6.6.3 CIRSOC 201 

Hormigón simple 
únicamente 

Hormigón armado 
H4 4 40 7,0 70 
H8 8 80 12,0 120 

H13 13 130 17,5 175 

H17 17 170 21,5 215 

HII 

H21 21 210 26,0 260 

6.6.4 CIRSOC 210 
H° simple, H° 

armado 
y H° pretensado 

H30 30 300 35,0 350 

H38 38 380 43,0 430 

H17 47 470 52,0 520 
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TABLA 3: CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO NORMAL PARA UN AGREGADO GRUESO DE 25 mm, Y PARA LOS ASENTAMIENTOS 
QUE SE INDICAN 
 
 
 
 

Clase de resistencia del 
hormigón 

HI 

Resistencia característica a los 

28 días bk 

Cont. unitario cemento kg/m
3
 horm. compac. 

p/consistencia (asentamientos) indicados 

MN/m
2
 kgf/cm

2
 

Cm 
A1 

1 a 4,5 

Cm 
A2 

5 a 9,5 

Cm 
A3 

10 a 15 

H4 4 40 180 200 -- 

H8 8 80 230 250 290 

H13 13 130 290 320 360 

H17 17 170 310 340 380 

 
Proporción establecidas en forma empírica 
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Sistema tipográfico para la composición 

del nombre       

La tipografía está compuesta de letras, 
letras acentuadas, números y signos especiales 
necesarios para la composición de 
los nombres.  
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Sistema tipográfico para la composición del nombre   
Se han agrupado los caracteres tipográficos que 

        responden a un mismo ancho. 
Las medidas están expresadas en milímetros. 
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Sistema tipográfico para la composición del nombre     
Composición 

La composición del nombre será centrada, en una o dos 
líneas de texto como máximo. Preferentemente no se 
hará uso de abreviaturas, pero en caso de ser necesario 
se procurará no abreviar la palabra ESCUELA. 
Los módulos ciegos o espacios sin letras permiten separar 
palabras entre sí y rellenar los espacios restantes a 
cada lado de cada línea de texto. 
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Sistema tipográfico para la composición del nombre      
Detalle de fijación y materialización 

Materialización 

Las letras se construirán preferentemente a 
partir de láminas o chapas de acero inoxidable 
BWG 14 ó 16 y caladas mediante láser o técnica similar. 
Terminación superficial exterior: pulido semimate. 
Terminación interior: pintura epoxi color grafito (gris 
oscuro). 
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Sistema tipográfico para la composición del nombre       
      Cada letra cuenta lateralmente con dos calados para enganchar 

en los tornillos con cierto margen. También poseen un sistema 
de encastre lateral entre letras. 
Las medidas de los planos están expresadas 
en milímetros. 
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Sistema tipográfico para la composición del nombre      
Fijación. Aplicación sobre fachada 

En los casos en que no haya cerco, se amurará directamente 
a la fachada, también sobre el acceso principal. 
Cada línea de letras se atornilla a 2 caños de sección rectangular 
que unifican el conjunto. 
En la aplicación directa a la pared, los caños horizontales se 
amuran por medio de herrajes de planchuela con fijaciones 
regulables a fin de absorber las irregualidades de la 
mampostería. 
Las medidas de los planos están expresadas 
en milímetros. 
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Señalización interna 
La señal ocupará un módulo de 200x200 mm cuando 
exista un segundo nivel de identificación, tal como se 
ejemplifica en los modelos presentados, o medio módulo 
(200x100 mm) en el caso contrario. 
Materialización 

Impresión digital a cuatro colores o serigrafía 
montada sobre fibrofácil de 5mm de espesor. Adosado a 
la pared mediante cinta bifaz o de acuerdo a sistemas 
similares estándares. 
Las medidas de los planos están expresadas 
en milímetros. 
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Señalización interna 
Modelo de señalización para aulas 
 

Las medidas de los planos están expresadas 
en milímetros. 
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Señalización interna 
Se sugiere aplicar los siguientes criterios para organizar 
la señalización del edificio escolar. Los soportes serán en 
gris cuando señalen áreas de gestión, administración, apoyo, 
extensión y servicio; y en color cuando indiquen áreas 
pedagógicas como salas, aulas, talleres, bibliotecas o 
laboratorios. 
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EQUIPAMIENTO E INSUMOS 

 

 
EQUIPAMIENTO OFICINA: 
 
-Equipamiento para baño: 1 lavabo y 1 inodoro. 

-Para office 1 anafe. 

-1 estufa eléctrica. 

-1 ventilador. 

-1 escritorio de 1.50m x 0.80m con cajonera, 3 sillas y un armario de 0.90m x 1.80mx x0.35m (como mínimo) con 

llave y 4 estantes. 

 

 

COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

La contratista pondrá a disposición de la inspección de obra, durante el periodo de los trabajos. Una movilidad 

camioneta doble cabina, con aire acondicionado, en perfecto estado general de funcionamiento y con chofer. 

Dicha movilidad deberá ser modelo 2013 en adelante, y cumplirá sus funciones en el horario que determine la 

Inspección de Obra. 

Los gastos que demande la movilidad, tales como combustible, lubricantes, seguros, sueldos, patentes, 

reparaciones, etc., correrán por cuenta exclusiva de la contratista. 

La contratista deberá fijar un sitio/local dentro del terreno, en el que tendrá toda la documentación de la obra y los 

elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspección, cintas métricas, escaleras, pliego 

adquirido por la contratista y la Inspección. 

Todos los locales serán mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento, mientras 

dure la ejecución de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios.  



                      

                                                                                                                           
 

 

 
ENI Nº35 – Estrella de los Andes- Capital                                                                                                                        ANEXO - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  

  

       

MOVILIDAD 

 

Se proveerá una (1) unidad Pick Up TOYOTA HILUX 4 x 4, doble cabina SR 2.8 TDi- 6 M/T  o modelo superior 0 

km. Con alarma, haciéndose cargo de los costos de mantenimiento, combustible, impuestos y seguro total, hasta 

efectuarse la recepción definitiva de la obra. 

La contratista realizará a su cargo los trámites de transferencia del vehículo a nombre de la Dirección de 

Infraestructura Escolar de la Provincia de San Juan con la firma del Acta de Inicio de la Obra.  

 

 

 

EQUIPAMIENTO 

 

 Descripción Unidad 

PC de  
escritorio 

Computadora: Mother Intel Asus o Gigabyte (Conectores, 
Teclado y Mouse PS2); Micro Intel Core i7 7ta Generación; 
Memoria 16 Gb DDR3 1333 Mhz; Disco Rígido 2 Tb SATA III ; 
Placa de Video Radeón TR350 2 Gb DDR3 o equivalente en 
Nvidia; Gabinete marca Sentey o Thermaltake con 2 conectores 
frontales USB, fuente de 600W marca Sentey o Thermaltake, 2 
Fan; Lector de tarjetas Instalado en gabinete; Lectograbadora de 
DVD; Monitor LED 24” Samsung o LG; UPS 220 V, 1000 VA; Kit 
Genius: Teclado, Mouse y Parlantes potenciados; Windows 10 
Profesional 64 Bytes con Licencia; Microsoft Office 2016 
Professional con Licencia de ambos, y sus medios (CD/DVD) 
originales.  
Nota:  1) Se deben entregar los embalajes y drivers de todos los 

componentes que se hayan instalado en el gabinete de la 
PC, y cable HDMI. 
2) Igualmente, el Windows 10 Pro 64 bits, se debe 
entregar con sus últimas actualizaciones instaladas 

4 
 

 
Nota: En caso de no encontrar en el Mercado los dispositivos de las características arribas descriptas, se deberá 
entregar una de igual o superior prestaciones. 
 
 
LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO SOLICITADO QUEDARA EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

1)  Dificultar la iniciación de Incendios.

2) Evitar la propagación del fuego y

    los efectos de los gases tóxicos.

3) Asegurar la evacuación de las personas.

4) Facilitar el acceso y las tareas de

    extinción del personal de bombero.

5) Proveer las instalaciones de deteccion

 y extinción

EXTINTORES PORTATILES

a) Tener una distribución uniforme.

b) Fácil accesibilidad.

c) Estar libre de bloqueos por depósitos y

    equipamientos.

d) Estar cerca de los recorridos normales.

e) Estar cerca de las puertas de entrada y

    de salida.

f) Estar protegidos de posibles riesgos físicos.

g) Ser fácilmente visibles.

SALIDA DE EMERGENCIA  Ley N°19.587

decreto N°351/79

1) Resistencia estructural al fuego

    (será capaz de resistir al fuego durante

    un tiempo determinado

  superior al tiempo de evacuación.)

2) Iluminación de emergencia (de funcionamiento

    autónomo al resto de la instalación eléctrica).

3) Señalización de emergencia reglamentaria.

4) Puertas con aperturas en el sentido de la

   circulación en emergencia, cerraduras de pánico,

   entre otras.

PUNTOS A TENER EN CUENTA

                   Puntos a tener en cuenta sobre los extintores:

a) Todos los extintores deben ser controlados en

                forma anual (12 meses)

b) El control anual se debe realizar

               según norma IRAM.

c) El sello de certificación IRAM es un control

adicional y no obligatorio.

d) Al momento de retirar los extintores para el

control anual,

              la empresa a cargo del servicio, debe proveer

extintores de reemplazo al cliente

              hasta la devolución de los destinados a la

recarga.

e) El tiempo aproximado que demora el control,

desde el retiro hasta la devolución

              de los extintores es aproximadamente de una

semana (7días).

f) Al momento de la recarga/revisión en los

extintores de tipo ABC,

              se les cambia el marbete, que se coloca entre la

válvula y el envase de cada extintor

             (dando la pauta de esta manera que el extintor fue

abierto, de otra manera

              no se podría colocar el marbete), este cambia

todos los años de color.

g) Siempre se debe controlar que los extintores

cuenten con el precinto y la traba de segurida

                para así evitar que el mismo se accione

accidentalmente.

h) Una vez recargados los matafuegos, y ya en el

establecimiento, deben estar colgados

               y bien señalizados (detrás de ellos debe

colocarse una baliza de señalización la

               cual identifica el tipo o clase de extintor).

REFERENCIAS

Recorrido peatonal  para llegar al

 punto de Encuentro.

Punto de Encuentro
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

SAN JUAN

       PLANILLA DE LOCALES

ENI Nº 35 - ESTRELLA DE LOS ANDES

LOCAL ANTEPECHOS

ESPESOR MATERIAL DIMEN. VIDRIOS Y/O 

[cm] COLOR [cm] MATERIAL DIMENSIÓN [cm] COLOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR METALICA ALUMINIO MADERA ARTEFACTOS ACCESORIOS POLICARBONATOS

1 ACCESOS H13 Armado 15 Hº Aº Fratasado

e: 15cm 

pendiente 

2% 

_ _ _ _
Hº Rehundido 

h:10 cm.
Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

_ _ _ _ _ _

2 manos de enduido -                        

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

_

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_ _ _ _ _ _ _ _

2 HALL DE ACCESO H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris con 

pinta negra

30x30 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris con 

pinta negra

Hº Rehundido 

h:10 cm. 
Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

-

Jaharro y enlucido a 

la cal c/corte de 

pintura

 Jaharro y enlucido 

a la cal.
_

Revestimiento 

Acrilico
Aplicado de yeso 

2 manos de enduido -  1 mano 

de fijador -  2 manos de látex -                         

Zócalo de esmalte sintético      h 

= 1.20 m.

2 manos de enduido -                       

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador -                      

1 mano de enduído -                       

2 manos de látex

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

- _ _ _ _ _
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3
_

3 S.U.M. H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris con 

pinta negra

30x30 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris con 

pinta negra

Hº Rehundido 

h:10 cm.
Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro y enlucido a 

la cal c/corte de 

pintura

 Jaharro y enlucido 

a la cal.
_

Revestimiento 

Acrilico
Chapa prepintada

2 manos de enduido -  1 mano 

de fijador -  2 manos de látex -                         

Zócalo de esmalte sintético      h 

= 1.20 m.

2 manos de enduido -                      

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

_

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_ _ _ _ _ _

Vidrio laminado de 

seguridad 3+3 - 

Policarbonato alveolar 

color Cristal, con cara 

interna Arenada, de 10mm

_

4
SANITARIOS  NIVEL 

INICIAL (SUM)
H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris 

con pinta negra

15x15 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris 

con pinta 

negra

_ Granítico

Fondo gris grano 

fino 0,2 gris con 

pinta negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro  bajo 

revestimiento 

c/corte de pintura

Jaharro y 

enlucido a la 

cal.

Cerámico 

esmaltado liso   

blanco  20x30 

(ó símil 

mercado),  

hasta 

cielorraso. 

Revestimiento 

Acrilico

Suspendido de placa 

cementicia

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

2 manos de 

enduido -                      

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador 

-                      1 

mano de enduído -                       

2 manos de látex 

antihongos

2 manos de 

antióxido -  2 

manos de esmalte 

sintético

_

1 mano de 

sellador -             2 

manos de esmalte 

sintético

 Inodoros Línea 

Infantil -  Bachas 

de AºIº lisas 

OV330L. -  

Portajabones sólido p/ 

manos línea escolar s/ 

mesada -  Portarrollos de 

AºIº sin tapa -  Perchas 

Simples  - Grifería  línea 

monocomando para 

lavatorio-Tecla antivandálica 

para válvula de descarga.

_ _
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3 
_

5

SANITARIO PARA 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris con 

pinta negra

15x15 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris con 

pinta negra

Hº Rehundido 

h:10 cm. 
Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro  bajo 

revestimiento c/corte 

de pintura

Jaharro y enlucido 

a la cal

Cerámico 

esmaltado liso   

blanco 20x30 (o 

símil mercado),  

hasta cielorraso. 

Revestimiento 

Acrilico

Suspendido de placa 

cementicia

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador -                      

1 mano de enduído -                       

2 manos de látex 

antihongos

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_ _
 Inodoros -  

Lavamanos. Linea 

especial

Portajabones sólido p/ manos 

línea escolar p/ empotrar -  

Portarrollos de AºIº sin tapa - 

Perchas -  Grifería Tipo 

Pressmatic - Canilla Automática 

para mesada 

de lavatorio, con manija para 

discapacitados.

_ _
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3
_

6
SANITARIO 

MAESTRANZA
H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris con 

pinta negra

15x15 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris con 

pinta negra

- Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

_

Jaharro  bajo 

revestimiento c/corte 

de pintura

Jaharro y enlucido 

a la cal

Cerámico 

esmaltado liso   

blanco 20x30 (símil 

mercado),  hasta 

cielorraso. 

Revestimiento 

Acrilico

Suspendido de placa 

cementicia

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador -                      

1 mano de enduído -                       

2 manos de látex 

antihongos

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_

1 mano de sellador -             

2 manos de esmalte 

sintético

  Inodoro -  Bacha 

de AºIº lisas 

0V330L.

 Dispenser p/ Jabón Líquido - 

Portarrollos de AºIº sin tapa  - 

Perchas Simples - Griferias 

monocomando línea sanitario.

_ _
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3
_

7 COCINA H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris con 

pinta negra

15x15 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris con 

pinta negra

Hº Rehundido 

h:10 cm.
Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro  bajo 

revestimiento c/corte 

de pintura

Jaharro y enlucido 

a la cal.

Cerámico 

esmaltado liso   

blanco 20x30 (o 

símil mercado),  

hasta cielorraso. 

Revestimiento 

Acrilico
Aplicado a la cal

2 manos de enduido -  1 mano 

de fijador -  2 manos de látex.                         

2 manos de enduido -                      

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador -                      

1 mano de enduído -                       

2 manos de látex 

antihongos

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_ _

 Pileta de Cocina de 

AºIº lisas 

100x60x60.       

Cocina 4 Hornallas, 

semi-industrial tipo 

Fornax línea 

embajador .  1 

quemador (Ver 

Griferías monocomando 

p/mesada pico largo móvil.
_ _

Vidrio laminado de 

seguridad 3+3 
_

8 ECONOMATO H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris con 

pinta negra

15x15 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris con 

pinta negra

Hº Rehundido 

h:10 cm.
Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro  bajo 

revestimiento c/corte 

de pintura

Jaharro y enlucido 

a la cal.

Cerámico 

esmaltado liso   

blanco 20x30 (o 

símil mercado),  

hasta cielorraso. 

Revestimiento 

Acrilico
Aplicado a la cal

2 manos de enduido -  1 mano 

de fijador -  2 manos de látex.                         

2 manos de enduido -                      

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador -                      

1 mano de enduído -                       

2 manos de látex 

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_

1 mano de sellador -             

2 manos de esmalte 

sintético

_ _ _ _
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3
_

9 CIRCULACIÓN H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris 

con pinta negra

30x30 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris 

con pinta 

negra

Hº Rehundido 

h:10 cm. 
Granítico

Fondo gris grano 

fino 0,2 gris con 

pinta negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro  bajo 

revestimiento 

c/corte de pintura

Jaharro y 

enlucido a la 

cal. 

_

Revestimiento 

Acrilico                                 

Piedra Laja 

colocada de 

canto 

(revestimiento de 

bancos fijos)

Aplicado de 

yeso

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

Zócalo de esmalte 

sintético      h = 1.20 m.

2 manos de 

enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex,                    

 1 mano de fijador 

-                      1 

mano de enduído -                       

2 manos de látex 

2 manos de 

antióxido -  2 

manos de esmalte 

sintético

- _ _ _ _ _
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3 
_

10

SALA DE NIVEL 

INICIAL / SALA DE 

JUEGOS DIDÁCTICOS

H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris 

con pinta negra

30x30       Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris 

con pinta 

negra

Hº Rehundido 

h:10 cm. 
Granítico

Fondo gris grano 

fino 0,2 gris con 

pinta negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro y 

enlucido a la cal 

c/corte de pintura

Jaharro y 

enlucido a la 

cal. 

_
Revestimiento 

Acrilico

Aplicado de 

yeso

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

Zócalo de esmalte 

sintético      h = 1.20 m.

2 manos de 

enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador 

-                      1 

mano de enduído -                       

2 manos de látex 

2 manos de 

antióxido -  2 

manos de esmalte 

sintético

_

1 mano de 

sellador -             2 

manos de esmalte 

sintético

_

Grifería  línea 

monocomando para 

lavatorio

_ _
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3

Pizarrones Estucado 

cementicio (0.5cm), 

marco de madera y ticero 

según Ficha 

11
SANITARIOS  NIVEL 

INICIAL
H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris 

con pinta negra

15x15 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris 

con pinta 

negra

_ Granítico

Fondo gris grano 

fino 0,2 gris con 

pinta negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro  bajo 

revestimiento 

c/corte de pintura

Jaharro y 

enlucido a la 

cal.

Cerámico 

esmaltado liso   

blanco  20x30 

(ó símil 

mercado),  

hasta 

cielorraso. 

Revestimiento 

Acrilico
Aplicado a la cal

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

2 manos de 

enduido -                      

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador 

-                      1 

mano de enduído -                       

2 manos de látex 

2 manos de 

antióxido -  2 

manos de esmalte 

sintético

_ _

 Inodoros Línea 

Infantil -  Bachas 

de AºIº lisas 

OV330L. -  

Portajabones sólido p/ 

manos línea escolar s/ 

mesada -  Portarrollos de 

AºIº sin tapa -  Perchas 

Simples  - Grifería  línea 

monocomando para 

lavatorio-Tecla antivandálica 

para válvula de descarga.

Tabiques Sanitarios de 

H°A° H17 e=8cm y 

revestido con cerámico 

en ambas caras. 

_
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3 
_

12 DEPÓSITOS H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris con 

pinta negra

30x30 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris con 

pinta negra

Hº Rehundido 

h:10 cm. 
Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro y enlucido a 

la cal c/corte de 

pintura

Jaharro y enlucido 

a la cal.
_

Revestimiento 

Acrilico
Aplicado a la cal

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

Zócalo de esmalte sintético      h 

= 1.20 m. 

2 manos de enduido -                      

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador -                      

1 mano de enduído -                       

2 manos de látex 

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_ _ _ _ _ _
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3
_

13 DIRECCIÓN H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris con 

pinta negra

30x30 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris con 

pinta negra

Hº Rehundido 

h:10 cm. 
Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro y enlucido a 

la cal c/corte de 

pintura

Jaharro y enlucido 

a la cal.   
_

Revestimiento 

Acrilico

Suspendido de placa 

cementicia

2 manos de enduido -  1 mano 

de fijador -  2 manos de látex -                         

Zócalo de esmalte sintético h = 

1.20 m.

2 manos de enduido -                      

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador -                      

1 mano de enduído -                       

2 manos de látex 

2 manos de antióxido -         

2 manos de esmalte 

sintético

_

1 mano de sellador -             

2 manos de esmalte 

sintético

_ _ _ _
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3
_

14

SECRETARIA/ 

ADMINISTRACIÓN DE 

REDES

H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris con 

pinta negra

30x30 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris con 

pinta negra

Hº Rehundido 

h:10 cm. 
Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro y enlucido a 

la cal c/corte de 

pintura

Jaharro y enlucido 

a la cal pintado.
_

Revestimiento 

Acrilico

Suspendido de placa 

cementicia

2 manos de enduido -  1 mano 

de fijador -  2 manos de látex -                         

Zócalo de esmalte sintético      h 

= 1.20 m.

2 manos de enduido -                      

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

  1 mano de fijador -                      

1 mano de enduído -                       

2 manos de látex 

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_

1 mano de sellador -             

2 manos de esmalte 

sintético

_ _ _ _
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3
_

15 SALA DE DOCENTES H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris con 

pinta negra

30x30 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris con 

pinta negra

Hº Rehundido 

h:10 cm. 
Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro y enlucido a 

la cal c/corte de 

pintura

Jaharro y enlucido 

a la cal pintado.
_

Revestimiento 

Acrilico

Suspendido de placa 

cementicia

2 manos de enduido -  1 mano 

de fijador -  2 manos de látex -                         

Zócalo de esmalte sintético      h 

= 1.20 m.

2 manos de enduido -                      

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador -                      

1 mano de enduído -                       

2 manos de látex 

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_

1 mano de sellador -             

2 manos de esmalte 

sintético

_ _ _ _
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3
_

16 OFFICE H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris con 

pinta negra

15x15 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris con 

pinta negra

Hº Rehundido 

h:10 cm.
Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

Hormigón Aº 

visto alisado 

c/nariz

Jaharro  bajo 

revestimiento c/corte 

de pintura

Jaharro y enlucido 

a la cal.

Cerámico 

esmaltado liso   

blanco 20x30 (o 

símil mercado),  

hasta cielorraso. 

Revestimiento 

Acrilico

Suspendido de placa 

cementicia

2 manos de enduido -  1 mano 

de fijador -  2 manos de látex -                         

Zócalo de esmalte sintético      h 

= 1.20 m.                    

2 manos de enduido -                      

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador -                      

1 mano de enduído -                       

2 manos de látex 

antihongos

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_

1 mano de sellador -            

2 manos de esmalte 

sintético

 Pileta de Cocina de 

AºIº lisa 53x37x15  

s/ plano desarrollo 

sanitario.

Grifería monocomando p/ mesada 

pico largo móvil.
_

Anafe Eléctrica 2 

Hornallas.   

Termotanque Eléctrico. 

Según Plano IE

Vidrio laminado de 

seguridad 3+3
_

17
SANITARIO 

DOCENTES
H13 Armado 15

Granítico fondo gris 

grano fino 0,2 gris con 

pinta negra

15x15 Recto Granítico 7x30

Fondo gris 

grano fino 

0,2 gris con 

pinta negra

- Granítico

Fondo gris grano fino 

0,2 gris con pinta 

negra

_

Jaharro  bajo 

revestimiento c/corte 

de pintura

Jaharro y enlucido 

a la cal

Cerámico 

esmaltado liso   

blanco 20x30 (símil 

mercado),  hasta 

cielorraso. 

Revestimiento 

Acrilico

Suspendido de placa 

cementicia

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador -                      

1 mano de enduído -                       

2 manos de látex 

antihongos

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_

1 mano de sellador -             

2 manos de esmalte 

sintético

  Inodoro -  Bacha 

de AºIº lisas 

0V330L.

 Dispenser p/ Jabón Líquido - 

Portarrollos de AºIº sin tapa  - 

Perchas Simples - Griferias 

monocomando línea sanitario.

Tabiques Sanitarios de 

H°A° H17 e=8cm y 

revestido con cerámico en 

ambas caras. 

_
Vidrio laminado de 

seguridad 3+3
_

18

PATIO DE JUEGOS  Y 

EXPANSION DE 

SALAS

H13 Armado 15
Grancilla + Fillet. - 

ladrillo                                                       

e=15cm 

pend. 2% - 
S / Especif. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Bebedero s/ 

Fichas 

.Basurero S/ 

Ficha

_ _ _ _ _

19 PATIO CIVICO H13 Armado 15 Hº Aº Fratasado
e=15cm 

pend. 2% 
S / Especif. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Bebedero s/ 

Fichas 

.Basurero S/ 

Ficha

_ _ _ _ _

20 PATIO TECNICO H13 Armado 15
Piso de Hº Aº 

rodillado

e= 15 cm 

pend.2%
S / Especif.

Cementicio 

Impermeable
_ _

Hº 

Rehundido 

h:10 cm. 

Hº 

rodillado
_ _ _ _ _ _ _

2 manos de enduido -  1 mano 

de fijador -  2 manos de látex -                         

Zócalo de esmalte sintético      h 

= 1.20 m.                

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -          

-

2 manos de 

antióxido -  2 

manos de esmalte 

sintético

_ _

Tanques Tricapa 

de Reserva  - 

Art. 6.2.6.R.V.

 Según Plano IS-

01 - ICI

Juego de Bombas  

 Según Plano IS-01 - ICI
_ _ _ _

21
PLAYON 

POLIDEPORTIVO
H13 Armado -

Hº Aº llaneado tipo 

industrial con 

endurecedor y 

color. -                                                        

e: 15cm 

pendiente 

2% -    

- _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 manos de 

antióxido -     2 

manos de esmalte 

sintético

- _ _ _ _ _ _ _

22 ACCESO VEHICULAR H13 Armado -

Hº Aº Fratasado (en 

acceso sobre portón) 

En el resto se colocará 

grancilla compactada+ 

fillet

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_ _ _ _ _ _ _ _

23 SALAS EXISTENTES _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jaharro y enlucido 

a la cal.
_ _ _

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

Zócalo de esmalte sintético      h 

= 1.20 m.

2 manos de enduido -                  

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                         

 1 mano de fijador -                      

1 mano de enduído -                       

2 manos de látex 

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

1 mano de sellador -             

2 manos de esmalte 

sintético

Vidrio laminado de 

seguridad 3+3

24 EDIFICIO EXISTENTE _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 manos de enduido -                        

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                

_

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_

1 mano de sellador -             

2 manos de esmalte 

sintético

_ _ _ _ _ _

25 VEREDA MUNICIPAL
Idem 

existente
Idem existente Idem existente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 manos de enduido -                        

1 mano de fijador -                             

2 manos de látex -                

_

2 manos de antióxido -     

2 manos de esmalte 

sintético

_ _ _ _ _ _ _ _

Rampas de Hº Aº Rodillado Vehicular - Portón Metálico (Ver Plano de Carpintería).

Perfil C embutido en corte de pintura. Ver plano desarrollo Cocina - Economato.

 Guardasilla de madera de 10cm ubicada a 50cm desde NPT.  

Mesada de granito natural gris mara e=2,5cm c/ménsula : PNT 22-32-3,2 y diagonal planchuela

e=5mm amurada con planchuela de 20x 15cm, e=5mm, caño de rigidización (100x30x2)mm,- Zócalo

de granito natural gris mara h=5cm -Faldon granito natural gris mara h=10cm. - Surtidor metálico bajo

mesada, con pico para manguera. -Perfil C embutido en corte de pintura - Termotanque sobre

soporte metálico : Ménsula: PNT 22-32-3,2 y diagonal plachuela e= 5mm, amurada con planchuela

de 20 x 15 cm, e= 5mm.

REVESTIMIENTO CARPINTERIA

_

OBSERVACIONES

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Mesada de granito natural gris mara espesor = 2,5 cm - Zócalo de granito natural gris mara, 5cm de

alto, espesor = 2,5 cm - Faldón de granito natural gris mara, 10cm de alto, en frente y laterales. -

Ménsula: PNT 22-32-3,2 y diagonal plachuela e= 5mm, amurada con planchuela de 20 x 15 cm, e=

5mm. Caño de rigidización (100x30x2)mm. - Asientos para inodoro termoprensado, color blanco c/

herraje de metal, Válvulas de descarga c/ comando tecla antivandálica - Artefactos loza blanca -

Espejo vidrio estirado P.T.G. 4 mm, con marco de madera de 4 cm, pintado de blanco ( 65 x 95 cm).-

Perfil C embutido en corte de pintura. Pleno: Placa cementicia, con perfilería según indicación del

fabricante. Ventiluz prefabricada (60 x 60)cm, con vidrio armado.  Ver plano desarrollo sanitario.

Mesada de granito natural gris mara, 45cm de profundidad y espesor= 2,5 cm. -

s/ménsula: PNT 22-32-3,2 y diagonal plachuela e= 5mm, amurada con 

planchuela de 20 x 15 cm, e= 5mm. Caño de rigidización 100x30x2mm- Zócalo 

de granito natural gris mara, 5cm de alto - Faldón de granito natural gris mara, 

10cm de alto, en frente  - Artefactos de loza blanca, línea infantil - Asientos para 

inodoro termoprensado, color blanco c/ herraje de metal -   Surtidor metálico bajo 

mesada c/ pico para manguera.  -  Perfil C embutido en corte de pintura. Espejo 

vidrio estirado P.T.G. 4 mm, (50 x 50)cm  Ver plano desarrollo sanitario. Tragaluz.

Basureros y bebederos s/ Fichas  -  Mástil s/ Fichas  - Rampas de Hº - Rejillas  de descarga pluvial .

Válvulas de descarga c/ comando tecla antivandálica c/ palanca p/ accionar - Artefactos y

accesorios línea especial p/ discap. - Barrales fijo, móvil y accesorios blanco Línea Especial - Espejo

vidrio estirado P.T.G. 4 mm, (60 x 80)cm, inclinación 5°. - Perfil C embutido en corte de pintura.

Timbre de emergencias. Ver plano desarrollo sanitario.

Campana de chapa Nº18 pintada - Mesada de granito natural gris mara e=2,5cm c/ménsula : PNT 22-

32-3,2 y diagonal planchuela e=5mm amurada con planchuela de 20x 15cm, e=5mm, caño de

rigidización (100x30x2)mm,- Zócalo de granito natural gris mara h=5cm -Faldon granito natural gris

mara h=10cm.-Extractor eólico Ø 16" c/ sistema de cierre - Surtidor metálico bajo mesada, con pico

para manguera. -Perfil C embutido en corte de pintura - Ver plano desarrollo sanitario. Termotanque

sobre soporte metálico : Ménsula: PNT 22-32-3,2 y diagonal plachuela e= 5mm, amurada con

planchuela de 20 x 15 cm, e= 5mm.

 Guardasilla de madera de 10cm ubicada a 50cm desde NPT.  

Nº TIPO COLOCACIÓN
INTERIOR

EXTERIOR TIPO
DESIGNACIÓN

CONTRAPISOS PISOS UMBRALES y SOLIASZÓCALOS PINTURA

MUROS
CIELORRASO

SANITARIOS
PIZARRONESCOLOR TIPO

MUROS
CIELORRASOREVOQUES

Guardasilla de madera de 10cm ubicada a 50cm desde NPT. Aire Acondicionado 

Frío - Calor. Armario de chapa (Ver Planos de Carpintería)

Mesada de granito natural gris mara, 45cm de profundidad y espesor= 2,5 cm. -

s/ménsula: PNT 22-32-3,2 y diagonal plachuela e= 5mm, amurada con 

planchuela de 20 x 15 cm, e= 5mm. Caño de rigidización 100x30x2mm- Zócalo 

de granito natural gris mara, 5cm de alto - Faldón de granito natural gris mara, 

10cm de alto, en frente  - Artefactos de loza blanca, línea infantil - Asientos para 

inodoro termoprensado, color blanco c/ herraje de metal -   Surtidor metálico bajo 

mesada c/ pico para manguera.  -  Perfil C embutido en corte de pintura. Espejo 

vidrio estirado P.T.G. 4 mm, (50 x 50)cm  Ver plano desarrollo sanitario. Tragaluz.

_

_

TABIQUES GAS

Rampas de Hº Aº Rodillado Vehicular - Portón Metálico (Ver Plano de Carpintería).

Pintura señalización p/ piso cancha de voley -  Rejillas de descarga pluvial 

Mesada de granito natural gris mara espesor = 2,5 cm - Zócalo de granito natural gris mara, 5cm de

alto, espesor = 2,5 cm - Faldón de granito natural gris mara, 10cm de alto, en frente y laterales. -

Ménsula: PNT 22-32-3,2 y diagonal plachuela e= 5mm, amurada con planchuela de 20 x 15 cm, e=

5mm. Caño de rigidización (100x30x2)mm. - Asientos para inodoro termoprensado, color blanco c/

herraje de metal, Válvulas de descarga c/ comando tecla antivandálica - Artefactos loza blanca -

Espejo vidrio estirado P.T.G. 4 mm, con marco de madera de 4 cm, pintado de blanco ( 65 x 95 cm).-

Perfil C embutido en corte de pintura. Pleno: Placa cementicia, con perfilería según indicación del

fabricante. Ventiluz prefabricada (60 x 60)cm, con vidrio armado.  Ver plano desarrollo sanitario.

Expansion de sala: Pergola de Caños Metálicos ver Planos y bancos s/ Fichas. 

Especies arbóreas.

Se repararán las instalaciones electrica, sanitaria y calefacción, de acuerdo a planios IE, IS e ICI.

Se remplazaran en su totalidad todos los mosaicos deteriorados y/o faltantes sobre vereda oeste, 

idem a los existentes. 

 Guardasilla de madera de 10cm ubicada a 50cm desde NPT.  

Rampas de Hº Aº Rodillado -Pérgola Metálica. 

Estructura Torre de tanques, Ver Detalle Plano Estructura
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ESCUELA: ENI N° 35  ESTRELLA DE LOS ANDES CAPITAL - SAN JUAN

UNITARIO TOTAL DEL ITEM

1  TRABAJOS PREPARATORIOS

1-1 Preparación y limpieza de los terrenos. gl

1-2 Replanteo y otros gl

1-3 Actividades complementarias gl

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2-1 Terraplenamientos, rellenos y compactación m3

2-2 Excavaciones para fundaciones m3

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

3-1 Estructura de Hº Aº

3-1-1 Hormigones de limpieza y no estructurales m2

3-1-2 Hormigones para cimientos m3

3-1-3 Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundación m3

3-1-4 Hormigones para vigas de arriostramiento m3

3-1-5 Hormigones para columnas de carga m3

3-1-6 Hormigones para columnas de encadenado m3

3-1-7 Hormigones para vigas  de carga m3

3-1-8 Hormigones para vigas de encadenado m3

3-1-9 Hormigones para losas m3

3-2 Estructura  metálica

3-2-1 Vigas, correas, y cerramiento m2

4  ALBAÑILERÍA

4-1 Muros

4-1-2 Mamposterías  de ladrillón de 0,20 m m2

4-1-3 Mamposterías  de ladrillón de 0,10 m m2

4-2 Tabiques

4-2-2 Tabiques sanitarios y otros de  Hº Aº m2

4-4 Aislaciones

4-4-1 Capa Aisladora Horizontal y Vertical m2

4-5 Revoques

4-5-1 Jaharro a la cal  interior y exterior m2

4-5-2 Revoque  impermeable m2

4-5-3 Jaharro bajo revestimiento m2

4-5-4 Enlucidos m2

4-6 Contrapisos

4-6-1 De hormigón  m2

4-6-2 De hormigón armado m2

5  REVESTIMIENTOS

5-1 Cerámico 0,20 x 0,20 m2

5-2 Antepechos m2

5-3 Revestimiento acrilico m2

6  PISOS Y ZÓCALOS

6-1 Interiores

6-1-2 Pisos de mosaico granítico 30 x 30 m2

6-1-3 Pisos de mosaico granítico 15 x 15 m2

6-1-4 Zócalos graníticos ml

6-1-10 Umbrales y solías m2

6-2 Exteriores

6-2-1 De H° Fratasado m2

6-2-2 De hormigón armado m2

6-2-4 De hormigón armado llaneado tipo industrial c/ endurecedor y color m2

6-2-5 Piso de vereda municipal m2

6-2-6 Zócalos rehundido ml

6-2-7 Piso de grancilla m2

7  MARMOLERÍA

7-1 Mesadas de granito natural m2

8  CUBIERTAS Y TECHOS

8-1 Cubiertas de techo sobre losa de hormigón armado m2

8-2 Cubiertas metálicas ( incluidas aislaciones ) m2

9  CIELORRASOS

9-1 Aplicados

9-1-1 A la cal m2

9-1-2 Al yeso m2

9-2 Suspendidos

9-2-1 De placas rígidas m2

10  CARPINTERÍA 

10-1 Carpinteria metalica m2

10-2 Aluminio m2

10-3 Madera m2

10-4 Muebles fijos m2

11  INSTALACIÓN ELÉCTRICA

11-1 Fuerza motriz gl

11-2 Media tensión gl

11-3 Baja tensión gl

11-4 Artefactos gl

12  INSTALACIÓN SANITARIA

12-1 Instalación base de cloacas, caños, cámaras gl

12-2 Ventilación gl

12-3 Dispositivos de tratamiento, cámara séptica y otros gl

12-4 Cañería distribución agua fría-caliente gl

12-5 Tanque de reserva gl

12-6 Artefactos sanitarios y griferia gl

12-7 Cañería de desague pluvial gl

12-8 Conexión a redes externas y otras gl

13  INSTALACIÓN GAS

13-1 Tendido de cañería gl

13-2 Reguladores y medidores gl

13-3 Rejillas de ventilación, conductos gl

13-4 Artefactos gl

13-5 Conexión a redes externas y otras (GLP a granel) gl

16  INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

16-1 Instalación de aires acondicionado frio - calor gl

17  INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

17-1 Contra Incendio

17-1-1 Tendido de cañerías gl

17-1-2 Hidrantes, bocas de impulsión gl

17-1-3 Matafuegos, carteles de señalización gl

17-1-4 Sistema de bombeo gl

17-1-5 Grupo electrógeno gl

17-2 Alarmas técnicas gl

17-3 Pararrayos gl

18  CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

18-1 Vidrios laminado de seguridad 3+3 m2

18-2 Policarbonatos m2

18-3 Espejos m2

19  PINTURAS

19-1 Pintura al látex en muros interiores m2

19-2 Pinturas al látex  exteriores m2

19-3 Pintura al látex en cielorrasos m2

19-4 Pintura esmalte sintético en carpintería m2

19-5 Pinturas varias m2

20  SEÑALETICA

20-1 Señalización gl

21  OBRAS EXTERIORES

21-1 Cercos perimetrales ml

21-2 Equipamiento fijo gl

21-3 Parquizacion y riego gl

21-4 Puentes, rampas, barandas y otros gl

23  LIMPIEZA DE OBRA

23-1 Limpieza de obra periódica y final gl

24  VARIOS

24-1 Fichas complementarias y otros gl

24-2 Construcción de mástil y otros gl

24-3 Pergolas s/ piso m2

24-4 Otros gl

24-5 Planos aprobados gl

25  RUBRO: REPARACIONES Y REFACCIONES

25-1 Demoliciones m2

25-2 Reparación de carpintería y reposición de vidrios m2

25-3 Pintura m2

25-4 Trabajos de albañilería m2

25-5 Instalación eléctrica gl

25-6 Instalacion contra incendio gl

25-7 Instalación sanitaria gl

TOTAL COSTO DIRECTO

1 SUB TOTAL ( 1 )

2 GASTOS GENERALES  % DE ( 1 ) 12%

3 BENEFICIOS % DE ( 1 + 2 ) 10%

4 SUB TOTAL ( 4 )

5 INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR % DE ( 4 ) 2,4%

6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % DE ( 4 )                                         21%

PRECIO TOTAL         ( 4 + 5 + 6 )  $ 30.554.320,00

Treinta millones quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos veinte con 00/100El presente presupuesto asciende a la suma de Pesos:

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO     

ITEM
DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD

COSTOS PORCENTAJE  

INCIDENCIA 

DEL ITEM



PLAN DE TRABAJOS

ESCUELA: ENI N° 35  ESTRELLA DE LOS ANDES CAPITAL - SAN JUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  TRABAJOS PREPARATORIOS

1-1 Preparación y limpieza de los terrenos.

1-2 Replanteo y otros

1-3 Actividades complementarias

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2-1 Terraplenamientos, rellenos y compactación

2-2 Excavaciones para fundaciones

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

3-1 Estructura de Hº Aº

3-1-1 Hormigones de limpieza y no estructurales

3-1-2 Hormigones para cimientos

3-1-3 Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundación

3-1-4 Hormigones para vigas de arriostramiento

3-1-5 Hormigones para columnas de carga

3-1-6 Hormigones para columnas de encadenado

3-1-7 Hormigones para vigas  de carga

3-1-8 Hormigones para vigas de encadenado

3-1-9 Hormigones para losas

3-2 Estructura  metálica

3-2-1 Vigas, correas, y cerramiento

4  ALBAÑILERÍA

4-1 Muros

4-1-2 Mamposterías  de ladrillón de 0,20 m

4-1-3 Mamposterías  de ladrillón de 0,10 m

4-2 Tabiques

4-2-2 Tabiques sanitarios y otros de  Hº Aº

4-4 Aislaciones

4-4-1 Capa Aisladora Horizontal y Vertical

4-5 Revoques

4-5-1 Jaharro a la cal  interior y exterior

4-5-2 Revoque  impermeable

4-5-3 Jaharro bajo revestimiento

4-5-4 Enlucidos

4-6 Contrapisos

4-6-1 De hormigón  

4-6-2 De hormigón armado

5  REVESTIMIENTOS

5-1 Cerámico 0,20 x 0,20

5-2 Antepechos

5-3 Revestimiento acrilico

6  PISOS Y ZÓCALOS

6-1 Interiores

6-1-2 Pisos de mosaico granítico 30 x 30

6-1-3 Pisos de mosaico granítico 15 x 15

6-1-4 Zócalos graníticos

6-1-10 Umbrales y solías

6-2 Exteriores

6-2-1 De H° Fratasado

6-2-2 De hormigón armado 

6-2-4 De hormigón armado llaneado tipo industrial c/ endurecedor y color

6-2-5 Piso de vereda municipal

6-2-6 Zócalos rehundido

6-2-7 Piso de grancilla

7  MARMOLERÍA

7-1 Mesadas de granito natural

8  CUBIERTAS Y TECHOS

8-1 Cubiertas de techo sobre losa de hormigón armado

8-2 Cubiertas metálicas ( incluidas aislaciones )

9  CIELORRASOS

9-1 Aplicados

9-1-1 A la cal

9-1-2 Al yeso

9-2 Suspendidos

9-2-1 De placas rígidas

10  CARPINTERÍA 

10-1 Carpinteria metalica

10-2 Aluminio

10-3 Madera

10-4 Muebles fijos

11  INSTALACIÓN ELÉCTRICA

11-1 Fuerza motriz

11-2 Media tensión

11-3 Baja tensión

11-4 Artefactos

12  INSTALACIÓN SANITARIA

12-1 Instalación base de cloacas, caños, cámaras

12-2 Ventilación

12-3 Dispositivos de tratamiento, cámara séptica y otros

12-4 Cañería distribución agua fría-caliente

12-5 Tanque de reserva 

12-6 Artefactos sanitarios y griferia

12-7 Cañería de desague pluvial

12-8 Conexión a redes externas y otras

13  INSTALACIÓN GAS

13-1 Tendido de cañería

13-2 Reguladores y medidores

13-3 Rejillas de ventilación, conductos

13-4 Artefactos

13-5 Conexión a redes externas y otras (GLP a granel)

16  INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

16-1 Instalación de aires acondicionado frio - calor

17  INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

17-1 Contra Incendio

17-1-1 Tendido de cañerías

17-1-2 Hidrantes, bocas de impulsión

17-1-3 Matafuegos, carteles de señalización

17-1-4 Sistema de bombeo

17-1-5 Grupo electrógeno

17-2 Alarmas técnicas

17-3 Pararrayos

18  CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

18-1 Vidrios laminado de seguridad 3+3

18-2 Policarbonatos

18-3 Espejos

19  PINTURAS

19-1 Pintura al látex en muros interiores

19-2 Pinturas al látex  exteriores 

19-3 Pintura al látex en cielorrasos

19-4 Pintura esmalte sintético en carpintería

19-5 Pinturas varias

20  SEÑALETICA

20-1 Señalización

21  OBRAS EXTERIORES

21-1 Cercos perimetrales

21-2 Equipamiento fijo

21-3 Parquizacion y riego

21-4 Puentes, rampas, barandas y otros

23  LIMPIEZA DE OBRA

23-1 Limpieza de obra periódica y final

24  VARIOS

24-1 Fichas complementarias y otros

24-2 Construcción de mástil y otros

24-3 Pergolas s/ piso

24-4 Otros

24-5 Planos aprobados

25  RUBRO: REPARACIONES Y REFACCIONES

25-1 Demoliciones

25-2 Reparación de carpintería y reposición de vidrios

25-3 Pintura 

25-4 Trabajos de albañilería 

25-5 Instalación eléctrica 

25-6 Instalacion contra incendio 

25-7 Instalación sanitaria 

PRECIO TOTAL DE LA OBRA                     $ 30.554.320,00 100,00

AVANCE FÍSICO MENSUAL

AVANCE FÍSICO  ACUMULADO

CERTIFICACIÓN MENSUAL

CERTIFICACIÓN ACUMULADA 

Precio de ItemsDESIGNACIÓNRUBRO     ITEM
Porcentaje de 

incidencia 

MESES
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