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NOTA IMPORTANTE I:

Los Oferentes en la presentacion de su propuesta, debera tener en cuenta lo establecido en
los ANEXOS |y Il del DECRETO N° 1480-MIlySP-2017 y que se incorporan al Pliego
General Unico de Bases y Condiciones para la contratacion de Obra Publica:

ANEXO |

Clausula N° 1: GRATUIDAD - PUBLICACION Y DESCARGA: El presente pliego de
bases y condiciones tiene caracter gratuito. Sera publicado para su descarga de manera
Integra en la pagina oficial http:/infraestriictura.sanjuan.gob.ar/.

Clausula N° 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las coénsulas o aclaraciones,
deberan formularse al correo electrénico oficial publicado en la pagina web junto con la
licitacion respectiva, hasta cuatro (4) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de
las Propuestas. Las respectivas respuestas seran subidas al sitio web donde se.
encuentran las bases de la licitacion, hasta dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de
apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas
en el mencionado sitio web. renunciando expresamente a alegar un eventual
desconocimiento de las mismas.

Clausula N° 3: FORMULARIOS: Los Proponentes deberan presentar la planilla de
ofertas en soporte digital respetando el formato original y podra presentarse hasta cinco
(5) dias habiles posteriores a la apertura de las propuestas, siendo la misma
documentacion adicional a la documentacién presentada en el Sobre N° 2.

Clausula N° 4: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones pertinentes en el marco de
la  presente contratacibn se realizaran mediante la  péagina  oficial
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo exclusiva responsabilidad de los
Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual
desconocimiento.

Clausula N° 5: CONSENTIMIENTO: Los oferentes o interesados estan obligados al
pleno conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el presente proceso licitatorio
quedando notificados por el hecho de la publicacién en la pagina web oficial del Gobierno
de San Juan. Al momento de la apertura de sobres el oferente debera presentar, a través
de la Nota Declaracion Jurada, la aceptacion del pliego en su totalidad, asi como también
debera declarar haber tornado conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones
cargadas en la pagina web.
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ANEXO Il

NOTA DECLARACION JURADA

San Juan, ....... (o [T de 20.....

REF.: LICITACIONPUBLICANC........cecveeveen. ... /20.......

(@] o] = F
Departamento: ..o

Sefor Director General

Acepto lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en caracter de
Declaraciéon Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la
documentacion que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, asi exigidos asi
como también de estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier
modificacion que se haya publicado en la pagina oficial.

Firma
Aclaracién y sello

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2017
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NOTA IMPORTANTE II:

a). Para esta obra regira para la Redeterminacién de Precios, lo establecido en el Decreto
Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que senala:

Articulo 19: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional N°
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente”

Articulo 2° : “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir
de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberan incluir como normativa
aplicable para la Redeterminaciéon de precios, lo establecido en el Decreto Nacional N®
691/2016”

b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional N2 691/2016 ANEXO 1, Articulo
19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se incluye:

La estructura de ponderacion de insumos principales o la estructura de costos estimada —la
que sera de aplicacion para establecer el porcentaje de adecuacion provisoria- y las fuentes
de informacién de los precios correspondientes.

FUENTE DE INFORMACION
ESTRUCTURA DE PONDERACION SAN INDEC CABA
JUAN NACIONAL T
COEFICIENTE
MANO DE OBRA 0,06 l.LE.E.
EQUIPO - AMORTIZACION DE EQUIPOS 0,05 444271 164444251
COMBUSTIBLES 0,06 I.P.1.B 3.2-23 130379402
SUSTANCIAS PLASTICAS 0,18 24131
VIDRIO 0,05 26101
PINTURA TERMOPLASTICA 0,39 51730-1
CHAPAS METALICAS 0,04 42999-2
POSTES DE MADERA 0,02 81100-1
GASTOS GENERALES 0,15 LL.E.E. C.P.C. inciso p)

Los Oferentes deberan presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la
documentacion que se indica a continuacion:

i) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda.

ii) Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items,
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios o0 en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del
presente régimen.

iv) El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefalados precedentemente, implicara descalificacion
de la oferta correspondiente.

La planilla de ofertas en soporte digital debera seguir el formato indicado en la pagina oficial
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podra presentarse hasta cinco dias habiles posteriores
a la apertura de las propuestas.

Modelo de solicitud de adecuacion provisoria y redeterminacion definitiva.
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ANEXO IA

SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION PROVISORIA
FECHA SOLITICUD DD MM AAAA

CONTRATISTA

CUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO

OBRA

........................................... (nombre completo, DNI), en mi caracter de
............................................. (presidente/soco gerente/apoderado), con facultades suficientes
para suscribir la presente en mobre y representacion del Contratista vengo a solicitar la
Redeterminacién de precios de la Obra / servicio de consultoria y la adecuacién provisoria de precios
previsto por el Decreto ................ , acompafiando el detalle de célculo de la variacion de referencia
y copia de las publicaciones de las que surgen los indices utilizados.

Licitacién Publica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS
Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA
Redeterminacién N°

Porcentaje de Variacién %

Mes y Aiio del disparo MM/AAAA

Manifiesto con carcter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Usted, muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2017 .-
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NOTA IMPORTANTE IiI:

Los Oferentes en la presentacion de su propuesta deberan tener en cuenta lo siguiente:

a).- El Computo y Presupuesto, que debera ajustarse al formato del Cémputo y
Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y
designhacion de los items y subitems.

El Plan Grafico de Obra, Plan de Acopio, Grafico de Certificacion, Equipo a Utilizar en
Obra, Analisis de Precios y Tabla de Costo de Transporte, se presentara a la apertura
de la Licitacion de acuerdo a los Modelos que obran en el presente Pliego de Bases y
Condiciones.

La Oferta, a presentar en soporte digital, debera seguir el formato indicado en la
pagina oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podra presentarse hasta cinco
dias habiles posteriores a la apertura de las propuestas.

b) Para la determinacion del Costo de la Mano de Obra, los basicos de la U.O.C.R.A.
deberan estar impactado por un coeficiente igual o superior a 106,71%.

El Oferente en sus analisis de precios debera indicar como llega ese valor,
considerando como minimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas
Sociales, ART, Desarraigo y Viaticos (en caso de corresponder), Asignaciones
Remunerativas o No Remunerativas, como asi también cualquier otro gravamen,
vigente al momento de efectuar la Propuesta.

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2017.-
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NOTA IMPORTANTE IV:

En el Computo y Presupuesto, el costo se grava de la siguiente manera, para obtener el
precio de la Oferta.

COSTO TOTAL (1)

GASTOS GENERALES X % de (1)

BENEFICIOS Y % de (1 +2)

SUB TOTAL (1+2+3)

INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,40 % de ( 4)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21,00 % de (4)

O O~ WON =
@ P hH PP B

TOTAL (4 +5+6) $

Donde:
a) X es la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en
Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla modelo.
b) Y es el porcentaje de Beneficio.
Los porcentajes de X e Y seran definidos por el Oferente.

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al
consumidor final, seran reconocidos al contratista a partir del momento en que entren en
vigencia las normas que lo dispongan, en su probada incidencia.-

Las reducciones a las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al

consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.-

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2017.-
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NOTA IMPORTANTE V

Dos o

PRESENTACION DE EMPRESAS EN UTE

mas Empresas podran presentarse en U.T.E. (Unién Transitoria de Empresas)

debiendo para ello cumplir como minimo con los siguientes requisitos:

Certificado Habilitante Para Licitar extendido por el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas, que Certifica que las Empresas Oferentes estan en
UTE.

Este Certificado debe presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre N° 1. Su omision
serd motivo de rechazo de la Propuesta.

Contrato de la UTE por un periodo igual o mayor del plazo de ejecucion mas el plazo
de garantia para la obra de referencia, e indicar el grado de participacion de cada
una de las Empresas.

Este Documento debera presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre N2 1 o dentro de
los 5 (cinco) dias habiles posterior al mismo.

También debera presentar al Acto Licitatorio cada una de las Empresas integrantes
de la U.T.E en forma individual lo exigido en el Pliego Complementario de
Condiciones en el articulo 3% los puntos b2; b3; b4; b5; d; e; g; h;i;j; ky I).

Los puntos a; b1; c y f seran presentados como si la U.T.E fuese una Unica Empresa
Oferente.

De resultar la U.T.E. Adjudicataria de la presente Licitacién, debera estar inscripta la U.T.E.

en el Registro Publico de Comercio previo a la firma del Contrato.

En caso de incumplimiento por parte de la oferente a la disposicién que precede, se

rechazara su oferta y se procedera a la ejecucion de la garantia de la oferta, continuando el

proceso con la seleccion de la Empresa cuya oferta sigue en el orden de prelacion

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2017.-
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NOTA IMPORTANTE Vi

ANTICIPO FINANCIERO
Quien resulte Contratista de la presente Obra podra solicitar un Anticipo Financiero
correspondiente al 10,00% del monto del Contrato, dentro de los 30 dias posteriores a la

firma del Contrato.

Dicho Anticipo, sera descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados que
se emitan.

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2017 .-
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OBRA:

SENALIZACION HORIZONTAL, PROVISION Y
COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS Y SENALES
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DEPARTAMENTOS VARIOS

I- DESCRIPCION.

Atento a que la Direccién Provincial de Vialidad ha encarado un ambicioso plan de
repavimentaciones de su red principal, que se encuentra actualmente en ejecucién y
teniendo en cuenta el incremento de los indices de siniestralidad que se vienen sucediendo
en nuestras rutas, como asi también el constante aumento del parque automotor, es
necesario ofrecer al usuario de nuestras rutas, una mejor infraestructura vial para optimizar
tanto el transporte, como la seguridad vial.

Es por ello que se ha previsto la ejecucion de demarcacion horizontal con pintura acrilica en
frio y en caliente en rutas provinciales, lo que permitird un mejor acceso a la ciudad de San
Juan desde y hacia los departamentos de la provincia. Para completar la seguridad en la
circulacién vehicular tanto diurna como nocturna se colocaran tachas reflectivas,
sefalamiento vertical, en los lugares que indique la Inspeccién, lo que aumentara la mejor
transitabilidad en las rutas.

La Propuesta a presentar por los Oferentes correspondera al precio por metro cuadrado del

item Senalizacién Horizontal para un radio de hasta 50 Km., medido desde el Km. 0,00 de la
Provincia de San Juan.

I.- MATERIALES COMERCIALES

La fuente de provision de los materiales seran los comercios propuestos por el oferente.

lll.- MATERIALES PETREOS

Podran ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a su
cuenta y cargo y que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario
podran ser adquiridas como material comercial.

En el primer caso deberan observarse estrictamente las normas que reglamentan el cuidado
del medio ambiente.

IV - CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES

Para esta obra rigen los siguientes instrumentos legales:
e Ley de Obras Publicas N2 128-A y todas las Leyes, Decretos Provinciales
enunciadas en el Articulo N° 2 del Pliego Complementario de Condiciones.
» Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DNV Edicion 1998
* Manual de Gestién Ambiental de Obras Viales (MEGA Il — Afo 2007

IV - PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo total para la ejecucién de los trabajos se ha fijado en Ciento Ochenta (180) Dias.
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V - PLAZO DE GARANTIA

El Plazo de Garantia se ha fijado en tres (3) meses, estando durante el mismo a cargo
exclusivo del Contratista la conservacién de las obras.

VI - PROVISION DE MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

En esta obra el Contratista debera suministrar una (1) unidad automotor para el personal de
la Inspeccién y/o Supervision, excluida la prevista para el laboratorio.

Viil- SISTEMA DE CONTRATACION

Para esta obra se aplicara el Sistema de Unidad de Medida

IX - REDETERMINACION DE PRECIOS

A los fines de la Redeterminacion de Precios en la presente licitacion, rige lo establecido por
el Decreto Acuerdo N° 0028-2016, sus Modificatorios y Complementarios o cualquier otra
norma vigente.

Para el célculo de la redeterminaciéon de precios, se considerara los precios vigentes al
momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitacion).-

X- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES
TRESCIENTOS DIEZ MIL con 0/00 ($27.310.000,00) a valores del mes de Octubre de
2017.-

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2017.-
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Articulo 1°.

Articulo 2°.

Articulo 3°.
Articulo 4°.

Articulo 5°.
Articulo 6°.

Articulo 7°.
Articulo 8°.
Articulo 9°.

Articulo 10°.
Articulo 11°.
Articulo 12°.
Articulo 13°.
Articulo 14°.
Articulo 15°.
Articulo 16°.
Articulo 17°.
Articulo 18°.
Articulo 19°.
Articulo 20°.
Articulo 21°.
Articulo 22°.
Articulo 23°.
Articulo 24°.
Articulo 25°.
Articulo 26°.
Articulo 27°.
Articulo 28°.

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Indice

Pliego General de Condiciones para la licitacion y ejecucién de obras por
contrato -- Consideraciones Generales.-

Cédigos -- Leyes -- Decretos y Convenios que rigen a la licitacién y ejecucion
de obras.-

Presentacién de las propuestas.-

Responsabilidad por las infracciones a las disposiciones policiales y
administrativas.-

Imprevistos.-

Depésito obligatorio sobre los montos certificados a la orden del Consejo del
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.-

Salario de los obreros.-

Plazo para la ejecucion de las obras.-

Representante del Contratista.-

Mantenimiento de la propuesta-.

Seguro de Caucion. -

Mejora de la propuesta.

Anticipo de sueldo anual complementario.

Conduccion del trabajo -- Representante del Contratista.

Permanencia en obra y sustituto del Representante Técnico.-

Némina completa de los equipos a presentar por los proponentes.-

Pago de materiales acopiados. Planilla Complementaria.-

Costo de Transporte. C.T.1.-

Seguro del personal transportado.-

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Ingresos Brutos.-

Analisis detallado de los precios unitarios cotizados por los proponentes.
Reconocimiento de gastos indirectos improductivos.

Contrato de Seguros por entidades argentinas.

Trabajos nocturnos en dias festivos.

Provisién de combustibles, lubricantes y/o materiales asfalticos.-
Duracién de las sociedades.-

Prioridad de las Especificaciones Complementarias Especiales.-
Consultas a la Documentacion.
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Articulo 29°. Conservacion de Rutas Provinciales y Calles Municipales.-
Articulo 30°. Erradicacion y poda de arboles.-
Articulo 31°. Penalidades por retraso en la ejecucion de las obras.-
Articulo 32°.  Compre Sanjuanino.-
Articulo 33°. Codigo Destinatario de Pago.-
Articulo 34°. Deudores Banco San Juan Residual.-
Articulo 35°. Trabajos que afecten obras y servicios de otras reparticiones o0 Empresas
Articulo 36°. Obras que inciden sobre canales de riego.-
Articulo 37°. Designacion del R(izjcaﬁble Ambiental.-
Articulo 38°. Presentachﬁa“ conforme a obra Ejecutada.-
Articulo 39°. Exclusién de los perfiles tran‘\ﬁéas y planillas de movimientos de suelos
de la documentacion Aggventa.-
Articulo 40°. Impugnaciones.-
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 1°.-

CONSIDERACIONES GENERALES

1.- El Pliego General de Condiciones, Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A y sus
decretos modificatorios, contiene las clausulas generales que rigen a la licitacién, adjudica-
cion, ejecucion y conservacion de las obras que se lleven a cabo por parte de la Direccion
Provincial de Vialidad.

2.- El Pliego Complementario de Condiciones contiene las clausulas especiales aplicables
en cada caso, que no figuran o que modifican el Pliego General de Condiciones.

3.- Las Especificaciones Técnicas contienen las normas y condiciones en que deben
ejecutarse los trabajos con sus materiales y ensayos respectivos.

4.- Las Especificaciones Técnicas Particulares contienen las estipulaciones aplicables en
cada caso que no figuran o que modifican las Especificaciones Técnicas.

a). Para esta obra rige el Pliego Especificaciones Técnicas, Edicién 1998, de la
Direccion Nacional de Vialidad.-

b). Manual de Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA Il) Afo 2007

c). Terminologia

A efectos de la aplicacién de lo establecido precedentemente queda entendido que donde
diga "Administracion General de Vialidad Nacional" o "Administracion” o "Reparticién" o
"Direccion" debe entenderse Direccién Provincial de Vialidad; donde dice "Ley Nacional de
Obras Publicas N® 13.064" debe entenderse Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A;
donde dice "Bolsa de Comercio de Buenos Aires" debe entenderse Bolsa; donde dice
"Capital Federal, en la Sala de Licitaciones de la Administracion Division Gestiones,
Licitaciones y Contratos" debe entenderse Direccién Provincial de Vialidad; donde dice
"Decreto 7928/49" debe entenderse Ley N° 128-A; donde dice "Banco de la Nacién
Argentina" debe entenderse Banco de San Juan.

* % k * %

Pégina 14



- i) GOBIERNO DE MINISTERIO DE

7 2 INFRAESTRUCTURA Secretaria de Direccién Provincial
((vf SANJUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS | de VIALIDAD

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 2°.-
CODIGOS, LEYES, DECRETOS Y CONVENIOS QUE RIGEN A LALICITACIONY
EJECUCION DE LAS OBRAS.

1.- La construcciéon de los trabajos queda sometida al Cédigo Civil y Comercial de la
Republica Argentina, a la Ley de Obras Publicas de la Provincia de San Juan N2 128-A y su
Decreto Reglamentario N° 3523-0SP-72, Decreto N® 1432-OSP-73 y deméas modificatorias.
Leyes de Contabilidad 55-1 y sus modificatorias.-
2.- Tendran ademas vigencia todas las Leyes y Decretos Nacionales, Provinciales vy
Ordenanzas Municipales en vigor, que no estén expresamente dichas y otras disposiciones
fiscales que en cada lugar afecten la licitacién, adjudicacién, ejecucion y conservacion de las
obras.-
3.- Las siguientes Leyes y Decretos Provinciales son de aplicacion:
> Ley N2128-A “Obras Publicas”
Decreto Reglamentario 3523-OSP-72
Decreto 3623-OSP-78
> Ley N2 307-A “Registro Provincial de Constructores”
Decreto 1432-OSP-73
Decreto 0857-OSP-73
Decreto Reglamentario 1487-OSP-86
Decreto N2 1480-MIySP -2017
> Ley 55-1 “Contabilidad”
Ley 135-A “Procedimiento Administrativo”

A\

> Ley 158-A “Compre Sanjuanino”
Decreto Reglamentario 1092-ME-00
Decreto Acuerdo 0028-2016 “Redeterminacion de Precios”
Decreto 2796-OSP-80
> Ley 643-A Art.17 “Deudores Banco San Juan Residual”
Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes.
Contrato, Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias.
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
Especificaciones Técnicas Particulares
Decreto 1818/70
> Ley 504-L “Impacto Ambiental”
Caodigo de Edificacion Provincia de San Juan
> Ley 522-L “Residuos Peligrosos”
Decreto Reglamentario 1211-07
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 3°.-

1) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

GENERALIDADES:

1.- Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas a maquina,

cotizandose las obras por precios unitarios en cada item o en la forma que establezca el
Pliego Complementario de Condiciones.

Los precios se escribiran en nimero y letras, consignando los importes parciales y el total
correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos.

2.- No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la licitacién
0 que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no se
hubieran salvado debidamente al pie de las mismas.

3.- El proponente escribira en nimero y letras los precios (redondeados al centavo) y
cuando exista discordancia en la consignacion de un precio unitario, se dara prioridad al
precio escrito en letras.

4.- Si hubiera error de operacion en los importes parciales, se reajustara el importe total,
dando validez al precio unitario cotizado en cada item, dandose preferencia al precio escrito
en letras. Las propuestas se presentaran en el formulario oficial obrante en el Pliego, 6
similar redactado por el proponente, pero en este Ultimo caso debera obligatoriamente
presentarlo junto con una fotocopia del formulario oficial del Pliego debidamente firmado y
sellado por el proponente.

GARANTIAS

5.- Los proponentes acompafaran a sus propuestas el comprobante, de haber constituido
las garantias exigidas, por ley, mediante depdsito en dinero en efectivo, en Banco
autorizado por el Banco Central a la orden de la Direccion Provincial de Vialidad de San
Juan equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que se
licita; titulos publicos con cotizacion en Bolsa del Pais, certificacién de crédito liquido y
exigible que tuviere el proponente contra la Administracién Publica Provincial; seguro de
caucion otorgado por comparia autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza
bancaria aprobada por la Administracién Publica y autorizada por el organismo nacional
competente y conforme al Decreto N° 1430-OSP- mediante Cédulas Hipotecarias
Nacionales al valor de la cotizacién oficial vigente en el momento de la constitucién de la
garantia.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacion de la

Administracion.
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La cantidad depositada no sera devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta
después de Firmar el contrato.
El importe del depdsito de garantias de las propuestas no aceptadas se devolvera a los
interesados, conforme a la Reglamentacion del Art.17 de la Ley 128-A.
PRESENTACION
6.- La presentacion debera ser hecha por si o por interpdsita persona en la fecha y hora
sefalada en los avisos, o en dias habiles anteriores a la fecha de licitacion, y debera ser
presentada en un sobre o paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, que solo
ostentara individualizacion de la licitacion correspondiente.
Las presentaciones que fueren presentadas con posterioridad al dia y hora sefalada, seran
devueltas de inmediato y sin abrirse, sin responsabilidad alguna para la Direccion Provincial
de Vialidad por esa situacion, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.
En Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Vialidad, se extendera recibo contra
entrega de los sobres presentados con anterioridad a la fecha y hora sefialada para el acto
de apertura.
También el proponente puede hacer entrega de la documentacion el dia y hora sefalados, a
los funcionarios actuantes en la licitacion.
DOCUMENTACION Y FORMA DE PRESENTARLA
La documentacion se presentara bajo sobre o paquete cerrado (Sobre N2 1) que garantice
su inviolabilidad, en cuya parte exterior debera aparecer solamente y en forma clara, la
individualizacién de la licitaciéon correspondiente.
La documentacion contenida en los Sobres N2 1 y 2, debera ser presentada en carpetas
con sus hojas foliadas en tamafio A4, en el Sobre N2 1 en original solamente y el Sobre
N22 en original y duplicado.
Las carpetas, deberan tener un indice de lo que presenta cada una de ellas y separadores.
El SOBRE N2 1 a que se hace mencioén anteriormente contendra en su interior los siguientes
documentos:
a) Constancia que certifique el depdsito de garantia correspondiente al uno (1%) por ciento
del presupuesto oficial. Esta garantia podra integrarse con dinero en efectivo, fianza
bancaria, seguro de caucién, bonos y titulos nacionales o provinciales con cotizacion en
bolsa del Pais. (Inciso 5). Debera incluir el recibo de pago de la péliza.-
b).-

1. Certificado del Registro de Constructores de San Juan, donde conste el nimero de

inscripcion, capacidad libore de contratacion y si correspondiere duracién de la

Sociedad Proponente.-
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2. Certificado de Inscripcién al Impuesto de Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral
segun corresponda, como si también, el Certificado de Cumplimiento Fiscal de
Obligaciones Tributarias correspondiente a los mismos, donde conste su
encuadramiento en la actividad, domicilio de radicacion en la Provincia de San Juan,
extendido por la Direccién General de Rentas de la Provincia de San Juan.-

3. Declaracién Jurada firmada (ANEXO Il de NOTA IMPORTANTE 1) y sellada por él
Oferente y su Representante Técnico, en la que conste el conocimiento de la
documentacion y que integra el legajo de la licitacion y de acepta todas las
condiciones y requisitos, asi exigidos asi como también de estar en conocimiento de
todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacién que se haya publicado
en la pagina oficial.-

4. Constancia de Inscripciones de la Empresa en la A.F.I.P ( C.U.l.T.).-

¢) Un sobre cerrado, que se denominara SOBRE N92, en el que se inscribira Unicamente la
denominacion de la obra, fecha de licitacion y nombre de la Empresa o firma proponente y
que contendra la siguiente documentacion.
1.- Planillas de Propuesta donde constara el precio ofertado de acuerdo al modelo de
propuesta obrante en el pliego y en la pagina oficial http:/infraestructura.sanjuan.gob.ar
redactado por el proponente y firmadas por el mismo, con aclaracion de firma y caracter que
invoca.
En caso de que el Proponente no presente la planilla original del pliego y presente una
planilla confeccionada por la empresa responsable, siempre respetando el modelo
establecido, debera obligatoriamente acompafarlas con una fotocopia de la planilla de
Propuesta original del Pliego firmado y sellado por el proponente.
2.- Plan de trabajos, que de conformidad con lo establecido en los articulos 14 y 18 de la Ley
128-A (O.P.) Decreto Reglamentario 3523-0SP-72 y 3623-OSP-78 estara integrado por:
1) Plan Gréfico de Obra (segun modelo).
Il) Plan de Acopio: segun lo establecido en la Reglamentacién Art. 14 de la Ley 128-A,
considerandose en caso de no presentarse, que el Proponente no ejecutara acopio.
lll) Grafico de certificacion (segin modelo).
IV) Equipo a utilizar en obra (segun modelo).
V) Andlisis de Precios de los items de la Propuesta, que deberan estar confeccionados
conforme al modelo establecido en este Pliego Complementario de Condiciones y en el
soporte digital publicado en la pagina oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar.
VI) Tablas de Costos de Transporte, conforme a lo establecido en la Especificacion

Complementaria C.T.I.
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VIl) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios o en la estructura de costos, el presupuesto desagregado por item y los analisis
de precios o estructura de costos de cada uno de los items con su soporte digital.
El soporte digital debera seguir el formato indicado en la pagina oficial
http:/infraestructura.sanjuan.gob.ar y podra presentarse hasta cinco dias habiles
posteriores a la apertura de las propuestas.
“El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deberan cumplirse en la forma
establecida en la documentacién contractual’ (Reglamentacion Art. 14 de la Ley 128-A).
Toda esta documentacion integrante del punto ¢ se presentara por duplicado, firmada
por el Proponente con aclaracidn de firma y caracter que invoca.
d) Declaracion firmada por el Proponente con aclaracién de firma y caracter que invoca,
aceptando la jurisdiccion de la justicia ordinaria de la Ciudad de San Juan para cualquier
cuestion judicial que se suscite, debiendo constituir domicilio en la misma ciudad o donde lo
indique el Pliego de Condiciones.-
e) Listado de obras similares realizadas firmada por el Proponente con aclaracion de firma 'y
caracter que invoca.
f) Nota presentacion del Representante Técnico, donde conste el N de inscripcion en el
Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan acompanada del Curriculum
Vitae del Representante Técnico, donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes
técnicos en la especialidad.
Debera agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculacién laboral con la
Empresa y el Certificado de Habilitacion extendido por el Consejo Profesional de Ingenieros
y Agrimensores de San Juan.-
g) Instrumento legal debidamente autenticado que justifique que él o los firmantes de la
propuesta, se hallan legalmente facultados para suscribirla, en caso de tratarse de
Sociedades regularmente constituidas, en cuyo caso se debera incluir Gltima designacién de
autoridades
h) Declaracién Jurada informando la A.R.T.
i) Constancia del CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-
J) Compre Sanjuanino, segun lo establecido en el Art. N° 32 del presente Pliego
Complementario de Condiciones.
k) Certificacién que acredite No ser Deudor del Banco de San Juan Residual, art. 172 de
la Ley 643-A.-
La documentacién exigida y a presentar en los puntos b2); b3); b4); d), e), 1), g), h), i) y k)
debe obligatoriamente estar firmada por el Proponente con aclaracion de firma.y su
Representante Técnico
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7.- Cuando el Proponente formule variantes debera presentarlas bajo sobre separado al de
la propuesta indicado en el inciso ¢), con las mismas inscripciones de éste y el agregado
del término "Variante™ y debera cumplir con todos los requisitos del punto ¢ 2.

La omisién de estos requisitos determinara el rechazo de la "Variante".

8.-La omision de los requisitos exigidos en los puntos a), b) y ¢), dard lugar al rechazo
automatico de la presentacién, siendo la documentacién devuelta de inmediato al
interesado, dejandose constancia en acta de tal situacion.

La omision de los requisitos exigidos en los puntos d), e), ), g), h), i), k) y I) podran ser
salvada dentro del término de cinco (5) dias habiles posteriores a la clausura del Acto
Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omision haya sido subsanada, sera rechazada la
propuesta. En este caso; la administracion se reserva el derecho de ejecutar la garantia y
aplicar las sanciones que estime oportuno.

9.- Unicamente los funcionarios actuantes determinaran si la documentacién ha sido
presentada de conformidad.

Cumplidos los puntos enumerados anteriormente corresponde leerse la propuesta que se
indica en el punto c).

10.- La presentacion de la propuesta implica, que el proponente ha examinado los
documentos que integran el "legajo" (Bases, Pliego General de Condiciones,
Especificaciones Técnicas, Computos Métricos, Presupuesto, Planos de Detalles,
Planimetria, Perfiles Transversales y Longitudinales y eventualmente Formularios, Pliego
Complementario de Condiciones, Especificaciones Complementarias y Diagrama de
Bruckner), como también recogido en el terreno informaciones sobre la naturaleza del suelo
y subsuelo, precio de materiales, mano de obra y todo otro dato y circunstancia que puedan
influir en el costo de la obra, no teniendo objeciones que formular.

11.- Las Sociedades proponentes deberan tener una duracion por lo menos igual al tiempo
fijado para la ejecucién y conservacion de las obras, certificado por el Registro Provincial de
Constructores.

Il) APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

1.- Las propuestas seran abiertas y leidas el dia y hora indicada en los avisos de licitacién,

en presencia de los interesados que concurran.

2.- Si el dia sefalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no
laborable, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

3.- En el lugar, dia y hora senalada en los avisos se dara comienzo el acto de licitacion.
Vencido el plazo de admisién de las propuestas, podran los interesados pedir explicaciones
o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de los sobres no

se admitira observacion alguna.
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Se consideraran sélo aquellas presentaciones que hayan cumplido, en tiempo y forma, con
todos y cada uno de los requisitos exigidos, y sus propuestas se leeran por el actuario ante
los funcionarios y personas que presencien el acto y simultaneamente se labrara un acta en
que se detallaran las propuestas numeradas por orden de apertura, el importe de las
mismas, el monto y la forma de los depésitos de garantias. Los Proponentes podran dejar
constancia al final de dicha acta de las observaciones que le merezca el acto o cualquiera
de las propuesta presentadas.

El acta sera leida y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen
hacerlo.

Toda presentacion que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a la licitacion no
sera considerada a los efectos de adjudicacion.

4.- Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento de
la misma, establecido en el Pliego Complementario de Condiciones, podra perder el

deposito de garantia efectuado al presentar la propuesta.

lll) CAPACIDAD Y COMPETENCIA TECNICA DE LOS PROPONENTES
1.- Todo proponente deberd acreditar capacidad econémica y técnica satisfactoria en la

especialidad a que corresponda la obra que se licita. A tal efecto, la D.P.V. efectuara las
auditorias contables necesarias para la definicion del primer punto, y las inspecciones de
equipos y verificacion de antecedentes de obras similares realizadas que estime
corresponder para la apreciacién del segundo punto. Se deja aclarado que las Auditorias
Contables y/o Inspeccién de los equipos, sera realizada por una comisién de 3 (tres)
personas a designar, corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente los gastos que
dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los Equipos (dentro o
fuera de la Provincia de San Juan).-

2.- En caso de presentarse dos o0 mas propuestas en igualdad de condiciones segun criterio
de la Direccion, podra ser motivo de preferencia la del proponente que haya construido a
satisfaccion mas obras anélogas en calidad e importancia.

IV) REGISTRO DE CONSTRUCTORES

Los proponentes deberan estar inscriptos, segun la legislacion vigente, en el Registro

Provincial de Constructores; debiendo presentar un certificado en el que conste el nimero
de Inscripcion, capacidad técnica y fondo anual de contratacion, tiempo de duraciéon de la
Sociedad si correspondiere y toda otra informacion que ese organismo considere
conveniente.

V) IMPUGNACIONES

Como lo establece el Articulo 41 del Pliego Complementario de Condiciones, los Oferentes

podran impugnar por escrito las ofertas dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
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Acto Licitatorio, previo depésito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta o
de la suma de las ofertas que impugne.
Los Oferentes también podran formular impugnacion fundada a la adjudicacién, previo

deposito de garantia de impugnacién equivalente al dos por ciento (2%) del monto del
presupuesto oficial objeto de la licitacion si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta

triunfante.

* k k * %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 4°.-

RESPONSABILIDADES POR LAS INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES
POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS
Queda formalmente convenido que en todas las operaciones relacionadas con la ejecucion

de los trabajos, el Contratista y su personal cumpliran estrictamente las ordenanzas vy
reglamentaciones municipales y policiales vigentes.

Estara a cargo del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e
intereses a que de lugar cualquier infraccién a esas ordenanzas y reglamentos.

Articulo 5°.-

IMPREVISTOS

Si durante la ejecucién de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer
materiales o elementos no previstos en el contrato, la ejecucion de estos trabajos y la
provision de los materiales y elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los
precios unitarios y correran por cuenta exclusiva del Contratista sin derecho a reclamo
alguno, siempre que el costo de estos trabajos 0 materiales no exceda el 2 % del importe del
item respectivo.

En caso de excederse este porcentaje la Direcciéon Provincial de Vialidad reconocera el
mayor costo, a cuyo fin la Inspeccion llevara en todos los casos el control de los gastos
correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos los que deberan documentarse
debidamente.

No se consideraran como imprevistos aquellos materiales o Trabajos que de acuerdo a las
reglas del arte estan implicitamente involucrados en los distintos items de la obra.

* k k %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 6°.-

DEPOSITO OBLIGATORIO SOBRE LOS MONTOS CERTIFICADOS A LA ORDEN DEL
CONSEJO DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS
PUBLICAS

Conforme a lo establecido en la Resolucion 774-M.I -2012, el Comitente retendra de los
Certificados emitidos, el 0,30% a cargo de la empresa contratista, art. 3 inc. B del Decreto
Reglamentario N° 1487-OSP-86, importe que depositara en la cuenta especial del Registro
Provincial de Constructores en el Banco San Juan, dentro de los cinco dias de librado el
certificado.

* k k * %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 7°.- SALARIO DE LOS OBREROS

Se deja expresa constancia de que el salario minimo legal para el personal de esta obra, no
podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

Articulo 8°.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo para la total terminacién de las obras sera de: CIENTO OCHENTA (180) Dias
contados desde la fecha del replanteo total o primer replanteo parcial.

Articulo 9°.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en el presente Pliego estara al frente de las obras un
profesional que posea el Titulo de Ingeniero Civil o en Vias de Comunicacién, el que debera
encontrarse habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia de San Juan, para el
ejercicio de la profesién durante todo el periodo de vigencia del Contrato

Articulo 10°.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS.-

Este plazo se considerara automaticamente prorrogado por un periodo igual a SESENTA
(60) DIAS CORRIDOQOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de
desistir de su propuesta, como minimo DIEZ (10) dias antes del vencimiento del plazo
originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Direccién Provincial de Vialidad —
Centro Civico Avda Libertador Gral. San Martin 750 —o- 4° Piso.- San Juan.-

* % k * %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 11°.- SEGURO DE CAUCION

Las garantias previstas para Propuestas, Contrato y Fondo de Reparo podran constituirse
mediante seguro de Caucién, otorgado por Compafhia autorizada por el Organismo Nacional
competente.

Articulo 12°.- MEJORA DE LA PROPUESTA

No se aceptaran mejoras porcentuales del precio total ofertado.

En tal supuesto no se considerara la mejora porcentual ofrecida, pero sera tenida en cuenta
la propuesta original.

Articulo 13°.-_ ANTICIPO DE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Para toda obra que se encuentre en ejecuciéon y en la que haya mora en el pago de los
certificados, la Direccién, certificara a pedido del Contratista y con caracter de anticipo, el
importe de los sueldos anuales complementarios a abonarse al personal ocupado en la obra
a los que se refiere la mora, de acuerdo con lo establecido en el Art. 19 del Decreto 3772/34.

* * k * %

Pégina 27



) \) GOBIERNO DE MINISTERIO DE

7 2 INFRAESTRUCTURA Secretaria de Direccién Provincial
((vf SANJUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS | de VIALIDAD

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 14°.-

CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
El Contratista podra asumir personalmente la conduccion del trabajo siempre que posea

titulo habilitante al efecto expedido o revalidado por Universidad Nacional o Escuela
Industriales o Técnicas segun exigencias de Pliego, y siempre que tenga antecedentes de
haber trabajado en obras viales que satisfagan a la reparticion. En caso de que el
Contratista no cumpla esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un
Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias.-

El Representante Técnico se entendera con la Inspeccién y ejercera las atribuciones y
respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo este Gltimo discutir la eficacia o
validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones
personales que contra este pudiera ejercer.-

La designacién de dicho Representante Técnico, deberd merecer la aprobacién de la
Reparticién antes de la iniciacion de los trabajos.-

El contratista o su Representante Técnico deberan estar inscriptos en el Consejo Profesional
respectivo de la Provincia de San Juan.-

El Representante se considerara autorizado para suscribir fojas de mediciones. El
Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel queda ademas autorizado para
suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, a este ultimo efecto se extenderan
el correspondiente poder.-

El Contratista o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en las
proximidades de la misma durante su ejecucion, debiendo estar presente en obra en forma
permanente, ya que es responsable de su direccion.-

Toda justificacion de inasistencias del Representante Técnico o del Contratista - segun el
caso- se hara por escrito ante la Inspeccién y la Reparticién podra aceptar o rechazar las
causales aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante
orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la obra.-

En su ausencia quedara siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las
funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra.-

En ningln caso dicho sustituto podra observar planos y o6rdenes impartidas por la
Inspeccidn, todo lo cual sera exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.-

El Representante Técnico debera actuar en las mediciones mensuales y finales, firmando la
documentacion pertinente.-
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Toda modificacién de obra, analisis de precios y en general, toda presentacion de caracter
técnico debera ser estudiada con la Inspeccién y firmada por el Representante Técnico
ademas del Contratista.-

Toda notificacion hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendra el mismo valor que si se
hubiera formulado al Contratista.-

La Reparticion podra ordenar el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por
causas justificadas a juicio de la misma.-

No podran ser Representantes del Contratista los empleados de la Reparticién, hasta
después de haber transcurrido un plazo minimo de seis meses desde la fecha de cesacién
de sus servicios en la misma.-

Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a razones
justificadas a juicio de la Inspeccién de obra y del Jefe de Division Obras por Contrato o del
Jefe del Departamento Construcciones dard motivo a la aplicacién de las siguientes
penalidades.-

1.- Para Ingenieros Civiles o en Vias de Comunicacion

15 (quince) jornales de oficial especializado, vigente a la fecha de certificacion de los
trabajos por dia habil de ausencia.

* k k k %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 15°.-

PERMANENCIA EN OBRA Y SUSTITUTO DEL REPRESENTANTE _TECNICO
- Se deja establecido que el Representante Técnico, debera permanecer en obra durante la

totalidad de las horas de trabajo.

- La falta de cumplimiento dara lugar a la aplicacion de las penalidades establecidas en el
Articulo 142 del presente Pliego.

- En caso de ausencias prolongadas del Representante Técnico por razones debidamente
justificadas, el Contratista procedera a designar otro Representante Técnico sustituto, en
iguales condiciones que las establecidas para el Titular en el presente Pliego.

* ok Kk Kk *
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 16°.-

NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES
Los equipos a utilizar en obra, que deberan ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan

de Trabajo, y que deberan concordar con los utilizados en la confeccién de los andlisis de
precios, seran detallados por el proponente en "Planillas de Equipos" cuyos modelos se
adjuntan, debiendo consignar en ellas todos los datos requeridos.

Las Planillas de Equipos constan de once (11) columnas que deberan ser completadas en
su totalidad hasta la columna diez (10) sin excepcién.

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podra ser retirado de la misma sin previa
autorizacién de la Reparticion.

Se deja aclarado que la Inspeccién de los equipos sera realizada por una comision de 3
(tres) personas a designar por la Reparticién, corriendo por cuenta exclusiva de la empresa
Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera el lugar donde se
encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).-

Columna (1) N2 DE ORDEN INTERNO:

Para llenar esta columna, las empresas previamente debera codificar o numerar sus
equipos, lo cual facilitara su identificacion para la inspeccion o durante el desarrollo de la
obra.

Columna (2) DESIGNACION:

Se refiere a la denominacion del equipo o maquinaria.

Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

Columna (3) MARCA:
Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que dicha fabrica denomina a la maquina
ofrecida.

Columna (4) MODELO:
Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada (columna 3).

Columna (5) POTENCIA O CAPACIDAD:
Se indicara la potencia motora (HP 6 CV) de todos los equipos consignados en (2). Si estos
no la tuviesen, sera reemplazada por su capacidad operativa.

Columna (6) N2 DE HORAS DE TRABAJO:
Se indicara el total de horas Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
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Columna (7) N2 DE MOTOR:
Corresponde al N® de Motor en fabrica.

Columna (8) N2 DE BASTIDOR:
Corresponde al N? de Bastidor o Chasis de Fabrica.

Columna (9) UBICACION ACTUAL.:
El Contratista debera indicar en el momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado el
equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccion (obra, taller de reparacién, deposito, etc.).

Columna (10) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:
El contratista debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

Columna (11) ESTADO:

Esta columna queda reservada a la Inspeccion de Equipos, que debera indicar si la maquina
esta en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo
aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

Se adjuntan los modelos de planillas de equipos:
1. "EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA"
2. "EQUIPOS PREVISTOS ALQUILAR O IMPORTAR”

* k *x %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 17°.-

PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS
PLANILLA COMPLEMENTARIA
En esta obra no se pagara acopio de materiales.
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Péagina 35



A\) GOBIERNO DE MINISTERIO DE

7 2 INFRAESTRUCTURA Secretaria de Direccién Provincial
((\\f SANJUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS | de VIALIDAD

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

Articulo 18°.-

COSTO DE TRANSPORTE
Las Empresas proponentes deberan cotizar, conjuntamente con los andlisis de precios, en

forma gréfica o tabular sus costos de transporte para las siguientes distancias.
A) Para TRANSPORTE DE SUELOS
En pesos por Hectémetro-metro clbico ($/Hmm3) para las siguientes escalas de distancia:

6 De 90 a 100 Hm.

Mas de 100 Hm.

De 30 a 40 Hm.

1)-De0Oab5 Hm. 7) - De 40 a 50 Hm.
2)-De5a 10 Hm. 8) - De 50 a 60 Hm.
3)-De10a 15 Hm. 9) - De 60 a 70 Hm.
4)-De15a20Hm. 10) - De 70 a 80 Hm.
5)-De20a30Hm. 11)-De 80a 90 Hm.
) - 12) -

13)

B) PARA TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS

En pesos por Tonelada-Kilémetro ($/TnKm) para las siguientes escalas de distancia.

1) Para 0,5;1; 2; 3; 4; 5;6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 35Km

2) Para mas de 35 Km.

3) Los costos presentados seran considerados como parte de la Propuesta y se aplicaran
toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el
proyecto por orden de la Inspeccién; salvo que el yacimiento original haya sido propuesto
por la Empresa.

4) Se deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T.
se mantendra fijo para una variacién respecto a la misma de:

a) Para Suelos: Mas o menos 300 metros

b) Para Agregados Pétreos: Mas o menos 500 metros.

5) Se aclara que los costos de los transportes de suelos y materiales pétreos que figuran en
los analisis de precios, para los distintos items y distancias de transporte deben coincidir con
los consignados en estas Tablas.

* Kk Kk ok *
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 19°.-

SEGURO DEL PERSONAL TRANSPORTADO
El contratista debera contratar un seguro que cubra los riesgos del personal de Inspeccién y

Fiscalizacion, transportados en la o las movilidades provistas a tal efecto, por la empresa,
interdure el contrato de la obra.

* k k k %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 20°.-

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
En los analisis de precios unitarios los proponentes y tal como se indica en el Art. 21,

afectaran los valores de los precios con los porcentajes correspondientes al Impuesto al
Valor Agregado y al Impuesto a los Ingresos Brutos.

* k k * %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 21°.-

ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS
PROPONENTES

El Proponente debera presentar un andlisis detallado de precios de cada uno de los items
que componen su propuesta conforme a lo indicado en el presente Articulo y en la pagina
oficial http:/infraestructura.sanjuan.gob.ar.

La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los analisis de precios, elaborados
segun lo que se establece a continuacién con respecto a las cantidades o proporciones de
mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme
a las especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios
unitarios del contrato.

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente Articulo, faculta a la Direccién
para disponer el rechazo de la propuesta con posible pérdida de la garantia.

No se aceptaran resimenes de andlisis de precios exigiéndose como minimo lo indicado en
las normas modelos.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que
se indican a continuacion:

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que
se indican a continuacion:

I) Encabezamiento donde se detalla: Titulo y tipo de obra, jornales basicos, mejoras
sociales, etc.

Il) Analisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra:

Nota Importante: Los valores a utilizar en la confeccion de los Analisis de Precios
para la Mano de Obra, desglosados, no podran ser inferiores a los que resulten de
considerar los Jornales Basicos de Convenio, mas las mejoras sociales, asignaciones
remunerativas o no remunerativas, como asi también cualquier otro gravamen,
vigente al momento de efectuar la Propuesta.
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ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA:
OBRA: PRECIOS A:
UBICACION:
RUBRO:
ITEM: UNIDAD:
DESCRIPCION EQUIPO DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO
Equipo Cantidad | Potencia | Costo Unitario| Costo Total
TOTALES Costo Equiposl $ -
Rendimiento equipo de produccion /dia
DATOS REDETERMINACION - Costo o ]
- - DESIGNACION Coeficiente| Equipo / Rendimiento $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION Total HP
A - EQUIPOS
INDEC-DCTO - Incis|Equipo - Amortizacién dd Amortizaciones
|INDEC-DCTO - Incis| Equipo - Amortizacion df Interés
|INDEC-PB - 94920-1Accesorios y repuestos |Reparaciones y Repuestos
[INDEC-PB - 33360-1Gas oil Combustibles
INDEC-PB - 33380-1Aceites lubricantes Lubricantes
Total A $ -
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION
- - DESIGNACION Cantidad | $ Unitarios $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
IIEE-SJ - 101000 |Oficial Especializado  |Oficial Especializado
|IIEE-SJ -102000 [Oficial Oficial
|IIEE-SJ -103000 [Ayudante Medio Oficial
[EE-SJ - 103000  [Ayudante Ayudante
IIEE-SJ - 103000  |Ayudante Vigilancia $ -
Total B $ -
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION . L .
- - DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
Total C $ -
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION . o .
- - DESIGNACION Cuantia | $ Unitarios DMT (Km) $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
Total D $ -
Costo $/ $ -
Precio $/ $ -
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COMITENTE :

OBRA:

UBICACION:

LICITACION Ne:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(Valores Netos sin Impuestos)
Importe % Incidencia % Incid. Rubro

Gastos Generales de Obra $ - 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%

Gastos Generales de la Empresa $ - 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%
0.0000% 0.0000%

TOTAL GASTOS GENERALES $ - 0.000%
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PAUTAS BASICAS PARA ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA:
OBRA: PRECIOS A:
UBICACION:
EQUIPOS
Coeficientes

Amortizacion = (Capital x 8 h/dia X % Eq. a Amortizar) /(Vida Util Eq.)

Interés = (Capital x 8 h/dia x interesAnual) / (2 x 2000 h/afio)

Reparaciones y Repuestos=Amortizacién X% Reparaciény Repuestos de la Amortizaciéon

Combustibles = Total HP X Consumo por hora/HP X Precio gasoil

Lubricantes=Total HP X Consumo por hora/HP X Precio gasoil X % Combustible)

DATOS

L 1
L 1
1

Vida dtil equipo en horas

% Bq. a Amortizar

Interés Anual

% Reparacion y Repuestos de la Amortizacion

Consumo de combustible por hora/HP

Precio gasoil

% Lubricantes del Combustible

CAMIONETAS

Coeficientes

Amortizacion=(Capitalx% Cam. a Amortizar) /(Vida til en meses)=CapitalxCoef. Amort. Camioneta I:l

Interés=(Capital xinteresAnual) /(2x12 m/aiio)=CapitalxCoef. Interés Camioneta I:l

Seguros=(Capital X% Seguro anual) /(12 m/afio)=CapitalxCoef. Seguro Camioneta I:l

Patente=(Capital X% Patente anual) /(12 m/aiio)=CapitalxCoef. Patente Camioneta

Combustible y Lubricantes=C onsumo por kmXPrecios Gas Oilx(1+% Lubricantes)

Céamaras y Cubiertas=(Cantidad Cubiertasx Costo Cubierta Camioneta) /(Vida Util Cubierta)

I
1
I

Valor porcentual de la camioneta a amortizar

Vida util camioneta en kilémetros

Recorrido estimado por mes

Vida util camioneta en meses

Costo anual en % del seguro para la camioneta -

Costo anual en % de patente para la camioneta

Consumo de gasoil por km para la camioneta

Costo en % para Lubricantes respecto al combustible

Cantidad de cubiertas para la camioneta

Costo unitario de camaras y cubiertas

Vida util cdmara y cubiertas en km
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 22°.-

RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS LEY: N° 13.064

Apartado 1°.- Las erogaciones que resultan improductivas debido a paralizaciones totales
o parciales o por la reduccién del ritmo de ejecucién de la obra por hechos imputables a la
Reparticién, contempladas en la Ley 13.064 se reconoceran de acuerdo al régimen que a
continuacion se establece.

En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de
dos dias habiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del
Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafos, pérdidas y averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por
el Art. 39 de la misma Ley, se indemnizaran como se especifica en el apartado 4° del
presente pliego.

Apartado 2°.- Cuando los danos, pérdidas o averias reclamados consistan en las mayores
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones
del ritmo de las obras encuadradas en el Art. 34, el monto del resarcimiento sera fijado de
acuerdo a la siguiente formula:

G
[=KIK2— (M-
700 MMD)

= Indemnizacién béasica

Kl= e Relacion entre los valores del jornal obrero- ayudante durante el
periodo de perturbacién y a la fecha de licitacién

K2=....oooiiie Coeficiente de acuerdo la duracion del periodo de perturbacién,
conforme a las siguientes escalas:

Caso a). Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (Obras de
Arte, Alambrados, etc.):

Hasta un mes 0,50

Entre un mes y tres meses 1,00

Caso b). Si el periodo de perturbacion sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o
bien si este ultimo no existe.

Entre 3 meses y 6 meses 0,87
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Entre 6 meses y 9 meses 0,74

Entre 9 meses y 12 meses 0,68

Mayor de 12 meses 0,60

Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes)

Hasta un mes 0,81

Entre 1 mes y 3 meses 1,00

Entre 3 meses y 6 meses 0,90

Entre 6 meses y 9 meses 0,87

Entre 9 meses y 12 meses 0,85

Mayor de 12 meses 0,83

Gme Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo

valor sigue a continuacion:
A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar segun el monto del
contrato, se dividira el mismo por el importe del jornal basico del obrero-ayudante del gremio

de la construccion vigente a la fecha de licitacion.

VALOR G
Monto del Contrato en jornales
Hasta Mas de 30.000 Mas de
30.000 Hasta 500.000 500.000

Que requiere equipo de escasa importancia o de
Ninguna 6,5 6 5

Que requiere equipos

Importantes.

Obras basicas 13,5 13,0 12,0

Bases y pavimentos 9,0 8,5 7,5

M= Caso a) Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de

perturbacion. Estara determinado por el importe previsto a ejecutar en el periodo de
perturbacion, segun plan de inversiones presentado por el oferente.-

Caso b) Si el periodo de perturbacion sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o
bien si este ultimo no existe.

Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion lineal:
Mo

Siendo:
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Mo = Monto de contrato

P = Plazo original de obra

L= Periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminacion de la causa).
Mi=......... Monto de obra que debio ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones
actualizado segun la prérroga acordada.

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacion.

En tal oportunidad se debera proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la
prérroga concedida.

La Indemnizaciéon basica constituira el monto de reconocimiento por paralizaciéon o
disminucién del ritmo que no motiva aplicacion de plazo mayor del 100% del original
pactado.

Pasado ese lapso se reconocera el 80 % de esos importes hasta prorrogas acumuladas que
no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contrato menor de un afo, se le considerara para tal fin
como de un afno.

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecucion, las indemnizaciones se
reduciran al 30 % de los que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucién aquellas en que desde el
replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacién no se hubiere alcanzado a realizar
trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversion contemplada por el plan de obras para
el mismo lapso.

No se tomaran en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales.

Paral|l as obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que
durante el periodo de perturbacién no estuviesen en obra la totalidad del equipo denunciado
por el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que estandolo sea
retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrira una disminucion dada por el
producto de 0,07 por la relacion del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de
perturbacion y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se
produzca la perturbacién y sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.
Apartado 3°.- Sera aplicado el valor G de la escala que corresponda al tipo de obra que
predomine en el plan de obras aprobado durante el periodo de perturbacion.

Apartado 4°.- Cuando los danos y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o
parcial de la obra realizada o de los materiales o0 elementos en ella acopiados o en ella
utilizados, el resarcimiento se practicara por valuacion directa de los mismos, de acuerdo en
lo posible a los precios del contrato o de los analisis de precios agregados a la propuesta o
consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado b) del Art.
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39 de la Ley 13.064 . Recibida la reclamacion del contratista, la Inspeccion tras constatar el
hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y dafos observados, fijara el término dentro
del cual el reclamante debe detallar e inventariar los dafos sufridos y estimar su monto.

De no hacerlo asi en el plazo fijado perdera el derecho a toda compensacion.

Apartado 5°.- En ningun caso, se indemnizarda el lucro cesante, no se pagaran beneficios
sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el contratista y que deban
reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.

* k k %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 23°.-

CONTRATOS DE SEGUROS CON ENTIDADES ARGENTINAS
De acuerdo con la Resolucién N¢ 1/72 del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, el

Contratista de esta obra queda obligado a contratar el servicio de seguros, en la forma de
practica, con entidades aseguradoras locales de capital interno.

* k k * %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 24°.-

TRABAJO NOCTURNO EN DIAS FESTIVOS - GASTOS POR HORAS EXTRAS Y
ALMUERZO DEL PERSONAL DE INSPECCION
Se prohibe el trabajo en obra del personal auxiliar de Inspeccion, fuera de horario que la

reglamentacion vigente en Vialidad Provincial fije para estos agentes. Queda asimismo
prohibido trabajar en horario nocturno y los dias de descanso obligatorio sin discriminacion
de horas.

AUTORIZACIONES PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

Cuando mediaren causas de régimen justificadas, la Reparticién, a pedido del Contratista,

podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicién establece el parrafo anterior de
acuerdo a las siguientes normas:

1°- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del
programa de tareas a ejecutar.

2°- Debe presentarse consentimiento de las autoridades laborales.

3°- Debe recaer resolucion escrita de la Direccion Provincial de Vialidad en cada caso, la
que ha de contener:

Consideracién de las razones que la justifica.

Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales.
Tiempo por el cual se extiende la autorizacion.

Cargo que se efectuara al contratista.

Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las
horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticiéon, dara lugar en cualquier momento a
la caducidad de la autorizacion que se conceda.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, debe renovarse el pedido y volverse a
ponderar la conveniencia de prorrogar la autorizacion en iguales condiciones conforme a la
eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La jefatura autorizante,
por su parte dispondra que el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente
indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizandolo por ello.
Debe notificarse tanto al personal como al Contratista.

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INSPECCION:
Sera por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones

vigentes establecen para el personal a sus érdenes.
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Por otra parte, seran también por cuenta del Contratista las retribuciones e indemnizaciones
para el personal auxiliar de Inspeccion las que se calculardn basandose en la
reglamentacion en vigencia en Vialidad Provincial.

BONIFICACION POR HORARIO NOCTURNO EN DIAS NO LABORABLES Y FERIADOS:
La retribucion por hora establecida se bonificara con los porcentajes que establece la

reglamentacion en vigencia.

GASTOS DE COMIDA:
Sin perjuicio de las retribuciones precedentemente indicadas, el contratista debera hacerse

cargo por gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones
pertenecientes ala D.P.V. ya que estas son para uso de las comisiones de la reparticion.

PAGO POR HORAS EXTRAS Y COMIDA EN CASO QUE SEAN ORDENADAS POR LA
REPARTICION:
Cuando se trabajé horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticion seran por

cuenta de éstas todas las retribuciones por servicios extraordinarios y comida del personal
auxiliar de Inspeccion.

DEDUCCIONES DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES:
Los importes que resulten de las retribuciones e indemnizaciones anteriormente previstas,

salvo que sean abonadas por la Reparticion, seran deducidos del primer certificado que se
expida al Contratista.

* k k * %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 25°.-

PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y/O MATERIALES ASFALTICOS

Se deja expresamente establecido que, por razones de ordenamiento interno, la Direccién
Provincial de Vialidad no proveera al contratista bajo ningin concepto combustibles,
lubricantes y/o materiales asfalticos para utilizar en obra

* k k * %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 26°.-

DURACION DE LAS SOCIEDADES

En aquellos casos en que la duracion de la Sociedad no cumpla lo establecido en el Art.
4.3.18. Apartado 2°) de la Ley N? 128-A, el Contratista esta obligado a acreditar mediante la
constancia expedida por el Registro de Constructores de Obras Publicas la prorroga del
plazo de duracién de la Sociedad, que debera cubrir tanto el periodo de ejecucién de la

Obra como el plazo de garantia establecido para la misma.-
La presentacién del certificado debera efectuarse dentro de los cuatro (4) dias anteriores al
vencimiento del plazo originario de duracién de la sociedad.

* % k * %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 27°.-

PRIORIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS ESPECIALES

En las documentaciones que incluyan ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
ESPECIALES, éstas  tendran prioridad sobre las ESPECIFICACIONES
COMPLEMENTARIAS vy siguientes elementos de la enumeracién del orden de prioridad

establecido en el Pliego General de Condiciones.

* k *x %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 28°.-

CONSULTAS A LA DOCUMENTACION

Las consultas o aclaraciones, deberan formularse al correo electrénico oficial publicado en la
pagina web junto con la licitacion respectiva, hasta cuatro (4) dias habiles anteriores a la
fecha de apertura de las Propuestas. Las respectivas respuestas seran subidas al sitio web
donde se encuentran las bases de la licitacion, hasta dos (02) dias habiles anteriores a la
fecha de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las
mismas en el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual
desconocimiento de las mismas.

No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida
en la documentacion.

* k *x %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 29°.-

CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES

Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales,

utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios
para la obra, deberan ser conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfaccion de la
Reparticién sin recibir por ello pago directo alguno ya que su costo se considera incluido en
los distintos items del contrato.

* % k * %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 30°.-

ERRADICACION Y PODA DE ARBOLES

A los efectos de cumplimentar lo exigido por Resolucion 30-DAG-74, de la Direccion de
Agricultura y Ganaderia de la Provincia, las empresas contratistas que deban efectuar
trabajos de erradicacion y poda de arboles, deberan estar inscriptos a tal fin, en dicha
Reparticién. Por la misma Resolucion se hace saber que los contratistas seran responsables
de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de dichas tareas,

haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan.

* k k * %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 31°.-

PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El retraso en los plazos parciales de ejecucién y terminaciéon de las obras con respecto a lo
previsto en el grafico de certificacion presentado por el contratista, (que debera responder
estrictamente al Plan Grafico de Obra), dara lugar a la aplicacion de multas que se
determinaran en la forma siguiente:
a) Del grafico de certificaciones, se determinardn los valores previsto de inversion
acumulada.
Se destaca que este monto debera corresponder a la suma de los valores parciales de las
cantidades a ejecutar de cada item en ese periodo.
A este monto, en el momento considerado, se los denominarg A.
b) Se determinara el monto real de inversién acumulado de obra ejecutada en el proceso de
construccion en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando
como tope maximo los items y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los
items medidos en la forma citada se los multiplicara por los precios unitarios contractuales.
A este monto se lo llamara B.
¢) El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo sera:

F=A-B
d) La multa total tedrica al finalizar dicho periodo sera igual al 20% de la cantidad anterior
(0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicara) se obtendra
restando a la multa tedrica la suma de las multas efectivas que por ese mismo concepto de
retraso, se hayan aplicado en los periodos anteriores.
e) Si la multa teérica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de
las multas aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia
negativa corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que esta recuperando el
ritmo de obra. La devolucién de las multas por recuperacion de ritmo se realizara sin
actualizacion ni reconocimiento de intereses.
f) Cuando F= A - B, resulta igual a cero, corresponde devolver al contratista la suma de
todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplicé en los periodos anteriores sin
actualizacion ni intereses.
g) Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacién del plazo
correspondiente; adicional o modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas
justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se confeccionara un nuevo plan
de trabajos que debera ser aprobado por Vialidad.
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h) El sistema descripto de aplicacion de multas soélo tendra vigencia mientras duren los

plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.

i) Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato la D.P.V. podra

rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.

j) Las multas por retraso en la ejecucion de las obras se descontaran de los certificados de

obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.

k) Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las

obras, se aplicara la siguiente penalidad:

1.

Si el retraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo contractual y
ampliaciones justificadas, la multa sera de M = M.O.F.A. * 0.05

Si el retraso es de 16 dias corridos a Tmes de cumplido el plazo contractual y
ampliaciones justificadas, la multa sera de M = M.O.F.A. *0.10

Si el retraso es de 1 a 2 meses e cumplido el plazo contractual y ampliaciones
justificadas, la multa sera de M= M.O.F.A. * 0.15

Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones
justificadas, la multa sera de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso.

Cuando se hace referencia a “M” debera entenderse al importe resultante de aplicar la

penalidad, “M.O.F.A.” debera entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante

Actualizado, a la fecha de aplicacion de la penalidad.

Pégina 57



A\) GOBIERNO DE MINISTERIO DE

7(‘ é SAN JUAN INFRAESTRUCTURA | Secretaria de Direcci6n Provincial

Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS de VIALIDAD

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 32°.-

COMPRE SANJUANINO
De Acuerdo a Ley 158-A Art. N2 2, sera preferido las Propuestas de Empresas Sanjuaninas

que, estando ajustadas a las especificaciones técnicas requeridas, tengan precios que no
excedan al de la mejor Propuesta del resto de los competidores en una proporcion mayor al
5%.

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberan presentar al acto Licitatorio el
Certificado de beneficiarios de la Ley N? 158-A expedido por la Contaduria General de la
Provincia, segun el Decreto N® 1092-ME-2000.

La falta de presentacion del Certificado de Beneficiario implicara la renuncia del Contratista
a la aplicacién a su propuesta de lo establecido en la Ley N® 158-A, no admitiéndose al
respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-.

* k k * %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 33°.-

CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 0027-04, relativo a la
obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y
Destinatarios de Pagos de la Administracion Provincial, Registro que fuera creado dentro del
Sistema Integrado de la Informacién Financiera por Resolucién N° 39-CGP-02, el Oferente
debera presentar "Constancia del Codigo de Destinatario de Pago™.

La omisién de este requisito podra ser salvada dentro del término de cinco (5) dias habiles
posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisién haya sido
subsanada, sera rechazada la propuesta. En este caso; la Administracion se reserva el
derecho de ejecutar la garantia y aplicar las sanciones que estime oportuno.

Articulo 34°.-

DEUDORES BANCO SAN JUAN RESIDUAL

En virtud de lo dispuesto en el articulo 17° de la Ley 643-A, que establece "Todos los
Deudores por Crédito del Banco de San Juan Residual transferidos a la Provincia, que
actlen o se presenten como Proveedores o Contratistas del Estado Provincial, deberan
acogerse al régimen establecido por la presente Ley, y encontrarse al dia en el cumplimiento
de las obligaciones emergentes del mismo".-

Por ello el Oferente debera presentar al Acto Licitatorio, en el Sobre N° 1 Certificado
expedido por el "Ministerio de Economia - Secretaria de Hacienda - Comité Ejecutivo Ley
552-A", donde conste su condicion ante el Banco de San Juan Residual (Deudores o no) de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 172 de la Ley 643-A.

La omisidon de este requisito podra ser salvada dentro del término de cinco (5) dias habiles
posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisién haya sido
subsanada, sera rechazado la propuesta. En este caso; la Administracion se reserva el
derecho de ejecutar la garantia y aplicar las sanciones que estime oportuno.

* % k * %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 352.-

TRABAJOS QUE AFECTEN OBRAS O SERVICIOS DE OTRAS REPARTICIONES O
EMPRESAS

Se deja aclarado que antes de iniciar cualquier trabajo que pueda afectar las obras o
servicios pertenecientes a otras Reparticiones o0 Empresas (Gas del Estado, O.S.S.E.,
S.E.S., Agua y Energia, Hidraulica, Teléfonos, Municipalidades, etc.), el contratista debera

solicitar la pertinente autorizacién a las mismas.

Del mismo modo debera recabar toda informacion referente a la exacta ubicacion
planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias para
no afectarlas.

Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios sera de responsabilidad total del
contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparacion.

* k k k %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 362. -

OBRAS QUE INCIDEN SOBRE CANALES DE RIEGO
Cuando los trabajos que comprenden el presente proyecto afecten obras de riego de

caracter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de
Hidraulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias,
saltos, alcantarillas, puentes, etc., el contratista queda obligado a satisfacer las siguientes
condiciones:

a) Convendra con la Inspeccion el momento conveniente para la ejecucion de las obras
que inciden en canales comunes o particulares, formulando oportunamente el
correspondiente plan de trabajos.

b) Para iniciar estos trabajos el contratista requerira de los organismos mencionados la
autorizacion pertinente, sin la cual no podra dar principio a obra alguna.

c) El contratista tratara de que las referidas obras se ejecuten en lo posible dentro de los
periodos de cortes de agua, conviniendo por anticipado con las autoridades de las
reparticiones nombradas precedentemente o con quien corresponda, el momento oportuno
para ejecutar trabajos.

d) Los materiales provenientes de las demoliciones que fueran necesarias para la ejecucion
de las obras previstas, seran depositados donde la Inspeccién lo indique, no recibiendo
pago directo alguno por esta tareas.

* k k %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 372.-

DESIGNACION DEL RESPONSABLE AMBIENTAL

El Contratista, debera designar un Responsable Ambiental independiente del Representante
Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental sera el encargado de elaborar el Plan de
Gestion y Vigilancia Ambiental, el que incluira todas las tareas desde la firma del Contrato,
hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, como asi también, su seguimiento a lo largo del
desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempenar esta funcion, se designara a un profesional con formacién en el encuadre
ambiental de obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) afos, en la elaboracion
de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacién de
ambos. Asimismo debera presentar antecedentes en la implementacién de medidas de
bioingenieria, como asi también en el control de la ejecucién de medidas de atenuacion de
impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental sera propuesto por la Empresa Contratista a la
Reparticion, quien debera estar designado y aprobado por esta, antes de la firma del
acta de replanteo de obra.

El Responsable Técnico Ambiental, debera presentar el N° de inscripcion en el
Consejo Profesional que le corresponda de San Juan con su correspondiente Certificado de
Habilitacién, acompafada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados sus
antecedentes técnicos en la especialidad.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 382.-

PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA
I - CAMINO
El Contratista debera presentar una vez finalizadas las obras, plano conforme a obra

ejecutada, que consistiran en lo siguiente:
a) Planimetria General
Contendra detalles de indole similar a los de la planimetria general de proyecto.

Estaran indica camino, distancia del eje a los alambrados,

, transiciones, Angulos, peraltes, sobreanchos,

tangentes e de.cursos de a y direccién de la corriente,

cruces co como gasoductos, oleoductos,
aras, sifones, canales,
defensas, etc. rogresivas y distancia al
eje.

c) Perfil Longitudinal:
Deberan figurar las progresivas; cotas de terreno natural ante, de cunetas izquierda y
derecha; pendiente, quiebre de pendientes, parametros y progresivas de comienzo y fin de
curvas verticales; ubicacion, tipo, cotas, pendiente, oblicuidad, fundaciones, dimensiones,

etc., de obras de arte; cotas de cruces de otras instalaciones; desagues, etc.

En estos perfiles, se consignardn ademas, para pavimentos flexibles los resultados de los
ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub-base con
indicacion de la progresiva de extraccion de la muestra.

Para pavimentos rigidos, ademas de los ensayos anteriores para los suelos y sub-base, se
indicaran los resultados de los ensayos de compresién a los 28 dias.

d) Perfiles transversales Tipo de Obra:

En estos perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra béasica, ancho minimo de
solera de cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas,
calzadas, valores limites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las
cunetas, segun las caracteristicas del terreno excavado, dimensiones y caracteristicas de
las capas del suelo seleccionado, sub-bases y pavimento.

Para cada diseno diferente del firme se dibujara un perfil transversal con indicacion de las
progresivas en que ha sido construido.
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Il - PUENTE

El Contratista deberd presentar una vez finalizadas las obras, planos conforme a obra
ejecutada, que consistiran en lo siguiente:

a) Planimetria General

Contendra detalles de indole similar a los de la planimetria general de proyecto. Plano
General del Proyecto. Verificacion o célculo completo de las estructuras

b) Planimetria de Detalle:
Se presentara plano acotado de planta, vista general del puente y de secciones
transversales tipicas, en escala adecuada Planos de las diferentes estructuras que

componen el proy del puente. (Estribos, Pilares, Losas de Calzada y Vigas). Se

presentara plano, ubicacion de los can

revistos para futura instalacion eléctrica del
puente.

Todos los
similares a

Los originales de los planos conforme 5 dos en forma completa,
antes de la recepcidén provisional de la obra, er observaciones de la
Inspeccién, seran acompanados de tres copias y una copia en

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas,
presentando finalmente tres copias y el C.D., requisito sin el cual no podra efectuarse la
recepcién provisoria.

Todos los gastos correspondientes a la preparacién de los planos originales, de los juegos
de copias respectivos y C.D., cuya confeccion estaré a cargo del Contratista de acuerdo a lo
establecido en este Articulo, seran por cuenta del mismo, quien debera incluirlos en los
gastos generales de la obra.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 39°.-

EXCLUSION DE LOS PE ES TRANSVERSALES Y PLANILLA DE MOVIMIENTO DE
SUELOS DE LA DOCU

En la documentacién p i aminas correspondientes a los perfiles

En consecuencia lo Archivo de Planos de
an Martin — 4to.
Piso.
Queda entendido que dichasa 3 9 e movimiento de
suelo seran integrantes de la documenta

* k k k %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 40°.-

IMPUGNACIONES
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podran efectuar

observaciones en el acto de apertura de la Licitacion, respecto de la misma o de las
propuestas. Las observaciones deberan hacerlas constar en el acta de apertura, con la
obligacion de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso
contrario no sera atendida la observacion.

Con posterioridad al acto de apertura, y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los
oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacion debidamente

fundado, debera ser acompanado de la constancia de un deposito previo en el organismo
licitante y a la orden del mismo, y consistira en una garantia de impugnacion equivalente al
uno por ciento (1%) del total de la oferta o de la suma de las ofertas que impugne.

Dicha garantia sera devuelta a quien la constituyo en forma proporcional al numero de
ofertas para las cuales dicha impugnacién se resuelva favorablemente. En el caso de que
las impugnaciones sean rechazadas por el érgano administrativo competente y firme que
quede el acto, la Reparticion Licitante procedera a ejecutar el importe de la garantia, que
pasara a Rentas Generales.

Las garantias podran constituirse mediante depdsito en dinero en efectivo, depdsito en
Banco autorizado por el Banco Central, titulos con cotizacion en bolsa del Pais, certificacién
de crédito liquido y exigible que tuviere el proponente contra la Administracion Publica
Provincial, fianza bancaria o seguro de caucién aprobado por la Administracién Publica
otorgada por compafia autorizada por el organismo nacional competente. En estos dos
Ultimos casos deberan constar expresamente, que el garante se constituye en liso, llano y
principal pagador.

Las impugnaciones seran consideradas antes de la adjudicacion, pero no contestadas al
impugnante, quien tomara conocimiento de la resolucién recaida, al concretarse la
adjudicacion.

Las copias de las ofertas estaran a disposicién de los oferentes en el lugar que al efecto
determine el Organismo Licitante, durante cinco (5) dias habiles siguientes a la apertura.

Los oferentes, afianzando previamente en alguna de las formas previstas, con un deposito
de garantia de impugnacion equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto
oficial objeto de la licitacién si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta triunfante,
podran formular impugnacién fundada a la adjudicacion, en los términos y por los medios

recursivos previstos en la legislacion vigente.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES ( EDICION 1998 )

(En tomo aparte)
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ANEXO |
AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES - EDICION 1998

La SECCION DI. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES CARPETAS Y
BACHEOS BITUMINOSOS, queda modificada con la siguiente:

I. Elapartado D.1.2.4 Cementos Asfalticos queda anulado y reemplazado por el
siguiente de igual denominacion.

Los cementos asfalticos cumplirdan con las exigencias establecidas por la
NORMA IRAM — IAGP A 6604:2002 Asfaltos para uso vial — Clasificados por
penetracion o por la NORMA IRAM — IAGP A 6835:2002 asfaltos para uso vial —

Clasificados por viscosidad.

Segun la NORMA IRAM — IAGP A 6604:2002 los asfaltos se clasifican de
acuerdo con su penetracion de la forma siguiente:

TIPO I Il 1l v Vv

Ambito de
penetracién 40 -50 50 -60 70-100 150 - 200 200 - 300
(0,1 mm)

Segun la NORMA IRAM — IAGP A 6835:2002 los asfaltos se clasifican de
acuerdo a la viscosidad, de la forma siguiente:

CLASE CA -5 CA-10 CA-20 CA-30 CA-40
Ambito de

X ; 1600 - 2400 - 3600 -
ws(gos;c;?d 400 -800 | 800 -1600 2400 3600 4800

Il. Elapartado D.I1.2.9 Emulsiones catidnicas queda anulado y reemplazado por el
siguiente de igual denominacion:

Las emulsiones asfalticas catidénicas cumpliran las exigencias establecidas en la
NORMA IRAM — 6691:2001 Asfaltos para uso vial — Emulsiones Asfalticas
catibnicas convencionales. Las emulsiones asfalticas catiénicas convencionales
se clasificaran en cinco clases y se dividen, la rotura rapida y rotura media en
tipos de la siguiente manera:

a.- De rotura rapida: tipo CRR-O, tipo CRR-1, tipo CRR-2.
b.- De rotura media: tipo CRM-1, tipo CRM-2.

c.- De rotura lenta: CRL.

d.- Superestable: CRS.

e.- De imprimacion: Cl
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. Se incorpora el apartado D.1.2.11 Selladores asfalticos para juntas, fisuras y

El apartado D.I1.2.10 Cemento Asfaltico y emulsiones modificadas con
elastémeros u otros aditivos queda anulado y reemplazado por el siguiente:
D.1.2.10 Asfaltos modificados con polimeros para uso vial.

Los asfaltos modificados con polimeros deberan cumplir con lo establecido en la
NORMA IRAM 6596:2000 Asfaltos modificados con polimeros para uso vial.

Segun la NORMA IRAM 6596:2000 se consideran cuatro tipos de asfaltos
modificados con polimeros para uso vial, de acuerdo con su uso mas frecuente:

a.- Asfalto modificado AM1.
b.- Asfalto modificado AM2.
c.- Asfalto modificado AM3.
d.- Asfalto modificado AM4.

grietas de pavimentos en el que establece lo siguiente:

Los selladores asfalticos para juntas, fisuras y grietas de pavimentos deberan
cumplir con lo establecido en la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 Asfaltos
para uso vial — Selladores asfalticos para juntas, fisuras y grietas de
pavimentos.

Segun la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 los selladores asfalticos se
clasifican en cuatro tipos:

a.- Sellador asfaltico SA 30
b.- Sellador asfaltico SA 40
c.- Sellador asfaltico SA 50
d.- Sellador asfaltico SA 60
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES
( En original )
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Articulo N21.
Articulo N2 2.
Articulo N2 3.
Articulo N2 4.
Articulo N2 5.

Articulo N¢ 6.

Articulo N2 7.
Articulo N2 8.
Articulo N2 9.
Articulo N2 10.

Articulo N2 11.
Articulo N2 12.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INDICE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
NORMAS DE ENSAYOS

COLOCACION DE LETREROS EN OBRA

BOTIQUIN

OBTENCION DE LOS MATERIALES. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA

EXIGENCIAS AMBIENTALES

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL — CONTENIDOS MINIMOS
SENALAMIENTO HORIZONTAL- SECCION D. XIV

PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS
SENALAMIENTO VERTICAL

PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE
INSPECCION Y/O SUPERVISION

DESVIOS DE OBRA

INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO, ELEMENTOS Y PERSONAL A
PROVEER POR EL CONTRATISTA.

NOTA IMPORTANTE: Para esta Obra rige el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS GENERALES” de la Direccién Nacional de Vialidad,
Edicion 1998, la cual podra ser adquirida por el Contratista en
dicho Organismo.-
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Articulo N° 1

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998.

Son validas las Especificaciones Tecnicas incluidas en la publicacion
mencionada y las que se indican expresamente en el Indice de Especificaciones Técnicas
de esta obra.

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la
documentacion de proyecto y que ademas el Contratista ha tomado total conocimiento del

texto contenido en las mismas.

Esta publicacion podra ser adquirida por el Contratista en la Direccion
Nacional de Vialidad.

* k k * %
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NORMAS DE ENSAYOS

Articulo N° 2

Para esta Obra rigen las NORMAS DE ENSAYO de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién actualizada de Afo de 1998.

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentacion de
proyecto y que, ademas, el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en
las mismas.

Esta publicacién podra ser adquirida por el Contratista en la Direccién Nacional
de Vialidad.

* % k * %
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COLOCACION DE LETREROS EN OBRA

Articulo 3°

1. El Titulo G) "COLOCACION DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINAS DEL CONTRATISTA. SENALES DE SEGURIDAD", del pliego
general de especificaciones técnicas edicién 1998 de la D.N.V. queda complementado con
lo siguiente:

El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra,
de acuerdo al modelo adjunto.

2. Las instrucciones de cémo se debe disefiar y construir el letrero de
obra podran ser consultadas en el Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento
Planificacion Vial de la D.P.V. San Juan.

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construccion
Despacio Desvio", etc. tendran los mismos colores utilizados para la senalizacién vertical y
en base a laminas reflectantes, material empleado para dicha sefalizacién.

El Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que al respecto
imparta la Inspeccion y/o Supervision, para que los carteles citados cumplan con las
condiciones establecidas precedentemente.

* % k * %

Pégina 75



A\) GOBIERNO DE MINISTERIO DE

7 2 INFRAESTRUCTURA Secretaria de Direccién Provincial
(‘\VJ SAN JUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS de VIALIDAD

y
=
()
<
—
-
o
<
Ll
0
-
<
-
Z
<
=

\
N\
SAN JUAN

Péagina 76



Direccion Provincial

de VIALIDAD

Secretaria v’:le
OBRAS PUBLICAS

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE

SANJUAN

GOBIERNO DE

2

A\)
(&

%

|21122 9P SOI2POW -§
S3|geleA SO1UsWa|g -7

BAI3INIISUOD B9 -£

|91ed |3p sauoisuswiq -2

|21Je2 |9p opeuwLe |2 eled ewanbsy -|

B1GQ 3P [PLE)

"UQII384U03 NS eled SOIES3IBU SOJIUDP] SO1D3dSE SO| SOPOl
Sope||e3ap UBJluaniu? s OWSIW [@ UJ "Uen( Ues ap oulaiqon [9p Selqo se| eled eiqo
9P E/9[214E B| 9P SEIIUIP] SEIIISIIFIIEIeD SE| 2UaNUoD oAledlde [enuew suainbis |3

e.qo ap [914e)
uojpedjde ap [enuep

Péagina 77

NVNINVYS 7%

30 ON¥ZIE0D \Prf.\




Direccion Provincial

de VIALIDAD

Secretaria gle
OBRAS PUBLICAS

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE

SANJUAN

GOBIERNO DE

2

A\,
(&

A

03 e Eoraraiy
& WENL T IV i

SOQVLI3INOD SYW
SONIWY) SIHO(IW

"(soue g eueled) eyelbuas ua AN Ziwieq

LoD YRS O WE ||E2421025 oalsaupe-0ineg ua eayesfi ey
JopenuBLy owsiuedio @ euyap unbas

upisodoud e OpUaIUBIUELW O W % X W g UDisuaw)g ‘e
"Epixoiiue eaniud ap souew

SOp UDD PERI[E10] NS U DPEIR] JBs DWSIWISE jiagag ‘2
‘Blapew
ap saJo0pseq o olB|y ap sajuad ap BJManiiss eun augos

‘2 U DME 0031y ap edeyd ua opeun|Idayund B1as [auUel gL

'sajuabia pepunbas

ap sewJou A Sepipal se) sepol uepduwnd as anb A
opesiaadns aisa anb ap oanlaigo |2 uod 'ugieqoude NS
eJEd 2lua|puodsallod ugpRpsunf e| ap Jojaadsuy) |2 Jod
opesiAal A OPEJSLIBA 135 B1I3G3P [3LE] [Bp UDIDe|EISY) B

‘OAISOLIDIIUE CIUIUERIE T BI3PISUOD BINIINISS B -
"Wz ap pJas osid 2 £ j21UE |9p 8seq B 21U BUEIS|P B -
SANOIDVAHESED

|[21ed |2p opeuw.e |8 esed ewanbs3y

-~
- UpREljde 8p ENUEN

NVNINVS 7 2

30 CHEERG _._m._ri

Péagina 78




Direccion Provincial

de VIALIDAD

Secretaria o’:le
OBRAS PUBLICAS

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

SANJUAN | INERAE

2

\ ]

D)

193183 jap uoewelbeyp A BunjanJiss
£ opueiadsal ‘sopejuasald [enuew a1s5a
U'a sojepoly soj B jeuoisodold Bias uomrg
-eayipow eyiq entuod @ opuelyidadsa

'BI)qhd LUDDBWLIDLT 8 BLIBII0850N5 B B
osiuled Jpad agap ‘sauojsualp SeJio ua
|81JBD |3 JBZIEa) JBY53I80U 80 DSEI |3 U3

2 V)

SOTING SOOIAEDS
A& VHALMVELEIVIEN]

OONIANHLSNOD
SOWVLS3

SOQ0L JHIN3

NVNI NYS

1 CHEIB0D

A,
“=

sl

SOAVLI3INOD SYW
SONIWV) S3HO(anW

Sl g

|214e [ap Sauojsuawiq

NVl NVS 7 ™)

30 ONEIE0S L\

- UQPEIRdRE Bp [Enuew

(€

%

Péagina 79




#NY  GOBIERNO DE MINISTERIO DE

7 2 INFRAESTRUCTURA Secretaria de Direccién Provincial
(‘\VJ SAN JUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS de VIALIDAD
g
L=
:Z
z
b
(7))
g
£y,
g2
o e q
n| 12 RES =
S\ ' w k¥ S
E i, 5 S0 =
z g‘ﬁ o a
- — u F - £
. o |\ % S
= E = @
(TRL™ ™ o
w
g
C
a
=
o
T
w
°
w
o
-
=i
ks
=
©
o
£
Ly
14}
(=}
@
Z
w
b=
L]
y
 ®
&
£
e } &:
o
=
=
1 U
c =
2 o
)| B
o
3 =
ol o
% (W)
= s
| =
3 G}

Péagina 80



Direccion Provincial

de VIALIDAD

Secretaria v’:le
OBRAS PUBLICAS

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE

SANJUAN

GOBIERNO DE

2

A\)
(&

%

Pégina 81

RTme
IVIONIOYd e
nuunwnnmu v
reweabouy
‘=iqo
ounLnd
OGNIANYLSNOD
OLLBI SOWVYLS3
S000L 3¥LNE
W] SOQVLI3NOD SYW IS
PO SONIWYD STHO(IN |
\»{..u_..
PRI
|
ousaiqosy abojos) glopaualuol ele) SR SIS
z<—..= zqm “.w?)..-.h 180 |51 - UPPEI|AE 8P JENURR

30 ONESB0s L% ]




—\\) GOBIERNO DE MINISTERIO DE

Y INFRAESTRUCTURA Secretaria de Direccién Provincial
((\\f SAN J UAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS de VIALIDAD

BOTIQUIN
Articulo 4°
Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspeccién y/o Supervision,

el Contratista debera proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros
auxilios exigidos por las ART.

* k k * %
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OBTENCION DE LOS MATERIALES
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Articulo 5°

Sera exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la eleccion de las
fuentes de materiales que utilizara en la obra.

Si en el curso de la construccion las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los
materiales necesarios para la misma, ese hecho no serd base de reclamacién alguna por
reajuste de precios unitarios ni para negociar nuevos precios unitarios.

Los precios unitarios de la propuesta no sufriran alteracion alguna por variacién de las
distancias medias de transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la
obra.

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentacion.

Por lo tanto, la presentacion de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los
documentos que integran el legajo de la Licitacion y recogido en el terreno, o donde
corresponda, las informaciones sobre la naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los
materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que puedan influir en el costo de
las obras.

* k k * %
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EXIGENCIAS AMBIENTALES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL — CONTENIDOS MINIMOS

Articulo N° 6

El CONTRATISTA desarrollara y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en
el Manual de Evaluacién y Gestién Ambiental de Obras Viales (MEGA 1l) ANO 2007-“ AP y/o
EslA y en las condiciones de autorizacion que pudieran haber establecido las autoridades
provinciales y/o municipales competentes, asi como la Autoridad de Areas Naturales
Protegidas cuando correspondiere, al respecto el Contratista debera observar los
requerimientos contenidos en la Ley Provincial N® 6571 y su Decreto Reglamentario N°
2067/97 .EI CONTRATISTA obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacién
aprovechamiento o afectacién de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a
las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser
necesaria una modificacion a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la
ejecucién del proyecto. EI CONTRATISTA deberd presentar a la Inspeccion y/o
Supervision un programa detallado y un plan de manejo de todos los permisos y licencias
requeridos para la obra que no sean suministrados por la DPV y que se requieran para
ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones,
declaraciones, AP, EslA, PMA, etc., deberan ser incluidos dentro de los gastos generales
del CONTRATISTA, no recibiendo pago directo alguno de la DPV.
Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estaran limitados a) los
permisos operacionales tales como:

» Certificado de calidad ambiental o declaracién de impacto ambiental de las

canteras (Marco juridico Ambiental para la Actividad Minera).

» Permisos de captacién de agua.

» Disposicion de materiales de desbosque y de excavaciones.

» Localizacion de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en areas

cercanas a limites de areas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).

» Disposicién de residuos sélidos.

» Disposicién de efluentes.

» Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos

(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).

« Continuacién de la construccién después de hallazgos relacionados con el

Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueolégicos y/o paleontoldgicos.

» Permisos para reparacién de vias cierre temporal de accesos a propiedades

privadas, o construccion de vias de acceso.

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las
resoluciones y dictamenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales
competentes.

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construccién (PMAc), debe contener todas las
medidas de manejo ambiental especificas para las actividades directa e indirectamente
relacionadas con la construccion, tales cémo: seleccion de los sitios de campamento,
préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitacion del
personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos,
cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles,
plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposicién de residuos sélidos y liquidos,
etc., y la fase de abandono.

El PMAmo debera incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos
aquellos aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema
natural como en el socio-econémico.
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El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias
constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecucién de los trabajos con el
minimo impacto ambiental posible. Se establece la siguiente guia para la elaboracién del
PMAc y del PMAmo, los que deberan estar en un todo de acuerdo con la legislacién
ambiental vigente en la jurisdiccibn administrativa correspondiente, e incluiran las
condiciones de autorizacién que pudieran haber establecido las autoridades provinciales
competentes.

Disefo del PMA y organizacién.

Para el disefio del PMA, se ha de hacer la desagregacion del proyecto en sus actividades,
para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las
correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar
dicho riesgo.

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinara la
organizacion que permita su ejecucién y control efectivos. La organizacion debera contar
como minimo con un Responsable Ambiental ademas de otros profesionales con funciones
en ésta area con especialidades acordes con el PMA.

« Plan de Capacitaciéon del PMA

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construccion,
mantenimiento y operacién), incluida la fase de admision de personal (inducciéon ambiental).
Se llevara a cabo en forma acorde con la organizacién prevista para la iniciacion de la obra,
es decir se efectuara en forma verbal y escrita.

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitacion y entrenamiento sobre procedimientos
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la Obra. El
CONTRATISTA debe presentar el Programa de Induccién y Capacitacion en proteccion
ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el nimero de horas
hombre de capacitacion ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecucién, el temario, y
las ayudas a emplear. Durante la ejecucidon del contrato, debe mantener registros
actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del
CONTRATISTA o Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido
previamente la induccion y capacitacién en proteccion ambiental.

» Plan de Accién del PMA
El Plan de Accién es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminacion,
prevencion o control de los riesgos ambientales detectados en la Identificacion de Impactos
(IA), Medidas de Mitigacién (MM) y/o EslA. El estudio cuidadoso de las MM y en especial la
necesidad de proteccion de receptores sensibles seran fundamentales para su formulacion.
El PMA se puede dividir en componentes tales como

v" Control de Contaminacion:

Agua:

Tratamiento de aguas residuales de operacién (campamento y
mantenimiento de equipos).
Aire:

o Control de emisibn de material particulado por el transito,
movimiento de suelos, acopios, obradores, plantas de elaboracion de
concreto asféltico u hormigon.

o Control de emision de fuentes moviles.

o Control de ruido.

Suelo:
Manejo y disposicion de residuos sélidos y liquidos.
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v Proteccién Ambiental
Fauna:

Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de
especimenes de la region. Inventario de las especies faunisticas que
resultaran atropelladas, indicando la especie, progresiva y fecha
aproximada del suceso.

Flora:
o Control de tala y utilizaciéon de especies forestales (en particular las
especies protegidas).
o Prevencion y control de incendios forestales.
Suelos:
o Control de actividades que generen erosion.
o Control de movimientos de suelo.
o Control de yacimientos y canteras.

o Control de sedimentos.
o Prevencion de descarga de materiales en cursos de agua (rios,
arroyos, lagunas, canales de riego).

 Planes de Contingencia del PMA
Disefio del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estara limitado a) derrame
de productos quimicos, combustibles, lubricantes, etc.
o Desmovilizacién y restauracién (fase de abandono)

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolicion de
construcciones, limpieza y disposicion de residuos y escombros. Para la restauracién se
presentaran los esquemas de revegetalizacion de canteras y zonas de explotacién de
materiales.

* Plan de seguimiento del PMA
Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el
CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado
seguimiento del PMA, el cudl debera contar con aprobacién de la Inspeccién y/o
Supervision
Las actividades a desarrollar son:

= Monitoreo.

* Inspecciones.

» Informes.
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de
parametros ambientales. EI CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la
buena operacion de sus tecnologias de construccién, tratamiento de aguas para consumo
humano y vertidos de aguas producidas en sus operaciones.
Las inspecciones tendran por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se
debera elaborar una lista de chequeo para su realizacion.
Los Informes se elevaran mensualmente a la Inspeccion y/o Supervision conteniendo el
avance y estado de cumplimiento del PMAc, y con una periodicidad de tres meses para el
PMAmo. Ambos incluiran un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con
anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al
respecto.

* k k k %

Pégina 86



'A“) SAN) mlls;IE!mADEESTRUCTURA S d
ecretaria de Direccién Provincial
((\‘UJ SAN JUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS dle ‘\a;;::EIDAI;M -
SENALAMIENTO HORIZONTAL
SECCION (D - X1V)
Articulo N° 7

D.XIV.1 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

D.XIV.1.1 NORMAS GENERALES
A) Eje y separacion de carriles:

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no

pudiendo ser inferior a 0,10 m.
a) En zona rural:

a-1) En carpetas sin demarcacion en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10
m. de ancho, color blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relacién 0,25 -

Modulo 12).

a-2) En carpetas con demarcacion de eje preexistente se respetara la (Relacion

0,375).

b) En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho,
color blanco, alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00
m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar

(Relacion 0,375).

B) Demarcacion de eje doble amarillo y prohibicién

unidireccional:

de sobrepaso

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicara en el proyecto no

pudiendo ser inferior a 0,10 m.

B-1) Curva horizontal: se demarcara doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y en
ambos extremos una distancia minima de prohibicién de sobrepaso unidireccional de 156 m.
En todos los casos debera verificarse que debe estar demarcada "zona de prohibicién de
sobrepaso” cuando la visibilidad disponible no supere la distancia de visibilidad minima en

metros de la Tabla N2 1:

Tabla N° 1

Kildmetros por hora

Distancia de visibilidad minima en metros

50

150

65

180

80

240

100

300

115

360

B-2) Curva vertical: Se demarcara conforme grafico y tabla N° 1
CURVA VERTICAL

Q
1
|
|

|
1
|
|
|
|
|
‘

0,0' COMIENZA ZONA DE NO PASAR b,b’ TERMINA ZONA DE NO PASAR

DISTANCIA DE VISIBILIDAD PASA A SER DISTANCIA DE VISIBILIDAD VUELVE A

MENOR QUE EL. MINIMO MEDIDO EN-

EXCEDER EL MINIMO

TRE-PUNTOS A 1.10m SOBRE EL

PAVIMENTO

NOTA: ZONAS DE NO PASAR EN DIRECCIONES OPUESTAS

EUEDEN 0 NO SOBREEXTENDERSE, DEPENDIEN-
O DE LA ALINEACION.
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B-3) Puentes y Tuneles: Se demarcara con doble eje de amarillo continuo en toda su
longitud mas dos complementos de prohibicién de sobrepaso unidireccional cuya longitud se
obtendra de la tabla N® 1.

B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara con
eje doble amarillo una distancia minima de 100 m. ambos lados de la interseccion mas
dos complementos de prohibicion de sobrepaso unidireccional minimo de 156 m. La
suma de ambos no sera inferior a las de Tabla N° 1, caso contrario se aumentara la longitud
de la prohibicién de sobrepaso unidireccional (complemento).

B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales 0 comunales: A criterio de la Inspeccion podran
demarcarse dos complementos ambos lados de prohibicién de sobrepaso cuya
longitud se obtendra de la tabla N° 1, no pudiendo ser inferior a 156 m.

Como alternativa en calzadas sin demarcar, en las distancias indicadas anteriormente,
podra a criterio de la Inspeccion prescindirse de la prohibicion de sobrepaso en cuyo caso
se la reemplazara, incrementando la marca/modulo del eje: Relacién 0,5 Modulo 12 (6 m. X
6 m.).

B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcara dos complementos ambos lados de
la senda de prohibicién de sobrepaso cuya longitud se obtendra de la tabla n° 1, no
pudiendo ser inferior a 156 m.

B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetara lo estipulado en la Resolucién DNV 967/97.

C) En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcara el eje con el trazo
blanco discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibicién de sobrepaso.

D) En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcara sobre la obra de arte
doble eje amarillo y dos complementos a ambos lados de prohibicion de sobrepaso cuya
longitud se obtendra de la tabla N® 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a
continuacion los casos en los cuales no se demarcara prohibicién de sobrepaso:

D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehiculos. No
demarcar zonas de prohibicién de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho
relativo en metros de al menos dos veces el ancho de banquina disponible en la zona de
aproximacion y/o el ancho relativo sea al menos de 6 m, (se elige el menor de los dos). El
ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordén, la cabecera o baranda de la
obra de arte. D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 500 y
menor de 2000 vehiculos. No demarcar zonas de prohibicion de sobrepaso en obras de arte
que presenten un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina disponible en
la zona de aproximacion y/o el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de los
dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordédn, la cabecera o la
baranda de la obra de arte. D-3) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA menor a
500 vehiculos. No se demarcaran zonas de prohibicién de sobrepaso en obras de arte con
un ancho entre cordones mayor o igual a 8 m.

E) Bordes: Delimita la calzada de circulacion vehicular.

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo
ser inferior a 0,10 m. E-1)

Demarcacion de bordes en intersecciones:

a - Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehiculos: la
linea de borde continuara en forma discontinua con una relacién Marca/Modulo de 0,5/2 m.
(1 m. X 1 m.)y ensanchada a 30 cm. Se demarcara la curva de empalme.

b - Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehiculos y caminos pavimentados con
TMDA mayor a 2500 vehiculos, la linea de borde se demarcara en forma discontinua con
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una relacion Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 20 cm. Se demarcara
la curva de empalme.

¢ - Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehiculos y que cuenten con
sefalamiento horizontal, se interrumpira la linea de borde de calzada y se demarcara la
curva de empalme.

d - En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se
interrumpira el borde de calzada.

e - En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehiculos, caminos rurales, accesos a
fincas rurales, no se interrumpe la linea de borde.

f - En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, a
criterio de la Inspeccion podra interrumpirse la linea de borde, en cuyo caso se demarcara
en forma discontinua con una relacién Marca/Modulo de 0,52 m. (1 m. X 1 m.) y
manteniendo su ancho de borde.

g - En los puntos donde asi lo establezca la Supervision, para impedir la acumulacién de
agua, y facilitar su escurrimiento, se efectuaran cortes perpendiculares al eje del camino de
0,05 m. de ancho.

D.XIV.1.2 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS
OBRAS

A) Durante la ejecucion de las obras (premarcado, ejecucién del imprimado y aplicacion del
material termoplastico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o
personal, serdn destacados en vehiculos sendos obreros con banderin rojo, a distancias lo
suficientemente amplias para que existan condiciones minimas de seguridad con respecto al
transito de la Ruta que, como se ha especificado, en ningln momento debera ser
interrumpido y para proteccién del equipo y/o personal de la obra, independientemente de lo
que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las condiciones indicadas
precedentemente se cumpliran para el marcado del eje y en curvas verticales, para la
sefalizacién de los bordes del pavimento se podra prescindir del banderillero delantero.

B) Cuando se esta realizando el premarcado se colocara una serie de conos de goma o
tetraedros del mismo material o algun tipo de serial precautoria a satisfaccion de la
Inspeccién de la Obra, que sean visibles para imponer precaucion al conductor.

C) Antes de la aplicacién del material termoplastico en cada uno de los extremos del tramo
en construccion se colocaran carteles de las dimensiones y caracteristicas indicadas en los
pianos respectivos que forman parte de la documentacion contractual. La leyenda de los
mencionados letreros puede variar segun la indole del obstaculo o de los trabajos que
afecten al transito normal de la ruta, lo que debera estar previamente aprobado y autorizado
por la Inspeccion de la Obra.

D) El balizamiento y sefalamiento descriptos, asi como de cualquier otro que a juicio de la
Supervisién de la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad publica, no recibira
pago directo alguno y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos en los
precios de los items de contrato.

E) Lo especificado precedentemente se considera lo minimo que el Contratista debe
cumplir en el concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el
mismo con el empleo e instalacion de otros elementos, los cuales en todos los casos debe
contar con la conformidad previa de la Supervision. Ademas el cumplimiento de estas
disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por
accidentes o danos de las personas u otros bienes de la Reparticion o de terceros.

F) Este sefalamiento precaucional debera mantenerse en perfectas condiciones, y la
Supervisién no permitira la realizaciéon de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de
estas disposiciones, para lo cual extendera la orden de servicio correspondiente. A su vez
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impondra al Contratista una multa de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00.=) por cada dia de
paralizacién de la obra por este motivo.

D.XIV.1.3-IMPRIMADOR
1. Descripcioén

Este trabajo consistira en dar una aplicacion previa de un imprimador sobre el pavimento con
un sobreancho de 5 cm. superior al establecido para la demarcacién, en un todo de acuerdo
con las 6rdenes que imparta la Supervisién. Este sobreancho debe quedar repartido por
partes iguales a ambos lados de la franja demarcada con material termoplastico reflectante.

La Superficie a imprimar o a sefalizar debera ser cuidadosamente limpiada a fondo con
barredora sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias
extrafas y completamente secas, debiendo destacarse lo fundamental del correcto
cumplimiento de esta tarea.

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las
superficies puedan volver a ensuciarse, se procedera a recubrirlas con el imprimador
conveniente y uniformemente aplicado, de manera de obtener una optima adherencia del
material termoplastico sobre el pavimento.

No se autorizara la aplicacion del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea
inferior a 5° C y cuando las condiciones climaticas adversas no lo permitan (lluvias,
humedad, niebla, polvaredas, etc.).

En los pavimentos de hormigdén recientemente construidos debera procederse a una
limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigén, en este
caso la imprimacion debe ser en color negro.

Cuando el imprimador y la pintura termoplastica sean aplicados por un mismo equipo
provisto de los picos necesarios para hacerlo en forma simultanea, y dado que no
resulta posible apreciar la colocacién del imprimador en forma directa, se lo medira en el
deposito del equipo, antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para asi verificar la cantidad
empleada para la ejecuciéon de ese item en cada riego. En este caso el imprimador tendra
una composicion tal que el curado sea instantaneo.

Este tipo de comprobacion, podra hacerse, a criterio de la Supervision, aun cuando la
imprimacion se efectle en forma independiente a la aplicacion del material termoplastico.

2. Materiales

La composicion del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero debera
asegurar la adherencia del material termoplastico al pavimento (hormigén o asfalto). En
rutas de hormigodn se utilizara imprimador de color negro.

Se utilizara material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que
permita la aplicacién inmediata del termoplastico después de alcanzadas las condiciones
adecuadas.

D.XIV.1.3.1 - SENALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
APLICADO POR PULVERIZACION

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para
el material termoplastico aplicado por pulverizacion mediante proyeccién neumatica.

A) ALCANCE:

La presente especificacién comprende las caracteristicas generales que deberan reunir las
lineas demarcatorias de los carriles de circulacién, centros de calzadas, flechas indicadoras
y zonas peatonales sobre calzadas pavimentadas.
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B) CARACTERISTICAS GENERALES:

La sefalizacion se hara segun se indique en las condiciones generales del contrato y las
lineas seran del tipo continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las
flechas indicadoras seran rectas o curvas, segun su finalidad y su trazo Serra lleno. Las
zonas peatonales seran de fajas alternadas o continuas.

C) Caracteristicas TECNICAS:
C.1 Materiales:

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacion en caliente, de color blanco o amarillo cromo,
con adiccién de esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacién: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el
pavimento y el termoplastico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor
de 30 minutos.

c) Esferas de vidrio: seran de vidrio transparente con un porcentaje minimo del 70 % de
esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometria estara comprendida entre
tamices N° 20 a N° 140.

C.2 Aplicacion:

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a los
efectos de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena,
humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y
soplado con equipo mecanico.

a) Riego del material de imprimacion: se efectuara inmediatamente después de la limpieza,
un riego de imprimacién, se empleara imprimador de las caracteristicas indicadas en el
punto C.1 b), que permite aplicar el termoplastico reflectante inmediatamente
después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado).

La franja de imprimacion - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la
del termoplastico, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

b) Aplicacion del material termoplastico reflectante: se aplicara en caliente, a la temperatura
y presion indicada para lograr su pulverizacion (por sistema neumatico) con el fin de obtener
una buena uniformidad en la distribucion y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas),
que se indiquen en los pliegos. El riego de material se efectuara Unicamente sobre
pavimentos previamente imprimados con el material que se determine mas adecuado.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas
mantendran el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada
100m. La variacion del paralelismo dentro de los limites indicados no Serra brusco con el fin
de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles,
no tendran diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada,
por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a
la determinacién de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente
frecuencia para fijar la medida méas conveniente, a fin de evitar cambios de alineacion
considerables o la posibilidad de que las lineas laterales, queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio
debera ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m..
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El espesor de las franjas sera de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a
2,5mm.

El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepcion y siempre y cuando no afecte mas de un
5% de la superficie demarcada.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la
aplicacion del material.

c) Distribucion de esferas de vidrio: se distribuiran sobre el material termoplastico
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia
en aquel.

La aplicacién de las esferas se hara a presién, proyectandolas directamente sobre la franja
pintada mediante un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas
arrojadas.

C.3 Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias
especialmente construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas
responderan como minimo a las siguientes caracteristicas:

a) Barredora: estara compuesta por un cepillo mecanico rotativo de levante automatico y
dispositivo para regular la presiéon del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho
minimo de 50 cm.

Ademas dispondra de un sistema de soplado de accion posterior al cepillo, de un caudal y
presion adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La
boca de salida de aire sera orientada a los efectos de arrojar el polvo en la direcciéon que no
perjudique el uso del resto de la calzada.

b) Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a
presién neumatica o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada
y el control de la cantidad de material regada, y estara incluido en el regado de pintura.

c¢) Regador de pintura v esferas reflectantes: sera automotriz, estaran reunidos en el todos
los mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y
de material termoplastico, tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado
de microesferas a presion, etc.

La unidad sera apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultaneas y/o
blancas de trazos continuas o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego
adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y el termoplastico reflectante, pulverizaran
los mismos mediante la adicion de aire comprimido, y la boquilla de distribucion de las
esferas de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas
con energia sobre el material termoplastico, con el fin de lograr la maxima adherencia sobre
aquel.

El equipo debera poder aplicar lineas de borde y eje simultaneamente y los conjuntos de
boquillas seran ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda
ajustar el ancho de separacion de las mismas.

C.4 Calidad de los materiales:

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderan a las siguientes
condiciones:

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO
a) Ligante % 18 35
b) Diéxido de titanio % 10 —
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c) Granulometria del material
libre de ligante :
pasa # N° 16 (IRAM 1,2)
pasa # N° 50 (IRAM 297)
pasa # N2 200 (IRAM 74)

%
%
%

100
40
15

70
55

d) Deslizamiento a 60°C

%

10

e) Absorcién de agua. Ademas
luego de 96 horas de
inmersidn no presentara
ampollado y/o agrietamiento.

%

0,5

f) Densidad

g/cm3

1,6

2,1

g) Estabilidad térmica.
No se observara
desprendimiento de humos
agresivos ni cambios
acentuados de color.
Punto de ablandamiento.

°C

65

130

h) Color y aspecto. Sera de color
similar al de la muestra tipo
existente en el Laboratorio
Central de la D.N.V.

i) Adherencia.

No se producira

Desprendimiento al intentar

separar el material
termoplastico con espatula
ya sea en obra o en probetas
de hormigoén o asfalto con
material blanco o amarillo.

j) Resistencia a la baja
temperatura.
A 5°C durante 24hs, no
se observara agrietamientos
de la superficie.

k) Contenido de esferas de
vidrio.

%

20

30

1) Refraccion a 25°C

1,5

m) Granulometria de las
esferas para incorporar:
pasa # N° 20 (IRAM 840)
pasa # N° 30(IRAM 590)
pasa # N°140(IRAM 105)

%
%
%

100
95

100
10

n) Esferas perfectas (redondas
e incoloras)

%

70

C.5

ESFERAS DE VIDRIO
(DE AGREGADO POSTERIOR
AL PINTADO)

UNIDAD

MINIMO

MAXIMO

a) Indice de refraccion (a 25°C)

1,5

b) Granulometria :
pasa # N° 20 (IRAM 840)

%

100
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pasa # N° 30 (IRAM 590) % 90 100
pasa # N° 80 (IRAM 177) % 0 10
c) Esferas perfectas. Cantidad a m2 300 _
distribuir 9

NOTA: La Direcciéon Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de
interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptaciéon o rechazo del material
termoplastico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de
ensayos no previstos en estas especificaciones.

D)
D.1 Toma de muestras para ensayo:
Definicidn de seccién de un tramo: El tramo se dividira en secciones de 25 Km o fraccion.

Por cada seccién o fraccién se sacara una muestra de material termoplastico de cada borde,
eje punteado y eje amarillo (si lo hubiere).

Cada una de las muestras del material termoplastico debera ir acompanada de la respectiva
muestra de microesferas.

La extraccion de las muestras, se hara del equipo aplicador mediante la descarga del
dispositivo distribuidor sobre un recipiente adecuado.

La muestra sera de un peso aproximado de 5 Kg., triturandose la misma hasta obtener
trozos de tamafo no mayor a 3 cm. en su dimension maxima. Luego, se mezclara y reducira
por cuarteo a una muestra Unica de aproximadamente 2 Kg..

Para las esferas de vidrio se extraera del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,25
Kg..

Todas las muestras extraidas, se remitirdn en envases adecuados al Laboratorio de la DNV
o contratado por este, para su analisis.

El Supervisor de obra consignara en el envio, el equipo del cual ha sido extraida la muestra,
como asi también la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en
que ha sido aplicado el material, tipo de linea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en
progresiva creciente.

NOTAS:

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la
muestra tipo existente en el Laboratorio de la DNV, debe ser rechazada en obra, sin enviar
muestra.

2.- El Contratista debera proveer a la Supervision de Obras de Vialidad Nacional de los
envases adecuados que sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios
de ensayos, los distintos materiales empleados en esos trabajos de Sefialamiento Horizontal

D.2 Toma de muestras para determinar el espesor de las lineas:

Se extraeran cinco (5) muestras de cada linea, cada 25 Km (seccion), a razén de una cada
cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada muestra sera representativa de esa longitud
(cinco - 5 - Km) y sera analizada para determinar su aceptacion, penalidad o rechazo segun
corresponda.

Si dentro de la seccion evaluada hubiera sectores de eje con doble linea amarilla, se elegira
como minimo una muestra de color amarillo por seccién, de acuerdo al porcentaje de este
tipo de linea que se haya demarcado en la seccion.
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La extraccion podra efectuarse durante la aplicacion o con posterioridad, debiendo
identificarse cada muestra extraida con los siguientes datos: ruta, tramo, seccién, progresiva
y tipo de linea.

D.3 Medicion para determinar el ancho de las lineas :

Se efectuaran cinco (5) mediciones de cada linea cada veinticinco (25) Km (seccion), a
razén de una cada cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medicion sera
representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y sera analizada para determinar su
aceptacion, penalidad o rechazo segun corresponda.

Cada medicién debera identificarse con los siguientes datos : ruta, tramo, seccién,
progresiva y tipo de linea.

E)
E.1 Garantia del Periodo de Demarcacion:
La sefalizacién del pavimento debera ser garantizada por la firma oferente contra fallas

debidas a una adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material
termoplastico en si, como al método de calentamiento o de aplicacién.

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplastico reflectante
asi como su aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante dos (2) anos cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas
condiciones. Al procederse a la recepcion definitiva la reflectancia no debera ser inferior a
110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 med. Lux/m?para las de color amarillo
en ambos lados medidos con equipo dinamico tipo Ecodyn o similar, cuyos angulos seran:

Angulo de iluminacion: 3,5° Angulo de observacién: 4,5°

Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio
del tramo sea igual 0 mayor a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd.
Lux/m? para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea
necesario para cumplir con esta exigencia.

Asimismo el Contratista debera mantener a disposicion de la DNV, durante el periodo de
garantia, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar
las exigencias del presente punto.

F) EJECUCION DE LAS OBRAS
F.l
Replanteo:

En el replanteo del sefalamiento horizontal se indicara, con pintura al agua el principio y el
fin de las zonas a demarcar con material termoplastico reflectante, dejandose claramente
establecido las partes a sefalizar con doble linea amarilla, de

Prohibicion de sobrepaso, la interrupcién de borde, y los cruces ferroviarios, cuando
corresponde, debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin
indique la Direccién Nacional de Vialidad.

Asimismo el premarcado que se realiza como guia para los equipos de demarcacioén, debera
efectuarse con pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y debera
desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los conductores.

F.2

El Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose
atener al mismo para la ejecucion de las obras.
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Si por algun motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes
mencionado, debera presentar un nuevo plan sujeto a la aprobacion de la Supervisién de la
D.N.V..

F.3

La D.N.V. entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicacion del material
termoplastico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el
Contratista lo notificara por escrito a la Supervisién resolviéndose de comun acuerdo el
temperamento a adoptar en cada caso.

F.4

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista sefalizara la zona comprendida en los
mismos en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los
vehiculos circulen sobre las franjas recién pintadas y mientras estén en estado plastico que
los perjudique (D.XIV. 1.2.).

De ninguna manera se podra impedir, ni aun en forma momentanea el transito en todo el
ancho de la calzada; en consecuencia el Contratista presentara a la Supervision, para su
aprobacién, la forma en que se desarrollara el transito de cada seccién a demarcar y las
medidas de sefialamiento que adoptara.

F.5

Previo a la recepcién provisional de los trabajos, toda seccion que no cumpla con los
requisitos constructivos exigidos en este pliego de especificaciones sera rechazada,
debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

En tanto, se suspendera la certificacion de los trabajos pendientes y se establecera como
fecha de finalizacion de la obra, a los efectos de la aplicacion de lo establecido en el periodo
de garantia (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y de la conservaciéon (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la
correspondiente a la terminacién de rehechas, es decir cuando la demarcacion se encuentra
en condiciones de recepcion.

G) PENALIDADES

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio
exclusivo de la Direccion Nacional de Vialidad no haga necesaria la reconstruccion del
trabajo ejecutado, se impondran los siguientes descuentos, expresados en porcentaje de
precio unitario contractual:

10 % sobre la totalidad de la seccién y tipo de linea evaluada, cuando se verifiqguen alguna/s
de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %,
diéxido de titanio menor del 10 % y hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al
20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70 % y hasta 50 % y cuando el material
utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A-
10).

10% cuando en la seccion considerada y dentro de la desviacion admitida en las
condiciones de Recepcion Provisional los promedios del tramo se encuentren en los
siguientes valores :

Colorblanco : 237 a 249 mcd. Lux m2

Color amarillo: 170 a 179 mcd. Lux m2

La penalidad se aplica sobre la seccion y linea evaluada.
Las secciones con la desviacion admitida Punto D.XIV. 3.3
(Recepcién Provisional) quedan excluidos de penalidad.
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10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra medida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-3).

15 % cuando, en una seccién de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos
entre:

Color blanco : 225 a 236 mcd. Lux m2
Color amarillo: 160 a 169 mcd. Lux m2

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la seccion
considerada, la penalidad se aplicara sobre la seccion y Ignea evaluada.

Cuando la superficie deficiente en las condiciones mencionadas, supere el 20%
es motivo de rechazo de esa seccion, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta
exclusiva por el Contratista.

15 % sobre la totalidad de la seccién y tipo de linea evaluada, cuando el material utilizado no
cumpla satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente ( A -10 ), o por
incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas
dentro del 10 % de deficiencias con respecto a lo especificado, o por contener diéxido de
titanio entre 9 % y hasta 8 %.

25 % sobre la totalidad de la seccion y tipo de linea evaluada, cuando se cumpla alguna/s
de las siguientes condiciones.- el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta
13 %, esferas perfectas menor del 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometria
de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de
diferencia con respecto de lo especificado, didxido de titanio entre 8 % y hasta 7 %.

Para el caso del ensayo A -10 la D.N.V. aplicara este descuento cuando no cumpliendo el
mismo, considere que los margenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario
dispondra la reconstruccion de los sectores demarcados con el material observado.

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra extraida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-2).

25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra medida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-3).

Estos descuentos, que seran acumulativos, se efectuaran en la certificacién de los tramos
donde los resultados del laboratorio y medicion correspondiente acusen deficiencias, y no
cumplan con lo establecido en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicara en
los certificados que se expidan con posterioridad a la obtencion de los resultados de los
ensayos.

Sera rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista,
el tramo donde los ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias:

- Material ligante menor de 14 %.

- Diéxido de titanio menor de 7 %.

- Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %.

- indice de reflexion de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5).
- Esferas perfectas menor de 40 %.

- Deslizamiento por calentamiento a 60°C mayor del exigido (10%)

- Absorcién de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja
temperatura.

- indice de refraccion de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50).
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- Espesor de la franja menor de 1 mm.

- Ancho de la franja menor de 8 cm.

- Reflectancia menor a: blanco 225 mcd/lux/m2 amarillo 160 mcd/lux/m2
H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacion
(2 anos), los trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los
deterioros producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones
correspondientes a su exclusivo cargo.

¢) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos,
etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparacién hasta un 10 % del total de la demarcacion.

I) MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacién horizontal se medira, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de
demarcacion ejecutada y aprobada por la Inspeccién a los precios unitarios de Contrato. Si
de los analisis efectuados por Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de las
verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos
ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el D.XIV. 1.3.1. Punto G de estas
Especificaciones.

El precio contractual sera compensacion total por la limpieza, imprimacion; adquisicion,
calentamiento, aplicacién de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra
operacion o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en
condiciones de ser aprobada por la Supervision, como asi también los costos de
conservacion que incluye la reposicion del material deteriorado.

D.XIV. 1.3.1.1 EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUCION DE TAREAS DE
DEMARCACION HORIZONTAL

a) 1 equipo fusor del material termoplastico.

b) 1 equipo aplicador del imprimador, del material termoplastico y
sembrado de esferas.

¢) 1 equipo barredor y soplador.

Sin la presencia de este equipo minimo en el lugar de la obra no se permitira la realizacién
de los trabajos. Los mismos se efectuaran cuando el equipo sea completado.

Rendimiento de los equipos:

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos debera tener una capacidad minima
de aplicacion de 2000 m2 por Jornada de 8 horas.

NOTA: Los equipos a) y b) podran indistintamente encontrarse montados en una sola
unidad motriz en forma conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas.

D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICION

La empresa contratista de trabajo de sefialamiento horizontal debera proveer a la
Supervisién de obras de Vialidad Nacional de los elementos que a continuacion se detallan
para efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que se utilizan.

a) Termometro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar
a fin de verificar que cumpla con lo especificado para la aplicacion de los materiales.

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciaciéon de una décima
de milimetro.
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c) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones minimas seran: ancho 0,10
m. mayor al ancho de la linea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la linea. Ejemplo: para una
linea de ancho de 0,10 m. la chapa sera de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo de
0,10 m. la chapa ser& de: 0,20 m. X 0,40 m. El espesor de la chapa no serd inferior a 2 mm.,
en la cantidad que considere necesaria la inspeccion de la obra y en relacion con el volumen
de obra.

d) Elementos para medicion de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odémetro o
similar).

e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.

f) Lente de 20 aumentos.

g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartén para la guarda de la muestras
guarda de las muestras extraidas, en la cantidad que lo requiera la Inspeccion.

La contratista debera entregar estos elementos a la Inspeccién del Distrito en el momento de
la firma del Acta de Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provision. La Inspeccién
devolvera los elementos una vez finalizados los trabajos correspondientes a su Distrito, para
dicha devolucion se labrara Acta respectiva.

D XIV 1.3.1.3. TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA.

Cuando la Contratista realice tareas en forma simultanea, en mas de un Distrito, ademas del
vehiculo sefalado en el Articulo 4 - Seccién 4 B del presente Pliego, debera facilitar el
traslado de la Inspeccion de los Distritos, cada vez que estos se lo soliciten.

D.XIV. 1.3.2 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO
REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSION

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la
demarcacion de sendas peatonales, lineas de frenado, isletas y flechas direccionales de
acuerdo a los graficos que forman parte de la presente documentacion.

1. Caracteristicas generales

La sefnalizacién se hara segun se indique en las condiciones generales del contrato. Las
flechas indicadoras seran rectas o curvas, segun su finalidad y su trazo sera lleno, y las
zonas peatonales e isletas seran de fajas alternadas o continuas.

Curvas: se demarcaran conforme al piano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva
(frente a la serial de prevencion) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la
Inspeccién.

2. Materiales

a) Reflectantes: termoplastico de aplicaciéon en caliente, de color blanco
amarillo cromo, con adicién de esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacion: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente
pliego.

c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.
d) Material termoplastico:

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO |MAXIMO
Ligante % 18 24
Di6xido de titanio (x) % 10

Esferas de vidrio : contenido % 20 30
Granulometria :

Pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100

Pasa # N° 30 (IRAM 420) % 90
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Pasa # N° 80 (IRAM 177)

%

10

Indice de refraccién -25°C

1,50

Esferas perfectas (redondas e incoloras

%

70

Granulometria del material libre
de ligante :

Pasa # N°16 (IRAM 1,2)

Pasa # N°50 (IRAM 297)

Pasa # N° 200 (IRAM74)

%
Y%
Y%

100
40
15

70
55

Punto de ablandamiento

°C

65

130

Deslizamiento por calentamiento

%

10

Absorcién de agua.

Ademas luego de 96 horas de
inmersién no presentara
cuarteado y/o ampollado y/o
agrietamiento.

%

0,5

Densidad

g/cm3

1.9

2,5

Estabilidad térmica: No se
observara desprendimiento  de
humos agresivos ni cambios
acentuados de color.

Color y aspecto.

Sera de color similar al de la muestra
tipo existente en el Laboratorio de la
D.N.V.

Adherencia.

No se producira desprendimiento  al
intentar separar el material termoplastico
con espatula y aplicado sobre probeta
asfaltica si es de color blanco, o sobre
probetas de H° previamente imprimada
si es de color amarillo.

Resistencia a la baja
temperatura.

A 5°C durante 24hs, no se
observara agrietamientos de la
superficie.

Esferas de vidrio a sembrar: indice de
refraccion 25°C.

1,5

Granulométrica :

Pasa # N° 20 (IRAM 840)
Pasa # N° 30 (IRAM 590)
Pasa # N° 80 (IRAM 177)

Y%
Y%
Y%

100
90

100
10

Esferas perfectas (redondas e incoloras)

%

70

Cantidad a sembrar

g/m2

500

(x)

ESTE REQUISITO SE EXIGIRA UNICAMENTE PARA EL
TERMOPLASTICO DE COLOR BLANCO
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NOTA: La Direccion Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de
interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptaciéon o rechazo del material
termoplastico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de
ensayos no previstos en estas especificaciones.

3. Ejecucion de las obras

1°) El replanteo de la sefalizacién horizontal se indicara con pintura al agua, desde el
principio hasta el fin de las obras a demarcar.

2°) La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacion, sera cepillado, soplada y secada
a efectos de lograr la eliminacién de toda materia extrafia a la imprimacién. La Inspeccion
controlara que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocacién del
material termoplastico en las zonas preparadas que considere deficientes. Para la ejecucion
de estos trabajos sera obligatorio el uso de equipos mecanicos.

3°) En ningln caso se debera aplicar el material termoplastico, cuando la temperatura del
pavimento sea menor de 5°C y cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias,
humedad, nieblas, heladas, polvaredas, etc.).

4°) La Direccion Nacional de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones para la
aplicacién del material termoplastico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en
estas condiciones el Contratista lo notificara a la Inspeccién, resolviéndose de comun
acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso.

5°) El material termoplastico sera calentado en la caldera, por via indirecta y agitado en
forma mecanica a fin de lograr su homogeneizacion y se calentara a la temperatura de
aplicacién adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor minimo de
3 mm.. La Supervisién controlara la temperatura para evitar el recalentamiento que
provoque alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10°C en mas con
respecto a la temperatura estipulada por el fabricante.

6°) La descarga de aplicacion se efectuara por medio de una zapata y la superficie a
obtenerse debera ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y
nitidos, libres de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier
otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color.

7°) Simultdneamente con la aplicacion del material termoplastico se procedera al sembrado
de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operacion debera
de estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplastico que se
aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan
superficialmente que haya mala retencion.

Ademas se debera dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este
sembrado debera responder como minimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado,
pero es obligacion del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la
obtencién inmediata de la reflectancia adecuada.

8°) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervision de la Obra
verificara que el envase en que estan contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de
manera tal que al proceder a su abertura comprobara que las mismas estén completamente
secas y que no se presenten pegadas entre si.

9°) La demarcacion horizontal con material termoplastico reflectante debera ser librada al
transito en un tiempo no mayor de 30 minutos.

10°) Durante la realizacion de los trabajos el Contratista sefalizara debidamente la zona de
trabajo, como minimo segun lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones
técnicas, debiendo tomar todas las medidas que considere necesarias para que de ninguna
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manera se impida el libre transito por la ruta, ni aun que sea suspendido en forma
momentanea.

4. Tomas de muestras.

Durante la ejecucién de los trabajos se tomara una muestra de material termoplastico y
microesferas, cada 100 m2 de demarcacion.

5. Garantia

Serd igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones
técnicas para material aplicado por pulverizacion.

6. Penalidades

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que
a juicio exclusivo de la Direccion Nacional de Vialidad, no haga necesaria la reconstruccion
del trabajo ejecutado, se impondran los siguientes descuentos, expresados en porcentajes
del precio unitario contractual.

Estos descuentos se efectuaran en la certificacion de los tramos donde los resultados del
laboratorio y medicién correspondiente acusen deficiencias:

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea
menor del 18 % y hasta el 14 %; di6xido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido
de esferas de vidrio menor de 20 % y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta
un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8 mm. y cuando el material utilizado no cumple
satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A-10).

10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviacién admitida en las condiciones
de Recepcion Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores :

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m?
Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m?

Los tramos con la desviacion admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepcion Provisional)
quedan excluidos de penalidad.

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado
precedentemente (A -10) o por incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio,
incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o
por contener diéxido de titanio entre el 9 % y hasta el 8 %.

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas
de vidrio sea menor del 16 % Yy hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y
hasta 40 %, incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o
sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de eficiencia con respecto a lo especificado;
dioxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre 2,6 mm. y 2,8 mm.

Para el caso del ensayo (A -10) la Direccion Nacional de Vialidad aplicara este descuento
cuando no cumpliendo plenamente los mismos, considere que los margenes de
diferencia pueden ser admisibles: caso contrario dispondra la reconstrucciéon de los
sectores demarcados con el material observado.

Sera rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el
tramo donde de los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias:

= Material ligante menor del 14 %
= Dioéxido de titanio menor del 7%
= Contenido de esferas menor del 13 %.

= indice de reflexién menor de lo establecido (1,5 %)
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= Esferas perfectas menor del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C mayor
del exigido (10%)

= Absorcion del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la
resistencia a baja temperatura. Indice de refraccion 25°C menor de lo establecido
(1,5%) Espesor de la franja menor de 2,6 mm..

Reflectancia menor a: blanco 160 mcd/lux/m? , amarillo 120 mcd/lux/m?
7. Conservacion

Sera igual a la detallada en el item H del articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

8. Medicion y Forma de Pago

La demarcacién horizontal con extrusion se medira, certificara y pagara por metro cuadrado
(m2) de demarcacion ejecutada y aprobada por la Inspeccién a los precios unitarios de
Contrato. Si de los analisis efectuados por Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de
las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los
trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el Punto 6 precedente.

En la demarcacién de numeros, letras, simbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se
computara calculando vacios por llenos, encuadrando la figura dentro de rectangulos.

El precio contractual sera compensacion total por la limpieza, imprimacién; adquisicion,
calentamiento, aplicacion de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra
operacion o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en
condiciones de ser aprobada por la Supervision, como asi también los costos de
conservacion que incluye la reposicion del material deteriorado.

D.XIV. 1.3.2.1 EQUIPOS

1°) El Contratista debera utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad
suficiente para realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicacién, tendra
un rendimiento minimo de 1000 m2 en 8 horas de trabajo.

2°) Cada unidad operativo constara de:

a) Equipo para fusion del material por calentamiento indirecto
provisto de un agitador y con indicador de temperatura.

b) Equipo mecanico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento.

c) Equipo propulsado mecanicamente con sistema de calentamiento indirecto para la
aplicacion del material termoplastico, provisto de agitador mecanico y sembrador de
esferillas de vidrio. Este equipo tendra un indicador de temperatura de la masa
termoplastica.
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DEMARCACION DE CURVA SOBRE PAVIMENTO

D.XIV. 1.3.3 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO
REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACION Y/O EXTRUSION

Condiciones generales para la recepcion provisional de las obras:

1) Para proceder a la recepcién provisional de los trabajos, debera verificarse el
cumplimiento de las disposiciones contractuales y de lo establecido en la Seccién D.XIV.
1.3.1 - F y Seccion D.XIV. 1.3.2 - 3 (Ejecucion de las obras) segln corresponda.

Se debera efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de
ancho y espesor de la franja y de los ciclos del discontinuo especificados.

2) Entre los 15 y 90 dias de finalizada la demarcacién de ejes o lineas de bordes
(pulverizacion - extrusion - Linea vibrante - linea para lluvia) se efectuara la medicién del
indice de reflectancia, con equipo dinamico tipo Ecodyn o similar cuyos angulos seran:

angulo de iluminacién 3,5°
angulo se observacion 4,5°
Los valores minimos fijados para esta medicion, necesaria para la R.P., seran las siguientes:
Color blanco : 250 med. Lux m2
Color amarillo: 180 mcd. Lux m2

Se admitira una disminucién de hasta un 5%, la que no sera objeto de penalidades siempre
y cuando el promedio del tramo sea igual o0 mayor a los siguientes valores :

Color blanco :250 mcd. Lux m2
Color amarrillo: 180 mcd. Lux m2

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro del
rango del 5 % sera recibido con la aplicacién de la respectiva penalidad.

1) Extrusion: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, bandas
optico sonoras, texto, simbolos, nimeros, etc. Entre los 15 y 90 dias de finalizada la
demarcacion se efectuara la medicién del indice de reflectancia, con equipo estatico Mirolux
MP - 12. Los valores minimos fijados para esta medicién, necesaria para la R.P., seran las
siguientes:

Color blanco : 180 mcd. Lux m2
Color amarillo : 140 mcd. Lux m2

Se admitira una disminucién de hasta un 5%, la que no sera objeto de penalidades siempre
y cuando el promedio del tramo sea igual o0 mayor a los siguientes valores :

Color blanco : 180 mcd. Lux m2
Color amarillo : 140 mcd. Lux m2

Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G) y D.XIV.
1.3.2. 6) Penalidades.

Respecto al grado de inmersion de las esferas en el material termoplastico, ello se
constatara haciendo uso de una lente de 20 aumento en los puntos que asi lo considere
necesario la Supervision. Las secciones que no cumplan esas exigencias seran rechazadas,
debiendo el Contratista arbitrar los medios necesarios para satisfacer aquellas.
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D.XIV. 2 - BANDAS OPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL
TERMOPLASTICO - APLICADAS POR EXTRUSION

D.XIV.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la
ejecucion de bandas optico-sonoras cualquiera sea la distribucién y dimensionamiento de las
mismas. Se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida en la SECCION 5 del
presente Pliego. La distnbucién exacta la indicara la Inspeccidon Zonal de cada Distrito
Jurisdiccional.

D.XIV. 2.1.1 Caracteristicas Generales.

La aplicacion de bandas oOptico-sonoras se efectuara de acuerdo con la normativa emitida
por la Direccion Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son
resueltos por via separada de la presente especificacion.

D.XIV. 2.1.2 Materiales.

A) Termoplastico Reflectante: De aplicacién en caliente color blanco o amarillo, con
posterior sembrado de esferas de vidrio.

B) Imprimador : Sera de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas segun el tipo de
superficie a tratar.

C) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales.
El material debe cumplir con los siguientes requisitos:

. , . . Método de
Componentes Unidad Minimo Maximo Ensayo
1 - Material Termoplastico :
Material Ligante % 15 30 A-1
Di6xido de Titanio o
(Solo p/ mat. Blanco) o 10 ) A2

2 - Esferas de Vidrio :

Contenido | % | 20 | 30 |
Granulometria :

Pasa Tamiz N° 16 o

(IRAM1,2mm) %o 100 -
Pasa Tamiz N' 30 o

(IRAM 590 u) o 60 -
Pasa Tamiz N' 50 o

(IRAM 2970) o 40 -
Pasa Tamiz N2 100 % 0

(IRAM 149u) ° i
Indice de Refraccion o

A 25°C C 1,5 -
Esferas Perfectas % 75

redondas e incoloras) ° )
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3 - Granulometria del Material - Libre Ligante

Aclaracion : Los aridos a utilizar deberan ser objeto de una exigente eleccién.  Su
naturaleza sera cuarcitica o feldespatica y procedente de trituracion.

Pasa Tamiz N' 4
(IRAM 4,8 mm)

Pasa Tamiz N2 8
(IRAM 2,4 mm )

Pasa Tamiz N2 16
(IRAM 1,2 mm)

Pasa Tamiz N' 30
(IRAM 590 u)

Pasa Tamiz N' 50
(IRAM 297 u)

Pasa Tamiz N* 100
(IRAM 149 u)

Pasa Tamiz N2 200
(IRAM 74 u)

Punto de
Ablandamiento

Densidad de
Material Fundido

Deslizamiento en piano
inclinado por
Calentamiento a 70°C
durante 48 Hs.

% 100 A-1

% 90 - A-1

Y% 65 - A-1

Y% 45 - A-1

% 25 - A-1

% 15 - A-1

% 5 - A-1

°C 70 120 -

Gr/cm?® 1,8 2,6 A-6

% - 2 A-4

Absorcién de agua
luego de 96 hs. De
Inmersién (no presentara % - 0,5 A-5
cuarteado y/o ampollado
y/o agrietado)

Resistencia a la baja
temperatura

D.XIV. 2.1.3 Color, aspecto y espesor.

Sera de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como asi también para la
de color amarillo (179 - C Pantone). Su espesor sera de 10 mm. con una tolerancia de + - 2
mm.

D.XIV. 2.1.4 Estabilidad Térmica.
No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.
D.XIV. 2.1.5 Adherencia.

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante
uso de espatula) aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa
de aluminio.
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D.XIV. 2.1.6 Prueba de Impacto.

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha
permanecido 24 horas a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el
aparato disefado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberan
observarse :

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre
la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior,
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de
forma convexa, limitada en su diametro por el agujero de la base del aparato donde se
apoya la muestra.

D.XIV. 2.1.7 Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada.

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs de peso con
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm?, colocada en estufa durante 24 hrs, el
hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no debera ser mayor a 1
mm.

D.XIV. 2.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada.

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones
requeridas para este ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm
de ancho y 75 mm de didmetro en goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kgs en
condicién himeda, no debera presentar desgaste apreciable ni deformacion.

D.XIV. 2.2 ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

indice de refraccion Unidad | Minimo | Maximo | Método de
Ensavo

A25°C g radian 1,5 - -
Esfericidad % 75 - -
Granulometria :

Pasa tamiz N® 16 (IRAM 1,2mm) Yo 100 - -
Pasa tamiz N° 20 (IRAM 840u) % 90 100 -
Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590u) % 25 35 -
Pasa tamiz N° 50 (IRAM 297u) % 0 5 -

D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS OPTICO-
SONORAS.

D.XIV. 2.3.1 Resistencia al deslizamiento.

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizaciéon de un
péndulo de rozamiento.

Péndulo SRT ( Skid Resistance Tester ) : se toma como referencia la norma espafola UNE
135 - 272 - 94 para sefalizacién horizontal.

D.XIV. 2.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial.

Mediante la utilizacién de equipo retroreflectometro Mirolux MP - 12 se determinara los
niveles de luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecucién de las bandas
optico-sonoras. Su valor sera igual al de los exigidos en el capitulo D. XIV 1.3.2
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Esta determinacion se efectuara una vez terminada la ejecucion de las bandas y con
posterioridad se efectuara un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede
microesfera suelta sobre la superficie.

D.XIV. 2.3.3 Niveles Minimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda.

Deberan cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante sefalizacion
horizontal - item E) del Articulo D.XIV. 1.3.2

D.XIV.2.4 PENALIDADES

Sera igual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusion. Se establece que
se rechazaran las bandas cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en
el Articulo D.XIV 2.1.3

D.XIV.2.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Sera igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas,
para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV.2.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Serd igual a la detallada en el item I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacién.

D.XIV. 2.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
Idem capitulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3.
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DISPOSICION BANDAS OPTICO SONORAS

0,30

ANCHO DE BANDA (m)
31,00 SEPARACION ENTRE BANDAS (m)

0,30
28,00
0,30
25,00
0,30
22,00
0,30
20,00
0,30
17,00
0,30
14,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30

11,00

0,30
DISTANCIA RECOMENDABLE 35 m. DEL EVENTO.

215,90m.
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D.XIV. 3 LINEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO
APLICADAS POR EXTRUSION

D.XIV. 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la
ejecucion de Linea Vibrante, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida
en la SECCION 5 del presente Pliego. La distribucion exacta la indicara la Inspeccion Zonal
de cada Distrito Jurisdiccional.

D.XIV. 3.1.1 Caracteristicas Generales:

La aplicacion de lineas vibrantes se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la
Direccion Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son
resueltos por via separada de la presente especificacion.

D.XIV. 3.1.1.2 Dimensiones:

LINEA BASE: Ancho minimo 100 mm - Espesor 2 mm

RESALTOS: Ancho minimo 100 mm - Largo 50 mm - Altura 10 mm + - 2 mm
SEPARACION DE RESALTOS: 250 mm

D.XIV. 3.1.2 Materiales:

A. Termoplastico Reflectante: de aplicaciéon en caliente color blanco o amarillo, con
posterior sembrado de esferas de vidrio.

B. Imprimador: serd de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas segun el tipo de
superficie a tratar.

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.
El material debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Material Termoplastico:

] . - Método de

Componentes Unidad | Minimo Maximo ensayo
Material Ligante % 18 25 A1
Dioxido de titanio (solo % 10 A-2
para_mat. blanco)

2. Esferas de Vidrio:

Contenido % 25
Granulometria :

Pasa Tamiz n° 16
(IRAM 1,2 mm)

Pasa Tamiz n° 30
(IRAM 590 u)

Pasa Tamiz n° 50
(IRAM 297 u)

Pasa Tamiz n° 100
(IRAM 149 u)

Indice de Refraccién
A25°C

Esferas Perfectas
(redondas e incoloras)

%

% 65

% .40

% 0

°C 1,5

Y% 75
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3. Granulometria del Material - Libre Ligante
Aclaracion:

Los aridos a utilizar deberan ser objeto de una exigente eleccién. Su naturaleza sera
cuarcitica o feldespatica en un 80% como minimo

Pasa Tamiz n° 8 o

(IRAM 2,4 mm) & 100
Pasa Tamizn°16
(IRAM 1,2 mm)
Pasa Tamiz n°30
(IRAM 590u)

Pasa Tamiz n°50
(IRAM 297u)

Pasa Tamiz n° 100
(IRAM 149u)

Pasa Tamiz n° 200
(IRAM 74u)

Punto de o

Ablandamiento C 80 120 -
Densidad de Mat.
Fundido

Deslizamiento en

Piano Inclinado por
Calentamiento

A 70°C durante

48hs

Absorcién de agua
luego de 96 hs de
inmersién (no o
presentara  cuarteado °
y/o ampollado y/o
agrietado)

Resistencia a la A-10
baja temperatura

. A-1

% 90 - A-1

% 65 - A-1

Yo 45 - A-1

Yo 20 - A-1

Yo 5 - A-1

Grs/cm3 1,8 2,6 A-6

Yo - 2 A-4

D.XIV. 3.1.3 Color y Aspecto:

Sera de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como asi también para la
de color amarillo.

D.XIV. 3.1.4 Estabilidad Térmica:
No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.

D.XIV. 3.1.5 Adherencia:

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante
uso de espatula) aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa
de aluminio.
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D.XIV. 3.1.6 Prueba de Impacto:

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto
utilizando el aparato disefiado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no
deberan observarse:

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre
la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior,
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de
forma convexa, limitada en su didmetro por el agujero de la base del aparato donde se
apoya la muestra.

Descripcion del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1.

D.XIV. 3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada:

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. de peso con
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados C
durante 24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no
debera ser mayor a 1 mm.

D.XIV. 3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada:

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones
requeridas para este ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4
mm de ancho y 75 mm de didmetro en goma de 60 -70 shore AP de dureza y carga de 25 kg.
en condicién himeda, no debera presentar desgaste apreciable ni deformacion.

D.XIV. 3.2 Esferas de vidrio a sembrar

Método

indice de Refraccion Unidad | Minimo | Maximo de
ensayo

A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1

Esfericidad % 75 -
Granulometria:

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) Y% 100 -
Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) %o 90 100
Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35
Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) Y% 0 5

D.XIV. 3.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS LINEA VIBRANTE
D.XIV. 3.3.1 Resistencia al deslizamiento

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizaciéon de un
péndulo de rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma espafola UNE
135-272-94 para sefalizacion horizontal.
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D.XIV. 3.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial:

Mediante la utilizacion de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de
retroreflexion para cada color utilizado en la ejecucién de las linea vibrante.

La medicion se efectuara segun lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 3.3.3 Niveles minimo de Retroreflectancia arrojada por color de linea: inicial,
penalidades, rechazo y recepcion definitiva.

Los valores seran similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 3.4 PENALIDADES

Sera igual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusién, con excepcion de
los valores minimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 3.3.3
precedente. Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las lineas donde los
resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 3.1.1.2.

D.XIV.3.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Sera igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas,
para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV.3.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Sera igual a la detallada en el item 1) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacién.

D.XIV. 3.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 4 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA ACRILICA PARA
PAVIMENTOS APLICADA A TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECANICO DE
PROYECCION NEUMATICA.

D.XIV. 4.1 - NORMAS GENERALES

a) idem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales, excepto los puntos relacionados con la
imprimacion.

b) Aplicacion

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a los
efectos de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena,
humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y
soplado con equipo mecanico.

El riego del material de imprimacion: se efectuara inmediatamente después de la limpieza.
Se empleara imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite
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aplicar la pintura reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones
adecuadas (secado).

La franja de imprimacion - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la
linea reflectante, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas
mantendran el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada
100 m.. La variacion del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusco con el fin
de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles,
no tendran diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por
Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a
la determinaciéon de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente
frecuencia para fijar la medida méas conveniente, a fin de evitar cambios de alineacion
considerables o la posibilidad de que las lineas laterales, queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio
debera ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m..

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la
aplicacion del material.

Distribucion de esferas de vidrio: se distribuiran sobre la pintura inmediatamente después de
aplicada y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia.

La aplicacién de las esferas se hara a presién, proyectandolas directamente sobre la linea
pintada mediante un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas
arrojadas.

¢) Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias
especialmente construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas
responderan como minimo a las siguientes caracteristicas:

Barredora : estard compuesta por un cepillo mecéanico rotativo de levante automatico y
dispositivo para regular la presiéon del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho
minimo de 50 cm..

Ademas dispondra de un sistema de soplado de accion posterior al cepillo, de un caudal y
presién adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La
boca de salida de aire sera orientada a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no
perjudique el uso del resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacién: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a
presion neumatica o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada
y el control de la cantidad de material regada, y estara incluido en el regado de pintura.

Regador de pintura v esferas reflectantes: sera automotriz, estaran reunidos en el todos los
mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de
material termoplastico, tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de
microesferas a presion, etc.
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La unidad sera apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultaneas y/o
blancas de trazos continuos o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego
adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y la pintura reflectante, pulverizaran los
mismos mediante la adiciéon de aire comprimido, y la boquilla de distribucion de las esferas
de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con
energia sobre el material termoplastico, con el fin de lograr la maxima adherencia sobre
aquel.

El equipo debera poder aplicar lineas de borde y eje simultdneamente y los conjuntos de
boquillas seran ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda
ajustar el ancho de separacién de las mismas.

d) Toma de muestras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazandose la muestra de
material termoplastico por un litro de pintura por cada seccion.

e) Ejecucion de las obras
Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F.

D.XIV. 4.2 - MATERIALES

a) Se utilizara pintura acrilica para pavimentos que cumpla con la Norma | RAM de
fabricacion 1221/92 y sus correspondientes métodos de ensayo.

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, sera a razén de 300 grs. por litro de
pintura y estara en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de
litros que contiene el envase de la pintura propiamente dicha. . Las microesferas
deberan ajustarse a la NORMA | RAM 1221/92, TABLA2VARA MEZCLAR".

c) Las microesferas de vidrio tipo Drop On, para sembrado superficial seran
entregadas en bolsas de 25 kilogramos. Las microesferas deberan ajustarse a la
NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 "PARA SEMBRAR".

d) Espesores minimos: 0,6 mm himedo
0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas.

D.XIV. 4.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA

Mediante la utilizacion de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de
retroreflexién para cada color y linea demarcada. Tanto la Recepcion Provisoria como la
Definitiva la demarcacion debera arrojar los siguientes valores minimos:

Blanco 110 mcd lux m?
Amarillo 90 mcd lux m?

Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio
del tramo sea igual o0 mayor a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd.
Lux/m? para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea
necesario para cumplir con esta exigencia.
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D.XIV. 4.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante
asi como su aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy
buenas condiciones. Al procederse a la recepcién definitiva la reflectancia no debera ser
inferior a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m? para las de
color amarillo en ambos lados medidos con equipo dinamico tipo Ecodyn o similar, cuyos
angulos seran :

Angulo de iluminacién:  3,5°
Angulo de observacion: 4,5°

Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio
del tramo sea igual o0 mayor a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd.
Lux/m? para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea
necesario para cumplir con esta exigencia.

Asimismo el Contratista debera mantener a disposicion de la DNV, durante el periodo de
garantia, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las
exigencias del presente punto.

D.XIV. 4.5 - RECHAZO

Seran rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista,
los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones:

Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas.
Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 Ancho de la linea menor a 9,5 cm.

D.XIV. 4.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION
Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepcién provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de
demarcacion (10 meses), los trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados,
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparacion hasta un 10 % del total
de la demarcacion.

D.XIV. 4.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacién horizontal se medira, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de
demarcacion ejecutada y aprobada por la Inspeccion a los precios unitarios de Contrato.

El precio contractual sera compensacion total por la limpieza, imprimacién; adquisicion,
aplicacién de pintura, provisién y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacion o
gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones
de ser aprobada por la Supervision, como asi también los costos de conservacion que
incluye la reposicion del material deteriorado.
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D.XIV. 4.8 - ELEMENTOS DE MEDICION

idem capitulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un
micrémetro, cuyo arco permita acceder al centro de las chapas para extraccién de muestras.

D.XIV. 4.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulo D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 5 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON CINTAS AUTOADHESIVAS
REFLECTIVAS DE PROPLIPROPILENO.

D.XIV. 5.1 - NORMAS GENERALES
a) idem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales.
b) Aplicacion

La superficie sobre la cual se aplicara la cinta debera limpiarse prolijamente a los efectos de
eliminar toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad,
etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y
soplado con equipo mecanico.

El riego del material de imprimacion: se efectuara inmediatamente después de la limpieza.
Se empleara imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite
aplicar la cinta reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones
adecuadas (secado).

La franja de imprimacion - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la
cinta (linea reflectante), excedente que quedara repartido en ambos lados por partes
iguales.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista. Cuando se apliquen doble franjas en el eje de la calzada, las
mismas mantendran el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m.
cada 100 m.. La variacién del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusco con
el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles,
no tendran diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada,
por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a
la determinacién de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente
frecuencia para fijar la medida mas conveniente, a fin de evitar cambios de alineacion
considerables o la posibilidad de que las lineas laterales, queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del cordén de hormigén, la distancia
promedio debera ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m..

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la
aplicacién del material.
¢) Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias
especialmente construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas
responderan como minimo a las siguientes caracteristicas:
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Barredora : estara compuesta por un cepillo mecanico rotativo de levante automatico y
dispositivo para regular la presion del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho
minimo de 50 cm..

Ademas dispondra de un sistema de soplado de accion posterior al cepillo, de un caudal y
presién adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La
boca de salida de aire sera orientada a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no
perjudique el uso del resto de la calzada.

Distribuidor _de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a
presién neumatica o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada
y el control de la cantidad de material regada, y estara incluido en el regado de pintura.

d) Toma de muestras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazéandose la muestra de
material termoplastico por una muestra de cinta autoadhesiva por cada seccion.

e) Ejecucion de las obras
Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F. D.XIV. 5.2 - MATERIALES

a) Se utilizara cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas, con adhesivo sensible a la
presion en el dorso del producto, de facil maniobrabilidad.

b) Las cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas deberan ajustarse a la NORMA
ASTM E2176 y ASTM E2177.

c) Espesor nominal: 1,6 mm

D.XIV. 5.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA

Mediante la utilizacion de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de
retroflexién para la cinta autoadhesiva reflectiva aplicada. Tanto la Recepcién Provisoria
como la Definitiva la demarcacién debera arrojar los siguientes valores minimos:

Reflectividad minima pavimento seco: 500 mcd lux m?
Reflectividad minima pavimento himedo: 250 med lux m?

Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio
del tramo sea igual o mayor a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea
necesario para cumplir con esta exigencia.

D.XIV. 5.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la cinta autoadhesiva reflectiva para
pavimento, asi como su aplicacién en las partes deficientes durante el periodo de garantia
que sera:

Durante Dos (2) anos cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas
condiciones. Al procederse a la recepcién definitiva la reflectancia no debera ser inferior a
500 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco medidos con equipo dindmico tipo Ecodyn o
similar, cuyos angulos seran:

Angulo de entrada:  3,5°
Angulo de observacion: 4,5°
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Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio
del tramo sea igual o mayor a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea
necesario para cumplir con esta exigencia.

Asimismo el Contratista debera mantener a disposicion de la DNV, durante el periodo de
garantia, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las
exigencias del presente punto.

D.XIV. 5.5 - RECHAZO

Seran rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista,
los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones:

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 5.4 Ancho de la linea menor a 9,5 cm.
D.XIV. 5.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION
Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepcién provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de
demarcacion (2 anos), los trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados,
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparacion hasta un 10 % del total de la
demarcacion.

D.XIV. 5.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacién horizontal se medira, certificara y pagara por metro cuadrado (m?) de
demarcacion ejecutada y aprobada por la Inspeccion a los precios unitarios de Contrato.

El precio contractual sera compensacion total por la limpieza, imprimacién; adquisicion,
aplicacién de la cinta autoadhesiva reflectiva y toda otra operacién o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por
la Supervisién, como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicion del
material deteriorado.

D.XIV. 5.8 - ELEMENTOS DE MEDICION

idem capitulo D.XIV. 1.3.1.2.

XIV. 5.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulo D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 6 - LINEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO
APLICADAS POR EXTRUSION Y CONFORMADAS EN FORMA MECANICA

D.XIV. 6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la
ejecucion de Linea para lluvia, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida
en la SECCION 5 del presente Pliego. La distribucion exacta la indicara la Inspecciéon Zonal
de cada Distrito Jurisdiccional.

D.XIV. 6.1.1 Caracteristicas Generales:

La aplicacién de lineas para lluvia se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la
Direccion Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son
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resueltos por via separada de la presente especificacion. Son de aplicacion los puntos D
XIV. 1 que no se contrapongan con las presentes Especificaciones.

D.XIV. 6.1.1.2 Dimensiones:

La linea para lluvia esta compuesta por una sucesion de bordillos transversales a la
direccion de la linea con una desviacion de 17 grados respecto a la normal de la misma.
Estos bordillos estan separados por canaletas donde la linea de fondo no es inferior a 1,5
mm de espesor y los 10 mm de ancho.

Los bordillos tienen una base de aproximadamente 15 mm y la altura varia entre 4,5 y 6 mm
conformando un trapecio que en su cara superior no debe superar los 12 mm de ancho.

La sumatoria de la base del cordén y el fondo de la canaleta es de 25 mm = 1 mm.

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la
aplicacién de la Linea para Lluvia.

D.XIV. 6.1.2 Materiales:

A. Termoplastico Reflectante: de aplicacion en caliente color  blanco
o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio.

B. Imprimador: ser4& de tipo asfallico o a base de resinas acrilicas
segun el tipo de superficie a tratar.

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.

1. Material Termoplastico:
El material debe cumplir con los siguientes requisitos:

Método
Componentes Unidad | Minimo | Maximo de
Ensayo
Material Ligante % 20 30 A-1
Dioxido de Titanio (solo para mat. o 11 i AD
blanco)
Pigmento amarillo cromo (solo para 3
material amarillo)

2. Esferas de Vidrio: Contenido minimo: 25%

Porcentaje
Granulometria % Minimo maximo
PasaTamiz nr. 16 % 100 _
(I RAM 1,2 mm)
Pasa Tamiz nr. 30 % 60 70
(I RAM 590 u)
Pasa Tamiz nr. 50 % 30 60
(IRAM 297 u)
Pasa Tamiz nr. 100 % 0 5
(IRAM 149u)
Indice de Refraccion °C 1,5
A25°C
Esferas Perfectas % 75

(redondas e incoloras)
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3. Granulometria del Material Libre de Ligante
Aclaracion:

Los aridos a utilizar deberan ser objeto de una exigente seleccion. Su naturaleza sera
cuarcitica o feldespatica en un 80% como minimo

. . L. Método de
Minimo Maximo ensayo
Pasa Tamiz nr. 8 o ) )
(IRAM 2,4 mm) /o 100 Al
Pasa Tamiz nr. 16 0 i
(IRAM 1.2 mm) Yo 95 100 A-1
Pasa Tamiz nr. 30 o )
(IRAM 590u) Yo 76 84 A-1
Pasa Tamiz nr.50 0 i
(IRAM 2970) Yo 32 40 A-1
Pasa Tamiz nr. 100 (IRAM % 18 26 A1
149u)
Pasa Tamiz nr. 200 o i
(IRAM 74u) Yo 15 20 A-1
Punto de Ablandamiento °C 90 125 -
Densidad ~ de  Material Grslcm3 1.8 2.6 A-6
Fundido
Deslizamiento en
Plano Inclinado por o )
Calentamiento a 70°C %o 0 2 A4
Durante 48 hs.
Absorcién de agua luego de
96 hs de inmersion (no
presentara cuarteado Yy/o % - 0,5 A-5
ampollado y/o
agrietado)
E{e_sstenma a la i 0°c 5°C A-10
aja temperatura

D. X1V 6.1.3 Color y Aspecto:

Sera de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como asi también para la
de color amarillo.

D. XIV 6.1.4 Estabilidad Térmica:
No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.

D. XIV 6.1.5 Adherencia:

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante
uso de espatula) aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada
la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de
aluminio.
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D. XIV 6.1.6 Prueba de Impacto:

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto
utilizando el aparato disefiado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no
deberan observarse:

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre
la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior,
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de
forma convexa, limitada en su diametro por el agujero de la base del aparato donde se
apoya la muestra.

Descripcion del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1.
D. XIV 6.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada:

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. De peso con
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 °C durante 24
horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no debera ser
mayor a 1 mm.

D. XIV 6.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada:

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara sobre una probeta de superficie
plana y lisa con las dimensiones requeridas para este ensayo. Luego de 5000 ciclos (cinco
mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de didmetro en goma de 60 -70
shore A de dureza y carga de 25 kg. en condicién humeda, no debera presentar desgaste
apreciable ni deformacion.

D. XIV 6.2 Esferas de vidrio a sembrar

Unidad Minimo Maximo dMétodo
e Ensayo
Indice de Refraccion A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1
Esfericidad % 75 -
Granulometria:
Pasa Tamiz N°. 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -
Pasa Tamiz N°. 20 (IRAM 840 u) % 90 100
Pasa Tamiz N2 30 (IRAM 590 u) % 25 50
Pasa Tamiz N®. 50 (IRAM 297 u) Y% 0 5

D.XIV. 6.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS UNEA PARA LLUVIA
D.XIV. 6.3.1 Resistencia al deslizamiento

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizaciéon de un
péndulo de rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma espafnola UNE
135-272-94 para serializacion horizontal.

D.XIV. 6.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial:

Mediante la utilizacion de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de
retroflexién para cada color utilizado en la ejecucion de la linea vibrante.
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La medicion se efectuara segun lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 6.3.3 Niveles minimo de Retroreflectancia arrojada por color de linea: inicial,
penalidades, rechazo y recepcion definitiva.

Los valores seran similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 6.4 PENALIDADES
Seraigual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo

D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por
extrusién, con excepcion de los valores minimos de Retroreflectancia los cuales se han
indicado en el Punto 6.3.3 precedente. Referente a los resaltos se establece que se
rechazaran las lineas donde los resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto
D. XIV.6.1.1.2.

D.XIV.6.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Sera igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas,
para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV.6.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Serd igual a la detallada en el item I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacién.

D.XIV. 6.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulos D, XIV. 1.3.1.2 y D.XIV. 1.3.1.3
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PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS

Articulo N° 8

1. DESCRIPCION

Este item consiste en la provisién, almacenamiento, transporte y colocacién de tachas
reflectivas en los lugares indicados en la documentacién de proyecto y planos de detalles,
utilizando adhesivos adecuados para que resistan, sin desprenderse, de acuerdo con esta
especificacion, los planos del proyecto y las instrucciones impartidas por la inspeccién.

Para esta obra, las tachas se colocaran de a par separadas 0,30m entre ellas medidas
desde su eje, con intervalos de 1,30m de un par a otro par

2. MATERIALES
2.1 TACHAS

Las tachas estaran elaboradas con materiales metalicos, plasticos o similares de alta
resistencia y el material reflectivo debera ser de vidrio o acrilico, de forma prismatica.

Las tachas deberan cumplir, ademas, los siguientes requisitos generales:
a- Dimensiones

Su altura maxima sera de 2,5cm y el area de contacto con la superficie sera como minimo
de 80cm?®.

El 4rea reflectiva proyectada debera ser, como minimo, 13,5cm?, medida con respecto a un
plano normal a la superficie de apoyo y paralelo al limite inferior de la tacha, formando un
angulo diedro.

El Contratista debera suministrar los resultados de ensayos efectuados por laboratorios
reconocidos de nuestro pais y aceptados por la Inspeccion de obras, en los que conste que
las tachas cumplen las siguientes condiciones:

» Resistencia a la Compresion

La tacha probada debera resistir una carga de 2.727kg, sin romperse y con una deformacion
no superior a 3,3mm.

» Resistencia a la Flexion
Se determinara sobre tachas con longitud y ancho mayores de 10cm.

Una tacha debera soportar una carga de 909kg sin romperse o presentar una deformacién
menor de 3,3mm

> Reflectividad

La tacha debera ofrecer reflectividad o brillantez 6ptima por ambas caras, con valores
minimos establecidos en la siguiente tabla:

Coeficiente minimo de retrorreflexion

(milicandelas/lux)

Tipo de Angulo de Angulo de Blanco o
Tacha observacion entrada Rojo Amarillo Plata Azul
(grados) (grados)
1 cara 0,2 0 70 167 279 26
2 caras 0,2 +20%/-20° 28 67 28 10
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» Adhesivo

El material destinado a adherir la tacha, puede ser material bituminoso o pegante epdéxico de
dos o mas componentes. El adhesivo debera asegurar un tiempo de de secado que no
sobrepase 25 minutos y que las tachas no sufran desplazamientos o movimientos, después
de transcurridas 12 horas desde su colocacién. El adhesivo no se podra emplear sin el visto
bueno de la inspeccion.

La instalacion de las tachas sobre el pavimento se realizara mediante una mezcla de dos
componentes de resina epoxis. Ambos componentes deben estar muy bien mezclados para
lograr un buen fraguado. Previamente el pavimento debe ser limpiado de todo tipo de
suciedad (aceites, caucho, barro, etc.) para que la adhesién sea lo mas directa posible.

La colocacion debe efectuarse con una temperatura ambiente que oscile entre los 18°C y
25°C.

El adhesivo de dos componentes se mezclan en una proporcién 1:1 (componente blanco y
componente negro)

La mezcla debe tener un color uniforme, y una vez mezclados los dos componentes epoxis,
el tiempo de uso del adhesivo no debe ser mayor que 20 minutos. Se vierte sobre la
superficie una cantidad de adhesivo (aproximadamente la superficie de la tacha) luego se
apoya el demarcador (tacha) sobre éste y se efectla presién hasta que desborde todo el
adhesivo excedente. Una vez pegadas sera reunido el exceso de adhesivo, con una
espatula cuidando de no manchar el cuerpo de la tacha y en especial los elementos
reflectivos.

Las tachas pegadas deben ser protegidas del transito durante 2 horas hasta que el adhesivo
se haya endurecido (a 25°C), si la temperatura es inferior a 15°C el tiempo sera de 4horas.

En pavimentos de hormigdn no se debe colocar sobre la junta de dilatacion, pozo, rotura del
pavimento o cualquier defecto de carpeta

3. METODO CONSTRUCTIVO

En el lugar definido para la colocacion de las tachas (eje de calzada, bordes de calzada,
isletas canalizadoras, separadores de transito; etc), indicados en los planos y/o ordenados
por la Inspeccion, se procedera a marcar donde se ubicara la tacha, posteriormente se
debera limpiar todo tipo de suciedad, polvo, barro, y cualquier otro elemento extrafo cuya
presencia atente contra la correcta adhesion de la tacha al pavimento. Para ello, se podra
emplear cualquier procedimiento que resulte satisfactorio para la inspeccion.

No se permitira la colocacion de tachas en instantes de lluvia. Ademéas deberan atenderse
todas las limitaciones atmosféricas adicionales que establezcan los fabricantes de adhesivos
y de las tachas.

4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION.

Las tachas deben ser colocadas con anterioridad a la aplicacién de las lineas de
demarcacion.

La Inspeccién verificara si las obras han sido ejecutadas de conformidad con lo estipulado
en el proyecto y las mejores reglas del arte; de ser asi, se procedera a contarlas y su
posterior medicion.

Todas las deficiencias que presenten los trabajos deberan ser corregidas por el Contratista a
su costa.
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5. MEDICION.

Se medira por unidad (un) instalada de acuerdo con los documentos del proyecto y la
presente especificacion, con la aprobacion previa de la Inspeccion.

6. FORMA DE PAGO

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato por toda tacha reflectiva colocada a
satisfaccion de la Inspeccion. El precio unitario debera cubrir todos los costos inherentes al
suministro de materiales y equipos, preparacion de los sitios de colocacién de las tachas,
transportes, almacenamiento y colocacion del adhesivo y las tachas.

* k k * %
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SENALAMIENTO VERTICAL

Articulo N2 9

I. DESCRIPCION.

La contratista debera presentar dentro del Proyecto Ejecutivo Definitiva), el Proyecto
definitivo de Senalamiento Vertical en el que debera tener en cuenta el Proyecto Basico de
Senalamiento que se adjunta a la presente especificacion. Dichas sefnales responderan al
Anexo L "Sistema de Senalizacion Vial Uniforme" de la Ley N° 24.449 (de Transito y
Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario P.E.N. N° 779/95 establecido en el Art. 22 de
dicha Ley, como asi también a lo indicado en la Norma IRAM 3.952/84 para lamina reflectiva
de "Alta Reflectividad" y en la Norma IRAM 10.033/73 para lamina reflectiva de "Grado
Ingenieria", segun corresponda en cada caso.

La empresa debera mantener dicho sefalamiento durante todo el periodo de contrato mas el
periodo de garantia, y deberé considerar ademas la incorporacion de senales adicionales,
que surjan de posibles nuevos eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan
necesario su sefalizacion (nuevos accesos, entradas y salidas de vehiculos pesados,
accesos a estaciones de servicio, readecuacién de intersecciones, nuevas normas dictadas
por la DNV, etc.).

La tarea en cuestion consistira en la colocacion de todos los carteles necesarios para la
orientacion, informacién y prevencién de los usuarios del camino y para facilitar el, transito y
evitar peligros. Ademas contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocacion de las
sefales existentes, en los sitios que indique la Supervisién. En cuanto a estas sefales
existentes, su reutilizacion quedara supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos
que se detallan mas adelante, de lo contrario deberan ser reemplazadas por elementos
nuevos. Los postes y sefiales que no se reutilicen, se entregaran a la DNV donde lo indique
la Inspeccion.

Para la seleccién de materiales, diagramado, confecciéon, armado y colocacién de las
sefhales, deben seguirse las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION,
ARMADO Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES LATERALES de la DNV, en todo
aquello que no se oponga a esta Especificacion.

Il. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES.
Il. 1.PLACAS

Las placas seran de aluminio de 3 mm de espesor, aleacion 5052 H-38, de acuerdo con la
norma IRAM 681 o de acero cincadas de 2 mm. de espesor, cumpliendo las exigencias de la
Norma MERCOSUR NM 97:96. Las esquinas deberan ser redondeadas con un radio de
curvatura de 6 cm. Estaran libres de toda oxidacion, pintura, rayadura, sopladura o cualquier
otra imperfeccién que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberan
estar perfectamente terminados, sin ningln tipo de rebabas. Las placas deberan estar
despuntadas y perforadas segun las medidas y ubicaciones que corresponda. En sefales
aéreas es obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm de espesor.

DIMENSIONES MINIMAS DE LAS SENALES (cm.)

MULTICARRILES
TIPO DE SENAL RUTAS AUTOVIAS
AUTOPISTAS
PREVENTIVO 90X90 120X120
REGLAMENTARIO @ 90 120
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TRIANGULARES (lado) 105 135
REGLAMENTARIO CON

LEYENDA 100X150 120X180

PARE 90 120

EDUCACION VIAL 100X100 120X120

SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150

MOJON KILOMETRICO 57 X 40 57 X 40

ALTURA MINIMA DE LETRAS PARA SENALES INFORMATIVAS
LATERALES EN RUTAS

UN RENGLON: 25 cm. (Serie C - D)

TRES RENGLONES: 18 cm. (Serie C - D)
LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm. (Serie C - D)
SENALES AEREAS

COLUMNA CON PESCANTE

UN RENGLON: 40 cm. (Serie D)

DOS-TRES RENGLONES: 25 cm. (Serie D)

PORTICOS: 30 cm. - 45 cm. (Serie D)

Nota: Las dimensiones de las sefales informativas seran las que resulten del respectivo
diagramado de los textos (palabras, ndmeros, flechas, simbolos) utilizando para ello las
alturas de letras indicadas.

I1.2. SOSTENES

11.2.1. Se utilizaran postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad
de enterramiento y la altura de colocacién prevista mas adelante, y cubrira la totalidad del
alto de la placa.

lll.2..2. CANTIDAD DE POSTES - VARILLAS - BULONES Y CRUCETAS
Segun Normas de la DNV

11.2..3. DIMENSIONES

La escuadria sera de 3" x 3" o0 de 4" x 4" segun corresponda. Se admitiran para los
espesores las tolerancias indicadas por norma | RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se trate
de postes sin cepillar. Para aquellos cepillados se admitird por maquinado que pueden
reducir su seccién segun normas IRAM 9560, es decir +/- 4 mm por cara.

I.2.4. ESPECIES DE MADERA

Seran las indicadas a continuacién, denominadas segin nomenclador de comercializacion
establecido por la norma IRAM 9501.

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR
Quebracho Colorado Schinopsis lorentsii
Santiaguenio
Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay
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Caldén Prosopis caldenia

Algarrobo Negro Prosopis nigra Ibopé-hu; arbol negro
Tabebuia spp Lapacho
Caealpinia paraguarensis Guayacan
Astronium balansae Urunday

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista
propondra a la D.N.V. la nomina alternativa de aquellas que cumpliendo con similares
caracteristicas, satisfagan el requerimiento previsto, como ser que al ser embestidos los
carteles por los vehiculos, los postes se astillen resultando entonces menos agresivo al
impacto.

Los postes podran ser cepillados o no. Deberan estar libres de albura; se admitiran grietas
producidas por el estacionamiento de no mas de 400 mm de longitud y 1,5 mm. de ancho.
Podran presentar hasta tres nudos por cara no mayor de 15 mm de diametro de cada uno,
no admitiéndose nudos en las aristas; no presentaran pudricion en ninguna de sus partes, ni
se admitiran galenas u orificios producidos por insectos xiléfagos. Toda pieza debera oscilar
entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia maxima de 5%.

I1.3. BULONERIA

Las placas estaran sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza
redonda, cuello cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vastago de 9 mm de diametro
y 80 mm de largo, con rosea no menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementara esta
colocacién una arandela lisa, para bulén de 9 mm (3/8), cuyo espesor sera de 2 mm
aproximadamente y su didmetro externo similar al de la cabeza del bulon mas una arandela
de presion (salvo que se trate de tuercas autofrenantes).

Las crucetas estaran sujetas por medio de un buldén de hierro de 9,5 mm de diametro por
125 mm de largo.

I1.3.1. MATERIALES

Seran de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la traccion de 45 Kg./mm2, segun
norma IRAM 512.

La denominacion sera segun norma IRAM 5190, con rosea Withworth, segin caracteristicas
dadas por norma IRAM 5191, Tabla I.

Las tuercas tendran igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las
tolerancias seran dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192.

Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio seran galvanizados. Las crucetas
se sujetaran por medio de bulones de hierro, segin las medidas explicitadas. Los
aditamentos se sujetaran al poste por seis clavos de hierro bronceado.

lll. PINTADO DE COMPONENTES
lll.1. DE PLACAS

llI.1.1. El dorso de las placas de aluminio sera tratado con proceso de desengrasado
mediante la aplicacién de solventes apropiados; luego se procedera al lijado para conseguir
aspereza adecuada, con el objeto de lograr mayor adherencia de la pintura que consistira en
una mano de "wash" primero y una mano de esmalte sintético brillante gris azulado, en un
todo de acuerdo con la norma IRAM 1107 y la carta de colores de acabado brillante,
semimate y mate, correspondiente al cédigo 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). Idem para
chapas galvanizadas pero sin lijar la superficie.
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lll.2. DE SOSTEN

Los postes iran pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos
manos de esmalte sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrira
con pintura asfaltica.

IV. MATERIALES REFLECTIVOS
IV.1. MATERIALES A EMPLEAR

Sera material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda
totalmente a las condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado "grado de
ingenieria" o pudiéndose emplear el de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM
3.952/84, segun lo indicado en el proyecto.

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las sefnales
Preventivas, Reglamentarias 6 Prescriptivas y aéreas sera en todos los casos de grado de
"alta reflectividad" (o sea "alta intensidad o grado prismatico"), por lo que debera ajustarse
como minimo, a los valores determinados en las tablas Il y lll de la Norma IRAM 3.952/84,
segun sus métodos de ensayos. Para el resto de las sefales, podra usarse material de
"grado de ingenieria" por lo que las mismas, deberan ajustarse como minimo, a los valores
establecidos en la tabla Il de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos iluminados la totalidad de
las sefales seran de "alta reflectividad" (Iram 3952/84). En Autovias o Autopistas la totalidad
de las senales seran como minimo de "alta reflectividad" (Iram 3952/84).

IV.2. PROCESO DE APLICACION

Las placas de aluminio o galvanizadas seran limpiadas con liquidos desengrasantes
fosfatizantes, debiendo secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a
efectuar un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas las particulas
grasas que hayan quedado. Posteriormente sera adherido mediante presién o presién y
temperatura (para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la norma IRAM 10033,
que impediran despegar las leyendas, simbolos o grafismos que se empleen, las cuales
respetaran el sistema de sefales en curso.

IV.3. COLORES

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y simbolos deberan responder
estrictamente a lo establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto
Reglamentario N° 779/95 y Normas que dicte la Direccion Nacional de Vialidad

IV.3.1. SENALES DE PREVENCION

Seran con fondo amarillo, orla y simbolo negro. A excepcion de las siguientes senales:
+  PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con lineas a 45° rojas.

+ CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos.

+  SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y simbolo negro con colores rojo, amarillo y verde de
arriba hacia abajo.

+ DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron)

IV.3.2. SENALES DE REGLAMENTACION

Seran fondo blanco, circulo rojo, barra cruzada roja (solamente en sefales de prohibicion) y
en color negro el simbolo.

A excepcion de las siguientes senales:
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+ PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca.
+ CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro.
* VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, circulo rojo, nimero blanco.

IV.3.3 SENALES DE INFORMACION
De acuerdo a su clasificacién seran:

= INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en
negro.

= DE LOCALIZACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.
= DE ORIENTACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.
= CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

= DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, simbolo negro, a
excepcion de la serial "Primeros Auxilios" que lleva simbolo color rojo.

= DE REFERENCIA HISTORICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco.
= DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro.
= DE EDUCACION VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro.

Las senales Kilométricas deberan ajustarse a las Normas vigentes en la Direccion Nacional
de Vialidad.

V. ARMADO Y COLOCACION DE LAS SENALES

Coincidente con la perforacién que se practica en los postes para el paso de los bulones y
por la cara contraria en que se adosara la serial, se hara una perforacion a modo de nicho,
de diametro y profundidad suficiente, para que en el se aloje la arandela y tuerca del balén,
con el objeto de dificultar su extraccion. De este modo se evita que la tuerca y la arandela
queden fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario utilizar una llave
criquet con prolongador y tubo para esa medida.

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las
varillas transversales, deberan efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que
permitan su encastre, segun se detalla en el parrafo que sigue.

A fin de rigidizar las sefales de gran tamafo y evitar alabeos de la chapa se emplazaran
entre los dos postes sostén dos travesanos (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 V2" y
largo igual al de la chapa de que se trate. Estos travesafios se encastraran en los postes
verticales y el encastre en estos sera de 3" en sentido longitudinal y 1/4" en el sentido
transversal, debiendo coincidir la colocacién de los travesafos con las perforaciones
practicadas para los bulones de fijacion de la placa, lograndose de este manera no solo
fijacién de la placa, sino también la de los travesarnos.

Asi por ejemplo, en las seriales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocaran dos
tiretas de la misma madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones
convencionales, de 8 cm. para postes de 3" x 3" y de 10 cm. para postes de 4" x 4", con sus
correspondientes arandelas y tuercas.

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las sefiales de doble poste se evidencie
un marcado desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran segun el caso,
para el poste mas alejado del camino, mayor longitud que permita mantener la
horizontalidad de las placas.
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Las senales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino,
tanto de dia como de noche, respetando en todo momento la altura, angulo y verticalidad.
En general y salvo aquellos casos en que la supervisién determine lo contrario, todas las
sefales se colocaran en el borde exterior de la banquina a la derecha del camino.

La profundidad a la cual seran enterrados los postes sostén no sera inferiora 1 metro vy
se impermeabilizaran hasta esa medida con material asfaltico. Este procedimiento
se hara por inmersion exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocara una
cruceta de madera dura, también impermeabilizada, de la misma madera que el poste de
3"x 1 1/2 "x 33 cm. de largo.

Se tendra especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las sefales y la compactacion del
suelo adyacente a los postes, una vez colocada la serial se efectuara la compactacién del
terreno en capas sucesivas de no mas de 0,10 m de espesor.

Las reglas basicas a tener en cuenta para la colocacién son:

a) Para el emplazamiento de las sefales camineras a ubicar en los laterales del camino, se
prepara de acuerdo al proyecto de sefialamiento, la cantidad de postes, varillas y crucetas,
previo al pintado de los mismos, con un taladro eléctrico o manual se los perfora y se les
prepara el nicho para alojar la arandela y tuerca. Ademas se llevan los tomillos, tuercas,
arandelas y Naves para su ajuste.

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las sefiales en el camino,
se colocaran en un camién con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las
sefales terminadas puestas de tal forma que la cara que contenga la lamina reflectiva quede
enfrentada con la otra de igual terminacion, para evitar que se dafie la lamina y en un cajén
la buloneria y llave para la fijacion.

c) Es necesario transportar en los equipos de colocacion, palas, picos, barretas, pisones,
etc., sobre todo para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser mas
complicado. Ademas de dichos elementos deben llevarse carteles de sefalizacion
transitoria, conos y chalecos reflectivos a manera de prevencion.

d) En la zona rural la serial de un poste se colocara a 4,00 m desde el borde de la calzada
hasta el poste y a una altura de 1,30 m como minimo y 1,40 m como maximo, desde el nivel
del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa.

En cuanto a las senales de DOS (2) postes, estas deberan estar ubicadas a una distancia
minima de 3,50 m entre el filo de la serial y el borde de la calzada y la altura sera de 1,30 m
como minimo y 1,40 m como maximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte
inferior de la placa.

Tratandose de sefales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de madera,
en todos los casos el angulo de colocacion respecto del eje de la calzada debera ser entre
75°y 82° (s/Ley de Transito).

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se debera tener especial cuidado en que
la placa se mantenga en una misma linea imaginaria con la visién del conductor.

e) En el caso de la sefal de prohibicion "Prohibido adelantarse”, la misma debera colocarse
ademas sobre la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por el vehiculo que
intenta el sobrepaso. Igualmente en el sentido opuesto, deberan colocarse ambas senales,
agregando en la cara posterior del poste, (el de la banquina izquierda) una cinta reflectiva en
forma cebrada que indique un obstaculo.

f) Las sefales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepcién definitiva,
deberan ser repuestas por el contratista sin cargo para esta Direccién.

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocaran las cuatros sefiales P 2 b
PANELES DE PREVENCION , para cabeceras de alcantarilla seran de 20 X 40 y cabeceras
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de puente 30 X 60. En el extremo de defensas metalicas es obligatoria la colocacion del
panel de prevencion de 20 X 40. Las franjas de estas sefales, deberan estar orientadas de
manera tal que indiquen de que lado debe ser sorteado el obstaculo indicado con la misma

h) En Autovias las sefales preventivas y reglamentarias se colocaran en banquina derecha
e izquierda.

VI. CONSERVACION

VI.1 Si en el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminara mediante
detergentes apropiados. Si en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijara para
retirarla y lograr la aspereza adecuada, aplicandose posteriormente una mano de esmalte
sintético. Similar tarea se realizara con cualquier otro elemento como ser panfletos, papeles
pegados, etc.

Las senales deberan lavarse obligatoriamente como minimo cuatro (4) veces al afo,
esta tarea se incluira dentro del plan anual de mantenimiento.

Ademas de los lavados obligatorios indicados precedentemente, las senales
deberan lavarse o reemplazarse toda vez que los valores de reflectancia decaigan en
mas de un 40 % de lo estipulado en las Normas Iram 10033/73 y 3952/84 segun se trate
de "grado ingenieria" o "alta intensidad” (angulo de observacion 0,2° - angulo de
inclinacion - 4°).

Las placas seran cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o danadas de modo
que impidan su lectura.

VI.2. Se comprobara que el poste no se halle dafado o roto, enderezandolo o colocandolo
en posicién correcta si correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de
mantenerlo firmemente fijado. En caso de hallarse roto, se lo cambiara por un poste de
madera nuevo, de similares dimensiones.

VI.3. Periddicamente debera revisarse y ajustarse la buhoneria de las senales.

VIl. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira por m? de sefial colocada, y se pagaré al precio unitario de contrato para el item "
SENALAMIENTO VERTICAL".

En sus analisis de precios de este item, la Contratista considerara los materiales a utilizar
(placas, postes de sostén, laminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, etc.), la
mano de obra necesaria para la fabricacion, armado, pintado de la parte posterior del poste;
la carga, transporte, descarga y acopio de la carteleria; mano de obra, equipos y
herramientas necesarios para dejar colocadas las senales en su posicién definitiva, y
cualquier otro trabajo necesario para la correcta terminacion de lo especificado
precedentemente, incluyendo la conservacion hasta la recepcion definitiva de la obra.

Dicho precio incluira la extracciéon del sefialamiento existente que no sea recuperable (que
sera propiedad de la D.P.V.), su traslado y acopio en los lugares que indique la Supervision,
como asi también el costo de cualquier material, equipo o tarea adicional necesarios para
dejar totalmente terminado el sefalamiento vertical de acuerdo a los pianos,
especificaciones y ordenes de la Supervision.

* % k * %

Pégina 133



) \) GOBIERNO DE MINISTERIO DE

7 2 INFRAESTRUCTURA Secretaria de Direccién Provincial
((vf SANJUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS | de VIALIDAD

PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

Articulo 10°

1- El titulo H) PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION Y/O
SUPERVISION del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, edicion 1998 queda
anulado y reemplazado por lo siguiente:

El Contratista debera suministrar para el personal de Inspeccion, durante el plazo de
ejecucion de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta la recepcién provisional de los
trabajos la cantidad de 1 (UNA) camioneta de cuatro puertas doble traccion, de mas de 2800
c.c. de cilindradas, equipadas con aire acondicionado(frio/calor), y equipo de comunicacion
acorde a la zona donde se desarrolla la obra; excluida la suministrada para uso del
Laboratorio prevista en la Seccién K-1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Estas unidades deberan hallarse en todo momento en buenas condiciones funcionamiento y
en concordancia con los servicios que deban prestar.

Se deja establecido que las unidades deberan ser modelo igual al afio que se licita la obra.
Los vehiculos deberan encontrarse en el local de la Inspeccion y/o Supervisién, al iniciarse
las tareas diarias y seran utilizados exclusivamente para las necesidades de la Inspeccion
de obras.

2- Medicion y Pago

El item "Provision de Movilidad para el personal de Inspeccién”, se pagara a través de los
siguientes sub-items:

A) "Cuota mensual": Se medira y pagara por MES y por unidad, y sera compensacion total
por amortizacion, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal del
personal encargado de conduccién, y todo otro gasto fijo. )

B) "Adicional por Km. Recorrido": Se medird y pagara por KILOMETRO y por unidad, y
serd compensacion total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de
combustibles, lubricantes, camaras y cubiertas, etc.

El control del kilometraje se efectuara por medio del cuenta-kilbmetros (odémetro) de la
unidad, el que debera funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta.

3- Multa por Incumplimiento

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dara lugar a
la aplicacién de una multa de Pesos CINCO ($ 5000,00) por cada dia o jornada y por
vehiculo, por cada dia o jornada de trabajo que no pueda disponerse de la movilidad en la
obra por causas imputables al Contratista.

4- Obligacion de ldentificar las movilidades para el Personal de la Inspecciéon y/o
Supervision.

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la
identifique y dentro de los siguientes términos:

AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SENALIZACION HORIZONTAL
DEPTOS VARIOS
Cada una de las letras, estara inscripta en un rectangulo de siete (7) centimetros por cinco
(5) centimetros, con un espesor de trazado de medio (0,5) centimetros.
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DESVIOS DE OBRA

Articulo N° 11

La construccion y conservaciéon de desvios de obra debera ajustarse a las siguientes
condiciones:

1.

Las obras previstas en este proyecto, seran ejecutadas de manera tal que los
inconvenientes y peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el transito, sean
reducidos al minimo.

El Contratista definira el orden de ejecucion de los trabajos, y consecuentemente sera

responsable de los perjuicios que produzca al transito.

El Contratista debera disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean

necesarios para auxiliar a los vehiculos que queden imposibilitados de seguir viaje

como consecuencia de los inconvenientes producidos a raiz de estos trabajos.

Las longitudes y tiempos de servicio de los desvios, no deberan exceder en un 20 % a

los previstos para la ejecucién de un tramo de obra terminada hasta su puesta en

servicio, tomando en cuenta para su evaluacion la secuencia ininterrumpida de etapas
de constructivas sucesivas, y los rendimientos presentados en los analisis de precios
contractuales.

El Contratista debera disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales

necesarios para mantener los desvios en las siguientes condiciones:

» Ancho minimo para circulacién: El equivalente a la calzada que reemplace.

» Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto.

« Seran mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones
de agua de lluvia u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formacién de
capas de polvo cuya dispersion por el transito afecten la seguridad del mismo, la
visualizacion de sefales u otros vehiculos que circulan por el sector.

En rutas en las cuales esta asegurado el transito permanente, aldn en los dias de lluvia,

los desvios deberan asegurar lo mismo y no podran tener mayor longitud que la total de

la obra.

Los gastos que demanden la sefalizacién, colocacién de “hombres bandera”,

construccion o habilitacion, acondicionamiento y conservaciéon de banquinas, de vias

provisionales laterales y/o de caminos auxiliares aprobados por la Inspecciéon y/o

Supervision de obra y el auxilio de los vehiculos, no recibiran pago directo alguno pues

su costo se encuentra incluido dentro de los items de contrato.

* k k %
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INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO, ELEMENTOS Y PERSONAL A PROVEER POR EL
CONTRATISTA.

Articulo N° 12

El Titulo K.I) "LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE
LA INSPECCION?", del pliego general de especificaciones técnicas ediciéon 1998 de la D.N.V.
queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera suministrar para el personal de la Inspeccion y/o Supervision
de Obra, desde la Fecha de Iniciacion de los trabajos y hasta la fecha de Terminacién de las
Obras (Recepcion Provisional), los siguientes elementos:

a) Cuatro (4) Cintas métricas, tipo ruleta, 2 (dos) de 30 metros, y 2 (dos) de 50 metros.

b) Dos (2) Calculadoras tipo cientificas, tipo CASIO X-6300 o similar

c) Todo otro elemento complementario necesario para el Replanteo, a saber: mojones,
estacas, pintura, etc.

d) Toda la papeleria y Utiles de oficina necesarios para el desarrollo de las tareas de la
Inspeccién y/o Supervision.

e) Una (1) PC INTEL CORE DUO modelo E5300 (2.0 Ghz) 6 superior, completa
(GRABADORA DVD, Monitor LCD 227, UPS, Impresora, plotter, cables, etc.).

El Contratista debera facilitar a la Inspeccion de Obra, exclusivamente para tareas
de replanteo, laboratorio y controles de obra, todo el personal que se le requiera
diariamente, como asi también dos ayudantes (auxiliares de la Inspeccion y/o Supervision)
en forma permanente.

Producida la Recepcién Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedaran a
disposicion del Contratista.
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COMPUTOS METRICOS
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OBRA: SENALIZACION HORIZONTAL, PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS Y

SENALES VERTICALES

DIRECCION PROVINCIAL

DEVIALIDAD
SAN JUAN

DEPARTAMENTOS VARI

ITEM
) DESIGNACION Partes DIMENSIONES Un. 5 ARGIAL TOTAL
1 |SENALIZACION HORIZONTAL
Incluye Limpieza, materiales y aplicacién
a) CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
al) Por Pulverizacion 1 |[Segun Estimacion m? 25.000,00( 25.000,00
a2) Por Extrusién 1 |Segun Estimacién m’ 10.000,00f 10.000,00
b) CON PINTURA ACRILICA PARA PAVIMENTOS APLICADA
A TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECANICO 1 |[Segun Estimacion m? 30.000,00( 30.000,00
2 |PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAY 1 |Seguln Estimacion N° 5.000,00 5.000,00
3 |SENALAMIENTO VERTICAL 1 |Seguln Estimacién m’ 500,00 500,00
4 |MOVILIDAD PARA PERSONAL DE SUPERVISION
a) Cuota Fija 1 |Segun Estimacién mes 6,00 6,00
b) Adicional por kilémetro 1 |Segun Estimacién km 9.000,00 9.000,00
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MODELO DE PROPUESTA

Pagina 139



'f\ ) GOBIERNO DE MINISTERIO DES c
INFRAESTRUCTURA
((\\f SAN J UAN Y SERVICIOS PUBLICOS

Secretaria de

OBRAS PUBLICAS

Direccién Provincial

de VIALIDAD

SENALIZACION HORIZONTAL - PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS
Y SENALAMIENTO VERTICAL

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTOS VARIOS

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD SAN JUAN

PROPUESTA

que suscribe(n) ensu caracter de

San Juan,

de

declara(n) que ha(n) dado cumplimiento a lo establecido en
la documentacién correspondiente, ha examinado el terreno, los planos, cdmputos métricos, Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas
relativas a las obras indicadas en el titulo y se compromete(n) a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que aclara(n)
conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consignan a continuacion:

PRECIO UNITARIO COTIZADO

Rll:lrEé:!nO DESIGNACION UN. CANT. ~ PRECIOI.IQJAL DEL
EN LETRAS EN NUMERO
1 SENALIZACION HORIZONTAL
1-a CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
1-a-1 Por Pulverizacion m2 25000,00
1-a-2 Por Extrusion m2 10000,00]|
CON PINTURA ACRILICA PARA PARA PAVIMENTOS
1-b APLICADA A TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO m2 30000,00|
MECANICO
2 PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS Ne 5000,00
3 SENALAMIENTO VERTICAL m2 500,00
4 MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXLIAR DE SUPERVISION
4-a Cuota Fija Mes 6,00
4-b Cuota Adicional Km 9000,00

TOTAL PRECIO

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA EN LA SUMA DE:

DOMICILIO LEGAL:
FIRMA DE LOS PROPONENTES:

ACLARACION DE LAS FIRMAS SIN ABREVIATURAS:
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