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NOTA IMPORTANTE I:

Para esta obra se exigira de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1295/02 en el Art. N° 13
del Anexo “Metodologia de Redeterminaciéon de Precios de Contratos de Obra Publica” que
dice “los pliegos deberan exigir a los oferentes la presentacién de la documentacion
que se indica en el presente, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de
analisis de precios establecidas por el organismo licitante:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b) Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todas sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.

La falta de tales elementos implicara la inmediata descalificacion de la oferta
correspondiente”.

El Oferente presentara en forma obligatoria los ANALISIS DE PRECIOS y las TABLAS DE
COSTO DE TRANSPORTE, tal como se indica en los puntos V y VI, del apartado 2 del
Inciso c) del Art. 3-1-6 - Documentacion y Forma de Presentarla, y en los Art. N° 18 y Art. N°©
21 del Pliego Complementario de Condiciones.-

c) Para la determinacion del Costo de la Mano de Obra, los basicos de la U.O.C.R.A.
vigentes al momento de efectuar la Oferta, deberan estar impactado por un coeficiente
igual o superior a 106,71%.

El Oferente en sus andlisis de precios debera indicar como llega ese valor,
considerando como minimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas
Sociales, ART, Desarraigo y Viaticos (en caso de corresponder), Asignaciones
Remunerativas o No Remunerativas, como asi también cualquier otro gravamen,
vigente al momento de efectuar la Propuesta.

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Junio de 2016
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NOTA IMPORTANTE lI:

En los Analisis de Precios se tomaran los siguientes valores que gravan los costos:
Se respetaran los valores de Gastos Generales y Beneficios indicados en los modelos de
andlisis incluidos en el Articulo 21

COEFICIENTE RESUMEN

Costo 1,00 $/u

Gastos Grales 15,00 % * 1,00 0,1500 $/u

Beneficios 10,00 % * 1,00 0,1000 $/u

1,2500 $/u

I.V.A. 21,00 % * 1,250 0,2625 $/u

I.Brutos y Lote Hogar 240 % * 1,250 0,0300 $/u
|adoptado 1,5425 $/u |

De acuerdo a este esquema, los costos seran impactados por un coeficiente de 1,5425 para
obtener el precio final del item y es con el cual los Oferentes deberan obligatoriamente
confeccionar sus analisis de precios.-

Se deja aclarado que no se aceptaran las propuestas en cuyos analisis de precio los costos
estén gravados por otros conceptos o valores que no sean los expresamente indicados

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al
consumidor final, seran reconocidos al contratista a partir del momento en que entren en
vigencia las normas que lo dispongan, en su probada incidencia.-

Las reducciones a las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al

consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.-

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Junio de 2016.-
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NOTA IMPORTANTE il

PRESENTACION DE CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

El Oferente seleccionado en primer término en el presente proceso Licitatorio, debera
presentar en el termino maximo de veinte dias a contar de la fecha de notificacion, el
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, otorgado por la A.F.I.P".-

En caso de incumplimiento por parte de la oferente a la disposicibn que precede, se
rechazara su oferta y se procedera a la ejecucién de la garantia de la oferta, continuando el
proceso con la seleccién de la Empresa cuya oferta sigue en el orden de prelaciéon, quien
debera cumplimentar el recaudo previsto en el parrafo que precede bajo las mismas
condiciones.

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOQOS, Junio de 2016.-
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NOTA IMPORTANTE IV

PRESENTACION DE EMPRESAS EN UTE

Dos o mas Empresas podran presentarse en U.T.E. (Union Transitoria de Empresas)

debiendo para ello cumplir como minimo con los siguientes requisitos:

Certificado Habilitante Para Licitar extendido por el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas, que Cerifica que las Empresas Oferentes
estan en UTE.

Este Certificado debe presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre N° 1. Su
omisién serd motivo de rechazo de la Propuesta.

Contrato de la UTE por un periodo igual o mayor del plazo de ejecuciéon mas
el plazo de garantia para la obra de referencia, e indicar el grado de
participacion de cada una de las Empresas.

Este Documento debera presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre N° 1 o
dentro de los 5 (cinco) dias habiles posterior al mismo.

También deberd presentar al Acto Licitatorio cada una de las Empresas
integrantes de la U.T.E en forma individual lo exigido en el Pliego
Complementario de Condiciones en el articulo 3° los puntos b2; b3; b4; b5;
d;e;g;hisjikyl

Los puntos a; bl; c y f seran presentados como si la U.T.E fuese una Unica
Empresa Oferente.

De resultar la U.T.E. Adjudicataria de la presente Licitacion, deber& estar inscripta la
U.T.E. en el Registro Publico de Comercio previo a la firma del Contrato.

En caso de incumplimiento por parte de la oferente a la disposicién que precede, se
rechazara su oferta y se procedera a la ejecucion de la garantia de la oferta,
continuando el proceso con la seleccion de la Empresa cuya oferta sigue en el orden
de prelacion

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Junio de 2016.
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NOTA IMPORTANTE V

ANTICIPO FINANCIERO

Quien resulte Contratista de la presente Obra podra solicitar un Anticipo Financiero
correspondiente al 10,00% del monto del Contrato, dentro de los 30 dias posteriores a la
firma del Contrato.

Dicho Anticipo, sera descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados que
se emitan.

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTQOS, Junio de 2016.
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|- DESCRIPCION.

Atento a que la Direccién Provincial de Vialidad ha encarado un ambicioso plan de
repavimentaciones de su red principal, que se encuentra actualmente en ejecucion y
teniendo en cuenta el incremento de los indices de siniestralidad que se vienen sucediendo
en nuestras rutas, como asi también el constante aumento del parque automotor, es
necesario ofrecer al usuario de nuestras rutas, una mejor infraestructura vial para optimizar
tanto el transporte, como la seguridad vial.

Es por ello que se ha previsto la ejecucion de demarcacién horizontal con pintura acrilica en
frio y en caliente en rutas provinciales, lo que permitira un mejor acceso a la ciudad de San
Juan desde y hacia los departamentos de la provincia. Para completar la seguridad en la
circulacion vehicular tanto diurna como nocturna se colocaran tachas reflectivas,
sefialamiento vertical, en los lugares que indique la Inspeccion, lo que aumentara la mejor
transitabilidad en las rutas.

La Propuesta a presentar por los Oferentes correspondera al precio por metro cuadrado del

item Sefializacién Horizontal para un radio de hasta 50 Km., medido desde el Km. 0,00 de la
Provincia de San Juan.

II.- MATERIALES COMERCIALES

La fuente de provision de los materiales seran los comercios propuestos por el oferente.

lIl.- MATERIALES PETREOS

Podran ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a su
cuenta y cargo y que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario
podran ser adquiridas como material comercial.

En el primer caso deberan observarse estrictamente las normas que reglamentan el cuidado
del medio ambiente.

IV - CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES

Para esta obra rigen los siguientes instrumentos legales:

o Ley de Obras Publicas N° 128-A y todas las Leyes, Decretos Provinciales enunciadas
en el Articulo N° 2 del Pliego Complementario de Condiciones.

e Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DNV Edicién 1998
¢ Manual de Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA Il — Afio 2007
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V - PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo total para la ejecucidn de los trabajos se ha fijado en TRES (3) Meses.

VI - PLAZO DE GARANTIA

El Plazo de Garantia se ha fijado en TRES (3) meses, estando durante el mismo a cargo
exclusivo del Contratista la conservacion de las obras.

VIl - PROVISION DE MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION Y
SUPERVISION.

En esta obra el Contratista debera suministrar una (1) unidad automotor para el personal de
la Inspeccién y/o Supervision, excluida la prevista para el laboratorio.

VIII- SISTEMA DE CONTRATACION

Para esta obra se aplicara el Sistema de Unidad de Medida

IX - REDETERMINACION DE PRECIOS

A los fines de la Redeterminacion de Precios en la presente licitacion, rige lo establecido por
el Decreto 1447-MTMA-04 y sus Decretos Modificatorios.

Para el célculo de la redeterminacidon de precios, se considerard los precios vigentes al
momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitacién).-

X- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS
MIL ($9.500.000,00), a valores del mes de Junio de 2016.-

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Julio de 2016.-



DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD
SAN JUAN
S J—

PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE CONDICIONES




DIRECCION PROVINCIAL

ay

DE VIALIDAD
SAN JUAN
Y o
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES
indice
Articulo 1°.  Pliego General de Condiciones para la licitacion y ejecucion de obras por

Articulo 2°.

Articulo 3°.
Articulo 4°.

Articulo 5°.

Articulo 6°.

Articulo 7°.
Articulo 8°.
Articulo 9°.

Articulo 10°.
Articulo 11°.
Articulo 12°.
Articulo 13°.
Articulo 14°.
Articulo 15°.
Articulo 16°.
Articulo 17°.
Articulo 18°.
Articulo 19°.
Articulo 20°.
Articulo 21°.
Articulo 22°.
Articulo 23°.
Articulo 24°.
Articulo 25°.
Articulo 26°.
Articulo 27°.
Articulo 28°.
Articulo 29°.

contrato -- Consideraciones Generales.-

Cadigos -- Leyes -- Decretos y Convenios que rigen a la licitaciéon y ejecucion

de obras.-

Presentacion de las propuestas.-

Responsabilidad por las infracciones a las disposiciones policiales y
administrativas.-

Imprevistos.-

Deposito obligatorio sobre los montos certificados a la orden del Consejo del

Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.-
Salario de los obreros.-

Plazo para la ejecucion de las obras.-

Representante del Contratista.-

Mantenimiento de la propuesta-.

Seguro de Caucion. -

Mejora de la propuesta.

Anticipo de sueldo anual complementario.

Conduccion del trabajo -- Representante del Contratista.
Permanencia en obra y sustituto del Representante Técnico.-
Némina completa de los equipos a presentar por los proponentes.-
Pago de materiales acopiados. Planilla Complementaria.-
Costo de Transporte. C.T.1.-

Seguro del personal transportado.-

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Ingresos Brutos.-

Andlisis detallado de los precios unitarios cotizados por los proponentes.

Reconocimiento de gastos indirectos improductivos.

Contrato de Seguros por entidades argentinas.

Trabajos nocturnos en dias festivos.

Provisién de combustibles, lubricantes y/o materiales asfalticos.-
Duracion de las sociedades.-

Prioridad de las Especificaciones Complementarias Especiales.-
Consultas a la Documentacion.

Conservacion de Rutas Provinciales y Calles Municipales.-



DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD
SAN JUAN
S J—

Articulo 30°. Erradicacién y poda de arboles.-
Articulo 31°. Penalidades por retraso en la ejecucién de las obras.-
Articulo 32°.  Compre Sanjuanino.-
Articulo 33°. Cddigo Destinatario de Pago.-
Articulo 34°. Deudores Banco San Juan Residual.-
Articulo 35°. Trabajos que afecten obras y servicios de otras reparticiones o Empresas
Articulo 36°. Obras que inciden sobre canales de riego.-
Articulo 37°. Designacién del Responsable Ambiental.-
do
Articulo 38°. Presentpin'd(.!ﬁanos conforme a obra Ejecutada.-
Articulo 39°. Exclusion de los peifyaomsversales y planillas de movimientos de suelos
de la docunA[amén para la venta.-

Articulo 40°. Impugnaciones.-



DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD
SAN JUAN
S J—

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 1°.-

CONSIDERACIONES GENERALES

1.- El Pliego General de Condiciones, Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A y sus
decretos maodificatorios, contiene las clausulas generales que rigen a la licitacion, adjudica-
cién, ejecucion y conservacion de las obras que se lleven a cabo por parte de la Direccién
Provincial de Vialidad.

2.- El Pliego Complementario de Condiciones contiene las clausulas especiales aplicables
en cada caso, que no figuran o que modifican el Pliego General de Condiciones.

3.- Las Especificaciones Técnicas contienen las normas y condiciones en que deben
ejecutarse los trabajos con sus materiales y ensayos respectivos.

4.- Las Especificaciones Técnicas Particulares contienen las estipulaciones aplicables en
cada caso que no figuran o que modifican las Especificaciones Técnicas.

a). Para esta obra rige el Pliego Especificaciones Técnicas, Edicion 1998, de la
Direccion Nacional de Vialidad.-

b). Manual de Gestién Ambiental de Obras Viales (MEGA II) Afio 2007

c). Terminologia

A efectos de la aplicacién de lo establecido precedentemente queda entendido que donde
diga "Administracion General de Vialidad Nacional" o "Administracion" o "Reparticién" o
"Direccion" debe entenderse Direccion Provincial de Vialidad; donde dice "Ley Nacional de
Obras Publicas N° 13.064" debe entenderse Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A;
donde dice "Bolsa de Comercio de Buenos Aires" debe entenderse Bolsa; donde dice
"Capital Federal, en la Sala de Licitaciones de la Administraciéon Divisiébn Gestiones,
Licitaciones y Contratos" debe entenderse Direccién Provincial de Vialidad; donde dice
"Decreto 7928/49" debe entenderse Ley N° 128-A; donde dice "Banco de la Nacion
Argentina" debe entenderse Banco de San Juan.

* k* k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 2°.-

CODIGOS, LEYES, DECRETOS Y CONVENIOS QUE RIGEN A LA LICITACIONY
EJECUCION DE LAS OBRAS.

1.- La construccion de los trabajos queda sometida al Cédigo Civil de la Republica
Argentina, a la Ley de Obras Publicas de la Provincia de San Juan N° 128-A y su Decreto
Reglamentario N° 3523-0SP-72, Decreto N° 1432-OSP-73 y demas modificatorias. Leyes de
Contabilidad 55-1 y sus modificatorias.-
2.- Tendran ademas vigencia todas las Leyes y Decretos Nacionales, Provinciales y
Ordenanzas Municipales en vigor, que no estén expresamente dichas y otras disposiciones
fiscales que en cada lugar afecten la licitacién, adjudicacion, ejecucion y conservacion de las
obras.-
3.- Las siguientes Leyes y Decretos Provinciales son de aplicacion:
» Ley N°128-A “Obras Publicas”
Decreto Reglamentario 3523-OSP-72
Decreto Reglamentario 3623-OSP-72
» Ley N° 307-A “Registro Provincial de Constructores”
Decreto 1432-OSP-73
Decreto 0857-OSP-73
Decreto Reglamentario 1487-OSP-86
» Ley 55-1 “Contabilidad”
Ley 135-A “Procedimiento Administrativo”

A\

» Ley 158-A “Compre Sanjuanino”
Decreto Reglamentario 1092-ME-00
Decreto 1447-MITyMA-04 “Redeterminacion de Precios”
Decreto 2796-OSP-80
» Ley 643-A Art.17 “Deudores Banco San Juan Residual”
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
Decreto 1818/70
» Ley 504-L “Impacto Ambiental”
Cdédigo de Edificacion Provincia de San Juan
Orden de Prelacion Decreto Reglamentario 3523-OSP-72 Art. 24
» Ley 522-L “Residuos Peligrosos”
Decreto Reglamentario 1211-07
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 3°.-
1) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
GENERALIDADES:

1.- Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas a maquina,
cotizdndose las obras por precios unitarios en cada item o en la forma que establezca el
Pliego Complementario de Condiciones.

Los precios se escribiran en namero y letras, consignando los importes parciales y el total
correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos.

2.- No se tomaran en consideracién las propuestas que modifiquen las bases de la licitacién
0 que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no se
hubieran salvado debidamente al pie de las mismas.

3.- El proponente escribird en nimero y letras los precios (redondeados al centavo) y
cuando exista discordancia en la consignacion de un precio unitario, se dara prioridad al
precio escrito en letras.

4.- Si hubiera error de operacién en los importes parciales, se reajustara el importe total,
dando validez al precio unitario cotizado en cada item, dandose preferencia al precio escrito
en letras. Las propuestas se presentaran en el formulario oficial obrante en el Pliego, 6
similar redactado por el proponente, pero en este Ultimo caso deberd obligatoriamente
presentarlo junto con una fotocopia del formulario oficial del Pliego debidamente firmado y

sellado por el proponente.

GARANTIAS

5.- Los proponentes acompafiaran a sus propuestas el comprobante, de haber constituido
las garantias exigidas, por ley, mediante depdsito en dinero en efectivo, en Banco
autorizado por el Banco Central a la orden de la Direccién Provincial de Vialidad de San
Juan equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que se
licita; titulos publicos con cotizacién en Bolsa del Pais, certificacion de crédito liquido y
exigible que tuviere el proponente contra la Administracion Publica Provincial; seguro de
caucion otorgado por compafiia autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza
bancaria aprobada por la Administracién Publica y autorizada por el organismo nacional
competente y conforme al Decreto N° 1430-OSP- mediante Cédulas Hipotecarias
Nacionales al valor de la cotizacion oficial vigente en el momento de la constitucion de la
garantia.

La garantia podrd sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacion de la

Administracion.
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La cantidad depositada no sera devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta
después de Firmar el contrato.
El importe del depdsito de garantias de las propuestas no aceptadas se devolvera a los

interesados, conforme a la Reglamentacion del Art.17 de la Ley 128-A.

PRESENTACION

6.- La presentacion debera ser hecha por si o por interpésita persona en la fecha y hora
seflalada en los avisos, o en dias habiles anteriores a la fecha de licitacion, y debera ser
presentada en un sobre o paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, que solo
ostentara individualizacién de la licitacion correspondiente.

Las presentaciones que fueren presentadas con posterioridad al dia y hora sefialada, seran
devueltas de inmediato y sin abrirse, sin responsabilidad alguna para la Direccién Provincial
de Vialidad por esa situacion, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.

En Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Vialidad, se extendera recibo contra
entrega de los sobres presentados con anterioridad a la fecha y hora sefialada para el acto
de apertura.

También el proponente puede hacer entrega de la documentacion el dia y hora sefalados, a

los funcionarios actuantes en la licitacion.

DOCUMENTACION Y FORMA DE PRESENTARLA
La documentacion se presentara bajo sobre o paquete cerrado (Sobre N° 1) que garantice
su inviolabilidad, en cuya parte exterior deberd aparecer solamente y en forma clara, la
individualizacion de la licitacion correspondiente.
La documentacion contenida en los Sobres N° 1y 2, debera ser presentada en carpetas
con sus hojas foliadas en tamafio A4, en el Sobre N° 1 en original solamente y el Sobre
N°2 en original y duplicado.
Las carpetas, deberan tener un indice de lo que presenta cada una de ellas y separadores.
El SOBRE N° 1 a que se hace mencién anteriormente contendra en su interior los siguientes
documentos:
a) Constancia que certifique el depdsito de garantia correspondiente al uno (1%) por ciento
del presupuesto oficial. Esta garantia podra integrarse con dinero en efectivo, fianza
bancaria, seguro de caucién, bonos vy titulos nacionales o provinciales con cotizacién en
bolsa del Pais. (Inciso 5).-
b).-

1. Certificado del Registro de Constructores de San Juan, donde conste el nimero de

inscripcion, capacidad libre de contratacion y si correspondiere duracién de la

Sociedad Proponente.-
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2. Certificado de Inscripcién al Impuesto de Ingresos Brutos como asi también
Convenio Multilateral si correspondiera y Certificado de Cumplimiento Fiscal de
Obligaciones Tributarias correspondiente a los mismos, donde conste su
encuadramiento en la actividad, domicilio de radicacién en la Provincia de San Juan,
extendido por la Direccion General de Rentas de la Provincia de San Juan
debidamente legalizado.-

3. Constancia de adquisicion del legajo correspondiente a la obra que se licita.

4. El presente Pliego, firmado y sellado por el proponente y su Representante Técnico en

todas y cada una de sus hojas.
Sera optativo para el proponente, a cambio de la exigencia sefialada
precedentemente, presentar una declaracion firmada y sellada por él 'y su
Representante Técnico, en la que conste el conocimiento de la documentacion
adquirida y que integra el legajo de la licitacion aceptando todas las condiciones y
requisitos alli expresados.-

5. Constancia de Inscripciones de la Empresa en la A.F.I.P ( C.U.L.T.).-

¢) Un sobre cerrado, que se denominara SOBRE N°2, en el que se inscribira anicamente la
denominacion de la obra, fecha de licitacion y nombre de la Empresa o firma proponente y
gue contendra la siguiente documentacion.

1.- Planillas de Propuesta donde constara el precio ofertado en el formulario oficial

provisto o similar redactado por el proponente, por duplicado y firmadas por el mismo,

con aclaracion de firma y caracter que invoca.

En caso de que el Proponente no presente la planilla original del pliego y presente

una planilla confeccionada por la empresa responsable, siempre respetando el

modelo establecido, debera obligatoriamente acompafiarlas con una fotocopia de
la planilla de Propuesta original del Pliego firmado y sellado por el proponente.

2.- Plan de trabajos, que de conformidad con lo establecido en los articulos 14 y 18 de la

Ley 128-A (O.P.) Decreto Reglamentario 3523-0SP-72 y 3623-OSP-78 estara integrado

por:

1) Plan Grafico de Obra (segin modelo).

II) Plan de Acopio: segun lo establecido en la Reglamentacion Art. 14 de la Ley 128-A,

considerandose en caso de no presentarse, que el Proponente no ejecutara acopio.

I11) Grafico de certificacion (segun modelo).

IV) Equipo a utilizar en obra (segin modelo).

V) Anadlisis de Precios de los items de la Propuesta, que deberan estar confeccionados

conforme al modelo establecido en este Pliego Complementario de Condiciones.

VI) Tablas de Costos de Transporte, conforme a lo establecido en la Especificaciéon

Complementaria C.T.I.
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“El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deberan cumplirse en la forma
establecida en la documentacion contractual” (Reglamentacion Art. 14 de la Ley 128-A).
Toda esta documentacion integrante del punto ¢ se presentara por duplicado, firmada por el
Proponente con aclaracién de firma y caracter que invoca.
d) Declaracion firmada por el Proponente con aclaracion de firma y caracter que invoca,
aceptando la jurisdiccion de la justicia ordinaria de la Ciudad de San Juan para cualquier
cuestion judicial que se suscite, debiendo constituir domicilio en la misma ciudad o donde lo
indique el Pliego de Condiciones.-
e) Listado de obras similares realizadas firmada por el Proponente con aclaracion de firmay
caracter gue invoca.
f) Nota presentacion del Representante Técnico, donde conste el N° de inscripcion en el
Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan acompafiada del Curriculum
Vitae del Representante Técnico, donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes
técnicos en la especialidad.
Deberéa agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculacion laboral con la
Empresa y el Certificado de Habilitacién extendido por el Consejo Profesional de Ingenieros
y Agrimensores de San Juan.-
g) Instrumento legal debidamente autenticado que justifique que él o los firmantes de la
propuesta, se hallan legalmente facultados para suscribirla, en caso de tratarse de
Sociedades regularmente constituidas, en cuyo caso se debera incluir Gltima designacion de
autoridades
h) Declaraciéon Jurada informando la A.R.T.
i) Constancia del CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-
j) Compre Sanjuanino, segun lo establecido en el Art. N° 32 del presente Pliego
Complementario de Condiciones.
k) Certificacién que acredite No ser Deudor del Banco de San Juan Residual, art. 17° de
la Ley 643-A.-
7.- Cuando el Proponente formule variantes debera presentarlas bajo sobre separado al de
la propuesta indicado en el inciso c¢), con las mismas inscripciones de éste y el agregado
del término "Variante" y debera cumplir con todos los requisitos del punto ¢ 2.
La omision de estos requisitos determinara el rechazo de la "Variante".
8.-La omisidn de los requisitos exigidos en los puntos a), b) y c), dara lugar al rechazo
automatico de la presentacién, siendo la documentacién devuelta de inmediato al
interesado, dejandose constancia en acta de tal situacion.

La omisidn de los requisitos exigidos en los puntos d), e), f), g), h), i) y k) podran ser
salvada dentro del término de cinco (5) dias habiles posteriores a la clausura del Acto

Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisién haya sido subsanada, sera rechazada la
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propuesta. En este caso; la administracion se reserva el derecho de ejecutar la garantia y
aplicar las sanciones que estime oportuno.

9.- Unicamente los funcionarios actuantes determinaran si la documentacién ha sido
presentada de conformidad.

Cumplidos los puntos enumerados anteriormente corresponde leerse la propuesta que se
indica en el punto c).

10.- La presentacion de la propuesta implica, que el proponente ha examinado los
documentos que integran el "legajo" (Bases, Pliego General de Condiciones,
Especificaciones Técnicas, COmputos Métricos, Presupuesto, Planos de Detalles,
Planimetria, Perfiles Transversales y Longitudinales y eventualmente Formularios, Pliego
Complementario de Condiciones, Especificaciones Complementarias y Diagrama de
Bruckner), como también recogido en el terreno informaciones sobre la naturaleza del suelo
y subsuelo, precio de materiales, mano de obra y todo otro dato y circunstancia que puedan
influir en el costo de la obra, no teniendo objeciones que formular.

11.- Las Sociedades proponentes deberan tener una duracion por lo menos igual al tiempo
fijlado para la ejecucion y conservacion de las obras, certificado por el Registro Provincial de

Constructores.

) APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

1.- Las propuestas seran abiertas y leidas el dia y hora indicada en los avisos de licitacién,

en presencia de los interesados que concurran.

2.- Si el dia sefalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no
laborable, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

3.- En el lugar, dia y hora sefialada en los avisos se dara comienzo el acto de licitacion.
Vencido el plazo de admisidn de las propuestas, podran los interesados pedir explicaciones
o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de los sobres no
se admitira observacion alguna.

Se consideraran sélo aquellas presentaciones que hayan cumplido, en tiempo y forma, con
todos y cada uno de los requisitos exigidos, y sus propuestas se leerdn por el actuario ante
los funcionarios y personas que presencien el acto y simultdneamente se labrara un acta en
gue se detallaran las propuestas numeradas por orden de apertura, el importe de las
mismas, el monto y la forma de los depdsitos de garantias. Los Proponentes podran dejar
constancia al final de dicha acta de las observaciones que le merezca el acto o cualquiera
de las propuesta presentadas.

El acta serd leida y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen

hacerlo.



DIRECCION PROVINCIAL @
DE VIALIDAD
SAN JUAN
R, Y

Toda presentacion que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a la licitacion no
sera considerada a los efectos de adjudicacion.

4.- Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento de
la misma, establecido en el Pliego Complementario de Condiciones, podra perder el

deposito de garantia efectuado al presentar la propuesta.

1) CAPACIDAD Y COMPETENCIA TECNICA DE LOS PROPONENTES

1.- Todo proponente debera acreditar capacidad econdmica y técnica satisfactoria en la

especialidad a que corresponda la obra que se licita. A tal efecto, la D.P.V. efectuara las
auditorias contables necesarias para la definicion del primer punto, y las inspecciones de
equipos y verificacion de antecedentes de obras similares realizadas que estime
corresponder para la apreciacién del segundo punto. Se deja aclarado que las Auditorias
Contables y/o Inspeccion de los equipos, sera realizada por una comision de 3 (tres)
personas a designar, corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente los gastos que
dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los Equipos (dentro o
fuera de la Provincia de San Juan).-

2.- En caso de presentarse dos o0 mas propuestas en igualdad de condiciones segun criterio
de la Direccidn, podra ser motivo de preferencia la del proponente que haya construido a
satisfaccion mas obras andlogas en calidad e importancia.

IV) REGISTRO DE CONSTRUCTORES

Los proponentes deberan estar inscriptos, segun la legislacién vigente, en el Registro

Provincial de Constructores; debiendo presentar un certificado en el que conste el nimero
de Inscripcion, capacidad técnica y fondo anual de contratacién, tiempo de duracion de la
Sociedad si correspondiere y toda otra informacibn que ese organismo considere
conveniente.

V) IMPUGNACIONES

Como lo establece el Articulo 41° del Pliego Complementario de Condiciones, los Oferentes

podran impugnar por escrito las ofertas dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al

Acto Licitatorio, previo depésito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta o
de la suma de las ofertas que impugne.

Los Oferentes también podran formular impugnacién fundada a la adjudicacién, previo

depésito de garantia de impugnacion equivalente al dos por ciento (2%) del monto del
presupuesto oficial objeto de la licitacién si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta

triunfante.

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 4°.-

RESPONSABILIDADES POR LAS INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES
POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS
Queda formalmente convenido que en todas las operaciones relacionadas con la ejecucién

de los trabajos, el Contratista y su personal cumpliran estrictamente las ordenanzas y
reglamentaciones municipales y policiales vigentes.

Estara a cargo del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e
intereses a que de lugar cualquier infraccion a esas ordenanzas y reglamentos.

Articulo 5°.-

IMPREVISTOS

Si durante la ejecucién de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer
materiales o elementos no previstos en el contrato, la ejecucidon de estos trabajos y la
provision de los materiales y elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los
precios unitarios y correrdn por cuenta exclusiva del Contratista sin derecho a reclamo
alguno, siempre que el costo de estos trabajos o materiales no exceda el 2 % del importe del
item respectivo.

En caso de excederse este porcentaje la Direccién Provincial de Vialidad reconocera el
mayor costo, a cuyo fin la Inspeccion llevara en todos los casos el control de los gastos
correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos los que deberdn documentarse
debidamente.

No se consideraran como imprevistos aquellos materiales o Trabajos que de acuerdo a las
reglas del arte estan implicitamente involucrados en los distintos items de la obra.

* * % %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 6°.-

DEPOSITO OBLIGATORIO SOBRE LOS MONTOS CERTIFICADOS A LA ORDEN DEL
CONSEJO DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS
PUBLICAS

Conforme a lo establecido en la Resolucion 774-M.1 -2012, el Comitente retendra de los
Certificados emitidos, el 0,30% a cargo de la empresa contratista, art. 3 inc. B del Decreto
Reglamentario N° 1487-OSP-86, importe que depositara en la cuenta especial del Registro
Provincial de Constructores en el Banco San Juan, dentro de los cinco dias de librado el
certificado.

* k k k%



DIRECCION PROVINCIAL @
DE VIALIDAD
SAN JUAN
R, Y

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 7°.- SALARIO DE LOS OBREROS

Se deja expresa constancia de que el salario minimo legal para el personal de esta obra, no

podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

Articulo 8°.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo para la total terminacién de las obras sera de: tres (03) meses contados desde la

fecha del replanteo total o primer replanteo parcial.

Articulo 9°.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en el presente Pliego estara al frente de las obras un
profesional que posea el Titulo de Ingeniero Civil o en Vias de Comunicacion, el que debera
encontrarse habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia de San Juan, para el
ejercicio de la profesién durante todo el periodo de vigencia del Contrato

Articulo 10°.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS.-

Este plazo se considerara automaticamente prorrogado por un periodo igual a SESENTA
(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de
desistir de su propuesta, como minimo DIEZ (10) dias antes del vencimiento del plazo
originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Direccion Provincial de Vialidad —
Centro Civico Avda Libertador Gral. San Martin 750 —o- 4° Piso.- San Juan.-

* * k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES
Articulo 11°.- SEGURO DE CAUCION

Las garantias previstas para Propuestas, Contrato y Fondo de Reparo podran constituirse
mediante seguro de Caucion, otorgado por Compafiia autorizada por el Organismo Nacional
competente.

Articulo 12°.- MEJORA DE LA PROPUESTA

No se aceptaran mejoras porcentuales del precio total ofertado.

En tal supuesto no se considerara la mejora porcentual ofrecida, pero sera tenida en cuenta
la propuesta original.

Articulo 13°.- ANTICIPO DE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Para toda obra que se encuentre en ejecucién y en la que haya mora en el pago de los
certificados, la Direccién, certificara a pedido del Contratista y con caracter de anticipo, el
importe de los sueldos anuales complementarios a abonarse al personal ocupado en la obra
a los que se refiere la mora, de acuerdo con lo establecido en el Art. 19 del Decreto 3772/34.

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 14°.-

CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
El Contratista podra asumir personalmente la conduccién del trabajo siempre que posea

titulo habilitante al efecto expedido o revalidado por Universidad Nacional o Escuela
Industriales o Técnicas segun exigencias de Pliego, y siempre que tenga antecedentes de
haber trabajado en obras viales que satisfagan a la reparticion. En caso de que el
Contratista no cumpla esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un
Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias.-

El Representante Técnico se entendera con la Inspeccién y ejercera las atribuciones y
respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo este Gltimo discutir la eficacia o
validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones
personales que contra este pudiera ejercer.-

La designacion de dicho Representante Técnico, deberd merecer la aprobacion de la
Reparticién antes de la iniciacion de los trabajos.-

El contratista 0 su Representante Técnico deberan estar inscriptos en el Consejo Profesional
respectivo de la Provincia de San Juan.-

El Representante se considerara autorizado para suscribir fojas de mediciones. El
Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel queda ademas autorizado para
suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, a este Ultimo efecto se extenderan
el correspondiente poder.-

El Contratista o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en las
proximidades de la misma durante su ejecucion, debiendo estar presente en obra en forma
permanente, ya que es responsable de su direccion.-

Toda justificacién de inasistencias del Representante Técnico o del Contratista - segun el
caso- se hara por escrito ante la Inspeccion y la Reparticién podra aceptar o rechazar las
causales aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante
orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la obra.-

En su ausencia quedara siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las
funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra.-

En ningln caso dicho sustituto podra observar planos y 6érdenes impartidas por la
Inspeccion, todo lo cual sera exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.-

El Representante Técnico debera actuar en las mediciones mensuales y finales, firmando la
documentacion pertinente.-
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Toda modificacion de obra, analisis de precios y en general, toda presentacion de caracter
técnico debera ser estudiada con la Inspeccién y firmada por el Representante Técnico
ademas del Contratista.-

Toda notificacion hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendra el mismo valor que si se
hubiera formulado al Contratista.-

La Reparticion podra ordenar el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por
causas justificadas a juicio de la misma.-

No podran ser Representantes del Contratista los empleados de la Reparticion, hasta
después de haber transcurrido un plazo minimo de seis meses desde la fecha de cesacién
de sus servicios en la misma.-

Toda ausencia del Contratista 0 de su Representante Técnico que no obedezca a razones
justificadas a juicio de la Inspeccién de obra y del Jefe de Division Obras por Contrato o del
Jefe del Departamento Construcciones dard motivo a la aplicacién de las siguientes
penalidades.-

1.- Para Ingenieros Civiles o0 en Vias de Comunicacién

15 (quince) jornales de oficial especializado, vigente a la fecha de certificacion de los
trabajos por dia habil de ausencia.

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 15°.-

PERMANENCIA EN OBRA Y SUSTITUTO DEL REPRESENTANTE TECNICO
- Se deja establecido que el Representante Técnico, debera permanecer en obra durante la

totalidad de las horas de trabajo.

- La falta de cumplimiento dara lugar a la aplicacion de las penalidades establecidas en el
Articulo 14° del presente Pliego.

- En caso de ausencias prolongadas del Representante Técnico por razones debidamente
justificadas, el Contratista procederd a designar otro Representante Técnico sustituto, en
iguales condiciones que las establecidas para el Titular en el presente Pliego.

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 16°.-

NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR L OS PROPONENTES
Los equipos a utilizar en obra, que deberan ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan

de Trabajo, y que deberan concordar con los utilizados en la confeccion de los andlisis de
precios, seran detallados por el proponente en "Planillas de Equipos" cuyos modelos se
adjuntan, debiendo consignar en ellas todos los datos requeridos.

Las Planillas de Equipos constan de once (11) columnas que deberan ser completadas en
su totalidad hasta la columna diez (10) sin excepcidn.

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podra ser retirado de la misma sin previa
autorizacion de la Reparticion.

Se deja aclarado que la Inspeccién de los equipos sera realizada por una comision de 3
(tres) personas a designar por la Reparticion, corriendo por cuenta exclusiva de la empresa
Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera el lugar donde se
encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).-

Columna (1) N° DE ORDEN INTERNO:

Para llenar esta columna, las empresas previamente debera codificar o numerar sus
equipos, lo cual facilitara su identificacion para la inspeccién o durante el desarrollo de la
obra.

Columna (2) DESIGNACION:

Se refiere a la denominacién del equipo o maquinaria.

Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

Columna (3) MARCA:
Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que dicha fabrica denomina a la maquina
ofrecida.

Columna (4) MODELDO:
Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada (columna 3).

Columna (5) POTENCIA O CAPACIDAD:
Se indicara la potencia motora (HP 6 CV) de todos los equipos consignados en (2). Si estos
no la tuviesen, sera reemplazada por su capacidad operativa.

Columna (6) N° DE HORAS DE TRABAJO:
Se indicara el total de horas utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
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Columna (7) N° DE MOTOR:
Corresponde al N° de Motor en fabrica.

Columna (8) N° DE BASTIDOR:
Corresponde al N° de Bastidor o Chasis de Fabrica.

Columna (9) UBICACION ACTUAL:
El Contratista debera indicar en el momento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el
equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccidn (obra, taller de reparacion, depésito, etc.).

Columna (10) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:
El contratista debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

Columna (11) ESTADO:

Esta columna queda reservada a la Inspeccién de Equipos, que deberd indicar si la maquina
esta en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo
aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

Se adjuntan los modelos de planillas de equipos:

1. "EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA"
2. "EQUIPOS PREVISTOS ALQUILAR O IMPORTAR”

* * % %
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 17°.-

PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS
PLANILLA COMPLEMENTARIA

En esta obra no se pagara acopio de materiales.

* k k k%
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ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

Articulo 18°.-

COSTO DE TRANSPORTE
Las Empresas proponentes deberan cotizar, conjuntamente con los analisis de precios, en

forma gréfica o tabular sus costos de transporte para las siguientes distancias.
A) Para TRANSPORTE DE SUELOS
En pesos por Hectdémetro-metro cubico ($/Hmm3) para las siguientes escalas de distancia:
1)-DeOa5 Hm. 7) - De 40 a 50 Hm.
2)-De5a 10 Hm. 8) - De 50 a 60 Hm.
3)-De 10 a 15 Hm. 9) - De 60 a 70 Hm.
4)-De 15a20 Hm. 10)-De 70 a 80 Hm.
5)-De20a30Hm. 11)-De 80 a90 Hm.
6) - De30a40 Hm. 12)-De 90 a 100 Hm.
13) - Mas de 100 Hm.

B) PARA TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS

En pesos por Tonelada-Kilometro ($/TnKm) para las siguientes escalas de distancia.

1) Para 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 35Km

2) Para mas de 35 Km.

3) Los costos presentados seran considerados como parte de la Propuesta y se aplicaran
toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el
proyecto por orden de la Inspeccién; salvo que el yacimiento original haya sido propuesto
por la Empresa.

4) Se deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T.
se mantendra fijo para una variacion respecto a la misma de:

a) Para Suelos: Mas o menos 300 metros

b) Para Agregados Pétreos: Mas o menos 500 metros.

5) Se aclara que los costos de los transportes de suelos y materiales pétreos que figuran en
los analisis de precios, para los distintos items y distancias de transporte deben coincidir con
los consignados en estas Tablas.

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 19°.-

SEGURO DEL PERSONAL TRANSPORTADO
El contratista debera contratar un seguro que cubra los riesgos del personal de Inspeccién y

Fiscalizacion, transportados en la o las movilidades provistas a tal efecto, por la empresa,
interdure el contrato de la obra.

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 20°.-

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
En los analisis de precios unitarios los proponentes y tal como se indica en el Art. 21,

afectaran los valores de los precios con los porcentajes correspondientes al Impuesto al

Valor Agregado y al Impuesto a los Ingresos Brutos.

* k k k%



DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD
SAN JUAN
S J—

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 21°.-

ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS
PROPONENTES
El proponente debera presentar un andlisis detallado de precios de cada uno de los items

gue componen su propuesta conforme a lo indicado en "Nota Importante”, que forma parte
de este Pliego.

La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los analisis de precios, elaborados
segun lo que se establece a continuacién con respecto a las cantidades o proporciones de
mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme
a las especificaciones del proyecto, no justificardn modificacion alguna en los precios
unitarios del contrato.

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente Articulo, faculta a la Direccidn
para disponer el rechazo de la propuesta con posible pérdida de la garantia.

No se aceptaran resimenes de andlisis de precios exigiéndose como minimo lo indicado en
las normas modelos.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que
se indican a continuacion:

I) Encabezamiento donde se detalla: Titulo y tipo de obra, jornales basicos, mejoras
sociales, etc.

II) Analisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra:

Nota Importante: Los valores a utilizar en la confeccién de los Analisis de Precios
para la Mano de Obra, desglosados, no podran ser inferiores a los que resulten de
considerar los Jornales Basicos de Convenio, mas las mejoras sociales, asignaciones
remunerativas o no remunerativas, como asi también cualquier otro gravamen,
vigente al momento de efectuar la Propuesta.
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A) MATERIALES COMERCIALES
TiPO de Material: ........cooiiiiiiiiiii e
* Costo s/camion o vagén en: (origen) e $/u

* Transporte con ferrocarril:

(o =3 1= o T USSR OO $/u
* Transporte con camién

...................... KM, X.oooreveeeen.$/ukm e BlU
* Incidencia por cruce en balsa, tlnel, etc. St $/u

* Incidencia por manipuleo y acopio

T $/u
St $/u
*Pérdidas.......ccoeeeeeeeeiiiiiiieee, % T $/u
.............. X....... $lu
* Gastos Generales y otros gastos indirectos 15% de X SRR $/u
* Beneficios 10% d€ X...ocooviiie ettt St $/u
............... P.....$/u
LV.A e, AP e S $/u
Ingresos Brutos % AdEP oo, S $/u
....................... $/u
ADOPTADO ....cccocveevvieee e, $/U
B) MATERIALES LOCALES
TIPO A& MALEFIAL.....uvveiiiieee i e e e e e
[ (0Tt =0 =T o o=
3 2 R RS km.
Equipo: (Extraccion, Procesamiento, carga, etc).-
.............................................................................. HP v B
........ Z........HP Y. $

Amortizacion e Intereses:
............ Y......$x8h/d +.....Y....$x0,.../ax8h/d S 3/
10.000 h 2 x 2.000 h/a
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Reparacion y Repuestos:
..................... x de amortizacion ............. X..............3/d
Combustibles
Gas Qil: 0,....I/IHP.h x ....... Z....HPx8h/dx........... $/
Nafta: ....ccccevveveenn. 1o 15 $/
Lubricantes:
................... % de combustible: 0,........... X ............5/d
Mano de Obra:
Oficial Especializado: .......... Xeveeernnneens $/d
Oficiales: .....cccoooeevieeerieenne. D CHUPUR $/d
Ayudantes: ............ .eeeveen. Xeveeernrneeans $/d
Vigilancia:................ %= e $/d
....................... $/d
Costo diario = i $/d
$/d
Costo por u. = T e $/u
u/d
Transporte a Obra:
................... Km. X oveeeeeieeveee /UL kme =
Pérdidas: ........ccccoouierennn % =

Gastos Generales y otros gastos indirectos 15 % de X
Beneficios 10 % de X

S $/d
S $/d
S $/d
e $/d
s $/d
s $/d
....................... $/d
..................... $/u
..................... $/u
..................... $/u
............ X.......5u
...................... $/u
..................... $/u
............ P......%MU
..................... $/u
...................... $/u
...................... $/u
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C) DESARROLLO DE ITEM TIPO:

1°) Materiales:
Para obtener un precio en obra proceder de acuerdo a lo indicado en A) 6 B) segun sea
comercial o local.-
Dicho precio debera afectarse de los coeficientes que correspondan para expresarlo en la
unidad de medida
del item.- $/u

2°) Ejecucion:

Equipo:
Para obtener su costo diario se sigue el mismo procedimiento que el indicado en B)
Rendimiento: ... $/u
Costo por unidad:  ....ccceeeeiiieeene $/u
..................... $/u verrrreeeee X, $U
Gastos Generales y otros gastos indirectos 15% de X $/u
Beneficios 10 % de X $/u
.......... Puccoee. $lU
LV.A %deP $/u
Ingresos Brutos % de P e $/u
..................... $/u
Costo del Item:
1)+ 2%) = e, $lu + $lu = $/u

D) ITEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES:

1°) Materiales
El precio de los materiales serd analizado por separado con el Titulo "Materiales para
Hormigones", de acuerdo a lo indicado en A) 6 B).-

Cemento: ......ccceeveeennnen. t/m3 X e, $t= $/m3
Agreg. Fino: ............... mM3/M3 X .ccoeeereee, $m3= $/m3
Agreg. Grueso: ........... M3/M3 X .ocvveeeenee $/m3= $/m3
AQUA: oo m3/mM3 X .ccoeeerenene $/m3= $/m3
Madera: ........cccceeennee. M3/M3 X cooveeeeeeenen. $/m3= $/m3
Clavos y Alambre........ kg/m3 X .ooeeieiiiinns $kg.= $/m3
OtrOS:...ccvveeieciiee et X teieeee e = $/m3
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2°) Mano de Obra:
Elaboracion, hormigonado, etc.:

(@] [o7F- | h/m3 X ., $h= $/m3
Ayudante:..........ccceeeeenn. h/m3 X .. $h= $/m3
Encofrado, desencofrado, etc.:
Oficialieeeeeccen, h/m3 X . $h= $/m3
Ayudante:.........ccceeeenns h/m3 X ... $h= $/m3
..................... $/m3
Vigilancia: ................. % e, $/m3
Incidencia (equipo, combustible y herramientas menores) ... $/m3
........ Xooereoee $/M3
Gastos Generales y otros gastos indirectos 15% de X $/m3
Beneficios 10 % de X $/m3
......... P......... $/m3
VA .. P AE P o $/m3
Ingresos Brutos ...... AP oo i, $/m3
..................... $/m3
Costo del Item:
19 + 2%) = i, $IM3 + e, $IM3 $/m3
ADOPTADO: ..ovveeeeviiiieeeeen, $/m3

E) ITEM TIPO DE TRANSPORTE DE SUELOS PARA TERRAPLENES:
Volumenes de suelos medidos en pPosiCioN: ..........ccccvvvvveeeeeiiceennnn,

Se prevé que un ....% se ejecutara con motopala y un .... % con camién.-

1°) Con Motopala (.............. %)

Equipo: motopala de .......... m3.......... Zerrrnnnnnnnnns HP .. ) FTTT $

Rendimiento:

V.MA= e hm/h (promedio de ida cargada y vuelta vacia, mas tiempo por carga y

descarga)
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Suelo que transporta = ........ccceeeeeeeenininnnn. m3 (volumen util)
................................ hm/h x ... m3 = cereereennnnnee oo NMM3/N
Amortizacion e Intereses:
............... Yeo..p + 0¥ $ x 0,....fa= ceeeeneeenneeenene. S/

10.000 h 2 x 2.000 h/a
Reparaciones y Repuestos:
.................. % de amortizacion:...............Xeveeveeeeen$/h= . $/0
Combustibles
gasoil: 0,........ I/HPh x ...... AN HP X oo, $ll= $/h
Lubricantes
............... % de combustibles: 0,............. X veveeveereene.$h=occoen. $/h

Oficial: ......cccvvveens $he, $/h
Vigilancia............... BN $h $/h
Costo Horario= ., $/h
..................... $hx2
Costo por hmm3 =
..................... hmma3/h ceeeerniee X, $/hmm3
Gastos Grales. y otros gastos indirec. 15 % de X ., $/hmm3
Beneficios 10 %0 de X cocvieiiiiiiiic e cvieeeeiiee e $/hmm3
.............. P....... $/hmm3
LV.A e, B AE P i $/hmm3
Ingresos Brutos........ WA Pureececeeeciieeeciiees e $/hmm3
........................ $/hmm3

2°) Con camién (........... %)

Equipo: camion de ........... S Yo $
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Rendimiento:
V.MA= . hm/h (promedio de ida cargado y vuelta vacio,
mas tiempo de carga y descarga)

Suelo que transporta = ........ccccceeeeeeeiniinnee. m3 (volumen util)
........................... hm/h X ... m3 = creeernineeenneeee. NMM3/h
Amortizacion e Intereses:
............... Yoi...6¢ + ....¥o...$ x0,........[a = SOOI o

10.000 h 2 x 2.000 h/a

Reparaciones y Repuestos:

.................. % de amortizacion:..........coo.. Xeveveeeeeen 3= e $/0

Céamaras y Cubiertas

450.000 hm

Seguro y Patente

................................ $X0pveviveiiveieveeenna = SUURORRRRPRRE.. Y o
2.000 h/a
Mano de Obra
Oficial: .....ccovveenen. 37 o O $/h
Vigilancia............... SN $h $/h
Costo Horario= .. $/h
..................... $hx2
Costo por hmm3 =
..................... hmm3/h vereerneeeee Xeer. $/hmm3
Gastos Grales. y otros gastos indirec. 15 % de X i, $/hmm3
Beneficios 10 %0 de X covciviiiiiiie e cviieeeiiee e $/hmm3
.............. P....... $/hmm3
VA e e P e $/hmm3
Ingresos Brutos........ T L= P $/hmm3

......................... $/hmm3
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Costo del Item:

1°) Con motopala:

ADOPTADO: ... $/hmm3

* %k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 22°.-

RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS LEY: N° 13.064

Apartado 1°.- Las erogaciones que resultan improductivas debido a paralizaciones totales
o parciales o por la reduccién del ritmo de ejecuciéon de la obra por hechos imputables a la
Reparticion, contempladas en la Ley 13.064 se reconoceran de acuerdo al régimen que a
continuacion se establece.

En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de
dos dias habiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del
Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por
el Art. 39 de la misma Ley, se indemnizardn como se especifica en el apartado 4° del
presente pliego.

Apartado 2°.- Cuando los dafios, pérdidas o averias reclamados consistan en las mayores
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones
del ritmo de las obras encuadradas en el Art. 34, el monto del resarcimiento sera fijado de

acuerdo a la siguiente férmula:

| = KLK2-C_ (M—M)
100

= Indemnizacion basica

Kl=..i, Relacion entre los valores del jornal obrero- ayudante durante el
periodo de perturbacion y a la fecha de licitacion

K2= e, Coeficiente de acuerdo la duracion del periodo de perturbacion,
conforme a las siguientes escalas:

Caso a). Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (Obras de
Arte, Alambrados, etc.):

Hasta un mes 0,50

Entre un mes y tres meses 1,00

Caso b). Si el periodo de perturbacion sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o
bien si este Ultimo no existe.

Entre 3 meses y 6 meses 0,87
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Entre 6 meses y 9 meses 0,74

Entre 9 meses y 12 meses 0,68

Mayor de 12 meses 0,60

Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes)
Hasta un mes 0,81

Entre 1 mes y 3 meses 1,00

Entre 3 meses y 6 meses 0,90

Entre 6 meses y 9 meses 0,87

Entre 9 meses y 12 meses 0,85

Mayor de 12 meses 0,83

Goii i Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo

valor sigue a continuacion:
A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar segun el monto del
contrato, se dividira el mismo por el importe del jornal basico del obrero-ayudante del gremio
de la construccién vigente a la fecha de licitacion.

VALOR G

Monto del Contrato en jornales

Hasta Mas de 30.000 Mas de
30.000 Hasta 500.000 500.000

Que requiere equipo de escasa importancia o de
Ninguna 6,5 6 5

Que requiere equipos

Importantes.

Obras basicas 13,5 13,0 12,0

Bases y pavimentos 9,0 8,5 7,5

M= Caso a) Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de

perturbacion. Estard determinado por el importe previsto a ejecutar en el periodo de
perturbacion, segun plan de inversiones presentado por el oferente.-
Caso b) Si el periodo de perturbacién sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o

bien si este Gltimo no existe.

Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion lineal:
Mo
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Siendo:

Mo = Monto de contrato

P = Plazo original de obra

L= Periodo de perturbacién (desde el comienzo hasta la terminacion de la causa).
Ml=................. Monto de obra que debio ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones
actualizado segun la prérroga acordada.

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacion.

En tal oportunidad se debera proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la
prorroga concedida.

La Indemnizacidén basica constituirdA el monto de reconocimiento por paralizacién o
disminucion del ritmo que no motiva aplicacion de plazo mayor del 100% del original
pactado.

Pasado ese lapso se reconocera el 80 % de esos importes hasta prérrogas acumuladas que
no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contrato menor de un afo, se le considerara para tal fin
como de un afo.

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecucién, las indemnizaciones se
reduciran al 30 % de los que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucién aquellas en que desde el
replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacion no se hubiere alcanzado a realizar
trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversién contemplada por el plan de obras para
el mismo lapso.

No se tomaran en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales.

Para| as obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que
durante el periodo de perturbacién no estuviesen en obra la totalidad del equipo denunciado
por el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que estandolo sea
retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrird una disminucién dada por el
producto de 0,07 por la relacion del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de
perturbacion y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se
produzca la perturbacion y sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.
Apartado 3°.- Sera aplicado el valor G de la escala que corresponda al tipo de obra que
predomine en el plan de obras aprobado durante el periodo de perturbacion.

Apartado 4°.- Cuando los dafios y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o
parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella
utilizados, el resarcimiento se practicara por valuacion directa de los mismos, de acuerdo en
lo posible a los precios del contrato o de los andlisis de precios agregados a la propuesta o

consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado b) del Art.
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39 de la Ley 13.064 . Recibida la reclamacion del contratista, la Inspeccion tras constatar el
hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y dafios observados, fijara el término dentro
del cual el reclamante debe detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto.

De no hacerlo asi en el plazo fijado perdera el derecho a toda compensacion.

Apartado 5°.- En ningun caso, se indemnizard el lucro cesante, no se pagaran beneficios
sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el contratista y que deban

reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.

* k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 23°.-

CONTRATOS DE SEGUROS CON ENTIDADES ARGENTINAS
De acuerdo con la Resoluciéon N° 1/72 del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, el

Contratista de esta obra queda obligado a contratar el servicio de seguros, en la forma de
practica, con entidades aseguradoras locales de capital interno.

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 24°.-

TRABAJO NOCTURNO EN DIAS FESTIVOS - GASTOS POR HORAS EXTRAS Y
ALMUERZO DEL PERSONAL DE INSPECCION
Se prohibe el trabajo en obra del personal auxiliar de Inspeccién, fuera de horario que la

reglamentacion vigente en Vialidad Provincial fije para estos agentes. Queda asimismo
prohibido trabajar en horario nocturno y los dias de descanso obligatorio sin discriminacién
de horas.

AUTORIZACIONES PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

Cuando mediaren causas de régimen justificadas, la Reparticién, a pedido del Contratista,

podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo anterior de
acuerdo a las siguientes normas:

1°- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del
programa de tareas a ejecutar.

2°- Debe presentarse consentimiento de las autoridades laborales.

3°- Debe recaer resolucion escrita de la Direccion Provincial de Vialidad en cada caso, la
gue ha de contener:

Consideracion de las razones que la justifica.

Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales.
Tiempo por el cual se extiende la autorizacion.

Cargo que se efectuara al contratista.

Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las
horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticion, daré lugar en cualquier momento a
la caducidad de la autorizacion que se conceda.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, debe renovarse el pedido y volverse a
ponderar la conveniencia de prorrogar la autorizaciéon en iguales condiciones conforme a la
eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La jefatura autorizante,
por su parte dispondrda que el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente
indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizandolo por ello.
Debe notificarse tanto al personal como al Contratista.

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INSPECCION:
Sera por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones

vigentes establecen para el personal a sus érdenes.
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Por otra parte, seran también por cuenta del Contratista las retribuciones e indemnizaciones
para el personal auxiliar de Inspeccion las que se calcularan basandose en la
reglamentacion en vigencia en Vialidad Provincial.

BONIFICACION POR HORARIO NOCTURNO EN DIAS NO LABORABLES Y FERIADOS:
La retribucion por hora establecida se bonificara con los porcentajes que establece la

reglamentacion en vigencia.

GASTOS DE COMIDA:
Sin perjuicio de las retribuciones precedentemente indicadas, el contratista debera hacerse

cargo por gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones
pertenecientes a la D.P.V. ya que estas son para uso de las comisiones de la reparticion.

PAGO POR HORAS EXTRAS Y COMIDA EN CASO QUE SEAN ORDENADAS POR LA
REPARTICION:
Cuando se trabajé horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticion seran por

cuenta de éstas todas las retribuciones por servicios extraordinarios y comida del personal
auxiliar de Inspeccion.

DEDUCCIONES DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES:
Los importes que resulten de las retribuciones e indemnizaciones anteriormente previstas,

salvo que sean abonadas por la Reparticidn, seran deducidos del primer certificado que se
expida al Contratista.

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 25°.-

PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y/O MATERIALES ASFALTICOS
Se deja expresamente establecido que, por razones de ordenamiento interno, la Direccién

Provincial de Vialidad no proveera al contratista bajo ningin concepto combustibles,
lubricantes y/o materiales asfélticos para utilizar en obra

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 26°.-

DURACION DE LAS SOCIEDADES
En aquellos casos en que la duracion de la Sociedad no cumpla lo establecido en el Art.
4.3.18. Apartado 2°) de la Ley N° 128-A, el Contratista est4 obligado a acreditar mediante la

constancia expedida por el Registro de Constructores de Obras Publicas la prérroga del
plazo de duracién de la Sociedad, que debera cubrir tanto el periodo de ejecucion de la
Obra como el plazo de garantia establecido para la misma.-
La presentacion del certificado debera efectuarse dentro de los cuatro (4) dias anteriores al
vencimiento del plazo originario de duracion de la sociedad.

* * k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 27°.-

PRIORIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS ESPECIALES

En las documentaciones que incluyan ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
ESPECIALES, éstas tendran prioridad sobre las ESPECIFICACIONES
COMPLEMENTARIAS vy siguientes elementos de la enumeracion del orden de prioridad

establecido en el Pliego General de Condiciones.

* k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 28°.-

CONSULTAS A LA DOCUMENTACION
Se deja expresamente establecido que los interesados en concurrir a la licitacion de esta

obra, podran solicitar aclaraciones con respecto a la documentacion de la misma, hasta seis
(6) dias habiles antes de la fecha fijada para la licitacion.

La solicitud debera ser efectuada por escrito, y se considerara como fecha de la misma, la
correspondiente a la entrada de la presentacion a la Reparticiéon, segun la constancia de
recepcion consignada por Mesa de Entradas.

Las repuestas a la solicitud de aclaraciones seran dadas a conocer a todos los adquirentes
de la documentacion. Estas constancias escritas quedaran incorporadas a la documentacion
contractual y formaran parte de ella.

No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida
en la documentacion.

* k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 29°.-

CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES

Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales,

utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios
para la obra, deberdn ser conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfaccion de la

Reparticién sin recibir por ello pago directo alguno ya que su costo se considera incluido en
los distintos items del contrato.

* k k k *k
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 30°.-

ERRADICACION Y PODA DE ARBOLES

A los efectos de cumplimentar lo exigido por Resolucion 30-DAG-74, de la Direccién de

Agricultura y Ganaderia de la Provincia, las empresas contratistas que deban efectuar
trabajos de erradicacion y poda de arboles, deberan estar inscriptos a tal fin, en dicha
Reparticion. Por la misma Resolucion se hace saber que los contratistas seran responsables
de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de dichas tareas,
haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan.

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 31°.-

PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El retraso en los plazos parciales de ejecucién y terminacién de las obras con respecto a lo
previsto en el gréafico de certificacion presentado por el contratista, (que debera responder
estrictamente al Plan Grafico de Obra), dard lugar a la aplicacion de multas que se
determinaran en la forma siguiente:
a) Del grafico de certificaciones, se determinaran los valores previsto de inversion
acumulada.
Se destaca que este monto debera corresponder a la suma de los valores parciales de las
cantidades a ejecutar de cada item en ese periodo.
A este monto, en el momento considerado, se los denominara A.
b) Se determinara el monto real de inversion acumulado de obra ejecutada en el proceso de
construccién en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando
como tope maximo los items y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los
items medidos en la forma citada se los multiplicara por los precios unitarios contractuales.
A este monto se lo llamara B.
c) El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo sera:

F=A-B
d) La multa total tedrica al finalizar dicho periodo seréa igual al 20% de la cantidad anterior
(0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicara) se obtendra
restando a la multa tedrica la suma de las multas efectivas que por ese mismo concepto de
retraso, se hayan aplicado en los periodos anteriores.
e) Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de
las multas aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia
negativa corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que esta recuperando el
ritmo de obra. La devolucion de las multas por recuperacién de ritmo se realizara sin
actualizacién ni reconocimiento de intereses.
f) Cuando F= A - B, resulta igual a cero, corresponde devolver al contratista la suma de
todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplicé en los periodos anteriores sin
actualizacion ni intereses.
g) Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacion del plazo
correspondiente; adicional o modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas
justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se confeccionara un nuevo plan
de trabajos que debera ser aprobado por Vialidad.
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h) El sistema descripto de aplicacion de multas solo tendra vigencia mientras duren los
plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.
i) Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato la D.P.V. podra
rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.
j) Las multas por retraso en la ejecucion de las obras se descontaran de los certificados de
obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.
k) Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las
obras, se aplicara la siguiente penalidad:
1. Si el retraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo contractual y
ampliaciones justificadas, la multa sera de M = M.O.F.A. * 0.05
2. Si el retraso es de 16 dias corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y
ampliaciones justificadas, la multa sera de M = M.O.F.A. * 0.10
3. Si el retraso es de 1 a 2 meses e cumplido el plazo contractual y ampliaciones
justificadas, la multa serd de M= M.O.F.A. * 0.15
4. Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones
justificadas, la multa sera de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso.
Cuando se hace referencia a “M” debera entenderse al importe resultante de aplicar la
penalidad, “M.O.F.A.” deberd entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante
Actualizado, a la fecha de aplicacién de la penalidad.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 32°.-

COMPRE SANJUANINO

De Acuerdo a Ley 158-A Art. N° 2, serd preferido las Propuestas de Empresas Sanjuaninas

gue, estando ajustadas a las especificaciones técnicas requeridas, tengan precios que no
excedan al de la mejor Propuesta del resto de los competidores en una proporcién mayor al
5%.

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberan presentar al acto Licitatorio el
Certificado de beneficiarios de la Ley N° 158-A expedido por la Contaduria General de la
Provincia, segun el Decreto N° 1092-ME-2000.

La falta de presentacion del Certificado de Beneficiario implicara la renuncia del Contratista
a la aplicacién a su propuesta de lo establecido en la Ley N° 158-A, no admitiéndose al
respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-.

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 33°.-

CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 0027-04, relativo a la
obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y
Destinatarios de Pagos de la Administracion Provincial, Registro que fuera creado dentro del
Sistema Integrado de la Informacion Financiera por Resolucién N° 39-CGP-02, el Oferente
deberd presentar "Constancia del Cédigo de Destinatario de Pago”.

La omision de este requisito podra ser salvada dentro del término de cinco (5) dias habiles
posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omision haya sido
subsanada, sera rechazada la propuesta. En este caso; la Administracion se reserva el
derecho de ejecutar la garantia y aplicar las sanciones que estime oportuno.

Articulo 34°.-

DEUDORES BANCO SAN JUAN RESIDUAL

En virtud de lo dispuesto en el articulo 17° de la Ley 643-A, que establece "Todos los
Deudores por Crédito del Banco de San Juan Residual transferidos a la Provincia, que
actlen o se presenten como Proveedores o Contratistas del Estado Provincial, deberan
acogerse al régimen establecido por la presente Ley, y encontrarse al dia en el cumplimiento
de las obligaciones emergentes del mismo".-

Por ello el Oferente debera presentar al Acto Licitatorio, en el Sobre N° 1 Certificado
expedido por el "Ministerio de Economia - Secretaria de Hacienda - Comité Ejecutivo Ley
552-A", donde conste su condicién ante el Banco de San Juan Residual (Deudores o no) de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 17° de la Ley 643-A.

La omisién de este requisito podra ser salvada dentro del término de cinco (5) dias habiles
posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omision haya sido
subsanada, sera rechazado la propuesta. En este caso; la Administracion se reserva el
derecho de ejecutar la garantia y aplicar las sanciones que estime oportuno.

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 35°.-

TRABAJOS QUE AFECTEN OBRAS O SERVICIOS DE OTRAS REPARTICIONES O
EMPRESAS

Se deja aclarado que antes de iniciar cualquier trabajo que pueda afectar las obras o

servicios pertenecientes a otras Reparticiones o Empresas (Gas del Estado, O.S.S.E.,
S.E.S., Agua y Energia, Hidraulica, Teléfonos, Municipalidades, etc.), el contratista debera
solicitar la pertinente autorizacion a las mismas.

Del mismo modo deberd recabar toda informacion referente a la exacta ubicacidn
planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias para
no afectarlas.

Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios sera de responsabilidad total del
contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparacion.

* k k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 36°. -

OBRAS QUE INCIDEN SOBRE CANALES DE RIEGO
Cuando los trabajos que comprenden el presente proyecto afecten obras de riego de

caracter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de
Hidraulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias,
saltos, alcantarillas, puentes, etc., el contratista queda obligado a satisfacer las siguientes
condiciones:

a) Convendra con la Inspeccion el momento conveniente para la ejecucion de las obras
gue inciden en canales comunes o particulares, formulando oportunamente el
correspondiente plan de trabajos.

b) Para iniciar estos trabajos el contratista requerira de los organismos mencionados la
autorizacion pertinente, sin la cual no podra dar principio a obra alguna.

c) El contratista tratara de que las referidas obras se ejecuten en lo posible dentro de los
periodos de cortes de agua, conviniendo por anticipado con las autoridades de las
reparticiones nombradas precedentemente o con quien corresponda, el momento oportuno
para ejecutar trabajos.

d) Los materiales provenientes de las demoliciones que fueran necesarias para la ejecucién
de las obras previstas, seran depositados donde la Inspeccién lo indique, no recibiendo
pago directo alguno por esta tareas.

* k k%
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 37°.-

DESIGNACION DEL RESPONSABLE AMBIENTAL

El Contratista, debera designar un Responsable Ambiental independiente del Representante
Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental sera el encargado de elaborar el Plan de
Gestion y Vigilancia Ambiental, el que incluira todas las tareas desde la firma del Contrato,
hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, como asi también, su seguimiento a lo largo del
desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempenfar esta funcion, se designara a un profesional con formacién en el encuadre
ambiental de obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) afios, en la elaboracién
de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacién de
ambos. Asimismo debera presentar antecedentes en la implementacion de medidas de
bioingenieria, como asi también en el control de la ejecucion de medidas de atenuacién de
impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental sera propuesto por la Empresa Contratista a la
Reparticion, quien debera estar designado y aprobado por esta, antes de la firma del
acta de replanteo de obra.

El Responsable Técnico Ambiental, deberd presentar el N° de inscripciéon en el
Consejo Profesional que le corresponda de San Juan con su correspondiente Certificado de
Habilitacién, acompafiada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados sus
antecedentes técnicos en la especialidad.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 38°.-

PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA
| - CAMINO
El Contratista deberd presentar una vez finalizadas las obras, plano conforme a obra

ejecutada, que consistiran en lo siguiente:
a) Planimetria General
Contendra detalles de indole similar a los de la planimetria general de proyecto.

Estaran indica camino, distancia del eje a los alambrados,
, transiciones, angulos, peraltes, sobreanchos,
a y direccion de la corriente,
cruces co ; como gasoductos, oleoductos,
aras, sifones, canales,
defensas, etc. rogresivas y distancia al
eje.
c¢) Perfil Longitudinal:
Deberéan figurar las progresivas; cotas de terreno natu ante, de cunetas izquierda y
derecha; pendiente, quiebre de pendientes, parametros y progresivas de comienzo y fin de
curvas verticales; ubicacion, tipo, cotas, pendiente, oblicuidad, fundaciones, dimensiones,

etc., de obras de arte; cotas de cruces de otras instalaciones; desagties, etc.

En estos perfiles, se consignardn ademas, para pavimentos flexibles los resultados de los
ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub-base con
indicacién de la progresiva de extraccion de la muestra.

Para pavimentos rigidos, ademas de los ensayos anteriores para los suelos y sub-base, se
indicaran los resultados de los ensayos de compresion a los 28 dias.

d) Perfiles transversales Tipo de Obra:

En estos perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra basica, ancho minimo de
solera de cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas,
calzadas, valores limites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las
cunetas, segun las caracteristicas del terreno excavado, dimensiones y caracteristicas de
las capas del suelo seleccionado, sub-bases y pavimento.

Para cada disefio diferente del firme se dibujard un perfil transversal con indicacion de las
progresivas en que ha sido construido.
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Il - PUENTE

El Contratista deberd presentar una vez finalizadas las obras, planos conforme a obra
ejecutada, que consistiran en lo siguiente:

a) Planimetria General

Contendra detalles de indole similar a los de la planimetria general de proyecto. Plano
General del Proyecto. Verificacion o célculo completo de las estructuras

b) Planimetria de Detalle:

Se presentar4d plano acotado de planta, vista general del puente y de secciones
transversales tipicas en escala adecuada Planos de las diferentes estructuras que
componen el proyecto del puente. (Estribos, Pilares, Losas de Calzada y Vigas). Se

presentara plano, co ubicacion de los cafios previstos para futura instalacion eléctrica del

puente.

Plano de las via fil necesariof ¥ los accesos al puente y sus caracteristicas
Todos los pl en AUTOCAD, en escalas
similares a | resentacion, titulos, leyendas
y dibujos d ecto.

Los originales de los s en forma completa,

antes de la recepcion provisio observaciones de la

Inspeccidn, seran acomparfados de tres copias

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, as deberan ser corregidas,
presentando finalmente tres copias y el C.D., requisito sin el cual no podra efectuarse la

recepcion provisoria.

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales, de los juegos
de copias respectivos y C.D., cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo
establecido en este Articulo, serdn por cuenta del mismo, quien deberd incluirlos en los
gastos generales de la obra.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 39°.-

EXCLUSION DE
SUELOS DE LA

ERFILES TRANSVERSALES Y PLANILLA DE MOVIMIENTO DE
NTACIONES PAVA LA VENTA

En consec i | Archivo de Planos de

esta Direc i ral. San martin — 4to.
Piso.
Queda entendido que dichas lami illas de movimiento de

* k kk %k
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Articulo 40°.-

IMPUGNACIONES
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podran efectuar

observaciones en el acto de apertura de la Licitacién, respecto de la misma o de las
propuestas. Las observaciones deberan hacerlas constar en el acta de apertura, con la
obligacion de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso
contrario no sera atendida la observacion.

Con posterioridad al acto de apertura, y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los
oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacion debidamente

fundado, debera ser acompafiado de la constancia de un depdésito previo en el organismo
licitante y a la orden del mismo, y consistira en una garantia de impugnacién equivalente al
uno por ciento (1%) del total de la oferta o de la suma de las ofertas que impugne.

Dicha garantia sera devuelta a quien la constituyo en forma proporcional al numero de
ofertas para las cuales dicha impugnacion se resuelva favorablemente. En el caso de que
las impugnaciones sean rechazadas por el érgano administrativo competente y firme que
quede el acto, la Reparticion Licitante procedera a ejecutar el importe de la garantia, que
pasara a Rentas Generales.

Las garantias podran constituirse mediante depodsito en dinero en efectivo, depésito en
Banco autorizado por el Banco Central, titulos con cotizacion en bolsa del Pais, certificacion
de crédito liquido y exigible que tuviere el proponente contra la Administracién Publica
Provincial, fianza bancaria o seguro de caucién aprobado por la Administracion Publica
otorgada por compaiiia autorizada por el organismo nacional competente. En estos dos
ultimos casos deberan constar expresamente, que el garante se constituye en liso, llano y
principal pagador.

Las impugnaciones seran consideradas antes de la adjudicacion, pero no contestadas al
impugnante, quien tomara conocimiento de la resolucién recaida, al concretarse la
adjudicacion.

Las copias de las ofertas estaran a disposicion de los oferentes en el lugar que al efecto
determine el Organismo Licitante, durante cinco (5) dias habiles siguientes a la apertura.

Los oferentes, afianzando previamente en alguna de las formas previstas, con un deposito
de garantia de impugnacién equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto
oficial objeto de la licitacién si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta triunfante,
podran formular impugnacion fundada a la adjudicacion, en los términos y por los medios

recursivos previstos en la legislacién vigente.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES ( EDICION 1998 )

(En tomo aparte)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES ( EDICION 1998 )

(ANEXO 1)
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ANEXO |
AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES — EDICION 1998

La SECCION DI. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES CARPETAS Y
BACHEOS BITUMINOSOS, queda modificada con la siguiente:

I. El apartado D.I.2.4 Cementos Asfalticos queda anulado y reemplazado por el

siguiente de igual denominacion.

Los cementos asfalticos cumplirdn con las exigencias establecidas por la

NORMA IRAM — IAGP A 6604:2002 Asfaltos para uso vial — Clasificados por
penetracion o por la NORMA IRAM — IAGP A 6835:2002 asfaltos para uso vial —

Clasificados por viscosidad.

Segun la NORMA IRAM — IAGP A 6604:2002 los asfaltos se clasifican de
acuerdo con su penetracion de la forma siguiente:

TIPO [ Il 11 [\ \Y
Ambito de
penetracion | 40 -50 50 -60 70 -100 150 - 200 200 - 300
(0,2 mm)

Segun la NORMA IRAM — IAGP A 6835:2002 los asfaltos se clasifican de
acuerdo a la viscosidad, de la forma siguiente:

CLASE CA -5 CA-10 CA-20 CA-30 CA-40
Ambito de

. X 1600 - 2400 - 3600 -
wsEgoFs)s;clz;ld 400 -800 | 800 -1600 2400 3600 4800

Il. El apartado D.I.2.9 Emulsiones cationicas queda anulado y reemplazado por el

siguiente de igual denominacion:

Las emulsiones asfalticas catiénicas cumpliran las exigencias establecidas en la

NORMA IRAM — 6691:200I Asfaltos para uso vial — Emulsiones Asfalticas

catidnicas convencionales. Las emulsiones asfalticas catidnicas convencionales
se clasificaran en cinco clases y se dividen, la rotura rapida y rotura media en

tipos de la siguiente manera:

a.- De rotura rapida: tipo CRR-0, tipo CRR-1, tipo CRR-2.
b.- De rotura media: tipo CRM-1, tipo CRM-2.

c.- De rotura lenta: CRL.

d.- Superestable: CRS.

e.- De imprimacion: Cl

Ill. El apartado D.1.2.10 Cemento Asfaltico y emulsiones modificadas con

elastémeros u otros aditivos queda anulado y reemplazado por el siguiente:

D.l.2.10 Asfaltos maodificados con polimeros para uso vial.
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Los asfaltos modificados con polimeros deberan cumplir con lo establecido en la
NORMA IRAM 6596:2000 Asfaltos modificados con polimeros para uso vial.

Segun la NORMA IRAM 6596:2000 se consideran cuatro tipos de asfaltos
modificados con polimeros para uso vial, de acuerdo con su uso mas frecuente:

a.- Asfalto modificado AM1.
b.- Asfalto modificado AM2.
c.- Asfalto modificado AM3.
d.- Asfalto modificado AM4.

. Se incorpora el apartado D.1.2.11 Selladores asfalticos para juntas, fisuras y

grietas de pavimentos en el que establece lo siguiente:

Los selladores asfalticos para juntas, fisuras y grietas de pavimentos deberan
cumplir con lo establecido en la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 Asfaltos
para uso vial — Selladores asfalticos para juntas, fisuras y grietas de
pavimentos.

Segun la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 los selladores asfalticos se
clasifican en cuatro tipos:

a.- Sellador asfaltico SA 30
b.- Sellador asfaltico SA 40
c.- Sellador asfaltico SA 50
d.- Sellador asféaltico SA 60
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES
( En original )
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

INDICE
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
NORMAS DE ENSAYOS
COLOCACION DE LETREROS EN OBRA
BOTIQUIN
OBTENCION DE LOS MATERIALES. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA
EXIGENCIAS AMBIENTALES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL — CONTENIDOS MINIMOS
SENALAMIENTO HORIZONTAL- SECCION D. XIV
PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS
SENALAMIENTO VERTICAL
PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE
INSPECCION Y/O SUPERVISION
DESVIOS DE OBRA
INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO, ELEMENTOS Y PERSONAL A
PROVEER POR EL CONTRATISTA.
ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA

NOTA IMPORTANTE: Para esta Obra rige el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS GENERALES” de la Direccién Nacional de Vialidad,
Edicion 1998, la cual podra ser adquirida por el Contratista en
dicho Organismo.-
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Articulo N° 1

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998.

Son validas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicacion
mencionada y las que se indican expresamente en el Indice de Especificaciones Técnicas
de esta obra.

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la
documentacion de proyecto y que ademas el Contratista ha tomado total conocimiento del

texto contenido en las mismas.

Esta publicacion podra ser adquirida por el Contratista en la Direccidon
Nacional de Vialidad.

* k k k%
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NORMAS DE ENSAYOS

Articulo N° 2

Para esta Obra rigen las NORMAS DE ENSAYO de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, Edicion actualizada de Afio de 1998.

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentacion de
proyecto y que, ademas, el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en
las mismas.

Esta publicacién podra ser adquirida por el Contratista en la Direccion Nacional
de Vialidad.

* k k k%
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COLOCACION DE LETREROS EN OBRA

Articulo N° 3

El Titulo G) "COLOCACION DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINAS DEL CONTRATISTA. SENALES DE SEGURIDAD", del pliego
general de especificaciones técnicas edicion 1998 de la D.N.V. queda complementado con
lo siguiente:

El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de
la Obra, de acuerdo al modelo adjunto.

Las instrucciones de cémo se debe disefiar y construir el letrero de obra
podran ser consultadas en el Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento
Planificacion Vial de la D.P.V. San Juan.

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construccion
Despacio Desvio", etc. tendran los mismos colores utilizados para la sefializacion vertical y
en base a laminas reflectantes, material empleado para dicha sefializacion.

El Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que al respecto
imparta la Inspeccién y/o Supervision, para que los carteles citados cumplan con las
condiciones establecidas precedentemente.

* k k k%
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BOTIQUIN

Articulo N° 4
Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspeccién y/o Supervision,

el Contratista debera proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros
auxilios exigidos por las ART.

* k k k%
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OBTENCION DE LOS MATERIALES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Articulo N° 5

Seré exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la eleccion de las
fuentes de materiales que utilizara en la obra.

Si en el curso de la construccidn las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los
materiales necesarios para la misma, ese hecho no sera base de reclamacion alguna por
reajuste de precios unitarios ni para negociar nuevos precios unitarios.

Los precios unitarios de la propuesta no sufrirdn alteracion alguna por variacion de las
distancias medias de transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la
obra.

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las

Especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentacion.

Por lo tanto, la presentacién de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los
documentos que integran el legajo de la Licitacion y recogido en el terreno, o donde
corresponda, las informaciones sobre la naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los
materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que puedan influir en el costo de
las obras.

* k k k%
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EXIGENCIAS AMBIENTALES

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL — CONTENIDOS MINIMOS

Articulo N° 6

El CONTRATISTA desarrollara y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en
el Manual de Evaluacion y Gestién Ambiental de Obras Viales (MEGA 1) ANO 2007-“ AP y/o
EslA y en las condiciones de autorizacion que pudieran haber establecido las autoridades
provinciales y/o municipales competentes, asi como la Autoridad de Areas Naturales
Protegidas cuando correspondiere, al respecto el Contratista deberd observar los
requerimientos contenidos en la Ley Provincial N° 6571 y su Decreto Reglamentario N°
2067/97 .El CONTRATISTA obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacién
aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a
las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser
necesaria una modificacién a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la
ejecucion del proyecto. EI CONTRATISTA debera presentar a la Inspeccion ylo
Supervisién un programa detallado y un plan de manejo de todos los permisos y licencias
requeridos para la obra que no sean suministrados por la DPV y que se requieran para
ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones,
declaraciones, AP, EslA, PMA, etc., deberan ser incluidos dentro de los gastos generales
del CONTRATISTA, no recibiendo pago directo alguno de la DPV.
Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estaran limitados a) los
permisos operacionales tales como:

e Certificado de calidad ambiental o declaracién de impacto ambiental de las

canteras (Marco juridico Ambiental para la Actividad Minera).

e Permisos de captacion de agua.

¢ Disposicion de materiales de desbosque y de excavaciones.

e Localizacion de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en areas

cercanas a limites de areas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).

e Disposicion de residuos sélidos.

¢ Disposicion de efluentes.

e Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos

(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).

e Continuacion de la construccion después de hallazgos relacionados con el

Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueologicos y/o paleontoldgicos.

e Permisos para reparacién de vias cierre temporal de accesos a propiedades

privadas, o construccion de vias de acceso.

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las
resoluciones y dictamenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales
competentes.

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construccion (PMAc), debe contener todas las
medidas de manejo ambiental especificas para las actividades directa e indirectamente
relacionadas con la construccion, tales cémo: seleccién de los sitios de campamento,
préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitacién del
personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos,
cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles,
plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposicion de residuos sélidos y liquidos,
etc., y la fase de abandono.

El PMAmo debera incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos
aquellos aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema
natural como en el socio-econémico.
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El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias
constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecucién de los trabajos con el
minimo impacto ambiental posible. Se establece la siguiente guia para la elaboracion del
PMAc y del PMAmo, los que deberan estar en un todo de acuerdo con la legislacién
ambiental vigente en la jurisdiccion administrativa correspondiente, e incluiran las
condiciones de autorizaciéon que pudieran haber establecido las autoridades provinciales
competentes.

Disefio del PMA y organizacion.

Para el disefio del PMA, se ha de hacer la desagregacion del proyecto en sus actividades,
para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las
correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar
dicho riesgo.

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinara la
organizacion que permita su ejecucion y control efectivos. La organizacion debera contar
como minimo con un Responsable Ambiental ademas de otros profesionales con funciones
en ésta area con especialidades acordes con el PMA.

¢ Plan de Capacitacion del PMA

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construccion,
mantenimiento y operacion), incluida la fase de admision de personal (induccién ambiental).
Se llevara a cabo en forma acorde con la organizacion prevista para la iniciacion de la obra,
es decir se efectuara en forma verbal y escrita.

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitacion y entrenamiento sobre procedimientos
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la Obra. El
CONTRATISTA debe presentar el Programa de Induccion y Capacitacion en proteccién
ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el nimero de horas
hombre de capacitacion ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecucion, el temario, y
las ayudas a emplear. Durante la ejecucidon del contrato, debe mantener registros
actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del
CONTRATISTA o Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido
previamente la induccion y capacitacion en proteccion ambiental.

e Plan de Accion del PMA
El Plan de Accion es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminacion,
prevencién o control de los riesgos ambientales detectados en la Identificacion de Impactos
(IA), Medidas de Mitigacion (MM) y/o EslA. El estudio cuidadoso de las MM y en especial la
necesidad de proteccién de receptores sensibles seran fundamentales para su formulacién.
El PMA se puede dividir en componentes tales como

v" Control de Contaminacioén:

Agua:

Tratamiento de aguas residuales de operacién (campamento y
mantenimiento de equipos).
Aire:

o0 Control de emisidbn de material particulado por el transito,
movimiento de suelos, acopios, obradores, plantas de elaboracion de
concreto asféltico u hormigén.

o0 Control de emisién de fuentes moviles.

o Control de ruido.

Suelo:
Manejo y disposicion de residuos solidos y liquidos.
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v" Proteccién Ambiental
Fauna:

Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de
especimenes de la region. Inventario de las especies faunisticas que
resultaran atropelladas, indicando la especie, progresiva y fecha
aproximada del suceso.

Flora:
o Control de tala y utilizacion de especies forestales (en particular las
especies protegidas).
o0 Prevencién y control de incendios forestales.
Suelos:
o Control de actividades que generen erosion.
o0 Control de movimientos de suelo.
o0 Control de yacimientos y canteras.

o Control de sedimentos.
o0 Prevencién de descarga de materiales en cursos de agua (rios,
arroyos, lagunas, canales de riego).

e Planes de Contingencia del PMA
Disefio del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estara limitado a) derrame
de productos quimicos, combustibles, lubricantes, etc.
o] Desmovilizacién y restauracion (fase de abandono)

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolicién de
construcciones, limpieza y disposicién de residuos y escombros. Para la restauracion se
presentaran los esquemas de revegetalizacién de canteras y zonas de explotacién de
materiales.

¢ Plan de sequimiento del PMA
Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el
CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado
seguimiento del PMA, el cual deberd contar con aprobacion de la Inspeccion y/o
Supervisién
Las actividades a desarrollar son:

= Monitoreo.

= I[nspecciones.

= Informes.
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de
parametros ambientales. EI CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la
buena operacion de sus tecnologias de construccion, tratamiento de aguas para consumo
humano y vertidos de aguas producidas en sus operaciones.
Las inspecciones tendran por obijetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA vy se
debera elaborar una lista de chequeo para su realizacion.
Los Informes se elevardn mensualmente a la Inspeccidon y/o Supervisién conteniendo el
avance y estado de cumplimiento del PMAc, y con una periodicidad de tres meses para el
PMAmo. Ambos incluirdn un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con
anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al
respecto.

* k k k%
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SENALAMIENTO HORIZONTAL

SECCION (D - XIV)

Articulo N° 7

D.XIV.1 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

D.XIV.1.1 NORMAS GENERALES
A) Ejey separacion de carriles:

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no
pudiendo ser inferior a 0,10 m.

a) En zona rural:

a-1) En carpetas sin demarcacion en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10
m. de ancho, color blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relacién 0,25 -
Modulo 12).

a-2) En carpetas con demarcacion de eje preexistente se respetara la (Relacion
0,375).

b) En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho,
color blanco, alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00
m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar
(Relacion 0,375).

B) Demarcacion de eje doble amarillo y prohibicion de sobrepaso
unidireccional:

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicara en el proyecto no
pudiendo ser inferior a 0,10 m.

B-1) Curva horizontal: se demarcara doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y en
ambos extremos una distancia minima de prohibicién de sobrepaso unidireccional de 156 m.
En todos los casos debera verificarse que debe estar demarcada "zona de prohibicion de
sobrepaso” cuando la visibilidad disponible no supere la distancia de visibilidad minima en
metros de la Tabla N° 1:

Tabla N° 1
Kilémetros por hora Distancia de visibilidad minima en
metros
50 150
65 180
80 240
100 300
115 360
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B-2) Curva vertical: Se demarcara conforme grafico y tabla N° 1

CURVA VERTICAL

I
I
!

|
6,0' COMIENZA ZONA DE NO PASAR b,b' TERMINA ZONA DE NO PASAR

DISTANCIA DE VISIBILIDAD PASA A SER  DISTANCIA DE VISIBILIDAD VUELVE A

MENOR QUE EL MINIMO MEDIDO EN- EXCEDER EL MINIMO
TRE-PUNTOS A |I1O0m SOBRE EL
PAVIMENTO

NOTA: ZONAS DE NO PASAR EN DIRECCIONES OPUESTAS
PUEDEN O NO SOBREEXTENDERSE, DEPENDIEN-
DO DE LA ALINEACION.

B-3) Puentes y Tuneles: Se demarcara con doble eje de amarillo continuo en toda su
longitud méas dos complementos de prohibicién de sobrepaso unidireccional cuya longitud se
obtendra de la tabla N° 1.

B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara con
eje doble amarillo una distancia minima de 100 m. ambos lados de la interseccibn mas
dos complementos de prohibicion de sobrepaso unidireccional minimo de 156 m. La
suma de ambos no serd inferior a las de Tabla N° 1, caso contrario se aumentara la longitud
de la prohibicion de sobrepaso unidireccional (complemento).

B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspeccion podran
demarcarse dos complementos ambos lados de prohibicion de sobrepaso cuya
longitud se obtendra de la tabla N° 1, no pudiendo ser inferior a 156 m.

Como alternativa en calzadas sin demarcar, en las distancias indicadas anteriormente,
podra a criterio de la Inspeccion prescindirse de la prohibicién de sobrepaso en cuyo caso
se la reemplazara, incrementando la marca/modulo del eje: Relacién 0,5 Modulo 12 (6 m. X
6 m.).

B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcara dos complementos ambos lados de
la senda de prohibicién de sobrepaso cuya longitud se obtendra de la tabla n° 1, no
pudiendo ser inferior a 156 m.

B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetara lo estipulado en la Resolucion DNV 967/97.

C) En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcara el eje con el trazo
blanco discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibicién de sobrepaso.

D) En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcara sobre la obra de arte
doble eje amarillo y dos complementos a ambos lados de prohibicién de sobrepaso cuya
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longitud se obtendra de la tabla N° 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a

continuacion los casos en los cuales no se demarcara prohibiciéon de sobrepaso:

D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehiculos. No
demarcar zonas de prohibicion de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho
relativo en metros de al menos dos veces el ancho de banquina disponible en la zona de
aproximacion y/o el ancho relativo sea al menos de 6 m, (se elige el menor de los dos). El
ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el corddn, la cabecera o baranda de la
obra de arte. D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 500 y
menor de 2000 vehiculos. No demarcar zonas de prohibicion de sobrepaso en obras de arte
gue presenten un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina disponible en
la zona de aproximacion y/o el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de los
dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordén, la cabecera o la
baranda de la obra de arte. D-3) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA menor a
500 vehiculos. No se demarcaran zonas de prohibicion de sobrepaso en obras de arte con
un ancho entre cordones mayor o igual a 8 m.

E) Bordes: Delimita la calzada de circulacion vehicular.

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo
ser inferior a 0,10 m. E-1)

Demarcacion de bordes en intersecciones:

a - Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehiculos: la
linea de borde continuara en forma discontinua con una relacién Marca/Modulo de 0,5/2 m.
(1 m. X 1m.)yensanchada a 30 cm. Se demarcara la curva de empalme.

b - Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehiculos y caminos pavimentados con
TMDA mayor a 2500 vehiculos, la linea de borde se demarcara en forma discontinua con
una relacion Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 20 cm. Se demarcara
la curva de empalme.

c - Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehiculos y que cuenten con
sefialamiento horizontal, se interrumpira la linea de borde de calzada y se demarcara la
curva de empalme.

d - En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se
interrumpira el borde de calzada.

e - En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehiculos, caminos rurales, accesos a
fincas rurales, no se interrumpe la linea de borde.

f - En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, a
criterio de la Inspeccion podra interrumpirse la linea de borde, en cuyo caso se demarcara
en forma discontinua con una relacion Marca/Modulo de 0,52 m. (1 m. X 1 m.) y
manteniendo su ancho de borde.

g - En los puntos donde asi lo establezca la Supervision, para impedir la acumulacién de
agua, y facilitar su escurrimiento, se efectuaran cortes perpendiculares al eje del camino de
0,05 m. de ancho.

D.XIV.1.2 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS
OBRAS

A) Durante la ejecucion de las obras (premarcado, ejecucién del imprimado y aplicacion del
material termoplastico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o
personal, seran destacados en vehiculos sendos obreros con banderin rojo, a distancias lo
suficientemente amplias para que existan condiciones minimas de seguridad con respecto al
transito de la Ruta que, como se ha especificado, en ningln momento debera ser
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interrumpido y para proteccién del equipo y/o personal de la obra, independientemente de lo
gue se especifica en los siguientes puntos b y c. Las condiciones indicadas
precedentemente se cumpliran para el marcado del eje y en curvas verticales, para la
sefalizacion de los bordes del pavimento se podra prescindir del banderillero delantero.

B) Cuando se esta realizando el premarcado se colocara una serie de conos de goma o
tetraedros del mismo material o algin tipo de serial precautoria a satisfaccion de la
Inspeccion de la Obra, que sean visibles para imponer precaucién al conductor.

C) Antes de la aplicacion del material termoplastico en cada uno de los extremos del tramo
en construccion se colocaran carteles de las dimensiones y caracteristicas indicadas en los
pianos respectivos que forman parte de la documentacién contractual. La leyenda de los
mencionados letreros puede variar seguin la indole del obstaculo o de los trabajos que
afecten al transito normal de la ruta, lo que debera estar previamente aprobado y autorizado
por la Inspeccion de la Obra.

D) El balizamiento y sefialamiento descriptos, asi como de cualquier otro que a juicio de la
Supervisién de la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad publica, no recibird
pago directo alguno y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos en los
precios de los items de contrato.

E) Lo especificado precedentemente se considera lo minimo que el Contratista debe
cumplir en el concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el
mismo con el empleo e instalaciéon de otros elementos, los cuales en todos los casos debe
contar con la conformidad previa de la Supervision. Ademas el cumplimiento de estas
disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por
accidentes o danos de las personas u otros bienes de la Reparticion o de terceros.

F) Este sefialamiento precaucional deber4d mantenerse en perfectas condiciones, y la
Supervisién no permitira la realizacion de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de
estas disposiciones, para lo cual extendera la orden de servicio correspondiente. A su vez
impondra al Contratista una multa de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00.=) por cada dia de
paralizacion de la obra por este motivo.

D.XIV.1.3-IMPRIMADOR
1. Descripcion

Este trabajo consistira en dar una aplicacién previa de un imprimador sobre el pavimento con
un sobreancho de 5 cm. superior al establecido para la demarcacioén, en un todo de acuerdo
con las é6rdenes que imparta la Supervision. Este sobreancho debe quedar repartido por
partes iguales a ambos lados de la franja demarcada con material termoplastico reflectante.

La Superficie a imprimar o a sefializar debera ser cuidadosamente limpiada a fondo con
barredora sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias
extrafias y completamente secas, debiendo destacarse lo fundamental del correcto
cumplimiento de esta tarea.

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las
superficies puedan volver a ensuciarse, se procedera a recubrirlas con el imprimador
conveniente y uniformemente aplicado, de manera de obtener una optima adherencia del
material termoplastico sobre el pavimento.

No se autorizara la aplicacion del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea
inferior a 5° C y cuando las condiciones climaticas adversas no lo permitan (lluvias,
humedad, niebla, polvaredas, etc.).

En los pavimentos de hormigdn recientemente construidos deberd procederse a una
limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigén, en este
caso la imprimacién debe ser en color negro.
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Cuando el imprimador y la pintura termoplastica sean aplicados por un mismo equipo
provisto de los picos necesarios para hacerlo en forma simultanea, y dado que no
resulta posible apreciar la colocacion del imprimador en forma directa, se lo medira en el
deposito del equipo, antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para asi verificar la cantidad
empleada para la ejecucién de ese item en cada riego. En este caso el imprimador tendra
una composicidn tal que el curado sea instantaneo.

Este tipo de comprobaciéon, podra hacerse, a criterio de la Supervision, aun cuando la
imprimacion se efectlie en forma independiente a la aplicacién del material termoplastico.

2. Materiales

La composicidon del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero debera
asegurar la adherencia del material termoplastico al pavimento (hormigén o asfalto). En
rutas de hormigon se utilizara imprimador de color negro.

Se utilizara material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que
permita la aplicacion inmediata del termoplastico después de alcanzadas las condiciones
adecuadas.

D.XIV.1.3.1 — SENALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
APLICADO POR PULVERIZACION

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para
el material termoplastico aplicado por pulverizacién mediante proyeccion neumatica.

A) ALCANCE:

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberan reunir las
lineas demarcatorias de los carriles de circulacion, centros de calzadas, flechas indicadoras
y zonas peatonales sobre calzadas pavimentadas.

B) CARACTERISTICAS GENERALES:

La sefializacion se hara segun se indique en las condiciones generales del contrato y las
lineas seran del tipo continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las
flechas indicadoras seran rectas o curvas, segun su finalidad y su trazo Serra lleno. Las
zonas peatonales seran de fajas alternadas o continuas.

C) Caracteristicas TECNICAS:
C.1 Materiales:

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacion en caliente, de color blanco o amarillo cromo,
con adiccion de esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacion: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el
pavimento y el termoplastico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor
de 30 minutos.

c) Esferas de vidrio: seran de vidrio transparente con un porcentaje minimo del 70 % de
esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometria estara comprendida entre
tamices N° 20 a N° 140.

C.2 Aplicacion:

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a los
efectos de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena,
humedad, etc.
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La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y

soplado con equipo mecanico.

a) Riego del material de imprimacién: se efectuara inmediatamente después de la limpieza,
un riego de imprimacién, se empleara imprimador de las caracteristicas indicadas en el
punto C.1 b), que permite aplicar el termoplastico reflectante inmediatamente
después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado).

La franja de imprimacion - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la
del termoplastico, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

b) Aplicacion del material termoplastico reflectante: se aplicara en caliente, a la temperatura
y presioén indicada para lograr su pulverizacion (por sistema neumatico) con el fin de obtener
una buena uniformidad en la distribucion y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas),
gue se indiquen en los pliegos. El riego de material se efectuara Unicamente sobre
pavimentos previamente imprimados con el material que se determine mas adecuado.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas
mantendran el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada
100m. La variacién del paralelismo dentro de los limites indicados no Serra brusco con el fin
de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles,
no tendran diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada,
por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a
la determinacién de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente
frecuencia para fijar la medida mas conveniente, a fin de evitar cambios de alineacion
considerables o la posibilidad de que las lineas laterales, queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio
debera ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m..

El espesor de las franjas sera de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a
2,5mm.

El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepcion y siempre y cuando no afecte mas de un
5% de la superficie demarcada.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la
aplicacion del material.

c) Distribucion de esferas de vidrio: se distribuirdn sobre el material termoplastico
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia
en aquel.

La aplicacion de las esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la franja
pintada mediante un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas
arrojadas.

C.3 Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias
especialmente construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas
responderan como minimo a las siguientes caracteristicas:

a) Barredora: estara compuesta por un cepillo mecanico rotativo de levante automatico y
dispositivo para regular la presion del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho
minimo de 50 cm.
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Ademas dispondra de un sistema de soplado de accidn posterior al cepillo, de un caudal y
presion adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La
boca de salida de aire sera orientada a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no
perjudigue el uso del resto de la calzada.

b) Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a
presion neumatica o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada
y el control de la cantidad de material regada, y estara incluido en el regado de pintura.

c) Regador de pintura v esferas reflectantes: serd automotriz, estaran reunidos en el todos
los mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y
de material termoplastico, tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado
de microesferas a presion, etc.

La unidad sera apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultaneas y/o
blancas de trazos continuas o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego
adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y el termoplastico reflectante, pulverizaran
los mismos mediante la adicion de aire comprimido, y la boquilla de distribucion de las
esferas de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas
con energia sobre el material termoplastico, con el fin de lograr la maxima adherencia sobre
aquel.

El equipo debera poder aplicar lineas de borde y eje simultaneamente y los conjuntos de
boquillas seran ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda
ajustar el ancho de separacion de las mismas.

C.4 Calidad de los materiales:

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderan a las siguientes
condiciones:

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO
a) Ligante % 18 35
b) Di6éxido de titanio % 10 —

¢) Granulometria del material
libre de ligante :

pasa # N° 16 (IRAM 1,2) % 100 --
pasa # N° 50 (IRAM 297) % 40 70
pasa # N° 200 (IRAM 74) % 15 55
d) Deslizamiento a 60°C % — 10

€) Absorcion de agua. Ademas
luego de 96 horas de
inmersion no presentara
ampollado y/o agrietamiento.

f) Densidad g/cm3 1,6 2,1

g) Estabilidad térmica.

No se observara
desprendimiento de humos
agresivos ni cambios
acentuados de color.

Punto de ablandamiento.

h) Color y aspecto. Sera de color
similar al de la muestra tipo
existente en el Laboratorio
Central de la D.N.V.

i) Adherencia. — — —

% — 0,5

°C 65 130
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No se producira
Desprendimiento al intentar
separar el material
termoplastico con espatula
ya sea en obra o en probetas
de hormigon o asfalto con
material blanco o amarillo.

j) Resistencia a la baja
temperatura.
A 5°C durante 24hs, no — — —
se observara agrietamientos
de la superficie.

k) Contenido de esferas de

vidrio. % 20 30
1) Refraccion a 25°C — 15 —
m) Granulometria de las
esferas para incorporar:
pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100 -
pasa # N° 30(IRAM 590) % 95 100
pasa # N°140(IRAM 105) % -- 10
n) Esferas perfectas (redondas % 20 .
e incoloras)
C5
ESFERAS DE VIDRIO
(DE AGREGADO POSTERIOR UNIDAD MINIMO MAXIMO
AL PINTADO)
a) Indice de refraccion (a 25°C) — 15 —
b) Granulometria :
pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100 -
pasa # N° 30 (IRAM 590) % 90 100
pasa # N° 80 (IRAM 177) % 0 10
c) Esferas perfectas. Cantidad a
) Gt g/m2 300 —

NOTA: La Direccion Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de
interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material
termoplastico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de
ensayos no previstos en estas especificaciones.

D)
D.1 Toma de muestras para ensayo:

Definicion de seccién de un tramo: El tramo se dividird en secciones de 25 Km o fraccion.

Por cada seccion o fraccion se sacara una muestra de material termoplastico de cada borde,
eje punteado y eje amarillo (si lo hubiere).

Cada una de las muestras del material termoplastico deberd ir acompafiada de la respectiva
muestra de microesferas.

La extraccion de las muestras, se hara del equipo aplicador mediante la descarga del
dispositivo distribuidor sobre un recipiente adecuado.
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La muestra sera de un peso aproximado de 5 Kg., triturandose la misma hasta obtener
trozos de tamafio no mayor a 3 cm. en su dimension maxima. Luego, se mezclara y reducira

por cuarteo a una muestra uUnica de aproximadamente 2 Kg..

Para las esferas de vidrio se extraera del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,25
Kg..

Todas las muestras extraidas, se remitirAn en envases adecuados al Laboratorio de la DNV
o contratado por este, para su andlisis.

El Supervisor de obra consignara en el envio, el equipo del cual ha sido extraida la muestra,
como asi también la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en
gue ha sido aplicado el material, tipo de linea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en
progresiva creciente.

NOTAS:

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la
muestra tipo existente en el Laboratorio de la DNV, debe ser rechazada en obra, sin enviar
muestra.

2.- El Contratista deberd proveer a la Supervision de Obras de Vialidad Nacional de los
envases adecuados que sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios
de ensayos, los distintos materiales empleados en esos trabajos de Sefialamiento
Horizontal.

D.2 Toma de muestras para determinar el espesor de las lineas:

Se extraeran cinco (5) muestras de cada linea, cada 25 Km (seccion), a razén de una cada
cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada muestra sera representativa de esa longitud
(cinco - 5 - Km) y sera analizada para determinar su aceptacion, penalidad o rechazo segun
corresponda.

Si dentro de la seccidn evaluada hubiera sectores de eje con doble linea amarilla, se elegira
como minimo una muestra de color amarillo por seccién, de acuerdo al porcentaje de este
tipo de linea que se haya demarcado en la seccion.

La extraccion podra efectuarse durante la aplicacion o con posterioridad, debiendo
identificarse cada muestra extraida con los siguientes datos: ruta, tramo, seccién, progresiva
y tipo de linea.

D.3 Medicion para determinar el ancho de las lineas :

Se efectuaran cinco (5) mediciones de cada linea cada veinticinco (25) Km (seccién), a
razén de una cada cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medicién sera
representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y serd analizada para determinar su
aceptacion, penalidad o rechazo segln corresponda.

Cada medicidon debera identificarse con los siguientes datos : ruta, tramo, seccion,
progresiva y tipo de linea.

E)
E.1 Garantia del Periodo de Demarcacion:

La sefalizacion del pavimento debera ser garantizada por la firma oferente contra fallas
debidas a una adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material
termoplastico en si, como al método de calentamiento o de aplicacion.
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El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplastico reflectante

asi como su aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante dos (2) anos cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas
condiciones. Al procederse a la recepcion definitiva la reflectancia no debera ser inferior a
110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m? para las de color amarillo
en ambos lados medidos con equipo dinamico tipo Ecodyn o similar, cuyos angulos seran:

Angulo de iluminacion: 3,5° Angulo de observacion: 4,5°

Se admitird una disminucién de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio
del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd.
Lux/m? para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea
necesario para cumplir con esta exigencia.

Asimismo el Contratista debera mantener a disposicién de la DNV, durante el periodo de
garantia, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar
las exigencias del presente punto.

F) EJECUCION DE LAS OBRAS
F.l
Replanteo:

En el replanteo del sefialamiento horizontal se indicara, con pintura al agua el principio y el
fin de las zonas a demarcar con material termoplastico reflectante, dejandose claramente
establecido las partes a sefializar con doble linea amarilla, de

Prohibicion de sobrepaso, la interrupcion de borde, y los cruces ferroviarios, cuando
corresponde, debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin
indique la Direccion Nacional de Vialidad.

Asimismo el premarcado que se realiza como guia para los equipos de demarcacion, debera
efectuarse con pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y debera
desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los conductores.

F.2

El Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose
atener al mismo para la ejecucion de las obras.

Si por algin motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes
mencionado, debera presentar un nuevo plan sujeto a la aprobacién de la Supervisién de la
D.N.V..

F.3

La D.N.V. entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicacion del material
termoplastico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el
Contratista lo notificara por escrito a la Supervisién resolviéendose de comdn acuerdo el
temperamento a adoptar en cada caso.

F.4

Durante la ejecucién de los trabajos el Contratista sefializara la zona comprendida en los
mismos en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los
vehiculos circulen sobre las franjas recién pintadas y mientras estén en estado plastico que
los perjudique (D.XIV. 1.2.).
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De ninguna manera se podra impedir, ni aun en forma momentanea el transito en todo el
ancho de la calzada; en consecuencia el Contratista presentara a la Supervision, para su
aprobacion, la forma en que se desarrollara el transito de cada seccion a demarcar y las

medidas de sefialamiento que adoptara.
F.5

Previo a la recepcion provisional de los trabajos, toda seccion que no cumpla con los
requisitos constructivos exigidos en este pliego de especificaciones sera rechazada,
debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

En tanto, se suspendera la certificacion de los trabajos pendientes y se establecera como
fecha de finalizacion de la obra, a los efectos de la aplicacion de lo establecido en el periodo
de garantia (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y de la conservacion (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la
correspondiente a la terminacion de rehechas, es decir cuando la demarcacion se encuentra
en condiciones de recepcion.

G) PENALIDADES

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio
exclusivo de la Direcciéon Nacional de Vialidad no haga necesaria la reconstruccion del
trabajo ejecutado, se impondran los siguientes descuentos, expresados en porcentaje de
precio unitario contractual:

10 % sobre la totalidad de la seccién y tipo de linea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s
de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %,
diéxido de titanio menor del 10 % y hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al
20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70 % y hasta 50 % y cuando el material
utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A-
10).

10% cuando en la seccion considerada y dentro de la desviacion admitida en las
condiciones de Recepcion Provisional los promedios del tramo se encuentren en los
siguientes valores :

Color blanco : 237 a 249 mcd. Lux m2

Color amarillo: 170 a 179 mcd. Lux m2

La penalidad se aplica sobre la seccién y linea evaluada.
Las secciones con la desviacion admitida Punto D.XIV. 3.3
(Recepcioén Provisional) quedan excluidos de penalidad.

10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra medida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-3).

15 % cuando, en una seccion de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos
entre:

Color blanco : 225 a 236 mcd. Lux m2
Color amarrillo: 160 a 169 mcd. Lux m2

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la seccién
considerada, la penalidad se aplicara sobre la seccion y Ignea evaluada.

Cuando la superficie deficiente en las condiciones mencionadas, supere el 20%
es motivo de rechazo de esa seccidn, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta
exclusiva por el Contratista.
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15 % sobre la totalidad de la seccion y tipo de linea evaluada, cuando el material utilizado no
cumpla satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente ( A -10 ), o por
incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas
dentro del 10 % de deficiencias con respecto a lo especificado, o por contener diéxido de
titanio entre 9 % y hasta 8 %.

25 % sobre la totalidad de la seccidn y tipo de linea evaluada, cuando se cumpla alguna/s
de las siguientes condiciones.- el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta
13 %, esferas perfectas menor del 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometria
de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de
diferencia con respecto de lo especificado, didxido de titanio entre 8 % y hasta 7 %.

Para el caso del ensayo A -10 la D.N.V. aplicara este descuento cuando no cumpliendo el
mismo, considere que los margenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario
dispondra la reconstruccion de los sectores demarcados con el material observado.

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra extraida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-2).

25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra medida (segin D.XIV. 1.3.1 - D-3).

Estos descuentos, que seran acumulativos, se efectuaran en la certificacion de los tramos
donde los resultados del laboratorio y medicion correspondiente acusen deficiencias, y no
cumplan con lo establecido en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicara en
los certificados que se expidan con posterioridad a la obtencion de los resultados de los
ensayos.

Sera rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista,
el tramo donde los ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias:

- Material ligante menor de 14 %.

- Dioxido de titanio menor de 7 %.

- Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %.

- indice de reflexion de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5).
- Esferas perfectas menor de 40 %.

- Deslizamiento por calentamiento a 60°C mayor del exigido (10%)

- Absorcion de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja
temperatura.

- indice de refraccion de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50).
- Espesor de la franja menor de 1 mm.
- Ancho de la franja menor de 8 cm.

- Reflectancia menor a: blanco 225 mcd/lux/m2 amarillo 160 mcd/lux/m2

H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION
Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacién
(2 anos), los trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los
deterioros producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones
correspondientes a su exclusivo cargo.
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¢) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos,

etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparacion hasta un 10 % del total de la demarcacion.

[) MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacion horizontal se medird, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de
demarcacion ejecutada y aprobada por la Inspeccion a los precios unitarios de Contrato. Si
de los andlisis efectuados por Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de las
verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos
ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el D.XIV. 1.3.1. Punto G de estas
Especificaciones.

El precio contractual sera compensacion total por la limpieza, imprimacion; adquisicion,
calentamiento, aplicacién de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra
operacion o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en
condiciones de ser aprobada por la Supervisiébn, como asi también los costos de
conservacioén que incluye la reposicion del material deteriorado.

D.XIV. 1.3.1.1 EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUCION DE TAREAS DE
DEMARCACION HORIZONTAL

a) 1 equipo fusor del material termoplastico.

b) 1 equipo aplicador del imprimador, del material termoplastico y
sembrado de esferas.

¢) 1 equipo barredor y soplador.

Sin la presencia de este equipo minimo en el lugar de la obra no se permitira la realizacién
de los trabajos. Los mismos se efectuaran cuando el equipo sea completado.

Rendimiento de los equipos:

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos debera tener una capacidad minima
de aplicacién de 2000 m2 por Jornada de 8 horas.

NOTA: Los equipos a) y b) podran indistintamente encontrarse montados en una sola
unidad motriz en forma conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas.

D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICION

La empresa contratista de trabajo de sefialamiento horizontal debera proveer a la
Supervision de obras de Vialidad Nacional de los elementos que a continuacion se detallan
para efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que se utilizan.

a) Termometro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar
a fin de verificar que cumpla con lo especificado para la aplicacién de los materiales.

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciacion de una décima
de milimetro.

c) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones minimas seran: ancho 0,10
m. mayor al ancho de la linea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la linea. Ejemplo: para una
linea de ancho de 0,10 m. la chapa sera de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo de
0,10 m. la chapa sera de: 0,20 m. X 0,40 m. El espesor de la chapa no sera inferior a 2 mm.,
en la cantidad que considere necesaria la inspeccion de la obra y en relacién con el volumen
de obra.

d) Elementos para medicidn de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odémetro o
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similar).
e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.

f) Lente de 20 aumentos.

g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de carton para la guarda de la muestras
guarda de las muestras extraidas, en la cantidad que lo requiera la Inspeccion.

La contratista debera entregar estos elementos a la Inspeccién del Distrito en el momento de
la firma del Acta de Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provision. La Inspeccion
devolvera los elementos una vez finalizados los trabajos correspondientes a su Distrito, para
dicha devolucién se labrara Acta respectiva.

D XIV 1.3.1.3. TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA.

Cuando la Contratista realice tareas en forma simultanea, en mas de un Distrito, ademas del
vehiculo sefialado en el Articulo 4 - Seccion 4 B del presente Pliego, debera facilitar el
traslado de la Inspeccioén de los Distritos, cada vez que estos se lo soliciten.

D.XIV. 1.3.2 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO
REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSION

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la
demarcacion de sendas peatonales, lineas de frenado, isletas y flechas direccionales de
acuerdo a los graficos que forman parte de la presente documentacion.

1. Caracteristicas generales

La sefalizacion se hara segun se indique en las condiciones generales del contrato. Las
flechas indicadoras seran rectas o curvas, segun su finalidad y su trazo sera lleno, y las
zonas peatonales e isletas seran de fajas alternadas o continuas.

Curvas: se demarcaran conforme al piano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva
(frente a la serial de prevencién) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la
Inspeccion.

2. Materiales

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacién en caliente, de color blanco
amarillo cromo, con adicion de esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacion: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente
pliego.

c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.

d) Material termoplastico:

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO
Ligante % 18 24
Didxido de titanio (x) % 10

Esferas de vidrio : contenido % 20 30
Granulometria :

Pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100

Pasa # N° 30 (IRAM 420) % 90

Pasa # N° 80 (IRAM 177) % 10
indice de refraccion -25°C 1,50

Esferas perfectas (redondas e % 70

incoloras

Granulometria del material libre

de ligante :
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Pasa # N°16 (IRAM 1,2) % 100
Pasa # N°50 (IRAM 297) % 40 70
Pasa # N° 200 (IRAM74) % 15 55
Punto de ablandamiento °C 65 130
Deslizamiento por calentamiento % 10

Absorcion de agua.

Ademas luego de 96 horas de
inmersion no presentara % 0,5
cuarteado y/o ampollado y/o
agrietamiento.

Densidad g/cm3 1.9 2,5
Estabilidad térmica: No se

observara desprendimiento  de

humos agresivos ni

cambios acentuados de color.

Color y aspecto.

Sera de color similar al de la
muestra tipo existente en el
Laboratorio de la D.N.V.

Adherencia.

No se producira desprendimiento
al intentar separar el material
termoplastico con espatula y
aplicado sobre probeta asfaltica si
es de color blanco, o sobre
probetas de H° previamente
imprimada si es de color amarillo.

Resistencia a la baja
temperatura.

A 5°C durante 24hs, no se
observara agrietamientos de la

superficie.

Esferas de vidrio a sembrar: indice 15

de refraccion 25°C. '
Granulométrica :

Pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100

Pasa # N° 30 (IRAM 590) % 90 100
Pasa # N° 80 (IRAM 177) % 10
Esferas perfectas (redondas e

incoloras) % 70

Cantidad a sembrar g/m2 500

x)
ESTE REQUISITO SE EXIGIRA UNICAMENTE PARA EL
TERMOPLASTICO DE COLOR BLANCO

NOTA: La Direccion Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de
interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptacién o rechazo del material
termoplastico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de
ensayos no previstos en estas especificaciones.



DIRECCION PROVINCIAL @
DE VIALIDAD
SAN JUAN
R, Y

3. Ejecucién de las obras

1°) El replanteo de la sefalizacion horizontal se indicara con pintura al agua, desde el
principio hasta el fin de las obras a demarcar.

2°) La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacién, sera cepillado, soplada y secada
a efectos de lograr la eliminacidon de toda materia extrafia a la imprimacién. La Inspeccién
controlara que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocacién del
material termoplastico en las zonas preparadas que considere deficientes. Para la ejecucién
de estos trabajos sera obligatorio el uso de equipos mecanicos.

3°) En ningun caso se debera aplicar el material termoplastico, cuando la temperatura del
pavimento sea menor de 5°C y cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias,
humedad, nieblas, heladas, polvaredas, etc.).

4°) La Direccién Nacional de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones para la
aplicacion del material termoplastico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en
estas condiciones el Contratista lo notificara a la Inspeccién, resolviéndose de comun
acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso.

5°) El material termoplastico sera calentado en la caldera, por via indirecta y agitado en
forma mecénica a fin de lograr su homogeneizaciéon y se calentara a la temperatura de
aplicacion adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor minimo de
3 mm.. La Supervision controlara la temperatura para evitar el recalentamiento que
provoque alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10°C en mas con
respecto a la temperatura estipulada por el fabricante.

6°) La descarga de aplicacion se efectuara por medio de una zapata y la superficie a
obtenerse debera ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y
nitidos, libres de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier
otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color.

7°) Simultdneamente con la aplicacién del material termoplastico se procedera al sembrado
de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operacion debera
de estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplastico que se
aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan
superficialmente que haya mala retencion.

Ademas se debera dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este
sembrado debera responder como minimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado,
pero es obligacion del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la
obtencion inmediata de la reflectancia adecuada.

8°) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervision de la Obra
verificara que el envase en que estan contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de
manera tal que al proceder a su abertura comprobara que las mismas estén completamente
secas y que no se presenten pegadas entre si.

9°) La demarcacion horizontal con material termoplastico reflectante debera ser librada al
transito en un tiempo no mayor de 30 minutos.

10°) Durante la realizacion de los trabajos el Contratista sefializara debidamente la zona de
trabajo, como minimo segun lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones
técnicas, debiendo tomar todas las medidas que considere necesarias para que de ninguna
manera se impida el libre transito por la ruta, ni aun que sea suspendido en forma
momentanea.

4. Tomas de muestras.

Durante la ejecucién de los trabajos se tomara una muestra de material termoplastico y
microesferas, cada 100 m2 de demarcacion.
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5. Garantia

Seré igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones
técnicas para material aplicado por pulverizacion.

6. Penalidades

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que
a juicio exclusivo de la Direccion Nacional de Vialidad, no haga necesaria la reconstruccion
del trabajo ejecutado, se impondran los siguientes descuentos, expresados en porcentajes
del precio unitario contractual.

Estos descuentos se efectuaran en la certificacion de los tramos donde los resultados del
laboratorio y medicidn correspondiente acusen deficiencias:

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea
menor del 18 % y hasta el 14 %; didxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido
de esferas de vidrio menor de 20 % y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta
un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8 mm. y cuando el material utilizado no cumple
satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A-10).

10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviacion admitida en las condiciones
de Recepcion Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores :

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m?
Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m?

Los tramos con la desviacion admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepcién Provisional)
guedan excluidos de penalidad.

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado
precedentemente (A -10) o por incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio,
incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o
por contener didxido de titanio entre el 9 % y hasta el 8 %.

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas
de vidrio sea menor del 16 % y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y
hasta 40 %, incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o
sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de eficiencia con respecto a lo especificado;
diéxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre 2,6 mm. y 2,8 mm.

Para el caso del ensayo (A -10) la Direccion Nacional de Vialidad aplicara este descuento
cuando no cumpliendo plenamente los mismos, considere que los margenes de
diferencia pueden ser admisibles: caso contrario dispondra la reconstruccion de los
sectores demarcados con el material observado.

Sera rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el
tramo donde de los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias:

= Material ligante menor del 14 %

» Didxido de titanio menor del 7%

= Contenido de esferas menor del 13 %.

= indice de reflexion menor de lo establecido (1,5 %)

» Esferas perfectas menor del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C mayor
del exigido (10%)

= Absorciéon del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la
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resistencia a baja temperatura. indice de refraccion 25°C menor de lo establecido

(1,5%) Espesor de la franja menor de 2,6 mm..
Reflectancia menor a: blanco 160 mcd/lux/m? , amarillo 120 mcd/lux/m?

7. Conservacion

Sera igual a la detallada en el item H del articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

8. Medicidon y Forma de Pago

La demarcacion horizontal con extrusion se medird, certificara y pagara por metro cuadrado
(m2) de demarcacién ejecutada y aprobada por la Inspeccion a los precios unitarios de
Contrato. Si de los analisis efectuados por Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de
las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los
trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el Punto 6 precedente.

En la demarcacién de nuameros, letras, simbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se
computara calculando vacios por llenos, encuadrando la figura dentro de rectangulos.

El precio contractual sera compensacion total por la limpieza, imprimacion; adquisicion,
calentamiento, aplicacién de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra
operacion o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en
condiciones de ser aprobada por la Supervision, como asi también los costos de
conservacién que incluye la reposicion del material deteriorado.

D.XIV. 1.3.2.1 EQUIPOS

1°) El Contratista debera utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad
suficiente para realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicacidn, tendra
un rendimiento minimo de 1000 m2 en 8 horas de trabajo.

2°) Cada unidad operativo constara de:

a) Equipo para fusion del material por calentamiento indirecto
provisto de un agitador y con indicador de temperatura.

b) Equipo mecéanico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento.

¢) Equipo propulsado mecéanicamente con sistema de calentamiento indirecto para la
aplicacion del material termoplastico, provisto de agitador mecanico y sembrador de
esferillas de vidrio. Este equipo tendrd un indicador de temperatura de la masa
termoplastica.

DEMARCACION DE CURVA SOBRE PAVIMENTO

D.XIV. 1.3.3 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO
REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACION Y/O EXTRUSION

Condiciones generales para la recepcién provisional de las obras:

1) Para proceder a la recepcién provisional de los trabajos, debera verificarse el
cumplimiento de las disposiciones contractuales y de lo establecido en la Seccién D.XIV.
1.3.1 - Fy Seccion D.XIV. 1.3.2 - 3 (Ejecucién de las obras) segln corresponda.
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Se debera efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de
ancho y espesor de la franja y de los ciclos del discontinuo especificados.

2) Entre los 15 y 90 dias de finalizada la demarcacion de ejes o lineas de bordes
(pulverizacién - extrusién - Linea vibrante - linea para lluvia) se efectuara la medicion del
indice de reflectancia, con equipo dinamico tipo Ecodyn o similar cuyos angulos seran:

angulo de iluminacién 3,5°
angulo se observacion 4,5°
Los valores minimos fijados para esta medicién, necesaria para la R.P., seran las siguientes:
Color blanco : 250 mcd. Lux m2
Color amarillo: 180 mcd. Lux m2

Se admitira una disminucién de hasta un 5%, la que no sera objeto de penalidades siempre
y cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores :

Color blanco : 250 mcd. Lux m2
Color amatrillo: 180 mcd. Lux m2

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro del
rango del 5 % serd recibido con la aplicacion de la respectiva penalidad.

1) Extrusion: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, bandas
optico sonoras, texto, simbolos, numeros, etc. Entre los 15 y 90 dias de finalizada la
demarcacion se efectuara la medicién del indice de reflectancia, con equipo estatico Mirolux
MP - 12. Los valores minimos fijados para esta medicidén, necesaria para la R.P., seran las
siguientes:

Color blanco : 180 mcd. Lux m2
Color amarillo : 140 mcd. Lux m2

Se admitira una disminucién de hasta un 5%, la que no sera objeto de penalidades siempre
y cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores :

Color blanco : 180 mcd. Lux m2
Color amarillo : 140 mcd. Lux m2

Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G) y D.XIV.
1.3.2. 6) Penalidades.

Respecto al grado de inmersion de las esferas en el material termoplastico, ello se
constatara haciendo uso de una lente de 20 aumento en los puntos que asi lo considere
necesario la Supervisién. Las secciones que no cumplan esas exigencias seran rechazadas,
debiendo el Contratista arbitrar los medios necesarios para satisfacer aquellas.

D.XIV. 2 - BANDAS OPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL
TERMOPLASTICO - APLICADAS POR EXTRUSION

D.XIV.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la
ejecucion de bandas Gptico-sonoras cualquiera sea la distribucion y dimensionamiento de las
mismas. Se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida en la SECCION 5 del
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presente Pliego. La distnbucion exacta la indicara la Inspeccion Zonal de cada Distrito
Jurisdiccional.

D.XIV. 2.1.1 Caracteristicas Generales.

La aplicacion de bandas éptico-sonoras se efectuara de acuerdo con la normativa emitida
por la Direccion Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son
resueltos por via separada de la presente especificacion.

D.XIV. 2.1.2 Materiales.

A) Termoplastico Reflectante: De aplicacién en caliente color blanco o amarillo, con
posterior sembrado de esferas de vidrio.

B) Imprimador : Sera de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas segun el tipo de
superficie a tratar.

C) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales.

El material debe cumplir con los siguientes requisitos:

Método de

Componentes Unidad Minimo Méaximo
Ensayo

1 - Material Termoplastico :
Material Ligante % 15 30 A-1
Diéxido de Titanio
(Solo p/ mat. Blanco)

2 - Esferas de Vidrio :

Contenido | % | 20 | 30 |
Granulometria :

% 10 - A-2

Pasa Tamiz N° 16

(IRAM1,2mm) % 100 -
Pasa Tamiz N' 30

(IRAM 590 u) % 60 -
Pasa Tamiz N' 50

(IRAM 297u) % 40 -
Pasa Tamiz N° 100 o 0

(IRAM 149u) 0 )
indice de Refraccion .

A 25°C ¢ 1.5 -
Esferas Perfectas 0

redondas e incoloras) % 7 )
3 - Granulometria del Material - Libre Ligante

Aclaracién : Los aridos a utilizar deberan ser objeto de una exigente elecciéon.  Su
naturaleza sera cuarcitica o feldespatica y procedente de trituracion.
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Pasa Tamiz N' 4
(IRAM 4,8 mm)
Pasa Tamiz N° 8
(IRAM 2,4 mm)
Pasa Tamiz N° 16
(IRAM 1,2 mm)
Pasa Tamiz N' 30
(IRAM 590 u)
Pasa Tamiz N' 50
(IRAM 297 u)

Pasa Tamiz N* 100
(IRAM 149 u)

Pasa Tamiz N° 200
(IRAM 74 u)

Punto de
Ablandamiento

Densidad de
Material Fundido

Deslizamiento en piano
inclinado por
Calentamiento a 70°C
durante 48 Hs.

% 100 A-1

% 90 - A-1

% 65 - A-1

% 45 - A-1

% 25 - A-1

% 15 - A-1

% 5 - A-1

°C 70 120 -

Gr/lcm?® 1,8 2,6 A-6

Absorcion de agua
luego de 96 hs. De
Inmersién (no presentara % - 0,5 A-5
cuarteado y/o ampollado
yl/o agrietado)

Resistencia a la baja

- - - A-10
temperatu ra

D.XIV. 2.1.3 Color, aspecto y espesor.

Sera de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como asi también para la
de color amarillo (179 - C Pantone). Su espesor serd de 10 mm. con una tolerancia de + - 2
mm.

D.XIV. 2.1.4 Estabilidad Térmica.

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.

D.XIV. 2.1.5 Adherencia.

No se producirdn desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante
uso de espatula) aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.



DIRECCION PROVINCIAL @
DE VIALIDAD
SAN JUAN
R, Y

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa
de aluminio.

D.XIV. 2.1.6 Prueba de Impacto.

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha
permanecido 24 horas a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el
aparato diseflado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberan
observarse :

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre
la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior,
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de
forma convexa, limitada en su diametro por el agujero de la base del aparato donde se
apoya la muestra.

D.XIV. 2.1.7 Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada.

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs de peso con
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm?, colocada en estufa durante 24 hrs, el
hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no debera ser mayor a 1
mm.

D.XIV. 2.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada.

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones
requeridas para este ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm
de ancho y 75 mm de diametro en goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kgs en
condicion humeda, no debera presentar desgaste apreciable ni deformacion.

D.XIV. 2.2 ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

indice de refraccion Unidad | Minimo | Maximo Méetodo de
Ensayo

A25°C g radian 15 - -
Esfericidad % 75 - -
Granulometria :

Pasa tamiz N° 16 (IRAM 1,2mm) % 100 - -
Pasa tamiz N° 20 (IRAM 840u) % 90 100 -
Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590u) % 25 35 -
Pasa tamiz N° 50 (IRAM 297u) % 0 5 -
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D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS OPTICO-
SONORAS.

D.XIV. 2.3.1 Resistencia al deslizamiento.

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizacién de un
péndulo de rozamiento.

Péndulo SRT ( Skid Resistance Tester ) : se toma como referencia la norma espafiola UNE
135 - 272 - 94 para sefializacion horizontal.

D.XIV. 2.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial.

Mediante la utilizaciéon de equipo retroreflectometro Mirolux MP - 12 se determinara los
niveles de luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecucién de las bandas
Optico-sonoras. Su valor sera igual al de los exigidos en el capitulo D. XIV 1.3.2

Esta determinacion se efectuara una vez terminada la ejecucidon de las bandas y con
posterioridad se efectuara un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede
microesfera suelta sobre la superficie.

D.XIV. 2.3.3 Niveles Minimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda.

Deberan cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante sefializacion
horizontal - item E) del Articulo D.XIV. 1.3.2

D.XIV.2.4 PENALIDADES

Sera igual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusion. Se establece que
se rechazaran las bandas cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en
el Articulo D.XIV 2.1.3

D.XIV.2.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Sera igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas,
para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV. 2.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Seré igual a la detallada en el item |) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV. 2.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
Idem capitulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3.
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DISPOSICION BANDAS OPTICO SONORAS

0.20

ANCHO DE BANDA (m)
31,00 SEPARACION ENTRE BANDAS (m)

0,30
28,00
0,30
25,00
0,30
22,00
0,30
20,00
0,30
17,00
0,30
14,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30

11,00

0,30
DISTANCIA RECOMENDABLE 35 m. DEL EVENTO.

215,90m.
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D.XIV. 3 LINEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO
APLICADAS POR EXTRUSION

D.XIV. 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La presente especificacibn comprende las caracteristicas generales que debera reunir la
ejecucion de Linea Vibrante, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida
en la SECCION 5 del presente Pliego. La distribucion exacta la indicara la Inspeccién Zonal
de cada Distrito Jurisdiccional.

D.XIV. 3.1.1 Caracteristicas Generales:

La aplicacion de lineas vibrantes se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la
Direccion Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son
resueltos por via separada de la presente especificacion.

D.XIV. 3.1.1.2 Dimensiones:

LINEA BASE: Ancho minimo 100 mm - Espesor 2 mm

RESALTOS: Ancho minimo 100 mm - Largo 50 mm - Altura 10 mm + - 2 mm
SEPARACION DE RESALTOS: 250 mm

D.XIV. 3.1.2 Materiales:

A. Termoplastico Reflectante: de aplicacion en caliente color blanco o amarillo, con
posterior sembrado de esferas de vidrio.

B. Imprimador: sera de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas segun el tipo de
superficie a tratar.

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.
El material debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Material Termoplastico:

Componentes Unidad Minimo Maximo Método de
ensayo
Material Ligante % 18 25 A-1
Didxido de titanio (solo % 10 A-D
para mat. blanco)

2. Esferas de Vidrio:

Contenido % 25
Granulometria :

Pasa Tamiz n° 16
(IRAM 1,2 mm)

Pasa Tamiz n° 30
(IRAM 590 u)

Pasa Tamiz n° 50
(IRAM 297 u)

Pasa Tamiz n° 100
(IRAM 149 u)

indice de Refraccion
A25°C

Esferas Perfectas
(redondas e incoloras)
3. Granulometria del Material - Libre Ligante

%

% 65

% 40

% 0

°C 15

% 75

Aclaracion:
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Los aridos a utilizar deberan ser objeto de una exigente eleccion. Su naturaleza sera
cuarcitica o feldespatica en un 80% como minimo

Pasa Tamiz n° 8

(IRAM 2,4 mm)

Pasa Tamiz n°16
(IRAM 1,2 mm)

Pasa Tamiz n°30
(IRAM 590u)

Pasa Tamiz n°50
(IRAM 297u)

Pasa Tamiz n° 100
(IRAM 149u)

Pasa Tamiz n° 200
(IRAM 74u)

Punto de
Ablandamiento
Densidad de Mat.
Fundido

Deslizamiento en

Piano Inclinado por
Calentamiento

A 70°C durante

48hs

Absorcion de agua
luego de 96 hs de
inmersion (no
presentara cuarteado
y/o ampollado ylo
agrietado)

Resistencia a la
baja temperatura

% 100 - A-1

% 90 - A-1

% 65 - A-1

% 45 - A-1

% 20 - A-1

% 5 - A-1

°C 80 120 -

Grs/cm3 1,8 2,6 A-6

% - 2 A-4

% - 0,5 A-5

- - - A-10

D.XIV. 3.1.3 Color y Aspecto:

Seré de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como asi también para la
de color amarillo.

D.XIV. 3.1.4 Estabilidad Térmica:

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.

D.XIV. 3.1.5 Adherencia:

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante
uso de espatula) aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa
de aluminio.

D.XIV. 3.1.6 Prueba de Impacto:
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Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto

utilizando el aparato disefiado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no
deberan observarse:

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre
la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior,
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de
forma convexa, limitada en su diametro por el agujero de la base del aparato donde se
apoya la muestra.

Descripcion del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1

D.XIV. 3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada:

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. de peso con
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados C
durante 24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no
debera ser mayor a 1 mm.

D.XIV. 3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada:

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones
requeridas para este ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4
mm de ancho y 75 mm de diametro en goma de 60 -70 shore AP de dureza y carga de 25 kg.
en condicién himeda, no debera presentar desgaste apreciable ni deformacion.

D.XIV. 3.2 Esferas de vidrio a sembrar

Método
indice de Refraccién Unidad | Minimo | Maximo de
ensayo
A 25 grados C Gradian 15 - A-1
Esfericidad % 75 -
Granulometria:
Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -
Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100
Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35
Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5

D.XIV. 3.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS LINEA VIBRANTE
D.XIV. 3.3.1 Resistencia al deslizamiento

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizaciéon de un
péndulo de rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma espafiola UNE
135-272-94 para sefializacion horizontal.

D.XIV. 3.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial:

Mediante la utilizacién de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de
retroreflexion para cada color utilizado en la ejecucidn de las linea vibrante.
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La medicidn se efectuara segun lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 3.3.3 Niveles minimo de Retroreflectancia arrojada por color de linea: inicial,
penalidades, rechazo y recepcién definitiva.

Los valores seran similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV.3.4 PENALIDADES

Sera igual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusion, con excepcién de
los valores minimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 3.3.3
precedente. Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las lineas donde los
resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 3.1.1.2.

D.XIV.3.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Serd igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas,
para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV. 3.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Sera igual a la detallada en el item |) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV. 3.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 4 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA ACRILICA PARA
PAVIMENTOS APLICADA A TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECANICO DE
PROYECCION NEUMATICA.

D.XIV. 4.1 - NORMAS GENERALES

g) id_em cgpitulo D. XIV 1 - Normas Generales, excepto los puntos relacionados con la
imprimacion.

b) Aplicacion

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a los

efectos de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena,
humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y
soplado con equipo mecanico.

El riego del material de imprimacion: se efectuara inmediatamente después de la limpieza.
Se empleara imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite
aplicar la pintura reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones
adecuadas (secado).

La franja de imprimacion - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la
linea reflectante, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.
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El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas
mantendran el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada
100 m.. La variacién del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusco con el fin
de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles,
no tendran diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por
Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a
la determinacion de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente
frecuencia para fijar la medida mas conveniente, a fin de evitar cambios de alineacion
considerables o la posibilidad de que las lineas laterales, queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio
deberéa ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m..

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la
aplicacion del material.

Distribucion de esferas de vidrio: se distribuiran sobre la pintura inmediatamente después de
aplicada y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia.

La aplicacion de las esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la linea
pintada mediante un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas
arrojadas.

¢) Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias
especialmente construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas
responderan como minimo a las siguientes caracteristicas:

Barredora : estard compuesta por un cepillo mecanico rotativo de levante automatico y
dispositivo para regular la presion del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho
minimo de 50 cm..

Ademas dispondra de un sistema de soplado de accidn posterior al cepillo, de un caudal y
presion adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La
boca de salida de aire sera orientada a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no
perjudique el uso del resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a
presion neumatica o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada
y el control de la cantidad de material regada, y estara incluido en el regado de pintura.

Regador de pintura v esferas reflectantes: serd automotriz, estaran reunidos en el todos los
mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de
material termoplastico, tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de
microesferas a presion, etc.

La unidad sera apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultaneas y/o
blancas de trazos continuos o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego
adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y la pintura reflectante, pulverizaran los
mismos mediante la adicién de aire comprimido, y la boquilla de distribucion de las esferas
de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con
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energia sobre el material termoplastico, con el fin de lograr la maxima adherencia sobre
aquel.

El equipo debera poder aplicar lineas de borde y eje simultaneamente y los conjuntos de
boquillas seran ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda
ajustar el ancho de separacion de las mismas.

d) Toma de muestras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazandose la muestra de
material termoplastico por un litro de pintura por cada seccion.

e) Ejecucion de las obras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F.

D.XIV. 4.2 - MATERIALES

a) Se utilizara pintura acrilica para pavimentos que cumpla con la Norma | RAM de
fabricacion 1221/92 y sus correspondientes métodos de ensayo.

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, sera a razon de 300 grs. por litro de
pintura y estara en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de
litros que contiene el envase de la pintura propiamente dicha. . Las microesferas
deberan ajustarse a la NORMA | RAM 1221/92, TABLA2VARA MEZCLAR".

c) Las microesferas de vidrio tipo Drop On, para sembrado superficial seran
entregadas en bolsas de 25 kilogramos. Las microesferas deberan ajustarse a la
NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 "PARA SEMBRAR".

d) Espesores minimos: 0,6 mm humedo

0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas.

D.XIV. 4.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA

Mediante la utilizacibn de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de
retroreflexiéon para cada color y linea demarcada. Tanto la Recepcion Provisoria como la
Definitiva la demarcacién debera arrojar los siguientes valores minimos:

Blanco 110 mcd lux m?
Amarillo 90 mcd lux m?

Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio
del tramo sea igual 0 mayor a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd.
Lux/m? para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea
necesario para cumplir con esta exigencia.

D.XIV. 4.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante
asi como su aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy
buenas condiciones. Al procederse a la recepcién definitiva la reflectancia no debera ser
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inferior a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m? para las de
color amarillo en ambos lados medidos con equipo dinamico tipo Ecodyn o similar, cuyos
angulos seréan :

Angulo de iluminacién:  3,5°
Angulo de observacion: 4,5°

Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio
del tramo sea igual 0 mayor a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd.
Lux/m? para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea
necesario para cumplir con esta exigencia.

Asimismo el Contratista debera mantener a disposicién de la DNV, durante el periodo de
garantia, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las
exigencias del presente punto.

D.XIV. 4.5 - RECHAZO

Seran rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista,
los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones:

Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas.

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 Ancho de la linea menor a 9,5 cm.

D.XIV. 4.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION
Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de
demarcacion (10 meses), los trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados,
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparacién hasta un 10 % del total
de la demarcacion.

D.XIV. 4.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacion horizontal se medira, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de
demarcacion ejecutada y aprobada por la Inspeccion a los precios unitarios de Contrato.

El precio contractual sera compensacion total por la limpieza, imprimacion; adquisicion,
aplicacion de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacion o
gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones
de ser aprobada por la Supervision, como asi también los costos de conservacion que
incluye la reposicién del material deteriorado.

D.XIV. 4.8 - ELEMENTOS DE MEDICION

idem capitulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un
micrémetro, cuyo arco permita acceder al centro de las chapas para extraccion de muestras.
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D.XIV. 4.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulo D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 5 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON CINTAS AUTOADHESIVAS
REFLECTIVAS DE PROPLIPROPILENO.

D.XIV.5.1 - NORMAS GENERALES
a) Idem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales.
b) Aplicacion

La superficie sobre la cual se aplicara la cinta debera limpiarse prolijamente a los efectos de
eliminar toda materia extrafla que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad,
etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y
soplado con equipo mecanico.

El riego del material de imprimacion: se efectuara inmediatamente después de la limpieza.
Se empleara imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite
aplicar la cinta reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones
adecuadas (secado).

La franja de imprimacion - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la
cinta (linea reflectante), excedente que quedara repartido en ambos lados por partes
iguales.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o0 en menos y si las hubieren
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista. Cuando se apliquen doble franjas en el eje de la calzada, las
mismas mantendran el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m.
cada 100 m.. La variaciéon del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusco con
el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles,
no tendran diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada,
por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a
la determinacion de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente
frecuencia para fijar la medida mas conveniente, a fin de evitar cambios de alineacion
considerables o la posibilidad de que las lineas laterales, queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del cordén de hormigén, la distancia
promedio debera ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m..

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la
aplicacion del material.

c) Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias
especialmente construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas
responderan como minimo a las siguientes caracteristicas:

Barredora : estara compuesta por un cepillo mecéanico rotativo de levante automatico y
dispositivo para regular la presion del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho
minimo de 50 cm..
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Ademas dispondra de un sistema de soplado de accidn posterior al cepillo, de un caudal y
presion adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La
boca de salida de aire sera orientada a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no
perjudigue el uso del resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a
presion neumatica o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada
y el control de la cantidad de material regada, y estara incluido en el regado de pintura.

d) Toma de muestras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazandose la muestra de
material termoplastico por una muestra de cinta autoadhesiva por cada seccion.

e) Ejecucidn de las obras
Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F. D.XIV. 5.2 - MATERIALES

a) Se utilizara cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas, con adhesivo sensible a la
presion en el dorso del producto, de facil maniobrabilidad.

b) Las cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas deberan ajustarse a la NORMA
ASTM E2176 y ASTM E2177.

¢) Espesor nominal: 1,6 mm

D.XIV. 5.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA

Mediante la utilizacion de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de
retroflexiéon para la cinta autoadhesiva reflectiva aplicada. Tanto la Recepciéon Provisoria
como la Definitiva la demarcacion debera arrojar los siguientes valores minimos:

Reflectividad minima pavimento seco: 500 mcd lux m?
Reflectividad minima pavimento himedo: 250 mcd lux m?

Se admitird una disminucién de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio
del tramo sea igual 0 mayor a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea
necesario para cumplir con esta exigencia.

D.XIV. 5.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la cinta autoadhesiva reflectiva para
pavimento, asi como su aplicacién en las partes deficientes durante el periodo de garantia
que sera:

Durante Dos (2) anos cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas
condiciones. Al procederse a la recepcion definitiva la reflectancia no debera ser inferior a
500 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco medidos con equipo dindmico tipo Ecodyn o
similar, cuyos angulos seran:

Angulo de entrada: 3,5°
Angulo de observacién: 4,5°

Se admitird una disminucién de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio
del tramo sea igual 0 mayor a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco.
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En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea
necesario para cumplir con esta exigencia.

Asimismo el Contratista debera mantener a disposicién de la DNV, durante el periodo de
garantia, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las
exigencias del presente punto.

D.XIV. 5.5 - RECHAZO

Seran rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista,
los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones:

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 5.4 Ancho de la linea menor a 9,5 cm.

D.XIV. 5.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION
Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de
demarcacion (2 anos), los trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados,
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparacion hasta un 10 % del total de la
demarcacion.

D.XIV. 5.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcaciéon horizontal se medira, certificara y pagara por metro cuadrado (m?) de
demarcacion ejecutada y aprobada por la Inspeccion a los precios unitarios de Contrato.

El precio contractual sera compensacion total por la limpieza, imprimacion; adquisicion,
aplicacion de la cinta autoadhesiva reflectiva y toda otra operacién o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por
la Supervisién, como asi también los costos de conservacidn que incluye la reposicién del
material deteriorado.

D.XIV. 5.8 - ELEMENTOS DE MEDICION
idem capitulo D.XIV. 1.3.1.2.

XIV. 5.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulo D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 6 - LINEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO
APLICADAS POR EXTRUSION Y CONFORMADAS EN FORMA MECANICA

D.XIV. 6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la
ejecucion de Linea para lluvia, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida
en la SECCION 5 del presente Pliego. La distribucién exacta la indicara la Inspecciéon Zonal
de cada Distrito Jurisdiccional.
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D.XIV. 6.1.1 Caracteristicas Generales:

La aplicacién de lineas para lluvia se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la
Direccion Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son
resueltos por via separada de la presente especificacion. Son de aplicacion los puntos D
XIV. 1 que no se contrapongan con las presentes Especificaciones.

D.XIV. 6.1.1.2 Dimensiones:

La linea para lluvia esta compuesta por una sucesion de bordillos transversales a la
direccién de la linea con una desviacion de 17 grados respecto a la normal de la misma.
Estos bordillos estan separados por canaletas donde la linea de fondo no es inferior a 1,5
mm de espesor y los 10 mm de ancho.

Los bordillos tienen una base de aproximadamente 15 mm vy la altura varia entre 4,5y 6 mm
conformando un trapecio que en su cara superior no debe superar los 12 mm de ancho.

La sumatoria de la base del cordon y el fondo de la canaleta es de 25 mm + 1 mm.

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la
aplicacion de la Linea para Lluvia.

D.XIV. 6.1.2 Materiales:

A. Termoplastico Reflectante: de aplicacibn en caliente color blanco
o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio.

B. Imprimador: serd de tipo asféltico o a base de resinas acrilicas
segun el tipo de superficie a tratar.

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.

1. Material Termoplastico:

El material debe cumplir con los siguientes requisitos:

Método
Componentes Unidad | Minimo | Maximo de
Ensayo
Material Ligante % 20 30 A-1
Dioxido de Titanio (solo para mat. % 11 i A2
blanco)
Pigmento amarillo cromo (solo para 3
material amarillo)

2. Esferas de Vidrio: Contenido minimo: 25%

Porcentaje
Granulometria % Minimo maximo
PasaTamiz nr. 16 % 100 _
(I RAM 1,2 mm)
Pasa Tamiz nr. 30 % 60 70
(I RAM 590 u)
Pasa Tamiz nr. 50 % 30 60
(IRAM 297 u)

Pasa Tamiz nr. 100 % 0 5
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indice de Refraccién °C 1,5
A25°C
Esferas Perfectas % 75

(redondas e incoloras)

3. Granulometria del Material Libre de Ligante
Aclaracion:

Los aridos a utilizar deberan ser objeto de una exigente seleccién. Su naturaleza sera
cuarcitica o feldespatica en un 80% como minimo

Minimo Méaximo Método de
ensayo

Pasa Tamiz nr. 8 0
(IRAM 2,4 mm) & 100 i Al
Pasa Tamiz nr. 16 0
(IRAM 1,2 mm) %o 95 100 A-1
Pasa Tamiz nr. 30 0
(IRAM 590u) & 76 84 Al
Pasa Tamiz nr.50 0
(IRAM 297u) & 32 40 Al
Pasa Tamiz nr. 100 (IRAM % 18 26 Al
149u)
Pasa Tamiz nr. 200 0
(IRAM 74u) o 15 20 Al
Punto de Ablandamiento °C 90 125 -
Denslldad de Material Grslc m3 1.8 26 A6
Fundido
Deslizamiento en
Plano Inclinado por 0
Calentamiento a 70°C % 0 2 A4
Durante 48 hs.
Absorcién de agua luego de
96 hs de inmersion (no
presentara cuarteado y/o % - 0,5 A-5
ampollado y/o
agrietado)
Resistencia a la ) 0°c _5°C A-10
baja temperatura

D. XIV 6.1.3 Color y Aspecto:

Seré de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como asi también para la
de color amarillo.

D. XIV 6.1.4 Estabilidad Térmica:
No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.
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D. XIV 6.1.5 Adherencia:

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante
uso de espatula) aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada
la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de
aluminio.

D. XIV 6.1.6 Prueba de Impacto:

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto
utilizando el aparato disefiado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no
deberan observarse:

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre
la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior,
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de
forma convexa, limitada en su diametro por el agujero de la base del aparato donde se
apoya la muestra.

Descripcion del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1.

D. XIV 6.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada:

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. De peso con
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 °C durante 24
horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no debera ser
mayor a 1 mm.

D. XIV 6.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada:

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara sobre una probeta de superficie
plana y lisa con las dimensiones requeridas para este ensayo. Luego de 5000 ciclos (cinco
mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diametro en goma de 60 -70
shore A de dureza y carga de 25 kg. en condicion humeda, no deberé presentar desgaste
apreciable ni deformacion.

D. XIV 6.2 Esferas de vidrio a sembrar

Método
Unidad | Minimo | Maximo de
Ensayo
indice de Refraccion A 25 grados C Gradian 15 - A-1
Esfericidad % 75 -
Granulometria:
Pasa Tamiz N°. 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -
Pasa Tamiz N°. 20 (IRAM 840 u) % 90 100

Pasa Tamiz N°. 30 (IRAM 590 u) % 25 50
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[Pasa Tamiz N°. 50 (IRAM 297 u) | % | o | 5 | |

D.XIV. 6.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS UNEA PARA LLUVIA
D.XIV. 6.3.1 Resistencia al deslizamiento

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizaciéon de un
péndulo de rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma espafiola UNE
135-272-94 para serializacion horizontal.
D.XIV. 6.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial:

Mediante la utilizacion de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de
retroflexién para cada color utilizado en la ejecucion de la linea vibrante.

La medicion se efectuara segln lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 6.3.3 Niveles minimo de Retroreflectancia arrojada por color de linea: inicial,
penalidades, rechazo y recepcién definitiva.

Los valores seran similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 6.4 PENALIDADES
Seraigual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo

D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por
extrusion, con excepcién de los valores minimos de Retroreflectancia los cuales se han
indicado en el Punto 6.3.3 precedente. Referente a los resaltos se establece que se
rechazaran las lineas donde los resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto
D. XIV.6.1.1.2.

D.XIV. 6.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Serd igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas,
para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV.6.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Seré igual a la detallada en el item |) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV. 6.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulos D, XIV. 1.3.1.2 y D.XIV. 1.3.1.3

* k k k%
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PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS

Articulo N° 8

1. DESCRIPCION

Este item consiste en la provisién, almacenamiento, transporte y colocacion de tachas
reflectivas en los lugares indicados en la documentacion de proyecto y planos de detalles,
utilizando adhesivos adecuados para que resistan, sin desprenderse, de acuerdo con esta
especificacion, los planos del proyecto y las instrucciones impartidas por la inspeccion.

Para esta obra, las tachas se colocaran de a par separadas 0,30m entre ellas medidas
desde su eje, con intervalos de 1,30m de un par a otro par.

2. MATERIALES
2.1 TACHAS

Las tachas estaran elaboradas con materiales metdlicos, plasticos o similares de alta
resistencia y el material reflectivo debera ser de vidrio o acrilico, de forma prismatica.

Las tachas deberan cumplir, ademas, los siguientes requisitos generales:
a- Dimensiones

Su altura maxima sera de 2,5cm y el area de contacto con la superficie sera como minimo
de 80cm?,

El 4rea reflectiva proyectada debera ser, como minimo, 13,5cm?, medida con respecto a un
plano normal a la superficie de apoyo y paralelo al limite inferior de la tacha, formando un
angulo diedro.

El Contratista debera suministrar los resultados de ensayos efectuados por laboratorios
reconocidos de nuestro pais y aceptados por la Inspeccion de obras, en los que conste que
las tachas cumplen las siguientes condiciones:

» Resistencia a la Compresion

La tacha probada debera resistir una carga de 2.727kg, sin romperse y con una deformacién
no superior a 3,3mm.

» Resistencia a la Flexion
Se determinara sobre tachas con longitud y ancho mayores de 10cm.

Una tacha debera soportar una carga de 909kg sin romperse o presentar una deformacién
menor de 3,3mm

> Reflectividad

La tacha debera ofrecer reflectividad o brillantez 6ptima por ambas caras, con valores
minimos establecidos en la siguiente tabla:

Coeficiente minimo de retrorreflexion

(milicandelas/lux)

Tipo de Angulo de Angulo de Blanco o

Tacha observacién entrada Plata

Rojo Amarillo Azul
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(grados) (grados)
1 cara 0,2 0 70 167 279 26
2 caras 0,2 +20°/-20° 28 67 28 10
» Adhesivo

El material destinado a adherir la tacha, puede ser material bituminoso o pegante epéxico de
dos o0 mas componentes. El adhesivo debera asegurar un tiempo de de secado que no
sobrepase 25 minutos y que las tachas no sufran desplazamientos o movimientos, después
de transcurridas 12 horas desde su colocacién. El adhesivo no se podra emplear sin el visto
bueno de la inspeccion.

La instalacion de las tachas sobre el pavimento se realizard mediante una mezcla de dos
componentes de resina epoxis. Ambos componentes deben estar muy bien mezclados para
lograr un buen fraguado. Previamente el pavimento debe ser limpiado de todo tipo de
suciedad (aceites, caucho, barro, etc.) para que la adhesion sea lo mas directa posible.

La colocacion debe efectuarse con una temperatura ambiente que oscile entre los 18°C y
25°C.

El adhesivo de dos componentes se mezclan en una proporcién 1:1 (componente blanco y
componente negro)

La mezcla debe tener un color uniforme, y una vez mezclados los dos componentes epoxis,
el tiempo de uso del adhesivo no debe ser mayor que 20 minutos. Se vierte sobre la
superficie una cantidad de adhesivo (aproximadamente la superficie de la tacha) luego se
apoya el demarcador (tacha) sobre éste y se efectlia presién hasta que desborde todo el
adhesivo excedente. Una vez pegadas sera reunido el exceso de adhesivo, con una
espatula cuidando de no manchar el cuerpo de la tacha y en especial los elementos
reflectivos.

Las tachas pegadas deben ser protegidas del transito durante 2 horas hasta que el adhesivo
se haya endurecido (a 25°C), si la temperatura es inferior a 15°C el tiempo sera de 4horas.

En pavimentos de hormigén no se debe colocar sobre la junta de dilatacién, pozo, rotura del
pavimento o cualquier defecto de carpeta

3. METODO CONSTRUCTIVO

En el lugar definido para la colocacion de las tachas (eje de calzada, bordes de calzada,
isletas canalizadoras, separadores de transito; etc), indicados en los planos y/o ordenados
por la Inspeccidn, se procedera a marcar donde se ubicara la tacha, posteriormente se
debera limpiar todo tipo de suciedad, polvo, barro, y cualquier otro elemento extrafio cuya
presencia atente contra la correcta adhesion de la tacha al pavimento. Para ello, se podra
emplear cualquier procedimiento que resulte satisfactorio para la inspeccion.

No se permitira la colocacién de tachas en instantes de lluvia. Ademas deberan atenderse
todas las limitaciones atmosféricas adicionales que establezcan los fabricantes de adhesivos
y de las tachas.

4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION.

Las tachas deben ser colocadas con anterioridad a la aplicaciéon de las lineas de
demarcacion.

La Inspeccidn verificara si las obras han sido ejecutadas de conformidad con lo estipulado
en el proyecto y las mejores reglas del arte; de ser asi, se procedera a contarlas y su
posterior medicién.
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Todas las deficiencias que presenten los trabajos deberan ser corregidas por el Contratista a
su costa.

5. MEDICION.

Se medird por unidad (un) instalada de acuerdo con los documentos del proyecto y la
presente especificacién, con la aprobacion previa de la Inspeccién.

6. FORMA DE PAGO

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato por toda tacha reflectiva colocada a
satisfaccion de la Inspeccion. El precio unitario debera cubrir todos los costos inherentes al
suministro de materiales y equipos, preparacion de los sitios de colocaciéon de las tachas,
transportes, almacenamiento y colocacion del adhesivo y las tachas.

* k k k%
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SENALAMIENTO VERTICAL

Articulo N° 9

|. DESCRIPCION.

La contratista debera presentar dentro del Proyecto Ejecutivo Definitiva), el Proyecto
definitivo de Sefialamiento Vertical en el que deberéa tener en cuenta el Proyecto Basico de
Sefalamiento que se adjunta a la presente especificacién. Dichas sefiales responderan al
Anexo L "Sistema de Sefializacién Vial Uniforme" de la Ley N° 24.449 (de Transito y
Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario P.E.N. N° 779/95 establecido en el Art. 22 de
dicha Ley, como asi también a lo indicado en la Norma IRAM 3.952/84 para lamina reflectiva
de "Alta Reflectividad" y en la Norma IRAM 10.033/73 para lamina reflectiva de "Grado
Ingenieria”, seglin corresponda en cada caso.

La empresa debera mantener dicho sefialamiento durante todo el periodo de contrato mas el
periodo de garantia, y debera considerar ademas la incorporacion de sefales adicionales,
gue surjan de posibles nuevos eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan
necesario su sefializaciéon (nuevos accesos, entradas y salidas de vehiculos pesados,
accesos a estaciones de servicio, readecuacion de intersecciones, nuevas normas dictadas
por la DNV, etc.).

La tarea en cuestion consistira en la colocacion de todos los carteles necesarios para la
orientacion, informacién y prevencion de los usuarios del camino y para facilitar el, transito y
evitar peligros. Ademas contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocacién de las
sefiales existentes, en los sitios que indique la Supervisién. En cuanto a estas sefiales
existentes, su reutilizacién quedara supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos
gue se detallan mas adelante, de lo contrario deberan ser reemplazadas por elementos
nuevos. Los postes y sefiales que no se reutilicen, se entregaran a la DNV donde lo indique
la Inspeccion.

Para la seleccion de materiales, diagramado, confeccion, armado y colocacion de las
sefales, deben seguirse las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION,
ARMADO Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES LATERALES de la DNV, en todo
aquello que no se oponga a esta Especificacion.

II. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES.
II. 1.PLACAS

Las placas seran de aluminio de 3 mm de espesor, aleacion 5052 H-38, de acuerdo con la
norma IRAM 681 o de acero cincadas de 2 mm. de espesor, cumpliendo las exigencias de la
Norma MERCOSUR NM 97:96. Las esquinas deberan ser redondeadas con un radio de
curvatura de 6 cm. Estaran libres de toda oxidacion, pintura, rayadura, sopladura o cualquier
otra imperfeccién que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberan
estar perfectamente terminados, sin ningln tipo de rebabas. Las placas deberan estar
despuntadas y perforadas segln las medidas y ubicaciones que corresponda. En sefiales
aéreas es obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm de espesor.

DIMENSIONES MINIMAS DE LAS SENALES (cm.)

MULTICARRILES
AUTOVIAS

AL I~ A~

PREVENTIVO 90X90 120X120

TIPO DE SENAL RUTAS
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REGLAMENTARIO @ 90 120
TRIANGULARES (lado) 105 135
REGLAMENTARIO CON 100X150 120X180
LEYENDA

PARE 90 120
EDUCACION VIAL 100X100 120X120
SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150
MOJON KILOMETRICO 57 X 40 57 X 40

ALTURA MINIMA DE LETRAS PARA SENALES INFORMATIVAS

LATERALES EN RUTAS
UN RENGLON: 25 cm. (Serie C - D)
TRES RENGLONES: 18 cm. (Serie C - D)

LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm. (Serie C - D)
SENALES AEREAS

COLUMNA CON PESCANTE

UN RENGLON: 40 cm. (Serie D)
DOS-TRES RENGLONES: 25 cm. (Serie D)
PORTICOS: 30 cm. - 45 cm. (Serie D)

Nota: Las dimensiones de las sefiales informativas seran las que resulten del respectivo
diagramado de los textos (palabras, nimeros, flechas, simbolos) utilizando para ello las
alturas de letras indicadas.

[1.2. SOSTENES

11.2.1. Se utilizaran postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad
de enterramiento y la altura de colocacion prevista mas adelante, y cubrira la totalidad del
alto de la placa.

[11.2..2. CANTIDAD DE POSTES - VARILLAS - BULONES Y CRUCETAS
Segun Normas de la DNV

[1.2..3. DIMENSIONES

La escuadria sera de 3" x 3" o de 4" x 4" segun corresponda. Se admitiran para los
espesores las tolerancias indicadas por norma | RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se trate
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de postes sin cepillar. Para aquellos cepillados se admitird por maquinado que pueden
reducir su seccion segun normas IRAM 9560, es decir +/- 4 mm por cara.

I1.2.4. ESPECIES DE MADERA

Serén las indicadas a continuacién, denominadas segun nomenclador de comercializacién
establecido por la norma IRAM 9501.

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

Quebracho Colorado Schinopsis lorentsii

Santiaguefio

Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay

Caldén Prosopis caldenia

Algarrobo Negro Prosopis nigra Ibopé-hu; arbol negro
Tabebuia spp Lapacho
Caealpinia paraguarensis Guayacan
Astronium balansae Urunday

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista
propondra a la D.N.V. la nomina alternativa de aquellas que cumpliendo con similares
caracteristicas, satisfagan el requerimiento previsto, como ser que al ser embestidos los
carteles por los vehiculos, los postes se astillen resultando entonces menos agresivo al
impacto.

Los postes podran ser cepillados o no. Deberan estar libres de albura; se admitiran grietas
producidas por el estacionamiento de no mas de 400 mm de longitud y 1,5 mm. de ancho.
Podran presentar hasta tres nudos por cara no mayor de 15 mm de diametro de cada uno,
no admitiéndose nudos en las aristas; no presentaran pudricién en ninguna de sus partes, ni
se admitiran galenas u orificios producidos por insectos xil6fagos. Toda pieza debera oscilar
entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia maxima de 5%.

[1.3. BULONERIA

Las placas estaran sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza
redonda, cuello cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vastago de 9 mm de diametro
y 80 mm de largo, con rosea no menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementara esta
colocacion una arandela lisa, para bulon de 9 mm (3/8), cuyo espesor sera de 2 mm
aproximadamente y su diametro externo similar al de la cabeza del bulon mas una arandela
de presioén (salvo que se trate de tuercas autofrenantes).

Las crucetas estaran sujetas por medio de un bulén de hierro de 9,5 mm de diametro por
125 mm de largo.

[1.3.1. MATERIALES

Seran de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la traccion de 45 Kg./mm2, segun
norma IRAM 512.

La denominacidn sera seguin norma IRAM 5190, con rosea Withworth, segln caracteristicas
dadas por norma IRAM 5191, Tabla I.

Las tuercas tendran igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las
tolerancias seran dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192.
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Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio seran galvanizados. Las crucetas
se sujetaran por medio de bulones de hierro, segin las medidas explicitadas. Los

aditamentos se sujetaran al poste por seis clavos de hierro bronceado.

[ll. PINTADO DE COMPONENTES
ll.1. DE PLACAS

l11.1.1. El dorso de las placas de aluminio sera tratado con proceso de desengrasado
mediante la aplicacién de solventes apropiados; luego se procedera al lijado para conseguir
aspereza adecuada, con el objeto de lograr mayor adherencia de la pintura que consistird en
una mano de "wash" primero y una mano de esmalte sintético brillante gris azulado, en un
todo de acuerdo con la norma IRAM 1107 y la carta de colores de acabado brillante,
semimate y mate, correspondiente al cédigo 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). idem para
chapas galvanizadas pero sin lijar la superficie.

[ll.2. DE SOSTEN

Los postes iran pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos
manos de esmalte sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrira
con pintura asfaltica.

IV. MATERIALES REFLECTIVOS
IV.1. MATERIALES A EMPLEAR

Sera material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda
totalmente a las condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado "grado de
ingenieria" o pudiéndose emplear el de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM
3.952/84, segun lo indicado en el proyecto.

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las sefales
Preventivas, Reglamentarias ¢ Prescriptivas y aéreas sera en todos los casos de grado de
"alta reflectividad" (o sea "alta intensidad o grado prismatico"), por lo que debera ajustarse
como minimo, a los valores determinados en las tablas Il y 1l de la Norma IRAM 3.952/84,
segln sus métodos de ensayos. Para el resto de las sefales, podra usarse material de
"grado de ingenieria" por lo que las mismas, deberan ajustarse como minimo, a los valores
establecidos en la tabla Il de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos iluminados la totalidad de
las sefiales seran de "alta reflectividad" (Iram 3952/84). En Autovias o Autopistas la totalidad
de las sefiales seran como minimo de "alta reflectividad" (Iram 3952/84).

IV.2. PROCESO DE APLICACION

Las placas de aluminio o galvanizadas seran limpiadas con liquidos desengrasantes
fosfatizantes, debiendo secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a
efectuar un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas las particulas
grasas que hayan quedado. Posteriormente sera adherido mediante presion o presién y
temperatura (para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la norma IRAM 10033,
gue impediran despegar las leyendas, simbolos o grafismos que se empleen, las cuales
respetaran el sistema de sefiales en curso.

IV.3. COLORES

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y simbolos deberan responder
estrictamente a lo establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto
Reglamentario N° 779/95 y Normas que dicte la Direccién Nacional de Vialidad
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IV.3.1. SENALES DE PREVENCION

Seréan con fondo amarillo, orla y simbolo negro. A excepcién de las siguientes sefiales:
< PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con lineas a 45° rojas.

¢ CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos.

«  SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y simbolo negro con colores rojo, amarillo y verde de
arriba hacia abajo.

« DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron)

IV.3.2. SENALES DE REGLAMENTACION

Seran fondo blanco, circulo rojo, barra cruzada roja (solamente en sefiales de prohibicién) y
en color negro el simbolo.

A excepcion de las siguientes sefiales:

¢« PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca.

e CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro.
 VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, circulo rojo, nimero blanco.

IV.3.3 SENALES DE INFORMACION
De acuerdo a su clasificacion seran:

= |NDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en
negro.

= DE LOCALIZACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.
= DE ORIENTACION: Fondo verde, orlay leyenda en color blanco.
= CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

= DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, simbolo negro, a
excepcion de la serial "Primeros Auxilios" que lleva simbolo color rojo.

» DE REFERENCIA HISTORICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco.
= DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro.
= DE EDUCACION VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro.

Las sefiales Kilométricas deberan ajustarse a las Normas vigentes en la Direccion Nacional
de Vialidad.

V. ARMADO Y COLOCACION DE LAS SENALES

Coincidente con la perforacidon que se practica en los postes para el paso de los bulones y
por la cara contraria en que se adosara la serial, se hara una perforacion a modo de nicho,
de diametro y profundidad suficiente, para que en el se aloje la arandela y tuerca del balon,
con el objeto de dificultar su extraccion. De este modo se evita que la tuerca y la arandela
gueden fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario utilizar una llave
criquet con prolongador y tubo para esa medida.

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las
varillas transversales, deberan efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que
permitan su encastre, segun se detalla en el parrafo que sigue.

A fin de rigidizar las sefiales de gran tamafio y evitar alabeos de la chapa se emplazaran
entre los dos postes sostén dos travesafos (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 V2"y
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largo igual al de la chapa de que se trate. Estos travesafios se encastraran en los postes
verticales y el encastre en estos sera de 3" en sentido longitudinal y 1/4" en el sentido
transversal, debiendo coincidir la colocacion de los travesafios con las perforaciones
practicadas para los bulones de fijaciéon de la placa, lograndose de este manera no solo
fijacion de la placa, sino también la de los travesafios.

Asi por ejemplo, en las sefiales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocaran dos
tiretas de la misma madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones
convencionales, de 8 cm. para postes de 3" x 3"y de 10 cm. para postes de 4" x 4", con sus
correspondientes arandelas y tuercas.

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las sefiales de doble poste se evidencie
un marcado desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran segun el caso,
para el poste mas alejado del camino, mayor longitud que permita mantener la
horizontalidad de las placas.

Las sefiales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino,
tanto de dia como de noche, respetando en todo momento la altura, angulo y verticalidad.
En general y salvo aquellos casos en que la supervision determine lo contrario, todas las
sefales se colocaran en el borde exterior de la banquina a la derecha del camino.

La profundidad a la cual seran enterrados los postes sostén no sera inferioral metro vy
se impermeabilizaran hasta esa medida con material asfaltico. Este procedimiento
se hard por inmersion exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocara una
cruceta de madera dura, también impermeabilizada, de la misma madera que el poste de
3"x 1 1/2 "x 33 cm. de largo.

Se tendréa especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las sefiales y la compactacion del
suelo adyacente a los postes, una vez colocada la serial se efectuara la compactacion del
terreno en capas sucesivas de no mas de 0,10 m de espesor.

Las reglas basicas a tener en cuenta para la colocacion son:

a) Para el emplazamiento de las sefiales camineras a ubicar en los laterales del camino, se
prepara de acuerdo al proyecto de sefialamiento, la cantidad de postes, varillas y crucetas,
previo al pintado de los mismos, con un taladro eléctrico o manual se los perfora y se les
prepara el nicho para alojar la arandela y tuerca. Ademas se llevan los tomillos, tuercas,
arandelas y Naves para su ajuste.

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las sefiales en el camino,
se colocaran en un camion con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las
sefiales terminadas puestas de tal forma que la cara que contenga la lamina reflectiva quede
enfrentada con la otra de igual terminacion, para evitar que se dafie la lamina y en un cajén
la buloneria y llave para la fijacion.

c) Es necesario transportar en los equipos de colocacién, palas, picos, barretas, pisones,
etc., sobre todo para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser mas
complicado. Ademas de dichos elementos deben llevarse carteles de sefalizacion
transitoria, conos y chalecos reflectivos a manera de prevencion.

d) En la zona rural la serial de un poste se colocara a 4,00 m desde el borde de la calzada
hasta el poste y a una altura de 1,30 m como minimo y 1,40 m como maximo, desde el nivel
del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa.

En cuanto a las sefiales de DOS (2) postes, estas deberan estar ubicadas a una distancia
minima de 3,50 m entre el filo de la serial y el borde de la calzada y la altura sera de 1,30 m
como minimo y 1,40 m como méaximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte
inferior de la placa.
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Tratandose de sefiales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de madera,
en todos los casos el angulo de colocacion respecto del eje de la calzada deberéa ser entre
75°y 82° (s/Ley de Transito).

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se debera tener especial cuidado en que
la placa se mantenga en una misma linea imaginaria con la visién del conductor.

e) En el caso de la sefial de prohibicién "Prohibido adelantarse"”, la misma debera colocarse
ademas sobre la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por el vehiculo que
intenta el sobrepaso. Igualmente en el sentido opuesto, deberan colocarse ambas sefiales,
agregando en la cara posterior del poste, (el de la banquina izquierda) una cinta reflectiva en
forma cebrada que indique un obstaculo.

f) Las sefiales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepcion definitiva,
deberan ser repuestas por el contratista sin cargo para esta Direccion.

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocaran las cuatros sefiales P 2 b
PANELES DE PREVENCION , para cabeceras de alcantarilla seran de 20 X 40 y cabeceras
de puente 30 X 60. En el extremo de defensas metélicas es obligatoria la colocacion del
panel de prevencion de 20 X 40. Las franjas de estas sefales, deberan estar orientadas de
manera tal que indiquen de que lado debe ser sorteado el obstaculo indicado con la misma

h) En Autovias las sefiales preventivas y reglamentarias se colocaran en banquina derecha
e izquierda.

VI. CONSERVACION

VI.1 Si en el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminara mediante
detergentes apropiados. Si en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijara para
retirarla y lograr la aspereza adecuada, aplicandose posteriormente una mano de esmalte
sintético. Similar tarea se realizara con cualquier otro elemento como ser panfletos, papeles
pegados, etc.

Las sefiales deberan lavarse obligatoriamente como minimo cuatro (4) veces al afio,
esta tarea se incluira dentro del plan anual de mantenimiento.

Ademéas de los lavados obligatorios indicados precedentemente, las sefales
deberan lavarse o reemplazarse toda vez que los valores de reflectancia decaigan en
mas de un 40 % de lo estipulado en las Normas Iram 10033/73 y 3952/84 segun se trate
de "grado ingenieria" o "alta intensidad" (dngulo de observacion 0,2° - angulo de
inclinacion - 4°).

Las placas seran cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dafiadas de modo
gue impidan su lectura.

VI.2. Se comprobara que el poste no se halle dafiado o roto, enderezandolo o colocandolo
en posicién correcta si correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de
mantenerlo firmemente fijado. En caso de hallarse roto, se lo cambiara por un poste de
madera nuevo, de similares dimensiones.

VI.3. Periddicamente deberd revisarse y ajustarse la buhoneria de las sefiales.

VII. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira por m? de sefial colocada, y se pagara al precio unitario de contrato para el item "
SENALAMIENTO VERTICAL".

En sus andlisis de precios de este item, la Contratista considerara los materiales a utilizar
(placas, postes de sostén, laminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, etc.), la
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mano de obra necesaria para la fabricacion, armado, pintado de la parte posterior del poste;
la carga, transporte, descarga y acopio de la carteleria; mano de obra, equipos y
herramientas necesarios para dejar colocadas las sefales en su posicion definitiva, y
cualquier otro trabajo necesario para la correcta terminacion de lo especificado
precedentemente, incluyendo la conservacion hasta la recepcion definitiva de la obra.

Dicho precio incluira la extraccion del sefialamiento existente que no sea recuperable (que
sera propiedad de la D.N.V.), su traslado y acopio en los lugares que indique la Supervision,
como asi también el costo de cualquier material, equipo o tarea adicional necesarios para
dejar totalmente terminado el sefialamiento vertical de acuerdo a los pianos,
especificaciones y ordenes de la Supervision.

* k k k%
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PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION Y/O SUPERVISION

Articulo N° 10

1- El titulo H) PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION Y/O
SUPERVISION del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, edicién 1998 queda
anulado y reemplazado por lo siguiente:

El Contratista debera suministrar para el personal de Inspeccioén y/o Supervision, durante
el plazo de ejecucion de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta la recepcidn provisional
de los trabajos la cantidad de 1 (UNA) camioneta de cuatro puertas traccién simple (2x4), de
mas de 2800 c.c. de cilindradas, equipadas con aire acondicionado(frio/calor), y equipo de
comunicacion acorde a la zona donde se desarrolla la obra; excluida la suministrada para
uso del Laboratorio prevista en la Seccion K-1 del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales. Esta unidad debera hallarse en todo momento en buenas condiciones
funcionamiento y en concordancia con los servicios que deban prestar.

Se deja establecido que la unidad debera ser O Km. y modelo igual o mayor al afio que se
licita la obra. El vehiculo debera encontrarse en el local de la Inspeccién y/o Supervision, al
iniciarse las tareas diarias y sera utilizada exclusivamente para las necesidades de la
Inspeccion y/o Supervision de obras.

2- Medicion y Pago

El item "Provision de Movilidad para el personal de Inspeccion y/o Supervisiéon”, se pagara
a través de los siguientes sub-items:

A) "Cuota mensual": Se medira y pagara por MES y por unidad, y serd compensacion total
por amortizacion, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal del
personal encargado de conduccién, y todo otro gasto fijo.

B) "Adicional por Km. Recorrido": Se medira y pagara por KILOMETRO y por unidad, y
sera compensacion total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de
combustibles, lubricantes, camaras y cubiertas, etc.

El control del kilometraje se efectuara por medio del cuenta-kilbmetros (odémetro) de la
unidad, el que debera funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta.

3- Multa por Incumplimiento

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dara lugar a
la aplicacion de una multa de Pesos trescientos ($ 300,00) por cada dia o jornada y por
vehiculo, por cada dia o jornada de trabajo que no pueda disponerse de la movilidad en la
obra por causas imputables al Contratista.

4- Obligacion de Identificar las movilidades para el Personal de la Inspeccién y/o
Supervision.

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién y/o Supervisién,
deberan llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una
leyenda que la identifiqgue y dentro de los siguientes términos:

AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SENALIZACION HORIZONTAL
DEPTOS VARIOS
Cada una de las letras, estara inscripta en un rectangulo de siete (7) centimetros por cinco
(5) centimetros, con un espesor de trazado de medio (0,5) centimetros.
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DESVIOS DE OBRA

Articulo N° 11

La construccidn y conservacion de desvios de obra debera ajustarse a las siguientes
condiciones:

1. Las obras previstas en este proyecto, seran ejecutadas de manera tal que los
inconvenientes y peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el transito, sean
reducidos al minimo.

2. El Contratista definird el orden de ejecucién de los trabajos, y consecuentemente sera
responsable de los perjuicios que produzca al transito.

3. El Contratista debera disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean
necesarios para auxiliar a los vehiculos que queden imposibilitados de seguir viaje
como consecuencia de los inconvenientes producidos a raiz de estos trabajos.

4. Las longitudes y tiempos de servicio de los desvios, no deberan exceder en un 20 % a
los previstos para la ejecucién de un tramo de obra terminada hasta su puesta en
servicio, tomando en cuenta para su evaluacion la secuencia ininterrumpida de etapas
de constructivas sucesivas, y los rendimientos presentados en los analisis de precios
contractuales.

5. EIl Contratista debera disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales
necesarios para mantener los desvios en las siguientes condiciones:
¢ Ancho minimo para circulacién: El equivalente a la calzada que reemplace.

o Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto.

e Seran mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones
de agua de lluvia u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formacion de
capas de polvo cuya dispersion por el transito afecten la seguridad del mismo, la
visualizacién de sefiales u otros vehiculos que circulan por el sector.

6. En rutas en las cuales esta asegurado el transito permanente, adn en los dias de lluvia,
los desvios deberan asegurar lo mismo y no podran tener mayor longitud que la total de
la obra.

7. Los gastos que demanden la sefalizacion, colocacibn de “hombres bandera”,
construccién o habilitacién, acondicionamiento y conservacién de banquinas, de vias
provisionales laterales y/o de caminos auxiliares aprobados por la Inspeccién y/o
Supervisién de obra y el auxilio de los vehiculos, no recibiran pago directo alguno pues
su costo se encuentra incluido dentro de los items de contrato.

* k Kk *
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INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO, ELEMENTOS Y PERSONAL A PROVEER POR EL

CONTRATISTA.

Articulo N° 12

El Titulo K.I) "LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE

LA INSPECCION?", del pliego general de especificaciones técnicas edicion 1998 de la D.N.V.
gueda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera suministrar para el personal de la Inspeccion y/o Supervisién

de Obra, desde la Fecha de Iniciacion de los trabajos y hasta la fecha de Terminacién de las
Obras (Recepcion Provisional), los siguientes elementos:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Cuatro (4) Cintas métricas, tipo ruleta, 2 (dos) de 30 metros, y 2 (dos) de 50 metros.
Dos (2) Calculadoras tipo cientificas, tipo CASIO X-6300 o similar

Todo otro elemento complementario necesario para el Replanteo, a saber: mojones,
estacas, pintura, etc.

Toda la papeleria y utiles de oficina necesarios para el desarrollo de las tareas de la
Inspeccién y/o Supervision.

Una (1) PC INTEL CORE i 4160 3,6 GHz 6 superior, completa (CD ROM, Monitor
Plano, UPS, Impresora, ploter, cables, etc.).

Procesador Intel Core i7 4500u con tecnologia Turbo Boost de hasta 3.00 Ghz

El Contratista debera faciltar a la Inspeccion y/o Supervision de Obra,

exclusivamente para tareas de replanteo, laboratorio y controles de obra, todo el personal
gue se le requiera diariamente, como asi también dos ayudantes (auxiliares de la Inspeccién
y/o Supervision) en forma permanente.

Producida la Recepcion Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedaran a

disposicién del Contratista.
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ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA.

Articulo N° 13

Quien resulte Contratista de la presente obra, debera obligatoriamente proveer a la
DPV dentro del primer mes de la firma del acta de replanteo, los equipos Informaticos con
las caracteristicas que se detallan mas abajo.

El costo de estos equipos Informaticos se considera incluido en los diversos items
del presupuesto, por cuyo motivo el Contratista no recibira pago directo alguno por este
concepto.

La no provisién de los equipos Informaticos, en el plazo estipulado en la presente
Circular, generara una multa del 5% de cada certificado que se emita después del plazo
sefalado.

Se deja establecido que los equipos provisto por el Contratista pasara al patrimonio de la
DIERCCION PROVINCIAL DE VIALIDAD, quedando a cargo del Contratista los gastos y
tramites de transferencia de estos, debiendo la factura de compra de la misma, acreditar
ante Escribano Publico la cesién de derechos de los equipos a favor de la DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD, una vez efectuada la recepcion Provisoria de la Obra

EQUIPO:

. UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCION COLOR HP LASERJET ENTERPRISE
FLOW M880z(A2W75A)

o UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCION COLORHP LASERJET ENTERPRISE
M680f

Todos los equipos incluiran copia de las facturas de compra de los equipos, garantias,
manuales de usuario, especificaciones técnicas de los fabricantes y las licencias originales
del software co “Copyrigt” a los efectos de realizar el correspondiente registro técnico y
control, verificar el cumplimiento de las especificaciones y emitir la aprobacion del equipo

LA Contratista debera suministrar el equipo que se solicita. Si el mismo se hubiese
discontinuado en su fabricacidon, el equipo a proveer serd de caracteristicas
superiores que lo reemplace y cumpla con todas las especificaciones técnicas a las
solicitadas.
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COMPUTOS METRICOS
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OBRA:
SENALIZACION HORIZONTAL
PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS Y
SENALAMIENTO VERTICAL Y
DEPARTAMENTOS VARIOS-

MODELO DE PROPUESTA

SAN JUAN, .o de 20 ...........
SR. DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD
SAN JUAN

.................................................................. esta(n) que ha(n) dado cumplimiento a lo establecido en la
documentacion correspondiente, ha examinado el terreno, los planos, computos métricos, Pliego de
Condiciones y Especificaciones Técnicas relativas a las obras indicadas en el titulo se compromete(n) a
realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que aclara(n) conocer en todas sus partes,
ofreciendo a ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consigna(n) a continuacion:

g PRECIO UNITARIO
ﬁ DESIGNACION DE LAS OBRAS -g CANTIDAD EONIZLDOLS) pEORE
5 > EN LETRAS S ®
> NUMEROS
1 |SENALIZACION HORIZONTAL
a) CON MATERIAL TERMOPLASTICO
REFLECTANTE
al) Por Pulverizacion m2 12.500,00
a2) Por Extrusién m2 5.000,00
b) CON PINTURA ACRILICA PARA
PARA PAVIMENTOS APLICADA A
A TEMPERATURA AMBIENTE CON
EQUIPO MECANICO m2 10.000,00
2 JPROVISION Y COLOCACION DE TACHAS
REFLECTIVAS Ne 3.500,00
3 |SENALAMIENTO VERTICAL m2 300,00
4 IMOVILIDAD PARA EL PERSONAL
AUXILIAR DE SUPERVISION
a.- Cuota Fija Mes 3,00]
b.- Cuota Adicional Km 4.500,00

FIRMA DE LOS PROPONENTES. ...ttt
ACLARACION DE LAS FIRMAS SIN ABREVIATURAS




