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NOTA IMPORTANTE I: 
 

Los Oferentes en la presentación de su propuesta, deberá tener en cuenta lo 

establecido en los ANEXOS I y II del DECRETO N° 1480-MIySP-2017 y que se 

incorporan al Pliego General Único de Bases y Condiciones para la contratación de 

Obra Pública: 

 

ANEXO I 

 
 Clausula N° 1: GRATUIDAD - PUBLICACION Y DESCARGA: El presente pliego 

de bases y condiciones tiene carácter gratuito. Sera publicado para su descarga de 

manera Integra en la página oficial http://infraestriictura.sanjuan.gob.ar/. 

 

 Clausula N° 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las cónsulas o aclaraciones, 

deberán formularse al correo electrónico oficial publicado en la página web junto 

con la licitación respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de 

apertura de las Propuestas. Las respectivas respuestas serán subidas al sitio web 

donde se. encuentran las bases de la licitación, hasta dos (2) días hábiles 

anteriores a la fecha de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los 

Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web. renunciando 

expresamente a alegar un eventual desconocimiento de las mismas. 

 

 Clausula N° 3: FORMULARIOS: Los Proponentes deberán presentar la planilla de 
ofertas en soporte digital respetando el formato original y podrá presentarse hasta 

cinco 

(5) días hábiles posteriores a la apertura de las propuestas, siendo la misma 
documentación adicional a la documentación presentada en el Sobre N° 2. 

 

 Clausula N° 4: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones pertinentes en el 

marco de la presente contratación se realizaran mediante la página oficial 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo exclusiva responsabilidad de los 

Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un 

eventual desconocimiento. 

 

 Clausula N° 5: CONSENTIMIENTO: Los oferentes o interesados están obligados al 

pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el presente proceso 

licitatorio quedando notificados por el hecho de la publicación en la página web oficial 

del Gobierno de San Juan. Al momento de la apertura de sobres el oferente deberá 

presentar, a través de la Nota Declaración Jurada, la aceptación del pliego en su 

totalidad, así como también deberá declarar haber tornado conocimiento de todas las 

aclaraciones y notificaciones cargadas en la página web. 

http://infraestriictura.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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ANEXO II 

NOTA DECLARACION JURADA 

 
 
 

San Juan, ....... de ……………… de 20….. 

 
 
 

REF.: LICITACIONPUBLICAN0..................... 

..../20……. Obra: 

.........................................................................….. 

Departamento:    
……………………………………………….. 

 
 

 

Señor Director General 

………………………………

. S/D 

 
Acepto lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 

Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la 

documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, así 

exigidos, así como también de estar en conocimiento de todas las aclaraciones, 

notificaciones o cualquier modificación que se haya publicado en la página oficial. 

 
 
 
 

Firma 

Aclaración y sello 

 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Agosto de 2019 
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NOTA IMPORTANTE II: 

 

a). Para esta obra regirá para la Redeterminación de Precios, lo establecido en el 

Decreto Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que señala: 

 
Artículo 1º: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional Nº 

691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente” 

 
Artículo 2º : “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a 

partir de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberán incluir como 

normativa aplicable para la Redeterminación de precios, lo establecido en el Decreto 

Nacional Nº 691/2016” 

 
b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional Nº 691/2016 ANEXO I, 

Articulo 19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se 

incluye: 

 
La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada 

–la que será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria- y las 

fuentes de información de los precios correspondientes. 

 

 
ESTRUCTURA DE PONDERACION 

 FUENTE DE 
INFORMACION 

SAN 
JUAN 

INDEC 
NACIONAL 

 COEFICIENTE   

MANO DE OBRA 0,21 I.I.E.E.  

EQUIPO - AMORTIZACION DE EQUIPOS 0,05  inciso j) 

COMBUSTIBLES 0,24  I.P.I.B 3.2-23 

ASFALTO 0,37 
 I.P.I.B 3.2-23 

inciso k) 
GASTOS GENERALES 0,13 I.I.E.E. C.P.C. inciso p) 

 
Los Oferentes deberán presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la 

documentación que se indica a continuación: 

i) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 

respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda. 

 
ii) Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, 

desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

 
iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 

precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 

del presente régimen. 

 
iv) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de 

costos de cada uno de los ítems en soporte digital. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará 

descalificación de la oferta correspondiente. 

 
La planilla de ofertas en soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página 

oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles 

posteriores a la apertura de las propuestas. 
 
 
 
 
 
 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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…………………………………………… 

 
Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva. 

 

ANEXO IA 
SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN 

PROVISORIA FECHA SOLITICUD DD MM AAAA 

CONTRATISTA 

CUIT 

DOMICILIO CONSTITUIDO 

T.E. 

DOMICILIO 

ELECTRONICO OBRA 

 

……………………………………. (nombre completo, DNI), en mi carácter de 

……………………………………… (Presidente/socio gerente/apoderado), con facultades 

suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a 

solicitar la Redeterminación de precios de la Obra / servicio de consultoría y la adecuación 

provisoria de precios previsto por el Decreto ……………., acompañando el detalle de cálculo de 

la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados. 

 

Licitación Pública/Privada N° 
 

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA 

Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA 

Redeterminación N° 
 

Porcentaje de Variación ….% 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 

Saludo a Usted, muy atentamente. 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Agosto de 2019.- 

FIRMA Y ACLARACION 
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NOTA IMPORTANTE III: 

 

Los Oferentes en la presentación de su propuesta deberán tener en cuenta lo siguiente:  

 

a).- El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y 

Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, 

cantidad y designación de los ítems y subitems. 

 
El Plan Grafico de Obra, Plan de Acopio, Grafico de Certificación, Equipo a 

Utilizar en Obra, Análisis de Precios y Tabla de Costo de Transporte, se 

presentara a la apertura de la Licitación de acuerdo a los Modelos que obran en el 

presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 
La Oferta, a presentar en soporte digital, deberá seguir el formato indicado en la 

página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta 

cinco días hábiles posteriores a la apertura de las propuestas. 

 

b) Para la determinación del Costo de la Mano de Obra, los básicos de la 

U.O.C.R.A. deberán estar impactado por un coeficiente igual o superior a 106,71%. 

El Oferente en sus análisis de precios deberá indicar como llega ese valor, 

considerando como mínimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas 

Sociales, ART, Desarraigo y Viáticos (en caso de corresponder), Asignaciones 

Remunerativas o No Remunerativas, como así también cualquier otro gravamen, 

vigente al momento de efectuar la Propuesta. 

 

 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Agosto de 2019.- 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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                                               NOTA IMPORTANTE IV 

 

En el Cómputo y Presupuesto, el costo se grava de la siguiente manera, para obtener el 

precio de la Oferta. 

 
 
 

1 COSTO TOTAL ( 1 ) $ - 

2 GASTOS GENERALES X % de ( 1 ) $ 

3 BENEFICIOS Y % de ( 1 ) $ 

4 SUB TOTAL (1+2+3) $ 

5 INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,40 % de ( 4 ) $ 

6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21,00 % de ( 4 ) $ 

  
TOTAL ( 4 + 5 + 6 ) 

 
$ 

 

Dónde: 

a) X es la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en 

Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla 

modelo. 

b) Y es el porcentaje de Beneficio. 

Los porcentajes de X e Y serán definidos por el Oferente. 

 
 

Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable 

al consumidor final, serán reconocidos al contratista a partir del momento en que entren 

en vigencia las normas que lo dispongan, en su probada incidencia.- 

Las reducciones a las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.- 

 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Agosto de 2019.- 
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NOTA IMPORTANTE V 

 

PRESENTACION DE EMPRESAS EN UT 

 

Dos o más Empresas podrán presentarse en U.T (Unión Transitoria) debiendo para ello 

cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

 Certificado Habilitante Para Licitar extendido por el Registro Provincial de 

Constructores de Obras Públicas, que Certifica que las Empresas Oferentes 

están en UT. 

Este Certificado debe presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1. Su 

omisión será motivo de rechazo de la Propuesta. 

 Contrato de la UT por un periodo igual o mayor del plazo de ejecución más el 

plazo de garantía para la obra de referencia, e indicar el grado de participación 

de cada una de las Empresas. 

Este Documento deberá presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1 o dentro 

de los 5 (cinco) días hábiles posterior al mismo. 

 También deberá presentar al Acto Licitatorio cada una de las Empresas 

integrantes de la U.T en forma individual lo exigido en el Pliego Complementario 

de Condiciones en el artículo 3º los puntos b2; b3; b4; b5; d; e; g; h; i; j; k y l). 

Los puntos a; b1; c y f serán presentados como si la U.T fuese una única 
Empresa 

Oferente. 

 

De resultar la U.T Adjudicataria de la presente Licitación, deberá estar inscripta la U.T 

en el Registro Público de Comercio previo a la firma del Contrato. 

 
En caso de incumplimiento por parte de la oferente a la disposición que precede, se 

rechazará su oferta y se procederá a la ejecución de la garantía de la oferta, 

continuando el proceso con la selección de la Empresa cuya oferta sigue en el orden de 

prelación 

 

 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Agosto de 2019.- 
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NOTA IMPORTANTE VI 

 

ANTICIPO FINANCIERO 

 

Quien resulte Contratista de la presente Obra podrá solicitar sujeto a disponibilidad un 

Anticipo Financiero correspondiente al 5,00% del monto del Contrato dentro de los 30 

días posteriores a la firma del Contrato. 

 
Dicho Anticipo, será descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados 

que se emitan. 

 
 
 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Agosto de 2019.- 
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OBRA: 

SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN RUTAS 
PROVINCIALES 

DEPARTAMENTOS VARIOS 
 

I- DESCRIPCIÓN. 

 
Atento a que la Dirección Provincial de Vialidad ha encarado un ambicioso plan de 

conservación y mantenimiento de calzadas, y teniendo en cuenta el incremento de los 

índices de siniestralidad que se vienen sucediendo en nuestras rutas, como así también 

el constante aumento del parque automotor, es necesario ofrecer al usuario de 

nuestras rutas, una mejor infraestructura vial para optimizar tanto el transporte, como la 

seguridad. 

 
Es por ello que se ha previsto la ejecución de sellado de grietas y fisuras en rutas 

provinciales, lo que permitirá un mejor acceso a la ciudad de San Juan desde y hacia 

los departamentos de la provincia. 

 
La Propuesta a presentar por los Oferentes corresponderá al precio por 5300 metros 

del ítem Sellado de grietas y fisuras a ejecutar a lo largo de la Provincia de San Juan. 

 
II.- MATERIALES COMERCIALES 

 
La fuente de provisión de los materiales serán los comercios propuestos por el oferente. 

 

III.- MATERIALES PÉTREOS 

 
Podrán ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a 

su cuenta y cargo y que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso 

contrario podrán ser adquiridas como material comercial. 

En el primer caso deberán observarse estrictamente las normas que reglamentan el 

cuidado del medio ambiente. 

 
IV - CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES 

 
Para esta obra rigen los siguientes instrumentos legales: 

 Ley de Obras Públicas Nº 128-A y todas las Leyes, Decretos Provinciales 

enunciadas en el Artículo N° 2 del Pliego Complementario de Condiciones. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DNV Edición 1998 

 Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II – Año 2007 

 
IV - PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Plazo total para la ejecución de los trabajos se ha fijado en Ciento Ochenta (180) Días.  



 

11  

 

V - PLAZO DE GARANTÍA 

 
El Plazo de Garantía se ha fijado en tres (3) meses, estando durante el mismo a cargo 

exclusivo del Contratista la conservación de las obras. 

 

VI - PROVISION DE MOVILIDAD PARA LA INSPECCION 

En esta obra el Contratista deberá suministrar una (1) unidad automotor para el personal 

de la Inspección y/o Supervisión, excluida la prevista para el laboratorio. 

 

VIII- SISTEMA DE CONTRATACION 

 

Para esta obra se aplicará el Sistema de Unidad de Medida 

 

IX - REDETERMINACION DE PRECIOS 

 

A los fines de la Redeterminación de Precios en la presente licitación, rige lo establecido 

por el Decreto Acuerdo Nº 0028-2016, sus Modificatorios y Complementarios o 

cualquier otra norma vigente. 

Para el cálculo de la redeterminación de precios, se considerará los precios vigentes al 
momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitación).- 

 

X- PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS 

MIL con 0/00 ($2.200.000,00) a valores del mes de Julio de 2019.- 

 

 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Agosto de 2019.- 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 
Indice 

 
Artículo 1°. Pliego General de Condiciones para la licitación y ejecución de obras 

por contrato -- Consideraciones Generales.- 

Artículo 2°. Códigos -- Leyes -- Decretos y Convenios que rigen a la licitación y 

ejecución de obras.- 

Artículo 3°. Presentación de las propuestas.- 

Artículo 4°. Responsabilidad por las infracciones a las disposiciones policiales y 

administrativas.- 

Artículo 5°. Imprevistos.- 

Artículo 6°. Depósito obligatorio sobre los montos certificados a la orden del Consejo 

del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.- 

Artículo 7°. Salario de los obreros.- 

Artículo 8°. Plazo para la ejecución de las obras.- 

Artículo 9°. Representante del Contratista.- 

Artículo 10°. Mantenimiento de la propuesta-. 

Artículo 11°.Seguro de Caución.  

Artículo 12°.Mejora de la propuesta. 

Artículo 13°. Anticipo de sueldo anual complementario. 

Artículo 14°. Conducción del trabajo -- Representante del Contratista.  

Artículo 15°. Permanencia en obra y sustituto del Representante Técnico.- 

Artículo 16°. Nómina completa de los equipos a presentar por los proponentes.-  

Artículo 17°.Pago de materiales acopiados. Planilla Complementaria.- 

Artículo 18°.Costo de Transporte. C.T.1.-  

Artículo 19°.Seguro del personal transportado.- 

Artículo 20°.Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Ingresos Brutos.- 

Artículo 21°.Análisis detallado de los precios unitarios cotizados por los proponentes.  

Artículo 22°.Reconocimiento de gastos indirectos improductivos. 

Artículo 23°.Contrato de Seguros por entidades argentinas  

Artículo 24°. Trabajos nocturnos en días festivos. 

Artículo 25°. Provisión de combustibles, lubricantes y/o materiales asfálticos.-  

Artículo 26°.Duración de las sociedades.- 

Artículo 27°. Prioridad de las Especificaciones Complementarias Especiales.- 

Artículo 28°. Consultas a la Documentación. 
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Artículo 29°. Conservación de Rutas Provinciales y Calles Municipales.-   

Artículo 30°. Erradicación y poda de árboles.- 

Artículo 31°. Penalidades por retraso en la ejecución de las obras.-  

Artículo 32°. Compre Sanjuanino.- 

Artículo 33°. Código Destinatario de Pago.-  

Artículo 34°. Deudores Banco San Juan Residual.- 

Artículo 35°. Trabajos que afecten obras y servicios de otras reparticiones o 

Empresas 

 Artículo 36°. Obras que inciden sobre canales de riego.- 

Artículo 37º.    Designación del Responsable Ambiental 

Artículo 38°. Impugnaciones.- 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 
 

 
Artículo 1°.- 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.- El Pliego General de Condiciones, Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A y sus 

decretos modificatorios, contiene las cláusulas generales que rigen a la licitación, 

adjudica- ción, ejecución y conservación de las obras que se lleven a cabo por parte de 

la Dirección Provincial de Vialidad. 

 
2.- El Pliego Complementario de Condiciones contiene las cláusulas especiales 

aplicables en cada caso, que no figuran o que modifican el Pliego General de 

Condiciones. 

 
3.- Las Especificaciones Técnicas contienen las normas y condiciones en que deben 

ejecutarse los trabajos con sus materiales y ensayos respectivos. 

 
4.- Las Especificaciones Técnicas Particulares contienen las estipulaciones aplicables 

en cada caso que no figuran o que modifican las Especificaciones Técnicas. 

 
a). Para esta obra rige el Pliego Especificaciones Técnicas, Edición 1998, 

de la Dirección Nacional de Vialidad.- 

b). Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) Año 2007 

c). Terminología 

 

A efectos de la aplicación de lo establecido precedentemente queda entendido que 

donde diga "Administración General de Vialidad Nacional" o "Administración" o 

"Repartición" o "Dirección" debe entenderse Dirección Provincial de Vialidad; donde 

dice "Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064" debe entenderse Ley Provincial de 

Obras Públicas Nº 128-A; donde dice "Bolsa de Comercio de Buenos Aires" debe 

entenderse Bolsa; donde dice "Capital Federal, en la Sala de Licitaciones de la 

Administración División Gestiones, Licitaciones y Contratos" debe entenderse Dirección 

Provincial de Vialidad; donde dice "Decreto 7928/49" debe entenderse Ley Nº 128-A; 

donde dice "Banco de la Nación Argentina" debe entenderse Banco de San Juan. 

 

 
* * * * * 
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Artículo 2°.- 

CODIGOS, LEYES, DECRETOS Y CONVENIOS QUE RIGEN A LA LICITACION Y 

EJECUCION DE LAS OBRAS. 

1.- La construcción de los trabajos queda sometida al Código Civil y Comercial de la 

República Argentina, a la Ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan Nº 128-A 

y su Decreto Reglamentario Nº 3523-0SP-72, Decreto Nº 1432-OSP-73 y demás 

modificatorias. Leyes de Contabilidad 55-I y sus modificatorias.- 

2.- Tendrán además vigencia todas las Leyes y Decretos Nacionales, Provinciales y 

Ordenanzas Municipales en vigor, que no estén expresamente dichas y otras 

disposiciones fiscales que en cada lugar afecten la licitación, adjudicación, ejecución y 

conservación de las obras.- 

3.- Las siguientes Leyes y Decretos Provinciales son de aplicación: 

 Ley Nº 128-A “Obras Públicas” 

Decreto Reglamentario 3523-

OSP-72 Decreto 3623-OSP-78 

 Ley Nº 307-A “Registro Provincial de 

Constructores” Decreto 1432-OSP-73 

Decreto 0857-OSP-73 

Decreto Reglamentario 1487-

OSP-86 Decreto Nº 1480-MIySP -

2017 

 Ley 55-I “Contabilidad” 

 Ley 135-A “Procedimiento Administrativo” 

 Ley 158-A “Compre 

Sanjuanino” Decreto 

Reglamentario 1092-ME-00 

Decreto Acuerdo 0028-2016 “Redeterminación de 

Precios” Decreto 2796-OSP-80 

 Ley 643-A Art.17 “Deudores Banco San Juan Residual” 

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales 

pertinentes. Contrato, Circulares Modificatorias y/o 

Aclaratorias. 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y 

Particulares Especificaciones Técnicas Particulares 

Decreto 1818/70 

 Ley 504-L “Impacto Ambiental” 

Código de Edificación Provincia de San Juan 

 Ley 522-L “Residuos 

Peligrosos” Decreto 

Reglamentario 1211-07 
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Artículo 3°.- 

I) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS GENERALIDADES: 

1.- Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas a máquina, 

cotizándose las obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca 

el Pliego Complementario de Condiciones. 

Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes parciales y el 

total correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos. 

2.- No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la 

licitación o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores 

que no se hubieran salvado debidamente al pie de las mismas. 

3.- El proponente escribirá en número y letras los precios (redondeados al centavo) y 

cuando exista discordancia en la consignación de un precio unitario, se dará prioridad 

al precio escrito en letras. 

4.- Si hubiera error de operación en los importes parciales, se reajustará el importe 

total, dando validez al precio unitario cotizado en cada ítem, dándose preferencia al 

precio escrito en letras. Las propuestas se presentarán en el formulario oficial obrante 

en el Pliego, ó similar redactado por el proponente, pero en este último caso deberá 

obligatoriamente presentarlo junto con una fotocopia del formulario oficial del Pliego 

debidamente firmado y sellado por el proponente. 

GARANTIAS 

5.- Los proponentes acompañarán a sus propuestas el comprobante, de haber 

constituido las garantías exigidas, por ley, mediante depósito en dinero en efectivo, en 

Banco autorizado por el Banco Central a la orden de la Dirección Provincial de Vialidad 

de San Juan equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la 

obra que se licita; títulos públicos con cotización en Bolsa del País, certificación de 

crédito líquido y exigible que tuviere el proponente contra la Administración Pública 

Provincial; seguro de caución otorgado por compañía autorizada por el Organismo 

Nacional competente; fianza bancaria aprobada por la Administración Pública y 

autorizada por el organismo nacional competente y conforme al Decreto Nº 1430-OSP- 

mediante Cédulas Hipotecarias Nacionales al valor de la cotización oficial vigente en el 

momento de la constitución de la garantía. 

La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptación de la 

Administración. 
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La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se adjudique la obra 

hasta después de Firmar el contrato. 

El importe del depósito de garantías de las propuestas no aceptadas se devolverá a los 

interesados, conforme a la Reglamentación del Art.17 de la Ley 128-A. 

PRESENTACION 

6.- La presentación deberá ser hecha por sí o por interpósita persona en la fecha y hora 

señalada en los avisos, o en días hábiles anteriores a la fecha de licitación, y deberá 

ser presentada en un sobre o paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, que solo 

ostentará individualización de la licitación correspondiente. 

Las presentaciones que fueren presentadas con posterioridad al día y hora señalada, 

serán devueltas de inmediato y sin abrirse, sin responsabilidad alguna para la Dirección 

Provincial de Vialidad por esa situación, y no admitiendo reclamo de ninguna 

naturaleza. 

En Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Vialidad, se extenderá recibo contra 

entrega de los sobres presentados con anterioridad a la fecha y hora señalada para el 

acto de apertura. 

También el proponente puede hacer entrega de la documentación el día y hora 

señalados, a los funcionarios actuantes en la licitación. 

DOCUMENTACION Y FORMA DE PRESENTARLA 

La documentación se presentará bajo sobre o paquete cerrado (Sobre Nº 1) que 

garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior deberá aparecer solamente y en 

forma clara, la individualización de la licitación correspondiente. 

La documentación contenida en los Sobres Nº 1 y 2, deberá ser presentada en 

carpetas con sus hojas foliadas en tamaño A4, en el Sobre Nº 1 en original 

solamente y el Sobre Nº2 en original y duplicado. 

Las carpetas, deberán tener un índice de lo que presenta cada una de ellas y 

separadores. El SOBRE Nº 1 a que se hace mención anteriormente contendrá en su 

interior los siguientes documentos: 

a) Constancia que certifique el depósito de garantía correspondiente al uno (1%) por 

ciento del presupuesto oficial. Esta garantía podrá integrarse con dinero en efectivo, 

fianza bancaria, seguro de caución, bonos y títulos nacionales o provinciales con 

cotización en bolsa del País. (Inciso 5). Deberá incluir el recibo de pago de la póliza.- 

b).- 

1. Certificado del Registro de Constructores de San Juan, donde conste el número 

de inscripción, capacidad libre de contratación y si correspondiere duración de la 

Sociedad Proponente.- 
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2. Certificado de Inscripción al Impuesto de Ingresos Brutos y/o Convenio 

Multilateral según corresponda, como sí también, el Certificado de Cumplimiento 

Fiscal de Obligaciones Tributarias correspondiente a los mismos, donde conste su 

encuadramiento en la actividad, domicilio de radicación en la Provincia de San 

Juan, extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan.- 

3. Declaración Jurada firmada (ANEXO II de NOTA IMPORTANTE I) y sellada por 

él Oferente y su Representante Técnico, en la que conste el conocimiento de la 

documentación y que integra el legajo de la licitación y de acepta todas las 

condiciones y requisitos, así exigidos así como también de estar en conocimiento 

de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificación que se haya 

publicado en la página oficial.- 

4. Constancia de Inscripciones de la Empresa en la A.F.I.P ( C.U.I.T.). Vigente. 

 

c) Un sobre cerrado, que se denominará SOBRE Nº2, en el que se inscribirá 

únicamente la denominación de la obra, fecha de licitación y nombre de la Empresa o 

firma proponente y que contendrá la siguiente documentación. 

1.- Planillas de Propuesta donde constará el precio ofertado de acuerdo al modelo de 

propuesta obrante en el pliego y en la página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar 

redactado por el proponente y firmadas por el mismo, con aclaración de firma y carácter 

que invoca. 

En caso de que el Proponente no presente la planilla original del pliego y presente 

una planilla confeccionada por la empresa responsable, siempre respetando el 

modelo establecido, deberá obligatoriamente acompañarlas con una fotocopia de 

la planilla de Propuesta original del Pliego firmado y sellado por el proponente. 

2.- Plan de trabajos, que de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 18 de la 

Ley 128-A (O.P.) Decreto Reglamentario 3523-0SP-72 y 3623-OSP-78 estará integrado 

por: 

I) Plan Gráfico de Obra (según modelo). 

II) Plan de Acopio: según lo establecido en la Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-A, 

considerándose en caso de no presentarse, que el Proponente no ejecutará acopio. 

III) Gráfico de certificación (según modelo). 

IV) Equipo a utilizar en obra (según modelo). 

V) Análisis de Precios de los Ítems de la Propuesta, que deberán estar confeccionados 

conforme al modelo establecido en este Pliego Complementario de Condiciones y en el 

soporte digital publicado en la página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar. 

VI) Tablas de Costos de Transporte, conforme a lo establecido en la Especificación 

Complementaria C.T.I. 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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VII) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 

precios o en la estructura de costos, el presupuesto desagregado por ítem y los 

análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems con su soporte 

digital. 

El soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página oficial 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles 

posteriores a la apertura de las propuestas. 

“El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deberán cumplirse en la forma 

establecida en la documentación contractual” (Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-A). 

Toda esta documentación integrante del punto c se presentará por duplicado, 

firmada por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca. 

d) Declaración firmada por el Proponente con aclaración de firma y carácter que 

invoca, aceptando la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Ciudad de San Juan para 

cualquier cuestión judicial que se suscite, debiendo constituir domicilio en la misma 

ciudad o donde lo indique el Pliego de Condiciones.- 

e) Listado de obras similares realizadas firmada por el Proponente con aclaración de 

firma y carácter que invoca. 

f) Nota presentación del Representante Técnico, donde conste el Nº de inscripción en 

el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan acompañada del 

Curriculum Vitae del Representante Técnico, donde queden perfectamente reflejados 

sus antecedentes técnicos en la especialidad. 

Deberá agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculación laboral 

con la Empresa y el Certificado de Habilitación extendido por el Consejo Profesional de  

Ingenieros y Agrimensores de San Juan.- 

g) Instrumento legal debidamente autenticado que justifique que él o los firmantes de la 

propuesta, se hallan legalmente facultados para suscribirla, en caso de tratarse de 

Sociedades regularmente constituidas, en cuyo caso se deberá incluir última 

designación de autoridades 

h) Declaración Jurada informando la A.R.T. 

i) Constancia del CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.- 

j) Compre Sanjuanino, según lo establecido en el Art. N° 32 del presente Pliego 

Complementario de Condiciones. 

k) Certificación que acredite No ser Deudor del Banco de San Juan Residual, art. 

17º de la Ley 643-A.- 

La documentación exigida y a presentar en los puntos b2); b3); b4); d), e), f), g), h), i) 

y k) debe obligatoriamente estar firmada por el Proponente con aclaración de firma. y 

su Representante Técnico 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/


 

20  

 

7.- Cuando el Proponente formule variantes deberá presentarlas bajo sobre separado al 

de la propuesta indicado en el inciso c), con las mismas inscripciones de éste y el 

agregado del término "Variante" y deberá cumplir con todos los requisitos del punto c 

2. 

La omisión de estos requisitos determinará el rechazo de la "Variante". 

8.-La omisión de los requisitos exigidos en los puntos a), b) y c), dará lugar al rechazo 

automático de la presentación, siendo la documentación devuelta de inmediato al 

interesado, dejándose constancia en acta de tal situación. 

La omisión de los requisitos exigidos en los puntos d), e), f), g), h), i), k) y l) podrán 

ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles posteriores a la clausura del 

Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, será 

rechazada la propuesta. En este caso; la administración se reserva el derecho de 

ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno. 

9.- Únicamente los funcionarios actuantes determinarán si la documentación ha sido 

presentada de conformidad. 

Cumplidos los puntos enumerados anteriormente corresponde leerse la propuesta que 

se indica en el punto c). 

10.- La presentación de la propuesta implica, que el proponente ha examinado los 

documentos que integran el "legajo" (Bases, Pliego General de Condiciones, 

Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto, Planos de Detalles, 

Planimetría, Perfiles Transversales y Longitudinales y eventualmente Formularios, 

Pliego Complementario de Condiciones, Especificaciones Complementarias y 

Diagrama de Bruckner), como también recogido en el terreno informaciones sobre la 

naturaleza del suelo y subsuelo, precio de materiales, mano de obra y todo otro dato y 

circunstancia que puedan influir en el costo de la obra, no teniendo objeciones que 

formular. 

11.- Las Sociedades proponentes deberán tener una duración por lo menos igual al 

tiempo fijado para la ejecución y conservación de las obras, certificado por el Registro 

Provincial de Constructores. 

II) APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

1.- Las propuestas serán abiertas y leídas el día y hora indicada en los avisos de 

licitación, en presencia de los interesados que concurran. 

2.- Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no 

laborable, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

3.- En el lugar, día y hora señalada en los avisos se dará comienzo el acto de licitación. 

Vencido el plazo de admisión de las propuestas, podrán los interesados pedir 

explicaciones o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura 

de los sobres no se admitirá observación alguna. 
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Se considerarán sólo aquellas presentaciones que hayan cumplido, en tiempo y forma, 

con todos y cada uno de los requisitos exigidos, y sus propuestas se leerán por el 

actuario ante los funcionarios y personas que presencien el acto y simultáneamente se 

labrará un acta en que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, 

el importe de las mismas, el monto y la forma de los depósitos de garantías. Los 

Proponentes podrán dejar constancia al final de dicha acta de las observaciones que le 

merezca el acto o cualquiera de las propuesta presentadas. 

El acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen 

hacerlo. 

Toda presentación que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a la 

licitación no será considerada a los efectos de adjudicación. 

4.- Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento 

de la misma, establecido en el Pliego Complementario de Condiciones, podrá perder el 

depósito de garantía efectuado al presentar la propuesta. 

III) CAPACIDAD Y COMPETENCIA TECNICA DE LOS PROPONENTES 

1.- Todo proponente deberá acreditar capacidad económica y técnica satisfactoria en la 

especialidad a que corresponda la obra que se licita. A tal efecto, la D.P.V. efectuará 

las auditorias contables necesarias para la definición del primer punto, y las 

inspecciones de equipos y verificación de antecedentes de obras similares realizadas 

que estime corresponder para la apreciación del segundo punto. Se deja aclarado que 

las Auditorias Contables y/o Inspección de los equipos, será realizada por una comisión 

de 3 (tres) personas a designar, corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente 

los gastos que dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren 

los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).- 

2.- En caso de presentarse dos o más propuestas en igualdad de condiciones según 

criterio de la Dirección, podrá ser motivo de preferencia la del proponente que haya 

construido a satisfacción más obras análogas en calidad e importancia. 

 

IV) REGISTRO DE CONSTRUCTORES 

Los proponentes deberán estar inscriptos, según la legislación vigente, en el Registro 

Provincial de Constructores; debiendo presentar un certificado en el que conste el 

número de Inscripción, capacidad técnica y fondo anual de contratación, tiempo de 

duración de la Sociedad si correspondiere y toda otra información que ese organismo 

considere conveniente. 

 

V) IMPUGNACIONES 

Como lo establece el Artículo 41º del Pliego Complementario de Condiciones, los 

Oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas dentro de los cinco (5) días 
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hábiles siguientes al 

Acto Licitatorio, previo depósito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la 

oferta o de la suma de las ofertas que impugne. 

Los Oferentes también podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, 

previo depósito de garantía de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del 

monto del presupuesto oficial objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso del 

monto de la oferta triunfante. 

* * *



 

23  

 

 
Artículo 4°.- 

 

 
RESPONSABILIDADES POR LAS INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES 

POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Queda formalmente convenido que en todas las operaciones relacionadas con la 

ejecución de los trabajos, el Contratista y su personal cumplirán estrictamente las 

ordenanzas y reglamentaciones municipales y policiales vigentes. 

Estará a cargo del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios 

e intereses a que de lugar cualquier infracción a esas ordenanzas y reglamentos. 
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Artículo 5°.- 

 

IMPREVISTOS 

Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o 

proveer materiales o elementos no previstos en el contrato, la ejecución de estos 

trabajos y la provisión de los materiales y elementos necesarios se consideran incluidos 

dentro de los precios unitarios y correrán por cuenta exclusiva del Contratista sin 

derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos o materiales no 

exceda el 2 % del importe del ítem respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje la Dirección Provincial de Vialidad reconocerá el 

mayor costo, a cuyo fin la Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos 

correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos los que deberán 

documentarse debidamente. 

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o Trabajos que de acuerdo a 

las reglas del arte están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra.  
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Artículo 6°.- 

 

DEPOSITO OBLIGATORIO SOBRE LOS MONTOS CERTIFICADOS A LA ORDEN 

DEL CONSEJO DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS 

PÚBLICAS 

Conforme a lo establecido en la Resolución 774-M.I -2012, el Comitente retendrá de los 

Certificados emitidos, el 0,30% a cargo de la empresa contratista, art. 3 inc. B del 

Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86, importe que depositara en la cuenta especial 

del Registro Provincial de Constructores en el Banco San Juan, dentro de los cinco días 

de librado el certificado. 

. 
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Artículo 7°.- SALARIO DE LOS OBREROS 

 

 

Se deja expresa constancia de que el salario mínimo legal para el personal de esta obra, 

no podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.  

 

 
Artículo 8°.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

 

El plazo para la total terminación de las obras será de: CIENTO OCHENTA (180) Días 

contados desde la fecha del replanteo total o primer replanteo parcial.  

 
 

Artículo 9°.-  REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 

 

De acuerdo con lo establecido en el presente Pliego estará al frente de las obras un 

profesional que posea el Título de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, el que 

deberá encontrarse habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia de San Juan, 

para el ejercicio de la profesión durante todo el período de vigencia del Contrato 

 
 

Artículo 10°.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 
 
 

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS 

CORRIDOS.- 

Este plazo se considerará automáticamente prorrogado por un período igual a SESENTA 

(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de 

desistir de su propuesta, como mínimo DIEZ (10) días antes del vencimiento del plazo 

originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad 

– Centro Cívico Avda Libertador Gral. San Martín 750 –o- 4° Piso.- San Juan.- 
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Artículo 11°.- SEGURO DE CAUCION 

 

Las garantías previstas para Propuestas, Contrato y Fondo de Reparo podrán 

constituirse mediante seguro de Caución, otorgado por Compañía autorizada por el 

Organismo Nacional competente. 

La póliza de seguro debe contener la siguiente información: 

 Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la 

Jurisdicción y el Organismo Contratante. 

 El tipo de contratación y Número de Contratación, Número de Expediente y Objeto.  

 La agencia/Compañía de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan. 

Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan. 

 Constituirse en pagador principal, liso y llano de la/s obligaciones que garantizan en los 

plazos establecidos según pliego y/o contrato es decir hasta la extinción de las 

obligaciones o fecha en la que vence el contrato. 

 Aceptación de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, renunciando a 

otros fueros provinciales y nacionales. 

   Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por escribano público 

(identidad y carácter). 

 Certificación de firma del emisor de la poliza, adendas o endosos por el colegio de 

escribano cuando corresponda a otra jurisdicción distinta de la provincia de San Juan. 

 
 

Artículo 12°.- MEJORA DE LA PROPUESTA 
 

No se aceptarán mejoras porcentuales del precio total ofertado. 
 

En tal supuesto no se considerará la mejora porcentual ofrecida, pero será tenida en 

cuenta la propuesta original. 

 
Artículo 13°.- ANTICIPO DE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

 

Para toda obra que se encuentre en ejecución y en la que haya mora en el pago de los 

certificados, la Dirección, certificará a pedido del Contratista y con carácter de anticipo, 

el importe de los sueldos anuales complementarios a abonarse al personal ocupado en 

la obra a los que se refiere la mora, de acuerdo con lo establecido en el Art. 19 del 

Decreto 3772/34. 
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         Artículo 14°.- 

 

 
CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo siempre que 

posea título habilitante al efecto expedido o revalidado por Universidad Nacional o 

Escuela Industriales o Técnicas según exigencias de Pliego, y siempre que tenga 

antecedentes de haber trabajado en obras viales que satisfagan a la repartición. En 

caso de que el Contratista no cumpla esos requisitos, las obras deberán ser conducidas 

por un Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias.- 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y 

responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia 

o validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las 

acciones personales que contra este pudiera ejercer.- 

La designación de dicho Representante Técnico, deberá merecer la aprobación de la 

Repartición antes de la iniciación de los trabajos.- 

El contratista o su Representante Técnico deberán estar inscriptos en el Consejo 

Profesional respectivo de la Provincia de San Juan.- 

El Representante se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones. El 

Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel queda además autorizado 

para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, a este último efecto se 

extenderán el correspondiente poder.- 

El Contratista o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra o en las 

proximidades de la misma durante su ejecución, debiendo estar presente en obra en 

forma permanente, ya que es responsable de su dirección.- 

Toda justificación de inasistencias del Representante Técnico o del Contratista - según 

el caso- se hará por escrito ante la Inspección y la Repartición podrá aceptar o rechazar 

las causales aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto 

mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la obra.- 

En su ausencia quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en 

las funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra.- 

En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la 

Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.- 

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales, 

firmando la documentación pertinente.- 



 

29  

 

Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de 

carácter técnico deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el Representante 

Técnico además del Contratista.- 

Toda notificación hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendrá el mismo valor que si 

se hubiera formulado al Contratista.- 

La Repartición podrá ordenar el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto 

por causas justificadas a juicio de la misma.- 

No podrán ser Representantes del Contratista los empleados de la Repartición, hasta 

después de haber transcurrido un plazo mínimo de seis meses desde la fecha de 

cesación de sus servicios en la misma.- 

Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a 

razones justificadas a juicio de la Inspección de obra y del Jefe de División Obras por 

Contrato o del Jefe del Departamento Construcciones dará motivo a la aplicación de las 

siguientes penalidades.- 

1.- Para Ingenieros Civiles o en Vías de Comunicación 

15 (quince) jornales de oficial especializado, vigente a la fecha de certificación de los 

trabajos por día hábil de ausencia. 
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Artículo 15°.- 

 

 
PERMANENCIA EN OBRA Y SUSTITUTO DEL REPRESENTANTE TECNICO 

- Se deja establecido que el Representante Técnico, deberá permanecer en obra 

durante la totalidad de las horas de trabajo. 

- La falta de cumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades establecidas en 

el Artículo 14º del presente Pliego. 

- En caso de ausencias prolongadas del Representante Técnico por razones 

debidamente justificadas, el Contratista procederá a designar otro Representante 

Técnico sustituto, en iguales condiciones que las establecidas para el Titular en el 

presente Pliego. 
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Artículo 16°.- 

 
NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES 

Los equipos a utilizar en obra, que deberán ser apropiados y suficientes para cumplir el 

Plan de Trabajo, y que deberán concordar con los utilizados en la confección de los 

análisis de precios, serán detallados por el proponente en "Planillas de Equipos" cuyos 

modelos se adjuntan, debiendo consignar en ellas todos los datos requeridos. 

Las Planillas de Equipos constan de once (11) columnas que deberán ser completadas 

en su totalidad hasta la columna diez (10) sin excepción. 

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podrá ser retirado de la misma sin 

previa autorización de la Repartición. 

Se deja aclarado que la Inspección de los equipos será realizada por una comisión de 3 

(tres) personas a designar por la Repartición, corriendo por cuenta exclusiva de la 

empresa Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera el lugar donde 

se encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).- 

Columna (1) Nº DE ORDEN INTERNO: 

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberá codificar o numerar sus 

equipos, lo cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de 

la obra. 

Columna (2) DESIGNACION: 

Se refiere a la denominación del equipo o 

maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, 

etc. 

 
Columna (3) MARCA: 

Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica denomina a la 

máquina ofrecida. 

 
Columna (4) MODELO: 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada (columna 3). 

 

Columna (5) POTENCIA O CAPACIDAD: 

Se indicará la potencia motora (HP ó CV) de todos los equipos consignados en (2). Si 

estos no la tuviesen, será reemplazada por su capacidad operativa. 

 
Columna (6) Nº DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.  
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Columna (7) Nº DE MOTOR: 

Corresponde al Nº de Motor en fábrica. 

 

Columna (8) Nº DE BASTIDOR: 

Corresponde al Nº de Bastidor o Chasis de Fábrica. 

 

Columna (9) UBICACION ACTUAL: 

El Contratista deberá indicar en el momento de la licitación, donde se encuentra ubicado 

el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección (obra, taller de reparación, depósito, 

etc.). 

 
Columna (10) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

El contratista deberá indicar en que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de 

ingresar a la obra. 

 
Columna (11) ESTADO: 

Esta columna queda reservada a la Inspección de Equipos, que deberá indicar si la 

máquina está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, 

debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones. 

Columna (12) COSTO UNITARIO 
 
Se adjuntan los modelos de planillas de equipos: 
"EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA" 
"EQUIPOS PREVISTOS ALQUILAR O IMPORTAR”  
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Artículo 17°.- 

 

PAGO DE MATERIALES 

ACOPIADOS PLANILLA 

COMPLEMENTARIA 

En esta obra no se pagará acopio de materiales. 

 
 

 



 

 

36  

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA 
 

 
Artículo 18°.- 

 

 
COSTO DE TRANSPORTE 

Las Empresas proponentes deberán cotizar, conjuntamente con los análisis de precios, 

en forma gráfica o tabular sus costos de transporte para las siguientes distancias. 

A) Para TRANSPORTE DE SUELOS 

En pesos por Hectómetro-metro cúbico ($/Hmm3) para las siguientes escalas de 

distancia: 1) - De 0 a 5 Hm. 7) - De 40 a 50 Hm. 

2) - De 5 a 10 Hm.        8) - De 50 a 60 Hm. 

3) - De 10 a 15 Hm.      9) - De 60 a 70 Hm. 

4) - De 15 a 20 Hm.    10) - De 70 a 80 Hm. 

5) - De 20 a 30 Hm.    11) - De 80 a 90 Hm. 

6) - De 30 a 40 Hm.    12) - De 90 a 100 Hm. 

13) - Más de 100 Hm. 

 

B) PARA TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS 

En pesos por Tonelada-Kilómetro ($/TnKm) para las siguientes escalas de distancia. 

1) Para 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 35Km 

2) Para más de 35 Km. 

3) Los costos presentados serán considerados como parte de la Propuesta y se 

aplicarán toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la 

prevista en el proyecto por orden de la Inspección; salvo que el yacimiento original haya 

sido propuesto por la Empresa. 

4) Se deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como 

D.M.T. se mantendrá fijo para una variación respecto a la misma de: 

a) Para Suelos: Más o menos 300 metros 

b) Para Agregados Pétreos y Asfalticos: Más o menos 500 metros. 

5) Se aclara que los costos de los transportes de suelos, materiales pétreos y asfalticos 

que figuran en los análisis de precios, para los distintos ítems y distancias de transporte 

deben coincidir con los consignados en estas Tablas. 

 

 
* * * * *
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          Artículo 19°.- 

 

 
SEGURO DEL PERSONAL TRANSPORTADO 

El contratista deberá contratar un seguro que cubra los riesgos del personal de 

Inspección y Fiscalización, transportados en la o las movilidades provistas a tal efecto, 

por la empresa, interdure el contrato de la obra. 
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Artículo 20°.- 

 

 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 

En los análisis de precios unitarios los proponentes y tal como se indica en el Art. 21, 

afectarán los valores de los precios con los porcentajes correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado y al Impuesto a los Ingresos Brutos. 
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Artículo 21°.- 

ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR 

LOS PROPONENTES 

 

El Proponente deberá presentar un análisis detallado de precios de cada uno de los 

ítems que componen su propuesta conforme a lo indicado en el presente Artículo y en 

la página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar. 

 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, 

elaborados según lo que se establece a continuación con respecto a las cantidades o 

proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de 

los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación 

alguna en los precios unitarios del contrato. 

 
El incumplimiento de todo lo establecido en el presente Artículo, faculta a la 

Dirección para disponer el rechazo de la propuesta con posible pérdida de la 

garantía. 

No se aceptarán resúmenes de análisis de precios exigiéndose como mínimo lo 

indicado en las normas modelos. 

 
Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo 

que se indican a continuación: 

 
Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo 

que se indican a continuación: 

 
I) Encabezamiento donde se detalla: Título y tipo de obra, jornales básicos, mejoras 

sociales, etc. 

 
II) Análisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la 

obra: 

 

Nota Importante: Los valores a utilizar en la confección de los Análisis de Precios 

para la Mano de Obra, desglosados, no podrán ser inferiores a los que resulten 

de considerar los Jornales Básicos de Convenio, más las mejoras sociales, 

asignaciones remunerativas o no remunerativas, como así también cualquier otro 

gravamen, vigente al momento de efectuar la Propuesta. 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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PAUTAS BÁSICAS PARA ANÁLISIS DE 

PRECIOS COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

CONTRATISTA: 

OBRA: PRECIOS A: 

UBICACIÓN: 

 
EQUIPOS 

 
Coeficientes 

 

Anortización = (Capital × 8 ℎ/día × % Eq. a Amortizar)/(Vida Útil Eq.) 

 
Interés = (Capital × 8 ℎ/día × Interés Anual) / (2 × 2000 ℎ/año) 

 

 
Reparaciones y Repuestos=Amortización ×% Reparación y Repuestos de la Amortización 

 
 

Combustibles = Total HP ×Consuno por ℎora/HP×Precio gasoil 

 
Lubricantes=Total HP × Consuno por ℎora/HP × Precio gasoil × % Combustible) 

 

DATOS 

Vida útil equipo en horas  

% Eq. a Amortizar  

Interés Anual  

% Reparación y Repuestos de la Amortización  

Consumo de combustible por hora/HP  

Precio gasoil  

% Lubricantes del Combustible  

 

CAMIONETAS 

Coeficientes 
 

Amortización=(Capital×% Can.  a Amortizar)/(Vida útil en neses)=Capital×Coef.  Amort. Camioneta 

 
Interés=(Capital  ×Interés Anual)/(2×12 n/año)=Capital×Coef.  Interés  Camioneta 

 
Seguros=(Capital ×% Seguro anual)/(12 n/año)=Capital×Coef. Seguro Camioneta 

 

 
Patente=(Capital ×% Patente anual)/(12 n/año)=Capital×Coef. Patente Camioneta 

 
Combustible y Lubricantes=Consuno  por kn×Precios Gas Oil×(1+ 

% Lubricantes) 

 
 

Cámaras y Cubiertas=(Cantidad Cubiertas×Costo Cubierta Camioneta)/(Vida Útil Cubierta) 

 
 
 

Valor porcentual de la camioneta a amortizar  

Vida útil camioneta en kilómetros  

Recorrido estimado por mes  

Vida útil camioneta en meses  

Costo anual en % del seguro para la camioneta -  

Costo anual en % de patente para la camioneta  

Consumo de gasoil por km para la camioneta  

Costo en % para Lubricantes respecto al combustible  

Cantidad de cubiertas para la camioneta  

Costo unitario de cámaras y cubiertas  

Vida útil cámara y cubiertas en km  
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Artículo 22°.- 

 

RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS LEY: Nº 13.064 
 

 
Apartado 1°.- Las erogaciones que resultan improductivas debido a paralizaciones 

totales o parciales o por la reducción del ritmo de ejecución de la obra por hechos 

imputables a la Repartición, contempladas en la Ley 13.064 se reconocerán de acuerdo 

al régimen que a continuación se establece. 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo 

de dos días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del 

Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos 

por el Art. 39 de la misma Ley, se indemnizarán como se especifica en el apartado 4° 

del presente pliego. 

Apartado 2°.- Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados consistan en las 

mayores erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o 

disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Art. 34, el monto del 

resarcimiento será fijado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

I  K1.K2
 G 

.(M M1) 
100 

Donde: 

I=................................Indemnización básica 

K1=............................Relación entre los valores del jornal obrero- ayudante durante 

el período de perturbación y a la fecha de licitación 

K2=..........................Coeficiente de acuerdo la duración del período de 

perturbación, conforme a las siguientes escalas: 

Caso a). Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren 

(Obras de Arte, Alambrados, etc.): 

Hasta un mes 0,50 

Entre un mes y tres meses 1,00 

Caso b). Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones 

o bien si este último no existe. 

Entre 3 meses y 6 meses 0,87 
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Entre 6 meses y 9 meses 0,74 

Entre 9 meses y 12 meses 0,68 

Mayor de 12 meses 0,60 

Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes) 
 

Hasta un mes 0,81 

Entre 1 mes y 3 meses 1,00 

Entre 3 meses y 6 meses 0,90 

Entre 6 meses y 9 meses 0,87 

Entre 9 meses y 12 meses 0,85 

Mayor de 12 meses 0,83 

G=...........................................Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo 

valor sigue a continuación: 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar según el monto del 

contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero-ayudante del 

gremio de la construcción vigente a la fecha de licitación. 

VALOR G 
 

Monto del Contrato en jornales 

Hasta 

30.000 

Más de 30.000 
Hasta 500.000 

Más de 

500.000 

 
Que requiere equipo de escasa importancia o de 

 

Ninguna 

Que requiere equipos 

Importantes. 

6,5  6 5  

Obras básicas   13,5     13,0  12,0  

Bases y pavimentos 9,0  8,5  7,5 

 

M=......................Caso a) Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de 

perturbación. Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de 

perturbación, según plan de inversiones presentado por el oferente.- 

Caso b) Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o 

bien si este último no existe. 

 

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción 

lineal: Mo 

------ 

x L 
P 

Siendo: 
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Mo = Monto de contrato 

P = Plazo original de obra 

L= Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa). 

M1=................. Monto de obra que debió ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones 

actualizado según la prórroga acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. 

En tal oportunidad se deberá proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con 

la prórroga concedida. 

La Indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o 

disminución del ritmo que no motiva aplicación de plazo mayor del 100% del original 

pactado. 

Pasado ese lapso se reconocerá el 80 % de esos importes hasta prórrogas acumuladas 

que no superen dos veces el plazo original del contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de un año, se le considerará para tal 

fin como de un año. 

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecución, las indemnizaciones 

se reducirán al 30 % de los que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde 

el replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiere alcanzado a 

realizar trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversión contemplada por el plan 

de obras para el mismo lapso. 

No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales. 

Para l as obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que 

durante el período de perturbación no estuviesen en obra la totalidad del equipo 

denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que 

estándolo sea retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución 

dada por el producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra 

durante el período de perturbación y el del equipo denunciado, ambos calculados para 

la fecha en que se produzca la perturbación y sobre la base de los precios de plaza para 

máquinas nuevas. 

Apartado 3°.- Será aplicado el valor G de la escala que corresponda al tipo de obra 

que predomine en el plan de obras aprobado durante el período de perturbación. 

Apartado 4°.- Cuando los daños y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o 

parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella 

utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación directa de los mismos, de 

acuerdo en lo posible a los precios del contrato o de los análisis de precios agregados a 

la propuesta o consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el 

apartado b) del Art. 
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39 de la Ley 13.064 . Recibida la reclamación del contratista, la Inspección tras 

constatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, fijará el 

término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y 

estimar su monto. 

De no hacerlo así en el plazo fijado perderá el derecho a toda compensación. 

Apartado 5°.- En ningún caso, se indemnizará el lucro cesante, no se pagarán 

beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el contratista y que 

deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente 

régimen. 
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Artículo 23°.- 

 
CONTRATOS DE SEGUROS CON ENTIDADES ARGENTINAS 

De acuerdo con la Resolución Nº 1/72 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el 

Contratista de esta obra queda obligado a contratar el servicio de seguros, en la forma 

de práctica, con entidades aseguradoras locales de capital interno. 
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Artículo 24°.- 

 

 
TRABAJO NOCTURNO EN DIAS FESTIVOS - GASTOS POR HORAS EXTRAS Y 

ALMUERZO DEL PERSONAL DE INSPECCION 

Se prohíbe el trabajo en obra del personal auxiliar de Inspección, fuera de horario que 

la reglamentación vigente en Vialidad Provincial fije para estos agentes. Queda 

asimismo prohibido trabajar en horario nocturno y los días de descanso obligatorio sin 

discriminación de horas. 

AUTORIZACIONES PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO 

Cuando mediaren causas de régimen justificadas, la Repartición, a pedido del 

Contratista, podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el 

párrafo anterior de acuerdo a las siguientes normas: 

1°- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del 

programa de tareas a ejecutar. 

2°- Debe presentarse consentimiento de las autoridades laborales. 

3°- Debe recaer resolución escrita de la Dirección Provincial de Vialidad en cada caso, 

la que ha de contener: 

Consideración de las razones que la justifica. 

Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales. 

Tiempo por el cual se extiende la autorización. 

Cargo que se efectuará al contratista. 

Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las 

horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier 

momento a la caducidad de la autorización que se conceda. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y 

volverse a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales condiciones 

conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La 

jefatura autorizante, por su parte dispondrá que el Inspector de la obra destaque el 

personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, 

responsabilizándolo por ello. 

Debe notificarse tanto al personal como al Contratista. 

 

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INSPECCION: 

Será por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones 

vigentes establecen para el personal a sus órdenes. 
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Por otra parte, serán también por cuenta del Contratista las retribuciones e 

indemnizaciones para el personal auxiliar de Inspección las que se calcularán 

basándose en la reglamentación en vigencia en Vialidad Provincial. 

 
BONIFICACION POR HORARIO NOCTURNO EN DIAS NO LABORABLES Y 
FERIADOS: 

La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que establece la 

reglamentación en vigencia. 

 
GASTOS DE COMIDA: 

Sin perjuicio de las retribuciones precedentemente indicadas, el contratista deberá 

hacerse cargo por gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las 

instalaciones pertenecientes a la D.P.V. ya que estas son para uso de las comisiones 

de la repartición. 

 
PAGO POR HORAS EXTRAS Y COMIDA EN CASO QUE SEAN ORDENADAS POR 

LA REPARTICION: 

Cuando se trabajó horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición serán por 

cuenta de éstas todas las retribuciones por servicios extraordinarios y comida del 

personal auxiliar de Inspección. 

 
DEDUCCIONES DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES: 

Los importes que resulten de las retribuciones e indemnizaciones anteriormente 

previstas, salvo que sean abonadas por la Repartición, serán deducidos del primer 

certificado que se expida al Contratista. 
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Artículo 25°.- 

 

 
PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y/O MATERIALES ASFALTICOS 

Se deja expresamente establecido que, por razones de ordenamiento interno, la 

Dirección Provincial de Vialidad no proveerá al contratista bajo ningún concepto 

combustibles, lubricantes y/o materiales asfálticos para utilizar en obra 
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Artículo 26°.- 

 

 
DURACION DE LAS SOCIEDADES 

En aquellos casos en que la duración de la Sociedad no cumpla lo establecido en el Art.  

4.3.18. Apartado 2°) de la Ley Nº 128-A, el Contratista está obligado a acreditar 

mediante la constancia expedida por el Registro de Constructores de Obras Públicas la 

prórroga del plazo de duración de la Sociedad, que deberá cubrir tanto el período de 

ejecución de la Obra como el plazo de garantía establecido para la misma.- 

La presentación del certificado deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) días anteriores 

al vencimiento del plazo originario de duración de la sociedad. 
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Artículo 27°.- 

 

PRIORIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS ESPECIALES 

En las documentaciones que incluyan ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

ESPECIALES, éstas tendrán prioridad sobre las ESPECIFICACIONES 

COMPLEMENTARIAS y siguientes elementos de la enumeración del orden de prioridad 

establecido en el Pliego General de Condiciones. 
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Artículo 28°.- 

 
CONSULTAS A LA DOCUMENTACION 

 

Las consultas o aclaraciones, deberán formularse al correo electrónico oficial publicado 

en la página web junto con la licitación respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles 

anteriores a la fecha de apertura de las Propuestas. Las respectivas respuestas serán 

subidas al sitio web donde se encuentran las bases de la licitación, hasta dos (02) días 

hábiles anteriores a la fecha de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los 

Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web, renunciando 

expresamente a alegar un eventual desconocimiento de las mismas. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente 

contenida en la documentación. 
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Artículo 29°.- 

 

 
CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES 

Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, 

utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios 

para la obra, deberán ser conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfacción de la 

Repartición sin recibir por ello pago directo alguno ya que su costo se considera 

incluido en los distintos ítems del contrato. 
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Artículo 30°.- 

 

 
ERRADICACION Y PODA DE ÁRBOLES 

A los efectos de cumplimentar lo exigido por Resolución 30-DAG-74, de la Dirección de 

Agricultura y Ganadería de la Provincia, las empresas contratistas que deban efectuar 

trabajos de erradicación y poda de árboles, deberán estar inscriptos a tal fin, en dicha 

Repartición. Por la misma Resolución se hace saber que los contratistas serán 

responsables de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de dichas 

tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan. 
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Artículo 31°.- 

 

 
PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

El retraso en los plazos parciales de ejecución y terminación de las obras con respecto 

a lo previsto en el gráfico de certificación presentado por el contratista, (que deberá 

responder estrictamente al Plan Gráfico de Obra), dará lugar a la aplicación de multas 

que se determinarán en la forma siguiente: 

a) Del gráfico de certificaciones, se determinarán los valores previsto de inversión 

acumulada. 

Se destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores parciales de 

las cantidades a ejecutar de cada Ítem en ese período. 

A este monto, en el momento considerado, se los denominará A. 

b) Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el 

proceso de construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior 

pero computando como tope máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de 

marcha de obra. A los ítems medidos en la forma citada se los multiplicará por los 

precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamará B. 

c) El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada período será: 

F = A - B 

d) La multa total teórica al finalizar dicho período será igual al 20% de la cantidad 

anterior (0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se 

obtendrá restando a la multa teórica la suma de las multas efectivas que por ese mismo 

concepto de retraso, se hayan aplicado en los períodos anteriores. 

e) Si la multa teórica correspondiente a un período determinado es menor que la suma 

de las multas aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa 

diferencia negativa corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que está 

recuperando el ritmo de obra. La devolución de las multas por recuperación de ritmo se 

realizará sin actualización ni reconocimiento de intereses. 

f) Cuando F= A - B, resulta igual a cero, corresponde devolver al contratista la suma de 

todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores 

sin actualización ni intereses. 

g) Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliación del plazo 

correspondiente; adicional o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por 

causas justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se confeccionará un 

nuevo plan de trabajos que deberá ser aprobado por Vialidad. 
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h) El sistema descripto de aplicación de multas sólo tendrá vigencia mientras duren los 

plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 

i) Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato la D.P.V. 

podrá rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 

j) Las multas por retraso en la ejecución de las obras se descontarán de los certificados 

de obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso. 

k) Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las 

obras, se aplicará la siguiente penalidad: 

1. Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y 

ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.05 

2. Si el retraso es de 16 días corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y 

ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.10 

3. Si el retraso es de 1 a 2 meses e cumplido el plazo contractual y ampliaciones 

justificadas, la multa será de M= M.O.F.A. * 0.15 

4. Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y 

ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de 

retraso. 

Cuando se hace referencia a “M” deberá entenderse al importe resultante de aplicar la 

penalidad, “M.O.F.A.” deberá entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante 

Actualizado, a la fecha de aplicación de la penalidad. 
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Artículo 32°.- 

 

 
COMPRE SANJUANINO 

De Acuerdo a Ley 158-A Art. Nº 2, será preferido las Propuestas de Empresas 

Sanjuaninas que, estando ajustadas a las especificaciones técnicas requeridas, tengan 

precios que no excedan al de la mejor Propuesta del resto de los competidores en una 

proporción mayor al 5%. 

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberán presentar al acto Licitatorio el 

Certificado de beneficiarios de la Ley Nº 158-A expedido por la Contaduría General de 

la Provincia, según el Decreto Nº 1092-ME-2000. 

La falta de presentación del Certificado de Beneficiario implicará la renuncia del 

Contratista a la aplicación a su propuesta de lo establecido en la Ley Nº 158-A, no 

admitiéndose al respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-. 
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Artículo 33°.- 

 

 
CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto N° 0027-04, relativo a la 

obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y 

Destinatarios de Pagos de la Administración Provincial, Registro que fuera creado dentro 

del Sistema Integrado de la Información Financiera por Resolución N° 39-CGP-02, el 

Oferente deberá presentar "Constancia del Código de Destinatario de Pago”. 

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días 

hábiles posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la 

omisión haya sido subsanada, será rechazada la propuesta. En este caso; la 

Administración se reserva el derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que 

estime oportuno. 

 
Artículo 34°.- 

 

DEUDORES BANCO SAN JUAN RESIDUAL 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17º de la Ley 643-A, que establece "Todos los 

Deudores por Crédito del Banco de San Juan Residual transferidos a la Provincia, que 

actúen o se presenten como Proveedores o Contratistas del Estado Provincial, deberán 

acogerse al régimen establecido por la presente Ley, y encontrarse al día en el 

cumplimiento de las obligaciones emergentes del mismo".- 

Por ello el Oferente deberá presentar al Acto Licitatorio, en el Sobre N° 1 Certificado 

expedido por el "Ministerio de Economía - Secretaría de Hacienda - Comité Ejecutivo 

Ley 552-A", donde conste su condición ante el Banco de San Juan Residual (Deudores 

o no) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17º de la Ley 643-A. 

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días 

hábiles posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la 

omisión haya sido subsanada, será rechazado la propuesta. En este caso; la 

Administración se reserva el derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que 

estime oportuno. 
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Artículo 35º.- 

 

TRABAJOS QUE AFECTEN OBRAS O SERVICIOS DE OTRAS 

REPARTICIONES O EMPRESAS 

Se deja aclarado que antes de iniciar cualquier trabajo que pueda afectar las obras o 

servicios pertenecientes a otras Reparticiones o Empresas (Gas del Estado, O.S.S.E., 

S.E.S., Agua y Energía, Hidráulica, Teléfonos, Municipalidades, etc.), el contratista 

deberá solicitar la pertinente autorización a las mismas. 

Del mismo modo deberá recabar toda información referente a la exacta ubicación 

planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias 

para no afectarlas. 

Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total 

del contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparación. 
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Artículo 36º. - 

 

 
OBRAS QUE INCIDEN SOBRE CANALES DE RIEGO 

Cuando los trabajos que comprenden el presente proyecto afecten obras de riego de 

carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de 

Hidráulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, 

acequias, saltos, alcantarillas, puentes, etc., el contratista queda obligado a satisfacer 

las siguientes condiciones: 

a) Convendrá con la Inspección el momento conveniente para la ejecución de las obras 

que inciden en canales comunes o particulares, formulando oportunamente el 

correspondiente plan de trabajos. 

b) Para iniciar estos trabajos el contratista requerirá de los organismos mencionados la 

autorización pertinente, sin la cual no podrá dar principio a obra alguna. 

c) El contratista tratará de que las referidas obras se ejecuten en lo posible dentro de 

los períodos de cortes de agua, conviniendo por anticipado con las autoridades de las 

reparticiones nombradas precedentemente o con quien corresponda, el momento 

oportuno para ejecutar trabajos. 

d) Los materiales provenientes de las demoliciones que fueran necesarias para la 

ejecución de las obras previstas, serán depositados donde la Inspección lo indique, no 

recibiendo pago directo alguno por esta tareas. 
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Artículo 37º.- 

 

 
DESIGNACION DEL RESPONSABLE AMBIENTAL 

 

El Contratista, deberá designar un Responsable Ambiental independiente del 

Representante Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental será el encargado de 

elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, el que incluirá todas las tareas 

desde la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, 

su seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el período de garantía de 

la misma. 

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el 

encuadre ambiental de obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) años, en 

la elaboración de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la 

implementación de ambos. Asimismo deberá presentar antecedentes en la 

implementación de medidas de bioingeniería, como así también en el control de la 

ejecución de medidas de atenuación de impactos ambientales. 

 
El Responsable Técnico Ambiental será propuesto por la Empresa Contratista a 

la Repartición, quien deberá estar designado y aprobado por esta, antes de la 

firma del acta de replanteo de obra. 

 
El Responsable Técnico Ambiental, deberá presentar el Nº de inscripción en el 

Consejo Profesional que le corresponda de San Juan con su correspondiente 

Certificado de Habilitación, acompañada del Curriculum Vitae, donde queden 

perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. 

 
 

 



 

63  

 

 

Artículo 38°.- 

IMPUGNACIONES 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podrán efectuar 

observaciones en el acto de apertura de la Licitación, respecto de la misma o de las 

propuestas. Las observaciones deberán hacerlas constar en el acta de apertura, con la 

obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso 

contrario no será atendida la observación. 

Con posterioridad al acto de apertura, y dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes, los oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de 

impugnación debidamente fundado, deberá ser acompañado de la constancia de un 

depósito previo en el organismo licitante y a la orden del mismo, y consistirá en una 

garantía de impugnación equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta o de 

la suma de las ofertas que impugne. 

Dicha garantía será devuelta a quien la constituyo en forma proporcional al número de 

ofertas para las cuales dicha impugnación se resuelva favorablemente. En el caso de 

que las impugnaciones sean rechazadas por el órgano administrativo competente y 

firme que quede el acto, la Repartición Licitante procederá a ejecutar el importe de la 

garantía, que pasará a Rentas Generales. 

Las garantías podrán constituirse mediante depósito en dinero en efectivo, depósito en 

Banco autorizado por el Banco Central, títulos con cotización en bolsa del País, 

certificación de crédito líquido y exigible que tuviere el proponente contra la 

Administración Publica Provincial, fianza bancaria o seguro de caución aprobado por la 

Administración Publica otorgada por compañía autorizada por el organismo nacional 

competente. En estos dos últimos casos deberán constar expresamente, que el garante 

se constituye en liso, llano y principal pagador. 

Las impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, pero no contestadas 

al impugnante, quien tomara conocimiento de la resolución recaída, al concretarse la 

adjudicación. 

Las copias de las ofertas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al 

efecto determine el Organismo Licitante, durante cinco (5) días hábiles siguientes a la 

apertura. 

Los oferentes, afianzando previamente en alguna de las formas previstas, con un 

depósito de garantía de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del monto del 

presupuesto oficial objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso del monto de la 

oferta triunfante, podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, en los 

términos y por los medios recursivos previstos en la legislación vigente. 
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ESPECIFICACIONES              

TÉCNICAS GENERALES                   
( EDICIÓN 1998 ) 

 
(En tomo aparte) 
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES ( 

EDICIÓN 1998 ) 

 
(ANEXO I) 
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ANEXO I 

AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS GENERALES – EDICION 

1998 

 
La SECCION DI. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION 

DE IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES 

CARPETAS Y 

BACHEOS BITUMINOSOS, queda modificada con la siguiente: 

 
I. El apartado D.I.2.4 Cementos Asfálticos queda anulado y reemplazado 

por el siguiente de igual denominación. 

 
Los cementos asfálticos cumplirán con las exigencias establecidas por la 

NORMA IRAM – IAGP A 6604:2002 Asfaltos para uso vial – Clasificados 

por penetración o por la NORMA IRAM – IAGP A 6835:2002 asfaltos para 

uso vial – Clasificados por viscosidad. 

 
Según la NORMA IRAM – IAGP A 6604:2002 los asfaltos se 

clasifican de acuerdo con su penetración de la forma siguiente: 

 
TIPO I II III IV V 

Ámbito de 

penetración 

(0,1 mm) 

 
40 -50 

 
50 -60 

 
70 -100 

 
150 - 200 

 
200 - 300 

 
Según la NORMA IRAM – IAGP A 6835:2002 los asfaltos se 

clasifican de acuerdo a la viscosidad, de la forma siguiente: 

 
CLASE CA -5 CA - 10 CA - 20 CA - 30 CA - 40 

Ámbito de 
viscosidad 

(d pas) 

 
400 -800 

 
800 -1600 

1600 - 

2400 

2400 - 

3600 

3600 - 

4800 

 

II. El apartado D.I.2.9 Emulsiones catiónicas queda anulado y reemplazado 

por el siguiente de igual denominación: 

 
Las emulsiones asfálticas catiónicas cumplirán las exigencias establecidas 

en la NORMA IRAM – 6691:200l Asfaltos para uso vial – Emulsiones 

Asfálticas catiónicas convencionales. Las emulsiones asfálticas catiónicas 

convencionales se clasificaran en cinco clases y se dividen, la rotura rápida 

y rotura media en tipos de la siguiente manera: 

 
 

a.- De rotura rápida: tipo CRR-O, tipo CRR-1, tipo 
CRR-2. b.- De rotura media: tipo CRM-1, tipo CRM-2. 

c.- De rotura lenta: 

CRL. d.- 

Superestable: CRS. 

e.- De imprimación: 

CI 
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III. El apartado D.I.2.10 Cemento Asfáltico y emulsiones modificadas con 

elastómeros u otros aditivos queda anulado y reemplazado por el 

siguiente: 

D.I.2.10 Asfaltos modificados con polímeros para uso vial. 

 
Los asfaltos modificados con polímeros deberán cumplir con lo establecido 

en la NORMA IRAM 6596:2000 Asfaltos modificados con polímeros para 

uso vial. 

 
Según la NORMA IRAM 6596:2000 se consideran cuatro tipos de asfaltos 

modificados con polímeros para uso vial, de acuerdo con su uso más 

frecuente: 

 
a.- Asfalto modificado 

AM1. b.- Asfalto 

modificado AM2. c.- 

Asfalto modificado 

AM3. d.- Asfalto 

modificado AM4. 

 
IV. Se incorpora el apartado D.I.2.11 Selladores asfálticos para juntas, 

fisuras y grietas de pavimentos en el que establece lo siguiente: 

 
Los selladores asfálticos para juntas, fisuras y grietas de pavimentos 

deberán cumplir con lo establecido en la NORMA IRAM Experimental 

6838:2002 Asfaltos para uso vial – Selladores asfálticos para juntas, fisuras 

y grietas de pavimentos. 

 
Según la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 los selladores 

asfálticos se clasifican en cuatro tipos: 

 
a.- Sellador asfáltico 

SA 30 b.- Sellador 

asfáltico SA 40 c.- 

Sellador asfáltico SA 

50 d.- Sellador 

asfáltico SA 60 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
( En original ) 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
I N D I C E 

 

Artículo Nº 1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Artículo Nº 2. NORMAS DE ENSAYOS 

Artículo Nº 3. COLOCACION DE LETREROS EN OBRA 

Artículo Nº 4. BOTIQUIN 

Artículo Nº 5.  OBTENCION DE LOS MATERIALES. RESPONSABILIDAD 

DEL CONTRATISTA 

Artículo Nº 6. EXIGENCIAS AMBIENTALES 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS MINIMOS 

Artículo Nº 7. SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS 

Artículo Nº 8. PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL 

DE INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN 

Artículo Nº 9. DESVIOS DE OBRA 

Articulo N° 10           ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA 

 

NOTA IMPORTANTE: Para esta Obra rige el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS GENERALES” de la Dirección Nacional de 

Vialidad, Edición 1998, la cual podrá ser adquirida por el 

Contratista en dicho Organismo.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 
Articulo N° 1 

 

 
Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998. 

 
Son válidas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicación 

mencionada y las que se indican expresamente en el Índice de Especificaciones 

Técnicas de esta obra. 
 

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la 

documentación de proyecto y que además el Contratista ha tomado total conocimiento 

del texto contenido en las mismas. 

 
Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección 

Nacional de Vialidad. 
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NORMAS DE ENSAYOS 
 

Articulo N° 2 

 

Para esta Obra rigen las NORMAS DE ENSAYO de la DIRECCION 

NACIONAL DE VIALIDAD, Edición actualizada de Año de 1998. 

 
Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la 

documentación de proyecto y que, además, el Contratista ha tomado total conocimiento 

del texto contenido en las mismas. 

 
Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección 

Nacional de Vialidad. 
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COLOCACION DE LETREROS EN OBRA 

 
Artículo 3° 

 

 
1. El Título G) "COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA Y EN 

LOS VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DEL CONTRATISTA. SEÑALES DE SEGURIDAD", 

del pliego general de especificaciones técnicas edición 1998 de la D.N.V. queda 

complementado con lo siguiente: 

El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la 

Obra, de acuerdo al modelo adjunto. 

2. Las instrucciones de cómo se debe diseñar y construir el letrero 

de obra podrán ser consultadas en el Departamento Estudios y Proyectos, y/o el 

Departamento Planificación Vial de la D.P.V. San Juan. 

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construcción 

Despacio Desvío", etc. tendrán los mismos colores utilizados para la señalización 

vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado para dicha señalización.  

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al 
respecto imparta la Inspección y/o Supervisión, para que los carteles citados 

cumplan con las condiciones establecidas precedentemente. 
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BOTIQUIN 

 
Artículo 4° 

 

Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspección y/o 

Supervisión, el Contratista deberá proveer de botiquines necesarios con los elementos 

de primeros auxilios exigidos por las ART. 
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OBTENCION DE LOS MATERIALES 

RESPONSABILIDAD EL CONTRATISTA 

Artículo 5° 

Será exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la elección de 

las fuentes de materiales que utilizará en la obra. 

 
Si en el curso de la construcción las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente 

los materiales necesarios para la misma, ese hecho no será base de reclamación 

alguna por reajuste de precios unitarios ni para negociar nuevos precios unitarios. 

 
Los precios unitarios de la propuesta no sufrirán alteración alguna por variación de las 

distancias medias de transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar 

la obra. 

 

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las 

Especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentación. 

 
Por lo tanto, la presentación de la propuesta implica que el Proponente ha examinado 

los documentos que integran el legajo de la Licitación y recogido en el terreno, o donde 

corresponda, las informaciones sobre la naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los 

materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que puedan influir en el costo 

de las obras. 
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EXIGENCIAS AMBIENTALES 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS MINIMOS 

 
Articulo N° 6 

 

El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado 

en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) AÑO 2007-“ 

AP y/o EsIA y en las condiciones de autorización que pudieran haber establecido las 

autoridades provinciales y/o municipales competentes, así como la Autoridad de Áreas 

Naturales Protegidas cuando correspondiere, al respecto el Contratista deberá observar 

los requerimientos contenidos en la Ley Provincial Nº 6571 y su Decreto Reglamentario 

Nº 2067/97 .El CONTRATISTA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de 

utilización aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado 

para contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o 

en el evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o 

autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. El CONTRATISTA deberá 

presentar a la Inspección y/o Supervisión un programa detallado y un plan de manejo 

de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados 

por la DPV y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las 

acciones, permisos, explotaciones, declaraciones, AP, EsIA, PMA, etc., deberán ser 

incluidos dentro de los gastos generales del CONTRATISTA, no recibiendo pago 

directo alguno de la DPV. 

Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados a) 

los permisos operacionales tales como: 

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las 

canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

 Permisos de captación de agua. 

 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

 Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en 

áreas cercanas a límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas). 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 

(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 
Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías cierre temporal de accesos a propiedades 
privadas, o construcción de vías de acceso. 

 
El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 

requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las 

resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales 

competentes. 

 
El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción (PMAc), debe contener todas 

las medidas de manejo ambiental específicas para las actividades directa e 

indirectamente relacionadas con la construcción, tales como: selección de los sitios de 

campamento, préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la maquinaria, de la 

capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, 

movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, 

almacenamiento de combustibles, plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y 

disposición de residuos sólidos y líquidos, etc., y la fase de abandono. 

El PMAmo deberá incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar 

todos aquellos aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el 

subsistema natural como en el socio-económico. 
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El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 

constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el 

mínimo impacto ambiental posible. Se establece la siguiente guía para la elaboración 

del PMAc y del PMAmo, los que deberán estar en un todo de acuerdo con la legislación 

ambiental vigente en la jurisdicción administrativa correspondiente, e incluirán las 

condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades 

provinciales competentes. 

 
Diseño del PMA y organización. 

Para el diseño del PMA, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus 

actividades, para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder 

establecer las correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para 

prevenir o mitigar dicho riesgo. 

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinará la 

organización que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá 

contar como mínimo con un Responsable Ambiental además de otros profesionales con 

funciones en ésta área con especialidades acordes con el PMA. 

 

 Plan de Capacitación del PMA 

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construcción, 

mantenimiento y operación), incluida la fase de admisión de personal (inducción 

ambiental). Se llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la 

iniciación de la obra, es decir se efectuará en forma verbal y escrita. 

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre 

procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA 

en la Obra. El CONTRATISTA debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación 

en protección ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el 

número de horas hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de 

ejecución, el temario, y las ayudas a emplear. Durante la ejecución del contrato, debe 

mantener registros actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas. 

Ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo 

sin haber recibido previamente la inducción y capacitación en protección ambiental.  

 
 Plan de Acción del PMA 

El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, 

prevención o control de los riesgos ambientales detectados en la Identificación de 

Impactos (IA), Medidas de Mitigación (MM) y/o EsIA. El estudio cuidadoso de las MM y 

en especial la necesidad de protección de receptores sensibles serán fundamentales 

para su formulación. El PMA se puede dividir en componentes tales como 

 
 Control de Contaminación: 

Agua: 

Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y 

mantenimiento de equipos). 

Aire: 

o Control de emisión de material particulado por el tránsito, 
movimiento de suelos, acopios, obradores, plantas de elaboración de 
concreto asfáltico u hormigón. 

o Control de emisión de fuentes móviles. 

o Control de ruido. 
Suelo: 

Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 
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 Protección Ambiental 

Fauna: 

Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de 

especímenes de la región. Inventario de las especies faunísticas que 

resultaran atropelladas, indicando la especie, progresiva y fecha 

aproximada del suceso. 

 
Flora: 

o Control de tala y utilización de especies forestales (en particular 
las especies protegidas). 

o Prevención y control de incendios forestales. 
Suelos: 

o Control de actividades que generen erosión. 

o Control de movimientos de suelo. 

o Control de yacimientos y canteras. 
Agua: 

o Control de sedimentos. 
o Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, 

arroyos, lagunas, canales de riego). 

 
 Planes de Contingencia del PMA 

Diseño del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) 

derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc. 

o Desmovilización y restauración (fase de abandono) 
Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición 

de construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la 

restauración se presentarán los esquemas de revegetalización de canteras y zonas de 

explotación de materiales. 

 
 Plan de seguimiento del PMA 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el 

CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un 

adecuado seguimiento del PMA, el cual deberá contar con aprobación de la 
Inspección y/o Supervisión 

Las actividades a desarrollar son: 

 Monitoreo. 
 Inspecciones. 

 Informes. 

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 

parámetros ambientales. El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la 

buena operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para 

consumo humano y vertidos de aguas producidas en sus operaciones. 

Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se 

deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. 

Los Informes se elevarán mensualmente a la Inspección y/o Supervisión conteniendo 

el avance y estado de cumplimiento del PMAc, y con una periodicidad de tres meses 

para el PMAmo. Ambos incluirán un resumen de los incidentes y accidentes 

ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas 

propuestas y/o tomadas al respecto. 

 

Los gastos que demande las exigencias ambientales - Plan de Manejo ambiental, no 

recibirán pago directo alguno pues su costo se encuentra incluido dentro de los ítems 

de contrato. 
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SELLADO DE  GRIETAS Y FISURAS 
 
Artículo N° 7 

 

ALCANCE: 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir 

el trabajo correspondiente al Sellado de Grietas y Fisuras a lo largo de toda la red vial  

provincial. El sellado se hará según se indique en la siguiente especificación. 

I  DESCRIPCION: 

Este trabajo consistirá en el sellado de las grietas y fisuras existentes en la superficie 

de los pavimentos flexibles y rígidos, a fin de evitar el ingreso de agua a la estructura. 

El sellado se realizará en caliente siguiendo la técnica del sellado tipo puente con 

asfaltos modificados con polímeros. 

A los efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los bordes de las 

grietas y fisuras, se procederá a una preparación adecuada de las mismas. 

 

II MATERIALES: 
El sellado de las grietas y fisuras se efectuará con una mezcla de asfalto modificado con 
polímeros tipo SBS:(estireno-butadieno-estireno) o caucho termoplástico, tal que el mismo 
cumpla con las siguientes especificaciones. 
 
Especificación del material de sellado 

Ensayo Especificación Recomendada Especificación ASTM D 5078 

Cono de penetración (25°C) ASTM D5329 - IRAM 6576 50 máximo 70 máximo 

Cono de penetración (4°C) ASTM D5078 - IRAM 6576   15 máximo 

Resiliencia ASTM D 5329 30 - 70 % 30 % mínimo 

Punto de Ablandamiento ASTM D36 -IRAM 115 90°C 65,5°C mínimo 

Flexibilidad, 3,2 mm  a 90° - - 

Fluidez (60°C) ASTM D5329 3 mm máximo   

Viscosidad (204°C) D2669 30 equilibrio máximo   

Máxima Temperatura de Calentamiento                       204°C   

Mínima Temperatura de Aplicación 193°C   

 
 
El material asfaltico deberá ser aplicado en caliente para rellenar grietas y fisuras en Carpetas 
Asfáltica, Pavimentos Rígidos en climas moderados a cálidos, y constar con un peso unitario de 
12.2 libras por galón (1.46 kg / L) a 60 ° F (15.5 ° C). 
  
El material debe ser  altamente adhesivo y flexible que resista el agrietamiento en el invierno, el 
flujo y la absorción a temperaturas estivales.  
 
Se deberá aplicar a las grietas y fisuras  del pavimento utilizando aplicadores de fusión a presión o 
vierta ollas a la temperatura de aplicación, deberá ser un producto de baja viscosidad que fluya y 
penetre en las grietas y fisuras, constando de una buena resistencia a la temperatura de verano y 
tiempos de configuración rápidos.  
 
El producto ofertado deberá cumplir con los límites de especificación recomendados cuando se 
calienta de acuerdo con ASTM D5167 a la temperatura máxima de calentamiento y exceder las 
propiedades de ASTM D5078 cuando se calienta en consecuencia. 
A tal fin, antes de comenzar con estas actividades se tomarán muestras (mínimo tres (3)) del 
material a utilizar y a su vez cada vez que ingrese material a obra, procediéndose a la realización 
de los ensayos de comprobación de la calidad de los mismos. Los costos emergentes de estos 
ensayos serán por cuenta del Contratista. Previo a la aplicación del material de sellado se pintará 
la superficie con emulsión asfáltica con polímeros. 
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III. EJECUCIÓN 
 
Se calentarán previamente los bordes y las partes más superficiales de las fisuras y, en todos los 
casos, se limpiarán las fisuras y los bordes de las mismas con aire caliente a presión de modo de 
dejar una superficie limpia que asegure la adherencia del material de sellado 
El producto de sellado deberá ser de tales características que permanezca adherido al material del 
pavimento. Deben utilizarse asfaltos modificados con polímeros de alta recuperación elástica. 
La superficie de las grietas y fisuras, se encontrará limpia, seca y libre de polvo, para luego 
proceder a sellarlas con el material asfáltico aquí indicado. 
En las grietas y fisuras, el material de sellado se aplicará en un ancho mínimo para asegurar que 
queden estancas. Todas estas operaciones se efectuarán con prolijidad de modo de no colocar 
exceso de material; los que deberán ser eliminados. La Supervisión y/o Inspección verificará que 
las superficies se encuentren secas, limpias, libres de polvo o cualquier otra sustancia que 
perjudique la adherencia del material antes de aplicar el sellado. 
Es muy importante que las fisuras estén completamente secas y libres de polvo o cualquier otro 
tipo de partículas que interfieran con la adherencia del material. Las máquinas aplicadoras deben 
venir provistas de un dispositivo para limpiar y secar las fisuras. 
El trabajo se ejecutará mediante compresor con aire a presión, de estar las fisuras húmedas se le 
adicionará una lanza de aire caliente que también deberá ser parte del equipo.  
 
 
IV. EQUIPO MINIMO NECESARIO:  
 
- Compresor con aire a presión para la limpieza de fisuras. 
- Lanza de secado. 
- Sellador (Capacidad mínima de Tolva 504 litros). 
- Compresor de aire a 100 PSI. 
- Lanza de secado.  
 
 
V. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
La terminación superficial permitirá una correcta identificación con las Superficies adyacentes 
existentes y la adherencia del material será continua. 
El no cumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en la presente Especificación 
Técnica Particular significara no admitir las labores realizadas y la Contratista procederá a retirar el 
material colocado, volviendo nuevamente a realizar las tareas. 
Durante el periodo de conservación, la empresa contratista deberá garantizar en todo momento el 
correcto funcionamiento de lo ejecutado, debiendo corregir o rehacer el trabajo de ser necesario. 
 
 
VI. MEDICIÓN 
La medición se hará por metro lineal (m) de longitud de grietas y fisuras sellada. 
 
VII. FORMA DE PAGO 
Se pagará por metro lineal de fisura sellada a los precios unitarios de contrato para el ítem 
respectivo. El precio será compensación total por la limpieza de la fisura a sellar, la provisión, 
carga, transporte, descarga, acopio y colocación de los materiales, la señalización y conservación 
de los desvíos durante la ejecución de los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o 
material necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 
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PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION 

 
Artículo 8° 

 
1- El título H) PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 

Y/O 

SUPERVISIÓN del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, edición 1998 
queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

El Contratista deberá suministrar para el personal de Inspección, durante el plazo de 

ejecución de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta la recepción provisional de los 

trabajos la cantidad de 1 (UNA) camioneta de cuatro puertas doble tracción, de más de 

2800 

c.c. de cilindradas, equipadas con aire acondicionado(frío/calor), y equipo de 

comunicación acorde a la zona donde se desarrolla la obra; excluida la suministrada 

para uso del Laboratorio prevista en la Sección K-1 del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales. Estas unidades deberán hallarse en todo momento en buenas 

condiciones funcionamiento y en concordancia con los servicios que deban prestar. 

 
Se deja establecido que las unidades deberán ser modelo igual al año que se lici ta la 

obra. Los vehículos deberán encontrarse en el local de la Inspección y/o Supervisión, al 

iniciarse las tareas diarias y serán utilizados exclusivamente para las necesidades de la 

Inspección de obras. 

 
2- Medición y Pago 

El ítem "Provisión de Movilidad para el personal de Inspección”, se pagará a través de 

los siguientes sub-ítems: 

A) "Cuota mensual": Se medirá y pagará por MES y por unidad, y será compensación 

total por amortización, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal 

del personal encargado de conducción, y todo otro gasto fijo. 

B) "Adicional por Km. Recorrido": Se medirá y pagará por KILÓMETRO y por unidad, y 

será compensación total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de 

combustibles, lubricantes, cámaras y cubiertas, etc. 

El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta-kilómetros (odómetro) de la 

unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 

 
3- Multa por Incumplimiento 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará 

lugar a la aplicación de una multa de Pesos CINCO ($ 5000,00) por cada día o jornada 

y por vehículo, por cada día o jornada de trabajo que no pueda disponerse de la 

movilidad en la obra por causas imputables al Contratista. 

 
4- Obligación de Identificar las movilidades para el Personal de la Inspección y/o 

Supervisión. 

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspección, deberán 

llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una 

leyenda que la identifique y dentro de los siguientes términos: 

 
AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE 

VIALIDAD SEÑALIZACION HORIZONTAL 

DEPTOS VARIOS 

Cada una de las letras, estará inscripta en un rectángulo de siete (7) centímetros por 
cinco 

(5) centímetros, con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetros. 

******************************** 
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DESVÍOS DE OBRA 

 

Artículo N° 9 

 
La construcción y conservación de desvíos de obra deberá ajustarse a las 

siguientes condiciones: 

1. Las obras previstas en este proyecto, serán ejecutadas de manera tal que los 

inconvenientes y peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el tránsito, sean 

reducidos al mínimo. 

2. El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente 

será responsable de los perjuicios que produzca al tránsito. 

3. El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que 

sean necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir 

viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos. 

4. Las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos, no deberán exceder en un 20 

% a los previstos para la ejecución de un tramo de obra terminada hasta su puesta 

en servicio, tomando en cuenta para su evaluación la secuencia ininterrumpida de 

etapas de constructivas sucesivas, y los rendimientos presentados en los análisis 

de precios contractuales. 

5. El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y 

materiales necesarios para mantener los desvíos en las siguientes condiciones: 

 Ancho mínimo para circulación: El equivalente a la calzada que reemplace. 

 Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto. 

 Serán mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan 

acumulaciones de agua de lluvia u otros motivos por falta de drenajes 

adecuados, o formación de capas de polvo cuya dispersión por el tránsito 

afecten la seguridad del mismo, la visualización de señales u otros vehículos 

que circulan por el sector. 

6. En rutas en las cuales está asegurado el tránsito permanente, aún en los días de 

lluvia, los desvíos deberán asegurar lo mismo y no podrán tener mayor longitud que 

la total de la obra. 

7. Los gastos que demanden la señalización, colocación de “hombres bandera”, 

construcción o habilitación, acondicionamiento y conservación de banquinas, de 
vías provisionales laterales y/o de caminos auxiliares aprobados por la Inspección 

y/o Supervisión de obra y el auxilio de los vehículos, no recibirán pago directo 

alguno pues su costo se encuentra incluido dentro de los ítems de contrato. 

 

* * * * 
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ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA. 

 

Artículo N° 10 
 

Quien resulte Contratista de la presente obra, deberá obligatoriamente proveer a la DPV 
dentro de los dos primeros meses de la firma del acta de replanteo, 2 (DOS) Odómetros y 2 
(DOS) Termodetectores detallados a continuación: 
 

a) 2 (DOS) Odómetros Bosch Gwm 32 10000mts 32 cm de extensión o de calidad 

similar. 

b) 2 (DOS) Termodetectores GIS 1000 C Professoinal Bosch o de calidad similar. 

 
El costo de estos odómetros, se considera incluido en los diversos ítems del presupuesto, por 
cuyo motivo el Contratista no recibirá pago directo alguno por este concepto. 
 
La no provisión de la totalidad de lo solicitado, en el plazo estipulado en la presente Artículo, 
generará una multa del 5% de cada certificado que se emita después del plazo señalado. 
 
Se deja establecido que el material, provista por el Contratista pasará al patrimonio de la 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD, quedando a cargo del Contratista los gastos de 
dicho material, debiendo la factura de compra de la misma. 
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COMPUTOS METRICOS 
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OBRA: 

SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN RUTAS 
PROVINCIALES 

DEPARTAMENTOS VARIOS 

 

COMPUTOS MÉTRICOS 
 
ITEM 

N° 
DESIGNACION 

N° 
Partes 

DIMENSIONES Un. 
CANTIDADES 
PARCIALES 

CANTIDADES 
TOTALES 

       

1 
SELLADO DE GRIETAS 
Y  FISURAS 1 Según cálculo m 5.398,00 5389,00 

       

2 

      
MOVILIDAD PARA EL 
PERSONAL DE 
SUPERVISION 

     

a-Cuota Fija Sector 1 Según cálculo Mes 6,00 6,00 

b-Cuota Adicional Km. 1 Según cálculo Km 12.000,00 12.000,00 
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MODELO DE PROPUESTA 
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OBRA: 

SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN RUTAS 
PROVINCIALES 

DEPARTAMENTOS VARIOS 

 

 

MODELO DE PROPUESTA 
 

San Juan, ……………………………………. de 20 ……...  

 

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN  

 

PROVINCIAL DE VIALIDAD SAN JUAN  

 

 

……….. que suscribe(n) …………………………………. en su carácter de …………………………. 

declara(n) que ha(n) dado cumplimiento a lo establecido en la documentación correspondiente, 

ha(n) examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Pliego de Condiciones y 

Especificaciones Técnicas relativas a las obras indicadas en el título y se compromete(n) a 

realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que aclara(n) conocer en todas 

sus partes, ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que se consignan 

a continuación: 

 

ITEM 
N° 

DESIGNACION Un. CANTIDADES 

PRECIO UNITARIO 
COTIZADO ($) 

IMPORTE ($) 
EN 

LETRAS 
EN 

NÚMEROS 

       

1 
SELLADO DE  GRIETAS 
Y FISURAS m 5.398,00   

 

       

2 

      
MOVILIDAD PARA EL 
PERSONAL DE 
SUPERVISION 

     

a-Cuota Fija Sector Mes 6,00    
b-Cuota Adicional Km. Km 12.000,00    
      

 

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA EN LA SUMA DE (EN LETRAS)……………………............  

………………………………………………………………………………………………………………....  

DOMILICIO LEGAL…………………………………………………………………………………………..  

FIRMA DE LOS PROPONENTES………………………………………………………………………….  

ACLARACIÓN DE LAS FIRMAS SIN ABREVIATURAS…………………………………………



 

 

 


