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OBRA: REPAVIMENTACION R.P. N° 405 “CALLE 
SANTO DOMINGO – CALLE PAOLI” 

TRAMO: R.N. N° 150 – R.N. N° 150 
TRAMO: R.P. N° 405 – KM 1,00 

 

DEPARTAMENTO - IGLESIA 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
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NOTA IMPORTANTE I 

Los Oferentes en la presentación de su propuesta, deberá tener en cuenta lo establecido en los ANEXOS I y II del 
DECRETO N° 1480-MIySP-2017 y que se incorporan al Pliego General Único de Bases y Condiciones para la 
contratación de Obra Pública: 

ANEXO I 

 

 Clausula N° 1: GRATUIDAD - PUBLICACION Y DESCARGA: El presente pliego 
de bases y condiciones tiene carácter gratuito. Sera publicado para su descarga de 
manera Integra en la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/. 

 Clausula N° 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las cónsulas o aclaraciones, 
deberán formularse al correo electrónico oficial publicado en la página web junto 
con la licitación respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de 
apertura de las Propuestas. Las respectivas respuestas serán subidas al sitio web 
donde se. encuentran las bases de la licitación, hasta dos (2) días hábiles anteriores 
a la fecha de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes 
notificarse de las mismas en el mencionado sitio web. renunciando expresamente 
a alegar un eventual desconocimiento de las mismas. 

 Clausula N° 3: FORMULARIOS: Los Proponentes deberán presentar la planilla 
de ofertas en soporte digital respetando el formato original y podrá presentarse 
hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la apertura de las propuestas, siendo la 
misma documentación adicional a la documentación presentada en el Sobre N° 
2. 

 Clausula N° 4: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones pertinentes en el 
marco de la presente contratación se realizaran mediante la página oficial 
http://mosp.sanjuan.gob.ar/ siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes 
notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual 
desconocimiento. 

 Clausula N° 5: CONSENTIMIENTO: Los oferentes o interesados están obligados 
al pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el presente proceso 
licitatorio quedando notificados por el hecho de la publicación en la página web 
oficial del Gobierno de San Juan. Al momento de la apertura de sobres el oferente 
deberá presentar, a través de la Nota Declaración Jurada, la aceptación del pliego 
en su totalidad, así como también deberá declarar haber tornado conocimiento de 
todas las aclaraciones y notificaciones cargadas en la página web. 

  

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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ANEXO II 

NOTA DECLARACION JURADA 

 

San Juan, de ……………… de 20….. 

 

 

REF.: LICITACION PUBLICA N0 ..../20……. 

Obra: ….. 

Departamento: ……………………………………………….. 

 

Señor Director General 

………………………………. 

S/D 

 

Acepto lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 
Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la 
documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, así exigidos, así 
como también de estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier 
modificación que se haya publicado en la página oficial. 

 

 

 

Firma 

Aclaración y sello 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Junio de 2020 
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NOTA IMPORTANTE II 

a). Para esta obra regirá para la Redeterminación de Precios, lo establecido en el Decreto 
Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que señala: 

Artículo 1º: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional Nº 
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente” 

Artículo 2º: “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir 
de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberán incluir como normativa 
aplicable para la Redeterminación de precios, lo establecido en el Decreto Nacional Nº 
691/2016” 

b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional Nº 691/2016 ANEXO I, Articulo 
19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se incluye: 

La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada –
la que será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria- y las fuentes 
de información de los precios correspondientes. 

Rubro 
% 

Incidencia 
I.I.E.E. INDEC 

MANO DE OBRA 10 
I.I.E.E.-SJ – 1 Mano 

de Obra 
 

AMORTIZACION, 
REPARACIONES Y 

REPUESTOS E INTERESES 
8  

INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - 
Amortización de equipo 

COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y GAS OIL 

8 
I.I.E.E.-SJ – 212001 

Gas Oil 
 

ASFALTOS Y DERIVADOS 50  
INDEC-DCTO - Inciso k) Asfaltos, 

combustibles y lubricantes 

HORMIGONES 3  
INDEC-CM - 37510-11 Hormigón 

elaborado 

ACEROS 1  
INDEC-CM - 41242-11 Acero 
aletado conformado, en barra 

TRANSPORTES 7  
INDEC-SA - 71240-11 Camión 

volcador 

SEÑALIZACION 3  
INDEC-DCTO - Inciso e) 

Productos químicos 

GASTOS GENERALES 10  C.P.C. inciso p) 

Los Oferentes deberán presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la 
documentación que se indica a continuación: 

i. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 
precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda. 

ii. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en 
todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

iii. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la 
estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente régimen. 

iv. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada 
uno de los ítems en soporte digital. 
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La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación 
de la oferta correspondiente. 

La planilla de ofertas en soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página oficial 
http://mosp.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles posteriores a la 
apertura de las propuestas. 

Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva. 

ANEXO IA 

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN PROVISORIA  

FECHA SOLITICUD DD  MM AAAA 

CONTRATISTA 

CUIT 

DOMICILIO CONSTITUIDO 

T.E. 

DOMICILIO ELECTRONICO 

OBRA 

………………………… (nombre completo, DNI), en mi carácter de 
……………………………… (presidente/soco gerente/apoderado), con facultades suficientes 
para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la 
Redeterminación de precios de la Obra / servicio de consultoría y la adecuación provisoria de 
precios previsto por el Decreto ……………., acompañando el detalle de cálculo de la variación 
de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados. 

Licitación Pública/Privada N°  

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA 

Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA 

Redeterminación N°  

Porcentaje de Variación ….% 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 

Saludo a Usted, muy atentamente. 

…………………………………………… 

FIRMA Y ACLARACION 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Junio de 2020.-  
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NOTA IMPORTANTE III 

Los Oferentes en la presentación de su propuesta deberán tener en cuenta lo siguiente: 

a).- El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y 
Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y 
designación de los ítems y subítems. 

El Plan Grafico de Obra, Plan de Acopio, Gráfico de Certificación, Equipo a Utilizar en Obra, 
Análisis de Precios y Tabla de Costo de Transporte, se presentará a la apertura de la Licitación 
de acuerdo a los Modelos que obran en el presente Pliego de Bases y Condiciones.  

La Oferta, a presentar en soporte digital, deberá seguir el formato indicado en la página 
oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles posteriores a 
la apertura de las propuestas. 

b) Para la determinación del Costo de la Mano de Obra, los básicos de la U.O.C.R.A. 
deberán estar impactado por un coeficiente igual o superior a 106,71%. 

El Oferente en sus análisis de precios deberá indicar como llega ese valor, considerando 
como mínimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas Sociales, ART, Desarraigo y 
Viáticos (en caso de corresponder), Asignaciones Remunerativas o No Remunerativas, como 
así también cualquier otro gravamen, vigente al momento de efectuar la Propuesta. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Junio de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE IV  

En el Cómputo y Presupuesto, el costo se grava de la siguiente manera, para obtener el 
precio de la Oferta. 

 

1 COSTO TOTAL ( 1 )    $                 -    

2 COSTO FINANCIERO   $ 

3 COSTO COSTO (1+2)   $ 

4 GASTOS GENERALES  X % de ( 3 )  $  

5 BENEFICIOS Y % de ( 3 )   $  

6 SUB TOTAL (3+4+5)   $  

7 INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,40 % de ( 6 )  $  

8 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21,00 % de ( 6 )  $  

    

 TOTAL ( 6 + 7 + 8 )   $  

 

Donde: 

a) X es la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en 
Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla modelo. 

b) Y es el porcentaje de Beneficio. 

Los porcentajes de X e Y serán definidos por el Oferente. 

 

Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 
consumidor final, serán reconocidos al contratista a partir del momento en que entren en 
vigencia las normas que lo dispongan, en su probada incidencia.- 

Las reducciones a las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 
consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.- 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Junio de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE V 

Equipo Mínimo Propiedad de la Empresa 

Para esta obra se exigirá “Equipo Mínimo Propiedad de la Empresa”, el cual deberá cumplir 
con las exigencias del Artículo 16 “Nómina completa de los equipos a presentar por los 
proponentes” del Pliego Complementario de Condiciones”. 

Dicho equipo deberá estar en perfecta condiciones de utilización, al momento de efectuar 
la Inspección Técnica, pudiendo la Dirección desestimar la Oferta, si estos no están en 
condiciones de ser utilizados en forma inmediata y/o no cumplen con las potencias mínimas 
solicitadas. 

 

EQUIPO 
POTENCIA 

MÍNIMA 
CANTIDAD 

CAMIÓN REGADOR DE AGUA 130 HP 1 

CAMIÓN VOLCADOR 130 HP 4 

RODILLO VIBRADOR AUTOPROPULSADO 100 HP 1 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 130 HP 1 

CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO 130 HP 1 

PLANTA ASFALTICA 60 t/h 1 

TERMINADORA ASFALTICA 70 HP 1 

CARGADORA  130 HP 1 

MOTONIVELADORA 140 HP 1 

EXCAVADORA 180 t/h 1 

 

Los Oferentes quienes además de ser propietario de una Planta Asfáltica, la misma tendrá 
que estar instalada, al momento de la licitación y poseer todos los permisos, autorizaciones y 
habilitaciones vigentes en el territorio de la provincia de San Juan. 

El no cumplimiento de lo señalado, faculta a la DPV a rechazar la propuesta. 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Junio de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE VI 

PRESENTACION DE EMPRESAS EN UT 

 

Dos o más Empresas podrán presentarse en U.T. (Unión Transitoria) debiendo para ello 
cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

 Certificado Habilitante Para Licitar extendido por el Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas, que Certifica que las Empresas Oferentes están 
en UT.  

 Este Certificado debe presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1. Su omisión 
será motivo de rechazo de la Propuesta. 

 Contrato de la UT por un periodo igual o mayor del plazo de ejecución más el plazo 
de garantía para la obra de referencia, e indicar el grado de participación de cada 
una de las Empresas. 

 Este Documento deberá presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1 o dentro 
de los 5 (cinco) días hábiles posterior al mismo. 

 También deberá presentar al Acto Licitatorio cada una de las Empresas integrantes 
de la U.T. en forma individual lo exigido en el Pliego Complementario de 
Condiciones en el artículo 3º los puntos b3; b4; b5, d; e; g; h; i; y k. 

 Los puntos a; b1; b2; c y f serán presentados como si la U.T. fuese una única 
Empresa Oferente. 

De resultar la U.T. adjudicataria de la presente Licitación, deberá estar inscripta la U.T. en 
el Registro Público de Comercio previo a la firma del Contrato. 

En caso de incumplimiento por parte de la oferente a la disposición que precede, se 
rechazará su oferta y se procederá a la ejecución de la garantía de la oferta, continuando el 
proceso con la selección de la Empresa cuya oferta sigue en el orden de prelación 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Junio de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE VII 

 

ANTICIPO FINANCIERO 

 

 Para la presente obra no se otorgará anticipo financiero. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Junio de 2020.- 
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OBRA: REPAVIMENTACION R.P. N° 405 “CALLE 
SANTO DOMINGO – CALLE PAOLI” 

TRAMO: R.N. N° 150 – R.N. N° 150 
TRAMO: R.P. N° 405 – KM 1,00 

 

DEPARTAMENTO - IGLESIA 

 
I.- DESCRIPCIÓN. 
 

En la localidad de Rodeo, villa cabecera del departamento Iglesia, se ubica calle Santo 
Domingo, Ruta provincial N° 405, acceso principal a la ciudad.  

La misma no se encuentra en las mejores condiciones debido al deterioro natural 
producido por el uso y de obras que se han estado realizando, agua potable y saneamiento. 

 
La intervención consiste en reacondicionar esta vía de comunicación en una longitud 

de aproximadamente 5.920,00m con un desnivel de 115,00m, pendiente promedio de 2,2%, 
e incorporar en todo su trayecto una ciclovía de doble mano del lado sur. 

 
 A lo largo de su trayecto el camino va modificando su coronamiento, el cual variará 

entre los 6,70m y los 11,75m, de los cuales se mantendrán 6,00m para circulación vehicular 
y 2,50m para bicisenda y se dispondrán lugares de estacionamiento en los lugares más 
convenientes. 

 
Las tareas a realizar consisten en el escarificado de la capa de rodamiento existente 

incluyendo los parches existentes en hormigón, levantamiento de calzada en concreto 
asfaltico y bloques de adoquines que por sectores se encuentran en banquinas. 

 
Aprovechando la estructura ya existente, se reacondicionará la base según 

especificaciones, con la finalidad de preparar la superficie de asiento para recibir la nueva 
capa de rodamiento. Cabe aclarar que en aquellos lugares destinados a banquinas, se 
desarrollará una capa de 0,20m de base granular. 

 
En lo que respecta a la capa de rodamiento, la misma estará conformada por concreto 

asfáltico en caliente en 0,05m de espesor, con un ancho variable que abarca la calzada y 
banquinas entre líneas de acequias existentes. 

 
Mediante demarcación horizontal quedarán delimitadas las zonas de calzada, 

estacionamiento vehicular, ciclovía y cruces peatonales. Además se incorporará señalamiento 
vertical indicando aspectos esenciales en lo que respecta a la seguridad vial. 

 
Es importante mencionar que por sectores la ciclovías se encontrará por detrás de la 

línea de arbolado, esto se debe al reducido ancho disponible en el sector de calzada. 
 
Si bien el proyecto comprende un desarrollo integral, en esta obra no está contemplado 

la ejecución de cordón cuneta, ni del sector de ciclovia que discurre por detrás de la línea de 
arbolado. Corriendo estas obras por cuenta del municipio. 

 
 
 
Un aspecto muy importante que contempla el proyecto es la solución a los 

afloramientos de agua que presenta dicha ruta en varios sectores de la misma. Para ello se 
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proyectaron Drenes Franceses ubicados sobre el sector de banquinas con la finalidad de 
captar los flujos de agua subterránea provenientes del sector sur y sector norte. Los mismos 
se desarrollarán por ambas banquinas de manera continua desde progresiva 0,00m a 
progresiva 4.300,00m, descargando el agua colectada en las alcantarillas ubicadas sobre 
RNN°150 al principio del tramo. 

Además para este contrato está prevista la repavimentación da calle Paoli en su ancho 
actual en una longitud aproximada de 1,50km. 

 
  
 

II.- MATERIALES PÉTREOS 

Podrán ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a su 
cuenta y cargo y que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario 
podrán ser adquiridas como material comercial. 

En el primer caso deberán observarse estrictamente las normas que reglamentan el 
cuidado del medio ambiente. 

III.- CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES 

Para esta obra rigen los siguientes instrumentos legales: 

 Ley de Obras Públicas Nº 128-A y todas las Leyes, Decretos Provinciales enunciadas en 
el Artículo N° 2 del Pliego Complementario de Condiciones. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DNV Edición 1998 

 Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II – Año 2007) 

 

IV - PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo total para la ejecución de los trabajos se ha fijado en CIENTO OCHENTA (180) 
Días. 

V.- PLAZO DE GARANTÍA 

El Plazo de Garantía se ha fijado en CIENTO OCHENTA (180) Días, estando durante el 
mismo a cargo exclusivo del Contratista la conservación de las obras. 

VI.- SISTEMA DE CONTRATACION 

Para esta obra se aplicará el Sistema de Unidad de Medida 

VII.- REDETERMINACION DE PRECIOS 

A los fines de la Redeterminación de Precios en la presente licitación, rige lo establecido 
por el Decreto Acuerdo Nº 0028-2016, sus Modificatorios y Complementarios o cualquier otra 
norma vigente. 
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Para el cálculo de la redeterminación de precios, se considerará los precios vigentes al 
momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitación).- 

VIII.- PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO 
MILLONES CON 00/100 ($134.000.000,00) a valores del mes de Junio de 2020.- 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Junio de 2020.- 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES  

ÍNDICE 

Artículo 1°. Pliego de Condiciones para la licitación y ejecución de obras por contrato - 

Consideraciones Generales. - 

Artículo 2°. Códigos - Leyes - Decretos y Convenios que rigen a la licitación y ejecución 

de obras. - 

Artículo 3°. Presentación de las propuestas.- 

Artículo 4°. Responsabilidad por las infracciones a las disposiciones policiales y 

administrativas. - 

Artículo 5°. Imprevistos. - 

Artículo 6°. Depósito obligatorio sobre los montos certificados a la orden del Consejo del 

Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. - 

Artículo 7°. Salario de los obreros. - 

Artículo 8°. Plazo para la ejecución de las obras. -  

Artículo 9°. Representante del Contratista. - 

Artículo 10°. Mantenimiento de la propuesta. - 

Artículo 11°. Seguro de Caución. - 

Artículo 12°. Mejora de la propuesta. - 

Artículo 13°. Anticipo de sueldo anual complementario. - 

Artículo 14°. Conducción del trabajo - Representante del Contratista. - 

Artículo 15°. Permanencia en obra y sustituto del Representante Técnico. - 

Artículo 16°. Nómina completa de los equipos a presentar por los proponentes. - 

Artículo 17°. Pago de materiales acopiados. Planilla Complementaria. - 

Artículo 18°. Costo de Transporte. C.T.1. - 

Artículo 19°. Seguro del personal transportado. - 

Artículo 20°. Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Ingresos Brutos. - 

Artículo 21°. Análisis detallado de los precios unitarios cotizados por los proponentes. - 

Artículo 22°. Reconocimiento de gastos indirectos improductivos. - 

Artículo 23°. Contrato de Seguros por entidades argentinas. - 

Artículo 24°. Trabajos nocturnos en días festivos. - 

Artículo 25°. Provisión de combustibles, lubricantes y/o materiales asfálticos. - 

Artículo 26°. Duración de las sociedades. - 

Artículo 27°. Prioridad de las Especificaciones Complementarias Especiales. - 

Artículo 28°. Consultas a la Documentación. - 

Artículo 29°. Conservación de Rutas Provinciales y Calles Municipales. - 

Artículo 30°. Erradicación y poda de árboles. - 
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Artículo 31°. Penalidades por retraso en la ejecución de las obras. - 

Artículo 32°. Compre Sanjuanino. - 

Artículo 33°. Código Destinatario de Pago. - 

Artículo 34°. Deudores Banco San Juan Residual. - 

Artículo 35°. Trabajos que afecten obras y servicios de otras reparticiones o Empresas. - 

Artículo 36°. Obras que inciden sobre canales de riego. - 

Artículo 37°. Designación del Responsable Ambiental. - 

Artículo 38°. Impugnaciones. – 

Artículo 39°. Formulario de Declaración de Inicio de Obra 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 Pliego de Condiciones para la licitación y ejecución de obras por contrato 

- Consideraciones Generales. 

1.- El Pliego General de Condiciones, Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A y sus 

decretos modificatorios, contiene las cláusulas generales que rigen a la licitación, adjudica-

ción, ejecución y conservación de las obras que se lleven a cabo por parte de la Dirección 

Provincial de Vialidad. 

 

2.- El Pliego Complementario de Condiciones contiene las cláusulas especiales aplicables en 

cada caso, que no figuran o que modifican el Pliego General de Condiciones. 

 

3.- Las Especificaciones Técnicas contienen las normas y condiciones en que deben 

ejecutarse los trabajos con sus materiales y ensayos respectivos. 

 

4.- Las Especificaciones Técnicas Particulares contienen las estipulaciones aplicables en 

cada caso que no figuran o que modifican las Especificaciones Técnicas. 

 

a). Para esta obra rige el Pliego Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional 

de Vialidad, Edición 1998, y sus modificaciones en ANEXO II (Aprobado por 

resolución RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR)- 

b). Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) Año 2007 

c). Terminología 

 

A efectos de la aplicación de lo establecido precedentemente queda entendido que donde 

diga "Administración General de Vialidad Nacional" o "Administración" o "Repartición" o 

"Dirección" debe entenderse Dirección Provincial de Vialidad; donde dice "Ley Nacional de 

Obras Públicas Nº 13.064" debe entenderse Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A; 

donde dice "Bolsa de Comercio de Buenos Aires" debe entenderse Bolsa; donde dice "Capital 

Federal, en la Sala de Licitaciones de la Administración División Gestiones, Licitaciones y 

Contratos" debe entenderse Dirección Provincial de Vialidad; donde dice "Decreto 7928/49" 

debe entenderse Ley Nº 128-A; donde dice "Banco de la Nación Argentina" debe entenderse 

Banco de San Juan. 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 CODIGOS, LEYES, DECRETOS Y CONVENIOS QUE RIGEN A LA 

LICITACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS. 

1.- La construcción de los trabajos queda sometida al Código Civil y Comercial de la 

República Argentina, a la Ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan Nº 128-A y su 

Decreto Reglamentario Nº 3523-0SP-72, Decreto Nº 1432-OSP-73 y demás modificatorias. 

Leyes de Contabilidad 55-I y sus modificatorias.- 

2.- Tendrán además vigencia todas las Leyes y Decretos Nacionales, Provinciales y 

Ordenanzas Municipales en vigor, que no estén expresamente dichas y otras disposiciones 

fiscales que en cada lugar afecten la licitación, adjudicación, ejecución y conservación de las 

obras.- 

3.- Las siguientes Leyes y Decretos Provinciales son de aplicación: 

 Ley Nº 128-A  “Obras Públicas”  

Decreto Reglamentario 3523-OSP-72 

Decreto 3623-OSP-78 

 Ley Nº 307-A “Registro Provincial de Constructores” 

Decreto 1432-OSP-73 

Decreto 0857-OSP-73 

Decreto Reglamentario 1487-OSP-86 

Decreto Nº 1480-MIySP -2017 

 Ley 55-I “Contabilidad” 

 Ley 135-A “Procedimiento Administrativo” 

 Ley 158-A “Compre Sanjuanino” 

Decreto Reglamentario 1092-ME-00 

Decreto Acuerdo 0028-2016 “Redeterminación de Precios” 

Decreto 2796-OSP-80 

 Ley 643-A Art.17 “Deudores Banco San Juan Residual” 

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes. 

Contrato, Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias. 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

Especificaciones Técnicas Particulares 

Decreto 1818/70 

 Ley 504-L “Impacto Ambiental” 

Código de Edificación Provincia de San Juan 

 Ley 522-L “Residuos Peligrosos” 

Decreto Reglamentario 1211-07 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

GENERALIDADES: 

1.- Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas a máquina, 
cotizándose las obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca el Pliego 
Complementario de Condiciones. 

Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes parciales y el total 
correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos. 

2.- No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la licitación 
o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no se 
hubieran salvado debidamente al pie de las mismas. 

3.- El proponente escribirá en número y letras los precios (redondeados al centavo) y 
cuando exista discordancia en la consignación de un precio unitario, se dará prioridad al precio 
escrito en letras. 

4.- Si hubiera error de operación en los importes parciales, se reajustará el importe total, 
dando validez al precio unitario cotizado en cada ítem, dándose preferencia al precio escrito 
en letras. Las propuestas se presentarán en el formulario oficial obrante en el Pliego, ó similar 
redactado por el proponente, pero en este último caso deberá obligatoriamente presentarlo 
junto con una fotocopia del formulario oficial del Pliego debidamente firmado y sellado por el 
proponente. 

GARANTIAS 

5.- Los proponentes acompañarán a sus propuestas el comprobante, de haber constituido 
las garantías exigidas, por ley, mediante depósito en dinero en efectivo, en Banco autorizado 
por el Banco Central a la orden de la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan equivalente 
al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que se licita; títulos públicos 
con cotización  en Bolsa del País, certificación de crédito líquido y exigible que tuviere el 
proponente contra la Administración Pública Provincial; seguro de caución otorgado por 
compañía autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza bancaria aprobada por la 
Administración Pública y autorizada por el organismo nacional competente y  conforme  al  
Decreto Nº 1430-OSP- mediante  Cédulas  Hipotecarias  Nacionales al valor de la cotización 
oficial vigente en el momento de la constitución de la garantía. 

La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptación de la 
Administración. 

La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta 
después de Firmar el contrato. 

El importe del depósito de garantías de las propuestas no aceptadas se devolverá a los 
interesados, conforme a la Reglamentación del Art.17 de la Ley 128-A. 

PRESENTACIÓN 

6.- La presentación deberá ser hecha por sí o por interpósita persona en la fecha y hora 
señalada en los avisos, o en días hábiles anteriores a la fecha de licitación, y deberá ser 
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presentada en un sobre o paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, que solo ostentará 
individualización de la licitación correspondiente. 

Las presentaciones que fueren presentadas con posterioridad al día y hora señalada serán 
devueltas de inmediato y sin abrirse, sin responsabilidad alguna para la Dirección Provincial 
de Vialidad por esa situación, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza. 

En Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Vialidad, se extenderá recibo contra 
entrega de los sobres presentados con anterioridad a la fecha y hora señalada para el acto 
de apertura. 

También el proponente puede hacer entrega de la documentación el día y hora señalados, 
a los funcionarios actuantes en la licitación. 

DOCUMENTACIÓN Y FORMA DE PRESENTARLA 

La documentación se presentará bajo sobre o paquete cerrado (Sobre Nº 1) que garantice 
su inviolabilidad, en cuya parte exterior deberá aparecer solamente y en forma clara, la 
individualización de la licitación correspondiente. 

La documentación contenida en los Sobres Nº 1 y 2, deberá ser presentada en carpetas 
con sus hojas foliadas en tamaño A4, en el Sobre Nº 1 en original solamente y el Sobre 
Nº2 en original y duplicado. 

Las carpetas, deberán tener un índice de lo que presenta cada una de ellas y separadores.  

El SOBRE Nº 1 a que se hace mención anteriormente contendrá en su interior los 
siguientes documentos: 

a) Constancia que certifique el depósito de garantía correspondiente al uno (1%) por ciento 
del presupuesto oficial. Esta garantía podrá integrarse con dinero en efectivo, fianza bancaria, 
seguro de caución, bonos y títulos nacionales o provinciales con cotización en bolsa del País. 
(Inciso 5). Deberá incluir el recibo de pago de la póliza. La compañía aseguradora deberá 
presentar domicilio en la Provincia de San Juan. 

b) 

1. Certificado del Registro de Constructores de San Juan, donde conste el número de 
inscripción, capacidad libre de contratación y si correspondiere duración de la 
Sociedad Proponente. – 

2. Copia certificada del Certificado del Empleador IERIC (Instituto de Estadísticas y 
Registro de la Industria de la Construcción). Vigente a la fecha de licitación.  

3. Certificado de Inscripción al Impuesto de Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral 
según corresponda, como sí también, el Certificado de Cumplimiento Fiscal de 
Obligaciones Tributarias correspondiente a los mismos, donde conste su 
encuadramiento en la actividad, domicilio de radicación en la Provincia de San 
Juan, extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan. - 

4. Declaración Jurada firmada (ANEXO II de NOTA IMPORTANTE I) y sellada por él 
Oferente y su Representante Técnico, en la que conste el conocimiento de la 
documentación y que integra el legajo de la licitación y de acepta todas las 
condiciones y requisitos, así exigidos, así como también de estar en conocimiento 
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de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificación que se haya 
publicado en la página oficial. - 

5. Constancia de Inscripciones de la Empresa en la A.F.I.P (C.U.I.T.) vigente.- 

c) Un sobre cerrado, que se denominará SOBRE Nº2, en el que se inscribirá únicamente 
la denominación de la obra, fecha de licitación y nombre de la Empresa o firma proponente y 
que contendrá la siguiente documentación. 

c 1.- Planillas de Propuesta donde constará el precio ofertado de acuerdo al modelo de 
propuesta obrante en el pliego y en la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar 
redactado por el proponente y firmadas por el mismo, con aclaración de firma y carácter 
que invoca.  

En caso de que el Proponente no presente la planilla original del pliego y presente 
una planilla confeccionada por la empresa responsable, siempre respetando el 
modelo establecido, deberá obligatoriamente acompañarlas con una fotocopia de 
la planilla de Propuesta original del Pliego firmado y sellado por el proponente. 

c 2.- Plan de trabajos, que de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 18 de 
la Ley 128-A (O.P.) Decreto Reglamentario 3523-0SP-72 y 3623-OSP-78 estará 
integrado por: 

I)  Plan Gráfico de Obra (según modelo). 

II) Plan de Acopio: según lo establecido en la Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-
A, considerándose en caso de no presentarse, que el Proponente no ejecutará 
acopio. 

III) Gráfico de certificación (según modelo). 

IV) Equipo a utilizar en obra (según modelo). 

V) Análisis de Precios de los Ítems de la Propuesta, que deberán estar 
confeccionados conforme al modelo establecido en este Pliego Complementario de 
Condiciones y en el soporte digital publicado en la página oficial 
http://mosp.sanjuan.gob.ar. Deberá estar acompañado por un análisis detallado de 
mano de obra y por precio de insumos a utilizar. 

VI) Tablas de Costos de Transporte, conforme a lo establecido en la Especificación 
Complementaria C.T.I. Las tablas de transporte a presentar corresponden a las 
tablas de transporte de suelo, materiales pétreos y concreto asfáltico en el formato 
que se indica en el Artículo 18°del pliego complementario de condiciones. 

VII) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios o en la estructura de costos, el presupuesto desagregado por ítem y los 
análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems con su soporte 
digital. 

El soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página oficial 
http://mosp.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles posteriores a 
la apertura de las propuestas. 

“El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deberán cumplirse en la forma 
establecida en la documentación contractual” (Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-A). 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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Toda esta documentación integrante del punto c se presentará por duplicado, 
firmada por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca. 

d) Declaración firmada por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca, 
aceptando la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Ciudad de San Juan para cualquier 
cuestión judicial que se suscite, debiendo constituir domicilio en la misma ciudad o donde lo 
indique el Pliego de Condiciones. - 

e) Listado de obras similares realizadas firmada por el Proponente con aclaración de firma 
y carácter que invoca. 

f) Nota presentación del Representante Técnico, donde conste el Nº de inscripción en el 
Colegio Profesional de Ingenieros Civiles de San Juan acompañada del Curriculum Vitae del 
Representante Técnico, donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos 
en la especialidad. 

Deberá agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculación laboral con 
la Empresa y el Certificado de Habilitación extendido por el Colegio Profesional de Ingenieros 
Civiles de San Juan. - 

g) Instrumento legal debidamente autenticado que justifique que él o los firmantes de la 
propuesta, se hallan legalmente facultados para suscribirla, en caso de tratarse de 
Sociedades regularmente constituidas, en cuyo caso se deberá incluir última designación de 
autoridades 

h) Declaración Jurada informando la A.R.T. 

i) Constancia del CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-  

j) Compre Sanjuanino, según lo establecido en el Art. N° 32 del presente Pliego 
Complementario de Condiciones. 

k) Certificación que acredite No ser Deudor del Banco de San Juan Residual, art. 17º 
de la Ley 643-A.- 

l) Declaración Jurada que ha tomado conocimiento de la D.I.A según lo establecido en el 
Art. Nº 37 del presente Pliego Complementario de Condiciones. 

La documentación exigida y a presentar en los puntos b2); b3); b4); d), e), f), g), h), i) y k) 
debe obligatoriamente estar firmada por el Proponente con aclaración de firma y su 
Representante Técnico 

7.- Cuando el Proponente formule variantes deberá presentarlas bajo sobre separado al de 
la propuesta indicado en el inciso c), con las mismas inscripciones de éste y el agregado del 
término "Variante" y deberá cumplir con todos los requisitos del punto c 2. 

La omisión de estos requisitos determinará el rechazo de la "Variante". 

8.- La omisión de los requisitos exigidos en los puntos a), b1), b2), b3), b4), b5) y c1), 
c2I), c2II), c2III), c2IV), c2V), c2VI) y c2VII) dará lugar al rechazo automático de la 
presentación, siendo la documentación devuelta de inmediato al interesado, dejándose 
constancia en acta de tal situación. 

La omisión de los requisitos exigidos en los puntos d), e), f), g), h), i), y k) podrán ser 
salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles posteriores a la clausura del Acto 
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Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la 
propuesta. En este caso; la administración se reserva el derecho de ejecutar la garantía y 
aplicar las sanciones que estime oportuno. 

9.- Únicamente los funcionarios actuantes determinarán si la documentación ha sido 
presentada de conformidad. 

Cumplidos los puntos enumerados anteriormente corresponde leerse la propuesta que se 
indica en el punto c). 

10.- La presentación de la propuesta implica, que el proponente ha examinado los 
documentos que integran el "legajo" (Bases, Pliego General de Condiciones, Especificaciones 
Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto, Planos de Detalles, Planimetría, Perfiles 
Transversales y Longitudinales y eventualmente Formularios, Pliego Complementario de 
Condiciones, Especificaciones Complementarias y Diagrama de Bruckner), como también 
recogido en el terreno informaciones sobre la naturaleza del suelo y subsuelo, precio de 
materiales, mano de obra y todo otro dato y circunstancia que puedan influir en el costo de la 
obra, no teniendo objeciones que formular. 

11.- Las Sociedades proponentes deberán tener una duración por lo menos igual al tiempo 
fijado para la ejecución y conservación de las obras, certificado por el Registro Provincial de 
Constructores. 

APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

1.- Las propuestas serán abiertas y leídas el día y hora indicada en los avisos de licitación, 
en presencia de los interesados que concurran. 

2.- Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no 
laborable, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

3.- En el lugar, día y hora señalada en los avisos se dará comienzo el acto de licitación. 
Vencido el plazo de admisión de las propuestas, podrán los interesados pedir explicaciones o 
formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de los sobres no se 
admitirá observación alguna. 

Se considerarán sólo aquellas presentaciones que hayan cumplido, en tiempo y forma, con 
todos y cada uno de los requisitos exigidos, y sus propuestas se leerán por el actuario ante 
los funcionarios y personas que presencien el acto y simultáneamente se labrará un acta en 
que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, el importe de las mismas, 
el monto y la forma de los depósitos de garantías. Los Proponentes podrán dejar constancia 
al final de dicha acta de las observaciones que le merezca el acto o cualquiera de las 
propuestas presentadas. 

El acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen 
hacerlo. 

Toda presentación que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a la licitación 
no será considerada a los efectos de adjudicación. 

4.- Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento de 
la misma, establecido en el Pliego Complementario de Condiciones, podrá perder el depósito 
de garantía efectuado al presentar la propuesta. 

CAPACIDAD Y COMPETENCIA TECNICA DE LOS PROPONENTES 
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1.- Todo proponente deberá acreditar capacidad económica y técnica satisfactoria en la 
especialidad a que corresponda la obra que se licita. A tal efecto, la D.P.V. efectuará las 
auditorias contables necesarias para la definición del primer punto, y las inspecciones de 
equipos y verificación de antecedentes de obras similares realizadas que estime corresponder 
para la apreciación del segundo punto. Se deja aclarado que las Auditorias Contables y/o 
Inspección de los equipos, será realizada por una comisión de 3 (tres) personas a designar, 
corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente los gastos que dichas tareas demande, 
cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de 
San Juan).- 

2.- En caso de presentarse dos o más propuestas en igualdad de condiciones según criterio 
de la Dirección, podrá ser motivo de preferencia la del proponente que haya construido a 
satisfacción más obras análogas en calidad e importancia. 

REGISTRO DE CONSTRUCTORES  

Los proponentes deberán estar inscriptos, según la legislación vigente, en el Registro 
Provincial de Constructores; debiendo presentar un certificado en el que conste el número de 
Inscripción, capacidad técnica y fondo anual de contratación, tiempo de duración de la 
Sociedad si correspondiere y toda otra información que ese organismo considere conveniente. 

IMPUGNACIONES 

Como lo establece el Artículo 41º del Pliego Complementario de Condiciones, los Oferentes 
podrán impugnar por escrito las ofertas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
Acto Licitatorio, previo depósito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta o de 
la suma de las ofertas que impugne. 

Los Oferentes también podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, previo 
depósito de garantía de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del monto del 
presupuesto oficial objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta 
triunfante. 

 

 

 

* * * * * 

 

  



   

Página 25 

 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

  RESPONSABILIDADES POR LAS INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES 

POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Queda formalmente convenido que, en todas las operaciones relacionadas con la ejecución 
de los trabajos, el Contratista y su personal cumplirán estrictamente las ordenanzas y 
reglamentaciones municipales y policiales vigentes. 

Estará a cargo del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e 
intereses a que dé lugar cualquier infracción a esas ordenanzas y reglamentos. 

 

  IMPREVISTOS 

Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer 
materiales o elementos no previstos en el contrato, la ejecución de estos trabajos y la provisión 
de los materiales y elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios 
unitarios y correrán por cuenta exclusiva del Contratista sin derecho a reclamo alguno, 
siempre que el costo de estos trabajos o materiales no exceda el 2 % del importe del ítem 
respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje la Dirección Provincial de Vialidad reconocerá el 
mayor costo, a cuyo fin la Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos 
correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos los que deberán documentarse 
debidamente. 

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o Trabajos que de acuerdo a las 
reglas del arte están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

  DEPOSITO OBLIGATORIO SOBRE LOS MONTOS CERTIFICADOS A LA 

ORDEN DEL CONSEJO DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES 

DE OBRAS PÚBLICAS 

Conforme a lo establecido en la Resolución 774-M.I -2012, el Comitente retendrá de los 
Certificados emitidos, el 0,30% a cargo de la empresa contratista, art. 3 inc. B del Decreto 
Reglamentario Nº 1487-OSP-86,  importe que depositara en la cuenta especial del Registro 
Provincial de Constructores en el Banco San Juan, dentro de los cinco días de librado el 
certificado. 

 

 

 

* * * *  
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 SALARIO DE LOS OBREROS 

Se deja expresa constancia de que el salario mínimo legal para el personal de esta obra 
no podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes. 

 

 

 PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

El plazo para la total terminación de las obras será de: CIENTO OCHENTA (180) Días 
contados desde la fecha del replanteo total o primer replanteo parcial. 

 

 

  REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el presente Pliego estará al frente de las obras un 
profesional que posea el Título de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, el que deberá 
encontrarse habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia de San Juan, para el ejercicio 
de la profesión durante todo el período de vigencia del Contrato 

 

 

 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS 
CORRIDOS.- 

Este plazo se considerará automáticamente prorrogado por un período igual a SESENTA 
(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de desistir 
de su propuesta, como mínimo DIEZ (10) días antes del vencimiento del plazo originario 
mediante telegrama colacionado dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad – Centro Cívico 
Avda Libertador Gral. San Martín 750 –o-  4° Piso.- San Juan.-  

 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 SEGURO DE CAUCION 

Las garantías previstas para Propuestas, Contrato y Fondo de Reparo podrán constituirse 
mediante seguro de Caución, otorgado por Compañía autorizada por el Organismo Nacional 
competente. 

La póliza de seguro debe contener la siguiente información: 

• Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la 
Jurisdicción y el Organismo Contratante. 

• El tipo de contratación y Número de Contratación, Número de Expediente y Objeto. 

• La agencia/Compañía de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan. 
Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan. 

• Constituirse en pagador principal, liso y llano de la/s obligaciones que garantizan en 
los plazos establecidos según pliego y/o contrato es decir hasta la extinción de las 
obligaciones o fecha en la que vence el contrato. 

• Aceptación de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, renunciando a 
otros fueros provinciales y nacionales. 

•  Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por escribano 
público (identidad y carácter). 

• Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por el colegio de 
escribano cuando corresponda a otra jurisdicción distinta de la provincia de San Juan. En caso 
de firma digital debe ser legalizada mediante escribano público. 

 

 MEJORA DE LA PROPUESTA 

No se aceptarán mejoras porcentuales del precio total ofertado. 

En tal supuesto no se considerará la mejora porcentual ofrecida, pero será tenida en cuenta 
la propuesta original. 

 

 ANTICIPO DE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

Para toda obra que se encuentre en ejecución y en la que haya mora en el pago de los 
certificados, la Dirección, certificará a pedido del Contratista y con carácter de anticipo, el 
importe de los sueldos anuales complementarios a abonarse al personal ocupado en la obra 
a los que se refiere la mora, de acuerdo con lo establecido en el Art. 19 del Decreto 3772/34. 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo siempre que posea 
título habilitante al efecto expedido o revalidado por Universidad Nacional o Escuela 
Industriales o Técnicas según exigencias de Pliego, y siempre que tenga antecedentes de 
haber trabajado en obras viales que satisfagan a la repartición. En caso de que el Contratista 
no cumpla esos requisitos, las obras deberán ser conducidas por un Representante Técnico 
del mismo que cumpla esas exigencias.- 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y 
responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o 
validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones 
personales que contra este pudiera ejercer.- 

La designación de dicho Representante Técnico, deberá merecer la aprobación de la 
Repartición antes de la iniciación de los trabajos.- 

El contratista o su Representante Técnico deberán estar inscriptos en el Consejo 
Profesional respectivo de la Provincia de San Juan.- 

El Representante se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones. El 
Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel queda además autorizado para 
suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, a este último efecto se extenderán 
el correspondiente poder.- 

El Contratista o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra  o en las 
proximidades de la misma durante su ejecución, debiendo estar presente en obra en forma 
permanente, ya que es responsable de su dirección.- 

Toda justificación de inasistencias del Representante Técnico o del Contratista - según el 
caso- se hará por escrito ante la Inspección y la Repartición podrá aceptar o rechazar las 
causales aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante orden 
de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la obra.- 

En su ausencia quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las 
funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra.- 

En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la 
Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.- 

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales, firmando 
la documentación pertinente.- 

Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de carácter 
técnico deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el Representante Técnico 
además del Contratista.- 

Toda notificación hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendrá el mismo valor que si se 
hubiera formulado al Contratista.- 
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La Repartición podrá ordenar el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por 
causas justificadas a juicio de la misma.- 

No podrán ser Representantes del Contratista los empleados de la Repartición, hasta 
después de haber transcurrido un plazo mínimo de seis meses desde la fecha de cesación de 
sus servicios en la misma.- 

Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a razones 
justificadas a juicio de la Inspección de obra y del Jefe de División Obras por Contrato o del 
Jefe del Departamento Construcciones dará motivo a la aplicación de las siguientes 
penalidades.- 

1.- Para Ingenieros Civiles o en Vías de Comunicación 

15 (quince) jornales de oficial especializado, vigente a la fecha de certificación de los 
trabajos por día hábil de ausencia. 

 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 PERMANENCIA EN OBRA Y SUSTITUTO DEL REPRESENTANTE 

TECNICO  

- Se deja establecido que el Representante Técnico, deberá permanecer en obra durante 
la totalidad de las horas de trabajo. 

- La falta de cumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades establecidas en el 
Artículo 14º del presente Pliego. 

- En caso de ausencias prolongadas del Representante Técnico por razones debidamente 
justificadas, el Contratista procederá a designar otro Representante Técnico sustituto, en 
iguales condiciones que las establecidas para el Titular en el presente Pliego. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS 

PROPONENTES 

Los equipos a utilizar en obra, que deberán ser apropiados y suficientes para cumplir el 
Plan de Trabajo, y que deberán concordar con los utilizados en la confección de los análisis 
de precios, serán detallados por el proponente en "Planillas de Equipos" cuyos modelos se 
adjuntan y forman parte de la planilla de propuesta, debiendo consignar en ellas todos los 
datos requeridos. 

Las Planillas de Equipos constan de once (11) columnas que deberán ser completadas en 
su totalidad hasta la columna diez (10) sin excepción. 

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podrá ser retirado de la misma sin previa 
autorización de la Repartición. 

Se deja aclarado que la Inspección de los equipos será realizada por una comisión de 3 
(tres) personas a designar por la Repartición, corriendo por cuenta exclusiva de la empresa 
Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren 
los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).- 

Columna (1) DESIGNACION: 

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria. 

Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc. 

Columna (2) MARCA: 

Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina 
ofrecida. 

Columna (3) MODELO: 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada (columna 3). 

Columna (4) POTENCIA O CAPACIDAD: 

Se indicará la potencia motora (HP ó CV) de todos los equipos consignados en (2). Si estos 
no la tuviesen, será reemplazada por su capacidad operativa. 

Columna (5) COSTO UNITARIO 

Columna (6) Nº DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

Columna (7) Nº DE MOTOR: 

Corresponde al Nº de Motor en fábrica. 

Columna (8) Nº DE BASTIDOR: 
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Corresponde al Nº de Bastidor o Chasis de Fábrica. 

Columna (9) UBICACION ACTUAL: 

El Contratista deberá indicar en el momento de la licitación, donde se encuentra ubicado el 
equipo ofrecido para poder realizar su Inspección (obra, taller de reparación, depósito, etc.). 

Columna (10) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

El contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de 
ingresar a la obra. 

Columna (11) ESTADO: 

Esta columna queda reservada a la Inspección de Equipos, que deberá indicar si la 
máquina está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, 
debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones. 

 

Se adjuntan los modelos de planillas de equipos: 

"EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA" 

"EQUIPOS PREVISTOS ALQUILAR O IMPORTAR”  

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS. PLANILLA COMPLEMENTARIA 

 

En esta obra no se pagará acopio de materiales. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 COSTO DE TRANSPORTE 

Las Empresas proponentes deberán cotizar, juntamente con los análisis de precios, en 
forma gráfica o tabular según planilla modelo, sus costos de transporte para las siguientes 
distancias.  

Se deberá presentar una planilla según la indicada como modelo para cada tipo de material 
transportado. 

A) PARA TRANSPORTE DE SUELOS  

B) PARA TRASPORTE DE MATERIALES PETREAS 

C) PARA TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÀLTICO 

C)  
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PARA TRANSPORTE DE CONCRETOS ASFALTICOS  

En pesos por Tonelada-Kilómetro ($/TnKm) para las distancias indicadas en la planilla 
subida a la pagina 

1) Los costos presentados serán considerados como parte de la Propuesta y se aplicarán 
toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el 
proyecto por orden de la Inspección; salvo que el yacimiento original haya sido propuesto por 
la Empresa. 

2) Se deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. 
se mantendrá fijo para una variación respecto a la misma de: 

a) Para Suelos: Más o menos 300 metros 

b) Para Agregados Pétreos y Concreto: Más o menos 500 metros. 

3) Se aclara que los costos de los transportes de suelos, concretos y materiales pétreos 
que figuran en los análisis de precios, para los distintos ítems y distancias de transporte deben 
coincidir con los consignados en estas Tablas. 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 SEGURO DEL PERSONAL TRANSPORTADO 

El contratista deberá contratar un seguro que cubra los riesgos del personal de Inspección 
y Fiscalización, transportados en la o las movilidades provistas a tal efecto, por la empresa, 
interdure el contrato de la obra. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO A LOS INGRESOS 

BRUTOS 

En los análisis de precios unitarios los proponentes y tal como se indica en el Art. 21, 
afectarán los valores de los precios con los porcentajes correspondientes al Impuesto al Valor 
Agregado y al Impuesto a los Ingresos Brutos. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR 

LOS PROPONENTES 

El Proponente deberá presentar un análisis detallado de precios de cada uno de los ítems 
que componen su propuesta conforme a lo indicado en el presente Artículo y en la página oficial 
http://mosp.sanjuan.gob.ar. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados 
según lo que se establece a continuación con respecto a las cantidades o proporciones de 
mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme 
a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios 
del contrato. 

 El incumplimiento de todo lo establecido en el presente Artículo, faculta a la 
Dirección para disponer el rechazo de la propuesta con posible pérdida de la garantía. 

 No se aceptarán resúmenes de análisis de precios exigiéndose como mínimo lo 
indicado en las normas modelos. 

 Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas 
modelo que se indican a continuación: 

I) Encabezamiento donde se detalla: Título y tipo de obra, jornales básicos, mejoras 
sociales, etc. 

II) Análisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra: 

Nota Importante: Los valores a utilizar en la confección de los Análisis de Precios 
para la Mano de Obra, desglosados, no podrán ser inferiores a los que resulten de 
considerar los Jornales Básicos de Convenio, más las mejoras sociales, asignaciones 
remunerativas o no remunerativas, como así también cualquier otro gravamen, vigente 
al momento de efectuar la Propuesta. 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

CONTRATISTA:

OBRA: PRECIOS A:

UBICACIÓN:

RUBRO:

ITEM: UNIDAD:

DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Equipo Cantidad Potencia Costo Unitario Costo Total

TOTALES Costo Equipos -$               

Rendimiento equipo de producción /día

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - EQUIPOS

INDEC-DCTO - Inciso j)Equipo - Amortización de equipoAmortizaciones

INDEC-DCTO - Inciso j)Equipo - Amortización de equipoInterés

INDEC-PB - 94920-1Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial                 Reparaciones y Repuestos

INDEC-PB - 33360-1Gas oil                                                                Combustibles

INDEC-PB - 33380-1Aceites lubricantes                                                    Lubricantes

Total A -$               

B - MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

IIEE-SJ - 101000 Oficial Especializado Oficial Especializado

IIEE-SJ - 102000 Oficial Oficial

IIEE-SJ - 103000 Ayudante Medio Oficial

IIEE-SJ - 103000 Ayudante Ayudante

IIEE-SJ - 103000 Ayudante Vigilancia -$          

Total B -$               

C - MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Total C -$               

D - TRANSPORTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Total D -$               

Costo $/ -$               

Precio $/ -$               

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cuantia $ Unitarios DMT (Km) $ Parcial

$ Parcial

$ Parcial
DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cantidad $ Unitarios

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Coeficiente

Costo 

Equipo /

Total HP

Rendimiento $ Parcial
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LISTADO DE INSUMOS - MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS - PARA LA OBRA

DENOMINACIÓN INSUMO UN. PRECIO SIN IVA CODIGO DESCRIPCION

Oficial Especializado día 1,00 IIEE-SJ - 101000 Oficial Especializado

Oficial IIEE-SJ - 102000 Oficial 

Medio Oficial IIEE-SJ - 103000 Ayudante

Ayudante IIEE-SJ - 103000 Ayudante

Sereno

Amortización e Interés equipos Coef 0,000960 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Amortizaciones equipos Coef 0,000800 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Interés equipos Coef 0,000160 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Reparaciones y Repuestos equipos Coef 0,000160 INDEC-PB - 94920-1 Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial                 

Combustibles y Lubricantes equipos Coef 54,72 INDEC-PB - 33360-1 Gas oil                                                                

Combustibles equipos Coef 45,60 INDEC-PB - 33360-1 Gas oil                                                                

Lubricantes equipos Coef 9,12 INDEC-PB - 33380-1 Aceites lubricantes                                                    

Amortización e Interés camioneta Coef 0,000960 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Amortización camioneta Coef 0,000000 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Interés camioneta Coef 0,003333 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Seguros camioneta Coef 0,000000 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Patente camioneta Coef 0,000000 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Combustibles y Lubricantes camioneta Coef 0,000000 INDEC-PB - 33360-1 Gas oil                                                                

Cámaras y Cubiertas camioneta Coef 0,000000 INDEC-PB - 36111-1 Cubiertas radiales                                                     

Camion Volcador INDEC-SA - 71240-11 Camión volcador

Camion INDEC-SA - 71240-11 Camión volcador

Camion Regador INDEC-SA - 71240-11 Camión volcador

Grúa INDEC-EC - 43520-21 Pluma 300 Kg.

Herramientas Menores INDEC-PB - 42921-2 Herramientas de mano                                                   

Interés INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Máquinas Viales Autopropulsadas. INDEC-PB - 44427-1 Máquinas viales autopropulsadas                                        

Máquinas Viales no Autopropulsadas. INDEC-PB - 44430-1 Máquinas viales no autopropulsadas                                     

Martillo Percutor INDEC-EC - 44231-21 Taladro percutor

Reparaciones y Repuestos INDEC-PB - 94920-1 Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial                 

Retroexcavadora 2000000,00 INDEC-SA - 51800-21 Retroexcavadora

Reparaciones y Repuestos

Combustibles

Lubricantes

Acero dulce tn 10 INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra

Acero especial INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra

Acero laminado INDEC-PB - 41251-1 Perfiles de hierro                                                     

Acero para pretensado INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra

Aditivos para hormigones INDEC-DCTO - Inciso e)Productos químicos

Alambre tejido p/ gaviones y colchonetas INDEC-PB - 42943-1 Tejidos de alambre                                                     

Alambres para alambrados INDEC-PB - 41263-1 Alambres de acero                                                      

Aluminio en chapa p/ señalamiento INDEC-PB - 41532-1 Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones                       

Apoyos de neopreno INDEC-PB - 34800-1 Cauchos sintéticos                                                     
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COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

CONTRATISTA:

OBRA: PRECIOS A:

UBICACIÓN:

EQUIPOS

Coeficientes

Amortización

Interés

Reparaciones y Repuestos

Combustibles y Lubricantes

DATOS

Vida útil equipo en horas

% Eq. a Amortizar

Interés Anual

% Reparación y Repuestos de la Amortización

Consumo de combustible por hora/HP

Precio gasoil

% Lubricantes del Combustible

CAMIONETAS

Coeficientes

Valor porcentual de la camioneta a amortizar 

Vida útil camioneta en kilómetros

Recorrido estimado por mes

Vida útil camioneta en meses

Costo anual en % del seguro para la camioneta -

Costo anual en % de patente para la camioneta 

Consumo de gasoil por km para la camioneta

Costo en % para Lubricantes respecto al combustible

Cantidad de cubiertas para la camioneta

Costo unitario de cámaras y cubiertas

Vida útil cámara y cubiertas en km

PAUTAS BÁSICAS PARA ANÁLISIS DE PRECIOS

     é = (       × 8 ℎ/ í × Í           ) / (2 × 2000 ℎ/ ñ )

                      =          ó ×%         ó                         ó 

            =        ×          ℎ   /  ×            

          ó =(       ×%    .            )/(    ú          )=       ×    .       .           

       =(       ×%            )/(12  / ñ )=       ×    .                 

       =(       ×%             )/(12  / ñ )=       ×    .                  

     é =(       ×Í           )/(2×12  / ñ )=       ×    .       é          

                       =            ×             ×(1+%            )

 á               =(                 ×                      )/(    Ú           )

           =       ×           ℎ   /  ×             × %            )

          ó = (       × 8 ℎ/ í × %   .            )/(    Ú     .)
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS LEY: Nº 

13.064 

Apartado 1°.- Las erogaciones que  resultan  improductivas  debido  a paralizaciones 
totales o parciales o por la reducción del ritmo de ejecución de la obra por hechos imputables 
a la Repartición, contempladas en la Ley 13.064 se reconocerán de acuerdo al régimen que 
a continuación se establece. 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de 
dos días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del 
Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos 
por el Art. 39 de la misma Ley, se indemnizarán como se especifica en el apartado 4° del 
presente pliego. 

Apartado 2°.- Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados consistan en las mayores 
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del 
ritmo de las obras encuadradas en el Art. 34, el monto del resarcimiento será fijado de acuerdo 
a la siguiente fórmula: 

I K K
G

M M 1 2
100

1. . .( )  

Donde: 

I=................................Indemnización básica 

K1=............................Relación  entre  los valores del jornal obrero- ayudante durante el 
período de perturbación y a  la fecha de licitación 

K2=..........................Coeficiente de acuerdo  la  duración   del período de perturbación, 
conforme a las siguientes escalas: 

Caso a). Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (Obras 
de Arte, Alambrados, etc.): 

Hasta un mes   0,50 

Entre un mes y tres meses 1,00 

Caso b). Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o 
bien si este último no existe. 

Entre 3 meses y 6 meses  0,87 

Entre 6 meses y 9 meses  0,74 

Entre 9 meses y 12 meses 0,68 
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Mayor de 12 meses  0,60 

Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes) 

Hasta un mes   0,81 

Entre 1 mes y 3 meses  1,00 

Entre 3 meses y 6 meses  0,90 

Entre 6 meses y 9 meses  0,87 

Entre 9 meses y 12 meses 0,85 

Mayor de 12 meses  0,83 

G=...........................................Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo 
valor sigue a continuación: 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar según el monto del 
contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero-ayudante del gremio 
de la construcción vigente a la fecha de licitación. 

VALOR G 

Monto del Contrato en jornales 

Hasta  Más de 30.000 Más de 

30.000 Hasta 500.000 500.000 

 

Que requiere equipo de escasa importancia o de 

Ninguna   6,5  6  5 

Que requiere equipos 

Importantes. 

Obras básicas    13,5  13,0  12,0 

Bases y pavimentos  9,0  8,5  7,5 

 

M=......................Caso a) Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de 
perturbación. Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de 
perturbación, según plan de inversiones presentado por el oferente.-             
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Caso b) Si el período de perturbación  sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o 
bien si este último no existe. 

 

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal: 

𝑀𝑜

𝑃
 𝑥 𝐿 

Siendo: 

Mo = Monto de contrato 

P =  Plazo original de obra 

L=  Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa). 

M1=................. Monto de obra que debió ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones 
actualizado según la prórroga acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. 

En tal oportunidad se deberá proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la 
prórroga concedida. 

La Indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o 
disminución del ritmo que no motiva aplicación de plazo mayor del 100%  del original pactado. 

Pasado ese lapso se reconocerá el 80 % de esos importes hasta prórrogas acumuladas 
que no superen dos veces el plazo original del contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de un año, se le considerará para tal fin 
como de un año. 

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecución, las indemnizaciones se 
reducirán al 30 % de los que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el 
replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiere alcanzado a realizar 
trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversión contemplada por el plan de obras para 
el mismo lapso. 

No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que 
durante el período de perturbación no estuviesen en obra la totalidad del equipo denunciado 
por el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que estándolo sea 
retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el producto 
de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de perturbación 
y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la 
perturbación y sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 

Apartado 3°.-  Será aplicado el valor G de la escala que  corresponda   al tipo de obra que 
predomine en el plan de obras aprobado durante el período de perturbación. 
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Apartado 4°.- Cuando los daños y perjuicios reclamados  consistan  en la pérdida total o 
parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella 
utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación directa de los  mismos, de acuerdo en 
lo posible a los precios del contrato o de los análisis de precios agregados a la propuesta o 
consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado b) del Art. 39 
de la Ley 13.064. Recibida la reclamación del contratista, la Inspección tras constatar el hecho 
y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, fijará el término dentro del cual el 
reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. 

De no hacerlo así en el plazo fijado perderá el derecho a toda compensación. 

Apartado 5°.- En ningún caso, se indemnizará el lucro cesante, no  se pagarán beneficios 
sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el contratista y que deban reintegrarse 
al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 CONTRATOS DE SEGUROS CON ENTIDADES ARGENTINAS 

De acuerdo con la Resolución Nº 1/72 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el 
Contratista de esta obra queda obligado a contratar el servicio de seguros, en la forma de 
práctica, con entidades aseguradoras locales de capital interno. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 TRABAJO NOCTURNO EN DIAS FESTIVOS - GASTOS POR HORAS 

EXTRAS Y ALMUERZO DEL PERSONAL DE INSPECCION 

Se prohíbe el trabajo en obra del personal auxiliar de Inspección, fuera de horario que la 
reglamentación vigente en Vialidad Provincial fije para estos agentes. Queda asimismo 
prohibido trabajar en horario nocturno y los días de descanso obligatorio sin discriminación de 
horas. 

AUTORIZACIONES PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO 

Cuando mediaren causas de régimen justificadas, la Repartición, a pedido del Contratista, 
podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior de 
acuerdo a las siguientes normas: 

1°- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del 
programa de tareas a ejecutar. 

2°- Debe presentarse consentimiento de las autoridades laborales. 

3°- Debe recaer resolución escrita de la Dirección Provincial de Vialidad en cada caso, la 
que ha de contener: 

Consideración de las razones que la justifica. 

Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales. 
Tiempo por el cual se extiende la autorización. 

Cargo que se efectuará al contratista. 

Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las 
horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a 
la caducidad de la autorización que se conceda. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse 
a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales condiciones conforme a la 
eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La jefatura autorizante, 
por su parte dispondrá que el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente 
indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello. 

Debe notificarse tanto al personal como al Contratista. 

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INSPECCION: 

Será por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones 
vigentes establecen para el personal a sus órdenes. 

Por otra parte, serán también por cuenta del Contratista las retribuciones e 
indemnizaciones para el personal auxiliar de Inspección las que se calcularán basándose en 
la reglamentación en vigencia en Vialidad Provincial. 
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BONIFICACION POR HORARIO NOCTURNO EN DIAS NO LABORABLES Y 

FERIADOS: 

La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que establece la 
reglamentación en vigencia. 

GASTOS DE COMIDA: 

Sin perjuicio de las retribuciones precedentemente indicadas, el contratista deberá hacerse 
cargo por gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones 
pertenecientes a la  D.P.V. ya que estas son para uso de las comisiones de la repartición.  

PAGO POR HORAS EXTRAS Y COMIDA EN CASO QUE SEAN ORDENADAS 

POR LA REPARTICION: 

Cuando se trabajó horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición serán por 
cuenta de éstas todas las retribuciones por servicios extraordinarios y comida del personal 
auxiliar de Inspección. 

DEDUCCIONES DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES: 

Los importes que resulten de las retribuciones e indemnizaciones anteriormente previstas, 
salvo que sean abonadas por la Repartición, serán deducidos del primer certificado que se 
expida al Contratista. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y/O MATERIALES 

ASFALTICOS 

Se deja expresamente establecido que, por razones de ordenamiento interno, la Dirección 
Provincial de Vialidad no proveerá al contratista bajo ningún concepto combustibles, 
lubricantes y/o materiales asfálticos para utilizar en obra 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 DURACION DE LAS SOCIEDADES 

En aquellos casos en que la duración de la Sociedad no cumpla lo establecido en el Art. 
4.3.18. Apartado 2°) de la Ley Nº 128-A, el Contratista está obligado a acreditar mediante la 
constancia expedida por el Registro de Constructores de Obras Públicas la prórroga del plazo 
de duración de la Sociedad, que deberá cubrir tanto el período de ejecución de la Obra como 
el plazo de garantía establecido para la misma.- 

La presentación del certificado deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) días anteriores 
al vencimiento del plazo originario de duración de la sociedad.  

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 PRIORIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

ESPECIALES 

En las documentaciones que incluyan ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
ESPECIALES, éstas tendrán prioridad sobre las ESPECIFICACIONES 
COMPLEMENTARIAS y siguientes elementos de la enumeración del orden de prioridad 
establecido en el Pliego General de Condiciones. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 CONSULTAS A LA DOCUMENTACION 

Las consultas o aclaraciones, deberán formularse al correo electrónico oficial publicado en 
la página web junto con la licitación respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la 
fecha de apertura de las Propuestas. Las respectivas respuestas serán subidas al sitio web 
donde se encuentran las bases de la licitación, hasta dos (02) días hábiles anteriores a la 
fecha de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las 
mismas en el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual 
desconocimiento de las mismas. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente 
contenida en la documentación. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES 

Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, 
utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para 
la obra, deberán ser conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfacción de la Repartición 
sin recibir por ello pago directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos 
ítems del contrato. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 ERRADICACION Y PODA DE ÁRBOLES 

A los efectos de cumplimentar lo exigido por Resolución 30-DAG-74, de la Dirección de 
Agricultura y Ganadería de la Provincia, las empresas contratistas que deban efectuar trabajos 
de erradicación y poda de árboles, deberán estar inscriptos a tal fin, en dicha Repartición. Por 
la misma Resolución se hace saber que los contratistas serán responsables de todas las 
infracciones que se comprobaran en cumplimiento de dichas tareas, haciéndose acreedores 
exclusivamente de las sanciones que correspondan. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

El retraso en los plazos parciales de ejecución y terminación de las obras con respecto a 
lo previsto en el gráfico de certificación presentado por el contratista, (que deberá responder 
estrictamente al Plan Gráfico de Obra), dará lugar a la aplicación de multas que se 
determinarán en la forma siguiente: 

a) Del gráfico de certificaciones, se  determinarán  los valores previsto de inversión 
acumulada. 

Se destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores parciales de las 
cantidades a ejecutar de cada Ítem en ese período. 

A este monto, en el momento considerado, se los denominará A. 

b) Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el proceso 
de construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero 
computando como tope máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de marcha 
de obra. A los ítems medidos en la forma citada se los multiplicará por los precios unitarios 
contractuales. A este monto se lo llamará B. 

c) El monto de obra prevista y no ejecutada al final  de cada período será: 

F = A - B 

d) La multa total teórica  al  finalizar  dicho  período será igual al 20% de la cantidad anterior 
(0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se obtendrá restando 
a la multa teórica la suma de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se 
hayan aplicado en los períodos anteriores. 

e) Si la multa teórica correspondiente a un período  determinado es menor que la suma de 
las multas aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa 
corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que está recuperando el ritmo de 
obra. La devolución de las multas por recuperación de ritmo se realizará sin actualización ni 
reconocimiento de intereses. 

f) Cuando F= A - B, resulta igual a cero,  corresponde devolver al contratista la suma de 
todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores sin 
actualización ni intereses. 

g) Cuando se produzcan  ampliaciones  de  obra,  con la ampliación del plazo 
correspondiente; adicional o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por causas 
justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se confeccionará un nuevo plan 
de trabajos que deberá ser aprobado por Vialidad. 

h) El sistema descripto de  aplicación  de  multas  sólo tendrá vigencia mientras duren los 
plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 

i) Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato la D.P.V. podrá 
rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 
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j) Las multas por retraso en la ejecución de  las  obras se descontarán de los certificados 
de obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso. 

k) Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las 
obras, se aplicará la siguiente penalidad: 

Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 
justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.05 

Si el retraso es de 16 días corridos a 1mes  de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 
justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.10 

Si el retraso es de 1 a 2 meses e cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, 
la multa será de M= M.O.F.A. * 0.15 

Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 
justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.25  por cada mes de retraso. 

Cuando se hace referencia a “M” deberá entenderse al importe resultante de aplicar la 
penalidad, “M.O.F.A.” deberá entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante 
Actualizado, a la fecha de aplicación de la penalidad. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 COMPRE SANJUANINO 

De Acuerdo a Ley 158-A Art. Nº 2, será preferido las Propuestas de Empresas Sanjuaninas 
que, estando ajustadas a las especificaciones técnicas requeridas, tengan precios que no 
excedan al de la mejor Propuesta del resto de los competidores en una proporción mayor al 
5%. 

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberán presentar al acto Licitatorio el 
Certificado de beneficiarios de la Ley Nº 158-A expedido por la Contaduría General de la 
Provincia, según el Decreto Nº 1092-ME-2000. 

La falta de presentación del Certificado de Beneficiario implicará la renuncia del Contratista 
a la aplicación a su propuesta de lo establecido en la Ley Nº 158-A, no admitiéndose al 
respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º  del Decreto N° 0027-04, relativo a la 
obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y 
Destinatarios de Pagos de la Administración Provincial, Registro que fuera creado dentro del 
Sistema Integrado de la Información Financiera por Resolución N° 39-CGP-02, el Oferente 
deberá presentar "Constancia del Código de Destinatario de Pago”.  

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles 
posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 
subsanada, será rechazada la propuesta. En este caso; la Administración se reserva el 
derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno. 

 

 

 

 DEUDORES BANCO SAN JUAN RESIDUAL 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17º  de la Ley 643-A, que establece "Todos los 
Deudores por Crédito del Banco de San Juan Residual transferidos a la Provincia, que actúen 
o se presenten como Proveedores o Contratistas del Estado Provincial, deberán acogerse al 
régimen establecido por la presente Ley, y encontrarse al día en el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del mismo".-  

Por ello el Oferente deberá presentar al Acto Licitatorio, en el Sobre N° 1  Certificado 
expedido por el "Ministerio de Economía - Secretaría de Hacienda - Comité Ejecutivo Ley 552-
A", donde conste su condición ante el Banco de San Juan Residual (Deudores o no) de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17º  de la Ley 643-A. 

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles 
posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 
subsanada, será rechazado la propuesta. En este caso; la Administración se reserva el 
derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 TRABAJOS QUE AFECTEN OBRAS O SERVICIOS DE OTRAS 

REPARTICIONES O EMPRESAS 

Se deja aclarado que antes de iniciar cualquier trabajo que pueda afectar las obras o 
servicios pertenecientes a otras Reparticiones o Empresas (Gas del Estado, O.S.S.E., S.E.S., 
Agua y Energía, Hidráulica, Teléfonos, Municipalidades, etc.), el contratista deberá solicitar la 
pertinente autorización a las mismas. 

Del mismo modo deberá recabar toda información referente a la exacta ubicación 
planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias para 
no afectarlas. 

Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total 
del contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparación. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 OBRAS QUE INCIDEN SOBRE CANALES DE RIEGO 

Cuando los trabajos que comprenden el presente proyecto afecten obras de riego de 
carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de Hidráulica 
de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, 
alcantarillas, puentes, etc., el contratista queda obligado a satisfacer las siguientes 
condiciones: 

a) Convendrá con la Inspección  el  momento  conveniente para la ejecución de las obras 
que inciden en canales comunes o particulares, formulando oportunamente el correspondiente 
plan de trabajos. 

b) Para iniciar estos trabajos el contratista  requerirá de los organismos mencionados la 
autorización pertinente, sin la cual no podrá dar principio a obra alguna. 

c) El contratista tratará de que las referidas  obras se  ejecuten en lo posible dentro de los 
períodos de cortes de agua, conviniendo por anticipado con las autoridades de las 
reparticiones nombradas precedentemente o con quien corresponda, el momento oportuno 
para ejecutar trabajos. 

d) Los materiales provenientes de las demoliciones que fueran necesarias para la ejecución 
de las obras previstas, serán depositados donde la Inspección lo indique, no recibiendo pago 
directo alguno por esta tareas. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 DESIGNACION DEL RESPONSABLE AMBIENTAL 

El Contratista, deberá designar un Responsable Ambiental independiente del 
Representante Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental será el encargado de 
elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, el que incluirá todas las tareas desde 
la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, su 
seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la misma. 

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el encuadre 
ambiental de obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) años, en la elaboración 
de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementación de ambos. 
Asimismo deberá presentar antecedentes en la implementación de medidas de bioingeniería, 
como así también en el control de la ejecución de medidas de atenuación de impactos 
ambientales. 

El Responsable Técnico Ambiental será propuesto por la Empresa Contratista a la 
Repartición, quien deberá estar designado y aprobado por esta, antes de la firma del 
acta de replanteo de obra. 

El Responsable Técnico Ambiental, deberá presentar el Nº de inscripción en el Consejo 
Profesional que le corresponda de San Juan con su correspondiente Certificado de 
Habilitación, acompañada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados sus 
antecedentes técnicos en la especialidad. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 IMPUGNACIONES 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podrán efectuar 
observaciones en el acto de apertura de la Licitación, respecto de la misma o de las 
propuestas. Las observaciones deberán hacerlas constar en el acta de apertura, con la 
obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario 
no será atendida la observación. 

Con posterioridad al acto de apertura, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 
los oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente 
fundado, deberá ser acompañado de la constancia de un depósito previo en el organismo 
licitante y a la orden del mismo, y consistirá en una garantía de impugnación equivalente al 
uno por ciento (1%) del total de la oferta  o de la suma de las ofertas que impugne. 

Dicha garantía será devuelta a quien la constituyo en forma proporcional al número de 
ofertas para las cuales dicha impugnación se resuelva favorablemente. En el caso de que las 
impugnaciones sean rechazadas por el órgano administrativo competente y firme que quede 
el acto, la Repartición Licitante procederá a ejecutar el importe de la garantía, que pasará a 
Rentas Generales. 

Las garantías podrán constituirse mediante depósito en dinero en efectivo, depósito en 
Banco autorizado por el Banco Central, títulos con cotización en bolsa del País, certificación 
de crédito líquido y exigible que tuviere el proponente contra la Administración Publica 
Provincial, fianza bancaria o seguro de caución  aprobado por la Administración Publica  
otorgada por compañía autorizada por el organismo nacional competente. En estos dos 
últimos casos deberán constar expresamente, que el garante se constituye en liso, llano y 
principal pagador. 

Las impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, pero no contestadas al 
impugnante, quien tomara conocimiento de la resolución recaída, al concretarse la 
adjudicación. 

Las copias de las ofertas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al  efecto 
determine el Organismo Licitante, durante cinco (5) días hábiles siguientes a la apertura. 

Los oferentes, afianzando previamente en alguna de las formas previstas, con un depósito 
de garantía  de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto 
oficial objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta triunfante, podrán 
formular impugnación fundada a la adjudicación, en los términos y por los medios recursivos 
previstos en la legislación vigente.  

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 FORMULARIO DECLARACION DE INICIO DE OBRA 

Al momento de comenzar los trabajos, la empresa contratista debe haber tramitado la 
declaración de inicio de obra ante el IERIC (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria 
de la Construcción).  

Deberá presentar a la Dirección Provincial de Vialidad copia del Formulario de Declaración 
de Inicio de Obra con sello de recepción del IERIC antes de autorizar el comienzo de los 
trabajos. 

En la declaración debe informar el domicilio exacto de la obra. Indicando CALLE, 
NUMERO, LOCALIDAD Y PROVINCIA. 

 

 

 

* * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES 

(EDICIÓN 1998 sus modificaciones  
en ANEXO II 2017) 

 

 

(En tomo aparte) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALES (EDICIÓN 1998) 

 

 (ANEXO I) 
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ANEXO I 

AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALES – EDICION 1998 

 
La SECCION DI. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE 

IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES CARPETAS Y 
BACHEOS BITUMINOSOS, queda modificada con la siguiente: 

 
I. El apartado D.I.2.4 Cementos Asfálticos queda anulado y reemplazado por el 

siguiente de igual denominación. 
 
Los cementos asfálticos cumplirán con las exigencias establecidas por la 
NORMA IRAM – IAGP A 6604:2002 Asfaltos para uso vial – Clasificados por 
penetración o por la NORMA IRAM – IAGP A 6835:2002 asfaltos para uso vial – 
Clasificados por viscosidad. 
 
Según la NORMA IRAM – IAGP A 6604:2002 los asfaltos se clasifican de 
acuerdo con su penetración de la forma siguiente: 
 

TIPO I II III IV V 

Ámbito de 
penetración 

(0,1 mm) 
40 -50 50 -60 70 -100 150 - 200 200 - 300 

 
Según la NORMA IRAM – IAGP A 6835:2002 los asfaltos se clasifican de 
acuerdo a la viscosidad, de la forma siguiente:  
 

CLASE CA -5 CA - 10 CA - 20 CA - 30 CA - 40 

Ámbito de 
viscosidad 

 (d pas) 
400 -800 800 -1600 

1600 -
2400 

2400 - 
3600 

3600 - 
4800 

 
 

II. El apartado D.I.2.9 Emulsiones catiónicas queda anulado y reemplazado por el 
siguiente de igual denominación: 
 
Las emulsiones asfálticas catiónicas cumplirán las exigencias establecidas en la 
NORMA IRAM – 6691:200l Asfaltos para uso vial – Emulsiones Asfálticas 
catiónicas convencionales. Las emulsiones asfálticas catiónicas convencionales 
se clasificaran en cinco clases y se dividen, la rotura rápida y rotura media en 
tipos de la siguiente manera: 
 
 
 
a.- De rotura rápida: tipo CRR-O, tipo CRR-1, tipo CRR-2. 
b.- De rotura media: tipo CRM-1, tipo CRM-2. 
c.- De rotura lenta: CRL. 
d.- Superestable: CRS. 
e.- De imprimación: CI 
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III. El apartado D.I.2.10 Cemento Asfáltico y emulsiones modificadas con 
elastómeros u otros aditivos queda anulado y reemplazado por el siguiente: 
D.I.2.10 Asfaltos modificados con polímeros para uso vial. 
 
Los asfaltos modificados con polímeros deberán cumplir con lo establecido en la 
NORMA IRAM 6596:2000 Asfaltos modificados con polímeros para uso vial. 
 
Según la NORMA IRAM 6596:2000 se consideran cuatro tipos de asfaltos 
modificados con polímeros para uso vial, de acuerdo con su uso más frecuente: 
 
a.- Asfalto modificado AM1. 
b.- Asfalto modificado AM2. 
c.- Asfalto modificado AM3. 
d.- Asfalto modificado AM4. 
 

IV. Se incorpora el apartado D.I.2.11 Selladores asfálticos para juntas, fisuras y 
grietas de pavimentos en el que establece lo siguiente:  

 
Los selladores asfálticos para juntas, fisuras y grietas de pavimentos deberán 
cumplir con lo establecido en la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 Asfaltos 
para uso vial – Selladores asfálticos para juntas, fisuras y grietas de 
pavimentos. 
 
Según la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 los selladores asfálticos se 
clasifican en cuatro tipos: 
 
a.- Sellador asfáltico SA 30 
b.- Sellador asfáltico SA 40 
c.- Sellador asfáltico SA 50 
d.- Sellador asfáltico SA 60 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

( En original ) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Í N D I C E 

Artículo Nº 1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  

Artículo Nº 2. NORMAS DE ENSAYOS  

Artículo Nº 3. COLOCACIÓN DE LETREROS EN OBRA  

Artículo Nº 4. BOTIQUÍN  

Artículo Nº 5. OBTENCION DE LOS MATERIALES. RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA  

Artículo Nº 6. YACIMIENTOS  

Artículo Nº 7. REACONDICIONAMIENTOS DE PRESTAMOS Y YACIMIENTOS  

Artículo Nº 8. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

Artículo Nº 9. EXTRACCION DE ARBOLES (DIAMETRO>0,60m Y <1,00m) 

Artículo Nº 10. ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE  

Artículo Nº 11. REACONDICIONAMIENTO DE BASE GRANULAR EXISTENTE 

Artículo Nº 12. CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR 

Artículo Nº 13. IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO TIPO CI: E.C.I Y 

RIEGO DE LIGA  

Artículo Nº 14. CONCRETO ASFALTICO  

Artículo Nº 15. MODIFICACIÓN DE COTAS EN VÁLVULAS ESCLUSAS, HIDRANTES, 

DESAGÜES Y BOCAS DE REGISTRO DE O.S.S.E 

Artículo Nº 16. PROFUNDIZACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 

Artículo Nº 17. CONSTRUCCION DRENES LONGITUDINALES  

Artículo Nº 18. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

REFRACTANTE  

Artículo Nº 19. SEÑALAMIENTO VERTICAL, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN  

Artículo Nº 20. CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL  

Artículo Nº 21. MOVILIZACIÓN DE OBRA  

Artículo Nº 22. DESVIOS DE OBRA  

Artículo Nº 23. CONSERVACION  

Artículo Nº 24. INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO, ELEMENTOS Y PERSONAL A 

PROVEER POR EL CONTRATISTA  

Artículo Nº 25. PROVICION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA 

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

Artículo Nº 26. ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA 

Artículo Nº 27. CAPACITACION 
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NOTA IMPORTANTE: Para esta Obra rige el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALES” de la Dirección Nacional de Vialidad, Edición 1998 y sus 
modificaciones en ANEXO II (Aprobado por resolución RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR), 
la cual podrá ser adquirida por el Contratista en dicho Organismo.- 

 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en ANEXO II 
(Aprobado por resolución RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR). 

Son válidas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicación mencionada y las 
que se indican expresamente en el Índice de Especificaciones Técnicas Particulares de esta 
obra. 

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentación de 
proyecto y que además el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las 
mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

 

 

* * * * *  
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Para esta Obra rigen las NORMAS DE ENSAYO de la DIRECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD, Edición actualizada de Año de 1998 y sus modificaciones en ANEXO II (Aprobado 
por resolución RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR). 

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentación de proyecto y 
que, además, el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

 

 

* * * * * 
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Para el COLOCACIÓN DE LETREROS EN OBRA rigen las DISPOSICIONES 
GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998: II. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
MATERIALES - CAPITULO L: MATERIALES Y TAREAS VARIAS - SECCIÓN L-XIX: 
SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN. 

DESCRIPCIÓN 

Con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios de la ruta, terceros y personal 
afectado a la obra la Contratista deberá disponer bajo su exclusiva responsabilidad, el 
señalamiento adecuado de las zonas en que a raíz de los trabajos realizados o en ejecución, 
o por causas imputables a la obra, se originen situaciones de riesgo tales como: 
estrechamiento de calzada, desvíos provisorios, banquinas sueltas o descalzadas, 
excavaciones o cunetas profundas, desniveles en el pavimento o entre trochas adyacentes, 
riego con material bituminoso, voladuras, máquinas y obreros trabajando, etc. 

Los dispositivos o elementos a emplear y el esquema de ubicación de los mismos en el 
lugar deberán responder como mínimo a las características y formas especificadas. En todos 
los casos la Contratista podrá incorporar dispositivos o elementos de tecnología superior y 
otros esquemas de señalamiento para aumentar o brindar las condiciones de seguridad que 
requiera cada caso. 

El Título "COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHÍCULOS Y 
MÁQUINAS DEL CONTRATISTA. SEÑALES DE SEGURIDAD", del pliego general de 
especificaciones técnicas edición 1998 de la D.N.V. queda complementado con lo siguiente: 

 La Contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, 
de acuerdo al modelo adjunto.  

Las instrucciones de cómo se debe diseñar y construir el letrero de obra podrán ser 
consultadas en el Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento Planificación Vial 
de la D.P.V. San Juan. 

Los carteles "DESPACIO OBREROS TRABAJANDO " y "CAMINO EN CONSTRUCCIÓN 
DESPACIO DESVÍO", etc. tendrán los mismos colores utilizados para la señalización vertical 
y en base a láminas reflectantes, material empleado para dicha señalización. 

La Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la 
Inspección y/o Supervisión, para que los carteles citados cumplan con las condiciones 
establecidas precedentemente. 

FORMA DE PAGO 

Los trabajos especificados no se medirán, ni recibirán pago directo alguno. Su costo se 
considera incluido en el precio unitario de los demás ítems del contrato. 

La Supervisión de Obra verificará el cumplimiento de todos los requisitos y tareas 
especificadas. 

* * * * *  



   

Página 77 

 

 

 



   

Página 78 

 

 

 

 



   

Página 79 

 

 

  



   

Página 80 

 

 

 

  



   

Página 81 

 

 

  



   

Página 82 

 

 

  



   

Página 83 

 

Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspección y/o Supervisión, la 
Contratista deberá proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios 
exigidos por las ART. 

 

 

 

* * * * * 
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 Será exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la elección de 
las fuentes de materiales que utilizará en la obra. 

Si en el curso de la construcción las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los 
materiales necesarios para la misma, ese hecho no será base de reclamación alguna por 
reajuste de precios unitarios ni para negociar nuevos precios unitarios. 

Los precios unitarios de la propuesta no sufrirán alteración alguna por variación de las 
distancias medias de transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la obra. 

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las 
Especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentación. 

Por lo tanto, la presentación de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los 
documentos que integran el legajo de la Licitación y recogido en el terreno, o donde 
corresponda, las informaciones sobre la naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los 
materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que puedan influir en el costo de 
las obras. 

 

 

 

* * * *  
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La ubicación y utilización de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecución de 
los trabajos, serán de exclusiva elección y responsabilidad del Contratista, los que deberá 
definir con la suficiente anticipación al comienzo de los trabajos. 

De forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista efectuará 
los trámites pertinentes de solicitud de explotación de yacimientos y préstamos ante la 
Dirección Provincial de Minería, según lo establecido por la Ley Nacional N° 24585 referente 
a la protección ambiental en la actividad minera, o ante quien correspondiera, para su posterior 
presentación a la Dirección Provincial de Vialidad, con el respectivo plan de explotación y 
posterior recuperación del área. 

Si durante la explotación de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera las 
superficies adyacentes a la explotación, el Contratista estará obligado a recuperar por su 
cuenta y cargo las áreas afectadas, incluido la revegetalización de las mismas. Las superficies 
afectadas por la explotación serán controladas por la Inspección y/o Supervisión de Obra, la 
que determinará los límites de las mismas. 

Se evitará, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta. 
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 REACONDICIONAMIENTOS DE PRESTAMOS Y YACIMIENTOS 

DESCRIPCION 

Se ha previsto un riguroso control de las áreas de extracción, así como de las tareas de 
relleno y perfilado final de la zona de explotación. 

Se procederá a la extracción por rebaje de la costra topográfica, en relieves planos y se le 
darán a los taludes resultantes de la excavación una pendiente 1V/2H, con bordes 
redondeados. Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas 
para asegurar el escurrimiento hacia los drenajes naturales del terreno. 

En todos los casos, las actuaciones de restauración deben empezar antes que la 
excavación del material; ésta deberá consistir en la delimitación previa y precisa de la zona 
de extracción, con el fin de evitar deterioros marginales innecesarios. 

En el caso que deba construirse caminos de acceso a los yacimientos y/o préstamos, para 
posibilitar su utilización, los mismos serán restaurados mediante escarificación, 
revegetalización y cerrados al tránsito. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Los trabajos especificados no se medirán ni recibirán pago directo alguno. Su costo se 
considera incluido en el precio unitario de los demás ítems del contrato. 

La Inspección y/o Supervisión de Obra verificará el cumplimiento de las tareas 
especificadas y aquellas propuestas por el Contratista en los Informes de Impacto Ambiental 
correspondientes a Yacimientos y Préstamos. 

El Departamento de Construcciones no emitirá el Certificado de Terminación de las Obras, 
hasta tanto no se dé cumplimiento a las tareas especificadas.  

 

 

 

* * * * * 
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 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

 

DESCRIPCION  

Se refiere fundamentalmente a la limpieza de monda, arbustos, vegetación, escombros y 

material residual que se encuentra en la zona de camino de la actual ruta. Rigiendo para este 

Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – Edición 1998 – DNV, Capitulo B 

“Movimiento de Suelos” – Sección B.I “Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno”. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Para la medición y forma de pago rige lo establecido en los apartados B.I.3 y B.I.4. 

El precio del ítem “DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO” será 

compensación total por la provisión de equipo, mano de obra y todas las operaciones 

descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – Edición 1998 – D.N.V. –  

 

 

 

* * * * * 

  



   

Página 88 

 

 EXTRACCION DE ARBOLES Y TOCONES (DIAMETRO>0,60m Y <1,00m) 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo comprende la erradicación de árboles y tocones indicados en planimetrías y 
en los cómputos métricos, Ítem “EXTRACCION DE ÁRBOLES Y TOCONES”, y aquellos que 
ordene la Inspección. Estos se extraerán con sus raíces. 

Durante la marcha del trabajo el Contratista extremará las precauciones para evitar que el 
movimiento de las máquinas produzca perjuicios al tránsito, como tampoco perjudique 
alambrados existentes, líneas de teléfono, de electrificación, canales de riego, red de agua 
potable, red de cloacas, etc. 

MÉTODO DE TRABAJO 

La erradicación del árbol o tocón tendrá que ser total, teniendo el Contratista que disponer 
de las máquinas o equipos que la Inspección crea necesarios para el cumplimiento de estas 
tareas. 

Toda la madera, producto de la erradicación que se considere apto, quedará para beneficio 
de la Municipalidad del Departamento donde se ejecute la obra, salvo disposición contraria 
del Pliego Complementario de Condiciones; el Municipio indicará a la Inspección el lugar de 
depósito, teniendo el Contratista que trozarla y transportarla hasta el mismo. 

El producto que se considere no apto, deberá ser distribuido o dispuesto en la forma que 
lo indique la inspección. 

Los árboles o plantas existentes que queden fuera de la zona de coronamiento y cunetas 
de riego proyectadas, no podrán cortarse sin autorización u orden expresa de la Inspección. 
Será por cuenta del Contratista el cuidado de los árboles y plantas que deben quedar en su 
sitio y tomará las providencias necesarias para su conservación. 

EQUIPO 

El equipo para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual 
podrá exigir el cambio o retiro de los de los elementos que no resultan aceptables. 

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos 
en el plazo contractual, no pudiendo el Contratista proceder el retiro parcial o total del mismo, 
mientras los trabajos se encuentran en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la 
Inspección extienda autorización por escrito. 

Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal 
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección 
podrá ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones 
de uso. 

En oportunidad de proceder a la extracción de los árboles y tocones, el contratista tomará 
el máximo de precauciones a fin de evitar deterioros en las líneas eléctricas (aéreas o 
subterráneas). 

Previo a la ejecución de las tareas el Contratista deberá solicitar al Energía San Juan, 
OSSE, ECOGAS y Telefónica de Argentina, todos los datos a fin de no interrumpir los 
servicios, ya que los perjuicios ocasionados y roturas son de exclusiva responsabilidad del 
Contratista. 
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MEDICIÓN 

Los trabajos que describe esta especificación, se medirán por unidad de árbol o tocón cuyo 
diámetro, a 0,30 m sobre el nivel del suelo, sea igual o mayor de 0,25 m. 

FORMA DE PAGO 

Los trabajos ejecutados, se pagará por unidad al precio unitario de contrato estipulado para 
el ítem "EXTRACCION DE ARBOLES Y TOCONES"; dicho precio será compensación por 
todo trabajo de extracción de árboles y tocones no pagado en otro ítem del contrato, e 
incluyendo el transporte y compactación del material apto para el relleno, con material de 
base, del hoyo producido por la extracción del árbol. El retiro y transporte del producto de 
erradicación considerado apto, previamente trozado, hasta el lugar de depósito que figure en 
los Pliegos, o donde lo indique la Inspección y por todo otro trabajo no incluido en otro ítem 
del Contrato y necesario para la terminación en forma completa de los trabajos comprendidos 
en esta Sección. 

La extracción de árboles y tocones de menos de 0,25 m. de diámetro medido a 0,30 m. del 
nivel del terreno no recibe pago directo alguno. 

 

 

 

* * * * * 
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ARTICULO 10 ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE 

Descripción 

Este trabajo consiste en el escarificado, carga, transporte y descarga del pavimento a 
remover, en el ancho de calzada existente. 

Medición 

Se medirá por metro cuadrado de pavimento removido, y será pagado al precio unitario de 
contrato para el ítem "ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE”. 

Forma de pago 

Será compensación total por los trabajos descriptos, incluyendo mano de obra, equipos, 
materiales, transporte a depósito, como así de cualquier elemento necesario para dar 
cumplimiento total del ítem. 

Los depósitos seleccionados por el Contratista, serán los vertederos autorizados para tal 
fin, por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia 
de San Juan. 

 

 

 

* * * * * 
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GENERALIDADES.  

En mencionada ruta se deberá efectuar el reacondicionamiento y perfilado de la base 
granular existente en un todo de acuerdo a la presente Especificación y a las órdenes que 
imparta la Inspección. 

METODO DE TRABAJO. 

Se escarificará el pavimento existente, que será cargado y transportado a los vertederos 
habilitados para tal fin según lo especificado en artículo 10, luego se extraerá y acopiará el 
material de base existente hasta una profundidad mínima de menos 0,15 m de la cota de 
proyecto (rasante prevista a alcanzar con la pavimentación) en un ancho igual al ancho de la 
calzada más 0,10m de sobreancho a cada lado de la misma, debiendo compactarse la 
superficie resultante como base de asiento con una densidad mínima del 100% del Proctor.- 

Si el material extraído es apto será nuevamente colocado en la caja y compactado con las 
exigencias establecidas en el Capítulo C Sección C.II del Pliego de  Especificaciones Técnicas 
Generales (edición 1998), para base granular, caso contrario se remplazará con material que 
cumpla esas exigencias. 

La base será compactada y perfilada hasta una cota de menos 0,05m de la cota de rasante 
prevista. 

Los excedentes de excavación, serán trasladados a los depósitos previstos, o a donde lo 
indique la Inspección. 

En caso de ser necesario incorporar material de base, para llegar a la cota de proyecto 
menos 0,05m, este se hará a razón de un promedio general de 0,10 m3/m2. 

Una vez aprobada por la Inspección los trabajos aquí descriptos, se podrá proceder a 
realizar la imprimación con material bituminoso. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.  

Se medirá en metro cuadrado y se pagará a precio de contrato para el ítem 
“REACONDICIONAMIENTO DE BASE GRANULAR EXISTENTE”, siendo dicho precio 
compensación única y total por los trabajos, equipos, herramientas, mano de obra, transporte 
a depósitos, provisión de materiales, transporte a obra, y toda otra operación no enunciada 
acá y necesaria para ejecutar los trabajos conforme a la especificación y órdenes de la 
Inspección.- 

 

 

 

* * * * * 
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ARTICULO 12 CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR 

Base o subbase de agregado pétreo y suelo 

El apartado C. II. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edición 

1998) queda complementado con las siguientes condiciones granulométricas: 

Tamices Porcentajes que pasan Porcentajes que pasan 

IRAM Base Sub Base 

51 mm  2” ----- 100 

38 mm  1½” 100 90-100 

25 mm  1” 70-100 70-93 

19 mm  3/4” 60-90 55-88 

9,5 mm  3/4” 45-75 35-75 

4,8 mm  Nº 4 35-60 25-60 

2 mm  Nº 10 25-50 20-50 

420 µ Nº 40 15-30 10-35 

74 µ  Nº 200 3-10 3-13 

Limite líquido % <25 < de 28 

Índice de plasticidad % <4 < de 6 

CBR > 80% > de 60   

Sales totales < 1,5% < de 1,5 

Sulfatos < 0,5 % < de 0,5 

 

El ensayo de valor soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VNE-6-84 Determinación 

del Valor Soporte e Hinchamiento de los Suelos, Método Dinámico Simplificado Nº 1. La fórmula de la 

mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se deberá alcanzar con una densidad menor o igual al 

97% de la densidad máxima exigida. 

El apartado C. II. 3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales (edición 1998) queda complementado con la siguiente aclaración: 

Será optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de banquinas, subbase, 

base, como así también el empleo de Distribuidora Mecánicas Autopropulsadas, en la colocación del 

material de base y subbase. 

Medición y forma de pago 

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en C.I.1.9 y C.I.1.10 del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales (edición 1998). Se medirá en metros cúbicos (m3) y el precio unitario a pagar es el 

establecido en el ítem “CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR”. Dicho precio será 

compensación total por las operaciones necesarias de provisión del material, transporte, colocación, 

equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para dejar el trabajo terminado según lo 

indicado en los planos, especificaciones u órdenes que imparta la Supervisión. 
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Para la ejecución de la IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO TIPO: E.C.I. y del 
RIEGO DE LIGA, rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, Edición 1998: I. PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁS 
USUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y CALZADAS - CAPITULO 
D: IMPRIMACIÓN, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS 
BITUMINOSOS - SECCIÓN D.I. " DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN 
DE IMPRIMACIÓN, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS 
BITUMINOSOS". 

DESCRIPCIÓN 

1) El apartado D.I 1.2 Periodo de Veda, queda anulado y reemplazado por el siguiente de 
igual denominación: 

D.I 1.2 Periodo de Veda: No se permitirá la distribución de mezclas asfálticas en el periodo 
comprendido entre el 1° de Mayo y el 30 de septiembre, salvo autorización expresa de la 
Supervisión de la obra. Además, solo se permitirá la distribución de mezclas asfálticas cuando 
la temperatura sea superior a los 8°C y en ascenso. 

No se permitirá, además, realizar riegos asfálticos durante el periodo de veda establecido, 
así como cuando la temperatura sea inferior a los 17°C en caso de cementos asfálticos; a 
15°C en caso de asfaltos diluidos de endurecimiento rápido y emulsiones asfálticas, y a 10°C 
en caso de asfaltos diluidos de endurecimiento medio o lento. 

Se suspenderá la ejecución y distribución de mezclas asfálticas en caliente para bacheos, 
bases y carpetas cuando se verifique simultáneamente temperaturas inferiores a 15°C y 
vientos con velocidades superiores a 60 Km/Hora. 

Las temperaturas a que aquí se hace referencia son las del aire a la sombra. 

No se permitirá distribuir materiales bituminosos o mezclas asfálticas sobre superficies 
cubiertas por agua, hielo o nieve. 

La velocidad del viento será medida cada vez que lo disponga la SUPERVISIÓN mediante 
un anemómetro que será provisto por el CONTRATISTA. 

2) En un todo de acuerdo con lo establecido en D.I.1.5 se prevé RIEGO DE LIGA. El 
material a emplear como Riego de Liga debe ser emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida 
Tipo CRR de acuerdo a la Norma IRAM – AAPG 6691 (2001). El apartado D.I 1.5 Aplicación 
de Riegos de Liga, queda complementado con lo siguiente: 

El adelantamiento máximo de riego de liga no superará el desfasaje máximo tolerado para 
la distribución y compactación de las mezclas asfálticas, según se establece en el Apartado 
“4” de esta Especificación Complementaria. Además, no se permitirá la circulación de 
vehículos sobre el riego de liga. 

3) El apartado D.I 1.6 queda complementado con lo siguiente: 

La SUPERVISIÓN podrá controlar en cualquier momento la calibración de la planta. 



   

Página 94 

 

4) El apartado D.I 1.7 Distribución de Mezclas Bituminosas, queda complementado con lo 
siguiente: 

Se permitirá distribuir mezcla asfáltica en una sola mano, con el desfasaje máximo de 500m 
(quinientos metros) con respecto a la otra. 

5) El laboratorio mencionado en D.I 4.2 Laboratorio de Campaña, deberá estar situado en 
el obrador donde se encuentre instalada la planta asfáltica. 

6) El apartado D.II 2.I Imprimación Simple y D.II.2.2, referentes solamente a cantidades a 
regar quedan anulados y reemplazados por los siguientes de igual denominación: 

D.II 2.I y D.II.2.2 

Se utilizará emulsión asfáltica catiónica del Tipo CI (ECI) de acuerdo a normas IRAM – 
IAPG 6691 (2001), a razón de 1,0 a 1,5 litros por metro cuadrado de residuo asfáltico, para el 
caso de la imprimación común y de 1,5 a 2,5 litros por metro cuadrado para la Imprimación 
reforzada. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada sección de camino, por 
el ancho establecido para ella. Al área resultante deberán aplicarse los descuentos por 
penalidades, los que serán acumulativos. 

Se pagará por metro cuadrado de superficie determinada y medida en la forma establecida 
precedentemente, a los precios unitarios de contrato para el ítem “IMPRIMACIÓN CON 
MATERIAL BITUMINOSO TIPO CI (E.C.I).“ y “RIEGO DE LIGA” respectivamente 

Estos precios serán compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, 
la provisión, carga, transporte, descarga, acopio y distribución de los agregados pétreos, 
materiales bituminosos, mejorador de adherencia y filler en caso de ser necesario; ejecución 
de los riegos de agregado pétreo y material bituminoso o distribución de la lechada, cilindrado, 
corrección de los defectos constructivos, señalización y conservación de los desvíos durante 
la ejecución de los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario 
para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

En el caso que durante la ejecución de los trabajos se compruebe que la fórmula para la 
mezcla en obra presentada por el Contratista, no cumple con los requisitos establecidos en 
las especificaciones, éste deberá modificarla corriendo por su cuenta todos los mayores 
gastos que se produzcan por esta causa. 

 

 

 

* * * * * 
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Para la ejecución del CONCRETO ASFALTICO, rigen las DISPOSICIONES GENERALES 
del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998: I. PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MÁS USUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y 
CALZADAS - CAPITULO D: IMPRIMACIÓN, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, 
CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS – SECCIÓN VIII “BASES Y CARPETAS DE 
MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE”. 

I. De acuerdo a lo indicado en el apartado D-VIII-2 “Tipos de materiales a emplear”, se dan 
a continuación los agregados a utilizar. - 

Para carpeta 

Con grava zarandeada y pedregullo de grava 

Agregado grueso y fino: compuesto por grava zarandeada y triturada, ésta última en 
proporción no inferior al 25% de la mezcla de áridos. 

La grava triturada deberá estar dentro de los siguientes límites: 

3/4” ------------------------------------------------- 100% 
3/8” ---------------------------------------------- 60 -- 70 % 
    4 ----------------------------------------------- 30 -- 50% 
    8 ----------------------------------------------- 10 -- 20% 
  40 ------------------------------------------------ 0 -- 5% 

Se deberá utilizar como filler cal hidratada. 

II.- De acuerdo a lo indicado en el apartado D-VIII.2., se dan a continuación los límites de 
la granulometría de los agregados: 

CRIBAS Y TAMICES 

TIPO DE 38 mm 25 mm 19 mm 9,5 mm 4,8 mm 2,4 mm 0,149 mm 0,074 mm 

MEZCLAS 1½” 1” 3/4” 3/8” N° 4 N° 8 N° 40 N° 200 

Concreto 
Asfáltico para 
Base 

        
100 80-100 75-90 60-75 45-60 30-45 15-25 2-8 

        

Concreto 
Asfaltico para 
capa de 
rodamiento 

        
---- 100 80-100 65-80 50-65 40-55 20-30 4-10 

        

La fórmula de obra aprobada se controlará en su proceso constructivo considerando los 
tamices 1½”, 1”, 3/4”, 3/8”, Nº 4, N° 8, N° 40, N° 100, N° 200, debiendo cumplir con las 
tolerancias que se establece en D-1-3.- 

Los agregados cumplirán con lo dispuesto en D-I.2.1., debiendo ser mezcla de ripio 
zarandeado y triturado, para capa de rodamiento y para las bases. - 

III.-El cemento asfáltico a utilizar será CA 30 de viscosidad. 



   

Página 96 

 

IV.- Conforme lo indicado en D.VIII.2.2, para la mezcla se utilizará Cemento Asfáltico (CA 
40-60) 

El título D.VIII 2.3 Mezcla Bituminosa, apartado i) queda reemplazado por lo siguiente:  

El porcentaje de ligante asfáltico de la fórmula de obra deberá estar comprendido entre los 
siguientes límites: 

El contenido inferior de ligante asfáltico corresponderá al obtenido de la curva VACÍOS-
PORCENTAJE DE LIGANTE, para el 3,00% de Vacíos, debiendo cumplir además con los 
valores límites exigidos para la mezcla.  

El contenido máximo de ligante asfáltico será el mayor que cumpla con todas las exigencias 
establecidas para la mezcla.  

Se deberá también verificar que el porcentaje de ligante adoptado se encuentre sobre la 
rama descendente de la curva V.A.M. - PORCENTAJE DE LIGANTE, cuyo valor mínimo debe 
ser superior al indicado en el apartado 9.6.5 de la Norma de Ensayo VN-E9-86 (Ensayo de 
Estabilidad y Fluencia por el método Marshall).  

El título D.VIII.3.3 Distribución de la mezcla de la sección D.VIII.3 Construcción, queda 
complementado por lo siguiente:  

Los rodillos a utilizar en la compactación de la mezcla asfáltica estarán equipados con 
elementos que reduzcan la pérdida de calor “Polleras”.  

Los camiones que transporten la mezcla asfáltica llevarán su carga perfectamente cubierta 
con una lona.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

La ejecución de Concreto Asfáltico (carpetas con mezclas bituminosas) se medirá en 
metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada sección de camino por el ancho 
establecido para ella. Al área resultante deberán aplicarse los descuentos por penalidades, 
los que serán acumulativos.  

Se pagará por metro cuadrado de superficie determinada y medida en la forma 
anteriormente establecida al precio unitario de contrato para el ítem “CONCRETO 
ASFALTICO “, E=5cm para Calzada. 

Este precio será compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, la 
provisión, carga, transporte, descarga, acopio y distribución de los agregados pétreos, 
materiales bituminosos, mejorador de adherencia y filler en caso de ser necesario; ejecución 
de los riegos de agregado pétreo y material bituminoso o distribución de la lechada, cilindrado, 
corrección de los defectos constructivos, señalización y conservación de los desvíos durante 
la ejecución de los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario 
para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

En el caso que durante la ejecución de los trabajos se compruebe que la fórmula para la 
mezcla en obra presentada por el Contratista, no cumple con los requisitos establecidos en 
las especificaciones, éste deberá modificarla corriendo por su cuenta todos los mayores 
gastos que se produzcan por esta causa. 

* * * * *  
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DESCRIPCION  

Este trabajo consiste en colocar en cota de rasante las válvulas esclusas, hidrantes, 
desagües y bocas de registros de O.S.S.E., conforme a las exigencias de esa Repartición.-  

MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Se pagará por unidad, al precio unitario de contrato para el Ítem “MODIFICACION DE 
COTAS DE VALVULAS ESCLUSA, HIDRANTES, DESAGUES Y BOCAS DE REGISTRO DE 
O.S.S.E.” y será compensación total por la provisión y transporte de todos los materiales y 
elementos necesarios, mano de obra y todo otro elemento, equipo u operación para la correcta 
ejecución de los trabajos.- 
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DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la profundización de las cañerías de agua potable domiciliarias 
existentes, a una cota inferior a la cota de subrasante y por debajo del fondo de los drenes a 
construir, conforme a las exigencias usuales de O.S.S.E., desde el dominio de la cañería 
principal hasta 0,30 m. hacia el interior de la vereda a contar del borde de cuneta.  

FORMA DE PAGO  

Se pagará por cada conexión domiciliaria realizada al precio unitario de contrato para el 
Ítem: "Profundización de Conexiones Domiciliarias de Agua" y será compensación total por la 
excavación, relleno, compactación de zanjas, carga, descarga y transporte del material 
sobrante adonde indique la Inspección, traslado de llaves de paso y provisión y colocación de 
los materiales necesarios y todo otro elemento, equipo u operación necesaria para dejar la 
conexión en perfecto funcionamiento y previa aprobación de la misma por parte de la 
inspección de OSSE. 
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DESCRIPCIÓN 

En los sectores indicados en las correspondientes planimetrías, está previsto la 
construcción de drenes longitudinales, cuyas dimensiones y características responderán a lo 
indicado en los planos de detalle y en un todo de acuerdo a lo indicado en esta Especificación 
e Instrucciones de la Inspección de Obra. 

Esta especificación contempla la construcción de drenes sobre una cama de asiento y la 
utilización de geotextil de 200gr/m2 y material granularfiltrante, en los sitios indicados en los 
planos del proyecto. La colocación de un geotextil en contacto con el suelo permite el paso 
del agua, a largo plazo, dentro del sistema de drenaje subsuperficial reteniendo el suelo 
adyacente que rodea la zanja evitando su migración hacia el interior de la misma para proteger 
el material drenante del filtro. Las características del geotextil para filtración serán función de 
la granulometría del suelo del sitio y de las condiciones hidráulicas del mismo. 

La profundidad de los drenes será la indicada en los plano y se podrá variar, según lo crea 
conveniente la Inspección, para asegurar una correcta captación de las líneas de flujo 
corresponidientes .  

Respecto del geotextil por utilizar en la zanja drenante, en esta especificación se 
establecen los criterios y procedimientos para garantizar su calidad y supervivencia frente a 
los esfuerzos producidos durante la instalación, de conformidad con los planos del proyecto. 

Se contempla utilizar tubos drenantes perforados para optimizar la capacidad de transporte 
y evacuación del flujo de agua de infiltración. La tubería debe ser perforada en fábrica. 

GEOTEXTIL 

RECEPCIÓN 

El Contratista deberá recibir, desde fábrica, los rollos de geotextiles envueltos en paquetes 
que los protejan de los rayos solares y de la humedad. 

 Dichos paquetes deben indicar: 

 Nombre del fabricante 

 Dirección 

 Nombre completo del producto 

 Número de serie 

 Fecha de fabricación 

 Uso recomendado 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 

La Inspección de Obra debe tomar muestras al azar del geotextil para realizar ensayos a 
los efectos de verificar la calidad del producto. La aprobación estará basada en los ensayos 
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realizados en cada lote, entendiéndose por lote a todos los rollos de geotextil enviados en 
cada entrega. Si los resultados de los ensayos de cada lote no cumplen con las 
especificaciones, el mismo será rechazado. 

Las muestras deberán cortarse del rollo con tijeras, cuchillos afilados o cualquier otro 
método que produzca un borde liso y suave y que no desgarre al geotextil. No deben tomarse 
muestras para ensayos ni de la parte exterior del rollo ni de la parte interna próxima al núcleo. 
El paño a cortar para toma de muestras debe  tener como mínimo un largo de 1,50 m y un 
ancho igual al del rollo del geotextil. No deben tomarse muestras de los bordes laterales del 
paño en un ancho de 30 cm contados desde el borde. Para cada ensayo deben tomarse al 
menos tres muestras. 

Para que los ensayos sean representativos de la calidad del lote, las muestras deben ser 
tomadas de un número mínimo de rollos, que es función del tamaño de cada lote, de acuerdo 
a norma ASTM D 4354. 

Los ensayos a realizar sobre las muestras de geotextil son los siguientes: 

Ensayos a realizar Norma 
Valor 

recomendado 

a)Espesor ASTM D 1777 > 2.3 mm 

b)Peso del geotextil ASTM D 3776 > 200 gr/m2 

c)Resistencia a la tracción (grab) ASTM D 4632 
DM: > 800 N* 

DT: > 630 N* 

d)Resistencia al punzonado ASTM D 751 > 355 N 

e)Resistencia trapezoidal ASTM D 4533 
> 220 N* (DM) 

> 200 N* (DT) 

f) Resistencia al reventón ASTM D 3786 > 2000 kPa 

f)Elongación ASTM D 4632 
DM: > 75% 

DT:  > 85% 

g)Apertura aparente de poros (AOS o P95) ASTM D 4751 > 0,15 mm 

h)Permeabilidad ASTM D 4491 > 0.5 cm/s 

TABLA N°1 – Ensayos a realizar sobre geotextil. 

* DM=dirección de la máquina; DT= dirección transversal a la máquina 

ALMACENAMIENTO Y COLOCACIÓN 

El rollo de geotextil deber mantenerse siempre seco y almacenado a la sombra sin estar 
en contacto con el suelo. Bajo ninguna circunstancia se debe exponer a los rayos solares u 
otra fuente que emita radiación ultravioleta por más de tres días. 

COLOCACIÓN  

La superficie sobre la que se colocará la membrana geotextil deberá estar completamente 
uniforme y lisa, sin pozos ni salientes que puedan perforarla.  
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En todos los casos, el geotextil debe ser colocado en forma suave, sin permitir la formación 
de arrugas ni pliegues, no debe ser tensado ni arrastrado por encima de objetos punzantes 
que puedan desgarrarlo. Se debe evitar exponer al geotextil mucho tiempo a la acción de los 
rayos solares y del viento (bajo ningún punto de vista debe dejarse el geotextil expuesto a la 
acción de los agentes atmosféricos más de tres días). 

La unión de un geotextil con otro se hará mediante un solape mínimo de 30 cm. Dicho 
solape debe hacerse de manera tal que la membrana aguas arriba quede por encima de la 
correspondiente aguas abajo. El geotextil debe sujetarse con grampas o clavijas en los 
solapes, para poder mantenerlo fijo durante la construcción. 

CAMA DE ASIENTO 

Una vez colocado el geotextil y previo a la colocación del material granular filtrante, se 
prevé la colocación de una cama de arena de un espesor mínimo de 10cm que trabajará como 
pre-filtro. 

Sobre esta se colocara el caño perforado de 110mm de diámetro. 

La granulometría de la cama de asiento estará comprendida entre los siguientes valores: 

TAMIZ % PASA 

Tamiz N°4 100 

Tamiz N°10 40 – 80 
Tamiz N°100 0 - 4 

 

MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 

El relleno granular a colocar en la zanja del filtro es el medio drenante que cumple la función 
de transportar el agua que pasa a través del sistema de subrenaje. 

Se permite utilizar como relleno granular para la zanja drenante, material que puede 
provenir de la trituración de piedra ó roca, ó ser cantos rodados, ó una mezcla de ambos y 
estará constituido por fragmentos duros y resistentes a la acción de agentes de la intemperie. 

El relleno granular podrá proceder de explotaciones de fuentes de cantera ó aluviales y no 
se permitirá material de demolición de ninguna obra. 

Además, el material granular para sistemas de subdrenaje, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

GRANULOMETRIA MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 

El material drenante deberá estar constituido por partículas con tamaños comprendidos 
entre el tamiz de setenta y cinco milímetros (3”) y el tamiz de diecinueve milímetros (3/4”). No 
se requiere ninguna granulometría especial, permitiéndose el uso de fragmentos de un solo 
tamaño, siempre y cuando éstos se encuentren delimitados entre los tamaños máximos y 
mínimos antes mencionados para esta especificación. El material a utilizar deberá estar 
limpio. Las partículas podrán ser angulares o redondeadas o una combinación de ellas. 
Cuando se utilicen estos filtros para el control de aguas de infiltración en sitios, donde 
adicionalmente existen problemas geológicos geotécnicos, se podrá utilizar, previa aceptación 
de la Interventoría, material granular, que reúna los requisitos exigidos en la presente 
especificación, con tamaño máximo hasta de cien milímetros (4”).  
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CAÑERÍA 

El material del caño drenante será de polipropileno corrugado, con un diámetro de 110 mm, 
espesor de la pared de 2,5mm y la cantidad de ranuras será de 5. Caño tipo “Drena”, de la 
marca “Awaduct”  

En la unión de los caños debe usarse o’ring de triple labio.  

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirán por METRO LINEAL de Dren, en el ítem “Construcción de Drenes 
longitudinales”. 

El precio de este ítem comprende, la excavación de los drenes, provisión del geo textil, 
provisión de caño de polipropileno corrugado, provisión, transporte y colocación del material 
granular filtrante y asiento de arena, la mano de obra, materiales, equipos y herramientas 
necesarias, y toda otra operación que necesaria para dejar terminado este trabajo, de acuerdo 
a lo Especificado e Instrucciones de la Inspección de Obra. 
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Para el ítem SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
REFRACTANTE, rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, Edición 1998: I. PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁS 
USUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y CALZADAS - CAPITULO 
D: IMPRIMACIÓN, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS 
BITUMINOSOS– SECCIÓN D-XIV: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. 

D.XIV.1 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE 

D.XIV.1.1 NORMAS GENERALES 

A) Eje y separación de carriles: 

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicará en el proyecto no 
pudiendo ser inferior a 0,10 m. 

a) En zona rural: 

a-1) En carpetas sin demarcación en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de 
ancho, color blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relación 0,25 - Modulo 12). 

a-2) En carpetas con demarcación de eje preexistente se respetará la (Relación 0,375). 

b) En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color 
blanco, alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de largo 
y 0,10 m. de ancho, color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar (Relación 0,375). 

B) Demarcación de eje doble amarillo y prohibición de sobrepaso unidireccional: 

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicará en el proyecto no 
pudiendo ser inferior a 0,10 m. 

B-1) Curva horizontal: se demarcará doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y 
en ambos extremos una distancia mínima de prohibición de sobrepaso unidireccional de 156 
m. En todos los casos deberá verificarse que debe estar demarcada "zona de prohibición de 
sobrepaso" cuando la visibilidad disponible no supere la distancia de visibilidad mínima en 
metros de la Tabla Nº 1: 

Tabla Nª 1 

Kilómetros por hora Distancia de visibilidad mínima en metros 

50 150 

65 180 

80 240 

100 300 

115 360 

 

B-2) Curva vertical: Se demarcará conforme gráfico y tabla Nº 1 
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CURVA VERTICAL 

 

B-3) Puentes y Túneles: Se demarcará con doble eje de amarillo continuo en toda su 
longitud más dos complementos de prohibición de sobrepaso unidireccional cuya longitud se 
obtendrá de la tabla Nº 1. 

B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara 
con eje doble amarillo una distancia mínima de 100 m. ambos lados de la  intersección  más  
dos  complementos  de  prohibición  de  sobrepaso unidireccional mínimo de 156 m. La suma 
de ambos no será inferior a las de Tabla Nº 1, caso contrario se aumentará la longitud de la 
prohibición de sobrepaso unidireccional (complemento). 

B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspección   
podrán     demarcarse     dos     complementos ambos   lados de prohibición de sobrepaso 
cuya longitud se obtendrá de la tabla Nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. 

Como alternativa en calzadas sin demarcar, en las distancias indicadas anteriormente, 
podrá a criterio de la Inspección prescindirse de la prohibición de sobrepaso en cuyo caso se 
la reemplazará, incrementando la marca/modulo del eje: Relación 0,5 Modulo 12 (6 m. X 6 
m.). 

B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcará dos complementos ambos lados 
de la senda de prohibición de sobrepaso cuya longitud se obtendrá de la Tabla N° 1, no 
pudiendo ser inferior a 156 m. 

B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetará lo estipulado en la Resolución DNV 967/97. 

En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcará el eje con el trazo 
blanco discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibición de sobrepaso. 

En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcará sobre la obra de arte 
doble eje amarillo y dos complementos a ambos lados de prohibición de sobrepaso cuya 
longitud se obtendrá de la Tabla Nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a 
continuación los casos en los cuales no se demarcará prohibición de sobrepaso: 

D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehículos. No 
demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo 
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en metros de al menos dos veces el ancho de banquina disponible en la zona de aproximación 
y/o el ancho relativo sea al menos de 6 m, (se elige el menor de los dos). El ancho aludido se 
toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o baranda de la obra de arte.  

D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 500 y menor de 
2000 vehículos. No demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que 
presenten un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina disponible en la 
zona de aproximación y/o el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de los 
dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o la baranda 
de la obra de arte.  

D-3) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA menor a 500 vehículos. No se 
demarcarán zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte con un ancho entre cordones 
mayor o igual a 8 m. 

E) Bordes: Delimita la calzada de circulación vehicular. 

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicará en el proyecto no pudiendo 
ser inferior a 0,10 m. E-1)  

Demarcación de bordes en intersecciones: 

a) Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehículos: 
la línea de borde continuara en forma discontinua con una relación Marca/Modulo 
de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 30 cm. Se demarcará la curva de 
empalme. 

b) Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehículos y caminos 
pavimentados con TMDA mayor a 2500 vehículos, la línea de borde se demarcará 
en forma discontinua con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y 
ensanchada a 20 cm. Se demarcará la curva de empalme. 

c) Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehículos y que cuenten con 
señalamiento horizontal, se interrumpirá la línea de borde de calzada y se 
demarcara la curva de empalme. 

d) En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se 
interrumpirá el borde de calzada. 

e) En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehículos, caminos rurales, 
accesos a fincas rurales, no se interrumpe la línea de borde. 

f) En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, 
a criterio de la Inspección podrá interrumpirse la línea de borde, en cuyo caso se 
demarcará en forma discontinua con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. 
X 1 m.) y manteniendo su ancho de borde. 

g) En los puntos donde así lo establezca la Supervisión, para impedir la acumulación 
de agua, y facilitar su escurrimiento, se efectuarán cortes perpendiculares al eje del 
camino de 0,05 m. de ancho. 

D.XIV.1.2 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS 
OBRAS 
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A. Durante la ejecución de las obras (premarcado, ejecución del imprimado y aplicación del 
material termoplástico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo 
y/o personal, serán destacados en vehículos sendos obreros con banderín rojo, a 
distancias lo suficientemente amplias para que existan condiciones mínimas de seguridad 
con respecto al tránsito de la Ruta que, como se ha especificado, en ningún momento 
deberá ser interrumpido y para protección del equipo y/o personal de la obra, 
independientemente de lo que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las 
condiciones indicadas precedentemente se cumplirán para el marcado del eje y en curvas 
verticales, para la señalización de los bordes del pavimento se podrá prescindir del 
banderillero delantero. 

B. Cuando se está realizando el premarcado se colocará una serie de conos de goma o 
tetraedros del mismo material o algún tipo de serial precautoria a satisfacción de la 
Inspección de la Obra, que sean visibles para imponer precaución al conductor. 

C. Antes de la aplicación del material termoplástico en cada uno de los extremos del tramo 
en construcción se colocarán carteles de las dimensiones y características indicadas en 
los pianos respectivos que forman parte de la documentación contractual. La leyenda de 
los mencionados letreros puede variar según la índole del obstáculo o de los trabajos que 
afecten al tránsito normal de la ruta, lo que deberá estar previamente aprobado y 
autorizado por la Inspección de la Obra. 

D. El balizamiento y señalamiento descriptos, así como de cualquier otro que a juicio de la 
Supervisión de la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad pública, no recibirá 
pago directo alguno y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos en los 
precios de los ítems de contrato. 

E. Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que la Contratista debe cumplir 
en el concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con 
el empleo e instalación de otros elementos, los cuales en todos los casos debe contar 
con la conformidad previa de la Supervisión. Además, el cumplimiento de estas 
disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por 
accidentes o danos de las personas u otros bienes de la Repartición o de terceros. 

F. Este señalamiento precaucional deberá mantenerse en perfectas condiciones, y la 
Supervisión no permitirá la realización de trabajos ante el incumplimiento parcial o total 
de estas disposiciones, para lo cual extenderá la orden de servicio correspondiente. A su 
vez impondrá a la Contratista una multa de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00.=) por cada 
día de paralización de la obra por este motivo. 

D.XIV.1.3-IMPRIMADOR 

1. DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento 
con un sobreancho de 5 cm. superior al establecido para la demarcación, en un todo de 
acuerdo con las órdenes que imparta la Supervisión. Este sobreancho debe quedar repartido 
por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada con material termoplástico 
reflectante. 

La Superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con 
barredora sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias 
extrañas y completamente secas, debiendo destacarse lo fundamental del correcto 
cumplimiento de esta tarea. 
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Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las 
superficies puedan volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimador 
conveniente y uniformemente aplicado, de manera de obtener una óptima adherencia del 
material termoplástico sobre el pavimento. 

No se autorizará la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea 
inferior a 5° C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, 
niebla, polvaredas, etc.). 

En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse a una 
limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón, en este 
caso la imprimación debe ser en color negro. 

Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados por un mismo equipo 
provisto de los picos necesarios para hacerlo en forma simultánea, y dado que no resulta 
posible apreciar la colocación del imprimador en forma directa, se lo medirá en el depósito del 
equipo, antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada 
para la ejecución de ese ítem en cada riego. En este caso el imprimador tendrá una 
composición tal que el curado sea instantáneo. 

Este tipo de comprobación, podrá hacerse, a criterio de la Supervisión, aun cuando la 
imprimación se efectúe en forma independiente a la aplicación del material termoplástico. 

2. MATERIALES 

La composición del imprimador, queda librada al criterio de la Contratista pero deberá 
asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto). En rutas 
de hormigón se utilizará imprimador de color negro. 

Se utilizará material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que 
permita la aplicación inmediata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones 
adecuadas. 

D.XIV.1.3.1 – SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE 
APLICADO POR PULVERIZACIÓN 

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. 
para el material termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática. 

A) ALCANCE: 

La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las 
líneas demarcatorias de los carriles de circulación, centros de calzadas, flechas indicadoras y 
zonas peatonales sobre calzadas pavimentadas. 

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato y las 
líneas serán del tipo continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las flechas 
indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo Serra lleno. Las zonas 
peatonales serán de fajas alternadas o continuas. 

C) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

C.1 MATERIALES: 
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a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, 
con adicción de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: se utilizará material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el 
pavimento y el termoplástico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor 
de 30 minutos. 

c) Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de 
esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometría estará comprendida 
entre tamices N° 20 a N° 140. 

C.2 APLICACIÓN: 

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los 
efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, 
humedad, etc. 

La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 
soplado con equipo mecánico. 

a) Riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la limpieza, 
un riego de imprimación, se empleara imprimador de las características indicadas  en el punto 
C.1 b), que  permite  aplicar  el termoplástico reflectante inmediatamente después de 
alcanzadas las condiciones adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) que 
la del termoplástico, excedente que quedará repartido en ambos lados por partes iguales. 

b) Aplicación del material termoplástico reflectante: se aplicará en caliente, a la temperatura 
y presión indicada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener 
una buena uniformidad en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), 
que se indiquen en los pliegos. El riego de material se efectuará únicamente sobre pavimentos 
previamente imprimados con el material que se determine más adecuado. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubiere 
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista. Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas 
mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 
100m. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no Serra brusco con el fin 
de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, 
no tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por 
Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo 
a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente 
frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 
considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio 
deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

El espesor de las franjas será de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 
2,5mm. 
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El espesor de 1,3 mm. se aceptará como excepción y siempre y cuando no afecte más de un 
5% de la superficie demarcada. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material. 

c) Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico 
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia 
en aquel. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja 
pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas 
arrojadas. 

C.3 MAQUINARIAS: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 
responderán como mínimo a las siguientes características: 

a) Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm. 

Además, dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal 
y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. 
La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que 
no perjudique el uso del resto de la calzada. 

b) Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento 
a presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada 
y el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

c) Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todo 
el mecanismo operativo, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de 
material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de 
microesferas a presión, etc. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultánea y/o 
blanca de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego 
adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y el termoplástico reflectante, 
pulverizaran los mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución 
de las esferas de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las 
mismas con energía sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia 
sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de 
boquillas serán ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda 
ajustar el ancho de separación de las mismas. 

C.4 CALIDAD DE LOS MATERIALES: 
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Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes 
condiciones: 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a) Ligante % 18 35 

b) Dióxido de titanio % 10 — 

c) Granulometría del material    
     libre de ligante :  
     pasa # N°   16 (IRAM 1,2)  
     pasa # N°   50 (IRAM 297)  
     pasa # Nº 200 (IRAM   74) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
40 
15 

 
 

-- 
70 
55 

d) Deslizamiento a 60°C % — 10 

e) Absorción de agua. 
Además luego de 96 horas de inmersión no 
presentara ampollado y/o agrietamiento. 

% — 0,5 

f) Densidad g/cm3 1,6 2,1 

g) Estabilidad térmica. 
No se observará desprendimiento de humos 
agresivos ni cambios acentuados de color. 
Punto de ablandamiento. 

°C 65 130 

h) Color y aspecto.  
Será de color similar al de la muestra tipo 
existente en el Laboratorio    
Central de la D.N.V. 

— — — 

i)  Adherencia. 
No se producirá desprendimiento al intentar 
separar el material termoplástico con 
espátula ya sea en obra o en probetas de 
hormigón o asfalto con material blanco o 
amarillo. 

— — — 

j) Resistencia a la baja temperatura.  
A 5°C   durante   24hs,   no se observara 
agrietamientos de la superficie. 

— — — 

k) Contenido de esferas de vidrio. % 20 30 

I)  Refracción a 25°C — 1,5 — 

m) Granulometría de las esferas para 
incorporar:  
     pasa # N° 20 (IRAM 840)     
     pasa # N° 30(IRAM 590)  
     pasa # N°140(IRAM 105) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
95 
-- 

 
 

-- 
100 
10 

n) Esferas perfectas (redondas  e incoloras) % 70 — 

C.5 

ESFERAS DE VIDRIO 
(DE AGREGADO POSTERIOR 

AL PINTADO) 
UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a) Índice de refracción (a 25°C) — 1,5 — 

b) Granulometría: 
    pasa # N° 20 (IRAM 840)  
    pasa # N° 30 (IRAM 590) 
    pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 
0 

 
-- 

100 
10 

c)  Esferas perfectas. Cantidad a 
     distribuir 

g/m2 300 — 
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NOTA: La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de 
interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material 
termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de 
ensayos no previstos en estas especificaciones. 

D) 

D.1 TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYO: 

Definición de sección de un tramo: El tramo se dividirá en secciones de 25 Km o fracción. 

Por cada sección o fracción se sacará una muestra de material termoplástico de cada 
borde, eje punteado y eje amarillo (si lo hubiere). 

Cada una de las muestras del material termoplástico deberá ir acompañada de la 
respectiva muestra de microesferas. 

La extracción de las muestras, se hará del equipo aplicador mediante la descarga del 
dispositivo distribuidor sobre un recipiente adecuado. 

La muestra será de un peso aproximado de 5 Kg., triturándose la misma hasta obtener 
trozos de tamaño no mayor a 3 cm. en su dimensión máxima. Luego, se mezclara y reducirá 
por cuarteo a una muestra única de aproximadamente 2 Kg.. 

Para las esferas de vidrio se extraerá del distribuidor una muestra de aproximadamente 
0,25 Kg.. 

Todas las muestras extraídas, se remitirán en envases adecuados al Laboratorio de la DNV 
o contratado por este, para su análisis. 

El Supervisor de obra consignara en el envío, el equipo del cual ha sido extraída la muestra, 
como así también la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que 
ha sido aplicado el material, tipo de línea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en 
progresiva creciente. 

NOTAS: 

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la 
muestra tipo existente en el Laboratorio de la DPV, debe ser rechazada en obra, sin enviar 
muestra. 

2.- La Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obras de Vialidad Provincial de los 
envases adecuados que sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de 
ensayos, los distintos materiales empleados en esos trabajos de Señalamiento Horizontal 

D.2 TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE LAS LÍNEAS: 

Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea, cada 25 Km (sección), a razón de una cada 
cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada muestra será representativa de esa longitud 
(cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según 
corresponda. 

Si dentro de la sección evaluada hubiera sectores de eje con doble línea amarilla, se elegirá 
como mínimo una muestra de color amarillo por sección, de acuerdo al porcentaje de este tipo 
de línea que se haya demarcado en la sección. 
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La extracción podrá efectuarse durante la aplicación o con posterioridad, debiendo 
identificarse cada muestra extraída con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva 
y tipo de línea. 

D.3 MEDICIÓN PARA DETERMINAR EL ANCHO DE LAS LÍNEAS: 

Se efectuarán cinco (5) mediciones de cada línea cada veinticinco (25) Km (sección), a 
razón de una cada cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medición será 
representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su aceptación, 
penalidad o rechazo según corresponda. 

Cada medición deberá identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, 
progresiva y tipo de línea. 

E)  

E.1 GARANTÍA DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN: 

La señalización del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente contra fallas 
debidas a una adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material 
termoplástico en si, como al método de calentamiento o de aplicación. 

La Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplástico reflectante 
así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 

Durante dos (2) anos cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy 
buenas condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser 
inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color 
amarillo en ambos lados medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos 
serán: 

Angulo de iluminación:    3,5°     Angulo de observación: 4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 
del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. 
Lux/m2 para las de color amarillo. 

En caso contrario la Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo, la Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 
garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las 
exigencias del presente punto. 

F) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

F.I  

REPLANTEO: 

En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará, con pintura al agua el principio y el 
fin de las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante, dejándose claramente 
establecido las partes a señalizar con doble línea amarilla, de Prohibición de sobrepaso, la 
interrupción de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponde, debiéndose en todos los 
casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la Dirección Nacional de Vialidad. 
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Asimismo, el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación, 
deberá efectuarse con pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberá 
desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los conductores. 

F.2 

La Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose 
atener al mismo para la ejecución de las obras. 

Si por algún motivo ajeno a la Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes 
mencionado, deberá presentar un nuevo plan sujeto a la aprobación de la Supervisión de la 
D.P.V. 

F.3 

La D.P.V. entregará el pavimento en buenas condiciones para la aplicación del material 
termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el 
Contratista lo notificara por escrito a la Supervisión resolviéndose de común acuerdo el 
temperamento a adoptar en cada caso. 

F.4 

Durante la ejecución de los trabajos la Contratista señalizará la zona comprendida en los 
mismos en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehículos 
circulen sobre las franjas recién pintadas y mientras estén en estado plástico que los 
perjudique (D.XIV. 1.2.). 

De ninguna manera se podrá impedir, ni aun en forma momentánea el tránsito en todo el 
ancho de la calzada; en consecuencia, la Contratista presentará a la Supervisión, para su 
aprobación, la forma en que se desarrollara el tránsito de cada sección a demarcar y las 
medidas de señalamiento que adoptará. 

F.5 

Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con los 
requisitos constructivos exigidos en este pliego de especificaciones será rechazada, debiendo 
la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva de la Contratista. 

En tanto, se suspenderá la certificación de los trabajos pendientes y se establecerá como 
fecha de finalización de la obra, a los efectos de la aplicación de lo establecido en el periodo 
de garantía (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y de la conservación (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la 
correspondiente a la terminación de rehechas, es decir cuando la demarcación se encuentra 
en condiciones de recepción. 

G) PENALIDADES 

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio 
exclusivo de la Dirección Provincial de Vialidad no haga necesaria la reconstrucción del trabajo 
ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio 
unitario contractual: 

10 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s 
de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, dióxido 
de titanio menor del 10 % y hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y 
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hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70 % y hasta 50 % y cuando el material utilizado 
no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A-10). 

10% cuando en la sección considerada y dentro de la desviación admitida en las 
condiciones de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren en los 
siguientes valores: 

Color blanco: 237 a 249 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 170 a 179 mcd. Lux m2 

La penalidad se aplica sobre la sección y línea evaluada. 

Las secciones con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 

(Recepción Provisional) quedan excluidos de penalidad. 

10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se 
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 

15 % cuando, en una sección de un tramo demarcado se encontrarán valores comprendidos 
entre: 

Color blanco: 225 a 236 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 160 a 169 mcd. Lux m2 

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la sección 
considerada, la penalidad se aplicara sobre la sección y Ígnea evaluada. 

Cuando   la   superficie   deficiente   en   las   condiciones mencionadas, supere   el   
20%   es   motivo   de   rechazo de esa sección, debiendo ser ejecutado nuevamente por 
cuenta exclusiva por el Contratista. 

15 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando el material utilizado 
no cumpla satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A -10), o por 
incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro 
del 10 % de deficiencias con respecto a lo especificado, o por contener dióxido de titanio entre 
9 % y hasta 8 %. 

25 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se cumpla alguna/s 
de las siguientes condiciones. - el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 
13 %, esferas perfectas menor del 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometría de 
las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de 
diferencia con respecto de lo especificado, dióxido de titanio entre 8 % y hasta 7 %. 

Para el caso del ensayo A -10 la D.P.V. aplicará este descuento cuando no cumpliendo el 
mismo, considere que los márgenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario 
dispondrá la reconstrucción de los sectores demarcados con el material observado. 

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se 
aplicará sobre la superficie representativa de la muestra extraída (según D.XIV. 1.3.1 - D-2). 

25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se 
aplicará sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 
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Estos descuentos, que serán acumulativos, se efectuarán en la certificación de los tramos 
donde los resultados del laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias, y no 
cumplan con lo establecido en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicará en 
los certificados que se expidan con posterioridad a la obtención de los resultados de los 
ensayos. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva de la 
Contratista, el tramo donde el ensayo de los materiales surja alguna de estas diferencias: 

 Material ligante menor de 14 %. 

 Dióxido de titanio menor de 7 %. 

 Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 

 Índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5). 

 Esferas perfectas menores de 40 %. 

 Deslizamiento por calentamiento a 60°C mayor del exigido (10%) 

 Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja 
temperatura. 

 Índice de refracción de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50). 

 Espesor de la franja menor de 1 mm. 

 Ancho de la franja menor de 8 cm. 

 Reflectancia menor a: blanco     225 mcd/lux/m2   amarillo 160   mcd/lux/m2 

H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (2 años), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. 
Cuando los deterioros producidos sean imputables a la Contratista, la misma efectuará las 
reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables a la Contratista (sellados, 
bacheos, etc.) la misma efectuará sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la 
demarcación. 

I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato 
correspondiente al ítem “SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO REFRACTANTE”. Si de los análisis efectuados por Laboratorio de la DPV 
o contratado por este, o de las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales 
empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicarán las penalidades establecidas en el 
D.XIV. 1.3.1. Punto G de estas Especificaciones. 
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El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra 
operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en 
condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los costos de conservación 
que incluye la reposición del material deteriorado. 

D.XIV.1.3.1.1 EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE DEMARCACIÓN 
HORIZONTAL 

a) 1 equipo fusor del material termoplástico. 

b) 1 equipo aplicador del imprimador, del material termoplástico y sembrado de esferas. 

c) 1 equipo barredor y soplador. 

Sin la presencia de este equipo mínimo en el lugar de la obra no se permitirá la realización 
de los trabajos. Los mismos se efectuarán cuando el equipo sea completado. 

RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS: 

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberá tener una capacidad 
mínima de aplicación de 2000 m2 por Jornada de 8 horas. 

NOTA: Los equipos a) y b) podrán indistintamente encontrarse montados en una sola 
unidad motriz en forma conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas. 

D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

La empresa contratista de trabajo de señalamiento horizontal deberá proveer a la 
Supervisión de obras de Vialidad Provincial de los elementos que a continuación se detallan 
para efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que se utilizan. 

a) Termómetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar 
a fin de verificar que cumpla con lo especificado para la aplicación de los materiales. 

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación de una décima 
de milímetro. 

c) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones mínimas serán: ancho 0,10 
m. mayor al ancho de la línea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la línea. Ejemplo: para 
una línea de ancho de 0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo 
de 0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,40 m. El espesor de la chapa no será inferior a 
2 mm., en la cantidad que considere necesaria la inspección de la obra y en relación con 
el volumen de obra. 

d) Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odómetro o 
similar). 

e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores. 

f) Lente de 20 aumentos. 

g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartón para la guarda de las muestras 
extraídas, en la cantidad que lo requiera la Inspección. 



   

Página 117 

 

La contratista deberá entregar estos elementos a la Inspección del Distrito en el momento 
de la firma del Acta de Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provisión. La Inspección 
devolverá los elementos una vez finalizados los trabajos correspondientes a su Distrito, para 
dicha devolución se labrará Acta respectiva. 

D XIV 1.3.1.3. TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA. 

Cuando la Contratista realice tareas en forma simultánea, en más de un Distrito, además 
del vehículo señalado en el Artículo 4 - Sección 4 B del presente Pliego, deberá facilitar el 
traslado de la Inspección de los Distritos, cada vez que estos se lo soliciten. 

D.XIV. 1.3.2 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSIÓN 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
demarcación de sendas peatonales, líneas de frenado, isletas y flechas direccionales de 
acuerdo a los gráficos que forman parte de la presente documentación. 

1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato. Las 
flechas indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno, y las zonas 
peatonales e isletas serán de fajas alternadas o continuas. 

Curvas: se demarcarán conforme al plano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva 
(frente al serial de prevención) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la Inspección. 

2.   MATERIALES 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco amarillo cromo, 
con adición de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente pliego. 

c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

d) Material termoplástico: 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

Ligante % 18 24 

Dióxido de titanio (x) % 10  

Esferas de vidrio : contenido % 20 30 

Granulometría: 
Pasa # N° 20 (IRAM 840)  
Pasa # N° 30 (IRAM 420) 
Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 
 

10 

Índice de refracción -25°C  1,50  

Esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70  

Granulometría del material libre de 
ligante: 
Pasa # N°16 (IRAM 1,2) 
Pasa # N°50 (IRAM 297) 
Pasa # N° 200 (IRAM74) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
40 
15 

 
 
 

70 
55 

Punto de ablandamiento °C 65 130 
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Deslizamiento  por calentamiento %  10 

Absorción de agua. 
Además luego de 96 horas de inmersión no 
presentará cuarteado y/o ampollado y/o 
agrietamiento. 

%  0,5 

Densidad g/cm3 1.9 2,5 

Estabilidad térmica:  
No se observará desprendimiento de 
humos agresivos ni cambios acentuados de 
color. 

   

Color y aspecto. 
Será de color similar al de la muestra   tipo   
existente   en   el Laboratorio de la D.N.V. 

   

Adherencia. 
No se producirá desprendimiento     al 
intentar separar el material termoplástico 
con espátula y aplicado sobre probeta 
asfáltica si es de color blanco, o sobre 
probetas de H° previamente imprimada si 
es de color amarillo. 

   

Resistencia a la baja temperatura. 
A   5°C   durante   24hs,   no   se observara 
agrietamientos de la superficie. 

   

Esferas de vidrio a sembrar: índice de 
refracción 25°C. 

 1,5  

Granulométrica: 
Pasa # N° 20 (IRAM 840)  
Pasa  # N° 30 (IRAM 590)  
Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 

100 
10 

Esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70  

Cantidad a sembrar g/m2 500  

(x) 
ESTE REQUISITO SE EXIGIRÁ ÚNICAMENTE PARA EL TERMOPLÁSTICO DE 
COLOR BLANCO 

 

NOTA: La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de 
interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material 
termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de 
ensayos no previstos en estas especificaciones. 

3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1°) El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura al agua, desde el 
principio hasta el fin de las obras a demarcar. 

2°) La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación, será cepillado, soplada y 
secada a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La 
Inspección controlara que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la 
colocación del material termoplástico en las zonas preparadas que considere deficientes. Para 
la ejecución de estos trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos. 
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3°) En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura del 
pavimento sea menor de 5°C y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 
humedad, nieblas, heladas, polvaredas, etc.). 

4°) La Dirección Provincial de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones para 
la aplicación del material termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en 
estas condiciones la Contratista lo notificara a la Inspección, resolviéndose de común acuerdo 
el temperamento a adoptar en cada caso. 

5°) El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado en 
forma mecánica a fin de lograr su homogeneización y se calentará a la temperatura de 
aplicación adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 
3 mm.. La Supervisión controlará la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque 
alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10°C en más con respecto a 
la temperatura estipulada por el fabricante. 

6°) La descarga de aplicación se efectuará por medio de una zapata y la superficie a 
obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nítidos, 
libres de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra 
anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color. 

7°) Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado 
de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operación deberá de 
estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplástico que se aplica, 
de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente 
que haya mala retención. 

Además, se deberá dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este 
sembrado deberá responder como mínimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, 
pero es obligación del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la 
obtención inmediata de la reflectancia adecuada. 

8°) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervisión de la Obra 
verificara que el envase en que están contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de 
manera tal que al proceder a su abertura comprobara que las mismas estén completamente 
secas y que no se presenten pegadas entre sí. 

9°) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser librada al 
tránsito en un tiempo no mayor de 30 minutos. 

10°) Durante la realización de los trabajos la Contratista señalizará debidamente la zona 
de trabajo, como mínimo según lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones 
técnicas, debiendo tomar todas las medidas que considere necesarias para que de ninguna 
manera se impida el libre tránsito por la ruta, ni aun que sea suspendido en forma 
momentánea. 

4. TOMAS DE MUESTRAS 

Durante la ejecución de los trabajos se tomará una muestra de material termoplástico y 
microesferas, cada 100 m2 de demarcación. 

5.  GARANTÍA 

Será igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones 
técnicas para material aplicado por pulverización. 
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6.  PENALIDADES 

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, 
que a juicio exclusivo de la Dirección Provincial de Vialidad, no haga necesaria la 
reconstrucción del trabajo ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en 
porcentajes del precio unitario contractual. 

Estos descuentos se efectuarán en la certificación de los tramos donde los resultados del 
laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias: 

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea 
menor del 18 % y hasta el 14 %; dióxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido 
de esferas de vidrio menor de 20 % y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta 
un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8 mm. y cuando el material utilizado no cumple 
satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A-10). 

10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviación admitida en las condiciones 
de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren   en los siguientes valores: 

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m2  

Los tramos con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepción Provisional) quedan 
excluidos de penalidad. 

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado 
precedentemente (A -10) o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio, 
incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o 
por contener dióxido de titanio entre el 9 % y hasta el 8 %. 

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas 
de vidrio   sea   menor   del   16 %   y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 
40 %, incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas 
en un porcentaje mayor del 19 % de eficiencia con respecto a lo especificado; dióxido de 
titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre 2,6 mm. y 2,8 mm. 

Para el caso del ensayo (A -10) la Dirección Provincial de Vialidad aplicará este descuento 
cuando no cumpliendo plenamente los mismos, considere que los márgenes de diferencia 
pueden ser admisibles: caso contrario dispondrá la reconstrucción de los sectores 
demarcados con el material observado. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva de la 
Contratista, el tramo donde de los ensayos de los materiales surjan algunas de estas 
deficiencias: 

 Material ligante menor del 14 % 

 Dióxido de titanio menor del 7% 

 Contenido de esferas menor del 13 %. 

 Índice de reflexión menor de lo establecido (1,5 %) 
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 Esferas perfectas menores del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C 
mayor del exigido (10%) 

 Absorción del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la 
resistencia a baja temperatura. Índice de refracción 25°C menor de lo establecido 
(1,5%) Espesor de la franja menor de 2,6 mm. 

 Reflectancia menor a: blanco 160 mcd/lux/m2, amarillo 120 mcd/lux/m2 

7.  CONSERVACIÓN 

Será igual a la detallada en el ítem H del Artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de 
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

8. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal con extrusión se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado 
(m2) de demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de 
Contrato del ítem “SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
REFRACTANTE” Si de los análisis efectuados por Laboratorio de la DPV o contratado por 
este, o de las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en 
los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el Punto 6 precedente. 

En la demarcación de números, letras, símbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se 
computara calculando vacíos por llenos, encuadrando la figura dentro de rectángulos. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra 
operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en 
condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los costos de conservación 
que incluye la reposición del material deteriorado. 

D.XIV. 1.3.2.1 EQUIPOS 

1°) La Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la 
cantidad suficiente para realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicación, 
tendrá un rendimiento mínimo de 1000 m2 en 8 horas de trabajo. 

2°) Cada unidad operativa constara de: 

a) Equipo para fusión del material por calentamiento indirecto 
provisto de un agitador y con indicador de temperatura. 

b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento. 

c) Equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento indirecto para la 
aplicación del material termoplástico, provisto de agitador mecánico y sembrador 
de esferillas de vidrio. Este equipo tendrá un indicador de temperatura de la masa 
termoplástica. 

 

DEMARCACIÓN DE CURVA SOBRE PAVIMENTO 

D.XIV. 1.3.3 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACIÓN Y/O EXTRUSIÓN 
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Condiciones generales para la recepción provisional de las obras: 

1) Para proceder a la recepción provisional de los trabajos, deberá verificarse el 
cumplimiento de las disposiciones contractuales y de lo establecido en la Sección D.XIV. 1.3.1 
- F y Sección D.XIV. 1.3.2 - 3 (Ejecución de las obras) según corresponda. 

Se deberá efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de 
ancho y espesor de la franja y de los ciclos del discontinuo especificados. 

2) Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación de ejes o líneas de bordes 
(pulverización - extrusión - Línea vibrante - línea para lluvia) se efectuará la medición del índice 
de reflectancia, con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar cuyos ángulos serán: 

Ángulo de iluminación 3,5°  

Ángulo se observación 4,5° 

Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria para la R.P., serán las 
siguientes: 

Color blanco: 250 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 180 mcd. Lux m2 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre 
y cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 

Color blanco: 250 mcd. Lux m2 

Color amarillo: 180 mcd. Lux m2 

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro 
del rango del 5 % será recibido con la aplicación de la respectiva penalidad. 

1. Extrusión: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, 
bandas ópticas sonoras, texto, símbolos, números, etc. Entre los 15 y 90 días de 
finalizada la demarcación se efectuará la medición del índice de reflectancia, con equipo 
estático Mirolux MP - 12. Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria 
para la R.P., serán las siguientes: 

Color blanco: 180 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 140 mcd. Lux m2 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre 
y cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 

Color blanco: 180 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 140 mcd. Lux m2 

Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G) y D.XIV. 
1.3.2. 6) Penalidades. 

Respecto al grado de inmersión de las esferas en el material termoplástico, ello se 
constatará haciendo uso de una lente de 20 aumento en los puntos que así lo considere 
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necesario la Supervisión. Las secciones que no cumplan esas exigencias serán rechazadas, 
debiendo el Contratista arbitrar los medios necesarios para satisfacer aquellas. 

D.XIV. 2 - BANDAS ÓPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO - APLICADAS POR EXTRUSIÓN 

D.XIV. 2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de bandas óptico-sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de las 
mismas. Se ejecutará en las Provincias indicadas en la planilla incluida en la SECCIÓN 5 del 
presente Pliego. La distribución exacta la indicará la Inspección Zonal de cada Distrito 
Jurisdiccional. 

D.XIV. 2.1.1 Características Generales. 

La aplicación de bandas óptico-sonoras se efectuará de acuerdo con la normativa emitida 
por la Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son 
resueltos por vía separada de la presente especificación. 

D.XIV. 2.1.2 Materiales. 

A. Termoplástico Reflectante: De aplicación en caliente color blanco o amarillo, con 
posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: Será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de 
superficie a tratar. 

C. Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

Ensayo 

1 - Material Termoplástico : 

Material Ligante % 15 30 A-1 

Dióxido de Titanio  
(Solo p/ mat. Blanco) 

% 10 - A-2 

2 - Esferas de Vidrio : 

Contenido % 20 30  

Granulometría : 

Pasa Tamiz Nº 16 
(IRAM1,2mm) 

% 100 -  

Pasa Tamiz N' 30  
(IRAM 590 u) 

% 60 -  

Pasa Tamiz N' 50  
(IRAM 297u) 

% 40 -  

Pasa Tamiz Nº 100  
(IRAM 149u) 

% 0 -  

Índice de Refracción  
A 25°C 

°C 1,5 -  
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Esferas Perfectas 
redondas e incoloras) % 75 -  

3 - Granulometría del Material    -    Libre Ligante 
Aclaración: Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección. Su 
naturaleza será cuarcítica o feldespática y procedente de trituración. 

Pasa Tamiz N' 4  
(IRAM 4,8 mm) 

% 100  A-1 

Pasa Tamiz Nº 8  
(IRAM 2,4 mm ) 

% 90 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 16  
(IRAM 1,2 mm) 

% 65 - A-1 

Pasa Tamiz N' 30  
(IRAM 590 u) 

% 45 - A-1 

Pasa Tamiz N' 50  
(IRAM 297 u) 

% 25 - A-1 

Pasa Tamiz N* 100 
(IRAM 149 u) 

% 15 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 200  
(IRAM 74 u) 

% 5 - A-1 

Punto de  
Ablandamiento 

°C 70 120 - 

Densidad de  
Material Fundido 

Gr/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en piano  
inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
durante 48 Hs. 

% - 2 A-4 

Absorción de agua 
Iuego de 96 hs. De 
Inmersión (no presentara 
cuarteado y/o ampollado 
y/o agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia a la baja 
temperatura 

- - - A-10 

     

 

D.XIV. 2.1.3 Color, aspecto y espesor. 

Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como así también para 
la de color amarillo (179 - C Pantone). Su espesor será de 10 mm. con una tolerancia de + - 
2 mm. 

D.XIV. 2.1.4 Estabilidad Térmica. 

No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

D.XIV. 2.1.5 Adherencia. 
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No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante 
uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa 
de aluminio. 

D.XIV. 2.1.6 Prueba de Impacto. 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el 
aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán 
observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, 
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de 
forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya 
la muestra. 

D.XIV. 2.1.7 Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada. 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs. de peso con 
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa durante 24 hrs, el 
hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 
mm. 

D.XIV. 2.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada. 

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayará una muestra de las dimensiones 
requeridas para este ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm 
de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kgs en 
condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 

D.XIV. 2.2 ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

Índice de refracción Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

Ensayo 

A25°C g radian 1,5 - - 

Esfericidad % 75 - - 

Granulometría : 

Pasa tamiz Nº 16  (IRAM 1,2mm) % 100 - - 

Pasa tamiz N° 20  (IRAM 840u) % 90 100 - 

Pasa tamiz N° 30  (IRAM 590u) % 25 35 - 

Pasa tamiz N° 50  (IRAM 297u) % 0 5 - 

 

D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS ÓPTICO-SONORAS. 

D.XIV. 2.3.1 Resistencia al deslizamiento. 

Se determinará el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de 
un péndulo de rozamiento. 
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Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 
135 - 272 - 94 para señalización horizontal. 

D.XIV. 2.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial. 

Mediante la utilización de equipo retroreflectómetro Mirolux MP - 12 se determinará los 
niveles de luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecución de las bandas 
óptico-sonoras. Su valor será igual al de los exigidos en el capítulo D. XIV 1.3.2 

Esta determinación se efectuará una vez terminada la ejecución de las bandas y con 
posterioridad se efectuara un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede 
microesfera suelta sobre la superficie. 

D.XIV. 2.3.3 Niveles Mínimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda. 

Deberán cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante señalización 
horizontal - ítem E) del Artículo D.XIV. 1.3.2 

D.XIV. 2.4 PENALIDADES 

Serán igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de este 
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión. Se establece que 
se rechazaran las bandas cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en 
el Artículo D.XIV 2.1.3 

D.XIV. 2.5 CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE 
DEMARCACIÓN del Artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para 
material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 2.6 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO del Artículo D.XIV 
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 2.7 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Idem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 
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DISPOSICIÓN BANDAS ÓPTICO SONORAS 

 

 

ANCHO DE BANDA (m) 

SEPARACIÓN ENTRE BANDAS (m) 
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D.XIV. 3 LÍNEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO APLICADAS 
POR EXTRUSIÓN 

D.XIV. 3.1   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de Línea Vibrante, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida en 
la SECCIÓN 5 del presente Pliego. La distribución exacta la indicara la Inspección Zonal de 
cada Distrito Jurisdiccional. 

D.XIV. 3.1.1 Características Generales: 

La aplicación de líneas vibrantes se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos 
por vía separada de la presente especificación. 

D.XIV. 3.1.1.2 Dimensiones: 

LÍNEA BASE: Ancho mínimo 100 mm - Espesor 2 mm 

RESALTOS: Ancho mínimo 100 mm - Largo 50 mm - Altura 10 mm + - 2 mm 

SEPARACIÓN DE RESALTOS: 250 mm 

D.XIV. 3.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco o amarillo, con 
posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de 
superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1.   Material Termoplástico: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

ensayo 

Material Ligante % 18 25 A-1 

Dióxido de titanio (solo      
para  material (blanco) 

% 10  A-2 

 

2. Esferas de Vidrio: 

Contenido % 25   

Granulometría :     

Pasa Tamiz n° 16 
(IRAM 1,2 mm) 

%  
  

Pasa Tamiz n° 30 
(IRAM 590 u) 

% 65 
  

Pasa Tamiz n° 50 
(IRAM 297 u) 

% .40 
  

Pasa Tamiz n° 100 
(IRAM 149 u) 

% 0 
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Índice de Refracción 
A25°C 

°C 1,5 
  

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) 

% 75 
  

3.   Granulometría del Material - Libre Ligante 

Aclaración: 

Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección. Su naturaleza será 
cuarcítica o feldespática en un 80% como mínimo 

Pasa Tamiz n° 8 
(IRAM 2,4 mm) 

% 100 - A-1 

Pasa      Tamiz n°16 
(IRAM 1,2 mm) 

% 90 - A-1 

Pasa      Tamiz n°30 
(IRAM 590u) 

% 65 - A-1 

Pasa      Tamiz n°50 
(IRAM 297u) 

% 45 - A-1 

Pasa Tamiz n° 100 
(IRAM 149u) 

% 20 - A-1 

Pasa Tamiz n° 200 
(IRAM 74u) 

% 5 - A-1 

Punto de 
Ablandamiento 

°C 80 120 - 

Densidad de Mat. 
Fundido 

Grs/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en 
Piano Inclinado por 

% - 2 A-4 

Calentamiento 
A 70°C durante 
48hs 

    

Absorción    de agua 
luego de 96 hs de 
inmersión (no 
Presentará cuarteado   
y/o ampollado   y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia    a la              
baja temperatura 

- - - A-10 

 

D.XIV. 3.1.3 Color y Aspecto: 

Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para 
la de color amarillo. 

D.XIV. 3.1.4 Estabilidad Térmica: 

No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

D.XIV. 3.1.5 Adherencia: 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante 
uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 
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Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa 
de aluminio. 

D.XIV. 3.1.6 Prueba de Impacto: 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando 
el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán 
observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, 
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de 
forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya 
la muestra. 

Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 

D.XIV. 3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs. de peso 
con una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados C 
durante 24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no 
deberá ser mayor a 1 mm. 

D.XIV. 3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayará una muestra de las dimensiones 
requeridas para este ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 
mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 shore AP de dureza y carga de 25 kg 
en condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 

D.XIV. 3.2 Esferas de vidrio a sembrar 

Índice de Refracción Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de 
ensayo 

A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría:     

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35  

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 
D.XIV.   3.3   ENSAYOS   A   EFECTUAR   "IN   SITU"   SOBRE   LAS   LÍNEA VIBRANTE 

D.XIV. 3.3.1 Resistencia al deslizamiento 

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de 
un péndulo de rozamiento. 
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Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 
135-272-94 para señalización horizontal. 

D.XIV. 3.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 
retroreflexión para cada color utilizado en la ejecución de las líneas vibrantes. 

La medición se efectuara según lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1 

D.XIV. 3.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 
penalidades, rechazo y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 

D.XIV. 3.4 PENALIDADES 

Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de este 
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción de 
los valores mínimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 3.3.3 
precedente. Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las líneas donde los 
resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 3.1.1.2. 

D.XIV. 3.5 CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE 
DEMARCACIÓN del Artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para 
material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 3.6 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO del Artículo D.XIV 
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 3.7 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

idem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 

D.XIV. 4 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS 
APLICADA A TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECÁNICO DE PROYECCIÓN 
NEUMÁTICA. 

D.XIV. 4.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales, excepto los puntos relacionados con la 
imprimación. 

b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los 
efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, 
humedad, etc. 

La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 
soplado con equipo mecánico. 



   

Página 132 

 

El riego del material de imprimación: se efectuará inmediatamente después de la limpieza. 
Se empleará imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite 
aplicar la pintura reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones 
adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) que 
la línea reflectante, excedente que quedará repartido en ambos lados por partes iguales. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubiere 
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista. Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas 
mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 
m. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusca con el fin de que 
no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, 
no tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por 
Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo 
a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente 
frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 
considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio 
deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material. 

Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre la pintura inmediatamente después 
de aplicada y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la línea 
pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas 
arrojadas. 

c) Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 
responderán como mínimo a las siguientes características: 

Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm. 

Además, dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal 
y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. 
La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que 
no perjudique el uso del resto de la calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a 
presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y 
el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 
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Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todo el 
mecanismo operativo, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de 
material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de 
microesferas a presión, etc. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultáneas 
y/o blancas de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego 
adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y la pintura reflectante, pulverizaran los 
mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas de 
vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energía 
sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de 
boquillas serán ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda 
ajustar el ancho de separación de las mismas. 

d)  Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra 
de material termoplástico por un litro de pintura por cada sección. 

e)  Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto F.  

D.XIV. 4.2 - MATERIALES 

a) Se utilizará pintura acrílica para pavimentos que cumpla con la Norma I RAM de 
fabricación 1221/92 y sus correspondientes métodos de ensayo. 

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, será a razón de 300 grs. por litro 
de pintura y estará en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de 
litros que contiene el envase de la pintura propiamente dicha. . Las microesferas 
deberán ajustarse a la NORMA I RAM 1221/92, TABLA2VARA MEZCLAR". 

c) Las microesferas de vidrio tipo Drop On, para sembrado superficial serán 
entregadas en bolsas de 25 kilogramos. Las microesferas deberán ajustarse a la 
NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 "PARA SEMBRAR". 

d) Espesores mínimos: 0,6 mm húmedo 

     0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas. 

D.XIV. 4.3 - REFLECTANCIA - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinará los niveles de 
retroreflexión para cada color y línea demarcada. Tanto la Recepción Provisoria como la 
Definitiva la demarcación deberá arrojar los siguientes valores mínimos: 

   Blanco  110 mcd lux m2 

   Amarillo 90 mcd lux m2 
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Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 
del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. 
Lux/m2 para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

D.XIV. 4.4 - GARANTÍA DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante 
así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 

Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy 
buenas condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser 
inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color 
amarillo en ambos lados medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos 
serán: 

Angulo de iluminación: 3,5°  

Angulo de observación: 4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 
del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. 
Lux/m2 para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo, el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 
garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las 
exigencias del presente punto. 

D.XIV. 4.5 - RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva de la 
Contratista, los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas. 

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 

D.XIV. 4.6 - CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (10 meses), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas 
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el 
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, 
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total 
de la demarcación. 
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D.XIV. 4.7 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagará por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto 
necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser 
aprobada por la Supervisión, como así también los costos de conservación que incluye la 
reposición del material deteriorado. 

D.XIV. 4.8 - ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un 
micrómetro, cuyo arco permita acceder al centro de las chapas para extracción de muestras. 

D.XIV. 4.9 - TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 

D.XIV. 5 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON CINTAS AUTOADHESIVAS 
REFLECTIVAS DE POLIPROPILENO. 

D.XIV. 5.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales. 

b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se aplicará la cinta deberá limpiarse prolijamente a los efectos 
de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, 
etc. 

La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 
soplado con equipo mecánico. 

El riego del material de imprimación: se efectuará inmediatamente después de la limpieza. 
Se empleará imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite 
aplicar la cinta reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas 
(secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) que 
la cinta (línea reflectante), excedente que quedará repartido en ambos lados por partes 
iguales. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubiere 
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista. Cuando se apliquen dobles franjas en el eje de la calzada, las 
mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01m 
cada 100m. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusca con el 
fin de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, 
no tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por 
Km. 
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En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo 
a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente 
frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 
considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del cordón de hormigón, la distancia 
promedio deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material. 

c) Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 
responderán como mínimo a las siguientes características: 

Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm.. 

Además, dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal 
y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. 
La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que 
no perjudique el uso del resto de la calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a 
presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y 
el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

d)  Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra 
de material termoplástico por una muestra de cinta autoadhesiva por cada sección. 

e)  Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto F. D.XIV. 5.2 - MATERIALES 

a) Se utilizará cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas, con adhesivo sensible 
a la presión en el dorso del producto, de fácil maniobrabilidad. 

b) Las cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas deberán ajustarse a la NORMA 
ASTM E2176 y ASTM E2177. 

c) Espesor nominal: 1,6 mm 

 

D.XIV. 5.3 - REFLECTANCIA - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 
retroflexión para la cinta autoadhesiva reflectiva aplicada. Tanto la Recepción Provisoria como 
la Definitiva la demarcación deberá arrojar los siguientes valores mínimos: 

Reflectividad mínima pavimento seco: 500 mcd lux m2 
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Reflectividad mínima pavimento húmedo: 250 mcd lux m2 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 
del tramo sea igual o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

D.XIV. 5.4 - GARANTÍA DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la cinta autoadhesiva reflectiva para 
pavimento, así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía 
que será: 

Durante Dos (2) anos cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy 
buenas condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser 
inferior a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco medidos con equipo dinámico tipo 
Ecodyn o similar, cuyos ángulos serán: 

Angulo de entrada:  3,5° 

Angulo de observación: 4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 
del tramo sea igual o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo, el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 
garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las 
exigencias del presente punto. 

D.XIV. 5.5 - RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del 
Contratista, los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 5.4 Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 

D.XIV. 5.6 - CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (2 años), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas 
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el 
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, 
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de 
la demarcación. 

D.XIV. 5.7 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
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La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagará por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
aplicación de la cinta autoadhesiva reflectiva y toda otra operación o gasto necesario para 
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la 
Supervisión, como así también los costos de conservación que incluye la reposición del 
material deteriorado. 

D.XIV. 5.8 - ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

Ídem capitulo D.XIV. 1.3.1.2.  

D.XIV. 5.9 - TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 

D.XIV. 6 - LÍNEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
APLICADAS POR EXTRUSIÓN Y CONFORMADAS EN FORMA MECÁNICA 

D.XIV. 6.1   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de Línea para lluvia, se ejecutará en las Provincias indicadas en la planilla incluida 
en la SECCIÓN 5 del presente Pliego. La distribución exacta la indicara la Inspección Zonal de 
cada Distrito Jurisdiccional. 

D.XIV. 6.1.1 Características Generales: 

La aplicación de líneas para lluvia se efectuará de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos 
por vía separada de la presente especificación. Son de aplicación los puntos D XIV. 1 que no 
se contrapongan con las presentes Especificaciones. 

D.XIV. 6.1.1.2 Dimensiones: 

La línea para lluvia está compuesta por una sucesión de bordillos transversales a la 
dirección de la línea con una desviación de 17 grados respecto a la normal de la misma. Estos 
bordillos están separados por canaletas donde la línea de fondo no es inferior a 1,5 mm de 
espesor y los 10 mm de ancho. 

Los bordillos tienen una base de aproximadamente 15 mm y la altura varía entre 4,5 y 6 
mm conformando un trapecio que en su cara superior no debe superar los 12 mm de ancho. 

La sumatoria de la base del cordón y el fondo de la canaleta es de 25 mm ± 1 mm. 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
aplicación de la Línea para Lluvia. 

D.XIV. 6.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco 
o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas 
según el tipo de superficie a tratar. 
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C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

1. Material Termoplástico: 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de 
Ensayo 

Material Ligante % 20 30 A-1 

Dióxido de Titanio (solo para mat. 
blanco) 

% 11 - A-2 

Pigmento amarillo cromo (solo para 
material amarillo) 

3    

 

2. Esferas de Vidrio: Contenido mínimo: 25% 

             Porcentaje 

Granulometría % Mínimo        Máximo 
Pasa Tamiz nr. 16 % 100 _ 
(I RAM 1,2 mm)    
Pasa Tamiz nr. 30 % 60 70 
(I RAM 590 u)    
Pasa Tamiz nr. 50 % 30 60 
(IRAM 297 u)    
Pasa Tamiz nr. 100 % 0 5 
(IRAM 149u)    
Índice de Refracción °C 1,5  
A25°C    
Esferas Perfectas % 75  

(Redondas e incoloras) 

 

3. Granulometría del Material Libre de Ligante 

Aclaración: 

Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente selección. Su naturaleza será 
cuarcítica o feldespática en un 80% como mínimo 

 

  
Mínimo Máximo 

Método de 
ensayo 

Pasa Tamiz nr. 8  
(IRAM 2,4 mm) 

% 100 - A-1 

Pasa Tamiz nr. 16  
(IRAM 1,2 mm) 

% 95 100 A-1 

Pasa Tamiz nr. 30 
(IRAM 590u) 

% 76 84 A-1 

Pasa Tamiz nr.50  
(IRAM 297u) 

% 32 40 A-1 
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Pasa Tamiz nr. 100 (IRAM 
149u) 

% 18 26 A-1 

Pasa Tamiz nr. 200  
(IRAM 74u) 

% 15 20 A-1 

 
 

    

Punto de Ablandamiento °C 90 125 - 

Densidad de Material Fundido Grs/c 
m3 

1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento    en 
Plano Inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
Durante 48 hs. 

% 0 2 A-4 

Absorción de agua luego de 96 
hs de inmersión (no presentara   
cuarteado   y/o ampollado y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia a la baja 
temperatura 

- 0 ° c  -5°C A-10 

 

D. XIV 6.1.3 Color y Aspecto: 

Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para 
la de color amarillo. 

D. XIV 6.1.4 Estabilidad Térmica: 

No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

D. XIV 6.1.5 Adherencia: 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante 
uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa 
de aluminio. 

D. XIV 6.1.6 Prueba de Impacto: 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando 
el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán 
observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, 
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de 
forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya 
la muestra. 

Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 
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D. XIV 6.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs. De peso 
con una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 °C durante 
24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser 
mayor a 1 mm. 

D. XIV 6.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayará sobre una probeta de superficie 
plana y lisa con las dimensiones requeridas para este ensayo. Luego de 5000 ciclos (cinco 
mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 
shore A de dureza y carga de 25 kg. en condición húmeda, no deberá presentar desgaste 
apreciable ni deformación. 

D. XIV 6.2 Esferas de vidrio a sembrar 

 
Unidad Mínimo Máximo 

Método 
de 

Ensayo 

Índice de Refracción A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

 

Granulometría: 

Pasa Tamiz Nº. 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz Nº. 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz Nº. 30 (IRAM 590 u) % 25 50  

Pasa Tamiz Nº. 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 
D.XIV. 6.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS LÍNEAS PARA LLUVIA 

D.XIV. 6.3.1 Resistencia al deslizamiento 

Se determinará el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de 
un péndulo de rozamiento. 

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 
135-272-94 para señalización horizontal. 

 
D.XIV. 6.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinará los niveles de 
retroflexión para cada color utilizado en la ejecución de la línea vibrante. 

La medición se efectuará según lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1 
D.XIV. 6.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 
penalidades, rechazo y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 

D.XIV. 6.4 PENALIDADES 
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Serán igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de este 
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción de 
los valores mínimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 6.3.3 
precedente. Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las líneas donde los 
resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 6.1.1.2. 

D.XIV. 6.5 CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE 
DEMARCACIÓN del Artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para 
material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 6.6 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO del Artículo D.XIV 
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 6.7 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capítulos D, XIV. 1.3.1.2 y D.XIV. 1.3.1.3 

 

 

 

* * * * 
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I. DESCRIPCIÓN. 

La Contratista deberá presentar dentro del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el Proyecto 
definitivo de Señalamiento Vertical en el que deberá tener en cuenta el Proyecto Básico de 
Señalamiento que se adjunta a la presente especificación. 

 Dichas señales responderán al Anexo L "Sistema de Señalización Vial Uniforme" de la Ley 
N° 24.449 (de Transito y Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario P.E.N. N° 779/95 
establecido en el Art. 22 de dicha Ley, como así también a lo indicado en la Norma IRAM 
3.952/84 para lamina reflectiva de "Alta Reflectividad" y en la Norma IRAM 10.033/73 para 
lamina reflectiva de "Grado Ingeniería", según corresponda en cada caso. 

La empresa deberá mantener dicho señalamiento durante todo el período de contrato más 
el período de garantía, y deberá considerar además la incorporación de señales adicionales, 
que surjan de posibles nuevos eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario 
su señalización (nuevos accesos, entradas y salidas de vehículos pesados, accesos a 
estaciones de servicio, readecuación de intersecciones, nuevas normas dictadas por la DNV, 
etc.). 

La tarea en cuestión consistirá en la colocación de todos los carteles necesarios para la 
orientación, información y prevención de los usuarios del camino y para facilitar el, tránsito y 
evitar peligros. Además, contemplará el retiro, traslado, acopio y/o recolocación de las señales 
existentes, en los sitios que indique la Supervisión. En cuanto a estas señales existentes, su 
reutilización quedará supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos que se detallan 
más adelante, de lo contrario deberán ser reemplazadas por elementos nuevos. Los postes y 
señales que no se reutilicen, se entregaran a la DPV donde lo indique la Inspección. 

Para la selección de materiales, diagramado, confección, armado y colocación de las 
señales, deben seguirse las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN, 
ARMADO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES de la DNV, en todo 
aquello que no se oponga a esta Especificación. 

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES. 

II. 1. PLACAS 

Las placas serán de aluminio de 3 mm de espesor, aleación 5052 H-38, de acuerdo con la 
norma IRAM 681 o de acero cincadas de 2 mm. de espesor, cumpliendo las exigencias de la 
Norma MERCOSUR NM 97:96. Las esquinas deberán ser redondeadas con un radio de 
curvatura de 6 cm. Estarán libres de toda oxidación, pintura, rayadura, sopladura o cualquier 
otra imperfección que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberán 
estar perfectamente terminados, sin ningún tipo de rebabas. Las placas deberán estar 
despuntadas y perforadas según las medidas y ubicaciones que corresponda. En señales 
aéreas es obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm de espesor. 
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DIMENSIONES MÍNIMAS DE LAS SEÑALES (cm.) 

TIPO DE SEÑAL RUTAS 
MULTICARRILES 

AUTOVÍAS 
AUTOPISTAS 

PREVENTIVO 90X90 120X120 

REGLAMENTARIO Ø 90 120 

TRIANGULARES (lado) 105 135 

REGLAMENTARIO CON 
LEYENDA 

100X150 120X180 

PARE 90 120 

EDUCACIÓN VIAL 100X100 120X120 

SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150 

MOJÓN KILOMÉTRICO 57 X 40 57 X 40 

 

ALTURA MÍNIMA DE LETRAS PARA SEÑALES INFORMATIVAS 

LATERALES EN RUTAS 

UN RENGLÓN: 25 cm. (Serie C - D)  

TRES RENGLONES: 18 cm.   (Serie C - D) 

LATERALES EN AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS: 25 cm.   (Serie C - D) 

SEÑALES AÉREAS 

COLUMNA CON PESCANTE 

UN RENGLÓN: 40 cm.   (Serie D) 

DOS-TRES RENGLONES: 25 cm. (Serie D) 

PÓRTICOS: 30 cm. - 45 cm.   (Serie D) 

NOTA: Las dimensiones de las señales informativas serán las que resulten del respectivo 
diagramado de los textos (palabras, números, flechas, símbolos) utilizando para ello las 
alturas de letras indicadas. 

II.2. SOSTENES 

11.2.1. Se utilizarán postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad 
de enterramiento y la altura de colocación prevista más adelante, y cubrirá la totalidad del alto 
de la placa. 

II.2.2. CANTIDAD DE POSTES - VARILLAS - BULONES Y CRUCETAS 

Según Normas de la DNV 

II.2.3. DIMENSIONES 

La escuadría será de 3" x 3" o de 4" x 4" según corresponda. Se admitirán para los 
espesores las tolerancias indicadas por norma I RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se trate 
de postes sin cepillar. Para aquellos cepillados se admitirá por maquinado que pueden reducir 
su sección según normas IRAM 9560, es decir +/- 4 mm por cara. 

II.2.4. ESPECIES DE MADERA 
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Serán las indicadas a continuación, denominadas según nomenclador de comercialización 
establecido por la norma IRAM 9501. 

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTÁNICO NOMBRE VULGAR 

Quebracho Colorado 
Santiagueño 

Schinopsis lorentsii  

Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay 

Caldén Prosopis caldenia  

Algarrobo Negro Prosopis nigra lbopé-hu; árbol negro 

 Tabebuia spp Lapacho 

 Caealpinia paraguarensis Guayacan 

 Astronium balansae Urunday 

 

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista 
propondrá a la D.P.V. la nómina alternativa de aquellas que, cumpliendo con similares 
características, satisfagan el requerimiento previsto, como ser que al ser embestidos los 
carteles por los vehículos, los postes se astillen resultando entonces menos agresivo al 
impacto. 

Los postes podrán ser cepillados o no. Deberán estar libres de albura; se admitirán grietas 
producidas por el estacionamiento de no más de 400 mm de longitud y 1,5 mm. de ancho. 
Podrán presentar hasta tres nudos por cara no mayor de 15 mm de diámetro de cada uno, no 
admitiéndose nudos en las aristas; no presentarán pudrición en ninguna de sus partes, ni se 
admitirán galenas u orificios producidos por insectos xilófagos. Toda pieza deberá oscilar 
entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia máxima de 5%. 

II.3. BULONERÍA 

Las placas estarán sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza 
redonda, cuello cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vástago de 9 mm de diámetro y 
80 mm de largo, con rosea no menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementara esta 
colocación una arandela lisa, para bulón de 9 mm (3/8), cuyo espesor será de 2 mm 
aproximadamente y su diámetro externo similar al de la cabeza del bulón más una arandela 
de presión (salvo que se trate de tuercas autofrenantes). 

Las crucetas estarán sujetas por medio de un bulón de hierro de 9,5 mm de diámetro por 
125 mm de largo. 

II.3.1. MATERIALES 

Serán de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la tracción de 45 Kg./mm2, según 
norma IRAM 512. 

La denominación será según norma IRAM 5190, con rosea Withworth, según 
características dadas por norma IRAM 5191, Tabla I. 

Las tuercas tendrán igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las 
tolerancias serán dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 
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Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio serán galvanizados. Las crucetas 
se sujetarán por medio de bulones de hierro, según las medidas explicitadas. Los aditamentos 
se sujetarán al poste por seis clavos de hierro bronceado. 

III. PINTADO DE COMPONENTES 

III.1. DE PLACAS 

III.1.1. El dorso de las placas de aluminio será tratado con proceso de desengrasado 
mediante la aplicación de solventes apropiados; luego se procederá al lijado para conseguir 
aspereza adecuada, con el objeto de lograr mayor adherencia de la pintura que consistirá en 
una mano de "wash" primero y una mano de esmalte sintético brillante gris azulado, en un 
todo de acuerdo con la norma IRAM 1107 y la carta de colores de acabado brillante, semimate 
y mate, correspondiente al código 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). Ídem para chapas 
galvanizadas, pero sin lijar la superficie. 

III.2. DE SOSTÉN 

Los postes irán pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos 
manos de esmalte sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrirá con 
pintura asfáltica. 

IV. MATERIALES REFLECTIVOS 

IV.1. MATERIALES A EMPLEAR 

Será material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda 
totalmente a las condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado "grado de 
ingeniería" o pudiéndose emplear el de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM 
3.952/84, según lo indicado en el proyecto. 

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las señales 
Preventivas, Reglamentarias ó Prescriptivas y aéreas será en todos los casos de grado de 
"alta reflectividad" (o sea "alta intensidad o grado prismático"), por lo que deberá ajustarse 
como mínimo, a los valores determinados en las tablas II y III de la Norma IRAM 3.952/84, 
según sus métodos de ensayos. Para el resto de las señales, podrá usarse material de "grado 
de ingeniería" por lo que las mismas, deberán ajustarse como mínimo, a los valores 
establecidos en la tabla II de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos iluminados la totalidad de 
las señales serán de "alta reflectividad" (Iram 3952/84). En Autovías o Autopistas la totalidad 
de las señales serán como mínimo de "alta reflectividad" (Iram 3952/84). 

IV.2. PROCESO DE APLICACIÓN 

Las placas de aluminio o galvanizadas serán limpiadas con líquidos desengrasantes 
fosfatizantes, debiendo secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a efectuar 
un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas las partículas grasas que 
hayan quedado. Posteriormente será adherido mediante presión o presión y temperatura 
(para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la norma IRAM 10033, que impedirán 
despegar las leyendas, símbolos o grafismos que se empleen, las cuales respetaran el 
sistema de señales en curso. 

IV.3. COLORES 

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y símbolos deberán responder 
estrictamente a lo establecido en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto 
Reglamentario N° 779/95 y Normas que dicte la Dirección Nacional de Vialidad. 
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IV.3.1. SEÑALES DE PREVENCIÓN 

Serán con fondo amarillo, orla y símbolo negro. A excepción de las siguientes señales: 

 PANELES DE PREVENCIÓN: Fondo Blanco con líneas a 45° rojas. 

 CRUZ DE SAN ANDRÉS (LATERAL O AÉREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos. 

 SEMÁFORO: Fondo amarillo, orla y símbolo negro con colores rojo, amarillo y verde 
de arriba hacia abajo. 

 DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron) 

 

IV.3.2. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 

Serán fondo blanco, círculo rojo, barra cruzada roja (solamente en señales de prohibición) 
y en color negro el símbolo. 

A excepción de las siguientes señales: 

 PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca. 

 CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro. 

 VELOCIDAD MÍNIMA: Fondo azul, círculo rojo, número blanco. 

 
IV.3.3 SEÑALES DE INFORMACIÓN 

De acuerdo a su clasificación serán: 

 INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en 
negro. 

 DE LOCALIZACIÓN: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 DE ORIENTACIÓN: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, símbolo negro, a 
excepción de la serial "Primeros Auxilios" que lleva símbolo color rojo. 

 DE REFERENCIA HISTÓRICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco. 

 DE INFORMACIÓN ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro. 

 DE EDUCACIÓN VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro. 

Las señales Kilométricas deberán ajustarse a las Normas vigentes en la Dirección Nacional 
de Vialidad. 
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V. ARMADO Y COLOCACIÓN DE LAS SEÑALES 

Coincidente con la perforación que se practica en los postes para el paso de los bulones y 
por la cara contraria en que se adosará la señal, se hará una perforación a modo de nicho, de 
diámetro y profundidad suficiente, para que en él se aloje la arandela y tuerca del balón, con 
el objeto de dificultar su extracción. De este modo se evita que la tuerca y la arandela queden 
fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario utilizar una llave críquet con 
prolongador y tubo para esa medida. 

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las 
varillas transversales, deberán efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que 
permitan su encastre, según se detalla en el párrafo que sigue. 

A fin de rigidizar las señales de gran tamaño y evitar alabeos de la chapa se emplazarán 
entre los dos postes sostén dos travesaños (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 V2" y 
largo igual al de la chapa de que se trate. Estos travesaños se encastrarán en los postes 
verticales y el encastre en estos será de 3" en sentido longitudinal y 1/4" en el sentido 
transversal, debiendo coincidir la colocación de los travesaños con las perforaciones 
practicadas para los bulones de fijación de la placa, lográndose de este manera no solo fijación 
de la placa, sino también la de los travesaños. 

Así, por ejemplo, en las señales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocaran 
dos tiretas de la misma madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones 
convencionales, de 8 cm. para postes de 3" x 3" y de 10 cm. para postes de 4" x 4", con sus 
correspondientes arandelas y tuercas. 

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las señales de doble poste se 
evidencie un marcado desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran según 
el caso, para el poste más alejado del camino, mayor longitud que permita mantener la 
horizontalidad de las placas. 

Las señales se colocarán de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, 
tanto de día como de noche, respetando en todo momento la altura, ángulo y verticalidad. En 
general y salvo aquellos casos en que la supervisión determine lo contrario, todas las señales 
se colocarán en el borde exterior de la banquina a la derecha del camino. 

La profundidad a la cual serán enterrados los postes sostén no será inferior a un (1) metro 
y se impermeabilizarán hasta esa medida con material asfáltico. Este procedimiento se hará 
por inmersión exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocará una cruceta de 
madera dura, también impermeabilizada, de la misma madera que el poste de 3"x 1 1/2 "x 33 
cm. de largo. 

Se tendrá especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las señales y la compactación 
del suelo adyacente a los postes, una vez colocada la señal se efectuará la compactación del 
terreno en capas sucesivas de no más de 0,10 m de espesor. 

Las reglas básicas a tener en cuenta para la colocación son: 

a) Para el emplazamiento de las señales camineras a ubicar en los laterales del 
camino, se prepara de acuerdo al proyecto de señalamiento, la cantidad de postes, 
varillas y crucetas, previo al pintado de los mismos, con un taladro eléctrico o 
manual se los perfora y se les prepara el nicho para alojar la arandela y tuerca. 
Además, se llevan los tomillos, tuercas, arandelas y Naves para su ajuste. 
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b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las señales en el 
camino, se colocarán en un camión con barandas: en un lado los postes, en el otro 
sector las señales terminadas puestas de tal forma que la cara que contenga la 
lámina reflectiva quede enfrentada con la otra de igual terminación, para evitar que 
se dañe la lámina y en un cajón la bulonería y llave para la fijación. 

c) Es necesario transportar en los equipos de colocación, palas, picos, barretas, 
pisones, etc., sobre todo para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento 
pudiera ser más complicado. Además de dichos elementos deben llevarse carteles 
de señalización transitoria, conos y chalecos reflectivos a manera de prevención. 

d) En la zona rural la señal de un poste se colocará a 4,00 m desde el borde de la 
calzada hasta el poste y a una altura de 1,30 m como mínimo y 1,40 m como 
máximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa. 

En cuanto a las señales de DOS (2) postes, estas deberán estar ubicadas a una distancia 
mínima de 3,50 m entre el filo de la serial y el borde de la calzada y la altura será de 1,30 m 
como mínimo y 1,40 m como máximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior 
de la placa. 

Tratándose de señales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de 
madera, en todos los casos el ángulo de colocación respecto del eje de la calzada deberá ser 
entre 75° y 82° (s/Ley de Transito). 

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se deberá tener especial cuidado en 
que la placa se mantenga en una misma línea imaginaria con la visión del conductor. 

e) En el caso de la señal de prohibición "Prohibido adelantarse", la misma deberá 
colocarse además sobre la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada 
por el vehículo que intenta el sobrepaso. Igualmente, en el sentido opuesto, 
deberán colocarse ambas señales, agregando en la cara posterior del poste, (el de 
la banquina izquierda) una cinta reflectiva en forma cebrada que indique un 
obstáculo. 

f) Las señales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepción 
definitiva, deberán ser repuestas por la Contratista sin cargo para esta Dirección. 

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocarán las cuatros señales P 2 b 
PANELES DE PREVENCIÓN, para cabeceras de alcantarilla serán de 20 X 40 y 
cabeceras de puente 30 X 60. En el extremo de defensas metálicas es obligatoria 
la colocación del panel de prevención de 20 X 40. Las franjas de estas señales, 
deberán estar orientadas de manera tal que indiquen de qué lado debe ser sorteado 
el obstáculo indicado con la misma 

h) En Autovías las señales preventivas y reglamentarias se colocarán en banquina 
derecha e izquierda. 

 
VI. CONSERVACIÓN 

VI.1 Si en el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminará mediante 
detergentes apropiados. Si en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijará para retirarla 
y lograr la aspereza adecuada, aplicándose posteriormente una mano de esmalte sintético. 
Similar tarea se realizará con cualquier otro elemento como ser panfletos, papeles pegados, 
etc. 
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Las señales deberán lavarse obligatoriamente como mínimo cuatro (4) veces al año, 
esta tarea se incluirá dentro del plan anual de mantenimiento. 

Además de los lavados obligatorios indicados precedentemente, las señales 
deberán lavarse o reemplazarse toda vez que los valores de reflectancia decaigan en 
más de un 40 % de lo estipulado en las Normas Iram 10033/73 y 3952/84 según se trate 
de "grado ingeniería" o "alta intensidad" (ángulo de observación 0,2° - ángulo de 
inclinación - 4°). 

Las placas serán cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dañadas de modo 
que impidan su lectura. 

VI.2. Se comprobará que el poste no se halle dañado o roto, enderezándolo o colocándolo 
en posición correcta si correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de 
mantenerlo firmemente fijado. En caso de hallarse roto, se lo cambiara por un poste de madera 
nuevo, de similares dimensiones. 

VI.3. Periódicamente deberá revisarse y ajustarse la buhonería de las señales. 

 

VII. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por m2 de señal colocada, y se pagará al precio unitario de contrato para el Ítem 
" SEÑALAMIENTO VERTICAL, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN". 

En sus análisis de precios de este ítem, la Contratista considerara los materiales a utilizar 
(placas, postes de sostén, laminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, etc.), la mano 
de obra necesaria para la fabricación, armado, pintado de la parte posterior del poste; la carga, 
transporte, descarga y acopio de la cartelería; mano de obra, equipos y herramientas 
necesarios para dejar colocadas las señales en su posición definitiva, y cualquier otro trabajo 
necesario para la correcta terminación de lo especificado precedentemente, incluyendo la 
conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 

Dicho precio incluirá la extracción del señalamiento existente que no sea recuperable (que 
será propiedad de la D.P.V.), su traslado y acopio en los lugares que indique la Supervisión, 
como así también el costo de cualquier material, equipo o tarea adicional necesarios para 
dejar totalmente terminado el señalamiento vertical de acuerdo a los pianos, especificaciones 
y órdenes de la Supervisión. 

 

 

 

* * * * 
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La Contratista desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el 
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) AÑO 2007-“AP, y 
aquellas condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades 
provinciales y/o municipales competentes. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo 
de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la 
DPV y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los permisos que debe obtener la Contratista 
incluyen (pero no estarán limitados) a los permisos operacionales tales como: 

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras 
(Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

 Permisos de captación de agua. 

 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

 Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas   
cercanas a límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas). 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de residuos peligrosos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos   
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio 
cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías cierre temporal de accesos a propiedades privadas, 
o construcción de vías de acceso. 

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos 
para cada permiso obtenido, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y 
dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción (PMAc), debe contener todas 
las medidas de manejo ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente 
relacionadas con la construcción, tales como: selección de los sitios de campamento, 
préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitación del 
personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, 
cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, 
plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, 
etc., y la fase de abandono. 

El PMAmo deberá incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos 
aquellos aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural 
como en el socio-económico.  
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El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 
constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo 
impacto ambiental posible. Se establece la siguiente guía para la elaboración del PMAc y del 
PMAmo, los que deberán estar en un todo de acuerdo con la legislación ambiental vigente en 
la jurisdicción administrativa correspondiente, e incluirán las condiciones de autorización que 
pudieran haber establecido las autoridades provinciales competentes. 

 Diseño del PMA y organización 

Para el diseño del PMA, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus actividades, 
para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las 
correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar 
dicho riesgo. 

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, la Contratista determinará la 
organización que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar 
como mínimo con un Responsable Ambiental además de otros profesionales con funciones 
en ésta área con especialidades acordes con el PMA.  

 Plan de Capacitación del PMA 

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construcción, 
mantenimiento y operación), incluida la fase de admisión de personal (inducción ambiental). 
Se llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la iniciación de la obra, 
es decir se efectuará en forma verbal y escrita. 

La Contratista debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la Obra. La 
Contratista debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en protección ambiental 
para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el número de horas hombre de 
capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecución, el temario, y las ayudas a 
emplear. Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de las 
inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del Contratista o Subcontratista 
debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y capacitación en 
protección ambiental. 

 Plan de Acción del PMA 

El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, 
prevención o control de los riesgos ambientales detectados en la Identificación de Impactos 
(IA), Medidas de Mitigación (MM) y/o EsIA. El estudio cuidadoso de las MM y en especial la 
necesidad de protección de receptores sensibles serán fundamentales para su formulación. 
El PMA se puede dividir en componentes tales como: 

 Control de Contaminación: 

Agua: 

Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y 
mantenimiento de equipos). 

Aire:  

o Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento 
de suelos, acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico 
u hormigón. 
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o Control de emisión de fuentes móviles. 

o Control de ruido. 

Suelo:  

Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

 Protección Ambiental 

Fauna: 

Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de 
especímenes de la región. Inventario de las especies faunísticas que 
resultaran atropelladas, indicando la especie, progresiva y fecha aproximada 
del suceso. 

Flora: 

o Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las 
especies    protegidas). 

o Prevención y control de incendios forestales. 

Suelos: 

o Control de actividades que generen erosión. 

o Control de movimientos de suelo. 

o Control de yacimientos y canteras. 

Agua: 

o Control de sedimentos. 

o Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, 
arroyos, lagunas, canales de riego). 

 Planes de Contingencia del PMA 

Diseño del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) derrame 
de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc. 

o Desmovilización y restauración (fase de abandono) 

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición de 
construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la restauración se 
presentarán los esquemas de revegetalización de canteras y zonas de explotación de 
materiales. 

 Plan de seguimiento del PMA 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, la 
Contratista debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 
seguimiento del PMA, el cual deberá contar con aprobación de la Inspección. 

Las actividades a desarrollar son: 

 Monitoreo. 

 Inspecciones. 

 Informes. 

o PROGRAMA DE MONITOREO, INSPECCIONES E INFORMES AMBIENTALES 
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El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 
parámetros ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parámetros: 
atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje. 

La Contratista debe programar muestreos garantizando la buena operación de sus 
tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas 
producidas en sus operaciones. 

La Contratista elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos 
planes aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte de la Contratista. 

El responsable de ejecutar el seguimiento será la Contratista, la que deberá entregar un 
reporte mensual sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, 
suministrando los análisis con el soporte de un laboratorio certificado y el informe de auditoría 
incluyendo fotografías fechadas, firmado por el Responsable Ambiental y el Representante 
Técnico de la Contratista. 

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las 
Medidas de Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. Se hace 
indispensable que éste disponga de un Responsable Ambiental y de un equipo de 
colaboradores en el área del proyecto, esto facilitará la interacción con los frentes de obra y 
podrán plantearse soluciones alternativas si se requieren. 

Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se 
deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. 

Los Informes se elevarán mensualmente a la Inspección conteniendo el avance y estado 
de cumplimiento del PMAc, y con una periodicidad de tres meses para el PMAmo. Ambos 
incluirán un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los 
problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES. 

La Contratista, será responsable durante la ejecución de las obras y hasta la emisión del 
Certificado Final, del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. La Contratista 
tendrá a su cargo la efectiva implementación y cumplimiento de los requerimientos 
expresados en la presente Especificación. 

RESPONSABILIDAD 

Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades 
de construcción, son responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su 
exclusivo costo. 

PENALIDADES 

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos 
de esta Especificación, será advertido la primera vez por la Inspección, la que dará un plazo 
para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del 
plazo establecido en la Notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 
10% del monto del certificado a emitir. 

El Departamento Construcciones no realizará la recepción provisional ni emitirá el 
Certificado Final, hasta tanto la Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA. 
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Las multas serán reintegradas, una vez que la Contratista lo solicite, previa verificación de 
la Inspección, de que se ha dado cumplimiento a las observaciones realizadas, efectuándose 
dicho reintegro sin actualización ni reconocimiento de intereses de ningún tipo. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras, y se pagará al precio 
unitario de contrato establecido para el ítem “CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL” dicho 
valor será compensación para tareas de Permisos, Explotaciones, Programa de Monitoreo, 
Medidas de Mitigación, Auditorias, y cualquier otra tarea necesaria para realizar 
correctamente el Manejo Ambiental. 

 

 

 

* * * * * 
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DESCRIPCIÓN  

La Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará 
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las 
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios 
para sus operaciones. 

TERRENO PARA OBRADORES  

Será por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de 
los terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

La Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  

La aceptación por parte de la Supervisión de las instalaciones, correspondientes al, 
campamento citado precedentemente, no exime a la Contratista de la obligación de ampliarlo 
y/o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de 
ejecución. 

EQUIPOS  

La Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
Inspeccionado, reservándose la Supervisión el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio. Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la 
Supervisión (DPV) no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal 
de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en 
condiciones, no permitiendo la Supervisión la prosecución de los trabajos, hasta que la 
Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de la Supervisión (DPV) no exime a la 
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás 
elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas 
dentro del plazo estipulado. 

La Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación 
a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  

La Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. Los que estarán en cualquier 
momento a disposición de la Supervisión (DPV). 

El incumplimiento por parte de la Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo 
que se refiere a las fechas propuestas por ella, dará derecho a la Supervisión a aplicar las 
penalidades por mora en la ejecución de los trabajos, previstas en la documentación de 
licitación.  
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FORMA DE PAGO  

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA", 
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto 
de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem) que incluirá la compensación total 
por la mano de obra; herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios 
para efectuar la movilización del equipo y personal de la Contratista; construir sus 
campamentos, provisión de oficinas para el personal de la Supervisión; suministro de equipos 
de laboratorio y topografía y todos los trabajos o instalaciones necesarias para asegurar la 
correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

a) El primer tercio: se abonará solamente cuando la Contratista haya completado los 
campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la 
Supervisión, con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación 
de la misma, y el equipo mínimo necesario, y haya cumplido, además, con los 
suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografía para 
la Supervisión de Obra, y a satisfacción de ésta.  

b) El segundo tercio: se abonará cuando la Contratista disponga en obra de todo el 
equipo, que, a juicio exclusivo de la Supervisión, resulte necesario para la ejecución del 
movimiento de suelos y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de 
puentes. 

c) El tercio restante: se abonará cuando la Contratista disponga en obra todo el equipo, 
que, a juicio exclusivo de la Supervisión, resulte necesario para la ejecución de bases y 
calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes, y todo el equipo 
requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos. 

 

 

 

* * * * *  
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La construcción y conservación de desvíos de obra deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones: 

1. Las obras previstas en este proyecto serán ejecutadas de manera tal que los 
TRABAJOS A REALIZAR QUE PRODUZCAN inconvenientes y peligros en el tránsito 
sean reducidos al mínimo. 

2. El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente será 
responsable de los perjuicios que produzca al tránsito. 

3. El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean 
necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje como 
consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos. 

4. Las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos no deberán exceder en un 20 % a 
los previstos para la ejecución de un tramo de obra terminada hasta su puesta en 
servicio, tomando en cuenta para su evaluación la secuencia ininterrumpida de etapas 
de constructivas sucesivas, y los rendimientos presentados en los análisis de precios 
contractuales. 

5. El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales 
necesarios para mantener los desvíos en las siguientes condiciones: 

 Ancho mínimo para circulación: El equivalente a la calzada que reemplace. 

 Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto. 

 Serán mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones 
de agua de lluvia u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formación de 
capas de polvo cuya dispersión por el tránsito afecten la seguridad del mismo, la 
visualización de señales u otros vehículos que circulan por el sector. 

6. En rutas en las cuales está asegurado el tránsito permanente, aún en los días de lluvia, 
los desvíos deberán asegurar lo mismo y no podrán tener mayor longitud que la total de 
la obra. 

7. Los gastos que demanden la señalización, colocación de “hombres bandera”, 
construcción o habilitación, acondicionamiento y conservación de banquinas, de vías 
provisionales laterales y/o de caminos auxiliares aprobados por la Inspección y/o 
Supervisión de obra y el auxilio de los vehículos, no recibirán pago directo alguno pues 
su costo se encuentra incluido dentro de los ítems de contrato. 

 

 

 

* * * * *  



   

Página 159 

 

DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO 

Durante el plazo constructivo el Contratista conservará, por su exclusiva cuenta, los 
trabajos terminados de acuerdo con las disposiciones que se detallan más adelante, exigidas 
para la conservación durante el Plazo de Garantía. 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista mantendrá y conservará las obras ejecutadas en forma permanente y 
sistemática durante el Plazo de Garantía establecido en la Sección 3B. 

Se detallan a continuación las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberán 
realizarse: 

a) Obras de arte: 

Deberá mantenerse la limpieza y desobstrucción de sus secciones de escurrimiento. 
Tendrán sus partes vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de 
protección, etc., en las mismas condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en 
el momento de la Recepción Provisional. 

b) Desagües: 

En los desagües se efectuará la corrección del perfil existente, de manera de permitir el 
correcto escurrimiento de las aguas y periódicas limpiezas para evitar embanques, remover 
derrumbes, sedimentaciones o crecimiento de malezas. 

En los conductos de caños, además de las limpiezas ya especificadas, se repararán y/o 
reemplazarán los elementos deteriorados. 

c) Limpieza y emparejamiento: 

Toda la superficie de la zona de camino deberá permanecer libre de escombros, basura en 
general y todo tipo de residuos. 

Se mantendrán en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y 
desmontes, restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenaran y repasaran 
las huellas y pozos que pudieran haberse producido. 

d) Corte de pastos y malezas: 

Se deberá mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, 
incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagüe, etc. El pasto y las malezas no deberán 
superar nunca los 0,15 m. de altura en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino 
se realizarán los cortes al ras que sean necesarios para que la altura no supere el metro. 

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como así también del producto de sus 
cortes, dentro de la zona de camino. 

El producto del corte deberá recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al tránsito o 
a terceros. 
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El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagación de incendios 
accidentales. 

e) Barandas: 

Deberán tener todos sus elementos en perfectas condiciones, durante todo el Plazo de 
Garantía. Las barandas deterioradas por choques u otros motivos serán reemplazadas de 
inmediato. 

f) Remoción de derrumbes y deslizamientos: 

Incluirá la remoción de los derrumbes y deslizamientos que afecten la obra, el transporte 
de los mismos a los lugares donde no alteren el buen aspecto del camino, no perjudiquen el 
escurrimiento de las aguas, ni causen peligro o malestar al tránsito o a terceros. 

En caso que la obra hubiese sido dañada por el derrumbe o deslizamiento, se reconstruirá 
la misma conforme al proyecto original con las modificaciones y obras complementarias 
necesarias que deban efectuarse para contemplar y atenuar, de un modo efectivo, la posible 
repetición de la situación. 

g) Reconstrucción y corrección de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras 
construidas: 

Los trabajos incluirán la reconstrucción total de las obras que se encuentren inestables, 
hayan sufrido deformaciones excesivas o hayan colapsado. 

La reconstrucción de las mismas se efectuará sin disminuir las características de la obra 
original y realizando todas las obras adicionales necesarias para evitar la repetición de las 
fallas. 

h) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas: 

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendrán y conservarán en forma 
permanente durante el Plazo de Garantía, con el objeto de preservar las mismas condiciones 
que tenían al momento de la Recepción Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

EQUIPO 

El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el periodo de conservación, el número de 
operarios, plantel de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Supervisión 
podrá exigir la mejora del equipo si a su juicio el mismo resultara insuficiente. 

REPARACIÓN DE FALLAS 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, 
pueden constituir un peligro para el tránsito, el Contratista tomara las providencias necesarias 
para reparar de inmediato dichas fallas. A ese efecto proveerá oportunamente el personal, 
equipo y materiales que requiera la ejecución de esos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista 
deberá colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al tránsito la 
existencia de esos lugares de peligro. 
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Si la Supervisión constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podrá 
ejecutar los trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso 
previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos 
originados, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

PENALIDADES 

La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de 
conservación especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que 
anteceden, la Dirección Provincial de Vialidad podrá prorrogar el plazo de conservación hasta 
un periodo igual al contractual a contar del día en que ello se constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Dirección Provincial de Vialidad podrá realizar dichos trabajos, 
descontando al Contratista el valor realmente invertido en los mismos más una multa igual a 
dicho valor. 

FORMA DE PAGO 

Las distintas tareas de conservación descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante 
el Plazo de Garantía establecido, no recibirán pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir 
su costo en los precios unitarios cotizados para los ítems que integran el Contrato. 

 

 

 

* * * * 
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Para el ítem INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO, ELEMENTOS Y PERSONAL A 
PROVEER POR LA CONTRATISTA rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, Edición 1998: II. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MATERIALES - CAPITULO 
K: LABORATORIO, MUESTREO, NORMAS COMPLEMENTARIAS - SECCIÓN K-I: 
LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN. 

El Título K.I. "LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA 
INSPECCIÓN", del pliego general de especificaciones técnicas edición 1998 de la D.N.V. 
queda complementado con lo siguiente: 

La Contratista deberá suministrar para el personal de la Inspección y/o Supervisión de 
Obra, desde la Fecha de Iniciación de los trabajos y hasta la fecha de Terminación de las 
Obras (Recepción Provisional), los siguientes elementos: 

a) Una (1) Estación Total con teclado alfanumérico y precisiones angulares menor o igual 
a los 05”. 

b) Tres (3) Bastones porta prismas con sus respectivos prismas y pantalla de puntería. 

c) Un (1) Teodolito 

d) Dos (2) Niveles 

e) Cuatro (4) Cintas métricas, tipo ruleta, 2 (dos) de 30 metros, y 2 (dos) de 50 metros. 

f) Tres (3) Miras taquimétricas telescópicas, de aluminio, de 5 metros de longitud. 

g) Dos (2) Calculadoras tipo científicas, tipo CASIO X-6300 o similar 

h) Todo otro elemento complementario necesario para el Replanteo, a saber: mojones, 
estacas, pintura, etc. 

i) Toda la papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las tareas de la 
Inspección y/o Supervisión. 

j) Computadora de escritorio equipada con procesador Intel Core I7 última generación, 
hasta 32GB en memoria RAM, disco duro de estado sólido de hasta 500GB para mejor 
desempeño y disco duro de 1TB para almacenamiento, tarjeta gráfica con memoria 
independiente, audio integrado, grabadora DVD, además con Monitor Led, teclado, 
mouse, plotter de impresión de planos mínimo A3 y UPS que permita la alimentación 
ininterrumpida de equipo de escritorio. 

k) Una notebook con procesador PENTIUN CORE DUO T4300 ó superior. 

La Contratista deberá facilitar a la Inspección y/o Supervisión de Obra, exclusivamente 
para tareas de replanteo, laboratorio y controles de obra, todo el personal que se le requiera 
diariamente, como así también dos ayudantes (auxiliares de la Inspección y/o Supervisión) en 
forma permanente. 

Producida la Recepción Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedarán a 
disposición de la Contratista.  
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El título H) PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN Y/O 
SUPERVISIÓN del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, edición 1998 queda 
anulado y reemplazado por lo siguiente: 

El Contratista deberá suministrar para el personal de la DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD, durante el plazo de ejecución de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta la 
recepción provisional de los trabajos la cantidad de 2 (DOS) camionetas de cuatro puertas 
doble tracción, de más de 2800 c.c. de cilindradas, equipadas con aire 
acondicionado(frío/calor), y equipo de comunicación acorde a la zona donde se desarrolla la 
obra; excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista en la Sección K-1 del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales. Estas unidades deberán hallarse en todo momento 
en buenas condiciones funcionamiento y en concordancia con los servicios que deban prestar. 

Se deja establecido que las unidades deberán ser modelo igual al año que se licita la obra. 
Los vehículos deberán encontrarse en la CASA CENTRAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL 
DE VIALIDAD, al iniciarse las tareas diarias y serán utilizados exclusivamente para las 
necesidades de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD. 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem "Provisión de Movilidad para el personal de la DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD”, se pagará a través de los siguientes sub-ítems: 

A) "Cuota mensual": Se medirá y pagará por MES y por unidad, y será compensación total 
por amortización, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal del personal 
encargado de conducción, y todo otro gasto fijo. 

B)  "Adicional por Km. Recorrido": Se medirá y pagará por KILÓMETRO y por unidad, y 
será compensación total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, 
lubricantes, cámaras y cubiertas, etc. El control del kilometraje se efectuará por medio del 
cuenta-kilómetros (odómetro) de la unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en 
forma correcta. 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar 
a la aplicación de una multa no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de 
gasoil (a precio de Automóvil Club Argentino, Casa Central) por día, por cada movilidad que 
no esté disponible en la obra, por causas imputable al Contratista. 

OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES. 

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del Personal DE LA DIRECCION 
PROVINCIAL DE VIALIDAD, deberán llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en 
ambas puertas delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los siguientes términos: 

AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

Cada una de las letras, estará inscripta en un rectángulo de siete (7) centímetros por cinco 
(5) centímetros, con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetros. 
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DESCRIPCIÓN 

Quien resulte Contratista de la presente obra, deberá obligatoriamente proveer a la DPV 
dentro de los dos primeros meses de la firma del acta de replanteo. UN (1) surtidor digital 
doble con control de flota y medición de nivel en el tanque por telemetría. El costo de 
los Artículos mencionados anteriormente, se encuentran incluidos en los diversos ítems del 
presupuesto, por cuyo motivo el Contratista no recibirá pago directo alguno por este concepto. 

La no provisión de la totalidad de lo solicitado, en el plazo estipulado en el presente Artículo, 
generará una multa del 5% de cada certificado que se emita después del plazo señalado. 

Se deja establecido que los Artículos, provistos por el Contratista deberán cumplir con las 
condiciones que abajo se detallan, pasaran al patrimonio de la DIRECCION POVINCIAL DE 
VIALIDAD, quedando a cargo del Contratista los gastos, tramites de transferencia, radicación 
de vehículos en la Provincia de San Juan, registros y habilitaciones para el transporte de 
combustible de dichos artículos, debiendo la factura de compra de la misma, acreditar ante 
Escribano Publico la cesión de los derechos de los Artículos a favor de la DIRECCION 
PROVINCIAL DE VIALIDAD, una vez efectuada la recepción Provisoria de la Obra. 

 

 
SURTIDOR DIGITAL DOBLE ALTO CAUDAL 76 LPM MARCA BERTTOTO BOGLIONE S.A. 

 Surtidor digital doble alto caudal 76 LPM. 

 Gabinete: 1,54 mts. X 0,80 mts x 0,40 mts. 

 Controlador: Pantalla LcD de 4 líneas x 20 caracteres, lector de TAGS con tecnología 
RFID para identificación de usuarios o vehículos, puerto USB para transferencia de 
datos desde y hacia el pendrive, Leds indicadores para registrar el estado del 
controlador:  

 Error: Indica errores en operación 

 USB: Indica transferencia de datos por el puerto USB. 

 Power: Se enciende cuando el equipo se conecta a la red eléctrica. 

 Cloud: Parpadea para indicar una correcta conexión. 

 Teclado de membrana de 16 teclas con sensación táctil. 

 Motor APE 1HP 220V/380V 50 HZ 

 Bomba paleta autocebante ZYB # 50 (con filtro de malla metálica) 

 Pulser ZZ-100 (transmisor de datos remotos) 

 Manguera: 1 PG x 7,5 Mts. De largo 

 Pico automático de 1 PG. 

 Longitud total de acuerdo a los planos provistos por el departamento de equipos y 
talleres de la DPV San Juan. 

 Juego de filtros para stock para cambios durante los dos primeros años. 

 Juego de repuestos para bomba (sellos) y tarjetas electrónicas. 

 CÓDIGO RMC0910002 y RIA0400001 

Además, debe poseer:  
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 Software: Cuenta Premium # servicios analíticos, reportes de alertas, personalizado, 
con conectividad celular por consola (Personal, Claro, Movistar). 

 Tele medición: Sonda Magnetostrictiva. 

 Programación y entrenamiento del personal (operario y administrativo). 
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ARTICULO 27   CAPACITACION 

A los efectos de capacitar en las diversas tareas y programas que desarrolla la Dirección 
Provincial de Vialidad, la Contratista contratará por el periodo de ejecución de la obra y a su 
exclusivo cargo, bajo la modalidad de locación de servicios de colaboración, cinco  
profesionales, en la disciplina que la Dirección Provincial de Vialidad indique. 

 Dichos profesionales cumplirán con las funciones, destino y horarios que determine la 
Dirección Provincial de Vialidad, bajo cuya dependencia y control se desempeñarán. 

 Las condiciones del contrato incluirán:  

 Duración: Periodo de ejecución de la obra y las ampliaciones que la misma solicite y sean 
aprobadas por el comitente. Cuando no se haya efectivizado la contratación que manda el 
presente artículo, total o parcialmente, adeudando, la contratista, el cumplimiento de la 
cantidad de contratos que le corresponde, deberá cumplirlo respetando el plazo de ejecución 
de la obra ejecutada. 

  Remuneración: Se tendrá como referencia el importe de los contratos de colaboración 
que el Estado Provincial mantiene con sus contratados.  

 Extensión horaria: Treinta y cinco horas (35) semanales. 

  Seguros: Los mismos que el contratista prevea para su personal Técnico. La D.P.V. 
podrá suplir la contratación establecida en el presente artículo, por un valor equivalente, por 
la contratación de cursos de capacitación para el personal del D.P.V., justificando la necesidad 
del mismo.  

El importe mensual deberá ser pagado a dichos profesionales ineludiblemente del 1 al 10 
del mes siguiente, por medio de transferencia bancaria a cuenta de titularidad del profesional.  

La falta de cumplimiento de esta disposición, dará lugar a la aplicación de una multa de 
Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) por cada día de retraso. 
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ÍTEM N° CANTIDAD CANTIDADES

N° Partes PARCIALES TOTALES

DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA

(Incluido transporte a depósito) 

RP N° 405 1 Según estimación Ha 1,20 1,20

EXTRACCION DE ARBOLES Y TOCONES

2 (Incluido transporte a depósito) 

RP N° 405 1 Según Computo un 9,00 9,00

ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE

(Incluido transporte a depósito) 

RP N° 405 1 Según cálculo m2 50.150,00

PAOLI 1 Según cálculo m2 10.950,00 61.100,00

REACONDICIONAMIENTO DE BASE GRANULAR

RP N° 405 1 Según cómputo m2 62.215,00

PAOLI 1 Según cómputo m2 10.950,00 73.165,00

CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA 

GRANULAR

RP N° 405 (SECTOR BANQUINAS) 1 Según cómputo m3 3.552,00 3.552,00

IMPRIMACIÓN CON MAT. BITUMINOSO E.C.I.

RP N° 405 1 Según cómputo m2 62.215,00

PAOLI 1 Según cómputo m2 10.950,00 73.165,00

MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA ER-1 

RP N° 405 1 Según cómputo m2 62.215,00

PAOLI 1 Según cómputo m2 10.950,00 73.165,00

CONCRETO ASFÁLTICO

RP N° 405 1 Según cómputo m2 62.215,00

PAOLI 1 Según cómputo m2 10.950,00 73.165,00

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO 

POR PULVERIZACION

RP N° 405 1 Según cómputo m2 4.867,50 4.867,50

SEÑALAMIENTO VERTICAL, PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN

RP N° 405 1 Según cómputo m2 20,00 20,00

MODIFICACIÓN DE COTAS EN VÁLVULAS 

ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGÜES Y BOCAS DE 

REGISTRO DE O.S.S.E

RP N° 405 1 Según cómputo un 30,00 30,00

PROFUNDIZACION DE CONEXIONES DOMICILIARAS 

DE AGUA

RP N° 405 1 Según cómputo un 300,00 300,00

CONSTRUCCION DRENES LONGITUDINALES

(Incluido excavacion y geotextil; H=0,6m, b=0.35m)

RP N° 405 1 Según cómputo m 8.600,00 8.600,00

CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL

1 Según cómputo Mes 6,00 6,00

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN

a) Cuota Fija 2 Según cómputo Mes 6,00 12,00

b) Cuota Adicional  por Km 2 Según cómputo Km 18.240,00 36.480,00

MOVILIZACIÓN DE OBRA

1 Según cálculos Gl 1 1

OBRA:  REPAVIMENTACION RUTA PROVINCIAL Nº 405 – CALLE SANTO DOMINGO - CALLE PAOLI

DEPARTAMENTO IGLESIA

TRAMO: R.N.N°150 - R.N.N°150

TRAMO: R.P.N°405 - KM 1,00

CÓMPUTOS METRICOS

Un.DESIGNACIÓN DIMENSIONES

5

4

3

1

12

6

7

16

14

15

13

8

9

10

11
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San Juan, ………………...……..…..de 20……..

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD

SAN JUAN

……..que suscribe (n) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….... está(n) que ha(n) dado cumplimiento a lo establecido en la 

documentación    correspondiente,    ha    examinado    el    terreno,    los    planos,    cómputos    métricos.   Pliego    de

Condiciones   y   Especificaciones   Técnicas   relativas   a   las   obras   indicadas   en   el   título   se   compromete(n)   a 

realizarla  en   un   todo   de   acuerdo   con   los   mencionados   documentos   que   aclara(n)   conocer   en   todas   sus 

partes,     ofreciendo    a     ejecutar     las    obras     correspondientes    a   los    precios   unitarios   que   consigna(n)   a

continuación.

EN LETRA EN NUMERO

1 ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE m2 27.924,00     

2
REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE 

ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE
m2 27.924,00     

3 IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO m2 27.924,00     

4 RIEGO DE LIGA m2 27.924,00     

5 CONCRETO ASFÁLTICO m2 27.924,00     

6
CONSTRUCCION DE CORDÓN CUNETA S/PLANO 

TIPO SJ - 481
m 7.160,00       

7
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL 

TERMOPLASTICO REFRACTANTE
m2 1.389,80       

8
SEÑALAMIENTO VERTICAL, PROVISION Y 

COLOCACION
m2 17,34             

9 CUMPLIMIENTO  MANEJO AMBIENTAL mes 4,00               

10
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD

a- Cuota fija mes 8,00               

b- Cuota adicional por Km. Km 30.720,00     

11 MOVILIZACION  DE OBRA GL 1,00               

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA EN LA SUMA DE (EN LETRAS)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DOMICILIO LEGAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FIRMA DE LOS PROPONENTES …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ACLARACIÓN DE LAS FIRMAS SIN ABREVIATURAS ………………………………………………………………………………………………………………….

N
º 

de
 it

em

PRECIO UNITARIO 

COTIZADO ($)
IMPORTE ($)CANTIDADUNIDADDESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

OBRA:

REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N°497

TRAMO: CALLE PRESIDENTE PERON – RUTA NACIONAL N° 150

DEPARTAMENTO JACHAL

MODELO DE PROPUESTA

ÍTEM

N° EN LETRAS EN NUMEROS

1 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
Ha 1,20

2 EXTRACCION DE ARBOLES Y TOCONES
un 9,00

3 ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE m2 61.100,00

4 REACONDICIONAMIENTO DE BASE GRANULAR m2 73.165,00

5 CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR
m3 3.552

6 IMPRIMACIÓN CON MAT. BITUMINOSO E.C.I.
m2 73.165,00

7 MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA ER-1 
m2 73.165,00

8 CONCRETO ASFÁLTICO m2 73.165,00

9 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO POR PULVERIZACION m2 4.867,50

10 SEÑALAMIENTO VERTICAL, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN m2 20,00

11 MODIFICACIÓN DE COTAS EN VÁLVULAS ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGÜES Y BOCAS DE REGISTRO DE O.S.S.Eun 30,00

12 PROFUNDIZACION DE CONEXIONES DOMICILIARAS DE AGUA
un

300,00

13
CONSTRUCCION DRENES LONGITUDINALES

(Incluido excavacion y geotextil; H=0,6m, b=0.35m) m
8.600,00

14 CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL Mes 6,00

15 MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN

a) Cuota Fija Mes 12,00

b) Cuota Adicional  por Km Km 36.480,00

16 MOVILIZACIÓN DE OBRA
Gl 1,00

PRECIO UNITARIO

COTIZADO ($) IMPORTE ($)DESIGNACIÓN Un. CANTIDADES

San Juan, ………………...……..…..de 20……..

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD

SAN JUAN

……..que suscribe (n) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….... está(n) que ha(n) dado cumplimiento a lo establecido en la 

documentación    correspondiente,    ha    examinado    el    terreno,    los    planos,    cómputos    métricos.   Pliego    de

Condiciones   y   Especificaciones   Técnicas   relativas   a   las   obras   indicadas   en   el   título   se   compromete(n)   a 

realizarla  en   un   todo   de   acuerdo   con   los   mencionados   documentos   que   aclara(n)   conocer   en   todas   sus 

partes,     ofreciendo    a     ejecutar     las    obras     correspondientes    a   los    precios   unitarios   que   consigna(n)   a

continuación.

EN LETRA EN NUMERO

1 ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE m2 27.924,00     

2
REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE 

ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE
m2 27.924,00     

3 IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO m2 27.924,00     

4 RIEGO DE LIGA m2 27.924,00     

5 CONCRETO ASFÁLTICO m2 27.924,00     

6
CONSTRUCCION DE CORDÓN CUNETA S/PLANO 

TIPO SJ - 481
m 7.160,00       

7
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL 

TERMOPLASTICO REFRACTANTE
m2 1.389,80       

8
SEÑALAMIENTO VERTICAL, PROVISION Y 

COLOCACION
m2 17,34             

9 CUMPLIMIENTO  MANEJO AMBIENTAL mes 4,00               

10
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD

a- Cuota fija mes 8,00               

b- Cuota adicional por Km. Km 30.720,00     

11 MOVILIZACION  DE OBRA GL 1,00               

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA EN LA SUMA DE (EN LETRAS)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DOMICILIO LEGAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FIRMA DE LOS PROPONENTES …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ACLARACIÓN DE LAS FIRMAS SIN ABREVIATURAS ………………………………………………………………………………………………………………….

N
º 

de
 it

em

PRECIO UNITARIO 

COTIZADO ($)
IMPORTE ($)CANTIDADUNIDADDESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

OBRA:

REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N°497

TRAMO: CALLE PRESIDENTE PERON – RUTA NACIONAL N° 150

DEPARTAMENTO JACHAL

MODELO DE PROPUESTA


