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UBICACIÓN  DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CHIMBAS

FIGURA Nº1 - UBICACIÓN DEL 

Memoria Descriptiva 

 Con el objetivo de mejorar la estructura vial del Parque Industrial, optimizar la movilidad, 

flujo de mercancías, insumos, elevando la calidad del sector industrial 

pone en marcha el proyecto de pavimentación del 

realizará en un plazo aproximadamente de 7 meses

m2 de un total disponible según plano de 37968 mts2

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
UBICACIÓN  DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CHIMBAS - PROVINCIA DE SAN JUAN 

 

UBICACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CHIMBAS EN LA CIUDAD DEL GRAN SAN JUAN.

 

Con el objetivo de mejorar la estructura vial del Parque Industrial, optimizar la movilidad, 

flujo de mercancías, insumos, elevando la calidad del sector industrial instalado

pone en marcha el proyecto de pavimentación del Parque Industrial de Chimbas el cual se 

realizará en un plazo aproximadamente de 7 meses. El mismo prevé la pavimentación de 38798 

m2 de un total disponible según plano de 37968 mts2 comprendido por calles descripta

3 

 

 
PARQUE INDUSTRIAL DE CHIMBAS EN LA CIUDAD DEL GRAN SAN JUAN. 

Con el objetivo de mejorar la estructura vial del Parque Industrial, optimizar la movilidad, 

instalado, en el mismo se 

arque Industrial de Chimbas el cual se 

l mismo prevé la pavimentación de 38798 

comprendido por calles descriptas en el 
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mismo. Los 830 m2 restantes serán destinados para realizar un cul de sac en calle a determinar. 

Dichas calles tendrán 8 mts de ancho y 5 mm de carpeta asfáltica. La superficie a asfaltar es 

ripiosa, semi compactada y se necesitará preparar una base de 7377 m3. Casi el 70% del gasto está 

dado por los materiales a utilizar, en segundo lugar los equipos a utilizar y en menor medida por la 

mano de obra necesaria. 

Detalles constructivos 

El paquete estructural tendrá un espesor aproximado de 32 cm, formado por: 

● Subrasante: de 15 cm de espesor 

● Sub-base granular: 15 cm de espesor 

● Base granular: 12 cm de espesor – material tipo 0-20 

● Carpeta asfáltica: 5 cm de espesor 

Modo de ejecución  

 El replanteo planimétrico se realiza en base al plano de loteo, teniendo en cuenta las 

esquinas de las manzanas, quiebre, etc. A partir de lo anterior y en base al perfil transversal de la 

calle correspondiente, se ha realizado el replanteo de su eje longitudinal utilizando cinta métrica 

de cada calle, asignando un sobre ancho de 50 cm a ambos lados de la calzada, lo que permitirá 

posteriormente la construcción del cordón cuneta de ser necesario. 

Para la construcción de subrasante se aceptarán niveles de error de hasta 3 cm. 

Para la construcción de la sub-base, solo se aceptarán errores menores a 1cm 

Para la construcción de la base granular no se aceptarán errores, la diferencia deberá ser nula. 

Instalación del obrador 

El obrador necesario para una obra de esta categoría no presenta grandes requerimientos; debe 

tenerse en cuenta que no es necesario el alojamiento del personal. Se delimitará una zona del 

obrador y se dispondrá de un contenedor cerrado para guardar las herramientas de trabajo 

utilizando también la seguridad actual del predio. La superficie asignada para el obrador será de 

300 m2  
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Limpieza y adecuación del terreno 

Una vez realizado el replanteo planimétrico, se procede a la remoción del suelo mediante el uso 

de motoniveladora y posterior retiro utilizando cargador frontal y camión volcador de 8 cm3 de 

capacidad. 

Preparación del subrasante 

En principio, con la finalidad de lograr una humedad homogénea en el suelo, será necesario 

escarificar la superficie mediante el uso de una motoniveladora, en una profundidad aproximada 

de 15 cm, una vez escarificada la superficie, debe procederse añadir el agua necesaria mediante 

camiones cisterna, que permitan regular el caudal de riego para evitar la acumulación de humedad 

en puntos singulares. Finalizada esta tarea, y conformada la superficie del terreno mediante la 

motoniveladora, debe procederse a la compactación propiamente dicha. 

Preparación de la sub-base 15 cm de espesor. 

El material constitutivo de éste estrato (suelo arena 20-80) se transporta con un alto grado de 

humedad, en este caso, la preparación del material se llevará a cabo en obra, empleando cargador 

frontal o retroexcavadora. Posteriormente deberá efectuarse la nivelación definitiva y el 

estaqueado final. Es recomendable llevar a cabo esta tarea inmediatamente luego de haber 

terminado la anterior para evitar el secado de la superficie, lo cual lo haría muy dificultoso debido 

al endurecimiento del material. 

Preparación base granular de 12 cm de espesor 

El material constitutivo de este estrato (material granular tipo 0-20) se transportará con una 

humedad prácticamente nula, mediante bateas. Finalizada esta tarea debe procederse a la 

compactación del estrato. Teniendo en cuenta que se trata de un suelo friccional, resulta 

favorable utilizar un método por vibración. Posteriormente deberá efectuarse la nivelación 

definitiva y el estaqueado final. 

Carpeta Asfáltica. 

Las mezclas deberán incorporar material triturado cumpliendo simultáneamente las siguientes 

especificaciones: 
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Para carpeta de 5 cm de espesor: 

1. Material triturado en toda la mezcla: min. 80% 

2. Material triturado en la fracción retenida por el tamiz 3/8”: min. 20% 

3. Material triturado en la fracción pasante por el tamiz 3/8”: min. 25% 

Además, las mezclas deberán contener la incorporación de mínimo 1% y hasta un 3% máximo de 

filler comercial (cal del área), porcentaje de este que será fijado en función de lograr la 

optimización de las características de la mezcla asfáltica. 

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben poder aplicar el material 

bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 00/100.- ($ 78.818.137,00) IVA INCLUIDO- (MAYO-2021) 

 

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo Total para la ejecución de los trabajos se ha fijado SIETE (7) MESES Corridos. 
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Plano de Obra 
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Calles Internas: 
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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES 
 

 

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente Licitación Pública, el “Pliego 
General Único De Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas”, aprobado por Decreto Nº 
857-OSP-73 y Decreto N° 1432-OSP-73, en el marco jurídico establecido por Ley Provincial de Obras 
Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734, y Decretos Reglamentarios. 

 

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 
 

I - Datos de la Licitación Pública 
 

ARTÍCULO 1: DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO 
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, estableciendo las condiciones 
particulares para el llamado a la Licitación Pública para la ejecución de la obra: De pavimentación del 
Parque Industrial San Juan, ubicado en el departamento de Chimbas. 

Toda la obra se ejecutará y pondrá en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones 
del presente Pliego de Licitación Pública, consistente en la siguiente documentación: Memoria Descriptiva, 
Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputo y Presupuesto Oficial; y de lo prescripto 
en las Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los 
interesados, que también pasarán a ser parte de los Documentos de Licitación Pública. 

El Contratista, realizará todos los trabajos requeridos para su total ejecución, proporcionará el personal 
técnico, administrativo y obrero; suministrará los materiales, equipos, máquinas, herramientas, accesorios, 
transporte etc., así como aquellos otros elementos que aunque no se mencionan en el presente Pliego, se 
requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 2: NORMATIVA APLICABLE 
 
Serán de aplicación las siguientes normas legales: 

● Código Civil y Comercial de la República Argentina 

● Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº3734. 

● Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes (modificatorio ex Ley N° 3734) 

● Decreto N° 3623-OSP-1978 (modificatorio del Decreto N° 3523-OSP-72)  

● Decreto Nº2796-OSP-80 (modificatorio del Decreto N° 3623-OSP-1978) 

● Decreto Nº0857-OSP-73 (Pliego General Único de Bases y Condiciones) 

● Decreto Nº 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto Nº 857-OSP-73) 
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● Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas), ex Ley Nº5459 

● Decreto Reglamentario Nº1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores) 

● Decreto Nº1432-OSP-73 (Aplicación del Pliego General Único de Bases y Condiciones) 

● Decreto Nº1818/70 (Inscripción en DGR). 

● Resolución Nº 900 - 18 – MIySP (Comisión de Redeterminación de Precios) 

● Ley Nº 135-A de Procedimiento Administrativo, ex Ley Nº3784 

● Ley N° 158-A (Compre Sanjuanino), ex Ley N°3969 

● Decreto Reglamentario N°1092-ME-00 (Compre Sanjuanino) 

● Decreto Nº 691-16 del Poder Ejecutivo Nacional (Redeterminación de Precios) 

● Decreto Acuerdo Nº0028-16 (Redeterminación de Precios) 

● Ley Nº 643-A, Artículo 17º (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.), ex Ley Nº 7053 

● Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluación Impacto Ambiental), ex Ley 6571 

● Ley 522-L (Generación de Residuos Peligrosos) 

● Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generación de Residuos Peligrosos 

● Código de Edificación de la Provincia de San Juan. 

● Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes 

● Otras disposiciones fiscales que afecten la Licitación Pública, adjudicación, ejecución y conservación 
de las obras. 

● Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias 

● Pliego General de Bases y Condiciones y  Particular 

● Decreto Reglamentario N° 0015-2020 

● Resolucion N° 774-MI-1212 

● Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación establecido en el 
artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72. 

ARTÍCULO 3: DENOMINACIONES 
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se 
interpretarán de la siguiente manera: 

AUTORIDAD COMPETENTE / COMITENTE: SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
SERVICIODEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE  PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.  

INTERESADO: Persona física o jurídica que efectúa consultas aún sin formular oferta. 

PROPONENTE u OFERENTE: Persona física o jurídica que formule oferta, presentando los documentos 
requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones. 
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ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado La Adjudicación, y hasta el momento de la 
firma del Contrato. 

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo 
adquiera validez legal. 

SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, autorizada por la Autoridad 
Competente, haya sido determinada con el Contratista bajo su exclusiva responsabilidad. 

INSPECTOR (Supervisor de obra de DPV): El Representante de la Autoridad Competente que tiene a su 
cargo el control y vigilancia directa de la obra. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: El profesional representante del Contratista, encargado de la conducción 
técnica de la obra. 

DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y feriados de 
cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734 y Decreto 
Reglamentario. 
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básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas. 

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: 

● Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

● Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

● Presupuesto Oficial. 

● Formularios Tipos. 

● Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas 
por los participantes. 

 
ARTÍCULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL 
EL PRESUPUESTO OFICIAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100 (78.818.137,00), IVA incluido (21%), calculado con precios 
básicos correspondientes al mes de Mayo 2021.  

Sin perjuicio de ello, el oferente deberá presentar su oferta con precios básicos al mes anterior a la  
apertura de sobres. 

ARTÍCULO 5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO 
La obra objeto de esta Licitación Pública será atendida con recursos que aporte el Gobierno de la Nación 
según Resolución 2021-110-APN-SIECYGCE#MDP  y el Gobierno de la Provincia de San Juan, a través  de la 
Secretaria de Industria Comercio y Servicios dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico. 

Las correspondientes certificaciones serán abonadas en los términos y condiciones establecidas en la Ley 
de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734, y sus decretos reglamentarios. 

 
ARTÍCULO 6: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
La obra se licita se contratará por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, calificándola, a los fines de la eventual 
aplicación del Decreto N° 0028/16, como obra “Vial” (Artículo 5° del Decreto Reglamentario N° 1487-1986). 

 

ARTÍCULO 7: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra será de SIETE (7) MESES,  y se computarán desde la fecha del replanteo 
total o primer replanteo parcial, el que debe operarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la 
notificación del acto formal administrativo de aprobación del Contrato. 

 
ARTÍCULO 8: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 
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La documentación licitatoria estará disponible en la página web oficial del Gobierno de San Juan 
https://mosp.sanjuan.gob.ar/ los proponentes deberán descargarlo en forma gratuita acreditando haber 
efectuado el mismo a través de Declaración Jurada que como Formulario N° 3 integra el presente pliego.  

CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES 
Las consultas o pedidos de aclaración sobre el Pliego de Licitación Pública deberán formularse en el 
siguiente link:  https://mosp.sanjuan.gob.ar/      hasta cinco (05) días hábiles antes de la fecha de apertura 
de las Propuestas.  

La Autoridad Competente responderá hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas.  

Las respuestas serán abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. En el 
mismo sitio se publicarán, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere 
oportuno emitir la Autoridad Competente. Los Proponentes tendrán la obligación de notificarse de todo 
ello consultando periódicamente esta única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo 
alguno producido por obviar este procedimiento. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente contenida en la 
documentación. 

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, así como Circulares, pasarán a integrar la documentación del 
presente Pliego, y no constituirán causal para extender el plazo establecido para la presentación de las 
Propuestas. 

De igual modo, cualquier notificación de la naturaleza que fuere relacionada con la presente Licitación 
Pública, se realizará a través de la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva 
responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un 
eventual desconocimiento de lo publicado. 

 
ARTÍCULO 9: PROPONENTES 
Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras Nacionales Provinciales. En caso de ser empresas 
provinciales, se admitirá su presentación en forma individual o en Uniones Transitorias de no más de dos 
Empresas que cumplan con las condiciones de éste Pliego. En caso de empresas nacionales, deberán 
presentarse indefectiblemente en UTE, de no más de dos integrantes con una empresa provincial, 
debiendo tener esta última una participación no menor al 40%. 

Se entenderá por “empresa provincial” lo siguiente:  

a)En el caso de ser personas físicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio real y 
constituido legalmente en la Provincia de San Juan. 

b)En caso de ser personas  humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren constituidas e 
inscriptas en el Registro Público de Comercio de la Provincia de San Juan. 

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase 
o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los órganos societarios para 
la presentación en la presente Licitación Pública, como así también acompañar los poderes que acrediten la 
representación de la firma, tanto social como de su representante legal. 
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Si la presentación la realizará una U.T.E., las empresas que la integren deberán presentar la documentación 
mencionada en el párrafo precedente, y además: 

Un compromiso de U.T.E., el cual deberá plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T.E. de acuerdo con la 
ley 22.903, que modificó la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas 
las firmas por Escribano Público, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la finalización de 
la obra más el plazo de garantía y conservación dispuesto por el presente Pliego. 

Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la U.T.E. deberá indicar qué 
empresas la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participará, el cual no podrá variar desde su 
presentación al llamado a Licitación Pública hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista 
de la misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la U.T.E., la 
ejecución de la obra objeto de la presente Licitación. 

Las Empresas integrantes de la U.T.E. deberán declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida 
en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios 
de excusión y división. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento 
constitutivo de la U.T.E. hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarse el contrato. 

Así mismo deberá denunciar el Representante de la U.T.E., quién acreditará su calidad de tal mediante 
copia certificada del acta de designación. En caso de revocación de la designación, deberá comunicar a la 
Autoridad Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) días de producida. 

Si la UTE resultó adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá presentar, 
obligatoriamente, la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. En caso de incumplir, 
se rechazará su oferta y se procederá a la ejecución de la garantía de la oferta, continuando el proceso con 
la selección de la Empresa o UTE cuya oferta sigue en el orden de selección. 

Una empresa no podrá formar parte de más de una U.T.E. Asimismo, si se presenta en asociación con otra 
empresa, no podrá presentarse sola.Todo proponente deberá acreditar capacidad económica-financiera y 
técnica satisfactoria para la obra que se licita. A tal efecto, la Autoridad Competente podrá efectuar las 
auditorías contables necesarias para la definición de la capacidad económica financiera, y las inspecciones 
de equipos y verificación de antecedentes de obras similares realizadas que estime corresponder para la 
apreciación de la capacidad técnica. Al respecto, las auditorías contables y/o inspección de los equipos 
serán realizada por una comisión de 3 (tres) personas designadas por la Autoridad Competente, corriendo 
por cuenta exclusiva del oferente los gastos que dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se 
encuentren los equipos, dentro o fuera de la Provincia de San Juan. 

II – Presentación de las Propuestas 
 

ARTÍCULO 10: ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE LICITACIÓN 
Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el ARTÍCULO 2:, como así también el Código de 
Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, 
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e 
Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentación, 
etc., vinculados con la ejecución de los trabajos. 
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Además, por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública, los Proponentes declaran 
expresamente su conocimiento y aceptación de todas las cláusulas que rigen el proceso de licitación, y 
manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Así 
mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y 
Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro 
documento que lo integre). En función de ello, en su Propuesta los oferentes deberán presentar la 
correspondiente Declaración Jurada en el sentido indicado. 

ARTÍCULO 11: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
Los proponentes deberán visitar el terreno para tomar conocimiento de sus características principales, y 
condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro 
elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado. 

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública admiten conocer todo lo 
relacionado con la naturaleza y situación de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vías de 
comunicación, las limitaciones de los transportes, las condiciones climáticas; el régimen de los cauces 
naturales y artificiales, las características del terreno, las características de los equipos a utilizar, así como 
las necesidades requeridas antes y durante la ejecución de los trabajos, así como cualquier otra 
circunstancia que pueda afectar la obra, su ejecución, su conservación y su costo. 

El proponente también admite que está plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el carácter, 
calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como 
asimismo la posición y fluctuaciones de las napas de agua, en función de lo cual el Contratista deberá 
aplicar la metodología de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra. 

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la 
obligación impuesta por este artículo. 

 

 

ARTÍCULO 12: FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
La presentación de las propuestas se admitirá hasta las 12:00 horas del  día hábil inmediato anterior al 
llamado para el Acto de Apertura, en División Compras de la Secretaría de Industria Comercio y Servicios, 
Centro Cívico de San Juan, Avda. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste, 4to. Piso Núcleo 6, donde se 
extenderá recibo contra entrega de los sobres presentados. La documentación que llegue después de la 
hora y día establecido no será recibida, sin que exista  responsabilidad alguna para la Autoridad 
Competente por esa situación, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.  

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la 
presentación de ninguna información, documento y/o archivo solicitado. Esta omisión o la comprobación 
de que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o 
adulterada, motivará el rechazo y aplicación de las penalidades que en cada caso se establezcan.  

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales o 
Notariales con exclusión de toda otra. 

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio pertinente. 
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La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes indicaciones: 

a) Se presentarán dos sobres o paquetes bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, ambos cerrados de 
modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2” estará contenido en el “Sobre 1”. 

b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la licitación de que se 
trata, el lugar, hora, fecha de apertura y número de Expediente 401-000023-2021.Se insertarán en él todos 
los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido en el ARTÍCULO 13:del presente 
Pliego. 

c) El Sobre “2” llevará un rótulo en el que conste la denominación de la licitación indicando sobre qué se 
trata y el nombre del Proponente. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, en forma legible, 
siguiendo estrictamente el orden establecido en el ARTÍCULO 14: del presente Pliego. 

d) Todos los documentos se presentarán ordenados en carpetas con índice y separadores, estarán 
redactados en castellano, se presentarán en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras, 
enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que 
los eventuales agregados manuscritos. No se admitirán presentaciones de documentación técnica gráfica 
con agregados manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en 
testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial. 

e) En el sobre uno se debe presentar toda la documentación original impresa y en el sobre dos se debe 
presentar toda la documentación original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las páginas del original y 
copia deben ser firmadas en el anverso y reverso, por la o las personas debidamente autorizadas por el 
Proponente para representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, 
Sociedad o U.T.E. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, será considerado a todos los 
efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la 
palabra “copia”. 

f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de cualquier 
información durante el proceso de evaluación. 

g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente 
segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto durante las tareas de revisión y 
evaluación. 

h) Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas en formato digital, cotizándose 
las obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca el Pliego Complementario de 
Condiciones. 

i) Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes parciales y el total 
correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos. 

j) No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la Licitación Pública o que 
presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no se hubieran salvado 
debidamente al pie de las mismas. 

k) Las propuestas se presentarán utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente 
firmados y sellados por el proponente. 
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l) Toda documentación digital, deberá contar una Declaración Jurada del Oferente, certificando que el 
contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original” y “copia”, son fieles 
reproducciones de los impresos presentados como originales. 

Para la Oferta Económica se deberá utilizar el modelo SIGOP, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de 
la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, “OBRA: PAVIMENTACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE 
SAN JUAN”, a descargar del mismo link en el q se encuentra disponible el Pliego de Licitaciones Pública, 
debiendo completarse los componentes, Datos, Análisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, 
Índices, Plan de Trabajos, Curvas de Inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se encuentran 
vinculadas, relacionadas con fórmulas y redondeando con dos decimales, por lo que no deben ser 
modificadas ni adulteradas, ni incorporar nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas pestañas para la 
inclusión de análisis auxiliares. Si la Comisión de Evaluación detectare algún tipo de adulteración en el 
archivo original, podrá rechazar la Propuesta al momento de su evaluación. 
 
m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio único, deberán cotizar cada uno de los ítems 
indicados, a los efectos de facilitar la certificación. La suma, para la totalidad de los ítems, de los productos 
de los precios unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos ítems que figuran en la 
mencionada planilla, constituirá el precio total de la oferta.  

n) El precio total resultante se escribirá en números y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando 
exista discordancia entre los números y las letras de los precios, se le dará prioridad a lo escrito en letras. Si 
hubiera error de operación en los importes parciales, se reajustará el importe total, dando validez al precio 
unitario cotizado en cada ítem.  

o) Para el cálculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto 
Nacional Nº 691/16 y Decreto Acuerdo Provincial Nº 028/16, se deberá completar en cada planilla de 
Análisis de Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminación con Código y Descripción de todos 
los componentes del ítem, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre 
respetando el archivo de Excel del modelo SIGOP, el que se adjunta en página web oficial.  

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo, deberá efectuarse según se indica en el ARTÍCULO 8: 
del presente Pliego.  

 

ARTÍCULO 13: CONTENIDO DEL “SOBRE 1” 
Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación: 

a) Nota de presentación: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 1. 

b) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente: Mediante copia de la inscripción en el 
Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo además adjuntar 
copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las actas o constancias del 
representante de dicha persona jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias 
debidamente certificadas. En caso de U.T.E., todos sus integrantes deberán acompañar esta 
documentación por separado. 

c) Acta de Asamblea: Por la que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación Pública, o 
autorización para conformar la U.T.E. 
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d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentación, por 
ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de 
Sociedades regularmente constituidas se deberá incluir última designación de autoridades. 

e) Constancia de la constitución de la Garantía de la Oferta: Será por un monto mínimo del 1% del 
presupuesto oficial, y que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el 
ARTÍCULO 15:del presente Pliego. 

En caso de presentar póliza de caución con firma digital, el oferente deberá presentar la póliza en formato 
PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantía, Monto y clave que habilita la apertura 
del archivo ó soporte digital, según corresponda. 

f) Certificado habilitante para contratar actualizado:Se deberá adjuntar el Certificado de Capacidad o 
Habilitación en original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San 
Juan (rubro: “Vial”), en el que conste capacidad de contratación anual, y capacidad técnica.  

Para el caso de una U.T.E. las capacidades serán las sumatorias de las capacidades individuales, en relación 
a la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha U.T.E., y deberán acompañar la certificación en 
forma individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participación. 

g) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadísticas y Registro de la 
Industria de la Construcción, vigente a la fecha de Licitación Pública.  

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, según 
corresponda), expedido por la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y 
actualizado, conforme a lo establecido por Resolución N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma 
oferente está inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la 
adquisición, trabajo que se trate; (Código de Actividad Nº421000 “Construcción, reforma y reparación de 
obras de infraestructura para el transporte”, o similares), y su situación de pago respecto a sus obligaciones 
Fiscales, Decreto N° 1818-70. 

i) Constancia de Inscripción AFIP: En los tributos y/o regímenes a cargo de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, vigente según Resolución Gral. Nº 1817 de la AFIP, al cual se accede vía Internet a través 
de la página web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.  

j) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por el Registro 
Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripción como proveedor de la 
Administración Pública Provincial. 
 
k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A): referido al cumplimiento del 
Artículo Nº 17 de la Ley Nº 643-A (ex Ley Nº 7053), que los Oferentes deberán tramitar ante la Secretaría de 
Hacienda, presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO 6 o FORMULARIO 7, según corresponda. 

l) Declaración Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 3, rubricada por 
el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente conoce y 
acepta todo lo dispuesto por el Pliego de Licitación Pública, como así también estar en conocimiento de 
todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificación que se haya publicado en la página oficial.  
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m) Declaración Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del 
Formulario N° 4, rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que 
el Proponente ha tomado conocimiento in situ y acepta las condiciones del terreno en el que se efectuará 
la obra. 

n) Declaración Jurada de Aceptación de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San Juan, 
para cualquier cuestión judicial que se suscite, siguiendo el modelo del FORMULARIO 10. 

o) Declaración Jurada de Constitución de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como 
electrónico, para cualquier notificación que deba efectuarse, siguiendo el modelo del FORMULARIO 11. 

p) Declaración Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Será requisito 
indispensable la presentación referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el 
modelo de FORMULARIO 8. 

q) Formularios 931: Declaración Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los últimos 
seis (6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de pago correspondiente. 

r) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley 
Nº158-A, expedido por la Contaduría General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la 
apertura de la presente Licitación Pública. La falta de presentación del Certificado, aunque se encuentre 
inscripto en el Registro correspondiente, implicará la renuncia del proponente al beneficio establecido en 
dicha Ley. 

s) Certificado de Pago de Autónomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas  de 
los comprobantes que acrediten el pago de autónomos de los tres (3) últimos meses respecto al mes de la 
presentación de la oferta. Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas  de 
los comprobantes que acrediten el pago de autónomos de los tres (3) últimos meses respecto al mes de la 
presentación de la oferta de su representante. 

t) Designación del Representante Técnico: Incluyendo certificación que acredite su inscripción en el 
Registro del Consejo Profesional al que pertenece en la Provincia de San Juan y en la D.G.I (CUIT), o CUIL, 
con el pago de la matrícula al día y currículum vitae donde queden perfectamente reflejados sus 
antecedentes técnicos en la especialidad. Deberá agregarse también el instrumento legal que demuestre su 
vinculación laboral con el Proponente para la obra que se licita. 

u) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecución, (públicas y/o privadas),detallando 
cantidades y destino de obras, con certificación de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos 
ejecutados, firmada por el Proponente autorizado. 

v) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de 
apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita. 

w) Detalle de Máquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa afectará 
exclusivamente a la obra, los que deberán ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de Trabajo, y 
concordar con los utilizados en la confección de los análisis de precios. Para su nómina, deberá utilizar el 
FORMULARIO 2, indicando si dichos equipos son o no de su propiedad. 
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En ningún caso el equipamiento que afectará la empresa a la obra que se licita podrá ser menos que el 
indicado a continuación, debiendo estar el mismo en perfectas condiciones de utilización al momento de 
efectuar la Inspección Técnica, pudiendo la Dirección desestimar la Oferta en caso contrario:  
 

- Un (1)Camión Regador de Agua, potencia mínima 130 HP. 
- Dos (2) Camiones Volcadores, potencia mínima 130 HP. 
- Un (1) Rodillo Vibrador Autopropulsado, potencia mínima 100 HP. 
- Un (1) Rodillo Neumático Autopropulsado, potencia mínima 130 HP. 
- Un (1) Camión Regador de Asfalto, potencia mínima 130 HP. 
- Una (1) Planta Asfáltica, potencia mínima 60 Tn/h. 
- Una (1) Terminadora Asfáltica, potencia mínima 70 HP. 
- Dos (2) Motoniveladora, potencia mínima 140 HP. 
- Una (1) Retroexcavadora, potencia mínima 90 HP. 

 
El no cumplimiento de los equipos mínimos requeridos y potencias para los mismos será causal de rechazo 
automático de la propuesta. 

 
x) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, deberá presentarlas bajo sobre separado 
al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquel, más el agregado del término "Variante". No se 
podrán presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas deberá 
ser suficientemente claro y preciso, y su cotización deberá reunir los mismos requisitos que la propuesta 
básica. El incumplimiento de los expuestos determinará el rechazo de la "Variante". La presentación de 
Variantes no obliga la Autoridad Competente a su consideración. 

 

y) Sobre 2: Con todos los componentes exigidos en ARTÍCULO 14. 
En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra deberá presentar por 
separado los documentos señalados en los incisos c),g),h), i), k), p), q), r), y s), en lo que corresponda.  

 

ARTÍCULO 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2” 
El sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación, la cual en su totalidad deberá 
confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de 
Licitación Pública, bajo la denominación “PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN”. 

 

a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de FORMULARIO 5. 

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo 
será encuadrado en base a sistema de planilla SIGOP, con indicación de los períodos de ejecución de los 
ítems, subítems, y sus porcentuales, como así también el número de orden, designación de ítems y 
porcentajes respecto del total del presupuesto. 

c) Cómputo y Presupuesto: el cual deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto Oficial, 
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respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designación de los ítems y subítems. 
Previo a la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar el desglose de los ítems globales, a fin de 
facilitar las mediciones y certificación de obra. 

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicación de los porcentajes e inversiones 
(mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo. 

e) Análisis de Precios: Para todos los ítems y sub-ítems que integran la obra. Todos los análisis de precios, 
incluso los de ítems o subítems globales, deberán ser desagregados en los tres rubros componentes, a 
saber: Materiales, Mano de Obra (incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos, a fin de facilitar el 
cálculo de las probables futuras redeterminaciones de precios.  

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea necesarias, 
(características, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la 
adjudicación, o rechazar una oferta si a su sólo juicio, los análisis de precios poseen fallas gruesas u 
omisiones importantes.  

Para la determinación del costo de la Mano de Obra, los básicos de la U.O.C.R.A. deberán estar impactados 
por un coeficiente igual o superior a 106,71%. El Oferente deberá presentar e indicar junto con sus análisis 
de precios deberá indicar como llega ese valor, considerando como mínimo los siguientes componentes: 
Presentismo, Cargas Sociales, A.R.T., Desarraigo y Viáticos (en caso de corresponder), Asignaciones 
Remunerativas o No Remunerativas, como así también cualquier otro gravamen, vigente al momento de 
efectuar la Propuesta. 

Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al consumidor final, 
serán reconocidos al Contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo 
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones a las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas 
sociales trasladable al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

Los Proponentes deberán cotizar y presentar, conjuntamente con los análisis de precios, en forma tabular 
según planilla modelo, sus costos de transporte, que corresponderán a las tablas de materiales pétreos. La 
cotización se hará en pesos por metro cúbico por kilómetro ($/m3/Km) para las distancias indicadas en la 
planilla modelo de SIGOP consignada en FORMULARIO N° 12. Los costos presentados serán considerados 
como parte de la Propuesta y se aplicarán toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia 
diferente de la prevista en el proyecto por orden de la Inspección, salvo que el yacimiento original haya 
sido propuesto por la Empresa. A tal fin se deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en 
Pliego como D.M.T. se mantendrá fijo para una variación respecto a la misma de: 

i) Para Suelos: de hasta 300 metros 

ii) Para Agregados Pétreos y Concreto: de hasta 500 metros. 

Los costos de los transportes de suelos, y materiales pétreos que figuren en los análisis de precios, para los 
distintos ítems y distancias de transporte, deberán coincidir con los consignados en estas tablas. 

Deberán presentarse e indicarse los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis 
de precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Régimen de Redeterminaciones de 
Precios del Decreto Nacional N° 691/16 y de acuerdo al modelo indicado en el presente pliego. Estos 
análisis deberán ser racionales y tendrán que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta 



23 
 
 

                               

ejecución cada ítem. 

f) Detalle de Composición del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en Gastos Generales 
de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla SIGOP. 

g) Copia en formato Digital:La documentación requerida en los incisos b), c), d), e) y f), sin perjuicio de ser 
presentada impresa en original y copia, deberá presentarse también en formato digital, siendo el 
dispositivo de almacenamiento un CD o DVD no regrabable, también en original y copia, debidamente 
rotulado, y certificada su fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaración Jurada, según 
FORMULARIO 9. 

En caso de observarse discrepancia entre la presentación impresa y la digital, prevalecerá el contenido de la 
presentación digital, sin perjuicio de la determinación que adopte la Comisión de Adjudicación ante el 
incumplimiento de la Declaración Jurada de fidelidad de la digitalización  

 

ARTÍCULO 15: GARANTÍA DE LA OFERTA 
En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Oferta la Garantía de la Propuesta mencionada 
en el ARTÍCULO 13: bajo el punto e). Dicha garantía podrá ser constituida de las siguientes formas: 

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta Nº018-000343/6, debiendo 
acreditarlo con la boleta de depósito respectivo. 

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciudad y 
someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción 
que pudiere corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusión y división 
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la 
presentación efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo de 
vencimiento no podrá ser inferior al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el 
Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del 
día posterior de la apertura de la presente licitación. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma será 
extensiva al aval. 

c) Seguro de caución. La Póliza de seguro deberá contener la siguiente información: 
● Podrá presentarse la Póliza de Caución con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-2021 
en alguna de las siguientes formas: Por correo electrónico a mariamoreno@sanjuan.gov.ar o  soporte 
electrónico (CD o pen drive). 
● Deberá ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia, Ministerio de 
Producción de Desarrollo Económico, Secretaría de Industria Comercio y Servicios. 
● Deberá contener: el Tipo de Contratación y Número de Contratación, Número de Expediente y 
Objeto. 
Deberá constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma el 
Oferente y que garantice en los plazos establecidos según pliego. 
● Deberá contener la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división.  
● Deberá fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos 
derivados de dicho seguro. 
● Deberá contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, 
renunciando a cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderle.  
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● Deberá extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta prevista en el Pliego de 
Bases y Condiciones, o bien hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento 
cubre, es decir hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del día posterior de la 
apertura de la presente Contratación.  
● Deberá adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Póliza.  
● Deberá tener certificación de firma del Emisor de la póliza, adendas o endosos por escribano 
público (identidad y carácter). 
● Deberá legalizarse la certificación por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdicción que 
corresponda.  

d) Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del penúltimo día 
anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los valores depositados en garantía, en 
tanto que los que devengan en intereses pertenecerán a sus depositantes. 
Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la 
presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 
Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los treinta (30) días corridos a contar de 
la fecha del Acto de Apertura de Sobres. 

La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptación de la Administración. 

 

ARTÍCULO 16: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 
Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) días corridos a contar de la 
fecha de la apertura. Si por algún motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado, 
perderá el depósito de garantía efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le 
pudieren corresponder, perdiendo además todo derecho a reclamo y/o acción que le pudiere 
corresponder. 
En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicación, 
se considerara prorrogado automáticamente el mantenimiento de la oferta por períodos iguales, salvo 
manifestación por escrito y en forma expresa del Oferente formalizada mediante telegrama colacionado 
dirigido a la Secretaria de Industria Comercio y Servicios (Comisión Especial de Parques y Áreas 
Industriales)domicilio: Centro Cívico Avda. Libertador Gral. San Martín 750 -Oeste- 4° Piso, Núcleo 5, 
Capital, San Juan, con diez días corridos de anticipación al vencimiento de éste, haciendo saber su voluntad 
de no prorrogar la garantía de Mantenimiento de la Oferta. Este último supuesto implicará la 
desestimación de la oferta. 
 
 
 

III - Acto de Apertura, Adjudicación y Firma de Contrato 
 
ARTÍCULO 17: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO 
Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indique las publicaciones del llamado a Licitación 
Pública. 

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 1”, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones 
relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del mismo, pudiendo los 
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interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y 
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los oferentes que 
acrediten la representación que invocan. 

A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO 
AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS 
EN EL ARTÍCULO 13:,incisos d), e), f), h), j), y), según se indica: d) Poder otorgado al Representante; e) 
Constancia de constitución de la Garantía de la Propuesta; f)El certificado habilitante para licitar 
actualizado; h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias; j) Inscripción en el Registro 
de proveedores , y) “Sobre 2”. 

La falta de uno o más de estos requisitos supondrá la inadmisión de la propuesta y la devolución de la 
documentación presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en el 
Acta. En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia de dónde 
quedará la documentación para su retiro. 

Los demás requisitos citados en el ARTÍCULO 13:, deberán ser presentados hasta tres (3)días hábiles 
después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y 
agregación, sin necesidad de notificación alguna. 

Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificándose si la documentación 
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO 
PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 14: En caso de existir algún 
faltante, se procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejará 
constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior. 

También serán rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente: 

a) Que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes técnicos para la misma obra. 

b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o más propuestas. 

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de las 
presentaciones rechazadas, si las hubiere expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo. 
Asimismo constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático. 

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones que 
consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constaran en el Acta, revolviéndose las 
mismas con la adjudicación. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el 
Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo. 

La Autoridad Competente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea 
conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el llamado 
a Licitación Pública. 

ARTÍCULO 18: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
Las copias de las ofertas recibidas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al efecto determine 
la Autoridad Competente, durante tres (3) días hábiles siguientes a la apertura. 
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ARTÍCULO 19: IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS 
Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80.  
 
Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los Oferentes podrán 
impugnarporescritolasofertas.Elescritodeimpugnacióndebidamentefundadodeberáseracompañadodelacon
stancia de constitución de una Garantía de Impugnación equivalente al uno por ciento (1%) del importe 
total de la oferta impugnada o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitución podrá 
realizarse conforme se detalla en el ARTÍCULO 15: inciso a). 
 
Estas impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, notificándose al impugnante la 
resolución recaída sobre la misma conjuntamente con la adjudicación. 
 
Las garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones sean 
resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus 
importes pasarán a Rentas Generales. 
 
Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no serán 
admitidas ni consideradas, lo que se le notificará al oferente. 
 
ARTÍCULO 20: ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una Comisión de Evaluación 
designada por la Autoridad Competente, que ejercerá su función basada en los datos aportados por las 
Empresas. 
Los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de dicha Comisión 
se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a 
fin de controlar la veracidad de esa u otra información necesaria para la justa evaluación de las ofertas. 
Terminado el estudio, la Comisión de Evaluación elevará un informe a la Autoridad Competente 
aconsejando la adjudicación de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere como la más conveniente. 
A tal fin, la Comisión tendrá en consideración los siguientes conceptos: 

a) Ofertas Condicionadas, Inadmisibles y Temerarias: Se entiende que la oferta es condicionada cuando 
establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros. También se entiende por 
oferta condicionada aquella que no define puntos importantes requeridos por los pliegos de Licitación 
Pública, y que asegura que se podrán definir una vez que se den los condicionamientos que ella consigna. 
La Autoridad Competente deberá necesariamente rechazarla. 
Se considera oferta inadmisible aquella que no se ajusta a los requisitos de los pliegos de Licitación Pública, 
que no ofrecen exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con los requisitos establecidos en el llamado. Las 
ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razón de lo anterior, la 
propuesta que presente el oferente, debe necesariamente ser pura y simple; es decir, no puede estar 
subordinada al cumplimiento de una condición. 

Se entiende por oferta temeraria aquella propuesta que hace presumir que no podrá ser cumplida por 
sostener precios anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o financieramente. También debe ser 
rechazada. 
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b) Cumplimiento de las Condiciones de la Licitación Pública: Toda oferta que no se ajuste sustancialmente 
a los Pliegos de Licitación Pública será rechazada. No se admitirán correcciones posteriores que permitan 
que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los 
mismos. La determinación por parte de la Comisión de sí una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, 
se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Una oferta que se ajusta sustancialmente a los 
Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en 
dichos documentos, aun con desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una desviación, reserva u 
omisión de naturaleza subsanable es aquella que: 

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los servicios u obras objeto 
de la Licitación Pública. 

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore. 
iii) De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro Oferente, que habiendo 

presentado Ofertas, sí se ajustan a los documentos correspondientes. 

c) Sobre Especificaciones y Marcas: Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o 
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y 
exigida. Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminación, 
características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, 
comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión 
de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento. Si las especificaciones estipulan una marca o 
similar equivalente, o cualquier palabra que lo describa, el oferente basará su cotización en la marca o tipo 
que se especifica. Si considera adecuado y equivalente cualquier otro artículo o material, deberá expresarlo 
con claridad en su propuesta, presentando catálogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro 
elemento que permita identificar claramente la propuesta. La aceptación de los mismos quedará a criterio 
de la Autoridad Competente. 

d) Compre Sanjuanino: Para la aplicación de los beneficios del Compre Sanjuanino, en el caso de las U.T.E. 
donde una o más de las empresas presenten la documentación correspondiente, se afectará el 5% de 
beneficio a la parte proporcional de participación de cada empresa en la U.T.E. 

ARTÍCULO 21: MEJORA DE OFERTAS 
Si la Comisión de Evaluación considera que dos o más ofertas cumplen con todos los requisitos solicitados 
de manera satisfactoria, y las respectivas ofertas económicas se encuentren dentro de un rango no superior 
al cinco por ciento (5%) respecto al monto de la oferta más baja, podrá solicitar a sus Proponentes una 
mejora de oferta. 

Dicho pedido se formulará por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando el lugar, fecha y 
hora en que se recibirán las propuestas, y la misma información correspondiente al Acto de Apertura de 
Sobres. 

Las ofertas mejoradas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificación del proponente, 
conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados al nuevo precio 
ofertado.  

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificación y estudio de la Comisión de Evaluación se llevarán 
a cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera apertura. 
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ARTÍCULO 22: ADJUDICACIÓN 
La Autoridad Competente, en función de lo aconsejado por la Comisión de Evaluación, y siguiendo criterios 
que beneficien al Estado Provincial, tendrá la facultad de adjudicar a la oferta más conveniente. Tendrá 
como atribución también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que ello genere a favor del 
Proponente derecho alguno, ni obligaciones a cargo de la Autoridad Competente (Art. 20º. Ley Provincial 
de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº3734). 

La Autoridad Competente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la 
adjudicación, imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato, 
conforme a lo establecido en el Artículo 22° de la Ley de Obras Públicas Nº 128-A. 

 
ARTÍCULO 23: IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80. 

Los Oferentes deberán formular impugnación fundada a la adjudicación, acompañando constancia de 
constitución de una Garantía de Impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la 
oferta adjudicada, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislación vigente. 

Esta garantía deberá constituirse únicamente mediante depósito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 
018 Cuenta 000343/6 Gobierno de la Provincia, y serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en 
caso que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean 
rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasarán a Rentas Generales. 

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no serán 
admitidas ni consideradas, lo que se le notificará al oferente. 

 

ARTÍCULO 24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Dentro del plazo fijado por la Autoridad Competente, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar el 
Contrato. Previo a la firma, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de Ejecución de Contrato 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podrá hacerse en cualquiera de las 
formas y condiciones establecidas en el ARTÍCULO 16: del presente Pliego. Esta garantía contractual será 
devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta de Recepción Provisional. 

El Adjudicatario deberá presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) días a partir de 
la firma del mismo. No se admitirá pago diferido del sellado.  

Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del mes deberá ajustarse el Plan 
de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado por la Inspección de Obra. 

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo 
establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha circunstancia será comunicada al 
Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. 

 

IV - Acciones Previas al Inicio de Obra 
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ARTÍCULO 25: TRÁMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA 
Previo al inicio de la obra, el Contratista deberá efectuar una serie de trámites, según se indica: 

a) Certificado del IERIC: Deberá acreditar haber tramitado la declaración de inicio de obra ante el IERIC 
(Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción), para lo cual presentará a la 
Autoridad Competente copia del Formulario de Declaración de Inicio de Obra con sello de recepción del 
IERIC antes de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaración deberá informar el domicilio 
exacto de la obra, indicando calle, número, localidad y provincia. 

e) Obtención de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista deberá recabar toda información 
referente a la exacta ubicación planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las medidas 
necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, deberá obtener los 
permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, O.S.S.E., Energía San Juan, Telefónica, 
Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad 
total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparación. 

f) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente Licitación Pública 
afectan obras de riego de carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento 
de Hidráulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, 
alcantarillas, puentes, etc., el Contratista estará obligado a convenir el momento conveniente para la 
ejecución de las obras con dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos 
pertinentes a la Autoridad Competente. 

g) Designación del Responsable Ambiental: El Contratista deberá también, antes de la firma del acta de 
replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la 
Obra, quien será el encargado de elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, que incluirá todas las 
tareas desde la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, su 
seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la misma.  

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el encuadre ambiental de 
obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) años, en la elaboración de Planes de Vigilancia 
Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementación de ambos. Asimismo deberá presentar 
antecedentes en la implementación de medidas de bioingeniería, como así también en el control de la 
ejecución de medidas de atenuación de impactos ambientales. 

El Responsable Técnico Ambiental deberá presentar copia de su inscripción en el Consejo Profesional que le 
corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitación, acompañada del Curriculum Vitae, 
donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto 
por el Contratista, la Autoridad Competente tendrá la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente. 

h) Seguros: El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de 
construcción de la obra, más el periodo de garantía, las pólizas que se indican en los artículos siguientes, 
aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como así también por los 
daños que pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pólizas de seguros o bien sus franquicias 
o deducibles, no lo cubrieran. 

1) Seguro de Todo Riesgo Construcción (AllRisk): El Contratista, previo al inicio de la obra, deberá 
presentar una póliza de este tipo a entera satisfacción del comitente, la cual deberá ser asegurada por el 
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valor total del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de 
obra que pudieran surgir en el plazo de construcción de la obra en función de las redeterminaciones de 
precios y/o adicionales de obra. Este incremento deberá trasladarse porcentualmente a las sumas 
aseguradas de responsabilidad civil que se indican más adelante.  
En la póliza deberá considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de 
Producción y Desarrollo Económico /Secretaria de Industria Comercio y Servicios”. 
La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá incluir las siguientes cláusulas: 

a) No repetición a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Producción y 
Desarrollo Económico / Secretaria de Industria Comercio y Servicios”. 

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de 
Producción y Desarrollo Económico / Secretar”. 

c) Cláusula de No Anulación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de 
Producción y Desarrollo Económico/ Secretaría de Industria Comercio y Servicios”. 

d) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta de pago a favor 
de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico/Secretaria de Industria Comercio y Servicios”. 

Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se indican: 
i. Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción volcánica. 

ii. Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, 
desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento. 

iii. Daños a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos 
y/o demoliciones. 

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurará por responsabilidad civil 
extracontractual del asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o 
muerte ocasionadas a terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran 
en conexión directa con la ejecución del contrato asegurado por la póliza, por cada evento, por la suma de 
$ 25.000.000 (veinticinco millones de pesos de curso legal en la República Argentina). 
 
2) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista deberá contratar con una Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley Nº 24.557, dando cumplimiento a 
todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma. 
El contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con nómina de personal y 
cláusula de Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor del “Gobierno de la Provincia de San Juan /  
Ministerio de Producción y Desarrollo Económico /Secretaria de Industria Comercio y Servicios”. 
 
3) Seguro de Automotores: El Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos automotores que 
sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecución de las obras 
o al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. El riesgo mínimo a cubrir será la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes. 
Su cobertura será exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminación del mismo. El Comitente 
deberá figurar como asegurado adicional. 
 
4)  Seguros de Vida:  El contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su personal en relación de 
dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme 
a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
 
ARTÍCULO 26: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN 
Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD: “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL 
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LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA (D.N.V. – 
2017)”y queda complementado con: 
 
El Contratista deberá suministrar para el personal de la Supervisión de Obra, desde la Fecha de Iniciación de 
los trabajos y hasta la fecha de Terminación de las Obras (Recepción Provisional) lo siguiente: 
 
a) Oficina Técnica: El contratista deberá fijar un sitio/local dentro del terreno, en el que tendrá toda la 
documentación de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspección. Su 
localización será el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspección/Supervisión. 
 
Todos los locales serán mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento, 
mientras dure la ejecución de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios. 
 
Producida la Recepción Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedarán a disposición del 
Contratista. 
 
b) Movilidades: El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, a partir de los quince (15) días 
corridos posteriores a la firma de contrato y hasta la finalización de la Recepción Provisoria, el/los vehículos 
que se indiquen y especifiquen en el ARTICULO: PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE 
INSPECCIÓN: de las Especificaciones Técnicas Particulares, excluida la suministrada para uso del 
Laboratorio. Esta unidad deberá hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en 
concordancia con los servicios que deba prestar.  

Las movilidades deberán entregarse en la sede la Dirección Provincial de Vialidad, al iniciarse las tareas 
diarias para uso exclusivo de la Inspección de Obra y personal de Supervisión. Estas unidades deberán 
proveerse con chofer. 

Producida la Recepción Provisoria total de la obra, las movilidades quedarán desafectadas de la obra y 
retornarán a poder del Contratista.  

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de la Inspección deberán llevar inscriptas en 
ambas puertas delanteras una leyenda que la identifique, con el texto y tamaño que se indique en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
ARTÍCULO 27: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que 
establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo deberá 
llevar los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la 
Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la 
obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la 
rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará a la Autoridad Competente para suspender la 
tramitación y pago de certificados. 
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Además, presentará a la Inspección el Formulario AFIP 931 desagregado por personal afectado a cada obra 
y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo el pago al personal deberá 
ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.  

Cualquier otra disposición que la Inspección determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, deberá ser aportada en forma inmediata por la Contratista.  

A continuación se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos 
precedentes: 

a) Salario Mínimo: El salario mínimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la 
obra que se contrata, no podrá nunca y bajo ningún concepto ser inferior a lo establecido en la legislación 
o convenios laborales vigentes. 

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo a la Autoridad Competente, está obligado a 
presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes 
Nacionales y Provinciales a las Cajas de Previsión Social. 

c) Trabajo Nocturno: Se prohíbe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los días feriados de 
descanso obligatorio, sin discriminación de horas, y los días sábados después de las 13.00 hs.  

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya 
prohibición se establece en el párrafo precedente. Para ello deberá mediar:  

1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del programa de tareas a 
ejecutar. 

2°- Consentimiento de las autoridades laborales. 

3°- Autorización escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener una consideración 
de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades 
Laborales; el tiempo por el cual se extiende la autorización; el cargo que se efectuará al contratista; y la 
advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo 
extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorización 
que se conceda. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, de ser necesario deberá renovarse el pedido y 
volverse a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales condiciones conforme a la 
eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte, 
dispondrá que el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle 
efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello. Deberá notificarse tanto al personal como 
al Contratista. En estos casos, serán por cuenta del Contratista: 

i) Las retribuciones del personal a sus órdenes, según normativa vigente. 

ii) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspección, en un todo de acuerdo con las 
disposiciones laborales. 

iii) Gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones pertenecientes a la 
Dirección Provincial de Vialidad, reservadas para uso de las comisiones de la Autoridad Competente. 

El Contratista será responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo será responsable 
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de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las 
obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva. 

ARTÍCULO 28: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL 
La obra que se licita con el presente Pliego cuenta con Declaración de Impacto Ambiental otorgada por 
Resolución N° 0329-SEAyDS-2020. 

El contratista deberá cumplir con la legislación sobre el tema ambiental durante el período de ejecución del 
contrato. A tal fin, tendrá a su cargo la efectiva implementación de los requerimientos establecidos en las 
Especificaciones Técnicas del presente Pliego. 

ARTÍCULO 29: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO POLÍTICA DE SEGURIDAD: 
En su carácter de Autoridad competente, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y tiene como referencia 
para llevar a cabo su Política de Seguridad e Higiene el cumplimiento de sus normativas internas y de las 
vigentes tanto para su personal como también para el de las empresas contratadas y/o subcontratadas y 
todo aquel que preste servicio,  con el fin de  Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además 
de establecer los controles necesarios mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) en la organización 

Los Contratistas y Subcontratistas, están obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19587, la 
Ley 24557/95 y las normas de salud, higiene y seguridad establecidas en el Decreto Nº 911/96, Decreto Nº 
144/99, Decreto Nº 1057/03 y las resoluciones SRT Nº 231/96, SRT Nº 051/97, SRT Nº 035/98 y SRT Nº 
319/99, SRT Nº 592/01, la establecida en la ley de tránsito 24449 y la normativa correspondiente a cada 
jurisdicción provincial y/o municipal, como así también a cualquier otra normativa vigente y todas las 
modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. 

Específicamente la Empresa Contratista deberá cumplir con lo establecido en el DECRETO 1338/96 en lo 
que se refiere a la obligación de contar con un profesional de Higiene y Seguridad en la Obra. 

Además, el Contratista deberá dar cumplimiento a las medidas establecidas en el “Protocolo de Trabajo en 
la Construcción de Obras – Emergencia Sanitaria COVID-19” elaborado por el Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, como así también todas las actualizaciones que se efectúen teniendo en cuenta la nueva 
evidencia que surja en el transcurso de la pandemia, según lo dictamine el Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia de San Juan.   

 

 

 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA OBRA EN LA VÍA PÚBLICA  

PROCEDIMIENTO A CUMPLIR 

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA 

Deberá presentar EL PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, según los requisitos que se definen en el anexo 
I de la Resolución 51/97 ante la Aseguradora de Riesgo del Trabajo. 
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EN EL PROGRAMA DE HYS DEBERÁ CONTENER EL CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN LA 
ZONA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL,  DEBERÁ CONTENER LA SEÑALIZACIÓN VIAL TRANSITORIA 
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES,  LOS DESVÍOS QUE SE REALICEN CON ANTICIPACIÓN A LA 
INTERVENCIÓN, Y LAS ESPECIFICACIONES A MEDIDA QUE AVANZA LA OBRA. 

La misma es de cumplimiento obligatorio en lo que respecta a la intervención en lo que se denomina zona 
de camino. El contratista dará cumplimiento a lo allí establecido optimizando las condiciones de seguridad 
de los usuarios de las vías públicas, como así del personal destinado a desarrollar las tareas de construcción 
y/o conservación de las obras viales. Lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los 
responsables  de los trabajos a ejecutar de lo establecido en la legislación correspondiente antes 
mencionada, dado que los trabajos encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta 
actualmente en uso, por lo que el contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de 
vehículos y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá construir o 
habilitar vías provisionales laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares, previamente 
aprobados por la Inspección tanto aquellas como estas deberán ser mantenidas por el contratista en 
buenas condiciones de transitabilidad salvo que el proyecto disponga explícitamente otro procedimiento.  

SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA Y DEFINITIVA: Esquema de Señalización Transitoria en Zona de Caminos, a 
colocar mientras duren los trabajos (LEY 24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad vial, 
diurnas y nocturnas, a instrumentar en la zona de camino (cartelería, conos, banderilleros, iluminación 
nocturna, etc.). Esquema gráfico, con distancias indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar. 
Informe detallado de todos los desvíos de tránsito a realizar, si los hubiere, con la obligación de informar a 
los entes u autoridades pertinentes (Tránsito y Transporte, Bomberos etc.), como así también a la 
población en general (a su costo) de los cortes, desvíos, horarios de corte, tiempos etc. en forma fehaciente 
por los medios gráficos, radiales y/o televisivos locales para una correcta y fácil interpretación de los 
usuarios del camino. 

RIGE EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, APROBADO 
POR RESOLUCIÓN Nº 2501/2012 

- Nombre, domicilio y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs., mientras duren los trabajos) 
del profesional que será responsable por la Seguridad Vial) 

La ejecución de los caminos auxiliares deberá responder a las características técnicas que hagan posible el 
paso en cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehículos, para permitir la construcción o 
modificación de la obra a ejecutar de acuerdo al presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de 
continuidad y seguridad necesarias, para lo cual el Contratista deberá tener en cuenta las zonas adyacentes 
a la obra calculando la incidencia de estos trabajos en sus cotizaciones.  

La entrada en vigencia del decreto 779/95 reglamentaria de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, pone en 
vigencia el nuevo anexo “L” del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben 
ser tenidos en cuenta por los responsables del señalamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio 
cuyo control sea ejercido por entes oficiales, o privados en su calidad de contratista de obra pública.  

 Finalizada la obra, el Contratista removerá los dispositivos, que hayan ejecutado y retirará los elementos 
recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificación especial 
particular.  
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Deberá dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la 
obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente. 

ESTA DOCUMENTACIÓNDEBERÁ SER PRESENTADA A LA DIVISIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA DPV, LA 
CUAL REALIZARÁ EL CONTROL DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, PUDIENDO ESTABLECER SANCIONES 
EN EL CASO DE NO CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ARTÍCULO. 

ARTÍCULO 30: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA 
La Representación Técnica para la obra que se licita, será ejercida por un profesional de 1ª Categoría, 
Ingeniero Civil con orientación en Vías de Comunicación, el que deberá encontrarse habilitado por el 
Consejo Profesional de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesión durante todo el período de 
vigencia del Contrato, con el pago de la matrícula al día, adjuntando el comprobante de inscripción en la 
A.F.I.P., como así también el pertinente currículum vitae, a los fines de su aceptación por parte de la 
Autoridad Competente, quien podrá rechazar la nominación de manera fundada, en cuyo caso el 
Contratista deberá proponer otro en su lugar antes de la iniciación de los trabajos. 

No podrán ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administración Pública 
Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesación de 
servicios en la misma. 

ElRepresentanteTécnicodeberátenerdomiciliolegalenlaProvinciadeSan Juan, y deberá estar presente en 
obra durante todas las horas de trabajo del día, coordinando las tareas con la Inspección de Obra. El 
incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de la multa estipulada en el ARTÍCULO 42. 

La Autoridad Competente podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en 
cualquier momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las 
ausencias reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dará lugar a la Autoridad Competente a 
exigir su reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberán satisfacer las condiciones 
de competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificación de inasistencias 
se hará por escrito ante la Inspección y éste podrá aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose 
dejar constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario 
de la obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designará siempre en obra un técnico capacitado para 
reemplazarlo en las funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. Toda 
notificación hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado al 
Contratista. En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la Inspección, 
todo lo cual será exclusivo del Contratista o su Representante Técnico. 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los 
deberes del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere 
ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer. 

El Representante Técnico se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, el 
Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel queda además autorizado para suscribir las actas 
de replanteo y los certificados de pago, a este último efecto se extenderán el correspondiente poder. 

Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de carácter técnico deberá 
ser estudiada con la Inspección y firmada por el Representante Técnico además del Contratista. 

ARTÍCULO 31: INSPECCIÓN DE OBRA 
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La Autoridad Competente inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los 
mismos por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumirá la 
Inspección de Obra, que será ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.  

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben 
ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos 
presentado por el Contratista sin modificar el plazo contractual. 

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a obradores, depósitos y oficinas del Contratista en 
obra, para revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución, 
a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuará las 
observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista. 

Las instrucciones que la Inspección imparta al Contratista se entenderán dadas dentro de las estipulaciones 
del contrato, esto es, que no implican modificación alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo 
que se hiciera manifestación en contrario con expresa autorización de la Administración. 

 

V - Ejecución de la Obra 
 
ARTÍCULO 32: SUBCONTRATOS 
No puede el Contratista efectuar sub-contratación ni asociación alguna, sin la previa autorización de la 
Autoridad Competente. Dicha autorización deberá ser solicitada por escrito, informándolas razones del 
pedido, el nombre del subcontratista, la forma de contratación y las referencias de subcontratista, 
debiendo ser éste una persona de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Autoridad Competente, de 
acuerdo a la naturaleza de los trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia con certificación de firmas por 
escribano público del contrato respectivo. 

Los subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales querían para la ejecución 
de la obra para el Contratista, no creando a la Autoridad Competente obligación ni responsabilidad alguna. 
En caso de autorizarse la co-asociación de empresas, la Autoridad Competen te establecerá las condiciones 
en que admitirá la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto 
Nº3523-OSP-72.- Art.43). Ninguna autorización de la Autoridad Competente eximirá al Contratista de sus 
responsabilidades originales. 

 

ARTÍCULO 33: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Interpretar la documentación contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, y 
sin derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su 
parte.  

2. Asumir cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivarse de la 
realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por 
escrito a la Inspección de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos. 

3. Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los daños y/o 



37 
 
 

                               

perjuicios que ocasione a la Autoridad Competente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de sus 
funciones específicas. 

4. Acatar de inmediato las Órdenes de Servicio que se le impartan, así como las instrucciones y 
observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar antela Autoridad 
Competente en los casos que corresponda. En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni 
suspender parcial o totalmente los trabajos. 

5. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o 
procedimientos constructivos patentados. 

6. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales, 
Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras, y pagar las multas y 
resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, 
Ordenanzas o Reglamentos. 

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, impuestos, tasas, 
estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y aprobación de los planos así exija. 

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y tasas que por 
todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra verificación, que hubiera sido 
realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que 
forman parte de este Pliego. 

9. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la Inspección de 
Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta 
ejecución. 

10. Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre los de su 
clase, respondiendo a las normas de calidad vigentes, previamente aprobadas por la Inspección antes de su 
acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A 
tal efecto, y con la debida anticipación, el Contratista hará entrega de las muestras respectivas. Los 
materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en 
desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, serán reemplazados por el 
Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitución. Por lo tanto, si el 
Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos en el término 
perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta dispondrá su retiro o 
emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por 
cuenta exclusiva del Contratista. 

11. Ejecutar los trabajos con equipo mecánico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los 
anchos y profundidades de las secciones a excavar, a la conformación y naturaleza de los bordes y 
banquinas sobre los que deberá transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los 
cauces, a los obstáculos naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutarán los 
trabajos, a los caudales variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetación dentro de los mismos y a 
los rendimientos necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido. 

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en 
perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no 
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reconociendo a la Autoridad Competente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos, 
impuestos y/o multas y toda otra erogación, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales 
correrán a exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizándose a la Autoridad Competente de tales 
compromisos. 

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juicio de 
la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con 
una reserva mínima que asegure quince (15) días de labor. 

14. Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la 
misma y su finalización en término. 

15. Cumplir con los requerimientos de remediación de la Inspección de Obra si en cualquier momento, 
antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados 
por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados. En tal sentido, aún si la Inspección de 
Obra nada objetarse sobre el particular, no quedará eximido el Contratista de la responsabilidad que le 
concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminación. 

16. Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinión de la Inspección de 
Obra no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación especificada, Cualquiera de los elementos 
suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo, 
pero no se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de Obra, 
debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes económicos que sean pertinentes.  

17. Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el 
grado de perfección, terminación, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener, como 
así establecer técnicas constructivas. El tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de Obra, y será 
repetido hasta tanto se obtengan muestras cuyo acabado sea aceptado. 

18. Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspección de Obra requiera y considere necesarios para 
comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista conservará los informes de todos los ensayos y 
pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra. Todos los 
ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo del Contratista, debiendo 
la Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella. 

19. Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, como por ejemplo: 
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, etc. 

20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar los 
correspondientes trámites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las 
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no serán 
resarcidos por la Autoridad Competente. 

21. Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes específicas de obra, 
a las reuniones de coordinación periódicas de carácter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas 
y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación entre todos los 
ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios 
de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal 
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desarrollo del Plan de Trabajos. 

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustándose estrictamente a lo estipulado en el Pliego de 
Licitación Pública. El Contratista no podrá por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se 
ajuste estrictamente al contrato. Está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio 
del Inspector de Obra, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma 
establecida en los planos, especificaciones y demás documentos del contrato. 

23. Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como 
municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para 
la obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfacción de la Autoridad Competente, sin recibir por ello 
pago directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos ítems del contrato. 

24. Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos 
de erradicación y poda de árboles, deberán previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que el 
Gobierno determina, responsabilizándose de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento 
de dichas tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan. 

25. Asumir las responsabilidades de todo daño causado al medio ambiente y/o a terceros, como 
resultado de las actividades de construcción, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaron de la ejecución de las obras 
previstas, donde la Inspección lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas. 

27. Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfálticos para utilizar en la totalidad de la obra, 
teniendo en cuenta que la Autoridad Competente no efectuará provisión alguna de estos elementos. 

 
ARTÍCULO 34: VIGILANCIA Y SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD 
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir 
robos o deterioros de los materiales y partes componente sus otros bienes propios o ajenos, así como lo 
relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la 
Administración o de terceros. A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional 
de la obra. La adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá al Contratista de las 
consecuencias por los hechos que allí se produzcan. 
El Contratista deberá respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales 
respecto al tránsito, capacidad máxima del transporte de equipos, etc., por dichas vías. Asimismo deberá 
tomar los recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su índole interfieran el tránsito, 
debiendo colocar en tal caso letreros y señales indicativas de peligro, las que serán luminosas durante la 
noche. Si bien el Contratista organizará su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio de la 
Autoridad Competente deberán quedar satisfechas las siguientes condiciones:  

• No perjudicar el tránsito o cualquier servicio público.  

• No presentar inconvenientes para el avance armónico de los trabajos en relación con otras obras que se 
ejecuten en la zona.  

• Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que 
tengan jurisdicción en la zona donde se ejecutará la obra. 
Además, deberá señalizar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberán respetar las indicaciones 
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municipales, viales, etc., según a quien corresponda. La Autoridad Competente no tendrá intervención en 
este tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse. 
 
 

ARTÍCULO 35: LIBROS DE OBRA 
Los libros que a continuación se detallan serán previstos por el contratista y llevados diariamente por las 
partes en la obra: 

a) Libro de Órdenes de Servicio 

Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Órdenes de Servicio, que 
emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Órdenes de Servicio, el que provisto por el 
Contratista se llevará encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser 
debidamente salvada. 

El Contratista o su Representante Técnico está obligado a recibir y firmar en obra las Órdenes de Servicio 
que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma 
exceda los términos del contrato. 

El Libro de Órdenes de Servicio deberá permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la 
Inspección y ésta tomará las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a fin de que se 
pueda disponer del mismo. 

b) Libro de Notas de Pedido 

El Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicará con la Inspección 
cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Órdenes de Servicio. Dicho 
libro deberá reunir las mismas formalidades que el Libro de Órdenes de Servicio. 

c) Libro de Actas 

La Inspección llevará un Libro de Actas, que se destinará al asiento de las Actas que se labren en cada etapa 
de la obra, los convenios específicos que se concreten entre la Inspección y el Contratista, y a toda otra 
circunstancia que la Inspección juzgue necesario consignar.  

 

 
ARTÍCULO 36: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 
Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecución de los trabajos, salvo que las 
partes acordaran algo diferente, estos se darán por terminados en el estado en que se encuentran, sin 
derecho por parte del contratista a ningún tipo de reclamación ni indemnización de especie alguna. 

 

 
ARTÍCULO 37: IMPREVISTOS 
Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o 
elementos no previstos en el contrato, la ejecución de estos trabajos y la provisión de los materiales y 
elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correrán por cuenta 
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exclusiva del Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provisión 
de estos materiales, o ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del ítem respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocerá el mayor costo, a cuyo fin la 
Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos materiales, 
elementos o trabajos los que deberán documentarse debidamente. 

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte 
están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra. 

 

VI – Pagos y Retenciones 
 

ARTÍCULO 38: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Para la certificación de la obra se utilizará el sistema SIGOP del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de 
San Juan. 

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, 
debiendo ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia 
determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. El Contratista recabará 
especialmente la constatación y medición de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que 
resultaren inaccesibles, las que registrarán en libros de cómputo suscripto por ambas partes. Si no mediara 
el pedido expreso, tendrá que atenderse a lo que resuelva la Inspección. Las partidas cotizadas en forma 
global podrán certificarse mensualmente el porcentaje de ejecución que le corresponda. 

Por cada certificado emitido se practicará una deducción del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo 
de Reparo (Artículo 53° de la Ley de Obras Públicas 128-A).Dicho Fondo podrá ser sustituido por los medios 
que prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.  

El Fondo de Reparos será reintegrado dentro de los treinta (30) días posteriores de efectuada la Recepción 
Definitiva de la obra. 

El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128-A de Obras Públicas en su 
Artículo 57°. Vencido el plazo de pago, correrán desde entonces a favor del Contratista, intereses 
calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras públicas. El pago del certificado final 
sin reserva del Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligación de abonar 
los. Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro de los quince (15) días 
corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los certificados 
fuera ocasionada por culpa del Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro de intereses. 

 

 

ARTÍCULO 39: ANTICIPO FINANCIERO 
Para la presente obra no se abonará importe alguno en concepto de Anticipo Financiero. 

ARTÍCULO 40: CERTIFICADOS DE ACOPIO 
La presente obra no prevé el pago de certificados en concepto de Acopio de Materiales. 

ARTÍCULO 41: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
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Para esta obra se aplicará el régimen de Redeterminación de Precios establecido en el Decreto Acuerdo 
0028 del 06 de Septiembre de 2016, que adhiere al Decreto Nacional Nº 691/2016, y las normas que lo 
modifiquen y/o reglamenten. 

En cumplimiento a lo establecido en el Anexo I del Artículo 19 del mencionado Decreto Nacional 
N°691/2016, se determina como estructura de ponderación de insumos principales o estructura de costos 
estimada para determinar la Variable de Referencia, así como las fuentes de información de los precios 
correspondientes, lo siguiente: 

Rubro % 
Incidencia I.I.E.E. INDEC 

OFICIAL ESPECIALIZADO 13 IIEE-SJ - 101000  

AMORTIZACIÓN, 
REPARACIONES Y 

REPUESTOS E INTERESES 
8  

INDEC-DCTO - Inciso j) 
Equipo - Amortización 

de equipo 
COMBUSTIBLES, 

LUBRICANTES Y GAS OIL 8 I.I.E.E.-SJ – 212001 
Gas Oil  

ASFALTOS Y DERIVADOS 50  
INDEC-DCTO - Inciso k) 

Asfaltos, combustibles y 
lubricantes 

TRANSPORTES 8  INDEC-SA - 71240-11 
Camión volcador 

SEÑALIZACION 3  INDEC-DCTO - Inciso e) 
Productos químicos 

GASTOS GENERALES 10  C.P.C. inciso p) 

 
Los precios básicos para los cálculos de la Redeterminación de precios, serán los vigentes a la fecha de 
apertura de la Licitación Pública 

ARTÍCULO 42: MULTAS 
Se aplicará multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos: 

Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminación de la obra, siempre que el Contratista 

no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dará 
lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente forma: 

1. Del gráfico de certificaciones, se determinarán los valores previstos de inversión acumulada. Se 
destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar 
de cada Ítem en ese período. A este monto, en el momento considerado, se los denominará A. 

2. Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el proceso de 
construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando como tope 
máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de marcha de obra. A los ítems medidos en la 
forma citada se los multiplicará por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamará B. 

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada período será: F = A - B 

4. La multa total teórica al finalizar dicho período será igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y 
la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se obtendrá restando a la multa teórica la suma 
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de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los períodos 
anteriores. 

5. Si la multa teórica correspondiente a un período determinado es menor que la suma de las multas 
aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla 
al Contratista, pues ello significa que está recuperando el ritmo de obra. La devolución de las multas por 
recuperación de ritmo se realizará sin actualización ni reconocimiento de intereses. 

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, corresponderá devolver al contratista la suma de todas las 
multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores sin actualización ni intereses. 

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliación del plazo correspondiente; adicional 
o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto 
total de las obras, se confeccionará un nuevo plan de trabajos que deberá ser aprobado por la Autoridad 
Competente. 

8. El sistema descripto de aplicación de multas sólo tendrá vigencia mientras duren los plazos 
contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 

9. Si el monto de las multas aplicadas supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad 
Competente podrá rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 

10. Las multas por retraso en la ejecución de las obras se descontarán de los certificados de obra 
correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso. 

11. Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, se 
aplicará la siguiente penalidad: 

i) Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la 
multa será de M = M.O.F.A. * 0.05 

ii) Si el retraso es de 16 días corridos a 1 mes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, 
la multa será de M = M.O.F.A. * 0.10 

iii) Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa será 
de M= M.O.F.A. * 0.15 

iv) Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa 
será de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso. 

Cuando se hace referencia a “M” deberá entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad. Cuando 
se hace referencia a “M.O.F.A.”, deberá entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante 
Actualizado, a la fecha de aplicación de la penalidad. 

ElatrasonopodrájustificarseporelhechodenohaberrecibidoelContratistaadvertenciaocomunicacióndela 
Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podrá el Contratista reclamar por 
escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo de ejecución, fundado en las siguientes causas: 
- Encomiendadetrabajosadicionalesimportantesquehubierandemandadounmayortiempoparalaejecución 
de la obra. 
- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duración o 
inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en 
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forma prolongada. 
- Toda otra causa contemplada en la legislación vigente. 
Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial del 
Contrato suscrito, será resuelto por la Autoridad Competente.  
 
Suspensión de los trabajos: Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, el Contratista se hará 
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al 
mes anterior al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días. 

a) Ausencia del Representante Técnico en Obra: Toda ausencia del Representante Técnico que no 
obedezca a razones justificadas a juicio de la Inspección de obra, dará motivos a la aplicación de una multa 
equivalente al incumplimiento de las órdenes de servicio. 

b) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico no diera 
cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y 
acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al 
mes anterior al de aplicación - de dicha multa. 

c) Incumplimiento Respecto a Movilidades: Si el Contratista no diera cumplimiento a la entrega de 
una o más movilidades para la Inspección de la forma dispuesta en el presente Pliego, se hará pasible de 
una multa no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a precio de Automóvil 
Club Argentino, Casa Central) por día, por cada movilidad que no esté disponible en la obra, por causas 
imputable al Contratista.  

Transcurridos quince (15) días corridos desde el momento en que el Contratista debía proceder al 
suministro de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente de acuerdo a lo 
especificado, sin perjuicio de lo previsto en el presente apartado, el Contratante alquilará la movilidad no 
suministrada, descontándose las sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las 
garantías constituidas. Complementariamente podrá aplicarse la suspensión automática de los trabajos 
ante la ausencia de la Inspección, en razón de la falta de movilidad. 

d) Respecto a la identificación de movilidades con ploteado, la falta de cumplimiento de esta 
condición, hará pasible al Contratista de una multa no reintegrable consistente en un importe equivalente 
al valor comercial a la fecha de cien litros de gasoil (100) por cada día de incumplimiento. 

e) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los 
requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, será advertido la primera vez por 
la Inspección, la que dará un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la 
advertencia dentro del plazo establecido en la Notificación, se le aplicará una multa equivalente al 10% del 
monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizará la recepción provisional ni emitirá el 
Certificado Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA 

f) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este 
Pliego, no contempladas en los puntos anteriores, se hará pasible a la imposición de multas que podrán 
variar del dos al cuatro por mil (2 ‰ al 4 ‰) del monto del contrato según la importancia de la infracción a 
exclusivo juicio de la Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explícitamente 
contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 
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El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores será retenido del 
pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicación. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo 
de garantía, el monto podrá ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente. 

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no serán óbice para 
que la Autoridad Competente imponga penalidades de carácter más grave, pidiéndose llegar a la rescisión 
del contrato. 

Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las mismas se efectuarán a valores de 
retención sin ningún tipo de actualización, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha 
de levantamiento de la sanción. 

ARTÍCULO 43: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS 
Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parciales o por la reducción 
del ritmo de ejecución de la obra, por hechos imputables a la Autoridad Competente (contempladas en el 
art. 42 de la Ley 128-A), se reconocerán de acuerdo al siguiente régimen: 

Las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles administrativos, 
de producido el hecho o evento judicial. 

No serán reconocidas las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios 
o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por el Art. 39, 40 y 
41 de la misma Ley, se indemnizarán como se especifica en el apartado N° 3 del presente Pliego. 

APARTADO N° 1: Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados, consisten en las mayores erogaciones 
en que haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o disminuciones del ritmo de la obra, el 
monto del resarcimiento será fijado de acuerdo a la siguiente fórmula: I = K1 x K2 x (G/100) x (M - M1) 

Donde: 

I = indemnización básica 

K1 = relación entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el período de perturbación y a la fecha 
de Licitación Pública. 

K2 = coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme a las siguientes escalas: 

a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de arte, alambrados, 
etc.). 
Hasta 1 mes..................................0,5 

Entre 1 mes y 3 meses.................1,00 
Entre 3 meses 1 día y 6 meses.....0,87 
Entre 6 meses 1 día y 9 meses.....0,74 
Entre 9 meses 1 día y 12 meses...0,68 
Mayor de 12 meses......................0,60 

b) Para obras que requieran equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes, etc) 
Hasta 1 mes.................................0,81 
Entre 1 mes 1 día y 3 meses……..1,00 
Entre 3 meses 1 día y 6 meses....0,90 
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Entre 6 meses 1 día y 9 meses....0,87 
Entre 9 meses 1 día y 12 meses..0,85 
Mayor de 12 meses....................0,83 

 

Valor de G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuación: 

A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar según el monto del Contrato, se dividirá el 
mismo por el importe del jornal básico del obrero- ayudante del Gremio de la Construcción, vigente a la 
fecha de la Licitación Pública. 

 

Valor de G en por ciento 

 
 MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES 
 Hasta 30.000 Más de 30.000 

Hasta 500.000 
Más de 500.000 

Que requiera equipo 
de escasa importancia 
o ninguna. 

6,5 6 5 

Que requiera equipos 
importantes: Obras 
Básicas 

13,5 13 12 

Bases y Pavimentos 
 

9,0 8,5 7,5 

 
Valor de M. 

Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbación, estará determinado por 
el importe previsto ejecutar en el período de perturbación, según plan de inversiones presentado por el 
Oferente. 

Caso b) - Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones, o bien si este 
último no existe, estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal: 
M=(Mo/P) x L 

Siendo: 

Mo= Monto de Contrato 

P = Plazo original de la obra 

L = Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la misma). 

Valor de M1. 

M1 = Monto de obra que debió ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado según la prórroga 
acordada. 
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El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación, procediendo a la actualización del Plan 
de Inversiones, acorde con la prórroga concedida. 

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o disminución del ritmo, 
que no motiva ampliación de plazo mayor del 100% (cien por ciento) del original pactado. Pasado ese lapso 
se reconocerá el 80% (ochenta por ciento) de esos importes hasta prórrogas acumuladas que no superen 
dos veces el plazo original del Contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de 1 (un) año, se le considerará para tal fin como de un 
año. 

Para las obras que no han tenido principio de ejecución, las indemnizaciones se reducirán al 30% (treinta 
por ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución, a aquellas en que desde el replanteo 
hasta el comienzo del período de perturbación, no se hubiere alcanzado a realizar trabajos por valor igual o 
mayor al 5% (cinco por ciento) de la inversión contemplada por el plan de obras para el mismo lapso, no 
tomándose en cuenta las sumas que representan al acopio de materiales si lo hubiera. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante el período 
de perturbación no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta 
y aceptado por la Inspección, o que estándolo sea retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá 
una disminución dada por el producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante 
el período de perturbación y al del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca 
la perturbación y sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 

APARTADO N°2: Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomine en 
el plan de obras aprobado durante el período de perturbación. 

APARTADO N°3: Cuando los daños y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o parcial de la obra 
paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el resarcimiento se practicará por 
valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato o de los análisis de 
precios agregados a la propuesta, o consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el 
apartado b) del Art. 39 de la Ley 13.064. Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras 
constatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, fijará el término dentro del 
cual el reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el 
plazo fijado, perderá el derecho a toda compensación. 

APARTADO N° 4: En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, no se pagarán beneficios sobre el importe 
de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los 
resarcimientos previstos en el presente régimen. 

 

 

VII - Recepción de la Obra 

 
ARTÍCULO 44: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 
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Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la demolición, 
desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha. 
Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del 
Contratista. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá 
reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección. Transcurrido el mismo dichos 
trabajos podrán ser ejecutados por la Autoridad Competente o por terceros, formulándole al Contratista los 
cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomarán del Fondo de Reparos o de los certificados 
pendientes de pago, según corresponda. 

ARTÍCULO 45: TRABAJOS RECHAZADOS 
La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales 
especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o 
cantidades especificadas en el Pliego. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que 
contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del 
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder. 

 
ARTÍCULO 46: RECEPCIÓN PROVISIONAL 
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada con 
arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas, labrándose un Acta 
en presencia del Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia 
a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación. 

Antes de la firma del Acta, el Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten haber cumplido 
con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o 
Consejo Profesional pertinente. 

En el Acta de Recepción Provisional se consignará: 

1. La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y 
Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra. 

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respectivas 
resoluciones que las autorizaron. 

3. Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no 
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta 
que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspección de obra fijará un 
plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, la 
Autoridad Competente, podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los 
gastos al Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren. 

4. Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la 
habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las mismas en el 
Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el 
plazo de garantía. 
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ARTÍCULO 47: PERÍODO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía de la obra será de ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de la Recepción 
Provisional, durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados, 
estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad 
de los materiales o de deficiencias en la ejecución de los trabajos. 

 

 
ARTÍCULO 48: RECEPCIÓN DEFINITIVA 
La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación del buen 
estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se realizarán las 
pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas 
en la Recepción Provisional. 

En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro 
Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente. 
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FORMULARIO 1  
 

MODELO DE NOTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
 

San Juan,…….. de ……………………………. del 2021. 
 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 
OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN  

 
Sr. Secretario  
De Industria Comercio y Servicios. 
S /D 
 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, los documentos 
solicitados y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa/U.T.E., para la ejecución de la obra de 
referencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que 
se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido 
única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso a suministrar 
aquellas que hubiesen sido omitidas. 
 
 Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 …………………………. …………………………  
Nombre Proponente  Firma  
 
 ……………………….. ………………………..  
Sello Empresa/UTE Aclaración 
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FORMULARIO 2  
 

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE 
 

 
San Juan,…. de …….……………….. del 2021. 

 
 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 
OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN  

 
Sr. Secretario  
De Industria Comercio y Servicios. 
S /D 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y 
Condiciones, adjunto a la presente nota la Planilla de Equipos que comprometemos poner en obra en caso 
de resultar adjudicatarios de la presente Licitación Pública.  
 
 Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 …………………………. …………………………  
Nombre Proponente  Firma  
 
 ……………………….. ………………………..  
Sello Empresa/UTE Aclaración 
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FORMULARIO 3  
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO 
 
 
 

San Juan,…. de ………….………… del 2021. 
 
 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 
OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN  

 
Sr. Secretario  
De Industria Comercio y Servicios. 
S /D 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y 
Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad 
de la documentación que lo integra, y de aceptar todas las condiciones y requisitos allí exigidos, razón 
por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensación de índole alguna 
fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretación. 

 
 
 
 
 
 
 …………………………. …………………………  
Nombre Proponente  Firma  
 
 ……………………….. ………………………..  
Sello Empresa/UTE Aclaración 
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FORMULARIO 4  
 
MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL SITIO 

DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
 
 
 

San Juan,….de ……….………………….del 2021. 
 
 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 
OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN  

 
Sr. Secretario  
De Industria Comercio y Servicios. 
S /D 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y 
Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de haber efectuado una 
visita a los lugares donde se ejecutará la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de su situación, la 
cual es aceptada plenamente, razón por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o 
pedido de compensación de índole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de 
interpretación. 
 
 
 
 
 …………………………. …………………………  
Nombre Proponente  Firma  
 
 ……………………….. ………………………..  
Sello Empresa/UTE Aclaración 
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FORMULARIO 5  
 

MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA 
 
 
 

 San Juan,….de ……………………………. de 2021. 
 
 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 
OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN  

 
Sr. Secretario  
De Industria Comercio y Servicios. 
S /D 
 
 
 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la siguiente Propuesta para las 
obras del título, por la suma total de: 

(1)    (2) 
$...........................(IVA Incluido).……………………………………………………..(IVA Incluido). 

 
Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director 

 
 
 
 
 

..…………………………………….. 
Firma Aclaración y sello/s 

 
Domicilio:………………………………………………..……………………. 
Teléfono:……………………………….. 
Tipo y monto de la Garantía:…………………………………………. 
 
(1) En números 
(2) En letras 
 
 
 
 
 



59 
 
 

                               

FORMULARIO 6  
 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753 
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA 

ART.17 – LEY Nº 7.053 
 
 

San Juan,………. de …………….. de 2021 
 
 
Señores del 
Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753 SAN JUAN 
 
 

El que suscribe ........................................................., D.N.I. Nº............................., con domicilio legal 
en calle......................................................................., C.U.I.T. Nº..........................., solicita a fin de dar 
cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA. 
 

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en carácter de 
DECLARACIÓN JURADA. 
 

Sin otro particular, saluda atentamente. 
 
 
 
 
 
 …………………………  
  Firma  
 
 ………………………..  
 Aclaración 
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FORMULARIO 7  
 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753 
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA 

ART.17 – LEY Nº 7.053 
 
 
 

San Juan,………. de ……………………. del 2021.- 
 
 
Señores del 
Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753 SAN JUAN 
 
 
 El que suscribe ........................................................., DNI. Nº............................., con domicilio legal 
en calle......................................................................., C.U.I.T. Nº..........................., solicita a fin de dar 
cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA. 
 

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en carácter de 
DECLARACIÓN JURADA. 
 
Empresa:............................................................................................................. 
Domicilio Legal:................................................................................................... 
C.U.I.T. Nº.......................................................... 
Socios: 
Nombre y Apellido Domicilio Legal D.N.I. o C.U.I.T. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
     Sin otro particular, saluda atentamente. 
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FORMULARIO 8  
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE 
 
 

 
DEDECDRDRFCCVGDECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP 

 
CUIT: 
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO: 

 
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona 
cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda 
otra obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón 
de cumplir con el requisito exigido por el artículo nº 4º de la Ley Nº 17.250. 

 
FIRMA: 
 
 
LUGAR Y FECHA: 
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FORMULARIO 9  
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES 
 
 
 

San Juan, ….de …………… del 2021. 
 
 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 
OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN  

 
Sr. Secretario  
De Industria Comercio y Servicios. 
S /D 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego Particular de Bases y Condiciones y en 
carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia que los soportes de almacenamiento de 
datos presentados en nuestra oferta (CD/DVD), e identificados como “original” y “copia”, contienen una 
digitalización absolutamente fidedigna de las planillas requeridas en el “Sobre N° 2”. 

 
 
 
 
 
 …………………………. …………………………  
Nombre Proponente  Firma  
 
 ……………………….. ………………………..  
Sello Empresa/UTE Aclaración 
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FORMULARIO 10  
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 

San Juan, ….de…………….de 2021.- 
 
 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 
OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN  

 
Sr. Secretario  
De Industria Comercio y Servicios. 
S /D 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 
Declaración Jurada, dejamos constancia de que ante cualquier situación judicial que se suscitara con motivo 
de la presente Licitación Pública, nos someteremos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, 
renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdicción de excepción que pudiese correspondernos. 

    
 
 
 
 …………………………. …………………………  
Nombre Proponente         Firma  
 
 ……………………….. ………………………..  
Sello Empresa/UTE     Aclaración 
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FORMULARIO 11  
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 
 
 
 

San Juan, ….de …………….del 2021.- 
 
 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 
OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN  

 
 
Sr. Secretario  
De Industria Comercio y Servicios. 
S /D 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y 
Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, la Empresa/U.T.E. 
……………………………………………………, con domicilio real en ………………………………………….. ………………, 
constituye domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos 
emanados del presente en..............................................................................., y domicilio electrónico 
…………………………………………………………………., a los fines de la notificación electrónica, conforme Ley N° 
1483-A. 
 
 
 
 
 …………………………. …………………………  
Nombre Proponente  Firma  
 
 ……………………….. ………………………..  
Sello Empresa/UTE Aclaración 
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CÓMPUTOS MÉTRICOS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ARTÍCULO 1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en ANEXO II EDICIÓN 2017. 

Son válidas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicación mencionada y las que se indican 
expresamente en el Índice de Especificaciones Técnicas de esta obra. 

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentación de proyecto y que 
además el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 2. NORMAS DE ENSAYOS 

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en ANEXO II (Aprobado por resolución RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR). 

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentación del proyecto y que, además, el 
Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 3. COLOCACIÓN DE LETREROS EN OBRA 

El Título G) "COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DEL CONTRATISTA. 
SEÑALES DE SEGURIDAD", del pliego general de especificaciones técnicas edición 1998 de la DNV queda 
complementado con lo siguiente: 

El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, de acuerdo al modelo 
adjunto. 

Las instrucciones de cómo se debe diseñar y construir el letrero de obra podrán ser consultadas en la 
Secretaría de Industria Comercio y Servicios. 

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construcción Despacio Desvío", etc. tendrán los 
mismos colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado 
para dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección y/o 
Supervisión, para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente. 
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CARTEL DE OBRA  

Pavimentación del Parque Industrial de San Juan 
 
Esquema para el armado del Cartel de Obra.  
1. El cartel será confeccionado en chapa de hierro BGW n 24, sobre una estructura de perfiles de hierro o 
bastidores de madera. 
2. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida. 
3. Dimensiones 2.50m x 4.00m o manteniendo la proporción según defina el organismo financiador. 
4. La gráfica en auto-adhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafía (garantía 3 años). 
OBSERVACIONES: 
- La distancia entre las bases del cartel y el piso será de 2m. 
- La estructura considera tratamiento anticorrosivo 
 
La instalación del cartel deberá ser verificado por el inspector de la jurisdicción correspondiente hará su 
aprobación, con el objeto de que este supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas de 
seguridad vigente. 
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Pavimentación del Parque Industrial de San Juan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



71 
 
 

                               

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 4. LABORATORIO Y OFICINA DE OBRA 

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y 
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA (D.N.V. – 2017). 

Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspección y/o Supervisión, el Contratista deberá 
proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios exigidos por las ART. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 5. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Será exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la elección de las fuentes de 
materiales que utilizará en la obra. 

Si en el curso de la construcción las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los materiales 
necesarios para la misma, ese hecho no será base de reclamación alguna por reajuste de precios unitarios 
ni para negociar nuevos precios unitarios. 

Los precios unitarios de la propuesta no sufrirán alteración alguna por variación de las distancias medias de 
transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la obra. 

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas 
incluidas en la presente documentación. 

Por lo tanto, la presentación de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los documentos que 
integran el legajo de la Contratación y recogido en el terreno, o donde corresponda, las informaciones 
sobre la naturaleza del suelo y subsuelo, precio de los materiales, mano de obra y todo otro dato o 
circunstancia que puedan influir en el costo de las obras. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 6. EXIGENCIAS AMBIENTALES - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

DESCRIPCIÓN  
El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el Manual de 
Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) AÑO 2007-AP, y aquellas condiciones de 
autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

El CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de todos los 
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la SECRETARIA DE INDUSTRIA 
COMERCIO Y SERVICIOS y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los permisos que debe obtener el 
CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados a) los permisos operacionales tales como: 

● Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras (Marco 
jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

● Permisos de captación de agua. 

● Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

● Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas cercanas a límites de 
áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas). 

● Disposición de residuos sólidos. 

● Disposición de residuos peligrosos. 

● Disposición de efluentes. 

● Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, 
explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 

● Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural, 
incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

● Permisos para reparación de vías, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o 
construcción de vías de acceso. 

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 
permiso obtenido, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las 
autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción (P.M.A.c), debe contener todas las medidas de 
manejo ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la 
construcción, tales como: selección de los sitios de campamento, préstamo de material, de las plantas de 
asfalto, de la maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra 
propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de 
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combustibles, plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, 
etc., y la fase de abandono. 

El P.M.A.mo deberá incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos aquellos 
aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-
económico.  

El P.M.A. tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías constructivas y de 
control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto ambiental posible. Se 
establece la siguiente guía para la elaboración del P.M.A.c y del P.M.A.mo, los que deberán estar en un 
todo de acuerdo con la legislación ambiental vigente en la jurisdicción administrativa correspondiente, e 
incluirán las condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales 
competentes. 

DISEÑO DEL P.M.A. Y ORGANIZACIÓN 
Para el diseño del PMA, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus actividades, para identificar el 
riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas y 
procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo. 

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinará la organización que 
permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar como mínimo con un Responsable 
Ambiental además de otros profesionales con funciones en ésta área con especialidades acordes con el 
P.M.A. 

PLAN DE CAPACITACIÓN DEL P.M.A. 
Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construcción, mantenimiento y 
operación), incluida la fase de admisión de personal (inducción ambiental). Se llevará a cabo en forma 
acorde con la organización prevista para la iniciación de la obra, es decir se efectuará en forma verbal y 
escrita. 

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas 
que deben utilizarse para el cumplimiento del P.M.A. en la Obra. El CONTRATISTA debe presentar el 
Programa de Inducción y Capacitación en protección ambiental para todo su personal y el de sus 
Subcontratistas, indicando el número de horas hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las 
fechas de ejecución, el temario, y las ayudas a emplear. Durante la ejecución del contrato, debe mantener 
registros actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o 
Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y capacitación 
en protección ambiental. 

PLAN DE ACCIÓN DEL P.M.A. 
El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, prevención o control 
de los riesgos ambientales detectados en la Identificación de Impactos (I.A.), Medidas de Mitigación (M.M.) 
y/o Es.I.A.. El estudio cuidadoso de las M.M. y en especial la necesidad de protección de receptores 
sensibles serán fundamentales para su formulación. El P.M.A. se puede dividir en componentes tales como 

Control de Contaminación: 

Agua: 
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● Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento de equipos). 

Aire:  

● Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de suelos, acopios, 
obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón. 

● Control de emisión de fuentes móviles. 

● Control de ruido. 

Suelo:  
● Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

Protección Ambiental 

Fauna: 
● Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de la región. 

Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la especie, 
progresiva y fecha aproximada del suceso. 

Flora: 
● Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las especies protegidas). 

● Prevención y control de incendios forestales. 

Suelos: 
● Control de actividades que generen erosión. 

● Control de movimientos de suelo. 

● Control de yacimientos y canteras. 

Agua: 
● Control de sedimentos. 

● Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, arroyos, lagunas, canales de 
riego). 

PLANES DE CONTINGENCIA DEL P.M.A. 
Diseño del P.M.A. para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) derrame de productos 
químicos, combustibles, lubricantes, etc. 

Desmovilización y restauración (fase de abandono) 

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición de construcciones, 
limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la restauración se presentarán los esquemas de 
revegetalización de canteras y zonas de explotación de materiales. 

Plan de seguimiento del P.M.A. 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el CONTRATISTA debe 
establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del P.M.A., el cual deberá 
contar con aprobación de la Inspección  
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Las actividades a desarrollar son: 

● Monitoreo. 

● Inspecciones. 

● Informes. 

PROGRAMA DE MONITOREO, INSPECCIONES E INFORMES AMBIENTALES 
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de parámetros 
ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parámetros: atmósfera, suelo, agua, flora y 
fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje. 

El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operación de sus tecnologías de 
construcción, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas en sus 
operaciones. 

El CONTRATISTA elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos planes 
aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte del CONTRATISTA. 

El responsable de ejecutar el seguimiento será el CONTRATISTA, el que deberá entregar un reporte mensual 
sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los análisis con el 
soporte de un laboratorio certificado y el informe de auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por 
el Responsable Ambiental y el Representante Técnico del CONTRATISTA. 

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de 
Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por EL CONTRATISTA. Se hace indispensable que 
éste disponga de un Responsable Ambiental y de un equipo de colaboradores en el área del proyecto, esto 
facilitará la interacción con los frentes de obra y podrán plantearse soluciones alternativas si se requieren. 

Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se deberá elaborar una 
lista de chequeo para su realización. 

Los Informes se elevarán mensualmente a la Inspección conteniendo el avance y estado de cumplimiento 
del P.M.A.c, y con una periodicidad de tres meses para el P.M.A.mo. Ambos incluirán un resumen de los 
incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas 
propuestas y/o tomadas al respecto. 

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES 
El CONTRATISTA, será responsable durante la ejecución de las obras y hasta la emisión del Certificado Final, 
del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. El CONTRATISTA tendrá a su cargo la efectiva 
implementación y cumplimiento de los requerimientos expresados en la presente Especificación. 

RESPONSABILIDAD 
Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construcción, 
son responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 

PENALIDADES 
En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
Especificación, será advertido la primera vez por la INSPECCIÓN, la que dará un plazo para su concreción. Si 
el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
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Notificación de la INSPECCIÓN, se le aplicará una multa equivalente al 10% del monto del certificado a 
emitir. 

El Departamento Construcciones no realizará la recepción provisional ni emitirá el Certificado Final, hasta 
tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del PMA 

Las multas serán reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificación de la Inspección, de 
que se ha dado cumplimiento a las observaciones realizadas, efectuándose dicho reintegro sin actualización 
ni reconocimiento de intereses de ningún tipo. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Se medirá en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras, y se pagará al precio unitario de 
contrato establecido para el ítem “CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL” dicho valor será 
compensación para tareas de Permisos, Explotaciones, Programa de Monitoreo, Medidas de Mitigación, 
Auditorías, y cualquier otra tarea necesaria para realizar correctamente el Manejo Ambiental. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 7. YACIMIENTOS 

La ubicación y utilización de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecución de los trabajos, serán 
de exclusiva elección y responsabilidad del Contratista, los que deberá definir con la suficiente anticipación 
al comienzo de los trabajos. 

De forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista efectuará los trámites 
pertinentes de solicitud de explotación de yacimientos y préstamos ante la Dirección Provincial de Minería, 
según lo establecido por la Ley Nacional N° 24585 referente a la protección ambiental en la actividad 
minera, o ante quien correspondiera, para su posterior presentación a la Dirección Provincial de Vialidad, 
con el respectivo plan de explotación y posterior recuperación del área. 

Si durante la explotación de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera las superficies 
adyacentes a la explotación, el Contratista estará obligado a recuperar por su cuenta y cargo las áreas 
afectadas, incluido la revegetalización de las mismas. Las superficies afectadas por la explotación serán 
controladas por la Inspección y/o Supervisión de Obra, la que determinará los límites de las mismas. 

Se evitará, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 8. REACONDICIONAMIENTO DE PRÉSTAMOS Y YACIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 
Se ha previsto un riguroso control de las áreas de extracción, así como de las tareas de relleno y perfilado 
final de la zona de explotación. 

Se procederá a la extracción por rebaje de la costra topográfica, en relieves planos y se le darán a los 
taludes resultantes de la excavación una pendiente 1V/2H, con bordes redondeados. Los fondos de los 
pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el escurrimiento hacia los drenajes 
naturales del terreno. 

En todos los casos, las actuaciones de restauración deben empezar antes que la excavación del material; 
ésta deberá consistir en la delimitación previa y precisa de la zona de extracción, con el fin de evitar 
deterioros marginales innecesarios. 

En el caso que deba construirse caminos de acceso a los yacimientos y/o préstamos, para posibilitar su 
utilización, los mismos serán restaurados mediante escarificación, revegetalización y cerrados al tránsito. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
Los trabajos especificados no se medirán ni recibirán pago directo alguno. Su costo se considera incluido en 
el precio unitario de los demás ítems del contrato. 

La Inspección y/o Supervisión de Obra verificará el cumplimiento de las tareas especificadas y aquellas 
propuestas por el Contratista en los Informes de Impacto Ambiental correspondientes a Yacimientos y 
Préstamos. 

El Departamento de Construcciones no emitirá el Certificado de Terminación de las Obras, hasta tanto no 
se dé cumplimiento a las tareas especificadas.  

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 9. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 

Tal como lo establece el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – Edición 1998 – en el punto B) 

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, el Contratista deberá ejecutar esta tarea no recibiendo pago directo alguno 

por este concepto. 

 

 

 

* * * * * 

  



81 
 
 

                               

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 10. EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 

Apartado B.II.2.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – D.N.V. Edición 1998 – Establece lo 
siguiente: 

La “Excavación No Clasificada”, consiste en la excavación de todo material encontrado sin tener en cuenta 
su naturaleza, ni los medios empleados en su remoción. 

Por lo expuesto, no se reconocerá pagos adicionales, al precio unitario de contrato para el presente ítem, 
por el material encontrado sea cual fuera su naturaleza, por ello el Oferente deberá recorrer la obra y 
tomar las providencias que correspondan.  

Apartado B.II.3.12: Queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

Los excedentes de excavación no utilizados cualquiera sea su origen serán transportados, depositados y 
conformados adecuadamente para rellenar los yacimientos seleccionados por la Contratista, por su cuenta 
y riesgo, aprobados por la Supervisión. Dicho transporte cualquiera sea la distancia de transporte recibirá 
pago directo, su costo deberá incluirse en el precio de la “Excavación no clasificada”. 

Los depósitos seleccionados por el Contratista, serán los vertederos autorizados para tal fin, por la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
La medición y pago de la excavación será según lo establecido en el apartado B.II-6 y B.II-7 y lo establecido 
en el Ítem “EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA”. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de equipos y mano de obra necesaria para realizar el 
trabajo de excavación y el transporte del material no utilizado a los sitios que dicte la Supervisión. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 11. BASE O SUBBASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO 

El apartado C. II. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edición 1998) queda 
complementado con las siguientes condiciones granulométricas: 

Tamices Porcentajes que pasan Porcentajes que pasan 
IRAM Base Sub Base 

51 mm  2” ----- 100 
38 mm  1½” 100 90-100 
25 mm  1” 70-100 70-93 
19 mm  3/4” 60-90 55-88 
9,5 mm  3/4” 45-75 35-75 
4,8 mm  Nº 4 35-60 25-60 
2 mm  Nº 10 25-50 20-50 
420 µ Nº 40 15-30 10-35 
74 µ  Nº 200 3-10 3-13 

Limite líquido % <25 < de 28 
Índice de plasticidad % <4 < de 6 

CBR > 80% > de 60   
Sales totales < 1,5% < de 1,5 

Sulfatos < 0,5 % < de 0,5 
 

El ensayo de valor soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VNE-6-84 Determinación del Valor 
Soporte e Hinchamiento de los Suelos, Método Dinámico Simplificado Nº 1. La fórmula de la mezcla será tal 
que el Valor Soporte indicado se deberá alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad 
máxima exigida. 

El apartado C. II. 3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
(edición 1998) queda complementado con la siguiente aclaración: 

Será optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de banquinas, subbase, base, como así 
también el empleo de Distribuidora Mecánicas Autopropulsadas, en la colocación del material de base y 
subbase. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Se efectuará de acuerdo a lo establecido en C.I.1.9 y C.I.1.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales (edición 1998). Se medirá en metros cúbicos (m3) y el precio unitario a pagar es el establecido en 
los ítems “CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE ESTABILIZADA GRANULAR, y “CONSTRUCCIÓN DE BASE 
ESTABILIZADA GRANULAR”. Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias de 
provisión del material, transporte, colocación, equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para dejar el trabajo terminado según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes que imparta la 
Supervisión. 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 12. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE IMPRIMACIÓN, Y RIEGO DE LIGA 

Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998: ANEXO II edición 2017: CAPITULO D: RIEGOS, BASES, 

CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS BITUMINOSOS (D.N.V. – 2017). Capítulos: 

• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017). 

• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN CON 

EMULSIONES ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017). 

Queda complementado con las siguientes modificaciones: 

1.- Se establece preventivamente como Periodo de Veda entre el 1° de Mayo y el 30 de septiembre, salvo 

autorización expresa de la Supervisión de la obra. 

2.- El riego de imprimación se deberá realizar con Emulsión Asfáltica Catiónica del Tipo CI (ECI) de acuerdo a 

la Norma IRAM- IAPG 6691 (2001) con una dotación de 0,4 – 0,8 l/m2 de ligante residual. Solo se permitirá 

ejecutar el riego de imprimación con asfalto diluido de curado medio de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 

6609 en aquellos sectores donde sea expresamente autorizado por la Inspección.   

3.- Se prevé RIEGO DE LIGA del tipo CRR-0/CRR-1, según lo especificado en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas. Edición 2017. 

4.- Del apartado 8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO, en un todo de acuerdo 

con lo establecido en HABILITACIÓN AL TRÁNSITO, se ANULA las LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN y se 

reemplazan con lo siguiente: 

• Solo se permitirá la distribución de mezclas asfálticas cuando la temperatura sea superior a los 8°C 

y en ascenso. Las temperaturas a que aquí se hace referencia son las del aire a la sombra. La velocidad del 

viento será medida cada vez que lo disponga la SUPERVISIÓN mediante un anemómetro que será provisto 

por el CONTRATISTA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de superficie terminada de la forma establecida 

en los puntos 12 y 13 de los pliegos anteriormente mencionados  y el precio unitario a pagar es el 
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establecido en los ítems “IMPRIMACIÓN CON MAT. BITUMINOSO”, y en el ítem “RIEGO DE LIGA”. Estos 

precios serán compensación total por el barrido, soplado y humectación de la superficie a recubrir; 

provisión, distribución, carga, transporte, descarga de acopio y distribución del material a utilizar, y por 

todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del 

ítem según lo especificado.  

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las especificadas  

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 13. CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS DE MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE 

De acuerdo a lo indicado en los PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA: CONCRETOS 
ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, DEL TIPO CONVENCIONALES Y DEL TIPO 
CONVENCIONALES CON APORTE DEL RAP (D.N.V. – 2017) Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES PARA REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y 
SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017)  se dan a continuación los agregados a utilizar. 

• Agregado grueso y fino: compuesto por grava zarandeada y triturada, ésta última se proporcionará 
en un porcentaje de la mezcla de áridos de forma tal que la mezcla ensayada cumpla con los parámetros 
indicados en norma y/o los aprobados por la inspección. 

• La grava triturada deberá estar dentro de los siguientes límites: 

 

3/4” 100% 

3/8” 60 -- 70 % 

4 30 -- 50% 

8 10 -- 20% 

40 0 -- 5% 

 

• Se deberá utilizar como filler cal hidratada. 

• Los límites de la granulometría de los agregados son los siguientes: 

 

TIPO DE 38 mm 25 mm 19 mm 9,5 mm 4,8 mm 2,4 mm 0,149 mm 0,074 mm 

MEZCLAS 1½” 1” 3/4” 3/8” N° 4 N° 8 N° 40 N° 200 

Concreto 
Asfáltico para 
Base 

        
100 80-100 75-90 60-75 45-60 30-45 15-25 2-8 

        
Concreto 
Asfáltico para 
capa de rodam. 

        
---- 100 80-100 65-80 50-65 40-55 20-30 4-10 

        

 

• La fórmula de obra aprobada se controlará en su proceso constructivo considerando los tamices 1½”, 
1”, 3/4”, 3/8”, Nº 4, N° 8, N° 40, N° 100, N° 200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establece 
en PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 
SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. – 2017).  
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• Los agregados cumplirán con lo dispuesto, debiendo ser mezcla de ripio zarandeado y triturado, para 
capa de rodamiento y para las bases. 

• El cemento asfáltico a utilizar será CA 30 de viscosidad. 

• Para la mezcla se utilizará Cemento Asfáltico (CA 40-60). 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE: Este ítem se medirá y 
pagará por metros cuadrados (m2) de superficie terminada de la forma establecida en los puntos 13 y 14 de 
los pliegos de especificaciones técnicas generales para concretos asfálticos en caliente y semicaliente del 
tipo densos, del tipo convencionales y del tipo convencionales con aporte del rap (d.n.v. – 2017)y el precio 
unitario a pagar es el establecido en el ítems “CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO 
ASFÁLTICO EN CALIENTE”.  

Dicho precio será en compensación total por las tareas:  

● Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

● La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

● La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

● La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros 

● materiales en pellets a incorporar. 

● La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

● El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica. 

● Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y 

● compactación de la mezcla asfáltica. 

● Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

● La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

● Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución 

● y conservación del ítem según lo especificado 

 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 14. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 

D.XIV.1  SEÑALAMIENTO  HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO  REFLECTANTE 

El marco jurídico y basamento legal, es el Anexo “L” del Decreto N°79/95, reglamentario de la Ley Nacional 
de Tránsito N°24449, el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y 
Carreteras y Normas que sobre el tema mantiene vigentes la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.) 

RIGE EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, APROBADO 
POR RESOLUCIÓN Nº 2501/2012 

 

D.XIV.1.1       NORMAS GENERALES 

Toda demarcación que difiera de la establecida en el citado Manual deberá contar con la conformidad de la 
Coordinación General de Operación y Mantenimiento. 

A) Eje y separación de carriles: 

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser 
inferior a 0,10 m. 

 

a)  En zona rural: 

a-1) En carpetas sin demarcación en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, 
color blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relación 0,25 - Módulo 12). 

a-2) En carpetas con demarcación de eje preexistente se respetara la (Relación 0,375). 

 
b)  En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco, 
alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de largo y 0,10 m. de 
ancho, color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar (Relación 0,375). 

 

B) Demarcación    de   eje   doble   amarillo   y   prohibición    de   sobrepaso  unidireccional: 

 

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser 
inferior a 0,10 m. 

 

B-1) Curva horizontal: se demarcara doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y en ambos 
extremos una distancia mínima de prohibición de sobrepaso unidireccional de 156 m. En todos los casos 
deberá verificarse que debe estar demarcada "zona de prohibición de sobrepaso" cuando la visibilidad 
disponible no supere la distancia de visibilidad mínima en metros de la Tabla Nº 1: 
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Tabla Nº 1 

Kilómetros por hora Distancia de visibilidad mínima en 
metros 

50 150 

65 180 

80 240 

100 300 

115 360 

 

B-2) Curva vertical: Se demarcara conforme gráfico y tabla Nº 1 

 

 

CURVA VERTICAL 

 

B-3) Puentes y Túneles: Se demarcara con doble eje de amarillo continuo en toda su longitud más dos 
complementos de prohibición de sobrepaso unidireccional cuya longitud se obtendrá de la tabla Nº 1. 

B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara con eje doble amarillo 
una distancia mínima de 100 m ambos lados de  la  intersección  más  dos  complementos  de  prohibición  
de  sobrepaso unidireccional mínimo de 156 m. La suma de ambos no será inferior a las de Tabla Nº 1, caso 
contrario se aumentará la longitud de la prohibición de sobrepaso unidireccional (complemento). 

B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspección podrán desmarcarse dos     
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complementos ambos lados de prohibición de sobrepaso cuya longitud se obtendrá de la tabla Nº 1, no 
pudiendo ser inferior a 156 m. 

Como alternativa en  calzadas  sin  demarcar,  en  las  distancias  indicadas anteriormente, podrá a criterio 
de la Inspección prescindirse de la prohibición de sobrepaso en cuyo caso se la reemplazará, 
incrementando la marca/módulo del eje: Relación 0,5 Módulo 12 (6 m. X 6 m.). 

B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcara dos complementos ambos lados de la senda de 
prohibición de sobrepaso cuya longitud se obtendrá de la tabla n° 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. 

B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetara lo estipulado en la Resolución DNV 967/97. 

C) En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcara el eje con el trazo blanco 
discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibición de sobrepaso. 

D) En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcara sobre la obra de arte doble eje 
amarillo y dos complementos a ambos lados de prohibición de sobrepaso cuya longitud se 
obtendrá de la tabla Nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a continuación los casos 
en los cuales no se demarcara prohibición de sobrepaso: 

D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehículos. No demarcar zonas 
de prohibición de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo en metros de al menos dos 
veces el ancho de banquina disponible en la zona de aproximación y/o el ancho relativo sea al menos de 6 
m, (se elige el menor de los dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordón, la 
cabecera o baranda de la obra de arte. D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual 
a 500 y menor de 2000 vehículos. No demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que 
presenten un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina disponible en la zona de 
aproximación y/o el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de los dos). El ancho aludido se 
toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o la baranda de la obra de arte. D-3) Carreteras de 
dos carriles indivisos con un TMDA menor a 500 vehículos. No se demarcarán zonas de prohibición de 
sobrepaso en obras de arte con un ancho entre cordones mayor o igual a 8 m. 

E) Bordes: Delimita la calzada de circulación vehicular. 

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser inferior a 
0,10 m. E-1)  

Demarcación de bordes en intersecciones: 

a - Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehículos: la línea de borde 
continuará en forma discontinua con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 
30 cm. Se demarcara la curva de empalme. 

b - Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehículos y caminos pavimentados con TMDA mayor a 
2500 vehículos, la línea de borde se demarcara en forma discontinua con una relación Marca/Módulo de 
0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 20 cm. Se demarcara la curva de empalme. 

c - Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehículos y que cuenten con señalamiento horizontal, 
se interrumpirá la línea de borde de calzada y se demarcara la curva de empalme. 

d - En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se interrumpirá el borde de 
calzada. 

e - En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehículos, caminos rurales, accesos a fincas rurales, no 
se interrumpe la línea de borde. 

f - En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, a criterio de la 
Inspección podrá interrumpirse la línea de borde, en cuyo caso se demarcara en forma discontinua con una 
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relación Marca/Módulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y manteniendo su ancho de borde. 

g - En los puntos donde así lo establezca la Supervisión, para impedir la acumulación de agua, y facilitar su 
escurrimiento, se efectuarán cortes perpendiculares al eje del camino de 0,05 m. de ancho. 

 

D.XIV.1.2  NORMAS  GENERALES  DE  SEGURIDAD  PARA  EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 

A) Durante la ejecución de las obras (premarcado, ejecución del imprimado y aplicación del material 
termoplástico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o personal, serán 
destacados en vehículos sendos obreros con banderín rojo, a distancias lo suficientemente amplias 
para que existan condiciones mínimas de seguridad con respecto al tránsito de la Ruta que, como se ha 
especificado, en ningún momento deberá ser interrumpido y para protección del equipo y/o personal 
de la obra, independientemente de lo que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las condiciones 
indicadas precedentemente se cumplirán para el marcado del eje y en curvas verticales, para la 
señalización de los bordes del pavimento se podrá prescindir del banderillero delantero. 

B) Cuando se está realizando el premarcado se colocara una serie de conos de goma o tetraedros del 
mismo material o algún tipo de serial precautoria a satisfacción de la Inspección de la Obra, que sean 
visibles para imponer precaución al conductor. 

C) Antes de la aplicación del material termoplástico en cada uno de los extremos del tramo en 
construcción se colocarán carteles de las dimensiones y características indicadas en los pianos 
respectivos que forman parte de la documentación contractual. La leyenda de los mencionados letreros 
puede variar según la índole del obstáculo o de los trabajos que afecten al tránsito normal de la ruta, lo 
que deberá estar previamente aprobado y autorizado por la Inspección de la Obra. 

D) El balizamiento y señalamiento descriptos, así como de cualquier otro que a juicio de la Supervisión de 
la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad pública, no recibirá pago directo alguno y los gastos 
que ello origine se considerarán comprendidos en los precios de los ítems de contrato. 

E) Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que el Contratista debe cumplir en el 
concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el empleo e instalación 
de otros elementos, los cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa de la Supervisión. 
Además el cumplimiento de estas disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su 
responsabilidad por accidentes o daños de las personas u otros bienes de la Repartición o de terceros. 

F) Este señalamiento preventivo deberá mantenerse en perfectas condiciones, y la Supervisión no 
permitirá la realización de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de estas disposiciones, para lo 
cual extenderá la orden de servicio correspondiente. A su vez impondrá al Contratista una multa de PESOS 
MIL QUINIENTOS ($1500,00) por cada día de paralización de la obra por este motivo. 

 

D.XIV.1.3-IMPRIMADOR 

1. Descripción 

Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento con un 
sobreancho de 5 cm. superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo con las órdenes 
que imparta la Supervisión. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a ambos lados de la 
franja demarcada con material termoplástico reflectante. 

La Superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora 
sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias extrañas y completamente 
secas, debiendo destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea. 
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Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las superficies puedan 
volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimador conveniente y uniformemente aplicado, 
de manera de obtener una óptima adherencia del material termoplástico sobre el pavimento. 

No se autorizara la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5° C y 
cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, niebla, polvaredas, etc.). 

En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse a una limpieza cuidadosa 
con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón, en este caso la imprimación debe ser en 
color negro. 

Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados por un mismo  equipo  provisto  de  los  
picos  necesarios  para   hacerlo  en  forma simultánea, y dado que no resulta posible apreciar la colocación 
del imprimador en forma directa, se lo medirá en el depósito del equipo, antes de comenzar el tramo y al 
finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada para la ejecución de ese ítem en cada riego. En este caso 
el imprimador tendrá una composición tal que el curado sea instantáneo. 

Este tipo de comprobación, podrá hacerse, a criterio de la Supervisión, aun cuando la imprimación se 
efectúe en forma independiente a la aplicación del material termoplástico. 

 

2. Materiales 

La composición del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberá asegurar la 
adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto). En rutas de hormigón se utilizara 
imprimador de color negro. 

Se utilizara material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que permita la 
aplicación inmediata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones adecuadas. 

 

D.XIV.1.3.1 – SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR 
PULVERIZACION 

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para el material 
termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática. 

A) ALCANCE: 

La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las líneas 
demarcatorias de los carriles de circulación, centros de calzadas, flechas indicadoras y zonas peatonales 
sobre calzadas pavimentadas. 

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato y las líneas serán del tipo 
continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las flechas indicadoras serán rectas o curvas, 
según su finalidad y su trazo Serra lleno. Las zonas peatonales serán de fajas alternadas o continuas. 

C) Características TÉCNICAS: 

C.1  Materiales: 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adicción de 
esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: se utilizará material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el pavimento y el 
termoplástico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos. 
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c) Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de esferas perfectas 
en su forma y transparencia, su granulometría estará comprendida entre tamices N°20 a N° 140. 

C.2 Aplicación: 

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar 
toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc. 

La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con 
equipo mecánico. 

a) Riego del material de imprimación: se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de 
imprimación, se empleará imprimador de las características  indicadas  en  el   punto  C.1   b),   que  permite  
aplicar  el termoplástico   reflectante   inmediatamente   después   de   alcanzadas   las condiciones 
adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la del 
termoplástico, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales. 

b) Aplicación del material termoplástico reflectante: se aplicará en caliente, a la temperatura y presión 
indicada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener una buena uniformidad 
en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos. El riego 
de material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se 
determine más adecuado. 

El ancho de las franjas no presentará variaciones al 5% en más o en menos y si las hubieren dentro del 
porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista. 
Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose 
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100m. La variación del paralelismo dentro de los límites 
indicados no Serra brusco con el fin de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendrán 
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la 
determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar 
la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación considerables o la posibilidad de que las 
líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberá ser de 
0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

El espesor de las franjas será de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 2,5mm. 

El espesor es de 1,3 mm. se aceptará como excepción y siempre y cuando no afecte más de un 5% de la 
superficie demarcada. 

La franja no presentará ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación del 
material. 

c) Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico inmediatamente 
aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia en aquel. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada 
mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 

C.3 Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias especialmente 
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construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas responderán como mínimo a las 
siguientes características: 

a) Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para 
regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 50 cm. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión 
adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire 
será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la 
calzada. 

b) Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a presión 
neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la 
cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

c) Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todos los 
mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material 
termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a 
presión, etc. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultánea y/o blanca de trazos 
continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y el termoplástico reflectante, pulverizarán los mismos 
mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas de vidrio, también 
funcionará mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energía sobre el material 
termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de boquillas serán 
ajustadas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separación de 
las mismas. 

C.4 Calidad de los materiales: 

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes condiciones: 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
a) Ligante % 18 35 
b) Dióxido de titanio % 10 — 
c) Granulometría del material    
     libre de ligante :  
     pasa # N°   16 (IRAM 1,2)  
     pasa # N°   50 (IRAM 297)  
     pasa # Nº 200 (IRAM   74) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
40 
15 

 
 

-- 
70 
55 

d) Deslizamiento a 60°C % — 10 
e) Absorción de agua. Además   
    luego de 96 horas de  
    inmersión no  presentara  
ampollado y/o agrietamiento. 

% — 0,5 

f) Densidad g/cm3 1,6 2,1 
g) Estabilidad térmica. 
     No se observará 
     desprendimiento  de humos 
     agresivos ni cambios 

°C 65 130 
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acentuados de color. 
     Punto de ablandamiento. 
h) Color y aspecto. Será de color 
    similar al de la muestra   tipo    
    existente   en   el Laboratorio    
    Central de la D.N.V. 

— — — 

i)  Adherencia. 
    No se  producirá    
    Desprendimiento al intentar     

separar  el material  
     termoplástico con  espátula    
     ya sea en obra o en probetas     
     de hormigón o asfalto con     
material blanco o amarillo. 

— — — 

j)  Resistencia    a    la    baja 
temperatura. 
    A  5°C   durante   24hs,   no          
    se observaron agrietamientos  
de la superficie. 

— — — 

k)  Contenido  de  esferas  de  
vidrio. % 20 30 

I)   Refracción a 25°C — 1,5 — 
m) Granulometría    de    las    
     esferas para incorporar:  
     pasa # N° 20 (IRAM 840)     
     pasa # N° 30(IRAM 590)  
     pasa # N°140(IRAM 105) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
95 
-- 

 
 

-- 
100 
10 

n)   Esferas perfectas (redondas 
e incoloras) % 70 — 

 

C.5 

ESFERAS DE VIDRIO 
(DE AGREGADO POSTERIOR 

AL PINTADO) 
UNIDAD MINIMO MAXIMO 

a) Índice de refracción (a 25°C) — 1,5 — 
b) Granulometría : 
    pasa # N° 20 (IRAM 840)  
    pasa # N° 30 (IRAM 590) 
    pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 
0 

 
-- 

100 
10 

c)  Esferas perfectas. Cantidad a 
     distribuir g/m2 300 — 

 

NOTA: La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el 
resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de 
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones. 

 

D) 
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D.1 Toma de muestras para ensayo: 

Definición de sección de un tramo: El tramo se dividirá en secciones de 25 Km o fracción. 

Por cada sección o fracción se sacara una muestra de material termoplástico de cada borde, eje punteado y 
eje amarillo (si lo hubiere). 

Cada una de las muestras del material termoplástico deberá ir acompañada de la respectiva muestra de 
microesferas. 

La extracción de las muestras, se hará del equipo aplicador mediante la descarga del dispositivo distribuidor 
sobre un recipiente adecuado. 

La muestra será de un peso aproximado de 5 Kg., triturándose la misma hasta obtener trozos de tamaño no 
mayor a 3 cm. en su dimensión máxima. Luego, se mezclará y reducirá por cuarteo a una muestra única de 
aproximadamente 2 Kg.. 

Para las esferas de vidrio se extraerá del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,25 Kg.. 

Todas las muestras extraídas, se remitirán en envases adecuados al Laboratorio de la D.P.V. o contratado 
por éste, para su análisis. 

El Supervisor de obra consignará en el envío, el equipo del cual ha sido extraída la muestra, como así 
también la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que ha sido aplicado el 
material, tipo de línea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en progresiva creciente. 

 

NOTAS: 

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la muestra tipo 
existente en el Laboratorio de la D.P.V., debe ser rechazada en obra, sin enviar muestra. 

2.- El Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obras de Vialidad Provincial de los envases adecuados 
que sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de ensayos, los distintos materiales 
empleados en esos trabajos de Señalamiento Horizontal. 

 

D.2 Toma de muestras para determinar el espesor de las líneas: 

Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea, cada 25 Km (sección), a razón de una cada cinco (5) Km en 
sectores elegidos al azar. Cada muestra será representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y será analizada 
para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 

Si dentro de la sección evaluada hubiera sectores de eje con doble línea amarilla, se elegirá como mínimo 
una muestra de color amarillo por sección, de acuerdo al porcentaje de este tipo de línea que se haya 
demarcado en la sección. 

La extracción podrá efectuarse durante la aplicación o con posterioridad, debiendo identificarse cada 
muestra extraída con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva y tipo de línea. 

D.3 Medición para determinar el ancho de las líneas: 

Se efectuarán cinco (5) mediciones de cada línea cada veinticinco (25) Km (sección), a razón de una cada 
cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medición será representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) 
y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 

Cada medición deberá identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva y tipo de línea. 

E)  
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E.1 Garantía del Periodo de Demarcación: 

La señalización del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente contra fallas debidas a una 
adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplástico en si, como al 
método de calentamiento o de aplicación. 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplástico reflectante así como su 
aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 

Durante dos (2) años cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al 
procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas 
de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo 
dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos serán: 

Ángulo de iluminación:    3,5°     Ángulo de observación: 4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea 
igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color 
amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para 
cumplir con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la D.P.V. durante el periodo de garantía, los 
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente 
punto. 

 

F) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

F.I  

Replanteo: 

En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará, con pintura al agua el principio y el fin de las zonas 
a demarcar con material termoplástico reflectante, dejándose claramente establecido las partes a señalizar 
con doble línea amarilla, de 

Prohibición de sobrepaso, la interrupción de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponda, 
debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la D.P.V.. 

Asimismo el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación, deberá efectuarse con 
pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberá desaparecer a la brevedad con el fin de 
no confundir a los conductores. 

F.2 

El Contratista presentará el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose atener al mismo 
para la ejecución de las obras. 

Si por algún motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes mencionado, deberá 
presentar un nuevo plan sujeto a la aprobación de la Supervisión de la D.P.V .. 

F.3 

La D.P.V. entregará el pavimento en buenas condiciones para la aplicación del material termoplástico 
reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el Contratista lo notificará por escrito a 
la Supervisión resolviéndose de común acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso. 

F.4 
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Durante la ejecución de los trabajos el Contratista señalizará la zona comprendida en los mismos en la 
medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehículos circulen sobre las franjas 
recién pintadas y mientras estén en estado plástico que los perjudique (D.XIV. 1.2.). 

De ninguna manera se podrá impedir, ni aun en forma momentánea el tránsito en todo el ancho de la 
calzada; en consecuencia el Contratista presentará a la Supervisión, para su aprobación, la forma en que se 
desarrollará el tránsito de cada sección a demarcar y las medidas de señalamiento que adoptará. 

F.5 

Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con los requisitos 
constructivos exigidos en este pliego de especificaciones será rechazada, debiendo la misma ser 
nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. 

En tanto, se suspenderá la certificación de los trabajos pendientes y se establecerá como fecha de 
finalización de la obra, a los efectos de la aplicación de lo establecido en el periodo de garantía (D.XIV. 
1.3.1. Punto E) y de la conservación (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la correspondiente a la terminación de 
rehechas, es decir cuando la demarcación se encuentra en condiciones de recepción. 

 

G) PENALIDADES 

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio exclusivo de la 
Dirección Provincial de Vialidad no haga necesaria la reconstrucción del trabajo ejecutado, se impondrán 
los siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio unitario contractual: 

10 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s de las 
siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, dióxido de titanio menor del 
10 % y hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor 
del 70 % y hasta 50 % y cuando el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de 
resistencia a la baja temperatura (A-10). 

10% cuando en la sección considerada y dentro de la desviación admitida en las condiciones de Recepción 
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores: 

Color blanco   :       237 a 249 mcd. Lux m2  

Color amarillo:      170 a 179 mcd. Lux m2 

La penalidad se aplica sobre la sección y línea evaluada. 

Las secciones con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 

(Recepción Provisional) quedan excluidos de penalidad. 

10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se aplicara sobre la 
superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 

15 % cuando, en una sección de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos entre: 

Color blanco   :       225 a 236 mcd. Lux m2  

Color amarillo:      160 a 169 mcd. Lux m2 

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la sección considerada, la 
penalidad se aplicará sobre la sección y Ígnea evaluada. 

Cuando   la   superficie   deficiente   en   las   condiciones mencionadas, supere   el   20%   es   motivo   de   
rechazo de esa sección, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva por el Contratista. 
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15 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando el material utilizado no cumpla 
satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A -10), o por incumplimiento de la 
granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencias con 
respecto a lo especificado, o por contener dióxido de titanio entre 9 % y hasta 8 %. 

25 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se cumpla alguna/s de las siguientes 
condiciones.- el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 13 %, esferas perfectas menor 
del 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o 
sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de diferencia con respecto de lo especificado, dióxido de 
titanio entre 8 % y hasta 7 %. 

Para el caso del ensayo A -10 la D.P.V. aplicará este descuento cuando no cumpliendo el mismo, considere 
que los márgenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario dispondrá la reconstrucción de los 
sectores demarcados con el material observado. 

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se aplicará sobre la 
superficie representativa de la muestra extraída (según D.XIV. 1.3.1 - D-2). 

25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se aplicará sobre la 
superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 

Estos descuentos, que serán acumulativos, se efectuarán en la certificación de los tramos donde los 
resultados del laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias, y no cumplan con lo establecido 
en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicará en los certificados que se expidan con 
posterioridad a la obtención de los resultados de los ensayos. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde 
los ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias: 

- Material ligante menor de 14 %. 

- Dióxido de titanio menor de 7 %. 

- Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 

- índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5). 

- Esferas perfectas menores de 40 %. 

- Deslizamiento por calentamiento a 60°C  mayor del exigido (10%) 

- Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja temperatura. 

- índice de refracción de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50). 

- Espesor de la franja menor de 1 mm. 

- Ancho de la franja menor de 8 cm. 

- Reflectancia menor a: blanco     225 mcd/lux/m2   amarillo 160   mcd/lux/m2 

 

H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación (2 años), los 
trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean 
imputables al Contratista, el mismo efectuará las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

c) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo 
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efectuará sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la demarcación. 

 
I) MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de demarcación 
ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato para el ítem “SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL”. Si de los análisis efectuados por Laboratorio de la D.P.V. o contratado por éste, o de las 
verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se 
aplicarán las penalidades establecidas en el D.XIV. 1.3.1. Punto G de estas Especificaciones. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, calentamiento, 
aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto necesario 
para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la 
Supervisión, como así también los costos de conservación que incluye la reposición del material 
deteriorado. 

 

D.XIV. 1.3.1.1  EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCION DE TAREAS DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL 
 
a) 1 equipo fusor del material termoplástico. 

b)  1 equipo aplicador del imprimador, del material termoplástico y sembrado de esferas. 
c) 1 equipo barredor y soplador. 

Sin la presencia de este equipo mínimo en el lugar de la obra no se permitirá la realización de los trabajos. 
Los mismos se efectuarán cuando el equipo sea completado. 

Rendimiento de los equipos: 

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberá tener una capacidad mínima de aplicación 
de 2000 m2 por Jornada de 8 horas. 

NOTA: Los equipos a) y b) podrán indistintamente encontrarse montados en una sola unidad motriz en 
forma conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas. 

 

D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICION 

La empresa contratista de trabajo de señalamiento horizontal deberá proveer a la Supervisión de obras de 
Vialidad Provincial de los elementos que a continuación se detallan para efectuar comprobaciones de las 
cualidades y medidas de los materiales que se utilizan. 

a) Termómetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar a fin de 
verificar que cumpla con lo especificado para la aplicación de los materiales. 

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación de una décima de 
milímetro. 

c) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones mínimas serán: ancho 0,10 m. mayor al 
ancho de la línea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la línea. Ejemplo: para una línea de ancho de 
0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo de 0,10 m. la chapa será de: 
0,20 m. X 0,40 m. El espesor de la chapa no será inferior a 2 mm., en la cantidad que considere 
necesaria la inspección de la obra y en relación con el volumen de obra. 

d) Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odómetro o similar). 
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e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores. 

f) Lente de 20 aumentos. 

g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartón para la guarda de la muestras guarda de 
las muestras extraídas, en la cantidad que lo requiera la Inspección. 

La contratista deberá entregar estos elementos a la Inspección del Distrito en el momento de la firma del 
Acta de Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provisión. La Inspección devolverá los elementos 
una vez finalizados los trabajos correspondientes a su Distrito, para dicha devolución se labrara Acta 
respectiva. 

 

D XIV 1.3.1.3. TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA. 

Cuando el Contratista realice tareas en forma simultánea, en más de una ubicación, además del vehículo 
señalado en el presente Pliego, deberá facilitar el traslado de la Inspección entre estas ubicaciones, cada 
vez que estos se lo soliciten. 

D.XIV. 1.3.2   SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON  MATERIAL  TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO 
POR EXTRUSIÓN 
 
La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la demarcación de 
sendas peatonales, líneas de frenado, isletas y flechas direccionales de acuerdo a los gráficos que forman 
parte de la presente documentación. 

1.    Características generales 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato. Las flechas indicadoras 
serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno, y las zonas peatonales e isletas serán de fajas 
alternadas o continuas. 

Curvas: se demarcaran conforme al piano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva (frente a la señal 
de prevención) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la Inspección. 

2.   Materiales 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en  caliente,  de color blanco amarillo cromo, con adición 
de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente pliego. 

c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

d) Material termoplástico: 

 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
Ligante % 18 24 
Dióxido de titanio (x) % 10  
Esferas de vidrio : contenido % 20 30 
Granulometría : 
Pasa # N° 20 (IRAM 840)  
Pasa # N° 30 (IRAM 420) 
Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 
 

10 
Índice de refracción -25°C  1,50  

Esferas perfectas (redondas e incoloras % 70  
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Granulometría del material libre 
de ligante : 
Pasa # N°16 (IRAM 1,2) 
Pasa # N°50 (IRAM 297) 
Pasa # N° 200 (IRAM74) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
40 
15 

 
 
 

70 
55 

Punto de ablandamiento °C 65 130 
Deslizamiento  por calentamiento %  10 

Absorción de agua. 
Además luego de 96 horas de 
inmersión        no       presentara 
cuarteado   y/o   ampollado   y/o 
agrietamiento. 

%  0,5 

Densidad g/cm3 1.9 2,5 
Estabilidad térmica: No             se 
observará desprendimiento     de     
humos agresivos          ni          cambios 
acentuados de color. 

   

Adherencia. 
No se producirá desprendimiento     al 
intentar separar el material 
termoplástico con espátula y aplicado 
sobre probeta asfáltica si es de color 
blanco, o sobre  probetas de H° 
previamente imprimada si es de color 
amarillo. 

   

Resistencia a la baja 
temperatura. 
A   5°C   durante   24 hs,   no   se 
observaron agrietamientos de la 
superficie. 

   

Esferas de vidrio a sembrar: índice de 
refracción 25°C.  1,5  

Granulométrica : 
Pasa # N° 20 (IRAM 840)  
Pasa  # N° 30 (IRAM 590)  
Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 

100 
10 

Esferas perfectas (redondas e 
incoloras) % 70  

Cantidad a sembrar g/m2 500  
(x) 
      ESTE    REQUISITO    SE    EXIGIRÁ    ÚNICAMENTE    PARA    EL 
TERMOPLASTICO DE COLOR BLANCO 
 

NOTA: La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el 
resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de 
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones. 
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3. Ejecución de las obras 

1°) El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura al agua, desde el principio hasta el fin 
de las obras a demarcar. 

2°) La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación, será cepillado, soplada y secada a efectos de 
lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se 
ejecute en forma prolija, no autorizando la colocación del material termoplástico en las zonas preparadas 
que considere deficientes. Para la ejecución de estos trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos. 

3°) En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura del pavimento sea 
menor de 5°C y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas, 
polvaredas, etc.). 

4°) La Dirección Provincial de Vialidad entregará el pavimento en buenas condiciones para la aplicación del 
material termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en estas condiciones el Contratista 
lo notificará a la Inspección, resolviéndose de común acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso. 

5°) El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado en forma mecánica a 
fin de lograr su homogeneización y se calentara a la temperatura de aplicación adecuada de manera tal de 
obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 3 mm. La Supervisión controlara la temperatura para 
evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 
10°C en más con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante. 

6°) La descarga de aplicación se efectuará por medio de una zapata y la superficie a obtenerse deberá ser 
de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nítidos, libres de burbujas, grietas, surcos, 
ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin 
alteraciones del color. 

7°) Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado de esferas de 
vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operación deberá de estar perfectamente 
sincronizada con la temperatura del material termoplástico que se aplica, de modo tal que las esferas no se 
sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que haya mala retención. 

Además se deberá dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este sembrado deberá 
responder como mínimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero es obligación del Contratista 
incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada. 

8°) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervisión de la Obra verificara que el 
envase en que están contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de manera tal que al proceder a su 
abertura comprobará que las mismas estén completamente secas y que no se presenten pegadas entre sí. 

9°) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser librada al tránsito en un 
tiempo no mayor de 30 minutos. 

10°) Durante la realización de los trabajos el Contratista señalizará debidamente la zona de trabajo, como 
mínimo según lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones técnicas, debiendo tomar todas las 
medidas que considere necesarias para que de ninguna manera se impida el libre tránsito por la ruta, ni 
aunque sea suspendido en forma momentánea. 

 

4. Tomas de muestras. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomará una muestra de material termoplástico y microesferas, cada 
100 m2 de demarcación. 
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5.  Garantía 

Será igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones técnicas para material 
aplicado por pulverización. 

 

6.  Penalidades 

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que a juicio 
exclusivo de la Dirección Provincial de Vialidad, no haga necesaria la reconstrucción del trabajo ejecutado, 
se impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del precio unitario contractual. 

Estos descuentos se efectuarán en la certificación de los tramos donde los resultados del laboratorio y 
medición correspondiente acusen deficiencias: 

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y 
hasta el 14 %; dióxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido de esferas de vidrio menor de 20 
% y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8 
mm. y cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja 
temperatura (A-10). 

10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviación admitida en las condiciones de Recepción 
Provisional los promedios del tramo se encuentren   en los siguientes valores: 

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m2  

Los   tramos   con   la   desviación   admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepción Provisional) quedan excluidos de 
penalidad. 

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente 
(A -10) o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio, incorporadas y/o sembradas 
dentro del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o por contener dióxido de titanio entre el 9 % 
y hasta el 8 %. 

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas de vidrio   sea   
menor   del   16 %   y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la 
granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de 
eficiencia con respecto a lo especificado; dióxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja 
entre 2,6 mm. y 2,8 mm. 

Para el caso del ensayo (A -10) la Dirección Provincial de Vialidad aplicara  este  descuento cuando  no  
cumpliendo  plenamente  los  mismos, considere  que  los  márgenes  de  diferencia  pueden  ser 
admisibles:  caso contrario dispondrá la reconstrucción de los sectores demarcados con el material 
observado. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde 
de los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias: 

▪ Material ligante menor del 14 % 

▪ Dióxido de titanio menor del 7% 

▪ Contenido de esferas menor del 13 %. 

▪ Índice de reflexión menor de lo establecido (1,5 %) 



104 
 
 

                               

▪ Esferas perfectas menores del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C mayor del exigido 
(10%) 

▪ Absorción del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la resistencia a baja 
temperatura. Índice de refracción 25°C menor de lo establecido (1,5%) Espesor de la franja menor 
de 2,6 mm. 

▪ Reflectancia   menor  a:   blanco   160   mcd/lux/m2 , amarillo 120 mcd/lux/m2 

 

7.  Conservación 

Será igual a la detallada en el ítem H del artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, 
para material aplicado por pulverización. 

 

8.  Medición y Forma de Pago 

La demarcación horizontal con extrusión se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. Si de los análisis 
efectuados por Laboratorio de la D.P.V. o contratado por éste, o de las verificaciones de obra, surgieran 
deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicarán las penalidades 
establecidas en el Punto 6 precedente. 

En la demarcación de números, letras, símbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se computará 
calculando vacíos por llenos, encuadrando la figura dentro de rectángulos. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, calentamiento, 
aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto necesario 
para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la 
Supervisión, como así también los costos de conservación que incluye la reposición del material 
deteriorado. 

 

 

 

D.XIV. 1.3.2.1  EQUIPOS 
 

1°) El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para 
realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicación, tendrá un rendimiento mínimo de 
1000 m2 en 8 horas de trabajo. 

2°) Cada unidad operativa constará de: 

a) Equipo para fusión del material por calentamiento indirecto provisto de un agitador y con indicador 
de temperatura. 

b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento. 

c) Equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del 
material termoplástico, provisto de agitador mecánico y sembrador de esferillas de vidrio. Este 
equipo tendrá un indicador de temperatura de la masa termoplástica. 
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DEMARCACIÓN DE CURVA SOBRE PAVIMENTO 

 

D.XIV.  1.3.3 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO 
POR PULVERIZACIÓN Y/O EXTRUSIÓN 

Condiciones generales para la recepción provisional de las obras: 

1) Para proceder a la recepción provisional de los trabajos, deberá verificarse el cumplimiento de las 
disposiciones contractuales y de lo establecido en la Sección D.XIV. 1.3.1 - F y Sección D.XIV. 1.3.2 - 3 
(Ejecución de las obras) según corresponda. 

Se deberá efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de ancho y espesor de 
la franja y de los ciclos del discontinuo especificados. 

2) Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación de ejes o líneas de bordes (pulverización - extrusión - 
Línea vibrante - línea para lluvia) se efectuará la medición del índice de reflectancia, con equipo dinámico 
tipo Ecodyn o similar cuyos ángulos serán: 

ángulo de iluminación 3,5°  

ángulo de observación 4,5° 

Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria para la R.P., serán las siguientes: 

Color blanco   :        250 mcd. Lux m2  

Color amarillo:        180 mcd. Lux m2 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre y cuando el 
promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 

  Color blanco   : 250 mcd. Lux m2 

Color amarillo:        180 mcd. Lux m2 

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro del rango del 5 % 
será recibido con la aplicación de la respectiva penalidad. 

1) Extrusión: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, bandas óptico sonoras, 
texto, símbolos, números, etc. Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación  se efectuara la medición 
del índice de reflectancia, con equipo estático Mirolux MP - 12. Los valores mínimos fijados para esta 
medición, necesaria para la R.P., serán las siguientes: 

Color blanco   :        180 mcd. Lux m2  

Color amarillo:        140 mcd. Lux m2 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre y cuando el 
promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 

Color blanco   :        180 mcd. Lux m2  

Color amarillo:        140 mcd. Lux m2 

Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G) y D.XIV. 1.3.2. 6) 
Penalidades. 

Respecto al grado de inmersión de las esferas en el material termoplástico, ello se constatará haciendo uso 
de una lente de 20 aumento en los puntos que así lo considere necesario la Supervisión. Las secciones que 
no cumplan esas exigencias serán rechazadas, debiendo el Contratista arbitrar los medios necesarios para 
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satisfacer aquellas. 

 

D.XIV. 2 - BANDAS ÓPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO - APLICADAS POR 
EXTRUSIÓN 

D.XIV. 2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la ejecución de 
bandas óptico-sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de las mismas. Se ejecutarán en 
los lugares indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspección 

D.XIV. 2.1.1  Características Generales. 

La aplicación de bandas óptico-sonoras se efectuará de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Provincial de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por 
vía separada de la presente especificación. 

D.XIV. 2.1.2  Materiales. 

A) Termoplástico Reflectante: De aplicación en caliente color blanco o amarillo, con posterior 
sembrado de esferas de vidrio. 

B) Imprimador: Será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de superficie a tratar. 

C) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Componentes Unidad Mínimo Máximo Método de 
Ensayo 

1 - Material Termoplástico : 
Material Ligante % 15 30 A-1 
Dióxido de Titanio  
(Solo p/ mat. Blanco) % 10 - A-2 

2 - Esferas de Vidrio : 

Contenido % 20 30  
Granulometría : 
Pasa Tamiz Nº 16 
(IRAM1,2mm) % 100 -  

Pasa Tamiz N' 30  
(IRAM 590 u) % 60 -  

Pasa Tamiz N' 50  
(IRAM 297u) % 40 -  

Pasa Tamiz Nº 100  
(IRAM 149u) % 0 -  

Índice de Refracción  
A 25°C °C 1,5 -  

Esferas Perfectas 
redondas e incoloras) % 75 -  
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3 - Granulometría del Material    -    Libre Ligante 
Aclaración: Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente selección.     Su  naturaleza  
será  cuarcítica  o feldespática  y  procedente  de la trituración. 
Pasa Tamiz N' 4  
(IRAM 4,8 mm) % 100  A-1 

Pasa Tamiz Nº 8  
(IRAM 2,4 mm ) % 90 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 16  
(IRAM 1,2 mm) % 65 - A-1 

Pasa Tamiz N' 30  
(IRAM 590 u) % 45 - A-1 

Pasa Tamiz N' 50  
(IRAM 297 u) % 25 - A-1 

Pasa Tamiz N* 100 
(IRAM 149 u) % 15 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 200  
(IRAM 74 u) % 5 - A-1 

Punto de  
Ablandamiento °C 70 120 - 

Densidad de  
Material Fundido Gr/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en piano  
inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
durante 48 Hs. 

% - 2 A-4 

Absorción de agua 
Iuego de 96 hs. De 
Inmersión (no presentará 
cuarteado y/o ampollado y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia a la baja 
temperatura - - - A-10 

 

D.XIV. 2.1.3   Color, aspecto y espesor. 

Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como así también para la de color 
amarillo (179 - C Pantone). Su espesor será de 10 mm. con una tolerancia de + - 2 mm. 

 

D.XIV. 2.1.4   Estabilidad Térmica. 

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

 

D.XIV. 2.1.5   Adherencia. 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso de 
espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de 
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impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 

 

D.XIV. 2.1.6   Prueba de Impacto. 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 
horas a 0°C se efectuará de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato diseñado para este fin, 
una vez terminado y retirada la muestra, no deberán observarse : 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa 
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en 
su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra. 

 

D.XIV. 2.1.7   Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada. 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs de peso con una superficie de 
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa durante 24 hrs, el hundimiento que produzca la pieza, 
durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 mm. 

 

D.XIV. 2.1.8   Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada. 

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones requeridas para 
este ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro 
en goma de 60-70 shore Ap de dureza y carga de 25 Kgs en condición húmeda, no deberá presentar 
desgaste apreciable ni deformación. 

 

D.XIV. 2.2 ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

Índice de refracción Unidad Mínimo Máximo Método de 
Ensayo 

A25°C g radian 1,5 - - 
Esfericidad % 75 - - 
Granulometría : 
Pasa tamiz Nº 16  (IRAM 1,2mm) % 100 - - 
Pasa tamiz N° 20  (IRAM 840u) % 90 100 - 
Pasa tamiz N° 30  (IRAM 590u) % 25 35 - 
Pasa tamiz N° 50  (IRAM 297u) % 0 5 - 
 

D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS ÓPTICO-SONORAS. 
 
D.XIV. 2.3.1  Resistencia al deslizamiento. 
Se determinará el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un péndulo de 
rozamiento. 
Péndulo SRT (SkidResistanceTester) : se toma como referencia la norma española UNE 135 - 272 - 94 para 
señalización horizontal. 
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D.XIV. 2.3.2  Niveles de Retroreflectancia inicial. 
Mediante la utilización de equipo retroreflectómetro Mirolux MP - 12 se determinará los niveles de 
luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecución de las bandas óptico-sonoras. Su valor 
será igual al de los exigidos en el capítulo D. XIV 1.3.2 
 
Esta determinación se efectuará una vez terminada la ejecución de las bandas y con posterioridad se 
efectuará un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede microesfera suelta sobre la 
superficie. 
D.XIV. 2.3.3 Niveles Mínimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda. 
 
Deberán cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante señalización horizontal - ítem E) 
del Artículo D.XIV. 1.3.2 
 
D.XIV. 2.4    PENALIDADES 
Serán igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de este Pliego de 
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión. Se establece que se rechazarán las bandas 
cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en el Artículo D.XIV 2.1.3 
 
D.XIV. 2.5    CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACION 
Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN del Artículo 
D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 
 
D.XIV. 2.6    MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego 
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 
D.XIV.  2.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 
Ídem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 
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DISPOSICION BANDAS OPTICO SONORAS 

 

  

ANCHO DE BANDA (m) 
SEPARACION ENTRE BANDAS (m) 
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D.XIV. 3 LINEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO APLICADAS POR EXTRUSION 

D.XIV. 3.1   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la ejecución de Línea 
Vibrante, se ejecutará en los lugares indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspección.  

D.XIV. 3.1.1 Características Generales: 

La aplicación de líneas vibrantes se efectuará de acuerdo con la normativa emitida por la Dirección 
Provincial de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por vía separada de la 
presente especificación. 

D.XIV. 3.1.1.2 Dimensiones: 

LÍNEA BASE: Ancho mínimo 100 mm - Espesor 2 mm 

RESALTOS: Ancho mínimo 100 mm - Largo 50 mm  - Altura 10 mm + - 2 mm 

SEPARACIÓN DE RESALTOS: 250 mm 

D.XIV. 3.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco o amarillo, con posterior 
sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1.   Material Termoplástico: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo Método de ensayo 
Material Ligante % 18 25 A-1 
Dióxido de titanio (solo      
para  mat. blanco) % 10  A-2 

 

2. Esferas de Vidrio: 

Contenido % 25   
Granulometría :     
Pasa Tamiz n° 16 
(IRAM 1,2 mm) %    

Pasa Tamiz n° 30 
(IRAM 590 u) % 65   

Pasa Tamiz n° 50 
(IRAM 297 u) % .40   

Pasa Tamiz n° 100 
(IRAM 149 u) % 0   

Índice de Refracción 
A25°C °C 1,5   

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) % 75   

3. Granulometría del Material - Libre Ligante 

Aclaración: 
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Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente selección.   Su naturaleza será cuarcítica o 
feldespática en un 80% como mínimo 

 

Pasa Tamiz n° 8 
(IRAM 2,4 mm) % 100 - A-1 

Pasa      Tamiz n°16 
(IRAM 1,2 mm) % 90 - A-1 

Pasa      Tamiz n°30 
(IRAM 590u) % 65 - A-1 

Pasa      Tamiz n°50 
(IRAM 297u) % 45 - A-1 

Pasa Tamiz n° 100 
(IRAM 149u) % 20 - A-1 

Pasa Tamiz n° 200 
(IRAM 74u) % 5 - A-1 

Punto de 
Ablandamiento °C 80 120 - 

Densidad de Mat. 
Fundido Grs/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en 
Piano Inclinado por % - 2 A-4 

Calentamiento 
A 70°C durante 
48hs 

    

Absorción    de agua 
luego de 96 hs de 
inmersión (no 
presentará cuarteado   
y/o ampollado   y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia    a la 
baja temperatura - - - A-10 

 
D.XIV. 3.1.3 Color y Aspecto: 

Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para la de color 
amarillo. 

 

D.XIV. 3.1.4 Estabilidad Térmica: 

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

 

D.XIV. 3.1.5 Adherencia: 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso de 
espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de 
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impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 

 

 

D.XIV. 3.1.6 Prueba de Impacto: 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 
horas a 0 grados C, se efectuará de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato diseñado para 
este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejará en la cara posterior, sobre la placa 
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a éste, de forma convexa, limitada en 
su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra. 

Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 

 
D.XIV. 3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs. de peso con una superficie de 
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados C durante 24 horas, el hundimiento que 
produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 mm. 

 
D.XIV. 3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayará una muestra de las dimensiones requeridas para 
este ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de 
diámetro en goma de 60 -70 shore AP de dureza y carga de 25 kg. en condición húmeda, no deberá 
presentar desgaste apreciable ni deformación. 

 
D.XIV. 3.2 Esferas de vidrio a sembrar 

Índice de Refracción Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de 
ensayo 

A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 
Esfericidad % 75 -  
Granulometría:     
Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  
Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100  
Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35  
Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5  
 
 
D.XIV.   3.3   ENSAYOS   A   EFECTUAR   "IN   SITU"   SOBRE   LAS   LINEA VIBRANTE 

D.XIV. 3.3.1 Resistencia al deslizamiento 

Se determinará el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un péndulo de 
rozamiento. 

Péndulo SRT (SkidResistanceTester): se toma como referencia la norma española UNE 135-272-94 para 
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señalización horizontal. 

 

 

D.XIV. 3.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinará los niveles de retroreflexión para cada 
color utilizado en la ejecución de las líneas vibrantes. 

La medición se efectuará según lo establecido en capítulo D. XIV 1.3.1 

 

D.XIV. 3.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, penalidades, rechazo 
y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 

 
 
D.XIV. 3.4    PENALIDADES 

Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de este Pliego de 
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción de los valores mínimos de 
Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 3.3.3 precedente. Referente a los resaltos se 
establece que se rechazarán las líneas donde los resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto 
D. XIV. 3.1.1.2. 

 

D.XIV. 3.5    CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN del Artículo 
D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

 

D.XIV. 3.6    MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego 
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

 

D.XIV. 3.7 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 

 
D.XIV. 4 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA Acrílica PARA PAVIMENTOS APLICADA A 
TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECÁNICO DE PROYECCIÓN NEUMÁTICA. 

D.XIV. 4.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capítulo D. XIV 1 - Normas Generales, excepto los puntos relacionados con la imprimación. 

b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar 
toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc. 
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La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con 
equipo mecánico. 

El riego del material de imprimación: se efectuará inmediatamente después de la limpieza. Se empleará 
imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite aplicar la pintura reflectante 
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) que la línea reflectante, 
excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales. 

El ancho de las franjas no presentará variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren dentro del 
porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista. 
Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose 
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m. La variación del paralelismo dentro de los límites 
indicados no será brusco con el fin de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendrán 
diferencias en más o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la 
determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar 
la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación considerables o la posibilidad de que las 
líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberá ser de 
0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

La franja no presentará ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación del 
material. 

Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre la pintura inmediatamente después de aplicada y 
antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la línea pintada mediante 
un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 

 
c) Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente 
construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas responderán como mínimo a las 
siguientes características: 

Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para 
regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 50 cm. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión 
adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire 
será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la 
calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a presión neumática 
o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de 
material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todos los mecanismos 
operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material termoplástico, 
tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presión, etc. 
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La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultáneas y/o blancas de 
trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y la pintura reflectante, pulverizarán los mismos 
mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas de vidrio, también 
funcionará mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energía sobre el material 
termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de boquillas serán 
ajustadas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separación de 
las mismas. 

 

d) Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra de material 
termoplástico por un litro de pintura por cada sección. 

 

e)  Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto F.  

 

D.XIV. 4.2 - MATERIALES 

a) Se utilizará pintura acrílica para pavimentos que cumpla con la Norma I RAM de fabricación 
1221/92 y sus correspondientes métodos de ensayo. 

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, será a razón de 300 grs. por litro de pintura y 
estará en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de litros que contiene el 
envase de la pintura propiamente dicha. . Las microesferas deberán ajustarse a la NORMA I RAM 
1221/92, TABLA 2 VARA MEZCLAR". 

c) Las  microesferas de vidrio tipo  DropOn,  para sembrado superficial serán entregadas en bolsas de 
25 kilogramos. Las microesferas deberán ajustarse a la NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 "PARA 
SEMBRAR". 

d) Espesores mínimos:  0,6mm húmedo 

   0,3mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas. 

 

D.XIV. 4.3 - REFLECTANCIA - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinará los niveles de retrorreflexión para cada 
color y línea demarcada. Tanto la Recepción Provisoria como la Definitiva la demarcación deberá arrojar los 
siguientes valores mínimos: 

   Blanco  110 mcd lux m2 

   Amarillo 90 mcd lux m2 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea 
igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color 
amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para 
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cumplir con esta exigencia. 

 

D.XIV. 4.4 - GARANTÍA DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante así como su 
aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 

Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy buenas 
condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a 110 mcd. Lux/m2 
para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo en ambos lados medidos con 
equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos serán: 

Ángulo de iluminación:     3,5°  

Ángulo de observación:    4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea 
igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color 
amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para 
cumplir con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la D.P.V, durante el periodo de garantía, los 
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente 
punto. 

D.XIV. 4.5 - RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los tramos 
donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas. 

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 

D.XIV. 4.6 - CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación (10 
meses), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros 
producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuará las reparaciones correspondientes a su 
exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) 
el mismo efectuará sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la demarcación. 

D.XIV. 4.7 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de demarcación 
ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato para el Ítem “SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL”. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, aplicación de 
pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto necesario para dejar la 
calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así 
también los costos de conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 
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D.XIV. 4.8 - ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

Ídem capítulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un micrómetro, cuyo 
arco permita acceder al centro de las chapas para extracción de muestras. 

 

D.XIV. 4.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 

Ídem capítulo D. XIV. 1.3.1.3. 

 

D.XIV. 5 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON CINTAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS DE 
PROPLIPROPILENO. 

D.XIV. 5.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capítulo D. XIV 1 - Normas Generales. 

b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se aplicará la cinta deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda 
materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc. 

La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con 
equipo mecánico. 

El riego del material de imprimación: se efectuará inmediatamente después de la limpieza. Se empleará 
imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite aplicar la cinta reflectante 
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) que la cinta (línea 
reflectante), excedente que quedará repartido en ambos lados por partes iguales. 

El ancho de las franjas no presentará variaciones al 5% en más o en menos y si las hubieren dentro del 
porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista. 
Cuando se apliquen doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán el paralelismo, 
admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m.. La variación del paralelismo dentro de 
los límites indicados no será brusco con el fin de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendrán 
diferencias en más o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la 
determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar 
la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación considerables o la posibilidad de que las 
líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del cordón de hormigón, la distancia promedio deberá 
ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

La franja no presentará ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación del 
material. 

c) Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias especialmente 
construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas responderán como mínimo a las 
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siguientes características: 

Barredora : estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para 
regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 50 cm.. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión 
adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire 
será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la 
calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a presión neumática 
o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de 
material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

 

d) Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra de material 
termoplástico por una muestra de cinta autoadhesiva por cada sección. 

 

e) Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto F. D.XIV. 5.2 - MATERIALES 

a) Se utilizará cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas, con adhesivo sensible a la 
presión en el dorso del producto, de fácil maniobrabilidad. 

b) Las cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas deberán ajustarse a la NORMA 
ASTM E2176 y ASTM E2177. 

c) Espesor nominal:    1,6 mm 

 

D.XIV. 5.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinará los niveles de retroflexión para la cinta 
autoadhesiva reflectiva aplicada. Tanto la Recepción Provisoria como la Definitiva la demarcación deberá 
arrojar los siguientes valores mínimos: 

Reflectividad mínima pavimento seco: 500 mcd lux m2 

Reflectividad mínima pavimento húmedo: 250 mcd lux m2 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea 
igual o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para 
cumplir con esta exigencia. 

 

D.XIV. 5.4 - GARANTÍA DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la cinta autoadhesiva reflectiva para pavimento, así 
como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 

Durante Dos (2) años cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al 
procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas 
de color blanco medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos serán: 
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 Ángulo de entrada: 3,5° 

Ángulo de observación:    4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea 
igual o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para 
cumplir con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la D.P.V, durante el periodo de garantía, los 
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente 
punto. 

 

D.XIV. 5.5 - RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los tramos 
donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 5.4 Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 

 

D.XIV. 5.6 - CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (2 años), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los 
deterioros producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuará las reparaciones 
correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, 
etc.) el mismo efectuará sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la demarcación. 

D.XIV. 5.7 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de demarcación 
ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato para el ítem “SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL”. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, aplicación de la 
cinta autoadhesiva reflectiva y toda otra operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la 
forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los costos de 
conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 

 

D.XIV. 5.8 - ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

Ídem capitulo D.XIV. 1.3.1.2.  

 
.XIV. 5.9 - TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 

 

D.XIV. 6 - LINEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO APLICADAS POR EXTRUSION 



121 
 
 

                               

Y CONFORMADAS EN FORMA MECÁNICA 

D.XIV. 6.1   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la ejecución de Línea 
para lluvia, se ejecutará en los lugares indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspección.  

 
D.XIV. 6.1.1 Características Generales: 

La aplicación de líneas para lluvia se efectuará de acuerdo con la normativa emitida por la Dirección 
Provincial de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por vía separada de la 
presente especificación. Son de aplicación los puntos D XIV. 1 que no se contrapongan con las presentes 
Especificaciones. 

 
D.XIV. 6.1.1.2 Dimensiones: 

La línea para lluvia está compuesta por una sucesión de bordillos transversales a la dirección de la línea con 
una desviación de 17 grados respecto a la normal de la misma. Estos bordillos están separados por 
canaletas donde la línea de fondo no es inferior a 1,5 mm de espesor y los 10 mm de ancho. 

Los bordillos tienen una base de aproximadamente 15 mm y la altura varía entre 4,5 y 6 mm conformando 
un trapecio que en su cara superior no debe superar los 12 mm de ancho. 

La sumatoria de la base del cordón y el fondo de la canaleta es de 25 mm ± 1 mm. 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la aplicación de la 
Línea para Lluvia. 

 

D.XIV. 6.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco 
o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas 
según el tipo de superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

 
1.   Material Termoplástico: 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Componentes Unidad Mínimo Máximo Método 
de Ensayo 

Material Ligante % 20 30 A-1 
Dióxido de Titanio (solo para mat. blanco) % 11 - A-2 
Pigmento amarillo cromo (solo para 
material amarillo) 3    

 

2.   Esferas de Vidrio: Contenido  mínimo: 25% 

             Porcentaje 
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Granulometría % Mínimo        máximo 
PasaTamiznr. 16 % 100 _ 
(I RAM 1,2 mm)    
Pasa Tamiz nr. 30 % 60 70 
(I RAM 590 u)    
Pasa Tamiz nr. 50 % 30 60 
(IRAM 297 u)    
Pasa Tamiz nr. 100 % 0 5 
(IRAM 149u)    
Índice de Refracción °C 1,5  
A25°C    
Esferas Perfectas % 75  
(redondas e incoloras) 

 
3.  Granulometría del Material Libre de Ligante 

Aclaración: 

Los  áridos a utilizar deberán  ser objeto de  una exigente  selección.  Su naturaleza será cuarcítica o 
feldespática en un 80% como mínimo 

 
  Mínimo Máximo Método de ensayo 
Pasa Tamiz nr. 8  
(IRAM 2,4 mm) % 100 - A-1 

Pasa Tamiz nr. 16  
(IRAM 1,2 mm) % 95 100 A-1 

Pasa Tamiz nr. 30 
(IRAM 590u) % 76 84 A-1 

Pasa Tamiz nr.50  
(IRAM 297u) % 32 40 A-1 

Pasa Tamiz nr. 100 (IRAM 
149u) % 18 26 A-1 

Pasa Tamiz nr. 200  
(IRAM 74u) % 15 20 A-1 

     
Punto de Ablandamiento °C 90 125 - 
Densidad de Material Fundido Grs/c m3 1,8 2,6 A-6 
Deslizamiento    en 
Plano Inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
Durante 48 hs. 

% 0 2 A-4 

Absorción de agua luego de 96 
hs de inmersión (no 
presentara   cuarteado   y/o 
ampollado y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia     a     la 
baja temperatura - 0°c -5°C A-10 
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D. XIV 6.1.3 Color y Aspecto: 

Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para la de color 
amarillo. 

 

D. XIV 6.1.4 Estabilidad Térmica: 

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

 

D. XIV 6.1.5 Adherencia: 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso de 
espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de 
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 

 

D. XIV 6.1.6 Prueba de Impacto: 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 
horas a 0 grados C, se efectuará de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato diseñado para 
este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa 
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en 
su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra. 

Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 

 

 

D. XIV 6.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs. De peso con una superficie de 
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 °C durante 24 horas, el hundimiento que 
produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 mm. 

 

D. XIV 6.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayará sobre una probeta de superficie plana y lisa con 
las dimensiones requeridas para este ensayo. Luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 
25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 shore A de dureza y carga de 25 kg. en 
condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 

 

D. XIV 6.2 Esferas de vidrio a sembrar 

 Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de Ensayo 
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Índice de Refracción A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría: 

Pasa Tamiz Nº. 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz Nº. 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz Nº. 30 (IRAM 590 u) % 25 50  

Pasa Tamiz Nº. 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 
D.XIV. 6.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS UNEA PARA LLUVIA 

D.XIV. 6.3.1 Resistencia al deslizamiento 

Se determinará el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un péndulo de 
rozamiento. 

Péndulo SRT (SkidResistanceTester): se toma como referencia la norma española UNE 135-272-94 para 
señalización horizontal. 
 
D.XIV. 6.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinará los niveles de retroflexión para cada 
color utilizado en la ejecución de la línea vibrante. 

La medición se efectuará según lo establecido en capítulo D. XIV 1.3.1 
 
D.XIV. 6.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, penalidades, rechazo 
y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 
D.XIV. 6.4    PENALIDADES 

Serán igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo 

D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción 
de los valores mínimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 6.3.3 precedente. 
Referente a los resaltos se establece que se rechazarán las líneas donde los resaltos no cumplan con la 
tolerancia admitida en el punto D. XIV. 6.1.1.2. 

D.XIV. 6.5    CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN del Artículo 
D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 
 
D.XIV. 6.6    MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego 
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 6.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capítulos D, XIV. 1.3.1.2 y D.XIV. 1.3.1.3 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 15. PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

El apartado 4. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA del “Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales para el Laboratorio de obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisión de 
Obra (D.N.V. – 2017)”, queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, a partir de los quince (15) días corridos 
posteriores a la firma de contrato y hasta la Recepción Provisoria, una (1) camioneta de cuatro puertas 
doble tracción, de más de 2800 c.c. de cilindradas, excluida la suministrada para uso del Laboratorio 
prevista en el apartado 2. LABORATORIO DE OBRA del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 
el Laboratorio de obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisión de Obra (D.N.V. – 2017)”. Esta 
unidad deberá hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con 
los servicios que deba prestar. 

La movilidad consignada precedentemente deberá estar equipada con los siguientes elementos: aire 
acondicionado (frío/calor), equipo de comunicación acorde a la zona donde se desarrolla la obra, alarma 
tipo volumétrica interior y perimetral exterior instalada, doble airbag, faros antiniebla, barra antivuelco, 
botiquín de primeros auxilios, matafuego o extintores de incendio de un (1) kg, gato hidráulico tipo botella 
de 3tn y caja con las herramientas necesarias para el normal mantenimiento. Todas las movilidades a 
proveer deberán tener todos los elementos exigidos por la Ley de Tránsito Nacional N° 24.449 y su Decreto 
Reglamentario 779/95. 

Se deja establecido que las unidades deberán ser modelo de hasta cuatro años de antigüedad respecto del 
año en que se licita la obra, deberán ser mantenidas en condiciones óptimas de funcionamiento durante 
todo el plazo estipulado en el primer párrafo, estando a cargo del Contratista los gastos de patentes, 
choferes y seguros obligatorios, con cobertura a personas y bienes transportados, impuestos y todo otro 
gasto que el uso de las movilidades demande; tales como combustibles, reparaciones y repuestos, etc. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

El ítem "PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN”, se pagará a través de los 
siguientes subítems: “a. Cuota fija": Se medirá y pagará por MES y por unidad, y será compensación total 
por amortización, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal del personal encargado de 
conducción, y todo otro gasto fijo. “b. Adicional por Km": Se medirá y pagará por KILÓMETRO y por unidad, 
y será compensación total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, lubricantes, 
cámaras y cubiertas, etc. El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta-kilómetros 
(odómetro) de la unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO 



126 
 
 

                               

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la aplicación de 
una multa de Pesos Tres Mil ($ 3000,00) por cada día o jornada y por vehículo, por cada día o jornada de 
trabajo que no pueda disponerse de la movilidad en la obra por causas imputables al Contratista.  

 

OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN Y/O 
SUPERVISIÓN. 

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspección, deberán llevar inscriptas en lugar 
perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los 
siguientes términos: 

A modo ejemplo: 

                                AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD / CONSTRUCCIÓN RP Nº 155 

Cada una de las letras, estará inscripta en un rectángulo de siete (7) centímetros por cinco (5) centímetros, 
con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetros. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 16. MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y 

CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA. 

DESCRIPCIÓN 
El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, materiales 
no incorporados a la Obra, etc., al lugar de la construcción, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de 
comenzar la ejecución de los distintos Ítem de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación 
de los campamentos necesarios para sus operaciones. 

TERRENO PARA OBRADORES 
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos 
necesarios para la instalación de los obradores. 

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 
El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución de la 
Obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero, y deberá 
mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la repartición de las instalaciones correspondientes al campamento citado 
precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo a las 
necesidades reales de la Obra durante el proceso de ejecución. 

EQUIPOS 
El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, 
reservándose la repartición el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que, en opinión de la D.P.V., no llene los 
requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el 
Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Supervisión la prosecución de los 
trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 

La inspección y/o Supervisión, y aprobación del equipo por parte de la D.P.V. no exime al Contratista de su 
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado de 
conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al 
lugar de trabajo, con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación, a fin de asegurar la 
conclusión de la misma dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, 
equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier momento a disposición de la 
D.P.V. 

El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo que se refiere a 
las fechas propuestas por él, dará derecho a la repartición a aplicar el artículo 50, inciso b) de la Ley 13064, 



128 
 
 

                               

con las consecuencias previstas en el artículo PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

 

FORMA DE PAGO 
La oferta deberá incluir un precio global (Gl) por el Ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA", equivalente al cinco 
por ciento (5%) del monto de la misma (determinado por el monto de la totalidad de los Ítem con la 
exclusión de dicho Ítem), que incluirá la compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos, 
materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del 
Contratista; construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de 
Supervisión; suministro de equipo de laboratorio y topografía, y todos los trabajos e instalaciones 
necesarios para asegurar la correcta ejecución de las obras de conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

UN TERCIO (1/3): Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la 
empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Supervisión, con suficiente personal 
residente en la Obra para llevar a cabo la iniciación de la misma, y haya cumplido además con los 
suministros de movilidad, oficinas, viviendas, equipos de laboratorio y topografía y demás elementos 
exigidos para la Supervisión de Obra y a satisfacción de ésta. 

UN TERCIO (2/3): Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio 
exclusivo de la Supervisión resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelo y obras de arte 
menores y/o infraestructura, en el caso de puentes. 

EL TERCIO RESTANTE (3/3): Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a 
juicio exclusivo de la Supervisión resulte necesario para la ejecución de bases y calzadas de rodamiento y/o 
superestructura, en el caso de puentes, y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la 
totalidad de los trabajos. 

 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 17. DESVÍOS DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
La construcción y conservación de desvíos de obra deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

1. Las obras previstas en este proyecto serán ejecutadas de manera tal que los TRABAJOS A REALIZAR 
QUE PRODUZCAN inconvenientes y peligros en el tránsito sean reducidos al mínimo. 

2. El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente será responsable de 
los perjuicios que produzca al tránsito. 

3. El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean necesarios para 
auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los 
inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos. 

4. Las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos no deberán exceder en un 20 % a los previstos para 
la ejecución de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, tomando en cuenta para su 
evaluación la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas sucesivas, y los rendimientos 
presentados en los análisis de precios contractuales. 

5. El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales necesarios para 
mantener los desvíos en las siguientes condiciones: 

● Ancho mínimo para circulación: El equivalente a la calzada que reemplace. 

● Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto. 

● Serán mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones de agua de 
lluvia u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formación de capas de polvo cuya 
dispersión por el tránsito afecten la seguridad del mismo, la visualización de señales u otros 
vehículos que circulan por el sector. 

6. En rutas en las cuales está asegurado el tránsito permanente, aún en los días de lluvia, los desvíos 
deberán asegurar lo mismo y no podrán tener mayor longitud que la total de la obra. 

7. Los gastos que demanden la señalización, colocación de “hombres bandera”, construcción o 
habilitación, acondicionamiento y conservación de banquinas, de vías provisionales laterales y/o de 
caminos auxiliares aprobados por la Inspección y/o Supervisión de obra y el auxilio de los vehículos, no 
recibirán pago directo alguno pues su costo se encuentra incluido dentro de los ítems de contrato. 
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FORMA DE PAGO  
Los gastos que demanden la señalización, colocación de “hombres bandera”, construcción o habilitación, 
acondicionamiento y conservación de banquinas, no recibirán pago directo alguno pues su costo se 
encuentra incluido dentro de los ítems de contrato. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 18. CONSERVACIÓN 

DURANTE EL PERÍODO CONSTRUCTIVO 
Durante el plazo constructivo el Contratista conservará, por su exclusiva cuenta, los trabajos terminados de 
acuerdo con las disposiciones que se detallan más adelante, exigidas para la conservación durante el Plazo 
de Garantía. 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
El Contratista mantendrá y conservará las obras ejecutadas en forma permanente y sistemática durante el 
Plazo de Garantía establecido en la Sección 3B. 

Se detallan a continuación las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberán realizarse: 

a) Obras de arte: 

Deberá mantenerse la limpieza y desobstrucción de sus secciones de escurrimiento. Tendrán sus partes 
vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de protección, etc., en las mismas 
condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en el momento de la Recepción Provisional. 

b) Desagües: 

En los desagües se efectuará la corrección del perfil existente, de manera de permitir el correcto 
escurrimiento de las aguas y periódicas limpiezas para evitar embanques, remover derrumbes, 
sedimentaciones o crecimiento de malezas. 

En los conductos de caños, además de las limpiezas ya especificadas, se repararán y/o reemplazarán los 
elementos deteriorados. 

c) Limpieza y emparejamiento: 

Toda la superficie de la zona de camino deberá permanecer libre de escombros, basura en general y todo 
tipo de residuos. 

Se mantendrán en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y desmontes, 
restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenarán y repasaran las huellas y pozos que 
pudieran haberse producido. 

d) Corte de pastos y malezas: 

Se deberá mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, incluyendo taludes, 
contra taludes, zanjas de desagüe, etc. El pasto y las malezas no deberán superar nunca los 0,15 m.de 
altura en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino se realizarán los cortes al ras que sean 
necesarios para que la altura no supere el metro. 

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como así también del producto de sus cortes, dentro de 
la zona de camino. 

El producto del corte deberá recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al tránsito o a terceros. 
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El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la propagación de incendios accidentales. 

e) Barandas: 

Deberán tener todos sus elementos en perfectas condiciones, durante todo el Plazo de Garantía. Las 
barandas deterioradas por choques u otros motivos serán reemplazadas de inmediato. 

f) Remoción de derrumbes y deslizamientos: 

Incluirá la remoción de los derrumbes y deslizamientos que afecten la obra, el transporte de los mismos a 
los lugares donde no alteren el buen aspecto del camino, no perjudiquen el escurrimiento de las aguas, ni 
causen peligro o malestar al tránsito a terceros. 

En caso que la obra hubiese sido dañada por el derrumbe o deslizamiento, se reconstruirá la misma 
conforme al proyecto original con las modificaciones y obras complementarias necesarias que deban 
efectuarse para contemplar y atenuar, de un modo efectivo, la posible repetición de la situación. 

g) Reconstrucción y corrección de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras construidas: 

Los trabajos incluirán la reconstrucción total de las obras que se encuentren inestables, hayan sufrido 
deformaciones excesivas o hayan colapsado. 

La reconstrucción de las mismas se efectuará sin disminuir las características de la obra original y realizando 
todas las obras adicionales necesarias para evitar la repetición de las fallas. 

h) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas: 

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendrán y conservarán en forma permanente durante el 
Plazo de Garantía, con el objeto de preservar las mismas condiciones que tenían al momento de la 
Recepción Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

EQUIPO 
El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el periodo de conservación, el número de operarios, plantel 
de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Supervisión podrá exigir la mejora del equipo 
si a su juicio el mismo resultara insuficiente. 

REPARACIÓN DE FALLAS 
Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, pueden constituir un 
peligro para el tránsito, el Contratista tomará las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas 
fallas. A ese efecto proveerá oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la ejecución de 
esos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista deberá colocar 
señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al tránsito la existencia de esos lugares de 
peligro. 

Si la Supervisión constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podrá ejecutar los 
trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originados, sin que 
el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 
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PENALIDADES 
La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el periodo de conservación 
especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Dirección 
Provincial de Vialidad podrá prorrogar el plazo de conservación hasta un periodo igual al contractual a 
contar del día en que ello se constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Dirección Provincial de Vialidad podrá realizar dichos trabajos, descontando al 
Contratista el valor realmente invertido en los mismos más una multa igual a dicho valor. 

FORMA DE PAGO 
Las distintas tareas de conservación descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante el Plazo de 
Garantía establecido, no recibirán pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir su costo en los precios 
unitarios cotizados para los ítems que integran el Contrato. 

 

 

 

* * * *  
 
 
 
 
 


