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PLAN DE OBRA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBJETO:
“AMPLIACION 'Y REFACCION DE LA ESCUELA HONORIO

PUEYRREDON”
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MEMORIA TECNICA Y DESCRIPTIVA

El presente pliego hace referencia a la LA AMPLIACION Y REFACCION DE LA ESCUELA
HONORIO PUEYRREDON, ubicada en Calle Liniers esquina Sargento Cabral V° Morrone -
Departamento Chimbas, San Juan.

El presupuesto oficial para esta obra asciende a la suma de Pesos: tres millones novecientos
cuarenta y un mil quinientos veinticinco con 11/100 centavos ($3.941.525,11) financiada con fondos
provinciales. El plazo de ejecucion de la obra sera de 120 dias.

El presente pliego cuenta con criterios de evaluacion y antecedentes de las ofertas.

Los trabajos a realizar previos a la construccion son: la demolicién de cubierta, dinteles, tabiques y
verdin existentes indicada en Plano AD; erradicacion de arboles; relleno y compactacion.

La empresa debera realizar Estudio de Suelos.

-Obras a terminar y refaccionar

= Sala existente en Obra gruesa a terminar

= Aula (55.75 m2) y Galeria (10.75 m2)
Se debera retirar la viga de encadenado superior existente, por no cumplir con
normativas, se realizara estructura sismica y estructura metalica con cubierta de chapa
metalica (de acuerdo a plano AP, E-01, E-02) realizando verificacién estructural de la
misma.
Se colocaran las aberturas, puertas y ventanas, y se realizaran los antepechos.
Se terminara con tareas de jaharro, enlucido, pisos, zbécalos, verdin perimetral,

carpinteria, pintura, instalaciones y equipamiento. Tener presente los niveles existentes.

= Salas existentes a refaccionar
= Aulas (55.75 m2) y Galeria (10.75 m2)

Se realizara pintura latex interior y exterior, se realizara losa de tanque y colector.

= Construccion nueva
= Sala y bafio Direccion (14.4m2) - Patio N.I. (139.39 m2) , Pergolado metalico (
30.65m2 ) y Galeria (13.48 m2)
Las fundaciones se realizaran a través de zapata ver planos E01-E02.
La sala y bafio de Direccion se construira con estructura de hormigéon armado y
mamposteria, con techo chapa. El piso sera de mosaico granitico.
El patio de nivel inicial se rellenara y compactara hasta nivel correspondiente.
Se respetaran los niveles existentes para la terminacién de pisos.
Se colocara nuevo mastil (segun ficha)

En acceso se construira pérgola metdlica, pisos, rampa y portén de acceso, todo segun
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planos AP, AVAC y AC.

La calefaccion se hara con Aire Acondicionado Frio/Calor, seguin Plano IE.

La Empresa debera realizar los trabajos correspondientes para servirse de las instalaciones existentes,
tanto sanitarias, eléctricas y de seguridad, los mismos deberan realizarse de acuerdo a las
reglamentaciones que rigen cada una de éstas (segun lineamiento indicado en los planos IS, IG, ICI, IE,
IEBT, IEMT).

Se realizara el cierre perimetral y ubicara el portén de acuerdo a los planos de proyecto (AD y AP).

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en las Especificaciones Técnicas

Particulares y/o Generales, planos, esquemas, detalles y a las reqlas del arte y en los lugares

indicados en los planos.

MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA -2 -
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PLIEGODE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES

CONCURSO DE PRECIOS N° 07/18

OBRA: “AMPLIACION Y REFACION DE LA ESCUELA DR. HONORIO PUEYRREDON” Localidad Villa
Morrone, Dto. CHIMBAS
COMITENTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

UBICACION: Sargento Cabral S/N®, localidad Villa Morrone, Depto. Chimbas, San Juan.

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO Y DEL LLAMADO.

El presente Pliego establece las condiciones particulares para el llamado a Licitacion Publica para la
Construcciéon de obras a través de la Direccion de Infraestructura Escolar del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos. Resultando complementario del “Pliego General Unico de Bases
y Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas establecido por la Ley 128-A y Decretos
Reglamentarios.”

La presente Licitaciéon tiene por objeto AMPLIACION Y REFACION DE LA ESCUELA DR. HONORIO
PUEYRREDON de la obra situada en Calle Sargento Cabral s/n°, localidad Villa Morrone, Depto. Chimbas.
Provincia de San Juan, en un todo de acuerdo a la documentacién grafica y especificaciones de los Pliegos,
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas.

ARTICULO N° 2: NORMATIVA APLICABLE.

Seran de aplicacion las siguientes normas legales:

Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A, su Decreto Reglamentario y concordantes; Ley N° 307-A y su
Decreto Reglamentario (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas); Ley N° 135-A de
Procedimiento Administrativo; Ley N° 158-A y su Decreto Reglamentario (Compre Sanjuanino),de
Redeterminacién de Precios; Decreto N° 691/2016 Decreto Acuerdo 028-2016 y/o los que en el futuro los
sustituyan, Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes; Contrato; Circulares
Modificatorias y Aclaratorias; Pliego Particular de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas
Particulares. Ley 643-A — ART. N° 17 Deudores por Crédito del Banco San Juan S.A. Ley 504-L.

En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el orden de prelacién establecido en
el articulo 24° del Decreto 3523 — OSP - 72.

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES.
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacion de la obra, se interpretaran
de la siguiente manera:

COMITENTE: Direccion de Infraestructura Escolar— Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de San
Juan

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los documentos requeridos en este
Pliego de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacion, y hasta el momento de la firma
del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo adquiera
validez legal.

Tel. +54 0264 4306696 - Fax +54 0264 4306699
Av. Libertador General San Martin 750 (oeste) - Centro Civico - Edificio Norte, 2° Piso, Nucleo 6.
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SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica que establece relacion contractual con la Contratista para la
ejecucion de la obra.

INSPECTOR: EI Representante designado por Direccion de Infraestructura Escolar— Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos de San Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: EI Profesional Representante del Contratista, encargado de la conduccion
técnica de la obra.

DIAS: Se entenderan como dias corridos, salvo disposicion expresa en contrario.
PROPUESTA: Losdocumentos presentados en tiempo y forma de acuerdo con el pliego licitatorio.
PLIEGO: El conjunto de la documentacion entregada, constituida por:

Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Especificaciones Técnicas Generales
Especificaciones Técnicas Particulares
Presupuesto Oficial

Plan de Trabajo

Curva de inversiones

Formularios Tipos

Documentacion Gréfica

Memoria Descriptiva

Asimismo, integraran el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de
respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

ARTICULO N° 4: PRECIO,

El Pliego sera entregado en el Departamento Proyecto de Direccion de Infraestructura Escolar en un CD.
Forma de Pago: No aplica. -
Lugar de venta: No aplica. -

ARTICULO N°5: CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.

Los Proponentes deberan visitar la obra existente y/o terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas
principales, debera estudiar e inspeccionar el terreno, incluyendo el suelo y subsuelo, posicién y
fluctuacion de la napa freatica y subterranea si fuera necesario, debiendo requerir las informaciones
relacionadas con la ejecucién de la obra.También los elementos estructurales existentes, a conservar y
condiciones de trabajo tales como: provisiéon de energia eléctrica y agua, acceso de camiones y otro elemento
que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta. En
consecuencia, no se admitirdan reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la obligacién
impuesta por este articulo. No podran alegar desconocimiento de las condiciones de sitio donde se
ejecutaran las obras, para lo cual deberan presentar una Declaracién Jurada de acuerdo con el
Formulario Estandar N° 3.

ARTICULO N° 6: DE PRESENTACION Y TRAMITACIONES
a) De la entrega del terreno: Se hard entrega del terreno dentro de los cinco (5) dias habiles
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siguientes a la firma y sellado del contrato. -
b) Plazo de la garantia de la obra: Se fija en Trescientos sesenta (360) dias corridos, contados a
partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria.

ARTICULO N°7: PRESUPUESTO OFICIAL.
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos: Tres millones novecientos cuarenta y un mil
quinientos veinticinco con 11/100, ($3.941.525,11).

ARTICULO N° 8: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO.

La obra objeto de esta Licitacién sera atendida con recursos propios del Comitente y la correspondiente
certificacion sera abonada en los términos y condiciones establecidas en la Ley Provincial N° 128-A de Obras
Publicas y sus decretos reglamentarios. El Ente Pagador sera la Tesoreria General de la Provincia.

ARTICULO N° 9: SISTEMA DE CONTRATACION.
La obra se contrata por el sistema de Ajuste Alzado por precio global, calificandola a los fines de la posible
aplicacién del Decreto N° 1447 MIT y MA - 2004, como Obra de Arquitectura.

ARTICULO N° 10: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucion de la obra sera de: CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS, y se computaran desde la
fecha del Acta de Inicio de los Trabajos, la que debera operarse dentro de los diez (10) dias habiles
posteriores a la notificacion del acto formal administrativo de aprobacién del Contrato.

ARTICULO N°11: CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Las consultas y aclaraciones, deberan formularse al correo electrénico oficial,
Infraestructuraescolar@sanjuan.gob.ar, hasta cuatro (4) dias habiles antes del Acto de Apertura de la
Licitacidn. Las respectivas respuestas seran publicadas a todos los interesados a través del correo electrénico
oficial, hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los
Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado correo electrénico, renunciando expresamente a
alegar un eventual desconocimiento de estas. Todas las notificaciones pertinentes en el marco de la presente
contratacion se realizaran mediante el correo electronico oficial a todos los interesados, siendo exclusiva
responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado correo electrénico,
renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de estas.

ARTICULO N° 12: PROPONENTES.
Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionaleso provinciales, admitiéndose su presentacion en
forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase o
tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacion de los érganos societarios para la
presentacién en la presente licitacion, como asi también acompanar los poderes que acrediten la representacion
de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan presentar la documentacién
mencionada en el parrafo precedente, y ademas:

a) Un compromiso de UTE, constituido por no masde dos (2) empresas, el cual debera plasmarse en un
contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 22.903, que modificé la ley 19.550, la que debera ser
suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Publico.

Tel. +54 0264 4306696 - Fax +54 0264 4306699
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b) Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas deberan indicar
las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participara en esa UTE, el cual no
podra variar desde su presentacion al llamado a Licitacidon hasta la finalizacion de la obra, en caso de resultar
contratista de la misma. Debera constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucion de la UTE, la
ejecucion de la obra objeto de la presente Contratacion.

c) Las Empresasintegrantes de la UTE deberandeclararenforma expresa que la responsabilidad es asumida
en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de
excusion y division. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de
la UTE hasta la Recepcioén Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera presentar,
OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Asimismo, debera
denunciar el Representante de la UTE, quien acreditara su calidad de tal mediante copia certificada del acta
de designacién. En caso de revocacion de la designacién, debera comunicar al Comitente, en forma
fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se presenta en asociacién con otra
empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N° 13: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

La recepciéon de los sobres sera hasta media hora antes del dia y hora indicados en el
llamado para el Acto de Apertura de los Sobres. La documentacién presentada después de la hora establecida
para la apertura no sera recibida.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y no
omitir la presentacion de informacion o documento solicitado. Esta omisién o la comprobacién de que cualquier
informacién proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivara la aplicacion de las
penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades Judiciales o Notariales
con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccién, debera constar la legalizacion del Colegio pertinente.

La documentacién requerida por este Pliego se acompafiara de conformidad a las siguientes indicaciones:

Se presentara un sobre o paquete cerrado “Oferta”, que llevara un rotulo en el que conste solamente la
denominacion de la Contratacion de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él
todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el articulo N° 14.

También contendra un sobre cerrado “Oferta Técnico-Econdmica” en el que se inscribira Unicamente la
denominacién de la obra, fecha de licitacion y nombre de la empresa o firma proponente y que contendra:
propuesta técnico-econoémica en el formulario oficial, plan de trabajo y demas documentacién requerida por el
Art. 15 .

Todos los documentos estaran redactados en castellano. No sera tomadas en consideracion aquellas
propuestas que modifiquen las bases de la licitacion o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras,
entrelineas, o errores que no hubieran sido salvados al pie de las mismas, sin perjuicio de lo prescripto en el
Art. 15 inc. a. Los documentos que se acompafen podran presentarse en su original, en testimonio expedido por
Autoridad Competente o en copia certificada por Escribano Publico.
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Toda la documentacion debe ser presentada en original y una (1) copia de un mismo tenor. Todas las
paginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el
Proponente para representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa,
Sociedad o U.T.E. respectiva. Elejemplar identificado con la palabra “original”, sera considerado a todos los
efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera marcado con la
palabra “copia”.

El proponente escribira los precios unitarios en numeros y letras y cuando exista discordancia en la
consignacién de un mismo precio, se dara prioridad al precio escrito en letras.

Todas las paginas seran numeradas y se incluira un indice que facilite la ubicacion de cualquier informacion
durante el proceso de evaluacion.

La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas en formasuficientemente segura paraevitarsu
deterioro, intercalacion o extravio por el manipuleo de que sera objeto durante las tareas de revision y
evaluacion.

ARTICULO N° 14: CONTENIDO DEL SOBRE EXTERIOR O PAQUETE CERRADO “OFERTA”.
Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre o Paquete Cerrado” la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

b) Constancia de la constitucion de la garantia de la oferta que sera por un monto minimo de:
PESOS equivalentes al 1% del importe del presupuesto oficial, que debera constituirse en cualquiera de las
formas que se establecen en el Articulo N° 16 del presente pliego.

c) Constancia de descarga del Pliego de acuerdo a lo expresado en Art 4 y Formulario N° 8.

d) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de Contratacion Anual y la
Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

e) Acta de Asamblea que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en la Licitacion, o autorizaciéon para
conformar la U.T.E.

f) Poder o autorizacion general otorgado al Representante que firma la nota de presentacion, por ante
Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo determine.

g) Acreditacién de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acompaniar la inscripcién en el
Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del
contrato social o los Estatutos Sociales. También se debera adjuntar las actas o constancias del representante
de dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacién que invoca, con copias debidamente
certificadas. En caso de UTE todos sus integrantes deberan acompafar esta documentacion por separado.

h) Antecedentes de obras ejecutadas y / o en ejecucion, (publicas y/o privadas), detallando cantidad y destino
de obras con indicacion de superficie cubierta y tipo de estructura para c/u de ellas, segun especificaciones
técnicas.

i) Declaracion Jurada de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la Justicia Ordinaria de
la Capitalde la Provincia, Formulario N°2
Constituir domicilio legal en la Capital de la Provincia de San Juan mediante Declaracion Jurada siguiendo el

Tel. +54 0264 4306696 - Fax +54 0264 4306699
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modelo del Formulario N° 2.

j) Declaracion Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la documentacion que integra el
presente Pliego y la aceptacion de todas las condiciones y requisitos alli exigidos y haber efectuado una
visita al terreno, tal como lo indica el Articulo N° 5 del presente Pliego confeccionando el Formulario N° 3.

k) Detalle del personal que sera afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo,
indicando si los mismos se encuentran en relacién de dependencia, contratados o a contratar.

[) Detalle de maquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectara exclusivamente a la obra, indicando si
son 0 no de su propiedad.

m) Designacion del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripcion en el Consejo o Colegio
Profesional y Reparticidon correspondiente, antigiedad requerida en las E.T.P., con el pago de la matricula al
dia, comprobante de inscripcion en la A.F.I.P. y curriculum vitae.

Es condicion esencial la intervencion del Representante Técnico responsable, que respalde profesionalmente
al Proponente y la ejecucion de la obra, en caso de resultar éste el Contratista de la misma. -

El Representante Técnico debera poseer titulo habilitante de 12 Categoria (Profesional Universitario), de
acuerdo a la categoria de la obra; inscripto en el Consejo Profesional o Colegio respectivo de la Provincia de
San Juan. Presentando certificado acreditante a la fecha de apertura de las propuestas.

El Representante Técnico debera permanecer en la obra durante el tiempo que ésta se encuentre en actividad
sin perjuicio de la obligatoria asistencia en oportunidad de las citaciones que se formulen-

n) Certificado de inscripcion y de pago al dia del Impuesto a los Ingresos Brutos, donde conste su
encuadramiento en la actividad cotizada en la presente Contratacidon, domicilio de radicacién en la provincia de
San Juan, como asi también Convenio Multilateral si correspondiere, con sellado de ley.

o) Consulta de deuda proveedores del estado: A fin de obtener el detalle de deudas liquidas y exigibles y
de la falta de presentacion de declaraciones juradas, los oferentes deben ingresar a la pagina www.afip.gov.ar
con CUIT y Clave Fiscal >> Sistema de Cuenta Tributaria >>Menu >> Cuenta Corriente >> Detalle de Deuda
Consolidada >>CONSULTA DE DEUDA PROVEEDORES DEL ESTADO.

p) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 158-A, expedido por la Contaduria General
de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura de la presente Licitaciéon. En caso de
UTE donde una de las empresas sea beneficiada del compre sanjuanino, se afectara la parte proporcional de
participacion en la UTE al 5% de beneficio.

q) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas quela integra debera presentar
por separado los documentos sefialados en los incisos f), h), 1), n), 0), y p), en lo que corresponda.
Adicionalmente se debera presentar lo expresado en el Articulo N° 11 del presente pliego.

r) Certificado de Libre Deuda referido a lo estipulado en el Articulo 17° de la Ley N° 643-A, que los
Proponentes deberan tramitar ante la Secretaria de Hacienda.

s) Sobre Cerrado conteniendo la oferta técnico-econdmica o propuesta en el que se inscribira Unicamente la
denominacion de la obra, fecha de licitacion y nombre de la empresa o firma proponente que contendra: monto
de la propuesta en el formulario oficial N° 4 previsto a tal efecto, en perfectas condiciones, sin errores,
enmiendas o raspaduras; el Plan de trabajos que incluira el plan grafico de obra. La documentaciéon debera
presentarse por duplicado, firmada por el Proponente, y con aclaracién de firma y caracter que invoca.
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t) Certificado que acredita contar con el Cddigo de Destinatario de Pago Activo en el Padron Respectivo
existente en la Tesoreria Gral. de la Provincia, exigido por la Resolucién N° 039-CGP-02, de acuerdo lo
dispuesto por Circular N° 003—SHF-04.

u) Certificado de Inscripcién en el IERIC y su correspondiente renovacion vigente.

Nota: Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripcion requeridos en los incisos d), m), n), y
0) del Presente Articulo, deben guardar relacién con el objeto de la presente Licitacion en lo referido a la o las
Actividades declaradas.

ARTICULO N° 15: CONTENIDO DEL SOBRE CON LA OFERTA TECNICO-ECONOMICA.
El presente sobre, presentado en las condiciones estipuladas en el Articulo N° 14, contendra
obligatoriamente:

a) Propuesta econdmica, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N° 4. El que debe ser estrictamente
confeccionado sin omisiones, enmiendas, raspaduras, interlineas y en concordancia entre numeros y letras,
tanto en el monto, como en el plazo de obra y en el mantenimiento de oferta.

b) El Plan de Trabajos, que expresara la coherencia de todas las tareas incluidas. EI mismo sera desarrollado
en base al sistema de barras horizontales (GANTT), con indicacién de los periodos de ejecucion de los items y
subitems, y sus porcentuales, como asi también el nUmero de orden y designaciéndeitems, unidad de medida,
etapas, cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del item, porcentajes e inversiones
(mensuales y acumulados).

c) El Computo y Presupuesto, que debera ajustarse al formato del Cémputo y Presupuesto Oficial publicado
en sitio web indicado en Articulo N° 4, respetando en forma obligatoria la cantidad y designacion de los items
y subitems que alli figuran.

d) Curva de Inversiones, con indicacion de los porcentajes e inversiones mensuales y acumuladas. Los
Proponentes podran optar porincorporar la curva de inversiones, al Plan de Trabajos mencionado en el punto b)
(plazo de obra expresado en su equivalente en meses).

e) Los Analisis de Precios se realizaran para todos los items del presupuesto, discriminados y confeccionados
segun el modelo adjunto en ANEXO N° 3. En los mismos debera indicarse la codificacion INDEC para su
posible redeterminacion. -

f) Detalle de Gastos Generales, discriminados en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa,
ambos desglosados en porcentaje y montos.

ARTICULO N° 16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA PROPUESTA:
En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su oferta la garantia mencionada en el Art. 14 bajo el
puntob) Dichas garantias pueden ser constituidas de las siguientes formas:

1. Dinero en efectivo, depositado en la Cuenta N° 600-202956-6, Banco San Juan Cuenta Recaudadora
Gobierno de la Provincia de San Juan, debiendo acreditarlo con la boleta de depésito respectivo.

2. Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en esta ciudad y someterse a
los tribunales ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion que pudiere
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corresponderle, como asimismo renunciar expresamente al beneficio de excusién y divisidn constituyéndose
en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentaciéon efectuada por el
Proponente, constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no podra ser inferior a 90 dias a contar
del dia posterior de la apertura de la presente Contratacion. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma
sera extensiva al aval.

3. Seguro de caucion expedido por compafia aseguradora que se constituya en solidario, liso, llano y principal
pagador de todas las obligaciones que asuma el Oferente. Debera ser hecho a favor del Comitente y contendra
la renuncia expresa a los beneficios de excusion y division. También debera fijar domicilio especial en la ciudad
de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendra el sometimiento
expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepcion
que pudiere corresponderle. El plazo de vencimiento no podra ser inferior a 90 dias a contar del dia posterior
de la apertura de la presente Contratacion.

4. Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacion del penultimo dia anterior
a la fecha de apertura. El Estado no abonara intereses por los valores depositados en garantia, en tanto que los
que devengaren intereses perteneceran a sus depositantes.

Esta garantia le sera devuelta a la adjudicataria dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la
presentacion de la garantia de cumplimiento de contrato.

Al resto de los proponentes se les devolvera la garantia dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la
notificacion del resultado de la adjudicacion.

ARTICULO N° 17: APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

A continuacion, se procedera a la apertura de los sobres exteriores o paquete cerrado “oferta” verificando si la
documentacion presentada se ajusta a lo requerido por el pliego, y en un todo de acuerdo a la normativa
vigente. La falta de presentaciéon de la documentacién requerida en el Art. 14 inc. b) y d) y la falta de
presentacion del sobre solicitado en el inc. s sera causal de rechazo automatico de la presentacion e
impedira en su caso, la apertura del sobre de propuesta por la Mesa de Apertura procediendo a la
correspondiente devolucion de la documentacion presentada sin estos recaudos. En caso que el proponente
inadmitido no se encontrare en el acto se dejara constancia de donde quedara la documentacién para su retiro.
Los demas requisitos citados en el Articulo N° 14 podran ser presentados hasta dos dias habiles después
de la clausura del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y
agregacion, sin necesidad de notificacién alguna, quedando notificado ministerio legis en el acto de apertura
a los fines del computo del plazo otorgado. Transcurridos dicho plazo la propuesta sera rechazada.

Acto seguido se iniciara la apertura de los sobres cerrados “ofertas técnico econémicas” ante los presentes
en el acto, y se verificara si la documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas,
rechazando aquellas que no presenten en condiciones el Formulario N° 4 “Propuesta Econémica” segun lo
exigido en el Art. 15 inc. a), asi como la concordancia del mismo con los plazos y montos totales consignados
en el plan de trabajo y computo y presupuesto, cuya presentacién resulta obligatoria efectuar con la oferta. En
estos casos se procedera a la devolucién inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejara
constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior.

A continuacién, se procedera a la lectura en voz alta de la/s oferta/s que haya/n dado cumplimiento a lo
requerido en el parrafo anterior

De todo lo actuado se labrard un acta, dejdndose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Los
Proponentes podran efectuar las observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma
verbal y constaran en el Acta, con la obligacion de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para
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hacerlo, caso contrario no sera atendida la observacién, cuya resolucién sera notificada con Ia
adjudicacion.

Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual sera firmada porla persona que haya presidido el Acto
de Apertura, miembros integrantes de la mesa de apertura de ofertas, funcionarios presentes y personas que
acrediten personeria suficiente otorgada por parte de los proponentes para actuar en su nombre y
representacion.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea conveniente,
comunicando esta prérroga o suspension de igual manera a la utilizada para efectuar el llamado a Licitacion,
sin perjuicio de disponer una reduccion de los plazos pertinentes, notificandose especialmente a los
adquirentes del pliego.

Las copias de las ofertas estaran a disposicién de los oferentes en el lugar que al efecto determine el
Organismo licitante, durante cinco (5) dias habiles siguientes a la apertura.

ARTICULO N° 18: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS:

Los oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias corridos a contar de la
fechade la apertura. Encaso devencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la
adjudicacion, se considerara prorrogado automaticamente por periodos iguales el mantenimiento de la oferta,
salvo manifestacion por escrito y en forma expresa del oferente, con diez (10) dias corridos de anticipacion al
vencimiento de este, haciendo saber su voluntad de no prorrogar la garantia de mantenimiento de oferta. Este
ultimo supuesto implicara la desestimacion de la oferta

ARTICULO N° 19 : ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS.

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una Comision de Evaluacion
designada por el Comitente, que ejercera su funcién basada en los datos aportados por las Empresas.

Dejase expresamente establecido que la Comisién de Evaluacion podra solicitar la totalidad de la
documentacion que considere necesaria para llevar a cabo su evaluacién. Todos los Proponentes estaran
obligados a suministrar la informacién  adicional, solicitada por la Comisién de Evaluacion, en los tiempos y
forma requerida, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias. El
incumplimiento en la forma y plazo de presentacién de lo requerido por la Comisién Evaluadora dara lugar al
rechazo de la propuesta.

La Comision de Evaluacion debera evaluar las ofertas conforme a los criterios establecidos en las
Especificaciones Técnicas Particulares del presente pliego a los fines de poder expedirse sobre la
conveniencia de las mismas.

Receptada la documentacién que conforman las ofertas por la Comision de Evaluacion, ésta examinara las
propuestas formalmente admitidas por la Mesa de apertura de Ofertas, verificando que esté acompanada la
documentacion requerida como faltante en el acto de apertura de Ofertas.

La adjudicaciéon recaerd sobre las ofertas que resulten mas convenientes, teniendo en cuenta que los
Oferentes de tales propuestas demuestren tener la capacidad empresaria, técnica, econémica y financiera
necesaria para ejecutar en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de ser Contratistas de la
Reparticion, estar estrictamente al dia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.-

ARTICULO N°20: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

De la firma de contrato: Dentro de los Treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de la
notificacién de la Resoluciéon de adjudicacion.

El Comitente tendra la facultad de adjudicar, ad referendum del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea mas beneficioso para el
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Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacién, sin que ello genere a favor
de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Ley N° 128-A. Art. 20°).

Asimismo, seran rechazadas aquellas Propuestas en las que se compruebe lo siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos o mas Proponentes o Representantes Técnicos para la misma obra.
b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o mas Propuestas.

ElI Comitente notificara fehacientemente, en el domicilio constituido, a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de oferta o de su prérroga sin que pueda en ningun caso
exceder de los cinco dias corridos de resuelta la adjudicacion, imponiéndole a la adjudicataria el plazo, que no
podra exceder de treinta dias corridos, en que debera proceder a la firma del Contrato.

El Adjudicatario debera constituir una garantia equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en
cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el Art. 16.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo
establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia sera comunicada al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

ARTICULO N° 21: IMPUGNACIONES.

Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto N° 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los Oferentes podran
impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacion debidamente fundado, debera ser acompafado de la
constancia de un depdsito previo en el organismo licitante y a la orden del mismo y consistird en una garantia de
impugnacion equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que
se impugnen. Estas impugnaciones seran consideradas antes de la adjudicacién, notificandose al impugnante la
resolucién recaida sobre la misma conjuntamente con la adjudicacion.

Los Oferentes podran formular impugnaciéon fundada a la adjudicacién, acompafiando depésito en alguna de
las formas previstas en el articulo 14 equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial o
en su caso del monto de la oferta triunfante, en los términos y por los medios recursivos previstos en la
legislacion vigente.

Las garantias seran devueltas a quienes las constituyeron. En casode que lasimpugnaciones seanrechazadasy
el acto quede firme, seran ejecutadas las garantias y susimportes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no seran admitidas
ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO N° 22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA
La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las siguientes responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretacion de la documentaciéon contractual y no puede aducir ignorancia de las
obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales,
invocando error u omision de su parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construccion y de
las consecuencias que puedan derivarse de la realizacién de trabajos basados en proyectos o planos con
deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspeccion de Obra antes de iniciar los respectivos
trabajos.

El representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los dafios y perjuicios que ocasione
al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones especificas.
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2. Realizar a su cargo el estudio de suelos correspondiente que sera presentado a la Inspeccién de Obra.

3. El Comitente entregara a la Contratista la documentacion grafica general, de Estructura, de Instalaciones, a
los efectos de ser computada y ofertada, los que deberan ser completados, firmados y presentados para su
aprobacion, ante las Entidades correspondientes, Direccion de Planeamiento y Desarrollo Urbano, OSSE,
Distribuidora de Gas Cuyana SA, Municipalidad, Departamento Bomberos, etc., como asi también
confeccionara en caso de ser necesario toda otra documentacién que le sea requerida, para los fines de esta
Licitacion Publica.

En caso de efectuar modificaciones a la estructura de H® A° en cualquiera de sus aspectos, motivados por
observaciones de D.P.D.U., o por el estudio de suelos que debera realizar a su exclusivo cargo, previo a la
aprobacion de la documentacion técnica ante la D.P.D.U. o por cualquier motivo se debera informar de
inmediato a la Inspeccion, quien determinara y autorizara dichas modificaciones si lo considera necesarias. Se
deja aclarado que este edificio, esta incluido en el Grupo Ao en las NORMAS INPRES — CIRSOC.

4. La Contratista debera abonar ante la Municipalidad, OSSE, ENERGIA SAN JUAN, DISTRIBUIDORA DE
GAS CUYANA SA, u otras Reparticiones, todos los derechos de construccion, estampillados, impuestos,
copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacion y aprobacion de los planos asi lo exija.

5. La Contratista debera abonar al Colegio o Consejo Profesional (segun corresponda), los derechos, sellados
y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios, por Proyecto, Calculo u otra verificacion, que
hubiera sido realizada a través de profesionales y técnicos que firman los Planos, Planillas e informes, a
efectos de ser aprobados.

6. Tener permanentemente en el obrador, la documentacién debidamente aprobada, el instrumental, utiles y
herramientas necesarias para que la Inspeccion de Obra pueda realizar en cualquier momento las
verificaciones que fueran necesarias para su correcta ejecucion.

7. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberan ser de la mejor calidad
existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad vigentes), previamente aprobados
por la Inspeccion antes de su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con la debida anticipacion, la Contratista hara entrega
de todas las muestras respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en
obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones
contractuales, seran reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande
la sustitucion.

8. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en el término
perentorio que determine la Inspeccidon de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondra su retiro o
emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por
cuenta exclusiva de la Contratista.

9. La Contratista tendra siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a
juicio de la Inspeccién de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de
Trabajos, y con una reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

10. Estara también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion de Obra, aseguren la
calidad satisfactoria de la misma y su finalizacién en término.
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11. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el
plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la
Inspeccién de Obra, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros
mas eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccion de Obra nada objetase sobre el particular, no eximira
a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la
demora en la terminacion.

12. No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccién de Obra, debiéndose
hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes econdmicos que sean pertinentes. Cuando, en
opinién de la Inspeccién de Obra, algun material propuesto por la Contratista no retna los requerimientos
necesarios para la aplicacion especificada, ésta debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones
Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podra ser utilizado en obra como ultimo
elemento a colocar de cada tipo.

13. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisién el grado de perfeccion, terminacion, calidad
de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como asi establecer técnicas constructivas, la
Contratista tendra la obligacion de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar sera
determinado por la Inspeccion de Obra, y sera repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea
aceptado.

14. La Inspeccion de Obra podra requerir la realizacion de todos los ensayos y pruebas que considere
necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase, son las que determinan
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La Contratista conservara los informes de todos los
ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccién de Obra.

Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, seran a cargo exclusivo de la Contratista,
debiendo la Inspeccion de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.

15. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: Instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc., seran facilitados y
costeados por la Contratista y se comprobara que los materiales y/o estructuras son los prescritos.

16. Comunicar a la Inspeccion de Obra, en forma obligatoria y durante todo el plazo de ejecucion de la obra, y
sin necesidad de intimacion alguna el cobro de cada uno de los Certificados, dentro de los cinco (5) dias
habiles de producido. El incumplimiento de ésta exigencia, hara pasible a la contratista de la aplicacion de una
multa igual a la establecida por el articulo 28.

17. EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:

La ejecucion de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en el Pliego de Licitacion. -

El Contratista no podra por si, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al con-
trato. -

El Contratista esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del Comitente, sus
diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en los planos,
especificaciones y demas documentos del contrato y de acuerdo, en todos los casos, a las exigencias de los
Organismos Especificos (Obras Sanitarias Sociedad del Estado, Municipales, ECOGAS - Distribuidora de Gas
Cuyana S.A., Direccion Planeamiento y Desarrollo Urbano, Energia San Juan S.A,, etc.).-
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Queda convenido que siendo las exigencias establecidas por los Organismos Especificos, las minimas que
deben reunir las obras, el Contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique
adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos vy
especificaciones del contrato, carecieran de detalles sobre las mismas, o consignandose éstas, su previsién no
alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado. -

Para el caso que las exigencias o detalles, contenidos en las especificaciones y planos, superasen las minimas
reglamentarias de los Organismos Especificos, el Contratista debera inexcusablemente respetar y ejecutar lo
establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar
el proyecto por propia decision hasta el limite de la reglamentacion, aun cuando contare con la aprobacion del
ente respectivo. Si lo hiciera, queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, conforme
a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. -

En caso de que el Contratista solicite y obtenga del Comitente aprobacion a una modificacion de este caracter,
queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante reglamentaria, la que
propondra anticipadamente a la ejecucion del trabajo y no pudiendo realizarla sin la previa y escrita
autorizacion del Comitente. -

18-TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO:

El Comitente se reserva el derecho de intervenir por si, o por terceros, en las obras, ejecutando trabajos ajenos
al contrato, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamacién alguna.

ARTICULO N° 23: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO.

La inspeccion, medicién y certificaciéon de los trabajos seran ejercidas por personal a designar por el
Comitente.

La inspeccion de Obra tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que éstos
deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajos
aprobado vy sin alterar el plazo contractual.

La Inspeccion de Obra tendra en todo momento, libre acceso a obradores, depdsitos y oficinas de la
Contratista, a fin de revisar la documentacidon pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en
ejecucion, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y efectuando las observaciones que
pudieran corresponder.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicion de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo
ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién.

Los certificados seran preparados por la Contratista, utilizando herramientas informaticas y presentados a la
Inspeccion para su verificacion y control, dentro de los primeros diez (10) dias de cada mes.

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducira el cinco por ciento (5%), que se
retendra hasta la Recepcion Definitiva como fondo de reparo. Esta retencion podra ser sustituida por los demas
medios que prevéla Reglamentacion de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N° 128-A de Obras Publicas,
Articulo 57. Tienen vigencia el Decreto N° 1447 — MIT y MA-04 de Redeterminacién de Precios con precios
basicos vigentes al mes de apertura de propuestas.

Vencido el plazo de pago, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses, calculados a la tasa
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fiiada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago del certificado final sin reserva de la
Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligacion de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro de los quince (15) dias
corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Sila demora en la emisién de los certificados fuera
ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendra derecho al cobro de intereses.

ARTICULO N° 24: GASTOS IMPRODUCTIVOS.

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinaran sobre la base
de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a los que se les deducira la incidencia que
tengan aquellos gastos que se producen por Unica vez y que no tienen relacion con el avance de los
trabajos en el tiempo.

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a la
ampliacion de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley N° 128-A y Decretos
Reglamentarios (Articulos 42° y 61°), dara el total de los mismos y al cual se le adicionard solamente, el
porcentaje correspondiente al I.V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60) dias corridos, contados a partir de la
presentacion del reclamo, el cual para ser recibido porlalnspeccidonde Obra debera incluir como requisito esencial
obligatorio, la documentacién completa que lo avale.

ARTICULO N° 25: ANTICIPO FINANCIERO.

El Anticipo sera del 10% del Monto del contrato, y se abonara con posterioridad a la firma del mismo, previa
aprobacion por resolucion y presentacion de la garantia, la que permanecera vigente hasta el reembolso del
Anticipo, con una antelacién de 7 (siete) dias. El Anticipo no devengara interés y se amortizard por los
certificados de obra a emitirse aplicandose a su monto nominal con descuento porcentual al del Anticipo.

ARTICULO N° 26 : SEGUROS.

La Contratista debera asegurar en una A.R.T. por su exclusiva cuenta contra accidentes de trabajo, al personal
permanente o transitorio de la Empresa, como asi también al de la Inspeccién de Obra. Asimismo, debera
asegurar laobracontra riesgode incendio hasta la recepcion provisional de la misma.

Todas estas pdlizas deberan ser presentadas al Comitente con una antelacién no menor de tres (3) dias
habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los trabajos, el que dara su aprobacién, sin este requisito no
se procedera a la iniciacion de la obra, haciéndolo pasible de una multa segun lo previsto por el Articulo 30
por todo el tiempo que se demore la iniciacion de la obra en razén de tal omisién. Asimismo, no se abonara al
Contratista ningin importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su
responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso que
sufra la iniciacion de los trabajos.

Las polizas deberan emitirse con un plazo de validez equivalente al contractual, renovablemente
automaticamente hasta la efectiva finalizacion de los trabajos.

Cuando la sede de la Compafia Aseguradora no esté en jurisdiccion de la Provincia de San Juan las pdlizas
deberan ser legalizadas por Escribano Publico, cuya firma sera certificada por el respectivo Colegio del lugar
de emision.
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Las Companiias Aseguradoras tendran que constituir domicilio en la Ciudad de San Juan, someterse a los
Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de excusion y division, como asi también a cualquier
Fuero o Jurisdiccion de excepcion que pudiere corresponderle.

Las Compafias Aseguradoras deberan estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

DETALLE DE SEGUROS

Sequros del Personal de la Empresa:

Toda persona que se desempefie en la obra, pertenezca o no al Contratista, debera estar asegurada contra los
riesgos de accidentes de trabajo, en compaiia argentina autorizada de acuerdo a lo establecido enlaLey
Nacional N° 24557, reglamentarias y modificatorias. Dicha pdliza debera cubrir los siguientes aspectos:
indemnizacion por muerte, incapacidad total o parcial, asistencia médica, farmacéutica, gastos sanatoriales,
aparatos de protesis y ortopedia.

La poliza de referencia debera ser acompafiada con el comprobante de pago de la prima, para la
correspondiente aprobacion por parte del Comitente.

Se admitiran las pdlizas con los riesgos que actualmente cubren las compaiias aseguradoras, el resto de
los riesgos detallados en este articulo, sera cubierto por la Contratista, mediante la presentaciéon de contratos
0 convenios con sanatorios y/o farmacias.

La Contratista debe acompaniar listado de personal, el cual ira incluido en la pdliza. En caso de producirse bajas
eincorporaciones, deberainformarse ala Compafia de Seguros, en los términos que indica la Ley.
Quincenalmente se comunicara al Comitente, adjuntando anexos a la podliza original, donde conste el
movimiento del personal

Sequros del personal de Inspecciéon de Obra:

La Contratista presentara una pdliza de seguros contra accidentes personales, del personal de la Inspeccién
de Obra, segun el siguiente detalle: dos (2) Profesionales por un monto de Pesos Quinientos Mil con
00/100 ($ 500.000,00.-) cada uno.

En el caso de que, por acciones administrativas, laborales y/o judiciales, los montos indemnizatorios superen el
olos maximos previstos en la pdliza, las diferencias estaran a cargo exclusivo de la Contratista.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las pdlizas
correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en
que se lo notifique del cambio.

Sequro por dafios a personas y propiedades:

La Contratista debera presentar una pdliza de Seguros de Responsabilidad Civil, por los dafios y/o lesiones
que pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con motivo de la ejecucién de
los trabajos, por un monto de Pesos Un Millon con 00/100 ($ 1.000.000,00.-) por persona y/o unidad
afectada.

Seguro contra Incendios:

Las podlizas de Seguros contra incendio deberan contener un resumen de la obra asegurada, con detalles
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tales como: tipo de estructura, tabiques, cielorrasos, pisos, revestimientos, instalaciones, etc.
Todas las pdlizas exigidas por este pliego deberan ser aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion y Organismos competentes en la materia.

Art N° 27: Redeterminacion de precios:

Para las redeterminaciones de precios se aplicara el Decreto Acuerdo N° 028-2016 del Poder
Ejecutivo Provincial considerando mes base al mes de apertura de las propuestas. Las eventuales
redeterminaciones provisorias se calcularan con la férmula Polindmica presentada en el adjunto C.V.P. de
este pliego. Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro de los quince (15)
dias corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Sila demora en la emisién de los certificados
fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendra derecho al cobro de intereses.

ARTICULO N° 28: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL.

La demora en la terminaciéon de la obra, siempre que la Contratista no probase que se debe a causa
justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad- referendum del Ministro de Educacién, dara lugar
a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado desde el dia siguiente al
que la obra debié terminarse:

M=0,10 x C/P

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante otro periodo equivalente a la cuarta
parte del plazo contractual:

M =0,20 x C/P

c¢) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante otro periodo equivalente ala
cuarta parte del plazo contractual:

M= 0,40 x C/P

d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y ¢), a contar del dia siguiente:

M =0,80 x C/P

M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las modificaciones de
obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor “P” sera
aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto sera como maximo del 10% del monto
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Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referendum de la Autoridad que corresponda, si es
conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisiéon del Contrato por causa de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o comunicacion de la
Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccion, que se prorrogue el plazo de
ejecucion, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la ejecucion
de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duracién o
inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad delaobra, la interrumpa en forma
prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prorroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacion sustancial del Contrato
suscrito, sera resuelta por el Comitente ad referéndum del Ministerio de Educacion, previo informe de la
Inspeccion de la Obra.

ARTICULO N° 29: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO.

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo
establecido, se hard pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del
monto contractual, actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicacion de dicha multa.

ARTICULO N° 30: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

Por cada dia de suspensién injustificada de los trabajos, la Contratista se hard pasible a una multa equivalente a
la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicacion de la
multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dias.

ARTICULO N° 31: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA.

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, cuya presencia haya sido
requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la aplicacion de la sancion establecida para el incumplimiento de
Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 32: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA.

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacion del plazo de cumplimiento.
La desobediencia sera sancionada en la forma establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 33: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS.

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras., la Inspeccion podra ordenar la demolicion,
desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha.
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Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo de la
Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera reparar o cambiar las
obras defectuosas en el plazo que fije la inspeccion.

Transcurrido el plazo citado precedentemente sin que se diera cumplimiento lo ordenado por la Inspeccién
habilitara a la Comitente a ejecutar los trabajos por si o por terceros, formulandole a la Contratista los cargos
pertinentes.

En ambos casos los importes se tomaran del Fondo de Reparo o de los Certificados pendiente de pago segun
corresponda.

ARTICULO N° 34: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El Contratista, debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que
establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, debera llevar
los libros, copias de ellos y demas documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el Comitente
que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el
Contratista o por sus Subcontratistas. -

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la rescision
del contrato por culpa del Contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacion y pago de
certificados. -

Ademas, presentara a la Inspeccion el Formulario Afip 931 desagregado por personal afectado a cada obra y
en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y cuil, asimismo el pago al personal debera ser
bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los cuil respectivos.

Cualquier otra disposicién que la Inspeccidén determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales debera ser aportada en forma inmediata por La Contratista

ARTICULO N° 35: TRABAJOS RECHAZADOS.

La Inspeccion de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales
especificos y aprobados cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o
cantidades especificadas en el pliego.

Es obligacién de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo
contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran corresponder.

ARTICULO N° 36: LETRERO DE OBRA.

El Letrero de obra debe reunir las caracteristicas sefialadas en el plano de obra que forma parte de la
documentacion y sera ubicado en el lugar que indique la Inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 37: VIGILANCIA'Y ALUMBRADO DE OBRA.
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A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o
deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio
de prevencion de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracion o de terceros. A tal fin
se establecera una vigilancia y control hasta la recepcion provisional de la obra. La adopcién de las medidas
aludidas precedentemente no eximira a la Contratista de las consecuencias por los hechos que alli se
produzcan.

ARTICULO N° 38: FOTOGRAFIAS.

La Contratista debera realizar el registro audiovisual de la obra desde su inicio hasta la finalizacién de la
misma:
Al momento de cada certificaciéon mensual, la contratista debera entregar al comitente Fotografias aéreas y
terrestres en colores tomadas y/o realizadas por personal idéneo, conforme se detalla a continuacién:

a) 2 Fotografias aéreas de 300 ppp/ppi en formato RAW

b) 2 Fotografias aéreas de 300 ppp/ppi en formato JPG

c) 6 Fotografias terrestres de 300 ppp/ppi en formato RAW

d) 6 Fotografias terrestres de 300 ppp/ppi en formato JPG

ARTICULO N° 39: DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA:

Se deja expresa constancia que, en la presente licitacion, se debera cotizar como rubro independiente, la
Documentacion Final de Obra. Dicha cotizacién no podra ser inferior al 1% del valor de la oferta, debiendo ser
incluida en el Plan de Trabajos, Resumen Gral. del Presupuesto, etc. Asimismo, sera por cuenta del Contratista
la presentacion de toda la documentacion para obtener el Certificado Final de la Direccion de Planeamiento y
Desarrollo Urbano.

Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, debera cumplirse con la Ley 307-A, art. 15 inc. G, el cual
establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda,
emitido por el Registro de Constructores (art. 14 inc. d).

Dicho certificado debera ser presentado ante la Direccién de Infraestructura Escolar, previo a la recepcion de
las obras. Asimismo, debera el Contratista de la obra entregar a la Direccion de Infraestructura Escolar, dentro
de los ciento ochenta dias a partir de la Recepcion Provisoria de las obras, una carpeta conteniendo la
siguiente documentacion conforme a obra, debidamente aprobada por las entidades competentes, presentada
en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD (certificados escaneados, planos escaneados con los
sellos de aprobacion correspondientes y archivos “.dwg”) :

1° Planos de Planimetria General. -

2° Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. -

3° Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad y gas). Instalaciones Especiales.

4° Plano Final de Bomberos (Certificado de Proteccion Servicio contra Incendios)

5° Plano de Mensura Registrado en la Direccidon de Geodesia y Catastro de San Juan para regularizar el
Estado de Dominio.-

Estara a cargo de la Contratista la aprobacion, ante las reparticiones que correspondan, de la documentacién
técnica de todos los trabajos a ejecutar.

Toda la documentacion solicitada debera estar aprobada en forma definitiva y sera presentada por la Empresa
Contratista antes de la recepcion definitiva de la Obra. -

Tel. +54 0264 4306696 - Fax +54 0264 4306699
Av. Libertador General San Martin 750 (oeste) - Centro Civico - Edificio Norte, 2° Piso, Nucleo 6.
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La falta de presentacidon de la documentacion exigida, a la fecha de recepcion definitiva, hara pasible al
Contratista de una multa del uno por ciento (1%) del monto de la obra, actualizado a la fecha de recepcion,
por cada dia de atraso en el cumplimiento de lo estipulado. -

Se deja expresamente aclarado que, vencidos los plazos, la Reparticion se reserva el derecho de dar por
recibida la obra en forma definitiva, aplicando en consecuencia, la multa establecida precedentemente.
Asimismo, procedera a descontar del Certificado Final de Obra los importes correspondientes al item
"Documentacion Final de la Obra" y a afectar el fondo de reparo, hasta cubrir los gastos que a la
Administracion le demande, por cualquier via, la obtenciéon de la documentacion citada. Todo esto, sin
perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder. El mantenimiento del fondo de reparo, en
cualquiera de sus formas, por un periodo superior al previsto, estara a cargo del Contratista y no dara
derecho a reclamo indemnizatorio alguno

ARTICULO N° 40: RECEPCION PROVISIONAL.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo
al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas Particulares, labrandose un Acta en presencia de la Contratista o de su
Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de
antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, la Contratista, debera presentar los certificados que acrediten haber cumplido con
los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo
Profesional pertinente.

Asimismo, la Contratista debera presentar los planos aprobados detallados en Articulo N° 38 del presente
pliego, los comprobantes de pago al dia, de los servicios de ENERGIA SAN JUAN, OSSE, y DISTRIBUIDORA
DE GAS CUYANA S.A. u otra reparticion, si asi correspondiera.

En el Acta de Recepcién Provisional se consignara:

1) La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos Aprobados, Pliegos de
Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacién de las respectivas resoluciones que
las autorizaron.

Si al procederse a la Inspeccion previa a la Recepcidn Provisional, se encontrasen obras que no estuviesen
ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra suspender dicha recepcion hasta que la
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccion de obra fijara un plazo,
transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente,
podra ejecutar los trabajos por si o con intervencion de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin
perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitaciéon de la
obra, podra realizarse la Recepcion Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta, para que se
subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantia.

ARTICULO N° 41: PERIODO DE GARANTIA.

Tel. +54 0264 4306696 - Fax +54 0264 4306699
Av. Libertador General San Martin 750 (oeste) - Centro Civico - Edificio Norte, 2° Piso, Nucleo 6.
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El plazo de garantia de la obra sera de TRESCIENTOS SESENTA (360) dias, a partir de la fecha de la
Recepcion Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de lostrabajos ejecutados,
estando obligada a la reparacion requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de
los materiales o de deficiencias en la ejecucién de los trabajos.

ARTICULO N° 42: RECEPCION DEFINITIVA.

La Recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacion del plazo de garantia, previa constatacion del buen

estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, para lo cual se

realizaran las pruebas que la Inspeccion de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las

practicadas en la Recepcion Provisional.

En el Acta de Recepcidon Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N° 43: DEVOLUCION DE GARANTIAS.

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta de
Recepcion Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la Recepcion
Definitiva de la obra.

Tel. +54 0264 4306696 - Fax +54 0264 4306699
Av. Libertador General San Martin 750 (oeste) - Centro Civico - Edificio Norte, 2° Piso, Nucleo 6.
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FORMULARIO N° 1

MODELO NOTA DE PRESENTACION

SanJuan,...de. ....c....c....... de 2018.
REF.: LICITACION PUBLICAN® .......... /2018.
(0] =] = ¥ PR
Departamento: ..............

XXX
S/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su
consideracion, los documentos solicitados y la oferta técnica-econémica de
nuestra Empresa/UTE, para la ejecucién de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y
exactitud de la informaciébn que se proporciona, comprometiéndome/nos a
presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido Unica vy
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion adjunta y en ningan caso
a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos a la Sefiora
Directora muy atentamente.

Aclaracion Sello Empresals

FORMULARIOS

Tel. +54 0264 4306696 - +54 0264 4305763

Correo electronico: infraestructuraescolar@sanjuan.edu.ar
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FORMULARIO N° 2

MODELO DE DECLARACION JURADA

SanJuan,...de. ....c....c....... de 2018.
REF.: LICITACION PUBLICA N°........... /2018.
(0] =] = ¥ TR
Departamento: ..............

XXXX
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego
General de Bases y Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, la

EMPIrESA/UTE. ... .ouiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieieiieeeeeee e eeae e aee e e e ee e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeees , con domicilio
(== | =Y o R y
constituyendo domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y
ejercicio de los derechos emanados del presente
[ 0 TR de esta Ciudad, declaramos

que nos sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan,
renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccion de excepcién que
pudiese correspondernos.

Firma
Aclaracion y sello

FORMULARIOS

Tel. +54 0264 4306696 - +54 0264 4305763

Correo electronico: infraestructuraescolar@sanjuan.edu.ar
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FORMULARIO N° 3

MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan,....de. .....ccc......... de 2018.
REF.: LICITACION PUBLICA N°........... 12018.
OBRA: ... s
Departamento: ..............

XXXXXX
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego
General de Bases y Condiciones y en caracter de Declaraciéon Jurada, dejo/amos
expresa constancia de conocer la totalidad de la documentaciéon que lo integra,
de aceptar todas las condiciones y requisitos alli exigidos y de haber efectuado
una visita a los lugares donde se ejecutara la obra, tal como lo establece el
ARTICULO Ne 5 del citado Pliego.

Firma
Aclaracion y sello

FORMULARIOS

Tel. +54 0264 4306696 - +54 0264 4305763

Correo electrénico: infraestructuraescolar@sanjuan.edu.ar
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FORMULARIO N° 4

MODELO DE PROPUESTA

San Juan,...de. ....c....c....... de 2018.
REF.: LICITACION PUBLICA N°........... /2018.
(0] =] = ¥ PR
Departamento: ..............
XXXXXX
S/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su
consideracion la siguiente Propuesta para las obras del titulo, por la suma Unica
y global de:

(1) B (IVA Incluido).

() S (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefor Director
muy atentamente.

Firma

Aclaracion y sello/s

(1) En nimeros
(2) En letras

FORMULARIOS

Tel. +54 0264 4306696 - +54 0264 4305763

Correo electrénico: infraestructuraescolar@sanjuan.edu.ar

Av. Libertador General San Martin 750 (oeste) - Centro Civico - Edificio Norte, 2° Piso, Nucleo 6.
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FORMULARIO N° 5

COMITE EJECUTIVO LEY N° 552-A

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES
DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 — LEY N° 643-A

San Juan, de 20....

Sefiores del
Comité Ejecutivo Ley N° 552-A
SAN JUAN

El que
LY [Yod ] o T , DNL NO..oee, , con
domicilio legal en calle.....oovveiiieeeee, , C.U.LT.
[N TR , solicita a fin de dar cumplimiento al Articulo 17

de la Ley N° 643-A, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los da‘gos
consignados anteriormente son informados en caracter de DECLARACION
JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.

FORMULARIOS

Tel. +54 0264 4306696 - +54 0264 4305763

Correo electrénico: infraestructuraescolar@sanjuan.edu.ar
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FORMULARIO N° 6

COMITE EJECUTIVO LEY N° 552-A

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES
DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 — LEY N° 643-A

San Juan, de 20....
Sefiores del
Comité Ejecutivo Ley N° 552-A
SAN JUAN
El que
SUSCIIDE. .., representante de la
Empresa.........ccccci, \ soI|C|ta a fin de dar cumplimiento al

Articulo 17 de la Ley N° 643-A, un certificado de LIBRE DEUDA.

) A tal efecto, le informa en caracter de
DECLARACION JURADA, que los datos de la Empresa y datos personales de
sus integrantes, son los siguientes:

Y 0T 0] ST PP
DOMICIIIO LEJAL .o

Socios

C.U.LT.

Sin otro particular, saluda atentamente.

FORMULARIOS

Tel. +54 0264 4306696 - +54 0264 4305763

Correo electronico: infraestructuraescolar@sanjuan.edu.ar

Av. Libertador General San Martin 750 (oeste) - Centro Civico - Edificio Norte, 2° Piso, Nucleo 6.
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FORMULARIO N° 7

DECLARACION JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL
EXIGIBLE POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL O
NOMBRE COMPLETO:

El gue suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por
aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional, SIENDO COMPETENTE
PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL, HASTA
TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razén de cumplir con
el requisito exigido por el articulo n® 4° de la Ley N° 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:

FORMULARIOS 7
Tel. +54 0264 4306696 - +54 0264 4305763

Correo electronico: infraestructuraescolar@sanjuan.edu.ar

Av. Libertador General San Martin 750 (oeste) - Centro Civico - Edificio Norte, 2° Piso, Nucleo 6.
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PLANILLA MODELO COMPOSICION GASTOS GENERALES

COMITENTE: UEJ - INET
OBRA:
UBICACION:
LICITACION N°:
EXPEDIENTE N°:
PRESUPUESTO OFICIAL:
EMPRESA CONSTRUCTORA:
COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(Valores Netos sin Impuestos)
Importe % Incidencia  |% Incid. Rubro
Gastos Generales de Obra S -
$ -
$ -
$ -
Gastos Generales de la Empresa $ -
$ -
TOTAL GASTOS GENERALES S -

Sr. PROPONENTE: El detalle de esta planilla es solamente indicativo. Los items
que lacomponen son privativos de cada empresa, pudiendo variar de acuerdo a la
modalidad operativa de cada una (excepto Gastos Operativos)

FORMULARIOS

Tel. +54 0264 4306696 - +54 0264 4305763

Correo electronico: infraestructuraescolar@sanjuan.edu.ar

Av. Libertador General San Martin 750 (oeste) - Centro Civico - Edificio Norte, 2° Piso, Nucleo 6.
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FORMULARIO N° 8

MODELO DE DECLARACION JURADA

De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Unico de Bases y Condiciones
para la Contratacion de Obras Publicas, en cuanto al Conocimiento de
Antecedentes. Declaramos bajo juramento haber descargado del sitio web
indicado en el ARTICULO 4 del PBCP, analizado y estudiado hasta su pleno
conocimiento, la totalidad de la documentacion que integra la presente Licitacion
Puablica N° 00/2017, aceptando todas las condiciones alli expresadas.

San Juan,............... (o [T de 2.018.

Firma Empresa Proponente

FORMULARIOS

Tel. +54 0264 4306696 - +54 0264 4305763

Correo electrénico: infraestructuraescolar@sanjuan.edu.ar

Av. Libertador General San Martin 750 (oeste) - Centro Civico - Edificio Norte, 2° Piso, Nucleo 6.



OBRAS PROVINCIALES

De acuerdo al Articulo 5° ,del Anexo |, del Decreto 691/16, se adjunta la estructura de ponderacién de insumos principales, a aplicar en la obra del titulo (CVP)

Concurso de Precios N°: 07/18

Obra: Honorio Pueyrredén- Dpto. Chimbas
C.V.P - CALCULO DE VARIACION PROMEDIO (DECRETO 691/16)
A B C D E=DIC F=E*B
NpEC /e FACTORES-INSUMOS INCIDENCIA % | INDICES MES BASE RIIENDI?EI'(IEE;\:’IIEZI:JIEN VARI?A?:IIE('IJ::ICIIDEE":.TIEE[::ODO \I:lelclg:;g
FUENTE CODIGO SOLICITADA

IIEE Oficial MANO DE OBRA 35% 1,00 1,00 1,0000 0,3500
IPIB 42999 - 2 CHAPAS METALICAS 12% 1,00 1,00 1,0000 0,1200
ICC 37440 - 11 CEMENTO PORTLAND NORMAL, EN BOLSA 11% 1,00 1,00 1,0000 0,1100
ICC 41242 -1 ACERO ALETADO CONFORMADO, EN BARRA 1% 1,00 1,00 1,0000 0,1100
IPIB 35110-3 PINTURAS AL LATEX 8% 1,00 1,00 1,0000 0,0800
ICC Art. 15 Inc. p) GASTOS GENERALES 8% 1,00 1,00 1,0000 0,0800
ICC Art. 151Inc. 1) INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO 5% 1,00 1,00 1,0000 0,0500
ICC Art. 15 Inc. g) INSTALACION ELECTRICA 4% 1,00 1,00 1,0000 0,0400
IPIB Art. 15 Inc. i) MOTORES ELECTRICOS Y EQUIPOS AIRE ACONDICONADAO 3% 1,00 1,00 1,0000 0,0300
ICC 37540 - 11 MOSAICOS GRANITICOS 3% 1,00 1,00 1,0000 0,0300

100%

1,0000
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iNDICE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (.E.T.G.)

1. TRABAJOS PREPARATORIOS ...t smn s sssns s s s s mms e s s s e mn e e s e s s nmmmmn e e e s 4
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (E.T.G.)

1. TRABAJOS PREPARATORIOS

Los trabajos a efectuar por la Contratista, relacionados con estas especificaciones, seran aquellos
necesarios para la construccién llave en mano, por ajuste alzado, ESCUELA HONORIO PUEYRREDON
— CHIMBAS, de acuerdo a los planos adjuntos, con provisién total de materiales e insumos, instalaciones,
artefactos y mano de obra, entregando el edificio en perfecto estado para su uso.

Los trabajos que se especifican a continuacion se realizaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los
planos generales y de detalle, planillas etc. que forman la documentaciéon de esta obra, las normas
vigentes (INPRES-CIRSOC, Cdédigo de Edificacién, Criterios y Noemas Basicas de Arquitectura Escolar),
todas las leyes, decretos u ordenanzas Nacionales, Provinciales y/o Municipales, a plena satisfaccion de
la Inspeccion de la obra de la Direccion de Infraestructura Escolar, en adelante Unidad Operativa Local,
quien tendra todas las atribuciones para su aceptacién o rechazo.

a.1. Documentacion de La Obra.

El presente pliego incluye la documentacién necesaria en Planos, Planillas, memorias, especificaciones y
documentos complementarios, necesarios para la cotizacion de la obra.

La Contratista debera presentar antes de empezar con los trabajos correspondientes, los planos con la
verificacion y recalculo estructural aprobados por la Direccién de Planeamiento y Desarrollo Urbano
(DPDU) de la Provincia de San Juan y los planos de las instalaciones aprobados ante los organismos
competentes en cada area. La Contratista esta obligada a confeccionar a su costo toda la documentacion
necesaria para la ejecucion de la obra.

Antes de dar comienzo a las presentaciones de la documentacién de obra a cargo de la Contratista, se
realizara entre la Inspeccion de Obra y la Contratista, las reuniones necesarias con el objeto de acordar
soluciones técnicas que cumplan con las exigencias del contrato, para que la obra se realice de acuerdo a
sus fines.

Se deberan tomar como base los planos y documentacién que forman parte de la presente licitacion y que
figuran en el indice, los cuales no deberan ser modificados salvo que surjan razones de fuerza mayor, que
seran comunicados por escrito para que la Inspeccion de Obra autorice los cambios necesarios.

La Contratista debera sefalar a la Inspeccién y consultar sobre cualquier discrepancia, error u omision de:
cotas, cantidades, anotaciones en general contenidas en la documentacion.

a.2. Cumplimiento de Reglamentaciones de Caracter Publico.

Para la ejecucioén de los trabajos la Contratista debera ajustarse estrictamente a las normas vigentes de la
Direccion de Planeamiento y Desarrollo Urbano (D.P.D.U.), Municipales, Provinciales, Nacionales y de
todas las Reparticiones o Empresas de Servicios que deban intervenir durante la ejecucién de esta obra,
Especificaciones Generales y Particulares y a los planos de este pliego, para la ejecucién de los trabajos.
Sera por cuenta y cargo de la Contratista la tramitacion y aprobacién de toda la documentacion de la obra,
como asi también del pago de impuestos, sellados, derechos y aranceles que correspondan. Las
presentaciones de los planos a los organismos oficiales en lo que se refiere a formatos, doblado y
caratulado, se realizara de acuerdo a las exigencias de cada reparticion. No se contemplara ampliacién
del plazo contractual de obra fundado en el tiempo transcurrido o en la incorrecta diligencia en la
realizacién de los tramites, siendo la contratista la Unica responsable de tal actuacion.

Antes de la recepcion provisoria, debera hacerse entrega a la Inspeccion, de los planos generales, de
estructuras, de detalles e instalaciones, conforme a obra, un original en film poliéster, dos copias
heliograficas y soporte magnético en AUTOCAD, 2000 6 2004, como asi también las constancias de
pagos de derechos y demas gastos originados por los tramites que deban realizarse ante organismos
oficiales o privados (municipales, provinciales y/o nacionales), los que estaran a cuenta y cargo de la
empresa Contratista.

a.3. Documentacion y Consultas.

El contratista debera conocer toda la documentacion y antecedentes del proyecto, pudiendo requerir datos
complementarios por su cuenta, en caso de considerar insuficiente lo disponible en la Unidad Ejecutora
Provincial.

Debera conocer este Pliego y sus disposiciones, que son las que regiran la ejecucion de la Obra, no
admitiéndose después ningun reclamo fundado en desconocimiento de esos hechos por errénea -
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a.4. Sobre Especificaciones y Marcas.

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de las
estructuras, seran de primer uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo
emplearse sin la aprobacion de la Inspeccion.

Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran
sello de aprobacién_IRAM; esta condicion es necesaria, pero la aprobacién de los mismos sera criterio de
la Inspeccion para su aplicacién definitiva.

Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se
trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de
fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o ingenieril de produccioén, servicio post-venta,
provision de repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacion contractual y los que pudiera presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b) Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, editados
por los respectivos fabricantes.

¢) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad efectuados por
el productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como certificados de ensayos de
laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles,
ensayos no destructivos, etc.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de elementos que deban incorporarse a la
obra, el Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafando a la
misma los documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda
al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion del edificio segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.

La presentacion de muestras y su aprobacién por parte de la Inspeccion, no eximen al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente en
las especificaciones y planos.

a.5. Estructuras mal ejecutadas.

La Inspeccion podra ordenar la demolicién de cualquier estructura o elemento que en su construccion no
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentacion técnica y reglamentos que
conforman el presente pliego.

Ensayo de Suelos.

Antes de dar comienzo a cualquier tarea de la obra, el contratista debera realizar por su cuenta y cargo el
estudio de suelo de rigor por medio del Laboratorio del Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J
adjuntando a la nota de pedido del mismo, un plano de arquitectura y de estructura de la obra a construir.
Se debera hacer ensayo de suelos por la UNSJ de capacidad portante y caracteristicas quimicas.

1.1. Preparacion y Limpieza de los Terrenos.
Estos comprenderian todos los trabajos referentes a crear las condiciones aptas para dar inicio a los
trabajos. El area que sera ocupada por la construccién permanente debera ser preparada para tal fin,
ejecutando los trabajos de limpieza que sean pertinentes.
El Contratista procedera a quitar del area de la construccioén los arboles, arbustos o plantas, raices,
malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspeccion
pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Se cuidara primordialmente la
perfecta extraccion de todas las raices importantes de aquellos arboles ubicados en el emplazamiento de
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las construcciones, asi como el perfecto relleno y compactacion de las oquedades que deriven de la
extraccion. Cuando sea indicado en los Planos o Especificaciones particulares, el Contratista hara
ejecutar por personal altamente idéneo, el trasplante de alguna especie que se determine ineludible
conservar. Asimismo debera contemplarse la facultad de la Inspeccién de disponer la preservacion de
algunas especies en particular, debiendo el contratista adoptar las precauciones del caso para su
mantenimiento. Salvo expresa indicacion en contrario, el Contratista dispondra de la vegetacion eliminada,
debiendo retirarla de los limites de la obra. No se permitira quemar restos provenientes de estas
extracciones en ningun lugar del terreno, ni en terrenos aledafios.

1.1.1. Demoliciones.
Previo a la iniciacién de la obra, se procedera a la limpieza de toda la superficie del terreno. Se extraeran
del mismo todo elemento organico. Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a
conservar en el terreno o en terrenos vecinos ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el
transcurso de la obra debera ser reparado por cuenta y cargo de la empresa contratista.
La empresa Contratista adoptara las previsiones para el correcto mantenimiento de los ejemplares que
en el plano de forestacion se indiquen como a conservar, no obstante la Inspeccion podra ordenar el
mantenimiento de algunos ejemplares y siempre que los mismos no afectaren el proyecto. La empresa
Contratista adoptara las previsiones para el correcto, higiénico y seguro sistema de demolicion y retiro de
escombros provenientes de las distintas tareas a realizar. Se debera tener especial cuidado con NO
dafar, molestar ni afectar al vecindario y/o transeuntes.
La Contratista debera demoler y retirar por su cuenta y cargo todos los elementos necesarios para la
adecuacion del sector existente y ajuste a proyecto, indicado en los planos, quedando los materiales que
se recuperen a disposicion de la Unidad Operativa Local.
El contratista debera tomar conocimiento del lugar, emplazamiento de la obra, caracteristicas del terreno y
de la construccion existente, a fin de evaluar los trabajos a ejecutarse, que no se reconocera ningun
adicional bajo ningun concepto.
NOTA: Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a conservar en el terreno o en terrenos
vecinos ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el transcurso de la obra debera ser reparado
por cuenta y cargo de la empresa contratista.

1.1.2. Construccion del Obrador, Depdésitos de materiales, Sanitarios de personal.

Obrador:
En la planificacion, antes del inicio de obras, se debera seleccionar el lugar mas apropiado para la
instalacion del Obrador en funcion de evitar los impactos antes mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, la inspeccion de obra evaluara las alternativas de localizacién para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion se realice en algun espacio ya utilizado y que cuente con infraestructuras
basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un area de uso particular o
forestada.

No se talaran arboles para su instalacién. Se buscaran areas de escasa vegetacion, no inundables ni
erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes.

El obrador debera contar con un cerco perimetral, que no permitan el acceso de personas ajenas a la obra
y de ser posible que limite las vistas hacia el interior.

Deberé contarse con personal de seguridad o sereno las 24hs.
No se deben realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se prevera un sitio para el lavado y estacionamiento de maquinas. El agua resultante del lavado de
maquinas y herramientas (sin hidrocarburos) se deberia pasar por un filtro y se recuperara para el riego
diario de las calles y caminos de tierra.

Se minimizara en todas las tareas el uso del agua y en ningun caso se dejara correr el agua sin darle un
uso especifico.
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La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del Contratista. Se
debera documentar pertinentemente la disposicién adoptada segun el sistema puesto en practica.

Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para el manejo
y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.

Los obradores contendran los equipos necesarios para la extincién de incendios y de primeros auxilios, lo
que estara previsto dentro del Plan de Contingencias correspondiente al Programa de Higiene y Seguridad
Laboral.

Previo a la emision del acta de recepcion de obra, debera realizarse el desmantelamiento del obrador y
remediacion de dafios ambientales producidos (contaminacién por volcado de combustibles o lubricantes,
areas de acopio de materiales, etc.).

El area finalmente sera adecuadamente preparada a los efectos de su integraciéon dentro del medio y
compatibilizando con las inmediaciones.

Una vez terminada la Obra, seran demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior
al acta de constatacion de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente
terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales
instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicaciéon en contrario por parte de la Inspeccion de la obra,
para proceder a la Recepcion Provisoria sera condicion desmantelar tales instalaciones, dejando libre,
perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

1.1.3. Provisién y Colocacién del Cartel de Obra.
El contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el o los letreros o
carteles de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo al modelo que se establezca
en la documentacion licitatoria, o la que ésta formule, de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones,
tipografia y leyendas que se soliciten o con las directivas que oportunamente se impartan. En ningun caso
se permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.
Dicho/s cartel/es de obra debera/n ser instalado/s dentro de los diez dias posteriores a la suscripcion del
acta de inicio de la obra, y permanecera en las condiciones especificadas hasta el momento que la
Inspeccién de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepcioén Provisional de
la Obra. Este se ubicara conforme a lo indicado oportunamente por la Inspeccién. La instalaciéon se
realizara de modo tal que este se situe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar
con iluminacion propia si correspondiera, tomando la previsién que dicha instalacion se realice de modo
tal que no danie las construcciones existentes.
Los carteles deberan ser de chapas metalicas, sobre bastidor del mismo material o de madera,
perfectamente terminadas y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el transcurso de la obra deberan
hallarse en perfecto estado de conservacién. Su fijacion debera ser completamente segura,
particularmente en lo relacionado a las solicitaciones por accion del viento.

1.2. Replanteo y Otros.
1.2.1. Replanteo de la Obra.

El plano definitivo de replanteo, lo ejecutara el Contratista con los planos generales y de detalles que
obren en la documentacion.
Deberé presentarlos para su aprobacion a la Inspeccién, estando bajo su responsabilidad la exactitud de
las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisidon que pudiera haberse
deslizado en los planos oficiales, respetando las medidas parciales en ellos indicadas.
La Contratista verificara las medidas del terreno, debiendo comunicar por escrito a la Inspeccion,
cualquier diferencia que encontrara en los dngulos u medidas del terreno, con las consignas en los planos
de la obra y/o las existentes en el Plano de mensura aprobado por Catastro.
Establecera los ejes principales, los delineard perfecta y permanentemente, fijando los puntos para el
trazado de ejes con pernos metalicos en dados de hormigén o mamposteria.
Estas operaciones seran supervisadas por la Inspeccion, pero ello no eximira a la Contratista, en cuanto
la exactitud de las mismas.
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Dependiendo de la envergadura de la obra debera realizarse con instrumentos 6pticos y personal
especializado y para la nivelacion sera obligatoria la utilizacion de herramientas de precisién adecuadas
para topografia.

Deberan ser claramente identificables, resaltando y sefialando con pintura inalterable su ubicacién y
descripcion. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberan contar con una ubicacién
exacta y deberan ser suficientemente resistentes.

Se deberan emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles o
pisos de la obra.

1.2.2. Oficina para la Inspeccion.

Oficina para la Inspeccion: En el area destinada a obrador debera instalarse, segun la importancia y/o
plazo previsto para las obras, una casilla para oficina de la Inspeccién. Su construccion debera satisfacer
las normas de habitabilidad minimas. Estara provista de iluminacion y ventilacion natural. Contara con
provisién de energia eléctrica e iluminacion artificial y cuando se especifique contara con artefactos de
acondicionamiento térmico frio-calor, con la capacidad apropiada. Tendra la superficie y equipamiento que
establezcan los documentos licitatorios, de conformidad con el plantel que se haya previsto para
Inspeccion y contralor de las obras. La Contratista podra proponer como alternativa a lo indicado
precedentemente, la provision de oficinas méviles con las comodidades y equipamiento detallado en el
PETP, quedando a solo juicio de la Inspeccion su aceptacién o rechazo. La provisidn del local de oficina y
del equipamiento debera hacerse efectiva en un plazo no mayor de 15 dias de iniciada la obra
asegurando la provision de los elementos especificados en E.T.P.

1.2.3. Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Camaras, Zanjas o Excavaciones.

Si existieran en el predio pozos negros, camaras, conductos, etc. los mismos deberan ser cegados de
manera tal que no impidan el correcto replanteo en de la obra.

En caso de que los pozos, zanjas, excavaciones, camaras o cualquier otra perforacién o excavacion
existente en el terreno coincida con los limites de la construccion se procedera a dar aviso a la
Inspeccién, debiendo entregar un estudio de verificacion de la estructura previo a la iniciacion de los
trabajos, como asi también la manera en que la contratista ejecutara el refuerzo de la estructura calculada
junto al cegado y posterior relleno del pozo.

1.2.4. Apuntalamientos.
En caso de Apuntalamientos importantes, debera presentar para su aprobacion el sistema y calculo
empleado para su ejecucion.
La Inspeccion de la Obra podra hacer realizar o aumentar los previstos o ejecutados, en todo lugar donde
se crea conveniente.
Debera respetarse todo cuanto se refiere a Apuntalamientos en el Cédigo de Edificacion de la Provincia
de San Juan y lo que establezca al respecto la Autoridad Provincial Competente -DPDU-.

1.2.,5. Vallados y Cierres Perimetrales.
El contratista debera proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a los planos o
especificaciones de esta documentacion, si existieran, o con las reglamentaciones municipales en vigor.
En su defecto cumplira con las reglamentaciones vigentes dispuestas en el Cédigo de la Edificacion y/o
con las directivas que oportunamente imparta la Inspeccién de Obra. Estas instalaciones involucran
también los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los
fines de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y de los linderos a ella.

El cerco estara pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspeccion de Obra, no pudiendo
utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado, debiendo
mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la Recepcion
Provisional de la Obra.

La ubicacién de los accesos debera estar cercada con empalizadas de madera o material aprobado por la
inspeccion, que impidan la salida de materiales hacia el exterior. Las puertas deberan abrir hacia el
interior del predio y tendra los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la inspecciéon y seran
controlados de acuerdo a las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos
permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.
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En caso de silencio de este se debera proceder al vallado total de la Obra, a fin de preservar de
accidentes a peatones, transeuntes, bienes, etc. Este vallado debera estar construido de manera segura,
no admitiéndose salientes, materiales precarios, uniones defectuosas etc., o todo detalle que indique
fragilidad, inestabilidad, o precariedad en el sistema, que impida cumplir con el fin que ha sido destinado.
Se deberan colocar portones apropiados que permitan la entrada y salida de vehiculos (camiones,
camionetas, etc.), debiéndose diferenciarse del acceso peatonal, sefalizandose ambos accesos de
manera visible y adecuada.

Queda absolutamente prohibido la colocacion de carteles de propaganda sobre este vallado o sobre
cualquier paramento del edificio o cercano a él que tenga o aparente tener relacion con la obra.

El Comitente podra aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL (0.1/1000) del monto del contrato por
cada dia de infraccion, sin perjuicio de las que pudiere aplicar la administracion municipal y de disponer la
realizacion de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista.

1.3. Actividades complementarias.
1.3.1. Vigilancia y Alumbrado de Obra.
Se debera tener en cuenta lo establecido en E.T.P.

1.3.2. Energia de Obra. Agua para la Construccion.
Para la construccion sera obligacion del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante la empresa
prestataria del servicio, asi como el pago de los derechos respectivos, para asegurar el suministro de
agua necesaria para la construccion, debiendo en todos los casos asegurar la provision normal de agua
de la red de acuerdo con las normas de dicha empresa o ente. En todo lugar de trabajo que asi se
requiera, el Contratista debera proporcionar recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y
de capacidad adecuada, con sus correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc. Se
debera mantener seca el area circundante, con el objeto de evitar anegamientos, dafos a las obras y/o
accidentes de trabajo.
La provision tanto de la electricidad como del agua potable para la construccién sera por cargo y cuenta
exclusiva del contratista. A tal efecto debera gestionar ante los organismos o empresas distribuidoras los
permisos necesarios, todos los aranceles que surjan como asi los pagos de consumos seran a cargo de
la contratista.

1.3.3. Medidas de seguridad.
El contratista tomara todos los recaudos que correspondan para evitar accidentes a su personal, asi como
al personal de la Inspeccion o a terceros, estando obligado a observar estrictamente las disposiciones
legales establecidas en la Ley Nacional N° 19.587. Decreto Reglamentario N° 1195/81. Reglamento de
Higiene y Seguridad N° 19.587 para la Industria de la Construccion. Decreto N° 911/96, los programas y
normas que formule la Superintendencia de los Riesgos del Trabajo y toda otra reglamentacion vigente a
la fecha de ejecucion de la obra. Decreto especial de la Industria de la Construccién Nos.351/79 y 338/96
Resolucién de Aplicacion de Riesgos de Trabajo N°. 911/96.
Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista, el cuidado de todos los elementos, cajas,
medidores, cafierias, cables, etc., correspondientes a los servicios, que pudieran existir enterrados o no y
que puedan encontrarse en el curso de los trabajos.
La Contratista debera construir y mantener a su costa los cercos y vallados necesarios de acuerdo a las
normas vigentes, durante el lapso que dure la obra.

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS.
2.1. Terraplenamientos, Rellenos y Compactacion.
2.1.1. Relleno bajo contrapiso.
La compactacion podra hacerse unicamente con, vibro compactador o cualquier procedimiento mecanico
que a juicio de la Inspecciéon obtenga los resultados deseados, no se permitira bajo ningun aspecto el
apisonamiento en forma manual.
El Contratista, salvo expresa indicacion en contrario, utilizara preferentemente como ya se indicara, suelos
provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran insuficientes
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0 no aptos, la inspeccion debera aprobar los nuevos aportes, teniendo fundamentalmente en cuenta las
condiciones de homogeneidad y el valor de soporte de los suelos a incorporar.
El aporte de suelos sera por cuenta y cargo del Contratista, quien debera efectuar el control de calidad del
suelo emplear y también el control “in situ” de la compactacion, trazando la curva de Proctor en laboratorio
y determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactacion para responder a las exigencias del
pliego.

2.1.2. Relleno de zanjas y conductos.
Debera procederse al relleno de los mismos con tierra debidamente apisonada, con excepcion de los que
pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hara hormigén de condiciones y calidad idem al que
va a utilizarse en las fundaciones.

2.1.3. Nivelacién del Terreno.
La Contratista debera ejecutar todos los desmontes y terraplenes necesarios, para obtener los niveles
de proyecto y ajustado a los planos de replanteo indicado en el punto 1.7. Para la nivelacion sera
obligatoria la utilizaciéon de herramientas de precision adecuadas para topografia.

2.1.4. Terraplenamientos.
Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en
capas de espesor suelto de 15 6 20 cm, dependiendo del area donde deba operarse o la eficiencia del
equipo que se emplee. Se utilizara cuando por proyecto sea necesario mejorar las caracteristicas de
terreno o llegar a niveles establecidos de proyecto, se construira con material acorde a tal fin, sobre el
que se apoyaran las estructuras. Para que este terraplén cumpla con su objetivo debera ser construido
con los materiales adecuados segun indique el correspondiente Estudio de Suelo, segun se adjunta.
Sus dimensiones en planta deberan exceder como minimo 1.00 m desde la impronta del veredin
circundante al edificio, segun se indica en plano AD, y siempre sujeto a aprobacién del inspector.
De los distintos ensayos, como también de los analisis de densidad realizados a las distintas capas,
deberan adjuntarse copias a la Inspeccion de Obra.
Se realizaran ensayos, por parte de Organismos Oficiales especializados y por cuenta y cargo exclusivo
de La Contratista, para determinar el indice de plasticidad y humedad 6ptimo de compactacion para el
ensayo Proctor, debiendo obtenerse, luego de efectuada la compactacion, un valor minimo del 98%.
La Contratista debe ejecutar los rellenos y/o rebajes necesarios para alcanzar los niveles previstos para la
edificacién, segun se indica en los planos. Correra por cuenta de La Contratista retirar de la obra el
material sobrante de las excavaciones salvo que por orden de La Inspeccién se le dé otro destino en la
obra.
Si la realizacién de zanjeos, perfilados 0 excavaciones posteriores a la ejecucion del terraplén, afectaran a
éste, debera procederse a rellenar el area afectada y recuperar las exigencias previstas para su
compactacion, utilizando los medios mecanicos y/o manuales mas idoneos a ese fin.

2.2. Excavacion para fundaciones.
Comprende la cava mecanica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las
excavaciones, la que, tratandose de excedentes no aprovechables, debera ser retirada de la obra. Estas
excavaciones se ejecutardn de acuerdo a lo expresado en los planos de estructura debidamente
aprobados ante la DPDU. y segun indicaciones de la Inspeccion de Obra.
La calidad del suelo para efectuar la fundacién, sera en todos los puntos verificada por la Inspeccion de
Obra, y cuando lo crea conveniente exigira a la contratista que realice los ensayos de resistencia de la
base para las fundaciones.
Todas las excavaciones se realizaran una vez confirmada la capacidad portante del suelo. La Contratista
podra proponer las modificaciones estructurales correspondientes, las que deberan ser aprobadas por la
Autoridad Competente.
Todos los gastos que se originen por las situaciones descriptas estaran a cuenta y cargo de la Contratista.
Cualquier exceso de excavacion ejecutada por debajo del nivel de fundacién indicado en los planos, sera
rellenado a exclusivo costo de la contratista, con el mismo hormigén especificado para las fundaciones.
Los paramentos seran perfectamente verticales. Debera apuntalar cualquier parte del terreno que por sus
condiciones o calidad de las tierras, se desprenda o desmorone. No se ejecutara en ninguna zanja obra
alguna sin que la Inspeccion haya observado el fondo y aprobado los trabajos.
Una vez terminadas las fundaciones los espacios vacios seran rellenados en capas de 15cm de tierra
bien apisonada y humedecida, mediante compactaciéon mecanica.
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La empresa contratista debera retirar de la obra por su cuenta y cargo, las tierras extraidas, salvo aquellas
que a juicio de la Inspeccion fueran necesarias para rellenos o Terraplenamientos en algin punto de la
obra.

2.21. Agresividad de los suelos.
Se llevaran a cabo los ensayos que indique la Inspeccion a fin de determinar las caracteristicas quimicas
de los suelos. Se tomaran las precauciones que correspondan para suelos agresivos a satisfaccion de la
Inspeccion de Obra, exigiéndose para la ejecucion de todas las fundaciones el uso de cemento puzolanico
de alta resistencia a los sulfatos. (A.R.S.)

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES.

3.1. Estructuras de H° A°.
Las estructuras sismorresistentes del edificio se construiran de acuerdo a lo indicado en planos y planillas
para lo cual, la Contratista presentara, para aprobacion de la Inspeccién, la dosificacion o dosificaciones
del hormigon vy los resultados de los ensayos que demuestren que, con las dosificaciones, los materiales
y los métodos que se propone emplear, puede producir hormigéon de la calidad y uniformidad
especificadas en las planillas de calculo estructural. En este sentido, sera de estricta aplicacion lo
establecido en el apartado 7.3 de la norma CIRSOC 201. Las dosificaciones deberan corregirse toda vez
que se detecten variaciones significativas en las granulométricas de los materiales en obra, se cambien
los yacimientos o no se obtengan las resistencias especificas.-
Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y las proporciones en las mezclas para distintos
tipos de hormigon, seran: H8 — H13 - H17 y H21.
Los hormigones en cimientos seran H8 y para el resto de la estructura resistente y encadenados sera de
tipo H21. Los hormigones se prepararan mecanicamente con un tiempo de mezclado minimo de noventa
(90) segundos (60 segundos si se logra una uniformidad aceptable y los resultados de resistencia
justifican ese tiempo). El agua de amasado sera clara, limpia, libre de glicidos, aceites u otras sustancias
que pueden producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia 6 durabilidad del hormigén o
sobre las armaduras. Asimismo debera verificarse el contenido de sales en los aridos.-
El proceso de hormigonado, debera hacerse en una sola etapa, para lo cual, la Contratista debera
organizar las tareas. Cuando por causas de fuerza mayor, se deba interrumpir el hormigonado, antes de
continuar se procederd a limpiar y lechar con cemento y arena la superficie de contacto entre los
hormigones con la incorporacién de aditivos especiales para actuar de puente de adherencia, a fin de
garantizar la correcta liga entre las mismas o bien se procedera de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.
Los encofrados se realizaran con materiales resistentes, construidos en forma segura, cuando se trate de
hormigén visto, la Contratista utilizara encofrados que permitan lograr un prolijo aspecto exterior, se
ajustaran a lo indicado en la documentacion.
Cuando la magnitud o complejidad de los elementos estructurales a construir, lo amerite, la Contratista
esta obligada a confeccionar los respectivos planos de encofrados para su aprobacion por la Inspeccion.
Cuando deban realizarse apuntalamientos los mismos se ejecutardn mediante tirantes y puntales
metalicos apropiados los que se colocaran a dos metros de distancia como maximo.
Todos los hormigones deberan ser curados convenientemente, de acuerdo a la estaciébn en que se
realicen, protegiéndose tanto del calor como de las heladas. El riego de los mismos se hara en forma
continua hasta su fragie procediéndose al desencofrado una vez que estos hayan alcanzado la
resistencia necesaria para evitar la trepidacion de las mismas.

Las estructuras de Hormigén Armado se ejecutaran con dimensiones segun célculo estructural,
teniendo en cuenta las minimas reglamentarias y las notas que figuran en los planos de estructuras y que
forman parte de la presente documentacion. Estas estructuras se rellenaran con hormigén grupo |, clase
H-21, tensién caracteristica 170 kg/cm2 y aceros ADN-ADM 42/50 tension de fluencia 4200 kg/cm2,
segun Normas CIRSOC 201 y Anexos. La armadura longitudinal minima sera de diametro 10 mm (segun
lo expuesto en las notas de los planos de estructura y aunque los calculos de estructura arrojaran valores
menores) excepto en los casos en que expresamente en los planos de estructura (que forman parte de la
presente documentacion) figure una armadura menor.

3.1.a. Ensayos de Aceptaciéon de Hormigones.
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A fin de establecer la resistencia potencial del hormigon, el Contratista efectuara, en el laboratorio del
Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J., ensayos de resistencia que consistiran, para el hormigén,
en someter a ensayo de compresion segun lo establecido en norma IRAM 1546, cilindros de hormigon de
0,30m de altura y 0,15m de diametro, moldeados y curados segun se establece en norma IRAM 1534 o
1524.-

De una misma muestra se confeccionaran como minimo cinco (5) probetas, dos de las cuales se
ensayaran a los 7 dias después de su preparacion y las tres (3) restantes a los 28 dias.

Estas muestras se obtendran de un pastén al azar por cada 40 m® o 75 pastones, el que constituya el
menor volumen, o fraccién pero nunca se obtendran menos de 6 muestras por nivel.

La Inspeccidn de la obra, indicara la oportunidad de obtener estas muestras. En cada probeta se indicara,
en forma clara y durable, el dia de su preparacion, la proporcion de la mezcla y cantidad de agua de la
misma.-

Los cilindros se ensayaran en maquinas cuya exactitud este contrastada. Antes del ensayo, los cilindros
deberan ser medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,01m en sus dimensiones y de 0,1kg en
el peso. Se verificaran también si las superficies de compresién son planas y paralelas, en caso contrario,
se emparejaran y alisaran con azufre y grafito, mezcla que debera estar suficientemente endurecida en el
momento del ensayo. Estas probetas deberan ser elaboradas por la contratista en obra, en
consecuencia se pondra a disposicion de la inspeccion el personal y los elementos necesarios para
realizar, cabecear y curar las probetas antes de trasladarlas finalmente al mencionado instituto. No se
permitira, al colocar los cilindros en la maquina, la interposicion de capas de plomo, cartén, fieltro, etc. La
resistencia cilindrica del ensayo, para cada edad, sera el promedio de la rotura de los cilindros
correspondientes a la misma muestra.-

Los ensayos decisivos para la aceptaciéon del hormigén dispuesto en obra, son los correspondientes a 28
dias de su fabricacién. Las condiciones que deberan cumplir los mismos son los siguientes:

1- La resistencia media a la rotura a compresién, determinada con los resultados
correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, debera ser por lo menos igual
215 kg/cm?.-

Lo expresado deberd cumplirse para todas las series de tres ensayos consecutivos que puedan
formarse con los resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe corresponder a un hormigon
proveniente de distinto paston.-

2- Ningun resultado de ensayo tendra una resistencia menor de 170 kg/cm?2.-

La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, con la salvedad que se expresa con el
parrafo siguiente, significara que el hormigon colocado en la estructura y representado por las probetas
ensayadas, no satisfacen los requisitos de calidad establecidos en este pliego.-
Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no cumple con la condicién
2 precedente, se considerara que dicho resultado representa solamente al pastén del cual se moldearon
las probetas, no cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en el presente pliego, esto es
valido siempre que se verifique la condicion 1. Ademas, si mas de uno de los resultados de los ensayos
no cumple con la condicién 2 precedente, o si el promedio de una serie de tres ensayos consecutivos no
verifica la condiciéon 1, se considerara que el hormigdn dispuesto en obra comprendido entre los tres
pastones de los que se moldearon las probetas, no satisfacen los requisitos de calidad comprendidos en
este pliego.-
En funcion de los resultados de ensayos efectuados a 7 dias y a juicio de la Inspeccion, esta podra
ordenar la paralizaciéon de las tareas de hormigonado cuando existen dudas fundadas de que puedan
alcanzarse las resistencias exigidas en parrafos precedentes, hasta tanto se disponga de los resultados
de ensayos a 28 dias -
Complementariamente y sobre los mismos pastones se realizaran los siguientes ensayos sobre el
hormigén fresco:

- Asentamiento del hormigén fresco, segun normas IRAM 1536-

- Contenido de aire del hormigén fresco de densidad normal, si este correspondiera, segun
normas IRAM 1602 o 1562-

- Temperatura del hormigén fresco, en el momento de su colocacién de los encofrados, cuando, a
juicio de la Inspeccion, las condiciones climaticas sean severas.
La Inspeccion podra ordenar al Contratista la realizacién de ensayos sobre materiales acopiados en obra
tendiente a verificar las caracteristicas especificas para los mismos.

Encofrados
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Los encofrados se hallaran absolutamente limpios y libres de cuerpos extrafos. Seran moldes planos,
rigidos, indeformables y estancos, estaran arriostrados provisoriamente de modo tal que puedan resistir el
transito sobre ellos y el colado del hormigén. Se armaran perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados,
sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de
llenado. De producirse pequenas fugas de material sobre paramentos y otras estructuras, se procedera al
lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se dispondran los moldes de
manera tal que, al quitarse aquellos de las columnas, permanezcan los correspondientes a: costados de
vigas y losas antes de los que correspondan a los fondos de vigas y losas (Ultimos a ser retirados).

Se dara a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las mayores de
seis metros de luz. Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales
seran metalicos. Al construir el encofrado se tendra en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar
algunos puntales (soportes de seguridad) sin retirar, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre
ellos se encuentren.

Las losas de tres metros o mas de luz, tendran un puntal de seguridad en el centro, equidistantes entre si
a no mas de esta luz. Estos soportes de seguridad, no deberan ser recalzados nuevamente. Los
apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran de manera tal de poder retirarlos sin
ocasionar golpes ni vibraciones.

No se admitira el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrara los medios necesarios
para lograr una correcta ejecucion de los encofrados, por cuanto no se tolerara falta de plomo o nivel,
falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigoén.

Se podran construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas
sintéticas), de chapas metalicas, de hormigoén, de plastico u otros materiales igualmente satisfactorios.
Materiales que al ponerse en contacto con el hormigén fresco, no ablandaran, no decoloraran, no
mancharan ni perjudicaran en forma alguna la superficie terminada del mismo.

Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construiran con tablas planas, cepilladas y de
espesor uniforme. En algunos casos se colocaran las tablas horizontales y en otros verticales (segun
exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuaran perfectamente alineadas en las
zonas correspondientes a cada posicidon de las tablas. No se permitiran empalmes de tablas, solo se
admitira la minima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado que
existentes en plaza.

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiaran cuidadosamente y se les extraeran los clavos,
sellandose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan
combaduras, no deberan emplearse sin antes corregir dichos defectos.

Si en las Especificaciones Particulares no se establece lo contrario, en todos los dngulos y aristas de los
encofrados se colocaran filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o
cuando no se especifique lo contrario, los triangulos seran rectdngulos y sus catetos mediran dos (2)
centimetros.

Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigén que los encofrados adolecen de defectos
evidentes o0 no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran las operaciones de colado del
hormigén. Las tareas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas.
Los encofrados de madera no protegidos contra la accién de la intemperie, no deben quedar expuestos al
viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las estructuras y con
suficiente anticipacion, dichos encofrados seran convenientemente humedecidos.

Antiadhesivos: Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberan provocar manchas en el
hormigdn, ni reducir su resistencia. La aplicacion, debera contar con la aprobacion de Inspeccién de Obra.
Desencofrados: La remocioén de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente, sin aplicacion
de golpes ni de vibraciones.

Colocacion de Armadura:

Las armaduras se regiran y verificaran por reglamento CIRSOC 201, anexos, reglamento IMPRES —
SIRCOC 103 Y normas IRAM- IAS U 500-06, en cuanto a plano de doblados, barras, mallas, estribos,
zunchos, espaciadores, alambres de atadura, recubrimiento etc. Antes de colocar las barras de la
armadura en los moldes, se limpiaran cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias de
tierra, sustancias grasas, Oxidos de hierro, sulfatos, etc., luego se colocaran amarrandolas
convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas durante el transito, colado,
apisonado y/o vibrado del hormigén.

La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados sera la indicada en los planos generales y de
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detalles respectivos. La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas
proxima de las estructuras terminadas, no podra ser menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. para vigas
y losas.

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie,
seran protegidos de la oxidacion con una lechada de cemento fresco.

COLOCACION DEL HORMIGON: El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la
colocacién del hormigén y cuando haya que continuar una obra interrumpida, se debera estudiar las
condiciones en que se encuentre el mismo.-

Hormigon visto: de asi corresponder, toda estructura de hormigon exterior que quede a la vista, tendra
una superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran
revoques, con aristas y angulos biselados.

Proteccion del Hormigén:

El Hormigdn colado debera protegerse durante el primer tiempo de fraglie contra las influencias
perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias quimicas y trepidaciones.
Asimismo debera humedecerse permanentemente el hormigdon durante ocho dias. Si el Hormigén fuera
preparado con cemento Portland de alta resistencia inicial, debera efectuarse ésta humectacion por un
plazo mayor. En caso de heladas debera protegerse el hormigén fresco tapandolo.

Desencofrados:

Se esperara para iniciar el desarme de los moldes el fragie completo del Hormigén y que el mismo pueda
resistir su propio peso y el de la carga a que estara sometido durante la construccién. El principio del
desarme y su ejecucion paulatina seran dirigidos personalmente por el Contratista, o personal idéneo de
su confianza, debiendo consultar a la Inspeccién de obra en todos los casos.

En condiciones atmosféricas normales (Temp.. minima 5° C) y si el hormigén se ha mantenido a una
temperatura de 10° C, son suficientes, en general, los siguientes plazos minimos de desencofrados,
siempre que se utilicen procedimientos corrientes de desarme:

Tiempos minimos para desencofrar:

= Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) dias.

= Fondo de losas (dejando puntales).............. 14 (catorce) dias.
= Fondo de vigas (dejando puntales).............. 14 (catorce) dias.
= Remocion de los puntales de seguridad:.....21 (veintiun) dias.
Curado:

Se protegera el hormigdn contra un secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperaturas, se
iniciara después del fraguado del hormigén (8 a 16 hs. de colado), para ello se inundaran las losas con
agua, 6 se las mantendra humedas con arena 6 arpilleras durante 10 dias por lo menos. Los paramentos
verticales de hormigdén se mantendran permanentemente humedos, aun fuera de las horas de labor.-
Ante cualquier divergencia que se presente durante la construccién de las obras sobre la
interpretacion de las disposiciones contenidas en este articulo, como asimismo las especificaciones no
contempladas en este Pliego, se tomard como elemento de consulta y se aclarara, lo que sobre el tema
cuestionado disponga el C.I1.R.S.0.C. 201 y sus anexos.-
Hormigones elaborados en planta

Se permitira el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a:

e Deberan salir de Planta con el REMITO correspondiente, del cual una copia quedara en la Oficina de
Inspeccidn en obra. Solo se aceptaran hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, para ello
los remitos deberan ser impresos en todos sus datos (posibles) por el Soft del Sistema de Despacho y
Control de Carga de la Planta, con sello y firma del responsable de la misma, y debera contener: Hora
de salida- hora de llegada a la obra- tipo y cantidad de Hormigén- tipo de cemento- cantidad de
cemento/m3- relacion A/C- asentamiento en Planta- cantidad y tipo de aditivo- temperatura ambiente
en el momento de colocacién en obra- estructura donde se utilizard el Hormigén- domicilio y nombre
de la obra- firma del capataz o responsable de la obra.

e Los Hormigones estructurales: deberan salir de la Planta Elaboradora con un asentamiento de 5 a
7cm (NO MAYOR), llevandose al necesario en obra solo con el uso de plastificantes segun
especificaciones del fabricante, no pudiendo agregarle agua bajo ningun concepto.

e Deberan respetarse los tiempos de transportes maximos computados desde el contacto agua-
cemento hasta el final del colado (CIRSOC). En caso de preveerse superar los tiempos maximos
permitidos, deberan utilizarse retardadores de fragie.

e Debera dar aviso con 24 hs. de anticipacion toda vez que se programa el uso de este tipo de
hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para probetas
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cilindricas, para uso de la inspeccién a su criterio.

e Compactacién: todos los hormigones estructurales se colocaran y se compactaran con el uso de
vibradores.

e Temperatura ambiente: no se autorizara el hormigonado con temperatura ambiente mayores de 35°C
en ascenso, ni menores a 5°C.

3.1.b. Aceros.
Las barras a emplearse en la confeccion de las armaduras seran de acero correspondiente a la
denominacion ADN 420, DEBIENDO POR LO TANTO CUMPLIR CON LAS NORMAS IRAM - IAS U
500 - 528, cuyas caracteristicas constan en la tabla 10 de la norma CIRSOC 201.-
NOTA: El diametro minimo de las armaduras seran de @ 10 y en los estribos 9 6.

3.1.c. Ensayos de Aceptacion de Aceros.
Debera observarse lo establecido en el art. 7.8.1 de la norma CIRSOC 201-
Debera descartarse toda partida de materiales que presenten grietas superficiales, sopladuras o cualquier
otro defecto que pueda afectar desfavorablemente sus caracteristicas mecanicas o sus condiciones de
trabajo en obra.
Las barras de acero deberan poder curvarse satisfactoriamente y sin presentar grietas con los diametros
de mandril establecidos en la tabla 23 de la norma CIRSOC 201, siendo de aplicacion en este caso el
ensayo de doblado y desdoblado establecido en las normas IRAM - IAS U 500 -91.
Los doblados de los hierros se haran en frio, ajustandose a la documentacion y reglamentaciones
vigentes, no se admitiran empalmes en mas de la mitad de las barras en secciones sometidas a
esfuerzos de traccion en las tensiones maximas.
La Inspeccién podra ordenar al Contratista la realizacion de los ensayos tendiente a verificar las
caracteristicas de los materiales acopiados en obra.-

3.1.d. Reparacion en Estructuras Existentes.
En el caso de obras existentes, la Contratista debera reparar las estructuras de hormigoén afectadas y en
los lugares en que indique la Inspeccion.-
Estas reparaciones se realizaran ya sea por razones de proteccidbn de armaduras, durabilidad o
resistencia.-
El procedimiento de base a emplearse es el especificado en el art. 12.5.2 del Anexo al Capitulo 12 de las
Normas CIRSOC 201, pudiendo, a juicio de la Inspeccién, adicionarse aditivos que mejoren la adherencia
entre el hormigdn existente y la nueva capa a construir. En los casos de hormigén que deban quedar a
la vista sera obligatoria la confeccion de paneles de prueba de color a que hace referencia el apartado 4
del articulo precedentemente mencionado.-

3.1.e. Anclaje de armaduras nuevas en obra existentes.
El anclaje de las armaduras de obras nuevas en las existentes se realizara de modo de respetar las
longitudes de los anclajes minimas requeridas y en un todo de acuerdo a detalle de estructura. En los
casos de empalmes de armaduras, estas se realizaran por yuxtaposicién. En todos los casos debera
quedar perfectamente asegurada su posicidn durante las posteriores tareas de hormigonado.

3.1.f. Acondicionamiento de estructuras existentes para enlace con estructuras nuevas.
En las superficies de hormigones existentes que deban enlazarse con hormigones nuevos, debera
eliminarse la capa porosa superficial hasta alcanzar la zona de hormigdn sano y compacto, esta
operacion debera realizarse a mano, cuidando de no dafar ni doblar las barras de acero existentes.
La terminacién de la superficie resultante debera ser rugosa.

3.1.g. Acondicionamiento de Armaduras existentes para anclaje.

Debera prestarse especial atenciéon a la limpieza y preparacion de las armaduras existentes que deban
ser empleadas como empalmes o anclajes de la nueva obra a realizar.

Para tal fin las mismas deberan ser sometidas a arenado superficial, cuidando que esta operacion elimine
totalmente oxido suelto, grasas, pinturas y toda otra materia que perjudique la adherencia de las barras al
nuevo hormigén a aplicar. Esta tarea de limpieza no debera dafiar la superficie de las barras en modo
alguno, ni deberan doblarse las barras para facilitar la tarea de arenado.

Deberan respetarse estrictamente las longitudes de superposicién en los empalmes y de anclaje de las
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armaduras nuevas, debiendo demolerse parcialmente la estructura de hormigén existente hasta alcanzar
esta condicién en aquellos casos en que sea necesario.

3.1.h. Hormigonado en zonas de contacto de hormigones existentes y nuevos.
Las zonas de hormigén existentes deberan ser preparadas como se indicé en 10.5. Estos deberan estar
en perfecto estado de limpieza, no debiendo existir polvo o detritos resultantes de trabajos de demolicion
0 remocion de hormigones porosos.-
A fin de evitar la prematura perdida de humedad del nuevo material a agregar, la superficie de hormigon
existente debera ser abundantemente mojada desde doce horas previo al hormigonado.
Antes de colocar el hormigdn se eliminara toda pelicula o acumulacién de agua que hubiese podido
quedar sobre la superficie, permitiéndose un corto periodo de secado no mayor del necesario para
eliminar la humedad superficial. La consistencia del mortero sera la adecuada para que el mismo pueda
ser introducido, mediante cepillo duro u otro elemento conveniente, en todos los huecos o irregularidades
de la superficie. El espesor de la capa de mortero una vez terminada su colocacién, no excedera de
0,01m. El gradiente de temperatura entre el hormigdn endurecido y el hormigoén fresco a colocar sera el
menor posible. Ello podra lograrse elevando la temperatura del hormigén endurecido o enfriando el
hormigén fresco previamente a su colocacion. La colocacion del nuevo hormigébn  se iniciara
inmediatamente después de colocado el mortero y antes de que el fraguado de este se haya iniciado.-
En los casos especiales, con el objeto de mejorar las condiciones de adherencia del hormigén en la junta
podran emplearse adhesivos de resinas epoxi u otro sobre los que exista fehaciente informacién sobre su
comportamiento satisfactorio. Los adhesivos mencionados seran previamente ensayados y deberan
contar con la aprobacion por escrito de la Inspeccién de obra.

3.1.i. Aspectos No Contemplados.
En caso de presentarse situaciones no contempladas en el presente pliego de Especificaciones Técnicas
o de existir dudas en su interpretacion, sera de aplicacion lo establecido en las normas CIRSOC 201 o, en
su defecto, lo establecido en normas IRAM.-

3.1.,j. Juntas entre cuerpos de edificio.

En cubiertas deberan ser resueltas segun lo indicado en detalle respectivo.

Las juntas verticales y horizontales se resolveran con chapa galvanizada N° 18 las que deberan quedar al
ras del paramento y pintadas del color del mismo. Deberan ser perfectamente planas, no presentar
abolladuras y se debera garantizar la seguridad de sujecion. En el caso de juntas verticales exteriores, el
plano de la misma debera coincidir con el nivel del plano de la junta rehundida del ladrillo, y seran
pintadas del mismo color del paramento. En el piso interior y en correspondencia con la junta de dilatacion
vertical del edificio, se ejecutara una junta de solamente 1 cm., la que seré rellenada con sellador elasto-
plastico de primera calidad.

3.2. Estructuras Metalicas.
3.2.1. Vigasy Correas, Cerramiento.
3.21.a. Aceros para Vigas Estructurales.

La estructura resistente estara constituida segun se determine en planos, por chapas dobladas, perfiles,
acero en barras o armaduras constituidas por la combinacién de dos 0 mas de estos elementos.

Se utilizara el acero indicado en los calculos y Especificaciones Técnicas Particulares. La vinculacion
entre si de las distintas partes se podra ejecutar mediante soldadura en taller, preferentemente eléctrica o
cuando resulte conveniente al montaje, con tornillos, bulones, tuercas, etc., siempre que respondan a las
Normas del Reglamento IMPRES 103 y CIRSOC 301. Si el contratista optara por otra forma de soldadura
debera garantizar la indeformabilidad de las partes.

Los aceros que se utilizaran en la construccion de estructuras resistentes deberan ser garantizados por el
contratista en los valores minimos de las propiedades mecanicas, en los valores maximos de su
composicién quimica y en sus propiedades tecnoldgicas. Los aceros a emplear en las estructuras
metalicas seran:

Barras: Los aceros a emplear seran de la nominacion F-22, y cumpliran con las disposiciones contenidas
en las Normas IRAM - IAS U 500 - 42, IRAM-IAS U 500 - 503.
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Chapas y Perfiles: Los aceros a emplear seran de la nominacién F-22, F-24 y cumpliran con las
disposiciones contenidas en las Normas IRAM-IAS U 500-42, IRAM-IAS U 500-503.

Soldaduras: Los sistemas que pueden emplearse y las caracteristicas particulares se establecen en el
reglamento CIRSOC 304.

Remaches y Bulones: Reuniran los requisitos exigidos en el reglamento CIRSOC 301.

Cubiertas o Cerramientos: En general, se colocaran Chapas de acuerdo a especificaciones particulares,
con superposiciones de una onda y anclajes segun la tecnologia y manejo constructivo especifico del
sistema.

La pendiente de los techos planos no debe ser inferior al 3% y como elemento de fijacidon se usaran
ganchos o clavos galvanizados, los que se ajustaran a las especificaciones del fabricante.

Burletes: Cuando se realicen uniones entra las chapas de la cubierta y los elementos accesorios sera
obligatorio en todos los casos el uso de burletes que garanticen la estanqueidad de la cubierta. Estos
seran de Neopreno, Compriband o similares de colores negro o gris.

Electrodos: deberan cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos de acero al carbono
revestidos para soldadura por arco”.

La eleccion del electrodo se efectuara considerando las temperaturas de servicio de los elementos que
conforman la estructura.

3.2.1.b. Constantes mecanicas a cumplir para el acero F22.
Acero F22 220 370 28
E=210.000 N/mm2
Para estructuras soldadas los aceros deberan ser clasificados segun su sensibilidad a la fragilidad y su
aptitud para la soldadura, mediante los valores maximos de sus contenidos quimicos y los valores
minimos de su resistencia a flexion por impacto a temperaturas dadas. Los valores de contenido quimico
y minimo de resistencia para temperaturas dadas se fijaran de acuerdo a las reglamentaciones CIRSOC
301.

3.21.c. Materializacion de los Apoyos.
Para la ejecucion del sistema de apoyo, el contratista debera adoptar las medidas necesarias para
asegurar la funcion prevista por los apoyos ideales adoptados en el modelo estructural, fundamentalmente
en los casos en que la modificacion de la condicién de los apoyos conduzca a desviaciones de las
condiciones de tension en los elementos estructurales fundamentales de la estructura.
El ancho de la placa de apoyo, de los apoyos debe ser determinado para admitir dentro de la seguridad
adoptada para la estructura, el deslizamiento provocado por las cargas maximas y las variaciones de
temperatura.
Los tornillos de anclaje deberan ser distribuidos manteniendo entre ellos y al borde de la base de apoyos,
distancias adecuadas con el material que constituye la base.

3.21.d. Ejecucion de las Construcciones de Acero.

Los recaudos constructivos para estructuras bajo cargas estaticas y dinamicas seran los mismos. Es
fundamental que la confeccion de los elementos estructurales, barras medias de union, apoyos, etc., se
realicen respetando estrictamente lo dispuesto en los planos de taller o montaje.

Las modificaciones que deban ser introducidas durante la ejecucion, respecto de las instrucciones
surgidas del disefio y célculo deberan contar con la aprobaciéon de la Inspeccién.

El acero debe ser trabajado en frio o temperatura rojo cereza claro, no se permite el trabajo del material
en un estado intermedio rojo azul.

3.21.e. Preparacion de los Elementos Estructurales.
Se debe proceder a la eliminacion de las rebabas en productos laminados con inclusion de las marcas de
laminacion en relieve cuando estén ubicados sobre superficies de contacto.
La preparacion de elementos estructurales debe ser cuidadosa como para lograr:
Un montaje no forzado de la estructura metalica que evite las tensiones iniciales de montaje.
Un ajuste completo de la superficie de contacto que asegure la distribucion del esfuerzo transmitido.
Se debera evitar la aparicion de fisuras u otros dafios en la superficie de los elementos por efectos del
doblado o achaplanado, mediante la eleccion de radios de curvatura y de temperatura de trabajos
apropiados. Los cortes de producto laminados deben estar exentos de defectos gruesos cuando la
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estructura se halle sometida a solicitaciones dinamicas, los cortes deben ser repasados a esmerilado,
fresado, rectificado o limado de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrias.

Cuando se efectuen cortes en espesores superiores a 30 mm y se originen endurecimientos de las zonas
vecinas, estas deben ser eliminadas mecanicamente.

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberan ser eliminadas por esmerilado. Se podran
rellenar con soldadura con terminacion superficial esmerilada.

El marcado de los elementos de la estructura debera ser realizado con procedimientos que eviten la
modificacion de la resistencia o fatiga de los mismos. No es admitido el marcado a cincel.

La ejecucion se realizara para evitar la aparicién de fisuras de bordes, mediante redondeos de gran radio
u otros procedimientos adecuados.

3.21.f. Proteccion de Estructuras de Acero.
Las estructuras de acero deberan estar totalmente protegidas contra la corrosion y el fuego.
- Proteccion Contra la Corrosion
La proteccion contra la corrosion debe ser encarada mediante el cumplimiento de reglas sobre
preparacion de la base, materiales de recubrir y ejecucion del recubrimiento.
- Preparacion de la Base
La limpieza de la estructura de acero antes de aplicar el material de recubrimiento debe verificar las
siguientes condiciones que aseguren la no existencia de polvo, hollin, aceites y 6xidos.
Eliminar la cascarilla y oxido por medios manuales, mecanicos, neumaticos o térmicos que aseguren la
limpieza sin dafio de los elementos estructurales.
Eliminar los restos de la operacién anterior por cepillado.
La limpieza se considerara asegurada en condiciones normales, durante el lapso de 12 horas a partir de
su realizacion.
- Recubrimiento
Se realizara con pinturas antiéxido que sean de calidad reconocida y asegurada.
La ejecucion de los trabajos de pintura se hara en tiempo seco, con temperaturas superioresa 5°C e
inferior a 50° C y condiciones exentas de polvo, grasa, aceites o gases corrosivos.
Con la aparicion de condiciones meteoroldgicas (lluvias, nieblas, etc.) se deberan suspender los trabajos.
El nimero de capas de pintura a aplicar sera de por lo menos tres (3), con un espesor de por lo menos
120mic +/- 20mic. Se aconseja el empleo de colores diferentes, para facilitar su inspeccién y correcta
ejecucion. La aplicacién de una capa debe ser realizada una vez secada la capa anterior y dentro de un
lapso que asegure la adherencia al cero y baja resistencia a los agentes climaticos. Debera ser aplicado
a pincel u otro medio que asegure la adherencia. El lapso para aplicar las capas siguientes no sera
superior a tres meses, caso contrario se debera remover la pintura y aplicar nuevamente.
La Inspeccién debera verificar el cumplimiento de las condiciones, anteriores con especial énfasis en:
Angulos entrantes, Tornillos, Bulones, Salientes, Cantos.

3.21.4. Soldaduras.
Para asegurar una buena calidad de soldadura esta debera tener un buen disefié de la misma, en cuanto
a su tamafo y eyeccion correcta del electrodo y debera ser realizada por mano de obra especializada. Las
secciones de aporte y longitudes de cordones deberan responder a las solicitaciones de célculo.

3.2.1.h. Control de calidad de la soldadura.
La buena ejecucion de las soldaduras debera cumplir con una serie de requisitos:

= Las juntas a soldar deberan estar perfectamente secas.

= Las superficies a soldar deberan estar libres de 6xidos, escorias, gases o pinturas.

= Debera suspenderse la soldadura cuando la temperatura ambiente sea menor a 5° C.

= Deberan evitarse las vibraciones de los elementos.

= El corddn de soldadura debe estar libre de los efectos propios de la soldadura, tales como la
socavacion, falta de fusion, penetracién incompleta, inclusiones de escorias o porosidad.

= Se debera evitar los efectos residuales producidos por las distorsiones que provocaria la rotura
fragil de la pieza.

Cubiertas Metalicas:
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Se ejecutaran segun lo indicado en planos de estructura y detalles. La ejecucién incluye todos los
elementos y accesorios necesarios para la total y correcta ejecucion de las mismas, se hayan detallado o
no en la documentacion licitatoria.

El techo inclinado se ejecutara con Chapa Ondulada Calibre N° 25.

Se respetaran las especificaciones del fabricante para su colocacion, detalles de sujecion y anclaje,
logrando una total hermeticidad.

La sujecion de las chapas a la estructura sera mediante ganchos.

El sistema debera contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, selladores,
etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminacién de la cubierta. Los elementos accesorios de
cubierta se ejecutaran en chapa galvanizada Cal 22 como minimo. La terminacién de los mismos debera
presentar las mismas caracteristicas de imagen y color que los paneles de cubierta.

Los defectos de fabricacion o deformacion producidos durante el montaje, seran comunicados a la
Inspecciéon de Obra, quien debera controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solucion.

Materiales:

. Aceros:

Los aceros utilizados seran los denominados F-24 con tensién al limite de fluencia 0Of = 2400 Kg/cm2,
resistencia a la traccion minima Or = 3700 Kg/cm2. y alargamiento de rotura minimo Er = 28%. Podran
utilizarse también aceros de mayor calidad en los casos en que los calculos estructurales asi lo
determinen, como por ejemplo F-26, F-36, etc. Con el correspondiente Certificado de Calidad otorgado
por el fabricante.

Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construccién de la estructura soldada,
seran los indicados en las Normas IRAM IAS U 500 - 503 “Aceros al carbono para uso estructural” e
“‘IRAM IAS U 500 - 42 Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”.

En el caso de utilizar aceros microaleados, se acompanara certificado de origen de la usina productora.

. Electrodos:

Deberan cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos de acero al carbono revestidos para
soldadura por arco”.

La eleccion del electrodo se efectuara considerando las temperaturas de servicio de los elementos que
conforman la estructura.

. Uniones:

Las uniones soldadas deberan responder a las recomendaciones indicadas en el Reglamento CIRSOC
304, “Estructuras de Acero Soldadas” en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos de
correccioén de los trabajos defectuosos.

Se respetara con precision, forma y dimensiones de los cordones de soldadura.

La mano de obra sera especializada de acuerdo a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 304.

Entrega y Almacenamiento:

La entrega de las estructuras se efectuara de acuerdo al cronograma de tareas presentado por la
Contratista para su aprobacion por la Inspeccion de Obra y comprende:
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0 Aprobacién de materiales y ensayos.
O Aprobacion de estructuras.
0 Aprobacién de Cubiertas y zinguerias.

La Contratista sera responsable por la conservacion del material depositado en la obra.
Mano De Obra:
. Fijaciones:

Los anclajes para las fijaciones de las estructuras metalicas a los elementos de hormigdén armado, seran
provistos en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra. Previamente deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra.

. Fabricacion:

Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, seran
ejecutadas por personal especializado.

Los materiales se trabajaran en frio, pero en el caso que se deba trabajar con calor, la temperatura sera la
determinada por el color cereza claro que debe predominar sobre temperaturas intermedias (rojo, azul). El
enfriamiento se hara, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Podran agujerearse mediante
punzonado, piezas de hasta 10 mm de espesor.

Los agujeros en piezas de mas de 10 mm. de espesor, se efectuaran mediante taladros. Los agujeros que
se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el
mandrilado.

Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros se eliminaran prolijamente.
Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetaran las medidas de los planos.

No se permitira en obra la ejecucion de agujeros con soplete.
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estaran libres de suciedad, herrumbre, escamilla de
laminacion, pintura etc.

Después de soldadas, las piezas deberan tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior
enderezado.

En todos los cordones de soldaduras angulares se alcanzara la penetracion hasta la raiz. Durante la
soldadura y el enfriamiento del corddn, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a
vibraciones ni acelerarse su enfriamiento.

No se permitiran uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo
tanto utilizarselas en largos de origen o fracciones del mismo.

Todas las piezas de hierro seran pintadas con una mano de antiéxido al cromato de zinc, sobre
superficies limpias y desengrasadas, antes que salgan del taller. Cuando deban unirse dos piezas, las
superficies de contacto de cada una de ellas deberan recibir, una mano de pintura antes de la unién.

A las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después del montaje, se les aplicara en
taller, otra mano de pintura anticorrosiva. En todos los casos las estructuras de hierro se pintaran cuando
las superficies del metal estén perfectamente secas y limpias.

Los defectos de fabricacion o deformaciéon producidos durante el montaje, seran comunicados a la
Inspeccion de Obra, quien debera controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solucion.
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La Contratista debera asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y
uniones temporarios. Los mismos estaran previstos para cubrir las solicitaciones transitorias como ser
vientos, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc. El costo de estos
arriostramientos se considerara incluido en la cotizacion.

. Tolerancias:

Las piezas elaboradas y sus partes seran perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o
tolerancias no seran mayores que las permitidas por las normas para perfiles laminados.

Los elementos que trabajen a compresion no tendran una desviacion mayor de 1/1000 de la distancia
entre puntos de fijacion.

Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos seran de hasta 1,6 mm para
longitudes de hasta 9 m y de hasta 3,2 mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir en
contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud sera de hasta 0,8 mm.

Los agujeros circulares se haran de diametro 1,6 mm mayor que el diametro del bulén. Los agujeros
ovalados se haran de acuerdo a planos.

Los tubos y perfiles, salvo indicacion en contrario, seran de eje rectilineo. Para aquellos casos de
rectificacion, los procedimientos no deberan perjudicar las propiedades elasticas y resistentes del
material.

Las partes deberan identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje.

. Montaje:

La Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra el procedimiento y secuencia de
montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecucion.

. Burletes:

Cuando se requiera el uso de burletes, éstos seran de Neopreno, Compriband o calidad igual o superior,
de color negro o gris.

Muestras y Ensayos:

El Inspector de Obra debera tener libre acceso al taller de fabricacién de las estructuras metalicas durante
las horas laborales, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el
avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.

Se respetara la norma IRAM correspondiente al tipo de ensayo.
El Inspector de Obra acordara con la Contratista a qué ensayos asistira. Cuando se requiera la presencia
del Inspector de Obra, la Contratista debera dar aviso anticipadamente.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o procedimientos
deficientes, la Contratista sera la responsable de corregir las anormalidades.

4. ALBANILERIA

4.1. Muros
En adelante se entendera que las especificaciones siguientes se ajustan tanto a ladrillo comin como
ladrillén macizo. Se utilizaran, salvo indicacién en contrario, ladrillos y/o ladrillones Clase B los que
deberan ser aceptados por la Inspeccién y se exigiran los ensayos de resistencia correspondiente a cada
caso.
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Las dimensiones y resistencias de ladrillones y ladrillos deberan ajustarse a Normas CIRSOC. No se
admitiran ladrillos rotos, trizados o cuyas aristas estuviesen deterioradas. Se deberan descartar todos
aquellos que presenten variaciones en sus dimensiones o que estuviesen recocidos. A solo juicio de la
Inspeccidn los ladrillos o ladrillones que no cumplen con las exigencias seran rechazados.

Deberan proceder de fabricas suficientemente reconocidas en plaza.

Se deberan seleccionar oportunamente, apartandose los que pudieran estar dafados, pudiendo ser
reservados unicamente para cortes.

Los nucleos de las mamposterias revocadas, sean éstos de ladrillos comunes o huecos, se erigiran
centrados respecto a los espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo. Los espesores
finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidiran en consecuencia sobre cada paramento,
segun el particular grosor de sus capas componentes. Deberan prevenirse estas circunstancias en la
ubicacion y colocacion apropiada de marcos para puertas y ventanas, asi como posteriormente en el
posicionamiento de cajas de electricidad, griferias, etc.

En paredes de ladrillo visto se atenderan los plomos finales de paramentos (o “filos”), que se indiquen en
los Planos de Replanteo o en los detalles especificos para casos particulares de paredes dobles.
Igualmente deberan ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser necesarios
con respecto a estructuras, paredes existentes, etc.

En altura deberan ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundacién, capas
aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de aberturas en
general y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes.

4.1.1. Mamposteria de 0.30m
Se seguira lo establecido en el punto 4.1.
Todos los muros interiores del establecimiento escolar seran de un espesor de 0.30m y una altura que
esta indicada en los planos de cortes y vistas respectivos. Esta estara armada segun lo, establecido en
4.1.6.

4.1.2. Mamposteria de 0.20m.
Se seguira lo establecido en el punto 4.1.
Los muros seran de mamposteria de ladrillon de 0.20 m de espesor y altura, segun lo indicado en planos
de vistas y/o cortes, columnas y vigas segun célculo estructural aprobado por la D.P.D.U.
Esta estara armada segun lo, establecido en 4.1.6.

4.1.3. Mamposteria de 0.10m.
Se seguira lo establecido en el punto 4.1.
Seran ejecutados los tabiques asi indicados en planos generales de detalles. Todos los muros seran
armados, con dos hierros del 6 mm de diametro, cada 50 cm como maximo, asentados en mortero 1:3
(cemento y arena). Estos hierros llegaran hasta las columnas mas préximas con el empotramiento
reglamentario.

4.1.4. Mamposteria de 0.15m.
Se seguird lo establecido en el punto 4.1.
Seran ejecutados los tabiques asi indicados en planos generales de detalles. Todos los muros seran
armados, con dos hierros del 6 mm. de diametro, cada 50 cm como maximo, asentados en mortero 1:3
(cemento y arena). Estos hierros llegaran hasta las columnas mas préximas con el empotramiento
reglamentario.

4.1.5. Mamposteria Armada.
Todos los muros, sin importar su espesor, seran armados y encadenados, con 2 & 6 cada 50 cm segun
se establece en Normas INPRES CIRSOC 103, para una construccion del Grupo “A”, aun en los
casos en que por calculo aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta.

4.1.6. Dosajes.

En los trabajos de albafiileria se deberan utilizar los dosajes indicados en el punto 4.1.6. Dosajes, de las
E.T.P.- TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES.
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4.2. Tabiques.
Cuando se realicen paramentos, divisiones (tabiques), con sistemas no tradicionales, los mismos deberan
estar aprobados por la D.P.D.U. y todo organismo competente ejecutandose de acuerdo a lo especificado
por el fabricante. Estos paramentos se fijaran a estructuras sismorresistentes de manera segura,
debiendo los trabajos realizados, quedar a plomo, escuadras y terminaciones, segun se especifique
particularmente.

4.21. Tipo Durlock.

Generalidades

Para comenzar la ejecucion de estos trabajos el adelanto de la obra debera cumplir con lo siguiente:

Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estaran
totalmente terminadas, secas e impermeabilizadas.

Estaran colocadas las carpinterias exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendran sus
vidrios colocados, o adecuada proteccion de la intemperie.

Habra tomas de electricidad y agua habilitadas.

Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberan estar en su
posicion definitiva.

Los ramales de alimentacion a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc. estaran
instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del sistema.
La impermeabilizacidon de techos y los cielorrasos aplicados también deberan estar terminados.

Los pisos estaran terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan
ser dafiados (vinilicos, gres, madera, etc.).

Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores deberan
estar en obra y sus labores programadas con anticipacion.

4.2.2. Tabiques de H°A°.
Se construiran de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto adjuntos.
Todos los tabiques seran construidos empleando los componentes, elementos y recomendaciones
descriptos en el Art. 3.1. de estas especificaciones.
Dicha estructura debera anclarse a la pared mediante escuadras metalicas, al piso con separadores de
una altura de 20cm y al refuerzo de sostén de puertas mediante columna/tabique de H°A°. La estructura
de los tabiques debera ser lo suficientemente resistente a vibraciones y golpes leves, de no cumplir con
estas condiciones la Inspeccién rechazara dicho tabique.
Una vez construida la estructura se debera proceder a colocar al revestimiento respectivo.

4.2.3. Tabiques de Placas Cementicias
Se deberan ejecutar tabiques en los locales indicados en los planos, mediante placas cementicias
aislantes tipo “superboard” de e=9mm o similar de mayor calidad.
Seran fijados a perfiles de chapa 100x50x15x5x1,2 mm sobre ambas caras del perfil.
La chapa sera de terminacién recta, colocada a tope con coincidencias de juntas verticales y horizontales.
La separacion de los perfiles de sostén y el fijado de los mismos seran los aconsejados por el fabricante.
Deberan ejecutarse sobre cordéon de hormigdn de alto idem zécalo, para que este sea pegado sobre
hormigon no sobre la chapa cementicia.
Asimismo se debera considerar que este tabique debera llegar desde el piso y hasta el cielorraso, debera
llevar corte de pintura.

4.3. Conductos.
Se entenderan todos los espacios de restringidas dimensiones, que sirvan para la circulacion de gases,
siempre y cuando sean de material mampuesto o colado, previamente estudiado para tal fin y se
observaran las indicaciones de cada uno de los articulos detallados segun el material empleado.

4.4. Aislaciones.
4.41. Capa aisladora horizontal y vertical.
Todos los muros llevaran dos capas de aislacién horizontal y dos verticales, que se ejecutard con mezcla
tipo 1 (1 de cemento — 3 de arena fina) amasado con hidréfugo tipo SIKA 1, equivalente o de calidad
superior disuelto en agua segun las proporciones que indique el fabricante.
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Para su construccion se procedera a extender capas perfectamente horizontales y verticales de 2 cm de
espesor que cubra todo el ancho del muro en caso de las horizontales y que una las dos horizontales en
caso de las verticales, debiendo terminarse con llana y teniendo la precaucion de un perfecto sellado de
poros para garantizar su impermeabilizacion.

Una vez realizada las mismas se protegera del sol o las heladas a fin de evitar que se queme cuidando
correctamente el proceso de frague.

En todos los casos las estructuras, muros, etc. que esté en contacto con el terreno natural, seran
protegidos de la humedad utilizando las capas aisladoras mencionadas cuidando una perfecta continuidad
de las mismas.

No se admitiran cuarteaduras o fisuras en ninguna de las capas aisladoras.-

4.4.2. Aislacion contra el Salitre.
Esta tarea tiene como finalidad proteger a la construccion de la penetracion en sus paramentos (muros y
estructura de H° A°) de las sales contenidas en el suelo, que mediante un proceso de capilaridad
ascienden a la superficie del terreno y pueden producir dafios graves en la integridad de la construccion.
Para prevenir estos efectos, se procede a proteger la totalidad de la construccién en las zonas de
contacto con el suelo.

4.4.3. Barrera De Vapor.
La barrera de vapor sera ejecutada en aquellos locales donde la generacion de vapores (propios de la
actividad que alli se desarrolle (como es el caso de cocinas, bafios o laboratorios) pueda afectar la
integridad de la construccion. Para la misma se utilizaran materiales de baja permeabilidad que evite el
paso del agua aun bajo presion debiendo utilizarse materiales de primera calidad y marcas reconocidas.
Podran considerarse como barrera de vapor aquellos materiales laminares cuya resistencia al vapor este
comprendida entre 10 y 230 MN s/g (0,86 y 20mm Hg m2 dia/g).

4.4.4. Aislaciones Térmicas.
Las aislaciones térmicas deberan tener una conductividad menor o igual a 0,034 k Cal / mh® C, los
materiales a utilizar no seran combustibles ni emitiran gases toxicos, tampoco deberan ser atacables por
roedores e insectos. En el caso de chapas plegadas de acero, la conductividad térmica debera ser menor
o igual a 0,029 K cal / mh°® C.

4.4.5. Aislaciones Acusticas.

Se considera que el ruido es molesto cuando el nivel sonoro alcanzado en el lugar afectado es al menos
de 10 dB mayor respecto del nivel de ruidos que normalmente molesta, es decir el llamado ruido de fondo.
El rango de nivel de audiciéon se extiende de 0 dB (umbral de audicién de un oido sano para una
frecuencia de referencia), hasta 140 dB (umbral de dolor con respecto a la frecuencia, el oido no puede
oir sonidos mas graves que 20 Hz (ultrasonidos) ni mas agudos que 20.000 Hz (ultrasonidos), razén por la
cual el rango de frecuencias, llamadas “audio frecuencias”, es de 20 a 20.000 Hz. El Contratista
determinara el procedimiento a realizar para obtener valores y cualificar el comportamiento aislante
teniendo en cuenta las Normas IRAM 40 43 (1).

4.5. Revoques.

Los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del arte,
desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. Para la realizacion
de revoques y enlucidos en general, se empleara mano de obra especializada. Las cuadrillas de trabajo
deberan contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas requeridas se
hallaran en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas seran metélicas o de madera, de secciones
adecuadas, cantos vivos y bien derechas. El precio ofertado incluira armado y desarmado de andamios,
trabajos en altura, formaciéon de engrosados, mochetas, bufas, aristas, etc., y todo trabajo que sea
requerido o que corresponda ejecutar para cumplimentar el concepto de obra completa.

Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificara el perfecto aplomo
de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o
desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspeccién, asi como también se verificara que las
superficies de aplicacion se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros
incompatibles que pudieran ser causantes de futuros desprendimientos. En ningln caso se revocaran
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paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la mezcla de asiento
de los ladrillos o bloques.

Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista debera ejecutar
muestras previas que debera someter a aprobacién de la Inspeccién. Recién una vez que estas muestras
sean aprobadas por Orden de Servicio, se podra proceder al comienzo de los trabajos. Cuando se deba
aplicar previamente azotado hidréfugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicara antes de que se
complete su fraglie. Los azotados hidréfugos tendran no menos de 5 mm de espesor, los jaharros
poseeran de 15 a 20 mm y los enlucidos de 3a 5 mm.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningin paramento hasta que hayan concluido los trabajos
de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van
adheridos a los muros.

Cuando por fuerza mayor se rompieran parte de los revoques ejecutados, las reparaciones se realizaran
correctamente, quedando perfectamente a plano, no admitiéndose rebarbas, depresiones o fallas que
identifiquen el retoque.

Para las tolerancias, del revoque grueso para plano de verticalidad se debera considerar la siguiente
expresion: TOLERANCIA = +V 0,20 Hb, siendo Hb= altura de paramento revocado. NORMA IRAM 1586.
En el caso de revoques impermeables, se ejecutaran con un alisado terminado con un cemento puro,
quedando las superficies lisas y cubriendo todas las partes que indique la documentacion.

En aquellos casos que se realicen terminaciones con revestimientos plasticos 6 cementicios el revoque
grueso se hara sin rayarse (como en los enlucidos comunes). La aplicacion del revestimiento se realizara
siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante.

4.5.1. Jaharro a la cal interior y exterior.
Los distintos tipos de revoques, seran los que se especifican en cada caso en los planos y planillas de
locales. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de 1 %2 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm corresponden al enlucido.
También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zd6calos, para que al ser
aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.
Para el exterior, previamente a la ejecucion del jaharro, se aplicara con un espesor no menor de 5 mm, un
mortero dosado con hidréfugo de marca reconocida y que tendra 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana.

4.5.2. Revoque Impermeable.
En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se debera ejecutar un
azotado hidrofugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo especificacion en contrario
establecida en el ETP.
Se cuidara especialmente su continuidad con el manto hidréfugo previsto para el piso, y entre los distintos
paramentos que conformen el local. Se cuidara de manera particular, que queden convenientemente
sellados los cuerpos de griferias o codos de salida de cafierias que conduzcan aguas, y los encuentros
con mesadas, piletones, mingitorios, etc.
A medida que se avance se ira ejecutando simultdneamente el jaharro bajo revestimiento previsto para el
local.

4.5.3. Jaharro Bajo Revestimiento.
A medida que se avance con el azotado hidréfugo previsto, se ira ejecutando el jaharro bajo revestimiento
(mezcla 1/4 de cemento, 1 de cal, 3 de arena). Se cuidara su perfecto aplomado y una prolija terminacion
en angulos y aristas.

4.5.4. Enlucidos
Para su preparado, se debera extender y dejar secar perfectamente la arena para poder zarandearla a
través de malla fina, luego se la mezclara en seco con la cal aérea en polvo. Esta mezcla se volvera a
zarandear en seco. Segun la importancia de las cantidades que se preparen, se almacenara en bolsas
plasticas, en lugar protegido.
Las proporciones a emplear dependeran del lugar donde se apliquen. Estando ello especificado en ETP.
Antes de ser usada, esta mezcla debera haberse empastado en agua y dejado "engordar" durante un
periodo minimo de 48 horas. Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores, o donde se
soliciten, éste debera incorporarse en el momento del empleo, y la proporcion sera de 1/8.
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Estos enlucidos se extenderan y trabajaran esmeradamente con fratds de madera, sobre jaharro
previamente fraguado y bien humedecido. Los precios cotizados incluiran guardacantos, bufias,
engrosados, etc..

4.5.5. Dosajes
Para la ejecucion de los mismos debera observarse lo prescripto en E.T.P. y todo lo Indicado en Anexo de
E.T.P.-Planilla de Mezclas y Hormigones.

4.5.6. Bunas en paramentos de muros
Se debera realizar un bajo relieve en paramento (muros) de terminacion. Las mismas separan los pafios
revocados para evitar de esta manera las fisuras propias de contraccion y dilatacién del material,
colaborando asi con

4.5.7. Revoque rustico.
Se considera dentro de este tipo de revoque a aquellos realizados con el mortero utilizado para la
ejecucion del revoque grueso. La terminacién del mismo no incluye ningun otro revestimiento ni enlucido,
por lo cual la granulomentria del mortero da una imagen de acabado rustico al paramento.

4.6. Contrapisos

Los solados de todo nuevo edificio que se erija, como también en los existentes donde se modifiquen,
construyan o refaccionen patios, zaguanes, vestibulos, cocinas lavaderos, cuartos de bafo, retretes,
pasajes y locales habitables, deberan ejecutarse encima de un contrapiso armado asentado sobre
terreno. Previo a la ejecucién de contrapisos de hormigén, se acondicionara el terreno, emparejandolo,
eliminando raices, cascotes y cualquier otro elemento que pueda ocasionar inconvenientes. Los rellenos
necesarios para ubicar los contrapisos en las cotas que figuran en los planos, se haran con tierra apta,
capas delgadas y humedad adecuada, compactandolas. La cota superior debera considerar el nivel de
piso terminado con el resultante del solado colocado. La terminacion debe ser perfectamente lisa, exenta
de altibajos y alabeos. En el caso de terrenos salinos, se prevera la aislacién hidréfuga correspondiente.
En caso de existir la presuncion de presencia de agua ascendente en el terreno a intervenir, se debera
ejecutar una capa alisadora completa por debajo del contrapiso a ejecutar. En locales sanitarios, el
contrapiso a realizar absorbera la pendiente proyectada en funcién de la pileta de patio de aguas servidas.
Antes de ejecutar un contrapiso se debera emparejar y acondicionar el suelo, quitando todo lo que pueda
ocasionar inconvenientes. Deberan tomarse conocimiento de las canalizaciones para instalaciones segun
lo indicado en planos de proyecto.

5. REVESTIMIENTOS
Los distintos revestimientos serdn ejecutados con la clase de material, dimensiones y formas que se
indique en los planos respectivos, siendo los mismos de 1° calidad.

Antes del envio a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista debera presentar con
la anticipacién necesaria, muestras de los mismos para su aprobacion. Las piezas ceramicas seran de
primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifique en el PETP o demas documentos licitatorios.
Deberan contar con certificacion de sello IRAM y cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM
11824. Los revestimientos deberan ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales
donde se lean claramente las caracteristicas del material (dimensiones, calibre, color, marca, partida,
cantidad de piezas, etc). Para la aplicacién de los revestimientos, el Contratista tendra en cuenta las
siguientes indicaciones:

= La colocacion sera esmerada y efectuada por personal altamente especializado.

= El Contratista sometera previamente a aprobacion de la Inspeccion el Plano de Detalle de Locales
con el despiece o la disposicion de las juntas de los pafios proyectados, requisito sin el cual no
podran iniciarse los trabajos.
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= En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerias, acometidas para
desaglies, encuentros con marcos, etc. los recortes deberan ser perfectos, no se admitiran piezas
rajadas ni deficientes, o con defectos provocados por el corte. No se admitiran conexiones, llaves
de paso, y broncerias en general que no estén con su cuerpo perfectamente enrasado con el
revestimiento terminado.

= El Contratista debera verificar, previamente, la correcta colocacion de dichos elementos.

= Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o
denoten otros defectos de colocacion.

= Sise constatara tal anomalia, la Inspeccién podra ordenar la demolicién y nueva ejecucion de las
zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

= La eleccion de colores, grabados, disefios, etc. de los revestimientos, sera en todas las
circunstancias, a cargo de la Inspeccion y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales.
La Inspeccion podra exigir la realizacion de muestras, tanto de colores como de texturas, que el
Contratista ejecutara por su exclusiva cuenta y cargo.

Los precios incluiran los guardacantos o esquineros que especifique la Planilla de Locales, asi como
los accesorios solicitados en caso que no sean considerados en items aparte. El Contratista dejara en
poder del Comitente, un equivalente al 3% de la superficie de cada uno de los revestimientos previstos.

5.1. Ceramico:
Seran del tipo y dimension que se determine en cada caso, tendran un esmalte y tinte uniforme y perfecto,
no debiendo presentar alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto, y su colocacién se efectuara
con pegamento plastico para revestimientos tipo Pegamax, u otro de calidad equivalente o superior sobre
jaharro bajo revestimientos, con previo azotado impermeable.
La colocacion sera junta abierta o cerrada, recta o trabada; segun se estipule en la planilla de locales.
El tomado de las juntas se hara con porcelanina o cemento blanco segun lo indique la Inspeccion.
Las aristas se prepararan rebajando ajustadamente las piezas a inglete, o como se indique en las
especificaciones de Planillas de Locales o Pliegos.
No se aceptaran ceramicos de plasta blanca, ni tampoco aquellos que no presenten la superficie
texturada en su cara de contacto con el jaharro. Las juntas seran tomadas con cemento blanco o con
color, cuidando su perfecto sellado. Seran terminados con cuartas canas, bufas ¢ perfil de aluminio,
segun la especificacion indicada en los planos. La terminacion debera ser uniforme y las juntas
perfectamente alineadas. Previo al tomado de juntas, se deberan limpiar todas las piezas con acido
muriatico rebajado al 10 %.

5.2. Antepechos
5.21. De Hormigén

Estos revestimientos se ejecutaran de acuerdo con lo que se determine en el ETP para cada clase de
material, debiéndose impermeabilizar previamente la pared donde ellos deban asentarse por medio de
una capa de dos (2) centimetros de espesor minimo de mortero hidréfugo, con pendiente del 10 %, el que
se unira con los azotados hidréfugos de paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos de
ventanas. Sera cuidado especialmente el empalme de esta proteccién hidréfuga con el macizado de
concreto de los marcos metalicos o los premarcos para ventanas de aluminio.

5.3. Revestimiento simil piedra (tipo Country)

Donde lo indiquen las Planillas de Locales o los Planos, se realizaran enlucidos de material preparado,
con los acabados superficiales que igualmente se especifiquen.

El personal que se designe para estos trabajos debera ser ampliamente especializado.

Se cuidara muy especialmente el correcto perfilado de mochetas y aristas de aberturas y el oportuno y
correcto amurado de rejas, antepechos, babetas, rejillas, etc. que corresponda incorporar con el fin de
evitar totalmente los defectos derivados de parches o remiendos posteriores, que no seran admitidos.
Cuando se hubieran proyectado bufias para marcar pafios o resolver encuentros, se preferira su
formacién mediante el empleo de listones maquinados de madera o tubos metalicos que a la vez pudieran
oficiar de fajas-guia para resolver la conformacion de los propios pafios.

Se ejecutara sobre revoque grueso fratasado y siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante del
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producto. El tipo de revestimiento a adoptarse podra ser de dos tipos:

A- Cementicio con hidréfugo y color incorporado, con terminacién planchada y con aplicacion final de
sellador siliconado. ElI material a aplicar, el tipo de terminaciéon y el color del mismo se
seleccionara a través de muestras ejecutadas previamente y sometidas a criterio de la
Inspeccion.

B- De base acrilica con hidréfugo y color incorporado, El material a aplicar, el tipo de terminacion y el
color del mismo se seleccionara a través de muestras ejecutadas previamente y sometidas a
criterio de la Inspeccion.

5.4. De Piedra Bola partida
Seran colocados en lugares que se indiquen en los planos, siendo el tipo de material y espesor sefialados
en los mismos.

5.5. Revestimientos Fonoabsorbentes
Los locales que deban contemplar el tratamiento de muros, carpinterias, panel divisor, cielorrasos, etc.
con revestimiento y/o materiales fonoabsorbentes deberan satisfacer el requerimiento derivado de los
célculos de Tiempo de Reverberacion y Trasmision, que debera ejecutar la Contratista por su exclusiva
cuenta y cargo. Este calculo y el proyecto de tratamiento de la sala deberan ser sometidos a
consideracion de la Inspeccién para su aprobacion. Todos los materiales, mano de obra, etc. necesarios
para la ejecucion de estos trabajos, se consideran incluidos en la oferta.

6. PISOS Y ZOCALOS

Los tipos de pisos, zocalos, umbrales y solias, seran los indicado en la Planilla de Locales, o en los planos
de detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspeccién de
Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién. Su superficie sera terminada en la forma que en
los documentos enunciados se establezca.

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estaran incluidos en los precios. En las veredas y patios
deberan dejarse juntas de dilatacion que interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con
sellador plastoelastico de primera marca, que apruebe la Inspeccién de Obra, quien indicara asi mismo la
ubicacion de las juntas

Antes de iniciar la colocacion, el Contratista debera seguir los siguientes requisitos.

1-) Presentar la muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener a la correspondiente
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

2-) Solicitar a la Inspecciéon de Obra, las instrucciones para la distribucion, dentro de los locales para
proceder de acuerdo a ellas.

6.1. Interiores
Pisos Interiores.
Los pisos, umbrales y solias, se construiran respondiendo a lo indicado en la Plantilla de Locales, o en los
planos de detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la
Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién. Su superficie sera terminada en la
forma que en los documentos enunciados se establezca .La distribucion de juntas deberan ser aprobadas
por la Inspeccién de Obra.

6.1.1. De Hormigén Armado Rodillado.
Seran ejecutados "in-situ" con. Sobre el contrapiso convenientemente preparado, se vertera el mortero
que sera comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie, recomendandose
la utilizacién de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contraccion o pérdida de adherencia.
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisara con cemento puro a cuchara o llana y se terminara
segun las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).
Cuando el tamafio de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferira la realizacién de estos solados
con maquina allanadora.
Cuando asi se especifique, se adicionara colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una
vez terminada una coloracion absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc.
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Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutaran con el agregado de fibras o
endurecedores.

A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo sefale la Inspeccién, se ejecutaran
las juntas de control de dilatacién, las que seran tomadas, segun los casos, con material elastico, flejes
metalicos, etc. El curado se realizara manteniendo durante el frague, la superficie himeda por siete dias
corridos como minimo a contar de su ejecucion, o empleando a tal fin productos especiales.

La Inspeccion podra solicitar con antelacion las muestras que sean necesarias a fin de obtener las
terminaciones deseadas.

6.1.2. Pisos de Mosaicos Graniticos de (0.30x0.30) m.
Antes de iniciar la colocacion, La Contratista debera seguir los siguientes requisitos.
1) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener a la correspondiente
aprobacion de la Inspeccion de Obra.
2) Solicitar a la Inspeccion de Obra, las instrucciones para la distribucion, dentro de los locales para
proceder de acuerdo a ellas.
La colocacion sera lo mas esmerada posible, a cordel y sin trabas, haciendo los cortes necesarios a
maquina. El asiento de los mosaicos sera ejecutado lo mas uniformemente posible, de manera que no
queden resaltos entre una pieza y otra.
Los mosaicos cumpliran las normas IRAM y seran de las dimensiones y color que se indique en los planos
y planillas del concurso de precios. Las uniones entre el piso y paredes deberan terminarse
perfectamente, previendo las juntas necesarias y los zdcalos que se vayan a colocar segun Planilla de
Locales.
El espesor no sera inferior a 25 mm con una tolerancia en mas o en menos de 1 mm en cualquiera de las
tres dimensiones. Los mosaicos que presenten defectos seran desechados.
No se admitiran, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste, inferior a los 5 mm. de espesor.
La toma de juntas se realizara con pastina antiacida. Cumpliran con las siguientes caracteristicas fisicas
(S/lram 1522): Absorcién Max.: 6%; Flexion Min.: 55 dNw/cm2; Desgaste max.: 1,4 mm.; Choque Min.:
120 cm. Los mosaicos deberan tener impresa en su cara posterior su marca de fabrica.
No se aceptara ninguna tolerancia respecto a las dimensiones que establezca el ETP, como tampoco en
lo referente a los espesores de pastina.
Al acopiarse los materiales en obra antes de proceder a su colocacion, se tomaran muestras de todas las
partidas de material acopiado que se reciban, a razén de una superficie que sera estimada en las E.T.P.
Si de su analisis surge que no se han cumplido los requisitos establecidos anteriormente, sera rechazada
la partida correspondiente, debiendo retirarse inmediatamente de la obra.

6.1.3. Pisos Mosaicos Graniticos de (0.15m x 0.15m).
Se deberan respetar las indicaciones estipuladas en 6.1.2. y se colocardn solamente en los locales
sanitarios o donde lo especifique la Planilla de Locales.

6.1.4. Zébcalos Graniticos (0.06x0.25) m.
Deberan conservar las mismas caracteristicas de color y granulometria del solado que deban
complementar, valiendo, por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos. Se colocaran donde lo indique
la Planilla de Locales. La cara superior debera presentar una arista muerta. Los zdcalos se colocaran
perfectamente aplomados, y su unién con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre
el piso y el zécalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.
Los graniticos se entregaran de fabrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las
colocaciones de pisos y revestimientos.
Las juntas se tomaran con pastina del mismo color, salvo indicacién de la Inspeccién de Obra.

6.1.5. Zdbcalos de madera.
Seran de madera y del tipo de terminacion que se indiquen en los planos respectivos o planilla de locales.
Se aseguraran con tornillos fijados a muros mediante sistema de tarugos plasticos. Estos zécalos deberan
unirse a inglete en las esquinas.
Se rechazaran todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas.

6.1.6. Zécalo cementicio.
De acuerdo a lo indicado en planos y planilla de locales se realizaran zécalos cementicio de hormigon
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visto, con hidréfugo.
Tendran un alto minimo de 20 cm y sera de 2.5cm de espesor sobresaliente del paramento que lo
contiene.

6.1.7. Umbrales y Solias
La colocacion se efectuara de manera que la alineacion y escuadria quede coincidente y paralela con los
respectivos pisos.
Segun planos y planillas de locales seran ejecutados con granitico de base y grano idem al piso.

6.1.8. Pisos de Goma fonoabsorbente.
Segun planos de desarrollo y planilla de locales seran ejecutados con piso aislante acustico
multipropésito, donde la composicion del mismo es de vinilo de alta densidad, posee un elevado indice de
atenuacion sonora para un rango muy amplio de frecuencias. Se utilizara un adhesivo de doble contacto,
de excelente fluidez y rapido secado especialmente formulado para la aplicacién en el pegado de
materiales fonoabsorbentes y acusticos.
En todos los casos deberan respetarse las especificaciones del fabricante del producto seleccionado.

6.1.9. Pisos de Baldosas ceramicas y ceramicas antiacidas.
Tendran las dimensiones que se indiquen en cada caso, seran duras, bien cocidas, no debiendo presentar
defectos de chaturas o rajas. Las baldosas antiacidas seran de gres ceramica de maxima calidad y carca
reconocida. La cara superior debera presentar una arista muerta. Los zécalos se colocaran perfectamente
aplomados, y su unién con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el
z6calo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

6.1.10. Zécalos Ceramicos.
Tendran las dimensiones que se indiquen en cada caso y deberan presentar caracteristicas idénticas del
solado que deban complementar.

6.1.11. Zécalo de Granito.
Donde indiquen las planillas de locales o los planos de detalle, se colocaran solias de marmol o granito,
del tipo, espesores, anchos y largos que se establezcan en cada caso.

Los marmoles y granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o
afiadidos, con excepcién de los del tipo travertino, no podran presentar picaduras, rifones, coqueras,
poros u otros defectos.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y
regulares, asi como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los documentos
licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspeccién de Obra. Cuando se solicite, el
abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, no permitiéndose el uso del acido
oxalico.

Cuando las piezas presenten fallas, que dada la clase del marmol deben aceptarse, pero a juicio de la
Inspeccién de Obra pudieran originar su rotura, esta podra exigir la colocacion de grapas de bronce o
hierro galvanizado de la forma y en la cantidad que estime conveniente. Estas grapas seran macizadas
con plomo o en su defecto resinas epoxi apropiadas a tal fin.

Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, seran
inoxidables y deberan quedar ocultos. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas
grapas, se debera dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilizacién de estos
medios de colocacidn debera ser aprobada previamente por la Inspeccion de Obra.

El Contratista presentara muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las
grapas y piezas de metal para su aprobacion, incluyéndose las de sujecién de bachas y piletas.

6.1.12. Zécalo de Concreto Alisado.
Tendran la altura y terminacion indicada en los planos respectivos. Se deberan realizar siguiendo
estricamente las prescripciones técnicas especificadas en E.T.P.

6.2. Exteriores
De Hormigén sin Armar
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6.2.1. De Hormigén Fratasado.
Piso de Hormigén H17, Fratasado. Las dimensiones de placas no superaran los 9 m2. En caso de no estar
determinadas en planos las dimensiones seran fijadas por la Inspeccion.
El ancho de la misma sera la exigida por la reglamentacion vigente de acuerdo a cada municipio o ente de
incumbencia.

De Hormigén Armado

6.2.2. De Hormigén Armado Fratasado con baldosones.
Sera ejecutado segun se indica en E.T.P.

6.2.3. Piso consolidado de grancilla + fillet.
Sera ejecutado segun se indica en E.T.P.

6.2.4. De Hormigén Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color.
Sera ejecutado segun se indica en E.T.P.

6.2.5. Pavimentos Articulados.
Se efectuaran con piezas para pavimento articulado de hormigén, siendo su espesor el indicado en los
planos.

6.2.6. Zodcalo rehundido.
Se realizara en los locales que se indique un rehundido hacia adentro de la linea del paramento de un
z6calo de 10 cm de Hormigdén Visto como consecuencia del dado de hormigén sobre la viga de
encadenado inferior y segun detalles constructivos, siendo su espesor el equivalente al jaharro y enlucido.
Se ejecutaran “in situ” con las mezclas y colores empleados en el piso. Se cuidara su alineacion y correcta
unién con aquél.

6.2.7. Transiciones de pisos de galeria y accesos.

En las galerias y accesos, deberan dejarse las juntas de dilataciéon que indiquen los documentos
licitatorios, los Planos Aprobados. Deberan ser indicados todos los niveles y acotados todos los pafios
considerando en cada caso el despiece previsto para el tipo de solado y previendo el tamano de las
piezas y sus juntas, para asegurar de este modo la coincidencia con las juntas de dilataciéon que deban
practicarse en los contrapisos, cuando asi lo exijan las reglas del buen arte.

En lo posible la ubicacion de las juntas de dilatacién debera concordarse con las pendientes que deban
recibir los solados, de manera que queden ubicadas siempre en crestas, ocasionalmente en espacios
intermedios, pero nunca en valles.

6.2.8. Juntas de dilatacion en pisos.
Se debera realizar juntas de dilatacion en pisos que superen una superficie de 9 m?. El ancho de la junta
de dilatacién debera ser de 10 mm. Se debera utilizar perfil de aluminio apto para este fin para rellenar la
misma, el cual debera ser de 5 mm. Este sera fijado al piso por medios quimicos mediante un sellador.
En veredines perimetrales se realizaran las juntas cada 3.00m.

7. MARMOLERIA
Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar
picaduras, rifiones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas:
La superficie donde se asienta debera estar libre de revoques existentes.
El espesor minimo de las placas sera:
a- Para marmoles y granitos naturales, 25 mm de espesor como minimo en mesadas con una sola
cara pulida y 25 mm de espesor en tabiques, con las dos caras pulidas.
Las placas se armaran convenientemente y de acuerdo a sus dimensiones y posiciones.

7.1. Mesadas de Granito Natural.
Piedras naturales: Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos fisurados o afadidos, no
podran presentar picaduras, rifiones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas.
e Colocacion horizontal, se apoyaran sobre superficies perfectamente lisas de madera, metal u
hormigodn, debiendo ser su espesor mayor de 20 mm.
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e Colocacion vertical, de 25 mm. Salvo indicacidon en contrario se trata de piedras cortadas en el
sentido de la veta y terminadas lustradas.
Para su colocacion se debera respetar lo indicado en planos, quedando perfectamente amuradas y
selladas contra los muros y entre si, con sellador de siliconas de primera marca y calidad.

7.2. Separador de Mingitorios de granito natural
Seréa de estricta aplicacion los especificado en el punto 7 de este pliego en cuanto a calidad y modo de
colocacién y todo lo prescripto al respecto en E.T.P.

8. CUBIERTAS Y TECHOS.

8.1. Sobre Losas de Hormigén Armado.
Se entendera que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta y
completa terminacion de los techos y cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, guarniciones,
sellados, etc., aun cuando no hubieran sido expresamente especificados en los documentos licitatorios.
Una vez terminado el proceso de curado de la losa, se procedera a ejecutar la cubierta de la siguiente
manera:
La superficie superior de las losas se limpiara perfectamente de polvo y de todo elemento extrafio, con el
objeto de lograr la correcta aplicacion de la cubierta. En primer término se colocara pomeca puzolanica,
dando una pendiente del 2% hacia las bocas de desagues correspondientes, espesor promedio de la
capa de 7 cm. de espesor y una densidad minima de 0,500 Kg/cm.; con una resistencia de 15 a 30 Kg.
/cm?, segun el grado de compactacion que se le de al material. La “POMECA PUZOLANICA” debera
cumplir con la calidad exigida y aprobada segun Normas IRAM 1503-1512-1531.-
Luego se colocara una capa de mezcla de 3 cm. de espesor como minimo sobre la capa anterior, para
dar lugar a una superficie con rigidez y resistencia y de esta forma poder ejecutar posteriormente el
tratamiento impermeabilizante. La dosificacion de la mezcla 1/4:1:4 (cemento: cal: arena lavada). La
terminacioén de la superficie sera fratasada.
Finalmente se colocara una membrana asféltica de 4 mm de espesor con su cara superior de aluminio, la
que se colocara con un solape de 10 cm., soldada a fuego, en toda la superficie, previa pintura con asfalto
plastico en toda la superficie a cubrir. El pafio de membrana avanzara sobre la babeta de los muros
perimetrales asegurando la continuidad de la aislacién, hasta el encuentro con el muro. En la unién con
los desagules, las membranas deberan extenderse en el interior de los mismos para asegurar la
estanqueidad. Dicha membrana debera estar aprobada por la D.P.D.U. de la provincia de San Juan y
tener sello y certificado de calidad y garantia de la norma IRAM correspondiente.
No se deberan efectuar trabajos cuando las condiciones meteorolégicas sean desfavorables o cuando se
desarrollen en la obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.
Terminada la colocacion de la membrana impermeable, se debera probar hidraulicamente la cubierta.
Para ello se taponaran los desagties y se inundara la cubierta con una altura maxima de agua de 5 cm.
Esta prueba hidraulica no debera durar menos de 24 hs, debiéndose prever una guardia permanente a los
efectos de destapar los desaglies, en caso de detectar filtraciones. El Contratista sera el responsable de
los dafos en locales debidos a filtraciones, quedando a su exclusiva cuenta y cargo las reparaciones que
la Inspeccion juzgue.

8.2. Cubiertas Metalicas y Estructuras (incluidas aislaciones).
Se ejecutara una estructura resistente de vigas y correas metalicas, sobre las que descansara un panel
conformado en fabrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24 trapezoidal idem a la existente, con
aislacion térmica de PUR de 50 mm de espesor.
La vinculacién de paneles entre si se efectuara mediante agrafado mecanico. La sujecion de la cubierta a
la estructura sera mediante ganchos 6 clips, sin perforaciones. La cubierta tendra el largo necesario para
cubrir cada agua de techo sin empalmes ni superposiciones de ningun tipo.
Se debera tener especial cuidado en la resolucion de los encuentros de la chapa con los muros, como
también se deben incluir todos los accesorios, babetas, canaletas y las piezas especiales necesarias para
el correcto funcionamiento, desagote y estanqueidad de esta cubierta de techo metalica. Las canaletas
seran de chapa galvanizada con embudos de idéntico material, perfectamente unidas, las bocas de
desagle, los tramos verticales y los horizontales seran de los calibres y materiales indicados en el plano
de instalacion sanitaria. Una vez ejecutadas las canaletas se realizaran las pruebas hidraulicas necesarias
para verificar la estanqueidad de las mismas.
Todas las estructuras indicadas en los planos y que lleven cubierta metalica, se ajustaran a lo siguiente:
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Se utilizaran aceros F-22 y F24 que reunan las caracteristicas fijadas por el CIRSOC 301, y de acuerdo a
las secciones que resulten del calculo estructural del que estara a cargo de la Contratista.
» Soldaduras:
El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor,
si una de ellas es mayor que la otra el espesor es igual al menor de ellos.
El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los
espesores de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perimetro de contacto de
las piezas a unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores.
La Contratista debera disponer del personal especializado, las maquinas y herramientas necesarias para
el manipuleo y la colocacién de las chapas y para la ejecucion y montaje de las canaletas de desagule. La
Inspeccion de Obra rechazara y se deberan retirar de la obra, con cargo a la Empresa, las chapas que
tuvieran roturas, abolladuras y/o deformaciones.
La aplicacion se efectuara cuando la cubierta se encuentre perfectamente terminada, probada
hidraulicamente y las condiciones climaticas lo permitan.
La Inspeccidn autorizara los trabajos cuando todos los trabajos en las estructuras, en las instalaciones y
demas gremios que deban efectuar tareas en la misma hayan terminado y sus respectivos trabajos sean
aceptados.
= Todos los trabajos deberdn ser realizados segun planos de proyecto que debera previamente
aprobar la Contratista ante la D.P.D.U., y siguiendo las caracteristicas y terminaciones necesarias
para el perfecto funcionamiento y hermeticidad de la cubierta. -
9. CIELORRASOS.
9.1. Aplicados
9.11. Alacal
Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las indicaciones de los planos licitatorios
y/o del Proyecto Ejecutivo Aprobado, asi como las instrucciones que oportunamente imparta la Inspeccion
de Obra, por orden de servicio.
El Contratista, ademas de emplear mano de obra especializada, arbitrara todas las medidas necesarias a
fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o depresiones.
El Contratista prevera andamios comodos y sdlidos. Los trabajos seran encarados de modo tal que no
queden entorpecidas otras labores.
Para cielorrasos suspendidos se coordinaran perfectamente los trabajos con los demas gremios
involucrados.
Se cuidara el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc que se encuentren
préoximos al mismo.
Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearan las mezclas que se establecen en las
Especificaciones Técnicas Particulares.
Cuando queden vigas aparentes, deberan ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se
terminarédn como el cielorraso adyacente.
Se deberan proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los
armados, a fin de evitar su salpicado u obstruccion por el ingreso del material utilizado en la ejecucién del
cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas sera lo mas ajustado posible.
Para la ejecucién de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preveran goterones
adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la Inspeccion.
La superficie de los enlucidos en yeso sera perfectamente pareja y espejada, de color blanco uniforme,
sin manchas ni retoques aparentes.
Los angulos de encuentro con paredes seran vivos, salvo especificacion diferente expresada en los
planos, planillas o pliegos.
Se debera ejecutar un “corte de pintura” rehundido en todo el contorno del cielorraso y con la medida que
establezca la inspeccion.
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberan respetar fielmente los detalles respectivos
que se proporcionen, o se ejecutaran iguales a los existentes, debiendo perfilarse con la mayor prolijidad.

9.1.2. Al Yeso
Una vez peparada la superficie mediante el azotado y la aplicacién del jaharro y enlucido, se aplicara el
mismo respetando estrictamente todo lo especificado en el punto anterior.

9.2. Suspendidos

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - 33



GOBIERNO DE MINISTERIO DE Ditsicior da

=\
7 2 INFRAESTRUCTURA Secretaria de nfraestructura
(l\\f SAN J UAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS :Esfcolart ‘

9.2.1. Cielorrasos suspendidos de placas rigidas.
Se utilizara un sistema de placas de roca de yeso tipo DURLOCK o su equivalente de igual calidad o
superior. Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metalica guia, al nivel de cielorraso
establecido en planos. Esta operacion se repetira sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo
nivel. Las soleras se fijaran mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.
Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes. Estos elementos se
atornillaran entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante del sistema.
Por encima de los montantes se fijara perpendicularmente a ellos, perfiles montantes o soleras, a manera
de vigas maestras. Posteriormente se atornillaran a cada viga maestra y en sentido vertical, los
elementos que vincularan esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rigidas de perfil
montante).
Las velas se fijaran al techo mediante tornillos o tornillos mas tarugos plasticos. Todas las uniones entre
perfiles se realizaran con tornillos adecuados.
Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.
Sobre la estructura del cielorraso se aplicaran las placas de roca de yeso estandar de 9.5 6 12.5 mm. de
espesor segun se establezca, atornillandolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil
montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.
Las placas se colocaran en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si.
Las juntas se tomaran con cinta y masilla segun las especificaciones del fabricante.
Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocara sobre la placa, un manto de lana
mineral como aislacion térmica y/o acustica.
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa” o con “serruchin”.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z”, formando
bufa, salvo otra terminacion diferente especificada en los documentos licitatorios.

9.2.2. Cielorrasos fonoabsorbentes

Las placas acusticas o fonoabsorbentes seran del tipo y calidad indicada en los planos correspondientes.
Las mismas se aplicaran sobre entramados de perfiles de aluminio, perfiles chapa galvanizada o bien de
madera semidura perfectamente estacionada, libre de defectos y de una escuadria no menor de 19 mm
por 25 mm y cuya separacion sera la determinada por las dimensiones de los paneles acusticos. En el
caso de entramado de perfiles de aluminio o chapa galvanizada deberan responder a especificaciones del
fabricante y/o secciones resultantes del calculo en funcién de las cargas.

En los cielorrasos en general, donde no se especifique su terminacion, seran ejecutados a angulos vivos.

10.CARPINTERIAS

La contratista debera proveer y colocar todas las carpinterias que se indican, como asi también todas las
rejas de cierres, de tela artistica, interiores de placard, muebles bajo mesadas, pérgolas y barandas de
galerias, barandas de escaleras, tapas rejillas de arbolado publico y bancos metalicos en un todo de
acuerdo a los planos generales, planos de carpinteria, planilla de carpinteria y planos de detalles
respectivos.

10.a. Planos de Taller y Muestras de Materiales a Emplear.
Esta a cargo y por cuenta de la Contratista la confeccion de los planos completos de detalles, con los
calculos y aclaraciones necesarias basandose en esta documentacién y en las instrucciones que le
suministre la Inspeccion.
La presentacion de los planos para su aprobacion por parte de la Inspeccion debera hacerse como
minimo con quince (15) dias de anticipacién de la fecha en que deberan utilizarse en taller.
La Contratista no podra iniciar ni encarar la iniciacion de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los
planos de licitaciéon o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion.
La Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse en la Obra, a fin de que sea aprobado
por la Inspeccidn, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos.
La Contratista debera verificar las medidas y las cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos.

10.b. Control en Taller.

La Inspeccion, cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller sin aviso previo, para constatar
la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo estipulado.
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En casos de dudas sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer pruebas o ensayos que
considere necesarios, los cuales correran por exclusiva cuenta de la Contratista.

10.c. Herrajes.
La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes para cada tipo de abertura,
entendiéndose que el costo de estos esta incluido en el precio establecido de la estructura de la cual
forma parte. En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion un tablero con
todas las muestras de los herrajes que debe colocar, o que propusiere sustituir, perfectamente rotulados y
con la identificacion de los tipos de aberturas en que se colocara cada uno.
La aprobacion de esto por la Inspeccion es previa a cualquier otro trabajo, los herrajes seran de bronce
platil doble balancin, o de acero, etc. (Fichas, pomelas).
Los picaportes podran ser de bronce o en su defecto esmaltados. Todos deberan ser de primera calidad y
marca reconocida.
Los herrajes sin excepcion, se aseguraran con tornillos de bronce
Las cerraduras seran doble paleta de primera calidad y marca reconocida, y se entregara cada una con
dos juegos de llaves.

10.d. Verificacion de Medidas y Niveles.
La Contratista debera verificar en la obra todas las medidas y cotas de nivel y cualquier otra medida que
sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de los trabajos, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

10.e. Colocacién En Obra.
La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes la estructura en obra, los
que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion de la carpinteria.
La operacion debera ser dirigida por un capataz montador, de competencia comprobada para la
Inspeccién en ese tipo de trabajos.
Sera la obligacion también de la Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacién, por parte de
la Inspeccion, de la colocacién exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.
Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaran si no se toman las
precauciones necesarias.
El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitird en el caso de que no afecte la solidez o
estética de la misma, a solo juicio de la Inspeccion.
La Contratista debera tomar todas las precauciones para prever los movimientos de la carpinteria por
cambio de temperatura, sin descuidar por ello la estanqueidad.

10.1. Carpinteria Metalica.
Todos los elementos y construcciones metalicas a ejecutar se ajustaran a las siguientes prescripciones y
a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.
Las chapas a emplear seran de DD calibre N° 16 y 18 de primera calidad, libres de oxidaciones y defectos
de cualquier indole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme
practico y manuable, a entera satisfaccion de la Inspeccion

Todas las soldaduras, chapas de terminacién y unién, etc. asi como también cualquier otro motivo que
forme parte de la carpinteria se ejecutaran en hierro, entendiéndose que su costo se haya incluido en el
precio establecido para el correspondiente item. Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado el
costo de todas las partes accesorias metédlicas complementarias, como ser herrajes, marcos unificadores,
etc.

Las partes méviles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el
juego minimo. Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un verdadero
cierre a doble contacto.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las vigas, losas
o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposiciéon y supervisaran los trabajos,
haciéndose responsable de todo trabajo de prevision para recubrir las carpinterias que deban ejecutarse
en el hormigén armado.
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10.2. Carpinteria de Aluminio.
Este item no sera considerado en la presente Obra.

10.3. Carpinteria de Madera.
El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutaran segun las reglas
del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalle, planillas, las presentes
especificaciones y ordenes de servicio que al respecto se impartan.
La Contratista debera prever que las maderas estén bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente
para la ejecucion total de las obras de carpinteria.
Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse, resecarse,
apolillarse, etc. sera reemplazada inmediatamente por el Contratista.

10.4. Muebles fijos
En los sectores que se indica en Planilla de Locales y Plano de Arquitectura (AP) y Planos de Desarrollo y Detalle
se realizaran muebles fijjos de MDF enchapado en melamina de 18 mm en todas sus caras. Las piezas deberan
configurar segun indiquen los planos: estantes (bajo mesada), nichos en aulas, y otros muebles y/o espacios de
guardado.
Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cuias o tarugos, no se utilizaran clavos en su
estructura sino tornillos. Las maderas, ya sean placas, terciadas o chapas decorativas, seran de la mejor
calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspeccién de Obra.
La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en taller, para poder
controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su armado, y luego, antes de su posterior
envio a la obra.

11.INSTALACION ELECTRICA

Generalidades:

a- Para la ejecucion de las distintas instalaciones se tendra en cuenta la cotizacién de los
distintos elementos considerados dentro de la planilla de Marcas y Modelos, que se agrega a
continuacion.

b- Aun cuando se requiera marca determinada podran ofertarse productos de otras marcas. En
estos casos los oferentes deberan aportar al organismo licitante los elementos de juicio
necesarios que permitan a éste comprobar que los bienes ofertados rednen las caracteristicas
requeridas. Aquellos oferentes que coticen en su oferta productos de otras marcas a los
nominados en los pliegos deberdn acompafar las especificaciones técnicas y folletos de los
mismos a los efectos de demostrar la equivalencia entre lo ofertado y lo indicado en el pliego.

c- En el supuesto que la oferta mas conveniente no contenga los bienes especificados en el
pliego, se le otorgara un plazo de 48 horas al oferente preadjudicatario para que éste consigne
si en el presupuesto puede incluir las marcas solicitadas en el pliego. Asimismo, en caso de no
poder incluir las marcas solicitadas en el pliego, el oferente dentro de este plazo, debera
realizar el descargo correspondiente fundando la equivalencia del producto ofertado.

d- Dentro de los requisitos de presentacion de las ofertas debera constar la presentacion por
parte de cada uno de los oferentes de la planilla indicada precedentemente en la que
consignaran para todos los insumos, la marca y modelo que ofrecen acompafando las
especificaciones técnicas y folleterias, que permitan efectuar la evaluacion de los mismos.

e- En el proceso de evaluacion de las ofertas, respetando la legislacion vigente y lo consignado
en la presente, deberan quedar definidos para todos los rubros los insumos que la
preadjudicataria se compromete a suministrar en la ejecucién de la obra.

11.1. Fuerza motriz.
f- El Contratista proveera y colocara todos los materiales correspondientes a esta instalacion de
fuerza motriz, de acuerdo con las presentes especificaciones y ejecutara la totalidad de las

Obras Anexas necesarias para tal fin. La provision de todos los materiales y la ejecucion de
todos los trabajos que aun sin estar especificados forman parte de la misma y sean necesarios
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para su perfecto funcionamiento y correcta terminacion asegurando el maximo rendimiento de
acuerdo a los Reglamentos de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos y de la
Municipalidad del Departamento que corresponda.

g- La Empresa Contratista realizara el proyecto ejecutivo final de todas las instalaciones
eléctricas de fuerza motriz correspondientes a la obra licitada, para lo cual se tendran en
cuenta, los planos del proyecto de pliego de llamado, que se tomaran como base y las
especificaciones técnicas generales y particulares.

h- En cuanto al montaje, los motores y bombas se fijaran directamente sobre la superficie
deseada, apoyados sobre tacos de goma para reduccién de vibracion.

i- En todos los casos todos los equipos de fuerza motriz contaran con sistema de proteccion
(guarda motor), contactor y conmutador. Las bombas se colocaran en numero de dos para
funcionar alternativamente.

j- La AEA indica la necesidad de establecer el “sistema de puesta a tierra continua" e incluye las
recomendaciones y comprobaciones en las conexiones de puesta a tierra de aparatos,
dispositivos y elementos metélicos que puedan presentar tensién respecto a tierra.

k- El criterio de seguridad debera garantizar que las tensiones peligrosas que generen corrientes
a tierra. Estas puedan ser detectadas por los DDR.

11.1.a.Precauciones para la conservacion de la obra.
Durante la ejecucioén de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar deterioros
de las instalaciones eléctricas que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la
obra.

11.1.b. Muestra de equipos y materiales.

I- El Contratista debera someter a la aprobacién de la inspeccion de obra, tableros de muestras
de todos los materiales que se utilizaran en la obra como asi también los equipos, bombas,
motores, sistemas de proteccion, accesorios y elementos a utilizar en la instalacion de fuerza
motriz sin cuyo requisito no podra dar comienzo a la misma.

m-  En dicho tablero, deberan figurar todas las caracteristicas técnicas que puedan servir de guia a
la inspeccidn. La instalacion de fuerza motriz en si y todos los materiales empleados estaran
en un todo de acuerdo a normas IRAM y/o AEA, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que
acredite la verificacion del Instituto cuando fuera posible o necesario.

n- Bombas centrifugas sanitarias: Se instalardn segun detalles proporcionados en Planos de
Instalacién Sanitaria correspondiente. El sistema de bombeo sanitario sera de uso exclusivo
para los servicios de agua corriente, por canillas surtidoras. El sistema de elevacion de agua
sera especificado en Planos.

o- Bombas para sistema de Proteccion contra Incendio. Sera de estricta aplicacion todo cuanto se
prescribe al respecto en Planos de Instalaciones Eléctricas (IE) y Planos de Instalaciones
Sanitarias (IS).

11.1.c. Errores u omisiones.
Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacion técnica de esta licitacion
no invalidaran la obligacion del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales
y equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales. -

11.1.d. Pruebas de recepcion.

Finalizados los trabajos, la Direccion de Obra efectuara las inspecciones generales y parciales que estime
conveniente en las instalaciones de fuerza motriz, a fin de comprobar si su ejecucion se ajusta a los
especificados en la documentacion correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones,
funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los
requisitos especificados, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o
modificaciones que el Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas,
fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas
pruebas con las mismas formalidades.
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Durante el plazo de garantia, el Contratista debera solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas
que se produzcan en las instalaciones.

11.2. Media tension

a_

11.2.a. Normas generales
El Contratista proveera y colocara todos los materiales correspondientes a esta instalacion de
media tension, de acuerdo con las presentes especificaciones y ejecutara la totalidad de las
Obras Anexas necesarias para la Provision de Energia bajo las condiciones indicadas en la
FACTIBILIDAD DE PROVISION DE SERVICIO que acompafia al presente pliego. La provisién de
todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos que aun sin estar especificados forman
parte de la misma y sean necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta terminacion
asegurando el maximo rendimiento de acuerdo a los Reglamentos de la Asociacion Argentina de
Electrotécnicos y de la Municipalidad que corresponda.
La Empresa Contratista realizara el proyecto ejecutivo final de todas las instalaciones eléctricas
correspondientes a la obra licitada, para lo cual se tendran en cuenta, los planos del proyecto de
pliego de llamado, que se tomaran como base y las especificaciones técnicas generales y
particulares.
El proyecto definitivo debera ser aprobado por la Inspeccién de la Obra y por el organismo
correspondiente de la Municipalidad que en cada caso corresponda.
Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra que sean necesarios para entregar
las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que
se originen en concepto de conexiones, pago de derechos, etc., seran por cuenta del Contratista.
Los Planos seran realizados en escala 1:50 y 1:20, segun lo indique la inspeccién, en film de
poliéster con tres (2) copias heliograficas y en AUTOCAD 14 6 2000.
El proyecto ejecutivo final debera estar compuesto de:

1) Planos de planta en escala 1:50 y detalles por sectores en 1:20.

2) Planos de detalles de todos y cada uno de los tableros, con la correspondiente
codificacion del cableado, terminales y borneras. Especificando llaves, protecciones, el

numero de circuito al que corresponde y la potencia a suministrar.

3) Listay computo de materiales.

4) Tipo, marca y modelos de las Luminarias a proveer, las que seran iguales o de calidad
superior a las especificadas en la presente.

5) En el listado se especificara marcas y tipos de todos los aparatos de maniobras,
proteccion y conexioén, los que a solo criterio de la Inspeccién de Obra podra o no ser
aceptados.

Para la entrega del proyecto la Contratista tendra un plazo de 30 (treinta) dias corridos a partir de
la fecha de la firma del contrato de obra, correspondiente. Sin el cumplimiento de tal requisito, la
Contratista no podra dar inicio a los trabajos correspondientes a éstas Instalaciones Eléctricas.

La falta de cumplimiento en término con estas obligaciones, dara lugar a la Inspeccién a aplicar
las sanciones establecidas, serdn por cuenta de la Contratista, las gestiones y el pago de
derechos e impuestos que hayan que abonar a la Municipalidad de la localidad y/o a la Compafiia
de electricidad que suministre el fluido eléctrico, por conexion o provision de medidores; También
la obtencién y pago de la energia de obra que se utilice, asumiendo la responsabilidad por dafos
0 accidentes que pudiera ocasionar la instalacion eléctrica de caracter precario a utilizarse en la
obra. Como asi también todas las instancias establecidas en el Pliego de Clausulas Generales.
Dichas gestiones las efectuara con la antelacion debida siendo responsable por la falta de
habilitacion completa de la obra.-

La AEA indica la necesidad de establecer el “sistema de puesta a tierra continua" e incluye las
recomendaciones y comprobaciones en las conexiones de puesta a tierra de aparatos,
dispositivos y elementos metélicos que puedan presentar tensién respecto a tierra.

El criterio de seguridad debera garantizar que las tensiones peligrosas que generen corrientes a
tierra. Estas puedan ser detectadas por los DDR.

El conductor de puesta a tierra no debe pasar por el DDR.

m- La puesta a tierra del sistema de las torres de iluminacion se realizara con conductor aislado

(IRAM 2183 modelo CC Contrafuego de CIMET) verde - amarillo ce minimo 2,5 mm2
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En las lineas contenidas en caferias metalicas sera con conductor aislado (IRAM 2183 modelo
CC Contrafuego CIMET) verde - amarillo cie minimo 2,5 mm2

Puesta a tierra de acometidas y de instalaciones internas. Neutro a tierra en acometidas. La
conexion a tierra del sistema de acometida sera la especificada por la Empresa distribuidora del
servicio, que indica que las partes metalicas (le la acometida deben ser vinculada a un conductor
de cobre (en general minimo 10 mm2), protegido mecanicamente por canalizaciones del tipo
aislada, y conectado a la jabalina o conjunto de puesta a tierra.

La conexion de la jabalina (IRAM 2309) al conductor de puesta a tierra debe ser accesible para
poder realizar posteriores tareas de verificacion del valor de resistencia de puesta a tierra y
ejecutar tareas de mantenimiento del sistema de puesta a tierra.

El sistema de puesta a tierra de la acometida debera tener una resistencia tal de modo de
garantizar que los elementos de proteccion se accionen cuando se origine una perdida de
aislacion de 24 V. en las partes metalicas de la acometida.

11.2.b. Inspecciones

El Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos y con anticipacion debida, las siguientes
inspecciones, con sus respectivas pruebas:

Una vez colocadas las caferias y cajas en losas y columnas de H° Armado y antes de proceder al
llenado de las mismas.

Una vez colocadas las cafierias de bajada y cajas embutidas en muros, antes de taparlas.

Luego de pasar los conductores y antes de conectarlos a los tableros, artefactos y accesorios.
Tableros antes de ser montados.

Inspecciéon de zanjas, cuando se coloquen los cables subterraneos, antes de efectuar el tapado
de las zanjas y el llenado de botellas terminales.

Finalizada la instalacion y con artefactos colocados se realizaran pruebas con tension.

11.2.c. Tramites y derechos

El Contratista tomara a su cargo y realizara todos los tramites que fueran necesarios ante las autoridades
competentes, hasta obtener la habilitacion de los servicios con la Firma del Profesional responsable que
debera contar con Matricula habilitante del Consejo Profesional que corresponda.

11.2.d. Precauciones para la conservacion de la obra

Durante la ejecucioén de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar deterioros
de las instalaciones eléctricas que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la

obra.

11.2.e. Muestra de materiales

El Contratista debera someter a la aprobacién de la inspeccion de obra, tableros de muestras de
todos los materiales que se utilizaran en la obra y sin cuyo requisito no podra dar comienzo a la
misma.

En dicho tablero, deberan figurar todas las caracteristicas técnicas que puedan servir de guia a la
inspeccion. La instalacion eléctrica en si y todos los materiales empleados estaran en un todo de
acuerdo a normas IRAM, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que acredite la verificacion del
Instituto cuando fuera posible o necesario.

11.2.f. Caiierias

La caferia a utilizar sera exclusivamente de acero pesado o semipesado, con costura interior
perfectamente lisa, sus extremos iran roscados y provistos en cada tramo con su cupla
correspondiente.-

La caferia sera de calidad tal que permita ser curvada, en frio sin que se deforme. No debera
ejecutarse curvas con menos de 90 grados, ni se aceptara tramos con mas de dos curvas.
Cuando hubiera que introducir varios cambios de direccion o derivaciones se interpondra una caja
de inspeccién. Las caferias seran colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando
prohibida en todos los casos la colocacion en forma de "U" y toda otra posicién que favorezca la
acumulacion de agua condensada.

La unién entre cafios se hara por medio de cuplas roscadas y la unién con las cajas y gabinetes
de tablero por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca.-
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En los tramos que se requiera cafieria vista, la conexion a las cajas, tableros y derivaciones se
efectuaran con los extremos roscados con tuercas de hierro y boquillas de aluminio normalizadas.
No se permitira colocar tramos de caferias mayores de 12 mts. sin interponer una caja de pase e
inspeccion.

El area total ocupada por los conductores, comprendida la aislacién, no debe ser mayor que el
35% de la seccidn interior del cafio.-

Cuando la cafieria sea vista e instalada sobre la estructura, el tendido se efectuara sobre los
perfiles, debidamente sujeta con grampas y pintadas del color de la estructura.

11.2.g. Cajas

Las cajas estampadas seran de chapa de hierro semipesado MOP. chapa N° 18 para cajas de
hasta 15 x 15 cm y N° 16 para las de mayor dimension. Las tapas deberan tener el mismo
espesor que las cajas, las cajas seran de acero estampado en una sola pieza, esmaltadas interior
y exterior con los correspondientes dispositivos con agujeros roscados para la fijacion de las
llaves y/o tapas por medio de tornillos. Las cajas para centros y /o brazos iran provistos de
soportes en “U” de hierro galvanizado de 6mm de diametro, con los extremos roscados y doble
tuerca en cada uno de ellos para sostén de los artefactos.

La altura de colocacion de las cajas, asi como si fueran verticales u horizontales, seran fijadas por
la inspeccién.

Las dimensiones minimas permitidas para las cajas, con una tolerancia admisible del 3% seran:
Cuadradas — 100 x100 x 40 mm

Octogonales — 75x 75x40 mm

Rectangulares — 100 x 55 x40 mm

Octogonal Chica — 50 x 50 x 40 mm

Mignon — 45x 45x 50 mm

Las cajas seran fijadas a los elementos de construccién de las losas con alambres.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar que las cajas de llaves no queden
detras de las puertas, por lo que debe informarse previamente acerca de la forma de abrir de las
mismas.

Cuando en un mismo circuito, exista entre dos bocas correlativas una distancia mayor de 12
metros. Se colocaran tantas cajas de paso como tramos de 12 metros existan entre ellos. En lo
posible se tratard de evitar el uso de cajas de paso pero cuando estas sean imprescindibles se
colocaran en lugares ocultos del ambiente, previa consulta a la inspeccion.

Cuando las canalizaciones son del tipo vistas y se realizan al exterior o intemperie las cajas seran
roscadas con tapas de aluminio y junta, con tornillos cadmiados o galvanizados de manera tal de
mantener su estanqueidad.

Las cajas utilizadas para colgar artefactos, tanto de iluminacién como ventiladores, llevaran
ganchos centros galvanizados o cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca, una de abajo
y otra de arriba. Para el caso de ventiladores de techos se tendra especial cuidado con la fijacién
de las mismas, evitando que las vibraciones las aflojen y puedan ocasionar la caida del ventilador
o el desprendimiento de los cafos de la caja, por lo que cada caja sera roscada y todos los cafios
que acometen a ellas seran colocados con grampas a la estructura soporte del cielorraso.

En las cajas destinadas a la conexidn de cables subterraneos se colocaran borneras, por lo que
estas cajas deberan ser metalicas, del tipo intemperie de tamafio adecuado para la colocacién de
la misma. Los conductores seran conectados mediante terminales pre-aislados de la seccién
correspondiente al igual que el ojal para los tornillos. La acometida sera con cafio semipesado
roscado, y la conexion con la salida se efectuara mediante cafo galvanizado roscado a la caja,
con una curva en el extremo inferior, el que sera debidamente fijado a la estructura mediante
grampas y en el contra piso sera amurado con concreto.

Para los tomacorrientes exteriores se utilizaran cajas metalicas de aluminio sin pintar con tapas a
resorte (tipo encapsulada) roscadas, debidamente fijadas.

11.2.h. Puesta a tierra de las caferias

En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metélicos ademas de los
conductores debe existir entre los mismos continuidad metalica.-
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b- Esta continuidad se hara mediante la utilizacién de un conductor de proteccién, de acuerdo a lo
establecido en las normas IRAM 2281, al que deben conectarse cada elemento metalico de
toda la instalacion y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente.

c- Los conductores seran de cobre electrolitico flexible con aislacion de P.V.C especial antillama y
normalizados con control IRAM N° 2183 - 2022 — 2289 y norma IEEE 383 de primera calidad y
marca reconocida, para recorridos subterraneos de marca reconocida y de primera calidad, bajo
normas ISO 9002. Las secciones minimas estaran de acuerdo al plano o las necesarias para
cubrir en un 50% en mas el consumo previsto.

d- Los conductores dentro de la caferia seran de un solo tramo. Las conexiones deberan efectuarse
dentro de las cajas, en forma tal que asegure una resistencia mecanica y aislacion eléctrica igual
a la del conductor a que pertenecen. Los empalmes en conductores menores de 6 mm2 podran
ser realizados a mano en forma prolija; para secciones mayores se utilizaran manguitos de cobre
para indentar o soldar cable. Ambos tipos de uniones deberan ser cubiertas con una aislacion
equivalente al del propio cable mediante cintas resistentes al calor y a la humedad. Para la
conexion de los extremos de los conductores se usaran terminales indentadas o soldadas. En
farolas colocadas en columnas la conexién se realizara mediante fusible de primera calidad y
marca reconocida.

11.2.i. Partes constitutivas de una toma
- Electrodo de contacto a tierra.-

a- Para el calculo, dimensionamiento, instalaciéon y vinculaciéon de los electrodos de contacto con
tierra se regiran por lo establecido en las normas IRAM 2281, para lo cual se debera previamente
efectuar las mediciones de resistencia 6hmica del terreno con un telurimetro de cuatro tomas de
referencia y efectuar el cédlculo de los conductores de puesta a tierra (vinculaciones) y del
conductor que forma la placa colectora de la malla equipotencial para la que en ningun caso se
admitira una seccioén inferior a 35mm2 en cable desnudo de cobre, yaque formara parte de la
malla de proteccion contra descargas atmosféricas, dicha malla se enterrara una profundidad de
0.70 m. y se extendera en el perimetro de cada area a proteger debidamente vinculada con las
tomas de tierra de la instalaciéon eléctrica y de la estructura del edificio con las jabalinas que
forman parte del dispersor.

- Conductores de bajada.-

a- Se emplearan conductores de cobre u otro material equivalente y deberan estar protegido contra
la corrosion provocadas por agentes quimicos naturales. Su seccion se calculara por la intensidad
de desenganche del interruptor automatico o funcion de los fusibles.

1,5 mm

6 mm

b- Para intensidades mayores, las secciones de los conductores seran iguales a la cuarta parte de
las indicadas en la tabla de intensidades admisibles para conductores.-

c- Paratodos los casos se debera cumplir con lo especificado en las normas IRA 2281.

- Terminales de conexién.-

a- Las conexiones de las partes metalicas a las instalaciones y a los electrodos de tierra, deberan
efectuarse con los siguientes elementos:

- Terminales de ojal de cobre o sus aleaciones estafiadas, soldadas.

- Bulones de fijacién con tuerca hexagonal de bronce de seccion adecuada al conductor.

- Todas las uniones de los cables de proteccidon se efectuaran mediante piezas estafiadas y
soldadas.

b- En la estructura de hierro cuando se efectien soldaduras de distinto material y/o cambio de
direcciones, o uniones entre mallas de distintas plantas y/o secciones se utilizara soldadura.
Termogquimica en un todo de acuerdo a las normas IRAM 2281 Parte .

c- No se admitiran uniones o terminales fijados por identacién.

11.2.j. Instalacion de puesta a tierra

a- Se materializara como minimo mediante jabalina hincadas tipo coperweld de 19 mm de diametro
y 3 metros de longitud, rematadas en una camara de inspeccidn construida en hormigén de 0,50 x
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0,50 m, donde se conectara, mediante morseto prensacable, con cable de cobre aislado de
capacidad adecuada (minima seccion sera igual a la de los conductores que alimentan el tablero)
el que podra conducirse por cafieria eléctrica comun 6 por bandeja metélica prevista.

El contratista debera verificar que el valor de la resistencia de puesta a tierra del conjunto,
debiendo resultar inferior a 5 ohm; en caso de no lograrse este valor, se pondran conectar en
paralelo las necesarias a fin de alcanzar el valor establecido.

La provision debera incluir todos los accesorios como ser: elementos de fijacion necesarios (dos
por tramo), curvas, reducciones, anclajes, soportes, etc.

11.2.k. Resistencia de contacto
Se remitiran a lo establecido en las normas IRAM 2281, debiendo efectuarse las mediciones
previas al calculo sobre el terreno donde se efectuara la construccion.

Sera por cuenta de la Contratista, el calculo dimensionamiento, proyecto ejecutivo y tendido de la
puesta a tierra, de todos los elementos constitutivos de la instalacién y el sistema de proteccion
contra descargas atmosféricas en un todo de acuerdo a las Normas IRAM 2281.

No se permitiran como tomas de tierra:

Estructuras metalicas de los edificios.

Canerias de agua corriente y gas.

Las vainas y armaduras metalicas de conductores.

No se permitira la interconexién entre tomas de tierra de instalaciones eléctricas de energia, de
teléfonos y de corrientes débiles.-

11.2.1. Conductores
Seran en todos los casos de cobre electrolitico de alta conductibilidad, y estaran aislados con
PVC utilizandose de diferente color para facilitar su identificacion, segin norma IRAM 2220.

Las secciones minimas a utilizar en viviendas o edificios, seran 1,5mm2 para toma corriente
monofasico, y 1mm2 para centro de luz, y bajadas a llaves de luz.

Los conductores de alimentacion desde los fusibles a la salida del medidor hasta tablero
secundario, no podran ser de seccién menor a 4mm2.

Todos los conductores seran del tipo normalizado, deberan tener grabado en la cubierta de PVC
la seccién del cobre correspondiente y la marca de fabrica.

La seccién de los conductores, debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecanica, no estar
sometidos a calentamientos y no ocasionen caida de tension superior al 3% de la tension nominal
de servicio para instalaciones de alumbrado y del 5% para las de fuerza motriz.

Cuando la temperatura de trabajo sobrepase los 60°C., se utilizaran conductores aislados con
materiales especiales y apropiados para cada uso.

La intensidad de corriente no debera ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su
temperatura por encima de la Especificada para cada tipo de cable (puntos 5.3.2.; 2.3.2.) del
Reglamento de AEA.

La caida de tension se calculara considerando alimentados todos los aparatos de utilizaciéon
susceptibles de funcionar simultaneamente.

La colocacion de conductores, debera hacerse concluido el montaje de cafios y completado los
trabajos de mamposteria terminaciones superficiales, segun planos 7.2.4. de Reglamento de la
AEA.

Las lineas de circuito de alumbrado, tomacorrientes y de alimentacién deberan tener cafierias
independientes.-

11.2.1l. Cddigo de colores

Los conductores de las Normas IRAM 2183 y barras conductoras se identificaran con los
siguientes colores:

Neutro: color celeste.

Fase R: color castafio.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Conductor de proteccion: Bicolor verde amarillo o cable de Cu desnudo.
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Para los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el azul, teniendo en cuenta
que debera respetarse en toda la instalacion el mismo color utilizado en cada fase.

Los portalamparas para lamparas incandescentes responderan a las Normas IRAM 2015 y 2040,
tendran rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm de espesor, aislado de porcelana contacto central
de bronce y tornillos de 3,5 mm de diametro minimo.

Las uniones entre si de conductores deberan efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u
otras piezas de conexién equivalentes (manguitos de empalmes aislados mediante espaguetis de
PVC termocontraibles) que aseguren un buen contacto eléctrico y una buena aislacion.

Para conectar los conductores con aparatos de consumo, maquinas, barras colectoras de
interruptores, fusibles, etc. deberan emplearse tornillos o bornes con los cuales los conductores
hasta 2,5mm2 pueden conectarse directamente.

Para conductores de mayor seccion deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o piezas
de conexién especiales.

El tendido de cable subterraneo se efectuara en zanjas a 0,70 metro de profundidad; Los cafios
de PVC del diametro especificado se colocara en el fondo y cubrird con una capa de arena de
0,10 metro de espesor y se colocara una hilada de ladrillos a lo largo y sin separacion.
Posteriormente se cubrira con tierra debidamente apisonada. Luego se procedera al tendido del
cable subterraneo por dentro del cafo. La Contratista colocara mojones indicadores de los
lugares donde va el recorrido de los mismos, en un todo de acuerdo a normas.

El cable se utilizara preferentemente sin empalmes en tramos cortos, en el caso de ser
extremadamente necesario efectuar empalmes, los mismos se efectuaran con manguitos a
compresion debidamente aislados con resina aislante de la tension adecuada a las caracteristicas
de la linea, para lo cual se colocaran previamente la moldura correspondiente a las dimensiones
del conductor, sus separadores y luego se efectuara la inyeccién de la resina, ya sea por
gravedad o por presion, teniendo especial cuidado de que la inyeccién se efectie a la temperatura
especificada por el fabricante y que no queden poros ni sopladuras.

11.2.m. Circuitos
En todos los casos como la distribucion es trifasica; Cada circuito llevara su neutro independiente
desde el tablero de distribucién seccional en concordancia con la fase correspondiente de manera
tal de evitar que el seccionamiento de un tramo de éste provoque una sobre tensién por retorno o
por derivacion en el conductor de neutro; Este neutro se fijara en forma rigida y permanente al
que pasa por el interruptor diferencial que alimenta el conjunto de circuitos de manera tal que la
medicién diferencial no se vea alterada y provoque falsos accionamientos.

Entre el tablero general y los tableros seccionales se efectuara una alimentacién independiente
tipo radial, una para cada tablero.

Sera por cuenta de la Contratista, el calculo y proyecto definitivo de las instalaciones, por lo tanto
el dimensionamiento adecuado de las protecciones y el correspondiente escalonamiento de las
mismas, como asi también el dimensionado de las llaves de cada circuito.

Para el dimensionamiento, distribucion, instalacién y funcionalidad se exigiran lo especificado en
el Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad que corresponda, o el reglamento
de la AEA..

La alimentacidn general se efectuara desde la linea de edificacién ubicada en la entrada principal,
donde se montara la caja de medicidn con sus correspondientes equipos de transformadores de
intensidad, caferia de bajada debidamente cableada y protegida con fusibles aéreos. A
continuacion e inmediatamente al tablero de medicién se le conectara el alimentador principal por
medio de un seccionador bajo carga con capacidad suficiente para 3 x 250 Amp. Desde la parte
fija del seccionador se realizara el tendido subterraneo del alimentador principal hasta la sala de
bombas contra incendio, donde alimentara al tablero de bombas, con su correspondiente tablero
seccional, con una llave general, con las llaves termo magnéticas de los circuitos
correspondientes al sector. Desde la parte movil seccionador saldra la alimentacion subterranea
hasta el tablero general de la escuela, desde donde se alimentaran los tableros seccionales
indicados en el plano, en un todo de acuerdo al anteproyecto presentado. En todos los casos la
acometida y/o salida de cables subterraneos del edificio y/o salas se efectuard mediante
encamisado con cafos de PVC cloacal de 110 x 3,2 mm. y en los extremos se ejecutara una
cadmara de inspeccion del tamafio adecuado para permitir el recambio y/o agregado de cables en
el caso que fuera necesario.
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Las luces de pasillos se prenderan desde el tablero general y las de emergencia actuaran de
luces vigias.

Los circuitos de ventiladores, tomacorrientes y luces se comandaran en forma independiente y por
sectores, con sus correspondientes protecciones.

La distribucion de los circuitos monofasicos sera equilibrada, para lo cual en la inspeccion final se
efectuara la medicién de corriente del neutro no debiendo ser esta superior a lo indicado por
norma.

Los circuitos de baja tensiéon, como telefonia, datos, timbre, video, audio se efectuaran en
cafierias metdlicas independientes como se indica en planos adjuntos.

11.2.n. Conectores

Se permitira el uso de conectores a enchufe de aluminio fundido. En el caso de cafieria vista o instalacion
a la intemperie se conectaran a través de cajas estancas roscadas, y en las internas sera, conectadas
con tuercas y boquillas roscadas de las dimensiones del cafo utilizado.

11.2.A. Llaves y tomacorrientes

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con caferias embutidas para
alumbrado, seran del tipo de embutir, y para las instalaciones con cafierias al exterior podran ser
tipo exterior o de embutir alojadas en cajas especiales estancas y protegidas.

Los interruptores seran del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y nimero de efectos, siendo la
capacidad minima de 10 amperes, apto para una tensién de 250v., IRAM 2007 .-

Los tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 Amperes aptos para una tensién de
250 voltios, deberan poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se realizara
mediante un cable aislado, de accién segun se indica en los planos y que se conectara a la toma
de tierra del tablero, IRAM 2071 - 2072- 2006.-

Los tomas corrientes destinados al servicio de fuerza motriz seran del tipo exterior, con cuerpo de
porcelana vitrificada o material aislante, incombustible y no higroscopico, sus contactos seran
elasticos, de bronce fosforado, con tornillos para conexién posterior, en ningun caso la capacidad
sera inferior a 10 amperes aptos para una tensién de servicio de 500 volts, con borne de puesta a
tierra, el que sera conectado a la puesta a tierra general, IRAM 2156. Seran de tipo colgante y la
ubicacion definitiva quedara a criterio de la inspeccioén, supeditada a la ubicacion de las maquinas.
Para los circuitos alimentados por Fuente estabilizada de Tension, los tomacorrientes seran del
tipo polarizado compatible con los del equipamiento a instalarse, los que seran distintos a los de
otros artefactos normalizados (electrodomésticos, tales como ventiladores, cafeteras, etc.) para
evitar que la conexion fortuita de uno de estos provoque la sobrecarga del sistema alimentado
por este equipo.

Se instalaran segun se indique al exterior o alojados en su correspondiente caja de salida,
llevando en este ultimo caso una tapa complementaria de chapa de hierro de 2mm de espesor
filados a la misma con tornillos, con una perforaciéon central, que permita el facil acceso a la
correspondiente ficha, las que en todos los casos seran provistas con los tomas corrientes.-

Los tomacorrientes de piso, que se prevean instalar se montaran mediante canalizaciones
normalizadas y se proveeran tomacorriente protegidos y adecuados a este fin.

11.2.0. Tableros

El tablero de medicidon se instalara sobre la linea de edificacién en el camino de acceso a la
escuela.

El contratista debera efectuar las tareas y provisiones necesarias para garantizar la provisiéon de
energia de la nueva instalacién, el cual debera tener las siguientes caracteristicas fisicas y
componentes:

La estructura tendrd concepcién modular, metalica, con montaje embutido; siendo las masas
metalicas unidas entre si y conectadas al conductor de puesta a tierra.

Se proveera de bornes de conexion de seccidon normalizada. Sera ubicado en caja metélica de un
espesor minimo de 1.5 mm reforzada con perfiles. La puerta se fijara mediante bisagras
colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que permita facil desmontaje.
La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de
refuerzos tales que no permitan ninguna deformacién ni movimiento de esta.
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f- La disposicion y fijacion de los elementos del tablero sera tal que: Todas las partes bajo tension
estén protegidos mediante chapa de frente desmontable, quedando solo a la vista las palancas de
accionamiento de los componentes del mismo.

g- Al retirarse el frente, seran visibles todos los conductores, barras, conexiones, borneras, sin el
obstaculo de los soportes de los elementos, los cuales seran montados en el fondo del tablero.

h- La puerta del tablero se retendra en posiciéon de cerrado con retenes 6 rodillos y sera provisto de
cerradura a cilindro embutida.

i- Cada interruptor se identificara mediante indicador acrilico transparente, con base de fondo de
color negro y letras blancas. En el interior del tablero sobre la puerta, se aplicara el esquema
unifilar de conexionado de la instalacion.

j- Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de auto extinguibidad a
960'C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1.

k- La estructura tendra una concepcién modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero electro cincados con un espesor minimo
de 1 mm.

I- Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran
atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de mudltiples dientes de
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metadlicas y la
equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

m- m- Las masas metdlicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor
principal de proteccion de tierra. Los cerramientos abisagrados metdlicos se conectaran a la
estructura por medio de conexiones de seccién no inferior a 6 mm2.

n- En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura
hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.

o- Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar electro cincados y pintados.
Las laminas estaran tratadas con pintura termo endurecida a base de resina epoxi modificada con
poliéster polimerizado.

p- Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos.

g- Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos funcionales y
esquemas eléctricos.

r- Los interruptores automaticos termo magnéticos, se destinardn a la proteccién contra
sobrecargas y cortocircuitos,. Seran tripolares, bipolares o unipolares, segun el caso con montaje
tipo riel DIN debiendo cumplir la Norma IEC 947 y la Norma IEC 898 para la capacidad de
accionamiento y cortocircuito.

s- Los interruptores automaticos diferenciales, proporcionaran proteccion contra las corrientes
provenientes de contacto producidas por defecto del aislamiento en aparatos puestos con
referencia a tierra. El equipamiento se desconectara rapidamente 30 ms cuando la corriente de
falla alcance los 30 mA, debiendo tener el equipo una vida util media de 20.000 maniobras. Para
la instalacion de informatica se solicita que el protector diferencial corresponda al tipo proteccion
diferencial inmunizada.

t- Las Jabalinas (sistema inspeccionable de medicién) de acero-cobre (IRAM 2309), se instalaran
en lugares previstos de acometida a los diferentes Tableros seccionales y General, conectadas
con conductor de cobre desnudo de 16 mm2.

u- Se vincularan con la puesta a tierra de la jabalina hacia el resto de los gabinetes mediante
conductor de 25mm2 (IRAM 2I83) y toda parte metdlica del sistema con igual tipo y seccion.

v- Desde las cajas de borneras de piso hasta los tableros seccionales con conductores de cobre
aislado (IRAM 2183 CC Contrafuego de CIMET) bicolor de 2,5 mm2.

w- En la instalacion de circuitos internos del edificio con conductor aislado (IRAM 2183 modelo CC
Contrafuego CIMIET) verde - amarillo de minimo 2,5 mm2 en circuitos de uso general (bocas y
tomas y bajadas a llaves).

11.2.p. Tablero Seccional (TSI).
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Debera cumplir con similar requerimiento a lo previsto para el tablero principal, con una provision
para el equipamiento se realizara de acuerdo a especificaciones de plano de Instalacion Eléctrica
adjunto.

Los conductores deberan cumplir con el cédigo de colores segun IRAM 2183:

Todos los conductores seran conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante
terminales de tipo aprobados, colocados a presidbn mediante herramientas apropiadas,
asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de
aflojarse por vibracién o tension bajo servicio normal.

NOTA: Se deberd utilizar, en todos los tableros seccionales interruptores termo magnéticos sistema DIN.
Todos los gabinetes se pondran a tierra, ademas, tendra una barra de tierra comun para la conexién de
todos los circuitos respetando en cada caso lo especificado en el punto Puesta a Tierra. En los
seccionales para la seguridad del personal y publico se adicionara un Interruptor diferencial, de potencia
adecuada para el circuito que alimenta. Antes de iniciar el montaje e instalacién en la obra, se presentara
esquemas Yy detalles de todos los tableros con sus componentes debidamente identificados para su
aprobacion ante la Inspeccion de ésta Reparticion.

d-

La proteccion de los circuitos se efectuara mediante disyuntores diferenciales y llaves termo
magnéticas de la corriente nominal y de corto circuito que surja del calculo definitivo, cuando la
corriente de cortocircuito supere el de los interruptores y llaves se instalaran en serie fusibles de la
capacidad adecuada.

11.2.q. Plano conforme a obra

No se dara curso bajo ninguna circunstancia al pedido de recepcidén provisoria de la obra si
previamente la empresa no acompana con dicho pedido, planos de Conforme a Obra,
confeccionados en film poliéster y copias de los mismos dibujados en escala 1:100.-

Estos planos seran firmados por instalador matriculado que reuna los requisitos requeridos por los
entes fiscalizadores (ENERGIA SAN JUAN- Direccién de Alumbrado Municipal), debiendo ser
acompafados con un detalle general de tableros indicando exactamente la ubicacion, tipo,
capacidad y limites de regulacion de los elementos constitutivos de los tableros y de la instalacién
general, planillas de carga y circuitos de toda la instalaciéon con la identificacion de todas las
borneras y conexiones.-

La simbologia grafica en los planos seran exclusivamente segun Normas IRAM 2010.-
Conjuntamente con los planos conforme a obra se entregaran los manuales de mantenimiento
(en igual cantidad de copias) de bombas, motores, artefactos de iluminacion, ventilacion y
aparatos de maniobras que se instalen, los que contendran lista de repuestos, principio de
funcionamiento, periodicidad de mantenimiento, los mismos seran redactados en idioma espafol.
Para el sistema de puesta a tierra, el plano indicara la perfecta ubicacién de las conexiones,
derivaciones, bocas de inspeccion con los valores originales de la medicion de puesta a tierra
para que sirva de referencia para posteriores controles.

11.2.r. Errores u omisiones

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacion técnica de esta licitacion
no invalidaran la obligacion del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales
y equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales.-

11.2.s. Pruebas de recepciéon

Se efectuaran pruebas completas de funcionamiento. Se haran pruebas parciales de aislacién y
funcionamiento cada vez que la juzgue oportuna al inspector de obra y especialmente en cada
circuito. Para estas pruebas y para la recepcién provisoria, las mediciones se haran con la tension
de servicio contra tierra.

Entre los conductores la resistencia minimo de aislacién sera de 1000 ohm por cada volt. de la
tension de servicios.

Se haran las de aislamiento a los fines de la recepcion definitiva de las instalaciones, debiendo
responder estas a las mismas condiciones estipuladas anteriormente.

Durante dicho plazo el Contratista debera concurrir sin demoras cuantas veces se le solicite,
debiendo reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes.

Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas seran provistos por el
Contratista, quién efectuara las mismas con personal idoneo a disposicion de la Inspeccion.
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11.2.t. Ensayo de Instalacién Eléctrica

Finalizados los trabajos, la Direccion de Obra efectuara las inspecciones generales y parciales
que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecucién se ajusta a los
especificados en la documentacién correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de
aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias.

Tales ensayos seran efectuados ante los técnicos o personas que designe la U.O.L, con
instrumental y personal que debera proveer el Contratista.

A los efectos de pruebas de aislacion debera disponer de megahometros, con generacion de
tensién constante de 1000 voltios como minimo. El valor minimo de la aislacion aceptada sera de
1000 ohms por voltio de tension.

Si la Direccion de Obra considera necesaria la realizacidon de ensayos de cualquier otra indole,
éstos seran acordados previamente con el responsable técnico de la empresa. Los gastos que
originen los ensayos pruebas y analisis correran a cargo del Contratista.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucién el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que el Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las
condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual
seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Durante el plazo de garantia, el Contratista debera solucionar a su cargo todos aquellos defectos
o fallas que se produzcan en las instalaciones.

La contratista debera verificar segun los procedimientos normalizados por la AEA y volcar en
planilla los resultados de su tarea de medicion en cuanto a:

Continuidad en conductores. (tester).

Verificacion de continuidad en canalizaciones metalicas. (tester).

Verificacion de continuidad en conductor de proteccion. (tester).

Mediciones de resistencia de aislacién de la instalacion. (Indicar valores resultantes).

Medicion de la Resistencia de puesta a tierra con telurometro o lo indicado en AEA mediante
Voltimetro y Amperimetro.

NOTA: La Contratista no podra comenzar con la ejecucion de ningun trabajo de los aqui descriptos sin
haber presentado los planos y demas documentacion a la Inspeccion, la que autorizara el inicio de los
mismos por escrito mediante orden de servicio.

11.3. Baja tension

11.3.a. Especificaciones Instalacién baja tensién

Deberan respetarse la indicaciones de los planos adjuntos que correspondan.

En las obras de cableado de la escuela para conexion en red de 24 bocas para computadoras, es
necesario observar las siguientes indicaciones.

El cableado debe ser estructurado con topologia estrella Ethernet., con HUB’s en cascada. El
cableado sera UTP NIVEL 5.

El cableado debe cumplir con las normas de categoria 5 para UTP de la EIA/TIA 568 A, y debe
contar con una certificacion de cumplimiento de las mismas.

La certificacion del cableado sera responsabilidad del proveedor, que debe contar con los testers
electronicos o debe sub. contratar un servicio de certificacion, consistira en una serie de reportes
generados directamente por testers electrénicos de indices que la norma (EIA/TIA 568 A) acota
(atenuacién, Next, etc.). Dichos reportes seran generados por el proveedor y entregados a la
UEP, quién constatara la veracidad de los mismos in-situ con el proveedor, y corroborara que se
ajusten a norma

Los componentes provistos por el comitente incluyen los dispositivos activos de red HUB’s de16
bocas. placas de red. De manera que el proveedor debera entregar los 7 (siete) estabilizadores
de tension que se alimentaran desde el Tablero Seccional de la Sala de Informatica (TSI) y
alimentaran los tomacorrientes estabilizados de acuerdo a los planos adjuntos.

Los componentes del cableado y montaje (cables, bocas de pared, jacks, conectores,
canalizaciones, con el servicio de instalacién tipo categoria 5 certificada. Ademas debera proveer
de un conjunto de 20 (veinte) patch cords PC-Boca de Pared porque se instalaran 20 bocas
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h- El concentrador / segmentador de red provisto por el comitente sera Ethernet 10 BaseTHubs
debe ser Ethernet 10 BaseT con 16 bocas RJ45.

i- Las distancias entre el punto de conexioén de la PC (tarjeta de red) y el port del hub, y la cantidad
de saltos o conexiones intermedias no debera superar lo que especifica la norma (90 mts. y 2
saltos). Para los enlaces UTP se utilizara cable de 4 pares Categoria 5 (la misma categoria debe
respetar el resto de los componentes).

11.3.b. Modelo de protocolo de mediciones
a- El siguiente es un modelo de protocolo de mediciones que el proveedor debera entregar como
acreditacion de certificacion para cada enlace:
- Marca, certificaciones y descripcion del equipo con el que se mide
- Mapeo de lineas (no debe haber cables cruzados)
- Lista de los 10 peores casos de medicion de DUAL NEXT entre pares en el rango 1 a 100 MHz
(incluyendo pares, margen y relacion con el limite que especifica la norma Cat 5 -new-)
Peor caso de atenuacion para cada par y relacion con el limite que especifica la norma Cat 5 -new-.
- Relaciéon peor Atenuacion / Longitud para cada par y limite de norma
- Longitud de cada par
- Por lo menos, Medidas de atenuacion, NEXT y Return Loss, para el link basico y para el canal, en las
frecuencias de 1, 4, 10, 20 y 100 MHz.
b- La norma EIA/TIA 568 establece los siguientes valores limite para Cat 5, en las frecuencias

solicitadas.
- PARA EL CANAL:
Frecuencia (MHZ) Atenuacion (dB) NEXT (dB) Return Loss (dB)
1 2.2 60 15
4 4.5 50.6 15
10 7.1 44 15
20 10.2 39 15
100 24 27 8

- PARA EL ENLACE BASICO:
Frecuencia (MHZ) Atenuacion (dB) NEXT (dB) Return Loss (dB)

1 2.0 60 15
4 4.0 51.8 15
10 6.4 45.5 15
20 9.1 40.7 15
100 216 293 10.1

c- En la prestacion de Servicios Conexos se incluye el Montaje, instalacion y prueba de
funcionamiento conforme a normas y protocolos de medicién detallados.

11.3.c. Errores u omision
Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacion técnica de esta licitacion
no invalidaran la obligacion del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales
y equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales.-

11.3.d. Pruebas de recepcion

a- Finalizados los trabajos, la Direccién de Obra efectuara las inspecciones generales y parciales
que estime conveniente en las instalaciones de baja tensién, a fin de comprobar si su ejecucion
se ajusta a los especificados en la documentacion correspondiente, procediéndose a realizar las
pruebas de aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias.

b- En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucién el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que el Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las
condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual
seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

c- Durante el plazo de garantia, el Contratista debera solucionar a su cargo todos aquellos defectos
o fallas que se produzcan en las instalaciones.
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11.4. Artefactos
Se debera tener en cuenta lo especificado en PETP.

12. INSTALACION SANITARIA
12.a. Condiciones generales

a_

b-

Los trabajos relacionados con la Instalacion Sanitaria serdn hechos segun las reglas del buen
arte, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de O.S.S.E. y a plena satisfaccion del Director
de obra y/o Inspector.

Los trabajos de Instalaciones Sanitarias (Cloacas, pluviales) y provision de agua corriente
deberan ser ejecutados con calidad y prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones
vigentes en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, observando especialmente las disposiciones
de los planos, las indicaciones del presupuesto, y estas especificaciones.

Se conviene para la integracion de este pliego, la forma de ejecucion de las obras y la calidad de
los materiales a emplear, como asi también todos los puntos no contemplados en el mismo, para
lo cuales tendra en cuenta para su aplicacion la "Reglamentacién vigente para Instalaciones
Sanitarias" dadas por O.S.S.E. y reglamentacién de Hidraulica.

En las instalaciones a realizar estaran incluidas: todos los trabajos necesarios para realizar las
obras previstas y la total provision de los artefactos y materiales necesarios. Excavaciones,
rellenos, apisonados, recortado de canaletas (para la colocacion de cafierias de agua fria y
caliente), protecciones de caferias (agua fria y caliente). Proteccién de caferias cloacales con
capas de arena y ladrillos. Colocaciéon de grampas o ganchos en desagues pluviales. Como asi
mismo los importes relativos a piezas especiales o accesorios como: curvas, codos, ramal T,
ramales Y, etc. que aunque no se mencionen expresamente, fueran necesarios para la perfecta
terminacion y funcionamiento de las instalaciones.

12.b. Materiales
Todos los materiales, artefactos, griferia y accesorios a emplear, seran de marca acreditada y reconocida
de primera calidad y cumpliran con todas las Normas de aprobacion y los requisitos de estas
especificaciones.

12.c. Operarios
Deberan estar matriculados en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, todos los operarios especializados
a emplear en esta obra.

12.d. Planos

a_

El contratista recibira de la UOL, copias de planos generales y detalles de las instalaciones
contratadas que se adaptaran a las caracteristicas constructivas de la obra, pero esta obligado a
elaborar a su cargo toda la documentacion necesaria y ejecutar las telas y/o poliéster y copias
heliogréficas, como asi mismo tramitar la aprobacién y final de obra ante O.S.S.E., segun
corresponda. Estos planos seran firmados por un constructor matriculado en los respectivos
registros.

En base a planos de la licitacion el Contratista solicitara por su cuenta y a su cargo los pedidos de
Factibilidad y Conexién a las redes externas de agua y cloaca, si hubiere red externa, quedando a
su exclusivo cargo y responsabilidad los costes por la totalidad de los trabajos necesarios para las
ampliaciones de redes de nexo que el ente publico correspondiente demande.

El Contratista preparara en forma reglamentaria, los planos conforme a obra y toda
documentacién complementaria requerida para la total habilitacién de la obra, pagos de aranceles
y/o derechos que exija la Autoridad Competente.

El Contratista tomara a su cargo y realizara todos los tramites que fueran necesarios ante las
autoridades correspondientes, hasta obtener la habilitacion de los servicios, incluso la confeccion,
presentacion y tramitacion de los planos de obras necesarios para tal fin, con la firma del
profesional responsable, que debera contar con la matricula habilitante correspondiente.
Conjuntamente con el pedido de Recepcién Provisoria, el Contratista debera presentar los planos
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras
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realizadas. Los planos se entregaran en con la aprobacion de O.S.S.E. con un juego de 3 copias
heliograficas. Una vez finalizada la obra se le solicitara a la contratista la Inspeccion final de
0O.S.S.E.

12.e. Inspecciones y pruebas

g_

El Contratista no podra realizar ninguna variante a la documentacion si ella no fuera autorizada
previamente por la Direccion de Obra.

El Contratista gestionara las Inspecciones correspondientes incluida la Inspeccién final. La misma
serd llevada a cabo sobre la instalacion sanitaria completa incluidos dispositivos de tratamiento y
otros.

El Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos y con la anticipacién debida las
inspecciones correspondientes con sus respectivas pruebas hidraulicas, de hermeticidad y
compactacion.

Todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de la obra,
antes de considerarse como totalmente ejecutadas en forma reglamentaria (de lo cual da fe el
Certificado Final) seran solicitadas por un constructor matriculado ante O.S.S.E.

Inspecciones, pruebas mencionadas y las restantes que figuran en este articulo, las realizara La
Contratista a su cargo y se practicaran en presencia de la Inspeccién de Obra, poniendo a su
conocimiento, con la anticipacion debida, mediante Nota de Pedido, el dia y hora en que piensa
llevarse a cabo.

Inspecciones y pruebas minimas que deberan practicarse son:

1) Materiales en la obra (espesores, resistencias, Certificados de aprobacion, etc.).

2) Zanjas (perfilado, profundidad, fondo, etc.)

3) Fondo de camaras de inspeccién en general, bocas de desagiies.

4) Primera prueba hidraulica de los tirones de cafierias entre camaras.

5) Primera prueba hidraulica de las descargas de artefactos y receptaculos bajos (inodoros,
piletas de patio, bocas de acceso), comprendidas aquellas entre el nivel de la palangana
de los inodoros del piso y el nivel de las descargas a las camaras o ramales.

6) Camaras de Inspeccion: Verificacion de cojinete de hormigén, terminado con estucado
de cemento puro alisado.

7) Instalaciones especiales: decantadores, interceptores, planta depuradora, pozo de
bombeo, tanques de reserva intermediarios, etc.

8) Prueba de agua de cada uno de los elementos sefalados en el apartado 3) cargandolos
totalmente.

9) Pasar el tapdn a todas las caferias de 0,110 m. y de diametros mayores que descarguen
a una camara cualquiera y a todas las cafierias de esos mismos didmetros que se
enlacen a las anteriores por medio de ramales.

10) Segunda prueba hidraulica de las cafierias mencionadas en los apartados 4) y 5).

11) Descarga de piletas de patio, bocas de desagles, bocas de acceso, etc.

12) Enlace de cafios de ventilacion y sujecion de dichos cafios mediante grampas omega
cada 0.60m, tornillos y tarugos Fisher de 8 mm de diametro.

13) Bocas de desaguies de albafiileria y cafierias de desague pluvial.

14) Someter a todos los recorridos de agua corriente a una prueba hidraulica, manteniendo
una presion manomeétrica constante de 2 kg/cm? durante un intervalo de tiempo de 24 hs.

15) Verificaciéon del funcionamiento del equipo de bombeo (electrobomba, presion de trabajo,
llaves esclusas, etc.).

Se deberd cumplir con lo ordenado por la Inspeccidon de Obra si hubiere lugar, ademas de las
inspecciones y pruebas mencionadas precedentemente, la Inspeccion de Obra podra exigir la
realizaciéon de otras que estime necesario y repetir aquellas que juzgue conveniente.

12.f. Ejecucion de la instalacion

a-

Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para
realizar la correspondiente Instalacion, comprendiendo:

Conexion nueva de agua a la red externa segin Reglamento Vigente de O.S.S.E. y de acuerdo a
lo indicado en la FACTIBILIDAD DE PROVISION DE SERVICIO, que forma parte del pliego, (obra
de nexo).
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- Conexidn a la colectora externa de cloaca si hubiese. En caso de no poseer el predio acceso a
red colectora debera ejecutarse en el mismo un sistema que cumpla con las leyes y normas
segun Departamento de Hidraulica y O.S.S.E., para el tratamiento de las aguas servidas.

- Instalacién de cisterna, tanques de bombeo, tanques de reserva y conexion de equipo de
bombeo o hidroneumatico.

- Instalacién de caierias de alimentacion a los tanques de bombeo y cisterna.

- Instalaciéon de la caneria de distribucién de agua fria y caliente a los diferentes locales.

- Instalaciéon de la cafieria y conexion de los artefactos y griferia en los diferentes grupos y/o
unidades sanitarias.

- Instalacién de desaglies cloacales en cada unidad y/o grupo sanitario.

- Instalacién y conexion de camaras de inspeccion y sistema de ventilaciones.

- Instalacién y conexion de decantadores, interceptores, rejillas de desaguie y sistema de ventilacion
si lo tuviere.

- Instalaciéon de desagties pluviales, cafios de lluvia y bocas de desaglie con descarga a acequia
municipal.

b- Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos,
reglamentaciones vigentes y en completo, segun las reglas del buen arte, debiendo entregarse la
obra en perfecto estado de funcionamiento.

c- El Contratista verificara todos los calculos y datos de la documentacién a fin de asegurar que la
totalidad de la instalaciéon quede habilitada en perfecto estado de funcionamiento a la certificacion
de la Entrega Provisoria.

d- El Contratista podra proponer las modificaciones que estime convenientes para optimizar el
proyecto, las que en caso de ser aceptadas se evaluaran técnica y econdmicamente.

e- Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar
la Instalacién completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se
originan en concepto de conexiones, pagos por derechos, etc. seran por cuenta del Contratista.

f- Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, zanjas, cafierias, accesorios y demas elementos de las
instalaciones que se ejecuten, pues la Direccion de Obra no recibira en ningun caso trabajos que
no se encuentren en sus partes integrantes, completos, en perfecto estado de funcionamiento
conservacion y buen aspecto en el momento de precederse a la Recepcion Provisoria.

g- Todos los detalles que puedan faltar en la documentacion deberan ser consultados por el
Proponente antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada,
debiéndose entender que no habra posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la
documentacién y que la totalidad de la instalacién debera ser de primera calidad y contara con
todos los dispositivos de seguridad y de control de materiales que hicieran falta y/o que la
Inspeccién considere necesarios.

h- En la ejecucion de los trabajos se respetaran todas las indicaciones y normas que se prescriben
para los mismos, debiendo asegurarse la mejor calidad de los trabajos.

i- Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, zanjas, caferias, griferias, artefactos, accesorios y demas
elementos de las instalaciones que se ejecuta, como consecuencia de la intervenciéon de otros
gremios, pues la Direccién de Obra no recibird en ningun caso reclamos ni trabajos que no se
encuentren en sus partes integrantes completos y en perfecto estado de funcionamiento
conservacion y buen aspecto en el momento de precederse a la Recepcion Provisoria.

j- Todos los materiales y artefactos a utilizar seran de primera calidad, marca reconocida y
aprobados por los entes correspondientes.

13.INSTALACION GAS

13.a. Calidad y forma de trabajos
Los trabajos relacionados con la Instalacidon para gas seran hechos segun las reglas del buen arte, de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes de ECOGAS e YPF GAS y a plena satisfaccion de la Direccion
de Obra y/o Inspector.

13.b. Planos
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En base a planos de la licitacion el Contratista preparara por su cuenta, en forma reglamentaria, los
planos conforme a obra y toda documentacion complementaria requerida para la total habilitacién de la
obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente.

El Contratista tomara a su cargo y realizara todos los tramites que fueran necesarios ante las autoridades
correspondientes, hasta obtener la habilitacion de los servicios, incluso la confeccién, presentacion y
tramitacion de los planos necesarios para tal fin y la firma del Profesional responsable, que debera contar
con la matricula habilitante correspondiente.

Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar los planos
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas. Los
planos se entregaran con la aprobacion final con un juego de 3 copias heliograficas.

13.c. Inspecciones
El Contratista no podra realizar ninguna variante a la documentacion si ella no fuera autorizada
previamente por la Direccion de Obra.
El Contratista gestionara las Inspecciones correspondientes incluida la Inspeccién final.
El Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos y con la anticipacién debida las inspecciones
correspondientes con sus respectivas pruebas de hermeticidad y proteccion anticorrosiva.

13.d. Reglamentaciones
Se debera aplicar la "Reglamentacion vigente para Instalaciones para Gas" dada por ECOGAS vy
Resoluciéon 104 de la Secretaria de Energia para las Instalaciones para el almacenamiento del GLP o el
ente competente que corresponda.

13.e. Modificaciones
La empresa contratista debera verificar la documentacién técnica oficial a fin de salvar cualquier error que
pudiera haberse cometido, debiendo ejecutar todos aquellos trabajos que fueran necesarios realizar para
la completa y correcta terminacion de los mismos.
La Contratista podra proponer las rectificaciones que estime conveniente a efectos de optimizar el
proyecto, las que en caso de ser aceptadas previamente por la Inspeccion de Obra, no modificaran el
monto contractual ni la calidad de los trabajos.
La Contratista esta obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitacién, Pago de aranceles y Aprobacion de los
planos reglamentarios ante ECOGAS S.A.
La Contratista esta obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitacion, Pago de aranceles ante YPF GAS.

13.f. Ejecucioén de la instalacién
Se ejecutaran los trabajos en forma completa y de acuerdo a las indicaciones y normas que se prescriben
para los mismos debiendo asegurar la mejor calidad y seguridad de la instalacion.
La Contratista proveera todos los materiales a emplear en esta obra, los que seran de marca acreditada
por su Optima calidad y cumpliran con los requisitos de estas especificaciones. Seran de marca aprobada
por ECOGAS S.A.

a- Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para
realizar la correspondiente Instalacion, comprendiendo:

- Instalacién de nicho para medidor y acometida.

- Conexion a red externa de gas. (si existiese Red externa de Gas Natural).

- Instalacién de tanque de Gas Envasado, segun normas y reglamentaciones vigentes. (cuando no
exista red de gas natural).

- Excavacion de zanjas y recortado de canaletas en muros.

- Provision y colocacion de caferias y accesorios de hierro negro con recubrimiento epoxi, en los
recorridos segun se especifica en los planos.

- Recubrimiento con dos manos de pintura epoxi en todas las cafierias, accesorios y piezas
dafiadas por herramientas, manipuleo y golpes.

- Prueba de hermeticidad segun normas.

- Relleno de zanjas: En primer lugar se colocara una capa de arena de por lo menos 10 cm. de
espesor cubriendo las caferias, luego se colocara una capa de ladrillos para protecciéon y por
ultimo se rellenara y compactara con tierra zarandeada en capas no mayores de 20 cm.

- Retapado de cafierias en contrapisos y muros.
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- Provision y colocacion de 2 rejillas de 0,20 m. x 0,20 m. para ventilaciéon, en cada uno de los
espacios que sean provistos de artefactos para gas, y ajustandose a las normas vigentes.

- Provision y colocacion del nicho para gas natural.

- Provision y colocacién de artefactos.

b- Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos y
reglamentaciones vigentes y en completo segun las reglas del buen arte para su fin, debiendo
entregarse la obra en perfecto estado de funcionamiento.

c- El Contratista podra proponer las modificaciones que estime convenientes, las que en caso de ser
aceptadas se evaluaran técnica y econdmicamente.

d- Todos los detalles que puedan faltar en la documentacion deberan ser consultados por el
Proponente antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada,
debiéndose entender que no habra posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la
documentacion y que la totalidad de la instalacion debera ser de primera calidad y contara con
todos los dispositivos de seguridad y de control de materiales que hicieran falta y/o que la
Inspeccién considere necesarios.

e- Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar
la Instalacién completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se
originan en concepto de conexiones, pagos por derechos, etc. seran por cuenta del Contratista.

f- Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, zanjas, cafierias, accesorios y demas elementos de las
instalaciones que se ejecuta, como consecuencia de la intervencién de otros gremios, pues la
Direccion de Obra no recibira en ningun caso reclamos ni trabajos que no se encuentren en sus
partes integrantes completos y en perfecto estado de funcionamiento conservaciéon y buen
aspecto en el momento de precederse a la Recepcion Provisoria.

13.g. Inspecciones y pruebas
Todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de estas instalaciones
seran efectuadas en forma reglamentaria y debidamente aprobadas por ECOGAS S.A. Se realizard una
prueba de hermeticidad, sometiendo a todos los tramos de cafierias a las presiones de pruebas
reglamentarias.
En el caso de existir tanques de almacenamiento de GLP estan sujetos inspecciones periddicas
efectuadas por personal técnico de YPF GAS.

14.INSTALACION ELECTROMECANICA
14.1. Bombeo
item desarrollado en:
- Instalacion contra incendio
- Instalacion eléctrica
- Instalacion sanitaria

15.CALEFACCION

15.1. Artefactos

a- Todo artefacto para gas a instalar como asi también todos los accesorios correspondientes seran
de primera calidad y de marca reconocida.

b- Las caracteristicas de los artefactos a instalar seran fijados por la planilla de locales y/o planos de
detalles y en su defecto se consultara a la Inspeccion de Obra para cada caso en particular.

c- Todos los artefactos deberan ser instalados siguiendo las normas del fabricante y
reglamentaciones vigentes, todos con sus correspondientes sistemas de sujecién y sistema de
ventilacion reglamentario para asegurar un perfecto funcionamiento de los mismos.

d- Seran de primera calidad del tipo que se indica en la documentacién debiendo ser colocados con
suma prolijidad y regulados para su eficiente funcionamiento a la entrega de la obra.

e- Los artefactos colocados seran supervisados por la inspeccién, previamente aprobados y
habilitados por ECOGAS S.A.

15.2. Generador de aire caliente
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Se deberan proveer equipos generadores de aire caliente con camara de combustion externa. Se
colocaran rejillas de ventilacion superior e inferior, que den hacia el exterior de acuerdo a la
reglamentacioén vigente de Ecogas.

16. AIRE ACONDICIONADO

16.a. Calidad y forma de los trabajos
Comprenden todas las Obras, provision de materiales y mano de Obra especializada para la ejecucion de
la Instalaciones Termomecanicas como también todos aquellos trabajos que sin estar especificamente
detallados en la documentacion licitatoria sean necesarios para la correcta terminacién de las Obras, de
acuerdo a su fin y de forma que permitan librarlas al servicio, de manera integra e inmediatamente
después de aprobada su Recepcion.
Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones
proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuacion:
- Proveer todos los elementos, herramientas, materiales, grapas, soportes, elementos antivibratorios
necesarios para evitar la propagacion de ruidos y vibraciones al edificio, y todos los restantes elementos y
materiales para ejecutar las instalaciones de acuerdo con el Contrato, y para que las mismas sean
completas y perfectas de acuerdo a su fin.
- Ejecutar la apertura de las canaletas y pases para los conductos, siendo el CONTRATISTA responsable
de los perjuicios que ocasione una mano de Obra defectuosa.
- Realizar todas las previsiones y trabajos de acuerdo con el Contrato y los documentos integrantes del
mismo, y con las reglas del arte para que las Instalaciones contratadas sean completas y perfectas de
acuerdo a su fin.
- Respetar los plomos y niveles de paramentos y pisos terminados que le fije la Inspeccion.
- Efectuar las pruebas reglamentarias de las instalaciones, notificando a la Inspeccién por escrito con 24
horas de anticipacion como minimo la fecha de las mismas. Ademas de ellas, realizar los ensayos que le
exija, cuando la misma los ordene.
El CONTRATISTA tendra a su cargo todos los tramites, planos del proyecto ejecutivo y memorias de
calculo que fueran necesario ejecutar y presentar ante los organismos con jurisdiccion sobre la Obra
hasta obtener los Certificados Finales correspondientes con caracter de “Conforme a Obra”.
Estaran comprendidos dentro de las obligaciones del CONTRATISTA:
- La provision de materiales para ejecucion de nichos, incluidos los elementos metdlicos para marcos,
tapas y pases
- La previsidon de agujeros de pases para caferias, previo a la ejecucién de estructuras de hormigén
- La provision y colocacion de insertos, tapas y marcos
- El tapado de zanjas, canaletas, pases de cafierias y demas boquetes que el CONTRATISTA hubiere
abierto por necesidad de la ejecucion de las instalaciones

16.b. Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones
El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con las
reglamentaciones, codigos, leyes y normas, aunque no esté especificamente mencionado y que sea de
aplicacion.
Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos a que se refieren estas especificaciones, asi como las exigencias
constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se
opongan a las contenidas en las presentes especificaciones ni se contradigan o sean reemplazadas con
otras normas que expresamente sean citadas en las mismas.
En el disefio, construccién y control de las instalaciones seran de aplicacion las siguientes normas:
a. Cddigo de Edificacién de la Ciudad de San Juan.-
b. American Society of Heating, Refrigeranting and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) U.S.A.
c. Higiene y Seguridad en el Trabajo: Decreto Ley N° 19587/72 y su reglamentacion vigente.
d. Normas de ENARGAS.
e. Normas DIN, SAE y NEMA para materiales.
f. I.S.0O. para balanceo y analisis de vibraciones.
ANSI — American National Standards Institute (USA).
ADC — Air Diffussion Council (USA).
g. SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA).
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En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.

16.c. Marcas
Las maquinas, componentes, como los elementos de las instalaciones de igual funcién (Unidades Roof
top, Motores, Bombas, elementos eléctricos, etc.) deberan ser de la misma marca, con el fin de unificar
los repuestos y facilitar el mantenimiento de las mismas.
Los materiales y artefactos a utilizar en las instalaciones serdn de primera calidad y de las marcas
especificadas en cada caso en particular y aprobadas por la Inspeccion, donde sean aplicables, por las
Normas IRAM, A.S.H.R.A.E., SM.A.C.N.A,, AM.C. A, N.EM.A.
Sera rechazado todo material o artefacto que no sea de perfecta construccion y/o cuyos defectos
perjudicaran el buen funcionamiento de toda la instalacion. El retiro del material rechazado sera por
cuenta del CONTRATISTA.

16.d. Inspecciones y Ensayos de las instalaciones

Inspeccioén en Talleres del Contratista
El Contratista facilitara el acceso y la inspeccion en sus talleres para control de la calidad de materiales, y
estado de los trabajos, cada vez que sea solicitado por la Inspeccién de Obra.

Inspecciones en Obra
Los materiales a ser utilizados, previo a su instalacion, deberan ser presentados a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra en una lista completa con indicacion de marcas, modelos y/o fabricantes, quedando a
criterio de la Inspeccién de Obra el solicitar muestras.
El Contratista debera solicitar inspecciones, por nota y con la suficiente antelacion, en los momentos en
que mejor se puedan observar los materiales, elementos o trabajo, siempre antes de que los elementos
sean recubiertos con sus respectivas aislaciones, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes:

- Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del Contratista.

- Cuando los materiales han sido instalados y las caferias preparadas para efectuarse las pruebas de

hermeticidad.

- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de

funcionamiento.

Ensayos
Independientemente de las inspecciones, las instalaciones seran sometidas a las aprobaciones
mencionadas a continuacion:

a - Prueba Mecénica
Realizada la instalacién, se la mantendra en funcionamiento durante un periodo de diez (10) dias durante
8 horas diarias.
Estas pruebas se realizaran al sélo efecto de verificar el buen rendimiento mecanico de la instalacion, no
interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes.

b - Pruebas de funcionamiento
Realizadas las pruebas mecanicas se efectuaran las pruebas completas de las instalaciones, las cuales
deberan abarcar un periodo de verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no
inferior a tres (3) dias y durante un minimo de 8 horas diarias, con la presencia permanente de un
mecanico con conocimiento integral del sistema.
Durante estos periodos se verificara si las condiciones psicométricas en los ambientes se mantienen
dentro de los limites especificados y se efectuaran las siguientes mediciones:

1) Caudales de Aire
Se mediran los caudales de aire de cada uno de las unidades de tratamiento de aire.

2) Temperaturas:
Se mediran las temperaturas de aire enfriado y caliente a la entrada y salida de los equipos y conductos

de impulsion y retorno etc., y las temperaturas de bulbo seco y himedo en las entradas y salidas las
unidades de tratamiento de aire.
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3) Prueba de instrumentos y protecciones eléctricas
Se efectuaran pruebas de los instrumentos de control automatico, de seguridad y funcionamiento, incluso
los enclavamientos, provocando como minimo cinco veces las condiciones limite sobre las cuales deben
reaccionar.
Todos los gastos que demanden las pruebas seran por exclusiva cuenta del Contratista, (salvo la
provision de energia eléctrica), el que también debera facilitar todos los aparatos necesarios para
constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales

16.e. Ejecucion de las instalaciones
El trabajo consiste en la ejecucion de la ingenieria de detalle, los planos de obra, la construccion,
provisiéon y montaje de las instalaciones mas abajo descriptas, la puesta en marcha y regulacion, las
pruebas, instrucciones al personal y planos conforme a obra de la instalacion.
Por lo tanto, el Contratista preparara los calculos para el disefio del sistema y para someter a aprobacién
en las dependencias que tengan jurisdiccion y ante la Inspeccion de Obra y el Comitente.
El Contratista sera el unico responsable por dichos calculos y no podra reclamar adicional alguno si el
resultado de los mismos modifica las capacidades de equipos y/o dimensiones de las instalaciones
indicadas en los planos contractuales, salvo que las mismas fueran ocasionadas por cambios posteriores
a la fecha de Contrato. Toda esta documentacion, debidamente detallada en una Memoria de Calculo,
sera presentada, previa y posteriormente a su aprobacion por la Inspeccién de Obra.
Al finalizar la obra el Contratista, en el Acta de Recepcién, dejara expresa constancia que toda la
instalacion responde a las Normas en vigencia, y se hara responsable de la validez de lo rubricado.
Todos los anclajes y soportes que pudieran requerirse para ejecutar la instalacién de las cafierias,
conductos de chapa, persianas moviles, maquinas, etc., seran provistos por el Contratista, quien también
se asegurara que los mismos sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la
reubicacion o instalacion inadecuada de soportes, sera a cargo del Contratista.

La ubicacion de cafierias, conductos, maquinas, y equipos, etc. sera ajustada para adecuar los trabajos a
posibles interferencias con otras instalaciones. El Contratista determinara la ruta exacta y ubicacién de
cada cafieria, conducto y equipo antes de la ejecucioén y/o tendido de alguno de estos elementos.

Se proveeran e instalaran medios de sostén seguros y robustos para todas las partes del sistema. Los
soportes estaran ubicados previendo que los mismos y los conductos o cafierias queden perfectamente
alineados y separados de otras cafierias, soportes colgantes, artefactos eléctricos, equipos, sistemas de
suspension de cielorrasos y otras obstrucciones.

No se suspenderan conductos de chapa, canerias u otro elemento de la instalacion de cielorrasos
suspendidos. Las grampas o soportes lo haran por medio de brocas de expansién de bronce.

Los materiales y accesorios, que no tienen mayor incidencia en las prestaciones, no estan individualmente
especificados. Sin embargo, se requiere que sean seleccionados productos aptos y de facil adquisicion en
el mercado. Debe tenerse en cuenta la estandarizacion de los elementos y materiales a utilizar (filtros,
motores, etc.).

16.f. Documentacién técnica
En base a los planos y las presentes especificaciones, el Contratista preparara sus planos de fabricacion y
asumira la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y correccion, de obtener las condiciones requeridas
y presentar a la Inspeccion de Obra cualquier objecion, garantizando las condiciones a cumplir segun
estas especificaciones, pudiendo para ello variar en mas las dimensiones y capacidades de los elementos
especificados cuando asi lo crean necesario.
Por lo tanto, previo a la iniciacién de la instalaciéon, y complementariamente a la documentacién de la
propuesta, se debera presentar para su aprobacion una completa memoria descriptiva de la ingenieria de
detalle, consignando todas las caracteristicas de construccion y funcionamiento.
Consecuentemente, se exigira la presentacion de:

1. Balances Térmicos.
Seleccion de equipos, bombas, etc.
Calculo de conductos, rejas, persianas, filtros, etc.
Calculo de canerias, bombas, tanques, filtros, aislaciones, etc.
Memoria de calculos estructurales de bases y soportes de maquinas enfriadoras y bombas.
Planos: definitivos para su aprobacion de conductos de aire; de canerias de Gas, de desagues; de
la instalacion eléctrica; etc., con todos los planos de detalles y croquis que sean necesarios

ocokwN
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(bases de equipos, conexiones eléctricas del tablero, distribucién y esquema de caferias de agua,
etc.).
Asimismo, durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas.

16.g. Bases de Calculo
Como base técnica de la ingenieria de detalle que debera realizar el contratista, se detallan los datos de
célculo.
Condiciones psicométricas a mantener
Se deben garantizar las siguientes condiciones internas:

Temporada Temperatura Humedad Relativa | Mov. del aire
Verano 240°Ct1°C 50 % 0.25 m/s
Invierno 220°Ct1°C 0.12 /s

Para el céalculo y pruebas de recepcion, sé tomaran las siguientes condiciones exteriores:

Temporada Temp. B.S. Temp. B.H. Viento
Verano 37°C 26.°C 7 km/h
Invierno 0°C 17 km/h

Considerar un rango de variacion diaria de temperatura, en la temporada estival, de 14°C.

Cargas térmicas

Las dimensiones y caracteristicas constructivas del edificio surgen de los planos de Arquitectura.
En la evaluacioén de las cargas térmicas, debera considerarse:

Factor de CLARIDAD de cielo = 1

REFLECTIVIDAD circunambiente = 0,2

TEMPERATURA de espacios colindantes no acondicionados = 33°C

PERSONAS = cantidad 200.

LUCES: = 15 w/m2

EQUIPOS: 2000 W

AIRE EXTERIOR =612 /s

16.h. Ruidos y protecciones antivibratorias
Se instalaran todos los elementos necesarios para limitar la transmision de vibraciones y ruidos
generados por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras.
Los equipos tendran, en la impulsién y succién conexiones elasticas para evitar la transmision de
movimientos vibratorios a los conductos.
Los elementos antivibratorios seran los adecuados y aptos para la presion de trabajo, y se acoplaran a las
caferias mediante bridas normalizadas.
Todas las maquinas, equipos, etc., deberan producir niveles sonoros en las zonas vecinas afectadas
inferiores a los indicados por la legislacion vigente.

17.INSTALACION DE SEGURIDAD

17.1. Contra incendio.

17.a. Calidad y forma de los trabajos

a- Objeto De Los Trabajos: La Contratista realizara a su cuenta y cargo todos los tramites
necesarios ante Entes, Bomberos de la Provincia de San Juan y Reparticiones que corresponda,
para obtener la habilitacién definitiva y aprobacién de los planos que garanticen una correcta
construccion y maxima seguridad en las instalaciones contra incendio. Ademas, estaran
a su cuenta y cargo: la solicitud de las conexiones de energia eléctrica adicionales para
cumplimentar con las Normas correspondientes, la solicitud de las inspecciones reglamentarias y
todas las tramitaciones, sellados, pago de tasas y demas gastos, hasta obtener los certificados de
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aprobacion y las habilitaciones de los servicios definitivos, cualesquiera sean las conexiones con
las redes de servicios necesarias. Los materiales a utilizar seran de primera calidad y primer uso y
responderan a las normas IRAM correspondientes y a los Reglamentos vigentes.

b- La Contratista presentara un Plan de Emergencia contra Incendios y Catastrofes, en el que
figurara todo lo concerniente a modos de actuar en casos de Incendios o Catastrofes, medidas de
prevencion adoptadas, vias de escape, escaleras de emergencia, sistemas de extincion de
incendios, tipo de senalizaciones implementadas, etc. El Plan de Emergencia confeccionado por
la Contratista y todas las medidas indicadas en el mismo, todas las provisiones e instalaciones
seran realizadas a su costo. EI mismo contendra todo lo concerniente a la Prevencién de
Incendios, la Deteccion de incendios, el Plan de evacuacién ante casos de emergencia y la
Extincion de incendios.

c- c- Todas las provisiones e instalaciones mencionadas se realizaran de acuerdo a las normas y
reglamentos de la Inspeccion de Bomberos, a la Ley Provincial de Prevencién Contra Incendio,
Municipalidad Local, a los planos de la instalacion y de acuerdo a las reglas del arte. Al momento
de la Recepcion Provisoria de las Obras, se exigira el certificado final y planos aprobados de las
instalaciones ante las Autoridades del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de San Juan.

d- Los trabajos relacionados con la Instalacién contra Incendio seran hechos segun las reglas del
buen arte, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y las disposiciones dadas por la Division
de Bomberos de la Prov. de San Juan y a plena satisfaccion de la Direccion de Obra y/o
Inspector.

17.b. Planos.

a- En base a planos de la licitacion el Contratista preparara por su cuenta, en forma reglamentaria,
los planos conforme a obra y toda documentacién complementaria requerida para la total
habilitacion de la obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente.

b- EIl Contratista tomara a su cargo y realizara todos los tramites que fueran necesarios ante las
autoridades correspondientes, hasta obtener la habilitacion de los servicios, incluso la confeccion,
presentacion y tramitacion de los certificados y planos necesarios para tal fin y la firma del
Profesional responsable, que debera contar con la matricula habilitante correspondiente.

c- Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar los planos
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras
realizadas. Los planos se entregaran con la aprobacion final con un juego de 3 copias
heliograficas.

d- La Contratista confeccionara y entregara un “Manual de Instrucciones con medidas a adoptar en
casos de emergencias y catastrofes” el que contendra el Plan de Emergencia contra Incendios y
Catéstrofes”.

e- Elaborara ademas un “Manual de Simulacros monitoreados de evacuaciones de emergencias” y
un “Manual de Mantenimiento de los Sistemas de Detecciéon y de las Instalaciones contra
incendio”. Deberan contar con la aprobacion del Cuerpo de Bomberos, debiendo ser entregados
previo a la Recepcién Provisoria. Toda la documentacién llevara la firma del Representante
Técnico y de un Profesional con incumbencia en Seguridad e Higiene.

17.c. Inspecciones.
El Contratista no podra realizar ninguna variante a la documentacion si ella no fuera autorizada
previamente por la Direccion de Obra.
El Contratista gestionara las Inspecciones correspondientes incluida la Inspeccién final.
El Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos y con la anticipacion debida las inspecciones
correspondientes con sus respectivas pruebas de calidad de materiales, calidad de los trabajos y
funcionamiento del Sistema.

17.d. Reglamentaciones.
Para la integracion de este pliego, la forma de ejecucién de las obras y la calidad de los materiales a
emplear, como asi también todos los puntos no contemplados en el mismo, pase debera aplicar la
"Reglamentacion vigente para Instalaciones Contra Incendio" Ley de Higiene y Seguridad Industrial, las
normas exigidas por la Camara de Aseguradores, Normas IRAM, las NFPA 'y las disposiciones dadas por
la Division de Bomberos de la Prov. de San Juan.
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17.2. Alarmas Técnicas.

Todos los equipos del sistema de deteccion tendran garantia y soporte técnico brindado por unico
proveedor, pudiendo ser este, fabricante o distribuidor oficial de los mismos. En el caso de ser distribuidor,
debera ser avalado por el fabricante. Concluida la instalacién, la Contratista procedera a efectuar las
pruebas de funcionamiento en presencia de la Inspeccion de Obra.

a- Las alarmas sonoras de los distintos sistemas de deteccion deben ser diferentes, de modo de
poder diferenciar con facilidad de cual sistema se trata.

b- La Empresa Contratista confeccionara un grafico donde se indicaran todos los sistemas. El
mismo sera colocado en un expositor transparente en una de las paredes de la porteria.

c- La Empresa Contratista contratara un curso basico de capacitacion para casos de emergencia
destinado al cuerpo docente y no docente del Establecimiento. EI mismo tendra una duracién
minima de 2 dias, se dictara al inicio de actividades del Establecimiento y versara sobre el
funcionamiento de todos los sistemas de baja tension y alarmas y sobre modos de actuar en caso
de emergencia (especialmente en casos de incendio y escape de gas).

d- La Empresa Contratista proveera el mantenimiento de todos los sistemas de alarma hasta la
recepcion definitiva de la Obra.

e- La Empresa Contratista garantizara la realizacion de un rondin periédico de mantenimiento cada
30 dias (como maximo) de todos los sistemas de alarma. Esto se extendera hasta la recepcion
definitiva de la Obra. El mismo sera certificado mediante acta que llevara la firma de la Empresa
Contratista, de las autoridades del Establecimiento y del Técnico interviniente para el
mantenimiento.

17.3. Pararrayos.

a- Se debe tener en cuenta que el area de proteccién del sistema utilizado debe incluir la superficie
del patio de la escuela.

b- Se debera analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los
parametros bases del proyecto de proteccion por descargas atmosféricas.

c- El pararrayos debera ser el punto mas alto de la instalacién, quedando al menos dos (2) metros
por encima de cualquier otro elemento a proteger.

d- El radio de accidén del pararrayos se elegira en funcién de su emplazamiento y el punto mas
distante a proteger.

e- La conduccién del cable o barra a tierra describira el camino mas corto y derecho posible, no
efectuando curvas con radio inferior a 20 cm.

f- Se debera analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los
parametros bases del proyecto de proteccion por descargas atmosféricas. (resistencia 6hmica
menor a 10U).

g- Se debe efectuar la equipotencializaciéon de todas las tomas de tierra proximas a la del
pararrayos.

h- Se deberan aplicar las Normas IRAM 2184, Normas IRAM 2281, Norma IEC 1024-1/1990 y las
disposiciones de la AEA en lo referido a Protecciones Atmosféricas.

18.CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

18.1. Vidrios

18.1.a. Generalidades
Los vidrios seran del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos, planillas y/o en el
PETP.
Estaran exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones.
Se deberan presentar muestras a aprobacién de los distintos vidrios a emplear, asi como de los
obturadores o burletes que correspondan.
Estaran cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estaran sometidos y permitir
la correcta implantacion de tacos de asentamiento y encuadre.
Para los vidrios laminados se deberan siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar
dientes o pequefias escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatacion.
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En los casos que sea necesario, debera el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el
fabricante o proveedor de las laminas de vidrio, para que sean determinados los espesores mas
adecuados, segun las exigencias de servicio o de exposicién climatica, y/o segun sean las dimensiones
particulares de los pafnos que deban emplearse.

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas como de
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas.

Tampoco se admitira cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocacion de
vidrios o cristales.

El Contratista entregara la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de todo
tipo de abrasivos mecanicos o aquellos productos quimicos que pudieran afectarlos.

18.1.b. Caracteristicas
Los vidrios seran de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas licitatorias y/o en el PETP.
Ellos podran ser:
* Vidrios Float, incoloros (0 si se especificara en colores gris, bronce o verde). En los espesores
nominales de 4, 5, 6, 8, 6 10 mm.
* Vidrios Float, incoloros de 12, 15, 6 19 mm.
Vidrios Impresos, espesor nominal 4 mm.: Tipos martelé, stipolite, austral, acanalado, etc.
Vidrios Armados: espesor nominal 6 mm.

Vidrios Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con laminas de PVB
(Polivinil de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros, en dos tonos de colores gris o bronce, o color verde oscuro y
en espesores de 3+3, 4+4 y de 5+5 mm.

* Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm.

*
*

*

Cuando se especifique cristal templado, se tendra presente que previo al templado, se deberan realizar
todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al
efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguiran las
instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados deberan cumplir con las normas de
resistencia maxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus
superficies.

18.1.c. Colocacion
Para la colocaciéon se empleara personal muy competente. Los obturadores que se empleen o el material
de los burletes, cumpliran con las correspondientes normas Iram.
Se pondra especial cuidado en el retiro y colocacién de los contravidrios, numerandolos ordenadamente,
de modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller.
Se cuidara especialmente no producir en las molduras o contravidrios marcas derivadas de descuido en
su extraccion o por el posterior martillado o punzado.
Los rebajos y contravidrios deberan prepararse convenientemente previendo su sellado, pintado, limpieza,
etc., segun sean metalicos o de madera y conforme a la masilla u obturador a emplear.
Se colocaran segun corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes, u otro
método o elemento aprobado previamente.
Cuando esté prevista masilla como obturador, la colocacién sera “a la inglesa” aplicando sobre la parte fija
de la estructura y en toda su extensién, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocara el vidrio
presionandolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador, atendiendo la
correspondencia de tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de masilla. En pafios
mayores de 1 m2, se acufara el vidrio previamente.
Los contravidrios se aplicaran finalmente tomando las precauciones necesarias para no dafiar su
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.
Las masillas, luego de colocadas, deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las
haga estables y permitan pintarse.
No seran admitidos desajustes en los ingletes o entre contravidrios y rebajos o vidrios, asi como tampoco
falta de alineamiento con bastidores o molduras.
Correra por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposiciéon que fuera necesario hacer antes de la
Recepcion Provisional de la Obra.
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En aquellas aberturas totalmente expuestas o no protegidas suficientemente por galerias o aleros
amplios, se deberan utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una
perfecta estanqueidad.

Se deberan preparar adecuadamente en estos casos los rebajos, contravidrios y vidrios por medio de
limpieza, desengrasado, imprimacion, etc., segun indicaciones del fabricante del sellador para obtener un
resultado totalmente eficaz.

Cuando se empleen burletes, estos contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la
forma de la seccién transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies
verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual su
resistencia al sol, oxidacion y deformaciéon permanente bajo carga, sera de primordial importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas
garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberan variar mas de un milimetro
en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en inglete y
vulcanizados.

El Contratista suministrara, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccidon de que el material para
la provisién de burletes, responde a los valores requeridos.

De juzgarlo oportuno, la Inspeccién extraera muestras en cantidades segun su criterio, las que seran
ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

18.2. Policarbonatos.
Se utilizaran policarbonatos en todos aquellos pafios, en que por su posicién banderolas, puertas de
emergencia, salidas, claraboyas, etc. pudieran presentar posibilidades de situacién de riesgosas, tanto en
emergencias sismicas como otro tipo de emergencia.
Se podran colocar policarbonatos compactos 6 alveolares segun corresponda, cuyos espesores estaran
de acuerdo al tamafio comercial o industrial, teniendo en cuenta ademas la distorsién, carga de viento, y
profundidades de encajes y funcién que desempefian ya que las posiciones inclinadas u horizontales,
requieren laminas mas gruesas, menor espaciamiento, soportes adicionales, o mayor rigidez.
Las placas se podran colocar al tamano requerido usando cualquier tipo de sierra eléctrica de triple
dentado, debiendo dejar las peliculas adhesivas para evitar dafios a la superficie.
Cuando se utilicen bloques de policarbonatos, los mismos se colocaran de acuerdo a las
recomendaciones impartidas por el fabricante.

18.3. Espejos

18.3.a. Generalidades
Los espejos cumplirdn la Norma Iram N° 12551. Salvo especificacién en contrario seran fabricados sobre
vidrio “Float” transparente.
Todos los espejos seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estaran
bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.
Los espejos estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion, y se colocaran en la forma en que se indican en los planos.
Deberan pulirse sus bordes en todos los casos, aun cuando se prevean marcos que los oculten.
Cuando sus bordes queden a la vista llevaran ademas sus aristas de frente pulidas en chaflan a 45°, con
cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberan aprobar muestras.
Cuando asi se determine, llevaran sus bordes biselados segun el ancho que se indique.
Salvo especificacion en contrario, seran de 4 mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m. y de 6 mm.
para mayores dimensiones.

18.3.b. Colocacién
Podran fijarse de los modos siguientes, segun sus dimensiones y/o segun se aclare en el PETP:

a) Pegados al paramento con adhesivo: Se empleara un adhesivo sellador monocomponente, a base

de siliconas, de consistencia pastosa, neutro, que no dafe la capa de espejado. El sustrato debera ser
perfectamente compacto, plano, libre de suciedades o superficies desgranables.
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b) Con soportes de acero inoxidable: Se emplearan soportes de tipo invisible, con boca de apoyo de
dimension adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se sujetaran
con tornillos y tacos plasticos adecuados en tipo y tamafo, al material del paramento.

Entre el paramento y espejo se formara una cuia con planchas de goma “eva” de 2 mm de espesor,
adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo.

c) Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formara y fijara atornillado, un bastidor con
las medidas del espejo. Interiormente se dispondran listones cepillados de madera seca de alamo de Y2 x
1 % pulgadas de seccién, cada 15 cm. El conjunto ird enmarcado, salvo otra especificacion en los planos
o en el PETP, con un marco de cedro misionero cepillado de 1 x 2 “ de secciéon minima, con aristas
redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijara al paramento con tornillos de bronce, gota de
sebo, sobre tacos plasticos. Las maderas se proveeran tratadas como se indica en el Art. 3.26.4
“Tratamiento de las maderas” del PETG. El marco sera lustrado, o como se indique en los documentos
licitatorios.

19. PINTURAS.

19.a. Generalidades
Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacién de pinturas, deberan ser prolijamente
limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado
0 acabado protector.
Los productos a emplear responderan a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso
particular determinen los planos y planillas correspondientes. Seran de la mejor calidad existente y tipo,
respondiendo a las exigencias del PETP y ademas deberan cumplir en todos sus aspectos con las
exigencias expresadas en el presente Pliego, referido a Materiales.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla y
los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.
Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan taparse con productos adecuados compatibles con el
material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la
Inspeccién de Obra. No se permitira el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.
La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procedera a cubrir la zona con un manto de tela
plastica impermeable hasta la total terminacion del proceso de secado. Esta cobertura se podra ejecutar
en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales
interiores deberan dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente.
La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido
plastico, pintura, barnizado, etc.
No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas desde su aplicacion
para su secado, salvo en el caso de utilizacion de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, para
los cuales puede reducirse el periodo a 24 horas.
En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima mano,
se dara después que todos los gremios que intervienen en la construccion hayan finalizado las tareas.,
especialmente la conclusién de la limpieza gruesa de obra para evitar que el movimiento de maquinas o
tierra en suspension afecte las superficies pintadas.
Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.
Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de la
superficie, siendo 2 (dos), el nimero minimo de aplicaciones en todos los casos.
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado establecidas, el Contratista tomara las previsiones del caso, dando
ademas de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituira
trabajo adicional.
El Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en
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el caso que esto ocurra, ejecutara la limpieza o reposicion de los mismos, a su cargo y a requerimiento de
la Inspeccion de Obra.

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo se tomaran en
cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas.

19.b. Muestras

La Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a
catalogo o segun aquellas muestras que le indique Inspeccion de obra.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura, en todas y cada
una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccién de Obra le requiera, las
que seran de 2,00 m2 como minimo.

20. SENALECTICA
20.1. Senalizacion
Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

20.2. Totem
Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

21. OBRAS EXTERIORES
21.1. Cercos Perimetrales y otros.
Las caracteristicas se especifican en PETP.

21.2. Equipamiento fijo

21.2.1. Bancos
a)- Interiores

e Se deberan proveer bancos moviles de H°A° prefabricados y asientos de madera dura, con las
dimensiones y caracteristicas indicadas en Fichas adjuntas.

e Se realizaran bancos fijos de H° visto en la Circulacion de Aulas, las caracteristicas se especifican
en PETP.

b)- Exteriores

e Se deberan proveer bancos fijos de H°A° prefabricados, asientos y respaldo de madera dura, con
canos laminados con tapas de chapa soldados en los extremos, con las dimensiones y
caracteristicas indicadas en Fichas adjuntas. Los mismos deberan estar firmemente anclados a
una base de hormigéon. La madera debera ser resistente a la intemperie, convenientemente
protegida con esmalte sintético y tratamiento especial para exterior, los cuales se ubicaran en los
sectores indicados en plano de Arquitectura.

e Se deberan proveer bancos fijos de H°A° premoldeado con malla @6 mm y terminacion alisado,
con las dimensiones indicadas en Fichas adjuntas.

e Se deberan proveer bancos moéviles de H°A° prefabricados y asientos de madera dura, con las
dimensiones y caracteristicas indicadas en Fichas adjuntas. La madera debera ser resistente a la
intemperie, convenientemente protegida con esmalte sintético y tratamiento especial para exterior,
los cuales se ubicaran en los sectores indicados en plano de Arquitectura.

21.2.2. Bicicletero
Se realizaran bicicleteros compuesto soportes de hierros de 16mm de diametro vinculados en los
extremos a placas de hormigdn premoldeado alisado, y amurada al piso de H° Fratasado, con
planchuelas y pelos de anclaje. El espacio estara disefiado segun se indica en Fichas adjuntas.

21.3. Parquizaciéon y Riego.
La parquizacion se efectuara ubicando la cantidad de ejemplares y especies indicados en el plano de
Forestacioén y Riego.
Se tendra en cuenta para su implantacion el mejoramiento del suelo, debiendo efectuarse un aporte de
tierra, sin presencia de arcillas ni piedras, mezcladas con un 30% de materia organica (estiércol), en la
totalidad de la excavacién, cuyas dimensiones seran determinadas en obra oportunamente por la
inspeccion, en funcion de las necesidades de cada especie.
Los ejemplares a plantarse deberan cumplir los siguientes requisitos:
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Provenir de viveros liberados de plagas y enfermedades se transportaran en macetas y no se admitiran
ejemplares con raiz desnuda.

A) Para especies de hoja caduca de crecimiento rapido, los ejemplares tendran con minimo dos afios.

B) Para especies de hojas perennes y semi-perennes los ejemplares tendran un minimo de tres anos.

C) Para especies con un periodo de crecimiento de quince afos los ejemplares tendran un minimo de
cinco anos.

Las fallas producidas por los plantios deberan ser reemplazadas por nuevos ejemplares de las mismas
caracteristicas de las anteriores, dentro del plazo de garantia de la obra.

Se colocaran panes de chepica en las zonas indicadas en los planos, previo a esto se efectuara la
nivelacion y limpieza del terreno, Seran removidos los 5¢cm superficiales del terreno natural debiendo
quedar la tierra libre de cascotes, piedras y elementos extrafios. Los panes a colocarse tendran como
minimo 5cm de espesor, debiendo presentar los tallos cortados a maquina, y en caso de ser necesario se
efectuara un relleno de humus vy tierra negra apta para cultivo.

Deberan cuidarse estrictamente los niveles de humedad previa y durante los dias siguientes a las
plantaciones, tanto de las especies forestales como florales o césped.

El Riego:

Se proveera e instalara el sistema de riego que se detalle en Especificaciones Técnicas Particulares y
planos de forestacion que formen parte de la documentacion.

Debera efectuarse el calculo de riego, por el proponente, segun el sistema proyectado, el que debera ser
aprobado por la Inspeccion.

21.4. Puentes, rampas, barandas y otros.
21.4.a. Generalidades
Todos los trabajos que se ejecuten en el exterior del predio escolar y en relacion con el canal de riego y/o
drenaje, deberan ser aprobados por el Dpto. Hidraulica de la Provincia de San Juan.

22. INSTALACIONES ESPECIALES
Las Instalaciones Especiales de esta Obra seran desarrolladas en este punto cuando no lo estén en los
puntos 11, 12, 13, 14, 15,16 y 17.

23. LIMPIEZA DE OBRA.

23.1. Limpieza de obra periédica y final
La obra deberd permanecer limpia, ordenada y transitable en todas sus etapas. El Contratista estara
obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depdsito, oficinas técnicas, vestuarios,
comedores, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de limpieza e higiene.
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previo a la Recepcion Provisoria, se realizara la
limpieza final de obra, quedando el ultimo certificado retenido hasta que la Inspeccién apruebe la obra.
Los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la terminacion prolija de los trabajos
ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso.
Se incluye en este item todos los utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos de dejar
completamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc.

24 .VARIOS
24.1. Fichas Complementarias y otros.

En todos los casos se deberan tener presentes las indicaciones de Fichas adjuntas.
24.2. Pizarrones

Sus caracteristicas y dimensiones estan indicadas en PETP.

24.3. Construccion de mastil y otros
24.3.1. Mastil
Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

24.4. Pérgolas s/piso.
24.41. Pérgolas metalicas.
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Las pérgolas estaran conformadas de canos laminados y chapas metalicas. Los mismos estaran sujetos
mediante pletinas a estructura de H°A° convenientemente ancladas y de dimensiones segun se especifica
en ETP y verificacion segun célculo.

Seran tratados exteriormente con dos manos de pintura antiéxido y tres manos de esmalte sintético de
primera calidad, (las manos de antiéxido y primera de esmalte deberan ser dados en taller metalurgico).

24.5. Planos aprobados
Sera por cuenta del Contratista la presentacion de toda la documentacion para obtener el Certificado Final
de la Direccién de Planeamiento y Desarrollo Urbano.-
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, debera cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual
establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda,
emitido por el Registro de Constructores.
Dicho certificado debera ser presentado ante la Direccion de Infraestructura Escolar , previo a la recepcion
de las obras. Asimismo, debera el Contratista de la obra entregar a la Direccién de Infraestructura Escolar
dentro de los ciento ochenta dias a partir de la Recepcién Provisoria de las obras, una carpeta
conteniendo la siguiente documentacién conforme a obra, debidamente aprobada por las entidades
competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD (certificados
escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobacion correspondientes y archivos “.dwg”) :

1° Planos de Planimetria General. -

2° Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. -

3° Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad y gas). Instalaciones Especiales.
4° Plano Final de Bomberos (Certificado de Proteccién Servicio contra Incendios)

Estard a cargo de la Contratista la aprobacién, ante las reparticiones que correspondan, de la
documentacion técnica de todos los trabajos a ejecutar.

Toda la documentacion solicitada debera estar aprobada en forma definitiva y sera presentada al la
Direccion de Infraestructura Escolar por la Empresa Contratista antes de la recepcion definitiva de la
Obra. -

NOTA: La Empresa Contratista debera entregar un MANUAL DE USO y MANTENIMIENTO de todas
las INSTALACIONES del establecimiento y dictard un minimo de tres (3) cursos al personal de
mantenimiento. -
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (E.T.P.)

1. TRABAJOS PREPARATORIOS
1.1. Preparacién y Limpieza de los Terrenos.

1.1.1. Preparaciéon y Limpieza.

Este item incluye los trabajos referentes a la preparacion y limpieza del terreno para el inicio de los
trabajos, la instalacidon del obrador y sanitarios para el personal y la Inspeccidn, instalacion del depésito
de materiales de la Contratista, la colocacion del cartel de obra, cerco perimetral y vallados.

Los trabajos de limpieza consistiran en la remocion de todo impedimento natural o artificial, retirando este
material por cuenta y cargo de la Empresa Contratista a un lugar adecuado.

1.1.2. Demoliciones

Se demolera en la construccién existente el techo metalico, tabiques de sanitarios, dinteles de
ventanas, jaharro interior, veredines, contrapisos, cierre perimetral de paneles premoldeados,, etc. que se
indican en Plano de Demolicion (AD). Se extraeran solamente aquellos arboles que afecten la construc-
cion respetando los planos de proyecto. Sera por cuenta del contratista la ejecucion de todos los trabajos
de demolicion y otras extracciones sin excepcion de lo que sera necesario de acuerdo a las exigencias
del proyecto. Previamente se ejecutaran los apuntalamientos necesarios y los que la Inspeccién de Obra
considere oportuno.

El contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica. Cumplira con
todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente
responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendra personal de vigilancia el que ademas estara obligado a efectuar la
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de
los peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucién de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier
otro elemento necesario que la Direccidon de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de
seguridad.

Sera también responsabilidad del contratista la ejecucién de todos los trabajos necesarios que
garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por las obras, debiéndose
ejecutar ademas las reparaciones necesarias si se produjera algun perjuicio como consecuencia de la
obra en ejecucion.

Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad, etc. deberan ser anuladas si
correspondieren, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa tramitacion
a su cargo con las compafiias y empresas proveedoras de los servicios.

Si la produccién de polvo o escombros proveniente de la demolicién causa molestias a los
espacios publicos en uso, el Contratista debera proceder a la limpieza de la misma tantas veces como
sea necesario durante la ejecucion de los trabajos.

Este apartado abarca todas las demoliciones que sean necesarias de realizar, ya sea previa al
comienzo de los trabajos o posteriormente, durante la ejecucion de la obra, por razones constructivas y/o
técnicas.

Las demoliciones comprenden sin ser excluyentes de otros trabajos:

Esc. Honorio Pueyrredén — Chimbas ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - 3



'-;mi\ ) GOBIERNO DE rﬂllséTﬁon EES TRRICTURA Direccién de
Secretaria de Infraestructura
((\\'-J SAN JUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS Escolar

¢ Demolicion de las construcciones existentes dentro del predio, que figuran en Plano AD.
e Retiro de arboles que interfieran en el nuevo proyecto (Ver Planos AD, AP, AV — AC).

e Retiro de instalaciones en desuso (electricidad, gas, sanitarias, etc.).

Este listado puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias por razones constructivas
y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales,
y queda explicito que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias, de acuerdo con el
objeto final de los trabajos e incluye también el retiro de la obra de todos los materiales.

Previo a toda tarea se debera presentar a la Inspeccion de Obra la memoria descriptiva de la
demoliciéon, en la que se deberan detallar paso a paso los trabajos a efectuar, apuntalamientos y
cualquier otra informacién que la Inspeccién de Obra juzgue necesario. No se permitira ningun trabajo
que no cuente con la autorizacién previa de la Inspeccién de Obra.

Todos los materiales que sean rescatables, productos de la demolicion, seran entregados a la
Inspeccion de Obra, y puestos en lugar a determinar por ésta, debiendo la Contratista realizar las
diligencias necesarias ante los Organismos competentes para la obtencion de los permisos necesarios
para cargas, acarreos y descargas que se necesiten para cumplimentar esta especificacion.

La Contratista informara inmediatamente y hara entrega a la Inspecciéon de Obra, de todos los
objetos de valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos
encomendados.

Los escombros seran retirados de la obra en el término maximo de cuarenta y ocho (48) horas de
haberse producido la demolicion. Seran depositados en los sitios permitidos por el Organismo
competente y que previamente haya autorizado la Inspeccion de Obra.

La Contratista efectuara las demoliciones, dando estricto cumplimiento a las disposiciones
contenidas en las Normas vigentes en la Provincia, ya sean de orden administrativo o técnico.

Tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites necesarios ante las compafiias de servicios
publicos, con el objeto del retiro de instalaciones que pudieran ser afectadas por el curso de las obras.

En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberdn ejecutar las protecciones
necesarias y realizar las acciones que correspondan.

Precauciones:
Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de la Contratista la adopcién de todos los
recaudos tendientes a asegurar la prevencién de accidentes que, como consecuencia del trabajo,
pudieran acaecer al personal de la obra y transeuntes.

La Contratista debera cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene:

— Ley Nacional N°. 19.587.
— Decreto Reglamentario N°. 1195/81.
— Decreto especial de la Industria de la Construccién Nos.351/79 y 338/96.

— Resoluciéon de Aplicacion de Riesgos de Trabajo N°. 911/96.
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Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista, el cuidado de todos los elementos,
cajas, medidores, cafierias, cables, etc., correspondientes a los servicios, que pudieran existir enterrados
0 no y que puedan encontrarse en el curso de los trabajos.

La Contratista informara inmediatamente y hara entrega a la Inspecciéon de Obra, de todos los
objetos de valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos
encomendados.

La Contratista efectuara las demoliciones, dando estricto cumplimiento a las disposiciones
contenidas en las Normas vigentes en la Provincia, ya sean de orden administrativo o técnico.

Tendra a su cargo la realizacién de todos los tramites necesarios ante las companias de servicios
publicos, con el objeto del retiro de instalaciones que pudieran ser afectadas por el curso de las obras.

Requerimientos Especiales:

La Contratista debera determinar las posiciones existentes de toda instalacion o servicio ubicado
en el area de las obras, de manera tal, que se puedan tomar los debidos recaudos para la remocién o
reubicacioén de las instalaciones referidas, si fuera necesario.

1.1.3. Construccion del Obrador, Depodsitos de materiales, Sanitarios de personal.

Para el mismo, la empresa Contratista debera instalar provisoriamente un sanitario dotado de un inodoro,
dos mingitorios y un lavabo, cada veinte personas. El desague cloacal de los mismos se hara a pozo
negro provisorio cavado a tal efecto o previa autorizacion de la Inspeccion se hara uso de la red para
descargar. Los pozos negros provisorios seran cegados y sellados al finalizar la obra.

Debera mantener estas instalaciones en perfecto estado de higiene y asegurar la provision de agua
potable en abundancia.

1.1.4. Provisién y Colocacién del Cartel de Obra.

El mismo estara compuesto por dos partes:

Cartel: El Cartel sera de Chapa N° 24 clavada a bastidor de madera de 2" x 1” de espesor. Las
dimensiones del mismo seran: 3.00m ancho y 2.00m alto.

Estructura de Sostén: Debera ser de tubo circular de hierro de 100 mm de diametro, con diagonal de PNL
de 50 mm para montaje del cartel. La fijacion serd por medio de bulones. Debera pintarse con 1 (una)
mano de antiéxido y 3 (tres) manos de esmalte sintético blanco.

1.2. Replanteo y Otros.
1.2.1. Replanteo de la Obra.
El replanteo se ejecutara conforme al plano respectivo aprobado por la Inspeccién de acuerdo a lo
indicado en E.T.G. Es indispensable que, al ubicar ejes de muros, de puertas y ventanas, etc. la
Contratista efectie mediciones de control por medios de medicidon diferentes, comunicando a la
Inspeccidn cualquier discrepancia en los planos.
Los niveles y alturas determinadas en los planos son los proyectados, la Inspeccion de Obra, las ratificara
o rectificara durante la construccidon, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos parciales. Para fijar
un plano de comparacién en la determinacién de niveles en la construccion, la Contratista debera
efectuar en un lugar seguro un pequefio pilar de albanileria de 0,30m x 0,30m en cuya parte superior se
empotrara un buldén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria. Dicho pilar tomara en cuenta y estara
referido a la cota de nivel de eje de calle que determine la Inspeccion de Obra. Al iniciarse la Obra del
Edificio todos los niveles y alturas deberan referirse a dicha cota. Dicho pilar estara debidamente
protegido y no podra demolerse hasta después de concluida la ejecucion de todos los pisos de locales,
veredas, etc.
Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutaran de modo similar. Dichos
niveles deberan permanecer hasta que la Inspeccién indique su demolicion.
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Se debera respetar el nivel de calle y vereda otorgado por la D.P.D.U. siendo la Contratista la
responsable de esto. Estara a su costa el tramite de solicitud de linea ante dicha Direccion.
En la etapa de replanteo de debera respetar las medidas interiores de cada local proyectado.

1.2.2. Oficina para la Inspeccion.
Para el funcionamiento de la misma debera disponerse de un local exclusivo para este uso. Debera
encontrarse dentro de la obra y en lugar accesible. Debera contar con el siguiente equipamiento:

e Escritorio.

e Jsillas.
e Armario Metalico con cerradura de 5 estantes de 2,20 m de altura, 2,00 m de largo y 0,30 m de
fondo.

o Estufa eléctrica.

e Cesto de Canasto para papeles.

¢ Vestimenta de trabajo (ropa de agua, borcegos y ropa de seguridad) de acuerdo con las normas
vigentes en cuanto a la Ley de Higiene y Seguridad.

e Pizarra porta planos.

e Perchero de pie.

¢ Planillero portacarpeta.

1.2.3. Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Camaras, Zanjas o Excavaciones.

Se deberan cegar los pozos negros, existentes en el terreno de la siguiente forma: Se debera arrojar
1000 (mil litros) de agua dentro del pozo y luego 300 (trescientos) kilogramos de cal viva, para de esta
manera eliminar cualquier tipo de residuo organico que pudiera tener la perforacion. Se debera dejar asi
no menos de 7 dias, para luego proceder a su relleno con hormigdn pobre, el que alcanzara el nivel de
fundacion de proyecto.

Las camaras de inspecciéon, camaras sépticas o, en caso de encontrarse cualquier otro tipo de camaras,
zanjas, excavaciones, etc. por debajo del terreno deberan ser rellenados con Hormigén Pobre hasta los
niveles de fundacién de proyecto.

1.2.4. Apuntalamientos.

Deberan ejecutarse metalicos. La distancia y seccién de los puntales dependera del calculo del mismo.
En los casos de los muros construidos al frente de las vias publicas o sobre ejes medianeros que
separan con predios habitados, en tanto no se llenen las estructuras con hormigén, el constructor debera
proveer a los pafos sueltos de mamposteria, de elementos o apuntalamiento que impidan en caso de
sismo u otros agentes fisicos, derrumbes que puedan afectar a terceros.

Nota: No podra realizarse apuntalamiento alguno, sin dar cuenta inmediata a la Autoridad Competente
(DPDU).

1.2.5. Vallados y Cierres Perimetrales.

Se realizara el cierre perimetral en los sectores a construir de manera de no interrumpir el dictado de
clases mientras se realiza la construccion del establecimiento.

Tendra una altura minima de 2,80 metros, y se hara con madera y/o chapas, y/o alambrado olimpico con
una malla media sombra de alta densidad en su parte interior, a fin de tapar las visuales. En todos los
casos sera de buen aspecto y a criterio de la Inspeccién satisfaciendo los requisitos que esta considere
necesario en cuanto a su tipo y disposicion.

1.3. Actividades complementarias.
1.3.1. Vigilancia y Alumbrado de Obra.
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El contratista debera mantener un eficaz servicio de vigilancia, seguridad y alumbrado en el predio y en
los recintos de la obra, a su costo, y durante las 24 horas del dia, en todo el transcurso de la obra
previniendo asi sustracciones y/o deterioros de materiales y de estructuras propias o ajenas. Ademas
distribuira la cantidad necesaria de fuentes de iluminacion que permitan un efectivo alumbrado y
vigilancia. Colocara luces indicadoras de peligro y tomara todas las medidas de precaucion necesarias en
aquellas partes que por su naturaleza o situacion implican un riesgo potencial o que hagan posible que
ocurran accidentes durante el transcurso de la obra, con el objeto de evitarlos.

1.3.2. Energia de Obra. Agua para la Construccion.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

1.3.3. Maedidas de seguridad.
Se debera tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G. en relacion a Medidas de Seguridad.

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS.

2.1. Terraplenamientos, Rellenos y Compactacion.
2.1.1. Relleno bajo contrapiso.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

2.1.2. Relleno de zanjas y conductos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

2.1.3. Nivelacion del Terreno.
Se debera tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G. en cuanto a Nivelacién del Terreno. Se
respetara los niveles de proyecto.

21.4. Terraplenamientos.

Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en
capas de espesor suelto de 15 6 20 cm, dependiendo del area donde deba operarse o la eficiencia del
equipo que se emplee. Se utilizara cuando por proyecto sea necesario mejorar las caracteristicas de
terreno o llegar a niveles establecidos de proyecto, se construira con material acorde a tal fin, sobre el
que se apoyaran las estructuras. Para que este terraplén cumpla con su objetivo debera ser construido
con los materiales adecuados segun indique el correspondiente Estudio de Suelo, segun se adjunta.

Sus dimensiones en planta deberan exceder como minimo 1.00 m desde la impronta del veredin
circundante al edificio, segun se indica en plano AD, y siempre sujeto a aprobacién del inspector.

De los distintos ensayos, como también de los andlisis de densidad realizados a las distintas capas,
deberan adjuntarse copias a la Inspeccioén de Obra.

Se realizaran ensayos, por parte de Organismos Oficiales especializados y por cuenta y cargo exclusivo
de La Contratista, para determinar el indice de plasticidad y humedad 6ptimo de compactacion para el
ensayo Proctor, debiendo obtenerse, luego de efectuada la compactacion, un valor minimo del 98%.

La Contratista debe ejecutar los rellenos y/o rebajes necesarios para alcanzar los niveles previstos para
la edificacion, segun se indica en los planos. Correra por cuenta de La Contratista retirar de la obra el
material sobrante de las excavaciones salvo que por orden de La Inspeccion se le dé otro destino en la
obra.

Si la realizacion de zanjeos, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecucién del terraplén, afectaran
a éste, debera procederse a rellenar el area afectada y recuperar las exigencias previstas para su
compactacion, utilizando los medios mecéanicos y/o manuales mas idéneos a ese fin. Se debera tener en
cuenta lo que se especifica en el Estudio de Suelo correspondiente y en Planos de Estructura y
Arquitectura.

2.2. Excavacion para fundaciones.
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Se debera cavar las zanjas y/o pozos segun lo que se indique en planos correspondientes. Se debera
verificar que el fondo de estas excavaciones quede perfectamente nivelado y apisonado.

En caso de presentarse durante la ejecucion de las excavaciones bases de hormigdn, zapatas, cimientos,
contrapisos, etc., de alguna construccion antigua y que no hayan sido extraidas, estas deberan cortarse y
removerse solamente en la parte donde pasaran los cimientos de la nueva obra. Cualquier dafio que
surja de dichas tareas en obras existentes o vecinas, deberan ser reparadas por la contratista a su
cuenta y cargo. La Contratista debera retirar de la obra por su cuenta y cargo los escombros resultantes
de dicha extraccion.

Si durante el transcurso de los trabajos se encontraran estratos o fallas no detectadas en el estudio de
los suelos que pudieren comprometer la seguridad de las fundaciones de la Obra, el Comitente ordenara
los estudios especificos necesarios para analizar esos estratos o fallas.

Cuando se trate de excavaciones con profundidades de riesgos, las mismas se protegeran
convenientemente, tanto interior como exteriormente a fin de evitar accidentes (caidas,
desmoronamientos, etc.).

2.21. Agresividad de los suelos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES.

3.1. Estructuras de H° A°.
Se tendra en cuenta lo que indique el Estudio de Suelo correspondiente.
Los hormigones para la estructura resistente y encadenados sera de tipo H17. Los hormigones se
prepararan mecanicamente con un tiempo de mezclado minimo de noventa (90) segundos (60 segundos
si se logra una uniformidad aceptable y los resultados de resistencia justifican ese tiempo). El agua de
amasado sera clara, limpia, libre de glicidos, aceites u otras sustancias que pueden producir efectos
desfavorables sobre el fraguado, la resistencia 6 durabilidad del hormigén o sobre las armaduras.
Asimismo debera verificarse el contenido de sales en los aridos.-
Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y las proporciones en las mezclas para distintos
tipos de hormigon, seran: H17.
Con respecto a Hormigones Armados se debera respetar todo lo prescripto al respecto en las normas
CIRSOC 201, o en su defecto, lo establecido en normas IRAM. La dosificacién no podra contener menos
de 300kg de cemento por metro cubico de hormigén fresco. Asi mismo el contenido unitario de cemento
no podra exceder de 500kg por metro cubico de hormigdn fresco. - Los materiales aglomerantes,
agregados finos y gruesos y agua de amasado deberan cumplir con las especificaciones establecidas
en el capitulo 6 de la mencionada normativa. El asentamiento maximo permitido sera de 0,05m y la
relaciéon agua - cemento no debera ser superior a 0,5 en masa.-
Cuando se deseen obtener propiedades especificas, ya sea en el hormigdén fresco o endurecido, la
Inspeccién podra exigir el uso de aditivos de marca reconocida.
NOTA: El diametro minimo de las armaduras de flexion seran de @ 10 y en los estribos @ 6.
Cuando se ejecute hormigén a la vista, los enconfrados de los mismos deberan responder al disefio
indicado en planos aprobados por la Inspeccién, sometiendo a aprobaciéon de la misma los planos de
encofrado con el disefio de juntas de hormigonado, disposicién de tablas, bufias, goterones, distribucién
de paneles, material y forma de ejecucién de los separadores, etc., en escala adecuada para su
verificacion y aprobacion previo a su ejecucion.
La textura superficial quedara determinada por el tipo de material que se emplee en el encofrado, pero
cuidando la correcta ejecucion ya que no se admitiran retoques posteriores por quedar armaduras a la
vista, oquedades, nidos, etc.
De emplearse encofrados de madera, las piezas a emplear no contendran suciedades o resinas que
puedan manchar la superficie del hormigdn y se deberan saturar con agua antes de la colada.
Segun el acabado que se pretenda lograr, las tablas o paneles deberan colocarse entre si a tope,
machimbrados o separados por bufias. Las tablas o tableros salvo especificacion en contrario se
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colocaran con pequeinas separaciones de manera tal que se facilite el escurrimiento del agua excedente
sin “lavar” los agregados.

Segun la textura a obtener, se utilizaran paneles fendlicos o tablas cepilladas sin dafos ni rajaduras. No
deberan quedar rebabas ni resaltos, admitiéndose solo diferencias que no superen los dos milimetros.
Cuando se empleen tablas, siempre seran cepilladas en caras y cantos. El ancho de las mismas podra
ser “constante” o “variado y alternado”, segun se especifique en los Planos.

Las estructuras de Hormigén Armado se ejecutaran con dimensiones segun calculo estructural,
teniendo en cuenta las minimas reglamentarias y las notas que figuran en los planos de estructuras y que
forman parte de la presente documentacion. Estas estructuras se rellenaran con hormigén grupo I, clase
H-17 tensién caracteristica 170 kg/cm2 y aceros ADN-ADM 42/50 tensién de fluencia 4200 kg/cm2,
segun Normas CIRSOC 201 y Anexos. La armadura longitudinal minima sera de diametro 10 mm (segun
lo expuesto en las notas de los planos de estructura y aunque los calculos de estructura arrojaran valores
menores) excepto en los casos en que expresamente en los planos de estructura (que forman parte de la
presente documentacién) figure una armadura menor.

3.1.a. Ensayos de Aceptacién de Hormigones.

A fin de establecer la resistencia potencial del hormigén, el Contratista efectuara, en el laboratorio del
Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J., ensayos de resistencia que consistiran, para el hormigon,
en someter a ensayo de compresion segun lo establecido en norma IRAM 1546, cilindros de hormigon de
0,30m de altura y 0,15m de diametro, moldeados y curados segun se establece en norma IRAM 1534 o
1524.-

De una misma muestra se confeccionaran como minimo cinco (5) probetas, dos de las cuales se
ensayaran a los 7 dias después de su preparacion y las tres (3) restantes a los 28 dias.

Estas muestras se obtendran de un pastén al azar por cada 40 m*® o 75 pastones, el que constituya el
menor volumen, o fraccion, pero nunca se obtendran menos de 6 muestras por nivel.

La Inspeccidn de la obra, indicara la oportunidad de obtener estas muestras. En cada probeta se indicara,
en forma clara y durable, el dia de su preparacion, la proporcion de la mezcla y cantidad de agua de la
misma. -

Los cilindros se ensayaran en maquinas cuya exactitud este contrastada. Antes del ensayo, los cilindros
deberan ser medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,01m en sus dimensiones y de 0,1kg
en el peso. Se verificaran también si las superficies de compresion son planas y paralelas, en caso
contrario, se emparejaran y alisardn con azufre y grafito, mezcla que deberd estar suficientemente
endurecida en el momento del ensayo. Estas probetas deberan ser elaboradas por la contratista en
obra, en consecuencia se pondra a disposiciéon de la inspeccidn el personal y los elementos necesarios
para realizar, cabecear y curar las probetas antes de trasladarlas finalmente al mencionado instituto. No
se permitira, al colocar los cilindros en la maquina, la interposicién de capas de plomo, cartén, fieltro, etc.
La resistencia cilindrica del ensayo, para cada edad, sera el promedio de la rotura de los cilindros
correspondientes a la misma muestra.-

Los ensayos decisivos para la aceptacion del hormigén dispuesto en obra, son los correspondientes a 28
dias de su fabricacién. Las condiciones que deberan cumplir los mismos son los siguientes:

1- La resistencia media a la rotura a compresion, determinada con los resultados
correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, debera ser por lo menos igual
215 kg/lcm?.-

Lo expresado debera cumplirse para todas las series de tres ensayos consecutivos que puedan
formarse con los resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe corresponder a un hormigoén
proveniente de distinto paston.-

2- Ningun resultado de ensayo tendra una resistencia menor de 170 kg/cm?.-

La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, con la salvedad que se expresa con el
parrafo siguiente, significara que el hormigdn colocado en la estructura y representado por las probetas
ensayadas, no satisfacen los requisitos de calidad establecidos en este pliego.-

Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no cumple con la condicién
2 precedente, se considerara que dicho resultado representa solamente al pastén del cual se moldearon
las probetas, no cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en el presente pliego, esto es
valido siempre que se verifique la condiciéon 1. Ademas, si mas de uno de los resultados de los ensayos
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no cumple con la condicion 2 precedente, o si el promedio de una serie de tres ensayos consecutivos no
verifica la condicién 1, se considerara que el hormigén dispuesto en obra comprendido entre los tres
pastones de los que se moldearon las probetas, no satisfacen los requisitos de calidad comprendidos en
este pliego.-
En funcién de los resultados de ensayos efectuados a 7 dias y a juicio de la Inspeccioén, esta podra
ordenar la paralizacion de las tareas de hormigonado cuando existen dudas fundadas de que puedan
alcanzarse las resistencias exigidas en parrafos precedentes, hasta tanto se disponga de los resultados
de ensayos a 28 dias -
Complementariamente y sobre los mismos pastones se realizaran los siguientes ensayos sobre el
hormigén fresco:

- Asentamiento del hormigoén fresco, segun normas IRAM 1536-

- Contenido de aire del hormigdn fresco de densidad normal, si este correspondiera, segun
normas IRAM 1602 o 1562

- Temperatura del hormigén fresco, en el momento de su colocacién de los encofrados, cuando,
a juicio de la Inspeccion, las condiciones climaticas sean severas.
La Inspeccién podra ordenar al Contratista la realizacién de ensayos sobre materiales acopiados en obra
tendiente a verificar las caracteristicas especificas para los mismos.

Encofrados

Los encofrados se hallaran absolutamente limpios y libres de cuerpos extrafios. Seran moldes planos,
rigidos, indeformables y estancos, estaran arriostrados provisoriamente de modo tal que puedan resistir
el transito sobre ellos y el colado del hormigon. Se armaran perfectamente a nivel y a plomo, bien
alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las
operaciones de llenado. De producirse pequefias fugas de material sobre paramentos y otras estructuras,
se procedera al lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se dispondran los
moldes de manera tal que, al quitarse aquellos de las columnas, permanezcan los correspondientes a:
costados de vigas y losas antes de los que correspondan a los fondos de vigas y losas (ultimos a ser
retirados).

Se dara a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las mayores de
seis metros de luz. Todo puntal sera acufado en su base con un par de cuias encontradas. Los puntales
seran metalicos. Al construir el encofrado se tendra en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar
algunos puntales (soportes de seguridad) sin retirar, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que
sobre ellos se encuentren.

Las losas de tres metros o mas de luz, tendran un puntal de seguridad en el centro, equidistantes entre si
a no mas de esta luz. Estos soportes de seguridad, no deberan ser recalzados nuevamente. Los
apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran de manera tal de poder retirarlos sin
ocasionar golpes ni vibraciones.

No se admitira el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrara los medios necesarios
para lograr una correcta ejecucion de los encofrados, por cuanto no se tolerara falta de plomo o nivel,
falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigén.

Se podran construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas
sintéticas), de chapas metalicas, de hormigén, de plastico u otros materiales igualmente satisfactorios.
Materiales que al ponerse en contacto con el hormigdén fresco, no ablandaran, no decoloraran, no
mancharan ni perjudicaran en forma alguna la superficie terminada del mismo.

Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construiran con tablas planas, cepilladas y de
espesor uniforme. En algunos casos se colocaran las tablas horizontales y en otros verticales (segun
exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuaran perfectamente alineadas en las
zonas correspondientes a cada posicion de las tablas. No se permitiran empalmes de tablas, sélo se
admitira la minima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado que
existentes en plaza.

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiaran cuidadosamente y se les extraeran los clavos,
sellandose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan
combaduras, no deberan emplearse sin antes corregir dichos defectos.
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Si en las Especificaciones Particulares no se establece lo contrario, en todos los angulos y aristas de los
encofrados se colocaran filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o
cuando no se especifique lo contrario, los tridangulos seran rectangulos y sus catetos mediran dos (2)
centimetros.

Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigdén que los encofrados adolecen de defectos
evidentes o0 no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran las operaciones de colado del
hormigén. Las tareas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas.
Los encofrados de madera no protegidos contra la accion de la intemperie, no deben quedar expuestos al
viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las estructuras y con
suficiente anticipacion, dichos encofrados seran convenientemente humedecidos.

Antiadhesivos: Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberan provocar manchas en el
hormigdn, ni reducir su resistencia. La aplicacion, debera contar con la aprobacion de Inspeccion de
Obra.

Desencofrados: La remocién de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente, sin aplicacién
de golpes ni de vibraciones.

Colocacion de Armadura:

Las armaduras se regiran y verificaran por reglamento CIRSOC 201, anexos, reglamento IMPRES —
CIRSOC 103 Y normas IRAM- IAS U 500-06, en cuanto a plano de doblados, barras, mallas, estribos,
zunchos, espaciadores, alambres de atadura, recubrimiento etc. Antes de colocar las barras de la
armadura en los moldes, se limpiaran cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias de
tierra, sustancias grasas, Oxidos de hierro, sulfatos, etc.,, luego se colocaran amarrandolas
convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas durante el transito, colado,
apisonado y/o vibrado del hormigoén.

La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados sera la indicada en los planos generales y de
detalles respectivos. La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas
préxima de las estructuras terminadas, no podra ser menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. para
vigas y losas.

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie,
seran protegidos de la oxidacion con una lechada de cemento fresco.

COLOCACION DEL HORMIGON: El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la
colocacién del hormigén y cuando haya que continuar una obra interrumpida, se debera estudiar las
condiciones en que se encuentre el mismo.-

Hormigon visto: de asi corresponder, toda estructura de hormigén exterior que quede a la vista, tendra
una superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran
revoques, con aristas y angulos biselados.

Proteccion del Hormigon:

El Hormigdn colado debera protegerse durante el primer tiempo de fragle contra las influencias
perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias quimicas y trepidaciones.
Asimismo debera humedecerse permanentemente el hormigén durante ocho dias. Si el Hormigon fuera
preparado con cemento Pértland de alta resistencia inicial, debera efectuarse ésta humectacién por un
plazo mayor. En caso de heladas debera protegerse el hormigén fresco tapandolo.

Desencofrados:

Se esperara para iniciar el desarme de los moldes el fragie completo del Hormigén y que el mismo
pueda resistir su propio peso y el de la carga a que estara sometido durante la construccion. El principio
del desarme y su ejecucion paulatina seran dirigidos personalmente por el Contratista, o personal idoneo
de su confianza, debiendo consultar a la Inspeccién de obra en todos los casos.

En condiciones atmosféricas normales (Temp.. minima 5° C) y si el hormigdn se ha mantenido a una
temperatura de 10° C, son suficientes, en general, los siguientes plazos minimos de desencofrados,
siempre que se utilicen procedimientos corrientes de desarme:

Tiempos minimos para desencofrar:

] Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) dias.

0 Fondo de losas (dejando puntales).............. 14 (catorce) dias.
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0 Fondo de vigas (dejando puntales).............. 14 (catorce) dias.
0 Remocion de los puntales de seguridad:.....21 (veintiin) dias.
Curado:

Se protegera el hormigén contra un secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperaturas, se
iniciara después del fraguado del hormigén (8 a 16 hs. de colado), para ello se inundaran las losas con
agua, 0 se las mantendra humedas con arena 6 arpilleras durante 10 dias por lo menos. Los paramentos
verticales de hormigén se mantendran permanen—temente humedos, aun fuera de las horas de labor.-
Ante cualquier divergencia que se presente durante la construccion de las obras sobre la
interpretacion de las disposiciones contenidas en este articulo, como asimismo las especificaciones no
contempladas en este Pliego, se tomara como elemento de consulta y se aclarara, lo que sobre el tema
cuestionado disponga el C.1.R.S.0.C. 201 y sus anexos.-
Hormigones elaborados en planta
Se permitira el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a:
. Deberan salir de Planta con el REMITO correspondiente, del cual una copia quedara en la Oficina
de Inspeccion en obra. Solo se aceptaran hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, para ello
los remitos deberan ser impresos en todos sus datos (posibles) por el Soft del Sistema de Despacho y
Control de Carga de la Planta, con sello y firma del responsable de la misma, y debera contener: Hora de
salida- hora de llegada a la obra- tipo y cantidad de Hormigon- tipo de cemento- cantidad de cemento/m3-
relacion A/C- asentamiento en Planta- cantidad y tipo de aditivo- temperatura ambiente en el momento de
colocacion en obra- estructura donde se utilizara el Hormigon- domicilio y nombre de la obra- firma del
capataz o responsable de la obra.
. Los Hormigones estructurales: deberan salir de la Planta Elaboradora con un asentamiento de 5
a 7cm (NO MAYOR), llevandose al necesario en obra solo con el uso de plastificantes segun
especificaciones del fabricante, no pudiendo agregarle agua bajo ningun concepto.
. Deberan respetarse los tiempos de transportes maximos computados desde el contacto agua-
cemento hasta el final del colado (CIRSOC). En caso de preveerse superar los tiempos maximos
permitidos, deberan utilizarse retardadores de fragle.
. Debera dar aviso con 24 hs. de anticipacion toda vez que se programa el uso de este tipo de
hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para probetas
cilindricas, para uso de la inspeccion a su criterio.

. Compactacion: todos los hormigones estructurales se colocaran y se compactaran con el uso de
vibradores.
. Temperatura ambiente: no se autorizara el hormigonado con temperatura ambiente mayores de

35°C en ascenso, ni menores a 5°C.

Ensayo de Suelos.

Antes de dar comienzo a cualquier tarea de la obra, el contratista debera realizar por su cuenta y cargo el
estudio de suelo de rigor a través de consultoria de geotecnia, debiendo constar previamente a la
presentacion a esta Direccién, un visado técnico de la D.P.D.U. Se debera hacer ensayo de suelos para
determinar la capacidad portante y caracteristicas quimicas.

3.1.1. Hormigones de limpieza y no resistentes.
Se colocara una capa de hormigén simple (H8) perfectamente nivelada, para los elementos estructurales
que lo requieran. El espesor de las mismas sera como minimo de 5cm en los de limpieza y las
dimensiones que indique el célculo, en los cimientos. Ver Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.1.2. Hormigones para sobrecimientos y cimientos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

3.1.3. Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundacion.
Sera de estricta aplicacién todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.
3.1.4. Hormigones para vigas de arriostramiento.
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Sera de estricta aplicacion todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.
3.1.5. Hormigones para columnas de carga.
Sera de estricta aplicacion todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.
3.1.6. Hormigones para columnas de encadenado.
Sera de estricta aplicacion todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.
3.1.7. Hormigones para vigas e carga.
Sera de estricta aplicacion todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.
3.1.8. Hormigones para vigas de encadenado.
Sera de estricta aplicacion todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.
3.1.9. Hormigones para losas.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.
3.1.10. Hormigones para Muro de Contencion.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.
PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES
PROPORCIONES EN VOLUMEN
TIPO Cal c P Telgopor | Hidréfugo- OBSERVACIONES
Cemento G Arena . '
rasa Rodado Bola granulado agua
| 1 - 3 5 3 - - Cimientos
|(H1 7) 1 . 2 3 - - - Estructuras Resistentes
1 1 - 3 - - - 1:10 Capa Hidréfuga
2 1 1 5 - - - -- Asiento bloques y ladrillos
3 1 - 3 - - - - Pisos concreto -Mamposteria armada - Mamposteria
panderete - Azotado
4 1 2 10 - - - - Jaharros - Asiento mosaicos
5 1 3 12 - - - - Enlucido- Asiento baldosas - Cielorrasos
6 1 - 1 - - - - Alisado Hormigén
7 1 - 3 4 - -- - Contrapisos armados
8 1 2 8 - - - - Asiento piedras
9 1 - 2 - - 10 - Cubierta de Techos
10 1 2 8 - - - - Zécalos
11 1 - 4 6 - - - Rellenos
12 1 1 4 - - - - Umbrales
13 1 1 4 - - - 1:10 Jaharro bajo revestimiento (Azulejos)
CLASES DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y APLICACIONES
1 2 3 4 5 6
Horm. Hormigoén Resist. caracteristica Resist. media min. de Cumple con las Aplicaciones
Grupo De clase (obk)-28 dias segun c/serie de 3 ensay. condiciones a:

CIRSOC 201

Resistencia 6.6.2.1 CIRSOC 201 consecutivos 6.6.3.11.2a establecidas en:
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MN/m? kg./cm? MN/m? kg./cm?
H8 8 80 12,0 120 Hormigon simple
H13 13 130 17,5 175 Unicamente
H17 17 170 21,5 215 -
Hi H21 21 210 560 560 6.6.3 CIRSOC 201 | Hormigon Armado
H30 30 300 35,0 350
H38 38 380 43,0 430 H°® armado
Hil H47 47 470 52,0 520 6.6.4 CIRSOC 201 y H° pretensado

3.2. Estructuras Metalicas.
Toda estructura metalica debera recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo que consistira en la
limpieza, mediante medios mecanicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de 6xido, luego se
debera proceder al desengrasado de todas las partes y al fosfatizado de las mismas. Finalmente se
debera aplicar dos manos de fondo antiéxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor de 6xido de
calidad reconocida a juicio de la Inspeccion.
La Contratista debera disponer del personal especializado, las maquinas y herramientas necesarias para
el manipuleo y la colocacion de las chapas. La Inspeccion de Obra rechazara los elementos que tuvieran
roturas, abolladuras y/o deformaciones y que por tal motivo considere no cumplen con las caracteristicas
especificadas en este Pliego. Los mismos se deberan retirar de la obra, a cuenta y cargo de la Empresa.
El sistema debera contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, selladores,
cenefas o terminaciones, etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminacion de todos los
elementos.
Seréa obligacién de la Contratista realizar la aprobacién de los planos de Estructuras Metélicas ante la
DPDU. Asimismo debera garantizar las caracteristicas y terminaciones necesarias para el perfecto
funcionamiento de las mismas. Todas las estructuras indicadas en los planos y que lleven cubierta
metalica, se ajustaran a lo siguiente:
Se utilizaran aceros F-22 y F24 que reunan las caracteristicas fijadas por el CIRSOC 301, y de acuerdo a
las secciones que resulten del calculo estructural del que estara a cargo la Contratista.
Para la ejecucion de la cubierta, se debera tener especial cuidado en la correcta resolucién de la chapa
con los muros, asi como también en los encuentros de las chapas entre si en todas las aristas de la
misma.
Los elementos accesorios de cubierta se ejecutaran en chapa galvanizada Cal 22 como minimo. La
terminacién de los mismos debera presentar las mismas caracteristicas de imagen y color que los
paneles de cubierta. La pendiente con la que se ejecutara la cubierta de techo sera del 5% como minimo.
Las secciones y alturas que surjan del calculo definitivo, nunca podran ser inferiores a las especificadas
en planos de Estructura.

3.2.1. Vigas, Correas, Cerramiento.
Se ejecutara una estructura resistente de correas metdlicas confeccionadas con perfileria (Perfiles
Normales C, L) segun se indica en Planos de Estructuras.

4. ALBANILERIA.

4.1. Muros.
Mampuestos:
Los mampuestos a usar seran ladrillos y/o ladrillones ceramicos macizos. Los muros de 0,20m de
espesor, se ejecutaran de ladrillén a soga, los muros interiores de 0,15m se ejecutaran de ladrillos
colocados también a soga, y los muros de panderete se ejecutaran de ladrillon, armados de columna a
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columna con 2 @ 6 cada 50cm de altura unidos con 3 estribos & 4,2 por metro. Los mismos seran de
dimensiones constantes, coccion y color regular, aristas vivas y planas que al golpe tengan un sonido
campanil. Se ordenaran para su ejecucion, por partidas de manera de no producir saltos de color,
texturas o dimensiones en un mismo paramento.

Los ladrillos o ladrillones se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los
sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales, queda prohibido el uso de mitades, salvo lo
estrictamente necesario para la traba.

La traba debe resultar perfectamente regular y las llagas deben ser coincidentes en lineas verticales. En
todos los casos el espesor del mortero de asiento no sera mayor de 1,5 cm.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos, no se tolerara resalto o depresion con
respecto al plano prescripto para el haz de la albanileria, que sea mayor de un centimetro.

Las paredes que deban ser revocadas se trabajaran con juntas degolladas a 1,5 cm, para que esta
distancia entre el borde del paramento y el borde del revoque sirvan de mordiente para el mortero y de
esta forma se evite el desprendimiento de los pafios revocados.

No deberan usarse clavos u otros elementos que hubieren durante la ejecucion de las obras, a efectos de
no danar la cara vista de la mamposteria. Se deberan limpiar los ladrillos a medida que se levanta la
pared, a fin de evitar adherencias y manchas que afecten la terminacién de la misma.

Los ladrillos porosos seran mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocacion.

En épocas de altas temperaturas, el paramento del muro o de la obra de mamposteria en construccion,
debera mojarse abundantemente, varias veces en el dia, a fin de evitar resecamiento del mortero, a
entera satisfaccion de la Inspeccion.

Durante épocas de frio excesivo o heladas, el Contratista proveera lo necesario para evitar el efecto de
esas acciones sobre la mamposteria recubriéndolas con lonas, tablones, esteras, etc., en forma
satisfactoria a juicio de la Inspeccion.

Las uniones de la mamposteria con otros elementos tales como columnas, vigas o tabiques a construir,
que deban quedar vistas, se deberan ejecutar de manera tal que no se produzcan fisuras o grietas. En
las esquinas de los muros de mamposteria o de los tabiques se debera colocar un esquinero de aluminio
con metal desplegado.

Todos los trabajos enumerados a continuacion, los ejecutara la Contratista como parte integrante de la
albafileria, como asimismo la ejecucidon de nichos, cornisas, goterones, amure de grampas, colocacién
de tacos, sellado de vanos de puertas o ventanas y demas trabajos que sin estar explicitamente
indicados en los planos son necesarios para ejecutar los restantes trabajos.

Las presentes especificaciones comprenden los siguientes trabajos.

a) Albaiileria de ladrillos comunes en elevacion.

a- Dosajes.

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados. No se fabricara mas mezcla de Cemento Portland que la que deba usarse dentro de las dos
horas de su fabricacién. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la
amasadora sin afiadir agua sera desechada. Se desechara igualmente sin intentar ablandarla toda
mezcla de cemento Portland que haya comenzado a endurecerse.

Las pastas seran espesas, las partes de los morteros se entienden medidas a volumen de materia seca y
suelta quedando estrictamente prohibido el uso de cascotes.

Los marcos metalicos deberan ser llenados cuidadosamente con mezcla, compuesta por 1 parte de
cemento y 3 de arena mediana.

b- Armadura
Todos los muros de 0.30, 0.20, 0.15, y 0.10m de espesor seran armados, aun en los casos en que por
calculo aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta, se realizara con dos hierros de 6 mm. de diametro,
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colocados de a pares en las juntas horizontales de la mamposteria, separadas a no mas de 50 cm en
sentido vertical, y a 2 cm de cada paramento. Estos hierros llegaran hasta las columnas mas préximas
con el empotramiento reglamentario. Iran previstas de estribos de 4.2 mm de diametro separados a no
mas de 30 cm. Se utilizard mortero 1:3 (cemento y arena mediana).

4.1.1. Mamposteria de 0.30m
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.1.2. Mamposteria de 0.20m
Sera ejecutada en ladrillén comun con las mezclas, morteros y armaduras segun lo especificado en
planos generales, planos de detalle y planillas de estructura.

4.1.3. Mamposteria de 0.10m
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.1.4. Mamposteria de 0.15m
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.1.5. Mamposteria a la vista.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.2. Tabiques
4.21. Tipo Durlock
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.2.2. Tabiques sanitarios y otros de H° A°.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.2.3. Tabiques de Placas Cementicias.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.3. Conductos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.4. Aislaciones
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

a- Barrera de Vapor
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.41. Capa aisladora horizontal y vertical
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.4.2. Aislacion contra el Salitre.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.5. Revoques
En todos los muros que sean revocados se procedera a la limpieza de las superficies a fin de dejarla
desprovista de adherencias clavos, suciedad, etc. mojando luego con agua abundantemente.
Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningin paramento hasta que hayan concluido los trabajos
de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van
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adosados a los muros.

Azotado: Previa ejecucion del revoque se debera ejecutar un azotado realizado con mezcla de:

= 1 parte de Cemento.

= 3 de arena gruesa.

= Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURU, o
equivalente de igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.

En su ejecucion se debera tener especial cuidado en los azotados ejecutados sobre partes de H° A°. Se
deberan ejecutar puntos y fajas de guias aplomadas con una separacién maxima de 1,50 m. no
admitiéndose espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm. para el revoque fino (enlucido). La
terminacion del revoque se realizara con fratas con o sin fieltro, segun la terminacién que se requiera en
cada caso.

4.5.1. Jaharro a la cal interior y exterior.

Se ejecutara en fajas, con la ayuda de listones de madera blanda de 1,2 cm de grosor, que seran
retirados al finalizar con la 1° capa de revoque. La separacién entre listones oscilara entre 1,50m, como
maximo, pudiéndose variar en funcién de los angulos y aristas de la pared.

Todas las aristas expuestas seran resueltas con esquineros de aluminio y metal desplegado colocado al
ejecutar el jaharro Se debera comprobar la verticalidad de los listones con un nivel de burbuja o una
plomada y asegurarse que la superficie frontal de cada listéon corresponda con las demas, recurriendo
para ello a una regla que abarque 2 listones adyacentes. Cuando se haya acabado el revoque de una
pared, se dejara secar durante 2 horas, y luego se sacaran los listones del plantillaje general, rellenando
cuidadosamente los espacios con material y alisando prolijamente. Los revoques comunes a la cal
tendran espesores de hasta 25 mm y los enlucidos de 2 a 5 mm de espesor, terminandose la superficie
al fratas con fieltro y agua de cal. Las caferias se cubriran previa ejecucion de los revoques. Se
realizaran en los locales indicados en planos y planillas. Tanto el jaharro como el enlucido se cortaran a la
altura del zécalo que se utilice.

El jaharro interior y exterior estara constituido por:
= 1/2 parte de cemento Pdrtland.
= 1 parte de cal aérea
= 3 partes de arena mediana

4.5.2. Revoque impermeable.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.5.3. Jaharro Bajo Revestimiento.
El espesor del azotado y el jaharro juntos seran de 1 cm. con el fin de que el revestimiento ceramico una
vez colocado quede al ras con el resto de los revoques. Donde haya revestimiento sobre mesada, se
prevera un corte de pintura utilizando varillas (U) de aluminio de un 1cm de espesor y 1cm de
profundidad.
Azotado:

= 1 parte de Cemento.

= 3 de arena gruesa.

= Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURU,

u otro de igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.

Jaharro (Revoque Grueso):
= 1/2 parte de cemento Pértland.
= 1 parte de cal aérea.
= 3 partes de arena mediana.
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= Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURU,
u otro de igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.

4.5.4. Enlucidos
No debera presentar superficies alabeadas y fuera de plomo, rebarbas u otros defectos de terminacion.
El espesor del enlucido podra variar entre 3 mm. y 5 mm.
El mortero estara constituido en general por:
= 1/8 partes de cemento Portland.
= 1 parte de cal aérea.
= 2 partes de arena fina.

4.5.5. Dosajes
Se tendran en cuenta los items 4.5.1. al 4.5.4.

4.5.6. Revoque Grueso Planchado y pintado.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.5.7. Buhas en paramentos de muros.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.6. Contrapisos.
Previo a la ejecucién de contrapisos, se acondicionara el terreno, emparejandolo, y eliminando toda tierra
negra o bien cargada de materiales organicos, basuras o desperdicios; ademas se cegaran hormigueros
y cuevas de roedores. Los pozos negros que se hallaren se desinfectaran y rellenaran segun se indica
en el pinto 1.2.3. de este Pliego.
El Contratista tomara conocimiento de todas las instalaciones a efectuar y dejara previstas las
canalizaciones que correspondan al ancho y profundidad necesarios. Estas canalizaciones estaran
perfectamente perfiladas y con costados planos para evitar deslizamientos y/o roturas durante la
ejecucion de la obra, eliminando raices, cascotes y cualquier otro elemento que pueda ocasionar
inconvenientes. Los rellenos necesarios para ubicar los contrapisos en las cotas que figuran en los
planos, se haradn con tierra apta, capas delgadas y humedad adecuada, compactandolas. La cota
superior debera considerar el nivel de piso terminado con el resultante del solado colocado. La
terminacién debe ser perfectamente lisa, exenta de altibajos y alabeos. En el caso de terrenos salinos, se
prevera la aislacion hidréfuga correspondiente. En caso de existir la presuncion de presencia de agua
ascendente en el terreno a intervenir, se debera ejecutar una capa alisadora completa por debajo del
contrapiso a ejecutar. En locales sanitarios, el contrapiso a realizar absorbera la pendiente proyectada en
funcion de la pileta de patio de aguas servidas. Para contrapisos interiores se materializaran juntas de
dilatacion en todo el perimetro del local de 1cm, rellenando el espacio con la aplicacion de Poliestireno
expandido. Para contrapisos al exterior, los pafios a ejecutar no superaran los 5,00m2 de superficie.
Tanto en veredas y veredines perimetrales se ejecutara un contrapiso terminado al frataz, con un espesor
de 10 cm.-
Se colocaran contrapisos armado realizado con hormigon resistente Tipo 7 (H-13), considerando las
pendientes y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las carpetas y
solados.
En estos Planos deberan quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado de los
locales con nivel Unico y muy detalladamente aquellos de galerias, patios, terrazas o azoteas en los que
deba establecerse ademas del nivel de las bocas de desagle, los demas niveles en los perimetros,
crestas, lineas directrices, etc., que proporcionen pautas claras para poder replantear en obra las
pendientes demandadas.
En locales sanitarios se extremaran las previsiones para que las pendientes concurran a los desagties.
Las superficies de los contrapisos, deberan enrasarse perfectamente con las guias que se empleen en su
ejecucion. Estas guias se formaran con tubos metalicos o tirantes derechos, que se dispondran como
directrices, previa nivelacion aprobada por la Inspeccién de Obra.
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En los contrapisos sobre terreno, se debera compactar el relleno hasta un valor no inferior al 98% del
ensayo "Proctor”, ademas de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas adecuadas.

Se construira una carpeta + membrana + carpeta (donde requiera aislacion contra el salitre) y sobre ella
el contrapiso armado con un espesor minimo de 10 cm. y armadura @ 6 cada 15 cm en ambas
direcciones; separado de la estructura resistente con poliestireno expandido de baja densidad espesor 15
mm para Locales interiores, y de espesor minimo para Playones y Patios Civicos. Sobre este contrapiso
armado, en el interior de los edificios, se colocara nuevamente un contrapiso comun (5 cm) sobre el cual
se asentaran los pisos. Los pafos se construiran de manera que su superficie sea regular, y con las
pendientes apropiadas para facilitar los desagties pluviales. Ver detalle constructivo en planos.

Se construiran en panos inferiores a 9 m?, ejecutandose juntas de dilatacion, cuyo ancho sera de 1,5 cm.
Se utilizara sellador butilico plastoelastico, tipo Iggan gris o calidad superior.

4.6.1. De Hormigoén sin Armar.

Se construiran con hormigén simple H13 de 15 cm cuando se apoye sobre el terreno. Debera estar
perfectamente nivelado y sin imperfecciones, apto para realizar las terminaciones correspondientes
segun lo indicado en la planilla de locales. En caso de considerarlo, la Inspeccion, podra ordenar la
ejecucidon de una carpeta de asiento para recibir el revestimiento. La dimension maxima de los pafios
sera de 9m2 y la junta de 1cm rellenas con sellador elastoplastico. Para su ejecuciéon debera respetarse
estrictamente todo lo que al respecto se expresa en el Capitulo 5 de Normas CIRSOC 201 en cuanto al
contenido minimo de Cemento Portland por metro m3 de Hormigén.

4.6.2. De Hormigén Armado.

Se construira con un Hormigén H13, y tendra un espesor minimo de 10 cm. y armadura & 6 cada 15 cm
en ambas direcciones y perfectamente nivelados sin imperfecciones, apto para realizar las terminaciones
correspondientes segun lo indicado en la planilla de locales. La dimension maxima de los pafos sera de
9m2 y la junta de 1cm rellenas con sellador elastoplastico.

5. REVESTIMIENTOS
5.1. Ceramico

En los locales indicados en planilla de locales y de acuerdo a los Planos de Desarrollo Sanitario DS, se
utilizaran ceramicos esmaltados mono coccién texturados en la cara de contacto el jaharro. Sus
dimensiones deberan ser de (30 x 30) cm. Se colocaran en linea recta a tope con adhesivo para
ceramica tipo "Pegamax” u otro de calidad equivalente & superior, sellando la junta con cemento y
pintando la cara de asiento con lechada de cemento 1:1. Todos los encuentros, aristas, bordes o angulos
del revestimiento seran resueltos con un perfil de aluminio N° 1608 de color similar al de los ceramicos.
Los muros seran revestidos segun lo indicado en planos de detalle, dejando corte de pintura de 1.5cm
como terminacion. No se admitiran ceramicos fabricados con pasta blanca.

Nota: Se debera proveer como reserva, ceramicos esmaltados (forma parte del item correspondiente) en
un 3% de los ceramicos colocados, los que al finalizar la obra seran entregados a la Inspeccion.

5.2. Antepechos
5.2.1. De Hormigén
Estos revestimientos se ejecutaran de acuerdo con lo que se determine en el ETP para cada clase de
material, debiéndose impermeabilizar previamente la pared donde ellos deban asentarse por medio de
una capa de dos (2) centimetros de espesor minimo de mortero hidréfugo, con pendiente del 10 %, el
que se unira con los azotados hidréfugos de paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos
de ventanas. Sera cuidado especialmente el empalme de esta proteccion hidréfuga con el macizado de
concreto de los marcos metalicos o los premarcos para ventanas de aluminio.
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5.3. Cementicio simil piedra (tipo Country).
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

5.4. De Piedra Bola partida.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

5.5. Piedra laja tipo liston.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

5.6. Revestimientos Fonoabsorbentes.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6. PISOS Y ZOCALOS.

6.1. Pisos Interiores.
Los pisos deberan presentar siempre superficies regulares, dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes, y que la Inspeccién de la obra
verificara y aprobara en cada caso.
Responderan estrictamente a las prescripciones sobre materiales, dimensiones, color y forma de
colocacién que para cada caso particular se indique en los planos de detalle y/o planillas de locales
correspondientes, debiendo la Contratista, someter la aprobacion de los mismos a la Inspeccion.
Cuando se ejecuten escalones de cualquier pavimento, estos deberan poseer doble borde antideslizante
en la totalidad de los peldafios.

6.1.1. De Hormigon.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.1.2. Pisos de Mosaico Granitico de (0.33 x 0.33) m.
Segun lo indicado en Plano de Arquitectura (AP) y planilla de locales con terminacion de pulido y distribu-
cion a determinar por la Inspeccién de obra. La pastina tendra un espesor de 5 mm una vez pulida y
terminada en obra y se preparara a base de cemento y colores firmes. Los mosaicos terminados deberan
tener los espesores que se especifiquen a continuacion:

= Graniticos: 33 x 33 x 2,5 cm.
No se aceptara ninguna tolerancia al respecto, como tampoco en lo referente a los espesores de pastina.
Al acopiarse los materiales en obra antes de proceder a su colocacion, se tomaran muestras de todas las
partidas que se reciban a razén de una por cada 30 m? de material acopiado. Si de su analisis surge que
no se han cumplido los requisitos establecidos anteriormente, sera rechazada la partida correspondiente,
debiendo retirarse inmediatamente de la obra.
La colocacion sera lo mas esmerada posible, haciendo los cortes necesarios a maquina. El asiento de los
mosaicos sera ejecutado lo mas uniformemente posible, de manera que no queden resaltos entre una
pieza y otra.
Los mosaicos, previa limpieza y bien humedecidos, y previo pintado de su cara de asiento con lechada de
Cemento Portland en fresco, se asentaran con una mezcla del siguiente dosaje:

= 1 parte de cal en pasta

» ' de cemento Pértland

= 3 de arena mediana
Sobre el piso colocado se ejecutara un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando que ésta
penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Transcurrido un plazo minimo de 15
dias, se procedera al pulido a maquina, empleando primero el carborundum de grano fino.
A continuaciéon se hard un profundo lavado de los pisos con abundante agua. Posteriormente, se
ejecutara un lustrado pasandose la piedra 3F y luego la piedra fina. Se repasara con el tapon de arpillera
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y plomo con el agregado de sal de limén. Se lavara nuevamente con agua y una vez seco el piso, se le
aplicara una mano de cera virgen diluida en aguarras, lustrandose con prolijidad.

6.1.3. Pisos de Mosaico Granitico de (0.15 x 0.15) m.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.1.4. Zdbcalos graniticos (0.07x0.30) m.
De acuerdo a lo indicado en planos y planilla de locales se utilizaran z6calo granitico de grano y color
idem al piso correspondiente. Tendran la arista superior redondeada.
En el caso de locales sanitarios, se utilizaran ademas las piezas de angulo correspondientes.
Se colocaran previo pintado idem al mosaico, con mezcla compuesta por:
= 1 parte de cal en pasta
» ‘. de cemento Poértland
= 3 de arena mediana
Debera coincidir la junta del piso con la junta vertical del z6calo.

6.1.5. Piso de mosaico calcareo

Antes de iniciar la colocacion, La Contratista debera seguir los siguientes requisitos.

1) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener a la correspondiente
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

2) Solicitar a la Inspeccién de Obra, las instrucciones para la distribucion, dentro de los locales para
proceder de acuerdo a ellas.

No se aceptara ninguna tolerancia respecto a las dimensiones de los mosaicos, como tampoco en lo
referente a los espesores de pastina,

Al acopiarse los materiales en obra antes de proceder a su colocacién, se tomaran muestras de todas las
partidas que se reciban a razén de una por cada 50 m? de material acopiado. Si de su andlisis surge que
no se han cumplido los requisitos establecidos anteriormente, sera rechazada la partida correspondiente,
debiendo retirarse inmediatamente de la obra.

La colocacion sera lo mas esmerada posible, a cordel y sin trabas, haciendo los cortes necesarios a
maquina. El asiento de los mosaicos sera ejecutado lo més uniformemente posible, de manera que no
queden resaltos entre una pieza y otra. Las uniones entre el piso y paredes deberan terminarse
perfectamente, previendo las juntas necesarias y los zécalos que se vayan a colocar segun Planilla de
Locales.

Los mosaicos, previa limpieza y bien humedecidos, y previo pintado (24 hs. antes de su colocacién) de su
cara de asiento con lechada de Cemento Pdrtland en fresco, se asentaran con una mezcla con el dosaje
indicado en la Planilla de mezclas y hormigones (ver anexo ETP). Inmediatamente de colocados, se
extendera un mortero liquido de iguales caracteristicas que el material componente de la capa superior
del mosaico.

NOTA: Como terminacion de los pisos que presenten desnivel se colocaran mosaicos con nariz.

6.1.6. Zécalos calcareo

Se colocaran donde lo indique la Planilla de Locales, seran de las dimensiones que indique el ETP, y la
cara superior debera presentar una arista muerta. Las caracteristicas y el color, seran idénticas a los
pisos que acomparfien su colocacion. Se colocaran previo pintado idem al mosaico, con mezcla
compuesta por 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena mediana.

Las juntas seran tomadas con pastina del color correspondiente, a eleccion de la Inspeccion de Obra.

6.1.7. Pisos de Goma electroestatico
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.1.8. Zobcalos de madera
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Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.1.9. Zécalo cementicio.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.1.10. Umbrales y solias.
La cara superior del umbral tendra el mismo tratamiento que el resto del piso.
Cuando la forma, dimensiones o disposicion de las piezas exijan el empleo de cortes, estos se ejecutaran
a maquina, con el fin de lograr un contacto perfecto con el piso correspondiente, muros o marcos de
aberturas.
La dimensién de cada pieza del umbral quedara determinada en obra por el ancho de la abertura a cubrir
y dividida en la misma cantidad de hojas de la carpinteria correspondiente. La junta entre ellas, se tomara
con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo suficiente para lograr un perfecto sellado.
Las superficies donde deban ser colocados los mismos, seran previamente
impermeabilizadas por medio de una capa de mezcla de 1 parte de cemento y 3 de arena de arena con
hidréfugo de primera calidad incorporado.
Escaleras, escalinatas y gradas: Los elementos que constituyen las huellas y contrahuellas y zdcalos de
las mismas, seran del tipo y espesor indicados en, los planos, planos de detalle planillas de locales, etc.
asentados con mezcla de Yz parte de cemento, 4 de arena y 1 de cal aérea.
Los zdcalos seran rampantes, salvo otra indicacion sefialada en los planos.
En todos los casos donde exista cambio de solado se colocara una solia de granitico de 3cm de espesor
en todo el ancho y largo de la abertura perfectamente nivelada y pulida. No presentara resaltos en el
encuentro con los pisos y el corte con el marco sera perfecto y a tope.
Se colocaran con mezcla compuesta por:

= 1 parte de cal en pasta

» ' de cemento Pértland

= 3 de arena mediana

6.1.11. Pisos de Goma fonoabsorbente.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.1.12. Pisos de Baldosas ceramicas y ceramicas antiacidas.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.1.13. Zécalos Ceramicos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.2. Pisos Exteriores.

6.2.1. De Hormigén sin armar.

Se ejecutara un piso de Hormigén sin Armar Fratasado en veredas y veredines perimetrales, segun se
indique en la Planilla de Locales y Plano de Arquitectura (AP).

Piso de Hormigdn tipo DD de punto 4.1.6. Dosajes, Fratasado. Las dimensiones de placas no superaran
los 9 m2. En caso de no estar determinadas en planos las dimensiones y el color, seran fijadas por la
Inspeccion.

6.2.2. De Hormigén Armado.

Se ejecutara un piso de Hormigdn Armado fratasado en Patio Civico y Accesos segun se indique en la
Planilla de Locales y Plano de Arquitectura (AP).

La armadura minima sera @8 cada 15cm en ambas direcciones. Las dimensiones de placas no
superaran los 9 m2 En caso de no estar determinadas en planos las dimensiones, seran fijadas por la
Inspeccion.
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En todos los locales en donde se aplique este tipo de piso se debera respetar los planos respectivos y las
dimensiones especificadas en ellos. Se debera agregar hidréfugo al agua de amasado en un 10% segun
asi lo especifique la Planilla de Locales.

6.2.3. Piso consolidado de grancilla + fillet.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.2.4. De Hormigéon Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.2.5. Piso Vereda Municipal
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.2.6. Piso Piedra Bola
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.2.7. Zécalo rehundido

Los zo6calos exteriores seran de Hormigon visto, de h: 15 cm y altura variable segun pendientes del
terreno; rehundido el espesor equivalente al jaharro y enlucido, debiendo ser éste no mayor a 2 cm. con
respecto del paramento de muro o columna correspondiente, terminacion alisado de cemento con
hidréfugo, segun se indica en Plano de Arquitectura (AP), Plano de Cortes y Vistas (AV- AC), y Planilla de
Locales. Su terminacion sera esmerada y se unificara su textura y color con un bolseado de cemento y/o
arena y cemento (1:3).

6.2.8. Zécalo de Concreto Alisado.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6.2.9. Transiciones de pisos de galeria y accesos

En la transicion de pisos de galerias a patios se ejecutardn una rampa con las pendientes indicadas en
planos. El piso de galeria quedara delimitado por una pieza metalica, angulo de hierro de 38-38-3,2;
asentado con el mosaico granitico o primer piso a colocar, debiendo quedar visto como limite de piso,
solo el borde de una de las alas del perfil. Previo a su colocacion debera recibir el tratamiento antiéxido
indicado para metales. La junta entre el perfil metalico y el piso de hormigén se rellenara con material
plastoelastico.

6.2.10. Juntas de dilatacion en pisos

En pisos graniticos interiores se materializara una junta de dilatacién para delimitar pafios que no podran
superar los 9 m2 de superficie. Se utilizara perfil de aluminio de 5mm para juntas y/o sellador butilico
plastoelastico gris de maxima calidad y marca reconocida.

En pisos exteriores deberan delimitar pafos de una superficie no mayor de 9 m2. y se materializaran
segun plano de detalle respectivo o a criterio de la inspeccion. En veredines perimetrales se realizaran las
juntas cada 3.00m. El sellado de las juntas se materializara con sellador plastoelastico apto p/ exteriores.

7. MARMOLERIA
7.1. Mesadas de granito natural.

Todas las mesadas seran de granito natural, de espesor minimo de 25 mm. pulido en todas las caras
vistas. En todos los casos llevaran zocalo del mismo material en unién pared-mesada de h: 5 cm. Para su
colocaciéon se empleara una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, 2 de cal aérea y 4 de arena
mediana. Las mesadas iran provistas en los bordes que no apoyen sobre muros, de faldén del mismo
material y de una altura de 10 cm. Los casos especiales de ancho y espesor de mesadas se determinan
en Planos de Sanitario (DS).

Esc. Honorio Pueyrredén — Chimbas ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES -
23



Direccién de
Infraestructura
Escolar

é..\ a‘,) GOBIERNO DE MINISTERIO DES c
INFRAESTRUCTURA | Secretaria de
((\\;" SANJUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS

b- Bafios: Cuando no se especifique el apoyo en los detalles respectivos se ejecutarda mediante
meénsulas de PNT 22-32-3,2 con union soldada a diagonal de planchuela metélica de e=5mm, amurada
con planchuela de (20x15) cm de e=5mm con una separacién maxima de 70 cm.

7.2. Separador de Box sanitario de granito natural.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

8. CUBIERTAS Y TECHOS
8.1. Sobre losas de Hormigon Armado.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

8.2. Cubiertas Metalicas (incluidas aislaciones).
Se debera tener en cuenta lo especificado en el item 3.2. Estructura Metdlica del presente pliego y en
Planos de Estructura (E-01, E-02).
Se ejecutara una estructura resistente de vigas y correas metalicas, sobre las que descansara un panel
conformado en fabrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24 trapezoidal, con aislacion térmica de
PUR de 50 mm de espesor.
La vinculacion de paneles entre si se efectuara mediante agrafado mecanico. La sujecion de la cubierta a
la estructura sera mediante ganchos 6 clips, sin perforaciones. La cubierta tendra el largo necesario para
cubrir cada agua de techo sin empalmes ni superposiciones de ningun tipo.

8.2.1. Cubiertas Mixtas
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

9. CIELORRASOS
9.1. Aplicados
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

9.2. Suspendidos
9.2.1. Cielorrasos suspendidos de placas rigidas.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

9.2.2. Cielorrasos fonoabsorbentes.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

b). Suspendido acustico en placas 60x60 cm., de chapa perforada:
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

10. CARPINTERIAS

Se debera respetar estrictamente todo cuanto se especifique en planos de Carpinteria (PC).

Todas las piezas deberan contar con cortes los cortes de pintura tanto para la cara interior como exterior
del muro.

10.1. Carpinteria Metalica

10.1.1. Chapa doblada y herreria

Todas las Puertas de accesos de aulas, accesos principales y puertas de bafos para discapacitados, iran
provistas de barrales antipanico con cerrojos en los extremos superior e inferior de las mismas. Las
partes moviles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las vigas, losas
o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposicion y supervisaran los trabajos,
haciéndose responsable de todo trabajo de previsidon para recubrir las carpinterias que deban ejecutarse
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en el hormigén armado. La eleccidon de los herrajes, fallebas, pasadores, etc. deberan ser supervisada
por la inspeccion antes de la colocacion de las carpinterias.

Las hojas seran particionadas con perfiles horizontales ejecutados en chapa del calibre antes indicado,
llevaran contra vidrios de perfil de aluminio, para recibir las placas de policarbonato (Lexan o calidad
superior), o vidrios armados ¢ laminados segun corresponda, de los espesores determinados en planos y
planillas.

En las puertas de doble hoja se colocaran dos manijones biselados de aluminio uno con boca llave,
cerradura tipo ACYTRA, de seguridad doble perno y pasador de embutir 180 mm con palanca de bronce
y varilla tipo arena la altura del mismo se regulara de manera que quede a una altura maximo de 1,50m
(superior) y 0.60 m (inferior), desde NPT.

Las puertas de acceso a los sanitarios deberan estar provistas de una manija del tipo giratoria, bronce
platil ubicada a una altura maxima de 0.90m y por el interior, llevar la manija y tirador en su lado opuesto.

10.1.2. Estructuras metalicas.

Todas las estructuras indicadas en los planos tales como: rejas, cierres de mallas artisticas, barandas y
demas elementos metalicos, se ajustaran a lo siguiente. Se utilizaran aceros F-22 y F-24 que reunan las
caracteristicas fijadas por el CIRSOC 301, y de acuerdo a las secciones que resulten del calculo
estructural del que estara a cargo la Contratista.

El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor,
si una de ellas es mayor que la otra el espesor es igual al menor de ellos.

El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los
espesores de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perimetro de contacto de
las piezas a unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores.

10.1.3. Chapa Perforada.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

10.1.4. Rejas

1.1.Rejas
Se ejecutaran con cafo estructural 60x40, 40x40, 40x20 y con hierro dulce @ 16 soldadas, segun indica
Plano de Carpinteria, debiendo estos materiales ser de primera calidad, libres de oxidaciones y defectos
de cualquier indole.

El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor,
si una de ellas es mayor que la otra el espesor es igual al menor de ellos.

El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los
espesores de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perimetro de contacto de
las piezas a unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores.

Todas las soldaduras, chapas de terminacion y union, etc. asi como también cualquier otro motivo que
forme parte de las rejas se ejecutaran en hierro, entendiéndose que su costo se haya incluido en el precio
establecido para el correspondiente item. Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado el costo
de todas las partes accesorias metalicas complementarias, como ser herrajes, marcos unificadores, etc.

Las partes moviles —Puertas rejas- se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego minimo.

10.2. Carpinteria de Aluminio.
Se debera respetar estrictamente todo cuanto se especifique en planos de Carpinteria.
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Sistema.

Las carpinterias de aluminio se colocaran sobre premarco de aluminio indefectiblemente.

Se utilizaran para la resolucién de las carpinterias perfiles del SISTEMA Mediterranea M3 TOP de
Alcemar, Rotonda 700 de Hidra o A30 de Aluar o superior calidad segun las respectivas especificaciones
técnicas.

Las Tipologias a usar estan detalladas en la planilla de carpinterias y debera respetarse sistemas y
cantidades.

Materiales.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencién en el mercado.
Perfiles de aluminio

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la
empresa disefiadora del sistema.

1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segin normas IRAM 681

2) Temple: T6
Propiedades mecanicas:
Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacioén indicada 6063
en su estado de entrega (temple) T6:
Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa
Limite elastico minimo: 170 Mpa
El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado de aberturas, colocacion, instalacion,
replanteo, funcionamiento y verificacion del calculo estructural.

Juntas y sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilataciéon en los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su
posicion inicial y conserven su alineacion.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la union de los
elementos, por movimientos provocados por la accion del viento (presion o depresiéon), movimientos
propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatacién.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigén debera realizarse con sellador de siliconas de cura
neutra y modulo medio. La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afos. En los sellados se
debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras
perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente
adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no
inferior a los 20 afos.

Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se
realizara pasando primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol
isopropilico. En mamposterias, dependiendo del caso, podran ser tratadas por medios mecanicos, como
cepillado, eliminando luego el polvillo resultante.

Asimismo se recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicacion del producto, a fin de
confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.
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Burletes

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su
uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B
13,C12.

Felpas de hermeticidad

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de
polipropileno siliconados con doble film central de polipropileno (finseal).

Herrajes

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado
por la firma disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante.

Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante
del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una
capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

Premarcos de aluminio

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con
riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentard y se fijard al hormigén mediante brocas y a la mamposteria mediante grapas de amure.
Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker autorroscantes o
equivalente.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion superficial que la
abertura.

Grapas de hierro:

Se fijardn en cantidad y ubicacién necesaria segun esquema al marco de la abertura con tornillos Parker
autorroscantes o equivalente.

Se presentara la abertura y se fijaran las grapas al hormigén mediante brocas, teniendo en cuenta que
ésta debe estar a no menos de 60 Mm. del borde.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin
tratamiento previo. Este consistira en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.-

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las
especificaciones anteriores.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115 “Perfiles de
Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de Ensayos).

La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de
calidad correspondientes.
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Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de Control
de Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles recubiertos.

El contratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la medicién establece que no
responden a las exigencias establecidas en el presente pliego, haciéndose cargo de su reposicion como
también de los dafos y perjuicios.

Limpieza y ajuste

El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias en
perfecto estado de funcionamiento.

10.3. Carpinteria de Madera
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

10.4. Muebles fijos
En los sectores que se indica en Planilla de Locales y Plano de Arquitectura (AP) se realizaran muebles
fijos de MDF enchapado en melamina de 18 mm en todas sus caras. Las piezas deberan configurar
segun indiquen los planos: estantes (bajo mesada), nichos en aulas, y otros muebles y/o espacios de
guardado.

11. INSTALACION ELECTRICA
11.1. Fuerza motriz.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

11.2. Media tension.
Seran validas las indicaciones prescriptas en Pliego de Especificaciones Generales para todo lo referido
a Instalaciones de Media Tension. Asimismo debera respetarse estrictamente todo cuanto al respecto se
especifique en Plano de Instalaciones Eléctricas (IE).

11.3. Baja Tension.
Seran validas las indicaciones prescriptas en Pliego de Especificaciones Generales para todo lo referido
a Instalaciones de Baja Tensién. Asimismo deberéa respetarse estrictamente todo cuanto al respecto se
especifique en Plano de Instalaciones Eléctricas (IE-BT).

Canerias pasantes en Juntas Sismicas.

Toda cafieria que atraviese una junta de dilataciéon debera incluir la instalacion, en el espacio de la junta,
el empalme a modo de “fuelle” de un cafio de PVC negro con alma metalica. Ademas deberan instalarse
a cada lado de la junta sobre el paramento correspondiente y a no mas de 0,20 m de una caja de
derivacion.

11.4. Artefactos.
11.4.1. Artefactos de iluminacion.

a- Se proveeran e instalaran los artefactos indicados en los planos y todos aquellos que surjan del
proyecto ejecutivo definitivo debidamente aprobados por ésta reparticién y posterior aprobacion
por la Direccion de Alumbrado del Municipio que corresponda y de la Empresa prestataria del
servicio eléctrico.

b- Antes de colocarlos se deberan presentar muestras, protocolo de ensayo, curvas de iluminacioén
y folletos de cada uno para su aprobacion ante la inspeccion de obra, respondiendo a las normas
IRAM AADL-J2028.
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c- La fijacion de los artefactos a sus respectivas cajas, se haran mediante el empleo de ganchos
con estribos de suspension, los que seran de H°G® (Hierro Galvanizado) y para los apliques
mediante tornillos de bronces que enrosquen en las pestafas que a tal efecto, llevan las cajas.

d- El Contratista debera proveer los elementos necesarios realizando las conexiones
correspondientes para que los artefactos y equipos suministrados y/o alimentados por la
instalacion tengan un factor de potencia de 0,99 a 0,92 como minimo, en caso de motores o
maquina estos factores de potencia se obtendran trabajando en vacio. En la linea de circuito ya
debera estar corregido el factor de potencia.

e- Para el cableado interno se utilizaran cables de cobre electroliticos aislados con PVC, segun
normas IRAM 2183, de 1mm2 como minimo. Todo paso a través de chapas contaran con prensa
cable.

11.4.2. Luminarias.

Todas las luminarias deberan ser de tecnologia LED.

Se indican en Plano de Instalacién Eléctrica (IE) los lugares donde se ubicara cada artefacto. Los tipos a
instalarse estaran indicados de acuerdo al area o sector a servir:

Artefactos para tubos fluorescentes: se proveeran completos. En todos los casos, los
componentes, tubos, reactancias, capacitores, etc. Seran normalizados bajo normas IRAM con sello de
aprobacion.

Artefactos del tipo aplique, con base de aluminio o metalica.

Las caracteristicas, cantidad, tipo de luminarias se indican en cuadro resumen del Plano de Instalacion
Eléctrica (IE).

Nota: Se proveera de una escalera de aluminio extensible, con escalones tubulares aplanados. Zapatas
articuladas antiderrapantes, con elevacion a soga tipo “electricista” que permita el acceso al cambio y/o
reparacion en el sistema de lluminacion propuesto, de 7,60m de altura extendida.

11.4.3. lluminacién de emergencia.

El sistema a emplear es el de utilizar el mismo artefacto como fuente de luz de emergencia, mediante la
utilizacién de un balasto autosuficiente, conectado a la red de manera tal que ante la falta de energia,
éste efectue la conmutacion al sistema auténomo, manteniendo la iluminacién durante una (1) hora como
minimo, cuando nuevamente se restablezca el suministro eléctrico se auto conectara el cargador de su
bateria para volver a su potencial original. Cuando el artefacto elegido sea de méas de un tubo, se
conectara solamente uno de ellos como luz de emergencia.

Senaladores Autonomos: Marca Atomlux, modelo 9815 o su equivalente de calidad similar o superior.
No permanente. Se encendera automaticamente ante un corte de energia eléctrica. Una vez instalados y
conectados a la red de energia, el cargador interno autorregulado se encargarad de mantener la bateria
totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas. Estos Senalizadores cuentan con proteccion de corte
por fin de autonomia, que protege las baterias de una sobredescarga. Su ubicacién y caracteristicas
técnicas seran las indicadas en planos.

11.4.4. Ventiladores.
a) De techo.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

b) De pared.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

11.4.5. Planilla de marcas y modelos.

Item Designacion Insumos Marcas y Modelos

Pararrayos Pararrayos Tipo FRANKLIN FRANCE -
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piezoeléctrico SL12
INST. ELECTRICA COVRE -MATISSE
Llaves Y Tomas HABITAT
SIEMENS - Linea ATELIER
Tablero MOREDO - GEN ROD-
SIEMENS
Bornera ZOLADA-SSK-SIEMENS
Interruptores -
TABLEROS Termo- magnéticas
Seccionadores bajo SIEMENS — MERLIN — GERIN
cargas
a fusibles -
contractores,
relay etc
LUMINARIAS LUMENAC
IEP
PHILLIPS
SIEMENS
LAMPARAS PHILLIPS
SILVANIA
OSRAM
COLUMNAS URBAMENTAL
IEP

11.4.6. Otros Artefactos.

Se colocaran segun plano, termotanque eléctrico de colgar de primera calidad y de marca reconocida,
industria nacional de dimensiones y caracteristicas segun se indica en ETP, planos generales e
instalaciones.

Se colocaran segun plano, aires acondicionados de primera calidad y de marca reconocida, industria
nacional de dimensiones y caracteristicas segun se indica en ETP, planos generales e instalaciones.

La capacidad y potencia esté indicado en Plano de Electricidad.

12. INSTALACION SANITARIA.
12.1.

Instalacion base de cloacas, caiios, camaras.

Las zanjas deberan mantenerse perfectamente secas y limpias durante la ejecucién de los
trabajos y adoptarse todas las medidas necesarias para evitar inundaciones y derrumbes, de
todo tipo que afecten la estabilidad de los muros en construccion.

Tendran el ancho necesario para la colocacién de carerias, debiendo tener la pendiente
sefalada en los planos, de manera que los cafios en su longitud total descansen en una capa de
arena de 5 cm. de espesor, si la tension admisible del terreno natural lo permite, en caso
contrario debera realizarse una capa de hormigén de 5 cm. de espesor. Deberan fijarse los
tramos de cafieria que superen los 4mts. de longitud con hormigén para evitar desvios.

En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente mayor que la ordinaria. En
general debera darse a las zanjas un ancho minimo de excavacion de 0,60 m. para didmetros de

12.1.1. Excavaciones.
a_
b-
C_
caferias de 110 mm.
d-
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mismo hormigon, si el terreno fuera poco resistente. La Contratista sera, en todos los casos,
responsable de los desmoronamientos y sus consecuencias.

12.1.2. Rellenos de tierra.

a- Se colocara primeramente una capa de arena gruesa cubriendo por lo menos 10 cm. la parte
superior de las canerias.

b- Posteriormente se colocara tierra zarandeada por capas no mayores de 15 cm. de espesor, bien
humedecidas y compactadas. No podran cubrirse ninguna cafieria de P.V.C. hasta 24 hs.
después de efectuada las respectivas pruebas hidraulicas y hasta tanto la Inspeccion de Obra de
su conformidad.

12.1.3. Revoques de camaras de inspeccion y receptaculos.
Estos seran de un espesor de 2,5 cm. realizados con un mortero de cemento y arena en la proporcion 1:
3 (cemento: arena) alisado con cemento puro.

12.1.4. Camaras y receptaculos.

a- Camaras de Inspeccion:
En el fondo de la excavaciéon se colocara un hormigén de 10 cm. de espesor como minimo; sobre esta
base se dispondran los cojinetes de entrada y salida, colocados en su nivel y direccion, una vez
efectuada la primera prueba hidraulica se procedera a la colocacion de la camara, la que sera de
hormigon prefabricado; los cojinetes se construiran con el hormigén correspondiente, terminados con un
estucado de cemento puro; los que tendran la pendiente reglamentaria. Las camaras llevaran marco y
doble tapa de 0.60m x 0.60m, las que excedan de 1.00m de profundidad seran de 1.00m x 0.60m. La
ubicacion y dimensiones seran las indicadas en Plano de Instalacion Sanitaria (1S-01).

b- Piletas de Patio, Bocas de Acceso y Bocas de Inspeccion:
Sobre una base de hormigén de 0,10 m. de espesor se colocaran las piletas de patio de P.V.C. tipo
RAMAT o calidad superior, de 3.2 mm de espesor, aprobadas, en su exacto nivel y direccién, luego se
prolongaran con un collar de PVC de 110 mm de diametro o albadileria revocada y estucada para formar
la sobre pileta. Las mismas llevaran marcos y rejillas de bronce de 0,15 m. x 0,15 m. 0 0,20 m. x 0,20 m,
con tornillos cabeza perdida. En tanto las bocas de acceso seran de hormigdn prefabricadas y llevaran
doble tapa, la inferior sellada con mezcla de cal y arena y la superior sera del mismo material del piso
terminado, con marco y tornillos cabeza perdida de bronce. Su ubicacién y dimensiones seran las
indicadas en Plano de Instalacién Sanitaria (1S-01).

12.1.5. Canierias, piezas y accesorios.

a- Provision y colocacion de caferias, piezas y accesorios de P.V.C., de 3,2mm de espesor del tipo
RAMAT o calidad superior, aprobados, de 0,038 - 0.051- 0,063 — 0,110 — 0,160 m. de diametro
para la base de cloaca. Se colocaran también bocas de acceso de 0,20 m. x 0,20 m. de
hormigén prefabricado, piletas de patio abiertas de 0,110 m. de diametro del tipo Ramat o calidad
superior, con marco y rejilla de bronce reforzadas 0,15 m. x 0,15 m. 0" 0,20 m x 0,20 m. con
tornillos de bronce. La superficie interior de cafios, codos, curvas, ramales, etc., sera
perfectamente cilindrica y lisa, de manera que permita el paso de un tapén cuyo diametro tenga 1
cm. menos que el cafo.

b- Los cafios y accesorios a utilizar seran de PVC cloacal de 3,2 mm de espesor de pared, de
diametro correspondiente a lo establecido en planos, de marca reconocida y de primera calidad,
aprobados por O.S.S.E. al igual que todos los accesorios y adhesivos a utilizar.

c- El desagie de los diferentes sectores se realizara a la colectora principal que contendra en su
recorrido las camaras de inspeccion necesarias.

d- La caferia en contacto con terreno natural deberd ir alojada en zanjas perfectamente realizadas,
evitando desmoronamientos, asentada sobre una capa de hormigdn de limpieza de no menos de
5 cm. de espesor, perfectamente nivelado segun la pendiente correspondiente para el libre
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escurrimiento de los liquidos cloacales. (El Contratista debera verificar las diferentes niveles y
cotas del terreno para definir la pendiente 6ptima de la cafieria de desagties cloacales).

e- La cafieria de desagles se inmovilizara con pequefias bases de hormigén cada 2,00 m. a lo
largo de su recorrido y en especial en los cambios de direccién y empalmes.

f- La cafieria alojada en las zanjas se recubriran con un manto de arena de no menos de 30 cm. de
espesor. Las zanjas se rellenaran con arena en un 60 % de su altura y el resto final con tierra
perfectamente compactada evitando los rellenos de escombros.

g- El Sistema de desagiie debera constar con sus correspondientes accesos a camaras de
inspeccion y canos de ventilacion.

h- Todos los elementos de desobstruccidon y para cambios de direccibn como camaras de
inspeccion, bocas de inspeccién, bocas de acceso, etc., podran ser prefabricadas o hechas "in
situ", pero siempre siguiendo las reglamentaciones que para cada caso estipula O.S.S.E.

Caiierias pasantes en Juntas Sismicas.

Toda cafieria que atraviese una junta de dilatacion, debera incluir la instalacion, en el espacio de la junta,
el empalme a modo de fuelle, de flexible marca tipo DINATECNICA 6 calidad superior, cuya longitud
estara dada segun calculo sugerido por el fabricante. La caferia a utilizar en estos tramos especialmente
debera tener las caracteristicas mecanicas para soportar una presion minima de 15 kg (PN15).

12.2. Ventilacion.
12.2.1. Caiierias de P.V.C. y accesorios.
Se debera ejecutar una proteccion de los conductos que atraviesen locales interiores mediante placas
cementicias aislantes tipo “superboard” o similar de mayor calidad y fijados al muro con planchuelas de
hierro de 3x30mm separadas cada 40cm. Asimismo, se debera considerar que esta proteccion debera
llegar desde el piso y hasta el cielorraso.

Todas las caferias de ventilacion se colocaran con grampas especiales, en cada enchufe, construidas
con planchuela de 3 mm de espesor y 25 mm de ancho, amuradas cada 0.60 m mediante tarugos y
tornillos fisher de 8 mm de diametro.

Seran rechazadas por la Inspeccion de Obra las caferias en cuyo interior se compruebe la existencia de
una o mas rebarbas.

Los canos de ventilacion que se elevan por encima de los techos seran provistos de sus
correspondientes sombreretes de PVC, de 3,2 mm. de espesor, aprobados, tipo RAMAT o calidad
superior de 0.60m y de 0,110 m. de didmetro.

12.3. Dispositivos de tratamiento y otros.
12.3.1. Tratamiento de Efluentes.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

12.3.2. Cuba neutralizadora
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

12.3.3. Camara séptica
Se construirdn camaras sépticas con capacidad y un volumen util segun se indica en Plano de Instalacién
Sanitaria (1S-01). Poseera C.1. 60x60 cm con tapa y contratapa (sellada) de H°A° y cafo de ventilacion.

12.3.4. Pozos Absorbentes y Conexiones.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

12.3.5. Interceptores de Grasas y Aceites.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.
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12.3.6. Lecho nitrificante.

Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

12.3.7. Excavaciéon, mejoramiento de terreno.

Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

12.3.8. Caio de PVC perforado.

Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

12.3.9. Relleno Superficial de lecho.

Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

12.3.10. Camara de pileta de desborde y tanque de almacenamiento excedente.

Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

12.4.
12.41.
a_

12.4.2.

Caiieria de distribucién de agua fria y caliente.
Piezas especiales
Canillas: Seran de construccion sélida, con vastago de bronce, de reconocida eficacia,
debiéndose efectuarse su union en los muros y artefactos en perfectas condiciones. Seran
cromadas del tipo F.V. o calidad superior y se ajustaran a las caracteristicas sefialadas en la
documentacion.
Surtidores: seran del tipo metalico con pico para manguera.
Flotantes Automaticos: Se colocaran flotantes automaticos con valvulas y piezas de unién de
bronce y esfera de cobre, seran del tipo alta presion, aprobado y se emplearan para caferia de
entrada a las cisternas. Seran de un diametro superior al de conduccion, de alta presion con
esfera de cobre corrediza.
Llaves de Paso: Las llaves de paso se colocaran en las cafierias de acuerdo al proyecto, en
todos los casos de un diametro superior al del cafo de alimentacion, a los efectos de disminuir
las pérdidas de carga. Se emplearan llaves con manija para uso corriente. Seran cromadas o
pulidas del tipo F.V. o calidad superior y de las caracteristicas sefialadas en la documentacion.
Llaves Esclusas: Seran de bronce del tipo F.V. o calidad superior y aprobada por O.S.S.E.
Marcos, Tapas y Rejillas para Bocas de Desaguie y Piletas de Patio: El espesor de los marcos,
tapas vy rejillas sera de 5Smm. Las tapas seran aseguradas con cuatro (4) tornillos de bronce
cabeza perdida. Seran de bronce pulido segun lo especifique la documentacion. Las bocas de
desagle que se encuentren en interiores se realizardn del mismo material con el cual se termine
el piso, con marco y tornillo cabeza perdida de bronce.

Canerias para distribucion de agua

En los casos que las condicionantes de clima aconsejen la colocacién de revestimientos anti
heladas, los mismos seran aislados de la siguiente forma:

Los tanques de reserva estaran protegidos con telgopor de alta densidad y bajo techo aislado.
Las bajadas, llaves y carierias en general, llevaran revestimiento con poliuretano %2 cafa de
e=1cm.

Los cafios a utilizar seran de marca reconocida y de primera calidad, con sistema de unién por
termofusién, aprobados al igual que todos los accesorios a utilizar.

La cafieria en contacto con terreno natural debera ir asentada sobre un manto de arena de no
menos de 10 cm. de espesor, a una profundidad minima de 50 cm. de acuerdo, segun el
diametro de la misma, a lo establecido para caferias subterraneas en el reglamento para
Instalaciones Sanitarias dado por O.S.S.E.

Las zanjas que contengan cafierias para distribucion de agua se rellenaran con arena en un 60%
de su altura y el resto final con tierra perfectamente compactada evitando los rellenos de
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escombros. Se sefializaran y protegeran de posibles accidentes ubicando sobre las mismas y en
la totalidad de su recorrido en el interior de las zanjas una hilera de ladrillos.

Las cafierias de distribucion de agua, tanto fria como caliente, a los diferentes locales estaran
independizadas por llaves de paso para sectorizar las diferentes zonas de aprovisionamiento y/o
grupos sanitarios. Las mismas se ubicaran segun criterio del Contratista e iran por contrapisos o
empotradas en muros a no menos de 0,40 m. del nivel de piso terminado.

La caferia en el interior del edificio ira embutida tanto en paredes como en contrapisos y
protegida convenientemente segun sea para distribucion de agua fria o caliente.

La cafieria que se ubique en el interior de contrapisos debera quedar ubicada a una profundidad
minima de 10 cm. del nivel de piso terminado y con una base de asiento de no menos de 2 cm.
de espesor de hormigon.

Provisién y colocacion de caferias de agua fria y caliente de Copolimero Random (tipo Acqua
System) de 0,075; 0,060; 0,051; 0,038; 0,032; 0,025; 0,019 y 0,013 m. de diametro
respectivamente, accesorios, llaves de paso y llaves esclusa correspondientes. Para el armado
del colector del equipo de bombeo debera utilizarse cafierias tipo Acqua System, similar o calidad
superior de 0,075m de diametro.

En lugares donde se prevea un posible congelamiento de las cafierias, debido al clima de la
zona, deberan revestirse con aislamiento de poliuretano expandido (media cana) de alta
densidad, u otro que ofrezca idéntico o mejor aislamiento, todas las cafierias de agua fria o
caliente.

Deberan protegerse los almacenamientos de agua, con revestimientos de Poliestireno
Expandido, Poliuretanos, etc.

. Revestimientos de canerias.

Las caferias de conduccién de agua fria y caliente embutidas en: contrapiso, en contacto con la
tierra o embutidas en los muros, se deberan revestir con una envoltura de papel ruberoid
asegurada con precintos plasticos o protegidas con material aislante térmico de primera calidad y
espesor considerable (polietileno expandido de espesor no menor a 2cm), para asegurar que no
se produzcan pérdidas de temperatura ni sufran el posible congelamiento a lo largo de su
recorrido.

Las caferias de conduccién de agua fria y caliente que quedan expuestas a la intemperie,
deberan protegerse con una banda termoaislante del tipo Hidro3 o calidad superior.

Tanque de reserva y bombeo

Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

12.6.
12.6.1.
a_

b-

d-

Artefactos sanitarios y griferia.

Artefactos y accesorios.

Tanto la griferia, los artefactos sanitarios a instalar como asi también todos los accesorios
correspondientes seran de primera calidad y de marca reconocida. (Antivandalico).

Las caracteristicas de los artefactos que componen los diferentes grupos sanitarios seran fijadas
por la planilla de locales y/o planos de detalles y en su defecto se consultara a la Direcciéon de
Obra para cada caso en particular.

Todos los artefactos deberan ser instalados siguiendo las normas del fabricante y
reglamentaciones vigentes, todos con sus correspondientes sistemas de sujecion para asegurar
un perfecto funcionamiento de los mismos.

Las medidas y especificaciones responderan a las indicaciones de los planos, y para su
colocacion se tendra en cuenta lo siguiente.

Inodoros de loza blanca: El ajuste del artefacto se hara por medio de conexidon de goma (fuelle). La
union del desagle del artefacto a la cafieria de descarga se efectuara por el correspondiente cafio de
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P.V.C. y la masilla necesaria (1 Kg. por artefacto). Se amurara el artefacto al piso por medio de dos (2)
tornillos de fijacion de bronce, de 8 mm de diametro, efectuandose previamente en el piso los agujeros
correspondientes para colocar los tornillos y tarugos fisher.

Se colocaran asientos de inodoro termoprensado, color blanco con herrajes de metal. Cada inodoro
tendra una llave de paso independiente.

Mingitorios de loza blanca: seran tipo Mural.

Lavamanos: Se colocaran bachas de acero inoxidable sobre las mesadas de granito natural, fijandolas a
la misma segun plano de desarrollo. El desaglie sera de caferias de acero inoxidable conectados a la
sopapa de bronce cromado de igual diametro amurado al artefacto.

Porta jabon soélido: Construido en barral de Acero Inoxidable y anclado sobre mesada o en muro segun
sea el caso que se indique en plano de desarrollo.

Portarrollo y jabonera de loza blanca para empotrar: Tipo AlSI 304 sin tapa de 0.02m. de diametro y
segun disefo indicado en plano de desarrollo.

12.7. Canferia desagiie pluvial.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

12.8. Conexion a redes externas
12.8.1. Conexiéon de agua
a) Nueva:
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

b) Existente:
Se debera empalmar a la caferia existente y de acuerdo al proveedor local del suministro de agua y bajo
las condiciones de OSSE.
Se realizara la conexion domiciliaria a través de una caferia de PEAD — MRS80 — K10 - de diametro
necesario segun calculo y factibilidad otorgada por O.S.S.E. Se tendra en cuenta lo especificado en Plano
de Instalacién Sanitaria (1S-01).

12.8.2. Conexioén de cloaca
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

13. INSTALACION GAS
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

14. INSTALACION ELECTROMECANICA
14.1. Bombeo
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

15. CALEFACCION
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

16. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
16.1. Instalacion de aire acondicionado Frio-Calor

a) Generalidades:
Consideraciones Generales
El siguiente documento establece las especificaciones técnicas minimas que deberan cumplirse en la
instalacion del sistema para acondicionamiento de aire, incluyendo todos los item necesarios aunque no
estén expresamente especificados en el presente, destinado a climatizar durante todos los meses del
afio algunos locales que conforman el edificio.
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La propuesta abarcara los trabajos completos de acuerdo con su fin, comprendera, calculo y seleccién de
equipos acondicionadores, provision e instalacion de equipos individuales sistema separado, instalacion
eléctrica de alimentacion e interconexién entre unidades, caferia de drenaje, bases para los equipos,
trabajos de albafileria, trabajos de pintura, trabajos anexos, fletes, movimiento en obra, montaje, puesta
en marcha, garantia.

Debe incluirse ademas la provisién de mano de obra especializada e idénea, materiales de primeras
marcas, y todo otro elemento aunque no esté especificamente mencionado, para la ejecucién completa
de los trabajos.

El Contratista sera unico y absoluto responsable de que el sistema disefiado, provisto e instalado, cumpla
adecuadamente los servicios para los que se adquiere.

El Proponente asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con las presentes
especificaciones técnicas, las indicaciones que imparta la Inspeccién de Obra, las reglamentaciones,
cédigos, leyes, ley N° 19857, Anexos y Decretos Reglamentarios, indicaciones de la Inspeccién de Obra 'y
de la normativa del ASHRAE, IRAM, ASME, SMACNA, ISO, y otras no especificamente mencionadas
que resulten de aplicacién. Se compromete ademas a que las provisiones, montajes, ensayos y puesta
en marcha de las instalaciones que se especifican en estos articulos se ejecutaran en un todo de
acuerdo a las presentes especificaciones técnicas y de acuerdo a las mejores reglas del arte.

Una vez formulada la oferta en base a la presente documentacién sin que el proponente haga reparo
alguno, se considerara que el mismo esta en un todo de acuerdo con la misma.

Datos Garantizados y Folletos

El Oferente debera presentar antes de comenzar los trabajos la Planilla de Datos Garantizados de los
equipos que se propone instalar y que permitan verificar las capacidades reales (no las nominales) de los
equipos.

Instalacion Eléctrica

La instalacion de aire acondicionado, debera contar con su propio tablero de alimentacion eléctrica en
forma independiente para cada acondicionador con las debidas protecciones compuestas por disyuntor
diferencial y sendas llaves de corte termomagnéticas de capacidad acorde al consumo eléctrico de los
equipos.

Los equipos acondicionadores a instalar serdn comandados mediante comando electronico a distancia
(control remoto).

Garantia
La empresa que realice el trabajo, garantizara toda la instalacion ejecutada, en conjunto y de cada uno de
los elementos de la misma contra cualquier defecto de fabricacién o montaje hasta la conclusién del
periodo de garantia que se extendera por un afo (1) a partir de la fecha de recepcion provisoria de los
trabajos.

b) Especificaciones Técnicas Particulares:

Consideraciones Basicas

El local indicado (Aulas), se acondicionaran con equipos acondicionadores de aire individuales sistema
separado, frio calor por bomba de calor, con comando a control remoto, y cuyas unidades condensadoras
remotas se ubicaran en la azotea del edifico. El recorrido de la caferia de interconexion entre las
unidades de evaporaciéon y condensacion como asi también las caferias de drenaje de las unidades
evaporadoras deberan estar ocultas a la vista en su recorrido dentro de los locales acondicionados como
asi también en fachadas.

Las cafierias de drenaje deberan contener en su recorrido accesorios intercalados que permitan trabajos
de sondeo en todo su recorrido para fines de mantenimiento. Se contemplara la alimentacion eléctrica,
que sera en forma independiente para cada uno de los equipos con su respectiva llave de corte
termomagnética en forma exclusiva de capacidad acorde al consumo de los equipos y un tablero general
seccional exclusivo para los equipos acondicionadores con disyuntor.
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Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con el Pliego General, estas especificaciones técnicas,
la normativa legal y técnica vigente y de aplicacion y el proyecto ejecutivo propuesto por el Oferente,
incluyendo equipamiento, mano de obra y materiales que se requieran para dejar en perfecto
funcionamiento las instalaciones proyectadas.

La Contratista debera desarrollar el total del proyecto y la ingenieria de detalle consistente en los calculos
definitivos de determinacion de capacidades y seleccion de equipos, que se reflejaran en los planos
ejecutivos de la obra y que deberan ser presentados a la Inspeccion conjuntamente con la memoria,
folleteria técnica de los elementos a instalar para su debida aprobacion antes de comenzar cualquier
trabajo en obra. Los planos se dibujaran en escala 1:50.

El proponente debera acondicionar los locales indicados en el plano adjunto de instalacion de aire
acondicionado.

Bases de Disefo

El proponente para determinar la capacidad de los equipos acondicionadores a instalar, debera
considerar ademas de las siguientes condiciones de ganancia o pérdida de calor por la conformacion
propia del edificio, las siguientes condicionantes de proyecto que deberan considerarse como valores
minimos:

Condiciones Exteriores

Invierno
e Temperatura Bulbo S€CO.........ccoviiiiiiiiii 0°C
e Temperatura Bulbo Himedo..................oooi, -6 °C
Verano
o Temperatura Bulbo S€CO.........ccoovviiiiiiiiiii 40 °C
e Temperatura Bulbo Himedo..................ooooi, 26 °C

Condiciones Interiores (Todos los Ambientes):

Invierno

o Temperatura bulbO SECO ......coviviiiii i 22+1 °C

o Humedad Relativa .......ccovneiiiiii e 45-50%
Verano

o Temperatura bulbo SECO.........coeiiiiiiii i 231 °C

e Humedad Relativa ..o 45-50%

Potencia por lluminacion
e Ambientes a ACONAICIONAr. ... ..o, 20W/m2

Potencia por Equipamiento Eléctrico y/o Electrénico
e A Estimar Segun Equipamiento Instalado en Cada Local

Factores de Ocupacion
e Aulas
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17. INSTALACION DE SEGURIDAD

171.

Contra incendio.

17.1.1. Matafuegos, carteles de senalizacion.

a_

Pl

17.2.

Se proveeran e instalaran extintores contra incendios en cantidad, tipo y ubicacién como los
exigidos por las Normas vigentes. Los extintores seran aprobados y adecuados a las normas
actuales. Se incorporaran al plano de los sistemas de extinciéon de incendio a ser presentados y
aprobados por el area Técnica del Cuerpo de Bomberos. Se precisara mediante sefalizacion
normalizada su ubicacién en el edificio. Los extintores a proveer y colocar seran de los tipos que
se enumeran a continuacion, respondiendo a la norma IRAM 3523, con sello de conformidad
IRAM y mandémetro de control de carga:

A) Extintores con Polvo quimico ABC.

B) Extintores con Anhidrido carbénico.
Deberan ser colgados de soportes especiales tomados a las paredes sobre una placa metalica o
de plastico con leyendas indicadoras de colores reglamentarios a modo de sefializacion visual, a
una altura de 1,40 m sobre el piso.
Sistema de sefalizacion: Todas las sefializaciones para vias de escape previstas en el Plan de
Emergencia, carteles indicadores indicando el modo de actuar ante emergencias, etc. seran
provistas e instaladas por la Contratista.

anos

Antes del comienzo de las obras, el Contratista presentara el proyecto a ejecutar para ser
debidamente aprobado por parte de la Inspeccion de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista y a su costo realizar las verificaciones que fueran necesarias
de la documentacioén integrante de este Pliego, corriendo por su cuenta las diferencias en mas
que pudieran resultar de los mismos.

Una vez aprobado por la Inspeccion de Obra, los trabajos se deberan ceiir estrictamente a lo
indicado en planos y documentacion respaldatoria presentada.

Cuando se presenten revisiones de planos, se debera indicar claramente el alcance de la
revision, identificando las partes modificadas.

Previo a efectuar cualquier modificacion, el Contratista solicitara con la debida antelacién la
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

Luego de concluidos los trabajos, la Contratista debera realizar la aprobacién de la
documentacién técnica de la Instalacion del Servicio Contra Incendio ante las autoridades
provinciales y obtener el Certificado final extendido por el Departamento Bomberos de la Policia
de la Provincia de San Juan.

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos (grafico veraz), los cuales reflejaran
todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos. Los recaudos deberan ser
aprobados por la Inspeccién de Obra previo a la recepcion definitiva de los trabajos.

Para ello, la adjudicataria entregara tres copias en papel de los planos conformes a la obra, y los
archivos magnéticos correspondientes (CD), en formato compatible con el programa AUTOCAD,
version 2010.

Seran por cuenta del Contratista todos los tramites, gestiones, pruebas, sellados, permisos,
tasas, impuestos y cualquier otro gasto que sea necesario para la instalacion, conexion, y
habilitacion de las instalaciones ante Entes u Organismos Oficiales 0 no con competencia y que
los tramites a tal efecto requieran.

Alarmas Técnicas.
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Este item no se ejecutara en la presente Obra.

17.2.1. Detectores de Humo y Gas.

Se ubicaran segun se indica en Plano de Instalacion contra Incendio (ICI).

Sistema automatico de deteccién y aviso de incendios y escapes de gas.

a- Se proveera e instalara un sistema de deteccion y aviso de incendio y escapes de gas. El mismo sera
con comunicacion bidireccional entre la Central y los periféricos. Estara compuesto por los siguientes
elementos:

* Unidad de Control Central microprocesada convencional direccionable de 8 zonas, que admita
detectores de 2 y 4 hilos.

* Detectores (sensores) convencionales fotoeléctricos y de gas combustible.

» Bases Universales.

* Mdodulos de monitoreo, control y aislacion.

+ Avisadores manuales de incendio direccionales.

» Sistema de Telefonia de Emergencia.

* Un repetidor con Display Alfanumérico Inteligente.

* Avisadores acusticos.

* Dispositivo para evacuacion.

 Detectores (sensores) convencionales y direccionables: fotoeléctricos para deteccion de humo y de
mezcla explosiva para deteccion de gases, con base universal intercambiable. No se permitira el
direccionamiento en la base.

* Lazo de comunicacion y alimentacién por dos hacia los detectores inteligentes y moddulos de
comunicacion para operacion en estilo 4 6 6 de las Normas NFPA (Nacional Fire Protection Agency).

* Display LCD Alfanumérico de 80 caracteres como minimo.

* Teclado de "feeling" tactil de 20 teclas como minimo de programacion alfanumérica.

* Programable en el campo, sin requerir instrumentos ni computadora.

* Rétulos descriptos asignables por el usuario para cada punto del sistema.

* Disefio de hardware modular.

* Zonificacion por software.

+ Control tiempo real.

* Palabras de paso en 2 niveles asignables en el campo.

» Supervision de la alimentacion AC con conmutacion automatica a las baterias de "stand-by"
supervisadas.

» Sensibilidad ajustable de los detectores manual o automatico (dia-noche y fin de semana).

El sistema debera proveer como minimo las siguientes ayudas de Service:

* Test automéatico de detectores.

» Timer de verificacion.

* Reporte de sensibilidad.

* Reporte de estados y detectores sucios.

+ Alerta automatica para mantenimiento, cuando la camara del detector esta contaminada.

La ubicacién de los sensores estara de acuerdo con lo indicado en el plano correspondiente.

Se ubicara un display repetidor en el acceso junto con el teclado remoto de alarma de intrusion.

La Unidad Central de Control (inteligente de 2 lazos) se ubicara en la porteria o local indicado en plano
dentro del gabinete destinado a sistemas de alarma, en un gabinete de chapa, pintada de color a
determinar, apto para su colocacion sobre la pared o semiembutido, cuya puerta permita ver las sefiales
Opticas, el texto descripto correspondiente a cada indicacion y debera tener indicacion escrita claramente
legible y entendible por el operador. Debe tener una salida de alarma visual, una sonora y una salida de
relé que sera conectada a la zona de incendio de la central de alarma contra robos.

El elemento sonoro interior debe contar con una presiéon sonora de 130 decibeles conectado a la central
de alarmas. El elemento sonoro exterior, debe contar con una potencia eléctrica de 40W de potencia de
salida, baliza estroboscdpica y proteccion antidesarme.
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Los detectores de humo fotoeléctricos deberan monitorear permanentemente los ambientes. Deben estar
preparados para cableado directo, permitir la prueba de sensibilidad, autodiagndstico del estado de la
camara y facil desarme para limpieza. Se ubicaran en los lugares indicados en el plano.

Los detectores de gases deberdn monitorear constantemente los ambientes y activar una sefial de
alarma antes que la acumulacion de gases combustibles (Metano, Butano, Propano, etc.) alcance
niveles de peligrosidad. El detector ambiental debera tener indicacion luminosa que indique claramente
los distintos niveles de deteccion. La alarma debera dispararse cuando la concentracién de gas en el
ambiente alcance aproximadamente el 5 % del limite inferior de explosividad (LIE), estando por debajo
de el para dar tiempo a desarrollar las acciones correspondientes para solucionar la pérdida sin que
exista peligro de explosion.

Se ubicara un detector de escape de gases en los lugares indicados en el plano y como minimo en todos
los locales que posean suministro de gas, instalandose a 30 cm. del techo mediante un soporte para
aumentar la eficacia.

La Central del sistema de deteccién contra incendio y los respectivos sensores deberan contar con sello
UL (Underbriter Laboratories), FM (Factory Mutual) y Camara de Aseguradores de la Republica
Argentina.

17.2.2. Alarmas contra robos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

17.3. Pararrayos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

18. CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

18.1. Vidrios
Se colocara vidrio laminado de seguridad 3+3 (como minimo) el que esta compuesto por dos hojas
intimamente unidas entre si mediante la interposicién de una o mas laminas de polivinil butiral (PVB),
aplicadas con calor y presidon en un autoclave. Para satisfacer requerimientos de control solar puede
estar compuesto por cualquier tipo, incoloro, color y/o reflectivo, no siendo necesario que ambos vidrios
sean del mismo tipo o espesor. El espesor de PVB estandar es 0.38 mm. Ante requerimientos de mayor
seguridad o control de ruido puede ser manufacturado, a pedido, con PVB de 0.76 mm, 1.14 mm y 1.52
mm de espesor.
El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros menos que el
armazén que deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con silicona o burlete
amortiguante. No se permitira la colocacién de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas
como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura.
Existen ademas parametros para tener en cuenta como la correcta configuracion del vidrio laminado, el
marco y su comportamiento, los mecanismos de cierre y traba, la fijacion del vidrio al marco y el anclaje
del marco al edificio.
Los cristales seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccidon constante en toda la
superficie, no admitiéndose ningun defecto, ni deformaciones en la imagen o desviacidén de los rayos
luminosos desde cualquier angulo de vision.

18.2. Policarbonatos.
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

18.3. Espejos
Se colocaran espejos, de dimensiones idem Plano de Desarrollo Sanitario (DS_01), sobre un soporte
construido en MDF crudo de 15 mm. En Sanitarios para Discapacitados el soporte debera tener forma de
cuia con una inclinacién de 10°. El soporte se terminara con al menos dos manos de esmalte sintético
aplicadas sobre sellador para maderas. Los espejos se fijaran al soporte con adhesivo tipo Silastic,
similar o superior calidad. El borde de los espejos se resolvera mediante biselado y pulido; marco de
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madera de 1 2" x1 2". Los espejos seran sobre cristal 4 mm de espesor tipo “VASA”. Al colocarlos se
tendra presente que corresponde aislarlos de la placa sobre la cual apoyara.

19. PINTURAS

La mano final de toda la pintura de paredes y cielorrasos, debera aplicarse una vez terminada totalmente
la obra incluso instalaciones y colocacién de artefactos.

La mano final de la carpinteria sera posterior a la de las paredes y cielorrasos.

En todos los casos la pintura, agregado, etc., deberan ser preparados en fabrica y de marca y calidad
reconocida.

En lo que respecta a la aplicacion de revestimientos del tipo plastico 6 cementicio con color incorporado
se deben cumplir estrictamente las especificaciones del fabricante.

19.1. Pintura al latex en muros interiores
Sera necesaria la aplicacion de enduido, en todas las paredes para eliminar imperfecciones. Una vez
seco, después de 24 horas, se lijara para emparejar. Luego se aplicara una mano de imprimacion
coloreada al tono de la pintura. Debera secar 24 horas y posteriormente se aplicaran las manos de
pintura al latex que se requieran para un perfecto acabado, segun se indica en Planilla de Locales
(minimo dos manos latex para interiores color e elegir). Se debera dejar secar 24 horas entre manos.

19.2. Pintura al latex en muros exteriores
La pintura (color, elaborada con maquina) se ejecutara segun el siguiente procedimiento: lijjado de
superficie; una mano de imprimacion y un minimo de dos (2) manos de latex, para exteriores tipo
ACRYMUR o superior. De igual modo que en interiores, previo a la aplicacién de la ultima mano deberan
ejecutarse todos los lijados y correcciones de superficie que fueran necesarios. El color sera a determinar
por la Inspeccion.

19.3. Pintura al latex en cielorrasos
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

19.4. Pintura esmalte sintético en carpinteria

19.4.1. Sobre carpinteria metalica y herreria.

Toda la carpinteria metalica que se utilice en obra debera ser tratada de la siguiente forma:

1- ) Se aplicaran previo lijado 2 manos de desoxidante y fosfatizante de primera marca, el que debera
dejarse secar 6 horas entre mano y mano.

2- ) Antes de su colocacién se deberan dar una mano de antiéxido al cromato de zinc de ALBA o
equivalente calidad.

3- ) Una vez colocada, previo lijado con lija fina al agua, se le aplicara una mano de antiéxido idem al
resto en oportunidad de aplicarse la pintura final de la obra.

4- ) Recibira por ultimo 2 manos de esmalte sintético tipo ALBALUX, o equivalente calidad. (En exteriores
se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antioxido).

19.4.2. Pintura Antiéxido

Después de la aprobacion de los trabajos de carpinteria en taller se procederd a eliminar todas las
escorias, rebabas, imperfecciones, etc. y posterior al enmasillado a la piroxilina de resultar esto
necesario, se quitara todo vestigio de oxidacién, se desengrasara la estructura con aguarras mineral u
otro disolvente. Finalmente se procedera a aplicar a soplete una mano de pintura antiéxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto.

Las partes que deban quedar ocultas llevaran dos manos. Una vez montada la carpinteria en obra, se
procedera a aplicar las manos de antidoxido especificadas en el item pinturas, seran de iguales
caracteristicas que la primera, pero de distinto color.
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19.5. Pinturas Varias.

19.5.1. Pintura en madera.
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

19.5.2. Pintura a la cal en muros y cielorrasos.
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

19.5.3. Pintura esmalte sintético en muros y cielorrasos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

19.5.4. Pintura esmalte sintético en paredes (friso).

La altura del friso sera de 1,20m desde el N.P.T. del local o circulacién. Sera necesaria la aplicacion de
enduido, en todas las paredes, se debera aplicar un enduido plastico al agua, el que una vez duro,
después de 8 has de aplicado, se lijara en seco. Recibira por ultimo una (1) mano de esmalte sintético
tipo ALBALUX, o equivalente calidad. Posteriormente se aplicardn dos manos como minimo, de pintura
con color final. Entre mano y mano debera haber por lo minimo seis (6) horas de secado.

19.5.5. Pintura sobre rollizos
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

19.5.6. Proteccion de ladrillo visto.
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

20. SENALETICA

20.1. Senalizacion
Se deberan ejecutar todos los elementos de “imagen institucional” sefialados en fichas adjuntas y de
acuerdo a lo especificado en las mismas. Excepto los correspondientes a: Aviso de licitacién, Zona
escolar, Sistema grafico para patios y areas vinculantes, Kiosco y Biblioteca ambulante.

21. OBRAS EXTERIORES
21.1. Cercos perimetrales

21.1.1. Cercos perimetral

El cierre del tipo cercos Olimpico, se ubicara en el interior del predio, y se realizara con postes de H°A° y
malla de tejido romboidal en los lugares que asi se indiquen, segin Plano de Arquitectura (AP), y Plano
de Cortes y Vistas (AV_AC). La altura minima sera de 1.80m.

Bajo fundaciones se proveerd una proteccion contra el salitre consistente en una membrana de
polietileno de 200 micrones perfectamente solapada y colocada sobre un manto de arena. Los H° seran
H17 y responderan a lo especificado en 3.1.y Seccion XI. La malla a utilizarse sera tejido romboidal de
2” de rombo, calibre 14, tensado con tres hebras de alambre galvanizado de alta resistencia. Todos los
elementos metalicos como tensores, alambres de alta resistencia, hierros, pasantes, etc. seran de acero
galvanizado. Ver ficha en el presente pliego.

21.1.2. Cercos Frente

El cierre frontal se realizara con muros de mamposteria, sera con muros de 0.20 m de espesor, idem al
existente, con estructura reglamentaria. La altura minima sera de 2,40 m (Dos metros cuarenta).

Bajo fundaciones se proveerd una proteccion contra el salitre consistente en una membrana de
polietileno de 200 micrones perfectamente solapada y colocada sobre un manto de arena. Los H° seran
H17 y responderan a lo especificado en 3.1. y Seccion Xl.
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21.2. Equipamiento fijo
21.2.1. Bancos
Se colocaran bancos fijos, segun ubicacién en Plano de Arquitectura (AP) y Fichas.
Bicicletero
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

21.3. Parquizacion y Riego.
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

21.4. Puentes, rampas, barandas y otros.

21.4.1. Rampas de acceso.

Se ejecutaran puentes y rampas de H°A° fratasado, de un espesor minimo de 15cm y con malla de hierro
de 6mm c¢/20cm. Las dimensiones de ancho y pendiente estan especificadas en Plano de Arquitectura
AP, Plano de Demoliciones AD, y Plano de Cortes y Vistas (AV_AC).

21.4.2. Escalones de acceso.

Se ejecutaran de H°A° de un espesor minimo de 15cm y con malla de hierro de 6mm c/20cm. Las
dimensiones de ancho, huella y contrahuella estan especificadas en Plano de Arquitectura (AP), y Plano
de Cortes y Vistas (AV_AC).

Cuando se ejecuten escalones de cualquier pavimento, estos deberan poseer doble borde antideslizante
en la totalidad de los peldafios.

21.4.3. Barandas de proteccion.

Se construiran barandas de proteccién al costado de las rampas, escalinatas de acceso. Tendra una
altura minima de h=90cm y elementos verticales y horizontales de cafio galvanizado de @ 50mm y 25mm
segun se especifica en plano de detalles. Llevaran doble pasamano de @ 50mm de espesor colocados a
0.60m y 0.90m de altura respectivamente desde NPT.

22. INSTALACIONES ESPECIALES
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

23. LIMPIEZA DE OBRA
23.1. Limpieza de obra periédica y final

Limpieza periédica de la obra y del obrador

Al final de cada jornada se organizaran y acomodaran los elementos usados y semanalmente se realizara
una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el re-
acopio de materiales, organizacion del obrador, revision de equipos, mantenimiento y revision de
encofrados, andamios, vallas, etc.

Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el
correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados limitandose su
ocupacion con materiales o escombros al tiempo minimo estrictamente necesario, procediendo
periédicamente a retirarlos segun lo disponga la Inspeccion de Obra.

Limpieza final de la obra y del obrador
Esta limpieza final incluye pulido de pisos, limpieza de vidrios, limpieza de sanitarios, lavado de veredas
perimetrales y exteriores, terreno, cubierta de techos, canaletas pluviales, tanques de reserva, etc.
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Exterior:

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha realizado la obra
se entregaran perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc.,
realizando el corte del césped si lo hubiera.

Asimismo debera procederse a la remocion, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construccion y/o
instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando también
todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra
(tierras, escombros, maderas, pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aun de
aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno.

Interior:

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose utilizar
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construccién. Las manchas
de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro material
extrafo al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se procedera a lavarlos con detergentes y
agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavaran nuevamente, con los
productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para remover tales
defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en caso inevitable con acido
muriatico diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido se desinfectara
con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razén de 1 parte en 7 de agua.

24. VARIOS
24.1. Fichas Complementarias y otros.
En todos los casos se deberan tener presentes las indicaciones de:

Fichas Complementarias de Identidad Institucional:
Deberan Ejecutarse solamente:

e Cartel de Obra Cant. Uno (1) Ver Fichas adjuntas.

e Placa de Inauguracién Cant. Una (1) Ver Fichas adjuntas. .

e Bebedero Cant. Dos (2) c/ll.p. y pulsador temporal. Ver Fichas adjuntas.
e Basurero exterior Cant. Dos (2) Ver Fichas adjuntas.

e Sistema Tipografico p/ Nombre Escuela. Ver Fichas adjuntas.

e Seifializacion Interna de acuerdo a destino y cantidad de locales. Ver Fichas adjuntas.

24.2. Construccién de mastil y otros
24.2.1. Mastil

Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas. Se ubicara segun se indica en Plano de
Arquitectura (AP).

24.3. Pérgolas s/ piso.

24.3.1. Pérgolas metalicas.

Se construiran pérgolas de las siguientes caracteristicas en los Accesos indicados en planos. Las
mismas deberan construirse con cafios laminados de chapa de hierro negro y de dimensiones segun se
indican en Plano de Arquitectura (AP), Plano de Cortes y Vistas (AV_AC), y Plano de Estructura. Seran
tratados exteriormente con dos manos de pintura antiéxido y tres manos de esmalte sintético de primera
calidad (las manos de antioxido y primera de esmalte deberan ser dados en taller metallrgico). Los
cafos se sujetaran mediante platinas de hierro de 20 x 20 cm. A la estructura mas proxima de H° A°
convenientemente ancladas segun calculo estructural.

24.4. Otros
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24.4.1. Guardasillas

Se ejecutaran con madera de fibra, MDF que no tengan alabeos, torceduras ni grietas; de 15mm y 4” de
ancho con moldura de terminacién en toda su longitud y sobre sus dos cantos.

Estaran ubicadas a 70cm desde NPT.

24.4.2. Provision de canastos para residuos

Se deberan proveer Basurero triple compuesto por 3 canastos metdlicos de malla artistica, cada uno
estara soldado a un cafio de 50-50-e:2mm. Los mismos estaran unidos por un cordén de soldadura a un
cafio @ 100- e: 3mm relleno de Hormigdn. El Cano @100 estara soldado en su base a planchuela de
anclaje e: 2mm y estara hormigonado en el suelo a 30cm de profundidad minima. Ver especificaciones
en Ficha Técnica.

La cantidad y distribucion sera de acuerdo a lo indicado en Plano de Arquitectura (AP).

24.4.3. Pizarrones

a) Colgantes
Colgantes para fibra: Sera construido sobre base de madera maciza MDF de 18 mm como minimo,
enchapado en melamina color blanco brillante para uso con marcadores especiales con solvente. En la
parte posterior debera estar enchapado para evitar alabeos.
Con guardacantos recubierto en todo su perimetro con Marco de aluminio anodizado. Se proveera un riel
colgante plano, alto 30, ancho 36 y espesor 1,25, libre 10, afirmado a la pared, mediante tornillos con
tarugos tipo “fisher”. El borde inferior llevara un porta marcadores en madera con orificios y fijado al
pizarrén por medio de tornillos, segun se detalla en disefio en Fichas adjuntas en Carpeta 2, seccion XI.

24.4.4. Caja Guarda llaves

Se proveeran Cuatro (4) cajas metalicas portallaves, con capacidad para doscientas (200) unidades c/u.
Seran provistas dos (2) cajas metalicas portallaves, con capacidad para tantas unidades como llaves
cerraduras se prevean mas un 20%.

24.4.5. Ventiluz
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

24.4.6. Vegetacion
Se colocaran las especies arbéreas que se indican en plano AP.

24.4.7. Equipamiento salita a terminar.
Se debera proveer lo especificado en el anexo equipamiento del presente pliego.

24.5. Planos aprobados
Sera por cuenta del Contratista la presentacién de toda la documentacion para obtener el Certificado
Final de la Direccién de Planeamiento y Desarrollo Urbano.-
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, debera cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual
establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda,
emitido por el Registro de Constructores.
Dicho certificado debera ser presentado ante la Direccién de Infraestructura Escolar, previo a la recepcién
de las obras. Asimismo, debera el Contratista de la obra entregar a la Direccion de Infraestructura
Escolar dentro de los ciento ochenta dias a partir de la Recepcién Provisoria de las obras, una
carpeta conteniendo la siguiente documentacion conforme a obra, debidamente aprobada por las
entidades competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD
(certificados escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobacion correspondientes y archivos
“.dwg”) :
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1° Planos de Planimetria General. -
2° Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. -
3° Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad). Instalaciones Especiales.

Estara a cargo de la Contratista la aprobacion, ante las reparticiones que correspondan, de la
documentacion técnica de todos los trabajos a ejecutar.

Toda la documentacion solicitada debera estar aprobada en forma definitiva y sera presentada la
Direccion de Infraestructura Escolar por la Empresa Contratista antes de la recepcion definitiva de la
obra.

Aspectos a cumplir en todo el desarrollo de la Obra:

Por las caracteristicas de la Obra y su convivencia con las actividades del edificio existente, se debera
garantizar el funcionamiento de las actividades escolares mediante el correspondiente vallado de
seguridad, y mediante la organizacion de la obra respetando las etapas del plano APE, Memoria
Descriptivay ETP.

En caso de imposibilidad de uso de los grupos sanitarios, sera responsabilidad de la contratista proveer
de “Sanitarios quimicos” en cantidad necesaria durante el periodo que se ocasionen los inconvenientes.
La falta de provisidon de algunos de los servicios debera ser notificada a la inspeccion con un plazo no

menor de 72 hs a fin de coordinar con las autoridades educativas.

Criterios de Evaluacion y Antecedentes de las Ofertas:

Plan de Trabajo

Deberé ser desarrollado en etapas segun se indica en la Memoria Descriptiva y Plano AE

Antecedentes

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los
compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante, a su exclusivo
juicio, podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que el
Oferente haya participado.

No tener un historial de litigios desfavorables o litigios pendientes que impacten seriamente en su
patrimonio.

No registrar antecedentes de incumplimiento por contratos celebrados con organismos del Gobierno de
la Provincia de San Juan que hubieran resultado en: Paralizacion injustificada de la obra, Rescision del

contrato imputable a la empresa, Multas o Mal concepto.

No registrar atrasos de obras imputables a la Contratista, en obras en cursos en esta Subsecretaria.
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La falta de presentacion de lo antes mencionado, podra dar lugar a la desestimacion de la oferta por
parte de la Comisién Evaluadora atribuible al contratista.

Presentaciéon Digital

Se debera presentar en formato digital (formato Planilla de Calculo), el Computo y Presupuesto,

Plan de Trabajo y Curva y los Analisis de Precios.

NOTA: La Empresa Contratista debera entregar un MANUAL DE USO y MANTENIMIENTO
de todas las INSTALACIONES del establecimiento y dictara un minimo de tres (3) cursos
al personal de mantenimiento.-
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ANEXO EQUIPAMIENTO

1.1. EQUIPAMIENTO DE SALITAS DE NIVEL INICIAL

1.1.1. MODULO RINCON (JARDIN DE INFANTES)

CAMA: Los largueros deberan estar realizados en MDF con melamina de 15 mm de espesor, altura 135
mm aproximadamente, el elastico estara apoyado sobre dos travesanos en la zona central mas dos en la
cabecera y piecera realizado estos ultimos en panel tipo chapadur plus.

Tanto en la cabecera como en la piecera se colocaran patas de apoyo.

Armazén: 900 X 500 mm

Color Blanco o Verde Manzana

ROPERO: Construido en MDF con melamina de 15 mm de espesor para los laterales, piso y techo, con
cuatro (4) patas de apoyo, uniones y encuentros encolados y atornillados. El fondo se realizara en panel
tipo fibro facil de 5 mm de espesor como minimo.

Poseera interiormente una division vertical central en MDF con melamina de 15 mm de espesor,
separando en dos (2) sectores de igual volumen: uno con barra para colgar perchas y el otro con dos (2)
estantes fijos realizados en panel tipo fibro facil de 5 mm de espesor.

Cada sector tendra una puerta batiente en MDF con melamina de 10 mm de espesor como minimo, con
bisagras tipo piano atornillado y manija tirador.

Dimensiones: Altura: 910 mm.

Ancho: 640 mm.

Profundidad: 330 mm.

Con una tolerancia dimensional de +- 0,5 cm.

Color: Blanco o Verde Manzana

COCINA: Construido en MDF con melamina 15 mm de espesor, para los laterales, piso y techo, con
cuarto (4) patas de apoyo, uniones y encuentros encolados y atornillados. El fondo se realizar4 de panel
tipo fibra facil de 5 mm encolados y asegurados con grampas vy tornillos.

Poseera una puerta de horno en MDF con melamina de 10 mm de espesor como minimo, de apertura
lateral, con bisagras tipo piano atornilladas. Tendra una manija tirador vertical sobre la puerta. Ademas,
tendra tres (3) hornallas autoadhesivas y cuatro (4) perillas con movimientos, no metalicos.

Dimensiones: Altura: 570 mm.

Ancho: 330 mm.

Profundidad: 330 mm.

Con una tolerancia dimensional de +- 0,5 cm.

Color: Blanco o Verde Manzana

HELADERA: Construido en MDF con melamina de 15 mm de espesor como minimo, para los laterales,
piso, techo y divisién interior horizontal; con cuatro (4) patas de apoyo, uniones y encuentros encolados y
atornillados. El fondo se realizara en panel tipo fibro facil de 5 mm de espesor, encolado y asegurado con
grampas y tornillos.

Poseera dos (2) puertas batientes, una sobre la otra, la superior de 310 x 450 mm y la inferior de 600 x
450 mm en MDF con melamina de 15 mm de espesor como minimo, ambas de apertura lateral, cada una
con bisagras tipo pianos atornillados y manija tirador vertical sobre cada puerta.

En el compartimiento inferior tendra tres (3) estantes fijos, realizados en fibro facil de 5 mm de espesor.
Dimensiones: Altura: 910 mm.

Ancho: 450 mm.

Profundidad: 330 mm.

Con una tolerancia dimensional de +- 0,5 cm.

Color: Blanco o Verde Manzana

ARMARIO ALACENA: Construido en MDF con melamina de 15 mm de espesor como minimo para los
laterales, piso y techo, con cuatro (4) patas de apoyo, uniones y encuentros encolados y atornillados. El
fondo se realizara en panel tipo fibro facil de 5 mm de espesor.
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Tendra dos (2) puertas batientes en MDF con melamina de 10 mm de espesor como minimo, con
bisagras tipo piano atornillado y manija tirador.

En el interior tendra un (1) estante fijo en panel tipo fibro facil de 5 mm de espesor, apoyados sobre
varillas encoladas y clavadas.

Dimensiones: Altura: 400 mm

Ancho: 640 mm

Profundidad: 330 mm

Con una Tolerancia dimensional de +- 0,5 cm.

Color: Blanco o Verde Manzana

1.1.2. ARMARIOS METALICOS

Se proveeran e instalaran 2 (dos) armarios metalicos con las siguientes caracteristicas:

ESTRUCTURA: Construido en chapa de acero BWG Doble Decapado N° 20 en el cuerpo (laterales,
fondo, techo, piso y puertas).

Su armado se realizara mediante soldaduras, cada lateral tendra refuerzos los cuales funcionaran como
guias porta estantes, estos construidos en chapa de acero BWG Doble Decapado N° 20 con costillas de
refuerzo.

Llevara cuatro patas de chapa reforzadas de 100 mm. De altura, cada una llevara regatones plasticos de
alto impacto.

TERMINACION DE LA ESTRUCTURA: Con pintura en polvo termoconvertible por deposicion electro
estatica tipo Epoxi horneada a 200/220 grados, previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes.
PUERTAS: Dos puertas batientes, con costillas de refuerzo en su lado interno, sistema a falleba triple
accion con manijas de fundicion pintado y cerradura a tambor (Tipo Yale). Cada puerta se vinculara a la
Estructura mediante 3 Bisagras de 100 mm. de alto y 8 mm. de Diametro como minimo.

ESTANTES: Tres estantes regulables construidos en chapa de acero BWG Doble decapado N° 20 con
triple doblez en el frente y parte trasera, doble en los laterales. Cada uno llevara un refuerzo longitudinal
hecho con chapa de acero DD N° 20, con perfil tipo omega de 20 mm. de Altura y 10 mm. de Ala.
SOLDADURAS: Todas las soldaduras deberan ser sin poros, escorias, sin sopladuras, sin fisuras, sin
rebabas y con prolija terminacion. En las uniones longitudinales se debera prever una soldadura por arco
y por punto colocando las mismas a no mas de 30 cm. una de otra.

COLOR DE PINTURA: a definir por el Ministerio de Educacion

DIMENSIONES:

Altura total: 1800 mm. (+/-10 mm.) la altura se considera desde el nivel del piso.-

Ancho: 900 mm. (+/-10 mm.) -

Profundidad: 450 mm. (+/-10 mm.)

1.1.3. CONJUNTO DE NIVEL INICIAL : 1 (Una) MESAYY 6 (Seis) SILLITAS.

Se proveeran 4 (cuatro) conjuntos de mesas vy sillas que cumplan las siguientes caracteristicas:

MESA RECTANGULAR:

Estructura: Metalica, realizada con tubo de acero al Carbono, segun normas IRAM, laminado en frio y
costura invisible. Estara compuesta de cuatro patas de un diametro de 1” 1/4 y espesor de tubo no menor
a 1,2 mm. Llevara un refuerzo superior, que soporta la tapa y contiene las patas, de diametro 1"1/4 por
1,2 mm como minimo de pared y a aproximadamente 80 mm, otro refuerzo, de diametro 3/4” 0 méas por
1,2 mm como minimo de pared, y que embloque por la parte exterior las cuatro patas.

Las soldaduras seran realizadas en forma anular, reforzando perimetralmente los puntos de contacto, sin
escoria, sopladuras ni rebabas.

La estructura sera pintada con pintura de polvo termo convertible por deposicion electroestatica, tipo
epoxi, horneada a 200/220 grados, previo tratamiento con desengrasante y fosfatizantes, color a definir
por el Ministerio de Educacion.-
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Tablero: En MDF de 18 mm con melamina (color beige o similar), con cantos redondeados, pulidos,
lagueados y encerados perfectamente.

Para la fijacion de las tapas, se dispondra de planchuelas de hierro de 5/8”x 1/8”, colocadas: cuatro (4) a
80mm de la cara interior de los lados menores de los rectangulos y cuatro (4) en la parte central de cada
lado. En dichas planchuelas se colocaran remaches de aluminio macizo anodizado de 5 mm.

Llevaran como minimo tres perforaciones para fijacion en los lados mas largos y uno en el punto medio
de lados menores.

Medidas: 80 cm. de ancho x 160 cm. de largo.

Altura de la mesa terminada: 55 cm., distancia de estructura metalica al borde del tablero 20 mm.

Se admitira una tolerancia de mas o menos 10 mm. en todas las medidas

Espesor terminado: 18 mm. con una tolerancia en mas o en menos del 5 %.-

Regatones: Los extremos inferiores de las patas, llevaran doble regatén plastico de alto impacto, uno
interno en forma de tapdn y otro extremo de ajuste

SILLITA:

Estructura: Realizada en tubo de acero al Carbono, segun Normas IRAM, patas, soporte del asiento y
respaldo en tubo de 7/8” de diametro por 1,2 mm o mas de espesor, refuerzo inferior de 5/8“ por 1,2 de
espesor, emblocando las cuatro patas internamente, a 7 cm. por debajo del punto medio del asiento. Las
soldaduras se reforzaran en forma perimetral, los puntos de contacto de mas de 25 mm en los cordones
longitudinales. La terminacion de la estructura sera pintada con epoxi-horneable previo desengrase y
posterior horneado a 200/220 grados centigrados, color a definir por el Ministerio de Educacion.

Asiento y Respaldo:

Caracteristicas: MDF de 10 mm con laminado plastico (color beige o similar) con cantos recortados,
pulidos y perfectamente encerados. Asiento y respaldo anatémicos.

Fijacion: por medio de remaches de aluminio macizo anodizado de 5 mm o mas, en una cantidad no
menor a cuatro en cada caso.

Medidas: Altura total 56 cm. tolerancia mas o menos 5 mm.

Altura del asiento 29 cm tolerancia mas o menos 5 mm.

Asiento: ancho: 30 cm con una tolerancia en mas o en menos de 10 mm.

Profundidad: 29 cm con una tolerancia en mas o en menos de 10 mm.-

Respaldo: ancho: 30cm con una tolerancia en mas o en menos de 10 mm

Alto: 15 cm tolerancia mas o menos 5 mm.

Los espesores de asiento y respaldo tendran una tolerancia del 5%.

Regatones: Llevaran, en cada pata, regatones plasticos de alto impacto, dobles, es decir uno interior y
otro exterior.-

1.1.4. CONJUNTO DOCENTE C/UNA SILLA

Se proveera 1 (un) conjunto de mesa y silla que cumplan las siguientes caracteristicas:

ESTRUCTURA: De cafo estructural rectangular de 30 x 30 x 1,2 mm. de espesor de pared, con
soldadura invisible y pulida en los cuatro costados de las uniones entre cafios, la pintura sera del tipo
Epoxi-horneable a 200/220 grados centigrados, color a definir por el Ministerio de Educacion.-

Portalibros construido perimetralmente en cafo estructural de 20 x 20 x 1,2 mm. de espesor de pared y
18 varillas de hierro redondo de 8 mm. de diametro, a una altura de 60 cm. del piso. Con regatones
dobles de alto impacto, interior y exterior.-

TAPAS: Construida en MDF de 18 mm con melamina (color beige o similar)

FIJACION: Mediante tornillos rosca madera cabeza Philips, en una cantidad no menor a 12 (doce)
tornillos distribuidos en 4 perforaciones en los lados mayores y 2 en los lados menores.-

CUBRE PIERNAS: Construido en MDF de 18 mm con melamina (color beige o similar) de 100cm de
largo por 25cm de ancho, colocado a una altura de 48 cm. del piso, fijado con tornillos rosca madera
cabeza Philips o simil, en una cantidad no menor a 6 (seis) tornillos.-

MEDIDAS DEL ESCRITORIO:

a) Estructura:

Largo: 100 cm. £ 10 mm.

ANEXO EQUIPAMIENTO- 3



Z 3SAN) INFRAESTRUCTURA ke
nfraestructura
((\\;“ SANJUAN Y SERVICIOS PUBLICOS -y

Escolar

Secretaria de
OBRAS PUBLICAS

Ancho: 60 cm. £ 10 mm.

Altura del portalibros: 60 cm. £ 5 mm.

b) Tapa:

Largo: 100 cm. £ 10 mm.

Ancho: 60 cm. £ 10 mm.

Altura Total Escritorio Terminado: 80 cm. £ 5 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA SILLA:
ESTRUCTURA: Construida en tubo de acero de primera calidad, perimetralmente al respaldo y el
asiento, logrando una pieza Unica y que acompanara la curvatura de los mismos, de 1” de diametro por
1,2 mm. o mas de espesor (cafio pesado) unido a las patas, en forma paralela, por no menos de tres
soldaduras por lado , dos por abajo y una por arriba, (6 (seis) soldaduras en total) de 2,0 cm. o mas de
largo, c/u. .
Las patas seran de tubo de acero 1” de diametro por 1,2 mm. o mas de espesor (cafio pesado), y estaran
unidas entre si, por un refuerzo inferior formado por cuatro cafios de 5/8” de diametro por 1,2 mm. o mas
de espesor. Este refuerzo sera de cafio de 5/8” de diametro por 1,2 mm. o mas de espesor que, al unirse
a las patas, lo haran con una soldadura perimetral, sin recibir aplastamientos ni achataduras y estaran
ubicados a 10 cm. por debajo del punto medio del asiento, permitiendo un correcto apilamiento sin danar
la parte de madera.
Llevaran, en cada pata, regatones plasticos de alto impacto, dobles, es decir uno interior y otro exterior.-
TERMINACION: Pintura epoxi-horneable a 200/220 grados centigrados, color a definir por el Ministerio
de Educacién.
ASIENTO: Construido en MDF de 10 mm con laminado plastico (color beige o similar), tendra forma
anatémica (con una curvatura de 15 a 20 mm. de flecha, medida en el centro del frente del asiento).
Quedaran descartados los asientos rectos o los que presenten flechas inferiores a la mencionada.
Deberé presentar cantos redondeados pulidos y lustrados. Se sujetara a la estructura mediante remaches
de aluminio macizos anodizado de 5 mm. de diametro o mas, en una cantidad no menor a cuatro (4)
remaches, a dos (2) planchuelas de chapa DD. N° 18 de 5 cm. de ancho que cruzaran toda la estructura
en sentido transversal (acompafando la curvatura inferior del asiento) y soldadas a lo largo de toda la
unién con la estructura.
Se debera prestar especial atencion al montaje del asiento a los efectos de lograr un unico plano de
apoyo entre éste y la estructura perimetral.-
RESPALDO: Sera anatémico realizado con tres cafios 10-20, de 1,2 mm. de espesor y una curvatura de
flecha central de 25 mm., unidos a la pieza unica que forma el respaldo con soldadura perimetral sin
recibir aplastamiento ni achataduras. El primero de los cafios se ubicara a 61.20 cm. de altura, él ultimo
a 71.50 cm. (alturas medidas a la cara inferior del cafio) y el restante sera distribuido proporcionalmente
en la separacion resultante.
MEDIDAS: Renglén
ASIENTO:

e ANCHO 36 cm.- con una tolerancia de mas o menos 10 mm.-

e PROFUNDIDAD 33 cm..- con una tolerancia de mas o menos 10 mm.-

e ESPESOR TERMINADO: 10 mm. con una tolerancia de mas o menos el 5%.-

ALTURAS: Renglon
e ALTURA TOTAL DE LA SILLA: 80 cm. tolerancia de mas o menos 5 mm.
e ALTURA DEL ASIENTO: 45 cm. en su punto medio, tolerancia de mas o menos 5 mm.
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ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
TABLA 1: PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES
PROPORCIONES EN VOLUMEN
TIPO Cemento Cal Arena C. P. Telgopor Hidréfugo- OBSERVACIONES
Grasa Rodado | Bola granulado agua
| 1 - 3 5 3 - - Cimientos
Il 1 - 3 4 - - - Zapatas- Encadenados
1] 1 - 2 4 - - - Estructuras Resistentes
1 1 - 2 Y - - - 1:10 Capa Hidréfuga
2 1 1 5 - - - - Asiento bloques y ladrillos
3 1 - 3 - - - - Pisos concreto - Mamposteria panderete - Azotado
4 Ya 1 3 - -- -- - Jaharros - Asiento mosaicos
5 A 1 3 - - - - Enlucido- Asiento baldosas - Cielorrasos
6 1 - 1 - - - -- Alisado Hormigén
7 Ya 1 5 7 - - - Contrapisos
8 Yo 1 4 - - - - Asiento piedras
9 Ya 1 1 - - 10 - Cubierta de Techos
10 Ya 1 4 - - - - Zocalos
11 1 - 4 6 - - - Rellenos
12 1 VA 4 - - - - Umbrales
13 1 1 4 - - - - Jaharro bajo revestimiento (Azulejos)

TABLA 2: CLASES DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y APLICACIONES

1 2 3 4 5 6
Horm. Hormigén Resist. caracteristica Resist. media min. de Cumple con las Aplicaciones
Grupo De clase (obk)-28 dias segun c/serie de 3 ensay. condiciones a:
Resistencia 6.6.2.1 CIRSOC 201 consecutivos 6.6.3.11.2a establecidas en:
CIRSOC 201
Hormigon simple
MN/m? kg./cm? MN/m? kg./cm? Unicamente
HI 6.6.3 CIRSOC 201
H4 4 40 7,0 70
H8 8 80 12,0 120 Hormigén armado
H13 13 130 17,5 175
H17 17 170 21,5 215
H21 21 210 26,0 260 He simple, H°
H30 30 300 35,0 350 '
HIl A38 38 380 230 230 6.6.4 CIRSOC 210 H°ar$?;r?sado
H17 47 470 52,0 520 yre

ANEXO - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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TABLA 3: CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO NORMAL PARA UN AGREGADO GRUESO DE 25 mm, Y PARA LOS ASENTAMIENTOS
QUE SE INDICAN

Resistencia caracteristica a los Cont. unitario cemento kglm3 horm. compac.

Clase de resistencia del 28 dias obk p/consistencia (asentamientos) indicados
hormgon Cm Cm Cm
2 2 A1 A2 A3

MN/m kgficm 1245 5a9,5 10215

H4 4 40 180 200 --

H8 8 80 230 250 290
H13 13 130 290 320 360
H17 17 170 310 340 380

Proporcion establecidas en forma empirica

ANEXO - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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Sistema tipografico para la composicion
del nombre
La tipografia esta compuesta de letras,
letras acentuadas, nUmeros y signos especiales
necesarios para la composicion de
los nombres.

0123456789

AABCCBEEFG

HI KLV
NNOCOCPQRS
TUUUVWXYZ
z o]
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Sistema tipografico para la composicion del nombre
Se han agrupado los caracteres tipograficos que
responden a un mismo ancho.
Las medidas estan expresadas en milimetros.
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Sistema tipografico para la composicion del nombre
Composicion

La composicidon del nombre sera centrada, en una o dos
lineas de texto como maximo. Preferentemente no se
hara uso de abreviaturas, pero en caso de ser necesario
se procurara no abreviar la palabra ESCUELA.

Los médulos ciegos o espacios sin letras permiten separar
palabras entre si y rellenar los espacios restantes a

cada lado de cada linea de texto.

ANEXO - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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Sistema tipografico para la composicion del nombre

Detalle de fijacion y materializacion
Materializaciéon
Las letras se construiran preferentemente a
partir de ldminas o chapas de acero inoxidable
BWG 14 6 16 y caladas mediante laser o técnica similar.
Terminacion superficial exterior: pulido semimate.
Terminacion interior: pintura epoxi color grafito (gris oscuro).

)
()
1
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Sistema tipografico para la composicion del nombre
Cada letra cuenta lateralmente con dos calados para enganchar
en los tornillos con cierto margen. También poseen un sistema de
encastre lateral entre letras.
Las medidas de los planos estan expresadas
en milimetros.
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FICHA 507 » 5lstema tipografico para la composicion

del nombre 1122456789

ada lstra cuenta lateralments con dos calados para en- e =

Qanchar en 1os Tamilies con clerto mamgen, Tamblen po- AAECCDE EFG
| |

s2en un siitema de encastre lateral antre letras,
HILJKLIM

NNOGPORS

E
E
= o
e B
Fara by confeccidn de los planos de cada le-
E E tra, 5= respetard ol ancho predeterminado
i § en b tipografia escn b, ssignandole ls mis-
Mo ma construccion de ashos sjpmphes
Hmm
| I — Gmmo T
E
Plieguel _|__ __ __ _ _ _ &
L - w,
inicic de radic = B 20mm
i
Pliquez _|__ __ ___ - o - (7
final de radis W0
E| g 40mm
5 :
A= =
— — £ =0
E
i
m

B

trabas de chapa soldsda
del bdo iverno de cada letra
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Sistema tipografico para la composicion del nombre

Fijacion. Aplicacion sobre fachada
En los casos en que no haya cerco, se amurara directamente
a la fachada, también sobre el acceso principal.
Cada linea de letras se atornilla a 2 cafios de seccidn rectangular que
unifican el conjunto.
En la aplicacidn directa a la pared, los cafios horizontales se amuran por
medio de herrajes de planchuela con fijaciones regulables a fin de
absorber las irregualidades de la mamposteria.
Las medidas de los planos estan expresadas
en milimetros.

b g N
para requlacian
- -; '

s rectangular i —
20w 41 mm /

Se mcomiends organicar y amar el con-
junto de leras ¢ eriudurs ankes de fijado

a4 la pansd,

I
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La sefial ocupara un modulo de 200x200 mm cuando
exista un segundo nivel de identificacidn, tal como se
ejemplifica en los modelos presentados, o medio médulo
(200x100 mm) en el caso contrario.

Materializacién

Impresion digital a cuatro colores o serigrafia

montada sobre fibrofacil de 5mm de espesor. Adosado a la
pared mediante cinta bifaz o de acuerdo a sistemas similares
estandares.

Las medidas de los planos estan expresadas

en milimetros.

Alicia Moreau
de Justo

p—— 200 mm ——

- wuw pp |
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Sefalizacion interna
Modelo de sefalizacién para aulas

Las medidas de los planos estan expresadas
en milimetros.

L
I

L

L aPe Ll o

LI ]

[ ]
LI
LI
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Seializacion interna

Area iretitudoral, d gestion, admirisiracion,
apoyo, extension, servidos ¥ eventuales

Pantona
warm gray 4c
(1]

M: &

Y. 6

K: 27

MINISTERIO DE Direccién de
INFRAESTR_UCTURA Secretaria de Infraestructura
Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS Escolar
Se sugiere aplicar los siguientes criterios para organizar
la sefializacion del edificio escolar. Los soportes seran en
gris cuando sefialen areas de gestidn, administracion, apoyo, extensidon
y servicio; y en color cuando indiquen areas pedagdgicas como salas,
aulas, talleres, bibliotecas o laboratorios.
Area pedagigica
Salas Sakin de uses maltiples  Tallerss Eiblickscas Laboraicrics
SALA
Infaematica
Actividades
Artistigas
Pantone 116 ¢ Pantone 2915¢  Pantone 165 ¢ Pantone 265¢  Pantone 485¢  Pantone 381 ¢
c:a 87 C:0 56 C:o 76
M:15 M: 18 M: &0 M: 56 M: 100 M: 0
¥: 04 ¥i i ¥ 100 ¥ 0 ¥: 100 ¥ 0
ki k:0 K0 K0 K:0 K:0
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EQUIPAMIENTO E INSUMOS

EQUIPAMIENTO OFICINA:

-Equipamiento para bafio: 1 lavabo y 1 inodoro.

-Para office 1 anafe.

-1 estufa eléctrica.

-1 ventilador.

-1 escritorio de 1.50m x 0.80m con cajonera, 3 sillas y un armario de 0.90m x 1.80mx x0.35m (como minimo) con

llave y 4 estantes.

COMODIDADES PARA LA INSPECCION

La contratista pondra a disposicion de la inspeccidn de obra, durante el periodo de los trabajos y hasta la

recepcion Provisional. Una movilidad camioneta doble cabina, con aire acondicionado, en perfecto estado general
de funcionamiento y con chofer. Dicha movilidad debera ser modelo 2013 en adelante, y cumplira sus funciones
en el horario que determine la Inspeccién de Obra.

Los gastos que demande la movilidad, tales como combustible, lubricantes, seguros, sueldos, patentes,
reparaciones, etc., correran por cuenta exclusiva de la contratista.

La contratista deberd fijar un sitio/local dentro del terreno, en el que tendra toda la documentacion de la obra y los
elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspeccion, cintas métricas, escaleras, pliego
adquirido por la contratista y la Inspeccion.

Todos los locales seran mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento, mientras

dure la ejecucion de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios.

ANEXO - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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FO“dOS ovra: Escuela Honorio Pueyrredén

Nivel Educativo: Nivel Inicial.

P rOVi nc i a I es CUE: 700023900

Cul: 7000170

> LOCALIZACION:  Sargento Cabral s/n
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Coeficiente sismico de disefio: ESTRUCTURA DE HORMIGON ESTRUCTURA DE HORMIGON ESTRUCTURA METALICA
Destino del edificio: Escuela Detalle de Union ADN 420 - Bs = 4200 Kg/cm®>  H17 - Br = 140 Kg/cm? P K K1 - obra: Escuela Honorio Pueyrredén
' _ _ _ _ . EXISTENTE 25mm rigidizadores 2,6 mm Analisis de Carga onaos o
Tipologia estructural: Mamposteria portante, porticos de H°A EXISTENTE de Vicon Vs D de (13x5) o1 OM Pp chapa........... 15Kg/m Nivel Educativo: Nivel Inicial.
Losas : Macizas de H°A° ADN 420 - Bs = 4200 Kg/cm? Vs Vem-Vfm Ce-Ve-Z — CARIO GUADRADO erzoem PP COMa-cev.ooevee e = = CUE: 700023900
Metodode analisis : Metodo estatico H17 - Br =140 Kg/cm* V1 v E T O SIS Sokg/m P rovi nCIales cul 7000170
Zona sismica de emplazamiento : Zona 4 Ce2 - Ve2 P 2 § 6012 § 4012 § 2010 PERFIL 'C" PERFIL 'C" S5Kg/m
Ductilidad Global nominal: y=3,5 a 5 Ce-Ve-Z 72-Vd2 V2 R 77777777 | & ] R i MO tocaLzacion:  Sargento Cabral s/n
’ ’ _ o € Chimbas- San Juan -
Normas: Cédigo de Edificacion de la Provincia de San Juan Z c 20cm 20cm 20em | . . " L
Sismo: Normas CIRSOC e INPRES CIRSOC 103 g 4010 g L 0 1 ; E 4012 ﬂ ! Est. 06¢/20 l ! ESt. 06¢/20 l Est. §6¢/20 NOTA: Como cubierta de techo S.e colocara "Panel S.andWICh ’
. Q Q @ ] Densif. 06¢/10 Densi. 06¢/10 Densif. 96¢/10 panel conformado en fabrica de chapa galvanizada
Viento: Normas CIRSOC 102 2o €3 VA1 prepintada B.G.W. N°24, trapezoidal con aislacién térmica
Y 3012 S ACRAN ,
focm p—20cm 20 cm e “ 01z 9 1 de P.U.R. de e=50mm
. 20 cm U, .
Sismo: Normas CIRSOC e INPRES CIRSOC 103 o520 et ity Etibos 050120 oEn 5L, £ c 30— Cara sup, chapa prepintada color gris grafito,
Capitulo 5 c1 c2 ca L s 6012 S Bendt Boerto. cara inferior, color blanco.
Agrupamiento de la construccion segun su destino y funciones — — —
. Escuela : A 7 v .
Capitulo 7 £ ’ £ ’ ’ |
. 4012 4012 € cmHopo
Muro resistente & ] g,;: von —|E‘b?2§6$;£20 | 30cm |
Capitulo 7-2 — = x S8y
b-Mamposteria encadenada y armada } m_| } m_
Capitulo 7-3 S y R BP Corte de Techo
pruio : : VA | 30cm MURO DE CERCO
M2=ladrillo ceramico macizo encadenado armado cetibos 38 /20 Vista Longitudinal
Capitulo 7-5 202 9 penet peene Me>1.5Mv o
Tipo de mamposteria a utilizar en construccion Tipo A £ Corte A-A Cs=0.45 A NomBRE  Sala Nivel Inicial-Ampliacion y Refaccion-
M2 0 Vem /® _AD PLANO DE ESTRUCTURA-DETALLES-
B B e R F Referencias:
L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1- Mamposteria d.e ladrillon ceramico
Nota: Por razones arquitectonicas se debera respetar ,como minimo, | N s A T T T T T T macieovisto (o-200m) — PLANO N°
, . i L. v Z = cmHopo cl| % I I [ 31T I I I [Car)T I I [ 2- Estructura de H° armado. Separacion /
geometria, disefio y secciones adoptadas en la estructura metalica 20 cm ] LI T L b T T LI e cjes de columnas 2.50 metros. = -—
Estribos @ 6 o/ 20 © [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 3- Cimientos de hormigon ciclopeo. H°13 |~ ———moes -
Notas: Densif. @6¢/10 £ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ | [ [ | [ | [ | [ | 30% de piedra bola £
: X = T [ T /T T [ T T T ] s = 3
Hormigon H17 - Br = 140 kg/cm? ving ! o e e e e e e 1 PROYECTISTA Djreccion de Infraestructura
Acero ADN 420/500 - Rs = 4200 kg/cm? w0 o e FJT : L i B Escolar
Mamposteria: Ladrillo/Ladrillén macizo. Clase B, mortero normal 1:1:5 — 100 [— —10=em b Bm . 250 —»AB'“ J, RESPONSABLE  Director
. . . Ing. Oscar Montero
Muro 30, 20 y 10cm respectivamente: Ladrillo macizo, armado con 2@4.2 c/50 cm
’ . . ’ DETALLE DE ARMADO DE VIGAS 3 : ;
con estribos @4.2 c/25. DETALLE DE ZAPATA o i Bm BASE _na GOBIERNO OE ArRcHvo  E2 - Esc.Honorio Pueyrredén
. . A . - ax=1.00 - ] Plano de Estructura-Detalles-
Nudos: En los extremos de vigas y columnas se densificaran los estribos - N As sup. As ;up. =090 H=17 ADN=420 Qt = 1,5 kglom? r j SAN JUAN ESCALA 1:100
reduciendo su separacion a la mitad, en una longitud de 60cm o 2d. L Fex=Fey=#@6c/20cr BI—B" BIII-B3 ‘.\'ﬂ .
° S I—=B72 ) T
Antepechos: Armados en la penultima hilada con 208, asentados en junta 1:3 (c:a), muro 10 E ) BI=EB1 = iqvw FECHA: NOVIEMBRE 2018
estribos @ 4.2c/25cm, anclados de columna a columna. As inf. 2 B4 - . (| — Sacretaria de
Normas: Cédigo de Edificacién de la Provincia de San Juan — 0y=1.00 - | 5(1@ — = i - - OBRAS PUBLICAS | ™"
: - ) 0 | s | Al — S
— o o ALOITIINE. A0 - \TITII T 7)) (&7
Sismo: Normas CIRSOC e INPRES CIRSOC 103 NT — T mebe /e ( ] = I H — i } — \
b B ] s00|—]| ]
— I h G ] L
Fundaciones: Mediantecimiento y bases aisladas para col.de carga.que se Z 60 - J i ‘ b ’ MIMISTERIC DE * MODIFICACIONES
verificaran segun estudio de suelo a realizar por el contratista, incando y , DETALLE DE ARMADO DE COLUMNAS =17 = - ‘ - = 60 o : INFRAESTRUCTURA FECHA OBSERVACIONES
4 ( re ! 1do £ o i bt |- T e .
las mismas en terreno firme como minimo 30cm y a la profundidad indicada 2 N 26c/15 @6c/15 yﬁ - - ﬁ Y SERVICIOS PUBLICOS
]— - — - ” ] Direccidn da FECHA OBSERVACIONES
En todas las aberturas se colocara columnas de encadenado y vigas de dintel de b=bm y ay re7 Infraestructura
v v I‘\ 7 w ‘ - Escolar
h=20cm con 4310 con est. @6 c/20cm I 40 cm | J_ e g/,j
' Eetrnos 86 /20 ! F I . FECHA OBSERVACIONES
Densif. 36¢/10 R ax 4 X p—— >30cm — }b—— >30cm —— ’ Fe,
X RN = T B




P.PA.
20 x 0.20)

PLANO TIPO
Termotanque
eléctrico P.PA.
(0.20 x 0.20) =3

or) (@
LL.PT—LILP.

C.P.v.C.0110
pend. s/célculo

Conexién a pozo absorbente existente

B.C.PPL.G25

C.P.v.C.0110
pend. s/calculo

C.P.v.C.2110
pend. s/calculo

C.P.V.C.0110
pend. s/calculo

C.P.v.C.0110
pend. s/célculo

D)

C.P.V.C.0110

s/calculo A pozo absorbente existente

C.V.P.V.C.
@110

NOTA:

- Cada Local Sanitario posee llave
de paso para independizar el
sistema en caso de mantenimiento.

- Se coloca junta elastica en la
cafneria de agua cuando la
misma en su recorrido pasa por junta
sismica y de dilatacion.

- Se debera realizar calculo de las

Instalaciones Sanitarias, para el
dimensionamiento de caferias y
equipos de bombeos segun la

reglamentacion vigente del ente
regulador del servicio Obras
Sanitarias.

Se debera dejar pendiente los
pasantes para Instalaciones.

-~
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OBRA : Escuela Honorio Pueyrredén

Nivel Educativo: Nivel Inicial

CUE: 700023900
cul: 7000170

LocALizACIoN: Calle Liniers esquina Sargento Cabral-
V¢ Morrone- Chimbas - San Juan -

NOMBRE  Ampliacion y Refaccion Establecimiento
Plano de INSTALACION SANITARIA

PLANO N°

LS.

PROYECTISTA " Direccion de Infraestructura

Escolar

REsPONsABLE  Director Ing. Oscar Montero

GOBIERNO DE

"% SAN JUAN

ARCHIVO IS -Honorio Pueyrredonr -
Plano Sanitario Tipo.dwg

ESCALA 1:50

FECHA: NOVIEMBRE 2018
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REFERENCIAS:

Terreno
Absorvente

Pendiente % .

G° H°
(20x35)cm

Terreno
Absorvente
C.V.P.V.C.
@110
T T T T
D D 0] D
=) =} > =]
Qo o Qo o
D D D D
= =1 =4 =
D 0] D D
m m m m
2 2 X, X, x X,
N N 28 28 24 28
[0) D D D
£ 2 =1 > > =1
S & @ @ @ @
O ©
C C
[0 ()
o [
C.V.P.V.C.
oo X X X X X X
(qV] AN AN AN AN Q]
2 2 2 2 2 2
C C C C [ [
© @ o 0 o o
© © © © © ©
C C C C [ C
(0] [0 (0] () () ()
[ [ [ [ [ [
Terreno
Absorvente
o
CV.P.V.C. C.V.P.V.C.
2110 \00 xQ @110
IR
K@ G‘&
g
A}
v

Nota: Cuando no exista terreno absorvente ,
se debera colocar rejillas de desague pluvial,
con su calculo correspondiente.

Pendiente Desague Pluvial

Gargola de H® Premoldeado (20x35)cm

Plan
de
Obras

Mnisterio de Deporte y
Educacion de la
Nacion

L) GOBIERNO CE

7 2 SAN JUAN

L

Secretaria de
OBRAS PUBLICAS

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccidn de
Infraestructura

Escolar

OBRA Escuela Honorio Pueyrredén

Nivel Educativo: Nivel Inicial - Nivel Primario.

cue: 700023900
cu: 7000170

LocaLizacion: Calle Liniers esquina Sargento Cabral-
V° Morrone- Chimbas - San Juan -

NOMBRE  Ampliacion Establecimiento
Plano de Arquitectura

PLANO N°

LS.

PROYECTISTA " Direccion de Infraestructura
Escolar

RESPONSABLE  Director Ing. Oscar Montero

ARCHIVO IS - Escuela Honorio Pueyrredon
- Plano de |.S. PLUVIAL.dwg

ESCALA 1:50

FECHA: NOVIEMBRE 2018
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FECHA OBSERVACIONES
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Entrada
desde medidor

FaseR 1.908
Fase S 1.908
Fase T 1.908
5.724w /1,73 x 380 x 1= 10A

ZN0n3

Seccionador|
fusible bajo | | max =200 Amp

carga 200 A | Trifdsica 380 Volt o L
Tamario 00 Caja de inspeccion

"y Conexién
L

2 Jabalinas
— 12,5 mm de
3 3 mde

R longitud

4x25+t

ZH0n1

Interruptor
automatico

Tetrapolar
200 Amp.
R Cu 25 mm2 desnudo
it Caiio PVC LU 25 mm negro.
N
—

5 Interruptores

Termomagnéticos .
Tablero General
Existente
Interruptor
-~ diferencial
TS1 Trifasica

40 Amp. 1x 3 mm*
Maestranza
Sanitario Discap. . 1]
SUM s T
Sanitarios N
Sala

LT

J J
! .
YOA YDA 10A§ }MA YOA

988w 618w 1536w 1316w 1320w
lluminacién llumin. lluminacién Ext. A.A. AA.
Of.Direccion Exterior Termotanque
Toma C. lluminacién Toma C. Cc-4 C-5
c-1 Cc-2 C-3

REFERENCIAS

Bocas de Techo

Luminaria para fluorescente

Apliques Exteriores

LLave de 1y 2 puntos

Toma corriente con toma a tierra

Toma corriente estabilizado

Ventilador de Pared

Ventilador de Techo

Tablero con control de ventiladores

CONEXION A MEDIDOR EXISTENTE ng

Caja de derivacion

TIPOLOGIA DE LUMINAFERALLE de BANO

REFERENCIA

EN PLANO

AREA

CARACTERISTICAS LUMINARIAS

lluminacioén ingreso 100w

HALL

*Luminaria: marca reconocida, simil IEP, Light Tronic, Philips, Nova Lucce. *Lampara: fluorescentes compactas 3x26w
* Cuerpo/marco: de policarbonato inyectado color blanco. *Reflector/éptica: de aluminio de alta pureza abrillantado.
*Difusor: louver doble parabdlico de policarbonato metalizado.

SALA

-INGRESO-*Luminaria: marca reconocida, simil IEP, Light Tronic, Philips, Nova Lucce. *Lampara: fluorescentes compacto 2x26w *Cuerpo:

de chapa zincada y prepintada con punteras de PC. *Versiones: con balastos electronicos y con inverter con una lampara en emergencia.
-AULA-*Luminaria: marca reconocida, simil IEP, Light Tronic, Philips, Nova Lucce. *Lampara: fluorescente 2x58w *Cuerpo: acero
prepintado. Tapas laterales en PC.*Reflector/6ptica: aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85 Difusor: en extrusion de
policarbonato traslucido.

- Tomacorrientes-altura de ubicacion 0,50m sobre nivel de piso

SANITARIOS

*Luminaria: marca reconocida, simil IEP, Light Tronic, Philips, Nova Lucce. *Lampara: fluorescentes 2X58w *cuerpo: de policarbonato
autoextinguible V2 inyectado, con burlete de poliuretano y prensacable estanco PG13.5 *Reflector/dptica: de chapa galvanizada y
prepintada poliéster blanca. *Difusor: de policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismatico internamente y con superficie
exterior lisa. Versiones: con /sin inverter para emergencia.

N
[r

=
N

00w

GALERIA

-INGRESO-*Luminaria: marca reconocida, simil IEP, Light Tronic, Philips, Nova Lucce. *Lampara: fluorescentes compacto 2x26w *Cuerpo:

de chapa zincada y prepintada con punteras de PC. *Versiones: con balastos electronicos y con inverter con una lampara en emergencia.
-AULA-*Luminaria: marca reconocida, simil IEP, Light Tronic, Philips, Nova Lucce. *Lampara: fluorescente 2x58w *Cuerpo: acero
prepintado. Tapas laterales en PC.*Reflector/dptica: aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85 Difusor: en extrusion de
policarbonato traslucido.

- Tomacorrientes-altura de ubicacion 0,50m sobre nivel de piso

»
N
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EXTERIOR

Tablero General

Tablero Seccional- control de luces

Toma a tierra

Medidor

Caineria

Instalacion subterranea,
Protoducto Cafio PVC

Caja de inspeccion

PARED EXTERIOR

*Luminaria: Tortuga de Aluminio. Marca reconocida, simil IEP, Light Tronic, Philips, Nova Lucce. *Lampara: 150w bajo consumo.
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GOBIERMD DE

%2 SANJUAN

Secretaria de
OBRAS PUBLICAS

INFRAESTRUCTURA
¥ SERVICIOS PUBLICOS

Direccidn de
Infraestructura
Escalar

OBRA : Escuela Honorio Pueyrredon

Nivel Educativo: Nivel Inicial

CUE: 700023900
cu: 7000170

Locatizacion: Calle Liniers esquina Sargento Cabral-
V° Morrone- Chimbas - San Juan -

NOMBRE  Amplacién y Refaccion Establecimiento
Plano de INSTALACION ELECTRICA

PLANO N°

|.E.

PROYECTISTA " Direccion de Infraestructura

Escolar

RESPONSABLE  Director Ing. Oscar Montero

ARCHIVO IE - Escuela Honorio Pueyrredon
Plano de Inst. Eléctrica

ESCALA 1:50

FECHA: NOVIEMBRE 2018

FIRMA

MODIFICACIONES
FECHA OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES
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2N}, GOBIERNO DE

4.2 SANJUAN

Secretaria de
OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccidn dea

Infraestructura
Ezcalar

OBRA : Escuela Honorio Pueyredén

Nivel Educativo: Nivel Inicial

CUE: 700023900
cu: 7000170

LOCALIZACION:

Calle Liniers esquina Sargento Cabral-
V° Morrone- Chimbas - San Juan -

NOMBRE Ampliacion y Refaccién Establecimiento
Plano de Servicio
Contra Incendio

PLANO N°

.C.1.

PROYECTISTA " Direccion de Infraestructura

Escolar

RESPONSABLE  Director Ing. Oscar Montero

ARCHIVO |.C.I. - Escuela :Honorio Pueyrredon
Plano de Servicio contra Incendio Tipo.dwg

ESCALA 1:50
FECHA: NOVIEMBRE 2018
FIRMA

MODIFICACIONES
FECHA OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES




ALTURA DE
MEDIANERA 2,2
m

CERCO OLIMPICO

ROMBOIDAL
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HALL
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CACCAREA ™\
ENREDADERA
IAZMIN NFE

D

ACCESH

/ VEREDW CEME

Nota: Las dimensiones de las
carpinterias se ajustaran en
obra de acuerdo al proyecto
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Fondos
Provinciales

GOBIERND DE

SAN JUAN

Secretaria de
OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccidn de

Obra:

Escuela Honorio Pueyrredon

Nivel Educativo: Nivel Inicial.

CUE:
CUl:

700023900

7000170

LocaLizacioN: Sargento Cabral s/n, Villa Morrone,
Chimbas - San Juan -

NOMBRE

Ampliacién y Refaccion Establecimiento
PLANO CARPINTERIAS

PLANO N°

PROYECTISTA  Direccién de Infraestructura
Escolar

RESPONSABLE Director Ing.

ARCHIVO PC - Escuela Honorio Pueyrredén
Plano de Carpinteria.dwg

ESCALA 1:50

FECHA: Noviembre 2018

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA

OBSERVACIONES

FECHA

OBSERVACIONES

FECHA

OBSERVACIONES




Nota: Las dimensiones de las
carpinterias se ajustaran en
obra de acuerdo al proyecto

Fondos
Provinciales

- GOBIERNO DE

%2 SANJUAN

Secretaria de
OBRAS PUBLICAS

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccidn de
Imfraestructura
Escalar

obra: Escuela Honorio Pueyrredén
Nivel Educativo: Nivel Inicial.

cUE: 700023900
Cul: 7000170

LocALizacioN: Sargento Cabral s/n, Villa Morrone,
Chimbas - San Juan -
N

N>

=

NOMBRE  Ampliacion y Refacciéon Establecimiento
PLANO CARPINTERIAS

PLANO N°
DCM-01

PROYECTISTA " Direccion de Infraestructura
Escolar

RESPONSABLE  Director Ing.

ARCHIVO DCM - Escuela Honorio Pueyrredon
Plano detalle de Carpinteria.dwg

ESCALA 1:20

FECHA: Noviembre 2018

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA OBSERVACIONES
FECHA OBSERVACIONES
FECHA OBSERVACIONES




Nota: Las dimensiones de las
carpinterias se ajustaran en
obra de acuerdo al proyecto

Fondos
Provinciales

GOBIERMNO DE

%2 SANJUAN

Secretaria de
OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccidn da
Infraestructura
Eszcalar

obra: Escuela Honorio Pueyrredén
Nivel Educativo: Nivel Inicial.

CUE: 700023900
Cul: 7000170

LOCALIZACION:

Sargento Cabral s/n, Villa Morrone,
Chimbas - San Juan -

NOMBRE  Ampliacion y Refaccion Establecimiento
PLANO CARPINTERIAS

PLANO Ne
DCM-02

PROYECTISTA " Direccion de Infraestructura
Escolar

RESPONSABLE  Director Ing.

ARCHIVO DCM - Escuela Honorio Pueyrredén
Detalle de Carpinteria.dwg

ESCALA 1:20

FECHA: Noviembre 2018

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA OBSERVACIONES
FECHA OBSERVACIONES
FECHA OBSERVACIONES




Nota: Las dimensiones de las
carpinterias se ajustaran en
obra de acuerdo al proyecto

Fondos
Provinciales

%2 SANJUAN

Secretaria de
OBRAS PUBLICAS

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccidn da
Infraestructura
Ezcalar

obra: Escuela Honorio Pueyrredén
Nivel Educativo: Nivel Inicial.

cue: 700029600
Ccul: 7000730

LocaLizacion: Sargento Cabral s/n, Villa Morrone,
Chimbas - San Juan -
N

=+

B

AV Nozario Benavidez Oeste

EECICERRCN]

NOMBRE ~ Ampliacion y Refaccién Establecimiento
PLANO CARPINTERIAS

PLANO Ne°
DCM-03

FROYECTISTA ™ Direccion de Infraestructura
Escolar

RESPONSABLE  Director Ing.

ARCHIVO DCM - Escuela Honorio Pueyrredon
Plano detalle de Carpinteria.dwg

ESCALA 1:20

FECHA: Noviembre 2018

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA OBSERVACIONES
FECHA OBSERVACIONES
FECHA OBSERVACIONES




Fondos ovra: Escuela Dr. Honorio Pueyrredén
Nivel Educativo: Nivel Inicial.

Corte Detalle Longitudinal = |Provinciales | =

LocALIZACION: - Sargento Cabral s/n, Villa Morrone,
Chimbas - San Juan -

Tapa Junta Transversal.

Cubierta Metanica. Tapa Junta Chapa prepintada de
Chapa sandwich prepintada de 0,5mm de 0,5mm de espesor con film .
espesor con film protector en ambas caras. protector en ambas caras. Viga de Parapeto V° A°
T Junta Lonaitudinal Alma sistema "PUR" clasificacion R1 segun Segun Calculo
Tapa Junta C(:]ngl udina’ tad norma ABNT - Densidad 40 kg/m? - Correa Perfil "C" aprobado.
da%as un ad apa prepin aﬂa Conductivilidad térmica A= 0,023 W/mk. (160-60-20-2,5).
© F.omm de espesor con fim Espesor 50mm. con rigidizadores. Sep. 1.05m
protector en ambas caras.
Tapa Junta Transversal.
Tapa Junta Chapa prepintada de
0,5mm de espesor con film
Viga V° A° - protector en ambas caras.
Segun Calculo ’
aprobado. Cubierta Metanica. vovereSala Nivel Iniia-Arpliacion y Refaceign
Chapa sandwich prepintada de 0,5mm de
\ v espesor con film protector en ambas caras. -
1 Alma sistema "PUR" clasificacién R1 segun PLANO N
norma ABNT - Densidad 40 kg/m?® - D ‘ - O 1
Canaleta chapa galvanizada. [ ] Conductivilidad termica é:sp?e(s)i?SV(\)/:rr]nr:](
EE : PROYECTISTA Direccion de Infraestructura
Escolar
[ 1]
|:| Correa Perfil "C" RESPONSABLE Director
[ ] (140-60-20-2,5). m] GOBIERMG CE Ing. Oscar Montero
con rigidizadores. Canaleta chapa galvanizada. { ) ARCHIVO DC - Esc. Dr. Honorio Pueyrredén
I:l ‘g SAN Jum Plano detalle cubierta metalica
|:| ESCALA 1:100
] [ S I WE‘ ICAS FECHA: NOVIEMBRE 2018
J o
|:| |:| io’ FIRMA
[ ]
MIMISTERID DE
Tmm mum MODIFICACIONES
FECHA OBSERVACIONES
Direccidn de
Infraestructura
Em“r FECHA OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES




PLANTA SANITARIO OFICINA
DIRECTORA - Esc. 1:25

1.20

1.10

MO4
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‘ ‘ £
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0.0,

REFERENCIAS
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El aventamiento se

colocara segun proyecto

: MO04 :

mE. B
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8 ! 0.40 |
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?g%* - j%l — cT- j:jj ) aln
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rehundido en revoque.

Espejo vidrio estirado

P.T.G. 60x50cm

DESARROLLO SANITARIO
OFICINA DIRECTORA - Esc. 1:25

Fondos
Provinciales

ARTEFACTO - ACCESORIO

DESCRIPCION

g

VISTA FRONTAL

PLANTA

— )

VISTA LATERAL

Inodoro de loza blanca con mochila.

Asiento para inodoro termoprensado, color blanco,
con herraje de metal.

7

PLANTA VISTA FRONTAL

Canio de rigidizacion
Diagonal: planchuela

Planchuela p/ amurar

@MESULA

Perfil PNT

0.40

Mesada de granito natural gris mara, 40cm
de profundidad y espesor= 2,5 cm.

(2)Faldén de granito natural gris mara, 10cm de alto
y espesor= 2,5 cm, en frente.

@ Zdcalo de granito natural gris mara, 5cm de alto.
Ménsula: PNT 22-32-3,2 y diagonal plachuela
e= 5mm. Caiio de rigidizacion (100x30x2)mm.

@ Bacha de A° I°- Ov 300 L -

@ Cafio de descarga de PVC.
@Griferl'a: Linea monocomando para lavatorio.

Espejo vidrio estirado P.T.G. 4 mm, empotrado.

e= 5mm, amurada con planchuela de 20 x 15 cm,

&%)

0.10
PLANTA

0.10

I

VISTA FRONTAL

0.10
VISTA LATERAL

Porta rollo de Acero Inoxidable, sin tapa.

S

PLANTA

P.P.A. (20 x 20) cm - Pileta de Piso Abierta,
con rejilla de bronce.

-~ GOBIERNO DE

%2 SANJUAN

Secretaria do
OBRAS PUBLICAS

NOTA:

*TODAS LAS ARISTAS LLEVARAN ESQUINEROS DE ALUMINIO IDEM COLOR

CERAMICO

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccién de
Infraestructura
Escolar

obra:  JINZ N° 48 Dr. Honorio Pueyrredén

Nivel Educativo: Nivel Inicial.

CUE: 700023900
cul: 7000170

LOCALIZACION:

Sargento Cabral s/n, Villa Morrone,
Chimbas - San Juan -

NOMBRE Ampliacion y Refaccion Establecimiento
Desarrollo Sanitario Oficina
Directora
PLANO N°
PROYECTISTA DlreCC|én de
Infraestructura Escolar
RESPONSABLE Director
Ing. Oscar Montero
ARCHIVO DS-01 - JINZ N° 48
Desarrollo Sanitario.dwg
ESCALA 1:25
FECHA: NOVIEMBRE 2018
FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA OBSERVACIONES
FECHA OBSERVACIONES
FECHA OBSERVACIONES




NOTA:

*TODAS LAS ARISTAS LLEVARAN
ESQUINEROS DE ALUMINIO IDEM

COLOR CERAMICO

*DESARROLLO DEL BANO 2 IDEM AL
DESARROLLO DEL BANO 1.

PLANTA SANITARIO NIVEL
INICIAL - Esc. 1:25

DESARROLLO SANITARIO NIVEL INICIAL - Esc. 1:25

BANO 1

MO5
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Espejo vidrio estirado
P.T.G. 60x50cm

rehundido en revoque.

ARTEFACTO - ACCESORIO

DESCRIPCION

PLANTA

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

Inodoro de loza blanca con mochila, linea infantil.

Asiento para inodoro termoprensado, color blanco,
con herraje de metal.

o

S5 @\.)

%

PLANTA

/ o/

A
I

%

ﬂ <

VISTA FRONTAL

<43

CORTE

@MESULA

Perfil PNT

0.50

Cafio de
rigidizacion

Diagonal: planchuela

Planchuela p/ amurar

0.20

Mesada de granito natural gris mara, 40cm
de profundidad y espesor= 2,5 cm.

Faldon de granito natural gris mara, 10cm de alto
y espesor= 2,5 cm, en frente.

@ Zocalo de granito natural gris mara, 5cm de alto.

@ Ménsula: PNT 22-32-3,2 y diagonal plachuela
e= 5mm, amurada con planchuela de 20 x 15 cm,
e= 5mm. Cafo de rigidizacion (100x30x2)mm.

@ Bacha de A° I°-Ov 300 L -

@ Cario de descarga de PVC.

@Griferia: Linea monocomando para lavatorio.

Espejo vidrio estirado P.T.G. 4 mm, empotrado.

0.10

0.10
PLANTA

I

VISTA FRONTAL

iE

0.10
VISTA LATERAL

Porta rollo de Acero Inoxidable, sin tapa.

S

PLANTA

P.P.A. (20 x 20) cm - Pileta de Piso Abierta,
con rejilla de bronce.

Fondos
Provinciales

GOBIERNO DE

SANJUAN

Secretaria de
OBRAS PUBLICAS

)

“

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccién de
Infraestructura
Escolar

Obra:

Escuela Rafael Obligado

Nivel Educativo: Nivel Inicial.

cue: 700023900
Cul: 7000170

LocALizacioN: Sargento Cabral s/n, Villa Morrone,
Chimbas - San Juan -

NOMBRE Ampliacion y Refaccion Establecimiento
Desarrollo Sanitario de Damas y
Caballeros - Nivel Inicial

PLANO N°

PROYECTISTA DlreCC|én de
Infraestructura Escolar

RESPONSABLE Director
Ing. Oscar Montero

ARCHIVO DS-01 - JINZ N° 48
Desarrollo Sanitario.dwg

ESCALA 1:25

FECHA: NOVIEMBRE 2018

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA OBSERVACIONES
FECHA OBSERVACIONES
FECHA OBSERVACIONES




PLANTA
Esc. 1:20

Patas - placa de H® A°
prearmado

Carios laminados @ 3" e:2.4mm con tapas de
chapa soldadas de 10mm en los extremos.

1=
100 30 4, 1615 A 30 30 100
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\ 2100
Asiento y respaldo de tablas de
madera dura de 2" x 5", cepillada, A
lijada y con dos manos de barniz
marino ¢/ bordes redondeados ==

VISTA POSTERIOR
Esc. 1:20

Canfos laminados & 3" e:2.4mm con tapas de

chapa soldadas de 10mm en los extremos.

.
o] |
.

kol |

Patas - placa de H° A°
prearmado

Planchuela de 3mm con pelos
de anclaje a patas de H°

Asiento y respaldo de tablas de
madera dura de 2" x 5", cepillada,
lijada y con dos manos de barniz

° L] |
J
|| L1
olofe =
94 :l/
o
8 |4 -

[

N.P.T. H H

-

marino c/ bordes redondeados

Cafos laminados & 3"
e:2.4mm con tapas de
chapa soldadas de
10mm en los extremos.
Pelos de anclaje

36 en placa de H°
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Base de Hormigon.

Z
X

NS
SN 8
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Esc. 1:20
Cafos laminados @ 3" Patas - placa de H° A°
e:2.4mm con tapas de prearmado
chapa soldadas de
10mm en los extremos. Planchuela de 3mm con pelos
| I | de anclaje a patas de H°
o o d o .
———— o Asiento y respaldo de tablas de
¢ madera dura de 2" x 5", cepillada,
o » )
o s 0 o lijada y con dos manos de barniz
marino c/ bordes redondeados
wl °
8 S 1 1 Cafios laminados @ 3" e:2.4mm
® D a con tapas de chapa soldadas de
v [\ 10mm en los extremos.
g
Pelos de anclaje
N.P.T. @6 en placa de H°
N 2N R R R R R R R R R e R R ;
LY s N N S SS S e
NN 3 N N N N O N NN NN NN NN
RO R R
I O NG NI NI INI
MADERA CON PATA DE H°A°
CORTE A-A Esc. 1:20
Patas - placa de H° A°
prearmado
Planchuela de 3mm con pelos 80,120 570
de anclaje a patas de H° =
>
3y
Cano laminado & 3" e:2.4mm en
420
los extremos con tapas de chapa, o
soldados a Chapa de 10mm. [\ mslzslzs) S
[ T\ T .
h N A I il] “"[
130
Asiento y respaldo de tablas de madera dura ~ i\‘ 150 , 150 3
de 2" x 5", cepillada, lijada y con dos manos / ¥ FON DOS PROVI NCIALES
de barniz marino c/ bordes redondeados § N.P.T.
Pelos de anclaje NSRS
@6 c/5cm SRR, ..
NS EISSEASESASS | Nomere Detalle Banco de Hormigon
SRR T PRI
IR AR
KU AR

zes

RN

NSNS

PROYECTISTA Direccion de Infraestructura Escolar

FICHA N° RESPONSABLE

Director
Ing. Oscar Montero

03




CORTE 1-1

2000

500

2500

500

2050

Totem de H° A°

Base de Hormigon

Tapa de chapa estampada

Roldana de fundicién gris

Detalle 1

58 H Asta

Soldadura eléctrica

4 orificios de 15 mm.
para soldar aro de ajuste.
Aros de ajuste soldado
con soldadura eléctrica

60

Cafio de hierro mecanico
cromado

100 | Cable de acero

/ galvanizado de 3 mm

Detalle 2

600

CORTE 2-2

Totem de HO A°

Base de

Tapa de chapa estampada

o

m—_ Roldana de fundicién gris

Asta

/

Hormigon

VISTA SUPERIOR

Base de Mastil /

Hormigdn alisado
Mastil Traba retraible antideslizante

1000

con manivela

N
800

800

3600

1000

1000

VISTA FRONTAL

_ 400

750

VISTA LATERAL

A

6‘9 o

Nota: Las medidas se expresan en milimetros.

FONDOS PROVINCIALES

NOMBRE

Detalle Mastil

PROYECTISTA

Direccion de Infraestructura Escolar

FICHA N°

RESPONSABLE

04 a Director Ing. Oscar Montero




DETALLE ROLDANAS
DETALLE 2 Abrazadera DETALLE 1 Abrazadera

Roldana de fundicion
a municion

Roldana de
fundicion
a municion

1/2"
3/8 %n
[ ]
83
Tapa de chapa
estampada
Roldana dentada S
para traba >
Q.
|| 1/2u
J
Traba retraible antideslizante /{
con manivela Q\ ~ A
‘ \ NS
%u 3/8"
‘ Cable de acero
galvanizado de 3 mm g

Roldana de fundicion =
con buje de bronce

T ] 5x50mm 34m
%" <{yv
g
d FONDOS PROVINCIALES
DN

et NOMBRE Detalle Mastil
— Roldana dentada
para traba PROYECTISTA  Direccion de Infraestructura Escolar

Traba retraible

1 1 H FICHA N° RESPONSABLE
100 100 antideslizante con manivela

04 b Director Ing. Oscar Montero

Nota: las medidas se expresan en milimetros.




DETALLE PIZARRON PARA AULA NIVEL INICIAL Esc. 1:50

#"A Marco alamo 2"x 3/4"

0.05

< . <

3 2
AN
(=)
8 s . NPT
8 = 5.20 ©
= =
1A o y
Pizarrén blanco magnético

para fibra al solvente  Guardasilla h=10cm

CORTE A-A - ESC. 1:10

Muro

\\\\\\\

Tarugo Fisher

NOTA:

Marco alamo 2"x 3/4" -Se especifica tipo de
materiales y color en ETG
(pto. 24.2)

Ticero

Tarugo Fisher

PROGRAMA FONDOS
PROVINCIALES

NOMBRE Detalle de Pizarrén

PROYECTISTA  Direccion de Infraestructura Escolar

FICHA N° RESPONSABLE

O 6 a Director

Ing. Oscar Monteros




DETALLE PIZARRON

<

COLGANTE - Esc. 1:50
Soporte metdlico (se
agregaran dos distribuidos
uniformemente para sala de
informatica)
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