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MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCION DE LA OBRA

Con el objeto de mejorar las condiciones de transitabilidad a los servicios de transporte publico de pasajeros
y a los usuarios en general, facilitando la circulacion hasta los lugares de trabajo, centros de salud y educacién,
como asi también a las dreas comerciales, productivas y de esparcimiento publico, la Direccién Provincial de
Vialidad y el Municipio de la Capital se comprometieron para llevar a cabo estas obras de mejoras, de acuerdo
con las cldusulas que regulan el presente Convenio (Resolucion de aprobacién del Convenio N°0401-DPV-
2022 del 18/04/2022) firmado entre las partes para las Calles Av. Libertador San Martin — Av. José Ignacio de
la Roza — Av. Cérdoba, siendo el motivo de la presente la Calle Av. Cérdoba en el Tramo: Calle las Heras —
Avenida Rawson.

Las tareas a realizar sobre la red vial consistiran, en la demolicidn de losas deformadas, desplazadas y muy
fisuradas, las cuales la inspeccion avale su demolicién, remplazdndolas por nuevas losas de Hormigén H-30
con previo reacondicionamiento de Base. Luego se realizaran las tareas de reacondicionamiento de juntas
trasversales y longitudinales, como asi también, el sellado de todas las grietas y fisuras que se presenten
sobre la capa de rodamiento de hormigdn. Permitiendo asi, continuar con un asfaltado en caliente bicapa,
colocando primero un carpetin arena asfalto tipo AC10 flexible de 25mm que trabajard absorbiendo las
posibles deformaciones y reflejos que puedan generar las losas de hormigdn, para luego terminar las tareas,
asfaltando con una ultima capa de asfalto en caliente AC30 de 40mm.

Las obras se finalizaran con el correspondiente sefialamiento horizontal de todo el tramo trabajado.

Para la presentacién de las ofertas, en el item transporte de la mezcla se hara con una, D.M.T. de 10km (Diez
kildémetros), debiendo el proponente tener presente esta condicion en la preparacion de su oferta.

Cabe destacar que las obras previstas a realizar, tampoco introducen modificaciones que pudieran afectar
terrenos ni construcciones existentes, alterar cauces naturales, taludes, desagiies o cualquier otro elemento
que pudiera crear problemas medioambientales.

Para la ejecucion de la obra, el Contratista, debera obtener todas las autorizaciones sectoriales necesarias
para llevar a cabo las mismas. Sera Unico responsable entre otras cosas de todas las medidas de seguridad
relacionadas con desvios de transito, erradicacién de arboles, roturas de caferias de servicios, etc.

También deberd informar a los frentistas en particular y a la comunidad en general en forma fehaciente del
inicio de los trabajos y el tiempo que demandara dichas labores.

MATERIALES PETREOS

En caso de material faltante, podran ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que
tome a su cuenta y cargo y que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario podrdn
ser adquiridas como material comercial. En el primer caso deberan observarse estrictamente las normas que
reglamentan el cuidado del medio ambiente.
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PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA MILTRESCIENTOS SESENTAY UNO CON 09/100 ( $137.840.361,09) IVA INCLUIDO- al mes de Mayo
de 2022.

Sin perjuicio de ello, el oferente debera presentar su oferta con precios basicos respecto al mes anterior a
la fecha de apertura de sobre.

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo total para la ejecucién de los trabajos se ha fijado en NOVENTA (90) DIAS Corridos.
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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente Licitacidn Publica, el “Pliego General
Unico De Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N2 857-0SP-
73 y Decreto N° 1432-0SP-73, en el marco juridico establecido por Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-
A, ex Ley N2 3734, y Decretos Reglamentarios.
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

| - Datos de la Licitacion Publica

ARTICULO 1:  DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, estableciendo las condiciones

particulares para el llamado a la Licitacion Publica para la ejecucién de la obra: REPAVIMENTACION AVENIDA
CORDOBA

TRAMO: CALLE LAS HERAS — AVENIDA RAWSON.

Toda la obra se ejecutard y pondrd en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones
del presente Pliego de Licitacidn Publica, consistente en la siguiente documentacién: Memoria Descriptiva,
Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cémputo y Presupuesto Oficial; y de lo prescripto
en las Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los
interesados, que también pasaran a ser parte de los Documentos de Licitacién Publica.

El Contratista, realizara todos los trabajos requeridos para su total ejecucién, proporcionara el personal
técnico, administrativo y obrero; suministrara los materiales, equipos, maquinas, herramientas, accesorios,
transporte etc., asi como aquellos otros elementos que aungque no se mencionen en el presente Pliego, se
requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento.

ARTICULO2: NORMATIVA APLICABLE
Serdn de aplicacidn las siguientes normas legales:

e Cddigo Civil y Comercial de la Republica Argentina

e Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A

e Decreto Reglamentario N2 3523-0SP-72 y concordantes (modificatorio ex Ley N° 3734)
e Decreto N° 3623-0SP-1978 (modificatorio del Decreto N° 3523-0OSP-72)

e Decreto N2 2796-0SP-80 (modificatorio del Decreto N° 3623-0SP-1978)

e Decreto N2 0857-OSP-73 (Pliego General Unico de Bases y Condiciones)

e Decreto N2 1480-MlySP -2017 (Modificatorio del Decreto N2 857-OSP-73)

e Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas), ex Ley N2 5459
e Decreto Reglamentario N2 1487-0OSP-86 (Registro Provincial de Constructores)

e Decreto N2 1432-0SP-73 (Aplicacién del Pliego General Unico de Bases y Condiciones)
e Decreto N2 1818/70 (Inscripcion en DGR).

e Decreto N° 0036-MOSP-2021

e Resoluciéon N° 038-0OCC - 2021

e Resoluciéon N° 295-MOSP - 2021

e Resolucion N2 942 -MOSP - 2021 (C.E.C.y S.R. P)

e Resolucién N2 900 - 18 — Ml y SP (Comisién de Redeterminacidn de Precios)
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e Ley N21995-A - Decreto Reglamentario N° 0007-2021- A de Procedimiento Administrativo, ex Ley N2
135-A

e Ley N° 2135-A (Compre Sanjuanino), ex Ley N° 3969

e Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino)

e Decreto N2 691-16 del Poder Ejecutivo Nacional (Redeterminacién de Precios)

e Decreto Acuerdo N2 0028-16 (Redeterminacién de Precios)

e Ley N2643-A, Articulo 172 (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.), ex Ley N2 7053
e Ley 504-Ly Decretos Reglamentarios (Evaluacidon Impacto Ambiental), ex Ley 6571

e Ley522-L (Generaciéon de Residuos Peligrosos)

e Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generacidn de Residuos Peligrosos

e (Cddigo de Edificacidn de la Provincia de San Juan.

e Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

e Otras disposiciones fiscales que afecten la Licitacion Publica, adjudicacién, ejecucidén y conservacién
de las obras.

e Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias
e Pliego General y Particular de Bases y Condiciones
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
e Documentacion Grafica.

En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el orden de prelacion establecido en el
articulo 242 del Decreto 3523 — OSP — 72.

ARTICULO3: DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacidn de la obra, se

interpretaran de la siguiente manera:

AUTORIDAD COMPETENTE: Direccidn Provincial de Vialidad.

DPV: Abreviatura de Direccion Provincial de Vialidad.

INTERESADO: Persona fisica o juridica que efectla consultas aun sin formular oferta.

PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica que formula oferta, presentando los documentos
requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacidn, y hasta el momento de la firma
del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo adquiera
validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contrataciéon, autorizada por la Autoridad
Competente, haya sido determinada con el Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.
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INSPECTOR/SUPERVISOR: El Representante de la Autoridad Competente que tiene a su cargo el control y
vigilancia directa de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica
de la obra.

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional con titulo habilitante encargado
de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra.

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con titulo habilitante encargado de llevar adelante todas las
acciones en materia Socio-Ambiental en toda la obra.

DiAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos inhabiles y feriados de
cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734 y Decreto
Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en tiempo y forma, con precios
basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacion constituida por:
e Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
e Presupuesto Oficial.
e Formularios tipos.

e Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas
por los participantes.

ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS

CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 09/100 ( $137.840.361,09), IVA incluido (21%), calculado
con precios basicos correspondientes al mes de MAYO 2022

Sin perjuicio de ello, el oferente debera presentar su oferta con precios basicos al mes anterior de apertura
de sobres.

ARTICULO5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO
La obra objeto de esta Licitacidn Publica sera atendida con recursos que aporte el Gobierno de San Juan.

Las correspondientes certificaciones seran abonadas en los términos y condiciones establecidas en la Ley de
Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 6:  SISTEMA DE CONTRATACION
La obra se licita se contratara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, calificandola, a los fines de la eventual

aplicacion del Decreto N° 0028/16, como obra “Vial” (Articulo 5° del Decreto Reglamentario N° 1487-1986).
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ARTICULO 7: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra serd de NOVENTA (90) DiAS CORRIDOS, y se computaran desde la fecha del

replanteo total o primer replanteo parcial, el que debera operarse dentro de los diez (10) dias habiles
posteriores a la notificacién del acto formal administrativo de aprobacidn del Contrato.

ARTICULO 8: ADQUISICION DEL PLIEGO
La documentacién licitatoria estard disponible en la pagina web oficial del Gobierno de San Juan

(www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podran descargarlo en forma gratuita en el link oficial
http://mosp.sanjuan.gob.ar/.

ARTICULO9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES
Las consultas o pedidos de aclaracion sobre el Pliego de Licitacién Publica deberan formularse a la Autoridad

Competente a la direccidn de correo electrénico dpvsanjuan@sanjuan.gov.ar, hasta cinco (05) dias habiles
antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

La Autoridad Competente respondera o hara aclaraciones hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha de
apertura de ofertas a través del mismo link mencionado (http://mosp.sanjuan.gob.ar/).

Las respuestas serdn abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. En el mismo
sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la
Autoridad Competente. Los Proponentes tendran la obligacion de notificarse de todo ello consultando
periddicamente esta Unica via de comunicacién oficial, por lo que no se admitira reclamo alguno producido por
obviar este procedimiento.

No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida en la
documentacion.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares, pasardn a integrar la documentacién del
presente Pliego, y no constituirdn causal para extender el plazo establecido para la presentacion de las
Propuestas.

De igual modo, cualquier notificacién de la naturaleza que fuere relacionada con la presente Licitacion
Publica, se realizara a través de la pagina oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva
responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un
eventual desconocimiento de lo publicado.

ARTICULO 10: PROPONENTES
Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser empresas

provinciales, se admitird su presentacién en forma individual o en Uniones Transitorias de no mas de dos
Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberan
presentarse indefectiblemente en U.T.E de no mas de dos integrantes con una empresa provincial, debiendo
tener esta Ultima una participacién no menor al 40%.

Se entendera por “empresa provincial” lo siguiente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio real y
constituido legal en la Provincia de San Juan.


http://mosp.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren

constituidas e inscriptas en el Registro Publico de Comercio de la Provincia de San Juan.

Las Empresas deberdn acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase
o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacién de los 6rganos societarios parala
presentacidon en la presente Licitacidon Publica, como asi también acompafiar los poderes que acrediten la
representacion de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacién la realizare una U.T., las empresas que la integren deberdn presentar la documentacion
mencionada en el parrafo precedente, y ademas:

Un compromiso de U.T., el cual deberd plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T. de acuerdo con la ley
22.903, que modificd la ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las
firmas por Escribano Publico, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la finalizacién de la
obra mas el plazo de garantia y conservacién dispuesto por el presente Pliego.

Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la U.T. deberd indicar qué empresas
laintegran y el porcentaje en que cada una de ellas participard, el cual no podrd variar desde su presentacion
al llamado a Licitaciéon Publica hasta la finalizacion de la obra, en caso de resultar contratista de la misma.
Debera constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucién de la U.T., la ejecucion de la obra
objeto de la presente Licitacion.

Las Empresas integrantes de la U.T. deberan declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en
forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de
excusion y division. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo
de la U.T. hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra, en caso de adjudicdrsele el contrato.

Asi mismo deberd denunciar el Representante de la U.T., quién acreditard su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacidn. En caso de revocacion de la designacién, debera comunicar a la Autoridad
Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

Sila UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera presentar, obligatoriamente,
la correspondiente inscripcion en el Registro Publico de Comercio. En caso de incumplir, se rechazard su
oferta y se procedera a la ejecucidn de la garantia de la oferta, continuando el proceso con la seleccién de la
Empresa o UTE cuya oferta sigue en el orden de seleccién.

Una empresa no podra formar parte de mas de una U.T. Asimismo, si se presenta en asociacién con otra
empresa, no podra presentarse sola.

Todo proponente deberd acreditar capacidad econdmica-financiera y técnica satisfactoria para la obra que
se licita. A tal efecto, la Autoridad Competente podra efectuar las auditorias contables necesarias para la
definicidn de la capacidad econdmica financiera, y las inspecciones de equipos y verificacion de antecedentes
de obras similares realizadas que estime corresponder para la apreciacion de la capacidad técnica. Al
respecto, las auditorias contables y/o inspeccion de los equipos sera realizada por una comisién de 3 (tres)
personas designadas por la Autoridad Competente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los gastos
gue dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los equipos, dentro o fuera de la
Provincia de San Juan.

Il - Presentacidon de las Propuestas
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ARTICULO 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DE LICITACION
Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el ARTICULO 2:, como asi también el Cédigo de

Edificacion de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e
Impuestos que graven larealizacidon de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculados con la ejecucién de los trabajos.

Ademas, por el solo hecho de participar en la presente Licitacién Publica, los Proponentes declaran
expresamente su conocimiento y aceptacion de todas las cldusulas que rigen el proceso de licitacion, y
manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Asi
mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y
Condiciones, Especificaciones Técnicas, COmputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro
documento que lo integre). En funcién de ello, en su Propuesta los oferentes deberan presentar la
correspondiente Declaracion Jurada en el sentido indicado.

ARTICULO 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Los proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas principales, y

condiciones de trabajo tales como: provisién de energia eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro
elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado.

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitacidn Publica admiten conocer todo lo
relacionado con la naturaleza y situacion de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vias de
comunicacion, las limitaciones de los transportes, las condiciones climaticas; el régimen de los cauces
naturales y artificiales, las caracteristicas del terreno, las caracteristicas de los equipos a utilizar, asi como las
necesidades requeridas antes y durante la ejecucidn de los trabajos, asi como cualquier otra circunstancia
que pueda afectar la obra, su ejecucidn, su conservacion y su costo.

El proponente también admite que estd plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el cardcter,
calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como
asimismo la posicion y fluctuaciones de las napas de agua, en funcién de lo cual el Contratista debera aplicar
la metodologia de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra.

En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de Ila
obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO 13: FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
La presentacién de las propuestas se admitird hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de

Apertura, en Division compras de la Direccidon Provincial de Vialidad, Centro Civico de San Juan, Avda.
Libertador Gral. San Martin 750 Oeste, 4to. Piso Nucleo 2, donde se extendera recibo contra entrega de los
sobres presentados. La documentacion que llegara después de la hora establecida para la apertura sera
devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa situacion, y no
admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la
presentacidn de ninguna informacién, documento y/o archivo solicitado. Esta omision o la comprobacion de
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gue cualquier informacién proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o adulterada,
motivard el rechazo y aplicacién de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades Judiciales o
Notariales con exclusién de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccién, debera constar la legalizacién del Colegio pertinente.
La documentacion requerida por este Pliego se acompafiara de conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres o paquetes bajo la denominacion “Sobre 1” y “Sobre 2”, ambos cerrados de
modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacion de la licitacidon de que se trata,
el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el ARTICULO 14: del presente Pliego.

c) ElSobre 2 llevara un rétulo en el que conste la denominacion de la licitacion de que se trata y el nombre
del Proponente. Se insertardn en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el ARTICULO 15: del presente Pliego.

d) Todos los documentos se presentaran ordenados en carpetas con indice y separadores, estaran
redactados en castellano, se presentaran en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras,
enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los
eventuales agregados manuscritos. No se admitirdn presentaciones de documentacidn técnica grafica con
agregados manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse en su original, en testimonio
expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

e) En el sobre uno se debe se debe presentar toda la documentacién original impresa y en el sobre dos se
debe presentar toda la documentacién original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las paginas del original
y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para
representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.
respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, serd considerado a todos los efectos como
oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, serd marcado con la palabra “copia”.

f) Todas las pdginas seran numeradas y se incluird un indice que facilite la ubicaciéon de cualquier
informacidn durante el proceso de evaluacion.

g) La documentacién debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente
segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que serd objeto durante las tareas de revisién y
evaluacién.

h) Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas en formato digital, cotizandose
las obras por precios unitarios en cada item o en la forma que establezca el Pliego Complementario de
Condiciones.

i) Los precios se escribiran en nimero y letras, consignando los importes parciales y el total correspondiente
a la propuesta, todos expresados en pesos.

i) No se tomaran en consideracién las propuestas que modifiquen las bases de la Licitacidon Publica o que
presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no se hubieran salvado
debidamente al pie de las mismas.
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k) Las propuestas se presentaran utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente
firmados y sellado por el proponente.

I) Toda documentacion digital, debera contar una Declaracién Jurada del Oferente, certificando que el
contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original” y “copia”, son fieles reproducciones
de los impresos presentados como originales.

Para la Oferta Econdmica se debera utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Publicos
de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, “REPAVIMENTACION AV. CORDOBA.xIsm”, a
descargarse del mismo link en el que se encuentra disponible el Pliego de Licitacién Publica, debiendo ser
completado en los componentes, Datos, Andlisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos,
Rendimientos, Coeficiente Equipos, indices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas
las planillas se encuentran vinculadas, relacionados con formulas y redondeado con dos decimales, por lo
gue no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas
pestafias para la inclusién de andlisis auxiliares). Si la Comisién de Evaluacion detectara algun tipo de
adulteracion en el archivo original, podra rechazar la Propuesta al momento de su evaluacion.

m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio Unico, deberan cotizar cada uno de los items indicados,
a los efectos de facilitar la certificacion. La suma, para la totalidad de los items, de los productos de los precios
unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos items que figuran en la mencionada
planilla, constituira el precio total de la oferta.

n) Elprecio total resultante se escribira en numeros y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista
discordancia entre los niUmeros y las letras de los precios, se le dard prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera
error de operacion en los importes parciales, se reajustara el importe total, dando validez al precio unitario
cotizado en cada item.

o) Para el célculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Nacional
N2 691/16 y Decreto Acuerdo Provincial N2 028/16, se deberd completar en cada planilla de Anilisis de
Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminacidon con Cdédigo y Descripcién de todos los
componentes del item, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre
respetando el archivo Excel del modelo S.1.G.O.P., el que se adjunta en pagina web oficial.

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “REPAVIMENTACION AV. CORDOBA.xIsm”, debera
efectuarse segun se indica en el ARTICULO 9: del presente Pliego.

ARTICULO 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 1”
Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacidn: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 1.

b) Acreditacidon de la existencia y vigencia de la persona oferente: Mediante copia de la inscripcién en el

Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo ademads adjuntar
copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberd adjuntar las actas o constancias del
representante de dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacion que invoca, con copias
debidamente certificadas.

c) Acta de Asamblea: Por la que dispone la participaciéon de la/s Sociedad/es en la Licitacion Publica, o

autorizacién para conformar la U.T.
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d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentacion, por ante

Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades
regularmente constituidas se debera incluir dltima designacidn de autoridades.

e) Constancia de la constitucidon de la Garantia de la Oferta: Serd por un monto minimo del 1% del

presupuesto oficial, y que debera constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el ARTICULO
16: del presente Pliego.

En caso de presentar podliza de caucién con firma digital, el oferente debera presentar la pdliza en formato
PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y clave que habilita la apertura
del archivo o soporte digital, segun corresponda.

f) Certificado habilitante para contratar actualizado: Se debera adjuntar el Certificado de Capacidad o
Habilitacidn en original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San
Juan (rubro: “Vial”), en el que conste capacidad de contratacién anual, y capacidad técnica.

Para el caso de una U.T. las capacidades seran las sumatorias de las capacidades individuales, en relacién a
la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha U.T., y deberdn acompaiiar la certificaciéon en forma
individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participacién.

g) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadisticas y Registro de la
Industria de la Construccion, vigente a la fecha de Licitacién Publica.

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, segin
corresponda), expedido por la Direccién Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y
actualizado, conforme a lo establecido por Resolucion N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma

oferente esta inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisicién,
trabajo que se trate; (Codigo de Actividad N2 421000 “Construccion, reforma y reparacion de obras de
infraestructura para el transporte”, o similares), y su situacidon de pago respecto a sus obligaciones Fiscales,
Decreto N° 1818-70.

i) Constancia de Inscripcién AFIP: En los tributos y/o regimenes a cargo de la Administracién Federal de
Ingresos Publicos, vigente seglin Resoluciéon Gral. N2 1817 de la AFIP, al cual se accede via Internet a través

de la pagina web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.

j) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por el Registro
Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripcién como proveedor del Estado.

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.): referido al cumplimiento del
Articulo N2 17 de la Ley N2 643-A (ex Ley N2 7053), que los Oferentes deberan tramitar ante la Secretaria de
Hacienda, presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO 6 o FORMULARIO 7, segln corresponda.

[) Declaracién Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 3, rubricada por

el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente conoce y acepta
todo lo dispuesto por el Pliego de Licitacidon Publica, como asi también estar en conocimiento de todas las
aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacion que se haya publicado en la pagina oficial.

m) Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del

Formulario N° 4, rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que
el Proponente ha tomado conocimiento in situ y acepta las condiciones del terreno en el que se efectuara la


http://www.afip.gov.ar/
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obra.

n) Declaracidn Jurada de Aceptacidn de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San Juan, para

cualquier cuestién judicial que se suscite, siguiendo el modelo del FORMULARIO 10.

o) Declaracién Jurada de Constitucidn de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como

electrénico, para cualquier notificacion que deba efectuarse, siguiendo el modelo del FORMULARIO 11.

p) Declaracién Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Sera requisito
indispensable la presentacién referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo
de FORMULARIO 8.

g) Formularios 931: Declaracidn Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los ultimos seis

(6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de presentacién y de pago
correspondiente.

r) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario dela Ley N22135-

A, expedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura
de la presente Licitacién Publica. La falta de presentacién del Certificado, aunque se encuentre inscripto en
el Registro correspondiente, implicara la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha Ley.

s) Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas por

la autoridad competente de la Direccion Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que
acrediten el pago de auténomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacion de la oferta.
Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por la autoridad competente
de la Direccion Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que acrediten el pago de
autéonomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacion de la oferta de su representante.

t) Designacién del Representante Técnico: Incluyendo certificacion que acredite su inscripcién en el

Registro del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juan y en la D.G.I. (CUIT), o CUIL, con el pago
de la matricula al dia y curriculum vitae donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos
en la especialidad. Deberd agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculacion laboral con
el Proponente para la obra que se licita.

u) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecucidn, (publicas y/o privadas),detallando

cantidades y destino de obras, con certificacidn de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos
ejecutados, firmada por el Proponente autorizado.

v) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo

en relacion de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita.

w) Detalle de Maquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa afectara

exclusivamente a la obra, los que deberdn ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de Trabajo, y
concordar con los utilizados en la confeccidn de los andlisis de precios. Para su ndmina, debera utilizar el
FORMULARIO 2, indicando si dichos equipos son o no de su propiedad.

En caso de Alquiler o Importacion de Equipos, la planilla correspondiente al FORMULARIO 2 debera
acompafiarse con los comprobantes fehacientes de los compromisos celebrados para la provisidén de los
mismos, y al momento de iniciar la obra la Inspeccidn se exigird la presentaciéon de los comprobantes que
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demuestren la propiedad de los equipos por parte del locador, acompafada de Declaracion Jurada donde
conste que los mismos se encuentren libres de gravdmenes.

En ningun caso el equipamiento que afectara la empresa a la obra que se licita podra ser menos que el
indicado a continuacién, debiendo estar el mismo en perfectas condiciones de utilizacién al momento de
efectuar la Inspeccion Técnica, caso contrario la Autoridad Competente puede desestimar la Oferta:

- Un (1) camidn regador de agua, potencia minima 130 HP.

- Dos (2) camiones volcador, potencia minima 130 HP.

- Un (1) rodillo vibrador autopropulsado, potencia minima 100 HP.

- Un (1) rodillo neumatico autopropulsado, potencia minima 130 HP.
- Un (1) camidn regador de asfalto, potencia minima 130 HP.

- Una (1) planta asfaltica de 60 t/h como minimo.

- Una (1) terminadora asfaltica, potencia minima 70 Hp

- Un (1) sellador (Capacidad minima de Tolva 504 litros).

- Un (1) compresor de aire a 100 PSl y Una (1) Lanza de Secado.

La Autoridad competente podra realizar Auditorias Contables y/o Inspeccion de los equipos minimos
sefialados, por medio de una comision de 3 (tres) personas a designar por la Autoridad Competente,
corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera
el lugar donde se encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).

El no cumplimiento de los equipos minimos requeridos y potencias para los mismos sera causal de rechazo
de la propuesta.

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podra ser retirado de la misma sin previa autorizacién de la
Reparticidn.

x) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, debera presentarlas bajo sobre separado

al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquel, mas el agregado del término "Variante". No se
podran presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas debera
ser suficientemente claro y preciso, y su cotizacidon debera reunir los mismos requisitos que la propuesta
basica. El incumplimiento de los expuestos determinard el rechazo de la "Variante". La presentacién de
Variantes no obliga la Autoridad Competente a su consideracion.

y) Sobre 2: Con todos los componentes exigidos en ARTICULO 15:.

En caso de que el Proponente sea una U.T., cada una de las Empresas que la integra debera presentar por
separado los documentos sefalados en los incisos b), c), g), h), i), k), p), ), r) y s) en los que corresponda.

ARTICULO 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

El sobre 2, contendra obligatoriamente la siguiente documentacidn, la cual en su totalidad debera
confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de Licitacidn
Publica, bajo la denominaciéon “REPAVIMENTACION AV. CORDOBA .xIsm”.

a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de FORMULARIO 5.

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo serd
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encuadrado en base a sistema de planilla S.I.G.0.P. modelo, con indicacion de los periodos de ejecucién de los
items, subitems, y sus porcentuales, como asi también el nimero de orden, designacién de items vy
porcentajes respecto del total del presupuesto.

c) CoOmputo y Presupuesto: el cual deberad ajustarse al formato del Cémputo y Presupuesto Oficial,

respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designacién de los items y subitems. Previo
a la firma del contrato la adjudicataria debera presentar el desglose de los items globales, a fin de facilitar las
mediciones y certificacion de obra.

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicacién de los porcentajes e inversiones

(mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.

e) Analisis de Precios: Para todos los items y sub-items que integran la obra. Todos los analisis de precios,
incluso los de items o subitems globales, deberdn ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber:
Materiales, Mano de Obra (incluyendo presentismo, cargas sociales, ART, desarraigo, viaticos, asignaciones
remunerativas o no remunerativas, etc.) y Equipos, a fin de facilitar el calculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios.

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea necesarias,
(caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la
adjudicacion, o rechazar una oferta si a su sélo juicio, los andlisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones
importantes.

Los Proponentes deberan presentar la planilla de determinacién de costos de la Mano de Obra. Los basicos
de la U.0.C.R.A. correspondientes al mes anterior al de apertura, deberdn estar impactados por un
coeficiente igual o superior a 106,71%. Caso contrario, serd causal de rechazo en etapa de evaluacién

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al consumidor final,
seran reconocidos al Contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones a las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas
sociales trasladable al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Los Proponentes deberan cotizar y presentar, conjuntamente con los analisis de precios, en forma tabular
segun planilla modelo, sus costos de transporte, que corresponderan a las tablas de materiales pétreos. La
cotizacion se hara en pesos por metro cubico por kildémetro ($/m3/Km) para las distancias indicadas en la
planilla modelo de S.I.G.O.P. Los costos presentados seran considerados como parte de la Propuesta y se
aplicaran toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el proyecto
por orden de la Inspeccidn, salvo que el yacimiento original haya sido propuesto por la Empresa. A tal fin se
deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. se mantendra fijo para
una variacion respecto a la misma de:

i) Para Suelos: de hasta 300 metros
ii) Para Agregados Pétreos y Concreto: de hasta 500 metros.

Los costos de los transportes de suelos, y materiales pétreos que figuren en los andlisis de precios, para los
distintos items y distancias de transporte, deberan coincidir con los consignados en estas tablas.

Deberan presentarse e indicarse los precios e indices de referencia asociados a cada insumo incluido en los
analisis de precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Régimen de Redeterminaciones de
Precios del Decreto Nacional N° 691/16 y de acuerdo al modelo indicado en el presente pliego. Estos analisis
deberan ser racionales y tendran que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecucién
de cada item.
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Se especifica: Deberdn estar presente en el sobre 2, junto a los Andlisis de Precio, las planillas de Mano de Obra,
Insumos y Transporte.

f) Detalle de Composicidon del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en Gastos Generales

de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla S.I.G.O.P.

g) Copia en formato Digital: La documentacidn requerida en los incisos b), ), d), e) y f), sin perjuicio de ser

presentada impresa en original y copia, deberd presentarse también en formato digital, siendo el dispositivo
de almacenamiento un CD o DVD no regrabable, también en original y copia, debidamente rotulado, y
certificada su fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaracién Jurada, segin FORMULARIO 9.

En caso de observarse discrepancia entre la presentacion impresa vy la digital, prevalecerd el contenido de la
presentacion digital, sin perjuicio de la determinacion que adopte la Comisidn de Adjudicacién ante el
incumplimiento de la Declaracién Jurada de fidelidad de la digitalizacion.

ARTICULO 16: GARANTIA DE LA OFERTA
En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Oferta la Garantia de la Propuesta mencionada en
el ARTICULO 14: bajo el punto e). Dicha garantia podra ser constituida de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta N2 018-000343/6, debiendo acreditarlo
con la boleta de depdsito respectivo.

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en esta ciudad y someterse
a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccién que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusidn y division
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentacion
efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo de vencimiento no
podra ser inferior al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y
Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicacion correspondiente, a contar del dia posterior de la
apertura de la presente licitacion. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma serda extensiva al aval.

c) Seguro de caucion. La Péliza de seguro deberd contener la siguiente informacion:
e Podrd presentarse la Pdliza de Caucién con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-2021
disponible en el link (https://drive.google.com/file/d/1mgQj9Am4vx8J-ulk-
9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing) en alguna de las siguientes formas: Por correo electrénico con
destino a comprasdpv.sj@gmail.com o en soporte electrdnico (CD o pen drive).
e Debera ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia Direccidn Provincial
de Vialidad.
e Debera contener: el Tipo de Contratacion y Niumero de Contratacién, Nimero de Expediente y
Objeto.
e Debera constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma
el Oferente y que garantice en los plazos establecidos segun pliego.
e Debera contener la renuncia expresa a los beneficios de excusién y divisién.
e Debera fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados
de dicho seguro.
e Debera contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero de excepcidn que pudiere corresponderle.


https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing
mailto:comprasdpv.sj@gmail.com
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e Debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de
Bases y Condiciones, o bien hasta la extincidén de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre,
es decir hasta tanto se resuelva la adjudicacion correspondiente, a contar del dia posterior de la apertura
de la presente Contratacion.
e Debera adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Pdliza.
e Debera tener certificacién de firma del Emisor de la pdliza, adendas o endosos por escribano publico
(identidad y caracter).
e Debera legalizarse la certificacién por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdiccién que
corresponda.
d) Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacién del penultimo dia
anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonard intereses por los valores depositados en garantia, en
tanto que los que devengaren intereses pertenecerdn a sus depositantes.
Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la
presentacion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.
Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha del Acto de Apertura de Sobres.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacién de la Administracion.

ARTICULO 17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias corridos a contar de la
fecha de la apertura. Si por algin motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado,
perderd el depdsito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le
pudieren corresponder, perdiendo ademas todo derecho a reclamo y/o accién que le pudiere corresponder.
En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacién, se
considerara prorrogado automaticamente el mantenimiento de la oferta por periodos iguales, salvo
manifestacion por escrito y en forma expresa del Oferente formalizada mediante telegrama colacionado
dirigido a la Direccién Provincial de Vialidad (domicilio: Centro Civico Avda. Libertador Gral. San Martin 750 -
Oeste- 4° Piso, Capital, San Juan, con diez dias corridos de anticipacién al vencimiento de éste, haciendo saber
su voluntad de no prorrogar la garantia de Mantenimiento de la Oferta. Este Ultimo supuesto implicara la
desestimacion de la oferta.

Il - Acto de Apertura, Adjudicacion y Firma de Contrato

ARTICULO 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO
Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Licitacion

Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 1”, los interesados podran pedir o formular aclaraciones
relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira interrupcién del mismo, pudiendo los
interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que
acrediten la representacion que invocan.

A continuacidn, se procederd a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la



"\ ‘,) YO Pl SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
7 OBRAS ;
(@ SANJUAN | 08RA2 cooeucos  OBRASPUBLICAS  DE VIALIDAD 26
"2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS. EN HOM.ENA}E ALOS
VETERANQS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

documentacidon presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO
AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS
EN EL ARTICULO 14:, incisos e), f) e y) segun se indica: e) Constancia de la constitucién de la Garantia de la
Oferta; f) Certificado habilitante para contratar actualizado e y)Sobre 2.

La falta de uno o mas de estos requisitos supondrd la inadmisidn de la propuesta y la devolucién de la
documentacion presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta.
En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara constancia de dénde quedara la
documentacién para su retiro.

Los demads requisitos citados en el ARTICULO 14:, deberan ser presentados hasta cinco (5) dias habiles
después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y
agregacion, sin necesidad de notificacién alguna.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificandose si la documentacion presentada
se ajusta a las disposiciones establecidas, rechazando aquellas propuestas que no presentan los requisitos
exigidos en los incisos a) y b) (Precio ofertado “Formulario 5y Propuesta”, Plan de Trabajo y Plan Grafico de
Obra) del ARTICULO 15:. en cuyo caso se procedera a la devolucién inmediata de las propuestas o, en su
defecto, se dejard constancia en el Acta que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior. La
falta de los demas requisitos citados en dicho Articulo podrd ser subsanadas presentandolos hasta cinco (5)
dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su
compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:
a) Que exista acuerdo entre dos o mds proponentes o representantes técnicos para la misma obra.
b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo.

Asi mismo constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representaciéon que invocan podran efectuar las observaciones que
consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose las
mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacidn se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona que haya presidido el
Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

La Autoridad Competente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta prorroga o suspension de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a
Licitacion Publica.

ARTICULO 19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Las copias de las ofertas recibidas estaran a disposicion de los oferentes en el lugar que al efecto determine

la Autoridad Competente, durante tres (3) dias habiles siguientes a la apertura.

ARTICULO 20: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS
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Serd de aplicacion lo establecido en el Decreto N2 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los Oferentes podran
impugnar porescrito las ofertas. El escrito de impugnacidon debidamente fundado debera ser acompaiado de
la constancia de constitucion de una Garantia de Impugnacién equivalente al uno por ciento (1%) del importe total
de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitucion debera realizarse conforme se
detalla en el ARTICULO 16: inciso a).

Estas impugnaciones seran consideradas antes de la adjudicacion, notificdndose al impugnante la resolucion
recaida sobre la misma conjuntamente con laadjudicacion.

Las garantias serdn devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones sean
resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus
importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 21: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos presentados por los Proponentes, serdn evaluados por una Comisién de Evaluacion

designada por la Autoridad Competente, que ejercerd su funcién basada en los datos aportados por las
Empresas.

Los Proponentes estardn obligados a suministrar la informacién adicional que a solicitud de dicha Comision
se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a
fin de controlar la veracidad de esa u otra informacidn necesaria para la justa evaluacién de las ofertas.

La Comisidn de Evaluacion rechazard toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitacion.
No se admitiran correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba
a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinacidn por parte de la Comisién de si una
oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basard solamente en el contenido de la propia oferta. Una
oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones, reservas u
omisiones subsanables. Una desviacion, reserva u omision de naturaleza subsanable es aquella que:

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucidon de los servicios u obras objeto
de la Licitacion Publica.

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.

De rectificarse, no afectaria injustamente la posicion competitiva de otro Oferente, que habiendo presentado
Ofertas, si se ajustan a los documentos correspondientes.

Tampoco se dard curso a las ofertas condicionadas o inadmisibles. Se entiende que la oferta es condicionada
cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros, o bien que no define
puntos importantes requeridos por los pliegos de Licitacidn, asegurando que se podran definir una vez que
se den los condicionamientos que ella consigna.

Se considerara oferta inadmisible aquella que no se ajuste a los requisitos de los pliegos de Licitacidn, que no
ofrezcan exactamente lo solicitado o no lo ofrezcan con los requisitos establecidos en el Ilamado. Las ofertas
en todos los casos deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas.
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Una vez definidas por la Comision de Evaluacion aquellas ofertas que se consideren aptas, si hubiesen tres o

menos oferentes en tal situacion, las analizard tomando los precios propuestos como un elemento

importante, aunque no excluyente para determinar la adjudicacién, la cual recaerd en la que en el andlisis

global sea considerada como mas convenientes para los intereses del Estado.

En caso de que hubiese mas de tres oferentes considerados aptos, sus ofertas econdmicas serdn analizadas

con el siguiente procedimiento denominado de “Doble Promedio”:

a)

c)

g)

h)

El “Primer Promedio” se calculara considerando todas las ofertas, incluido el presupuesto oficial
actualizado, si el mes base del mismo no coincide con el mes de apertura de sobres, utilizdndose
para dicha actualizacidn la Variable de Referencia indicada en el Articulo 43° del presente Pliego.

Se descartaran las ofertas que excedan en mas o en menos el quince por ciento (15%) respecto al
“Primer Promedio”, con el fin de acotar la dispersion.

Con el conjunto de ofertas que no fueron descartadas en el punto b), y sin tener en cuenta el
presupuesto oficial, se calcula nuevamente el promedio, el cual se denomina “Segundo Promedio”.

Se descartaran las ofertas que excedan en mas o en menos el siete por ciento (7%) respecto al
“Segundo Promedio”, con el fin de acotar auin mas la dispersion.

Las ofertas que quedan encuadradas dentro de este Segundo Promedio serdn las seleccionadas para
decidir sobre la adjudicacién a la oferta mas conveniente a los intereses del Comitente.

Si luego de eliminar la dispersidn respecto al segundo promedio, no quedara en pie ninguna oferta,
se definira con las ofertas que quedaron en pie luego de eliminar la dispersion del primer promedio.

El beneficio de la Ley N° 2135-A, Régimen de Compre Sanjuanino, se aplicara entre las ofertas que
qgueden encuadradas dentro del Segundo Promedio. En el caso de las U.T., donde una o mas de las
empresas presente la documentacién correspondiente, se afectara el beneficio fijado por Ila
normativa vigente a la parte proporcional de participacion de cada empresa en la U.T.

Si se produjera el caso planteado en el punto f), el beneficio de la Ley N° 2135-A, Régimen de Compre
Sanjuanino, se aplicard entre las ofertas que queden encuadradas dentro del Primer Promedio.

Si dentro de este grupo, dos o mas ofertas se encuentren dentro de un rango no superior al cinco
por ciento (5%) respecto al monto de la oferta mas baja, la Comision de Evaluacién podra solicitar a
sus Proponentes una mejora de oferta por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando
el lugar, fecha y hora en que se recibiran las propuestas, y la misma informacion correspondiente al
Acto de Apertura de Sobres.

Las ofertas mejoradas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificacion del
proponente, conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados
al nuevo precio ofertado.

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificacidn y estudio de la Comisidn de Evaluacidn se
llevaran a cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera
apertura.

Terminado el estudio, la Comisién de Evaluacion elevara un informe a la Autoridad Competente aconsejando

la adjudicacién de la obra a la propuesta que considere mas conveniente.
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ARTICULO 22: ADJUDICACION
La Autoridad Competente, en funcion de lo aconsejado por la Comisién de Evaluacidn, y siguiendo criterios

que beneficien al Estado Provincial, tendra la facultad de adjudicar a la oferta mds conveniente. Tendra como
atribucién también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacion, sin que ello genere a favor del
Proponente derecho alguno, ni obligaciones a cargo de la Autoridad Competente (Art. 202. Ley Provincial de
Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N23734).

La Autoridad Competente notificard fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacion, imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que deberd proceder a la firma del Contrato,
conforme a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley de Obras Publicas N2 128-A.

ARTICULO 23: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION
Serd de aplicacion lo establecido en el Decreto N2 2796 - OSP-80.

Los Oferentes podran formular impugnacién fundada a la adjudicacién, acompafiando constancia de
constitucién de una Garantia de Impugnacidn equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta
adjudicada, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Esta garantia debera constituirse Unicamente mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018
Cuenta 000343/6 Gobierno de la Provincia, y seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso
gue las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas
y el acto quede firme, sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no serdn
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO
Dentro de los siete (7) dias corridos de comunicada fehacientemente la adjudicacion, el Adjudicatario debera

presentarse a firmar el Contrato. Previo a la firma, el adjudicatario deberd constituir una Garantia de
Ejecucién de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podra hacerse en
cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el ARTICULO 16: del presente Pliego. Esta garantia
contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta de Recepcion
Provisional.

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
firma del mismo. No se admitird pago diferido del sellado.

Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con el primer dia habil del mes debera ajustarse el Plan
de Trabajos a la real fecha de iniciacién. El nuevo Plan de Trabajos sera visado por la Inspeccidn de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo
establecidos, perderd el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia serd comunicada al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

IV - Acciones Previas al Inicio de Obra

ARTICULO 25: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA
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La obra debera comenzar dentro de los diez (10) dias de la firma de contrato.
Previo al inicio de la obra, el Contratista debera efectuar una serie de tramites, segun se indica:

a) Certificado del I.E.R.I.C.: Deberd acreditar haber tramitado la declaracidn de inicio de obra ante el |.E.R.I.C.

(Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion), para lo cual presentara a la Autoridad
Competente copia del Formulario de Declaracién de Inicio de Obra con sello de recepcién del I.E.R.I.C. antes
de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaracion deberd informar el domicilio exacto de la obra,
indicando calle, nimero, localidad y Provincia.

b) Obtencidn de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista deberd recabar toda informacion
referente a la exacta ubicacidn planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones

necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, debera obtener los
permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, 0.S.S.E., Energia San Juan, Telefdnica,
Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios sera de responsabilidad
total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparacién.

c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente Licitacién Publica afectan

obras de riego de cardcter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de
Hidraulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, alcantarillas,
puentes, etc., el Contratista estard obligado a convenir el momento conveniente para la ejecucidn de las
obras con dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos pertinente a la Autoridad
Competente.

d) Designacidn del Responsable Ambiental: El Contratista debera también, antes de la firma del acta de

replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra,
quien sera el encargado de elaborar el Plan de Gestion y Vigilancia Ambiental, que incluira todas las tareas
desde la firma del Contrato, hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra, como asi también, su seguimiento a lo
largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempefiar esta funcion, se designara a un profesional con formacién en el encuadre ambiental de
obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) afios, en la elaboracidon de Planes de Vigilancia
Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacidn de ambos. Asimismo deberad presentar
antecedentes en el control de la ejecucion de medidas de atenuacién de impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental debera presentar copia de su inscripcion en el Consejo Profesional que
le corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitacion, acompainada del Curriculum Vitae,
donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto
por el Contratista, la Autoridad Competente tendra la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.

e) Designacidn del Responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista debera designar un Responsable de
Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberan estar conforme a los indicados en el
ARTICULO 30..

f) Seguros: El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construccién
de la obra, mas el periodo de garantia, las pdlizas que se indican en los articulos siguientes, aceptando
mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como asi también por los dafios que
pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pélizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles,
no lo cubrieren.
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1) Seguro de Todo Riesgo Construccion (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, debera presentar
una poliza de este tipo a entera satisfaccidon del comitente, la cual debera ser asegurada por el valor total del
contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran
surgir en el plazo de construccidn de la obra en funciéon de las redeterminaciones de precios y/o adicionales
de obra. Este incremento debera trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad
civil que se indican mas adelante.

En la péliza deberd considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Obras y Servicios Publicos / Direccion Provincial de Vialidad”.

La pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccidn deberd incluir las siguientes clausulas:

a) No repeticidén a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios
Publicos / Direccidn Provincial de Vialidad”.

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras
y Servicios Publicos / Direccion Provincial de Vialidad”.

c) Clausula de No Anulaciéon a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y
Servicios Publicos / Direccion Provincial de Vialidad”.

d) Clausula de notificacion con 30 dias de anticipacion por anulacion y falta de pago a favor de
“Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccién Provincial
de Vialidad”.

Mediante aceptacidn expresa, la pdliza debera cubrir los riesgos que adelante se indican:
i. Dafios directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcién volcanica.

ii. Dafios causados directamente por ciclén, huracan, tempestad, vientos, inundacidn, desbordamiento
y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.

iii. Dafios a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o
demoliciones.

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por responsabilidad civil extracontractual
del asegurado por dafios materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a
terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en conexion directa con
la ejecucion del contrato asegurado por la pdliza, por cada evento, por la suma de S 40.000.000 (cuarenta
millones de pesos de curso legal en la Republica Argentina).

2) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista debera contratar con una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley N2 24.557, dando cumplimiento a
todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma.

El contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura con némina de personal y
cldusula de Renuncia a los Derechos de Subrogacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Reparticidn licitante”.

3) Seguro de Automotores: El Contratista debera contratar los seguros de los vehiculos automotores que
sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o
al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn. El riesgo minimo a cubrir serd la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.
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Su cobertura serd exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminacién del mismo. El Comitente
debera figurar como asegurado adicional.

4) Seguros de Vida: El contratista debera contratar los Seguros de Vida para su personal en relacién de
dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a
la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

ARTICULO 26: CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA AUTORIDAD COMPETENTE
A los efectos de capacitar personal en las diversas tareas y programas que desarrolla la Direccién Provincial

de Vialidad, el Contratista contratard por el periodo de ejecucién de la obra y a su exclusivo cargo, bajo la

modalidad de locacidn de servicios profesionales, dos (2) profesionales, con titulo habilitante en la disciplina

que la Direccién Provincial de Vialidad indique. Dichos profesionales cumplirdn con las funciones, destino y

horarios que determine la Direccién Provincial de Vialidad, bajo cuya dependencia y control se

desempeiiaran.

Las condiciones del contrato incluiran las siguientes clausulas:

a) Duracidn: Sera el de periodo de ejecucidn de la obra y las ampliaciones que la misma solicite y sean
aprobadas por la Autoridad Competente, sin incluir el periodo de Garantia. Cuando no se haya
efectivizado la contratacion que manda el presente articulo, total o parcialmente, adeudando el
Contratista el cumplimiento de la cantidad de contratos que le corresponde, deberd cumplirlo
respetando el plazo de ejecuciéon de la obra ya realizada.

b) Remuneracidon: Se tendra como referencia el importe actualizado de los contratos de colaboracién que
el Estado Provincial mantiene con sus contratados, correspondiendo al dia de la fecha una remuneracion
por todo concepto de hasta Pesos Noventa y ocho mil Doscientos con 00/100 ($ 98.200,00) mensuales.
Este monto de contrato serd ajustado con el mismo coeficiente de ajuste que el Estado Provincial aplique
a sus contratos de colaboracidn.

c) Extensidn horaria: Treinta y cinco horas (35) semanales.

d) Seguros: Los mismos que el contratista prevea para su personal Técnico.

e) Pagos: El importe mensual debera ser pagado a dichos profesionales ineludiblemente del 1 al 3 del mes
siguiente, por medio de transferencia bancaria a cuenta de titularidad del profesional.

f)  Cobertura médica vy asistencial: La misma que el Contratista disponga para su Representante Técnico.

La Autoridad Competente podra suplir la contratacidon establecida en el presente articulo, por un valor

equivalente destinado a la contratacion de cursos de capacitacion para el personal de su reparticion,

justificando la necesidad del mismo.

ARTICULO 27: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION
Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD:” PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL
LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (D.N.V. —
2017)” y queda complementado con:

El Contratista debera suministrar para el personal de la Supervisién de Obra, desde la Fecha de Iniciacién de
los trabajos y hasta la fecha de Terminacion de las Obras (Recepcion Provisional) lo siguiente:

a) Oficina Técnica: El contratista debera fijar un sitio/ local dentro del terreno, en el que tendra toda la
documentacién de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspeccion. Su
localizacion sera el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspeccidon/Supervision.

Todos los locales seran mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento,
mientras dure la ejecucién de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios.
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Producida la Recepcion Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedaran a disposicion del
Contratista.

b) Movilidades: El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra, a partir de los quince (15) dias
corridos posteriores a la firma de contrato y hasta la finalizacién de la Recepcion Provisoria, el/los vehiculos
que se indiquen y especifiquen en el ARTICULO: PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE
INSPECCION de las Especificaciones Técnicas Particulares, excluida la suministrada para uso del Laboratorio.
Esta/s unidad/es deberd/n hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en
concordancia con los servicios que deba prestar.

Las movilidades deberan entregarse en la sede la Direccién Provincial de Vialidad, al iniciarse la obra (acta de
replanteo) para uso exclusivo de la Inspeccién de Obra y personal de Supervision.

Producida la Recepcidn Provisoria total de la obra, las movilidades quedaran desafectadas de la obra y
retornaran a poder del Contratista.

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de la Inspeccion deberdn llevar inscriptas en ambas
puertas delanteras una leyenda que la identifique, con el texto y tamano que se indique en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTICULO 28: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que

establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo debera
llevar los libros, copias de ellos y demds documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la
Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la
obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescisiéon del contrato por culpa del Contratista y facultara a la Autoridad Competente para suspender la
tramitacién y pago de certificados.

Ademas, presentara a la Inspeccién el Formulario AFIP 931 desagregado por personal afectado a cada obray
en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo el pago al personal debera
ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.

Cualquier otra disposicién que la Inspeccion determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, deberd ser aportada en forma inmediata por la Contratista.

A continuacién se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los parrafos
precedentes:

a) Salario Minimo: El salario minimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la
obra que se contrata, no podra nunca y bajo ninglin concepto ser inferior a lo establecido en la legislacién o
convenios laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, estd obligado a

presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes
Nacionales y Provinciales a las Cajas de Previsidn Social.

c) Trabajo Nocturno: Se prohibe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los dias feriados de

descanso obligatorio, sin discriminacion de horas, y los dias sdbados después de las 13.00 hs.

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya
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prohibicidn se establece en el parrafo precedente. Para ello debera mediar:
1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar.
2°- Consentimiento de las autoridades laborales.

3°- Autorizacidn escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener una consideracién
de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades
Laborales; el tiempo por el cual se extiende la autorizacion; el cargo que se efectuara al contratista; y la
advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo
extraordinario, a juicio de la Reparticién, dara lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacion
gue se conceda.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, de ser necesario deberd renovarse el pedido y volverse
a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorizacion en iguales condiciones conforme a la eficiencia que
haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondrd que
el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo
realizado, responsabilizdndolo por ello. Debera notificarse tanto al personal como al Contratista. En estos
casos, seran por cuenta del Contratista:

i) Las retribuciones del personal a sus drdenes, segin normativa vigente.

ii) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspeccién, en un todo de acuerdo con las
disposiciones laborales.

iii) Gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones pertenecientes a la
Direccién Provincial de Vialidad, reservadas para uso de las comisiones de la Autoridad Competente.

El Contratista serd responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo serd responsable
de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO 29: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL
El contratista deberad cumplir con la legislacién sobre el tema ambiental durante el periodo de ejecucion del

contrato. A tal fin, tendrd a su cargo la efectiva implementacidn de los requerimientos establecidos en las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

ARTICULO 30: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1.1. En su caracter de comitente, la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD tiene como referencia para

llevar a cabo su Politica de Seguridad e Higiene el cumplimiento de sus normativas internas y de las vigentes
tanto para su personal como también para el de las empresas contratadas y/o subcontratadas y todo aquel
que preste servicio, con el fin de Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, ademas de establecer
los controles necesarios mediante la mejora continua del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) en la organizacion.

1.2. En tal sentido, estardn a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisién de aquellos
materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las
normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion
fisica-mental y reducir la siniestralidad laboral.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccion donde se realiza la obra, tendran una
participacién activa en las acciones de fiscalizacion para que se desarrolle un cumplimiento estricto a las
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normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello exima su
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

1.3. Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario debera designar un Profesional de Higiene y Seguridad,
que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional
correspondiente de la Provincia de San Juan. El Profesional deberd llevar adelante todas las acciones en
materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de Seguridad Unico y
adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este Profesional serd denominado
“Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”.

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal auxiliar a su cargo, con el fin
de que pueda realizar acciones expeditivas de prevencién y mantener las condiciones de seguridad en la
obra. La cantidad de personal auxiliar serd acorde a lo que establece la resolucién 1338/96 y/o prevea la
magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de
Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccidon de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del
Comitente, a su solo juicio podra disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra asi lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a
ningun tipo de reclamos por parte del contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

1.4. La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo la
misma meramente enunciativa y no limitante:

a) Equipos de proteccion personal y colectiva.
b) Protecciones e instalacién eléctrica
c) Protecciones contra incendio
d) Protecciones de maquinas, herramientas y equipos.
e) Dispositivos de medicidn y control de higiene industrial y seguridad
f) Sefalizaciones de seguridad internas y externas
g) Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/o obra.
h) Medicina preventiva y primeros auxilios
i) Equipos de comunicaciones
El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada item de obra.

1.5. La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspeccién
y a terceros con relacién a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel cumplimiento de los
siguientes requerimientos que se enumeran a continuacién en el drea de Higiene y Seguridad perteneciente
a la Direccidon Provincial de Vialidad antes del inicio de los trabajos, la cual realizara el control durante el
desarrollo de la obra, pudiendo establecer sanciones en el caso de no cumplimiento establecido en el
presente articulo:

A. Programa De Higiene Y Seguridad.
B. Auviso inicio de Obra firmado por ART.

C. Clausula de no repeticion a favor de la Direccion Provincial de Vialidad.



"\ ‘,) YO Pl SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
7 OBRAS ;
(@ SANJUAN | 08RA2 cooeucos  OBRASPUBLICAS  DE VIALIDAD 36
"2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS. EN HOM.ENA}E ALOS
VETERANQS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

D. Némina del personal amparado por ART.
E. Procedimientos de trabajo seguro.

F. Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de
trabajo.

G. Matricula habilitante de responsable de Higiene y Seguridad.
H. Planilla entrega EPP actualizada.

I.  Capacitaciones realizadas.

J.  Libro de seguridad.

K. Protocolo COVID-19 actualizado.

1.6. Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora segun
los plazos establecidos en la Legislaciéon vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en mayores
costos y/o ampliacion de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se deberd adaptar al Programa de Seguridad Unico
que elabore el Coordinador segun establece la resolucién 35/98.

La Inspeccion de Obra no impondra a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones que afecten
los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

1.7. Cuando la Inspeccion de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podra
disponer la no prosecucion de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen
riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo
estipulado precedentemente, comunicandose al mismo y al comitente los hechos, denunciando el
incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentandose en el Libro de Higiene y
Seguridad.

Asimismo, la Inspeccidn de Obra exigird al Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e
instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad
de los trabajadores.

Estas situaciones no daran derecho a la Contratista a ningun tipo de reclamos en lo referente a gastos
improductivos y/o ampliacion de los plazos establecidos en el contrato para la terminacion de las obras a su
cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el
fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas
respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro debera estar foliado y rubricado por
la Inspeccidn de obra y sus folios tendrdn formato triplicado: original para el Coordinador del Servicio de
Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccién de obra, triplicado para la Contratista.

Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad tiene la
obligacion de proceder al envio del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente y al domicilio legal
de la empresa que incumple, reservandose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.
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1.8. La contratista deberd dar cumplimiento a las medidas establecidas en el “Protocolo de Trabajo en la
Construccion de Obras - Emergencia Sanitaria COVID-19” elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios
Publicos, como asi también todas las actualizaciones que se efectlen teniendo en cuenta la nueva evidencia
gue surja en el transcurso de la pandemia, segun lo dictamine el Ministerio de Salud Publica de la provincia

de San Juan.

Especificamente la Empresa Contratista debera cumplir con lo establecido en el DECRETO 1338/96 en lo que
se refiere a la obligacién de contar con un profesional de Higiene y Seguridad en la Obra.

2. NORMATIVA ESPECIFICA DE LA OBRA EN LA ViA PUBLICA

La misma es de cumplimiento obligatorio en lo que respecta a la intervencién en lo que se denomina zona
de camino. El contratista dard cumplimiento a lo alli establecido optimizando las condiciones de seguridad
de los usuarios de las vias publicas, como asi del personal destinado a desarrollar las tareas de construccion
y/o conservacion de las obras viales. Lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los
responsables de los trabajos a ejecutar de lo establecido en la legislacién correspondiente antes mencionada,
dado que los trabajos encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta actualmente en uso,
por lo que el contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos y toda vez que
para la ejecucién de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberd construir o habilitar vias provisionales
laterales o desviara la circulacidon por caminos auxiliares, previamente aprobados por la Inspeccion tanto
aquellas como estas deberdn ser mantenidas por el contratista en buenas condiciones de transitabilidad salvo
que el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento. La ejecucién de dichos caminos deberd
responder a las caracteristicas técnicas que hagan posible el paso en cualquier tiempo y circunstancia, de
toda clase de vehiculos, para permitir la construccion o modificacién de la obra a ejecutar de acuerdo al
presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de continuidad y seguridad necesarias, para lo cual el
Contratista debera tener en cuenta las zonas adyacentes a la obra calculando la incidencia de estos trabajos
en sus cotizaciones.

Se debera dejar registro del Nombre, domicilio y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs.,
mientras duren los trabajos) del profesional que sera responsable por la Seguridad Vial.

2.1. SENALIZACION TRANSITORIA Y DEFINITIVA

Esquema (croquis) de Sefializacién Transitoria en Zona de Caminos, a colocar mientras duren los trabajos (LEY
24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad vial, diurnas y nocturnas, a instrumentar en la
zona de camino (carteleria, conos, banderilleros, iluminacién nocturna, etc.). Esquema grafico, con distancias
indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar. Informe detallado de todos los desvios de transito a
realizar, si los hubiere, con la obligacién de informar a los entes u autoridades pertinentes (Transito y
Transporte, Bomberos etc.), como asi también a la poblacion en general (a su costo) de los cortes, desvios,
horarios de corte, tiempos etc. en forma fehaciente por los medios graficos, radiales y/o televisivos locales
para una correcta y facil interpretacion de los usuarios del camino.

2.2. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

El decreto 779/95 reglamentario de la Ley Nacional de Transito N° 24.449, pone en vigencia el nuevo anexo
“L” del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben ser tenidos en cuenta por
los responsables del sefialamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio cuyo control sea ejercido por
entes oficiales, o privados en su calidad de contratista de obra publica.

2.3. FIN DE LA OBRA
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Finalizada la obra, el Contratista removerd los dispositivos, que hayan ejecutado y retirard los elementos
recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificacion especial
particular.

Deberd dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la
obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente.

ARTICULO 31: CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES
Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, utilizadas por el

contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la obra, deberadn ser
conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfaccién de la Reparticidn sin recibir por ello pago directo alguno
ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

ARTICULO 32: REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA
La Representacién Técnica para la obra que se licita, sera ejercida por un profesional de 12 Categoria,

Ingeniero Civil preferentemente con orientacién en Vias de Comunicacién, el que deberd encontrarse
habilitado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesion
durante todo el periodo de vigencia del Contrato, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el
comprobante de inscripcidn en la A.F.I.P., como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su
aceptacion por parte de la Autoridad Competente, quien podra rechazar la nominacidon de manera fundada,
en cuyo caso el Contratista deberd proponer otro en su lugar antes de la iniciacién de los trabajos.

No podran ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administracién Publica
Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesaciéon de servicios
en la misma.

El Representante Técnico debera tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y deberd estar presente en
obra durante todas las horas de trabajo del dia, coordinando las tareas con la Inspeccion de Obra. El
incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacion de la multa estipulada en el ARTICULO 44:.

La Autoridad Competente podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier
momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias
reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dard lugar a la Autoridad Competente a exigir su
reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberdn satisfacer las condiciones de
competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificacidon de inasistencias se
hard por escrito ante la Inspeccion y éste podra aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar
constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la
obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designard siempre en obra un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. Toda
notificacién hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendra el mismo valor que si se hubiera formulado al
Contratista. En ningun caso dicho sustituto podra observar planos y érdenes impartidas por la Inspeccion,
todo lo cual sera exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.

El Representante Técnico se entendera con la Inspeccion, ejercera atribuciones y respondera por los deberes
del Contratista, no pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado el
Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer.
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El Representante Técnico se considerara autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, el
Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel queda ademas autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, a este Ultimo efecto se extenderan el correspondiente poder.

Toda modificacién de obra, analisis de precios y en general, toda presentacion de cardcter técnico debera ser
estudiada con la Inspeccidn y firmada por el Representante Técnico ademas del Contratista.

ARTICULO 33: INSPECCION DE OBRA
La Autoridad Competente inspeccionard todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos

por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumira la Inspeccién de
Obra, que serd ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.

La Inspeccion tendrd a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse
las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por
el Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspeccion tendrd en todo momento libre acceso a obradores, depésitos y oficinas del Contratista en obra,
para revisar la documentacidon pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucién, a fin de
verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuara las observaciones e
impartird instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccion imparta al Contratista se entenderan dadas dentro de las estipulaciones
del contrato, esto es, que no implican modificacion alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo
que se hiciera manifestacidon en contrario con expresa autorizaciéon de la Administracién.

V - Ejecucidn de la Obra
ARTICULO 34: SUBCONTRATOS
No puede el Contratista efectuar sub-contratacién ni asociacién alguna, sin la previa autorizacidn de la

Autoridad Competente. Dicha autorizacién deberd ser solicitada por escrito, informando las razones del
pedido, el nombre del subcontratista, la forma de contratacién y las referencias de subcontratista, debiendo
ser éste una persona de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Autoridad Competente, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos. Debera acompafar, asimismo, copia con certificacién de firmas por escribano
publico del contrato respectivo.

Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucién de
la obra para el Contratista, no creando a la Autoridad Competente obligacion ni responsabilidad alguna. En
caso de autorizarse la co-asociacion de empresas, la Autoridad Competente establecerd las condiciones en
gue admitira la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto N2 3523-
OSP-72.- Art. 43). Ninguna autorizacion de la Autoridad Competente eximira al Contratista de sus
responsabilidades originales.

ARTICULO 35: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrd las siguientes responsabilidades:

1. Interpretar la documentacién contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, y sin
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derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisién de su parte.

2. Asumir cualquier defecto de construccidn y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacidon
de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la
Inspeccién de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

3. Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los dafios y/o
perjuicios que ocasione a la Autoridad Competente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de s
funciones especificas.

4. Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como las instrucciones vy
observaciones que le formule la Inspeccion, quedando a salvo su derecho de reclamar ante a la Autoridad
Competente en los casos que corresponda. En ningln caso podra el Contratista resistir las ordenes, ni
suspender parcial o totalmente los trabajos.

5. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados.

6. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales,
Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras, y pagar las multas y
resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccion, impuestos, tasas,
estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacién y aprobacién de los planos asi exija.

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (seglin corresponda), los derechos, sellados y tasas que por
todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, calculo u otra verificacién, que hubiera sido
realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que
forman parte de este Pliego.

9. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Gtiles necesarios para que la Inspeccidn de
Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta
ejecucion.

10. Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase,
respondiendo a las normas de calidad vigentes, previamente aprobados por la Inspeccion antes de su acopio
al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto,
y con la debida anticipacién, el Contratista harda entrega de las muestras respectivas. Los materiales
defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo
con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, seran reemplazados por el Contratista,
corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucién. Por lo tanto, si el Contratista acopiara
en obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos en el término perentorio que determine la
Inspeccién de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondrd su retiro o emplazamiento donde lo considere
conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista.

11. Ejecutar los trabajos con equipo mecanico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los anchos
y profundidades de las secciones a excavar, a la conformacidn y naturaleza de los bordes y banquinas sobre
los que debera transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los cauces, a los obstaculos
naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutaran los trabajos, a los caudales
variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetacion dentro de los mismos y a los rendimientos
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necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido.

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en
perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no
reconociendo a la Autoridad Competente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos,
impuestos y/o multas y toda otra erogacion, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales
correran a exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizdindose a la Autoridad Competente de tales
compromisos.

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juicio de la
Inspeccidn de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una
reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

14. Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la
misma y su finalizacién en término.

15.  Cumplir con los requerimientos de remediacidn de la Inspeccidn de Obra si en cualquier momento,
antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados
por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados. En tal sentido, aun si la Inspeccion de Obra
nada objetase sobre el particular, no quedara eximido el Contratista de la responsabilidad que le concierne
por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

16. Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinién de la Inspeccién de
Obra no reuna los requerimientos necesarios para la aplicacién especificada, Cualquiera de los elementos
suministrados como muestra, podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo, pero
no se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspecciéon de Obra, debiéndose
hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes econédmicos que sean pertinentes.

17. Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el
grado de perfeccién, terminacién, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener, como
asi establecer técnicas constructivas. El tramo a ejecutar serd determinado por la Inspeccion de Obra, y sera
repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

18. Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspeccién de Obra requiera y considere necesarios para
comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista conservara los informes de todos los ensayos y pruebas
realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccion de Obra. Todos los ensayos de
laboratorios que eventualmente se requieran, serdn a cargo exclusivo del Contratista, debiendo la Inspeccidn
de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.

19. Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, como por ejemplo:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc.

20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar los
correspondientes tramites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no seran
resarcidos por la Autoridad Competente.

21.  Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes especificas de obra, a
las reuniones de coordinacion periddicas de caracter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y
presididas por la Inspeccion de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinacién entre todos los
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ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de
interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajos.

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustandose estrictamente a lo estipulado en el Pliego de
Licitacion Publica. El Contratista no podrd por si, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste
estrictamente al contrato. Estd obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del
Inspector de Obra, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida
en los planos, especificaciones y demas documentos del contrato.

23. Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como
municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la
obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfaccidon de la Autoridad Competente, sin recibir por ello pago
directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

24. Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos
de erradicacion y poda de arboles, deberan previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que el
Gobierno determina, responsabilizindose de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de
dichas tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan.

25.  Asumirlas responsabilidades de todo dafio causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado
de las actividades de construccién, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la ejecucién de las obras
previstas, donde la Inspeccién lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas.

27. Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfélticos para utilizar en la totalidad de la obra,
teniendo en cuenta que la Autoridad Competente no efectuara provision alguna de estos elementos.

ARTICULO 36: VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos

o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, asicomo lorelativo al
servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracién o de
terceros. A tal fin se establecera una vigilancia y control hasta la recepcion provisional de la obra. La
adopcidn de las medidas aludidas precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias por los
hechos que alli se produzcan.

El Contratista debera respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales respecto
al transito, capacidad méaxima del transporte de equipos, etc., por dichas vias. Asimismo debera tomar los
recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debiendo colocar
en tal caso letreros y sefiales indicativas de peligro, las que serdn luminosas durante la noche. Si bien el
Contratista organizard su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio de la Autoridad Competente
deberan quedar satisfechas las siguientes condiciones:

¢ No perjudicar el transito o cualquier servicio publico.

¢ No presentar inconvenientes para el avance armadnico de los trabajos en relacién con otras obras que se
ejecuten en la zona.

e Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que
tengan jurisdiccidn en la zona donde se ejecutard la obra.
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Ademas, deberd sefalizar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberdn respetar las indicaciones
municipales, viales, etc., seglin a quien corresponda. La Autoridad Competente no tendrd intervencion en
este tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse.

ARTICULO 37: LIBROS DE OBRA
Los libros que a continuacion se detallan serdn previstos por el contratista y llevados diariamente por las

partes en la obra:
a) Libro de Ordenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio, que
emitird la Inspeccién y que se extenderdn en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el
Contratista se llevara encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera ser
debidamente salvada.

El Contratista o su Representante Técnico esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio
gue se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda
los términos del contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio deberd permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la
Inspeccidén y esta tomard las medidas necesarias con respecto a su conservacién y custodia a fin de que se
pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido

El Contratista proveera el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicara con la Inspeccién cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro
debera reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas

La Inspeccidn llevara un Libro de Actas, que se destinard al asiento de las Actas que se labren en cada etapa
de la obra, los convenios especificos que se concreten entre la Inspeccidn y el Contratista, y a toda otra
circunstancia que la Inspeccién juzgue necesario consignar.

ARTICULO 38: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucion de los trabajos, salvo que las partes

acordaran algo diferente, estos se daran por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por
parte del contratista a ningun tipo de reclamacién ni indemnizacidn de especie alguna.

ARTICULO 39: IMPREVISTOS
Si durante la ejecucién de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o

elementos no previstos en el contrato, la ejecucién de estos trabajos y la provision de los materiales y
elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correran por cuenta exclusiva
del Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provision de estos
materiales, o ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del item respectivo.
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En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocera el mayor costo, a cuyo fin la
Inspeccién llevard en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos materiales, elementos
o trabajos los que deberdn documentarse debidamente.

No se considerardn como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte
estan implicitamente involucrados en los distintos items de la obra.

VI — Pagos y Retenciones

ARTICULO 40: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Para la certificacidon de la obra se utilizara el sistema S.1.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Publicos de

la Provincia de San Juan.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicidn de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo
ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicidn. El Contratista recabara especialmente la
constatacion y medicién de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las
que registraran en libros de computo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendra
gue atenderse a lo que resuelva la Inspeccidn. Las partidas cotizadas en forma global podran certificarse
mensualmente el porcentaje de ejecucidn que le corresponda.

Los certificados seran preparados por la Autoridad Competente utilizando herramientas informaticas dentro
de los primeros diez (10) dias de cada mes.

Por cada certificado emitido se practicard una deduccidn del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
Reparo (Articulo 53° de la Ley de Obras Publicas 128-A). Dicho Fondo podra ser sustituida por los medios que
prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.

El Fondo de Reparos sera reintegrado dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de pago de los certificados de Obra serd el establecido en la Ley N2 128-A de Obras Publicas en su
Articulo 57°. Vencido el plazo de pago, correran desde entonces a favor del Contratista, intereses calculados
a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago del certificado final sin reserva del
Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligacion de abonarlos. Los intereses
a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro de los quince (15) dias corridos siguientes
al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emision de los certificados fuera ocasionada por
culpa del Contratista, ésta no tendrd derecho al cobro deintereses.

ARTICULO 41: ANTICIPO FINANCIERO
Quien resulte Contratista de la presente Obra podra solicitar un Anticipo Financiero de hasta el 10,00% del

monto del Contrato, dentro de los 30 dias posteriores a la firma del Contrato.

Dicho Anticipo, sera descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados que se emitan.

ARTICULO 42: CERTIFICADOS DE ACOPIO
La presente obra no prevé el pago de certificados en concepto de Acopio de Materiales.
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ARTICULO 43: REDETERMINACION DE PRECIOS
Para esta obra se aplicara el régimen de Redeterminacién de Precios establecido en el Decreto Acuerdo 0028

del 06 de Septiembre de 2016, que adhiere al Decreto Nacional N2 691/2016, y las normas que lo modifiquen
y/o reglamenten. En cumplimiento a lo establecido en el Anexo | del Articulo 19 del mencionado Decreto
Nacional N° 691/2016, se determina como estructura de ponderacion de insumos principales o estructura de
costos estimada para determinar la Variable de Referencia, asi como las fuentes de informacién de los precios
correspondientes, lo siguiente:

0,
Rubro . % . I.ILE.E. INDEC
Incidencia
MANO DE OBRA 10 I.I.LE.E.-SJ — 1 Mano de
Obra
AMORTIZACION, REPARACIONES 3 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo -
Y REPUESTOS E INTERESES Amortizacion de equipo
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 3 I.I.LE.E.-SJ — 212001 Gas
GAS OIL Qoil
ASEALTOS Y DERIVADOS 50 INDEC-DCTQ - Inciso k). Asfaltos,
combustibles y lubricantes
HORMIGONES 3 INDEC-CM - 37510-11
Hormigdn elaborado
ACEROS 1 INDEC-CM - 41242-11 Acero
aletado conformado, en barra
TRANSPORTES 7 INDEC-SA - 71240-11 Camion
volcador
SENALIZACION 3 INDEC-DCTO - {nc,so e)
Productos quimicos
GASTOS GENERALES 10 C.P.C. inciso p)

En caso de corresponder la Redeterminaciéon de Precios, esta se calculard tomando los indices del mes
anterior al mes en el que se ejecutaron los trabajos a redeterminar, es decir, para redeterminar precios del

“._n

mes “n” se adoptaran indices del mes “n-1".

ARTICULO 44: MULTAS
Se aplicara multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminacidn de la obra, siempre que el Contratista
no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dara
lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculard de la siguiente forma:

1. Del grafico de certificaciones, se determinaran los valores previstos de inversién acumulada. Se
destaca que este monto deberd corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar
de cada item en ese periodo. A este monto, en el momento considerado, se los denominara A.

2. Se determinara el monto real de inversion acumulado de obra ejecutada en el proceso de
construccién en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando como tope
maximo los items y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los items medidos en la forma
citada se los multiplicard por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamara B.

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo sera: F=A-B



- \) GOBIERNO DE MINISTERIO DE

- ) OBRAS SECRETARIA D_E DIRECCION PROVINCIAL
@2 SANJUAN | 08R0S  eoeucos  OBRASPUBLICAS  DE VIALIDAD 46
2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANGS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS ¥ EL ATLANTICO SUR".
4, La multa total tedrica al finalizar dicho periodo sera igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y

la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicard) se obtendra restando a la multa tedrica la suma
de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los periodos anteriores.

5. Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de las multas
aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla
al Contratista, pues ello significa que estd recuperando el ritmo de obra. La devolucidn de las multas por
recuperacion de ritmo se realizara sin actualizacion ni reconocimiento de intereses.

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, correspondera devolver al contratista la suma de todas las
multas que por ese concepto de retraso se le aplicd en los periodos anteriores sin actualizacién ni intereses.

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacion del plazo correspondiente; adicional
o modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total
de las obras, se confeccionara un nuevo plan de trabajos que deberd ser aprobado por la Autoridad
Competente.

8. El sistema descripto de aplicacion de multas sélo tendra vigencia mientras duren los plazos
contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad Competente
podra rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.

10. Las multas por retraso en la ejecucion de las obras se descontaran de los certificados de obra
correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.

11. Sifinalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, se aplicara
la siguiente penalidad:

i) Sielretraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la
multa sera de M = M.O.F.A. * 0.05

ii) Sielretraso es de 16 dias corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la
multa sera de M = M.O.F.A. * 0.10

iii) Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa sera
de M=M.O.F.A. * 0.15

iv) Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa sera
de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso.

Cuando se hace referencia a “M” debera entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad. Cuando
se hace referenciaa “M.O.F.A.”, deberd entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado,
a la fecha de aplicacion de la penalidad.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicacion de
la Inspeccidn sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podra el Contratista reclamar por
escrito ante la Inspeccidn, que se prorrogue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la
ejecucién de la obra.

- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duracién o
inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en
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forma prolongada.

- Toda otra causa contemplada en la legislacidnvigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacién sustancial del Contrato
suscrito, serd resuelta por la Autoridad Competente.

b) Suspension de los trabajos: Por cadadia de suspensiéninjustificada de lostrabajos, el Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al
mes anterior al de aplicacién de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dias.

c) Ausencia del Representante Técnico en Obra: Toda ausencia del Representante Técnico que no obedezca
a razones justificadas a juicio de la Inspeccidén de obra, dara motivos a la aplicacién de una multa equivalente
al incumplimiento de las ordenes de servicio.

d) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico no diera
cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y
acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al
mes anterior al de aplicacién dedicha multa.

e) Incumplimiento Respecto a Movilidades: Si el Contratista no diera cumplimiento a la entrega de una o
mas movilidades para la Inspeccion de la forma dispuesta en el presente Pliego, se hara pasible de una multa
no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a precio de Automovil Club
Argentino, Casa Central) por dia, por cada movilidad que no esté disponible en la obra, por causas imputable
al Contratista.

Transcurridos quince (15) dias corridos desde el momento en que el Contratista debia proceder al suministro
de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente de acuerdo a lo especificado, sin
perjuicio de lo previsto en el presente apartado, el Contratante alquilard la movilidad no suministrada,
descontandose las sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantias
constituidas. Complementariamente podra aplicarse la suspensidon automatica de los trabajos ante la
ausencia de la Inspeccion, en razén de la falta de movilidad.

f) Respecto a la identificacion de movilidades con ploteado, la falta de cumplimiento de esta
condicidn, hara pasible al Contratista de una multa no reintegrable consistente en un importe equivalente
al valor comercial a la fecha de cien litros de gasoil (100) por cada dia de incumplimiento.

g) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los
requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, sera advertido la primera vez por
la Inspeccidn, la que dara un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la
advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacidn, se le aplicara una multa equivalente al 10% del
monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizara la recepcidn provisional ni emitira el
Certificado Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA

h) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego,
no contempladas en los puntos anteriores, se hara pasible a la imposicién de multas que podran variar del
dos al cuatro por mil (2 %o al 4 %o) del monto del contrato segun la importancia de la infraccion a exclusivo
juicio de la Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este
Pliego. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién.
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El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores sera retenido del
pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicacion. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo
de garantia, el monto podrd ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no seran dbice para
que la Autoridad Competente imponga penalidades de caracter mas grave, pidiéndose llegar a la rescision
del contrato.

Para todos los casos en que correspondiere devolucion de multas las mismas se efectuaran a valores de
retencién sin ningln tipo de actualizacién, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de
levantamiento de la sancion.

ARTICULO 45: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS
Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parciales o por la reduccién del

ritmo de ejecucién de la obra, por hechos imputables a la Autoridad Competente (contempladas en el art. 42
de la Ley 128-A), se reconoceran de acuerdo al siguiente régimen:

Las reclamaciones deberdn formularse por escrito y dentro del plazo de 2 (dos) dias habiles administrativos,
de producido el hecho o evento judicial.

No seran reconocidos las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o
errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por el Art. 39,40y
41 de la misma Ley, se indemnizaran como se especifica en el apartado N° 3 del presente Pliego.

APARTADO N° 1: Cuando los dafios, pérdidas o averias reclamados, consistan en las mayores erogaciones en
que haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o disminuciones del ritmo de la obra, el monto del
resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente férmula:

| =K1 xK2x(G/100) x (M - M1)
Donde:
| = indemnizacién basica

K1 = relacién entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el periodo de perturbacién y a la fecha
de Licitacidn Publica.

K2 = coeficiente de acuerdo a la duracién del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes escalas:

a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de arte, alambrados,
etc.).
Hasta 1 mes....coooevvvveeeieinniiineeee, 0,5
Entre 1 mesy 3 meses................. 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses.....0,87
Entre 6 meses 1 diay 9 meses.....0,74
Entre 9 meses 1 diay 12 meses...0,68
Mayor de 12 meses........ccevvveeeennns 0,60
b) Para obras que requieran equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes, etc)
Hasta 1 MeS...ccceeeeveeeeernceeeeenrnnnnnn. 0,81
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Entre 1 mes 1 dia y 3 meses........ 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses....0,90
Entre 6 meses 1 dia y 9 meses....0,87
Entre 9 meses 1 diay 12 meses..0,85
Mayor de 12 meses........cccuvveee.n. 0,83

Valor de G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacion:

A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar segin el monto del Contrato, se dividira el
mismo por el importe del jornal basico del obrero- ayudante del Gremio de la Construccidn, vigente a la fecha
de la Licitacion Publica.

Valor de G en por ciento

MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES
Hasta 30.000 Mds de 30.000 Mas de 500.000
Hasta 500.000

Que requiera equipo 6,5 6 5

de escasa importancia

0 ninguna.

Que requiera equipos 13,5 13 12

importantes: Obras

Basicas

Bases y Pavimentos 9,0 8,5 7,5
Valor de M.

Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacion, estarad determinado por
el importe previsto ejecutar en el periodo de perturbacion, segun plan de inversiones presentado por el
Oferente.

Caso b) - Si el periodo de perturbacién sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones, o bien si este ultimo
no existe, estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion lineal: M= (Mo/P) x L

Siendo:

Mo = Monto de Contrato

P =Plazo original de la obra

L = Periodo de perturbacién (desde el comienzo hasta la terminacién de la misma).
Valor de M1.

M1 = Monto de obra que debid ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segun la prérroga
acordada.

El reajuste se efectuard una vez terminada la causa de perturbacién, procediendo a la actualizacion del Plan
de Inversiones, acorde con la prérroga concedida.
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La indemnizacion bdsica constituird el monto de reconocimiento por paralizacidn o disminucidn del ritmo,
gue no motiva ampliacién de plazo mayor del 100% (cien por ciento) del original pactado. Pasado ese lapso
se reconocera el 80% (ochenta por ciento) de esos importes hasta prdorrogas acumuladas que no superen dos
veces el plazo original del Contrato.

Para obras con plazo original de contrato menor de 1 (un) afio, se le considerard para tal fin como de un afio.

Para las obras que no han tenido principio de ejecucién, las indemnizaciones se reduciran al 30% (treinta por
ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucidn, a aquellas en que desde el replanteo hasta
el comienzo del periodo de perturbacion, no se hubiere alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor
al 5% (cinco por ciento) de la inversién contemplada por el plan de obras para el mismo lapso, no tomandose
en cuenta las sumas que representan al acopio de materiales si lo hubiera.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante el periodo de
perturbacién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y
aceptado por la Inspeccidn, o que estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor bdsico de G sufrira
una disminucidn dada por el producto de 0,07 por la relacion del costo del equipo faltante en obra durante
el periodo de perturbacién y al del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca
la perturbacidn y sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.

APARTADO N° 2: Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomine en
el plan de obras aprobado durante el periodo de perturbacion.

APARTADO N° 3: Cuando los dafios y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o parcial de la obra
paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el resarcimiento se practicara por
valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato o de los analisis de precios
agregados a la propuesta, o consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado
b) del Art. 39 de la Ley 13.064. Recibida la reclamacién del Contratista, la Inspeccidn tras constatar el hecho
y labrar acta respecto de los perjuicios y dafos observados, fijara el término dentro del cual el reclamante
debe detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera
el derecho a toda compensacion.

APARTADO N° 4: En ningln caso se indemnizara el lucro cesante, no se pagaran beneficios sobre el importe
de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los
resarcimientos previstos en el presente régimen.

VII - Recepcidn de la Obra

ARTICULO 46: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccidon podra ordenar la demolicién,

desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha. Si
los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las
obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccién. Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser
ejecutados por la Autoridad Competente o por terceros, formulandole al Contratista los cargos pertinentes.
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En ambos casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago,
segln corresponda.

ARTICULO 47: TRABAJOS RECHAZADOS
La Inspeccidon de Obra rechazard todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan empleado los materiales

especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o
cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO 48: RECEPCION PROVISIONAL
La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo

al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas, labrandose un Acta en
presencia del Contratista o de su Representante Técnico, amenos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, el Contratista, deberd presentar los certificados que acrediten haber cumplido con
los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo
Profesional pertinente.

En el Acta de Recepcidn Provisional se consignara:

1. La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y
Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.

3. Si al procederse a la Inspeccién previa a la Recepcidn Provisional, se encontrasen obras que no
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrd suspender dicha recepcién hasta
que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccidn de obra fijard un
plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, la
Autoridad Competente, podra ejecutar los trabajos por si o con intervencidn de terceros, cargando los gastos
al Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

4. Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la
habilitacidn de la obra, podra realizarse la Recepcidn Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta,
para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de
garantia.

ARTICULO 49: PERIODO DE GARANTIA
El plazo de garantia de la obra serd de ciento ochenta (180) dias, a partir de la fecha de la Recepcidn

Provisional, durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados,
estando obligada a la reparacion requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de
los materiales o de deficiencias en la ejecucion de los trabajos.
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ARTICULO 50: RECEPCION DEFINITIVA
La Recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacién del plazo de garantia, previa constatacidn del buen
estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se realizaran las

pruebas que la Inspeccién de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas
en la Recepcidn Provisional.

En el Acta de Recepcién Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.
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“2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

FORMULARIO 1

MODELO DE NOTA DE PRESENTACION

SanJuan,.....de......ccceveeeeeeneneennnndel 2022,

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: REPAVIMENTACION AVENIDA CORDOBA
TRAMO: CALLE LAS HERAS — AVENIDA RAWSON

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracidn, los documentos

solicitados y la oferta técnica-econémica de nuestra Empresa/U.T., para la ejecucidn de la obra de referencia.

Porla presente se garantizala veracidad y exactitud de la informacién que se

proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido Unica y

exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién adjunta y en ningln caso a suministrar aquellas que
hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/UT Aclaracion



. ‘,) COBIERNO DY BN;ETSDE SECRETARIA DE DIRECCIGN PROVINCIAL
@2 SANJUAN | 08R0S  eoeucos  OBRASPUBLICAS  DE VIALIDAD 57

“2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

FORMULARIO 2

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE

SanJuan, ...de .........eeu.....nndel 2022,

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: REPAVIMENTACION AVENIDA CORDOBA
TRAMO: CALLE LAS HERAS — AVENIDA RAWSON

Sr. Director
Direccién Provincial de Vialidad
S/D
En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y

Condiciones, adjunto a la presente nota la Planilla de Equipos que comprometemos poner en obra en caso
de resultar adjudicatarios de la presente Licitacién Publica.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/UT Aclaracion
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“2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

FORMULARIO 3

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO

SanJuan, ...de.....eervreernnen. del 2022.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: REPAVIMENTACION AVENIDA CORDOBA
TRAMO: CALLE LAS HERAS — AVENIDA RAWSON

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad
de la documentacién que lo integra, y de aceptar todas las condiciones y requisitos alli exigidos, razén por
la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensacién de indole alguna
fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion.

Sello Empresa/UT Aclaracion
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“2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

FORMULARIO 4

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL SITIO
DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

SanJuan, ...de ..., del 2022.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: REPAVIMENTACION AVENIDA CORDOBA
TRAMO: CALLE LAS HERAS — AVENIDA RAWSON

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de haber efectuado una
visita a los lugares donde se ejecutara la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de su situacién, la cual es
aceptada plenamente, razén por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de
compensacién de indole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion.

Sello Empresa/UT Aclaracion
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"2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS ¥ EL ATLANTICO SUR”,
FORMULARIO 5

MODELO NOTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

SanJuan, ...de......vieieceeceeeene.ne. de 2022,

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: REPAVIMENTACION AVENIDA CORDOBA
TRAMO: CALLE LAS HERAS — AVENIDA RAWSON

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente Propuesta para las
obras del titulo, por la suma total de:
(1) (2)
S (IVA INCIUIO) et (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director

Firma Aclaracion y sello/s
DOMICIHIO: vttt e et e

Teléfono: ..
Tipo y monto de la Garantia: ......ccceeveeveiecevevesee e

(1)En ndmeros
(2)En letras
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"2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS ¥ EL ATLANTICO SUR”,
FORMULARIO 6

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 — LEY N2 7.053

SanJuan,.......... de.................de 2022
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753 SAN JUAN
El quUE SUSCHIDE ..o S DANLL N, , con domicilio legal
€N CAllBi e , CULT. N2, , solicita a fin de dar

cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en cardcter de
DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Aclaracion
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2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

FORMULARIO 7

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 — LEY N2 7.053
SanJuan,.......... de.inccicienenn.. de 2022.-
Seiores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753 SAN JUAN
El qUE SUSCIIDE oot , DNL N2, , con domicilio legal en
[or- || LTS UU SRR , CULT. N2 i, , solicita a fin de dar

cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en caracter de
DECLARACION JURADA.

[ 001 o] (=LY PP PO PPPPPPPPORRUPPPIN

(Do) g Y[ 1 o =Y == PR

CULLT N e

Socios:

Nombre y Apellido Domicilio Legal D.N.l. o C.U.LT.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO 8

MODELO DE DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE

NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda
otra obligacion previsional, SSENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razon
de cumplir con el requisito exigido por el articulo n® 42 de la Ley N2 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:
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“2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

FORMULARIO 9

MODELO DE DECLARACION JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES

SanJuan, ....de............... de 2022.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: REPAVIMENTACION AVENIDA CORDOBA
TRAMO: CALLE LAS HERAS — AVENIDA RAWSON

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego Particular de Bases y Condiciones y en
caracter de Declaracién Jurada, dejo/amos expresa constancia que los soportes de almacenamiento de datos
presentados en nuestra oferta (CD/DVD), e identificados como “original” y “copia”, contienen una
digitalizacion absolutamente fidedigna de las planillas requeridas en el “Sobre N° 2”.

Sello Empresa/UT Aclaracion
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“2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

FORMULARIO 10

MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION DE JUSTICIA

SanJuan, ....de.............. de 2022.-

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: REPAVIMENTACION AVENIDA CORDOBA
TRAMO: CALLE LAS HERAS — AVENIDA RAWSON

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en cardcter de
Declaracién Jurada, dejamos constancia de que ante cualquier situacién judicial que se suscitara con motivo
de la presente Licitacion Publica, nos someteremos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan,
renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccion de excepcidén que pudiese correspondernos.

Sello Empresa/UT Aclaracién
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“2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

FORMULARIO 11

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO

SanJuan, ....de............... de 2022.-

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022
OBRA: REPAVIMENTACION AVENIDA CORDOBA
TRAMO: CALLE LAS HERAS — AVENIDA RAWSON

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracidn Jurada, 1a EMpresa/U.T. ... ieececerene e seesenesesenens ,
(oo a1 [o) 0 a1 Tol [ To N L=F- 1 IK=1 s T , constituye
domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del
presente <] o SRR , % domicilio electrénico
............................................................................ , a los fines de la notificacién electrénica, conforme Ley N°
1483-A
Nombre Proponente Firma

Sello Empresa/UT Aclaracion
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COMPUTOS METRICOS
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VIALIDAD
PROVINCIAL

San Juan

OBRA: REPAVIMENTACION AVENIDA CORDOBA. TRAMO: CALLE LAS HERAS - AVENIDA RAWSON.
DEPARTAMENTO CAPITAL.
COMPUTOS METRICOS
iTEM . N° CANTIDAD
o DESIGNACION DIMENSIONES| Un.
N Partes
PARCIAL TOTAL
1 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON 1 S.egur.\ ' 2 420,00 420,00
EXISTENTE estimacion
REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE
ESTABILIZAD, E ENTE Y
5 STABILIZADA GRANULAR EXISTENTI 1 S'egur'll o2 420,00 420,00
(Incluye transporte a depdsito y provision de estimacion
material granular)
MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA Segun )
3 - ) J 1 N m® | 87.180,36 | 87.180,36
(Asfalto incluido CRR-0/CRR-1 a razén de 0,5Lts/m estimacion
CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TiPO
p; Seat
4 (.?ONC.RETO ASF{ALTICO EN CAL.Ilf'NTE. o 1 . gUf.l ] m? | 43.590,18 | 43.590,18
(incluido materiales, elaboracidn, distribucion y estimacion
compactacion) en 0,04m de espesor
CARPETA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Segin
5 |(incluido materiales, elaboracién, distribuciény 1 o m® | 43.590,18 | 43.590,18
.. estimacion
compactacion) en 0,025m de espesor
Sead
6 |JUNTAS Y SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS 1 .egur'1 , m? 8.718,04 | 8.718,04
estimacion
7 CONSTRUCCION DE LOSAS DE HORMIGON H-30 1 S'egur'\ , o 105,00 105,00
(Excluida la armadura) estimacion
8 |ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO 1 segun. . 0,55 0,55
estimacion
. P Segln
9 |REPOSICION DE REJILLAS DE INSPECCION 1 . . Un. 31 31
estimacion
MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS Seedn
10 |ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGUES Y BOCAS 1 estirr:gacic')n Un. 56 56
REGISTRO DE O.5.S.E
SENALAMIENTO HORIZONTAL Segtin
11 [a) Con material termopléstico p/pulverizacion estimacion m? 1.626,60 | 1.626,60
b) Con material termoplastico p/extrusion 718,08 718,08
12 |CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL 1 Segun célculo | mes 3,00 3,00
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION
13 PROVINCIAL DE VIALIDAD
a) Cuota fija Segun célculo [ mes 3,00 3,00
b) Cuota adicional por Km. Segln célculo [ Km. 100 100
14 |MOVILIZACION DE OBRA 1 |Seguncdlculo| GL. 1,00 1,00
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1.PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucién RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

Son validas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicacién mencionada y las que se indican
expresamente en el indice de Especificaciones Técnicas de esta obra.

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentacién de proyecto y que ademas
el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacion podra ser adquirida por el Contratista en la Direccidn Nacional de Vialidad.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 2. NORMAS DE ENSAYOS

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucién RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentacion de proyecto y que, ademas, el
Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacién podra ser adquirida por el Contratista en la Direccion Nacional de Vialidad.

k k k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 3.COLOCACION DE LETREROS EN OBRA

El Titulo G) "COLOCACION DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DEL CONTRATISTA.
SENALES DE SEGURIDAD", del pliego general de especificaciones técnicas edicion 1998 de la D.N.V. queda
complementado con lo siguiente:

El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, de acuerdo al modelo
adjunto.

Las instrucciones de cdmo se debe disefiar y construir el letrero de obra podran ser consultadas en el
Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento Planificacion Vial de la D.P.V. San Juan.

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construccién Despacio Desvio", etc. tendran los
mismos colores utilizados para la sefializacidn vertical y en base a ldminas reflectantes, material empleado
para dicha sefializacién.

El Contratista procederd de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspeccién y/o
Supervision, para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 4.LABORATORIO Y OFICINA DE OBRA

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (D.N.V. —2017).

* k k k%

Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspeccién y/o Supervision, el Contratista deberd
proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios exigidos por las ART.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 5.0BTENCION DE LOS MATERIALES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Serd exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la eleccion de las fuentes de
materiales que utilizara en la obra.

Si en el curso de la construccién las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los materiales
necesarios para la misma, ese hecho no sera base de reclamacién alguna por reajuste de precios unitarios ni
para negociar nuevos precios unitarios.

Los precios unitarios de la propuesta no sufriran alteracién alguna por variacién de las distancias medias de
transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la obra.

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas
incluidas en la presente documentacion.

Por lo tanto, la presentacién de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los documentos que
integran el legajo de la Licitacidn y recogido en el terreno, o donde corresponda, las informaciones sobre la
naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que
puedan influir en el costo de las obras.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 6.EXIGENCIAS AMBIENTALES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DESCRIPCION
El CONTRATISTA desarrollara y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el Manual de

Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA 1I) ANO 2007-“ AP, y aquellas condiciones de
autorizacidén que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes

El CONTRATISTA debera presentar a la Inspeccién un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la D.P.V. y que se requieran para
ejecutar el trabajo. Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estaran limitados a)
los permisos operacionales tales como:

e Certificado de calidad ambiental o declaracidn de impacto ambiental de las canteras (Marco juridico
Ambiental para la Actividad Minera).
e Permisos de captacion de agua.
e Disposicidon de materiales de desbosque y de excavaciones.
e Localizacidon de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en dreas cercanas a limites de
areas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).
e Disposicion de residuos sdlidos.
e Disposicion de residuos peligrosos.
e Disposicidon de efluentes.
e Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles,
explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).
e Continuacién de la construccidn después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural,
incluidos yacimientos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos.
e Permisos para reparacién de vias cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construccién
de vias de acceso.
El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso obtenido, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades provinciales y/o municipales competentes.

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construccidon (PMAc), debe contener todas las medidas de
manejo ambiental especificas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construccion,
tales como: seleccion de los sitios de campamento, préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la
magquinaria, de la capacitaciéon del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta,
movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles,
plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposicion de residuos sdlidos y liquidos, etc., y la fase de
abandono.

El PMAmo debera incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos
que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-econémico.
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El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias constructivas y de
control, que permitan garantizar la ejecucion de los trabajos con el minimo impacto ambiental posible. Se
establece la siguiente guia para la elaboracion del PMAc y del PMAmo, los que deberdn estar en un todo de
acuerdo con la legislacion ambiental vigente en la jurisdiccion administrativa correspondiente, e incluiran las
condiciones de autorizacion que pudieran haber establecido las autoridades provinciales competentes.

Diseno del PMA y organizacion.
Para el diseio del PMA, se ha de hacer la desagregacion del proyecto en sus actividades, para identificar el

riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas vy
procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo.

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinara la organizacion que
permita su ejecucion y control efectivos. La organizacidn debera contar como minimo con un Responsable
Ambiental ademds de otros profesionales con funciones en ésta area con especialidades acordes con el PMA.

Plan de Capacitacion del PMA
Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construccidn, mantenimiento y

operacion), incluida la fase de admision de personal (induccidn ambiental). Se llevara a cabo en forma acorde
con la organizacidn prevista para la iniciacidn de la obra, es decir se efectuara en forma verbal y escrita.

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitacion y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas
que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la Obra. El CONTRATISTA debe presentar el Programa
de Induccién y Capacitacidn en proteccién ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas,
indicando el nimero de horas hombre de capacitacion ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecucion,
el temario, y las ayudas a emplear. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener registros actualizados
de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe
ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la induccién y capacitacién en proteccion
ambiental.

Plan de Accién del PMA
El Plan de Accidn es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminacién, prevencidn o control de

los riesgos ambientales detectados en la Identificacion de Impactos (I1A), Medidas de Mitigacion (MM) y/o
EslA. El estudio cuidadoso de las MM y en especial la necesidad de proteccidn de receptores sensibles seran
fundamentales para su formulacidn. El PMA se puede dividir en componentes tales como

v"  Control de Contaminacidn:

Agua:

Tratamiento de aguas residuales de operacion (campamento y mantenimiento de
equipos).
Aire:

o Control de emisidn de material particulado por el transito, movimiento de suelos,
acopios, obradores, plantas de elaboracidn de concreto asfaltico u hormigdn.

o Control de emision de fuentes moviles.

o Control de ruido.

Suelo:
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Manejo y disposicidén de residuos sélidos y liquidos.
v' Proteccién Ambiental

Fauna:

Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especimenes de la
region. Inventario de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando la
especie, progresiva y fecha aproximada del suceso.

Flora:
o Control de tala y utilizacion de especies forestales (en particular las especies
protegidas).
o Prevencién y control de incendios forestales.
Suelos:
o Control de actividades que generen erosion.
o Control de movimientos de suelo.
o Control de yacimientos y canteras.

o Control de sedimentos.
o Prevencién de descarga de materiales en cursos de agua (rios, arroyos, lagunas,
canales de riego).

Planes de Contingencia del PMA
Disefio del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estard limitado a) derrame de productos
quimicos, combustibles, lubricantes, etc.

o Desmovilizacidn y restauracion (fase de abandono)

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolicidn de construcciones,
limpieza y disposicion de residuos y escombros. Para la restauracidn se presentaran los esquemas de
revegetalizacidn de canteras y zonas de explotacién de materiales.

Plan de seguimiento del PMA

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el CONTRATISTA debe
establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del PMA, el cual debera contar
con aprobacidn de la Inspeccién

Las actividades a desarrollar son:
= Monitoreo.
= |[nspecciones.
= Informes.

PROGRAMA DE MONITOREO, INSPECCIONES E INFORMES AMBIENTALES
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de pardmetros

ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parametros: atmdsfera, suelo, agua, flora y
fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje.

El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operacidon de sus tecnologias de
construcciéon, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas en sus
operaciones.

El CONTRATISTA elaborara un Plan de Monitoreo que debera acoplarse al Plan de Obra. Estos planes
aprobados por la Inspeccidn, seran de estricto cumplimiento por parte del CONTRATISTA.
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El responsable de ejecutar el seguimiento sera el CONTRATISTA, el que debera entregar un reporte mensual
sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los andlisis con el soporte
de un laboratorio certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografias fechadas, firmado por el
Responsable Ambiental y el Representante Técnico del CONTRATISTA.

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacidon
propuestas y el cumplimiento de las mismas por EIl CONTRATISTA. Se hace indispensable que éste disponga
de un Responsable Ambiental y de un equipo de colaboradores en el drea del proyecto, esto facilitard la
interaccion con los frentes de obra y podran plantearse soluciones alternativas si se requieren.

Las inspecciones tendrdn por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se debera elaborar una
lista de chequeo para su realizacién.

Los Informes se elevardn mensualmente a la Inspeccion conteniendo el avance y estado de cumplimiento
del PMAc, y con una periodicidad de tres meses para el PMAmo. Ambos incluirdn un resumen de los
incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas
propuestas y/o tomadas al respecto.

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA, sera responsable durante la ejecucién de las obras y hasta la emisién del Certificado Final,
del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. El CONTRATISTA tendra a su cargo la efectiva
implementacidn y cumplimiento de los requerimientos expresados en la presente Especificacion.

RESPONSABILIDAD

Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construccidn,
son responsabilidad del CONTRATISTA, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

PENALIDADES

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
Especificacion, sera advertido la primera vez por la INSPECCION, la que dara un plazo para su concrecién. Si
el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacién
de la INSPECCION, se le aplicard una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir.

El Departamento Construcciones no realizara la recepcidén provisional ni emitira el Certificado Final, hasta
tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del PMA

Las multas seran reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificacion de la Inspeccién, de
que se hadado cumplimiento a las observaciones realizadas, efectuandose dicho reintegro sin actualizacién
ni reconocimiento de intereses de ningun tipo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras, y se pagara al precio unitario de
contrato establecido para el item “Cumplimiento Manejo Ambiental” dicho valor sera compensacién para
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tareas de Permisos, Explotaciones, Programa de Monitoreo, Medidas de Mitigacion, Auditorias, y cualquier

otra tarea necesaria para realizar correctamente el Manejo Ambiental.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 7.YACIMIENTOS

La ubicacién y utilizacién de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecucién de los trabajos, seran
de exclusiva eleccidn y responsabilidad del Contratista, los que debera definir con la suficiente anticipacion
al comienzo de los trabajos.

De forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista efectuara los tramites
pertinentes de solicitud de explotacidon de yacimientos y préstamos ante la Direccidon Provincial de Mineria,
segun lo establecido por la Ley Nacional N° 24585 referente a la proteccidn ambiental en la actividad minera,
o ante quien correspondiera, para su posterior presentacién a la Direccién Provincial de Vialidad, con el
respectivo plan de explotacidn y posterior recuperacion del area.

Si durante la explotacidon de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera las superficies
adyacentes a la explotacion, el Contratista estara obligado a recuperar por su cuenta y cargo las areas
afectadas, incluido la revegetalizacion de las mismas. Las superficies afectadas por la explotacion seran
controladas por la Inspeccion y/o Supervision de Obra, la que determinara los limites de las mismas.

Se evitara, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 8. REACONDICIONAMIENTO DE PRESTAMOS Y YACIMIENTOS

DESCRIPCION
Se ha previsto un riguroso control de las areas de extraccion, asi como de las tareas de relleno y perfilado

final de la zona de explotacién.

Se procederd a la extraccidn por rebaje de la costra topografica, en relieves planos y se le dardn a los taludes
resultantes de la excavacidn una pendiente 1V/2H, con bordes redondeados. Los fondos de los pozos deberan
emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el escurrimiento hacia los drenajes naturales del
terreno.

En todos los casos, las actuaciones de restauracién deben empezar antes que la excavacidon del material; ésta
debera consistir en la delimitacion previa y precisa de la zona de extraccidn, con el fin de evitar deterioros
marginales innecesarios.

En el caso que deba construirse caminos de acceso a los yacimientos y/o préstamos, para posibilitar su
utilizacidn, los mismos serdn restaurados mediante escarificacion, revegetalizacién y cerrados al transito.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos especificados no se medirdn ni recibiran pago directo alguno. Su costo se considera incluido en

el precio unitario de los demas items del contrato.

La Inspeccion y/o Supervision de Obra verificara el cumplimiento de las tareas especificadas y aquellas
propuestas por el Contratista en los Informes de Impacto Ambiental correspondientes a Yacimientos y
Préstamos.

| Departamento de Construcciones no emitira el Certificado de Terminacién de las Obras, hasta tanto no se
dé cumplimiento a las tareas especificadas.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 9. DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EXISTENTE

DESCRIPCION

La presente especificacidn se refiere a demoliciones a ser realizadas por LA CONTRATISTA, en funcién de lo
que se acuerde con la Inspeccién de obra.

Las mismas se refieren, puntualmente, al item DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EXISTENTE,
cuyas longitudes a demoler se encuentran individualizadas, sin perjuicio de lo cual, deban ser demolida total
y/o parcialmente durante la etapa constructiva, e interfiera con la ejecucién de la nueva obra, consultando
para ello el criterio de la Inspeccidn de la obra.

LA CONTRATISTA queda obligado a ejecutar la demolicidén y/o retiro de todos las losas de hormigdn existentes
cuyas caracteristicas no sean aptas para el correcto desenvolvimiento y/o comportamiento de las futuras
capas de concreto asfaltico a realizar, ademas de las ordenadas por la Inspeccion.

Al ejecutar las demoliciones, LA CONTRATISTA observara las precauciones necesarias con el objeto de evitar
todo dafio y deterioro innecesario de los materiales recuperables provenientes de tales operaciones,
procediendo de acuerdo con las érdenes de que imparta la Inspeccion. Dichos materiales deberan ser
trasladados por el Contratista y depositados fuera del area de la obra en un todo de acuerdo con lo que
disponga la Inspeccion.

En ningin momento se puede dejar materiales sobre el camino, como asi tampoco dejar residuos de la
demolicion en los sectores laterales.

Durante el proceso de demolicidn se debera localizar sefializacién y advertencia de personal trabajando.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las Demoliciones mencionadas en el parrafo anterior, seran medidas por metro cuadrado y pagado al precio
unitario de contrato, establecido para el item “DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EXISTENTE”.

El precio obtenido, sera compensacion total por la provisidon de todo el equipo que sea necesario para realizar
el trabajo, incluido el transporte y depdsito del producto resultante en los lugares establecidos por la
Inspeccién de obra y todo otro equipo, elemento o mano de obra necesaria para la completa y correcta
ejecucién del trabajo en un todo de acuerdo a los planos de detalle respectivos y ordenes que imparta la
Inspeccidn.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 10. REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR
EXISTENTE ESPECIFICACION ESPECIAL

GENERALIDADES.
En aquellos sectores donde sea necesario la demolicién de losas de hormigdn y su posterior reconstruccion

se debera efectuar el, reacondicionamiento, perfilado de la base granular existente, en un todo de acuerdo
a la presente Especificacion y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion.

METODO DE TRABAJO.
Se extraerd y acopiard el material de base existente hasta una profundidad minima de menos 0,20 m de la

cota de proyecto (rasante prevista alcanzar con la repavimentacion) en un ancho igual al ancho de la calzada
(ancho a reacondicionar), debiendo compactarse la superficie resultante como base de asiento con una
densidad minima del 100% del Proctor.-

Si el material extraido es apto serd nuevamente colocado en la caja y compactado con las exigencias
establecidas en el Capitulo C Seccidn C.1I. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998),
para base granular, caso contrario se remplazara con material que cumpla esas exigencias.

Los excedentes de excavacion, serdn trasladados a los depdsitos previstos, o a donde lo indique la Inspeccidn.

En caso de ser necesario incorporar material de base, para llegar a la cota de proyecto, este se hard a razén
de un promedio general de 0,05 m3/m2.

Una vez aprobada por la Inspeccidn los trabajos aqui descriptos, se podra proceder con las siguientes tareas
a realizar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
Se medird en metro cuadrado y se pagara a precio de contrato para el item “REACONDICIONAMIENTO Y

PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE (Incluye transporte a depdsito y provision de
material granular)”, siendo dicho precio compensacidn Unica y total por los trabajos, equipos, herramientas,
mano de obra, transporte a depdsitos, provision de materiales, transporte a obra, imprimacion y toda otra
operacion no enunciada aca y necesaria para ejecutar los trabajos conforme a la especificacion y 6rdenes de
la Inspeccion.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 11. BASE O SUBBASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO.

El apartado C. Il. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998) queda
complementado con las siguientes condiciones granulométricas:

Tamices Porcentajes que pasan Porcentajes que pasan
IRAM Base Sub Base
51 mm 27 e 100
38 mm 1%" 100 90-100
25 mm 1” 70-100 70-93
19 mm 3/4” 60-90 55-88
9,5mm 3/4” 45-75 35-75
4,8 mm N2 4 35-60 25-60
2 mm N2 10 25-50 20-50
420 n N2 40 15-30 10-35
74 n N2 200 3-10 3-13
Limite liquido % <25 <de 28
indice de plasticidad % <4 <de6
CBR > 80% > de 60
Sales totales <1,5% <del,5
Sulfatos <0,5% <de0,5

El ensayo de valor soporte, se realizara segun la Norma de Ensayo VNE-6-84 Determinacion del Valor
Soporte e Hinchamiento de los Suelos, Método Dindmico Simplificado N2 1. La férmula de la mezcla sera
tal que el Valor Soporte indicado se deberd alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad
maxima exigida.

El apartado C. Il. 3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales
(edicién 1998) queda complementado con la siguiente aclaracion:

Serd optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de banquinas, subbase, base, como asi
también el empleo de Distribuidora Mecanicas Autopropulsadas, en la colocacién del material de base y
subbase.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 12. CARPETAS CON MEZCLAS BITUMINOSOS PREPARADAS EN CALIENTE Y CARPETA
ARENA ASFALTO EN CALIENTE

Rige lo indicado en los PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA: CONCRETOS ASFALTICOS
EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO DENSQOS, DEL TIPO CONVENCIONALES Y DEL TIPO CONVENCIONALES
CON APORTE DEL RAP Y PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (D.N.V. — 2017) y
gueda complementado con las siguientes modificaciones:

Del apartado 9. LIMITACIONES DE LA EJECUCION Y HABILITACION AL TRANSITO, en un todo de acuerdo con
lo establecido en HABILITACION AL TRANSITO, se ANULA las LIMITACIONES DE LA EJECUCION y se reemplazan
con lo siguiente:

Solo se permitira la distribucién de mezclas asfalticas cuando la temperatura sea superior a los 8°C
y en ascenso. Las temperaturas a que aqui se hace referencia son las del aire a la sombra. La
velocidad del viento serd medida cada vez que lo disponga la SUPERVISION mediante un
anemometro que serd provisto por el CONTRATISTA.

Para carpeta:

Se dan a continuacién los agregados a utilizar.

. Agregado grueso y fino: compuesto por grava zarandeada y triturada, ésta Ultima se proporcionara
en un porcentaje de la mezcla de aridos de forma tal que la mezcla ensayada cumpla con los pardmetros
indicados en norma y/o los aprobados por la inspeccion.

o La grava triturada debera estar dentro de los siguientes limites:
3/4” 100%
3/8” 60 -- 70 %
4 30 -- 50%
8 10 -- 20%
40 0--5%
J Se debera utilizar como filler cal hidratada.
. Los limites de la granulometria de los agregados son los siguientes:
TIPO DE 3Bmm | 25mm | 19mm | 95mm | 48 mm | 24 mm | 0,149 mm | 0,074 mm
MEZCLAS 12" 1” 3/4” 3/8” N° 4 N° 8 N° 40 N° 200
Concreto
Asfaltico para 100 80-100 | 75-90 60-75 45-60 30-45 15-25 2-8
Base
Concreto
Asfaltico para ---- 100 80-100 65-80 50-65 40-55 20-30 4-10
capa de rodam.
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e Laformula de obra aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando los tamices 1%”,
1”7,3/4”,3/8”, N2 4, N° 8, N° 40, N° 100, N° 200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establece
en PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y
SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. —2017).

e Los agregados cumplirdn con lo dispuesto, debiendo ser mezcla de ripio zarandeado vy triturado, para

capa de rodamiento y para las bases.

e El cemento asfaltico a utilizar sera CA 30 de viscosidad.

e  Parala mezcla se utilizara Cemento Asfaltico (CA 40-60).

Para mezcla arena asfalto en caliente y semicaliente se hace hincapié a lo establecido por pliego: PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y SEMICALIENTE

(D.N.V. —2017).

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este item se medird y pagara por metros cuadrados (m2) de superficie terminada de la forma establecida en

los puntos 13 — 14 de los pliegos de especificaciones técnicas generales para concretos asfalticos en caliente

y semicaliente del tipo densos, del tipo convencionales y del tipo convencionales con aporte del rap y para

mezcla arena asfalto en caliente y semicaliente (D.N.V. —2017) y el precio unitario a pagar es el establecido
en el items “CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (Incluido
materiales, elaboracion, distribucion y compactacién) en 0,04m de espesor” y “CARPETA ARENA ASFALTO EN
CALIENTE (Incluido materiales, elaboracion, distribucién y compactacion) en 0,025m de espesor”.

Dicho precio sera en compensacion total por las tareas:

Barrido y soplado de la superficie a recubrir.

La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.

La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfalticos.

La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros
materiales en pellets a incorporar.

La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.

El proceso de dosificacion y elaboracion de la mezcla asfaltica.

Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribucion y
compactacioén de la mezcla asfaltica.

Las posibles correcciones de los defectos constructivos.

La sefializacidn y conservacion de los desvios durante la ejecucién de los trabajos.
Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucion

y conservacion del item segun lo especificado

k %k k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 13. EJECUCION DE RIEGO DE LIGA

Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998: ANEXO Il edicién 2017: CAPITULO D: RIEGOS, BASES,
CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS BITUMINOSOS (D.N.V. —2017). Capitulos:

e PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES
ASFALTICAS (D.N.V. — 2017).

e PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACION CON
EMULSIONES ASFALTICAS (D.N.V. — 2017).

Se establece preventivamente como Periodo de Veda entre el 1° de Mayo y el 30 de septiembre, salvo
autorizacién expresa de la Supervision de la obra.

Del apartado 8. LIMITACIONES DE LA EJECUCION Y HABILITACION AL TRANSITO, en un todo de acuerdo con
lo establecido en HABILITACION AL TRANSITO, se ANULA las LIMITACIONES DE LA EJECUCION vy se
reemplazan con lo siguiente:

e Solo se permitird la distribucidn de mezclas asfalticas cuando la temperatura sea superior a los 8°C
y en ascenso. Las temperaturas a que aqui se hace referencia son las del aire a la sombra. La
velocidad del viento serd medida cada vez que lo disponga la SUPERVISION mediante un
anemodmetro que serd provisto por el CONTRATISTA.

El apartado 9.2.1. Definicién de lote de obra del “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
RIEGOS DE IMPRIMACION CON EMULSIONES ASFALTICAS (D.N.V. — 2017)”, queda complementado con lo
siguiente:

e Se permitird distribuir riego asfaltico en una sola mano, con el desfasaje maximo de 500m
(quinientos metros) con respecto a la otra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este item se medird y pagarad por metros cuadrados (m2) de superficie terminada de la forma establecida en

los puntos 12/13 del Pliego de Especificaciones Técnicas para Riego de Liga con Emulsiones Asfalticas. El
precio unitario a pagar es el establecido en los items “MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA (asfalto
incluido CRR — 0 /CRR — 1 a razdn de 0,5 Lts/m2)”. Estos precios seran compensacidn total por el barrido y
soplado de la superficie a recubrir; provisién, carga, transporte, descarga y distribucion del material
bituminoso; y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucién y
conservacioén del item segun lo especificado. Debiendo cumplirse lo establecido en el punto 13 del pliego
mencionado.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 14. MODIFICACION DE COTAS EN VALVULAS ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGUES
Y BOCAS DE REGISTRO DE OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (O.S.S.E)

DESCRIPCION

registros de 0.S.S.E., conforme a las exigencias de esa Reparticion.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo consiste en colocar en cota de rasante las vdlvulas esclusas, hidrantes, desaglies y bocas de

Se pagara por unidad modificada, al precio unitario de contrato para el item “MODIFICACION DE COTAS DE
VALVULAS ESCLUSA, HIDRANTES, DESAGUES Y BOCAS DE REGISTROS DE 0.S.S.E.” y serd compensacion total
por la provisidn y transporte de todos los materiales y elementos necesarios, mano de obra y todo otro

k k k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 15. CONSTRUCCION DE LOSAS DE HORMIGON H-30

Se ejecutard de acuerdo con lo especificado en la Seccidn A-l, del pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicidn 1998, de la DNV “Construccidn de la calzada de Hormigdn de Cemento Portland”, con las
siguientes ampliaciones y modificaciones.

I. Se reemplazan los puntos A.l1 3.2.1.2 ¢) y A.1 3.2.2.2, c) por el siguiente de igual denominacién.

c)- Sustancias Reactivas
El agregado a emplear no debera contener sustancias que puedan reaccionar desfavorablemente con los
alcalis del cemento, en cantidades suficientes como para provocar una expansion excesiva del hormigon.

Para el caso de utilizar estos agregados, debera utilizarse un cemento portland que cumpla con los requisitos
establecidos en la tabla 6- Requisitos especificos de cementos resistentes a la reaccién alcali— agregado
(RRAA) de la norma IRAM 50001.

a) El apartado A.l 3.2.2.4.6 “Provisién y almacenamiento de los agregados” del titulo A.l.3 “Materiales”,
gueda complementado con lo siguiente:

Serd obligatorio separar los acopios de agregados pétreos destinados a la elaboraciéon de hormigones en
como minimo, 3 (tres) fracciones y/o cortes granulométricos.

b) El apartado A.l.3.2.2.4.5 “Curvas granulométricas discontinuas” se anula.
IIl. Se remplaza el punto A.l.3.2.3 Cemento portland por el siguiente de igual denominacién:

A.l 3.2.3. Cemento Portland
Para la ejecucidn del pavimento de hormigdn podran utilizarse cementos del tipo Portland, que cumplan los
requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 50000, y que cumplan con los requisitos
mecanicos establecidos para la categoria Ccp 40.

Cuando se requieran las propiedades adicionales que califican a su tipo se recurrira, segin corresponda, a
cementos que cumplan con la Norma IRAM 50001.

IV. De acuerdo a lo establecido en el apartado A.l 3.3 “Materiales para juntas” del Titulo A.l 3 “Materiales”,
como material para sellado de juntas se utilizard Relleno de caucho de siliconas de bajo médulo.

V. Se reemplaza el punto A.l 3.3.6 Relleno de caucho de siliconas de bajo maddulo, por el siguiente de igual
denominacién:

A.13.3.6 Relleno de caucho de siliconas de bajo médulo.

El material debera cumplir con la norma ASTM D 5893 — 96, con excepcion del punto 6.9.1 Elongacion de
rotura, que para este caso debera ser mayor de 1200%.

Las caras de la junta deberan tener su superficie limpia, libre de polvo o particulas sueltas.

Se utilizaran imprimadores de acuerdo con los requerimientos del fabricante del sellador.
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La aplicacién tendra lugar colocando un corddn sostén de material compresible, constituido por un cilindro
de espuma de polietileno de celda cerrada u otro material compatible con el caucho de silicona, que
cumpla la misma funcidén. Su diametro sera como minimo un 25% mayor que el ancho de la junta.

La relacién entre el espesor minimo del sellado y el ancho del sellado estard comprendida entre 0,5y 1,0,
estando el espesor comprendido entre 6,5mmy 12,7mm.

No se permitira la aplicacién de material endurecido o vulcanizado.

La parte superior del sellador deberd quedar de 3 a 5mm por debajo del borde superior de la junta, para
evitar el contacto con el neumatico.

En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dafiados por astillamientos u otra causa, se repararan
mediante el empleo de mortero a base de resina epoxi y arena fina.

VI. De acuerdo a lo establecido en el parrafo b) del Titulo A.l 6 “Caracteristicas y calidad del hormigén”, se
fija:

1. La relacidn agua/cemento maxima, en peso, en 0.50.

2. El asentamiento de la mezcla, medido segiin Norma IRAM 1536, debera estar comprendido entre 2 y 4cm.

3. Como control del hormigén elaborado, cada 150m3 se determinara su Mddulo de Rotura a la Flexion,
segin Norma IRAM 1547, el que deberd cumplir con lo establecido en A.1.4.

VII. Se complemente el punto A.l.7 “Equipos, maquinas y herramientas”, con lo siguiente:

Para el trabajo de pavimentacién podra ser utilizada una regla vibratoria reticulada de hierro con avance
hidraulico.

Los moldes de base seran metalicos de altura igual o superior al espesor de los bordes de la losa, rectos,
libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitird desviacidon alguna. El dispositivo de
unién entre las secciones o unidades sucesivas serd tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos
de unién.

Los moldes tendran una resistencia y estabilidad tales, que les permita soportar sin deformaciones o
asentamientos las presiones originadas por el hormigén al colocarse y el impacto a vibraciones de los
pisones, reglas vibradores y equipos mecanicos de distribucidn y terminacion que pudieran emplearse.

Los moldes contardn con un sistema de fijacién que permita colocarlos y mantenerlos fijamente asegurados
al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o asientos durante
las operaciones del hormigonado.

Antes de su empleo, el Contratista someterd a examen de la Supervisidon los moldes a utilizar, la que los
aprobara siempre que se encuadren en lo que se percibe en esta especificacion.

Los moldes torcidos, averiados, etc., seran retirados de la obra y no se permitira su empleo hasta que no
haya sido reparado a satisfaccion de la Supervisidn.

Equipos para la terminacion superficial del pavimento
- Reglas

El contratista debera tener como minimo en obra:
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a) Una regla fratas con dos mangos, de 3,50 m a 4,00 m de largo y de 15 cm de ancho para allanar
longitudinalmente el hormigdn.

b) Dos reglas de 3.5 a4 m m de largo de material no deformable, para el contraste de la superficie del firme.

c) Una regla metalica de exactitud comprobada para el contraste de todas las reglas usadas en obra. Tendra
un largo minimo de 3 my sera de una rigidez tal que impida su deformacion.

-Fratases

El Contratista dispondra en obra no menos de dos fratases destinados a la terminacidn superficial del firme.

Tendran un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio o fuera del pavimento y la
hoja tendra un largo de 2,50m a 3,00m y un ancho de 0,10m, debiendo mantenerse libre de deformaciones
y roturas.

-Correas

El Contratista dispondra en obra dos correas, provistas de mangos en sus extremos, de un ancho
comprendido entre 15 cmy 20 cm y de un largo 50 cm mayor que el ancho de la calzada o faja a hormigonar.

Serd de goma o lona, o una combinacidon de ambas.

Las correas deberan estar limpias y lubricadas al iniciar cada jornada y su desgaste maximo admisible sera
tal que permita cumplir a satisfaccién con el objeto a que se las destina.

El equipo minimo para el aserrado de juntas estard compuesto por cuatro aserradoras. La potencia minima
de c/una de ellas serd mayor de 15HP.

IX. El apartado A.l.8.4.2 “Tipos de construccion de juntas”, punto c) JUNTAS TRANSVERSALES DE
CONTRACCION Y LONGITUDINALES; queda modificado en el sentido de que:

a) El ancho de aserrado primario en ninglin caso excedera los 5mm
b) La distancia maxima entre juntas transversales sera de 4.50m.
c) La junta longitudinal se ejecutara de tal manera que el ancho del carril disponible sea separado en dos.

X. Se complementa el punto A.1.8.4.3 a) Pasadores de acero, en el caso de ser necesaria la reposicién de los
mismos con lo siguiente:

Caracteristicas Pasadores Para espesor losa=25cm
Didmetro 30mm
Longitud (juntas de contraccién) 40cm

Longitud (juntas de dilatacién o constructivas) 50cm
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Separacion 30cm

El material a utilizar sera Acero comun tipo | (AL-220)
XI. El dltimo parrafo del punto A.l. 8.4.3 a) PASADORES DE ACERO, se remplaza con lo siguiente:

Previo a la insercidon en el hormigdn, una mitad del pasador sera pintada de modo tal que se impida la
adherencia entre el hormigdn y el acero con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas,
en los casos de las juntas de dilatacidn, de contraccién o de construccion.

XIl. Se complementa el punto A.l. 8.4.3 “Barras de unién y armadura” en el caso de ser necesaria la reposicion

de los mismos con lo siguiente:

Barras de Unidn (Espesor Losa 25cm)

(Acero Conformado de Alto Limite de Fluencia)

Distancia al Borde Diametro (mm) L (m) S (m)
Libre (m)
1.15 8 0.55 0.4
1.9 8 0.55 0.4
3.2 8 0.55 0.4
3.25 8 0.55 0.4

El material a utilizar serd Acero torsionado tipo Ill (ADN-420) No se considera la colocacidon de armadura
distribuida.

XIll. Se modifica el punto A.l. 8.4.4.2 “Métodos de curado”, en el sentido de que:
a) El contratista debera utilizar el método de Pelicula impermeable.

b) El producto a utilizar serd un compuesto liquido en base a resina, que cumpla con la Norma IRAM 1675
(compuestos tipo B), el que serd aplicado a razén de 200 a 300g/m2.

XV.El Titulo A.l.9.3 “Irregularidades superficiales en la calzada”, queda anulado y remplazado por lo
siguiente:

Colocando una regla recta de 3m paralela o normal al eje del camino, no se aceptaran luces mayores de
4mm entre el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas, la diferencia entre las cotas de ambos
bordes no serd mayor de 2mm. Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberdn ser corregidos
por cuenta del Contratista.

La Supervisidn en su solo juicio podra exigir la mejora del equipo de pavimentacion y/o su remplazo parcial
o total si no logran alcanzarse las los estandares de calidad establecidos o fijados por la Supervision
de obras.
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Una vez terminada la calzada, se determinara la rugosidad longitudinal de todo el tramo de 300m, que debera
ser menor de 1.800mm/km medida con rugosimetro tipo B.P.R. Estas mediciones se efectuaran por trocha.

Donde el valor de rugosidad B.P.R. del tramo no cumpla con el valor indicado correspondera el rechazo del
mismo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La construccion de la calzada de hormigdn se medird y se pagara por metros cubico (m3) para el item

“CONSTRUCCION DE LOSAS DE HORMIGON H-30 (Excluida armadura)”. Este precio serd compensacién total
por el acondicionamiento de la superficie de apoyo, provision, carga transporte y descarga de los agregados
pétreos, cemento portland, aditivos, materiales de curado, materiales para juntas, agua; elaboracién,
mezclado, transporte, distribucién y terminado del hormigdn, curado, aserrado y relleno de juntas, mano de
obra, equipos y herramientas, sefialamientos, desvios, demolicién, transporte y reconstruccion de las losas
rechazadas correccion de defectos constructivos, conservacién y por toda otra tarea necesaria para la
correcta terminacion de la obra segun lo especificado.

La armadura queda excluida en la cotizacion del item. Cotizdndose por separado para en el item “ACERO
ESPECIAL EN BARRAS COLOCADQO".

%k %k % %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 16. JUNTAS Y SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS

ALCANCE:
La presente especificacibn comprende las caracteristicas generales que deberad reunir el trabajo

correspondiente a Juntas y Sellado de Grietas y Fisuras. El sellado se hara segun se indique en la siguiente
especificacion. En cuanto a las Juntas Transversales, como Longitudinales, rige lo expuestos en la Seccién A-
I, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edicién 1998, de la DNV “Construccién de la calzada de
Hormigdn de Cemento Portland”

DESCRIPCION: SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS
Este trabajo consistira en el sellado de las grietas y fisuras existentes en la superficie de los pavimentos

flexibles y rigidos, a fin de evitar el ingreso de agua a la estructura. El sellado se realizara en caliente siguiendo
la técnica del sellado tipo puente con asfaltos modificados con polimeros.

A los efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los bordes de las grietas y fisuras, se
procedera a una preparaciéon adecuada de las mismas.

MATERIALES:

El sellado de las grietas y fisuras se efectuara con una mezcla de asfalto modificado con polimeros tipo
SBS:(estireno-butadieno-estireno) o caucho termoplastico, tal que el mismo cumpla con las siguientes
especificaciones.

Especificacion del material de sellado

Ensayo Especificacion Recomendada Especificacion ASTM D 5078
Cono de penetracion (25°C) ASTM D5329 - IRAM 6576 50 maximo 70 maximo

Cono de penetracion (4°C) ASTM D5078 - IRAM 6576 15 maximo
Resiliencia ASTM D 5329 30-70% 30 % minimo
Punto de Ablandamiento ASTM D36 -IRAM 115 90°C 65,5°C minimo
Flexibilidad, 3,2 mm a 90° - -

Fluidez (60°C) ASTM D5329 3 mm méximo

Viscosidad (204°C) D2669 30 equilibrio maximo

Mdxima Temperatura de Calentamiento 204°C

Minima Temperatura de Aplicacién 193°C

El material asfaltico debera ser aplicado en caliente para rellenar grietas y fisuras en Carpetas Asfiltica,
Pavimentos Rigidos en climas moderados a célidos, y constar con un peso unitario de 12.2 libras por galén
(146 kg/L)a60°F(15.5°C).

El material debe ser altamente adhesivo y flexible que resista el agrietamiento en el invierno, el flujo y la
absorcidén a temperaturas estivales.
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Se debera aplicar a las grietas y fisuras del pavimento utilizando aplicadores de fusidn a presién o vierta ollas
a la temperatura de aplicacion, debera ser un producto de baja viscosidad que fluya y penetre en las grietas
y fisuras, constando de una buena resistencia a la temperatura de verano y tiempos de configuracién rapidos.

El producto ofertado debera cumplir con los limites de especificacién recomendados cuando se calienta de
acuerdo con ASTM D5167 a la temperatura mdxima de calentamiento y exceder las propiedades de ASTM
D5078 cuando se calienta en consecuencia.

Atal fin, antes de comenzar con estas actividades se tomaran muestras (minimo tres (3)) del material a utilizar
y a su vez cada vez que ingrese material a obra, procediéndose a la realizacion de los ensayos de
comprobacién de la calidad de los mismos. Los costos emergentes de estos ensayos seran por cuenta del
Contratista. Previo a la aplicacién del material de sellado se pintara la superficie con emulsidn asfaltica con
polimeros.

EJECUCION
En todos los casos, se limpiardn las fisuras y los bordes de las mismas con aire caliente a presion de modo de

dejar una superficie limpia que asegure la adherencia del material de sellado.

El producto de sellado deberd ser de tales caracteristicas que permanezca adherido al material del
pavimento. Deben utilizarse asfaltos modificados con polimeros de alta recuperacién elastica.

La superficie de las grietas y fisuras, se encontrara limpia, secay libre de polvo, para luego proceder a sellarlas
con el material asfaltico aqui indicado.

En las grietas y fisuras, el material de sellado se aplicard en un ancho minimo para asegurar que queden
estancas. Todas estas operaciones se efectuaran con prolijidad de modo de no colocar exceso de material;
los que deberan ser eliminados. La Supervisidn y/o Inspeccion verificard que las superficies se encuentren
secas, limpias, libres de polvo o cualquier otra sustancia que perjudique la adherencia del material antes de
aplicar el sellado.

Es muy importante que las fisuras estén completamente secas y libres de polvo o cualquier otro tipo de
particulas que interfieran con la adherencia del material. Las maquinas aplicadoras deben venir provistas de
un dispositivo para limpiar y secar las fisuras.

El trabajo se ejecutara mediante compresor con aire a presidn, de estar las fisuras hiumedas se le adicionara
una lanza de aire caliente que también debera ser parte del equipo.

EQUIPO MINIMO NECESARIO:
- Compresor con aire a presion para la limpieza de fisuras.

- Lanza de secado.
- Sellador (Capacidad minima de Tolva 504 litros).

- Compresor de aire a 100 PSI.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
La terminacion superficial permitira una correcta identificacién con las Superficies adyacentes existentes y la

adherencia del material sera continua.
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El no cumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en la presente Especificacién Técnica
Particular significara no admitir las labores realizadas y la Contratista procederd a retirar el material colocado,
volviendo nuevamente a realizar las tareas.

Durante el periodo de conservacién, la empresa contratista debera garantizar en todo momento el correcto
funcionamiento de lo ejecutado, debiendo corregir o rehacer el trabajo de ser necesario.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medicion se hara por metro cuadrado (m2) por parte de la supervisién/inspeccion, llevando la misma de

metros lineales de juntas y fisuras a una superficie equivalente en metros cuadrados (m2). Se pagara a precios
unitario de contrato para el item “JUNTAS Y SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS". El precio serd compensacion
total por la limpieza de juntas y fisuras a sellar, la provision, carga, transporte, descarga, acopio y colocacién
de los materiales, la sefializacidn y conservacién de los desvios durante la ejecucion de los trabajos y por todo
otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucidn y conservacién del item
segun lo especificado.

k k k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 17. ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO. PASADORES Y BARRAS DE UNION EN
LOSAS DE HORMIGON DE CALZADAS

DESCRIPCION
Cuando en la documentacién de proyecto se menciona Acero Especial en Barras debe interpretarse que se

refiere al Acero Tipo ADN 420 segun CIRSOC Tomo |I-Cap. 62, Tabla 10.
Las juntas transversales seran de acuerdo a lo establecido por la inspeccion de obra.
Las juntas Longitudinales seran de acuerdo a lo establecido por la inspeccion de obra.

PREPARACION DE SECTORES DE CONTACTO CALZADA NUEVA CON CALZADA PREEXISTENTE.
La Contratista debera tomar todos los recaudos para que las lineas de contacto entre los hormigones de

calzada preexistente presenten una cara vertical plana, sin elementos salientes, en caso que la Inspeccidn lo
requiera debera aserrar el hormigdn en todo el espesor.

COLOCACION DE HORMIGON

Una vez que se haya controlado la alineacidn de los pasadores de transferencia de carga, la ubicacién de los
demas pasadores, verificacidn de espesor de losa, superficie de asiento compactada y lisa, disponibilidad de
equipos, material y personal para realizar las tareas de colocacién, compactacién, terminacién y curado, se
podra iniciar la colocacion del hormigdn en los pafios que autorice la Inspeccion.

EJECUCION DE JUNTAS

Para el caso de juntas longitudinales de unién con losa preexistente, se deberdn tomar las precauciones
necesarias en la demolicidn y remocion para que queden expuestos los pasadores de las losas preexistentes
si existieran. De no ser asi, El Contratista realizara la union de acuerdo a lo indicado por la inspeccidn.

La ejecucidn de juntas entre calzada de hormigdn y pavimento existente de Concreto asfaltico serd con el
aserrado del borde de C.A. de manera que quede la cara lisa, de 6cm de profundidad en donde se colocara
el corddn de sostén y el material de junta.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
El acero para armar se medira en toneladas (t), segun los aprobados por la Supervisidon de Obra.
El pago se hara de acuerdo con el precio de contrato para el item “ACERO ESPECIAL EN BARRA COLOCADO”.

Dicho precio serd la compensacién total por la provisidn, carga, transporte, descarga y acopio del material
en la obra, el manipuleo, preparaciéon y su colocacidon en las distintas estructuras que lo incluyan,
enderezamiento, corte, doblado y empalme de las barras, de acuerdo con los planos, alambres para ataduras,
ataduras, etc. y por toda la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la colocacién de la
armadura en su posicidn definitiva en el encofrado antes de hormigonar, de acuerdo con los planos, esta
especificacidon y las 6rdenes de la Supervisién de Obra.

* ok k * %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 18. REPOSICION DE REJILLAS DE INSPECCION

DESCRIPCION

Este item comprende la provisidon y colocacién rejillas de inspeccién en caso de necesitar remplazar las rejillas
existentes por roturas o defectos que pudiesen presentar, con la aplicacién de una proteccidn anticorrosiva,
de acuerdo a lo establecido en los planos y por la inspeccion.

Rejillas de acero: estaran conformadas segun lo establecido en los Planos que compone la documentacion
del Proyecto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad, al precio unitario de contrato estipulado en el item: “REPOSICION REJILLA DE
INSPECCION”, el que comprende: provision de los materiales, construccién, transporte, preparacion,
colocacién, mano de obra, equipos, herramientas y por todo otro trabajo necesario para la ejecucién y
correcta colocacién y terminacion, siguiendo la presente especificacion y 6rdenes que imparta la Inspeccién
de Obra.

% k % %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 19. SENALAMIENTO HORIZONTAL

D.XIV.1 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

El marco juridico y basamento legal, es el Anexo “L” del Decreto N°79/95, reglamentario de la Ley Nacional
de Transito N°24449, el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y
Carreteras y Normas que sobre el tema mantiene vigentes la Direccidon Nacional de Vialidad (D.N.V.)

RIGE EL MANUAL DE SENALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, APROBADO
POR RESOLUCION N2 2501/2012

D.XIV.1.1 NORMAS GENERALES

Toda demarcacién que difiera de a establecida en el citado Manual deberd contar con la conformidad de la
Coordinacion General de Operacién y Mantenimiento.

A)  Ejeyseparacién de carriles:

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser
inferior a 0,10 m.

a) Enzonarural:

a-1) En carpetas sin demarcacién en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho,
color blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relacién 0,25 - Modulo 12).

a-2) En carpetas con demarcacién de eje preexistente se respetara la (Relacion 0,375).

b) En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco,
alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho,
color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar (Relacién 0,375).

B) Demarcacion de eje doble amarillo y prohibicion de sobrepaso unidireccional:

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser
inferior a 0,10 m.

B-1) Curva horizontal: se demarcara doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y en ambos extremos
una distancia minima de prohibicién de sobrepaso unidireccional de 156 m. En todos los casos deberd
verificarse que debe estar demarcada "zona de prohibicion de sobrepaso" cuando la visibilidad disponible no
supere la distancia de visibilidad minima en metros de la Tabla N2 1:
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Tabla N2 1
Kilémetros por hora Distancia de visibilidad minima en
metros
50 150
65 180
80 240
100 300
115 360

B-2) Curva vertical: Se demarcara conforme grafico y tabla N2 1

CURVA VERTICAL

PlAVImpNTo

:\’\
| 2
Q,
N 0\‘ +
hs'},co\/i/ﬂ 20 o
NO/C‘;E n LNO Age
S,
Pa) 4 g dh,
C‘/ON\:
il
0,0 COMIENZA ZONA DE NO PASAR b,b' TERMINA ZONA DE NO PASAR
DISTANCIA DE VISIBILIDAD PASA A SER DISTANCIA DE VISIBILIDAD VUELVE A

MENOR QUE EL MINIMO MEDIDO EN- EXCEDER EL MINIMO.
TRE-PUNTOS A |.IOm SOBRE EL
PAVIMENTO.

NOTA: ZONAS DE NO PASAR EN DIRECCIONES OPUESTAS
UEDEN O NO SOBREEXTENDERSE, DEPENDIEN-
O DE LA ALINEACION.

B-3) Puentes y Tuneles: Se demarcara con doble eje de amarillo continuo en toda su longitud mas dos
complementos de prohibicién de sobrepaso unidireccional cuya longitud se obtendra de la tabla N2 1.

B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara con eje doble amarillo
una distancia minima de 100 m ambos lados de la interseccion mas dos complementos de prohibicion
de sobrepaso unidireccional minimo de 156 m. La suma de ambos no sera inferior a las de Tabla N2 1, caso
contrario se aumentara la longitud de la prohibicidn de sobrepaso unidireccional (complemento).

B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspeccion podran demarcarse dos
complementos ambos lados de prohibicién de sobrepaso cuya longitud se obtendra de la tabla N2 1, no
pudiendo ser inferior a 156 m.

Como alternativa en calzadas sin demarcar, en las distancias indicadas anteriormente, podra a criterio de
la Inspeccidn prescindirse de la prohibicién de sobrepaso en cuyo caso se la reemplazara, incrementando la
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marca/modulo del eje: Relacién 0,5 Modulo 12 (6 m. X 6 m.).

B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcara dos complementos ambos lados de la senda de
prohibicién de sobrepaso cuya longitud se obtendra de la tabla n° 1, no pudiendo ser inferior a 156 m.

B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetara lo estipulado en la Resolucion D.N.V. 967/97.

C) En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcara el eje con el trazo blanco
discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibicién de sobrepaso.

D) En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcara sobre la obra de arte doble eje
amarillo y dos complementos a ambos lados de prohibicidon de sobrepaso cuya longitud se obtendra
de la tabla N2 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a continuacion los casos en los cuales
no se demarcara prohibicion de sobrepaso:

D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehiculos. No demarcar zonas de
prohibicién de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo en metros de al menos dos veces
el ancho de banquina disponible en la zona de aproximacion y/o el ancho relativo sea al menos de 6 m, (se
elige el menor de los dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordén, la cabecera o
baranda de la obra de arte. D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 500 y
menor de 2000 vehiculos. No demarcar zonas de prohibicién de sobrepaso en obras de arte que presenten
un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina disponible en la zona de aproximacién y/o
el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de los dos). El ancho aludido se toma entre el borde
de calzada y el corddn, la cabecera o la baranda de la obra de arte. D-3) Carreteras de dos carriles indivisos
con un TMDA menor a 500 vehiculos. No se demarcaran zonas de prohibicién de sobrepaso en obras de arte
con un ancho entre cordones mayor o igual a 8 m.

E) Bordes: Delimita la calzada de circulacién vehicular.

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser inferior a
0,10 m. E-1)

Demarcaciéon de bordes en intersecciones:

a - Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehiculos: la linea de borde
continuara en forma discontinua con una relacién Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a
30 cm. Se demarcara la curva de empalme.

b - Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehiculos y caminos pavimentados con TMDA mayor a
2500 vehiculos, la linea de borde se demarcara en forma discontinua con una relacion Marca/Modulo de
0,5/2 m. (1 m.X1m.)yensanchada a 20 cm. Se demarcara la curva de empalme.

¢ - Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehiculos y que cuenten con sefialamiento horizontal,
se interrumpira la linea de borde de calzada y se demarcara la curva de empalme.

d - En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se interrumpira el borde de
calzada.

e - En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehiculos, caminos rurales, accesos a fincas rurales, no
se interrumpe la linea de borde.

f - En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, a criterio de la Inspeccion
podra interrumpirse la linea de borde, en cuyo caso se demarcara en forma discontinua con una relacién
Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y manteniendo su ancho de borde.

g - En los puntos donde asi lo establezca la Supervisidn, para impedir la acumulacion de agua, y facilitar su
escurrimiento, se efectuaran cortes perpendiculares al eje del camino de 0,05 m. de ancho.
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D.XIV.1.2 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS

A) Durante la ejecucidn de las obras (premarcado, ejecucién del imprimado y aplicacion del material
termoplastico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o personal, seran
destacados en vehiculos sendos obreros con banderin rojo, a distancias lo suficientemente amplias
para que existan condiciones minimas de seguridad con respecto al transito de la Ruta que, como se
ha especificado, en ningin momento deberd ser interrumpido y para proteccién del equipo y/o
personal de la obra, independientemente de lo que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las
condiciones indicadas precedentemente se cumplirdn para el marcado del eje y en curvas verticales,
para la sefializacién de los bordes del pavimento se podra prescindir del banderillero delantero.

B) Cuando se esta realizando el premarcado se colocara una serie de conos de goma o tetraedros del
mismo material o algun tipo de serial precautoria a satisfaccién de la Inspeccién de la Obra, que sean
visibles para imponer precaucion al conductor.

C) Antes de la aplicacion del material termopldstico en cada uno de los extremos del tramo en
construccion se colocaran carteles de las dimensiones y caracteristicas indicadas en los pianos
respectivos que forman parte de la documentacidn contractual. La leyenda de los mencionados
letreros puede variar segun la indole del obstaculo o de los trabajos que afecten al transito normal
de la ruta, lo que debera estar previamente aprobado y autorizado por la Inspeccion de la Obra.

D) El balizamiento y sefialamiento descriptos, asi como de cualquier otro que a juicio de la Supervision de
la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad publica, no recibird pago directo alguno y los gastos que
ello origine se consideraran comprendidos en los precios de los items de contrato.

E) Lo especificado precedentemente se considera lo minimo que el Contratista debe cumplir en el concepto
de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el empleo e instalacion de otros
elementos, los cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa de la Supervisién. Ademas el
cumplimiento de estas disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por
accidentes o danos de las personas u otros bienes de la Reparticidn o de terceros.

F) Estesefialamiento preventivo deberd mantenerse en perfectas condiciones, y la Supervisiéon no permitira
la realizacion de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de estas disposiciones, para lo cual extenderd
la orden de servicio correspondiente. A su vez impondra al Contratista una multa de PESOS MIL QUINIENTOS
(S 1500,00) por cada dia de paralizacidn de la obra por este motivo.

D.XIV.1.3-IMPRIMADOR
1. Descripcion

Este trabajo consistird en dar una aplicacion previa de un imprimador sobre el pavimento con un sobreancho
de 5 cm. superior al establecido para la demarcacion, en un todo de acuerdo con las érdenes que imparta la
Supervisién. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada
con material termoplastico reflectante.

La Superficie a imprimar o a sefializar debera ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora sopladora
a cepilloy ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias extrafias y completamente secas, debiendo
destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea.

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las superficies puedan
volver a ensuciarse, se procedera a recubrirlas con el imprimador conveniente y uniformemente aplicado, de
manera de obtener una éptima adherencia del material termoplastico sobre el pavimento.

No se autorizara la aplicacién del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5° Cy
cuando las condiciones climaticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, niebla, polvaredas, etc.).

En los pavimentos de hormigdn recientemente construidos debera procederse a una limpieza cuidadosa con
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el objeto de eliminar los productos de curado del hormigdn, en este caso la imprimacién debe ser en color
negro.

Cuando el imprimador y la pintura termopldstica sean aplicados por un mismo equipo provisto de los picos
necesarios para hacerlo en forma simultanea, y dado que no resulta posible apreciar la colocacion del
imprimador en forma directa, se lo medird en el depdsito del equipo, antes de comenzar el tramo vy al
finalizarlo, para asi verificar la cantidad empleada para la ejecucidén de ese item en cada riego. En este caso
el imprimador tendrd una composicion tal que el curado sea instantaneo.

Este tipo de comprobacién, podra hacerse, a criterio de la Supervisién, aun cuando la imprimacion se efectue
en forma independiente a la aplicacidon del material termoplastico.

2. Materiales

La composicion del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberd asegurar la adherencia
del material termoplastico al pavimento (hormigdn o asfalto). En rutas de hormigdn se utilizara imprimador
de color negro.

Se utilizara material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que permita la aplicacion
inmediata del termoplastico después de alcanzadas las condiciones adecuadas.

D.XIV.1.3.1 - SENALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR
PULVERIZACION

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para el material
termoplastico aplicado por pulverizacion mediante proyeccidon neumatica.

A) ALCANCE:

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberan reunir las lineas
demarcatorias de los carriles de circulacién, centros de calzadas, flechas indicadoras y zonas peatonales sobre
calzadas pavimentadas.

B) CARACTERISTICAS GENERALES:

La sefializacién se hard segun se indique en las condiciones generales del contrato y las lineas seran del tipo
continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las flechas indicadoras seran rectas o curvas,
segun su finalidad y su trazo Serra lleno. Las zonas peatonales serdn de fajas alternadas o continuas.

C) Caracteristicas TECNICAS:
C.1 Materiales:

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacion en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adiccién de
esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacién: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el pavimento y el
termoplastico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos.

c) Esferas de vidrio: seran de vidrio transparente con un porcentaje minimo del 70 % de esferas perfectas
en su forma y transparencia, su granulometria estard comprendida entre tamices N° 20 a N° 140.

C.2 Aplicacion:

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.
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a) Riego del material de imprimacion: se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de
imprimacion, se empleara imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto C.1 b), que permite
aplicar el termoplastico reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas
(secado).

La franja de imprimacién - tendrd un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la del termoplastico,
excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

b) Aplicacién del material termopldstico reflectante: se aplicara en caliente, a la temperatura y presion
indicada para lograr su pulverizacidn (por sistema neumatico) con el fin de obtener una buena uniformidad
en la distribucién y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos. El riego
de material se efectuara Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se
determine mds adecuado.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mds o en menos y si las hubiere dentro del
porcentaje indicado, éstas no se manifestardn en forma de escalones que sean apreciables a simple vista.
Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100m. La variacién del paralelismo dentro de los limites
indicados no Serra brusco con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinacién
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida mas
conveniente, a fin de evitar cambios de alineacidn considerables o la posibilidad de que las lineas laterales,
queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio debera ser de 0,10
m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.

El espesor de las franjas sera de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 2,5mm.

El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepcidn y siempre y cuando no afecte mas de un 5% de Ila
superficie demarcada.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacién del material.

c) Distribucidn de esferas de vidrio: se distribuiran sobre el material termopldstico inmediatamente aplicado
y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia en aquel.

La aplicacidn de las esferas se hara a presidn, proyectandolas directamente sobre la franja pintada mediante
un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

C.3 Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente
construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderan como minimo a las
siguientes caracteristicas:

a) Barredora: estard compuesta por un cepillo mecdnico rotativo de levante automatico y dispositivo para
regular la presidn del mismo sobre el pavimento y deberd tener un ancho minimo de 50 cm.

Ademas dispondra de un sistema de soplado de accidn posterior al cepillo, de un caudal y presién adecuados
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire serd orientada
a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no perjudique el uso del resto de la calzada.

b) Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presion
neumatica o hidrdulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de
la cantidad de material regada, y estard incluido en el regado de pintura.
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C) Regador de pintura v esferas reflectantes: sera automotriz, estaran reunidos en el todos los
mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material
termoplastico, tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a
presion, etc.

La unidad serd apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultanea y/o blanca de trazos
continuos o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y el termopldstico reflectante, pulverizaran los mismos
mediante la adicidn de aire comprimido, y la boquilla de distribucién de las esferas de vidrio, también
funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energia sobre el material termoplastico,
con el fin de lograr la maxima adherencia sobre aquel.

El equipo deberd poder aplicar lineas de borde y eje simultdneamente y los conjuntos de boquillas seran
ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separacion de las
mismas.

C.4 Calidad de los materiales:

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderan a las siguientes condiciones:

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO
a) Ligante % 18 35
b) Didxido de titanio % 10 —

c) Granulometria del material
libre de ligante :

pasa # N° 16 (IRAM 1,2) % 100 --
pasa # N° 50 (IRAM 297) % 40 70
pasa # N2 200 (IRAM 74) % 15 55
d) Deslizamiento a 60°C % — 10

e) Absorcién de agua. Ademas
luego de 96 horas de
inmersién no presentara
ampollado y/o agrietamiento.

f) Densidad g/cm3 1,6 2,1

g) Estabilidad térmica.

No se observara
desprendimiento de humos
agresivos ni cambios
acentuados de color.

Punto de ablandamiento.

h) Color y aspecto. Sera de color
similar al de la muestra tipo
existente en el Laboratorio
Central de la D.N.V.

i) Adherencia.

No se producira
Desprendimiento al intentar
separar el material
termoplastico con espatula
ya sea en obra o en probetas
de hormigdn o asfalto con
material blanco o amarillo.
j) Resistencia a la baja — — —

% — 0,5

°C 65 130
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temperatura.
A 5°C durante 24hs, no
se observara agrietamientos
de la superficie.
k) C(‘)nt.emdo de esferas de % 20 30
vidrio.
1) Refraccién a 25°C — 1,5 —
m) Granulometria de las
esferas para incorporar:
pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100 -
pasa # N° 30(IRAM 590) % 95 100
pasa # N°140(IRAM 105) % - 10
n) Eéferas perfectas (redondas % 70 .
e incoloras)
C.5
ESFERAS DE VIDRIO
(DE AGREGADO POSTERIOR UNIDAD MiNIMO MAXIMO
AL PINTADO)
a) indice de refraccién (a 25°C) — 1,5 —
b) Granulometria :
pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100 --
pasa # N° 30 (IRAM 590) % 90 100
pasa # N° 80 (IRAM 177) % 0 10
c) Esferas perfectas. Cantidad a
distribuir g/m2 300 o

NOTA: La Direccidn Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el
resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termopléstico y/o esferas de
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.

D)
D.1 Toma de muestras para ensayo:

Definicidn de seccidon de un tramo: El tramo se dividira en secciones de 25 Km o fraccion.

Por cada seccién o fraccién se sacara una muestra de material termoplastico de cada borde, eje punteado y
eje amarillo (si lo hubiere).

Cada una de las muestras del material termoplastico debera ir acompafiada de la respectiva muestra de
microesferas.

La extraccidn de las muestras, se hard del equipo aplicador mediante la descarga del dispositivo distribuidor
sobre un recipiente adecuado.

La muestra serd de un peso aproximado de 5 Kg., triturandose la misma hasta obtener trozos de tamafio no
mayor a 3 cm. en su dimensién maxima. Luego, se mezclara y reducird por cuarteo a una muestra Unica de
aproximadamente 2 Kg..

Para las esferas de vidrio se extraerd del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,25 Kg..

Todas las muestras extraidas, se remitiran en envases adecuados al Laboratorio de la D.P.V. o contratado por
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este, para su analisis.

El Supervisor de obra consignara en el envio, el equipo del cual ha sido extraida la muestra, como asi también
la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que ha sido aplicado el material, tipo
de linea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en progresiva creciente.

NOTAS:

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la muestra tipo
existente en el Laboratorio de la D.P.V., debe ser rechazada en obra, sin enviar muestra.

2.- El Contratista debera proveer a la Supervision de Obras de Vialidad Provincial de los envases adecuados
gue sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de ensayos, los distintos materiales
empleados en esos trabajos de Sefialamiento Horizontal.

D.2 Toma de muestras para determinar el espesor de las lineas:

Se extraeran cinco (5) muestras de cada linea, cada 25 Km (seccion), a razén de una cada cinco (5) Km en
sectores elegidos al azar. Cada muestra serd representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y serd analizada
para determinar su aceptacién, penalidad o rechazo segun corresponda.

Si dentro de la seccién evaluada hubiera sectores de eje con doble linea amarilla, se elegirda como minimo
una muestra de color amarillo por seccién, de acuerdo al porcentaje de este tipo de linea que se haya
demarcado en la seccidn.

La extraccion podra efectuarse durante la aplicacién o con posterioridad, debiendo identificarse cada
muestra extraida con los siguientes datos: ruta, tramo, seccién, progresiva y tipo de linea.

D.3 Medicion para determinar el ancho de las lineas:

Se efectuaran cinco (5) mediciones de cada linea cada veinticinco (25) Km (seccidén), a razén de una cada
cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medicién serd representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km)
y serd analizada para determinar su aceptacion, penalidad o rechazo segun corresponda.

Cada medicion debera identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, seccién, progresiva y tipo de linea.
E)
E.1 Garantia del Periodo de Demarcacion:

La sefalizacidon del pavimento deberd ser garantizada por la firma oferente contra fallas debidas a una
adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplastico en si, como al
método de calentamiento o de aplicacion.

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplastico reflectante asi como su
aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante dos (2) anos cada tramo demarcado deberd conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al
procederse a la recepcion definitiva la reflectancia no deberd ser inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las lineas
de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo dinamico
tipo Ecodyn o similar, cuyos dngulos seran:

Angulo de iluminacién: 3,5° Angulo de observacion: 4,5°

Se admitird una disminucién de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m?2 para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.
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Asimismo el Contratista deberd mantener a disposiciéon de la D.P.V. durante el periodo de garantia, los
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente
punto.

F) EJECUCION DE LAS OBRAS
F.l
Replanteo:

En el replanteo del sefialamiento horizontal se indicara, con pintura al agua el principio y el fin de las zonas a
demarcar con material termoplastico reflectante, dejandose claramente establecido las partes a sefializar
con doble linea amarilla, de

Prohibicién de sobrepaso, la interrupcion de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponde,
debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la D.P.V.

Asimismo el premarcado que se realiza como guia para los equipos de demarcacion, debera efectuarse con
pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y debera desaparecer a la brevedad con el fin de
no confundir a los conductores.

F.2

El Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose atener al mismo
para la ejecucidn de las obras.

Si por alglin motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes mencionado, debera
presentar un nuevo plan sujeto a la aprobacién de la Supervision de la D.P.V.

F.3

La D.P.V. entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicacion del material termoplastico
reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el Contratista lo notificara por escrito a
la Supervisién resolviéndose de comun acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso.

F.4

Durante la ejecucién de los trabajos el Contratista sefalizara la zona comprendida en los mismos en la medida
necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehiculos circulen sobre las franjas recién
pintadas y mientras estén en estado plastico que los perjudique (D.XIV. 1.2.).

De ninguna manera se podrd impedir, ni aun en forma momentanea el transito en todo el ancho de la calzada;
en consecuencia el Contratista presentara a la Supervisién, para su aprobacién, la forma en que se
desarrollara el transito de cada seccién a demarcar y las medidas de sefialamiento que adoptara.

F.5

Previo a la recepcion provisional de los trabajos, toda seccidn que no cumpla con los requisitos constructivos
exigidos en este pliego de especificaciones serad rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada
por cuenta exclusiva del Contratista.

En tanto, se suspendera la certificacidn de los trabajos pendientes y se establecera como fecha de finalizacién
de la obra, a los efectos de la aplicacion de lo establecido en el periodo de garantia (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y
de la conservacién (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la correspondiente a la terminacién de rehechas, es decir cuando
la demarcacién se encuentra en condiciones de recepcion.

G) PENALIDADES

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio exclusivo de la
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Direccién Provincial de Vialidad no haga necesaria la reconstruccidn del trabajo ejecutado, se impondran los
siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio unitario contractual:

10 % sobre la totalidad de la seccidon y tipo de linea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes
condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, didxido de titanio menor del 10 % y
hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70
% y hasta 50 % y cuando el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la
baja temperatura (A-10).

10% cuando en la seccidn considerada y dentro de la desviacién admitida en las condiciones de Recepcion
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores:

Colorblanco : 237 a 249 mcd. Lux m2

Color amarillo: 170 a 179 mcd. Lux m2

La penalidad se aplica sobre la seccién y linea evaluada.
Las secciones con la desviacién admitida Punto D.XIV. 3.3
(Recepcién Provisional) quedan excluidos de penalidad.

10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra medida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-3).

15 % cuando, en una seccién de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos entre:
Color blanco : 225 a 236 mcd. Lux m2
Color amarillo: 160 a 169 mcd. Lux m2

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la secciéon considerada, la
penalidad se aplicara sobre la seccidn y Ignea evaluada.

Cuando la superficie deficiente en las condiciones mencionadas, supere el 20% es motivo de
rechazo de esa seccidn, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva por el Contratista.

15 % sobre la totalidad de la seccion y tipo de linea evaluada, cuando el material utilizado no cumpla
satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A -10), o por incumplimiento de la
granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencias con
respecto a lo especificado, o por contener diéxido de titanio entre 9 % y hasta 8 %.

25 % sobre la totalidad de la seccidn y tipo de linea evaluada, cuando se cumpla alguna/s de las siguientes
condiciones.- el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 13 %, esferas perfectas menor del
50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas
en un porcentaje mayor del 10 % de diferencia con respecto de lo especificado, diéxido de titanio entre 8 %
y hasta 7 %.

Para el caso del ensayo A -10 la D.P.V. aplicara este descuento cuando no cumpliendo el mismo, considere
qgue los margenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario dispondra la reconstruccion de los
sectores demarcados con el material observado.

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra extraida (segin D.XIV. 1.3.1 - D-2).

25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra medida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-3).

Estos descuentos, que seran acumulativos, se efectuaran en la certificacion de los tramos donde los
resultados del laboratorio y medicidn correspondiente acusen deficiencias, y no cumplan con lo establecido
en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicara en los certificados que se expidan con
posterioridad a la obtencidn de los resultados de los ensayos.
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Serd rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde los
ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias:

- Material ligante menor de 14 %.
- Didxido de titanio menor de 7 %.
- Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %.
- indice de reflexion de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5).
- Esferas perfectas menores de 40 %.
- Deslizamiento por calentamiento a 60°C mayor del exigido (10%)
- Absorcidn de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja temperatura.
- indice de refraccidn de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50).
- Espesor de la franja menor de 1 mm.
- Ancho de la franja menor de 8 cm.

- Reflectancia menor a: blanco 225 mcd/lux/m2 amarillo 160 mcd/lux/m2

H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION
Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacién (2 afos), los
trabajos deberdn ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

c) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo
efectuara sin cargo la reparacidn hasta un 10 % del total de la demarcacion.

1) MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcaciéon horizontal se medird, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de demarcacion
ejecutada y aprobada por la Inspeccién a los precios unitarios de Contrato para el item “SENALAMIENTO
HORIZONTAL”. Si de los analisis efectuados por Laboratorio de la D.P.V. o contratado por este, o de las
verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se
aplicaran las penalidades establecidas en el D.XIV. 1.3.1. Punto G de estas Especificaciones.

El precio contractual sera compensacidn total por la limpieza, imprimacion; adquisicidn, calentamiento,
aplicacion de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacidn o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervision,
como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicién del material deteriorado.

D.XIV. 1.3.1.1 EQUIPO MIiNIMO PARA LA EJECUCION DE TAREAS DE DEMARCACION HORIZONTAL

a) 1 equipo fusor del material termoplastico.

b) 1 equipo aplicador del imprimador, del material termoplastico y sembrado de esferas.
c) 1 equipo barredor y soplador.

Sin la presencia de este equipo minimo en el lugar de la obra no se permitira la realizacidn de los trabajos.
Los mismos se efectuaran cuando el equipo sea completado.



=" ‘,) COBIERNO DY gg;lx’sﬁ SECRETARIA DE DIRECCIGN PROVINCIAL
@2 SANJUAN | 08R0S  eoeucos  OBRASPUBLICAS  DE VIALIDAD 120

“2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANGS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

Rendimiento de los equipos:

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos debera tener una capacidad minima de aplicacién
de 2000 m2 por Jornada de 8 horas.

NOTA: Los equipos a) y b) podran indistintamente encontrarse montados en una sola unidad motriz en forma
conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas.

D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICION

La empresa contratista de trabajo de sefialamiento horizontal debera proveer a la Supervisidon de obras de
Vialidad Provincial de los elementos que a continuacion se detallan para efectuar comprobaciones de las
cualidades y medidas de los materiales que se utilizan.

a) Termdmetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar a fin de
verificar que cumpla con lo especificado para la aplicacién de los materiales.

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciacion de una décima de
milimetro.

€) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones minimas seran: ancho 0,10 m. mayor al
ancho de la linea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la linea. Ejemplo: para una linea de ancho de 0,10
m. la chapa sera de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo de 0,10 m. la chapa sera de: 0,20 m.
X 0,40 m. El espesor de la chapa no serd inferior a 2 mm., en la cantidad que considere necesaria la
inspeccidn de la obra y en relacidn con el volumen de obra.

d) Elementos para medicion de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo oddémetro o similar).
€) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.
f) Lente de 20 aumentos.

g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartén para la guarda de la muestras guarda de las
muestras extraidas, en la cantidad que lo requiera la Inspeccién.

La contratista debera entregar estos elementos a la Inspeccion del Distrito en el momento de la firma del

Acta de Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provision. La Inspeccién devolvera los elementos una

vez finalizados los trabajos correspondientes a su Distrito, para dicha devolucién se labrara Acta respectiva.

D XIV 1.3.1.3. TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA.

Cuando la Contratista realice tareas en forma simultanea, en mas de un ubicacidén, ademas del vehiculo
sefialado en el presente Pliego, debera facilitar el traslado de la Inspeccidn entre estas ubicaciones, cada vez
que estos se lo soliciten.

D.XIV. 1.3.2 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO
POR EXTRUSION

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la demarcacion de
sendas peatonales, lineas de frenado, isletas y flechas direccionales de acuerdo a los graficos que forman
parte de la presente documentacion.

1. Caracteristicas generales

La sefializacion se hara segun se indique en las condiciones generales del contrato. Las flechas indicadoras
seran rectas o curvas, segun su finalidad y su trazo serd lleno, y las zonas peatonales e isletas seran de fajas
alternadas o continuas.

Curvas: se demarcaran conforme al piano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva (frente a la seial
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de prevencién) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la Inspeccidn.

2. Materiales

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacién en caliente, de color blanco amarillo cromo, con adicidn

de esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacién: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente pliego.

c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.

d) Material termoplastico:

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD

MiNIMO

MAXIMO

Ligante %

18

24

Didxido de titanio (x) %

10

Esferas de vidrio : contenido %

20

30

Granulometria :
Pasa # N° 20 (IRAM 840) %
Pasa # N° 30 (IRAM 420) %
Pasa # N° 80 (IRAM 177) %

100
90

10

indice de refraccién -25°C

1,50

Esferas perfectas (redondas e incoloras %

70

Granulometria del material libre
de ligante :

Pasa # N°16 (IRAM 1,2) %
Pasa # N°50 (IRAM 297) %
Pasa # N° 200 (IRAM74) %

100
40
15

70
55

Punto de ablandamiento °C

65

130

Deslizamiento por calentamiento %

10

Absorcién de agua.

Ademas luego de 96 horas de
inmersion no  presentara %
cuarteado y/o ampollado y/o
agrietamiento.

0,5

Densidad g/cm3

1.9

2,5

Estabilidad térmica: No se
observara desprendimiento  de
humos agresivos ni cambios
acentuados de color.

Adherencia.

No se producird desprendimiento al
intentar separar el material
termoplastico con espatula y aplicado
sobre probeta asféltica si es de color
blanco, o sobre probetas de H°
previamente imprimada si es de color
amarillo.
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Resistencia a la baja
temperatura.

A 5°C durante 24hs, no se
observara agrietamientos de la

superficie.

Esferas de vidrio a sembrar: indice de 15

refraccién 25°C. !

Granulométrica :

Pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100

Pasa # N° 30 (IRAM 590) % 90 100
Pasa # N° 80 (IRAM 177) % 10
steras perfectas (redondas e % 70

incoloras)

Cantidad a sembrar g/m2 500

(x)
ESTE REQUISITO SE EXIGIRA UNICAMENTE PARA EL
TERMOPLASTICO DE COLOR BLANCO

NOTA: La Direccidn Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el
resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termoplastico y/o esferas de
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.

3. Ejecucidn de las obras

1°) El replanteo de la sefializacion horizontal se indicara con pintura al agua, desde el principio hasta el fin de
las obras a demarcar.

2°) La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacion, serd cepillado, soplada y secada a efectos de lograr
la eliminacion de toda materia extrafia a laimprimacion. La Inspeccidn controlara que este trabajo se ejecute
en forma prolija, no autorizando la colocaciéon del material termopldstico en las zonas preparadas que
considere deficientes. Para la ejecucidn de estos trabajos serd obligatorio el uso de equipos mecdnicos.

3°) En ningln caso se debera aplicar el material termoplastico, cuando la temperatura del pavimento sea
menor de 5°C y cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas,
polvaredas, etc.).

4°) La Direccién Provincial de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicacion del
material termoplastico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en estas condiciones el Contratista lo
notificara a la Inspeccidn, resolviéndose de comun acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso.

5°) El material termoplastico sera calentado en la caldera, por via indirecta y agitado en forma mecdnica a fin
de lograr su homogeneizacion y se calentara a la temperatura de aplicacion adecuada de manera tal de
obtener una capa uniforme, de un espesor minimo de 3 mm. La Supervisidn controlara la temperatura para
evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10°C
en mas con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante.

6°) La descarga de aplicacién se efectuara por medio de una zapata y la superficie a obtenerse debera ser de
ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nitidos, libres de burbujas, grietas, surcos,
ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones
del color.

7°) Simultdneamente con la aplicacion del material termopldstico se procedera al sembrado de esferas de
vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operacion deberd de estar perfectamente
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sincronizada con la temperatura del material termoplastico que se aplica, de modo tal que las esferas no se
sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que haya mala retencidn.

Ademas se deberd dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este sembrado debera
responder como minimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero es obligacién del Contratista
incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtencién inmediata de la reflectancia adecuada.

8°) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervisiéon de la Obra verificara que el
envase en que estan contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de manera tal que al proceder a su
abertura comprobara que las mismas estén completamente secas y que no se presenten pegadas entre si.

9°) La demarcacién horizontal con material termoplastico reflectante debera ser librada al transito en un
tiempo no mayor de 30 minutos.

10°) Durante la realizacidn de los trabajos el Contratista sefalizara debidamente la zona de trabajo, como
minimo segun lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones técnicas, debiendo tomar todas las
medidas que considere necesarias para que de ninguna manera se impida el libre transito por la ruta, ni aun
que sea suspendido en forma momentanea.

4. Tomas de muestras.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomara una muestra de material termoplastico y microesferas, cada
100 m2 de demarcacion.

5. Garantia

Serd igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones técnicas para material
aplicado por pulverizacion.

6. Penalidades

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que a juicio exclusivo
de la Direccién Provincial de Vialidad, no haga necesaria la reconstruccién del trabajo ejecutado, se
impondran los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del precio unitario contractual.

Estos descuentos se efectuaran en la certificacion de los tramos donde los resultados del laboratorio y
medicion correspondiente acusen deficiencias:

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y
hasta el 14 %; didxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido de esferas de vidrio menor de 20
% y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8
mm. y cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja
temperatura (A-10).

10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviacién admitida en las condiciones de Recepcidn
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores:

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m2
Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m2

Los tramos con la desviacién admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepcién Provisional) quedan excluidos de
penalidad.

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A
-10) o por incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio, incorporadas y/o sembradas dentro
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del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o por contener didxido de titanio entre el 9 % y hasta
el 8 %.

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas de vidrio sea
menor del 16 % vy hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la
granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de
eficiencia con respecto a lo especificado; didxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre
2,6 mm.y 2,8 mm.

Para el caso del ensayo (A -10) la Direccién Provincial de Vialidad aplicara este descuento cuando no
cumpliendo plenamente los mismos, considere que los margenes de diferencia pueden ser admisibles:
caso contrario dispondra la reconstruccién de los sectores demarcados con el material observado.

Sera rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde de
los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias:

= Material ligante menor del 14 %

= Didxido de titanio menor del 7%

= Contenido de esferas menor del 13 %.

* [ndice de reflexién menor de lo establecido (1,5 %)

= Esferas perfectas menores del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C mayor del exigido
(10%)

= Absorcidn del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la resistencia a baja
temperatura. indice de refraccién 25°C menor de lo establecido (1,5%) Espesor de la franja menor
de 2,6 mm..

= Reflectancia menor a: blanco 160 mcd/lux/m2, amarillo 120 mcd/lux/m2

7. Conservacion

Serd igual a la detallada en el item H del articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para
material aplicado por pulverizacién.

8. Medicion y Forma de Pago

La demarcacién horizontal con extrusién se medird, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de
demarcacién ejecutada y aprobada por la Inspecciéon a los precios unitarios de Contrato. Si de los analisis
efectuados por Laboratorio de la D.P.V. o contratado por este, o de las verificaciones de obra, surgieran
deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades
establecidas en el Punto 6 precedente.

En la demarcacién de numeros, letras, simbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se computara
calculando vacios por llenos, encuadrando la figura dentro de rectangulos.

El precio contractual sera compensacidn total por la limpieza, imprimacion; adquisicidn, calentamiento,
aplicacion de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacidn o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisién,
como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicién del material deteriorado.
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D.XIV. 1.3.2.1 EQUIPOS

1°) El Contratista debera utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para
realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicacién, tendra un rendimiento minimo de 1000
m2 en 8 horas de trabajo.

2°) Cada unidad operativa constara de:

a) Equipo para fusion del material por calentamiento indirecto
provisto de un agitador y con indicador de temperatura.

b) Equipo mecdnico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento.

c) Equipo propulsado mecdnicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicacion del
material termoplastico, provisto de agitador mecanico y sembrador de esferillas de vidrio. Este
equipo tendra un indicador de temperatura de la masa termoplastica.

DEMARCACION DE CURVA SOBRE PAVIMENTO

D.XIV. 1.3.3 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR
PULVERIZACION Y/O EXTRUSION

Condiciones generales para la recepcién provisional de las obras:

1) Para proceder a la recepcién provisional de los trabajos, deberd verificarse el cumplimiento de las
disposiciones contractuales y de lo establecido en la Seccién D.XIV. 1.3.1 - F y Seccién D.XIV. 1.3.2 - 3
(Ejecucion de las obras) segun corresponda.

Se debera efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de ancho y espesor de
la franja y de los ciclos del discontinuo especificados.

2) Entre los 15 y 90 dias de finalizada la demarcacién de ejes o lineas de bordes (pulverizacion - extrusion -
Linea vibrante - linea para lluvia) se efectuara la medicién del indice de reflectancia, con equipo dindmico
tipo Ecodyn o similar cuyos dngulos serdn:

angulo de iluminacion 3,5°
angulo se observacién 4,5°
Los valores minimos fijados para esta medicidon, necesaria para la R.P., seran las siguientes:
Color blanco : 250 mcd. Lux m2
Color amarillo: 180 mcd. Lux m2

Se admitird una disminucién de hasta un 5%, la que no serd objeto de penalidades siempre y cuando el
promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores:

Color blanco : 250 mcd. Lux m2
Color amarillo: 180 mcd. Lux m2

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro del rango del 5 %
serd recibido con la aplicacion de la respectiva penalidad.

1) Extrusion: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, bandas dptico sonoras,
texto, simbolos, nimeros, etc. Entre los 15 y 90 dias de finalizada la demarcacion se efectuara la medicién
del indice de reflectancia, con equipo estatico Mirolux MP - 12. Los valores minimos fijados para esta
medicidon, necesaria para la R.P., seran las siguientes:
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Color blanco : 180 mcd. Lux m2
Color amarillo: 140 mcd. Lux m2

Se admitird una disminucion de hasta un 5%, la que no sera objeto de penalidades siempre y cuando el
promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores:

Color blanco : 180 mcd. Lux m2
Color amarillo: 140 mcd. Lux m2
Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G) y D.XIV. 1.3.2. 6) Penalidades.

Respecto al grado de inmersidn de las esferas en el material termoplastico, ello se constatara haciendo uso
de una lente de 20 aumento en los puntos que asi lo considere necesario la Supervisidén. Las secciones que
no cumplan esas exigencias seran rechazadas, debiendo el Contratista arbitrar los medios necesarios para
satisfacer aquellas.

D.XIV. 2 - BANDAS OPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO - APLICADAS POR
EXTRUSION

D.XIV. 2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberd reunir la ejecucién de bandas
Optico-sonoras cualquiera sea la distribucion y dimensionamiento de las mismas. Se ejecutaran en los lugares
indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspeccién

D.XIV. 2.1.1 Caracteristicas Generales.

La aplicaciéon de bandas Optico-sonoras se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la
Direccion Provincial de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por
via separada de la presente especificacion.

D.XIV. 2.1.2 Materiales.

A) Termoplastico Reflectante: De aplicacion en caliente color blanco o amarillo, con posterior
sembrado de esferas de vidrio.

B) Imprimador: Sera de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas segun el tipo de superficie a tratar.
C) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales.

El material debe cumplir con los siguientes requisitos:

Método de

Componentes Unidad Minimo Maximo
Ensayo

1 - Material Termoplastico :
Material Ligante % 15 30 A-1
Diéxido de Titanio
(Solo p/ mat. Blanco)
2 - Esferas de Vidrio :
Contenido % 20 30
Granulometria :

% 10 - A-2

Pasa Tamiz N2 16 0
(IRAM1,2mm) % 100 )
Pasa Tamiz N' 30 o
(IRAM 590 u) % 60 )
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Pasa Tamiz N' 50
% 40 -
(IRAM 297u) ’
Pasa Tamiz N2 100
% 0 -
(IRAM 149u)
indice de Refraccién
. °C 1,5 -
A 25°C
Esferas Perfectas
) % 75 -
redondas e incoloras)
3 - Granulometria del Material - Libre Ligante

Aclaracioén: Los aridos a utilizar deberan ser objeto de una exigente eleccién. Su naturaleza

serd cuarcitica o feldespdatica v procedente de trituracion
Pasa Tamiz N'4
% 100 A-1

(IRAM 4,8 mm)

Pasa Tamiz N2 8

(IRAM 2,4 mm )

Pasa Tamiz N2 16
(IRAM 1,2 mm)

Pasa Tamiz N' 30
(IRAM 590 u)

Pasa Tamiz N' 50
(IRAM 297 u)

Pasa Tamiz N* 100
(IRAM 149 u)

Pasa Tamiz N2 200

(IRAM 74 u)

Punto de
Ablandamiento
Densidad de

Material Fundido
Deslizamiento en piano
inclinado por
Calentamiento a 70°C
durante 48 Hs.
Absorcidn de agua
luego de 96 hs. De
Inmersién (no presentara % - 0,5 A-5
cuarteado y/o ampollado y/o

Aariatada)

Resistencia a la baja
temperatura

% 90 - A-1

% 65 - A-1

% 45 - A-1

% 25 - A-1

% 15 - A-1

% 5 - A-1

°C 70 120 -

Gr/cm3 1,8 2,6 A-6

% - 2 A-4

- - - A-10

D.XIV. 2.1.3 Color, aspecto y espesor.

Serd de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como asi también para la de color amarillo
(179 - C Pantone). Su espesor serd de 10 mm. con una tolerancia de + - 2 mm.

D.XIV. 2.1.4 Estabilidad Térmica.

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.
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D.XIV. 2.1.5 Adherencia.

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante uso de espatula)
aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio.

D.XIV. 2.1.6 Prueba de Impacto.

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas
a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato disefiado para este fin, una vez
terminado y retirada la muestra, no deberdn observarse :

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su
didmetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra.

D.XIV. 2.1.7 Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada.

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs de peso con una superficie de
apoyo de forma circular de 5 cm?, colocada en estufa durante 24 hrs, el hundimiento que produzca la pieza,
durante este lapso de tiempo, no debera ser mayora 1 mm.

D.XIV. 2.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada.

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones requeridas para este
ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diametro en
goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kgs en condicidn himeda, no debera presentar desgaste
apreciable ni deformacion.

D.XIV. 2.2 ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

indice de refraccion Unidad | Minimo | Mdaximo Método de
Ensayo

A25°C gradian 1,5 - -
Esfericidad % 75 - -
Granulometria :

Pasa tamiz N2 16 (IRAM 1,2mm) % 100 - -
Pasa tamiz N° 20 (IRAM 840u) % 90 100 -
Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590u) % 25 35 -
Pasa tamiz N° 50 (IRAM 297u) % 0 5 -

D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS OPTICO-SONORAS.

D.XIV. 2.3.1 Resistencia al deslizamiento.

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizacién de un péndulo de
rozamiento.
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Péndulo SRT (Skid Resistance Tester) : se toma como referencia la norma espafiola UNE 135 - 272 - 94 para
sefalizacion horizontal.

D.XIV. 2.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial.

Mediante la utilizacién de equipo retroreflectémetro Mirolux MP - 12 se determinara los niveles de
luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecucion de las bandas dptico-sonoras. Su valor sera
igual al de los exigidos en el capitulo D. XIV 1.3.2

Esta determinacion se efectuara una vez terminada la ejecucién de las bandas y con posterioridad se
efectuara un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede microesfera suelta sobre la superficie.

D.XIV. 2.3.3 Niveles Minimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda.

Deberdn cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante sefializacion horizontal - item E) del
Articulo D.XIV. 1.3.2

D.XIV. 2.4 PENALIDADES

Serdn igual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este Pliego de
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusién. Se establece que se rechazaran las bandas
cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en el Articulo D.XIV 2.1.3

D.XIV.2.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Sera igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacién.

D.XIV.2.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Serd igual a la detallada en el item 1) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV. 2.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3.
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DISPOSICION BANDAS OPTICO SONORAS

0.30

ANCHO DE BANDA (m)

31,00 SEpARACION ENTRE BANDAS (m)

0,30
28,00
0,30
25,00
0,30
22,00
0,30
20,00
0,30
17,00
0,30
14,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30

11,00

0,30
DISTANCIA RECOMENDABLE 35 m. DEL EVENTO.

215,90m.
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D.XIV. 3 LINEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADAS POR EXTRUSION
D.XIV. 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la ejecucidn de Linea
Vibrante, se ejecutara en los lugares indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspeccién.

D.XIV. 3.1.1 Caracteristicas Generales:

La aplicacion de lineas vibrantes se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la Direccidn Provincial
de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por via separada de la presente
especificacion.

D.XIV. 3.1.1.2 Dimensiones:

LINEA BASE: Ancho minimo 100 mm - Espesor 2 mm

RESALTOS: Ancho minimo 100 mm - Largo 50 mm - Altura 10 mm + -2 mm
SEPARACION DE RESALTOS: 250 mm

D.XIV. 3.1.2 Materiales:

A. Termoplastico Reflectante: de aplicacidn en caliente color blanco o amarillo, con posterior sembrado
de esferas de vidrio.

B. Imprimador: sera de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas segun el tipo de superficie a tratar.
C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.
El material debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Material Termoplastico:

Componentes Unidad Minimo Maximo Método de ensayo
Material Ligante % 18 25 A-1
Didxido de titanio (solo % 10 A2
para mat. blanco)

2. Esferas de Vidrio:
Contenido % 25
Granulometria :
Pasa Tamiz n° 16

%

(IRAM 1,2 mm)
Pasa Tamiz n° 30 0
(IRAM 590 u) % 65
Pasa Tamiz n° 50 0
(IRAM 297 u) % 40
Pasa Tamiz n° 100 0
(IRAM 149 u) % 0
indice de Refraccién .
A25°C ¢ 15
Esferas PerfeFtas % 75
(redondas e incoloras)

3. Granulometria del Material - Libre Ligante
Aclaracién:

Los aridos a utilizar deberan ser objeto de una exigente eleccidon. Su naturaleza sera cuarcitica o feldespatica



V), GOBIERNO DE MINISTERIO DE SECRETARIA DE DIRECCIGN PROVINCIAL

G2 SANJUAN | OBRAS eucos  OBRASPUBLICAS  DE VIALIDAD 132

“2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANGS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

en un 80% como minimo

Pasa Tamiz n° 8

(IRAM 2,4 mm)

Pasa Tamizn°16

(IRAM 1,2 mm)

Pasa Tamiz n°30

(IRAM 590u)

Pasa Tamiz n°50

(IRAM 297u)

Pasa Tamiz n° 100

(IRAM 149u)

Pasa Tamiz n° 200

(IRAM 74u)

Punto de

Ablandamiento

Densidad de Mat.

Fundido

Deslizamiento en

Piano Inclinado por
Calentamiento

A 70°C durante

48hs

Absorcidon de agua luego
de 96 hs de inmersion (no
presentard cuarteado % - 0,5 A-5
y/o ampollado y/o
agrietado)

Resistencia ala baja
temperatura

% 100 - A-1

% 90 - A-1

% 65 - A-1

% 45 - A-1

% 20 - A-1

% 5 - A-1

°C 80 120 -

Grs/cm3 1,8 2,6 A-6

% - 2 A-4

- - - A-10

D.XIV. 3.1.3 Color y Aspecto:

Serd de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como asi también para la de color amarillo.

D.XIV. 3.1.4 Estabilidad Térmica:

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.

D.XIV. 3.1.5 Adherencia:

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante uso de espatula)
aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio.
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D.XIV. 3.1.6 Prueba de Impacto:

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas
a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato disefiado para este fin,
una vez terminado y retirada la muestra, no deberan observarse:

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzdn sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su
didmetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra.

Descripcion del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1.

D.XIV. 3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada:

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. de peso con una superficie de
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados C durante 24 horas, el hundimiento que
produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberd ser mayora 1 mm.

D.XIV. 3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada:

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones requeridas para este
ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de didmetro en
goma de 60 -70 shore AP de dureza y carga de 25 kg. en condicidon himeda, no deberd presentar desgaste
apreciable ni deformacion.

D.XIV. 3.2 Esferas de vidrio a sembrar

Método
indice de Refraccién Unidad Minimo | Maximo de
ensayo
A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1
Esfericidad % 75 -
Granulometria:
Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -
Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100
Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35
Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5

D.XIV. 3.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS LINEA VIBRANTE
D.XIV. 3.3.1 Resistencia al deslizamiento

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizacién de un péndulo de
rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma espafiola UNE 135-272-94 para
sefializacion horizontal.

D.XIV. 3.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial:

Mediante la utilizacién de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroreflexidn para cada
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color utilizado en la ejecucion de las lineas vibrantes.

La medicién se efectuara segun lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 3.3.3 Niveles minimo de Retroreflectancia arrojada por color de linea: inicial, penalidades, rechazo
y recepcion definitiva.

Los valores serdn similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV.3.4 PENALIDADES

Serdigual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones
Técnicas, para material aplicado por extrusién, con excepcién de los valores minimos de Retroreflectancia
los cuales se han indicado en el Punto 3.3.3 precedente. Referente a los resaltos se establece que se
rechazaran las lineas donde los resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 3.1.1.2.

D.XIV. 3.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Serd igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacidn.

D.XIV.3.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Serd igual a la detallada en el item 1) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV. 3.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
f{dem capitulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 4 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA Acrilica PARA PAVIMENTOS APLICADA A
TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECANICO DE PROYECCION NEUMATICA.

D.XIV. 4.1 - NORMAS GENERALES
a) idem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales, excepto los puntos relacionados con la imprimacién.
b) Aplicacion

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.

El riego del material de imprimacién: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. Se empleara
imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite aplicar la pintura reflectante
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado).

La franja de imprimacién - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la linea reflectante,
excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mds o en menos y si las hubieren dentro del
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porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista.
Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m. La variacion del paralelismo dentro de los limites
indicados no serd brusco con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinacion
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida mas
conveniente, a fin de evitar cambios de alineacidn considerables o la posibilidad de que las lineas laterales,
queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio debera ser de 0,10
m. no resultando nunca inferior a 0,05 m..

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacién del material.

Distribucion de esferas de vidrio: se distribuiran sobre la pintura inmediatamente después de aplicada y antes
de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia.

La aplicacién de las esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la linea pintada mediante
un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

¢) Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente
construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderdn como minimo a las
siguientes caracteristicas:

Barredora : estard compuesta por un cepillo mecanico rotativo de levante automatico y dispositivo para
regular la presidn del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 50 cm..

Ademas dispondra de un sistema de soplado de accion posterior al cepillo, de un caudal y presidn adecuados
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire serd orientada
a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no perjudique el uso del resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presidon neumatica
o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de
material regada, y estara incluido en el regado de pintura.

Regador de pintura v esferas reflectantes: serd automotriz, estaran reunidos en el todos los mecanismos
operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material termoplastico,
tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presion, etc.

La unidad serd apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultaneas y/o blancas de trazos
continuos o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacién y la pintura reflectante, pulverizaran los mismos mediante
la adicion de aire comprimido, y la boquilla de distribucidn de las esferas de vidrio, también funcionara
mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energia sobre el material termoplastico, con el fin
de lograr la mdxima adherencia sobre aquel.

El equipo deberd poder aplicar lineas de borde y eje simultdneamente y los conjuntos de boquillas seran
ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separacion de las
mismas.



. ‘,) COBIERNO DY BN;ETSDE SECRETARIA DE DIRECCIGN PROVINCIAL
@2 SANJUAN | 08R0S  eoeucos  OBRASPUBLICAS  DE VIALIDAD 136

“2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANGS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR".

d) Toma de muestras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazdndose la muestra de material
termoplastico por un litro de pintura por cada seccién.

e) Ejecucion de las obras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F.

D.XIV. 4.2 - MATERIALES

a) Se utilizara pintura acrilica para pavimentos que cumpla con la Norma | RAM de fabricacion 1221/92
y sus correspondientes métodos de ensayo.

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, sera a razén de 300 grs. por litro de pintura y estara
en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de litros que contiene el envase de la
pintura propiamente dicha. . Las microesferas deberan ajustarse a la NORMA | RAM 1221/92,
TABLA2VARA MEZCLAR".

c) Las microesferas de vidrio tipo Drop On, para sembrado superficial seran entregadas en bolsas de
25 kilogramos. Las microesferas deberan ajustarse a la NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 "PARA
SEMBRAR".

d) Espesores minimos: 0,6 mm himedo

0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas.

D.XIV. 4.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA

Mediante la utilizacién de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroreflexidon para cada
color y linea demarcada. Tanto la Recepcion Provisoria como la Definitiva la demarcacion debera arrojar los
siguientes valores minimos:

Blanco 110 mcd lux m?
Amarillo 90 mcd lux m?

Se admitird una disminucién de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m? para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

D.XIV. 4.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante asi como su
aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado deberd conservar su superficie en muy buenas condiciones.
Al procederse a la recepcién definitiva la reflectancia no debera ser inferior a 110 mcd. Lux/m? para las lineas
de color blanco y a 90 mcd. Lux/m? para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo dindmico
tipo Ecodyn o similar, cuyos angulos seran:

Angulo de iluminacién: 3,5°

Angulo de observacién: 4,5°
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Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m? para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

Asimismo el Contratista deberd mantener a disposicién de la D.P.V, durante el periodo de garantia, los
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente
punto.

D.XIV. 4.5 - RECHAZO

Serdn rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los tramos
donde se verifique alguna de las siguientes condiciones:

Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas.

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 Ancho de la linea menor a 9,5 cm.
D.XIV. 4.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacion (10 meses),
los trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos
sean imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo
cargo.

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el
mismo efectuara sin cargo la reparacion hasta un 10 % del total de la demarcacion.

D.XIV. 4.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacién horizontal se medira, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de demarcacién
ejecutada y aprobada por la Inspeccién a los precios unitarios de Contrato para el item “SENALAMIENTO
HORIZONTAL".

El precio contractual sera compensacién total por la limpieza, imprimacién; adquisicidn, aplicacion de
pintura, provisién y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacidn o gasto necesario para dejar la
calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisiéon, como asi
también los costos de conservacion que incluye la reposicion del material deteriorado.

D.XIV. 4.8 - ELEMENTOS DE MEDICION

f{dem capitulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un micrémetro, cuyo arco
permita acceder al centro de las chapas para extraccién de muestras.

D.XIV. 4.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulo D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 5 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON CINTAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS DE POLIPROPILENO.
D.XIV. 5.1 - NORMAS GENERALES
a) Idem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales.

b) Aplicacion
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La superficie sobre la cual se aplicara la cinta debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda
materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.

El riego del material de imprimacion: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. Se empleara
imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite aplicar la cinta reflectante
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado).

La franja de imprimacién - tendrad un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la cinta (linea
reflectante), excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren dentro del
porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista. Cuando
se apliqguen doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m.. La variacidn del paralelismo dentro de los limites
indicados no sera brusco con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinacién
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida mas
conveniente, a fin de evitar cambios de alineacién considerables o la posibilidad de que las lineas laterales,
queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del corddn de hormigdn, la distancia promedio deberd
ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacién del material.
¢) Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente
construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderdn como minimo a las
siguientes caracteristicas:

Barredora : estard compuesta por un cepillo mecdanico rotativo de levante automatico y dispositivo para
regular la presidon del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 50 cm..

Ademas dispondra de un sistema de soplado de accidon posterior al cepillo, de un caudal y presidon adecuados
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire serd orientada
a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no perjudique el uso del resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presion neumatica
o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de
material regada, y estara incluido en el regado de pintura.

d) Toma de muestras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazandose la muestra de material
termoplastico por una muestra de cinta autoadhesiva por cada seccidn.

e) Ejecucion de las obras
Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F. D.XIV. 5.2 - MATERIALES
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a) Se utilizara cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas, con adhesivo sensible a la
presion en el dorso del producto, de facil maniobrabilidad.

b) Las cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas deberan ajustarse a la NORMA ASTM
E2176 y ASTM E2177.

c) Espesor nominal: 1,6 mm

D.XIV. 5.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA

Mediante la utilizacion de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroflexién para la cinta
autoadhesiva reflectiva aplicada. Tanto la Recepcién Provisoria como la Definitiva la demarcacion deberd
arrojar los siguientes valores minimos:

Reflectividad minima pavimento seco: 500 mcd lux m?
Reflectividad minima pavimento humedo: 250 mcd lux m?

Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

D.XIV. 5.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la cinta autoadhesiva reflectiva para pavimento, asi
como su aplicacién en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante Dos (2) anos cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al
procederse a la recepcién definitiva la reflectancia no deberd ser inferior a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de
color blanco medidos con equipo dindmico tipo Ecodyn o similar, cuyos angulos seran:

Angulo de entrada: 3,5°
Angulo de observacién: 4,5°

Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

Asimismo el Contratista deberd mantener a disposicion de la D.P.V, durante el periodo de garantia, los
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente
punto.

D.XIV. 5.5 - RECHAZO

Serdn rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los tramos
donde se verifique alguna de las siguientes condiciones:

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 5.4 Ancho de la linea menor a 9,5 cm.

D.XIV. 5.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:
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a) Desde la recepcidn provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacién (2 afios), los
trabajos deberdn ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo
efectuara sin cargo la reparacién hasta un 10 % del total de la demarcacion.

D.XIV. 5.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacién horizontal se medird, certificaray pagara por metro cuadrado (m?) de demarcacion ejecutada
y aprobada por la Inspeccién a los precios unitarios de Contrato para el item “SENALAMIENTO HORIZONTAL".

El precio contractual serd compensacion total por la limpieza, imprimacion; adquisicidn, aplicacién de la cinta
autoadhesiva reflectiva y toda otra operacidn o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma
especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisién, como asi también los costos de
conservacién que incluye la reposicidon del material deteriorado.

D.XIV. 5.8 - ELEMENTOS DE MEDICION
f{dem capitulo D.XIV. 1.3.1.2.

.XIV. 5.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulo D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 6 - LINEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADAS POR EXTRUSION Y
CONFORMADAS EN FORMA MECANICA

D.XIV. 6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberd reunir la ejecucién de Linea
para lluvia, se ejecutara en los lugares indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspeccidn.

D.XIV. 6.1.1 Caracteristicas Generales:

La aplicacion de lineas para lluvia se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la Direccién Provincial
de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por via separada de la presente
especificaciéon. Son de aplicacion los puntos D XIV. 1 que no se contrapongan con las presentes
Especificaciones.

D.XIV. 6.1.1.2 Dimensiones:

La linea para lluvia estd compuesta por una sucesion de bordillos transversales a la direccidén de la linea con
una desviacion de 17 grados respecto a la normal de la misma. Estos bordillos estdn separados por canaletas
donde la linea de fondo no es inferior a 1,5 mm de espesor y los 10 mm de ancho.

Los bordillos tienen una base de aproximadamente 15 mm vy la altura varia entre 4,5 y 6 mm conformando
un trapecio que en su cara superior no debe superar los 12 mm de ancho.

La sumatoria de la base del cordén y el fondo de la canaleta es de 25 mm £ 1 mm.

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la aplicacién de la Linea
para Lluvia.
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D.XIV. 6.1.2 Materiales:
A. Termoplastico Reflectante: de aplicacion en caliente color blanco
o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio.
B. Imprimador: serd de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas
segun el tipo de superficie a tratar.
C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.
1. Material Termoplastico:
El material debe cumplir con los siguientes requisitos:
. .. ‘. Métod
Componentes Unidad Minimo | Maximo etodo
de Ensayo
Material Ligante % 20 30 A-1
Didxido de Titanio (solo para mat. blanco) % 11 - A-2
Pigmento amarillo cromo (solo para 3
material amarillo)
2. Esferas de Vidrio: Contenido minimo: 25%
Porcentaje
Granulometria % Minimo maximo
PasaTamiz nr. 16 % 100 _
(IRAM 1,2 mm)
Pasa Tamiz nr. 30 % 60 70
(I RAM 590 u)
Pasa Tamiz nr. 50 % 30 60
(IRAM 297 u)
Pasa Tamiz nr. 100 % 0 5
(IRAM 149u)
Indice de Refraccién °C 1,5
A25°C
Esferas Perfectas % 75

(redondas e incoloras)

3. Granulometria del Material Libre de Ligante

Aclaracién:

Los aridos a utilizar deberdn ser objeto de una exigente seleccidon. Su naturaleza sera cuarcitica o

feldespatica en un 80% como minimo

Minimo Maximo Método de ensayo
(A 2. ) % 100 : .
z:fn;aﬂlzn:;{)m % 95 100 A-1
(F]:SAal\; aEE(I)zur)m * % 76 84 A-1
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Pasa Tamiz nr.50 o
2 4 A-1
(IRAM 297u) % 3 0
Pasa Tamiz nr. 100 (IRAM 0
1 2 A-1
149u) % 8 6
Pasa Tamiz nr. 200 o
1 2 A-1
(IRAM 74u) % > 0
Punto de Ablandamiento °C 90 125 -
Densidad de Material Fundido | Grs/cm3 1,8 2,6 A-6
Deslizamiento en
Plano Inclinado por % 0 ) Ad

Calentamiento a 70°C

Durante 48 hs.

Absorcidn de agua luego de 96
hs de inmersion (no presentara

0, - -
cuarteado y/o ampollado y/o % 0.5 A>
agrietado)

Resistencia a la i 0°c 5°C A-10

baja temperatura

D. XIV 6.1.3 Color y Aspecto:

Serd de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como asi también para la de color amarillo.

D. XIV 6.1.4 Estabilidad Térmica:

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.

D. XIV 6.1.5 Adherencia:

No se producirdn desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante uso de espatula)
aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio.

D. XIV 6.1.6 Prueba de Impacto:

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas
a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato disefiado para este fin,
una vez terminado y retirada la muestra, no deberan observarse:

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su
didametro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra.

Descripcion del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1.
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D. XIV 6.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada:

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. De peso con una superficie de
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 °C durante 24 horas, el hundimiento que produzca
la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberd ser mayora 1 mm.

D. XIV 6.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada:

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara sobre una probeta de superficie planay lisa con las
dimensiones requeridas para este ensayo. Luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4
mm de ancho y 75 mm de didmetro en goma de 60 -70 shore A de dureza y carga de 25 kg. en condicidn
himeda, no debera presentar desgaste apreciable ni deformacion.

D. XIV 6.2 Esferas de vidrio a sembrar

Unidad | Minimo | Maximo Método
de Ensayo
indice de Refraccion A 25 grados C Gradian 15 - A-1

Esfericidad % 75 -

Granulometria:

Pasa Tamiz N°. 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -
Pasa Tamiz N°. 20 (IRAM 840 u) % 90 100
Pasa Tamiz N°. 30 (IRAM 590 u) % 25 50
Pasa Tamiz N°. 50 (IRAM 297 u) % 0 5

D.XIV. 6.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS UNEA PARA LLUVIA
D.XIV. 6.3.1 Resistencia al deslizamiento

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizacién de un péndulo de
rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma espafiola UNE 135-272-94 para
sefializacion horizontal.

D.XIV. 6.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial:

Mediante la utilizacién de equipo dindmico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroflexiéon para cada
color utilizado en la ejecucidn de la linea vibrante.

La medicidn se efectuara segtin lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1
D.XIV. 6.3.3 Niveles minimo de Retroreflectancia arrojada por color de linea: inicial, penalidades, rechazo
y recepcion definitiva.

Los valores serdn similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 6.4 PENALIDADES
Seran igual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo

D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusion, con excepcion
de los valores minimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 6.3.3 precedente.
Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las lineas donde los resaltos no cumplan con la
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tolerancia admitida en el punto D. XIV. 6.1.1.2.

D.XIV. 6.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Serd igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacién.

D.XIV. 6.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Serd igual a la detallada en el item 1) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacién.

D.XIV. 6.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulos D, XIV. 1.3.1.2 y D.XIV. 1.3.1.3

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 20. MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportard su equipo, repuestos, materiales
no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construccién y adoptara todas las medidas necesarias a fin de
comenzar la ejecucioén de los distintos items de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion
de los campamentos necesarios para sus operaciones.

TERRENO PARA OBRADORES

Serd por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos
necesarios para la instalacion de los obradores.

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA.

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucién de la obra,
debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberd mantenerlos
en condiciones higiénicas.

La aceptacién por parte de la Reparticién de las instalaciones, correspondientes al, campamento citado
precedentemente, no exime al Contratista de la obligaciéon de ampliarlo y/o modificarlo de acuerdo con las
necesidades de la obra durante su proceso de ejecucion.

EQUIPOS

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser Inspeccionado,
reservandose la Reparticién el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Cualquier tipo de planta o
equipo inadecuado o inoperable que en opiniéon de VIALIDAD PROVINCIAL no llene los requisitos y las
condiciones minimas para la ejecucidon normal de los trabajos, serd rechazado, debiendo el Contratista
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspeccidn y/o Supervision la prosecucion de los
trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccion y/o Supervision y aprobacion del equipo por parte de la Reparticion no exime al Contratista de
su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado de
conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos necesarios al lugar
de trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier operacién a fin de asegurar la conclusién del
mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, equipo,
herramientas, materiales, enseres, etc. Los que estaran en cualquier momento a disposicién de VIALIDAD
PROVINCIAL.
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FORMA DE PAGO

La oferta deberd incluir un precio global (Gl) por el item "MOVILIZACION DE OBRA", que no excederd del
CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los item con
la exclusidn de dicho item) que incluird la compensacion total por la mano de obra; herramientas, equipos,
materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilizacién del equipo y personal del
Contratista; construir sus campamentos, provisién de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de
Inspeccidn y/o Supervisidn; suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos o
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucién de la obra de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:
A) Para cualquier tipo de obra:

El Cincuenta por ciento (50,00%): Se abonard solamente cuando el Contratista haya completado los
campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Inspeccion y/o
Supervisién con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacién de la misma y haya
cumplido, ademas, con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografia,
para la Inspeccion y/o Supervisidn de obra, y a satisfaccion de ésta.

B) Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

a) El Veinticinco por ciento (25,00%): Se abonard cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo
que a juicio exclusivo de la Inspeccidn y/o Supervisidn resulte necesario para la ejecucidon del movimiento de
suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes.

b) El Veinticinco por ciento (25,00%) restante: Se abonard cuando el Contratista disponga en obra, de todo
el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccién y/o Supervisidn resulte necesario para la ejecucidn de bases
y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e
indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

C) Para obras de repavimentacion: El Cincuenta por ciento (50 %) restantes: Se abonara cuando el
Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccidn y/o Supervisidn,
para la ejecuciéon segln corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases y calzadas de
rodamiento.

Sera causal de andlisis para rechazo por parte de la comision adjudicadora, si el precio global del item
superara el equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 21. DESViOS DE OBRA

La construccién y conservacion de desvios de obra debera ajustarse a las siguientes condiciones:

1.

Las obras previstas en este proyecto, seran ejecutadas de manera tal que los inconvenientes y
peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el transito, sean reducidos al minimo.

El Contratista definird el orden de ejecucidn de los trabajos, y consecuentemente sera responsable
de los perjuicios que produzca al transito.

El Contratista deberd disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean necesarios para
auxiliar a los vehiculos que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los
inconvenientes producidos a raiz de estos trabajos.

Las longitudes y tiempos de servicio de los desvios, no deberdn exceder en un 20 % a los previstos
para la ejecucidon de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, tomando en cuenta
para su evaluacién la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas sucesivas, y los
rendimientos presentados en los andlisis de precios contractuales.

El Contratista debera disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales necesarios
para mantener los desvios en las siguientes condiciones:

Ancho minimo para circulacién: El equivalente a la calzada que reemplace.
Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto.

Serdn mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones de agua de lluvia
u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formacién de capas de polvo cuya dispersién por
el transito afecten la seguridad del mismo, la visualizacidn de sefales u otros vehiculos que circulan
por el sector.

En rutas en las cuales esta asegurado el transito permanente, aldn en los dias de lluvia, los desvios
deberan asegurar lo mismo y no podran tener mayor longitud que la total de la obra.

Los gastos que demanden la sefializacion, colocacion de “hombres bandera”, construccién o
habilitacidn, acondicionamiento y conservacion de banquinas, de vias provisionales laterales y/o de
caminos auxiliares aprobados por la Inspeccion y/o Supervision de obra y el auxilio de los vehiculos,
no recibiran pago directo alguno pues su costo se encuentra incluido dentro de los items de contrato.

* k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 22. CONSERVACION

I.- DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO

Durante el plazo constructivo el Contratista conservara, por su exclusiva cuenta, los trabajos terminados de
acuerdo a las disposiciones que se detallan mas adelante, exigidas para la conservacién durante el Plazo de
Garantia.

Il.- DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

El Contratista mantendrd y conservara las obras ejecutadas en forma permanente y sistematica durante el
Plazo de Garantia establecido en la Memoria Descriptiva.

Se detallan a continuacién las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberan realizarse:
a) Obras de arte:

Debera mantenerse la limpieza y desobstruccién de sus secciones de escurrimiento. Tendran sus partes
vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de proteccién, etc., en las mismas
condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en el momento de la Recepcién Provisional.

b) Desagiies:

En los desaglies se efectuara la correcciéon del perfil existente, de manera de permitir el correcto
escurrimiento de las aguas y periddicas limpiezas para evitar embanques, remover derrumbes,
sedimentaciones o crecimiento de malezas.

En los conductos de canos, ademas de las limpiezas ya especificadas, se repararan y/o reemplazaran los
elementos deteriorados.

c) Limpieza y emparejamiento:

Toda la superficie de la zona de camino debera permanecer libre de escombros, basura en general y todo

tipo de residuos.

Se mantendran en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y desmontes,
restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenaran y repasaran las huellas y pozos que
pudieran haberse producido.

d) Corte de pastos y malezas:

Se debera mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, incluyendo taludes,
contrataludes, zanjas de desaglie, etc. El pasto y las malezas no deberan superar nunca los 0,15 m. de altura
en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino se realizaran los cortes al ras que sean necesarios
para que la altura no supere el metro.

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como asi también del producto de sus cortes, dentro de la
zona de camino.

El producto del corte debera recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al transito o a terceros.
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El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacién de incendios accidentales.
e) Reconstruccidon y correccidn de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras construidas:

Los trabajos incluiran la reconstruccion total de las obras que se encuentren inestables, hayan sufrido
deformaciones excesivas o hayan colapsado.

La reconstruccién de las mismas se efectuara sin disminuir las caracteristicas de la obra original y realizando
todas las obras adicionales necesarias para evitar la repeticidn de las fallas.

f) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas:

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendran y conservaran en forma permanente durante el Plazo
de Garantia, con el objeto de preservar las mismas condiciones que tenian al momento de la Recepcién
Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

lil.- EQUIPO

El Contratista tendra en el obrador al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero de operarios, plantel
de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Inspeccion podra exigir la mejora del equipo si
a su juicio el mismo resultara insuficiente.

IV.- REPARACION DE FALLAS

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, pueden constituir un
peligro para el transito, el Contratista tomara las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas
fallas. A ese efecto proveera oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la ejecucion de
esos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el Contratista deberda colocar
sefiales adecuadas de prevencion con el objeto de advertir al transito la existencia de esos lugares de peligro.

Sila Inspeccidn constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos
de reparaciéon con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deducirdn de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originados, sin que el
mismo tenga derecho a reclamo alguno.

V.- PENALIDADES

La obra deberda mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de conservacion
especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Direccidn
Provincial de Vialidad podra prorrogar el plazo de conservacion hasta un periodo igual al contractual a contar
del dia en que ello se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccién Provincial de Vialidad podra realizar dichos trabajos, descontando al
Contratista el valor realmente invertido en los mismos mas una multa igual a dicho valor.

VI.- FORMA DE PAGO

Las distintas tareas de conservacidon descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante el Plazo de
Garantia establecido, no recibirdn pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir su costo en los precios
unitarios cotizados para los item que integran el Contrato

* k k * %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 23. PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

DESCRIPCION

El apartado 4. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA del “Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para el Laboratorio de obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisién de
Obra (D.N.V.-2017)", queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra, a partir de los quince (15) dias corridos
posteriores a la firma de contrato y hasta la Recepcion Provisoria, una (1) camioneta de cuatro puertas doble
traccidn, de mds de 2800 c.c. de cilindradas, excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista en el
apartado 2. LABORATORIO DE OBRA del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el Laboratorio
de obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisiéon de Obra (D.N.V. —2017)". Esta unidad debera
hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios que
deba prestar.

La movilidad consignada precedentemente debera estar equipada con los siguientes elementos: aire
acondicionado (frio/calor), equipo de comunicacién acorde a la zona donde se desarrolla la obra, alarma tipo
volumétrica interior y perimetral exterior instalada, doble airbag, faros antiniebla, barra antivuelco, botiquin
de primeros auxilios, matafuego o extintores de incendio de un (1) kg, gato hidraulico tipo botella de 3tny
caja con las herramientas necesarias para el normal mantenimiento. Todas las movilidades a proveer deberan
tener todos los elementos exigidos por la Ley de Transito Nacional N° 24.449 y su Decreto Reglamentario
779/95.

Se deja establecido que las unidades deberan ser modelo de hasta cuatro afos de antigliedad respecto del
afio en que se licita la obra, deberan ser mantenidas en condiciones éptimas de funcionamiento durante todo
el plazo estipulado en el primer parrafo, estando a cargo del Contratista los gastos de patentes, y seguros
obligatorios, con cobertura a personas y bienes transportados, impuestos y todo otro gasto que el uso de las
movilidades demande; tales como combustibles, reparaciones y repuestos, etc, sin cotizaciéon de personal
de conduccion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item "PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION”, se pagara a través de los
siguientes subitems: “a. Cuota fija": Se medira y pagara por MES y por unidad, y serd compensacién total por
amortizacion, intereses, seguros y patente de la unidad, y todo otro gasto fijo. “b. Adicional por Km": Se
medird y pagard por KILOMETRO y por unidad, y serd compensacién total por las reparaciones y repuestos y
por el consumo de combustibles, lubricantes, camaras y cubiertas, etc. El control del kilometraje se efectuara
por medio del cuenta-kildmetros (odometro) de la unidad, el que debera funcionar y mantenerse ajustado
en forma correcta.

MULTA POR INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dard lugar a la aplicacion de
una multa de Pesos Cinco Mil (S 5000,00) por cada dia o jornada y por vehiculo, por cada dia o jornada de
trabajo que no pueda disponerse de la movilidad en la obra por causas imputables al Contratista.
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OBLIGACION DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION Y/O SUPERVISION.

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccidn, deberan llevar inscriptas en lugar
perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los siguientes
términos:

A modo ejemplo:
AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Y la designacién de la Obra en forma concisa.

Cada una de las letras, estard inscripta en un rectangulo de siete (7) centimetros por cinco (5) centimetros,
con un espesor de trazado de medio (0,5) centimetros.

* %k ¥ ¥ 3k
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PLANO TIPO SJ

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SAN JUAN
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ANEXO CONVENIO Y
RESOLUCION
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Av.. Libertador S8an Martin N” 750-Oeste
‘CENTRO CIVICO - 4° Pist

. C.P.. 5400 SAN JUAN
Telfs (0264) 4305444/72 - Fax 4305440
-0t

CONVERNIO

En la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, a'los 11 dias
del mes de Abril del afio 2022, entre la Direccién Pravingial de Viaiida;d,
represghtada por e] Sefior Director General, Ingeniero Juan Manruel
MAGARINOS, quien actta en virtud de las atribuciones conferidas por las

lmsrmm 3 s mrmdo -y - el e LT P B — e R Lom Rl
leyes vigenies, con Gaomichio legal en Av. Libernador San Martin N 753

J

Oeste, Ceniro Civico, 4 piso, Ciudad de San Juan, en adelante "LA
DIRECCION’, porunaparte; v por la otra, EL MUNICIPIO DE LA CAPITAL,
PROVINCIA DE SAN JUAN, representado por su Sefor Intendente Dr.
Emilic BAISTROCCHI, con domicilio iegal en Calle Caseros N° 298 -Sur-,
en adelante “EL MUNICIPIO" convienen fo éiguiente:

CLAUSULA PRIMERA: Con el objeto de mejorar las condiciones de

transitabilidad 'z los servicios de transporte plblico de pasajeros y 2 1os

usuarios en general, facilitarido la circulacion hasta los Tugares de trabajo,
centros de salud y educacidn, como asi también a las dreas comerciales,
produc’tlvas y de esparcimiento piblico, las paries se comprometen a
gjecutat la obra: "REPAVIMENTACION AVENIDA LIBERTADOR
GRAL.SAN MARTIN, AVENIDA CORDOBA Y AVENIDA JOSE IGNACIO
DE LA ROZA", que insumira un costo total de PESOS QUINIENTOS
SESENTA ¥ UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHENTA Y UNO CON 59/100 ($561.368.081,59), de acuerdo con las

clausulas gue regulan el _presente-Convenig.

CLAUSULA SEGUMNDA: Las partes acuerdan accionar .y epoperar

conjuntamente a iin de lograr ta sjecucién de los trabajos indicados para la
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obra arriba consignada en los siguientes tramos: Av. Libertador General
San Martin, Tramo: Av. Rawson - RPN°98 (Calle Santa Maria de Oro). Av.
Cérdoba, Tramo: Av. Rawson - Av. Las Heras. Av, José Ignacio. de la
Roza, Tramo: Calle Mendoza — calle Urquiza, para lo cual, "EL
MUNICIPIG" manifiests no tener objecién alguna gque formular a |
ejecucion del mismo en la forma en que fue licitade, poniendo a disposicién
de "LA DIRECCICN® ios tramos recientemente indicados donde se
gjecutaran los trabajes incluidos en la {icitacitin pertinente, renuncianda de
tedo derecho a la reatizacidn de clalquier raciamo proveniente de la
intervencién de "LA DIRECCION" sobre las Calles de jurisdiccién municipal

como consecuencia de ta realizacion de las Obras.

CLAUSULA TERCERA: E! financiamiento dei monto iotai consignado en ia
Clausula Primera, de ia obra "REPAVIMENTACION AVENIDA
LIBERTADOR GRAL.SAN MARTIN, AVENIDA CORDOBA Y AVENIDA
JOSE IGNACIO. DE LA ROZA™, seré aperiade en un 100% por & "LA

PROVINCIA”, con afectacion a recurses del Tesoro Provingial, ~—-——-------=

CALLES SUPERFICIE IMPORTE
AV. LIBERTADGR 92.425,24m2 $315.286.955,10
AV. CORDOBA 43.590,18m2 $137.840.361,09
AV. |. DE LA ROZA 30.400,00m2 . $108.240.765.40

CLAUSULA CUARTA: "LA DIRECCION', glaborard la documentacion

pertinente a fin de fa gjecucion de la obra mencionada.

CLAUSULA QUINTA "LA DIRECCION" asumira el lamado. a licitacién, de

acuerdo a la Ley de Obras Plblicas y demas Legislacién aplicable a la

materia, cenforme a fas especificaciones del pertinente Pliego General y

Particular de Bases y Condiciones; como as/ también se encargara de.

redactar las Especificaciones Técnicas, Computos Métricos, Presupuestos

y ioda otra documentacion necesaria para tal fin, su adjudicacion,

elaboracion y firma def Contrato.
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CLAUSULA SEXTA: "LA DIRECCION” ilevara a cabo la confeccién de los

Certificados de Obra y el Pagd de los mismes a las Emprasas Contratistas.-

CLAUSULA SEPTIMA: “[LA DIRECCION" foma a su cargo todas las

funciones inherentes a I Inspecaion de ia Obra, y “EL MUNICIPIO™ asume
a su cargo la-ejecucion de obras de urbanizacion, las cusles incluyen
mejoras en veredas, cordones, sistema de riego de arbolado pdblico e

iluminacian y semaforizacion.

CLAUSULA OCTAVA: “LA DIRECCION” lisvars = cabo la confeccion de la

Recepcidn  Provisoria y Definitiva, contando previamente con el

acompafiamiento/ visto bueno del “"MUNICIPIO",

CLAUSULA NOVENA: En todos los tramos indicados, se requerira al
MUNICIPIO previa intervencién, los certificados finales de las obras

efectuadas (urbanizacion, saneamiento, gas, etc.), esio permitiré garantizar

la liberacion de la traza evitando incurriren moras con la obra licitada.

CLAUSULA DECIMA: "EL MUNICIPIO” apoyara a la DIRECCION en lo

referente a los aspectos operativos (sefialamiento, desvios, etc} y de

coordinacidn cen jos vecinos y en el cumplimiento de las condiciones de

seguridad y medioambientales-que determinen las obras.

CLAUSULA DECIMA PREMERA: EL MUNICIPIO debera indicar y
autorizar a la DIRECCION, un sitio auterizado & modo de “Botadero”, que

permita depositar materiales no aptos para la consiruccion.

CLAUSULA DEGIMA SEGUNDA: "LA DIRECCIONY procedera a la
elaboracion, tramitacion y pago de la Certificacion de la Obra en base a las

mediciones mensuales realizadas.

ratagdas se limitarén 2 los

CLAUSULA DECIMA TERCERA: Las Obig
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tramos consignados en Glausula Segunda siempre y cuando cumpla con lo
detallago en Clausuia Novena.

----------- En prueba de conformidad y previa lectura y ratificacion, se
firman tantos ejemplares como partes intervienen, del mismo ienor y a un

solo efecto.
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SANJUAN, & g rpn 2072

VISTO:
El Expediente. N® 510-000979-2022, registro de la Direccion Provincial de Vialidad; y,

CONSIDERANDO:

Que se éleva para su aprobacién Convenio entre la Direccidn Provincial de Vialidad ¥ la
Municipalidad de la Capital.

Que corre agregado el Convenio por el cual las paries se comprometen a ejecutar la obra
“Repavimentacion Avenida Libeériador -Geheral San Martin; Avenida Coérdoba y Avenida José
Ignacio de la Roza™,

Que con el objeto de mejorar lag condiciones de transitabilidad alos servicios de transporte piblico
de pasajeros y a los usnatios en general, facilitando la circulacion hasta los Iugares de trabajo,
centros de salud y educacién, como asf tarnbién a las ireas comerciales, productivas y de
esparcimiento publico, la obra insumird un costo total de PESOS QUINIENTOS SESENTA. Y UN
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UNO CON 59/100
($561.368.081,59).

Que las partes acuerdan accionar y cooperar conjuntamente a fin de lograr la ejecucién de los
trabajos indicados para la obra arriba consignada en los siguisntes tramos: Av. Libertador General
San Martin, Tramo: Av, Rawson - RPN°98 (Calle Santa Marfa de Oro). Av. Cérdoba, Tramo: Av.
Rawson - Av. Las Heras. Av, José Ignacio. de la Roza, Tramo: Calle Mendoza — calle Urquiza,
para Io cual, J]a Municipalidad de Capital manifiesta no tener objecién alguna que formular & la
gjecucion del mismo en la forma en que fue licitado, poniendo a disposicion de ésta Direccion los
tramos recientemente’ indicados donde se ejecutaran los trabajos incluides en la Licitacion,
pertinente, renunciando de todo derecho a la-tealizacion de cualquier reclamo proveniente de la
intervericion de ésta Direceion sobre las Calles de jurisdiccién municipal como consecuencia de la
realizacion de las Obras.

Que el financiamiento del monto total consignado en la Clavsula: Primesa del Convenio, serd
aportado en un 100% por la Provincia de San Juan, con afectacién a recursos del Tesoro Provincial
Que ha intervenido de conformidad el Departamerito Asuntos Juridicos.

PORELLO;

EL‘DIRECTOR_ GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL
RESUELVE:

ARTICULQ 1°.- Se aprueba el Convenio suscripto entre Direccién Provineial de Vialidad San
Juan y-Municipalidad de la Capital, sobre 1a obra “Repavithentacion Avenida Libertador General
San Martin, Avenida Cérdoba y Avenida José Ignacio de la Roza™, que se adjunta:a la presente
cone Anexo.

ARTICULQ 2°.- Téngase por tesolucién, comuniquese, climplase y archivese.
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