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Nota Importante |

Con fines de ordenamiento se dejan aclarados los siguientes puntos sobresalientes:

1°- Nombre de la Obra.

“ESTUDIO DE INGENIERIA Y AMBIENTAL R.P.N°64 (CALLE CHACABUCO)”

TRAMO: R.P.N? 14 (Avda. Libertador Gral San Martin) - R.P.N°155 (Calle Agustin Gomez)
LONGITUD APROXIMADA: 5,500 Km.
DEPTO: RIVADAVIA — RAWSON

PROVINCIA: SAN JUAN

2°- Presentacion: Se realizara en la Sede de la Direccion Provincial de Vialidad de San

Juan, Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan.

3°-_Plazo Para la Ejecucion del Proyecto: El plazo para la ejecucion del proyecto sera

de 150 dias corridos, contados a partir de la firma del respectivo contrato.-

4°- Presupuesto Oficial: E| presupuesto oficial de los Trabajos se fija en Pesos DOS
MILLONES, DOSCIENTOS.MIL CON 00/100 ($2.200.000.-

Departamento Estudios y Proyectos, Abril de 2.017.-
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Nota Importante I

La documentacion minima exigida a presentar al acto licitatorio de acuerdo a lo solicitado
en el articulo 7 apartado 7.2.1 del presente Pliego, sera:

SOBRE N2 1
Carta de Presentacion.- (inc. a)
Formulario de Identificacién del Proponente (Anexo).- (inc. b)
Constancia de depésito de garantia.- (inc. c)
Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias. (inc. d)
Constancia de Adquisicién del Legajo (inc. e)

o o A~ w N~

El Pliego firmado o Nota declarando conocerlo firmado por el Representante Legal de la
firma.- (inc. f)

Constancia de Inscripcion en la A.F.I.P.- (inc. g)

Compre Sanjuanino.

Sobre N® 2 completo.-

La no presentacion de los requisitos del 1 al 7, anteriormente citados, dara lugar al
rechazo de la propuesta.-

El Compre Sanjuanino puede ser presentado segun lo establecido en el articulo 7
apartado 7.2.1 inciso n) del presente pliego.

Unicamente los funcionarios actuantes determinaran si la documentacion ha sido
presentada de conformidad.

Para el resto de los requisitos exigidos en el articulo 7 apartado 7.2.1 (incisos; h; i; j; k; I;
m; 0; p; q; r; S; 1), se otorga un plazo maximo de cinco (5) dias habiles posteriores al cierre del

acto licitatorio para su cumplimiento.-

Departamento Estudios y Proyectos, Abril de 2.017.-
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Nota Importante lll

El Contratista debera suministrar para el personal de Supervisién, durante el plazo de
ejecucion de la obra, desde la fecha de inicio de las tareas y hasta la aprobacién total del
proyecto, lo siguiente:

1)  Una (1) camioneta de cuatro puertas, de mas de 2800 c.c. de cilindradas, equipadas
con aire acondicionado (frio/calor), y equipo con sefial de comunicacion acorde a
la zona donde se desarrolla la obra. Esta unidad debera proveerse con chofer y
hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en
concordancia con los servicios que deba prestar.

Se deja establecido que la unidad deberd ser modelo igual al afio que se licita la
obra y seran utilizados exclusivamente para las necesidades de la Supervision de
obras.

2) Los gastos que demanden la unidad automotor, no recibiran pago directo alguno y
su costo se considera incluido en el precio del contrato.

Departamento Estudios y Proyectos, Abril de 2.017.-
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARTICULO 1: OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran en el llamado a
Licitacion Publica de antecedentes y propuestas para la seleccién de Firmas Consultoras
o Consorcios de Empresas Consultoras, que se encuentren inscriptas en el Registro de
Consultores de la Direccion Nacional de Vialidad. Se deja establecido que rige la Ley de
Compre Sanjuanino N° 158-A. Las firmas que resultasen adjudicatarias del contrato
correspondiente, ejecutaran los servicios que se especifican en los Términos de
Referencia adjuntos que contienen el alcance de las tareas a realizar

“ESTUDIO DE INGENIERIA Y AMBIENTAL R.P.N°64 (CALLE CHACABUCO)”

TRAMO: R.P.N? 14 (Avda. Libertador Gral San Martin) - R.P.N°155 (Calle Agustin Gomez)
LONGITUD APROXIMADA: 5,500 Km.

DEPTO: RIVADAVIA — RAWSON

ARTICULO 2: ABREVIATURAS Y DEFINICION DE TERMINOS

ADJUDICATARIO:
Firma Consultora a la que, como resultado del proceso de seleccion, se le adjudica la
Orden de Compra y es invitada a suscribir el Contrato correspondiente.

BASES:
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares con los respectivos Términos
de Referencia, sus Anexos y Formularios.

CIRCULAR:
Es toda aclaracion emitida por la DPV de oficio o a solicitud de los postulantes, previo al
Acto licitatorio.

LICITACION o CONCURSO:
El conjunto de actuaciones regidas por las Bases.

CONSORCIO:

Toda asociacion temporal, UTE (Union Transitoria de Empresas), o en participacion de
firmas Consultoras con Consultores o de dos o mas Consultores entre si, para llevar a
cabo servicios de Consultoria. En el presente pliego la sola mencion de Firma
Consultora lleva implicita la alternativa de Consorcio.

CONSULTOR o CONSULTORA:

Toda sociedad permanente, legalmente constituida, civii o comercial, integrada
principalmente por personal profesional, cuyo objeto exclusivo es la prestacion de
Servicios de Consultoria.

CONTRATO:

Documento que formaliza las relaciones entre la DPV y el Adjudicatario, en el
cual se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes, para la ejecucién
del Servicio de Consultoria contratado.

COORDINADOR y/o SUPERVISOR:
Serd la persona o Dependencia autorizada por la DPV para la comunicacién,
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notificacién y recepcion de todos los asuntos relacionados con los trabajos a ser
realizados por la firma contratada, bajo los términos del contrato.

DPV:
Direccion Provincial de Vialidad.

DOCUMENTOS DE SELECCION:
Conjuntos de documentos legales, situacién financiera, experiencia y organizacion de la
firma, experiencia del personal profesional y demés documentos solicitados en las Bases.

IMPUGNACION:

Es todo reclamo, objecién, queja, rechazo u otra manifestacion de disconformidad
presentada por escrito por un Proponente bajo los términos de lo establecido en el
Decreto 2796-OSP-80

PLAZO CONTRACTUAL:

Plazo que transcurre entre la fecha de notificacién a la Firma Consultora de la Resolucién
del Sr. Director General de la DPV convalidatoria del Contrato, y la fecha de la
recepcion definitiva de los trabajos por la DPV establecida en los Términos de Referencia.

PROPONENTES:
Postulantes que se presentan al presente llamado y formulan una propuesta.

PROPUESTA TECNICA:
La documentacién de cada proponente incluida en el Sobre N® 1, que contempla
exclusivamente la documentacién establecida en el Pliego.

REPRESENTANTE:

Profesional con facultades para representar a la Firma Consultora en todos los
asuntos técnicos, legales y econdémicos referentes al proceso de seleccion, objeto del
presente Pliego.

SERVICIOS DE CONSULTORIA:

Toda prestacion de servicios profesionales, cientificos y técnicos de nivel universitario
para la realizacion de estudios y/o proyectos viales, supervisiones de obras, asistencias
técnicas, etc., cumplidos bajo la forma de locacibn de obra intelectual o de
servicios realizados por Consultores, Firmas Consultoras o Consorcios de Firmas.

TERMINOS DE REFERENCIA:
Documento o conjunto de documentos donde se define el trabajo solicitado, sus
necesidades, plazos y requisitos especiales.

ARTICULO 3: FIRMAS PARTICIPANTES.

Para participar en el presente llamado, condicion indispensable que las Firmas
Consultoras se encuentren inscriptas en el Registro de Consultores de la Direccidn
Nacional de Vialidad y hayan adquirido o retirado las Bases.

ARTICULO 4: ANTECEDENTES DISPONIBLES

La DPV proporcionara toda la informacion disponible relativa a las Tareas de
Asistencia encomendadas, segun en los Términos de Referencia.

La DPV soélo se hara responsable por la veracidad de los datos incluidos en la
documentacion entregada a los Consultores para la ejecucion de las tareas convenidas,
no asumiendo ninguna responsabilidad por aquellos datos que no tengan una relacion
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directa con dicha documentacion.

ARTICULO 5: PAUTAS GENERALES

Las tareas, forma de presentacion de las tareas de asistencia, documentaciéon a
entregar, criterios y/o necesidades de estudios y el plazo de ejecucién de los mismos
estan definidos en la presente documentacion.

ARTICULO 6: CONSULTAS

Cualquier consulta o aclaracién que desearen formular los proponentes con relacién
a las presentes Bases, debera ser solicitada por nota escrita dirigida a la DPV con plazo
maximo de hasta cinco (5) dias habiles administrativos, antes de la fecha establecida
para la presentacion de los documentos.

Las respuestas seran dadas por escrito hasta dos (2) dias habiles administrativos
antes del plazo de presentacion de los documentos de seleccién, haciéndolas conocer a
todas las firmas adquirentes del Pliego.

Seré responsabilidad del proponente, asegurarse de haber recibido todas las circulares
emitidas, consultando en tal sentido a la DPV en la dependencia a cargo de este llamado.

La DPV, si lo estima necesario, podra disponer la prérroga de la fecha de apertura de
sobres fijada en el lamado a concurso.

ARTICULO 7: PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA
7.1. Requisitos Generales de la Presentacion

La propuesta debera presentarse en idioma espanol, impresas en formato de papel A4,
en original y una (1) copia, con dos (2) perforaciones y en carpetas para el mismo
formato, de tapas plastificadas con dos (2) aros metalicos.

Todas las hojas del original de la propuesta deberan estar foliadas y firmadas por
el Representante Legal del Oferente. Las copias seran fotocopias del original firmado.
En caso de discrepancia entre el original y las copias, se considerara valido el original.

Si el proponente es una asociaciéon de Firmas Consultoras, la documentacion de
las firmas asociadas deberd presentarse en forma conjunta para cada rubro y no
estar dispersa en diferentes volimenes o secciones.

Los documentos de la propuesta deberan ser presentados en un sobre o paquete cerrado
que garantice su inviolabilidad, que contendra dos sobres cerrados y firmados,
designados respectivamente como Sobre N° 1 y Sobre N° 2.

Por el mero hecho de participar en la Licitacion, el consultor se compromete a
proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida por la DPV, para
efectuar aclaraciones sobre la documentacién presentada, como asi también los
originales de los certificados, contratos, facturas, recibos y cualquier otro elemento que
avale lo manifestado en la propuesta. De no presentar la informacién adicional
solicitada, la DPV se reserva el derecho de rechazar la propuesta, y ejecutar la
Garantia de Oferta.

En el Sobre N 1 se incluira exclusivamente la Propuesta Técnica, debiendo omitirse toda
referencia al precio pretendido parcial o total. El Sobre N® 2 estara cerrado y firmado y
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contendra la Oferta Econdmica.

La documentacion correspondiente a los Sobres N° 1 y N° 2, se presentara bajo sobre o
paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior debera aparecer
solamente y en forma clara, la individualizacion de la licitacidn correspondiente y adentro
del mismo dos (2) sobres cerrados que garantice su inviolabilidad, firmados por el
proponente, el que debera ser entregado en la sede de la Direccion Provincial de Vialidad
de San Juan, sito en la Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso -
Ciudad de San Juan en la Division Compras hasta la hora fijada en el llamado a licitacion.
Los sobres que contengan la documentacion requerida en este pliego deberan consignar
lo siguiente:

“ESTUDIO DE INGENIERIA Y AMBIENTAL R.P.N°64 (CALLE CHACABUCO)”

TRAMO: R.P.N® 14 (Avda. Libertador Gral San Martin) - R.P.N°155 (Calle Agustin Gomez)
LONGITUD APROXIMADA: 5,500 Km.
DEPTO: RIVADAVIA — RAWSON

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:

APERTURA: DIA: HORA:
SOBRE N¢

7.2. Requisitos Generales de la Presentacion
El sobre con la Propuesta Técnica contendra: (Sobre N° 1)
7.2.1. Requisitos

a) Carta de presentacién firmada por el representante legal de la Consultora, segun
modelo del Anexo 1.

b) Identificacién del proponente, segun modelo del punto A del Formulario 1, con la
constancia de su inscripcion en el Registro de Firmas Consultoras de la DNV.

c) - CONSTANCIA DEL DEPOSITO DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL UNO (1%)
POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL. Esta garantia podra integrarse con dinero
en efectivo, fianza, bancaria, seguro de caucién, bonos vy titulos nacionales o provinciales
con cotizacion en bolsas del pais.-

d) -CERTIFICACION DE INSCRIPCION AL IMPUESTO DE INGRESOS BRUTOS, como
asi también Convenio Multilateral si correspondiera y Certificado de Cumplimiento
Fiscal correspondiente a los mismos, donde conste su encuadramiento en la actividad,
domicilio de radicacién en la Provincia de San Juan, extendido por la Direccién General
de Rentas de la Provincia de San Juan debidamente legalizado.-

e) - CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO 6 ADQUISICION DEL MISMO

f )- Declaracion Jurada en la que conste el conocimiento de la documentacion
7
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adquirida y que integra el legajo de la licitacion y la aceptacion de todas las
condiciones y requisitos alli expresados, firmada y sellada también por el
Representante Legal de la Firma.

En caso de Consorcio, el representante legal del consorcio, deberda contar con la
designacion legal de cada una de ellas en forma patrticular.-

g) -CONSTANCIA DE INSCRIPCIONES DE LA EMPRESA EN LA AF.I.P (C.U.LT.).-

h) - COMPROMISO QUE EN EL CASO DE SER ADJUDICATARIO, CONSTITUIRA
DOMICILIO ESPECIAL EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, sometiéndose a la justicia
ordinaria de la misma.

Asi mismo debera indicar a la compra del pliego una direccion en la Ciudad de San Juan
para realizar cualquier comunicacion antes de la apertura.-

i) — 1.- COMPROBANTE DE INSCRIPCION DEL PROFESIONAL DIRECTOR DE
PROYECTO DE LA FIRMA EN EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y
AGRIMENSORES DE SAN JUAN.

2.- Debera acompanar obligatoriamente comprobante de su situacién ante la A.F.I.P.

j) - 1) COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO SOCIAL, ESCRITURA DE
CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL, DE LA FIRMA CONSULTORA, como
asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y
constancias de sus respectivas inscripciones en los registros publicos
correspondientes.
2) Acta de directorio, para el caso de las sociedades andénimas, de donde
surja la decisién social de presentarse a la licitacion y la distribucion de cargos
vigentes al momento de realizar la oferta.
Tratandose de otro tipo de sociedad, debera acompafnar la documentacion que
acredite idéntica decision emanada del 6rgano societario que exprese la voluntad
social.
3) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa,
auno o mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar
ante la D.P.V. al oferente sin limitacién alguna, y para obligar a los mandantes
durante el proceso licitatorio, en el supuesto que la persona designada no fuere el
representante legal del oferente.
Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

Cuando se trate de consorcios, ademas se debera presentar:

4) Representacion legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado 3) precedente.

5) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de
constitucion 'y modalidades del Consorcio, en la que debera establecerse como
minimo lo siguiente:

> Grado de participacion de cada integrante.

» Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las
obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos,
como asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e
inscribir en el organismo registral competente la Unibn de Empresas o la
Sociedad Anénima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la
contrata.
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6) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion
del Consorcio, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no
menor del fijado para la terminacién de las obras y la extinciéon de las obligaciones
emergentes del contrato.

NOTA: La documentacién indicada en los item 1, 2, 4, 5y 6 debera ser legalizada por
Escribano Publico; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio,
nuamero de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original cuya copia
legaliza.

k) - DECLARACION JURADA INFORMANDO LA AR.T.

[) - CONSTANCIA DEL CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 0027-04, relativo a la
obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y
Destinatarios de Pagos de la Administracion Provincial, Registro que fuera creado dentro
del Sistema Integrado de la Informacién Financiera por Resolucion N° 39-CGP-02, el
Oferente debera presentar "Constancia del Codigo de Destinatario de Pago”.

m) - CERTIFICACION QUE ACREDITE NO SER DEUDOR DEL BANCO DE SAN JUAN
RESIDUAL, articulo 17° de la Ley 643-A.

n) - COMPRE SANJUANINO: De Acuerdo a Ley 158-A Art. N° 2, sera preferido las
Propuestas de Empresas Sanjuaninas que, estando ajustadas a las especificaciones
técnicas requeridas, tengan precios que no excedan al de la mejor Propuesta del resto de
los competidores en una proporcién mayor al 5%.

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberan presentar al acto Licitatorio el
Certificado de beneficiarios de la Ley N°158-A expedido por la Contaduria General de la
Provincia, segun el Decreto N° 1092-ME-2000.

La falta de presentacién del Certificado de Beneficiario implicar4d la renuncia del
Contratista a la aplicacion a su propuesta de lo establecido en la Ley N° 158-A, no
admitiéndose al respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-

o) Confeccién de dos listados con las asistencias técnicas prestadas por la Consultora
durante los ultimos quince (15) afios solamente, segun lo especificado en el Anexo 2.

p) Declaracién firmada por el Director del Proyecto, en la que se compromete a
prestar sus servicios con dedicacion exclusiva y en las condiciones sefaladas en
el "Anexo 3 - EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR" de este Pliego, y en la que
asimismo informe a la DPV de su funcidén actual y la fecha en que estara disponible.

q) Compromiso de participacion, del equipo de profesionales propuesto, durante el
periodo establecido para la prestacion de sus servicios en la organizaciéon funcional
propuesta. Sélo participaran los profesionales cuyos antecedentes obran en el Sobre N°
1. (Esto es asi para el Director del Proyecto y todos los profesionales que actuaran
en los puestos clave o como asesores especializados, no para otros profesionales,
personal técnico de apoyo, ayudantes, administrativos, etc.). Se aclara que dicha
participacion debera ajustarse a lo establecido en la clausula 20.2, del presente pliego.

r) Curriculum Vitae del Director del Proyecto, de acuerdo al Anexo 4.
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s) Curriculum Vitae del Equipo de Trabajo a Calificar, firmado por los titulares
correspondientes, de acuerdo a los lineamientos del Anexo 5.

t) Declaracion jurada donde se deje constancia que la Firma y el equipo de
profesionales propuesto, no esta sujeta a las incompatibilidades detalladas en la
clausula 14 del presente pliego.

Para la documentacién que se encuentre en fotocopia, aunque haya sido autenticada
por escribano, la DPV se reserva el derecho de solicitar a la Consultora que exhiba los
originales correspondientes, como asi también cualquier documentacion complementaria
que la avale.

La omision total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto
7.2.1 inciso a); b); c); d); e); f) y g) por parte de una firma o asociacion de
firmas, originara la DESCALIFICACION de la propuesta.

Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), j); k); 1); m); 0); p); 9);
r); s); t), podran ser cumplimentados dentro de los 5 dias habiles posteriores al acto
de apertura del Sobre N° 1.

7.2.2. Plan de Trabajo y Equipamiento

La Consultora efectuara un recorrido de la zona del Proyecto, indicando las apreciaciones
que considere importante a tener en cuenta en el Proyecto a elaborar, debiendo
acompanfar suficientes fotografias, planchetas, mapas y lo que considere necesario para
mejor ilustrar.

Se confeccionaran diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, cursogramas,
etc., que sirvan para visualizar el Plan de Trabajo que se propone ejecutar,
interrelaciones, duracion, elaboracién, entregas de informes, etc.

Equipamiento que utilizara el Consultor para la ejecucion de las Tareas.

Organigrama funcional del Equipo y sus apoyos, Asesores disponibles, interrelaciones,
etc.

Control de Calidad Interno y metodologias de Estudios especificos.

Propuesta de las tareas adicionales que la Consultora considere necesarias, y que
no estan previstas en los Términos de Referencia.

7.2.3. Equipo de Trabajo

El Equipo debera estar compuesto por Profesionales Universitarios, cuyo titulo
posea las incumbencias establecidas por el Ministerio de Educacion, que correspondan a
la Especialidad vial para la cual se lo propone. Para el caso en que no exista
ningun Consejo o Colegio Profesional que matricule a ese titulo, acompanar Certificado
de la Universidad que lo expidié con indicacién del alcance del mismo, en relacion con la
Especialidad para la actividad vial que se lo propone y declaracion de la falta de

existencia de regulacién del ejercicio profesional.
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Para todos ellos, se debera consignar la totalidad de datos y declaraciones puntualizadas
en los Anexos 4 y 5. Ademas, debera incluirse el Compromiso de Participacién firmado
por cada uno de los profesionales propuestos.

La DPV verificara la real participacion de los mismos durante el desarrollo de la
Asistencia Técnica, de acuerdo al Plan de Trabajos presentado, y si se detectase la
ausencia injustificada de uno 6 mas integrantes del equipo de trabajo, esto originara la
aplicacion de penalidades de acuerdo a lo previsto en la cldusula 24 del presente pliego.

Ademas del Equipo a Calificar, la Consultora complementara el mismo con la
cantidad necesaria de personal idéneo en las distintas especialidades, a fin de asegurar
la calidad de la encomienda y sucumplimiento en tiempo y forma; las curriculas
de éstos no seran obligatorias, pero si deseables para observar la idoneidad de los
mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta, debera estar
acompanado por el correspondiente compromiso de participacién y cumplimentarse
lo requerido en los Anexos 3 y 5, en cuanto a matriculacion e incumbencias.

Se deja expresamente aclarado, que un mismo profesional no puede integrar el Equipo de
Trabajo a Calificar de mas de un postulante. Esto sera causal de DESCALIFICACION de
ambas firmas oferentes.

7.3. Sobre N2 2 - Propuesta Econdémica

Se debera agregar un Sobre N® 2 (Propuesta Econdmica) cerrado y firmado, De no
procederse de esta manera, en el Acto de Apertura de las Propuestas (Punto 9) se
desestimara la presentacion de la Consultora, dejandose constancia de tal
circunstancia en el Acta que se labre.

El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.

Cada Propuesta Econémica debera contener la cotizacion de los trabajos discriminados
de acuerdo con lo requerido en los Formularios 2y 2 A.

8. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

Los documentos de seleccién seran recibidos en la fecha y hora sefalada en el
llamado respectivo, en la direccion indicada en el mismo. No se aceptaran envios
por correo. La presentacion podra ser realizada por cualquier persona autorizada
por la Consultora. La documentacidén se presentard bajo sobre o paquete cerrado que
garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior debera aparecer solamente y en forma
clara, la individualizacién de la licitacién correspondiente y adentro del mismo, en sobres
claramente marcados, SOBRE N° 1 y SOBRE N? 2, ambos sellados y firmados.

La DPV no recibira, y rechazard sin mas tramite, los documentos entregados después
del vencimiento del plazo establecido.

9. APERTURA DE LAS PROPUESTAS
En el lugar, fecha y hora indicados en los avisos del llamado al concurso, en presencia de
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los funcionarios de la DPV designados para el acto de apertura y de los
representantes de los proponentes que se encuentren presentes, se procedera a la
apertura el sobre o paquete cerrado.

Primero se abriran todo los Sobres N° 1 y en forma posterior se abriran los Sobres N 2,

La omision total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto
7.2.1 inciso a); b); c); d); e); f) y g) por parte de una firma o asociacion de
firmas, originara la DESCALIFICACION de Ila propuesta, no permitiendo la
apertura del sobre N2 2, dejando a disposicion del interesado la documentacion.
Los siguientes puntos correspondientes a los incisos h); i), j); k); I); m); 0); p); 4);
r); s); t), podran ser cumplimentados dentro de los 5 dias habiles posteriores al acto
de apertura del Sobre N° 1.

Después de la apertura de los Sobres N° 1 y 2, se labrara un Acta donde se dejara
constancia de lo actuado y que seré firmada por los funcionarios designados para realizar
el acto de apertura y por los representantes de los proponentes que estuvieren presentes
y quisieran hacerlo.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicaciéon recaera en la propuesta que resulte mas conveniente, teniendo en
cuenta la metodologia establecida en la cldusula 12 del presente pliego.

La DPV no esta obligada a adjudicar el presente concurso a ninguna de las propuestas
que reciba.

Los adjudicatarios no podran solicitar compensaciones extraordinarias y/o
extracontractuales entendiéndose que los valores cotizados remuneran totalmente el
cumplimiento integral de la encomienda efectuada.

11. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA
Una comisién de funcionarios de la DPV, analizara la documentacion del Sobre N° 1.
La comprobacion de cualquier error, omision o falsedad en la documentacién, provocara

la descalificacidbn automatica de la propuesta, pudiendo sancionarse a la Consultora
con pérdida de garantia de la oferta en caso de falsedad de la informacion suministrada.

En el caso de Consorcios, la valoracion indicada en la clausula 12.1. Experiencia de la
Firma Consultora, se efectuard segun el porcentual de participacion de cada una de las
Consultoras en el Consorcio.

La evaluacion de la documentacion técnica se efectuara asignandole una puntuacién a
la propuesta segun se describe en el punto siguiente.

12. CALIFICACION DE ANTECEDENTES Y SELECCION

12.1. EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA:

CALIFICACION DE ANTECEDENTES
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TABLA DE PUNTAJE:

.- EXPERIENCIA DE LA FIRMA (Maximo 55 puntos)
l.a.- TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA (Méaximo 40 puntos)

Se tomara en cuenta todos los trabajos realizados por la Consultora en los ultimos
quince (15) anos y que correspondan a proyectos de similares caracteristicas (Proyecto
Vial Integral) motivo del presente llamado.

Se evaluaran segun los siguientes criterios:

20 o0 mas trabajos 40 puntos
15 a 19 trabajos 30 puntos
10 a 14 trabajos 20 puntos
5 a 9 trabajos 10 puntos
1 a 4 trabajos 5 puntos
0 trabajos 0 puntos

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actie como asociada o
subcontratista de otra Consultora se evaluara de acuerdo al porcentaje de participacion.

I.b. TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA (Maximo 15 puntos)

Se tomaran en cuenta todos los trabajos efectuados por la Consultora en los ultimos
quince (15) afos y que no estén incluidos |.a.-.-

20 o mas trabajos generales 15 puntos
10 a 19 trabajos 10 puntos
5 a 9 trabajos 6 puntos
1 a 4 trabajos ... 3 puntos
0 trabajos 0 puntos

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actie como asociada o
subcontratista de otra Consultora se evaluard de acuerdo al porcentaje de participacion.

Il.- EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO (Maximo 25 puntos)

El Director del Proyecto dispondra de una experiencia minima en el Area de
Proyectos de por lo menos cinco (5) afios de labor.-
Se evaluaran segun el siguiente criterio:

20 o mas trabajos especificos 25 puntos
10 a 19 trabajos especificos 15 puntos
5 a 9 trabajos especificos 10 puntos
1 a 4 trabajos especificos 5 puntos
0 trabajos especificos 0 puntos

lll.- EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL (Maximo 20 puntos)

Experiencia especifica en Anteproyectos y proyectos de Rutas, para la Especialidad en
que es propuesto para cada profesional:
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10 0 mas trabajos en la especialidad ----- 20 puntos
5 a 9 trabajos en la especialidad--- ----- 15 puntos
1 a 4 trabajos en la especialidad 8 puntos
0 trabajos en la especialidad 0 puntos

Determinacion de la Calificacién del Equipo:

Sumatoria de Puntajes de cada profesional requerido

Calificacién del Equipo=

Cantidad de profesionales requeridos

La sumatoria del puntaje obtenido en |, Il y Ill, definira la calificacion de
antecedentes de la Consultora y se designa como Pt.-

La Consultora que obtenga un puntaje inferior a 55 puntos quedara afuera de
concurso no teniéndose en cuenta su propuesta.

CONFORMACION DE CONSORCIOS

Los requisitos cuantificables correspondientes a cada uno de los integrantes de la
asociacién o grupo se sumaran a fin de determinar si el proponente cumple con los
requisitos minimos de -calificacion especificados en las clausulas respectivas, sin
perjuicio de ello, cada uno de los integrantes de la asociacién o grupo debera cumplir
con el veinte por ciento (20%) del total requerido y al menos uno de ellos con el
cuarenta por ciento (40%).

13. - ADJUDICACION DEL CONTRATO
Se efectuara siguiendo la siguiente metodologia:

1) — OBSERVACIONES AL SOBRE N°1. Una copia del sobre N°1 de todas las
ofertas quedara a disposicion de cada uno de los oferentes, a fin de que tomen vista de
ellas. Los oferentes podran tomar vista durante CINCO (5) dias contados a partir
de la fecha de apertura y formular las observaciones que estimen pertinentes dentro
de los TRES (3) dias posteriores a la finalizacion del plazo para la vista. El
organismo licitante deberd notificar las observaciones en forma fehaciente a los
oferentes observados, los que podradn contestarlas dentro de los TRES (3) dias
siguientes. Con las observaciones y, en su caso, las contestaciones respectivas, deberan
acompafarse las pruebas correspondientes. Toda presentacion deberd hacerse con
copia de la misma, asi como de la documentacion acompafada.

2). — EVALUACION DE LAS OFERTAS. La Comisién Evaluadora analizard los
aspectos de la oferta contenidos en el sobre N° 1, asignaréa a cada factor un puntaje cuyo
valor maximo estara previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particularesy
elaborara el correspondiente cuadro comparativo.

Después la Comision Evaluadora tomara en cuenta los parametros de
evaluacion contenidos en el Pliego de Bases vy Condiciones Particulares para
el Sobre N°2, establecera el orden de mérito de las ofertas ajustadas al pliego y
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recomendard la adjudicacion. En caso de haberse previsto en el referido pliego la
combinacién de los puntajes obtenidos en ambos sobres, se ponderaran los puntajes de
la manera preestablecida, a los efectos de la obtencién del puntaje final.

13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE
CONSULTORIA

La Calidad Técnica se determinara mediante la aplicacion de los factores de ponderacion
establecidos en el pliego y con las ofertas contenidas en el Sobre N° 2 de todos
aquellos que hayan resultado calificados segun la Metodologia descrita en el punto 12 del
presente pliego.

Para determinar el Puntaje Final de cada Proponente, se aplicara la formula siguiente:

PF=Ptx 0,70 + A/Bx 0.30 x 100

Donde: PF = Puntaje final
Pt = Puntaje de la evaluacion de la Propuesta Técnica.
A = Monto de la Propuesta Econémica méas baja
B = Monto de la Propuesta Econdmica del Proponente que se considera

13.2. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Es condicion para la firma del Contrato que el Consultor haya entregado:

a) El original o copia autenticada y legalizada de las Certificaciones vigentes extendidas
por los Consejos Profesionales de Jurisdiccion Nacional, donde deberan encontrarse
matriculados los profesionales del Equipo de Trabajo Calificado en el Sobre N° 1
de la propuesta, en las que deberan estar indicados: numero de Matricula habilitante,
la fecha de vigencia de la matricula y que no se encuentre sancionado ni inhabilitado de
cualquier manera para ejercer la profesion.

b) La Garantia de ejecucion del Contrato prevista en la clausula 20.3.
14. INCOMPATIBILIDADES

Rigen las incompatibilidades que mas abajo se detallan, sin perjuicio de toda otra que
resulte de la ley y reglamentos aplicables.

# Las Firmas Consultoras y los Profesionales intervinientes en el Contrato de
Servicios de Consultoria no deben tener vinculacion directa o indirecta con los
Entes que financien, ejecuten, provean o sean destinatarios del objeto del servicio.

# Consultora que integre su plantel profesional y/o técnico con profesionales o
técnicos de otro proponente.

# Consultora que integre sus planteles con personal perteneciente o que haya
pertenecido a la Direccion Provincial de Vialidad, salvo que su retiro definitivo se
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hubiere producido un (1) afno antes de la fecha fijada para la presentacion de la
propuesta.

# Consultora que integre su plantel con personal de planta permanente, contratado,
o en cualquier relacibn de dependencia en Reparticiones o Entes Oficiales
(nacionales, provinciales o municipales), o en Empresas del Estado o con
participacion estatal, con la unica excepcion del ejercicio de la docencia. Con
respecto a la relacion de dependencia, se debera tener en cuenta la Ley de Etica en
el Ejercicio de la Funcion Pablica N 25.188

= Consultora que sea filial, subsidiaria o asociada a una Empresa contratista de
construcciones, salvo que ambas acuerden por escrito limitar sus funciones a los
servicios de consultoria profesional y acepten, en el Contrato que suscriban, que
la firma y sus asociados no podran participar en la ejecucion del proyecto.

En caso de determinarse que no se respetaron estas incompatibilidades, este hecho
generara la descalificacion de la propuesta.

15. MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS.-

Este plazo se considerara automaticamente prorrogado por un periodo igual a SESENTA
(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de
desistir de su propuesta, como minimo DIEZ (10) dias antes del vencimiento del plazo
originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Direccion Provincial de Vialidad --
Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan -

16. COSTO DE LA PROPUESTA

El proponente sufragara todos los costos relacionados con la preparacion de su
propuesta.

El comitente no se hace responsable en ningun caso por dichos costos, cualquiera sea
el resultado del proceso adjudicatario.

17. IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

Es condicion para la firma del contrato, la Consultora debera cumplimentar todas
las obligaciones que le competen y encontrarse regularizada en materia de leyes
tributarias, normas de facturacién, leyes previsionales, de empleo y cargas sociales
vigentes en la Republica Argentina a la fecha de firma del contrato.

Es condicion para autorizar el pago de cualquier certificado, que el Consultor
presente las constancias extendidas por las Companias Aseguradoras de estar
totalmente al dia en los pagos de todos los seguros previstos en esta clausula.

El postulante que resulte adjudicatario del concurso sera responsable del cumplimiento
de sus obligaciones impositivas.

Todos los impuestos locales que graven la actividad del adjudicatario en el pais
(ganancias del Componente Externo y Local, Ingresos Brutos etc.) deberan estar
incluidos en el precio cotizado, como asi también los costos que demande la contratacién
dela A.R.T.
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La Consultora debera presentar el comprobante correspondiente al seguro contratado
con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que cubra a la totalidad del
personal interviniente en la asistencia.
La DPV podra requerir al Adjudicatario en cualquier momento durante la ejecucion
del Contrato los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones vigentes. El no
cumplimiento por parte del Consultor del pago en término del seguro en cuestion, dara
derecho al Comitente a suspender el pago de las facturas, hasta que la situacion se
regularice.

Ademas la Consultora debera contratar los seguros que a continuacién se enumeran, los
que se extenderan a favor del Comitente:

= Cobertura contra darios ocasionados por cualquier circunstancia, a la propiedad de
terceros y/o a la persona de ellos, que se encuentren en la zona de trabajo de
la Firma Consultora con la debida autorizacion, o fuera de la misma, siempre
que el hecho que origina el siniestro tenga conexién con la realizacion de los trabajos
contratados.

# Cobertura contra los dafos ocasionados a las obras en ejecucion o ejecutadas,
0 a equipos, enseres, instalaciones y demas bienes de propiedad del Comitente.

= Cobertura contra accidentes ocasionados por cualquier circunstancia, a las
personas designadas para la Supervision, que se encuentren en la zona de
trabajo de la Firma Consultora, o fuera de la misma, siempre que el hecho que
origina el siniestro tenga conexién con el control de los trabajos encomendados.

La Firma Consultora debe someter a la aprobacion del Comitente las Pdlizas y
certificados de seguros con una antelacion de cinco (5) dias habiles a la fecha estimativa
del comienzo de las tareas.

En el supuesto de que la Consultora no presente una o mas de las pdlizas y
certificados requeridos, el Comitente podra contratar el seguro pertinente y recuperar
las primas que correspondan mediante el descuento de los pagos exigibles por la
Consultora o en su defecto, si no existe ningun pago exigible, afectando la Garantia
de cumplimiento de Contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondo de Reparo,
en la proporcién que corresponda.

Las condiciones del seguro podran modificarse, ya sea con la aprobacién del Comitente
o como resultado de cambios generales dispuestos por ley o por la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, a la que deben atenerse las compafias de seguro.

Tanto Comitente como Consultora deberdn cumplir todas las condiciones impuestas
en las pélizas de seguro.

La cobertura de seguro minima sobre propiedad fisica, lesiones y fallecimiento sera
por una suma tal que responda a las previsiones de la Ley N® 24.557 - RIESGO DEL
TRABAJO.

18. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO

La presentacion de los documentos de seleccion por parte de un proponente implica su
aceptacion total a los términos y condiciones del presente concurso.
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19. CONOCIMIENTO DEL PLIEGO

La sola presentacion de la documentacién requerida para la calificacién por parte
de los proponentes implica el pleno conocimiento de las bases y condiciones
establecidas en el presente Pliego, asi como la interpretaciéon de su exacto alcance,
sin admitirse prueba en contrario. Cada proponente esta obligado a declarar que conoce
y acepta las disposiciones del presente Pliego y que garantiza la exactitud de todos los
datos consignados en su presentacion.

20. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS

Los adjudicatarios seran solidariamente responsables por la calidad y exactitud de la
totalidad de las tareas ejecutadas y también por todos los aspectos contractuales.
Asumiran plena responsabilidad por los Servicios de Consultoria que son objeto de la
contratacion.

20.1. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos objeto del contrato quedaran
transferidos a la DPV con la entrega pactada, reservandose la DPV el derecho de hacer
mencidn de los autores. Estos podran citarlos como antecedente profesional.

20.2. DIRECTOR DE PROYECTO Y PLANTEL PROFESIONAL Y TECNICO

Durante el transcurso de la encomienda la Consultora no podra sustituir el Director de
Proyecto.

Tampoco podra sustituir el Equipo de Trabajo a Calificar detallado en la oferta, a
excepcion que obren razones valederas para ello, como enfermedad grave o tener
que ausentarse del pais por un largo lapso y que a juicio de la DPV los reemplazantes
propuestos tengan antecedentes, jerarquia y capacidad equivalente o superior a los
sustituidos. En ese caso, la DPV se pronunciara dentro de los veinte (20) dias corridos
a partir de la presentacién correspondiente.

El profesional sustituido no podra ser afectado a otras asistencias licitadas por la
DPV hasta tanto se den por finalizados los trabajos en los cuales fue reemplazado.

20.3. GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO

Una vez que la Consultora se haya notificado de la Resolucion de Adjudicacion de los
trabajos, debera constituir la garantia contractual, que sera igual al cinco (5) por ciento
del monto del Contrato. Si ella no cumple con este requisito en el plazo establecido, se
dejara sin efecto la firma del contrato correspondiente y se procedera a considerar la
propuesta del oferente ubicado en el orden siguiente de mérito, de acuerdo con lo
establecido en la clausula 13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO de las presentes Bases. Esta garantia serd devuelta una vez producida
la recepcidn final de los trabajos, y la aprobacion por parte de la DPV.

El contrato, si correspondiere, tributara el impuesto de sellos vigente, quedando a cargo
de la Consultora la totalidad del mismo.
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La Garantia de Contrato del cinco (5) por ciento, podra constituirse de acuerdo a las
condiciones sefnaladas en el Anexo 6

20.4. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones de la adjudicacién y del respectivo Contrato no podran ser
cedidos por la Consultora, total ni parcialmente, salvo lo concerniente a los créditos
devengados, en cuyo caso se requerira la previa conformidad de la DPV
fehacientemente acreditada.

20.5. INFORMES DE LOS TRABAJOS

Con el objeto de mantener a la DPV permanentemente informada sobre la marcha
de las tareas, la Consultora presentara los informes y documentacion indicados en
los Términos de Referencia, ademas de aquellos sobre temas especificos que se
elaboraran sobre aspectos parciales del trabajo o cuando se presenten asuntos o
problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal de las tareas.

Todos los informes que se presenten, deberan estar foliados y firmados por el
Director de Proyecto y los Especialistas que correspondan segun el tema especifico
que se trate.

20.6. FONDO DE REPARO

El Contratista debera presentar una garantia por el cinco (5%) por ciento del monto del
Contrato en concepto de FONDO DE REPARQO, previo a la firma del mismo, el que sera
devuelto una vez producida la recepcion final de los trabajos, y la aprobacién por
parte de la DPV de los mismos.

El Fondo de Reparo podra ser una garantia del tipo indicado en la clausula 20.3.
GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO.

21. RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE

21.1. COORDINACION y/o SUPERVISION

La DPV designara un Coordinador y/o Supervisor siendo éste el medio autorizado de
comunicacién, notificaciéon y recepcion de todos los asuntos relacionados con las tareas a
ser realizadas por la Consultora, bajo los términos del contrato.

El Coordinador y/o Supervisor tendra la autoridad necesaria para entender en todos los
asuntos pertinentes al Contrato de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que le
conferira expresamente la DPV.

La Consultora pondra a disposicion del Coordinador y/o Supervisor toda la
documentacion que pudiera ser requerida durante la ejecucién de los trabajos.

21.2. RECEPCION DE DOCUMENTACIONES

La DPV, a través del Coordinador y/o Supervisor, revisara los informes y otros
documentos que elabore la Consultora y en caso de existir observaciones, las hara
conocer a la Consultora dentro de un plazo maximo de quince (15) dias corridos.

19



DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD

SAN JUAN
e Q —---

Habiéndose formulado observaciones, la Consultora debera responder las mismas
dentro de un plazo de diez (10) dias corridos a partir de su notificacion.

En caso que estos plazos estén definidos en los Términos de Referencia,
prevalecera el menor de ellos.

Habiéndose cumplimentado todas las etapas establecidas en los Términos de Referencia
o en el Contrato, y estando aprobada toda la documentacion correspondiente a la
encomienda por parte de la DPV, esta liberara la devolucién de todas las Garantias
establecidas en el presente pliego junto con el ultimo certificado de pago.

21.3. FACTURACION Y PAGO

Toda factura que emita el Consultor debera ajustarse a los certificados emitidos por
la DPV, de acuerdo a lo previsto en la Ley O.P. 3734, sus Modificatorias y Decretos
Reglamentarios

La certificacion debera contar previamente con la aprobacion del Coordinador y se
pagara como lo indican los Términos de Referencia.

El Coordinador de los trabajos sera el encargado de determinar si las tareas y
etapas contractuales se han cumplimentado en tiempo y forma, a los efectos de
autorizar el pago correspondiente.

21.4. RECEPCION DEL SERVICIO

La recepcion y aprobacion de toda la documentacion de la encomienda, no
liberara al Consultor de responsabilidad alguna respecto de los defectos, carencias
o falencias que pudieran surgir durante la materializacién del trabajo efectuado.

22. EVALUACION DEL DESEMPENO

Las firmas Consultoras actuaran con diligencia y observardn las normas vigentes
en el desempeno de su trabajo. Al finalizar la encomienda, la DPV evaluard el
desempefno en forma equitativa y confidencial. Este desempefo profesional sera un
antecedente que quedara en la DPV y sera tenido en cuenta en la Calificacion de
futuros Concursos en que se presente. En caso de ser evaluada en forma
insatisfactoria sera notificada y se le dard oportunidad de explicar las razones de
ello y las medidas correctivas que propone.

23. RESCISION DE CONTRATO

— CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en este
Reglamento no seran aplicadas cuando el incumplimiento de la obligacién provenga
de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el interesado vy
aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que
impida el cumplimiento de los compromisos contraidos por los oferentes o los
adjudicatarios, debera ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro de
los TRES (3) dias de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho
plazo no podra invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.
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— REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando la
ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL revoque o rescinda un contrato por
causas no imputables al proveedor, este ultimo tendra derecho a que se le reconozcan
los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hara lugar
a reclamaciéon alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para
financiacion.

— RESCISION CON CULPA DEL PROVEEDOR. Vencido el plazo de cumplimiento
del contrato, de su prérroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes
fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, la DIRECCION debera
declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial,
con pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable
el proveedor por los danos y perjuicios que sufriere la ADMINISTRACION PUBLICA
PROVINCIAL con motivo de la celebracién de un nuevo contrato con el mismo objeto.

La rescisién del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento del
contrato podran ser totales o parciales, afectando en este Ultimo caso a la parte no
cumplida de aquél.

24. PENALIDADES

Seréa de aplicacion las siguientes penalidades por Mora en el cumplimiento:

Las prorrogas no debidamente justificadas por la DPV en el cumplimiento del plazo
contractual, determinardn en todos los casos la aplicacion de una multa por mora en el
cumplimiento del contrato. Dicha multa sera del TRES por ciento (3 %) del valor de lo
satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada SIETE (7) dias de
atraso o fraccion mayor de TRES (3) dias.

Si el monto acumulado de las multas excede el valor de la garantia de Contrato, la DPV
tendra pleno derecho a rescindirlo por causa imputable a la Consultora.

En el caso que la DPV comprobara en forma fehaciente que algun integrante del
Equipo de Trabajo Calificado no participara realmente en la ejecucion de las tareas a
él asignadas, la Consultora sera sancionada con una multa del tres (3) por ciento del
monto total del contrato por cada uno de los profesionales, en la primera oportunidad que
ello ocurriera. De reiterarse tal anomalia, la DPV queda facultada para iniciar los
tramites de rescision por causas imputables a la Firma.

La DPV, a través de la Coordinacién de la Asistencia y/o Supervision, notificara en forma
fehaciente a la Firma de la aplicacion de la penalidad.

La Firma, dentro de los diez (10) dias de notificada tendra la posibilidad de efectuar
el descargo, de no hacerlo en el periodo antes citado se entendera que la Consultora
presta su conformidad a dicha aplicacién.

En caso de rescisidn de contrato por causa imputable a la Consultora, la DPV informara
al Registro de Consultores de la DNV.
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ANEXO 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

SAN JUAN,

SENOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DPV

PRESENTE

Ref: Licitacién para la Contratacion de firmas consultoras para........

De mi consideracion:

De acuerdo con el proceso de calificacion indicado en la referencia, la Firma Consultora
....... que represento, presenta a su consideracion la documentacion adjunta para dar
cumplimiento a lo requerido, para la ejecucion del correspondiente Proyecto de la Obra
de referencia .
Nos comprometemos a proporcionar cualquier informacién adicional que nos fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacion presentada y en ningun caso nos permite suministrar documentos
adicionales o informacién que hubiera sido omitida y en caso de no hacerlo puede ser
motivo suficiente para eliminar nuestra concurrencia .
Expresamos nuestro completo conocimiento y aceptacion de las disposiciones contenidas
en el pliego de bases y circulares que se emitan y que la documentacion presentada sera
evaluada en funcién de las pautas fijadas en este.

Atentamente

Nombre de la Firma Consultora o Consorcio
Sello de la Firma

Nombre y firma del Representante
Documento de identidad
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ANEXO 2

EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA

Se confeccionaran dos listados independientes con las asistencias técnicas
prestadas por la Consultora durante los Ultimos quince (15) anos solamente, que
hayan iniciado su ejecucion efectiva desde el 1/1/2001 a la fecha. Para la Calificacién
de la clausula 12.

a) TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA.
PROYECTOS O ANTEPROYECTOS CARRETEROS Y PUENTES

Este listado contendra los requerimientos que se especificaran mas adelante, para
Proyectos y Anteproyectos Carreteros, Autovias y Autopistas, de complejidad vial
similar o superior exclusivamente, cuyos contratos hayan finalizado y seran tenidas en
cuenta para su calificacion en 12 I-a.

Cada trabajo que se declare debera estar avalado, inmediatamente a continuacion (no
en otros capitulos o volimenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando
fechas de inicio y fin, descripcién de la Asistencia, monto del contrato de Consultoria y
satisfactorio cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la asistencia y C) la
facturacion correspondiente; por su falta, no se contabilizara el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial o
Municipal, bastard con la presentacion del Certificado solamente cuando el mismo
contenga todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se
contabilizaran también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la elaboracién de un
proyecto de obras viales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten con la
Etapa Proyecto terminado y aprobado por el Comitente. A tal efecto se debera
presentar un certificado expedido por el Comitente, donde se describa la Asistencia
y se deje constancia de la aprobaciéon de la Etapa Proyecto, citando la fecha del
mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por ultimo el monto total a liquidar, que
surge de sumar los montos que corresponden pagar en cada etapa hasta la Etapa
Proyecto, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias Técnicas
(Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspeccion de obra, etc.), se
debera demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde al
proyecto o anteproyecto (segun sea el caso), de obras viales.

b) TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA.

Este listado contendra los antecedentes realizados en obras de Ingenieria
exclusivamente (proyectos no viales, inspeccidén de obra, etc.). En cualquier caso, sélo
se contabilizaran los contratos de los mismos que hayan finalizado y seran tenidas en
cuenta para su calificacién, de acuerdo con lo sefalado en el 12 I-b.

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se
contabilizaran también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la elaboracién de un
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proyecto de obras no viales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten con
la Etapa Proyecto terminado y aprobado por el Comitente. A tal efecto se debera
presentar un certificado expedido por el Comitente, donde se describa la Asistencia
y se deje constancia de la aprobacidon de la Etapa Proyecto, citando la fecha del
mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por ultimo el monto total a liquidar, que
surge de sumar los montos que corresponden pagar en cada etapa hasta la Etapa
Proyecto, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.

Cada trabajo que se declare debera estar avalado, inmediatamente a continuacion (no
en otros capitulos o volimenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando
fechas de inicio y fin, descripcion de la Asistencia, monto del contrato de Consultoria y
satisfactorio cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la asistencia y
C) la facturacion correspondiente; por su falta, no se contabilizara el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial
o Municipal, bastara con la presentacién del Certificado solamente cuando el mismo
contenga todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias
Técnicas (Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspeccién de obra, etc.),
se debera demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que
corresponde al proyecto o anteproyecto de autopistas (segun sea el caso).

REQUERIMIENTOS

1)  Denominacion de la Asistencia Técnica y breve descripcion de las tareas ejecutadas

2)  Ubicacion geografica de la Asistencia

3) Nombre del Cliente

4) Direccién del Cliente

5) Fecha de inicio y fin de la Asistencia

6) Monto total percibido por los servicios de Consultoria

7) En el caso que la Asistencia fuera desarrollada conjuntamente con otras Firmas,
indicar el porcentaje de participacion en dichas tareas

8) Nombre y nacionalidad de la Firma asociada

9) Numero total y nombre de los profesionales, indicando la Especialidad en la

que participaron en esa Asistencia

10) Certificado otorgado por el Cliente acreditando tipo de servicio, monto total del
contrato de Consultoria y satisfactorio cumplimiento del mismo, debiendo
complementarse con copia del contrato de la asistencia y la facturacién
correspondiente. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Empresa para
su verificacién

Nota: La ausencia de alguno de los puntos arriba solicitados, ocasionara que el Contrato
propuesto no sea tenido en cuenta a los efectos de la evaluacion.
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ANEXO 3
EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR
Cantidad Profesional
Un (1) Director del Proyecto
Un (1) | Especialista en Trazados
Un (1) | Especialista en Suelos y Pavimentos
Un (1) | Especialista Hidraulico
Un (1) | Especialista en Mensuras
Especialista en Documentacion, Presupuestos,
Un (1) D .
Especificaciones Técnicas
Un (1) | Especialista Ambiental

La Consultora no propondra especialistas cuyos titulos universitarios no tengan las
incumbencias que los habiliten a ejercer la especialidad vial, ya que las mismas se
encuentran expuestas taxativamente en la Resolucion del Ministerio de Educacién
(con la variedad de denominaciones que ha tenido a través de los tiempos) que
se corresponda con el plan de estudios por el cual se obtuvo el titulo en la facultad que
lo emitiera. Solamente se tendran en cuenta las incumbencias proporcionadas por el
titulo de grado y no se aceptara idoneidad proporcionada por constancias, certificados,
diplomas, etc., ni tampoco por antecedentes laborales anteriores de la especialidad
que se hayan realizado a nivel internacional o nacional, provincial, municipal, particular,
etc.

La Consultora prestara especial atencién a lo estipulado en el parrafo anterior, ya que
si se propone un especialista cuyo titulo no tenga las incumbencias correspondientes, el
mismo sera descalificado, como asi también la Consultora por no presentar el Equipo de
Trabajo completo.

A todos los componentes del Equipo de Trabajo se les contabilizara para la calificacién,
sOlo la participaciéon en los trabajos de su especialidad de magnitudes equivalentes
a las que se licitan, referentes a rutas y autopistas.

El Director de Proyecto se lo calificara segun 12.1.Il y al Equipo del Plantel
Profesional de Trabajo a Calificar, segun 12.1.1ll.-

El Director del Proyecto debera tener Unicamente titulo de Ing. Civil o Vial con
demostrados antecedentes como Director de proyectos de rutas, autovias y autopistas.
Tendra una dedicacion a tiempo completo desde el comienzo de la encomienda
hasta la aprobacion de la Etapa Proyecto. Durante ese periodo, la Consultora
tendra la obligacibn de hacerle conocer a las autoridades de Vialidad Provincial, la
localizacion del mismo y los medios de comunicacion para su contacto directo. Por lo
tanto, el Director del Proyecto durante el periodo mencionado no podra formar
parte de ningun plantel o equipo profesional, que realice encomiendas de
consultoria para la Direccion Provincial de Vialidad.

El Especialista en Trazados debera tener Unicamente titulo de Ing. Civil, Ing. Vial o
Agrimensor, con demostrados antecedentes en disefios viales, en proyectos de rutas y
autopistas. No se contabilizaran participaciones en trabajos topograficos generales,
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nivelaciones, pavimentos urbanos, proyectos de redes cloacales, canales, puertos, etc.

El Especialista en Mensuras debera tener titulo de Agrimensor, Ing. Agrimensor que este
habilitado para firmar los planos de mensura correspondientes. Para su calificacion se
contabilizaran s6lo los antecedentes de mensuras de rutas o grandes extensiones
de campo (minimo 300 ha.). No de trabajos topograficos generales, nivelaciones,
Propiedad Horizontal, loteos urbanos, pavimentos urbanos, aforos, canalizaciones, redes
cloacales, asesoramientos, planes directores, analisis catastral, etc.

Para el caso en que el proyecto incluya Puentes, deberd agregarse al Equipo el
Especialista correspondiente, quien debera tener titulo de Ing. Civil y al que se le
contabilizaran solamente su participacibn en los proyectos de rutas con puentes
y viaductos. No se computaran planeamientos, asesoramientos, coordinaciones,
controles, pruebas, mediciones, inspecciones, etc.

= A los fines de la Calificacién, la Consultora indicara solamente UN (1) Profesional
en cada Especialidad requerida en el Equipo enumerado anteriormente.

Para el Equipo de Trabajo a Calificar se requiere:

a) El Equipo debera estar compuesto por Profesionales Universitarios matriculados
(se exigira estar matriculado en la provincia de San Juan en caso de ser la
Consultora adjudicataria de la encomienda), cuyo titulo posea las incumbencias
establecidas por el Ministerio de Educacién, que correspondan a la Especialidad
Vial para la cual se lo propone. Se acompafnard copia de la Resolucion
Ministerial con enumeracion de las incumbencias correspondientes, que se
corresponda con el plan de estudios por el cual se obtuvo el titulo, no la
reserva de actividades a la que hace referencia el art. 43 de la Ley 24.521.
Para el caso en que no exista ningun Consejo o Colegio Profesional del
pais que matricule a ese titulo, acompanar Certificado de la Universidad que
lo expidié con indicacién del alcance del mismo, en relacién con la Especialidad
para la actividad vial que se lo propone y declaracion de la falta de existencia
de regulacion del ejercicio profesional.

b) Para las profesiones de Agrimensura, Arquitectura e Ingenieria en todas las
orientaciones o0 especialidades, los proponentes deberan encontrarse
matriculados en los Consejos Profesionales de Jurisdiccion Nacional. De igual
manera para cualquier otro titulo otorgado, que de acuerdo con la legislacion
vigente, el ejercicio de la profesion se realice en jurisdiccion nacional.

c) Todos los profesionales propuestos deberan encontrarse matriculados en
los Consejos Profesionales correspondientes (se exigira estar matriculado en la
provincia de San Juan en caso de ser la Consultora adjudicataria de la
encomienda).

d) Para los titulos de grado y posgrado obtenidos fuera del pais, debera
cumplimentarse la Resolucion Ministerial 416/00 con referencia a las Leyes N°
24521 y 25233, ademas de la correspondiente matriculacion.

e) El especialista Ambiental que se proponga, ademds de su matriculacion
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profesional y de contar con las incumbencias o alcances correspondientes a su
titulo, debera estar inscripto en el Registro de Consultores en Estudios de
Impacto Ambiental (RCEIA), dependiente de la Secretaria de Ambiente vy
Desarrollo Sustentable, sita en San Martin 459 P. 4° Of: 434 - Capital Federal, y
la Certificacibn de su inscripcibn o su copia autenticada y legalizada
vigente, debera entregarse a la DPV antes de suscribirse el contrato con
la Consultora ganadora de la licitacion.

Ademas del Equipo a Calificar, la Consultora complementara el mismo con
la cantidad necesaria de personal idoneo en las distintas especialidades, a fin de
asegurar la calidad de la encomienda y su cumplimiento en tiempo y forma;
las curriculas de éstos no seran obligatorias, pero si deseables para observar
la idoneidad de los mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta,
deberd estar acompanado por el correspondiente Compromiso de Participacién
firmado por cada uno de los profesionales propuestos y datos personales de
cada profesional que se presente, y cumplimentarse lo requerido en los puntos
a) a e), en cuanto a matriculacién e incumbencias. Para el caso en que la
Consultora proponga varias personas que se encuentren en las mismas
condiciones, sefaladas anteriormente, en cuanto a titulo y plan de estudios,
bastara acompanar una uUnica Resolucién Ministerial, con indicacion de la
incumbencia para cada uno de los Especialistas en la especialidad vial
propuesta.
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ANEXO 4

CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
1 — DATOS PERSONALES

Apellido y Nombres completos:
Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:

Cédigo Postal: Teléfono particular:

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicion del Titulo:

Matricula N°:

Denominacion del Consejo Profesional:

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (RCEIA) N°:

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos,
Estudios Economicos, Documentacion, Presupuesto, Especificacién, Ambiental,

Hidraulico, Mensuras, Puentes, etc.)

Resolucién Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad declarada:

Expediente N° Resolucién N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucion del Ministerio de Educacion que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la Direccion
del Proyecto, indicar claramente cual es la que lo habilita para la Direccion de
Proyectos de Rutas, acompanando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.

b) Respecto de la matriculacion en el Consejo Profesional competente; debera
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicion actual y antigliedad en la Firma.
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3.- Actividad laboral actual, en relacion de dependencia y en el ejercicio liberal, con
indicacion de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.

4 .- EXPERIENCIAS

Se ordenaran cronolégicamente desde la fecha mas reciente, todas las experiencias,
trabajos, publicaciones, etc., segun se detallan a continuacion:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacién de la Asistencia.
¢) Descripcion de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas del proyecto.

d) Especialidad en la que participd en esa Asistencia. (Para el cémputo de la
clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuara la participacién
como Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en consorcio
con otras, asesor, etc. Solamente se contabilizara cuando haya ejercido realmente
la direccion total del proyecto).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad
en que particip6. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora
que lo contraté para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contraté los Servicios de Consultoria
declarados en b) y c), con indicacién del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por la
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendra en cuenta para la calificacién
correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta
que su desempeino actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el
punto 14 de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION

4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS
= Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me encuentro
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la clausula 14.

Fecha Firma:

Aclaracioén:
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ANEXO 5

CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL EQUIPO A
CALIFICAR Y DE LOS PROPUESTOS PARA APOYO

1 — DATOS PERSONALES
Apellido y Nombres completos:

Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:

Cédigo Posta: Teléfono particular:

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicion del Titulo:

Matricula N°:

Denominacion del Consejo Profesional:

Especialidad en la que se inscribe (Director de Proyecto, Trazados, Suelos y Pavimentos,
Estudios Economicos, Documentacion, Presupuesto, Especificacién, Ambiental,

Hidraulico, Mensuras, Puentes, etc.)

Resolucién Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad declarada:

Expediente N° Resolucién N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucién del Ministerio de Educacién que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar |la Especialidad
Vial, indicar claramente cual es la que lo habilita para ejercer esas funciones en
Proyectos de Rutas, acompanando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.

b) Respecto de la matriculacion en el Consejo Profesional competente; debera
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicion actual y antigliedad en la Firma.
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3.- Actividad laboral actual, en relacion de dependencia y en el ejercicio liberal, con
indicacion de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.

4 .- EXPERIENCIAS

Se ordenaran cronolégicamente desde la fecha mas reciente, todas las experiencias,
trabajos, publicaciones, etc., segun se detallan a continuacion:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacién de la Asistencia.
¢) Descripcion de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas del proyecto.

d) Especialidad en la que participd6 en esa Asistencia. (Para el cémputo de la
clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuara la participacion
como Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en consorcio
con otras, asesor, etc. Solamente se contabilizara cuando haya ejercido
realmente la direccidn total del proyecto).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad
en que particip6. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora
que lo contratd para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contraté los Servicios de Consultoria
declarados en b) y c), con indicacién del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por la
falta de alguno de ellos, ese trabajo no se tendra en cuenta para la calificacién
correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta
que su desempeino actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el
punto 14 de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION
4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS

= Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me encuentro
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la clausula 14.

Fecha Firma:
Aclaracién:
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ANEXO 6

FORMA DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

Los proponentes acompanaran a sus propuestas el comprobante, de haber constituido
las garantias exigidas, por ley, mediante depdsito en dinero en efectivo, en Banco
autorizado por el Banco Central a la orden de la Direccion Provincial de Vialidad de San
Juan equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que
se licita; titulos publicos con cotizacion en Bolsa del Pais, certificacion de crédito liquido y
exigible que tuviere el proponente contra la Administracién Publica Provincial; seguro de
caucion otorgado por compania autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza
bancaria aprobada por la Administracion Publica y autorizada por el organismo nacional
competente y conforme al Decreto N° 1430-OSP- mediante Cédulas Hipotecarias
Nacionales al valor de la cotizacion oficial vigente en el momento de la constitucion de la
garantia.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacién de la
Administracion.

La cantidad depositada no sera devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta
después de Firmar el contrato.

El importe del depédsito de garantias de las propuestas no aceptadas se devolvera a los
interesados, conforme a la Reglamentacion del Art.17 de la Ley 128-A.

Esta Garantia de Mantenimiento de Oferta, se materializara en la forma establecida en
“15. MANTENIMIENTO DE OFERTA”, de este Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
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ANEXO 7

IMPUGNACIONES

Como lo establece el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podran impugnar por escrito
las ofertas dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al Acto Licitatorio, previo
deposito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta o de la suma de las
ofertas que impugne.

Los Oferentes también podran formular impugnacion fundada a la adjudicacién, dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes, previo depésito de garantia de impugnacion
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial objeto de la licitacién
si lo hubiere, 0 en su caso del monto de la oferta triunfante.
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ANEXO 8
PRESUPUESTO OFICIAL

La presente licitacion tiene por objeto contratar una Firma Consultora que ejecute el
proyecto previsto los Términos de Referencia.

Se seguirda el procedimiento descrito en el apartado "13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA", del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

El Presupuesto Oficial para la realizacion del presente Proyecto asciende a la suma de PESOS
DOS MILLONES, DOSCIENTOS.MIL CON 00/100 ($2.200.000.-
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FORMULARIO 1

IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL PROPONENTE

A — IDENTIFICACION EL PROPONENTE

Nombre o razon social:

Inscripcién en el Registro de Consultores de la D.N.V. de fecha:
Inscripcidn en el Registro Publico de Comercio:

CuIT

Direccion Principal:

Ciudad:

Provincia:

Cddigo Postal:

Teléfonos:

Fax:

Direccién de correo electronico:

Domicilio especial constituido en la Ciudad de San Juan:
Nombre del Representante:

Direccion del Representante:

Direccién de correo electronico:

Nombre de todos los socios 0 accionistas y su porcentaje de participacién, hasta
conformar el cien (100) por ciento.

Nombre y cargo de todos los miembros del Directorio actual, para el caso de
Sociedad Andnimas, con indicacion de la vigencia de sus mandatos.
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FORMULARIO 2

COTIZACION DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica Provincial N°

Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:

Identificacion del Servicio de Consultoria:

PROPUESTA PESOS
(%)

L.V.A.
(21%)

INGRESO BRUTO Y
LOTE HOGAR
(3,60%)

TOTAL

“ESTUDIO DE INGENIERIA Y AMBIENTAL R.P.N° 64

(Calle Chacabuco)”

TRAMO: R.P.N® 14 (Av. Libertador Gral San Martin) -
R.P.N° 155 (Calle 5)

DEPTOS: RIVADAVIA - RAWSON

TOTAL

LA PRESENTE COTIZACION DE LA PROPUESTA, INCLUIDO EL I.V.A. INGRESO
BRUTO y LOTE HOGAR CORRESPONDIENTE, ASCIENDE A LA SUMA TOTAL
DE: (expresar en letras y numeros el monto total de la propuesta, para esta

licitacion)

NOTAS

1) De no consignarse en letras y numeros los montos requeridos, serd desestimada la

propuesta para esta licitacion.

2) El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.

3) Este formulario se debera completar, agregando en hojas anexas un Formulario 2 A.

4) En el Total General se debe incluir el precio final de todas las mensuras (Honorarios
Profesionales mas Gastos Generales), que sean necesarias realizar para liberar la traza,
con sus respectivos planos aprobados por los Organismos competentes.
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FORMULARIO 2 A

Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:

Identificacion del Servicio de Consultoria:

37

Tema

Localizacién del Proyecto y/o
Tipo de Tarea

Precio
Unitario

$)

Precio
por
Longitud
($/km)

Cantidad
de tareas
unitarias

Longitud
de Tarea
(Km)

Precio de
Tarea

$)

Llanura o Rural

Ondulada

Montana o Semiurbano

Urbano

Multitrocha o Autopista

Trocha adicional

Colectoras
Pavimentadas

Rural

Urbana

Disefio
Geométrico
por Colectora

Acceso a Propiedad Frentista

Acceso a Poblacion

Interseccién

A nivel

A distinto nivel

Paso Rural

Paso Semiurbano

Paso Peatonal

Rural

Bicisenda

Urbana en colectora

Variantes

Anteproyecto con 3 propuestas

Disefio
Paisajistico -
Parquizacién

Proyecto de
Desagiie

Estudio de
Suelos

Calzada nueva

Calzada
existente

Proyecto de
Estructura de

Estudio de Yacimiento:

Calzada y Ubicacion, Ensayos y Planos
Colectoras Disefo Estructural
Colectora Tierra
Pavimentada
Estudio de
Obras de arte
menores

Puente: incluye

Ruta o Ferrocarril

estudios de Rio

fundacion,

Doble Via o Autopista

relevamiento e

Muy Complejo — Varios niveles

hidraulico Colectora

Proyecto de

Puente o interseccién

iluminacién Autopista

Disefo de
Muros de
Sostenimiento
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Estudio Llanura
Geoldgico - Ondulada
Geotécnico Montafna

Estudios
Econdémicos Completo
Estudio de

Impacto Completo
Ambiental

Sefalamiento
Horizontal y
Vertical
[ Mensuras | Gastos y sellados [ | | | | |

| Proyecto ITS | Consulta y Gestién | | | | | |

| Viaducto | | | | | | |

[ TOTAL |

Todos los precios parciales y totales incluyen el I.V.A., Ingreso Bruto y Lote Hogar
correspondiente.

Las cotizaciones podran ser por unidad o por longitud, segun corresponda, completando
todas las columnas correspondientes, que permitan llegar al total de la Oferta Econdmica.

Podran agregarse tareas y localizaciébn de acuerdo con las necesidades, para poder
completar la cotizacion, de la misma manera que no seran cotizadas las que no
correspondan.
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TERMINOS DE REFERENCIA
PARA EL ESTUDIO DE INGENIERIA Y AMBIENTAL, R.P.N°64 (CALLE CHACABUCO)
1.- Introduccion.

El trazado de R.P.N°64 (calle Chacabuco), comprendido entre R.P.N? 14 (Avda. Libertador
Gral San Martin) y R.P.N°155 (Calle Agustin Gémez), discurre por una zona semiurbana, la cual
involucra a lo largo de su traza a los Departamentos de Rivadavia y Rawson.

La Direccién Provincial de Vialidad ha encarado el proyecto para la construccion de
R.P.N°64 (calle Chacabuco), el cual abarca desde:

TRAMO: R.P.N? 14 (Avda. Libertador) - R.P.N°155 (Calle Agustin Gomez)

Esta arteria es muy importante, ya que debido al marcado crecimiento poblacional de la
zona por donde discurre, es necesaria la ejecucion de un corredor que permita el rapido, facil y
seguro acceso a la zona que la involucra, descongestionado de esta manera las rutas
adyacentes.

Con este proyecto se pretende entre otras cosas, mejorar las condiciones de acceso a los
barrios que se encuentran ubicados en interseccién de R.P.N°155 (Calle 5) y R.P.N°64
(Chacabuco), liberando de esta manera la R.P.N°155, que de no ser asi seria la mas afectada por
el incremento constante y sostenido del volumen de transito.

Otra caracteristica importante de la R.P.N® 64, es la conexién directa con arterias
principales como la R.P.N2 14 (Av. Libertador), R.P.N2 12 (Avenida José Ig. De la Roza), R.P.N°
135 (Calle Republica del Libano), R.P.N2 149 (Calle 4) y R.P.N2 155 (Calle 5), lo cual permitird
mejorar la circulacion este - oeste y viceversa, al contar con un conector norte — sur que las
vincule, con lo cual se agilizaria el transito que por ellas circulan.

En la actualidad, la traza, por donde se va a proyectar el camino presenta una serie de
condicionantes a tener en cuenta y que se mencionan a continuacion:
» Tendido de redes eléctricas
« Obras de arte (partidores, sifones, etc.).
» Dren de descarga de seccion variable..
» Existencia de arboles de gran porte dentro de la zona de camino.

Estos condicionantes, sumados a la escasa zona de camino hacen de prever secciones
transversales acotadas, no obstante esto, el perfil a proyectar debe aprovechar al maximo el
ancho disponible de zona de camino.

Se propone para el tramo que abarca desde R.P.N2 14 (Av. Libertador) a R.P.N212 (Ig. De
la Roza) un perfil tipo (no excluyente) de las siguientes caracteristicas:

Variable

~22.00 6.0000 6.0000 >2.00 =

VEREDA

Ancha Vi ﬁz
e
neha Varia 4% 29 | 29 e

‘ Muro — DREN
} de Contencion DE DESCARGA
rzoo—— '
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Desde R.P.N2 12 (Ig. De la Roza) a R.P.N? 149 (calle 4) un perfil tipo (no excluyente) de las
siguientes caracteristicas:

Variable

- 32.00 6.0000 ! 6.0000
4% 2% 2% |

VEREDA
7%2|
Ancho Variable.

MCANAL
IMPERMEABILIZADO

TAZA DE
ARBOL

Desde R.P.N2 149 (calle 4) a R.P.N2 155 (calle 5) un perfil tipo (no excluyente) de las siguientes
caracteristicas

Variable

[~ >2.00 6.0000 6.0000 22.00 =

VEREDA VEREDA
. %2 ZZAncho Variable.
Ancho Variable, 4% 9% 2% 4%

TAZA DE

TAZA DE
ARBOL

ARBOL

Como se menciono los perfiles sugeridos, no son excluyentes, y por lo tanto ante el
analisis exhaustivo de los condicionantes precedentemente expuestos, se debera analizar
también la posibilidad de zonas de detencidon de colectivos y bici sendas a lo largo de su
recorrido.

En la Etapa de Anteproyecto, en todo tramo, se debera indicar las propiedades que se
encuentran dentro de la nueva traza, tal cual lo expresa ETAPA I-b: Anteproyecto. en los
puntos d, e y 5.- Relevamientos topograficos y estudios definitivos del trazado.

> CARACTERISTICAS ACTUALES R.P.N°64 (CHACABUCO)

El tramo de estudio se inicia en la R.P.N? 14 (Avda, Libertador Gral San Martin) hasta intersectar
R.P.N° 155.(calle 5)

Las caracteristicas principales de la Traza Actual son:
» Calzada (Enripiado)

= Anchos de la traza: variables
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= Interferencias a lo largo de la traza: Dren de descarga, ramo regador, tendido eléctrico
de media tension, tendido subterraneo de fibra dptica y obras de arte varias.
= Ancho de zona de camino: 20 mts.
= Longitud aproximada de todo el tramo: 5,500 Km.
= Pendiente longitudinal Promedio del terreno: 2%°

>UBICACION

El sector que es objeto de este estudio se encuentra comprendido entre RPN° 14 (Avda.
Libertador), hasta la interseccion con R.P.N°155 (calle Agustin Gémez), en los Departamentos de
Rivadavia- Rawson, con una longitud aproximada de 5,500 Km vy las mejoras a introducir
contribuiran esencialmente a incrementar las condiciones de seguridad, transporte y accesibilidad
ala zona.

La Figura N® 1 muestra la zona donde se desarrollara el proyecto.
o e s :

2.- Objeto de la presente encomienda

El objeto de esta licitacion es obtener un Proyecto, viable técnica y econdmicamente, de acuerdo
con las normativas vigentes en disefio de la DNV, Categoria IV Ondulada Modificada, para
permitir que las Obras mejoren las caracteristicas actuales de la traza, obteniendo un disefio con
alto grado de confiabilidad, atendiendo también a razones ecolégicas y ambientales.

Las mejoras a introducir son la de obtener una arteria que permita reducir los actuales
congestionamientos que se producen en la rutas aledafnas, generando para ello una traza que
incremente los niveles de seguridad y confort del tramo de estudio.

En el estudio se debera realizar:

= Revisién de los estudios técnicos disponibles en la Direccién Provincial de Vialidad;
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Estimacion de la demanda de los servicios que presta esta Ruta Provincial;
Establecer los impactos socio-ambientales tanto positivos como negativos.
El diseno del proyecto deberd tener en cuenta las recomendaciones y criterios de la
Direccion Provincial de Vialidad.

Las obras que se proyectaran son las siguientes:

a)

Se adopta para el proyecto del camino la Categoria IV de la D.N.V. modificada segun
Pliego.

Transito de vehiculos livianos, camiones de todo tipo, como asi también el transporte
omnibus de pasajeros con unidades interurbanas.

Capa de Rodamiento con Carpeta Mezcla Bituminosa Tipo Concreto Asfaltico en Caliente.
Las trochas de ambos sentidos constaran de dos carriles de 3,00 m. con corddn cuneta, y
cuneta revestida de hormigén, segun esquema de perfiles propuestos.

Estudio de las intersecciones con R.P.N°12, R.P.N°135, R.P.N°149 y R.P.N°14
(Adecuacion geométrica)

Estudio Hidrolégico y Proyecto de Obras de Arte, las dimensiones surgiran del estudio
respectivo.

Puesta en linea de toda edificacién que se encuentre dentro de la zona de camino. Incluye
las tareas de mensura y obtencion de los titulos, para iniciar los trdmites de expropiacién
Veredas de hormigén, Cunetas revestidas de hormigén y corddn cuneta.

Forestacion con especies autorizadas.

Traslado y puesta en linea de servicios publicos como linea eléctrica de baja y media
tension, telefonia, cable de TV, gas, etc. y todo otro servicio que fuese necesario
modificar.

Obras de Arte Menores.

Se elaborara un Proyecto de lluminacion, de todo el tramo, con luminarias Tipo Strand,
Modelo SR320 LED de 204W o equivalente, el que debera constar las aprobaciones
municipales y de Energia San Juan.

Se elaborara un Proyecto de caferia subterraneas para la semaforizacién, de todo el
tramo, el que debera constar con las aprobaciones municipales y de Energia San Juan

La proteccion del medio ambiente con un disefio que minimice el impacto ambiental de las
obras

Senalizacion vertical. Ademas de la reglamentaria, debera contemplar la relacionada con
los usos turisticos del circuito y la informacién necesaria para los visitantes.

Se debera obligatoriamente dejar materializado y balizado el eje de proyecto, con sus
respectivos puntos singulares de las curvas.

3.- Directivas para la ejecucion del proyecto.

El Consultor seguira las directivas e indicaciones de estos términos de referencia, las

indicaciones del Supervisor del Proyecto y utilizara su propio criterio para realizar los ajustes que
pudieran ser necesarios para la concrecion del proyecto aqui descripto.

Salvo que en estos términos de referencia se especifique lo contrario, para la elaboracion de este
trabajo el Consultor respetara las indicaciones que al respecto se proporcionan en la publicaciéon
“Instrucciones Generales para Estudios y Proyectos de Caminos” de la Direcciéon Nacional de
Vialidad.

Los informes técnicos que presentara el Consultor al final de cada una de las etapas

definidas en estos términos de referencia seran concretos en su redaccion, ajustandose al
siguiente formato:

Introduccién
Metodologia seguida
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* Resultados obtenidos
* Conclusiones

El Consultor podra explayarse en anexos separados del cuerpo del informe principal, de
ser necesario.

4.- Etapas para la ejecucion del proyecto.

Para avanzar en el desarrollo del proyecto, el Consultor dividira su trabajo en tres etapas,
cada una de las cuales dara origen a un informe especifico: ETAPA |: Trabajo de Campana y
Anteproyecto; ETAPA II: Proyecto Ejecutivo, y ETAPA llI: Edicién.

ETAPA I: Trabajos de Campanfa y Anteproyecto.

El Trabajo de Campana tiene por objeto describir y justificar la adopcién de alguna de las
diferentes alternativas de trazado que se hayan identificado, a fin de que sea evaluada por la
Administracion y eventualmente aprobada, para que posteriormente se desarrolle a nivel de
anteproyecto en la etapa siguiente.

Las alternativas que se plantean podran corresponder a tramos parciales o variantes sectoriales.
La adopcion de la alternativa seleccionada, y/o la de las variantes sectoriales elegidas, deberan
exhibir las relaciones costo/beneficio mas convenientes y los impactos ambientales de menor
cuantia.

ETAPA I-a: Trabajos de Campanha
En esta etapa se realizaran, al menos los siguientes estudios, trabajos y determinaciones:

a- Levantamiento topografico de detalle que cumpla con los requisitos técnicos indicados en
el punto 5: “Relevamientos topograficos...”

b- Estudios geoldgicos y determinaciones geotécnicas para la definicidn de contrataludes de
excavacion, fundaciones de obras de arte, puentes, y toda otra estructura del proyecto
cuya estabilidad y durabilidad pueda verse comprometida por condiciones geolégicas-
geotécnicas desfavorables. Deben incluirse en este andlisis la descripcion de las
caracteristicas del drenaje de los terrenos de la traza, la potencial accion destructiva de los
caudales extraordinarios de los cauces permanentes y no permanentes, la eventual
presencia de aguas freaticas perjudiciales para la estabilidad del camino, y las soluciones
incorporadas a los disenos respectivos. La enumeracién de temas a evaluar esta
complementada por lo que se expone en el punto 11 de estos términos de referencia.

c- Estudio de suelos y materiales de la traza, de acuerdo con lo indicado en el punto 6 de
estos términos de referencia.

ETAPA I-b: Anteproyecto.

a) Perfil edafolégico, de acuerdo con lo indicado en el punto 7 de estos términos de
referencia.

b) Disefio geométrico, con observancia de lo indicado en el punto 16 de estos términos de
referencia.

c) Anteproyecto de drenaje transversal y longitudinal de la obra basica.

d) Planimetria general con identificacion, a través de su nomenclatura catastral, de las
propiedades afectadas por el proyecto.
La Consultora debera realizar todas las gestiones de tierras necesarias para poder
iniciar los tramites de expropiacién. (Verificacién de propiedades afectadas, planos de
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mensura de las mismas, tipo de terreno y mejoras existentes, segun exigencias del
Tribunal de Tasaciones de la Provincia de San Juan, D.G.C., etc.).

e) En caso de ser necesario, se efectuaran las mensuras de las parcelas afectadas por el
ensanche de la zona de camino, indicando en las mismas la superficie de afectacion,
como asi también los Titulares de Dominio, a los efectos de iniciar las gestiones para la
liberacion de la traza, por parte del Estado Provincial.

f)  Disefio estructural del paquete estructural (pavimento), de acuerdo con lo indicado en
el punto 8 de estos términos de referencia.

g) Diagrama de movimiento de suelos y su transporte.

h) Anteproyecto de estructuras especiales: muros de sostenimiento, etc.

i) Anteproyecto de intersecciones con R.P.N°12, R.P.N°135, R.P.N°149, R.P.N°14 y
cualquier otro que se considere necesario.

i)  Anteproyectos especiales: lluminacién, parquizacion, forestacion, etc

k) Evaluacién del Impacto Ambiental de la obra, de acuerdo con las indicaciones del punto
9 de estos términos de referencia. En esta etapa de anteproyecto se presentaran los
siguientes informes: Evaluaciéon del Impacto Ambiental de la obra (preliminar);
Identificacién y Descripcién de Medidas de Mitigacion (preliminares); Especificaciones
Técnicas Ambientales (preliminar).

I)  Computos y presupuesto estimativos.

El resultado de los estudios y trabajos enunciados precedentemente, complementados con
otros que el consultor crea necesario adicionar, deberan quedar plasmados en una carpeta de
planos (formato DNV 60 x 90cm) y en un Informe de Ingenieria que describa todos los disefos
realizados y justifique todos los enfoques de proyecto asumidos.

Esta documentacién se presentara a la Administracion por duplicado, tanto en papel como
en soporte digital apropiado.

ETAPA II: Proyecto Ejecutivo

Se realizara en base al anteproyecto aprobado por la Administracion. La documentacién a
integrar cubrira al menos los siguientes aspectos:

a- Proyecto ejecutivo de camino, obras de arte y obras complementarias que pudieran surgir por
traslado de red de agua potable, cloacas y gas, en planos de formato DNV de 60 x 90 cm.

b- Documentacion de licitacién que incluya Especificaciones Técnicas, Computos Métricos
Detallados, Analisis de Precios, Presupuesto y Memoria Descriptiva, de acuerdo con la
normativa de la Direccién Provincial de Vialidad: ver punto 19. Pliego de Condiciones de
acuerdo con la normativa respectiva de la Direccién Provincial de Vialidad.

c- Proyecto de sefalizacién, segun lo especificado en el punto 14 de estos Términos de
Referencia.

d- Proyecto especiales y demas infraestructura de servicios al visitante acorde con las mejoras
de accesibilidad que tendra el acceso en cuestion.

e- D.LA. (Declaracién de Impacto Ambiental)

La documentacion referida precedentemente, y la que el Consultor considere necesario adicionar,
se entregara a la Administracién en tres juegos completos en papel, y en soporte digital, formatos
AutoCad y Office, para su eventual actualizacién, modificacion y reproduccion: ver punto 18.

ETAPA li: Edicion.

El Consultor, una vez que la Administracion haya aprobado todos los documentos de la
Etapa Il precedente, dispondra de 10 dias corridos para presentar una nueva version de los
mismos que contenga las correcciones, modificaciones, aclaraciones y/o ampliaciones solicitadas.
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La presentacién definitiva comprende:

a).-Entrega del Proyecto Ejecutivo completo en 3 (tres) juegos en papel (todo lo escrito en A4 y
los planos de formato DNV de 60 x 90 cm) y en 3 (ires) copias digitales en CD.

b).- Documentacion para Licitar segun lo indicado en 19 para cada una de las obras (Secciones).
5.- Relevamientos topogréficos y estudios definitivos del trazado.

Con la alternativa aprobada se procedera al ajuste fino de la traza, entendiéndose por
esto, los ajustes menores, que sean necesarios introducir a los efectos de optimizar el proyecto
en su conjunto, sin desvirtuar el criterio basico ya consensuado y se desarrollaran los trabajos
topograficos necesarios para obtener la modelacién del terreno. El nimero de puntos del terreno
a levantar sera aquel que permita obtener una aproximacion suficientemente buena de la
topografia del lugar, no sélo para obtener los cémputos de suelos lo mas acertados posibles, sino
también para proyectar con precision posibles obras complementarias.

Sobre la alternativa seleccionada, en un ancho minimo de 70 metros, ademas de todo otro
dato de interés, se levantaran los siguientes detalles:

- Alambrados divisorios, consignando sus caracteristicas y estado.

- Edificaciones y mejoras existentes ubicadas dentro de la banda de relevamiento.

- Accesos existentes a propiedades privadas y/o publicas, si corresponde.

- Caracteristicas fitograficas de la zona, determinacién de lineas de arboles
circundantes, plantaciones, etc.

- Acequias y sistemas de riego existentes.

- Obras de arte existentes, consignando sus caracteristicas y estado, asi como las cotas
de entrada y salida.

- Cruces con caminos y calles, con la sefalizacion existente y detallando los destinos.

- Cruce con acueductos o cualquier otro tipo de ducto, sefialando la profundidad, y
caracteristicas para elaborar el proyecto de cruce correspondiente que pueda o no
requerir obras de proteccion.

- Cruces con lineas aéreas y subterraneas telefénicas, eléctricas, etc., indicando a quien
pertenece. Se deberan tomar todos los datos necesarios para el proyecto de
modificacion correspondiente.

- En zonas de ganaderia se consignara el tipo de semovientes, a fin de proyectar el tipo
de alambrado adecuado para delimitar la zona de camino. Si correspondieres.

- Aguas libres superficiales.

En la zona de implantacion de obras hidraulicas de importancia (alcantarillas de grandes
luces, baterias de alcantarillas, badenes, etc.), se debera hacer un relevamiento de la zona, lo
suficientemente exhaustivo como para:

- Determinar la pendiente de fondo del cauce desde 300 metros aguas arriba hasta 100
metros aguas abajo de la posicion prevista para la estructura.

- Conocer la seccion transversal del cauce sobre el eje de la estructura a 50 metros
aguas arriba y aguas abajo del mismo.

Todo el trabajo se volcara en planimetrias a escala 1:2500 segun topografia y detalles, las
que contendran ademas las curvas de nivel del terreno con una equidistancia de un (1) metro.

El relevamiento debera georeferenciarse, con coordenadas absolutas, en el
sistema Gaiss-Kruger (Posgar 2007) y la coordenada Z estara referida a cotas del |.G.M.
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En cualquier caso debera quedar materializada en el terreno la red de Puntos Fijos
que permitird el replanteo de las obras. Los Puntos Fijos de la red deberan cumplir con las
siguientes condiciones:

- La posicién de los PF, con respecto a la traza definitiva, sera tal que las obras que se
proyecten no los afecten.

- Estaran nivelados geométricamente, con nivelacién de ida y vuelta.

- Cada uno de ellos sera intervisible con el inmediato anterior y el siguiente.

- La distancia entre Puntos Fijos serd como maximo de 250,00m en general y a no més
de 100 metros de donde se proyecten estructuras.

- Los Puntos Fijos estardn con coordenados absolutas, en sistema Gaiss-Kruger
(Posgar 2007) y la coordenada Z estara referida a cotas del [.G.M.).

- Estaran materializados mediante mojones de hormigdn de dimensiones minimas 12
cm. x 12 cm. de lado y 50 cm. de altura o cilindricos de PVC rellenos con hormigdn de
0,10 m de diametro y 0,60 m de altura de los cuales emergera una barra de acero, de
10 mm. de diametro, en unos 2 cm. Tendran una chapa identificatoria que indicara el
numero de PF.

- Los Puntos Fijos se balizaran convenientemente a propuesta de la Consultora y
aceptado por la Administracion.

- Se debera presentar una Monografia de cada Punto Fijo donde conste la ubicacién del
mismo, el balizamiento como minimo a tres puntos permanentes, las coordenadas
Geogréficas en el sistema WGS 84 y cartesianas en Gauss Kruger y marco de
referencia en Posgar2007, croquis de ubicacién y balizamiento correspondiente a no
menos de 3 puntos

Previo al inicio de las tareas de campafna de suelos, se debera referenciar el eje de proyecto
replanteando la suficiente cantidad de puntos del mismo, como para que los grupos de trabajo
que comiencen posteriormente no tengan dudas del lugar donde se encuentran situados.

Nota Importante para los Trabajos de Topografia que debera cumplir la Consultora

» Aliniciar los trabajos se replanteara la Poligonal de Estudio o Linea de Bandera.
» Para trabajos topograficos realizados con teodolitos, se tendra que nivelar la Poligonal
de Estudio, con nivel de anteojo y mira taquimétrica, dicha nivelacion debera ser de ida y
vuelta compensada y se levantara el perfil del eje. Los perfiles transversales se
desarrollaran cada 25 metros 0 menos y si el relieve del terreno asi lo requiere, estos se
tomaran en todo el ancho de la zona de camino, abarcando por lo menos 10 metros mas
a cada lado del limite de dicha zona.
» Para el caso de trabajos topogréaficos con Estaciones Totales (E.T.), con precisiones
menores a 5 “, la Consultora indicara marca y caracteristicas técnicas de los instrumentos
a utilizar. La Inspeccién de la DPV supervisara la colocacion de los Puntos de
Referencias (P.R.) y de ser necesario, los Puntos Auxiliares (P. Aux.), donde se
posicionaran las E.T., estos puntos seran nivelados con nivel de anteocjo y mira
taquimétrica, con nivelacion de ida y vuelta compensada, a fin de determinar la
coordenada Z ( Cota), de cada uno de estos puntos. Es aconsejable que la cota de origen
sea lo mas cercana a la cota real sobre el nivel del mar, esta cota de origen se puede
determinar con GPS o Barémetro, 6 traslado de Cota de puntos altimétricos conocidos.
. Una vez determinada las Z de los P.R. y P.Aux. se procedera a determinar las
coordenadas X e Y, se utilizara coordenadas Gauss-Kruger en el sistema Posgar 2007, en
cada punto se introducira la coordenada Z obtenida en la nivelaciéon previamente realizada
y aprobada. Si la Consultora lo cree conveniente se podra ir tomando al mismo tiempo el
levantamiento en detalle, sea con perfiles 0 con el método Punto Nube- Punto String.
» De las libretas de nivelaciones, planillas de compensacion de nivelaciones, libretas de
levantamientos, los archivos de los trabajos bajados de las E.T. y todo trabajo de
campana, debe presentase copia de los originales para la aprobacién de los mismos,
46



DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD

SAN JUAN

e Q -

certificacién, y formaran parte de la documentacién. Esta documentacién seré entregada a
la Inspeccién de la DPV a medida de que los trabajos se vayan realizando en campana.

" Se haran levantamientos de detalle en cada curso de agua y en todos los puntos que
se considere necesario instalar alcantarillas, drenes, muros de sostenimiento y otras
obras complementarias necesarias para asegurar la estabilidad del camino y optimizar el
proyecto en gabinete.

6.- Estudio de suelos y materiales de la traza.

Los trabajos para la evaluacién de la calidad de los suelos a ser utilizados en la
construccion de la ruta seran:

Reconocimiento preliminar de los suelos del corredor del camino para evaluar las condiciones
generales de los mismos. A tal fin se utilizaran mapas edafol6gicos, cartas e informes
geoldgicos, antecedentes de entes estatales y provinciales, interpretacion de fotografias
aéreas, etc., completdndose con reconocimientos expeditivos en el campo, que incluirdn
extraccion de muestras y ensayos preliminares de suelos que puedan considerarse tipicos.
Programacién, sobre la base de los resultados del analisis anterior, del reconocimiento y plan
de perforaciones a efectuar. Las perforaciones se realizaran a cielo abierto, cada 500 metros
como maximo, y en los lugares donde se prevean desmontes. La profundidad de estas
perforaciones debera ser suficiente como para tener una idea clara del perfil del suelo hasta la
cota de desaglie. Estos datos se podran complementar con los que emerjan de estudios
geofisicos de la subrasante en los desmontes, de modo de indicar las caracteristicas de la
misma.

Se realizaran perforaciones intermedias donde dos perforaciones consecutivas muestren
diferentes condiciones de suelos.
Observacion y clasificacion visual de todos los materiales provenientes de cada perforacion.

Toma de muestras representativas de suelos para su posterior ensayo en laboratorio.

Confeccion de planillas de registro de datos de cada perforacion.

Obtencién de algunas densidades naturales de los suelos de la traza a fin de relacionarlos con
la densidad maxima del ensayo de compactacion, a los efectos de determinar el coeficiente de
compactacién a tener en cuenta para la compensacion de los suelos en la etapa de proyecto.

Ejecucion de todos los ensayos de campo y de laboratorio:

Constantes fisicas, LL; LP e IP.

Granulometria por Via Seca y Himeda

Determinacion de sales totales y porcentaje de sulfatos
Clasificacién HRB

De acuerdo con las Normas de Ensayo de la Direccion Nacional de Vialidad vigentes e IRAM, y
evaluacioén de los resultados.

Ejecucion sobre las muestras mas representativas de cada grupo de Ensayo de Compactacién de
acuerdo a la Norma VN-E8-84 y la Secciéon B-V (Pliego General de Especificaciones Técnicas,
mas usuales para la Construccion de Obras Basicas y Calzadas —1998) Compactacién Especial, y
el Ensayo de Valor Soporte Relativo Método Dinamico, de acuerdo con las Normas de Ensayo de
la Direccién Nacional de Vialidad vigentes, y evaluacién de los resultados.

Los ensayos de Valor Soporte, VS, se realizaran por duplicado; la diferencia de densidad entre
ambas probetas no sera mayor de 30 Kg/m®, y la humedad no diferira en + 0,5 % de la Humedad
Optima.

El Valor Soporte de Disefio, VS, se tomara al porcentaje de la Densidad Seca Maxima, D.s g max
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del ensayo Proctor, de acuerdo con la clasificacion de los suelos segun HRB, Tabla 1.

Tabla 1
Clasificacién del | Ensayo AASHTO % de la Dss|Observaciones
suelo HRB max.
A-1-a T 180 — Método Ay D 97 al 98
A-1-b T 180 — Método Ay D 97 al 98
A-2-4 T 180 — Método Ay D 95 al 97
A-3 T 180 — Método Ay D 95
A-4 T 180 — Método Ay D 90 al 92 Suelo calcareo al 95%
A-5 T 180 — Método Ay D 90 al 92 Suelo calcareo al 95%
A-2-6 T 99— Método Ay D 95 al 97
A-2-7 T 99— Método Ay D 95 al 97
A-6 T 99 -Método Ay D 95 al 97
A-7 T 99 - Método Ay D 95 al 97

» Analisis e interpretacion de los valores de los ensayos realizados a fin de programar un
estudio complementario de los suelos, que cubra todos aquellos puntos que no ofrezcan
certeza en cuanto a la definicién de sus condiciones de calidad.

» Perforacién, observacion, toma de muestras representativas, y ensayos de laboratorio, de los
suelos pertenecientes al estudio complementario.

» Recopilacién de toda la informacién obtenida al cumplimentar los puntos precedentes.

= Confeccion de planos, planillas, etc., correspondientes a los ensayos y tareas realizadas.

» Determinacion del Médulo de resiliente de la subrasante, de acuerdo a correlaciones
conocidas con el Valor Soporte Relativo o por medio del ensayo AASHTO T294-921.

= Confeccion del informe de Ingenieria consignando la calidad y aptitud de los suelos para ser
empleados en los distintos componentes de la estructura de la ruta: fundacién del terraplén,
nucleo, taludes, banquinas, subrasante, etc. En la realizacién de los ensayos antes
enunciados, se emplearan las planillas segun formato tipo establecido por la DNV.

7.- Perfil edafoldgico e Informe de los suelos de la traza.

Con todos los datos obtenidos en el estudio y ensayo de los suelos se confeccionara un
perfil edafolégico de acuerdo al modelo en uso en la D.N.V, en escala conveniente para su
analisis, donde se volcaran las cotas estimadas: del terreno natural, de la rasante y fondo de
cuneta.

Debe incluir en correspondencia con las progresivas de las perforaciones, una columna
con las profundidades de cada suelo detectado, y los resultados de los ensayos de identificacion,
sales y sulfatos, ensayos de compactacion, valor soporte y humedad, y densidad natural.

En las laminas de planialtimetria se consignaran los datos de los suelos, (escoriales,
pedreros, mallines, ripios, suelos comunes, tosca, etc.), determinando claramente los limites entre
estos suelos y en especial el nivel del piso de roca, si lo hubiere.

Informe del estudio de los suelos de traza

Se confeccionara un informe con la metodologia empleada en el estudio, la descripcién
detallada de los suelos de la traza, los problemas y soluciones estimados para suelos sujetos a
helada y acumulaciones de nieve, las previsiones del proyecto para suelos afectados por sales,
materia organica u otros elementos perniciosos, la evaluacién de los suelos de fundacion de
obras de arte menores, los tipos de suelos y los medios previstos para su movimiento y
manipuleo, etc.
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Asimismo se consignard la evaluacién cualitativa de los suelos y los valores de estabilidad
a adoptar para el disefio de la estructura de la superficie de rodamiento.

8. Diseno del Pavimento.

A los efectos del disefio estructural el Consultor debera formular una hipétesis de transito
acorde con la funcién de la ruta en estudio, de caracteristicas turisticas y transito de produccion
agroindustrial. Para el disefio deberan preverse los vehiculos mencionados en apartado “b” del
punto2. Con esto se definird —conjuntamente con la Administracién- el tipo de capa de rodamiento
conveniente en todo el tramo o por sectores, segun se determine.

El disefio debera prever la utilizacion mas conveniente de los yacimientos estudiados y la
observancia de las directivas de la Seccion C.1lI del “Pliego General de Especificaciones Técnicas
mas usuales para la construccién de obras basicas y calzadas” de la DNV, edicion 1998.

9. Evaluacion de Impacto Ambiental.

Todo lo referido al Estudio del Impacto Ambiental debera cumplir en todos sus términos con lo
que establece el “Manual de Evaluacién y Gestion Ambiental de Obras Viales” (MEGA) de la
Direccion Nacional de Vialidad, Version Actualizada 1-05, y con toda otra legislacion nacional,
provincial y/o municipal vigente al respecto.

Para la Etapa Il (Proyecto) la documentacién a presentar serd completa, entendiendo por
tal al menos lo siguiente:

» Estudio de Impacto Ambiental completo, que incluye la version definitiva de los informes
preliminares de las etapas anteriores, mas las que se agreguen en la etapa del proyecto.

« Resumen ejecutivo del estudio

« Resultado de las audiencias publicas, encuestas o entrevistas realizadas.

» Caracteristicas de la obra proyectada.

» Descripcion de las medidas de mitigacion

» Proyecto ejecutivo de medidas de mitigacién

» Especificaciones técnicas ambientales

» Presupuesto de las medidas de mitigacién, cémputos métricos y analisis de precios de
{tems ambientales. Presupuesto ambiental global.

» Programa de monitoreo, indicadores y frecuencia de las mediciones.

» Declaracién de Impacto Ambiental (D.I.A.) otorgada la Secretaria de Medio Ambiente.

10. Traslado de Servicios (gas, agua potable y cloacas).

El Consultor, debera en la etapa de anteproyecto, identificar la existencia de canerias
subterraneas de servicios de agua potable, cloacas y gas, que pudieran encontrarse.

Para ello, se haran consultas con O.S.S.E. para el caso del agua potable y cloacas y de Ecogas,
para que se identifiquen las caferias existentes y de ubicarse en la zona, el Consultor realizara un
anteproyecto avanzado de traslado de las mismas, con identificacién planialtimétrica de su futuro
emplazamiento, debiendo ademas contar con la aprobacién de los entes respectivos de servicios.

Para la Etapa Il (Proyecto) la documentacién a presentar serd completa, entendiendo por
tal al menos lo siguiente:

» Estudio completo, que incluye ubicacion actual de los servicios y su futuro emplazamiento.
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* Resumen ejecutivo del estudio
« Resultado de entrevistas realizadas con los entes prestadores del servicio a trasladar.
» Anteproyecto de los servicios a trasladar, de aquellos que sean necesarios, con la
correspondiente aprobacion de O.S.S.E. y Ecogas.
» Especificaciones técnicas.
* Presupuesto, cOmputos métricos y analisis de precios de items.

11. Diseno de estructuras.

En el caso de proyectarse muros de sostenimiento y/o revestimiento, terraplenes
reforzados u obras de contencion, estos deberan estar convenientemente justificados desde el
punto de vista técnico-econémico-ambiental, debiéndose analizar distintas alternativas
estructurales.

La tipologia que sea seleccionada como mas conveniente, debera verificarse como
minimo en cuanto a:

Seguridad al hundimiento de la base.
Tensiones transmitidas a la base.
Volcamiento.

Deslizamiento.

Estabilidad Global de la ladera.

Estas verificaciones deberan hacerse considerando estados de carga acorde a normas
internacionales reconocidas de acuerdo a la técnica que se proponga y a las condiciones del
lugar, se tendran en cuenta:

Sobrecarga sin filtracion.
Sobrecarga con filtracién (Si correspondiera).
Sismo sin sobrecarga (Si correspondiera).

En caso de existir filtraciones, se debera justificar adecuadamente el sistema de drenaje
adoptado.

El Consultor debera estudiar las condiciones del terreno en el lugar de emplazamiento de
la obra mediante los estudios de suelos que permitan determinar certeramente los parametros
necesarios para definir los empujes de suelos, y estabilidad de la estructura.

Asimismo, el disefio de estas estructuras, debera efectuarse minimizando los impactos
visuales que pudieran ocasionar.

Obras de Arte Existentes

El Consultor efectuara un relevamiento e informe del estado y suficiencia hidraulica de las
obras de arte menores existentes. En base al mismo se efectuara el Proyecto de las obras que
resulten convenientes a juicio del comitente.

Ademas del disefio de las reparaciones, prolongacion de conductos, obras
complementarias, sustitucién de elementos y la elaboracion de las Especificaciones Técnicas
Particulares, de ser necesario deberan indicarse los procedimientos constructivos y la secuencia
de operaciones que deberan seguirse en cada caso, a fin de minimizar las interrupciones o
interferencias con el transito actual.

12. Aspectos Geoldgicos — Geotecnia

12.1 Aspectos Geoldgicos:
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El estudio geoldgico tiene por objeto determinar los aspectos del proyecto relacionados
con las formaciones geoldgicas sobre las que se desarrollara la traza de la ruta. El estudio
comprendera los aspectos de geologia superficial, tecténicos, litograficos, estratigraficos y
geomorfolégicos; a tal efecto, se detallan a continuacién las especificaciones a cumplir:

El andlisis geoldgico comprenderda una introduccion con una breve descripcién de la
Geologia Histérica y Regional de la zona de estudio.

Delimitacién y descripcion de las diferentes formaciones que afloran en el area, indicando
la génesis y la ocurrencia de las mismas.

Se daran indicativos sobre el comportamiento hidrogeolégico, que incluya areas de
infiltracion superficial, nivel freatico, manantiales y cursos de agua con control-estructural, ya sea
por planos de estratificacion, foliacion, fracturas o fallas.

Los mapas geoldgicos a escala 1:200.000 y los estudios existentes en el Servicio
Geologico Nacional.

El estudio debera apoyarse con fotografias aéreas preferiblemente a escalas
comprendidas entre 1:20.000 y 35.000; deberan ser utilizadas imagenes de satélite en las bandas
que expresen con mayor resolucion las caracteristicas geolégicas.

Los signos convencionales y colores seran los oficialmente utilizados por el Servicio
Geologico Nacional.

Se identificaran los sectores de extraccion de materiales mediante banqueo, escarificacion
o utilizacién de explosivos.

Geomorfologia
Vertientes

Identificacién, delimitacion y descripcion de los procesos geomorfolégicos en masa de
accion rapida, como los deslizamientos, derrumbes, coladas de barro y desprendimiento de
bloques. Debera incluir la descripcion del anfiteatro de desprendimiento y la masa deslizada en su
emplazamiento de desprendimiento y la masa deslizada en su emplazamiento final, de igual
manera, el grado y tipo de actividad que presente el proceso.

Identificacién, delimitacién y descripcién de los procesos geomorfoldégicos en masa de
accion lenta, como reptacion y la solifluxién. Debera incluir extension superficial, espesores de
afectacion y grado de actividad.

Identificacién de los procesos geomorfoldgicos de particulas individuales y mixtos, como los
derrubios (creeping) y coluviones. Se denotara la extensiéon afectada por el proceso, incluyendo
los taludes de derrubios y de coluviones en la base de las vertientes.

Identificacién y descripcién de los procesos erosivos lineales como la escorrentia
concentrada y carcavas de diferentes dimensiones. Se incluird el grado y tipo de evolucién erosiva
con o sin control estructural. Los procesos con longitudes mayores a 250 m, seran representados
en su exacta dimensién, incluyendo la sectorizacién de la actividad erosiva dentro del mismo. Se
pondra especial atenciéon a las carcavas que resulten directamente afectadas por la traza de la
ruta.

En vertientes afectadas por la accion glaciaria, se realizara un inventario de los diferentes
tipos de morenas y depdsitos fluvio-glaciales.
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Se obtendran datos acerca de la actividad sismica de la regién a los fines de estimar la

posible iniciacion de procesos en las vertientes y su relacién con las diferentes alternativas en
estudio.

Se estimaran las areas susceptibles de procesos geomorfolégicos en base a los mantos
de alteracion, fracturamiento de las rocas, pendientes topograficas, vegetacién, actividad
antrépica y sismica, poniendo atencién a las areas de influencia directa a la traza de la ruta; se
busca con ello, prever la iniciacion de procesos en vertientes.

En fondos de valles

Se realizara un inventario de las terrazas aluvionales con indicativos acerca de su génesis,
posicién topografica y condiciones de estabilidad.

Se identificaran y describiran las areas sujetas a socavacién, desborde e inundacion,
sefalando la relacion con la traza proyectada en estudio y el grado de consolidacion de los
materiales afectados.

12.2 Geotecnia

Los estudios geotécnicos estaran orientados, en base a las caracteristicas litolégicas de las
diferentes formaciones, a determinar las zonas o sectores en que pudieran presentarse
problemas de deslizamientos, estabilidad de taludes en suelo y/o roca, y particularmente
problemas de fundacién de obras de arte.

Se elaboraran las recomendaciones de caracter preventivo, que permitan evitar o disminuir
los riesgos de deslizamiento, tanto durante la construccién de las obras como posteriormente,
cuando la ruta se encuentre en servicio. Se dara énfasis a las recomendaciones sobre la forma de
ejecutar los cortes, sin afectar la estabilidad de los taludes.

Se efectuara el estudio minucioso y la estimaciéon de costos de las soluciones propuestas a
los problemas de las areas criticas, poniendo especial énfasis en la estabilidad de taludes, fallas
geoldgicas activas u otras zonas de debilidad, relaciones de rumbo y buzamiento de estratos con
la direccion del trazo de camino, que puedan provocar una inestabilidad geodinamica o de otro
tipo de problemas. En caso necesario, se realizaran investigaciones especiales, como ser
sondeos profundos, estudios geofisicos u otros.

Se prestara especial atencion en la caracterizacion geoldgica de las rocas, gravas y otros
materiales que seran excavados al ejecutar el movimiento de suelos o los que intervengan como
consecuencia de la explotacién de préstamos y yacimientos, para la ejecucion de las obras.

Se realizara una evaluacion de la estabilidad de los taludes, como también de los efectos
emergentes de la utilizacion de explosivos, en los sectores donde se atravesaran formaciones
compactas duras.

Se determinaran los valores criticos de pendientes de equilibrio de los taludes en los cortes
y terraplenes conformados con los materiales de préstamo.

Una vez efectuada la identificacion de los problemas geolégicos y el mapeo de las areas
criticas, se efectuaran estudios minuciosos de cada uno de esos problemas y areas respectivas, a
objeto de encontrar procedimientos tendientes a solucionar los inconvenientes.

Sobre la base de la planialtimetria y a lo largo del alineamiento definitivo se ejecutara el
mapeo geoldgico detallado, indicando rumbo y buzamiento de los estratos rocosos, estructuras
geoldgicas, deslizamientos, estabilidad de taludes, etc.
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Terraplenes y desmontes

De los estudios geoldgicos y geotécnicos surgiran los elementos que aseguren el adecuado
comportamiento del cuerpo del terraplén y de los taludes de los desmontes, a fin de controlar
posibles asentamientos o deslizamientos. Del analisis de estas problematicas surgiran las
previsiones para el proyecto, de manera de asegurar un correcto funcionamiento de las obras de
la ruta.

Para evitar la erosién de la zona de camino como consecuencia de la existencia de suelos
erosionables en el lugar, se tomaran las medidas de mitigacién necesarias.

En el caso que se prevea erosién en forma de carcava sobre los taludes del estudio, se
debera implementar un proyecto de disefio de cunetas de coronamiento y revestimiento vegetal
para restaurar, mitigar y/o aumentar la estabilidad.

Los estudios se realizaran de acuerdo al siguiente detalle:
Terraplenes

e Fundacién: Agua en terreno de fundacién, limpieza de terreno, asentamiento en suelos
inadecuados y terraplenes en laderas

» Nucleo: Calidad del material, taludes del terraplén, compactacién

» Subrasante: Calidad del material, compactacién

Desmontes

» Tipos de ladera

» Talud de corte

e Tratamiento de taludes
» Excavacion en roca

13 Estudio geotécnico para taludes y contrataludes.

En el Proyecto de Mejoras de las laderas existentes como las que se proyecten, con
respecto a los taludes y contrataludes (situacién de la ladera del camino), deberan verificarse las
pendientes de los mismos, y proponer diferentes soluciones a los fines de estabilizar dichos
sectores, brindando la seguridad necesaria al transito vehicular.

Con este objetivo se estudiaran y determinaran los factores que intervienen y las medidas
a tener en cuenta para su mitigacion:

» Determinar la geomorfologia, litologia y la influencia de la topografia en la generacién de
situaciones de inestabilidad en las laderas y cauces, ya que estos factores estan
relacionados con la ocurrencia de deslizamientos y caidas de rocas.

= Establecer una zonificacién del riesgo de deslizamientos y de peligrosidad y a la
presencia de las obras de arte

» Efectuar estudios geolégicos de detalle y la influencia de los diversos factores
meteorologicos y sismicos relacionados con la ocurrencia de diferentes tipos de
deslizamientos en los lugares prioritarios del area de estudio que arroje la citada
zonificacion.

» Realizar la cartografia tematica necesaria para la simulacion de los deslizamientos y para la
especificacion futura de los tipos mas adecuados de defensas en los sitios prioritarios.

Con este objeto el Consultor deberd confeccionar una “Carta Geotécnica” a lo largo de
todo el tramo en estudio, marcando todos aquellos puntos singulares donde se deberia realizar
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Consultor, segln el grado de peligrosidad, de dificultad y/o de costo de la solucién propuesta.

Los aspectos a cartografiar entre ellos seran:

alguna intervencién. A estos puntos se los describira y categorizara en tres clases, a criterio del

= (Cartografia precisa de la traza y de la zona de influencia fenomenolégica y accidentolégica

natural.

= Cartografia tematica relacionada con los fenémenos naturales mencionados.
= (Cartografia de detalle para monografias los puntos criticos desde el punto de vista de los

fendbmenos naturales mencionados.

14. Senalizacion vertical y horizontal

Se debera incluir en la Etapa Il (Proyecto Ejecutivo) el proyecto de la sefializacion vertical y

horizontal; es de aplicacién lo establecido en el Decreto Nacional

N2 779/95, Anexo L,

correspondiente al texto reglamentario de la Ley Nacional de Transito N° 24.449. Ademas de la
reglamentaria, debera contemplar la relacionada con los usos turisticos del circuito y la

informacion necesaria para los visitantes.

15. Instalaciones aéreas dentro de la zona del camino

El Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

Alturas Minimas para Cruces y Tendidos Aéreos

TIPO DE LINEA CRUCES | TENDIDOS
(m) (m)
LINEAS TELEFONICAS — CABLES COAXILES
FIBRAS OPTICAS — LINEAS DE BAJA TENSION HASTA
1000 v (1 KV) 6,00 5,00
SUPERIORES A 1 KV HASTA 13,2 KV 7,00 5,50
33 KV 7,00 5,50
66 KV 7,20 5,70
132 KV 7,62 6,12
154 KV 7,76 6,26
220 KV 8,20 6,70
330 KV 8,88 7,38
500 KV 9,81 8,31

NOTA 1: Condiciones de Calculo para determinar Altura Minima

50 2C sin viento

La temperatura maxima del conductor, sin viento, para la cual se haya disenado, siempre

que resulte mayor a 50 °C.

-5 °C, sin viento, con sobrecarga vertical de manguito de hielo de acuerdo con la zona

climatica correspondiente.

NOTA 2: Influencia a la Altura: Para lineas con tensiones maximas del sistema superiores
a 38 KV las alturas indicadas en el cuadro deberan incrementarse un 3 % por cada 300 m por

encima de los 1000 m sobre el nivel del mar.

NOTA 3: Rige la “Reglamentacion de Lineas Aéreas Exteriores de Media Tensién y Alta

Tension” de la Asociacion Electrotécnica Argentina.
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Condiciones Particulares

Tendidos Paralelos:

12) Los postes y estructuras sostén deben ubicarse en su totalidad dentro de las franjas de 3,00 m
adosadas a las lineas de alambrado o lineas municipales (limite de la zona de camino).

2°%) En reemplazo de riendas deben colocarse postes tornapuntas.

39) Los cruces de lineas paralelas de calles publicas principales, accesos a Localidades y Rutas
Provinciales deben respetar las alturas correspondientes a CRUCES del cuadro precedente.

49) Escalas minimas para tendidos paralelos (segun su longitud):

Horiz. 1:500 — 1:1000 — 1:2500
Vert. 1:100 — 1:200
Cruces:

19) Los postes y estructuras sostén que se ubiquen en zona de camino deberan hacerlo en su
totalidad dentro de las franjas de 3,00 m adosadas a las lineas de alambrado o lineas
municipales (limite de la zona de camino).

2°) En reemplazo de riendas deben colocarse postes tornapuntas.

39) Se prohibe la colocacién de postes intermedios.

Condiciones Generales

Los planos deberan estar aprobados por el Ente o Empresa propietaria de la instalacion y
firmados por el Representante Técnico de la Empresa Contratista si la hubiere.

Para lineas de Media y Alta Tension adjuntar Célculo de altura de los conductores en
condiciones de flecha méaxima segun Nota 1.

Lineas de Alta Tension (iguales o mayores a 66 KV) presentar:
.- Estudio de impacto ambiental.
.- Calculo de las fundaciones.
.- Estudio de la posible incidencia sobre otras instalaciones existentes en zona de camino.
16. Diseno Geomeétrico.

Las caracteristicas del disefio geométrico del camino seran las siguientes.

Velocidad directriz 60 km/h
Peralte maximo 5%

Radio absoluto 400 m
Radio minimo deseable 600 m
Pendiente maxima limite 3%
Ancho de calzada 12.00m
Ancho de Trocha 6.00m
Vereda de hormigén Ancho variable
Corddn Cuneta y Cuneta Revestida de Hormigén Seguln necesidad
Ancho zona de camino 20mts
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17.- Especificaciones Técnicas, Computos Métricos, Andlisis de Precios y Presupuestos.

Los distintos items que integraran los computos métricos, analisis de precios y
presupuestos llevaran la denominacién que refleje en forma clara y concisa la tarea a ejecutar.

Cuando se considere necesario, se les adicionara un porcentaje adecuado de imprevistos
que cubra eventuales variaciones menores que pudieran producirse durante la ejecucion de las
obras.

Teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas, incluidas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (Edicion 1998) y Anexo 1, deberan redactarse las
Especificaciones Técnicas Particulares que sean necesarias y no se encuentren contempladas en
dicho Pliego.

En las mismas, se estableceran el tipo, caracteristicas y condiciones minimas de calidad
que seran exigidas para los materiales a ser incorporados a la obra, pero sin indicar el origen de
los mismos, asi como los estandares minimos, rangos de tolerancia en los ensayos de control de
calidad que se efectuaran y demas exigencias requeridas para la certificacién de los trabajos
efectuados por el Contratista.

También se definira la unidad de medida del item respectivo y se detallara adecuadamente
las distintas operaciones que estaran comprendidas en el precio unitario a cotizar.

A los efectos de facilitar su revision, los Andlisis de Precios a presentar deberan respetar
un orden, una metodologia de calculo uniforme y una estructura discriminada de sus
componentes capaces de demostrar, mediante el detalle de los distintos rubros fundamentales
que conforman los item, la justificacién de los precios unitarios que se obtengan de los mismos.

Se puntualiza a continuaciéon un resumen de ordenamiento y pautas a la que el Consultor
debera cenirse.

« Calculo de jornales.

« EI Consultor presentara a consideracion de la administracion los porcentajes de
incidencias por: Gastos Generales e Indirectos, Beneficios, e Impuestos al Valor
Agregado.

« La administraciéon verificara los valores que se propongan para la obtencién de los
insumos diarios y horarios de los equipos en general; Adquisicion, Amortizacion e
Intereses, Reparaciones y Repuestos, y Combustibles y Lubricantes.

e Determinacion de los costos puestos en obra de todos los materiales comerciales
fundamentales, mediante la discriminacion de sus costos de origen (indicando
procedencia), transporte a obra (consignando distancia), descarga y acopio, y pérdidas.

» Determinacién de los costos puestos en obra de todos los materiales locales
fundamentales, mediante el analisis de su extraccion y cada procesamiento (indicando
origen) y la discriminacién del transporte a obra (consignando distancia), descarga y
acopio, y pérdidas.

* Anadlisis auxiliares o complementarios con la determinaciéon de los costos netos, cuya
aplicacién sea necesaria para uno o varios items de obra.

» Andlisis especificos de cada item con el resultado de precios unitarios finales,
consignando la adopcion de los valores unitarios redondeados en base a la importancia
econdmica que representa su importe.

» Preparacion del Presupuesto de las “Obras a Ejecutar”, donde se detallara para cada item:
numeracion, designacion clara y especifica, unidad, cantidad segin Cémputos Métricos,
valor del precio unitario adoptado e importe.
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La documentacion de que se trata, al igual que el Proyecto Técnico, es responsabilidad
Unica del Consultor.

18.- Formatos de presentacion del proyecto.

Se presentaran tomos independientes para cada documento del proyecto. El anexo de
expropiaciones, puente(s) y documentos de Licitacion se presentaran también en tomos
independientes. No obstante, se incluirdan en el proyecto junto a los restantes anexos.

Los proyectos se presentaran en formato UNE A-3.

En los lomos de los diferentes volimenes solamente se incluirdn como datos: el nombre
del proyecto, el N2 de tomo y el tipo de documento con la misma tipografia que la utilizada para la
caratula.

a. Formato documentacion grafica y escrita

La documentacion escrita tendra una tipografia Unica para todos los documentos, de forma
que exista uniformidad de conjunto. La tipografia o tipo de letra a utilizar, con el correspondiente
tamano sera: Arial 12, siempre que no se especifique otra cosa.

Se usaran margenes que permitan encuadernaciones, anotaciones, firmas o notas a pie
de pagina y que estaran comprendidos entre 25-30 mm en horizontal y 20-25 mm en vertical.

El espaciado entre lineas sera el suficiente para poder subrayar o intercalar alguna
palabra: doble espacio o espacio y medio.

El espesor maximo de cada documento, incluida la encuadernacién, sera de 70 mm.

Todo el proyecto (excluidos los planos) ira numerado de principio a fin de forma
correlativa, es decir, que el proyecto entero tendra una Unica paginacién y no varias segun los
diferentes documentos.

Se incluird un indice general de todo el proyecto con indicacion de la péagina
correspondiente en cada caso. Se debera incluir un indice del propio documento que, como es
l6gico, serd igual o muy parecido al indice general. Asimismo cada documento del proyecto
incluira un indice propio.

Se utilizaran paginas separadoras de plastico u hojas en color como portadas de capitulos
para una mejor localizacion.

b. Formato digital

El proyecto completo también se presentara en formato CD-ROM de ordenador, incluido
en la solapa de cada cajon en donde este situada la memoria del Proyecto. Los CD no seran
regrabables.

Para la Memoria, Anexos, Pliegos y demas archivos de texto, el formato que se utilizara
sera WORD 97 o superior, asi como EXCEL 97 o superior para las hojas de calculo si las hubiere.
Anexo de Cartografia, Topografia y Replanteo: Los documentos en formato WORD 97 o superior,
DWG.

Ademas de los archivos mencionados anteriormente, se entregara el Proyecto en formato
PDF. Los distintos archivos se corresponderan con cada uno de los documentos del Proyecto.
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Los planos se incluiran en archivos DWG — Autocad 2000 o superior. Se entregara un
archivo de Word que contenga la correspondencia entre planos del proyecto y archivos.

Cada plano en papel tendra un archivo DWG exclusivo, y a partir del mismo podra
reproducirse exactamente dicho plano sin ningun tratamiento adicional. Las imagenes se incluiran
en archivos JPEG.

Para los planos en formato digital, si los mismos estan divididos en varias hojas, se
entregarad ademas un archivo que contenga la totalidad de los elementos que definen la
geometria de la obra, representados por polilineas continuas en tres dimensiones.

Las mediciones, cuadros de precios, presupuestos y anejo de justificacién de precios en
formato de texto Word 97 o superior, de forma que se pueda visualizar con un editor de texto.

La documentacion en papel del proyecto que se entregue debera contener un indice
completo de los archivos informaticos que se presentan. Dicho indice se incluira como archivos en
formato de Microsoft Word con el nombre de INDICE y situado en el primer CD-R, si hubiera mas
de uno.

En el caso de que se realizara vuelo para el proyecto, éste también se incluira en soporte
digital en una subcarpeta independiente del proyecto.

No se aceptaran archivos comprimidos, salvo casos excepcionales, y en cualquier caso,
deberan ser ejecutables autoextraibles.

El contenido de la copia en CD-R sera por tanto:
c. Planos

Se incluirdan los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede
perfectamente definida, asi como los que delimiten la ocupacion de terrenos y la restitucion de
servidumbres y demas derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecucion.

Seran lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones
que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta realizacién de la obra.

Se incluiran cuantos “detalles” sean necesarios para la correcta definicion de cada una de
las unidades que comprende el Proyecto.

Se incluira un indice general de planos con indicacion del nUmero de plano vy titulo del
mismo.

La ordenacién de los planos ira de menor a mayor precisién, es decir, de menor a mayor

escala y de Elementos Generales a Detalles, tendiendo a agrupar en un mismo bloque de planos
los conceptos o areas afines.

19.- Documentacion para Licitar
Corresponde al punto b) de la Etapa Il - Edicion

Se presentaran 3 juegos y 15 CD del proyecto. Cada juego esta integrado por una carpeta
de planos y un pliego.-

La carpeta de planos contendra todos los planos del proyecto salvo los planos: 1) Perfil
edafoldgico de la traza y 2) Diagrama de movimiento de suelos y su transporte.-
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El Pliego sera ordenado en secciones segun el siguiente indice.-
Memoria Descriptiva.
Pliego Complementario de Condiciones.
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Cbmputos Métricos
Planos.

LN~

Antes de su edicién y presentacion se consultara en el Departamento Estudios y Proyectos si
existen nuevas disposiciones que modifique el listado anterior.

Los 15 Cd contendran el pliego y los planos en pdf y también los planos en dwg. Un Cd contendra
lo antes solicitado y el pliego en Word para posible futuras modificaciones.

20.- Plazos de ejecucion y entrega

El Consultor dispondra de los siguientes plazos parciales para la ejecuciéon y entrega de
los trabajos correspondientes en cada una de las etapas del proyecto.

Etapa Plazo de la etapa, en dias corridos
ETAPA I: Trabajo de Campana y 80
Anteproyecto
ETAPA II: Proyecto Ejecutivo 60
ETAPA llI: Edicion 10

Estan excluidos de los plazos precedentes los tiempos de revision de la administracion y
los que demandaran la realizacion de las eventuales audiencias publicas que correspondieran
efectuarse.

21.- Replanteo del Proyecto

Una vez aprobado el Proyecto el mismo debera ser replanteado de acuerdo a lo
siguiente:

Se replanteara el eje de la ruta para lo cual se procedera a dejar ubicados los perfiles
transversales y los puntos fundamentales de las curvas horizontales, perfectamente identificadas
con la nomenclatura usada en el Proyecto Ejecutivo.

Los vértices de la poligonal del eje y los puntos de lineas se materializaran con la
identificacion del punto.

Los Puntos Fijos (PF) se colocaran a mas, en los limites de la zona de camino, cada 100
metros como maximo, se utilizaran mojones de H® aprobados por la D.P.V., los mismos llevaran
una placa metdlica con la identificacién del punto. Los PF seran nivelados con nivel de anteojos,
se efectuara nivelacion de ida y vuelta compensada y cerrada con las cotas de los PR usado en
el levantamiento topogréfico.

Las coordenadas y cotas de los PF, Vértices y Puntos de lineas estaran indicadas en los
planos del Proyecto.
22.- Pago de los trabajos

La modalidad de pago se ajustara al siguiente cronograma y dentro de los plazos fijados
por la Ley de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.-
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» 15% del monto total del contrato en caracter de Gastos Iniciales, segun factura a presentar
a partir de la correspondiente firma del Contrato.

» 25% ala presentacién de la Etapa I: Trabajo de Campana y Anteproyecto

» 20% de la aprobacion de la Etapa I: Trabajo de Camparfia y Anteproyecto

* 10% ala presentacion de la Etapa Il: Proyecto Ejecutivo

» 20% a la aprobacién de la Etapa Il: Proyecto Ejecutivo y presentacion de la Resolucion
que otorga la Declaracion de Impacto Ambiental

* 10% ala entrega de la Etapa IlI: Edicion
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