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OBRA: RUTA NACIONAL Nº 149 BY PASS IGLESIA – BY 

PASS LAS FLORES  

TRAMO: CAMINO LA INVERNADA – EMPALME RUTA 

NACIONAL N° 150 

DEPARTAMENTO IGLESIA 

CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

Presupuesto Oficial:   $ 197.100.000,00 (IVA incluido) 

Plazo de Ejecución:     210 días corridos 

 

Septiembre 2020  
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NOTA IMPORTANTE I 

Los Oferentes en la presentación de su propuesta, deberá tener en cuenta lo establecido 

en los ANEXOS I y II del DECRETO N° 1480-MIySP-2017 y que se incorporan al Pliego 

General Único de Bases y Condiciones para la contratación de Obra Pública: 

ANEXO I 

Clausula N° 1: GRATUIDAD - PUBLICACION Y DESCARGA: El presente pliego de bases 

y condiciones tiene carácter gratuito. Sera publicado para su descarga de manera Integra en 

la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/. 

Clausula N° 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las consultas o aclaraciones, deberán 

formularse al correo electrónico oficial publicado en la página web junto con la licitación 

respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de las Propuestas. 

Las respectivas respuestas serán subidas al sitio web donde se encuentran las bases de la 

licitación, hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de apertura, siendo exclusiva 

responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web 

renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de las mismas. 

Clausula N° 3: FORMULARIOS: Los Proponentes deberán presentar la planilla de 

ofertas en soporte digital respetando el formato original y podrá presentarse hasta cinco (5) 

días hábiles posteriores a la apertura de las propuestas, siendo la misma documentación 

adicional a la documentación presentada en el Sobre N° 2. 

Clausula N° 4: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones pertinentes en el marco de la 

presente contratación se realizaran mediante la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/ 

siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando 

expresamente a alegar un eventual desconocimiento. 

Clausula N° 5: CONSENTIMIENTO: Los oferentes o interesados están obligados al pleno 

conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el presente proceso licitatorio quedando 

notificados por el hecho de la publicación en la página web oficial del Gobierno de San Juan. 

Al momento de la apertura de sobres el oferente deberá presentar, a través de la Nota 

Declaración Jurada, la aceptación del pliego en su totalidad, así como también deberá declarar 

haber tornado conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones cargadas en la página 

web. 

  

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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ANEXO II 

NOTA DECLARACION JURADA 

 

San Juan, de ……………… de 20….. 

 

 

REF.: LICITACIONPUBLICAN0 ..../20……. 

Obra: ….. 

Departamento: ……………………………………………….. 

 

Señor Director General 

………………………………. 

S/D 

 

Acepto lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 

Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la 

documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, así exigidos así 

como también de estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier 

modificación que se haya publicado en la página oficial. 

Firma 

Aclaración y sello 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020 
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NOTA IMPORTANTE II 

a). Para esta obra regirá para la Redeterminación de Precios, lo establecido en el Decreto 

Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que señala: 

Artículo 1º: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional Nº 

691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente” 

Artículo 2º: “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir 

de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberán incluir como normativa 

aplicable para la Redeterminación de precios, lo establecido en el Decreto Nacional Nº 

691/2016” 

b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional Nº 691/2016 ANEXO I, Articulo 

19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se incluye: 

La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada –

la que será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria- y las fuentes 

de información de los precios correspondientes. 

Rubro 
% 

Incidencia 
I.I.E.E. INDEC 

MANO DE OBRA 10 I.I.E.E.-SJ – 1 Mano de Obra  

AMORTIZACION, 

REPARACIONES Y 

REPUESTOS E 

INTERESES 

8  

INDEC-DCTO - Inciso j) 

Equipo - Amortización de 

equipo 

COMBUSTIBLES, 

LUBRICANTES Y GAS OIL 
8 I.I.E.E.-SJ – 212001 Gas Oil  

ASFALTOS Y DERIVADOS 

50  

INDEC-DCTO - Inciso k) 

Asfaltos, combustibles y 

lubricantes 

HORMIGONES 
3  

INDEC-CM - 37510-11 

Hormigón elaborado 

ACEROS 

1  

INDEC-CM - 41242-11 

Acero aletado 

conformado, en barra 

TRANSPORTES 
7  

INDEC-SA - 71240-11 

Camión volcador 

SEÑALIZACION 
3  

INDEC-DCTO - Inciso e) 

Productos químicos 

GASTOS GENERALES 10  C.P.C. inciso p) 
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Los Oferentes deberán presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la 

documentación que se indica a continuación: 

El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 

precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda. 

Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en 

todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en 

la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente 

régimen. 

El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de 

cada uno de los ítems en soporte digital. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación 

de la oferta correspondiente. 

La planilla de ofertas en soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página oficial 

http://mosp.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles posteriores a la 

apertura de las propuestas. 

Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva. 

  

http://mosp.sanjuan.gob.ar/
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ANEXO IA 

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN PROVISORIA  

FECHA SOLITICUD DD  MM AAAA 

CONTRATISTA 

CUIT 

DOMICILIO CONSTITUIDO 

T.E. 

DOMICILIO ELECTRONICO 

OBRA 

……………………………………. (Nombre completo, DNI), en mi carácter 

de……………………………………… (Presidente/soco gerente/apoderado), con facultades 

suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a 

solicitar la Redeterminación de precios de la Obra / servicio de consultoría y la adecuación 

provisoria de precios previsto por el Decreto……………., acompañando el detalle de cálculo 

de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices 

utilizados. 

Licitación Pública/Privada N°  

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA 

Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA 

Redeterminación N°  

Porcentaje de Variación ….% 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 

Saludo a Usted, muy atentamente. 

…………………………………………… 

FIRMA Y ACLARACION 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE III 

Los Oferentes en la presentación de su propuesta deberán tener en cuenta lo siguiente: 

a) El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto 

Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designación de los 

ítems y subitems. 

El Plan Grafico de Obra, Plan de Acopio, Gráfico de Certificación, Equipo a Utilizar en Obra, 

Análisis de Precios y Tabla de Costo de Transporte, se presentará a la apertura de la Licitación 

de acuerdo a los Modelos que obran en el presente Pliego de Bases y Condiciones.  

La Oferta, a presentar en soporte digital, deberá seguir el formato indicado en la página 

oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles posteriores a 

la apertura de las propuestas. 

b) Para la determinación del Costo de la Mano de Obra, los básicos de la U.O.C.R.A. 

deberán estar impactado por un coeficiente igual o superior a 106,71%. 

El Oferente en sus análisis de precios deberá indicar como llega ese valor, considerando 

como mínimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas Sociales, ART, Desarraigo y 

Viáticos (en caso de corresponder), Asignaciones Remunerativas o No Remunerativas, como 

así también cualquier otro gravamen, vigente al momento de efectuar la Propuesta. 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE IV 

En el Cómputo y Presupuesto, el costo se grava de la siguiente manera, para obtener el 

precio de la Oferta. 

1 COSTO TOTAL ( 1 )    $                 -    

2 COSTO FINANCIERO   $ 

3 COSTO COSTO (1+2)   $ 

4 GASTOS GENERALES  X % de ( 3 )  $  

5 BENEFICIOS Y % de ( 3 )   $  

6 SUB TOTAL (3+4+5)   $  

7 INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,40 % de ( 6 )  $  

8 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21,00 % de ( 6 )  $  

    

 TOTAL ( 6 + 7 + 8 )   $  

 

Donde: 

a) X es la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en 

Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla modelo. 

b) Y es el porcentaje de Beneficio. 

Los porcentajes de X e Y serán definidos por el Oferente. 

 

Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 

consumidor final, serán reconocidos al contratista a partir del momento en que entren en 

vigencia las normas que lo dispongan, en su probada incidencia.- 

Las reducciones a las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.- 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE V 

Equipo Mínimo Propiedad de la Empresa 

Para esta obra se exigirá “Equipo Mínimo Propiedad de la Empresa”, el cual deberá cumplir 

con las exigencias del Artículo 16 “Nómina completa de los equipos a presentar por los 

proponentes” del Pliego Complementario de Condiciones”. 

Dicho equipo deberá estar en perfecta condiciones de utilización, al momento de efectuar 

la Inspección Técnica, pudiendo la Dirección desestimar la Oferta, si estos no están en 

condiciones de ser utilizados en forma inmediata y/o no cumplen con las potencias mínimas 

solicitadas. 

 

EQUIPO 
POTENCIA 

MÍNIMA 
CANTIDAD 

CAMIÓN REGADOR DE AGUA 130 HP 1 

CAMIÓN VOLCADOR 130 HP 4 

RODILLO  VIBRADOR AUTOPROPULSADO 100 HP 1 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 130 HP 1 

CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO 130 HP 1 

PLANTA ASFALTICA 60 t/h 1 

EXCAVADORA  158HP 1 

TERMINADORA ASFALTICA 70 HP 1 

 

Los Oferentes quienes además de ser propietario de una Planta Asfáltica, la misma tendrá 

que estar instalada, al momento de la licitación y poseer todos los permisos, autorizaciones y 

habilitaciones vigentes en el territorio de la provincia de San Juan. 

El no cumplimiento de lo señalado, faculta a la DPV a rechazar la propuesta. 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE VI 

PRESENTACION DE EMPRESAS EN UT 

Dos o más Empresas podrán presentarse en U.T. (Unión Transitoria) debiendo para ello 

cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

 En caso de ser empresas provinciales, se admitirá su presentación en forma 

individual o en Uniones Transitorias de no más de dos Empresas que cumplan con 

las condiciones de este Pliego. 

 En caso de empresas nacionales, deberán presentarse indefectiblemente en UT con 

una empresa provincial, debiendo tener esta última una participación no menor al 

40%. 

 Certificado Habilitante Para Licitar extendido por el Registro Provincial de 

Constructores de Obras Públicas, que Certifica que las Empresas Oferentes están 

en UT.  

Este Certificado debe presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1. Su omisión 

será motivo de rechazo de la Propuesta. 

 Contrato de la UT por un periodo igual o mayor del plazo de ejecución más el plazo 

de garantía para la obra de referencia, e indicar el grado de participación de cada 

una de las Empresas. 

Este Documento deberá presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1 o dentro 

de los 5 (cinco) días hábiles posterior al mismo. 

 También deberá presentar al Acto Licitatorio cada una de las Empresas integrantes 

de la U.T. en forma individual lo exigido en el Pliego Complementario de 

Condiciones en el artículo 3º los puntos b2; b3; b4; d; e; g; h; i; j y k. 

Los puntos a; b1; c y f serán presentados como si la U.T. fuese una única Empresa 

Oferente. 

De resultar la U.T.  Adjudicataria de la presente Licitación, deberá estar inscripta la U.T. en 

el Registro Público de Comercio previo a la firma del Contrato. 

En caso de incumplimiento por parte de la oferente a la disposición que precede, se 

rechazará su oferta y se procederá a la ejecución de la garantía de la oferta, continuando el 

proceso con la selección de la Empresa cuya oferta sigue en el orden de prelación 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE VII 

ANTICIPO FINANCIERO 

 

Quien resulte Contratista de la presente Obra podrá solicitar un Anticipo Financiero 

correspondiente al 3% del monto del Contrato, dentro de los 30 días posteriores a la firma del 

Contrato. 

Dicho Anticipo, será descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados que 

se emitan.  

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 
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OBRA: RUTA NACIONAL Nº 149 BY PASS IGLESIA – BY 

PASS LAS FLORES 

TRAMO: CAMINO LA INVERNADA – EMPALME RUTA 

NACIONAL N° 150 

DEPARTAMENTOS IGLESIA 

I- DESCRIPCIÓN. 

En los últimos años, la provincia de San Juan ha experimentado un sostenido crecimiento 

como consecuencia del desarrollo de la actividad minera, principalmente, lo cual ha 

incrementado el tránsito hacia las zonas de explotación sobre la red vial provincial y nacional. 

En particular y en tal sentido, la R.N 149 es una de las más importante y de mayor tránsito 

en los últimos años ya que es la vía de acceso a los proyectos mineros en ejecución siendo, 

además, el acceso directo a la Ruta Nacional Nº 150 que nos dirige a la República de Chile.  

El sector a que se refiere el proyecto, cuya extensión es de 87.3 km, se caracteriza por 

haber iniciado su proceso constructivo, quedando el mismo suspendido temporalmente. 

Por lo expuesto precedentemente y con el  propósito de finalizar la obra según lo 

proyectado y liberar los tramos mencionados al uso público en condiciones óptimas de 

seguridad, es que  la D.P.V efectúa el presente llamado a  licitación en el marco del acuerdo 

aprobado por Ley N° 1464-A de la Provincia de San Juan y por RESOL – 2018-264-APN-

DNV#MTR entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Nacional de Vialidad. 

En consecuencia, la Dirección Provincial de Vialidad licita el PROYECTO 

RELOCALIZACION DE LA R.N. N° 149-TRAMO: CAMINO LA INVERNADA- EMPLAME 

R.N.N°150 – SECCION: VARIANTE LAS FLORES (BY PASS LAS FLORES) – VARIANTE 

IGLESIA (BY PAS IGLESIA), en base en un todo de acuerdo a lo indicado en las 

Especificaciones, Planimetría General, Cómputos Métricos y demás documentación, 

corriendo por cuenta de la DNV la inspección de obra, mientras que la DPV la confección y 

emisión de los certificados. 

Obras a ejecutar: 

 Excavación – rectificación de cauce.- 

 Escarificado y recompactación de base.- 

 Terraplén con compactación especial.- 
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 Terraplén sin compactación especial.- 

 Construcción de subbase estabilizada granular.- 

 Construcción de base estabilizada granular.- 

 Imprimación con material bituminoso.- 

 Material bituminoso para riego de liga.- 

 Carpeta con mezcla bituminosa tipo C. A en caliente.- 

 Ejecución de banquina.- 

 Excavación para fundación de obra de arte.- 

 Construcción de alcantarillas.- 

 Colocación de alambrado y tranqueras.- 

 Traslado de servicios- 

 Demarcación horizontal.- 

 Señalamiento vertical.- 

 Colocación de sistemas de contención.- 

 Demoliciones.- 

 Construcción de compartos.- 

II.- MATERIALES PÉTREOS 

Podrán ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a su 

cuenta y cargo y que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario 

podrán ser adquiridas como material comercial. 

En el primer caso deberán observarse estrictamente las normas que reglamentan el 

cuidado del medio ambiente. 

III - CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES 

Para esta obra rigen los siguientes instrumentos legales: 

 Ley de Obras Públicas Nº 128-A y todas las Leyes, Decretos Provinciales 

enunciadas en el Artículo N° 2 del Pliego Complementario de Condiciones. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DNV Edición 1998 y modificaciones 

en Anexo II Edición 2017. 

 Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II – Año 2007) 

IV - PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo total para la ejecución de los trabajos se ha fijado en DOSCIENTOS DIEZ (210) 

Días. 
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V - PLAZO DE GARANTÍA 

El Plazo de Garantía se ha fijado en CIENTO OCHENTA (180) Días, estando durante el 

mismo a cargo exclusivo del Contratista la conservación de las obras. 

VI - PROVISION DE MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN Y 

SUPERVISION. 

En esta obra el Contratista deberá suministrar DOS (2) unidades automotores para el 

personal de la Inspección, excluida la prevista para el laboratorio. 

VII- SISTEMA DE CONTRATACION 

Para esta obra se aplicará el Sistema de Unidad de Medida 

VIII - REDETERMINACION DE PRECIOS 

A los fines de la Redeterminación de Precios en la presente licitación, rige lo establecido 

por el Decreto Acuerdo Nº 0028-2016, sus Modificatorios y Complementarios o cualquier otra 

norma vigente. 

Para el cálculo de la redeterminación de precios, se considerará los precios vigentes al 

momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitación).- 

IX- PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE 

MILLONES CIEN MIL 00/100 ($197.100.000,00).- 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES  

ÍNDICE 

Pliego General de Condiciones para la licitación y ejecución 

de obras por contrato – Consideraciones Generales.- 

Códigos - Leyes -- Decretos y Convenios que rigen a la 

licitación y ejecución de obras.- 

Presentación de las propuestas.- 

Responsabilidad por las infracciones a las disposiciones 

policiales y administrativas.- 

Imprevistos.- 

Depósito obligatorio sobre los montos certificados a la orden 

del Consejo del Registro Provincial de Constructores de 

Obras Públicas.- 

Salario de los obreros.- 

Plazo para la ejecución de las obras.-  

Representante del Contratista.- 

Mantenimiento de la propuesta-.  

Seguro de Caución. - 

Mejora de la propuesta.  

Anticipo de sueldo anual complementario.  

Conducción del trabajo -- Representante del Contratista.  

Permanencia en obra y sustituto del Representante 

Técnico.- 

Nómina completa de los equipos a presentar por los 

proponentes.- 

Pago de materiales acopiados. Planilla Complementaria.- 

Costo de Transporte. C.T.1.- 

Seguros.- 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Ingresos 

Brutos.- 

Análisis detallado de los precios unitarios cotizados por los 

proponentes.  

Reconocimiento de gastos indirectos improductivos Ley 

N°13064.  

Contrato de Seguros por entidades argentinas.  
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Trabajos nocturnos en días festivos - Gastos por horas 

extras y almuerzo del personal de inspección. 

Provisión de combustibles, lubricantes y/o materiales 

asfálticos.- 

Duración de las sociedades.- 

Prioridad de las Especificaciones Complementarias 

Especiales.- 

Consultas a la Documentación.  

Conservación de Rutas Provinciales y Calles Municipales.- 

Erradicación y poda de árboles.- 

Penalidades por retraso en la ejecución de las obras.- 

Compre Sanjuanino.- 

Código Destinatario de Pago.- 

Deudores Banco San Juan Residual.- 

Trabajos que afecten obras y servicios de otras 

reparticiones o Empresas 

Obras que inciden sobre canales de riego.- 

Designación del Responsable Ambiental.- 

Presentación de Planos conforme a obra Ejecutada.- 

Exclusión de los perfiles transversales y planillas de 

movimientos de suelos de la documentación.- 

Impugnaciones.- 

Formulario declaración de inicio de obra.- 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO – CONSIDERACIONES 

GENERALES 

1.- El Pliego General de Condiciones, Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A y sus 

decretos modificatorios, contiene las cláusulas generales que rigen a la licitación, adjudica-

ción, ejecución y conservación de las obras que se lleven a cabo por parte de la Dirección 

Provincial de Vialidad. 

2.- El Pliego Complementario de Condiciones contiene las cláusulas especiales aplicables 

en cada caso, que no figuran o que modifican el Pliego General de Condiciones. 

3.- Las Especificaciones Técnicas contienen las normas y condiciones en que deben 

ejecutarse los trabajos con sus materiales y ensayos respectivos. 

4.- Las Especificaciones Técnicas Particulares contienen las estipulaciones aplicables en 

cada caso que no figuran o que modifican las Especificaciones Técnicas. 

a) Para esta obra rige el Pliego Especificaciones Técnicas, Edición 1998, de la 

Dirección Nacional de Vialidad. y sus modificaciones en ANEXO II edición 2017.- 

b) Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales  (MEGA II) Año 2007.- 

c) Terminología.- 

A efectos de la aplicación de lo establecido precedentemente queda entendido que donde 

diga "Administración General de Vialidad Nacional" o "Administración" o "Repartición" o 

"Dirección" debe entenderse Dirección Provincial de Vialidad; donde dice "Ley Nacional de 

Obras Públicas Nº 13.064" debe entenderse Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A; 

donde dice "Bolsa de Comercio de Buenos Aires" debe entenderse Bolsa; donde dice "Capital 

Federal, en la Sala de Licitaciones de la Administración División Gestiones, Licitaciones y 

Contratos" debe entenderse Dirección Provincial de Vialidad; donde dice "Decreto 7928/49" 

debe entenderse Ley Nº 128-A; donde dice "Banco de la Nación Argentina" debe entenderse 

Banco de San Juan. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CODIGOS, LEYES, DECRETOS Y CONVENIOS QUE RIGEN A LA 

LICITACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS. 

1.- La construcción de los trabajos queda sometida al Código Civil y Comercial de la 

República Argentina, a la Ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan Nº 128-A y su 

Decreto Reglamentario Nº 3523-0SP-72, Decreto Nº 1432-OSP-73 y demás modificatorias. 

Leyes de Contabilidad 55-I y sus modificatorias.- 

2.- Tendrán además vigencia todas las Leyes y Decretos Nacionales, Provinciales y 

Ordenanzas Municipales en vigor, que no estén expresamente dichas y otras disposiciones 

fiscales que en cada lugar afecten la licitación, adjudicación, ejecución y conservación de las 

obras.- 

3.- Las siguientes Leyes y Decretos Provinciales son de aplicación: 

 Ley Nº 128-A  “Obras Públicas”  

Decreto Reglamentario 3523-OSP-72 

Decreto 3623-OSP-78 

 Ley Nº 307-A “Registro Provincial de Constructores” 

Decreto 1432-OSP-73 

Decreto 0857-OSP-73 

Decreto Reglamentario 1487-OSP-86 

Decreto Nº 1480-MIySP -2017 

 Ley 55-I “Contabilidad” 

 Ley 2000-A “Contrataciones del Estado” 

 Ley 135-A “Procedimiento Administrativo” 

 Ley 158-A “Compre Sanjuanino” 

Decreto Reglamentario 1092-ME-00 

Decreto Acuerdo 0028-2016 “Redeterminación de Precios” 

Decreto 2796-OSP-80 

 Ley 643-A Art.17 “Deudores Banco San Juan Residual” 

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes. 

Contrato, Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias. 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 
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Especificaciones Técnicas Particulares 

Decreto 1818/70 

 Ley 504-L “Impacto Ambiental” 

Código de Edificación Provincia de San Juan 

 Ley 522-L “Residuos Peligrosos” 

Decreto Reglamentario 1211-07  
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

GENERALIDADES: 

1.- Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas a máquina, 

cotizándose las obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca el Pliego 

Complementario de Condiciones. 

Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes parciales y el total 

correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos. 

2.- No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la licitación 

o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no se 

hubieran salvado debidamente al pie de las mismas. 

3.- El proponente escribirá en número y letras los precios (redondeados al centavo) y 

cuando exista discordancia en la consignación de un precio unitario, se dará prioridad al precio 

escrito en letras. 

4.- Si hubiera error de operación en los importes parciales, se reajustará el importe total, 

dando validez al precio unitario cotizado en cada ítem, dándose preferencia al precio escrito 

en letras. Las propuestas se presentarán en el formulario oficial obrante en el Pliego, o similar 

redactado por el proponente, pero en este último caso deberá obligatoriamente presentarlo 

junto con una fotocopia del formulario oficial del Pliego debidamente firmado y sellado por el 

proponente. 

GARANTIAS 

5.- Los proponentes acompañarán a sus propuestas el comprobante, de haber constituido 

las garantías exigidas, por ley, mediante depósito en dinero en efectivo, en Banco autorizado 

por el Banco Central a la orden de la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan equivalente 

al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que se licita; títulos públicos 

con cotización en Bolsa del País, certificación de crédito líquido y exigible que tuviere el 

proponente contra la Administración Pública Provincial; seguro de caución otorgado por 

compañía autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza bancaria aprobada por la 

Administración Pública y autorizada por el organismo nacional competente y conforme al 

Decreto Nº 1430-OSP- mediante  Cédulas  Hipotecarias  Nacionales al valor de la cotización 

oficial vigente en el momento de la constitución de la garantía. 

La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptación de la 

Administración. 
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La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta 

después de Firmar el contrato. 

El importe del depósito de garantías de las propuestas no aceptadas se devolverá a los 

interesados, conforme a la Reglamentación del Art.17 de la Ley 128-A. 

PRESENTACION 

6.- La presentación deberá ser hecha por sí o por interpósita persona en la fecha y hora 

señalada en los avisos, o en días hábiles anteriores a la fecha de licitación, y deberá ser 

presentada en un sobre o paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, que solo ostentará 

individualización de la licitación correspondiente. 

Las presentaciones que fueren presentadas con posterioridad al día y hora señalada, serán 

devueltas de inmediato y sin abrirse, sin responsabilidad alguna para la Dirección Provincial 

de Vialidad por esa situación, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza. 

En  Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Vialidad, se extenderá recibo contra 

entrega de los sobres presentados con anterioridad a la fecha y hora señalada para el acto 

de apertura. 

También el proponente puede hacer entrega de la documentación el día y hora señalados, 

a los funcionarios actuantes en la licitación. 

DOCUMENTACION Y FORMA DE PRESENTARLA 

La documentación se presentará bajo sobre o paquete cerrado (Sobre Nº 1) que garantice 

su inviolabilidad, en cuya parte exterior deberá aparecer solamente y en forma clara, la 

individualización de la licitación correspondiente. 

La documentación contenida en los  Sobres Nº 1 y 2, deberá ser presentada en carpetas 

con sus hojas foliadas en tamaño A4, en el Sobre Nº 1 en original solamente y el Sobre Nº2 

en original y duplicado. 

Las carpetas, deberán tener un índice de lo que presenta cada una de ellas y separadores.  

El SOBRE Nº 1 a que se hace mención anteriormente contendrá en su interior los 

siguientes documentos: 

a) Constancia que certifique el depósito de garantía correspondiente al uno (1%) por ciento 

del presupuesto oficial. Esta garantía podrá integrarse con dinero en efectivo, fianza bancaria, 

seguro de caución, bonos y títulos nacionales o provinciales con cotización en bolsa del País. 

(Inciso 5). Deberá incluir el recibo de pago de la póliza.-La compañía aseguradora deberá 

presentar domicilio en la Provincia de San Juan. 

b).- 
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1) Certificado del Registro de Constructores de San Juan, donde conste el número 

de inscripción, capacidad libre de contratación y si correspondiere duración de la 

Sociedad Proponente. – 

2) Copia certificada del Certificado del Empleador IERIC (Instituto de Estadísticas y 

Registro de la Industria de la Construcción). Vigente a la fecha de licitación.  

3) Certificado de Inscripción al Impuesto de Ingresos Brutos y/o Convenio 

Multilateral según corresponda, como sí también, el Certificado de Cumplimiento 

Fiscal de Obligaciones Tributarias correspondiente a los mismos, donde conste su 

encuadramiento en la actividad, domicilio de radicación en la Provincia de San 

Juan, extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan. - 

4) Declaración Jurada firmada (ANEXO II de NOTA IMPORTANTE I) y sellada por él 

Oferente y su Representante Técnico, en la que conste el conocimiento de la 

documentación y que integra el legajo de la licitación y de acepta todas las 

condiciones y requisitos, así exigidos, así como también de estar en conocimiento 

de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificación que se haya 

publicado en la página oficial. - 

5) Constancia de Inscripciones de la Empresa en la A.F.I.P (C.U.I.T.) vigente.- 

c) Un sobre cerrado, que se denominará SOBRE Nº2, en el que se inscribirá únicamente 

la denominación de la obra, fecha de licitación y nombre de la Empresa o firma proponente y 

que contendrá la siguiente documentación. 

c 1.- Planillas de Propuesta donde constará el precio ofertado de acuerdo al modelo de 

propuesta obrante en el pliego y en la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar redactado por 

el proponente y firmadas por el mismo, con aclaración de firma y carácter que invoca.  

En caso de que el Proponente no presente la planilla original del pliego y presente 

una planilla confeccionada por la empresa responsable, siempre respetando el modelo 

establecido, deberá obligatoriamente acompañarlas con una fotocopia de la planilla de 

Propuesta original del Pliego firmado y sellado por el proponente. 

c 2.- Plan de trabajos, que de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 18 de la 

Ley 128-A (O.P.) Decreto Reglamentario 3523-0SP-72 y 3623-OSP-78 estará integrado por: 

I)  Plan Gráfico de Obra (según modelo). 

II) Plan de Acopio: según lo establecido en la Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-

A, considerándose en caso de no presentarse, que el Proponente no ejecutará acopio. 

III) Gráfico de certificación (según modelo). 

IV) Equipo a utilizar en obra (según modelo). 
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V) Análisis de Precios de los Ítems de la Propuesta, que deberán estar 

confeccionados conforme al modelo establecido en este Pliego Complementario de 

Condiciones y en el soporte digital publicado en la página oficial 

http://mosp.sanjuan.gob.ar. Deberá estar acompañado por un análisis detallado de 

mano de obra y por precio de insumos a utilizar. 

VI) Tablas de Costos de Transporte, conforme a lo establecido en la Especificación 

Complementaria C.T.I. Las tablas de transporte a presentar corresponden a las tablas 

de transporte de suelo, materiales pétreos y concreto asfáltico en el formato que se 

indica en el Artículo 18°del pliego complementario de condiciones. 

VII) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 

precios o en la estructura de costos, el presupuesto desagregado por ítem y los análisis 

de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems con su soporte digital. 

El soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página oficial 

http://mosp.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles posteriores a la 

apertura de las propuestas. 

“El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deberán cumplirse en la forma 

establecida en la documentación contractual” (Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-A). 

Toda esta documentación integrante del punto c se presentará por duplicado, 

firmada por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca. 

d) Declaración firmada por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca, 

aceptando la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Ciudad de San Juan para cualquier 

cuestión judicial que se suscite, debiendo constituir domicilio en la misma ciudad o donde lo 

indique el Pliego de Condiciones. - 

e) Listado de obras similares realizadas firmada por el Proponente con aclaración de firma 

y carácter que invoca. 

f) Nota presentación del Representante Técnico, donde conste el Nº de inscripción en 

el Colegio Profesional de Ingenieros Civiles de San Juan acompañada del Curriculum Vitae 

del Representante Técnico, donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes 

técnicos en la especialidad. 

Deberá agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculación laboral 

con la Empresa y el Certificado de Habilitación extendido por el Colegio Profesional de 

Ingenieros Civiles de San Juan. - 

g) Instrumento legal debidamente autenticado que justifique que él o los firmantes de la 

propuesta, se hallan legalmente facultados para suscribirla, en caso de tratarse de 
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Sociedades regularmente constituidas, en cuyo caso se deberá incluir última designación de 

autoridades 

h) Declaración Jurada informando la A.R.T. 

i) Constancia del CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-  

j) Compre Sanjuanino, según lo establecido en el Art. N° 32 del presente Pliego 

Complementario de Condiciones. 

k) Certificación que acredite No ser Deudor del Banco de San Juan Residual, art. 17º 

de la Ley 643-A.- 

l) Declaración Jurada que ha tomado conocimiento de la D.I.A según lo establecido en el 

Art. Nº 37 del presente Pliego Complementario de Condiciones. 

La documentación exigida y a presentar en los puntos b2); b3); b4); d), e), f), g), h), i) y k) 

debe obligatoriamente estar firmada por el Proponente con aclaración de firma y su 

Representante Técnico. 

7.- Cuando el Proponente formule variantes deberá presentarlas bajo sobre separado al de 

la propuesta indicado en el inciso c), con las mismas inscripciones de éste y el agregado del 

término "Variante" y deberá cumplir con todos los requisitos del punto c 2. 

La omisión de estos requisitos determinará el rechazo de la "Variante". 

8.- La omisión de los requisitos exigidos en los puntos a), b1), b3), b4), b5) y c1), c2I), 

c2II), c2III), c2IV), c2V), c2VI) y c2VII) dará lugar al rechazo automático de la presentación, 

siendo la documentación devuelta de inmediato al interesado, dejándose constancia en acta 

de tal situación. 

La omisión de los requisitos exigidos en los puntos b2), d), e), f), g), h), i), y k) podrán ser 

salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles posteriores a la clausura del Acto 

Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la 

propuesta. En este caso; la administración se reserva el derecho de ejecutar la garantía y 

aplicar las sanciones que estime oportuno. 

9.- Únicamente los funcionarios actuantes determinarán si la documentación ha sido 

presentada de conformidad. 

Cumplidos los puntos enumerados anteriormente corresponde leerse la propuesta que se 

indica en el punto c). 

10.- La presentación de la propuesta implica, que el proponente ha examinado los 

documentos que integran el "legajo" (Bases, Pliego General de Condiciones, Especificaciones 

Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto, Planos de Detalles, Planimetría, Perfiles 

Transversales y Longitudinales y eventualmente Formularios, Pliego Complementario de 
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Condiciones, Especificaciones Complementarias y Diagrama de Bruckner), como también 

recogido en el terreno informaciones sobre la naturaleza del suelo y subsuelo, precio de 

materiales, mano de obra y todo otro dato y circunstancia que puedan influir en el costo de la 

obra, no teniendo objeciones que formular. 

11.- Las Sociedades proponentes deberán tener una duración por lo menos igual al tiempo 

fijado para la ejecución y conservación de las obras, certificado por el Registro Provincial de 

Constructores. 

APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

1.- Las propuestas serán abiertas y leídas el día y hora indicada en los avisos de licitación, 

en presencia de los interesados que concurran. 

2.- Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no 

laborable, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

3.- En el lugar, día y hora señalada en los avisos se dará comienzo el acto de licitación. 

Vencido el plazo de admisión de las propuestas, podrán los interesados pedir explicaciones o 

formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de los sobres no se 

admitirá observación alguna. 

Se considerarán sólo aquellas presentaciones que hayan cumplido, en tiempo y forma, con 

todos y cada uno de los requisitos exigidos, y sus propuestas se leerán por el actuario ante 

los funcionarios y personas que presencien el acto y simultáneamente se labrará un acta en 

que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, el importe de las mismas, 

el monto y la forma de los depósitos de garantías. Los Proponentes podrán dejar constancia 

al final de dicha acta de las observaciones que le merezca el acto o cualquiera de las 

propuestas presentadas. 

El acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen 

hacerlo. 

Toda presentación que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a la licitación 

no será considerada a los efectos de adjudicación. 

4.- Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento de 

la misma, establecido en el Pliego Complementario de Condiciones, podrá perder el depósito 

de garantía efectuado al presentar la propuesta. 

CAPACIDAD Y COMPETENCIA TECNICA DE LOS PROPONENTES 

1.- Todo proponente deberá acreditar capacidad económica y técnica satisfactoria en la 

especialidad a que corresponda la obra que se licita. A tal efecto, la D.P.V. efectuará las 

auditorias contables necesarias para la definición del primer punto, y las inspecciones de 
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equipos y verificación de antecedentes de obras similares realizadas que estime corresponder 

para la apreciación del segundo punto. Se deja aclarado que las Auditorias Contables y/o 

Inspección de los equipos, será realizada por una comisión de 3 (tres) personas a designar, 

corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente los gastos que dichas tareas demande, 

cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de 

San Juan).- 

2.- En caso de presentarse dos o más propuestas en igualdad de condiciones según criterio 

de la Dirección, podrá ser motivo de preferencia la del proponente que haya construido a 

satisfacción más obras análogas en calidad e importancia. 

REGISTRO DE CONSTRUCTORES  

Los proponentes deberán estar inscriptos, según la legislación vigente, en el Registro 

Provincial de Constructores; debiendo presentar un certificado en el que conste el número de 

Inscripción, capacidad técnica y fondo anual de contratación, tiempo de duración de la 

Sociedad si correspondiere y toda otra información que ese organismo considere conveniente. 

IMPUGNACIONES 

Como lo establece el Artículo 40º del Pliego Complementario de Condiciones, los Oferentes 

podrán impugnar por escrito las ofertas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al Acto 

Licitatorio, previo depósito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta o de la 

suma de las ofertas que impugne. 

Los Oferentes también podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, previo 

depósito de garantía de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del monto del 

presupuesto oficial objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta 

triunfante.  
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

RESPONSABILIDADES POR LAS INFRACCIONES  A  LAS  

DISPOSICIONES POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Queda formalmente convenido que en todas las operaciones relacionadas con la ejecución 

de los trabajos, el Contratista y su personal cumplirán estrictamente las ordenanzas y 

reglamentaciones municipales y policiales vigentes. 

Estará a cargo del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e 

intereses a que dé lugar cualquier infracción a esas ordenanzas y reglamentos. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

IMPREVISTOS 

Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer 

materiales o elementos no previstos en el contrato, la ejecución de estos trabajos y la provisión 

de los materiales y elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios 

unitarios y correrán por cuenta exclusiva del Contratista sin derecho a reclamo alguno, 

siempre que el costo de estos trabajos o materiales no exceda el 2 % del importe del ítem 

respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje la Dirección Provincial de Vialidad reconocerá el 

mayor costo, a cuyo fin la Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos 

correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos los que deberán documentarse 

debidamente. 

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o Trabajos que de acuerdo a las 

reglas del arte están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

DEPOSITO OBLIGATORIO SOBRE LOS MONTOS 

CERTIFICADOS A LA ORDEN DEL CONSEJO DEL REGISTRO 

PROVINCIAL  DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS 

Conforme a lo establecido en la Resolución 774-M.I -2012, el Comitente retendrá de los 

Certificados emitidos, el 0,30% a cargo de la empresa contratista, art. 3 inc. B del Decreto 

Reglamentario Nº 1487-OSP-86,  importe que depositara en la cuenta especial del Registro 

Provincial de Constructores en el Banco San Juan, dentro de los cinco días de librado el 

certificado. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

SALARIO DE LOS OBREROS 

Se deja expresa constancia de que el salario mínimo legal para el personal de esta obra, 

no podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

El plazo para la total terminación de las obras será de: DOSCIENTOS DIEZ (210) Días 

contados desde la fecha del replanteo total o primer replanteo parcial. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el presente Pliego estará al frente de las obras un 

profesional que posea el Título de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, el que deberá 

encontrarse habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia de San Juan, para el ejercicio 

de la profesión durante todo el período de vigencia del Contrato 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS 

CORRIDOS.- 

Este plazo se considerará automáticamente prorrogado por un período igual a SESENTA 

(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de desistir 

de su propuesta, como mínimo DIEZ (10) días antes del vencimiento del plazo originario 

mediante telegrama colacionado dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad – Centro Cívico 

Avda. Libertador Gral. San Martín 750 –o-  4° Piso.- San Juan.-  

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

SEGURO DE CAUCION 

Las garantías previstas para Propuestas, Contrato y Fondo de Reparo podrán constituirse 

mediante seguro de Caución, otorgado por Compañía autorizada por el Organismo Nacional 

competente. 

La póliza de seguro debe contener la siguiente información: 

• Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la 

Jurisdicción y el Organismo Contratante. 

• El tipo de contratación y Número de Contratación, Número de Expediente y Objeto. 

• La agencia/Compañía de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan. 

Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan. 

• Constituirse en pagador principal, liso y llano de la/s obligaciones que garantizan en 

los plazos establecidos según pliego y/o contrato es decir hasta la extinción de las 

obligaciones o fecha en la que vence el contrato. 

• Aceptación de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, renunciando a 

otros fueros provinciales y nacionales. 

•   Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por escribano 

público (identidad y carácter). 

• Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por el colegio de 

escribano cuando corresponda a otra jurisdicción distinta de la provincia de San Juan. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

MEJORA DE LA PROPUESTA 

No se aceptarán mejoras porcentuales del precio total ofertado. 

En tal supuesto no se considerará la mejora porcentual ofrecida, pero será tenida en cuenta 

la propuesta original. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

ANTICIPO DE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

Para toda obra que se encuentre en ejecución y en la que haya mora en el pago de los 

certificados, la Dirección, certificará a pedido del Contratista y con carácter de anticipo, el 

importe de los sueldos anuales complementarios a abonarse al personal ocupado en la obra 

a los que se refiere la mora, de acuerdo con lo establecido en el Art. 19 del Decreto 3772/34. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL 

CONTRATISTA 

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo siempre que posea 

título habilitante al efecto expedido o revalidado por Universidad Nacional o Escuela 

Industriales o Técnicas según exigencias de Pliego, y siempre que tenga antecedentes de 

haber trabajado en obras viales que satisfagan a la repartición. En caso de que el Contratista 

no cumpla esos requisitos, las obras deberán ser conducidas por un Representante Técnico 

del mismo que cumpla esas exigencias.- 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y 

responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o 

validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones 

personales que contra este pudiera ejercer.- 

La designación de dicho Representante Técnico, deberá merecer la aprobación de la 

Repartición antes de la iniciación de los trabajos.- 

El contratista o su Representante Técnico deberán estar inscriptos en el Consejo 

Profesional respectivo de la Provincia de San Juan.- 

El Representante se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones. El 

Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel queda además autorizado para 

suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, a este último efecto se extenderán 

el correspondiente poder.- 

El Contratista o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra  o en las 

proximidades de la misma durante su ejecución, debiendo estar presente en obra en forma 

permanente, ya que es responsable de su dirección.- 

Toda justificación de inasistencias del Representante Técnico o del Contratista - según el 

caso- se hará por escrito ante la Inspección y la Repartición podrá aceptar o rechazar las 

causales aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante orden 

de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la obra.- 

En su ausencia quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las 

funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra.- 

En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la 

Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.- 

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales, firmando 

la documentación pertinente.- 
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Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de carácter 

técnico deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el Representante Técnico 

además del Contratista.- 

Toda notificación hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendrá el mismo valor que si se 

hubiera formulado al Contratista.- 

La Repartición podrá ordenar el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por 

causas justificadas a juicio de la misma.- 

No podrán ser Representantes del Contratista los empleados de la Repartición, hasta 

después de haber transcurrido un plazo mínimo de seis meses desde la fecha de cesación de 

sus servicios en la misma.- 

Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a razones 

justificadas a juicio de la Inspección de obra y del Jefe de División Obras por Contrato o del 

Jefe del Departamento Construcciones dará motivo a la aplicación de las siguientes 

penalidades.- 

1.- Para Ingenieros Civiles o en Vías de Comunicación 

15 (quince) jornales de oficial especializado, vigente a la fecha de certificación de los 

trabajos por día hábil de ausencia. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PERMANENCIA EN OBRA Y SUSTITUTO DEL 

REPRESENTANTE TECNICO 

- Se deja establecido que el Representante Técnico, deberá permanecer en obra durante 

la totalidad de las horas de trabajo. 

- La falta de cumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades establecidas en el 

Artículo 14º del presente Pliego. 

- En caso de ausencias prolongadas del Representante Técnico por razones debidamente 

justificadas, el Contratista procederá a designar otro Representante Técnico sustituto, en 

iguales condiciones que las establecidas para el Titular en el presente Pliego. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR 

LOS PROPONENTES 

Los equipos a utilizar en obra, que deberán ser apropiados y suficientes para cumplir el 

Plan de Trabajo, y que deberán concordar con los utilizados en la confección de los análisis 

de precios, serán detallados por el proponente en "Planillas de Equipos" cuyos modelos se 

adjuntan y forman parte de la planilla de propuesta, debiendo consignar en ellas todos los 

datos requeridos. 

Las Planillas de Equipos constan de once (11) columnas que deberán ser completadas en 

su totalidad hasta la columna diez (10) sin excepción. 

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podrá ser retirado de la misma sin previa 

autorización de la Repartición. 

Se deja aclarado que la Inspección de los equipos será realizada por una comisión de 3 

(tres) personas a designar por la Repartición, corriendo por cuenta exclusiva de la empresa 

Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren 

los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).- 

Columna (1) DESIGNACION: 

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria. 

Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc. 

Columna (2) MARCA: 

Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina 

ofrecida. 

Columna (3) MODELO: 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada (columna 3). 

Columna (4) POTENCIA O CAPACIDAD: 

Se indicará la potencia motora (HP ó CV) de todos los equipos consignados en (2). Si estos 

no la tuviesen, será reemplazada por su capacidad operativa. 

Columna (5) COSTO UNITARIO 

Columna (6) Nº DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

Columna (7) Nº DE MOTOR: 

Corresponde al Nº de Motor en fábrica. 
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Columna (8)  Nº DE BASTIDOR: 

Corresponde al Nº de Bastidor o Chasis de Fábrica. 

Columna (9) UBICACION ACTUAL: 

El Contratista deberá indicar en el momento de la licitación, donde se encuentra ubicado el 

equipo ofrecido para poder realizar su Inspección (obra, taller de reparación, depósito, etc.). 

Columna (10) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

El contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de 

ingresar a la obra. 

Columna (11) ESTADO: 

Esta columna queda reservada a la Inspección de Equipos, que deberá indicar si la 

máquina está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, 

debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones. 

 

Se adjuntan los modelos de planillas de equipos: 

1. "EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA" 

2. "EQUIPOS PREVISTOS ALQUILAR O IMPORTAR”  

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS. PLANILLA 

COMPLEMENTARIA 

 

En esta obra no se pagará acopio de materiales. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

COSTO DE TRANSPORTE C.T.1.  

Las Empresas proponentes deberán cotizar, conjuntamente con los análisis de precios, en 

forma gráfica o tabular según planilla modelo, sus costos de transporte para las siguientes 

distancias.  

Se deberá presentar una planilla según la indicada como modelo para cada tipo de material 

transportado. 

A) PARA TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS 

B) PARA TRANSPORTE DE CONCRETOS ASFALTICOS 

En pesos por Tonelada-Kilómetro ($/TnKm) para las distancias indicadas en la planilla 

subida a la página. 

1) Los costos presentados serán considerados como parte de la Propuesta y se aplicarán 

toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el 
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proyecto por orden de la Inspección; salvo que el yacimiento original haya sido propuesto por 

la Empresa. 

2) Se deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. 

se mantendrá fijo para una variación respecto a la misma de: 

a) Para Suelos: Más o menos 300 metros 

b) Para Agregados Pétreos y Concreto: Más o menos 500 metros. 

3) Se aclara que los costos de los transportes de suelos, concretos y materiales pétreos 

que figuran en los análisis de precios, para los distintos ítems y distancias de transporte deben 

coincidir con los consignados en estas Tablas. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

SEGUROS 

El detalle de seguros a presentar es el siguiente: 

1 - Seguros del Personal de la Empresa: Toda persona que se desempeñe en la obra, pertenezca 

o no al Contratista, deberá estar asegurada contra los riesgos de accidentes de trabajo, en compañía 

argentina autorizada de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional Nº 24557, reglamentarias y 

modificatorias. Dicha póliza deberá cubrir los siguientes aspectos: indemnización por muerte, 

incapacidad total o parcial, asistencia médica, farmacéutica, gastos sanatoriales, aparatos de prótesis 

y ortopedia.  

La póliza de referencia deberá ser acompañada con el comprobante de pago de la prima, para la 

correspondiente aprobación por parte del Comitente. Se admitirán las pólizas con los riesgos que 

actualmente cubren las compañías aseguradoras, el resto de los riesgos detallados en este artículo, 

será cubierto por el Contratista, mediante la presentación de contratos o convenios con sanatorios y/o 

farmacias. 

El Contratista debe acompañar listado de personal, el cual irá incluido en la póliza. En caso de 

producirse bajas e incorporaciones, deberá informarse a la Compañía de Seguros, en los términos que 

indica la Ley. Quincenalmente se comunicará al Comitente, adjuntando anexos a la póliza original, 

donde conste el movimiento del personal 

2 - Seguros del personal de Inspección de Obra: El Contratista presentará una póliza de seguros 

contra accidentes personales del personal de la Inspección o fiscalización, ya sea en obra, in itinere o 

mientras sea transportado en la o las movilidades provistas a tal efecto por el Contratista, mientras dure 

el contrato de la obra, para dos (2) Profesionales por un monto de Pesos Un Millón con 00/100 ($ 

1.000.000,00.-) cada uno. 

En el caso de que, por acciones administrativas, laborales y/o judiciales, los montos indemnizatorios 

superen el o los máximos previstos en la póliza, las diferencias estarán a cargo exclusivo de la 

Contratista. 

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas 

correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) días de la 

fecha en que se lo notifique del cambio. 

3 - Seguro por daños a personas y propiedades: El Contratista deberá presentar una póliza de 

Seguros de Responsabilidad Civil, por los daños y/o lesiones que pudieran ser ocasionados a terceras 

personas y/o propiedades de terceros con motivo de la ejecución de los trabajos, por un monto de 

Pesos Dos Millones con 00/100 ($ 2.000.000,00.-) por persona y/o unidad afectada. 

4 - Seguro contra Incendios:  Las pólizas de Seguros contra incendio deberán contener un resumen 

de la obra asegurada, con detalles de las instalaciones que pudieran verse afectadas, y se asegurarán 

por un monto no menor a Pesos Diez Millones con 00/100 ($ 10.000.000,00.-) 

 

* * * * *  
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO A LOS 

INGRESOS BRUTOS 

En los análisis de precios unitarios los proponentes y tal como se indica en el Art. 21, 

afectarán los valores de los precios con los porcentajes correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado y al Impuesto a los Ingresos Brutos. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

COTIZADOS POR LOS PROPONENTES 

El Proponente deberá presentar un análisis detallado de precios de cada uno de los ítems 

que componen su propuesta conforme a lo indicado en el presente Artículo y en la página oficial 

http://mosp.sanjuan.gob.ar. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados 

según lo que se establece a continuación con respecto a las cantidades o proporciones de 

mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme 

a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios 

del contrato. 

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente Artículo, faculta a la 

Dirección para disponer el rechazo de la propuesta con posible pérdida de la garantía. 

No se aceptarán resúmenes de análisis de precios exigiéndose como mínimo lo indicado 

en las normas modelos. 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo 

que se indican a continuación: 

I) Encabezamiento donde se detalla: Título y tipo de obra, jornales básicos, mejoras 

sociales, etc. 

II) Análisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra: 

Nota Importante: Los valores a utilizar en la confección de los Análisis de Precios 

para la Mano de Obra, desglosados, no podrán ser inferiores a los que resulten de 

considerar los Jornales Básicos de Convenio, más las mejoras sociales, asignaciones 

remunerativas o no remunerativas, como así también cualquier otro gravamen, vigente 

al momento de efectuar la Propuesta. 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

CONTRATISTA:

OBRA: PRECIOS A:

UBICACIÓN:

RUBRO:

ITEM: UNIDAD:

DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Equipo Cantidad Potencia Costo Unitario Costo Total

TOTALES Costo Equipos -$               

Rendimiento equipo de producción /día

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - EQUIPOS

INDEC-DCTO - Inciso j)Equipo - Amortización de equipoAmortizaciones

INDEC-DCTO - Inciso j)Equipo - Amortización de equipoInterés

INDEC-PB - 94920-1Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial                 Reparaciones y Repuestos

INDEC-PB - 33360-1Gas oil                                                                Combustibles

INDEC-PB - 33380-1Aceites lubricantes                                                    Lubricantes

Total A -$               

B - MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

IIEE-SJ - 101000 Oficial Especializado Oficial Especializado

IIEE-SJ - 102000 Oficial Oficial

IIEE-SJ - 103000 Ayudante Medio Oficial

IIEE-SJ - 103000 Ayudante Ayudante

IIEE-SJ - 103000 Ayudante Vigilancia -$          

Total B -$               

C - MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Total C -$               

D - TRANSPORTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Total D -$               

Costo $/ -$               

Precio $/ -$               

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cuantia $ Unitarios DMT (Km) $ Parcial

$ Parcial

$ Parcial
DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cantidad $ Unitarios

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Coeficiente

Costo 

Equipo /

Total HP

Rendimiento $ Parcial
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LISTADO DE INSUMOS - MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS - PARA LA OBRA

DENOMINACIÓN INSUMO UN. PRECIO SIN IVA CODIGO DESCRIPCION

Oficial Especializado día 1,00 IIEE-SJ - 101000 Oficial Especializado

Oficial IIEE-SJ - 102000 Oficial 

Medio Oficial IIEE-SJ - 103000 Ayudante

Ayudante IIEE-SJ - 103000 Ayudante

Sereno

Amortización e Interés equipos Coef 0,000960 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Amortizaciones equipos Coef 0,000800 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Interés equipos Coef 0,000160 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Reparaciones y Repuestos equipos Coef 0,000160 INDEC-PB - 94920-1 Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial                 

Combustibles y Lubricantes equipos Coef 54,72 INDEC-PB - 33360-1 Gas oil                                                                

Combustibles equipos Coef 45,60 INDEC-PB - 33360-1 Gas oil                                                                

Lubricantes equipos Coef 9,12 INDEC-PB - 33380-1 Aceites lubricantes                                                    

Amortización e Interés camioneta Coef 0,000960 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Amortización camioneta Coef 0,000000 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Interés camioneta Coef 0,003333 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Seguros camioneta Coef 0,000000 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Patente camioneta Coef 0,000000 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Combustibles y Lubricantes camioneta Coef 0,000000 INDEC-PB - 33360-1 Gas oil                                                                

Cámaras y Cubiertas camioneta Coef 0,000000 INDEC-PB - 36111-1 Cubiertas radiales                                                     

Camion Volcador INDEC-SA - 71240-11 Camión volcador

Camion INDEC-SA - 71240-11 Camión volcador

Camion Regador INDEC-SA - 71240-11 Camión volcador

Grúa INDEC-EC - 43520-21 Pluma 300 Kg.

Herramientas Menores INDEC-PB - 42921-2 Herramientas de mano                                                   

Interés INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Máquinas Viales Autopropulsadas. INDEC-PB - 44427-1 Máquinas viales autopropulsadas                                        

Máquinas Viales no Autopropulsadas. INDEC-PB - 44430-1 Máquinas viales no autopropulsadas                                     

Martillo Percutor INDEC-EC - 44231-21 Taladro percutor

Reparaciones y Repuestos INDEC-PB - 94920-1 Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial                 

Retroexcavadora 2000000,00 INDEC-SA - 51800-21 Retroexcavadora

Reparaciones y Repuestos

Combustibles

Lubricantes

Acero dulce tn 10 INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra

Acero especial INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra

Acero laminado INDEC-PB - 41251-1 Perfiles de hierro                                                     

Acero para pretensado INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra

Aditivos para hormigones INDEC-DCTO - Inciso e)Productos químicos

Alambre tejido p/ gaviones y colchonetas INDEC-PB - 42943-1 Tejidos de alambre                                                     

Alambres para alambrados INDEC-PB - 41263-1 Alambres de acero                                                      

Aluminio en chapa p/ señalamiento INDEC-PB - 41532-1 Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones                       

Apoyos de neopreno INDEC-PB - 34800-1 Cauchos sintéticos                                                     
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COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

CONTRATISTA:

OBRA: PRECIOS A:

UBICACIÓN:

EQUIPOS

Coeficientes

Amortización

Interés

Reparaciones y Repuestos

Combustibles y Lubricantes

DATOS

Vida útil equipo en horas

% Eq. a Amortizar

Interés Anual

% Reparación y Repuestos de la Amortización

Consumo de combustible por hora/HP

Precio gasoil

% Lubricantes del Combustible

CAMIONETAS

Coeficientes

Valor porcentual de la camioneta a amortizar 

Vida útil camioneta en kilómetros

Recorrido estimado por mes

Vida útil camioneta en meses

Costo anual en % del seguro para la camioneta -

Costo anual en % de patente para la camioneta 

Consumo de gasoil por km para la camioneta

Costo en % para Lubricantes respecto al combustible

Cantidad de cubiertas para la camioneta

Costo unitario de cámaras y cubiertas

Vida útil cámara y cubiertas en km

PAUTAS BÁSICAS PARA ANÁLISIS DE PRECIOS

     é = (       × 8 ℎ/ í × Í           ) / (2 × 2000 ℎ/ ñ )

                      =          ó ×%         ó                         ó 

            =        ×          ℎ   /  ×            

          ó =(       ×%    .            )/(    ú          )=       ×    .       .           

       =(       ×%            )/(12  / ñ )=       ×    .                 

       =(       ×%             )/(12  / ñ )=       ×    .                  

     é =(       ×Í           )/(2×12  / ñ )=       ×    .       é          

                       =            ×             ×(1+%            )

 á               =(                 ×                      )/(    Ú           )

           =       ×           ℎ   /  ×             × %            )

          ó = (       × 8 ℎ/ í × %   .            )/(    Ú     .)
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS 

LEY: Nº 13.064 

Apartado 1°.- Las erogaciones que  resultan  improductivas  debido  a paralizaciones 

totales o parciales o por la reducción del ritmo de ejecución de la obra por hechos imputables 

a la Repartición, contempladas en la Ley 13.064 se reconocerán de acuerdo al régimen que 

a continuación se establece. 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de 

dos días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del 

Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos 

por el Art. 39 de la misma Ley, se indemnizarán como se especifica en el apartado 4° del 

presente pliego. 

Apartado 2°.- Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados consistan en las mayores 

erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del 

ritmo de las obras encuadradas en el Art. 34, el monto del resarcimiento será fijado de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

I K K
G

M M 1 2
100

1. . .( )  

Donde: 

I=................................Indemnización básica 

K1=............................Relación  entre  los valores del jornal obrero- ayudante durante el 

período de perturbación y a  la fecha de licitación 

K2=..........................Coeficiente de acuerdo  la  duración   del período de perturbación, 

conforme a las siguientes escalas: 

Caso a). Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (Obras 

de Arte, Alambrados, etc.): 

Hasta un mes                                 0,50 

Entre un mes y tres meses           1,00 

Caso b). Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o 

bien si este último no existe. 

Entre 3 meses y 6 meses             0,87 
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Entre 6 meses y 9 meses             0,74 

Entre 9 meses y 12 meses           0,68 

Mayor de 12 meses                   0,60 

Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes) 

Hasta un mes   0,81 

Entre 1 mes y 3 meses               1,00 

Entre 3 meses y 6 meses             0,90 

Entre 6 meses y 9 meses             0,87 

Entre 9 meses y 12 meses           0,85 

Mayor de 12 meses                   0,83 

G=...........................................Coeficiente de  incidencia de los gastos indemnizables cuyo 

valor sigue a  continuación: 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar según el monto del 

contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero-ayudante del gremio 

de la construcción vigente a la fecha de licitación. 

VALOR G 

Monto del Contrato en jornales 

Hasta  Más de 30.000 Más de 

30.000 Hasta 500.000 500.000 

 

Que requiere equipo de escasa importancia o de 

Ninguna    6,5  6  5 

Que requiere equipos 

Importantes. 

Obras básicas    13,5  13,0  12,0 

Bases y pavimentos  9,0  8,5  7,5 

 

M=......................Caso a) Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de 

perturbación. Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de 

perturbación, según plan de inversiones presentado por el oferente.-             



 
 
 
 
 

 

57 

Caso b) Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o 

bien si este último no existe. 

 

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal: 

𝑀𝑜

𝑃
 𝑥 𝐿 

Siendo: 

Mo = Monto de contrato 

P =  Plazo original de obra 

L=  Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa). 

M1=................. Monto de obra que debió ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones 

actualizado según la prórroga acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. 

En tal oportunidad se deberá proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la 

prórroga concedida. 

La Indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o 

disminución del ritmo que no motiva aplicación de plazo mayor del 100%  del original pactado. 

Pasado ese lapso se reconocerá el 80 % de esos importes hasta prórrogas acumuladas 

que no superen dos veces el plazo original del contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de un año, se le considerará para tal fin 

como de un año. 

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecución, las indemnizaciones se 

reducirán al 30 % de los que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el 

replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiere alcanzado a realizar 

trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversión contemplada por el plan de obras para 

el mismo lapso. 

No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que 

durante el período de perturbación no estuviesen en obra la totalidad del equipo denunciado 

por el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que estándolo sea 

retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el producto 

de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de perturbación 
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y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la 

perturbación y sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 

Apartado 3°.-  Será aplicado el valor G de la escala que  corresponda   al tipo de obra que 

predomine en el plan de obras aprobado durante el período de perturbación. 

Apartado 4°.- Cuando los daños y perjuicios reclamados  consistan  en la pérdida total o 

parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella 

utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación directa de los  mismos, de acuerdo en 

lo posible a los precios del contrato o de los análisis de precios agregados a la propuesta o 

consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado b) del Art. 39 

de la Ley 13.064. Recibida la reclamación del contratista, la Inspección tras constatar el hecho 

y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, fijará el término dentro del cual el 

reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. 

De no hacerlo así en el plazo fijado perderá el derecho a toda compensación. 

Apartado 5°.- En ningún caso, se indemnizará el lucro cesante, no  se pagarán beneficios 

sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el contratista y que deban reintegrarse 

al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen. 

 

 

 

* * * *  



 
 
 
 
 

 

59 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CONTRATOS DE SEGUROS CON ENTIDADES ARGENTINAS 

El Contratita estará obligado a contratar diversos seguros que cubrirán los eventuales 

siniestros que pudieran suceder con motivo de la obra que se licita.  

Las correspondientes pólizas deberán ser presentadas al Comitente con una antelación no 

menor de tres (3) días hábiles antes de la firma del Acta de Iniciación de los trabajos, el que 

dará su aprobación. Sin este requisito no se procederá a la iniciación de la obra, haciéndolo 

pasible de una multa según lo previsto en el Artículo N° 31 por todo el tiempo que se demore 

la iniciación de la obra en razón de tal omisión. Asimismo, no se abonará al Contratista ningún 

importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad 

civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que 

sufra la iniciación de los trabajos. 

Las pólizas deberán emitirse con un plazo de validez equivalente al contractual, 

renovablemente automáticamente hasta la efectiva finalización de los trabajos. 

Las Compañías Aseguradoras deberán estar autorizadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación y constituir domicilio en la Ciudad de San Juan, sometiéndose a los 

Tribunales Ordinarios de la misma, debiendo renuncia al beneficio de excusión y división, 

como así también a cualquier Fuero o Jurisdicción de excepción que pudiere corresponderle. 

Cuando la sede de la Compañía Aseguradora no esté en jurisdicción de la Provincia de 

San Juan las pólizas deberán ser legalizadas por Escribano Público, cuya firma será 

certificada por el respectivo Colegio del lugar de emisión. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

TRABAJO NOCTURNO EN DIAS FESTIVOS - GASTOS POR 

HORAS EXTRAS Y ALMUERZO DEL PERSONAL DE INSPECCION 

Se prohíbe el trabajo en obra del personal auxiliar de Inspección, fuera de horario que la 

reglamentación vigente en Vialidad Provincial fije para estos agentes. Queda asimismo 

prohibido trabajar en horario nocturno y los días de descanso obligatorio sin discriminación de 

horas. 

AUTORIZACIONES PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO 

Cuando mediaren causas de régimen justificadas, la Repartición, a pedido del Contratista, 

podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior de 

acuerdo a las siguientes normas: 

1°- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del 

programa de tareas a ejecutar. 

2°- Debe presentarse consentimiento de las autoridades laborales. 

3°- Debe recaer resolución escrita de la Dirección Provincial de Vialidad en cada caso, la 

que ha de contener: 

Consideración de las razones que la justifica. 

Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales. 

Tiempo por el cual se extiende la autorización. 

Cargo que se efectuará al contratista. 

Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las 

horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a 

la caducidad de la autorización que se conceda. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse 

a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales condiciones conforme a la 

eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La jefatura autorizante, 

por su parte dispondrá que el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente 

indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello. 

Debe notificarse tanto al personal como al Contratista. 

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INSPECCION: 

Será por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones 

vigentes establecen para el personal a sus órdenes. 
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Por otra parte, serán también por cuenta del Contratista las retribuciones e 

indemnizaciones para el personal auxiliar de Inspección las que se calcularán basándose en 

la reglamentación en vigencia en Vialidad Provincial. 

BONIFICACION POR HORARIO NOCTURNO EN DIAS NO LABORABLES Y 

FERIADOS: 

La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que establece la 

reglamentación en vigencia. 

GASTOS DE COMIDA: 

Sin perjuicio de las retribuciones precedentemente indicadas, el contratista deberá hacerse 

cargo por gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones 

pertenecientes a la  D.P.V. ya que estas son para uso de las comisiones de la repartición.  

PAGO POR HORAS EXTRAS Y COMIDA EN CASO QUE SEAN ORDENADAS POR LA 

REPARTICION: 

Cuando se trabajó horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición serán por 

cuenta de éstas todas las retribuciones por servicios extraordinarios y comida del personal 

auxiliar de Inspección. 

DEDUCCIONES DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES: 

Los importes que resulten de las retribuciones e indemnizaciones anteriormente previstas, 

salvo que sean abonadas por la Repartición, serán deducidos del primer certificado que se 

expida al Contratista. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y/O 

MATERIALES ASFALTICOS 

Se deja expresamente establecido que, por razones de ordenamiento interno, la Dirección 

Provincial de Vialidad no proveerá al contratista bajo ningún concepto combustibles, 

lubricantes y/o materiales asfálticos para utilizar en obra. 

 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

DURACION DE LAS SOCIEDADES 

En aquellos casos en que la duración de la Sociedad no cumpla lo establecido en el Art. 

4.3.18. Apartado 2°) de la Ley Nº 128-A, el Contratista está obligado a acreditar mediante la 

constancia expedida por el Registro de Constructores de Obras Públicas la prórroga del plazo 

de duración de la Sociedad, que deberá cubrir tanto el período de ejecución de la Obra como 

el plazo de garantía establecido para la misma.- 

La presentación del certificado deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) días anteriores 

al vencimiento del plazo originario de duración de la sociedad.  

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PRIORIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

ESPECIALES 

En las documentaciones que incluyan ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

ESPECIALES, éstas tendrán prioridad sobre las ESPECIFICACIONES 

COMPLEMENTARIAS y siguientes elementos de la enumeración del orden de prioridad 

establecido en el Pliego General de Condiciones. 

 

 

 

* * * * 

  



 
 
 
 
 

 

65 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CONSULTAS A LA DOCUMENTACION 

Las consultas o aclaraciones, deberán formularse al correo electrónico oficial publicado en 

la página web junto con la licitación respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la 

fecha de apertura de las Propuestas. Las respectivas respuestas serán subidas al sitio web 

donde se encuentran las bases de la licitación, hasta dos (02) días hábiles anteriores a la 

fecha de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las 

mismas en el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual 

desconocimiento de las mismas. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente 

contenida en la documentación. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES 

MUNICIPALES 

Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, 

utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para 

la obra, deberán ser conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfacción de la Repartición 

sin recibir por ello pago directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos 

ítems del contrato. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

ERRADICACION Y PODA DE ÁRBOLES 

A los efectos de cumplimentar lo exigido por Resolución 30-DAG-74, de la Dirección de 

Agricultura y Ganadería de la Provincia, las empresas contratistas que deban efectuar trabajos 

de erradicación y poda de árboles, deberán estar inscriptos a tal fin, en dicha Repartición. Por 

la misma Resolución se hace saber que los contratistas serán responsables de todas las 

infracciones que se comprobaran en cumplimiento de dichas tareas, haciéndose acreedores 

exclusivamente de las sanciones que correspondan. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS 

OBRAS 

El retraso en los plazos parciales de ejecución y terminación de las obras con respecto a 

lo previsto en el gráfico de certificación presentado por el contratista, (que deberá responder 

estrictamente al Plan Gráfico de Obra), dará lugar a la aplicación de multas que se 

determinarán en la forma siguiente: 

a) Del gráfico de certificaciones, se  determinarán  los valores previsto de inversión 

acumulada. 

Se destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores parciales de las 

cantidades a ejecutar de cada Ítem en ese período. 

A este monto, en el momento considerado, se los denominará A. 

b) Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el proceso 

de construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero 

computando como tope máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de marcha 

de obra. A los ítems medidos en la forma citada se los multiplicará por los precios unitarios 

contractuales. A este monto se lo llamará B. 

c) El monto de obra prevista y no ejecutada al final  de cada período será: 

F = A - B 

d) La multa total teórica al  finalizar  dicho  período será igual al 20% de la cantidad anterior 

(0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se obtendrá restando 

a la multa teórica la suma de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se 

hayan aplicado en los períodos anteriores. 

e) Si la multa teórica correspondiente a un período  determinado es menor que la suma de 

las multas aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa 

corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que está recuperando el ritmo de 

obra. La devolución de las multas por recuperación de ritmo se realizará sin actualización ni 

reconocimiento de intereses. 

f) Cuando F= A - B, resulta igual a cero, corresponde devolver al contratista la suma de 

todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores sin 

actualización ni intereses. 

g) Cuando se produzcan  ampliaciones  de  obra,  con la ampliación del plazo 

correspondiente; adicional o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por causas 
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justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se confeccionará un nuevo plan 

de trabajos que deberá ser aprobado por Vialidad. 

h) El sistema descripto de  aplicación  de  multas  sólo tendrá vigencia mientras duren los 

plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 

i) Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato la D.P.V. podrá 

rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 

j) Las multas por retraso en la ejecución de  las  obras se descontarán de los certificados 

de obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso. 

k) Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las 

obras, se aplicará la siguiente penalidad: 

1. Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y 

ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.05 

2. Si el retraso es de 16 días corridos a 1mes  de cumplido el plazo contractual y 

ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.10 

3. Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 

justificadas, la multa será de M= M.O.F.A. * 0.15 

4. Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 

justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.25  por cada mes de retraso. 

Cuando se hace referencia a “M” deberá entenderse al importe resultante de aplicar la 

penalidad, “M.O.F.A.” deberá entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante 

Actualizado, a la fecha de aplicación de la penalidad. 

 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

COMPRE SANJUANINO 

De Acuerdo a Ley 158-A Art. Nº 2, será preferido las Propuestas de Empresas Sanjuaninas 

que, estando ajustadas a las especificaciones técnicas requeridas, tengan precios que no 

excedan al de la mejor Propuesta del resto de los competidores en una proporción mayor al 

5%. 

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberán presentar al acto Licitatorio el 

Certificado de beneficiarios de la Ley Nº 158-A expedido por la Contaduría General de la 

Provincia, según el Decreto Nº 1092-ME-2000. 

La falta de presentación del Certificado de Beneficiario implicará la renuncia del Contratista 

a la aplicación a su propuesta de lo establecido en la Ley Nº 158-A, no admitiéndose al 

respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º  del Decreto N° 0027-04, relativo a la 

obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y 

Destinatarios de Pagos de la Administración Provincial, Registro que fuera creado dentro del 

Sistema Integrado de la Información Financiera por Resolución N° 39-CGP-02, el Oferente 

deberá presentar "Constancia del Código de Destinatario de Pago”.  

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles 

posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 

subsanada, será rechazada la propuesta. En este caso; la Administración se reserva el 

derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno. 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

DEUDORES BANCO SAN JUAN RESIDUAL 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17º  de la Ley 643-A, que establece "Todos los 

Deudores por Crédito del Banco de San Juan Residual transferidos a la Provincia, que actúen 

o se presenten como Proveedores o Contratistas del Estado Provincial, deberán acogerse al 

régimen establecido por la presente Ley, y encontrarse al día en el cumplimiento de las 

obligaciones emergentes del mismo".-  

Por ello el Oferente deberá presentar al Acto Licitatorio, en el Sobre N° 1  Certificado 

expedido por el "Ministerio de Economía - Secretaría de Hacienda - Comité Ejecutivo Ley 552-

A", donde conste su condición ante el Banco de San Juan Residual (Deudores o no) de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17º  de la Ley 643-A. 

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles 

posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 

subsanada, será rechazado la propuesta. En este caso; la Administración se reserva el 

derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

TRABAJOS QUE AFECTEN OBRAS O SERVICIOS DE OTRAS 

REPARTICIONES O EMPRESAS 

Se deja aclarado que antes de iniciar cualquier trabajo que pueda afectar las obras o 

servicios pertenecientes a otras Reparticiones o Empresas (Gas del Estado, O.S.S.E., S.E.S., 

Agua y Energía, Hidráulica, Teléfonos, Municipalidades, etc.), el contratista deberá solicitar la 

pertinente autorización a las mismas. 

Del mismo modo deberá recabar toda información referente a la exacta ubicación 

planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias para 

no afectarlas. 

Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total 

del contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparación. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

OBRAS QUE INCIDEN SOBRE CANALES DE RIEGO 

Cuando los trabajos que comprenden el presente proyecto afecten obras de riego de 

carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de Hidráulica 

de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, 

alcantarillas, puentes, etc., el contratista queda obligado a satisfacer las siguientes 

condiciones: 

a) Convendrá con la Inspección  el  momento  conveniente para la ejecución de las obras 

que inciden en canales comunes o particulares, formulando oportunamente el correspondiente 

plan de trabajos. 

b) Para iniciar estos trabajos el contratista requerirá de los organismos mencionados la 

autorización pertinente, sin la cual no podrá dar principio a obra alguna. 

c) El contratista tratará de que las referidas obras se ejecuten en lo posible dentro de los 

períodos de cortes de agua, conviniendo por anticipado con las autoridades de las 

reparticiones nombradas precedentemente o con quien corresponda, el momento oportuno 

para ejecutar trabajos. 

d) Los materiales provenientes de las demoliciones que fueran necesarias para la ejecución 

de las obras previstas, serán depositados donde la Inspección lo indique, no recibiendo pago 

directo alguno por esta tareas. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

DESIGNACION DEL RESPONSABLE AMBIENTAL 

El Contratista, deberá designar un Responsable Ambiental independiente del 

Representante Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental será el encargado de 

elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, el que incluirá todas las tareas desde 

la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, su 

seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la misma. 

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el encuadre 

ambiental de obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) años, en la elaboración 

de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementación de ambos. 

Asimismo deberá presentar antecedentes en la implementación de medidas de bioingeniería, 

como así también en el control de la ejecución de medidas de atenuación de impactos 

ambientales. 

El Responsable Técnico Ambiental será propuesto por la Empresa Contratista a la 

Repartición, quien deberá estar designado y aprobado por esta, antes de la firma del 

acta de replanteo de obra. 

El Responsable Técnico Ambiental, deberá presentar el Nº de inscripción en el Consejo 

Profesional que le corresponda de San Juan con su correspondiente Certificado de 

Habilitación, acompañada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados sus 

antecedentes técnicos en la especialidad. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA 

EJECUTADA 

I - CAMINO 

El Contratista deberá presentar una vez finalizadas las obras, plano conforme a obra 

ejecutada, que consistirán en lo siguiente: 

a) Planimetría General 

Contendrá detalles de índole similar a los de la planimetría general de proyecto. 

b) Planimetría de Detalle: 

Estarán indicados los anchos de zona de camino, distancia del eje a los alambrados, 

características de curvas horizontales (radios, transiciones, ángulos, peraltes, sobreanchos, 

tangentes externas, etc.), desagües, cruces de cursos de agua y dirección de la corriente, 

cruces con otras vías de comunicación, instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, 

líneas de alta tensión, etc., otras instalaciones como ser: cámaras, sifones, canales, defensas, 

etc. Todos estos elementos serán determinados por sus progresivas y distancia al eje. 

c) Perfil Longitudinal: 

Deberán figurar las progresivas; cotas de terreno natural de rasante, de cunetas izquierda 

y derecha; pendiente, quiebre de pendientes, parámetros y progresivas de comienzo y fin de 

curvas verticales; ubicación, tipo, cotas, pendiente, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, 

etc., de obras de arte; cotas de cruces de otras instalaciones; desagües, etc. 

En estos perfiles, se consignarán además, para pavimentos flexibles los resultados de los 

ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub-base con 

indicación de la progresiva de extracción de la muestra. 

Para pavimentos rígidos, además de los ensayos anteriores para los suelos y sub-base, se 

indicarán los resultados de los ensayos de compresión a los 28 días. 

d) Perfiles transversales Tipo de Obra: 

En estos perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho mínimo de 

solera de cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas, 

calzadas, valores límites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las 

cunetas, según las características del terreno excavado, dimensiones y características de las 

capas del suelo seleccionado, sub-bases y pavimento. 

Para cada diseño diferente del firme se dibujará un perfil transversal con indicación de las 

progresivas en que ha sido construido. 
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II - PUENTE 

El Contratista deberá presentar una vez finalizadas las obras, planos conforme a obra 

ejecutada, que consistirán en lo siguiente: 

a) Planimetría General 

Contendrá detalles de índole similar a los de la planimetría general de proyecto. Plano 

General del Proyecto. Verificación o cálculo completo de las estructuras 

b) Planimetría de Detalle: 

Se presentará plano acotado de planta, vista general del puente y de secciones 

transversales típicas en escala adecuada Planos de las diferentes estructuras que componen 

el proyecto del puente. (Estribos, Pilares, Losas de Calzada y Vigas). Se presentará plano, 

con la ubicación de los caños previstos para futura instalación eléctrica del puente.  

Plano de las vías de acceso: Perfil necesario de los accesos al puente y sus características 

Todos los planos citados precedentemente serán dibujados en AutoCad Civil 3D (mínimo 

edición 2016), en escalas correspondientes a la de los planos del proyecto. La presentación, 

títulos, leyendas y dibujos de detalles, serán de índole similar a la de los planos del proyecto. 

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, 

antes de la recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones de la Inspección, 

serán acompañados de una copia en papel y una copia en DVD no regrabable. 

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas, 

presentando finalmente una copias y el DVD, requisito sin el cual no podrá efectuarse la 

recepción provisoria. 

Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales, de los juegos 

de la copia respectiva y DVD, cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo 

establecido en este Artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos 

generales de la obra. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

EXCLUSION DE LOS PERFILES TRANSVERSALES Y PLANILLA 

DE MOVIMIENTO DE SUELOS DE LA DOCUMENTACION. 

En la documentación publicada no se incorporan las láminas correspondientes a los perfiles 

transversales y planillas de movimiento de suelos de esta obra. 

En consecuencia los interesados podrán consultar las mismas en el Archivo de Planos de 

esta Dirección, Centro Cívico- Calles Las Heras y Av. Libertador Gral. San Martín – 4to. Piso. 

Queda entendido que dichas láminas de perfiles transversales y planillas de movimiento 

de suelo serán integrantes de la documentación contractual. 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

IMPUGNACIONES 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podrán efectuar 

observaciones en el acto de apertura de la Licitación, respecto de la misma o de las 

propuestas. Las observaciones deberán hacerlas constar en el acta de apertura, con la 

obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario 

no será atendida la observación. 

Con posterioridad al acto de apertura, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 

los oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente 

fundado, deberá ser acompañado de la constancia de un depósito previo en el organismo 

licitante y a la orden del mismo, y consistirá en una garantía de impugnación equivalente al 

uno por ciento (1%) del total de la oferta o de la suma de las ofertas que impugne. 

Dicha garantía será devuelta a quien la constituyo en forma proporcional al número de 

ofertas para las cuales dicha impugnación se resuelva favorablemente. En el caso de que las 

impugnaciones sean rechazadas por el órgano administrativo competente y firme que quede 

el acto, la Repartición Licitante procederá a ejecutar el importe de la garantía, que pasará a 

Rentas Generales. 

Las garantías podrán constituirse mediante depósito en dinero en efectivo, depósito en 

Banco autorizado por el Banco Central, títulos con cotización en bolsa del País, certificación 

de crédito líquido y exigible que tuviere el proponente contra la Administración Publica 

Provincial, fianza bancaria o seguro de caución  aprobado por la Administración Publica  

otorgada por compañía autorizada por el organismo nacional competente. En estos dos 

últimos casos deberán constar expresamente, que el garante se constituye en liso, llano y 

principal pagador. 

Las impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, pero no contestadas al 

impugnante, quien tomara conocimiento de la resolución recaída, al concretarse la 

adjudicación. 

Las copias de las ofertas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al  efecto 

determine el Organismo Licitante, durante cinco (5) días hábiles siguientes a la apertura. 

Los oferentes, afianzando previamente en alguna de las formas previstas, con un depósito 

de garantía  de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto 

oficial objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta triunfante, podrán 

formular impugnación fundada a la adjudicación, en los términos y por los medios recursivos 

previstos en la legislación vigente.  
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

FORMULARIO DECLARACION DE INICIO DE OBRA 

Al momento de comenzar los trabajos, la empresa contratista debe haber tramitado la 

declaración de inicio de obra ante el IERIC (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria 

de la Construcción).  

Deberá presentar a la Dirección Provincial de Vialidad copia del Formulario de Declaración 

de Inicio de Obra con sello de recepción del IERIC antes de autorizar el comienzo de los 

trabajos. 

En la declaración debe informar el domicilio exacto de la obra. Indicando CALLE, 

NUMERO, LOCALIDAD Y PROVINCIA. 

 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALES 

 (Pliego Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de 
Vialidad EDICIÓN 1998 y modificaciones en ANEXO II - EDICION 2017) 

  

(En tomo aparte) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

(En original) 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

I N D I C E 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

NORMAS DE ENSAYOS 

COLOCACION DE LETREROS EN OBRA 

BOTIQUIN 

OBTENCION DE LOS MATERIALES.  RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA 

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES GENERALES  

FORESTACION COMPENSATORIA 

YACIMIENTOS 

REACONDICIONAMIENTO DE PRESTAMOS Y YACIMIENTOS 

 EXCAVACION – RECTIFICACION DE CAUCE 

ESCARIFICADO Y RECOMPACTACION DE BASE 

TERRAPLÉN CON COMPACTACION ESPECIAL 

TERRAPLÉN SIN COMPACTACION ESPECIAL 

BASE GRANULAR 

SUB BASE ESTABILIZADA GRANULAR 

BANQUINA 

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 

CALIENTE TIPO CAC D-19 CON CA – 30 

RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA TIPO CI 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA TIPO CRR-1105 

EXCAVACION NO CLASIFICADA Y EXCAVACION PARA 

FUNDACIONES 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOS 

TRABAJOS DE HORMIGÓN 

ACERO ESPECIAL EN BARRA COLOCADO, ADN 420 

SEÑALIZACION HORIZONTAL 

SEÑALIZACION VERTICAL 

SISTEMA DE CONTENCION 

CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS 
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COLOCACION DE TRANQUERAS 

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

DEMOLICIONES DE CONCRETO ASFÁLTICO (ESCARIFICADO) 

TRASLADO DE LINEAS 

PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE 

SUPERVSIÓN 

PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE 

SUPERVISION 

CONSTRUCCION DE COMPARTO 

MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, 

OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

COLCHONETA DE PIEDRA EMBOLSADA e=0,23m 

ELEMENTOS Y PERSONAL A PROVEER POR EL 

CONTRATISTA PARA LABORATORIO 

ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA 

CAPACITACIÓN 

DESVIOS DE OBRA 

CONSERVACIÓN  

NOTA 1: Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

- (D.N.V. EDICION 1998), el que contiene: I – LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MAS 

USUALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y CALZADAS y II – OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y MATERIALES, el que podrá ser adquirido en la Dirección Nacional 

de Vialidad. 

. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

  

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en ANEXO II 

(Aprobado por resolución  RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR). 

Son válidas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicación mencionada y las 

que se indican expresamente en el Índice de Especificaciones Técnicas de esta obra. 

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentación de 

proyecto y que además el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las 

mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

NORMAS DE ENSAYOS 

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en ANEXO II 

(Aprobado por resolución  RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR). 

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentación de proyecto y 

que, además, el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

COLOCACION DE LETREROS EN OBRA 

El Título G) "COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHÍCULOS Y 

MÁQUINAS DEL CONTRATISTA. SEÑALES DE SEGURIDAD", del pliego general de 

especificaciones técnicas edición 1998 de la D.N.V. queda complementado con lo siguiente: 

 El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, 

de acuerdo al modelo adjunto.  

Las instrucciones de cómo se debe diseñar y construir el letrero de obra podrán ser 

consultadas en el Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento Planificación Vial  

de la D.P.V. San Juan. 

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construcción Despacio Desvío", 

etc. tendrán los mismos colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas 

reflectantes, material empleado para dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la 

Inspección, para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas 

precedentemente. 

FORMA DE PAGO 

Los trabajos especificados no se medirán, ni recibirán pago directo alguno. Su costo se 

considera incluido en el precio unitario de los demás ítems del contrato. 

La Inspección de Obra verificará el cumplimiento de todos los requisitos y tareas 

especificadas. 

 

* * * * * 
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BOTIQUIN 

Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspección, el Contratista deberá 

proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios exigidos por las ART. 

 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

OBTENCION DE LOS MATERIALES RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA 

Será exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la elección de las 

fuentes de materiales que utilizará en la obra. 

Si en el curso de la construcción las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los 

materiales necesarios para la misma, ese hecho no será base de reclamación alguna por 

reajuste de precios unitarios ni para negociar nuevos precios unitarios. 

Los precios unitarios de la propuesta no sufrirán alteración alguna por variación de las 

distancias medias de transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la obra. 

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las 

Especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentación. 

Por lo tanto, la presentación de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los 

documentos que integran el legajo de la Licitación y recogido en el terreno, o donde 

corresponda, las informaciones sobre la naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los 

materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que puedan influir en el costo de 

las obras. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES GENERALES 

OBJETO  

La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de 

Mitigación y Plan de Manejo Ambiental previstos para la etapa de construcción de las obras, 

a los efectos de mitigar los impactos ambientales producidos por la ejecución de las distintas 

tareas necesarias para la materialización de la OBRA: RUTA NACIONAL N° 149 

DEPARTAMENTO DE IGLESIA-CONSTRUCCIÓN BY PASS DE IGLESIA Y BY PASS LAS 

FLORES, en la Provincia de SAN JUAN. 

El CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en el Manual de Evaluación y Gestión 

Ambiental de Obras Viales (MEGA II) Año 2007 y Guía Metodológica para la Planificación de 

la Restauración Ambiental de Canteras Viales en Desuso Año 2014, de la Dirección Nacional 

de Vialidad (DNV, aprobado por Resolución AG. Nº 1604/07 y AG. N° 2378/14, 

respectivamente); en la Ley Provincial Nº 7585/05 Resolución 626/01, y particularmente las 

condiciones que para la ejecución de la obra se establezcan en la Resolución Nº 0058 - 

SEAyDS – 2015 de la Provincia de San Juan, como resultado del proceso de actualización de 

la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. (conseguir copia DIA) 

RESPONSABLE AMBIENTAL 

EL CONTRATISTA deberá designar una persona física como Responsable Ambiental 

especializado en Manejo Ambiental de Obras Viales, cuyos antecedentes deberán ser 

comunicados a la SUPERVISION de OBRA, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho 

profesional deberá tener una experiencia mínima de 5 años en proyectos similares. 

Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la 

SUPERVISION y si merecieran su aprobación, por el Centro de Gestión Ambiental (Ce.G.A.) 

del Distrito 9º San Juan de la DNV, quien los elevará, si correspondiere, a consideración de 

la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control quien determinará finalmente su 

aceptación. 

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 

entre El CONTRATISTA, las Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 

PERMISOS AMBIENTALES 

1 El CONTRATISTA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 

aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a 

las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser 
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necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la 

ejecución del proyecto. 

2 El CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISION un programa detallado y un plan 

de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean 

suministrados por la DNV y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las 

acciones, permisos, explotaciones serán pagadas según lo informado en medición y forma de 

pago. 

3 Los permisos que debe obtener El CONTRATISTA incluyen -pero no estarán limitados a-

; los permisos operacionales tales como: 

• Actualización del permiso ambiental de obra, Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) 

• Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las 

canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

• Permisos de liberación de traza (Ley Nacional Nº 21.499 y Nº 21.626). 

• Permisos de captación de agua. 

• Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

• Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en 

áreas cercanas a zonas urbanizadas). 

• Disposición de residuos sólidos. 

• Disposición de efluentes. 

• Permisos de transporte: incluyendo el transporte de sustancias peligrosas 

(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 

• Continuación   de   la   construcción   después   de   hallazgos   relacionados   

con   el Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y 

paleontológicos. 

• Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a 

propiedades privadas, o construcción de vías de acceso. 

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 

requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las 

resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales 

competentes. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESPECÍFICO DE CONSTRUCCION 

1 El CONTRATISTA deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos humanos, 

la vegetación, la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la 

ejecución de las obras. Rigen para la etapa de construcción, las Medidas de Mitigación de 

Impacto Ambiental de la Obra Vial, El MEGA, Guía Metodológica para la Planificación de la 

Restauración Ambiental de Canteras Viales en Desuso y las condiciones para la realización 

de los trabajos contenidas en las Resoluciones, y/o Dictámenes de aceptación que emitan las 

Autoridades Ambientales competentes. 

El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental específico para 

la etapa   de   construcción (PMAc) basado   en   las   presentes   Especificaciones, en   las 

recomendaciones de los Estudios Ambientales y en las condiciones de autorización que 

pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes. El 

PMAc deberá ser presentado a la SUPERVISION de la OBRA, para su aprobación, previo al 

replanteo de la misma. 

2 El PMAc debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para las 

actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, tales como: selección 

de los sitios de campamento , préstamos de materiales, de las plantas de asfalto, de la 

maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra 

propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en genera l, 

almacenamiento de combustibles, plaguicidas, pinturas y desengrasantes , manejo y 

disposición de residuos sólidos y líquidos, etc., y la fase de abandono, para ello deberán 

desarrollarse lo Programas y Subprogramas necesarios para su manejo conforme lo previsto 

en el MEGA II, 2007. Este PMAc deberá estar acompañado por un cronograma realizado de 

acuerdo con el plan de obra. 

El PMAc deberá contener además un presupuesto de ejecución del mismo, cuyos costos 

deberán estar prorrateados y detallados para los distintos ítems del presupuesto de obra. 

3 El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 

constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con• el mínimo 

impacto ambiental posible. Se establece la siguiente guía para su elaboración, la que deberá 

estar en un todo de acuerdo con la legislación ambiental vigente en la Provincia de San Juan, 

e incluirá las condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades 

provinciales competentes. 

 3.1.- Diseño del PMAc y Organización. 
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Para el diseño del PMAc, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus actividades, 

para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las 

correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar 

dicho riesgo. 

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, El CONTRATISTA determinará la 

organización que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar 

además del Responsable Ambiental con otros profesionales con funciones en ésta área con 

especialidades acordes con el PMAc. 

3.2.- Plan de Capacitación del PMAc 

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto, incluida la fase 

de admisión de personal (inducción ambiental). Se llevará a cabo en forma acorde con la 

organización prevista para la iniciación de la obra, es decir se efectuará en forma verbal y 

escrita. 

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 

técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMAc del Proyecto de 

construcción de la Ruta Nacional N° 149 Departamento de Iglesia-Construcción By Pass de 

Iglesia y By Pass Las Flores en la Provincia de San Juan. 

El CONTRATISTA debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en protección 

ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el número de horas 

hombre de capacitación ofrecidas, un cronograma con las fechas de ejecución, el temario, y 

las ayudas a emplear. Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados 

de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o 

Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y 

capacitación en protección ambiental. 

 

3.3.- Plan de Acción del PMAc 

El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, 

prevención o control de los riesgos ambientales. El Plan se puede dividir en componentes 

tales como: 

• Control de Contaminación: 

Agua: Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento de 

equipos). 
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Aire: Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de suelos, 

acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón.  

Control de emisión de fuentes móviles.  

Control de ruido. 

Suelo: Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

• Protección Ambiental 

Fauna: Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de la 

región. Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la 

especie, progresiva y fecha aproximada del suceso. 

Flora: Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las especies    

protegidas). Prevención y control de incendios forestales.  

Suelos: Control de actividades que generen erosión. Control de movimientos de suelo. 

Control de yacimientos y canteras. 

Agua: Control de sedimentos. Prevención de descarga de materiales en cursos de agua 

(ríos, arroyos, lagunas, canales de riego). 

3.4.- Planes de Contingencia del PMAc 

Diseño del PMAc para atender emergencias que incluye -pero no estará limitado a- 

derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, incendios, etc. 

• Desmovilización y restauración (fase de abandono) 

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición de 

construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la restauración se 

presentarán los esquemas de revegetalización de canteras y zonas de explotación de 

materiales. 

3.5.- Plan de seguimiento del PMAc 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, El 

CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 

seguimiento del PMAc, el cual deberá contar con aprobación de la SUPERVISION. 

Las actividades a desarrollar son:  

Monitoreo; Inspecciones; Informes. 
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El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 

parámetros ambientales. El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la 

buena operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo 

humano y vertidos de aguas producidas en sus operaciones. 

Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMAc y se 

deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. 

Los Informes se elevarán mensualmente a la SUPERVISION conteniendo el avance y 

estado de cumplimiento del PMAc y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, 

con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al 

respecto. 

INFORMACION A LAS COMUNIDADES 

1 El CONTRATISTA deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje 

accesible y claro, a cada una de las comunidades locales y los pobladores asentados a lo 

largo del tramo y alrededores, acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras a 

emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la SUPERVISION un 

Plan de Comunicación a la Población contemplando todos los aspectos relativos a las 

interacciones de la obra con las comunidades. 

2 Los trabajadores de El CONTRATISTA y Subcontratistas deberán respetar las pautas 

culturales de los asentamientos humanos de la zona. En caso de construcción o ejecución de 

cualquier acción de la obra o necesidad de presencia de empleados y/o trabajadores en zonas 

pobladas, especialmente en donde la obra se realiza dentro o en el perímetro de la misma 

localidad, El CONTRATISTA está obligado a dar a conocer esta presencia, tipo de actividad 

y período de permanencia y tener la aceptación previa por parte de la SUPERVISION y de la 

autoridad correspondiente. 

INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y FASE DE ABANDONO 

1 Previo a la instalación del campamento, El CONTRATISTA presentará para 

aprobación de la SUPERVISION, un croquis detallado, mostrando ubicación del campamento, 

sus partes y los detalles necesarios. Además, deberá presentar un registro gráfico de la 

situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena. Se requerirá autorización o no 

objeción municipal para instalar campamentos en un radio 10 km. de zonas urbanas. 

2 En la construcción de campamentos se evitará, en lo posible, realizar cortes de terreno, 

rellenos, y remoción de vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. En 

ningún caso los campamentos quedarán ubicadas aguas arriba de las fuentes de 



 

 

102 

abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. 

Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán aguas 

servidas en los cursos de agua. 

3 No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a 

medias laderas, y por ningún motivo dentro de formaciones boscosas. Se depositarán 

adecuadamente, en un relleno sanitario (fosa de residuos sólidos). El pozo séptico y la fosa 

de residuos sólidos deberán cumplir con los requerimientos ambientales de 

impermeabilización y tubería de infiltración y con las guías del Anexo Nº 4 de la Ley Nacional 

Nº 24.585/95 "De la Protección Ambiental de la Actividad Minera" (normativa complementaria 

- presupuestos mínimos). 

4 Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los 

residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y 

despejadas, El CONTRATISTA deberá seleccionar una o más localizaciones fuera de 

cualquier formación boscosa, que deberán ser aprobadas por la SUPERVISION. El o los 

depósitos de escombros con capas superpuestas no se elevarán por encima de la cota del 

terreno circundante. La última capa será de suelo orgánico, de manera de permitir restaurar 

la configuración del terreno y la vegetación natural de la zona. 

5 Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° 1 de la Ley Nacional Nº 24.051 "De 

Residuos Peligrosos", rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final 

especificadas en dicha Ley y su Decreto Reglamentario. 

6 Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios, y un responsable con 

material de primeros auxilios. Los campamentos deberán mantenerse en perfectas 

condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

7 Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, todas 

las instalaciones fijas o desmontables que El CONTRATISTA hubiera instalado para la 

ejecución de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, 

rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, 

maquinarias, equipos, etc. 

8 Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área 

en perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso en que las 

instalaciones que se encuentren fuera de la zona de camino o tengan un uso posterior claro, 

determinado y beneficioso para la comunidad, puedan ser donadas a las comunidades locales 

para beneficio común, o para ser destinados a escuelas o centros de salud, etc., El 

CONTRATISTA presentará para aprobación de la SUPERVISION el convenio de donación 
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donde conste las condiciones en que se entregan las instalaciones y la responsabilidad de su 

mantenimiento. En caso de que la donación se haga al propietario del terreno particular en 

que se había instalado el obrador, deberá contarse con la solicitud expresa del mismo y la 

autorización fehaciente de la SUPERVISION. 

EXTRACCION DE AGUA - CONTAMINACION 

1 Previo al inicio de los trabajos, El CONTRATISTA presentará a la SUPERVISION los 

permisos de la autoridad provincial competente, con la ubicación de los lugares de donde se 

extraerá el agua necesaria para la construcción y provisión de los campamentos. La extracción 

de agua para la construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes de alimentación de 

consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de influencia de la obra. Se 

prohíbe la extracción y restitución (descarga) de agua, en lugares donde no estén 

expresamente autorizados por la SUPERVISIÓN. 

2 El CONTRATISTA tomará todas las precauciones que sean razonables durante la 

construcción de la obra para impedir la contaminación de los ríos, arroyos o lagunas 

existentes. Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, 

bitúmenes, aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en los 

cursos de agua, siendo El CONTRATISTA el responsable de su eliminación final en 

condiciones ambientalmente adecuadas. 

3 Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para 

eliminar materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el 

propósito de no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas 

aguas. En el caso de que El CONTRATISTA en forma accidental vierta, descargue o derrame 

cualquier combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía 

acuática), notificará inmediatamente a la SUPERVISION y a todos los organismos 

jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 

combustible o los productos químicos de acuerdo con lo establecido en el Plan de 

Contingencia del PMAc. 

4 Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán 

depositados en zonas aprobadas por la SUPERVISION que estén a cotas superiores a nivel 

medio de aguas que se muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el 

retorno de materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. En el caso de que esa 

marca no se muestre en los planos, el nivel medio de aguas será considerada como la cota 

de máxima creciente de los cursos de agua. 
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5 El CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la 

ejecución de alcantarillas, que cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como 

receptor lechos o cursos de agua. El CONTRAT ISTA evitará el vertido de aguas de lavado o 

de enjuague de hormigones a los cursos de agua, como también de cualquier otro residuo 

proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 

EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y/O CANTERAS  

El CONTRATISTA usará la Guía Metodológica para la Planificación de la Restauración 

Ambiental de Canteras Viales en Desuso Año 2014, de la Dirección Nacional de Vialidad, 

aprobado por Resolución AG. N° 2378/14, en la fase de restauración de canteras. 

1 Las zonas para extracción de suelos serán seleccionadas por El CONTRATISTA, previo 

un análisis de alternativas, teniendo en cuenta que deberán estar alejadas a no menos de 500 

m del eje del camino y fuera de la vista del mismo, debiéndose evitar su explotación dentro 

de las áreas ambientalmente sensibles. 

2 La localización junto con el plan de explotación y posterior recuperación morfológica y 

revegetalización serán elevados a consideración de la SUPERVISION. Además, deberá 

presentar un registro gráfico de la situación previa a la explotación, para asegurar su 

restitución plena. 

3 En los casos de canteras de áridos de terceros, El CONTRATISTA deberá presentar 

a la SUPERVISION la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, según el Título 

Décimo Tercero, Sección Segunda del Código de Minería denominado "De la protección 

ambiental para la actividad minera" (Ley Nacional Nº 24.585/95), con los permisos o licencias 

del caso de la autoridad competente de la Provincia de San Juan. El CONTRATISTA podrá 

explotar canteras por su cuenta siempre que esté inscripto en el Registro Único de Actividades 

Mineras (R.U.A.M.I) y obtenga la habilitación de la cantera de la autoridad competente de la 

Provincia de San Juan. 

4 El CONTRATISTA deberá seleccionar una localización adecuada para depositar 

escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos de tamaño 

considerable hasta dejar la zona limpia y despejada. La localización, junto con el plan de 

recuperación morfológica y revegetalización serán elevados a consideración de la 

SUPERVISION. Deberán rellenar el depósito de escombros con capas superpuestas que no 

se elevarán por encima de la cota del terreno circundante.  

5 Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los yacimientos temporarios 

deberán ser conservados y depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones y 
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favorecer el rebrote de la vegetación nativa. Todas las excavaciones deberán contar con 

drenaje adecuado. 

6 Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo y del depósito de 

escombros, deberán adecuarse a la topografía circundante, de modo de facilitar el arraigo de 

la vegetación, evitar riesgos o inconvenientes para personas y animales, y asegurar el 

escurrimiento de las aguas del área circundante hacia los drenajes naturales del terreno. 

7 Al abandonar los yacimientos temporarios, El CONTRATISTA reacondicionará el 

terreno para recuperar sus características hidrológicas (evitar el afloramiento de la napa 

freática), superficiales y recubrirá el predio con los suelos orgánicos de la limpieza. 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS 

Para evitar fenómenos de erosión y socavación, las alcantarillas se ejecutarán previa o 

simultáneamente a la construcción de los terraplenes. Se construirán en periodos de estiaje a 

fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las aguas. Los arroyos y 

lagunas serán limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras 

obstrucciones puestas allí o causadas por las operaciones de construcción. Una vez 

finalizadas las obras dentro de los cauces, se procederá a la limpieza de los mismos y se los 

restituirá a sus condiciones originales. 

EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 

1 Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con 

la ejecución de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal 

existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la 

acción del fuego. 

2 En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser 

modeladas con el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y 

de desagüe y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos 

del movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de lograr que la ejecución 

de excavaciones, la formación de terraplenes, la construcción de las capas estructurales del 

pavimento tenga asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la 

erosión. 

3 En las zonas de paso de desmonte a terraplén, El CONTRATISTA queda obligado a 

prolongar la ejecución de las cunetas, aun variando su paralelismo con relación al eje del 

camino, para asegurar la correcta evacuación de aguas, cuyo vertido deberá verificarse a 

suficiente distancia del terraplén para evitar la erosión del pie del talud. 
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4 El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares 

previamente aprobados por la SUPERVISION. Cuando sea posible se evitará el depósito en 

pilas que excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para 

evitar la erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. 

No se depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de 

agua, o lagunas. Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán 

acumularse y conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la 

cobertura vegetal en sitios como banquinas, taludes, contra taludes, caminos de servicio, 

desvíos, recuperación de canteras, yacimientos, depósitos, etc. Toda biomasa no 

comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y depositada 

en pilas en lugares expresamente autorizados por la SUPERVISION. El abono natural así 

ganado servirá para la recuperación y protección de las tierras. 

5 En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y 

sustituidos por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados serán llevados 

al patio de residuos peligrosos en obrador. 

REMOCION DE OBRAS EXISTENTES. 

1 El CONTRATISTA no depositará el material sobrante de las demoliciones en los 

cauces de agua, lagunas, ni al aire libre. En lo posible empleará tal material para rellenar 

yacimientos temporarios, o en la construcción de terraplenes si fuera apto para este uso. Se 

pueden considerar las canteras antiguas como un lugar de depósito para los restos de asfalto, 

siempre y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas, donde se evite la contaminación. 

Siempre se deberá recubrir con una capa de suelo, de manera de permitir restaurar fácilmente 

la conformación del terreno y la vegetación natural de la zona. 

2 El CONTRATISTA utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la 

SUPERVISION de los trabajos. El CONTRATISTA no depositará ningún material en terrenos 

de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, 

protocolizada y con el visto bueno de la SUPERVISION. La tierra vegetal de las áreas de 

depósito deberá ser removida antes y colocada en depósitos transitorios autorizados por la 

SUPERVISION para ser utilizada en las áreas de recuperación. 

INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA ASFALTICA, Y/O PLANTAS FIJAS DE 

MEZCLAS 

1 Previo a la instalación de las plantas asfáltica, plantas fijas de mezclas y depósitos de 

materiales, El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la SUPERVISION el plano 

correspondiente a su ubicación y sectorización, los circuitos de movimientos y operación de 
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vehículos y materiales dentro del área de la misma, e ingreso y salida de materiales. Se 

presentarán las características técnicas originales de las plantas referidas a niveles de 

polución atmosférica y ruido, los cuales no podrán ser sobrepasados durante la operación. Se 

deberán utilizar colectores de polvo para controlar la polución de partículas. 

2  El CONTRATISTA instalará las plantas en lugares planos, en lo posible desprovistos 

de cobertura vegetal, de fácil acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial 

del agua, y la dirección predominante del viento. No se instalarán plantas en terrenos 

particulares sin previa autorización por escrito del dueño o representante legal. Las vías de 

entrada y salida de material deberán estar localizadas de forma que los sobrantes, durante la 

carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de las instalaciones. 

3 El CONTRATISTA no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., en 

sectores poblados. Asimismo, deberá extremar las precauciones para un buen funcionamiento 

de las plantas, en lo referente a la emisión de polvo, a la recuperación de finos y generación 

de ruidos. 

4 Al instalarse en el lugar el CONTRATISTA deberá conservar, si existieran, los suelos 

orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior 

recuperación del terreno. 

CAMINOS AUXILIARES 

1 El CONTRATISTA previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a 

la SUPERVISION para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos 

auxiliares y áreas de estacionamientos de equipos que utilizará durante la construcción. El 

CONTRATISTA deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos 

desvíos transitorios de manera de poder asegurar el tránsito en forma permanente y segura. 

2 El CONTRATISTA deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de 

los elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden 

imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de 

la ejecución de las obras. 

3 Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el estacionamiento en las áreas 

de zona de camino que contengan vegetación autóctona, o alguna otra particularidad que a 

juicio de la SUPERVISION y desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse. 

4 A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos 

auxiliares y sitios de estacionamiento de maquinaria, El CONTRATIST A deberá escarificar 
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los lugares sobre compactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y 

recomponer la estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno. 

5 Los sectores del camino actual que queden en desuso por cambio de traza podrán ser 

mantenidos como accesos, y en los casos dónde no se requieran accesos, el sector será 

escarificado por El CONTRATISTA para facilitar la recomposición de la estructura vegetal. 

XIV. EROSION Y SEDIMENTACION 

1 El CONTRATISTA deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras 

previstas en el contrato, tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación. 

2  El CONTRATISTA inspeccionará los dispositivos de control de erosión y 

sedimentación transitorios y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia.  

Las deficiencias serán corregidas de inmediato.  La SUPERVISION se reserva el derecho a 

tomar las medidas apropiadas para exigir que El CONTRATISTA deje de trabajar en otras 

áreas y concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas. 

EL TRATAMIENTO Y LA CONSERVACION DE LA ZONA DE CAMINO 

1 El CONTRATISTA será responsable del cuidado de los trabajos de revegetación en 

general, de la estabilización de banquinas y taludes, y del mantenimiento de las obras de 

drenaje. 

2 También será responsable, del mantenimiento de las áreas aguas arriba y abajo de 

las obras de arte que atraviesan cursos de agua; y muy especialmente en aquellos lugares 

donde se haya efectuado una rectificación de cauce. Dicha rectificación de cauce deberá 

efectuarse con taludes suaves para evitar la erosión; en caso de producirse ésta deberá 

protegerse el lecho con colchones y las riberas serán reforestadas (o sembradas) con 

especies adecuadas a cada caso para controlar la erosión. 

PROTECCION DE LA VEGETACION, FAUNA SILVESTRE Y EL HABITAT 

1 El CONTRATISTA deberá evitar daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona 

de camino como fuera de ella, se realizará el corte de la vegetación que por razones de 

seguridad resultara imprescindible y con los equipos adecuados. Los árboles a talar deben 

estar orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona de camino, evitando así que, 

en su caída, deterioren la masa forestal restante. 

2   El CONTRATISTA no utilizará en las tareas que requieran madera, la proveniente de 

árboles previamente cortados o el reciclaje de madera ya utilizada. La misma deberá ser de 

plantaciones comerciales. 
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3 El CONTRATISTA tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar 

los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas 

propias de la obra vial. El PMAc identificará un responsable del manejo de equipos e 

instalaciones de extinción de fuego, que en caso de ser necesario avisará con celeridad a la 

autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención y eliminación 

de los incendios. 

4 Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias 

sobre la fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o 

cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; 

apilar material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar 

ramas y seccionar raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes. 

5 Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego 

en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, 

obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres 

(vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. 

6 Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de 

construcción, las labores de desbroce se realizarán fuera de los periodos reproductivos de la 

fauna. 

7 Durante la construcción de la Obra se efectuará un monitoreo a fin de conocer la tasa 

de animales muertos en la ruta y zona de camino. El inventario será confeccionado por El 

CONTRATISTA a través de su Responsable Ambiental, quien informará a la SUPERVISION 

que tendrá a su cargo la coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de San Juan. 

HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS, PALEONTOLOGICOS Y DE MINERALES DE 

INTERES CIENTIFICO 

1 Las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley Nacional Nº 9.080 "Ruinas 

y yacimientos arqueológicos y paleontológicos", serán notificadas por El CONTRATISTA con 

anticipación acerca del paso de la construcción para que tomen sus recaudos, o bien para 

que soliciten las acciones que crean convenientes, ya sea en forma de cordones, vallados, 

señalización, avisos, etc. 

2 En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento 

indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos , u otros objetos 
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de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización 

de las obras, el CONTRATISTA tomará de inmediato medidas para suspender 

transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para 

delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles 

saqueos. Dará aviso a la SUPERVISION, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal 

a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la 

explotación de yacimientos de materiales para la construcción del camino en las proximidades 

de yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 

3 El CONTRATISTA cooperará, y a pedido de la SUPERVISION ayudará a la protección, 

relevamiento y traslado de esos hallazgos. 

PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO - SOCIAL DEL LUGAR 

1 En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, El CONTRATISTA 

evitará cierres y/o clausuras en la ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no 

entorpecer el desplazamiento de vehículos y personas. 

2 De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por ejemplo, 

cementerios o cruces o lápidas que identifican el lugar del accidente donde la persona perdió 

la vida, u otras), deberán ser discutidos o acordados con la población. 

LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO 

1 El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados 

y trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. Deberán 

ser inmunizados y recibir tratamiento profiláctico ante enfermedades características de la 

zona, así como asistencia médica de emergencia. En todos los casos debe asegurarse la 

provisión en tiempo y forma de agua potable para consumo de empleados y trabajadores. 

2 Los trabajadores deberán ser provistos de protectores buco nasales con filtros de aire 

adecuados que eviten la inhalación de polvo o gases que se desprenden de las mezclas en 

preparación. Además, deberán proveerse los elementos que minimicen los efectos producidos 

por el ruido como son tapones, orejeras, y anteojos protectores de seguridad para prevenir 

lesiones en la vista. Serán de uso obligatorio calzado reglamentario, cascos, guantes y demás 

elementos de protección requeridos por la legislación vigente en la materia. 

MINIMIZACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y DE LOS RUIDOS 

1 Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat 

en general, se deberá mitigar la generación de nubes de polvo durante la etapa de 

construcción. Para ello el CONTRATISTA realizará el riego con agua con el caudal y la 



 

 

111 

frecuencia que sean necesarias para evitar el polvo en suspensión, en los lugares donde haya 

receptores sensibles y dónde indique la SUPERVISION. 

2 Durante la fase de construcción, El CONTRATISTA controlará las emisiones de polvo 

procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras 

instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con 

pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, 

deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. 

Asimismo, controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes 

superiores a las permitidas. 

3 Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido 

sean más altos que los producidos por los equipos originales. 

4 A criterio de la SUPERVISION y cuando sea factible, El CONTRATISTA establecerá 

vías de transporte que alejen a sus vehículos de zonas pobladas y aseguren que las molestias 

ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 

5 La SUPERVISION se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo 

cercano a receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas 

nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros limites u 

horarios, en cuyo caso prevalecerán éstas. 

SEÑALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS 

1 Durante las obras El CONTRATISTA dispondrá la señalización provisional necesaria, 

tanto vertical como horizontal, para facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes. Se 

preverá además la accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos accesos queden cortados 

por el desarrollo de las obras. 

2 El CONTRATISTA habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la 

maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias tanto al tránsito 

habitual como a las viviendas e instalaciones próximas. 

PROGRAMA DE MONITOREO, INDICADORES Y FRECUENCIA DE LAS 

OBSERVACIONES 

1 El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de 

Mitigación propuestas, orientado a conservar las condiciones de los componentes 

ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, social (patrones sociales y culturales) y 

paisaje, como referentes esenciales para el área del Proyecto. 
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El CONTRATISTA realizará la línea base, antes de comenzar la obra, de los siguientes 

componentes ambientales: atmósfera, suelo y agua. Se realizará en presencia de La 

SUPERVISIÓN y será referencia de los monitoreos subsiguientes, durante la ejecución de la 

obra.   

2 El CONTRATISTA elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de 

Obra. Estos planes aprobados por LA SUPERVISON, serán de estricto cumplimiento por parte 

de El CONTRATISTA. 

3 El responsable de ejecutar el seguimiento será El CONTRATISTA, el que deberá 

entregar un reporte mensual sobre los componentes y variables que se les realice el 

seguimiento, suministrando los análisis con el soporte de un laboratorio certificado y el informe 

de auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por el Responsable Ambiental y el 

Representante Técnico de El CONTRATISTA. 

4 El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las 

Medidas de Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA. 

Se hace indispensable que éste disponga de un Responsable Ambiental y de un equipo de 

colaboradores en el área del proyecto, esto facilitará la interacción con los frentes de obra y 

podrán plantearse soluciones alternativas si se requieren. 

Componente ambiental: ATMOSFERA 

Impacto: Contaminación atmosférica de las plantas de asfalto y/o plantas fijas de mezclas. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento de las plantas de asfalto y/o plantas fijas de 

mezclas. 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de la emisión de 

humos 

Escala de opacidad de humos Mensual 

Control de la emisión de 

polvo 

Partículas en suspensión (PM 

10) 

Mensual 

 

Impacto: Ruido. 

Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de ruido mediante evaluación de las 

fuentes de emisión diurna de presión sonora en áreas pobladas. 



 

 

113 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de equipos y 

horarios de trabajo 

Ruidos molestos según 

Norma IRAM N° 4062/01 
Mensual 

Componente ambiental: SUELO 

 

Impacto: Contaminación del suelo por residuos peligrosos. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de manejo de 

residuos peligrosos. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

   

Gestión de 

Residuos 

Peligrosos 

Volúmenes de residuos peligrosos generados. 

Número y depósito de recipientes usados.  

Mensual 
Existencia de Manifiestos y Certificados de 

transporte y disposición final de residuos 

peligrosos, según normativa 

 

Impacto: Contaminación del suelo por sustancias peligrosas. 

Objetivo: Disponer de un programa de seguimiento de la contaminación del suelo por 

hidrocarburos en el marco del Plan de Abandono de las instalaciones. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Auditoría de cierre y 

abandono de áreas de 

obrador, campamento y 

Registro fotográfico previo: A la 

ocupación de las áreas para 

campamento; obrador y plantas de 

elaboración; y posterior al abandono. 

Única vez, al 

abandono de 

las 

instalaciones 
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plantas de asfalto y 

fijas de mezcla 
Muestreo de suelo en los puntos más 

expuestos a derrames de 

hidrocarburos. 

Análisis de HTP en superficie y a 

20cm de profundidad, al menos 1 

punto de muestreo por cada 50m2 en 

las áreas más expuestas. 

 

Impacto: Contaminación del suelo por residuos no peligrosos. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de manejo de residuos 

asimilables a domésticos. 

Medida Indicador Frecuencia 

Gestión de residuos 

asimilables 

Volúmenes de basura 

recolectada.  

Mensual 

 

Número y Depósito de 

recipientes usados. 

 Existencia de remitos de 

entrega al centro de 

disposición de residuos 

domiciliarios autorizado. 

 

Impacto: Erosión. 

Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a evitar el desarrollo de procesos 

erosivos. 

Medida Indicador Frecuencia 

Parámetros de diseño y 

obras de control de la 

erosión 

% de superficie erosionada en 

taludes, contrataludes, cunetas y 

fondos de cunetas y puentes. 

Bimestral 

Componente ambiental: AGUA 
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Impacto: Contaminación de aguas superficiales por obradores, plantas, 

campamentos u obras previstas sobre cauces. 

Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua superficial. 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de disposición de 

efluentes líquidos y 

sólidos. 

 Criterios para la 

explotación de agua para 

la obra. 

Temperatura. 

Mensual 

PH 

Conductividad, turbiedad. 

Sólidos en suspensión. 

Hidrocarburos totales de 

petróleo (HTP). 

 

Impacto: Contaminación de aguas subterráneas. 

Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua subterránea. 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de disposición de 

efluentes líquidos y 

sólidos. 

Criterios de explotación 

de agua para la obra. 

Gestión de residuos y 

sustancias peligrosas. 

Disposición de efluentes 

cloacales en obradores 

PH. Bimestral 

-El análisis 

microbiológico sólo se 

realizará en caso de que 

haya fuentes de provisión 

de agua para consumo 

humano o animal a menos 

de 500m de cualquier 

fuente de contaminación 

física, química o 

bacteriológica asociada a 

la obra.- 

Conductividad. 

Coliformes totales / 

fecales. 

Hidrocarburos totales de 

petróleo (HTP). 

Componente ambiental: FLORA Y FAUNA 
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Impacto: Muerte de animales en área operativa. 

Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados.  

Verificar la efectividad de las medidas de protección de la fauna. 

Medida Indicador Frecuencia 

Inducción ambiental 

Cantidad de horas – hombre 

utilizadas en la capacitación 

del personal 

Mensual 

Registro de 

atropellamiento de fauna 

Registro de animales 

atropellados discriminando 

especie, contexto y ubicación 

del hallazgo. 

Mensual 

 

Impacto: Destrucción de la cobertura vegetal. 

Objetivo: Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas destinadas 

a la recomposición de la cubierta vegetal. 

Medida Indicador Frecuencia 

Separación conservación 

y reposición de suelos 

orgánicos 

Áreas descubiertas y tiempo de 

permanencia en ese estado 

(desnudas). 

Mensual 

Grado de cumplimiento de la 

medida, ejecución del 

movimiento de suelo. 

Porcentaje de revegetación (% 

cubierto por vegetación) en las 

áreas recubiertas (discriminado 

para cada una) 

Componente ambiental: SOCIAL 
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Impacto: Reducción de la seguridad vial. 

Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a conservar la seguridad vial. 

Medida Indicador Frecuencia 

Señalización, inducción 

ambiental 

Registro de accidentes viales 

ocurridos, con detalle del lugar, 

hora y motivo aparente utilizando 

el formulario SIAT de la DNV. Mensual 

Modo de intervención de la 

contratista (aviso, cortes, etc.) 

 

Impacto: Molestias a frentistas, pobladores y usuarios. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del Plan de Comunicación Social y consolidar 

su sistema de registro. 

Medida Indicador Frecuencia 

Plan de comunicación 

social. Medidas de 

señalización 

preventiva, Inducción 

ambiental al personal 

Registro de consultas, denuncias y 

reclamos recibidos por el referente 

para la comunicación de la empresa 

con la comunidad, según se define 

en el plan de comunicación social. Mensual 

Presencia de señalización y 

vallados de seguridad para peatones 

y vehículos. 

Componente ambiental: Económico. Impacto: Generación de empleo. 

Objetivo: Seguimiento de la generación de empleo. 

Medida Indicador Frecuencia 

Ingreso de personal Registro de personal contratado Mensual 
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Componente ambiental: PAISAJE 

Impacto: Presencia de yacimientos abandonados a la vera de la ruta y abandono de 

áreas de yacimientos de materiales para la obra. 

Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de las tareas de restauración de áreas 

de yacimiento. 

Medida Indicador Frecuencia 

Restauración de pasivos 

ambientales 

Grado de cumplimiento del plan 

de restauración 
Bimestral 

Cumplimiento de la 

medida explotación de 

yacimientos 

Estado de explotación, abandono 

o restauración de cada uno de los 

yacimientos. 
Mensual 

Porcentaje de restauración de 

cada yacimiento. 

PLAN DE COMUNICACION SOCIAL 

1 El Plan de Comunicación Social planificará acciones de comunicación para informar a 

la comunidad y a los usuarios eventuales afectados por la ejecución del proyecto, de 

cuestiones relacionadas a la construcción de la obra como desvíos, cortes y recepción de 

reclamos y consultas. 

2 Antes y durante la ejecución dichas cuestiones deberán ser difundidas por los 

diferentes medios de comunicación de las localidades afectadas al Proyecto. 

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES. 

El CONTRATISTA, será responsable durante la ejecución de las obras y hasta la emisión 

del Certificado Final, del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. El 

CONTRATISTA tendrá a su cargo la efectiva implementación y cumplimiento de los 

requerimientos expresados en la presente Especificación. 

PENALIDADES 

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y 

requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la INSPECCIÓN, la 

que dará un plazo para su concreción. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la 
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advertencia dentro del plazo establecido en la Notificación de la INSPECCIÓN, se le aplicará 

una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir. 

El Departamento Construcciones no realizará la recepción provisional ni emitirá el 

Certificado Final, hasta tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del 

PMA 

Las multas serán reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificación de 

la Inspección, de que se ha dado  cumplimiento a las observaciones realizadas, efectuándose  

dicho  reintegro sin actualización ni reconocimiento de intereses de ningún tipo. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras, y se pagará al precio 

unitario de contrato establecido para el ítem “CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL” dicho 

valor será compensación para tareas de Permisos, Explotaciones, Programa de Monitoreo, 

Medidas de Mitigación, Auditorias, y cualquier otra tarea necesaria para realizar 

correctamente el Manejo Ambiental. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

FORESTACIÓN COMPENSATORIA 

PROYECTO DE FORESTACION COMPENSATORIA  

El CONTRATISTA deberá cumplir con el condicionante 10 y 11 del ANEXO de la 

Resolución Nª 0058 - SEAyDS – 2015 de la Provincia de San Juan, como resultado del 

proceso de actualización de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 

En tal sentido el CONTRATISTA deberá elaborar el Plan de Erradicación y Forestación, de 

acuerdo a los requerimientos que establezca la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de San Juan y a las condiciones que se establecen en la presente 

Especificación para Forestación Compensatoria. 

El CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISION, un Proyecto Ejecutivo de 

Forestación Compensatoria, sobre la base de las condiciones siguientes, con la finalidad de 

reponer los árboles que se extraigan con motivo de la obra, mejorar las condiciones escénicas 

paisajísticas y de adecuación ambiental de las obras. 

El CONTRATISTA designará a un Profesional idóneo para ejecutar el proyecto y será 

responsable de las tareas de forestación. 

El CONTRATISTA deberá realizar consultas, antes de la aprobación del Proyecto 

Ejecutivo, con la SUPERVISION, a los fines de incorporar sus sugerencias dentro del diseño 

del Proyecto. 

Por razones de seguridad del tránsito vehicular todos los árboles se ubicarán a más de 15 

m del borde externo de calzada y fuera de los triángulos de seguridad y partes internas de 

curvas. 

CRITERIOS DE REFORESTACION 

Reposición: se deberán reponer tres ejemplares por cada uno que se saque. En la elección 

de las especies se debe tener especial cuidado en que deberán ser aptas para desarrollarse 

normalmente en función del clima y suelo donde se van a implantar. 

Se deben incluir preferiblemente especies nativas ornamentales y en el caso de exóticas 

deben estar adaptadas a la región. El Proyecto deberá contemplar que la ubicación de las 

mismas sobre el terreno deberá responder a criterios paisajísticos con el objeto de realzar el 

aspecto estético de la ruta. 

No se permite plantar eucaliptos (salvo E. cinérea) ni álamos del tipo canadiense o carolina. 
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PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS 

Las especies a proveer deberán ser de tamaño comercial grande, de más de dos años de 

edad. 

Todas las especies deberán ser provistas envasadas en contenedores.  

Forma y estado del árbol: 

Los árboles estarán bien formados, con las ramas líderes sin ningún daño. El sistema 

radicular será compacto y bien ramificado, con abundantes raíces libres de enfermedades. La 

copa deberá presentar el desarrollo y características de la especie, y en equilibrio con el alto 

del fuste y con su diámetro. 

Época de Provisión 

Las especies deberán proveerse a partir del mes de mayo, cuando las condiciones 

ambientales sean óptimas para su manipuleo. Deberá preverse que la fecha de entrega será 

tal que permita la posterior plantación de la totalidad de los ejemplares provistos en la época 

propicia de ese año, que no se debe extender más allá del mes de agosto, salvo especies 

sensibles a heladas. 

Lugar de entrega 

Los árboles deberán ser entregados para su control, en los lugares que indique la 

SUPERVISION por orden de servicio. En cada orden de servicio, se indicará el número de 

cada especie a entregar y los lugares de entrega para su control. 

El mantenimiento de los árboles desde su provisión, plantación y mantenimiento posterior 

hasta la recepción de la obra, será responsabilidad de El CONTRATISTA y a su exclusivo 

costo. 

Los ejemplares malogrados por cualquier circunstancia (muerte, robo, daños, etc.) deberán 

ser repuestos por El CONTRATISTA y serán al exclusivo costo del mismo.   

Documentación a presentar. 

El CONTRATISTA deberá presentar al finalizar los trabajos, indicados en ésta 

especificación, los planos conforme a obra, donde constará: ubicación georreferenciada de la 

especie implantada con todos los datos característicos de la misma, fotografías de la 

plantación, datos relevantes de la misma, etc. a efectos de que la DNV, u organismo 

competente, realice el monitoreo posterior de la plantación. 
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ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR Y CONSERVAR LA PLANTACIÓN 

La plantación coincidirá con la época más apta en la región, para asegurar el enraizamiento 

y posterior brotación de la planta (estimativamente desde fines de julio hasta fines de 

setiembre). 

En aquellos sitios que no serán afectados por la construcción de la obra y el tránsito 

vehicular, la plantación se realizará dentro del primer año desde el inicio de la obra, en el 

período coincidente con la época más apta. En los casos que existan limitaciones por razones 

constructivas para la plantación durante el primer año, El CONTRATISTA deberá fundamentar 

el motivo y presentar un informe para ser sometido a la aprobación de la Supervisión. 

Si los árboles procedieran desde otro punto del país o de la provincia, lo cual implicará el 

traslado de los mismos, éstos deberán estar convenientemente preparados adoptándose 

además precauciones para evitar el desarme del pan. 

Para el caso de especies que pudieran ser afectadas por fuertes heladas sucesivas, podrá 

extenderse el período de plantación hasta el mes de octubre, todo ello con el acuerdo y 

aprobación de la SUPERVISION dentro del marco del Proyecto elaborado por El 

CONTRATISTA. 

Los hoyos donde se implantará cada ejemplar deberán ser llenados con suelo vegetal de 

primera calidad. 

Fertilización inicial: se agregarán 10 gramos de fertilizante comercialmente aprobado NPK 

grado 15-15-15, mezclándolo con la tierra preparada. Asimismo, deberá aplicarse retenedor 

de humedad de uso forestal. 

A todos los ejemplares se les colocará gel hidroretenedor mezclado en forma homogénea 

con la tierra agregada en el hoyo de plantación, de acuerdo a la especificación del fabricante. 

Todos los ejemplares deberán estar perfectamente tutorados. 

Se asegurará el riego sistemático de la totalidad de los árboles nuevos, con agua apta para 

tal fin, debiendo El CONTRATISTA solicitar a la SUPERVISION, autorización para determinar 

la fuente del agua de irrigación y su aprobación y para determinar la frecuencia de riego según 

las condiciones climatológicas reinantes al momento de la implantación y desarrollo inicial de 

los ejemplares. 
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PERIODICIDAD DEL RIEGO 

La periodicidad del riego dependerá de las lluvias, temperatura ambiente, especies, 

topografía, debiendo El CONTRATISTA aplicar los riegos necesarios que permitan el normal 

desarrollo da las plantas. 

A modo orientativo, se sugiere la siguiente periodicidad: 

1er semana   dos (2) riegos (Además del riego inicial de asiento). 

2da a 4ta semana  uno (1) riego por semana 

Invierno    uno (1) riego cada 15 días 

Primavera   uno (1) riego por semana  

Verano    tres (3) riegos por semana  

Otoño    uno (1) riego por semana  

El CONTRATISTA hará el mantenimiento de la plantación hasta la recepción definitiva de 

la Obra. Los ejemplares malogrados por cualquier motivo (dañados, secos, robados, etc.) 

hasta dicho plazo, deberán ser repuestos por El CONTRATISTA a su exclusivo cargo. 

HOYOS DE PLANTACIÓN 

Los hoyos serán de dimensiones tales que permitan a las raíces acomodarse y extenderse 

en forma natural, sin doblarse o torcerse. El fondo del hoyo deberá permitir el asentamiento 

de todo el pan de tierra, que acompaña a la raíz y dejar, además una luz de 15 cm. a su 

alrededor para ser rellenada con el suelo vegetal indicado anteriormente. 

La profundidad mínima del hoyo sujeto a implantación será de 40 cm, debiéndose prever 

su relleno en la parte inferior con el suelo vegetal o su profundización en el caso de que el 

pan de tierra, lo requiera para su adecuado ajuste. 

A todas las plantas se le quitará el envase teniendo especial cuidado de no romper el pan 

de tierra. 

En las áreas donde se colocarán los árboles se deberá realizar un subsolado previo al 

hoyado, para generar la ruptura de los pisos de arado o compactaciones realizadas, 

favoreciendo los procesos de infiltración hídrica y la exploración del horizonte por parte de las 

raíces de las plantas. Esta tarea deberá efectuarse con un subsolador agrícola montado en 

un tractor con enganche de tres puntos o de arrastre 
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NIVEL DE PLANTACIÓN - VERTICALIDAD 

El cuello de los árboles deberá quedar a nivel del suelo. 

Luego de ubicado el ejemplar en el hoyo, se agregará suelo vegetal hasta rellenarlo 

totalmente. Se compactará en forma pareja en derredor del tronco con los pies, o en forma 

similar con pisón. Se conformará una palangana de tierra cuyo borde tendrá 10 cm de altura 

y de un diámetro semejante al de la boca del hoyo de plantación. El tronco del ejemplar se 

mantendrá en posición perfectamente vertical. 

La forma de distribución de los ejemplares arbóreos, en las áreas de plantación deberá 

responder en un todo al Proyecto que se ha ejecutado para tal fin. 

TUTORADO 

Se colocarán dos tutores a cada uno de los ejemplares. Los tutores deberán ser de madera 

o similar, de sección suficiente para soportar vientos, etc. y otorgarles adecuada sujeción y 

verticalidad a las plantas. La altura de los tutores será según especie, debiendo sobrepasar a 

las mismas, siempre mayores de 1,50 m. Contarán con sus correspondientes ataduras con 

cinta ancha de plástico que no dañe el tronco. Se enterrarán de modo que queden bien firmes, 

con suficiente resistencia a la acción de los vientos. 

RIEGO INICIAL 

Se procederá a efectuar un riego inicial de asiento, a continuación de la plantación, 

utilizando no menos de 20-30 litros de agua por cada ejemplar. Al regar se deberá tener 

cuidado en mantener la verticalidad de la planta, la que deberá ser corroborada luego de 

asentado el ejemplar como producto del riego. 

MANTENIMIENTO 

El CONTRATISTA deberá realizar el mantenimiento del total de la Plantación hasta la 

Recepción Definitiva de la Obra. 

Comprenderá las siguientes tareas fundamentales, y toda otra acción que fuera necesaria 

para el mantenimiento saludable de la plantación, aunque no esté explícitamente enumerada 

en este párrafo: 

a) Riegos 

Posteriormente al riego inicial se realizarán riegos de acuerdo a la periodicidad que 

requieran las especies. No obstante, se procederá a regar siempre que el tenor de humedad 

del suelo, sea menor al requerido por la planta, aun cuando deba modificarse la periodicidad 

sugerida, agregándose riegos adicionales a los previstos. 
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b) Control de Insectos y plagas 

Verificada la presencia de cualquier insecto perjudicial o cualquier plaga, deberán ser 

combatidos y controlados de inmediato con productos adecuados de comprobada eficiencia, 

aprobados por autoridad competente. 

c) Extirpación de malezas 

Se deberá realizar periódicamente el control de malezas en las áreas adyacentes a los 

árboles. Estas intervenciones dependerán del tipo y cantidad de malezas existentes. 

d) Remoción del terreno 

Periódicamente se procederá a efectuar la remoción del terreno o carpido alrededor de las 

plantas. En la ejecución de esta tarea, se prestará especial atención en no ocasionar daños a 

los troncos ni a las raíces de los ejemplares plantados y existentes. 

e) Verificación y mantenimiento del tutorado 

Durante todo el período de mantenimiento El CONTRATISTA deberá verificar que el 

tutorado de los ejemplares plantados cumpla eficientemente su objetivo. 

f) Reposición 

En todo el período de mantenimiento, es decir, desde el momento de la plantación hasta la 

Recepción Definitiva de la Obra, El CONTRATISTA se hará cargo de la reposición de 

ejemplares que, por cualquier circunstancia natural o accidental, se hubieren destruido, 

secado, o que hubieren perdido su potencial, a su exclusivo cargo. 

 

MEDICIÓN 

a) Provisión 

Se efectuará por unidad de cada planta provista, de acuerdo con lo especificado en este 

artículo. 

b) Plantación 

Se efectuará por unidad de cada ejemplar plantado de acuerdo a estas especificaciones 

que esté vivo, sano y con desarrollo normal. 
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FORMA DE PAGO 

Los trabajos de reforestación descriptos en la presente especificación no recibirán pago 

directo alguno bajo ningún concepto, considerándose sus costos incluidos en los precios 

unitarios establecidos para los diferentes ítems del Contrato de Obra. 

La forma de pago mencionada contemplará el estado de la planta, esto es; que la misma 

se encuentre viva, sana y con un desarrollo normal, como así también incluye la 

compensación por la plantación, mantenimiento y la reposición, como lo acuerda el apartado 

3 y 10 del presente artículo. 

Dentro del precio cotizado deberán incluirse todas las tareas descriptas en la presente 

especificación: provisión, plantación, mantenimiento, conservación y todos los trabajos y 

elementos detallados, necesarios para que las especies plantadas se encuentren en perfecto 

estado de desarrollo a la fecha de recepción. En caso que las especies no lograsen su 

desarrollo y se murieran, o fueran hurtadas o robadas, El CONTRATISTA deberá reponerlas 

a su exclusivo cargo. 

PENALIDADES 

 En caso que El CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y 

requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la SUPERVISION, la 

que dará a un plazo para su concreción. Si El CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en 

la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la SUPERVISION, se le 

aplicará una multa equivalente a quinientos (500) litros de combustible compatible con norma 

EURO, por semana de demora en realizar las tareas, siendo esta multa facturada de acuerdo 

a lo especificado en las Condiciones Generales de Contrato. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

YACIMIENTOS 

La ubicación y utilización de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecución de 

los trabajos, serán de exclusiva elección y responsabilidad del Contratista, los que deberá 

definir con la suficiente anticipación al comienzo de los trabajos. 

De forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista efectuará 

los trámites pertinentes de solicitud de explotación de yacimientos y préstamos ante la 

Dirección Provincial de Minería, según lo establecido por la Ley Nacional N° 24585 referente 

a la protección ambiental en la actividad minera, o ante quien correspondiera, para su posterior 

presentación a la Dirección Provincial de Vialidad, con el respectivo plan de explotación y 

posterior recuperación del área. 

Si durante la explotación de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera las 

superficies adyacentes a la explotación, el Contratista estará obligado a recuperar por su 

cuenta y cargo las áreas afectadas, incluido la revegetalización de las mismas. Las superficies 

afectadas por la explotación serán controladas por la Inspección de Obra, la que determinará 

los límites de las mismas. 

Se evitará, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

REACONDICIONAMIENTO DE PRÉSTAMOS Y YACIMIENTOS 

DESCRIPCION 

Se ha previsto un riguroso control de las áreas de extracción, así como de las tareas de 

relleno y perfilado final de la zona de explotación. 

Se procederá a la extracción por rebaje de la costra topográfica, en relieves planos y se le 

darán a los taludes resultantes de la excavación una pendiente 1V/2H, con bordes 

redondeados. Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas 

para asegurar el escurrimiento hacia los drenajes naturales del terreno. 

En todos los casos, las actuaciones de restauración deben empezar antes que la 

excavación del material; ésta deberá consistir en la delimitación previa y precisa de la zona 

de extracción, con el fin de evitar deterioros marginales innecesarios. 

En el caso que deba construirse caminos de acceso a los yacimientos y/o préstamos, para 

posibilitar su utilización, los mismos serán restaurados mediante escarificación, 

revegetalización y cerrados al tránsito. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Los trabajos especificados no se medirán ni recibirán pago directo alguno. Su costo se 

considera incluido en el precio unitario de los demás ítems del contrato. 

La Inspección de Obra verificará el cumplimiento de las tareas especificadas y aquellas 

propuestas por el Contratista en los Informes de Impacto Ambiental correspondientes a 

Yacimientos y Préstamos. 

El Departamento de Construcciones no emitirá el Certificado de Terminación de las Obras, 

hasta tanto no se dé cumplimiento a las tareas especificadas.  

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

EXCAVACIÓN – RECTIFICCIÓN DE CAUCE 

DESCRIPCION  

A los efectos de lograr un escurrimiento correcto de las aguas en los encauzamientos 

previstos, la Contratista deberá realizar los trabajos de movimientos de suelos que resulten 

necesarios para tal cometido.  

Previo a la ejecución de las tareas la Inspección de obra indicará los trabajos a realizar en 

cada uno de los encauzamientos, y procederá a tomar los perfiles previos de modo tal de que 

una vez finalizados los mismos puedan medirse. 

Queda prohibido efectuar extracciones o prestamos, cualquiera sea el material a extraer, 

cuando tales acciones perjudiquen el drenaje de la obra, o generen situaciones no 

convenientes para las mismas, en los aspectos de seguridad, estabilidad, etcétera. El 

Contratista queda obligado a reponer, por su exclusiva cuenta, el material indebidamente 

excavado, como así también la vegetación preexistente. 

No deben depositarse materiales sobrantes en lugares donde afecten las condiciones 

ambientales, paisajísticas o a la población. De ninguna manera se permitirá que sean 

arrojados a los predios aledaños o acumulados, así sea de manera temporal, a lo largo del 

camino. Asimismo, queda prohibido arrojar material, de cualquier origen, excedentes o no, 

pendientes abajo del talud del camino o del terreno natural.  

Se seleccionará sitios de depósito cercanos a la zona de trabajo, que deberán ser 

aprobados por la Inspección de Obra, donde se distribuirá el material en capas de espesor 

adecuado, esparcidas uniformemente. 

El material resultante de la excavación no podrá ser utilizado para otras tareas dentro de 

la obra, salvo autorización por parte de la Inspección. 

MEDICION 

Se medirá por metro cúbico de material removido y medido por la Inspección de obra. 

Cuando el producto total de una determinada excavación se utilice en la formación de 

terraplenes, banquinas, revestimientos de taludes, enrocados, recubrimiento de suelo 

seleccionado, enripiados, no se computará el volumen del mismo como excavación.  

Tampoco se computarán las excavaciones que el contratista realice y envíe a depósito 

como consecuencia de la metodología de trabajo por él adoptada. 
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FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cúbico terminado, al precio unitario de Contrato para el ítem: 

“EXCAVACIONES - RECTIFICACIÓN DE CAUCE”.  

Dicho precio será en compensación única y total por todos los trabajos de movimientos de 

suelos que se realicen, carga, transporte, descarga, acondicionamiento, como asimismo toda 

otra operación, elemento, material, transporte, equipo, mano de obra, etc., necesarias para 

dejar el trabajo terminado según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes de la 

Inspección. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

ESCARIFICADO Y RECOMPACTACIÓN DE BASE 

DESCRIPCION 

Este trabajo consistirá en el escarificado, recompactación y perfilado de la base, para la 

construcción inmediata de la carpeta asfáltica recubriendo. 

CONSTRUCCIÓN 

La base será conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los planos y 

ordenados por la Inspección, y la Contratista adoptará el procedimiento constructivo que le 

permita lograr la densidad exigida en la sección C.I “DISPOSICIONES GENERALES PARA 

LA EJECUCIÓN Y REPARACIÓN DE CAPAS NO BITUMINOSAS” DEL Pliego de 

especificaciones técnicas Generales Edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad. 

MEDICION 

Se medirá por metro cúbico de material removido y medido por la Inspección de obra. 

Cuando el producto de una determinada excavación se utilice en otros trabajos de la obra, 

no se computará el volumen del mismo como excavación. 

Además, no se computarán las excavaciones que el contratista realice y envíe a depósito 

como consecuencia de la metodología de trabajo por él adoptada.  

FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cúbico terminado, al precio unitario de Contrato para el ítem: 

“ESCARIFICADO Y RECOMPACTACIÓN DE BASE”.  

Dicho precio será en compensación única y total por todos los trabajos de movimientos de 

suelos que se realicen, carga, transporte, descarga, acondicionamiento, como asimismo toda 

otra operación, elemento, material, transporte, equipo, mano de obra, etc., necesarias para 

dejar el trabajo terminado según lo indicado en los planos, especificaciones y órdenes de la 

Inspección. 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL 

DESCRIPCIÓN 

Para este ítem rige, en general, todo lo consignado en el Capítulo B “Movimiento de 

Suelos”, Sección B-III “Terraplenes” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, 

Edición 1998 de la D.N.V.: "Terraplenes", con las siguientes modificaciones y ampliaciones: 

MATERIALES PARA CALZADA PRINCIPAL 

El material a disponer en los 0,30 m. superiores de los terraplenes correspondientes al 

ensanche de la calzada principal, deberá cumplir con un valor soporte relativo mayor a 20%. 

MATERIALES PARA COLECTORAS 

El material a disponer en los 0.30 m. superiores de los terraplenes deberá cumplir con un 

valor soporte relativo mayor a 12%. 

El material a utilizar será provisto de las excavaciones propias de la obra o de yacimientos 

específicos explotados por cuenta y riesgo del Contratista, con las limitaciones indicadas en 

los planos y/o MEGA de la D.N.V. última versión vigente. 

MEDICION 

Se medirá por metro cúbico (m3) de material, medido por la Inspección de obra. 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cúbico terminado, al precio unitario de Contrato para el ítem: 

“TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL”.  

Dicho precio será en compensación única y total por la provisión del material necesario, 

por todos los trabajos de movimientos de suelos que se realicen, carga, transporte, descarga, 

conformación, perfilado y compactación del terraplén, como asimismo toda la mano de obra, 

equipos, herramientas y cualquier otra tarea, operación, elemento, material, transporte, 

equipo, mano de obra, etc., necesarias para la correcta ejecución del trabajo según lo indicado 

en los planos, especificaciones y órdenes de la Inspección. 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

TERRAPLÉN SIN COMPACTACIÓN ESPECIAL 

DESCRIPCIÓN 

Esta especificación se refiere a la construcción de terraplenes para acceso a propiedades, 

tipo I o II, ejecutados con material de extracción lateral o yacimiento, previstos en los planos, 

especificaciones y órdenes de la Inspección. 

La tarea se ejecutará de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales, Edición 1998 de la D.N.V.: "Terraplenes", con las siguientes 

modificaciones en ANEXO II (Aprobado por resolución  RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR). 

MATERIALES 

La Inspección deberá aprobar los lugares de excavación para obtención del material, 

dentro de una distancia de transporte no mayor de 3 Hm. 

CONSTRUCCIÓN 

A los efectos de lograr en ellos un mínimo de densificación la Contratista deberá ejecutarlos 

por capas en espesores no superiores a los 30 cm. En cada una de las capas se exigirá como 

mínimo un valor superior o igual al 90 % de la densidad obtenida por el correspondiente 

ensayo Proctor. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirán por metro cúbico (m3) de terraplén terminado al precio unitario de contrato 

estipulado para el ítem “TERRAPLÉN SIN COMPACTACIÓN ESPECIAL”. Dicho precio será 

compensación total por la provisión del material necesario, carga, transporte y descarga del 

mismo; conformación, perfilado y compactación del terraplén, como así también por la mano 

de obra, equipos, herramientas y cualquier otra tarea u operación necesarias para la correcta 

ejecución del trabajo según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes de la 

Inspección. 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

BASE GRANULAR 

DESCRIPCIÓN 

Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, Edición 1998 de la D.N.V.: Sección C.II. "Base o Sub-Base de Agregado Pétreo y 

Suelo", con las siguientes modificaciones y ampliaciones: 

MATERIALES 

El apartado C.II.2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

(edición 1998) queda complementado con las siguientes condiciones granulométricas: 

 

Tamices Porcentajes que pasan 

IRAM Base 

51 mm 2” --- 

38 mm 1 ½” 100 

25 mm 1” 70-100 

19 mm ¾” 60-90 

9,5 mm 3/8” 45-75 

4,8 mm Nº 4 35-60 

2 mm Nº 10 25-50 

420 µ Nº 40 15-30 

74 µ Nº 200 3-10 

Límite líquido % ˂ 25 

Índice de plasticidad % ˂ 4 

CBR ˃ 80% 

Sales totales ˂ 1,5% 

Sulfatos ˂ 0,5% 

(1) El ensayo de valor soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VNE-684 

Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de los Suelos, Método Dinámico 

Simplificado Nº 1. La fórmula de la mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se 

deberá alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad máxima 

exigida. 
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CONSTRUCCIÓN 

El apartado C.II.3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales (edición 1998) queda complementado con la siguiente aclaración: 

Será optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de base, como así 

también el empleo de Distribuidoras Mecánicas Autopropulsadas, en la colocación del material 

de base. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por metro cúbico (m3) de material terminado al precio unitario de contrato 

estipulado para el ítem “BASE GRANULAR”. Dicho precio será compensación total por la 

provisión del material necesario, carga, transporte y descarga del mismo; conformación, 

perfilado y compactación de la base granular, como así también por la mano de obra, equipos, 

herramientas y cualquier otra tarea u operación necesarias para la correcta ejecución del 

trabajo según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes de la Inspección. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULAR 

DESCRIPCIÓN 

Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, Edición 1998 de la D.N.V.: Sección C.II. "Base o Sub-Base de Agregado Pétreo y 

Suelo", con las siguientes modificaciones y ampliaciones: 

MATERIALES 

El apartado C. II. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

(edición 1998) queda complementado con las siguientes condiciones granulométricas: 

Tamices Porcentajes que pasan 

IRAM Sub-Base 

51 mm 2” 100 

38 mm 1 ½” 90-100 

25 mm 1” 70-93 

19 mm ¾” 55-88 

9,5 mm 3/8” 35-75 

4,8 mm Nº 4 25-60 

2 mm Nº 10 20-50 

420 µ Nº 40 10-35 

74 µ Nº 200 3-13 

Límite líquido % ˂ de 28 

Índice de plasticidad % ˂ de 6 

CBR ˃ de 60 

Sales totales ˂ de 1,5 

Sulfatos ˂ de 0,5 

(1) El ensayo de valor soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VNE-684 

Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de los Suelos, Método Dinámico 

Simplificado Nº 1. La fórmula de la mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se 

deberá alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad máxima 

exigida. 

CONSTRUCCIÓN 

El apartado C.II.3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales (edición 1998) queda complementado con la siguiente aclaración: Será 

optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de sub-base, como así también 

el empleo de Distribuidoras Mecánicas Autopropulsadas, en la colocación del material de sub-

base. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por metro cúbico (m3) de material terminado al precio unitario de contrato 

estipulado para el ítem “SUB BASE GRANULAR”. Dicho precio será compensación total por 

la provisión del material necesario, carga, transporte y descarga del mismo; conformación, 

perfilado y compactación del sub base granular, como así también por la mano de obra, 

equipos, herramientas y cualquier otra tarea u operación necesarias para la correcta ejecución 

del trabajo según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes de la Inspección. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

BANQUINA 

ESPECIFICACION TECNICA EXIGIDA 

Rige para este ítem lo establecido en los apartados B.IV (Construcción de banquinas) y 

C.III (Enripiados) modificado, reemplazado y/o complementado por lo siguiente 

TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR 

El apartado C.III 2.2 – “Mezcla”, se reemplaza por lo siguiente 

La mezcla de ripio y suelo destinado a la formación de banquinas deberá responder a las 

siguientes exigencias: 

Granulometría   

Tamiz Iram % que pasa 

pulgadas mm mínimo máximo 

2 50,8 100 100 

1 ½  38,1 90 100 

 3/8 9,525 45 75 

10 2 25 50 

200 0,074 2 20 

 

Constantes físicas 

LL <30 

IP <6 

  

Concentración salina 

Sales 

totales <1,5% 

Sulfatos <0,5% 

  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por metro cúbico (m3) de material terminado al precio unitario de contrato 

estipulado para el ítem “BANQUINA-RIPIO”. Dicho precio será compensación total por la 

provisión del material necesario, carga, transporte y descarga del mismo; conformación, 

perfilado  y compactación de banquina, como así también por la mano de obra, equipos, 

herramientas y cualquier otra tarea u operación necesarias para la correcta ejecución del 

trabajo según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes de la Inspección.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN 

CALIENTE TIPO CAC D-19 CON CA - 30 

I.- NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

Las normas técnicas de aplicación en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares son las que se resumen en la Tabla Nº 1. 

Tabla Nº1 – NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

IRAM 
Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 

Argentina 

VN-E Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina 

AASHTO 
American Association of State Highways and Transportation Officials, 

USA 

ASTM American Society for Testing and Materials, USA 

EN Normas Comunidad Europea 

Para todos los casos en los cuales se utilicen las normas mencionadas en el presente 

documento, se debe utilizar la última versión vigente. 

II.- DEFINICIÓN Y NOMENCLATURA 

II.1.- Definición y nomenclatura para mezclas del tipo CAC 

Se define como Concreto Asfáltico en Caliente (CAC) del tipo Denso a la combinación de 

un ligante asfáltico (convencional o modificado), agregados (incluido Filler) y eventualmente 

aditivos y/o fibras. Estas mezclas son elaboradas en plantas asfálticas y colocadas en obra a 

una temperatura muy superior a la ambiente. 

A continuación, se resume el sistema de designación para las mezclas asfálticas que se 

utiliza a lo largo de la presente especificación, de manera de individualizar los diferentes tipos 

de concretos asfálticos abordados o alcanzados en esta sección. 

CAC D R/B TMN CA-XX/AM-Y 

Donde: 

CAC: Sigla que indica que se trata de un "Concreto Asfáltico en Caliente". 

D: Letra que indica que el esqueleto granular corresponde al tipo "Densa". 

R/B: Letras que indican la ubicación de la capa en el paquete estructural, rodamiento o 

base, respectivamente. 
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TMN: Tamaño máximo nominal, en milímetros, del huso granulométrico. Se entiende como 

tamaño máximo nominal al tamiz (de la serie normalizada IRAM de tamices) con menor 

abertura de malla que retiene hasta el quince por ciento (15 %) de la mezcla de agregados. 

CA-XX: Indicación correspondiente a los asfaltos convencionales con grado de viscosidad 

XX, donde XX puede ser 5/10/20/30 o 40 de acuerdo a la Norma IRAM IAPG A 6835. 

AM-Y: Indicación correspondiente a los asfaltos modificados tipo Y, donde Y puede ser 1, 

2, 3 o 4 de acuerdo a la Norma IRAM6596. 

II.2.- Definición y nomenclatura para mezclas del tipo CAS 

Se define como Concreto Asfáltico Semicaliente (CAS) del tipo Denso a la combinación de 

un ligante asfáltico (convencional o modificado), agregados (incluido Filler) y eventualmente 

aditivos y/o fibras; elaboradas en plantas asfálticas y colocadas en obra a una temperatura 

de, como mínimo, treinta grados Celsius (30 °C) por debajo de la temperatura correspondiente 

al mismo tipo de concreto asfáltico de la tecnología en caliente (CAC). 

La tecnología empleada para lograr la disminución en las temperaturas de trabajo 

(elaboración, transporte, colocación y compactación) de las mezclas tipo CAS debe ser 

aprobada por el Supervisor de Obra. 

A excepción de los aspectos vinculados con las temperaturas de trabajo, las mezclas 

asfálticas tipo CAS deben cumplir en su totalidad con lo establecido en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

A continuación, se resume el sistema de designación para las mezclas asfálticas que se 

utiliza a lo largo de la presente especificación, de manera de individualizar los diferentes tipos 

de mezclas asfálticas abordadas o alcanzadas en esta sección. 

CAC D R/B TMN CA-XX/AM-Y 

Donde: 

 CAC: Sigla que indica que se trata de un "Concreto Asfáltico en Caliente". 

 D: Letra que indica que el esqueleto granular corresponde al tipo "Densa". 

 R/B: Letras que indican la ubicación de la capa en el paquete estructural, 

rodamiento o base, respectivamente. 

 TMN: Tamaño máximo nominal, en milímetros, del huso granulométrico. Se 

entiende como tamaño máximo nominal al tamiz (de la serie normalizada IRAM de 

tamices) con menor abertura de malla que retiene hasta el diez por ciento (10 %) 

de la mezcla de agregados. 



 

 

141 

 CA-XX: Indicación correspondiente a los asfaltos convencionales con grado de 

viscosidad XX, donde XX puede ser 5/10/20/30 o 40 de acuerdo a la Norma IRAM 

IAPG A 6835. 

 AM-Y: Indicación correspondiente a los asfaltos modificados tipo Y, donde Y puede 

ser 1, 2, 3 o 4 de acuerdo a la Norma IRAM6596. 

III.- NIVEL DE SOLICITACIÓN 

Los requisitos de los materiales componentes de las mezclas asfálticas, como así también 

los criterios de dosificación de las mismas, se encuentran diferenciados en el presente Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales de acuerdo a la ubicación en el paquete estructural 

(base o rodamiento) que cada una ocupa y de la Clasificación por Tránsito prevista. 

A continuación, se resumen en la Tabla N°2 los cuatro (4) niveles de Clasificación por 

Tránsito posibles. 

Tabla Nº2 – CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO 

--- 
Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Índice de tránsito 

(IT) 

≥ 1500 800-1499 200-799 ≤ 199 

Donde: 

 IT: Índice de Tránsito = TMDAd * %Pd 

 TMDAd = Tránsito Medio Diario Anual de diseño 

 %Pd = % Pesados de diseño 

El presente pliego incluye los requisitos para clasificación por tránsito T1 y carpeta de 

rodamiento. 

IV.- HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

IV.1.- Higiene y seguridad 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma: 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto 

Reglamentario 351/79. 

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 

 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 
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 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción). 

 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por 

las Sustancias o Agentes Cancerígenos). 

 Decreto 1338/96. 

 Resolución de la SRT 415/02. 

 Resolución de la SRT 299/11. 

 Resolución de la SRT 85/12. 

 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 

 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos 

Físicos, Químicos y Biológicos) 

 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART 

Correspondiente. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición o Norma Nacional, Provincial y 

Municipal. 

IV.2.- Gestión ambiental 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la 

legislación vigente en: 

 Producción, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la 

elaboración. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la 

elaboración y de residuos de la construcción y/o demolición. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados. 

 Gestión ambiental. 

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos 

establecidos en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) - 

Versión 2007. 
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V.- REQUISITOS DE LOS MATERIALES 

V.1- Agregados 

En caso de emplearse materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente 

experiencia sobre su comportamiento, debe hacerse un estudio que demuestre la aptitud del 

mismo para ser empleado, que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. 

V.1.1.- Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir los agregados para el aprovisionamiento y 

acopio son los que se establecen en la Tabla Nº3. 

Tabla Nº3 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE 
AGREGADOS 

Característica Requisitos 

Procedencia 

Los agregados deben ser de origen natural, y deben cumplir las 

exigencias establecidas en la presente especificación técnica. Los 

agregados deben tener trazabilidad, debe llevarse un registro de la 

procedencia de los mismos . 

Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún 

tipo de meteorización o alteración físico-química . 

Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen 

daños a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar 

corrientes de agua. 
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Acopios 

Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones 
granulométricas diferenciadas, que se deben acopiar y manejar por 
separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción debe 
ser suficientemente homogénea y se debe poder acopiar y manejar sin 
que se verifique segregación. 

El número mínimo de fracciones debe ser de tres (3), incluido el 

relleno mineral (Filler). El Supervisor de Obra puede exigir un mayor 

número de fracciones, si lo estima necesario, para cumplir las 

tolerancias exigidas en el Punto VI.2. Husos granulométricos . 

Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, 

para evitar contaminaciones. Los acopios se deben disponer sobre 

zonas consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con 

suelo. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se deben utilizar 

los quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios no deben tener 

forma cónica ni una altura superior a tres metros (3 m). El terreno debe 

tener pendientes no inferiores a dos y medio por ciento (2,5 %) para el 

drenaje. 

Los acopios de agregados finos con valores de absorción inferiores a dos 

por ciento (< 2%) deben mantenerse preferentemente cubiertos. Los 

acopios de agregados finos con valores de absorción iguales o superiores 

a dos por ciento (≥ 2%) deben mantenerse obligatoriamente cubiertos. 

Esto se debe realizar de manera de evitar su humedecimiento, en un 

volumen no menor a una semana de producción normal. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los 

agregados, estas partidas se deben acopiar por separado hasta confirmar 

su aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar cuando esté 

pendiente de autorización el cambio de procedencia de un agregado, lo 

cual obliga al estudio de una nueva Fórmula de Obra. 

El Supervisor de Obra, debe fijar el volumen mínimo de acopios antes 
de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no 

debe ser inferior al correspondiente a quince (15) días de trabajo para el 
nivel de producción prevista. 

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia 

vegetal u otras materias extrañas que puedan afectar la durabilidad 
de la mezcla o capa con ellos eventualmente ejecutada. 

V.1.2.- Agregado grueso 

V.1.2.1.- Definición de agregado grueso 

Se define como agregado grueso, la parte del agregado total retenida en el tamiz 4,75 mm 

según Norma IRAM 1501. 

V.1.2.2- Requisitos del agregado grueso 

Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos se establecen en la Tabla Nº4 y en la 

N°5. 
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El agregado grueso es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En el caso 

de que se empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir 

individualmente las prescripciones establecidas en la Tabla Nº4 y en la Tabla N°5. 

Los agregados gruesos a emplear en la construcción de capas de rodamiento, no deben 

provenir de canteras de naturaleza caliza. 

Tabla Nº4 – REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS 

Ensayo Norma Exigencia 

Elongación IRAM 1687-2 Determinación obligatoria. 

Índice de lajas IRAM 1687-1 

Tipo de 

capa 

Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Rodamiento ≤25% ≤25% ≤25% ≤25% 

Base ≤30% ≤30% ≤30% ≤30% 
 

Coeficiente de desgaste 

“Los Ángeles” (1) 
IRAM 1532 

Tipo de 

capa 

Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Rodamiento ≤25% ≤25% ≤25% ≤25% 

Base ≤30% ≤30% ≤30% ≤35% 
 

Coeficiente de pulimento 

acelerado 
IRAM 1543 

Tipo de 

capa 

Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Rodamiento ≥40% ≥40% ≥40% ≥40% 
 

Polvo adherido IRAM 1883 

Tipo de capa Polvo adherido 

Rodamiento ≤1,2% 

Base ≤1,5% 
 

Plasticidad de la fracción 

que pasa el tamiz IRAM 

425 μm 

IRAM 10501 No plástico. 

Micro Deval (1) IRAM 1762 

Tipo de 

capa 

Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Rodamiento ≤20% ≤20% ≤20% ≤25% 
 

Relación vía secavía 

húmeda, de la fracción 

que pasa el tamiz IRAM 

75 μm (2) 

VN E 7-65 ≥ 50 

Análisis del estado físico 

de la roca 

IRAM 1702 

IRAM 1703 

Determinación obligatoria. 
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Determinación de la 

adherencia entre 

agregado y ligante (3) 

IRAM 6842 ≥ 95 % 

Granulometría 

IRAM 1505 

IRAM 1501 

Debe ser tal que permita cumplir con la 

granulometría establecida para la Fórmula de 

Obra. 

 

 

Determinación de la 

densidad relativa y de la 

densidad aparente. 

IRAM 1533 Determinación obligatoria. 

Absorción (4) IRAM 1533 ≤ 1,2 % 

Durabilidad por ataque 

con sulfato de sodio (5) 
IRAM 1525 ≤ 10 % 

Caras de fractura IRAM 1851 

Porcentaje en peso de partículas, respecto 

del total del agregado grueso, con tres o 

más caras de fractura (*) 

Tipo de 

capa 

Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Rodamiento 100% 100% ≥90% ≥80% 

Base 100% ≥90% ≥80% ≥70% 

(*) Para todos los casos, el 100% de las 

partículas debe tener al menos una cara de 

fractura. 

Para agregados tipo basálticos, se deben verificar los requisitos de la Tabla N°6. 

Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 μm vía húmeda es mayor de 

5 %. 

Para el caso en que el ensayo arroje un valor inferior al 95 % de superficie cubierta, debe 

incorporarse a la mezcla asfáltica un aditivo mejorador de adherencia, que permita superar 

dicho valor. 

En caso de que se supere el límite especificado, siempre que el agregado verifique los 

demás requisitos, se permite el uso del mismo considerando para estos casos el porcentaje 

de ligante asfáltico efectivo en lugar del porcentaje de ligante asfaltico total. 

El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se hará sólo en el caso de que el 

ensayo de Absorción arroje un resultado superior al especificado. 

Cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de gravas, los mismos deben 

verificar también las exigencias de la Tabla Nº5. 
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Tabla Nº5 – REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PROVENIENTES DE GRAVAS 

Ensayo Norma Exigencia 

Relación de tamaño de la 

partícula a triturar 
--- 

Tipo de 

capa 

Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Rodamiento ≥5(*) ≥4(*) ≥4(*) ≥3(*) 

Base ≥3(*) ≥3(*) ≥3(*) ≥3(*) 

(*) Tamaño mínimo de la partícula a triturar 

respecto a la partícula resultante de mayor 

tamaño. 

 

Cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de “Tipo Basálticos”, los mismos 

deben verificar también las exigencias de la Tabla N°6. 

Tabla Nº6 – REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS “TIPO BASÁLTICOS” 

Ensayo Norma Exigencia 

Coeficiente de desgaste 

“Los Ángeles” 
IRAM 1532 

Tipo de 

capa 

Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Rodamiento ≤ 20 

Base ≤ 25 
 

Micro Deval IRAM 1762 

Tipo de 

capa 

Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Rodamiento ≤ 20 
 

Ensayo de ebullición para 

los basaltos 

“Sonnenbrand” 

UNE-EN 

1367-3 
Determinación obligatoria. 

V.1.3.- Agregado fino 

V.1.3.1.- Definición de agregado fino 

Se define como agregado fino la parte del agregado total pasante por el tamiz IRAM 4,75 

mm según Norma IRAM 1501. 

V.1.3.2.- Requisitos de agregado fino 

Los requisitos a cumplir por los agregados finos se establecen en la Tabla Nº7. 

El agregado fino es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En caso de que 

se empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir 

individualmente las prescripciones establecidas en la Tabla N°7. 
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En el caso de que el agregado fino provenga de la trituración de gravas, las mismas deben 

verificar los requisitos establecidos en la Tabla N°5. 

Los agregados finos a emplear en la construcción de capas de rodamiento, no deben 

provenir de canteras de naturaleza caliza. 

Tabla Nº7 – REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS 

Ensayo Norma Exigencia 

Coeficiente de desgaste 

“Los Ángeles” 
IRAM 1532 

La fracción gruesa de la cual proviene el 

agregado fino, debe cumplir las exigencias 

de la Tabla N°4 y Tabla N°6 (si 

corresponde) para el Coeficiente de 

desgaste Los Ángeles. 

Equivalente de arena IRAM 1682 ≥ 50 % 

Plasticidad de la fracción 

que pasa el tamiz IRAM 

425 μm 

IRAM 10501 No plástico 

Plasticidad de la fracción 

que pasa el tamiz IRAM 

75 μm 

IRAM 10501 ≤ 4 % 

Relación vía seca – vía 

húmeda, de la fracción 

que pasa el tamiz IRAM 

75 μm (1) 

VN E 7-65 ≥ 50 % 

Granulometría 

IRAM 1505 

IRAM 1501 

Debe ser tal que permita cumplir con la 

granulometría establecida para la Fórmula 

de Obra 

Índice de Azul de Metileno 

(2) 

Anexo A de 

la Norma 

UNE-EN 

933-9 

≤ 7 gramos/kilogramo 

Determinación de la 

densidad relativa y de la 

densidad aparente 

IRAM 1520 Determinación obligatoria 
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Absorción (3) IRAM 1520 ≤ 1,2 % 

Durabilidad por ataque 

con sulfato de sodio (4) 
IRAM 1525 ≤ 10 % 

(1) Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 μm vía húmeda es mayor 
de 5 %. 

(2) El Índice de Azul de Metileno se debe hacer sólo en caso que el Ensayo de Equivalente 
de Arena arroje un resultado menor a cincuenta por ciento (<50 %) y mayor o igual 
cuarenta y cinco por ciento (≥ 45 %). 

(3) En caso de que se supere el límite especificado, siempre que el agregado verifique los 
demás requisitos, se permite el uso del mismo considerando para estos casos el 
porcentaje de ligante asfáltico efectivo en lugar del porcentaje de ligante asfaltico total. 

(4) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se debe hacer sólo en el 
caso de que el ensayo de Absorción arroje un resultado superior al especificado. 

V.2.- Requisitos de la combinación de agregados que componen el esqueleto 

granular 

La combinación de las diferentes fracciones de agregados que componen el esqueleto 

granular debe cumplir las prescripciones de la Tabla Nº8. 

Tabla Nº8 – REQUISITOS DEL ESQUELETO GRANULAR 

Ensayo Norma Exigencia 

Partículas no 

trituradas 
(1) 

Porcentaje en peso de agregado no 

triturado respecto del total del agregado 

(2) 

Tipo de 

capa 

Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Rodamiento 0 % 0 % ≤3% ≤5% 

Base 0 % ≤3% ≤5% ≤7% 
 

(1) La determinación de este parámetro se debe realizar calculando el porcentaje de 
agregado no triturado, respecto del total del agregado pétreo. 

(2) Cuando el agregado no triturado no provenga de ríos, previa aprobación del Supervisor 
de Obra, los porcentajes indicados pueden incrementarse en hasta un cinco por ciento 
(5 %) por encima de los valores límites establecidos, siempre y cuando el Contratista 
demuestre que dicho incremento no afecta la resistencia a la deformación permanente 
(medida mediante el ensayo de Wheel Tracking Test). 

V.3.- Relleno mineral (Filler) 

V.3.1.- Definición de relleno mineral (Filler) 

Se define como Relleno Mineral (Filler) a la fracción pasante por el tamiz IRAM 0,075 mm 

según Norma IRAM 1501. 
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El Filler puede provenir de los agregados pétreos o bien puede ser Filler de Aporte; 

definiendo como Filler de Aporte a aquellos que no provienen de la recuperación de los finos 

constituyentes de los agregados pétreos (durante el proceso de elaboración de la mezcla 

asfáltica). 

Para estos tipos de mezclas asfálticas, el Filler de Aporte debe ser cal hidratada. 

V.3.2.- Requisitos del Relleno Mineral de aporte (Filler de Aporte) 

El Filler de Aporte debe estar constituido por alguno de los siguientes materiales: 

 Calcáreo molido (polvo calizo) 

 Cal hidratada 

 Cal hidráulica hidratada 

El Filler de Aporte empleado se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 1508, IRAM 

1593 o IRAM 50000, según corresponda el tipo de material. 

En caso de emplearse materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente 

experiencia sobre su comportamiento, debe hacerse un estudio que demuestre la aptitud del 

mismo para ser empleado como Filler de Aporte, que debe ser aprobado por el Supervisor de 

Obra. 

Es obligatorio el uso de cal hidratada, según los requisitos de dosificación establecidos en 

el Punto VI.3. Criterios de dosificación. 

El Filler de Aporte debe ser homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de las 

partículas. Asimismo, debe cumplir los requisitos establecidos en la Tabla N°9 

Tabla Nº9 – REQUISITOS DEL FILLER DE APORTE 

Ensayo Norma Exigencia 

Granulometría IRAM 1505 Requisitos establecidos en la Tabla N°10 

Densidad (1) IRAM 1542 2,5 gr/cm³ < Densidad < 2,8 gr/cm³ 

(1) Determinación mediante el uso de queroseno anhidro. 

La granulometría del Filler de Aporte debe estar comprendida dentro de los límites definidos 

en la Tabla N°10: 

Tabla Nº10 – REQUISITOS GRANULAR DE LA CAL HIDRATADA 

Tamices Porcentaje en peso que pasa 

425 μm (Nº 40) 100% 

150 μm (Nº 100) ˃90% 

75 μm (Nº 200) ˃75% 
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V.4.- Ligantes asfálticos 

V.4.1.- Ligante asfáltico convencional 

El ligante asfáltico a emplear debe ser convencional del tipo CA30 según Norma IRAM-

IAPG A 6835. 

V.5.- Aditivos, fibras u otros materiales 

En el caso de incorporación de aditivos, fibras u otros materiales, con el objeto de alcanzar 

una mejora de alguna característica de la mezcla asfáltica o del proceso productivo, se debe 

verificar que, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretende, cumple todos 

los requisitos establecidos en el presente documento. 

El Contratista, puede proponer el uso de él o los aditivos, fibras u otros materiales que 

pueden utilizarse, estableciendo los requisitos que tienen que cumplir como así también los 

métodos de incorporación, dosificación y dispersión homogénea. Previo al empleo de los 

mismos en la producción de la/s mezcla/s asfáltica/s, el Supervisor de Obra debe aprobar la 

propuesta presentada. 

Los aditivos deben ser conservados en sus envases originales herméticamente cerrados. 

El acopio se debe realizar al reparo del sol y de las bajas temperaturas, y preferiblemente bajo 

techo, separando e identificando cada marca, tipo, fecha de recepción y fecha de vencimiento. 

En las fórmulas donde se empleen fibras, las mismas deben ser capaces de inhibir el 

escurrimiento del ligante, no deben ser nocivas para la salud y el medio ambiente ni interactuar 

negativamente con el ligante ni con los agregados. Las mismas deben ser suministradas en 

pellets o sueltas. En ambos casos se debe asegurar las condiciones de almacenamiento, de 

dosificación y mezclado en planta asfáltica. 

VI.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE OBRA 

VI.1.- Relación espesor de la capa – tamaño máximo nominal 

La relación entre el espesor de la capa asfáltica a colocar y el tamaño máximo nominal 

para el tipo de mezcla considerada debe cumplir con la siguiente premisa: 

 e > 2,5 * TMN 

 e ≤ 6,0 * TMN 

Donde: 

 e: espesor de la capa 

 TMN: tamaño máximo nominal de la combinación de agregados. 
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VI.2.- Husos granulométricos 

La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de 

agregados (incluido el Filler), dependiendo del tipo de esqueleto granular considerado, debe 

estar comprendida dentro de los límites establecidos en los husos granulométricos definidos 

en las Tabla Nº 11. 

Tabla Nº11 – HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL ESQUELETO GRANULAR DE LOS 

CAC D Y CAS D 

Tamices 
Porcentaje que pasa (1) 

12 (2) 19 (2) 

25 mm (1”) --- 100 

19 mm (¾”) 100 83-100 

12,5 mm (½”) 80-95 --- 

9,5 mm (3/8”) 72-87 60-75 

4,75 mm (N° 4) 47-65 42-60 

2,36 mm (N° 8) 30-50 29-47 

600 μm (N° 30) 16-30 15-29 

300 μm (N° 50) 12-23 11-21 

75 μm (N°200) 5-8 4-8 

(1) Si existe una diferencia entre las densidades de las fracciones utilizadas superior a 0,2 
g/cm3, la distribución granulométrica debe evaluarse y ser ajustada en volumen. 

(2) Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto granular (tamaño 
máximo nominal). 

VI.3.- Criterios de dosificación 

Los criterios a considerar en el proceso de diseño en laboratorio de la mezcla asfáltica, 

destinado a la obtención de la Fórmula de Obra, se resumen en la Tabla Nº12. 

Tabla Nº12 – REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN 

Parámetro Exigencia 

Ensayo 

Marshall 

(IRAM 6845) 

Nº golpes por cara 

(1) 
75 

Estabilidad ˃10 kN 

Relación Estabilidad 

Fluencia (2) 
2,5 – 4,5 kN/mm 

Vacíos en la mezcla 

(3) 
3 – 5 % 

Vacíos del agregado 

mineral (VAM) (3) 

Tamaño máximo nominal 

del agregado pétreo 

VAM 

TMN 19 mm ≥ 14 % 

TMN 12 mm ≥ 15 % 
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Relación Betún – 

Vacíos (RBV) 

Tipo de 

capa 

RBV (%) 

Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Rodamiento 65-75 65-75 65-78 65-78 

Base 68-78 68-78 70-80 70-80 
 

Resistencia conservada mediante el 

ensayo Lottman modificado (ASTM D 

4867 o AASHTO T 283) 

> 80 % 

Evaluación de la resistencia al 

ahuellamiento “Wheel Tracking Test” 

(Norma UNE-EN 12697- 22 – 

Procedimiento B) (4) 

Requisitos establecidos en la Tabla N°13. 

Contenido mínimo de Cal Hidratada, 

en peso sobre total del esqueleto 

granular 

1 % 

Proporciones máximas en volumen 

de Filler en mezclas (IRAM 1542) 

Para ligante asfáltico tipo convencional: Cv/Cs ≤ 

1,0 

Para ligante asfáltico tipo modificado: Cv/Cs ≤ 

1,1 

Se limita la proporción relativa de rellenos 

minerales de aporte cuya concentración crítica 

sea inferior a 0,22 (Cs<0,22) a un máximo de 

2% en peso de la mezcla. 

(1) Para ligantes asfálticos convencionales, los rangos de temperatura de mezclado y 
compactación de la mezcla asfáltica en laboratorio deben ser los que permitan verificar 
los siguientes rangos de viscosidad rotacional (determinada a partir de la metodología 
descrita en la Norma IRAM 6837): 

 Mezclado: 1,7 dPa*seg ± 0,2 dPa*seg 
 Compactación: 2,8 dPa*seg ± 0,3 dPa*seg 

Para ligantes asfálticos modificados, la temperatura de compactación para la 

elaboración de las probetas Marshall debe estar comprendida dentro del rango 160°C 

– 165 °C; o bien la recomendada por el proveedor del ligante asfáltico. 

Para mezclas del tipo CAS, las temperaturas de mezclado y de compactación son 

especificadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

(2) Sólo aplica a concretos asfálticos elaborados con ligante asfáltico convencional. 
(3) Se adopta como criterio para establecer el porcentaje óptimo de ligante asfáltico, aquel 

que surge como promedio de los siguientes valores: 
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 Porcentaje de ligante asfáltico para el cual los vacíos de la mezcla resultan igual a 
un porcentaje de vacíos de diseño del cuatro por ciento (4 %). 

 Porcentaje de ligante asfáltico para el cual los VAM resultan cinco décimas por 
ciento (0,5 %) superior al mínimo, sobre la rama descendente de la gráfica 
correspondiente a VAM vs. %CA. 

En caso de que con el porcentaje óptimo de ligante asfáltico establecido según el 

criterio anterior no se verifiquen todas las exigencias establecidas en la Tabla N° 12, 

se permite modificar el porcentaje de ligante asfáltico adoptado de manera de que ello 

suceda. En tal caso, se debe informar y justificar la modificación en el Informe de la 

Presentación de la Fórmula de Obra. 

Para todos los casos, el porcentaje de ligante adoptado debe ser tal que el VAM resulte 

superior al mínimo, sobre la rama descendente de la gráfica correspondiente a VAM 

vs. %CA. 

(4) Se debe utilizar como metodología de ensayo la descripta en el Procedimiento B en 
aire para dispositivo pequeño de la Norma EN12697-22. La duración del mismo es de 
10000 ciclos. La temperatura de ensayo debe ser de 60 °C. 

Para el moldeo de la probeta de ensayo se deben utilizar los procedimientos 

establecidos en las Normas EN 12697-32 o EN 12697-33 considerando las 

temperaturas indicadas en el comentario uno (1). Se debe informar el porcentaje de 

vacíos alcanzado en las probetas, el cual debe estar comprendido dentro del rango de 

menos cinco décimas por ciento (- 0,5%) y más uno por ciento (+ 1 %) respecto del 

porcentaje de vacíos correspondiente a la Fórmula de Obra adoptada. El espesor de 

la probeta asfáltica debe ser de cincuenta milímetros (50 mm). 

Los requisitos para la resistencia al ahuellamiento se establecen en la Tabla Nº 13: 

Tabla Nº13 – EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL AHUELLAMIENTO “Wheel 

Tracking Test” (Norma ENE-EN 12697-22 – Procedimiento B) 

Pendiente Media de Deformación (WTS AIRE) [mm/1000 ciclos de carga] en el intervalo 

de 5000 a 10000 ciclos y Profundidad Media de la Huella (PRD) [%] 

Tipo de 

capa 

Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Rodamiento WTS aire ≤ 0,08 

PRD ≤ 5% 

WTS aire ≤ 0,10 

PRD ≤ 8% 

WTS aire ≤ 0,12 

PRD ≤ 10% 

WTS aire ≤ 

0,15 

PRD ≤ 10% 

Base WTS aire ≤ 0,10 

PRD ≤ 8% 

WTS aire ≤ 0,12 

PRD ≤ 10% 

WTS aire ≤ 0,15 

PRD ≤ 10% 

WTS aire ≤ 

0,15 

PRD ≤ 12% 
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VI.4.- Presentación de la Fórmula de Obra 

La elaboración y colocación regular de la mezcla asfáltica no se debe iniciar hasta que el 

Supervisor de Obra haya aprobado la correspondiente Fórmula de Obra presentada por el 

Contratista. Para la aprobación de la Fórmula de Obra, es necesario verificar y ajustar la 

misma en el Tramo de Prueba correspondiente. 

La fórmula debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que 

se mantengan las características y el origen de los materiales que la componen. Toda vez que 

cambie alguno de los materiales que integran la mezcla asfáltica, o se excedan sus tolerancias 

de calidad, la Fórmula de Obra debe ser reformulada y sometida a consideración del 

Supervisor de Obra para su nueva aprobación, siguiendo los lineamientos del presente Pliego 

de Especificaciones Técnicas. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de "Fórmula de Obra 

única e inamovible". 

Para todo tipo de mezcla asfáltica, el Supervisor de Obra, puede exigir un estudio de 

sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y contenido de 

ligante, dentro de las tolerancias establecidas en el presente documento. 

Los informes de presentación de la Fórmula de Obra deben incluir como mínimo los 

requerimientos establecidos en la Tabla N°14. 

     Tabla Nº14 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA 

Parámetro Información que debe ser consignada 

Agregados y 

rellenos 

minerales 

Identificación, características, granulometrías y proporción de cada 

fracción del agregado y rellenos minerales (filler). 

Granulometría de los agregados combinados, incluido el o los rellenos 

minerales (filler). 

Ensayos realizados sobre el agregado grueso, como mínimo todos los 

contemplados en la Tabla N°4, Tabla N°5 (si corresponde) y Tabla 

N°6 (si corresponde). 

Ensayos realizados sobre el agregado fino, como mínimo todos los 

contemplados en la Tabla N°7. 

Ensayos realizados sobre la cal hidratada, como mínimo todos los 

contemplados en la Tabla N°9. 

Ligante 

asfáltico, 

aditivos y/o 

fibras 

Identificación, características, hoja técnica del producto, hoja de 

seguridad y proporción en la Fórmula de Obra, respecto de la masa 

total de la mezcla asfáltica (incluido el o los rellenos minerales) del 

ligante asfáltico. 
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Cuando se empleen aditivos y/o fibras, debe indicarse su 

denominación, características, ensayos y proporción empleada 

respecto de la masa del ligante asfáltico. 

Temperatura a 

la salida de la 

planta 

Debe indicarse la temperatura máxima y mínima de la mezcla asfáltica 

a la salida de la planta. Para ello, se puede considerar los valores 

recomendados por el proveedor del ligante asfáltico empleado. 

Temperaturas 

de colocación 

y 

compactación 

Debe indicarse la temperatura mínima de la mezcla asfáltica en el 

tornillo de distribución de la terminadora asfáltica. 

Debe indicarse la temperatura mínima de la mezcla asfáltica al iniciar 

la compactación y la mínima al terminarla. 

Estas temperaturas surgen a partir de la ejecución del Tramo de 

Prueba. 

Ajustes en el 

Tramo de 

Prueba 

La fórmula informada debe incluir los posibles ajustes realizados 

durante el Tramo de Prueba. 

Parámetros 

volumétricos 

(1) 

Ensayos realizados sobre las mezclas asfálticas, como mínimo los 

contempladas en la Tabla 12. 

El Supervisor de Obra, puede exigir se realice un Análisis de 

Sensibilidad al contenido de ligante asfáltico de los ensayos arriba 

mencionados. 

Parámetros 

mecánicos (1) 

Ensayos realizados sobre las mezclas asfálticas, como mínimo los 

contempladas en la Tabla 12. 

El Supervisor de Obra, puede exigir se realice un Análisis de 

Sensibilidad al contenido de ligante asfáltico de los ensayos arriba 

mencionados. 

Informe de 

presentación 

de la Fórmula 

de Obra 

Según el Formato Tipo vigente de la Dirección Nacional de Vialidad. 

(1) El análisis de sensibilidad se debe realizar, como mínimo, para los siguientes 
contenidos de ligante asfáltico: +0,3%; -0,3%. Porcentajes respecto al contenido de 
ligante asfáltico adoptado para la mezcla, informado en la Fórmula de Obra. 

VII.- REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

VII.1.- Consideraciones generales 

Cuando sea necesario aplicar un producto antiadherente o de limpieza sobre los equipos 

de elaboración, transporte, extendido o compactación, éste debe ser, en general, una solución 

jabonosa, un agente tensoactivo u otros productos de verificada eficiencia, que garanticen que 

no son perjudiciales para la mezcla bituminosa ni para el medioambiente, debiendo ser 

aprobados por el Supervisor de Obra. No se permite, a excepción de autorización del 

Supervisor de Obra, el empleo de productos derivados de la destilación del petróleo. 
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No se puede utilizar en la ejecución regular de una mezcla bituminosa ningún equipo que 

no haya sido previamente empleado en el Tramo de Prueba y aprobado por el Supervisor de 

Obra. 

VII.2.- Equipos de obra 

VII.2.1.- Tanques de almacenamiento del ligante asfáltico 

Los ligantes asfálticos se deben almacenar en tanques que se ajusten a los requisitos que 

se establecen en la Tabla Nº15. 

Tabla Nº15 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE LOS LIGANTES ASFÁLTICOS 

Características Requisitos 

Tanques de 

almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento de los ligantes asfálticos deben ser, 

idealmente, cilíndricos y verticales y estar térmicamente aislados entre 

sí y el medio ambiente. 

El tanque de almacenamiento debe tener un sistema de calentamiento 

que permita mantener la temperatura de almacenamiento del ligante 

asfáltico dentro del entorno indicado por el proveedor del cemento 

asfáltico. 

Los tanques de almacenamiento deben disponer de un sistema de 

recirculación. Para el caso de los asfaltos modificados, es deseable, 

además, contar con un sistema de agitación. 

Todas las tuberías directas y bombas, utilizadas para el traspaso del 

ligante asfáltico desde la cisterna de transporte al tanque de 

almacenamiento, y de éste al mezclador de la planta o mezclado, deben 

estar dotados de un sistema que permita la perfecta limpieza y barrido 

de los conductos después de cada jornada de trabajo. 

VII.2.2.- Planta asfáltica 

Los Concretos Asfálticos se deben elaborar en plantas que se ajusten a los requisitos que 

se establecen en la Tabla Nº16. 

Tabla Nº16 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS 

Características Requisitos 

Capacidad de 

producción 

Debe ser tal que permita cumplir el plan de trabajo. 

Alimentación de 

agregados 

La planta debe contar con una cantidad de silos de dosificación en frío 

al menos igual al número de fracciones de los agregados que 

componen la Fórmula de Obra aprobada y vigente, y nunca inferior a 

tres (3). 
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La planta debe contar con dispositivos que eviten la contaminación de 

las distintas fracciones entre tolvas al momento de efectuar la 

alimentación de las mismas. 

La planta debe contar con zaranda de rechazo de agregados que 

excedan el tamaño máximo nominal establecido para el concreto 

asfáltico en proceso de elaboración. 

Las plantas del tipo continuas deben tener un sistema de control que 

compense en la dosificación del ligante asfáltico la humedad de los 

agregados. 

Alimentación del 

Filler de aporte 

Debe contar con un sistema de adición controlado y silos de 

almacenamiento destinados a tal fin. 

Calentamiento y 

mezclado 

La planta debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con 

las proporciones ajustadas a la respectiva Fórmula de Obra aprobada 

y vigente, a la temperatura adecuada. 

La planta debe evitar sobrecalentamientos puntuales que afecten a los 

materiales. 

El proceso de secado y calentamiento de agregados no debe 

contaminar con residuos de hidrocarburos no quemados a la mezcla. 

En plantas del tipo discontinuas “por pastones (batch)”, se debe contar 

con no menos de cuatro (4) tolvas de almacenamiento de agregados en 

caliente. 

Incorporación de 

aditivos, fibras u 

otros materiales 

en pellets 

Si se prevé la incorporación de aditivos, fibras u otros materiales en 

pellets, la planta debe contar un sistema de adición controlado y silos 

de almacenamiento (para cada uno de estos materiales) destinados a 

tal fin. 

Reincorporación 

de polvos 

La planta debe contar con un sistema para recuperar (limitar la emisión 

de polvo mineral a la atmósfera) y reincorporar a la mezcla asfáltica, de 

manera controlada, el polvo recolectado durante el proceso de 

elaboración del concreto asfáltico. 

Aspectos 

ambientales 

La planta debe contar con elementos que permitan cumplimentar el 

Punto IV. Higiene, seguridad y gestión ambiental. 

Almacenamiento 

de mezcla 

elaborada 

La planta debe contar con un silo de almacenamiento de mezcla 

elaborada de no menos de quince toneladas (15 t) de capacidad, siendo 

deseable que el silo tenga la capacidad de un equipo de transporte (28 

t). 

VII.2.3.- Equipos para distribución de riego de liga y riego de imprimación 

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben cumplimentar lo 

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Riegos de Liga con 

Emulsiones Asfálticas y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Riegos de 

Imprimación con Emulsiones Asfálticas. 

VII.2.4.- Equipos para el transporte de mezcla asfáltica 
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Los equipos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se 

indican en la Tabla Nº 17. 

Tabla Nº17 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 

DE MEZCLA ASFÁLTICA 

Características Requisitos 

Capacidad de 

transporte 

El número y capacidad de los camiones debe ser acorde al volumen de 

producción de la planta asfáltica y a la distancia de transporte, de modo 

de no frenar el proceso de elaboración y colocación. 

Caja de 

transporte 

Se debe aplicar algún agente que evite la adherencia de la mezcla 

asfáltica a la caja de transporte. Dicho producto debe respetar lo 

establecido en el Punto VII.1. Consideraciones generales. 

La forma y altura de los camiones debe ser tal que, durante la descarga 

en la terminadora, el camión sólo toque a esta a través de los rodillos 

provistos a tal efecto. 

Cubierta de 

protección 

La caja de los equipos de transporte debe cubrirse con algún elemento 

(lona o protector adecuado) que impida la circulación de aire sobre la 

mezcla asfáltica. 

Dicha cubierta debe alcanzar un solape con la caja, tanto lateral como 

frontalmente, de no menos de cincuenta centímetros (50 cm). La 

compuerta trasera debe aislarse térmicamente de manera fija. 

La cobertura se debe mantener ajustada debidamente durante todo el 

transporte. 

Esto se debe cumplir siempre, independientemente de la temperatura 

ambiente y/o cualquier otro factor, tanto climático como no climático. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a diez grados Celsius (10 

°C), como así también cuando la mezcla asfáltica sea destinada a 

realizar tareas de bacheo, se deben agregar cobertores laterales, los 

mismos pueden ser del mismo material que el cobertor superior. 

No se admiten cobertores que permitan la circulación de aire sobre la 

mezcla (ejemplo: lona tipo “media sombra”). 

VII.2.5.- Equipos de distribución 

Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben 

ajustarse a los requisitos que se indican en la Tabla Nº18. 

Tabla Nº18 – REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN Y 

COLOCACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Características Requisitos 

Sensores de 

uniformidad de 

distribución 

Debe contar con equipamiento que permite tomar referencias 

altimétricas y de línea, destinadas a proveer regularidad en la superficie 

de la mezcla distribuida. 
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Alimentación 

de la mezcla 

De poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución de 

forma constante y pareja. 

Caja de 

distribución 

La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la 

terminadora debe contar con un cierre frontal (contraescudo) en tanto 

que la parte inferior de tal dispositivo debe contar con una cortina de 

goma que alcance la superficie de la calzada durante la operación de 

distribución. 

Tornillos 

helicoidales 

Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que sus 

extremos se encuentren entre diez y veinte centímetros (10-20 cm) de 

los bordes de la caja de distribución, exceptuando el caso en que se 

empleen ensanches o ramas de acceso/egreso de reducida longitud, 

para terminadoras con plancha telescópica. (1) 

Distribución 

transversal de 

la mezcla 

Debe contar con sensores y/o algún sistema que permita mantener una 

altura uniforme de la mezcla asfáltica en todo el ancho de la caja de 

distribución, coincidente con la posición del eje de los tornillos 

helicoidales. 

Plancha 

La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma 

automática mediante sensores referidos a la capa base u otra referencia 

que permita distribuir la mezcla asfáltica con regularidad a lo largo del 

perfil longitudinal. 

El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, sin 

sobrecalentamientos localizados en la misma. 

La plancha principal y las extensiones telescópicas deben contar con 

un sistema de vibración. Además, debe disponer de barras 

apisonadoras frontales (tamper). 

(1) Es excepción el caso en que se empleen ensanches o ramas de acceso/egreso de 
reducida longitud, para terminadoras con plancha telescópica. 

VII.2.6.- Equipos de compactación 

Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº 19. 

Tabla Nº19 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE 

COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Características Requisitos 

Número y tipo 

de equipo 

El número y las características de los equipos de compactación deben 

ser acordes a la superficie, tipo de mezcla asfáltica, espesor de la capa 

que se debe compactar y al nivel de producción (ritmo de trabajo). 

Compactadores 

neumáticos 

Los rodillos neumáticos deben contar con protecciones de lona u otro 

material de modo de generar recintos que limiten el enfriamiento de los 

neumáticos. Tales elementos deben extenderse en la parte frontal y 

lateral de cada conjunto de neumáticos y alcanzar la menor distancia 

posible respecto de la superficie de la mezcla que se compacta. 
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Asimismo, los compactadores neumáticos deben tener ruedas lisas, en 

número, tamaño v configuración tales que permitan el solape de las 

huellas de las delanteras y traseras. 

Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una 

acción suave; también deben poder obtener una superficie homogénea, 

sin marcas o desprendimientos en la mezcla asfáltica. 

El peso mínimo del equipo debe ser de ocho toneladas (8 t). 

Compactadores 

metálicos 

Los compactadores de llantas metálicas deben tener un sistema tal que 

permita mantener siempre limpia y húmeda la superficie del cilindro, sin 

exceso de agua. Asimismo, no deben presentar surcos ni 

irregularidades en las superficies cilíndricas. 

Los compactadores pueden ser estáticos, vibratorios u oscilatorios. 

Los compactadores vibratorios y los oscilatorios deben tener 

dispositivos automáticos para eliminar la vibración/oscilación cuando se 

lo desee. 

Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una 

acción suave, en este proceso se debe suspender  el vibrado u oscilado. 

Los compactadores deben poder obtener una superficie homogénea, 

sin marcas o desprendimientos en la mezcla asfáltica. 

El peso mínimo del equipo debe ser de ocho toneladas (8 t). 

VII.3- Ejecución de las obras 

VII.3.1.- Preparación de la superficie de apoyo 

Previa colocación de la mezcla asfáltica, la superficie de apoyo se debe encontrar aprobada 

por el Supervisor de Obra. 

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, de modo tal que el 

espesor de colocación de la mezcla se pueda encuadrar dentro de las tolerancias establecidas 

para este parámetro. Previo a la colocación de la capa asfáltica se debe aplicar el 

correspondiente riego de imprimación y/o riego de liga, según corresponda. 

La superficie de apoyo debe estar libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que 

deben eliminarse totalmente de la superficie. 

Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en 

condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie. 

VII.3.2.- Proceso de elaboración de la mezcla asfáltica 
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VII.3.2.1.- Alimentación de los agregados 

Durante la producción, cada tolva de alimentación de los agregados en uso debe 

mantenerse con suficiente material, de manera que permita un suministro continuo, sin que 

se produzcan contaminaciones por rebalse entre tolvas. El equipo empleado para cargar las 

tolvas debe tener un ancho de balde o cuchara inferior al ancho de las tolvas en cuestión. 

No se deben utilizar en la elaboración agregados que contengan agua congelada. No se 

permite la aplicación de sales descongelantes en los acopios y/o tolvas para contrarrestar el 

efecto del congelamiento. 

VII.3.2.2.- Temperatura de almacenamiento del ligante asfáltico 

La temperatura del ligante asfáltico en el tanque de almacenamiento debe estar 

comprendida dentro del rango de temperaturas establecidas por el fabricante. 

VII.3.2.3.- Temperaturas del proceso 

Para el normal proceso de elaboración de la mezcla asfáltica, se deben respetar las 

temperaturas establecidas en la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

Luego de dosificado el ligante asfáltico, la temperatura máxima de la mezcla asfáltica no 

debe exceder los ciento setenta grados Celsius (170ºC). 

Para el caso de mezclas asfálticas semicalientes, las temperaturas arriba detalladas se 

definen según las recomendaciones del fabricante y deben ser aprobadas por el Supervisor 

de Obra. 

VII.3.2.4.- Carga en los equipos de transporte 

La carga de la mezcla asfáltica en los equipos de transporte debe realizarse en masa, 

evitando la descarga de pequeñas cantidades para completar la carga. Se deben formar varias 

pilas contiguas en la caja de transporte, de manera de minimizarla segregación de la mezcla 

asfáltica. 

VII.3.3.- Transporte de la mezcla asfáltica 

La mezcla asfáltica se debe transportar en equipos de transporte desde la planta de 

producción hasta la terminadora o equipo de transferencia. 

El transporte se debe realizar en el menor tiempo posible, evitando pérdida de temperatura 

de la mezcla asfáltica. 
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En el momento de la descarga en la terminadora o en el equipo de transferencia, su 

temperatura no debe ser inferior a la especificada en la Fórmula de Obra. Asimismo, durante 

todo el proceso de descarga, no se debe quitar la cobertura del equipo de transporte. 

VII.3.4.- Colocación 

La altura de los tornillos helicoidales durante la colocación de la mezcla asfáltica debe ser 

tal que su parte inferior se sitúe a no más de cinco centímetros del plano de la placa o plancha 

de la terminadora. Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y continua. 

La colocación de la mezcla se debe realizar por franjas longitudinales, salvo que el 

Supervisor de Obra indique otro procedimiento. El ancho de estas franjas debe ser tal que 

minimice el número de juntas longitudinales y considerando los siguientes aspectos: el ancho 

de la sección, la coincidencia con la futura demarcación horizontal, el eventual mantenimiento 

de la circulación, las características de la terminadora y el desfasaje con la junta longitudinal 

de la/las capas inferior y superior. 

Después de haber colocado y compactado una franja, se debe ejecutar la siguiente 

mientras el borde de la primera se encuentre a una temperatura por encima de la mínima 

establecida para la compactación; en caso contrario, se debe realizar una junta de acuerdo a 

lo establecido en el presente documento. La terminadora se debe regular de forma que la 

superficie de la capa colocada resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un 

espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante, espesor y sección transversal 

indicados en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el presente 

documento para los mismos. La colocación se debe realizar con la mayor continuidad posible, 

ajustando la velocidad de la terminadora a la producción de la planta asfáltica, de modo que 

sea constante y que no se detenga 

En caso de parada, se debe comprobar que la temperatura de la mezcla que quede sin 

colocar en la tolva de la terminadora y debajo de ésta, no resulte inferior de la prescrita en la 

Fórmula de Obra aprobada y vigente para el inicio de la compactación; de lo contrario, se 

debe descartar y ejecutar una junta transversal. 

VII.3.5.- Compactación 

La compactación de las mezclas ejecutadas con ligantes asfálticos convencionales se debe 

hacer con compactadores metálicos y/o neumáticos. 

La compactación de las mezclas ejecutadas con ligantes asfálticos modificados se debe 

realizar con compactadores metálicos. Se admite el uso de compactadores neumáticos, previa 

aprobación del Supervisor de Obra, en el que caso que el Contratista demuestre que el ligante 
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asfáltico no se adhiere a los neumáticos del mismo y que su uso no genera ningún efecto 

negativo sobre la mezcla asfáltica, durante el proceso constructivo. 

La compactación se debe realizar de manera longitudinal, continua y sistemáticamente, 

acompañando el avance de la terminadora; de acuerdo al plan de compactación aprobado en 

el Tramo de Prueba (cantidad y tipo de equipos, número de pasadas, velocidad, etc.). 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 

deben ser las necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla 

asfáltica en todo su espesor, sin producir roturas del agregado, ni arrollamientos de la mezcla 

asfáltica. El peso estático de los equipos o la operación vibratoria u oscilatoria, no debe 

producir la degradación granulométrica de los agregados pétreos. Se debe evitar la detención 

de los equipos sobre la mezcla caliente. 

Los compactadores deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la terminadora; a 

excepción de los sectores de rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de 

dirección se deben realizar sobre mezcla ya compactada y los cambios de sentido se deben 

efectuar con suavidad, sin los efectos de vibrado u oscilado. 

La temperatura de la mezcla al inicio de la compactación debe estar comprendida dentro 

del rango de temperatura indicado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

Para mezclas asfálticas tipo CAC, se debe suspender la acción de vibrado y/u oscilación 

de los rodillos metálicos cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a cien grados Celsius 

(100ºC). 

Para mezclas asfálticas tipo CAS, la temperatura para la cual se debe suspender la acción 

de vibrado y/u oscilación de los rodillos metálicos la establece el Supervisor de Obra. 

VII.3.6.- Juntas transversales y juntas longitudinales 

Se debe emplear un plan de trabajo que minimice la necesidad de ejecutar juntas de 

trabajo, tanto transversales como longitudinales. 

Cuando resulte necesario ejecutar juntas de trabajo, la formación de las mismas debe 

ajustarse a lo siguiente: 

VII.3.6.1.- Separación de juntas de capas superpuestas 

Las juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separación mínima de 

dos metros (2 m). 

Las juntas longitudinales de capas superpuestas deben guardar una separación mínima de 

quince centímetros (15 cm). 
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VII.3.6.2.- Distancia entre juntas de capas contiguas 

Las juntas transversales en capas contiguas se deben distanciar entre sí en más de cinco 

metros (5 m). 

VII.3.6.3.- Corte de la capa en las juntas  

VII.3.6.3.1.- Corte de juntas transversales 

Se debe producir un corte de la junta transversal aproximadamente vertical en todo el 

espesor de la capa de manera de eliminar el material que no ha sido densificado. Dicho corte 

se debe realizar con sierra, con fresadora, o con algún método propuesto por el Contratista, 

previamente aprobado por el Supervisor de Obra. 

VII.3.6.3.2.- Corte de juntas longitudinales 

El Contratista debe plantear una metodología de trabajo para el tratamiento de las juntas 

longitudinales que produzca un corte aproximadamente vertical en todo el espesor de la capa, 

de manera de eliminar el material que no ha sido densificado. 

Dicho corte se puede realizar con sierra, con accesorios en los equipos de compactación, 

con fresadora, o con algún método propuesto por el Contratista, previamente aprobado por el 

Supervisor de Obra. 

VII.3.6.4.- Adherencia entre juntas 

Si la temperatura de la mezcla asfáltica en la franja existente no fuera superior a la mínima 

establecida para el proceso de compactación, luego de realizado el trabajo descrito en el 

Punto VII.3.6.3. Corte de la capa en las juntas, se debe realizar una aplicación uniforme de 

Riego de Liga. 

VII.3.7.- Compactación de juntas y bordes libres 

VII.3.7.1.- Compactación de juntas transversales 

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con rodillo liso metálico 

disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. 

Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el noventa por ciento (90%) 

del ancho del rodillo en la capa ya compactada. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de 

modo tal que, en no menos de cuatro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en 

la capa caliente. Cumplimentado este punto, se debe iniciar la compactación en sentido 

longitudinal. 

VII.3.7.2.- Compactación de juntas longitudinales y bordes libres 
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Si la extensión de la mezcla asfáltica se realiza por franjas, en los casos en que la franja a 

compactar resulte la primera (es decir, sin otras franjas contiguas ya compactadas) o bien sea 

un borde libre de la calzada, la compactación se debe realizar desde los bordes hacia el 

centro, apoyando un noventa por ciento (90 %) del ancho del rodillo en la franja y dejando el 

diez por ciento (10 %) restante del rodillo sin apoyar ("en voladizo"). Esta tarea se debe realizar 

con el rodillo metálico, sin vibración ni oscilación. 

Para los casos en los cuales la franja en ejecución se coloque contigua a otra franja ya 

compactada, se debe comenzar la compactación de la misma apoyando un noventa por ciento 

(90 %) del ancho del rodillo sobre la franja ya compactada y el diez por ciento (10 %) restante 

sobre la franja a compactar. Esta tarea se debe realizar con el rodillo metálico, sin vibración 

ni oscilación. 

VII.3.8.- Limpieza 

El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las 

obras la calzada existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una 

limpieza de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la 

demarcación existente. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, 

dentro del área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de 

las mismas de modo de restablecer las condiciones iniciales. 

VIII.- TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se debe ejecutar el Tramo 

de Prueba. El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Fórmula de 

Obra, el proceso de elaboración, transporte, distribución y compactación necesarios para 

alcanzar la conformidad total de las exigencias del presente Pliego de Especificaciones 

Técnicas El Contratista debe informar por escrito, adjuntos a la Fórmula de Obra final a 

emplear, los ajustes llevados a cabo. Los mismos deben ser aprobados por el Supervisor de 

Obra previo al inicio de las obras. 

El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras 

prevista por el Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los 

ensayos involucrados y los ajustes derivados del análisis de dichos resultados. 
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El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el 

Supervisor de Obra, nunca menor a la longitud correspondiente a ciento ochenta toneladas 

(180 t) de mezcla asfáltica. 

Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados 

en el presente documento se deben realizar los ensayos establecidos en ambos documentos 

para el Tramo de Prueba. El Supervisor de Obra puede solicitar la ejecución de otros ensayos 

además de los indicados en el presente documento. Los mencionados ensayos pueden ser 

in-situ, sobre muestras de mezcla asfáltica sin colocar y/o sobre testigos extraídos. 

Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir: 

 Si es aceptable o no la Fórmula de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la 

elaboración de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista debe proponer 

las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 

misma, correcciones en el proceso de elaboración, etc.), de modo de cumplimentar 

con las exigencias establecidas, en este caso se debe repetir la ejecución del Tramo 

de Prueba. 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar 

adelante los procesos de elaboración, transporte, colocación, compactación y 

control de dichos procesos. 

No se debe proceder a la producción, colocación y compactación de la mezcla asfáltica sin 

que el Supervisor de Obra haya autorizado el inicio de las mismas. 

Los Tramos de Prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de 

ejecución y puesta en obra de las mezclas asfálticas, como así también se verifiquen los 

requisitos de la unidad terminada definidos en el presente Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares para el Tramo de Prueba, pueden ser aceptados como parte integrante 

de la obra. 

IX.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO 

IX.1.- Mezclas asfálticas tipo CAC 

No se permite la producción y puesta en obra de las mezclas asfálticas tipo CAC en las 

siguientes situaciones (salvo autorización expresa del Supervisor de Obra):  

Para espesores de capas iguales o superiores a siete centímetros (≥ 7 cm): 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a cinco grados Celsius 

(< 5ºC). 
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 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a siete grados Celsius 

(< 7ºC), y esté en descenso. 

 Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a cinco grados 

Celsius (< 5ºC). 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Para espesores de capas inferiores a siete centímetros (< 7 cm): 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius 

(< 8ºC). 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius 

(< 10ºC), y esté en descenso. 

 Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados 

Celsius (< 8ºC). 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Finalizado el proceso de compactación de la capa asfáltica, previa autorización del 

Supervisor de Obra, se puede habilitar la circulación del tránsito sobre la misma cuando se 

verifique lo siguiente: 

Para espesores de capas iguales o superiores a siete centímetros (≥ 7 cm): 

 Cuando la temperatura de la mezcla asfáltica alcance la temperatura ambiente en 

todo su espesor. 

Para espesores de capas inferiores a siete centímetros (< 7 cm): 

 Cuando la temperatura de la mezcla asfáltica resulte inferior a sesenta grados 

Celsius (< 60ºC) en todo su espesor; evitando en estos casos los cambios de 

dirección y paradas del tránsito hasta que la temperatura de la mezcla asfáltica 

alcance la temperatura ambiente. 

IX.2.- Mezclas asfálticas tipo CAS 

Salvo indicación contraria por el Supervisor de Obra, las condiciones que limitan la puesta 

en obra de las mezclas asfálticas tipo CAS son análogas a las especificadas en el Punto IX.1. 

Mezclas tipo CAC. 

Salvo indicación contraria del Supervisor de Obra, las condiciones para habilitar la 

circulación sobre la calzada de las mezclas asfálticas tipo CAS son análogas a las 

especificadas en el Punto IX.1. Mesclas tipo CAC. 
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X.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

X.1.- Generalidades 

El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el 

control de calidad de los materiales, del proceso de elaboración de la mezcla asfáltica, de la 

mezcla asfáltica propiamente y de la unidad terminada. 

El Plan de Control de Calidad debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el 

Supervisor de Obra, el mismo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

 Ensayos establecidos en el Punto X. Plan de Control de Calidad del presente 

documento. 

 Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de 

Obra para realizar los ensayos; nunca menor a lo indicado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas para el Laboratorio de Obra, Oficina y Movilidad para el 

Personal de la Inspección de Obra. 

 Certificado de Calibración y Plan de Calibración y Verificación de los equipos, 

instrumentos y elementos del Laboratorio de Obra, según lo indicado en el Pliego 

de Especificaciones Técnicas para el Laboratorio de Obra, Oficina y Movilidad para 

el Personal de la Inspección de Obra. 

 Designación y Currículum Vitae del profesional, perteneciente a la empresa 

Contratista, responsable de llevar adelante el Plan de Control de Calidad. 

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se debe 

elaborar un informe para presentar al Supervisor de Obra. La frecuencia de presentación de 

este informe es determinada en por el Supervisor de Obra. Nunca esta frecuencia puede ser 

inferior a: 

 Una presentación mensual. 

 Cinco mil toneladas (5000 t) de mezcla asfáltica colocada. 

En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de 

Control de Calidad: ensayos sobre materiales, proceso de elaboración, mezcla asfáltica y 

unidad terminada de los diferentes lotes ejecutados en este período. 

Adicionalmente, en el informe se deben incluir, como mínimo, las Cartas de Control de la 

Media del período involucrado de los siguientes parámetros (para la conformación de las 

mismas se debe emplear la frecuencia de ensayo estipulada en el correspondiente Plan de 

Control de Calidad): 
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 Retenido Tamiz IRAM 4,75 mm para las fracciones de agregados gruesos, de los 

acopios. 

 Pasante Tamiz IRAM 4,75 mm y retenido Tamiz IRAM 75 µm para las fracciones 

de agregados finos, de los acopios. 

 Viscosidad rotacional (a 60 ºC para ligantes convencionales y a 170 ºC para ligantes 

modificados). 

 Pasante Tamiz IRAM 75 µm. 

 Contenido de ligante asfáltico, contenido de vacíos, pasante Tamiz IRAM 4,75 mm 

y retenido Tamiz IRAM 75 µm, de los lotes de producción de la mezcla asfáltica. 

 Espesores medios y vacíos medios de los lotes de obra. 

Esta información se debe emplear para el ajuste de los procesos de elaboración, 

colocación y compactación de la mezcla asfáltica. 

En todos los casos en que el Supervisor de Obra entregue al Contratista planillas modelos 

de cálculo y presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio. 

El Supervisor de Obra, o quién éste delegue, pueden supervisar la ejecución de los 

ensayos, por lo que el Contratista debe comunicar con suficiente anticipación su realización. 

El presente Plan de Control de Calidad queda complementado con lo establecido en el 

Punto XI. Requisitos del proceso de producción y de la unidad terminada para la cantidad de 

muestras, cantidad de testigos, condiciones de ensayo, determinación de los parámetros en 

estudio y demás consideraciones. 

El Supervisor de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material 

involucrado en la obra (agregados, ligantes asfálticos, mezcla asfáltica, testigos, etc.) a un 

laboratorio independiente con el objetivo de auditar periódicamente al laboratorio de control 

de calidad y/o Laboratorio de Obra del Contratista. Dicho laboratorio independiente debe 

contar con el equipamiento calibrado con patrones trazables, siendo deseable y valorada la 

participación del mismo en programas de interlaboratorio. 

Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado 

entre el laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el Supervisor de Obra, 

considerando la misma muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el 

correspondiente al laboratorio empleado por el Supervisor de Obra. Si el Supervisor de Obra 

lo considera conveniente, se puede emplear la metodología de la Norma ASTM-D3244 para 

establecer el valor definitivo del parámetro considerado. 
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Para determinar el equipo de transporte sobre el cual efectuar el muestreo para el control 

de un lote de producción, se debe emplear el sistema de muestreo aleatorio descrito en la 

Norma ASTM D-3665. El mismo método se debe utilizar para determinar los puntos sobre la 

calzada donde efectuar el control de un lote de obra (para extracción de testigos, 

macrotextura, determinación de puntos de ensayo, etc.). En el Anexo I. Método de muestreo 

se detalla un resumen o guía de ejemplo. 

En todos los casos en los cuales se contemple una metodología de muestreo establecida 

por el IRAM (como por ejemplo la Norma IRAM 6599), se debe adoptar ésta como válida. 

Para los casos donde no sea aplicable lo anterior, el Supervisor de Obra debe siempre 

aprobar la metodología de muestreo. 

En virtud de velar por la correcta ejecución del proyecto y control de calidad del mismo, el 

Supervisor de Obra puede, respecto al presente Plan de Control de Calidad, agregar ensayos 

a realizar, aumentar la frecuencia de los ensayos, aumentar la cantidad de muestras y/o 

testigos a ensayar, aumentar las frecuencias de muestreo, ordenar la extracción de muestras 

y/o testigos de cierto lugar en particular y ordenar la ejecución de ensayos sobre cierto lugar 

en particular. 

X.2.- Lotes 

El control del proceso de elaboración y colocación de mezclas asfálticas se organiza por 

lotes de producción (mezcla asfáltica) y lotes de obra (unidad terminada). A continuación, se 

definen y especifican los mencionados conceptos y alcance de los mismos. 

X.2.1.- Definición de lote de producción 

Se considera como lote de producción a la menor fracción que resulte de la aplicación de 

los siguientes criterios: 

 Una cantidad menor o igual a trescientas toneladas (≤ 300 t) de mezcla asfáltica. 

 Las toneladas de mezcla asfáltica elaboradas en media jornada de trabajo. 

En caso de que se produzca alguna detención superior a una hora (> 1h) en el proceso de 

elaboración de la mezcla asfáltica, sin importar el motivo (lluvia, desperfectos mecánicos, 

logística, etc.), se debe considerar un nuevo lote de producción. 

La numeración de los lotes de producción debe ser acumulativa, comenzando con el 

número uno (1), que le corresponde al Tramo de Prueba. 
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Nota: El lote de producción es para un mismo tipo de mezcla asfáltica. En caso de que se 

cambie la mezcla asfáltica en elaboración, corresponde considerar un nuevo lote de 

producción para la misma. 

X.2.2.- Definición de lote de obra 

Se considera como lote de obra o lote de mezcla asfáltica colocada en el camino a la 

fracción menor que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

 Una longitud menor o igual a quinientos metros (≤ 500 m) lineales de construcción, 

colocados en una sola capa. 

 Lo ejecutado con un lote de producción. 

Nota: Con el objetivo de contar con trazabilidad de los trabajos ejecutados y vincular los 

valores de parámetros de obra con los correspondientes a los de elaboración de la mezcla, a 

cada lote de producción (en planta asfáltica) se lo debe vincular con el o los lotes de obra 

correspondientes (colocación en obra) ejecutados a partir de aquel. 

X.3.- Plan de ensayos sobre los materiales 

A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad 

de los materiales. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada 

uno de los ensayos detallados previa la ejecución del Tramo de Prueba. 

Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los ensayos 

contemplados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. Se debe también realizar 

nuevamente el proceso de dosificación, con el objetivo de presentar la nueva Fórmula de 

Obra. 

X.3.1.- Agregados 

X.3.1.1.- Agregados gruesos 

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados gruesos es la que se 

indica en la Tabla Nº20. 

Tabla Nº20 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO 

Parámetro Método Frecuencia 

Partículas trituradas IRAM 1851 Semanal 

Elongación IRAM 1687-2 Semanal 

Índice de lajas IRAM 1687-1 Semanal 

Coeficiente de desgaste Los Ángeles (1) IRAM 1532 Mensual 

Coeficiente de pulimento acelerado (2) IRAM 1543 Trimestral 
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Polvo adherido IRAM 1883 Semanal 

Plasticidad IRAM 10501 Semanal 

Micro Deval (1) IRAM 1762 Trimestral 

Relación vía seca – vía húmeda, de la fracción que 

pasa el tamiz IRAM 75 μm 

VN-E 7-65 Semanal 

Análisis del estado físico de la roca IRAM 1702 

IRAM 1703 

Semestral 

Limpieza (3) --- Diaria 

Determinación de la adherencia entre agregado y 

ligante (4) 

IRAM 6842 Trimestral 

Granulometría IRAM 1505 

IRAM 1501 

Diaria 

Densidad relativa, densidad aparente y absorción 

de agua 

IRAM 1533 Semanal 

Durabilidad por ataque con sulfato de sodio (5) IRAM 1525 Semestral 

Ensayo de ebullición para los basaltos 

“Sonnenbrand” (6) 

UNE-EN 1367-3 Mensual 

(1) En el caso de agregados "tipo basálticos", la frecuencia de ensayo es de quince (15) 
días. 

(2) Sólo aplica a agregados que se utilizan en capas de rodamiento. 
(3) La determinación de la limpieza se realiza visualmente. 
(4) El ensayo se debe realizar con el ligante que se utiliza en la producción de la mezcla 

asfáltica. 
(5) El ensayo de Durabilidad por ataque de sulfato de sodio se debe realizar cada vez que 

el ensayo de Absorción arroje un resultado mayor al uno por ciento (≥ 1%). 
(6) Sólo aplica a agregados que provienen de yacimientos "tipo basálticos". 

X.3.1.2.- Agregados finos 

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados finos es la que se indica 

en la Tabla N°21. 

Tabla Nº21 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO FINO 

Parámetro Método Frecuencia 

Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” IRAM 1532 Mensual 

Equivalente de arena IRAM 1682 Semanal 

Índice de Azul de Metileno (1) Anexo A de la 

Norma UNE-EN 

933-9 

Semanal 

Durabilidad por ataque con sulfato de sodio (2) IRAM 1525 Semestral 

Relación vía seca – vía húmeda, de la fracción que 

pasa el tamiz IRAM 75 μm (3) 

VN-E 7-65 Semanal 

Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 75 

μm 

IRAM 10501 Semanal 

Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 425 

μm 

IRAM 10501 Semanal 
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Granulometría IRAM 1505 

IRAM 1501 

Diaria 

Densidad relativa, densidad aparente y absorción de 

agua 

IRAM 1520 Semanal 

(1) Cuando corresponda, el Índice de Azul de Metileno se hará sólo en caso de que el 
Ensayo de Equivalente de Arena arroje un resultado menor (<50 %) a cincuenta por 
ciento y mayor o igual cuarenta y cinco por ciento (≥ 45 %). 

(2) El ensayo de Durabilidad por ataque de sulfato de sodio se debe realizar cada vez que 
el ensayo de Absorción arroje un resultado mayor al uno por ciento (≥ 1 %). 

(3) Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 µm vía húmeda es mayor 
de 5 %. 

X.3.2.- Relleno mineral (Filler) 

La frecuencia mínima de ensayos para relleno mineral es la que se indica en la Tabla Nº22. 

Tabla Nº22 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL RELLENO MINERAL 

Parámetro Método Frecuencia 

Densidad (1) IRAM 1542 Semanal 

Granulometría IRAM 1505 

IRAM 1501 

Semanal 

(1) Determinación mediante el uso de queroseno anhidro. 

X.3.3.- Ligantes asfálticos 

X.3.3.1.- Ligante asfáltico convencional 

La frecuencia mínima de ensayos para el ligante asfáltico convencional (IRAM-IAPG A 

6835) es la que se indica en la Tabla N°23. 

Tabla Nº23 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO 

CONVENCIONAL 

Parámetro Método Frecuencia 

Viscosidad rotacional a 60°C IRAM 6837 Cada 

equipo 

Resto de los parámetros contemplados en la Norma 

IRAM-IAPG A 6835 (1) 

--- Trimestral 

(1) Determinación mediante el uso de queroseno anhidro. 

X.3.4.- Emulsiones asfálticas 

Las frecuencias y ensayos para las emulsiones asfálticas deben cumplimentar lo 

establecido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas que las involucren. 

X.3.5.- Aditivos, fibras u otros materiales en pellets 
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El Plan de Ensayos a realizar sobre los aditivos, fibras u otros materiales en pellets, así 

como también la frecuencia de los mismos, debe ser propuesto por el Contratista, y aprobado 

por el Supervisor de Obra. 

X.4.- Plan de ensayos sobre el proceso de elaboración de la mezcla asfáltica 

A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad 

de la producción de mezcla asfáltica; la misma se resume en la Tabla Nº24. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada 

uno de los ensayos detallados durante la ejecución del Tramo de Prueba. 

Al cambiar un insumo y/o alguno de los materiales componentes de la mezcla asfáltica, se 

debe presentar una nueva Fórmula de Obra. 

Tabla Nº24 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

MEZCLA ASFÁLTICA 

 

Parámetro Método Frecuencia 

Estabilidad Marshall IRAM 6845 Cada lote de 

producción 

Porcentaje de vacíos IRAM 6845 Cada lote de 

producción 

Vacíos del agregado mineral (VAM) IRAM 6845 Cada lote de 

producción 

Relación Estabilidad-Fluencia (1) IRAM 6845 Cada lote de 

producción 

Porcentaje Relación Betún-Vacíos (RBV) IRAM 6845 Cada lote de 

producción 

Resistencia conservada mediante el ensayo 

Lottman modificado 

ASTM D 4867 

o AASHTO T 

283 

Semanal 

Determinación de la concentración crítica de 

Filler 

IRAM 1542 Semanal 

Contenido de ligante asfáltico VN-E17 / 

ASTM D-6307 

Cada lote de 

producción 

Granulometría IRAM 1505 Cada lote de 

producción 

Contenido de agua VN-E55 Semanal 

Medición de la temperatura de la mezcla 

asfáltica a la salida de planta 

--- Cada equipo de 

transporte 

Verificación del aspecto visual de la mezcla a 

la salida de planta (3) 

--- Cada equipo de 

transporte 

Medición de la temperatura de la mezcla 

asfáltica durante la colocación (en el tornillo 

sin fin) 

--- Cada equipo de 

transporte 
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(1) Sólo aplica a mezclas elaboradas con asfalto del tipo convencional. 
(2) Se considera la menor frecuencia entre la semanal o a cada reinicio de producción 

posterior a jornadas en las cuales se verificaron precipitaciones. 
(3) Se debe verificar que no haya segregación, que no haya agregados mal cubiertos de 

ligante, etc. 

X.5.- Plan de ensayos sobre la unidad terminada 

A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad 

de la unidad terminada; la misma se resume en la Tabla N°25. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada 

uno de los ensayos detallados al finalizar la ejecución del Tramo de Prueba. 

Tabla Nº25 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA 

Parámetro Método Frecuencia 

Porcentaje medio de vacíos IRAM 6845 Cada lote de obra 

Espesor medio de testigos --- Cada lote de obra 

Macrotextura superficial inicial (1) IRAM 1850 o Método 

Vigente de la DNV (2) 

Cada lote de obra o 

por tramo (3) 

Determinación del ancho --- Cada 100 m 

Determinación del perfil transversal --- Cada 100 m 

Regularidad superficial (IRI) --- Por tramo (3) 

(1) El método a utilizar debe corresponderse con lo establecido en el Punto XI. Requisitos 
del proceso de producción y de la unidad terminada. 

(2) Se emplea la Norma IRAM 1850 en el caso de que se emplee el Círculo de Arena. Se 
emplea el Método Vigente de la DNV en el caso de que se empleen equipos de alto 
rendimiento. 

(3) La longitud del tramo es la indicada en el Punto XI. Requisitos del proceso de 
producción y de la unidad terminada, o bien la aprobada por el Supervisor de Obra. 

X.6.- Control de procedencia de los materiales 

X.6.1.- Control de procedencia de agregados 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de agregados (gruesos y/o finos) 

que los mismos satisfagan las exigencias de la presente especificación; y debe registrar 

durante su recepción la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en 

el informe de control de calidad indicado en el Punto X.1 Generalidades: 

 Denominación comercial del proveedor. 

 Ubicación de la cantera, gravera o lugar de extracción del agregado. 

 Frente de cantera. 

 Roca de origen. 
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 Certificado o informe de calidad del material. 

 Referencia del remito con el tipo de material provisto. 

 Identificación del vehículo que los transporta. 

 Fecha y hora de recepción en obrador. 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan 

asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista debe adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones contempladas, todas aquellas medidas que 

considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

X.6.2.- Control de procedencia del relleno mineral de aporte (Filler de aporte) 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de relleno mineral de aporte que 

satisfaga las exigencias de la presente especificación; y debe registrar durante su recepción 

la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control 

de calidad indicado en el Punto X.1 Generalidades: 

 Denominación comercial del proveedor. 

 Certificado o informe de calidad del material. 

 Referencia del remito con el tipo de material provisto. 

 Identificación del vehículo que los transporta. 

 Fecha y hora de recepción en obrador. 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan 

asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas. El Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones contempladas, todas aquellas medidas que considere 

oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

X.6.3.- Control de procedencia de los materiales asfálticos 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de los materiales asfálticos que 

satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción 

la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control 

de calidad indicado en el Punto X. 1 Generalidades: 

 Referencia del remito de la partida. 
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 Denominación comercial del material asfáltico provisto. 

 Certificado o informe de calidad del material asfáltico provisto. 

 Identificación del vehículo que los transporta. 

 Fecha de despacho del producto. 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan 

asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas. El Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones contempladas, todas aquellas medidas que considere 

oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

X.6.4.- Control de procedencia de los aditivos, fibras u otros materiales en pellets 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de los aditivos, fibras u otros 

materiales en pellets que satisfagan las exigencias de la presente especificación; y debe 

registrar durante su recepción la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor 

de Obra en el informe de control de calidad indicado en el Punto X.1 Generalidades: 

 Referencia del remito de la partida. 

 Denominación comercial del aditivo y/o fibra provista. 

 Certificado o informe de calidad del aditivo y/o fibra provista. 

 Identificación del vehículo que los transporta. 

 Fecha de despacho del producto. 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan 

asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas. El Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones contempladas, todas aquellas medidas que considere 

oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

X.7.- Archivo de la información 

Es deber del Contratista documentar, gestionar y guardar la información y datos 

correspondientes a los lotes, mediciones, ensayos, resultados y cualquier otro dato o 

información que surgiere de la aplicación del Plan de Control de Calidad detallado en el 

presente documento. 

Dicha información debe estar disponible para el Supervisor de Obra cuando éste lo solicite. 
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Es deseable que toda la información arriba mencionada se gestione a través del uso de un 

GIS (Sistema de Información Geográfico). 

Al momento de la recepción definitiva de la obra, el Contratista debe hacer entrega de toda 

la información arriba mencionada al Supervisor de Obra, dando así por finalizada su 

responsabilidad por el guardado de dicha información. 

XI.- REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA UNIDAD 

TERMINADA 

XI.1.- Requisitos del proceso de producción (lote de producción) 

XI.1.1.- Contenido de ligante asfáltico (lote de producción) 

La determinación del contenido de ligante asfáltico se debe hacer sobre una muestra 

tomada de una unidad de transporte perteneciente al lote de producción en estudio. 

La elección de la unidad de transporte se debe efectuar según lo descrito en el Punto X.1 

Generalidades. 

El contenido medio de ligante asfáltico del lote de producción en estudio es la media de 

dos ensayos de contenido de ligante asfáltico sobre la muestra tomada, siempre que se 

verifique que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a dos y media 

décimas por ciento (0,25 %). 

El contenido medio de ligante asfáltico correspondiente al lote de producción debe 

encuadrarse dentro de una tolerancia de más o menos dos y media décimas por ciento (0,25 

%) respecto del valor correspondiente a la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

XI.1.2.- Vacíos de aire en la mezcla asfáltica de planta (lote de producción) 

La determinación del volumen de vacíos de aire en la mezcla asfáltica de planta se debe 

hacer sobre tres (3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodología establecida 

en la Norma IRAM 6845, empleando la energía de compactación y la temperatura indicada en 

la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

El volumen medio de vacíos de aire del lote de producción en estudio es el promedio del 

volumen de vacíos de las tres (3) probetas, siempre que se verifique el valor individual de 

cada probeta no difiere en más del diez por ciento (10 %) respecto del valor medio. 

El porcentaje de volumen medio de vacíos de la mezcla asfáltica de planta, correspondiente 

al lote de producción en estudio, debe encuadrarse dentro de una tolerancia de más o menos 

uno por ciento (± 1 %) respecto al informado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

XI.1.3.- Estabilidad de la mezcla asfáltica (lote de producción) 
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La determinación de la estabilidad de la mezcla asfáltica de planta se debe hacer sobre 

tres (3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodología establecida en la Norma 

IRAM 6845, empleando la energía de compactación y la temperatura indicada en la Fórmula 

de Obra aprobada y vigente. 

La estabilidad media de la mezcla asfáltica de cada lote de producción debe verificar los 

límites establecidos en el Punto VI.3. Criterios de dosificación de la presente especificación. 

XI.1.4.-Granulometría de los agregados recuperados (lote de producción) 

Se debe realizar una granulometría para cada ensayo de contenido de ligante asfáltico 

realizado al lote de producción en estudio. 

Se considera granulometría media de los agregados recuperados al promedio de las 

granulometrías obtenidas en los ensayos realizados sobre el lote de producción en estudio. 

La granulometría media de los agregados pétreos recuperados debe cumplir con las 

tolerancias admisibles, respecto a la granulometría de la Fórmula de Obra vigente, indicadas 

en la Tabla Nº26. 

Sin perjuicio de lo anterior, la granulometría media de los agregados pétreos recuperados, 

con sus tolerancias, bajo ningún concepto puede salirse por fuera del huso granulométrico 

establecido para la mezcla asfáltica en el Punto VI.2 Husos granulométricos. 

Tabla Nº26 – TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA COMBINACIÓN DE 

AGREGADOS 

25 

m

m 

(1”

) 

19 

mm 

(3/4"

) 

12,5m

m 

(1/2") 

9,5m

m 

(3/8") 

6,3m

m 

(N°3) 

4,75m

m 

(N°4) 

2,36u

m 

(N°8) 

600 

um 

(N°30

) 

300 

um 

(N°50

) 

150 

um 

(N°100

) 

75 um 

(N°200

) 

+/- 5 % +/- 4 % +/- 3 % +/- 2% +/- 

1,5% 

XI.1.5.- Temperatura media de la mezcla asfáltica a la salida de la planta (equipo de 

transporte) 

La determinación de la temperatura media de la mezcla asfáltica a la salida de la planta se 

debe realizar sobre cada unidad de transporte. 

Se debe tomar la temperatura en no menos de tres puntos de la mezcla asfáltica en la 

unidad de transporte en estudio. Dichos puntos deben encontrarse a no menos de cinco 

centímetros (5 cm) de la superficie del material, y deben estar distanciados entre ellos más de 

dos metros (2 m). 
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La temperatura media de la mezcla asfáltica de la unidad de transporte en estudio es la 

media de las mediciones de la temperatura efectuadas, siempre que se verifique que la 

diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a diez grados Celsius (10 ºC). 

La temperatura media de la mezcla asfáltica de cada unidad de transporte debe estar 

comprendida dentro del rango informado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

XI.1.6.- Temperatura media de la mezcla asfáltica durante la colocación (equipo de 

transporte) 

La determinación de la temperatura media de la mezcla asfáltica durante la colocación se 

debe realizar para cada unidad de transporte. 

Para cada unidad de transporte, una vez que la misma haya descargado entre el veinticinco 

por ciento (25 %) y el setenta y cinco por ciento (75 %) de la mezcla asfáltica en la tolva de la 

terminadora, se debe tomar la temperatura de la mezcla asfáltica en no menos de tres puntos 

en el tornillo sin fin, a no menos de cinco centímetros (5 cm) de la superficie del material. 

La temperatura media de la mezcla asfáltica durante la colocación de la unidad de 

transporte en estudio es la media de las mediciones de la temperatura efectuadas, siempre 

que se verifique que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a diez 

grados Celsius (10 ºC). 

La temperatura media de la mezcla asfáltica durante la colocación de la unidad de 

transporte debe ser superior a ciento veinticinco grados Celsius (125 ºC) para ligantes 

asfálticos convencionales; y superior a ciento cuarenta grados Celsius (140 ºC) para ligantes 

asfálticos modificados. 

XI.2.- Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 

XI.2.1.- Vacíos de aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra) 

La determinación de los vacíos de aire en la mezcla asfáltica colocada y compactada se 

debe hacer sobre testigos extraídos del lote de obra en estudio. 

Se deben sacar testigos cada no más de cien metros (<100 m) por franja colocada, 

variando aleatoriamente su ubicación según lo indicado en el Punto X.1. Generalidades. El 

número de testigos a extraer por lote de obra nunca debe ser inferior a ocho (8). 

El grado de compactación de la mezcla asfáltica en la obra debe ser tal que los vacíos 

medios de los testigos correspondientes al lote de obra en estudio se encuentren 

comprendidos entre el tres por ciento (3 %)*1 y el seis por ciento (6 %)*2, con un desvío 

estándar no superior a uno y medio por ciento (1,5 %). 
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Simultáneamente, en ningún caso los vacíos medidos en los testigos correspondientes a 

un lote de obra pueden tener una diferencia de más o menos dos por ciento (± 2 %) respecto 

del valor de los vacíos medios correspondientes al lote de producción empleado para la 

ejecución del lote de obra considerado. 

Para el cálculo de los vacíos correspondientes a los testigos del lote de obra en estudio, 

se debe tomar la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) correspondiente al lote de 

producción empleado para la construcción del lote de obra de donde se extrajo el testigo. 

La determinación de la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) se debe hacer sobre las 

muestras empleadas para la determinación del contenido de ligante asfáltico, según la Norma 

IRAM 6845. El valor de la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) del lote de producción 

en estudio debe surgir de la media de dos (2) ensayos realizados. Se debe verificar que la 

diferencia entre el mayor y el menor valor utilizados para el cálculo de la Densidad Rice resulte 

menor a dos centésimas de gramo por centímetro cúbico (0,02 g/cm3). 

*1 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como dos por ciento (2 %). 

*2 Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como siete por ciento (7 %). 

XI.2.2.- Espesor (lote de obra) 

La determinación del espesor medio del lote de obra en estudio se debe realizar sobre los 

testigos utilizados para la determinación de los vacíos de aire de la mezcla colocada 

correspondientes al mencionado lote. 

La determinación del espesor se debe realizar con calibre. Cualquier otro método de 

medición propuesto por el Contratista queda sujeto a la aprobación del Supervisor de Obra. 

El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor teórico de proyecto. 

Simultáneamente, se debe cumplimentar que el Coeficiente de variación (Cv) de los 

espesores de los testigos del lote de obra resulte inferior al diez por ciento (10 %). 

XI.2.3.- Ancho y perfil transversal (cada 100 m) 

XI.2.3.1.- Ancho 

La determinación del ancho de la capa asfáltica se debe verificar en perfiles transversales 

cada cien metros (100 m). 

El ancho de cada capa asfáltica considerada en ningún caso debe ser inferior al ancho 

teórico indicado en los Planos de Proyecto. 

XI.2.3.2.- Perfil transversal 
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La verificación del perfil transversal se debe efectuar en perfiles transversales cada cien 

metros (100 m). 

La pendiente de cada perfil transversal no debe ser inferior a dos décimas por ciento (0,2 

%) ni superior a cuatro décimas por ciento (0,4 %) de la pendiente transversal establecida en 

los planos del proyecto. 

XI.2.4.- Regularidad superficial (tramo) 

XI.2.4.1.- Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.) 

Los requisitos establecidos en el presente punto aplican para los siguientes casos: 

 Capas de rodamiento en Obras Nuevas. 

 Capas de rodamiento en Obras de Rehabilitación en las que el espesor de las capas 

de mezcla asfáltica colocadas, sin importar los diferentes tipos de mezcla asfáltica 

involucradas, es igual o superior a diez centímetros (≥ 10 cm). 

Se debe controlar la regularidad superficial mediante la determinación del Índice de 

Regularidad Internacional (I.R.I.), de acuerdo al procedimiento vigente de la Dirección 

Nacional de Vialidad. 

Esta determinación se debe realizar en el período comprendido entre la finalización de la 

obra en estudio y antes de que la misma alcance seis (6) meses de servicio (habilitada al 

tránsito). 

Nota: Al margen de lo anterior, el contratista debe arbitrar los medios para realizar una 

determinación del I.R.I., de acuerdo al procedimiento vigente de la Dirección Nacional de 

Vialidad, una vez que se alcance un grado de avance del veinticinco por ciento (25 %) del 

ítem carpeta de rodamiento. Los resultados de la medición deben ser informados al Supervisor 

de Obra. Esta medición solo tendrá como objetivo evaluar el proceso constructivo y efectuar, 

en el caso que sea necesario, las mejoras que permitan alcanzar los requisitos establecidos 

en el presente documento. 

Para la determinación del I.R.I. se deben considerar tramos de mil metros (1000 m) de 

longitud, calculando un solo valor del I.R.I. para cada hectómetro (hm) del perfil en estudio. 

Cada uno de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud de la obra debe 

cumplir lo especificado en la Tabla Nº27. 

Tabla Nº 27 – REQUISITOS DE IRI 

Porcentaje de hectómetros (%) Requisitos 

50 IRI ˂ 1,5 m/km 

80 IRI ˂ 1,8 m/km 
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100 IRI ˂ 2,0 m/km 

En los casos en los cuales se determine el IRI para la huella derecha y huella izquierda de 

un mismo tramo, los requisitos establecidos en la Tabla Nº27 se deben verificar de manera 

independiente para cada uno de los perfiles longitudinales (huella izquierda y huella derecha). 

XI.2.4.2.- Juntas de trabajo 

Los requisitos establecidos en el presente punto aplican para todas las capas. 

En las juntas de trabajo transversales de capas contiguas, se deben realizar tres (3) 

mediciones con la regla de tres metros (3m) de longitud en tres (3) posiciones diferentes: 

 Primera posición: Se apoya un extremo de la regla en dirección paralela al eje del 

camino, en coincidencia con la junta. Se mide la máxima distancia entre la superficie 

de la carpeta en estudio y el borde inferior de la regla. 

 Segunda posición: Se apoya un extremo de la regla en dirección paralela al eje del 

camino y en coincidencia con la junta transversal, pero en sentido opuesto a la 

primera medición. Se mide la máxima distancia entre la superficie de la carpeta en 

estudio y el borde inferior de la regla. 

 Tercera posición: Se apoya la regla en dirección paralela al eje del camino, en 

posición simétrica sobre la junta transversal. Se mide la máxima distancia entre la 

superficie de la carpeta de rodamiento en estudio y el borde inferior de la regla. 

Estas operaciones se deben realizar en tres sectores: una en cada huella y otra en la 

interhuella. Para todos los casos, los apartamientos entre el borde inferior de la regla y la 

superficie de la capa deben resultar iguales o menores a cuatro milímetros (4 mm). 

XI.2.5.- Macrotextura superficial (lote de obra o tramo) 

Las exigencias vinculadas a este punto aplican sólo a capas de rodamiento. 

La superficie debe presentar un aspecto homogéneo y uniforme, libre de segregaciones de 

agregados y de exudaciones; los sectores que puntualmente presenten alguno de estos 

defectos deben ser corregidos por cuenta del Contratista. 

Se debe realizar el control de la macrotextura de cada lote de obra ejecutado (en el caso 

de que se emplee el Círculo de Arena) o de un tramo (en el caso de que se emplee un equipo 

de alto rendimiento, como lo es un texturómetro láser) antes de que el lote o tramo en estudio 

alcance seis (6) meses de servicio. 

El control de la macrotextura se debe realizar mediante el método del Círculo de Arena o 

mediante el empleo de un Texturómetro Láser. 
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XI.2.5.1.- Círculo de arena (lote de obra) 

Para la asignación del valor de macrotextura a cada lote de obra se deben realizar ocho 

(8) determinaciones en puntos contiguos a los establecidos para la extracción de testigos. El 

valor medio de estas determinaciones mencionadas anteriormente y su respectivo desvío 

estándar deben cumplimentar los requisitos establecidos en la Tabla Nº28. 

Tabla Nº 28 – REQUISITO DE MACROTEXTURA SUPERFICIAL INICIAL 

Característica Norma Rango de resultado 

Macrotextura 

(Circulo de 

arena) 

IRAM 1850 Promedio del lote > 0,45 mm 

Desvío estándar < 0,15 mm 

XI.2.5.2.- Texturómetro láser (tramo) 

En el caso de que el control de la macrotextura se realice con un equipo texturómetro láser, 

se debe emplear el procedimiento de medición vigente de la Dirección Nacional de Vialidad. 

El equipo empleado para esta tarea debe contar con la homologación anual vigente de la 

Dirección Nacional Vigente. 

Se le debe asignar a cada hectómetro que conforme al tramo el valor medio de 

macrotextura expresado como círculo de arena, el cual se obtiene a través de la 

correspondencia entre éste valor y el valor de MPD obtenido del equipo. El procedimiento 

empleado para la obtención de esta correlación debe ser aprobado previamente por parte de 

la Dirección Nacional de Vialidad. 

Se debe considerar tramos de mil metros (1000 m) de longitud. Cada uno de los tramos de 

mil metros (1000 m) involucrados en el tramo en estudio deben de cumplir con los requisitos 

establecidos en la Tabla N°29. 

Tabla Nº 29 – REQUISITO DE MACROTEXTURA SUPERFICIAL INICIAL 

Porcentaje de hectómetros 

(%) 

Norma Requisitos (1) 

50 Metodología 

vigente de la 

DNV 

> 0,50 mm 

80 > 0,45 mm 

100 > 0,40 mm 

(1) Valores expresados como método volumétrico (circulo de arena, norma IRAM 1850). 

En los casos en los cuales se determine la macrotextura para la huella derecha y la huella 

izquierda de un mismo tramo, los requisitos establecidos en la Tabla Nº 29 se deben verificar 

de manera independiente para cada una de ellas. 

XI.2.6.- Aspectos superficiales (lote de obra) 



 

 

186 

La evaluación visual de la superficie del lote de obra, o de un área parcial del mismo, debe 

mostrar homogeneidad y no se debe observar ningún tipo de segregación, fisuración, 

exudación del ligante asfáltico o ningún otro defecto. 

XII.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada y del proceso de producción 

de la mezcla asfáltica se aplican sobre los lotes definidos en el Punto X.2. Lotes. 

En todos los casos en que se rechace un lote (de obra o de producción), una unidad de 

transporte o zonas puntuales con problemas superficiales por segregaciones y/o exudaciones, 

todos los costos asociados a la remediación de la situación (fresado, tratamiento de los 

productos generados de la demolición, reposición de capa asfáltica, etc.) están a cargo del 

Contratista. 

XII.1.- Proceso de producción 

XII.1.1.- Contenido de ligante asfáltico (lote de producción) 

El contenido de ligante asfáltico del lote de producción en estudio debe cumplimentar lo 

establecido en el Punto XI.1.1. Contenido de ligante asfáltico (lote de producción). 

Si el contenido medio de ligante asfáltico del lote de producción no se encuadra dentro de 

una tolerancia de más o menos dos y media décimas por ciento (0,25 %) respecto de la 

Fórmula de Obra aprobada y vigente, pero se encuadra dentro de la tolerancia más o menos 

tres y media décimas por ciento (± 0,35 %), se acepta el lote de producción, pero corresponde 

un descuento por penalidad del diez por ciento (10 %) sobre la superficie del lote de obra 

ejecutado con el lote de producción en estudio. 

Si el contenido medio de asfalto no cumple con lo expuesto anteriormente se procede al 

rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido con este 

último. En tal caso, el Contratista debe proceder, excepto indicación contraria del Supervisor 

de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la capa asfáltica. 

XII.1.2.- Vacíos de aire en la mezcla asfáltica de planta (lote de producción) 

El porcentaje de volumen medio de vacíos del lote de producción de la mezcla asfáltica en 

probetas Marshall debe cumplimentar lo establecido en el Punto XI.1.2. Vacíos de aire en la 

mezcla asfáltica de planta (lote de producción). 

Si el porcentaje de volumen medio de vacíos del lote de producción no se encuadra dentro 

de una tolerancia de más o menos uno por ciento (± 1 %) respecto de la Fórmula de Obra 

aprobada y vigente, pero se encuadra dentro de la tolerancia más o menos dos por ciento (± 
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2 %), se acepta el lote de producción, pero corresponde un descuento por penalidad del cinco 

por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra ejecutado con el lote de producción en 

estudio. 

Si el porcentaje de volumen medio de vacíos del lote de producción se encuentra por afuera 

del entorno de más o menos dos por ciento (± 2 %) respecto del porcentaje de volumen de 

vacíos informado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente, corresponde el rechazo del lote 

de producción en consideración y por ende del lote de obra con este construido. En tal caso, 

el Contratista debe proceder, excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, al fresado 

del lote en consideración y a la reposición de la capa asfáltica. 

XII.1.3.- Estabilidad de la mezcla asfáltica (lote de producción) 

La aceptación del lote de producción en lo vinculado a la estabilidad de la mezcla asfáltica, 

se da si se cumple lo establecido en el Punto XI.1.3. Estabilidad de la mezcla asfáltica (lote 

de producción). 

Si la estabilidad media de la mezcla asfáltica no verifica lo establecido en el Punto XI.1.3. 

Estabilidad de la mezcla asfáltica (lote de producción) pero es mayor o igual al noventa por 

ciento (90 %) del mínimo establecido en la Fórmula de Obra aprobada, se acepta el lote de 

producción con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre el lote de obra 

ejecutado con el lote de producción en estudio. 

Si la estabilidad media de la mezcla asfáltica no cumple con lo expuesto anteriormente se 

procede al rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido 

con este último En tal caso, el Contratista debe proceder, excepto indicación contraria del 

Supervisor de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la capa asfáltica. 

XII.1.4.- Granulometría de los agregados recuperados (lote de producción) 

La aceptación del lote de producción de la mezcla asfáltica en relación a la granulometría 

de los agregados recuperados, se da si se cumple lo establecido en el Punto XI.1.4. 

Granulometría de los agregados recuperados (lote de producción). 

Si la granulometría media de los agregados recuperados no cumple con las tolerancias 

admisibles especificadas en el Punto XI.1.4. Granulometría de los agregados recuperados 

(lote de producción), pero se encuadran dentro de las tolerancias indicadas en la Tabla Nº30, 

se acepta el lote de producción con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) 

sobre la superficie del lote de obra ejecutado con el lote de producción en estudio. 
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Tabla Nº30 – TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS AMPLIADAS DE LA COMBINACIÓN 

DE AGREGADOS 

19 

mm 

(3/4"

) 

12,5m

m (1/2") 

9,5m

m 

(3/8") 

6,3m

m 

(N°3) 

4,75m

m (N°4) 

2,36u

m 

(N°8) 

600 

um 

(N°30

) 

300 

um 

(N°50

) 

150 um 

(N°100

) 

75 um 

(N°200

) 

+/- 7 

% 

+/- 5 % +/- 4 % +/- 3% +/- 

2,5% 

Sin perjuicio de lo anterior, la granulometría media de los agregados pétreos, con sus 

tolerancias, bajo ningún concepto puede resultar por fuera del huso granulométrico 

establecido para la mezcla asfáltica en el Punto VI.2. Husos granulométricos (lote de 

producción). 

Si la granulometría media de los agregados recuperados no cumple con lo expuesto 

anteriormente se procede al rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de 

obra construido con este último, teniendo el Contratista que proceder, excepto indicación 

contraria del Supervisor de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la 

capa asfáltica. 

XII.1.5.- Temperatura media de la mezcla asfáltica a la salida de la planta (equipo de 

transporte) 

La aceptación de la unidad de transporte en lo vinculado a la temperatura media de la 

mezcla asfáltica a la salida de la planta, se da si se cumple lo establecido en el Punto XI.1.5. 

Temperatura de la mezcla asfáltica a la salida de la planta (equipo de transporte). 

Si la temperatura media de la mezcla asfáltica no verifica lo establecido en el Punto XI.1.5. 

Temperatura media de la mezcla asfáltica a la salida de la planta (equipo de transporte), pero 

es inferior a la temperatura máxima indicada en el Punto VII.3.2.3. Temperaturas del proceso, 

puede el Contratista colocarla en obra bajo su responsabilidad; quedando el tramo construido 

con la mezcla asfáltica de la unidad de transporte observado. 

Para el tramo observado, se debe realizar un ensayo de recuperación controlada del ligante 

asfáltico de la muestra de mezcla asfáltica de la unidad de transporte en estudio. 

Sobre el ligante asfáltico recuperado, para el caso de ligantes asfálticos convencionales, 

se debe ejecutar un ensayo de viscosidad rotacional a sesenta grados Celsius (60ºC), según 

Norma IRAM 6837. Si el resultado del ensayo verifica ser menor o igual a tres (≤3) veces el 

valor de viscosidad a sesenta grados Celsius (60ºC) de una muestra de asfalto tomada del 

tanque de almacenamiento con el cual se ejecutó el lote de producción, se acepta la unidad 

de transporte y la fracción de superficie del lote de obra ejecutado con aquella, aplicando un 

descuento por penalidad del quince por ciento (15 %) sobre la mencionada superficie. 
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Sobre el ligante asfáltico recuperado, para el caso de ligantes asfálticos modificados, se 

debe ejecutar un ensayo de recuperación elástica torsional, según Norma IRAM 6830. Si el 

resultado del ensayo verifica ser mayor o igual al cincuenta por ciento (≥ 50 %) del valor de 

recuperación elástica torsional de una muestra de asfalto tomada del tanque de 

almacenamiento con el cual se ejecutó el lote de producción, se acepta la unidad de transporte 

y la fracción de superficie del lote de obra ejecutado con aquella, aplicando un descuento por 

penalidad del quince por ciento (15 %) sobre la mencionada superficie. 

Si no se cumple lo anteriormente expuesto, se procede al rechazo de la fracción del lote 

de obra construido con la unidad de transporte en estudio, teniendo el Contratista que 

proceder, excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, al fresado de la fracción del 

lote de obra en consideración y a la reposición de la capa asfáltica. 

XII.1.6.-·Temperatura media de la mezcla asfáltica durante la colocación (equipo de 

transporte) 

La aceptación de la unidad de transporte en lo vinculado a la temperatura media de la 

mezcla asfáltica durante la colocación, se da si se cumple lo establecido en el Punto XI.1.6. 

Temperatura de la mezcla asfáltica durante la colocación (equipo de transporte). 

Si no se cumple lo anteriormente expuesto, se procede al rechazo de la fracción del lote 

de obra construido con la unidad de transporte en estudio, teniendo el Contratista que 

proceder, excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, al fresado de la fracción del 

lote de obra en consideración y a la reposición de la capa asfáltica. 

XII.2.- Unidad terminada 

XII.2.1.- Vacíos de aire en la mezcla asfáltica colocada y compactada (lote de obra) 

La aceptación del lote de obra en lo relacionado al porcentaje de vacíos medios de los 

testigos de la unidad terminada, se da si se cumple lo establecido en el Punto XI.2.1. Vacíos 

de aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra). 

Si el porcentaje de vacíos de los testigos del lote de obra en estudio se encuentra 

comprendido entre el tres por ciento (3 %)*1 y el seis por ciento (6 %)*2 ; y el desvío estándar 

no verifica ser menor a uno y medio por ciento (1,5 %), pero si menor a dos y medio por ciento 

(2,5 %), corresponde la aceptación del lote de obra con un descuento por penalidad del cinco 

por ciento (5 %) sobre la superficie del mismo. 

Si el porcentaje de vacíos medios de los testigos del lote de obra en estudio se encuentra 

comprendido entre el seis por ciento (6 %)*2 y el siete por ciento (7 %)*4; y el desvío estándar 
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es menor a uno y medio por ciento (1,5 %); corresponde la aceptación con un descuento por 

penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio. 

Si el porcentaje de vacíos medios de los testigos del lote de obra en estudio se encuentra 

comprendido entre el dos por ciento (2 %)*3 y el tres por ciento (3 %)*1; y el desvío estándar 

es menor a uno y medio por ciento (1,5 %); corresponde la aceptación con un descuento por 

penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio. 

Lo anteriormente expuesto es válido si se verifica que el porcentaje medio de vacíos de los 

testigos del lote de obra no difieren en más o en menos dos por ciento (± 2 %) del valor de 

vacíos medios correspondiente al lote de producción empleado en la construcción del lote de 

obra en estudio. 

Si el porcentaje de vacíos medios del lote no cumple con lo expuesto anteriormente se 

procede al rechazo del lote de obra en estudio, teniendo el Contratista que proceder, excepto 

indicación contraria del Supervisor de Obra, al fresado del lote en consideración y a la 

reposición de la capa asfáltica. 

*1  Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como dos por ciento (2 %). 

*2  Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como siete por ciento (7 %). 

*3  Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como uno por ciento (1 %). 

*4  Para el Tramo de Prueba, este límite se toma como ocho por ciento (8 %). 

XII.2.2.- Espesor (lote de obra) 

XII.2.2.1.- Para capas de rodamiento 

El espesor medio de los testigos del lote de obra debe cumplimentar lo expuesto en el 

Punto XI.2.2. Espesor (lote de obra). 

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es superior al espesor de proyecto y se 

cumplimenta que el coeficiente de variación es mayor al diez por ciento (10 %) y menor al 

quince por ciento (15 %), se acepta el lote de obra con un descuento por penalidad del cinco 

por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio. 

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es inferior al espesor de proyecto o el 

coeficiente de variación es mayor al quince por ciento (15 %), se rechaza el lote. En este caso 

debe el Contratista por su cuenta demolerla mediante fresado y reponerla; o, previa 

autorización del Supervisor de Obra, colocar de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, 

si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. Esto es posible si la capa 
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colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales. 

XII.2.3.- Ancho y perfil transversal (cada 100m) 

Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el Punto XI.2.3. 

Ancho y perfil transversal (cada 100 m) de la presente especificación técnica deben ser 

corregidos por cuenta del Contratista. 

XII.2.4.- Regularidad superficial (tramo) 

XII.2.4.1.- Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.) 

Los valores de regularidad superficial deben de cumplimentar lo establecido en el Punto 

XI.2.4.1. Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.) del presente documento. 

Si los valores de la regularidad superficial del tramo en estudio exceden los límites 

establecidos, pero se encuadran dentro de las tolerancias indicadas en la Tabla Nº31, se 

acepta el tramo con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie 

de la carpeta de rodamiento del tramo en estudio. 

Tabla Nº 31 – REQUISITOS AMPLIADOS DE IRI 

Porcentaje de hectómetros (%) Requisitos 

50 IRI ˂ 1,7 m/km 

80 IRI ˂ 2,0 m/km 

100 IRI ˂ 2,2 m/km 

Si los valores de la regularidad superficial del tramo en estudio no verifican las tolerancias 

establecidas en la Tabla Nº31, el Contratista debe, por su cuenta, demolerla mediante fresado 

y reponerla; o, previa autorización del Supervisor de Obra, colocar de nuevo otra capa similar 

sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga de estructuras. Esto 

es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 

El Contratista debe corregir, por su cuenta, las ondulaciones puntuales o depresiones que 

retengan agua en la superficie de la capa asfáltica considerada. 

Si los valores de la regularidad superficial del tramo en estudio, en tramos de longitudes 

superiores a dos kilómetros (2 km), cumplimentan lo establecido en el Punto XI.2.4.1. Índice 

de Regularidad Internacional (I.R.I.), y simultáneamente verifican los requisitos de la Tabla 

Nº32, se acepta el mencionado tramo y se aplica un bono adicional del cinco por ciento (5 %) 

sobre la superficie de la carpeta de rodamiento del tramo en estudio. 
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Tabla Nº 32 – REQUISITOS DE IRI PARA OBRA CON BONO ADICIONAL 

Porcentaje de hectómetros (%) Requisitos 

50 IRI ˂ 1,0 m/km 

80 IRI ˂ 1,3 m/km 

100 IRI ˂ 1,5 m/km 

XII.2.4.2.- Juntas de trabajo 

En relación a las juntas transversales de construcción, las mismas deben verificar los 

requisitos establecidos en el Punto XI.2.4.2. Juntas de trabajo. 

Para cada junta: Si en tres (3) de las nueve (9) mediciones, los apartamientos entre el 

borde inferior de la regla y la superficie de la carpeta son mayores a cuatro milímetros (4 mm), 

pero inferiores a siete milímetros (7 mm), se acepta la junta. 

Si las juntas transversales de construcción no cumplen con lo expuesto anteriormente se 

debe proceder a la corrección de las mismas por cuenta del Contratista. 

XII.2.5.- Macrotextura superficial (lote de obra o tramo) 

Los valores de macrotextura superficial deben cumplimentar lo establecido en el Punto 

XI.2.5. Macrotextura superficial (lote de obra o tramo) del presente documento. 

XII.2.5.1.- Círculo de arena (lote de obra) 

En referencia a la macrotextura superficial, el valor medio y el desvío estándar de la 

macrotextura del lote de obra en estudio debe verificar los requisitos establecidos en el Punto 

XI.2.5.1 Círculo de arena (lote de obra) de la presente especificación. 

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio resulta mayor al noventa 

por ciento (> 90 %) del mínimo especificado y el desvío estándar es menor al especificado, 

para el caso en estudio, se acepta el lote con un descuento por penalidad del cinco por ciento 

(5 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio. 

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio resulta superior al mínimo 

especificado y el desvío estándar mayor al límite especificado pero menor a tres décimas de 

milímetro (< 0,3 mm), para el tipo de mezcla asfáltica en cuestión, se aplica un descuento por 

penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre el lote de obra en estudio. 

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio es inferior al noventa por 

ciento (< 90 %) del mínimo especificado o el desvío estándar es igual o superior al valor 

máximo especificado para el tipo de mezcla asfáltica en cuestión, se rechaza el lote de obra 

en estudio. En este caso debe el Contratista por su cuenta demolerla mediante fresado y 

reponer la capa; o, previa  autorización del Supervisor de Obra, colocar otra capa similar sobre 
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la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. Esto es 

posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 

XII.2.5.2.- Texturómetro láser (tramo) 

La aceptación del tramo en estudio en relación a la macrotextura superficial, se da si se 

cumple lo establecido en el Punto XI.2.5.2. Texturómetro láser (tramo). 

Si la macrotextura superficial no cumple con las tolerancias admisibles especificadas en el 

Punto XI.2.5.2. Texturómetro láser (tramo), pero se encuadran dentro de las tolerancias 

indicadas en la Tabla N°33, se acepta el tramo con un descuento por penalidad del cinco por 

ciento (5 %) sobre la superficie del mismo. 

Tabla Nº 33 – REQUISITOS AMPLIADOS DE MACROTEXTURA SUPERFICIAL 

INICIAL 

Porcentaje de hectómetros 

(%) 

Norma Requisitos (1) 

50 Metodología 

vigente de la 

DNV 

> 0,40 mm 

80 > 0,35 mm 

100 > 0,30 mm 

(1) Valores expresados como método volumétrico (circulo de arena, norma IRAM 1850). 

Si la macrotextura superficial no cumple con lo expuesto anteriormente se procede al 

rechazo del tramo en estudio. En este caso debe el Contratista por su cuenta demolerla 

mediante fresado y reponerla; o, previa autorización del Supervisor de Obra, colocar de nuevo 

otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga 

estructural. Esto es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos 

establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

XII.2.6.- Aspectos superficiales (lote de obra) 

La evaluación visual debe cumplimentar lo expuesto en el Punto XI.2.6. Aspectos 

superficiales (lote de obra). 

Si la evaluación visual no verifica lo expuesto anteriormente, en todo el lote de obra o en 

un Si la evaluación visual no verifica lo expuesto anteriormente, en todo el lote de obra o en 

un área parcial del mismo, se rechaza el lote de obra o el área parcial considerada. En este 

caso, excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, debe el Contratista proceder a la 

demolición mediante fresado y a la reposición de la capa rechazada. 
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XIII.- MEDICIÓN 

La ejecución de las capas asfálticas consideradas en el presente documento se mide en 

metros cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada 

capa ejecutada, por el ancho establecido para la misma. 

Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos 

adicionales; estos son acumulativos. 

XIV.- FORMA DE PAGO 

La elaboración, transporte, colocación y compactación de los ítems “MEZCLA 

BITUMINOSA DE CONCRETO ASFÁLTICO espesor 0.08m y 0.04m (MEZCLA EN 

CALIENTE)”  se paga por metro cuadrado de superficie terminada, medida en la forma 

establecida en el Punto XIII. Medición, a los precios unitarios de contrato para los ítems 

respectivos según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes de la Inspección. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

• Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u 

otros materiales en pellets a incorporar. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

• El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y 

compactación de la mezcla asfáltica. 

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los 

trabajos. 

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la 

correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en 

capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 
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XV.- CONSERVACIÓN 

La conservación de cada una de las capas asfálticas contemplada en el presente Pliego 

de Especificaciones Técnicas consiste en el mantenimiento de las mismas en perfectas 

condiciones y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjese hasta la Recepción 

Definitiva de la Obra. 

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, 

repitiendo, si fuera necesario al sólo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones íntegras 

del proceso constructivo. Si el deterioro de alguna de las capas ejecutadas afectara la 

superficie de rodamiento, base, capas intermedias y/o subrasante, el Contratista debe 

efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza. Esto es 

así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en forma total o parcial. 

La reconstrucción de las partes arriba mencionadas, como así también de depresiones, de 

baches aislados y de pequeñas superficies se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas, con los materiales establecidos en el mismo. 

XVI.- ANEXOS 

XVI.1.-•Anexo I. Método de muestreo 

Para la determinación del equipo de transporte de mezclas sobre el cual tomar la muestra 

con la cual evaluar la conformidad del lote de producción, se debe emplear el procedimiento 

establecido en la Norma ASTM D 3665. 

A partir del mismo procedimiento se deben también determinar las coordenadas sobre las 

cuales extraer los testigos con los cuales evaluar la conformidad del lote de obra. 

XVI.1.1.-•Determinación de la unidad de transporte sobre la cual realizar el muestreo 

1. En primer lugar, se debe determinar el número de equipos de transporte de la mezcla 

asfáltica que componen el lote de producción en estudio (N) y el número de muestras 

necesarios para el lote (n). 

2. Seleccionar "N" números de manera aleatoria (x1; x2;...; xt), según se describe en el 

Punto XVI. 1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo. 

3. Para definir en qué equipo se debe tomar la muestra con la cual se evaluará el lote, se 

debe multiplicar el número total de equipos de transporte de mezcla asfáltica que conforman 

el lote (N) por cada número aleatorio obtenido (x1; x2;...; xt). 

De esta forma, la muestra (mi) se obtiene del camión (Ci) que surge de multiplicar el número 

de equipos de transporte de la mezcla asfáltica que componen el lote de producción en estudio 
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(N) por el número aleatorio correspondiente (xi); para ello, se debe emplear redondeo 

simétrico. Esto se debe repetir sucesivamente en caso de que el número de muestras a 

extraer sea superior a uno (1). 

Muestra 

(mi) 

Número de equipos de 

transporte de mezcla 

asfáltica que conforman el 

lote de producción 

Nº aleatorio 

(xi) 

Camión (Ci) del 

cual se obtiene la 

muestra (mi) 

1 N x1 C1=N*x1 

2 N x2 C2=N*x2 

3 N x3 C3=N*x3 

… … … … 

t N xt Ct=N*xt 

XVI.1.2.- Determinación de la ubicación en la cual extraer testigos con los cuales 

evaluar el lote de obra 

1. En primer lugar, se debe determinar el número de testigos (T) a extraer con los cuales 

evaluar el lote de obra en estudio. 

2. Determinar el largo (L) y el ancho (A) del lote de obra. 

3. Seleccionar "T" números de manera aleatoria (x1; x2;...; xt) según se describe en el 

Punto XVI.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán 

luego empleados para determinar las coordenadas en el eje longitudinal (X) del lote de obra. 

4. Seleccionar "T" números de manera aleatoria (y1; y2;...; yt) según se describe en el 

Punto XVI.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán 

luego empleados para determinar las coordenadas en el eje transversal (Y) del lote de obra. 

5. La coordenada cero (0,0) del lote de obra corresponde al punto que surja de la 

intersección entre el borde izquierdo de la franja de mezcla asfáltica y la progresiva inicial del 

lote, tal como se muestra en la Figura A. 

6. Para la determinación de las coordenadas en las cuales se debe extraer cada uno de 

los “T” testigos, se procede de la siguiente manera: 

a. Determinación de las coordenadas en el eje longitudinal (X) de cada testigo: multiplicar 

la longitud del lote (L) por cada número aleatorio (x1; x2;...; xt). De esta forma se obtiene las 

coordenadas en el eje longitudinal (X) de cada testigo (I1; I2;...; It): 

Testigo Longitud del 

tramo (m) 

Nº aleatorio (xi) Coordenada en el 

eje longitudinal (X) 

(m) 

1 L X1 I1=L*X1 

2 L X2 I2=L*X2 
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3 L X3 I3=L*X3 

… … … … 

t L Xt It=L*Xt 

b. Determinación de las coordenadas en el eje transversal (Y) de cada testigo: multiplicar 

el ancho del lote (A) por cada número aleatorio (y1; y2;...; yt). De esta forma se obtiene las 

coordenadas en el eje transversal (Y) de cada testigo (a1; a2;...; at): 

Testigo Ancho del tramo 

(m) 

Nº aleatorio (xi) Coordenada en el 

eje transversal (Y) 

(m) 

1 A y1 a1=L*y1 

2 A y2 a2=L*y2 

3 A y3 a3=L*y3 

… … … … 

t A yt at=L*yt 

c. De esta manera quedan definidas para los "t" testigos las coordenadas de extracción 

de los mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura A. 

d. Definir la coordenada del punto de extracción del testigo, referida a la coordenada cero, 

apareando las coordenadas para el largo y el ancho. De esta manera, el testigo T1 se debe 

extraer de la coordenada (I1, a1). Los puntos de extracción de cada testigo resultan entonces: 

Testigo Coordenada en el 

eje longitudinal 

(X) (m) 

Coordenada en el 

eje transversal (Y) 

(m) 

Coordenada de 

cada testigo Ti 

[m,m] 

1 I1 a1 T1=(I1,a1) 

2 I2 a2 T2=(I2,a2) 

3 I3 a3 T3=(I3,a3) 

… … … … 

T It at Tt=(It,at) 

7. Se detalla a continuación la Figura A: 
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Figura A 

XVI.1.3.- Determinación de la ubicación en la cual realizar el ensayo de macrotextura 

(Círculo de arena) 

Definidas las coordenadas del punto de extracción de testigos según el Punto XVI.1.2. 

Determinación de la ubicación en la cual extraer testigos con los cuales evaluar el lote de 

obra, se debe proceder de la siguiente manera: 

1. Para definir la coordenada de la superficie sobre la cual realizar el ensayo de Círculo 

de arena, se debe sumar cuarenta centímetros (40 cm) a la coordenada de cada uno de los 

testigos (Ii, ai). 

2. De esta forma, las coordenadas de cada ensayo de Círculo de arena (CAi) resultan: 

Ensayo de Circulo 

de Arena (CAi) 

Coordenada en el 

eje longitudinal 

(X) (m) 

Coordenada en el 

eje transversal (Y) 

(m) 

Coordenada de 

cada testigo Ti 

[m,m] 

1 I1+40 cm a1 CA1=(I1+40 

cm,a1) 

2 I2+40 cm a2 CA2=(I2+40 

cm,a2) 

3 I3+40 cm a3 CA3=(I3+40 

cm,a3) 

… … … … 

CAt It+40 cm at CAt=(It+40 cm,at) 
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3. De esta manera quedan definidas para los "t" ensayos de Círculo de arena las 

coordenadas de ensayo de los mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura B. 

Definir la coordenada del punto de extracción del testigo, referida a la coordenada cero. 

4. Se detalla a continuación la Figura B: 

 

Figura B 

XVI.1.4.- Método para definir números aleatorios de muestreo 

Los números aleatorios a obtener deben estar comprendidos entre cero (0) y uno (1). 

Simultáneamente, cada uno de ellos no debe tener menos de cuatro (4) decimales. 

Los números aleatorios se deben obtener a partir de una calculadora o programa 

informático con función "Random". Para ello, se recomienda el uso de la Función Random del 

programa Microsoft Excel o similar. 

El método de obtención de los números aleatorios debe ser aprobado por el Supervisor de 

Obra. 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CI 

I.- TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

Las normas técnicas de aplicación en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares son las que se resumen en la Tabla Nº 1. 

Tabla Nº1 – NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

IRAM 
Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 

Argentina 

VN-E Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina 

AASHTO 
American Association of State Highways and Transportation Officials, 

USA 

ASTM American Society for Testing and Materials, USA 

EN Normas Comunidad Europea 

 

Para todos los casos en los cuales se utilicen las normas mencionadas en el presente 

documento, se debe utilizar la última versión vigente. 

II.- DEFINICIÓN 

II.1.- Riego de imprimación 

Se define como riego de imprimación a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una 

capa granular, previo a la colocación sobre ésta de un riego de liga o una capa o tratamiento 

asfáltico. Esto se realiza con el objetivo de penetrar la superficie, cerrar vacíos y mejorar el 

anclaje y la adherencia entre la capa granular existente y la capa asfáltica a colocar encima 

III.- HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

III.1.- Higiene y seguridad 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma: 

• Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 

351/79. 

• Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 

• Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 

• Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción). 



 

 

201 

• Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las 

Sustancias o Agentes Cancerígenos). 

• Decreto 1338/96. 

• Resolución de la SRT 415/02. 

• Resolución de la SRT 299/11. 

• Resolución de la SRT 85/12. 

• Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 

• Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, 

Químicos y Biológicos) 

• Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición o Norma Nacional, Provincial y 

Municipal. 

III.2.- Gestión ambiental 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la 

legislación vigente en: 

• Producción, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales. 

• Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la 

elaboración. 

• Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboración 

y de residuos de la construcción y/o demolición. 

• Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados. 

• Gestión ambiental. 

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos 

establecidos en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) - 

Versión 2007. 

IV.-REQUISITOS DE LOS MATERIALES 

IV.1- Agregado de cobertura 

IV.1.1.- Definición de agregado de cobertura 
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Se define como agregado de cobertura a aquel agregado o fracción que se aplica sobre el 

riego de imprimación, en una capa de pequeño espesor, de manera de protegerlo en caso de 

que vaya a estar expuesto al tránsito inmediatamente después de su aplicación. 

El Supervisor de Obra puede exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se 

vayan a emplear agregados cuya naturaleza, procedencia o estado físico-químico así lo 

requieran. 

En caso de emplearse materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente 

experiencia sobre su comportamiento, debe hacerse un estudio que demuestre la aptitud del 

mismo para ser empleado, que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. 

IV.1.2.- Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir los agregados de cobertura para e1 

aprovisionamiento y acopio son los que se establecen en la Tabla Nº2. 

Tabla Nº2 - REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE 

AGREGADOS DE COBERTURA 

Característica Requisitos 

Procedencia 

Los agregados deben ser de origen natural, y deben cumplir las exigencias 

establecidas en la presente especificación técnica. Los agregados deben 

tener trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de los 

mismos. 

Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún tipo 

de meteorización o alteración físico-química. 

Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños 

a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes 

de agua. 

Acopios 

 

Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones 

granulométricas diferenciadas, que se deben acopiar y manejar por 

separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción debe 

ser suficientemente homogénea y se debe poder acopiar y manejar sin 

que se verifique segregación. 

Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, para 

evitar contaminaciones. Los acopios se deben disponer sobre zonas 

consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Si 

se dispusieran sobre el terreno natural, no se deben utilizar los quince 

centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios no deben tener forma cónica 

ni una altura superior a tres metros (3 m). El terreno debe tener pendientes 

no inferiores al dos y medio por ciento (2,5 %) para el drenaje. 

Los acopios de agregados finos con valores de absorción inferiores a dos 

por ciento (< 2%) deben mantenerse preferentemente cubiertos. Los 
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acopios de agregados finos con valores de absorción iguales o superiores 

a dos por ciento (≥ 2%) deben mantenerse obligatoriamente cubiertos. 

Esto se debe realizar de manera de evitar su humedecimiento, en un 

volumen no menor a una semana de producción normal. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los 

agregados, estas partidas se deben acopiar por separado hasta confirmar 

su aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar cuando esté 

pendiente de autorización el cambio de procedencia de un agregado. 

El Supervisor de Obra debe fijar el volumen mínimo de acopios antes de 

iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no debe 

ser inferior al correspondiente a quince (15) días de trabajo para el nivel 

de producción  prevista. 

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia 

vegetal u otras materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la 

mezcla o capa con ellos eventualmente ejecutada. 

IV.1.3.- Requisitos del agregado de cobertura 

El agregado de cobertura es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En caso 

de que se empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir 

individualmente las prescripciones establecidas en la Tabla Nº 3. 

Tabla Nº3 – REQUISITOS DE LOS AGREGADOS DE COBERTURA 

Ensayo Norma Exigencia 

Equivalente de arena IRAM 1682 ≥ 50 % 

Plasticidad de la fracción 

que pasa el tamiz IRAM 

425 µm 

IRAM 10501 No plástico 

Plasticidad de la fracción 

que pasa el tamiz IRAM 75 

µm 

IRAM 10501 ≤ 4 % 

Granulometría IRAM 1505 
Requisitos establecidos en la Tabla 

Nº 4 

Índice de Azul de Metileno 

(1) 

Anexo A de la 

norma UNE-EN 

933-9 

≤ 7 gramos/kilogramos 

(1) El Índice de Azul de Metileno se debe hacer sólo en caso de que el Ensayo de 

Equivalente de Arena arroje un resultado menor a cincuenta por ciento (˂50%) y mayor o igual 

a cuarenta y cinco por ciento (≥45%). 

La granulometría de la combinación de agregados que componen el esqueleto granular 

debe cumplir las prescripciones de la Tabla Nº 4. 
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Tabla Nº 4 – HUSO GRANULOMÉTRICO DE LA COMBINACIÓN DE AGREGADOS 

Tamices Porcentaje en peso que pasa (1) 

4,75 mm (Nº4) 100 

2,36 mm (Nº8) 60-70 

600 µm (Nº30) 5-12 

(1) Si existe una diferencia entre las densidades de las fracciones utilizadas superior a 0,2 

g/cm3, la distribución granulométrica debe evaluarse y ser ajustada en volumen. 

IV.2.- Emulsiones asfálticas 

IV.2.1.- Emulsión asfáltica convencional 

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CI y se debe encuadrar dentro de la 

Norma IRAM 6691. 

IV.2.2.- Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir las emulsiones asfálticas para el 

aprovisionamiento y almacenamiento son los que se establecen en la Tabla Nº5. 

Tabla Nº 5 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

DE EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Características Requisitos 

Procedencia 

Las emulsiones asfálticas deben tener trazabilidad, debe llevarse un 

registro de la procedencia de los mismos. Deben cumplir las 

exigencias establecidas en la presente especificación técnica. 

No deben ser susceptibles de ningún tipo de alteración físico-

química 

Almacenamiento 

Las emulsiones asfálticas se deben almacenar en tanques 

destinados a tal fin. 

En el caso de emulsiones que vayan a estar almacenadas más de 

siete días (>7 d), es preciso asegurar su homogeneidad previo a su 

empleo. 

Las emulsiones asfálticas se deben almacenar a la temperatura 

especificada por el fabricante de las mismas. La recirculación con 

bombas es recomendable, pero se debe evitar el ingreso del aire en 

la emulsión que genere la formación de espuma. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de las emulsiones 

asfálticas, estas partidas se deben almacenar por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar 

cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de 

una emulsión asfáltica. 
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IV.3.- Agua 

El agua debe ser de una calidad tal que no altere el proceso normal de aplicación e 

imprimación del riego. 

V.-DOSIFICACIÓN 

V.1.- Dotaciones 

V.1.1.- Dotación del riego de imprimación 

La dotación del riego de imprimación se debe determinar a partir del ensayo descrito en la 

metodología IRAM 6701. Asimismo, a partir de dicho ensayo se debe determinar la mejor 

condición de humedad de la base granular previa aplicación del riego de imprimación. 

La dotación del riego de imprimación debe ser tal que resulte absorbida por la capa granular 

sobre la que se aplica en un periodo menor a cuarenta y ocho horas (< 48 hs). 

La dotación del riego de imprimación no puede ser en ningún caso inferior a cuatrocientos 

gramos por metro cuadrado (400 gr/m2) de ligante asfáltico residual. 

No obstante lo anterior, el Supervisor de Obra puede modificar la dotación del riego de 

imprimación en función de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del 

Tramo de Prueba. 

V.1.2.- Dotación del agregado de cobertura 

La dotación del agregado de cobertura, en caso de emplearse el mismo, debe ser la mínima 

necesaria para: 

• Absorber el exceso de emulsión asfáltica que pueda quedar en la superficie de la base 

granular. 

• Garantizar la protección del riego de imprimación bajo la acción eventual del tránsito. 

La dotación del agregado de cobertura no puede ser en ningún caso inferior a cuatro litros 

por metro cuadrado (4 lt/m2) o superior a seis litros por metro cuadrado (6 lt/m2). 

No obstante lo anterior, el Supervisor de Obra puede modificar la dotación del agregado de 

cobertura en función de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del Tramo 

de Prueba. 

V.2.- Presentación de la Dotación de Obra 

La distribución regular del riego de imprimación y, eventualmente, el agregado de 

cobertura, no se debe iniciar hasta que el Supervisor de Obra haya aprobado la 
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correspondiente Dotación de Obra presentada por el Contratista. Para la aprobación de la 

Dotación de Obra, es necesario verificar y ajustar la misma en el Tramo de Prueba 

correspondiente. 

La Dotación de Obra debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, 

siempre que se mantengan las características de los materiales que la componen. Toda vez 

que cambie alguno de los materiales o se excedan sus tolerancias de calidad, su composición 

debe ser reformulada y aprobada nuevamente siguiendo los lineamientos del presente Pliego 

de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Los informes de presentación de la Dotación de Obra deben incluir como mínimo los 

requerimientos establecidos en la Tabla Nº6. 

Tabla Nº 6 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA DOTACIÓN DE OBRA 

Parámetro Información que debe ser consignada 

Agregados de 

cobertura 

Identificación, características, granulometrías , proporción de 

cada fracción del agregado y dotación (en lt/m2) 

Ensayos realizados sobre el agregado de cobertura, como 

mínimo todos los contemplados en el Punto IV.1.3. Requisitos 

del agregado de cobertura. 

Emulsión asfáltica 

Identificación, características, hoja técnica del producto, hoja de 

seguridad y dotación (en gr/m2) de residuo asfáltico sobre capa 

regada. 

Humedad de la capa 

granular 

Se debe especificar información sobre la humedad que debe 

tener la base granular al momento de la aplicación de la 

emulsión asfáltica. 

Temperaturas 

Se debe indicar el rango de temperatura de almacenamiento y 

de aplicación de la emulsión, la cual es suministrada por el 

proveedor de la emulsión asfáltica. 

Ajustes en el tramo de 

Prueba 

La dotación informada debe incluir los posibles ajustes 

realizados durante el Tramo de Prueba. 

Informe de 

presentación de la 

Dotación de Obra 

Según el Formato Tipo vigente de la Dirección Nacional de 

Vialidad. 

 

VI.- REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

VI.1.- Consideraciones generales 

Cuando sea necesario aplicar un producto antiadherente o de limpieza sobre alguno de los 

equipos, éste debe ser, en general, una solución jabonosa, un agente tensoactivo u otros 

productos de verificada eficiencia, que garanticen que no son perjudiciales para los materiales 

componentes del proyecto ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el 
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Supervisor de Obra. No se permite, a excepción de autorización del Supervisor de Obra, el 

empleo de productos derivados de la destilación del petróleo. 

No se puede utilizar en la ejecución regular de un riego ningún equipo que no haya sido 

previamente empleado en el Tramo de Prueba y aprobado por el Supervisor de Obra. 

VI.2.- Equipos de obra 

VI.2.1.- Tanques de almacenamiento de la emulsión asfáltica 

Las emulsiones asfálticas se deben almacenar en tanques que se ajusten a los requisitos 

que se establecen en la Tabla Nº7. 

Tabla Nº7 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Características Requisitos 

Tanques de 

almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento de la emulsión asfáltica deben ser, 

idealmente, cilíndricos y verticales y estar térmicamente aislados del 

medio ambiente. 

El tanque de almacenamiento debe tener un sistema que permita 

mantener la temperatura de almacenamiento de la emulsión asfáltica 

dentro del entorno indicado por el proveedor de la emulsión asfáltica. 

Para evitar la rotura de la capa de la emulsión en contacto con el aire 

y la formación de espuma, el caño de alimentación debe llegar hasta 

el fondo del tanque. 

El sistema de bombeo empleado debe ser tal que no ingresen aire a 

la emulsión asfáltica. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, 

utilizadas para el traspaso de la emulsión asfáltica desde la cisterna 

de transporte al tanque de almacenamiento, y de éste al equipo de 

aplicación en obra o mezclado, deben estar dotados de un sistema 

que permita la perfecta limpieza y barrido de los conductos después 

de cada jornada de trabajo. 

VI.2.2.- Equipos para distribución de riego 

Las emulsiones asfálticas para riego de imprimación se deben distribuir con equipos que 

se ajusten a los requisitos que se establecen en la Tabla Nº8. 

Tabla Nº8 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

DISTRIBUCIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Características Requisitos 
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Distribución de 

la emulsión 

asfáltica 

 

El equipo de distribución del riego debe tener un sistema que regule 

la dotación en función de la velocidad de avance, de manera de 

obtener un riego uniforme sobre la superficie, cumpliendo con la 

dotación definida en la correspondiente Dotación de Obra. 

El equipo para la distribución de la emulsión asfáltica debe ir montado 

sobre neumáticos. El mismo debe ser capaz de mantener la emulsión 

dentro del rango de temperatura prescripta, así como también aplicar 

la dotación de emulsión asfáltica definida en la correspondiente 

Dotación de Obra. 

La bomba debe generar una presión suficiente en la barra de 

distribución, de manera que los picos rieguen de forma pareja. 

 

VI.2.3.- Equipos para distribución del agregado de cobertura 

Los agregados de cobertura se deben distribuir con equipos que se ajusten a los requisitos 

que se establecen en la Tabla Nº9. 

Tabla Nº9 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

DISTRIBUCIÓN DEL AGREGADO DE COBERTURA 

Características Requisitos 

Distribución del 

agregado de 

cobertura 

 

El equipo de distribución del agregado de cobertura debe tener un 

sistema que regule la dotación en función de la velocidad de avance, 

de manera de obtener una cobertura uniforme sobre la superficie, 

cumpliendo con la dotación definida en la correspondiente Dotación 

de Obra. 

Para la extensión del agregado de cobertura se deben utilizar 

distribuidoras mecánicas, incorporadas a un camión o 

autopropulsadas. 

 

VI.2.4.- Equipos de compactación del agregado de cobertura 

Los agregados de cobertura se deben compactar con equipos que se ajusten a los 

requisitos que se establecen en la Tabla Nº10. 

Tabla Nº10 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE 

COMPACTACIÓN DEL AGREGADO DE COBERTURA 

Características Requisitos 

Número y tipo 

de equipo 

El número de los equipos deben ser acordes a la condición de obra y 

volúmenes a ejecutar. 

Compactadores 

neumáticos 

 

Los compactadores neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, 

tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de 

las delanteras y traseras. 
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Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una 

acción suave; también deben poder obtener una superficie 

homogénea, sin marcas o desprendimientos del agregado de 

cobertura. 

VI.3.- Ejecución de obras 

VI.3.1.- Preparación de la superficie de apoyo 

Previa aplicación del riego de imprimación, la superficie a regar se debe encontrar 

aprobada por el Supervisor de Obra, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias 

establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares de la misma. 

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros. Asimismo, debe estar 

libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la 

superficie. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a regar se 

debe limpiar de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se deben utilizar barredoras 

mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Supervisor de Obra. 

Una vez limpia la superficie, si fuera necesario para compensar la pérdida de humedad 

durante la limpieza, se puede regar ligeramente con un equipo de pulverización de agua, 

evitando la formación de charcos. 

Una vez la superficie se encuentra limpia y con la condición de humedad correcta, se debe 

solicitar la aprobación de la misma por parte del Director de Obra, previa aplicación del riego 

de imprimación. 

Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en 

condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie, luego de que esta ha sido 

cubierta por el riego de imprimación. 

VI.3.2.- Aplicación del riego de imprimación 

Cuando la superficie a regar se encuentre en las condiciones fijadas en el Punto VI.3.1. 

Preparación de la superficie de apoyo, debe aplicar el riego de imprimación, con la dotación y 

la temperatura definida en la Dotación de Obra. 

La distribución del riego de imprimación se debe efectuar de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se 

debe procurar una ligera superposición del riego en la unión de las mismas. 
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Se debe garantizar la aplicación del riego de imprimación de manera uniforme, sin la 

formación de estrías ni acumulaciones en superficie, garantizando la dotación especificada. 

VI.3.3.- Extensión del agregado de cobertura 

La eventual extensión del agregado de cobertura se debe realizar por prescripción o por 

autorización del Supervisor de Obra. Esto se debe hacer cuando sea preciso hacer circular 

vehículos sobre el riego de imprimación. 

La extensión del agregado de cobertura se debe realizar por medios mecánicos de manera 

uniforme y con la dotación definida en la Dotación de Obra. Se debe evitar el contacto de las 

ruedas del equipo de extensión con la superficie regada no protegida. En el momento de su 

extensión, el agregado de cobertura no debe tener una humedad excesiva. 

Si hubiera que extender agregado de cobertura sobre una franja regada, sin que lo hubiera 

sido la adyacente, se debe dejar sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros 

(20 cm) de ancho, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

VI.3.4.- Compactación del agregado de cobertura 

Tras la extensión del agregado de cobertura se debe proceder a la compactación del mismo 

con compactadores neumáticos. 

VI.3.5.- Juntas transversales y longitudinales 

Se debe emplear un plan de trabajo que minimice la necesidad de ejecutar juntas de 

trabajo, tanto transversales como longitudinales. 

Tanto en las juntas longitudinales como transversales se debe producir una superposición 

del riego de imprimación de aproximadamente veinte centímetros (20 cm). 

VI.3.6.- Limpieza 

El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las 

obras la calzada existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una 

limpieza de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la 

demarcación existente. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, 

dentro del área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de 

las mismas de modo de reestablecer las condiciones iniciales. 
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VII.- TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la aplicación del riego de imprimación, se debe ejecutar el Tramo de 

Prueba. El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Dotación de 

Obra, la temperatura de la emulsión al momento de la aplicación, el proceso de distribución 

del riego de imprimación y, de corresponder, la distribución y compactación de los áridos de 

cobertura; todos ellos necesarios para alcanzar la conformidad total de las exigencias del 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente. El Contratista 

debe informar por escrito, adjuntos a la Dotación de Obra final a emplear, los ajustes llevados 

a cabo. Los mismos deben ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras 

prevista por el Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los 

ensayos involucrados y los ajustes derivados del análisis de dichos resultados. 

El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el 

Supervisor de Obra, nunca menor a doscientos metros (200 m). 

Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados 

en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, se deben realizar los 

ensayos establecidos en ambos documentos para el Tramo de Prueba. El Supervisor de Obra 

puede solicitar la ejecución de otros ensayos además de los indicados en el presente Pliego 

de Especificaciones Técnicas Particulares. Los mencionados ensayos pueden ser in-situ, 

sobre muestras de mezcla asfáltica sin colocar y/o sobre testigos extraídos. 

Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir: 

• Si es aceptable o no la Dotación de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la 

aplicación del riego. En el segundo, el Contratista debe proponer las actuaciones a seguir 

(estudio de una nueva dotación y condiciones de aplicación, corrección parcial de la ensayada, 

correcciones en el proceso, etc.), de modo de cumplimentar con las exigencias establecidas, 

en este caso se debe repetir la ejecución del Tramo de Prueba. 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante 

los procesos distribución, compactación de los agregados (si corresponde) y control de dichos 

procesos. 

No se puede proceder a la distribución y compactación de los agregados (si corresponde) 

sin que el Supervisor de Obra haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después 

del Tramo de Prueba. 
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Los tramos de prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de 

ejecución y puesta en obra del riego, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad 

terminada definidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para el 

Tramo de Prueba, pueden ser aceptados como parte integrante de la obra. 

VIII.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO 

No se permite la puesta en obra del riego de imprimación en las siguientes situaciones 

(salvo autorización expresa del Supervisor de Obra): 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (< 

8ºC). 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (< 

10ºC), y esté en descenso. 

• Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados Celsius 

(< 8ºC). 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Previa autorización expresa del Supervisor de Obra, se puede habilitar la circulación sobre 

la capa regada cuando se verifique los siguientes aspectos: 

• Una vez que se haya absorbido la totalidad del riego de imprimación en la capa 

granular. 

• Si se extendió agregado de cobertura, una vez transcurridas más de cuatro de cuatro 

horas (4 h), a partir de la mencionada extensión y compactación. 

• Si no se extendió agregado de cobertura, una vez transcurridas más de cuarenta y 

ocho horas (48 h). 

IX.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

IX.1.- Generalidades 

El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el 

control de calidad de los materiales, del proceso de distribución del riego propiamente y de la 

unidad terminada. 

El Plan de Control de Calidad debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el 

Supervisor de Obra, el mismo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 
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• Frecuencia de ensayos (materiales, proceso de distribución del riego de imprimación 

y unidad terminada). 

• Tiempos de presentación de los mismos. 

• Listado de equipamiento con los cuales se deben realizar los ensayos, nunca menor a 

lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

• Certificado de calibración y plan de calibración del equipamiento, que verifique 

trazabilidad con patrones de referencia. 

• Designación y Currículum Vitae del profesional responsable de llevar adelante el Plan 

de Control de Calidad propuesto por el Contratista. 

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se debe 

elaborar un informe para presentar al Supervisor de Obra. La frecuencia de presentación de 

este informe es determinada por el Supervisor de Obra, nunca esta frecuencia puede ser 

inferior a: 

• Una presentación mensual. 

• Cuarenta mil metros cuadrados (40000 m2) de superficie regada. 

En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de 

Control de Calidad: ensayos sobre materiales, sobre el proceso de distribución del riego y de 

la unidad terminada de los diferentes lotes ejecutados en este período. 

En todos los casos en que el Supervisor de Obra entregue al Contratista planillas modelos 

de cálculo y presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio. 

El Supervisor de Obra, o quién éste delegue, pueden supervisar la ejecución de los 

ensayos, por lo que el Contratista debe comunicar con suficiente anticipación su realización. 

El Supervisor de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material 

involucrado en la obra (emulsiones, agregados, testigos, etc.) a un laboratorio independiente 

con el objetivo de auditar periódicamente al laboratorio de control de calidad del Contratista. 

Dicho laboratorio independiente debe contar con el equipamiento calibrado con patrones 

trazables siendo deseable y valorada la participación del mismo en programas de 

interlaboratorio. 

Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado 

entre el laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el Supervisor de Obra, 

considerando la misma muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el 

correspondiente al laboratorio empleado por el Supervisor de Obra. Si el Supervisor de Obra 
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lo considera conveniente, se puede emplear la metodología de la normativa ASTM-D3244 

para establecer el valor definitivo del parámetro considerado. 

Para determinar el equipo de transporte sobre el cual efectuar el muestreo con el cual 

controlar un lote de producción, se debe emplear el sistema de muestreo aleatorio descrito en 

la norma ASTM D-3665. El mismo método se debe utilizar para determinar puntos sobre la 

superficie regada para el control de un lote de obra (para extracción de testigos, determinación 

de puntos de ensayo, etc.). En el Anexo I. Método de muestreo se detalla un resumen. 

En todos los casos en los cuales se contemple una metodología de muestreo establecida 

por el IRAM (como por ejemplo la norma IRAM 6599), se debe adoptar ésta como válida. 

Para casos extraordinarios donde no sea aplicable lo anterior, el Supervisor de Obra debe 

siempre aprobar la metodología de muestreo y/o extracción de testigos; asimismo, el 

Supervisor  de Obra debe fijar la frecuencia y ubicación. 

En virtud de velar por la correcta ejecución del proyecto y control de calidad del mismo, el 

Supervisor de Obra puede, respecto al presente plan de control de calidad, agregar ensayos 

a realizar, aumentar la frecuencia de los ensayos, aumentar la cantidad de muestras y/o 

testigos a ensayar, aumentar las frecuencias de muestreo, ordenar la extracción de muestras 

y/o testigos de cierto lugar en particular y ordenar la ejecución de ensayos sobre cierto lugar 

en particular. 

IX.2.- Lotes 

El control del proceso de ejecución del riego de imprimación y, eventualmente, distribución 

y compactación del agregado de cobertura, se organiza por lotes de obra (unidad terminada). 

A continuación, se define y especifica el mencionado concepto y alcance del mismo. 

IX.2.1.- Definición de lote de obra 

Se considera como lote de obra o lote de mezcla colocada en el camino a la fracción menor 

que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

• Una longitud menor o igual a quinientos metros (≤ 500 m) lineales de construcción, 

colocados en una sola capa. 

• Una superficie de dos mil quinientos metros cuadrados (2500 m2). 

• Lo ejecutado en media jornada de trabajo. 

IX.3.- Plan de ensayos sobre los materiales 
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A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad 

de los materiales, del proceso de elaboración de ejecución del riego y de la unidad terminada. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada 

uno de los ensayos detallados previa la ejecución del Tramo de Prueba. 

Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los ensayos 

contemplados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Se debe 

también realizar nuevamente el proceso de dosificación, con el objetivo de presentar la nueva 

Dosificación de Obra. 

IX.3.1.- Agregados de cobertura 

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados de cobertura es la que 

se indica en la Tabla Nº 11. 

Tabla Nº11 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL ÁRIDO DE COBERTURA 

Parámetro Método Frecuencia 

Equivalente de arena IRAM 1682 Mensual 

Índice de Azul de Metileno (1) 
Anexo A de la norma 

UNE-EN 933-9 

Mensual 

Plasticidad de la fracción que pasa tamiz IRAM 75 

µm 

IRAM 10501 Mensual 

Plasticidad de la fracción que pasa tamiz IRAM 75 

µm 

IRAM 10501 Mensual 

Granulometría IRAM 1505 Diaria 

 

(1) El Índice de Azul de Metileno se debe hacer sólo en caso que el Ensayo de Equivalente 

de Arena arroje un resultado menor a cincuenta por ciento (˂ 50 %) y mayor o igual a cuarenta 

y cinco por ciento (≥ 45 %). 

IX.3.2.- Emulsiones asfálticas 

IX.3.2.1.- Emulsiones asfálticas convencionales 

La frecuencia mínima de ensayos para emulsiones asfálticas convencionales (IRAM 6691) 

es la que se indica en la Tabla N°12. 

Tabla Nº12 – PLAN DE ENSAYOS PARA LAS EMULSIONES ASFÁLTICAS 

CONVENCIONALES 

Parámetro Método Frecuencia 

Determinación del residuo sobre tamiz IRAM 6717 Cada equipo 

Obtención y determinación del residuo 

asfáltico 

IRAM 6694 o IRAM 6720 Cada equipo 

Determinación del contenido de agua IRAM 6715 Trimestral 
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Determinación de los hidrocarburos 

destilados 

IRAM 6719 Trimestral 

Determinación de la penetración sobre el 

residuo asfáltico 

IRAM 6576 Trimestral 

Resto de los parámetros contemplados en la 

norma (1) 

IRAM 6691 Trimestral 

(1) El método de ensayo de cada parámetro se indica en la Norma. 

IX.4.- Plan de ensayos sobre el proceso de distribución del riego de imprimación 

La frecuencia mínima de ensayos del proceso de distribución del riego de imprimación se 

resume en la Tabla N°13. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada 

uno de los ensayos detallados durante la ejecución del Tramo de Prueba. 

Al cambiar un insumo y/o alguno de los materiales componentes del riego de imprimación 

y/o agregado de cobertura, se debe presentar una nueva Dotación de Obra. 

Tabla Nº13 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DEL 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Parámetro Método Frecuencia 

Dotación de ligante residual 
(1) Cada lote de 

obra 

Dotación de agregado de cobertura (3) 
(2) Cada lote de 

obra 

Determinación de la penetración del riego de 

imprimación 

IRAM 6701 Mensual 

(1) La metodología se detalla en el Punto X.1.1. Dotación del residuo asfáltico (lote de 

obra). 

(2) La metodología se detalla en el Punto X.1.2. Dotación de los agregados de cobertura 

(lote de obra). 

(3) Aplica sólo en caso de que se distribuya agregado de cobertura. 

IX.5.- Plan de ensayos sobre la unidad terminada 

La frecuencia mínima de ensayos sobre la unidad terminada se resume en la Tabla N º 14. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada 

uno de los ensayos detallados al finalizar la ejecución del Tramo de Prueba. 

Tabla Nº14 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA 

Parámetro Método Frecuencia 

Evaluación visual de la superficie (1) --- Cada lote de obra 
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(1) La longitud del tramo es la indicada en el Punto X. Requisitos del proceso de 

producción y de la unidad terminada, o bien la aprobada por el Supervisor de Obra. 

IX.6.- Control de procedencia de los materiales 

IX.6.1.- Control de procedencia de agregados 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de agregados de cobertura que 

satisfagan las exigencias de la presente especificación; y debe registrar durante su recepción 

la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control 

de calidad indicado en el Punto IX. 1 Generalidades: 

• Denominación comercial del proveedor. 

• Ubicación de la cantera, gravera o lugar de extracción del agregado. 

• Frente de cantera. 

• Roca de origen. 

• Certificado o informe de calidad del material. 

• Referencia del remito con el tipo de material provisto. 

• Identificación del vehículo que los transporta. 

• Fecha y hora de recepción en obrador 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan 

asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 

considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

IX.6.2.- Control de procedencia de las emulsiones asfálticas 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de los materiales asfálticos que 

satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción 

la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control 

de calidad indicado en el Punto IX.1 Generalidades: 

• Referencia del remito de la partida. 

• Denominación comercial de la emulsión asfáltica provista. 

• Certificado o informe de calidad de la emulsión asfáltica provista. 

• Identificación del vehículo que los transporta. 
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• Fecha de despacho del producto. 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan 

asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 

considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

IX.7.- Guardado de la información 

Es deber del Contratista documentar, gestionar y guardar la información y datos generados 

correspondientes a los lotes, mediciones, ensayos , resultados y cualquier otro dato o 

información que surgiere de la aplicación del Plan de Control de Calidad detallado en el 

presente documento. 

Dicha información debe estar disponible para el Supervisor de Obra cuando éste lo solicite. 

Es deseable que toda la información arriba mencionada se gestione a través del uso de un 

GIS (Sistema de Información Geográfico). 

Al momento de la recepción definitiva de la obra, el Contratista debe hacer entrega de toda 

la información arriba mencionada al Supervisor de Obra, dando así por finalizada su 

responsabilidad por el guardado de dicha información. 

X.- REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA UNIDAD 

TERMINADA 

X.1.- Requisitos del proceso de ejecución (lote de obra) 

X.1.1.- Dotación del residuo asfáltico (lote de obra) 

La dotación media del residuo asfáltico residual del lote de obra en estudio es la media del 

residuo asfáltico residual obtenido a partir de no menos de tres muestras. La diferencia entre 

el mayor y el menor valor utilizados para el cálculo de la media, debe ser menor o igual a diez 

por ciento (10%). 

Para la determinación de la dotación media del residuo asfáltico del riego de imprimación 

se deben disponer sobre la superficie a regar no menos de tres bandejas. Las mismas deben 

ser metálicas, de silicona, u otro material apropiado y aprobado por el Supervisor de Obra. La 

ubicación de las mismas sobre la superficie a regar debe ser de manera aleatoria, según lo 

indicado en el Punto IX.1. Generalidades. En cada uno de estos elementos se debe determinar 

la dotación de ligante residual, en gr/m2, mediante secado a estufa y pesaje. 
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La dotación media de ligante asfáltico residual del riego de imprimación del lote de obra en 

estudio debe ser superior a la indicada en la Dotación de Obra aprobada y vigente. 

X.1.2.- Dotación de los agregados de cobertura (lote de obra) 

La dotación media de los agregados de cobertura del lote de obra en estudio es la media 

de la dotación de los agregados de cobertura obtenida a partir de no menos de tres muestras. 

La diferencia entre el mayor y el menor valor utilizados para el cálculo de la media, debe ser 

menor o igual a diez por ciento (10%). 

Para la determinación de la dotación media de los agregados de cobertura se deben 

disponer sobre la superficie a cubrir no menos de tres bandejas. Las mismas deben ser 

metálicas, de silicona, u otro material apropiado y aprobado por el Supervisor de Obra. La 

ubicación de las mismas sobre la superficie a regar debe ser de manera aleatoria, según lo 

indicado en el Punto IX.1. Generalidades. En cada uno de estos elementos se debe determinar 

la dotación de los agregados de cobertura, en lt/m2, mediante secado a estufa y pesaje. 

La dotación media de los agregados de cobertura del lote de obra en estudio debe 

encuadrarse dentro de una tolerancia de más o menos quince por ciento (± 15%) respecto de 

la Dotación de Obra aprobada y vigente. 

X.2.- Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 

X.2.1.- Evaluación visual de la superficie (lote de obra) 

Una vez distribuido el riego de imprimación, se debe verificar que no existan superficies de 

la capa regada sin recubrimiento de emulsión asfáltica. 

En el caso de riegos de imprimación sin colocación de agregados de cobertura, se debe 

verificar que transcurridas veinticuatro horas (24 hs) desde la aplicación del riego de 

imprimación, no exista un excedente de material bituminoso sobre la capa regada. 

En el caso de riegos de imprimación con colocación de agregados de cobertura, se debe 

verificar que no existan superficies de la capa sin recubrimiento de agregados de cobertura. 

XI.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada y del proceso de distribución 

del riego de imprimación se aplican sobre los lotes definidos en el Punto IX.2. Lotes. 

En todos los casos en que se rechace un lote de obra, todos los costos asociados a la 

remediación de la situación están a cargo de la empresa constructora. 

XI.1.- Proceso de ejecución (lote de obra) 
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XI.1.1.- Dotación del residuo asfáltico (lote de obra) 

La dotación media del residuo asfáltico residual del lote de obra en estudio debe 

cumplimentar lo establecido en el Punto X.1.1. Dotación del residuo asfáltico (lote de obra). 

Si la dotación media del residuo asfáltico lote de obra en estudio resulta superior al ochenta 

y cinco por ciento (> 85 %) de la Dotación de Obra aprobada y vigente, se acepta el lote de 

obra pero corresponde un descuento por penalidad del diez por ciento (10%) sobre la 

superficie del lote de obra sobre el cual se aplicó el riego. 

Si la dotación media del residuo asfáltico lote de obra en estudio no cumple con lo expuesto 

anteriormente se procede al rechazo del mismo. En tal caso, excepto indicación contraria del 

Director de Obra, corresponde al Contratista tomar las medidas necesarias (reponer el riego 

de imprimación, reponer la capa, etc.) para cumplimentar los requisitos establecidos en el 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Xl.1.2.- Dotación de los agregados de cobertura (lote de obra) 

La dotación media de los agregados de cobertura del lote de obra en estudio debe 

cumplimentar lo establecido en el Punto X.1.2. Dotación de los agregados de cobertura (lote 

de obra). 

Si la dotación media de los agregados de cobertura del lote de obra en estudio no se 

encuadra dentro de una tolerancia de más o menos quince por ciento (± 15%) respecto de la 

Dotación de Obra aprobada y vigente, pero se encuadra dentro de la tolerancia más o menos 

veinte por ciento (± 20%), se acepta el lote de obra, pero corresponde un descuento por 

penalidad del diez por ciento (10%) sobre la superficie del lote de obra cubierta con los 

agregados. 

Si la dotación media del residuo asfáltico lote de obra en estudio no cumple con lo expuesto 

anteriormente se procede al rechazo del mismo. En tal caso, excepto indicación contraria del 

Supervisor de Obra, corresponde al Contratista tomar las medidas necesarias (reponer o 

remover los agregados de cobertura, etc.) para cumplimentar los requisitos establecidos en el 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

XI.2.- Unidad terminada (lote de obra) 

XI.2.1.- Evaluación visual de la superficie (lote de obra) 

Se debe cumplimentar lo establecido en el Punto X.2.1. Evaluación visual de la superficie 

(lote de obra). 
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Si existen superficies de la capa regada sin recubrimiento de emulsión asfáltica, se rechaza 

el lote de obra en estudio. En estas situaciones, el Contratista debe proceder a tomar las 

medidas necesarias para subsanar la situación. En caso de que la superficie no recubierta 

aún conserve la humedad necesaria para una correcta imprimación, el Contratista puede 

ejecutar un nuevo riego de imprimación sobre dicha la superficie. En caso de que la superficie 

no recubierta haya perdido la humedad, se debe proceder a humedecer y a la posterior 

imprimación. Esto se debe realizar según las especificaciones técnicas establecidas en el 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En este caso los costos asociados 

a estas tareas corren por cuenta del Contratista. 

Si existen superficies con excedente de material bituminoso sobre la capa regada, se 

rechaza el lote de obra en estudio. En estas situaciones el Supervisor de Obra puede aprobar 

el lote de obra en estudio si, previamente, el Contratista remedia la situación distribuyendo 

agregado de cobertura sobre la mencionada superficie, de manera de que se absorba el 

excedente de material bituminoso. Esto se debe realizar según las especificaciones técnicas 

establecidas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En este caso 

los costos asociados a estas tareas corren por cuenta del Contratista. 

XII.- MEDICIÓN 

La ejecución de los riegos considerados en el presente documento (emulsión y agregado 

de cobertura) se mide en metros cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto 

entre la longitud de cada capa regada, por el ancho establecido para la misma. 

Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos 

adicionales; estos son acumulativos. 

XIII.- FORMA DE PAGO 

El proceso de distribución del riego de imprimación y, de corresponder, la distribución y 

compactación de los agregados de cobertura del ítem “IMPRIMACIÓN CON MATERIAL 

BITUMINOSO - ASFALTO EMULSIONADO” se paga por metro cuadrado de superficie, 

terminada, medida en la forma establecida en el Punto XII. Medición, a los precios unitarios 

de contrato para los ítems respectivo según lo indicado en los planos, especificaciones u 

órdenes de la Inspección. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

• Barrido, soplado y humectación de la superficie a recubrir. 

• La provisión y distribución del riego de imprimación correspondiente. 
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• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados de cobertura. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga y distribución de las 

emulsiones asfálticas. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y 

compactación de los agregados de cobertura. 

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución 

y conservación del ítem según lo especificado. 

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las 

especificadas. 

XIV.- CONSERVACIÓN 

La conservación de cada riego asfáltico y, eventualmente de agregados de cobertura 

contemplado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares consiste en el 

mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones y la reparación inmediata de cualquier 

falla que se produjere hasta la colocación sobre el mismo de la capa siguiente inmediata 

siguiente, hasta la Recepción Definitiva de la Obra o durante el período que indique el Pliego 

de Especificaciones Técnicas Particulares; según corresponda. 

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, 

repitiendo, si fuera necesario al solo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones íntegras 

del proceso constructivo. Si el deterioro afectara la base, capas intermedias y/o subrasante, 

el Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna 

naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la 

ejecución de ese trabajo. Esto es así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito 

público en forma total o parcial. 

La reparación de depresiones, baches aislados y de pequeñas superficies se debe realizar 

de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, con los 

materiales establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

XV.- ANEXOS 

XV.I.- Anexo I. Método de muestreo. 
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Para la determinación del equipo sobre el cual tomar  la muestra, se debe emplear el 

procedimiento establecido en la Norma ASTM D 3665. 

A partir del mismo procedimiento se deben también determinar las coordenadas sobre las 

cuales extraer muestras de la superficie regada. 

XV.1.1.- Determinación de la unidad sobre la cual realizar el muestreo 

(1) En primer lugar, se debe determinar el número de equipos (N) y el número de muestras 

necesarios (n). 

(2) Seleccionar "N" números de manera aleatoria (x1; x2; ...; xt), según se describe en el 

Punto XV.1.3. Método para definir números aleatorios de muestreo. 

(3) Para definir en qué equipo se debe tomar  la muestra, se debe multiplicar el número 

total de equipos (N) por cada número aleatorio obtenido (x1; x2; ...; xt). 

De esta forma, la muestra (mi) se obtiene del camión (Ci) que surge de multiplicar el número 

de equipos (N) por el número aleatorio correspondiente (xi); para ello, se debe emplear 

redondeo simétrico. Esto se debe repetir sucesivamente en caso de que el número de 

muestras a extraer sea superior a uno (1). 

Muestra (mi) Número de 

equipos 

Nº aleatorio (xi) Equipo (Ci) del 

cual se obtiene la 

muestra (mi) 

1 N X1 C1=N*X1 

2 N X2 C2=N*X2 

3 N X3 C3=N*X3 

… … … … 

t N Xt Ct=N*Xt 

 

XV.1.2.- Determinación de la ubicación en la cual extraer muestras de la superficie 

regada 

1. En primer lugar, se debe determinar el número de muestras (T) a extraer de la 

superficie regada. 

2. Determinar el largo (L) y el ancho (A) del lote de obra. 

3. Seleccionar "T" números de manera aleatoria (x1; x2;...; xt) según se describe en el 

Punto XV.1.3. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán 

luego empleados para determinar las coordenadas en el eje longitudinal (X) del lote de obra. 
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4. Seleccionar ''T" números de manera aleatoria (y1; y2;...; yt) según se describe en el 

Punto XV.1.3. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán 

luego empleados para determinar las coordenadas en el eje transversal (Y) del lote de obra. 

5. La coordenada cero (0,0) del lote de obra corresponde al punto que surja de la 

intersección entre el borde izquierdo de la franja regada y la progresiva inicial del lote, tal como 

se muestra en la Figura A. 

6. Para la determinación de las coordenadas en las cuales se debe extraer cada uno de 

las "T" muestras, se procede de la siguiente manera: 

a. Determinación de las coordenadas en el eje longitudinal (X) de cada muestra: 

multiplicar la longitud del lote (L) por cada número aleatorio (x1; x2;...; xt). De esta forma se 

obtiene las coordenadas en el eje longitudinal (X) de cada testigo (I1; I2;...; It): 

Muestra Longitud del tramo 

(m) 

Nº aleatorio (xi) Coordenada en el 

eje longitudinal (X) 

(m) 

1 L X1 I1=L*X1 

2 L X2 I2=L*X2 

3 L X3 I3=L*X3 

… … … … 

t L Xt It=L*Xt 

 

b. Determinación de las coordenadas en el eje transversal (Y) de cada muestra: 

multiplicar el ancho del lote (A) por cada número aleatorio (y1; y2;...; yt). De esta forma se 

obtiene las coordenadas en el eje transversal (Y) de cada testigo (a1; a2;...; at): 

Muestra Ancho del tramo 

(m) 

Nº aleatorio (yi) Coordenada en el 

eje transversal (Y) 

(m) 

1 A Y1 a1=L*Y1 

2 A Y2 a2=L*Y2 

3 A Y3 a3=L*Y3 

… … … … 

t A Yt at=L*Yt 

c. De esta manera quedan definidas para las “t” muestras las coordenadas de extracción 

de los mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura A. 

d. Definir la coordenada del punto de obtención de la muestra, referida a la coordenada 

cero, apareando las coordenadas para el largo y el ancho. De esta manera, la muestra T1 se 

debe extraer de la coordenada (I1, a1). Los puntos de obtención de cada muestra resultan 

entonces 
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Muestra Coordenada en el 

eje longitudinal (X) 

(m) 

Coordenada en el 

eje transversal (Y) 

(m) 

Coordenada de 

cada testigo Ti 

(m,m) 

1 I1 A1 T1=(I1, a1) 

2 I2 A2 T2=(I2, a2) 

3 I3 A3 T3=(I3, a3) 

… … … … 

T It At Tt=(It, at) 

7. Se detalla a continuación la Figura A: 

 

Figura A 

 

XV.1.3.- Método para definir números aleatorios de muestreo 

Los números aleatorios a obtener deben estar comprendidos entre cero (0) y uno (1). 

Simultáneamente, cada uno de ellos no debe tener menos de cuatro (4) decimales. 

Los números aleatorios se deben obtener a partir de una calculadora o programa 

informático con función "Random". Para ello, se recomienda el uso de la Función Random del 

programa Microsoft Excel o similar. 

El método de obtención de los números aleatorios debe ser aprobado por el Supervisor de 

Obra. 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1105 

I.- TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

Las normas técnicas de aplicación en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares son las que se resumen en la Tabla Nº 1. 

Tabla Nº1 – NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

IRAM 
Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 

Argentina 

VN-E Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina 

AASHTO 
American Association of State Highways and Transportation Officials, 

USA 

ASTM American Society for Testing and Materials, USA 

EN Normas Comunidad Europea 

Para todos los casos en los cuales se utilicen las normas mencionadas en el presente 

documento, se debe utilizar la última versión vigente. 

II.- DEFINICIÓN 

II.1.- Riego de liga 

Se define como riego de liga a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa 

asfáltica o una capa granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa 

asfáltica o tratamiento asfáltico. Esto se realiza con el objetivo de la adherencia entre las capas 

ligadas. 

III.- HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

III.1.- Higiene y seguridad 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma: 

• Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 

351/79. 

• Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 

• Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 

• Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción). 

• Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las 

Sustancias o Agentes Cancerígenos). 
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• Decreto 1338/96. 

• Resolución de la SRT 415/02. 

• Resolución de la SRT 299/11. 

• Resolución de la SRT 85/12. 

• Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 

• Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, 

Químicos y Biológicos) 

• Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición o Norma Nacional, Provincial y 

Municipal. 

III.2.- Gestión ambiental 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la 

legislación vigente en: 

• Producción, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales. 

• Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la 

elaboración. 

• Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboración 

y de residuos de la construcción y/o demolición. 

• Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados. 

• Gestión ambiental. 

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos 

establecidos en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) - 

Versión 2007. 

IV.-REQUISITOS DE LOS MATERIALES 

IV.1- Emulsiones asfálticas 

El tipo de emulsión asfáltica a emplear en el riego de ligar debe corresponderse con el tipo 

de ligante asfáltico empleado en las mezclas asfálticas de las capas a ligar. 

En aquellos casos en los que alguna de las capas a ligar contenga ligante asfáltico 

modificado, la emulsión asfáltica a emplear en el riego de liga debe ser der del tipo modificada, 
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según lo indicado en el Punto IV.1.2. Emulsión asfáltica modificada. Caso contrario, la 

emulsión asfáltica a emplear en el riego de liga puede ser del tipo convencional o modificada, 

según lo indicado en el Punto IV.1.1. Emulsión asfáltica convencional y en el Punto IV.1.2. 

Emulsión asfáltica modificada, respectivamente. 

IV.1.1.- Emulsión asfáltica convencional 

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CRR-0/CRR-1 y se debe encuadrar dentro 

de la Norma IRAM 6691. 

IV.1.2.- Emulsión asfáltica modificada 

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CRR-0m/CRR-1m y se debe encuadrar 

dentro de la Norma IRAM 6698. 

IV.1.3.- Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir las emulsiones asfálticas para el 

aprovisionamiento y almacenamiento son los que se establecen en la Tabla Nº2. 

Tabla Nº2 - REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE 

EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Procedencia 

Las emulsiones asfálticas deben tener trazabilidad, debe llevarse un 

registro de la procedencia de los mismos. Deben cumplir las exigencias 

establecidas en la presente especificación técnica. 

No deben ser susceptibles de ningún tipo de alteración físico-química. 

Almacenamiento 

 

Las emulsiones asfálticas se deben en almacenar en tanques 

destinados a tal fin. 

En el caso de emulsiones que vayan a estar almacenadas más de siete 

días (>7 d), es preciso asegurar su homogeneidad previo a su empleo. 

Las emulsiones asfálticas se deben almacenar a la temperatura 

especificada por el fabricante de las mismas. La recirculación con 

bombas es recomendable, pero se debe evitar el ingreso del aire en la 

emulsión que genere la formación de espuma. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de las emulsiones 

asfálticas, estas partidas se deben almacenar por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar cuando 

esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de una 

emulsión asfáltica. 
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IV.2.- Agua 

El agua debe ser de una calidad tal que no altere el proceso normal de aplicación y curado 

del riego. 

V.-DOSIFICACIÓN 

V.1.- Dotaciones 

V.1.1.- Dotación del riego de liga 

La determinación de la dotación del riego de liga debe ser ajustada en el Tramo de Prueba, 

dependiendo de la condición de la superficie a regar. La mismo surge de la verificación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Tabla Nº3 para el ensayo de adherencia 

entre capas, sobre los testigos extraídos del Tramo de Prueba. 

Tabla Nº3 – ENSAYO DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS 

Parámetro Método Exigencia 

Ensayo de adherencia entre capas de rodadura 

(MPa) 

UNE-EN 12697- 48, 

ensayo SBT 

> 0,70 

Ensayo de adherencia entre capas de base 

(MPa) 

UNE-EN 12697- 48, 

ensayo SBT  

> 0,60 

La dotación del riego de liga debe estar comprendida dentro de los límites establecidos en 

la Tabla Nº4. 

Tabla Nº4 – DOTACIÓN DEL RIEGO DE LIGA 

Parámetro Exigencia 

Rango de dotación del riego de liga (kg/m2 de asfalto residual) 0,25 - 0,40 

No obstante lo anterior, el Supervisor de Obra puede modificar la dotación del riego de liga 

en función de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del Tramo de Prueba. 

V.2.- Presentación de la Dotación de Obra 

La distribución regular del riego de liga, no se debe iniciar hasta que el Supervisor de Obra 

haya aprobado la correspondiente Dotación de Obra presentada por el Contratista. Para la 

aprobación de la Dotación de Obra, es necesario verificar y ajustar la misma en el Tramo de 

Prueba correspondiente. 

La Dotación de Obra debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, 

siempre que se mantengan las características de los materiales que la componen. Toda vez 

que cambie alguno de los materiales o se excedan sus tolerancias de calidad, su composición 

debe ser reformulada y aprobada nuevamente siguiendo los lineamientos del presente Pliego 

de Especificaciones Técnicas Particulares. 
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Los informes de presentación de la Dotación de Obra deben incluir como mínimo los 

requerimientos establecidos en la Tabla Nº5. 

Tabla Nº 5 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA DOTACIÓN DE OBRA 

Parámetro Información que debe ser consignada 

Emulsión asfáltica 

Identificación, características, hoja técnica del producto, hoja de 

seguridad y dotación (en gr/m2) de residuo asfáltico sobre capa 

regada. 

Temperaturas 

Se debe indicar el rango de temperatura de almacenamiento y 

de aplicación de la emulsión, la cual es suministrada por el 

proveedor de la emulsión asfáltica. 

Ajustes en el tramo de 

Prueba 

La dotación informada debe incluir los posibles ajustes 

realizados durante el Tramo de Prueba. 

Informe de 

presentación de la 

Dotación de Obra 

Según el Formato Tipo vigente de la Dirección Nacional de 

Vialidad. 

 

VI.- REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

VI.1.- Consideraciones generales 

No se puede utilizar en la ejecución regular de un riego ningún equipo que no haya sido 

previamente empleado en el Tramo de Prueba y aprobado por el Supervisor de Obra. 

VI.2.- Equipos de obra 

VI.2.1.- Tanques de almacenamiento de la emulsión asfáltica 

Las emulsiones asfálticas se deben almacenar en tanques que se ajusten a los requisitos 

que se establecen en la Tabla Nº6. 

Tabla Nº6 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Características Requisitos 

Tanques de 

almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento de la emulsión asfáltica deben ser, 

idealmente, cilíndricos y verticales y estar térmicamente aislados del 

medio ambiente. 

El tanque de almacenamiento debe tener un sistema que permita 

mantener la temperatura de almacenamiento de la emulsión asfáltica 

dentro del entorno indicado por el proveedor de la emulsión asfáltica. 

Para evitar la rotura de la capa de la emulsión en contacto con el aire 

y la formación de espuma, el caño de alimentación debe llegar hasta 

el fondo del tanque. 
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El sistema de bombeo empleado debe ser tal que no ingresen aire a 

la emulsión asfáltica. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, 

utilizadas para el traspaso de la emulsión asfáltica desde la cisterna 

de transporte al tanque de almacenamiento, y de éste al equipo de 

aplicación en obra o mezclado, deben estar dotados de un sistema 

que permita la perfecta limpieza y barrido de los conductos después 

de cada jornada de trabajo. 

 

VI.2.2.- Equipos para distribución de riego 

Las emulsiones asfálticas para riego de liga se deben distribuir con equipos que se ajusten 

a los requisitos que se establecen en la Tabla Nº7. 

 

Tabla Nº7 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

DISTRIBUCIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Características Requisitos 

Distribución de 

la emulsión 

asfáltica 

 

El equipo de distribución del riego debe tener un sistema que regule 

la dotación en función de la velocidad de avance, de manera de 

obtener un riego uniforme sobre la superficie, cumpliendo con la 

dotación definida en la correspondiente Dotación de Obra. 

El equipo para la distribución de la emulsión asfáltica debe ir montado 

sobre neumáticos. El mismo debe ser capaz de mantener la emulsión 

dentro del rango de temperatura prescripta, así como también aplicar 

la dotación de emulsión asfáltica definida en la correspondiente 

Dotación de Obra. 

La bomba debe generar una presión suficiente en la barra de 

distribución, de manera que los picos rieguen de forma pareja. 

 

VI.3.- Ejecución de obras 

VI.3.1.- Preparación de la superficie de apoyo 

Previa aplicación del riego de liga, la superficie a regar se debe encontrar aprobada por el 

Supervisor de Obra. 

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros. Asimismo, debe estar 

libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la 

superficie. 
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Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a regar se 

debe limpiar de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se deben utilizar barredoras 

mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Supervisor de Obra. 

Asimismo, si la superficie a regar fuera un pavimento asfáltico en servicio, se deben 

eliminar mediante fresado, los excesos de ligante asfáltico que hubiera y se deben reparar los 

deterioros que pudieran impedir una correcta adherencia del riego de liga. 

Una vez la superficie se encuentra limpia y con la condición de humedad correcta, se debe 

solicitar la aprobación de la misma por parte del Director de Obra, previa aplicación del riego 

de imprimación. 

Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en 

condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie, luego de que esta ha sido 

cubierta por el riego. 

 

VI.3.2.- Aplicación del riego de liga 

Cuando la superficie a regar se encuentre en las condiciones fijadas en el Punto VI.3.1. 

Preparación de la superficie de apoyo, debe aplicar el riego de liga, con la dotación y la 

temperatura definida en la Dotación de Obra. 

La distribución del riego de liga se debe efectuar de manera uniforme, evitando duplicarla 

en las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se debe procurar 

una ligera superposición del riego en la unión de las mismas. 

Se debe garantizar la aplicación del riego de liga de manera uniforme, sin la formación de 

estrías ni acumulaciones en superficie, garantizando la dotación especificada. 

 

VI.3.3.- Juntas transversales y longitudinales 

Se debe emplear un plan de trabajo que minimice la necesidad de ejecutar juntas de 

trabajo, tanto transversales como longitudinales. 

Tanto en las juntas longitudinales como transversales se debe producir una superposición 

del riego de liga de aproximadamente veinte centímetros (20 cm). 

 

VI.3.4.- Coordinación de la puesta en obra 
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La aplicación del riego de liga se debe coordinar con la puesta en obra de la capa de 

material asfáltico inmediata, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión 

asfáltica, pero sin que haya perdido su efectividad como material ligante debido al paso del 

tiempo o por la adherencia de partículas de suelo o suciedad sobre el mismo. 

VI.3.5.- Limpieza 

El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las 

obras la calzada existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una 

limpieza de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la 

demarcación existente. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, 

dentro del área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de 

las mismas de modo de reestablecer las condiciones iniciales. 

VII.- TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la aplicación del riego de liga, se debe ejecutar el Tramo de Prueba. El 

mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Dotación de Obra, la 

temperatura de la emulsión al momento de la aplicación, el proceso de distribución del riego 

de liga y, de corresponder, la distribución y compactación de los áridos de cobertura; todos 

ellos necesarios para alcanzar la conformidad total de las exigencias del presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente. El Contratista debe informar por 

escrito, adjuntos a la Dotación de Obra final a emplear, los ajustes llevados a cabo. Los 

mismos deben ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras 

prevista por el Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los 

ensayos involucrados y los ajustes derivados del análisis de dichos resultados. 

El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el 

Supervisor de Obra, nunca menor a doscientos metros (200 m). 

Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados 

en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, se deben realizar los 

ensayos establecidos en ambos documentos para el Tramo de Prueba. El Supervisor de Obra 

puede solicitar la ejecución de otros ensayos además de los indicados en el presente Pliego 

de Especificaciones Técnicas Particulares. Los mencionados ensayos pueden ser in-situ, 

sobre muestras de mezcla asfáltica sin colocar y/o sobre testigos extraídos. 
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Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir: 

• Si es aceptable o no la Dotación de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la 

aplicación del riego. En el segundo, el Contratista debe proponer las actuaciones a seguir 

(estudio de una nueva dotación y condiciones de aplicación, corrección parcial de la ensayada, 

correcciones en el proceso, etc.), de modo de cumplimentar con las exigencias establecidas, 

en este caso se debe repetir la ejecución del Tramo de Prueba. 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante 

los procesos distribución, compactación de los agregados (si corresponde) y control de dichos 

procesos. 

No se puede proceder a la distribución sin que el Supervisor de Obra haya autorizado el 

inicio en las condiciones aceptadas después del Tramo de Prueba. 

Los tramos de prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de 

ejecución y puesta en obra del riego, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad 

terminada definidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para el 

Tramo de Prueba, pueden ser aceptados como parte integrante de la obra. 

VIII.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO 

No se permite la puesta en obra del riego de liga en las siguientes situaciones (salvo 

autorización expresa del Supervisor de Obra): 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (< 

8ºC). 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (< 

10ºC), y esté en descenso. 

• Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados Celsius 

(< 8ºC). 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Está prohibida la circulación de cualquier tipo de vehículo hasta que se haya producido la 

rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada y siempre que no se verifique que parte 

del riego de liga se adhiere a los neumáticos de los vehículos. 

IX.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

IX.1.- Generalidades 
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El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el 

control de calidad de los materiales, del proceso de distribución del riego propiamente y de la 

unidad terminada. 

El Plan de Control de Calidad debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el 

Supervisor de Obra, el mismo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

• Frecuencia de ensayos (materiales, proceso de distribución del riego de liga y unidad 

terminada). 

• Tiempos de presentación de los mismos. 

• Listado de equipamiento con los cuales se deben realizar los ensayos, nunca menor a 

lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para el Laboratorio de Obra, Oficina y 

Movilidad para el Personal de la Inspección de Obra. 

• Certificado de calibración y plan de calibración del equipamiento, que verifique 

trazabilidad con patrones de referencia. 

• Designación y Currículum Vitae del profesional responsable de llevar adelante el Plan 

de Control de Calidad propuesto por el Contratista. 

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se debe 

elaborar un informe para presentar al Supervisor de Obra. La frecuencia de presentación de 

este informe es determinada por el Supervisor de Obra, nunca esta frecuencia puede ser 

inferior a: 

• Una presentación mensual. 

• Cuarenta mil metros cuadrados (40000 m2) de superficie regada. 

En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de 

Control de Calidad: ensayos sobre materiales, sobre el proceso de distribución del riego y de 

la unidad terminada de los diferentes lotes ejecutados en este período. 

En todos los casos en que el Supervisor de Obra entregue al Contratista planillas modelos 

de cálculo y presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio. 

El Supervisor de Obra, o quién éste delegue, pueden supervisar la ejecución de los 

ensayos, por lo que el Contratista debe comunicar con suficiente anticipación su realización. 

El Supervisor de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material 

involucrado en la obra (emulsiones, testigos, etc.) a un laboratorio independiente con el 

objetivo de auditar periódicamente al laboratorio de control de calidad del Contratista. Dicho 
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laboratorio independiente debe contar con el equipamiento calibrado con patrones trazables 

siendo deseable y valorada la participación del mismo en programas de interlaboratorio. 

Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado 

entre el laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el Supervisor de Obra, 

considerando la misma muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el 

correspondiente al laboratorio empleado por el Supervisor de Obra. Si el Supervisor de Obra 

lo considera conveniente, se puede emplear la metodología de la normativa ASTM-D3244 

para establecer el valor definitivo del parámetro considerado. 

Para determinar el equipo de transporte sobre el cual efectuar el muestreo con el cual 

controlar un lote de producción, se debe emplear el sistema de muestreo aleatorio descrito en 

la norma ASTM D-3665. El mismo método se debe utilizar para determinar puntos sobre la 

superficie regada para el control de un lote de obra (para extracción de testigos, determinación 

de puntos de ensayo, etc.). En el Anexo I. Método de muestreo se detalla un resumen. 

En todos los casos en los cuales se contemple una metodología de muestreo establecida 

por el IRAM (como por ejemplo la norma IRAM 6599), se debe adoptar ésta como válida. 

Para casos extraordinarios donde no sea aplicable lo anterior, el Supervisor de Obra debe 

siempre aprobar la metodología de muestreo y/o extracción de testigos; asimismo, el 

Supervisor de Obra debe fijar la frecuencia y ubicación. 

En virtud de velar por la correcta ejecución del proyecto y control de calidad del mismo, el 

Supervisor de Obra puede, respecto al presente plan de control de calidad, agregar ensayos 

a realizar, aumentar la frecuencia de los ensayos, aumentar la cantidad de muestras y/o 

testigos a ensayar, aumentar las frecuencias de muestreo, ordenar la extracción de muestras 

y/o testigos de cierto lugar en particular y ordenar la ejecución de ensayos sobre cierto lugar 

en particular. 

 

IX.2.- Lotes 

El control del proceso de ejecución del riego de liga, se organiza por lotes de obra (unidad 

terminada). 

A continuación, se define y especifica el mencionado concepto y alcance del mismo. 

IX.2.1.- Definición de lote de obra 

Se considera como lote de obra o lote de mezcla colocada en el camino a la fracción menor 

que resulte de aplicar los siguientes criterios: 
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• Una longitud menor o igual a quinientos metros (≤ 500 m) lineales de construcción, 

colocados en una sola capa. 

• Una superficie de dos mil quinientos metros cuadrados (2500 m2). 

• Lo ejecutado en media jornada de trabajo. 

IX.3.- Plan de ensayos sobre los materiales 

A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad 

de los materiales, del proceso de elaboración de ejecución del riego y de la unidad terminada. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada 

uno de los ensayos detallados previa la ejecución del Tramo de Prueba. 

Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los ensayos 

contemplados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Se debe 

también realizar nuevamente el proceso de dosificación, con el objetivo de presentar la nueva 

Dosificación de Obra. 

IX.3.1.- Emulsiones asfálticas 

IX.3.1.1.- Emulsiones asfálticas convencionales 

La frecuencia mínima de ensayos para emulsiones asfálticas convencionales (IRAM 6691) 

es la que se indica en la Tabla N°8. 

Tabla Nº8 – PLAN DE ENSAYOS PARA LAS EMULSIONES ASFÁLTICAS 

CONVENCIONALES 

Parámetro Método Frecuencia 

Determinación del residuo sobre 

tamiz 

IRAM 6717 Cada equipo de 

distribución 

Obtención y determinación del 

residuo asfáltico 

IRAM 6694 o IRAM 6720 Cada equipo de 

distribución 

Determinación del contenido de agua IRAM 6715 Trimestral 

Determinación de los hidrocarburos 

destilados 

IRAM 6719 Trimestral 

Determinación de la penetración IRAM 6701 Trimestral 

Resto de los parámetros 

contemplados en la norma 

IRAM 6691 Trimestral 

 

IX.3.1.2.- Emulsiones asfálticas modificadas 

La frecuencia mínima de ensayos para emulsiones asfálticas modificadas (IRAM 6698) es 

la que se indica en la Tabla N°9. 
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Tabla Nº9 – PLAN DE ENSAYOS PARA LAS EMULSIONES ASFÁLTICAS 

MODIFICADAS 

Parámetro Método Frecuencia 

Determinación del residuo sobre 

tamiz 

IRAM 6717 Cada equipo 

Obtención y determinación del 

residuo asfáltico 

IRAM 6694 o IRAM 6720 Cada equipo 

Recuperación torsional del residuo 

asfáltico 

IRAM 6830 Cada equipo 

Determinación del contenido de agua IRAM 6715 Trimestral 

Determinación de los hidrocarburos 

destilados 

IRAM 6719 Trimestral 

Determinación de la penetración 

sobre el residuo asfáltico 

IRAM 6576 Trimestral 

Resto de los parámetros 

contemplados en la norma 

IRAM 6698 Trimestral 

 

IX.4.- Plan de ensayos sobre el proceso de distribución del riego de liga 

La frecuencia mínima de ensayos del proceso de distribución del riego de liga se resume 

en la Tabla N°10. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada 

uno de los ensayos detallados durante la ejecución del Tramo de Prueba. 

Al cambiar un insumo y/o alguno de los materiales componentes del riego de liga se debe 

presentar una nueva Dotación de Obra. 

Tabla Nº10 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DEL 

RIEGO DE LIGA 

Parámetro Método Frecuencia 

Dotación de ligante residual 
(1) Cada lote de 

obra 

(1) La metodología se detalla en el Punto X.1.1. Dotación del residuo asfáltico (lote de 

obra). 

IX.5.- Plan de ensayos sobre la unidad terminada 

La frecuencia mínima de ensayos sobre la unidad terminada se resume en la Tabla N º 11. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada 

uno de los ensayos detallados al finalizar la ejecución del Tramo de Prueba. 
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Tabla Nº11 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA 

Parámetro Método Frecuencia 

Evaluación visual de la superficie (1) --- Cada lote de obra 

Ensayo de adherencia entre capas 
UNE EN 12697-48, 

ensayo SBT 

Cada cinco lotes 

de obra 

(1) La longitud del tramo es la indicada en el Punto X. Requisitos del proceso de 

producción y de la unidad terminada, o bien la aprobada por el Supervisor de Obra. 

IX.6.- Control de procedencia de los materiales 

IX.6.1.- Control de procedencia de las emulsiones asfálticas 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de los materiales asfálticos que 

satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción 

la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control 

de calidad indicado en el Punto IX.1 Generalidades: 

• Referencia del remito de la partida. 

• Denominación comercial de la emulsión asfáltica provista. 

• Certificado o informe de calidad de la emulsión asfáltica provista. 

• Identificación del vehículo que los transporta. 

• Fecha de despacho del producto. 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan 

asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 

considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

IX.7.- Guardado de la información 

Es deber del Contratista documentar, gestionar y guardar la información y datos generados 

correspondientes a los lotes, mediciones, ensayos , resultados y cualquier otro dato o 

información que surgiere de la aplicación del Plan de Control de Calidad detallado en el 

presente documento. 

Dicha información debe estar disponible para el Supervisor de Obra cuando éste lo solicite. 

Es deseable que toda la información arriba mencionada se gestione a través del uso de un 

GIS (Sistema de Información Geográfico). 
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Al momento de la recepción definitiva de la obra, el Contratista debe hacer entrega de toda 

la información arriba mencionada al Supervisor de Obra, dando así por finalizada su 

responsabilidad por el guardado de dicha información. 

X.- REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA UNIDAD 

TERMINADA 

X.1.- Requisitos del proceso de ejecución (lote de obra) 

X.1.1.- Dotación del residuo asfáltico (lote de obra) 

La dotación media del residuo asfáltico residual del lote de obra en estudio es la media del 

residuo asfáltico residual obtenido a partir de no menos de tres muestras. La diferencia entre 

el mayor y el menor valor utilizados para el cálculo de la media, debe ser menor o igual a diez 

por ciento (10%). 

Para la determinación de la dotación media del residuo asfáltico del riego de liga se deben 

disponer sobre la superficie a regar no menos de tres bandejas. Las mismas deben ser 

metálicas, de silicona, u otro material apropiado y aprobado por el Supervisor de Obra. La 

ubicación de las mismas sobre la superficie a regar debe ser de manera aleatoria, según lo 

indicado en el Punto IX.1. Generalidades. En cada uno de estos elementos se debe determinar 

la dotación de ligante residual, en gr/m2, mediante secado a estufa y pesaje. 

La dotación media de ligante asfáltico residual del riego de liga del lote de obra en estudio 

debe ser superior a la indicada en la Dotación de Obra aprobada y vigente. 

X.2.- Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 

X.2.1.- Evaluación visual de la superficie (lote de obra) 

Una vez distribuido el riego de liga, previa aplicación de la capa asfáltica siguiente, se debe 

verificar que no existan superficies de la capa regada sin recubrimiento de emulsión asfáltica. 

Asimismo, el residuo asfáltico tener sus propiedades como elemento de liga. 

X.2.2.- Adherencia entre capas (lote de obra) 

El presente punto aplica sólo a aquellos lotes de obra sobre los cuales se realizó el ensayo 

de adherencia entre capas (UNE-EN 12697-48, ensayo SBT), según la frecuencia establecida 

en el Punto IX.5. Plan de ensayos sobre la unidad terminada. 

La determinación de la adherencia entre capas se debe hacer sobre testigos extraídos del 

lote de obra en estudio. Se deben sacar testigos cada cien metros (100 m) por ancho de 

colocación, variando aleatoriamente su ubicación (borde interno, borde externo, y centro). El 

número de testigos a extraer por lote de obra nunca debe ser inferior a once (11). 
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La adherencia entre capas debe ser tal que la media de los resultados de los testigos 

correspondientes al lote de obra en estudio sea superior al valor especificado en la Dotación 

de Obra aprobada y vigente. 

XI.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada y del proceso de distribución 

del riego de liga se aplican sobre los lotes definidos en el Punto IX.2. Lotes. 

En todos los casos en que se rechace un lote de obra, todos los costos asociados a la 

remediación de la situación están a cargo de la empresa constructora. 

XI.1.- Proceso de ejecución (lote de obra) 

XI.1.1.- Dotación del residuo asfáltico (lote de obra) 

La dotación media del residuo asfáltico residual del lote de obra en estudio debe 

cumplimentar lo establecido en el Punto X.1.1. Dotación del residuo asfáltico (lote de obra). 

Si la dotación media del residuo asfáltico lote de obra en estudio resulta superior al ochenta 

y cinco por ciento (> 85 %) de la Dotación de Obra aprobada y vigente, se acepta el lote de 

obra pero corresponde un descuento por penalidad del diez por ciento (10%) sobre la 

superficie del lote de obra sobre el cual se aplicó el riego. 

Si la dotación media del residuo asfáltico lote de obra en estudio no cumple con lo expuesto 

anteriormente se procede al rechazo del mismo. En tal caso, excepto indicación contraria del 

Director de Obra, corresponde al Contratista tomar las medidas necesarias (reponer el riego 

de liga, reponer la capa, etc.) para cumplimentar los requisitos establecidos en el presente 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

XI.2.- Unidad terminada (lote de obra) 

XI.2.1.- Evaluación visual de la superficie (lote de obra) 

Se debe cumplimentar lo establecido en el Punto X.2.1. Evaluación visual de la superficie 

(lote de obra). 

Si existen superficies de la capa regada sin recubrimiento de emulsión asfáltica, se rechaza 

el lote de obra en estudio. En estas situaciones, el Contratista debe proceder a tomar las 

medidas necesarias para subsanar la situación. En caso de que la superficie no recubierta 

aún conserve la humedad necesaria para un correcto imr, el Contratista puede ejecutar un 

nuevo riego de liga sobre dicha la superficie. En caso de que la superficie no recubierta haya 

perdido la humedad, se debe proceder, una vez finalizado el fragüe del lote de obra en estudio, 

al reemplazo localizado de la capa en el área afectada. Esto se debe realizar según las 
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especificaciones técnicas establecidas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares. En este caso los costos asociados a estas tareas corren por cuenta del 

Contratista. 

XI.2.2.- Adherencia entre capas (lote de obra) 

La media de la adherencia entre capas del lote de obra en estudio debe cumplimentar lo 

establecido en el Punto X.1.1. Adherencia entre capas (lote de obra). 

Si la media de la adherencia entre capas del lote de obra en estudio resulta superior al 

ochenta y cinco por ciento (> 85 %) del valor establecido en la Dotación de Obra aprobada y 

vigente, se acepta el lote de obra, pero corresponde un descuento por penalidad del diez por 

ciento (10%) sobre la superficie del lote de obra sobre el cual se aplicó el riego. 

Si media de la adherencia entre capas del lote de obra en estudio no cumple con lo 

expuesto anteriormente se procede al rechazo del mismo. En tal caso, excepto indicación 

contraria del Supervisor de Obra, corresponde al Contratista tomar las medidas necesarias 

(fresado, reposición de la capa reposición del riego de ligo, etc.) para cumplimentar los 

requisitos establecidos en el presente documento y en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares. 

XII.- MEDICIÓN 

La ejecución de los riegos considerados en el presente documento se mide en metros 

cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa 

regada, por el ancho establecido para la misma. 

Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos 

adicionales; estos son acumulativos. 

XIII.- FORMA DE PAGO 

El proceso de distribución para el ítem “RIEGO DE LIGA” se paga por metro cuadrado de 

superficie, terminada, medida en la forma establecida en el Punto XII. Medición, a los precios 

unitarios de contrato para los ítems respectivos según lo indicado en los planos, 

especificaciones u órdenes de la Inspección. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

• Barrido, soplado y humectación de la superficie a recubrir. 

• La provisión y distribución del riego de liga correspondiente. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas. 
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• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga y distribución de las 

emulsiones asfálticas. 

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución 

y conservación del ítem según lo especificado. 

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las 

especificadas. 

XIV.- CONSERVACIÓN 

La conservación de cada riego asfáltico contemplado en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares consiste en el mantenimiento de las mismas en 

perfectas condiciones y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la 

colocación sobre el mismo de la capa siguiente inmediata siguiente, hasta la Recepción 

Definitiva de la Obra o durante el período que indique el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares; según corresponda. 

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, 

repitiendo, si fuera necesario al solo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones íntegras 

del proceso constructivo. Si el deterioro afectara la base, capas intermedias y/o subrasante, 

el Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna 

naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la 

ejecución de ese trabajo. Esto es así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito 

público en forma total o parcial. 

La reparación de depresiones, baches aislados y de pequeñas superficies se debe realizar 

de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, con los 

materiales establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

XV.- ANEXOS 

XV.I.- Anexo I. Método de muestreo. 

Para la determinación del equipo sobre el cual tomar  la muestra, se debe emplear el 

procedimiento establecido en la Norma ASTM D 3665. 

A partir del mismo procedimiento se deben también determinar las coordenadas sobre las 

cuales extraer muestras de la superficie regada. 
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XV.1.1.- Determinación de la unidad sobre la cual realizar el muestreo 

(1) En primer lugar, se debe determinar el número de equipos (N) y el número de muestras 

necesarios (n). 

(2) Seleccionar "N" números de manera aleatoria (x1; x2;...; xt), según se describe en el 

Punto XV.1.3. Método para definir números aleatorios de muestreo. 

(3) Para definir en qué equipo se debe tomar  la muestra, se debe multiplicar el número 

total de equipos (N) por cada número aleatorio obtenido (x1; x2;...; xt). 

De esta forma, la muestra (mi) se obtiene del camión (Ci) que surge de multiplicar el número 

de equipos (N) por el número aleatorio correspondiente (xi); para ello, se debe emplear 

redondeo simétrico. Esto se debe repetir sucesivamente en caso de que el número de 

muestras a extraer sea superior a uno (1). 

Muestra (mi) Número de 

equipos 

Nº aleatorio (xi) Equipo (Ci) del 

cual se obtiene la 

muestra (mi) 

1 N X1 C1=N*X1 

2 N X2 C2=N*X2 

3 N X3 C3=N*X3 

… … … … 

t N Xt Ct=N*Xt 

 

XV.1.2.- Determinación de la ubicación en la cual extraer muestras de la superficie 

regada 

1. En primer lugar, se debe determinar el número de muestras (T) a extraer de la 

superficie regada. 

2. Determinar el largo (L) y el ancho (A) del lote de obra. 

3. Seleccionar "T" números de manera aleatoria (x1; x2;...; xt) según se describe en el 

Punto XV.1.3. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán 

luego empleados para determinar las coordenadas en el eje longitudinal (X) del lote de obra. 

4. Seleccionar ''T" números de manera aleatoria (y1; y2;...; yt) según se describe en el 

Punto XV.1.3. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán 

luego empleados para determinar las coordenadas en el eje transversal (Y) del lote de obra. 

5. La coordenada cero (0,0) del lote de obra corresponde al punto que surja de la 

intersección entre el borde izquierdo de la franja regada y la progresiva inicial del lote, tal como 

se muestra en la Figura A. 
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6. Para la determinación de las coordenadas en las cuales se debe extraer cada uno de 

las "T" muestras, se procede de la siguiente manera: 

a. Determinación de las coordenadas en el eje longitudinal (X) de cada muestra: 

multiplicar la longitud del lote (L) por cada número aleatorio (x1; x2;...; xt). De esta forma se 

obtiene las coordenadas en el eje longitudinal (X) de cada testigo (I1; I2;...; It): 

Muestra Longitud del tramo 

(m) 

Nº aleatorio (xi) Coordenada en el 

eje longitudinal (X) 

(m) 

1 L X1 I1=L*X1 

2 L X2 I2=L*X2 

3 L X3 I3=L*X3 

… … … … 

t L Xt It=L*Xt 

 

b. Determinación de las coordenadas en el eje transversal (Y) de cada muestra: 

multiplicar el ancho del lote (A) por cada número aleatorio (y1; y2;...; yt). De esta forma se 

obtiene las coordenadas en el eje transversal (Y) de cada testigo (a1; a2;...; at): 

Muestra Ancho del tramo 

(m) 

Nº aleatorio (yi) Coordenada en el 

eje transversal (Y) 

(m) 

1 A Y1 a1=L*Y1 

2 A Y2 a2=L*Y2 

3 A Y3 a3=L*Y3 

… … … … 

t A Yt at=L*Yt 

 

c. De esta manera quedan definidas para las “t” muestras las coordenadas de extracción 

de los mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura A. 

d. Definir la coordenada del punto de obtención de la muestra, referida a la coordenada 

cero, apareando las coordenadas para el largo y el ancho. De esta manera, la muestra T1 se 

debe extraer de la coordenada (I1, a1). Los puntos de obtención de cada muestra resultan 

entonces 
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Muestra Coordenada en el 

eje longitudinal (X) 

(m) 

Coordenada en el 

eje transversal (Y) 

(m) 

Coordenada de 

cada testigo Ti 

(m,m) 

1 I1 A1 T1=(I1, a1) 

2 I2 A2 T2=(I2, a2) 

3 I3 A3 T3=(I3, a3) 

… … … … 

T It At Tt=(It, at) 

 

7. Se detalla a continuación la Figura A: 

 

Figura A 

XV.1.3.- Método para definir números aleatorios de muestreo 

Los números aleatorios a obtener deben estar comprendidos entre cero (0) y uno (1). 

Simultáneamente, cada uno de ellos no debe tener menos de cuatro (4) decimales. 

Los números aleatorios se deben obtener a partir de una calculadora o programa 

informático con función "Random". Para ello, se recomienda el uso de la Función Random del 

programa Microsoft Excel o similar. 

El método de obtención de los números aleatorios debe ser aprobado por el Supervisor de 

Obra. 

* * * * *  



 

 

247 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA Y EXCAVACIÓN PARA 

FUNDACIONES 

I.- DESCRIPCIÓN 

Para estos ítems rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, 

Edición 1998 de la D.N.V - CAPÍTULO B, SECCIÓN B-II, "Excavaciones". 

II.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cúbico terminado, al precio unitario de Contrato para el ítem: 

“EXCAVACIONES-FUNDACIONES”.  

Dicho precio será en compensación única y total por todos los trabajos de movimientos de 

suelos que se realicen, carga, transporte, descarga, acondicionamiento, como asimismo toda 

otra operación, elemento, material, transporte, equipo, mano de obra, etc., necesarias para 

dejar el trabajo terminado según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes de la 

Inspección 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOS 

TRABAJOS DE HORMIGÓN 

I.- DESCRIPCIÓN 

Este artículo incluye el suministro de toda la mano de obra, los materiales y los equipos 

requeridos para la fabricación y colocación todo el hormigón colado in-situ o premoldeado que 

se utilice para la estructura de los puentes y de las demás obras de arte incluidas en el 

Proyecto. 

El Contratista proveerá todos los materiales para fabricar el hormigón de acuerdo a los 

requerimientos especificados en esta sección, y deberá dosificar, mezclar, transportar, 

colocar, compactar, curar, reparar y terminar todos los trabajos requeridos para construir las 

estructuras de hormigón armado. 

Los tipos de Hormigón incluidos en esta ET, identificados por el valor de su Resistencia 

característica de rotura a compresión a la edad de 28 (veintiocho) días (de acuerdo con 

CIRSOC 201), son los siguientes: 

1. Hormigón H-13: Hormigón simple únicamente para usar como hormigón para rellenos 

no estructurales o en los casos en que se especifique su uso. No se puede utilizar en 

estructuras armadas. 

2. Hormigón H-21: Hormigón estructural de aplicación en ambientes no agresivos 

respecto a la durabilidad del hormigón o en los casos en que se especifique su uso. 

II.- ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE REFERENCIA 

La ejecución de las estructuras de hormigón armado se regirá por el Reglamento 201 y anexos 

del Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras 

Civiles (CIRSOC 201 "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y 

Pretensado). 

III.- PRODUCTOS 

Materiales del Hormigón 

Generalidades 

Solo se podrán utilizar materiales que satisfagan los requisitos establecidos en el Reglamento 

CIRSOC 201. La verificación de las características y calidad de los materiales como los 

ensayos a realizar se efectuarán de acuerdo a esta reglamentación y anexos de la misma. 

El Contratista podrá utilizar aditivos que mejoren la calidad y trabajabilidad del hormigón, los 

que deberán ser previamente aprobados por la Inspección de Obra, la que solicitará los 

ensayos normalizados convenientes. 
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IV.- EJECUCIÓN 

REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A HORMIGONAR 

En casos excepcionales en que el hormigón se coloque directamente en el suelo, este deberá 

estar compactado, nivelado y humedecido con rociadores antes de colocar el hormigón y no 

habrá agua libre en la superficie al colocar el hormigón 

No se deberá colocar el hormigón hasta que todo el encofrado, armadura y materiales a ser 

insertados estén debidamente colocados y hayan sido Inspeccionados y aprobados por la 

Inspección de Obra. 

Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido, o cuyo 

endurecimiento se ha iniciado, la superficie de contacto del hormigón existente será tratada 

para asegurar una buena adherencia. 

El tratamiento de las superficies y juntas de construcción se iniciará tan pronto como sea 

posible sin que se perjudique la calidad del hormigón colocado. 

De acuerdo con el grado de endurecimiento del hormigón colocado y el tamaño de la junta de 

construcción, la limpieza de su superficie se realizará mediante rasqueteo con cepillos de 

alambre, chorro de agua a presión, o chorro de arena y agua a presión. 

Esta operación se continuará hasta eliminar la lechada, mortero u hormigón poroso y toda 

sustancia extraña, hasta dejar al descubierto el hormigón de buena calidad y las partículas de 

agregado grueso de mayor tamaño, cuya adherencia no debe verse perjudicada, obteniendo 

una superficie lo más rugosa posible pero no poceada. 

La superficie de la junta será luego lavada enérgicamente hasta eliminar todo resto de material 

suelto. 

La adherencia entre el hormigón fresco a colocar y el hormigón endurecido existente se 

logrará: 

Colocando sobre la superficie de la junta previamente humedecida pero sin agua libre una 

capa de mortero de la misma proporción cemento/arena y de razón agua/cemento menor o 

igual que la del hormigón. Este mortero se debe colocar de manera que penetre en todos los 

huecos e irregularidades de la superficie. Una vez finalizada la colocación del mortero el 

espesor del mismo debe ser menor que 1 (un) cm. 

Ídem punto a) pero utilizando un material cementicio pre-elaborado para esta finalidad. Este 

material debe ser previamente aprobado por la Inspección de Obra. 

Cuando sea necesario mejorar la adherencia entre ambos hormigones, se colocará sobre la 

superficie seca un adhesivo en base a resinas epoxi de marca reconocida. Se procederá de 

esta manera cuando así se indique en los planos o cuando lo ordene la Inspección de Obras. 
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Tanto el tratamiento de las superficies, como el puente de adherencia y el procedimiento de 

aplicación deberá ser previamente y para cada caso particular aprobado por la Inspección de 

Obras. 

V.- ACARREO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

El transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se efectuará de acuerdo con 

las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y anexos, siendo su cumplimiento obligatorio 

en todos los aspectos que no se contradigan con las presentes Especificaciones Técnicas. 

Materiales Rechazados en Obra: El hormigón que no cumpla con los requerimientos de estas 

especificaciones y/o con las Normas y Reglamentos citados, o que sea de inferior calidad se 

rechazará y deberá removerse inmediatamente de la obra y reemplazarlo. El Contratista 

cubrirá todo el costo de esta operación. 

Se deberá mantener registros precisos de los hormigones colocados, indicando: fecha, el 

lugar de colocación, horas de inicio y finalización, volumen, controles sobre el hormigón fresco, 

temperaturas del ambiente y del hormigón, cantidad de muestras tomadas y su identificación, 

número de probetas moldeadas con su identificación, edad de ensayo y elemento donde fue 

colocado el patón correspondiente, etc. 

VI.- CURADO 

Todas las estructuras de hormigón deberán ser sometidas a un período de curado el que se 

iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para 

que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. 

Cuando la temperatura del aire sea mayor de 30ºC, el Contratista completará el curado con 

membrana mediante el rociado con agua en forma de niebla; este rociado será mantenido 

permanentemente hasta que la temperatura del aire sea menor a la indicada. 

Curado acelerado mediante ciclos de vapor saturado: el ciclo óptimo de curado deberá ser 

determinado experimentalmente antes de su aplicación en obra. Deberá cumplir con los 

lineamientos generales indicados en el Reglamento CIRSOC 201, Art. 10.4.2 e y f y sus 

anexos. 

El Contratista deberá proteger de cualquier daño todas las estructuras de hormigón, hasta que 

la obra sea finalizada. El hormigón fresco o recién colocado deberá protegerse del daño que 

pudiera causarle la lluvia, y esta protección deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 

VII.- TRATAMIENTO DE DEFECTOS SUPERFICIALES 

Inmediatamente después de remover el encofrado las superficies de hormigón deberán ser 

cuidadosamente revisadas y cualquier irregularidad deberá ser corregida para asegurar una 

superficie lisa y uniforme. 

El hormigón que por cualquier motivo hubiere resultado superficialmente defectuoso, será 

eliminado y reemplazado por el Contratista, por otro hormigón o mortero de calidad adecuada. 



 

 

251 

No se procederá a ninguna reparación de la superficie hasta que la metodología a usar haya 

sido aprobada por la Inspección de Obras. Todo el costo de estas reparaciones lo cubrirá el 

Contratista. 

Reparación de grietas y fisuras 

Detectada la presencia de grietas y/o fisuras en estructuras de hormigón se deberá analizar 

las características y causas de las mismas para cada caso en particular y preparar en 

consecuencia un procedimiento de reparación que deberá ser presentado a la Inspección de 

Obras para su aprobación, previamente a su implementación en obra. 

VIII.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición y forma de pago de los ítems “HORMIGÓN CEMENTO PORTLAND EXCLUIDA 

LA ARMADURA, CLASE H-21 Y H13” serán en metro cúbico de hormigón colocado según la 

Sección HII del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de D.N.V., al precio unitario 

de Contrato para los ítems correspondientes según lo indicado en los planos, especificaciones 

u órdenes de la Inspección 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

ACERO ESPECIAL EN BARRA COLOCADO, ADN 420 

I.- DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de 

forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de 

mejorar su adherencia al hormigón.  

II.- MATERIALES  

Las características de las barras corrugadas para hormigón armado cumplirán con las 

especificaciones indicadas en el apartado 3.6. del Reglamento Argentino de Estructuras de 

Hormigón Cirsoc 201. Se tipifica como acero ADN 420.  

Tanto en este Reglamento como en sus Comentarios, las indicaciones relativas a los 

diámetros de las barras, los alambres o los cordones, y sus secciones transversales, se 

realizan en función de las dimensiones nominales de la armadura, de acuerdo con lo 

establecido en las normas IRAM-IAS correspondientes.  

Los aceros empleados en las estructuras a construir en zonas sísmicas, definidas en el 

Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes, INPRES-CIRSOC 103-2005 - 

Parte II, deben cumplir con las condiciones establecidas en el mismo.  

Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las 

barras y alambres de acero lisos sólo se pueden utilizar para la ejecución de espirales, estribos 

y zunchos.  

Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes 

normas:  

 IRAM - IAS U 500-26 Alambres de acero para armadura en estructuras de hormigón.  

 IRAM - IAS U 500-96 Soldadura. Calificación de soldadores.  

 IRAM - IAS U 500-97 Barras de acero para armadura en estructuras de hormigón. 

Soldadura.  

 IRAM - IAS U 500-127 Soldadura por arco. Electrodos de acero de baja aleación, 

revestidos  

 IRAM - IAS U 500-207 Barras de acero conformadas de dureza natural soldables, para 

armadura en estructuras de hormigón.  

 IRAM - IAS U 500-528 Barras de acero conformadas de dureza natural, para armadura 

en estructuras de hormigón.  
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III.- SUMINISTRO 

La calidad de las barras corrugadas estará justificada por el fabricante a través del Contratista 

de acuerdo con lo indicado en el Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Cirsoc 

201. La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia 

al Contratista adjudicatario de las obras.  

IV.- ACOPIO, IDENTIFICACIÓN Y MANIPULEO 

Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar 

sobre tirantes o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de 

impedir que se mezclen los distintos tipos, diámetros y partidas de cada uno de ellos.  

Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como mínimo a una distancia de 

15 cm; debiendo adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas 

en el sector.  

Según el uso al que estén destinados, se debe acopiar respetando las siguientes condiciones:  

a) Aceros para armaduras de estructuras de hormigón: bajo techo, o a la intemperie por un 

período no mayor de 60 días.  

b) Acero para uso en hormigón pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y 

estibados de tal forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de 

almacenamiento la humedad relativa ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 

%), los mismos deben ser calentados para evitar la formación de agua de condensación.  

Cada partida de barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas se debe identificar 

colocando un cartel visible en el espacio en que esté ubicada, donde conste el número del 

remito de envío, el tipo de acero y el diámetro del material de la partida.  

La Inspección de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

V.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El acero para armar se medirá en toneladas (t). La medición se efectuará según los despieces 

de Planos o, en caso de no existir, según los aprobados por la Inspección de Obra.  

El pago se hará de acuerdo con el precio de contrato para el ítem “ACERO EN BARRA 

COLOCADO-ESPECIAL”.  

Dicho precio será la compensación total por la provisión, carga, transporte, descarga y acopio 

del material en la obra, el manipuleo, preparación y su colocación en las distintas estructuras 

que lo incluyan, enderezamiento, corte, doblado y empalme de las barras, de acuerdo con los 

planos, alambres para ataduras, ataduras, etc. y por toda la mano de obra, equipos y 

herramientas necesarias para la colocación de la armadura en su posición definitiva en el 

encofrado antes de hormigonar, de acuerdo con los planos, esta especificación y las órdenes 

de la Inspección de Obra.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

SEÑALIZACION HORIZONTAL 

I. NORMAS GENERALES 

A) Eje y separación de carriles: 

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicará en el proyecto no 

pudiendo ser inferior a 0,15m. 

a) En zona rural: 

a–1) En carpetas sin demarcación en trazos discontinuos de 3,00m. de largo y 0,15m. de 

ancho, color blanco, alternados con 9,00m. sin pintar (Relación 0,25 – Módulo 12). 

a-2) En carpetas con demarcación de eje preexistente se respetará la (Relación 0,375). 

b) En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00m. de largo y 0,15m. de ancho, color 

blanco, alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00m. de largo y 

0,15m. de ancho, color blanco, alternados con 1,66m. sin pintar (Relación 0,375). 

B) Demarcación de eje doble amarillo y prohibición de sobrepaso: 

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicará en el proyecto no 

pudiendo ser inferior a 0,15 m. 

B-1) Curva horizontal: se demarcará doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y 

en ambos extremos una distancia mínima de prohibición de sobrepaso de 156 m. En todos 

los casos deberá verificarse la distancia de visibilidad mínima en metros del siguiente cuadro: 

 

Tabla nº 1 

Kilómetros por hora Distancia de visibilidad mínima en metros 

50 150 

65 180 

80 240 

100 300 

115 360 
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B-2) Curva vertical: Se demarcará conforme gráfico y tabla nº 1 

 

B-3) Puentes y Túneles: Se demarcará con doble eje de amarillo continuo en toda su 

longitud más dos complementos de prohibición de sobrepaso cuya longitud se obtendrá de la 

tabla nº 1. 

B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcará 

con eje doble amarillo una distancia mínima de 100 m. ambos lados de la intersección más 

dos complementos de prohibición de sobrepaso de 156 m. 

B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspección podrán 

demarcarse dos complementos ambos lados de prohibición de sobrepaso cuya longitud se 

obtendrá de la tabla nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. 

Como alternativa en calzadas sin demarcar, en las distancias indicadas anteriormente, 

podrá a criterio de la Inspección prescindirse de la prohibición de sobrepaso en cuyo caso se 

la reemplazará, incrementando la marca/módulo del eje: Relación 0,5 Módulo 12 (6 m. X 6 

m.). 
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B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcará dos complementos ambos lados 

de la senda de prohibición de sobrepaso cuya longitud se obtendrá de la tabla nº 1, no 

pudiendo ser inferior a 156 m. 

B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetará lo estipulado en la Resolución DNV 967/97. 

C) En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcará el eje con el trazo 

blanco discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibición de sobrepaso. 

D) En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcará sobre la obra de arte 

doble eje amarillo y dos complementos a ambos lados de prohibición de sobrepaso cuya 

longitud se obtendrá de la tabla nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a 

continuación los casos en los cuales no se demarcará prohibición de sobrepaso:  

D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehículos. No 

demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo 

en metros de al menos dos veces el ancho de banquina disponible en la zona de aproximación 

y/o el ancho relativo sea al menos de 6 m, (se elige el menor de los dos). El ancho aludido se 

toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o baranda de la obra de arte. 

D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 500 y menor de 

2000 vehículos. No demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que 

presenten un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina disponible en la 

zona de aproximación y/o el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de los 

dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o la baranda 

de la obra de arte.  

D-3) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA menor a 500 vehículos. No se 

demarcarán zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte con un ancho entre cordones 

mayor o igual a 8 m. 

E) Bordes: Delimita la calzada de circulación vehicular. 

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicará en el proyecto no pudiendo 

ser inferior a 0,15 m. 

E-1) Demarcación de bordes en intersecciones: 

a – Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehículos: la 

línea de borde continuará en forma discontinua con una relación Marca/Módulo de 0,5/2 m. (1 

m. X 1 m.) y ensanchada a 30 cm. Se demarcará la curva de empalme. 
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b – Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehículos y caminos pavimentados 

con TMDA mayor a 2500 vehículos, la línea de borde se demarcará en forma discontinua con 

una relación Marca/Módulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 20 cm. Se demarcará 

la curva de empalme.   

c – Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehículos y que cuenten con 

señalamiento horizontal, se interrumpirá la línea de borde de calzada y se demarcará la curva 

de empalme.  

d – En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se 

interrumpirá el borde de calzada. 

e – En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehículos, caminos rurales, accesos 

a fincas rurales, no se interrumpe la línea de borde. 

f – En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, a 

criterio de la Inspección podrá interrumpirse la línea de borde, en cuyo caso se demarcará en 

forma discontinua con una relación Marca/Módulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y manteniendo su 

ancho de borde. 

g - En los puntos donde así lo establezca la Inspección, para impedir la acumulación de 

agua, y facilitar su escurrimiento, se efectuarán cortes perpendiculares al eje del camino de 

0,05 m. de ancho. 

2. TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACIÓN 

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. 

para el material termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática. 

A) ALCANCE: 

La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las 

líneas demarcatorias de los carriles de circulación, centros de calzadas, flechas indicadoras y 

zonas peatonales sobre calzadas pavimentadas. 

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato y las 

líneas serán del tipo continuo alternado, paralelo continuo y/o paralelo mixtas, las flechas 

indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno. Las zonas 

peatonales serán de fajas alternadas o continuas. 

C) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
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C.1 Materiales: 

Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con 

adicción de esferas de vidrio transparente. 

Imprimación: se utilizará material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el 

pavimento y el termoplástico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor 

de 30 minutos. 

Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de 

esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometría estará comprendida entre 

tamices Nº 20 a Nº 140. 

C.2 Aplicación: 

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los 

efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, 

humedad, etc. 

La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 

soplado con equipo mecánico. 

a) Riego del material de imprimación: se efectuará inmediatamente después de la limpieza, 

un riego de imprimación, se empleará imprimador de las características indicadas en el punto 

C.1 b), que permite aplicar el termoplástico reflectante inmediatamente después de 

alcanzadas las condiciones adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que 

la del termoplástico, excedente que quedará repartido en ambos lados por partes iguales. 

b) Aplicación del material termoplástico reflectante: se aplicará en caliente, a la temperatura 

y presión indicada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener 

una buena uniformidad en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), 

que se indiquen en los pliegos. El riego de material se efectuará únicamente sobre pavimentos 

previamente imprimados con el material que se determine más adecuado. 

El ancho de las franjas no presentará variaciones al 5% en más o en menos y si las 

hubieren dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestarán en forma de escalones que 

sean apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las 

mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. 

cada 100 m. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusca con 

el fin de que no se noten a simple vista. 
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El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, 

no tendrán diferencias en más o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, 

por Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo 

a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuarán mediciones con la suficiente 

frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 

considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio 

deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

El espesor de las franjas será de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 2,5 

mm. 

El espesor de 1,3 mm. se aceptará como excepción y siempre y cuando no afecte más de 

un 5% de la superficie demarcada. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 

aplicación del material. 

c) Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico 

inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia 

en aquel. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja 

pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas 

arrojadas. 

C.3 Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias 

especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 

responderán como mínimo a las siguientes características: 

Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 

dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 

mínimo de 50 cm. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y 

presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La 

boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no 

perjudique el uso del resto de la calzada. 
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Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a 

presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y 

el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

Regador de pintura y esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en él todos 

los mecanismos operativos, como compresor de aire, depósito presurizado de imprimador y 

de material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de 

microesferas a presión, etc. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultáneas 

y/o blancas de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego 

adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y el termoplástico reflectante, 

pulverizarán los mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución 

de las esferas de vidrio, también funcionará mediante aire comprimido para proyectar las 

mismas con energía sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia 

sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de 

boquillas serán ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda 

ajustar el ancho de separación de las mismas. 

C.4 Calidad de los materiales: 

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes 

condiciones: 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a)  Ligante % 18 35 

b)  Dióxido de titanio % 10 --- 

Granulometría del material 

      libre de ligante : 

      pasa # Nº 16 (IRAM  1,2) 

      pasa # Nº 50 (IRAM 297) 

      pasa # Nº 200 (IRAM   74) 

 

 

% 

% 

% 

 

 

100 

40 

15 

 

 

--- 

70 

55 

d)  Deslizamiento a 60ºC % --- 10 

e)  Absorción de agua. 

Además luego de 96 horas de 

inmersión no presentará ampollado 

y/o agrietamiento. 

 

 

% 

 

 

--- 

 

 

0,5 

f)  Densidad g/cm3 1,6 2,1 

g)  Estabilidad térmica.    
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No se observará desprendimiento 

de humos agresivos ni cambios 

acentuados de color. 

Punto de ablandamiento. 

 

 

ºC 

 

 

65 

 

 

130 

h)  Color y aspecto. 

Será de color similar al de la 

muestra tipo existente en el 

Laboratorio Central de la D.N.V. 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

i)  Adherencia. 

No se producirá desprendimiento al 

intentar separar el material 

termoplástico con espátula ya sea 

en obra o en probetas de hormigón 

o asfalto con material blanco o 

amarillo. 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

j)  Resistencia a la baja 

temperatura. 

A 5ºC durante 24hs, no se 

observará agrietamientos de la 

superficie. 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

k)  Contenido de esferas de vidrio. % 20 30 

l)  Refracción a 25ºC --- 1,5 --- 

Granulometría de las esferas para 

incorporar: 

      pasa # Nº 20 (IRAM  840) 

      pasa # Nº 30 (IRAM  590) 

      pasa # Nº 140 (IRAM  105) 

 

 

% 

% 

% 

 

 

100 

95 

--- 

 

 

--- 

100 

10 

n)  Esferas perfectas (redondas e 

incoloras) 

% 70 --- 

 

NOTA: La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de 

interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material 

termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar” en base a los mismos o a resultados de 

ensayos no previstos en estas especificaciones. 

D.1 Toma de muestras para ensayo: 

Definición de sección de un tramo: El tramo se dividirá en secciones de 25 Km o fracción.  

Por cada sección o fracción se sacará una muestra de material termoplástico de cada 

borde, eje punteado y eje amarillo (si lo hubiere). 

Cada una de las muestras del material termoplástico deberá ir acompañada de la 

respectiva muestra de microesferas. 
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La extracción de las muestras, se hará del equipo aplicador mediante la descarga del 

dispositivo distribuidor sobre un recipiente adecuado. 

La muestra será de un peso aproximado de 5 Kg., triturándose la misma hasta obtener 

trozos de tamaño no mayor a 3 cm. en su dimensión máxima.  Luego, se mezclará y reducirá 

por cuarteo a una muestra única de aproximadamente 2 Kg. 

Para las esferas de vidrio se extraerá del distribuidor una muestra de aproximadamente 

0,25 Kg. 

Todas las muestras extraídas, se remitirán en envases adecuados al Laboratorio de la DNV 

o contratado por este, para su análisis. 

El Supervisor de obra consignará en el envío, el equipo del cual ha sido extraída la muestra, 

como así también la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que 

ha sido aplicado el material, tipo de línea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en 

progresiva creciente. 

NOTAS:  

1.-  En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la 

muestra tipo existente en el Laboratorio de la DNV, debe ser rechazada en obra, sin enviar 

muestra. 

2.- El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obras de Vialidad Nacional de los 

envases adecuados que sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de 

ensayos, los distintos materiales empleados en esos trabajos de Señalamiento Horizontal. 

D.2 Toma de muestras para determinar el espesor de las líneas: 

Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea, cada 25 Km (sección), a razón de una cada 

cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada muestra será representativa de esa longitud 

(cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según 

corresponda. 

Si dentro de la sección evaluada hubiera sectores de eje con doble línea amarilla, se elegirá 

como mínimo una muestra de color amarillo por sección, de acuerdo al porcentaje de este tipo 

de línea que se haya demarcado en la sección. 

La extracción podrá efectuarse durante la aplicación o con posterioridad, debiendo 

identificarse cada muestra extraída con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva 

y tipo de línea. 

D.3 Medición para determinar el ancho de las líneas: 
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Se efectuarán cinco (5) mediciones de cada línea cada veinticinco (25) Km (sección), a 

razón de una cada cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medición será 

representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su aceptación, 

penalidad o rechazo según corresponda. 

Cada medición deberá identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, 

progresiva y tipo de línea. 

E.1 Garantía del Período de Demarcación: 

La señalización del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente contra fallas 

debidas a una adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material 

termoplástico en sí, como al método de calentamiento o de aplicación. 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplástico reflectante, 

así como su aplicación en las partes deficientes durante el período de garantía que será: 

Durante dos (2) años cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy 

buenas condiciones.  Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser 

inferior a 110 mcd. Lux/m² para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m² para las de color 

amarillo en ambos lados medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos 

serán: 

Angulo de iluminación: 3,5º 

Angulo de observación: 4,5º 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 

del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m² para las líneas de color blanco y a 90 mcd. 

Lux/m² para las de color amarillo.  

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 

necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el período de 

garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las 

exigencias del presente punto. 

F) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

F.1 Replanteo: 

En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará, con pintura al agua el principio y el 

fin de las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante, dejándose claramente 

establecido las partes a señalizar con doble línea amarilla, de prohibición de sobrepaso, la 
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interrupción de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponde, debiéndose en todos los 

casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la Dirección Nacional de Vialidad. 

Asimismo, el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación, 

deberá efectuarse con pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberá 

desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los conductores. 

F.2 

El Contratista presentará el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose 

atener al mismo para la ejecución de las obras. 

Si por algún motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes 

mencionado, deberá presentar un nuevo plan sujeto a la aprobación de la Inspección de la 

D.N.V. 

F.3 

La D.N.V. entregará el pavimento en buenas condiciones para la aplicación del material 

termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el 

Contratista lo notificará por escrito a la Inspección resolviéndose de común acuerdo el 

temperamento a adoptar en cada caso. 

F.4 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista señalizará la zona comprendida en los 

mismos en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehículos 

circulen sobre las franjas recién pintadas y mientras estén en estado plástico que los 

perjudique (D.XIV. 1.2.). 

De ninguna manera se podrá impedir, ni aún en forma momentánea el tránsito en todo el 

ancho de la calzada; en consecuencia el Contratista presentará a la Inspección, para su 

aprobación, la forma en que se desarrollará el tránsito de cada sección a demarcar y las 

medidas de señalamiento que adoptará. 

F.5 

Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con los 

requisitos constructivos exigidos en este pliego de especificaciones será rechazada, debiendo 

la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. 

En tanto, se suspenderá la certificación de los trabajos pendientes y se establecerá como 

fecha de finalización de la obra, a los efectos de la aplicación de lo establecido en el período 

de garantía (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y de la conservación (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la 
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correspondiente a la terminación de rehechas, es decir cuando la demarcación se encuentra 

en condiciones de recepción.        

G) PENALIDADES 

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio 

exclusivo de la Dirección Nacional de Vialidad no haga necesaria la reconstrucción del trabajo 

ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio 

unitario contractual: 

• 10 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se verifiquen 

alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 

%, dióxido de titanio menor del 10 % y hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 

20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70 % y hasta 50 % y cuando el material 

utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A 

- 10). 

• 10% cuando en la sección considerada y dentro de la desviación admitida en las 

condiciones de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren en los 

siguientes valores: 

 

Color blanco: 237 a 249 mcd. Lux m2 

Color amarillo: 170 a 179 mcd. Lux m2 

 

La penalidad se aplica sobre la sección y línea evaluada. 

Las secciones con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepción Provisional) quedan 

excluidos de penalidad. 

• 10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad 

se aplicará sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 -  D-

3). 

• 15 % cuando, en una sección de un tramo demarcado se encontraran valores 

comprendidos entre: 

Color blanco: 225 a 236 mcd. Lux m2 

Color amarillo: 160 a 169 mcd. Lux m2 
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Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la sección 

considerada, la penalidad se aplicará sobre la sección y línea evaluada. 

Cuando la superficie deficiente en las condiciones mencionadas, supere el 20% es motivo 

de rechazo de esa sección, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva por el 

Contratista. 

• 15 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando el 

material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo indicado 

precedentemente (A -10), o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de 

vidrio incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencias con respecto a lo 

especificado, o por contener dióxido de titanio entre 9 % y hasta 8 %. 

• 25 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se cumpla 

alguna/s de las siguientes condiciones. el contenido de esferas de vidrio sea menor 

del 16 % y hasta 13 %, esferas perfectas menor del 50 % y hasta 40 %, 

incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o 

sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de diferencia con respecto de lo 

especificado, dióxido de titanio entre 8 % y hasta 7 %. 

Para el caso del ensayo A -10 la D.N.V. aplicará este descuento cuando no cumpliendo el 

mismo, considere que los márgenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario 

dispondrá la reconstrucción de los sectores demarcados con el material observado. 

• 25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad 

se aplicará sobre la superficie representativa de la muestra extraída (según D.XIV. 1.3.1 - D-

2). 

• 25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad 

se aplicará sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 -  D-

3). 

Estos descuentos, que serán acumulativos, se efectuarán en la certificación de los tramos 

donde los resultados del laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias, y no 

cumplan con lo establecido en este pliego.  En caso de atraso de los ensayos, se aplicara en 

los certificados que se expidan con posterioridad a la obtención de los resultados de los 

ensayos. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, 

el tramo donde los ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias: 

 - Material ligante menor de 14 %. 
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 - Dióxido de titanio menor de 7 %. 

 - Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 

 - Índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5).                            

 - Esferas perfectas menores de 40 %. 

     - Deslizamiento por calentamiento a 60ºC mayor del exigido  (10 %) 

    - Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no   cumpla la   resistencia 

de baja temperatura.  

    - Índice de refracción de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50). 

    - Espesor de la franja menor de 1 mm. 

    - Ancho de la franja menor de 8 cm. 

    - Reflectancia menor a: blanco 225 mcd/lux/m2 amarillo 160 mcd/lux/m2     

3. CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR 

EXTRUSIÓN 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 

demarcación de sendas peatonales, líneas de frenado, isletas y flechas direccionales de 

acuerdo a los gráficos que forman parte de la presente documentación. 

1. Características generales 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato. Las 

flechas indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno, y las zonas 

peatonales e isletas serán de fajas alternadas o continuas. 

Curvas: se demarcarán conforme al plano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva 

(frente a la señal de prevención) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la 

Inspección. 

2. Materiales 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco amarillo cromo, 

con adición de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente pliego. 

c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

d) Material termoplástico: 
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MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

 Ligante % 18 24 

 Dióxido de titanio (x) % 10  

 Esferas de vidrio : contenido % 20 30 

 Granulometría: 

      Pasa # Nº 20 (IRAM 840) 

      Pasa # Nº 30 (IRAM 420) 

      Pasa # Nº  80 (IRAM 177) 

 

% 

% 

% 

 

100 

90 

 

 

 

 

10 

 Índice de refracción -25ºC  1,50  

 Esferas perfectas (redondas e 

incoloras 

% 70  

 Granulometría del material libre          

de ligante: 

      Pasa # Nº 16 (IRAM 1,2) 

      Pasa # Nº 50 (IRAM 297) 

      Pasa # Nº 200 (IRAM 74) 

 

 

% 

% 

% 

 

 

100 

40 

15 

 

 

 

70 

55 

Punto de ablandamiento ºC 65 130 

 Deslizamiento por calentamiento %  10 

 

Absorción de agua. 

Además luego de 96 horas de 

inmersión no presentará cuarteado 

y/o ampollado y/o agrietamiento. 

 

 

% 

 

 

 

 

 

0,5 

Densidad g/cm3 1,9 2,5 

Estabilidad térmica: 

No se observará desprendimiento 

de humos agresivos ni cambios 

acentuados de color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color y aspecto. 

Será de color similar al de la 

muestra tipo existente en el 

Laboratorio de la D.N.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adherencia. 

No se producirá desprendimiento al 

intentar separar el material 

termoplástico con espátula y 

aplicado sobre probeta asfáltica si 

es de color blanco, o sobre  

probetas de Hº previamente 

imprimada si es de color amarillo. 

   

Resistencia a la baja temperatura. 

A 5ºC durante 24hs, no se 

observará agrietamientos de la 

superficie. 
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Esferas de vidrio a sembrar: 

Índice de refracción 25ºC. 

 1,5  

Granulometría: 

      Pasa # Nº 20 (IRAM  840) 

      Pasa # Nº 30 (IRAM  590) 

      Pasa # Nº  80 (IRAM  177) 

 

% 

% 

% 

 

100 

90 

 

 

 

100 

10 

Esferas perfectas (redondas e 

incoloras) 

% 70  

Cantidad a sembrar  g/m2 500  

(x) ESTE REQUISITO SE EXIGIRÁ ÚNICAMENTE PARA EL           

TERMOPLÁSTICO DE COLOR BLANCO 

 

NOTA:   La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de 

interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material 

termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar” en base a los mismos o a resultados de 

ensayos no previstos en estas especificaciones. 

3. Ejecución de las obras 

 1º) El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura al agua, desde el 

principio hasta el fin de las obras a demarcar. 

 2º) La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación, será cepillado, soplada y 

secada a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La 

Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la 

colocación del material termoplástico en las zonas preparadas que considere deficientes.  

Para la ejecución de estos trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos. 

 3º) En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura 

del pavimento sea menor de 5ºC y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 

humedad, nieblas, heladas, polvaredas, etc.). 

 4º) La Dirección Nacional de Vialidad entregará el pavimento en buenas condiciones 

para la aplicación del material termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase 

en estas condiciones el Contratista lo notificará a la Inspección, resolviéndose de común 

acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso. 

 5º) El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado 

en forma mecánica a fin de lograr su homogeneización y se calentará a la temperatura de 

aplicación adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 

3 mm. La Inspección controlará la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque 
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alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10ºC en más con respecto a 

la temperatura estipulada por el fabricante. 

 6º) La descarga de aplicación se efectuará por medio de una zapata y la superficie a 

obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nítidos, 

libres de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra 

anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color. 

 7º) Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al 

sembrado de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operación 

deberá de estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplástico que 

se aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan 

superficialmente que haya mala retención. 

Además se deberá dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este 

sembrado deberá responder como mínimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, 

pero es obligación del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la 

obtención inmediata de la reflectancia adecuada. 

 8º) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Inspección de la 

Obra verificará que el envase en que están contenidas se encuentra herméticamente cerrado, 

de manera tal que al proceder a su abertura comprobará que las mismas estén completamente 

secas y que no se presenten pegadas entre sí. 

 9º) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser librada 

al tránsito en un tiempo no mayor de 30 minutos. 

 10º) Durante la realización de los trabajos el Contratista señalizará debidamente la 

zona de trabajo, como mínimo según lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones 

técnicas, debiendo tomar todas las medidas que considere necesarias para que de ninguna 

manera se impida el libre tránsito por la ruta, ni aun que sea suspendido en forma 

momentánea. 

 4. Tomas de muestras. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomará una muestra de material termoplástico y 

microesferas, cada 100 m2 de demarcación. 

 5. Garantía 

Será igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones 

técnicas para material aplicado por pulverización. 
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 6. Penalidades 

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, 

que a juicio exclusivo de la Dirección Nacional de Vialidad, no haga necesaria la 

reconstrucción del trabajo ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en 

porcentajes del precio unitario contractual. 

Estos descuentos se efectuarán en la certificación de los tramos donde los resultados del 

laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias:  

• 10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante 

sea menor del 18 % y hasta el 14 %; dióxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; 

contenido de esferas de vidrio menor de 20 % y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 

% y hasta un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8 mm. y cuando el material utilizado 

no cumple satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A -10). 

• 10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviación admitida en las 

condiciones de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren en los 

siguientes valores: 

Color blanco   : 160 a 179 mcd. Lux m² 

Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m² 

Los tramos con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepción Provisional) quedan 

excluidos de penalidad. 

• 15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado 

precedentemente (A -10) o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio, 

incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o 

por contener dióxido de titanio entre el 9 % y hasta el 8 %. 

• 25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las 

esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y 

hasta 40 %, incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o 

sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de eficiencia con respecto a lo especificado; 

dióxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre 2,6 mm. y 2,8 mm. 

Para el caso del ensayo (A -10) la Dirección Nacional de Vialidad aplicará este descuento 

cuando no cumpliendo plenamente los mismos, considere que los márgenes de diferencia 

pueden ser admisibles: caso contrario dispondrá la reconstrucción de los sectores 

demarcados con el material observado. 
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Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, 

el tramo donde de los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias: 

Material ligante menor del 14 %. 

Dióxido de titanio menor del 7%. 

Contenido de esferas menor del 13 %. 

Índice de reflexión menor de lo establecido (1,5 %). 

Esferas perfectas menores del 40 %. 

- Deslizamiento por calentamiento de 60ºC mayor del exigido (10 %) 

- Absorción del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la resistencia a 

baja temperatura. 

Índice de refracción 25ºC menor de lo establecido (1,5 %) Espesor de la franja menor de 

2,6 mm. 

Reflectancia menor a: blanco 160 mcd/lux/m², amarillo 120 mcd/lux/m 

3.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Las señales verticales se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2) de señal colocada, 

al precio unitario de contrato establecido para el ítem: “SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 

PROVISIÓN / COLOCACIÓN - MATERIAL APLICADO POR IMPRIMACIÓN PARA 

PINTURAS EN CALIENTE”. Dicho precio comprende: la provisión de todos los materiales 

(tableros, postes, bulones, tuercas, brea, materiales para hormigón simple, pintura, hierro, 

etc.); carga, transporte y descarga de todos los materiales; excavación, armado y colocación 

de la señal, rellenos y compactación de los pozos, mano de obra, herramientas, equipos, 

conservación y todo otro trabajo o material necesario para la correcta ejecución de los trabajos 

en la forma especificada según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes de la 

Inspección. 

 

 

 

* * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

1.- DESCRIPCION Y ALCANCES 

Consiste en la provisión, transporte, colocación de las señales verticales de las 

dimensiones y características para ser emplazadas en los lugares indicados en los planos de 

detalles respectivos y lugares que la Inspección de Obra defina en conjunto con Sección 

Estudios y Proyectos del 9° Distrito de la D.N.V. 

2.- MATERIALES 

Placas: las placas para señales deberán ser de chapa de acero galvanizada por inmersión 

en caliente –cumpliendo con la norma IRAM 500-43-, de 2,5mm de espesor nominal, en las 

dimensiones reglamentarias que correspondan al tipo de señal a utilizar, con bordes 

despuntados de radios variables según dimensiones del cartel, con agujeros cuadrados de 

11mm de lado (para permitir el paso del cuello cuadrado de los bulones de sujeción ubicados 

según normas DNV) y reflectorización por pegado de lámina reflectiva. Serán provistas por el 

Contratista en la forma, clase y medida indicadas en los planos respectivos del Proyecto. 

Las superficies de las placas deberán ser adecuadamente limpiadas y desengrasadas para 

lograr una perfecta adherencia de lámina reflectiva y de la pintura de la cara posterior. 

Pintura de la cara posterior de la placa: una vez desengrasada, se le dará una mano de 

pintura primaria destinada a dar adherencia al conjunto de revestimiento y a protegerlo, que 

deberá ser: adherente, flexible, resistente a la humedad y deberá tener una acción preservante 

sobre el metal. 

Antes de efectuarse la aplicación de las pinturas de terminación deberá dejarse secar muy 

bien la capa de pintura primaria. 

Pinturas de terminación: podrán ser de dos tipos: 

• Esmaltes sintéticos de alta resistencia al impacto. 

• Esmaltes de Tipo Vinílico de gran resistencia a la acción de ácidos débiles, sales 

marinas y corrosión. 

La cara posterior será tratada con dos manos de esmalte color gris vial. 

Material Reflectante: será material reflectivo prismático de alto impacto visual. El color de 

la lámina deberá ser acorde a los niveles requeridos en la Norma IRAM 3952. 
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La duración de la lámina reflectiva deberá ser como mínimo de doce (12) años y mantener 

al cabo de ese tiempo un 80% de su reflectividad. La fluorescencia de la lámina reflectiva 

deberá estar garantizada por su fabricante por dicho periodo. 

Se deberán utilizar para la confección de señales, materiales compatibles que no afecten 

ni deterioren la calidad y reflectividad de las mismas. Estos materiales abarcarán la lámina 

reflectiva en todos sus colores y presentaciones, además de las láminas de color amarillo–

limón fluorescente, los vinilos y/o tintas que se utilicen en la confección de la señal. 

La reflectividad será Grado Ingeniería. El nivel de retrorreflexión de los materiales deberá 

cumplir, como mínimo, los valores establecidos en la Norma IRAM 10033/73, a excepción de 

las señales P.2 (c) PANELES DE PREVENCION – Curva (chevrones), cuyo material reflectivo 

será Alta Intensidad, debiendo ajustarse como mínimo a los valores fijados por la Norma IRAM 

3952/84. 

La lisura de la superficie posibilitará que aun cuando se frotare sobre ella vigorosamente 

cenizas, tintas, lápiz, etc., ésta no presentará marcas y/o manchas, y una vez aplicadas sobre 

placas metálicas, su brillo será uniforme en cualquier posición. 

Adhesivo: la cara posterior de la lámina reflectiva contendrá una capa de adhesivo 

reactivable por calor, lo suficientemente uniforme de manera que al reactivarlo no presente 

arrugas, ampollas o manchas una vez aplicada la lámina sobre chapas. 

Parantes: los postes serán de madera dura (anchico, quebracho colorado, curupay, 

lapacho, urunday), cepillada y libre de nudos, de 3" x 3" de sección mínima, enterrados 1 

metro e impermeabilizados con brea aplicada en caliente. Este procedimiento se hará por 

inmersión exclusivamente en caliente. Los postes irán asentados en un dado de hormigón de 

250 Kg/m3 de cemento, de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de alto y llevarán dos pasadores de hierro de 

16mm de diámetro y 1 metro de largo, cruzados, a una distancia de 0,10 a 0,15 metros de la 

base del poste; dichos hierros irán pintados con pintura anticorrosiva. Los orificios del poste 

donde van los pasadores irán impermeabilizados de la manera ya descrita. 

Los carteles que tengan 0,90m o más de ancho irán fijados a dos postes. En tales casos, 

la sección transversal requerida para cada poste será de 4" x 4". 

Bulones: para fijar las chapas de las señales a los postes se emplearán bulones de acero 

cincado, con cabeza redonda o gota sebo, cuello cuadrado de 9½mm de lado, vástago de 

9mm y largo acorde al soporte, con un roscado de tuerca no menor de 3cm. La 

correspondiente tuerca será cuadrada de 15mm de lado y un espesor de 5mm. La arandela 

deberá ser de 2mm de espesor y con diámetro externo similar al de la cabeza del bulón. 
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La cabeza del bulón deberá estar reflectorizada con el mismo material y color que el 

correspondiente al de la superficie de la placa. Los bulones irán soldados a la tuerca en todo 

su perímetro. 

Las leyendas, símbolos o grafismos que se empleen respetarán el Sistema de Señalización 

Vial Uniforme, tal como lo establece el Anexo L del Decreto 779/95 Reglamentario de la Ley 

de Tránsito N° 24449. 

Las señales que por algún motivo fueran dañadas o destruidas antes de la recepción 

definitiva de la Obra, deberán ser repuestas por el Contratista sin cargo para la DNV. 

3.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Las señales verticales se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2) de señal colocada, 

al precio unitario de contrato establecido para el ítem: “SEÑALALAMIENTO VERTICAL 

PROVISIÓN/COLOCACIÓN”. Dicho precio comprende: la provisión de todos los materiales 

(tableros, postes, bulones, tuercas, brea, materiales para hormigón simple, pintura, hierro, 

etc.); carga, transporte y descarga de todos los materiales; excavación, armado y colocación 

de la señal, rellenos y compactación de los pozos, mano de obra, herramientas, equipos, 

conservación y todo otro trabajo o material necesario para la correcta ejecución de los trabajos 

en la forma especificada según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes de la 

Inspección. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

SISTEMA DE CONTENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la provisión y colocación de un sistema de contención metálico, en los lugares 

indicados en la documentación del proyecto.  

Para este ítem rige, en general, lo consignado en la página oficial:  

https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional 

CARACTERÍSTICAS DE COLOCACIÓN. 

En lámina 1 se indica el desarrollo y ubicación del sistema de contención. En sus extremos, 

se colocarán alas terminales. Para este caso, la separación entre postes de baranda será de 

2,00 m y se preverá en toda su extensión la colocación de arandelas reflectantes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Las características técnicas y mecánicas del sistema de contención, deberán responder a 

lo especificado en:  

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-

nacional/institucional/normativa/seguridad-vial 

En Particular para ésta Obra para el sistema de contención, rigen las siguientes 

condiciones: 

Nivel de Contención: H1 

Ancho de Trabajo: W4 

Índice de Severidad: A 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) al precio unitario de contrato estipulado para el 

ítem “SISTEMA DE CONTENCIÓN”. Dicho precio será compensación total por: Certificado 

IRAM de Conformidad de Tipo, Provisión y colocación de sistema de contención colocado y 

aprobado por la Inspección. Incluye materiales, sistema de anclaje a murete de alcantarilla 

(platina), transporte, descarga, acopio, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para 

la ejecución de los trabajos en su posición definitiva y el costo de cualquier material, equipo o 

tarea adicional necesarios para dejar totalmente terminado el ítem de acuerdo a lo indicado 

en los planos, especificaciones u órdenes de la Inspección.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS 

DESCRIPCIÓN 

Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en la Sección E.II. del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales, Edición 1998 de la D.N.V.: “Construcción de 

alambrados y colocación de tranqueras”, con las siguientes modificaciones y ampliaciones.  

Este trabajo consiste en la reparación de alambrados existentes y la construcción de 

alambrado s/plano H – 2840 I Tipo “D”, ubicado en los lugares definidos en proyecto y las 

órdenes que imparta la Inspección.  

Los materiales a emplear en la construcción de alambrados es la siguiente:  

Madera para los postes y medios postes: Eucaliptus Tratado.  

Madera para varillas y varillones: Eucaliptus Tratado.  

Tranqueras: Eucaliptus Tratado.  

El alambrado será del tipo “D” con cuatro alambres lisos y uno de púas (el superior).  

El tipo de alambre liso será el denominado Nº 17/15.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

El alambrado colocado y aprobado por la Inspección se medirá y pagará en metros lineales 

según los precios unitarios de contrato fijados para el ítem “ALAMBRADO”.  

El precio del ítem será en compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga 

y colocación de los materiales que se requieran, por el costo de las operaciones adicionales, 

provisión de la mano de obra, herramientas, equipos, etc., necesarios para dejar 

completamente terminados los trabajos y su conservación de acuerdo con los planos, 

especificaciones y las órdenes de la Inspección de Obra hasta la Recepción Definitiva. 

 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

COLOCACIÓN DE TRANQUERAS 

DESCRIPCIÓN  

En los lugares indicados en las correspondientes Planialtimetrías y en un todo de acuerdo 

a lo indicado en el correspondiente Plano Tipo, la Empresa Contratista deberá proceder a la 

provisión y colocación de tranqueras, las que responderán a lo indicado en el Plano Tipo A-

5084.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Se medirá por UNIDAD de tranquera colocada al precio unitario fijado para el ítem 

“TRANQUERA”, que comprende la provisión, transporte, bajada y colocación en el lugar fijado 

por la Inspección, mano de obra, materiales, equipos, herramientas y toda otra operación 

necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo, a lo 

especificado y a las instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

DESCRIPCIÓN 

La presente especificación se refiere a demoliciones a ser realizadas por la Empresa 

Contratista, de acuerdo a lo previsto en las correspondientes planimetrías y planos de detalle 

e indicaciones de la Inspección de obras. 

Las mismas se refieren a Estructuras de Hormigón Armado las que se encuentran 

individualizadas en las planimetrías del Proyecto, sin perjuicio de lo cual, deberá ser demolida 

total y/o parcialmente toda obra existente que se detecte durante la etapa constructiva, e 

interfiera con la ejecución de la nueva obra, consultando para ello el criterio de la Inspección 

de la obra. 

Los materiales productos de las correspondientes demoliciones serán colocados en los 

lugares que la Inspección de Obra lo indique y no serán trasladados hasta no obtener la citada 

ubicación. 

La Contratista deberá incluir dentro de la cotización del presente ítem, todas las 

demoliciones que surjan en la obra, además de las indicadas en la presente especificación. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las demoliciones serán medidas en forma global y se pagará al precio unitario de contrato, 

establecido para el ítem “DEMOLICION – VARIOS”. 

El precio obtenido, será compensación total por la provisión de todo el equipo que sea 

necesario para realizar el trabajo, incluido el transporte y depósito del producto resultante en 

los lugares establecidos por la Inspección de obra y todo otro equipo, elemento o mano de 

obra necesaria para la completa y correcta ejecución del trabajo en un todo de acuerdo a los 

planos de detalle respectivos y órdenes que imparta la Inspección de la Obra. 

 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

DEMOLICIONES DE CONCRETO ASFÁLTICO (ESCARIFICADO) 

DESCRIPCIÓN 

La presente especificación se refiere a demoliciones a ser realizadas por la Empresa 

Contratista, de acuerdo a lo previsto en las correspondientes planimetrías y planos de detalle 

e indicaciones de la Inspección de obras. 

Las superficies a demoler se encuentran individualizadas en las planimetrías del Proyecto, 

sin perjuicio de lo cual, deberá ser demolida total y/o parcialmente toda superficie existente 

que se detecte durante la etapa constructiva, e interfiera con la ejecución de la nueva obra, 

consultando para ello el criterio de la Inspección de la obra. 

Los materiales productos de las correspondientes demoliciones serán colocados en los 

lugares que la Inspección de Obra lo indique y no serán trasladados hasta no obtener la citada 

ubicación. 

La Contratista deberá incluir dentro de la cotización del presente ítem, todas las 

demoliciones que surjan en la obra, además de las indicadas en la presente especificación. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las demoliciones mencionadas del ítem “DEMOLICIÓN – PAVIMENTO” serán medidas 

por metro cuadrado (m2) y pagadas al precio unitario de contrato establecido. 

El precio obtenido, será compensación total por todas las tareas y movimientos de suelos 

necesarios para realizar el escarificado, carga del material, transporte del mismo a los lugares 

fijados por la Inspección, descarga del material, como así también la mano de obra, 

materiales, equipos, herramientas y toda otra operación necesaria para dejar terminado este 

trabajo, de acuerdo a lo Especificado y a las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

Incluye la provisión de todo el equipo que sea necesario para realizar el trabajo, incluido el 

transporte y deposito del producto resultante en los lugares establecidos por la Inspección de 

obra y todo otro equipo, elemento o mano de obra necesaria para la completa y correcta 

ejecución del trabajo. 

 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

TRASLADO DE SERVICIOS  

DESCRIPCIÓN  

Este ítem consiste en el traslado de líneas eléctricas o de otra naturaleza, a los fines de 

que los respectivos servicios no se vean afectados por el desarrollo de las obras, 

contemplando que los nuevos emplazamientos no representen riesgos, y respondan a las 

exigencias de los organismos a los que pertenecen, en un todo de acuerdo a lo indicado en 

la presente especificación e instrucciones impartidas por la Inspección de Obras.  

Estará a cargo de la Empresa Contratista la ubicación de las líneas en la nueva posición, 

como así también la reposición o provisión de todo elemento o material que resultara 

necesario para su terminación, de manera de dejar el servicio en las mismas condiciones 

previas a su remoción.  

En el caso de que al retirar algunas de las líneas y colocarlas en su nueva posición se 

deteriore algún elemento, la Empresa Contratista deberá reemplazarlo por uno nuevo a su 

exclusivo costo.  

También estará a su cargo la tramitación de permisos o autorizaciones necesarias y 

exigidas por el ente público y/o privado encargado del suministro del servicio.  

II - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Los trabajos descriptos se medirán en forma global, por el total de los traslados a realizar, 

y se pagará al precio unitario de contrato fijado para el ítem: “TRASLADO DE SERVICIOS”.  

Este precio será compensación total por los trabajos necesarios para la extracción de los 

elementos, carga, transporte, descarga de los mismos, y colocación en su nueva posición, 

mano de obra, equipos, herramientas, generación y aprobación de los respectivos diseños y 

su documentación, y todo elemento o trabajo necesario, para la correcta terminación de los 

trabajos, de acuerdo a lo indicado en la presente Especificación y órdenes impartidas por la 

Inspección de Obra. 

 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE 

SUPERVISIÓN 

DESCRIPCIÓN 

ALCANCE 

El Contratista de esta obra está obligado a construir o alquilar una vivienda para el Personal 

de la Inspección, ubicada dentro de la zona de la obra o en las inmediaciones. 

La vivienda deberá constar de cuatro (4) dormitorios, dos (2) baños, cocina, comedor y 

oficina desarrollado en una superficie mínima de ciento cincuenta (180) metros cuadrados. La 

altura mínima de los ambientes será de 2,80 metros. La superficie útil de puertas y ventanas 

será 1/8 de la superficie de cada ambiente. La tercera parte de la superficie de puertas y 

ventanas deberá proveer ventilación.  

La misma deberá ser provista de servicios de electricidad, agua, gas, aire acondicionado, 

internet etc. El baño y la cocina deberán contar con las instalaciones completas indicando 

dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA) lugar y forma de disposición de las aguas 

provenientes de dichas instalaciones.  

Además, el Contratista proveerá la cantidad de camas, mesas, escritorios, bibliotecas, 

sillas y todo otro mueble o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

vivienda y/o oficina, acordes con lo que solicite la Inspección. Deberá proveer todos los 

elementos de oficina para poder realizar la documentación normal de la obra.  

En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección los locales que 

ofrece debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto de su capacidad, 

ubicación y condiciones generales, teniendo la Inspección la facultad de aceptar la provisión 

de dos viviendas, en caso de que una sola no cumpla con las condiciones exigidas. 

La vivienda será otorgada por el Contratista a la Inspección a partir de los QUINCE (15) 

días corridos posteriores a la firma del Contrato y estará afectada hasta la finalización del 

periodo de garantía de la Obra. 

Transcurrido UN (1) MES desde el momento en que el Contratista debía proceder al 

suministro de la vivienda, sin que esto fuera cumplimentado satisfactoriamente de acuerdo a 

lo especificado, independientemente de lo previsto en MULTA POR INCUMPLIMIENTO, la 

Inspección alquilará o construirá la vivienda, descontándose las sumas correspondientes 

mediante la ejecución de la parte proporcional de la Garantía. 
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Si la vivienda para la Inspección fuera construida por el Contratista, quedará de propiedad 

del Comitente una vez finalizada la totalidad de las obras o si así lo dispusiera el Comitente 

será demolida por el Contratista, efectuando la disposición de los escombros en lugares 

previamente elegidos en el PMA y/o aceptados por la Inspección, en la forma prevista en el 

PMA. 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar 

a la aplicación de una multa no reintegrable equivalente en pesos, a quinientos (500) litros de 

gas oíl por cada día de trabajo que no se pueda contar con la vivienda. 

MANTENIMIENTO 

Durante el período de afectación, la vivienda deberá ser mantenida en perfectas 

condiciones por el Contratista, quien se hará cargo de todos los gastos que ello implique, 

como así también los correspondientes a impuestos y servicios. Además, deberá proveer 

todos los insumos necesarios para el funcionamiento de la oficina durante toda la duración de 

la obra hasta la Recepción provisoria de la misma (papel, cartuchos para impresora, 

accesorios para oficina, etc.). Asimismo, se deberá hacer cargo de las reparaciones de las 

fallas de los equipos provistos. 

II. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en meses, para la vivienda provista, correspondiente al tiempo que duren las 

obras o hasta la recepción provisional de éstas, y se pagará al precio unitario de contrato 

establecido para el ítem: “VIVIENDA PERSONAL DE SUPERVISIÓN”, que comprende el 

costo de: los gastos que demande el alquiler o construcción de la vivienda, el pago de los 

impuestos y servicios, su instalación, conservación, limpieza, calefacción, aire acondicionado, 

servicio de internet y ventilación durante el tiempo establecido por la Inspección o hasta la 

recepción provisional de la Obra; como así también el posterior apartamiento o demolición de 

la vivienda y el retiro de los materiales que la integran, si así correspondiere. 

 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE 

SUPERVISIÓN 

DESCRIPCIÓN 

El título H) PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN del 

"Pliego de Especificaciones Técnicas Generales", edición 1998 queda anulado y reemplazado 

por lo siguiente: 

El Contratista deberá suministrar para la movilidad de la Inspección, a partir de los 

(QUINCE) 15 días corridos posteriores a la firma de Contrato y hasta la finalización del periodo 

de garantía, las siguientes unidades vehiculares: 

DOS (2) camionetas de cuatro puertas, de más de 2500cm3 de cilindrada, equipada con 

aire acondicionado (frío / calor), excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista en 

la Sección K-1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales -Edición 1998. Esta unidad 

deberá hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en 

concordancia con los servicios que deba prestar. 

Las movilidades consignadas precedentemente deberán estar equipadas con los 

siguientes elementos: alarma tipo volumétrica interior y perimetral exterior instalada, doble 

airbag, faros antiniebla, barra antivuelco, botiquín de primeros auxilios, matafuego o extintores 

de incendio de un (1) kg, gato hidráulico tipo botella de 3tn y caja con las herramientas 

necesarias para el normal mantenimiento. Todas las movilidades a proveer deberán tener 

todos los elementos exigidos por la Ley de Tránsito Nacional N° 24.449 y su Decreto 

Reglamentario 779/95. 

Se deja establecido que las unidades deberán ser modelo igual al año en que se licita la 

obra, deberán ser mantenidas en condiciones óptimas de funcionamiento durante todo el 

plazo estipulado en el primer párrafo, estando a cargo del Contratista los gastos de patentes, 

choferes y seguros obligatorios, con cobertura a personas y bienes transportados, impuestos 

y todo otro gasto que el uso de las movilidades demande; tales como combustibles, 

reparaciones y repuestos, etc.  

Las movilidades deberán entregarse en la sede del 9º Distrito, para uso exclusivo del 

Supervisor de Obra, personal de Inspección y del Distrito; excluida la suministrada para uso 

del Laboratorio prevista en la Sección K-1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Estas unidades deberán proveerse con chofer y hallarse en todo momento en buenas 

condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios que deba prestar. 
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Transcurridos QUINCE (15) días corridos desde el momento en que el Contratista debía 

proceder al suministro de las movilidades, sin que esto fuera cumplimentado total o 

parcialmente de acuerdo a lo especificado, independientemente de lo previsto en MULTA 

POR INCUMPLIMIENTO, el Supervisor de Obras alquilará las movilidades no suministradas, 

descontándose las sumas correspondientes mediante la ejecución de la parte proporcional de 

la Garantía. Complementariamente podrá aplicarse la suspensión automática de los trabajos 

ante la ausencia de la Inspección, en razón de la falta de movilidad. 

MEDICIÓN Y PAGO 

El ítem: "MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN”, se pagará a 

través de los siguientes sub-ítems: 

A) "Cuota fija": Se medirá y pagará por MES y por unidad, y será compensación total por 

amortización, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal del personal 

encargado de conducción, y todo otro gasto fijo. 

B) “Adicional por Km.": Se medirá y pagará por KILÓMETRO y por unidad, y será 

compensación total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, 

lubricantes, cámaras y cubiertas, etc. 

El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta-kilómetros (odómetro) de la 

unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO: 

Transcurridos QUINCE (15) días corridos desde el momento en que el Contratista debía 

proceder al suministro de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente 

de acuerdo a lo especificado, independientemente de lo previsto en MULTA POR 

INCUMPLIMIENTO, el Contratante alquilará la movilidad no suministrada, descontándose las 

sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantías 

constituidas. 

Complementariamente podrá aplicarse la suspensión automática de los trabajos ante la 

ausencia de la Inspección, en razón de la falta de movilidad. 

OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE 

SUPERVISIÓN: 

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspección, deberán llevar 

inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la 

identifique y dentro de los siguientes términos: 
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AL SERVICIO DE VIALIDAD NACIONAL 

RUTA NACIONAL N°149 

TRAMO: CAMINO DE LA INVERENADA – EMPALME RNN°150. 

OBRA: BY PASS IGLESA – BY PASS LAS FLORES. 

Cada una de las letras estará inscripta en un rectángulo de siete (7) centímetros por cinco 

(5) centímetros, con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetros. La falta de 

cumplimiento de esta condición, hará pasible a la Contratista de una multa no reintegrable, 

consistente en un importe equivalente al valor comercial a la fecha de Cien litros de gasoil 

(100) por cada día de trabajo que no se identifiquen las movilidades. 

Se deja establecido que; una vez finalizado el plazo de la obra las movilidades provistas 

pasarán al patrimonio de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD, quedando a cargo del 

contratista los gastos y tramites de transferencia de dichos vehículos, debiendo la factura de 

compra de las movilidades, acreditar ante Escribano Público la cesión de derechos de la 

movilidad a favor de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. 

Antes de realizar la transferencia de las movilidades, deberá contar con la aprobación para 

recibirlas; del jefe de Equipos de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD, para lo cual 

realizará la Revisión Técnica, verificando el estado general de las unidades. En esta instancia 

deberá dotárselas de un juego completo de cubiertas nuevas más su auxilio para cada una 

de las unidades. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

CONSTRUCCIÓN DE COMPARTO 

DESCRIPCION: 

El mismo respetará lo indicado en los planos que forman parte de la documentación de la 

obra. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El comparto construido de acuerdo a lo descripto en la presente especificación, se medirá 

por unidad y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el ítem 

“CONSTRUCCIÓN DE COMPARTO”. 

Dicho pago comprende la preparación de la superficie de asiento, provisión, transporte, 

preparación y colocación de todos los materiales, incluido hormigón, curado del mismo, mano 

de obra y por todo otro trabajo, equipo, herramientas, etc. necesarios para la ejecución y 

correcta terminación, siguiendo la presente Especificación, los Planos de Detalle y órdenes 

que imparta la Inspección.  

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, 

OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA. 

DESCRIPCION 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 

repuestos, materiales no incorporados a la Obra, etc., al lugar de la construcción, y adoptará 

todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos Ítem de las obras 

dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 

operaciones. 

TERRENO PARA OBRADORES 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 

terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 

ejecución de la Obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 

personal obrero, y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la REPARTICION de las instalaciones correspondientes al 

campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o 

modificarlo de acuerdo a las necesidades reales de la Obra durante el proceso de ejecución. 

EQUIPOS 

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 

inspeccionado, reservándose la REPARTICION el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que, en opinión de la 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, no llene los requisitos y las condiciones mínimas para 

la ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o 

ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta que 

el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de la DIRECCION NACIONAL DE 

VIALIDAD no exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, 

plantas y demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan 

ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 
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El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar de trabajo, con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación, 

a fin de asegurar la conclusión de la misma dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier 

momento a disposición de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. 

El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo 

que se refiere a las fechas propuestas por él, dará derecho a la REPARTICION a aplicar el 

artículo 50, inciso b) de la Ley 13064, con las consecuencias previstas en el artículo 

PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

FORMA DE PAGO 

La oferta deberá incluir un PRECIO GLOBAL (Gl) por el Ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA", 

que no excederá del cinco por ciento (5%) del monto de la misma (determinado por el monto 

de la totalidad de los Ítem con la exclusión de dicho Ítem), que incluirá la compensación total 

por la mano de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios 

para efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus 

campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Inspección; 

suministro de equipo de laboratorio y topografía, y todos los trabajos e instalaciones 

necesarios para asegurar la correcta ejecución de las obras de conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

UN TERCIO: Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los 

campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la 

Inspección, con suficiente personal residente en la Obra para llevar a cabo la iniciación de la 

misma, y haya cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas, equipos 

de laboratorio y topografía y demás elementos exigidos para la Inspección de Obra y a 

satisfacción de ésta. 

UN TERCIO: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a 

juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelo 

y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes. 

EL TERCIO RESTANTE: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el 

equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de bases y 

calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes, y todo el equipo requerido 

e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 COLCHONETA DE PIEDRA EMBOLSADA. e = 0,23 M 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem consiste en la provisión, armado y colocación en los lugares indicados en la 

documentación de colchonetas de piedra embolsada, construidas en un todo de acuerdo a lo 

estipulado en estas especificaciones, en los planos detalle, Pliegos Generales de 

Especificaciones Técnicas y las órdenes de la Inspección. 

El ítem incluye la provisión y colocación de las colchonetas de alambre y el relleno de las 

mismas con piedras y todas las tareas necesarias para ejecutar correctamente las obras 

según detalle, especificaciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

Se utilizarán los espesores de colchonetas dispuestos e indicados en las planialtimetrías y 

planos de detalle. 

MATERIALES 

La colchoneta es un elemento de forma prismática rectangular de gran superficie y 

pequeño espesor, formado por un relleno de piedra confinada exteriormente por una red 

metálica de malla hexagonal a doble torsión, fuertemente galvanizada. 

1.- RED METALICA DE MALLA HEXAGONAL. 

La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra será de malla hexagonal a 

doble torsión del tipo 60 x 80mm. 

El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de amarre y 

atirantamiento debe ser acero dulce, recocido, que deberá soportar una carga de rotura media 

mayor de 38 Kg/mm2. 

Este alambre debe ser además galvanizado con cobertura pesada de zinc. 

El diámetro del alambre galvanizado de la malla de la colchoneta será de 2,2mm. 

El diámetro del alambre galvanizado de amarre será de 2,2mm. 

El diámetro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes será de 2,7mm, este refuerzo 

se vinculará firmemente al paño de malla con un retorcido mecánico. La tolerancia en diámetro 

de los alambres será + ó -2,5 %. 

La red deberá llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de mayor diámetro que el 

que ha sido empleado para la malla, según se especifica en el párrafo anterior. 
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Además, deberá tener diafragmas interiores a cada metro como máximo, construidos con 

la misma malla que se utiliza para la colchoneta, y será firmemente unido al pañol base. 

El alambre para amarre y atirantamiento en el diámetro especificado, se provee cantidad 

suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras cierre de las mallas y la 

colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no inferior al 5 % del peso del 

alambre suministrado en la colchoneta. 

En cuanto a las dimensiones de las colchonetas, se admitirán las tolerancias: 

+ ó -5 % en largo y ancho + ó -2.5cm en altura 

 

2.- PIEDRA 

La piedra será de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten a 

su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrañas adheridas, e incrustaciones cuya 

alteración posterior pueda afectar a la estabilidad de la obra. 

Las colchonetas de gaviones se rellenarán con piedras bola, seleccionando las de 

conformación sana y durable. La dimensión mínima será mayor o igual a 75mm y la máxima 

será menor o igual a 160mm. 

Antes de su colocación en obra la piedra deberá ser aprobada por la Inspección. 

MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Los bordes de la malla hexagonal deberán ser reforzados mecánicamente con ataduras, a 

fin de que no se deshile la red. 

Previo a la ubicación y armado de las colchonetas, se deberá preparar convenientemente 

la superficie de asiento y se procederá a la colocación del correspondiente geotextil según el 

correspondiente detalle. 

Luego se colocará la estructura metálica (se desdobla y se extiende en el suelo), alzando 

las paredes y las cabeceras y cociendo las 4 aristas verticales con el alambre apropiado para 

tal fin. Estas costuras se ejecutarán en forma continúa pasando el alambre por todos los 

huecos de las mallas con doble vuelta cada 2 huecos y empleando en esta operación los dos 

hilos de borde que se encuentran juntos. 

Las colchonetas contiguas deberán atarse entre sí firmemente por medio de resistentes 

costuras a lo largo de todas las aristas en contacto. Dichas costuras se efectuarán como se 

indica en el párrafo anterior y de acuerdo al respectivo detalle. 
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Esta operación de vincular entre sí las distintas colchonetas, es de fundamental importancia 

para la estabilidad de la obra, ya que estas deben actuar como una estructura monolítica para 

tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse. 

Finalmente, se procederá a cerrar la colchoneta bajando la tapa, la que será cosida 

firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el relleno de la 

colchoneta sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando la piedra. 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

La Inspección verificará si las obras han sido ejecutadas de conformidad con todas las 

piezas del proyecto y las mejores reglas del arte; de ser así, se procederán a su medición. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en metros cúbicos (m3) de colchonetas colocadas y se pagará al precio unitario 

de contrato fijado para el ítem “COLCHONETA (PIEDRA EMBOLSADA) - MALLA 

HEXAGONAL DOBLE TORSIÓN”, previa aprobación de la Inspección. Dicho precio será 

compensación total por las tareas de provisión y colocación de todos los materiales, mano de 

obra, equipo, herramientas y toda otra operación necesaria para la ejecución y correcta 

terminación de cada etapa del ítem, hasta la finalización total del trabajo, en un todo de 

acuerdo a lo previsto en las planialtimetrías, planos de detalle respectivos y órdenes que 

imparta la Inspección. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

ELEMENTOS Y PERSONAL A PROVEER POR EL 

CONTRATISTA PARA LABORATORIO 

 DESCRIPCIÓN 

El Título K.I) "LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA 

INSPECCIÓN", del pliego general de especificaciones técnicas edición 1998 de la D.N.V. 

queda complementado con lo siguiente: 

El Contratista deberá suministrar para el personal de la Inspección de Obra, desde la Fecha 

de Iniciación de los trabajos y hasta la fecha de Terminación de las Obras (Recepción 

Provisional), los siguientes elementos: 

• Dos (2) Estaciones Totales con teclado alfa-numérico y las siguientes características 

mínimas: precisiones angulares con prisma de 1,5 mm + 2 ppm, rango de medición con prisma 

500 m, puntero láser, anteojo de 30 x de aumento, pantalla con gráficos e iluminación, puerto 

USB, con trípode y accesorios lista para operar, incluyendo una batería adicional por equipo. 

• Seis (6) Bastones porta prismas con sus respectivos prismas y pantalla de puntería. 

• Dos (2) Niveles Electrónicos. 

• Seis (6) Miras taquimétricas telescópicas, de aluminio, de 5 metros de longitud. 

• Cuatro (4) cintas métricas tipo ruleta, dos (2) de 30 metros y dos (2) de 50 metros. 

• Dos (2) Calculadoras tipo científicas, tipo CASIO FX 95 o similar. 

• Dos (2) equipos de radio tipo Handy para comunicación. 

Todo otro elemento complementario necesario para el Replanteo, a saber: 

mojones, estacas, pintura, etc. 

Toda la papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las tareas de la 

Inspección. 

El Contratista deberá facilitar a la Inspección de Obra, exclusivamente para tareas de 

replanteo, laboratorio y controles de obra, dos (2) ayudantes para laboratorio y dos (2) 

ayudantes para topografía. 

Producida la Recepción Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedarán a 

disposición de la Contratista. 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA  

GENERALIDADES 

Los equipos serán entregados a la Inspección de obra para uso exclusivo de la misma. 

EQUIPOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

1. COMPUTADORA PERSONAL – CANTIDAD DE EQUIPOS 1 (UNO):  

I - HARDWARE 

COMPUTADORA Procesador Intel Intel@ o compatible 9va. 10ma. generación 

CODIGO ETAP: PC-004 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de 

corresponder CESP-006. 

Computadora del tipo “Escritorio” optimizada para alto rendimiento operativo. 

Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). 

Setup residente en ROM con password de booteo y setup. 

Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable. 

Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.  

UNIDAD DE PROCESAMIENTO (CPU) 

 Procesador. 

• Procesador marca “INTEL”: Intel@ Core TM i7- 9va. 10ma Generación - Procesador 

Intel Core I7 8700k Turbo 9th Generación 9700 - Caché 12 MB 

Cantidad de núcleos de CPU 6 

Tipos de memoria RAM soportadas DDR4 

Tamaño máximo de memoria RAM soportada 128 GB 

Zócalos compatibles FCLGA1151 

Arquitectura x86-64 

Frecuencia mínima de reloj 3.7 GHz 

Frecuencia máxima de reloj 4.7 GHz 
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MOTHERBOARD (CPU) 

MOTHERBOARD GIGABYTE Z390 GAMING X 1151 CPU o compatibilidad que soporte 

procesador de 9Va y 10Ma. Generación 

Soporte para el 9 y el 10 de generación Intel ® Core ™ i9 / Intel ® procesador Core ™ i7 / 

Intel ® Core i5 ™ / Intel ® Core i3 ™ / Intel ® Pentium ® procesadores / Intel ® Celeron ® 

procesadores en el paquete LGA1151 

L3 caché varía con la CPU 

 

Chipset 

Intel ® Express Chipset Z390 

 

Memoria 

4 x sockets DDR4 DIMM que admiten hasta 64 GB de memoria del sistema 

Arquitectura de memoria de doble canal 

Soporte para DDR4 4266 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3800 (OC) / 3733 

(OC) / 3666 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3400 ( OC) / 3333 (OC) / 3300 (OC) / 3200 (OC) 

/ 3000 (OC) / 2800 (OC) / 2666/2400/2133 MHz módulos de memoria 

Compatibilidad con módulos de memoria DIMM 1Rx8 / 2Rx8 sin búfer ECC (funciona en 

modo sin ECC) 

Soporte para módulos de memoria DIMM 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 sin búfer sin ECC 

Soporte para módulos de memoria de perfil de memoria extrema (XMP) 

(Consulte la "Lista de soporte de memoria" para obtener más información.) 

 

Gráficos a bordo 

Procesador de gráficos integrado, soporte Intel® HD Graphics: 

1 x puerto HDMI, que admite una resolución máxima de 4096x2160 a 30 Hz 

* Soporte para la versión HDMI 1.4 y HDCP 2.2. 

Memoria compartida máxima de 1 GB 

El soporte real puede variar según la CPU. 

 

Audio 

Codec Realtek ® ALC892 
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Audio de alta definición 

2/4 / 5.1 / 7.1 canales 

Soporte para S / PDIF Out 

LAN 

Intel ® de chip GbE LAN (10/100/1000 Mbit) 

Ranuras de expansión 

1 x ranura PCI Express x16, que se ejecuta en x16 (PCIEX16) 

* Para obtener un rendimiento óptimo, si solo se va a instalar una tarjeta gráfica PCI 

Express, asegúrese de instalarla en la ranura PCIEX16. 

1 x ranura PCI Express x16, que se ejecuta en x4 (PCIEX4) 

4 x ranuras PCI Express x1 

(todas las ranuras PCI Express cumplen con el estándar PCI Express 3.0).  

Interfaz de almacenamiento 

 

Chipset: 

1 x conector M.2 (Socket 3, clave M, tipo 2242/2260/2280/22110 SATA y soporte de SSD 

PCIe x4 / x2) (M2A) 

1 x conector M.2 (Socket 3, clave M, tipo 2242/2260/2280 SATA y soporte de SSD PCIe 

x4 / x2) (M2M) 

6 x conectores SATA 6Gb / s 

Compatibilidad con RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 

* Consulte "1-7 Conectores internos" para ver los avisos de instalación de los conectores 

M.2 y SATA. 

Intel ® Optane ™ Memoria Ready 

Tecnología multi-gráfica 

Soporte para las tecnologías AMD Quad-GPU CrossFire ™ y 2-Way AMD CrossFire ™ 

USB 

 

Conectores: 

1 x puerto USB 3.1 Gen 2 tipo A (rojo) en el panel posterior 

7 puertos USB 3.1 Gen 1 (5 puertos en el panel posterior, 2 puertos disponibles a través 

del encabezado USB interno) 
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4 puertos USB 2.0 / 1.1 (2 puertos en el panel posterior, 2 puertos disponibles a través del 

encabezado USB interno) 

 

Conectores de E / S internos 

1 conector de alimentación principal ATX de 24 pines 

1 x conector de alimentación ATX 12V de 4 clavijas 

1 x conector de alimentación ATX 12V de 8 clavijas 

1 x encabezado del ventilador de la CPU 

3 x cabezales de ventilador del sistema 

1 x RGB encabezado tira LED 

6 x conectores SATA 6Gb / s 

2 x conectores M.2 Socket 3 

1 x cabecera del panel frontal 

1 x encabezado de audio del panel frontal 

1 x encabezado de salida S / PDIF 

1 x USB 3.1 Gen 1 encabezado 

1 x encabezado USB 2.0 / 1.1 

1 x encabezado del Módulo de plataforma segura (TPM) (2x6 pin, solo para el módulo GC-

TPM2.0_S) 

1 x conector de tarjeta adicional Thunderbolt ™ 

1 x encabezado de puerto serie 

1 x claro puente CMOS 

Conectores del panel posterior 

1 x puerto de teclado / ratón PS / 2 

1 x puerto HDMI 

1 x puerto USB 3.1 Gen 2 tipo A (rojo) 

5 x puertos USB 3.1 Gen 1 

2 x puertos USB 2.0 / 1.1 

1 x puerto RJ-45 

6 x conectores de audio 

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i7” Socket 1151, como mínimo de SEIS 

núcleo. 

 Rendimiento alto:  

 

Si oferta procesador marca “INTEL”: 
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El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i7” Socket 1151, como mínimo de seis 

núcleos. 

 

Si oferta procesador marca “AMD”: 

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Ryzen 5” Chipset X370, como mínimo de SEIS 

núcleos. Compatible con procesadores de 8va. Y 9va. Generación 

MEMORIA 

Tipo: 

 Tipo: DDR4-2665 o superior. 

Capacidad: 

 16 GB mínimo ampliable a 32 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista. 

 32 GB mínimo. 

Nota sobre solicitud de 16 GB o más de RAM: Esta opción podrá elegirse sólo en caso de 

que el organismo cuente con la justificación técnica correspondiente, ya que de otro modo se 

estaría limitando innecesariamente el espectro de oferentes posibles. 

DISCO DURO 

Disco primario de arranque (boot), tipo y capacidad: 

 SD Estado Sólido, 1 TB mínimo.  

 SSD, 240 GB mínimo. 

WD Black Performance Desktop Hard Drive 

de Western Digital (Se requiere que el equipo sea provisto por este tipo de disco, no se 

aceptará otro que no sea el que está señalado) 

 SSD, 128 GB mínimo. 

 SSD, 256 GB mínimo. 

Funcionalidades de almacenamiento adicionales: 

 Segunda unidad de disco: 

 SD Estado Sólido, 1 TB mínimo.  

 El sistema operativo solicitado más adelante, deberá proveerse instalado en el disco 

primario de arranque. 

Soporte de configuraciones RAID 0 y 1 por BIOS. 

 Capacidad de encriptación del contenido del disco duro por hardware, mediante 

contraseña configurable en BIOS por el usuario. 
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Nota sobre solicitud de disco SSD y/o funcionalidades de almacenamiento adicionales: Las 

opciones de disco SSD así como las funcionalidades de almacenamiento adicionales, sólo 

podrán elegirse en caso de que el organismo cuente con la justificación técnica 

correspondiente, ya que de otro modo se estaría limitando innecesariamente el espectro de 

oferentes posibles. 

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE 

 SIN ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE 

 Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.  

VIDEO 

Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior, con las siguientes características mínimas: 

 Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre. 

PLACA DE VIDEO  

Otras características 

• Tipo de memoria gráfica 

Placa de video MSI Radeon RX 500 Series RADEON RX 570 ARMOR 4G OC 4GB o 

compatible. 

• Línea: Armor.  O COMPATIBLE 

• Edición: OC Edition. 

• Tipo de memoria: GDDR5. 

• Es compatible con OpenGL. 

• Es compatible con DirectX. 

• Placa madre: PCI-Express 3.0. 

• Permite la conexión de hasta 4 pantallas simultáneas. 

Nota: Si el CPU ofertado NO incorpora procesador gráfico (GPU) on-chip, el equipo deberá 

incluir una controladora de video PCI-e con las mismas características mínimas indicadas en 

el punto anterior. 

AUDIO 

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: 

Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo. 

Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo. 

Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas. 
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NO SE REQUIERE. 

NETWORKING Y COMUNICACIONES 

Interfaz de red (mediante tarjeta en slot PCI/PCI-e o chip on-board): 

Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT) 

Conector: RJ45. 

 Interfaz de red Wireless (WiFi)con antena incorporada: 

 Al menos IEEE 802.11n (150 Mbps o más). 

 Al menos IEEE 802.11ac (450 Mbps o más). 

CONSOLA 

Teclado: 

 Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica. 

Mouse: 

 Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll. 

MONITOR (Deberá seleccionar una alternativa): 

 MN-006 (LED” a 27”) 

Monitor Curvo HP 27b LED 27'', Full HD, Widescreen, 75Hz, HDMI, Negro o compatible 

con LED 27” curvo Widescreen.  

LED Especificación 

Tamaño de la pantalla 68,6 cm (27 in) en diagonal 

Área activa del panel 59,8 x 33,6 cm (23,6 x 13,2 in) 

Relación de aspecto 16:9 

Tipo de pantalla VA 

Brillo 300 nits 

Gama de colores sRGB 99% o más 

Compatibilidad de color Hasta 16,7 millones de colores con el uso de la 

tecnología FRC 

Tamaño de píxel 0,3114 mm (Al) × 0,3114 mm (An) 81,6 PPP 
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Entradas 1 HDMI 1 Display Port 1.2 1 salida de audio 

Soporte HDCP en las entradas digitales 

Ángulo de visualización Ángulo de visualización horizontal (típico): 178 

grados Ángulo de visualización vertical (típico): 

178 grados 

Rango de barrido Horizontal: 30-86 KHz Vertical: 48-75 Hz 

Resolución (recomendada) 1920 x 1080 a 60 Hz 

Relación de contraste estática 3000:1 

Relación de contraste dinámica 10.000.000:1 

Tiempo de respuesta 5 ms gris a gris con Overdrive 

Consumo de energía 41,5 W máx. 

Dimensiones Ancho x profundidad x alto (sin embalaje): 61,5 

x 18,0 x 43,9 cm (24,2 x 7,1 x 17,3 in) 

Inclinación -5 a +13 grados 

Peso Sin embalaje: 5,0 kg (11,0 libras) 

 

PUERTOS INCORPORADOS 

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete, con las siguientes 

características: 

 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente o en los laterales del gabinete 

(mínimo). 

 2 de los ports USB deben estar disponibles en el frente o en los laterales del gabinete 

(mínimo). 

Puertos USB 2.0 de alta velocidad: 

 Al menos 1 puerto USB 2.0. 

 Al menos 2 puertos USB 2.0. 

Puertos USB 3.0: 
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 Al menos 1 puerto USB 3.0. 

 Al menos 2 puertos USB 3.0. 

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). 

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). 

Puertos ADICIONALES (seleccionar en caso de requerir): 

 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. 

 HDMI (High Definition Multimedia Interface)  

 Se admite que el puerto HDMI sea provisto mediante adaptador HDMI para Display Port. 

 DVI (Digital Visual Interface)  

Display Port. 

GABINETE TORRE VIDRIADO COOLER REFRIGERANTE INTERNO  

MarcaThermaltake o compatible vidriado 

LíneaVersa o compatible 

ModeloVersa J21 TG o compatible 

Modelo alfanumérico CA-1K1-00M1WN-0 

Puertos USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 2,HD Audio x 1,Botón RGB x 1 

Bahías 3x 2.5",2 x 3.5" 

Altura 465 mm 

Ancho 205 mm 

Largo 447 mm 

FUENTE MODULAR 700W reales 

Fuente Pc Thermaltake Smart White 700w Real 80 Plus Mexx 4 

Marca de la fuente Thermaltake o compatible 

LíneaSmart 

Modelo de la fuenteSPD-0700P 

Potencia de salida700 W 

ColorNegro 

Tipo de fuente de alimentación para PC ATX 

Protección de bajo voltaje Sí 

Cantidad de conectores HDD 5 

Cantidad de conectores SATA 6 

Certificación de eficiencia 80 Plus 
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Diámetro del ventilador 120 mm 

SISTEMA OPERATIVO profesional Licencia original 

 Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original. 

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo 

solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de 

compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes 

o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán 

detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual 

deberá haber resultado aprobado (approved). 

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD 

 Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que 

permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del 

equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.  

 Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por 

personal autorizado. 

 Será compatible con la especificación TPM "Trusted Platform Module" versión 2.0 

activable por BIOS. 

El CPU y el BIOS provisto con el equipo deben contar con todos los recursos necesarios 

para su activación o utilización. 

Se admiten implementaciones por firmware del tipo fTPM. 

Soporte de encriptación del contenido del disco duro mediante el hardware TPM 

complementado con autenticación en BIOS/firmware mediante PIN o lector biométrico. 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

 Si el disco duro ofertado no posee tecnología SSD, el equipo debe incluir características 

de aceleración de arranque y ejecución del sistema operativo mediante tecnología de estado 

sólido. 

 Cámara Web (no requiere estar incorporada a la PC). 

CARACTERÍSTICAS DE EXPANSIÓN 

 Indicar “cantidad y tipo” de expansión (slot) libre como mínimo, luego de configurada (para 

este caso deberá justificar dicha solicitud). 

Software de base: 
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3 (TRES) LICENCIAS OFFICE 2016 o superior PROFESIONAL FULL DE POR VIDA, 

PROCESADOR DE TEXTO, PLANILLA DE CÁLCULO, BASE DE DATOS Y 

GRAFICADORES (ULTIMA VERSION EN CASTELLANO). 

3 (TRES) ANTIVIRUS (ÚLTIMA VERSION EN CASTELLANO). Licencia 2(dos) años. 

2 (DOS) LICENCIAS CIVIL 3D “full” Versión 2020 o superior Software de 

documentación y diseño para infraestructura civil.  suscripción tres años. 

2 (DOS) LICENCIAS CIVIL 3D “standard” Versión 2020 o superior Software de 

documentación y diseño para infraestructura civil. suscripción tres años. 

 

EQUIPOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

2. COMPUTADORA PERSONAL - CANTIDAD DE EQUIPOS: 2 (DOS) 

CODIGO ETAP: PC-007 - COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de 

corresponder CESP-006. 

Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo. 

Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). 

Setup residente en ROM con password de booteo y setup. 

Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable. 

UNIDAD DE PROCESAMIENTO (CPU) 

Rendimiento medio: 

Si oferta procesador marca “INTEL”: 

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”, como mínimo de doble núcleo. 

Si oferta procesador marca “AMD”: 

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Ryzen 5 mobile”, como mínimo de doble núcleo. 

Rendimiento alto: 

Si oferta procesador marca “INTEL”: 

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i7 mobile”, como mínimo de doble núcleo. 
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Si oferta procesador marca “AMD”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “Ryzen 7 

mobile”, como mínimo de doble núcleo. 

 Alto rendimiento para usos específicos: 

Nota sobre la elección de CPU para usos específicos: Esta opción podrá elegirse sólo en 

caso de que el organismo cuente con la justificación técnica correspondiente, ya que de otro 

modo se estaría limitando fuertemente e innecesariamente el espectro de oferentes posibles. 

Por tratarse de equipos especiales dedicados a un uso muy particular, deberá justificarse 

asimismo la cantidad solicitada. 

Justificación ante la ONTI de la necesidad de CPU para usos específicos: 

Será alguno de los siguientes tipos: 

Será INTEL Core i7 mobile, modelo  u otra marca y modelo de 

rendimiento equivalente o superior. 

Será AMD Ryzen 7 mobile, modelo  u otra marca y modelo de 

rendimiento equivalente o superior. 

A los efectos de evaluar si el procesador ofertado es de rendimiento superior a la marca y 

modelo solicitado, se comparará la siguiente prestación: 

Sólo el rendimiento gráfico del CPU solicitado frente al ofertado. 

Sólo el rendimiento de procesamiento del CPU solicitado frente al 

ofertado. 

Rendimiento balanceado (50% y 50%) entre gráfica y 

procesamiento  del CPU solicitado frente al ofertado. 

Para la comparación de prestaciones: 

Los oferentes deberán presentar el resultado de al menos 3 (tres) 

benchmarks ejecutados sobre el equipo ofertado, que prueben que 

el mismo tiene un rendimiento equivalente o superior en la 

prestación solicitada. 

 El organismo instalará una aplicación específica y evaluará el 

rendimiento de la misma sobre un equipo de muestra a entregar por 

los oferentes. 

La evaluación de la pertinencia de los benchmarks seleccionados o 

las aplicaciones utilizadas para la comparación de las prestaciones 
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a medir, quedan bajo la exclusiva responsabilidad del organismo 

contratante. 

Sin importar la marca o modelo ofertado, el CPU tendrá una 

antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no mayor a 18 

meses. 

MEMORIA 

Tipo: 

 Tipo: DDR4-2666 o superior. 

Capacidad: 

 8 GB mínimo 

 8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista 

 16 GB mínimo. 

16 GB mínimo ampliable a 32 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista 

 32 GB mínimo. 

Nota sobre solicitud de 16GB o más de RAM: Esta opción podrá elegirse sólo en caso de 

que el organismo cuente con la justificación técnica correspondiente, ya que de otro modo se 

estaría limitando innecesariamente el espectro de oferentes posibles. 

DISCO DURO 

Tipo y capacidad: 

 SSD, 500 GB mínimo. 

 SSD, 256 GB mínimo. 

Nota sobre solicitud de disco SSD: Las opciones de disco SSD sólo podrán elegirse en 

caso de que el organismo cuente con la justificación técnica correspondiente, ya que de otro 

modo se estaría limitando innecesariamente el espectro de oferentes posibles. 

ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE 

 Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo). 

Medios ópticos: 

    Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer) 8X mínimo con lectora de discos Blu-

ray. 



 

 

307 

    Unidad Lectograbadora de discos Blu-ray. 

VIDEO 

Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior, con las siguientes características mínimas: 

   Soporte de resoluciones no inferiores a 1920x1080 (Full HD). 

   Color de 32 bits. 

   Acceso a no menos de 512MB de RAM de video. 

AUDIO 

Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: 

   Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo. 

   Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo. 

   Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas. 

   Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo. 

   Auriculares con micrófono. 

NETWORKING Y COMUNICACIONES 

Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo. 

Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar: 

   IEEE 802.11n (150 Mbps o más). 

   IEEE 802.11ac (450 Mbps o más). 

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA 

Debe incluir Cámara Web incorporada. 

Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica. 

Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, 

touchpad, mini-joystick, etc.). 

Debe incluir ratón (mouse) inalámbrico. 

PANTALLA 

Tipo: Color  LED 

Resolución: 
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    No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 

1366x768 para relación de aspecto 16:9. 

    No inferior a Alta Definición “Full HD” 1920x1080 (relación de aspecto 16:9). 

Tamaño diagonal de pantalla: 

 No inferior a 15"  

 No inferior a 17”  

PUERTOS INCORPORADOS 

Deberá contar con: 

Puertos USB 2.0 de alta velocidad: 

    Indistinto. 

    Al menos 1 puerto. 

    Al menos 2 puertos. 

Puertos USB 3.0: 

    Indistinto. 

    Al menos 1 puerto. 

    Al menos 2 puertos. 

Puertos adicionales: 

    1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire). 

    1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface). 

    Se admitirá que el puerto HDMI se oferte como un adaptador enchufable a un puerto 

'DisplayPort' incorporado. 

   Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea 

con la visualización en pantalla incorporada. 

   Bluetooth 4.0 o superior. 

SISTEMA OPERATIVO original Windows 10 pro 64 bit 

 Windows 10 Professional (x86) o superior, en español con licencia original. 

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo 

solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de 



 

 

309 

compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x86”, no aceptando partes 

o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Paraello los oferentes deberán 

detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual 

deberá haber resultado aprobado (approved). 

 Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.. 

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo 

solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de 

compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes 

o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán 

detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual 

deberá haber resultado aprobado (approved). 

 

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA 

Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, 

y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 

110/240 V – 50/60 Hz.  

Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con: 

Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador). 

Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con: 

Peso: no superior a 2,0 Kg (no incluyendo la batería y el transformador). 

Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).  

Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco 

duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.  

Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los 

archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o 

cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.  

Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.  

 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES QUE COMPLETAN LA PORTABILIDAD  

 Una (1) batería adicional, o expansión de batería. 
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 Un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de suministro, con 

capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y 

frecuencia). 

 Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo 

otro tipo de dispositivo requerido para la operación. 

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD 

 Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que 

permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del 

equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.  

 Será compatible con la especificación TPM "Trusted Platform Module" versión 2.0 

activable por BIOS. 

El CPU y el BIOS provisto con el equipo deben contar con todos los recursos 

necesarios para su activación o utilización. 

Se admiten implementaciones por firmware del tipo fTPM. 

Soporte de encriptación del contenido del disco duro mediante el hardware TPM 

complementado con autenticación en BIOS/firmware mediante PIN o lector 

biométrico. 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

 Si el disco duro ofertado no posee tecnología SSD, el equipo debe incluir características 

de aceleración de arranque y ejecución del sistema operativo mediante tecnología de estado 

sólido. 

EQUIPOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

3. UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA PARA ESTACIONES DE TRABAJO 

CANTIDAD DE EQUIPOS: 2 (DOS) 

CODIGO ETAP: UPS-001 - Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo 

Detalle Técnico / Funcional 

a) Rango de Potencia: (1) 

 600 VA 

 900 VA 

 1200 VA 

b) Autonomía: 
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 No menor a 5 minutos a plena carga. 

 Otra:  minutos. 

Justificación de la autonomía particular solicitada: 

 c) Tensión de entrada: 

200-260 VAC / 50 Hz (+-)5 %. 

d) Tensión de salida: 

220 VAC (+-)5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC). 

e) Frecuencia de salida en línea: 

sincronizada dentro de 50 Hz (+-)3 % y 50 Hz (+-)1 % en batería. 

f) Forma de onda de salida: 

Senoidal o cuasi-senoidal. 

g) Eficiencia:  

mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor). 

h) Tomas de salida: 

Cantidad mínima: 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más).  

Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin 

estar conectado a la protección de baterías. 

i) Gabinete con conexión a tierra. 

j) Indicación:  

Luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería 

acústica y luminosa. 

k) Protección: 

Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin 

necesidad de abrir el equipo. 

l) Baterías:  

Herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario. 

En caso de que el proveedor realice el recambio de baterías durante la etapa de garantía 

u obsolescencia (con soporte) del UPS, sea esto a solicitud explícita del organismo o debido 
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al alcance previsto en el servicio de mantenimiento, el proveedor será responsable de la 

deposición de las mismas, de acuerdo a la normativa vigente. 

M) Puertos:  

Puertos para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y 

sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una 

máquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito. 

a) Deberá ser de alguna de las siguientes tecnologías: 

 De Doble Conversión 

 De Conversión Simple 

 De Línea Interactiva 

 Indistintamente, de Doble Conversión, de Conversión Simple, o de Línea Interactiva. 

(1) Para especificar el rango de potencia deberá considerarse la sumatoria del consumo 

de la totalidad de los equipos conectados a la UPS más un margen de seguridad del orden de 

15%. 

 

EQUIPOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

4. IMPRESORA MULTIFUNCIÓN ELECTROFOTOGRÁFICA MONOCROMÁTICA 

CANTIDAD DE EQUIPOS: 1 (UNA)  

Código ETAP PR-026 - Impresora Multifunción Electrofotográfica Monocromática (Mediano 

volumen) 

Características Generales  

• Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y 

de corresponder, CESP-006. 

a) Características 

Impresora multifunción monocromática que combine: 

Tareas de impresión, copiado y digitalización de imágenes. 

Y opcionalmente envío y recepción de faxes. 

Deberán incluirse: 

                       Manuales de operación y configuración. 
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                       Software de instalación con licencia de uso perpetuo. 

                      Cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU. 

                      Cables de alimentación eléctrica. 

                      Todo elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo. 

b) Manejo de papel 

Todas las bandejas, sean éstas de entrada o salida de papel, deben soportar al menos: 

Tamaño de papel: Al menos Carta (215.9 x 297.4 mm), A4 (210 x 297mm), 

Oficio (215.9 x 355,6 mm). 

                     Mecanismos para la configuración del tamaño de papel elegido. 

Para la función de COPIA y ESCANER debe incluir alimentador automático de documentos 

que soporte al menos 50 hojas cortadas. 

Para la función IMPRESIÓN, COPIA y ESCANER debe tener capacidad de operar en 

doble-faz automática. 

Para la función de IMPRESIÓN y COPIA debe incluir bandejas de papel con la siguiente 

disposición: 

1 (UNA) Bandeja de salida que soporte la acumulación de al menos 250 hojas impresas. 

1 (UNA) bandeja de entrada multifunción que soporte al menos 100 hojas cortadas de 80 

gr/m2. 

1 (UN) depósito estándar para papel de entrada con una capacidad de: 

 Al menos 250 hojas cortadas de 80 gr/m2. 

 Al menos 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. 

 1 (UNO) o más depósitos para papel de entrada, que agreguen al depósito estándar, una 

capacidad adicional total de: 

                        Al menos 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. 

 Al menos 1000 hojas cortadas de 80 gr/m2.Función Fax (Opcional) 

Memoria de trabajo 

Incluirá memoria RAM de trabajo con una capacidad de: 

                       128 MB (mínimo). 

                       256 MB (mínimo). 
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                       512 MB (mínimo). 

Incluirá almacenamiento masivo para trabajos de impresión: 

Disco duro tradicional o de estado sólido (SSD) con capacidad no inferior a 

32 GB. 

                       Disco duro tradicional con capacidad no inferior a 300 GB. 

 

Resolución 

FUNCIÓN IMPRESIÓN Y ESCANEO: 

 No inferior a 600 x 600 dpi (puntos por pulgada). 

 No inferior a 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada). 

FUNCIÓN COPIADO: No inferior a 600 x 600 dpi (puntos por pulgada). 

Función impresora 

Impresora de tecnología electrofotográfica monocromática con las siguientes 

características: 

               Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja, para: 

Hoja cortada. 

Orientación normal o apaisada. 

Papel blanco alisado o transparencias. 

Velocidad de impresión no inferior a 40 ppm para tamaño A4. 

Productividad de por lo menos: 

10.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4. 

15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4. 

Definición de 'Productividad mensual recomendada': Equivale a la cantidad de impresiones 

mensuales que se puede exigir al equipo, dentro de la cual, el fabricante asegura que la 

impresora no sufrirá un incremento en la reducción de su vida útil o en su calidad de impresión. 

Lenguaje de Impresión: 

 PCL 5 o compatible superior. 

 PCL5 o PCL6 o compatible superior. 
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 PDF (Portable Document Format). 

 PostScript Level 3 o superior. 

Función Copiadora 

Copiadora de documentos con velocidad de copiado no inferior a 40 ppm para tamaño A4. 

 

Función escáner 

Digitalizador de imágenes con: 

Velocidad de escaneo: no inferior a 40 ppm para tamaño A4. 

Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo. 

Soporte de escaneo en colores. 

 Alimentador automático de documentos con escaneo a doble faz de una 

sola pasada (SPADF). 

Conectividad 

 Interfaz USB 2.0 o superior. 

 Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45) 

 Wireless Ethernet (WiFi) compatible con IEEE 802.11b/g/n 

Controladores (drivers) 

Deberán proveerse los drivers para: 

 Windows 8.1/10 versiones de 32 y 64 bits. 

 MacOS X o superior. 

 Linux. 

 Otros   

Insumos 

 Además del toner incluido en fábrica, deberán proveerse (para cada impresora) todos los 

insumos necesarios (cartucho de toner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) 

para imprimir a un 5% de cobertura: 

 10.000 impresiones por mes durante  meses. 

 15.000 impresiones por mes durante  meses. 
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Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses, se debe tener en cuenta 

que un toner típico para una impresora de esta productividad mensual, suele tener una 

capacidad de entre 10.000 y 20.000 impresiones con la cobertura indicada. 

Nota importante: En caso de que el equipo cuente con servicio de soporte técnico, el 

alcance del mismo incluirá también el retiro de los insumos usados/agotados para su 

deposición y/o reciclado, tal como lo establece la normativa vigente. En caso de que la 

adquisición no incluya servicio de soporte técnico, el organismo será responsable por la 

correcta deposición de los insumos usados/agotados, tal como lo establece la normativa 

vigente. 

Características adicionales 

 Capacidad de impresión de contenido digital almacenado en dispositivo USB. 

EQUIPOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

5. IMPRESORA MULTIFUNCIÓN ELECTROFOTOGRÁFICA COLOR CANTIDAD DE 

EQUIPOS: 1 (UNA)  

Código ETAP PR-027 - Impresora Multifunción Electrofotográfica Color (Alto volumen) 

Características Generales  

• Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y 

de corresponder, CESP-006. 

a) Características 

Impresora multifunción color que combine: 

Tareas de impresión, copiado y digitalización de imágenes en color. 

Y opcionalmente envío y recepción de faxes. 

Velocidad de Impresión, Copiado y Escaneo en B&N/Color para tamaño A4, no inferior a: 

 50 ppm. 

 60 ppm. 

Deberán incluirse: 

Manuales de operación y configuración. 

Software de instalación con licencia de uso perpetuo. 

Cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU. 
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Cables de alimentación eléctrica. 

Todo elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo. 

b) Manejo de papel 

Todas las bandejas, sean éstas de entrada o salida de papel, deben soportar al menos: 

Tamaño de papel: Al menos Carta (215.9 x 297.4 mm), A4 (210 x 297mm), 

Oficio (215.9 x 355,6 mm). 

Mecanismos para la configuración del tamaño de papel elegido. 

Para la función de COPIA y ESCANER debe incluir alimentador automático de documentos 

que soporte al menos 50 hojas cortadas. 

Para la función IMPRESIÓN, COPIA y ESCANER debe tener capacidad de operar en 

doble-faz automática. 

Para la función de IMPRESIÓN y COPIA debe incluir bandejas de papel con la siguiente 

disposición: 

1 (UNA) Bandeja de salida que soporte la acumulación de al menos 500 hojas 

impresas. 

1 (UNA) bandeja de entrada multifunción que soporte al menos 100 hojas cortadas 

de 80 gr/m2. 

1 (UN) depósito estándar para papel de entrada con una capacidad de al menos 

500 hojas cortadas de 80 gr/m2. 

 1 (UNO) o más depósitos para papel de entrada, que agreguen al depósito 

estándar, una capacidad adicional total de: 

 Al menos 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. 

 Al menos 1000 hojas cortadas de 80 gr/m2. 

 Al menos 2000 hojas cortadas de 80 gr/m2. 

Memoria de trabajo 

Incluirá memoria RAM de trabajo con una capacidad de: 

128 MB (mínimo). 

256 MB (mínimo). 

512 MB (mínimo). 
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 Incluirá almacenamiento masivo para trabajos de impresión: 

Disco duro tradicional o de estado sólido (SSD) con capacidad no inferior a 

32 GB. 

 Disco duro tradicional con capacidad no inferior a 300 GB. 

Resolución 

FUNCIÓN IMPRESIÓN Y ESCANEO: 

 No inferior a 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) en B&N y Color. 

 No inferior a 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada) en B&N y Color. 

FUNCIÓN COPIADO: No inferior a 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) en B&N y Color. 

Función impresora 

Impresora de tecnología electrofotográfica a color con las siguientes características: 

Permitirá la impresión en B&N y COLOR de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja, 

para: 

Hoja cortada. 

Orientación normal o apaisada. 

Papel blanco alisado o transparencias. 

Productividad de por lo menos: 

20.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4. 

25.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4. 

30.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4. 

Definición de 'Productividad mensual recomendada': Equivale a la cantidad de impresiones 

mensuales que se puede exigir al equipo, dentro de la cual, el fabricante asegura que la 

impresora no sufrirá un incremento en la reducción de su vida útil o en su calidad de impresión. 

Lenguaje de Impresión: 

 PCL 5 o compatible superior. 

 PCL5 o PCL6 o compatible superior. 

 PDF (Portable Document Format). 

 PostScript Level 3 o superior. 
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Función copiadora 

Copiadora de documentos en B&N y COLOR. 

Función escáner 

Digitalizador de imágenes a B&N y COLOR con: 

Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo. 

Soporte de escaneo en colores. 

 Alimentador automático de documentos con escaneo a doble faz de una 

sola pasada (SPADF). 

Conectividad 

 Interfaz USB 2.0 o superior. 

 Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45) 

 Wireless Ethernet (WiFi) compatible con IEEE 802.11b/g/n 

Controladores (drivers) 

 Deberán proveerse los drivers para: 

 Windows 8.1/10 versiones de 32 y 64 bits. 

 MacOS X o superior. 

 Linux. 

 Otros   

Insumos 

 Además de los toner incluidos en fábrica, deberán proveerse (para cada impresora) todos 

los insumos necesarios (cartuchos de toner color y, de corresponder, el tambor de revelado –

drum–) para imprimir a un 5% de cobertura: 

20.000 impresiones por mes durante  meses. 

25.000 impresiones por mes durante  meses. 

 30.000 impresiones por mes durante  meses. 

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses, se debe tener en cuenta 

que un toner típico para una impresora de esta productividad mensual, suele tener una 

capacidad de entre 20.000 y 30.000 impresiones (para color negro, siendo inferior para otro 

color) con la cobertura indicada. 
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Nota importante: En caso de que el equipo cuente con servicio de soporte técnico, el 

alcance del mismo incluirá también el retiro de los insumos usados/agotados para su 

deposición y/o reciclado, tal como lo establece la normativa vigente. En caso de que la 

adquisición no incluya servicio de soporte técnico, el organismo será responsable por la 

correcta deposición de los insumos usados/agotados, tal como lo establece la normativa 

vigente. 

Alimentación 

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V 

- 50 Hz 

Debe incluir conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección. 

Características adicionales 

Capacidad de impresión de contenido digital almacenado en dispositivo USB. 

Interfaz de control interactiva color (Pantalla táctil de por lo menos 10"). 

EQUIPOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

6. CANTIDAD DE EQUIPOS: 3 (tres) Equipos adicionales Monitor MN-006 (LED ” a 

27”) 

Monitor Curvo HP 27b LED 27'', Full HD, Widescreen, 75Hz, HDMI, Negro o compatible 

con LED 27” curvo Widescreen.  

CANTIDAD DE EQUIPOS: 1 (uno) Equipos adicionales 

TELEVISOR Smart TV 43" Full HD 

Resolución 1920 X 1080 

Formato pantalla plano 

Tipo de pantalla  LED FULL HD 

Smart TV si 

Entrada HDMI 

ENTRADA VGA  

ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO 

CABLES DE CONEXIÓN  

CANTIDAD DE EQUIPOS: 1 (uno) Equipos adicionales 

Soporte Tv Movil Brazo  43”  

CANTIDAD DE EQUIPOS: 2 (DOS) Equipos adicionales  



 

 

321 

Disco duro externo Western Digital WD Elements o compatibles WDBUZG0010BBK 1TB 

negro 

CANTIDAD DE EQUIPOS: 2 (dos) Pendrive 32 gbytes Equipos adicionales 

CANTIDAD DE EQUIPOS: 2 (dos) Porta maleta para Notebook 

 - El Contratista deberá facilitar para el Supervisor de Obra y para el Conductor de Obra, 

sin uso para cada uno, (Ver Apéndice 1). Pendrive de 32 GB por cada integrante del plantel 

de Inspección de Obra.  

PRUEBAS Y COMPROBACIONES 

El oferente deberá poner a disposición de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, 

cuando ésta Io requiera, un equipo de idénticas características al que cotiza en la oferta, de 

manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas 

y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance. 

Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte de la 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y se realizarán de acuerdo a un reglamento que se 

adjuntará a la notificación a la Empresa para la presentación del equipo. El material necesario 

para la misma será facilitado sin cargo por el Oferente. 

La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre la DIRECCION 

NACIONAL DE VIALIDAD y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el Oferente deberá disponer 

de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte de la 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. 

No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se 

correspondan exactamente con la oferta. 

 

INSTALACION 

El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el 

momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. 

A los fines precedentemente señalados la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 

comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles 

de anticipación, 

Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la 

garantía cubra cualquier eventualidad, incluyendo: 
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Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando 

si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red 

domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de 

alimentación del equipo. 

Superficie propia ocupada por los equipos, incluyendo puertas o paneles abiertos para su 

mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario. Otras 

características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación. 

Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, 

receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los 

equipos por parte del usuario y, por lo tanto, las eventuales fallas estarán sujetas a reparación 

dentro de la cobertura que ofrece la garantía. 

CONDICIONES GENERALES 

• Una vez firmado el contrato de obra y antes de la firma del acta de replanteo, el 

Contratista entregará en la Sede del 9 Distrito, el Equipo de Procesamiento Electrónico de 

Datos, incluyendo copia de las facturas de compra de los equipos, garantías, manuales de 

usuario, especificaciones técnicas de los fabricantes y las licencias originales del software con 

"Copyright", a los efectos de realizar el correspondiente registro técnico y control, verificar el 

cumplimiento de las especificaciones y emitir la aprobación del equipo. 

A tal efecto se suscribirá un Acta de Entrega del Equipamiento entre las partes. 

Será por cuenta del Contratista el posterior traslado e instalación del Equipo de 

Procesamiento Electrónico de Datos en la Obra, el que deberá estar en perfectas condiciones 

de operación al iniciarse el replanteo de la misma. 

• El Contratista, durante todo el lapso de funcionamiento de la Inspección de obra hasta 

la fecha de la Recepción Definitiva inclusive, deberá proveer todos los elementos necesarios 

para el correcto funcionamiento del EPED (soportes magnéticos, papel, cartuchos para 

impresora, etc.) y el mantenimiento preventivo del EPED a través de un servicio técnico de 

probada eficiencia. 

• El Contratista mantendrá la totalidad del equipamiento y software especificado en la 

presente en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el lapso de actividad de la 

Inspección de la Obra, hasta la Recepción Definitiva de la misma y como condición para que 

ésta se efectúe, oportunidad en que pasará a ser propiedad de la DIRECCION PROVINCIAL 

DE VIALIDAD, incluyendo copia de las facturas de compra de los equipos, garantías, 
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manuales de usuario, especificaciones técnicas de los fabricantes y las licencias originales 

del software con "Copyright". 

FORMA DE PAGO  

La provisión del equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier gasto necesario 

para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento a Io establecido en la 

presente especificación, se encontrarán a exclusivo cargo de la Contratista, no recibiendo 

pago directo alguno, debiendo considerar sus costos incluidos en los restantes ítem del 

contrato. 

De acuerdo a lo manifestado en la Nota N O 627/04 de la SUBGERENCIA DE 

INFORMATICA Y TRANSMISION DE DATOS de esta DIRECCION NACIONAL: 

"LOS OFERENTES DEBERAN COTIZAR LOS BIENES SOLICITADOS EN FUNCION DE 

LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA POR LOS ESTANDARES 

TECNOLOGICOS 

PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (ETAP), VIGENTES 10 DIAS ANTES DE LA 

FECHA DE APERTURA DE LA LICITACION, CUYA INFORMACION PODRA 

CONSULTARSE EN EL WEBSITE DE LA SGP 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/ssetic/onti/estandarizacion-

tecnologica 

 

 

 

* * * * * 

  

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/ssetic/onti/estandarizacion-tecnologica
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/ssetic/onti/estandarizacion-tecnologica
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 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

CAPACITACIÓN 

A los efectos de capacitar en las diversas tareas y programas que desarrolla la Dirección 

Provincial de Vialidad, la Contratista contratará por el periodo de ejecución de la obra y a su 

exclusivo cargo, bajo la modalidad de locación de servicios profesionales, TRES 

profesionales, con título habilitante en la disciplina que la Dirección Provincial de Vialidad 

indique. 

Dichos profesionales cumplirán con las funciones, destino y horarios que determine la 

Dirección Provincial de Vialidad, bajo cuya dependencia y control se desempeñarán. 

Las condiciones del contrato incluirán: 

• Duración: Periodo de ejecución de la obra y las ampliaciones que la misma solicite y 

sean aprobadas por el comitente. Cuando no se haya efectivizado la contratación que manda 

el presente artículo, total o parcialmente, adeudando, la contratista, el cumplimiento de la 

cantidad de contratos que le corresponde, deberá cumplirlo respetando el plazo de ejecución 

de la obra ejecutada. 

• Remuneración: Se tendrá como referencia el importe de los contratos de colaboración 

que el Estado Provincial mantiene con sus contratados, correspondiendo una remuneración 

por todo concepto de pesos Treinta y seis mil quinientos ochenta ($ 36.580,00) mensuales. 

Este monto de contrato será ajustado con el mismo coeficiente de ajuste que el Estado 

Provincial aplique con sus contratos de colaboración. 

• Extensión horaria: Treinta y cinco horas (35) semanales. 

• Seguros: Los mismos que el contratista prevea para su personal Técnico.  

La D.P.V. podrá suplir la contratación establecida en el presente artículo, por un valor 

equivalente, por la contratación de cursos de capacitación para el personal del D.P.V., 

justificando la necesidad del mismo.  

El importe mensual deberá ser pagado a dichos profesionales ineludiblemente del 1 al 10 

del mes siguiente, por medio de transferencia bancaria a cuenta de titularidad del profesional.  

La falta de cumplimiento de esta disposición, dará lugar a la aplicación de una multa de 

Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) por cada día de retraso. 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

DESVIOS DE OBRA 

La construcción y conservación de desvíos de obra deberá ajustarse a las siguientes 

condiciones: 

1. Las obras previstas en este proyecto serán ejecutadas de manera tal que los 

TRABAJOS A REALIZAR QUE PRODUZCAN inconvenientes y peligros en el tránsito sean 

reducidos al mínimo. 

2. El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente será 

responsable de los perjuicios que produzca al tránsito. 

3. El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean 

necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje como 

consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos. 

4. Las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos no deberán exceder en un 20 % a 

los previstos para la ejecución de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, 

tomando en cuenta para su evaluación la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas 

sucesivas, y los rendimientos presentados en los análisis de precios contractuales. 

5. El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales 

necesarios para mantener los desvíos en las siguientes condiciones: 

• Ancho mínimo para circulación: El equivalente a la calzada que reemplace. 

• Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto. 

• Serán mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan 

acumulaciones de agua de lluvia u otros motivos por falta de drenajes adecuados, 

o formación de capas de polvo cuya dispersión por el tránsito afecten la seguridad 

del mismo, la visualización de señales u otros vehículos que circulan por el sector. 

6. En rutas en las cuales está asegurado el tránsito permanente, aún en los días de lluvia, 

los desvíos deberán asegurar lo mismo y no podrán tener mayor longitud que la total de la 

obra. 

7. Los gastos que demanden la señalización, colocación de “hombres bandera”, 

construcción o habilitación, acondicionamiento y conservación de banquinas, de vías 

provisionales laterales y/o de caminos auxiliares aprobados por la Inspección de obra y el 

auxilio de los vehículos, no recibirán pago directo alguno pues su costo se encuentra incluido 

dentro de los ítems de contrato.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

CONSERVACIÓN 

DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO 

Durante el plazo constructivo el Contratista conservará, por su exclusiva cuenta, los 

trabajos terminados de acuerdo con las disposiciones que se detallan más adelante, exigidas 

para la conservación durante el Plazo de Garantía. 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista mantendrá y conservará las obras ejecutadas en forma permanente y 

sistemática durante el Plazo de Garantía establecido en la Sección 3B. 

Se detallan a continuación las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberán 

realizarse: 

a) Obras de arte: 

Deberá mantenerse la limpieza y desobstrucción de sus secciones de escurrimiento. 

Tendrán sus partes vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de 

protección, etc., en las mismas condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en 

el momento de la Recepción Provisional. 

b) Desagües: 

En los desagües se efectuará la corrección del perfil existente, de manera de permitir el 

correcto escurrimiento de las aguas y periódicas limpiezas para evitar embanques, remover 

derrumbes, sedimentaciones o crecimiento de malezas. 

En los conductos de caños, además de las limpiezas ya especificadas, se repararán y/o 

reemplazarán los elementos deteriorados. 

c) Limpieza y emparejamiento: 

Toda la superficie de la zona de camino deberá permanecer libre de escombros, basura en 

general y todo tipo de residuos. 

Se mantendrán en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y 

desmontes, restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenaran y repasaran 

las huellas y pozos que pudieran haberse producido. 

d) Corte de pastos y malezas: 

Se deberá mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, 

incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagüe, etc. El pasto y las malezas no deberán 



 

 

327 

superar nunca los 0,15 m. de altura en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino 

se realizarán los cortes al ras que sean necesarios para que la altura no supere el metro. 

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como así también del producto de sus 

cortes, dentro de la zona de camino. 

El producto del corte deberá recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al tránsito o 

a terceros. 

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagación de incendios 

accidentales. 

e) Barandas: 

Deberán tener todos sus elementos en perfectas condiciones, durante todo el Plazo de 

Garantía. Las barandas deterioradas por choques u otros motivos serán reemplazadas de 

inmediato. 

f) Remoción de derrumbes y deslizamientos: 

Incluirá la remoción de los derrumbes y deslizamientos que afecten la obra, el transporte 

de los mismos a los lugares donde no alteren el buen aspecto del camino, no perjudiquen el 

escurrimiento de las aguas, ni causen peligro o malestar al tránsito o a terceros. 

En caso que la obra hubiese sido dañada por el derrumbe o deslizamiento, se reconstruirá 

la misma conforme al proyecto original con las modificaciones y obras complementarias 

necesarias que deban efectuarse para contemplar y atenuar, de un modo efectivo, la posible 

repetición de la situación. 

g) Reconstrucción y corrección de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras 

construidas: 

Los trabajos incluirán la reconstrucción total de las obras que se encuentren inestables, 

hayan sufrido deformaciones excesivas o hayan colapsado. 

La reconstrucción de las mismas se efectuará sin disminuir las características de la obra 

original y realizando todas las obras adicionales necesarias para evitar la repetición de las 

fallas. 

h) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas: 

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendrán y conservarán en forma 

permanente durante el Plazo de Garantía, con el objeto de preservar las mismas condiciones 

que tenían al momento de la Recepción Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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EQUIPO 

El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el periodo de conservación, el número de 

operarios, plantel de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Inspección 

podrá exigir la mejora del equipo si a su juicio el mismo resultara insuficiente. 

REPARACIÓN DE FALLAS 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, 

pueden constituir un peligro para el tránsito, el Contratista tomara las providencias necesarias 

para reparar de inmediato dichas fallas. A ese efecto proveerá oportunamente el personal, 

equipo y materiales que requiera la ejecución de esos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista 

deberá colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al tránsito la 

existencia de esos lugares de peligro. 

Si la Inspección constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podrá 

ejecutar los trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso 

previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos 

originados, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

PENALIDADES 

La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de 

conservación especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que 

anteceden, la Dirección Provincial de Vialidad podrá prorrogar el plazo de conservación hasta 

un periodo igual al contractual a contar del día en que ello se constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Dirección Provincial de Vialidad podrá realizar dichos trabajos, 

descontando al Contratista el valor realmente invertido en los mismos más una multa igual a 

dicho valor. 

FORMA DE PAGO 

Las distintas tareas de conservación descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante 

el Plazo de Garantía establecido, no recibirán pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir 

su costo en los precios unitarios cotizados para los ítems que integran el Contrato. 

 

* * * * *  
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CÓMPUTOS MÉTRICOS 
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PARCIAL TOTAL

COSTRUCCIÓN DE COMPARTO

25 By pass Las Flores 1 Según Cómputo
un

2.00            2.00              

VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN

1 Según Cómputo mes 7.00            7.00              

CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL

1 Según Cómputo mes 7.00            7.00              

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE 

SUPERVISION 

28a- Cuota fija 2 Según Cómputo mes 7.00            14.00            

28b- Cuota Adicional por Km. 2 Según Cómputo km 120,000.00 240,000.00   

MOVILIZACION DE OBRA

1 Según Cómputo gl 1.00            1.00              

26

CÓMPUTOS MÉTRICOS

ITEM N° DESIGNACIÓN
N° 

Partes
DIMENSIONES Unidad

CANTIDAD

29

27

28
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MODELO DE PROPUESTA 
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EN LETRA EN NUMERO

25 COSTRUCCIÓN DE COMPARTO un 2.00               

26 VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN mes 7.00               

27 CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL mes 7.00               

28
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE 

SUPERVISION 

28a- Cuota fija mes 14.00             

28b- Cuota Adicional por Km. km 240,000.00  

29 MOVILIZACION DE OBRA gl 1.00               

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA EN LA SUMA DE (EN LETRAS)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DOMICILIO LEGAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FIRMA DE LOS PROPONENTES …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ACLARACIÓN DE LAS FIRMAS SIN ABREVIATURAS ………………………………………………………………………………………………………………….

N
º 

d
e

 it
e

m

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD

PRECIO UNITARIO 

COTIZADO ($)
IMPORTE ($)


