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1.

2.

Seccion |. Instrucciones a los Oferentes (1AO)

Alcance de la
Licitacién

Fuente de
Financiamiento

A. Disposiciones Generales

11

1.2

1.3

2.1

El Contratante indicado en los Datos de la Licitacion (DDL), segun
la definicion que consta en las “Condiciones Generales del
Contrato” (CGC) identificado en la Seccion II, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita los Oferentes a presentar Ofertas para la
Contratacion de la Obra que se especifican en la Seccion VI.
"Requisitos del Contratante.” ElI nombre y el nimero de
identificacion de lotes (contratos) de la Licitacion Publica
Internacional estan indicados en los DDL.

Para todos los efectos de este documento de licitacion:

(@) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de manera
escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electronico, fax,
e incluso, si asi se especifica la 1AO 1.3, distribuido o recibido
a través del sistema electronico de adquisiciones utilizado por
el Contratante), con prueba de recibo;

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las
palabras en singular también incluyen el plural y las palabras
en plural también incluyen el singular;

(c) la palabra “dia” significa dia calendario; y

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales
(incluyendo explotacion y abuso sexual -EAS -y violencia de
género -VBG), seguridad y salud en el trabajo que el
Contratista y los subcontratistas deben adoptar en la ejecucion
del disefio y ejecucion de las obrasy en el servicio de operacion
de las Obras, si corresponde.

Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intencion de usar
el sistema electrénico de adquisiciones, indicado en los DDL y que
sera utilizado para gestionar los aspectos de la licitaciéon indicados
en los DDL.

El Prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado "el BID" o

LEn tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, segtn lo dispuesto en el
parrafo 3.21 de las Politicas de Adquisiciones GN-2349-15.
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3.

Practicas
Prohibidas

2.2

3.1

“el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto
especificado en los DDL. El Prestatario destinara una porcion de
dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato
0 los contratos para el cual o los cuales se emite el presente
documento de licitacion.

El Banco efectuard pagos solamente a pedido del Prestatario y una
vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie méas que el
Prestatario podréa tener derecho alguno en virtud del Contrato de
Préstamo ni tendra ningan derecho a los fondos del financiamiento.

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos
Compradores incluyendo miembros de su personal, al igual que a
todas las firmas, entidades o individuos participando en
actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o0
implicitas), entre otros, observar los mas altos niveles éticos y
denunciar al Banco? todo acto sospechoso de constituir una
Préctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado,
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion
de un contrato. Las Practicas Prohibidas son las siguientes: (i)
practicas corruptas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas
coercitivas; (iv) practicas colusorias; (v) practicas obstructivas y
(vi) apropiacion indebida. EI Banco ha establecido mecanismos
para la denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas.
Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (OI1) del Banco para que se investigue debidamente.
El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes
hayan incurrido en Précticas Prohibidas. Asimismo, el Banco
suscribid con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI)
un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de
inhabilitacion.

(@) A los efectos de esta disposicion, las definiciones de las
Préacticas Prohibidas son las siguientes:

2En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacién sobre como denunciar la supuesta

comisién de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancidn, y el acuerdo que rige
el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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(i) Una préctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(if) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente, engafien, o
intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra indole o para evadir una
obligacién;

(i) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafo, 0o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas
partes realizado con la intencién de alcanzar un
propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

I. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo BID,
0 realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencion de impedir una
investigacion del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una investigacion
del Grupo BID o que prosiga con la investigacion;
0

iii. actos realizados con la intencion de impedir el
gjercicio de los derechos contractuales de auditoria
e inspeccidn del Grupo BID previstosen la 1AO 3.1
(f) abajo, o sus derechos de acceso a la informacion;

(vi) Una apropiacién indebida consiste en el uso de fondos
0 recursos del Grupo BID para un propésito indebido
0 para un propdsito no autorizado, cometido de forma
intencional o por negligencia grave.
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(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de
Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores Yy
organismos Compradores incluyendo miembros de su personal,
cualquier firma, entidad o individuo participando en una
actividad financiada por el Banco o actuando como, entre otros,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes
0 servicios, concesionarios, (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Préactica
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacién o ejecucion de
un contrato, el Banco podré:

i.  no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de
un contrato para la adquisicion de bienes o
servicios, la contratacion de obras, o servicios de
consultoria;

ii.  suspender los desembolsos de la operacion si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia 0 representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha
cometido una Practica Prohibida;

iii. declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificacién adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comisién de
la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

iv.  emitir una amonestaciéon a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;

v.  declararauna firma, entidad o individuo inelegible,
en forma permanente o por un periodo determinado
de tiempo, para la participacidon y/o la adjudicacion
de contratos adicionales financiados con recursos
del Grupo BID;
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(©)

vi.  imponer otras sanciones que considere apropiadas,
entre otras, restitucion de fondos y multas
equivalentes al reembolso de los costos vinculados
con las investigaciones y actuaciones previstas en
los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas" (las
sanciones “arriba referidas” son la amonestacion y
la inhabilitacion/inelegibilidad).

vii.  extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control comun con un sancionado, asi
como a los funcionarios, empleados, afiliados o
agentes de un sancionado que sean también
propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan
control sobre una entidad sancionada aun cuando
no se haya concluido que esas partes incurrieron
directamente en una Practica Prohibida.

viii.  remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la 1AO 3.1 (b) se aplicara
también en los casos en que las partes hayan sido declaradas
temporalmente inelegibles para la adjudicacion de nuevos
contratos en espera de que se adopte una decision definitiva en
un proceso de sancion, u otra resolucién.

(d) La imposicion de cualquier medida definitiva que sea tomada

(€)

por el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Decisiones de Inhabilitacion firmado con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o
individuo participando en una actividad financiada por el Banco
0 actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios,
personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes,
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()

ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), entre otros,
podra verse sujeto a una sancion. A los efectos de lo dispuesto
en el presente parrafo, el término “sancidén” incluye toda
inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones para la
participacién en futuros contratos o adopcion publica de
medidas en respuesta a una contravencion del marco vigente de
una IFI aplicable a la resolucion de denuncias de comision de
Précticas Prohibidas.

El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y el cumplimiento del contrato, y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante,
proveedor de bienes y su representante o agente, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario deberad prestar plena
asistencia al Banco en su investigacion. EI Banco también
requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes 0 agentes,
contratistas, consultores, miembros  del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacién de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que
tengan conocimiento de que las actividades han sido financiadas
por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios 0 concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigacion, el Banco,
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discrecionalmente, podra tomar medidas apropiadas en contra
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor
de servicios, o concesionario.

(9) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de
servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de wuna agencia especializada, todas las
disposiciones relativas a las Practicas Prohibidas, y a las
sanciones correspondientes, se aplicaran integramente a los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de
bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes,
ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria en conexion con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de
obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspension o la rescision. Las agencias especializadas deberan
consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles
temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de
compra con una firma o individuo declarado inelegible por el
Banco, este no financiara los gastos conexos y tomard las
medidas que considere convenientes.

3.2 Los Oferentes al presentar sus ofertas, propuestas o solicitudes,
declaran y garantizan:

(@) que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad
con los Procedimientos de Sanciones;

(b) que no han incurrido 0 no incurrirdn en ninguna Practica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacién o ejecucion de este
contrato;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o
gjecucion de este contrato;
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4.

Oferentes Elegibles

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados por el
Banco;

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco; y

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias podra dar lugar a la imposicién por el Banco de una o
mas de las medidas descritas en la IAO 3.1 (b).

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan

42

ser originarios de paises miembros del Banco. Los Oferentes de otros
paises no seran elegibles para participar en contratos financiados en
todo o en parte con fondos del Banco. En la Seccion IV de este
documento se indican los paises miembros del Banco al igual que los
criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el pais de
origen de los bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea
la de un pais miembro del Banco, al igual que las obras y los bienes
suministrados en virtud del contrato, no seréan elegibles:

(@) si las leyes o las reglamentaciones oficiales del pais del
Prestatario prohiben las relaciones comerciales con ese pais a
condicion de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que
esa exclusion no impedira una competencia efectiva respecto a
la construccién de las obras de que se trate; o

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la
Carta de esa Organizacion, el pais del Prestatario prohibe la
importacidn de bienes ese pais en cuestion o pagos de cualquier
naturaleza a ese pais, a una persona o una entidad.

Un Oferente, incluidos, en todos los casos, los respectivos
directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes no debera tener conflicto de interés a menos que
haya sido resuelto a satisfaccion del Banco. Los Oferentes que sean
considerados que tienen conflictos de interés seran descalificados.
Se considerara que los Oferentes tienen conflicto de interés con una
0 mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:
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(a) tienen control® de manera directa o indirecta a otro Oferente,
es controlado de manera directa o indirecta por otro Oferente
0 es controlado junto a otro Oferente por una persona natural
0 juridica en comun; o

(b) reciben o ha recibido algun subsidio directo o indirecto de
otro Oferente; 0

(c) comparten el mismo representante legal con otro Oferente
para fines de esta Licitacion; o

(d) poseen una relacion con otro Oferente, directamente o a
través de terceros en comun, que le permite influir en la
Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante
en relacion con esta licitacion; o

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora
en la preparacion de los estudios preliminares, del disefio
conceptual o de las especificaciones técnicas de las obras que
constituyen el objeto de la Oferta; o

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone
para ser contratada) por el Contratante o por el Prestatario
como Gerente de Proyecto para la ejecucion del Contrato; o

(g) Proveeran bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacion o
ejecucion del proyecto especificado en la IAO 2.1 de los
DDL que él haya provisto o que hayan sido provistos por
cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a
esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por
esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad
en comun; o

(h) Tiene una estrecha* relacion familiar, financiera o de empleo
previo o subsiguiente con algun profesional del personal del
Prestatario (o del organismo de ejecucion del proyecto, o de
un beneficiario de parte del préstamo) que: (i) esté directa o
indirectamente relacionado con la preparacion del

3 Por control se entendera el poder de dirigir, directa o indirectamente, la direccién y las politicas de una firma, ya sea a través de
la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la propiedad
mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", derechos de veto o acuerdos
de accionistas que requieran mayorias especiales) o, en el caso de financiacion por un fondo de inversiones, el control ejercido por
un socio general o administrador de fondos. El control se determinara en el contexto de cada caso particular.

“Por relacion estrecha se deberé entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopcion, o hasta el segundo
grado de unién por matrimonio o unién de pareja de hecho (afinidad).
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5.

Elegibilidad de
Materiales,
Equipos y Servicios

43

44

4.5

4.6

4.7

5.1

documento de licitacion o las especificaciones del Contrato,
0 el proceso de evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o
(ii) pudiera estar relacionado con la ejecucion o supervision
de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal
relacion haya sido resuelto de manera aceptable para el
Banco durante el proceso de licitacion y la ejecucion del
Contrato.

No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que
intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los
casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas
principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una
suspension temporal o una inhabilitacion impuesta por el BID, o de
una inhabilitacion impuesta por el BID conforme a un acuerdo para
el reconocimiento de decisiones de inhabilitacion firmado por el
BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e
individuos inelegibles se indica en los DDL.

Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como
integrante de una Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (“APCA”)) no podra participar como Oferente o como
integrante de una APCA en mas de una Oferta, salvo en el caso de
Ofertas alternativas permitidas. Tal participacion redundara en la
descalificacion de todas las Ofertas en las que haya estado
involucrada la firma en cuestion. Una firma que no es un Oferente
ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista
en mas de una Oferta. Salvo que se especifique en los DDL, no
existe limite en el nimero de miembros de una APCA.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente
si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii)
operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de
ninguna agencia del Contratante.

Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para
presentarofertas o propuestas como resultado del incumplimiento
con una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta.

Los Oferentes deberdn proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de que continGan siendo elegibles, cuando el
Contratante razonablemente la solicite.

Los materiales, equipos y servicios que se suministraran en virtud
del Contrato y seran financiados por el Banco pueden tener
origen en cualquier pais, con sujecion a las restricciones
establecidas en la Seccion IV, “Paises Elegibles”, y ninguno de
los gastos previstos en el Contrato contravendran dichas
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restricciones. A solicitud del Contratante, se podra pedir a los
Oferentes que presenten pruebas del origen de los materiales,
equipos y servicios.

B. Contenido del Documento de Licitacion

6. Secciones del 6.1
Documento de
Licitacién

6.2

6.3

6.4

El documento de licitacion consta de las partes primera, segunda
y tercera, que comprenden las secciones indicadas a continuacion,
y debe leerse junto con cualquier enmienda que se formule de
conformidad con la IAO 8.

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitacion
. Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (1AO)
. Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
. Seccion Il. Criterios de Evaluacion y Calificacion
. Seccion 1V. Paises Elegibles
. Seccion V. Formularios de la Oferta

SEGUNDA PARTE Requisitos dela Obra
o Seccion VI. Requisitos de la Obra

TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y
Formularios del Contrato

. Seccion VII. Condiciones Generales (CGC)

. Seccion VIII. Condiciones Particulares (CPC)

. Seccion IX. Formularios del Contrato

El Anuncio Especifico de Adquisiciones: Solicitud de Ofertas
(SDO) publicado por el Contratante para esta licitacion y el Data
Room, si corresponde, no forman parte del presente documento
de licitacion.

Salvo que los documentos sean obtenidos directamente del
Contratante, este no es responsable del grado de integridad del
documento de licitacion, las respuestas a los pedidos de
aclaracion, las actas de la reunion previa a la licitacion (si la
hubiera) o las enmiendas al documento de licitacion, con arreglo
alo dispuesto en la IAO 8. En caso de contradiccion, prevaleceran
los documentos obtenidos directamente del Contratante.

Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el
documento de licitacion. El incumplimiento por parte del
Oferente del suministro de toda la informacién o documentacion
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7. Aclaraciones al
Documento, Visita
al Lugar de las
Obras y la Reunién
Previa

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

que se exige en el documento de licitacion podria traer como
consecuencia el rechazo de su Oferta.

El Oferente que necesite alguna aclaracion respecto del
documento de licitacion deberd comunicarse por escrito con el
Contratante en la direccion del Contratante especificada en los
DDL, o plantear sus dudas durante la reunion previa a la
Licitacion, si se dispusiera su celebracion de acuerdo con la IAO
7.4. El Contratante responderd por escrito a toda solicitud de
aclaracion, siempre y cuando la reciba antes de la fecha limite
para la presentacion de las Ofertas y dentro del periodo
establecido en los DDL. El Contratante enviara una copia de su
respuesta (con una descripcion de la consulta, pero sin identificar
su procedencia) a todos los Oferentes que hayan adquirido el
documento de licitacion segun lo dispuesto en la IAO 6.3. Si asi
se especifica en los DDL, el Contratante también publicara sin
demora su respuesta en la pagina web mencionada en los DDL.
En caso de que la aclaracion llevara aparejados cambios en los
elementos esenciales del documento de licitacion, el Contratante
lo modificara siguiendo el procedimiento que se describe en
lasIAO 8y 22.2.

Se recomienda al Oferente que visite e inspeccione el Lugar de
las Obras y susalrededores y obtenga por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacion que pueda necesitar para
preparar la Oferta y celebrar un Contrato para la construccion de
las Obras. El costo de la visita correrd por cuenta del Oferente.

El Contratante autorizard el ingreso del Oferente y cualquier
miembro de su personal 0 agente a sus recintos y terrenos para los
fines de dicha inspeccion, pero solo con la condicidn expresa de
que el Oferente, su personal y sus agentes liberaran y eximiran al
Contratante y a su personal y sus agentes de toda responsabilidad
a ese respecto, y se haran responsables de toda circunstancia que
resulte en muerte o lesiones personales, pérdida o dafios a la
propiedad y cualquier otro dafio, pérdida, costo y gasto resultantes
de la inspeccion

Si asi se especifica en los DDL, se invitard al representante
designado por el Oferente a asistir a una reunion previa a la
Licitacion y/o a una visita al Lugar de las Obras. La reunion
tendrd por finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas
sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en esa etapa.

Se pide al Oferente que haga llegar sus preguntas por escrito al
Contratante a mas tardar una semana antes de la reunion
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8. Enmiendas al
Documento de
Licitacién

9. Costo de la Oferta

10. Idioma de la
Oferta

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

C.

9.1

10.1

Las actas de la reunion, si procede, incluido el texto de las
preguntas formuladas por los Oferentes (sin identificar la fuente)
y sus respectivas respuestas, ademas de las eventuales respuestas
preparadas después de la reunion, se haran llegar sin demora a
todos los Oferentes que hayan adquirido el documento de
licitacion segun se dispone en la 1AO 6.3. Si asi se especifica en
los DDL, el Contratante publicard también sin demoras las actas
de la reunion previa a la Licitacion en la pagina web consignada
en los DDL. En caso de que fuera preciso introducir alguna
modificacion en el documento de licitacibn como consecuencia
de la reunion previa a la Licitacién, el Contratante no efectuara la
enmienda pertinente por medio de las actas de la reunion, sino
exclusivamente mediante la publicacion de una enmienda, con
arreglo a la 1AO 8.

No se descalificara a los Oferentes que no asistan a la reunién
previa a la Licitacion.

El Contratante podra, en cualquier momento antes de que venza
el plazo de presentacion de Ofertas, modificar el documento de
licitacion mediante la publicacion de enmiendas.

Todas las enmiendas publicadas formaran parte del documento de
licitacion y se comunicaran por escrito a todos los interesados que
hayan obtenido el documento de licitacion del Contratante de
acuerdo con lo dispuesto en la 1AO 6.3. Asimismo, el Contratante
publicara sin demora la enmienda en su pagina web, con arreglo
alalAO7.1.

A fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que
puedan tomar en cuenta la enmienda para la preparacion de sus
Ofertas, el Contratante podrd, a su discrecion, prorrogar el plazo
de presentacion de Ofertas con arreglo a la IAO 22.2.

Preparacion de las Ofertas

El Oferente asumira todos los costos asociados a la preparacion
y la presentacion de su Oferta, y el Contratante no tendra
responsabilidad ni obligacion alguna respecto de tales costos,
independientemente del desarrollo o el resultado del proceso
licitatorio.

La Oferta, toda la correspondencia y los documentos relativos a
ella que intercambien el Oferente y el Contratante deberan
redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los
documentos justificativos y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar escritos en otro idioma, siempre
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11. Documentos que
Componen la
Oferta

111

11.2

que vayan acompafiados de una traduccion fidedigna de las
secciones pertinentes al idioma que se especifica en los DDL,
en cuyo caso la traduccidn prevalecerd en lo que respecta a la
interpretacion de la Oferta

La Oferta estard compuesta por dos partes, a saber: la Parte
Técnica y la Parte Financiera. Estas dos partes deberan
presentarse simultaneamente en dos sobres cerrados distintos
(por ser un proceso de licitacion con mecanismo de dos sobres).
Uno contendra solo la informacion vinculada con la Parte
Técnica y de conformidad con IAO 11.2 y en el otro, solo la
informacion relacionada con la Parte Financiera de conformidad
con IAO 11.3. Estos dos sobres deberan colocarse en un sobre
exterior, que deberd marcarse con la leyenda “OFERTA
ORIGINAL™.

La Parte Técnica debera contener los siguientes documentos:

(@) Carta de Oferta - Parte Técnica, preparada con arreglo a
lalAO 12;

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta, conforme a lo dispuesto
en la 1AO 19.1;

(c) Oferta Alternativa - Parte Técnica: si se permite de
conformidad con lo dispuesto en la IAO 13, la Parte
Técnica de cualquier Oferta Alternativa;

(d) Autorizacién: confirmacion escrita por la que se autoriza
al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente, de
acuerdo con lo establecido en la IAO 20.3;

(e) Elegibilidad del Oferente: prueba documental, de
conformidad con la IAO 17.1, donde se establezca que el
Oferente reline las condiciones para presentar una Oferta;

(f) Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la 1AO
17.2, donde se consignen las Calificaciones del Oferente
para ejecutar el Contrato, si se acepta su Oferta;

(g) Oferta Técnica: conforme a lo dispuesto en la IAO 16;y

(h) cualquier otro documento exigido en los DDL.

11.3 La Parte Financiera debera contener los siguientes documentos:

(a) Carta de Oferta - Parte Financiera, preparada de
conformidad con las IAO 12 y 14;
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12. Cartas de Ofertay
Formularios

13. Ofertas Técnicas
Alternativas

11.4

11.5

11.6

121

13.1

13.2

13.3

(b) Lista de Cantidades con Precio, completados de acuerdo
con las IAO 12 y 14, como se especifica en los DDL;

(c) Oferta Alternativa — Parte Financiera: si se permite de
conformidad con lo dispuesto en la 1AO 13, la Parte
Financiera de cualquier Oferta Alternativa; y

(d) cualquier otro documento exigido en los DDL.

La Parte Técnica no debera incluir informacién vinculada con el
precio de la Oferta. En caso de que la Parte Técnica contenga
informacion significativa relacionada con el precio de la Oferta,
se considerard que dicha Oferta no cumple con los requisitos
exigidos.

Ademas de los requisitos previstos en la IAO 11.2, la Oferta
presentada por una APCA incluiran una copia del Acuerdo de
APCA suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos
los miembros firmaran y presentaran, junto con la Oferta, una
carta de intencion donde conste que suscribirdn un Acuerdo de
APCA si la Oferta es aceptada y una copia del acuerdo
propuesto.

El Oferente proporcionara, en la Carta de Oferta - Parte
Financiera, informacion sobre las comisiones y las
gratificaciones, si las hubiera, pagadas o pagaderas a los agentes
0 a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta.

La Carta de Oferta - Parte Técnica, la Carta de Oferta - Parte
Financiera y la Lista de Actividades con estipulacion de precios
se prepararan utilizando los modelos pertinentes suministrados en
la Seccion V, “Formularios de la Oferta”. Los formularios se
deben completar sin alterar el texto, y no se admitird que sean
alterados por otros, salvo lo dispuesto en la IAO 20.3. Todos los
espacios en blanco se completaran con la informacion requerida.

Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, no se aceptaran
Ofertas alternativas.

Cuando se permitan expresamente plazos alternativos para la
terminacion de las Obras, se incluira en los DDL un enunciado
en este sentido, y la metodologia de evaluacién de los distintos
plazos se describird en la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”.

Cuando asi lo especifique en los DDL, los Oferentes que deseen
presentar ofertas técnicas alternativas deberan explicar en su
Oferta Técnica por qué y en qué difieren del disefio conceptual
propuesto por el Contratante, descrito en el documento de
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14. Precios de la
Ofertay
Descuentos

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

licitacion en la Seccion VI, “Requisitos de la Obra”. Deberan
presentar ademas toda la informacion necesaria para que el
Contratante pueda efectuar un examen completo de la Oferta
técnica alternativa, incluidos esquemas y célculos de su disefio
preliminar alternativo, especificaciones técnicas modificadas, y
las metodologias de disefio final y de construccidn propuestas, asi
como cualquier otro detalle pertinente. EI método para su
evaluacion se establecerd en la Seccion I1I, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”.

Los precios y los descuentos cotizados por el Oferente en la Carta
de Oferta - Parte Financiera y en la Lista de Cantidades con
estipulacion de precios se ajustaran a los requisitos especificados
mas abajo.

El Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios
correspondientes a todos los rubros de las obras que se
especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales
el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no seran
pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se consideraran
incluidos en  los precios de los otros rubros de la lista de
Cantidades.

En el caso de trabajos de caracter menor o incidental, el
Contratante puede instruir una variacién se ejecute en una base
de Trabajo por Administracion si asi se establece en los DDL. Si
se incluye un Anexo de Trabajo por Administracion en los
Requisitos del Contratante, se incluiran en los “Formularios de la
Oferta” cantidades nominales en relaciéon con los items mas
probables de ser usados. EI Oferente debera incluir las tarifas y
los precios de todos los rubros de las Obras descritos en la Listas
apropiadas en los Formularios correspondientes. El costo de
cualquier elemento que el Oferente haya omitido se considerara
incluido en el precio de otros articulos en las Listas de Actividad
y Sub-actividades y no serd pagado por separado por el
Contratante.

El precio cotizado en la Carta de Oferta - Parte Financiera, segin
lo dispuesto en la IAO 12.1, sera el precio total de la Oferta,
excluidos los descuentos que se ofrezcan.

El Oferente cotizard cualquier descuento e indicara la
metodologia para su aplicacion en la Carta de Oferta - Parte
Financiera segun lo establecido en la IAO 12.1.

A menos que se establezca otra cosa en los DDL y en las
condiciones contractuales, los precios cotizados por el Oferente
seran fijos. Si los precios estdn sujetos a ajustes durante la
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15.

16.

Monedas de la
Ofertay de los
Pagos

Documentos que
Componen la
Propuesta Técnica

147

14.8

15.1

15.2

16.1

16.2

ejecucion del Contrato, conforme a lo dispuesto en las
Condiciones contractuales, el Oferente consignara los indices y
los coeficientes de ponderacién de las formulas de ajuste de
precios en el Cuadro de Datos de Ajuste de la Seccién V,
“Formularios de la Oferta”, y el Contratante puede pedir al
Oferente que justifique los indices y coeficientes de ponderacion
propuestos.

Si asi se especifica en la IAO 1.1, las Ofertas se realizaran por
lotes individuales (contratos) o por cualquier combinacion de
lotes (paquetes). Los Oferentes que deseen ofrecer descuentos
por la adjudicacion de méas de un lote deberan indicar en su Oferta
las reducciones de precio aplicables a cada paquete o, como
alternativa, a cada lote dentro del paquete. Los descuentos se
presentaran de acuerdo con lo dispuesto en la IAO 14.5, siempre
que las Ofertas por todos los lotes (contratos) se abran
simultaneamente.

Todos los derechos, los impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, se incluiran los precios y en el precio
total de la Oferta presentada por el Oferente.

La moneda o las monedas de la Oferta seran las mismas que las
de los pagos y estaran especificadas en los DDL.

El Contratante podré requerir a los Oferentes que justifiquen, a
satisfaccion del Contratante, sus necesidades de pago en moneda
extranjera, y demuestren que las cantidades incluidas en la suma
global, en cuyo caso los Oferentes presentaran un desglose
detallado de las necesidades de moneda extranjera.

El Oferente entregara una propuesta técnica en la Parte Técnica
de la Oferta con una descripcion de los métodos de trabajo, los
equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como
cualquier otra informacion estipulada en la Seccion V,
“Formularios de la Oferta”, con detalles suficientes para
demostrar que la propuesta del Oferente cumple adecuadamente
con los Requisitos del Contratante y el plazo para completarla.

Si ese especifica en los DDL, el Contratista deberd proporcionar
servicios de operacion de las Obras por el periodo especificado
enlos DDL. En tal caso, el Oferente debera describir en su Oferta
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17.

18.

Documentos que
establecen la
Elegibilidad y las
Calificaciones del
Oferente

Periodo de Validez
de las Ofertas

17.1

17.2

18.1

18.2

18.3

- Parte Técnica la estrategia para proporcionar los servicios de
operacion de las Obras por el periodo especificado.

Para establecer la Elegibilidad del Oferente conforme a lo
dispuesto en la IAO 4, los Oferentes completaran la Carta de
Oferta-Parte Técnica incluida en la Seccion V, “Formularios de
la Oferta”.

De acuerdo con lo enunciado en la Seccidon III, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”, a fin de establecer sus Calificaciones
para la ejecucion del Contrato, el Oferente suministrard la
informacién solicitada en los correspondientes formularios de
informacion incluidos en la Seccion V, “Formularios de la
Oferta”.

Las Ofertas serdn validas durante el Periodo de Validez
establecido en los DDL.. El Periodo de Validez de las Ofertas se
inicia en la fecha limite para la presentacion de las Ofertas (fijada
por el Contratante de acuerdo con la IAO 22.1). Toda Oferta con
un plazo menor seré rechazada por el Contratante por incumplir
los requisitos pertinentes.

En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del
Periodo de Validez de la Oferta, el Contratante puede solicitar a
los Oferentes que extiendan dicho periodo. Tanto la solicitud
como las respuestas se formularan por escrito. Si se ha solicitado
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con
la IAO 19, esta también se prorrogara por veintiocho (28) dias a
partir de la fecha limite del Periodo de Validez extendido. Los
Oferentes podran rechazar la solicitud sin que la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta se ejecute. A los Oferentes que
acepten la solicitud no se les pedira ni permitira que modifiquen
su Oferta, excepto segun lo dispuesto en la IAO 18.3.

Si la adjudicacion se demora méas de cincuenta y seis (56) dias a
partir del vencimiento del Periodo de Validez inicial de la Oferta,
el precio del Contrato se determinara de la manera siguiente:
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19. Garantia de
Mantenimiento de
la Oferta

191

19.2

19.3

(@) en el caso de los Contratos de precio fijo, el precio contractual
sera el de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los
DDL;

(b) en el caso de los Contratos de precio ajustable, no se
efectuaran ajustes;

(c) en todos los casos, la evaluacion de la Oferta se basara en el
precio de la Oferta sin tener en cuenta la correccion aplicable
en los casos indicados mas arriba.

El Oferente proporcionara en la Parte Técnica de su Oferta una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o bien una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segin lo especificado en los
DDL, en un formulario original y, en el caso de una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, por el monto y en la moneda
establecidos en los DDL.

Para la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se utilizara el

formulario pertinente incluido en la Seccion V, “Formularios de
la Oferta”.

Si, segln lo especificado en la IAO 19.1, se debe presentar una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una
garantia pagadera a primer requerimiento y tendra cualquiera de
las formas siguientes, a opcion del Oferente, y sera emitida por
una institucion de prestigio de un pais elegible:

@) una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion financiera no bancaria (como una compafiia
de seguros, fianzas o avales);

(b) una carta de crédito irrevocable;
(© un cheque de caja o cheque certificado, o
(d) otra garantia definida en los DDL,

si una garantia incondicional es emitida por una institucion
financiera no bancaria situada fuera del pais del Contratante, la
institucion emisora debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer efectiva
la garantia, a menos que el Contratante conviniera por escrito,
antes de la presentacion de la Oferta, en que no requiere tal
institucion financiera corresponsal. Si se trata de una garantia
bancaria, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta se presentara
utilizando el formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta
que se incluye en la Seccion V, “Formularios de la Oferta”, o bien
otro formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante
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19.4

195

19.6

19.7

19.8

con anterioridad a la presentacion de la Oferta. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta tendra una validez de veintiocho (28)
dias a partir de la fecha limite de validez de la Oferta o de cualquier
periodo de prérroga, si esta se hubiera solicitado de conformidad
con lalAO 18.2.

SienlalAO 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, toda Oferta que no vaya
acompafiada de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta que se ajusten
sustancialmente a los requisitos pertinentes seré rechazada por el
Contratante por incumplimiento.

SienlalAO 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta de los Oferentes no seleccionados se devolvera a estos
tan pronto como sea posible, después de que el Oferente
seleccionado suscriba el Contrato y proporcione la Garantia de
Cumplimiento, de conformidad con la 1AO 52.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente
seleccionado se devolvera al Oferente seleccionado tan pronto
como sea posible después de que este haya suscrito el Contrato y
haya proporcionado la Garantia de Cumplimiento exigida.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva o la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta se podra
ejecutar:

(@) si unOferente retira la Oferta durante el Periodo de Validez
de la Oferta especificado por el Oferente en la Carta de
Oferta — Parte Técnica y repetido en la Carta de Oferta —
Parte Financiera, o durante cualquier prérroga de ese
periodo dispuesta por el Oferente; o

(b) si el Oferente seleccionado:

(i) no subscribe el Contrato de conformidad con la IAO 51;
0

(i) no suministra una Garantia de Cumplimiento, conforme
a lo establecido en la 1AO 52.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA se emitirdn en nombre
de la asociacion que presenta la Oferta. Si APCA no se hubiera
constituido formalmente como entidad juridica al momento de
presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
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20. Formato y Firma
de la Oferta

19.9

20.1

20.2

20.3

20.4

la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se emitiran en
nombre de todos los futuros miembros que figuren en la carta de
intencién mencionada en la |AO 11.5.

Si en los DDL, de conformidad con la IAO 19.1, no se exige una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, y

(@) si un Oferente retira su Oferta durante el Periodo de Validez
de la Oferta especificado por el Oferente en las Cartas de
Oferta, 0

(b) si el Oferente seleccionado no subscribe el Contrato con
arreglo a lo dispuesto en la IAO 51 o no suministra una
Garantia de Cumplimiento conforme a lo establecido en la
IAO 52,

el Prestatario puede, cuando asi se disponga en los DDL, declarar
al Oferente no elegible para ser adjudicatario de un contrato por
parte del Contratante durante el periodo que se establezca en los
DDL.

El Oferente preparard la Oferta de conformidad con esta
instruccion y con las IAO 11y 21.

Los Oferentes marcaran como “CONFIDENCIAL” la informacion
relativa a sus actividades comerciales consignada en sus Ofertas
que tenga ese caracter, como, por ejemplo, la informacion
amparada por patentes, los secretos de fabricacion o la
informacion delicada de indole comercial o financiera.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en
nombre del Oferente. Esta autorizacion consistira en una
confirmacion escrita, segin se especifica en los DDL, la cual
deberd adjuntarse a la Oferta. EI nombre y el cargo de cada
persona que firme la autorizacion deberan escribirse en letra de
imprenta o imprimirse bajo su firma. Todas las paginas de la
Oferta que contengan anotaciones 0 enmiendas deberan estar
firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta.

Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar firmada
por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta,
de manera que sea juridicamente vinculante para todos los
miembros, como lo demuestre un poder suscrito por sus
representantes legalmente autorizados.
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21. Cierree
Identificacién de
las Ofertas

20.5

21.1

21.2

21.3

21.4

Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo seran
validas si estan firmadas o inicialadas por la persona que suscriba
la Oferta.

Presentacion de las Ofertas

El Oferente debera presentar la Oferta en dos sobres cerrados
separados (la Parte Técnica y la Parte Financiera). Estos dos
sobres se colocaran en un sobre exterior cerrado que tendra la
leyenda “OFERTA ORIGINAL”.

Ademas, el Oferente debera presentar copias de la Oferta en la
cantidad especificada en los DDL. Las copias de la Parte Técnica
se colocaran en un sobre sellado separado marcado con la leyenda
“CoPIAS: PARTE TECNICA”. Las copias de la Parte Financiera se
colocaran en un sobre cerrado separado marcado con la leyenda
“CopiAs: PARTE FINANCIERA”. El Oferente colocard ambos
sobres en un sobre exterior cerrado marcado con la leyenda
“CopPlAs DE LA OFERTA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, prevalecera el original. Si se permiten las
Ofertas Alternativas, de acuerdo con la IAO 13, estas se
presentaran de la siguiente manera: el original de la Parte Técnica
de la Oferta Alternativa se colocara en un sobre sellado marcado
con la leyenda “OFERTA ALTERNATIVA — PARTE TECNICA” y la
Parte Financiera se colocaré en un sobre cerrado marcado con la
leyenda “OFERTA ALTERNATIVA—PARTE FINANCIERA”; estos dos
sobres cerrados y separados se colocaran en un sobre exterior
cerrado marcado con la leyenda “OFERTA ALTERNATIVA —
ORIGINAL”. Las copias de la Oferta Alternativa se colocaran en
sobres sellados separados marcados con las leyendas “OFERTA
ALTERNATIVA — COPIAS DE LA PARTE TECNICA” y “OFERTA
ALTERNATIVA — COPIAS DE LA PARTE FINANCIERA”, que se
introducirdn en un sobre exterior cerrado separado, marcado con
la leyenda “OFERTA ALTERNATIVA — COPIAS”.

Los sobres marcados con las leyendas “OFERTA ORIGINAL” y
“CopPlAs DE LA OFERTA” (y, si corresponde, un tercer sobre
marcado con la leyenda “OFERTA ALTERNATIVA”) se colocaran
en un sobre exterior cerrado separado que se hara llegar al
Contratante.

Todos los sobres interiores y exteriores:

(@) levaran el nombre y la direccion del Oferente;
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22. Plazo parala
Presentacién de las
Ofertas

23. Ofertas Tardias

24. Retiro, Sustitucion
y Modificacion de
las Ofertas

21.5

22.1

22.2

23.1

24.1

(b) estaran dirigidos al Contratante, como lo dispone la 1AO
22.1;

(c) levaran la identificacion especifica de este proceso
licitatorio seguin se indicaen laIAO 1.1,y

(d) levaran la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora
de apertura de las Ofertas. Los sobres que contienen el
original y las copias de la Oferta — Parte Financiera
deberan tener la leyenda: “NO ABRIR CON LA OFERTA — PARTE
TECNICA NI ANTES DE COMPLETAR LA EVALUACION TECNICA”.

Si los sobres no estan cerrados e identificados segun lo requerido,
el Contratante no se responsabilizara en caso de que la Oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El Contratante debe recibir las Ofertas en la direccion y a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. Cuando se
especifique en los DDL, los Oferentes tendran la posibilidad de
presentar sus Ofertas en forma electrénica. Los que opten por esta
modalidad deberan ajustarse a los procedimientos de
presentacion electronica de Ofertas establecidos en los DDL.

El Contratante puede, a su criterio, extender el plazo para la
presentacion de Ofertas modificando el documento de licitacion,
de acuerdo con la IAO 8, en cuyo caso todos los derechos y las
obligaciones del Contratante y de los Oferentes sujetos a la fecha
limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

El Contratante no tendrd en cuenta ninguna Oferta que reciba
después de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas
especificada de conformidad con la IAO 22. Todas las Ofertas
recibidas por el Contratante una vez vencido dicho plazo seran
declaradas tardias, rechazadas y devueltas sin abrir a los Oferente
respectivos.

Un Oferente puede retirar, sustituir o modificar la Oferta que ha
presentado mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por un representante autorizado; debera
incluir una copia de la autorizacion, de acuerdo con lo estipulado
en la IAO 20.3 (con excepcion de la comunicacion de retiro, que
no requiere copias). La Oferta sustitutiva o la modificacion
deberan adjuntarse a la respectiva comunicacion por escrito.
Todas las comunicaciones deben:

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAO 20 y 21
(con excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere
copias) y, ademas, los respectivos sobres deberan llevar
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25. Apertura Publica
de las Partes
Técnicas de las
Ofertas

24.2

24.3

claramente  indicado  “RETIRO”,  “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”, y

(b) ser recibidas por el Contratante antes de la fecha limite
establecida para la presentacion de las Ofertas, segin lo
dispuesto en la 1AO 22.

Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la
IAO 24.1 se devolveran sin abrir a los Oferentes.

Ninguna Oferta podrd ser retirada, sustituida o modificada
durante el intervalo comprendido entre la fecha de cierre del
plazo para presentar Ofertas y el vencimiento del periodo de
validez de las Ofertas indicado por el Oferente en la Carta de la
Oferta, o cualquier prérroga, si la hubiere.

E. Apertura Publica de las Partes Técnicas de las

25.1

25.2

25.3

Ofertas

Salvo en los casos especificados en las IAO 23 y 24.2, el
Contratante abrira y leerd publicamente todas las Ofertas
recibidas antes del vencimiento del plazo indicado, en la fecha, a
la horay en el lugar establecidos en los DDL, en presencia de los
representantes designados por los Oferentes y de cualquier
persona que desee asistir. Todos los Oferentes o sus
representantes y cualquier parte interesada pueden asistir a la
apertura de las Ofertas en publico. Los procedimientos
especificos para la apertura de las Ofertas presentadas en forma
electronica, si estuvieran permitidas en virtud de la IAO 22.1, se
detallaran en los DDL.

Primero se abriran y se leeran en voz alta los anuncios de retiro
consignados por escrito e incluidos en los sobres marcados con
el rotulo “ReTir0™; el sobre con la Oferta correspondiente se
devolvera sin abrir al Oferente. No se permitird el retiro de
ninguna Oferta a menos que la respectiva comunicacion de retiro
contenga la autorizacion valida para solicitarlo y se lea en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas.

Seguidamente se abrirdn los sobres marcados con el rotulo
“SUSTITUCION”, los cuales se leerAn en voz alta y se
intercambiaran con la Oferta correspondiente que se esta
reemplazando; la Oferta sustituida se devolvera sin abrir al
Oferente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la
respectiva comunicacion de sustitucion contenga una
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25.5

25.6

25.7

25.8

autorizacion valida para solicitar la sustitucion y se lea en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas.

A continuacion, se abriran y leeran en voz alta los sobres
marcados como “MODIFICACION”, con la Oferta correspondiente.
No se permitira ninguna modificacién de las Ofertas a menos que
la comunicacion de modificacion pertinente contenga la
autorizacion valida para solicitar la modificacion y se lea en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas.

Luego se abriran los demas sobres marcados con la leyenda
“PARTE TECNICA”, uno por uno. Todos los sobres marcados con
la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” se dejaran
cerrados y en custodia del Contratante hasta que se abran en una
apertura publica posterior, luego de la evaluacion técnica de la
Parte Técnica de las Ofertas. En la apertura de los sobres
marcados con la leyenda “PARTE TECNICA”, el Contratante leera
en voz alta el nombre del Oferente, indicara la existencia o
ausencia de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o de una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, de requerirse, y si
contiene modificaciones, y cualquier otro detalle que el
Contratante considere pertinente.

Tan solo se considerardn en la evaluacion técnica las Partes
Técnicas de las Ofertas y las Partes Técnicas de las Ofertas
Alternativas que se hayan leido en voz alta en el acto de apertura
de las Ofertas. La Carta de Oferta - Parte Tecnica y el sobre
cerrado separado marcado con la leyenda “SEGUNDO SOBRE:
PARTE FINANCIERA” deberdn ser inicialados por los
representantes del Contratante que asistan al acto de apertura,
como se especifica en los DDL.

En el acto de apertura de las Ofertas, el Contratante no comentara
las caracteristicas de las Ofertas ni rechazara ninguna (excepto
las Ofertas tardias, segun lo dispuesto en la IAO 23.1).

El Contratante preparara un registro de la apertura de las Partes
Técnicas de las Ofertas que incluird como minimo:

(@) el nombre del Oferente y si ha habido retiro, sustitucion o
modificacion;

(b) la existencia o ausencia de sobres marcados con la leyenda
“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA”;

(c) la existencia o la ausencia de la Garantia de Mantenimiento
de Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
si se la hubiese solicitado, y
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26. Confidencialidad

27. Aclaraciones sobre
las Ofertas

(d) si corresponde, toda Oferta Alternativa - Parte Técnica.

25.9 Se solicitara a los representantes de los Oferentes presentes que
firmen el registro. La ausencia de la firma de un Oferente en el
registro de la apertura no invalidara su contenido ni efecto. Se
entregara una copia de dicho registro a todos los Oferentes.

F. Evaluacion de las Ofertas. Disposiciones
Generales

26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
participe oficialmente en el proceso licitatorio informacion
relacionada con la evaluacion de las Ofertas o con la
recomendacion de adjudicacion del Contrato hasta que la
Notificacion de la Intencion de Adjudicar el Contrato se haya
comunicado a todos los Oferentes, con arreglo a la IAO 47.1.

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influenciar al
Contratante en la evaluacion de las Ofertas o en las decisiones
vinculadas a la adjudicacién del Contrato puede motivar el
rechazo de su Oferta.

26.3 No obstante lo dispuesto en la IAO 26.2, si, durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de
adjudicacion del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de
licitacion debera hacerlo por escrito.

27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacién de las
Ofertas y las Calificaciones de los Oferentes, el Contratante
puede, si lo estima necesario, solicitar a cualquier Oferente
aclaraciones sobre su Oferta; si lo hace, debe dar a los Oferentes
un plazo razonable para la respuesta. No se tendra en cuenta
ninguna aclaracién presentada por un Oferente que no hubiera
sido solicitada por el Contratante. La solicitud de aclaracién del
Contratante y la respuesta correspondiente deberan constar por
escrito. No se solicitard, ofrecera ni permitird ninguna
modificacion, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de
los precios o de la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos que
el Contratante hubiera descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la I1AO 36.

27.2 Encasode que un Oferente no haya suministrado las aclaraciones
sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la solicitud
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28. Desviaciones,
Reservasy
Omisiones

29. Faltas de
Conformidad
No Significativas

30. Evaluacion
Técnica de las
Partes Técnicas

28.1

29.1

29.2

de aclaracion formulada por el Contratante, su Oferta puede ser
rechazada.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:

(@) “desviacion” es un apartamiento respecto de los requisitos
especificados en el documento de licitacion;

(b) “reserva” es la imposicion de condiciones limitativas o la
negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados en
el documento de licitacion, y

(c) “omisidn” es la falta de presentacion de parte o de la totalidad
de la informacion o de la documentacion requeridas en el
documento de licitacion.

Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al
documento de licitacidn, el Contratante podra dispensar cualquier
falta de conformidad que no constituya una desviacion, reserva u
omision significativa.

Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos
del documento de licitacion, el Contratante puede pedir al
Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacion o la documentacion necesarias para rectificar faltas
de conformidad no significativas relacionadas con los requisitos
de documentacion. La solicitud de informacion o documentacion
concerniente a dichas discrepancias no podra vincularse en modo
alguno con el Precio de la Oferta. Si el Oferente no atiende a la
solicitud, podra rechazarse su Oferta.

G. Evaluacion Técnica de las Partes Técnicas de las

30.1

30.2

Ofertas

Al evaluar la Parte Técnica de cada Oferta, el Contratante
utilizara los criterios y metodologias mencionados en estas I1AO
y en la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”. No
se permitiran otros criterios o0 metodologias de evaluacion.

En los DDL se establece si se efectuara o no se efectuara una
evaluacion técnica con puntaje y factores de ponderacion de
conformidad con la metodologia especificada en la Seccion lll.
Criterios de Evaluacién y Calificacion.
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31. Determinacion del
Cumplimiento de
las Ofertas

32. Calificacién de los
Oferentes

31.1

31.2

31.3

31.4

32.1

32.2

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al
documento de licitacion, el Contratante se basara en el contenido
de la propia Oferta, segun se define en la IAO 11.

Una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de
licitacion es aquella que satisface todos los requisitos
establecidos en dicho documento, sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que,

(@) en caso de ser aceptada,

(i) afectaria de modo sustancial el alcance, la calidad o la
gjecucidn de las Obras especificadas en el Contrato, o

(if) limitaria de modo sustancial, contrario al documento de
licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato
propuesto, o

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la posicién
competitiva de otros Oferentes que presenten Ofertas
sustancialmente conformes a lo estipulado.

El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta para
confirmar que se hayan cumplido, sin desviaciones, reservas ni
omisiones significativas, todos los requisitos establecidos en la
Seccion VII, “Requisitos de las Obras”.

Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos del
documento de licitacion sera rechazada por el Contratante y no
se la podra modificar posteriormente mediante la correccion de
las desviaciones, reservas u omisiones.

El Contratante determinard, a su entera satisfaccion, si todos los
Oferentes elegibles cuyas Ofertas — Parte Técnica se ajusten
sustancialmente al documento de licitacién cumplen los criterios
de calificacion especificados en la Seccion III, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”.

La determinacion se basard en el examen de los documentos
presentados por el Oferente para demostrar que esta debidamente
calificado, de conformidad con la IAO 17. No se tendran en
cuenta las calificaciones de otras empresas, como las
subsidiarias, la casa matriz, las afiliadas o los subcontratistas del
Oferente (excepto los Subcontratistas Especializados, si se
permiten en el documento de licitacion), ni cualquier otra
empresa distinta de este.
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33. Subcontratistas

34. Apertura Publica
de las Partes
Financieras de las
Ofertas

32.3

32.4

331

33.2

33.3

Si un Oferente no cumple con los criterios de calificacion
especificados en la Seccion III, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”, su Oferta sera rechazada por el Contratante y no se
la podra modificar posteriormente mediante la correccion de las
desviaciones, reservas u omisiones.

En la segunda apertura publica, solo se abrirdn los sobres
marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” que
correspondan a aquellas Ofertas que se ajustan sustancialmente
al documento de licitacion y cumplen con todos los criterios de
calificacion.

Salvo que en los DDL se indigue otra cosa, el Contratante no tiene
la intencidn de ejecutar ningin elemento especifico de las Obras
con subcontratistas que él haya seleccionado con antelacion.

El Oferente no podra utilizar las calificaciones del Subcontratista
para calificar como posible adjudicatario de las Obras a menos que
el Contratante hubiera indicado en los DDL que las partes
especializadas de las Obras pueden ser ejecutadas por
Subcontratistas, en adelante denominados ‘“Subcontratistas
Especializados”. En tal caso, las calificaciones de los
Subcontratistas Especializados propuestos por el Oferente podran
afiadirse a las de este altimo.

Los Oferentes pueden proponer la subcontratacion hasta el
porcentaje del valor total de los Contratos que se especifique en
los DDL. Los Subcontratistas propuestos por los Oferentes
deberan estar plenamente calificados para ejecutar las partes de
las Obras que les correspondan.

H. Apertura Publica de las Partes Financieras de las

34.1

Ofertas

Después de que se complete la calificacion de los Oferentes 'y la
evaluacion técnica de las Partes Técnicas de las Ofertas y el
Banco emita su No-Objecion (si corresponde), el Contratante
notificard por escrito a los Oferentes que no hayan logrado
cumplir los criterios de calificacion y/o cuyas Ofertas no se hayan
ajustado a los requisitos del documento de licitacion, y les
comunicara lo siguiente:

(@) las razones por las cuales la Parte Técnica de su Oferta no
cumplio los requisitos del documento de licitacion;
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34.2

34.3

34.4

34.5

(b) que el sobre con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE
FINANCIERA” se les devolvera sin abrir una vez finalizado
el proceso de seleccion y firmado el Contrato;

(c) que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura
publica de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA”.

Simultaneamente, el Contratante debera notificar por escrito a los
Oferentes cuyas Partes Técnicas cumplieron sustancialmente los
requisitos del documento de licitacion y los criterios de
calificacion en las evaluaciones, y les comunicara lo siguiente:

(@) que su Oferta ha sido evaluada y ha cumplido
sustancialmente los requisitos del documento de licitacion
y los criterios de calificacion;

(b) que sus sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA” se abriran durante la
apertura publica de las Partes Financieras;

(c) que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura
publica de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA”, segln se especifica en los
DDL.

La fecha de la apertura se anunciard con suficiente antelacion
como para que los Oferentes puedan hacer arreglos para asistir al
evento. La Parte Financiera de la Oferta se abrira publicamente
en presencia de los representantes designados por los Oferentes
y de toda persona que desee estar presente.

En esta apertura publica, el Contratante abrird las Partes
Financieras en presencia de los Oferentes o sus representantes
designados y de toda persona que desee estar presente. Los
Oferentes que cumplan los criterios de calificacién y cuyas
Ofertas respondan sustancialmente a los requisitos accederan a la
segunda apertura publica, en la que se abrirdn los sobres
marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA”.
Cada uno de estos sobres sera inspeccionado para confirmar que
continlen cerrados y no hayan sido abiertos. Luego, el
Contratante procedera a abrirlos y leera en voz alta los nombres
de cada Oferente y los precios totales de las Ofertas por lote
(contrato), si correspondiera, incluidos los descuentos y la Oferta
Alternativa-Parte Financiera, asi como cualquier otro detalle que
considere apropiado.

Unicamente se consideraran en la siguiente etapa de evaluacion
los sobres de las Partes Financieras de las Ofertas, las Partes
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Financieras de las Ofertas Alternativas y los descuentos que se
hayan abierto y leido en la apertura de Ofertas. La Carta de
Oferta - Parte Financiera y la Lista de Actividades con
estipulacion de Precios deberdn ser inicialadas por los
representantes del Contratante presentes en el acto de apertura de
Ofertas de acuerdo con lo especificado en los DDL.

34.6 En el acto de apertura, el Contratante no analizard las
caracteristicas de las Ofertas ni rechazara sobres marcados con la
leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA”.

34.7 El Contratante preparara un registro de la apertura de las Partes
Financieras de las Ofertas que debera incluir, como minimo:

(@) el nombre del Oferente que presentd la Parte Financiera de
la Oferta que fue abierta;

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde,
incluidos los descuentos;

(c) si corresponde, las Ofertas Alternativas - Parte Financiera.

34.8 Se solicitard a los Oferentes cuyos sobres marcados con la
leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” hayan sido abiertos,
0 a sus representantes, que firmen el registro. La ausencia de la
firma de un Oferente en el registro no invalidara su contenido ni
efecto. Se entregard una copia de dicho registro a todos los
Oferentes.

I. Evaluacion de las Partes Financieras de las
Ofertas

35. Evaluaciéonde las  35.1 Para evaluar la Parte Financiera de cada Oferta, el Contratante
Partes Financieras considerard lo siguiente:

(a) el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la
reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en la
Lista de Actividades;

(b) el ajuste de precios por correccidn de errores aritméticos,
conforme a la 1AO 36.1;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con
lalAO 14.4;

(d) la conversion a una moneda Unica del monto resultante de la
aplicacidén de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede,
de conformidad con la 1AO 37,
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36. Correccién de
Errores
Aritméticos

35.2

35.3

36.1

36.2

(e) el uso del método de la Mejor Oferta Final si se especifica
en los DDL en referenciaa IAO 41.1; y

() los factores de evaluacion adicionales especificados en la
Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendré en cuenta el efecto
estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se
hayan establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas
durante el periodo de ejecucion de este Contrato.

Si el documento de licitacion permite que los Oferentes coticen
precios separados para diferentes lotes (contratos), la
metodologia para determinar el costo evaluado méas bajo de las
combinaciones de contratos, incluidos los descuentos ofrecidos
en la Carta de Oferta-Parte Financiera, se especificara en la
Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

Al evaluar la Parte Financiera de cada Oferta, el Contratante
corregird los errores aritméticos de la siguiente forma:

(@) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio
total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario
y el precio total serd corregido, a menos que, en opinién
del Contratante, haya un error obvio en la colocacion del
punto decimal en el precio unitario, entonces el precio
total cotizado prevalecera y se corregira el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregird el total;

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera
el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

Antes de efectuar la evaluacién combinada técnica y financiera,
de conformidad con IAO 27.1, se pedira a los Oferentes que
acepten la correccion de los errores aritméticos. Si no aceptan la
correccion realizada con arreglo a lo dispuesto en la 1AO 36.1, su
Oferta sera rechazada.
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37. Conversién a una
Moneda Unica

38. Margen de
Preferencia

39. Comparacion de
las Partes
Financieras

40. Ofertas
Anormalmente
Bajas

41. Mejor Oferta Final

37.1

38.1

39.1

40.1

40.2

40.3

41.1

41.2

41.3

414

A los fines de evaluacion y comparacion, la moneda o las
monedas de las Ofertas se convertiran a la moneda Unica indicada
en los DDL.

No se aplicard ningn margen de preferencia a los Oferentes
nacionales.

El Contratante comparara los costos evaluados de todas las
Ofertas que se ajusten al documento de licitacion y cumplan con
los requisitos de calificacion, para determinar cual es la Oferta
con el costo evaluado mas bajo.

Una Oferta Anormalmente Baja es aquella cuyo precio, en
combinacién con otros elementos constitutivos de la Oferta, parece
ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del
Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado.

En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta
Anormalmente Baja, el Contratante pedira al Oferente que brinde
aclaraciones por escrito y, en especial, que presente analisis
pormenorizados del Precio de la Oferta en relacion con el objeto del
Contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el cronograma, la
distribucion de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro
requisito establecido en el documento de licitacion.

Tras evaluar los andlisis de precios, si determina que el Oferente no
ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio
cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

Sien los DDL se establece que Contratante utilizara el método de
Mejor Oferta Final, los Oferentes que alcanzaron el puntaje minimo
y presentaron Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos
seran invitados a presentar su Mejor Oferta Final reduciendo los
precios, aclarando o modificando su oferta o suministrando
informacion adicional, como corresponda.

Los Oferentes no estdn obligados a presentar una Mejor Oferta
Final. No habré ninguna Negociacidn después de la Mejor Oferta
Final.

Para observar e informar la aplicacion de la Mejor Oferta Final el
Contratante podra nombrar a la Autoridad Independiente de
Probidad que se indica en los DDL..

El Contratante establecerd un nuevo plazo y detalles para la
presentacion de la Mejor Oferta Final en los DDL. Las instrucciones
en IAO 34 aplicaran a la presentacion, apertura y aclaraciones de la
Mejor Oferta Final.
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42. Evaluacion
Combinada
Técnicay
Financiera, cuando
corresponde

43. Oferta Mas
Ventajosa

44. Negociaciones

415

Una vez recibidas la Mejor Oferta Final el Contratante procedera
nuevamente con la evaluacion y comparacion de las Ofertas de
conformidad con las IAO 35 a 40 y luego procedera con la 1AO 42
y siguientes.

J. Evaluacién Combinada de las Ofertas Técnicas y

42.1

42.2

43.1

44.1

Financieras

Cuando de conformidad con DDL en referencia a IAO 30.2 se
establece que la evaluacidn técnica se realizard con puntajes y
factores de ponderacidn, la evaluacion del Contratante de las
Ofertas tendra en cuenta factores técnicos, ademas de los factores
de costo de conformidad con la Seccién I, Criterios de
Evaluacion de Calificacién. El peso que se asignara a la factores
y costos se especifica en los DDL. El Contratante clasificara las
propuestas basadas en el puntaje de la propuesta evaluada.

Cuando de conformidad con DDL en referencia a IAO 30.2, la
evaluacion técnica con puntaje solamente se emplea para
determinar si la Oferta Técnica alcanza el puntaje minimo
aceptable, la evaluacion combinada no aplica.

Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante
determinara cuél es la Oferta Mas Ventajosa, que sera la que haya
sido presentada por un Oferente que cumpla los criterios de
calificaciéon y la que, segun se haya determinado:

(@) se ajusta sustancialmente al documento de licitacion, y

(b) tiene el puntaje combinado mas alto cuando en los DDL en
referencia a IAO 30.2se establece que se utilizan puntajes y
factores de ponderacion técnicos y financieros en la
evaluacion;

o0 bien

(c) tiene el precio evaluado mas bajo, cuando en los DDL en
referencia a IAO 30.2 se indica que no se utilizan puntajes y
factores de ponderacion de los aspectos técnicos y
financieros.

Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta Final en
la evaluacion de Ofertas y en los DDL se establece que Contratante
utilizara Negociaciones con el Oferente de la Oferta Mas Ventajosa,
el Oferente seleccionado sera invitado a entablar Negociaciones
antes de la adjudicacion final del Contrato.
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45. Derecho del
Contratante a
Aceptar Cualquier
Ofertay Rechazar
Alguna o Todas las
Ofertas

46. Plazo Suspensivo

47. Notificacion de la
Intencion de
Adjudicar

44.2

44.3

44 .4

44.5

45.1

46.1

47.1

Una vez determinado el Oferente con la Oferta Méas Ventajosa, el
Contratante notificard prontamente al Oferente de la Oferta Mas
Ventajosa el plazo para iniciar Negociaciones. Las Negociaciones
podran incluir términos y condiciones, precios o aspectos sociales,
ambientales, innovadores y de ciberseguridad siempre y cuando no
modifiquen los requisitos minimos de la Oferta.

Para observar e informar la aplicacion de las Negociaciones, el
Contratante deberd nombrar a la Autoridad Independiente de
Probidad que se indica en los DDL.

El Contratante establecerd un nuevo plazo y detalles para para
iniciar Negociaciones y para la presentacion de la Oferta
negociada en los DDL, como corresponda. Las instrucciones en
IAO 20 a IAO 27 aplicaran, como corresponda, a la presentacion,
apertura y aclaraciones de la Oferta negociada.

El Contratante negociara primero con el Oferente que haya
presentado la Oferta Mas Ventajosa. Si el resultado no es
satisfactorio 0 no se alcanza un acuerdo, el Contratante notificara
al Oferente que las Negociaciones concluyeron sin acuerdo y
podra entonces notificar al Oferente con la siguiente Oferta Mas
Ventajosa de la lista, y asi sucesivamente hasta lograr un
resultado satisfactorio.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de licitacion y de rechazar
todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion
del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna
frente a los Oferentes. En caso de anularse el proceso, el
Contratante devolvera prontamente a los Oferentes todas las
Ofertas y, especificamente, las Garantias de Mantenimiento de la
Oferta que hubiera recibido.

El Contrato no se adjudicara antes de la finalizacién del Plazo
Suspensivo. El Plazo Suspensivo serd de diez (10) dias habiles
salvo que se extienda de conformidad con IAO 50. El Plazo
Suspensivo comenzara cuando se envie a los Oferentes la
Notificacion de Intencion de Adjudicacion del Prestatario.
Cuando solo se presente una Oferta, 0 si este contrato es en
respuesta a una situacion de emergencia reconocida por el Banco,
no se aplicara el Plazo Suspensivo.

El Contratante transmitird a todos los Oferentes la Notificacion
de Intencion de Adjudicar el Contrato al Oferente seleccionado.
La Notificacion de Intencion de Adjudicar el Contrato debera
contener, como minimo, la siguiente informacion:
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48. Criterios de
Adjudicacién

49. Notificacion de la
Adjudicacion

(@) elnombrey ladireccion del Oferente que presento la Oferta
seleccionada;

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(¢) losnombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas
y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta
en la apertura de las Ofertas;

(d) una declaracion donde se expongan las razones por las
cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente no
seleccionado a quien se remite la notificacion, a menos que
la informacion sobre el precio incluida en el subpéarrafo (c)
anterior ya revele la razén;

(e) silaevaluacion incluyé el método de la Mejor Oferta Final,
si procede;

(f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y

(9) instrucciones sobre como solicitar explicaciones y/o
presentar una queja durante el Plazo Suspensivo

K. Adjudicacion del Contrato

48.1

49.1

49.2

Con sujecion a lo dispuesto en la IAO 45.1, el Contratante
adjudicard el Contrato al Oferente seleccionado. Este sera el
Oferente cuya Oferta haya resultado la Oferta Mas Ventajosa, de
acuerdo con lo establecido en la IAO 43.1, y en el caso de que se
establezca en los DDL en referencia la 1AO 44.1 la utilizacion de
Negociaciones, que éstas hayan concluido con un acuerdo.

Antes del vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta y al
vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier prérroga
otorgada, si la hubiera, y tras la resolucién satisfactoria de
cualquier queja que se haya presentado en el curso del Plazo
Suspensivo, el Contratante notificara al Oferente seleccionado,
por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificacién de
adjudicacién (denominada adelante y en los Formularios del
Contrato, la "Carta de Aceptacion™) se especificara el monto que
pagara al Proveedor por la ejecucion del Contrato (denominado
en lo sucesivo, asi como en las Condiciones Contractuales y en
los Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato™).

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de
transmision de la Carta de Aceptacidn, el Contratante publicara
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50. Explicaciones
del Contratante

49.3

49.4

50.1

la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, que contendra,
como minimo, la siguiente informacion:

(@) el nombrey la direccion del Contratante;

(b) el nombrey el namero de referencia del contrato que se esta
adjudicando y método de seleccion utilizado;

(¢) los nombres de todos los Oferentes que hubieran
presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como se
leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;

(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o por
no cumplir con los criterios de calificacion o por no
alcanzar el puntaje minimo técnico, si corresponde) 0 no
fueron evaluadas, con los motivos correspondientes;

() si en adjudicacion final se utilizO Negociaciones, si
procede;

(f) el nombre del Oferente ganador, el precio final total del
Contrato, su duracién y un resumen de su alcance; y

(9) el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva del
Oferente seleccionado, si se especifica en DDL en
referencia a IAO 50.1.

La Notificacion de la Adjudicacion del Contrato se publicara en
el sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara
disponible, o en al menos un periodico de circulacion nacional
del Pais del Contratante o en el boletin oficial. EI Contratante
también deberd incluir dicha notificacion en el sitio web de la
publicacién de las Naciones Unidas Development Business.

Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de
Notificacion de la Adjudicacién constituira un Contrato
vinculante.

Tras recibir de parte del Contratante la Notificacion de Intencion
de Adjudicar a la que se hace referencia en la 1AO 47.1, los
Oferentes no favorecidos tendran un plazo de tres (3) dias habiles
para presentar una solicitud de explicaciones por escrito dirigida
al Contratante sobre las razones por la cuales su Oferta no fue
seleccionada. El Contratante debera brindar las explicaciones
correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud se reciba
dentro del plazo establecido.
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51. Firma del
Contrato

52. Garantiade
Cumplimiento

50.2

50.3

50.4

51.1

51.2

52.1

Cuando se reciba un pedido de explicacion dentro de este plazo,
el Contratante debera proporcionarla dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas,
hacerlo fuera de ese periodo. En ese caso, el Plazo Suspensivo se
extendera automaticamente hasta los cinco (5) dias habiles
posteriores al envio de la mencionada explicacion. Si se produce
una demora de este tipo en mas de una explicacion, el Plazo
Suspensivo no podré finalizar antes de los cinco (5) dias habiles
posteriores a la ltima explicacién proporcionada. EI Contratante
informara sin demora y por el medio mas rapido disponible a
todos los Oferentes acerca de la extension del Plazo Suspensivo.

Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones después
de concluido el plazo de tres (3) dias habiles, debera hacer llegar
dicha explicacién tan pronto como le sea posible y normalmente
a mas tardar a los quince (15) dias habiles después de la fecha de
publicacion de la Notificacidon de Adjudicacién del Contrato. Las
solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo
de tres (3) dias habiles no darda lugar a la prérroga del
Plazo Suspensivo.

Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podran darse
por escrito 0 mediante una reunién de informacion, o ambas, a
opcién del Contratante. Los gastos incurridos para asistir a la
reunion a recibir las explicaciones correrdn por cuenta del
Oferente.

Inmediatamente después de la Notificacion de la Adjudicacion,
el Contratante enviard el Convenio Contractual al Oferente
seleccionado, vy, si se especifica en los DDL, una solicitud para
presentar el Formulario de Divulgacién de la Propiedad Efectiva
de la Seccion IX, “Formularios del Contrato” que proporciona
informacién adicional sobre su titularidad real. EI Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva, si asi se solicita, debera
enviarse dentro de los ocho (8) dias habiles posteriores a la
recepcidn de esta solicitud.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion del
Convenio Contractual, el Oferente seleccionado debera firmarlo,
fecharlo y devolverlo al Contratante.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcién de la
Carta de Aceptacion cursada por el Contratante, el Oferente
seleccionado deberad presentar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con las Condiciones Generales del Contrato, y si
especificado en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de las
obligaciones en materia ambiental, social, de seguridad y salud
en el trabajo utilizando para ello los formularios de Garantia de
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53. Quejas
Relacionadas con
Adquisiciones

52.2

53.1

Cumplimiento incluido en la Seccion X, “Formularios del
Contrato”, o cualquier otro formulario aceptable para el
Contratante. Si el Oferente seleccionado suministra fianzas para
una o ambas Garantias de Cumplimiento, debe cerciorarse de que
la fianza haya sido emitida por una compafiia de fianzas o seguros
que resulte aceptable para el Contratante. Toda institucion
extranjera que proporcione una fianza debera tener una
institucion financiera corresponsal en el pais del Contratante, a
menos que el Contratante haya convenido por escrito que no se
requiere una institucidn financiera corresponsal.

El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado, de su
obligacion de presentar una o ambas Garantias de Cumplimiento
antes mencionadas o de firmar el Convenio Contractual
constituira causa suficiente para la anulacion de la adjudicacién
y la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En ese
caso, el Contratante puede adjudicar el Contrato al Oferente que
presento la segunda Oferta Mas Ventajosa.

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el
proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.
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Seccion 11.Datos de la Licitacion (DDL)

Los siguientes datos especificos de las Obras que se van a contratar complementaran, suplementaran
o modificaran las disposiciones de las Instrucciones a los Oferentes (1AO).

De surgir un conflicto, las disposiciones de la presente prevaleceran sobre las contenidas en las 1AO.

A. Aspectos Generales

IAO 1.1 El nimero de referencia de la Licitaciones:Licitacion Publica
Internacional N° 01-2022

El Contratante es: Direccion Provincial de Vialidad (Provincia de
San Juan)

El nombre de la Licitacion es: Construccion del Tunel de Zonday
sus Accesos

Operacion y Mantenimiento de las Obras *"no es” un Requisito del
contrato.

IAO 1.1 El nmero y la identificacion de los lotes(contratos) que componen esta
' Licitacion es:1 (Unico)

Presupuesto Oficial: cinco mil veintitn millones, doscientos
noventa y nueve mil ochocientos siete pesos, con veintiséis centavos,

moneda de la Republica Argentina ($ 5.021.299.807,26), calculado
tomando como mes base junio de 2021

1A0 2.1 El Prestatario es: Republica Argentina
Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: USD 300.000.000

BID 4841/ 0C - AR

El nombre del Proyecto es: Programa Federal de Infraestructura
Regional de Transporte (PFIRT).

IAO 4.3 La lista de empresas y personas inhabilitadas se puede consultar en el
' sitio web externo del Banco:

http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/integridad-en-el-grupo-
bid/empresas-y-personas-sancionadas,1293.html.

IAO 4.4 El nimero maximo de integrantes de la APCA sera: tres (3) miembros
La Union Transitoria (UT) sera una de las formas admisibles de APCA

B. Contenido del Documento de Licitacion



http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/integridad-en-el-grupo-bid/empresas-y-personas-sancionadas,1293.html
http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/integridad-en-el-grupo-bid/empresas-y-personas-sancionadas,1293.html
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IAO 6.3

El Documento de Licitacion estara disponible para su descarga en
forma gratuita en la pagina web:

http://mosp.sanjuan.gob.ar

IAO7.1

Para fines de aclaracion del Documento de Licitacion Gnicamente, la
direccion del Contratante es:

tuneldezonda@sanjuan.gov.ar

Las solicitudes de aclaracion que se remitan via correo electrénico
deberan contar con hoja membretada, firmada por un representante del
oferente potencial y en formato PDF.

Atencién: Andrés Zini — Coordinador del Proyecto “Tunel de Zonda”

IAO7.1

Las solicitudes de aclaracion deben ser recibidas por el Contratante a
mas tardar: 14 dias antes de que venza el plazo para la presentacion
de las ofertas

Las respuestas a las consultas estara disponible en la Pagina web:
http://mosp.sanjuan.gob.ar

IAO 7.4

Se realizara una reunion previa a la Licitacion.

El lugar, la fecha, la modalidad y la hora de la reunién se comunicaran
con catorce (14) dias de anticipacion a los potenciales oferentes en el
sitio web de descarga del Documento de Licitacion, conforme 1AO 6.3.

Serad celebrada conforme a los protocolos sanitarios que resulten de
aplicacién en virtud de la pandemia COVID-19 y las medidas generales
de prevencion que se encuentren vigentes, pudiendo limitarse la
concurrencia a un solo representante por oferente y/u organizacion.

IAO 7.6

Tanto las actas de la reunidn previa como el texto de las preguntas
formuladas por los Oferentes (sin identificar la fuente) y sus
respectivas respuestas, ademas de las eventuales respuestas preparadas
después de la reunion, estaran disponibles en la Pagina web:
http://mosp.sanjuan.gob.ar

siendo éste el tnico medio de comunicacidn a los potenciales oferentes.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 10.1

El idioma de la Oferta es: espafiol
Todo el intercambio de correspondencia se hara en el idioma espafiol.

El idioma utilizado para la traduccion de los documentos justificativos y el
material impreso que formen parte de la Oferta es espafiol.



http://mosp.sanjuan.gob.ar/
mailto:tuneldezonda@sanjuan.gov.ar
http://mosp.sanjuan.gob.ar/
http://mosp.sanjuan.gob.ar/
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IAO 11.2 (h)

El Oferente debera presentar los siguientes documentos adicionales:
i) Informacion Sobre el Oferente;

ii)Aceptacion del Pliego;

iii) Certificado de No Deudor Banco San Juan Residual;

iv) Conocimiento de la Declaracion de Impacto Ambiental;

v) Declaracion de Desempefio Ambiental, Social, de Seguridad, y Salud;

Para un mejor ordenamiento en su presentacion, la totalidad de los
documentos solicitados para la Oferta - Parte Técnica indicados en la
Subclausula 11.2, deberan ser distribuidos en tres carpetas:

a) CARPETA DOCUMENTACION FORMAL
b) CARPETA ANTECEDENTES
c) CARPETA PROPUESTA TECNICA

El listado de documentos a incluir en cada una de esas carpetas, asi como
los Formularios correspondientes a cada requisito, se resumen en la
Tabla 1 del Anexo | de la presente Seccion Il Documentos de la
Licitacion.

Respecto a la Declaracion de Desempefio Ambiental, Social, de
Seguridad, y Salud, se aclara lo siguiente:

Normas de Conducta (ASSS)

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicaran a
sus empleados y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en
el trabajo del contrato. [Nota: Indique los riesgos que deben ser
contemplados en las Normas de Conducta con sujecion a la Seccion VII.
Requisitos de las Obras, tales como: la afluencia de mano de obra, la
propagacion de enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de
genero, explotacion y abusos sexuales, comportamiento ilicito y
criminal, y el mantenimiento de un ambiente seguro, etc.]

Ademas, el Oferente debe explicar como va a implementar esas Normas
de Conducta. Esto debe incluir: como se especificara el cumplimiento de
las Normas en los contratos de empleo, qué capacitacion sera ofrecida,
coOmo se observara el cumplimiento de las Normas y como es que el
Contratista propone tratar las infracciones.

El Contratista estd obligado a implementar las referidas Normas de
Conducta.

Gestidn de las Estrategias y Planes de Implementacion (GEPI) para
gestionar los riesgos ASSS
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El Oferente debe presentar un mecanismo de Gestion de las Estrategias
y Planes de Implementacion (GEPI) para gestionar los aspectos clave de
naturaleza ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)

[Nota: insertar el nombre del plan y los riesgos especificos];

e [p.ej. Plan de Manejo del Trafico para asegurar la seguridad de
las comunidades locales del trafico de construccion];

e [p.ej. Plan de Proteccién de Recursos Hidricos para prevenir la
contaminacioén del agua potable];

e [p.ej. Estrategia de Sefializacion y Demarcacion de Limites para
movilizacion para prevenir impactos adversos en los exteriores
de la construccion];

e [p.ej. Estrategia para la obtencion de consentimientos / permisos
previos al inicio de trabajos relevantes como la apertura de una
cantera o un area de préstamo de materiales];

e [p.ej. Planes de Prevencion y de Plan de Accion en Respuesta a
situaciones de violencia de género y explotacién y abuso
sexuales (VBG/EAS)]

El Contratista deberd presentar para aprobacion y posteriormente
implementar el Plan Ambiental y Gestidn Social del Contratista (PAGS-
C), que incluye las Estrategias de Gestiébn y los Planes de
Implementacion descritos aqui.

[Nota: La extension y el alcance de estos requisitos deben reflejar los
riesgos o requisitos significativos de ASSS establecidos en la Seccion
VI, “Requisitos del Contratante” segun lo recomendado por el
especialista ambiental / social. Los principales riesgos a ser abordados
por el Oferente deben ser identificados por especialistas ambientales /
sociales, por ejemplo, en la Evaluacion de Impacto Ambiental y Social
(EIAS), en el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), en el Plan de
Accidn de Reasentamiento (PAR) y / 0 en las Condiciones de
Consentimiento (que son las condiciones de la autoridad reguladora
adjuntas a cualquier permiso o aprobacion para el proyecto), hasta un
maximo de cuatro. Los riesgos pueden surgir durante las fases de
movilizacion o construccidn, y pueden incluir los impactos del trafico
de construccion en la comunidad, la contaminacion del agua potable,
el uso de terrenos privados y los impactos en especies raras, etc. Las
estrategias y/o planes de movilizacion para enfrentar los riesgos
pueden incluir, si son pertinentes: estrategia de movilizacion,
estrategia de obtencion de consentimientos / permisos, plan de gestion
del trafico, plan de proteccion de los recursos hidricos, plan de
proteccion de la biodiversidad y una estrategia para la sefializacion y
el respeto de los limites de las obras, etc.]

IAO 11.3 (b)

La Lista de Cantidades se presentara ssegln pestafia de “Computo y
Presupuesto” de la hoja electronica de célculo Excel correspondiente al
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modelo SIGOP (Sistema Integrado de Gestién de la Obra Publica)que
el Contratante entregue en su sitio web oficial conjuntamente con el
presente Documento de Licitacion, respetando en forma obligatoria la
Lista de Cantidades indicadas en el Formulario “Lista de Cantidades
con Precio” de la Seccion 1V del presente Datos de Licitacion.

IAO 11.3 (d)

Ademas de lo indicado en 11.3 a), 11.3 b) y 11.3 c), el Oferente
presentard junto con su Oferta — Parte Financiera los siguientes
documentos adicionales, todos ellos segln pestafias especificas de la
hoja electronica de calculo Excel correspondientes al modelo SIGOP
(Sistema Integrado de Gestion de la Obra Pablica) que el Contratante
entregue en su sitio web oficial conjuntamente con el presente
Documento de Licitacion:

i)Plan de Trabajo: que incluird el Plan Gréfico de Obra y el Plan de
Acopio;

ii) Curva de Inversiones: donde se exponga la inversién mensual y sus
valores acumulados.

iii) Analisis de Precios: para cada uno de los items, incluso los globales,
debiendo ser desagregados en los siguientes cuatro rubros: Equipos,
Materiales, Mano de Obra (incluyendo cargas sociales y tributarias), y
Transporte. Estos analisis de precios seran racionales y consideraran
todos los elementos que intervienen en la correcta ejecucion de cada
item, reservandose el Contratante el derecho de solicitar todas las
aclaraciones que crea necesarias en cuanto a caracteristicas, marcas,
especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado.

iv) Tablas de Costos de Transporte: conforme a lo establecido en la
Especificacion Complementaria C.T.I.

v) Composicion de Gastos Generales: debiendo discriminarse Gastos
Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

La totalidad de los documentos solicitados para la Oferta - Parte
Financiera, se resumen en la Tabla 2 del Anexo | de la presente Seccion
Il Datos de la Licitacion.

IAO 115

El Convenio de la APCA o la carta de intencion para conformarlo,
debera indicar los porcentajes de participacion de cada miembro y
designar a uno de los miembros como lider o representante de la
Asociacion.

La constitucién formal de la APCA deberéa ser presentada en un plazo no
mayor a los veintiocho (28) dias desde el momento de recepcion
fehaciente de la Carta de Aceptacion, y previo a la suscripcion del
Contrato, debiendo quedar debidamente inscripta en el Registro Publico
de Comercio.
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El contrato de asociacion debera dar cumplimiento a lo previsto en el
Caodigo Civil y Comercial de la Nacion, Ley Nacional N° 26.994.

IAO 13.1

No se permitira presentar Ofertas alternativas.

IAO 13.2

No se permitiran plazos alternativos para la terminacion de las Obras.

IAO 14.1

La modalidad de pagos para la obra que se licita es por “Precios
Unitarios”, por la cual se liquida la suma resultante de aplicar a la
cantidad de unidades realmente ejecutada de cada uno de los items que
componen la obra (medidas de acuerdo con las normas de medicion
fijadas en las Especificaciones Técnicas), los respectivos precios
unitarios de dichos items estipulados en la oferta aceptada

IAO 14.3

El Contratante no prevé trabajos de caracter menor o incidental, a ser
realizados por Trabajo por dia.

IAO 14.6

Los precios unitarios y los precios cotizados por el Oferente estaran
sujetos a ajuste o redeterminacion durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con lo establecido en la Subclausula 13.7 de la Seccion
VIII “Condiciones Particulares”. A los efectos de la aplicacion de la
metodologia de redeterminacién, se establece como mes base del
contrato el mes anterior al de la fecha limite fijada para la presentacion
de las ofertas.

Los indices y los coeficientes de ponderacién de las formulas de ajuste
de precios seran fijados por el Contratante, conforme se indica en la
Tabla 1 “Estructura de Ponderacion” del Anexo | a las Condiciones
Particulares — Redeterminacion de Precios del Contrato.

IAO 15.1

El Oferente cotizara el precio en: pesos argentinos

IAO 16.1

La Propuesta Técnica de la Parte Técnica de la Oferta, incluira la
siguiente informacion a evaluar:

i) Personal y Equipos del Oferente (Personal, Maquinas y Equipos,
Subcontratistas y Proveedores);

ii) Consultora de Ingenieria para el Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de
Detalles (Antecedentes, Personal, Metodologias, Estudios Previos)
iii) Organizacion General de la Obra (Plan Maestro, Secuencia de
Avance);

iv) Gestion de Calidad, Seguridad, Manejo Ambiental y Proteccion
Social (Protocolos de cada uno);
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v) Ejecucidn del Tunel y Accesos (Ciclos y Rendimientos, Programas
de sondeos y auscultacion, Instalaciones Electromecanicas, Portales y
Caminos de Acceso).

En el Anexo I de la presente Seccion Il — Datos de la Licitacion, se
encuentran las siguientes Tablas:

Tabla 3: Requerimientos a presentar en la Propuesta Técnica y
Formularios a utilizar.

Tabla 4: Requerimientos Minimos para Personal Clave del Contratista
Tabla 5: Requerimientos Minimos para Equipos del Contratista

Tabla 6: Requerimientos Minimos para Personal Clave de la
Consultora de Ingenieria

IAO 16.2

No se requieren servicios de operacion y mantenimiento.

IAO 18.1

El periodo de validez de la Oferta sera de Ciento veinte (120) dias

IAO 19.1

Se exigira una Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el monto y la
moneda de tal garantia seran:

Monto: $ 50.000.000 (cincuenta millones pesos)
Moneda: Pesos de curso legal en Argentina

IAO 19.3 (d)

Otros tipos de garantias aceptables:

d) Seguro de caucion otorgado por compafiia autorizada por el
Organismo Nacional competente;

e) Fianza bancaria aprobada por la Administracion Pablica y autorizada
por el organismo nacional competente y conforme al Decreto Provincial
N° 1430-OSP- mediante Cédulas Hipotecarias Nacionales al valor de la
cotizacion oficial vigente en el momento de la constitucion de la
garantia.

IAO 20.3

La confirmacidn escrita de la autorizacion para firmar en nombre del
Oferente consistira en:

a) Documentacion autenticada que acredite la personeria y/o
representacion del firmante o firmantes de la Oferta. Los poderes
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conferidos fuera de la Republica Argentina deberan acreditarse mediante
documentos legalizados por la autoridad consular competente y la
respectiva apostilla o el tramite de autenticacion pertinente de acuerdo
con la legislacion argentina y los convenios vigentes con el pais de
procedencia; o

b) En el caso de Ofertas presentadas por una APCA, el firmante de la
oferta debera acreditar personeria y/o representacion mediante el o los
correspondientes poderes librados por cada una de las empresas
integrantes. Todo ello conforme la normativa aplicable al lugar de
origen donde se emita el poder y validado de acuerdo a la normativa de
la Republica Argentina.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 21.2

Ademas del ejemplar original de la Oferta, el niUmero de copias es: 1
(una)

La copia debera tener exactamente el mismo contenido que el original,
y estar identificada exteriormente con la leyenda “COPIA”, al igual que
cada una de las fojas de la totalidad de la documentacion que se
encuentre en su interior. Asimismo, el original debera estar identificado
exteriormente y en cada una de sus fojas con la leyenda” ORIGINAL”.
Debera ademas presentarse una copia digital en DVD no regrabable,
con el mismo formato de carpetas que la version impresa, y la totalidad
de documentos que la integren.

En caso de discrepancias prevalecera lo indicado en la oferta original
presentada en formato papel.

El Sobre de la Parte Financiera no debera colocarse dentro del Sobre de
la Parte Formal y Técnica.

La documentacion dentro de cada sobre o carpeta debera ser protegida
por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente segura
para evitar su deterioro. Todas las paginas seran numeradas y se
incluird un indice.

Se aceptara documentacion en copia simple, a excepcion de aquella
para la cual se solicite certificacion contable o notarial.

El Computo y Presupuesto, los Anélisis de Precios, el Detalle de
Gastos Generales, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones
deberan presentarse en la version digital en archivos de Microsoft
Excel.

IAO 22.1

Para fines de presentacion de la Oferta Unicamente, la direccién del
Contratante es:

Atencion: Direccion Provincial de Vialidad (Provincia de San Juan)
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Domicilio;: Avda. Libertador General San Martin 750 Oeste,
Capital, San Juan

NUmero de piso/oficina: Oficina de Compras, 4° Piso Nucleo 2,
Centro Civico San Juan

Ciudad: San Juan
Caodigo postal: 5400
Pais: Argentina

La fecha limite para la presentacion de las Ofertas es:
Fecha: 08 de Marzo de 2022
Hora: 12:00 hs.

Los Oferentes no tendran la opcidn de presentar las Ofertas por via
electronica.

E. Apertura Publica de las Partes Técnicas de las Ofertas

IAO 25.1

La apertura de las Ofertas se realizara en la fecha y el lugar siguientes:

Domicilio: Avda. Paula Albarracin de Sarmiento 134 Norte,
Capital, San Juan

Numero de piso/oficina: Sala Rogelio Cerdera — Casa de Gobierno
Ciudad: San Juan

Pais: Argentina

Fecha: 09 de Marzo de 2022
Hora: 09:00 hs.

El acto de apertura seréa celebrado conforme a los protocolos
sanitarios que resulten de aplicacion en virtud de la pandemia
COVID-19 y las medidas generales de prevencion que se
encuentren vigentes, pudiendo limitarse la concurrencia a un sélo
representante por oferente y/u organizacion

IAO 25.6

La Carta de Oferta-Parte Técnica y el sobre sellado marcado con la
leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” seran inicialados por la
maxima autoridad de la mesa que realice la apertura de Ofertas.

F. Evaluacién de las Ofertas. Disposiciones Generales
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G. Evaluacion Técnica de las Partes Técnicas de las Ofertas

IAO 30.2

La evaluacién incluye una evaluacion combinada con puntaje y
factores de ponderacion para los aspectos técnicos y financieros de la
Oferta.

En la evaluacion combinada con puntajes técnicos y financieros, la
metodologia aplicable se detalla en la Seccion I11. "Criterios de
Evaluacion y Calificacion.”

IAO 32.4

Los sobres a abrir en la segunda apertura publica seran los marcados
con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” de aquellas Ofertas
de la Parte Técnica que se ajustan sustancialmente al documento de
licitacion y cumplen con todos los criterios de calificacion

IAO 33.1

En este momento el Contratante no ha determinado ejecutar algunas
partes especificas de las Obras por subcontratistas seleccionados con
antelacion.

IAO 33.2

Las partes de las Obras para las cuales el Contratante permite a los
Oferentes proponer Subcontratistas Especializados se designan de la
siguiente manera: Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalles.

Para las partes de las Obras antes mencionadas que requieran
Subcontratistas Especializados, las calificaciones pertinentes de esos
Subcontratistas Especializados seran sumadas a las calificaciones del
Oferente para fines de evaluacion.

IAO 33.3

Subcontratacion propuesta por el Contratista: El porcentaje maximo de
subcontratacion permitido es:40 % del monto total del Contrato.

H. Ape

rtura Publica de las Partes Financieras de las Ofertas

1AO 34.2 (c)

Luego de finalizada la evaluacion técnica de las Partes Técnicas de las
Ofertas, el Contratante notificara a todos los Oferentes el lugar, la
fecha y la hora de la apertura publica de las Partes Financieras.

IAO 34.4

Los Oferentes que cumplan los criterios de calificacion y cuyas Ofertas
de la Parte Técnica respondan sustancialmente a los requisitos
accederan a la segunda apertura publica, en la que se abriran los sobres
marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA”.

IAO 34.5

La Carta de Oferta - Parte Financiera y las listas serén inicialadas por la
maxima autoridad de la Mesa de Apertura de Ofertas.

E

valuacion de las Partes Financieras de las Ofertas

IAO 37.1

Los precios de las ofertas solamente se admitiran en Pesos Argentinos.
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J. Evaluacion Combinada de las Ofertas Tecnicas y Financieras

IOA42.1 El peso del puntaje técnico T es 10% (diez por ciento); el peso del
puntaje financiero F es 90% (noventa por ciento)

IAO 43.1 La oferta mas ventajosa sera la que haya sido presentada por un Oferente
que cumpla los criterios de calificacion, y la que tenga el puntaje
combinado més alto.

K. Adjudicacion del Contrato

IAO 51.1 El Oferente seleccionado no debe suministrar el Formulario de

Propiedad Divulgacion de la Propiedad Efectiva.

Efectiva

IAO 51.2 Previo a la firma del Contrato, y dentro del plazo maximo establecido

para la firma, el Oferente Seleccionado debera presentar la siguiente
documentacion:

i) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: Para
las empresas argentinas, presentacion de documento expedido por la
Direccion General de Rentas de la Provincia de San Juan, en original,
vigente y actualizado, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente
(Resolucion N°1706-DGR-2009), donde acredite que la firma oferente
esta inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo
correspondiente a la actividad que se contrata (Codigo de Actividad),
acompafando el Libre Deuda correspondiente respecto a sus
obligaciones Fiscales (Decreto Provincial N° 1818-70). En caso de
registrar inscripcion en otra Provincia, constancia de inscripcion y libre
deuda ante convenio multilateral. La exigencia no puede ser suplida por
una declaracion jurada. En caso de APCA, cada uno de sus integrantes
debera presentar dicho certificado.

i) Constancia de Pago de Seqguridad Social: Cada una de las empresas
argentinas que se presenten solas o en APCA, deberan presentar
Declaracion Jurada de inexistencia de deuda previsional exigible segin
Formulario IDPE obrante en la Seccion IV del presente Documento de
Licitacion. Ademas :

- Las personas juridicas deberan presentar fotocopias de los
comprobantes de pago de Jubilacion al dia de sus Representantes
Legales y ultima designacion de autoridades, y

- Las ultimas dos (2) declaraciones de Prevision Social del personal en
relaciéon de dependencia a su cargo.
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En caso de que el Oferente no tenga personal en relacidn de dependencia
deberan presentar Declaracion Jurada, manifestando tal situacidn (seis
Gltimos Formulario 931 y/o el que lo sustituya en el futuro).

La falta de cumplimiento en la presentacion de esta documentacion en
forma previa a la firma de contrato, dara lugar al desistimiento del
Contratante respecto a la adjudicacion, y la ejecucion de la Garantia de
la Oferta.

IAO 53

Quejas

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la
adquisicion se detallan en las Politicas para la Adquisicion de Bienes y
Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-
15.

Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la
contratacion, el Oferente deberd presentar su reclamacion por escrito
(por los medios mas rapidos disponibles, por ejemplo correo
electronico), a:

A la atencidn de: Andreés Zini

Titulo / posicién: Coordinador del Proyecto “Tunel de Zonda”
Contratante: Direccion Provincial de Vialidad de San Juan
Direccion de correo electréonico: tuneldezonda@sanjuan.gov.ar

Una vez agotadas todas las instancias del procedimiento de resolucion
de quejas establecido en las mencionadas Politicas si el oferente decide
iniciar un reclamo judicial, la Jurisdiccién que aplica es de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, debiendo constituir
domicilio legal en la misma.”



mailto:tuneldezonda@sanjuan.gov.ar

Seccion Il. Datos de la Licitaciéon (DDL) 54

ANEXO |
Tabla 1: Documentacion de la Oferta — Parte Técnica
i.1) Carta de Presentacidn de la Propuesta (Carta de la Oferta - Parte Técnica)
i.2) Informacion sobre el Oferente (Formulario ELI - 1.1 o Formulario ELI - 1.2)
i.3) Garantia de Mantenimiento de Oferta (Formulario Garantia de Mantenimiento de
la Oferta)
i) CARPETA . o - - . -
DOCUMENTACION B?cﬁrlrj\?r:tléag:gnigl) Representante (Sin Formulario Preestablecido - Presentacion con
FORMAL P
i.5) Aceptacion del Documento de Licitacion (Formulario ADL)
i.6) Conocimiento de la DIA (Formulario DIA)
i.7) Declaracién ASSS (Formulario ASSS)
.. ii.1.1) Declaracion sobre Incumplimiento de Contratos y
II.1) LEGALES Litigios (Formulario CON - 2)
ii.2.1) Situacion y Desempefio Financiero (Formulario FIN -
3.1y 5 ultimos Estados Financieros)
- ii.2.2) Declaracion de Facturacion Media Anual (Formulario
i1.2) FIN -3.2)
N ECONOMICO- — - : : -
ii) CARPETA FINANCIEROS | ii.2.3) Declaracion de Recursos Financieros (Formulario FIN -
ANTECEDENTES 3.3)
ii.2.4) Declaracion de Compromisos Contractuales Actuales
(Formulario FIN - 3.4)
ii.3.1) Experiencia General en Obras (Formulario EXP - 4.1 (a)
ii.3) y Formulario EXP — 4.1 (b))
A) OFERTA - '
PARTE EXPERIENCIA ii.3.2) Experiencia Especifica en Tuneles (Formulario EXP -
TECNICA A2)

(continta)
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(continuacién)

iii) CARPETA
PROPUESTA
TECNICA

iii.1.1)
Organizacion del
Oferente

iii.1.1.1) Personal (Formulario PER - 1)

iii.1.1.2) Maquinas y Equipos (Formulario
EQU)

iii.1.1.3) Subcontratistas y Proveedores
(Formulario SYP)

iii.1) SOBRE EL iii.1.2.1) Designacion y Antecedentes
OFERENTE (Formulario DAC)
iii.1.2) Consultora
de Ingenieria iii.1.2.2) Personal (Formulario PCI)
(Elaboracion del
Proyecto Ejecutivo | jji 1 2 3) Metodologia (Gufa para
e Ingenieria de Presentacion Propia)
Detalles)
iii.1.2.4) Estudios Previos (Guia para
Presentacion Propia)
iii.2.1.1) Plan Maestro (Guia para
iii.2.1) Presentacion Propia)
Organizacion iii.2.1.2) Secuencia de avance -
General de laObra | cronograma Global de la Obra (Gufa para
Presentacion Propia)
iii.2) iii.2.2.1) Protocolos de Gestion de
PSE&S‘S&%N Calidad (Guia para Presentacion Propia)

iii.2.2) Gestion de
Calidad, Seguridad,
Manejo Ambiental
y Proteccién Social

iii.2.2.2) Plan de Seguridad y Salud (Guia
para Presentacién Propia)

iii.2.2.3) Plan de Gestion Ambiental y
Social de la Obra (Guia para Presentacion
Propia)

iii.3) EJECUCION
DE LA OBRA

iii.3.1)
Excavaciones y
Sostenimientos

iii.3.1.1) Ciclos y Rendimientos para
Avance de Excavacion (Formulario REN)

iii.3.1.2) Programa de sondeos y
auscultacién (Guia para Presentacion
Propia)

iii.3.2) Instalaciones Electromecénicas (Guia para Presentacién

Propia)

iii.3.3) Portales y Caminos de Acceso (Guia para Presentacion

Propia)
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Tabla 2: Documentacion de la Oferta — Parte Financiera

B) OFERTA -
PARTE
ECONOMICA

i) Carta de Oferta Econdmica (Formulario Carta de la Oferta - Parte Financiera)

ii) Lista de Cantidades con Precios (Planilla Electronica Oficial SIGOP -Coémputo y Presupuesto-
segun Formulario Lista de Cantidades con Precio)

iii) Plan de Trabajo (Planilla Electrénica Oficial SIGOP)

iv) Plan Gréfico de Obra (Planilla Electronica Oficial SIGOP)

V) Plan de Acopio (Planilla Electrénica Oficial SIGOP)

vi) Curva de inversiones (Planilla Electrénica Oficial SIGOP)

vii) Anélisis de Precios (Planilla Electronica Oficial SIGOP)

viii) Tablas de Costos de Transporte (Planilla Electrénica Oficial SIGOP)

ix) Composicion de Gastos Generales (Planilla Electronica Oficial SIGOP)
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Tabla 3: Requisitos Minimos Exigidos para el Personal Clave del Contratista

No

Cargo / Funcion

Cant.

Titulo Profesional

Minimo de
ARos en
Ejercicio de
la Profesion

Minimo de Afios de
Experiencia en Tuneles
Carreteros, Ferroviarios o

de Metro

Presencia en
obra

De Postrgado
De Grado Inherente a
su Cargo

En
General

En Ejercicio del
Cargoo
Actividad
Similar

REPRESENTANTE
TECNICO

Ingeniero Civil Deseable

15

10

5 afios como jefe
de proyecto o
representante
técnico de una

constructora en
obras subterraneas
con método de
"perforacion y
voladura",
participando al
menos las fases de
excavacion y
sostenimiento, y
electromecanica,
en tlneles
carreteros,
ferroviarios o
metro.

Permanente

GERENTE DE
PROYECTO

Ingeniero Civil Deseable

15

10

5 afios como
gestor de obras
viales de
magnitud
comparable o
superior a la
presente obra.

Frecuente

GEOLOGO SENIOR

Profesional de

la Geologia Deseable

15

10

10 afios
efectuando
clasificacion de
macizos rocosos
(RMRy GSI
como minimo),
con al menos la
mitad de ese
tiempo en obras
de thneles.

Permanente

ESPECIALISTA EN
TUNELES

Ingeniero Civil Deseable

10

7 afios como Jefe
de Produccién en
obras de tuneles
ejecutados con
método austriaco

Permanente

ESPECIALISTA
VIAL

Ingeniero Civil
o0 Ingeniero en
Vias de
Comunicacion

Deseable

10

5 afios como Jefe
de Produccion o
Jefe de Obras
viales de igual o
mayor
complejidad.

Permanente

ESPECIALISTA
ELECTRO
MECANICO

Ingeniero
Electromecanic
0, Eléctricoo

Mecanico

Deseable

15

10

5 afios como jefe
de obra
electromecanica
en thneles de
carreteros,
ferroviarios o de
metro, de longitud
mayor a 1 km

Permanente
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5 afios como
RESPONSABLE DE responsable de
7 GESTION DE Ingeniero Deseable 10 5 gestion de No se requiere
CONTRATO contratos de obras
similares
5 afios como
responsable del
parque de
maquinas con
RESPONSABLE Ingeniero participacion en al
8 DEL PARQUE DE Mecanico Deseable 15 8 menos un tanel Permanente
MAQUINAS ejecutado con
método
convencional de
“perforacion y
voladura”
5 afios como
RESPONSABLE Profesional o responsable de
9 LOGISTICO DE Técnico en Deseable 10 8 logistica en obras Permanente
OBRADOR Logistica similares de
tuneleria
5 afios como
RESPONSABLE DE responsable de
10 CONTROL DE Ingeniero Deseable 15 10 control de calidad | Permanente
CALIDAD en obras
subterraneas.
Titulo 5 afios como
universitario en responsable en la
RESPONSABLE las areas de identificacion,
1 SOCIAL Sociologia, Deseable 10 8 analisis y gestion Permanente
Antropologia, o de riesgos y
carreras afines. conflictos sociales
Inge_niero 5 afios como
Amb_lental, responsable en la
Ingeniero en identificacion
12 RESPONSABLE Ecologia o Deseable 10 8 analisis y gestic’;n Permanente
AMBIENTAL Licenciado en -
Lo de riesgos y
Ciencias :
Ambientales y/o con_f lictos
carreras afines ambientales
Ingeniero con
RESPONSABLE DE posgrado 8 afios como
SEGURIDAD Y gspec!flco, 0 responsabl_e fje
13 SALUD Ichenc_lado en Deseable 10 5 control dgdh:jglene Permanente
igiene y y seguridad en
OCUPACIONAL Seguridad en el obras subterraneas
Trabajo

Todos los profesionales deberan hablar fluidamente el idioma espafiol.
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Tabla 4: Requisitos Minimos Exigidos para Equipos del Contratista

Cantidad
Id Tipos y caracteristicas de los equipos P
1Sy st quip Minima
Equipos de perforacién frontal electro-hidraulicos
A computarizados con 3 brazos y deslizadoras de longitud 5
minima de 5 metros, con cesta de trabajo (canopy), idéneo
para excavacion a frente entero
B Equipo de excavacion con martillo hidraulico picador, tipo 5
retroexcavadora con martillo, de alta potencia
c Equipos de Gunitado autopropulsados con comando a 5
distancia
Generadores de corriente eléctrica idéneos para produccion
D minima segun necesidad de las obras calculadas por el 2
contratista
Equipos de carga para excavaciones del tunel apropiados
E para esta obra, tipo pala cargadora sobre cadenas o similares 2
prestaciones
F Camién regador de agua de 130 HP 2
G Camion volcador de 130 HP 6
H Rodillo vibrador autopropulsado de 100 HP 2
| Rodillo neumatico autopropulsado de 130 HP 2
J Camion regador de asfalto de 130 HP 2
K Terminadora asféltica de 70 HP 2
L Topadora con oruga de 320 HP 2
M Excavadora de 270 HP 2
N M otoniveladora de 210 HP 2
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Tabla 5: Requisitos Minimos Exigidos para el Personal Clave de la Consultora de

Ingenieria
Minimo de
Afios en . ~ L
N° Cargo / Funcion Cant. | Titulo Profesional | Ejercicio Minimo de Afios en Ejercicio _de_zl cargo al que
de la se presenta para esta licitacion
Profesion
5 afios como Jefe de Proyecto Ejecutivo en un
1 JEFE DE PROYECTO 1 Ingeniero Civil 15 proyecto de tdnel carretero o ferroviario de
EJECUTIVO o S -
caracteristicas similares al que se licita.
ESPECIALISTA OBRA _ o 5 afilos como Espemallstz,i de Obra Civil enun
2 CIVIL SUBTERRANEA 1 Ingeniero Civil 15 proyecto de obra subterrdnea de caracteristicas
similares al que se licita.
Profesional de la 10 afios desempefiandose en obras subterraneas y
3 GEOLOGO 1 Gebloaia 15 efectuando clasificacion de macizos rocosos
g (RMR y GSI como minimo).
Profesional de la 10 afios desempefiandose en obras subterraneas y
4 GEOTECNICO 1 Geotecnia 15 efectuando tareas de evaluacion geotécnica de los
macizos rocosos.
ESPECIALISTA Elecltr;g(r:}:]éi;%ico 5 afios desempefidndose como Especialista en
5 INSTALACION 1 Eléctrico o ' 15 Instalaciones Electromecénicas en tineles de
ELECTROMECANICA Mecanico caracteristicas similares al que se licita.
g |JEFEDEPROYECTODE | 1 | et | 15 | de Ingenitiade Detale en obras de tineles o
CONSTRUCCION g gen b Iné
similares caracteristicas al que se licita
Ingeniero
ESPECIALISTA EN P ~ oy L
7 | DISENO GEOMETRICO 1 Electr,om_ecanlco, 15 5 aflos desemp{en_andose como espemallsta~ en
VIAL Eléctrico o disefio geométrico de caminos de montafia
Mecanico
ESPECIALISTAEN 5 afios como especialista en estudios de suelo
8 SUELOS ¥ ! Ingeniero Civil 15 avimepntos rigidos y flexibles g
PAVIMENTOS P gidosy

Todos los profesionales deberan hablar fluidamente el idioma espafiol.

Sera deseable que acrediten un postgrado en la especialidad en la que se presenten

Deberé indicar caracteristicas del tunel que acredita como antecedente, especificando qué pardmetros justifican la
similitud considerada
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Seccion I11. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Esta Seccidn contiene todos los criterios que el Contratante aplicara para evaluar las Ofertas y
calificar a los Oferentes cuando se requiera esa calificacion en la evaluacion técnica de la Parte
Técnica.

De conformidad con las IAO 30e IAO 35, no se usaran otros factores, métodos ni criterios que no
se encuentren especificados en la presente Seccion de este Documento de Licitacién. EI Oferente
proporcionara la informacion solicitada, debiendo usar para ello los formularios que se incluyen
en la Seccion V - Formularios de Licitacion.
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Preambulo

La evaluacion consiste de seis pasos: (a) examen preliminar; (b) determinacién de las
calificaciones; (c) evaluacion técnica con puntaje; (d) evaluacion de contratos multiples y
alternativas, si aplica; (e) evaluacion de factores monetarios o economica; y (f) evaluacion
combinada técnica y financiera.

Examen Preliminar

La evaluacién de Ofertas se inicia con el examen preliminar de las Ofertas y la determinacién del
cumplimiento de los requisitos del Documento de Licitacion de conformidad con las IAO 29 e
IAO 31.

Criterios de Calificacion de la Oferta — Parte Técnica

Conforme a lo dispuesto en las IAO 32.1, el Contratante evaluara cada Oferta en funcién de los
siguientes Criterios de Calificacion. Ninguna otra exigencia que no figure en el texto que se incluye
a continuacion podra utilizarse para evaluar las calificaciones de los Oferentes.

Las calificaciones consisten en el examen de cinco aspectos: (1) Elegibilidad, (2) Historial de
Incumplimientos de Contratos, (3) Situacion y Resultados Financieros, (4) Experiencia, (5)
Propuesta Técnica.

Para los cuatro primeros aspectos: (1) Elegibilidad, (2) Historial de Incumplimientos de Contratos,
(3) Situacion y Resultados Financieros, (4) Experiencia, la evaluacion sera de tipo “Pasa / No
Pasa”. Si el Oferente se ajusta a los requerimientos establecidos, ya sea alcanzando los minimos
solicitados, o presentando la documentacion de manera satisfactoria para el Contratante,
continuaran con las etapas siguientes de la evaluacion; caso contrario quedaran descalificados y
su oferta no continuara evaluandose, procediendo en su momento a la devolucion de la Oferta
Financiera sin abrir.

En los préximos cuadros se indican los criterios de elegibilidad y calificacion para estos primeros
cuatro aspectos:



Seccion I11. Criterios de Evaluacién y Calificacion

Criterios de elegibilidad y calificacién

N.°

Iitem

Requisito

Entidad
individual

Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Documentacion

Requisitos de
presentacion

1. Elegibilidad

Prestatario

1.1 | Nacionalidad Nacionalidad conforme a la Debe Deben Debe cumplir | N/A FormulariosELI 1.1y 1.2,
IAO 4.1. cumplirel | cumplir el el requisito. con adjuntos
requisito. requisito.
1.2 | Conflicto de No presentar conflicto de Debe Deben Debe cumplir | N/A Carta de Oferta
intereses intereses conforme a lalAO cumplirel | cumplir el el requisito.
4.2. requisito. requisito.
1.3 | Elegibilidad para el | No haber sido declarado Debe Deben Debe cumplir | N/A Carta de Oferta
Banco inelegible por el Banco, como | cumplirel | cumplir el el requisito.
se describeenla lIAO 4.3y requisito. requisito.
4.4.
1.4 | Empresa o Reunir las condiciones de la Debe Deben Debe cumplir | N/A FormulariosEL11.1y 1.2,
institucién estatal IAO 4.5 cumplirel | cumplir el el requisito. con adjuntos
del pais del requisito. requisito.
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APCA (constituida o por constituir)

3 p . Entidad Requisitos de
N Item Sl individual m-ire?;ljtc))ic:gst‘en Cada Al menos un presentacion
. miembro miembro
su conjunto

1.5 | Resolucionde las | No haber sido excluido como | Debe Deben Debe cumplir | N/A FormulariosELI 1.1y 1.2,

Naciones Unidas o | resultado de la prohibicidn, cumplirel | cumplir el el requisito. con adjuntos

ley del pais del establecida en las leyes o las requisito. requisito.

Prestatario regulaciones oficiales del pais

del Prestatario, de mantener
relaciones comerciales con el
pais del Oferente, o en
cumplimiento de una
resolucion del Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas, en ambos casos
conforme alalAO 4.1by la
Seccion V.

2. Historial de incumplimiento de contratos

2.1 | Antecedentesde No haber incumplido contratos | Debe Deben Debe cumplir | N/A Formulario CON-2
) o en los Gltimos 10 (diez) afios, | cumplirel | cumplir los el requisito.
incumplimientode | contados desde la fecha limite | requisito™” | requisitos.

contratos para la presentacion de las 2

! Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Oferente en calidad de miembro de una APCA.
2 El Oferente proporcionard, en la Carta de Oferta, informacion exacta acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos terminados o en curso que él se

haya encargado de ejecutar en los Gltimos cinco afios. La existencia de antecedentes sistematicos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente o
cualquier miembro de una APCA puede derivar en la descalificacion del Oferente.
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APCA (constituida o por constituir)
o = .. Entidad Requisitos de
N Lt eI individual m-il(-e?rcllgi(:gsen Cada Al menos un presentacion
. miembro miembro
su conjunto
Ofertas con base en la
informacién sobre
controversias y litigios
totalmente resueltos. Una
controversia o litigio
totalmente resuelto es aquel
gue se ha resuelto mediante el
Mecanismo de Solucion de
Controversias establecido bajo
cada contrato particular, y
donde todas las posibles
apelaciones disponibles al
Solicitante han sido agotadas.
2.2 | Suspension basada | No haber sido suspendido por | Debe Deben Debe cumplir | N/A Carta de Oferta
en laejecucionde | la ejecucion de una cumplirel | cumplir el el requisito.
la Declaracion de Declaracion de Mantenimiento | requisito. requisito.
Mantenimiento de | de la Oferta conforme a lalAO
la Oferta por el 4.6 o al retiro de la Oferta
Contratante o el conforme a lalAO 19.9.
retiro de la Oferta
dentro del periodo
de validez de la
Oferta
2.3 | Litigios pendientes | No incurrir en el caso de que la | Debe N/A Debe cumplir | N/A Formulario CON-2
suma total de los importes de cumplir el el requisito.
todos los litigios judiciales requisito.
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item

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos de
presentacion

pendientes en los cuales el
Oferente es demandado,
represente mas del veinticinco
por ciento (25%) del
Patrimonio Neto del mismo,
siempre que se cumpla alguna
de las dos circunstancias
descriptas a continuacion:

(a) Exista una sentencia
judicial favorable respecto de
la pretension o demanda
(aunque aquella no esté firme);
(b) Se demandare en virtud de
un titulo que traiga aparejada
ejecucion.

Aun cuando se dieran todas las
circunstancias antes descriptas,
no corresponderd el rechazo de
la solicitud cuando el Oferente
hubiese previsionado el monto
del pleito, incorporando el
mismo al pasivo del Gltimo
estado contable presentado.
Los juicios en los que la
empresa sea demandante, no
seran considerados.Para el
caso de una APCA esta
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APCA (constituida o por constituir)

3. Situacién y Resultados

3.1 | Capacidad

financiera

arbitrales contra el
Oferente? desde el 1 de
enero de 2010.

a)Disponibilidad de Recursos
Financieros por un
montoigual o superior a
pesos argentinos quinientos
millones
(AR$500.000.000).EI Oferente
demostrara que tiene acceso 0
dispone de activos liquidos,
bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito
y otros medios financieros
(distintos de pagos por
anticipos contractuales)

Debe
cumplir el
requisito.

Deben
cumplir el
requisito.

Cada  socio
debe cumplir
con al menos
el weinticinco
por ciento
(25 %) del
requisito.

Debe cumplir
con al menos el
cuarenta  por
ciento (40 %)
del requisito.

5 " - Entidad Requisitos de
N Item Sl individual m-ire?:ljtc))ic:gst‘en Cada Al menos un presentacion
. miembro miembro
su conjunto

condicion se aplicara a cada

uno de sus integrantes, y el

incumplimiento de uno de sus

integrantes dara lugar a que la

solicitud del APCA sea

rechazada.
2.4 | Antecedentes de No hay antecedentes Debe Deben Debe cumplir | N/A Formulario CON-2

litigios sistematicos de fallos cumplirel | cumplir el el requisito.
judiciales o laudos requisito. requisito.

Formulario FIN- 3.1, con
adjuntos
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item

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos de
presentacion

suficientes para atender las
necesidades de flujo de fondos
para el cumplimiento del
Contrato, descontados otros
compromisos del Oferente.
Seran considerados como
activos liquidos:

i) Efectivo en caja: con el
ultimo Balance General
auditado debera acompafiar el
Libro Mayor de la cuenta Caja
(o su denominacion
equivalente), se indicara la
composicion de la Cajaen
Notas a los Estados
Financieros, o se acompafiara
un listado de su composicién
debidamente auditado por
auditor externo.

ii) Efectivo en bancos: se
debera indicar su composicion
en Notas a los Estados
Financieros, se debera
demostrar mediante la
presentacion de una
Certificacion bancaria (firma y
sello de autoridad competente)
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item

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos de
presentacion

0 por Escribano Publico de los
extractos bancarios, o se
acompafiara listado de su
composicion debidamente
auditado por auditor externo.
iii) Inversiones corrientes: se
debera indicar su composicion
en Notas a los Estados
Financieros (identificando la
integridad y tipificacion de
cada una de las inversiones);
demostrar mediante la
presentacion de los
correspondientes certificados
de tenencia o resimenes de
cuenta con valor de cotizacion
(emitido por la Caja de
Valores o por otra entidad
similar debidamente regulada)
acompafiados del Libro Mayor
del Rubro “Inversiones
Corrientes”, segregado en sus
respectivas cuentas y
subcuentas, en donde se pueda
identificar dichas inversiones
corrientes; 0 se acompafiara
listado de su composicion




Seccion I11. Criterios de Evaluacién y Calificacion

item

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos de
presentacion

debidamente auditado por
auditor externo.

Los activos financieros
(acciones de empresas que
coticen en bolsa, Titulos
Publicos, Bonos, Obligaciones
Negociables, etc.) deben tener
cotizacion en el mercado
publico de valores. En el caso
de Plazos fijos, corresponde
presentar copia certificada de
los mismos por la autoridad
bancaria pertinente.

iv) Lineas de crédito bancarias.
Los recursos financieros
declarados en la oferta deberan
estar libres de otros
compromisos contractuales y
no seran considerados aquellos
recursos financieros de
empresas subsidiarias, excepto
aquellos que tengan mercado
publico. No obstante, el
Contratante se reserva el
derecho de requerir a los
Solicitantes o, en el caso de
que la documentacion
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APCA (constituida o por constituir)

)/ Pasivo Corriente] mayor o
igual a 1, calculado
promediando los cinco (5)
indicadores correspondientes a
los cinco (5) ultimos ejercicios
fiscales.

0 - . Entidad Requisitos de
N Lt eI individual m-il(-e?rcllgi(:gsen Cada Al menos un presentacion
. miembro miembro
su conjunto
presentada no permitiera la
clara identificacion de los
Activos Liquidos, cualquier
otro documento bajo las
formalidades legales o de
prueba que correspondan a
cada pais para su emision.
b)Indicador de Liquidez Debe N/A Debe cumplir | N/A Formulario FIN- 3.1, con
corriente (activo corriente cumplir el el requisito. adjuntos
dividido pasivo corriente) requisito
mayor o igual a 1,5, calculado
promediando los cinco (5)
indicadores correspondientes a
los cinco (5) ultimos ejercicios
fiscales.
c)Indicador de Liquidez Seca | Debe N/A Debe cumplir | N/A Formulario FIN- 3.1, con
0 Prueba Acida [(Activo cumplir el el requisito. adjuntos
Corriente — Bienes de Cambio | requisito
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Entidad

APCA (constituida o por constituir)

Requisitos de

fecha de emision y plazo de
vigencia no inferior al plazo de
la obra, siempre que el
pardmetro de endeudamiento
no supere el valor de 2.

Para la determinacion del
monto de dichas garantias se
utilizara la siguiente férmula:
(Endeudamiento - 1) x

$ 100.000.000, donde el
endeudamiento debe ser mayor
gue 1 y menor o igual a 2.

porcentaje de
participacion
en la APCA.

0 - -
N Lt eI individual m-il(-e?rcllgi(:gsen Cada Al menos un presentacion
. miembro miembro
su conjunto

d) Indicador de Debe N/A Debe cumplir | N/A Formulario FIN- 3.1, con

endeudamiento (pasivo cumplir el conel adjuntos

dividido patrimonio neto) requisito requisito. En

menor o igual a 1, calculado caso de que el

promediando los cinco (5) indicador de

indicadores correspondientes a un socio sea

los cinco (5) ultimos ejercicios mayor que 1y

fiscales. menor que 2,

Aquellos oferentes que no el monto

cumplan con el limite indicado calculado

para el pardmetro de segun la

endeudamiento, podran formula se

suplirlo con la presentacion de debera

garantias bancarias a primer multiplicar

requerimiento adicionales, con por su
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APCA (constituida o por constituir)
0 - . Entidad Requisitos de
N Lt eI individual m-il(-e?rcllgi(:gsen Cada Al menos un presentacion
. miembro miembro
su conjunto
e) Rentabilidad (Utilidad Debe N/A Debe cumplir | N/A Formulario FIN- 3.1, con
Neta dividido Activo Total) cumplir el el requisito. adjuntos
mayor a 0,05, calculado requisito.
promediando los cinco (5)
indicadores correspondientes a
los cinco (5) ultimos ejercicios
fiscales.
f)Capital de trabajo (activo Debe Debe cumplir | Debe cumplir | Debe cumplir Formulario FIN- 3.1, con
corriente menos pasivo cumplir el | el requisito. con el 25% con al menos el | adjuntos
corriente) por un monto requisito. del requisito cuarenta por
igual o superior a pesos ciento (40 %)
argentinos setecientos del requisito
millones ($ 700.000.000.-),
calculado promediando los
Capitales de Trabajo
actualizados, correspondientes
a los cinco (5) altimos
ejercicios fiscales.
3.2 | Facturacion media | Promedio minimo de Debe Deben Debe cumplir | Debe cumplir | Formulario FIN — 3.2
anual de obras de facturacion anual en cumplirel | cumplir el con el 25% con el 40 % del
construccion construccion de obras en requisito. requisito. del requisito. | requisito.

AR$2.000.000.000 (pesos
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APCA (constituida o por constituir)

Argentina (BCRA). Todo
Oferente individual y toda
empresa asociada en APCA 'y
que sean argentinas, incluido
en alguno de los niveles de
clasificacion de deudores, que
surgen de la pagina web del
BCRA, http://www.bcra.gov.ar
- Central de Informacion -
Informes por CUIT, seran
admisibles como Oferente en
los siguientes casos:

a) Que estén en las
situaciones 1y 2.

b) Que estén en la situacion 3
y 4,y demuestren en su

o = .. Entidad Requisitos de
N Lt eI individual m-il(-e?rcllgi(:gsen Cada Al menos un presentacion
. miembro miembro
su conjunto

argentinos dos mil millones),
calculada como el total de
pagos certificados recibidos
por contratos en curso y/o
terminados en los Gltimos 5
afios, dividido por 5 afos.

3.3 | Situacion de Se podré analizar la Situacion | Debe N/A Debe cumplir | N/A

deudores de Deudores segun el Banco cumplir el con el

Central de la Republica requisito requisito
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Iitem

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos de
presentacion

4.1

Experiencia
general en
construcciones

Oferta o a requerimiento del
Contratante, que han
resarcido la deuda de que se
trate (son
elegibles).Vigencia: La
inelegibilidad en razon de la
Situacion Deudores BCRA
de acuerdoalo
precedentemente
especificado, sera aplicable
para todo el periodo que se
inicia con la apertura de la
licitacion y concluye con la
firma del contrato.

Se podra solicitar a oferentes
extranjeros la presentacion de
informacion adicional que
permita verificar su situacién
de endeudamiento.

(i) Experiencia en contratos de
construccién como contratista
principal, miembro de una
APCA, subcontratista o
contratista administrador con

Debe
cumplir el
requisito.

N/A

Debe cumplir
el requisito.

N/A

4. Experiencia

Formulario EXP — 4.1 (a)
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APCA (constituida o por constituir)

8.000.000.000), en los ultimos
cinco (5) afios contados
retroactivamente a partir del 1
de enero de 2021.

Se podré acreditar el requisito
con un maximo de tres (3)
contratos: uno (1) de al menos
cuatro mil millones de pesos
argentinos ($ 4.000.000.000) y
otros dos (2) de no menos de
dos mil millones de pesos

o = .. Entidad Requisitos de
N Lt eI individual m-il(-e?rcllgi(:gsen Cada Al menos un presentacion
. miembro miembro
su conjunto
una continuidad no menor a
nueve (9) meses por afo en
los tltimos cinco (5) afios
contados retroactivamente a
partir del 1 de enero de 2021.
(if) Experiencia en contratos de | pebe Debe cumplir | Debe cumplir | Debe cumplir | Formulario EXP — 4.1 (b)
construccion de obras viales, | cymplirel | el requisito al menos con | con un contrato
como contratista principal, requisito con el aporte | un contrato no | no menor de
miembro de una APCA, detodoslos | menoresa dos | cuatro mil
subcontratista o contratista integrantes mil millones | millones de
administrador, por montos de pesos pesos
ContraCtualeS que sumen no argentinos ($ argentinos ($
menos de ocho mil millones 2.000.000.000 | 4.000.000.000)
de pesos argentinos ($ )
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APCA (constituida o por constituir)

tuneles

carretero, ferroviario o de
metro (no se aceptara otro
destino diferente), que tenga
una longitud no menor a
quinientos metros (500 m), y
una tapada maxima no inferior
a ciento cincuenta metros (150
m), debiendo haberse
ejecutado y terminado
sustancialmente® de manera
satisfactoria, al menos en la
etapa de excavacion y
sostenimiento. Si la
experiencia que acredita fue
como miembro de un APCA,
debera haber tenido una
participacion no menor al
cuarenta por ciento (40%).

la APCA con
mayor
participacion

0 - . Entidad Requisitos de
N Lt eI individual m-il(-e?rcllgi(:gsen Cada Al menos un presentacion
. miembro miembro
su conjunto
argentinos ($ 2.000.000.000)
cada uno.
4.2 | Experiencia Debe acreditar su participacién | Debe Deben N/A Debe cumplir Formulario EXP 4.2
especifica en directa en la ejecucion de por | cumplirel | cumplir el con el requisito
construccion de lo menos un (1) tanel requisito. requisito®. el integrante de

3 Un contrato se considera sustancialmente terminado cuando se ha completado el 80 % o mas de las obras previstas en él.
4 En los contratos en los cuales el Oferente participé como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendra en cuenta el

porcentaje del Oferente, calculado en funcidn del valor.
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5. Propuesta Técnica

5.1 Criterios de Calificacién

Los requerimientos indicados en la Carpeta de Propuesta Técnica, en el agrupamiento iii) de la
Tabla 1 del Anexo | de la Seccion 11 del presente Documento de Licitacion, seran evaluados por
alguno de los dos siguientes criterios:

a) Criterio “Pasa / No Pasa” (P/NP)

a.1) En la evaluacion de los items sujetos a este criterio se tendré en cuenta el contenido de la
presentacion, asi como su nivel de detalle, considerando su calidad, plausibilidad, adaptabilidad
a la obra que se licita, y el nivel de puesta a disposicion los diversos recursos necesarios para la
obra. Aquellas propuestas pobres, poco claras, o con incertidumbres o vacios, en funcion de la
magnitud de dichas falencias, podran ser consideradas como “No Pasa”, y consecuentemente
excluidas del proceso licitatorio.

a.2) Cuando se evallen ensayos, sondeos o pruebas, se considerara la cantidad y calidad de
aquellos que se propongan, su importancia, duracion de la campafia, y plausibilidad de los
resultados esperables.

a.3) Cuando se evalUe la puesta en practica de controles de calidad, seran mejor consideradas las
propuestas que demuestren ductilidad para admitir revisiones periddicas y actualizaciones a partir
de resultados previos, y particularmente si se certifican normas internacionales de altos
estandares (Ej: 1SO 9001).

a.4) Cuando se evaluen antecedentes, la presentacion de antecedentes estrictamente ajustados en
cuanto a cantidades y caracteristicas minimas requeridas sera suficiente para considerar que la
propuesta “Pasa”.

b) Criterio de Puntuacion Asignada

b.1) Para cada item y subitem con puntuacion, las tablas correspondientes indicaran los puntajes
maximos que pueden obtenerse, y los puntajes minimos que deben ser alcanzados para la
aceptacion de las propuestas.

b.2) El puntaje maximo indicado corresponde a una presentacion Optima. Sin embargo, el
puntaje de la presentacion mejor valorada de todas las que se presenten no necesariamente
alcanzara el puntaje maximo.

b.3) El puntaje minimo de cada item fija un limite por debajo del cual el Oferente,
automaticamente, y sin mas tramite, queda descalificado y se excluye del restante proceso de
licitacion.
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b.4) En el caso de que el presente Documento de Licitacion disponga “provisiones minimas”
(caso del Personal Clave y Equipos Minimos), y que los mismos sean calificados con puntaje,
las propuestas que solamente se ajusten a dichos minimos sumaran el menor puntaje admisible,
mientras que las que efectlen propuestas superadoras en cuanto a cantidad, calidad, experiencia
0 capacidad, siempre y cuando los evaluadores consideren que resultaran efectivamente utiles
para la obra, sumaran puntos por encima del minimo. Los que presenten por debajo de los
minimos requeridos obtendran puntajes menores al minimo, y consecuentemente seran
descalificados y excluidos del proceso licitatorio.

b.5) En el caso de que no se dispongan “minimos admisibles”, la calificacion surgira en funcién
del nivel de detalle y de su contenido teniendo en cuenta su calidad, plausibilidad, adaptabilidad
a la obra que se licita. Aquellas propuestas que, aun siendo suficientes en cuanto a su contenido,
resultan pobres, poco claras, o poseen incertidumbres o vacios, reduciran su calificacion en
funcion de la magnitud de dichas falencias.

b.6) Cuando se evallen propuestas relacionadas con ciclos de trabajo, se asignara mayor puntaje
a los rendimientos que se encuentren por encima de lo corriente, siempre y cuando cuenten con
una justificacién que demuestre que son posibles, y que se han considerado las problematicas
singulares de este tipo de obra. Los rendimientos sin justificacion o con justificacion inadmisible
recibiran puntajes por debajo del minimo. Sera particularmente considerada la sobre excavacion
técnica propuesta.

b.7) Cuando se evallen procedimientos constructivos, se calificara con el minimo a aquellas
propuestas que se limiten al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en este
Pliego de Licitacion, mejorando las calificaciones aquellas que aporten optimizaciones o
ingenieria de valor.

b.8) Cuando se evalten planes de trabajo, se puntuara en base a la claridad y nivel de detalle de
los diagramas, asignando mejor calificacion a las propuestas que reduzcan el tiempo de desarrollo
del proyecto, en tanto se demuestre y justifique que los plazos indicados resultan posibles.

Los criterios de evaluacion para los requisitos indicados en el agrupamiento iii) Carpeta
Propuesta Técnica de la Tabla 1 de la Seccion 1l del presente pliego, son los siguientes:
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Puntaje
Descripcion Minimo | Méaximo
Admisible [ Posible
1. SOBREEL OFERENTE
1.1. Organizacion del Oferente
1.1.1 Personal (segun Tabla 3 del Anexo I) 14 27
1.1.2 Maquinas y Equipos (segun Tabla 4 del Anexo 1) 11 20
1.1.3 Subcontratistas y Proveedores P/NP
1.2. Consultora de Ingenieria para Elaboracion del Proyecto Ejecutivo e
Ingenieria de Detalles
1.2.1 Designaciony Antecedentes (seglin Tabla 3 del Anexo I) P/NP
1.2.2 Personal (segun Tabla 3del Anexo I) P/NP
1.2.3 Metodologia 3 5
1.2.4 Estudios Previos 2 3
2. PREPARACION DE LA OBRA
2.1. Organizaciéon General de la Obra
2.1.1 Plan Maestro P/NP
2.1.2 Secuencia de avance (Cronograma Global de la Obra) 5 10
2.2. Gestion de Calidad, Seguridad, Manejo Ambiental y Proteccion
Social
2.2.1 Protocolos de Gestion de Calidad P/NP
2.2.2 Plan de Seguridady Salud P/NP
2.2.3 Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) P/NP
3. BEJECUCION DE LA OBRA
3.1. Excavaciones y Sostenimientos
3.1.1 Ciclos y Rendimientos para Avance de Excavacion 20 35
3.1.2 Programa de sondeos y auscultacion P/NP
3.2 Instalaciones Electromecanicas P/NP
3.3 Portales y Caminos de Acceso P/NP
TOTAL: 55 100
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5.2 Personal Clave del Contratista

En base a los datos detallados por el Oferente sobre el personal propuesto y su experiencia en los
correspondientes formularios que se incluyen en la Seccion IV, Formularios de la Oferta, los
puntajes asignados son los siguientes:

Minimo de Afios de Experienciaen
. ; Tuneles Carreteros, Ferroviarios o de
Experienciaen la Maestrias o Metro
y o Profesion Especializaciones —
N° Cargo/ Funcion Limites Especificaen el
En General
Cargo
Afios Puntos | Si/No | Puntos Afios Puntos Afios Puntos
REPRESENTANTE Minimo 15 10 No 0 10 20 5 30
1 -
TECNICO Maximos [250 mas | 15 Si 5 |150més| 30 [100mas| 50
Minimo 15 10 No 0 10 20 5 30
2 | GERENTE DE PROYECTO
Maximos |25 0 mas 15 Si 5 150 mas 30 10 0 mas 50
Minimo 15 10 No 0 10 20 10 30
3 GEOLOGO SENIOR
Maximos | 25 0 mas 15 Si 5 15 0 mas 30 15 0 mas 50
ESPECIALISTA EN Minimo 10 10 No 0 7 20 7 30
4
TUNELES Maximos [150 mas | 15 Si 5 |100més| 30 |[100mas| 50
Minimo 10 10 No 0 7 20 7 30
5 ESPECIALISTA VIAL
Maximos | 15 0 mas 15 Si 5 10 0 mas 30 10 0 mas 50
ESPECIALISTA Minimo 15 10 No 0 10 20 5 30
6
ELECTROMECANICO | \gximos 250 més | 15 Si 5 |150més| 30 [100mas| 50
RESPONSABLE DE Minimo 10 10 No 0 5 20 5 30
7
GESTION DE CONTRATO | \jaximos (150 mas | 15 Si 5 |100mas| 30 |100mas| 50
RESPONSABLE PARQUE .
8 DE MAQUINAS Minimo 10 P/NP 8 P/NP 5 P/NP
RESPONSABLE LOGISTICO .
10 DE OBRADOR Minimo 15 P/NP - - 8 P/NP 5 P/NP
RESPONSABLE DE Minimo 15 10 No 0 10 20 5 30
11
CONTROL DE CALIDAD | Maximos [250 mas | 15 Si 5 |150més| 30 [100mas| 50
12 RESPONSABLE SOCIAL Minimo 10 P/NP - - 8 P/NP 5 P/NP
RESPONSABLE L.
13 AMBIENTAL Minimo 10 P/NP - - 8 P/NP 5 P/NP
RESPONSABLE DE L.
14 SEGURIDAD Y SALUD Minimo 10 P/NP - - 5 P/NP 3 P/NP

Las variaciones de puntajes entre los minimos y los maximos son lineales
Los afios de experiencia en Cargos Especificos en tuneles también suman para la Experiencia General en taneles
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5.3 Equipos

En base a los datos detallados por el Oferente sobre los Equipos propuestos en los correspondientes
formularios que se incluyen en la Seccion 1V, Formularios de la Oferta, los puntajes asignados son
los siguientes:

. e . CANTIDAD PUNTAJE PUNTAJE
Id Tipos y caracteristicas de los equipos PRESENTADA MINIMO MAXIMO
Equipos de perforacion frontal electro-hidraulicos Minimo 2
computarizados con 3 brazos y deslizadoras de longitud
A . - _ 5.50 11.00
minima de 5 metros, con cesta de trabajo (canopy), idéneo .
para excavacion a frente entero Maximo 3
. y L . Minimo 2
B Equipo de excavacion con martillo hidraulico picador, tipo 250 5.00
retroexcavadora con martillo, de alta potencia . ' '
Méximo 3
. . Minimo 2
c E_qmpo_s de Gunitado autopropulsados con comando a 200 400
distancia .
Maximo 3

Generadores de corriente eléctrica idoneos para
D producciéon minima segun necesidad de las obras Minimo 2 P /NP
calculadas por el contratista

Equipos de carga para excavaciones del tinel apropiados
E para esta obra, tipo pala cargadora sobre cadenas o Minimo 2 P /NP
similares prestaciones

F Camidn regador de agua de 130 HP Minimo 2 P /NP
G Camidn volcador de 130 HP Minimo 6 P/NP
H Rodillo vibrador autopropulsado de 100 HP Minimo 2 P /NP
| Rodillo neumatico autopropulsado de 130 HP Minimo 2 P /NP
J Camidn regador de asfalto de 130 HP Minimo 2 P /NP
K Terminadora asféltica de 70 HP Minimo 2 P /NP
L Topadora con oruga de 320 HP Minimo 2 P /NP
M Excavadora de 270 HP Minimo 2 P /NP
N Motoniveladora de 210 HP Minimo 2 P /NP

CALIFICACION TOTAL 10 20
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Los puntajes variaran en funcion de los equipos propuestos en cuanto antigiiedad, potencia, estado,
entre otros aspectos indicados en el Formulario correspondiente.

5.4 Ofertas Técnicas Alternativas de las Obras (NO APLICA)

6. Puntaje de la Oferta — Parte Técnica (PT)

Se asignara Puntaje de la Oferta — Parte Técnica solo a aquellas presentaciones que cumplan
las siguientes condiciones:

1) Hayan obtenido “Pasa” en todas y cada una de las siguientes evaluaciones en las que el
sistema de evaluacion es P/NP:

- Elegibilidad

- Historial de Incumplimiento de Contratos
- Situacion y Resultados Financieros

- Experiencia

- Propuesta Técnica

i) Hayan alcanzado los Puntajes Minimos indicados para cada uno de los items individuales
puntuables de la Propuesta Técnica

iii) Hayan sumado al menos un puntaje total de sesenta y cinco (65) puntos de manera global
en los items puntuables de la Propuesta Técnica

Las propuestas que no cumplan uno o méas de algunos estos requisitos seran descalificadas, y
los correspondientes sobres de Ofertas Econ6micas serdn devueltos sin abrir.

El Puntaje de la Oferta — Parte Técnica se denominaré PT y se obtendra como la suma de
los puntajes parciales de cada uno de los items puntuables de dicha Propuesta Técnica.

Calificaciéon de la Oferta — Parte Financiera

Los Oferentes aplicaran sus precios unitarios a cada uno de los items de la Lista de Cantidades, de
manera de obtener el precio individual de cada uno de ellos. La sumatoria de los precios de todos
los items dara el monto correspondiente al Precio de la Oferta Financiera (OF) del oferente, el cual
sera presentado en la Carta de la Oferta — Parte Financiera.

A efectos de que las ofertas Financieras sean homogéneas y comparables, las cantidades indicadas
en la Lista de Cantidades deberan ser respetadas. No se admitirdn modificaciones en dichas
cantidades aunque resulte evidente que alguna de ellas es errénea. En caso de que se detecte un
error evidente en alguna cantidad de obra, los Oferentes podran informarlo al Contratante, para
que, en caso de verificarse la equivocacion, se proceda a redactar la adenda correspondiente.

Las Ofertas Financieras que cumplan con los requisitos de los Documentos de Licitacién seran
puntuadas con el siguiente procedimiento:



Seccion Il1. Criterios de Evaluacion y Calificacion 85

a) Una vez abiertas todas las Ofertas Financieras, se ordenaran de mas baja (menor precio) a mas
alta (mayor precio). El precio correspondiente a la Oferta Financiera mas baja o minima se
denominara “OFm”.

b) Cada una de las Ofertas Financieras obtendra un Puntaje Financiero denominado “PFi”.
c) La Oferta Financiera mas baja o minima (OFm) obtendra un Puntaje Financiero = 100.

d) La féormula para determinar el Puntaje Financiero (PFi) de cada una de las demas Ofertas
Financieras (denominadas genéricamente “i”’) sera:

PFi =100 x OFm / OFi

donde “OFi” es el Precio de la Oferta Financiera del Oferente “i” bajo consideracion.

Combinacion de Oferta Técnica y Oferta Financiera

Con los Puntajes Técnicos (PT) de aquellas Ofertas Técnicas que reciban al menos 65 puntos, y sus
correspondientes Puntajes Financieros (PF); se compondra una polindmica que combinarad ambos
aspectos.

Las ponderaciones o incidencias asignados a los puntajes técnicos y financieros, segin IAO 42.1 seran
las siguientes:

Incidencia Técnica: T=10%
Incidencia Financiera: F=90%
Siendo T + F = 100%

[13%2)

El Puntaje Combinado “PC” de un oferente genérico “i”, segun la mencionada polindmica sera el
siguiente:

PCi = PTix T + PFi x F

Determinacién de la Oferta Mas Ventajosa

La Oferta Méas Ventajosa, que se considera mas conveniente, sera la que ha presentado el Oferente que
cumple todos los criterios de calificacion y respecto de cuya Oferta se determina que:

(@) seajusta sustancialmente al Documento de Licitacién, y

(b) esla Oferta Mejor Evaluada (es decir la Oferta con el puntaje combinado mas alto de
aspectos técnicos/ precio).
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Seccion 1V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica,
Japon, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panamd, Paraguay, Per(, Portugal, Reino
Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles
(a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion — por ser Departamentos de Francia.
(b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los Estados
Unidos de América.
(c) Aruba — por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.
(d) Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de China.

(A) Nacionalidad

(@) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface uno
de los siguientes requisitos:
0] es ciudadano de un pais miembro; o
(i) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide”
y estéd legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
Q) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y
(i) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacién, consorcio o asociacién (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

(B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados
o0 producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
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procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas basicas, su funcion o proposito de uso son substancialmente diferentes de sus partes
0 componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacién de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el
bien se considera que proviene del pais en donde éste fue empacado y embarcado con destino al
comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Union
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de
la Union Europea.

El origen de los materiales, partes o0 componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los
mismos

(C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje,
etc.), a los servicios de construccién y a los servicios de consultoria.
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indice de Formularios de Licitacion

a) OFERTA — PARTE TECNICA

Carta de Oferta - Parte TECNICA .......ccviriieirireese e 91
Formulario ELI -1.1: Informacion sobre el Oferente ... 94
Formulario ELI -1.2: Informacion sobre los Oferentes constituidos como APCA................ 95
Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta (a primer requerimiento)............. 96
Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta (flanza) ......c.ccccoccvvvrriernineneisenns 98
Formulario ADL: Aceptacidn del Documento de Licitacion ...........cccocevvvveivseseiisiesieesenns 100
Formulario DIA: Conocimiento de la Declaracion de Impacto Ambiental .......................... 101

Formulario ASSS: Declaracion Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.102
Formulario CON - 2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes y

ANTECEARNTES A& HTIGIOS ....ueuieeiiiieeiee ettt bbb 104
Formulario FIN — 3.1: Situacion y desempefio en materia financiera ...........c.c.coceevvevnnnen. 107
Formulario FIN - 3.2: Facturacién media anual de obras de construccion ...............ccce....... 109
Formulario FIN - 3.3: ReCUIS0S fINANCIEIOS.......coveviiieiieiesesiees e 110
Formulario FIN — 3.4: Compromisos contractuales vigentes / Obras en ejecucion............. 111
Formulario EXP - 4.1 (a): Experiencia general en construcciones (continuidad)................ 112
Formulario EXP - 4.1 (b): Experiencia en construccién de obras viales (volumen)............ 113
Formulario EXP - 4.2: Experiencia especifica en construccion de tlneles ..........ccccccveueneee... 115
Formulario PER — 1: Personal Clave Propuesto ..........cccocerrereiinenieesenesesieesiesesesiesesseseenens 117
Formulario EQU: EQUIPOS .....cuiiieiiesie ettt st sttt s sb e sne s 121
Formulario DAC: Designacion y Antecedentes de Consultora de Ingenieria ...................... 124
Formulario PCI: Personal Consultora de INgenieria ........cccoevvvevievcinscsee e, 127
Formulario SYP: Subcontratistas y Proveedores Propuestos ...........cccoveeerneennieneniscnenienens 130
Formulario REN: Tabla de Duracién Teorica de 10S Trabajos ........c..ccocevvvevvievciniiesieinienas 132

Guia para Presentaciones PrOPIAS weuceeesssmressssesessssssssessessssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss sase 134



Seccion V.Formularios de Licitacion 89

b) OFERTA — PARTE FINANCIERA

Carta de Oferta - Parte FINANCIEIA..........oee oottt e e e et e e s aereeeseanes 139
Lista de Cantidades CONM PIECIO ....ooeeeeeeeee ettt e et ettt e e e e et et e e e eeeeeeeaeeeeeeeneeeeseaneees 141

c) PREVIO FIRMA DE CONTRATO

Formulario LDBSJ: Libre Deuda Banco San JUAN ..........cccceieinininenienieesieese e e s 155
Formulario IDPE: Inexistencia de Deuda Previsional Exigible ..., 156



Seccion V.Formularios de Licitacion

90

Oferta Parte Técnica
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Carta de Oferta-Parte Técnica

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE
HAYA RELLENADO EL DOCUMENTO

El Oferente debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique claramente
el nombre y el domicilio comercial completos del Oferente.

Nota: El texto en letra cursiva tiene por finalidad ayudar a los Oferentes a preparar este
formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la
Oferta]
Solicitud de Ofertas n.°: [indique el numero de identificacion]

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los Oferentes que suscriben, hacemos presentacion de nuestra Oferta, que consta de dos
partes, a saber:

@) La Parte Técnica
(b) La Parte Financiera

Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(@) Reservas: Hemos examinado el Documento de Licitacion, incluidas las enmiendas
publicadas de acuerdo con las Instrucciones a los Oferentes(IAO 8), y no tenemos reservas
al respecto.

(b) Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningun conflicto de
intereses de conformidad con la IAO 4 y nos comprometemos a mantener esa condicion
hasta el fin de la ejecucion del Contrato si resultamos seleccionados.

(c) Conformidad: Ofrecemos disefiar y construir (y operar y mantener las Obras por el periodo
indicado en los DDL, si es un Requisito del Contratante) las siguientes Obras con arreglo al
Documento de Licitacion: [inserte una breve descripcion de las Obras]

(d) Periodo de validez de la Oferta: Nuestra Oferta sera valida durante el periodo establecido
en el parrafo 18.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera),contado a partir de la fecha
de vencimiento del plazo para la presentacion de las Ofertas establecida en el parrafo 22.1
de los DDL(y sus enmiendas, si las hubiera),y seguira siendo de carécter vinculante para
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(€)

(M

9

(h)

)

(k)

nosotros y podra ser aceptada en cualquier momento antes de la finalizacion de dicho
periodo.

Garantia de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener
una Garantia de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion.

Una Oferta por Oferente: No estamos presentando ninguna otra Oferta en caracter de
Oferente individual o de subcontratista, y no estamos participando en ninguna otra Oferta en
caracter de miembro de una APCA, y cumplimos los requisitos establecidos en la IAO 4.3,
salvo cualquier Oferta alternativa presentada de conformidad con la 1AO 13.

Suspension e inhabilitacion: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas
principales, personal propuesto y agentes), al igual que nuestros subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna
parte del Contrato no somos objeto de una suspensién temporal o una inhabilitacion
impuesta por el BID, ni de una inhabilitacion impuesta por el BID conforme al acuerdo para
el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado por el BID y otros
bancos de desarrollo. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del
Contratante ni de sus normas oficiales, asi como tampoco en virtud de una decision del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tampoco estamos sujetos o sometidos al
control de ninguna entidad ni individuo que sea objeto de las suspensiones o inhabilitaciones
mencionadas.

Instituciones o empresas de propiedad estatal: [elija la opcion adecuada y elimine la otra]
[No somos una institucion o empresa de propiedad estatal] / [Somos una institucion o
empresa de propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la I1AO 4.4].

Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por
escrito incluida en su Carta de Aceptacion, constituird un Contrato vinculante entre nosotros
hasta que el Contrato formal haya sido redactado y formalizado.

Obligacién de aceptar: Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta
evaluada mas baja, ni la Oferta mas Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran
recibir.

Practicas Prohibidas: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes
a garantizar que ninguna persona que actde por nosotros o en nuestro nombre participe en
acto alguno que entrafie fraude y corrupcién.

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion del
Oferente: ** [indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la
Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma
la Oferta]
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Firma de la persona mencionada anteriormente: [incluya la firma de la persona cuyo nombre
y cargo se indican en los parrafos anteriores].

Fecha de la firma:[indique el dia de la firma] de [indique el mes]de [indique el afio]

*: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actia como
Oferente.
**: La persona que firma la Oferta adjuntara a esta el poder que le haya otorgado el Oferente.
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Formulario ELI -1.1
Informacién sobre el Oferente

Fecha:
N.°y nombre de la Solicitud de Ofertas:
Pagina de

Nombre del Oferente

Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro:

Pais de inscripcion efectiva o prevista del Oferente:

[indique el pais de constitucion]

Afio de constitucion efectiva o prevista del Oferente:

Domicilio legal del Oferente [en el pais de inscripcion]:

Informacion sobre el representante autorizado del Oferente

Nombre:

Direccion:

NUmeros de teléfono y fax:

Direccion de correo electrénico:

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

O Escritura de constitucion (o los documentos equivalentes de constitucion o asociacion) y/o los
documentos de inscripcién de la entidad juridica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAO
44.

OO Enel caso de una APCA, carta de intencion de constituir una APCA o Acuerdo de APCA, segun lo
dispuestoenlalAO 11.5.

O Enel caso de una empresa o institucion estatal, de conformidad con la IAO 4.4, documentos que
acrediten:

e Que tiene autonomia juridica y financiera
e que realiza operaciones con arreglo a la legislacion comercial
e que el Oferente no esta sometido a la supervision del Contratante

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la participacion en la propiedad de
la firma del Oferente.
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Formulario ELI -1.2

Informacion sobre los Oferentes
constituidos como APCA

(para ser completado por cada miembro de la APCA)
Fecha:

N.°y Nombre de la Solicitud de Ofertas:
Pagina de

Nombre de la APCA del Oferente:

Nombre del miembro de la APCA:

Pais de inscripcion del miembro de la APCA:

Ao de constitucion del miembro de la APCA:

Domicilio legal del miembro de la APCA en el pais de constitucion:

Informacion sobre el representante autorizado del miembro de la APCA

Nombre:

Direccion:

NUmeros de teléfono y fax:

Direccién de correo electronico:

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

O Escritura de constitucion (o los documentos equivalentes de constitucion o asociacion) y/o los
documentos de inscripcién de la entidad juridica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAO
4.4.

O En el caso de una empresa o institucion estatal, de conformidad con la IAO 4.4, documentos que
acrediten que goza de autonomia juridica y financiera, que funciona con arreglo a la legislacion comercial
y que no se halla bajo la supervision del Contratante.

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la participacién en la propiedad de
cada una de las firmas de la APCA.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta
Formulario de garantia a primer requerimiento

Beneficiario:

Solicitud de Ofertas n.°:

Fecha:

GARANTIA DE LA OFERTAN.°:

Garante:

Se nos ha informado que (en lo sucesivo, “el Oferente”) ha
presentado o presentara al Beneficiario su Oferta (en lo sucesivo, “la Oferta”) para la ejecucion
del Disefio y la Construccion de en el marco de la Licitacién
n.c

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Beneficiario, las Ofertas
deben estar respaldadas por una Garantia.

A solicitud del Oferente, nosotros, en calidad de Garante, nos obligamos irrevocablemente a pagar
al Beneficiario cualquier suma que no exceda un monto total de
( ) al recibir del Beneficiario, respaldada por una comunicacion
escrita, una solicitud donde declare, ya sea en la propia solicitud o en un documento firmado
presentado por separado que la acompafie o identifique, que el Postulante:

(@ haretirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en la Carta de
Oferta (en lo sucesivo, “el periodo de validez de la Oferta”) o durante cualquier prorroga de
este periodo que el Oferente hubiera establecido; o

(b) habiéndole notificado el Beneficiario de la aceptacién de su Oferta dentro del periodo de
validez de la Oferta o durante cualquier prérroga de este periodo que el Postulante hubiera
establecido: (i) no ha firmado el Convenio del Contrato o (ii) no suministra la Garantia de
Cumplimiento y de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (1AO) del Documento
de Licitacion del Beneficiario.

Esta garantia expirara: (a) si el Oferente es el Oferente seleccionado, cuando recibamos copias del
Convenio firmado por el Postulante y la Garantia de Cumplimiento emitida a favor del
Beneficiario en relacién con dicho Convenio; (b) si el Oferente no es el Oferente seleccionado,
cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) cuando hayamos recibido una copia de la
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notificacion del Beneficiario al Oferente relativa a los resultados del proceso de Licitacion, o (ii)
cuando hayan transcurrido veintiocho dias después de la expiracion del Periodo de Validez.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en esta
institucion en el domicilio indicado mas arriba, a mas tardar en la fecha aqui estipulada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CaAmara de Comercio Internacional (CCI)
sobre Garantias a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG),
revision de 2010, publicacién de la Camara de Comercio Internacional n.° 758.

[Firma]
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta
Fianza

[El Fiador completaréa este Formulario de Fianza conforme a las instrucciones]

FIANZA N.°

POR ESTA FIANZA, [nombre del Oferente], obrando en calidad de Obligado Principal (en lo
sucesivo, “el Obligado Principal”), y [nombre, denominacion legal y direccion del Fiador],
autorizado para conducir negocios en [nombre del pais del Contratante] como Fiador (en lo
sucesivo, “el Fiador”), se obligan firmemente ante [nombre del Contratante] como Obligante (en
lo sucesivo, “el Contratante”) por la suma de [monto de la fianza]*[monto en letras], por cuyo
pago, que debera efectuarse correcta y efectivamente, nosotros, el Obligado Principal y el Fiador
antes mencionados, nos obligamos, asi como a nuestros sucesores y cesionarios, firme, conjunta y
solidariamente por la presente.

POR CUANTO el Obligado Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita fechada a
los __ dias del mes de de 20 __ para el Disefio y la Construccién de (en
lo sucesivo, “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Obligado Principal:

(a) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado en el Formulario
de Oferta (“Periodo de Validez de Oferta”) o cualquier prorroga aceptada por el
Obligado Principal; o

(b) habiendo sido notificado de sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma, o cualquier prérroga aceptada
por el Obligado Principal (i) no firma el Contrato, o (ii) no presenta la Garantia de
Cumplimento de conformidad con lo establecido en las Instrucciones para los Oferentes
del Documento de Licitacion del Contratante.

entonces el Fiador procedera inmediatamente a pagar al Contratante la suma maxima antes
indicada al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga
que sustentar su solicitud, siempre y cuando establezca en su solicitud que esta es motivada por
cualquiera de los eventos descritos anteriormente y especifique cual(es) ocurrio (ocurrieron).

El Fiador acepta, por la presente, que su obligacion permanecerd vigente y tendra pleno efecto
hasta el 28° dia, inclusive, a partir de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta que se
establece en el Carta de Oferta o cualquier prérroga aceptada por el Obligado Principal.

1 El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del pais del Contratante o en una divisa de libre
convertibilidad.
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EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Obligado Principal y el Fiador han dispuesto que se

gjecuten estos documentos en sus respectivos nombres en el dia de la fecha, de
de 20 .
Obligado Principal: Fiador

Sellos de la compafiias (si corresponde)

(Firma) (Firma)
(Nombre y cargo en letra de imprenta) (Nombre y cargo en letra de imprenta)
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Formulario ADL

Declaracion Jurada de Conocimiento
y Aceptacion del Documento de Licitacion

Fecha:

Licitacion publica internacional No.:

Llamado a Licitacion No.:

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los suscritos,en caracter de Declaracidn Jurada, dejamos expresa constancia de
conocer la totalidad del presente Documento de Licitacién, y de aceptar todas las
condiciones y requisitos en él exigidos, renunciando a todo reclamo posterior basado en
ignorancia o desacuerdo con lo establecido.

Firmado a los dias del mes de de
Nombre En mi condicién de
Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de

El de de
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Formulario DIA

Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion
de la Declaracion de Impacto Ambiental

Fecha:

Licitacion publica internacional No.:

Llamado a Licitacion No.:

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los suscritos,en caracter de Declaracion Jurada, dejamos expresa constancia de tener
pleno conocimiento y aceptacion de la totalidad de las disposiciones correspondientes a la Declaracion de
Impacto Ambiental dispuesta por Resolucion N° 396 SEAyDS-2019 de la Secretaria de Estado de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan, renunciando en consecuencia a todo
reclamo posterior basado en ignorancia o desacuerdo con lo establecido por ella.

Firmado a los dias del mes de de
Nombre En mi condicién de
Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de

El de de
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Formulario ASSS

Guia de la Estrategia en materia Ambiental, Social y de Seguridad y
Salud en el Trabajo

[Nota para el Contratante: modifique el texto en cursiva en los puntos numerados a
continuacion, para referirse a los documentos apropiados.]

El Oferente presentard Estrategias de Gestion Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el
trabajo y Planes de Implementacion (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo requiere las
Instrucciones a los Oferentes (IAO) 11.2 (h) de los Datos de la Licitacion (DDL). Estas estrategias
y planes describiran en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de gestion, etc. que seran
implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecucion de las obras.

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Oferente tendré en cuenta las estipulaciones de
ASSS del contrato, incluyendo las que se describen mas detalladamente a continuacion, si
corresponde:

No. Elemento de la Oferta Aplica No
Aplica

[los Requisitos de la Obra descritos en la Seccién Vil];

Marco de Gestion Social y Ambiental (MGAS)
[Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]
[Plan de Gestiobn Ambiental y Social (PGAS)];

[Plan de Accion de Reasentamiento (PAR)];
[Condiciones de Consentimiento (que son las
condiciones de la autoridad reguladora vinculadas a
cualquier permiso o0 aprobacion para el proyecto)];
Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no esta
incluido en el PGAS)

[insertar cualquier otra informacién que se considere
apropiada]
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Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el
Trabajo (ASSS)

[Nota para el Contratante: modifique el texto en cursiva en los puntos enumerados a
continuacién, para referirse a los documentos apropiados.]

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista
segun lo requerido por las Instrucciones a los Oferentes (IAO) 11.2 (h) de los Datos de la
Licitacion (DDL).

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcién de
su tamafio y mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e
indirectos (tales como los Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para
garantizar la salud y la seguridad de sus trabajadores.

No. Elemento de la Oferta Aplica No
Aplica

[los Requisitos de la Obra descritos en la Seccion VII];
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)]
[Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS)];
[Plan de Gestiobn Ambiental y Social (PGAS)];
[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la
autoridad reguladora impuso vinculadas a los permisos
0 aprobaciones para el proyecto)];

[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no
esta incluido en el PGAS)]

[Analisis Sociocultural;]

[Plan de Consultas y Participacién Comunitaria]
[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del
BID]

[insertar cualquier otra informacion que se considere
apropiada]

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de cémo se implementara estas Normas
de Conducta. Esto incluira: como se introduciré en los contratos labores, qué capacitacion
se proporcionard, como serd monitoreado y como el Contratista hara frente a las
infracciones por ejemplo, a través de analisis causas raices, plan de accion correctivo). Por
otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades
y fatalidades del ultimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).
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Formulario CON -2

Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes
y antecedentes de litigios (incluyendo multas ambientales)

Nombre del Oferente:

Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
N.°y nombre de la Solicitud de Ofertas:
Pagina de

Incumplimiento de contratos definido conforme a la Seccion I,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”

| No se produjo ninguin incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indique el afio], como se
especifica en el item 2.1 de la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

| Se produjo algun incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indique el afio], como se
especifica en el item 2.1 de la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

Afo Parte Identificacién del Contrato Monto total del
incumplida del contrato (valor
contrato actual, moneda,

tipo de cambio y
equivalente en

USD)
[indique [[indique el Identificacion del Contrato: [indique el nombre completo  |[indique el monto]
el afioc] monto y el del Contrato, el nimero y toda otra identificacion]
porcentaje] Nombre del Contratante: [indique el nombre completo]

Direccion del Contratante: [indique domicilio, ciudad, pais]

Raz6n o razones del incumplimiento: [indique las razones
principales]

Litigios pendientes, de conformidad con la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”

O No hay litigios pendientes conforme al item 2.3 de la Seccion |11, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”.

O Existe algun litigio pendiente conforme al item 2.3 de la Seccién 111, “Criterios de Evaluacién y
Calificacioén”, como se indica a continuacion.
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Afio de la
disputa

Monto en disputa
(moneda)

Identificacion del contrato

Monto total
del contrato
(moneda),
equivalente en
USD (tipo de
cambio)

Identificacién del contrato:

Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:

Objeto de la disputa:

Parte que inicid la disputa:

Estado de la disputa:

Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:

Objeto de la disputa:

Parte que inicio la disputa:

Estado de la disputa:

Antecedentes de litigios de conformidad con la Seccién I,

“Criterios de Evaluacion y Calificacion”

O No hay antecedentes de litigios de conformidad con la Seccion III, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”, item 2.4.
O Hay antecedentes de litigios de conformidad con la Seccion 111, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”, item 2.4, como se indica a continuacion:

Ano del
laudo

Resultado
expresado como
porcentaje del
valor neto

Identificacion del contrato

Monto total
del contrato
(moneda),
equivalente en
USD (tipo de
cambio)
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numero y toda otra informacion de
identificacion pertinente]

Nombre del Contratante: [indique
el nombre completo]

Direccidn del Contratante: [indique
la calle, la ciudad y el pais]

Objeto de la disputa: [indique las
principales cuestiones
contempladas en la disputa]

Parte que inici6 la disputa: [indique
“Contratante” o “Contratista’]
Motivos del litigio y fallo judicial o
laudo arbitral: [indique los motivos
principales]

Afio de la Monto en disputa Identificacién del contrato Monto total
disputa (moneda) del contrato
(moneda),
equivalente en
USD (tipo de
cambio)
[indique el [indique el Identificacion del contrato: [indique | [indique el
afno] porcentaje] el nombre completo del contrato, el | monto]
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Formulario FIN — 3.1
Situacion y desempeio en materia financiera

(Este formulario debe ser completado por el Oferente individual y en el caso de una APCA, cada
miembro del APCA debe llenar este formulario con sus informaciones pertinente.)

Nombre del Oferente: Fecha:

[o cuando corresponde a una APCA] Nombre del miembro de la APCA:

N.°y nombre de la Solicitud de Ofertas:

Pagina de
1. Datos financieros
Tipo de informacion Informacion historica para los anos anteriores
financieraen (monto, moneda, tipo de cambio*, equivalente en USD)

(moneda)

Afo 1 Afo 2 Afo 3 Ao 4 Afo 5

Estado de situacion financiera (Informacion del balance general)

Activo total (APCA)

Pasivo total (PT)

Total del patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Capital de trabajo (CT)

Informacion del estado de ingresos
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Tipo de informacion Informacion historica para los anos anteriores
financieraen (monto, moneda, tipo de cambio*, equivalente en USD)
(moneda)
Ao 1 Afio 2 Ao 3 Afo 4 Afio 5
Total de ingresos (T1)
Utilidades antes de impuestos
(UAI)
Informacion sobre el flujo de fondos
Flujo de fondos provenientes
de operaciones
*Veéase la IAO 15 en relacion con el tipo de cambio.
2. Documentos financieros
El Oferente y sus partes suministraran copia de los estados financieros de afios, segun lo

dispuesto en el item3.1 de la Seccion III, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”. Los estados

financieros deberan cumplir las siguientes condiciones:

(@) reflejar la situacién financiera del Oferente o del miembro de una APCA, si es el caso, y no
la de una entidad afiliada (como la casa matriz o el miembro de un grupo).

(b) ser objeto de auditoria independiente o certificacién conforme a la legislacion nacional.

(c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

(d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

O Se adjunta copia de los estados financieros? de los
cuales cumplen los requisitos establecidos

2

se debe justificar el motivo.

afos arriba indicados, los

Si los estados financieros mas recientes corresponden a un periodo anterior a 12 meses de la fecha de la Oferta,
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Formulario FIN - 3.2
Facturacion media anual de obras de construccion

Nombre del Oferente:

Fecha:

Nombre del miembro de la APCA

N.°y nombre de la Solicitud de Ofertas:

Pagina

de

Cifras de facturacion anual

Afio Monto / Tipo de cambio Equivalente en USD
Moneda

[indique el [indique el monto y la

ano] moneda]

Facturacion
media anual
de obras de
construccion*

*

Véase la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”, item 3.2.
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Formulario FIN 3.3
Recursos financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles
libres de gravdmenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos
vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para
construccion asociadas al Contrato o los Contratos en cuestion, conforme se especifica en la

Seccion II1, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

Recursos financieros

N.° Fuente de financiamiento

Monto (equivalente en USD)
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Formulario FIN — 3.4
Compromisos contractuales vigentes / Obras en ejecucion

Los Oferentes y cada uno de los miembros de una APCA deben proporcionar informacion sobre
sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para
los cuales se haya recibido una carta de intencion o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero
para los cuales ain no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Compromisos contractuales vigentes

N.° Nombre Informacion Valor de Fecha Promedio de
del de contacto del | trabajos prevista de facturacion
contrato Contratante pendientes terminacion | mensual en el

(direccion, (equivalente altimo
teléfono, fax) en USD semestre
corrientes) (USD /mes)

OB WN -
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Formulario EXP - 4.1 (a)
Experiencia general en construcciones
(continuidad)

Nombre del Oferente:

Fecha:

Nombre del miembro de la APCA

N.° y nombre de la Solicitud de Ofertas:

Pagina de

Verificacion de continuidad en la actividad al menos durante 9 meses del afio durante los
ultimos 5 anos:

(Indicar en orden cronoldgico)

Fecha de| Fecha de Identificacién del contrato Funcion del
inicio |terminacién Oferente

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Oferente:

Monto del contrato:

Nombre del contratante:

Nombre del contrato:

Breve descripcién de las obras realizadas por el
Oferente:

Monto del contrato:

Nombre del contratante:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Oferente:

Monto del contrato:

Nombre del contratante:
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Formulario EXP - 4.1 (b)

Experiencia en construccion de obras viales
(volumen)

Nombre del Oferente:

Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
N.°y nombre de la Solicitud de Ofertas:

Pagina

de

Verificacion de volumen de contratacion equivalente a la obra que se licita:

Deberan acreditarse obras por $ 8.000.000.000. Si es una empresa individual, debera acreditarlo
con un maximo de tres contratos, siendo uno de ellos por un monto no inferior a $ 4.000.000.000.
Si esuna APCA, el integrante de mayor participacion debera acreditar un contrato por un monto
no inferior a $ 4.000.000.000, y los demas miembros deberdn sumar el monto restante, pero en
ningun caso un miembro podra acreditar un contrato menor a $ 2.000.000

. Informacion
Contrato similar n°
Identificacion del Contrato
Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion
Funcién en el Contrato . Miembro Contratista .
Contratista de administrador Subcontratista
principal APCA 0 O
O O

Monto total del contrato

USD(si correspondiera)

$

Si es miembro de una APCA o
subcontratista, indique porcentaje de
participacion en el monto total del
Contrato

Nombre del Contratante:

Direccion y Namero de teléfono/fax

Correo electronico:
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Para la actualizacion de los montos contractuales se tomara como factor de ajuste la relacion entre
los indices del Costo de la Construcién en el Gran Buenos Aires (ICC) Nivel General, publicados
por el INDEC correspondientes al mes base de cada contrato, y el indice base del mes del
Presupuesto Oficial de la presente licitacion, debiendo quedar todos esos calculos debidamente
detallados en la tabla.
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Formulario EXP - 4.2

Experiencia especifica en construccion de tuneles

Si esuna APCA, indique el nombre de la empresa que aporta el antecedente:

Si esuna APCA, indique porcentaje de participacion de quien aporta el antecedente:

Nombre del Oferente:

Importante: En el caso de APCA, el antrecedente debe ser aportado por la empresa que posee la

mayor participacion en la sociedad.

o Informacion
Contrato similar n°
Identificacion del Contrato
Sitio de construccion
Fecha de inicio
Fecha de terminacion
., Miembro .
Funcion en el Contrato Contratista de adCrr?inr;[ir:ttrljtt:i%r Subcontratista
principal ] APCA 0 O
O
Monto total del contrato usD

Si fue miembro de una APCA o
subcontratista en la obra aportada
como antecedente, indique el
porcentaje de participacion

Nombre del Contratante:

Direccion:

NuUmero de teléfono/fax
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Correo electrénico:

Caracteristicas del Tunel
Longitud (m):
Tapada maxima (m):

Destino del TUnel:

Si el tunel no estuviera terminado, debera indicarse su grado de avance (en porcentaje) de su etapa
de excavacion y sostenimiento.

Para la actualizacion de los montos contractuales se tomard como factor de ajuste la relacion entre
los indices del Costo de la Construcién en el Gran Buenos Aires (ICC) Nivel General, publicados
por el INDEC correspondientes al mes base de cada contrato, y el indice base del mes del
Presupuesto Oficial de la presente licitacion, debiendo quedar todos esos calculos debidamente
detallados en la tabla.
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Formulario PER-1

Personal del Oferente

Personal Propuesto

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados
para cumplir los requisitos que se sefialan en la Seccion 111, La informacién sobre su experiencia
anterior deberéa ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato.

Ninguna cantidad, titulo, afios de ejercicio de la profesion o de experiencia puede ser menor que la
indicada en la Tabla 3 del Anexo | de la Seccion 11 del presente Documento de Licitacion.

A fin de acreditar los requisitos de experiencia en trabajos en tlneles, cada uno de los profesionales
propuestos, sin perjuicio de la presentacion de sus CV, deberan acompafiar documentacién
respaldatoria indubitable de las obras de tuneles en las que participaron, con certificado del
contratante, donde conste el cargo o funcién que desempefié y el periodo de tiempo en el cual ejercio.
Asimismo debera indicar las caracteristicas del tinel acreditado: longitud, tapada, destino, ubicacion,
etc.)
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Cargo/ Funcion

Cant.

Nombre

Titulo Profesional

De
Postrgado
Inherente

asu
Cargo

De
Grado

Minimo de
Afios en
Ejercicio

de la

Profesion

Minimo de Afios de
Experiencia en Tuneles
Carreteros,
Ferroviarios o de Metro

En Ejercicio
En del Cargoo

General Actividad

Similar

Presencia
en obra

REPRESENTANTE
TECNICO

GERENTE DE
PROYECTO

GEOLOGO SENIOR

ESPECIALISTA EN
TUNELES

ESPECIALISTA VIAL

ESPECIALISTA
ELECTROMECANICO

RESPONSABLE DE
GESTION DE
CONTRATO

RESPONSABLE DEL
PARQUE DE
MAQUINAS

RESPONSABLE
LOGISTICO DE
OBRADOR

10

RESPONSABLE DE
CONTROL DE
CALIDAD

11

RESPONSABLE
SOCIAL

12

RESPONSABLE
AMBIENTAL

13

RESPONSABLE DE

SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

14

OTROS
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Curriculum Vitae del Personal Propuesto

(un formulario para cada integrante del personal clave)

Nombre del Oferente

Tipo de empleo

Cargo
Informaciéon | Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del Empleador
actual

Direccién del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica

Cargo actual

Afos con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los ultimos 20 afios, en orden cronolégico inverso.
Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde

Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial

relevante
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Carta Compromiso de Relacion Laboral de Personal Clave

(una carta para cada integrante del personal clave)

Fecha:
Licitacion publica internacional No.:
Llamado a Licitacion No.:

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

A través de la presente Nota dejo constancia de mi intencion de formalizar una relacién

laboral de dependencia con la empresa/APCA ...,

para desempefiarme en el cargo de ............ooiiiiii i en la obra
correspondiente a la licitacibn mencionada ut supra, manteniendo dicha vinculacién
durante un plazo de

La presente constancia tiene caracter vinculante, y la acepto como preacuerdo contractual,
comprometiéndome a suscribir contrato a la mayor brevedad en caso de que la
empresa/APCA L. resulte contratista
de la obra.

Nombre Documento de Identidad

Firmado
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Formulario EQU

Equipos Propuestos

El Oferente proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad
para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Seccion IlI, Criterios de
Evaluacion y Calificacion. Se preparard un formulario separado para cada uno de los equipos
sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Ninguna cantidad propuesta para maquina o equipo alguno puede ser menor que la indicada en la
Tabla 5 del Anexo | de la Seccion 1l del presente Documento de Licitacion.

CANTIDAD

ID Tipos y caracteristicas de los equipos PROPUESTA

Equipos de perforacién frontal electro-hidraulicos
computarizados con 3 brazos y deslizadoras de longitud minima
de 5 metros, con cesta de trabajo (canopy), idéneo para
excavacion a frente entero

Equipo de excavacion con martillo hidraulico picador, tipo
retroexcavadora con martillo, de alta potencia

C | Equipos de Gunitado autopropulsados con comando a distancia

Generadores de corriente eléctrica idéneos para produccion

A | minima segun necesidad de las obras calculadas por el
contratista

Equipos de carga para excavaciones del tnel apropiados para
esta obra, tipo pala cargadora sobre cadenas o similares
prestaciones

F | Camidn regador de agua de 130 HP

G | Camion volcador de 130 HP

H | Rodillo vibrador autopropulsado de 100 HP

I | Rodillo neumatico autopropulsado de 130 HP

J | Camidn regador de asfalto de 130 HP

K | Terminadora asfaltica de 70 HP

L | Topadora con oruga de 320 HP

M | Excavadora de 270 HP

N | Motoniveladora de 210 HP
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O | Otros

(Utilizar una ficha para cada equipo)

Equipo
Informacion | Nombre del fabricante Modelo y potencia hominal
sobre el
equipo
Capacidad Afio de fabricacion
Situacion Ubicacion actual
actual
Informacion sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
O propio O alquilado [ arrendamiento financiero
[0 fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario
Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Facsimile Correo electronico
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacion relacionados

especificamente con el proyecto

Para los equipos informados, se solicita al oferente presentar como documentacion respaldatoria
de la fuente del equipo, alguno de los siguientes documentos:

e inventario de bienes de uso del ultimo balance, certificado por contador publico nacional,
con su firma legalizada por el Consejo Profesional correspondiente, o certificacion
equivalente en el pais de origen, para el caso de oferentes extranjeros; o

e en copiasimple, alguno de los siguientes documentos, en el que consten sus caracteristicas:
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- titulo del registro automotor;
- contrato de leasing;
- factura proforma, acompafada de carta de compromiso de adquisicion; o
- un compromiso de alquiler de dichos equipos, con exclusividad para el oferente y para
la presente obra, mediante una Declaracién Jurada firmada por el propietario del equipo
y el oferente.
El cumplimiento de los equipos requeridos no libera al Contratista de la obligacion de incorporar
mayor cantidad de equipamiento y otros equipos no mencionados, en el caso de que ello fuera
necesario para terminar la obra dentro del plazo contractual.
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Formulario DAC

Designacion de Consultora de Ingenieria

Fecha:
Licitacion publica internacional No.:
Llamado a Licitacion No.:

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los suscritos, informamos que la Consultora de Ingenieria

, inscripta como tal en el Registro
, efectuard el desarrollo del PROYECTO EJECUTIVO E

INGENIERIA DE DETALLES correspondiente a la presente Licitacion, siendo contratada para

tal fin por nuestra empresa/APCA, en caso de resultar Contratista de la obra de referencia.

Firmado a los dias del mes de de
Nombre En mi condicién de
Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de

El de de
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Experiencia/Antecedentes de la Consultora
en desarrollo de Proyectos Ejecutivos de Tuneles

Fecha de| Fecha de Identificacién del contrato
inicio [terminacion

Nombre del Contrato:
Nombre de la obra:
Breve descripcion de la obra:

Monto del contrato:
Nombre del contratante:
Direccion del Contratante:

Nombre del Contrato:
Nombre de la obra:
Breve descripcion de la obra:

Monto del contrato:
Nombre del contratante:
Direccion del Contratante:

Nombre del Contrato:
Nombre de la obra:
Breve descripcion de la obra:

Monto del contrato:
Nombre del contratante:
Direccién del Contratante:

Para cada una de las consultorias declaradas, debera presentar certificado del Contratante
ratificando las caracteristicas del trabajo realizado, con firma de la autoridad del mismo, e
indicando datos de la persona de contacto del mismo.
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Carta Compromiso de Relacion Laboral
de Consultoria de Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalles

Fecha:
Licitacion publica internacional No.:
Llamado a Licitacion No.:

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

A través de la presente nota dejamos constancia de nuestra intencion de formalizar una
relacion  contractual con la empresa/APCA ...
................................................... para desempefiarnos como consultora para el
DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLES de la
obra de referencia, manteniendo dicha vinculacion durante todo el plazo de obra que
resulte.

Es de nuestro conocimiento que esta permitido presentar mas de una Carta Compromiso
de este mismo tenor para diferentes oferentes en la licitacion de referencia.

La presente constancia tiene caracter vinculante, y es aceptada por esta Consultora como
preacuerdo contractual, comprometiéndonos a suscribir contrato a la mayor brevedad en
caso de que la empresa/APCA

Nombre de la Consultora

Nombre del Firmante

Autorizado en caracter de :

Firmado
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Personal Propuesto

Formulario PCI
Personal de la Consultora del Proyecto Ejecutivo

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal de la Consultora que
desarrollara el Proyecto Ejecutivo, debidamente calificados para cumplir los requisitos que se
sefialan en la Seccion Il1. La informacién sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de

conformidad con el Formulario para cada candidato.

Ninguna cantidad, titulo, afios de ejercicio de la profesion o de experiencia puede ser menor que la
indicada en la Tabla 5 del Anexo | de la Seccion 11 del presente Documento de Licitacion.

A fin de acreditar los requisitos de experiencia en trabajos de consultoria en tuneles, cada uno de los
profesionales propuestos, sin perjuicio de la presentacion de sus CV, deberan acompafiar
documentacion respaldatoria indubitable de las obras de tlneles en las que participaron, con
certificado del contratante, donde conste el cargo o funcién que desempefio y el periodo de tiempo
en el cual ejercid. Asimismo deberd indicar las caracteristicas del tinel acreditado: longitud, tapada,
destino, ubicacion, etc.)

Minimo de Afos

Minimo de Afios en

EJECUTIVO

Titulo Ejercicio del cargo
N° Cargo/ Funcion Cant. Nombre I u_ en Ejercicio de Jereict 9
Profesional ., al que se presenta
la Profesion L
paraesta licitacion
JEFE DE PROYECTO

ESPECIALISTA OBRA

2 CIVIL SUBTERRANEA
3 GEOLOGO
4 GEOTECNICO
ESPECIALISTA
5 INSTALACION
ELECTROMECANICA
6 JEFE DE PROYECTO

DE CONSTRUCCION
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Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Oferente

Tipo de empleo

Cargo
Informacion | Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del Empleador
actual

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica

Cargo actual

Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los ultimos 20 afios, en orden cronoldgico inverso.

Indique experiencia pertinente para este Contrato.

Desde Hasta

Consultora / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia relevante
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Carta Compromiso de Relacion Laboral de Personal Clave de la Consultora

Fecha:
Licitacion publica internacional No.:
Llamado a Licitacion No.:

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

A través de la presente Nota dejo constancia de mi intencion de formalizar una relacién
laboral de dependencia con la empresa/APCA

para desempenarme en el cargo de ..........c.oviiiiiiiiiiii en la obra

correspondiente a la licitacion mencionada ut supra, manteniendo dicha vinculacion
durante un plazo de

La presente constancia tiene caracter vinculante, y la acepto como preacuerdo contractual,

comprometiéndome a suscribir contrato a la mayor brevedad en caso de que la empresa/APCA

.................................................................. resulte contratista de la obra.

Nombre Documento de ldentidad

Firmado
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Formulario SYP

Lista de Posibles Subcontratistas y Proveedores

a) Subcontratistas (un formulario para cada uno):

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA PROPUESTO:

UBICACION: Casa Matriz:

(pais / ciudad)
Sucursal o Subsidiaria a contratar:

DATOS DE CONTACTO: Nombre del Profesional:

Cargo:

Domicilio:

Tel/Fax:

E-Mail:

Descripcion de las partes de la obra que subcontratara:

Justificacion de la necesidad de efectuar la subcontratacion:

Experiencia de la subcontratista en trabajos similares:

1- Nombre del Proyecto:

Porcentaje de Participacion (si fue consorcio):

Nombre del Comitente:

Fechainicio: Fecha final:

2- Nombre del Proyecto:

Porcentaje de Participacion (si fue consorcio):

Nombre del Comitente:

Fechainicio: Fecha final:

3- Nombre del Proyecto:

Porcentaje de Participacion (si fue consorcio):

Nombre del Comitente:

Fechainicio: Fecha final:
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b) Proveedores (un formulario para cada uno):

NOMBRE DEL PROVEEDOR PROPUESTO:

UBICACION: Casa Matriz:

(pais / ciudad)
Sucursal a contratar:

DATOS DE CONTACTO: Nombre del Contacto:

Cargo:

Domicilio:

Tel/Fax:

E-Mail:

Descripcion de las provision que se contratara:

Experiencia del proveedor en provisiéon en obras del mismo tipo:

1- Nombre del Proyecto:

Tipo de provision:

Nombre del Comitente:

2- Nombre del Proyecto:

Tipo de provision:

Nombre del Comitente:

3- Nombre del Proyecto:

Tipo de provision:

Nombre del Comitente:




Segunda Parte. Requisitos de la Obra 132

Formulario REN

Tabla de Duracion Tedrica de los Trabajos

A. Preambulo:

Tal como se establece en la IAO 11.2. de la Seccion Il del presente Documento de Licitacion, los
Oferentes deberan entregar en sus Propuestas Técnicas un Cronograma detallado de los trabajos de
las obras subterraneas, en el cual quedaran declarados los rendimientos y la duracion prevista para
cada tarea, asi como los plazos para las ejecuciones parciales y total de la obra. A tal fin, ese
Cronograma deberd considerar la Tabla de Duracion Teérica de los Trabajos indicada en este
Formulario, en la cual se expone el método previsto para la definicion, control y adaptacion de los
plazos contractuales de ejecucion.

Los Oferentes deberan completar y entregar esta Tabla en su oferta, indicando los rendimientos de las
principales tareas presentes sobre el camino critico del cronograma de trabajos.

Estos rendimientos combinados con las cantidades asumidas en el Proyecto permitiran el calculo de
la duracion tedrica de las obras y la definicion de los plazos de ejecucidn contractuales.

La Tabla servird durante la ejecucion como instrumento contractual para la estimacién del tiempo
determinante, que sera calculado con los rendimientos declarados por el Oferente (devenido en
Contratista), considerando las cantidades realmente ejecutadas y las condiciones realmente
encontradas en obra.

En el célculo del tiempo determinante se consideraran, ademas, los tiempos adicionales reconocidos
por la Inspeccién, como por ejemplo los retrasos originados por causas que caen bajo la
responsabilidad del Contratante (trabajos no previstos, interrupciones debidas a imprevistos
geoldgicos, etc.).

La diferencia entre la duracion tedrica de las tareas definidas en el Contrato y la duracidn determinante
de las tareas calculadas durante la ejecucion, sera ademas tomada en consideracion para identificar,
de comun acuerdo entre Contratista e Inspeccion, el mayor o menor tiempo de puesta a disposicion de
los distintos grupos de equipos o instalaciones del obrador. Luego, el reconocimiento por parte de la
Inspeccion del mayor o menor tiempo se realizara aplicando/utilizando las posiciones
correspondientes previstas en la planilla de “Lista de Cantidades” de la presente Seccion (Formulario
de las Ofertas) de este Documento de Licitacion.



Segunda Parte. Requisitos de la Obra 133

B. Tabla:

TUNEL ZONDA: Tabla duracion teérica de los trabajos

Duracién teérica y determinante de los trabajos, Términos

Fase: Excavacion Dias laborables enel mes | ...
Tiempo de trabajo Interrupciones/vacaciones (dias)

Turnos por dia: Vacaciones del Contratista: | ...
Horas de trabajo por turno: [ Interrupciones planeadas: | ...

- Contrato Computo
Trabajos Unidad Re’z’i;f:‘i's”m Duracién teérica Duracién determinante
Cantidad Dias Cantidad Dias

Preparacién Obrador global - i

Excavacion Portal Oeste - Zonda global - i

Excavacion Portal Este - Rivadavia global - i}

Excavacién con método perforacién y voladura (Drill & Blast):

Roca Clase I: Excavacién a seccién completa m | 101
Roca Clase II: Excavacion a seccion completa m | 202
Roca Clase lll: Excavacién a seccién completa m | 204
Roca Clase ll: Excavacion en etapas: boveda, destroza, m 204
hastiales o e e

Excavacién mecanizada:

Roca Clase IV: Excavacion mecanizada: béveda, destroza,

hastiales, contrabéveda m | —— 300 ...oeenenes

Media / Total m | 1.011) ...l

Impedimentos al avance:

Perforaciones de sondeo o

Eventualmente presencia de agua o s

Inyecciones o

Otros impedimentos:

*k

Total Fase Excavacion m/dia 1.011] .oeeeennns

Interupciones de los trabajos:

dias | ...

Duracion total de los trabajos
meses | .

Diferencia entre duracién determinante dias
y duracién teérica de los trabajos

meses

Fechas: Comienzo de los trabajos

Fin delos trabajos | ...

Notas:

* = Eventualmente segln las cantidades previstas en las tablas del itemizado Celdas a completar por el Contratista

Celdas a completar durante la ejecucion

** = Segun estimacién del Contratista
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Guia para Presentaciones Propias

Pautas sobre la formulacion de informes o documentos propios
sobre temas que no cuentan con Formularios predefinidos.

El Oferente proporcionara la informacion requerida utilizando, segln entienda que corresponda,
informes, memorias técnicas, tablas, organigramas, graficos, esquemas, planos, croquis, fotos,
catalogos, y todo otro elemento que permita determinar con precision el alcance de su propuesta.

Las presentaciones Propias, que se detallan en la Tabla 1 del Anexo I de la Seccion I del presente
Documento de Licitacion, tendrdn el contenido y la extension maxima que se indican a
continuacion:

iii.1.2) Sobre la Consultora de Ingenieria para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo e
Ingenieria de Detalles:

iii.1.2.3) Metodologia: Presentacion de informe sobre interaccion entre Contratista, Consultora y
Contratante, durante las etapas de pre-construccién (Proyecto Ejecutivo) y de acompafiamiento en
obra (Ingenieria de Detalles).

Maximo: 3 paginas A4

iii.1.2.4) Estudios Previos: Indicacion de los estudios y evaluaciones a realizar para mejorar la
informacidn y conocimientos existentes sobre el macizo rocoso, a fin de desarrollar en las mejores
condiciones posibles, y en funcion de los plazos disponibles, el Proyecto Ejecutivo y la Ingenieria
de Detalles.

Maximo: 5 paginas A4

iii.2.1) Organizacion General de la Obra:

iii.2.1.1) Plan Maestro: Presentacion del Informe de Ejecucién de la Obra, con descripcion de
cada una de las partes, procesos y fases propuestas, indicando procedimientos y ciclos de
ejecucidn, considerando al menos los siguientes aspectos:

- Proyecto Ejecutivo

- Instalacion de Obradores (ubicacion, descripcion de las instalaciones e indicacion de los
porcentajes que constituyen cada una de las instalaciones temporales respecto del global del item)

- Plantas de produccion o forma de provision y transporte de aridos, de hormigones y de asfalto;

- Forma de aprovisionamiento de energia eléctrica (incluidos generadores) y de aprovisionamiento
y deposito de combustible;
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- Forma de aprovisionamiento de agua (potable e industrial) y planta de tratamiento de aguas y
efluentes;

- Taller de elaboracion de sostenimientos pesados;

- Instalaciones utilizadas o destinadas al uso de polvorines para almacenamiento de explosivos

- Sistema y equipamiento para ventilacion, despolvorizacion y aire comprimido para obras
subterraneas (informe detallado).

- Gestion de materiales de excavacion

- Obras Exteriores (portales con estabilizacion de taludes, falsos tlneles)

- Drenajes y sostenimientos

Maéaximo: 120 paginas A4

iii.2.2) Gestion de Calidad, Seguridad, Manejo Ambiental y Proteccion Social:

iii.2.2.1) Protocolos de Gestion de Calidad: Presentacion de una descripcion detallada de los
protocolos de procedimientos y medidas de control del disefio, ejecucion, pruebas, desvios, no
conformidad y medidas correctivas, incluyendo auditorias y controles internos y externos, y
programa de pruebas a realizar para tal fin. Comprende también el sistema de gestion de
documentos durante la ejecucion de la obra.

Maximo: 40 paginas A4

iii.2.2.2) Plan de Seguridad y Salud: Presentacién del Plan General de Seguridad, Salud e
Higiene a aplicar en cada etapa de la obra, siguiendo la normativa vigente, con presentacion de
esquemas, organigramas, especificaciones o cualquier otro medio que permita determinar
fehacientemente su aptitud y alcance. Debera incluir un plan de organizacion, protocolos y
medidas de proteccion, control y salvataje a aplicar para afrontar situaciones de catastrofe
(derrumbes, avalanchas, etc.)

Maéaximo: 20 paginas A4

iii.2.2.3) Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS): Presentacion del plan operativo que
contempla la organizacién, responsabilidades, protocolos, procedimientos y medidas de
mitigacion a aplicar durante las distintas etapas de la obra, incluidas las medidas correctivas a
implementar en caso de desvios o no conformidades del Comitente, con objeto de garantizar la
Proteccion Social, Ambiental y de Seguridad y Salud de los trabajadores y poblacion, en un todo
de acuerdo a las politicas del BID y a las normas nacionales, provinciales y locales, ademas de los
tratados internacionales vigentes.

Maéaximo: 30 paginas A4

1ii.3.1) Ejecucion del Tanel y Caminos de Acceso:



Segunda Parte. Requisitos de la Obra 136

iii.3.1.1) Ciclos y Rendimientos para Avance de Excavacion: Ademas de la presentacion de la
Tabla de Duracion Tedrica de los Trabajos (segin Formulario REN) indicando los rendimientos
previstos para cada tipo de roca, e impedimentos que podrian afectar dichos rendimientos, debera
presentar ademas un informe justificando los valores adoptados en dicha tabla, especificando
cantidad de personas, maquinarias y equipos a utilizar, tipo de explosivos, medidas de
optimizacién de recursos. Deberan indicarse también las medidas consideradas para paliar las
posibles problematicas bajo condiciones geotécnicas singulares (eventuales casos de roturas del
frente, caidas de cufias, y/u otros), y su influencia en los rendimientos de obra. En particular debera
indicar la sobre-excavacion técnica propuesta.

Maximo: 20 paginas A4

iii.3.1.2) Programa de sondeos y auscultacion: Presentacion de un programa de sondeos,
exploracion geoldgica, perforaciones, y clasificacion del macizo rocoso durante la excavacion.
Detalles de los procesos de auscultacién que se efectuaran, explicitando criterios y técnicas a
emplear, equipamiento, personal asignado, frecuencias, etc. Incluye el plan de ensayos de
materiales y de control de calidad, indicando estudios a realizar, equipamiento de laboratorio y
personal asignado

Maximo: 20 paginas A4

iii.3.2) Instalacion Electromecéanica: Presentacion de detalles y esquemas de las instalaciones,
trabajos de coordinacion con las obras civiles y pruebas de puesta en servicio. Debera describirse:
- Instalacion Eléctrica

- Ventilacion

- lluminacion

- Sefializacion

- Sistema de Gestion, Control y Automatizacion

- Sistema Contra Incendio y Videovigilancia

- Sistema de Comunicacion

- Sistema de recoleccidn de derrames accidentales (drenajes)

- Red de cableado (fibra dptica y otros)

Maéaximo: 90 paginas A4

iii.3.3) Portales y Caminos de acceso: Presentacidn de detalles para la excavacion, estabilizacion
y sostenimiento de taludes. Monitoreo y disefio de bermas, proteccion de cursos de agua y frente
a erosiones.

Informe sobre construccion de:

- Excavaciones y terraplenamientos

- Base y Sub-Base

- Imprimacién y Concreto asfaltico

- Enrocados de proteccion
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- Obras de arte
- lluminacion

Maximo: 50 paginas A4
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Oferta Parte Financiera
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Carta de Oferta-Parte Financiera

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE
HAYA RELLENADO EL DOCUMENTO

El Oferente debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique claramente
el nombre y el domicilio comercial completos del Oferente.

Nota: El texto en cursiva tiene por finalidad ayudar a los Oferentes a preparar este formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la
Oferta]
Solicitud de Ofertas n.°: [indique el numero de identificacion]

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los Oferentes que suscriben, hacemos presentacion de la segunda parte de nuestra
Oferta, junto con el Precio de la Oferta y la Lista de Cantidades, que acompafian la Carta de la
Parte Técnica.

Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(a) Periodo de validez de la Oferta: Nuestra Oferta sera valida durante el periodo establecido en
el parrafo 18.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), contado a partir de la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas establecida en el parrafo 22.1 de los
DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguira siendo de caracter vinculante para nosotros y
podré ser aceptada en cualquier momento antes dela finalizacion de dicho periodo.

(b) Precio Total: El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el
apartado c) siguiente, es: [indique una de las siguientes opciones, segun corresponda]

El precio total es: [inserte el precio total de la Oferta en letras y nimeros].

(c) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son los siguientes:

(i) Los descuentos ofrecidos son: [especifique en detalle cada
descuento ofrecido].

(if) EIl método exacto de calculo para determinar el precio neto luego de aplicados los
descuentos se detalla a continuacion: [especifique en
detalle la metodologia que se usara para aplicar los descuentos].

(d) Comisiones, gratificaciones y honorarios: Se han pagado o se pagaran los siguientes
honorarios, comisiones o gratificaciones en relacion con el proceso de Licitacién o la
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formalizacion del Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su direccion
completa, la razén por la cual se pag6 cada comision o gratificacion, y la cantidad y moneda
de cada una de ellas].

Nombre del receptor Direccion Concepto Monto

(Si no se pagaron 0 no se pagaran, escriba “ninguna”).

Nombre del Oferente*: [indique el nombre completo de la persona que firma la
Oferta].

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del
Oferente**: [indique el nombre completo de la persona debidamente
autorizada a firmar la Oferta].

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la
persona que firma la Oferta].

Firma de la persona mencionada anteriormente: [incluya la firma de la
persona cuyo nombre y cargo se indican en los parrafos anteriores].

Fecha de la firma:[indiqgue la fecha de la firma] de[indique
elmes] de [indique el afio].

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actdla como Oferente.
** La persona que firme la Oferta debera contar con el poder conferido por el Oferente. El poder deberé adjuntarse a
los Formularios de la Oferta.
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Lista de Cantidades con Precio

A. Preambulo

1. La lista de cantidades debera leerse junto con las instrucciones a los oferentes, las
condiciones contractuales generales y especiales, las especificaciones técnicas y los planos.

2. Las cantidades que se especifican en la lista de cantidades son estimativas y provisionales, y
constituiran una base coman para la licitacion. No deberan ser consideradas como las cantidades
reales ni exactas de obra que el Contratista debe ejecutar.

3. Lospagos de cada uno de los rubros se efectuaran sobre la base de las cantidades de trabajos
realmente ejecutados, medidas por el contratista y verificadas por el ingeniero, y valoradas en
funcion de las tarifas y los precios especificados en la lista de cantidades con precios, cuando
proceda, o de otro modo en funcidn de las tarifas y los precios que determine el ingeniero en el
contexto de las condiciones del contrato.

5.  El Oferente que resulte Contratista no podra reclamar luego un ajuste de precios por temas
no previstos, ya que se supone que en base a su experiencia conoce acabadamente las tareas y
todas las implicancias técnicas, de materiales componentes, de equipos auxiliares, de personal
especializado y ayudantes, y de condiciones de seguridad para cada tarea.

6. Enlos precios unitarios cotizados, el Oferente debera incluir todas las tareas, los medios, los
materiales, los equipos, el personal experimentado, las instalaciones de construccion, la mano de
obra, la supervision, el montaje, el mantenimiento, el seguro, las ganancias, los impuestos y los
derechos, asi como todos los riesgos generales, compromisos y obligaciones explicitos o implicitos
en el contrato, que resulten necesarios para dejar completamente acabada la parte de obra
correspondiente, garantizando su funcionalidad de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
correspondientes, siempre que las condiciones geoldgica, geotécnicas e hidrogeologicas resulten
ser las que se previeron en el Proyecto entregado por el Contratante, y revisadas, complementadas,
ratificadas o rectificadas por el Contratante en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la Ingenieria
de Detalle, y en base a lo convenido durante la ejecucion de la obra con EIl Ingeniero.

7. Enla lista de cantidades con precios (planilla de cobmputo y presupuesto), debera sefialarse
un precio o tarifa para cada rubro, ya sea que se especifiquen o no las cantidades. El costo de los
rubros para los cuales el contratista no haya indicado una tarifa ni un precio estara incluido en las
demaés tarifas o precios que figuren en la lista de cantidades.

8.  El costo total que supone el cumplimiento de las disposiciones del contrato se incluira en los
rubros de la lista de cantidades con precios. En los casos en que no se incluyan rubros, el costo se
distribuira entre las tarifas y los precios establecidos para los rubros conexos.

9.  No es necesario repetir ni resumir en la lista de cantidades las indicaciones generales y
descripciones de los trabajos y materiales. Las referencias a las secciones pertinentes de los
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documentos contractuales deberan hacerse antes de indicar los precios para cada rubro en la lista
de cantidades con precios.

10. Los montos provisionales que se incluyan y designen de ese modo en la lista de cantidades
se utilizaran total o parcialmente al arbitrio del ingeniero y por indicacion de éste, de conformidad
con la Subclausula 13.5 de las Condiciones Generales.

11. El método de medicion de los trabajos finalizados, para fines de pago, se cefiira a lo
establecido en las Especificaciones Técnicas respectivas, en sus apartados designados como
“Forma de Medicion”.

12. El Contratante corregira los errores aritméticos que se cometan haciendo calculos o sumas,
como sigue:

(@) si existe una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevaleceran los indicados en palabras; y

(b) si existe una discrepancia entre el precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar
el precio unitario y la cantidad, prevalecera el precio unitario cotizado, a no ser que a
juicio del Contratante hubiera un error evidente en la colocacion de la coma decimal en
el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado y se corregiré el precio
unitario.

13. Los oferentes deberan cotizar los precios de la lista de cantidades en moneda argentina
Unicamente.

B. Rubros de trabajos

La lista de cantidades consta de las siguientes partidas, agrupadas en funcion de la naturaleza o
secuencia de los trabajos, a saber:
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PARTE | RUBRO | ITEM I§I'LIJE?\/-I DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
l- OBRA GLOBAL (COMUN)

INGENIERIA - INSTALACIONES TEMPORARIAS, MOVILIZACION Y
EQUIPAMIENTO - CONTROLES

1.1 | Ingenieria
111 Proyecto Ejecutivo Gl 1,00
1.1.2 Ingenieria de Detalles Gl 1,00
1.2 | Instalaciones Temporarias, Movilizacién y Equipamiento
1.2.1 Instalaciones Temporarias y Movilizacién Gl 1,00
1292 l\/_Iayor_(c_),Menor) tlempo de puesta a _ mes 5,00
disposicion de Instalaciones Temporarias
Movilidad para la Inspeccidn y/o supervision
1.2.3 (incluido combustible, mantenimiento e mes 24,00
impuestos)
124 Provmqr] de vivienda para el personal de mes 24,00
Inspeccion y/o Supervision
1.3 | Gestion Ambiental y Social de la Obra
131 Programa de Prospeccion Arqueoldgica Gl 1,00
(etapa pre constructiva)
13.2 Programa de Remediacion Pasivos mes 24,00
Ambientales
133 Linea de base Ambiental y Social Gl 1,00
134 Prograrr_\a de_ }/lgllanC|a y Control de la mes 24,00
Contaminacion
1.35 Plan de Comunicacidn Social mes 24,00
1.3.6 Plan de Forestacion Compensatoria Gl 1,00
1.3.7 Programa de Monitoreo de Laderas y Tunel mes 24,00
1.3.8 Programa de Cierre de Obra Gl 1,00
1.3.9 Programa Prevencion COVID mes 24,00
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PARTE | RUBRO | ITEM I§I'LIJE?\/_I DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
- CAMINOS DE ACCESO
2 OBRAS PRELIMINARES
2.1 | Retiro de Alambrados m 221,55
2.2 | Traslado de Linea Eléctrica Gl 1,00
2.3 | Arboles y Tocones a erradicar Ne 24,00
2.4 | Retiro de Luminarias Gl 1,00
2.5 | Escarificado de Pavimento m2 1.071,15
3 MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1 | Excavacion no clasificada m3 4.746,31
3.2 | Terraplén sin compactacion especial (para defensa) m3 2.000,00
33 Ererri%fc?ocr?er; )compactacic’)n especial (Camino e s 476.180,55
4 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
4.1 | Construccion de sub base m3 17.905,54
4.2 | Construccion de base m3 11.337,84
4.3 | Imprimacidén con material bituminoso tipo C.I. (E.C.1.) m? 56.689,20
4.4 | Riego de Liga m? 54.691,29
4.5 | Concreto Asféltico e=5cm m? 54.691,29
4.6 | Pavimento de Bloques Intertrabados de Hormigdn m? 109,00
5 ALCANTARILLAS Y DRENAJE PARA CAMINO
5.1 | Excavacion para Fundacion de Obras de Arte m?3 595,50
5.2 | Hormigdn Clase F 6 H-8; excluida armadura m?3 33,01
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PARTE | RUBRO | ITEM I§I'LIJEI?V_I DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
5.3 | Hormigon Clase D 6 H-13; excluida armadura m?3 102,44
5.4 | Hormigon Clase B 6 H-21; excluida armadura m3 603,31
5.5 | Acero especial en barra, colocado; ADN 420 ton 50,74
5.6 | Colchoneta de piedra embolsada con alambre tejido m2 192,00
5.7 | Membrana de geotextil no tejido (200gr/m2) m2 250,00
6 OBRAS COMPLEMENTARIAS
6.1 | Excavacion de zanjas para alojar Acueducto en accesos m3 4.896,00
6.2 ;:cileos%idén de tuberia del Acueducto del Gran Tulumen m 400,00
6.3 Ececl(leggcs) y compactacion de zanja del Acueducto en m3 4.092,16
6.4 | Construccion Cordon s/plano H-7316 Tipo 2 m 439,90
6.5 | Construccion Cordon s/plano H-7316 Tipo Separador m 173,71
6.6 gonstruccién de alambrados, s/ plano tipo H-2840-1 Tipo m 9.048.95
6.7 | Sistema de Contencion Lateral ; HL W4 A m 6.057,90
6.8 | Sistema de Doble Contencion Lateral; H1 W4 A m 137,16
6.9 | Sistema de Contencion Lateral H2 W4 A m 102,00
6.10 | Enrocado de Proteccion (Tipo Rip-Rap) m?3 7.733,20
6.11 | Cafios de PVC ¢ 160 mm; para servicios m 248,00
6.12 | Parquizacion m2 2.784,11
7 SENALIZACION

71 rSe(af?:(I:?gi[into Horizontal con material termoplastico 2 3.755.84
7.2 | Sefialamiento Vertical; provision y colocacion m?2 41,60
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PARTE | RUBRO | ITEM I§I'LIJE?V_I DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
8 OBRAS DE ILUMINACION
8.1 | Proyecto y Construccién de Obras de lluminacion Gl 1,00
I11- | TUNEL
9 EXCAVACION A CIELO ABIERTO

Excavacién y sostenimiento en talud ( Hasta Prog. Km -0+029,87) - PORTAL

91 ZONDA

9.11 Excavacidn en suelo m3 31.470,55

9.1.2 Excavacion en roca m3 13.487,38
Pernos de anclaje pasivo, D=25mm, L = 8.00

9.13 m inyectados con lechada de cemento und 1.138,00

9.14 Hormigdn proyectado 30 Mpa, €=0.15m m3 820,55

9.15 Malla electrosoldada m?2 5.470,34
Perforaciones de drenaje D=50 mm, L = 1.00

9.16 m, con tubo de PVC und 284,00

917 Hormigon f c.21 MPa’ para nivelacion y m3 172,13
apoyo de perfiles metalicos

918 !nstalacmn de p_erflles me_tallcos UPN 200, i 2434
incluyendo platinas esféricas y planas

9.1.9 Platinas Soldadas (300x200x8mm) t 0,84
Instalacion de Instrumentos de Auscultacién

9.1.10 y Medicién para monitoreo de Portal g 1,00

9.2 |Portaly falso tunel

Perforacién e instalacion de micropilotes

921 1 p=139.7mm, L=12.00 m, e = 6.3 mm m 444,00

922 Lgchad_a de cemento para inyeccion de ¢ 44,40
micropilotes

923 I—!ormlgon estructural f'c 25 Mpa para falso m3 240,00
tunel

9.24 Encofrado para falso tinel m?2 305,00

9.25 Acero de refuerzo para hormigon estructural t 2,88
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PARTE | RUBRO | ITEM I§I'LIJE?VI DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
9.2.6 Malla electrosolodada m?2 610,00
9.3 | Viga de Hormigon Estructural
9.3.1 Hormigdn f'c=25 MPa m3 3,15
9.3.2 Armadura kg 286,88
9.4 | Cunetas de Drenaje en Portal
94.1 Volumen de Excavacion m3 35,11
9.4.2 Hormigdn Proyectado m3 14,70
9.4.3 Armadura Malla Electrosoldada C-139 kg 313,22
95 Excavacién y sostenimiento en talud ( Hasta Prog. Km 1+096,17) - PORTAL
' RIVADAVIA
95.1 Excavacion en suelo m3 911,00
9.5.2 Excavacion en roca m3 8.199,00
953 Pernos de anclaje pasivo, D=25mm, L = 4.00 und 142,00
m inyectados con lechada de cemento
954 Hormigén proyectado 30 Mpa, e=0.15m m3 137,49
955 Malla electrosoldada m2 916,63
Perforaciones de drenaje D=50 mm, L = 1.00
9.56 m, con tubo de PVC und 235,00
Instalacion de Instrumentos de Auscultacion
9.51 y Medicién para monitoreo de Portal g 1,00
9.6 |Portaly falso tinel (Rivadavia)
Perforacidn e instalacién de pernos de
9.6.1 sostenimiento en boveda D=25 mm, L = 6.00 m 456,00
m, inyectados con lechada de cemento
9.6.2 Lechada de cemento para inyeccion t 45,60
963 I—!ormlgon estructural f'c 25 Mpa para falso m3 105,00
tunel
9.6.4 Encofrado para falso tinel m?2 140,00
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y saneo de roca)

PARTE | RUBRO | ITEM I§I'LIJE?VI DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
9.6.5 Acero de refuerzo para hormigon estructural t 2,02
9.6.6 Malla electrosolodada m?2 610,00
9.7 | Cunetas de Drenaje en Portal Rivadavia
9.7.1 Volumen de Excavacion m3 157,78
9.7.2 Hormigoén Proyectado m3 30,54
9.7.3 Armadura Malla Electrosoldada C-139 kg 645,98
9.8 | Sobreexcavaciones
9.8.1 Sobreexcavaciones por motivos geolégicos m3 20,00
10 EXCAVACION SUBTERRANEA
10.1 | Roca Clase |
Excavacion a seccién completa (incluye
10.1.1 | perforacion, voladura, extraccion de material m3 11.514,00
y saneo de roca)
Exacvacion de zanja para acueducto (incluye
10.1.2 | perforacion, voladura y extraccion de m3 622,94
material)
10.1.3 | Exacvacion de zanja para drenaje m3 38,74
10.1.4 Pe_rnos de anclaje pasivo, D=25mm, L = 6.00 und 37113
m inyectados con lechada de cemento
10.1.5 | Hormigon proyectado con fibras de acero m3 427,23
10.1.6 | Hormigdn proyectado sin fibras de acero m3 131,81
10.1.7 | Malla electrosoldada m?2 2.643,85
10.1.8 | Sobreexcavacién por motivos geologicos m3 5,00
10.2 | Roca Clase Il
Excavacion a seccién completa (incluye
10.2.1 | perforacion, voladura, extraccion de material m3 23.230,00
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PARTE | RUBRO | ITEM I§I'LIJE?VI DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
Excavacion de zanja para acueducto (incluye
10.2.2 | perforacion, voladura y extraccion de m3 1.263,13
material)
10.2.3 | Exacvacion de zanja para drenaje m3 78,55
10.2.4 Pernos de anclaje pasivo, D=25mm, L = 6.00 und 1.281.56
m inyectados con lechada de cemento
10.2.5 | Hormigon proyectado con fibras de acero m3 1.140,55
10.2.6 | Hormigdn proyectado sin fibras de acero m3 267,26
10.2.7 | Malla electrosoldada m?2 5.360,91
10.2.8 | Sobreexcavacion por motivos geol6gicos m3 10,00
10.3 | Roca Clase Il - Excavacion a seccion completa
Excavacion a seccién completa (incluye
10.3.1 | perforacion, voladura, extraccion de material m3 24.072,00
y saneo de roca)
Excavacion de zanja para acueducto (incluye
10.3.2 | perforacion, voladura y extraccion de m3 1.308,25
material)
10.3.3 | Excavacion de zanja para drenaje m3 81,36
10.3.4 Cerqhas retlcula(_jas completas (boveda y t 142,81
hastiales), con pie
10.3.5 | Placas para cerchas reticuladas t 26,77
10.3.6 | Hormigdn proyectado con fibras de acero m3 1.757,43
10.3.7 | Hormigdn proyectado sin fibras de acero m3 277,28
10.3.8 | Malla electrosoldada m?2 5.518,88
10.3.9 | Sobreexcavacion por motivos geoldgicos m3 15,00
10.4 | Roca Clase Il - Excavacion en etapas
Excavacion de la boveda (incluye
10.4.1 | perforacion, voladura, extraccion de material m3 14.326,75
y saneo de roca)
Excavacion de la destroza central (incluye
10.4.2 | perforacion, voladura y extraccion de m3 4.352,22

material)
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PARTE | RUBRO | ITEM I§I'LIJE?VI DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
Excavacion de los hastiales (incluye
10.4.3 | perforacion, voladura, extraccién de material m3 5.101,27
y saneo de roca)
Excavacion de zanja para acueducto (incluye
10.4.4 | perforacion, voladura y extraccion de m3 1.308,25
material)
10.4.5 | Exacavacioén de zanja para drenaje m3 81,36
10.4.6 | Cerchas reticuladas zona boveda, con pie t 103,70
10.4.7 | Cerchas reticuladas hastiales con pie t 39,11
10.4.8 | Placas para cerchas reticuladas t 26,77
10.4.9 | Hormigon proyectado con fibras de acero m3 1.757,43
10.4.10 | Hormigon proyectado sin fibras de acero m3 277,28
10.4.11 | Malla electrosoldada m?2 5.518,88
10.4.12 | Sobreexcavacion por motivos geoldgicos m3 20,00
10.5 |Roca Clase IV
Excavacion de la boveda (incluye excavacion
10.5.1 | mecanizada en frio, extraccion de material y m3 20.584,97
saneo de roca)
Excavacion de la destroza central (incluye
10.5.2 | excavacion mecanizada en frio, y extraccion m3 6.031,42
de material)
Excavacion de los hastiales (incluye
10.5.3 | excavacion mecanizada en frio, extraccion de m3 7.179,95
material y saneo de roca)
Excavacion de contraboveda (incluye
10.5.4 | excavacion mecanizada en frio, extraccion de m3 7.303,66
material y saneo de roca)
10.5.5 | Cerchas reticuladas zona boveda, con pie t 171,09
10.5.6 | Cerchas reticuladas hastiales, con pie t 64,53
10.5.7 | Cerchas reticuladas contrabdveda t 107,09
10.5.8 | Placas para cerchas reticuladas t 76,06
10.5.9 | Hormigon proyectado con fibras de acero m3 5.921,95
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PARTE | RUBRO | ITEM I§I'LIJE?VI DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
10.5.10 | Hormigdn proyectado sin fibras de acero m3 553,98
10.5.11 | Malla electrosoldada m2 11.043,21
10.5.12 | Sobreexcavacion por motivos geoldgicos m3 40,00
10.5.13 | Inyecciones con lechada de cemento t 80,00
10.6 | Drenaje de bdvedas y hastiales
Perforaciénes de drenaje, D=50 mm L=6.00
10.6.1 | men bdveda, incluyendo tuberia de PVC und 122,00
ranurado y geotextil
Perforacidnes de drenaje, D=50 mm L=2.00
10.6.2 | m, incluyendo tuberia de PVC ranurado y und 122,00
geotextil
10.6.3 Suministro e instalacion de bandas de m 203,00
geodren, ancho 80 cm
10.6.4 Cobe_rtu,ra de bandas d_e geodren con m3 3364
hormigon proyectado impermeable
10.7 | Sondeos
10.7.1 | Sondeos con Recuperacion de Testigos m 540,00
10.7.2 Sondeos_§|n Rescuperacion de Testigos (a m 540,00
destruccién)
10.8 | Auscultacién - Estaciones de Convergencia (hasta 7 miras)
Suministro del Sistema de Auscultacion y
10.8.1 | Elaboracion de Informes, incluida instalacion GL 1,00
de anclajes
10.8.2 Med|C|on_es de convergencia por seccion de und 100,00
hasta 7 miras
10.8.3 Instalacion y medicidn de celdas de presion und 85.00
en clases de roca lll y IV
11 INSTALACION DE ACUEDUCTO, RELLENO DE ZANJAS Y SUBDREN
11.1 |RocaClase I, 11y Il
1111 Colocacion de tu/bena del Acueducto del m 730,03
Gran Tulum en tanel en rocas clase I, 11 y 11l
1112 Relleno de zanja con material sin calificar, m3 2.450 84

compactado
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PARTE | RUBRO | ITEM I§I'LIJE?VI DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
11.2 | Roca Clase IV
1121 Colocacion de tuperla del Acueducto del m 280,33
Gran Tulum en tanel en rocas clase IV
1122 R_ellenp_y cobertura de tuberia, con material m3 4.287 40
sin calificar, compactado
11.3 | Losade Cobertura
Hormigén f'c 21 MPa para losa de cobertura
1131 de zanja, incluido tuberia embebida de PVC m3 1.054,23
11.3.2 | Acero para hormigdn de losa t 81,91
11.4 | Tuberiay capa drenante
1141 Instalac_lon de tqbo de PVC 8" ranurado, con m 1.011.25
geotextil en zanja drenante
Relleno de zanja drenante con material
11.4.2 | pétreo clasificado (incluido suministro y m3 229,18
conexion a camaras)
1143 Colocauon (_je capa drenante con material m3 87.89
petreo clasificado
12 INFRAESTRUCTURA VIAL, BASE GRANULAR Y CALZADA
12.1 | Base granular compactada, € = 0.22 m m3 2.247,00
12.2 | Carpeta Asfaltica Pavimento Flexible m3 6,50
12.3 | Hormigdn f'c 30 MPa para Carpeta de pavimento flexible m3 12,41
12.4 | Hormigdn f'c 30 MPa para pavimento rigido m3 2.022,53
125 Hormlgon f'c 30 MPa para transicion con pavimento m3 20,20
flexible
126 Acero de refuerzo para hormigon en transicion con t 0.50
"~ | pavimento flexible (Hacia el Tunel, ambos portales) ’
12.7 | Junta de dilatacion (JD) m 204,27
12.8 | Junta longitudinal de construccién (JC) m 1.011,25
12.9 | Junta de contraccidn aserrada (JA) m 2.042,73
12.10 | Junta de Aislamiento con Estructura (JE) m 5.126,69
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PARTE | RUBRO | ITEM I§I'LIJEI?VI DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
12.11 | Sefalizacidn horizontal m2 860,09
13 CUNETAS DE DRENAJE Y VEREDAS (incluido ductos de instalaciones y gas)

131 Hormigon f'c 15 MPa para capa de hormigdn de limpieza m3 2832
0 solado de cunetas

13.2 Hormigon f'c 21 MPa para cunetas de drenaje m3 53131
(premoldeado)

13.3 | Hormigdn f'c 21 MPa para veredas (premoldeado) m3 463,15

13.4 | Acero de refuerzo para hormigdn de cunetas y veredas t 144,38

14 OBRA ELECTROMECANICA (Incluido Obras Civiles Inherentes LT - Cl)

14.1 | lluminacion en interior de Tunel Gl 1,00

14.2 | Ventilacion Mecénica Longitudinal Gl 1,00

14.3 | Sistema de deteccién de Incendios Gl 1,00

14.4 | Estaciones de Emergencia, nichos SOS Gl 1,00

14.5 | Sistema contra Incendio Gl 1,00

146 Slsten]a de Drenaje, incluido Tanque de Derrame y Gl 1,00
Tuberia 300 mm

14.7 | Sefalizacion, incluido Sistema de Cierre de Tunel Gl 1,00

14.8 | Sistema de Video Vigilancia Gl 1,00

14.9 | Sistema de Comunicacién Gl 1,00

14.10 | Energia Gl 1,00

14.11 | Sistema de Automatizacién y supervision Gl 1,00
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Previo Firma de Contrato
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Formulario LDBSJ
Solicitud de Certificado de Libre Deuda - Ley N° 7.053 (Articulo 17°)

Fecha:

Sefiores Comité Ejecutivo Ley N° 6.753 — San Juan

Nosotros, los suscritos, en representacion de

con domicilio real en

solicitamos, a fin de dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N° 7.053, un
certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, dejamos constancia que los datos consignados anteriormente son
informados en caracter de DECLARACIONJURADA.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

Firmado a los dias del mes de de
Nombre En mi condicién de
Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de

El de de
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Formulario IDPE

Declaracion Jurada de Inexistencia de Deuda Previsional Exigible

CERTIFICADO DE NO EXISTNCIA
DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP

CUIT:

RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la
persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes,
contribuciones y toda otra obligacion previsional, SIENDO COMPETENTE PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, HASTA
TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razén de cumplir con el
requisito exigido por el Articulo 42 de la Ley N2 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:
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SEGUNDA PARTE. Requisitos de las Obras
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Alcance de las Obras

Las obras objeto del presente Documento de Licitacion, para la concrecion del Proyecto denominado
“Tunel de Zonda”, tienen el alcance indicado en las Especificaciones Técnicas que se detallan en esta
Seccion.

Las obras, que seran pagadas por precios unitarios y unidades de medida ejecutadas, se resumen en
la siguiente Memoria Descriptiva:

Memoria Descriptiva

El proyecto “Ttunel de Zonda”, se encuentra dentro del Banco de Proyectos del Ministerio de Obras
y Servicios Publicos del Gobierno de la Provincia de San Juan, por ser parte del Plan Estratégico de
Desarrollo del Departamento Zonda, y del Plan Estratégico San Juan 2030.

En virtud de su importancia, ha sido priorizado por el Gobierno Provincial, que lo ha declarado “De
Interés Provincial” por Decreto N° 0304-MIySP.

Consiste en una conexion expedita entre la Ruta Provincial N° 14 y la Ruta Provincial N° 38
atravesando la Sierra de Marquesado, y comprende dos partes:

a) La ejecucion de un tanel de un poco mas de 1 km de longitud en sentido perpendicular a la Sierra
de Marquesado; y

b) La ejecucion de dos caminos de acceso: uno para conectar la Ruta Provincial N° 14 con el
tanel en el Departamento Rivadavia, y otro para conectar el tinel con la RP 38 en el Departamento
Zonda, totalizando entre ambos accesos aproximadamente 4,7 Km de longitud.

Localizacion del Proyecto:

El tanel se construird en el limite de los Departamentos Zonda y Rivadavia, ubicados en el centro-
sur de la provincia de San Juan, a 20 km en direccion oeste de su ciudad Capital.

1 SAN MARTIN
2ANGACO

3 ALBARDON
4 CAPITAL

CALINGASTA

Fuente: Atlas Socieconémico de San Juan. UNSJ
Confeccién: Enriaue Guardia

La zona cuenta con un relieve netamente montafioso, ya que toda su superficie esta ocupada por la
precordillera de Los Andes, destacandose al este, las Sierras Chica de Zonda y la Sierra del Tontal,
con alturas méaximas en el orden de los 4300 m.
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El proyecto “Tunel de Zonda” considera el desarrollo de un tunel (con sus respectivos accesos) cuyos
portales se ubican en las siguientes coordenadas geogréaficas:

Portal Rivadavia: 31°31°43.28” Sy 68°40’ 44.31” O

Portal Zonda 31°31°29.93” Sy 68°41° 14.31” O
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Los accesos a la zona de los portales del tinel, desde la ciudad de San Juan, consisten en su mayor
parte en carretera pavimentada, salvo los Gltimos kildmetros que son en camino de tierra. Desde San
Juan se puede llegar a través de la avenida Libertador General San Martin o la avenida José Ignacio
de la Rosa, las que se unen en la ruta provincial No. 12, a una distancia del centro de la ciudad de
aproximadamente 15 km. Muy cerca del referido cruce, a la altura del parque denominado Jardin de
los Poetas, nace un camino no pavimentado hacia el norte de longitud aproximada 1.7 km, el cual
conduce a la zona de emplazamiento del portal este.

Para arribar al portal oeste, se continda por la ruta provincial N° 12, cruzando la quebrada de Zonda
e ingresando en el valle de Zonda. La ruta sigue luego en direccion norte, hasta llegar al rio San Juan,
donde se conecta con la ruta interlagos. En las inmediaciones de la poblacién denominada Villa Tacu
y del Camping de Zonda, nace una calle en direccion Oeste — Este, la que conduce a la zona de
emplazamiento del portal oeste del tinel. La distancia total desde la ciudad de San Juan hasta la zona
del portal oeste, es de aproximadamente 30 km.

Objetivo y Justificacion del Proyecto:

El principal acceso al departamento de Zonda y a los embalses sobre el Rio San Juan, materializado
por la Ruta Provincial N° 12, implica la necesidad de atravesar la denominada “Quebrada de Zonda”,
que consiste en un profundo y angosto surco de origen tecténico-fluvial, con gran vegetacién, ubicado
a 750 m snm, encerrado por la sierra de Marquesado al norte y la sierra Chica al Sur.

En esta quebrada se encuentra el Parque Rivadavia, sitio que incluye muchos atractivos turisticos,
como el conocido Autédromo Eduardo Copello, el Camping Municipal de Rivadavia, el Jardin de los
Poetas, la Champagnera Cavas de Zonda, el Monumento a la Virgen del Libano, el Monumento
Cabeza del Indio, el Museo Einstein, la Hosteria y el Mirador de Zonda. Pero ademas, actualmente
el Ministerio de Turismo, con fondos del CFl, esta finalizando un Master-Plan para una serie de
nuevos emprendimientos turisticos, que incluird circuitos para trekking, montafiismo, escalada
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deportiva, rapel, mountain bike, cabalgatas, tirolesa, caminatas en tuneles de montafia, un lago
artificial, y otros varios atractivos. Todas estas bondades de la zona han llevado a que el actual camino
a través de la quebrada se haya ido convirtiendo en la parte fundamental de un circuito ciclistico cada
vez mas concurrido. Sin embargo, la estrechez del camino, su sinuosidad, la falta de banquinas, y la
morfologia del terreno, asi como el flujo de transito de volumen medio a elevado, particularmente
durante los fines de semana, ha llevado a que se produzcan una gran cantidad de accidentes grave
entre ciclistas y vehiculos.

Resulta claro que las mejoras recreativas previstas para la Quebrada de Zonda hoy resultan
incompatibles con la existencia de un corredor vial de esta magnitud.

En funcién de ello, una de las grandes finalidades del Tunel de Zonda es generar un by pass para el
flujo vehicular, separando el transito de paso por la quebrada, dejando a la misma como una zona
netamente turistica, y disminuyendo la probabilidad de futuros accidentes.

Otro de los objetivos del tinel es procurar una accesibilidad méas agil desde la Ciudad de San Juan
hacia la “Ruta Interlagos”, que consiste en un recorrido de mas de 100 km de un paisaje de oasis,
entre montafias que envuelven los espejos de agua creados por el hombre a partir de la construccién
de cuatro diques para el aprovechamiento del agua del Rio San Juan, con atractivos de interés cultural,
balnearios, camping, alojamientos y servicios gastronémicos a pleno en contacto con la naturaleza.
En esa linea, el transito entre el Gran San Juan y el Departamento Ullum se vera beneficiado con una
reduccién de la longitud de camino, que pasara de 22 km a 18 km, disminucion que también
beneficiara a los operarios que deban realizar la operacion y mantenimiento periddico de los diques
Punta Negra, Caracoles y Tambolar.

En el mismo sentido, existe un proyecto para vincular la RP 12 desde el Perilago de Punta Negra,
pasando por el dique Caracoles, utilizando la quebrada del Rio San Juan hasta la localidad de Pachaco
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y el Departamento Calingasta, con lo cual el transito que hoy se dirige a ese departamento, y viceversa
por la RN 149, podréa utilizar este nuevo camino, disminuyendo asi la distancia recorrida, el tiempo

de viaje, y el costo de operacion de los vehiculos.

& Tunel y sus accesos (by pass) g . N

stente

Caming ey

Otro aspecto muy importante tenido en cuenta para la evaluacién de la conveniencia de la
construccion de este Tunel, es la inminente puesta en marcha del Proyecto “Acueducto Gran Tulum”,
que tiene por objeto asegurar el abastecimiento de agua potable a una poblacion futura superior al
millén de habitantes, abasteciendo a nuevas poblaciones, y previendo el crecimiento poblacional a
futuro. Este acueducto tiene su punto de abastecimiento de agua en una planta potabilizadora ubicada
en uno de los diques proximos al portal de salida del Tunel de Zonda. El recorrido original de la
tuberia troncal seria siguiendo la actual Ruta Nacional N° 12, con el inconveniente, ademas de su
mayor longitud, del soterrado en la ladera de la montafia en una banquina muy estrecha o directamente
inexistente, y con una operatividad muy compleja, pero al disponerse la tuberia por dentro del tunel,
no solo se reducira sustancialmente la longitud de su recorrido, con un ahorro de aproximado de 4,5
km, sino que se facilitaran los trabajos de tendido al evitarse una gran parte del soterrado, obteniendo

un importante beneficio econémico y operativo.

En la siguiente figura se muestra el trazado previsto actualmente y, en linea roja el trazado
esquematico de la alternativa con el tanel.

Finalmente, cabe acotar que se encuentran también en carpeta del Ministerio de Obras y
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Servicios Publicos de la Provincia de San Juan, la provision del suministro de gas y el servicio de
fibra Optica para las poblaciones de Zonda, pudiendo ambos servicios ser llevados también por
canalizaciones previstas dentro del Tunel, logrando, una vez mas, importantes ahorros tanto por
reduccién de longitud como por costos de instalacién de ambos tendidos.

Sobre el Proyecto Ejecutivo:
El proyecto del Tunel de Zonda y sus Accesos, a nivel de Ingenieria Basica, ha sido elaborado por
dos consultoras de gran prestigio: el tinel estuvo a cargo de la Consultora Lombardi S.A. Ingenieros
Consultores, la cual tiene una larga trayectoria en el suministro de soluciones integradas y servicios
de consultoria para proyectos de obras civiles. El grupo Lombardi se encuentra activo desde el afio
1955 en Suiza y en el extranjero. En la actualidad y después de una significativa expansion tanto de
sus oficinas como de su campo de actividad, la empresa cuenta con varias oficinas internacionales y
mas de 350 técnicos y expertos que trabajan principalmente en el campo de las grandes
infraestructuras, principalmente subterrdneas e hidraulicas, suministrando soluciones integradas y
servicios de consultoria técnica de gran calidad. Cabe mencionar que el Grupo Lombardi ya ha
desarrollado servicios de ingenieria y consultoria de obras subterrdneas de gran importancia en el
territorio argentino, como son el Tunel de Agua Negra (TAN) que con 14 km servira de conexion
internacional transandina entre Argentina con Chile, o el primer laboratorio cientifico subterraneo
del hemisferio Sur, conocido como Laboratorio ANDES (Agua Negra Deep Experiment Site).

En cuanto a los caminos de acceso, el desarrollo de la Ingenieria Basica estuvo a cargo de la Escuela
de Caminos de Montafia de la Universidad Nacional de San Juan, instituto de la Facultad de
Ingenieria de vasta experiencia en nuestro pais, dedicado a desarrollar investigaciones y tecnologia
para tareas viales de montafia.

Sin perjuicio del alto nivel de desarrollo del Proyecto, estara a cargo de la Contratista la realizacion
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del Proyecto Ejecutivo, para lo cual contara con un plazo de tres (3) meses, previo al inicio de toda
tarea que no sea preparatoria de las obras.
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Especificaciones Técnicas

El documento “Especificaciones Técnicas” se encuentra disponible para su descarga en:
https://drive.google.com/file/d/1F1vKD7 yQ8bY8BIIMNX TVVwIXEV5DKE/Niew?usp=sharing

Las Especificaciones de los Items del Rubro “1.3 — Gestion Ambiental y Social de la Obra” se
complementan con el documento “Gestiébn Ambiental y Social — Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales”, que ademas versa sobre los aspectos ambientales y sociales generales de la
obra. Se puede descargar mediante el enlace:
https://drive.google.com/file/d/11pe41MgspHaFzOHsmuXSClohTgZkuRD6/view?usp=sharing

En particular para la Parte 111 de la Obra (T unel), las Especificaciones Técnicas se complementan con
los siguientes documentos, que se pueden descargar desde los enlaces respectivos:

. “6460.0-R-017 - Especificaciones Técnicas Obras Subterrineas”
https://drive.google.com/file/d/1H-QzhpzrmulMoKQKAP3mjoPt2FVVQQOI J/view?usp=sharing

. “6460.0-R-020 - Especificaciones Técnicas Electromecanicas”
https://drive.google.com/file/d/1fCAL7rJUI5yorWiBhxfuejAlffZszdlr/view?usp=sharing

Los documentos citados forman parte integrante de estos Documentos de Licitacion.


https://drive.google.com/file/d/1F1vKD7_yQ8bY8BljMNX_TVVwIXEv5DKE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ipe41MgspHaFzOHsmuXSCIohTgZkuRD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-QzhpzrmuIMoKQkAP3mjoPt2FVQQI_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fC4L7rJUl5yorWtBhxfuejA1ffZszdIr/view?usp=sharing
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PLANOS

Los planos del proyecto, que forman parte de estos Documentos de Licitacion, se pueden descargar
mediante el enlace:
https://drive.google.com/file/d/1binsQ jKgtZ2RiFWM7sYRJ-P4reoX5nD/view?usp=sharing

A continuacion se incluye el listado con la némina de Planos del proyecto.

Planos de los Caminos de Acceso

Plano No. Titulo

01 -CATZU Planimetria General
02- CATZU Planilla de Curvas

03- CATZU Perfil de Obra Basca

04- CATZU  Perfil de Obra Basca Rot
05- CATZU  Planialtimetria 0-800

06- CATZU Planialtimetria 800-1600
07-CATZU  Planialtimetria 1600-2400
08- CATZU  Planialtimetria 2400-3200
09- CATZU  Pianialtimetria 3200-4000
10- CATZU Pianialtimetria 4000-4800
11- CATZU Planialtimetria 4800-5600
12- CATZU Planialtimetria 5600-5900
13- CATZU Planimetria interseccion 01
14- CATZU Replanteo interseccion 01
15- CATZU Alcantarillas

16- CATZU Sefializacion-1

17- CATZU Sefializacion-2

18- CATZU Sefializacion-3

19- CATZU Sefializacion-4

20- CATZU Seializacion-5

21- CATZU Senalizacion-Int 01

22- CATZU Cm Transversales

22- CATZU Transversales -1

23- CATZU Transversales -2

24- CATZU Transversales -3


https://drive.google.com/file/d/1binsQ_jKgtZ2RiFWM7sYRJ-P4reoX5nD/view?usp=sharing
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CATZU
CATZU
CATZU
CATZU
CATZU
CATZU
CATZU
CATZU
CATZU
CATZU
PT
PT
PT
PTH

Transversales -4
Transversales -5
Transversales -6
Transversales -7
Transversales -8
Transversales -9
Transversales -10
Transversales -11
Transversales -12
Car-Planos Tipos
Alambrado H-2840-
Z-2915-1 Alc.H.A.
0-41211-1-Modificado
7316 Tipo de Cordones

Planos del Tunel

Plano No. Titulo

6460.0-P-001 General - Mapa de ubicacion

6460.0-P-002 General - Planta

6460.0-P-003 General - Perfil Longitudinal y Detalles - Portales

6460.0-P-004 Galibo Tunel principal - Tramos en tangente y curva - Seccion tipica

6460.0-P-005 Geologia y geotécnia - Mapa geoldgico regional y local Geologia y geotécnia -
Planta Geoldgica Tunel

6460.0-P-006 Geologia y geotecnia - Perfil Geoldgico - geotécnico

6460.0-P-007

6460.0-P-008 Geologia y geotéecnia - Levantamiento geoldgico geotécnico - Preliminar

6460.0-P-009 Geologia y geotécnia - Investigaciones geologicas y geotécnicas - Previstas

6460.0-P-010 Excavacion y sostenimiento - Clase | - Seccion, perfil y detalle

6460.0-P-011 Excavacién y sostenimiento - Clase Il - Seccion, perfil y detalle

6460.0-P-012 Excavacién y sostenimiento - Clase Il - Seccion, perfil y detalles

6460.0-P-013 Excavacién y sostenimientos, Cercha reticula - Clase Il - Secciones y detalles

6460.0-P-014 Excavacion y sostenimiento - Clase IV - Seccién, perfil y detalles
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6460.0-P-015
6460.0-P-016
6460.0-P-017
6460.0-P-018
6460.0-P-019
6460.0-P-020
6460.0-P-021
6460.0-P-022
6460.0-P-023
6460.0-P-024
6460.0-P-025
6460.0-P-026
6460.0-P-027
6460.0-P-028
6460.0-P-029
6460.0-P-030
6460.0-P-031
6460.0-P-032
6460.0-P-033
6460.0-P-034
6460.0-P-035
6460.0-P-036
6460.0-P-037
6460.0-P-038
6460.0-P-039
6460.0-P-040
6460.0-P-041
6460.0-P-042
6460.0-P-043
6460.0-P-044
45

46

Excavacion y sostenimientos - Cercha reticula - Clase IV - Secciones y detalles
Excavacion y sostenimiento - Sistema de drenaje - Secciones y detalles
Excavacion y sostenimiento - Instrumentacion - Secciones y detalles
Excavacion y sostenimiento - Portal oeste - Zonda - Planta, seccion y detalles
Excavacion y sostenimiento - Portal oeste - Zonda - Seccion y detalles
Excavacion y sostenimiento - Portal este - Rivadavia - Planta y seccion
Excavacion y sostenimiento - Portal este - Rivadavia - Seccién y detalles
Paquete estructural - Pavimento rigido - Seccion, planta y detalles
Paquete estructural - Transicion pavimento flexible a rigido - Planta y secciones
Paquete estructural - Cunetas rectangulares - Detalles tipicos

Sistema de drenaje - Portal Zonda - Planta, seccidn y detalle

Sistema de drenaje - Portal Rivadavia - Planta, seccion y detalle

General - Perfil Longitudinal - Detalle - Acueducto

General - Modelo 3D - Vistas isométricas

General - Mapa de ubicacion - Obradores

Esquema general de instalacion

LTO1 - Disposicién de equipos - Planta

Energia - Esquema de detalle MT/BT

Energia - Esquema de detalle de red de puesta a tierra - Planta

Energia - Planimetria Distribucion Eléctrica

Ventilacion - Planimetria de instalaciones

Sistema de deteccion de incendios - Esquema de detalle

Sistema de control de accesos y sefializacion - Esquema de detalle
Sistema de video vigilancia y comunicacion - Esquema de detalle
Gestion - Control - Automatizacion - Esquema de detalle

Central hidrica contra incendios - Planta y seccion A-A

Central hidrica contra incendios - Esquema funcional

Red de hidrantes - Esquema general de instalacion

Planimetria sistema de iluminacién

Sistema de drenaje

Acueducto en Portales - Planimetria

Acueducto en Portales - Cortes
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INFORMACION ADICIONAL

Tambien forma parte de estos Documentos de Licitacion la informacién adicional que se puede
descargar mediante el enlace:
https://drive.google.com/file/d/114L5tSPM1 JULCVIvd8BO0OOAcQmZKaae/view?usp=sharing

Los informes adicionales elaborados por consultoras externas al Contratante, que complementan las
Especificaciones Técnicas y que pueden ser de utilidad para los Proponentes al momento de elaborar
sus Ofertas, y posteriormente para el Contratista durante la elaboracion del Proyecto Ejecutivo y la
Ingenieria de Detalles, son:

1 - Informe lineamientos de disefio (6460.0-R-010) pags. 1-15

2 - Informe técnico general y de ejecucion (6460.0-R-011) pags. 16-71

3 - Informe geoldgico (6460.0-R-012) pags. 72-238
4 - Informe geotécnico (6460.0-R-013) pags. 239-350
5 - Informe lineamientos de operacion y seguridad (6460.0-R-014) pags. 351-370

6 - Informe técnico de las instalaciones electromecénicas (6460.0-R-015) pags. 371-825

Nota: en estos documentos, los siguientes términos deberdn entenderse como se indica a
continuacion:

- “Proyecto Definitivo” indistintamente como “Proyecto Ejecutivo”, y

- “Proyecto de Construccion” indistintamente como “Ingenieria de Detalles”.


https://drive.google.com/file/d/114L5tSPM1_JULCVIvd8BO0OAcQmZKaae/view?usp=sharing
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Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el
trabajo (ASSS)

El Contratante debe utilizar los servicios de un(os) especialista(s) ambiental(es), social(es), de salud
y de seguridad adecuadamente calificado(s) para preparar las especificaciones para ASSS que se
trabajan con un especialista en adquisiciones.

El Contratante debe en esta seccion referirse a las politicas ambientales y sociales del BID que se
aplicaran a las obras: [Seleccionar las que se apliquen:

1. Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703
y sus directrices operativas,
Politica de acceso a la informacién - OP-102;
Politica de Gestion de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;
Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761
Politica de Reasentamiento Involucrado -OP-710]
Politica de Pueblos Indigenas- OP-765]

oakrwn

CONTENIDO SUGERIDO PARA UNA POLITICA AMBIENTAL Y SOCIAL

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucidn de las obras debe integrar la proteccion del
medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad
de oportunidades, las consultas y participacion comunitaria, la proteccion de la infancia, las
personas vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la
sensibilizacion y prevencion del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de
las partes interesadas en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes
involucradas en la ejecucién de las Obras. ElI Contratante debe consultar con el BID sobre sus
politicas de salvaguarda para acordar las cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacion
al cambio climatico, la adquisicion de tierras y el reasentamiento, la proteccion a los derechos de
los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer el marco para el seguimiento y la mejora
continua de los procesos y actividades y para generar informes sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con
indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las
Condiciones Particulares del Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

1. aplicar la buena préactica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1. cumplir
con las politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto;

2. aplicar la buena préactica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente
natural y minimizar los impactos inevitables;

3. proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo
sequros;

4. proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables;
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5. velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores
que trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que el
pais anfitrion es signatario;

6. ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar
medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso
sexual;

7. cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El
Contratista velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que los
protegen de actividades peligrosas.

8. incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los
hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacion y la ejecucion de las Obras
y de beneficiarse de ellas;

9. Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales;

10. involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas;

11. Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacion, opiniones e ideas sin temor a
represalias;

12. disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del
SIDA/VIH asociados a la ejecucion de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de
indicar que la misma sera aplicada rigurosamente.

CONTENIDO MINIMO DE LOS REQUISITOS ASSS

Al preparar las especificaciones de los requisitos ASSS, los especialistas deben tomar en cuenta y
referirse a:

« informes de proyectos, p.ej. ESIA / PGAS /IMGAS/ Plan de reasentamiento / Analisis Sociocultural
* condiciones de consentimiento / permiso

* las normas requeridas

* requisitos y normas legales y / o normativas nacionales

* normas internacionales pertinentes, tales como las Directrices de la OMS para el uso seguro de
plaguicidas y politicas de salvaguardias del BID

» normas sectoriales pertinentes, p.ej. Directiva 91/271 / CEE del Consejo sobre el tratamiento de
aguas residuales urbanas

e plan de consultas y participacion de comunidades

» mecanismos de atencion de quejas.

Los requisitos de ASSS deben ser preparados de manera que no entre en conflicto con las
Condiciones Generales de Contrato y las Condiciones Particulares del Contrato, y en particular:
Condiciones Generales del Contrato
Sub-Clausula 3 Idiomay Ley
Sub-Clausula 7.1 Subcontratacion
Sub-Clausula 9 Personal y equipo
Sub-Clausula 12 Riesgos del contratista
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Sub-Clausula 15.1 Ejecucion de las Obras por el Contratista
Sub-Clausula 18.1 Seguridad

Sub-Clausula 19.1 Descubrimientos

Sub-Clausula 31 Avisos Preventivos

Sub-Clausula 41.4 Pagos

REQUISITOS MINIMOS DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL OFERENTE

Deben establecerse requisitos minimos para las Normas de Conducta que tomen en cuenta
cuestiones, impactos y medidas de mitigacion identificados en:

« informes de proyectos, p.ej. EIAS / PGAS / MGAS / Plan de reasentamiento / Analisis Sociocultural
« Condiciones de consentimiento / permiso

« las normas requeridas

* requisitos y normas legales y / o normativas nacionales

* normas internacionales pertinentes tales como las politicas de salvaguardias del BID,
especificamente la politica operativa sobre igualdad de género en el desarrollo

* normas pertinentes, p.ej., Alojamiento de los Trabajadores: Procesos y Normas

* normas sectoriales pertinentes, p.ej. Alojamiento de los trabajadores

« plan de consultas y participacion de las comunidades

» mecanismos de atencion de quejas.

Los tipos de problemas identificados en los EIAS, PGAS o MGAS podrian incluir impactos o riesgos
asociados con: afluencia laboral, propagacién de enfermedades transmisibles, acoso sexual,
violencia de género, comportamiento ilicito y delincuencia, y mantenimiento de un ambiente seguro,
etc.

Las Normas minimas de Conducta puede basarse en lo siguiente:
REQUISITOS DE LAS NORMAS DE CONDUCTA

Una Norma de Conducta satisfactoria contendrd obligaciones para todo el personal del proyecto
(incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las
siguientes cuestiones, como minimo. Pueden afiadirse otras obligaciones para responder a inquietudes
particulares de la region, la ubicacion y el sector del proyecto o a los requisitos especificos del
proyecto. Los temas a tratar son:

1. Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion

2. 2. El cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo
de proteccidn personal prescrito, la prevencion de accidentes evitables y la obligacion de informar
sobre condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o
de las comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente)

3. El uso de sustancias ilegales

4. No Discriminacion (por ejemplo, en base a la situacion familiar, etnia, raza, género, religion,
idioma, estado civil, nacimiento, edad, orientacion sexual, discapacidad o conviccion politica)

5. Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de
respeto y no discriminacion)
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6. El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular
hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo,
humillante o culturalmente inapropiado)

7. Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicion del intercambio de dinero, empleo, bienes o
servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento
humillante, degradante o explotador)

8. La proteccion de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcion o cualquier
otro comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacion de las interacciones con los nifios
y la seguridad en las zonas del proyecto)

9. Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas abiertas)

10. Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de
trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una
conexion financiera, familiar o personal)

11. Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales)

12. Proteccion y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio)

13. Obligacion de denunciar violaciones de las Normas

14. No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe
se hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para
indicar que:

erecibi6 una copia de las Normas

*se le explicaron las Normas;

ereconoci6 que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicién de empleo; y

eentiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta
el despido, inclusive, o remision a las autoridades legales.

PAGO POR LOS REQUISITOS ASSS

Los especialistas ASSS y de adquisiciones del Contratantedeben considerar como el Contratista
costeara la implementacion de los requisitos de ASSS. En la mayoria de los casos, el pago por la
entrega de los requisitos de ASSS sera una obligacion subsidiaria del Contratista cubierto por los
precios citados para otros articulos de la Lista de Cantidades o en el Calendario de Actividades. Por
ejemplo, normalmente el costo de implementar sistemas de trabajo seguros en el lugar de trabajo,
incluyendo las medidas necesarios para garantizar la seguridad del transito, estara cubierto por las
tarifas del Oferente para las obras pertinentes. En circunstancias excepcionales, es posible que se
requieran lineas separadas en la Lista de Cantidades o en el Calendario de Actividades para cubrir
actividades particularesy /o unicas ASSS, por ejemplo: asesoramiento sobre el VIH y sensibilizacion
y concientizacién sobre género.
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TERCERA PARTE. Condiciones Contractuales y
Formularios del Contrato



Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones del Contrato comprenden las "Condiciones Generales” que integran las
“Condiciones del Contrato de Construccion” (Segunda Edicién, 2017), publicadas por la
Federacion Internacional de Ingenieros — Consultores (FIDIC), y las "Condiciones Particulares”
de la Seccion VIII, que incluyen modificaciones y adiciones a tales Condiciones Generales.

Se deben obtener copias originales de la mencionada publicacion FIDIC "Condiciones de
Contrato para Construccion" en:

International Federation of Consulting Engineers
FIDIC Bookshop — Box- 311 — CH — 1215 Geneva 15 Switzerland
Fax: +41 22 799 49 054
Telephone: +41 22 799 49 01

E-mail: fidic@fidic.org

WWW.FIDIC.ORG



mailto:fidic@fidic.org
http://www.fidic.org/

Seccién VIII. Condiciones Particulares del Contrato 175

Secciéon VI
Condiciones Particulares del Contrato



Seccién VIII. Condiciones Particulares del Contrato 176

Seccion VIII. Condiciones Particulares del Contrato
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Datos del Contrato

Condicion | Subclausula Dato del Contrato
Costo mas utilidad 1.1.20 Porcentaje de utilidad: diez por ciento (10 %).
Pais 1.1.21 Significa Republica Argentina (Provincia de San Juan).
DAAB 1.1.22 Significa el miembro Unico nombrado en el contrato o

designado segun la Subclausula 21.1 0 21.2

Acuerdo DAAB 1.1.23 Significa el acuerdo firmado o que se considera que ha
sido firmado por ambas partes y el miembro Gnico del
DAAB.

Contratante 1.1.31 Denominado indistintamente “Comitente”.

Se refiere a Direccion Provincial de Vialidad de la
Provincia de San Juan.

Direccion: Avda. Libertador Gral. San Martin 750 Oeste,
Capital, San Juan. CP 5400. Republica Argentina.

Ingeniero 1.1.35 Sera designado previo a la fecha de inicio de la obra 'y
comunicado a la Contratista.

Divisa local 1.1.52 Significa “Peso” (moneda de curso legal en la Republica
Argentina).

Plazo de 1.1.84 Denominado indistintamente “Plazo de Ejecucion de

Finalizacion Obra”, corresponde a setecientos treinta (730) dias
corridos, contados a partir de la firma del Acta de Inicio
de obra.

Este Plazo de Finalizacion es tedrico, estimado en base a
la geologia y condiciones de ejecucion pronosticadas en el
Proyecto. Sin embargo, el plazo determinante sera
definido durante la fase de ejecucion segun la “Tabla de
Duracién Teorica de los Trabajos” (Formulario N° XX de
la Seccion 1V del presente Documento de Licitacion),
para tener en cuenta las reales condiciones de ejecucion
encontradas.

Fondo de Reparos 1.1.89 Se agrega la subclausula 1.1.89:

Fondo conformado por retenciones a los Certificados de
Pago a Cuenta, para atender eventuales cargos que
pudiesen efectuarse al Contratista por incumplimiento del
Contrato.
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Condicién

Subclausula

Dato del Contrato

Notificaciones y
otras
comunicaciones

1.3

Las Notificaciones propias de la obra se efectuaran por:
a) Orden de Servicio: del Contratante al Contratista; y
b) Nota de Pedido: del Contratista al Contratante.

Las Notificaciones formales se haran a las direcciones de
correo electronico (e-mail) que indiquen las Partes:

Direccion de correo del Contratante:
tuneldezonda@sanjuan.gov.ar

Estas notificaciones deberan ser archivadas por el
Contratista y el Contratante.

Leyes e Idioma

14

Seran de cumplimiento obligatorio por parte del
Contratista las leyes Nacionales de la Republica
Argentina, y leyes provinciales de la Provincia de San
Juan.

Idioma (para todos sus efectos): espafiol.

Acuerdo
contractual

1.6

El texto de la Subclausula 1.6 se reemplaza por:

El “Acuerdo Contractual” se denomina indistintamente
“Contrato”.

Las Partes deberan firmar un acuerdo contractual dentro
de los cuarenta y dos (42) dias siguientes a la fecha en que
el Contratista reciba la notificacion de Adjudicacion.

El Contratista pagara el cien por ciento (100%) del costo
del aforo del Acuerdo Contractual.

El representante legal debera firmar el acuerdo
contractual, y también lo haran los representantes legales
de cada una de las empresas que integran la APCA.

Custodia y entrega
de los documentos

1.8

Cantidad de copias adicionales en papel de
especificaciones y planos: dos (2).

Derecho de acceso
al lugar de las
obras

2.1

Plazo para el acceso y posesion de todas las partes del
lugar de las obras: dentro de los siete (7) dias de la firma
del Acuerdo Contractual.

Financiamiento
del Contratante

2.4

El Contratante financiara sus obligaciones de pago
asumidas en el contrato a partir de creditos otorgados por
el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional,
en el marco del Programa Federal de Infraestructura
Regional de Transporte, con recursos provenientes del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Condicién

Subclausula

Dato del Contrato

Autoridad y
Obligaciones del
Ingeniero

3.2

No se requiere consentimiento previo por escrito del
Contratante para que el Ingeniero acepte una variacion del
Monto Contractual Aceptado.

Delegacion por el
Ingeniero

3.4

El Ingeniero delegaré tareas y asignara autoridad a
asistentes profesionales que integraran un cuerpo
denominado “Inspeccion”.

La Inspeccidn estara conformada por un equipo de
profesionales especializados en diversas areas especificas
de la obra (geologia, perforaciones, instalaciones
electromecanicas, y otras), y sera liderada por un
profesional denominado “Jefe de Inspectores”, siendo los
demas integrantes de la Inspeccion, “Inspectores
Auxiliares”, todos ellos debidamente designados por el
Ingeniero y notificados al Contratista.

La Inspeccidn tendré a cargo el control de la ejecucion de
la obra en forma periddica y permanente, y en tal sentido
emitira instrucciones al Contratista con alcance y efecto
idénticos al del Ingeniero o Representante del Ingeniero.

Reuniones

3.8

El Ingeniero podra promover reuniones periodicas o
eventuales, a las que el Representante Técnico del
Contratista debera concurrir, a efectos de obtener la
necesaria coordinacion con los terceros contratistas del
Contratante, conforme Subclasula 13.5 de la presente
Seccion VIII, para que los trabajos se lleven a cabo de
manera ordenada, fluida y con la suficiente
intercomunicacion, en beneficio de la obra y el normal
desarrollo del Plan de Trabajos.

Obligaciones del
Contratista

41

Se incorpora siguiente texto al final de la Subclausula
4.1:

“Una vez firmada el Acta de Inicio de Obra y antes de
comenzar con las tareas de ejecucion de obras detalladas
en las Especificaciones Técnicas del presente Documento
Licitacion, el Contratista debera desarrollar el Proyecto
Ejecutivo, con sus correspondientes verificaciones
técnicas y estudios complementarios, ensayos en terreno,
y cuanto fuese necesario para la correcta ejecucion de las
obras.

Todas estas actividades por parte del Contratista se
realizaran en un plazo no superior a los noventa y un (91)
dias corridos desde la fecha de la firma del Acta de Inicio
de la obra.

El Proyecto Ejecutivo debera ser desarrollado por el
Contratista, interactuando de manera permanente con el
Ingeniero, para que éste vaya tomando conocimiento y
analizando la propuesta, a los efectos de ir formulando las
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Condicién

Subclausula

Dato del Contrato

observaciones que crea pertinentes a medida que se va
generando la informacion, logrando de ese modo que
cualquier divergencia técnica o de opinion pueda ser
zanjada a tiempo, sin que se produzcan demoras en la
marcha de los trabajos. Las devoluciones del Ingeniero se
haran a la mayor brevedad, para que los plazos impuestos
al Contratista puedan efectivamente cumplirse. De no
mediar objeciones, el Ingeniero ird aprobando mediante
Ordenes de Servicio las diversas partes del Proyecto en
forma sucesiva hasta completar el trabajo.

Una vez concluido el Proyecto Ejecutivo, el Contratista
deberé presentar ante el Contratante dos (2) copias
impresas y dos (2) copias en soporte digital de la
documentacion técnica y planos de proyecto, a fin de que
sean aprobados por la autoridad provincial competente.
Una vez aprobados, el Contratista estard en condiciones
de comenzar las tareas inherentes a la ejecucion de la
obra, mediante orden expresa del Ingeniero.

Garantia de
Cumplimiento

421

“El Contratista deberd entregar la Garantia de
Cumplimiento al Contratante dentro de los treinta y cinco
(35) dias siguientes de recibir la notificacion de
Adjudicacion y el Contrato, por un monto no menor al
cinco por ciento (5 %) del monto contractual aceptado.

La Garantia de Cumplimiento podra constituirse mediante
algunas de las siguientes opciones:

a) Seguro de caucion otorgado por compafiia
autorizada por el Organismo Nacional competente;

b) Fianza bancaria aprobada por la Administracion
Publica y autorizada por el organismo nacional
competente y conforme al Decreto N°1430-OSP-
mediante Cédulas Hipotecarias Nacionales al
valor de la cotizacion oficial vigente en el momento
de la constitucion de la garantia.

Documentos “As
Built”

4472

Denominados indistintamente “Planos Conforme a Obra”.
Seran requeridos documentos “As Built” de todas las
obras realizadas.

Manuales de
Operacion 'y
Mantenimiento

443

Se requeriran manuales de operacién y mantenimiento, de
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
del subitem “Ingenieria de Detalles”.

También seran exigidas las garantias de los fabricantes de
todas las maquinas y equipos que se instalen en obra.

Capacitacioén

45

Se requerira que los empleados del Contratante sean
capacitados por el Contratista, de acuerdo a lo establecido
en las Especificaciones Técnicas del subitem “Ingenieria
de Detalles”.
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Condicion Subclausula Dato del Contrato

Periodo para 4.7.2 Plazo para entregar una notificacion de errores al

notificacion de Ingeniero: catorce (14) dias.

errores, faltas y

otros defectos

Proteccion del 4.18 En caso de que el Contratista incumpla alguna de las

Medio Ambiente normas establecidas en el presente Documento de
Licitacion para Proteccion del Medio Ambiente, sera
advertido la primera vez por el Ingeniero para que cese la
causa y proceda a su remediacion en el plazo que le
indique.

Servicios 4.19 El Contratista sera el Gnico responsable del suministro de

temporales la totalidad de los servicios temporales que se requieran
para ejecutar las obras.

Informes de 4.20 Numero de copias adicionales en papel: una (1) copia.

Avance

Subcontratistas 5.1 Se podréa subcontratar por un valor maximo acumulado
equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del monto
contractual aceptado.
No habra partes especificas de la obra en las cuales esté
limitada la subcontratacion.

Subcontratistas 5.2 No aplica.

designados

Contratacion de 6.1 La contratacion que efectue el Contratista debera

personal y mano considerar que el ochenta por ciento (80%) del personal y

de obra mano de obra debera estar radicado en la Provincia de San
Juan.

Horario Laboral 6.5 Se admitira flexibilidad en el horario laboral, encuadrado
en la legislacion vigente en la Republica Argentina.

Personal Clave 6.12 El personal clave sera el propuesto por el Contratista en su

Oferta.
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Condicién

Subclausula

Dato del Contrato

Inicio de las Obras

8.1

Se reemplaza el texto de la Subclausula 8.1 por el
siguiente:

“La Fecha de Inicio debera estar dentro de los veintiocho
(28) dias de la firma del Acuerdo Contractual. El
Ingeniero notificara la Fecha de Inicio al Contratista con
una antelacion de al menos siete (7) dias.

En dicha fecha se elaboraran: el Acta de Inicio de Obra,
que deberd ser firmada por el Ingeniero y el representante
del Contratista, y el Acta de Inicio Ambiental y Social,
que debera ser suscripta por la IASO, por el Responsable
Ambiental y por el Responsable Social del Contratista.
Son requisitos previos al inicio de la obra a cumplir por el
Contratista:

e Aprobacién del Plan de Gestion Ambiental y
Social, que debera ser presentado dentro de los
quince (15) dias posteriores a la firma del contrato;

e Designacién de un profesional ambiental y otro
social;

e Designacion del
Seguridad;

e Aprobacién del Programa de Seguridad de la Obra.

e Presentacion de las pdlizas de la totalidad de los
seguros requeridos en el presente Documento de
Licitacion; y

e Presentacion de las altas tempranas de la AFIP del
personal a participar en obra”

profesional de Higiene vy

Plazo de
Finalizacion de
Obra

8.2

El Plazo para la Finalizacion es el definido en la
Subclausula 1.1.84 de estos Datos del Contrato.

No se determinan secciones con plazos parciales de
finalizacion de obras.

Programa

8.3

El Contratista no debera entregar copias adicionales de los
programas..

En el inciso d, donde dice “Subclausula 5.2.2 [Revision
por el Ingeniero]” debe decir “Subclausula 4.4.1
[Preparacion y revision].

Indemnizacién por
Demoras

8.8

Para el célculo del Monto de indemnizacion por demoras
(o multas por demoras) se aplicara el siguiente criterio:

) Indemnizacion por Demora durante el plazo
contractual (incluidas ampliaciones debidamente
justificadas por condiciones geoldgicas imprevisibles
aceptadas por el Ingeniero):

a) Para Caminos de Acceso:
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Condicién

Subclausula

Dato del Contrato

Para determinar el monto de las multas a aplicar por atraso
en los plazos de ejecucion dentro del plazo de ejecucion
contractual, se procedera de la siguiente manera:

a.1l) De la Curva de Inversiones que forma parte del
contrato, se determinaran los valores previstos a la fecha de
cierre del periodo que se considera para aplicar la multa. A
este monto se lo denominara “A”.

a.2) Se determinara el monto real de obra efectivamente
gjecutada en el mismo periodo considerado en el punto
anterior. A este monto se lo llamara “B”.

a.3) El monto de obra prevista y no ejecutada (Monto
Faltante “F”) al final del periodo considerado sera:

F=A-B

a.4) La multa total tedrica “MT” al finalizar dicho periodo
sera del veinte por ciento (20 %) de “F”:

MT =0.20x F

a.5) La multa total efectiva “ME” que realmente se
aplicara, se obtendra restando a la multa tedrica “MT”, la
multa acumulada por el mismo concepto de retraso que se
haya aplicado en el periodo anterior (si la hubiera).

a.6) Si la multa tedrica correspondiente a un periodo
determinado es menor que la multa efectiva aplicada en el
periodo anterior, la cantidad que resulta de esa diferencia
negativa corresponde devolverla al Contratista, dado que se
esta recuperando el ritmo de obra. La devolucion de las
multas por recuperacion de ritmo se realizard sin
actualizacion ni reconocimiento de intereses.

a.7) Cuando F= A - B, resulte igual a cero, correspondera
devolver al contratista la suma de todas las multas que por
ese concepto de retraso se le aplico en los periodos
anteriores sin actualizacidn ni intereses.

a.8) Si el monto de las multas aplicadas supera el diez por
ciento(10 %) respecto al monto contractual aceptado, el
Contratante podra rescindir el contrato unilateralmente, sin
derecho a reclamo alguno por parte de la Contratista. Sin
embargo, la opcion del Contratante por la continuacion de
las obras no implicara renuncia a los demas derechos que
la legislacion le acuerda.

b) Para Tunel:
Para determinar el monto de las multas a aplicar por atraso

en los plazos de ejecucién, se procedera de la siguiente
manera:
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Subclausula

Dato del Contrato

b.1) Se calculard el avance tedrico que debid tener la
Contratista en funcion de sus “Tablas de Duracion Tedrica
de los Trabajos” (presentadas en su oferta), para cada tipo
de roca en la que se excavd durante el periodo a certificar.
A dicho avance teorico se le aplicaran los precios unitarios
correspondientes de excavacion, obteniendo asi una monto
tedrico denominado “A”.

b.2) Se calculara el avance real de la Contratista
correspondientes de la excavacion, durante el periodo a
certificar, al que se le aplicard los precios unitarios
correspondientes de excavacion, obteniendo asi una monto
real denominado “B”.

b.3) El monto de obra prevista y no ejecutada (Monto
Faltante “F”) al final del periodo considerado sera:

F=A-B

b.4) La multa total tedrica “MT” al finalizar dicho periodo
sera del veinte por ciento (20 %) de “F”:

MT =0.20x F

b.5) La multa total efectiva “ME” que realmente se
aplicara, se obtendra restando a la multa tedrica “MT”, la
multa acumulada por el mismo concepto de retraso se haya
aplicado en el periodo de certificacion anterior (si la
hubiera).

b.6) Si la multa tedrica correspondiente a un periodo
determinado es menor que la multa efectiva aplicada en el
periodo anterior, la cantidad que resulta de esa diferencia
negativa corresponde devolverla al Contratista, dado que se
esta recuperando el ritmo de obra. La devolucién de las
multas por recuperacion de ritmo se realizard sin
actualizacion ni reconocimiento de intereses.

b.7) Cuando F= A - B, resulte igual a cero, correspondera
devolver al contratista la suma de todas las multas que por
ese concepto de retraso se le aplico en los periodos
anteriores sin actualizacion ni intereses.

b.8) Si el monto de las multas aplicadas supera el diez por
ciento (10 %) respecto al monto contractual aceptado, el
Contratante podra rescindir el contrato unilateralmente, sin
derecho a reclamo alguno por parte de la Contratista. Sin
embargo, la opcion del Contratante por la continuacion de
las obras no implicara renuncia a los demas derechos que
la legislacion le acuerda.

1) Indemnizacion por Demora una vez concluido el
plazo contractual (incluidas ampliaciones debidamente
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Subclausula

Dato del Contrato

justificadaspor condiciones geoldgicas imprevisibles
aceptadas por el Ingeniero):

En este caso, las multas se aplicaran sin perjuicio de todas
las anteriores aplicadas durante el plazo contractual, segln
el siguiente detalle:

1) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del
plazo contractual, contado desde el dia siguiente al que la
obra debi6 terminarse:

M=0.10x (C/P)

2) Transcurrido el periodo indicado en 2.1) a contar desde
el dia siguiente, y durante un periodo equivalente a la
cuarta parte del plazo contractual:

M = 0.20 x (C / P)

3) Transcurrido el periodo indicado en 2.2) a contar desde
el dia siguiente, y durante un periodo equivalente a la
cuarta parte del plazo contractual:

M =0.40 x (C / P)

4) Transcurrido el periodo indicado en 2.3) a contar desde
el dia siguiente:

M=0.80x(C/P)
Donde:
M = Monto de la multa diaria a aplicar.

C= Monto Contractual Aceptado (actualizado en el
importe que impliquen las modificaciones de obra,
debidamente actualizado a la fecha de la multa).

P = Plazo contractual en dias, variando en funcion de las
modificaciones que hayan sido aceptadas.

Incumplimiento en
la Reparacion de
Defectos

11.4

Se agrega al paragrafo (a) el siguiente texto:

“El pago del Contratista al Contratante por todos los
costos en los que haya incurrido para reparar el defecto o
dafio no arreglado por el Contratista, surgira de las
retenciones efectuadas, en concepto de Fondo de Reparos,
sobre los Certificados de Pago a Cuenta, cuya mecanica se
establece en la Subclausula 14.6.2 de estas Condiciones
Particulares.
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Métodos de
Medicién

12.2

La medicion reflejara las tareas efectivamente ejecutadas,
las que serén expresadas en las unidades definidas para
cada item en la Lista de Cantidades.

El porcentaje de utilidad es el indicado en la Subclausula
1.1.20 de esta Seccion.

Valuacioén de los
Trabajos

12.3

Se modifica:

Una nueva tarifa o precio debera ser apropiado para un
componente de trabajo si:

(b) (i) la cantidad medida del componente se cambia en
mas de 30% de la cantidad de este componente en la Lista
de Cantidades u otro Anexo;

(ii) este cambio en la cantidad multiplicado por la tasa o el
precio especificado en la Lista de Cantidades u otro
Anexo para este componente excede del 0.1% del Monto
Contractual Aceptado;

(iii) este cambio en la cantidad cambia directamente el
Costo oporunidad de este componente en mas del 1%, y
(iv) este componente no se especifica en la Lista de
Cantidades u otro Anexo como un “suma global” 0
término semejante referido a una tarifa o precio que no
esta sujeto a ajustes por ningun cambio en la cantidad;

Se reemplaza el Gltimo parrafo de la Subclausula por el
siguiente texto:

“Las tareas que no cuenten con la aprobacion del
Ingeniero no podran ser ejecutadas.”

Sumas
Provisionales

134

En el paragrafo (b)(ii) seran de aplicacion los porcentajes
de Gastos Generales y Beneficios establecidos por el
Contratista en la planilla de Cémputo y Presupuesto que
compone su Oferta.

Ajustes por
Cambios en el
Costo

13.7

Se reemplaza el contenido de la Subclausula 13.7 con el
siguiente texto:

“Los “Ajustes por Cambios en el Costo’ seran
denominados indistintamente ‘Redeterminaciones de
Precios’.

La metodologia para el calculo de Redeterminaciones de
Precios se establece en el Anexo I de la presente Seccion.

Anticipo

14.2

El Contratista podra solicitar un Anticipo por hasta el diez
por ciento (10 %) del Monto Contractual Aceptado,
pagadero en la moneda indicada en la Subclausula 14.15
de estas Condiciones Particulares.
Son condiciones necesarias para solicitar Anticipo:

- que hayan transcurrido noventa y un (91) dias

desde la fecha del Acta de Inicio; y

que el Proyecto Ejecutivo se encuentre aprobado.




187

Condicién

Subclausula

Dato del Contrato

Garantia de
Anticipo

1421

El Anticipo debera garantizarse a través de una garantia
de anticipo por el total del monto entregado, la cual podra
constituirse mediante algunas de las siguientes opciones:
a);

d) Seguro de caucion otorgado por compafiia autorizada
por el Organismo Nacional competente;

e) Fianza bancaria aprobada por la Administracion
Publica y autorizada por el organismo nacional
competente y conforme al Decreto N° 1430-OSP-
mediante Cédulas Hipotecarias Nacionales al valor de la
cotizacion oficial vigente en el momento de la
constitucion de la garantia.

La garantia podré sustituirse durante su plazo de vigencia,
previa aceptacion del Contratante.

Reembolso del
Anticipo

14.2.3

Se reemplaza el texto de los incisos a y b del paragrafo
14.2.3 por el siguiente:

“a) El monto del Anticipo se recuperara a valores basicos
de cada uno de los Certificados de Pago a Cuenta a
emitirse, incluyendo las sumas provisionales.

b) Las deducciones se obtendran aplicando a los
Certificados de Pago a Cuenta mensuales emitidos,
expresados a valores basicos, el porcentaje aplicado en
concepto de Anticipo respecto del Monto Contractual
Aceptado.

De aprobarse sumas provisionales, debera adecuarse el
porcentaje de Anticipo a considerar en el calculo de las
deducciones.”

Solicitud de Pago
a Cuenta

14.3

El Contratista debera entregar una Relacién Valorada al
Ingeniero dentro de los cinco (5) primeros dias del mes
siguiente al de ejecucion de las tareas.

No se considera monto minimo alguno con relacion al
Monto Contractual Aceptado para emitir Certificados de
Pago a Cuenta.

Cantidad de copias en papel de cada Relacion Valorada:
dos (2).

Retencidn (de
montos) en el CPC

14.6.2

Se reemplaza el texto de la Subclausula 14.6.2 por el
siguiente:

“En cada uno de los Certificados de Pagos a Cuenta, el
Contratante retendra un cinco por ciento (5 %) de su
monto total en concepto de “Fondo de Reparos”.

La retencion en concepto de “Fondo de Reparos” podra
ser sustituida por la presentacion por parte del Contratista
de un seguro de caucion otorgado por compafiia
autorizada por el Organismo Nacional competente, que
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Subclausula

Dato del Contrato

deberé ser valido por lo menos hasta veintiocho (28) dias
después de la fecha de emision del Certificado de
Cumplimiento.”

Pagos

14.7

Modalidad de Pagos: serd por “Precios Unitarios” o
“Unidad de Medida”, por la cual se liquida el monto
resultante de sumar para cada item de la oferta aceptada,
el producto de su precio unitario por la cantidad de
unidades realmente ejecutadas, medidas de acuerdo con
las normas establecidas en las Especificaciones Técnicas
que forman parte de la Seccion VI “Requisitos de las
Obras”.

Plazos de pagos:

a) Anticipo: se pagara una vez efectuada la entrega del
Proyecto Ejecutivo totalmente terminado, y dentro
de los veintiocho (28) dias desde que el Contratante
notifica su conformidad con el mismo y emite el
pertinente acto administrativo aprobatorio.

El valor a pagar en concepto de Anticipo se calculara
sobre el monto pendiente de pago a la fecha de su
emision.

b) (i) Certificados de Pago a Cuenta: dentro de los
cincuenta y seis (56) dias de recibida la Relacién
Valorada.

(if)Certificado de Pago Final: dentro de los cincuenta y
seis (56) dias desde que el Contratante recibe el CPF.

Certificados de Redeterminacién de Precios: igual plazo
que para Certificados de Pago a Cuenta.

Demora en el
Pago

14.8

Cargos de financiamiento por demora en el pago: tasa
activa promedio de préstamos a corto plazo bancarios
segun Banco de la Nacién Argentina.

Pago de las
Retenciones

14.9

Se reemplaza el texto de la Subclausula 14.9 por el
siguiente:

“El Fondo de Reparos sera devuelto en su totalidad, si no
se hizo uso del mismo, o en la parte remanente, en caso de
haberse utilizado una parte para satisfacer el
cumplimiento del contrato, dentro de los veintiocho (28)
dias de la entrega del Certificado de Cumplimiento.”

Divisas de Pago

14.15

El precio contractual y todo pago por cualquier concepto
que el Contratante deba efectuar al Contratista, y
viceversa, se efectuara en Pesos, moneda de curso legal en
la Republica Argentina.
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Responsabilidad
del Cuidado de las
Obras

17.2 d)

Fuerzas de la naturaleza, cuyos riesgos se asignan al
Contratista: Ninguna

Seguros —
Requisitos
Generales

19.1

El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente,
durante todo el periodo de construccién de la obra, mas el
Periodo de Notificacion de Defectos, las pdlizas que se
indican en las Subclausulas siguientes, aceptando
mantener indemne al Contratante por cualquier reclamo
de terceros, como asi también por los dafios que pudieran
ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pélizas de
seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo
cubrieren.

Las Compafiias Aseguradoras que elija el Contratista,
deberan estar autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn, la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo en su caso, y tener asiento real, sede o sucursal en
la Provincia de San Juan, y en caso de cierre o retiro de su
sucursal de esta Provincia, debera contratar con otra
Compafia Aseguradora que si opere en la plaza local. La
Compafiia Aseguradora que emita la correspondiente
péliza, debera renunciar expresamente a los beneficios de
excusion 'y divisién, someterse expresamente a los
Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que
pudiere corresponderle.

Todas las pélizas deberan ser acompafiadas con el
comprobante de pago de la prima, para la correspondiente
aprobacion por parte del Contratante.

El Contratante podra retener en su poder, de las sumas
que adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que
llegaran a formularse por alguno de los conceptos
indicados en los parrafos precedentes, sean
definitivamente resueltas o hayan sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

Limites deducibles en podlizas: Ninguno

Exclusiones en la cobertura: Ninguna (tampoco se
excluyen “Eventos Excepcionales™).

Seguros que debe
proporcional el
Contratista

19.2.3

Responsabilidad por incumplimiento del deber
profesional: no aplica.

Lesiones a
personas y dafios a
la propiedad

19.2.4

Sequro de Todo Riesgo Construccion (All Risk): el
Contratista, previo al inicio de la obra, debera presentar una
péliza de Todo Riesgo Construccion a entera satisfaccion
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del Contratante, la cual debera ser asegurada por el valor
total del contrato y mantener actualizada sus sumas
aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que
pudieran surgir en el plazo de construccién de la obra en
funcion de las redeterminaciones de precios y/o adicionales
de obra. Este incremento deberd trasladarse
porcentualmente a las sumas aseguradas de
responsabilidad civil que se indican més adelante.

En la pdliza debera considerarse como coasegurado a
“Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Obras y Servicios Publicos / Direccion Provincial de
Vialidad”.

La pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccién debera
incluir las siguientes clausulas:

a) No repeticion a favor de “Gobierno de la Provincia de
San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Pablicos /
Direccion Provincial de Vialidad™.

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de
la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y
Servicios Publicos / Direccion Provincial de Vialidad”.

c) Clausula de No Anulacién a favor de “Gobierno de la
Provincia de San Juan/ Ministerio de Obras y Servicios
Publicos / Direccion Provincial de Vialidad”.

d) Clausula de notificacion con treinta (30) dias de
anticipacion por anulacion y falta de pagoa favor
de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio
de Obras y Servicios Publicos / Direccion Provincial de
Vialidad”.

Mediante aceptacion expresa, la poliza debera cubrir los
riesgos que adelante se indican:

I. Dafos directos a la obra causados por terremoto,
temblor y erupcién volcénica.

ii. Dafnos causados directamente por ciclon, huracan,
tempestad, vientos, inundacion, desbordamiento y
alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.

iii. Dafos a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras,
como consecuencia de movimiento de suelos y/o
demoliciones.

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se
asegurara por responsabilidad civil extracontractual del
asegurado por dafios materiales producidos a bienes de
terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a terceras
personas (ajenos al asegurado, Contratante y/o
subcontratistas) que ocurran en conexion directa con la
ejecucion del contrato asegurado por la poliza, por cada
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evento, por la suma de ochenta millones de pesos ($
80.000.000).

Lesiones a los
empleados

19.2.5

El Contratista debera contratar con una Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de
acuerdo a lo legislado en la Ley N° 24557, dando
cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y
administrativos definidos en las normas reglamentarias de
la misma.

El contratista debera presentar en forma mensual un
certificado de cobertura con némina de personal y
clausula de Renuncia a los Derechos de Subrogacion a
favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion
Provincial de Vialidad”.

Otros
seguros
requeridos
por las
leyes 'y por
las
practicas
locales

19.2.6

Sequro de Automotores: el Contratista deberd contratar
los seguros de los vehiculos automotores que sean de su
propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable,
afectados a la ejecucion de las obras o al cumplimiento
del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados
por la Superintendencia de Seguros de la Nacion. El
riesgo minimo a cubrir sera la responsabilidad civil de
acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura seré exigible durante la vigencia del
contrato, hasta la terminacién del mismo. EI Contratante
debera figurar como asegurado adicional.

Seqguros de Vida: El contratista debera contratar los
Seguros de Vida para su personal en relacion de
dependencia que exigen las legislaciones laborales
vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a
la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

Sequro Obligatorio de Caucion por dafio Ambiental de
Incidencia Colectiva: El contratista deberd contratar un
seguro ambiental obligatorio de corresponder, segun
requerimientos de la Ley General del Ambiente N° 25.675
y Resoluciones SAyDS N° 98 y 1973/07, 177/07, 303/07,
1639/07, 1398/08, 481/11, MAyDS N°206/2016 vy
256/2016, 204/18 y 388/18, entre otras.

Establecimiento
del DAAB

21.1

Plazo para nombrar miembro del DAAB: veintiun (21)
dias despues de la firma del Convenio Contractual.

Numero de miembros del DAAB: uno (1).
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Miembro propuesto por el Contratante para el DAAB:
Ingeniero Ezequiel Alejandro Zielonka (especialista en
Tuneles).

Falta de Acuerdo 21.2 Entidad encargada del nombramiento del DAAB, en caso
en el de no llegar a un acuerdo: Comité Nacional Argentino de
Nombramiento del la PIARC - Asociacion Argentina de Carreteras (AAC)
Miembro o

Miembros del PIARC: Permanent International Association of Road.
DAAB

Reglas de arbitraje 21.6 Se reemplaza el texto del inciso (b) de la Subclausula 21.6

por el siguiente:*“(b) La disputa debera resolverse con la
intervencion de un (1) Unico arbitro.”
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Parte B — Estipulaciones Especiales

Subclausula 1.1.10

Se suprime las palabras “la Propuesta del Contratista”

Subclausula
1.1.49L eyes

La Subclausula se sustituye por:

"Leyes" significa toda la legislacion nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y otras leyes,
y reglamentos y estatutos de cualquier autoridad publica legalmente constituida.

Subclausula 1.1.74
Lugar de las Obras

La Subclausula se sustituye por:

"Lugar de las Obras" significa los lugares donde se ejecutaran las Obras Permanentes,
incluyendo las areas de almacenamiento y de trabajo en la que Instalaciones y Materiales se
entregaran, y cualquier otro lugar especificado en el Contrato como parte del Lugar de las
Obras.

Subclausula . . WA g " " .

1.1 77Relacion En la segunda linea después de "Certificado de pago en ...", agregue "Subcldusula 14.2.1
Valorada [Garantia de Anticipo] (si corresponde)".

Subclausula

1.1.81L.icitacion

Se suprime las palabras “la Propuesta del Contratista”

Nuevas definiciones se
agregan después de la
Subclausula 1.1.81

Se agregan las siguientes Subclausulas:

Subclausula “Banco” significa la institucion financiera (si la hay) designada en la Parte A - Datos del
1.1.89Banco Contrato”
Subclausula “Prestatario” significa la persona juridica (si la hay) designada en la Parte A — Datos del

1.1.90Prestatario

Contrato.

Subclausula 1.1.91
ASSS

“ASSS” significa las obligaciones ambientales, sociales, de salud y seguridad establecidas
en la Oferta del Contratista y aceptadas por el Contratante que el Contratista debera
implementar en la ejecucién de las Obras, asi como cualquier requisito nacional sobre estos
temas, y en caso de que no existan, los que estan contenidos en la politica y las pautas de
implementacion del Banco Interamericano de Desarrollo y en los Requisitos de la Obra 'y
que deben tener en cuenta, entre otras, la:

Politica operacional sobre pueblos indigenas y estrategia para el desarrollo indigena;
Politica de Operacidn para Reasentamiento Involuntario;

Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias;

Politica operativa sobre igualdad de género en el desarrollo

[Ingresar otros como corresponda]

Subclausula 1.2
Interpretacion

El subparrafo (a) se sustituye por el texto siguiente:

“(k) La palabra “oferta" es sinébnimo de “propuesta”

Subclausula 1.5

Prioridad de los
Documentos

Se reemplaza la lista de documentos con la siguiente:

(@) el Acuerdo Contractual

(b) la Carta de Aceptacion

(c) la Carta de Oferta (la dltima presentada si se us6é Mejor Oferta Final o
Negociaciones)

(d) las Condiciones Particulares Parte A — Datos del Contrato
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(e) las Condiciones Particulares Parte B — Condiciones Especiales
(f) las Condiciones Particulares Parte C - Métricas ambientales, sociales y de seguridad
y salud en el trabajo (ASSS) para los informes de progreso

(9) las Condiciones Particulares Parte D — Normas de Conducta del Contratista

(h) las Condiciones Particulares Parte E - Ajuste por Cambios en el Costo

(i) las Condiciones Particulares Parte F - Lista de Monedas de Pago

(j) las Condiciones Particulares Parte G — Seguros

(k) las presentes Condiciones Generales

(I) las Especificaciones

(m) los Formularios de la Oferta del Contratista y las Anexos y Programas

(n) el acuerdo APCA o Joint Venture (si el Contratista es APCA o Joint Venture)
Cualquier otro documento que se indique que forma parte del Contrato

Subclausula 1.6
Convenio Contractual

En la tercera linea las palabras “salvo que se acuerde otro plazo” se reemplazan por las
palabras “a menos que las Condiciones Particulares establezcan otro plazo".

El dltimo péarrafo se sustituye por:

“Si el Contratista comprende una APCA o JV, el representante autorizado de la APCA o0 JV
firmara el Contrato de acuerdo con la Subclausula 1.14 [Responsabilidad solidaria]”

Subclausula
1.12Confidencialidad

Se afiade lo siguiente al final del segundo pérrafo:

"Al Contratista se le permitira divulgar la informacion requerida para establecer sus
calificaciones para competir por otros proyectos”.

La palabra "o" al final de (b) se suprime y se agrega al final de (c).

Luego se agrega lo siguiente como (d): "se requiere en respuesta a una solicitud del Banco al
Contratante™.

Subclausula
1.17Inspecciones y
Auditorias por Parte
del Banco

Se afiade la siguiente Subclausula después de la Subcldusula 1.16:

“El Contratista permitira y hard que sus subcontratistas y subconsultores lo permitan, al
Banco y / o las personas designadas por el Banco para inspeccionar el Lugar de las Obras 'y /
o las cuentas y registros relacionados con el proceso de adquisicidn, seleccién y / o ejecucion
del Contrato, y para tener tales cuentas y registros auditados por personas designadas por el
Banco si asi lo solicita el Banco. La atencion del Contratista y sus Subcontratistas y
Subconsultores se dirige la Subclausula 15.8 [Practicas Prohibidas] que establece, entre otras
cosas, que los actos destinados a impedir materialmente el ejercicio de los derechos de
inspeccion y auditoria del Banco constituyen una practica prohibida sujeta a recision del
Contrato (asi como a una determinacion de inelegibilidad de conformidad con los
procedimientos de sanciones vigentes del Banco)".

Subclausula 1.18
Préacticas Prohibidas

1.18.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en
actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), entre otros,
observar los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco8 todo acto sospechoso de
constituir una Préctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado,
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.
Las Précticas Prohibidas son las siguientes: (i) practicas corruptas; (ii) précticas
fraudulentas; (iii) précticas coercitivas; (iv) practicas colusorias; (V) practicas
obstructivas y (vi) apropiacion indebida. EI Banco ha establecido mecanismos para

8En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacion sobre como denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion, y el acuerdo que
rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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la denuncia de la supuesta comisidn de Préacticas Prohibidas. Toda denuncia debera

serrem

itida a la Oficina de Integridad Institucional (OIl) del Banco para que se

investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a
quienes hayan incurrido en Practicas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribid con

otras In

stituciones Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento

mutuo de las decisiones de inhabilitacién.

(@)

(b)

A los efectos de esta disposicion, las definiciones de las Practicas Prohibidas
son las siguientes:

(i) Una préctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente, engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra indole o para evadir una
obligacion;

(iii) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0
amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado
con la intencidn de alcanzar un propoésito inapropiado, lo que incluye
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

(i)  destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa
para una investigacion del Grupo BID, o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con la intencidn
de impedir una investigacion del Grupo BID;

(i) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir
que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes
para una investigacion del Grupo BID o que prosiga con la
investigacion; o

(ilf)  actos realizados con la intencion de impedir el ejercicio de los
derechos contractuales de auditoria e inspeccion del Grupo
BID previstos en la Subclausula 1.18.1 (f) de abajo, o sus
derechos de acceso a la informacion;

(vi) Una apropiacion indebida consiste en el uso de fondos o recursos del
Grupo BID para un proposito indebido o para un propdsito no
autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanciones
del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de
su personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en una
actividad financiada por el Banco o actuando como, entre otros, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes 0 servicios,
concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha
cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion o
ejecucion de un contrato, el Banco podré:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la
adquisicion de bienes o servicios, la contratacion de obras, o servicios
de consultoria;

(if)  suspender los desembolsos de la operacion si se determina, en
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha
cometido una Préctica Prohibida;
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(iii)  declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la
donacion relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donacion, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (Io que
incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comisién de la Practica Prohibida) en un plazo que
el Banco considere razonable;

(iv)  emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato

de una carta oficial de censura por su conducta;

(v)  declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma

permanente o por un periodo determinado de tiempo, para la
participacién y/o la adjudicacion de contratos adicionales financiados
con recursos del Grupo BID;

(vi) imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras,

restitucion de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los
Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podran ser impuestas
en forma adicional o en sustitucion de las sanciones arriba referidas"
(las sanciones “arriba referidas” son la amonestacion y la
inhabilitacion/inelegibilidad);

(vii)  extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o

firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un
sancionado o sea objeto de propiedad o control comdn con un
sancionado, asi como a los funcionarios, empleados, afiliados o
agentes de un sancionado que sean también propietarios de una entidad
sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada aun
cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron directamente
en una Practica Prohibida;

(viii)  remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de

©)

(d)

)

(f)

hacer cumplir las leyes.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subclausula 1.18.1 (b) se aplicara
también en los casos en que las partes hayan sido declaradas temporalmente
inelegibles para la adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se
adopte una decisidn definitiva en un proceso de sancion, u otra resolucion.

La imposicion de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco
de conformidad con las provisiones referidas anteriormente sera de caracter
publico.

Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de
Inhabilitacién firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales
(IF1s), cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad
financiada por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, personal de los
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas),
entre otros, podra verse sujeto a una sancién. A los efectos de lo dispuesto en
el presente parrafo, el término “sancion” incluye toda inhabilitacion
permanente, imposicion de condiciones para la participacion en futuros
contratos o adopcion publica de medidas en respuesta a una contravencion
del marco vigente de una IFI aplicable a la resolucion de denuncias de
comisién de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes o0 agentes, contratistas,
consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores,
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proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le
permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacién de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a
una auditoria por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente,
proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario deberd prestar plena asistencia al
Banco en su investigacion. EI Banco también requiere que los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios:
(i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado
el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de comision de
Précticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes 0 agentes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan
conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el Banco, estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente,
auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor
proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigacion, el Banco, discrecionalmente, podra tomar medidas apropiadas
en contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, 0
concesionario.

Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de
consultoria, obras o servicios de consultoria directamente de una agencia
especializada, todas las disposiciones relativas a las Practicas Prohibidas, y a
las sanciones correspondientes, se aplicaran integramente a los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la
provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoria en
conexion con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspensidn o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la
lista de firmas e individuos declarados inelegibles temporal o
permanentemente por el Banco. En caso de que una agencia especializada
suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible por el Banco, este no financiara los gastos conexos y
tomaréa las medidas que considere convenientes.

1.18.2 El Contratista declara y garantiza:

(@)

(b)

que ha leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco
y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de
Sanciones;

que no ha incurrido o no incurrira en ninguna Practica Prohibida descrita en
este documento durante los procesos de seleccién, negociacion, adjudicacion
0 ejecucion de este contrato;
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(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningin hecho sustancial durante los
procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este
contrato;

(d) que ni él ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal
clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicacion de
contratos financiados por el Banco;

() que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o
agentes, pagos por servicios de facilitacion o acuerdos para compartir
ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y

(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias podra
dar lugar a la imposicion por el Banco de una o mas de las medidas descritas
en la Subclausula 1.18.1 (b).

Subclausula 2.4
Financiamiento
Contratante

Sustituir el primer parrafo de la Subclausula con lo siguiente:

“El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio, evidencia razonable de que se
han hecho arreglos financieros para financiar las obligaciones del Contratante segun el
Contrato.

El siguiente subpérrafo se agrega al final de la Subclausula 2.4:

“Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo de
su préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecucion de las Obras, el Contratante
notificaré dicha suspension al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la fecha
de la natificacion, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias contados a partir de la fecha
en que el Prestatario reciba del Banco la notificacion de suspension. En caso de que el
Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando
al Contratista mas alla del sexagésimo (60°) dia contado desde la fecha de notificacion de
suspension por parte del Banco, el Contratante debera presentar en dicha notificacion
evidencia razonable de la medida en que dichos recursos estaran disponibles."

Subclausula 2.6
Materiales y Equipos
del Contratante

[Si los Materiales suministrados por el Contratante estdn enumerados en las
Especificaciones para el uso del Contratista en la ejecucion de las Obras, se pueden agregar
las siguientes disposiciones]:

Se agrega lo siguiente después del Gltimo parrafo de la Subclausula 2.6:

“El Contratante debera proporcionar al Contratista los Materiales suministrados por el
Contratante que figuran en la Especificacion, en el momento (s) indicado (s) en la
Especificacion (si no se indica, dentro de los tiempos que se requeriran para que el Contratista
pueda continuar con la ejecucion del Contrato). Funciona de acuerdo con el Programa).

Cuando esté disponible por parte del Contratante, el Contratista debera inspeccionar
visualmente los Materiales suministrados por el Contratante y debera dar prontamente una
Notificacion al Ingeniero de cualquier falta, defecto o incumplimiento en ellos. A partir de
entonces, el Contratista debera rectificar dicha escasez, defecto o incumplimiento en la
medida en que lo indique el Ingeniero. Dicha instruccion se considerara dada en la
Subclausula 13.3.1 [Variacion por instruccion].

Después de esta inspeccion visual, los Materiales suministrados por el Contratante estaran
bajo el cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones de inspeccidn, cuidado,
custodia y control del Contratista no eximiran al Contratante de la responsabilidad de
cualquier falta, defecto o incumplimiento que no se desprenda de una inspeccién visual ",

[Si el Equipo del Contratante se encuentra en la Especificacion para el uso del Contratista
en la ejecucidn de las Obras, se pueden agregar las siguientes disposiciones]:
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Se agrega lo siguiente después del Gltimo pérrafo de la Subcléusula 2.6:

“El Contratante debera poner a disposicion del Contratista el Equipo del Contratante que
figura en la Especificacion en el momento (s) indicado en la Especificacion (si no se indica,
dentro de los tiempos que se requeriran para que el Contratista pueda proceder con la
ejecucion de los Trabajos en de acuerdo con el Programa).

A menos que se indique expresamente lo contrario en la Especificacion, el Equipo del
Contratante se proporcionara para uso exclusivo del Contratista.

Cuando esté disponible por parte del Contratante, el Contratista inspeccionara visualmente el
Equipo del Contratante y le dara prontamente un Aviso al Ingeniero de cualquier falta, defecto
o incumplimiento en ellos. A partir de entonces, el Contratista debera rectificar dicha escasez,
defecto o incumplimiento en la medida en que lo indique el Ingeniero. Dicha instruccion se
considerara dada en la Subcldusula 13.3.1 [Variacion por Instruccion].

El Contratista seré responsable del Equipo del Contratante mientras esté bajo el control del
Contratistay / o cualquiera de los Personales del Contratista lo esté operando, conduciéndolo,
dirigiéndolo, usandolo o bajo su control.

El Contratista no eliminara del Lugar de las Obras ningun articulo del Equipo del Contratante
sin el consentimiento del Contratante. Sin embargo, no se requerira consentimiento para los
vehiculos que transportan mercancias o el personal del Contratista hacia o desde el Lugar de
las Obras”.

Subclausula 3.1

El Ingeniero

Al final del primer subpérrafo se agrega lo siguiente:

“El personal del Ingeniero incluira ingenieros debidamente calificados y otros profesionales
que sean competentes para llevar a cabo estas tareas”.

Subclausula 3.2
Obligaciones y
Autoridad el Ingeniero

El tercer parrafo se sustituye por:

"El Ingeniero obtendra la aprobacion por escrito del Contratante antes de ejercer su autoridad
en virtud de las siguientes Subclausulas de estas Condiciones:

(h) Subcléusula 13.1 [Derecho a Realizar Cambios] para instruir una variacion,
excepto;

(i) en una situacion de emergencia segun lo determinado por el Ingeniero, o

(if) si tal Cambio aumentase el Monto Contractual Aceptado en menos del
porcentaje especificado en los Datos del Contrato.

(i) Subclausula 13.2 [Ingenieria de Valor] manifestando su consentimiento o no a una
propuesta de ingenieria de valor presentada por el Contratista de acuerdo con la
Subcléusula 13.2.

Sin perjuicio de la obligacion, segun lo establecido anteriormente, de obtener la aprobacion,
si, en opini6n del Ingeniero, ocurre una emergencia que afecte la seguridad de la vida o de
las Obras o de la propiedad adyacente, puede, sin relevar al Contratista de cualquiera de los
deberes y la responsabilidad en virtud del Contrato, instruir al Contratista para que ejecute
todo el trabajo o haga todas las cosas que, en opinidn del Ingeniero, sean necesarias para
reducir o reducir el riesgo. El Contratista debera cumplir inmediatamente, a pesar de la falta
de consentimiento del Contratante, con cualquier instruccion del Ingeniero. El Ingeniero
determinard una adicién al Precio Contractual, con respecto a dicha instruccién, de acuerdo
con la Clausula 13 y notificara al Contratista en consecuencia, con una copia al Contratante.”

Subclausula 3.3
Representante del
Ingeniero

Se afiade lo siguiente al final de la Subclausula 3.3:
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"El Ingeniero debera obtener el consentimiento del Contratante antes de designar o
reemplazar a un Representante de Ingeniero".

Subclausula 3.4
Delegacion por el

Se afiade lo siguiente al final del segundo parrafo:

Ingeniero “Si alguno de los asistentes no habla este idioma con fluidez, el Ingeniero pondra a
disposicion intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un nimero
suficiente para que dichos asistentes desempefien adecuadamente sus funciones asignadas y
/ 0 ejerzan su autoridad delegada".

Subclausula En el primer parrafo, “42 dias” se reemplaza por “21 dias”.

3.6Reemplazo del

Ingeniero

Subclausula 4.1
Obligaciones Generales
del Contratista

Se inserta lo siguiente después del parrafo “El Contratista deberd proporcionara las
Instalaciones (y las piezas de repuesto, si las hubiera) ...”:

"Todos los equipos, materiales y servicios que se incorporaran o requeriran para las Obras
deberan tener su origen en cualquier pais de origen elegible segin lo define el Banco".

Se inserta lo siguiente después del parrafo “El Contratista debera, siempre que lo solicite el
Ingeniero ...":

“El Contratista no llevara a cabo ninguna Obra, incluidas las actividades de movilizacion y /
0 de pre-construccidon (por ejemplo, limpieza de caminos de acarreo, accesos al Lugar de las
Obras, investigaciones geotécnicas o investigaciones para para escoger lugares accesorios a
las Obras tales como canteras y areas de préstamos), exprese satisfaccidn sobre la adopcion
de las medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, y en
seguridad y salud en el trabajo (incluidos la explotacion y el abuso sexual y la violencia de
género) (ASSS).

Para el inicio de esas actividades preliminares, como minimo, el Contratista debe estar
aplicando las Estrategias de Gestion y los Planes de Implementacion y las Normas de
Conducta, presentados en la Oferta y acordados como parte del Contrato. El Contratista
presentara, de forma continua, para la No-Objecion del Ingeniero, el Plan de Gestidn
Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C) y las evaluaciones de riesgos de salud y
seguridad que son componentes del Manual de Seguridad y Salud en el trabajo del
Contratista (MSS) requerido en la Subcldusula 4.8 [Obligaciones de seguridad y salud]. El
MSS, el PGAS-C y las evaluaciones de riesgos de salud y seguridad deben tener la No-
Objecidn del Ingeniero antes del inicio de las actividades de construccion (por ejemplo,
excavaciones, trabajos de tierra, obras de puentes y estructuras, desvios de arroyos y
caminos, canteras o extraccion de materiales, colocacion de concreto y fabricacion de
asfalto).

El PGAS del Contratista aprobado debe ser revisado por el Contratista peridédicamente (al
menos cada seis meses) y actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto de
asegurar que el PGAS del Contratista contiene las disposiciones apropiadas para las
actividades de las Obras que se estan ejecutando. EI PGAS-C actualizado estara sujeto a la
No-Obijecidn del Ingeniero.

Lo siguiente se agrega al final de la Subclausula:

“El Contratista debera proporcionar informacion relevante relacionada con el Contrato,
cuando el Contratante y / o el Ingeniero lo soliciten razonablemente para realizar reuniones
compromisos con las Partes Interesadas. "Parte interesada" se refiere a individuos o grupos
que:

(i) se vean afectados o puedan verse afectados por el Contrato; y
(ii) puede tener interés en el Contrato.
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El Contratista también puede participar directamente en las reuniones de las Partes
Interesadas, seglin lo solicite razonablemente el Contratante y / o el Ingeniero ”

Subclausula 4.2
Garantia de
Cumplimiento y
Garantia de

Cumplimiento de las

Obligaciones (AS)

El primer subpérrafo se reemplaza con lo siguiente:

“El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Cumplimiento para el desempefio
adecuado vy, si corresponde, una Garantia de Cumplimiento de las obligaciones en materia
Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS) en los montos indicados en
los Datos del Contrato y denominados en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda
libremente convertible aceptable para el Contratante. Si las cantidades no se indican en los
Datos del Contrato, esta Subclausula no se aplicara.

En las siguientes Subclausulas de las Condiciones Generales, el término "Garantia de
Cumplimiento" se sustituye por: "Garantia de cumplimiento v, si corresponde, una Garantia
de Cumplimiento de las obligaciones ASSS"

2.1 Derecho de acceso al Lugar de las Obras
14.2 Anticipos

14.6 Emision de CPC

14.12 Descarga

14.13 Emision de CPF

14.14 Cese de Responsabilidad del Contratante
15.2 Rescision por Incumplimiento del Contratista
15.5 Rescision por conveniencia del Contratante.

A partir de ahi, a lo largo de la Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento] se sustituye
por: [Garantia de Cumplimiento y, si corresponde, Garantia de Cumplimiento ASSS].

Subclausula 4.2.1
Obligaciones del
Contratista

El primer parrafo se sustituye por:

“El Contratista entregara la Garantia de Cumplimiento y, si corresponde, una Garantia de
Cumplimiento ASSS al Contratante dentro de los 28 dias posteriores a la recepcién de la
Carta de Aceptacion, y enviara una copia al Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento sera
emitida por un banco o institucion financiera acreditada, seleccionada por el Contratista, y
estard en el formulario anexo a las Condiciones Particulares, segin lo estipulado por el
Contratante en los Datos del Contrato, o en otro formulario aprobado por el Contratante. La
Garantia de Cumplimiento ASSS serd emitida por un banco acreditado seleccionado por el
Contratista, y se hara en el formulario adjunto a las Condiciones Particulares, segin lo
estipulado por el Contratante en los Datos del Contrato, o en otro formulario aprobado por el
Contratante.”

Subclausula 4.2.2
Reclamos sobre
Garantia de
Cumplimiento

El primer subparrafo se reemplaza en su totalidad por:

“El Contratante no debera presentar reclamos sobre la Garantia de Cumplimiento excepto por
los montos a los que el Contratante tiene derecho en virtud del Contrato.”

Subclausula 4.2.3
Devolucion de la
Garantia de
Cumplimiento

En el subparrafo (a) “ 21 dias” se reemplaza por “28 dias”.

Subclausula 4.3
Representante del
Contratista

Se afiade lo siguiente al final del Gltimo pérrafo:

“Si alguna de estas personas no habla este idioma con fluidez, el Contratista pondra a
disposicidn intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un nimero que el
Ingeniero considere suficiente.”
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Subclausula 4.6
Cooperacién

Se afiade lo siguiente después del primer parrafo:

“El Contratista también, como se indica en las Especificaciones o como lo indique el
Ingeniero, cooperara con y brindara las oportunidades adecuadas para que el Personal del
Contratante realice cualquier evaluacién ambiental y social.

Subclausula 4.7
Replanteo

En la segundo punto del subpérrafo (b) de la Subcldusula 4.7.3: antes de las palabras “si los
elementos de referencia”, agregar: “cuando estaba examinando los elementos de referencia
dentro del periodo establecido en el subparrafo (a) de la Subclausula 4.7.2”. Y borrar las
palabras “y la Notificacion del Contratista es emitida después de que expire el periodo
indicado en el subparrafo (a) de la Subclausula 4.7.2”.

Subclausula 4.8
Obligaciones de Salud y
Seguridad

Lo siguiente se incluye como (h) después de eliminar "y" al final de (f) y reemplazar "." con
"y "al final de (g):

“(h) cuando un proveedor de servicios de salud para el Contrato se indique en los Requisitos
de la Obra, brinde toda la asistencia razonable (habitacidn, alojamiento, agua, etc.)
para que el proveedor de servicios pueda realizar sus funciones”.

Los parrafos segundo y tercero se sustituyen por los siguientes:

Lo siguiente se incluye después de eliminar "y" al final de (f) y reemplazar "." Por ";" al
final de (g):

“Brindar capacitacion en salud y seguridad al personal del Contratista segun corresponda y
mantener registros de capacitacion;

(h) involucrar activamente al personal del Contratista para promover la comprension y los
métodos para la implementacidn de los requisitos de salud y seguridad, asi como para
proporcionar informacién al personal del Contratista, capacitacion sobre seguridad y
salud en el trabajo y provision de equipo de proteccidn personal sin costo para el
Personal del Contratista;

(i) establezca procesos en el lugar de trabajo para que el personal del contratista informe
situaciones de trabajo que ellos creen que no son seguras o saludables, y para retirarse
de una situacion laboral que tienen una justificacion razonable para creer que presenta
un peligro inminente y grave para su vida o salud;

(j) el personal del Contratista que se retire de tales situaciones laborales no estara obligado a
regresar al trabajo hasta que se hayan tomado las medidas correctivas necesarias para
corregir la situacion. El personal del Contratista no seré objeto de represalias ni estara
sujeto a represalias o acciones negativas por dicha denuncia o remocién;

(k) sujeto a la Subcléusula 4.6, donde el Personal del Contratante, cualquier otro contratista
empleado por el Contratante, y / o el personal de cualquier autoridad publica
legalmente constituida y compafiias de servicios privados estan empleados en la
realizacidn, en o cerca del Lugar de las Obras, de cualquier trabajo no incluido en el
Contrato, colabora en la aplicacion de los requisitos de salud y seguridad, sin perjuicio
de la responsabilidad de las entidades relevantes por la salud y seguridad de su propio
personal; y

(I) establecer e implementar un sistema para la revision periédica (no menos de seis meses)
del desempefio de la salud y la seguridad y el entorno de trabajo™.

Los parrafos segundo y tercero se reemplazan por lo siguiente:

“Dentro de los 21 dias posteriores a la Fecha de Inicio y antes de comenzar cualquier
construccion en el Lugar de las Obras, el Contratista deberd presentar al Ingeniero para su
Revision un manual de salud y seguridad que se haya preparado especificamente para las
Obras, el Lugar de las Obras y otros lugares (si corresponde) donde el Contratista tiene la
intencion de ejecutar las Obras. Los procedimientos para la Revision del manual de salud y
seguridad y sus actualizaciones serdn los descritos en la Subclausula 5.2.2 [Revision por el
Ingeniero].
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El manual de salud y seguridad debe ser adicional a cualquier otro documento similar
requerido por las leyes y regulaciones de salud y seguridad aplicables.

El manual de salud y seguridad establecera todos los requisitos de salud y seguridad bajo el
Contrato,

(@) que incluird como minimo:

(i) los procedimientos para establecer y mantener un ambiente de trabajo seguro sin
riesgo para la salud en todos los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y
procesos bajo el control del Contratista, incluidas las medidas de control para
sustancias y agentes quimicos, fisicos y biolégicos;

(i) detalles de la capacitacion que se proporcionara, registros que se mantendrén;

(iii) los procedimientos para las actividades de prevencion, preparacion y respuesta
que se implementaran en el caso de un evento de emergencia (es decir, un
incidente no anticipado, derivado de riesgos naturales y provocados por el
hombre, tipicamente en forma de incendio, explosiones, fugas o derrames), que
puede ocurrir por una variedad de razones diferentes, incluyendo la falta de
implementacion de procedimientos operativos disefiados para prevenir su
ocurrencia, clima extremo o falta de alerta temprana);

(iv) compensaciones para impactos adversos tales como lesiones ocupacionales,
muertes, discapacidad y enfermedad,;

(v) las medidas que deben tomarse para evitar o minimizar el potencial de exposicién
comunitaria a enfermedades transmitidas por el agua, a base de agua,
relacionadas con el agua y transmitidas por vectores,

(vi) las medidas que se implementaran para evitar o minimizar la propagacién de
enfermedades transmisibles (incluida la transferencia de Enfermedades o
Infecciones de Transmision Sexual (ETS), como el virus del VIH) y
enfermedades no transmisibles asociadas con la ejecucién de las Obras, teniendo
en cuenta consideracion exposicion diferenciada y mayor sensibilidad de los
grupos wulnerables. Esto incluye tomar medidas para evitar o minimizar la
transmisidn de enfermedades transmisibles que pueden estar asociadas con la
afluencia de mano de obra temporal o permanente relacionada con el Contrato;

(vii) las politicas y procedimientos sobre la gestion y la calidad de las instalaciones de
alojamiento y bienestar si el Contratista proporciona dichas instalaciones de
alojamiento y bienestar de conformidad con la Subclausula 6.6; y

(b) cualquier otro requisito establecido en los Requisitos del Contratante.

El parrafo que comienza con: "Ademas del requisito de presentacion de informes de ..." se
reemplaza por el siguiente:

“Ademas del requisito de Notificacion del subparrafo (g) de la Subclausula 4.20 [Informes
de Avance], el Contratista informara inmediatamente al Ingeniero sobre cualquier
alegacion, incidente o accidente en el Lugar de las Obras, que tenga o pueda tener un
impacto significativo efectos adversos sobre el medio ambiente, las comunidades afectadas,
el pablico, el personal del Contratante o el personal del Contratista. Esto incluye, pero no se
limita a, cualquier incidente o accidente que cause la muerte o lesiones graves; efectos
adversos significativos o dafios a la propiedad privada; o cualquier alegacion de EAS. En el
caso de EAS, mientras se mantiene la confidencialidad segun corresponda, el tipo de
denuncia (explotacién o agresion sexuales), el género y la edad de la persona que
experimentd el presunto incidente deben incluirse en la informacion.

El Contratista, al darse cuenta del incidente o accidente, también informara inmediatamente
al Ingeniero de cualquier incidente o accidente en las instalaciones de los Subcontratistas o
proveedores en relacién con las Obras que tenga o pueda tener un efecto adverso
significativo en el medio ambiente, las comunidades afectadas, el publico, el personal del
Contratante o del Contratista, el personal de sus subcontratistas y proveedores. La
Notificacion debera proporcionar detalles suficientes sobre tales incidentes o accidentes. El
Contratista debera proporcionar detalles completos de tales incidentes o accidentes al
Ingeniero dentro del plazo acordado con el Ingeniero.
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El Contratista exigird a sus Subcontratistas y proveedores (que no sean Subcontratistas) que
notifiquen inmediatamente al Contratista cualquier incidente o accidente mencionado en esta
Subcldusula.

Subclausula 4.15 Ruta
de Acceso

Se agrega lo siguiente al final de la Subclausula 4.15:

“El Contratista tomara todas las medidas de seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de
incidentes y lesiones a cualquier tercero asociado con el uso del Equipo del Contratista en
vias publicas u otras infraestructuras publicas.

El Contratista debera supervisar los incidentes y accidentes de seguridad vial para identificar
problemas de seguridad negativos y establecer e implementar las medidas necesarias para
resolverlos.”

Subclausula 4.18
Proteccién del Medio
Ambiente

Reemplazado con:
“El Contratista tomara todas las medidas necesarias para:
(a) proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras); y

(b) limitar los dafios y molestias a las personas y la propiedad que resultan de la
contaminacién, el ruido y otros resultados de las operaciones y / 0 actividades del
Contratista.

El Contratista se asegurara de que las emisiones, vertidos superficiales, efluentes y cualquier
otro contaminante de las actividades del Contratista no excedan los valores indicados en las
Especificaciones, ni los prescritos por las Leyes aplicables.

En caso de dafios al medio ambiente, propiedad y / 0 molestia para las personas, dentro o
fuera del Lugar de las Obras como resultado de las operaciones del Contratista, el Contratista
acordara con el Ingeniero las disposiciones apropiadas y los plazos para revertir como sea
practico el ambiente dafiado a su condicién original. El Contratista debera implementar esas
correcciones a sus expensas y a la satisfaccion del Ingeniero.

Subclausula 4.20
Informes de Avance

Se agrega al final del segundo subpérrafo:
(9) los indicadores de ASSS establecidos en las Condiciones Particulares — Parte C
Ademés afiadir:

“El Contratista debera notificar inmediatamente al Ingeniero de incidentes en las siguientes
categorias. Los detalles completos de dichos incidentes se proporcionaran al Ingeniero
dentro del plazo acordado con el Ingeniero:

(a) violacién confirmada o probable de cualquier ley o acuerdo internacional;

(b) Cualquier muerte o lesion grave (tiempo perdido);

(c) efectos adversos significativos o dafios a la propiedad privada (por ejemplo,
accidente de vehiculo, dafios causados caidas de roca, y trabajos fuera de los limites
autorizados);

(d) contaminacién importante del acuifero del agua potable o dafios o destruccién de
habitats raros o en peligro de extincion (incluidas las areas protegidas) o especies; 0

(e) cualquier alegato de violencia de género (VBG), explotacion o abuso sexual, abuso
infantil, corrupcién u otras violaciones que involucren a nifios.".
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Subclausula 4.21

Seguridad del Lugar de
las Obras

La Subcléusula 4.21 Seguridad del Lugar de las Obras se reemplaza por el siguiente texto:
El Contratista sera responsable de la seguridad del Lugar de las Obras y:
(a) mantener a personas no autorizadas fuera del Lugar de las Obras;

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista, el Personal del
Contratante y a cualquier otro personal identificado como personal autorizado
(incluidos los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras), mediante una
Notificacion del Contratante o del Ingeniero al Contratista.

El Contratista deberd, dentro de los 21 dias posteriores a la Fecha de inicio, presentar para
la No objecidn del Ingeniero un plan de gestion de seguridad que establezca las
disposiciones de seguridad para el Lugar de las Obras.

El Contratista

(i) realizara verificaciones de antecedentes apropiadas de cualquier personal contratado para
proporcionar seguridad;

(ii) capacitara adecuadamente al personal de seguridad (o determinar que estan debidamente
capacitados) en el uso de la fuerza (y, en su caso, las armas de fuego) y la conducta
adecuada hacia el personal del contratista, el personal del Contratante y las
comunidades afectadas; y

(iii) exigira que el personal de seguridad actlie dentro de las Leyes aplicables y los
requisitos establecidos en los Requisitos de la Obra.

El Contratista no permitira el uso de la fuerza por parte del personal de seguridad para
proporcionar seguridad, excepto cuando se utilice con fines preventivos y defensivos en
proporcion a la naturaleza y el alcance de la amenaza.

Al hacer arreglos de seguridad, el Contratista también debera cumplir con los requisitos
adicionales establecidos en los Requisitos de la Obra".

Subclausula 4.22

Operaciones del
Contratista en el Lugar
de las Obras

[Nota del traductor: las erratas de la Segunda Edicidn estan incorporadas en el texto

traducido de las Condiciones Generales

Subclausula 4.23

Hallazgos
Arqueoldgicos y
Geoldgicos

El primer parrafo se reemplaza por el siguiente:

"Todos los fésiles, monedas, articulos de valor o antigliedad, estructuras, grupos de
estructuras y otros restos u objetos de interés geoldgico, arqueoldgico, paleontoldgico,
histérico, arquitectdnico o religioso que se encuentren en el Lugar de las Obras se colocaran
bajo el cuidado y la custodia del Contratante. El Contratista debera:

(a) tomar todas las precauciones razonables, incluyendo cercar el area o el sitio del
hallazgo, para evitar mas disturbios y evitar que el personal del Contratista u otras
personas eliminen o dafien cualquiera de estos hallazgos;

(b) capacitar al personal relevante del Contratista sobre las acciones apropiadas que se
tomaran en caso de tales hallazgos; y

(c) implementar cualquier otra accién consistente con los requisitos de los Requisitos de la
obra y las Leyes relevantes.”

Subclausula 4.24
Proveedores (que no
sean subcontratistas)

Agregan las siguientes Subclausulas:

4.24.1Trabajo forzoso
El Contratista tomard medidas para exigir a sus proveedores (que no sean Subcontratistas)
gue no empleen ni realicen trabajos forzados, incluidas las personas victimas de trata de
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personas, como se describe en la Subclausula 6.21. Si se identifican casos de trabajo
forzoso / trata de personas, el Contratista tomara medidas para exigir a los proveedores que
tomen las medidas apropiadas para resolverlos. Cuando el proveedor no solucione la
situacion, el Contratista debera, dentro de un periodo razonable, sustituir al proveedor por
un proveedor que pueda gestionar dichos riesgos.

4.24.2Trabajo infantil

El Contratista tomara medidas para exigir a sus proveedores (que no sean Subcontratistas)
que no empleen o contraten trabajo infantil como se describe en la Subcléusula 6.22. Si se
identifican casos de trabajo infantil, el Contratista tomara medidas para exigir a los
proveedores que tomen las medidas apropiadas para resolverlos. Cuando el proveedor no
solucione la situacidn, el Contratista deberd, dentro de un periodo razonable, sustituir al
proveedor por un proveedor que pueda gestionar dichos riesgos.

4.24.3Problemas graves de seguridad

El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, debera cumplir con todas las obligaciones de
seguridad aplicables, incluidas las establecidas en las Subclausulas 4.4, 4.8 y 6.7. El
Contratista también tomara medidas para exigir a sus proveedores (que no sean
Subcontratistas) que introduzcan procedimientos y medidas de mitigacidn para abordar los
problemas de seguridad relacionados con su personal. Si se identifican problemas de
seguridad graves, el Contratista tomard medidas para exigir a los proveedores que tomen las
medidas apropiadas para remediarlos. Cuando el proveedor no solucione la situacién, el
Contratista deberd, dentro de un periodo razonable, sustituir al proveedor por un proveedor
gue pueda gestionar dichos riesgos.

4.24.4 Obtencién de materiales provenientes de recursos naturales en relacién con el
proveedor

El Contratista debera obtener materiales provenientes de recursos naturales de proveedores
que puedan demostrar, a través del cumplimiento de los requisitos de verificacion y / o
certificacion aplicables, que la obtencidn de dichos materiales no contribuye al riesgo de
conversion significativa o degradacion significativa de habitats naturales o criticos, como la
recoleccion no sostenible productos de madera, extraccion de grava o arena de lechos de
rios o playas.

Si un proveedor no puede continuar demostrando que la obtencidn de dichos materiales no
esta contribuyendo al riesgo de conversién significativa o degradacion significativa de
habitats naturales o criticos, el Contratista debera sustituir en un plazo razonable al proveedor
por un proveedor que pueda demostrar que son no afecta significativamente los habitats.

Subclausula 4.25
Normas de Conducta

Se agrega la siguiente Subclausula;
El Contratista tendrd Normas de Conducta para el Personal del Contratista.

El Contratista se asegurara de que el cada miembro del Personal del Contratista reciba una
copia de estas Normas de Conducta, escrito en un idioma comprensible para esa persona, y
buscaré obtener la firma de esa persona acusando recibo de las mismas.

El Contratista también se asegurara de que las Normas de Conducta se muestren visiblemente
en multiples ubicaciones en el Lugar de las Obras y en cualquier otro lugar donde se
realizaran las Obras, asi como en areas fuera del Lugar de las Obras accesibles para la
comunidad local y las personas afectadas por el proyecto. Las Normas de Conducta
publicadas se proporcionardn en idiomas que sean comprensibles para el Personal del
Contratista, el Personal del Contratante y la comunidad local.

Subclausula 5.1
Subcontratistas

Lo siguiente se agrega al comienzo del segundo parrafo.

"El Contratista requerira que sus Subcontratistas ejecuten las Obras de acuerdo con el
Contrato, incluido el cumplimiento de los requisitos AS relevantes.
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Se agrega lo siguiente al final del Gltimo péarrafo de la Subcléusula 5.1:

“Todos los subcontratos relacionados con las Obras incluiran disposiciones que den derecho
al Contratante a exigir que el subcontrato se asigne al Contratante bajo el subpéarrafo (a) de
la Subclausula 15.2.3 [Después de la recision].

Cuando sea posible, el Contratista dara una oportunidad justa y razonable para que los
contratistas del Pais sean nombrados como Subcontratistas".

Subclausula5.2.2
Objecién ala
Nominacién

En el subpérrafo (c):

y" se elimina del final de (i); al final de (ii) se inserta: ", y".
Se agrega el siguiente texto:
“(iii) se pagara solo cuando el Contratista haya recibido de los pagos del Contratante por las

sumas adeudadas en virtud del Subcontrato al que se hace referencia en la Subclausula 5.2.3
[Pago a los Subcontratistas nominados]”.

Subclausula 6.1
Contratacion de
Personal y Mano de
Obra

Los siguientes parrafos se agregan al final de la Subclausula:

“El Contratista proporcionara la informacion y documentacion del Personal del Contratista
que sea clara y comprensible con respecto a sus términos y condiciones de empleo. La
informacién y la documentacion deben establecer sus derechos segin las leyes laborales
pertinentes aplicables al Personal del Contratista (que incluird cualquier convenio colectivo
aplicable), incluidos sus derechos relacionados con las horas de trabajo, salarios, horas
extraordinarias, compensaciones y beneficios, asi como los que surjan de cualquier
requerimiento las Especificaciones; y también incluirda las Normas de Conducta para el
Personal del Contratista como se establece en la Subclausula 4.25 [Normas de Conducta]. Se
informara al Personal del Contratista cuando se produzcan cambios sustanciales en sus
términos o condiciones de empleo”.

“Se alienta al Contratista, en la medida de lo posible y razonable, a emplear personal y mano
de obra con las calificaciones y experiencia adecuadas de las fuentes dentro del Pais”.

Subclausula 6.2
Salarios y Condiciones
Laborales

Los siguientes parrafos se agregan al final de la Subclausula:
“El Contratista informara al Personal del Contratista sobre:

(@) cualquier deduccién asu pago y las condiciones de tales deducciones de acuerdo con las
Leyes aplicables o segun lo establecido en las Especificaciones; y

(b) su responsabilidad de pagar impuestos a la renta personal en el Pais con respecto a los
sueldos, salarios, asignaciones y cualquier beneficio que estén sujetos a impuestos en
virtud de las Leyes del Pais por el momento en vigencia.

El Contratista ejecutara sus obligaciones en relacién con las deducciones de los mismos que
le sean impuestas por dichas Leyes. Cuando sea requerido por las Leyes aplicables o segln
lo establecido en la Especificaciones, el Contratista proporcionara al Personal del Contratista
una notificacion por escrito de la terminacion del empleo y los detalles de los pagos de
indemnizacion de manera oportuna. ElI Contratista debera haber pagado al Personal del
Contratista (ya sea directamente o cuando corresponda para beneficio del Personal) todos los
salarios y derechos adeudados, incluidos, segun corresponda, los beneficios de seguridad
social y las contribuciones de pension, al o antes del final de su contrato / empleo”.

Subclausula 6.5
Horario de Trabajo

Se inserta lo siguiente al final de la Subclausula:
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“El Contratista proporcionara al personal del Contratista las vacaciones anuales y los
permisos por enfermedad, maternidad y familia, segun lo exijan las leyes aplicables o segun
lo establecido en las Especificaciones.”

Subclausula 6.6
Instalaciones para el
Personal y Mano de
Obra

Se inserta lo siguiente al final del primer parrafo:

“El Contratista se asegurara de que dichas instalaciones de alojamiento y bienestar cumplan
con los requisitos del manual de salud y seguridad”.

Se afiade lo siguiente como dltimo péarrafo:

“Si se establece en las Especificaciones, el Contratista dara acceso o prestara servicios que se
ajusten a las necesidades fisicas, sociales y culturales del Personal del Contratista. El
Contratista también proporcionard instalaciones similares para el Personal del Contratante
como se indica en la las Especificaciones”.

Subclausula
6.7Seguridad y Salud
del Personal

En el segundo parrafo, reemplazar "El Contratista" con “Salvo que se indique lo contrario
en los Requisitos de la Obra, el Contratista ... "

Se agrega lo siguiente al final de la Subclausula:

“El Contratista mantendra registros sobre la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas y los dafios a la propiedad. Cuando dichos requisitos se establecen en los
Requisitos de la Obra, el contenido de los registros debe estar de acuerdo con esos
requisitos.

Enfermedades o infecciones de transmision sexual (ITS): el Contratista tomara medidas
para minimizar el riesgo de transmision de ITS (especialmente el virus del VIH) dengue,
zika y chikungunya entre el Personal del Contratista y la comunidad local.

El Contratista a lo largo del Contrato (incluido el Periodo de Notificacion de Defectos): (i)
realizara campafias de Informacion, Educacion y Comunicacion (IEC), al menos cada dos
meses, dirigidas a todo el personal del Lugar de las Obras y las Obras (incluidos todos los
empleados del Contratista, todos Subcontratistas y cualquier otro empleado del Contratista
o del Contratante, asi como a todos los conductores y obreros que hagan entregas en el
Lugar de las Obras de las Obras para actividades de construccion) y a las comunidades
locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para
evitar las enfermedades transmitidas sexualmente —o infecciones transmitidas
sexualmente en general y VIH/SIDA en particular peligros e impacto, y el comportamiento
de evitacién apropiado con respecto a las Enfermedades de Transmision Sexual STD) - o
Infecciones de Transmision Sexual (ITS) en general y VIH / SIDA en particular; (ii)
proporcionar condones masculinos o femeninos para todo el personal y el trabajo del Lugar
de las Obras, segun corresponda; v (iii) proporcionar pruebas de deteccion de ITSy VIH/
SIDA, diagnéstico, asesoria y derivacidn a un programa nacional dedicado de ITSy VIH/
SIDA, (a menos que se acuerde lo contrario) de todo el personal y el trabajo del Lugar de
las Obras.

El Contratista debera detallar (dentro del manual de salud y seguridad (requerido en la
Subclausula 4.8), las medidas que tomara para minimizar el riesgo, el costo de las medidas
y el mecanismo para la entrega de las medidas. A menos que se indique lo contrario en el
Especificacion, como minimo, las medidas deben incluir propuestas para (i) promover el
diagnostico temprano y ayudar a las personas afectadas, (ii) realizar campafias de
informacidn, educacion y comunicacion (IEC) al personal del contratista, el personal del
Contratante y la comunidad local, y ( iii) proporcionar medidas de prevencion.

Para cada componente, el programa detallara los recursos que se proporcionaran o utilizaran
y cualquier subcontratacidn relacionada propuesta y también incluira la provisién de una
estimacion de costos detallada con la documentacion de respaldo”.
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Subclausula 6.9
Personal del
Contratista

La Subcléausula se sustituye por:

“El Personal del Contratista (incluido el Personal Clave, si corresponde) deberd estar
debidamente calificado, capacitado, tener experiencia y ser competente en sus respectivos
oficios y actividades.

El Ingeniero puede requerir que el Contratista despida (o haga que se elimine) a cualquier
persona empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del
Contratista y el Personal Clave (si corresponde), que:

(a) persiste en cualquier mala conducta o falta de atencién;
(b) desempefia funciones de manera incompetente o negligente;
() no cumpla con alguna disposicién del Contrato;

(d) persiste en cualquier conducta que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la
proteccion del medio ambiente;

(e) sobre la base de evidencia razonable, se determina que ha participado en Fraude y
Corrupcion durante la ejecucion de las Obras;

(f) ha sido reclutado del Personal del Contratante en violacién de la Subclausula 6.3
[Personal al Servicio del Contratante];

(g) emprende conductas que infringen las Normas de Conducta (AS) del Personal del
Contratista

Si corresponde, el Contratista debera nombrar inmediatamente (o hacer que se designe) un
reemplazo adecuado con habilidades y experiencia equivalentes. En el caso de reemplazo del
Representante del Contratista, se aplicara la Subclausula 4.3 [Representante del Contratistal].
En el caso de reemplazo de Personal Clave (si existe), se aplicara la Subclausula 6.12
[Personal Clave]”.

Sujeto a los requisitos de la Subclausula 4.3 [Representante del Contratista] y Subclausula
6.12 [Personal Clave], y no obstante cualquier requisito del Ingeniero para eliminar o causar
la remocidén de cualquier persona, el Contratista debera tomar medidas inmediatas segin
corresponda en respuesta a cualquier violacion de (a) a (g) arriba. Dicha accion inmediata
incluird la eliminacién (o la remocidn) del Lugar de las Obras u otros lugares donde se
ejecutan las Obras, cualquier Personal del Contratista que participe en (a), (b), (c), (d), (e) o
(g) anterior o ha sido reclutado como se indica en (f) arriba”.

Subclausula 6.12

Personal Clave

Se inserta lo siguiente al final del dltimo péarrafo:

“Si alguno de los miembros del Personal Clave no habla este idioma con fluidez, el
Contratista pondra a disposicion intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo
en un numero que el Ingeniero considere suficiente”.

Subclausulas 6.13 a 6.27 se agregan después de Subclausula 6.12
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Subclausula 6.13
Personal Extranjero

El Contratista podra llevar al Pais a cualquier personal extranjero que sea necesario para la
ejecucion de las Obras en la medida en que lo permitan las leyes aplicables. EI Contratista se
asegurara de que este personal reciba las visas de residencia y los permisos de trabajo
requeridos. El Contratante, si asi lo solicita el Contratista, hara su mejor esfuerzo de manera
oportuna y réapida para ayudar al Contratista a obtener cualquier permiso local, estatal,
nacional o gubernamental requerido para traer al personal del Contratista.

El Contratista sera responsable de la devolucién de este personal al lugar donde fueron
reclutados o a su domicilio. En el caso de la muerte en el Pais de cualquiera de estos miembros
del personal o de sus familiares, el Contratista sera igualmente responsable de hacer los
arreglos apropiados para su devolucién o entierro.

Subclausula 6.14
Suministro de
Alimentos

El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad
suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se sefiale en las
Especificaciones, para los fines del Contrato o en relaci6n con éste.

Subclausula 6.15
Abastecimiento de
Agua

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara en el Lugar de las
Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del Personal
del Contratista

Subclausula 6.16
Medidas contra Plagas
e Insectos

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su
Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes
peligros para la salud. El Contratista cumplird todas las normativas de las autoridades
sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados

Clausula 6.17 Bebidas
Alcohdlicas y Drogas

Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no importara, vendera,
regalara, hara objeto de trueque ni dard otro destino a bebidas alcohdlicas o drogas, ni
tampoco permitira que su personal las importe, venda, regale, haga objeto de trueque o
deseche.

Subclausula 6.18
Armas y Municiones

El Contratista no regalara, hara objeto de trueque ni dara otro destino a armas 0 municiones
de ningun tipo, ni tampoco permitird que su Personal lo haga.

Subclausula 6.19 Dias
Festivos y Costumbres
Religiosas

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las costumbres religiosas y
de otra indole que se reconozcan en el Pais.

Subclausula 6.20
Preparativos de Sepelio

El Contratista sera responsable de pagar y hacer los preparativos de sepelio para cualquiera
de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja en las Obras.

Subclausula 6.21
Prohibicién de Trabajo
Forzoso u Obligatorio

El Contratista no empleara trabajo forzoso que consista de cualquier trabajo o servicio,
realizado de manera involuntaria, que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o
sancién, e incluye cualquier tipo de trabajo forzoso u obligatorio, como trabajo servil,
servidumbre laboral o contratos de trabajo similares.

El Contratista no empleara a personas que hayan sido objeto de trata. La trata de personas se
define como el reclutamiento, transporte, traslado, refugio o recepcion de personas mediante
la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coercion, secuestro, fraude, engafio, abuso
de poder o de una posicion de vulnerabilidad. o la entrega o recepcion de pagos o beneficios
para lograr el consentimiento de una persona que tenga control sobre otra persona, con fines
de explotacion.

Subclausula 6.22
Trabajo Infantil

El Contratista no empleara ni contratara a ningun nifio menor de 14 afios a menos que la ley
nacional especifique una edad mayor (la edad minima).

El Contratista, incluyendo sus Subcontratistas, no empleard a un nifio entre la edad minima
y la edad de 18 afios para una tarea que sea probablemente peligrosa, o que interfiera con la
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educacion del nifio, o que sea perjudicial para la salud o la salud fisica, o el desarrollo mental,
espiritual, moral o social del nifio.

El Contratista, incluyendo sus Subcontratistas, solo empleara nifios entre la edad minima y
la edad de 18 afios después de que se haya realizado una evaluacion previa de riesgos
apropiada realizada por el Contratista con el consentimiento del Ingeniero. El Contratista esta
sujeto a un monitoreo regular por parte del Ingeniero que incluye monitoreo de salud,
condiciones de trabajo y horario de trabajo.

El trabajo que se considera peligroso para los nifios es un trabajo que, por su naturaleza o las
circunstancias en que se lleva a cabo, es probable que ponga en peligro la salud, la seguridad
o la moral de los nifios. Tales actividades laborales prohibidas para los nifios incluyen el
trabajo:

(@) con exposicion al abuso fisico, psicoldgico o sexual;

(b) bajo tierra, bajo el agua, trabajando en alturas o en espacios confinados;

(c) con maquinaria, equipo o herramientas peligrosas, o que impliquen la manipulacién
0 el transporte de cargas pesadas;

(d) en ambientes insalubres que exponen a los nifios a sustancias, agentes o0 procesos
peligrosos, o a temperaturas, ruidos o vibraciones perjudiciales para la salud; o

(e) en condiciones dificiles, como el trabajo durante largas horas, durante la noche o en
confinamiento en los locales del Contratista”.

Subclausula 6.23
Registro de Historia
Laboral de los
Trabajadores

El Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en
el Lugar de las Obras. El registro incluird los nombres, edades, sexos, horas trabajadas y
salarios de todos los trabajadores. El registro se resumira una vez al mes y se enviara a el
Ingeniero, poniéndose a disposicién de los Auditores para su inspeccidn durante horas
regulares de trabajo. El registro se incluird en los informes detallados que debe presentar el
Contratista en virtud de la Subclausula 6.10 [Registro del Contratista].

Subclausula 6.24
Organizaciones de
Trabajadores

En los paises donde las leyes laborales pertinentes reconocen los derechos de los trabajadores
a formarse y unirse a las organizaciones de trabajadores de su eleccion sin interferencia y
para negociar colectivamente, el Contratista deber4 cumplir con dichas leyes. Cuando las
leyes laborales pertinentes restringen sustancialmente las organizaciones de trabajadores, el
Contratista habilitard medios alternativos para que el Personal del Contratista exprese sus
quejas y proteja sus derechos con respecto a las condiciones de trabajo y los términos de
empleo.

El Contratista no buscard influenciar o controlar estos medios alternativos. EI Contratista no
discriminara ni tomara represalias contra el Personal del Contratista que participe, o trate de
participar, en tales organizaciones y en la negociacién colectiva 0 en mecanismos
alternativos. Se espera que las organizaciones de trabajadores representen equitativamente a
los trabajadores en la fuerza laboral.
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Subclausula 6.25

No Discriminacion e
Igualdad de
Oportunidades

El Contratista no debera tomar decisiones basandose en caracteristicas personas no
relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. ElI Contratista debera basar la relacién
laboral en el principio de igualdad de oportunidad y trato justo, y no debera discriminar en
cuanto a contratacién, compensacion (incluyendo salarios y beneficios), condiciones de
trabajo y términos de referencia, acceso a capacitacion, ascensos, terminacion de empleo o
retiro y disciplina.

Las medidas especiales de proteccién o asistencia para remediar la discriminacion en el
pasado seleccién para un trabajo en particular en base a los requisitos inherentes del trabajo
no se consideraran discriminacion. EI Contratista proporcionara proteccion y asistencia segin
sea necesario para garantizar la no discriminacion y la igualdad de oportunidades, incluso
para grupos especificos como las mujeres, personas con discapacidades, trabajadores
migrantes y nifios (de edad de trabajo de conformidad con la Subclausula 6.22 [Trabajo
Infantil])”.

Subclausula 6.26
Mecanismo de Quejas
del Personal del
Contratista

El Contratista tendrd un mecanismo de quejas para el Personal del Contratista y, cuando
corresponda, para las organizaciones de trabajadores establecidas en la Subclausula 6.24
[Organizaciones de los Trabajadores], para plantear inquietudes en el lugar de trabajo. El
mecanismo de reclamo sera proporcional a la naturaleza, escala, riesgos e impactos del
Contrato. EI mecanismo debera abordar las inquietudes con prontitud, utilizando un proceso
comprensible y transparente que brinde retroalimentacion oportuna a los interesados en un
idioma que comprendan, sin ninguna retribucién, y que operara de manera independiente y
objetiva.

Se debera informar al personal del Contratista sobre el mecanismo de reclamo en el momento
que se contrata para el Contrato, y las medidas puestas en marcha para protegerlo contra
cualquier represalia por su uso. Se implementaran medidas para que el mecanismo de quejas
sea de facil acceso para todo el personal del Contratista.

El mecanismo de reclamo no debe impedir el acceso a otros recursos judiciales o
administrativos que puedan estar disponibles, ni sustituir los mecanismos de reclamo
provistos a través de convenios colectivos.

El mecanismo de reclamo puede utilizar los mecanismos de reclamo existentes, siempre que
estén disefiados e implementados de manera adecuada, resuelvan las inquietudes con
prontitud y sean facilmente accesibles para los trabajadores de las Obras. Los mecanismos de
reclamacion existentes pueden complementarse segln sea necesario con acuerdos especificos
del Contrato.

Subclausula 6.27

Capacitacion del
personal del
Contratista

El Contratista proporcionara la capacitacion adecuada al Personal del Contratista pertinente
sobre los aspectos del AS del Contrato, incluida la sensibilizacion adecuada sobre la EAS, la
prohibicién de EAS y la capacitacion en salud y seguridad a que se hace referencia en la
Subclausula 4.8 [Obligaciones de Salud y Seguridad].

Como establecido en las Especificaciones o como lo indique el Ingeniero, el Contratista
también brindaré las oportunidades adecuadas para que el Personal del Contratista pertinente
reciba capacitacién sobre aspectos AS del Contrato por parte del Personal del Contratante.

El Contratista proporcionara capacitacion para prevenir la EAS a cualquiera de su personal
que tenga la funcion de supervisar a otro Personal del Contratista.

Subclausula 7.3
Inspeccion

Se agrega lo siguiente en el primer parrafo después de "Personal del Contratante™: "(incluido
el personal del Banco o los consultores que actian en nombre del Banco, las partes
interesadas y terceros, como expertos independientes, comunidades locales u organizaciones
no gubernamentales)"

Se afiade lo siguiente como (b) (iv):

“(iv) realizar auditorias ambientales y sociales, y”
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Subclausula 7.7
Propiedad de los
Equiposy los
Materiales

El primer parrafo se inicia con las palabras: “Salvo que se especifique de otra manera en el
Contrato,...”

Subclausula 8.1 Inicio
de las Obras

La Subclausula se sustituye en su totalidad por lo siguiente:

“El Ingeniero le dara una Notificacion al Contratista indicando la Fecha de Inicio, no menos
de 14 dias antes de la Fecha de Inicio.

La Notificacion se emitira inmediatamente después de que el Ingeniero considere que se han
cumplido las siguientes condiciones:

() firma del Convenio Contractual por ambas Partes y, si es necesario, aprobacion del
Contrato por las autoridades pertinentes del Pais;

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable de los arreglos financieros del
Contratante (segun la Subclausula 2.4 [Financiacion del Contratante]);

(c) salvo establecido de otra forma en los Datos del Contrato, el acceso efectivo y la
posesion del Lugar de las Obras otorgado al Contratista junto con los permisos segin
la Subcléusula 1.13 [Cumplimiento de las Leyes] para el inicio de las Obras; y

(d) recibo por el Contratista del Anticipo segun la Subclausula 14.2 [Anticipo] siempre
que el Contratista haya entregado la garantia bancaria correspondiente.

(e) nombramiento del DAAB.”

Sujeto a la Subclausula 4.1 sobre las Estrategias de Gestion y Planes de Implementacién y el
PGAS-C y la Subclausula 4.8 sobre el manual de salud y seguridad, el Contratista, comenzara
la ejecucion de las Obras tan pronto como sea razonablemente posible después de la Fecha
de Inicio, y luego procedera con las Obras en forma expedita y sin demora.”

Subclausula 11.7
Derecho de Acceso
después de Recepcion

En el segundo pérrafo, "Cuando el Contratista pretenda entrar a cualquier parte de las Obras
durante el Periodo de Notificacion de Defectos correspondiente:" se reemplaza por:

"Siempre que, hasta la fecha 28 dias después de la emision del Certificado de Cumplimiento,
el Contratista intente acceder a cualquier parte de las Obras:"

Subclausula 13.3.1
Variacion por
Instruccion

La Subclausula 13.3.1 (a) se sustituye por: “una descripcion de los cambios ejecutados o por
gjecutar, incluidos detalles de los recursos y métodos adoptados o por adoptar por el
Contratista, y suficiente informacion de ASSS para permitir una evaluacion de los riesgos e
riesgos e impactos ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo”

Subclausula 13.4
Partidas Provisionales

Lo siguiente se inserta como penultimo parrafo:

“La Suma Provisional se utilizara para cubrir la parte del Contratante de los honorarios y
gastos de los miembros de DAAB, de conformidad con la Clausula 21. No se requerira
instruccidn previa del Ingeniero con respecto al trabajo de DAAB. El Contratista presentara
las facturas de los miembros de DAAB vy la evidencia satisfactoria de haber pagado el 100%
de dichas facturas como parte de la justificacién de los Estados presentados en virtud de la
Subcléusula 14.3.

Subclausula 13.6

Ajustes por Cambios en

las Leyes

El siguiente parrafo se afiade al final de la Subclausula:

"Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendré derecho a la proérroga mencionada si la
demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliacion de plazo
anterior, ni el Costo se pagara por separado si dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la
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indexacién de cualquier dato en el Cuadro de Ajuste de conformidad con las disposiciones
de la Subclausula 13.7 [Ajustes por Cambios en el Costo]."

Subclausula 14.1 Precio
Contractual

[Nota al Contratante: incluya uno de los siguientes textos alternativos.]
El siguiente nuevo parrafo (e) se agrega al final de la Subclausula:
[Alternativa 1]

“Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, el Equipo del Contratista, incluidos
los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el Unico fin de ejecutar
el Contrato estaran exentos del pago de impuestos y derechos de importacion”.

[Alternativa 2]

“Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista,
incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el Gnico fin
de ejecutar el Contrato estaran exentos temporalmente del pago de impuestos y derechos de
importacion inicial siempre y cuando el Contratista entregue a las autoridades aduaneras en
el puerto de entrada una fianza de exportacién o garantia bancaria aprobada, véalida por el
Plazo de Terminacion mas seis meses, por un monto equivalente a todos los derechos e
impuestos de importacion que serian pagaderos sobre el valor de importacion tasado de
dichos equipos y repuestos, y exigible en el caso de que los equipos no se exporten del pais
al finalizar el Contrato.

El Contratista entregara al Contratante una copia de la fianza o garantia bancaria endosada
por las autoridades aduaneras, al momento de importacion de elementos individuales de los
equipos del Contratista y repuestos. Al momento de exportacién de elementos individuales
de los equipos del Contratista o repuestos, o al concluir el contrato, el Contratista preparara,
para aprobacion de las autoridades aduaneras, una tasacion del valor residual de los equipos
del Contratista y repuestos que se exportaran, basada en la(s) escala(s) de depreciaciény otros
criterios que utilicen las autoridades aduaneras para dicho fin en virtud de las disposiciones
contempladas por la ley aplicable. El Contratista debera pagar a las autoridades aduaneras los
derechos e impuestos de importacion que se declaren vencidos y pagaderos sobre (a) la
diferencia entre el valor de importacion inicial y el valor residual de los equipos del
Contratista y repuestos que se exportaran; y (b) sobre el valor de importacidn inicial de los
equipos del Contratista y repuestos que permanezcan en el pais después de la terminacion del
Contrato. Una vez efectuado el pago del importe asi adeudado, dentro de un plazo de 28 dias
contado a partir de la fecha de facturacion correspondiente, se reducird o liberara la fianza o
garantia bancaria en forma acorde; de lo contrario debera hacerse efectiva la garantia por el
monto total restante.”

Subclausula 14.2.1
Garantia de Anticipo

El primer parrafo se sustituye por:

“El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Anticipo en montos y monedas igual al
monto total del Anticipo y laenviara al Contratante con una copia al Ingeniero. Esta garantia
serd emitida por un banco o institucidn financiera reconocida seleccionada por el Contratista
y se basara en el formulario de muestra adjunto a las Condiciones Particulares o en otra forma
acordada por el Contratante (pero dicho acuerdo no eximira al Contratista de ninguna
obligacion en virtud de esta Subclausula)".

Subclausula 14.3
Solicitud de Certificado
de Pagos a Cuenta

Lo siguiente se inserta al final de (vi) después de: [Acuerdo o Determinacién]: “cualquier
reembolso adeudado al Contratista de conformidad con el Acuerdo DAAB”.

Subclausula 14.6.2
Retencion (de
cantidades) en el CPP

Se suprime "y / 0" del subparrafo (b).
Lo siguiente se agrega al tercer parrafo como (c): y el subpérrafo (c) de la Subclausula se
renumera como (d):

(c) si el Contratista no cumplié o no cumple con las obligaciones de ASSS o el trabajo
en virtud del Contrato, el valor de este trabajo u obligacidn, segun lo determine el
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Ingeniero, puede ser retenido hasta que se haya realizado el trabajo u obligacion, y
/ o el costo de la rectificacion o reemplazo, segln lo determine el Ingeniero, puede
ser retenido hasta que se complete la rectificacion o el reemplazo. La falta de
ejecucion incluye, pero no se limita a lo siguiente:

(i) incumplimiento de los requisitos ASSS descritos en los Requisitos de la obra que
pueden incluir: trabajo fuera de los limites del Lugar de las Obras, polvo excesivo,
falta de mantenimiento de las carreteras publicas para mantenerlas en condiciones
de uso seguras, dafios a la vegetacion fuera del Lugar de las Obras, contaminacion
de cursos de agua a causa de aceites o la sedimentacion, la contaminacion de la
tierra, por ejemplo, con aceites, desechos humanos, dafios a las caracteristicas
arqueoldgicas o del patrimonio cultural, contaminacion del aire como resultado de
una combustién no autorizada y / o ineficiente;

(if) no revisar regularmente C-PGAS y/ o actualizarlo de manera oportuna para abordar
problemas emergentes ASSS, 0 riesgos o impactos anticipados;

(iii) incumplimiento en la implementacion del C-PGAS, por ejemplo, incumplimiento
en el requisito de proporcionar capacitacion o sensibilizacion;

(iv)no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de emprender Obras o
actividades relacionadas;

(V) no enviar el (los) informe (s) ASSS (como se describe en Condiciones Particulares
del Contrato - Parte D), o no presentar dichos informes de manera oportuna;

(vi)falla en la implementacion de cualquier correccion segin lo instruido por el
Ingeniero dentro del plazo especificado (por ejemplo, correcciones que abordan

Subclausula 14.7

Pagos

incumplimientos).
Al final del subparrafo (b): “y” se reemplaza con “0” y se inserta lo siguiente como (iii):

"(iii) en un momento en que se suspende el préstamo del Banco (del que se realiza parte del
pago al Contratista), el monto que se muestra en cualquier Relacion Valorada
presentada por el Contratista dentro de los 14 dias posteriores a la presentacion de dicha
Relacion Valorada, cualquier la discrepancia se rectifique en el préximo pago al
Contratista; y"

113 1)

Al final del subparrafo (c): “.” se reemplaza con “;” y se inserta lo siguiente:

"0, en un momento en que el préstamo del Banco (desde el cual se realiza parte de los pagos al
Contratista) se suspende el monto indiscutible que se muestra en la Relacion Valorada Final
dentro de los 56 dias posteriores a la fecha de notificacion de la suspensién de acuerdo con
Subclausula 16.2 [Resolucion del Contratista] ".

Subclausula 14.9

Pago de las Retenciones

El siguiente texto se agrega al final de la Subclausula:

A menos que se indique lo contrario en el Contrato, una vez que el Ingeniero haya emitido el
Certificado de Recepcion de las Obras y el Ingeniero haya acreditado la primera mitad de la
Retenciodn, el Contratista tendra derecho a sustituir por una garantia, en el formulario adjunto
a las Condiciones Particulares o en otro formulario aprobado por el Contratante y emitida por
un banco o institucion financiera acreditada seleccionada por el Contratista, para para
asegurar la segunda mitad de la Retencion.

El Contratista se asegurara de que la garantia esté en los montos y monedas de la segunda
mitad de la Retencion y que sea valida y ejecutable hasta que el Contratista haya ejecutado y
completado las Obras y haya resuelto cualquier defecto, segun lo especificado para la
Garantia de Cumplimiento y, si corresponde, una Garantia de cumplimiento ASSS segun la
Subclausula 4.2.

Una vez que el Contratante reciba la garantia requerida, el Ingeniero certificard y el
Contratante pagaré la segunda mitad de la Retencion. La liberacion de la segunda mitad de la
Retencion contra una garantia debera ser en lugar de la liberacién bajo el segundo pérrafo de
esta Subclausula. EI Contratante debera devolver la Garantia al Contratista dentro de los 21
dias posteriores a la recepcién de una copia del Certificado de Cumplimiento.
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Si la Garantiade Cumplimiento y, si corresponde, la Garantia de Cumplimiento ASSS requerida
segun la Subclausula 4.2 tiene la forma de una garantia de demanda, y la cantidad garantizada
cuando se emite el Certificado de Recepcion es méas de la mitad de la Retencion, entonces no
se requerirad la Garantia por la Retencion. Si el monto garantizado en virtud de la Garantia de
Cumplimiento vy, si corresponde, una Garantia de Cumplimiento ASSS, cuando se emite el
Certificado de Recepcidn es menos de la mitad de la Retencion, la Garantia por la Retencién
solo se requerird por la diferencia entre la mitad de la Retencidn y la cantidad garantizada en
virtud de la Garantia de Cumplimiento y, si corresponde, la Garantia de Cumplimiento ASSS.

Subclausula 14.12
Finiquito

En ladécima linea del primer parrafo, "Subclausula 21.6 [Arbitraje]" se sustituye por: "Cléusula

21 [Disputas y Arbitraje]”.

Subclausula 14.15
Divisas de Pago

Ao largo de la Subclausula 14.15, "Datos del Contrato" se reemplaza por: "Anexo de Monedas
de Pago”.

Subclausula 15.1
Notificacion de
Correccion

En (b) eliminar de "y”’; reemplazar en (c)"." por: "; y", y afiadir como (d):

“(d) especificar el tiempo dentro del cual el Contratista respondera a la Notificacion de
Correccion™.

En el tercer parrafo, "debera responder inmediatamente™ se reemplazara por: "respondera dentro
del plazo especificado en el subpérrafo (d) anterior". Ademas, en el tercer parrafo, "para cumplir
con el tiempo especificado en la Notificacion de Correccion™ se sustituye por: "para cumplir
con el plazo especificado en el subparrafo (c) anterior".

Subclausula 15.2.1
Notificacion

El subparrafo (h) se reemplaza por: “(h) se encuentra, con base en evidencia razonable, de
acuerdo con los Procedimientos de Sanciones del Banco que se ha incurrido en Précticas
Prohibidas, tal como se definen en la Subclausula 1.18 [Practicas Prohibidas] en la
competencia por o en la ejecucion del Contrato.

Subclausula 16.1
Derecho del Contratista
a Suspender

El siguiente parrafo se inserta después del primer parrafo:

“No obstante lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos en virtud del préstamo o
crédito desde el cual se realizan los pagos al Contratista, en todo o en parte, para la ejecucion
de las Obras, y no hay fondos alternativos disponibles segln lo dispuesto en la Subclausula 2.4
[Financiamiento del Contratante], el Contratista puede mediante una Notificacion suspender el
trabajo o reducir el ritmo de trabajo en cualquier momento, pero no menos de 7 dias después de
que el Prestatario haya recibido del Banco la notificacion de suspension”.

Subclausula 16.2.1
Notificacion

El subpérrafo (j) se elimina en su totalidad.

99 99

Al final del subparrafo (i): “; "se sustituye por:”.
El subpérrafo (f) se sustituye por:
“(f) el Contratista no recibe una Notificacion de la Fecha de Inicio de conformidad con la

Subclausula 8.1 [Inicio de Obras] dentro de los 180 dias posteriores a la recepcion de la Carta
de Aceptacion, por motivos que no sean atribuibles al Contratista”.

Subclausula 16.2.2
Resolucion

Se agrega lo siguiente al final de la Subclausula 16.2.2:

En el caso de que el Banco suspenda el préstamo desde el cual se realizan parte o la totalidad
de los pagos al Contratista, si el Contratista no ha recibido las sumas que se le deben al
vencimiento de los 14 dias mencionados en la Subclausula 14.7 [Pagos] para pagos en virtud
de Certificados de Pago Provisionales, el Contratista puede, sin perjuicio del derecho del
Contratista a los cargos de financiamiento en virtud de la Subclausula 14.8 [Pago Demorado],
tomar una de las siguientes acciones, a saber: (i) suspender el trabajo o reducir la tasa de trabajo
bajo Subclausula 16.1 anterior, o (ii) rescindir el Contrato mediante notificacion al Contratante,
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con una copia al Ingeniero, para que la rescision tenga efecto 14 dias después de la entrega de
la Notificacion".

Subclausula 16.3
Obligaciones del
Contratista tras la
Rescisién

[Si el Contratante ha puesto a disposicion algiin Material y / o Equipo del Suministrado por el
Contratante de acuerdo con la Subcldusula 2.6 [Suministros de Materiales y Equipos del
Contratante], incluya lo siguiente:]

“ “y” se elimina del final del subparrafo (b), se suprime el subparrafo (c) y se agrega lo
siguiente:

(c) entregar al Ingeniero todos los materiales suministrados por el Contratante y / o el
Equipo del Contratante puestos a disposicion del Contratista de acuerdo con la
Subclausula 2.6 [Suministro de Materiales y Equipo del Contratante]; y

(d) eliminar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, excepto cuando sea necesario
por razones de seguridad, y dejar el Lugar de las Obras”.

Subclausula 17.1
Responsabilidad del
Cuidado de las Obras

[Si los Materiales suministrados por el Contratante estan listados las Especificaciones para el
uso del Contratista en la ejecucién de las Obras, incluya la siguiente disposicion. Consulte
también la Subclausula 2.6 [Suministros de Materiales y Equipo del Contratante]]

Después de cada una de las dos palabras "Bienes" en el Gltimo pérrafo, se agrega lo siguiente:
", Materiales suministrados por el Contratante".

[Si los Equipos del Contratante estan listados en las Especificaciones para el uso del
Contratista en la ejecucion de las Obras, incluya la siguiente disposicion. Consulte también la
Subclausula 2.6 [Suministros de Materiales y Equipo del Contratante]]

Después de cada una de las dos palabras "Bienes" en el Gltimo parrafo, se agrega lo siguiente:
", Equipo suministrado por el Contratante".

Subclausula 17.7 Uso
de las Instalaciones del
Contratante

Se agrega la siguiente Subcléusula como Subclausula 17:

“El Contratista asumird toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las
instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en las
Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de
ocupacion (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupacidn después de las fechas sefialadas
en el Certificado de Recepcion de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o dafio
mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de
los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificara, a su costo, la pérdida o
el dafio a satisfaccion del Ingeniero".

Subclausula 18.1
Eventos Excepcionales

El subpérrafo (c) se sustituye por:

"Disturbios, conmocidn, desorden o sabotaje por parte de personas que no sean el Personal del
Contratista y otros empleados del Contratista y Subcontratistas";

Subclausula 18.4
Consecuencias de un
Evento Excepcional

Se agrega lo siguiente al final del subparrafo (b) después de eliminar el ".";
“, incluidos los costos de rectificacion o reemplazo de las Obras y / o Bienes dafiados o
destruidos por Eventos Excepcionales, en la medida en que no estén indemnizados a través de
la pdliza de seguro a la que se hace referencia en la Subclausula 19.2 [Seguros a ser
proporcionados por el Contratista].”

Subclausula 18.5
Rescision Opcional

En el subpérrafo (c), se inserta "y necesariamente" después de "haya sido razonablemente”.
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Subclausula 19.1
Requisitos Generales en
Materia de Seguros

El siguiente parrafo se afiade después de los primeros parrafos:

“Siempre que el Contratante sea la Parte aseguradora, cada seguro se efectuara con
aseguradores y en términos aceptables para el Contratista. Estos términos deben ser consistentes
con las condiciones (si las hubiera) acordadas por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de
Aceptacion.

Este acuerdo de términos prevalecera sobre las disposiciones de esta Clausula.”

Subclausula 19.2
Seguros a ser
proporcionados por el
Contratista

Agregar el siguiente texto como primer parrafo de la Subclausula 19.2:

“El Contratista tendra derecho a colocar todos los seguros relacionados con el Contrato
(incluidos, entre otros, el seguro referido en la Clausula 19) con aseguradores de cualquier Pais
de origen elegible".

Subclausula 19.2.1 Las
Obras

En la dltima linea del segundo parrafo el texto; “ y la Clausula 12 [Pruebas después de la

finalizacion] se suprime.

Subclausula 19.2.5
Lesiones a los
Empleados

El segundo parrafo se sustituye por:

"El Contratante y el Ingeniero también seran indemnizados por la péliza de seguro contra
responsabilidad civil por reclamos, dafios, pérdidas y gastos (incluidos los honorarios y gastos
legales) derivados de lesiones, enfermedades, enfermedades o muerte de cualquier persona
empleada por el Contratista o cualquier otro Personal del Contratista, excepto que este seguro
puede excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que surjan de cualquier acto o
negligencia del Contratante o del Personal del Contratante".

Subclausula 20.1
Reclamos

En (a): "cualquier pago adicional™ se sustituye por “pago™.

Subclausula 20.2
Reclamo por Pagosy /o
Ampliacién del Plazo
de Finalizacién (APF)

El primer pérrafo se sustituye por:

“ Si cualquiera de las Partes considera que tiene derecho a reclamar de conformidad con el
subparrafo (a) o (b) de la Subclausula 20.1 [Reclamos], se aplicara el siguiente procedimiento
de reclamo:”

Subclausula 21.1
Establecimiento del
DAAB

Primer parrafo: la segunda frase se sustituye por: “Las Partes nombrardn conjuntamente al
miembro (s) del DAAB antes de la Fecha de Inicio”.

Segundo parrafo: Al final de la primera frase después de eliminar: “.”, se agrega lo siguiente:
*“, cada uno de los cuales cumplira con los criterios establecidos en la Subclausula 3.3 del Anexo
- Condiciones Generales de Prevencion / Adjudicacion de Disputas.”

Después del segundo pérrafo, inserte el siguiente parrafo: "Si el Contrato es con un Contratista
extranjero, los miembros del DAAB no tendrén la misma nacionalidad que el Contratante o el
Contratista™.

Subclausula 21.2

Falta de Acuerdo
en el

Nombramiento
del Miembro o
Miembros del DAAB

En ambos (a) y (b): las palabras “en la fecha indicada en el primer parrafo de la Subclausula
21.1 [Establecimiento del DAAB]” se reemplazan con “dentro de plazo de 42 dias desde la
fecha de la firma del contrato por las dos Partes”.

Subclausula 21.6
Arbitraje

En el primer péarrafo, eliminar a partir de: “arbitraje internacional" hasta el final de (c), y
sustituir por lo siguiente:

“El Arbitraje se realizara de la siguiente manera:
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(@) si el Contrato es con contratistas extranjeros, a menos que se especifique lo contrario en
los Datos del Contrato: mediante arbitraje internacional de acuerdo con los procedimientos
administrados por la Camara de Comercio Internacional (ICC) y conducidos bajo las
Reglas de Arbitraje de ICC; por uno o mas arbitros nombrados de acuerdo con dichas reglas
de arbitraje. El lugar de arbitraje sera la ubicacion neutral especificada en los Datos del
Contrato; y el arbitraje se llevard a cabo en el idioma para las comunicaciones definido en
la Subclausula 1.4 [Legislacion e Idioma];

(b) si el Contrato es con contratistas nacionales: mediante arbitraje con los procedimientos se
llevaré a cabo de conformidad con las leyes del pais del Contratante”.

Anexo — Condiciones Generales de DAAB

1. Definiciones

Subclausula 1.2 Tanto en la primera como en la tercera linea, el "Acuerdo DAA" se
reemplaza por el "Acuerdo DAAB".

Subclusula 1.3

* En la primera linea, "Acuerdo de Prevencion / Adjudicacion de Disputas” o "Acuerdo DAA™
significa "se reemplaza por:" Acuerdo DAAB " es como se define en el Contrato y es".

* - En la primera linea del subparrafo (c), “Acuerdo DAA” se reemplaza por “Acuerdo
DAAB”

« - En el subparrafo (c) (ii), reemplace "chairman" por "chairperson".

La Subclausula 1.3 "Actividades DAAB" se reemplaza por la Subclausula 1.4 "Actividades

DAAB" y las subsecuentes Subclausulas bajo la Clausula 1 "Definiciones" se renumeraron:

En las Subclausulas 1.7 a 12: Todas las instancias del "Acuerdo DAA" se reemplazan por
"Acuerdo DAAB"

En la Subclausula 1.8 a (i): "representante autorizado del contratista o del Empleador” se
reemplaza por: "Representante del Contratista y representante autorizado del Empleador™

3. Garantias

La Subclausula 3.3 se elimina y se reemplaza por lo siguiente:

"Al designar al miembro de DAAB, cada Parte confia en las representaciones del miembro de
DAAB, que €l / ella;

(a) tiene al menos una licenciatura en disciplinas relevantes como derecho, ingenieria,
gestion de la construccion o gestion de contratos;

(b) tiene al menos diez afios de experiencia en administracion / gestion de contratos y
resolucién de disputas, de los cuales al menos cinco afios de experiencia como arbitro
o0 adjudicador en disputas relacionadas con la construccion;

(c) ha recibido capacitacion formal como adjudicador de una organizacion reconocida
internacionalmente;

(d) tiene experiencia y / o esta bien informado sobre el tipo de trabajo que el Contratista
realizara bajo el Contrato;

(e) tiene experiencia en la interpretacion de documentos de contratos de construccion y /
o0 ingenieria;

(f) esta familiarizado con las formas de contrato publicadas por FIDIC desde 1999, y
comprende los procedimientos de resolucién de disputas contenidos en el mismo; y

(g) habla con fluidez el idioma para las comunicaciones establecidas en los Datos del
Contrato (o el idioma acordado entre las Partes y el DAAB)".

7. Confidencialidad

En la Subclausula 7.3: "0" se elimina después del subparrafo (b).
y se agregaron los siguientes subparrafos:
"(d) se proporciona al Banco"

9. Tarifas y Gastos

En la Subclausula 9.1 (c): "clase ejecutiva o equivalente" se reemplaza por: "en menos de la
primera clase"
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En la Subclausula 9.4: "y tarifas aéreas" y “otros" se eliminan de la primera y segunda oracion,
respectivamente.

10. Renuncia 'y
Terminacion

En la Subclausula 10.3; "el Acuerdo DAA" se reemplaza por: "el Acuerdo DAAB de un
miembro de DAAB".

Anexo — Reglas de
Procedimiento de la
DAAB

[Nota del traductor: los ajustes en las Condiciones Particulares de la versidn en inglés respecto
a este Anexo no aplican a la version en espariol. Por ejemplo, en inglés se corrige “chairman”
por “chairperson”, en tanto que la traduccion al espaiiol del termino usado es “presidente’’]
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Anexo | a las Condiciones Particulares —
Redeterminacion de Precios del Contrato

Ajuste de Precios

Redeterminacion de Precios del Contrato

1. Metodologia aplicable para la redeterminacién de precios

Dentro de la mecanica prevista en el Decreto Nacional N° 691/16 (Art. 15) y demas normas
complementarias, para este contrato que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo, se establece la siguiente formulacion.

2. Calculo del Factor de Reajuste “FR;”

La ponderacion de los factores principales se reflejard en un coeficiente denominado “Factor de
Reajuste” (FR;), cuya expresion general en la periodo “i”” de redeterminacion de precios, es:

L ; I ; I2: 1, ; Ic;
FR, = Cy X —2 4 () X~ + Gy X — 4 Cy X — 4+ Cox —2 4
1,i-1 I3i-1 I3i1 Iyi—q Is; 1
I : I ; Iq : Io; Lo
FCo X~ O X~ 4 Cg X —2 4 g X —2 4 (g X —
lg i1 17,1 Igi_ 1 Ig;—q L1

Coeficiente de ponderacion del elemento “n” seglin la tabla “Estructura de
ponderacion”.

€C_ 9

Factor de variacion de precios correspondiente al elemento “n”. Es la relacion
i entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacion (I,, ;) y
ni-1 el indicador de precio basico o de Gltima redeterminacion (1, ;_1).

El valor de FR; sera calculado con cuatro decimales por redondeo simétrico.
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Tabla 1. Estructura de ponderacion.

3. Fuentes referenciales de las variaciones

Los precios de referencia para determinar la incidencia de los factores a tener en cuenta en las
redeterminaciones de precios, seran los informados por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos
(INDEC) y por el Instituto de Investigaciones Econémicas y Estadisticas (IIEE) de la provincia de
San Juan, o, en el caso de discontinuarse su relevamiento por dichas entidades, por otros organismos
oficiales o especializados, aprobados por el Contratante.

Elemento Cn indice de aplicacion
1 | Equipos y amortizacion de equipos 0,2121 |44427-1 INDEC
2 | Asfalto, combustible y lubricantes 0,1490 | Art. 15inc. k) INDEC
3 | Mano de Obra 0,1488 |LLE.E. San Juan
4 | Cemento 0,1284 | 37440-1 INDEC
5 | Acero 0,1117 41242-1 INDEC
6 | Aditivos para hormigon 0,0348 | I.P.1.B Cuadro 1 - Inciso €)
7 | Aridos 0,0530 |LLE.E. SanJuan
8 | Transporte 0,0523 71.110-11 INDEC
e 005 | B e e
10 | Gastos Generales 0,0244 | Art. 15inc. p) INDEC

Total 1,0000

4. Célculo de los Precios Unitarios Redeterminados (PUR)

Para el calculo del nuevo precio que adoptara cada una de las tareas previstas en el plan de
trabajos vigente, aplicable a la parte del contrato faltante a ejecutar, a partir del primer dia del
mes considerado, se aplicara alguna de las siguientes expresiones:

a. En caso de no existir Certificado de Anticipo Financiero, o en caso de que no se hubiera
emitido al mes de la redeterminacion:

Pi = Pi—l X FRL
b. En caso de que el Anticipo Financiero hubiera sido emitido con anterioridad al mes de la

redeterminacion:

P,=P_{ X [AF+ (1—AF) X FRL]

Donde:

p;: PUR para la redeterminacion nimero “i”.
P;_;: PUR expresado a valores basicos o de ultima redeterminacion.
AF:  Anticipo Financiero, expresado en porcentaje sobre 100 (x%/100).

FR;: Factor de reajuste en la redeterminacion nimero “i”, calculado desde la base

0 el mes de la ultima redeterminacion.
5. Criterios generales para el calculo de las redeterminaciones

5.1. Mes base del contrato
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Se establece como mes base del contrato a los efectos de la redeterminacion de precios el mes
anterior a la fecha limite fijada para la presentacion de las ofertas.

5.2. Admisibilidad de la redeterminacién de precios

Los precios del contrato correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la empresa contratista, o del comitente, cuando los costos de los
factores principales que los componen reflejen una variacion promedio ponderada de esos precios,
denominada variacion de referencia, superior en un cinco por ciento (5 %) a los del contrato o al
precio surgido de la tltima redeterminacion de precios, segin corresponda.

La variacion de referencia se puede obtener restando uno al “Factor de Reajuste” (FR; — 1),
donde FR; es elfactor correspondiente a la redeterminacién nimero “i”.

5.3. Obligaciones del Contratista y del Contratante

a. Presentacion y aprobacién: el Contratista presentara al Contratante, el FR calculado con
los indicadores de precios vigentes a la fecha de calculo, publicados por los organismos
consignados como fuente de informacion de los precios para el mes correspondiente a la
ejecucion de los trabajos. El Contratante revisara el calculo del FR dentro de los 5 dias de
recibido. De darse el supuesto referido en punto 5.2, se procedera a redeterminar el precio
del contrato mediante una nueva modificacion de contrato.

b. Adendas al Contrato y Garantia de Cumplimiento: debera firmarse una adenda al
Contrato cada vez que se redetermine el precio del contrato, a efectos de adecuar dicho precio
a la redeterminacion practicada. Dentro de los diez (10) dias de firmada la adenda, el
Contratista debera integrar la garantia de cumplimiento de contrato que restablezca la
proporcién fijada en los pliegos, sobre la base del monto total del contrato segln la Gltima
redeterminacion.

c. Certificados de ajuste: siempre que el contrato tenga saldo disponible, cuando se verifique
el cumplimiento del supuesto del apartado5.2 y sea procedente una nueva redeterminacion
de precios, dentro de los diez dias de aceptado el calculo del FR por el contratante, se emitira
el certificado definitivo correspondiente al periodo, sujeto a una nueva redeterminacion, y ya
certificado a los precios anteriores, liquidando las diferencias en mas o0 en menos segun
corresponda. Dicho certificado estara sujeto al mismo régimen que los certificados de obra,
a todos sus efectos. La certificacion posterior a la aceptacion del calculo del FR que dé lugar
a una nueva redeterminacion, se hara en base al nuevo precio redeterminado.

5.4. Atrasos respecto del Plan de trabajos

Cuando en la ejecucion de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las tareas que
se realicenfuera de los plazos establecidos contractualmente, se pagaran sobre la base de los
precios correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado, segun el plan de trabajos
vigente.

5.5. Monto del contrato redeterminado

Para definir el monto que alcanza el contrato luego de una redeterminacidn, se debera adicionar al
monto vigente, el valor de la adenda por redeterminacion.
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6. Calculo de los Certificados
6.1. Certificado de Anticipo Financiero

Cuando se habla de precio de contrato en referencia al anticipo financiero, se esta indicando el
precio que se adopta para el contrato al momento de emitir el certificado en concepto de anticipo
financiero.

En general, en esta instancia se adopta el monto del contrato a valores de oferta, y, en
consecuencia, el porcentaje correspondiente al anticipo financiero, estard referido a valores
basicos de contrato (V.B.C.) o de oferta.

Se debe tener presente que, entre la fecha de ofertay la de firma del contrato, condicidn necesaria
para aplicar la metodologia de redeterminacion, suele transcurrir un tiempo en el que la condicion
para habilitar una primera redeterminacion puede haberse disparado y, por lo tanto, el porcentaje
inicial del anticipo financiero debe ser ajustado respecto al nuevo valor que hubiera adquirido el
contrato por causa de la redeterminacion, a los efectos de su intervencion en las futuras
redeterminaciones.

En esta primera redeterminacion, el anticipo financiero no participaen el calculo, ya que, si bien
su mes de emision puede coincidir con el de aplicacion de la metodologia de redeterminacion, ésta
modifica el precio del contrato a partir del momento mismo de su firma, que siempre resulta
anterior.

Si sucediera, por lo tanto, que la primera redeterminacion coincidiera con el mes de firma del
contrato, podriamos adoptar una (1) cualquiera de las dos (2) siguientes opciones:

1. Mantener el valor del anticipo financiero a los valores de oferta o V.B.C., en
consecuencia, deberd ajustarse el porcentaje de éste, al nuevo valor del contrato por
efecto de la aplicacién de la redeterminacion:

AF = [monto anticipo financiero / precio de contrato a valor de 1° redeterminacion]
0,

2. Ajustar, luego de la aprobacién del coeficiente para la primera redeterminacion, el
monto del anticipo financiero con este valor y abonar la diferencia, lo que implicara
modificar el mes base manteniendo el porcentaje inicial definido para aquel:

Ajuste anticipo financiero = [monto anticipo financiero a V.B.C. x variacién por
redeterminacion en el periodo]

6.2. Certificados de avance de obra a valores béasicos de contrato

6.2.1. Los certificados, de emision mensual, se expresaran a valores basicos de contrato,
descontandose del monto total, la suma correspondiente al anticipo financiero. La diferencia
representara la suma a abonar.

6.2.2. Estos certificados deberan emitirse mensualmente, aun cuando ya el contrato hubiera
sufrido alteraciones en sus precios por efecto de las redeterminaciones, a fin de calcular el monto
a descontar en concepto de anticipo financiero, y de establecer el avance fisico que refleja la obra.

6.3. Certificados de avance de obra a valores redeterminados

6.3.1. Los certificados redeterminados, de emision mensual, se expresaran a valores de la ultima
redeterminacion aprobada, descontandose del monto total, la suma correspondiente al anticipo
financiero a valores basicos de contrato o de oferta. La diferencia representara la suma a abonar.

6.4. Ajustes por redeterminacion
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6.4.1. Para el calculo de ajustes por redeterminacién sobre los certificados ya emitidos, se seguira
el procedimiento indicado en 6.3.1., reemplazando los valores de los precios unitarios por los que
correspondan a los redeterminados aprobados para el mes de ejecucién de las tareas.

6.4.2. El monto a abonar en concepto de ajuste surgira de la diferencia entre el valor obtenido por
aplicacion del articulo 6.4.1 y el certificado del mismo mes emitido a valores basicos o de
redeterminacion anterior, netos de anticipo financiero.
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Formulario I - Notificacion de adjudicacion - Carta de Aceptacion

[papel con membrete del Contratante]

[fecha]

A: [nombre y direccion del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecucion de [nombre y
namero de identificacion del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el
Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a [monto en cifras y en palabras] [nombre de
la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las
Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Le solicitamos presentar (i) la Garantia de Cumplimiento dentro de los préximos treinta y cinco (35) dias,
conforme a las Condiciones Contractuales, usando para ello el formulario de la Garantia de
Cumplimiento y (ii) la informacién adicional sobre la Propiedad Efectiva de conformidad con los DDL IAO
43.1, dentro de los siguientes 7 (siete) dias empleando el Formulario de Divulgacién de la Propiedad
Efectiva, incluido en la Seccidn IX, “Formularios del Contrato” del documento de licitacion.

Firma autorizada:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre del representante:

Adjunto: Acuerdo Contractual
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Formulario Il - Modelo de Convenio Contractual

EL PRESENTE CONVENIO CONTRACTUAL se celebra el dia del mes de
de entre de
(denominado en lo sucesivo “el Contratante”), por una parte, y
de (denominado en lo sucesivo “el

Contratista”), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las obras denominadas

, ¥ ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para
la ejecucidn y terminacion de dichas Obras y para la reparacion de cualesquiera defectos de las
mismas.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendran el mismo significado que
se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.

2. El presente Convenio Contractual prevalecera sobre todos los demas documentos
contractuales. Se considerara que los documentos enumerados a continuacién constituyen el
presente Contrato; dichos documentos deberan leerse e interpretarse como integrantes del
mismo:

(i) Carta de Aceptacion
(i) LaOferta
(iii) Enmiendas Nos. (si los hubiere)
(iv) Condiciones Especiales
(v) Condiciones Generales
(vi) Especificaciones
(vii) Planos, y
Formularios debidamente llenados

3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hara al Contratista conforme se
estipula en el presente Convenio Contractual, el Contratista se compromete ante el Contratante,
por medio del presente Convenio Contractual, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

4, El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en
compensacion por la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion de sus defectos, el
Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en
el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las
leyes de en el dia, mes y afio arriba indicados.

Firmado por (por el Contratante)

Firmado por (por el Contratista)
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Formulario 111 - Divulgacion de la Propiedad Efectiva

(Un formulario para cada miembro de la APCA)

Nota Aclaratoria: Se entiende por Propietario Efectivo de un Oferente a cualquier persona
natural que en Gltima instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o mas de las
siguientes condiciones:

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

* tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion u érgano de gobierno equivalente del Oferente

No. Solicitud de Oferta (LPI): [ingrese el nimero de la Licitacién]
LPI: [ingrese la identificacion]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real: [seleccione una
opcion segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

Tiene directa o
indirectamente el

Tiene participacion Tiene directao | derecho a designar a
directa o indirecta del | indirectamente el la mayoria del
Identidad del 25% omas delas | 25% o mas de los consejo de
Propietario Efectivo acciones derechos de voto | administracion, junta
directiva o del 6rgano
(Si/ No) (Si/ No) de gobierno
equivalente del
Oferente
(Si/ No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais
de residencia]
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O bien

(ii) Declaramos que no hay ningun Propietario Efectivo que cumpla una o mas de las siguientes
condiciones:
e posee directa o indirectamente el 25% o més de las acciones
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto
e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Oferente

O bien

(iif) Declaramos que no podemos identificar a ningun Propietario Efectivo que cumpla una o
mas de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opcion, el Oferente debera explicar
por qué no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e (ue posea directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

e Que posea directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

e (ue tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracién, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Oferente

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Oferente: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar
la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la
Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican més arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma][indique el dia, el mes y el afio]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso
de que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgacion de la Propiedad
Efectiva (incluida esta Introduccion al mismo) deberéa leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntara a los documentos y
formularios de la Oferta.

***Queda entendido que cualquier informacidn falsa o equivoca que haya sido provista en relacién con este
requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas Yy politicas.
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Formulario IV - Garantia de Cumplimiento

Opcidn 1: (Garantia a la Vista)

[Nombre del banco y direccidn de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [nimero de referencia del contrato], de fecha
, para la ejecucion de [nombre del contrato y breve descripcion de las

Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademads, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de
Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio de la presente nos
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda en total la cantidad
de [monto en cifras] () [monto en palabras]?, pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea
pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos de ustedes la primera reclamacién por escrito acompafada de
una declaracion escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido una o més de las obligaciones que
ha contraido en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las causas o razones de
su reclamacion o de la suma alli especificada.

La presente garantia expirara a mas tardar el dia .... de ...... de 2... 2,y cualquier reclamacion de pago en virtud de
esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias a la Vista, publicacién No. 758 de
la Camara de Comercio Internacional, con exclusion del inciso (ii) del subarticulo 20(a).

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de pagina) sirve de
guia para preparar este formulario y debera omitirse en la versién definitiva.

! El garante indicara un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato,
denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el
Contratante.

2 Indique la fecha correspondiente a 28 dias después de la fecha de terminacion prevista. EI Contratante debera
tener en cuenta que en caso de prérroga del plazo de terminacion del contrato, tendra que solicitar al garante
una proérroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento
estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente
texto en el formulario, al final del peniltimo parrafo: “El garante acuerda conceder una prorroga tinica de
esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por
escrito por el Contratante, solicitud que deberad presentarse al garante antes del vencimiento de la garantia”.
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Opcion 2: Garantia de Cumplimiento

Por medio de esta fianza, como Obligado Principal (denominado en lo
sucesivo “el Contratista”) y 1 como Fiador (denominado en lo
sucesivo “el Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a si mismos, asi como a sus
herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante 1
como obligante (denominado en lo sucesivo ‘el Contratante”) por el monto de
, Cuyo pago deberd hacerse correcta y efectivamente en los tipos y
proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el dia__ de
de 20 , por , de conformidad con los documentos, planos,
especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aqui contemplada, forman parte
de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicién de esta obligacion es tal que, si el contratista cumple
oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al mismo),
esta obligacion carecera de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra con plena validez y
vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposicion del Contrato, y el Contratante asi lo declara
y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podra remediar el
incumplimiento sin demora o alternativamente proceder sin demora a:

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o

(2) obtener una o mas Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al Contratante
con vistas a la terminacion del Contrato de conformidad con los términos y condiciones
del mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del Oferente con
la oferta evaluada como la mas baja que se ajuste a las condiciones, hacer un Contrato
entre dicho Oferente y el Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aun
cuando exista una situacion de incumplimiento o una serie de incumplimientos en
virtud del Contrato o Contratos de terminacion concertados con arreglo a este parrafo),
fondos suficientes para sufragar el costo de terminacion menos el saldo del Precio del
Contrato; pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser
responsabilidad del Fiador en virtud de esta Fianza, el monto que se sefiala en el primer
parrafo de lal presente Fianza. El término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme
se usa en este parrafo, significara el importe total que debera pagar el Contratante al
Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el
Contratante al Contratista; o

(3) pagaral Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de conformidad
con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total maximo que no
supere el de esta Fianza.

El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacién especificada en esta
Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un afio desde
la fecha de emision del Certificado de Recepcion de Obra.
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Esta Fianza no crea ningln derecho de accidn o de uso para otras personas o firmas que no sean el
Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, administradores,
sucesores y cesionarios.

En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha
estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el dia

de la fecha, de de 20 .
FIRMADO EL en nombre de
Por en caracter de

En presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

En presencia de
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Formulario V - Fianza por Pago Anticipado
Garantia a la Vista

[Nombre del Banco y Direccion de la Sucursal u Oficina Emisora]

Beneficiario: [Nombre y Direccion del Contratante]

Fecha:

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el
Contratista™) ha celebrado con ustedes el Contrato No. [nimero de referencia del contrato], de fecha
, para la ejecucion de [nombre del contrato y breve descripcion de las

Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado por
un monto de [monto en cifras] () [monto en palabras] contra una fianza por pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio de la presente nos
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de

[monto en cifras] () [monto en palabras]* una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompaiiado
de una declaracién escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su obligacidn en virtud del
Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de
movilizacidn en relacion con las Obras.

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, se requiere como condicién que el pago anticipado
gue se menciona anteriormente deba haber sido depositado en la cuenta bancaria del Contratista No. en
[nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reduciré gradualmente en la misma cantidad de los pagos anticipados que realice
el contratista conforme se indica en las copias de los estados o certificados de pago provisionales que se nos deberan
presentar. Esta garantia expirard, a mas tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional
de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato, o
bienel dia___ de ,2___ 2, cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud
de esta garantia deberé recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha sefialada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantias a la Vista, publicacion No. 758 de
la Camara de Comercio Internacional.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de pagina) sirve de
guia para preparar este formulario y debera omitirse en la version definitiva.

! El garante indicara una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato, denominado

en la(s) moneda(s) del contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

2 Indique la fecha de culminacion prevista del plazo de terminacion. EI Contratante debera tener en cuenta que en caso

de prorroga del plazo de terminacion del contrato, el Contratante tendra que solicitar al garante una prorroga de
esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la
garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al
final del penultimo pdrrafo: “El garante acuerda conceder una prorroga unica de esta garantia por un plazo mdximo
de [seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por el Contratante, que debera
presentarse al garante antes del vencimiento de la garantia”.
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Formulario VI - Garantia Mediante Retencion de Pagos

Garantia a la Vista

[Nombre del Banco y Direccion de la Sucursal u Oficina Emisora]

Beneficiario: [Nombre y Direccion del Contratante]

Fecha:

GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No. [nimero de referencia del contrato], de fecha
, para la ejecucion de [nombre del contrato y breve descripcion de las

Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademés, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando se haya emitido el Certificado de
Recepcion de Obra y se haya certificado para pago la primera mitad del Monto Retenido, debera hacerse el pago de
[indique la otra mitad del Monto Retenido o si el monto garantizado al momento de emitirse el Certificado de
Recepcion es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto
garantizado bajo la Garantia de Cumplimiento] contra una Garantia Mediante le Retencion de Pagos.

A solicitud del contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio de la presente nos
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de

[monto en cifras] () [monto en palabras]* una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompariado
de una declaracién escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su obligacion en virtud del
Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de
movilizacidn en relacion con las Obras.

Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, es condicién que el Contratista haya
recibido en su cuenta bancaria No. en [nombre y direccion del banco] la segunda
mitad del Monto Retenido que se menciona anteriormente.

Esta garantia expirara, a mas tardar, veintiin (21) dias después de que el Contratante reciba una copia del Certificado
de Cumplimiento emitido por el Ingeniero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantia
debera recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha sefialada.

Esta garantia esté sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl relativas a las Garantias a la Vista, publicacién No. 758 de
la Camara de Comercio Internacional.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de pagina) sirve de
guia para preparar este formulario y debera omitirse en la version definitiva.

1 El garante indicara una suma que represente el monto de la segunda mitad del monto retenido o, si el monto en
garantia en virtud de la garantia de cumplimiento al momento de emitirse el certificado de recepcién es menos
de la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto retenido y el monto en garantia en virtud
de la garantia de cumplimiento. Dicho monto se designara en la(s) moneda(s) de la otra mitad del monto
retenido segln se especifica en el contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el
Contratante.
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Enlaces a documentos que forman parte de estos Documentos de

Licitacion

Documento
[ubicacion enlace]

Enlace

Especificaciones Técnicas
[Seccién VI — Titulo B]

https://drive.google.com/file/d/1F1vKD7 yQ8bY
8BIIMN X TVVwIXEvV5DKE/view?usp=sharing

Gestion Ambiental y Social - Especificaciones
Técnicas Ambientales y Sociales

[Seccion VI — Titulo B]

https://drive.google.com/file/d/11pe4d1MaspHaFz
OHsmuXSClohTgZkuRD6/view?usp=sharing

6460.0-R-017 - Especificaciones Técnicas Obras
Subterraneas

[Seccion VI — Titulo B]

https://drive.google.com/file/d/1H-
QzhpzrmulMoKOQKAP3mjoPt2FVVOQOI J/view?us

p=sharing

6460.0-R-020 - Especificaciones Técnicas Obras
Electromecanicas

[Seccién VI — Titulo B]

https://drive.google.com/file/d/1fC4L 7rJUl5yorWt
BhxfuejAlffZszdlr/view?usp=sharing

Planos
[Seccién VI — Titulo C]

https://drive.google.com/file/d/1binsQ [KotZ2RiF
WM7sYRJ-P4reoX5nD/view?usp=sharing

Informacién adicional
[Seccion VI - Titulo D]

https://drive.google.com/file/d/114L 5tSPM1 JUL
CVIvd8BO0OOAcOmMZKaael/view?usp=sharing

"Condiciones Generales” que integran las
“Condiciones del Contrato de Construccion” (libro
rojo, segunda edicion, 2017, idioma espafiol),
publicadas por la Federacion Internacional de
Ingenieros — Consultores (FIDIC) [Seccion VII]

Los interesados deben adquirir una copia del
documento en la pagina web de la FIDIC:
https://fidic.org/books/construction-contract-2nd-
ed-2017-red-book

Politicas Operativas 703 (Medio Ambiente y
Cumplimiento de Salvaguardas), 704 (Gestion del
riesgo de desastres naturales) 761 (Igualdad de
Género en el Desarrollo), y 102 (Acceso a la
Informacion) del BID [Documento Gestion
Ambiental y Social - Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales]

https://www.iadb.org/es/mici/politicas-operativas

Estudio de Impacto Ambiental y Social (incluye
Plan de Gestion Ambiental y Social, Listado de
normativa aplicable y Manual de Gestion de
Reclamos Ambientales y Sociales)

[Documento Gestion Ambiental y Social -
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales]

https://drive.google.com/file/d/TUNHWd1uZYCje
gGligpGtW-KXFTdS-1'YW/view?usp=sharing



https://drive.google.com/file/d/1F1vKD7_yQ8bY8BljMNX_TVVwIXEv5DKE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F1vKD7_yQ8bY8BljMNX_TVVwIXEv5DKE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ipe41MgspHaFzOHsmuXSCIohTgZkuRD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ipe41MgspHaFzOHsmuXSCIohTgZkuRD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-QzhpzrmuIMoKQkAP3mjoPt2FVQQI_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-QzhpzrmuIMoKQkAP3mjoPt2FVQQI_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-QzhpzrmuIMoKQkAP3mjoPt2FVQQI_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fC4L7rJUl5yorWtBhxfuejA1ffZszdIr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fC4L7rJUl5yorWtBhxfuejA1ffZszdIr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1binsQ_jKgtZ2RiFWM7sYRJ-P4reoX5nD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1binsQ_jKgtZ2RiFWM7sYRJ-P4reoX5nD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/114L5tSPM1_JULCVIvd8BO0OAcQmZKaae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/114L5tSPM1_JULCVIvd8BO0OAcQmZKaae/view?usp=sharing
https://fidic.org/books/construction-contract-2nd-ed-2017-red-book
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