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MEMORIA DESCRIPTIVA
CROQUIS DE UBICACION

( A Y Dpto.: Chimbas

DESCRIPCION DE LA OBRA

El Superior Gobierno de la Provincia de San Juan, con el objeto de mejorar la Red Vial Urbana Municipal
afectada por obras de saneamiento, adecuar las condiciones de transitabilidad a los servicios de transporte
publico de pasajeros y a los usuarios en general, facilitar la circulacién hasta los lugares de trabajo, centro de
salud y educacidn, como asi también a las dreas comerciales productivas y de esparcimiento publico suscribié
un Convenio con el Municipio de Chimbas. En dicho convenio la municipalidad junto con la Provincia se
compromete a ejecutar la Pavimentacién y Repavimentacion de calles Municipales dentro del departamento,
que han sido afectadas por las obras de saneamiento y servicios llevadas a cabo que han modificado el normal

transito de las arterias.

La Direccién Provincial de Vialidad, asume el compromiso de llevar a cabo estas obras mediante la licitacion
publica del presente pliego.

La Inspeccidn/Supervision de obra de comun acuerdo con el Departamento de Construcciones ordenara los
tramos en los que se debera trabajar, apuntando a solucionar las principales arterias afectadas por las obras
segln necesidades, agrupando los mismos por zonas con el propdsito de facilitar el desplazamiento y
accionar de los equipos.

Las obras a ejecutar se estableceran acorde al presupuesto destinado y la cantidad de metros cuadrados
disponibles para las obras.

El municipio podra aconsejar las calles que considere prioritarias a desenvolver las obras.

Las tareas a realizar sobre la red vial provincial de conservacién y mejoramiento con concreto asfaltico en
caliente, consistiran en un bacheo de las zonas mas afectadas y la ejecucién de una carpeta con espesor de
0,04 m a criterio de la Inspeccion.

Los trabajos de enripiados para construccion de banquinas consistiran en limpiar una zona de 1,50 m como
minimo a ambos lados de la calzada, donde se preparara la base de asiento y se construird la banquina con
material granular. Quedara a criterio de la Inspeccién los lugares donde se ejecutara esta tarea.
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Para la presentacion de las ofertas se tendra en cuenta una, D.M.T de 10km (Diez kildmetros), debiendo el
proponente tener presente esta condicién en la preparacién de su oferta.

Dentro de las tareas a realizar, se ha previsto en caso de ser necesario, reponer parte de la sefializacién
vertical y por Ultimo se hara la demarcacidn horizontal de todos los tramos repavimentados.

Cabe destacar que las obras previstas a realizar tampoco introducen modificaciones que pudieran afectar
terrenos ni construcciones existentes, alterar cauces naturales, taludes, desagtlies o cualquier otro elemento
gue pudiera crear problemas medioambientales.

El contratista deberd informar a los frentistas en particular y a la comunidad en general en forma fehaciente
del inicio de los trabajos y el tiempo que demandara dichas labores.

OBRA A EJECUTAR
Los principales trabajos a ejecutar son los siguientes:
a) Bacheo con mezcla bituminosa
b) Excavacion de caja con transporte a depdsito.
c) Construccion de subbase granular
d) Construcciéon de base.
e) Reacondicionamiento de base estabilizada granular
f) Construccién de banquinas.
g) Pavimento asféltico tipo concreto asfaltico.
h) Extraccién de arboles y tocones
i) Demolicion de Obras de Arte.
i) Profundizacidn de conexiones domiciliarias.
k) Modificacidn de cotas de valvulas hidrantes, exclusa y tapas de O.S.S.E.
I) Sefalizacidn horizontal con material termoplastico p/pulverizacién
m) Sefializacidn horizontal con material termoplastico p/extrusién

n) Sefialamiento vertical

DISENO ESTRUCTURAL

Para la ejecucién de la presente obra se han previsto los siguientes perfiles estructurales, cuya aplicacion
correspondera a lo que surja del proyecto definitivo que aprueben la Inspeccién de la D.P.V. y los Municipios.

Perfil tipo 1, solamente a aplicar en repavimentaciones:
. Bacheo
. Riego de Liga con CRR-0/CRR-1 en ancho variable.

. Carpeta de Rodamiento: Concreto Asfaltico en 4 cm de espesor y ancho variable.
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Perfil tipo 2, solamente a aplicar en pavimentaciones que ya posean paquete estructural:

o Reacondicionamiento de Base Estabilizada Granular, en ancho variable, con espesor entre 0.075 my
0,04m.

. Imprimacion del tipo C.l. en ancho variable.
. Riego de Liga con CRR-0/CRR-1 en ancho variable.

. Carpeta de Rodamiento: Concreto Asfaltico en 4 cm de espesor y ancho variable.

Perfil tipo 3, solamente a aplicar en pavimentaciones que no posean paquete estructural:

o Construccion de SubBase Estabilizada Granular, de 0,20 m de espesor y ancho variable.

o Construccion de Base Estabilizada Granular, de 0,15 m de espesor y ancho variable

. Imprimacion del tipo C.l. en ancho variable.

. Riego de Liga con CRR-0/CRR-1 en ancho variable.

o Carpeta de Rodamiento: Concreto Asfaltico en 4 cm de espesor y ancho variable.

. Banquina enripiada (cuando correspondiere) de 1.00 m de ancho (minimo), y 0.20m de espesor.

Para la ejecucidn de las excavaciones, el producto de estas serd transportado a los depdsitos previstos por el
Contratista y autorizados por la SSMA.

Los materiales para la ejecucién de las banquinas, estructura del camino y pavimento los proveerd el
constructor de yacimientos explotados por su cuenta.

MATERIALES COMERCIALES

La fuente de provisién de los materiales seran los comercios propuestos por el oferente.

MATERIALES PETREOS

Podran ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a su cuenta y cargo y
que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario podran ser adquiridas como
material comercial.

En el primer caso deberan observarse estrictamente las normas que reglamentan el cuidado del medio
ambiente.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($471.551.400,00 ) IVA INCLUIDO- al mes de Febrero de
2022-
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Sin perjuicio de ello, el oferente debera presentar su oferta con precios basicos respecto al mes anterior a
la fecha de apertura de sobre.

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo total para la ejecucidn de los trabajos se ha fijado en SETECIENTOS VEINTE (720) DiAS Corridos.
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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente Licitacidn Publica, el “Pliego General
Unico De Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N2 857-0SP-
73 y Decreto N° 1432-0SP-73, en el marco juridico establecido por Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-
A, ex Ley N2 3734, y Decretos Reglamentarios.
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

| - Datos de la Licitacion Publica

ARTICULO 1:  DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, estableciendo las condiciones

particulares para el llamado a la Licitacién Publica para la ejecuciéon de la obra: “PLAN URBANO DE
PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL 1° ETAPA — CHIMBAS”, con ubicacién
en el departamento de Chimbas de la Provincia de San Juan.

Toda la obra se ejecutard y pondrd en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones
del presente Pliego de Licitacidn Publica, consistente en la siguiente documentacién: Memoria Descriptiva,
Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cémputo y Presupuesto Oficial; y de lo prescripto
en las Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los
interesados, que también pasaran a ser parte de los Documentos de Licitacién Publica.

El Contratista, realizara todos los trabajos requeridos para su total ejecucién, proporcionara el personal
técnico, administrativo y obrero; suministrara los materiales, equipos, maquinas, herramientas, accesorios,
transporte etc., asi como aquellos otros elementos que aungque no se mencionen en el presente Pliego, se
requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento.

ARTICULO2: NORMATIVA APLICABLE
Serdn de aplicacién las siguientes normas legales:

e (Coddigo Civil y Comercial de la Republica Argentina

e Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N23734.

e Decreto Reglamentario N2 3523-OSP-72 y concordantes (modificatorio ex Ley N° 3734)
e Decreto N° 3623-0SP-1978 (modificatorio del Decreto N° 3523-0OSP-72)

e Decreto N2 2796-0SP-80 (modificatorio del Decreto N° 3623-0SP-1978)

e Decreto N2 0857-OSP-73 (Pliego General Unico de Bases y Condiciones)

e Decreto N2 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto N2 857-OSP-73)

e Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas), ex Ley N2 5459
e Decreto Reglamentario N2 1487-0SP-86 (Registro Provincial de Constructores)

e Decreto N2 1432-0OSP-73 (Aplicacién del Pliego General Unico de Bases y Condiciones)
e Decreto N2 1818/70 (Inscripcion en DGR).

e Decreto N° 0036-MOSP-2021

e Resoluciéon N° 038-0OCC - 2021

e Resoluciéon N° 295-MOSP - 2021

e Resolucion N2 942 -MOSP - 2021 (C.E.C.y S.R. P)
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e Resolucién N2 900 - 18 — Ml y SP (Comisién de Redeterminacién de Precios)

e Ley N21995-A - Decreto Reglamentario N° 0007-2021- A de Procedimiento Administrativo, ex Ley N2
135-A

e Ley N° 2135-A (Compre Sanjuanino), ex Ley N° 3969

e Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino)

e Decreto N2 691-16 del Poder Ejecutivo Nacional (Redeterminacién de Precios)

e Decreto Acuerdo N2 0028-16 (Redeterminacién de Precios)

e Ley N2643-A, Articulo 172 (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.), ex Ley N2 7053
e Ley 504-Ly Decretos Reglamentarios (Evaluacién Impacto Ambiental), ex Ley 6571

e Ley522-L (Generacién de Residuos Peligrosos)

e Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generacidn de Residuos Peligrosos

e (Cddigo de Edificacidn de la Provincia de San Juan.

e Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

e Otras disposiciones fiscales que afecten la Licitacidon Publica, adjudicacidn, ejecucién y conservacién
de las obras.

e Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias
e Pliego General y Particular de Bases y Condiciones
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

e Documentacion Grafica.

En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el orden de prelacion establecido en el
articulo 242 del Decreto 3523 — OSP — 72.

ARTICULO 3: DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacion de la obra, se

interpretaran de la siguiente manera:

AUTORIDAD COMPETENTE: Direccidn Provincial de Vialidad.

D.P.V.: Abreviatura de Direccién Provincial de Vialidad.

INTERESADO: Persona fisica o juridica que efectla consultas aun sin formular oferta.

PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica que formula oferta, presentando los documentos
requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacidn, y hasta el momento de la firma
del Contrato.
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CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo adquiera
validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacidon, autorizada por la Autoridad
Competente, haya sido determinada con el Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR: El Representante de la Autoridad Competente que tiene a su cargo el control y vigilancia directa
de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica
de la obra.

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional con titulo habilitante encargado
de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con titulo habilitante encargado de llevar adelante todas las
acciones en materia Socio-Ambiental en toda la obra.

DiAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos inhabiles y feriados de
cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734 y Decreto
Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en tiempo y forma, con precios
basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacidn constituida por:
e Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
e Presupuesto Oficial.
e Formularios tipos.

e Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas
por los participantes.

ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA'Y UN MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($471.551.400,00 ), IVA incluido (21%), calculado con
precios basicos correspondientes al mes de Febrero 2022

Sin perjuicio de ello, el oferente debera presentar su oferta con precios basicos al mes anterior de apertura
de sobres.

ARTICULO5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO
La obra objeto de esta Licitacidn Publica serd atendida con recursos que aporte el Gobierno de San Juan.

Las correspondientes certificaciones seran abonadas en los términos y condiciones establecidas en la Ley de
Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734, y sus decretos reglamentarios.
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ARTICULO 6:  SISTEMA DE CONTRATACION
La obra se licita se contratard por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, calificandola, a los fines de la eventual

aplicacion del Decreto N° 0028/16, como obra “Vial” (Articulo 5° del Decreto Reglamentario N° 1487-1986).

ARTICULO 7: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra serd de SETECIENTOS VEINTE (720) DiAS CORRIDOS, y se computaran desde

la fecha del replanteo total o primer replanteo parcial, el que debera operarse dentro de los diez (10) dias
habiles posteriores a la notificacidn del acto formal administrativo de aprobacién del Contrato.

ARTICULO 8: ADQUISICION DEL PLIEGO
La documentacién licitatoria estard disponible en la pagina web oficial del Gobierno de San Juan

(www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podran descargarlo en forma gratuita en el link oficial
http://mosp.sanjuan.gob.ar/.

ARTICULO9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES
Las consultas o pedidos de aclaracion sobre el Pliego de Licitacidon Publica deberdn formularse a la Autoridad

Competente a la direccidn de correo electrénico dpvsanjuan@sanjuan.gov.ar, hasta cinco (05) dias habiles
antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

La Autoridad Competente respondera o hara aclaraciones hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha de
apertura de ofertas a través del mismo link mencionado (http://mosp.sanjuan.gob.ar/).

Las respuestas serdn abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. En el mismo
sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la
Autoridad Competente. Los Proponentes tendran la obligacién de notificarse de todo ello consultando
periddicamente esta Unica via de comunicacion oficial, por lo que no se admitira reclamo alguno producido por
obviar este procedimiento.

No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida en la
documentacion.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares, pasaran a integrar la documentacién del
presente Pliego, y no constituirdn causal para extender el plazo establecido para la presentacion de las
Propuestas.

De igual modo, cualquier notificacién de la naturaleza que fuere relacionada con la presente Licitacion
Plblica, se realizara a través de la pagina oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva
responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un
eventual desconocimiento de lo publicado.

ARTICULO 10: PROPONENTES
Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser empresas

provinciales, se admitira su presentacién en forma individual o en Uniones Transitorias de no mas de dos
Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberan
presentarse indefectiblemente en U.T. de no mas de dos integrantes con una empresa provincial, debiendo
tener esta Ultima una participacién no menor al 40%.


http://mosp.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/

"\ \,) GOBIERNO DE MINISTERIO DE SECRETARIA DE DIRECCIGN PROVINCIAL
7 OBRAS ;
(@ SANJUAN | 08RA2 crteucos  OBRASPUBLICAS  DE VIALIDAD
"2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS ¥ EL ATLANTICO SUR",

16

Se entendera por “empresa provincial” lo siguiente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio real y
constituido legal en la Provincia de San Juan

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren
constituidas e inscriptas en el Registro Publico de Comercio de la Provincia de San Juan

Las Empresas deberdn acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase
o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacién de los 6rganos societarios parala
presentacidon en la presente Licitacidon Publica, como asi también acompafiar los poderes que acrediten la
representacién de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacién la realizare una U.T., las empresas que la integren deberdn presentar la documentacion
mencionada en el parrafo precedente, y ademas:

Un compromiso de U.T., el cual deberd plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T. de acuerdo con la ley
22.903, que modificd la ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las
firmas por Escribano Publico, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la finalizacién de la
obra mas el plazo de garantia y conservacién dispuesto por el presente Pliego.

Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la U.T. deberd indicar qué empresas
laintegran y el porcentaje en que cada una de ellas participard, el cual no podrd variar desde su presentacion
al llamado a Licitacion Publica hasta la finalizacion de la obra, en caso de resultar contratista de la misma.
Deberd constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucidn de la U.T., la ejecucién de la obra
objeto de la presente Licitacion.

Las Empresas integrantes de la U.T. deberan declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en
forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de
excusion y division. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo
de la U.T. hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra, en caso de adjudicdrsele el contrato.

Asi mismo debera denunciar el Representante de la U.T., quién acreditara su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacién. En caso de revocacion de la designacién, debera comunicar a la Autoridad
Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

Sila U.T. resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera presentar, obligatoriamente,
la correspondiente inscripcion en el Registro Publico de Comercio. En caso de incumplir, se rechazara su
oferta y se procedera a la ejecucidn de la garantia de la oferta, continuando el proceso con la seleccidn de la
Empresa o U.T. cuya oferta sigue en el orden de seleccién.

Una empresa no podra formar parte de mas de una U.T. Asimismo, si se presenta en asociacién con otra
empresa, no podra presentarse sola.

Todo proponente deberd acreditar capacidad econdmica-financiera y técnica satisfactoria para la obra que
se licita. A tal efecto, la Autoridad Competente podra efectuar las auditorias contables necesarias para la
definicidn de la capacidad econdmica financiera, y las inspecciones de equipos y verificacion de antecedentes
de obras similares realizadas que estime corresponder para la apreciacion de la capacidad técnica. Al
respecto, las auditorias contables y/o inspeccion de los equipos sera realizada por una comisién de 3 (tres)
personas designadas por la Autoridad Competente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los gastos
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gue dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los equipos, dentro o fuera de la
Provincia de San Juan.

Il - Presentacion de las Propuestas

ARTICULO 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DE LICITACION
Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el ARTICULO 2:, como asi también el Cédigo de

Edificacion de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccidn, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e
Impuestos que graven larealizacién de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacidn, etc.,
vinculados con la ejecucién de los trabajos.

Ademas, por el solo hecho de participar en la presente Licitacién Publica, los Proponentes declaran
expresamente su conocimiento y aceptacién de todas las cldusulas que rigen el proceso de licitacién, y
manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Asi
mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y
Condiciones, Especificaciones Técnicas, Computos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro
documento que lo integre). En funcién de ello, en su Propuesta los oferentes deberdn presentar la
correspondiente Declaracion Jurada en el sentido indicado.

ARTICULO 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Los proponentes deberdn visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas principales, y

condiciones de trabajo tales como: provisidn de energia eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro
elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado.

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitacidon Publica admiten conocer todo lo
relacionado con la naturaleza y situacion de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vias de
comunicacion, las limitaciones de los transportes, las condiciones climaticas; el régimen de los cauces
naturales y artificiales, las caracteristicas del terreno, las caracteristicas de los equipos a utilizar, asi como las
necesidades requeridas antes y durante la ejecucidn de los trabajos, asi como cualquier otra circunstancia
que pueda afectar la obra, su ejecucidn, su conservacion y su costo.

El proponente también admite que esta plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el caracter,
calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como
asimismo la posicion y fluctuaciones de las napas de agua, en funcién de lo cual el Contratista deberd aplicar
la metodologia de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra.

En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la
obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO 13: FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
La presentacién de las propuestas se admitird hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de

Apertura, en Division compras de la Direccidn Provincial de Vialidad, Centro Civico de San Juan, Avda.
Libertador Gral. San Martin 750 Oeste, 4to. Piso Nucleo 2, donde se extendera recibo contra entrega de los
sobres presentados. La documentacion que llegara después de la hora establecida para la apertura sera
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devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa situacion, y no
admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la
presentacidn de ninguna informacién, documento y/o archivo solicitado. Esta omision o la comprobacion de
que cualquier informacién proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o adulterada,
motivara el rechazo y aplicacidon de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades Judiciales o
Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccidon, debera constar la legalizacién del Colegio pertinente.
La documentacion requerida por este Pliego se acompafiara de conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentardn dos sobres o paquetes bajo la denominacion “Sobre 1” y “Sobre 2”, ambos cerrados de
modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2” estard contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacion de la licitacidon de que se trata,
el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el ARTICULO 14: del presente Pliego.

c) El“Sobre 2” llevara un rétulo en el que conste la denominacion de la licitacion de que se trata y el nombre
del Proponente. Se insertardn en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el ARTICULO 15: del presente Pliego.

d) Todos los documentos se presentaran ordenados en carpetas con indice y separadores, estaran
redactados en castellano, se presentaran en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras,
enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los
eventuales agregados manuscritos. No se admitirdn presentaciones de documentacidn técnica grafica con
agregados manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse en su original, en testimonio
expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

e) En el “Sobre 1” se debe se debe presentar toda la documentacién original impresa y en el sobre dos se
debe presentar toda la documentacién original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las paginas del original
y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para
representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.

|II

respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, serd considerado a todos los efectos como

oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, serd marcado con la palabra “copia”.

f) Todas las paginas seran numeradas y se incluird un indice que facilite la ubicacion de cualquier
informacidn durante el proceso de evaluacion.

g) La documentacién debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente
segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que serd objeto durante las tareas de revisidon y
evaluacién.

h) Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas en formato digital, cotizandose
las obras por precios unitarios en cada item o en la forma que establezca el Pliego Complementario de
Condiciones.

i) Los precios se escribirdn en nimero y letras, consignando los importes parciales y el total correspondiente
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a la propuesta, todos expresados en pesos.

i) No se tomaran en consideracién las propuestas que modifiquen las bases de la Licitacidon Publica o que
presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no se hubieran salvado
debidamente al pie de las mismas.

k) Las propuestas se presentardn utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente
firmados y sellado por el proponente.

I) Toda documentacion digital, debera contar una Declaracién Jurada del Oferente, certificando que el
contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original” y “copia”, son fieles reproducciones
de los impresos presentados como originales.

Para la Oferta Econdmica se deberd utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Publicos
de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, “DPV-PlanUrbanoCimbas.xlsm”, a descargarse del
mismo link en el que se encuentra disponible el Pliego de Licitacion Publica, debiendo ser completado en los
componentes, Datos, Andlisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente
Equipos, Indices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se encuentran
vinculadas, relacionados con férmulas y redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados
ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas pestafias para la inclusién de
analisis auxiliares). Si la Comisién de Evaluacién detectara algln tipo de adulteracion en el archivo original,
podrd rechazar la Propuesta al momento de su evaluacién.

m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio Unico, deberdn cotizar cada uno de los items indicados,
a los efectos de facilitar la certificacion. La suma, para la totalidad de los items, de los productos de los precios
unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos items que figuran en la mencionada
planilla, constituird el precio total de la oferta.

n) Elprecio total resultante se escribira en numeros y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista
discordancia entre los niUmeros y las letras de los precios, se le dard prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera
error de operacion en los importes parciales, se reajustara el importe total, dando validez al precio unitario
cotizado en cada item.

o) Para el célculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Nacional
N2 691/16 y Decreto Acuerdo Provincial N2 028/16, se deberd completar en cada planilla de Analisis de
Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminacidon con Cdédigo y Descripcién de todos los
componentes del item, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre
respetando el archivo Excel del modelo S.1.G.O.P., el que se adjunta en pagina web oficial.

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “DPV-PlanUrbanoChimbas.xlsm”, debera efectuarse
segun se indica en el ARTICULO 9: del presente Pliego.

ARTICULO 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 1”

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacidn: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 1.

b) Acreditacidon de la existencia y vigencia de la persona oferente: Mediante copia de la inscripcién en el

Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo ademas adjuntar
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copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberd adjuntar las actas o constancias del
representante de dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacién que invoca, con copias
debidamente certificadas.

c) Acta de Asamblea: Por la que dispone la participacién de la/s Sociedad/es en la Licitacién Publica, o

autorizacién para conformar la U.T.

d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentacion, por ante

Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades
regularmente constituidas se deberd incluir ultima designacién de autoridades.

e) Constancia de la constituciéon de la Garantia de la Oferta: Serd por un monto minimo del 1% del

presupuesto oficial, y que debera constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el ARTICULO
16: del presente Pliego.

En caso de presentar podliza de caucién con firma digital, el oferente debera presentar la pdliza en formato
PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y clave que habilita la apertura
del archivo 6 soporte digital, segln corresponda.

f) Certificado habilitante para contratar actualizado: Se debera adjuntar el Certificado de Capacidad o

Habilitacidn en original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San
Juan (rubro: “Vial”), en el que conste capacidad de contratacién anual, y capacidad técnica.

Para el caso de una U.T. las capacidades serdn las sumatorias de las capacidades individuales, en relacién a
la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha U.T., y deberdn acompafiar la certificacién en forma
individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participacién.

g) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadisticas y Registro de la

Industria de la Construccion, vigente a la fecha de Licitacién Publica.

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, segin

corresponda), expedido por la Direccién Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y
actualizado, conforme a lo establecido por Resolucion N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma
oferente esta inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisicion,
trabajo que se trate; (Codigo de Actividad N2 421000 “Construccion, reforma y reparacion de obras de
infraestructura para el transporte”, o similares), y su situacidn de pago respecto a sus obligaciones Fiscales,
Decreto N° 1818-70.

i) Constancia de Inscripcién AFIP: En los tributos y/o regimenes a cargo de la Administracién Federal de

Ingresos Publicos, vigente segiin Resolucidon Gral. N2 1817 de la AFIP, al cual se accede via Internet a través
de la pagina web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.

j) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por el Registro

Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripcién como proveedor del Estado.

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A): referido al cumplimiento del

Articulo N2 17 de la Ley N2 643-A (ex Ley N2 7053), que los Oferentes deberdn tramitar ante la Secretaria de
Hacienda, presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO 6 o FORMULARIO 7, segln corresponda.

I) Declaracién Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 3, rubricada por



http://www.afip.gov.ar/
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el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente conoce y acepta
todo lo dispuesto por el Pliego de Licitacidon Publica, como asi también estar en conocimiento de todas las
aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacion que se haya publicado en la pagina oficial.

m) Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del

Formulario N° 4, rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que
el Proponente ha tomado conocimiento in situ y acepta las condiciones del terreno en el que se efectuara la
obra.

n) Declaracién Jurada de Aceptacidn de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San Juan, para
cualquier cuestidn judicial que se suscite, siguiendo el modelo del FORMULARIO 10.

o) Declaracién Jurada de Constitucién de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como
electrdnico, para cualquier notificacién que deba efectuarse, siguiendo el modelo del FORMULARIO 11.

p) Declaracién Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Serd requisito

indispensable la presentacion referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo
de FORMULARIO 8.

g) Formularios 931: Declaracidn Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los ultimos seis

(6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura su comprobante de presentacién y de pago
correspondiente.

r) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N2 2135-
A, expedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura

de la presente Licitacién Publica. La falta de presentacion del Certificado, aunque se encuentre inscripto en
el Registro correspondiente, implicard la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha Ley.

s) Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas por

la autoridad competente de la Direccidn Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que
acrediten el pago de autdonomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacion de la oferta.
Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por la autoridad competente
de la Direccion Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que acrediten el pago de
auténomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacion de la oferta de su representante.

t) Designacién del Representante Técnico: Incluyendo certificacion que acredite su inscripcién en el

Registro del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juan y en la D.G.l. (CUIT), o CUIL, con el pago
de la matricula al dia y curriculum vitae donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos
en la especialidad. Deberd agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculaciéon laboral con
el Proponente para la obra que se licita.

u) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecucién, (publicas y/o privadas), detallando

cantidades y destino de obras, con certificacion de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos
ejecutados, firmada por el Proponente autorizado.

v) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo
en relacion de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita.

w) Detalle de Maquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa afectara
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exclusivamente a la obra, los que deberdn ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de Trabajo, y
concordar con los utilizados en la confeccién de los andlisis de precios. Para su ndmina, debera utilizar el
FORMULARIO 2, indicando si dichos equipos son o no de su propiedad.

En caso de Alquiler o Importacidn de Equipos, la planilla correspondiente al FORMULARIO 2 debera
acompafiarse con los comprobantes fehacientes de los compromisos celebrados para la provisiéon de los
mismos, y al momento de iniciar la obra la Inspeccién se exigirad la presentacidon de los comprobantes que
demuestren la propiedad de los equipos por parte del locador, acompanada de Declaracién Jurada donde
conste que los mismos se encuentren libres de gravamenes.

En ningun caso el equipamiento que afectara la empresa a la obra que se licita podra ser menos que el
indicado a continuacion, debiendo estar el mismo en perfectas condiciones de utilizacion al momento de
efectuar la Inspeccidn Técnica, caso contrario la Autoridad Competente puede desestimar la Oferta:

- Dos (2) Camiones Regador de Agua, potencia minima 130 HP.

- Dos (2) Camiones Volcadores, potencia minima 130 HP.

- Un (1) Rodillo Vibrador Autopropulsado, potencia minima 100 HP.

- Un (1) Rodillo Neumatico Autopropulsado, potencia minima 130 HP.
- Un (1) Camidn Regador de Asfalto, potencia minima 130 HP.

- Una (1) Planta Asfaltica, potencia minima 60 Tn/h.

- Una (1) Terminadora Asfaltica, potencia minima70 HP.

- Dos (2) Motoniveladora, potencia minima 140 HP.

- Una (1) Retroexcavadora, potencia minima 90 HP.

La Autoridad competente podra realizar Auditorias Contables y/o Inspeccién de los equipos minimos
sefialados, por medio de una comisién de 3 (tres) personas a designar por la Autoridad Competente,
corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera
el lugar donde se encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).-

El no cumplimiento de los equipos minimos requeridos y potencias para los mismos sera causal de rechazo
de la propuesta.

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podra ser retirado de la misma sin previa autorizacién de la
Reparticion.

x) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, debera presentarlas bajo sobre separado

al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquel, mas el agregado del término "Variante". No se
podran presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas debera
ser suficientemente claro y preciso, y su cotizacidon debera reunir los mismos requisitos que la propuesta
basica. El incumplimiento de los expuestos determinard el rechazo de la "Variante". La presentacién de
Variantes no obliga la Autoridad Competente a su consideracion.

y) Sobre 2: Con todos los componentes exigidos en ARTICULO 15:.
En caso de que el Proponente sea una U.T., cada una de las Empresas que la integra debera presentar por
separado los documentos sefalados en los incisos b), c), g), h), i), k), p), ), r) y s) en los que corresponda.



"\ \,) GOBIERNO DE MINISTERIO DE SECRETARIA DE DIRECCIGN PROVINCIAL
7 OBRAS ;
(@ SANJUAN | 08RA2 crteucos  OBRASPUBLICAS  DE VIALIDAD
"2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS ¥ EL ATLANTICO SUR",

23

ARTICULO 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

El sobre 2, contendra obligatoriamente la siguiente documentacion, la cual en su totalidad debera
confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de Licitacion
Publica, bajo la denominacion “DPV-PlanUrbanoChimbas.xlsm”.

a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de FORMULARIO 5.

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo sera

desarrollado en base al sistema de planillas SIGOP modelo, con indicacién de los periodos de ejecucion de los
items y subitems, y sus porcentuales, como asi también el nimero de orden, designacidon de items y
porcentajes respecto del total del presupuesto.

c) Computo y Presupuesto: el cual deberad ajustarse al formato del Cémputo y Presupuesto Oficial,

respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designacién de los items y subitems. Previo
a la firma del contrato la adjudicataria debera presentar el desglose de los items globales, a fin de facilitar las
mediciones y certificacién de obra.

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicacién de los porcentajes e inversiones

(mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.

e) Analisis de Precios: Para todos los items y sub-items que integran la obra. Todos los analisis de precios,

incluso los de items o subitems globales, deberan ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber:
Materiales, Mano de Obra (incluyendo presentismo, cargas sociales, ART, desarraigo, viaticos, asignaciones
remunerativas o no remunerativas, etc.) y Equipos, a fin de facilitar el calculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios.

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea necesarias,
(caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la
adjudicacion, o rechazar una oferta si a su sélo juicio, los andlisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones
importantes.

Los Proponentes deberan presentar la planilla de determinacién de costos de la Mano de Obra. Los basicos
de la U.0.C.R.A. correspondientes al mes anterior al de apertura, deberdn estar impactados por un
coeficiente igual o superior a 106,71%. Caso contrario, sera causal de rechazo en etapa de evaluacidn

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al consumidor final,
seran reconocidos al Contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones a las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas
sociales trasladable al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Los Proponentes deberan cotizar y presentar, conjuntamente con los andlisis de precios, en forma tabular
segun planilla modelo, sus costos de transporte, que corresponderan a las tablas de materiales pétreos. La
cotizacién se hara en pesos por metro cubico por kildmetro (S/m3/Km) para las distancias indicadas en la
planilla modelo de S.I.G.O.P. Los costos presentados serdn considerados como parte de la Propuesta y se
aplicaran toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el proyecto
por orden de la Inspeccion, salvo que el yacimiento original haya sido propuesto por la Empresa. A tal fin se
deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. se mantendra fijo para
una variacion respecto a la misma de:

i) Para Suelos: de hasta 300 metros

ii) Para Agregados Pétreos y Concreto: de hasta 500 metros.
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Los costos de los transportes de suelos, y materiales pétreos que figuren en los analisis de precios, para los
distintos items y distancias de transporte, deberan coincidir con los consignados en estas tablas.

Deberdn presentarse e indicarse los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Régimen de Redeterminaciones de Precios del
Decreto Nacional N° 691/16 y de acuerdo al modelo indicado en el presente pliego. Estos andlisis deberan
ser racionales y tendran que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecucion de cada
item.

Se especifica: Deberdn estar presente en el Sobre 2, junto a los Andlisis de Precios, las planillas de mano de
Obra, insumos y transporte.

f) Detalle de Composicién del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en Gastos Generales
de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla SIGOP.

g) Copia en formato Digital: La documentacidn requerida en los incisos b), c), d), e) y f), sin perjuicio de ser

presentada impresa en original y copia, deberd presentarse también en formato digital, siendo el dispositivo
de almacenamiento un CD o DVD no regrabable, también en original y copia, debidamente rotulado, y
certificada su fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaracién Jurada, segin FORMULARIO 9.

En caso de observarse discrepancia entre la presentacién impresa y la digital, prevalecerd el contenido de la
presentacion digital, sin perjuicio de la determinacién que adopte la Comisidn de Adjudicacidn ante el
incumplimiento de la Declaracién Jurada de fidelidad de la digitalizacion

ARTICULO 16: GARANTIA DE LA OFERTA
En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Oferta la Garantia de la Propuesta mencionada en
el ARTICULO 14: bajo el punto e). Dicha garantia podra ser constituida de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta N2 018-000343/6, debiendo acreditarlo
con la boleta de depdsito respectivo.

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en esta ciudad y someterse
a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccién que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusidon vy divisidn
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentacion
efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo de vencimiento no
podra ser inferior al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y
Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicacion correspondiente, a contar del dia posterior de la
apertura de la presente licitacion. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma serd extensiva al aval.

c) Seguro de caucion. La Pdliza de seguro debera contener la siguiente informacion:
e Podrd presentarse la Pdliza de Caucién con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-2021
disponible en el link https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-ulk-
9J9cNR66QONZ9 _5/view?usp=sharing) en alguna de las siguientes formas: Por correo electrénico con
destino a comprasdpv.sj@gmail.com o en soporte electrénico (CD o pen drive).
e Debera ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia Direccidn Provincial
de Vialidad.


https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing
mailto:comprasdpv.sj@gmail.com
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e Debera contener: el Tipo de Contratacion y Numero de Contratacién, Nimero de Expediente y
Objeto.
e Debera constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma
el Oferente y que garantice en los plazos establecidos segun pliego.
e Debera contener la renuncia expresa a los beneficios de excusidn y divisidn.
e Debera fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados
de dicho seguro.
e Debera contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero de excepcidn que pudiere corresponderle.
e Debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de
Bases y Condiciones, o bien hasta la extincidén de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre,
es decir hasta tanto se resuelva la adjudicacién correspondiente, a contar del dia posterior de la apertura
de la presente Contratacion.
e Debera adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Pdliza.
e Debera tener certificaciéon de firma del Emisor de la pdliza, adendas o endosos por escribano publico
(identidad y caracter).
e Debera legalizarse la certificacién por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdiccién que
corresponda.
d) Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacion del penultimo dia
anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonard intereses por los valores depositados en garantia, en
tanto que los que devengaren intereses pertenecerdn a sus depositantes.
Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la
presentacion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.
Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha del Acto de Apertura de Sobres.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacién de la Administracion.

ARTICULO 17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias corridos a contar de la
fecha de la apertura. Si por algin motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado,
perderd el depdsito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le
pudieren corresponder, perdiendo ademas todo derecho a reclamo y/o accién que le pudiere corresponder.
En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacién, se
considerara prorrogado automdticamente el mantenimiento de la oferta por periodos iguales, salvo
manifestacion por escrito y en forma expresa del Oferente formalizada mediante telegrama colacionado
dirigido a la Direccién Provincial de Vialidad (domicilio: Centro Civico Avda. Libertador Gral. San Martin 750 -
Oeste- 4° Piso, Capital, San Juan, con diez dias corridos de anticipacién al vencimiento de éste, haciendo saber
su voluntad de no prorrogar la garantia de Mantenimiento de la Oferta. Este ultimo supuesto implicara la
desestimacion de la oferta.
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Il - Acto de Apertura, Adjudicacidn y Firma de Contrato

ARTICULO 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO
Las propuestas serdn recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Licitacion

Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 1”, los interesados podran pedir o formular aclaraciones
relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitird interrupcidn del mismo, pudiendo los
interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrdn hacer uso de la palabra los oferentes que
acrediten la representacion que invocan.

A continuacién, se procederd a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO
AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS
EN EL ARTICULO 14: incisos e), f) e y) segln se indica: e) Constancia de la constitucién de la Garantia de la
Oferta; f) Certificado habilitante para contratar actualizado e y)Sobre 2.

La falta de uno o mas de estos requisitos supondrd la inadmisién de la propuesta y la devolucién de la
documentacion presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta.
En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara constancia de dénde quedari la
documentacién para su retiro.

Los demas requisitos citados en el ARTICULO 14:, deberan ser presentados hasta cinco (5) dias habiles
después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y
agregacion, sin necesidad de notificacién alguna.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificdndose si la documentacion presentada
se ajusta a las disposiciones establecidas, rechazando aquellas propuestas que no presentan los requisitos
exigidos en los incisos a) y b) (Precio ofertado “Formulario 5 y Propuesta”, Plan de Trabajo y Plan Grafico de
Obra) del ARTICULO 15:. en cuyo caso se procederd a la devoluciéon inmediata de las propuestas o, en su
defecto, se dejara constancia en el Acta que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior. La
falta de los demas requisitos citados en dicho Articulo podra ser subsanadas presentandolos hasta cinco (5)
dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su
compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacién alguna.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:
a) Que exista acuerdo entre dos o mds proponentes o representantes técnicos para la misma obra.
b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo.

Asi mismo constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacién que invocan podran efectuar las observaciones que
consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose las
mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacidn se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona que haya presidido el
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Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

La Autoridad Competente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta prérroga o suspension de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a
Licitacion Publica.

ARTICULO 19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Las copias de las ofertas recibidas estaran a disposicidn de los oferentes en el lugar que al efecto determine

la Autoridad Competente, durante tres (3) dias habiles siguientes a la apertura.

ARTICULO 20: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS
Serd de aplicacién lo establecido en el Decreto N2 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los Oferentes podran
impugnar por escrito las ofertas. El escritode impugnacion debidamente fundado debera ser acompafiado de
la constancia de constitucion de una Garantia de Impugnacién equivalente al uno por ciento (1%) del importe total
de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitucién deberd realizarse conforme se
detalla en el ARTICULO 16:, inciso a).

Estas impugnaciones serdn consideradas antes de la adjudicacion, notificdndose al impugnante la resolucion
recaida sobre la misma conjuntamente con laadjudicacion.

Las garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones sean
resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus
importes pasardn a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 21: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos presentados por los Proponentes, serdn evaluados por una Comisién de Evaluacién

designada por la Autoridad Competente, que ejercerd su funcién basada en los datos aportados por las
Empresas.

Los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que a solicitud de dicha Comision
se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a
fin de controlar la veracidad de esa u otra informacidn necesaria para la justa evaluacion de las ofertas.

La Comisién de Evaluacion rechazard toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitacion.
No se admitiran correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba
a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinacién por parte de la Comisién de si una
oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basara solamente en el contenido de la propia oferta. Una
oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones, reservas u
omisiones subsanables. Una desviacidn, reserva u omisiéon de naturaleza subsanable es aquella que:

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucidn de los servicios u obras objeto
de la Licitacién Publica.
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ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.

De rectificarse, no afectaria injustamente la posicion competitiva de otro Oferente, que habiendo presentado
Ofertas, si se ajustan a los documentos correspondientes.

Tampoco se dard curso a las ofertas condicionadas o inadmisibles. Se entiende que la oferta es condicionada
cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros, o bien que no define
puntos importantes requeridos por los pliegos de Licitacion, asegurando que se podran definir una vez que
se den los condicionamientos que ella consigna.

Se considerara oferta inadmisible aquella que no se ajuste a los requisitos de los pliegos de Licitacidn, que no
ofrezcan exactamente lo solicitado o no lo ofrezcan con los requisitos establecidos en el Ilamado. Las ofertas
en todos los casos deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas.

Una vez definidas por la Comisién de Evaluacién aquellas ofertas que se consideren aptas, si hubiesen tres o
menos oferentes en tal situacidn, las analizard tomando los precios propuestos como un elemento
importante, aunque no excluyente para determinar la adjudicacién, la cual recaera en la que en el andlisis
global sea considerada como mas convenientes para los intereses del Estado.

En caso de que hubiese mas de tres oferentes considerados aptos, sus ofertas econdmicas seran analizadas
con el siguiente procedimiento denominado de “Doble Promedio”:

a) El “Primer Promedio” se calculard considerando todas las ofertas, incluido el presupuesto oficial,
incluido el presupuesto oficial actualizado, si el mes base del mismo no coincide con el mes de
apertura de sobres, utilizdndose para dicha actualizacion la Variable de Referencia indicada en el
Articulo 43° del presente Pliego.

b) Se descartaran las ofertas que excedan en mds o en menos el quince por ciento (15%) respecto al
“Primer Promedio”, con el fin de acotar la dispersion.

c) Con el conjunto de ofertas que no fueron descartadas en el punto b), y sin tener en cuenta el
presupuesto oficial, se calcula nuevamente el promedio, el cual se denomina “Segundo Promedio”.

d) Se descartardn las ofertas que excedan en mds o en menos el siete por ciento (7%) respecto al
“Segundo Promedio”, con el fin de acotar aun mas la dispersion.

e) Las ofertas que quedan encuadradas dentro de este Segundo Promedio seran las seleccionadas para
decidir sobre la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses del Comitente.

f) Siluego de eliminar la dispersion respecto al segundo promedio, no quedara en pie ninguna oferta,
se definira con las ofertas que quedaron en pie luego de eliminar la dispersién del primer promedio”

g) El beneficio de la Ley N° 2135-A, Régimen de Compre Sanjuanino, se aplicara entre las ofertas que
qgueden encuadradas dentro del Segundo Promedio. En el caso de las U.T., donde una o mas de las
empresas presente la documentacién correspondiente, se afectara el beneficio fijado por la
normativa vigente a la parte proporcional de participacién de cada empresa en la U.T.

Si se produjera el caso planteado en el punto f), el beneficio de la Ley N° 2135-A, Régimen de Compre
Sanjuanino, se aplicard entre las ofertas que queden encuadradas dentro del Primer Promedio.

h) Si dentro de este grupo, dos o mas ofertas se encuentren dentro de un rango no superior al cinco
por ciento (5%) respecto al monto de la oferta mas baja, la Comisidn de Evaluacién podra solicitar a
sus Proponentes una mejora de oferta por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando
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el lugar, fecha y hora en que se recibiran las propuestas, y la misma informacién correspondiente al
Acto de Apertura de Sobres.

Las ofertas mejoradas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificacion del
proponente, conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados
al nuevo precio ofertado.

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificacién y estudio de la Comisidon de Evaluacién se
llevaran a cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera
apertura.

Terminado el estudio, la Comisién de Evaluacion elevara un informe a la Autoridad Competente aconsejando
la adjudicacién de la obra a la propuesta que considere mds conveniente.

ARTICULO 22: ADJUDICACION
La Autoridad Competente, en funcién de lo aconsejado por la Comisién de Evaluacion, y siguiendo criterios

gue beneficien al Estado Provincial, tendra la facultad de adjudicar a la oferta mas conveniente. Tendrd como
atribucién también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacidn, sin que ello genere a favor del
Proponente derecho alguno, ni obligaciones a cargo de la Autoridad Competente (Art. 202. Ley Provincial de
Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N23734).

La Autoridad Competente notificard fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacion, imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que debera proceder a la firma del Contrato,
conforme a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley de Obras Publicas N2 128-A.

ARTICULO 23: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION
Serd de aplicacién lo establecido en el Decreto N2 2796 - OSP-80.

Los Oferentes podran formular impugnaciéon fundada a la adjudicacidon, acompafiando constancia de
constitucion de una Garantia de Impugnacion equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta
adjudicada, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislaciéon vigente.

Esta garantia deberd constituirse Unicamente mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018
Cuenta 000343/6 Gobierno de la Provincia, y seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso
gue las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas
y el acto quede firme, sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no serdn
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO
Dentro de los siete (7) dias corridos de comunicada fehacientemente la adjudicacion, el Adjudicatario debera

presentarse a firmar el Contrato. Previo a la firma, el adjudicatario deberd constituir una Garantia de
Ejecucidn de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podra hacerse en
cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el ARTICULO 16: del presente Pliego. Esta garantia
contractual serd devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta de Recepcion
Provisional.
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El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
firma del mismo. No se admitira pago diferido del sellado.

Cuando la fecha de iniciacién de la obra no coincida con el primer dia habil del mes debera ajustarse el Plan
de Trabajos a la real fecha de iniciacién. El nuevo Plan de Trabajos sera visado por la Inspeccion de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo
establecidos, perderd el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia sera comunicada al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

IV - Acciones Previas al Inicio de Obra

ARTICULO 25: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA
Previo al inicio de la obra, la cual deberd comenzar dentro de los diez (10) dias corridos de la firma del

contrato, el Contratista deberd efectuar una serie de tramites, segun se indica:

a) Certificado del I.E.R.I.C.: Deberd acreditar haber tramitado la declaracidn de inicio de obra ante el I.E.R.I.C.
(Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion), para lo cual presentara a la Autoridad
Competente copia del Formulario de Declaracién de Inicio de Obra con sello de recepcién del I.E.R.I.C. antes

de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaracion debera informar el domicilio exacto de la obra,
indicando calle, nimero, localidad y Provincia.

b) Obtencidn de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista deberd recabar toda informacion

referente a la exacta ubicacién planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones
necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, deberd obtener los
permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, 0.S.S.E., Energia San Juan, Telefénica,
Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios serad de responsabilidad
total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparacién.

c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente Licitacion Publica afectan

obras de riego de cardcter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de
Hidraulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, alcantarillas,
puentes, etc., el Contratista estard obligado a convenir el momento conveniente para la ejecucién de las
obras con dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos pertinente a la Autoridad
Competente.

d) Designacidn del Responsable Ambiental: El Contratista deberad también, antes de la firma del acta de

replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra,
quien sera el encargado de elaborar el Plan de Gestion y Vigilancia Ambiental, que incluird todas las tareas
desde la firma del Contrato, hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, como asi también, su seguimiento a lo
largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempeiiar esta funcion, se designara a un profesional con formacién en el encuadre ambiental de
obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) afios, en la elaboracidon de Planes de Vigilancia
Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacion de ambos. Asimismo deberad presentar
antecedentes en la implementacién de medidas de bioingenieria, como asi también en el control de la
ejecucién de medidas de atenuacion de impactos ambientales.
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El Responsable Técnico Ambiental debera presentar copia de su inscripcion en el Consejo Profesional que
le corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitacion, acompaiiada del Curriculum Vitae,
donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto
por el Contratista, la Autoridad Competente tendra la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.

e) Designacidn del Responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista debera designar un Responsable de

Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberan ser conforme a lo indicado en el ARTICULO
30:

f) Seguros: El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construccién
de la obra, mads el periodo de garantia, las pdlizas que se indican en los articulos siguientes, aceptando
mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como asi también por los dafios que
pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pélizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles,
no lo cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccidn (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, deberd presentar
una poliza de este tipo a entera satisfaccion del comitente, la cual debera ser asegurada por el valor total del
contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran
surgir en el plazo de construccién de la obra en funcidn de las redeterminaciones de precios y/o adicionales
de obra. Este incremento debera trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad
civil que se indican mas adelante.

En la pdliza debera considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Obras y Servicios Publicos / Direccion Provincial de Vialidad”.

La pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccidn deberd incluir las siguientes clausulas:

a) No repeticidén a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios
Publicos / Direccidn Provincial de Vialidad”.

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras
y Servicios Publicos / Direccion Provincial de Vialidad”.

c) Clausula de No Anulacién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y
Servicios Publicos / Direccidon Provincial de Vialidad”.

d) Clausula de notificacion con 30 dias de anticipacion por anulacion y falta de pago a favor de
“Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccién Provincial
de Vialidad”.

Mediante aceptacidn expresa, la pdliza debera cubrir los riesgos que adelante se indican:
i Dafios directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcién volcanica.
ii. Dafios causados directamente por ciclén, huracan, tempestad, vientos, inundacidn, desbordamiento
y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.
iii. Dafios a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o
demoliciones.
Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por responsabilidad civil extracontractual
del asegurado por dafios materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionada/s a
terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en conexion directa con
la ejecucién del contrato asegurado por la pdliza, por cada evento, por la suma de S 50.000.000 (cincuenta
millones de pesos de curso legal en la Republica Argentina).
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2) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista debera contratar con una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley N2 24,557, dando cumplimiento a
todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma.
El contratista deberd presentar en forma mensual un certificado de cobertura con ndmina de personal y
cldusula de Renuncia a los Derechos de Subrogacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Reparticidn licitante”.

3) Seguro de Automotores: El Contratista deberd contratar los seguros de los vehiculos automotores que
sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o
al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn. El riesgo minimo a cubrir sera la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura serd exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminacién del mismo. El Comitente
debera figurar como asegurado adicional.

4) Seguros de Vida: El contratista deberd contratar los Seguros de Vida para su personal en relaciéon de
dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a
la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

ARTICULO 26: CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA AUTORIDAD COMPETENTE
A los efectos de capacitar personal en las diversas tareas y programas que desarrolla la Direccién Provincial

de Vialidad, el Contratista contratara por el periodo de ejecucién de la obra y a su exclusivo cargo, bajo la

modalidad de locacién de servicios profesionales, dos (2) profesionales, con titulo habilitante en la disciplina

que la Direccidon Provincial de Vialidad indique. Dichos profesionales cumplirdn con las funciones, destino y

horarios que determine la Direccion Provincial de Vialidad, bajo cuya dependencia y control se

desempeiiaran.

Las condiciones del contrato incluirdn las siguientes cldusulas:

a) Duracidn: Serd el de periodo de ejecucion de la obra y las ampliaciones que la misma solicite y sean
aprobadas por la Autoridad Competente, sin incluir el periodo de Garantia. Cuando no se haya
efectivizado la contratacidn que manda el presente articulo, total o parcialmente, adeudando el
Contratista el cumplimiento de la cantidad de contratos que le corresponde, deberd cumplirlo
respetando el plazo de ejecucién de la obra ya realizada.

b) Remuneracidon: Se tendra como referencia el importe de los contratos de colaboracion que el Estado
Provincial mantiene con sus contratados, correspondiendo una remuneraciéon por todo concepto de
hasta Pesos Noventa y ocho mil Doscientos con 00/100 ($ 98.200,00) mensuales. Este monto de contrato
serd ajustado con el mismo coeficiente de ajuste que el Estado Provincial aplique a sus contratos de
colaboracioén.

c) Extension horaria: Treinta y cinco horas (35) semanales.

d) Seguros: Los mismos que el contratista prevea para su personal Técnico.

e) Pagos: El importe mensual deberd ser pagado a dichos profesionales ineludiblemente del 1 al 3 del mes
siguiente, por medio de transferencia bancaria a cuenta de titularidad del profesional.

f)  Cobertura médica y asistencial: La misma que el Contratista disponga para su Representante Técnico.

La Autoridad Competente podra suplir la contratacion establecida en el presente articulo, por un valor

equivalente destinado a la contratacidon de cursos de capacitacion para el personal de su reparticion,

justificando la necesidad del mismo.
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ARTICULO 27: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION
Rige el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (D.N.V.-2017).” y queda complementado con:

El Contratista deberd suministrar para el personal de la Inspeccién de Obra, desde la Fecha de Iniciacion de
los trabajos y hasta la fecha de Terminacidn de las Obras (Recepcidon Provisional) lo siguiente:

a) Oficina Técnica: El contratista debera fijar un sitio local dentro del terreno, en el que tendra toda la
documentacién de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspeccion. Su
localizacién sera el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspeccion/Supervision.

Todos los locales seran mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento,

mientras dure la ejecucién de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios.
El equipamiento necesario es el siguiente:

= Una (1) Estacion Total con teclado alfa-numérico y las siguientes caracteristicas minimas: precisiones
angulares con prisma de 1,5 mm + 2 ppm, rango de medicién con prisma 500 m, puntero l3ser,
anteojo de 30 x de aumento, pantalla con graficos e iluminacién, puerto USB, con tripode y accesorios
lista para operar, incluyendo una bateria adicional por equipo.

= Tres (3) Bastones porta prismas con sus respectivos prismas y pantalla de punteria.
= Un (1) Nivel Electrénico.

= Tres (3) Miras taquimétricas telescépicas, de aluminio, de 5 metros de longitud.

= Dos (2) cintas métricas tipo ruleta, dos (2) de 30 metros y dos (2) de 50 metros.

= Una (1) Calculadora tipo cientifica, tipo CASIO FX 95 o similar.

= Un (1) equipo de radio tipo Handy para comunicacion.

= Una (1) computadora de antigiiedad de lanzamiento al mercado no mayor a doce (12) meses, tipo
Laptop, disco rigido con capacidad mayor o igual a un terabyte (> 1 TB), memoria RAM mayor o igual
a ocho gigabytes (= 8 GB), monitor de tamafio mayor o igual a quince pulgadas (> 15”), teclado
numérico (pad numérico), procesador con capacidad mayor o igual a veinticuatro décimas de
gigabyte (= 2,4 GB), uno 0 mas (2 1) puertos HDMI, dos o mas (2 2) puertos USB. Debe incluir Ratén
(Mouse). Debe incluir sistema operativo Windows, uUltima versién. Debe incluir paquete de Office
completo, ultima versidn. Debe incluir AutoCad Civil completo, ultima version

Producida la Recepcion Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedaran a disposicion del
Contratista

b) Movilidades: El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra, a partir de los quince (15) dias
corridos posteriores a la firma de contrato y hasta la finalizacion del periodo de garantia, el/los vehiculos que
se indiquen y especifiquen en el ARTICULO 19 de las Especificaciones Técnicas Particulares, excluida la
suministrada para uso del Laboratorio. Esta/s unidad/es debera/n hallarse en todo momento en buenas
condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios que deba prestar.

Las movilidades deberdn entregarse en la sede la Direccidon Provincial de Vialidad, al iniciarse las tareas diarias
para uso exclusivo de la Inspeccidn de Obra. Estas unidades deberdn proveerse sin chofer.

Producida la Recepcion provisoria total de la obra, las movilidades quedaran desafectadas de la obra y
retornaran a poder del Contratista.
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Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de la Inspeccion deberdn llevar inscriptas en ambas
puertas delanteras una leyenda que la identifique, con el texto y tamafio que se indique en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTICULO 28: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que

establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, debera
llevar los libros, copias de ellos y demas documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la
Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la
obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara a la Autoridad Competente para suspender la
tramitacién y pago de certificados.

Ademas, presentara a la Inspeccion el Formulario AFIP 931 desagregado por personal afectado a cada obra
y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago al personal deberd
ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.

Cualquier otra disposicidn que la Inspeccidon determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, debera ser aportada en forma inmediata por la Contratista.

A continuacion, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los parrafos
precedentes:

a) Salario Minimo: El salario minimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la
obra que se contrata, no podra nunca y bajo ninglin concepto ser inferior a lo establecido en la legislacién o
convenios laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, esta obligado a
presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes

Nacionales y Provinciales a las Cajas de Prevision Social.

c) Trabajo Nocturno: Se prohibe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los dias feriados de
descanso obligatorio, sin discriminacion de horas, y los dias sdbados después de las 13.00 hs.

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya
prohibicion se establece en el parrafo precedente. Para ello deberd mediar:

1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar.
2°- Consentimiento de las autoridades laborales.

3°- Autorizacion escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener una consideracién
de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades
Laborales; el tiempo por el cual se extiende la autorizacion; el cargo que se efectuard al contratista; y la
advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo
extraordinario, a juicio de la Reparticidn, dara lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacion
gue se conceda.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, de ser necesario debera renovarse el pedido y volverse
a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorizacion en iguales condiciones conforme a la eficiencia que



"\ \,) GOBIERNO DE MINISTERIO DE SECRETARIA DE DIRECCIGN PROVINCIAL
7 OBRAS ;
(@ SANJUAN | 08RA2 crteucos  OBRASPUBLICAS  DE VIALIDAD
"2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANOS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS ¥ EL ATLANTICO SUR",

35

haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondra que
el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo
realizado, responsabilizdndolo por ello. Deberd notificarse tanto al personal como al Contratista. En estos
casos, seran por cuenta del Contratista:

i) Las retribuciones del personal a sus drdenes, segun normativa vigente.

ii) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspeccidn, en un todo de acuerdo con las
disposiciones laborales.

iii) Gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones pertenecientes a la
Direccién Provincial de Vialidad, reservadas para uso de las comisiones de la Autoridad Competente.

El Contratista sera responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo serd responsable
de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO 29: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL
El contratista debera cumplir con la legislacién sobre el tema ambiental durante el periodo de ejecucion del

contrato. A tal fin, tendra a su cargo la efectiva implementacién de los requerimientos establecidos en las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

ARTICULO 30: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1.1. En su caracter de comitente, la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD tiene como referencia para

llevar a cabo su Politica de Seguridad e Higiene el cumplimiento de sus normativas internas y de las vigentes
tanto para su personal como también para el de las empresas contratadas y/o subcontratadas y todo aquel
que preste servicio, con el fin de Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, ademas de establecer
los controles necesarios mediante la mejora continua del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) en la organizacion.

1.2. En tal sentido, estardn a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisién de aquellos
materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las
normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion
fisica-mental y reducir la siniestralidad laboral.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccidn donde se realiza la obra, tendrdn una
participacién activa en las acciones de fiscalizacidon para que se desarrolle un cumplimiento estricto a las
normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello exima su
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

1.3. Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario debera designar un Profesional de Higiene y Seguridad,
que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional
correspondiente de la Provincia de San Juan. El Profesional deberd llevar adelante todas las acciones en
materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de Seguridad Unico y
adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este Profesional serd denominado
“Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”.
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El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal auxiliar a su cargo, con el fin
de que pueda realizar acciones expeditivas de prevencion y mantener las condiciones de seguridad en la
obra. La cantidad de personal auxiliar serd acorde a lo que establece la resoluciéon 1338/96 y/o prevea la
magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de
Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccién de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del
Comitente, a su solo juicio podrd disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra asi lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a
ningun tipo de reclamos por parte del contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

1.4. La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo la
misma meramente enunciativa y no limitante:

a) Equipos de proteccidn personal y colectiva.
b) Protecciones e instalacion eléctrica
c) Protecciones contra incendio
d) Protecciones de maquinas, herramientas y equipos.
e) Dispositivos de medicidn y control de higiene industrial y seguridad
f) Sefializaciones de seguridad internas y externas
g) Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/o obra.
h) Medicina preventiva y primeros auxilios
i) Equipos de comunicaciones
El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada item de obra.

1.5. La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspeccién
y a terceros con relacién a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel cumplimiento de los
siguientes requerimientos que se enumeran a continuacién en el drea de Higiene y Seguridad perteneciente
a la Direccidon Provincial de Vialidad antes del inicio de los trabajos, la cual realizara el control durante el
desarrollo de la obra, pudiendo establecer sanciones en el caso de no cumplimiento establecido en el
presente articulo:

A. Programa De Higiene Y Seguridad.

B. Aviso inicio de Obra firmado por ART.

C. Clausula de no repeticion a favor de la Direccion Provincial de Vialidad.
D. Nomina del personal amparado por ART.

E. Procedimientos de trabajo seguro.

F. Informacidn sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de
trabajo.

G. Matricula habilitante de responsable de Higiene y Seguridad.

H. Planilla entrega EPP actualizada.
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I. Capacitaciones realizadas.
J. Libro de seguridad.
K. Protocolo COVID-19 actualizado.

1.6. Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora segun
los plazos establecidos en la Legislacion vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en mayores
costos y/o ampliaciéon de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se deberd adaptar al Programa de Seguridad Unico
que elabore el Coordinador segun establece la resolucién 35/98.

La Inspeccidon de Obra no impondra a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones que afecten
los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

1.7. Cuando la Inspeccion de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podra
disponer la no prosecucion de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen
riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo
estipulado precedentemente, comunicandose al mismo y al comitente los hechos, denunciando el
incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentandose en el Libro de Higiene y
Seguridad.

Asimismo, la Inspeccidn de Obra exigird al Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e
instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad
de los trabajadores.

Estas situaciones no dardn derecho a la Contratista a ningun tipo de reclamos en lo referente a gastos
improductivos y/o ampliacién de los plazos establecidos en el contrato para la terminacion de las obras a su
cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el
fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas
respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro debera estar foliado y rubricado por
la Inspeccidn de obra y sus folios tendrdn formato triplicado: original para el Coordinador del Servicio de
Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccién de obra, triplicado para la Contratista.

Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad tiene la
obligacion de proceder al envio del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente y al domicilio legal
de la empresa que incumple, reservandose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.

Ill

1.8. La contratista debera dar cumplimiento a las medidas establecidas en el “Protocolo de Trabajo en la
Construccion de Obras - Emergencia Sanitaria COVID-19” elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios
Publicos, como asi también todas las actualizaciones que se efectien teniendo en cuenta la nueva evidencia
que surja en el transcurso de la pandemia, segun lo dictamine el Ministerio de Salud Publica de la provincia

de San Juan.

Especificamente la Empresa Contratista debera cumplir con lo establecido en el DECRETO 1338/96 en lo que
se refiere a la obligacién de contar con un profesional de Higiene y Seguridad en la Obra.

2. NORMATIVA ESPECIFICA DE LA OBRA EN LA VIA PUBLICA
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La misma es de cumplimiento obligatorio en lo que respecta a la intervencién en lo que se denomina zona
de camino. El contratista dara cumplimiento a lo alli establecido optimizando las condiciones de seguridad
de los usuarios de las vias publicas, como asi del personal destinado a desarrollar las tareas de construccién
y/o conservacion de las obras viales. Lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los
responsables de los trabajos a ejecutar de lo establecido en la legislacién correspondiente antes mencionada,
dado que los trabajos encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta actualmente en uso,
por lo que el contratista no podra en ningln caso interrumpir el libre transito de vehiculos y toda vez que
para la ejecucidn de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, debera construir o habilitar vias provisionales
laterales o desviara la circulacidon por caminos auxiliares, previamente aprobados por la Inspeccion tanto
aquellas como estas deberdn ser mantenidas por el contratista en buenas condiciones de transitabilidad salvo
que el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento. La ejecucién de dichos caminos debera
responder a las caracteristicas técnicas que hagan posible el paso en cualquier tiempo y circunstancia, de
toda clase de vehiculos, para permitir la construccién o modificacidon de la obra a ejecutar de acuerdo al
presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de continuidad y seguridad necesarias, para lo cual el
Contratista debera tener en cuenta las zonas adyacentes a la obra calculando la incidencia de estos trabajos
en sus cotizaciones.

Se debera dejar registro del Nombre, domicilio y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs.,
mientras duren los trabajos) del profesional que sera responsable por la Seguridad Vial.

2.1. SENALIZACION TRANSITORIA Y DEFINITIVA

Esquema (croquis) de Sefializacién Transitoria en Zona de Caminos, a colocar mientras duren los trabajos (LEY
24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad vial, diurnas y nocturnas, a instrumentar en la
zona de camino (carteleria, conos, banderilleros, iluminacién nocturna, etc.). Esquema gréfico, con distancias
indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar. Informe detallado de todos los desvios de transito a
realizar, si los hubiere, con la obligaciéon de informar a los entes u autoridades pertinentes (Transito y
Transporte, Bomberos etc.), como asi también a la poblacién en general (a su costo) de los cortes, desvios,
horarios de corte, tiempos etc. en forma fehaciente por los medios graficos, radiales y/o televisivos locales
para una correcta y facil interpretacidn de los usuarios del camino.

2.2. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

El decreto 779/95 reglamentario de la Ley Nacional de Transito N° 24.449, pone en vigencia el nuevo anexo
“L” del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben ser tenidos en cuenta por
los responsables del sefialamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio cuyo control sea ejercido por
entes oficiales, o privados en su calidad de contratista de obra publica.

2.3. FIN DE LA OBRA

Finalizada la obra, el Contratista removera los dispositivos, que hayan ejecutado y retirara los elementos
recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificacion especial
particular.

Deberd dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la
obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente.
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ARTICULO 31: REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA
La Representacidon Técnica para la obra que se licita, sera ejercida por un profesional de 12 Categoria,

Ingeniero Civil preferentemente con orientacién en Vias de Comunicacién, el que deberd encontrarse
habilitado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesion
durante todo el periodo de vigencia del Contrato, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el
comprobante de inscripciéon en la A.F.I.P., como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su
aceptacion por parte de la Autoridad Competente, quien podra rechazar la nominacidon de manera fundada,
en cuyo caso el Contratista deberd proponer otro en su lugar antes de la iniciacidn de los trabajos.

No podrdn ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administracién Publica
Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesacidon de servicios
en la misma.

El Representante Técnico debera tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y deberd estar presente en
obra durante todas las horas de trabajo del dia, coordinando las tareas con la Inspeccidon de Obra. El
incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacién de la multa estipulada en el ARTICULO 43:.

La Autoridad Competente podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier
momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias
reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dard lugar a la Autoridad Competente a exigir su
reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberdn satisfacer las condiciones de
competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificacidon de inasistencias se
hard por escrito ante la Inspeccion y éste podrd aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar
constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la
obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designard siempre en obra un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. Toda
notificacién hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendra el mismo valor que si se hubiera formulado al
Contratista. En ningun caso dicho sustituto podra observar planos y érdenes impartidas por la Inspeccidn,
todo lo cual sera exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.

El Representante Técnico se entendera con la Inspeccion, ejercera atribuciones y respondera por los deberes
del Contratista, no pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado el
Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer.

El Representante Técnico se considerara autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, el
Contratista deberda dejar expresamente aclarado si aquel queda ademads autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, a este ultimo efecto se extenderan el correspondiente poder.

Toda modificacion de obra, analisis de precios y en general, toda presentacidn de caracter técnico debera ser
estudiada con la Inspeccidn y firmada por el Representante Técnico ademas del Contratista.

ARTICULO 32: INSPECCION DE OBRA
La Autoridad Competente inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos

por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumira la Inspeccién de
Obra, que sera ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.
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La Inspeccion tendrd a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse
las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por
el Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspeccion tendrd en todo momento libre acceso a obradores, depésitos y oficinas del Contratista en obra,
para revisar la documentacidon pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucién, a fin de
verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuara las observaciones e
impartird instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccion imparta al Contratista se entenderan dadas dentro de las estipulaciones
del contrato, esto es, que no implican modificacion alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo
gue se hiciera manifestacidén en contrario con expresa autorizacién de la Administracion.

V - Ejecucidn de la Obra

ARTICULO 33: SUBCONTRATOS
No puede el Contratista efectuar subcontratacidon ni asociacién alguna, sin la previa autorizacién de la

Autoridad Competente. Dicha autorizacién deberd ser solicitada por escrito, informando las razones del
pedido, el nombre del subcontratista, la forma de contratacién y las referencias de subcontratista, debiendo
ser éste una persona de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Autoridad Competente, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos. Deberd acompaiar, asimismo, copia con certificacién de firmas por escribano
publico del contrato respectivo.

Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucién de
la obra para el Contratista, no creando a la Autoridad Competente obligacion ni responsabilidad alguna. En
caso de autorizarse la co-asociaciéon de empresas, la Autoridad Competente establecerd las condiciones en
gue admitira la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto N2 3523-
OSP-72.- Art. 43). Ninguna autorizacién de la Autoridad Competente eximira al Contratista de sus
responsabilidades originales.

ARTICULO 34: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrd las siguientes responsabilidades:

1. Interpretar la documentacién contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, y sin
derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisidn de su parte.

2. Asumir cualquier defecto de construccidn y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacion
de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la
Inspeccién de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

3. Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los dafios y/o
perjuicios que ocasione a la Autoridad Competente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de ss
funciones especificas.

4. Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como las instrucciones vy
observaciones que le formule la Inspeccidén, quedando a salvo su derecho de reclamar ante a la Autoridad
Competente en los casos que corresponda. En ningun caso podra el Contratista resistir las ordenes, ni
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suspender parcial o totalmente los trabajos.

5. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados.

6. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales,
Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras, y pagar las multas y
resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccion, impuestos, tasas,
estampillados, copias heliogréficas y fotocopias, que la tramitacion y aprobacién de los planos asi exija.

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segiin corresponda), los derechos, sellados y tasas que por
todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, calculo u otra verificacién, que hubiera sido
realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que
forman parte de este Pliego.

9. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Gtiles necesarios para que la Inspeccidn de
Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta
ejecucion.

10. Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase,
respondiendo a las normas de calidad vigentes, previamente aprobados por la Inspeccidn antes de su acopio
al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto,
y con la debida anticipacién, el Contratista hara entrega de las muestras respectivas. Los materiales
defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo
con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, seran reemplazados por el Contratista,
corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucién. Por lo tanto, si el Contratista acopiara
en obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos en el término perentorio que determine la
Inspeccién de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondrd su retiro o emplazamiento donde lo considere
conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista.

11. Ejecutar los trabajos con equipo mecanico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los anchos
y profundidades de las secciones a excavar, a la conformacidn y naturaleza de los bordes y banquinas sobre
los que debera transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los cauces, a los obstaculos
naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutaran los trabajos, a los caudales
variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetacion dentro de los mismos y a los rendimientos
necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido.

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en
perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no
reconociendo a la Autoridad Competente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos,
impuestos y/o multas y toda otra erogacion, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales
correran a exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizdandose a la Autoridad Competente de tales
compromisos.

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juiciode la
Inspeccién de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una
reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.
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14. Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccidén de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la
misma y su finalizacién en término.

15.  Cumplir con los requerimientos de remediacién de la Inspeccidn de Obra si en cualquier momento,
antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados
por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados. En tal sentido, aun si la Inspeccién de Obra
nada objetase sobre el particular, no quedara eximido el Contratista de la responsabilidad que le concierne
por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacioén.

16. Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinién de la Inspeccién de
Obra no relna los requerimientos necesarios para la aplicacién especificada, Cualquiera de los elementos
suministrados como muestra, podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo, pero
no se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccién de Obra, debiéndose
hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes econdmicos que sean pertinentes.

17. Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el
grado de perfeccidn, terminacién, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener, como
asi establecer técnicas constructivas. El tramo a ejecutar sera determinado por la Inspeccion de Obra, y sera
repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

18. Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspeccién de Obra requiera y considere necesarios para
comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista conservara los informes de todos los ensayos y pruebas
realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccidon de Obra. Todos los ensayos de
laboratorios que eventualmente se requieran, serdn a cargo exclusivo del Contratista, debiendo la Inspeccidn
de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.

19. Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, como por ejemplo:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc.

20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar los
correspondientes tramites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no serdn
resarcidos por la Autoridad Competente.

21. Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes especificas de obra, a
las reuniones de coordinacidn periddicas de caracter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y
presididas por la Inspeccion de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinacién entre todos los
ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de
interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajos.

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustandose estrictamente a lo estipulado en el Pliego de
Licitacion Publica. El Contratista no podra por si, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste
estrictamente al contrato. Estd obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del
Inspector de Obra, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida
en los planos, especificaciones y demas documentos del contrato.

23. Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como
municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la
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obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfaccién de la Autoridad Competente, sin recibir por ello pago
directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

24. Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos
de erradicaciéon y poda de darboles, deberan previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que el
Gobierno determina, responsabilizdndose de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de
dichas tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan.

25.  Asumir las responsabilidades de todo dafio causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado
de las actividades de construccién, quien deberd remediarlos a su exclusivo costo.

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la ejecucién de las obras
previstas, donde la Inspeccién lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas.

27. Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfélticos para utilizar en la totalidad de la obra,
teniendo en cuenta que la Autoridad Competente no efectuara provision alguna de estos elementos.

ARTICULO 35: VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos

o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, asicomo lorelativo al
servicio de prevenciéon de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracién o de
terceros. A tal fin se establecera una vigilancia y control hasta la recepcion provisional de la obra. La
adopcidn de las medidas aludidas precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias por los
hechos que alli se produzcan.

El Contratista debera respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales respecto
al transito, capacidad maxima del transporte de equipos, etc., por dichas vias. Asimismo, debera tomar los
recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debiendo colocar
en tal caso letreros y sefiales indicativas de peligro, las que seran luminosas durante la noche. Si bien el
Contratista organizard su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio de la Autoridad Competente
deberan quedar satisfechas las siguientes condiciones:

¢ No perjudicar el transito o cualquier servicio publico.

¢ No presentar inconvenientes para el avance armdnico de los trabajos en relacién con otras obras que se
ejecuten en la zona.

e Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que
tengan jurisdiccidon en la zona donde se ejecutard la obra.

Ademas, debera sefializar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberan respetar las indicaciones
municipales, viales, etc., seglin a quien corresponda. La Autoridad Competente no tendrd intervencion en
este tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse.

ARTICULO 36: LIBROS DE OBRA
Los libros que a continuacidn se detallan seran previstos por el contratista y llevados diariamente por las

partes en la obra:
a) Libro de Ordenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio, que
emitird la Inspeccién y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el
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Contratista se llevara encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera ser
debidamente salvada.

El Contratista o su Representante Técnico estd obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio
gue se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda
los términos del contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio deberd permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la
Inspeccidn y esta tomara las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a fin de que se
pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido

El Contratista proveera el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicara con la Inspeccién cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro
deberé reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas

La Inspeccién llevara un Libro de Actas, que se destinard al asiento de las Actas que se labren en cada etapa
de la obra, los convenios especificos que se concreten entre la Inspeccién y el Contratista, y a toda otra
circunstancia que la Inspeccién juzgue necesario consignar.

ARTICULO 37: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucion de los trabajos, salvo que las partes

acordaran algo diferente, estos se daran por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por
parte del contratista a ningun tipo de reclamacién ni indemnizacidn de especie alguna.

ARTICULO 38: IMPREVISTOS
Si durante la ejecucién de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o

elementos no previstos en el contrato, la ejecucién de estos trabajos y la provisién de los materiales y
elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correrdn por cuenta exclusiva
del Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provision de estos
materiales, 0 ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del item respectivo.

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocera el mayor costo, a cuyo fin la
Inspeccién llevara en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos materiales, elementos
o trabajos los que deberan documentarse debidamente.

No se consideraran como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte
estan implicitamente involucrados en los distintos items de la obra.

VI - Pagos y Retenciones

ARTICULO 39: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Para la certificacidon de la obra se utilizara el sistema S.1.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Publicos de

la Provincia de San Juan.
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El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicidn de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo
ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicidn. El Contratista recabara especialmente la
constatacion y medicién de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las
que registraran en libros de computo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendra
gue atenderse a lo que resuelva la Inspeccidn. Las partidas cotizadas en forma global podran certificarse
mensualmente el porcentaje de ejecucion que le corresponda.

Los certificados serdn preparados por la Autoridad Competente utilizando herramientas informaticas dentro
de los primeros diez (10) dias de cada mes.

Por cada certificado emitido se practicara una deduccién del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
Reparo (Articulo 53° de la Ley de Obras Publicas 128-A). Dicho Fondo podra ser sustituida por los medios que
prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.

El Fondo de Reparos sera reintegrado dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N2 128-A de Obras Publicas en su
Articulo 57°. Vencido el plazo de pago, correran desde entonces a favor del Contratista, intereses calculados
a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago del certificado final sin reserva del
Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligacién de abonarlos. Los intereses
a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro de los quince (15) dias corridos siguientes
al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emision de los certificados fuera ocasionada por
culpa del Contratista, ésta no tendrd derecho al cobro deintereses.

ARTICULO 40: ANTICIPO FINANCIERO
Quien resulte Contratista de la presente Obra podra solicitar un Anticipo Financiero de hasta el 10,00% del

monto del Contrato, dentro de los 30 dias posteriores a la firma del Contrato.

Dicho Anticipo, serd descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados que se emitan.

ARTICULO 41: CERTIFICADOS DE ACOPIO
La presente obra no prevé el pago de certificados en concepto de Acopio de Materiales.

ARTICULO 42: REDETERMINACION DE PRECIOS
Para esta obra se aplicara el régimen de Redeterminacién de Precios establecido en el Decreto Acuerdo 0028

del 06 de Septiembre de 2016, que adhiere al Decreto Nacional N2 691/2016, y las normas que lo modifiquen
y/o reglamenten.

En cumplimiento a lo establecido en el Anexo | del Articulo 19 del mencionado Decreto Nacional N°691/2016,
se determina como estructura de ponderacién de insumos principales o estructura de costos estimada para
determinar la Variable de Referencia, asi como las fuentes de informacién de los precios correspondientes,
lo siguiente:
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Rubro % Incidencia I.I.E.E. INDEC
OFICIAL ESPECIALIZADO 14 IIEE-SJ - 101000
AMORTIZACION, 8 INDEC-DCTO - Inciso j)
REPARACIONES Y REPUESTOS E Equipo - Amortizacién de
INTERESES equipo
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 8 I.I.E.E.-SJ — 212001 Gas
GAS OIL Oil
INDEC-DCTO - Inciso k)
ASFALTOS Y DERIVADOS 50 Asfaltos, combustibles y
lubricantes
SENALIZACION 3 INDEC-DCTO - I,ncllso e)
Productos quimicos
TRANSPORTES 7 INDEC-5A - 71240-11
Camion volcador
GASTOS GENERALES 10 C.P.C. inciso p)

En caso de corresponder la Redeterminacion de Precios, esta se calculard tomando los indices del mes
anterior al mes en el que se ejecutaron los trabajos a redeterminar, es decir, para redeterminar precios del

" n

mes “n” se adoptaran indices del mes “n-1".

ARTICULO 43: MULTAS
Se aplicara multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminacidn de la obra, siempre que el Contratista
no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dara
lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculard de la siguiente forma:

1. Del grafico de certificaciones, se determinaran los valores previstos de inversién acumulada. Se
destaca que este monto debera corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar
de cada item en ese periodo. A este monto, en el momento considerado, se los denominara A.

2. Se determinara el monto real de inversion acumulado de obra ejecutada en el proceso de
construccién en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando como tope
maximo los items y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los items medidos en la forma
citada se los multiplicara por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamara B.

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo sera: F=A-B

4. La multa total tedrica al finalizar dicho periodo sera igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y
la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicard) se obtendra restando a la multa tedrica la suma
de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los periodos anteriores.

5. Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de las multas
aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla
al Contratista, pues ello significa que esta recuperando el ritmo de obra. La devolucién de las multas por
recuperacion de ritmo se realizard sin actualizacién ni reconocimiento de intereses.

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, correspondera devolver al contratista la suma de todas las
multas que por ese concepto de retraso se le aplico en los periodos anteriores sin actualizacion ni intereses.
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7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacién del plazo correspondiente; adicional
o modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total
de las obras, se confeccionara un nuevo plan de trabajos que deberd ser aprobado por la Autoridad
Competente.

8. El sistema descripto de aplicacion de multas sélo tendra vigencia mientras duren los plazos
contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad Competente
podra rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.

10. Las multas por retraso en la ejecucién de las obras se descontardn de los certificados de obra
correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.

11. Sifinalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, se aplicara
la siguiente penalidad:

i) Sielretraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la
multa sera de M = M.O.F.A. * 0.05

ii) Siel retraso es de 16 dias corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la
multa serd de M = M.O.F.A. * 0.10

iii) Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa serd
de M= M.O.F.A. * 0.15

iv) Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa serd
de M = M.O.F.A. *0.25 por cada mes de retraso.

Cuando se hace referencia a “M” debera entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad. Cuando
se hace referencia a “M.0O.F.A.”, deberd entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado,
a la fecha de aplicacion de la penalidad.

El atraso no podra justificarse por el hechode no haber recibido el Contratista advertencia o comunicacion de
la Inspeccidn sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podra el Contratista reclamar por
escrito ante la Inspeccidn, que se prorrogue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la
ejecucién de la obra.

- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duracién o
inclemencia, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en
forma prolongada.

- Toda otra causa contemplada en la legislacidnvigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacion sustancial del Contrato
suscrito, serd resuelta por la Autoridad Competente.

b) Suspensidn de los trabajos: Por cadadia de suspensidoninjustificada de lostrabajos, el Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al
mes anterior al de aplicacién de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dias.
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c) Ausencia del Representante Técnico en Obra: Toda ausencia del Representante Técnico que no obedezca
a razones justificadas a juicio de la Inspeccidn de obra, dard motivos a la aplicacidon de una multa equivalente
al incumplimiento de las ordenes de servicio.

d) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico no diera
cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y
acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al
mes anterior al de aplicacién dedicha multa.

e) Incumplimiento Respecto a Movilidades: Si el Contratista no diera cumplimiento a la entrega de una o
mds movilidades para la Inspeccién de la forma dispuesta en el presente Pliego, se hara pasible de una multa
no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a precio de Automdvil Club
Argentino, Casa Central) por dia, por cada movilidad que no esté disponible en la obra, por causas imputable
al Contratista.

Transcurridos quince (15) dias corridos desde el momento en que el Contratista debia proceder al suministro
de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente de acuerdo a lo especificado, sin
perjuicio de lo previsto en el presente apartado, el Contratante alquilard la movilidad no suministrada,
descontandose las sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantias
constituidas. Complementariamente podra aplicarse la suspensidon automatica de los trabajos ante la
ausencia de la Inspeccidn, en razén de la falta de movilidad.

f) Respecto a la identificacion de movilidades con ploteado, la falta de cumplimiento de esta condicidn,
hara pasible al Contratista de una multa no reintegrable consistente en un importe equivalente al valor
comercial a la fecha de cien litros de gasoil (100) por cada dia de incumplimiento.

g) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los

requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, sera advertido la primera vez por
la Inspeccidn, la que dara un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la
advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacidn, se le aplicard una multa equivalente al 10% del
monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizara la recepcidn provisional ni emitira el
Certificado Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA

h) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, no
contempladas en los puntos anteriores, se hara pasible a la imposicién de multas que podran variar del dos
al cuatro por mil (2 %o al 4 %o) del monto del contrato segun la importancia de la infraccion a exclusivo juicio
de la Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego.
Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores sera retenido del
pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicacidn. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo
de garantia, el monto podra ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no seran ébice para
que la Autoridad Competente imponga penalidades de caracter mas grave, pidiéndose llegar a la rescision
del contrato.

Para todos los casos en que correspondiere devolucién de multas las mismas se efectuaran a valores de
retencién sin ningun tipo de actualizacidn, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de
levantamiento de la sancidn.
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ARTICULO 44: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS
Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parciales o por la reduccién del

ritmo de ejecucién de la obra, por hechos imputables a la Autoridad Competente (contempladas en el art. 42
de la Ley 128-A), se reconoceran de acuerdo al siguiente régimen:

Las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de 2 (dos) dias habiles administrativos,
de producido el hecho o evento judicial.

No serdn reconocidos las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o
errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por el Art. 39, 40 y
41 de la misma Ley, se indemnizardn como se especifica en el apartado N° 3 del presente Pliego.

APARTADO N° 1: Cuando los dafios, pérdidas o averias reclamados, consistan en las mayores erogaciones en
que haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o disminuciones del ritmo de la obra, el monto del
resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente férmula:

I =K1 x K2 x (G/100) x (M - M1)
Donde:
| = indemnizacion basica

K1 = relacién entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el periodo de perturbacién y a la fecha
de Licitacion Publica.

K2 = coeficiente de acuerdo a la duracién del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes escalas:

a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de arte, alambrados,

etc.).

Hasta 1 mes....cooeeevvvveeevenneinnnennnn, 0,5
Entre 1 mesy 3 meses................. 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses.....0,87
Entre 6 meses 1 diay 9 meses.....0,74
Entre 9 meses 1 diay 12 meses...0,68
Mayor de 12 meses......cccceeeeennnnnn. 0,60

b) Para obras que requieran equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes, etc.)

Hasta 1 mes....ccoeeevvvveeivvrnneinnnenn, 0,81

Entre 1 mes 1 diay 3 meses........ 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses....0,90
Entre 6 meses 1 diay 9 meses....0,87
Entre 9 meses 1 diay 12 meses..0,85
Mayor de 12 meses.........ccuvveen.n. 0,83

Valor de G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacion:

A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar segin el monto del Contrato, se dividira el
mismo por el importe del jornal basico del obrero- ayudante del Gremio de la Construccidn, vigente a la fecha
de la Licitacién Publica.
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Valor de G en por ciento

MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES

Mas de 30.000

Hasta 30.000 , -
Hasta 500.000 | 'Viasde500.000

Que requiera equipo

de escasa importancia 6,5 6 5
0 ninguna.
Que requiera equipos
importantes: Obras 13,5 13 12
Basicas
Bases y Pavimentos 9,0 8,5 7,5

Valor de M.

Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacion, estarad determinado por
el importe previsto ejecutar en el periodo de perturbacién, segin plan de inversiones presentado por el
Oferente.

Caso b) - Si el periodo de perturbacién sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones, o bien si este ultimo
no existe, estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion lineal: M= (Mo/P) x L

Siendo:

Mo = Monto de Contrato

P =Plazo original de la obra

L =Periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminacion de la misma).
Valor de M1.

M1 = Monto de obra que debid ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segun la prérroga
acordada.

El reajuste se efectuard una vez terminada la causa de perturbacién, procediendo a la actualizacion del Plan
de Inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacidn basica constituird el monto de reconocimiento por paralizacién o disminucién del ritmo,
gue no motiva ampliacidn de plazo mayor del 100% (cien por ciento) del original pactado. Pasado ese lapso
se reconocera el 80% (ochenta por ciento) de esos importes hasta prérrogas acumuladas que no superen dos
veces el plazo original del Contrato.

Para obras con plazo original de contrato menor de 1 (un) afio, se le considerara para tal fin como de un afio.

Para las obras que no han tenido principio de ejecucidn, las indemnizaciones se reduciran al 30% (treinta por
ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucidn, a aquellas en que desde el replanteo hasta
el comienzo del periodo de perturbacidn, no se hubiere alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor
al 5% (cinco por ciento) de la inversidon contemplada por el plan de obras para el mismo lapso, no tomandose
en cuenta las sumas que representan al acopio de materiales si lo hubiera.
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Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante el periodo de
perturbacién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y
aceptado por la Inspeccidn, o que estdndolo sea retirado total o parcialmente, el valor bdsico de G sufrira
una disminucidn dada por el producto de 0,07 por la relacion del costo del equipo faltante en obra durante
el periodo de perturbacion y al del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca
la perturbacién y sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.

APARTADO N° 2: Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomine en
el plan de obras aprobado durante el periodo de perturbacion.

APARTADO N° 3: Cuando los dafios y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o parcial de la obra
paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el resarcimiento se practicara por
valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato o de los analisis de precios
agregados a la propuesta, o consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado
b) del Art. 39 de la Ley 13.064. Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccidn tras constatar el hecho
y labrar acta respecto de los perjuicios y dafios observados, fijara el término dentro del cual el reclamante
debe detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perderd
el derecho a toda compensacidn.

APARTADO N° 4: En ningln caso se indemnizara el lucro cesante, no se pagaran beneficios sobre el importe
de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los
resarcimientos previstos en el presente régimen.

VII - Recepcidn de la Obra

ARTICULO 45: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspecciéon podra ordenar la demolicién,

desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha. Si
los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las
obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccién. Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser
ejecutados por la Autoridad Competente o por terceros, formuldndole al Contratista los cargos pertinentes.
En ambos casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago,
segln corresponda.

ARTICULO 46: TRABAJOS RECHAZADOS
La Inspeccién de Obra rechazard todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales

especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o
cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO 47: RECEPCION PROVISIONAL
La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo

al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas, labrandose un Acta en
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presencia del Contratista o de su Representante Técnico, amenos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, el Contratista, deberd presentar los certificados que acrediten haber cumplido con
los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo
Profesional pertinente.

En el Acta de Recepcidén Provisional se consignara:

1. La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y
Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacién de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.

3. Si al procederse a la Inspeccién previa a la Recepcidn Provisional, se encontrasen obras que no
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra suspender dicha recepcion hasta
gue el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccion de obra fijara un
plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, la
Autoridad Competente, podrd ejecutar los trabajos por si o con intervencién de terceros, cargando los gastos
al Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

4, Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la
habilitacidn de la obra, podra realizarse la Recepcidn Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta,
para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de
garantia.

ARTICULO 48: PERIODO DE GARANTIA
El plazo de garantia de la obra sera de ciento ochenta (180) dias, a partir de la fecha de la Recepcion

Provisional, durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados,
estando obligada a la reparacion requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de
los materiales o de deficiencias en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 49: RECEPCION DEFINITIVA
La Recepcion Definitiva tendrd lugar a la terminacién del plazo de garantia, previa constatacidn del buen

estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se realizaran las
pruebas que la Inspeccidn de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas
en la Recepcidn Provisional.

En el Acta de Recepcién Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.
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FORMULARIO 1

MODELO DE NOTA DE PRESENTACION

SanJuan,.....de......ccceveeeeeeneneennnndel 2022,

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: “PLAN URBANO DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL 1° ETAPA
— CHIMBAS”
Sr. Director
Direccidn Provincial de Vialidad
S/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracidn, los documentos

solicitados y la oferta técnica-econdmica de nuestra Empresa/U.T., para la ejecucion de la obra de referencia.

Por la presente se garantizala veracidad y exactitud de la informacién que se

proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido Unica y

exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion adjunta y en ningln caso a suministrar aquellas que
hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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FORMULARIO 2

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE

SanJuan, ...de ... del 2022,

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: “PLAN URBANO DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL 1° ETAPA
— CHIMBAS

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D
En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones, adjunto a la presente nota la Planilla de Equipos que comprometemos poner en obra en caso

de resultar adjudicatarios de la presente Licitacién Publica.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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FORMULARIO 3

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO

SanJuan, ...de.....eervreernnen. del 2022.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: “PLAN URBANO DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL 1° ETAPA
— CHIMBAS

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracién Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad
de la documentacién que lo integra, y de aceptar todas las condiciones y requisitos alli exigidos, razén por
la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensacién de indole alguna
fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacién.

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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FORMULARIO 4

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL SITIO
DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

SanJuan, ...de ..., del 2022.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: “PLAN URBANO DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL 1° ETAPA
— CHIMBAS

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracién Jurada, dejo/amos expresa constancia de haber efectuado una
visita a los lugares donde se ejecutara la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de su situacién, la cual es
aceptada plenamente, razén por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de
compensacion de indole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion.

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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FORMULARIO 5

MODELO NOTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

SanJuan, ...de......vececeecieeenen.n. de 2022,

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: “PLAN URBANO DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL 1° ETAPA
— CHIMBAS

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente Propuesta para las
obras del titulo, por la suma total de:
(1) (2)
S TRT (IVA INCIUIO) et e (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director

Firma Aclaracion y sello/s
DOMICIHIO: vttt e et e

Teléfono: ...covveveeecereeeceee
Tipo y monto de la Garantia: ......ccceeeeevecececeeceeeeereeree

(1)En ndmeros
(2)En letras
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FORMULARIO 6

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 — LEY N2 7.053

SanJuan,.......... de.................de 2022
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753 SAN JUAN
El quUE SUSCHIDE ..o S DANLL N, , con domicilio legal
€N CAllBi e , CULT. N2, , solicita a fin de dar

cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en cardcter de
DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Aclaracion
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FORMULARIO 7
COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA
ART.17 — LEY N2 7.053
SanJuan,.......... de.incciiienn.. de 2021..-
Seiores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753 SAN JUAN
El qUE SUSCIIDE oot , DNL N2, , con domicilio legal en
[or- || LTS UU SRR , CULT. N2 i, , solicita a fin de dar

cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en caracter de
DECLARACION JURADA.

[ 001 o] =LY TP OO P PP PP PPPPPPPPRUPPPON

(Do) g Y[ 1 o =Y == PR

CULLT N e e

Socios:

Nombre y Apellido Domicilio Legal D.N.l. o C.U.LT.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO 8

MODELO DE DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE

VO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda
otra obligacion previsional, SSENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razon
de cumplir con el requisito exigido por el articulo n® 42 de la Ley N° 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:
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FORMULARIO 9

MODELO DE DECLARACION JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES

SanJuan, ....de............... de 2022.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: “PLAN URBANO DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL 1° ETAPA
— CHIMBAS

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego Particular de Bases y Condiciones y en
caracter de Declaracién Jurada, dejo/amos expresa constancia que los soportes de almacenamiento de datos
presentados en nuestra oferta (CD/DVD), e identificados como “original” y “copia”, contienen una
digitalizacion absolutamente fidedigna de las planillas requeridas en el “Sobre N° 2”.

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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FORMULARIO 10

MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION DE JUSTICIA

SanJuan, ....de.............. de 2022.-

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: “PLAN URBANO DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL 1° ETAPA
— CHIMBAS”

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en cardcter de
Declaracién Jurada, dejamos constancia de que ante cualquier situacién judicial que se suscitara con motivo
de la presente Licitacion Publica, nos someteremos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan,
renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccidon de excepcidén que pudiese correspondernos.

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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FORMULARIO 11
MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO
SanJuan, ....de............... de 2022.-

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2022

OBRA: “PLAN URBANO DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL 1° ETAPA
— CHIMBAS”

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracidn Jurada, 1a EMpresa/U.T. .. ececerene e seesesesesenens ,
(oo a1 [o) 0 a1 1ol [ To N L=F- 1 IK=1 1 R , constituye
domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del
presente <] o TSRS , y domicilio electrénico
............................................................................ , a los fines de la notificacién electrénica, conforme Ley N°
1483-A
Nombre Proponente Firma

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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COMPUTOS METRICOS
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VIALIDAD
PROVINCIAL

San Juan

OBRA: “PLAN URBANO DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL 1° ETAPA - CHIMBAS”

DEPARTAMENTO CHIMBAS

COMPUTOS METRICOS

ITEM - N° CANTIDAD
DESIGNACION DIMENSIONES | Un.
N° Partes PARCIAL |TOTAL
1 Bacheo con Mezcla Bituminosa Concreto Asfaltico 1 Segun estimacion m3 65,00 65,00
2 Excavacién No Clasificada Incluido Transp. a Deposito 1 Segun estimacion m3 6280,00 6280,00
3 Construccién de SubBase Estabilizada Granular 1 Segun estimacion m3 3620,00 3620,00
4 Construccién de Base Estabilizada Granular 1 Segun estimacion m3 3000,00 3000,00
5 Reacqndluonamlento. Base q.ranu!ar 7.5cm espesor - Con Seg(in estimacién m2 12770,00 12770.00
material de aporte - Sin imprimacion 1
6 Imprimacién con emulsién asféltica tipo CI 1 Segun estimacion m2 32770,00 32770,00
7 Riego de Liga del tipo CRR-0/CRR-1 1 Segun estimacion m2 261973,00 261973,00
s Ejecucién de Carpeta c/Mezcla Bit. Tipo Concreto Asfaltico 4cm Seg(in estimacion m2 261973,00 261973,00
espesor 1
9 Construccién de Banquinas Enripiadas 1 Segun estimacion m3 8565,00 8565,00
10 Extraccién de Arboles (diam.>0,60 m y <1,00 m) 1 Segun estimacion N° 10,00 10,00
11 |Demolicién de Obras de Arte (pequefias) 1 SegUn estimacion u 15,00 15,00
12 |Seflalamiento vertical, comunes 1 Segun estimacion m2 100,00 100,00
13 Senallza'cmn. 'honzontal con material termopléastico Segiin estimacién m2 11000,00 11000,00
p/pulverizacién 1
14 Sefializacion horizontal con material termoplastico p/extrusion 1 Segun estimacion m2 4000,00 4000,00
15 Profundizacién de Conexiones Domiciliarias 1 Segun estimacion u 55,00 55,00
16 Modificacién Camaras de O.S.S.E 1 Segun estimacion u 25,00 25,00
17 Cumplimiento Manejo Ambiental 1 Segun estimacién | mes 24,00 24,00
18.9) Provisién de movilidad para el Personal de Inspeccién - A) - Segn célculo mes 24,00 24,00
Cuota Mensual 1
Provisién de movilidad para el Personal de Inspeccién - B)-
18.h) |2 viidacp peccl ) Segtin calculo | Km. 17600,00  17600,00
Adicional por Km. 1
19 |Movilizacién de Obra 1 Segun estimacion gl 1,00 1,00
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ARTICULO 1.  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il EDICION 2017.

Son validas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicacién mencionada y las que se indican
expresamente en el indice de Especificaciones Técnicas de esta obra.

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentacion de proyecto y que ademas
el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacion podra ser adquirida por el Contratista en la Direccidn Nacional de Vialidad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO2. NORMAS DE ENSAYOS

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucién RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentacion de proyecto y que, ademas, el
Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacién podra ser adquirida por el Contratista en la Direccion Nacional de Vialidad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO3. COLOCACION DE LETREROS EN OBRA

El Titulo G) "COLOCACION DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DEL CONTRATISTA.
SENALES DE SEGURIDAD", del pliego general de especificaciones técnicas edicién 1998 de la DNV queda
complementado con lo siguiente:

El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, de acuerdo al modelo
adjunto.

Las instrucciones de cdmo se debe disefiar y construir el letrero de obra podran ser consultadas en el
Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento Planificacion Vial de la D.P.V. San Juan.

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construccién Despacio Desvio", etc. tendran los
mismos colores utilizados para la sefializacién vertical y en base a ldminas reflectantes, material empleado
para dicha sefializacién.

El Contratista procederd de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspeccién y/o
Supervision, para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 4. LABORATORIO Y OFICINA DE OBRA

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (D.N.V. —2017).

Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspeccién y/o Supervision, el Contratista deberd
proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios exigidos por las ART.

* %k ¥ ¥ %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO5. OBTENCION DE LOS MATERIALES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Serd exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la eleccion de las fuentes de
materiales que utilizara en la obra.

Si en el curso de la construccion las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los materiales
necesarios para la misma, ese hecho no sera base de reclamacidn alguna por reajuste de precios unitarios ni
para negociar nuevos precios unitarios.

Los precios unitarios de la propuesta no sufriran alteracién alguna por variacidn de las distancias medias de
transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la obra.

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas
incluidas en la presente documentacion.

Por lo tanto, la presentacion de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los documentos que
integran el legajo de la Contratacidon y recogido en el terreno, o donde corresponda, las informaciones sobre
la naturaleza del suelo y subsuelo, precio de los materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia
qgue puedan influir en el costo de las obras.

%k k % %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 6. EXIGENCIAS AMBIENTALES - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL — CONTENIDOS
MiNIMOS

DESCRIPCION
El CONTRATISTA desarrollard y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el Manual de

Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA 1) ANO 2007 - AP, y aquellas condiciones de
autorizacidén que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes.

El CONTRATISTA debera presentar a la Inspeccidon un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la D.P.V. y que se requieran para
ejecutar el trabajo. Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estaran limitados a)
los permisos operacionales tales como:

e Certificado de calidad ambiental o declaraciéon de impacto ambiental de las canteras (Marco juridico
Ambiental para la Actividad Minera).

e Permisos de captacién de agua.
e Disposicion de materiales de desbosque y de excavaciones.

e Localizacién de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en areas cercanas a limites de
areas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).

e Disposicion de residuos sdlidos.
e Disposicion de residuos peligrosos.
e Disposicién de efluentes.

e Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, explosivos)
y de residuos peligrosos (aceites usados).

e Continuacién de la construccidn después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural,
incluidos yacimientos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos.

e Permisos para reparacién de vias cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construccién
de vias de acceso.

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso obtenido, sujetando la ejecuciéon de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades provinciales y/o municipales competentes.

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construccion (P.M.A.c), debe contener todas las medidas de
manejo ambiental especificas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construccién,
tales como: seleccion de los sitios de campamento, préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la
magquinaria, de la capacitacion del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta,
movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles,
plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposicidon de residuos sdlidos y liquidos, etc., y la fase de
abandono.
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El P.M.A.mo deberd incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos
que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-econémico.

El P.M.A. tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias constructivas y de
control, que permitan garantizar la ejecucion de los trabajos con el minimo impacto ambiental posible. Se
establece la siguiente guia para la elaboracién del P.M.A.c y del P.M.A.mo, los que deberdn estar en un todo
de acuerdo con la legislacion ambiental vigente en la jurisdiccidon administrativa correspondiente, e incluiran
las condiciones de autorizacién que pudieran haber establecido las autoridades provinciales competentes.

DISENO DEL P.M.A. Y ORGANIZACION
Para el disefo del PMA, se ha de hacer la desagregacion del proyecto en sus actividades, para identificar el

riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas vy
procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo.

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinara la organizacidon que
permita su ejecucion y control efectivos. La organizacidon debera contar como minimo con un Responsable
Ambiental ademas de otros profesionales con funciones en ésta drea con especialidades acordes con el
P.M.A.

PLAN DE CAPACITACION DEL P.M.A.
Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construccidon, mantenimiento y

operacion), incluida la fase de admision de personal (induccidn ambiental). Se llevara a cabo en forma acorde
con la organizacidn prevista para la iniciacion de la obra, es decir se efectuara en forma verbal y escrita.

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitacion y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas
que deben utilizarse para el cumplimiento del P.M.A. en la Obra. El CONTRATISTA debe presentar el Programa
de Induccién y Capacitacidon en proteccién ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas,
indicando el nimero de horas hombre de capacitacién ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecucidn,
el temario, y las ayudas a emplear. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener registros actualizados
de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe
ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la induccidn y capacitacién en proteccion
ambiental.

PLAN DE ACCION DEL P.M.A.
El Plan de Accidn es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminacién, prevencion o control de

los riesgos ambientales detectados en la Identificacion de Impactos (I.A.), Medidas de Mitigacién (M.M.) y/o
Es.l.A.. El estudio cuidadoso de las M.M. y en especial la necesidad de proteccién de receptores sensibles
seran fundamentales para su formulacién. El P.M.A. se puede dividir en componentes tales como

Control de Contaminacion:

Agua:
e  Tratamiento de aguas residuales de operacién (campamento y mantenimiento de equipos).

Aire:
e  Control de emisidn de material particulado por el transito, movimiento de suelos, acopios,
obradores, plantas de elaboracién de concreto asfaltico u hormigon.

e  Control de emision de fuentes moviles.

e  Control de ruido.
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Suelo:
e Manejo y disposicién de residuos sélidos y liquidos.

Proteccion Ambiental
Fauna:
e  Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especimenes de la regidn. Inventario

de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando la especie, progresiva y fecha
aproximada del suceso.

Flora:
e  Control de tala y utilizacidon de especies forestales (en particular las especies protegidas).

e  Prevencién y control de incendios forestales.

Suelos:
e  Control de actividades que generen erosion.

e  Control de movimientos de suelo.
e  Control de yacimientos y canteras.

Agua:
e  Control de sedimentos.

e  Prevencién de descarga de materiales en cursos de agua (rios, arroyos, lagunas, canales de
riego).

PLANES DE CONTINGENCIA DEL P.M.A.
Disefio del P.M.A. para atender emergencias que incluye (pero no estara limitado a) derrame de productos

quimicos, combustibles, lubricantes, etc.
Desmovilizacion y restauracion (fase de abandono)

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolicién de construcciones,
limpieza y disposiciéon de residuos y escombros. Para la restauracion se presentaran los esquemas de
revegetalizacién de canteras y zonas de explotacién de materiales.

Plan de seguimiento del P.M.A.

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el CONTRATISTA debe
establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del P.M.A., el cual debera
contar con aprobacion de la Inspeccion

Las actividades a desarrollar son:
e Monitoreo.
e Inspecciones.
e Informes.

PROGRAMA DE MONITOREO, INSPECCIONES E INFORMES AMBIENTALES
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de parametros

ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parametros: atmdsfera, suelo, agua, flora y
fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje.
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El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operacidn de sus tecnologias de
construccién, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas en sus
operaciones.

El CONTRATISTA elaborard un Plan de Monitoreo que debera acoplarse al Plan de Obra. Estos planes
aprobados por la Inspeccién, seran de estricto cumplimiento por parte del CONTRATISTA.

El responsable de ejecutar el seguimiento sera el CONTRATISTA, el que debera entregar un reporte mensual
sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los analisis con el soporte
de un laboratorio certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografias fechadas, firmado por el
Responsable Ambiental y el Representante Técnico del CONTRATISTA.

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacion
propuestas y el cumplimiento de las mismas por EIl CONTRATISTA. Se hace indispensable que éste disponga
de un Responsable Ambiental y de un equipo de colaboradores en el drea del proyecto, esto facilitard la
interaccion con los frentes de obra y podran plantearse soluciones alternativas si se requieren.

Las inspecciones tendrdn por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se debera elaborar una
lista de chequeo para su realizacién.

Los Informes se elevardn mensualmente a la Inspeccion conteniendo el avance y estado de cumplimiento del
P.M.A.c, y con una periodicidad de tres meses para el P.M.A.mo. Ambos incluirdn un resumen de los
incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas
propuestas y/o tomadas al respecto.

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES
El CONTRATISTA, sera responsable durante la ejecucién de las obras y hasta la emisién del Certificado Final,

del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. El CONTRATISTA tendra a su cargo la efectiva
implementacién y cumplimiento de los requerimientos expresados en la presente Especificacion.

RESPONSABILIDAD
Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construccion,

son responsabilidad del CONTRATISTA, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

PENALIDADES
En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta

Especificacion, sera advertido la primera vez por la INSPECCION, la que dard un plazo para su concrecién. Si
el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en |la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacién
de la INSPECCION, se le aplicaré una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir.

El Departamento Construcciones no realizara la recepcién provisional ni emitira el Certificado Final, hasta
tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del PMA

Las multas serdn reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificacion de la Inspeccién, de
que se ha dado cumplimiento a las observaciones realizadas, efectudndose dicho reintegro sin actualizacién
ni reconocimiento de intereses de ningun tipo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se medird en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras, y se pagara al precio unitario de

contrato establecido para el item “CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL” dicho valor serd compensacion
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para tareas de Permisos, Explotaciones, Programa de Monitoreo, Medidas de Mitigacién, Auditorias, y

cualquier otra tarea necesaria para realizar correctamente el Manejo Ambiental.

k k k %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO7. YACIMIENTOS

La ubicacién y utilizacién de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecucion de los trabajos, serdn
de exclusiva eleccidn y responsabilidad del Contratista, los que debera definir con la suficiente anticipacion
al comienzo de los trabajos.

De forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista efectuara los tramites
pertinentes de solicitud de explotacidon de yacimientos y préstamos ante la Direccidon Provincial de Mineria,
segun lo establecido por la Ley Nacional N° 24585 referente a la proteccién ambiental en la actividad minera,
o ante quien correspondiera, para su posterior presentacién a la Direccién Provincial de Vialidad, con el
respectivo plan de explotacidn y posterior recuperacion del area.

Si durante la explotacidon de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera las superficies
adyacentes a la explotacion, el Contratista estara obligado a recuperar por su cuenta y cargo las areas
afectadas, incluido la revegetalizacion de las mismas. Las superficies afectadas por la explotacidn seran
controladas por la Inspeccidn y/o Supervision de Obra, la que determinara los limites de las mismas.

Se evitara, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta.

k k k % %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 8. ERRADICACION DE ARBOLES Y TOCONES

DESCRIPCION
Este trabajo comprende la erradicacién de drboles y tocones indicados en los computos métricos, item

“ERRADICACION DE ARBOLES Y TOCONES”, y aquellos que ordene la Inspeccidn. Estos se extraeran con sus
raices.

Durante la marcha del trabajo el Contratista extremara las precauciones para evitar que el movimiento de
las maquinas produzca perjuicios al transito, como tampoco perjudique alambrados existentes, lineas de
teléfono, de electrificacién, canales de riego, red de agua potable, red de cloacas, o cualquier linea de
conductoras de servicios (aéreas o subterraneas).

Previo a la ejecucidn de las tareas el Contratista debera solicitar a las Empresas de Servicios (Energia San
Juan, OSSE, ECOGAS, Telefénica de Argentina, etc.), todos los datos a fin de no interrumpir los servicios, ya
que los perjuicios ocasionados y roturas son de exclusiva responsabilidad del Contratista.-

Se deja aclarado, que previo a cualquier tarea de erradicacion, el Contratista debera obtener, todos los
permisos y autorizaciones pertinentes, otorgados por la autoridad competente.

La Contratista debera tomar todos los recaudos para evitar dafos a terceros, siendo esta la Unica responsable
por cualquier accidente que ocurriese.

METODO DE TRABAJO
La erradicacién del arbol o tocén tendra que ser total, teniendo el Contratista que disponer de las maquinas

0 equipos que la Inspeccidn crea necesarios para el cumplimiento de estas tareas.

Toda la madera, producto de la erradicacién que se considere apto, quedara para beneficio de la
Municipalidad del Departamento donde se ejecute la obra, salvo disposicién contraria del Pliego
Complementario de Condiciones; el Municipio indicara a la Inspeccidn el lugar de depdsito, teniendo el
Contratista que trozarla y transportarla hasta el mismo.

El producto que se considere no apto, deberd ser distribuido o dispuesto en la forma que lo indique la
inspeccion.

Los arboles o plantas existentes que queden fuera de la zona de coronamiento y cunetas de riego
proyectadas, no podrdn cortarse sin autorizacion u orden expresa de la Inspeccién. Sera por cuenta del
Contratista el cuidado de los arboles y plantas que deben quedar en su sitio y tomara las providencias
necesarias para su conservacion.

Toda excavacion resultante de la remocién de arboles o tocones, sera rellenada con material apto, el cual
deberd apisonarse hasta obtener un grado de compactacién no menor que lo especificado por pliegos y
anexos de la DNV.
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EQUIPO
El equipo para estos trabajos, deberd ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra exigir el

cambio o retiro de los de los elementos que no resultan aceptables.

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en el plazo
contractual, no pudiendo el Contratista proceder el retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se
encuentran en ejecucién, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccidn extienda autorizacién por
escrito.

Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de
algunos elementos durante la ejecucidn de los trabajos, la Inspeccidn podra ordenar su retiro o su reemplazo
por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

MEDICION
Los trabajos que describe esta especificacidn, se mediran por unidad de arbol o tocdn cuyo didametro, a 0,30

m sobre el nivel del suelo, sea igual o mayor de 0,25 m.

FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados, se pagara al precio unitario de contrato estipulado para el item " EXTRACCION DE

ARBOLES (DIAM.>0,60 M Y <1,00 M)"; dicho precio serd compensacion por todo trabajo de erradicacién de
arboles y tocones no pagado en otro item del contrato, e incluyendo el transporte y compactacién del

material apto para el relleno, con material de base, del hoyo producido por la extraccion del arbol. El retiro
y transporte del producto de erradicacidn considerado apto, previamente trazado, hasta el lugar de depdsito
que figure en los Pliegos, o donde lo indique la Inspeccidn y por todo otro trabajo no incluido en otro item
del Contrato y necesario para la terminacion en forma completa de los trabajos comprendidos en esta
Seccion.

La extraccidn de drboles y tocones de menos de 0,25 m. de didmetro medido a 0,30 m. del nivel del terreno
no recibe pago directo alguno.

k k k k 3k
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO9. DEMOLICION DE OBRAS VARIAS

DESCRIPCION
El contratista queda obligado a ejecutar la demolicidn de: construcciones sismo resistentes y precarias, todos

los pasantes, rampas de acceso, medianeras, veredas y obras de riego (compartos, cunetas, canales, sifones.)
y todas aquellas afectadas por las obras e indicados en los planos respectivos u ordenados por la Inspeccién,
cualquiera fueran sus dimensiones y materiales, como asi también el retiro de los materiales resultantes de
la demolicidn a los vertederos autorizados por la Secretaria de Medio Ambiente.

En el caso que sea posible su traslado, la contratista debera realizar el retiro y posterior reubicacidn de las
obras afectadas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos descriptos se mediran por Unidad de obra de arte demolida. El costo de estos trabajos como asi

mismo el transporte al depdsito, se considera incluido en el precio unitario de contrato establecido para el
item “DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE (PEQUENAS)”.

Dicho precio sera compensacion total por todas las operaciones necesarias, mano de obra, equipos,
materiales, herramientas y todo otro elemento necesario para dejar el trabajo terminado conforme a lo
especificado y érdenes de la Inspeccidn.

k k k %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 10. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

Tal como lo establece el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales — Edicién 1998 — en el punto B)
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, el Contratista debera ejecutar esta tarea no recibiendo pago directo alguno
por este concepto.

k k k %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 11. EXCAVACION NO CLASIFICADA

Apartado B.II.2.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales — D.N.V. Edicion 1998 — Establece lo
siguiente:

La “Excavaciéon No Clasificada”, consiste en la excavacidon de todo material encontrado sin tener en cuenta su
naturaleza, ni los medios empleados en su remocion.

Por lo expuesto, no se reconocera pagos adicionales, al precio unitario de contrato para el presente item, por
el material encontrado sea cual fuera su naturaleza, por ello el Oferente debera recorrer la obra y tomar las
providencias que correspondan.

Apartado B.11.3.12: Queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Los excedentes de excavacidon no utilizados cualquiera sea su origen seran transportados, depositados y
conformados adecuadamente para rellenar los yacimientos seleccionados por la Contratista, por su cuentay
riesgo, aprobados por la Supervisién. Dicho transporte cualquiera sea la distancia de transporte recibira pago
directo, su costo deberd incluirse en el precio de la “Excavacién no clasificada”.

Los depdsitos seleccionados por el Contratista, seran los vertederos autorizados para tal fin, por la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medicidn y pago de la excavacion serd segun lo establecido en el apartado B.1I-6 y B.II-7 y lo establecido
en el ftem “EXCAVACION NO CLASIFICADA INCLUIDO TRANSP. A DEPOSITO”.

Dicho precio serd compensacion total por la provisién de equipos y mano de obra necesaria para realizar el
trabajo de excavacion y el transporte del material no utilizado a los sitios que dicte la Supervision.

k% k k %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 12. CONSTRUCCION DE BANQUINAS ENRIPIADAS, CAPITULO C, SECCION C.1II

a).- El apartado C. Ill. 1. DESCRIPCION, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998)

queda completado por lo siguiente:

Previo a los trabajos de “Enripiados para Banquinas” se deberd realizar el levantamiento de monda

depositada en zona de banquina, remocién de plantas y arbustos no lefiosos, pastos, yuyos, cafiaverales,

hierbas, malezas y demds vegetacidon herbacea, asi como para el emparejamiento de hormigueros, de modo
tal que el area a limpiar quede libre de todo tipo de material inapto, para que su superficie sea apta para

iniciar los demds trabajos. Todos estos trabajos serdn indicados por la Inspeccion de Obra.

b).- El apartado C. lll. 2.2. MEZCLA, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998) queda

reemplazado por lo siguiente:

El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacién de enripiados o construccion de banquinas debera

responder a la siguiente exigencia:

Porcentajes que pasan

Tamices IRAM Mat. P/Banguinas
51 mm (2" 100
25 mm (1" 80 - 100

4.8 mm (3/8") 50 -90

420u (N° 40) 20 - 50

741 (N° 200) 10-25
Limite liquido % <35
indice de plasticidad % 5-10
Valor soporte % > 40
Sales Totales % <15
Sulfatos % <0.5

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird en metro cubico y se pagara a precio de contrato para el item “CONSTRUCCION DE BANQUINAS
ENRIPIADAS”, siendo dicho precio compensacidn Unica y total por los trabajos, equipos, herramientas, mano

de obra, transporte a depdsitos, provision de materiales, transporte a obra, y toda otra operacion no

enunciada aca y necesaria para ejecutar los trabajos conforme a la especificaciéon y érdenes de la Inspeccion.

k k k k 3k
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 13. BASE O SUBBASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO

El apartado C. Il. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicion 1998) queda
complementado con las siguientes condiciones granulométricas:

Tamices Porcentajes que pasan Porcentajes que pasan
IRAM Base Sub Base
51 mm 27— 100
38 mm 15" 100 90-100
25 mm 1” 70-100 70-93
19 mm 3/4” 60-90 55-88
9,5 mm 3/4” 45-75 35-75
4,8 mm N2 4 35-60 25-60
2 mm N2 10 25-50 20-50
420 u N2 40 15-30 10-35
74 N2 200 3-10 3-13
Limite liquido % <25 <de28
indice de plasticidad % <4 <de6
CBR > 80% > de 60
Sales totales <1,5% <del,5
Sulfatos <0,5% <de0,5

El ensayo de valor soporte, se realizara segun la Norma de Ensayo VNE-6-84 Determinacién del Valor Soporte
e Hinchamiento de los Suelos, Método Dindmico Simplificado N2 1. La formula de la mezcla serd tal que el
Valor Soporte indicado se debera alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad maxima
exigida.

Elapartado C. II. 3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicion
1998) queda complementado con la siguiente aclaracién:

Serd optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de banquinas, subbase, base, como asi
también el empleo de Distribuidora Mecdnicas Autopropulsadas, en la colocacidon del material de base y
subbase.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se efectuard de acuerdo a lo establecido en C.1.1.9y C.1.1.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

(edicién 1998). Se medira en metros cubicos (m3) y el precio unitario a pagar es el establecido en los items
“CONSTRUCCION DE SUBBASE ESTABILIZADA GRANULAR”, Yy “CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA
GRANULAR". Dicho precio sera compensacion total por las operaciones necesarias de provisiéon del material,
transporte, colocacion, equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para dejar el trabajo
terminado segun lo indicado en los planos, especificaciones u érdenes que imparta la Supervisién.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 14. REACONDICIONAMIENTO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR

En aquellos tramos de ruta donde la calzada a repavimentar se encuentra muy deformada y sea necesario
reestablecer el gdlibo, deberd efectuar el escarificado del pavimento existente, reacondicionamiento vy
perfilado de la base granular existente en un todo de acuerdo a la presente Especificacién y a las 6rdenes
gue imparta la Inspeccion.

METODO DE TRABAJO.

Se escarificara el pavimento existente, que sera cargado y transportado a los vertederos habilitados para tal
fin, luego se extraerd y acopiard el material de base existente hasta una profundidad minima de menos 0,20
m de la cota de proyecto (rasante prevista alcanzar con la repavimentacion) en un ancho igual al ancho de la
calzada mas 0,10m de sobreancho a cada lado de la misma, debiendo compactarse la superficie resultante
como base de asiento con una densidad minima del 100% del Proctor.- Si el material extraido es apto sera
nuevamente colocado en la caja y compactado con las exigencias establecidas en el Capitulo C Seccién C.II.
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998), para base granular, caso contrario se
remplazara con material que cumpla esas exigencias. La base serd compactada y perfilada hasta una cota de
menos 0,05m de la cota de rasante prevista. Los excedentes de excavacion, serdn trasladados a los depésitos
previstos, o a donde lo indique la Inspeccidn. En caso de ser necesario incorporar material de base, para llegar
a la cota de proyecto menos 0,05m, este se hara a razdén de un promedio general de 0,05 m3/m2.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se medird en metro cuadrado y se pagara a precio de contrato para el item “REACONDICIONAMIENTO BASE
GRANULAR 7,5CM ESPESOR - CON MATERIAL DE APORTE - SIN IMPRIMACION”, siendo dicho precio
compensacioén Unica y total por los trabajos, equipos, herramientas, mano de obra, transporte a depdsitos,
provision de materiales, transporte a obra, imprimacion y toda otra operaciéon no enunciada acd y necesaria
para ejecutar los trabajos conforme a la especificaciéon y 6rdenes de la Inspeccion.-

%k 3%k %k %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 15. EJECUCION DE IMPRIMACION, Y RIEGO DE LIGA

Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998: ANEXO Il edicién 2017: CAPITULO D: RIEGOS, BASES,
CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS BITUMINOSOS (D.N.V. —2017). Capitulos:

. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES
ASFALTICAS (D.N.V. —2017).

. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACION CON
EMULSIONES ASFALTICAS (D.N.V. — 2017).

Queda complementado con las siguientes modificaciones:

1.- Se establece preventivamente como Periodo de Veda entre el 1° de Mayo y el 30 de septiembre, salvo
autorizacién expresa de la Supervision de la obra.

2.- El riego de imprimacidn se debera realizar con Emulsidn Asfaltica Catidnica del Tipo Cl (ECI) de acuerdo a
la Norma IRAM- IAPG 6691 (2001) con una dotacién de 0,4 — 0,8 I/m2 de ligante residual. Solo se permitira
ejecutar el riego de imprimacién con asfalto diluido de curado medio de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6609
en aquellos sectores donde sea expresamente autorizado por la Inspeccion.

3.- Se prevé RIEGO DE LIGA del tipo CRR-0/CRR-1, segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfalticas. Edicién 2017.

4.- Del apartado 8. LIMITACIONES DE LA EJECUCION Y HABILITACION AL TRANSITO, en un todo de acuerdo
con lo establecido en HABILITACION AL TRANSITO, se ANULA las LIMITACIONES DE LA EJECUCION y se
reemplazan con lo siguiente:

. Solo se permitird la distribucién de mezclas asfalticas cuando la temperatura sea superior a los 8°Cy
en ascenso. Las temperaturas a que aqui se hace referencia son las del aire a la sombra. La velocidad del
viento serd medida cada vez que lo disponga la SUPERVISION mediante un anemdémetro que sera provisto
por el CONTRATISTA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird y pagara por metros cuadrados (m2) de superficie terminada de la forma establecida en
los puntos 12 y 13 de los pliegos anteriormente mencionados y el precio unitario a pagar es el establecido en
los items “IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO CI”, y en el item “RIEGO DE LIGA DEL TIPO CRR-
0/CRR-1". Estos precios seran compensacion total por el barrido, soplado y humectacién de la superficie a
recubrir; provisién, distribucidn, carga, transporte, descarga de acopio y distribucidon del material a utilizar, y
por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucion y conservacion
del item segun lo especificado.

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las especificadas

* %k k *
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 16. CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS DE MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE

De acuerdo a lo indicado en los PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA: CONCRETOS
ASFALTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, DEL TIPO CONVENCIONALES Y DEL TIPO
CONVENCIONALES CON APORTE DEL RAP (D.N.V. — 2017) Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES PARA REPARACION DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y
SEMICALIENTE (D.N.V. —2017) se dan a continuacién los agregados a utilizar.

o Agregado grueso y fino: compuesto por grava zarandeada y triturada, ésta Ultima se proporcionard
en un porcentaje de la mezcla de aridos de forma tal que la mezcla ensayada cumpla con los parametros
indicados en norma y/o los aprobados por la inspeccion.

o La grava triturada deberd estar dentro de los siguientes limites:
3/4” 100%
3/8” 60 -- 70 %
4 30 -- 50%
8 10 -- 20%
40 0--5%
. Se deberad utilizar como filler cal hidratada.
o Los limites de la granulometria de los agregados son los siguientes:
TIPO DE 38mm | 25mm | 19mm | 95mm | 4,8 mm | 2,4 mm | 0,149 mm | 0,074 mm
MEZCLAS 12" 1” 3/4” 3/8” N° 4 N° 8 N° 40 N° 200
Concreto
Asfaltico para 100 80-100 75-90 60-75 45-60 30-45 15-25 2-8
Base
Concreto
Asfaéltico para 100 80-100 | 65-80 50-65 40-55 20-30 4-10
capa de rodam.

e Lafdérmula de obra aprobada se controlard en su proceso constructivo considerando los tamices 1%”,
1”7,3/4”,3/8”, N2 4, N° 8, N° 40, N° 100, N° 200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establece
en PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y
SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. -2017).

e Los agregados cumpliran con lo dispuesto, debiendo ser mezcla de ripio zarandeado vy triturado, para
capa de rodamiento y para las bases.

e El cemento asfaltico a utilizar sera CA 30 de viscosidad.
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e  Parala mezcla se utilizard Cemento Asfaltico (CA 40-60).

MEDICION Y FORMA DE PAGO

CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE: Este item se medird y
pagara por metros cuadrados (m2) de superficie terminada de la forma establecida en los puntos 13 y 14 de
los pliegos de especificaciones técnicas generales para concretos asfalticos en caliente y semicaliente del tipo
densos, del tipo convencionales y del tipo convencionales con aporte del rap (DNV —2017) y el precio unitario
a pagar es el establecido en el item “EJECUCION DE CARPETA C/MEZCLA BIT. TIPO CONCRETO ASFALTICO
4CM ESPESOR”.

Dicho precio sera en compensacion total por las tareas:
e Barrido y soplado de la superficie a recubrir.
e La provisidn, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.
e La provisidn, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfalticos.
e La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros
e materiales en pellets a incorporar.
e La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.
e El proceso de dosificacion y elaboracién de la mezcla asfaltica.
e Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribuciény
e compactacioén de la mezcla asfaltica.
e Las posibles correcciones de los defectos constructivos.
e Lasefializacién y conservacion de los desvios durante la ejecucion de los trabajos.
e Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucion

e yconservacion del item segun lo especificado

BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: Este item se medira y pagara por metros cuadrados (m3)
de superficie terminada de la forma establecida en los puntos 13/14 y 14/15 del pliego de especificaciones
técnicas generales para reparacién de depresiones y baches con mezcla asféltica en caliente y semicaliente
(DNV —2017) y el precio unitario a pagar es el establecido en el item “BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA
CONCRETO ASFALTICO”.

Dicho precio sera en compensacion total por las tareas mencionadas para el item “CARPETA CON MEZCLA
BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE”

k %k k %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 17. PROFUNDIZACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la profundizacidn de las caferias de agua corriente domiciliarias existentes, a una
cota inferior a la cota de subrasante y por debajo del fondo de cunetas a construir, conforme a las exigencias
usuales de O.S.S.E.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se pagarad por Unidad de conexién domiciliaria realizada al precio unitario de contrato para el ftem:
“PROFUNDIZACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS” y serd compensacion total por la excavacion, relleno,
compactacién de zanjas, carga, descarga y transporte del material sobrante, traslado de llaves de paso y
provisién y colocacidn de los materiales necesarios y todo otro elemento, equipo u operacidon necesaria para
dejar la conexién en perfecto funcionamiento.

k k k % %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 18. MODIFICACION DE CAMARAS DE O.S.S.E.

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en colocar en cota de rasante las valvulas esclusas, hidrantes, desaglies y bocas de
registros de 0.S.S.E., conforme a las exigencias de esa Reparticion.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad modificada, al precio unitario de contrato para el item . “MODIFICACION CAMARAS DE
0O.S.S.E”. y serd compensacién total por la provisién y transporte de todos los materiales y elementos
necesarios, mano de obra y todo otro elemento, equipo u operacidn para la correcta ejecucién de los
trabajos.

k k k %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 19. PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

DESCRIPCION

El apartado 4. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA del “Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para el Laboratorio de obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisién de
Obra (D.N.V.-2017)", queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra, a partir de los quince (15) dias corridos
posteriores a la firma de contrato y hasta la Recepcion Provisoria, una (1) camioneta de cuatro puertas doble
traccidn, de mds de 2800 c.c. de cilindradas, excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista en el
apartado 2. LABORATORIO DE OBRA del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el Laboratorio
de obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisién de Obra (D.N.V. —2017)”. Esta unidad debera
hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios que
deba prestar.

La movilidad consignada precedentemente deberd estar equipada con los siguientes elementos: aire
acondicionado (frio/calor), equipo de comunicacién acorde a la zona donde se desarrolla la obra, alarma tipo
volumétrica interior y perimetral exterior instalada, doble airbag, faros antiniebla, barra antivuelco, botiquin
de primeros auxilios, matafuego o extintores de incendio de un (1) kg, gato hidraulico tipo botella de 3tny
caja con las herramientas necesarias para el normal mantenimiento. Todas las movilidades a proveer deberan
tener todos los elementos exigidos por la Ley de Transito Nacional N° 24.449 y su Decreto Reglamentario
779/95.

Se deja establecido que las unidades deberan ser modelo de hasta cuatro afos de antigliedad respecto del
afio en que se licita la obra, deberan ser mantenidas en condiciones éptimas de funcionamiento durante todo
el plazo estipulado en el primer parrafo, estando a cargo del Contratista los gastos de patentes y seguros
obligatorios, con cobertura a personas y bienes transportados, impuestos y todo otro gasto que el uso de las
movilidades demande; tales como combustibles, reparaciones y repuestos, etc. sin cotizacién de personal
de conduccion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item "PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION”, se pagara a través de los siguientes
subitems:

a). Cuota fija": Se medird y pagara por MES y por unidad, y sera compensacion total por amortizacidn,
intereses, seguros y patente de la unidad y todo otro gasto fijo. (No se incluye ni sueldo o jornal de encargado
de conduccidn, ya que las unidades deberan proveerse sin chofer)

b). Adicional por Km": Se medird y pagara por KILOMETRO y por unidad, y serd compensacién total por las
reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, lubricantes, cdmaras y cubiertas, etc.

El control del kilometraje se efectuara por medio del cuenta-kildmetros (odémetro) de la unidad, el que
debera funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta.
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MULTA POR INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dard lugar a la aplicacién de
una multa de Pesos Tres Mil ($ 3000,00) por cada dia o jornada y por vehiculo, por cada dia o jornada de
trabajo que no pueda disponerse de la movilidad en la obra por causas imputables al Contratista.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION Y/O SUPERVISION.

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion, deberdn llevar inscriptas en lugar
perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los siguientes
términos:

AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Y la designacién de la Obra en forma concisa.

Cada una de las letras, estard inscripta en un rectangulo de siete (7) centimetros por cinco (5) centimetros,
con un espesor de trazado de medio (0,5) centimetros.

% k % %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 20. MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA.

DESCRIPCION
El Contratista suministrard todos los medios de locomocidn y transportard su equipo, repuestos, materiales

no incorporados a la Obra, etc., al lugar de la construccién, y adoptard todas las medidas necesarias a fin de
comenzar la ejecucién de los distintos ftem de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién
de los campamentos necesarios para sus operaciones.

TERRENO PARA OBRADORES
Serd por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos

necesarios para la instalacion de los obradores.

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

El Contratista construira o instalard las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucién de la Obra,
debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero, y debera mantenerlos
en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la reparticion de las instalaciones correspondientes al campamento citado
precedentemente no exime al Contratista de la obligacion de ampliarlo o modificarlo de acuerdo a las
necesidades reales de la Obra durante el proceso de ejecucion.

EQUIPOS
El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado,
reservandose la reparticion el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que, en opinién de la D.P.V., no llene los requisitos
y las condiciones minimas para la ejecucién normal de los trabajos, sera rechazado, debiendo el Contratista
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Supervisidn la prosecucion de los trabajos hasta
gue el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La inspeccidn y/o Supervision, y aprobacion del equipo por parte de la D.P.V. no exime al Contratista de su
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado de
conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos necesarios al lugar
de trabajo, con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacidn, a fin de asegurar la conclusion
de la misma dentro del plazo fijado.

El Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, equipo,
herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier momento a disposicion de la D.P.V..

El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo que se refiere a las
fechas propuestas por él, dara derecho a la reparticidn a aplicar el articulo 50, inciso b) de la Ley 13064, con
las consecuencias previstas en el articulo PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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FORMA DE PAGO
La oferta debera incluir un precio global (Gl) por el item "MOVILIZACION DE OBRA", equivalente al cinco por

ciento (5%) del monto de la misma (determinado por el monto de la totalidad de los item con la exclusién de
dicho ftem), que incluird la compensacién total por la mano de obra, herramientas, equipos, materiales,
transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilizaciéon del equipo y personal del Contratista;
construir sus campamentos, provisidon de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervision;
suministro de equipo de laboratorio y topografia, y todos los trabajos e instalaciones necesarios para
asegurar la correcta ejecuciéon de las obras de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:

UN TERCIO (1/3): Se abonara solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la
empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Supervisidn, con suficiente personal
residente en la Obra para llevar a cabo la iniciacidn de la misma, y haya cumplido ademds con los suministros
de movilidad, oficinas, viviendas, equipos de laboratorio y topografia y demds elementos exigidos para la
Supervisién de Obra y a satisfaccién de ésta.

UN TERCIO (2/3): Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo
de la Supervisidn resulte necesario para la ejecucion del movimiento de suelo y obras de arte menores y/o
infraestructura, en el caso de puentes.

EL TERCIO RESTANTE (3/3): Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio
exclusivo de la Supervisién resulte necesario para la ejecucidon de bases y calzadas de rodamiento y/o
superestructura, en el caso de puentes, y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad
de los trabajos.

%k k % %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 21. DESViOS DE OBRA

DESCRIPCION
La construccién y conservacion de desvios de obra debera ajustarse a las siguientes condiciones:

1. Las obras previstas en este proyecto serdn ejecutadas de manera tal que los TRABAJOS A REALIZAR QUE
PRODUZCAN inconvenientes y peligros en el transito sean reducidos al minimo.

2. El Contratista definira el orden de ejecucion de los trabajos, y consecuentemente serd responsable de
los perjuicios que produzca al transito.

3. El Contratista deberd disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean necesarios para
auxiliar a los vehiculos que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los
inconvenientes producidos a raiz de estos trabajos.

4. Las longitudes y tiempos de servicio de los desvios no deberan exceder en un 20 % a los previstos para
la ejecucion de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, tomando en cuenta para su
evaluacidn la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas sucesivas, y los rendimientos
presentados en los analisis de precios contractuales.

5. El Contratista debera disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales necesarios para
mantener los desvios en las siguientes condiciones:

e Ancho minimo para circulacidn: El equivalente a la calzada que reemplace.
e Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto.

e Serdn mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones de agua de lluvia
u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formacién de capas de polvo cuya dispersién por
el transito afecten la seguridad de este, la visualizacién de sefiales u otros vehiculos que circulan por
el sector.

6. En rutas en las cuales estd asegurado el transito permanente, aun en los dias de lluvia, los desvios
deberan asegurar lo mismo y no podran tener mayor longitud que la total de la obra.

7. Los gastos que demanden la seializacidn, colocacion de “hombres bandera”, construcciéon o
habilitacidn, acondicionamiento y conservacion de banquinas, de vias provisionales laterales y/o de
caminos auxiliares aprobados por la Inspeccién y/o Supervisién de obra y el auxilio de los vehiculos, no
recibiran pago directo alguno pues su costo se encuentra incluido dentro de los items de contrato.
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FORMA DE PAGO
Los gastos que demanden la seializacidn, colocacién de “hombres bandera”, construccidn o habilitacion,

acondicionamiento y conservacién de banquinas, no recibirdan pago directo alguno pues su costo se
encuentra incluido dentro de los items de contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 22. CONSERVACION

DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO
Durante el plazo constructivo el Contratista conservard, por su exclusiva cuenta, los trabajos terminados de

acuerdo con las disposiciones que se detallan mas adelante, exigidas para la conservacion durante el Plazo
de Garantia.

DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
El Contratista mantendrd y conservara las obras ejecutadas en forma permanente y sistematica durante el

Plazo de Garantia establecido en la Seccion 3B.
Se detallan a continuacién las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberan realizarse:
a) Obras de arte:

Debera mantenerse la limpieza y desobstruccién de sus secciones de escurrimiento. Tendrdn sus partes
vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de proteccion, etc., en las mismas
condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en el momento de la Recepcidn Provisional.

b) Desagiies:

En los desaglies se efectuara la correcciéon del perfil existente, de manera de permitir el correcto
escurrimiento de las aguas y periddicas limpiezas para evitar embanques, remover derrumbes,
sedimentaciones o crecimiento de malezas.

En los conductos de cafios, ademas de las limpiezas ya especificadas, se repararan y/o reemplazaran los
elementos deteriorados.

c¢) Limpieza y emparejamiento:

Toda la superficie de la zona de camino deberad permanecer libre de escombros, basura en general y todo
tipo de residuos.

Se mantendran en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y desmontes,
restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenaran y repasaran las huellas y pozos que
pudieran haberse producido.

d) Corte de pastos y malezas:

Se deberad mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, incluyendo taludes,
contrataludes, zanjas de desagiie, etc. El pasto y las malezas no deberan superar nunca los 0,15 m. de altura
en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino se realizaran los cortes al ras que sean necesarios
para que la altura no supere el metro.

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como asi también del producto de sus cortes, dentro de
la zona de camino.

El producto del corte debera recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al transito o a terceros.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacidn de incendios accidentales.
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e) Barandas:

Deberdn tener todos sus elementos en perfectas condiciones, durante todo el Plazo de Garantia. Las
barandas deterioradas por choques u otros motivos seran reemplazadas de inmediato.

f) Remocion de derrumbes y deslizamientos:

Incluira la remocién de los derrumbes y deslizamientos que afecten la obra, el transporte de los mismos a los
lugares donde no alteren el buen aspecto del camino, no perjudique el escurrimiento de las aguas, ni causen
peligro o malestar al transito o a terceros.

En caso de que la obra hubiese sido dafiada por el derrumbe o deslizamiento, se reconstruird la misma
conforme al proyecto original con las modificaciones y obras complementarias necesarias que deban
efectuarse para contemplar y atenuar, de un modo efectivo, la posible repeticidn de la situacién.

g) Reconstruccion y correccion de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras construidas:

Los trabajos incluirdn la reconstruccién total de las obras que se encuentren inestables, hayan sufrido
deformaciones excesivas o hayan colapsado.

La reconstruccion de las mismas se efectuara sin disminuir las caracteristicas de la obra original y realizando
todas las obras adicionales necesarias para evitar la repeticion de las fallas.

h) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas:

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendran y conservaran en forma permanente durante el Plazo
de Garantia, con el objeto de preservar las mismas condiciones que tenian al momento de la Recepcién
Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

EQUIPO
El Contratista tendra en el obrador al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero de operarios, plantel

de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Supervision podra exigir la mejora del equipo
si a su juicio el mismo resultara insuficiente.

REPARACION DE FALLAS
Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, pueden constituir un

peligro para el transito, el Contratista tomara las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas
fallas. A ese efecto proveera oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la ejecucion de
esos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el Contratista debera colocar
sefiales adecuadas de prevencion con el objeto de advertir al transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Supervisidon constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los
trabajos de reparacion con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originados, sin que el
mismo tenga derecho a reclamo alguno.

PENALIDADES
La obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de conservacion

especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Direccidon
Provincial de Vialidad podra prorrogar el plazo de conservacion hasta un periodo igual al contractual a contar
del dia en que ello se constatara.
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En caso de no ejecutarla, la Direccidn Provincial de Vialidad podra realizar dichos trabajos, descontando al
Contratista el valor realmente invertido en los mismos mds una multa igual a dicho valor.

FORMA DE PAGO
Las distintas tareas de conservacion descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante el Plazo de

Garantia establecido, no recibiran pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir su costo en los precios
unitarios cotizados para los items que integran el Contrato.

% k %k ¥ %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 23. SENALAMIENTO HORIZONTAL

1. SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

El marco juridico y basamento legal, es el Anexo “L” del Decreto N°79/95, reglamentario de la Ley Nacional
de Transito N°24449, el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y
Carreteras y Normas que sobre el tema mantiene vigentes la Direccién Nacional de Vialidad (D.N.V.)

RIGE EL MANUAL DE SENALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, APROBADO
POR RESOLUCION N2 2501/2012

1.1 Normas generales

Toda demarcacion que difiera de a establecida en el citado Manual debera contar con la conformidad de la
Coordinacion General de Operacién y Mantenimiento.

A Ejey separacion de carriles:

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicard en el proyecto no pudiendo ser inferior
a0,10 m.

A.a Enzonarural:

A.a.1 En carpetas sin demarcacion en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color
blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relacién 0,25 - Modulo 12).

A.a.2 En carpetas con demarcacion de eje preexistente se respetara la (Relacion 0,375).

A.b  En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco,
alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de largo y 0,10 m. de
ancho, color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar (Relacién 0,375).

B  Demarcacién de eje doble amarillo y prohibicién de sobrepaso unidireccional:

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser inferior a
0,10 m.

B.a  Curva horizontal: se demarcard doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y en ambos
extremos una distancia minima de prohibicidon de sobrepaso unidireccional de 156 m. En todos los
casos debera verificarse que debe estar demarcada "zona de prohibicién de sobrepaso” cuando la
visibilidad disponible no supere la distancia de visibilidad minima en metros de la Tabla N2 1:

Tabla N° 1

Distancia de visibilidad

Kildbmetros por hora L
minima en metros

50 150
65 180
80 240
100 300

115 360
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B.b

B.c

B.d

B.e

B.f

B.g

Curva vertical: Se demarcara conforme grafico y tabla N2 1

CURVA VERTICAL

!
a,0' COMIENZA ZONA DE NO PASAR b,b’ TERMINA ZONA DE NO PASAR

DISTANCIA DE VISIBILIDAD PASA A SER DISTANCIA DE VISIBILIDAD VUELVE A

MENOR QUE EL MINIMO MEDIDO EN- EXCEDER EL MINIMO.
TRE-PUNTOS A I.IOm SOBRE EL
PAVIMENTO.

NOTA: ZONAS DE NO PASAR EN DIRECCIONES OPUESTAS
UEDEN O NO SOBREEXTENDERSE, DEPENDIEN-
O DE LA ALINEACGION.

Puentes y Tuneles: Se demarcara con doble eje de amarillo continuo en toda su longitud mas dos
complementos de prohibicidn de sobrepaso unidireccional cuya longitud se obtendra de la tabla N2 1.

Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara con eje doble amarillo
una distancia minima de 100 m. ambos lados de la interseccién mas dos complementos de prohibicidn
de sobrepaso unidireccional minimo de 156 m. La suma de ambos no sera inferior a las de Tabla N2 1,
caso contrario se aumentara la longitud de la prohibicién de sobrepaso unidireccional (complemento).

Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspeccidn podran demarcarse dos
complementos ambos lados de prohibicion de sobrepaso cuya longitud se obtendra de la tabla N2 1,
no pudiendo ser inferior a 156 m.

Como alternativa en calzadas sin demarcar, en las distancias indicadas anteriormente, podra a criterio
de la Inspeccion prescindirse de la prohibicion de sobrepaso en cuyo caso se la reemplazara,
incrementando la marca/modulo del eje: Relacién 0,5 Modulo 12 (6 m x 6 m).

Sendas peatonales para Escolares: Se demarcara dos complementos ambos lados de la senda de
prohibicion de sobrepaso cuya longitud se obtendra de la tabla n° 1, no pudiendo ser inferior a 156 m.

Cruces Ferroviarios: Se respetara lo estipulado en la Resolucién D.N.V. 967/97.

En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcara el eje con el trazo blanco

discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibicién de sobrepaso.

En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcara sobre la obra de arte doble eje amarillo

y dos complementos a ambos lados de prohibicion de sobrepaso cuya longitud se obtendra de la tabla
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D.a

E.a

E.b

E.d

E.e

E.f

E.g

N° 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a continuacién los casos en los cuales no se

demarcara prohibicién de sobrepaso:

Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehiculos. No demarcar zonas
de prohibicién de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo en metros de al menos
dos veces el ancho de banquina disponible en la zona de aproximacion y/o el ancho relativo sea al
menos de 6 m, (se elige el menor de los dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el
cordén, la cabecera o baranda de la obra de arte. D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un
TMDA mayor o igual a 500 y menor de 2000 vehiculos. No demarcar zonas de prohibicién de sobrepaso
en obras de arte que presenten un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina
disponible en la zona de aproximacién y/o el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de
los dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordédn, la cabecera o la baranda de
la obra de arte. D-3) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA menor a 500 vehiculos. No se
demarcaran zonas de prohibicion de sobrepaso en obras de arte con un ancho entre cordones mayor

oiguala 8 m.
Bordes: Delimita la calzada de circulacion vehicular.

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser inferior
a 0,10 m. E-1).

Demarcacion de bordes en intersecciones:

Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehiculos: la linea de borde
continuara en forma discontinua con una relacién Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X1 m.) y ensanchada

a 30 cm. Se demarcard la curva de empalme.

Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehiculos y caminos pavimentados con TMDA mayor
a 2500 vehiculos, la linea de borde se demarcara en forma discontinua con una relacion Marca/Modulo

de 0,5/2m. (1 m. X1 m.) y ensanchada a 20 cm. Se demarcara la curva de empalme.

Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehiculos y que cuenten con sefialamiento

horizontal, se interrumpird la linea de borde de calzada y se demarcara la curva de empalme.

En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se interrumpira el borde

de calzada.

En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehiculos, caminos rurales, accesos a fincas rurales,

no se interrumpe la linea de borde.

En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, a criterio de la
Inspeccion podra interrumpirse la linea de borde, en cuyo caso se demarcara en forma discontinua con

una relacion Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y manteniendo su ancho de borde.

En los puntos donde asi lo establezca la Supervision, para impedir la acumulacion de agua, y facilitar

su escurrimiento, se efectuaran cortes perpendiculares al eje del camino de 0,05 m. de ancho.
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1.2

13
A

Normas generales de seguridad para el desarrollo de las obras

Durante la ejecucion de las obras (premarcado, ejecucion del imprimado y aplicaciéon del material
termoplastico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o personal, seran
destacados en vehiculos sendos obreros con banderin rojo, a distancias lo suficientemente amplias para
qgue existan condiciones minimas de seguridad con respecto al transito de la Ruta que, como se ha
especificado, en ningin momento debera ser interrumpido y para proteccion del equipo y/o personal
de la obra, independientemente de lo que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las condiciones
indicadas precedentemente se cumplirdn para el marcado del eje y en curvas verticales, para la
sefalizacion de los bordes del pavimento se podra prescindir del banderillero delantero.

Cuando se estd realizando el premarcado se colocara una serie de conos de goma o tetraedros del mismo
material o algun tipo de serial precautoria a satisfaccion de la Inspeccién de la Obra, que sean visibles
para imponer precaucién al conductor.

Antes de la aplicacion del material termoplastico en cada uno de los extremos del tramo en construccion
se colocaran carteles de las dimensiones y caracteristicas indicadas en los pianos respectivos que forman
parte de la documentacién contractual. La leyenda de los mencionados letreros puede variar segin la
indole del obstaculo o de los trabajos que afecten al transito normal de la ruta, lo que deberd estar
previamente aprobado y autorizado por la Inspecciéon de la Obra.

El balizamiento y sefialamiento descriptos, asi como de cualquier otro que a juicio de la Supervisién de
la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad publica, no recibira pago directo alguno y los gastos
que ello origine se consideraran comprendidos en los precios de los items de contrato.

Lo especificado precedentemente se considera lo minimo que el Contratista debe cumplir en el concepto
de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el empleo e instalacion de
otros elementos, los cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa de la Supervision.
Ademas, el cumplimiento de estas disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su
responsabilidad por accidentes o danos de las personas u otros bienes de la Reparticién o de terceros.

Este sefialamiento preventivo deberd mantenerse en perfectas condiciones, y la Supervisién no
permitira la realizacidn de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de estas disposiciones, para lo
cual extendera la orden de servicio correspondiente. A su vez impondrd al Contratista una multa de
PESOS MIL QUINIENTOS (S 1500,00) por cada dia de paralizacién de la obra por este motivo.

Imprimador

Descripcion

Este trabajo consistird en dar una aplicacion previa de un imprimador sobre el pavimento con un sobreancho

de 5 cm. superior al establecido para la demarcacidn, en un todo de acuerdo con las érdenes que imparta la

Supervision. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada

con material termoplastico reflectante.

La Superficie a imprimar o a sefializar debera ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora sopladora

a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias extrafias y completamente secas, debiendo

destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea.
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Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las superficies puedan
volver a ensuciarse, se procedera a recubrirlas con el imprimador conveniente y uniformemente aplicado, de
manera de obtener una éptima adherencia del material termoplastico sobre el pavimento.

No se autorizard la aplicacién del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5° Cy
cuando las condiciones climaticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, niebla, polvaredas, etc.).

En los pavimentos de hormigdn recientemente construidos debera procederse a una limpieza cuidadosa con
el objeto de eliminar los productos de curado del hormigdn, en este caso la imprimacién debe ser en color
negro.

Cuando el imprimador y la pintura termoplastica sean aplicados por un mismo equipo provisto de los picos
necesarios para hacerlo en forma simultanea, y dado que no resulta posible apreciar la colocacién del
imprimador en forma directa, se lo medird en el depdsito del equipo, antes de comenzar el tramo y al
finalizarlo, para asi verificar la cantidad empleada para la ejecucién de ese item en cada riego. En este caso
el imprimador tendrd una composicion tal que el curado sea instantaneo.

Este tipo de comprobacién, podra hacerse, a criterio de la Supervisidn, aun cuando la imprimacion se efectue
en forma independiente a la aplicacion del material termoplastico.

B  Materiales

La composicidn del imprimador, queda librada al criterio del Contratista, pero debera asegurar la adherencia
del material termoplastico al pavimento (hormigén o asfalto). En rutas de hormigdn se utilizara imprimador
de color negro.

Se utilizard material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que permita la aplicacién
inmediata del termoplastico después de alcanzadas las condiciones adecuadas.

1.3.1 Senalamiento horizontal termoplastico reflectante aplicado por pulverizacion

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para el material
termoplastico aplicado por pulverizacién mediante proyeccidn neumatica.

A ALCANCE:

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberan reunir las lineas
demarcatorias de los carriles de circulacién, centros de calzadas, flechas indicadoras y zonas peatonales sobre
calzadas pavimentadas.

B CARACTERISTICAS GENERALES:

La sefializacién se hara segln se indique en las condiciones generales del contrato y las lineas seran del tipo
continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las flechas indicadoras seran rectas o curvas,
segln su finalidad y su trazo sera lleno. Las zonas peatonales seran de fajas alternadas o continuas.

C Caracteristicas TECNICAS:
C.a Materiales:

C.a.1 Reflectantes: termoplastico de aplicacién en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adiccion
de esferas de vidrio transparente.

C.a.2 Imprimacidn: se utilizard material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el pavimento
y el termoplastico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos.
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C.a3

Cb

Esferas de vidrio: seran de vidrio transparente con un porcentaje minimo del 70 % de esferas
perfectas en su forma y transparencia, su granulometria estara comprendida entre tamices N° 20 a
N° 140.

Aplicacion:

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar

toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuard mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con

equipo mecanico.

C.b1

C.b.2

C.b.3

Riego del material de imprimacion: se efectuard inmediatamente después de la limpieza, un riego de
imprimacidén, se empleard imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto C.a.2, que permite
aplicar el termoplastico reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones
adecuadas (secado).

La franja de imprimacién - tendrd un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la del
termoplastico, excedente que quedard repartido en ambos lados por partes iguales.

Aplicacién del material termoplastico reflectante: se aplicard en caliente, a la temperatura y presion
indicada para lograr su pulverizacidn (por sistema neumatico) con el fin de obtener una buena
uniformidad en la distribucién y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indiquen en
los pliegos. El riego de material se efectuard unicamente sobre pavimentos previamente imprimados
con el material que se determine mas adecuado.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mds o en menos y si las hubiere dentro del
porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple
vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran el paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100m. La variacién del paralelismo
dentro de los limites indicados no sera brusca con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la
determinacidn de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para
fijar la medida mds conveniente, a fin de evitar cambios de alineacién considerables o la posibilidad
de que las lineas laterales, queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio debera ser
de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.

El espesor de las franjas sera de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 2,5mm.

El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepcidn y siempre y cuando no afecte mas de un 5% de la
superficie demarcada.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacién del
material.

Distribucion de esferas de vidrio: se distribuiran sobre el material termoplastico inmediatamente
aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia en aquel.
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La aplicacion de las esferas se hard a presidn, proyectandolas directamente sobre la franja pintada
mediante un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

C.c  Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente

construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderdan como minimo a las

siguientes caracteristicas:

C.cl

C.c.2

C.c3

Barredora: estard compuesta por un cepillo mecanico rotativo de levante automatico y dispositivo
para regular la presion del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 50 cm.

Ademas, dispondra de un sistema de soplado de accidn posterior al cepillo, de un caudal y presiéon
adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida
de aire sera orientada a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no perjudique el uso del
resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendrd boquilla de funcionamiento a presion
neumatica o hidrdulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de
la cantidad de material regada, y estard incluido en el regado de pintura.

Regador de pintura v esferas reflectantes: serd automotriz, estardn reunidos en los todos los
mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material
termoplastico, tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a
presion, etc.

La unidad serd apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultaneas y/o blancas
de trazos continuas o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales
efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y el termoplastico reflectante, pulverizaran los
mismos mediante la adicidn de aire comprimido, y la boquilla de distribucién de las esferas de vidrio,
también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energia sobre el
material termoplastico, con el fin de lograr la maxima adherencia sobre aquel.

El equipo debera poder aplicar lineas de borde y eje simultdaneamente y los conjuntos de boquillas
seran ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de
separacion de las mismas.

C.d Calidad de los materiales:

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderan a las siguientes condiciones:

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD | MiNIMO | MAXIMO
a) Ligante % 18 35
b) Didxido de titanio % 10 —

¢) Granulometria del material
libre de ligante:

pasa # N° 16 (IRAM 1,2) % 100 --
pasa # N° 50 (IRAM 297) % 40 70
pasa # N2 200 (IRAM  74) % 15 55
d) Deslizamiento a 60°C % - 10

e) Absorcion de agua. Ademas, luego de 96 horas de
inmersién no presentara ampollado y/o agrietamiento.
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f) Densidad g/cm3 1,6 2,1
g) Estabilidad térmica.

No se observara desprendimiento de humos agresivos R

. . C 65 130

ni cambios acentuados de color. Punto de
ablandamiento.
h) Color y aspecto. Sera de color similar al de

la muestra tipo existente en el Laboratorio - - -

Central de la D.N.V.
i) Adherencia.

No se producird desprendimiento al intentar separar el
material termoplastico con espatula ya sea en obra o en — — —
probetas de hormigdn o asfalto con material blanco o
amarillo.
j) Resistencia a la bajatemperatura.

A 5°C durante 24hs, no se observara agrietamientos — — —
de la superficie.
k) Contenido de esferas de vidrio. % 20 30
1) Refraccién a 25°C — 1,5 —
m) Granulometria de las esferas para incorporar:

pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100 —

pasa # N° 30(IRAM 590) % 95 100

pasa # N°140(IRAM 105) % — 10
n) Esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70 —

Ce
ESFERAS DE VIDRIO
(DE AGREGADO POSTERIOR [UNIDAD MiNIMO | MAXIMO
AL PINTADO)
a) indice de refraccién (a 25°C) — 1,5 —
b) Granulometria:
pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100 --
pasa # N° 30 (IRAM 590) % 90 100
pasa # N° 80 (IRAM 177) % 0 10
c) Esferas perfectas. Cantidad a
2 —
distribuir g/m 300
NOTA: La Direccidn Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar
el resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termoplastico y/o
esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas
especificaciones.
D

D.a Toma de muestras para ensayo:
Definicidn de seccidon de un tramo: El tramo se dividira en secciones de 25 Km o fraccion.

Por cada seccién o fraccién se sacard una muestra de material termoplastico de cada borde, eje punteado y
eje amarillo (si los hubiere).
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Cada una de las muestras del material termoplastico debera ir acompanada de la respectiva muestra de
microesferas.

La extraccidn de las muestras, se hara del equipo aplicador mediante la descarga del dispositivo distribuidor
sobre un recipiente adecuado.

La muestra serd de un peso aproximado de 5 Kg., triturandose la misma hasta obtener trozos de tamafio no
mayor a 3 cm. en su dimensién maxima. Luego, se mezclard y reducira por cuarteo a una muestra Unica de
aproximadamente 2 Kg.

Para las esferas de vidrio se extraerd del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,25 Kg.

Todas las muestras extraidas, se remitiran en envases adecuados al Laboratorio de la D.P.V. o contratado por
este, para su analisis.

El Supervisor de obra consignara en el envio, el equipo del cual ha sido extraida la muestra, como asi también
la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que ha sido aplicado el material, tipo
de linea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en progresiva creciente.

NOTAS:

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la muestra tipo
existente en el Laboratorio de la D.P.V., debe ser rechazada en obra, sin enviar muestra.

2.- El Contratista debera proveer a la Supervision de Obras de Vialidad Provincial de los envases adecuados
gue sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de ensayos, los distintos materiales
empleados en esos trabajos de Sefialamiento Horizontal.

D.b Toma de muestras para determinar el espesor de las lineas

Se extraeran cinco (5) muestras de cada linea, cada 25 Km (seccion), a razén de una cada cinco (5) Km en
sectores elegidos al azar. Cada muestra sera representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y sera analizada
para determinar su aceptacién, penalidad o rechazo segun corresponda.

Si dentro de la seccidn evaluada hubiera sectores de eje con doble linea amarilla, se elegira como minimo
una muestra de color amarillo por seccién, de acuerdo al porcentaje de este tipo de linea que se haya
demarcado en la seccion.

La extraccion podra efectuarse durante la aplicacién o con posterioridad, debiendo identificarse cada
muestra extraida con los siguientes datos: ruta, tramo, seccidn, progresiva y tipo de linea.

D.c  Medicidn para determinar el ancho de las lineas

Se efectuaran cinco (5) mediciones de cada linea cada veinticinco (25) Km (seccidn), a razén de una cada
cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medicién serd representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km)
y serd analizada para determinar su aceptacion, penalidad o rechazo segun corresponda.

Cada medicion debera identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, seccidn, progresiva y tipo de linea.
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E
E.a  Garantia del periodo de demarcacion:

La sefializacién del pavimento debera ser garantizada por la firma oferente contra fallas debidas a una
adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplastico en si, como al
método de calentamiento o de aplicacidn.

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplastico reflectante, asi como su
aplicacién en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante dos (2) anos cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al
procederse a la recepcion definitiva la reflectancia no debera ser inferior a 110 mcd. Lux/m?2 para las lineas
de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo dinamico
tipo Ecodyn o similar, cuyos dngulos seran:

Angulo de iluminacién: 3,5° Angulo de observacién: 4,5°

Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

Asimismo, el Contratista deberda mantener a disposicidon de la D.P.V., durante el periodo de garantia, los
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente
punto.

F  Ejecucion de las obras
F.a  Replanteo:

En el replanteo del sefialamiento horizontal se indicara, con pintura al agua el principio y el fin de las zonas a
demarcar con material termoplastico reflectante, dejandose claramente establecido las partes a sefializar
con doble linea amarilla, de prohibicién de sobrepaso, la interrupcion de borde, y los cruces ferroviarios,
cuando corresponde, debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la
D.P.V.

Asimismo, el premarcado que se realiza como guia para los equipos de demarcacion, debera efectuarse con
pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y debera desaparecer a la brevedad con el fin de
no confundir a los conductores.

F.b

El Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose atender al mismo
para la ejecucion de las obras.

Si por alglin motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes mencionado, debera
presentar un nuevo plan sujeto a la aprobacién de la Supervision de la D.P.V.
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F.c

La D.P.V. entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicacion del material termoplastico
reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el Contratista lo notificara por escrito a
la Supervisidon resolviéndose de comun acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso.

F.d

Durante la ejecucién de los trabajos el Contratista sefalizara la zona comprendida en los mismos en la medida
necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehiculos circulen sobre las franjas recién
pintadas y mientras estén en estado plastico que los perjudique.

De ninguna manera se podrd impedir, ni aun en forma momentanea el transito en todo el ancho de la calzada;
en consecuencia, el Contratista presentard a la Supervisién, para su aprobacién, la forma en que se
desarrollara el transito de cada seccién a demarcar y las medidas de sefialamiento que adoptara.

F.e

Previo a la recepcién provisional de los trabajos, toda seccidon que no cumpla con los requisitos constructivos
exigidos en este pliego de especificaciones serd rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada
por cuenta exclusiva del Contratista.

En tanto, se suspenderad la certificacion de los trabajos pendientes y se establecera como fecha de finalizacién
de la obra, a los efectos de la aplicaciéon de lo establecido en el periodo de garantia (Punto E) y de la
conservacion (Punto H), la correspondiente a la terminacidn de rehechas, es decir cuando la demarcacién se
encuentra en condiciones de recepcidn.

G Penalidades

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio exclusivo de la
Direccién Provincial de Vialidad no haga necesaria la reconstrucciéon del trabajo ejecutado, se impondran los
siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio unitario contractual:

10 % sobre la totalidad de la seccidon y tipo de linea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes
condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, didxido de titanio menor del 10 % y
hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70
% y hasta 50 % y cuando el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la
baja temperatura (A-10).

10 % cuando en la seccidn considerada y dentro de la desviaciéon admitida en las condiciones de Recepcion
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores:

Color blanco: 237 a 249 mcd. Lux m2

Color amarillo: 170 a 179 mcd. Lux m2

La penalidad se aplica sobre la seccion y linea evaluada.
Las secciones con la desviacidn admitida Punto D.3.3
(Recepcidn Provisional) quedan excluidos de penalidad.

10 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra medida.
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15 % cuando, en una seccion de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos entre:
Color blanco: 225 a 236 mcd. Lux m2
Color amarillo: 160 a 169 mcd. Lux m2

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la seccién considerada, la
penalidad se aplicara sobre la seccién y ignea evaluada.

Cuando la superficie deficiente en las condiciones mencionadas, supere el 20% es motivo de rechazo de esa
seccién, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva por el Contratista.

15 % sobre la totalidad de la seccién y tipo de linea evaluada, cuando el material utilizado no cumpla
satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A -10), o por incumplimiento de la
granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencias con
respecto a lo especificado, o por contener didxido de titanio entre 9 % y hasta 8 %.

25 % sobre la totalidad de la seccion y tipo de linea evaluada, cuando se cumpla alguna/s de las siguientes
condiciones. - el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 13 %, esferas perfectas menor
del 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o
sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de diferencia con respecto de lo especificado, didxido de titanio
entre 8 % y hasta 7 %.

Para el caso del ensayo A-10 la D.P.V. aplicard este descuento cuando no cumpliendo el mismo, considere
que los margenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario dispondra la reconstruccion de los
sectores demarcados con el material observado.

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra extraida.

25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se aplicard sobre la
superficie representativa de la muestra medida.

Estos descuentos, que serdn acumulativos, se efectuaran en la certificacion de los tramos donde los
resultados del laboratorio y medicidn correspondiente acusen deficiencias, y no cumplan con lo establecido
en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicard en los certificados que se expidan con
posterioridad a la obtencidn de los resultados de los ensayos.

Serd rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde los
ensayos de los materiales surjan alguna de estas diferencias:

e  Material ligante menor de 14 %.

e Didxido de titanio menor de 7 %.

e  Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %.

e indice de reflexion de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5).
e  Esferas perfectas menor de 40 %.

e Deslizamiento por calentamiento a 60°C mayor del exigido (10%)

e  Absorcion de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja
temperatura.
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e indice de refraccidn de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50).
e  Espesor de la franja menor de 1 mm.
e Ancho de la franja menor de 8 cm.
e Reflectancia menor a: blanco 225 mcd/lux/m2 amarillo 160 mcd/lux/m2
H Conservacion del periodo de demarcacion
Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

H.a Desde la recepcidn provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacién (2 afos), los
trabajos deberdn ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

H.b  Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo
efectuara sin cargo la reparacidn hasta un 10 % del total de la demarcacion.

| Medicion y forma de pago

La demarcacion horizontal se medird, certificard y pagara por metro cuadrado (m2) de demarcacion
ejecutada y aprobada por la Inspeccién a los precios unitarios de Contrato. Si de los analisis efectuados por
Laboratorio de la D.P.V. o contratado por este, o de las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los
materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el Punto G
de estas Especificaciones.

El precio contractual sera compensacidn total por la limpieza, imprimacidn; adquisicién, calentamiento,
aplicacion de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacidn o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisidn,
como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicion del material deteriorado.

1.3.1.1 Equipo minimo para la ejecucion de tareas de demarcacion horizontal

a. 1 equipo fusor del material termoplastico.
b. 1 equipo aplicador del imprimador, del material termopldstico y sembrado de esferas.
c. 1 equipo barredor y soplador.

Sin la presencia de este equipo minimo en el lugar de la obra no se permitira la realizacion de los trabajos.
Los mismos se efectuardn cuando el equipo sea completado.

Rendimiento de los equipos:

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos debera tener una capacidad minima de aplicacion
de 2000 m2 por Jornada de 8 horas.

NOTA: Los equipos a) y b) podran indistintamente encontrarse montados en una sola unidad motriz en forma
conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas.

1.3.1.2 Elementos de medicion
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La empresa contratista encargada del trabajo de sefialamiento horizontal deberd proveer a la Supervisiéon de
obras de Vialidad Provincial de los elementos que a continuacidn se detallan para efectuar comprobaciones
de las cualidades y medidas de los materiales que se utilizan.

a. Termdmetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar a fin de
verificar que cumpla con lo especificado para la aplicacién de los materiales.

b. Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciacion de una décima de milimetro.

c. Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones minimas seran: ancho 0,10 m. mayor al
ancho de la linea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la linea. Ejemplo: para una linea de ancho de 0,10
m. la chapa sera de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo de 0,10 m. la chapa sera de: 0,20 m. X
0,40 m. El espesor de la chapa no sera inferior a 2 mm, en la cantidad que considere necesaria la
inspeccion de la obra y en relacién con el volumen de obra.

d. Elementos para medicidn de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odémetro o similar).

e. Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.

f. Lente de 20 aumentos.

g. Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartdn para la guarda de las muestras extraidas, en la

cantidad que lo requiera la Inspeccién.

La contratista debera entregar estos elementos a la Inspeccién en el momento de la firma del Acta de
Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provisidon. La Inspeccidn devolverd los elementos una vez
finalizados los trabajos correspondientes, para dicha devolucién se labrard Acta respectiva.

1.3.2 Senalamiento horizontal con material termoplastico reflectante aplicado por extrusion

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la demarcacion de
sendas peatonales, lineas de frenado, isletas y flechas direccionales de acuerdo a los graficos que forman
parte de la presente documentacion.

A Caracteristicas generales

La sefializacion se hara segun se indique en las condiciones generales del contrato. Las flechas indicadoras
seran rectas o curvas, segun su finalidad y su trazo serd lleno, y las zonas peatonales e isletas seran de fajas
alternadas o continuas.

Curvas: se demarcaran conforme al plano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva (frente al serial
de prevencidn) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la Inspeccidn.

B Materiales

B.a  Reflectantes: termoplastico de aplicacién en caliente, de color blanco amarillo cromo, con adicidn de
esferas de vidrio transparente.

B.b Imprimacién: de acuerdo a lo especificado en el punto 1.3. del presente pliego.
B.c  Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.

B.d Material termoplastico:
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MATERIALES Y REQUISITOS

UNIDAD

MiNIMO

MAXIMO

Ligante

%

18

24

Dioxido de titanio (x)

%

10

Esferas de vidrio: contenido

%

20

30

Granulometria:

Pasa # N° 20 (IRAM 840)
Pasa # N° 30 (IRAM 420)
Pasa # N° 80 (IRAM 177)

%
%
%

100
90

10

indice de refraccion -25°C

1,50

Esferas perfectas (redondas e incoloras)

%

70

Granulometria del material libre
de ligante:

Pasa # N°16 (IRAM 1,2)

Pasa # N°50 (IRAM 297)

Pasa # N° 200 (IRAM74)

%
%
%

100
40
15

70
55

Punto de ablandamiento

°C

65

130

Deslizamiento por calentamiento

%

10

Absorcion de agua.
Ademas, luego de 96 horas de inmersién no presentara cuarteado
y/o ampollado y/o agrietamiento.

%

0,5

Densidad

g/cm3

1.9

2,5

Estabilidad térmica: No se observara desprendimiento de humos
agresivos ni cambios acentuados de color.

Color y aspecto.
Serd de color similar al de la muestra tipo existente en el
Laboratorio de la D.N.V.

Adherencia.

No se producird desprendimiento al intentar separar el material
termoplastico con espatula y aplicado sobre probeta asfaltica si es
de color blanco, o sobre probetas de H® previamente imprimada si
es de color amarillo.

Resistencia a la baja

temperatura.

A 5°C durante 24hs, no se observara agrietamientos de la
superficie.

Esferas de vidrio a sembrar: indice de refraccion 25°C.

1,5

Granulométrica:

Pasa # N° 20 (IRAM 840)
Pasa # N° 30 (IRAM 590)
Pasa # N° 80 (IRAM 177)

%
%
%

100
90

100
10

Esferas perfectas (redondas e incoloras)

%

70

Cantidad a sembrar

g/m2

500

(x) ESTE REQUISITO SE EXIGIRA UNICAMENTE PARA EL TERMOPLASTICO DE COLOR BLANCO
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NOTA: La Direccién Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el
resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termoplastico y/o esferas de
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.

C Ejecucion de las obras

1°)  El replanteo de la sefalizacidn horizontal se indicara con pintura al agua, desde el principio hasta el fin
de las obras a demarcar.

2°)  La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacion, sera cepillado, soplada y secada a efectos de
lograr la eliminacién de toda materia extrafia a la imprimacién. La Inspeccidn controlara que este
trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocaciéon del material termopldstico en las
zonas preparadas que considere deficientes. Para la ejecucidn de estos trabajos sera obligatorio el uso
de equipos mecanicos.

3°)  En ningln caso se deberd aplicar el material termoplastico, cuando la temperatura del pavimento sea
menor de 5°C y cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas,
polvaredas, etc.).

4°)  La Direccidn Provincial de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicaciéon
del material termoplastico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en estas condiciones el
Contratista lo notificara a la Inspeccidn, resolviéndose de comun acuerdo el temperamento a adoptar
en cada caso.

5°)  El material termoplastico sera calentado en la caldera, por via indirecta y agitado en forma mecanica
a fin de lograr su homogeneizacién y se calentard a la temperatura de aplicacién adecuada de manera
tal de obtener una capa uniforme, de un espesor minimo de 3 mm. La Supervisién controlara la
temperatura para evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en el material, admitiéndose
una tolerancia de los 10°C en mas con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante.

6°) La descarga de aplicacidn se efectuara por medio de una zapata y la superficie a obtenerse debera ser
de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nitidos, libres de burbujas, grietas,
surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad proveniente del material,
sin alteraciones del color.

7°)  Simultdneamente con la aplicacion del material termoplastico se procedera al sembrado de esferas de
vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operacion deberd de estar perfectamente
sincronizada con la temperatura del material termoplastico que se aplica, de modo tal que las esferas
no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que haya mala retencion.

Ademas, se debera dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este sembrado debera
responder como minimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero es obligacion del
Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtencién inmediata de la
reflectancia adecuada.

8°)  Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervision de la Obra verificara que
el envase en que estan contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de manera tal que al
proceder a su abertura comprobara que las mismas estén completamente secas y que no se presenten
pegadas entre si.
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9°)  La demarcacion horizontal con material termoplastico reflectante debera ser librada al transito en un
tiempo no mayor de 30 minutos.

10°) Durante la realizacidn de los trabajos el Contratista sefializard debidamente la zona de trabajo, como
minimo segun lo establecido en el punto 1.2 de estas especificaciones técnicas, debiendo tomar todas
las medidas que considere necesarias para que de ninguna manera se impida el libre transito por la
ruta, ni aun que sea suspendido en forma momentdnea.

D Tomas de muestras

Durante la ejecucién de los trabajos se tomard una muestra de material termoplastico y microesferas, cada
100 m2 de demarcacion.

E Garantia

Serd igual a la detallada en el punto 1.3.1 apartado E de este pliego de especificaciones técnicas para material
aplicado por pulverizacién.

F Penalidades

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que, a juicio exclusivo
de la Direccidon Provincial de Vialidad, no haga necesaria la reconstruccion del trabajo ejecutado, se
impondran los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del precio unitario contractual.

Estos descuentos se efectuaran en la certificacion de los tramos donde los resultados del laboratorio y
medicion correspondiente acusen deficiencias:

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y
hasta el 14 %; didxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido de esferas de vidrio menor de 20
% y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8
mm. y cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja
temperatura (A-10).

10 % cuando en el tramo considerado y dentro de la desviacién admitida en las condiciones de Recepcion
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores:

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m2
Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m2
Los tramos con la desviacién admitida Punto 3.3 (Recepcidn Provisional) quedan excluidos de penalidad.

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A
-10) o por incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio, incorporadas y/o sembradas dentro
del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o por contener didxido de titanio entre el 9 % y hasta
el 8 %.

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas de vidrio sea
menor del 16 % y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la
granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de
eficiencia con respecto a lo especificado; diéxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre
2,6 mm.y 2,8 mm.
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Para el caso del ensayo (A-10) la Direccidn Provincial de Vialidad aplicara este descuento cuando no
cumpliendo plenamente los mismos, considere que los margenes de diferencia pueden ser admisibles: caso
contrario dispondra la reconstruccion de los sectores demarcados con el material observado.

Serd rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde de
los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias:

e Material ligante menor del 14 %

e Didxido de titanio menor del 7%

e Contenido de esferas menor del 13 %.

e Indice de reflexién menor de lo establecido (1,5 %)

e Esferas perfectas menor del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C mayor del exigido (10%)

e Absorcién del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la resistencia a baja
temperatura. indice de refraccién 25°C menor de lo establecido (1,5%) Espesor de la franja menor
de 2,6 mm.

e Reflectancia menor a: blanco 160 mcd/lux/m2, amarillo 120 mcd/lux/m2
G Conservacion

Serd igual a la detallada en el item H del articulo 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para
material aplicado por pulverizacién.

H Maedicion y forma de pago

La demarcacién horizontal con extrusién se medird, certificard y pagara por metro cuadrado (m2) de
demarcacién ejecutada y aprobada por la Inspeccidon a los precios unitarios de Contrato. Si de los analisis
efectuados por Laboratorio de la D.P.V. o contratado por este, o de las verificaciones de obra, surgieran
deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades
establecidas en el Punto 6 precedente.

En la demarcacién de numeros, letras, simbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se computard
calculando vacios por llenos, encuadrando la figura dentro de rectangulos.

El precio contractual sera compensacidn total por la limpieza, imprimacion; adquisicién, calentamiento,
aplicacion de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacidn o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisién,
como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicion del material deteriorado.

1.3.2.1 Equipos

1°)  El Contratista debera utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente
para realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicacién, tendra un rendimiento
minimo de 1000 m2 en 8 horas de trabajo.

2°)  Cada unidad operativa constara de:

a. Equipo para fusién del material por calentamiento indirecto provisto de un agitador y con
indicador de temperatura.

b. Equipo mecanico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento.
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c. Equipo propulsado mecanicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicacion del
material termoplastico, provisto de agitador mecanico y sembrador de esferillas de vidrio. Este
equipo tendra un indicador de temperatura de la masa termoplastica.

1.3.3 Sefalamiento horizontal con material termopldastico reflectante aplicado por pulverizacién y/o

extrusion

Condiciones generales para la recepcion provisional de las obras:

1°)

2°)

3°)

Para proceder a la recepcién provisional de los trabajos, debera verificarse el cumplimiento de las
disposiciones contractuales y de lo establecido en la Seccion 1.3.1 punto F y Seccién 1.3.2 punto C
(Ejecucion de las obras) segun corresponda.

Se debera efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de ancho y
espesor de la franja y de los ciclos del discontinuo especificados.

Entre los 15 y 90 dias de finalizada la demarcacién de ejes o lineas de bordes (pulverizacidn - extrusion
- Linea vibrante - linea para lluvia) se efectuara la medicion del indice de reflectancia, con equipo
dindmico tipo Ecodyn o similar cuyos dngulos serdn:

angulo de iluminacioén 3,5°

angulo se observacién 4,5°

Los valores minimos fijados para esta medicion, necesaria para la R.P., seran las siguientes:
Color blanco: 250 mcd. Lux m2

Color amarillo: 180 mcd. Lux m2

Se admitird una disminucion de hasta un 5%, la que no sera objeto de penalidades siempre y cuando
el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores:

Color blanco: 250 mcd. Lux m2
Color amarillo: 180 mcd. Lux m2

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro del rango
del 5 % serd recibido con la aplicacién de la respectiva penalidad.

Extrusidon: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, bandas dptico
sonoras, texto, simbolos, nimeros, etc. Entre los 15 y 90 dias de finalizada la demarcacion se efectuara
la medicidn del indice de reflectancia, con equipo estatico Mirolux MP - 12. Los valores minimos fijados
para esta medicidn, necesaria para la R.P., seran las siguientes:

Color blanco: 180 mcd. Lux m2
Color amarillo: 140 mcd. Lux m2

Se admitira una disminucién de hasta un 5%, la que no sera objeto de penalidades siempre y cuando
el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores:

Color blanco: 180 mcd. Lux m2

Color amarillo: 140 mcd. Lux m2
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Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en 1.3.1. punto G y 1.3.2. punto F
Penalidades.

Respecto al grado de inmersion de las esferas en el material termoplastico, ello se constatara haciendo
uso de una lente de 20 aumento en los puntos que asi lo considere necesario la Supervision. Las
secciones que no cumplan esas exigencias seran rechazadas, debiendo el Contratista arbitrar los
medios necesarios para satisfacer aquellas.

2 BANDAS OPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO - APLICADAS POR
EXTRUSION

2.1 Especificaciones técnicas

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberd reunir la ejecucién de bandas
dptico-sonoras cualquiera sea la distribucidon y dimensionamiento de las mismas. Se ejecutaran en los lugares
indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspeccién

2.1.1 Caracteristicas generales.

La aplicacidn de bandas 6ptico-sonoras se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la Direccién
Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por via separada de la
presente especificacion.

2.1.2 Materiales.

a. Termoplastico Reflectante: de aplicaciéon en caliente color blanco o amarillo, con posterior
sembrado de esferas de vidrio.

b. Imprimador: sera de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas segun el tipo de superficie a tratar.

c. Esferas de Vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.

Método d
Componentes Unidad |Minimo | Maximo etodo de
Ensayo
1 - Material Termoplastico:
Material Ligante % 15 30 A-1
Didxido de Titanio
9 1 - -2

(Solo p/ mat. Blanco) % 0 A
2 - Esferas de Vidrio:
Contenido | % | 20 | 30
Granulometria:
Pasa Tamiz N2 16 o

100 -
(IRAM1,2mm) %
Pasa Tamiz N' 30

o) -

(IRAM 590 u) % 60
Pasa Tamiz N' 50 o

40 -
(IRAM 297u) %
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Pasa Tamiz N2 100 o
(IRAM 149u) % 0
indice de Refraccidn .
A 25°C ¢ 15 i
Esferas Perfectas % 75 i
redondas e incoloras)
3 - Granulometria del Material - Libre Ligante
Aclaracion: Los aridos a utilizar deberan ser objeto de una exigente eleccién. Su naturaleza
serd cuarcitica o feldespdatica y procedente de trituracion.
Pasa Tamiz N' 4 o
(IRAM 4,8 mm) % 100 i Al
Pasa Tamiz N2 8 o
(IRAM 2,4 mm) % 20 ) Al
Pasa Tamiz N2 16 o
- A-1
(IRAM 1,2 mm) % 65
Pasa Tamiz N' 30 o
4 - A-1
(IRAM 590 u) % >
Pasa Tamiz N' 50 o
(IRAM 297 u) % 25 i Al
Pasa Tamiz N* 100 0
(IRAM 149 u) % 5 i Al
Pasa Tamiz N2 200
9 - A-1
(IRAM 74 u) % >
Punto de
° 7 12 -
Ablandamiento ¢ 0 0
Densidad de 3
Material Fundido Gr/em®| 1,8 2,6 A6
Desllzaml.ento en plano inclinado por % i 5 Ad
Calentamiento a 70°C durante 48 Hs.
Absorcion de agua luego de 96 hs. De Inmersion
(no presentara cuarteado y/o ampollado y/o % - 0,5 A-5
agrietado)
Resistencia a la baja temperatura - - - A-10

2.1.3 Color, aspecto y espesor

Serd de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como asi también para la de color amarillo
(179 - C Pantone). Su espesor sera de 10 mm. con una tolerancia de + - 2 mm.

2.1.4 Estabilidad Térmica
No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.
2.1.5 Adherencia

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante uso de espatula)
aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.



=N}, GOBIERNO DE BNEE‘K’SDE SECRETARIA DE DIRECCIGN PROVINCIAL

G2 SANJUAN | OBRAS  eicos  OBRASPUBLICAS  DE VIALIDAD

"2022 - ANO DEL 40° ANIVERSARIQ DE LA GESTA DE MALVINAS, EN HOMENAJE A LOS
VETERANGS Y CAIDOS EN LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS ¥ EL ATLANTICO SUR".

133

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio.

2.1.6 Prueba de Impacto

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas
a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato disefiado para este fin, una vez
terminado y retirada la muestra, no deberan observarse:

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su
diametro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra.

2.1.7 Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocard una pieza de 100 grs de peso con una superficie de
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa durante 24 hrs, el hundimiento que produzca la pieza,
durante este lapso de tiempo, no debera ser mayora 1 mm.

2.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayard una muestra de las dimensiones requeridas para
este ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de didametro
en goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kgs en condicidn hiumeda, no deberd presentar desgaste
apreciable ni deformacion.

2.2 Esferas de vidrio a sembrar

indice de refraccién Unidad | Minimo | Maximo Método de
Ensayo
A25°C gradian 1,5 - -
Esfericidad % 75 - -
Granulometria:
Pasa tamiz N2 16 (IRAM 1,2mm) % 100 - -
Pasa tamiz N° 20 (IRAM 840u) % 90 100 -
Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590u) % 25 35 -
Pasa tamiz N° 50 (IRAM 297u) % 0 5 -

2.3 Ensayos a efectuar "in situ" sobre las bandas éptico-sonoras

2.3.1 Resistencia al deslizamiento.

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizacién de un péndulo de
rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma espafiola UNE 135 — 272 -94 para
sefializacion horizontal.

2.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial.
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Mediante la utilizacién de equipo retroreflectometro Mirolux MP - 12 se determinard los niveles de
luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecucidon de las bandas dptico-sonoras. Su valor sera
igual al de los exigidos en el capitulo 1.3.2.

Esta determinacion se efectuard una vez terminada la ejecucién de las bandas y con posterioridad se
efectuard un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede microesfera suelta sobre la superficie.

2.3.3 Niveles Minimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda.

Deberan cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante sefializacién horizontal - item E) del
Articulo 1.3.1.

2.4 Penalidades

Serdigual a la detallada en el item F Penalidades del Articulo 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones Técnicas,
para material aplicado por extrusion. Se establece que se rechazaran las bandas cuyo espesor sea superior o
inferior a la tolerancia consignada en el 2.1.3.

2.5 Conservacion del periodo de demarcacion

Serd igual a lo establecido en el item H) Conservacién del periodo de demarcacidon del Articulo 1.3.1 de este
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacién.

IPRVe

2.6 Medicion y forma de pago

Serd igual a la detallada en el item |) Medicidon y forma de pago del Articulo 1.3.1 de este Pliego de
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacidn.
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DISPOSICION BANDAS OPTICO SONORAS

0,30 ANCHO DE BANDA (m)
31,00 SEPARACION ENTRE BANDAS (m)
0,30
28,00
0,30
25,00
0,30
22,00
0,30
20,00
0,30
17,00
0,30
14,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30

11,00

0,30
DISTANCIA RECOMENDABLE 35 m. DEL EVENTO.

215,90m.
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3 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA ACRILICA PARA PAVIMENTOS APLICADA A
TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECANICO DE PROYECCION NEUMATICA.

3.1 Normas generales

A [dem Capitulo 1 - Normas generales, excepto los puntos relacionados con la imprimacion.
B  Aplicacidon

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado deberd limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuard mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.

El riego del material de imprimacidn: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. Se empleara
imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto 1.3, que permite aplicar la pintura reflectante
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado).

La franja de imprimacion - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la linea reflectante,
excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mds o en menos y si las hubiere dentro del
porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista.
Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m. La variacién del paralelismo dentro de los limites
indicados no serd brusca con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinacion
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida mas
conveniente, a fin de evitar cambios de alineacidn considerables o la posibilidad de que las lineas laterales,
qgueden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio debera ser de 0,10
m no resultando nunca inferior a 0,05 m.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacién del material.

Distribucion de esferas de vidrio: se distribuiran sobre la pintura inmediatamente después de aplicada y antes
de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia.

La aplicacién de las esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la linea pintada mediante
un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

C Maquinarias

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente
construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderan como minimo a las
siguientes caracteristicas:

Barredora: estara compuesta por un cepillo mecédnico rotativo de levante automatico y dispositivo para
regular la presidn del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 50 cm.
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Ademas, dispondra de un sistema de soplado de accién posterior al cepillo, de un caudal y presidon adecuados
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire serd orientada
a los efectos de arrojar el polvo en la direcciéon que no perjudique el uso del resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacidn: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presidn neumatica
o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de
material regada, y estard incluido en el regado de pintura.

Regador de pintura y esferas reflectantes: sera automotriz, estardn reunidos en los todos los mecanismos
operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material termoplastico,
tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presién, etc.

La unidad sera apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultaneas y/o blancas de trazos
continuos o alternados, y dispondrd de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y la pintura reflectante, pulverizaran los mismos mediante
la adicién de aire comprimido, y la boquilla de distribucidon de las esferas de vidrio, también funcionara
mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energia sobre el material termoplastico, con el fin
de lograr la maxima adherencia sobre aquel.

El equipo debera poder aplicar lineas de borde y eje simultdneamente y los conjuntos de boquillas seran
ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separacion de las
mismas.

D Toma de muestras

Similar a lo establecido en el capitulo 1.3.1 Punto D., reemplazdndose la muestra de material termoplastico
por un litro de pintura por cada seccién.

E  Ejecucidn de las obras
Similar a lo establecido en el capitulo 1.3.1 Punto F.
3.2 Materiales

A Se utilizara pintura acrilica para pavimentos que cumpla con la Norma IRAM de fabricacién 1221/92 y
sus correspondientes métodos de ensayo.

B  Las microesferas del tipo Premix para incorporar, sera a razén de 300 grs. por litro de pintura y estard
en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de litros que contiene el envase de la
pintura propiamente dicha. Las microesferas deberan ajustarse a la NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2
“PARA MEZCLAR".

C Las microesferas de vidrio tipo Drop On, para sembrado superficial seran entregadas en bolsas de 25
kilogramos. Las microesferas deberan ajustarse a la NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 "PARA SEMBRAR".

D Espesores minimos: 0,6 mm humedo
0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas.

3.3 Reflectancia - recepcidn provisional y recepcion definitiva

Mediante la utilizacién de equipo dindmico (Ecodyn) se determinaran los niveles de retroreflexion para cada
color y linea demarcada. Tanto la Recepcion Provisoria como la Definitiva la demarcacion debera arrojar los
siguientes valores minimos:
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Blanco 110 mcd lux m2
Amarillo 90 mcd lux m2

Se admitird una disminucién de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

3.4 Garantia del periodo de demarcacion

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante, asi como su
aplicacidén en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado deberd conservar su superficie en muy buenas condiciones.
Al procederse a la recepcion definitiva la reflectancia no deberd ser inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las lineas
de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo dinamico
tipo Ecodyn o similar, cuyos angulos seran:

Angulo de iluminacién: 3,5°
Angulo de observacion: 4,5°

Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista deberd reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

Asimismo, el Contratista deberda mantener a disposicidon de la D.P.V., durante el periodo de garantia, los
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente
punto.

3.5 Rechazo

Serdn rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los tramos
donde se verifique alguna de las siguientes condiciones:

Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas.
Reflectancia menor a la indicada en el punto 3.4 Ancho de la linea menor a 9,5 cm.

3.6 Conservacion del periodo de demarcacidn

Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

A Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacion (10 meses), los
trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

B  Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo
efectuara sin cargo la reparacidn hasta un 10 % del total de la demarcacion.
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3.7 Medicién y forma de pago

La demarcacién horizontal se medird, certificard y pagard por metro cuadrado (m2) para el item
"SENALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLASTICA, apartado a) pulverizacién y b) Extrusién", de
demarcacién ejecutada y aprobada por la Inspeccidn a los precios unitarios de Contrato.

El precio contractual sera compensacién total por la limpieza, imprimacién; adquisicién, aplicacidon de
pintura, provisidon y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacién o gasto necesario para dejar la
calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisidon, como asi
también los costos de conservacion que incluye la reposicién del material deteriorado.

3.8 Elementos de medicién

fdem capitulo 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un micrémetro, cuyo arco permita
acceder al centro de las chapas para extraccién de muestras.

% k %k % %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 24. SENALAMIENTO VERTICAL

DESCRIPCION
El proyecto de sefialamiento que se adjunta a la presente especificacidn, responderd al Anexo L "Sistema de

Sefializacién Vial Uniforme" de la Ley N° 24.449 (de Trdnsito y Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario
P.E.N. N° 779/95 establecido en el Art. 22 de dicha Ley, como asi también a lo indicado en la Norma IRAM
3.952/84 para lamina reflectiva de "Alta Reflectividad" y en la Norma IRAM 10.033/73 para lamina reflectiva
de "Grado Ingenieria", seglin corresponda en cada caso.

La empresa debera mantener dicho sefalamiento durante todo el periodo de contrato mas el periodo de
garantia, y debera considerar ademads la incorporacién de sefiales adicionales, que surjan de posibles nuevos
eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario su sefializacidon (nuevos accesos, entradas y
salidas de vehiculos pesados, accesos a estaciones de servicio, readecuacién de intersecciones, nuevas
normas dictadas por la DNV, etc.).

La tarea en cuestion consistird en la colocaciéon de todos los carteles necesarios para la orientacion,
informacidn y prevencion de los usuarios del camino y para facilitar el, transito y evitar peligros. Ademas,
contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocacién de las sefiales existentes, en los sitios que indique la
Supervisién. En cuanto a estas sefiales existentes, su reutilizacion quedard supeditada a que las mismas
cumplan con los requisitos que se detallan mas adelante, de lo contrario deberdn ser reemplazadas por
elementos nuevos. Los postes y sefiales que no se reutilicen, se entregaran a la DPV donde lo indique la
Inspeccion.

Para la seleccién de materiales, diagramado, confeccidn, armado y colocacidon de las seiales, deben seguirse
las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION, ARMADO Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES
LATERALES y el MANUAL DE SENALAMIENTO VERTICAL- 2017, de la D.N.V., en todo aquello que no se oponga
a esta Especificacién.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES
1. PLACAS

Las placas seran de aluminio de 3 mm de espesor, aleacidon 5052 H-38, de acuerdo con la norma IRAM 681 o
de acero cincadas de 2 mm. de espesor, cumpliendo las exigencias de la Norma MERCOSUR NM 97:96. Las
esquinas deberdn ser redondeadas con un radio de curvatura de 6 cm. Estaran libres de toda oxidacién,
pintura, rayadura, sopladura o cualquier otra imperfeccidon que pueda afectar la superficie lisa de ambas
caras; los cantos deberdn estar perfectamente terminados, sin ningun tipo de rebabas. Las placas deberan
estar despuntadas y perforadas seglin las medidas y ubicaciones que corresponda. En sefiales aéreas es
obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm de espesor.

Dimensiones minimas de las seiiales (cm.)

MULTICARRILES

TIPO DE SENAL RUTAS AUTOVIAS
AUTOPISTAS
PREVENTIVO 90X90 120X120

REGLAMENTARIO @ 90 120
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TRIANGULARES (lado) 105 135
REGLAMENTARIO CON LEYENDA 100X150 120X180
PARE 90 120
EDUCACION VIAL 100X100 120X120
SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150
MOJON KILOMETRICO 57 X 40 57 X 40

Altura minima de letras para senales informativas

LATERALES EN RUTAS

un rengldn: 25 cm. (serie C- D)

tres renglones: 18 cm. (serie C - D)
LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm. (Serie C - D)
SENALES AEREAS

columna con pescante

un rengldn: 40 cm. (serie D)

dos-tres renglones: 25 cm. (serie D)

poérticos: 30 cm. - 45 cm. (serie D)

NOTA: Las dimensiones de las sefiales informativas serdn las que resulten del respectivo diagramado de los
textos (palabras, nimeros, flechas, simbolos) utilizando para ello las alturas de letras indicadas.

2. SOSTENES

Se utilizaran postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad de enterramiento y la
altura de colocacion prevista mas adelante, y cubrira la totalidad del alto de la placa.

2.1. Cantidad de postes - varillas - bulones y crucetas
Segun Normas de la D.N.V.
2.2. Dimensiones

La escuadria sera de 3" x 3" o de 4" x 4" segln corresponda. Se admitiran para los espesores las tolerancias
indicadas por norma | RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos
cepillados se admitird por maquinado que pueden reducir su seccion segin normas IRAM 9560, es decir +/-
4 mm por cara.

2.3. Especies de madera

Serdn las indicadas a continuacién, denominadas segin nomenclador de comercializacidn establecido por la
norma IRAM 9501.

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

Quebracho Colorado Santiaguefio Schinopsis lorentzii Quebracho
Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay
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Caldén Prosopis caldenia Caldén
Algarrobo Negro Prosopis nigra Algarrobo
Lapacho Negro Tabebuia heptaphylla Lapacho
Guayacan Caesalpinia paraguariensis Guayacan
Urunday Astronium balansae Urunday

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista propondrd ala D.P.V.
la ndmina alternativa de aquellas que, cumpliendo con similares caracteristicas, satisfagan el requerimiento
previsto, como ser, que al ser embestidos los carteles por los vehiculos, los postes se astillen resultando
entonces menos agresivo al impacto.

Los postes podran ser cepillados o no. Deberdn estar libres de albura; se admitirdn grietas producidas por el
estacionamiento de no mas de 400 mm de longitud y 1,5 mm. de ancho. Podran presentar hasta tres nudos
por cara no mayor de 15 mm de didmetro de cada uno, no admitiéndose nudos en las aristas; no presentaran
pudricién en ninguna de sus partes, ni se admitiran galenas u orificios producidos por insectos xiléfagos. Toda
pieza deberd oscilar entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia maxima de 5%.

3. BULONERIA

Las placas estaran sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza redonda, cuello
cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vastago de 9 mm de didametro y 80 mm de largo, con rosea no
menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementara esta colocacidn una arandela lisa, para bulén de 9 mm (3/8),
cuyo espesor sera de 2 mm aproximadamente y su didmetro externo similar al de la cabeza del bulén mas
una arandela de presién (salvo que se trate de tuercas autofrenantes).

Las crucetas estaran sujetas por medio de un bulén de hierro de 9,5 mm de didmetro por 125 mm de largo.
3.1. Materiales
Seran de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la traccion de 45 Kg./mm?2, segin norma IRAM 512.

La denominacion sera segin norma IRAM 5190, con rosca Withworth, seguin caracteristicas dadas por norma
IRAM 5191, Tabla I.

Las tuercas tendrdn igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las tolerancias serdn
dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192.

Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio seran galvanizados. Las crucetas se sujetaran por
medio de bulones de hierro, segun las medidas explicitadas. Los aditamentos se sujetaran al poste por seis
clavos de hierro bronceado.

PINTADO DE COMPONENTES
1. DE PLACAS

El dorso de las placas de aluminio serd tratado con proceso de desengrasado mediante la aplicacion de
solventes apropiados; luego se procedera al lijado para conseguir aspereza adecuada, con el objeto de lograr
mayor adherencia de la pintura que consistirda en una mano de "wash" primero y una mano de esmalte
sintético brillante gris azulado, en un todo de acuerdo con la norma IRAM 1107 y la carta de colores de
acabado brillante, semimate y mate, correspondiente al cédigo 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). idem para
chapas galvanizadas, pero sin lijar la superficie.
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2. DE SOSTEN

Los postes iran pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos manos de esmalte
sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrird con pintura asfaltica.

MATERIALES REFLECTIVOS
1. MATERIALES A EMPLEAR

Serd material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda totalmente a las
condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado "grado de ingenieria" o pudiéndose emplear el
de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM 3.952/84, segln lo indicado en el proyecto.

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las sefales Preventivas,
Reglamentarias 6 Prescriptivas y aéreas serd en todos los casos de grado de "alta reflectividad" (o sea "alta
intensidad o grado prismatico"), por lo que debera ajustarse como minimo, a los valores determinados en las
tablas Il y Il de la Norma IRAM 3.952/84, seguin sus métodos de ensayos. Para el resto de las sefiales, podra
usarse material de "grado de ingenieria" por lo que las mismas, deberan ajustarse como minimo, a los valores
establecidos en la tabla Il de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos iluminados la totalidad de las sefiales
seran de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84). En Autovias o Autopistas |a totalidad de las sefiales seran como
minimo de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84).

2. PROCESO DE APLICACION

Las placas de aluminio o galvanizadas seran limpiadas con liquidos desengrasantes fosfatizantes, debiendo
secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a efectuar un trapeado con solventes adecuados
que permitan eliminar todas las particulas grasas que hayan quedado. Posteriormente serd adherido
mediante presion o presion y temperatura (para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la norma
IRAM 10033, que impediran despegar las leyendas, simbolos o grafismos que se empleen, las cuales
respetaran el sistema de sefales en curso.

3. COLORES

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y simbolos deberan responder estrictamente a
lo establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto Reglamentario N° 779/95 y Normas
que dicte la Direccién Nacional de Vialidad.

3.1. Seiiales de prevencion

Serdn con fondo amarillo, orla y simbolo negro. A excepcidon de las siguientes sefales:
e PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con lineas a 45° rojas.
e CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos.

e SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y simbolo negro con colores rojo, amarillo y verde de arriba hacia
abajo.

e DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron)
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3.2. Seiiales de reglamentacion

Serdn fondo blanco, circulo rojo, barra cruzada roja (solamente en seales de prohibicién) y en color negro
el simbolo.

A excepciodn de las siguientes sefiales:
e PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca.
e CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro.

e VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, circulo rojo, nimero blanco.

3.3. Senales de informacion

De acuerdo a su clasificacidon seran:

e INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en negro.
e DE LOCALIZACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

e DE ORIENTACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

e CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orlay leyenda en color blanco.

e DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, simbolo negro, a excepcién de la serie
"Primeros Auxilios" que lleva simbolo color rojo.

e DE REFERENCIA HISTORICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco.
e DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro.
e DE EDUCACION VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro.

Las sefiales Kilométricas deberan ajustarse a las Normas vigentes en la Direccién Nacional de Vialidad.

ARMADO Y COLOCACION DE LAS SENALES

Coincidente con la perforacidn que se practica en los postes para el paso de los bulones y por la cara contraria
en que se adosara la sefial, se hara una perforacion a modo de nicho, de didmetro y profundidad suficiente,
para que en él se aloje la arandela y tuerca del baldn, con el objeto de dificultar su extraccion. De este modo
se evita que la tuerca y la arandela queden fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario
utilizar una llave criquet con prolongador y tubo para esa medida.

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las varillas transversales,
deberan efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que permitan su encastre, segun se detalla
en el parrafo que sigue.

A fin de rigidizar las sefiales de gran tamafio y evitar alabeos de la chapa se emplazardn entre los dos postes
sostén dos travesafios (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 V2" y largo igual al de la chapa de que se
trate. Estos travesafios se encastraran en los postes verticales y el encastre en estos sera de 3" en sentido
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longitudinal y 1/4" en el sentido transversal, debiendo coincidir la colocacidén de los travesafios con las
perforaciones practicadas para los bulones de fijacidn de la placa, lograndose de esta manera no solo fijacidn
de la placa, sino también la de los travesafios.

Asi, por ejemplo, en las sefiales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocaran dos tiretas de la misma
madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones convencionales, de 8 cm. para postes de
3" x 3"y de 10 cm. para postes de 4" x 4", con sus correspondientes arandelas y tuercas.

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las sefiales de doble poste se evidencie un marcado
desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran segun el caso, para el poste mas alejado
del camino, mayor longitud que permita mantener la horizontalidad de las placas.

Las seiales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, tanto de dia como
de noche, respetando en todo momento la altura, dngulo y verticalidad. En general y salvo aquellos casos en
gue la supervision determine lo contrario, todas las sefiales se colocaran en el borde exterior de la banquina
a la derecha del camino.

La profundidad a la cual serdn enterrados los postes sostén no sera inferior a un (1) metro y se
impermeabilizardn hasta esa medida con material asfdltico. Este procedimiento se hara por inmersién
exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocard una cruceta de madera dura, también
impermeabilizada, de la misma madera que el poste de 3"x 1 1/2 "x 33 cm. de largo.

Se tendra especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las sefiales y la compactacidn del suelo adyacente
a los postes, una vez colocada la sefial se efectuard la compactacion del terreno en capas sucesivas de no
mas de 0,10 m de espesor.

Las reglas basicas a tener en cuenta para la colocacién son:

a) Para el emplazamiento de las sefiales camineras a ubicar en los laterales del camino, se prepara de
acuerdo al proyecto de sefialamiento, la cantidad de postes, varillas y crucetas, previo al pintado de los
mismos, con un taladro eléctrico o manual se los perfora y se les prepara el nicho para alojar la arandela
y tuerca. Ademas, se llevan los tomillos, tuercas, arandelas y Naves para su ajuste.

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las sefiales en el camino, se colocaran en
un camion con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las sefiales terminadas puestas de tal
forma que la cara que contenga la lamina reflectiva quede enfrentada con la otra de igual terminacién,
para evitar que se dafie la lamina y en un cajén la buloneria y llave para la fijacion.

c) Es necesario transportar en los equipos de colocacion, palas, picos, barretas, pisones, etc., sobre todo
para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser mas complicado. Ademas de
dichos elementos deben llevarse carteles de sefializacion transitoria, conos y chalecos reflectivos a
manera de prevencion.

d) Enlazona rural la sefial de un poste se colocara a 4,00 m desde el borde de la calzada hasta el poste y a
una altura de 1,30 m como minimo y 1,40 m como maximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la
parte inferior de la placa.

En cuanto a las sefiales de DOS (2) postes, estas deberan estar ubicadas a una distancia minima de 3,50
m entre el filo de la sefial y el borde de la calzada y la altura sera de 1,30 m como minimo y 1,40 m como
maximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa.
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Tratandose de sefiales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de madera, en todos los
casos el dangulo de colocacidn respecto del eje de la calzada debera ser entre 75°y 82° (s/Ley de Transito).

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se deberd tener especial cuidado en que la placa se
mantenga en una misma linea imaginaria con la visién del conductor.

e) En el caso de la sefial de prohibicién "Prohibido adelantarse", la misma deberd colocarse ademas sobre
la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por el vehiculo que intenta el sobrepaso.
Igualmente, en el sentido opuesto, deberan colocarse ambas sefales, agregando en la cara posterior del
poste, (el de la banquina izquierda) una cinta reflectiva en forma cebrada que indique un obstaculo.

f)  Las sefales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepcién definitiva, deberan ser
repuestas por la Contratista sin cargo para esta Direccion.

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocardn las cuatro sefiales P 2 b PANELES DE
PREVENCION, para cabeceras de alcantarilla serdn de 20 X 40 y cabeceras de puente 30 X 60. En el
extremo de defensas metalicas es obligatoria la colocacion del panel de prevencién de 20 X 40. Las
franjas de estas sefiales, deberan estar orientadas de manera tal que indiquen de qué lado debe ser
sorteado el obstdculo indicado con la misma

h) En Autovias las sefiales preventivas y reglamentarias se colocardn en banquina derecha e izquierda.

CONSERVACION
1.

Si en el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminara mediante detergentes apropiados. Si
en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijara para retirarla y lograr la aspereza adecuada, aplicandose
posteriormente una mano de esmalte sintético. Similar tarea se realizara con cualquier otro elemento como
ser panfletos, papeles pegados, etc.

Las sefiales deberan lavarse obligatoriamente como minimo cuatro (4) veces al afio, esta tarea se incluira

dentro del plan anual de mantenimiento.

Ademas de los lavados obligatorios indicados precedentemente, las sefiales deberan lavarse o reemplazarse
toda vez que los valores de reflectancia decaigan en mas de un 40 % de lo estipulado en las Normas Iram
10033/73 y 3952/84 segun se trate de "grado ingenieria" o "alta intensidad" (angulo de observacion 0,2° -
angulo de inclinacién - 4°).

Las placas seran cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dafiadas de modo que impidan su
lectura.

2.

Se comprobara que el poste no se halle dafiado o roto, enderezandolo o colocandolo en posicidn correcta si
correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de mantenerlo firmemente fijado. En caso de
hallarse roto, se lo cambiara por un poste de madera nuevo, de similares dimensiones.

3.

Periddicamente debera revisarse y ajustarse la buhoneria de las sefiales.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira por m? de sefial colocada, y se pagarad al precio unitario de contrato para el item "SENALAMIENTO
VERTICAL".

En sus analisis de precios de este item, la Contratista considerara los materiales a utilizar (placas, postes de
sostén, laminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, etc.), la mano de obra necesaria para la
fabricacidn, armado, pintado de la parte posterior del poste; la carga, transporte, descarga y acopio de la
carteleria; mano de obra, equipos y herramientas necesarios para dejar colocadas las seiales en su posicién
definitiva, y cualquier otro trabajo necesario para la correcta terminacién de lo especificado
precedentemente, incluyendo la conservacion hasta la recepcion definitiva de la obra.

Dicho precio incluira la extraccidn del sefialamiento existente que no sea recuperable (que sera propiedad
de la D.P.V.), su traslado y acopio en los lugares que indique la Supervisidon, como asi también el costo de
cualquier material, equipo o tarea adicional necesarios para dejar totalmente terminado el sefialamiento
vertical de acuerdo a los pianos, especificaciones y ordenes de la Supervisién.

%k k % %k %
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