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NOTA IMPORTANTE I:  

 
Los Oferentes en la presentación de su propuesta, deberá tener en cuenta lo establecido en 
los ANEXOS I y II del DECRETO N° 1480-MIySP-2017 y que se incorporan al Pliego 
General Único de Bases y Condiciones para la contratación de Obra Pública: 

 
 

ANEXO I 
 

 Clausula N° 1: GRATUIDAD - PUBLICACION Y DESCARGA: El presente pliego de 
bases y condiciones tiene carácter gratuito. Sera publicado para su descarga de manera 
Integra en la página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/. 

 Clausula N° 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las cónsulas o aclaraciones, 
deberán formularse al correo electrónico oficial publicado en la página web junto con la 
licitación respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de 
las Propuestas. Las respectivas respuestas serán subidas al sitio web donde se. 
encuentran las bases de la licitación, hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de 
apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas 
en el mencionado sitio web. renunciando expresamente a alegar un eventual 
desconocimiento de las mismas. 

 Clausula N° 3: FORMULARIOS: Los Proponentes deberán presentar la planilla de 
ofertas en soporte digital respetando el formato original y podrá presentarse hasta cinco 
(5) días hábiles posteriores a la apertura de las propuestas, siendo la misma 
documentación adicional a la documentación presentada en el Sobre N° 2. 

 Clausula N° 4: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones pertinentes en el marco de 
la presente contratación se realizaran mediante la página oficial 
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo exclusiva responsabilidad de los 
Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual 
desconocimiento. 

 Clausula N° 5: CONSENTIMIENTO: Los oferentes o interesados están obligados al 
pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el presente proceso licitatorio 
quedando notificados por el hecho de la publicación en la página web oficial del Gobierno 
de San Juan. Al momento de la apertura de sobres el oferente deberá presentar, a través 
de la Nota Declaración Jurada, la aceptación del pliego en su totalidad, así como también 
deberá declarar haber tornado conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones 
cargadas en la página web. 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2018. 
  

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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ANEXO II 

NOTA DECLARACION JURADA 

 

 

San Juan, ....... de ……………… de 20….. 

 

 

REF.: LICITACIONPUBLICAN0 ..................... ..../20……. 

Obra: ......................................................................... ….. 

Departamento: ……………………………………………….. 

 

 

Señor Director General 

………………………………. 

S/D 

 

Acepto lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 
Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la 
documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, así exigidos, 
así como también de estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones o 
cualquier modificación que se haya publicado en la página oficial. 

Firma 

Aclaración y sello 
 
 
 
 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2018. 
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NOTA IMPORTANTE II: 

 

a). Para esta obra regirá para la Redeterminación de Precios, lo establecido en el Decreto 
Acuerdo 0028 del 06 de septiembre de 2016, que señala: 
 
Artículo 1º: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional Nº 
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente” 
 
Artículo 2º : “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir 
de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberán incluir como normativa 
aplicable para la Redeterminación de precios, lo establecido en el Decreto Nacional Nº 
691/2016” 
 
b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional Nº 691/2016 ANEXO I, Articulo 
19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se incluye: 
 
La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada –la 
que será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria- y las fuentes 
de información de los precios correspondientes. 

 
ESTRUCTURA DE 
PONDERACION 

 FUENTE DE INFORMACION 

 
 SAN JUAN 

INDEC 
NACIONAL 

 COEFICIENTE   

MANO DE OBRA 0,25 I.I.E.E.  

EQUIPO Y AMORTIZACION 
DE EQUIPOS 

0,10  44427-I 

ASFALTOS,COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 

0,15  I.P.I.B 3.2-23 

CEMENTO 0,14  37440-1 

HIERRO ALETADO 0,11  41242-11 

TRANSPORTES 0,10  71.240-II 

GASTOS GENERALES 0,15 I.I.E.E.  C.P.C. inciso p) 

 
Los Oferentes deberán presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la 
documentación que se indica a continuación: 
i) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda. 
 
ii) Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, 
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

 
iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del 
presente régimen. 

 
iv) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos 
de cada uno de los ítems en soporte digital. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación 
de la oferta correspondiente. 
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La planilla de ofertas en soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página oficial 
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles posteriores 
a la apertura de las propuestas. 
 
Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva.                                                                                                                                                                              
 
ANEXO IA 

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN PROVISORIA  

FECHA SOLITICUD DD  MM AAAA 

CONTRATISTA 

CUIT 

DOMICILIO CONSTITUIDO 

T.E. 

DOMICILIO ELECTRONICO 

OBRA 

 

……………………………………. (nombre completo, DNI), en mi carácter de 

……………………………………… (presidente/soco gerente/apoderado), con facultades suficientes 

para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la 

Redeterminación de precios de la Obra / servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios 

previsto por el Decreto ……………., acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia 

y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados. 

 

Licitación Pública/Privada N°  

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA 

Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA 

Redeterminación N°  

Porcentaje de Variación ….% 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 

Saludo a Usted, muy atentamente. 

 

…………………………………………… 

FIRMA Y ACLARACION 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2018. 
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NOTA IMPORTANTE III:  

 

Los Oferentes en la presentación de su propuesta deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

a).- El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y 

Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y 

designación de los ítems y subitems. 

 

El Plan Grafico de Obra, Plan de Acopio, Grafico de Certificación, Equipo a Utilizar en 

Obra, Análisis de Precios y Tabla de Costo de Transporte, se presentara a la apertura 

de la Licitación de acuerdo a los Modelos que obran en el presente Pliego de Bases y 

Condiciones.  

 

La Oferta, a presentar en soporte digital, deberá seguir el formato indicado en la 

página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco 

días hábiles posteriores a la apertura de las propuestas. 

 

b) Para la determinación del Costo de la Mano de Obra, los básicos de la U.O.C.R.A. 

deberán estar impactado por un coeficiente igual o superior a 106,71%. 

El Oferente en sus análisis de precios deberá indicar como llega ese valor, 

considerando como mínimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas 

Sociales, ART, Desarraigo y Viáticos (en caso de corresponder), Asignaciones 

Remunerativas o No Remunerativas, como así también cualquier otro gravamen, 

vigente al momento de efectuar la Propuesta. 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2018. 
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NOTA IMPORTANTE IV:  

                                    

En el Cómputo y Presupuesto, el costo se grava de la siguiente manera, para obtener el 

precio de la Oferta. 

 

 

1 COSTO TOTAL ( 1 )    $                 -    

2 GASTOS GENERALES  X % de ( 1 )  $  

3 BENEFICIOS Y % de ( 1 + 2 ) 
 

 $  

4 SUB TOTAL (1+2+3) 
 

 $  

5 INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,40 % de ( 4 )  $  

6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21,00 % de ( 4 )  $  

    

 TOTAL ( 4 + 5 + 6 ) 
 

 $  

 

Donde: 

a) X es la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en 

Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla modelo. 

b) Y es el porcentaje de Beneficio. 

Los porcentajes de X e Y serán definidos por el Oferente. 

 

Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 

consumidor final, serán reconocidos al contratista a partir del momento en que entren en 

vigencia las normas que lo dispongan, en su probada incidencia.- 

Las reducciones a las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.- 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2018. 
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NOTA IMPORTANTE V 

 

Equipo Mínimo Propiedad de la Empresa 

 

Para esta obra se exigirá “Equipo Mínimo Propiedad de la Empresa”, el cual deberá cumplir 

con las exigencias del Artículo 16 “Nómina completa de los equipos a presentar por los 

proponentes” del Pliego Complementario de Condiciones”. 

Dicho equipo deberá estar en perfecta condiciones de utilización, al momento de efectuar la 

Inspección Técnica, pudiendo la Dirección desestimar la Oferta, si estos no están en 

condiciones de ser utilizados en forma inmediata. 

 

EQUIPO 
POTENCIA 

MÍNIMA 
CANTIDAD 

CAMIÓN REGADOR DE AGUA 130 HP 2 

CAMIÓN VOLCADOR 130 HP 6 

RODILLO  VIBRADOR AUTOPROPULSADO 100 HP 1 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 130 HP 1 

CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO 130 HP 1 

PLANTA ASFALTICA 60 t/h 1 

TERMINADORA ASFALTICA 70 HP 1 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2018. 
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NOTA IMPORTANTE VI 

 

PRESENTACION DE EMPRESAS EN UT 

 

Dos o más Empresas podrán presentarse en U.T (Unión Transitoria) debiendo para ello 

cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

 Certificado Habilitante Para Licitar extendido por el Registro Provincial de 

Constructores de Obras Públicas, que Certifica que las Empresas Oferentes están en 

UT.  

Este Certificado debe presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1. Su omisión 

será motivo de rechazo de la Propuesta. 

 Contrato de la UT por un periodo igual o mayor del plazo de ejecución más el plazo 

de garantía para la obra de referencia, e indicar el grado de participación de cada 

una de las Empresas. 

Este Documento deberá presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1 o dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles posterior al mismo. 

 También deberá presentar al Acto Licitatorio cada una de las Empresas integrantes 

de la U.T en forma individual lo exigido en el Pliego Complementario de Condiciones 

en el artículo 3º los puntos b2; b3; b4; d; e; g; h; i; j; k y l). 

Los puntos a; b1; c y f serán presentados como si la U.T fuese una única Empresa 

Oferente. 

 

De resultar la U.T  Adjudicataria de la presente Licitación, deberá estar inscripta la U.T en el 

Registro Público de Comercio previo a la firma del Contrato. 

 

En caso de incumplimiento por parte de la oferente a la disposición que precede, se 

rechazará su oferta y se procederá a la ejecución de la garantía de la oferta, continuando el 

proceso con la selección de la Empresa cuya oferta sigue en el orden de prelación 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2018. 
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NOTA IMPORTANTE VII 

 

ANTICIPO FINANCIERO 

 

Quien resulte Contratista de la presente Obra podrá solicitar un Anticipo Financiero 

correspondiente al 10,00% del monto del Contrato, dentro de los 30 días posteriores a la 

firma del Contrato. 

 

Dicho Anticipo, será descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados que 

se emitan. 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2018. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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OBRA VIAL PUENTE Y ACCESOS 

PUENTE ACCESO A PEDERNAL 

TRAMO: Entre Ruta Nacional Nº 153 – Localidad Pedernal 

DEPARTAMENTO: SARMIENTO 

 

 
I.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
I.1.- CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO Y GEOMETRÍA GENERAL DEL 
PUENTE 
 

En el departamento de Sarmiento de la provincia de San Juan, se encuentra la localidad de 

Pedernal, la cual queda completamente aislada cuando el Río “Del Agua” trae un caudal 

importante, que impide tanto el cruce a pie como en vehículos de cualquier tipo. La solución 

propuesta para este problema es la construcción de un Puente de 40 m de longitud ,ubicado 

en el acceso a la Localidad de Pedernal junto a la Ruta Nacional Nº 153 , que permita el 

acceso  en cualquier época del año y especialmente en momentos de emergencias 

médicas. 

 
 
La obra contempla además la construcción de los caminos de vinculacion del puente con la 
Localidad de Pedernal y con la Ruta Nacional N° 153. 
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Su eje forma un ángulo de cruce de 70º, definiendo en planta un Puente Oblicuo. Esto 
significa que se forma un ángulo de 70° entre las Juntas Transversales de Dilatación y el Eje 
del Puente. 
 
En el sentido transversal la Superestructura de esta obra está constituida por una Calzada 
de 8,30 m y por dos zonas de veredas de 1,65 m cada una, lo que arroja un Ancho Total de 
Puente de 11,60 m. 
 
En el sentido longitudinal, se disponen dos tramos de 20 m cada uno medidos entre junta de 
dilatación, lo que da una Longitud Total de Puente de 40 m. A la entrada y salida del puente, 
se han considerado Estribos cerrados que actúan de apoyos extremos para la 
superestructura. 
 
El  apoyo intermedio está resuelto con una Pila formada por una viga cabecera que apoya 
en dos pilas circulares de 1,50 m de diámetro, que se relacionan entre sí a nivel del lecho 
del río con “vigas de vinculación” para  luego continuar en profundidad con 4 pilotes de 1,20 
m de diámetro. De esta manera se da rigidez a los pilares tanto en sentido longitudinal como 
en el transversal al eje del puente. 
 
Desde el punto de vista altimétrico, se adoptó la misma  Cota de Borde de Calzada al inicio  
y al final, por lo cual la pendiente en sentido longitudinal es de 0%. 
 
I.2.-SUPERESTRUCTURA 
 
Cada tramo de  Superestructura, de 20.00 m de longitud, se resolvió mediante el uso de 
cinco Vigas Prefabricadas en Hormigón Premoldeado, de sección “tipo I” (o doble T), 
teniendo cada viga una longitud entre sus filos extremos de 20.90m.  
Transversalmente están separadas cada 1.90 m, y poseen una altura  de 1.25m.  
 
En sus extremos se ejecutan las Vigas extremas transversales, también llamadas Vigas 
Tímpano. Además de vincular a las vigas principales, actúan como Topes sísmicos 
Longitudinales. Cabe aclarar que estos Tímpanos Extremos son los únicos elementos de 
arriostramiento que poseen las Vigas; es decir que no poseen Vigas de Arriostramiento 
Intermedias. 
El Peso de una Viga es de aproximadamente  31 tn. 
Las Vigas poseen en sus lomos Conectores que ofician de armadura de espera, a los fines 
de dar la debida continuidad estructural con respecto a la Losa de Tablero, la cual se realiza 
totalmente “in situ”.  
 
A efectos de lograr una Pendiente Transversal del dos por ciento (2%), medida según la 
normal al Eje de Puente, se dispone de una Carpeta de Desgaste de 5 cm espesor.  
 
Se han dispuesto dos Juntas Transversales de Dilatación, una por cada uno de los dos 
Estribos. Sobre la  Pila se dispone  Losa de continuidad.  
 
Los Apoyos de Neoprene poseen cinco capas de goma intercaladas con placas de acero 
que trabajan a modo de zunchos, para controlar la deformación de la goma. 
 
Finalmente se dispone de  un par de Veredas Peatonales de 1,65m de ancho, un par de 
Cornisas Laterales, un par de Barandas Peatonales metálicas sobre dicha Cornisas, un 
par de Defensas de Hormigón (tipo mini New-Jersey), Desagües en Calzadas cada 4.00m 
y Goterones en zonas inferiores de Cornisas. 
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I.3.- ESTRIBOS. 
 
Cada una de estas estructuras, poseen una Viga Dintel o Viga de Bancada, de 1.30 m de 
ancho, por 1.00 m de altura y de 11,60 m de largo.  
 
 
 
 
 
                      Pantalla Frontal superior 
 
 
 
                        
                                  Viga de Bancada 
 
 
                                                                                             
                                                                                                 Pantalla Frontal inferior 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre ese Dintel se ubica la Pantalla Frontal Superior, de 0.30m de espesor, oficiando de 
contención al Terraplén, como asimismo brindar apoyo a la Losa de Aproximación.  
 
Por tratarse de Estribos cerrados, se ha dispuesto por debajo de la Viga de Bancada, una 
Pantalla Frontal inferior, de 0.30m de espesor y 3.38m de altura, reforzada con cuatro 
Contrafuertes, dos frontales y dos laterales. Todos ellos descansan sobre la Viga 
Cabecera de los Pilotes, de 1.40m de ancho por 1.50m de altura, de la cual nacen cinco 
Pilotes, de 1.20m de diámetro y se extienden hasta la Cota de Fundación para transmitir las 
fuerzas al terreno. 
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                                                                                                  Losa de Aproximación 
 
                                                                                                     
               Viga Principal                                                          
                 
               Viga de Bancada 
                                                                                                      
                                                                                                 Vigas de Refuerzo del Ala                                  
                                                                                      
        Pantalla Frontal inferior                                                      Muro de Ala  
                                                                                                      
     Viga Cabecera de Pilotes                                                                                       
                                                                                                        
                              
                Pilotes anteriores                                                
                              
                                                                                                    Pilotes posteriores 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
Un par de Muros de Ala, aportan la debida contención lateral del Terraplén del Camino. 
Estas pantallas, de 0.30m de espesor, rematan en su parte superior con una Cornisa Lateral 
igual a la que posee la Losa de Tablero, lo que le confiere al Puente una vista lateral 
armónica entre sus distintos elementos. 
Cada Muro de Ala lleva una Viga de Refuerzo, de 0.40m por 1.20m. 
Sobre la Viga de Bancada, se disponen los cinco Aparatos de Apoyo, uno por cada Viga 
Principal. Están constituidos por Tetones de Apoyo, proyectados en Mortero de Grouting, 
que permiten confeccionar, en una segunda etapa, una superficie perfectamente plana y 
horizontal, a la vez de poder asignar las Cotas Altimétricas correspondientes a cada Viga. 
Sobre dichos Tetones se colocan finalmente los Apoyos de Neoprene, que son zunchados 
y vulcanizados. 
 
Asimismo, en zonas aledañas al Tetón, se disponen los  Topes Sísmicos, también en 
Mortero de Grouting los que ofician de limitadores de movimientos frente a eventuales 
movimientos sísmicos. Las caras que pueden entrar en contacto con las Vigas están 
protegidas con Placas de Neoprene de 1cm de espesor. 
 
La Losa de Aproximación dispuesta en ambos extremos del puente, completa la obra de 
los Estribos. Dichas Losas están realizadas en hormigón armado “in situ”, con una malla 
superior y otra inferior, y poseen  un espesor de 0.25m, con un refuerzo en todos sus 
bordes. También tienen una pendiente transversal de 2% igual que la Losa de Calzada. En 
el sentido Longitudinal del Puente, miden  6.00m de largo. 
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I.4.- PILA 
 
La Pila está resuelta mediante una Viga Cabecera de Pila, la que asimismo oficia de 
Bancada de Apoyos, de 2.00m de ancho por 1,20m de altura y por 10.20m de largo. Dicho 
Dintel descansa sobre dos columnas cilíndricas llamadas Pilas, de 1,50m de diámetro, las 
cuales, a nivel de terreno, se unen mediante un emparrillado de Vigas de vinculación con 
cuatro Pilotes cilíndricos de 1,20m de diámetro, fundados a la cota que indique el estudio de 
suelos definitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sobre la Bancada de apoyo de la Pila se han dispuesto Aparatos de Apoyo, cuyas 
dimensiones y características coinciden con las de los dispuestos en Estribos.  
Tanto en Estribos como en Pilas, se colocarán disipadores de energía metálicos que 
minimizarán el choque de las vigas del tablero con los topes sísmicos ante la eventual 
ocurrencia de un terremoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viga Principal 
Viga Principal 

Viga Cabecera de Pila 

Pila 

Vigas de Vinculación 

Pilotes 

Losa de Calzada 
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Los niveles de fundación se ajustarán a  las recomendaciones del Estudio de Suelos 
definitivo. 
 
 

 

 

 

 

                               

 

  

Tope sísmico 

Viga Principal 

Aparato de Apoyo 

Dispositivo de Disipación de Energía 

Dispositivo de 

Disipación de 

Energía 
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II.- PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
Este Puente se resuelve con un Proyecto que contempla un Proceso Constructivo tradicional 
para este tipo de Obras.  
 
Se plantean dos frentes bien definidos de trabajo, los cuales pueden iniciarse casi 
simultáneamente. Por un lado, la fabricación de las Vigas Prefabricadas de Hormigón. Por 
otro lado, las Obras de Infraestructura consistentes en la ejecución de los Estribos y  Pilas. 
 
 
II.1.-EJECUCION DE ESTRIBOS Y PILA CENTRAL 
 
Una vez determinando el Eje del Puente y de estaquear las Progresivas correspondientes a 
Estribos y Pila, se comienza por la ejecución de las excavaciones correspondientes a esas 
Obras. Para ello y según las condiciones imperantes en ese momento, se procederá a un 
eventual desvío provisorio del Río a los fines de lograr  excavaciones con la menor 
presencia  de agua posible, achicando mediante bombeo en la medida de lo posible. 
Lograda la Cota de Fundación, se procederá a la colocación de las armaduras de los pilotes, 
dejando la armadura de enlace en los casos que así se requiera. En los estribos y pilas 
intermedias, una vez llegado con el hormigón al nivel de las vigas de vinculación, se 
ejecutará un hormigón de Limpieza de 5cm de espesor; se encofrará y se colocarán las 
armaduras para luego proceder al hormigonado  de éstas. 
Se proseguirá con las obras de elevación. Se compactará el terraplén en la zona inmediata 
posterior a los Estribos, a los fines de dar adecuada estabilidad e indeformabilidad a las 
Losas de Aproximación. 
 
Las tareas de la Infraestructura culminan con la ejecución de los Aparatos de Apoyo y la 
colocación de los Apoyos de Neoprene, esperando el Montaje de las Vigas Principales. 
 
II.2.- EJECUCIÓN DE VIGAS PREFABRICADAS – MONTAJE 
 
Se respetarán estrictamente las indicaciones de los Planos. Se fabricarán los moldes 
necesarios que garanticen la geometría de los distintos elementos de hormigón armado. 
Se prestará un especial cuidado con el Curado de la Viga a los fines de evitar la formación 
de fisuras por retracción del hormigón durante el proceso de fraguado y endurecimiento. 
Los movimientos de las Vigas para el acopio y  el montaje se harán con mucha precaución, 
realizando movimientos suaves, sin balanceos pronunciados. La eslinga se colocará en los 
puntos de toma predefinidos a tal fin. Si la operación se realiza con una sola pluma, el 
ángulo que la eslinga forme con la Viga no será menor a los 45º. 
En la medida en que se vayan montando las Vigas se las apuntalará provisoriamente para 
evitar su vuelco accidental. 
 
II.3.- EJECUCIÓN DEL TABLERO - OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 
Una vez montadas las Vigas de un tramo, lo primero a ejecutar serán los Topes sísmicos y 
luego las Vigas Tímpanos, posteriormente se colocarán los Disipadores de energía. 
A posteriori se colocarán los encofrados de la Losa de  calzada, dejando en el extremo 
sobre la Pila la armadura de espera para la ejecución de la Losa de Continuidad. Esta se 
deberá realizar luego de estar construidas las Losas de calzada de ambos tramos. 
Se colocarán las Barandas Peatonales y las Defensas de Hormigón, completándose la Obra 
con la Carpeta de Desgaste. 
Por último, se realizará la Losa de Aproximación, procurando un efectivo curado de la 
misma.   
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III.- CARACTERISTICAS GENERALES 

 
A continuación, se enumeran sucintamente las principales características Geométricas 
Funcionales que conforman esta Obra. 
 

 Categoría del Puente: A-30, correspondiente a máxima Categoría establecida 
por la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V). 

 

 Luces: dos tramos de 20,00m c/u (Longitud Total de Puente: 40 m). 
 

 Oblicuidad: 70º00’00” – Puente Oblicuo. 
 

 Rasante en Zona de Puente: Recta y con una inclinación de 0,00 %. 
 

 Calzadas de Circulación: dos Calzadas de 4,15m c/u, conformando un ancho 
total de 8,30m. 

 

 Veredas Peatonales: dos veredas laterales, de 1.65m c/u. Tienen continuidad 
funcional con las dispuestas en las Losas de Aproximación. 

 

 Defensa Vehicular: constituida por Defesas Metálicas de Seguridad, de Acero 
Galvanizado tipo “Flex Beam” en una longitud según se indica en los planos de 
Proyecto. 

 

 Baranda Peatonal - Vehicular: en este caso se usará la combinada. Son 
metálicas, de herrería, de 0,85m de altura, según Plano Tipo DNV  J-8714. Estas 
Barandas se disponen hacia ambos laterales exteriores de las Veredas, y van 
colocadas sobre las respectivas Cornisas allí ubicadas. Su longitud es de  40 m 
c/u (se disponen también sobre los Muros de Ala de los  Estribos, cuya longitud 
es de  6,00 m c/u. 

 

 Carpeta de Rodamiento o Desgaste: sobre la calzada de 8,30m de ancho va 
dispuesta una Carpeta de Rodamiento de concreto asfaltico, de 5cm de espesor.  

 

 Desagües en Calzadas: van colocados cada 4,00m en ambas banquinas 
laterales. Están conformados por caños de PVC, de 110 mm de diámetro. Estos 
elementos recogen las aguas que envían las Calzadas, las que poseen una 
Pendiente Transversal del 2%.  

 
 

 Losas de Aproximación: proyectadas para funcionar como zona de transición 
entre el Camino y el Puente. Como ya se mencionara, sobre estas obras se 
prolongan las Veredas Peatonales, las Defensas de Hormigón y las Barandas 
Peatonales. 

 

 Juntas Transversales de Dilatación: conformadas por un par de perfiles “L” que 
ofician de cantoneras y un Burlete de Neoprene sellando la abertura que es de 
4cm. 
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 Apoyos de Neoprene: son zunchados mediante chapas de acero de 3mm de 
espesor, vulcanizados, conteniendo una capa de Neoprene de 2,5mm en todas 
sus caras a los fines de proteger las chapas de acero dispuestas. 
Para la Obra van los siguientes Apoyos de Neopreno: 
     -Pilares y Estribos: Apoyos de 300x400x63mm (5 capas de Neoprene de 8mm 
c/u).      

                                                                                                                         

 Tetones de Apoyo: se realizan con Mortero de Grouting y van armados con una 

malla de  6 c/ 5cm, según dimensiones en Planos. 
 

 Topes Sísmicos: se realizan con Mortero de Grouting y van armados según se 
indica en los Planos de Detalle. 

 

 Disipadores de Energía: Se realizarán con acero dulce de acuerdo a las 
dimensiones y Especificaciones indicadas en planos. 

 
 
 
IV.- MATERIALES 

 
Viga premoldeada  

 
Hormigón: H30;  
Resistencia característica = 300 kg/cm2 
Resistencia de diseño = 230 kg/cm2 

 
Armadura no tesa: ADN 420/500 ( CIRSOC 201 – INPRES CIRSOC 103). 
Armadura tesa: IRAM IAS U 500-03. 
 
Recubrimientos: Armadura no tesa: 2,5 a 3,0 cm 
                          Armadura tesa activa: 4,0 cm 

 
Losa de Tablero  

 
Hormigón: H21;  
Resistencia característica = 210 kg/cm2 
Resistencia de diseño = 175 kg/cm2 

Armadura: Acero ADN 420 ( CIRSOC 201 – INPRES CIRSOC 103). 
 

 
Pila y Estribos 

 
Hormigón: H25;  
Resistencia característica = 250 kg/cm2 
Resistencia de diseño = 210 kg/cm2 

Armadura: Acero ADN 420 ( CIRSOC 201 – INPRES CIRSOC 103). 
 

Losas de Aproximación  
 

Hormigón: H21;  
Resistencia característica = 210 kg/cm2 
Resistencia de diseño = 175 kg/cm2 

Armadura: Acero ADN 420 ( CIRSOC 201 – INPRES CIRSOC 103) 
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V.- MATERIALES COMERCIALES 

 

La fuente de provisión de los materiales serán los comercios propuestos por el oferente. 

 
 
VI.- MATERIALES PÉTREOS 

Podrán ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a su 

cuenta y cargo, y que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario 

podrán ser adquiridas como material comercial. 

En el primer caso deberán observarse estrictamente las normas que reglamentan el cuidado 

del medio ambiente. 

 

VII - CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES 

Para esta obra rigen los siguientes instrumentos legales: 

 Ley de Obras Públicas Nº 128-A y todas las Leyes, Decretos Provinciales 

enunciadas en el Artículo N° 2 del Pliego Complementario de Condiciones. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DNV Edición 1998. 

 Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II – Año 2007). 

 

VIII - PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo total para la ejecución de los trabajos se ha fijado en ciento cincuenta (150) días. 

IX - PLAZO DE GARANTÍA 

El Plazo de Garantía se ha fijado en SEIS (6) meses, estando durante el mismo a cargo 

exclusivo del Contratista la conservación de las obras. 

 

X - PROVISION DE MOVILIDAD PARA LA INSPECCION 

En esta obra el Contratista deberá suministrar unidades automotores Dos (2) para el 

personal de la Inspección, excluida la prevista para el laboratorio. 

 

XI - PROVISION DE VIVIENDA PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN  

En esta obra el contratista deberá proveer una vivienda para el Personal de Inspección, 

según especificaciones. 
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XII- SISTEMA DE CONTRATACION 

Para esta obra se aplicará el Sistema de Unidad de Medida. 

 

XIII - REDETERMINACION DE PRECIOS 

A los fines de la Redeterminación de Precios en la presente licitación, rige lo establecido por 

el Decreto Acuerdo Nº 0028-2016, sus Modificatorios y Complementarios o cualquier otra 

norma vigente. 

Para el cálculo de la redeterminación de precios, se considerará los precios vigentes al 

momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitación). 

 

XIV- PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS SETENTA MIL con 0/00 ($58.370.000,00) a valores del mes de Octubre de 

2018. 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Noviembre de 2018. 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO 
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OBRA VIAL PUENTE Y ACCESOS 
PUENTE ACCESO A PEDERNAL 

TRAMO: Entre Ruta Nacional Nº 153 – Localidad Pedernal 

DEPARTAMENTO: SARMIENTO 

 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES  

 

Índice 

 

Artículo 1°. Pliego General de Condiciones para la licitación y ejecución de obras por 

contrato -- Consideraciones Generales.- 

Artículo 2°. Códigos -- Leyes -- Decretos y Convenios que rigen a la licitación y ejecución 

de obras.- 

Artículo 3°. Presentación de las propuestas.- 

Artículo 4°. Responsabilidad por las infracciones a las disposiciones policiales y 

administrativas.- 

Artículo 5°. Imprevistos.- 

Artículo 6°. Depósito obligatorio sobre los montos certificados a la orden del Consejo del 

Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.- 

Artículo 7°. Salario de los obreros.- 

Artículo 8°. Plazo para la ejecución de las obras.-  

Artículo 9°. Representante del Contratista.- 

Artículo 10°. Mantenimiento de la propuesta-.  

Artículo 11°. Seguro de Caución. - 

Artículo 12°. Mejora de la propuesta.  

Artículo 13°. Anticipo de sueldo anual complementario.  

Artículo 14°. Conducción del trabajo -- Representante del Contratista.  

Artículo 15°. Permanencia en obra y sustituto del Representante Técnico.- 

Artículo 16°. Nómina completa de los equipos a presentar por los proponentes.- 

Artículo 17°. Pago de materiales acopiados. Planilla Complementaria.- 

Artículo 18°. Costo de Transporte. C.T.1.- 

Artículo 19°. Seguro del personal transportado.- 

Artículo 20°. Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Ingresos Brutos.- 

Artículo 21°. Análisis detallado de los precios unitarios cotizados por los proponentes.  

Artículo 22°. Reconocimiento de gastos indirectos improductivos.  

Artículo 23°. Contrato de Seguros por entidades argentinas.  
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Artículo 24°. Trabajos nocturnos en días festivos. 

Artículo 25°. Provisión de combustibles, lubricantes y/o materiales asfálticos.- 

Artículo 26°. Duración de las sociedades.- 

Artículo 27°. Prioridad de las Especificaciones Complementarias Especiales.- 

Artículo 28°. Consultas a la Documentación.  

Artículo 29°. Conservación de Rutas Provinciales y Calles Municipales.- 

Artículo 30°. Erradicación y poda de árboles.- 

Artículo 31°. Penalidades por retraso en la ejecución de las obras.- 

Artículo 32°. Compre Sanjuanino.- 

Artículo 33°. Código Destinatario de Pago.- 

Artículo 34°. Deudores Banco San Juan Residual.- 

Artículo 35°. Trabajos que afecten obras y servicios de otras reparticiones o Empresas 

Artículo 36°. Obras que inciden sobre canales de riego.- 

Artículo 37°. Conocimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental 

Artículo 38°. Designación del Responsable Ambiental.- 

Artículo 39°. Presentación de Planos conforme a obra Ejecutada.- 

Artículo 40°. Exclusión de los perfiles transversales y planillas de movimientos de suelos 

de la documentación para la venta.- 

Artículo 41°. Impugnaciones.- 

  



 

 
 26 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 1°.- 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.- El Pliego General de Condiciones, Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A y sus 

decretos modificatorios, contiene las cláusulas generales que rigen a la licitación, adjudica-

ción, ejecución y conservación de las obras que se lleven a cabo por parte de la Dirección 

Provincial de Vialidad. 

 

2.- El Pliego Complementario de Condiciones contiene las cláusulas especiales aplicables 

en cada caso, que no figuran o que modifican el Pliego General de Condiciones. 

 

3.- Las Especificaciones Técnicas contienen las normas y condiciones en que deben 

ejecutarse los trabajos con sus materiales y ensayos respectivos. 

 

4.- Las Especificaciones Técnicas Particulares contienen las estipulaciones aplicables en 

cada caso que no figuran o que modifican las Especificaciones Técnicas. 

 

a). Para esta obra rige el Pliego Especificaciones Técnicas, Edición 1998, de la 

Dirección Nacional de Vialidad.- 

b). Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales  (MEGA II) Año 2007 

c). Terminología 

 

A efectos de la aplicación de lo establecido precedentemente queda entendido que donde 

diga "Administración General de Vialidad Nacional" o "Administración" o "Repartición" o 

"Dirección" debe entenderse Dirección Provincial de Vialidad; donde dice "Ley Nacional de 

Obras Públicas Nº 13.064" debe entenderse Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A; 

donde dice "Bolsa de Comercio de Buenos Aires" debe entenderse Bolsa; donde dice 

"Capital Federal, en la Sala de Licitaciones de la Administración División Gestiones, 

Licitaciones y Contratos" debe entenderse Dirección Provincial de Vialidad; donde dice 

"Decreto 7928/49" debe entenderse Ley Nº 128-A; donde dice "Banco de la Nación 

Argentina" debe entenderse Banco de San Juan. 
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Artículo 2°.- 

 

CODIGOS, LEYES, DECRETOS Y CONVENIOS QUE RIGEN A LA LICITACION Y 

EJECUCION DE LAS OBRAS. 

1.- La construcción de los trabajos queda sometida al Código Civil y Comercial de la 

República Argentina, a la Ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan Nº 128-A y su 

Decreto Reglamentario Nº 3523-0SP-72, Decreto Nº 1432-OSP-73 y demás modificatorias. 

Leyes de Contabilidad 55-I y sus modificatorias.- 

2.- Tendrán además vigencia todas las Leyes y Decretos Nacionales, Provinciales y 

Ordenanzas Municipales en vigor, que no estén expresamente dichas y otras disposiciones 

fiscales que en cada lugar afecten la licitación, adjudicación, ejecución y conservación de las 

obras.- 

3.- Las siguientes Leyes y Decretos Provinciales son de aplicación: 

 Ley Nº 128-A  “Obras Públicas”  

Decreto Reglamentario 3523-OSP-72 

Decreto 3623-OSP-78 

 Ley Nº 307-A “Registro Provincial de Constructores” 

Decreto 1432-OSP-73 

Decreto 0857-OSP-73 

Decreto Reglamentario 1487-OSP-86 

Decreto Nº 1480-MIySP -2017 

 Ley 55-I “Contabilidad” 

 Ley 135-A “Procedimiento Administrativo” 

 Ley 158-A “Compre Sanjuanino” 

Decreto Reglamentario 1092-ME-00 

Decreto Acuerdo 0028-2016 “Redeterminación de Precios” 

Decreto 2796-OSP-80 

 Ley 643-A Art.17 “Deudores Banco San Juan Residual” 

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes. 

Contrato, Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias. 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

Especificaciones Técnicas Particulares 

Decreto 1818/70 

 Ley 504-L “Impacto Ambiental” 

Código de Edificación Provincia de San Juan 

 Ley 522-L “Residuos Peligrosos” 

Decreto Reglamentario 1211-07 
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Artículo 3°.- 

I) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

GENERALIDADES: 

1.- Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas a máquina, 

cotizándose las obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca el 

Pliego Complementario de Condiciones. 

Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes parciales y el total 

correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos. 

2.- No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la licitación 

o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no se 

hubieran salvado debidamente al pie de las mismas. 

3.- El proponente escribirá en número y letras los precios (redondeados al centavo) y 

cuando exista discordancia en la consignación de un precio unitario, se dará prioridad al 

precio escrito en letras. 

4.- Si hubiera error de operación en los importes parciales, se reajustará el importe total, 

dando validez al precio unitario cotizado en cada ítem, dándose preferencia al precio escrito 

en letras. Las propuestas se presentarán en el formulario oficial obrante en el Pliego, ó 

similar redactado por el proponente, pero en este último caso deberá obligatoriamente 

presentarlo junto con una fotocopia del formulario oficial del Pliego debidamente firmado y 

sellado por el proponente. 

GARANTIAS 

5.- Los proponentes acompañarán a sus propuestas el comprobante, de haber constituido 

las garantías exigidas, por ley, mediante depósito en dinero en efectivo, en Banco 

autorizado por el Banco Central a la orden de la Dirección Provincial de Vialidad de San 

Juan equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que se 

licita; títulos públicos con cotización  en Bolsa del País, certificación de crédito líquido y 

exigible que tuviere el proponente contra la Administración Pública Provincial; seguro de 

caución otorgado por compañía autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza 

bancaria aprobada por la Administración Pública y autorizada por el organismo nacional 

competente y  conforme  al  Decreto Nº 1430-OSP- mediante  Cédulas  Hipotecarias  

Nacionales al valor de la cotización oficial vigente en el momento de la constitución de la 

garantía. 

La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptación de la 

Administración. 

La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta 

después de Firmar el contrato. 
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El importe del depósito de garantías de las propuestas no aceptadas se devolverá a los 

interesados, conforme a la Reglamentación del Art.17 de la Ley 128-A. 

PRESENTACION 

6.- La presentación deberá ser hecha por sí o por interpósita persona en la fecha y hora 

señalada en los avisos, o en días hábiles anteriores a la fecha de licitación, y deberá ser 

presentada en un sobre o paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, que solo 

ostentará individualización de la licitación correspondiente. 

Las presentaciones que fueren presentadas con posterioridad al día y hora señalada, serán 

devueltas de inmediato y sin abrirse, sin responsabilidad alguna para la Dirección Provincial 

de Vialidad por esa situación, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza. 

En Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Vialidad, se extenderá recibo contra 

entrega de los sobres presentados con anterioridad a la fecha y hora señalada para el acto 

de apertura. 

También el proponente puede hacer entrega de la documentación el día y hora señalados, a 

los funcionarios actuantes en la licitación. 

DOCUMENTACION Y FORMA DE PRESENTARLA 

La documentación se presentará bajo sobre o paquete cerrado (Sobre Nº 1) que garantice 

su inviolabilidad, en cuya parte exterior deberá aparecer solamente y en forma clara, la 

individualización de la licitación correspondiente. 

La documentación contenida en los Sobres Nº 1 y 2, deberá ser presentada en carpetas 

con sus hojas foliadas en tamaño A4, en el Sobre Nº 1 en original solamente y el Sobre 

Nº2 en original y duplicado. 

Las carpetas, deberán tener un índice de lo que presenta cada una de ellas y separadores.  

El SOBRE Nº 1 a que se hace mención anteriormente contendrá en su interior los siguientes 

documentos: 

a) Constancia que certifique el depósito de garantía correspondiente al uno (1%) por ciento 

del presupuesto oficial. Esta garantía podrá integrarse con dinero en efectivo, fianza 

bancaria, seguro de caución, bonos y títulos nacionales o provinciales con cotización en 

bolsa del País. (Inciso 5). Deberá incluir el recibo de pago de la póliza.- 

b).- 

1. Certificado del Registro de Constructores de San Juan, donde conste el número de 

inscripción, capacidad libre de contratación y si correspondiere duración de la 

Sociedad Proponente.- 

2. Certificado de Inscripción al Impuesto de Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral 

según corresponda, como sí también, el Certificado de Cumplimiento Fiscal de 

Obligaciones Tributarias correspondiente a los mismos, donde conste su 
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encuadramiento en  la actividad, domicilio de radicación en la Provincia de San Juan, 

extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan.- 

3. Declaración Jurada firmada (ANEXO II de NOTA IMPORTANTE I) y sellada  por él 

Oferente y su Representante Técnico, en la que conste el conocimiento de la 

documentación y que integra el legajo de la licitación y de acepta todas las 

condiciones y requisitos, así exigidos así como también de estar en conocimiento de 

todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificación que se haya publicado 

en la página oficial.- 

4. Constancia de Inscripciones de la Empresa en la A.F.I.P ( C.U.I.T.).- 

c) Un sobre cerrado, que se denominará SOBRE Nº2, en el que se inscribirá únicamente la 

denominación de la obra, fecha de licitación y nombre de la Empresa o firma proponente y 

que contendrá la siguiente documentación. 

1.- Planillas de Propuesta donde constará el precio ofertado en el formulario oficial 

publicado en la página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar o similar redactado por 

el proponente y firmadas por el mismo, con aclaración de firma y carácter que invoca.  

2.- Plan de trabajos, que de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 18 de la 

Ley 128-A (O.P.) Decreto Reglamentario 3523-0SP-72  y 3623-OSP-78 estará integrado 

por: 

I)   Plan Gráfico de Obra (según modelo). 

II) Plan de Acopio: según lo establecido en la Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-A, 

considerándose en caso de no presentarse, que el Proponente no ejecutará acopio. 

III) Gráfico de certificación (según modelo). 

IV) Equipo a utilizar en obra (según modelo). 

V)  Análisis de Precios de los Ítems de la Propuesta, que deberán estar confeccionados 

conforme al modelo  establecido en este Pliego Complementario de Condiciones y en el 

soporte digital publicado en la página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar. 

VI) Tablas de Costos de Transporte, conforme a lo establecido en la Especificación 

Complementaria C.T.I. 

VII)  Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 

precios o en la estructura de costos, el presupuesto desagregado por ítem y los análisis 

de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems con su soporte digital. 

El soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página oficial 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles 

posteriores a la apertura de las propuestas 

“El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deberán cumplirse en la forma 

establecida en la documentación contractual” (Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-A). 
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Toda esta documentación integrante del punto c se presentará por duplicado, firmada 

por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca. 

d) Declaración firmada por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca, 

aceptando la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Ciudad de San Juan para cualquier 

cuestión judicial que se suscite, debiendo constituir domicilio en la misma ciudad o donde lo 

indique el Pliego de Condiciones.- 

e) Listado de obras similares realizadas firmada por el Proponente con aclaración de firma y 

carácter que invoca. 

f) Nota presentación del Representante Técnico, donde conste el Nº de inscripción en el 

Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan acompañada del Curriculum 

Vitae del Representante Técnico, donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes 

técnicos en la especialidad. 

Deberá agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculación laboral con la 

Empresa y el Certificado de Habilitación extendido por el Consejo Profesional de Ingenieros 

y Agrimensores de San Juan.- 

g) Instrumento legal debidamente autenticado que justifique que él o los firmantes de la 

propuesta, se hallan legalmente facultados para suscribirla, en caso de tratarse de 

Sociedades regularmente constituidas, en cuyo caso se deberá incluir última designación de 

autoridades 

h) Declaración Jurada informando la A.R.T. 

i) Constancia del CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-  

j) Compre Sanjuanino, según lo establecido en el Art. N° 32 del presente Pliego 

Complementario de Condiciones. 

k) Certificación que acredite No ser Deudor del Banco de San Juan Residual, art. 17º de 

la Ley 643-A.- 

l) Declaración Jurada que ha tomado conocimiento de la D.I.A según lo establecido en el 

Art. Nº 37 del presente Pliego Complementario de Condiciones. 

La documentación exigida y a presentar en los puntos b2); b3); b4); d), e), f), g), h), i), k) y 

l) debe obligatoriamente estar firmada por el Proponente con aclaración de firma.y su 

Representante Técnico 

7.- Cuando el Proponente formule variantes deberá presentarlas bajo sobre separado al de 

la propuesta indicado en el inciso c), con las mismas inscripciones de éste y el agregado 

del término "Variante" y deberá cumplir con todos los requisitos del punto c 2. 

La omisión de estos requisitos determinará el rechazo de la "Variante". 
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8.-La omisión de los requisitos exigidos en los puntos a), b) y c), dará lugar al rechazo 

automático de la presentación, siendo la documentación devuelta de inmediato al 

interesado, dejándose constancia en acta de tal situación. 

    La omisión de los requisitos exigidos en los puntos d), e), f), g), h), i), k) y l)  podrán ser 

salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles posteriores a la clausura del Acto 

Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la 

propuesta. En este caso; la administración se reserva el derecho de ejecutar la garantía y 

aplicar las sanciones que estime oportuno. 

9.- Únicamente los funcionarios actuantes determinarán si la documentación ha sido 

presentada de conformidad. 

Cumplidos los puntos enumerados anteriormente corresponde leerse la propuesta que se 

indica en el punto c). 

10.- La presentación de la propuesta implica, que el proponente ha examinado los 

documentos que integran el "legajo" (Bases, Pliego General de Condiciones, 

Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto, Planos de Detalles, 

Planimetría, Perfiles Transversales y Longitudinales y eventualmente Formularios, Pliego 

Complementario de Condiciones, Especificaciones Complementarias y Diagrama de 

Bruckner), como también recogido en el terreno informaciones sobre la naturaleza del suelo 

y subsuelo, precio de materiales, mano de obra y todo otro dato y circunstancia que puedan 

influir en el costo de la obra, no teniendo objeciones que formular. 

11.- Las Sociedades proponentes deberán tener una duración por lo menos igual al tiempo 

fijado para la ejecución y conservación de las obras, certificado por el Registro Provincial de 

Constructores. 

II) APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

1.- Las propuestas serán abiertas y leídas el día y hora indicada en los avisos de licitación, 

en presencia de los interesados que concurran. 

2.- Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no 

laborable, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

3.- En el lugar, día y hora señalada en los avisos se dará comienzo el acto de licitación. 

Vencido el plazo de admisión de las propuestas, podrán los interesados pedir explicaciones 

o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de los sobres no 

se admitirá observación alguna. 

Se considerarán sólo aquellas presentaciones que hayan cumplido, en tiempo y forma, con 

todos y cada uno de los requisitos exigidos, y sus propuestas se leerán por el actuario ante 

los funcionarios y personas que presencien el acto y simultáneamente se labrará un acta en 

que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, el importe de las 
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mismas, el monto y la forma de los depósitos de garantías. Los Proponentes podrán dejar 

constancia al final de dicha acta de las observaciones que le merezca el acto o cualquiera 

de las propuesta presentadas. 

El acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen 

hacerlo. 

Toda presentación que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a la licitación no 

será considerada a los efectos de adjudicación. 

4.- Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento de 

la misma, establecido en el Pliego Complementario de Condiciones, podrá perder el 

depósito de garantía efectuado al presentar la propuesta. 

 

III) CAPACIDAD Y COMPETENCIA TECNICA DE LOS PROPONENTES 

1.- Todo proponente deberá acreditar capacidad económica y técnica satisfactoria en la 

especialidad a que corresponda la obra que se licita. A tal efecto, la D.P.V. efectuará las 

auditorias contables necesarias para la definición del primer punto, y las inspecciones de 

equipos y verificación de antecedentes de obras similares realizadas que estime 

corresponder para la apreciación del segundo punto. Se deja aclarado que las Auditorias 

Contables y/o Inspección de los equipos, será realizada por una comisión de 3 (tres) 

personas a designar, corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente los gastos que 

dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los Equipos (dentro o 

fuera de la Provincia de San Juan).- 

2.- En caso de presentarse dos o más propuestas en igualdad de condiciones según criterio 

de la Dirección, podrá ser motivo de preferencia la del proponente que haya construido a 

satisfacción más obras análogas en calidad e importancia. 

 

IV) REGISTRO DE CONSTRUCTORES  

Los proponentes deberán estar inscriptos, según la legislación vigente, en el Registro 

Provincial de Constructores; debiendo presentar un certificado en el que conste el número 

de Inscripción, capacidad técnica y fondo anual de contratación, tiempo de duración de la 

Sociedad si correspondiere y toda otra información que ese organismo considere 

conveniente. 
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V)  IMPUGNACIONES 

Como lo establece el Artículo 41º del Pliego Complementario de Condiciones, los Oferentes 

podrán impugnar por escrito las ofertas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 

Acto Licitatorio, previo depósito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta  o 

de la suma de las ofertas que impugne. 

Los Oferentes también podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, previo 

depósito de garantía de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del monto del 

presupuesto oficial objeto de la licitación si los hubiere, o en su caso del monto de la oferta 

triunfante. 
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Artículo 4°.- 

 

RESPONSABILIDADES POR LAS INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES 

POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Queda formalmente convenido que en todas las operaciones relacionadas con la ejecución 

de los trabajos, el Contratista y su personal cumplirán estrictamente las ordenanzas y 

reglamentaciones municipales y policiales vigentes. 

Estará a cargo del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e 

intereses a que dé lugar cualquier infracción a esas ordenanzas y reglamentos. 

 

 

Artículo 5°.- 

 

IMPREVISTOS 

Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer 

materiales o elementos no previstos en el contrato, la ejecución de estos trabajos y la 

provisión de los materiales y elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los 

precios unitarios y correrán por cuenta exclusiva del Contratista sin derecho a reclamo 

alguno, siempre que el costo de estos trabajos o materiales no exceda el 2 % del importe del 

ítem respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje la Dirección Provincial de Vialidad reconocerá el 

mayor costo, a cuyo fin la Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos 

correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos los que deberán documentarse 

debidamente. 

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o Trabajos que de acuerdo a las 

reglas del arte están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra. 
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Artículo 6°.- 

 

DEPOSITO OBLIGATORIO SOBRE LOS MONTOS CERTIFICADOS A LA ORDEN DEL 

CONSEJO DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS 

Conforme a lo establecido en la Resolución 774-M.I -2012, el Comitente retendrá de los 

Certificados emitidos, el 0,30% a cargo de la empresa contratista, art. 3 inc. B del Decreto 

Reglamentario Nº 1487-OSP-86, importe que depositara en la cuenta especial del Registro 

Provincial de Constructores en el Banco San Juan, dentro de los cinco días de librado el 

certificado. 
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Artículo 7°.-  SALARIO DE LOS OBREROS                       

 

Se deja expresa constancia de que el salario mínimo legal para el personal de esta obra, no 

podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes. 

 

Artículo 8°.-   PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS         

 

El plazo para la total terminación de las obras será de: Ciento Cincuenta (150) Días 

contados desde la fecha del replanteo total o primer replanteo parcial. 

 

Artículo 9°.-   REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA                

 

De acuerdo con lo establecido en el presente Pliego estará al frente de las obras un 

profesional que posea el Título de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, el que deberá 

encontrarse habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia de San Juan, para el 

ejercicio de la profesión durante todo el período de vigencia del Contrato 

 

Artículo 10°.-  MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA                      

 

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS 

CORRIDOS.- 

Este plazo se considerará automáticamente prorrogado por un período igual a SESENTA 

(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de 

desistir de su propuesta, como mínimo DIEZ (10) días antes del vencimiento del plazo 

originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad – 

Centro Cívico Avda Libertador Gral. San Martín 750 –o-  4° Piso. San Juan. 
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Artículo 11°.-  SEGURO DE CAUCION                                    

 

Las garantías previstas para Propuestas, Contrato y Fondo de Reparo podrán constituirse 

mediante seguro de Caución, otorgado por Compañía autorizada por el Organismo Nacional 

competente. 

 

Artículo 12°.-  MEJORA DE LA PROPUESTA                           

 

No se aceptarán mejoras porcentuales del precio total ofertado. 

En tal supuesto no se considerará la mejora porcentual ofrecida, pero será tenida en cuenta 

la propuesta original. 

 

Artículo 13°.- ANTICIPO DE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO            

 

Para toda obra que se encuentre en ejecución y en la que haya mora en el pago de los 

certificados, la Dirección, certificará a pedido del Contratista y con carácter de anticipo, el 

importe de los sueldos anuales complementarios a abonarse al personal ocupado en la obra 

a los que se refiere la mora, de acuerdo con lo establecido en el Art. 19 del Decreto 3772/34. 
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Artículo 14°.- 

 

CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo siempre que posea 

título habilitante al efecto expedido o revalidado por Universidad Nacional o Escuela 

Industriales o Técnicas según exigencias de Pliego, y siempre que tenga antecedentes de 

haber trabajado en obras viales que satisfagan a la repartición. En caso de que el 

Contratista no cumpla esos requisitos, las obras deberán ser conducidas por un 

Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias.- 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y 

responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o 

validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones 

personales que contra este pudiera ejercer.- 

La designación de dicho Representante Técnico, deberá merecer la aprobación de la 

Repartición antes de la iniciación de los trabajos.- 

El contratista o su Representante Técnico deberán estar inscriptos en el Consejo Profesional 

respectivo de la Provincia de San Juan.- 

El Representante se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones. El 

Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel queda además autorizado para 

suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, a este último efecto se extenderán 

el correspondiente poder.- 

El Contratista o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra  o en las 

proximidades de la misma durante su ejecución, debiendo estar presente en obra en forma 

permanente, ya que es responsable de su dirección.- 

Toda justificación de inasistencias del Representante Técnico o del Contratista - según el 

caso- se hará por escrito ante la Inspección y la Repartición podrá aceptar o rechazar las 

causales aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante 

orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la obra.- 

En su ausencia quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las 

funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra.- 

En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la 

Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.- 

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales, firmando la 

documentación pertinente.- 
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Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de carácter 

técnico deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el Representante Técnico 

además del Contratista.- 

Toda notificación hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendrá el mismo valor que si se 

hubiera formulado al Contratista.- 

La Repartición podrá ordenar el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por 

causas justificadas a juicio de la misma.- 

No podrán ser Representantes del Contratista los empleados de la Repartición, hasta 

después de haber transcurrido un plazo mínimo de seis meses desde la fecha de cesación 

de sus servicios en la misma.- 

Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a razones 

justificadas a juicio de la Inspección de obra y del Jefe de División Obras por Contrato o del 

Jefe del Departamento Construcciones dará motivo a la aplicación de las siguientes 

penalidades.- 

1.- Para Ingenieros Civiles o en Vías de Comunicación 

15 (quince) jornales de oficial especializado, vigente a la fecha de certificación de los 

trabajos por día hábil de ausencia. 
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Artículo 15°.- 

 

PERMANENCIA EN OBRA Y SUSTITUTO DEL REPRESENTANTE TECNICO  

- Se deja establecido que el Representante Técnico, deberá permanecer en obra durante la 

totalidad de las horas de trabajo. 

- La falta de cumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades establecidas en el 

Artículo 14º del presente Pliego. 

- En caso de ausencias prolongadas del Representante Técnico por razones debidamente 

justificadas, el Contratista procederá a designar otro Representante Técnico sustituto, en 

iguales condiciones que las establecidas para el Titular en el presente Pliego. 
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Artículo 16°.- 

 

NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES 

Los equipos a utilizar en obra, que deberán ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan 

de Trabajo, y que deberán concordar con los utilizados en la confección de los análisis de 

precios, serán detallados por el proponente en "Planillas de Equipos" cuyos modelos se 

adjuntan, debiendo consignar en ellas todos los datos requeridos. 

Las Planillas de Equipos constan de once (11) columnas que deberán ser completadas en 

su totalidad hasta la columna diez (10) sin excepción. 

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podrá ser retirado de la misma sin previa 

autorización de la Repartición. 

Se deja aclarado que la Inspección de los equipos será realizada por una comisión de 3 

(tres) personas a designar por la Repartición, corriendo por cuenta exclusiva de la empresa 

Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera el lugar donde se 

encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).- 

Columna (1) Nº DE ORDEN INTERNO: 

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberá codificar o numerar sus 

equipos, lo cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de la 

obra. 

Columna (2) DESIGNACION: 

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria. 

Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc. 

 

Columna (3) MARCA: 

Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina 

ofrecida. 

 

Columna (4) MODELO: 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada (columna 3). 

 

Columna (5) POTENCIA O CAPACIDAD: 

Se indicará la potencia motora (HP ó CV) de todos los equipos consignados en (2). Si estos 

no la tuviesen, será reemplazada por su capacidad operativa. 

 

Columna (6) Nº DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 
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Columna (7) Nº DE MOTOR: 

Corresponde al Nº de Motor en fábrica. 

 

Columna (8) Nº DE BASTIDOR: 

Corresponde al Nº de Bastidor o Chasis de Fábrica. 

 

Columna (9) UBICACION ACTUAL: 

El Contratista deberá indicar en el momento de la licitación, donde se encuentra ubicado el 

equipo ofrecido para poder realizar su Inspección (obra, taller de reparación, depósito, etc.). 

 

Columna (10) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

El contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de 

ingresar a la obra. 

 

Columna (11) ESTADO: 

Esta columna queda reservada a la Inspección de Equipos, que deberá indicar si la máquina 

está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, debiendo 

aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones. 

 

Columna (12) COSTO UNITARIO 

 

Se adjuntan los modelos de planillas de equipos: 

1. "EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA" 

2. "EQUIPOS PREVISTOS ALQUILAR O IMPORTAR”  
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Artículo 17°.- 

 

PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS 

PLANILLA COMPLEMENTARIA 

En esta obra no se pagará acopio de materiales. 
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ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA 

 

Artículo 18°.- 

 

COSTO DE TRANSPORTE 

Las Empresas proponentes deberán cotizar, conjuntamente con los análisis de precios, en 

forma gráfica o tabular sus costos de transporte para las siguientes distancias. 

A) Para TRANSPORTE DE SUELOS 

En pesos por Hectómetro-metro cúbico ($/Hmm3) para las siguientes escalas de distancia: 

1) - De 0 a 5 Hm.          7) - De 40 a 50 Hm. 

2) - De 5 a 10 Hm.         8) - De 50 a 60 Hm. 

3) - De 10 a 15 Hm.       9) - De 60 a 70 Hm. 

4) - De 15 a 20 Hm.     10) - De 70 a 80 Hm. 

5) - De 20 a 30 Hm.     11) - De 80 a 90 Hm. 

6) - De 30 a 40 Hm.     12) - De 90 a 100 Hm. 

                                     13) - Más de 100 Hm. 

 

B) PARA TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS 

En pesos por Tonelada-Kilómetro ($/TnKm) para las siguientes escalas de distancia. 

1) Para 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 35Km 

2) Para más de 35 Km. 

3) Los costos presentados serán considerados como parte de la Propuesta y se aplicarán 

toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el 

proyecto por orden de la Inspección; salvo que el yacimiento original haya sido propuesto 

por la Empresa. 

4) Se deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. 

se mantendrá fijo para una variación respecto a la misma de: 

a) Para Suelos: Más o menos 300 metros 

b) Para Agregados Pétreos: Más o menos 500 metros. 

5) Se aclara que los costos de los transportes de suelos y materiales pétreos que figuran en 

los análisis de precios, para los distintos ítems y distancias de transporte deben coincidir con 

los consignados en estas Tablas. 
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Artículo 19°.- 

 

SEGURO DEL PERSONAL TRANSPORTADO 

El contratista deberá contratar un seguro que cubra los riesgos del personal de Inspección y 

Fiscalización, transportados en la o las movilidades provistas a tal efecto, por la empresa, 

interdure el contrato de la obra. 
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Artículo 20°.- 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 

En los análisis de precios unitarios los proponentes y tal como se indica en el Art. 21, 

afectarán los valores de los precios con los porcentajes correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado y al Impuesto a los Ingresos Brutos. 
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Artículo 21°.- 

ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS 

PROPONENTES 

 

El Proponente deberá presentar un análisis detallado de precios de cada uno de los ítems 

que componen su propuesta conforme a lo indicado en el presente Artículo y en la página 

oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar. 

 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados 

según lo que se establece a continuación con respecto a las cantidades o proporciones de 

mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme 

a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios 

unitarios del contrato. 

 

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente Artículo, faculta a la Dirección 

para disponer el rechazo de la propuesta con posible pérdida de la garantía. 

No se aceptarán resúmenes de análisis de precios exigiéndose como mínimo lo indicado en 

las normas modelos. 

 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que 

se indican a continuación: 

 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que 

se indican a continuación: 

 

I) Encabezamiento donde se detalla: Título y tipo de obra, jornales básicos, mejoras 

sociales, etc. 

 

II) Análisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra: 

 

Nota Importante: Los valores a utilizar en la confección de los Análisis de Precios 

para la Mano de Obra, desglosados, no podrán ser inferiores a los que resulten de 

considerar los Jornales Básicos de Convenio, más las mejoras sociales, asignaciones 

remunerativas o no remunerativas, como así también cualquier otro gravamen, 

vigente al momento de efectuar la Propuesta. 
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Artículo 22°.- 

 

RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS LEY: Nº 13.064 

 

Apartado 1°.- Las erogaciones que resultan improductivas debido  a paralizaciones totales o 

parciales o por la reducción del ritmo de ejecución de la obra por hechos imputables a la 

Repartición, contempladas en la Ley 13.064 se reconocerán de acuerdo al régimen que a 

continuación se establece. 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de 

dos días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del 

Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por 

el Art. 39 de la misma Ley, se indemnizarán como se especifica en el apartado 4° del 

presente pliego. 

Apartado 2°.- Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados consistan en las mayores 

erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones 

del ritmo de las obras encuadradas en el Art. 34, el monto del resarcimiento será fijado de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

I K K
G

M M 1 2
100

1. . .( )  

Donde: 

I=................................Indemnización básica 

K1=............................Relación entre los valores del jornal obrero- ayudante durante el 

período de perturbación y a la fecha de licitación 

K2=..........................Coeficiente de acuerdo la duración   del período de perturbación, 

conforme a las siguientes escalas: 

Caso a). Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (Obras de 

Arte, Alambrados, etc.): 

Hasta un mes                                      0,50 

Entre un mes y tres meses           1,00 

Caso b). Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o 

bien si este último no existe. 

Entre 3 meses y 6 meses             0,87 

Entre 6 meses y 9 meses             0,74 
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Entre 9 meses y 12 meses           0,68 

Mayor de 12 meses                   0,60 

Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes) 

Hasta un mes                                    0,81 

Entre 1 mes y 3 meses               1,00 

Entre 3 meses y 6 meses             0,90 

Entre 6 meses y 9 meses             0,87 

Entre 9 meses y 12 meses           0,85 

Mayor de 12 meses                   0,83 

G=...........................................Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo 

valor sigue a continuación: 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar según el monto del 

contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero-ayudante del gremio 

de la construcción vigente a la fecha de licitación. 

                                                

 VALOR G 

Monto del Contrato en jornales 

Hasta  Más de 30.000 Más de 
30.000 Hasta 500.000 500.000 

 

Que requiere equipo de escasa importancia o de 

Ninguna               6,5           6                         5 

Que requiere equipos 

Importantes. 

Obras básicas              13,5           13,0  12,0 

Bases y pavimentos    9,0             8,5        7,5 

 

M=......................Caso a) Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de 

perturbación. Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de 

perturbación, según plan de inversiones presentado por el oferente.-             

Caso b) Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o 

bien si este último no existe. 

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal: 

   
Mo 
------   x L 
   P 
 



 

 
 57 

Siendo: 

Mo = Monto de contrato 

P = Plazo original de obra 

L= Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa). 

M1=................. Monto de obra que debió ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones 

actualizado según la prórroga acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. 

En tal oportunidad se deberá proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la 

prórroga concedida. 

La Indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o 

disminución del ritmo que no motiva aplicación de plazo mayor del 100% del original 

pactado. 

Pasado ese lapso se reconocerá el 80 % de esos importes hasta prórrogas acumuladas que 

no superen dos veces el plazo original del contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de un año, se le considerará para tal fin 

como de un año. 

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecución, las indemnizaciones se 

reducirán al 30 % de los que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el 

replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiere alcanzado a realizar 

trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversión contemplada por el plan de obras para 

el mismo lapso. 

No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que 

durante el período de perturbación no estuviesen en obra la totalidad del equipo denunciado 

por el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que estándolo sea 

retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el 

producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de 

perturbación y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se 

produzca la perturbación y sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 

Apartado 3°.- Será aplicado el valor G de la escala que corresponda   al tipo de obra que 

predomine en el plan de obras aprobado durante el período de perturbación. 

Apartado 4°.- Cuando los daños y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o 

parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella 

utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación directa de los mismos, de acuerdo en 

lo posible a los precios del contrato o de los análisis de precios agregados a la propuesta o 
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consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado b) del Art. 

39 de la Ley 13.064. Recibida la reclamación del contratista, la Inspección tras constatar el 

hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, fijará el término dentro 

del cual el reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. 

De no hacerlo así en el plazo fijado perderá el derecho a toda compensación. 

Apartado 5°.- En ningún caso, se indemnizará el lucro cesante, no se pagarán beneficios 

sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el contratista y que deban 

reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen. 
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Artículo 23°.- 

 

CONTRATOS DE SEGUROS CON ENTIDADES ARGENTINAS 

De acuerdo con la Resolución Nº 1/72 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el 

Contratista de esta obra queda obligado a contratar el servicio de seguros, en la forma de 

práctica, con entidades aseguradoras locales de capital interno. 
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Artículo 24°.- 

 

TRABAJO NOCTURNO EN DIAS FESTIVOS - GASTOS POR HORAS EXTRAS Y 

ALMUERZO DEL PERSONAL DE INSPECCION 

Se prohíbe el trabajo en obra del personal auxiliar de Inspección, fuera de horario que la 

reglamentación vigente en Vialidad Provincial fije para estos agentes. Queda asimismo 

prohibido trabajar en horario nocturno y los días de descanso obligatorio sin discriminación 

de horas. 

AUTORIZACIONES PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO 

Cuando mediaren causas de régimen justificadas, la Repartición, a pedido del Contratista, 

podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior de 

acuerdo a las siguientes normas: 

1°- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del 

programa de tareas a ejecutar. 

2°- Debe presentarse consentimiento de las autoridades laborales. 

3°- Debe recaer resolución escrita de la Dirección Provincial de Vialidad en cada caso, la 

que ha de contener: 

Consideración de las razones que la justifica. 

Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales. 

Tiempo por el cual se extiende la autorización. 

Cargo que se efectuará al contratista. 

Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las 

horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a 

la caducidad de la autorización que se conceda. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse a 

ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales condiciones conforme a la 

eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La jefatura autorizante, 

por su parte dispondrá que el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente 

indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello. 

Debe notificarse tanto al personal como al Contratista. 

 

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INSPECCION: 

Será por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones 

vigentes establecen para el personal a sus órdenes. 
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Por otra parte, serán también por cuenta del Contratista las retribuciones e indemnizaciones 

para el personal auxiliar de Inspección las que se calcularán basándose en la 

reglamentación en vigencia en Vialidad Provincial. 

 

BONIFICACION POR HORARIO NOCTURNO EN DIAS NO LABORABLES Y FERIADOS: 

La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que establece la 

reglamentación en vigencia. 

 

GASTOS DE COMIDA: 

Sin perjuicio de las retribuciones precedentemente indicadas, el contratista deberá hacerse 

cargo por gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones 

pertenecientes a la D.P.V. ya que estas son para uso de las comisiones de la repartición.  

 

PAGO POR HORAS EXTRAS Y COMIDA EN CASO QUE SEAN ORDENADAS POR LA 

REPARTICION: 

Cuando se trabajó horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición serán por 

cuenta de éstas todas las retribuciones por servicios extraordinarios y comida del personal 

auxiliar de Inspección. 

 

DEDUCCIONES DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES: 

Los importes que resulten de las retribuciones e indemnizaciones anteriormente previstas, 

salvo que sean abonadas por la Repartición, serán deducidos del primer certificado que se 

expida al Contratista. 
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Artículo 25°.- 

 

PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y/O MATERIALES ASFALTICOS 

Se deja expresamente establecido que, por razones de ordenamiento interno, la Dirección 

Provincial de Vialidad no proveerá al contratista bajo ningún concepto combustibles, 

lubricantes y/o materiales asfálticos para utilizar en obra 
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Artículo 26°.- 

 

DURACION DE LAS SOCIEDADES 

En aquellos casos en que la duración de la Sociedad no cumpla lo establecido en el Art. 

4.3.18. Apartado 2°) de la Ley Nº 128-A, el Contratista está obligado a acreditar mediante la 

constancia expedida por el Registro de Constructores de Obras Públicas la prórroga del 

plazo de duración de la Sociedad, que deberá cubrir tanto el período de ejecución de la 

Obra como el plazo de garantía establecido para la misma.- 

La presentación del certificado deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) días anteriores al 

vencimiento del plazo originario de duración de la sociedad.  
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Artículo 27°.- 

 

PRIORIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS ESPECIALES 

En las documentaciones que incluyan ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

ESPECIALES, éstas tendrán prioridad sobre las ESPECIFICACIONES 

COMPLEMENTARIAS y siguientes elementos de la enumeración del orden de prioridad 

establecido en el Pliego General de Condiciones. 
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Artículo 28°.- 

 

CONSULTAS A LA DOCUMENTACION 

 

Las consultas o aclaraciones, deberán formularse al correo electrónico oficial publicado en la 

página web junto con la licitación respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la 

fecha de apertura de las Propuestas. Las respectivas respuestas serán subidas al sitio web 

donde se encuentran las bases de la licitación, hasta dos (02) días hábiles anteriores a la 

fecha de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las 

mismas en el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual 

desconocimiento de las mismas. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente contenida 

en la documentación. 
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Artículo 29°.- 

 

CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES 

Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, 

utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios 

para la obra, deberán ser conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfacción de la 

Repartición sin recibir por ello pago directo alguno ya que su costo se considera incluido en 

los distintos ítems del contrato. 
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Artículo 30°.- 

 

ERRADICACION Y PODA DE ÁRBOLES 

A los efectos de cumplimentar lo exigido por Resolución 30-DAG-74, de la Dirección de 

Agricultura y Ganadería de la Provincia, las empresas contratistas que deban efectuar 

trabajos de erradicación y poda de árboles, deberán estar inscriptos a tal fin, en dicha 

Repartición. Por la misma Resolución se hace saber que los contratistas serán responsables 

de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de dichas tareas, 

haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan. 
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Artículo 31°.- 

 

PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

El retraso en los plazos parciales de ejecución y terminación de las obras con respecto a lo 

previsto en el gráfico de certificación presentado por el contratista, (que deberá responder 

estrictamente al Plan Gráfico de Obra), dará lugar a la aplicación de multas que se 

determinarán en la forma siguiente: 

a) Del gráfico de certificaciones, se determinarán los valores previsto de inversión 

acumulada. 

Se destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores parciales de las 

cantidades a ejecutar de cada Ítem en ese período. 

A este monto, en el momento considerado, se los denominará A. 

b) Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el proceso de 

construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando 

como tope máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de marcha de obra. A los 

ítems medidos en la forma citada se los multiplicará por los precios unitarios contractuales. 

A este monto se lo llamará B. 

c) El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada período será: 

                  F = A - B 

d) La multa total teórica al finalizar dicho período será igual al 20% de la cantidad anterior 

(0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se obtendrá 

restando a la multa teórica la suma de las multas efectivas que por ese mismo concepto de 

retraso, se hayan aplicado en los períodos anteriores. 

e) Si la multa teórica correspondiente a un período determinado es menor que la suma de 

las multas aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia 

negativa corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que está recuperando el 

ritmo de obra. La devolución de las multas por recuperación de ritmo se realizará sin 

actualización ni reconocimiento de intereses. 

f) Cuando F= A - B, resulta igual a cero, corresponde devolver al contratista la suma de 

todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores sin 

actualización ni intereses. 

g) Cuando se produzcan ampliaciones de obra,  con la ampliación del plazo 

correspondiente; adicional o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por causas 

justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se confeccionará un nuevo plan 

de trabajos que deberá ser aprobado por Vialidad. 
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h) El sistema descripto de aplicación de multas sólo tendrá vigencia mientras duren los 

plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 

i) Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato la D.P.V. podrá 

rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 

j) Las multas por retraso en la ejecución de las obras se descontarán de los certificados de 

obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso. 

k) Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las 

obras, se aplicará la siguiente penalidad: 

1. Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y 

ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.05 

2. Si el retraso es de 16 días corridos a 1mes  de cumplido el plazo contractual y 

ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.10 

3. Si el retraso es de 1 a 2 meses y cumplido el plazo contractual y ampliaciones 

justificadas, la multa será de M= M.O.F.A. * 0.15 

4. Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 

justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso. 

Cuando se hace referencia a “M” deberá entenderse al importe resultante de aplicar la 

penalidad, “M.O.F.A.” deberá entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante 

Actualizado, a la fecha de aplicación de la penalidad. 
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Artículo 32°.- 

 

COMPRE SANJUANINO 

De Acuerdo a Ley 158-A Art. Nº 2, será preferido las Propuestas de Empresas Sanjuaninas 

que, estando ajustadas a las especificaciones técnicas requeridas, tengan precios que no 

excedan al de la mejor Propuesta del resto de los competidores en una proporción mayor al 

5%. 

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberán presentar al acto Licitatorio el 

Certificado de beneficiarios de la Ley Nº 158-A expedido por la Contaduría General de la 

Provincia, según el Decreto Nº 1092-ME-2000. 

La falta de presentación del Certificado de Beneficiario implicará la renuncia del Contratista 

a la aplicación a su propuesta de lo establecido en la Ley Nº 158-A, no admitiéndose al 

respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-. 
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Artículo 33°.- 

 

CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto N° 0027-04, relativo a la obligatoriedad 

de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y Destinatarios de 

Pagos de la Administración Provincial, Registro que fuera creado dentro del Sistema 

Integrado de la Información Financiera por Resolución N° 39-CGP-02, el Oferente deberá 

presentar "Constancia del Código de Destinatario de Pago”.  

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles 

posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 

subsanada, será rechazado la propuesta. En este caso; la Administración se reserva el 

derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno. 

 

Artículo 34°.- 

 

DEUDORES BANCO SAN JUAN RESIDUAL 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17º de la Ley 643-A, que establece "Todos los 

Deudores por Crédito del Banco de San Juan Residual transferidos a la Provincia, que 

actúen o se presenten como Proveedores o Contratistas del Estado Provincial, deberán 

acogerse al régimen establecido por la presente Ley, y encontrarse al día en el cumplimiento 

de las obligaciones emergentes del mismo".-  

Por ello el Oferente deberá presentar al Acto Licitatorio, en el Sobre N° 1  Certificado 

expedido por el "Ministerio de Economía - Secretaría de Hacienda - Comité Ejecutivo Ley 

552-A", donde conste su condición ante el Banco de San Juan Residual (Deudores o no) de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17º  de la Ley 643-A. 

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles 

posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 

subsanada, será rechazado la propuesta. En este caso; la Administración se reserva el 

derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno. 
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Artículo 35º.- 

 

TRABAJOS QUE AFECTEN OBRAS O SERVICIOS DE OTRAS REPARTICIONES O 

EMPRESAS 

Se deja aclarado que antes de iniciar cualquier trabajo que pueda afectar las obras o 

servicios pertenecientes a otras Reparticiones o Empresas (Gas del Estado, O.S.S.E., 

S.E.S., Agua y Energía, Hidráulica, Teléfonos, Municipalidades, etc.), el contratista deberá 

solicitar la pertinente autorización a las mismas. 

Del mismo modo deberá recabar toda información referente a la exacta ubicación 

planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias para 

no afectarlas. 

Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total del 

contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparación. 
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Artículo 36º. - 

 

OBRAS QUE INCIDEN SOBRE CANALES DE RIEGO 

Cuando los trabajos que comprenden el presente proyecto afecten obras de riego de 

carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de 

Hidráulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, 

saltos, alcantarillas, puentes, etc., el contratista queda obligado a satisfacer las siguientes 

condiciones: 

a) Convendrá con la Inspección el momento conveniente para la ejecución de las obras que 

inciden en canales comunes o particulares, formulando oportunamente el correspondiente 

plan de trabajos. 

b) Para iniciar estos trabajos el contratista requerirá de los organismos mencionados la 

autorización pertinente, sin la cual no podrá dar principio a obra alguna. 

c) El contratista tratará de que las referidas obras se ejecuten en lo posible dentro de los 

períodos de cortes de agua, conviniendo por anticipado con las autoridades de las 

reparticiones nombradas precedentemente o con quien corresponda, el momento oportuno 

para ejecutar trabajos. 

d) Los materiales provenientes de las demoliciones que fueran necesarias para la ejecución 

de las obras previstas, serán depositados donde la Inspección lo indique, no recibiendo 

pago directo alguno por esta tareas. 
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Artículo 37º.- 

 

CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACION GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

La Resolución mediante la cual se emitió la Declaración de Impacto Ambiental, y Anexo I 

otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de San Juan, integran la 

documentación del proyecto incluidas en el expediente de la presente obra, por ello, el 

Oferente, deberá presentar obligatoriamente una Declaración Jurada, donde conste que 

ha tomado conocimiento de la documentación antes mencionada y de las obligaciones 

emergentes de estas. 

 

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles 

posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 

subsanada, será rechazado la propuesta. En este caso; la Administración se reserva el 

derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno 
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Artículo 38º.- 

 

DESIGNACION DEL RESPONSABLE AMBIENTAL 

 

El Contratista, deberá designar un Responsable Ambiental independiente del Representante 

Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental será el encargado de elaborar el Plan de 

Gestión y Vigilancia Ambiental, el que incluirá todas las tareas desde la firma del Contrato, 

hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, su seguimiento a lo largo del 

desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la misma. 

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el encuadre 

ambiental de obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) años, en la elaboración 

de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementación de 

ambos. Asimismo deberá presentar antecedentes en la implementación de medidas de 

bioingeniería, como así también en el control de la ejecución de medidas de atenuación de 

impactos ambientales. 

 

El Responsable Técnico Ambiental será propuesto por la Empresa Contratista a la 

Repartición, quien deberá estar designado y aprobado por esta, antes de la firma del 

acta de replanteo de obra. 

 

El Responsable Técnico Ambiental, deberá presentar el Nº de inscripción en el 

Consejo Profesional que le corresponda de San Juan con su correspondiente Certificado de 

Habilitación, acompañada del Currículum Vitae, donde queden perfectamente reflejados sus 

antecedentes técnicos en la especialidad. 
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Artículo 39º.- 

 

PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA 

I - CAMINO 

El Contratista deberá presentar una vez finalizadas las obras, plano conforme a obra 

ejecutada, que consistirán en lo siguiente: 

a) Planimetría General 

Contendrá detalles de índole similar a los de la planimetría general de proyecto. 

b) Planimetría de Detalle: 

Estarán indicados los anchos de zona de camino, distancia del eje a los alambrados, 

características de curvas horizontales (radios, transiciones, ángulos, peraltes, sobreanchos, 

tangentes externas, etc.), desagües, cruces de cursos de agua y dirección de la corriente, 

cruces con otras vías de comunicación, instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, 

líneas de alta tensión, etc., otras instalaciones como ser: cámaras, sifones, canales, 

defensas, etc. Todos estos elementos serán determinados por sus progresivas y distancia al 

eje. 

c) Perfil Longitudinal: 

Deberán figurar las progresivas; cotas de terreno natural de rasante, de cunetas izquierda y 

derecha; pendiente, quiebre de pendientes, parámetros y progresivas de comienzo y fin de 

curvas verticales; ubicación, tipo, cotas, pendiente, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, 

etc., de obras de arte; cotas de cruces de otras instalaciones; desagües, etc. 

En estos perfiles, se consignarán además, para pavimentos flexibles los resultados de los 

ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub-base con 

indicación de la progresiva de extracción de la muestra. 

Para pavimentos rígidos, además de los ensayos anteriores para los suelos y sub-base, se 

indicarán los resultados de los ensayos de compresión a los 28 días. 

d) Perfiles transversales Tipo de Obra: 

En estos perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho mínimo de 

solera de cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas, 

calzadas, valores límites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las 

cunetas, según las características del terreno excavado, dimensiones y características de 

las capas del suelo seleccionado, sub-bases y pavimento. 

Para cada diseño diferente del firme se dibujará un perfil transversal con indicación de las 

progresivas en que ha sido construido. 
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II - PUENTE 

El Contratista deberá presentar una vez finalizadas las obras, planos conforme a obra 

ejecutada, que consistirán en lo siguiente: 

a) Planimetría General 

Contendrá detalles de índole similar a los de la planimetría general de proyecto. Plano 

General del Proyecto. Verificación o cálculo completo de las estructuras 

b) Planimetría de Detalle: 

Se presentará plano acotado de planta, vista general del puente y de secciones 

transversales típicas en escala adecuada Planos de las diferentes estructuras que 

componen el proyecto del puente. (Estribos, Pilares, Losas de Calzada y Vigas). Se 

presentará plano, con la ubicación de los caños previstos para futura instalación eléctrica del 

puente.  

Plano de las vías de acceso: Perfil necesario de los accesos al puente y sus características 

Todos los planos citados precedentemente serán dibujados en AUTOCAD, en escalas 

similares a la de los planos correspondientes del proyecto. La presentación, títulos, leyendas 

y dibujos de detalles, serán de índole similar a la de los planos del proyecto. 

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, 

antes de la recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones de la 

Inspección, serán acompañados de tres copias y una copia en C.D. 

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas, 

presentando finalmente tres copias y el C.D., requisito sin el cual no podrá efectuarse la 

recepción provisoria. 

Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales, de los juegos 

de copias respectivos y C.D., cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo 

establecido en este Artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los 

gastos generales de la obra. 
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Artículo 40°.- 

 

EXCLUSION DE LOS PERFILES TRANSVERSALES Y PLANILLA DE  MOVIMIENTO DE 

SUELOS DE LA DOCUMENTACION. 

En la documentación publicada no se incorporan las láminas correspondientes a los perfiles 

transversales y planillas de movimiento de suelos de esta obra. 

En consecuencia los interesados podrán consultar las mismas en el Archivo de Planos de 

esta Dirección, Centro Cívico- Calles Las Heras y Av. Libertador Gral. San Martín – 4to. 

Piso. 

Queda entendido que dichas láminas de perfiles transversales y planillas de movimiento de 

suelo serán integrantes de la documentación contractual. 
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Artículo 41°.- 

IMPUGNACIONES 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podrán efectuar 

observaciones en el acto de apertura de la Licitación, respecto de la misma o de las 

propuestas. Las observaciones deberán hacerlas constar en el acta de apertura, con la 

obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso 

contrario no será atendida la observación. 

Con posterioridad al acto de apertura, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los 

oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente 

fundado, deberá ser acompañado de la constancia de un depósito previo en el organismo 

licitante y a la orden del mismo, y consistirá en una garantía de impugnación equivalente al 

uno por ciento (1%) del total de la oferta o de la suma de las ofertas que impugne. 

Dicha garantía será devuelta a quien la constituyo en forma proporcional al número de 

ofertas para las cuales dicha impugnación se resuelva favorablemente. En el caso de que 

las impugnaciones sean rechazadas por el órgano administrativo competente y firme que 

quede el acto, la Repartición Licitante procederá a ejecutar el importe de la garantía, que 

pasará a Rentas Generales. 

Las garantías podrán constituirse mediante depósito en dinero en efectivo, depósito en 

Banco autorizado por el Banco Central, títulos con cotización en bolsa del País, certificación 

de crédito líquido y exigible que tuviere el proponente contra la Administración Publica 

Provincial, fianza bancaria o seguro de caución  aprobado por la Administración Publica  

otorgada por compañía autorizada por el organismo nacional competente. En estos dos 

últimos casos deberán constar expresamente, que el garante se constituye en liso, llano y 

principal pagador. 

Las impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, pero no contestadas al 

impugnante, quien tomara conocimiento de la resolución recaída, al concretarse la 

adjudicación. 

Las copias de las ofertas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al efecto 

determine el Organismo Licitante, durante cinco (5) días hábiles siguientes a la apertura. 

Los oferentes, afianzando previamente en alguna de las formas previstas, con un depósito 

de garantía de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto 

oficial objeto de la licitación si los hubiere, o en su caso del monto de la oferta triunfante, 

podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, en los términos y por los medios 

recursivos previstos en la legislación vigente.  
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES 

(EDICIÓN 1998) 

 

(En tomo aparte) 
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES  

(EDICIÓN 1998) 

 

(ANEXO I) 
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ANEXO I 
AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS GENERALES – EDICION 1998 
 
La SECCION DI. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE 
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES CARPETAS Y 
BACHEOS BITUMINOSOS, queda modificada con la siguiente: 
 
I. El apartado D.I.2.4 Cementos Asfálticos queda anulado y reemplazado por el 
siguiente de igual denominación. 
 

Los cementos asfálticos cumplirán con las exigencias establecidas por la 
NORMA IRAM – IAGP A 6604:2002 Asfaltos para uso vial – Clasificados por 
penetración o por la NORMA IRAM – IAGP A 6835:2002 asfaltos para uso vial 
– Clasificados por viscosidad. 
 
Según la NORMA IRAM – IAGP A 6604:2002 los asfaltos se clasifican de 
acuerdo con su penetración de la forma siguiente: 

 

TIPO I II III IV V 

Ámbito de 
penetración 

(0,1 mm) 
40 -50 50 -60 70 -100 150 - 200 200 - 300 

 
Según la NORMA IRAM – IAGP A 6835:2002 los asfaltos se clasifican de 
acuerdo a la viscosidad, de la forma siguiente:  
 

CLASE CA -5 CA - 10 CA - 20 CA - 30 CA - 40 

Ámbito de 
viscosidad 

 (d pas) 
400 -800 800 -1600 

1600 -
2400 

2400 - 
3600 

3600 - 
4800 

 
 
II. El apartado D.I.2.9 Emulsiones catiónicas queda anulado y reemplazado por el 
siguiente de igual denominación: 
 

Las emulsiones asfálticas catiónicas cumplirán las exigencias establecidas en 
la NORMA IRAM – 6691:200l Asfaltos para uso vial – Emulsiones Asfálticas 
catiónicas convencionales. Las emulsiones asfálticas catiónicas 
convencionales se clasificarán en cinco clases y se dividen, la rotura rápida y 
rotura media en tipos de la siguiente manera: 

 
a.- De rotura rápida: tipo CRR-O, tipo CRR-1, tipo CRR-2. 
b.- De rotura media: tipo CRM-1, tipo CRM-2. 
c.- De rotura lenta: CRL. 
d.- Superestable: CRS. 
e.- De imprimación: CI 
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III. El apartado D.I.2.10 Cemento Asfáltico y emulsiones modificadas con 
elastómeros u otros aditivos queda anulado y reemplazado por el siguiente: D.I.2.10 
Asfaltos modificados con polímeros para uso vial. 
 

Los asfaltos modificados con polímeros deberán cumplir con lo establecido en 
la NORMA IRAM 6596:2000 Asfaltos modificados con polímeros para uso vial. 
 
Según la NORMA IRAM 6596:2000 se consideran cuatro tipos de asfaltos 
modificados con polímeros para uso vial, de acuerdo con su uso más 
frecuente: 

 
a.- Asfalto modificado AM1. 
b.- Asfalto modificado AM2. 
c.- Asfalto modificado AM3. 
d.- Asfalto modificado AM4. 

 
IV. Se incorpora el apartado D.I.2.11 Selladores asfálticos para juntas, fisuras y 
grietas de pavimentos en el que establece lo siguiente:  
 

Los selladores asfálticos para juntas, fisuras y grietas de pavimentos deberán 
cumplir con lo establecido en la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 
Asfaltos para uso vial – Selladores asfálticos para juntas, fisuras y grietas de 
pavimentos. 
 
Según la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 los selladores asfálticos se 
clasifican en cuatro tipos: 
 
a.- Sellador asfáltico SA 30 
b.- Sellador asfáltico SA 40 
c.- Sellador asfáltico SA 50 
d.- Sellador asfáltico SA 60 
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES  

(En original) 
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OBRA VIAL PUENTE Y ACCESOS 
PUENTE ACCESO A PEDERNAL 

TRAMO: Entre Ruta Nacional Nº 153 – Localidad Pedernal 

DEPARTAMENTO: SARMIENTO 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
I N D I C E 

 

Artículo Nº 1.    PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Artículo Nº 2.    NORMAS DE ENSAYOS    

Artículo Nº 3.    COLOCACION DE LETREROS EN OBRA 

Artículo Nº 4.    BOTIQUIN 

Artículo Nº 5.  OBTENCION DE LOS MATERIALES.  RESPONSABILIDAD DEL         

CONTRATISTA 

Artículo Nº 6.    EXIGENCIAS AMBIENTALES 

   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS MINIMOS 

Artículo Nº 7.   YACIMIENTOS 

Artículo Nº 8.   REACONDICIONAMIENTO DE PRESTAMOS   Y YACIMIENTOS 

Artículo Nº 9.   DESVÍO Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO – COLOCACION DE PASARELA. 

Artículo Nº 10.  TERRAPLEN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL  

Artículo Nº 11.  TERRAPLEN SIN COMPACTACIÓN ESPECIAL PARA   DE DEFENSA  

Artículo Nº 12.  GEOTEXTIL  

Artículo Nº 13.  GAVION DE PIEDRA EMBOLSADA COLOCADAS, PARA DEFENSA Y 

ENCAUZAMIENTO.  

Artículo Nº 14.  CAPÍTULO C - SECCIÓN C. III. 

 ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS 

Artículo Nº 15.  CAPÍTULO C - SECCIÓN C. II. BASE O SUB-BASE DE   

 AGREGADO PÉTREO Y SUELO  

Artículo Nº 16.  CAPÍTULO “D” - SECCION D.I. DISPOSICIONES GENERALES   

  PARA LA EJECUCION DE IMPRIMACION, TRATAMIENTOS  

    SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS  

    BITUMINOSOS                              

Artículo Nº 17. CAPITULO " D” - SECCION D—VIII. BASES Y CARPETAS DE  

    MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE - (Edición 1998). 

Artículo Nº 18.  BARANDA METÁLICA CINCADA PARA DEFENSA 

Artículo Nº 19.  JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO POLIMERIZADO, COLOCADO 

Artículo Nº 20.  BARANDA METÁLICA PEATONAL PINTADA 

Artículo Nº 21.  INVESTIGACION DE SUELOS PARA FUNDACIONES 
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Artículo Nº 22.           VARIACION DE LAS COTAS DE FUNDACION. 

Artículo Nº 23. PILOTES EXCAVADOS DE HORMIGON DE PIEDRA ARMADO DE   

                                     CLASE H-25, INCLUIDO EXCAVACION 

Artículo Nº 24. INYECCION DE VAINAS DE TENSORES DE PRETENSADO. 

Artículo Nº 25. CONDICIONES GENERALES PARA EL PROYECTO DE LAS  

                                    ESTRUCTURAS DE HORMIGONES PRECOMPRIMIDOS. 

Artículo Nº 26.  SISTEMA DE PRETENSADO. 

Artículo Nº 27. TRASLADO Y MONTAJE DE VIGAS PRETENSADAS 

Artículo Nº 28. TOPES ANTISISMICOS DE HORMIGÓN. 

Artículo Nº 29. CEMENTO  PORTLAND  DE  ALTA  RESISTENCIA A  LOS  

   SULFATOS (A. R. S.)  

Artículo Nº 30. LOSA DE CONTINUIDAD 

Artículo Nº 31. LOSA DE APROXIMACION 

Artículo Nº 32. CARPETA DE DESGASTE. 

Artículo Nº 33. LOSA DE CALZADA. 

Artículo Nº 34. MURO DE CONTENCION. 

Artículo Nº 35.  SECCION H.II. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA    

OBRA DE ARTE 

Artículo Nº 36. DISPOSITIVOS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA COLOCADOS 

Artículo Nº 37. DESAGÜES SEGUN PLANO J-6710-I 

Artículo Nº 38. CAÑOS DE PVC PARA DESAGUES, COLOCADOS 

Artículo Nº 39. APOYOS DE POLICLOROPRENO ARMADOS, COLOCADOS  

Artículo Nº 40. TOPES ANTISISMICOS DE POLICLOROPRENO  

Artículo Nº 41. PRUEBA DE CARGA - RECEPCION DE PUENTES 

Artículo Nº 42. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. 

Artículo Nº 43. SEÑALAMIENTO VERTICAL. 

Artículo Nº 44. ILUMINACION PUENTE Y ACCESOS. 

Artículo Nº 45. PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE  

   INSPECCIÓN 

Artículo Nº 46. MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS,  

   OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

Artículo Nº 47. PLANILLA PLUVIOMÉTRICA 

Artículo Nº 48. DESVIOS DE OBRA 

Artículo Nº 49. CONSERVACIÓN  

Artículo Nº 50. INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO, ELEMENTOS Y PERSONAL A  

PROVEER POR EL CONTRATISTA.  

Artículo Nº 51. PLANOS CONFORME A OBRA. 

Artículo Nº 52. ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA. 
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Artículo Nº 53. PROVISION DE VIVIENDA PARA PERSONAL DE INSPECCION 

Artículo Nº 54. CAPACITACION 

 

NOTA IMPORTANTE: Para esta Obra rige el “PLIEGO DE   ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALES” de la Dirección Nacional de Vialidad, Edición 1998, la cual podrá 
ser adquirida por el Contratista en dicho Organismo.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 

Artículo Nº 1.  
 

 
  Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998. 
 
  Son válidas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicación 
mencionada y las que se indican expresamente en el Índice de Especificaciones Técnicas 
de esta obra. 
 
  Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la 
documentación de proyecto y que además el Contratista ha tomado total conocimiento del 
texto contenido en las mismas. 
 
  Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección 
Nacional de Vialidad. 
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NORMAS DE ENSAYOS 

    

Artículo Nº 2.  
 
 
  Para esta Obra rigen las NORMAS DE ENSAYO de la DIRECCION 
NACIONAL DE VIALIDAD, Edición actualizada de Año de 1998. 
 
  Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentación de 
proyecto y que, además, el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en 
las mismas. 
 
  Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional 
de Vialidad. 
 
 
 
 
 
  



 

 
 90 

COLOCACION DE LETREROS EN OBRA 
 

Artículo Nº 3.  
 
 

El Título G) "COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHÍCULOS Y 

MÁQUINAS DEL CONTRATISTA. SEÑALES DE SEGURIDAD", del pliego general de 

especificaciones técnicas edición 1998 de la D.N.V. queda complementado con lo siguiente: 

El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, de 

acuerdo al modelo adjunto.  

Las instrucciones de cómo se debe diseñar y construir el letrero de obra podrán ser 

consultadas en el Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento Planificación 

Vial de la D.P.V. San Juan. 

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construcción Despacio Desvío", 

etc. tendrán los mismos colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas 

reflectantes, material empleado para dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la 

Inspección, para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas 

precedentemente. 
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BOTIQUIN 

 
Artículo Nº 4.  
 
  Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspección, el Contratista 
deberá proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios exigidos 
por las ART. 
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OBTENCION DE LOS MATERIALES 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

Artículo Nº 5.  
 
Será exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la elección de las 
fuentes de materiales que utilizará en la obra. 
 
Si en el curso de la construcción las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los 
materiales necesarios para la misma, ese hecho no será base de reclamación alguna por 
reajuste de precios unitarios ni para negociar nuevos precios unitarios. 
 
Los precios unitarios de la propuesta no sufrirán alteración alguna por variación de las 
distancias medias de transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la 
obra. 
 

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las 

Especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentación. 

 
Por lo tanto, la presentación de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los 
documentos que integran el legajo de la Licitación y recogido en el terreno, o donde 
corresponda, las informaciones sobre la naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los 
materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que puedan influir en el costo de 
las obras. 
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EXIGENCIAS AMBIENTALES 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS MINIMOS 

 
Artículo Nº 6.  
El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en 
el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) AÑO 2007-“ AP, la 
Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de San Juan y aquellas condiciones de autorización que 
pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes. El 
CONTRATISTA obtendrá los permisos ambientales, los permisos de utilización 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a 
las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser 
necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la 
ejecución del proyecto. El CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección un programa 
detallado y un plan de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que 
no sean suministrados por la DPV y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los permisos 
que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados a) los permisos 
operacionales tales como: 

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las 
canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

 Permisos de captación de agua. 

 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

 Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas   
cercanas a límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas). 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de residuos peligrosos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos   
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 
Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías cierre temporal de accesos a propiedades 
privadas, o construcción de vías de acceso. 
 

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 
requisitos para cada permiso obtenido, sujetando la ejecución de las obras a las 
resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales 
competentes. 

 
El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción (PMAc), debe contener todas las 
medidas de manejo ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente 
relacionadas con la construcción, tales cómo: selección de los sitios de campamento, 
préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitación del 
personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, 
cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, 
plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, 
etc., y la fase de abandono. 
 
El PMAmo deberá incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos 
aquellos aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema 
natural como en el socio-económico.  
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El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 
constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el 
mínimo impacto ambiental posible. Se establece la siguiente guía para la elaboración del 
PMAc y del PMAmo, los que deberán estar en un todo de acuerdo con la legislación 
ambiental vigente en la jurisdicción administrativa correspondiente, e incluirán las 
condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales 
competentes. 

Diseño del PMA y organización. 
Para el diseño del PMA, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus actividades, 
para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y  poder establecer las 
correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar 
dicho riesgo. 
De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinará la 
organización que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar 
como mínimo con un Responsable Ambiental además de otros profesionales con funciones 
en ésta área con especialidades acordes con el PMA.  
 

 Plan de Capacitación del PMA 
Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construcción, 
mantenimiento y operación), incluida la fase de admisión de personal (inducción ambiental). 
Se llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la iniciación de la obra, 
es decir se efectuará en forma verbal y escrita. 
El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la  Obra. El 
CONTRATISTA debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en protección 
ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el número de horas 
hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecución,  el temario,  y 
las ayudas a emplear. Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros 
actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas.  Ninguna persona del 
CONTRATISTA o Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido 
previamente la inducción y capacitación en protección ambiental. 

 Plan de Acción del PMA 

El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, 
prevención o control de los riesgos ambientales detectados en la Identificación de Impactos 
(IA), Medidas de Mitigación (MM) y/o EsIA. El estudio cuidadoso de las MM  y en especial  la 
necesidad de  protección de receptores sensibles serán fundamentales para su formulación. 
El PMA se puede dividir en  componentes tales como 
 

 Control de Contaminación: 

Agua: 

Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y 
mantenimiento de equipos). 

Aire:  

o Control de emisión de material particulado por el tránsito, 
movimiento de suelos, acopios, obradores, plantas de elaboración de 
concreto asfáltico u hormigón. 

o Control de emisión de fuentes móviles. 
o Control de ruido. 

Suelo:  
Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 
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 Protección Ambiental 

Fauna: 
Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de 

especímenes de la región. Inventario de las especies faunísticas que 
resultaran atropelladas, indicando la especie, progresiva y fecha 
aproximada del suceso. 
Flora:    

o Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las 
especies    protegidas). 

o Prevención y control de incendios forestales. 
Suelos:   

o Control de actividades que generen erosión. 
o Control de movimientos de suelo. 
o Control de yacimientos y canteras. 

Agua:   
o Control de sedimentos. 
o Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, 

arroyos, lagunas, canales de riego). 

 Planes de Contingencia del PMA 

Diseño del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) derrame 
de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc. 

o Desmovilización y restauración (fase de abandono) 
Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición de 
construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la restauración se 
presentarán los esquemas de revegetalización de canteras y zonas de explotación de 
materiales. 

 Plan de seguimiento del PMA 
Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el 
CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 
seguimiento del PMA, el cuál deberá contar con aprobación de la Inspección 

 
Las actividades a  desarrollar son: 

 Monitoreo. 
 Inspecciones. 
 Informes. 

 

 PROGRAMA DE MONITOREO, INSPECCIONES E INFORMES 
AMBIENTALES 

 
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 
parámetros ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parámetros: 
atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje. 
 
El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operación de sus 
tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de 
aguas producidas  en sus operaciones. 
 
El CONTRATISTA elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. 
Estos planes aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA. 
 
El responsable de ejecutar el seguimiento será el CONTRATISTA, el que deberá entregar 
un reporte mensual sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, 
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suministrando los análisis con el soporte de un laboratorio certificado y el informe de 
auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por el Responsable Ambiental y el 
Representante Técnico del CONTRATISTA. 
 
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las 
Medidas de Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA. 
Se hace indispensable que éste disponga de un Responsable Ambiental y de un equipo de 
colaboradores en el área del proyecto, esto facilitará la interacción con los frentes de obra y 
podrán plantearse soluciones alternativas si se requieren. 
 
Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA  y se 
deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. 
 
Los Informes se elevarán mensualmente a la Inspección conteniendo el avance y estado de 
cumplimiento del PMAc, y con una periodicidad de tres meses para el PMAmo. Ambos 
incluirán un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los 
problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 
 
CUMPLIMIENTO CONDICIONANTES DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
El CONTRATISTA, será responsable durante la ejecución de las obras y hasta la emisión 
del Certificado Final, del cumplimiento de los condicionantes y/o recomendaciones listados 
en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por la Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan. El CONTRATISTA tendrá a su cargo la 
efectiva implementación de dichos requerimientos y de las respectivas presentaciones 
administrativas ante la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable que acrediten el 
efectivo cumplimiento de los condicionantes. 
 
RESPONSABILIDAD 

Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, son responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá remediarlos a su 
exclusivo costo. 
 

PENALIDADES 

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y 
requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la Inspección, la 
que dará un plazo para su concreción. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en 
la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificación de la Inspección, se le aplicará 
una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir. 
 
El Departamento Construcciones no realizará la recepción provisional ni emitirá el 
Certificado Final, hasta tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del 
PMA 
 
Las multas serán reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificación de la 
Inspección, de que se ha dado  cumplimiento a las observaciones realizadas, efectuándose  
dicho  reintegro sin actualización ni reconocimiento de intereses de ningún tipo. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en meses, correspondiente al tiempo que duren las obras de éstas, y se pagará 
al precio unitario de contrato establecido para el ítem “Cumplimiento Manejo Ambiental” 
dicho valor saldrá de suma de los sub-ítems unitarios que se desagregaran de acuerdo 
planilla de presupuesto adjunta en Anexo A. 
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YACIMIENTOS 

 
Artículo Nº 7.  
 
La ubicación y utilización de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecución de 
los trabajos, serán de exclusiva elección y responsabilidad del Contratista, los que deberá 
definir con la suficiente anticipación al comienzo de los trabajos. 
 
De forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista efectuará 
los trámites pertinentes de solicitud de explotación de yacimientos y préstamos ante la 
Dirección Provincial de Minería, según lo establecido por la Ley Nacional N° 24585 referente 
a la protección ambiental en la actividad minera, o ante quien correspondiera, para su 
posterior presentación a la Dirección Provincial de Vialidad, con el respectivo plan de 
explotación y posterior recuperación del área. 
 
Si durante la explotación de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera las 
superficies adyacentes a la explotación, el Contratista estará obligado a recuperar por su 
cuenta y cargo las áreas afectadas, incluido la revegetalización de las mismas. Las 
superficies afectadas por la explotación serán controladas por la Inspección de Obra, la que 
determinará los límites de las mismas. 
 
Se evitará, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta. 
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REACONDICIONAMIENTO DE PRESTAMOS 
Y YACIMIENTOS 

 
Artículo Nº 8.  
 
DESCRIPCION 
 
Se ha previsto un riguroso control de las áreas de extracción, así como de las tareas de 
relleno y perfilado final de la zona de explotación. 
 
Se procederá a la extracción por rebaje de la costra topográfica, en relieves planos y se le 
darán a los taludes resultantes de la excavación una pendiente 1V/2H, con bordes 
redondeados. Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas 
para asegurar el escurrimiento hacia los drenajes naturales del terreno. 
 
En todos los casos, las actuaciones de restauración deben empezar antes que la 
excavación del material; ésta deberá consistir en la delimitación previa y precisa de la zona 
de extracción, con el fin de evitar deterioros marginales innecesarios. 
 
En el caso que deba construirse caminos de acceso a los yacimientos y/o préstamos, para 
posibilitar su utilización, los mismos serán restaurados mediante escarificación, 
revegetalización y  cerrados al tránsito. 
 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO  
 
Los trabajos especificados no se medirán ni recibirán pago directo alguno. Su costo se 
considera incluido en el precio unitario de los demás ítems del contrato. 
 
La Inspección de Obra verificará el cumplimiento de las tareas especificadas y aquellas 
propuestas por el Contratista en los Informes de Impacto Ambiental correspondientes a 
Yacimientos y Préstamos. 
 
El Departamento de Construcciones no emitirá el Certificado de Terminación de las Obras, 
hasta tanto no se de cumplimiento a las tareas especificadas.  
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 DESVÍO Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO - COLOCACION DE PASARELA. 
 

 
Artículo Nº 9.  
 
 
Descripción 
 
Los trabajos detallados en este ítem corresponden a todos los que se deba ejecutar para 
realizar el desvío y encauzamiento del río, cuantas veces sea necesario para permitir  el 
normal desarrollo de los trabajos y permitir que el tránsito vehicular y peatonal puedan 
cruzarlo normalmente, a tal fin deberá evaluarse ademas la posibilidad de colocación de una 
pasarela que permita asegurar que alumnos de la escuela ubicada al norte del río puedan 
acceder a poblaciones ubicadas del otro lado del río cómo así también un fácil accesos de 
los pobladores de Pedernal a la RP153.  
 
 
Medición y forma de pago  
 
Los trabajos de desvío,encauzamiento, cuantas veces fuera necesario ejecutarlos,como la 
colocación de una pasarela no recibirán pago directo alguno, considerándose su costo 
incluido en los precios unitarios establecidos para los diferentes ítems del Contrato.  
 



 

 
 106 

 TERRAPLEN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL 
 

Artículo Nº 10.  
 
 
DESCRIPCION 
Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales, Edición 1998 de la D.N.V.: “Terraplenes”, con las siguientes modificaciones y 
ampliaciones: 
 
Materiales 

  Utilizar material granular natural de la zona, con tamaño nominal máximo  3”. 
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TERRAPLEN SIN COMPACTACION ESPECIAL  
PARA  DEFENSA  

 
Artículo Nº 11.  
 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Con el objeto de brindar protección al puente en los lugares indicados en el proyecto, se 
ejecutarán espaldones de defensa de terraplén sin compactación especial, protegidos en su 
paramento externo mediante gaviones, según planos. 
 
Las dimensiones responderán en un todo de acuerdo a los planos de detalles respectivos y 
la ubicación serán  las indicadas en las correspondientes planialtimetrías.  
 
MÉTODO CONSTRUCTIVO: 
 
Los trabajos se ejecutarán respetando el perfil tipo, la ubicación y dimensiones indicadas en 
los planos y las ordenes que al respecto imparta la Inspeccion. 
 
A los efectos de lograr en ellos un mínimo de densificación la Contratista deberá  ejecutarlos 
por capas en espesores no superiores  a los 30 cm. En cada una de las capas se exigirá 
como mínimo un valor superior o igual al 90 % de la densidad obtenida por el 
correspondiente ensayo Proctor 
 
El material a utilizar no deberá contener troncos, ramas y otras materias orgánicas que 
pudieran desvirtuar el proceso de compactación. 
 
MEDICIÓN: 
Los trabajos ejecutados, conforme a lo especificado, se medirán en metros cúbicos (m3), de 
material colocado, excluido los gaviones y la membrana de geotextil, según corresponda, 
medido en su posición definitiva, por el método de las áreas medias, para lo cual se deberán 
levantar perfiles transversales previos y definitivos. No se reconocerá bajo ningún concepto 
los excesos o sobreanchos por encima de las dimensiones teóricas indicadas en los planos 
u órdenes de la Inspeccion.  
 
FORMA DE PAGO: 
 
Los trabajos ejecutados, medidos en la forma especificada, se pagarán al precio unitario de 
contrato establecido para el ítem “TERRAPLENES SIN COMPACTACION ESPECIAL”. 
Dicho pago comprende la limpieza, excavación, provisión, carga, transporte, descarga, 
distribución, compactación y perfilado del material, como así también la mano de obra por 
todo otro trabajo, equipo, herramienta, etc., necesarios para la ejecución y correcta 
terminación de estos, en un todo de acuerdo a los planos de detalles respectivos y órdenes 
que imparta la Inspección. 
 

******
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 GEOTEXTIL 
 
Artículo N° 12 
 
1.   DESCRIPCION 

Este ítem consiste en la provisión y colocación en los lugares indicados en la 
documentación de proyecto y planos de detalles, de las membranas de geotextil de 150 
gr/m2 de densidad, indicadas para cada obra, y que no se encuentra su pago incluido 
dentro de algún ítem. 

Las mismas deberán ser colocadas en un todo de acuerdo a lo estipulado en estas 
especificaciones, planos de detalle y las órdenes impartidas por la Inspección. 

El ítem incluye la provisión en obra del material y todas las tareas necesarias para 
ejecutar correctamente los trabajos según detalle, especificaciones y órdenes impartidas 
por la Inspección. 

 

2. MATERIALES 

2.1 MEMBRANA GEOTEXTIL 

Será del tipo comercial y deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Debe ser un material flexible, no tejida, presentado en forma de rollos y constituido por 
filamentos continuos polimerizados, conformando una estructura mecánicamente estable 
y cuya trama permita el paso del agua, tanto dentro del plano de la membrana como 
atravesándola. 

Antes de ser acopiado el material, el Contratista deberá suministrar los resultados de 
ensayos efectuados por laboratorios reconocidos de nuestro país y aceptados por la 
Inspección de obras, en los que conste que la membrana cumple las siguientes 
condiciones: 

 Resistencia mínima a la tracción en sentido longitudinal: 
10 kM/m (IRAM 78012 – A.S.T.M. 4595 – ISO 10319). 
A fin de mantener una homogeneidad del material, la resistencia a la tracción 
transversal no deberá ser inferior al 85% del sentido longitudinal. 

 

 Elongación Longitudinal (tira ancha): 
(50 – 65) % (IRAM 78012 – A.S.T.M. D 4595 – ISO 10319) 
 

 Resistencia Mínima al punzonado (Pisón CBR): 
2.0 kN (IRAM 78011 – ISO 12236) 

 

 Resistencia Mínima al desgarre trapezoidal en sentido longitudinal: 
300 N (ASTM 4533) 

 

 Permeabilidad normal mínima: 
0,65 cm/s (IRAM 78007 – ISO 11058 – ASTM 4491) 

 
3. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Previo a la ubicación de la membrana de geotextil, se deberá preparar 
convenientemente la superficie de asiento, respetando para ello lo establecido en los 
planos de detalles y especificaciones. 
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4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION. 

La Inspección verificará si las obras han sido ejecutadas de conformidad con lo 
estipulado en el proyecto y las mejores reglas del arte; de ser así, se procederán a su 
medición. 

 

5. MEDICIÓN. 

Se medirá en metro cuadrado (m2) de membrana de geotextil colocadas, conforme al 
ítem respectivo, y deberá contar con la aprobación previa de la Inspección. 

 

6. FORMA DE PAGO 

Se pagará pro metro cuadrado (m2) de membrana de geotextil  colocada y aprobada, al 
precio unitario de contrato estipulado para el ítem “Colocación de Geotextil”, que 
comprende la provisión y colocación de las materiales, suministro de los respectivos 
ensayos de calidad previamente detallados, mano de obra, equipo, herramientas y toda 
otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado 
y órdenes que imparta la Inspección. 
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GAVION DE PIEDRA EMBOLSADAS, COLOCADOS 
PARA DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO 

 
Artículo Nº 13 
 
I  - DESCRIPCIÓN 
                   Este ítem consiste en la provisión y armado de gaviones de piedra embolsada 
para defensa y encauzamineto, para proteger de la erosión en el paramento externo de los 
espaldones de defensa y encauzamiento en los lugares indicados en la documentación, con 
las dimensiones indicadas en los mismos, y construidos en un todo de acuerdo a lo 
estipulado en esta especificación y las ordenes de la Inspeccion. 

 
II  - MATERIALES: 
El gavión es un elemento de forma prismática rectangular, formado por piedras mampuestas 
confinadas exteriormente por una red metálica, que contará con una cubierta de P.V.C. 

Es condición imprescindible que las mallas estén enlazadas, de forma tal, que en caso de 
rotura de uno de los alambres, no produzca el destejido en cadena de las mallas y el 
consecuente colapso del módulo.  

II.1. RED METALICA  
La red metálica deberá ser fuertemente galvanizada recubierta con P.V.C. 

El diámetro del alambre será de 2,2 mm para mallas de 6 x 8 cm. y de 2,5 mm para mallas 
de 8 x 10 cm., siendo el alambre de amarre de 2,2 mm y el refuerzo de bordes de 2,7 mm. 
El diámetro podrá tener una tolerancia de +/- 2,5 %. 

El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de amarre y 
atirantamiento debe ser acero dulce, recocido, que deberá soportar una carga de rotura 
media mayor de 38 Kg/mm2. 

El alambre tendrá un revestimiento de zinc con un peso variable en función del diámetro del 
alambre, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Diámetro nominal del alambre Peso mínimo del revestimiento 

2,2 mm. 240 gr. /m 

2,4 mm. 260 gr. /m2 

2,7 mm. 260 gr. /m2 

 
La adherencia del revestimiento de zinc al alambre no deberá permitir que el mismo se 
descame y pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el alambre 6 
veces alrededor de un mandril que tenga diámetro igual a  4 veces el del alambre. 

Además deberá tener diafragmas interiores a cada metro como mínimo, construidos en la 
misma malla que se utiliza para el gavión y será firmemente unido al paño base.  

La red deberá llevar un refuerzo en todos los bordes con alambre (de igual características 
técnicas de las mallas) de mayor diámetro que el que ha sido empleado para las mismas. 

El alambre para amarre y atirantamiento, en el diámetro especificado, se proveerá en 
cantidad suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras de cierre de 
las mallas y la colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no será inferior al 
8 % del peso del alambre suministrado en el gavión. 

En cuanto a las dimensiones del gavión, se admitirán las siguientes tolerancias: 

+/- 3 % en largo y ancho  

+/- 5 % en altura y ancho 
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El Oferente podrá considerar en su Proyecto otros gaviones conformados por sistemas 
electro-soldados u otros sistemas. En tales casos deberá efectuar la justificación respecto 
de el espesor y características físico-mecánicas de los alambres, el galvanizado propuesto y 
la forma y el tamaño de la red de la malla ofrecida (que deberá asegurar el mantenimiento 
de la trama ante un eventual corte de alambres), a fin de cumplir con la función deseada, en 
un nivel tecnológico equivalente que responda a las exigencias arriba descriptas y en 
condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación. 

 
II.2. REVESTIMIENTO DE POLIVINIL CLORURO (P.V.C.) 
Todo alambre utilizado en la fabricación de los gaviones y en las operaciones de amarre y 
atirantamiento durante la construcción en la obra, después de haber sido galvanizado, debe 
ser revestido con P.V.C. por extrusión. El revestimiento de P.V.C. de los gaviones de mallas 
metálicas, debe ser de color gris y deberá cumplir como mínimo las siguientes 
características: 

Cumplir con todas las Normas ASTM vigentes. 

 Espesor de 0,40 mm. 

 Peso especifico entre 1,30 y 1,35 kg/dm3  

 Dureza Shore D entre 50 y 60 

 Carga de rotura mayor que 210 kg/cm2. 

 Estiramiento mayor que 200 % y menor de 280 % 

 Modulo de elasticidad al 100 % de estiramiento mayor a 190 kg/cm2. 

 La muestra de P.V.C., deberá ser sometida a los ensayos de envejecimiento acelerados 
de acuerdo con las Normas ASTM vigentes. 

 
II. 2. - PIEDRA  
La piedra deberá responder a lo especificado en  la  Sección  J-I “Piedras para  
mamposterías,  revestimientos  y  defensas  de  bolsas  de  alambre” del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales - Edición 1998. 

El tamaño deberá ser en todos los casos superior a la abertura de la malla de la red e 
inferior a 1/3 de la altura del gavión con granulometría 3" a 13". 

Antes de su colocación en obra, la piedra deberá  ser aprobada por la Inspección. 

III -  METODO CONSTRUCTIVO 
Previo a la ubicación y armado de los gaviones se deberá preparar convenientemente la 
superficie, de asiento, a la cota que especifiquen los planos. 

Los gaviones podrán ser armados y ensamblados IN SITU o pre-armados en planta, de 
acuerdo al tipo de malla de gavión a utilizar o de la metodología de trabajo adoptada. 

Se colocará luego la estructura metálica (se desdobla y se extiende en el suelo) alzando las 
paredes y las cabeceras y cosiendo las 4 aristas verticales con el alambre apropiado para tal 
fin. Estas costuras se ejecutarán en forma continua pasando el alambre por todos los 
huecos de las mallas con doble vuelta cada 2 huecos y empleando en esta operación los 
dos hilos de borde que se encuentren juntos. 

Los gaviones contiguos, deberán vincularse entre sí firmemente  por medio de resistentes 
costuras a lo largo de todas las aristas en contacto. 
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Esta operación de vincular entre sí los distintos gaviones, es   de fundamental importancia 
para la estabilidad de la obra, ya que estas formas deben actuar como una estructura 
monolítica para tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse. 

En cuanto al relleno con piedras este debe ser realizado siempre que sea posible en forma 
mecánica llenando de a tercios de altura, de modo tal que ninguna celda pueda llenarse con 
una profundidad  de mas de 1/3 de la adyacente y colocando los tirantes correspondientes. 

Para asegurar la verticalidad y línea de las paredes, se utilizaran guías, encofrados o 
cualquier otro elemento que proponga el Contratista, previa autorización de la Inspección. 

Durante la construcción se deben ir colocando tirantes horizontales en la forma en que se 
indica en el detalle de los planos, y se colocaran a razón de 5 tirantes por cada metro cúbico 
de gavión. 

Finalmente se procederá a cerrar el gavión bajando la tapa, la que será cosida firmemente a 
los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el relleno del gavión sea el 
suficiente de manera tal que la tapa quede tensada confinando la piedra; esto significa un 5 
% en volumen por sobrellenado. 

Para el caso de los gaviones que deben ser colocados en los tramos que se encuentran 
bajo agua, el Contratista deberá elaborar el método de armado y el sistema de colocación 
de los mismos, teniendo especial cuidado en el desarrollo del sistema de amarre y anclaje 
de los gaviones. El sistema adoptado deberá ser presentado a la Inspección de obra para su 
aprobación. 

IV – CONSIDERACIONES PARA LA RECEPCION 
La Inspección verificara si las obras han sido ejecutadas de conformidad con todas las 
piezas del proyecto y las mejores reglas del arte; de ser así, se procederá a su medición y 
pago. 

 
V – MEDICIÓN 
Se medirá por METRO CUBICO (m3) de gavión colocado, conforme al ítem respectivo, y 
deberá contar con la aprobación previa de la Inspección. 

 

VI– FORMA DE PAGO  
Se pagara METRO CUBICO (m3) de gavión colocado y aprobado por la Inspección, al 
precio unitario del contrato estipulado para el ítem “GAVION DE PIEDRA  EMBOLSADA 
COLOCADOS, PARA DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO”. Dicho precio será compensación 
total por: las excavaciones necesarias, la provisión y la colocación de todos los materiales, 
transporte, mano de obra, equipos, personal especializado y equipos especiales, 
herramientas, imprevistos y toda operación necesaria para dejar terminado este ítem de 
acuerdo a lo especificado. 
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CAPÍTULO C  
SECCIÓN C. III. 

 ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS 
 
Artículo Nº 14 
 
El apartado C. III. 2.2. MEZCLA, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edición 
1998) queda reemplazado por lo siguiente: 

 

El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formación de enripiados o construcción de 
banquinas deberá responder a la siguiente exigencia:  

 
 

 Porcentajes que pasan 

Tamices IRAM Mat. P/Banquinas 

51 mm (2") 100 

25 mm ( 1") 80 - 100 

4.8 mm (3/8") 50 - 90 

420µ (Nº 40) 20 - 50 

74µ (Nº 200) 10 - 25 

Limite líquido % < 35 

Índice de plasticidad % 5 - 10 

Valor soporte % > 40 

Sales Totales % < 1.5 

Sulfatos % < 0.5 
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CAPÍTULO C 
SECCIÓN C. II. 

BASE O SUB-BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO 
 
Artículo Nº 15 
 
 
 
 

I. El apartado C. II. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
(edición 1998) queda complementado con las siguientes condiciones granulométricas: 

 

Tamices Porcentajes que pasan Porcentajes que pasan 

IRAM Base SubBase 

51 mm  2” ----- 100 

38 mm  1½” 100 90-100 

25 mm  1” 70-100 70-93 

19 mm  3/4” 60-90 55-88 

9,5 mm  3/4” 45-75 35-75 

4,8 mm  Nº 4 35-60 25-60 

2 mm  Nº 10 25-50 20-50 

420 µ Nº 40 15-30 10-35 

74 µ  Nº 200 3-10 3-13 

Limite líquido % <25 < de 28 

Índice de plasticidad % <4 < de 6 

CBR > 80% > de 60   

Sales totales < 1,5% < de 1,5 

Sulfatos < 0,5 % < de 0,5 

 
 
 

 (1) El ensayo de valor soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VNE-6-84 
Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de los Suelos, Método Dinámico 
Simplificado Nº 1. La fórmula de la mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se 
deberá alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad máxima 
exigida.       

 
II. El apartado C. II. 3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales (edición 1998) queda complementado con la siguiente 
aclaración: 

Será optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de banquinas, subbase, 
base, como así también el empleo de Distribuidora Mecánicas Autopropulsadas, en la 
colocación del material de base y subbase. 
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 CAPÍTULO “D” - SECCION D.I. 
 DISPOSICIONES GENERALES  PARA LA EJECUCION DE IMPRIMACION, 

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS 
                                

 
Artículo Nº 16 
 

 
1.- Conforme lo indicado en D.I.1.2 se establece preventivamente como Período de 

Veda entre el 1º de MAYO y el 30 de SEPTIEMBRE.  
 
2.- El riego de imprimación se deberá realizar con Emulsión Asfáltica Catiónica del Tipo 

CI (ECI) de acuerdo a la Norma IRAM- IAPG 6691 (2001) con una dotación de 0,4 – 
0,8 l/m2 de ligante residual. Solo se permitirá ejecutar el riego de imprimación con 
asfalto diluido de curado medio de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6609 en aquellos 
sectores donde sea expresamente autorizado por la Inspección.   

 
3.- En un todo de acuerdo con lo establecido en D.I.1.5 se prevé RIEGO DE LIGA, 

utilizando asfalto diluido E.R.1.- 
 
4.-      Conforme lo indicado en D.VIII.2.2, para la mezcla se utilizará Cemento Asfáltico CA 

30  (Viscosidad) 
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CAPITULO  " D” 
SECCION D--VIII 

BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE 
(Edición 1998) 

 
Articulo N° 17 
I. De acuerdo a lo indicado en el apartado D-VIII-2 “Tipos de materiales a emplear”, se dan a 
continuación los  agregados a utilizar.- 
   
 Para carpeta 
 
Con grava zarandeada y pedregullo de grava 
 
Agregado grueso y fino: compuesto por grava zarandeada y triturada, ésta última en 
proporción no inferior al 25% de la mezcla de áridos.- 
 
 
La grava triturada deberá estar dentro de los siguientes límites: 

 
3/4” ------------------------------------------------- 100% 
3/8” ---------------------------------------------- 60 -- 70 % 
    4 ----------------------------------------------- 30 -- 50% 
    8 ----------------------------------------------- 10 -- 20% 
  40 ------------------------------------------------ 0 -- 5% 
 

Se deberá utilizar como filler cal hidratada.-  

 
II.- De acuerdo a lo indicado en el apartado D-VIII.2., se dan a continuación los límites de la 
granulometría de los agregados: 

 
CRIBAS Y TAMICES 

TIPO DE 38 mm 25 mm 19 mm 9,5 mm 4,8 mm 2,4 mm 0,149 
mm 

0,074 
mm 

MEZCLAS 1½” 1” 3/4” 3/8” N° 4 N° 8 N° 40 N° 200 

Concreto 
Asfáltico para 
Base 

        
100 80-100 75-90 60-75 45-60 30-45 15-25 2-8 

        

Concreto 
Asfaltico para 
capa de rodam. 

        
---- 100 80-100 65-80 50-65 40-55 20-30 4-10 

        

 
La fórmula de obra aprobada se controlará en su proceso constructivo considerando los 
tamices 1½”, 1”, 3/4”, 3/8”, Nº 4, N° 8, N° 40, N° 100, N° 200, debiendo cumplir con las 
tolerancias que se establece en D-1-3.- 
Los agregados cumplirán con lo dispuesto en D-I.2.1., debiendo ser mezcla de ripio 
zarandeado y triturado, para capa de rodamiento y para las bases.- 
 
III.-El cemento asfáltico a utilizar será CA 30 
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BARANDA METÁLICA CINCADA PARA DEFENSA 
 

 

Artículo Nº 18 

 
Para este Ítem rige lo establecido en el capítulo F: Barandas para Defensa - Sección F.I. 
Baranda Metálica Cincada para Defensa, del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales – D.N.V. Edición 1998, con las siguientes modificaciones y ampliaciones: 
 
Descripción 
Las defensas se colocarán respetando las instrucciones del Plano de Proyecto, con las 
siguientes propiedades mecánicas de la sección: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Se deben prever arandelas reflectantes y dos alas terminales comunes para cada tramo 
colocado. 
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JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO POLIMERIZADO, 

COLOCADA  

Artículo N°  19 

 
DESCRIPCION 
Se colocarán juntas de dilatación de material asfáltico polimerizado e inerte tipo Thormac, 
con las dimensiones y forma de colocación indicada en el gráfico que se encuentra esta 
especificación. 
 
LIGANTE BITUMINOSO: 
Penetración (25°c 100 g. 5 segundos)- Según Norma IRAM 6576 – Valor exigido 10-45  1/10 
mm 
Punto de Ablandamiento – Según Norma IRAM 115 – Valor exigido > 70°C                           
Punto de rotura Frass – Según Norma NLT 182 – 184 (CEDEX – España). Valor 
exigido<15°C 
Recuperación elástica Torsional – Según Norma NLT 329/91 (CEDEX – España) Valor 
exigido  > 10% a 25° C – 30% a 50° C. 
 
AGREGADO PETREO: 
El agregado pétreo será de origen granítico ó basáltico obtenido por trituración y presentará  
la siguiente granulometría: 

 
Pasa 28,00 mm: 100% 
Pasa 20,00 mm:   90%  mínimo 
Pasa 9,00 mm:     20%  máximo 
Pasa 6,00 mm:       2%  máximo 
 

El material debe será de origen lo mas uniforme posible. Ese es el único objetivo de la 
exigencia granulométrica. 

 
Además deberá cumplir con las siguientes propiedades: 

1.- Desgaste Los Angeles – Según Norma IRAM 1532 – Valor exigido < 25 
2.- Indice Las Lajas – IN – Según NORMA NLT 354/74 (CEDEX – España) Valor exigido 
<25 
3.- Coeficiente de Pulimento Acelerado – Según Norma NLT 172/72 (CEDEX – España) 

Valor exigido > 50. 
4.- Polvo adherido – Según Norma V.N.E. 68-75 

 
CAMPO DE EMPLEO 
Puede utilizarse en todo tipo de puentes, cualquiera sea el volumen de tránsito y las 
características climáticas del emplazamiento de la obra, respetando las siguientes 
condiciones: 

 
 Máximos movimientos horizontales admisibles:     25 mm 
 Máximos movimientos verticales admisibles:      ± 5mm 
 Ancho mínimo de junta:             0,50 m 
 Ancho máximo de junta:                      0,80 m 
 Espesor mínimo de junta:           0,08 m 
 Espesor máximo de junta:           0,25 m 
 Gradiente vertical máxima:              4% 
 Oblicuidad máxima de junta respecto  
 al eje longitudinal del puente:            45° 
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Para situaciones en las que alguno de estos límites fuera superado, deberá efectuarse 
un análisis particular y probar experiencia en casos similares en los cuales se hayan 
logrado buenos resultados.  
 
COLOCACIÓN DE LA JUNTA 

 
Preparación 
La junta será centralmente ubicada sobre la abertura de expansión. 
Se cortará con sierra circular, de ser necesario, hasta llegar al nivel del tablero del puente de 
manera de asegurar un mismo nivel con el apoyo de la junta en la losa de aproximación. 
El hormigón del tablero que se encuentre dañado debe ser reparado así como también debe 
procederse a reconstituir el perfil geométrico de los bordes. Para ello deben emplearse 
materiales adecuados para tal fin que desarrollen altas resistencias en pocas horas y logren 
adecuada adherencia con el hormigón con el cual se vinculan. Se admitirán 
desprendimientos de borde aislados hasta un máximo de 3 cm de lado y 3 cm de 
profundidad. La longitud de dichos desprendimientos será como máximo de 20 cm.  
La abertura de expansión será tapada con un relleno de espuma de poliuretano o cordón 
soporte de tal manera que permita 25 mm de ligante en la abertura de expansión entre la 
parte superior del tablero y el nivel terminado del relleno. 

 
Toda la trinchera que alojará la nueva junta debe estar completamente limpia y seca, siendo 
adecuado para ello el uso de una lanza de aire comprimido caliente. 

  
Inmediatamente después de limpiar, la junta será cubierta con una capa de ligante caliente. 
Si ocurre alguna demora entre la limpieza y la imprimación, la junta será limpiada 
nuevamente usando aire comprimido caliente.  
 

La abertura de expansión será cubierta con una banda de aluminio o placa de acero, de 

acuerdo con el ancho y la condición de la abertura. Para aberturas mayores de 30 mm serán 

instaladas placas de acero. 

 
Preparación del Material 
Agregado: El agregado debe estar limpio y será secado y calentado en el mezclador 
cilíndrico especialmente reservado para esta operación. La piedra será calentada a una 
temperatura de aproximadamente 150 °C y deberá ser extraído todo el polvo visible. 

 
Ligante: El ligante será calentado hasta la temperatura de 180 °C a 200 °C. En ningún 
momento deberá ser excedida la temperatura de calentamiento especificada. 

 
Instalación del material  
La piedra caliente será distribuida en capas de no menos de 20 mm y no más de 40 mm de 
espesor en la trinchera e inmediatamente empapadas con ligante caliente. Cada capa será 
rastrillada para asegurar que la piedra esté completamente cubierta y los vacíos llenos. Este 
proceso cesará aproximadamente a 25 mm de la parte superior de la excavación para la 
aplicación de la capa final de superficie. 

 
Capa final de superficie 
Una premezcla de agregado y ligante se preparará con un mezclador aparte, en la 
proporción aproximada de 6 partes de piedra y 1 parte de ligante en peso. La mezcla 
resultante se colocará en la parte superior de la junta para conformar la capa final. 
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Compactación 
La compactación deberá realizarse tan pronto como sea posible después del relleno usando 
una placa vibratoria o un rodillo, cuya superficie será pre-mojada. Al menos 3 pasadas serán 
llevadas a cabo y la junta quedará al mismo nivel de la superficie de la calzada. 

 
Sellado final  
Previo al sellado final, la superficie de la junta y el pavimento circundante serán secados y 
limpiados con la lanza de aire comprimido caliente, inmediatamente después una capa única 
de ligante caliente será aplicada para llenar todos los vacíos de la superficie. 

 
PRUEBA DE CONFORMIDAD  
La colocación de estas juntas de dilatación deberá ser ejecutada por personal experto e 
instruido por la firma proveedora. El Contratista presentará antecedentes de juntas elásticas 
construidas en el país así como también referencias internacionales de este sistema de 
juntas.     
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá por metro lineal (m) de junta colocada y aprobada por la INSPECCIÓN ,al precio 
unitario de contrato estipulado para el ítem respectivo. Dicho precio será compensación total 
por: la provisión y colocación de todos los materiales indicados en el plano de detalle 
respectivo, mano de obra, equipos, herramientas y toda otra operación necesaria para dejar 
terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado y a los planos del proyecto, y a las 
órdenes de la INSPECCIÓN. 
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BARANDA METÁLICA PEATONAL PINTADA 

 

Artículo N° 20 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
En este ítem se prevé la provisión de una baranda peatonal a ejecutarse de acuerdo a lo 
detallado en los planos de proyecto. Su construcción se ajustará a lo dispuesto en el 
Reglamento CIRSOC 301, 302, 303 y 304 “Estructuras de Acero”. 
 
Antes de armar la baranda se eliminarán en seco el óxido, cascarillas y otras materias 
extrañas para aplicarle a continuación dos manos de pintura tipo convertidor de óxido. 
 
Una vez armada y colocada en su posición definitiva se le darán tres manos de pintura tipo 
esmalte sintético brillante color naranja. 
 
Las barandas se colocarán respetando los detalles del plano de proyecto. 
 
 
Materiales 

Se ejecutará con acero tipo F24 y todas las uniones soldadas se ejecutarán de acuerdo al 
Reglamento CIRSOC 304 “Estructuras de Acero Soldadas”.  

 
 
Medición y Pago 
La baranda se medirá y pagará por metro lineal. El precio unitario de contrato cotizado para 
el ítem respectivo, comprende la provisión, transporte, preparación y colocación de todos los 
materiales; armado y pintado; equipo, herramientas, mano de obra y todo otro elemento 
adicional necesario para dejar terminado el trabajo de acuerdo con los planos y esta 
especificación. 
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INVESTIGACION DE SUELOS PARA FUNDACIONES 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

 
 

Artículo N° 21 

 
 
El CONTRATISTA deberá realizar en los Puentes aún no ejecutados, un programa 
complementario de estudios de suelos a satisfacción de la INSPECCIÓN que incluirá, por lo 
menos, una perforación en correspondencia con cada una de las pilas y estribos. 
 
Estos estudios se complementarán con los ensayos y análisis de laboratorio necesarios y 
adecuados a las características de las muestras de suelo que se obtengan. 
 
Los estudios de suelos que se realicen no recibirán pago especial, y su costo se considera 
incluido en los distintos ítems del Contrato. 
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VARIACION DE LAS COTAS DE FUNDACION 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

  

 
Artículo N° 22 
 

En el caso de que al ejecutar la obra fuera necesaria o conveniente, a juicio de la 
INSPECCIÓN, establecer una cota de fundación distinta de la proyectada, las eventuales 
variaciones de obra serán respectivamente pagadas o descontadas mediante la aplicación 
de los precios unitarios respectivos. 
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PILOTES EXCAVADOS DE  HORMIGÓN DE PIEDRA ARMADO CLASE H-25, INCLUIDO 
EXCAVACIONES 

 
Artículo N° 23 
 
I  - DESCRIPCIÓN: 
Se entiende por pilotes de gran diámetro de hormigón armado a aquellos cuyo proceso 
constructivo consiste en la excavación del suelo hasta la cota de fundación y su posterior 
relleno con hormigón. 

 
II - EJECUCIÓN: 
Los pilotes excavados pueden ser encamisados utilizando tubos metálicos o de hormigón, o 
bien ejecutados  sin camisa mediante la excavación  del suelo en presencia de lodos que 
garanticen la estabilidad de las paredes de la excavación 
En caso de utilizarse camisas, se deberá demostrar la resistencia de las mismas, bajo la 
acción de las cargas más desfavorables que puedan producirse durante los procesos 
constructivos. Cuando las camisas metálicas sean tenidas en cuenta como parte integrante 
de la armadura de refuerzo, se deberán considerar los efectos de la probable corrosión, 
debiéndose como mínimo prever una corrosión de 1,5 mm del espesor de la camisa 
Se deberá evitar que el suelo de la cota de fundación sea perturbado durante las 
operaciones de hinca  de las camisas, excavación interior y relleno del pilote, a cuyo fin 
podrá utilizarse mayor carga hidráulica en su interior, mayor profundidad de camisa, o 
cualquier otro medio aceptado por la Inspección. Si tal fenómeno ocurriera, ascendiendo el 
suelo dentro de la excavación, el Contratista deberá efectuar por su cuenta y cargo  estudios 
de suelos complementarios, en cada emplazamiento de estribo y pila, para definir en cada 
caso la cota de fundación de los pilotes.   
Los sondeos complementarios deben explorar por lo menos los próximos 5 metros debajo  
de la cota de fundación. 
 
Todas las operaciones, correcciones o modificaciones que sean necesarias efectuar serán 
por cuenta del Contratista. Solo se pagará la longitud del pilote completo ejecutado hasta la 
cota de fundación que corresponda al suelo no disturbado, es decir que no recibirá pago la 
mayor longitud que resultara necesaria por perturbaciones como las mencionadas más 
arriba, o en el caso de utilizarse camisas, las mayores longitudes de ésta que resultaran 
necesarias para evitar tales perturbaciones. 
 
La tolerancia para la ubicación en planta de la cabeza de los pilotes del proyecto será como 
máximo del 5 % del diámetro del pilote y la desviación vertical máxima admitida, entre el 
tope y la punta del pilote, será del 1 %  

 
III - MEDICION Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará  por metro cúbico (m3.) de pilotes, medido entre el plano inferior del 
cabezal y el extremo inferior del pilote.   

 
Los metros cúbicos así determinados se pagarán al precio unitario de contrato estipulado 
para el ítem "Hormigón de Cemento Pórtland H-25, Para Pilotes incluida la Excavación 
y excluida la armadura", que comprende la construcción de los pilotes completos en su 
ubicación definitiva y constituirá también la compensación total por la provisión, carga, 
transporte y colocación de todos los materiales, excluida la armadura; por las excavaciones; 
por la provisión y colocación de las camisas metálicas en el caso de su eventual utilización; 
mano de obra; equipos; herramientas y accesorios para la correcta ejecución de los pilotes; 
desmoche; precargas; y cualquier  otra alternativa necesaria en el momento de su ejecución 
para poder dejar correctamente terminado este trabajo.  
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INYECCION DE VAINAS DE TENSORES DE PRETENSADO 
 
Artículo N°  24 
 
1. EJECUCION 
 
Para ejecutar la inyección de las vainas deberá cumplirse con lo prescripto en el Capítulo Nº 
27 “Hormigón Pretensado - Inyección de Vainas” del CIRSOC 201. 
 
En el caso de los elementos post-tensados, una vez aplicados los esfuerzos, se procederá a 
inyectar la pasta o el mortero en las vainas que alojan a las armaduras. 
 
Antes de iniciar la inyección, la INSPECCIÓN deberá haber observado y aprobado el 
abastecimiento de agua a presión necesaria para ejecutar las operaciones de limpieza, y 
que ésta sea apta.  
 
El aire comprimido que se emplee estará libre de aceite y grasas. 
 
Las vainas se limpiarán mediante chorros de agua a presión, hasta eliminar totalmente todo 
resto de sustancias extrañas u otras que puedan dificultar la adherencia con el mortero o 
interferir con el proceso de inyección. 
 
El lavado se interrumpirá cuando el agua que salga por el extremo de la vaina esté limpia.  
A continuación, mediante chorros de aire comprimido libres de aceite, se expulsará el agua 
que pueda haber quedado en las vainas, hasta constatar que por los orificios ubicados en 
las partes bajas de aquellas no sale más agua. 
 
Las operaciones de lavado y expulsión del agua mediante aire comprimido serán 
conducidas de manera sistemática y bajo control. Las vainas tratadas serán marcadas para 
evitar errores. 
 
La inyección debe efectuarse dentro de los ocho (8) días posteriores al tesado de los cables, 
debiendo realizarse lo antes posible, luego del tesado final. Al comenzar las operaciones, 
deberá contarse con un programa de trabajo escrito que indique a los operadores los 
aspectos fundamentales a respetar, la secuencia de tareas y el orden en que se inyectarán 
las vainas. La inyección debe efectuarse comenzando por el punto más bajo de cada vaina. 
 
El dispositivo de bombeo de la inyección tendrá el instrumental necesario para apreciar la 
presión de inyección, con una precisión de por lo menos  1 kg/cm2. 

 
La pasta que ingrese a la bomba será tamizada previamente por una malla de 2 mm de 
abertura. 
 
La bomba deberá estar munida de un dispositivo de seguridad que limite la presión a un 
máximo de 15 kg/cm2. No se permitirá el empleo de equipos de bombeo accionados por aire 
comprimido. 
 
El bombeo del mortero o pasta de inyección se realizará inmediatamente después del 
mezclado y tamizado, y podrá continuarse mientras el material de inyección tenga la 
consistencia adecuada. La mezcla que haya empezado a endurecer no será ablandada con 
agua ni podrá emplearse para realizar la operación de inyección. 
 
La velocidad de llenado será reducida y estará comprendida entre 6 y 12 metros por minuto, 
constituyendo una operación continua. 
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Antes de iniciar el cierre de los conductos de salida deberán realizarse ensayos de fluidez, 
para asegurar que las características de la mezcla a la salida de la vaina son las mismas 
que la de la mezcla inyectada por el otro extremo. 
 
La inyección llenará completamente los vacíos existentes entre el acero y la vaina y los 
elementos de anclaje. La operación se continuará hasta que por los orificios de ventilación 
de las vainas fluya libremente la mezcla, libre de burbujas de aire. 
 
Los orificios de ventilación se irán clausurando progresivamente en dirección de la corriente 
de inyección. Cuando todos los orificios de ventilación y abertura del extremo estén sellados, 
se mantendrá una presión de 5 kg/cm2. El tubo de entrada de la inyección no deberá ser 
obturado hasta que dicha presión permanezca estable por lo menos durante un (1) minuto y 
deberá cerrarse manteniendo la presión. 
 
Durante la inyección se verificará permanentemente la evolución de la presión y el volumen 
de pasta consumida. Al realizar la operación se adoptarán precauciones especiales para 
evitar la rotura de las vainas. 
 
En caso de taponamiento o interrupción de la inyección, se eliminará todo el material 
inyectado en la vaina, mediante chorros de agua a presión. 
 
Con temperaturas menores de +5º C no se realizarán operaciones de inyección. 
 
El hormigón que rodea a las vainas será mantenido por lo menos a una temperatura de +8º 
C durante por lo menos los tres (3) días posteriores al de inyección. 
 
2. ENSAYOS DE CONTROL 
 
Los ensayos de control servirán para comprobar si la pasta inyectada posee las 
características requeridas. Se extraerán muestras a la entrada y salida de las vainas. 
 
a) Fluidez: 
 
Se medirá por el tiempo (en segundos) que tarda un litro de pasta en escurrir por el cono de 
MARSH, cuyas dimensiones interiores son las siguientes: 
 
1) parte cónica: Diámetros interiores 155 y 10 mm; altura: 290 mm 
2) parte cilíndrica: diámetro interior 10 mm y altura 60 mm. 
 
Los tiempos de escurrimiento deberán estar comprendidos entre 13 y 25 segundos, siendo 
de 13 segundos para cables muy largos y de 25 segundos para cables cortos y de gran 
diámetro. 
 
Se realizará una determinación por cada 300 kg de cemento utilizado y, como mínimo, por 
cada grupo de vainas de longitud similar inyectado en cada turno de trabajo. El valor de la 
fluidez deberá concordar dentro de 3 segundos con el valor determinado a priori para 

cada tipo de cable, pero siempre comprendido dentro de los límites de 13 a 25 segundos. 
 
b) Exudación: 
 
Se determinará empleando un recipiente cilíndrico de 100 mm de diámetro interior e igual 
altura. 
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No debe exceder del 2% del volumen, después de tres horas del momento de mezclado. El 
agua deberá reabsorberse después de 24 horas del mezclado. Se empleará el método de la 
norma española H.P. 3-73.  
 
La expansión eventual, que se presenta cuando se emplean aditivos para tal fin, no 
excederá del 10 %. 
 
Se realizará una determinación por cada 1000 kg de cemento y por lo menos una vez en 
cada turno de trabajo. 
 
c) Resistencia: 
La pasta de inyección tendrá, a la edad de 28 días, por lo menos las siguientes resistencias 
medias de rotura, determinadas mediante el ensayo de prismas de 4x4x16cm 
(procedimiento de la norma IRAM 1622): 
 

 Módulo de rotura media por flexión 40 kg/cm2 

 Resistencia de rotura media a compresión 300 kg/cm2 
 
Se moldearán por lo menos tres (3) probetas prismáticas por vez. Las probetas se 
desmoldarán a la edad de 24 horas y luego se mantendrán sumergidas en agua hasta la 
edad de ensayo. El ensayo de compresión se realizará a la edad establecida. 
 

3. MEMORIA DE INYECCION 
 
Se elaborará una memoria sobre la inyección. En la misma se dejará constancia de los 
datos más importantes y contendrá como mínimo lo siguiente: 

 Características de la pasta o mortero de inyección. 

 Temperatura ambiente durante las operaciones. 

 Marca y tipo de cemento utilizado. 

 Razón de agua/cemento (en peso) de la pasta o mortero. 

 Marca y tipo de aditivo usado y su proporción. 

 Características del equipo de mezclado. 

 Tiempo de mezclado. 

 Presión y velocidad de inyección. 

 Fluidez y exudación medidas, y frecuencia de realización de los ensayos. 

 Probetas moldeadas para determinación de las resistencias mecánicas, y valores de 
ensayos obtenidos. 

 
 

Nota: este Ítem se pagará en el “Acero para Postesado” 
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CONDICIONES GENERALES PARA EL PROYECTO DE LAS ESTRUCTURAS DE 

HORMIGON PRECOMPRIMIDO 

 

Artículo N° 25 
 
I - SISTEMA DE PRECOMPRESION: 
 

Se aceptarán cualquiera  de los  sistemas que se emplean actualmente siempre que a juicio 
exclusivo de esta Dirección hayan sido suficientemente sancionados como eficaces por la 
experiencia conocida. 

 
II - PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO: 
 

El procedimiento a utilizar en el cálculo deberá ser desarrollado con suficiente amplitud para 
poder ser verificado por esta Dirección.- 

 
En caso de utilizarse fórmulas o métodos de cálculo poco conocidos se deberá indicar su 
origen, si son de fácil interpretación, sino será menester desarrollarlos lo suficiente  para 
poder comprobar su exactitud. 

 
El oferente deberá verificar las siguientes secciones de acuerdo a la planilla A-25-II (Anexo) 
según sea la viga: 

 
a) ISOSTATICA: en apoyos,  y 1/2  de la luz 
      
b) CONTINUA:    en apoyos y en  cada  décimo (1/10)  de la luz de cada tramo. 
 
III - CARGAS DE CÁLCULO: 
 

Para todo lo relativo a la hipótesis de carga (Fuerzas Principales y Fuerzas Adicionales), 
deberá considerarse lo establecido en las "Bases para el cálculo de puentes de hormigón 
armado " publicado por esta Dirección, excepto lo relativo a la disminución al 75 % del 
peso propio que no rige para el caso de los puentes en hormigón precomprimido en los 
que habrá que considerar el 100 % del mismo, esto es sin ninguna reducción. 
 

 
IV - RESISTENCIA DE LOS MATERIALES: 
 

       a) Hormigón:                       'bk 28   =300 Kg/cm2   
 

Siendo 'bk la resistencia característica a los 28 días sobre probetas cilíndricas de 15 
centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura curadas en agua a 20° de temperatura.  

 
        
b) Acero para la precomprensión: 
 

           Bz     14000 Kg/cm2 para alambres y  cordones. 
 

           Bz     10500 Kg/cm2 para barras  laminadas. 
 
           Bz   =  Tensión de rotura del acero. 
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V - TENSIONES ADMISIBLES EN EL HORMIGON: 
 
       Reglamento CIRSOC 201 (tomo 2) - Cap. 26 - Tabla 47   
 
 
VI - TENSIONES ADMISIBLES EN LOS ACEROS DE PRECOMPRESION 
               

Las tensiones definitivas de estos aceros, una vez producidas las pérdidas, no 
sobrepasarán los siguientes valores: 

 

   e     0,8 Bs (Fluencia) 
 

e     0,6 Bz (Rotura) 
 

Bs = Tensión de fluencia del acero (E= 0,2 % alargamiento). 
 
Bz = Tensión de rotura del acero. 

 
 

VERIFICACION DE TENSIONES EN SECCION 

 
A-25-II-ANEXO 

Luz de Cálculo: .............................. (m)       Etapa de tesado ........ 
Signo de Compresión: .................. 
Dibujar las Secciones con sus medidas: 
 
 
 

Sección Simple                         Sección Compuesta                    

Fb  =                                            Fb  =                                  (m2)       N0  (tn)                                           

l     =                                             l    =                                   (m4)       N (tn) 

ds  =                                            ds =                                   (m)        Perd. Totales         % 

di   =                                            di  =                                   (m) 

Ws=                                            Ws=                                   (m3)  

Wi =                                            Wi =                                   (m3)  

e   =                                             e   =                                    (m) 

 M No  (Inicial) N (Infinito) 

Solicitaciones por  s i s i 

 tm (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) 

 

Tiro = N =      

Mom. por tesado 
estático = Me = 

     

Mom. por tesado 
hiperestático = Mh = 

     

  N + Me + Mh =      
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Momento peso 
propio viga = Mg1 = 

     

  N+Me+Mh+ Mg1=       

Mom. peso propio 
otros elem. = Mg2 = 

     

  N +Me + Mh +Mg1+ 
+Mg2 = 

     

Mom. mínimo sobre 
carga = Ms mín. = 0 

     

Puente Vacio      

Mom. máx.de sobre 
carga = Ms máx. = 

     

Puente Cargado      

 

Nota: En caso de no existir  Mh se anulará, igualmente  si no hay mas de una etapa de  tesado 

              Puente Vacío =  N + Me + Mh + Mg1 + Mg2 + Ms mín. 

              Puente Cargado=  N + Me + Mh + Mg1 + Mg2 + Ms máx. 
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SISTEMA DE PRETENSADO 

 
Artículo N°  26 
   
La armadura de pretensado indicada en el proyecto oficial es a título informativo y podrá ser 
reemplazada por la correspondiente, de acuerdo con  el sistema ofrecido por el proponente, 
pero adoptando para el cálculo de ésta armadura la fuerza residual indicada en los planos. 
El Oferente deberá tener en cuenta en su propuesta que no se admiten modificaciones en la 
geometría de la sección transversal del diseño de la superestructura, que impliquen la 
elevación de las cotas de rasante o reducción de los gálibos verticales proyectados.  
Cuando, como consecuencia del sistema de pretensado que se proponga, resulte necesaria 
aumentar la sección de hormigón, dichas modificaciones se limitarán exclusivamente a 
variaciones en el espesor de las vigas y/o en los espesores de las losas. En tal caso, deberá 
justificarse mediante la memoria del cálculo correspondiente, las nuevas tensiones que 
resulten para cada sección, como consecuencia de las variaciones del peso propio, y 
adjuntará nuevos planos de detalle de las estructuras, resultante de las modificaciones 
introducidas. 
En la propuesta se deberá agregar los detalles de los anclajes, vainas, pérdidas adoptadas 
en el cálculo, etc. y todo otro elemento que defina  el sistema de pretensado adoptado, con 
su memoria correspondiente.- 
En las zonas de anclajes de los tensores, se colocarán elementos y armaduras de refuerzo 
que corresponderán al sistema de pretensado a utilizar. 
Su precio se considera incluido en el precio del acero de tesado, así  como cualquier otro 
elemento especial o refuerzo de armadura que fuere necesario aún fuera de la zona de 
anclaje.- 
Cuando las reacciones definitivas y esfuerzos horizontales resultantes de las modificaciones 
introducidas lo justifiquen, deberá presentarse el cálculo de verificación de la estructura y de 
la fundación.  
En la cotización de la propuesta, deberá el oferente incluir el tonelaje de acero para 
pretensado y el precio unitario correspondiente a dicho Ítem.- 
El acero para pretensado se liquidará al precio unitario de contrato, aplicado a las 
cantidades de obra realmente utilizadas, pero considerando cómo tope la cantidad del Ítem 
que figura en su propuesta aún cuando fuera necesario aumentarla  por error en los 
cómputos, y/o para dar cumplimiento a exigencias prescritas por las especificaciones 
técnicas. El excedente a dicha cantidad no se medirá ni se pagará, quedando a cargo del 
Contratista.- 
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TRASLADO Y MONTAJE DE VIGAS PRETENSADAS 
 
 
Artículo Nº  27 
 

1. DESCRIPCION 
Los trabajos consisten en el montaje de las vigas premoldeadas de hormigón pretensado en 
su ubicación definitiva en la Obra, incluyendo el transporte desde los lugares de 
prefabricación aprobados por la INSPECCIÓN de la Obra. 
 
2. EQUIPO 
El equipo, herramientas o demás implementos usados en el montaje deberán ser los 
adecuados para tal fin, previa aprobación por la INSPECCIÓN y deberá poseer una 
capacidad de trabajo que permita completar la tarea dentro del plazo contractual estipulado. 
 
3. OPERACION DE MONTAJE 
El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la INSPECCIÓN los procedimientos de 
transporte y puesta en obra que se propone emplear. La INSPECCIÓN exigirá el 
cumplimiento de las normas vigentes de la Dirección Nacional de Vialidad, relativas a las 
cargas máximas admisibles por eje de los vehículos a emplear en el transporte, cuando éste 
afecte pavimentos existentes de caminos públicos. Cuando no se prevea transitar por dichos 
pavimentos, pero se afecten obras de arte existentes, el CONTRATISTA deberá presentar la 
verificación pertinente, teniendo en cuenta la carga transmitida por los equipos a emplear. El 
CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de la INSPECCIÓN la memoria 
demostrativa de que durante el transporte y montaje de las vigas, de acuerdo a los métodos 
propuestos, no se sobrepasan las tensiones admisibles fijadas por los reglamentos CIRSOC 
vigentes. 
 
El manejo durante el almacenaje y montaje de los miembros precomprimidos premoldeados 
deberá hacerse con extremo cuidado para evitar impactos o distorsiones que puedan derivar 
en la rotura o daño de los mismos. 
 
El CONTRATISTA será responsable de cualquier daño y deberá reponer las vigas dañadas 
a su propio costo. 
 
Para el izado de las vigas el proyectista deberá definir, entre otras cosas, los caños camisas, 
los pasadores y la armadura adicional que debe incorporarse a la viga en los puntos de 
suspensión, de acuerdo al sistema de montaje adoptado. En caso de trabajarse con una sola 
grúa y eslinga directa, debe indicarse la longitud mínima de las eslingas, para evitar problemas 
de estabilidad en el cordón superior de la viga (generalmente no se aceptan ángulos menores 

de 45 entre eslinga y eje de pieza). 
 
El Contratista detallará la solución a adoptar y la someterá a la aprobación de la Inspección  
 
La aprobación del método de transporte y montaje no eximirá al CONTRATISTA de su 
responsabilidad ante cualquier viga dañada y de su eventual reemplazo si la INSPECCIÓN 
lo indicase, todo ello a cargo del CONTRATISTA como se especifica anteriormente. 
 
4. MEDICION 
Se medirá por unidad de viga transportada y colocada en su ubicación final y sobre sus 
apoyos definitivos, de acuerdo al proyecto, y aprobada por la INSPECCIÓN de la Obra. 
5. FORMA DE PAGO 
Se pagará 50,00% de viga acopiada en obra y 50,00% restante cuando se encuentre 
posicionada definitivamente en la estructura. 
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El precio unitario fijado en el Contrato para el ítem: “Traslado y montaje de vigas 
pretensadas”, será compensación total por todos los trabajos necesarios para el transporte 
y montaje en obra de todas las vigas premoldeadas, los apuntalamientos y arrostramientos 
provisorios que pudiesen resultar necesarios, incluidos los materiales, mano de obra, 
prestación de equipos, transportes, combustibles y lubricantes, etc., necesarios para la 
correcta y completa ejecución de las tareas. 
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TOPES ANTISISMICOS DE HORMIGÓN 
 
Artículo N°  28 
 
Descripción 
En los puentes previstos en la documentación del proyecto, se colocarán "TOPES 
ANTISISMICOS" en un todo de acuerdo con los detalles insertos en el plano de Proyecto que 
integra la documentación. Hormigón de cemento portland H25. 
 
Las características de los materiales a utilizar en la construcción de los citados "Topes 
antisísmicos" se ajustarán a las especificaciones incorporadas al proyecto o que establezca la 
Inspección. 
 
Medición 
Se medirá por metro cúbico (m3) de tope antisísmico colocado y aprobado por la Inspección. 
 
Forma de Pago 
Se pagará al precio unitario de contrato establecido para el ítem "Hormigón Cemento 
Pórtland H-25 – Tope Sismico". Dicho precio será compensación total por  la provisión, 
transporte, preparación y colocación de todos los materiales, incluido las placas de neopreno; 
el hormigón para los dados; el acero especial en barras;  mano de obra; equipos, herramientas 
y todos los materiales adicionales necesarios para dejar colocados los topes antisísmicos 
completos en su ubicación definitiva. 
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CEMENTO  PORTLAND  DE  ALTA  RESISTENCIA 
A  LOS SULFATOS  (A. R. S.) 

 
 
Artículo N°  29 
 
Este artículo se refiere al empleo  y a la elaboración del hormigón de  Cemento Portland 
Altamente Resistente a los Sulfatos, para ser utilizados en los pilotes y en las columnas 
pilares para los puentes de la Obra, de acuerdo a los planos respectivos. El cemento deberá 
cumplir con las exigencias establecidas  en la norma IRAM 50000 y 50001. 
 
Estacionamiento 
Para autorizar el empleo del cemento, será indispensable un estacionamiento mínimo de un 
mes en la fábrica, a cuyo efecto el Contratista deberá probar a la Inspección tal 
requerimiento. 
 
Almacenaje 
a) Si fuese necesario almacenar el cemento en la obra, el Contratista deberá hacerlo en 

galpón o recinto cerrado, bien protegido de la humedad o intemperie. Las bolsas o 
barricas se apilarán en capas, sobre un piso de tablas o similar dispuesto a un nivel 
superior de 0,20m. como mínimo al nivel del suelo, y los lados de las pilas deberán 
quedar separadas 0,30m. por lo menos de las paredes del galpón  o recinto cerrado. 

 
b) Si no hubiera comodidad para almacenar el cemento en local cerrado y la importancia de 

la obra o la cantidad del cemento a almacenar no justificase, a juicio exclusivo de la 
Inspección, la construcción de un galpón, el Contratista podrá utilizar lonas 
impermeables para cubrir las pilas acopiadas, debiéndose apoyar éstas sobre un piso 
análogo al descripto anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 136 

LOSA DE CONTINUIDAD 
 

Artículo N°  30 
 
Descripción 
En los extremos de las vigas premoldeadas se desvincula una franja de losa de la viga (losa 
de continuidad). 
 
La desvinculación se logra mediante la colocación de una capa de material compresible 
(telgopor o similar), que  evita rigurosamente cualquier puente sólido entre losa y viga. 
Las juntas de trabajo entre vigas y losa deben estar completamente limpias de partes 
sueltas y de polvo y prolijamente mojadas durante 24 horas antes de hormigonar la losa de 
continuidad. 
 
Los extremos de la zona desvinculada, se terminan con media caña, según plano. 
 
Medición y Forma de Pago 
La losa de continuidad no recibirá pago directo alguno, considerándose su costo incluido en 
la Losa de tablero y macizos extremos y acero especial en barras colocado.  
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LOSA DE APROXIMACION 
 

Artículo N°  31 
 
1. Descripción. 
Esta especificación se refiere a las condiciones y características que rigen para la ejecución 
de las losas de hormigón armado que sirven de elementos de transición entre el tablero del 
puente y el pavimento de la calzada. Las mismas se construirán de acuerdo con las formas, 
dimensiones y detalles indicados en los planos de proyecto, ésta especificación, las demás 
piezas del contrato y las órdenes de la INSPECCIÓN. 
 
2. MATERIALES 
2.1 Hormigón 
Los materiales componentes y el hormigón elaborado con ellos, responderán a lo 
especificado en la SECCION H.II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
(Edición 1998). 
2.2. Acero para armadura 
La armadura será de barras de acero especial, dispuesta en mallas, armadas al efecto, 
como se indica en los planos de detalle y responderá a lo establecido en la SECCION H-III 
“Aceros especiales en barras colocados” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
(Edición 1998). 
2.3 Junta longitudinal 
El material de sello que se empleará para la ejecución de las juntas longitudinales entre losa 
de acceso y muros de ala de los estribos será una faja premoldeada de material 
fibrobituminoso y responderá a lo indicado en la especificación. A.I.3.3.2 “Relleno 
premoldeado fibrobituminoso para juntas de dilatación” del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales (Edición 1998). 
 
3. METODO CONSTRUCTIVO 
En la preparación y perfeccionamiento de la superficie de apoyo, colocación de los moldes, 
de las armaduras y del hormigón, terminación y curado se seguirá lo especificado en la 
SECCION: H-II “Hormigones de cemento portland para obras de arte” del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales (Edición 1998). 
La faja premoldeada de material fibrobituminoso que servirá de relleno de las juntas 
longitudinales, se mantendrá en posición mediante soportes metálicos que se clavarán en el 
terreno de la superficie de apoyo. 
 
4. MEDICIÓN. 
Se medirán en metros cúbicos de hormigón de losas de aproximación terminada, aprobada 
por la Inspección.  
 
5. FORMA DE PAGO. 
Las losas de aproximación medidas en la forma indicada se pagarán al precio unitario de 
contrato establecido para el ítem “Hormigón de Cemento Pórtland H-21 – Losas de 
Aproximacion”. Dicho precio unitario comprende la preparación y enrasado de la superficie 
de apoyo, provisión de todos los materiales necesarios - excluida la armadura - y mano de 
obra, equipos, herramientas y todas las operaciones adicionales requeridas para dejar 
terminadas las losas de acceso conforme a los planos y a las especificaciones. 
Los elementos que constituyen las juntas longitudinales, así como las operaciones 
necesarias para  su correcta ejecución, no recibirán pago alguno y se consideran incluidas 
en el precio unitario aludido. 
El acero especial que constituye la armadura, medido en la forma establecida, se pagará al 
precio unitario de contrato establecido para la tonelada de “Acero especial en barras, 
colocado”.  
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CARPETA DE DESGASTE 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

 
 
Artículo Nº 32  
 

 
1. DESCRIPCION 

 

Este ítem, consiste en la construcción de la carpeta de desgaste de Concreto Asfáltico 
SECCION D.VIII del Pliego General de Especificaciones Técnicas 1998 como se indica en la 
documentación y en un todo de acuerdo con los planos de proyecto, ésta especificación, las 
demás piezas del contrato y las órdenes de la INSPECCIÓN de la Obra. 
 
 
2. MATERIALES 
 
En la construcción se empleará Carpeta de Rodamiento de Concreto Asfáltico en 0,05m que 
responderá en un todo de acuerdo a las especificaciones correspondientes y a los planos de 
proyecto, que forman parte de la presente documentación. 
 
 
3. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

 
La carpeta construida será medida y pagada en m2; al precio unitario de contrato estipulado 
para el ítem “Ejecución de Carpeta con Mezcla Bituminosa Tipo Concreto Asfáltico”, y 
será compensación total por la provisión, transporte y colocación de todos los materiales, y 
por todo equipo, herramientas, mano de obra y trabajos adicionales necesarios para la 
correcta terminación del ítem de acuerdo con los planos y las especificaciones. 
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USO DE PRELOSAS PARA LOSA DE CALZADA 
 

Artículo N°  33 
 
En caso que la Contratista solicite utilizar prelosas para la ejecución de la losa de calzada se 

deberá cumplir con las siguientes condiciones. 

a) El espesor del hormigón a colocar sobre la preglosa no será inferior a 0,15m y el 
hormigón deberá ser la misma calidad de la prelosa y no inferior a H-21. 

b) El espesor mínimo de la prelosa resultara de considerar un recubrimiento mínimo 
inferior de 2cm., un recubrimiento mínimo superior de 1,5cm., de la armadura 
propia de la prelosa que incluya la armadura principal y de repartición (que surja 
del cálculo correspondiente de la losa “in situ”), que debe estar incluida dentro de la 
prelosa. 

c) La prelosa se asentará como mínimo 5cm. sobre las vigas principales (sin interferir 
con los conectores de las vigas) mediante un mortero fresco para evitar contactos 
puntuales entre los hormigones de prelosas y vigas principales. 

d) Las prelosas tendrán una dimensión mínima, no inferior a 2,40m., en el sentido 
longitudinal del puente. 

e) Las superficies de las prelosas deberán estar perfectamente limpias y húmedas en 
el momento del hormigonado de la losa de calzada. 

f) En la junta entre prelosas, se sellará la misma mediante un material de uso 
reconocido, colocándose además en el sentido normal a la junta, un Ø de 8mm. de 
60cm. de longitud (30cm. a cada lado de la junta), cada 0,20m. 

g) El tablero del puente deberá proyectarse con viguetas transversales en los 
extremos y en el medio del tramo, en el caso de utilización de prelosas. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 
El uso de prelosas no se medirá ni tendrá pago directo ni indirecto alguno. 
 
El costo total de calzada con la utilización de prelosas no será superior al cotizado para el 
ítem pertinente de la oferta (hormigón y acero).  
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MURO DE CONTENCION  
 
Artículo Nº 34  
 

 
1. DESCRIPCION 

 

Este ítem, consiste en la construcción de los Muros de Contencion necesarios en aquellos 
casos que el proyecto lo requiera, en cuyos planos se indica la ubicación y dimensión de 
estos. Se fundarán a cota -1.00m como minimo del suelo natural, sobre un hormigón de 
limpieza espesor 10cm. Su altura será variable. Y estará en todo de acuerdo con lo que se 
indica en la documentación gráfica del proyecto, ésta especificación, las demás piezas del 
contrato y las órdenes de la INSPECCIÓN de la Obra. 
 
 
2. MATERIALES 
 
En la construcción de los Muros de Contención se empleará Hormigón H-21, Acero ADN 
420. Recubrimiento de 5cm en todos los paramentos. Hormigón de Limpieza se ejecutará 
con H-17.  
 
 
3. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

 
Los Muros de Contención serán medidos y pagados en m3; al precio unitario de contrato 
estipulado para el ítem “HORMIGON DE CEMENTO PORTLAN H-21 - MURO DE 
CONTENCION”, y será compensado en su totalidad por la provisión, transporte y colocación 
de todos los materiales,excluida la armadura, la cual será tenida en cuenta en el ítem 
ACERO ESPECIAL EN BARRAS NERVURADO 42/50 COLOCADO y por todo equipo, 
herramientas, mano de obra y trabajos adicionales necesarios para la correcta terminación 
del ítem de acuerdo con los planos y las especificaciones. 
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SECCIÓN H.II.  

HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE 
 

 
Articulo N° 35 
 
Los materiales componentes y el hormigón elaborado con ellos, responderán a lo 
especificado en la SECCIÓN H. II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
(Edición 1998). 
 
El párrafo 4.1 Condiciones Generales de la Sección H.II del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales (Edición 1998) queda complementado con lo siguiente: 
 
El contratista está obligado a realizar el lavado de los agregados pétreos destinados a los 
hormigones para las obras de arte, previamente a su utilización. 
 
El curado del hormigón para las obras de arte se hará de conformidad a lo establecido en el 
reglamento CIRSOC 201- Capítulo 10 de acuerdo a los siguientes métodos: 
 
1) Curado por humedecimiento: el hormigón se mantendrá permanentemente humedecido 
durante el periodo de curado, mediante riego con agua que no contenga aceites, grasas, ni 
sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el hormigón o sobre las 
armaduras así como tampoco deberá manchar ni decolorar las  superficies de la estructura. 
Ésta podrá aplicarse directamente sobre la superficie del hormigón o sobre arpillera, tela de 
algodón, manto de arena o materiales similares en contacto directo con la superficie de la 
estructura, que sean capaces de retener la humedad durante el tiempo establecido. No se 
aplicará a presión ni escurrirá sobre la superficie de la estructura para evitar el lavado del 
hormigón. Al finalizar el curado, se procederá a eliminar de las superficies todo resto de 
material empleado. 

2) Curado mediante compuestos líquidos para la formación de membranas de curado: el 
compuesto líquido para la formación de membranas de curado será a base de resinas 
vehiculizadas en solventes, será opaco y de color blanco. Este compuesto cumplirá con las 
Especificaciones Técnicas Ambientales Generales contenidas en el MEGA II (2007). El 
producto se entregará en obra listo para su empleo. En ningún caso será diluido ni alterado 
en obra en forma alguna. En el momento de su aplicación estará perfectamente mezclado, 
con el pigmento uniformemente dispersado en el vehículo. Cuando deba ser aplicado con 
bajas temperaturas y su viscosidad sea demasiado elevada para un rociado satisfactorio, se 
lo calentará en baño de agua hirviente, sin que el producto sobrepase la temperatura de 
35°C. En el caso de las superficies expuestas de hormigón fresco, la aplicación del producto 
se iniciará después de finalizadas las operaciones de terminación de la superficie e 
inmediatamente después de haber desaparecido la película brillante de agua libre existente 
sobre la superficie, mientras la misma aún se encuentre húmeda. En el caso de hormigón 
endurecido, inmediatamente después de haberlo desencofrado se eliminará todo resto de 
material suelto existente sobre la superficie de la estructura. Sin pérdidas de tiempo y 
previamente a todo retoque o reparación de las superficies, se procederá a saturarlas de 
agua. Inmediatamente después de haber desaparecido la película brillante de agua 
superficial y mientras la superficie aun se encuentre húmeda, se procederá a aplicar el 
compuesto. El producto se aplicará uniformemente sobre las superficies, pulverizado en dos 
capas siendo la segunda capa aplicada en dirección perpendicular a la primera. La 
operación se realizará mediante un equipo rociador adecuado, de accionamiento neumático, 
eléctrico o mecánico, provisto de un tanque a presión y de agitador continuo del contenido. 
El producto se aplicará a razón de 200 a 270 cm3/m2. Si después de la aplicación y antes 
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de que el compuesto haya secado suficientemente como para resistir el daño, lloviese o si la 
membrana resultara perjudicada por cualquier causa antes de finalizar el periodo de curado, 
se procederá a cubrir inmediata y nuevamente la superficie en la forma y con la cantidad de 
compuesto especificada. Cuando la temperatura del aire sea mayor de 30°C el Constructor 
complementará el curado de la membrana mediante rociado con agua en forma de niebla 
que se aplicará sobre la película tan pronto se haya producido el secado de la misma. Éste 
método no se aplicará a las superficies que posteriormente deban adherir al hormigón fresco 
o que deban cubrirse con mortero u otros revestimientos.   

En condiciones extremas de climas fríos o calurosos se respetarán las Normas establecidas 
en el reglamento CIRSOC 201 Capítulo 11. Entendiendo como tiempo frío cuando la 
temperatura media diaria es menor de 5°C durante 3días o más. En épocas de bajas 
temperaturas los materiales componentes del hormigón estarán libres de nieve, hielo y 
escarcha. El hormigón fresco no se pondrá en contacto con suelos ni hormigones 
congelados, debiendo eliminar la nieve, el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras 
y del lugar que ocupará el hormigón, antes de proceder a su colocación. No se emplearan 
agregados congelados ni sales o productos químicos con el objeto de evitar su congelación.  

 
Cuando el agua o los productos químicos agregados sean calentados a temperaturas 
mayores que 40°C primeramente se mezclará el agua con los agregados, antes de introducir 
el cemento en la hormigonera. El cemento no se mezclará con el agua ni con mezclas de 
agua y agregados que se encuentren a temperaturas mayores de 40°C.  

 
Se define como tiempo caluroso a cualquier combinación de alta temperatura ambiente, baja 
humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón 
fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado 
material. La temperatura del hormigón en el momento inmediatamente anterior a su 
colocación en los encofrados, será recomendable que no pase de 25°C. Cuando dicha 
temperatura sea mayor, se suspenderán las operaciones de colocación. Las superficies 
expuestas (no encofradas) de hormigón fresco deberán mantenerse continuamente 
humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla, arpilleras húmedas u otros 
medios adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocación. El curado húmedo, con 
agua de aproximadamente igual temperatura que la del hormigón, será iniciado tan pronto 
como este haya endurecido lo suficiente como para que no se produzcan daños 
superficiales. Los encofrados de madera se mantendrán continuamente humedecidos hasta 
finalizar el periodo de curado. La parte superior de los elementos estructurales verticales, 
como muros y columnas se regaran para mantenerlos continuamente humedecidos y 
facilitar la circulación de agua entre el encofrado y el hormigón.  

 
Los encofrados deberán respetar lo establecido en el Capítulo 12 del reglamento CIRSOC 
201. Los materiales constituyentes, al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no 
ablandarán, decolorarán, mancharan ni perjudicarán en forma alguna la superficie de aquel 
ni la de las estructuras. Para facilitar su remoción se colocará en las superficies internas 
limpias una película de material desencofrante, aplicados en cantidades tales que no 
escurran sobre las armaduras o sobre las juntas de construcción. El material desencofrante 
será a base de aceites minerales con mejoradores superficiales sin disolventes, regirán para 
ellos las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales contenidas en el MEGA II 
(2007). 
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DISPOSITIVOS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 
  
Artículo N°  36 

 

Descripción 

Este trabajo consiste en la instalación de elementos de acero destinados a disipar energía 
proveniente de movimientos sísmicos severos. 
La ubicación de los mismos, así como su dimensión  serán  las que se indiquen en los 
planos, estando en un todo de acuerdo con las órdenes que al respecto imparta la 
Inspección.-  
  
 

Características 

Se usarán los materiales y se fabricarán en taller de acuerdo a los planos indicados en los 
planos del proyecto.  
 

 

Medición y Forma de Pago 

Los dispositivos se medirán y  pagarán por unidad colocada, al precio unitario de contrato 
establecido para el Ítem “Dispositivo de Disipación de Energía”, Colocados. Este precio  
comprende: la provisión de todos los materiales a emplear, la fabricación en taller, el 
traslado a obra y el montaje correspondiente, de acuerdo a lo indicado en planos, esta 
especificación y las órdenes de la Inspección.- 
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DESAGÜES SEGUN PLANO DE PROYECTO 
  
Artículo N°  37 
    
Descripción. 
Este trabajo consiste en la ejecución de los desagües extremos del puente, en un todo de 
acuerdo al plano de proyecto y las órdenes que al respecto imparta la Inspección . 
En el mismo se anula y reemplazado por lo siguiente: 
 
La calidad del hormigón de los desagües de hormigón será de clase H-17, respetando las 
características y dimensiones indicadas en los planos respectivos. 
 
Antes de su construcción se deberá, una vez realizada la excavación, compactar 
fuertemente la superficie de apoyo, mediante elementos mecánicos, hasta lograr una 
compactación uniforme.  
 
 
Medición y Forma de Pago 
Se medirán y pagarán por metro cúbico (m3.) de desagües terminados y aprobados por la 
Inspección para el ítem “Hormigón Simple de Cemento Pórtland H-17- Escalera de 
Desagues”. El precio cotizado será compensación total por la excavación, compactación de 
la base de asiento, provisión, carga y transporte de todos los materiales, elaboración y 
colocación del hormigón, equipos, herramientas, mano de obra y cualquier otra tarea o 
material necesario para la correcta ejecución de este ítem. 
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CAÑOS DE PVC PARA DESAGUES, COLOCADOS 
 
Artículo N°  38 
 

 

Descripción 

Este trabajo consiste en la instalación de conductos de PVC destinados al desagüe del 
puente. 
La ubicación de los mismos, así como su dimensión serán las que se indiquen en los planos, 
estando en un todo de acuerdo con las órdenes que al respecto imparta la Inspección.  
Se trata de caños de PVC comerciales de 60 mm y 100 mm de diámetro interior que 
cumplen con la Norma IRAM 13.326. 
En su extremo superior, quedarán a nivel con el hormigón terminado y sobresaldrán unos 10 
cm. respecto de la cara inferior de la losa. 
Preferentemente se los ubicará en el encofrado antes de hormigonar la losa. 
 

Características 

Se usarán caños de policloruro de vinilo (P.V.C. / 100) rígidos de  interior de 0.06 m y   

0.10 m  

Medición y forma de pago. 

Los conductos se medirán y pagarán por metro lineal (m) al precio unitario de contrato 
establecido para el Ítem respectivo. Este precio comprende: la provisión de todos los 
materiales a emplear, mano de obra, equipos, herramientas, acarreo, y todo otro trabajo que 
resulte necesario para la correcta colocación de los caños, de acuerdo a lo indicado en esta 
especificación y las órdenes de la Inspección-  
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APOYOS DE POLICLOROPRENO ARMADOS, COLOCADOS 

 
Artículo N°  39 
 

Descripción  

Cada unidad de apoyo está constituida por placas de policloropreno intercaladas con chapas 
de acero. La perfecta adherencia de policloropreno y chapas de acero se logrará mediante 
un proceso de vulcanización en todo el conjunto. 
La composición, dimensiones y características de las unidades de apoyo responderán a lo 
indicado en los planos. 

Colocación 

Cada unidad deberá colocarse sobre una superficie perfectamente plana y horizontal. Para 
conseguir con precisión estas condiciones se ha previsto la construcción de dados de apoyo 
en dinteles de pilares o bancadas de estribo los que se terminarán, en la zona de contacto 
con las unidades de apoyo, con un mortero de cemento (cemento 1 - arena gruesa 2) sobre 
el cual se aplicarán las unidades de apoyo estando aun fresco este mortero, de modo de 
lograr la superficie requerida. 

Ensayo para la recepción 

El compuesto de neopreno deberá responder a las exigencias indicadas a continuación: 

Propiedades físicas originales: 

a) Dureza Shore (IRAM 113-003): 60 + 5  
b) Resistencia a la tracción (IRAM 113-004): min. 17,5 MPa  
c) Alargamiento de la rotura: mín. 350 %. 

Comportamiento bajo envejecimiento acelerado: 

Calentamiento en estufa a 1000ºC durante 70 horas. 
a) Variación de la dureza SHORE (IRAM 113-003/005): Máx.15 
b) Variación de la Resistencia a la Tracción (IRAM 113-005): Máx.: 15% 
c) Modificación del alargamiento a rotura (IRAM 113-004): más. 40 

Deformación por compresión: 

Después de 24 horas a 100ºC (IRAM 113-010-MET.B): máx. 35 

Resistencia al ozono: 

Para una concentración de 1 ppm en volumen de aire, a una deformación del 20 % durante 
100 horas a 380 C +/-1ºC: NO SE AGRIETARA. 

Fragilidad: 

A 40ºC (IRAM 113-013): NO PRESENTARA FRACTURAS NI GRIETAS. 

Envejecimiento en aceite: 

Durante 72 horas a 1000 C (IRAM 113-012). - máx 120 %; mín.40%. 

Unión vulcanizada 

El valor mínimo de la fuerza de adhesión entre caucho y acero será verificado según Norma 
IRAM 113-017-A. 
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Medición y forma de pago 

Se medirán y pagarán por unidad de apoyo colocado y aprobado, al precio unitario 
estipulado para el ítem respectivo, que incluye los gastos de provisión, transporte, 
preparación y colocación de todos los materiales que los constituyen, mano de obra, 
provisión y mantenimiento del equipo y ejecución de todas las operaciones indispensables 
para la correcta colocación de los mismos en la obra. 
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TOPES ANTISISMICOS DE POLICLOROPRENO  
 

 
Artículo N° 40 

 

Descripción 

En el proyecto del puente se ha previsto la colocación de "TOPES ANTISISMICOS DE 
POLICLOROPRENO" en un todo de acuerdo con los detalles insertos en los planos de 
Proyecto. 
 
Dichos topes antisísmicos estarán integrados por dados de hormigón armado y placas de 
policloropreno de dureza Shore 60, con planchas de acero F-18 adheridas a los mismos con 
resinas epoxídicas. 
 
Las características de los materiales a utilizar en la construcción de los citados "Topes 
antisísmicos" se ajustarán a las especificaciones incorporadas al proyecto o que establezca la 
Inspeccion. 

 

Medición 

Se medirá por unidad tope antisísmico ejecutado y aprobado por la Inspección. 
 

 

Forma de Pago 

Se pagará al precio unitario de contrato establecido para el ítem correspondiente. Dicho precio 
será compensación total por  la provisión, transporte, preparación y colocación de todos los 
materiales, adhesivos, la mano de obra; equipos, herramientas y todos los materiales 
adicionales necesarios para dejar colocados los topes antisísmicos completos en su ubicación 
definitiva. 
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PRUEBA DE CARGA Y RECEPCION DE PUENTES 
 

Artículo N°  41 
 
METODOLOGIA 
 
Siempre que las condiciones locales lo permitan, se instrumentará con tres flexímetros (dos 
laterales y uno central) la sección media de cada tramo del puente. Los flexímetros deben 
permitir la medición de deflexiones de hasta 30 mm con una precisión de 0,05 mm. Es 
fundamental que el montaje de los flexímetros se haga de modo que tengan poca oscilación 
con el viento y que las lecturas puedan realizarse cómodamente. Excepcionalmente, cuando 
haya imposibilidades físicas, pueden sustituirse los flexímetros por niveles y miras de 
precisión (apreciación de 0,50 mm). 
 
Las cargas de ensayo (camiones y/o equipos pesados) deberán tener su peso registrado en 
un lugar satisfactorio para el Comitente. En el registro, debe constar la fecha y hora del 
pesaje, el tipo de vehículo y las cargas que lleva (características y altura media). 
 
A fin de facilitar el montaje correcto de los flexímetros, se adjunta el esquema de un 
dispositivo práctico que ha dado excelentes resultados en numerosos ensayos. 
 
El tren de cargas para cada ensayo estará constituido por vehículos dispuestos de forma tal 
que originen en la sección media del tramo a ensayar un momento flexor igual al 80 % del 
momento flexor de la sobrecarga de cálculo, es decir, del momento flexor obtenido con las 
aplanadoras y la multitud compacta fijadas por el Reglamento de Puentes de la DNV, 
afectadas del correspondiente coeficiente de impacto. 
 
Cuando se coloquen los flexímetros, se indicará su numeración y posición. Esta 
documentación, al igual que una breve descripción de la metodología del ensayo, debe 
remitirse al Comitente con la debida antelación para que pueda ser revisada y aprobada 
antes del ensayo. 
 
Luego de cada ensayo, la Empresa preparará un informe donde consten los resultados 
obtenidos (mediciones de deflexiones y recuperaciones) y una memoria donde se indiquen 
las observaciones y conclusiones. 
 
  
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
 
Se observará cuidadosamente la estructura del puente antes y después de cada ensayo. En 
el informe se indicarán todas las anormalidades que pudieran observarse (fisuras, 
descascaramientos, sedimentos de fundaciones, aplastamiento de apoyos, etc.) luego del 
ensayo. 
 
Se indicarán en el informe las lecturas de los flexímetros en cada fase del ensayo (puente 
descargado, puente cargado y, nuevamente, puente descargado). 
El resultado de los ensayos de carga se considera satisfactorio si, a juicio del Comitente, no 
se han observado anormalidades (o si las características de éstas indican que no son 
significativas) y, además, si la recuperación de deformaciones es suficiente (más del 80 %, 
en general). 
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ESQUEMA DE INSTALACION TIPICA DE FLEXIMETRO PARA ENSAYO DE PUENTE O 
VIADUCTO  

 
 

 
 
NOTAS: 

 La parte superior del alambre se toma a la parte inferior del tablero del puente 
mediante un inserto o, indirectamente, a un elemento auxiliar apoyado en la parte 
inferior de las vigas. 
 

 El montaje rígido colgado del alambre debe permitir ajustes en la colocación del 
flexímetro para lograr el nivel adecuado. 
 

 La superficie donde apoya la punta inferior del flexímetro debe tener una 
terminación lisa (planchuela de acero). 
 

 La espuma de goma debe impedir los movimientos horizontales (oscilaciones 
debidas al viento) pero debe permitir con casi total libertad los verticales. 
 

 La base apoyada en el piso mediante tres cuñas puede armarse, en la práctica, 
a partir de un tambor de 200 litros, con una planchuela de 4” x ½” apoyada en el 
borde superior en forma cruzada y fijada con puntos de soldadura. 

 

 El peso de 12 kg., aproximadamente, puede ser una probeta típica de hormigón. 
 

Medición y forma de pago 

Se medirá y pagará en forma global, al precio unitario estipulado para el ítem respectivo, 
que incluye los gastos de provisión, transporte, preparación y colocación de todos los 
materiales que los constituyen, mano de obra, provisión y mantenimiento del equipo y 
ejecución de todas las operaciones indispensables para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
Se deja aclarado que solo se pagará una solo prueba de carga, independiente de la 
cantidad de veces que tenga que repetirlas. 
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SENALAMIENTO HORIZONTAL 
 SECCION (D - XIV) 

 
Artículo N°  42 
 
D.XIV.1 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL 
                        TERMOPLASTICO   REFLECTANTE 

 

D.XIV.1.1       NORMAS GENERALES 

A) Eje y separación de carriles: 
Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no 
pudiendo ser inferior a 0,10 m. 
 
a)  En zona rural: 

a-1) En carpetas sin demarcación en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 
m. de ancho, color blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relación 0,25 - 
Modulo 12). 
a-2) En carpetas con demarcación de eje preexistente se respetara la (Relación 
0,375). 

 
b)  En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, 
color blanco, alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 
m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar 
(Relación 0,375). 

 
B) Demarcación    de   eje   doble   amarillo   y   prohibición    de   sobrepaso  
unidireccional: 

 
Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicara en el proyecto no 
pudiendo ser inferior a 0,10 m. 

 
B-1) Curva horizontal: se demarcara doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y en 
ambos extremos una distancia mínima de prohibición de sobrepaso unidireccional de 156 m. 
En todos los casos deberá verificarse que debe estar demarcada "zona de prohibición de 
sobrepaso" cuando la visibilidad disponible no supere la distancia de visibilidad mínima en 
metros de la Tabla Nº 1: 
 
Tabla Nº 1 
 

Kilómetros por hora 
Distancia de visibilidad mínima en 
metros 

50 150 

65 180 

80 240 

100 300 

115 360 

 
B-2) Curva vertical: Se demarcara conforme grafico y tabla Nº 1 
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CURVA VERTICAL 

 
B-3) Puentes y Túneles: Se demarcara con doble eje de amarillo continuo en toda su 
longitud más dos complementos de prohibición de sobrepaso unidireccional cuya longitud se 
obtendrá de la tabla Nº 1. 
 
B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara con 
eje doble amarillo una distancia mínima de 100 m. ambos lados de  la  intersección  mas  
dos  complementos  de  prohibición  de  sobrepaso unidireccional mínimo de 156 m. La 
suma de ambos no será inferior a las de Tabla Nº 1, caso contrario se aumentara la longitud 
de la prohibición de sobrepaso unidireccional (complemento). 
 
B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspección   podrán     
demarcarse     dos     complementos  ambos   lados  de prohibición de sobrepaso cuya 
longitud se obtendrá de la tabla Nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. 
 
Como alternativa en  calzadas  sin  demarcar,  en  las  distancias  indicadas anteriormente, 
podrá a criterio de la Inspección prescindirse de la prohibición de sobrepaso en cuyo caso 
se la reemplazara, incrementando la marca/modulo del eje: Relación 0,5 Modulo 12 (6 m. X 
6 m.). 
 
B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcara dos complementos ambos lados de 
la senda de prohibición de sobrepaso cuya longitud se obtendrá de la tabla n° 1, no 
pudiendo ser inferior a 156 m. 
 
B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetara lo estipulado en la Resolución DNV 967/97. 
 
C) En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcara el eje con el trazo 
blanco discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibición de sobrepaso. 
 
D) En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz , se demarcara sobre la obra de arte 
doble eje amarillo y dos complementos a ambos lados de prohibición de sobrepaso cuya 
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longitud se obtendrá de la tabla Nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a 
continuación los casos en los cuales no se demarcara prohibición de sobrepaso: 
D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehículos. No 
demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho 
relativo en metros de al menos dos veces el ancho de banquina disponible en la zona de 
aproximación y/o el ancho relativo sea al menos de 6 m, (se elige el menor de los dos). El 
ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o baranda de la 
obra de arte. D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 500 y 
menor de 2000 vehículos. No demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte 
que presenten un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina disponible en 
la zona de aproximación y/o el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de los 
dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o la 
baranda de la obra de arte. D-3) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA menor a 
500 vehículos. No se demarcaran zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte con 
un ancho entre cordones mayor o igual a 8 m. 
 
E) Bordes: Delimita la calzada de circulación vehicular. 
Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo 
ser inferior a 0,10 m. E-1)  
 
Demarcación de bordes en intersecciones: 
a - Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehículos: la 
línea de borde continuara en forma discontinua con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. 
(1 m. X 1 m.) y ensanchada a 30 cm. Se demarcara la curva de empalme. 
 
b - Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehículos y caminos pavimentados con 
TMDA mayor a 2500 vehículos, la línea de borde se demarcara en forma discontinua con 
una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 20 cm. Se demarcara 
la curva de empalme. 
 
c - Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehículos y que cuenten con 
señalamiento horizontal, se interrumpirá la línea de borde de calzada y se demarcara la 
curva de empalme. 
 
d - En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se 
interrumpirá el borde de calzada. 
 
e - En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehículos, caminos rurales, accesos a 
fincas rurales, no se interrumpe la línea de borde. 
 
f - En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, a 
criterio de la Inspección podrá interrumpirse la línea de borde, en cuyo caso se demarcara 
en forma discontinua con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y 
manteniendo su ancho de borde. 
 
g - En los puntos donde así lo establezca la Inspección, para impedir la acumulación de 
agua, y facilitar su escurrimiento, se efectuaran cortes perpendiculares al eje del camino de 
0,05 m. de ancho. 
 
D.XIV.1.2  NORMAS  GENERALES  DE  SEGURIDAD  PARA  EL DESARROLLO DE LAS 
OBRAS 
 
A) Durante la ejecución de las obras (premarcado, ejecución del imprimado y aplicación del 
material termoplástico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o 
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personal, serán destacados en vehículos sendos obreros con banderín rojo, a distancias lo 
suficientemente amplias para que existan condiciones mínimas de seguridad con respecto al 
transito de la Ruta que, como se ha especificado, en ningún momento deberá ser 
interrumpido y para protección del equipo y/o personal de la obra, independientemente de lo 
que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las condiciones indicadas 
precedentemente se cumplirán para el marcado del eje y en curvas verticales, para la 
señalización de los bordes del pavimento se podrá prescindir del banderillero delantero. 
 
B) Cuando se esta realizando el premarcado se colocara una serie de conos de goma o 
tetraedros del mismo material o algún tipo de serial precautoria a satisfacción de la 
Inspección de la Obra, que sean visibles para imponer precaución al conductor. 
 
C) Antes de la aplicación del material termoplástico en cada uno de los extremos del tramo 
en construcción se colocaran carteles de las dimensiones y características indicadas en los 
pianos respectivos que forman parte de la documentación contractual. La leyenda de los 
mencionados letreros puede variar según la índole del obstáculo o de los trabajos que 
afecten al transito normal de la ruta, lo que deberá estar previamente aprobado y autorizado 
por la Inspección de la Obra. 
 
D) El balizamiento y señalamiento descriptos, así como de cualquier otro que a juicio de la 
Inspección de la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad publica, no recibirá pago 
directo alguno y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos en los precios de 
los ítems de contrato. 
 
E) Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que el Contratista debe 
cumplir en el concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el 
mismo con el empleo e instalación de otros elementos, los cuales en todos los casos debe 
contar con la conformidad previa de la Inspección. Además el cumplimiento de estas 
disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por 
accidentes o danos de las personas u otros bienes de la Repartición o de terceros. 
 
F) Este señalamiento precaucional deberá mantenerse en perfectas condiciones, y la 
Inspección no permitirá la realización de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de 
estas disposiciones, para lo cual extenderá la orden de servicio correspondiente. A su vez 
impondrá al Contratista una multa de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00.=) por cada día de 
paralización de la obra por este motivo. 
 
D.XIV.1.3-IMPRIMADOR 
 
1. Descripción 
Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento con 
un sobreancho de 5 cm. superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo 
con las órdenes que imparta la Inspección. Este sobreancho debe quedar repartido por partes 
iguales a ambos lados de la franja demarcada con material termoplástico reflectante. 
 
La Superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con 
barredora sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias 
extrañas y completamente secas, debiendo destacarse lo fundamental del correcto 
cumplimiento de esta tarea. 
 
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las 
superficies puedan volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimador 
conveniente y uniformemente aplicado, de manera de obtener una optima adherencia del 
material termoplástico sobre el pavimento. 
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No se autorizara la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea 
inferior a 5° C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, 
humedad, niebla, polvaredas, etc.). 
En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse a una 
limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón, en este 
caso la imprimación debe ser en color negro. 
 
Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados por un mismo  equipo  
provisto  de  los  picos  necesarios  para   hacerlo  en  forma simultanea, y dado que no 
resulta posible apreciar la colocación del imprimador en forma directa, se lo medirá en el 
deposito del equipo, antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la cantidad 
empleada para la ejecución de ese ítem en cada riego. En este caso el imprimador tendrá 
una composición tal que el curado sea instantáneo. 
 
Este tipo de comprobación, podrá hacerse, a criterio de la Inspección, aun cuando la 
imprimación se efectúe en forma independiente a la aplicación del material termoplástico. 
 
2. Materiales 
La composición del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberá 
asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto). En 
rutas de hormigón se utilizara imprimador de color negro. 
 
Se utilizara material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que 
permita la aplicación inmediata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones 
adecuadas. 
 
D.XIV.1.3.1 -  SEÑALAMIENTO      HORIZONTAL      TERMOPLASTICO REFLECTANTE   
APLICADO POR PULVERIZACION 
 
Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para 
el material termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática. 
 
A) ALCANCE: 
La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las 
líneas demarcatorias de los carriles de circulación, centros de calzadas, flechas indicadoras 
y zonas peatonales sobre calzadas pavimentadas. 
 
B) CARACTERISTICAS GENERALES: 
La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato y las 
líneas serán del tipo continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las 
flechas indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo Serra lleno. Las 
zonas peatonales serán de fajas alternadas o continuas. 
 
C) Características TECNICAS: 
C.1  Materiales: 
a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, 
con adicción de esferas de vidrio transparente. 
 
b) Imprimación: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el 
pavimento y el termoplástico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor 
de 30 minutos. 
 
c) Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de 
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esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometría estará comprendida entre 
tamices N° 20 a N° 140. 
 
C.2 Aplicación: 
La superficie sobre la cual se efectuara el pintado deberá limpiarse prolijamente a los 
efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, 
humedad, etc. 
 
La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 
soplado con equipo mecánico. 
 
a) Riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la limpieza, 
un riego de imprimación, se empleara imprimador de las características  indicadas  en  el   
punto  C.1   b),   que  permite  aplicar  el termoplástico   reflectante   inmediatamente   
después   de   alcanzadas   las condiciones adecuadas (secado). 
 
La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la 
del termoplástico, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales. 
 
b) Aplicación del material termoplástico reflectante: se aplicara en caliente, a la temperatura 
y presión indicada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener 
una buena uniformidad en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), 
que se indiquen en los pliegos. El riego de material se efectuara únicamente sobre 
pavimentos previamente imprimados con el material que se determine mas adecuado. 
 
El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren 
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas 
mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 
100m. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no Serra brusco con el fin 
de que no se noten a simple vista. 
 
El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, 
no tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, 
por Km. 
 
En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a 
la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente 
frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 
considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 
 
Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio 
deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.. 
El espesor de las franjas será de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 
2,5mm. 
 
El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepción y siempre y cuando no afecte mas de un 
5% de la superficie demarcada. 
 
La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material. 
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d) Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico 
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia 
en aquel. 
 
La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja 
pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas 
arrojadas. 
C.3 Maquinarias: 
Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 
responderán como mínimo a las siguientes características: 
 
a) Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm. 
 
Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y 
presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La 
boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no 
perjudique el uso del resto de la calzada. 
 
b) Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a 
presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada 
y el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 
 
c) Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todos 
los mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y 
de material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado 
de microesferas a presión, etc. 
 
La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultáneas y/o 
blancas de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego 
adecuado a tales efectos. 
 
Las boquillas de riego de material de imprimación y el termoplástico reflectante, pulverizaran 
los mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las 
esferas de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas 
con energía sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia sobre 
aquel. 
 
El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de 
boquillas serán ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda 
ajustar el ancho de separación de las mismas. 
 
C.4 Calidad de los materiales: 
Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes 
condiciones: 
 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO 

a) Ligante % 18 35 

b) Dióxido de titanio % 10 — 

c) Granulometría del material    
     libre de ligante :  
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     pasa # N°   16 (IRAM 1,2)  
     pasa # N°   50 (IRAM 297)  
     pasa # Nº 200 (IRAM   74) 

% 
% 
% 

100 
40 
15 

-- 
70 
55 

d) Deslizamiento a 60°C % — 10 

e) Absorción de agua. Además   
    luego de 96 horas de  
    inmersión no  presentara  
    ampollado y/o agrietamiento. 

% — 0,5 

f) Densidad g/cm3 1,6 2,1 

g) Estabilidad térmica. 
     No se observara 
     desprendimiento  de humos 
     agresivos ni cambios 
     acentuados de color. 
     Punto de ablandamiento. 

°C 65 130 

h) Color y aspecto. Será de color 
    similar al de la muestra   tipo    
    existente   en   el Laboratorio    
    Central de la D.N.V. 

— — — 

i)  Adherencia. 
    No se  producirá    
    desprendimiento     al      
     intentar separar  el material  
     termoplástico con  espátula    
     ya sea en obra o en probetas     
     de hormigón o asfalto con     
      material blanco o amarillo. 

— — — 

j)  Resistencia    a    la    baja 
    temperatura. 
    A  5°C   durante   24hs,   no          
    se observara agrietamientos  
    de la superficie. 

— — — 

k)  Contenido  de  esferas  de  
      vidrio. 

% 20 30 

I)   Refracción a 25°C — 1,5 — 

m) Granulometría    de    las    
     esferas para incorporar:  
     pasa # N° 20 (IRAM 840)     
     pasa # N° 30(IRAM 590)  
     pasa # N°140(IRAM 105) 

 
 
% 
% 
% 

 
 
100 
95 
-- 

 
 
-- 
100 
10 

n)   Esferas perfectas (redondas 
      e incoloras) 

% 70 — 

 
C.5 

ESFERAS DE VIDRIO 
(DE AGREGADO POSTERIOR 
AL PINTADO) 

UNIDAD MINIMO MAXIMO 

a) Índice de refracción (a 25°C) — 1,5 — 

b) Granulometría : 
    pasa # N° 20 (IRAM 840)  
    pasa # N° 30 (IRAM 590) 
    pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 
0 

 
-- 
100 
10 

c)  Esferas perfectas. Cantidad a g/m2 300 — 
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     distribuir 

 
NOTA: La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de 
interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material 
termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de 
ensayos no previstos en estas especificaciones. 
 
D) 
D.1 Toma de muestras para ensayo: 
Definición de sección de un tramo: El tramo se dividirá en secciones de 25 Km o fracción. 
Por cada sección o fracción se sacara una muestra de material termoplástico de cada borde, 
eje punteado y eje amarillo (si lo hubiere). 
 
Cada una de las muestras del material termoplástico deberá ir acompañada de la respectiva 
muestra de microesferas. 
 
La extracción de las muestras, se hará del equipo aplicador mediante la descarga del 
dispositivo distribuidor sobre un recipiente adecuado. 
 
La muestra será de un peso aproximado de 5 Kg., triturándose la misma hasta obtener 
trozos de tamaño no mayor a 3 cm. en su dimensión máxima. Luego, se mezclara y reducirá 
por cuarteo a una muestra única de aproximadamente 2 Kg.. 
 
Para las esferas de vidrio se extraerá del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,25 
Kg.. 
 
Todas las muestras extraídas, se remitirán en envases adecuados al Laboratorio de la DNV 
o contratado por este, para su análisis. 
 
El Supervisor de obra consignara en el envío, el equipo del cual ha sido extraída la muestra, 
como así también la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en 
que ha sido aplicado el material, tipo de línea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en 
progresiva creciente. 
 
NOTAS: 
1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la 
muestra tipo existente en el Laboratorio de la DNV, debe ser rechazada en obra, sin enviar 
muestra. 
 
2.- El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obras de Vialidad Provincial de los 
envases adecuados que sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios 
de ensayos, los distintos materiales empleados en esos trabajos de Señalamiento 
Horizontal. 
 
D.2 Toma de muestras para determinar el espesor de las líneas: 
Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea, cada 25 Km (sección), a razón de una cada 
cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada muestra será representativa de esa longitud 
(cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según 
corresponda. 
 
Si dentro de la sección evaluada hubiera sectores de eje con doble línea amarilla, se elegirá 
como mínimo una muestra de color amarillo por sección, de acuerdo al porcentaje de este 
tipo de línea que se haya demarcado en la sección. 
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La extracción podrá efectuarse durante la aplicación o con posterioridad, debiendo 
identificarse cada muestra extraída con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva 
y tipo de línea. 
 
D.3 Medición para determinar el ancho de las líneas: 
Se efectuaran cinco (5) mediciones de cada línea cada veinticinco (25) Km (sección), a 
razón de una cada cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medición será 
representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su 
aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 
Cada medición deberá identificarse con los siguientes datos : ruta, tramo, sección, 
progresiva y tipo de linea. 
 
E)  
E.1 Garantía del Periodo de Demarcación: 
La señalización del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente contra fallas 
debidas a una adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material 
termoplástico en si, como al método de calentamiento o de aplicación. 
 
El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplástico reflectante 
así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 
 
Durante dos (2) anos cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy buenas 
condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a 
110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo 
en ambos lados medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos serán: 
 
Angulo de iluminación:    3,5°     Angulo de observación:  4,5° 
 
Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 
del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. 
Lux/m2 para las de color amarillo. 
 
En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 
 
Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 
garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar 
las exigencias del presente punto. 
 
F) EJECUCION DE LAS OBRAS 
F.I  
Replanteo: 
En el replanteo del señalamiento horizontal se indicara, con pintura al agua el principio y el 
fin de las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante, dejándose claramente 
establecido las partes a señalizar con doble línea amarilla, de Prohibición de sobrepaso, la 
interrupción de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponde, debiéndose en todos 
los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la Dirección Nacional de 
Vialidad. 
 
Asimismo el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación, deberá 
efectuarse con pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberá 
desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los conductores. 
 
F.2 
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El Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose 
atener al mismo para la ejecución de las obras. 
 
Si por algún motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes 
mencionado, deberá presentar un nuevo plan sujeto a la aprobación de la Inspección de la 
D.N.V.. 
 
F.3 
La D.N.V. entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicación del material 
termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el 
Contratista lo notificara por escrito a la Inspección resolviéndose de común acuerdo el 
temperamento a adoptar en cada caso. 
 
F.4 
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista señalizara la zona comprendida en los 
mismos en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los 
vehículos circulen sobre las franjas recién pintadas y mientras estén en estado plástico que 
los perjudique (D.XIV. 1.2.). 
 
De ninguna manera se podrá impedir, ni aun en forma momentánea el transito en todo el 
ancho de la calzada; en consecuencia el Contratista presentara a la Inspección, para su 
aprobación, la forma en que se desarrollara el transito de cada sección a demarcar y las 
medidas de señalamiento que adoptara. 
 
F.5 
Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con los 
requisitos constructivos exigidos en este pliego de especificaciones será rechazada, 
debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
En tanto, se suspenderá la certificación de los trabajos pendientes y se establecerá como 
fecha de finalización de la obra, a los efectos de la aplicación de lo establecido en el periodo 
de garantía (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y de la conservación (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la 
correspondiente a la terminación de rehechas, es decir cuando la demarcación se encuentra 
en condiciones de recepción. 
 
G) PENALIDADES 
Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio 
exclusivo de la Dirección Nacional de Vialidad no haga necesaria la reconstrucción del 
trabajo ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentaje de 
precio unitario contractual: 
 
10 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s 
de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, 
dióxido de titanio menor del 10 % y hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 
20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70 % y hasta 50 % y cuando el material 
utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A-
10). 
 
10% cuando en la sección considerada y dentro de la desviación admitida en las 
condiciones de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren en los 
siguientes valores : 
 
Color blanco   :       237 a 249 mcd. Lux m2  
Color amarillo:      170 a 179 mcd. Lux m2 
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La penalidad se aplica sobre la sección y línea evaluada. 
 
Las secciones con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 
 
(Recepción Provisional) quedan excluidos de penalidad. 
 
10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se 
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 
15 % cuando, en una sección de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos 
entre: 
 
Color blanco   :       225 a 236 mcd. Lux m2  
Color amarillo:      160 a 169 mcd. Lux m2 
 
Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la sección 
considerada, la penalidad se aplicara sobre la sección y Ígnea evaluada. 
 
Cuando   la   superficie   deficiente   en   las   condiciones mencionadas, supere   el   20%   
es   motivo   de   rechazo de esa sección, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta 
exclusiva por el Contratista. 
 
15 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando el material utilizado no 
cumpla satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente ( A -10 ), o por 
incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas 
dentro del 10 % de deficiencias con respecto a lo especificado, o por contener dióxido de 
titanio entre 9 % y hasta 8 %. 
 
25 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se cumpla alguna/s 
de las siguientes condiciones.- el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 
13 %, esferas perfectas menor del 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometría 
de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de 
diferencia con respecto de lo especificado, dióxido de titanio entre 8 % y hasta 7 %. 
 
Para el caso del ensayo A -10 la D.N.V. aplicara este descuento cuando no cumpliendo el 
mismo, considere que los márgenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario 
dispondrá la reconstrucción de los sectores demarcados con el material observado. 
 
25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se 
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra extraída (según D.XIV. 1.3.1 - D-2). 
 
25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se 
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 
 
Estos descuentos, que serán acumulativos, se efectuaran en la certificación de los tramos 
donde los resultados del laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias, y no 
cumplan con lo establecido en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicara en 
los certificados que se expidan con posterioridad a la obtención de los resultados de los 
ensayos. 
 
Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, 
el tramo donde los ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias: 
 
- Material ligante menor de 14 %. 
- Dióxido de titanio menor de 7 %. 
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- Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 
- índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5). 
- Esferas perfectas menor de 40 %. 
- Deslizamiento por calentamiento a 60°C  mayor del exigido (10%) 
- Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja 
temperatura. 
- índice de refracción de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50). 
- Espesor de la franja menor de 1 mm. 
- Ancho de la franja menor de 8 cm. 
- Reflectancia menor a: blanco     225 mcd/lux/m2   amarillo 160   mcd/lux/m2 
 
H)     CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 
Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 
 
a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación 
(2 anos), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los 
deterioros producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones 
correspondientes a su exclusivo cargo. 
c) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, 
etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la demarcación. 
 
I) MEDICION Y FORMA DE PAGO 
La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. Si 
de los análisis efectuados por Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de las 
verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos 
ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el D.XIV. 1.3.1. Punto G de estas 
Especificaciones. 
 
El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra 
operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en 
condiciones de ser aprobada por la Inspección, como así también los costos de 
conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 
 
 
D.XIV. 1.3.1.1  EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCION DE TAREAS DE    
                         DEMARCACION HORIZONTAL 
a) 1 equipo fusor del material termoplástico. 
b)  1 equipo   aplicador   del   imprimador,   del   material   termoplástico   y 
     sembrado de esferas. 
d) 1 equipo barredor y soplador. 
 
Sin la presencia de este equipo mínimo en el lugar de la obra no se permitirá la realización 
de los trabajos. Los mismos se efectuaran cuando el equipo sea completado. 
 
Rendimiento de los equipos: 
El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberá tener una capacidad minima 
de aplicación de 2000 m2 por Jornada de 8 horas. 
 
NOTA: Los equipos a) y b) podrán indistintamente encontrarse montados en una sola 
unidad motriz en forma conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas. 
 
D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICION 
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La empresa contratista de trabajo de señalamiento horizontal deberá proveer a la Inspección 
de obras de Vialidad Provincial de los elementos que a continuación se detallan para 
efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que se utilizan. 
 
a) Termómetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar 
a fin de verificar que cumpla con lo especificado para la aplicación de los materiales. 
b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación de una décima 
de milímetro. 
c) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones mínimas serán: ancho 0,10 
m. mayor al ancho de la línea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la línea. Ejemplo: para una 
línea de ancho de 0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo de 
0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,40 m. El espesor de la chapa no será inferior a 2 mm., 
en la cantidad que considere necesaria la inspección de la obra y en relación con el volumen 
de obra. 
 
d) Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odómetro o 
similar). 
 
e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores. 
 
f) Lente de 20 aumentos. 
 
g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartón para la guarda extraídas, en la cantidad 
que lo requiera la Inspección. 
 
La contratista deberá entregar estos elementos a la Inspección del Distrito en el momento de 
la firma del Acta de Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provisión. La Inspección 
devolverá los elementos una vez finalizados los trabajos correspondientes a su Distrito, para 
dicha devolución se labrara Acta respectiva. 
 
D XIV 1.3.1.3. TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA. 
Cuando la Contratista realice tareas en forma simultanea, en mas de un Distrito, además del 
vehiculo señalado en el Articulo 4 - Sección 4 B del presente Pliego, deberá facilitar el 
traslado de la Inspección de los Distritos, cada vez que estos se lo soliciten. 
 
D.XIV. 1.3.2   SENALAMIENTO HORIZONTAL CON  MATERIAL  TERMOPLASTICO   
REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSION 
La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
demarcación de sendas peatonales, líneas de frenado, isletas y flechas direccionales de 
acuerdo a los gráficos que forman parte de la presente documentación. 
 
1.    Características generales 
La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato. Las 
flechas indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno, y las 
zonas peatonales e isletas serán de fajas alternadas o continuas. 
Curvas: se demarcaran conforme al piano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva 
(frente a la serial de prevención) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la 
Inspección. 
 
2.   Materiales 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en  caliente,  de color blanco 
amarillo cromo, con adición de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente 
pliego. 
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c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 
d) Material termoplástico: 

 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO 

Ligante % 18 24 

Dióxido de titanio (x) % 10  

Esferas de vidrio : contenido % 20 30 

Granulometría : 
Pasa # N° 20 (IRAM 840)  
Pasa # N° 30 (IRAM 420) 
Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 
 
10 

Índice de refracción -25°C  1,50  

Esferas perfectas (redondas e 
incoloras 

% 70  

Granulometría del material libre 
de ligante : 
Pasa # N°16 (IRAM 1,2) 
Pasa # N°50 (IRAM 297) 
Pasa # N° 200 (IRAM74) 

 
 
% 
% 
% 

 
 
100 
40 
15 

 
 
 
70 
55 

Punto de ablandamiento °C 65 130 

Deslizamiento  por calentamiento %  10 

Absorción de agua. 
Además luego de 96 horas de 
inmersión        no       presentara 
cuarteado   y/o   ampollado   y/o 
agrietamiento. 

%  0,5 

Densidad g/cm3 1.9 2,5 

Estabilidad térmica: No             se 
observará desprendimiento     de     
humos agresivos          ni          
cambios acentuados de color. 

   

Color y aspecto. 
Será de color similar al de la 
muestra   tipo   existente   en   el 
Laboratorio de la D.N.V. 

   

Adherencia. 
No se producirá desprendimiento     
al intentar separar el material 
termoplástico con espátula y 
aplicado sobre probeta asfáltica si 
es de color blanco, o sobre  
probetas de H° previamente 
imprimada si es de color amarillo. 

   



 

 
 166 

Resistencia a la baja 
temperatura. 
A   5°C   durante   24hs,   no   se 
observara agrietamientos de la 
superficie. 

   

Esferas de vidrio a sembrar: índice 
de refracción 25°C. 

 1,5  

Granulométrica : 
Pasa # N° 20 (IRAM 840)  
Pasa  # N° 30 (IRAM 590)  
Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 
100 
10 

Esferas perfectas (redondas e 
incoloras) 

% 70  

Cantidad a sembrar g/m2 500  

(x) 
      ESTE    REQUISITO    SE    EXIGIRA    UNICAMENTE    PARA    EL 
     TERMOPLASTICO DE COLOR BLANCO 

 
NOTA: La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de 
interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material 
termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de 
ensayos no previstos en estas especificaciones. 
 
3. Ejecución de las obras 
1°) El replanteo de la señalización horizontal se indicara con pintura al agua, desde el 
principio hasta el fin de las obras a demarcar. 
 
2°) La superficie sobre la cual se efectuara la demarcación, será cepillado, soplada y secada 
a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La Inspección 
controlara que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocación del 
material termoplástico en las zonas preparadas que considere deficientes. Para la ejecución 
de estos trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos. 
 
3°) En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura del 
pavimento sea menor de 5°C y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 
humedad, nieblas, heladas, polvaredas, etc.). 
 
4°) La Dirección Nacional de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones para la 
aplicación del material termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en 
estas condiciones el Contratista lo notificara a la Inspección, resolviéndose de común 
acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso. 
 
5°) El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado en 
forma mecánica a fin de lograr su homogeneización y se calentara a la temperatura de 
aplicación adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 
3 mm.. La Inspección controlara la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque 
alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10°C en más con respecto a 
la temperatura estipulada por el fabricante. 
 
6°) La descarga de aplicación se efectuara por medio de una zapata y la superficie a 
obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y 



 

 
 167 

nítidos, libres de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier 
otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color. 
 
7°) Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado 
de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operación deberá 
de estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplástico que se 
aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan 
superficialmente que haya mala retención. 
 
Además se deberá dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este 
sembrado deberá responder como mínimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, 
pero es obligación del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la 
obtención inmediata de la reflectancia adecuada. 
 
8°) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Inspección de la Obra 
verificara que el envase en que están contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de 
manera tal que al proceder a su abertura comprobara que las mismas estén completamente 
secas y que no se presenten pegadas entre si. 
 
9°) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser librada al 
transito en un tiempo no mayor de 30 minutos. 
10°) Durante la realización de los trabajos el Contratista señalizara debidamente la zona de 
trabajo, como mínimo según lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones 
técnicas, debiendo tomar todas las medidas que considere necesarias para que de ninguna 
manera se impida el libre transito por la ruta, ni aun que sea suspendido en forma 
momentánea. 
 
4. Tomas de muestras. 
Durante la ejecución de los trabajos se tomara una muestra de material termoplástico y 
microesferas, cada 100 m2 de demarcación. 
 
5.  Garantía 
Será igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones 
técnicas para material aplicado por pulverización. 
 
6.  Penalidades 
Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que 
a juicio exclusivo de la Dirección Nacional de Vialidad, no haga necesaria la reconstrucción 
del trabajo ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentajes 
del precio unitario contractual. 
 
Estos descuentos se efectuaran en la certificación de los tramos donde los resultados del 
laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias: 
 
10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea 
menor del 18 % y hasta el 14 %; dióxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido 
de esferas de vidrio menor de 20 % y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta 
un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8 mm. y cuando el material utilizado no cumple 
satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A-10). 
 
10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviación admitida en las condiciones 
de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren   en los siguientes valores : 
 
Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m2  
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Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m2  

 

Los   tramos   con   la   desviación   admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepción Provisional) 
quedan excluidos de penalidad. 
 
15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado 
precedentemente (A -10) o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio, 
incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o 
por contener dióxido de titanio entre el 9 % y hasta el 8 %. 
 
25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas 
de vidrio   sea   menor   del   16 %   y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y 
hasta 40 %, incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o 
sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de eficiencia con respecto a lo especificado; 
dióxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre 2,6 mm. y 2,8 mm. 
 
Para el caso del ensayo (A -10) la Dirección Nacional de Vialidad aplicara  este  descuento 
cuando  no  cumpliendo  plenamente  los  mismos, considere  que  los  márgenes  de  
diferencia  pueden  ser admisibles:  caso contrario dispondrá la reconstrucción de los 
sectores demarcados con el material observado. 
 
Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el 
tramo donde de los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias: 
 

 Material ligante menor del 14 % 
 Dióxido de titanio menor del 7% 
 Contenido de esferas menor del 13 %. 
 Índice de reflexión menor de lo establecido (1,5 %) 
 Esferas perfectas menor del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C mayor 

del exigido (10%) 
 Absorción del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la 

resistencia a baja temperatura. Índice de refracción 25°C menor de lo establecido 
(1,5%) Espesor de la franja menor de 2,6 mm.. 

 Reflectancia   menor  a:   blanco   160   mcd/lux/m2 , amarillo 120 mcd/lux/m2 

 
7.  Conservación 
Será igual a la detallada en el ítem H del articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de 
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 
 
8.  Medición y Forma de Pago 
La demarcación horizontal con extrusión se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado 
(m2) de demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de 
Contrato. Si de los análisis efectuados por Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de 
las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los 
trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el Punto 6 precedente. 
 
En la demarcación de números, letras, símbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se 
computara calculando vacíos por llenos, encuadrando la figura dentro de rectángulos. 
 
El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra 
operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en 
condiciones de ser aprobada por la Inspección, como así también los costos de 
conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 
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D.XIV. 1.3.2.1  EQUIPOS 
1°) El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad 
suficiente para realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicación, tendrá 
un rendimiento mínimo de 1000 m2 en 8 horas de trabajo. 
 
2°) Cada unidad operativo constara de: 

a) Equipo para fusión del material por calentamiento indirecto 
provisto de un agitador y con indicador de temperatura. 

b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento. 
c) Equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento indirecto para la 

aplicación del material termoplástico, provisto de agitador mecánico y sembrador de 
esferillas de vidrio. Este equipo tendrá un indicador de temperatura de la masa 
termoplástica. 

 
 
DEMARCACION DE CURVA SOBRE PAVIMENTO 
D.XIV.  1.3.3 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO 
REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACION Y/O EXTRUSION 
Condiciones generales para la recepción provisional de las obras: 
1) Para proceder a la recepción provisional de los trabajos, deberá verificarse el 
cumplimiento de las disposiciones contractuales y de lo establecido en la Sección D.XIV. 
1.3.1 - F y Sección D.XIV. 1.3.2 - 3 (Ejecución de las obras) según corresponda. 
 
Se deberá efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de 
ancho y espesor de la franja y de los ciclos del discontinuo especificados. 
 
2) Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación de ejes o líneas de bordes 
(pulverización - extrusión - Línea vibrante - línea para lluvia) se efectuara la medición del 
índice de reflectancia, con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar cuyos ángulos serán: 
 

ángulo de iluminación 3,5°  
ángulo se observación 4,5° 
 

Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria para la R.P., serán las siguientes: 
 

Color blanco   :        250 mcd. Lux m2  
Color amarillo:        180 mcd. Lux m2 
 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre 
y cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 
 
  Color blanco   : 250 mcd. Lux m2 

Color amarillo:        180 mcd. Lux m2 
 

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro del 
rango del 5 % será recibido con la aplicación de la respectiva penalidad. 
 
1) Extrusión: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, bandas 
ópticas sonoras, texto, símbolos, números, etc. Entre los 15 y 90 días de finalizada la 
demarcación  se efectuara la medición del índice de reflectancia, con equipo estático Mirolux 
MP - 12. Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria para la R.P., serán las 
siguientes: 

Color blanco   :        180 mcd. Lux m2  
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Color amarillo :        140 mcd. Lux m2 
 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre 
y cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores : 
 

Color blanco   :        180 mcd. Lux m2  
Color amarillo :        140 mcd. Lux m2 
 

Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G) y D.XIV. 
1.3.2. 6) Penalidades. 
 
Respecto al grado de inmersión de las esferas en el material termoplástico, ello se 
constatara haciendo uso de una lente de 20 aumento en los puntos que así lo considere 
necesario la Inspección. Las secciones que no cumplan esas exigencias serán rechazadas, 
debiendo el Contratista arbitrar los medios necesarios para satisfacer aquellas. 
 
D.XIV. 2 - BANDAS OPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL 
TERMOPLASTICO - APLICADAS POR EXTRUSION 
 
D.XIV. 2.1     ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de bandas óptico-sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de las 
mismas. Se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida en la SECCION 5 del 
presente Pliego. La distnbución exacta la indicara la Inspección Zonal de cada Distrito 
Jurisdiccional. 
 
D.XIV. 2.1.1  Características Generales. 
La aplicación de bandas óptico-sonoras se efectuara de acuerdo con la normativa emitida 
por la Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son 
resueltos por vía separada de la presente especificación. 
 
D.XIV. 2.1.2  Materiales. 

A) Termoplástico Reflectante: De aplicación en caliente color blanco o amarillo, con 
posterior sembrado de esferas de vidrio. 

 
B) Imprimador : Será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de 

superficie a tratar. 
 

C) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales. 
El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método de 
Ensayo 

1 - Material Termoplástico : 

Material Ligante % 15 30 A-1 

Dióxido de Titanio  
(Solo p/ mat. Blanco) 

% 10 - A-2 

2 - Esferas de Vidrio : 

Contenido % 20 30  

Granulometría : 
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Pasa Tamiz Nº 16 
(IRAM1,2mm) 

% 100 -  

Pasa Tamiz N' 30  
(IRAM 590 u) 

% 60 -  

Pasa Tamiz N' 50  
(IRAM 297u) 

% 40 -  

Pasa Tamiz Nº 100  
(IRAM 149u) 

% 0 -  

Índice de Refracción  
A 25°C 

°C 1,5 -  

Esferas Perfectas 
redondas e incoloras) % 75 -  

 

3 - Granulometría del Material    -    Libre Ligante 
Aclaración :  Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección.     Su  
naturaleza  será  cuarcítica  o feldespática  y  procedente  de trituración. 

Pasa Tamiz N' 4  
(IRAM 4,8 mm) 

% 100  A-1 

Pasa Tamiz Nº 8  
(IRAM 2,4 mm ) 

% 90 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 16  
(IRAM 1,2 mm) 

% 65 - A-1 

Pasa Tamiz N' 30  
(IRAM 590 u) 

% 45 - A-1 

Pasa Tamiz N' 50  
(IRAM 297 u) 

% 25 - A-1 

Pasa Tamiz N* 100 
(IRAM 149 u) 

% 15 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 200  
(IRAM 74 u) 

% 5 - A-1 

Punto de  
Ablandamiento 

°C 70 120 - 

Densidad de  
Material Fundido 

Gr/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en piano  
inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
durante 48 Hs. 

% - 2 A-4 

Absorción de agua 
Iuego de 96 hs. De 
Inmersión (no presentara 
cuarteado y/o ampollado 
y/o agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia a la baja 
temperatura 

- - - A-10 

     

 
 



 

 
 172 

 
D.XIV. 2.1.3   Color, aspecto y espesor. 
Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como así también para la 
de color amarillo (179 - C Pantone). Su espesor será de 10 mm. con una tolerancia de + - 2 
mm. 
 
D.XIV. 2.1.4   Estabilidad Térmica. 
No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 
 
D.XIV. 2.1.5   Adherencia. 
No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante 
uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 
 
Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa 
de aluminio. 
 
D.XIV. 2.1.6   Prueba de Impacto. 
Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el 
aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán 
observarse : 
 
Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre 
la placa base. 
El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, 
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de 
forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se 
apoya la muestra. 
 
D.XIV. 2.1.7   Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada. 
Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs de peso con 
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa durante 24 hrs, el 
hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 
mm. 
D.XIV. 2.1.8   Resistencia  al   desgaste   por  el   Método  de   Rueda cargada. 
Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones 
requeridas para este ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm 
de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kgs en 
condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 
 
D.XIV. 2.2   ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

Índice de refracción Unidad Mínimo Máximo 
Método de 
Ensayo 

A25°C g radian 1,5 - - 

Esfericidad % 75 - - 

Granulometría : 

Pasa tamiz Nº 16  (IRAM 1,2mm) % 100 - - 

Pasa tamiz N° 20  (IRAM 840u) % 90 100 - 

Pasa tamiz N° 30  (IRAM 590u) % 25 35 - 

Pasa tamiz N° 50  (IRAM 297u) % 0 5 - 
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D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS OPTICO-
SONORAS. 
D.XIV. 2.3.1  Resistencia al deslizamiento. 
Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un 
péndulo de rozamiento. 
 
Péndulo SRT ( Skid Resistance Tester ) : se toma como referencia la norma española UNE 
135 - 272 - 94 para señalización horizontal. 
 
D.XIV. 2.3.2  Niveles de Retroreflectancia inicial. 
Mediante la utilización de equipo retroreflectometro Mirolux MP - 12 se determinara los 
niveles de luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecución de las bandas 
óptico-sonoras. Su valor será igual al de los exigidos en el capitulo D. XIV 1.3.2 
 
Esta determinación se efectuara una vez terminada la ejecución de las bandas y con 
posterioridad se efectuara un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede 
microesfera suelta sobre la superficie. 
 
D.XIV. 2.3.3 Niveles Mínimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda. 
Deberán cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante señalización 
horizontal - item E) del Articulo D.XIV. 1.3.2 
 
D.XIV. 2.4    PENALIDADES 
Será igual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este 
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión. Se establece que 
se rechazaran las bandas cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en 
el Articulo D.XIV 2.1.3 
D.XIV. 2.5    CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 
Será igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE 
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, 
para material aplicado por pulverización. 
 
D.XIV. 2.6    MEDICION Y FORMA DE PAGO 
Será igual a la detallada en el item I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 
 
D.XIV.  2.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 
Idem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 
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DISPOSICION BANDAS OPTICO SONORAS 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

ANCHO DE BANDA (m) 

SEPARACION ENTRE BANDAS (m) 
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D.XIV. 3 LINEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO 
APLICADAS POR EXTRUSION 
 
D.XIV. 3.1   ESPECIFICACIONES TECNICAS 
La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de Línea Vibrante, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida 
en la SECCION 5 del presente Pliego. La distribución exacta la indicara la Inspección Zonal 
de cada Distrito Jurisdiccional. 
 
D.XIV. 3.1.1 Características Generales: 
La aplicación de líneas vibrantes se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son 
resueltos por vía separada de la presente especificación. 
 
D.XIV. 3.1.1.2 Dimensiones: 
LINEA BASE: Ancho mínimo 100 mm - Espesor 2 mm 
RESALTOS: Ancho mínimo 100 mm - Largo 50 mm  - Altura 10 mm + - 2 mm 
SEPARACION DE RESALTOS: 250 mm 
 
D.XIV. 3.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco o amarillo, con 
posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de 
superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 
 
El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1.   Material Termoplástico: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método de 
ensayo 

Material Ligante % 18 25 A-1 

Dióxido de titanio (solo      
para  mat. blanco) 

% 10  A-2 

 
2. Esferas de Vidrio: 

Contenido % 25   

Granulometría :     

Pasa Tamiz n° 16 
(IRAM 1,2 mm) 

%  
  

Pasa Tamiz n° 30 
(IRAM 590 u) 

% 65 
  

Pasa Tamiz n° 50 
(IRAM 297 u) 

% .40 
  

Pasa Tamiz n° 100 
(IRAM 149 u) 

% 0 
  

Índice de Refracción 
A25°C 

°C 1,5 
  

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) 

% 75 
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3.   Granulometría del Material - Libre Ligante 
Aclaración: 
Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección.   Su naturaleza será 
cuarcítica o feldespática en un 80% como mínimo 
 

Pasa Tamiz n° 8 
(IRAM 2,4 mm) 

% 100 - A-1 

Pasa      Tamiz n°16 
(IRAM 1,2 mm) 

% 90 - A-1 

Pasa      Tamiz n°30 
(IRAM 590u) 

% 65 - A-1 

Pasa      Tamiz n°50 
(IRAM 297u) 

% 45 - A-1 

Pasa Tamiz n° 100 
(IRAM 149u) 

% 20 - A-1 

Pasa Tamiz n° 200 
(IRAM 74u) 

% 5 - A-1 

Punto de 
Ablandamiento 

°C 80 120 - 

Densidad de Mat. 
Fundido 

Grs/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en 
Piano Inclinado por 

% - 2 A-4 

Calentamiento 
A 70°C durante 
48hs 

    

Absorción    de agua 
luego de 96 hs de 
inmersión (no 
presentara cuarteado   
y/o ampollado   y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia    a la              
baja temperatura 

- - - A-10 

 
D.XIV. 3.1.3 Color y Aspecto: 
Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para la 
de color amarillo. 
 
D.XIV. 3.1.4 Estabilidad Térmica: 
No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 
 
D.XIV. 3.1.5 Adherencia: 
No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante 
uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 
 
Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa 
de aluminio. 
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D.XIV. 3.1.6 Prueba de Impacto: 
Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto 
utilizando el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no 
deberán observarse: 
Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre 
la placa base. 
 
El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, 
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de 
forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se 
apoya la muestra. 
 
Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 
 
D.XIV. 3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 
Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. de peso con 
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados C 
durante 24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no 
deberá ser mayor a 1 mm. 
 
D.XIV. 3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 
Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones 
requeridas para este ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 
mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 shore AP de dureza y carga de 25 kg. 
en condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 
 
D.XIV. 3.2 Esferas de vidrio a sembrar 

Índice de Refracción Unidad Mínimo Máximo 
Método 
de 
ensayo 

A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría:     

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35  

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 
 
D.XIV.   3.3   ENSAYOS   A   EFECTUAR   "IN   SITU"   SOBRE   LAS   LINEA VIBRANTE 
D.XIV. 3.3.1 Resistencia al deslizamiento 
 
Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un 
péndulo de rozamiento. 
 
Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 
135-272-94 para señalización horizontal. 
 
D.XIV. 3.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 
Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 
retroreflexion para cada color utilizado en la ejecución de las línea vibrante. 
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La medición se efectuara según lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1 
 
D.XIV. 3.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 
penalidades, rechazo y recepción definitiva. 
Los valores serán similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1 
 
D.XIV. 3.4    PENALIDADES 
Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este 
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción de 
los valores mínimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 3.3.3 
precedente. Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las líneas donde los 
resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 3.1.1.2. 
 
D.XIV. 3.5    CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 
Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACION DEL PERIODO DE 
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, 
para material aplicado por pulverización. 
 
D.XIV. 3.6    MEDICION Y FORMA DE PAGO 
Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 
 
D.XIV. 3.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 
idem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 
 
D.XIV. 4 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA ACRlLICA PARA 
PAVIMENTOS APLICADA A TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECANICO DE 
PROYECCION NEUMATICA. 
 
D.XIV. 4.1 - NORMAS GENERALES 
a) Ídem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales, excepto los puntos relacionados con la 
imprimación. 
 
b) Aplicación 
La superficie sobre la cual se efectuara el pintado deberá limpiarse prolijamente a los 
efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, 
humedad, etc. 
 
La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 
soplado con equipo mecánico. 
 
El riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. 
Se empleara imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite 
aplicar la pintura reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones 
adecuadas (secado). 
 
La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la 
línea reflectante, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales. 
 
El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren 
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas 
mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 
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100 m.. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco con el fin 
de que no se noten a simple vista. 
 
El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, 
no tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por 
Km. 
 
En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a 
la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente 
frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 
considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 
 
Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio 
deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.. 
 
La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material. 
 
Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre la pintura inmediatamente después de 
aplicada y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia. 
 
La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la línea 
pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas 
arrojadas. 
 
c) Maquinarias: 
Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 
responderán como mínimo a las siguientes características: 
 
Barredora : estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm.. 
 
Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y 
presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La 
boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no 
perjudique el uso del resto de la calzada. 
 
Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a 
presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada 
y el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 
 
Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todos los 
mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de 
material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de 
microesferas a presión, etc. 
 
La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultáneas y/o 
blancas de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego 
adecuado a tales efectos. 
 
Las boquillas de riego de material de imprimación y la pintura reflectante, pulverizaran los 
mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas 
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de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con 
energía sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia sobre 
aquel. 
 
El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de 
boquillas serán ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda 
ajustar el ancho de separación de las mismas. 
 
d)  Toma de muestras 
Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra de 
material termoplástico por un litro de pintura por cada sección. 
 
e)  Ejecución de las obras 
Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F.  
 
D.XIV. 4.2 - MATERIALES 

a) Se utilizara pintura acrílica para pavimentos que cumpla con la Norma I RAM de 
fabricación 1221/92 y sus correspondientes métodos de ensayo. 

 
b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, será a razón de 300 grs. por litro de 

pintura y estará en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de 
litros que contiene el envase de la pintura propiamente dicha. . Las microesferas 
deberán ajustarse a la NORMA I RAM 1221/92, TABLA2VARA MEZCLAR". 

 
c) Las  microesferas de vidrio tipo  Drop On,  para sembrado superficial serán 

entregadas en bolsas de 25 kilogramos. Las microesferas deberán ajustarse a la 
NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 "PARA SEMBRAR". 

 
d) Espesores mínimos: 0,6 mm húmedo 

       0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas. 
 
D.XIV. 4.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA 
Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 
retroreflexión para cada color y línea demarcada. Tanto la Recepción Provisoria como la 
Definitiva la demarcación deberá arrojar los siguientes valores mínimos: 
 
   Blanco  110 mcd lux m2 
   Amarillo 90 mcd lux m2 

 
Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 
del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. 
Lux/m2 para las de color amarillo. 
 
En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 
 
D.XIV. 4.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION 
El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante 
así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 
 
Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy 
buenas condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser 
inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de 
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color amarillo en ambos lados medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos 
ángulos serán : 

Angulo de iluminación:     3,5°  
Angulo de observación:    4,5° 
 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 
del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. 
Lux/m2 para las de color amarillo. 
 
En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 
 
Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 
garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las 
exigencias del presente punto. 
 
D.XIV. 4.5 - RECHAZO 
Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, 
los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 
 
Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas. 
 
Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 
 
D.XIV. 4.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 
Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 
 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (10 meses), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas 
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el 
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

 
b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, 

bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total 
de la demarcación. 

 
D.XIV. 4.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO 
La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. 
 
El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o 
gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones 
de ser aprobada por la Inspección, como así también los costos de conservación que incluye 
la reposición del material deteriorado. 
 
D.XIV. 4.8 - ELEMENTOS DE MEDICION 
Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un 
micrómetro, cuyo arco permita acceder al centro de las chapas para extracción de muestras. 
 
D.XIV. 4.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 
Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 
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D.XIV. 5 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON CINTAS AUTOADHESIVAS 
REFLECTIVAS DE PROPLIPROPILENO. 
 
D.XIV. 5.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales. 
 
b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se aplicara la cinta deberá limpiarse prolijamente a los efectos de 
eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, 
etc. 
La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 
soplado con equipo mecánico. 
 
El riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. 
Se empleara imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite 
aplicar la cinta reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones 
adecuadas (secado). 
 
La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la 
cinta (línea reflectante), excedente que quedara repartido en ambos lados por partes 
iguales. 
 
El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren 
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista. Cuando se apliquen doble franjas en el eje de la calzada, las 
mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. 
cada 100 m.. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco con 
el fin de que no se noten a simple vista. 
 
El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, 
no tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, 
por Km. 
 
En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a 
la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente 
frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 
considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 
 
Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del cordón de hormigón, la distancia 
promedio deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.. 
 
La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material. 
 
c)   Maquinarias: 
Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 
responderán como mínimo a las siguientes características: 
 
Barredora : estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm.. 
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Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y 
presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La 
boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no 
perjudique el uso del resto de la calzada. 
 
Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a 
presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada 
y el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 
 
d)  Toma de muestras 
Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra de 
material termoplástico por una muestra de cinta autoadhesiva por cada sección. 
e)  Ejecución de las obras 
Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F. D.XIV. 5.2 – MATERIALES 
 

a) Se utilizara cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas, con adhesivo sensible a la 
presión en el dorso del producto, de fácil maniobrabilidad. 

 
b) Las cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas deberán ajustarse a la NORMA 

ASTM E2176 y ASTM E2177. 
 

c) Espesor nominal:    1,6 mm 
 
D.XIV. 5.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA 
Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 
retroflexión para la cinta autoadhesiva reflectiva aplicada. Tanto la Recepción Provisoria 
como la Definitiva la demarcación deberá arrojar los siguientes valores mínimos: 
 
Reflectividad mínima pavimento seco: 500 mcd lux m2 

 

Reflectividad mínima pavimento húmedo: 250 mcd lux m2 

 
Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 
del tramo sea igual o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 
 
En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 
 
D.XIV. 5.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION 
El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la cinta autoadhesiva reflectiva para 
pavimento, así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía 
que será: 
 
Durante Dos (2) anos cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy buenas 
condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a 
500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o 
similar, cuyos ángulos serán: 
 
 Angulo de entrada: 3,5° 

Angulo de observación:    4,5° 
 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 
del tramo sea igual o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 
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En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 
 
Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 
garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las 
exigencias del presente punto. 
 
D.XIV. 5.5 - RECHAZO 
Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, 
los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 
Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 5.4 Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 
 
D.XIV. 5.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 
Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 
 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (2 anos), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas 
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el 
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

 
b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, 

bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la 
demarcación. 

 
D.XIV. 5.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO 
La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. 
 
El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
aplicación de la cinta autoadhesiva reflectiva y toda otra operación o gasto necesario para 
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por 
la Inspección, como así también los costos de conservación que incluye la reposición del 
material deteriorado. 
 
D.XIV. 5.8 - ELEMENTOS DE MEDICION 
Ídem capitulo D.XIV. 1.3.1.2.  
 
.XIV. 5.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 
Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 
 
D.XIV. 6 - LINEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO 
APLICADAS POR EXTRUSION Y CONFORMADAS EN FORMA MECANICA 
D.XIV. 6.1   ESPECIFICACIONES TECNICAS 
La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de Línea para lluvia, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida 
en la SECCION 5 del presente Pliego. La distribución exacta la indicara la Inspección Zonal 
de cada Distrito Jurisdiccional. 
 
D.XIV. 6.1.1 Características Generales: 
La aplicación de líneas para lluvia se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son 
resueltos por vía separada de la presente especificación. Son de aplicación los puntos D 
XIV. 1 que no se contrapongan con las presentes Especificaciones. 
 



 

 
 185 

D.XIV. 6.1.1.2 Dimensiones: 
La línea para lluvia esta compuesta por una sucesión de bordillos transversales a la 
dirección de la línea con una desviación de 17 grados respecto a la normal de la misma. 
Estos bordillos estan separados por canaletas donde la línea de fondo no es inferior a 1,5 
mm de espesor y los 10 mm de ancho. 
 
Los bordillos tienen una base de aproximadamente 15 mm y la altura varia entre 4,5 y 6 mm 
conformando un trapecio que en su cara superior no debe superar los 12 mm de ancho. 
 
La sumatoria de la base del cordón y el fondo de la canaleta es de 25 mm ± 1 mm. 
 
La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
aplicación de la Línea para Lluvia. 
 
D.XIV. 6.1.2 Materiales: 

Artículo 1º Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco 
o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio. 

 
Artículo 2º Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas 

según el tipo de superficie a tratar. 
 

Artículo 3º Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 
 
1.   Material Termoplástico: 
El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método 
de 
Ensayo 

Material Ligante % 20 30 A-1 

Dióxido de Titanio (solo para mat. 
blanco) 

% 11 - A-2 

Pigmento amarillo cromo (solo para 
material amarillo) 

3    

 
2.   Esferas de Vidrio: Contenido  mínimo: 25% 
 
             Porcentaje 
Granulometría % Mínimo        máximo 
PasaTamiz nr. 16 % 100 _ 
(I RAM 1,2 mm)    
Pasa Tamiz nr. 30 % 60 70 
(I RAM 590 u)    
Pasa Tamiz nr. 50 % 30 60 
(IRAM 297 u)    
Pasa Tamiz nr. 100 % 0 5 
(IRAM 149u)    
Índice de Refracción °C 1,5  
A25°C    
Esferas Perfectas % 75  
(redondas e incoloras) 
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3.  Granulometría del Material Libre de Ligante 
Aclaración: 
 
Los  áridos a  utilizar deberán  ser objeto de  una exigente  selección.  Su naturaleza será 
cuarcítica o feldespática en un 80% como mínimo 
 

  
Mínimo Máximo 

Método de 
ensayo 

Pasa Tamiz nr. 8  
(IRAM 2,4 mm) 

% 100 - A-1 

Pasa Tamiz nr. 16  
(IRAM 1,2 mm) 

% 95 100 A-1 

Pasa Tamiz nr. 30 
(IRAM 590u) 

% 76 84 A-1 

Pasa Tamiz nr.50  
(IRAM 297u) 

% 32 40 A-1 

Pasa Tamiz nr. 100 (IRAM 
149u) 

% 18 26 A-1 

Pasa Tamiz nr. 200  
(IRAM 74u) 

% 15 20 A-1 

     

Punto de Ablandamiento °C 90 125 - 

Densidad de Material 
Fundido 

Grs/c m3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento    en 
Plano Inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
Durante 48 hs. 

% 0 2 A-4 

Absorción de agua luego de 
96 hs de inmersión (no 
presentara   cuarteado   y/o 
ampollado y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia     a     la 
baja temperatura 

- 0 ° c  -5°C A-10 

 
D. XIV 6.1.3 Color y Aspecto: 
Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para la 
de color amarillo. 
 
D. XIV 6.1.4 Estabilidad Térmica: 
No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 
 
D. XIV 6.1.5 Adherencia: 
No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante 
uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 
 
Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada 
la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de 
aluminio. 
 
 
 



 

 
 187 

D. XIV 6.1.6 Prueba de Impacto: 
Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto 
utilizando el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no 
deberán observarse: 
 
Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre 
la placa base. 
El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, 
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de 
forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se 
apoya la muestra. 
Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 
 
D. XIV 6.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 
Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. De peso con 
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 °C durante 24 
horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser 
mayor a 1 mm. 
D. XIV 6.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 
Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara sobre una probeta de superficie 
plana y lisa con las dimensiones requeridas para este ensayo. Luego de 5000 ciclos (cinco 
mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 
shore A de dureza y carga de 25 kg. en condición húmeda, no deberá presentar desgaste 
apreciable ni deformación. 
 

Artículo 4º XIV 6.2 Esferas de vidrio a sembrar 

 
Unidad Mínimo Máximo 

Método 
de 
Ensayo 

Índice de Refracción A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría: 

Pasa Tamiz Nº. 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz Nº. 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz Nº. 30 (IRAM 590 u) % 25 50  

Pasa Tamiz Nº. 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 
D.XIV. 6.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS UNEA PARA LLUVIA 
D.XIV. 6.3.1 Resistencia al deslizamiento 
Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un 
péndulo de rozamiento. 
Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 
135-272-94 para serialización horizontal. 
 
D.XIV. 6.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 
Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 
retroflexión para cada color utilizado en la ejecución de la línea vibrante. 
La medición se efectuara según lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1 
 
D.XIV. 6.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 
penalidades, rechazo y recepción definitiva. 
Los valores serán similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1 
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D.XIV. 6.4    PENALIDADES 
Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de este 
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción de 
los valores mínimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 6.3.3 
precedente. Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las líneas donde los 
resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 6.1.1.2. 
 
D.XIV. 6.5    CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 
Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACION DEL PERIODO DE 
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, 
para material aplicado por pulverización. 
 
D.XIV. 6.6    MEDICION Y FORMA DE PAGO 
Será igual a la detallada en el item I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 
 
D.XIV. 6.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 
Ídem capítulos D, XIV. 1.3.1.2 y D.XIV. 1.3.1.3 
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SEÑALAMIENTO VERTICAL 
 
 
Artículo Nº 43 
 
 
I. DESCRIPCION. 

La contratista deberá presentar el Proyecto definitivo de Señalamiento Vertical en el que 
deberá tener en cuenta el Proyecto Básico de Señalamiento que se adjunta a la presente 
especificación. Dichas señales responderán al Anexo L "Sistema de Señalización Vial 
Uniforme" de la Ley N° 24.449 (de Transito y Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario 
P.E.N. N° 779/95 establecido en el Art. 22 de dicha Ley, como así también a lo indicado en 
la Norma IRAM 3.952/84 para lamina reflectiva de "Alta Reflectividad" y en la Norma IRAM 
10.033/73 para lamina reflectiva de "Grado Ingeniería", según corresponda en cada caso. 

La empresa deberá mantener dicho señalamiento durante todo el período de contrato mas el 
período de garantía, y deberá considerar además la incorporación de señales adicionales, 
que surjan de posibles nuevos eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan 
necesario su señalización (nuevos accesos, entradas y salidas de vehículos pesados, 
accesos a estaciones de servicio, readecuación de intersecciones, nuevas normas dictadas 
por la DNV, etc.). 

La tarea en cuestión consistirá en la colocación de todos los carteles necesarios para la 
orientación, información y prevención de los usuarios del camino y para facilitar el, transito y 
evitar peligros. Además contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocación de las 
señales existentes, en los sitios que indique la Inspección. En cuanto a estas señales 
existentes, su reutilización quedara supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos 
que se detallan mas adelante, de lo contrario deberán ser reemplazadas por elementos 
nuevos. Los postes y señales que no se reutilicen, se entregaran a la DNV donde lo indique 
la Inspección. 

Para la selección de materiales, diagramado, confección, armado y colocación de las 
señales, deben seguirse las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION, 
ARMADO Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES LATERALES de la DNV, en todo 
aquello que no se oponga a esta Especificación. 

 

II.  CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES. 

II. 1.PLACAS 

Las placas serán de aluminio de 3 mm de espesor, aleación 5052 H-38, de acuerdo con la 
norma IRAM 681 o de acero cincadas de 2 mm. de espesor, cumpliendo las exigencias de la 
Norma MERCOSUR NM 97:96. Las esquinas deberán ser redondeadas con un radio de 
curvatura de 6 cm. Estarán libres de toda oxidación, pintura, rayadura, sopladura o cualquier 
otra imperfección que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberán 
estar perfectamente terminados, sin ningún tipo de rebabas. Las placas deberán estar 
despuntadas y perforadas según las medidas y ubicaciones que corresponda. En señales 
aéreas es obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm de espesor. 
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DIMENSIONES MINIMAS DE LAS SEÑALES (cm.) 

 

TIPO DE SENAL RUTAS 

MULTICARRILES 

AUTOVIAS 

AUTOPISTAS 

PREVENTIVO 90X90 120X120 

REGLAMENTARIO Ø 90 120 

TRIANGULARES (lado) 105 135 

REGLAMENTARIO CON 
LEYENDA 

100X150 120X180 

PARE 90 120 

EDUCACION VIAL 100X100 120X120 

SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150 

MOJON KILOMETRICO 57 X 40 57 X 40 

 

ALTURA MINIMA DE LETRAS PARA SEÑALES INFORMATIVAS 

 
LATERALES EN RUTAS 

UN RENGLON: 25 cm. (Serie C - D)  

TRES RENGLONES: 18 cm.   (Serie C - D) 

 
LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm.   (Serie C - D) 

 
SENALES AEREAS 

 
COLUMNA CON PESCANTE 

UN RENGLON: 40 cm.   (Serie D) 

DOS-TRES RENGLONES: 25 cm. (Serie D) 

PORTICOS: 30 cm. - 45 cm.   (Serie D) 

 
Nota: Las dimensiones de las señales informativas serán las que resulten del respectivo 
diagramado de los textos (palabras, números, flechas, símbolos) utilizando para ello las 
alturas de letras indicadas. 
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II.2. SOSTENES 

11.2.1. Se utilizaran postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad 
de enterramiento y la altura de colocación prevista mas adelante, y cubrirá la totalidad del 
alto de la placa. 

 
III.2..2. CANTIDAD DE POSTES - VARILLAS - BULONES Y CRUCETAS 

Según Normas de la DNV 

 
II.2..3. DIMENSIONES 

La escuadria será de 3" x 3" o de 4" x 4" según corresponda. Se admitirán para los 
espesores las tolerancias indicadas por norma I RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se trate 
de postes sin cepillar. Para aquellos cepillados se admitirá por maquinado que pueden 
reducir su sección según normas IRAM 9560, es decir +/- 4 mm por cara. 

 
II.2.4. ESPECIES DE MADERA 

Serán las indicadas a continuación, denominadas según nomenclador de comercialización 
establecido por la norma IRAM 9501. 

 

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR 

Quebracho Colorado 
Santiagueño 

Schinopsis lorentsii  

Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay 

Caldén Prosopis caldenia  

Algarrobo Negro Prosopis nigra lbopé-hu; árbol negro 

 Tabebuia spp Lapacho 

 Caealpinia paraguarensis Guayacan 

 Astronium balansae Urunday 

 

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista 
propondrá a la D.N.V. la nomina alternativa de aquellas que cumpliendo con similares 
características, satisfagan el requerimiento previsto, como ser que al ser embestidos los 
carteles por los vehículos, los postes se astillen resultando entonces menos agresivo al 
impacto. 

Los postes podrán ser cepillados o no. Deberán estar libres de albura; se admitirán grietas 
producidas por el estacionamiento de no más de 400 mm de longitud y 1,5 mm. de ancho. 
Podrán presentar hasta tres nudos por cara no mayor de 15 mm de diámetro de cada uno, 
no admitiéndose nudos en las aristas; no presentaran pudrición en ninguna de sus partes, ni 
se admitirán galenas u orificios producidos por insectos xilófagos. Toda pieza deberá oscilar 
entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia máxima de 5%. 

 
II.3. BULONERIA 

Las placas estarán sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza 
redonda, cuello cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vástago de 9 mm de diámetro 
y 80 mm de largo, con rosea no menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementara esta 
colocación una arandela lisa, para bulón de 9 mm (3/8), cuyo espesor será de 2 mm 
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aproximadamente y su diámetro externo similar al de la cabeza del bulon mas una arandela 
de presión (salvo que se trate de tuercas autofrenantes). 

Las crucetas estarán sujetas por medio de un bulón de hierro de 9,5 mm de diámetro por 
125 mm de largo. 

 
II.3.1. MATERIALES 

Serán de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la tracción de 45 Kg./mm2, según 
norma IRAM 512. 

La denominación será según norma IRAM 5190, con rosea Withworth, según características 
dadas por norma IRAM 5191, Tabla I. 

Las tuercas tendrán igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las 
tolerancias serán dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 

Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio serán galvanizados. Las crucetas 
se sujetaran por medio de bulones de hierro, según las medidas explicitadas. Los 
aditamentos se sujetaran al poste por seis clavos de hierro bronceado. 

 
III. PINTADO DE COMPONENTES 

III.1. DE PLACAS 

III.1.1. El dorso de las placas de aluminio será tratado con proceso de desengrasado 
mediante la aplicación de solventes apropiados; luego se procederá al lijado para conseguir 
aspereza adecuada, con el objeto de lograr mayor adherencia de la pintura que consistirá en 
una mano de "wash" primero y una mano de esmalte sintético brillante gris azulado, en un 
todo de acuerdo con la norma IRAM 1107 y la carta de colores de acabado brillante, 
semimate y mate, correspondiente al código 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). Ídem para 
chapas galvanizadas pero sin lijar la superficie. 

 
III.2. DE SOSTEN 

Los postes irán pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos 
manos de esmalte sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrirá 
con pintura asfáltica. 

 
IV. MATERIALES REFLECTIVOS 

IV.1. MATERIALES A EMPLEAR 

Será material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda 
totalmente a las condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado "grado de 
ingeniería" o pudiéndose emplear el de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM 
3.952/84, según lo indicado en el proyecto. 

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las señales 
Preventivas, Reglamentarias ó Prescriptivas y aéreas será en todos los casos de grado de 
"alta reflectividad" (o sea "alta intensidad o grado prismático"), por lo que deberá ajustarse 
como mínimo, a los valores determinados en las tablas II y III de la Norma IRAM 3.952/84, 
según sus métodos de ensayos. Para el resto de las señales, podrá usarse material de 
"grado de ingeniería" por lo que las mismas, deberán ajustarse como mínimo, a los valores 
establecidos en la tabla II de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos iluminados la totalidad de 
las señales serán de "alta reflectividad" (Iram 3952/84). En Autovías o Autopistas la totalidad 
de las señales serán como mínimo de "alta reflectividad" (Iram 3952/84). 
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IV.2. PROCESO DE APLICACION 

Las placas de aluminio o galvanizadas serán limpiadas con líquidos desengrasantes 
fosfatizantes, debiendo secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a 
efectuar un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas las partículas 
grasas que hayan quedado. Posteriormente será adherido mediante presión o presión y 
temperatura (para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la norma IRAM 10033, 
que impedirán despegar las leyendas, símbolos o grafismos que se empleen, las cuales 
respetaran el sistema de señales en curso. 

IV.3. COLORES 

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y símbolos deberán responder 
estrictamente a lo establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto 
Reglamentario N° 779/95 y Normas que dicte la Dirección Nacional de Vialidad 

 
IV.3.1. SEÑALES DE PREVENCION 

Serán con fondo amarillo, orla y símbolo negro. A excepción de las siguientes señales: 

• PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con líneas a 45° rojas. 

• CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos. 

• SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y símbolo negro con colores rojo, amarillo y verde de 
arriba hacia abajo. 

• DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron) 

 
IV.3.2. SEÑALES DE REGLAMENTACION 

Serán fondo blanco, circulo rojo, barra cruzada roja (solamente en señales de prohibición) y 
en color negro el símbolo. 

A excepción de las siguientes señales: 

• PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca. 

• CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro. 

• VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, circulo rojo, número blanco. 

 
IV.3.3 SEÑALES DE INFORMACION 

De acuerdo a su clasificación serán: 

 INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en 
negro. 

 DE LOCALIZACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 DE ORIENTACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, símbolo negro, a 
excepción de la serial "Primeros Auxilios" que lleva símbolo color rojo. 

 DE REFERENCIA HISTORICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco. 

 DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro. 

 DE EDUCACION VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro. 
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Las señales Kilométricas deberán ajustarse a las Normas vigentes en la Dirección Nacional 
de Vialidad. 

 
V. ARMADO Y COLOCACION DE LAS SEÑALES 

Coincidente con la perforación que se practica en los postes para el paso de los bulones y 
por la cara contraria en que se adosara la serial, se hará una perforación a modo de nicho, 
de diámetro y profundidad suficiente, para que en el se aloje la arandela y tuerca del balón, 
con el objeto de dificultar su extracción. De este modo se evita que la tuerca y la arandela 
queden fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario utilizar una llave 
críquet con prolongador y tubo para esa medida. 

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las 
varillas transversales, deberán efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que 
permitan su encastre, según se detalla en el párrafo que sigue. 

A fin de rigidizar las señales de gran tamaño y evitar alabeos de la chapa se emplazaran 
entre los dos postes sostén dos travesaños (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 V2" y 
largo igual al de la chapa de que se trate. Estos travesaños se encastraran en los postes 
verticales y el encastre en estos será de 3" en sentido longitudinal y 1/4" en el sentido 
transversal, debiendo coincidir la colocación de los travesaños con las perforaciones 
practicadas para los bulones de fijación de la placa, lográndose de este manera no solo 
fijación de la placa, sino también la de los travesaños. 

Así por ejemplo, en las señales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocaran dos 
tiretas de la misma madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones 
convencionales, de 8 cm. para postes de 3" x 3" y de 10 cm. para postes de 4" x 4", con sus 
correspondientes arandelas y tuercas. 

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las señales de doble poste se evidencie 
un marcado desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran según el caso, 
para el poste mas alejado del camino, mayor longitud que permita mantener la 
horizontalidad de las placas. 

Las señales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, 
tanto de día como de noche, respetando en todo momento la altura, ángulo y verticalidad. 
En general y salvo aquellos casos en que la Inspección determine lo contrario, todas las 
señales se colocaran en el borde exterior de la banquina a la derecha del camino. 

La profundidad a la cual serán enterrados los postes sostén no será inferior a 1   metro   y  
se   impermeabilizaran   hasta  esa   medida   con   material   asfáltico.   Este procedimiento 
se hará por inmersión exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocara una 
cruceta de madera dura, también impermeabilizada, de la misma madera que el poste de 
3"x 1 1/2 "x 33 cm. de largo. 

Se tendrá especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las señales y la compactación del 
suelo adyacente a los postes, una vez colocada la serial se efectuara la compactación del 
terreno en capas sucesivas de no más de 0,10 m de espesor. 

Las reglas básicas a tener en cuenta para la colocación son: 

a) Para el emplazamiento de las señales camineras a ubicar en los laterales del camino, se 
prepara de acuerdo al proyecto de señalamiento, la cantidad de postes, varillas y crucetas, 
previo al pintado de los mismos, con un taladro eléctrico o manual se los perfora y se les 
prepara el nicho para alojar la arandela y tuerca. Además se llevan los tomillos, tuercas, 
arandelas y Naves para su ajuste. 

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las señales en el camino, 
se colocaran en un camión con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las 
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señales terminadas puestas de tal forma que la cara que contenga la lamina reflectiva quede 
enfrentada con la otra de igual terminación, para evitar que se dañe la lamina y en un cajón 
la bulonería y llave para la fijación. 

c) Es necesario transportar en los equipos de colocación, palas, picos, barretas, pisones, 
etc., sobre todo para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser mas 
complicado. Además de dichos elementos deben llevarse carteles de señalización 
transitoria, conos y chalecos reflectivos a manera de prevención. 

d) En la zona rural la serial de un poste se colocara a 4,00 m desde el borde de la calzada 
hasta el poste y a una altura de 1,30 m como mínimo y 1,40 m como máximo, desde el nivel 
del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa. 

En cuanto a las señales de DOS (2) postes, estas deberán estar ubicadas a una distancia 
mínima de 3,50 m entre el filo de la serial y el borde de la calzada y la altura será de 1,30 m 
como mínimo y 1,40 m   como máximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte 
inferior de la placa. 

Tratándose de señales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de madera, 
en todos los casos el ángulo de colocación respecto del eje de la calzada deberá ser entre 
75° y 82° (s/Ley de Transito). 

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se deberá tener especial cuidado en que 
la placa se mantenga en una misma línea imaginaria con la visión del conductor. 

e) En el caso de la señal de prohibición "Prohibido adelantarse", la misma deberá colocarse 
además sobre la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por el vehículo que 
intenta el sobrepaso. Igualmente en el sentido opuesto, deberán colocarse ambas señales, 
agregando en la cara posterior del poste, (el de la banquina izquierda) una cinta reflectiva en 
forma cebrada que indique un obstáculo. 

f) Las señales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepción definitiva, 
deberán ser repuestas por el contratista sin cargo para esta Dirección. 

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocaran las cuatros señales P 2 b 
PANELES DE PREVENCION , para cabeceras de alcantarilla serán de 20 X 40 y cabeceras 
de puente 30 X 60. En el extremo de defensas metálicas es obligatoria la colocación del 
panel de prevención de 20 X 40. Las franjas de estas señales, deberán estar orientadas de 
manera tal que indiquen de que lado debe ser sorteado el obstáculo indicado con la misma 

h) En Autovías las señales preventivas y reglamentarias se colocaran en banquina derecha 
e izquierda. 

 
VI. CONSERVACION 

VI.1  Si en el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminara mediante 
detergentes apropiados. Si en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijara para 
retirarla y lograr la aspereza adecuada, aplicándose posteriormente una mano de esmalte 
sintético. Similar tarea se realizara con cualquier otro elemento como ser panfletos, papeles 
pegados, etc. 
Las señales deberán lavarse obligatoriamente como mínimo cuatro (4) veces al año, 
esta tarea se incluirá dentro del plan anual de mantenimiento. 
Además  de  los  lavados  obligatorios  indicados  precedentemente,   las  señales 
deberán lavarse o reemplazarse toda vez que los valores de reflectancia decaigan en 
mas de un 40 % de lo estipulado en las Normas Iram 10033/73 y 3952/84 según se trate 
de "grado ingenieria" o "alta intensidad" (ángulo de observación 0,2° - ángulo de 
inclinación - 4°). 
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Las placas serán cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dañadas de modo 
que impidan su lectura. 
 

VI.2. Se comprobara que el poste no se halle dañado o roto, enderezándolo o colocándolo 
en posición correcta si correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de 
mantenerlo firmemente fijado. En caso de hallarse roto, se lo cambiara por un poste de 
madera nuevo, de similares dimensiones. 

 

VI.3. Periódicamente deberá revisarse y ajustarse la buhonería de las señales. 

 

VII. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por m2 de señal colocada, y se pagará al precio unitario de contrato para el Ítem " 
SEÑALAMIENTO VERTICAL". 

En sus análisis de precios de este item, la Contratista considerara los materiales a utilizar 
(placas, postes de sostén, laminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, etc.), la 
mano de obra necesaria para la fabricación, armado, pintado de la parte posterior del poste; 
la carga, transporte, descarga y acopio de la cartelería; mano de obra, equipos y 
herramientas necesarios para dejar colocadas las señales en su posición definitiva, y 
cualquier otro trabajo necesario para la correcta terminación de lo especificado 
precedentemente, incluyendo la conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 

Dicho precio incluirá también la provisión y colocación de las señales de mojones 
kilométricos; la extracción del señalamiento existente que no sea recuperable (que será 
propiedad de la D.P.V.), su traslado y acopio en los lugares que indique la Inspección, como 
así también el costo de cualquier material, equipo o tarea adicional necesarios para dejar 
totalmente terminado el señalamiento vertical de acuerdo a los planos y especificaciones del 
proyecto base adjunto y ordenes de la Inspección. 

El precio de este Item será considerado fijo e inamovible, aun cuando en la aprobación del 
proyecto ejecutivo y/o durante la construcción sea necesario introducir modificaciones con 
respecto a las previsiones tenidas en cuenta en su cotización, razón por la cual, el mismo 
deberá contemplar las posibles variaciones. 
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 ILUMINACIÓN DE PUENTE Y ACCESOS 

 
Artículo N° 44 
 
1.1 GENERALIDADES.  
El Oferente deberá cotizar obligatoriamente los trabajos de iluminación para El Puente sobre 
El Río del Agua, Localidad Pedernal, Departamento Sarmiento, en un todo de acuerdo a lo 
indicado en la documentación que compone el proyecto de iluminación, como se encuentra 
detallado en el presente pliego, el que indica la ubicación de las columnas, progresivas, 
secciones de conductores, puesta a tierra, pasantes, tableros, tipos de luminarias, geometría 
de columnas, detalles, especificaciones técnicas, etc., que deberá ser respetada 
obligatoriamente por el Oferente. 
Asimismo es obligatoria la presentación de los análisis de precio de cada uno de los 
subitems, siguiendo los modelos de análisis de precios del artículo 21 del Pliego 
Complementario de Condiciones, que componen el precio global y que se encuentran 
detallados en los cómputos métricos de iluminación y el modelo de propuesta que integran 
el presente Pliego.  El precio obtenido de esta forma, será traslado como un ítem global al 
Modelo de Propuesta de la obra. 
El Oferente que presente la propuesta, no respetando estrictamente lo indicado en este 
Pliego será considerado que no cumple con las bases de esta Licitación y por lo tanto no se 
tendrá en cuenta en la evaluación correspondiente. 
 
1.2 OFERTA: 
Los Oferentes presentarán sus propuestas según se indica en la PLANILLA DE 
PROPUESTA que integra el presente Pliego. 
La documentación de la oferta deberá estar claramente definida y debe respetar las 
Especificaciones y Planos del presente Pliego. 
.  
1.3  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista deberá realizar a su cargo los estudios 
de suelo y cálculo de las fundaciones para cada modelo de columna de alumbrado, deberá 
realizar los pedidos de factibilidad de suministro eléctrico, tramitar la aprobación del proyecto 
ante el municipio correspondiente, gestionar los medidores de energía y realizar cualquier 
otra gestión y/o aprobación necesaria para entregar la obra energizada y operativa.  
Todos estos trabajos se consideran incluidos en el subitem "Obtención de permisos, 
pruebas, mediciones ensayos,  puesta en marcha y habilitación definitiva". 
Los trabajos se pagarán a los precios unitarios de contrato aplicados a las cantidades de 
obra realmente ejecutadas, pero considerando como tope las cantidades de cada ítem que 
figuran en la PROPUESTA, aún cuando fuera necesario aumentarlas por errores en los 
cómputos o para dar cumplimiento a exigencias preescritas en este Pliego. 
 
1.3.1  DESCRIPCIÓN 
El Oferente en caso de ser adjudicatario de la obra, deberá presentar y aprobar a su cargo 
el proyecto ante el municipio correspondientes, tramitar la factibilidades de suministro 
eléctricos  y ejecutar todas las tareas necesarias para proveer la iluminación, en 
funcionamiento, según lo especifica las “NORMATIVAS PARA LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA ZONA DE CAMINO DE RUTAS NACIONALES”, 
las especificaciones técnicas del presente pliego y lo que al respecto dicte el ente de 
suministro de energía eléctrica. 
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       1.3.2  FORMA DE PAGO DE LA INGENIERÍA DE ILUMINACIÓN 
La Empresa Contratista se hace responsable del cumplimiento de la legislación vigente 
referente a Arancel de Honorarios y aprobaciones que fuesen necesarias. 
Todos estos trabajos se consideran incluidos en el subitem "Obtención de permisos, 
pruebas, mediciones ensayos,  puesta en marcha y habilitación definitiva". 

 

2.  LUMINARIAS, GENERALIDADES: 

Será adecuada para funcionar correctamente con lámpara de descarga gaseosa de hasta 
400 Watts. Deberá cumplir los requerimientos solicitados en la norma IRAM AADL J 2020 – 
IRAM AADL J 2021 – IRAM AADL J 2028 y las presentes especificaciones.  

Los materiales a suministrar deben ser originales, de fabricación nacional, de marca 
reconocida y de permanencia en el mercado, con el objeto de garantizar la reposición 
luminarias y/o componentes que fueren dañados durante la vida útil de la obra. 

El cuerpo de la luminaria será de aleación de aluminio de alta pureza, con tratamiento 
superficial apto para resistir las inclemencias de la atmósfera, material que permita asegurar 
una larga vida y que reúna las propiedades de gran resistencia al impacto a altas y bajas 
temperaturas, gran indeformabilidad al calor y elevada resistencia química, así como buena 
estabilidad dimensional.  

El cuerpo, aro portatulipa y tapa porta equipo de la luminaria será de aleación de aluminio 
inyectado de un espesor mínimo de 2,5 mm.  

Deberá resistir los esfuerzos a los que normalmente puede estar sometida.  

Deberá suministrarse información cualitativa y centesimal de la composición de la aleación 
utilizada. No se admitirá aluminio tipo “carter”.  

Los conductores serán de cobre electrolítico de 1,5 mm2 de sección mínima aislados en 
silicona.  

Las luminarias poseerán un grado de protección contra shock eléctrico, Clase I. 

Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto franco y soportarán los ensayos 
previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028.  

 

3. CUERPO DE LA LUMINARIA 
La carcasa estará construida de forma tal que el acceso al sistema óptico sea independiente 
al equipo auxiliar de modo que resulte cómodo y rápido para reposición de lámparas.  

Será de aleación de aluminio inyectado en una sola pieza. La acometida será horizontal y 
apta para pescante de columnas con diámetro 60,3 mm, sin el uso de piezas adicionales, 
deberá poseer gran poder de fijación a la columna asegurando una adecuada sujeción del 
artefacto, impidiendo el deslizamiento horizontal y de giro accidental de la luminaria (poseer 
un tornillo de acero inoxidable cabeza cuadrada punta copa que muerda el pescante, etc.). 

 

4. PORTA TULIPA Y TULIPA 

La tulipa debe ser sujetada por un resistente aro de aluminio con por lo menos tres grampas 
de acero inoxidable.  

La cubierta de la óptica o refractor podrá ser de vidrio templado de acuerdo a lo establecido 
en norma IRAM AADL J 2020, de suficiente transparencia y robustez, carente de fallas, a 
prueba de shock térmico, que puedan producir su rotura en uso normal.  
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También podrá utilizarse de policarbonato cristal de 3mm de espesor, resistente a altas 
temperaturas, cambios térmicos, impactos, decoloración estabilizado a los rayos UV 
(degradación por ozono y radiación ultravioleta) y de excelente comportamiento 
antivandálico. No se permite el uso de policarbonato reciclado.  

El CONTRATISTA garantizará la provisión de tulipas de repuesto.  

5. PORTAEQUIPO 

El acceso al compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar deberá ser directo 
mediante una tapa ubicada en la parte inferior de la carcasa, accionable mediante tornillo 
imperdible.  

La tapa del recinto porta equipo será de aleación de aluminio, de apertura independiente del 
recinto óptico, desmontable, de dimensiones tales que contenga cómodamente los equipos 
auxiliares (balasto, ignitor y capacitor), para una potencia máxima de 400 Watts. Deberá 
garantizar una adecuada ventilación y tendrá características tales que aseguren una 
adecuada disipación de calor generado tanto por el balasto como por la lámpara en servicio. 

El equipo auxiliar deberá fijarse sobre la tapa porta equipo. En la misma no se admitirán 
para sujeción de los elementos (balasto, ignitor, capacitor) tornillos exteriores ú orificios 
pasantes.  

Los conductores que conectan el equipo auxiliar, los bornes del portalámparas y los 
terminales de la línea deberán conectarse a dos borneras fijas en la carcasa. No se 
admitirán bornes sueltos ni empalmes en los conductores. A tal efecto deberá poseer una 
bornera triple a la cual accederán por un lado los conductores del equipo auxiliares y por el 
otro los conductores de la lámpara, y separadamente una bornera bipolar para los 
conductores de línea. Debe estar identificada sobre la carcasa las posiciones de los 
conductores de línea.  

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra con continuidad eléctrica a las partes 
metálicas de la luminaria.  

 

6. ESTANQUEIDAD 
El cierre estará asegurado por juntas o burlete de silicona las que no deberán degradarse 
por la acción del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o por la presión producida 
por el cierre de acero inoxidable, según IRAM AADL J 2020/2021.  

Se deberá garantizar la estanqueidad del sistema óptico, asegurando un grado de 
protección IP 54 o mayor (Norma IRAM 2444). 

El recinto porta equipo deberá poseer un grado de protección IP 44. 

En ninguna circunstancia se admitirá el uso de compuestos sintéticos destinados a sellar la 
unión entre la tulipa y alguna pieza de la carcasa o aro.  

 

7. SISTEMA DE CIERRE 
Los elementos de cierre y tornillería deben ser de acero inoxidable. El sistema de cierre de 
la cubierta de la óptica y la tapa porta equipo, deberá ser independientes, sencillo y seguro, 
asegurándose además la estanqueidad del artefacto. En el caso del aro porta-tulipa deberá 
ser sin uso de herramientas auxiliares.  

La tapa porta-equipo será desmontable y se vinculará a la carcasa mediante un sistema de 
bisagras de absoluta rigidez y excelente calidad que la soporte y permita el giro de apertura. 

La apertura del recinto óptico y de la cámara porta-equipo auxiliar debe ser hacia abajo, de 
modo que la fuerza de gravedad tienda a abrirlas y no a cerrarlas. No se admitirán 
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luminarias de acometida lateral donde el recinto porta-equipo esté alojado sobre el recinto 
óptico. Deberá poseer un sistema tal que aún abierto en forma accidental, evite la caída de 
alguno de los elementos.  

El sistema de apertura y cierre del recinto óptico, debe tener solo un punto de operación, de 
modo de facilitar al operador en las tareas de recambio de lámparas y/o mantenimiento. 

Durante la apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los 
elementos.  

 

8. SUPERFICIE REFLECTORA:  

Será de chapa de aluminio electro pulido, anodizado, abrillantado y sellado, estampado en 
una sola pieza deberá asegurar sus propiedades ópticas de reflexión a través del tiempo y 
soportar el lavado normal con detergentes calientes. En ningún caso se admitirán espejos 
ejecutados mediante el uso de cualquier otro metal simplemente pulido, niquelado, plateado 
o cromado. Deberán ser extraíbles mediante operaciones sencillas. El espejo o pantalla 
reflectora será lo suficientemente rígida para permitir su limpieza, su armado o desarmado 
sin sufrir deformaciones. 

En caso de contar con dispositivos de enfoque, su acondicionamiento será seguro y sencillo 
sin movimientos laterales, que puedan modificar indebidamente la distribución luminosa. En 
tal caso, deberá proveerse plantillas o índices fijos para verificar la posición a dar al 
dispositivo para cada tipo y potencia de lámpara. 

No se admite el uso de la carcasa o cuerpo del artefacto como superficie reflectora.  

 

9. COMPONENTES AUXLIARES: 

Los tornillos ó resortes exteriores serán de acero inoxidable que aseguren una absoluta 
protección contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería será de hierro zincado 
según IRAM.  

 

10. PORTALÁMPARAS:  

Los portalámparas serán de porcelana esmaltada a prueba de contactos exteriores 
accidentales. Todas las piezas que conducen corriente deben ser de bronce pasivado y 
tratado superficialmente para impedir su corrosión. Debe tener contacto central a pistón 
autoventilado que ejerza una presión efectiva sobre el contacto de la lámpara y conexiones 
posteriores a mordaza. El resorte del pistón y el freno lateral en el casquillo deben ser de 
acero inoxidable, que asegure un perfecto contacto con el casquillo de la lámpara y evite su 
giro por vibraciones. Debe superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lámpara 
1/6 de vuelta como mínimo, sin apagarse. 

Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad según Norma IRAM 
AADL J 2028 una vez roscada la lámpara.  

Si es regulable debe poseer placa de material aislante entre la base del portalámparas y la 
parte metálica de fijación. 

 

11. TERMINACIÓN DE LA LUMINARIA.  

Toda la parte metálica de la luminaria deberá ser tratada adecuadamente a fin de resistir la 
acción de los agentes atmosféricos.  
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Las luminarias deben poseer un tratamiento superficial de desengrase y mordiente de la 
pintura como proceso previo al pintado. El mismo debe realizarse a presión por spray en 
túnel en forma continua, de modo que las piezas tratadas no sean manipuladas por el 
operador antes de su pintado. 

La pintura debe ser polvo poliéster de aplicación electrostática horneada. El espesor de 
pintura debe ser entre 40 y 120 micrones y soportará el ensayo de adherencia según IRAM-
AADL J 2021. La Inspección tendrá libre acceso a los lugares donde se realicen tareas a fin 
de verificar el proceso. 

El aro porta-tulipa y tapa porta-equipo tendrán igual tratamiento, aseguramiento de calidad 

El fabricante de la luminaria debe poseer sistema de aseguramiento de la calidad certificado 
ISO 9001 o ISO 9002. 

 

12. CARACTERISTICAS ADICIONALES PARA LAS LUMINARIAS 

De acuerdo con las características físicas de las lámparas de Sodio de Alta Presión, las 
luminarias deberán cumplimentar los siguientes puntos: 

 

13.  TOLERANCIA FÍSICA 

A fin de determinar los espacios físicos y tolerancias ópticas en el diseño de la luminaria se 
deberá considerar la excentricidad máxima del bulbo cuando el mismo este insertado en el 
portalámparas. 

 

14.  TEMPERATURA 

El artefacto deberá estar diseñado para evacuar la temperatura de modo que cuando la 
lámpara se encuentre instalada y operando no sean sobrepasadas las máximas 
temperaturas de trabajo, tanto el bulbo como en la base, ni aún en las peores condiciones 
de trabajo. 

 

15. DISEÑO DE LOS REFLECTORES 

Los elementos ópticos, pantallas, reflectores, deberá ser profunda estampada en aluminio 
de alta pureza anodizado, con posibilidad de hasta 10 posiciones de regulación de 
distribución luminosa.  

La óptica deberán diseñarse de modo tal de evitar que la energía reflejada por el reflector no 
pase a través del tubo de arco y que se produzca un incremento en la tensión de la lámpara 
que sobrepase tensión máxima a la lámpara. 

El fabricante debe informar el valor de incremento de la tensión de lámpara por acción de la 
luminaria para cada modelo cotizado. 

El máximo crecimiento permisible en la tensión de lámpara por la acción de la luminaria para 
las lámparas de SAP es la siguiente: 

 5   V  para lámparas de 35 a 100 W (inclusive) 

 7   V  para lámparas de 150 a 250 W (inclusive) 

 12 V para lámparas de 400 W. 

Los valores informados por el fabricante se verificarán mediante ensayo. 
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16. REQUERIMIENTOS LUMINOSOS MÍNIMOS.  

Según clasificación de la norma IRAM AADL J 2022/1.  

Tipo de luminaria: Apantallada,  

Los artefactos se equiparán con lámparas de SAP de 250 w hacia la carretera principal. A 
los fines se ha previsto que las luminarias sean marca PHILIPS modelo SRP945 para SAP 
de 250w o SRP822 para SAP de 400w, o de calidad equivalente. 

Se utilizarán todas del mismo modelo para uniformar el stock de repuestos para su posterior 
mantenimiento. 

En el caso que el CONTRATISTA contemple una luminaria diferente a las utilizadas en el 
Cálculo Luminotécnico del presente pliego, deberá presentar una nueva memoria de cálculo 
similar, firmada por un profesional Arquitecto o Ingeniero matriculado en la provincia de San 
Juan, con experiencia comprobable en el diseño de iluminación vial.  

Se exigirá un rendimiento útil hacia el plano de trabajo mayor del 74% como mínimo. 
Asimismo el rendimiento del lado calzada debe ser mayor del 44% a una distancia igual a 
dos veces la altura de montaje de la luminaria. La máxima intensidad luminosa para una 
inclinación del pescante de 10 a 15 grados debe estar dada para un ángulo entre 60 y 70 
grados con respecto de la vertical. 

 

17. ANGULO VERTICAL DE MÁXIMA EMISIÓN:  

Deberá ser I máx. entre 60 y 70º, medidos en el plano vertical de máxima emisión.  

 

18. DISTRIBUCIÓN LUMINOSA TRANSVERSAL:  

Será angosta de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1  

 

19. INTENSIDAD LUMINOSA EN LA DIRECCIÓN HORIZONTAL:  

La intensidad luminosa, según la dirección que forma el ángulo igual ó superior a 80º 
respecto de la vertical descendente contenida entre los planos verticales cuyos ángulos 
horizontales es de 80º respecto al plano normal de la calzada, no deberá superar 60cd / 
1000lm de flujo luminoso de la lámpara y para 90º no deberá superar 20cd / 1000lm de flujo 
luminoso de la lámpara. 

 

20. RENDIMIENTO:  

El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior será mayor a 74%.  

El rendimiento en el hemisferio inferior lado calzada a dos veces la altura de montaje será 
superior a 44%.  

La emisión luminosa en el hemisferio superior no será mayor del 3% del flujo total emitido 
por la lámpara.  

 

21. INSPECIÓN Y PRUEBAS 

MUESTRAS 

Antes de proceder a la compra el CONTRATISTA deberá presentar una muestra de cada 
tipo de luminaria a instalar para ser aprobada por la Inspección. 
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MUESTRAS A EXTRAER DE LAS PARTIDAS: 

El PROVEEDOR deberá informar sobre cada partida de luminarias a fin de que la 
Inspección efectúe los controles correspondientes. 

El proveedor permitirá el libre acceso a las instalaciones de fábrica, con acompañamiento de 
una persona idónea, con el fin de verificar las distintas etapas de fabricación y sus controles 
de calidad. 

Las muestras se obtendrán de la siguiente manera: 

Una luminaria de las primeras diez. 

Una luminaria de las siguiente veinte. 

Una luminaria de las siguientes cincuenta. 

Una luminaria de las siguientes cien. 

El PROVEEDOR conjuntamente con el CONTRATISTA, con presencia de la Inspección  
realizará los ensayos de recepción indicados en las Normas IRAM N° 2619 y 2620. 

Los gastos que demandé esta operación y los viáticos necesarios para INSPECCION 
estarán a cargo del CONTRATISTA. 

 

22. ENSAYOS DE LABORATORIO: 

Todos los ensayos necesarios a efectos de demostrar el cumplimiento de la calidad exigidos 
por el Pliego de Especificaciones Técnicas, así como también la comparación entre las 
muestras de partidas parciales y la inicial se realizarán en Laboratorios certificados de la 
empresa proveedora en nuestro país, o en los laboratorios oficiales CIC, INTI o U.N.T., 
quedando el costo de los mismos a cargo del Proveedor. Los gastos de traslados y estadía 
de la Inspección serán a exclusivo cargo del CONTRATISTA. 

 

23. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA:  

Antes de comenzar con los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar: 

 

PLANILLAS DE DATOS:  

El CONTRATISTA deberá detallar claramente la marca, tipo, modelo y toda otra información 
que permita formar idea exacta del material a proveer. Deberá acompañarse de los 
respectivos folletos y de los siguientes ensayos: 

 

ENSAYOS:  

Se deberá suministrar junto la información fotométrica de cada luminaria ofrecida, 
adjuntando los protocolos de ensayos certificados por laboratorios oficiales CIC, INTI o 
U.N.T. los que deberán realizarse de acuerdo a la geometría de medición indicada en la 
Publicación CIE (Comisión Internacional de Alumbrado) Nº 30.2 de 1982 “Calculation and 
measurement of luminance and iluminance in road lighting”: 

 Lámpara utilizada en el ensayo con sus características físicas, eléctricas y 
luminotécnicas, (tensión de ensayo y flujo para esa tensión). 

 Planilla de distribución de intensidad luminosa, (cd) 
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 Planilla de distribución de intensidades promedio, en (cd/klm) 

 Curvas Isolux, (lx). 

 Curvas polares de intensidad luminosa promedio en planos principales, (cd). 

 Curvas isocandelas en proyección de Lambert, (cd/klm). 

 Curvas de utilización Transversal y rendimientos luminosos 

 Planilla de distribución de iluminancia promedio.  

 

24. LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION: 

Estas lámparas serán adecuadas para funcionar correctamente con una tensión de red de 
220 V, + 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo, mediante el equipo 
auxiliar correspondiente habrán de cumplir correctamente las normas oficiales existentes en 
el país de origen de las lámparas, además de las condiciones que se indican más abajo. Las 
ofertas deben acompañarse de la designación de la norma a la que alude en el párrafo 
anterior y de folletos técnicos editados en el país de origen de la lámpara y/o sus 
representantes en nuestro país en los que constará además de las indicaciones necesarias 
para juzgar sobre lo requerido en estas especificaciones los siguientes datos: 

 Curva de supervivencia, referida como mínimo al plazo de vida útil. 

 Gráfico de emisión luminosa / duración. 

 Valor de la emisión luminosa a las 100 horas. 

 Valor de la emisión luminosa media durante el período de vida útil. 

 Vida útil con indicación de la depreciación luminosa al final de dicha duración. 

Esta información que deberá ser presentada podrá darse, mediante un certificado emitido 
por un instituto verificador del país de origen de la lámpara, posteriormente se realizarán 
según lo determinado en el presente Pliego los ensayos a tal fin. 

 

24.1 CARACTERÍSTICAS: 

CALIDAD DEL VIDRIO EXTERIOR:  

El vidrio de la ampolla exterior será apto para uso a la intemperie en ambiente húmedo. 

 

EMISIÓN LUMINOSA TOTAL:  

La emisión luminosa total, medida en lúmenes por hora (L/h) obtenida como producto de la 
vida útil por el valor medio de la emisión, para lámparas claras de SAP no será inferior a: 

Para 250 W 460 millones de lúmenes hora. 

Para 150 W 260 millones de lúmenes hora. 

Los valores de emisión luminosa total medidos en lúmenes-hora para  

Lámparas difusas de SAP son los siguientes: 

Para 250 W 449 millones de lúmenes hora. 

Para 150 W 250 millones de lúmenes hora. 

A los fines del cálculo se considera: 

Lh = Vu x Lm 



 

 
 205 

Donde: 

Vu: Vida útil: es la duración de la lámpara estimada en diez (10) horas por cada encendido, 
para lo cual la emisión luminosa ha descendido 20% por debajo del valor que tenía a las 100 
horas de uso. 

Lm: Valor medio de la emisión: Es el valor medio entre las emisiones a las 100 horas de 
vida y la emisión final de vida útil. 

 

24.2 TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 

La lámpara deberá ser adecuada a fin de tolerar 250 grados C en el casquillo y 450 grados 
en el bulbo, para lámpara de potencia igual o superior a 150 w. 

Para la verificación de los datos consignados por el fabricante, la Inspección podrá realizar 
ensayos sobre la cantidad de muestras que considere necesario. 

24.3 EQUIPO AUXILIAR PARA LAMPARA DE SODIO: 

GENERALIDADES:  

El equipo estará constituido por el conjunto de reactor, ignitor y capacitores, dispuestos 
adecuadamente para proveer las condiciones de arranque y funcionamiento normal a una 
lámpara de vapor de sodio de alta presión de la potencia que se especifique en cada caso, 
cumplimentando las condiciones que se exigen en esta especificación. 

Su tamaño y disposición será adecuado para colocarlo dentro del artefacto correspondiente 
de montaje lateral. A tal fin es admisible fraccionar la unidad de balasto y capacitores de 
modo tal de facilitar su ubicación en el espacio disponible en el artefacto. 

Los ensayos se realizarán con tensión alterna de onda prácticamente sinusoidal, 50 Hz y 
220 Vca nominales, con lámpara dispuesta verticalmente a excepción de los ensayos de 
pérdidas y calentamiento, que se harán con lámpara horizontal y dentro del artefacto 
cerrado. Las características del balasto no especificadas en esta norma, deberán 
cumplimentar la norma IEC 662/80 e IRAM 2027/2132, esquema de Norma IRAM 2283. 

La fuente de ignición estará destinada a producir los impulsos de tensión necesarios para el 
correcto encendido y reencendido de la lámpara. Los capacitores serán del tipo 
autorregenerable de film de polipropileno. En todos los puntos no tratados especialmente en 
esta especificación deberán cumplimentarse la norma IRAM 2111. 

 

24.4 CARACTERÍSTICAS: 

REGULACIÓN:  

Ensayado el equipo con una lámpara de vapor de sodio de referencia, colocada en posición 
vertical, con valores de tensión y frecuencia nominales, la potencia entregada a la lámpara 
será del mismo orden que la correspondiente a dicha lámpara funcionando con un balasto 
de referencia con una tolerancia admisible de +15% y -0%. 

En estas condiciones y variando la tensión de alimentación entre el 5% y -5%, del valor 
nominal, la potencia entregada a la lámpara no podrá variar en + 9% de la potencia nominal 
obtenida, a tensión nominal. 

FACTOR DE POTENCIA: 

 El factor de potencia del conjunto reactor-capacitor-lámpara, no será inferior a 0,95, 
funcionamiento a tensión nominal. 
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PERDIDAS:  

Las perdidas totales del equipo auxiliar no excederán de los valores dados en la tabla 
siguiente, funcionando a 220V, 50 Hz de entrada. 

 

Potencia de lámpara Perdida total de equipo 

150 W 30 W 

250 W 37 W 

400 W 50 W 

 

AISLAMIENTO:  

El equipo tendrá una aislación de 1500 Volts entre borne de tierra y fase, y entre borne de 
tierra y neutro los que serán ensayados previo a la recepción. 

Los materiales aislantes que se empleen en el reactor, separadores, soportes de bornes y 
conectadores no formarán compuestos agresivos en las condiciones de temperaturas 
halladas en el comportamiento del aparato, en un ambiente de 90% de humedad. Los 
ensayos se harán según las normas IRAM 2083. 

FORMA DE ONDA DE LA CORRIENTE:  

El factor de cresta de la corriente, determinado según G-49-48 de la norma IRAM 2027 no 
excederá de 1,7. 

TENSIÓN MÁXIMA DE CIRCUITO ABIERTO:  

La tensión máxima que proporciona el equipo auxiliar a circuito abierto no superará el 
máximo admitido por las normas respectivas para lámparas de vapor de sodio de la potencia 
y tipo correspondiente. 

 CORRIENTE DE ARRANQUE Y NORMAL DE LA LÁMPARA:  

El equipo auxiliar proporcionará valores de corriente normales de funcionamiento 
establecidos por las normas respectivas para lámparas de vapor de sodio de alta presión de 
la potencia y tipo correspondientes, dentro de una tolerancia de + 3%. La corriente de 
arranque no superará los valores dados por la misma norma para dicha lámpara. 

 

TENSIÓN DE ENCENDIDO:  

Funcionando el equipo con 220 V de entrada entregará una tensión a circuito abierto no 
inferior a lo establecido por las normas respectivas para lámparas a vapor de sodio de alta 
presión, potencia y tipo correspondientes. 

ENSAYO DE CALENTAMIENTO:  

Todos los componentes del equipo auxiliar deben soportar el ensayo de durabilidad y 
calentamiento de acuerdo a la Norma IRAM-AADL J 2028. No superará el máximo indicado 
por el fabricante. 

BALASTO DE SAP:  

El balasto deberá poseer una chapa de características técnicas de acuerdo a lo especificado 
por la norma IRAM 2132 o esquema de norma IRAM 2283 para condiciones de corto circuito 
y de circuito abierto. Para proteger el balasto contra daños, cuando la lámpara falle, el 
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sistema balasto incluido ignitor deberá, ser capaz de operar bajo condiciones de circuito 
abierto o corto circuito por períodos extensos. 

El diseño de balasto deberá evitar que se produzcan los siguientes defectos: 

a) "Flicker" (parpadeo) de la lámpara. 

b) Alta tensión de reencendido. 

c) Apagado de la lámpara, o bien hacerla extremadamente sensible a las variaciones 
de la línea. 

d) Valores de pulso inferiores a los necesarios. 

LÍMITES DE OPERACIÓN:  

El balasto con las variaciones de línea habituales a través de todo el rango completo de 
tensión deberá operar la misma dentro de los límites del trapezoide. 

La curva característica del balasto deberá interceptar cada una de las líneas límites laterales 
del trapezoide de funcionamiento de la lámpara en puntos unidos entre la mínima y la 
máxima. 

El balasto deberá mantener encendida la lámpara dentro del trapezoide, y hasta más allá del 
lado derecho del trapezoide, para cubrir las variaciones de la lámpara y balasto. 

Las características requeridas al balasto deben verificarse durante la operación sobre el 
rango completo de tensión de línea para los cuales ha sido diseñado. 

Los ensayos de balastos se harán siguiendo las IRAM o esquema de las normas de 
fabricación del país de origen. 

El o los balastos que integran la unidad estarán provistos de medios para un conexionado 
fácil y rápido, utilizando conectores adecuados a tales fines. 

Estos conectores serán proyectados tomando en cuenta la temperatura a que estarán 
sometidos y la corriente que deberán conducir. 

Los capacitores también estarán provistos de medios para un conexionado fácil, rápido y 
seguro, utilizando conectores adecuados a tales fines. 

Se proveerán soportes adecuados para montar el equipo en forma correcta segura y rápida 
dentro del artefacto. 

Su resistencia, será adecuada al peso que deberán soportar. 

Si son de hierro, estarán debidamente protegidos por galvanizado. 

CAPACITORES:  

Los capacitores se proveerán con resistencia de descarga, de acuerdo a lo indicado en la 
norma IRAM 2111. 

Los capacitores deberán ser del tipo autorregenerativos y estar construidos con materiales 
de alta calidad, de bajo nivel de pérdidas, que aseguren para el equipo un funcionamiento 
normal y un factor de potencia no menor de 0,95. 

Los capacitores que se oferten y se instalen deberán responder a las especificaciones de la 
norma IRAM 2170, VDE 560, IEC 566. 

IGNITORES:  

Los ignitores a utilizarse con lámparas de SAP de 35/400 w. deberán estar fabricados 
acordes a las normas IEC 662/80, CEI 926, CEI 927. 

PICO DE PULSO:  
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El pico de pulso será como mínimo de 1800 V para lámpara de 35 y 70 W y de 2500 V para 
lámparas de 100 y 400 W. y como máximo de 4500 Volts, no debiendo sobrepasar esta 
tensión en ningún caso. 

Las tensiones mínimas indicados se requieren en los terminales del portalámpara. El pulso 
en el ignitor deberá ser suficientemente alto como para compensar la perdida de tensión 
debido al efecto capacitivo de los conductores de gran longitud. Por ejemplo: con el equipo 
auxiliar instalado en la sobrebase de la columna. 

El ancho del pulso medido a 2250 V (100/400 W) o 1000 V (50/70 W) será de: 

Como mínimo = 1 microsegundo. 

Como máximo = 15 microsegundo. 

La frecuencia de repetición del pulso será como mínimo de 1 vez por ciclo. 

El pico de corriente del pulso será de como mínimo de 0,2 Amp. 

La posición del pulso para una tensión de circuito abierto prácticamente sinusoidal deberá 
estar entre los grados eléctricos en que dicha tensión pasa por el 90% del valor pico y 20 
grados eléctricos más allá del centro del semiciclo. 

El pulso debe aplicarse al terminal central de la base de la lámpara. 

El pulso no deberá aplicarse luego de que el arco se ha establecido. 

Durante la operación de la lámpara deberá desactivarse el circuito de ignición. 

El ignitor dejará de funcionar automáticamente con tensiones entre 140 y/o 160 V. 

Los ignitores deberán soportar en servicio continuo el 110% de la tensión nominal. 

 

25. COLUMNAS DESTINADAS A ILUMINACIÓN 

 TIPO 

Telescópicas, construidas con tramos de tubos de acero de sección circular, nuevos. 

DISEÑO 

En sectores ensamblados formando una sola pieza, sin partes desmontables; con un fuste 
mono tubular recto vertical excepto los dos tramos superiores que serán curvos, los dos 
brazos serán empresilla dos, los tramos serán de diámetros decrecientes hacia el extremo 
superior del fuste y del brazo. En todos los modelos el ángulo de montaje de las luminarias 
es de 15°. 

 

 BASES DE CÁLCULO 

 Acción del viento según ZONA B - IRAM - velocidad del viento 130 Km/h. 

 Coeficiente de seguridad respecto de la tensión de fluencia, con viento de 
máxima velocidad según Zona B - IRAM:   mayor que 2,4. 

 Coeficiente de seguridad respecto de la tensión de fluencia, con viento de 150 
Km/h para verificación a la rotura:  mayor que 1,43 

 NORMAS 

El diseño y el cálculo de las columnas se ajustan a las Normas IRAM N° 2619 y 2620. 
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MATERIALES A UTILIZAR 

Tubos de acero: con costura según Norma IRAM. N° 2592. 

Tipo de acero: con contenido de carbono equivalente a la clase SAE. 1010 o superior. 

 

Resistencia mínima a la tracción 35 [Kg/cm2] 

Límite de fluencia mínimo 24 [Kg/cm2] 

Alargamiento mínimo 32  % 

Material de aporte aplicado con soldadura semiautomática en sistema MAG-MIG: 

  

Resistencia mínima a la tracción 55 [Kg/cm2] 

Límite de fluencia mínimo 46 [Kg/cm2] 

Alargamiento mínimo 25  % 

TIPO DE UNION ENTRE TRAMOS 

Repuntado del tubo exterior al diámetro del tubo interior; enchufado del tubo interior no 
menos de su diámetro dentro del tubo exterior; soldadura del borde repuntado en toda la 
circunferencia sobre el caño de menor diámetro y soldadura de cuatro (4) pernos de 12 mm 
de diámetro entre el tubo exterior y el extremo del tubo interior. Estos pernos serán 
distribuidos cada 90º. 

 

25.1 ACCESORIOS: 

 Dispositivo para bajada del cable en el brazo sin que se produzcan roces en 
la base del brazo. 

 Aberturas para acometida de los conductores de alimentación en la base de 
la columna. 

 Tablero metálico para montaje de bornera e interruptores termomagnéticos de 
protección, los que serán de 10A., de tipo bipolar (Uno para la fase y otro 
para el neutro). Cada lámpara poseerá un interruptor termo magnético 
bipolar. 

 Bloquete de bronce con rosca 3/8 W, soldado con bronce para la conexión de 
la puesta a tierra. 

 Traba antigiro, de 300 mm en hierro de h = 19 mm, soldado en la base de la 
columna. 

 

25.2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL: 

 Arenado o cepillado y/o desoxidante sobre toda la superficie exterior. 

 Galvanizado sobre 1/10 de la altura libre más 400 mm, en las superficies 
interior y exterior. (Zona de Empotramiento). 

 Aplicación de dos (2) capas en toda la superficie exterior de antióxido. 

 Aplicación de capas en toda la superficie exterior de esmalte sintético de color 
gris medio metalizado en espesor de 120 micrones. 
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25.3  TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN: 

 ± 1,25 % sobre la longitud de cada tramo. 

 ± 1,25 % sobre la longitud del brazo pescante. 

 ± 0,50 % sobre la longitud desarrollada total de la columna. 

 En la parte recta vertical (fuste), hasta 3 mm/m de desviación del eje teórico 
de la columna. 

  

25.4 TABLEROS DE COLUMNA 

Adosadas a las columnas, del lado opuesto a la calzada principal, se instalará los tableros 
de acometida a cada columna, los que serán de chapa galvanizada de acuerdo a las 
medidas normalizadas. 

 

25.5 PROTECCIÓN DE GABINETES, COLUMNAS Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN  

Los tableros de comando y protección serán de chapa de 3.17mm de espesor. El 
tratamiento superficial será mediante decapado, desengrasante, antióxido correspondiente, 
y dos manos de pintura epoxi de color a elección de la Inspección 

Las columnas de alumbrado serán galvanizadas con proceso electrolítico en la parte inferior 
de la misma en una altura igual a 1/10 de la altura libre más 400mm. 

Las cajas de tablero de columna y caño de acometida a las mismas también serán 
galvanizadas por proceso electrolítico. 

25.6 DETALLES CONSTRUCTIVOS Y TERMINACIONES: 

El CONTRATISTA garantizará en planilla de datos garantizados, el empleo de materiales y 
consumibles nuevos, de primera calidad, y el respeto de las Reglas del Arte en todos los 
detalles constructivos y terminaciones. 

25.7 CALCULO ESTIMATIVO DE FUNDACIONES DE COLUMNAS DE ALUMBRADO 

EL OFERENTE solo para la presentación de la su Propuesta, considerará el esquema de 
instalación que se adjunta en plano de detalle. 

De ser necesario El Contratista presentará a la Inspección, una memoria de cálculo y planos 
que permitan evaluar las condiciones de estabilidad y resistencia, o cualquier modificación al 
esquema sugerido inicialmente en los planos del pliego y sujeto a su aprobación por parte 
de la Inspección, como paso previo a su ejecución. 

En caso de aumentar la longitud de empotramiento de la columna (es decir prolongar el 
caño), pero la columna conservará su altura libre de forma que se conserve la altura de las 
luminarias respecto al pavimento.  No se admitirá que dicho incremento se efectué 
añadiendo caño al primer tramo, sino que se debe prever antes de la fabricación. 

 

26 INSTALACIÓN ELECTRICA 

SUBTERRANEA 

ZANJAS PARA CONDUCTORES 

Los cables subterráneos se alojarán dentro de un caño de PVC Ø110 y espesor de 3.2mm, 
el que se montara sobre una cama de hormigón simple H8 de 10 cm de espesor y luego de 
colocado el caño se continuara vaciando hormigón de las mismas caracterizas hasta 
obtener una cota de 10cm sobre el intrados del caño. 
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Una vez fraguado el hormigón se procederá a rellenar con tierra apisonada con medios 
mecánicos en capas sucesivas de 0,20m de espesor. La compactación deberá ser 
equivalente a la de los terraplenes adyacentes. 

 

27 CONDUCTORES ELÉCTRICOS  

Para los circuitos de alimentación de energía al tablero de protección y comando, desde la 
red pública como así desde éste a la interconexión entre tableros de columnas, se utilizarán 
conductores subterráneos con aislamiento de XLPE, los mismos serán marca IMSA modelo 
Payton Superflex HF 1 kV o de calidad equivalente, y conformaciones tetra, tri o bipolares, 
cuya sección será calculada. Una vez completada la instalación se realizarán mediciones 
con voltímetro, de alcance 500V y clase 0,5, en la totalidad de los circuitos, a fin de verificar 
la caída de tensión que deberá ser menor del 3% de Un, es decir que en ningún caso la 
tensión en bornes de la luminaria será menor de 213,4 V. 

Desde el tablero de derivación en la columna hasta la luminaria se utilizará cable marca 
IMSA modelo Plastix R o de calidad equivalente, en marca Cimet o en marca Prysmian, 
tripolares, con aislamientos en colores marrón, celeste y verde/amarillo. Las secciones en 
todos los casos no será inferior a 2,5mm2. 

 

28  MEDICIÓN DE LOS AISLAMIENTOS 

Todos los circuitos deberán ser medidos determinando la resistencia de aislamiento para 
verificar que no se dañaron los aislamientos durante el manipuleo e instalación de los 
conductores. 

Al efecto se utilizará un megóhmetro con tensión de prueba de 1000 V.  

La medición se realizará entre fases, fase y neutro y entre conductores activos y tierra. Al 
efecto se asentarán los valores en una planilla de registro. 

La resistencia mínima será de 0,4 Megohms. 

 

29 DISTRIBUCIÓN DE FASES 

Se procurará que en los circuitos, la distribución de cargas esté equilibrada en las tres fases. 

 

30  EMPALMES Y DERIVACIONES 

No será permitido ningún tipo de empalme de cables, ya sea en zanjas, cámaras o 
columnas. 

En el caso de deterioro circunstancial del conductor por personas o equipos de la empresa o 
terceros, deberá ser removido totalmente y reemplazado por uno nuevo.  

Las derivaciones se realizarán en las cajas de conexión de pie de las columnas. 

Al efecto se utilizarán borneras, y en los extremos de los conductores se instalarán 
terminales de cobre aislados. 

El extremo de los aislamientos exteriores de los cables y los conductores deberá estar 
sellado a fin de evitar el ingreso de humedad entre el aislamiento de los conductores y la 
envoltura externa.  
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31 CONDUCCIONES A LA VISTA 

La alimentación de las luminarias bajo puente y las partes que queden a la vista de las 
conducciones longitudinales se harán utilizando caños de acero cincados o cadmiados 
según Norma IRAM 2100 “Caños de acero para instalaciones eléctricas (tipo pesado)” con 
accesorios estancos.  

 

32 PUESTA A TIERRA 

El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra, no será superior a 5 (cinco) ohms. 

Se colocarán tomas de tierras vinculando columnas y gabinetes o tableros de columnas, 
hasta lograr el valor prefijado. 

La puesta a tierra será ejecutada interconectando columnas con un conductor de cobre 
desnudo de 50 mm2 con terminal de cobre en ambos extremos. Alternativamente se podrá 
utilizar soldadura cuproaluminotérmica, o terminales de compresión “C”. 

 

33 CONDUCTOS Y ACCESORIOS DE PVC 

Los cruces se harán en cañeros con caño de PVC embebidos en hormigón. Se emplearán 
tubos de policloruro de vinilo rígido, tipo reforzado, de 110 mm de diámetro. 

 

34 CÁMARAS DE SUPERVISIÓN 

Los tramos principales de conductos de PVC así como la de interconexión o cruces de 
calles, se comunicarán entre sí por medio de cámaras. 

Las cámaras de de supervisión serán de 0.60 x 0.60m del tipo de cámara de inspección 
premoldeadas para instalaciones de cloacas, con tapa de hormigón con la armadura 
necesaria para soportar las solicitaciones a las que serán sometidas en función de su 
ubicación. Se debe considerar una en cada extremo de los pasantes y en el caso de que 
excedan los 30m las intermedias que sean necesarias.  

No se admitirán cámaras dentro de la calzada.  

 

35 TABLERO DE COMANDO Y PROTECCIÓN 

El tablero de comando y protección a instalar responderá a las siguientes Normas: IRAM 
2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales. IRAM 2195 
Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos.IRAM 2181 Tableros de 
maniobra y comando de baja tensión. El Gabinete será construido en chapa de acero de 
espesor no inferior a 3,17mm. El tratamiento de la chapa será: 

 Desoxidado mecánico y pulido. 

 Tratamiento con desengrasante y fosfatizante. 

 Dos manos de antióxido al cromato de zinc 

 Pintura Epoxi. 

El tablero se instalará en el sitio a convenir con la empresa prestataria del servicio eléctrico y 
respetando la normativa de seguridad vial. 

Contará con interruptor general tetra polar , de manera de realizar el corte de las tres fases y 
del neutro, una protección diferencial tetra polar y un programador lógico con reloj con 
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opción de programación manual o por PC, diseñado para operar con circuitos de 220 V, 50 
hz. Su función será la de comandar por medio de un contactor a las luminarias. 

 En el interior del Tablero se instalará una lámpara incandescente de 40w y el interruptor 
correspondiente, además un toma de corriente monofásico y uno trifásico. 

Interruptores automáticos IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las 
envolturas de equipos eléctricos. IRAM 2186. 

Contactares IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63ª.IEC Nº 158 Contactores IEC Nº 
269. Serán de marca ABB, MERLIN GUERIN, SIEMENS o calidad superior.  

 

36 EJE DE ZANJA Y EXCAVACIÓN PARA BASE DE COLUMNA 

El eje de la zanja y las excavaciones para las bases de las columnas será trazado y/o 
ubicado en cada caso en Obra. Si aparecieran obstáculos imprevistos, se deberá adoptar la 
medida más conveniente para la solución del problema. Si por algún motivo no se puede 
precisar los conductos existentes en el subsuelo, se hará un cateo previo para poder 
individualizar posibles obstáculos y determinar el eje de zanja con la mayor seguridad. La 
profundidad de la zanja para el lecho de conductores será de 0,70m.  

 

37 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASES Y CÁMARAS DE 
SUPERVISIÓN 

Los materiales, así como el hormigón elaborado deberán cumplir con las normas en 
vigencia. La resistencia de compresión media debe ser de 230 kg/cm2 como mínimo y la 
resistencia característica a la compresión será mayor o igual a 170 kg/cm2.  

La relación agua / cemento en peso, podrá variar entre 0,5 y 0,6.  
El asentamiento podrá variar en 5 y 10 cm.  
La cantidad de cemento no será inferior a 300 kg / m3, ni superior a 400 kg / m3.  
 

Arena:  

La arena a emplear será limpia y no contendrá sales. Si la arcilla estuviera suelta y 
finalmente pulverizada podrá admitirse hasta un 5 % (cinco por ciento) en peso del total.  

 

Cemento:  

Los cementos procederán de firmas acreditadas y serán de primera calidad.  

 

Agregado para hormigones: 

Estará constituido por cantos rodados o piedra partidas (sin polvo de piedra) provenientes 
de piedras silíceas, granito o basalto. El agregado grueso no tendrá fragmentos mayores de 
4 cm. (cuatro centímetros)  

 

38 INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA  

Se deberá tramitar con la compañía prestataria de energía, la autorización para el 
emplazamiento de las obras de infraestructura necesarias para la factibilidad de el/los 
suministros de energía en baja o media tensión que correspondan para el funcionamiento 
conforme a las especificaciones que ella misma imponga para la compra del equipamiento y 
la ubicación de la/las misma/s, pudiéndose delegar esta provisión y montaje específico a la 
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misma compañía, o hacerlo por sus propios medios, bajo la supervisión de dicha compañía 
prestataria, debiendo la empresa contratista afrontar los costos de estas obras o 
instalaciones en cualquiera de las dos circunstancias.  

El comitente determinará quién o quiénes serán los titulares del suministro correspondiente 
a efectos de la facturación del consumo de energía que demande el sistema.  

Estarán a cargo del CONTRATISTA los gastos que demanden estas instalaciones, las 
cuales están comprendidas en la Construcción de infraestructura para suministro de 
energía.  

 

39 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN 

La línea de alimentación subterránea desde el punto de toma de provisión de energía 
eléctrica hasta el gabinete de comando y protección y la ubicación del o los puntos de toma 
de la iluminación deberán ser confirmados ante el ente prestatario del servicio eléctrico.  

No se podrá instalar conductores de línea de alimentación a gabinete desde el puesto de 
provisión de energía en la misma zanja y/o conducto y en conjunto con cables de 
distribución de energía entre columnas.  

No se podrán utilizar los túneles de las alcantarillas o sumideros como pasaje de caños de 
PVC, en reemplazo del cruce de calle establecido.  

40 INSTRUMENTOS PARA VERIFICACIONES Y MEDICIONES 

Los instrumentos para las mediciones y/o verificaciones serán provistos por el 
CONTRATISTA y/o EL PROVEEDOR y deberá exhibirse la certificación de calibración 
correspondiente, emitido por entes oficiales. 

 

41 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La construcción de la obra de Iluminación, se medirá y pagará en forma GLOBAL, 
denominándose el Ítem “ILUMINACIÓN DE PUENTE Y ACCESOS”, incluido en el “Proyecto 
de puente”. Será compensación total por todos los trabajos necesarios que demande la 
colocación de las columnas metálicas de iluminación, cableado, instalación de luminarias, 
puesta en funcionamiento de la iluminación; incluyendo materiales, transporte, mano de 
obra, equipos, etc., necesarios para la correcta y completa realización del proyecto, 
conforme a lo indicado en los planos que aprobados ante el organismo correspondiente, por 
los gastos originados por la Inspección a realizar por la dependencia precedentemente 
indicada y por toda otra tarea necesaria para la correcta terminación de los trabajos según lo 
especificado, y a las ordenes que imparta la Inspección. 
Será exclusiva responsabilidad del contratista la reparación de los eventuales daños a las 
instalaciones y/o a terceros en el tiempo de ejecución de la obra, los costos de reparación 
serán por su exclusiva cuenta y cargo. 

Se cotizará en forma Global, dicho valor saldrá de suma de ítems unitarios que se 
desagregaran de acuerdo planilla de computo u presupuesto adjunta a la bases de licitación. 
La medición mensual saldrá de la verificación del avance de cada uno de los ítems que 
conforman el precio Global. “ILUMINACIÓN DE PUENTE Y ACCESOS " 
  
El Precio Global ofertado será compensación total por todos los trabajos, equipos, 
materiales, cargas, descargas, fletes, montajes, conexiona, ensayos, tramitaciones y todo lo 
que resulte necesario para entregar la obra de iluminación energizada y operativa en 
óptimas condiciones. 
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PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION 
 

Artículo N°  45 
 

El título H) PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN del "Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales", edición 1998 queda anulado y reemplazado por lo 
siguiente: 
 
El Contratista deberá suministrar para el personal de Inspección, durante el plazo de ejecución 
de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta la recepción provisional de los trabajos la 
cantidad de 2 (DOS) camionetas de cuatro puertas doble tracción, de más de 2800 c.c. de 
cilindradas, equipadas con aire acondicionado(frío/calor), y equipo de comunicación acorde a la 
zona donde se desarrolla la obra; excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista en 
la Sección K-1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Estas unidades deberán 
hallarse en todo momento en buenas condiciones funcionamiento y en concordancia con los 
servicios que deban prestar. 
 
Se deja establecido que las unidades deberán ser modelo igual al año que se licita la obra. Los 
vehículos deberán encontrarse en el local de la Inspección, al iniciarse las tareas diarias y 
serán utilizados exclusivamente para las necesidades de la Inspección de obras. 

 
Medición y Pago  

El ítem "Provisión de Movilidad para el personal de Inspección”, se pagará a través de los 
siguientes sub-ítems: 
A) "Cuota mensual": Se medirá y pagará por MES y por unidad, y será compensación total por 
amortización, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal del personal 
encargado de conducción, y todo otro gasto fijo. 
B)  "Adicional por Km. Recorrido": Se medirá y pagará por KILÓMETRO y por unidad, y 
será compensación total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, 
lubricantes, cámaras y cubiertas, etc. 
El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta-kilómetros (odómetro) de la unidad, 
el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 

 

Multa por Incumplimiento 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la 
aplicación de una multa de Pesos Mil ($ 3000,00) por cada día o jornada y por vehículo, por 
cada día o jornada de trabajo que no pueda disponerse de la movilidad en la obra por causas 
imputables al Contratista.  

 
Obligación de Identificar las movilidades para el Personal de la Inspección. 

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspección, deberán llevar 
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la 
identifique y dentro de los siguientes términos: 

AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 
PUENTE RIO DEL AGUA  

PEDERNAL 
 

Cada una de las letras, estará inscripta en un rectángulo de siete (7) centímetros por cinco (5) 
centímetros, con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetros.  
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MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS 
DEL CONTRATISTA 

 
Artículo N°  46 
 
 
Descripción  

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 
materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las 
medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro 
de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 
operaciones. 

Terreno para Obradores  

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

 

Oficinas y Campamentos del Contratista. 

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  

La aceptación por parte de la Repartición de las instalaciones, correspondientes al, 
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo y/o 
modificarlo de acuerdo con las necesidades de la obra durante su proceso de ejecución. 

 

Equipos  

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
Inspeccionado, reservándose la Repartición el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio. Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de 
VIALIDAD PROVINCIAL no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución 
normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en 
condiciones, no permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos, hasta que el 
Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente. 

La Inspección y aprobación del equipo por parte de la Repartición no exime al Contratista de su 
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado 
de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a 
fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. Los que estarán en cualquier 
momento a disposición de VIALIDAD PROVINCIAL. 

 

Forma de Pago  

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "Movilización de obra", equivalente al 
CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad 
de los ítem con la exclusión de dicho ítem) que incluirá la compensación total por la mano de 
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obra; herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la 
movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos, provisión de 
viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Inspección; suministro de equipos de 
laboratorio y topografía y todos los trabajos o instalaciones necesarias para asegurar la 
correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

A) Para cualquier tipo de obra: 

El Cincuenta por ciento (50,00%): Se abonará solamente cuando el Contratista haya 
completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio 
exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la 
iniciación de la misma y haya cumplido, además, con los suministros de movilidad, oficinas, 
viviendas y equipos de laboratorio y topografía, para la Inspección de obra, y a satisfacción de 
ésta. 

B) Para obras básicas, pavimento y/o puentes: 

a) El Veinticinco por ciento (25,00%): Se abonará cuando el Contratista disponga en 
obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la 
ejecución del movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de 
puentes. 

El Veinticinco por ciento (25,00%) restante: Se abonará cuando el Contratista disponga 
en obra, de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la 
ejecución de bases y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo 
el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos. 

c) Para obras de repavimentación: El Cincuenta por ciento (50 %) restantes: Se abonará 
cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la 
Inspección, para la ejecución según corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte 
menores, bases y calzadas de rodamiento. 
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PLANILLA PLUVIOMÉTRICA 

 
Artículo N°  47 
 
El Contratista deberá solicitar información referente a precipitaciones pluviales y níveas; y 
cantidad de días con precipitaciones por mes, correspondientes a la estación meteorológica 
más cercana a la obra, situada en la zona de influencia de la obra a ejecutar, a la DIRECCIÓN 
GENERAL DE SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, dependiente del Estado Mayor de 
la Fuerza Aérea Argentina o a la Institución que disponga la Inspección de Obra. 

Dicha información que deberá comprender el lapso de cinco (5) años a la fecha, deberá 
entregarse a la Inspección de Obra dentro de los sesenta (60) días inmediatos posteriores al 
primer replanteo.   

Sin perjuicio de esta información toda vez que el Contratista solicite ampliación del plazo 
contractual, fundamentado en razones climáticas, deberá agregar registros certificados por 
Organismos Oficiales, que avalen las razones invocadas. 
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DESVIOS DE OBRA 

 
Artículo N°  48 
 
La construcción y conservación de desvíos de obra deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones: 
1. Las obras previstas en este proyecto, serán ejecutadas de manera tal que los 

inconvenientes y peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el tránsito, sean 
reducidos al mínimo. 

2. El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente será 
responsable de los perjuicios que produzca al tránsito. 

3. El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean 
necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje como 
consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos. 

4. Las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos, no deberán exceder en un 20 % a los 
previstos para la ejecución de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, 
tomando en cuenta para su evaluación la secuencia ininterrumpida de etapas de 
constructivas sucesivas, y los rendimientos presentados en los análisis de precios 
contractuales. 

5. El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales 
necesarios para mantener los desvíos en las siguientes condiciones: 

   Ancho mínimo para circulación: El equivalente a la calzada que reemplace. 

   Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto. 

   Serán mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones de 
agua de lluvia u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formación de capas 
de polvo cuya dispersión por el tránsito afecten la seguridad del mismo, la    
visualización de señales u otros vehículos que circulan por el sector. 

6. En rutas en las cuales está asegurado el tránsito permanente, aún en los días de lluvia, los 
desvíos deberán asegurar lo mismo y no podrán tener mayor longitud que la total de la 
obra. 

7. Los gastos que demanden la señalización, colocación de “hombres bandera”, construcción 
o habilitación, acondicionamiento y conservación de banquinas, de vías provisionales 
laterales y/o de caminos auxiliares aprobados por la Inspección de obra y el auxilio de los 
vehículos, no recibirán pago directo alguno pues su costo se encuentra incluido dentro de 
los ítems de contrato. 
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CONSERVACIÓN  

 
Artículo N°  49 
 

I.- DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO 

Durante el plazo constructivo el Contratista conservara, por su exclusiva cuenta, los trabajos 
terminados de acuerdo a las disposiciones que se detallan mas adelante, exigidas para la 
conservación durante el Plazo de Garantía. 

 

II.- DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 

El Contratista mantendrá y conservara las obras ejecutadas en forma permanente y sistemática 
durante el Plazo de Garantía establecido en la Sección 3B. 

Se detallan a continuación las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberán 
realizarse: 

a) Obras de arte: 

Deberá mantenerse la limpieza y desobstrucción de sus secciones de escurrimiento. Tendrán 
sus partes vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de protección, 
etc., en las mismas condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en el momento 
de la Recepción Provisional. 

b) Desagües: 

En los desagües se efectuara la corrección del perfil existente, de manera de permitir el 
correcto escurrimiento de las aguas y periódicas limpiezas para evitar embanques, remover 
derrumbes, sedimentaciones o crecimiento de malezas. 

En los conductos de canos, además de las limpiezas ya especificadas, se repararan y/o 
reemplazaran los elementos deteriorados. 

c) Limpieza y emparejamiento: 

Toda la superficie de la zona de camino deberá permanecer libre de escombros, basura en 
general y todo tipo de residuos. 

Se mantendrán en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y 
desmontes, restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenaran y repasaran 
las huellas y pozos que pudieran haberse producido. 

d) Corte de pastos y malezas: 

Se deberá mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, 
incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagüe, etc.. El pasto y las malezas no deberán 
superar nunca los 0,15 m. de altura en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino 
se realizaran los cortes al ras que sean necesarios para que la altura no supere el metro. 

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como así también del producto de sus cortes, 
dentro de la zona de camino. 

El producto del corte deberá recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al transito o a 
terceros. 

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagación de incendios 
accidentales. 

e) Reconstrucción y corrección de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras 
construidas: 
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Los trabajos incluirán la reconstrucción total de las obras que se encuentren inestables, hayan 
sufrido deformaciones excesivas o hayan colapsado. 

La reconstrucción de las mismas se efectuara sin disminuir las características de la obra original 
y realizando todas las obras adicionales necesarias para evitar la repetición de las fallas. 

f) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas: 

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendrán y conservaran en forma permanente 
durante el Plazo de Garantía, con el objeto de preservar las mismas condiciones que tenían al 
momento de la Recepción Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

III.- EQUIPO 

El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el periodo de conservación, el número de 
operarios, plantel de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Inspección 
podrá exigir la mejora del equipo si a su juicio el mismo resultara insuficiente. 

 
IV.- REPARACION DE FALLAS 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, pueden 
constituir un peligro para el transito, el Contratista tomara las providencias necesarias para 
reparar de inmediato dichas fallas. A ese efecto proveerá oportunamente el personal, equipo y 
materiales que requiera la ejecución de esos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista 
deberá colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al transito la 
existencia de esos lugares de peligro. 

Si la Inspección constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podrá 
ejecutar Ios trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso 
previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de Ios gastos 
originados, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

 
V.- PENALIDADES 

La-obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de 
conservación especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que 
anteceden, la Dirección Nacional de Vialidad podrá prorrogar el plazo de conservación hasta un 
periodo igual al contractual a contar del día en que ello se constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Dirección Nacional de Vialidad podrá realizar dichos trabajos, 
descontando al Contratista el valor realmente invertido en Ios mismos mas una multa igual a 
dicho valor. 

 

VI.- FORMA DE PAGO 

Las distintas tareas de conservación descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante el 
Plazo de Garantía establecido, no recibirán pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir su 
costo en Ios precios unitarios cotizados para Ios ítem que integran el Contrato 
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INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO, ELEMENTOS Y PERSONAL A PROVEER POR EL 
CONTRATISTA. 

Artículo N°  50 

El Título K.I) "LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA 

INSPECCIÓN", del Pliego General de Especificaciones Técnicas, Edición 1998, de la D.N.V. 

queda complementado con lo siguiente: 

El Contratista deberá suministrar para el personal de la Inspección de Obra, desde la Fecha 

de Iniciación de los trabajos y hasta la fecha de Terminación de las Obras (Recepción 

Provisional), los siguientes elementos: 

a) Una (1) Estación Total con teclado alfa-numérico y precisiones angulares menor o igual a 
los 5”. 

b) Tres (3) Bastones porta prismas con sus respectivos prismas y pantalla de puntería. 

c) Un (1) Nivel geométrico a código de barras 

d) Cuatro (4) Cintas métricas, tipo ruleta, 2 (dos) de 30 metros, y 2 (dos) de 50 metros. 

e) Tres (3) Miras taquimétricas acon código de barras telescópicas, de aluminio, de 5 

metros de longitud con nivel esférico. 

f) Dos (2) Calculadoras tipo científicas, tipo CASIO FX-991LA Plus o similar 

g) Todo otro elemento complementario necesario para el Replanteo, a saber: mojones, 

estacas, pintura, etc. 

h) Toda la papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las tareas de la 

Inspección. 

i) Una (1) PC con las siguientes características: Procesador Intel Core I5 7° Generación o 

superior, 8 Gb de RAM o superior, Placa Madre Gigabyte o superior, Disco Duro 1 Tera 

Sata III, Grabadora de DVD, Lector Multitarjeta, Fuente de 500 w. reales, Monitor Led 

24’’, UPS 1000 w, Impresora Láser, plotter, cables, teclado y mouse, 1 Año de Garantía 

escrita. 

j) Una notebook con procesador Intel Core I5 7° Generación o superior, 4 Gb de RAM o 

superior, Pantalla Led, 1 Año de Garantía escrita. 

El Contratista deberá facilitar a la Inspección de Obra, exclusivamente para tareas de 

replanteo, laboratorio y controles de obra, todo el personal que se le requiera diariamente, 

como así también dos ayudantes (auxiliares de la Inspección) en forma permanente. 

Producida la Recepción Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedarán a 

disposición del Contratista. 
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 PLANOS CONFORME A OBRA.  

 
Artículo 51 
 

Descripción 

Una vez concluida la obra del puente, y hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la presentación 
del PROTOCOLO DE PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE, El Contratista deberá presentar dos 
juegos completos de PLANOS CONFORME A OBRA a la Dirección Provincial de Vialidad. Lo 
antedicho será una condición necesaria para proceder a la citada PRUEBA DE CARGA DEL 
PUENTE. Se aclara que un juego completo estará conformado por una (2) copia impresas y 
otras dos copias en archivo informático almacenado en CD.  

 

La citada documentación CONFORME A OBRA deberá estar avalada con las firmas del 
Representante Técnico de la Contratista y de la Inspección de Obra.  

 

La presentación de los planos Conforme a Obra, entregas de copias impresas y en CD, no 
recibirán pago directo alguno, considerándose su costo incluido en los precios unitarios 
establecidos para los diferentes ítems del Contrato  
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ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA. 
 
Artículo N° 52 

Quien resulte Contratista de la presente obra, deberá obligatoriamente proveer a la DPV dentro 

de los dos primeros meses de la firma del acta de replanteo, DOS (2) camionetas con las 

características que se detallan más abajo. 

El costo de estas Camionetas, se considera incluido en los diversos ítems del presupuesto, por 
cuyo motivo el Contratista no recibirá pago directo alguno por este concepto. 
 
La no provisión de la totalidad de lo solicitado, en el plazo estipulado en la presente Artículo, 
generará una multa del 5% de cada certificado que se emita después del plazo señalado. 
 
Se deja establecido que la movilidad, provista por el Contratista y que deberá cumplir con las 
condiciones que abajo se detallan, pasará al patrimonio de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
VIALIDAD, quedando a cargo del Contratista los gastos y trámites de transferencia de dicha 
camioneta, debiendo la factura de compra de la misma, acreditar ante Escribano Público la 
cesión de derechos de la camioneta a favor de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD, 
una vez efectuada la recepción Provisoria de la Obra. 

 

a). DOS (2) CAMIONETAS 0 Km. Año de entrega 
MARCA: CITROEN  
MODELO: BERLINGO FURGON HDI92 BUSSINES MIXTO 
PAR MOTOR: 230/1750, Diesel  
POTENCIA: 92/4000 
CILINDRADA: 1560 
 
EQUIPAMIENTO 
 

DESCRIPCION 

DOBBLE AIRBAG 

FAROS ANTINIEBLAS 

AIRE ACONDICIONADO 

MATAFUEGO Y EXTINTORES DE INCENDIO DE 1 (UN ) KG 

 
ACCESORIOS 
 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 FRENOS ABS CON REF 

1 BARRA ANTIVUELCO INTERIOR 2 PUNTOS PARANTE 
CENTRAL 

1 INMOBILIZADOR DE MOTOR 

1 RUEDA DE AUXILIO COMPLETA MEDIDA ESTÀNDAR  

1 GANCHO DE SUJECION DE CARGAS 

1 BALIZA SOS INSTALADA EN EL TECHO 

La Contratista deberá suministrar las camionetas que se solicita. Si las mismos se 

hubiesen discontinuado en su fabricación, las camionetas, serán de características 

superiores que las reemplace y cumpla con todas las especificaciones técnicas 

solicitadas 
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PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 
 
Artículo Nº 53 
 
El Contratista de esta obra quedará obligado a construir o alquilar una vivienda para el 

personal de Inspección y/o Supervisión ubicada dentro de la zona de la obra 

La vivienda deberá constar de tres ambientes, baño y cocina desarrollado en una 

superficie mínima de noventa (90) metros cuadrados. La altura mínima de los ambientes será 

de 2,80 metros. La superficie útil de puertas y ventanas será de 1/8 de la superficie de cada 

ambiente. La tercera parte de la superficie de puertas y ventanas deberá proveer ventilación. 

El baño y la cocina deberán contar con las instalaciones completas además el 

Contratista proveerá la camas mesas, sillas y todo otro mueble o elementos necesarios acorde 

con las necesidades que exija la Inspección. 

En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección los locales que 

ofrece debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, 

ubicación y condiciones generales. 

Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con esta condición, la Inspección alquilará o 

construirá la vivienda descontándose de los haberes del Contratista la suma que corresponda. 

La vivienda será otorgada por el Contratista a la Inspección al efectuarse el replanteo de la 

obra. 

Si la vivienda para la Inspección  fuera construida por el Contratista, quedará de propiedad de 

ésta última, una vez finalizada la totalidad de las obras y deberá retirarla al término de las 

mismas. 

Medición y Forma de Pago 

Se medirá en meses, para la vivienda prevista, correspondiente al tiempo que duren las 

obras o hasta la recepción provisional de éstas, y se pagará al precio unitario de contrato 

establecido para el ítem "Provisión de vivienda para el personal de la Inspeccion " que 

comprende el costo de: los gastos que demande el alquiler o construcción de la vivienda, su 

instalación, conservación y limpieza, durante el tiempo establecido por la Inspección y/o 

Supervisión o hasta la recepción provisional de la obra: como así también la posterior 

demolición de la vivienda y el retiro de los materiales que la integran, si así correspondiere. 
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CAPACITACION 
 
Artículo Nº 54 
 
A los efectos de capacitar en las diversas tareas y programas que desarrolla la Direccion 

Provincial de Vialidad, la Contratista contratará por el periodo de ejecución de la obra y a su 

exclusivo cargo, bajo la modalidad de locación de servicios profesionales, dos profesionales, 

con título habilitante en la disciplina que la Direccion Provincial de Vialidad indique. 

Dichos profesionales cumplirán con las funciones, destino y horarios que determine la Direccion 

Provincial de Vialidad, bajo cuya dependencia y control se desempeñarán. 

Las condiciones del contrato incluirán: 

 Duración: Periodo de ejecución de la obra y las ampliaciones que la misma 
solicite y sean aprobadas por el comitente. Cuando no se haya efectivizado la 
contratación que manda el presente artículo, total o parcialmente, adeudando, la 
contratista, el cumplimiento de la cantidad de contratos que le corresponde, 
deberá cumplirlo respetando el plazo de ejecución de la obra ejecutada. 

 Remuneración: Se tendrá como referencia el importe de los contratos de 
colaboración que el Estado Provincial mantiene con sus contratados. 

  Extensión horaria: Treinta y cinco horas (35) semanales. 

 Seguros: Los mismos que el contratista prevea para su personal Tecnico.  

La D.P.V. podrá suplir la contratación establecida en el presente artículo, por un valor 
equivalente, por la contratación de cursos de capacitación para el personal del D.P.V., 
justificando la necesidad del mismo.  

El importe mensual deberá ser pagado a dichos profesionales ineludiblemente del 1 al 10 del 

mes siguiente, por medio de transferencia bancaria a cuenta de titularidad del profesional.  

La falta de cumplimiento de esta disposicion, dará lugar a la aplicación de una multa de Pesos 

Diez Mil ($ 10.000,00) por cada día de retraso. 
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COMPUTOS MÉTRICOS 
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PUENTE PEDERNAL

Río del Agua - Sarmiento

MOVIMIENTO DE SUELOS

P.K.

Área de 

desmonte 

(Metros 

cuadrados)

Volumen 

de 

desmonte 

(Metros 

cúbicos)

Área de 

terraplén 

(Metros 

cuadrados)

Volumen 

de 

terraplén 

(Metros 

cúbicos)

Vol. 

desmonte 

acumul. 

(Metros 

cúbicos)

Vol. 

terraplén 

acumul. 

(Metros 

cúbicos)

Vol. neto 

acumul. 

(Metros 

cúbicos)

0+000.00 4.13 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

0+010.00 3.05 35.92 0.10 0.62 35.92 0.62 35.30

0+020.00 1.94 24.99 0.15 1.27 60.90 1.88 59.02

0+030.00 0.74 13.41 1.50 8.29 74.32 10.17 64.15

0+040.00 0.03 3.87 4.73 31.16 78.19 41.33 36.86

0+050.00 0.00 0.17 8.52 66.22 78.36 107.54 -29.18

0+060.00 0.00 0.00 11.50 100.11 78.36 207.65 -129.29

0+070.00 0.00 0.00 16.45 140.31 78.36 347.96 -269.60

0+080.00 0.00 0.00 22.29 195.15 78.36 543.11 -464.75

0+090.00 0.00 0.00 30.46 265.73 78.36 808.85 -730.49

0+100.00 0.00 0.00 50.90 408.94 78.36 1,217.78 -1,139.42

0+110.00 0.00 0.00 72.38 617.72 78.36 1,835.50 -1,757.14

0+120.00 0.00 0.00 86.00 792.57 78.36 2,628.07 -2,549.71

0+132.00 0.00 0.00 94.97 1,085.86 78.36 3,713.94 -3,635.58

0+140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.36 3,713.94 -3,635.58

0+150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.36 3,713.94 -3,635.58

0+160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.36 3,713.94 -3,635.58

0+172.01 0.00 0.00 100.12 0.00 78.36 3,713.94 -3,635.58

0+180.00 0.00 0.00 98.11 791.90 78.36 4,505.84 -4,427.48

0+190.00 0.00 0.00 87.13 926.17 78.36 5,432.01 -5,353.65

0+200.00 0.00 0.00 73.26 801.95 78.36 6,233.96 -6,155.60

0+210.00 0.00 0.00 39.63 563.96 78.36 6,797.92 -6,719.56

0+220.00 0.00 0.00 29.59 346.16 78.36 7,144.08 -7,065.72

0+230.00 0.00 0.00 19.11 243.63 78.36 7,387.71 -7,309.35

0+240.00 0.00 0.00 9.39 143.25 78.36 7,530.96 -7,452.60

0+250.00 0.35 1.71 2.32 59.61 80.07 7,590.57 -7,510.50

0+260.00 2.21 12.59 0.28 13.43 92.66 7,604.00 -7,511.35

0+270.00 3.38 27.55 0.06 1.74 120.20 7,605.74 -7,485.54

0+280.00 3.46 33.67 0.08 0.73 153.87 7,606.47 -7,452.60

0+290.00 2.90 31.24 0.10 0.96 185.12 7,607.43 -7,422.31

0+300.00 2.98 29.01 0.07 0.87 214.12 7,608.30 -7,394.17

0+310.00 2.64 28.12 0.06 0.65 242.25 7,608.94 -7,366.70

0+320.00 2.59 26.14 0.08 0.68 268.38 7,609.62 -7,341.24
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CARTELERIA VERTICAL

TABLA CA: CANTIDAD DE SEÑALIZACIONES POR PROGRESIVA

PROGRESIVA R.6 R.8 R.15 P.2 (b) P.7 (a) P.19 I.6 I.9

12,00 1

20,00 1

40,00 1

80,00 1

90,00 1

105,00 1

120,00 1 1

121,00 2

178,00 2

185,00 1

190,00 1

200,00 1

290,00 1

297,00 1

308,00 1

310,00 1

315,00 1

318,00 1

RESUMEN DE SUPERFICIES

Cantidad 2 2 2 4 4 2 2 3

Sup/U 0,64 0,64 0,64 0,12 0,36 0,36 0,3 0,3

Sup/T 1,28 1,28 1,28 0,48 1,44 0,72 0,6 0,9

SUP. TOTAL: 7,98 m2

CANTIDAD: 21,00 Carteles
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Obra: Construcción Puente sobre el Rìo del Agua Pedernal

                                     CÓMPUTOS MÉTRICOS

ÍTEM N°

N° Partes PARCIALES TOTALES

1 m
3 540,00

1 m
3 270,00 810,00

m
3 268,38 268,38

m
3 7609,62 7.609,62

1 m
3 750,00 750,00

1 m
3 1350,00 1.350,00

1 m
2 1800,00 1.800,00

1 m
3 214,40 214,40

1 m
3 499,74 499,74

1 m
3 358,72 358,72

1 m
2 2391,49 2.391,49

1 m
2 2689,09 2.689,09

1 m
2 2689,09 2.689,09

1 m
3 98,86

1 m
3 0,40 99,26

1 m
3 46,85

1 m
3 7,57

1 m
3 86,69

1 m
3 36,42

1 m
3 28,92

1 m
3 13,72

1 m
3 14,52

1 m
3 27,66

1 m
3 30,29

1 m
3 158,20

1 m
3 26,40

1 m
3 13,03

1 m
3 11,14

1 m
3 27,23

1 m
3 7,02

1 m
3 39,52

1 m
3 67,80

1 m
3 1,78 644,76

1

Para pilas (15,00m x 6,00m x 3,00m)x 1

EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES

Según Tabla MS- Movimiento de Suelos

3

TERRAPLENES CON COMPACTACION ESPECIAL

(Incluido, materiales y transporte)

Camino de Acceso

2

CANTIDADES
DESIGNACIÓN DIMENSIONES

Para estribos (9,00m x 12,00m x 2,50m)x 2

Un.

CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Pila - Pilas

Viga premoldeada pretensada h= 1,25m 20,90 m x 0,473 m
2
 x 10

Tetón de Apoyo 

(7,06m x 0,3m x 5,53m) x 4

Según Cómputo Paquete Estructural

En camino de acceso a 0,15m. de espesor. Según Cómputo Paquete Estructural

(5,26m x 0,9m x 0,4m) x 4

Estribo - Viga Cabecera de Pilotes "A" (1,40m x 1,2m x 12,9m) x 4

(1,13m2 x 10,0m) x 14

0,40m x 0,50m x 0,1m x 20

2,5m
2
 x 300m

TERRAPLEN SIN COMPACTACION ESPECIAL

En 0,20m. de espesor.

5
GAVION DE PIEDRA EMBOLSADA PARA DEFENSA Y 

Para defensa de Río  (De 0,50m x x1,00m)  4,50m2 x 300m

12

EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO 

CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

Incluido materiales , colocación y transporte .

En 0,05m. de espesor.

10
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON E.C.I.

8

CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE ESTABILIZADA GRANULAR

  (Incluido, materiales y transporte)

En camino de acceso a 0,20m. de espesor.

6
COLOCACION DE GEOTEXTIL (Gramaje 150g/m2)

7

CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS ENRIPIADAS

  (Incluido, materiales y transporte)

4
Para Defensa

Para Defensa de Rio

Estribo - Losa Fundacion  

2,0m x 11,0m x 1,2m 

(5,10m x 9,9m x 0,3m) x 2

(1,77m2 x 9,15m) x 2

  (Incluido, materiales y transporte)9

13

11
RIEGO  DE LIGA

A razón de 0,0015 m3/m2

Pila - Viga de Bancada

Estribo - Pilotes  

(Excluida Armadura)

(0,2m x 0,37m x 0,3m) x 80

19,76m x2

(1,13m2 x 10,0m) x 6

Departamento Sarmiento - San Juan

EXCAVACIÓN COMUN

No clasificada Según Tabla MS- Movimiento de Suelos

Pila - Viga Lateral

Pila - Puntera

Pila - Pilotes

1,5m x 5,5m x 1,65 

(1,5m x 5,5m x 1,65) x 2

(0,6m x 4,5m x 1,3m) x 2

ER-1 a razón de 0,0005 m3/m2

(1,40m x 1,2m x 5,42m) x 4

(0,3m x 10,64m x 4,53m) x 2

6,00m x 300m

14

HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND  H-25

Tope sísmico 

Estribo - Viga de Refuerzo de Muro de Ala Superior

Pila - Viga de Cabecera de Pilas

Pila - Viga de Cabecera de Pilotes

(Colocado, Excluida Armadura)

Estribo - Muro de Alas Laterales 

Estribo - Pantalla frontal (Superior e Inferior)

Estribo - Contrafuertes Frontales 3,43m3 x 4 

Estribo - Viga Cabecera de Pilotes "L"

Estribo - Contrafuertes Lateral 3,63 m3 x 4

Según Cómputo Paquete Estructural

Estribo - Viga de Bancada 

Según Cómputo Paquete Estructural

Según Cómputo Paquete Estructural

Según Cómputo Paquete Estructural

(1,3m x 10,64m x 1,0m) x 2

HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND  H-30
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ÍTEM N°

N° Partes PARCIALES TOTALES

1 m
3 132,00

1 m
3 43,64

1 m
3 148,20

1 m
3 9,50 333,34

1 m
3 10,40

1 m
3 15,60 26,00

1 tn 125,74 125,74

18 1 tn 3,93 3,93

19 1 un 10,00 10,00

1 un 20,00 20,00

1 un 80,00 80,00

1 un 80,00 80,00

1 m 198,12 198,12

1 m 106,68 106,68

m
2 8,00 8,00

m
2 128,00 128,00

26 1 m
34,80 34,80

27 1 m 9,60 9,60

28 1 un 8,00 8,00

29 1 GL 1,00 1,00

1 m
2

66,40 66,40

31 1 GL 1,00 1,00

32 1 mes 5,00 5,00

33 1 mes 5,00 5,00

2 mes 5,00 10,00

2 Km 10000,00 20.000,00

35 1 GL 1,00 1,00

CANTIDADES
DESIGNACIÓN DIMENSIONES Un.

2,6m
3
 x 4

Según Cálculo

Según Cálculo

Según Cálculo

Según Cálculo

Según Cálculo

15

(0,25m x 1,52m x 1,25m) x 20

2,85 m2 x 52m

MOVILIZACION DE OBRA Según Cálculos

CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL Según Cálculo

PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE 

INSPECCION

21

a) Escalera de Desagües

BARANDA METÁLICA PEATONAL PINTADA colocada

20
APOYOS DE POLICLOROPRENO ARMADOS

2 x 14 tramos de 3,81m

ACERO PARA POSTESADO, CABLES.

34

PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE 

INSPECCIONa- Cuota Fija Según Cálculo

b- Cuota Adicional por Km. Según Cálculo

30
BANDAS OPTICAS-SONORAS EJECUTADAS

CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADO POR EXTRUSION Según Cálculo

ILUMINACION DE PUENTE Y ACCESOS Según Cálculo

Según Cálculo

JUNTA DE DILATACIÓN CON ASFALTO POLIMERIZADO, 

COLOCADO
12,40m x 2

CAÑOS DE PVC PARA DESAGÜE  Ø100mm, COLOCADOS c/5m 0,60m x 16

Según Plano H-10237. (Izq. 27 + Der 25) tramos de 3,81m

DISPOSITIVO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA COLOCADOS Según planos

PRUEBA DE CARGA - RECEPCIÓN DEL PUENTE Según Cálculo

Según plano tipo - Baranda Peatonal

Según Cálculo

Según Tabla CA- Carteleria

Según Cálculo

3,30 m
2
 x 40,00mLosa de tablero y macizos extremos

HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND  H-17

21,82 m
3
 x 2

17
ACERO ESPECIAL EN BARRAS NERVURADO 42/50 

COLOCADO

HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND  H-21

Muro de Contencion

Losa de Aproximación

Vigas Transversales ó Vigas Tímpano

(Excluida Armadura)

16

b) Hormigon de Limpieza p/Muro de Contencion 3m x 52m x 0,1m

BARANDA METÁLICA CINCADA PARA DEFENSA CON ALAS 

TERMINALES

24

25
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO

REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACIÓN
1

1
SEÑALAMIENTO VERTICAL

Carteleria

23

22

b).- Placa Chica: 160mm x 80mm x 16mm

a).- Placa Grande: 260mm x 80mm x 16mm

TOPES ANTISISMICOS DE POLICLOROPRENO, COLOCADOS.  

TRASLADO Y MONTAJE DE VIGA PREFABRICADAS DE 20,90 m 

COLOCADOS 250x400x63mm
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MODELO DE PROPUESTA 
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San Juan,.......................................... de 201..

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

SAN JUAN

 ........................que suscribe(n)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….manifiesta(n) que ha(n) dado cumplimiento a lo establecido en la documentación correspondiente, ha examinado el

EN LETRAS
EN 

NÚMEROS

                
1 EXCAVACION PARA FUNDACIONES m

3
810,00

2 EXAVACION COMUN m
3

268,38

3 TERRAPLENES CON COMPACTACION ESPECIAL m
3

7609,62

4 TERRAPLEN SIN COMPACTACION ESPECIAL m
3

750,00

5 GAVION DE PIEDRA EMBOLSADA PARA DEFENSA Y ENCAUZAMIENT m
3

1350,00

6 COLOCACION DE GEOTEXTIL (Gramaje 150g/m2) m
2

1800,00

7 CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS ENRIPIADAS m
3

214,40

8 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE ESTABILIZADA GRANULAR m
3

499,74

9 CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR m
3

358,72

10 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON E.C.I. m
2

2391,49

11 RIEGO  DE LIGA m
2

2689,09

12 EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA 

TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE m
2

2689,09

13 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND  H-30 m
3

99,26

14 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND  H-25 m
3

644,76

15 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND  H-21 m
3

333,34

16
HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND  H-17 m

3

26,00

17 ACERO ESPECIAL EN BARRAS NERVURADO 42/50 COLOCADO tn 125,74

18 ACERO PARA POSTESADO, CABLES. tn 3,93

19 TRASLADO Y MONTAJE DE VIGA PREFABRICADAS DE 20,90 m un 10,00

20 APOYOS DE POLICLOROPRENO ARMADOS 

COLOCADOS 250x400x63mm
un 20,00

TOPES ANTISISMICOS DE POLICLOROPRENO, COLOCADOS.  

a).- Placa Grande: 260mm x 80mm x 16mm un 80,00

b).- Placa Chica: 160mm x 80mm x 16mm un 80,00

22
BARANDA METÁLICA CINCADA PARA DEFENSA CON 

ALAS TERMINALES Según Plano H-10237.
m 198,12

23 BARANDA METÁLICA PEATONAL PINTADA colocada m 106,68

24 SEÑALAMIENTO VERTICAL m
2

8,00

25 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO/PULVERIZACION m
2

128,00

26 JUNTA DE DILATACIÓN CON ASFALTO POLIMERIZADO, COLOCADO m 34,80

27 CAÑOS DE PVC PARA DESAGÜE Ø100mm, COLOCADOS c/5m m 9,60

28 DISPOSITIVO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA COLOCADOS un 8,00

29 PRUEBA DE CARGA - RECEPCIÓN DEL PUENTE GL 1,00

30 BANDAS OPTICAS-SONORAS EJECUTADAS / EXTRUSION m
2

66,40

31 ILUMINACION DE PUENTE Y ACCESOS GL 1,00

32 CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL mes 5,00

33 PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION mes 5,00

34 PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

a- Cuota Fija mes 10,00

b- Cuota Adicional por Km. Km  20.000,00   

35 MOVILIZACION DE OBRA GL           1,00   

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA EN LA SUMA DE (EN LETRAS).................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

DOMICILIO LEGAL..................................................................................................................................................................................................................................................

FIRMA DE LOS PROPONENTES...................................................................................................................................................................................................................

ACLARACIÓN DE LAS FIRMAS SIN ABREVIATURAS  ....................................................................................................................................................................

 se compromete(n) a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que declaran conocer en todas sus partes,

 ofreciendo a ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consigna(n) a continuación:

MODELO DE PROPUESTA

terreno, los planos, cómputos métricos, Pliegos de Condiciones y Especif icaciones Técnicas relativas a las obras indicadas en el título, y

IMPORTE 

($)

21

PRECIO UNITARIO 

COTIZADO ($)

N
° 

d
e
 

It
e
m DESIGNACION DE LAS OBRAS

U
n

id
.

CANTIDAD
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PROPUESTA CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Oferente preparará, su propuesta, correspondiente al Ítem de "CUMPLIMIENTO DE 
MANEJO AMBIENTAL" de la Obra, siguiendo el modelo que se da a continuación. 
 
El Precio Unitario Total, junto con los análisis de precios de los sub-ítems respectivos, se 
incluirán en el sobre Nº 2. 
 
El precio unitario total obtenido, será trasladado al Modelo de Propuesta de la obra, en el ítem 
Nº 32 "CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL", teniendo este ítem como unidad de medición 
"mes". 
 
 

 
  

En letras En números

1 Permisos, explotaciones, declaraciones, etc. mes

2 Programas de Monitoreos mes

3 Medidas de Mitigación mes

4 Auditorías mes

Precio Unitario Total del Ítem

"CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL"
mes

SUB-ÍTEM

N°
DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS UNIDAD

PRECIO UNITARIO COTIZADO ($)
IMPORTE ($)
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PROPUESTA DE ILUMINACION  
 
El Oferente prepara, su propuesta, de la Iluminación del Puente y sus Accesos de la Obra, 
siguiendo el modelo que se da a continuación. 
Dicho presupuesto, junto con los análisis de precios respectivos, se incluirán en el sobre Nº 2. 
El precio obtenido, será trasladado al Modelo de Propuesta de la obra total, en el ítem Nº 31 
“Iluminación de Puente y Accesos”, teniendo este ítem como unidad de medición “Global”. 
 

 

 
 
Nota: El Precio total aquí obtenido, se trasladará al Modelo de Propuesta de la Obra, Ítem 
Nº 31 como global. 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM N°

N° Partes PARCIALES TOTALES

1 Un 11,00 11,00

1 Un 11,00 11,00

1 m 250,00 250,00

1 m
110,00 110,00

1 m 10,00 10,00

1 m 250,00 250,00

1 m 5,00 5,00

1 m 7,00 7,00

1 Un 8,00 8,00

1 Un 1,00 1,00

1 m
3 60,00 60,00

1 Un 11,00 11,00

1 m
3 8,00 8,00

1 Gl 1,00 1,00

DESIGNACIÓN DIMENSIONES Un.
CANTIDADES

1 COLUMNA DE ACERO

de 9m de altura libre, con 3 m brazo ángulo de montaje 15°. Según Planos

2 ARTEFACTO COMPLETO

del tipo Marca Meriza  Modelo 55 Potencia 250 W Según Planos

3 CONDUCTO DE COBRE SUBTERRANEO

tipo  SINTENAX  VIPER sección de: 2,5 mm2 Según Planos

4 CONDUCTO DE COBRE SUBTERRANEO

tipo  SINTENAX  VIPER para alimentación de luminarias, sección de: 

3x 2,5mm2
Según Planos

5 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO

sección de: 16mm2 Según Planos

sección de: 50mm2 Según Planos

6 CAÑOS

a- PVC Ø 63mm, espesor 3,2mm. Long. 0,40m Según Planos

b- PVC Ø 25mm, espesor 3,2mm. Long. 0,60m Según Planos

7 JABALINA

Ø 1/2" x 1500 mm tipo Copperweld (IRAM 2309). Según Planos

8 TABLERO DE COMANDO GENERAL

Según especificación Según Planos

9 EXCAVACIÓN Y TAPADO  DE ZANJA

Para el tendido de conductores

Según Planos

10 CÁMARA DE ACOMETIDA

A Columna Según Planos

11 BASE DE HORMIGÓN SIMPLE

Para fundación de columnas Según Planos

12 OBTENCIÓN DE PERMISOS, PRUEBAS, MEDICIONES 

ENSAYOS, PUESTA EN MARCHA Y HABILITACIÓN 

DEFINITIVA Según Planos
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DECLARACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

(D.I.A.) 

Según lo indicado en Artículo Nº 37 del Pliego 

Complementario de Condiciones. 
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