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ANEXO II 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

DESCRIPCION DE LA OBRA: 
 
El presente llamado a licitación tiene por objeto la ejecución de la instalación de 1500 
metros de Gasoducto paralelo (Loop) de Ø 12” (305 mm) – 25/7 Kg/cm2 en el 
Departamento “Pocito”. 
 
La elaboración y tramitación de Documentación para conformación de Carpeta de 
Obra que será presentada ante Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS), el punto 
de empalme será en intersección de calles Ruta Nacional Nº 40 y Calle IX y se 
extenderá 1500 metros hacia el Norte por Ruta Nacional Nº 40, según Propuesta de 
Traza  
 
Nota: Se aclara que la presente es continuación de obra a ejecutar según Propuesta 
de Traza Nº 24449. 
 

La provisión de mano de obra, equipamiento, materiales y accesorios para la 
concreción de construcción de Gasoducto Paralelo (Loop) de Ø 12” (305 mm) – 25/7 
Kg/cm2 según normas API 5L – X52  ubicada en el Departamento “Pocito”, respetando 
las reglas del buen arte, según lo establecido en Normativa Vigente. 
 
Elaboración de Proyecto Constructivo: 
 
Se elaborara sobre la base de lo indicado según lo adjunto a la presente Propuesta de 
traza respetivamente, provistas por Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS)”. 
 
No pudiendo la empresa contratista reclamar por adicionales que resulten por mayor 
extensión de metros de la cañería antes descripta, debiendo asumir los costos que 
esto le ocasiones.  
 
Deberá dar solución a todos los aspectos técnicos y constructivos necesarios para 
materializar la presente obra; no reconociéndose para la ejecución de los mismos 
ningún tipo de adicional como tampoco los surgidos por modificaciones no 
substanciales que se impongan por parte de ECOGAS tendientes a resolver los 
problemas técnicos. 
 
Reseña de los trabajos a ejecutar: 
 
La provisión de mano de obra, equipamiento, materiales y accesorios para la correcta 
construcción de Gasoducto Paralelo (Loop) de Ø 12” (305 mm) – 25/7 Kg/cm2 según 
normas API 5L – X52, respetando las reglas del buen arte, según lo establecido en 
Normativa Vigente. 
 
La cañería a ser utilizada para la instalación de Gasoducto de Alta Presión tendrá una 
longitud aproximada de 1500 metros, será de Acero de Ø 305 mm (12”) según normas 
API 5L – X52 en relación a lo establecido por Propuesta de Traza elaborado por 
Distribuidora de Gas Cuyana S.A (ECOGAS), cuya traza final será en base a lo 
relevado en terreno por la Contratista donde se ajustara la cantidad de metros, no 
pudiendo la empresa contratista reclamar por adicionales que resulten por mayor 
extensión de metros de la cañería antes descripta, debiendo asumir los costos que 
esto le ocasiones.  
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En general, los trabajos incluyen entre otros: 

 

 Confección y tramitación de toda documentación inherente a la conformación 
de Carpeta de Obra que será presentada para su revisión y aprobación ante 
Estudios y Proyectos de Distribuidora de Gas Cuyana S.A., la cual constara 
entre otros de: Confección de Proyecto Constructivo, Solicitud ante entes de 
demarcaciones de servicios, gestión y pago de permisos Municipales, 
Provinciales o Nacionales según corresponda, y demás tramitaciones y 
documentación necesaria para la realización de la obra de referencia (a cargo 
de la Contratista). 

 Instalación de aproximadamente 1500 mts de cañería de Acero de Ø 305 mm 
(12”) , para ello deberá proveer todos los accesorios, cañerías y piezas 
especiales, mano de obra calificada, equipamiento, material de aporte para 
tapada y demás materiales necesarios para la concreción de la instalación de 
Gasoducto de Alta Presión según las reglas del buen arte, debiendo contar con 
personal calificado y habilitado por el organismo correspondiente para tal fin. 

 Realizar todas las pruebas de resistencia que sean necesarias. 

 Confección de documentación Conforme a Obra. 

 Habilitación de Gasoducto de AP. 

 Limpieza final de obra. 
 

Se deberá tener especial cuidado con las instalaciones existentes subterráneas, 
debiendo realizar sondeos para ubicar instalaciones y luego el zanjeo para la 
instalación de la cañería; respetando en todo momento la distancia mínima entre 
conductos. No generando ningún tipo de adicional tener que profundizar la zanja y/o 
modificar la traza para mantener la distancia de separación que indica la Norma, por lo 
que deberá definir antes de presentar el  proyecto constructivo,  el  lugar donde se 
instalará la cañería, en obra si apareciere algún impedimento para colocar la cañería 
según la traza planteada en el Proyecto Constructivo, la o las modificaciones a realizar 
se deberán consensuar con la inspección, con el solo propósito de respetar las 
distancias establecidas por la Normativa Vigente, esto no generara ningún tipo de 
adicional. 
 
En los cruces de canales o hijuelas, se deberá respetar las exigencias de la Normativa 
Vigente y Autoridad Competente. 
 
PLANOS Y PROYECTOS 
 
Se definirá con la realización por parte de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. de 
anteproyecto y “Especificaciones Técnicas” que luego se ajustara en terreno con la 
confección por parte de la empresa Contratista adjudicataria del Proyecto 
Constructivo, no ocasionando costos adicionales por discrepancias entre los planos de 
Propuesta de Traza y Especificaciones Técnicas mencionados. 
 
CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA 
 
La Empresas deberán realizar una visita al lugar de emplazamiento de la obra 
acompañados por personal de la Dirección Provincial de Red de Gas, quien emitirá un 
certificado de visita de obra, el mismo debe ser presentado como documentación del 
Sobre Nº 1 de la presente licitación, de no constar con el mismo será motivo de 
“EXCLUSION DEL OFERENTE”. 
 
Además deberá recabar todas  las  informaciones  relacionadas  con la ejecución, 
como así también,  tendrá que conocer de los documentos, Normas, planos, pliegos, y 
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todos los elementos de juicio necesarios para formular la oferta. 
  
IDONEIDAD DE LA CONTRATISTA 
 
La Contratista deberá acreditar competencia para la realización de esta obra, 
presentando antecedentes sobre trabajos similares que hayan ejecutado, como así 
también, nómina del personal técnico idóneo para la construcción de la obra. 
 
CARPETA DE OBRA 
 
Será responsabilidad del Contratista como paso previo a la construcción de la obra, la 
de confeccionar toda documentación para conformación de Carpeta de Obra, la misma 
será presentada ante ECOGAS para su revisión y posterior aprobación y guardará la 
máxima calidad y jerarquía profesional. 
 
Toda la documentación será presentada para su aprobación ante ECOGAS en sus 
oficinas sita en Avenida Las Tipas 2221, del Departamento de Godoy Cruz en la 
Provincia de Mendoza. 
 
Tampoco será causal  de ampliación de plazos de ejecución de obra las  demoras en 
efectuar las presentaciones,  devoluciones, rechazos  o aprobación definitiva o parcial. 
 
GENERALIDADES 
 
En todos los casos los trabajos deberán estar perfectamente ejecutados y su 
presentación acorde con los requerimientos de este pliego. 
 
Toda la documentación que se presente, tales como notas, cartas, informes, croquis 
preliminares, material informativo, etc deberá estar perfectamente clasificada, 
numerado y ordenada, para facilitar su archivo e identificación. 
 
TERRENOS Y PERMISOS 
 
Los permisos de paso necesarios para la instalación de cañería en la traza que resulte 
definitiva (aprobada en Proyecto Constructivo),  serán obtenidos  por la Contratista, 
debiendo pagar  la empresa Contratista todos los aforos correspondientes. 
La Contratista deberá proveer con la mayor antelación posible toda la información 
relativa a la individualización de jurisdicciones (planos de cruces de rutas y vías 
férreas existentes y/o proyectadas con sus correspondientes progresivas cursos de 
agua, arroyos, ríos, cruces sobre espacios verdes, etc.), y todo otro elemento que 
resulte necesario para realizar la tramitación que corresponda 
 
MATERIAL CARTOGRAFICO Y RECOPILACION DE INFORMACIONES VARIAS 
 
Se refiere a la obtención de toda la cartografía disponible para la posterior elaboración 
de los planos de trazado de la red de media presión. 
 
Estará a cargo de la Contratista la recopilación necesaria para la elaboración del 
Proyecto Constructivo, entendiéndose por tal, entre otras, las emanadas de 
organismos Nacionales, Provinciales, Municipales o Privados. 
 
Los planos de traza a presentar contemplarán también todos los  aspectos especiales 
de caminos,  cursos de agua o cualquier otro obstáculo de significación 
 
En todos los casos los planos que se confeccionen detallando este aspecto, tendrán 
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en cuenta las normas de aplicación, las reglas del buen arte y las disposiciones de los 
organismos competentes con jurisdicción sobre el tema 
 
Además para el caso de cruces de cursos de agua, el estudio que se presente 
contemplará toda la información necesaria para su correcta ejecución, entendiendo por 
tal entre otros aspectos, la determinación de los períodos mas favorables para su 
realización en relación con las crecidas, la configuración del lecho, análisis de su 
evolución sobre la base de estadísticas que se dispusieran, tipo de terreno en que se 
asentará la cañería y sistema propuesto para asegurar su estabilidad. 
 
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y EL SUBSUELO 
 
Deberá indicarse la existencia de objetos o construcciones subterráneas que puedan 
afectar las instalaciones a construir información que deberá ser debidamente 
documentada a empresas privadas y/o públicas.  Así como también será de 
responsabilidad de la Contratista la realización de estudios referidos al  conocimiento 
de las  características  del  subsuelo donde se alojará la cañería. Estos estudios tienen 
como objetivo determinar las características del terreno y analizar las dificultades que 
pueda presentar su excavado. 
 
CONFECCION DE PLANOS 
 
Todos los planos serán realizados de acuerdo a las Normas IRAM y E.T. Nº 1-00 y 
contendrán toda la información a que se hace referencia en los planos tipos que 
resulten de aplicación. 
 
Respecto a las escalas, se tendrá en cuenta que se realizarán en escala 1:1000, la 
planialtimetría, 1:100 lo que respecta a la altimetría y en 1:250 o 1:20 los detalles 
constructivos según corresponda. 
 
DIRECTIVAS 
 
El  Contratista realizará su trabajo bajo los lineamientos  del  presente pliego. Las 
siguientes  etapas de desarrollo serán realizadas contando con la conformidad escrita 
de ECOGAS. 
La Contratista organizará el procedimiento y lo propondrá conjuntamente con el Plan 
de Obra del proyecto constructivo. 
 
 
 
CONSULTAS 
 
El Contratista trabajará en estrecha colaboración con el personal de ECOGAS. 
 
En todos los casos, las consultas serán realizadas por escrito mediante libros de 
comunicaciones de notas de pedido y ordenes de servicio que la Contratista abrirá a 
tal fin. 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OBRA DEL  PROYECTO  CONSTRUCTIVO 
 
El plan de obra del proyecto constructivo será de estricto cumplimiento. ECOGAS 
devolverá dentro de los cinco (5) días hábiles de recibidos, los estudios y/o proyectos 
parciales y/o finales presentados, según corresponda. En este plazo serán aprobados 
para construcción, aprobados con observaciones o rechazados.  
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El Contratista deberá someter para aprobación los documentos  aprobados con 
observaciones y rechazos, no pudiendo usar para construcción documentos 
rechazados. 
 
El Plan de Obra mencionado, considerará los tiempos de presentación, aprobación y/o 
rechazos 
 
DOCUMENTOS DE LA LICITACION 
 
Los siguientes documentos quedan incorporados al presente pliego por referencia y 
forman parte del mismo. En caso de discrepancia entre este pliego (incluyendo sus 
anexos) y los documentos incorporados por referencia, prevalecen el primero. 
 
En caso de discrepancia entre los documentos incorporados por referencia, prevalece 
el criterio más restrictivo. 
 

 Norma NAG Nº 100 

 Norma NAG N°165 (81) sobre reglamentaciones de seguridad en obras de red 
de gas. Las multas que por incumplimiento de dicha norma reciba ECOGAS 
serán de exclusiva responsabilidad de la Contratista. 

 Norma NAG Nº 109 (86) para almacenamiento de caños revestidos y sin 
revestir 

 Norma NAG Nº 113 (82) para la realización de obras a ejecutar por terceros (en 
lo pertinente). 

 Norma NAG N°153 

 Reglamentaciones vigentes  en Vialidad Nacional, Vialidad Provincial,  otros 
organismos  nacionales, provinciales o municipales que tengan jurisdicción 
sobre la traza de la Interconexión. 

 Todas las normas que figuran en el nomenclador de normas técnicas 

 Procedimiento 8/98 Manual de Señalización de Obras y Obstáculos en la Vía 
Pública. 

 Procedimiento Higiene y Seguridad para la contratación de terceros. 
 
PROVISION DE MATERIALES 
 
El Contratista proveerá todos los materiales que sean necesarios para la instalación de 
Gasoducto Paralelo (Loop) de Ø 12” (305 mm) – 25/7 Kg/cm2, piezas especiales para 
conexión a Gasoducto de Alta Presión existente y demás que sean necesarios para la 
realización de la obra acorde al Anteproyecto mencionado, la Dirección de Red de 
Gas proveerá de la cañería de Ø 305 mm (12”) necesaria  realización de la obra, 
los mismos deberán cumplir las normas en vigencia para cada caso en particular. El 
Contratista deberá realizar el traslado de los materiales necesarios por su cuenta y 
cargo, hasta los obradores respectivos. 
 
 
A título ilustrativo y con el  único objeto de orientar al  oferente para una mejor 
preparación de su oferta,  y sin que este determine ningún tipo de limitación respecto a 
la responsabilidad que le cabe al Contratista de realizar todos los trabajos necesarios 
para el correcto funcionamiento de las instalaciones, se señala entre otras las 
siguientes tareas. 
 

 Transporte descarga y acondicionamiento adecuado en obra de los materiales 
necesarios para la ejecución 
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 Adopción de las medidas de seguridad para la custodia y protección de los 
materiales 

 Traslado, manipuleo y acondicionamiento en depósitos adecuados de los 
materiales necesarios para la ejecución de la misma 

 Construcción de obradores adecuados 

 Construcción de depósitos provisorios. 

 Coordinación con las autoridades para la utilización de la vía publica, avenidas, 
calles, etc 

 Roturas de pavimentos, cruces de calles, etc 

 Zanjeado, bajado a zanja, y prueba de cañerías 

 Pruebas de hermeticidad final. 

 Construcción de todas las obras de artes necesarias para el buen 
funcionamiento de las instalaciones 

 Restitución a su condición original de todos los objetos, veredas, calles y toda 
instalación dañada por los trabajos 

 Instalaciones complementarias 

 Limpieza final de la obra 
 
CONDICIONES EXIGIDAS AL INICIAR LA CONSTRUCCION 
 
Tener el Proyecto Constructivo de la parte a ejecutar terminado y aprobado 
Disponer de todos los materiales necesarios para las construcciones auxiliares 
requeridas en obrador 
Disponer de los materiales de consumo, lubricantes, combustibles, etc. a utilizar 
durante la realización de los trabajos. 
Proveer todo el personal de dirección y construcción, mano de obra especializada con 
Matrícula aprobada y vigente y común. 
Disponer de todos los permisos necesarios para ejecutar la obra en la vía publica, 
emitidos por los Organismos de competencia. 
 
ASPECTOS PARTICULARES DE LA OBRA 
REPLANTEO 
 
El Contratista deberá contar con el personal técnico competente y los asistentes 
necesarios para realizar adecuadamente el replanteo total de la obra. 
 
EXCAVACIONES DE ZANJAS – GENERALIDADES 
 
Incluirá toda la excavación ya sea hecha a mano con herramientas neumáticas o 

cualquier otro método que pueda ser necesario para preparar la zanja a efectos de 

ubicar la cañería en posición adecuada. La Contratista comunicará inmediatamente de 

producido el hecho a la Inspección de Obra, sobre cualquier instalación eliminada, 

dañada o cortada, debiendo proceder luego a su reparación provisoria o definitiva, 

según lo señale la Inspección de Obra. 

DIMENSIONES DE LA ZANJA 
 
El ancho mínimo será de 0,60 m, la profundidad será tal que asegure en todos los 

casos la tapada mínima que será la indicada en el anteproyecto 

No obstante, si circunstancias especiales lo requieren la  zanja se profundizará lo 
suficiente para evitar cañerías existentes. Debiendo dejar entre ambos conductos una 
separación mínima de 0,50m según norma NAG Nº 100 
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CONSTRUCCIÓN DE 1500 METROS DE GASODUCTO ALTA PRESION Ø 12” (305 
mm) – 25/7 Kg/cm2, MANIPULEO Y DISTRIBUCION DE LOS MATERIALES 
 
Serán por cuenta de la Contratista todas las  operaciones necesarias  para contar con 
los materiales al pie de la obra o lugares de utilización, debiendo adoptar las 
precauciones pertinentes para evitar el daño de los mismos. 
 
La distribución de los caños en obra, será hecha de tal modo que cause la menor 
interferencia al transito de peatones y vehículos. Se tomarán providencias para evitar 
la entrada de tierra y cuerpos extraños dentro de los caños. 
 
 
TAPADA DE ZANJA  
 
Todos  los aspectos relacionados con estas operaciones  se ajustarán a las mejores  
reglas del  buen arte,  según las siguientes indicaciones. 
Una vez bajada la cañería al fondo de la zanja y cumpliendo la profundidad requerida 
que asegure la tapada mínima exigida, se volcará sobre el  caño,  tierra seca libre de 
cascotes o trozos  de roca o tosca,  con una cubierta mínima de 0,20 m., 
perfectamente zarandeada. 
 
La zanja no será tapada antes que el caño este a profundidad requerida y dispuesto 
adecuadamente en la misma.  
 
Después de que la zanja ha sido llenada hasta nivel del terreno, se deberá compactar. 
 
Luego de la operación anterior, la tierra será colocada sobre la zanja. Este 
coronamiento no será menor de 0,20 m, ni mayor de 0,30 m y quedará 
adecuadamente regularizado. 
 
En ningún caso el  Contratista efectuará los movimientos  de tierra en los  puntos  
donde sea necesario, para orientar el drenaje de las aguas a sus cursos naturales y 
alejarla de la zona o de la cañería, como así también para evitar su acumulación en la 
pista. 
 
En los cursos de agua, arroyos, ríos, zanjones, canales de irrigación, etc., el 
Contratista repondrá la tierra necesaria. 
 
Dónde se hayan cortado caminos públicos o privados el Contratista efectuará la 
tapada inmediatamente que el caño haya sido colocado, restaurando los caminos, a 
las mismas condiciones originales y observará en todos los cruces, todas las reglas de 
seguridad. 
 
 
PRUEBAS 
 
Se realizarán pruebas de las cañerías, en un todo de acuerdo con las Normas 
Vigentes aplicables para Gasoductos de Alta Presión correspondientes de ECOGAS 
sin perjuicio de otros que según normas debieran eventualmente efectuarse. 
 
CRUCES DE RUTA Y/O VIAS 
 
La construcción de todos  los  cruces  de caminos y/o vías se efectuarán en base a los 
lineamientos  del  plano tipo de ECOGAS Nº 017, siguiendo asimismo las 
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instrucciones que pueden establecer las  autoridades  de vialidad nacional  o provincial 
y BAP ó ENAVIEF. 
 
El Contratista tomará todas las precauciones del caso y no causará interrupciones en 
el tránsito durante la construcción de los cruces, siendo responsable de todos los 
daños que pueda ocasionar. 
 
A ese efecto deberán realizar todos los  estudios y efectuar todos  los  sondeos 
necesarios que aseguren la correcta realización de los trabajos, no iniciando la 
construcción de los mismos sin previa aprobación de la Inspección. 
 
En general  el  cruce de los caminos  puede ejecutarse combinando apertura de zanja 
a cielo abierto con perforación y ajustándose en particular, a las indicaciones 
establecidas en los permisos acordados. 
 
La protección aislante será aplicada en toda la extensión del tramo de cañería a 
colocar dentro del caño camisa, dejando sin revestimientos los extremos, que se 
fusionarán posteriormente a la línea general 
 
En los cruces de canales o hijuelas, se deberá respetar las exigencias del 
Departamento de Hidráulica, además deberán tener en obra copia de los planos de 
interferencias proporcionados por los distintos entes. 


