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OBRA:  

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO DOBLE 
PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED 

VIAL PROVINCIAL (2020) 

DEPARTAMENTOS VARIOS 

CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

Presupuesto Oficial:   $ 63.500.000,00 (IVA incluido) 

Plazo de Ejecución:     180 días corridos 

 

 

Septiembre 2020  
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NOTA IMPORTANTE I 

Los Oferentes en la presentación de su propuesta, deberá tener en cuenta lo establecido 

en los ANEXOS I y II del DECRETO N° 1480-MIySP-2017 y que se incorporan al Pliego 

General Único de Bases y Condiciones para la contratación de Obra Pública: 

ANEXO I 

Clausula N° 1: GRATUIDAD - PUBLICACION Y DESCARGA: El presente pliego de bases 

y condiciones tiene carácter gratuito. Sera publicado para su descarga de manera Integra en 

la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/. 

Clausula N° 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las cónsulas o aclaraciones, deberán 

formularse al correo electrónico oficial publicado en la página web junto con la licitación 

respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de las Propuestas. 

Las respectivas respuestas serán subidas al sitio web donde se encuentran las bases de la 

licitación, hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de apertura, siendo exclusiva 

responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web 

renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de las mismas. 

Clausula N° 3: FORMULARIOS: Los Proponentes deberán presentar la planilla de 

ofertas en soporte digital respetando el formato original y podrá presentarse hasta cinco (5) 

días hábiles posteriores a la apertura de las propuestas, siendo la misma documentación 

adicional a la documentación presentada en el Sobre N° 2. 

Clausula N° 4: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones pertinentes en el marco de la 

presente contratación se realizaran mediante la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/ 

siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando 

expresamente a alegar un eventual desconocimiento. 

Clausula N° 5: CONSENTIMIENTO: Los oferentes o interesados están obligados al pleno 

conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el presente proceso licitatorio quedando 

notificados por el hecho de la publicación en la página web oficial del Gobierno de San Juan. 

Al momento de la apertura de sobres el oferente deberá presentar, a través de la Nota 

Declaración Jurada, la aceptación del pliego en su totalidad, así como también deberá declarar 

haber tornado conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones cargadas en la página 

web. 

  

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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ANEXO II 

NOTA DECLARACION JURADA 

 

San Juan, de ……………… de 20….. 

 

 

REF.: LICITACIONPUBLICAN0 ..../20……. 

Obra: ….. 

Departamento: ……………………………………………….. 

 

Señor Director General 

………………………………. 

S/D 

 

Acepto lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 

Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la 

documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, así exigidos así 

como también de estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier 

modificación que se haya publicado en la página oficial. 

Firma 

Aclaración y sello 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020 
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NOTA IMPORTANTE II 

a). Para esta obra regirá para la Redeterminación de Precios, lo establecido en el Decreto 

Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que señala: 

Artículo 1º: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional Nº 

691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente” 

Artículo 2º: “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir 

de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberán incluir como normativa 

aplicable para la Redeterminación de precios, lo establecido en el Decreto Nacional Nº 

691/2016” 

b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional Nº 691/2016 ANEXO I, Articulo 

19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se incluye: 

La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada –

la que será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria- y las fuentes 

de información de los precios correspondientes. 

Rubro % Incidencia I.I.E.E. INDEC 

MANO DE OBRA 10 I.I.E.E.-SJ – 1 Mano de Obra  

AMORTIZACION, 

REPARACIONES Y 

REPUESTOS E 

INTERESES 

8  

INDEC-DCTO - Inciso j) 

Equipo - Amortización de 

equipo 

COMBUSTIBLES, 

LUBRICANTES Y GAS OIL 
8 I.I.E.E.-SJ – 212001 Gas Oil  

ASFALTOS Y DERIVADOS 

50  

INDEC-DCTO - Inciso k) 

Asfaltos, combustibles y 

lubricantes 

HORMIGONES 
3  

INDEC-CM - 37510-11 

Hormigón elaborado 

ACEROS 

1  

INDEC-CM - 41242-11 

Acero aletado 

conformado, en barra 

TRANSPORTES 
7  

INDEC-SA - 71240-11 

Camión volcador 

SEÑALIZACION 
3  

INDEC-DCTO - Inciso e) 

Productos químicos 

GASTOS GENERALES 10  C.P.C. inciso p) 
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Los Oferentes deberán presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la 

documentación que se indica a continuación: 

El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 

precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda. 

Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en 

todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en 

la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente 

régimen. 

El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de 

cada uno de los ítems en soporte digital. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación 

de la oferta correspondiente. 

La planilla de ofertas en soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página oficial 

http://mosp.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles posteriores a la 

apertura de las propuestas. 

Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva. 

  

http://mosp.sanjuan.gob.ar/


 

6 

ANEXO IA 

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN PROVISORIA  

FECHA SOLITICUD DD  MM AAAA 

CONTRATISTA 

CUIT 

DOMICILIO CONSTITUIDO 

T.E. 

DOMICILIO ELECTRONICO 

OBRA 

…………………… (Nombre completo, DNI), en mi carácter de …………………………… 

(Presidente/soco gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en 

nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la 

Obra / servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto por el 

Decreto……………., acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia 

de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados. 

Licitación Pública/Privada N°  

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA 

Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA 

Redeterminación N°  

Porcentaje de Variación ….% 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 

Saludo a Usted, muy atentamente. 

 

………………………………. 

FIRMA Y ACLARACION 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 



 

7 

NOTA IMPORTANTE III 

Los Oferentes en la presentación de su propuesta deberán tener en cuenta lo siguiente: 

a) El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y 

Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y 

designación de los ítems y subitems. 

El Plan Grafico de Obra, Plan de Acopio, Gráfico de Certificación, Equipo a Utilizar en Obra, 

Análisis de Precios y Tabla de Costo de Transporte, se presentará a la apertura de la Licitación 

de acuerdo a los Modelos que obran en el presente Pliego de Bases y Condiciones.  

La Oferta, a presentar en soporte digital, deberá seguir el formato indicado en la página 

oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles posteriores a 

la apertura de las propuestas. 

b) Para la determinación del Costo de la Mano de Obra, los básicos de la U.O.C.R.A. 

deberán estar impactado por un coeficiente igual o superior a 106,71%. 

El Oferente en sus análisis de precios deberá indicar como llega ese valor, considerando 

como mínimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas Sociales, ART, Desarraigo y 

Viáticos (en caso de corresponder), Asignaciones Remunerativas o No Remunerativas, como 

así también cualquier otro gravamen, vigente al momento de efectuar la Propuesta. 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE IV 

En el Cómputo y Presupuesto, el costo se grava de la siguiente manera, para obtener el 

precio de la Oferta. 

1 COSTO TOTAL ( 1 )    $        -    

2 COSTO FINANCIERO   $ 

3 COSTO COSTO (1+2)   $ 

4 GASTOS GENERALES  X % de ( 3 )  $  

5 BENEFICIOS Y % de ( 3 )   $  

6 SUB TOTAL (3+4+5)   $  

7 INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,40 % de ( 6 )  $  

8 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21,00 % de ( 6 )  $  

    

 TOTAL ( 6 + 7 + 8 )   $  

 

Donde: 

a) X es la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en 

Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla modelo. 

b) Y es el porcentaje de Beneficio. 

Los porcentajes de X e Y serán definidos por el Oferente. 

 

Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 

consumidor final, serán reconocidos al contratista a partir del momento en que entren en 

vigencia las normas que lo dispongan, en su probada incidencia.- 

Las reducciones a las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.- 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE V 

Equipo Mínimo Propiedad de la Empresa 

Para esta obra se exigirá “Equipo Mínimo Propiedad de la Empresa”, el cual deberá cumplir 

con las exigencias del Artículo 16 “Nómina completa de los equipos a presentar por los 

proponentes” del Pliego Complementario de Condiciones”. 

Dicho equipo deberá estar en perfecta condiciones de utilización, al momento de efectuar 

la Inspección Técnica, pudiendo la Dirección desestimar la Oferta, si estos no están en 

condiciones de ser utilizados en forma inmediata y/o no cumplen con las potencias mínimas 

solicitadas. 

EQUIPO 
POTENCIA 

MÍNIMA 
CANTIDAD 

CAMIÓN REGADOR DE AGUA 130HP 1 

CAMIÓN VOLCADOR 130HP 4 

MOTONIVELADORA 140HP 1 

RODILLO VIBRADOR AUTOPROPULSADO 100HP 1 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 130HP 1 

CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO 130HP 1 

DISTRIBUIDOR DE ARIDOS 60HP 1 

BARREDORA MECANICA 40HP 1 

 

El no cumplimiento de lo señalado, faculta a la DPV a rechazar la propuesta. 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE VI 

PRESENTACION DE EMPRESAS EN UT 

Dos o más Empresas podrán presentarse en U.T. (Unión Transitoria) debiendo para ello 

cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

 En caso de ser empresas provinciales, se admitirá su presentación en forma 

individual o en Uniones Transitorias de no más de dos Empresas que cumplan con 

las condiciones de este Pliego. 

 En caso de empresas nacionales, deberán presentarse indefectiblemente en UT con 

una empresa provincial, debiendo tener esta última una participación no menor al 

40%. 

 Certificado Habilitante Para Licitar extendido por el Registro Provincial de 

Constructores de Obras Públicas, que Certifica que las Empresas Oferentes están 

en UT.  

Este Certificado debe presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1. Su omisión 

será motivo de rechazo de la Propuesta. 

 Contrato de la UT por un periodo igual o mayor del plazo de ejecución más el plazo 

de garantía para la obra de referencia, e indicar el grado de participación de cada 

una de las Empresas. 

Este Documento deberá presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1 o dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles posterior al mismo. 

 También deberá presentar al Acto Licitatorio cada una de las Empresas integrantes 

de la U.T. en forma individual lo exigido en el Pliego Complementario de Condiciones 

en el artículo 3º los puntos b2; b3; b4; d; e; g; h; i; j y k. 

Los puntos a; b1; c y f serán presentados como si la U.T. fuese una única Empresa 

Oferente. 

De resultar la U.T. adjudicataria de la presente Licitación, deberá estar inscripta en el 

Registro Público de Comercio previo a la firma del Contrato. 

En caso de incumplimiento por parte de la oferente a la disposición que precede, se 

rechazará su oferta y se procederá a la ejecución de la garantía de la oferta, continuando el 

proceso con la selección de la Empresa cuya oferta sigue en el orden de prelación 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.-  
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NOTA IMPORTANTE VII 

ANTICIPO FINANCIERO 

 

Para la presente obra no se otorgará anticipo financiero. 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 
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OBRA 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO DOBLE 
PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED 

VIAL PROVINCIAL 

DEPARTAMENTS VARIOS 

I- DESCRIPCIÓN. 

Continuando con el Plan de Conservación y Mejoramiento de rutas de la red vial provincial, 

en muchos casos en mal estado por haber terminado su vida útil sin que se pueda efectuar 

una conservación adecuada, la Dirección Provincial de Vialidad ha previsto la mejora y 

recuperación parcial mediante el uso de tratamiento superficial bituminoso tipo doble, en rutas 

del gran San Juan y Departamentos aledaños. 

La Inspección de obra de común acuerdo con el Departamento de Conservación ordenará 

los tramos en los que se deberá trabajar, según necesidades, pero agrupando los mismos por 

zonas con el propósito de facilitar el desplazamiento y accionar de los equipos. Por otra parte 

los tramos parciales a conservar y recuperar no tendrán longitudes inferiores a los 100,00m. 

Las tareas a realizar sobre el plan de tratamiento superficial bituminoso tipo doble, 

consistirán en un bacheo de las zonas más afectadas y la ejecución del tratamiento superficial 

en aquellos casos que tengan más de 100,00m de longitud. 

Los trabajos de enripiados para construcción de banquinas consistirán en limpiar una zona 

de 1,50m como mínimo a ambos lados de la calzada, donde se preparará la base de asiento 

y se construirá la banquina con material granular. Quedará a criterio de la Inspección los 

lugares donde se ejecutará esta tarea. 

Para la presentación de las ofertas, en el ítem transporte a obra de material granular se 

hará con una, D.M.T de 25km (veinticinco kilómetros), debiendo el proponente tener presente 

esta condición en la preparación de su oferta. 

Una vez definidas las obras que serán objeto de la conservación y mejoramiento con 

tratamiento superficial bituminoso, se determinará cual es la DMT de cada una de ellas 

(distancia medida desde la planta del Contratista, hasta el baricentro de la obra a conservar y 

mejorar), pagándose de ese modo el transporte del material granular, para ello el Oferente 

deberá presentar una tabla de costo de transporte a obra para el material granular. 
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Dentro de las tareas a realizar, se ha previsto en caso de ser necesario, la construcción de 

pasantes SJ 320/1 en aquellos lugares donde los existentes, se encuentren destruidos, como 

así también reponer parte de la señalización vertical y por último se hará la demarcación 

horizontal de todos los tramos repavimentados con pintura acrílica aplicada a temperatura 

ambiente con equipo mecánico de proyección neumática. 

Cabe destacar que las obras previstas a realizar, tampoco introducen modificaciones que 

pudieran afectar terrenos ni construcciones existentes, alterar cauces naturales, taludes, 

desagües o cualquier otro elemento que pudiera crear problemas medioambientales. 

Para la ejecución de la obra, el Contratista, deberá obtener todas las autorizaciones 

sectoriales necesarias para llevar a cabo las mismas. Será único responsable entre otras 

cosas de todas las medidas de seguridad relacionadas con desvíos de tránsito, erradicación 

de árboles, roturas de cañerías de servicios, etc. 

También deberá informar a los frentistas en particular y a la comunidad en general en forma 

fehaciente del inicio de los trabajos y el tiempo que demandará dichas labores. 

II.- MATERIALES PÉTREOS 

Podrán ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a su 

cuenta y cargo y que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario 

podrán ser adquiridas como material comercial. 

En el primer caso deberán observarse estrictamente las normas que reglamentan el 

cuidado del medio ambiente. 

III - CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES 

Para esta obra rigen los siguientes instrumentos legales: 

 Ley de Obras Públicas Nº 128-A y todas las Leyes, Decretos Provinciales 

enunciadas en el Artículo N° 2 del Pliego Complementario de Condiciones. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DNV Edición 1998. Y 

modificaciones en Anexo II Edición 2017. 

 Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II – Año 2007). 

IV - PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo total para la ejecución de los trabajos se ha fijado en CIENTO OCHENTA (180) 

DIAS. 

V - PLAZO DE GARANTÍA 
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El Plazo de Garantía se ha fijado en CIENTO OCHENTA (180) Días, estando durante el 

mismo a cargo exclusivo del Contratista la conservación de las obras. 

VI - PROVISION DE MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN Y 

SUPERVISION. 

En esta obra el Contratista deberá suministrar UNA (1) unidad automotor para el personal 

de la Inspección y/o Supervisión, excluida la prevista para el laboratorio. 

VII- SISTEMA DE CONTRATACION 

Para esta obra se aplicará el Sistema de Unidad de Medida 

VIII - REDETERMINACION DE PRECIOS 

A los fines de la Redeterminación de Precios en la presente licitación, rige lo establecido 

por el Decreto Acuerdo Nº 0028-2016, sus Modificatorios y Complementarios o cualquier otra 

norma vigente. 

Para el cálculo de la redeterminación de precios, se considerará los precios vigentes al 

momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitación).- 

IX- PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES 

QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($63.500.000,00)- 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2020.- 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES  

ÍNDICE 

Artículo 1 -  Pliego General de Condiciones para la licitación y ejecución de obras 

por contrato – Consideraciones Generales.- 

Artículo 2 -  Códigos - Leyes -- Decretos y Convenios que rigen a la licitación y 

ejecución de obras.- 

Artículo 3 -  Presentación de las propuestas.- 

Artículo 4 -  Responsabilidad por las infracciones a las disposiciones policiales y 

administrativas.- 

Artículo 5 -  Imprevistos.- 

Artículo 6 -  Depósito obligatorio sobre los montos certificados a la orden del 

Consejo del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.- 

Artículo 7 -  Salario de los obreros.- 

Artículo 8 -  Plazo para la ejecución de las obras.-  

Artículo 9 -  Representante del Contratista.- 

Artículo 10 -  Mantenimiento de la propuesta-.  

Artículo 11 -  Seguro de Caución. - 

Artículo 12 -  Mejora de la propuesta.  

Artículo 13 -  Anticipo de sueldo anual complementario.  

Artículo 14 -  Conducción del trabajo -- Representante del Contratista.  

Artículo 15 -  Permanencia en obra y sustituto del Representante Técnico.- 

Artículo 16 -  Nómina completa de los equipos a presentar por los proponentes.- 

Artículo 17 -  Pago de materiales acopiados. Planilla Complementaria.- 

Artículo 18 -  Costo de Transporte. C.T.1.- 

Artículo 19 -  Seguros.- 

Artículo 20 -  Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Ingresos Brutos.- 

Artículo 21 -  Análisis detallado de los precios unitarios cotizados por los 

proponentes.  

Artículo 22 -  Reconocimiento de gastos indirectos improductivos.  
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Artículo 23 -  Contrato de Seguros por entidades argentinas.  

Artículo 24 -  Trabajos nocturnos en días festivos. 

Artículo 25 -  Provisión de combustibles, lubricantes y/o materiales asfálticos.- 

Artículo 26 -  Duración de las sociedades.- 

Artículo 27 -  Prioridad de las Especificaciones Complementarias Especiales.- 

Artículo 28 -  Consultas a la Documentación.  

Artículo 29 -  Conservación de Rutas Provinciales y Calles Municipales.- 

Artículo 30 -  Erradicación y poda de árboles.- 

Artículo 31 -  Penalidades por retraso en la ejecución de las obras.- 

Artículo 32 -  Compre Sanjuanino.- 

Artículo 33 -  Código Destinatario de Pago.- 

Artículo 34 -  Deudores Banco San Juan Residual.- 

Artículo 35 -  Trabajos que afecten obras y servicios de otras reparticiones o 

Empresas 

Artículo 36 -  Obras que inciden sobre canales de riego.- 

Artículo 37 -  Designación del Responsable Ambiental.- 

Artículo 38 -  Impugnaciones.- 

Artículo 39 -  Formulario declaración de inicio de obra.- 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.- El Pliego General de Condiciones, Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A y sus 

decretos modificatorios, contiene las cláusulas generales que rigen a la licitación, adjudica-

ción, ejecución y conservación de las obras que se lleven a cabo por parte de la Dirección 

Provincial de Vialidad. 

2.- El Pliego Complementario de Condiciones contiene las cláusulas especiales aplicables 

en cada caso, que no figuran o que modifican el Pliego General de Condiciones. 

3.- Las Especificaciones Técnicas contienen las normas y condiciones en que deben 

ejecutarse los trabajos con sus materiales y ensayos respectivos. 

4.- Las Especificaciones Técnicas Particulares contienen las estipulaciones aplicables en 

cada caso que no figuran o que modifican las Especificaciones Técnicas. 

a) Para esta obra rige el Pliego Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección 

Nacional de Vialidad, Edición 1998, y sus modificaciones en ANEXO II edición 

2017.- 

b) Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales  (MEGA II) Año 2007.- 

c) Terminología.- 

A efectos de la aplicación de lo establecido precedentemente queda entendido que donde 

diga "Administración General de Vialidad Nacional" o "Administración" o "Repartición" o 

"Dirección" debe entenderse Dirección Provincial de Vialidad; donde dice "Ley Nacional de 

Obras Públicas Nº 13.064" debe entenderse Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A; 

donde dice "Bolsa de Comercio de Buenos Aires" debe entenderse Bolsa; donde dice "Capital 

Federal, en la Sala de Licitaciones de la Administración División Gestiones, Licitaciones y 

Contratos" debe entenderse Dirección Provincial de Vialidad; donde dice "Decreto 7928/49" 

debe entenderse Ley Nº 128-A; donde dice "Banco de la Nación Argentina" debe entenderse 

Banco de San Juan. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CODIGOS, LEYES, DECRETOS Y CONVENIOS QUE RIGEN A LA 

LICITACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS. 

1.- La construcción de los trabajos queda sometida al Código Civil y Comercial de la 

República Argentina, a la Ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan Nº 128-A y su 

Decreto Reglamentario Nº 3523-0SP-72, Decreto Nº 1432-OSP-73 y demás modificatorias. 

Leyes de Contabilidad 55-I y sus modificatorias.- 

2.- Tendrán además vigencia todas las Leyes y Decretos Nacionales, Provinciales y 

Ordenanzas Municipales en vigor, que no estén expresamente dichas y otras disposiciones 

fiscales que en cada lugar afecten la licitación, adjudicación, ejecución y conservación de las 

obras.- 

3.- Las siguientes Leyes y Decretos Provinciales son de aplicación: 

 Ley Nº 128-A  “Obras Públicas”  

Decreto Reglamentario 3523-OSP-72 

Decreto 3623-OSP-78 

 Ley Nº 307-A “Registro Provincial de Constructores” 

Decreto 1432-OSP-73 

Decreto 0857-OSP-73 

Decreto Reglamentario 1487-OSP-86 

Decreto Nº 1480-MIySP -2017 

 Ley 55-I “Contabilidad” 

 Ley 2000-A “Contrataciones del Estado” 

 Ley 135-A “Procedimiento Administrativo” 

 Ley 158-A “Compre Sanjuanino” 

Decreto Reglamentario 1092-ME-00 

Decreto Acuerdo 0028-2016 “Redeterminación de Precios” 

Decreto 2796-OSP-80 

 Ley 643-A Art.17 “Deudores Banco San Juan Residual” 

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes. 

Contrato, Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias. 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

Especificaciones Técnicas Particulares 

Decreto 1818/70 

 Ley 504-L “Impacto Ambiental” 

Código de Edificación Provincia de San Juan 

 Ley 522-L “Residuos Peligrosos” 

Decreto Reglamentario 1211-07 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

GENERALIDADES 

1.- Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas a máquina, 

cotizándose las obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca el Pliego 

Complementario de Condiciones. 

Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes parciales y el total 

correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos. 

2.- No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la licitación 

o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no se 

hubieran salvado debidamente al pie de las mismas. 

3.- El proponente escribirá en número y letras los precios (redondeados al centavo) y 

cuando exista discordancia en la consignación de un precio unitario, se dará prioridad al precio 

escrito en letras. 

4.- Si hubiera error de operación en los importes parciales, se reajustará el importe total, 

dando validez al precio unitario cotizado en cada ítem, dándose preferencia al precio escrito 

en letras. Las propuestas se presentarán en el formulario oficial obrante en el Pliego, ó similar 

redactado por el proponente, pero en este último caso deberá obligatoriamente presentarlo 

junto con una fotocopia del formulario oficial del Pliego debidamente firmado y sellado por el 

proponente. 

GARANTIAS 

5.- Los proponentes acompañarán a sus propuestas el comprobante, de haber constituido 

las garantías exigidas, por ley, mediante depósito en dinero en efectivo, en Banco autorizado 

por el Banco Central a la orden de la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan equivalente 

al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que se licita; títulos públicos 

con cotización  en Bolsa del País, certificación de crédito líquido y exigible que tuviere el 

proponente contra la Administración Pública Provincial; seguro de caución otorgado por 

compañía autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza bancaria aprobada por la 

Administración Pública y autorizada por el organismo nacional competente y  conforme  al  

Decreto Nº 1430-OSP- mediante Cédulas Hipotecarias Nacionales al valor de la cotización 

oficial vigente en el momento de la constitución de la garantía. 

La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptación de la 

Administración. 
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La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta 

después de Firmar el contrato. 

El importe del depósito de garantías de las propuestas no aceptadas se devolverá a los 

interesados, conforme a la Reglamentación del Art.17 de la Ley 128-A. 

PRESENTACION 

6.- La presentación deberá ser hecha por sí o por interpósita persona en la fecha y hora 

señalada en los avisos, o en días hábiles anteriores a la fecha de licitación, y deberá ser 

presentada en un sobre o paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, que solo ostentará 

individualización de la licitación correspondiente. 

Las presentaciones que fueren presentadas con posterioridad al día y hora señalada, serán 

devueltas de inmediato y sin abrirse, sin responsabilidad alguna para la Dirección Provincial 

de Vialidad por esa situación, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza. 

En Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Vialidad, se extenderá recibo contra 

entrega de los sobres presentados con anterioridad a la fecha y hora señalada para el acto 

de apertura. 

También el proponente puede hacer entrega de la documentación el día y hora señalados, 

a los funcionarios actuantes en la licitación. 

DOCUMENTACION Y FORMA DE PRESENTARLA 

La documentación se presentará bajo sobre o paquete cerrado (Sobre Nº 1) que garantice 

su inviolabilidad, en cuya parte exterior deberá aparecer solamente y en forma clara, la 

individualización de la licitación correspondiente. 

La documentación contenida en los Sobres Nº 1 y 2, deberá ser presentada en carpetas 

con sus hojas foliadas en tamaño A4, en el Sobre Nº 1 en original solamente y el Sobre Nº2 

en original y duplicado. 

Las carpetas, deberán tener un índice de lo que presenta cada una de ellas y separadores.  

El SOBRE Nº 1 a que se hace mención anteriormente contendrá en su interior los 

siguientes documentos: 

a) Constancia que certifique el depósito de garantía correspondiente al uno (1%) por 

ciento del presupuesto oficial. Esta garantía podrá integrarse con dinero en efectivo, fianza 

bancaria, seguro de caución, bonos y títulos nacionales o provinciales con cotización en bolsa 

del País. (Inciso 5). Deberá incluir el recibo de pago de la póliza.-La compañía aseguradora 

deberá presentar domicilio en la Provincia de San Juan. 

b).- 
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1) Certificado del Registro de Constructores de San Juan, donde conste el número 

de inscripción, capacidad libre de contratación y si correspondiere duración de la 

Sociedad Proponente. – 

2) Copia certificada del Certificado del Empleador IERIC (Instituto de Estadísticas y 

Registro de la Industria de la Construcción). Vigente a la fecha de licitación.  

3) Certificado de Inscripción al Impuesto de Ingresos Brutos y/o Convenio 

Multilateral según corresponda, como así también, el Certificado de Cumplimiento 

Fiscal de Obligaciones Tributarias correspondiente a los mismos, donde conste su 

encuadramiento en la actividad, domicilio de radicación en la Provincia de San 

Juan, extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan. - 

4) Declaración Jurada firmada (ANEXO II de NOTA IMPORTANTE I) y sellada por el 

Oferente y su Representante Técnico, en la que conste el conocimiento de la 

documentación y que integra el legajo de la licitación y de acepta todas las 

condiciones y requisitos, así exigidos, así como también de estar en conocimiento 

de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificación que se haya 

publicado en la página oficial. - 

5) Constancia de Inscripciones de la Empresa en la A.F.I.P (C.U.I.T.) vigente.- 

c) Un sobre cerrado, que se denominará SOBRE Nº2, en el que se inscribirá únicamente 

la denominación de la obra, fecha de licitación y nombre de la Empresa o firma proponente y 

que contendrá la siguiente documentación. 

c 1.- Planillas de Propuesta donde constará el precio ofertado de acuerdo al modelo de 

propuesta obrante en el pliego y en la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar redactado por 

el proponente y firmadas por el mismo, con aclaración de firma y carácter que invoca.  

En caso de que el Proponente no presente la planilla original del pliego y presente 

una planilla confeccionada por la empresa responsable, siempre respetando el modelo 

establecido, deberá obligatoriamente acompañarlas con una fotocopia de la planilla de 

Propuesta original del Pliego firmado y sellado por el proponente. 

c 2.- Plan de trabajos, que de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 18 de la 

Ley 128-A (O.P.) Decreto Reglamentario 3523-0SP-72 y 3623-OSP-78 estará integrado por: 

I) Plan Gráfico de Obra (según modelo). 

II) Plan de Acopio: según lo establecido en la Reglamentación Art. 14 de la Ley 

128-A, considerándose en caso de no presentarse, que el Proponente no ejecutará 

acopio. 

III) Gráfico de certificación (según modelo). 



 

23 

IV) Equipo a utilizar en obra (según modelo). 

V) Análisis de Precios de los Ítems de la Propuesta, que deberán estar 

confeccionados conforme al modelo establecido en este Pliego Complementario de 

Condiciones y en el soporte digital publicado en la página oficial 

http://mosp.sanjuan.gob.ar. Deberá estar acompañado por un análisis detallado de 

mano de obra y por precio de insumos a utilizar. 

VI) Tablas de Costos de Transporte, conforme a lo establecido en la 

Especificación Complementaria C.T.I. Las tablas de transporte a presentar 

corresponden a las tablas de materiales pétreos en el formato que se indica en el 

Artículo 18° del pliego complementario de condiciones. 

VII) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis 

de precios o en la estructura de costos, el presupuesto desagregado por ítem y los 

análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems con su soporte 

digital. 

El soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página oficial 

http://mosp.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles posteriores a la 

apertura de las propuestas. 

“El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deberán cumplirse en la forma 

establecida en la documentación contractual” (Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-A). 

Toda esta documentación integrante del punto c se presentará por duplicado, 

firmada por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca. 

d) Declaración firmada por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca, 

aceptando la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Ciudad de San Juan para cualquier 

cuestión judicial que se suscite, debiendo constituir domicilio en la misma ciudad o donde lo 

indique el Pliego de Condiciones. - 

e) Listado de obras similares realizadas firmada por el Proponente con aclaración de firma 

y carácter que invoca. 

f) Nota presentación del Representante Técnico, donde conste el Nº de inscripción en 

el Colegio Profesional de Ingenieros Civiles de San Juan acompañada del Curriculum Vitae 

del Representante Técnico, donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes 

técnicos en la especialidad. 

Deberá agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculación laboral 

con la Empresa y el Certificado de Habilitación extendido por el Colegio Profesional de 

Ingenieros Civiles de San Juan. - 
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g) Instrumento legal debidamente autenticado que justifique que él o los firmantes de la 

propuesta, se hallan legalmente facultados para suscribirla, en caso de tratarse de 

Sociedades regularmente constituidas, en cuyo caso se deberá incluir última designación de 

autoridades 

h) Declaración Jurada informando la A.R.T. 

i) Constancia del CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-  

j) Compre Sanjuanino, según lo establecido en el Art. N° 32 del presente Pliego 

Complementario de Condiciones. 

k) Certificación que acredite No ser Deudor del Banco de San Juan Residual, art. 17º 

de la Ley 643-A.- 

La documentación exigida y a presentar en los puntos b2); b3); b4); b5); d), e), f), g), h), 

i) y k) debe obligatoriamente estar firmada por el Proponente con aclaración de firma y su 

Representante Técnico 

7.- Cuando el Proponente formule variantes deberá presentarlas bajo sobre separado al de 

la propuesta indicado en el inciso c), con las mismas inscripciones de éste y el agregado del 

término "Variante" y deberá cumplir con todos los requisitos del punto c 2. 

La omisión de estos requisitos determinará el rechazo de la "Variante". 

8.- La omisión de los requisitos exigidos en los puntos a), b1), b3), b4), b5) y c1), c2I), 

c2II), c2III), c2IV), c2V), c2VI) y c2VII) dará lugar al rechazo automático de la presentación, 

siendo la documentación devuelta de inmediato al interesado, dejándose constancia en acta 

de tal situación. 

La omisión de los requisitos exigidos en los puntos b2), d), e), f), g), h), i), y k) podrán ser 

salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles posteriores a la clausura del Acto 

Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la 

propuesta. En este caso; la administración se reserva el derecho de ejecutar la garantía y 

aplicar las sanciones que estime oportuno. 

9.- Únicamente los funcionarios actuantes determinarán si la documentación ha sido 

presentada de conformidad. 

Cumplidos los puntos enumerados anteriormente corresponde leerse la propuesta que se 

indica en el punto c). 

10.- La presentación de la propuesta implica, que el proponente ha examinado los 

documentos que integran el "legajo" (Bases, Pliego General de Condiciones, Especificaciones 

Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto, Planos de Detalles, Planimetría, Perfiles 
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Transversales y Longitudinales y eventualmente Formularios, Pliego Complementario de 

Condiciones, Especificaciones Complementarias y Diagrama de Bruckner), como también 

recogido en el terreno informaciones sobre la naturaleza del suelo y subsuelo, precio de 

materiales, mano de obra y todo otro dato y circunstancia que puedan influir en el costo de la 

obra, no teniendo objeciones que formular. 

11.- Las Sociedades proponentes deberán tener una duración por lo menos igual al tiempo 

fijado para la ejecución y conservación de las obras, certificado por el Registro Provincial de 

Constructores. 

APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

1.- Las propuestas serán abiertas y leídas el día y hora indicada en los avisos de licitación, 

en presencia de los interesados que concurran. 

2.- Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no 

laborable, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

3.- En el lugar, día y hora señalada en los avisos se dará comienzo el acto de licitación. 

Vencido el plazo de admisión de las propuestas, podrán los interesados pedir explicaciones o 

formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de los sobres no se 

admitirá observación alguna. 

Se considerarán sólo aquellas presentaciones que hayan cumplido, en tiempo y forma, con 

todos y cada uno de los requisitos exigidos, y sus propuestas se leerán por el actuario ante 

los funcionarios y personas que presencien el acto y simultáneamente se labrará un acta en 

que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, el importe de las mismas, 

el monto y la forma de los depósitos de garantías. Los Proponentes podrán dejar constancia 

al final de dicha acta de las observaciones que le merezca el acto o cualquiera de las 

propuestas presentadas. 

El acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen 

hacerlo. 

Toda presentación que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a la licitación 

no será considerada a los efectos de adjudicación. 

4.- Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento de 

la misma, establecido en el Pliego Complementario de Condiciones, podrá perder el depósito 

de garantía efectuado al presentar la propuesta. 

CAPACIDAD Y COMPETENCIA TECNICA DE LOS PROPONENTES 

1.- Todo proponente deberá acreditar capacidad económica y técnica satisfactoria en la 

especialidad a que corresponda la obra que se licita. A tal efecto, la D.P.V. efectuará las 
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auditorias contables necesarias para la definición del primer punto, y las inspecciones de 

equipos y verificación de antecedentes de obras similares realizadas que estime corresponder 

para la apreciación del segundo punto. Se deja aclarado que las Auditorias Contables y/o 

Inspección de los equipos, será realizada por una comisión de 3 (tres) personas a designar, 

corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente los gastos que dichas tareas demande, 

cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de 

San Juan).- 

2.- En caso de presentarse dos o más propuestas en igualdad de condiciones según criterio 

de la Dirección, podrá ser motivo de preferencia la del proponente que haya construido a 

satisfacción más obras análogas en calidad e importancia. 

REGISTRO DE CONSTRUCTORES  

Los proponentes deberán estar inscriptos, según la legislación vigente, en el Registro 

Provincial de Constructores; debiendo presentar un certificado en el que conste el número de 

Inscripción, capacidad técnica y fondo anual de contratación, tiempo de duración de la 

Sociedad si correspondiere y toda otra información que ese organismo considere conveniente. 

IMPUGNACIONES 

Como lo establece el Artículo 38º del Pliego Complementario de Condiciones, los Oferentes 

podrán impugnar por escrito las ofertas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al Acto 

Licitatorio, previo depósito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta o de la 

suma de las ofertas que impugne. 

Los Oferentes también podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, previo 

depósito de garantía de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del monto del 

presupuesto oficial objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta 

triunfante. 

 

 

* * * * *  
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

RESPONSABILIDADES POR LAS INFRACCIONES  A LAS 

DISPOSICIONES POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Queda formalmente convenido que en todas las operaciones relacionadas con la ejecución 

de los trabajos, el Contratista y su personal cumplirán estrictamente las ordenanzas y 

reglamentaciones municipales y policiales vigentes. 

Estará a cargo del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e 

intereses a que dé lugar cualquier infracción a esas ordenanzas y reglamentos. 

 

IMPREVISTOS 

Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer 

materiales o elementos no previstos en el contrato, la ejecución de estos trabajos y la provisión 

de los materiales y elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios 

unitarios y correrán por cuenta exclusiva del Contratista sin derecho a reclamo alguno, 

siempre que el costo de estos trabajos o materiales no exceda el 2 % del importe del ítem 

respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje la Dirección Provincial de Vialidad reconocerá el 

mayor costo, a cuyo fin la Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos 

correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos los que deberán documentarse 

debidamente. 

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o Trabajos que de acuerdo a las 

reglas del arte están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra. 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

DEPOSITO OBLIGATORIO SOBRE LOS MONTOS 

CERTIFICADOS A LA ORDEN DEL CONSEJO DEL REGISTRO 

PROVINCIAL  DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS 

Conforme a lo establecido en la Resolución 774-M.I -2012, el Comitente retendrá de los 

Certificados emitidos, el 0,30% a cargo de la empresa contratista, art. 3 inc. B del Decreto 

Reglamentario Nº 1487-OSP-86,  importe que depositara en la cuenta especial del Registro 

Provincial de Constructores en el Banco San Juan, dentro de los cinco días de librado el 

certificado. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

SALARIO DE LOS OBREROS 

Se deja expresa constancia de que el salario mínimo legal para el personal de esta obra, 

no podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes. 

 

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

El plazo para la total terminación de las obras será de: CIENTO OCHENTA (180) Días 

contados desde la fecha del replanteo total o primer replanteo parcial. 

 

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el presente Pliego estará al frente de las obras un 

profesional que posea el Título de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, el que deberá 

encontrarse habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia de San Juan, para el ejercicio 

de la profesión durante todo el período de vigencia del Contrato 

 

MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS 

CORRIDOS.- 

Este plazo se considerará automáticamente prorrogado por un período igual a SESENTA 

(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de desistir 

de su propuesta, como mínimo DIEZ (10) días antes del vencimiento del plazo originario 

mediante telegrama colacionado dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad – Centro Cívico 

Avda Libertador Gral. San Martín 750 –o-  4° Piso.- San Juan.-  

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

SEGURO DE CAUCION 

Las garantías previstas para Propuestas, Contrato y Fondo de Reparo podrán constituirse 

mediante seguro de Caución, otorgado por Compañía autorizada por el Organismo Nacional 

competente. 

La póliza de seguro debe contener la siguiente información: 

• Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la 

Jurisdicción y el Organismo Contratante. 

• El tipo de contratación y Número de Contratación, Número de Expediente y Objeto. 

• La agencia/Compañía de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan. 

Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan. 

• Constituirse en pagador principal, liso y llano de la/s obligaciones que garantizan en 

los plazos establecidos según pliego y/o contrato es decir hasta la extinción de las 

obligaciones o fecha en la que vence el contrato. 

• Aceptación de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, renunciando a 

otros fueros provinciales y nacionales. 

•   Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por escribano 

público (identidad y carácter). 

• Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por el colegio de 

escribano cuando corresponda a otra jurisdicción distinta de la provincia de San Juan. 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

MEJORA DE LA PROPUESTA 

No se aceptarán mejoras porcentuales del precio total ofertado. 

En tal supuesto no se considerará la mejora porcentual ofrecida, pero será tenida en cuenta 

la propuesta original. 

 

 

* * * * * 

 

 

 

ANTICIPO DE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

Para toda obra que se encuentre en ejecución y en la que haya mora en el pago de los 

certificados, la Dirección, certificará a pedido del Contratista y con carácter de anticipo, el 

importe de los sueldos anuales complementarios a abonarse al personal ocupado en la obra 

a los que se refiere la mora, de acuerdo con lo establecido en el Art. 19 del Decreto 3772/34. 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL 

CONTRATISTA 

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo siempre que posea 

título habilitante al efecto expedido o revalidado por Universidad Nacional o Escuela 

Industriales o Técnicas según exigencias de Pliego, y siempre que tenga antecedentes de 

haber trabajado en obras viales que satisfagan a la repartición. En caso de que el Contratista 

no cumpla esos requisitos, las obras deberán ser conducidas por un Representante Técnico 

del mismo que cumpla esas exigencias.- 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y 

responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o 

validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones 

personales que contra este pudiera ejercer.- 

La designación de dicho Representante Técnico, deberá merecer la aprobación de la 

Repartición antes de la iniciación de los trabajos.- 

El contratista o su Representante Técnico deberán estar inscriptos en el Consejo 

Profesional respectivo de la Provincia de San Juan.- 

El Representante se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones. El 

Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel queda además autorizado para 

suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, a este último efecto se extenderán 

el correspondiente poder.- 

El Contratista o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra  o en las 

proximidades de la misma durante su ejecución, debiendo estar presente en obra en forma 

permanente, ya que es responsable de su dirección.- 

Toda justificación de inasistencias del Representante Técnico o del Contratista - según el 

caso- se hará por escrito ante la Inspección y la Repartición podrá aceptar o rechazar las 

causales aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante orden 

de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la obra.- 

En su ausencia quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las 

funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra.- 

En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la 

Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.- 

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales, firmando 

la documentación pertinente.- 



 

33 

Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de carácter 

técnico deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el Representante Técnico 

además del Contratista.- 

Toda notificación hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendrá el mismo valor que si se 

hubiera formulado al Contratista.- 

La Repartición podrá ordenar el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por 

causas justificadas a juicio de la misma.- 

No podrán ser Representantes del Contratista los empleados de la Repartición, hasta 

después de haber transcurrido un plazo mínimo de seis meses desde la fecha de cesación de 

sus servicios en la misma.- 

Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a razones 

justificadas a juicio de la Inspección de obra y del Jefe de División Obras por Contrato o del 

Jefe del Departamento Construcciones dará motivo a la aplicación de las siguientes 

penalidades.- 

1.- Para Ingenieros Civiles o en Vías de Comunicación 

15 (quince) jornales de oficial especializado, vigente a la fecha de certificación de los 

trabajos por día hábil de ausencia. 

 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PERMANENCIA EN OBRA Y SUSTITUTO DEL 

REPRESENTANTE TECNICO 

- Se deja establecido que el Representante Técnico, deberá permanecer en obra durante 

la totalidad de las horas de trabajo. 

- La falta de cumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades establecidas en el 

Artículo 14º del presente Pliego. 

- En caso de ausencias prolongadas del Representante Técnico por razones debidamente 

justificadas, el Contratista procederá a designar otro Representante Técnico sustituto, en 

iguales condiciones que las establecidas para el Titular en el presente Pliego. 

 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR 

LOS PROPONENTES 

Los equipos a utilizar en obra, que deberán ser apropiados y suficientes para cumplir el 

Plan de Trabajo, y que deberán concordar con los utilizados en la confección de los análisis 

de precios, serán detallados por el proponente en "Planillas de Equipos" cuyos modelos se 

adjuntan y forman parte de la planilla de propuesta, debiendo consignar en ellas todos los 

datos requeridos. 

Las Planillas de Equipos constan de once (11) columnas que deberán ser completadas en 

su totalidad hasta la columna diez (10) sin excepción. 

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podrá ser retirado de la misma sin previa 

autorización de la Repartición. 

Se deja aclarado que la Inspección de los equipos será realizada por una comisión de 3 

(tres) personas a designar por la Repartición, corriendo por cuenta exclusiva de la empresa 

Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren 

los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).- 

Columna (1) DESIGNACION: 

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria. 

Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc. 

Columna (2) MARCA: 

Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina 

ofrecida. 

Columna (3) MODELO: 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada (columna 3). 

Columna (4) POTENCIA O CAPACIDAD: 

Se indicará la potencia motora (HP ó CV) de todos los equipos consignados en (2). Si estos 

no la tuviesen, será reemplazada por su capacidad operativa. 

Columna (5) COSTO UNITARIO 

Columna (6) Nº DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

Columna (7) Nº DE MOTOR: 
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Corresponde al Nº de Motor en fábrica. 

Columna (8) Nº DE BASTIDOR: 

Corresponde al Nº de Bastidor o Chasis de Fábrica. 

Columna (9) UBICACION ACTUAL: 

El Contratista deberá indicar en el momento de la licitación, donde se encuentra ubicado el 

equipo ofrecido para poder realizar su Inspección (obra, taller de reparación, depósito, etc.). 

Columna (10) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

El contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de 

ingresar a la obra. 

Columna (11) ESTADO: 

Esta columna queda reservada a la Inspección de Equipos, que deberá indicar si la 

máquina está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, 

debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones. 

Se adjuntan los modelos de planillas de equipos: 

1. "EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA" 

2. "EQUIPOS PREVISTOS ALQUILAR O IMPORTAR”  

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS. PLANILLA 

COMPLEMENTARIA 

 

En esta obra no se pagará acopio de materiales. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

COSTO DE TRANSPORTE 

Las Empresas proponentes deberán cotizar, conjuntamente con los análisis de precios, en 

forma gráfica o tabular según planilla modelo, sus costos de transporte para las siguientes 

distancias.  

Se deberá presentar una planilla según la indicada como modelo para cada tipo de material 

transportado. 

A) PARA TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS 

 

A=

B=

C=

D=

E=

F=

G=

Distancia Velocidad me- Tiempo viaje Tiempo carga Tiempo total Rendimiento Kilómetros Reparaciones Lavado de la Seguros, pa- Cámaras y Mano de Combustible

media dia adoptada (ida y vuelta) y descarga del viaje t x km. recorridos y repuestos unidad tentes e imp. cubiertas obra  y lubricantes

1,0 km 2 km

1,5 km 3 km

2,0 km 4 km

2,5 km 5 km

3,0 km 6 km

3,5 km 7 km

4,0 km 8 km

4,5 km 9 km

5,0 km 10 km

6,0 km 12 km

7,0 km 14 km

8,0 km 16 km

9,0 km 18 km

10,0 km 20 km

12,0 km 24 km

15,0 km 30 km

17,0 km 34 km

19,0 km 38 km

20,0 km 40 km

25,0 km 50 km

30,0 km 60 km

35,0 km 70 km

40,0 km 80 km

45,0 km 90 km

50,0 km 100 km

55,0 km 110 km

60,0 km 120 km

65,0 km 130 km

70,0 km 140 km

75,0 km 150 km

80,0 km 160 km

85,0 km 170 km

90,0 km 180 km

95,0 km 190 km

100,0 km 200 km

Costo  

($/m3km)

(16) x 2,2t/m3 

= (17)

Mano de obra: ($/hs)                             I =

Seguros, patente e impuestos: (%)

Tiempo de lavado: (hs)

Cantidad de lavado al mes

Cantidad de cámaras y cubiertas:

Valor de cámaras y cubiertas:

Vida útil de cámaras y cubiertas:

(E) x (5)/60 =  

(12)

(F) x (7) = 

(13)

(I) x (5)/60 = 

(14)
(G) x (7) = (15)

Intereses

(1) (2)
2 x (1) x 60/ 

(2)  = (3)
(4) (3) + (4) = (5)

Consumo de gasoil: (lts/km)

Costo del gasoil: ($)

Lubricantes:

Capacidad de carga: (t)                        H =

Sumatoria (8) 

a (15) / (6) =  

(16)

Valor del equipo: ($)

Horas amortización equipo

Porcentaje equipo a amortizar

Interés Anual (%)

Reparaciones y Repuestos (%)

(1) x (H) = (6) (1) x 2 = (7)
(A) x (5)/60 = 

(8)

(B)x (5)/60 = 

(9)

(C) x (3)/60 =  

(10)

(D) x (5)/60   

= (11)

D A T O S  -  C A L C U L O S C O S T O S    P A R C I A L E S  ($)
Costo  

($/tnkm)Amortización

TRANSPORTE CARRETERO

CAMIÓN SOLO

DATOS  A  INGRESAR           ó =(              ×                          
)/(               ó       )

     é =(              ×     é      )/( 2×2.000 ℎ ⁄ ñ )

R                     =          ó ×                      

                       =(              ×                     
)/(2.000 ℎ ⁄ ñ )

                =(        ×           ℎ    ×                ×12      )/(2.000 ℎ
 ⁄ ñ )

 á               =(         á              ×      á              )/(    ú    á  
             )

                       =               ×           ×(1+           )
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En pesos por metro cubico-Kilómetro ($/m3Km) para las distancias indicadas en la planilla 

subida a la página.  

1) Los costos presentados serán considerados como parte de la Propuesta y se aplicarán 

toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el 

proyecto por orden de la Inspección; salvo que el yacimiento original haya sido propuesto por 

la Empresa. 

2) Se deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. 

se mantendrá fijo para una variación respecto a la misma de: 

a) Para Suelos: Más o menos 300 metros 

b) Para Agregados Pétreos y Concreto: Más o menos 500 metros. 

3) Se aclara que los costos de los transportes de suelos, concretos y materiales pétreos 

que figuran en los análisis de precios, para los distintos ítems y distancias de transporte deben 

coincidir con los consignados en estas Tablas. 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

SEGUROS  

El detalle de seguros a presentar es el siguiente: 

1 - Seguros del Personal de la Empresa: Toda persona que se desempeñe en la obra, pertenezca 

o no al Contratista, deberá estar asegurada contra los riesgos de accidentes de trabajo, en compañía 

argentina autorizada de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional Nº 24557, reglamentarias y 

modificatorias. Dicha póliza deberá cubrir los siguientes aspectos: indemnización por muerte, 

incapacidad total o parcial, asistencia médica, farmacéutica, gastos sanatoriales, aparatos de prótesis 

y ortopedia.  

La póliza de referencia deberá ser acompañada con el comprobante de pago de la prima, para la 

correspondiente aprobación por parte del Comitente. Se admitirán las pólizas con los riesgos que 

actualmente cubren las compañías aseguradoras, el resto de los riesgos detallados en este artículo, 

será cubierto por el Contratista, mediante la presentación de contratos o convenios con sanatorios y/o 

farmacias. 

El Contratista debe acompañar listado de personal, el cual irá incluido en la póliza. En caso de 

producirse bajas e incorporaciones, deberá informarse a la Compañía de Seguros, en los términos que 

indica la Ley. Quincenalmente se comunicará al Comitente, adjuntando anexos a la póliza original, 

donde conste el movimiento del personal 

2 - Seguros del personal de Inspección de Obra: El Contratista presentará una póliza de seguros 

contra accidentes personales del personal de la Inspección o fiscalización, ya sea en obra, in itinere o 

mientras sea transportado en la o las movilidades provistas a tal efecto por el Contratista, mientras dure 

el contrato de la obra, para dos (2) Profesionales por un monto de Pesos Un Millón con 00/100 ($ 

1.000.000,00.-) cada uno. 

En el caso de que, por acciones administrativas, laborales y/o judiciales, los montos indemnizatorios 

superen el o los máximos previstos en la póliza, las diferencias estarán a cargo exclusivo de la 

Contratista. 

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas 

correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) días de la 

fecha en que se lo notifique del cambio. 

3 - Seguro por daños a personas y propiedades: El Contratista deberá presentar una póliza de 

Seguros de Responsabilidad Civil, por los daños y/o lesiones que pudieran ser ocasionados a terceras 

personas y/o propiedades de terceros con motivo de la ejecución de los trabajos, por un monto de 

Pesos Dos Millones con 00/100 ($ 2.000.000,00.-) por persona y/o unidad afectada. 

4 - Seguro contra Incendios:  Las pólizas de Seguros contra incendio deberán contener un resumen 

de la obra asegurada, con detalles de las instalaciones que pudieran verse afectadas, y se asegurarán 

por un monto no menor a Pesos Diez Millones con 00/100 ($ 10.000.000,00.-) 

* * * * *  
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO A LOS 

INGRESOS BRUTOS 

En los análisis de precios unitarios los proponentes y tal como se indica en el Art. 21, 

afectarán los valores de los precios con los porcentajes correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado y al Impuesto a los Ingresos Brutos. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

COTIZADOS POR LOS PROPONENTES 

 El Proponente deberá presentar un análisis detallado de precios de cada uno de los 

ítems que componen su propuesta conforme a lo indicado en el presente Artículo y en la página 

oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados 

según lo que se establece a continuación con respecto a las cantidades o proporciones de 

mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme 

a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios 

del contrato. 

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente Artículo, faculta a la 

Dirección para disponer el rechazo de la propuesta con posible pérdida de la garantía. 

No se aceptarán resúmenes de análisis de precios exigiéndose como mínimo lo indicado 

en las normas modelos. 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo 

que se indican a continuación: 

I) Encabezamiento donde se detalla: Título y tipo de obra, jornales básicos, mejoras 

sociales, etc. 

II) Análisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra: 

Nota Importante: Los valores a utilizar en la confección de los Análisis de Precios 

para la Mano de Obra, desglosados, no podrán ser inferiores a los que resulten de 

considerar los Jornales Básicos de Convenio, más las mejoras sociales, asignaciones 

remunerativas o no remunerativas, como así también cualquier otro gravamen, vigente 

al momento de efectuar la Propuesta. 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

CONTRATISTA:

OBRA: PRECIOS A:

UBICACIÓN:

RUBRO:

ITEM: UNIDAD:

DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Equipo Cantidad Potencia Costo Unitario Costo Total

TOTALES Costo Equipos -$               

Rendimiento equipo de producción /día

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - EQUIPOS

INDEC-DCTO - Inciso j)Equipo - Amortización de equipoAmortizaciones

INDEC-DCTO - Inciso j)Equipo - Amortización de equipoInterés

INDEC-PB - 94920-1Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial                 Reparaciones y Repuestos

INDEC-PB - 33360-1Gas oil                                                                Combustibles

INDEC-PB - 33380-1Aceites lubricantes                                                    Lubricantes

Total A -$               

B - MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

IIEE-SJ - 101000 Oficial Especializado Oficial Especializado

IIEE-SJ - 102000 Oficial Oficial

IIEE-SJ - 103000 Ayudante Medio Oficial

IIEE-SJ - 103000 Ayudante Ayudante

IIEE-SJ - 103000 Ayudante Vigilancia -$          

Total B -$               

C - MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Total C -$               

D - TRANSPORTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Total D -$               

Costo $/ -$               

Precio $/ -$               

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cuantia $ Unitarios DMT (Km) $ Parcial

$ Parcial

$ Parcial
DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cantidad $ Unitarios

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Coeficiente

Costo 

Equipo /

Total HP

Rendimiento $ Parcial
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LISTADO DE INSUMOS - MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS - PARA LA OBRA

DENOMINACIÓN INSUMO UN. PRECIO SIN IVA CODIGO DESCRIPCION

Oficial Especializado día 1,00 IIEE-SJ - 101000 Oficial Especializado

Oficial IIEE-SJ - 102000 Oficial 

Medio Oficial IIEE-SJ - 103000 Ayudante

Ayudante IIEE-SJ - 103000 Ayudante

Sereno

Amortización e Interés equipos Coef 0,000960 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Amortizaciones equipos Coef 0,000800 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Interés equipos Coef 0,000160 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Reparaciones y Repuestos equipos Coef 0,000160 INDEC-PB - 94920-1 Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial                 

Combustibles y Lubricantes equipos Coef 54,72 INDEC-PB - 33360-1 Gas oil                                                                

Combustibles equipos Coef 45,60 INDEC-PB - 33360-1 Gas oil                                                                

Lubricantes equipos Coef 9,12 INDEC-PB - 33380-1 Aceites lubricantes                                                    

Amortización e Interés camioneta Coef 0,000960 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Amortización camioneta Coef 0,000000 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Interés camioneta Coef 0,003333 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Seguros camioneta Coef 0,000000 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Patente camioneta Coef 0,000000 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Combustibles y Lubricantes camioneta Coef 0,000000 INDEC-PB - 33360-1 Gas oil                                                                

Cámaras y Cubiertas camioneta Coef 0,000000 INDEC-PB - 36111-1 Cubiertas radiales                                                     

Camion Volcador INDEC-SA - 71240-11 Camión volcador

Camion INDEC-SA - 71240-11 Camión volcador

Camion Regador INDEC-SA - 71240-11 Camión volcador

Grúa INDEC-EC - 43520-21 Pluma 300 Kg.

Herramientas Menores INDEC-PB - 42921-2 Herramientas de mano                                                   

Interés INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Máquinas Viales Autopropulsadas. INDEC-PB - 44427-1 Máquinas viales autopropulsadas                                        

Máquinas Viales no Autopropulsadas. INDEC-PB - 44430-1 Máquinas viales no autopropulsadas                                     

Martillo Percutor INDEC-EC - 44231-21 Taladro percutor

Reparaciones y Repuestos INDEC-PB - 94920-1 Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial                 

Retroexcavadora 2000000,00 INDEC-SA - 51800-21 Retroexcavadora

Reparaciones y Repuestos

Combustibles

Lubricantes

Acero dulce tn 10 INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra

Acero especial INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra

Acero laminado INDEC-PB - 41251-1 Perfiles de hierro                                                     

Acero para pretensado INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra

Aditivos para hormigones INDEC-DCTO - Inciso e)Productos químicos

Alambre tejido p/ gaviones y colchonetas INDEC-PB - 42943-1 Tejidos de alambre                                                     

Alambres para alambrados INDEC-PB - 41263-1 Alambres de acero                                                      

Aluminio en chapa p/ señalamiento INDEC-PB - 41532-1 Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones                       

Apoyos de neopreno INDEC-PB - 34800-1 Cauchos sintéticos                                                     
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COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

CONTRATISTA:

OBRA: PRECIOS A:

UBICACIÓN:

EQUIPOS

Coeficientes

Amortización

Interés

Reparaciones y Repuestos

Combustibles y Lubricantes

DATOS

Vida útil equipo en horas

% Eq. a Amortizar

Interés Anual

% Reparación y Repuestos de la Amortización

Consumo de combustible por hora/HP

Precio gasoil

% Lubricantes del Combustible

CAMIONETAS

Coeficientes

Valor porcentual de la camioneta a amortizar 

Vida útil camioneta en kilómetros

Recorrido estimado por mes

Vida útil camioneta en meses

Costo anual en % del seguro para la camioneta -

Costo anual en % de patente para la camioneta 

Consumo de gasoil por km para la camioneta

Costo en % para Lubricantes respecto al combustible

Cantidad de cubiertas para la camioneta

Costo unitario de cámaras y cubiertas

Vida útil cámara y cubiertas en km

PAUTAS BÁSICAS PARA ANÁLISIS DE PRECIOS

     é = (       × 8 ℎ/ í × Í           ) / (2 × 2000 ℎ/ ñ )

                      =          ó ×%         ó                         ó 

            =        ×          ℎ   /  ×            

          ó =(       ×%    .            )/(    ú          )=       ×    .       .           

       =(       ×%            )/(12  / ñ )=       ×    .                 

       =(       ×%             )/(12  / ñ )=       ×    .                  

     é =(       ×Í           )/(2×12  / ñ )=       ×    .       é          

                       =            ×             ×(1+%            )

 á               =(                 ×                      )/(    Ú           )

           =       ×           ℎ   /  ×             × %            )

          ó = (       × 8 ℎ/ í × %   .            )/(    Ú     .)
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS 

LEY: Nº 13.064 

Apartado 1°.- Las erogaciones que  resultan  improductivas  debido  a paralizaciones 

totales o parciales o por la reducción del ritmo de ejecución de la obra por hechos imputables 

a la Repartición, contempladas en la Ley 13.064 se reconocerán de acuerdo al régimen que 

a continuación se establece. 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de 

dos días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del 

Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos 

por el Art. 39 de la misma Ley, se indemnizarán como se especifica en el apartado 4° del 

presente pliego. 

Apartado 2°.- Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados consistan en las mayores 

erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del 

ritmo de las obras encuadradas en el Art. 34, el monto del resarcimiento será fijado de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

I K K
G

M M 1 2
100

1. . .( )  

Donde: 

I=................................Indemnización básica 

K1=............................Relación  entre  los valores del jornal obrero- ayudante durante el 

período de perturbación y a  la fecha de licitación 

K2=..........................Coeficiente de acuerdo  la  duración   del período de perturbación, 

conforme a las siguientes escalas: 

Caso a). Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (Obras 

de Arte, Alambrados, etc.): 

Hasta un mes                                 0,50 

Entre un mes y tres meses           1,00 

Caso b). Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o 

bien si este último no existe. 
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Entre 3 meses y 6 meses             0,87 

Entre 6 meses y 9 meses             0,74 

Entre 9 meses y 12 meses           0,68 

Mayor de 12 meses                   0,60 

Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes) 

Hasta un mes   0,81 

Entre 1 mes y 3 meses               1,00 

Entre 3 meses y 6 meses             0,90 

Entre 6 meses y 9 meses             0,87 

Entre 9 meses y 12 meses           0,85 

Mayor de 12 meses                   0,83 

G=...........................................Coeficiente de  incidencia de los gastos indemnizables cuyo 

valor sigue a  continuación: 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar según el monto del 

contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero-ayudante del gremio 

de la construcción vigente a la fecha de licitación. 

VALOR G 

Monto del Contrato en jornales 

Hasta  Más de 30.000 Más de 

30.000 Hasta 500.000 500.000 

 

Que requiere equipo de escasa importancia o de 

Ninguna    6,5  6  5 

Que requiere equipos 

Importantes. 

Obras básicas    13,5  13,0  12,0 

Bases y pavimentos  9,0  8,5  7,5 
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M=......................Caso a) Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de 

perturbación. Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de 

perturbación, según plan de inversiones presentado por el oferente.-             

Caso b) Si el período de perturbación  sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o 

bien si este último no existe. 

 

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal: 

𝑀𝑜

𝑃
 𝑥 𝐿 

Siendo: 

Mo = Monto de contrato 

P =  Plazo original de obra 

L=  Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa). 

M1=................. Monto de obra que debió ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones 

actualizado según la prórroga acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. 

En tal oportunidad se deberá proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la 

prórroga concedida. 

La Indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o 

disminución del ritmo que no motiva aplicación de plazo mayor del 100%  del original pactado. 

Pasado ese lapso se reconocerá el 80 % de esos importes hasta prórrogas acumuladas 

que no superen dos veces el plazo original del contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de un año, se le considerará para tal fin 

como de un año. 

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecución, las indemnizaciones se 

reducirán al 30 % de los que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el 

replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiere alcanzado a realizar 

trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversión contemplada por el plan de obras para 

el mismo lapso. 

No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales. 
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Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que 

durante el período de perturbación no estuviesen en obra la totalidad del equipo denunciado 

por el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que estándolo sea 

retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el producto 

de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de perturbación 

y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la 

perturbación y sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 

Apartado 3°.-  Será aplicado el valor G de la escala que  corresponda   al tipo de obra que 

predomine en el plan de obras aprobado durante el período de perturbación. 

Apartado 4°.- Cuando los daños y perjuicios reclamados  consistan  en la pérdida total o 

parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella 

utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación directa de los  mismos, de acuerdo en 

lo posible a los precios del contrato o de los análisis de precios agregados a la propuesta o 

consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado b) del Art. 39 

de la Ley 13.064. Recibida la reclamación del contratista, la Inspección tras constatar el hecho 

y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, fijará el término dentro del cual el 

reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. 

De no hacerlo así en el plazo fijado perderá el derecho a toda compensación. 

Apartado 5°.- En ningún caso, se indemnizará el lucro cesante, no  se pagarán beneficios 

sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el contratista y que deban reintegrarse 

al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen. 

 

 

 

* * * *  
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CONTRATOS DE SEGUROS CON ENTIDADES ARGENTINAS 

El Contratita estará obligado a contratar diversos seguros que cubrirán los eventuales 

siniestros que pudieran suceder con motivo de la obra que se licita.  

Las correspondientes pólizas deberán ser presentadas al Comitente con una antelación no 

menor de tres (3) días hábiles antes de la firma del Acta de Iniciación de los trabajos, el que 

dará su aprobación. Sin este requisito no se procederá a la iniciación de la obra, haciéndolo 

pasible de una multa según lo previsto en el Artículo N° 31 por todo el tiempo que se demore 

la iniciación de la obra en razón de tal omisión. Asimismo, no se abonará al Contratista ningún 

importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad 

civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que 

sufra la iniciación de los trabajos. 

Las pólizas deberán emitirse con un plazo de validez equivalente al contractual, 

renovablemente automáticamente hasta la efectiva finalización de los trabajos. 

Las Compañías Aseguradoras deberán estar autorizadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación y constituir domicilio en la Ciudad de San Juan, sometiéndose a los 

Tribunales Ordinarios de la misma, debiendo renuncia al beneficio de excusión y división, 

como así también a cualquier Fuero o Jurisdicción de excepción que pudiere corresponderle. 

Cuando la sede de la Compañía Aseguradora no esté en jurisdicción de la Provincia de 

San Juan las pólizas deberán ser legalizadas por Escribano Público, cuya firma será 

certificada por el respectivo Colegio del lugar de emisión. 

 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

TRABAJO NOCTURNO EN DIAS FESTIVOS - GASTOS POR 

HORAS EXTRAS Y ALMUERZO DEL PERSONAL DE INSPECCION 

Se prohíbe el trabajo en obra del personal auxiliar de Inspección, fuera de horario que la 

reglamentación vigente en Vialidad Provincial fije para estos agentes. Queda asimismo 

prohibido trabajar en horario nocturno y los días de descanso obligatorio sin discriminación de 

horas. 

AUTORIZACIONES PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO 

Cuando mediaren causas de régimen justificadas, la Repartición, a pedido del Contratista, 

podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior de 

acuerdo a las siguientes normas: 

1°- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del 

programa de tareas a ejecutar. 

2°- Debe presentarse consentimiento de las autoridades laborales. 

3°- Debe recaer resolución escrita de la Dirección Provincial de Vialidad en cada caso, la 

que ha de contener: 

Consideración de las razones que la justifica. 

Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales. 

Tiempo por el cual se extiende la autorización. 

Cargo que se efectuará al contratista. 

Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las 

horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a 

la caducidad de la autorización que se conceda. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse 

a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales condiciones conforme a la 

eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La jefatura autorizante, 

por su parte dispondrá que el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente 

indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello. 

Debe notificarse tanto al personal como al Contratista. 

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INSPECCION: 

Será por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones 

vigentes establecen para el personal a sus órdenes. 
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Por otra parte, serán también por cuenta del Contratista las retribuciones e 

indemnizaciones para el personal auxiliar de Inspección las que se calcularán basándose en 

la reglamentación en vigencia en Vialidad Provincial. 

BONIFICACION POR HORARIO NOCTURNO EN DIAS NO LABORABLES Y 

FERIADOS: 

La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que establece la 

reglamentación en vigencia. 

GASTOS DE COMIDA: 

Sin perjuicio de las retribuciones precedentemente indicadas, el contratista deberá hacerse 

cargo por gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones 

pertenecientes a la  D.P.V. ya que estas son para uso de las comisiones de la repartición.  

PAGO POR HORAS EXTRAS Y COMIDA EN CASO QUE SEAN ORDENADAS POR LA 

REPARTICION: 

Cuando se trabajó horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición serán por 

cuenta de éstas todas las retribuciones por servicios extraordinarios y comida del personal 

auxiliar de Inspección. 

DEDUCCIONES DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES: 

Los importes que resulten de las retribuciones e indemnizaciones anteriormente previstas, 

salvo que sean abonadas por la Repartición, serán deducidos del primer certificado que se 

expida al Contratista. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y/O 

MATERIALES ASFALTICOS 

Se deja expresamente establecido que, por razones de ordenamiento interno, la Dirección 

Provincial de Vialidad no proveerá al contratista bajo ningún concepto combustibles, 

lubricantes y/o materiales asfálticos para utilizar en obra 

 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

DURACION DE LAS SOCIEDADES 

En aquellos casos en que la duración de la Sociedad no cumpla lo establecido en el Art. 

4.3.18. Apartado 2°) de la Ley Nº 128-A, el Contratista está obligado a acreditar mediante la 

constancia expedida por el Registro de Constructores de Obras Públicas la prórroga del plazo 

de duración de la Sociedad, que deberá cubrir tanto el período de ejecución de la Obra como 

el plazo de garantía establecido para la misma.- 

La presentación del certificado deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) días anteriores 

al vencimiento del plazo originario de duración de la sociedad.  

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PRIORIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

ESPECIALES 

En las documentaciones que incluyan ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

ESPECIALES, éstas tendrán prioridad sobre las ESPECIFICACIONES 

COMPLEMENTARIAS y siguientes elementos de la enumeración del orden de prioridad 

establecido en el Pliego General de Condiciones. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CONSULTAS A LA DOCUMENTACION 

Las consultas o aclaraciones, deberán formularse al correo electrónico oficial publicado en 

la página web junto con la licitación respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la 

fecha de apertura de las Propuestas. Las respectivas respuestas serán subidas al sitio web 

donde se encuentran las bases de la licitación, hasta dos (02) días hábiles anteriores a la 

fecha de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las 

mismas en el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual 

desconocimiento de las mismas. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente 

contenida en la documentación. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES 

MUNICIPALES 

Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, 

utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para 

la obra, deberán ser conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfacción de la Repartición 

sin recibir por ello pago directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos 

ítems del contrato. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

ERRADICACION Y PODA DE ÁRBOLES 

A los efectos de cumplimentar lo exigido por Resolución 30-DAG-74, de la Dirección de 

Agricultura y Ganadería de la Provincia, las empresas contratistas que deban efectuar trabajos 

de erradicación y poda de árboles, deberán estar inscriptos a tal fin, en dicha Repartición. Por 

la misma Resolución se hace saber que los contratistas serán responsables de todas las 

infracciones que se comprobaran en cumplimiento de dichas tareas, haciéndose acreedores 

exclusivamente de las sanciones que correspondan. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS 

OBRAS 

El retraso en los plazos parciales de ejecución y terminación de las obras con respecto a 

lo previsto en el gráfico de certificación presentado por el contratista, (que deberá responder 

estrictamente al Plan Gráfico de Obra), dará lugar a la aplicación de multas que se 

determinarán en la forma siguiente: 

a) Del gráfico de certificaciones, se  determinarán  los valores previsto de inversión 

acumulada. 

Se destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores parciales de las 

cantidades a ejecutar de cada Ítem en ese período. 

A este monto, en el momento considerado, se los denominará A. 

b) Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el proceso 

de construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero 

computando como tope máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de marcha 

de obra. A los ítems medidos en la forma citada se los multiplicará por los precios unitarios 

contractuales. A este monto se lo llamará B. 

c) El monto de obra prevista y no ejecutada al final  de cada período será: 

F = A - B 

d) La multa total teórica  al  finalizar  dicho  período será igual al 20% de la cantidad anterior 

(0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se obtendrá restando 

a la multa teórica la suma de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se 

hayan aplicado en los períodos anteriores. 

e) Si la multa teórica correspondiente a un período  determinado es menor que la suma de 

las multas aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa 

corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que está recuperando el ritmo de 

obra. La devolución de las multas por recuperación de ritmo se realizará sin actualización ni 

reconocimiento de intereses. 

f) Cuando F= A - B, resulta igual a cero,  corresponde devolver al contratista la suma de 

todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores sin 

actualización ni intereses. 

g) Cuando se produzcan  ampliaciones  de  obra,  con la ampliación del plazo 

correspondiente; adicional o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por causas 
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justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se confeccionará un nuevo plan 

de trabajos que deberá ser aprobado por Vialidad. 

h) El sistema descripto de  aplicación  de  multas  sólo tendrá vigencia mientras duren los 

plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 

i) Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato la D.P.V. podrá 

rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 

j) Las multas por retraso en la ejecución de  las  obras se descontarán de los certificados 

de obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso. 

k) Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las 

obras, se aplicará la siguiente penalidad: 

1. Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y 

ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.05 

2. Si el retraso es de 16 días corridos a 1mes  de cumplido el plazo contractual y 

ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.10 

3. Si el retraso es de 1 a 2 meses e cumplido el plazo contractual y ampliaciones 

justificadas, la multa será de M= M.O.F.A. * 0.15 

4. Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 

justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.25  por cada mes de retraso. 

Cuando se hace referencia a “M” deberá entenderse al importe resultante de aplicar la 

penalidad, “M.O.F.A.” deberá entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante 

Actualizado, a la fecha de aplicación de la penalidad. 

 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

COMPRE SANJUANINO 

De Acuerdo a Ley 158-A Art. Nº 2, será preferido las Propuestas de Empresas Sanjuaninas 

que, estando ajustadas a las especificaciones técnicas requeridas, tengan precios que no 

excedan al de la mejor Propuesta del resto de los competidores en una proporción mayor al 

5%. 

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberán presentar al acto Licitatorio el 

Certificado de beneficiarios de la Ley Nº 158-A expedido por la Contaduría General de la 

Provincia, según el Decreto Nº 1092-ME-2000. 

La falta de presentación del Certificado de Beneficiario implicará la renuncia del Contratista 

a la aplicación a su propuesta de lo establecido en la Ley Nº 158-A, no admitiéndose al 

respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º  del Decreto N° 0027-04, relativo a la 

obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y 

Destinatarios de Pagos de la Administración Provincial, Registro que fuera creado dentro del 

Sistema Integrado de la Información Financiera por Resolución N° 39-CGP-02, el Oferente 

deberá presentar "Constancia del Código de Destinatario de Pago”.  

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles 

posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 

subsanada, será rechazada la propuesta. En este caso; la Administración se reserva el 

derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno. 

 

 

DEUDORES BANCO SAN JUAN RESIDUAL 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17º  de la Ley 643-A, que establece "Todos los 

Deudores por Crédito del Banco de San Juan Residual transferidos a la Provincia, que actúen 

o se presenten como Proveedores o Contratistas del Estado Provincial, deberán acogerse al 

régimen establecido por la presente Ley, y encontrarse al día en el cumplimiento de las 

obligaciones emergentes del mismo".-  

Por ello el Oferente deberá presentar al Acto Licitatorio, en el Sobre N° 1  Certificado 

expedido por el "Ministerio de Economía - Secretaría de Hacienda - Comité Ejecutivo Ley 552-

A", donde conste su condición ante el Banco de San Juan Residual (Deudores o no) de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17º  de la Ley 643-A. 

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles 

posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 

subsanada, será rechazado la propuesta. En este caso; la Administración se reserva el 

derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno. 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

TRABAJOS QUE AFECTEN OBRAS O SERVICIOS DE OTRAS 

REPARTICIONES O EMPRESAS 

Se deja aclarado que antes de iniciar cualquier trabajo que pueda afectar las obras o 

servicios pertenecientes a otras Reparticiones o Empresas (Gas del Estado, O.S.S.E., S.E.S., 

Agua y Energía, Hidráulica, Teléfonos, Municipalidades, etc.), el contratista deberá solicitar la 

pertinente autorización a las mismas. 

Del mismo modo deberá recabar toda información referente a la exacta ubicación 

planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias para 

no afectarlas. 

Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total 

del contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparación. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

OBRAS QUE INCIDEN SOBRE CANALES DE RIEGO 

Cuando los trabajos que comprenden el presente proyecto afecten obras de riego de 

carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de Hidráulica 

de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, 

alcantarillas, puentes, etc., el contratista queda obligado a satisfacer las siguientes 

condiciones: 

a) Convendrá con la Inspección  el  momento  conveniente para la ejecución de las obras 

que inciden en canales comunes o particulares, formulando oportunamente el correspondiente 

plan de trabajos. 

b) Para iniciar estos trabajos el contratista  requerirá de los organismos mencionados la 

autorización pertinente, sin la cual no podrá dar principio a obra alguna. 

c) El contratista tratará de que las referidas  obras se  ejecuten en lo posible dentro de los 

períodos de cortes de agua, conviniendo por anticipado con las autoridades de las 

reparticiones nombradas precedentemente o con quien corresponda, el momento oportuno 

para ejecutar trabajos. 

d) Los materiales provenientes de las demoliciones que fueran necesarias para la ejecución 

de las obras previstas, serán depositados donde la Inspección lo indique, no recibiendo pago 

directo alguno por esta tareas. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

DESIGNACION DEL RESPONSABLE AMBIENTAL 

El Contratista, deberá designar un Responsable Ambiental independiente del 

Representante Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental será el encargado de 

elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, el que incluirá todas las tareas desde 

la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, su 

seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la misma. 

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el encuadre 

ambiental de obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) años, en la elaboración 

de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementación de ambos. 

Asimismo deberá presentar antecedentes en la implementación de medidas de bioingeniería, 

como así también en el control de la ejecución de medidas de atenuación de impactos 

ambientales. 

El Responsable Técnico Ambiental será propuesto por la Empresa Contratista a la 

Repartición, quien deberá estar designado y aprobado por esta, antes de la firma del 

acta de replanteo de obra. 

El Responsable Técnico Ambiental, deberá presentar el Nº de inscripción en el Consejo 

Profesional que le corresponda de San Juan con su correspondiente Certificado de 

Habilitación, acompañada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados sus 

antecedentes técnicos en la especialidad. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

IMPUGNACIONES 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podrán efectuar 

observaciones en el acto de apertura de la Licitación, respecto de la misma o de las 

propuestas. Las observaciones deberán hacerlas constar en el acta de apertura, con la 

obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario 

no será atendida la observación. 

Con posterioridad al acto de apertura, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 

los oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente 

fundado, deberá ser acompañado de la constancia de un depósito previo en el organismo 

licitante y a la orden del mismo, y consistirá en una garantía de impugnación equivalente al 

uno por ciento (1%) del total de la oferta  o de la suma de las ofertas que impugne. 

Dicha garantía será devuelta a quien la constituyo en forma proporcional al número de 

ofertas para las cuales dicha impugnación se resuelva favorablemente. En el caso de que las 

impugnaciones sean rechazadas por el órgano administrativo competente y firme que quede 

el acto, la Repartición Licitante procederá a ejecutar el importe de la garantía, que pasará a 

Rentas Generales. 

Las garantías podrán constituirse mediante depósito en dinero en efectivo, depósito en 

Banco autorizado por el Banco Central, títulos con cotización en bolsa del País, certificación 

de crédito líquido y exigible que tuviere el proponente contra la Administración Publica 

Provincial, fianza bancaria o seguro de caución  aprobado por la Administración Publica  

otorgada por compañía autorizada por el organismo nacional competente. En estos dos 

últimos casos deberán constar expresamente, que el garante se constituye en liso, llano y 

principal pagador. 

Las impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, pero no contestadas al 

impugnante, quien tomara conocimiento de la resolución recaída, al concretarse la 

adjudicación. 

Las copias de las ofertas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al  efecto 

determine el Organismo Licitante, durante cinco (5) días hábiles siguientes a la apertura. 

Los oferentes, afianzando previamente en alguna de las formas previstas, con un depósito 

de garantía  de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto 

oficial objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta triunfante, podrán 

formular impugnación fundada a la adjudicación, en los términos y por los medios recursivos 

previstos en la legislación vigente.  
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

FORMULARIO DECLARACION DE INICIO DE OBRA 

Al momento de comenzar los trabajos, la empresa contratista debe haber tramitado la 

declaración de inicio de obra ante el IERIC (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria 

de la Construcción).  

Deberá presentar a la Dirección Provincial de Vialidad copia del Formulario de Declaración 

de Inicio de Obra con sello de recepción del IERIC antes de autorizar el comienzo de los 

trabajos. 

En la declaración debe informar el domicilio exacto de la obra. Indicando CALLE, 

NUMERO, LOCALIDAD Y PROVINCIA. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES  

 

(Pliego Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de 
Vialidad EDICIÓN 1998 y modificaciones en ANEXO II - EDICION 2017) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

(En original) 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

INDICE 

Artículo 1 -  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.- 

Artículo 2 -  NORMAS DE ENSAYOS.- 

Artículo 3 -  COLOCACION DE LETREROS EN OBRA.- 

Artículo 4 -  BOTIQUIN.- 

Artículo 5 -  OBTENCION DE LOS MATERIALES.  RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA.- 

Artículo 6 -  EXIGENCIAS AMBIENTALES - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – 

CONTENIDOS MINIMOS.- 

Artículo 7 -  YACIMIENTOS.- 

Artículo 8 -  REACONDICIONAMIENTO DE PRESTAMOS Y YACIMIENTOS.- 

Artículo 9 -  PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE 

SUPERVISION.- 

Artículo 10 -  MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR 

Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA.- 

Artículo 11 -  ELEMENTOS Y PERSONAL A PROVEER POR EL CONTRATISTA.- 

Artículo 12 -  CAPACITACIÓN.- 

Artículo 13 -  DESVIOS DE OBRA.- 

Artículo 14 -  CONSERVACIÓN.- 

Artículo 15 -  ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE.- 

Artículo 16 -  REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA 

GRANULAR EXISTENTE.- 

Artículo 17 -  RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA TIPO CI.- 

Artículo 18 -  TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO DOBLE.- 

Artículo 19 -  BANQUINA ENRIPIADA.- 

Artículo 20 -  EXCAVACION PARA FUNDACION.- 

Artículo 21 -  ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOS TRABAJOS DE 

HORMIGÓN.- 
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Artículo 22 -  ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO.- 

Artículo 23 -  TRANSPORTE A OBRA DE MATERIAL GRANULAR.- 

Artículo 24 -  MODIFICACIÓN DE COTAS EN VÁLVULAS ESCLUSAS, HIDRANTES, 

DESAGUES Y BOCAS DE REGISTRO DE OBRAS SANITARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO (O.S.S.E.).- 

Artículo 25 -  SEÑALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

REFRACTANTE.- 

Artículo 26 -  SEÑALIZACION VERTICAL.- 

Artículo 27 -  PROFUNDIZACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA.- 

Artículo 28 -  BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO.- 

Artículo 29 -  ELEMENTOS INFORMÁTICOS A PROVEER.- 

NOTA 1: Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

GENERALES - (DNV EDICION 1998), y sus modificaciones en ANEXO II Edición 2017, el que 

podrá ser adquirido en la Dirección Nacional de Vialidad.- 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en ANEXO II 

EDICION 2017. 

Son válidas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicación mencionada y las 

que se indican expresamente en el Índice de Especificaciones Técnicas de esta obra. 

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentación de 

proyecto y que además el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las 

mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

NORMAS DE ENSAYOS 

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en ANEXO II 

(Aprobado por resolución  RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR). 

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentación de proyecto y 

que, además, el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

COLOCACION DE LETREROS EN OBRA 

El Título G) "COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHÍCULOS Y 

MÁQUINAS DEL CONTRATISTA. SEÑALES DE SEGURIDAD", del pliego general de 

especificaciones técnicas edición 1998 de la DNV queda complementado con lo siguiente: 

El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, de 

acuerdo al modelo adjunto.  

Las instrucciones de cómo se debe diseñar y construir el letrero de obra podrán ser 

consultadas en el Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento Planificación Vial 

de la DPV San Juan. 

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construcción Despacio Desvío", 

etc. tendrán los mismos colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas 

reflectantes, material empleado para dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la 

Inspección y/o Supervisión, para que los carteles citados cumplan con las condiciones 

establecidas precedentemente. 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

BOTIQUIN 

Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspección y/o Supervisión, el 

Contratista deberá proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios 

exigidos por las ART. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

OBTENCION DE LOS MATERIALES RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA 

Será exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la elección de las 

fuentes de materiales que utilizará en la obra. 

Si en el curso de la construcción las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los 

materiales necesarios para la misma, ese hecho no será base de reclamación alguna por 

reajuste de precios unitarios ni para negociar nuevos precios unitarios. 

Los precios unitarios de la propuesta no sufrirán alteración alguna por variación de las 

distancias medias de transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la obra. 

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las 

Especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentación. 

Por lo tanto, la presentación de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los 

documentos que integran el legajo de la Licitación y recogido en el terreno, o donde 

corresponda, las informaciones sobre la naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los 

materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que puedan influir en el costo de 

las obras. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

EXIGENCIAS AMBIENTALES - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – 

CONTENIDOS MINIMOS 

El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en 

el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) AÑO 2007-“AP, y 

aquellas condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades 

provinciales y/o municipales competentes. 

El CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección  un programa detallado y un plan de 

manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados 

por la DPV y que se requieran para ejecutar el  trabajo. Los permisos que debe obtener el 

CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados a) los permisos operacionales tales como: 

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras 

(Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

 Permisos de captación de agua. 

 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

 Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas   

cercanas a límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas). 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de residuos peligrosos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos   

(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 

Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías cierre temporal de accesos a propiedades 

privadas, o construcción de vías de acceso. 

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 

requisitos para cada permiso obtenido, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones 

y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción (PMAc), debe contener todas 

las medidas de manejo ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente 

relacionadas con la construcción, tales como: selección de los sitios de campamento, 

préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitación del 
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personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, 

cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, 

plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, 

etc., y la fase de abandono. 

El PMAmo deberá incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos 

aquellos aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural 

como en el socio-económico.  

El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 

constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo 

impacto ambiental posible. Se establece la siguiente guía para la elaboración del PMAc y del 

PMAmo, los que deberán estar en un todo de acuerdo con la legislación ambiental vigente en 

la jurisdicción administrativa correspondiente, e incluirán las condiciones de autorización que 

pudieran haber establecido las autoridades provinciales competentes. 

Diseño del PMA y organización. 

Para el diseño del PMA, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus actividades, 

para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y  poder establecer las 

correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar 

dicho riesgo. 

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinará la 

organización que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar 

como mínimo con un Responsable Ambiental además de otros profesionales con funciones 

en ésta área con especialidades acordes con el PMA.  

 Plan de Capacitación del PMA 

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construcción, 

mantenimiento y operación), incluida la fase de admisión de personal (inducción ambiental). 

Se llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la iniciación de la obra, 

es decir se efectuará en forma verbal y escrita. 

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 

técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la  Obra. El 

CONTRATISTA debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en protección 

ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el número de horas 

hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecución,  el temario,  y 

las ayudas a emplear. Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados 

de las inducciones y capacitaciones realizadas.  Ninguna persona del CONTRATISTA o 
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Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y 

capacitación en protección ambiental. 

 Plan de Acción del PMA 

El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, 

prevención o control de los riesgos ambientales detectados en la Identificación de Impactos 

(IA), Medidas de Mitigación (MM) y/o EsIA. El estudio cuidadoso de las MM  y en especial  la 

necesidad de  protección de receptores sensibles serán fundamentales para su formulación. 

El PMA se puede dividir en  componentes tales como 

 Control de Contaminación: 

Agua: 

Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento de 

equipos). 

Aire:  

o Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de 

suelos, acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón. 

o Control de emisión de fuentes móviles. 

o Control de ruido. 

Suelo:  

Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

 Protección Ambiental 

Fauna: 

Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de la región. 

Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la especie, 

progresiva y fecha aproximada del suceso. 

Flora: 

o Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las especies 

protegidas). 

o Prevención y control de incendios forestales. 

Suelos: 

o Control de actividades que generen erosión. 

o Control de movimientos de suelo. 

o Control de yacimientos y canteras. 
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Agua: 

o Control de sedimentos. 

o Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, arroyos, 

lagunas, canales de riego). 

 Planes de Contingencia del PMA 

Diseño del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) derrame 

de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc. 

o Desmovilización y restauración (fase de abandono) 

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición de 

construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la restauración se 

presentarán los esquemas de revegetalización de canteras y zonas de explotación de 

materiales. 

 Plan de seguimiento del PMA 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el 

CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 

seguimiento del PMA, el cual deberá contar con aprobación de la Inspección  

Las actividades a  desarrollar son: 

 Monitoreo. 

 Inspecciones. 

 Informes. 

 PROGRAMA DE MONITOREO, INSPECCIONES E INFORMES AMBIENTALES 

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 

parámetros ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parámetros: 

atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje. 

El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operación de sus 

tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas 

producidas  en sus operaciones. 

El CONTRATISTA elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. 

Estos planes aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte del 

CONTRATISTA. 

El responsable de ejecutar el seguimiento será el CONTRATISTA, el que deberá entregar 

un reporte mensual sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, 
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suministrando los análisis con el soporte de un laboratorio certificado y el informe de auditoría 

incluyendo fotografías fechadas, firmado por el Responsable Ambiental y el Representante 

Técnico del CONTRATISTA. 

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las 

Medidas de Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA. 

Se hace indispensable que éste disponga de un Responsable Ambiental y de un equipo de 

colaboradores en el área del proyecto, esto facilitará la interacción con los frentes de obra y 

podrán plantearse soluciones alternativas si se requieren. 

Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA  y se 

deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. 

Los Informes se elevarán mensualmente a la Inspección  conteniendo el avance y estado 

de cumplimiento del PMAc, y con una periodicidad de tres meses para el PMAmo. Ambos 

incluirán un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los 

problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES. 

El CONTRATISTA, será responsable durante la ejecución de las obras y hasta la emisión 

del Certificado Final, del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. El 

CONTRATISTA tendrá a su cargo la efectiva implementación y cumplimiento de los 

requerimientos expresados en la presente Especificación. 

RESPONSABILIDAD 

Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades 

de construcción, son responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá remediarlos a su 

exclusivo costo. 

PENALIDADES 

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y 

requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la INSPECCIÓN, la 

que dará un plazo para su concreción. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la 

advertencia dentro del plazo establecido en la Notificación de la INSPECCIÓN, se le aplicará 

una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir. 

El Departamento Construcciones no realizará la recepción provisional ni emitirá el 

Certificado Final, hasta tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del 

PMA 
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Las multas serán reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificación de 

la Inspección, de que se ha dado  cumplimiento a las observaciones realizadas, efectuándose  

dicho  reintegro sin actualización ni reconocimiento de intereses de ningún tipo. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras, y se pagará al precio 

unitario de contrato establecido para el ítem “CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL” 

dicho valor será compensación para tareas de Permisos, Explotaciones, Programa de 

Monitoreo, Medidas de Mitigación, Auditorias, y cualquier otra tarea necesaria para realizar 

correctamente el Manejo Ambiental. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

YACIMIENTOS 

La ubicación y utilización de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecución de 

los trabajos, serán de exclusiva elección y responsabilidad del Contratista, los que deberá 

definir con la suficiente anticipación al comienzo de los trabajos. 

De forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista efectuará 

los trámites pertinentes de solicitud de explotación de yacimientos y préstamos ante la 

Dirección Provincial de Minería, según lo establecido por la Ley Nacional N° 24585 referente 

a la protección ambiental en la actividad minera, o ante quien correspondiera, para su posterior 

presentación a la Dirección Provincial de Vialidad, con el respectivo plan de explotación y 

posterior recuperación del área. 

Si durante la explotación de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera las 

superficies adyacentes a la explotación, el Contratista estará obligado a recuperar por su 

cuenta y cargo las áreas afectadas, incluido la revegetalización de las mismas. Las superficies 

afectadas por la explotación serán controladas por la Inspección y/o Supervisión de Obra, la 

que determinará los límites de las mismas. 

Se evitará, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

REACONDICIONAMIENTO DE PRÉSTAMOS Y YACIMIENTOS 

DESCRIPCION 

Se ha previsto un riguroso control de las áreas de extracción, así como de las tareas de 

relleno y perfilado final de la zona de explotación. 

Se procederá a la extracción por rebaje de la costra topográfica, en relieves planos y se le 

darán a los taludes resultantes de la excavación una pendiente 1V/2H, con bordes 

redondeados. Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas 

para asegurar el escurrimiento hacia los drenajes naturales del terreno. 

En todos los casos, las actuaciones de restauración deben empezar antes que la 

excavación del material; ésta deberá consistir en la delimitación previa y precisa de la zona 

de extracción, con el fin de evitar deterioros marginales innecesarios. 

En el caso que deba construirse caminos de acceso a los yacimientos y/o préstamos, para 

posibilitar su utilización, los mismos serán restaurados mediante escarificación, 

revegetalización y cerrados al tránsito. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Los trabajos especificados no se medirán ni recibirán pago directo alguno. Su costo se 

considera incluido en el precio unitario de los demás ítems del contrato. 

La Inspección y/o Supervisión de Obra verificará el cumplimiento de las tareas 

especificadas y aquellas propuestas por el Contratista en los Informes de Impacto Ambiental 

correspondientes a Yacimientos y Préstamos. 

El Departamento de Construcciones no emitirá el Certificado de Terminación de las Obras, 

hasta tanto no se dé cumplimiento a las tareas especificadas.  

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE 

SUPERVISIÓN 

DESCRIPCIÓN 

El título H) PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN del 

"Pliego de Especificaciones Técnicas Generales", edición 1998 queda anulado y reemplazado 

por lo siguiente: 

El Contratista deberá suministrar para la movilidad de la Supervisión, a partir de los 

(QUINCE) 15 días corridos posteriores a la firma de Contrato y hasta la finalización del periodo 

de garantía, las siguientes unidades vehiculares: 

UNA (1) camioneta de cuatro puertas, de más de 2500cm3 de cilindrada, equipada con 

aire acondicionado (frío/calor), excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista en 

la Sección K-1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales -Edición 1998. Esta unidad 

deberá hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en 

concordancia con los servicios que deba prestar. 

Las movilidades consignadas precedentemente deberán estar equipadas con los 

siguientes elementos: alarma tipo volumétrica interior y perimetral exterior instalada, doble 

airbag, faros antiniebla, barra antivuelco, botiquín de primeros auxilios, matafuego o extintores 

de incendio de un (1) kg, gato hidráulico tipo botella de 3tn y caja con las herramientas 

necesarias para el normal mantenimiento. Todas las movilidades a proveer deberán tener 

todos los elementos exigidos por la Ley de Tránsito Nacional N° 24.449 y su Decreto 

Reglamentario 779/95. 

Se deja establecido que las unidades deberán ser modelo igual al año en que se licita la 

obra, deberán ser mantenidas en condiciones óptimas de funcionamiento durante todo el 

plazo estipulado en el primer párrafo, estando a cargo del Contratista los gastos de patentes, 

choferes y seguros obligatorios, con cobertura a personas y bienes transportados, impuestos 

y todo otro gasto que el uso de las movilidades demande; tales como combustibles, 

reparaciones y repuestos, etc.  

Las movilidades deberán entregarse en la sede la DPV, para uso exclusivo del Supervisor 

de Obra y personal de Supervisión; excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista 

en la Sección K-1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Estas unidades 

deberán proveerse con chofer y hallarse en todo momento en buenas condiciones de 

funcionamiento y en concordancia con los servicios que deba prestar. 

MEDICIÓN Y PAGO 
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El ítem: "MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE 

VIALIDAD”, se pagará a través de los siguientes sub-ítems: 

A) "Cuota fija": Se medirá y pagará por MES y por unidad, y será compensación total por 

amortización, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal del personal 

encargado de conducción, y todo otro gasto fijo. 

B) “Cuota Adicional por Km.": Se medirá y pagará por KILÓMETRO y por unidad, y será 

compensación total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, 

lubricantes, cámaras y cubiertas, etc. 

El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta-kilómetros (odómetro) de la 

unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO: 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar 

a la aplicación de una multa no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de 

gasoil (a precio de Automóvil Club Argentino, Casa Central) por día, por cada movilidad que 

no esté disponible en la obra, por causas imputable al Contratista. 

Transcurridos QUINCE (15) días corridos desde el momento en que el Contratista debía 

proceder al suministro de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente 

de acuerdo a lo especificado, independientemente de lo previsto en MULTA POR 

INCUMPLIMIENTO, el Contratante alquilará la movilidad no suministrada, descontándose las 

sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantías 

constituidas. 

Complementariamente podrá aplicarse la suspensión automática de los trabajos ante la 

ausencia de la Supervisión, en razón de la falta de movilidad. 

OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE 

SUPERVISIÓN: 

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Supervisión, deberán llevar 

inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la 

identifique y dentro de los siguientes términos: 

AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

Cada una de las letras estará inscripta en un rectángulo de siete (7) centímetros por cinco 

(5) centímetros, con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetros. La falta de 

cumplimiento de esta condición, hará pasible a la Contratista de una multa no reintegrable, 

consistente en un importe equivalente al valor comercial a la fecha de Cien litros de gasoil 

(100) por cada día de trabajo que no se identifiquen las movilidades.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, 

OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA. 

DESCRIPCION 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 

repuestos, materiales no incorporados a la Obra, etc., al lugar de la construcción, y adoptará 

todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos Ítem de las obras 

dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 

operaciones. 

TERRENO PARA OBRADORES 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 

terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 

ejecución de la Obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 

personal obrero, y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la REPARTICION de las instalaciones correspondientes al 

campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o 

modificarlo de acuerdo a las necesidades reales de la Obra durante el proceso de ejecución. 

EQUIPOS 

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 

inspeccionado, reservándose la REPARTICION el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que, en opinión de la DPV, no 

llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será 

rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la 

Supervisión la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a 

lo estipulado precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de la DPV no exime al Contratista de su 

responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado 

de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 
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El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar de trabajo, con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación, 

a fin de asegurar la conclusión de la misma dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier 

momento a disposición de la DPV. 

El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo 

que se refiere a las fechas propuestas por él, dará derecho a la REPARTICION a aplicar el 

artículo 50, inciso b) de la Ley 13064, con las consecuencias previstas en el artículo 

PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

FORMA DE PAGO 

La oferta deberá incluir un PRECIO GLOBAL (Gl) por el Ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA", 

que no excederá del cinco por ciento (5%) del monto de la misma (determinado por el monto 

de la totalidad de los Ítem con la exclusión de dicho Ítem), que incluirá la compensación total 

por la mano de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios 

para efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus 

campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervisión; 

suministro de equipo de laboratorio y topografía, y todos los trabajos e instalaciones 

necesarios para asegurar la correcta ejecución de las obras de conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

UN TERCIO: Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los 

campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la 

Supervisión, con suficiente personal residente en la Obra para llevar a cabo la iniciación de la 

misma, y haya cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas, equipos 

de laboratorio y topografía y demás elementos exigidos para la Supervisión de Obra y a 

satisfacción de ésta. 

UN TERCIO: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a 

juicio exclusivo de la Supervisión resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelo 

y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes. 

EL TERCIO RESTANTE: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el 

equipo que a juicio exclusivo de la Supervisión resulte necesario para la ejecución de bases 

y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes, y todo el equipo 

requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

ELEMENTOS Y PERSONAL A PROVEER POR EL 

CONTRATISTA 

DESCRIPCIÓN 

El Título K.I) "LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA 

INSPECCIÓN", del pliego general de especificaciones técnicas edición 1998 de la DNV queda 

complementado con lo siguiente: 

El Contratista deberá suministrar para el personal de la Supervisión de Obra, desde la 

Fecha de Iniciación de los trabajos y hasta la fecha de Terminación de las Obras (Recepción 

Provisional), los siguientes elementos: 

• Dos (2) Estaciones Totales con teclado alfa-numérico y las siguientes características 

mínimas: precisiones angulares con prisma de 1,5 mm + 2 ppm, rango de medición con prisma 

500 m, puntero láser, anteojo de 30 x de aumento, pantalla con gráficos e iluminación, puerto 

USB, con trípode y accesorios lista para operar, incluyendo una batería adicional por equipo. 

• Seis (6) Bastones porta prismas con sus respectivos prismas y pantalla de puntería. 

• Dos (2) Niveles Electrónicos. 

• Seis (6) Miras taquimétricas telescópicas, de aluminio, de 5 metros de longitud. 

• Cuatro (4) cintas métricas tipo ruleta, dos (2) de 30 metros y dos (2) de 50 metros. 

• Dos (2) Calculadoras tipo científicas, tipo CASIO FX 95 o similar. 

• Dos (2) equipos de radio tipo Handy para comunicación. 

Todo otro elemento complementario necesario para el Replanteo, a saber: 

mojones, estacas, pintura, etc. 

Toda la papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las tareas de la 

Inspección y/o Supervisión. 

El Contratista deberá facilitar a la Supervisión de Obra, exclusivamente para tareas de 

replanteo, laboratorio y controles de obra, dos (2) ayudantes para laboratorio y dos (2) 

ayudantes para topografía. 

Producida la Recepción Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedarán a 

disposición de la contratista. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

CAPACITACION 

A los efectos de capacitar en las diversas tareas y programas que desarrolla la Dirección 

Provincial de Vialidad, la Contratista contratará por el periodo de ejecución de la obra y a su 

exclusivo cargo, bajo la modalidad de locación de servicios profesionales, TRES 

profesionales, con título habilitante en la disciplina que la Dirección Provincial de Vialidad 

indique. 

Dichos profesionales cumplirán con las funciones, destino y horarios que determine la 

Dirección Provincial de Vialidad, bajo cuya dependencia y control se desempeñarán. 

Las condiciones del contrato incluirán: 

• Duración: Periodo de ejecución de la obra y las ampliaciones que la misma solicite y 

sean aprobadas por el comitente. Cuando no se haya efectivizado la contratación que manda 

el presente artículo, total o parcialmente, adeudando, la contratista, el cumplimiento de la 

cantidad de contratos que le corresponde, deberá cumplirlo respetando el plazo de ejecución 

de la obra ejecutada. 

• Remuneración: Se tendrá como referencia el importe de los contratos de colaboración 

que el Estado Provincial mantiene con sus contratados, correspondiendo una remuneración 

por todo concepto de pesos Treinta y seis mil quinientos ochenta ($ 36.580,00) mensuales. 

Este monto de contrato será ajustado con el mismo coeficiente de ajuste que el Estado 

Provincial aplique con sus contratos de colaboración. 

• Extensión horaria: Treinta y cinco horas (35) semanales. 

• Seguros: Los mismos que el contratista prevea para su personal Técnico.  

La D.P.V. podrá suplir la contratación establecida en el presente artículo, por un valor 

equivalente, por la contratación de cursos de capacitación para el personal del D.P.V., 

justificando la necesidad del mismo.  

El importe mensual deberá ser pagado a dichos profesionales ineludiblemente del 1 al 10 

del mes siguiente, por medio de transferencia bancaria a cuenta de titularidad del profesional.  

La falta de cumplimiento de esta disposición, dará lugar a la aplicación de una multa de 

Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) por cada día de retraso. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

DEVIOS DE OBRA 

La construcción y conservación de desvíos de obra deberá ajustarse a las siguientes 

condiciones: 

1. Las obras previstas en este proyecto serán ejecutadas de manera tal que los 

TRABAJOS A REALIZAR QUE PRODUZCAN inconvenientes y peligros en el tránsito sean 

reducidos al mínimo. 

2. El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente será 

responsable de los perjuicios que produzca al tránsito. 

3. El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean 

necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje como 

consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos. 

4. Las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos no deberán exceder en un 20 % a 

los previstos para la ejecución de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, 

tomando en cuenta para su evaluación la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas 

sucesivas, y los rendimientos presentados en los análisis de precios contractuales. 

5. El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales 

necesarios para mantener los desvíos en las siguientes condiciones: 

• Ancho mínimo para circulación: El equivalente a la calzada que reemplace. 

• Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto. 

• Serán mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan 

acumulaciones de agua de lluvia u otros motivos por falta de drenajes adecuados, 

o formación de capas de polvo cuya dispersión por el tránsito afecten la seguridad 

del mismo, la visualización de señales u otros vehículos que circulan por el sector. 

6. En rutas en las cuales está asegurado el tránsito permanente, aún en los días de lluvia, 

los desvíos deberán asegurar lo mismo y no podrán tener mayor longitud que la total de la 

obra. 

7. Los gastos que demanden la señalización, colocación de “hombres bandera”, 

construcción o habilitación, acondicionamiento y conservación de banquinas, de vías 

provisionales laterales y/o de caminos auxiliares aprobados por la Inspección y/o Supervisión 

de obra y el auxilio de los vehículos, no recibirán pago directo alguno pues su costo se 

encuentra incluido dentro de los ítems de contrato.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO 

Durante el plazo constructivo el Contratista conservará, por su exclusiva cuenta, los 

trabajos terminados de acuerdo con las disposiciones que se detallan más adelante, exigidas 

para la conservación durante el Plazo de Garantía. 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista mantendrá y conservará las obras ejecutadas en forma permanente y 

sistemática durante el Plazo de Garantía establecido en la Sección 3B. 

Se detallan a continuación las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberán 

realizarse: 

a) Obras de arte: 

Deberá mantenerse la limpieza y desobstrucción de sus secciones de escurrimiento. 

Tendrán sus partes vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de 

protección, etc., en las mismas condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en 

el momento de la Recepción Provisional. 

b) Desagües: 

En los desagües se efectuará la corrección del perfil existente, de manera de permitir el 

correcto escurrimiento de las aguas y periódicas limpiezas para evitar embanques, remover 

derrumbes, sedimentaciones o crecimiento de malezas. 

En los conductos de caños, además de las limpiezas ya especificadas, se repararán y/o 

reemplazarán los elementos deteriorados. 

c) Limpieza y emparejamiento: 

Toda la superficie de la zona de camino deberá permanecer libre de escombros, basura en 

general y todo tipo de residuos. 

Se mantendrán en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y 

desmontes, restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenaran y repasaran 

las huellas y pozos que pudieran haberse producido. 

d) Corte de pastos y malezas: 

Se deberá mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, 

incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagüe, etc. El pasto y las malezas no deberán 
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superar nunca los 0,15 m. de altura en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino 

se realizarán los cortes al ras que sean necesarios para que la altura no supere el metro. 

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como así también del producto de sus 

cortes, dentro de la zona de camino. 

El producto del corte deberá recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al tránsito o 

a terceros. 

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagación de incendios 

accidentales. 

e) Barandas: 

Deberán tener todos sus elementos en perfectas condiciones, durante todo el Plazo de 

Garantía. Las barandas deterioradas por choques u otros motivos serán reemplazadas de 

inmediato. 

f) Remoción de derrumbes y deslizamientos: 

Incluirá la remoción de los derrumbes y deslizamientos que afecten la obra, el transporte 

de los mismos a los lugares donde no alteren el buen aspecto del camino, no perjudiquen el 

escurrimiento de las aguas, ni causen peligro o malestar al tránsito o a terceros. 

En caso que la obra hubiese sido dañada por el derrumbe o deslizamiento, se reconstruirá 

la misma conforme al proyecto original con las modificaciones y obras complementarias 

necesarias que deban efectuarse para contemplar y atenuar, de un modo efectivo, la posible 

repetición de la situación. 

g) Reconstrucción y corrección de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras 

construidas: 

Los trabajos incluirán la reconstrucción total de las obras que se encuentren inestables, 

hayan sufrido deformaciones excesivas o hayan colapsado. 

La reconstrucción de las mismas se efectuará sin disminuir las características de la obra 

original y realizando todas las obras adicionales necesarias para evitar la repetición de las 

fallas. 

h) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas: 

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendrán y conservarán en forma 

permanente durante el Plazo de Garantía, con el objeto de preservar las mismas condiciones 

que tenían al momento de la Recepción Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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EQUIPO 

El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el periodo de conservación, el número de 

operarios, plantel de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Supervisión 

podrá exigir la mejora del equipo si a su juicio el mismo resultara insuficiente. 

REPARACIÓN DE FALLAS 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, 

pueden constituir un peligro para el tránsito, el Contratista tomara las providencias necesarias 

para reparar de inmediato dichas fallas. A ese efecto proveerá oportunamente el personal, 

equipo y materiales que requiera la ejecución de esos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista 

deberá colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al tránsito la 

existencia de esos lugares de peligro. 

Si la Supervisión constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podrá 

ejecutar los trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso 

previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos 

originados, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

PENALIDADES 

La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de 

conservación especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que 

anteceden, la Dirección Provincial de Vialidad podrá prorrogar el plazo de conservación hasta 

un periodo igual al contractual a contar del día en que ello se constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Dirección Provincial de Vialidad podrá realizar dichos trabajos, 

descontando al Contratista el valor realmente invertido en los mismos más una multa igual a 

dicho valor. 

FORMA DE PAGO 

Las distintas tareas de conservación descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante 

el Plazo de Garantía establecido, no recibirán pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir 

su costo en los precios unitarios cotizados para los ítems que integran el Contrato. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el escarificado, carga, transporte y descarga del pavimento a 

remover, en el ancho de calzada existente. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por metro cuadrado de pavimento removido, y será pagado al precio unitario de 

contrato para el ítem "ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE”. 

Será compensación total por los trabajos descriptos, incluyendo mano de obra, equipos, 

materiales, transporte a depósito, como así de cualquier elemento necesario para dar 

cumplimiento total del ítem. 

Los depósitos seleccionados por el Contratista, serán los vertederos autorizados para tal 

fin, por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia 

de San Juan. 

 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE 

ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE. 

GENERALIDADES. 

En mencionada ruta se deberá efectuar el reacondicionamiento y perfilado de la base 

granular existente en un todo de acuerdo a la presente Especificación y a las órdenes que 

imparta la Inspección. 

METODO DE TRABAJO. 

Se escarificará el pavimento existente, que será cargado y transportado a los vertederos 

habilitados para tal fin según lo especificado en ARTÍCULO 15, luego se extraerá y acopiará 

el material de base existente hasta una profundidad mínima de menos 0,13m de la cota de 

proyecto (rasante prevista a alcanzar con la pavimentación) en un ancho igual al ancho de la 

calzada más 0,10m de sobreancho a cada lado de la misma, debiendo compactarse la 

superficie resultante como base de asiento con una densidad mínima del 100% del Proctor.- 

Si el material extraído es apto será nuevamente colocado en la caja y compactado con las 

exigencias establecidas en el Capítulo C Sección C.II del Pliego de  Especificaciones Técnicas 

Generales (edición 1998), para base granular, caso contrario se remplazará con material que 

cumpla esas exigencias. 

La base será compactada y perfilada hasta una cota de menos 0,03m de la cota de rasante 

prevista. 

Los excedentes de excavación, serán trasladados a los depósitos previstos, o a donde lo 

indique la Inspección. 

En caso de ser necesario incorporar material de base, para llegar a la cota de proyecto 

menos 0,03m, este se hará a razón de un promedio general de 0,10 m3/m2. 

Una vez aprobada por la Inspección los trabajos aquí descriptos, se podrá proceder a 

realizar la imprimación con material bituminoso. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.  

Se medirá en metro cúbico (m3) y se pagará a precio de contrato para el ítem 

“REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR 

EXISTENTE”, siendo dicho precio compensación única y total por los trabajos, equipos, 

herramientas, mano de obra, transporte a depósitos, provisión de materiales, y toda otra 

operación no enunciada acá y necesaria para ejecutar los trabajos conforme a la 

especificación y órdenes de la Inspección. 
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El transporte en este ítem no será tenido en cuenta y se pagará en el ítem “TRANSPORTE 

A OBRA DE MATERIAL GRANULAR”. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA TIPO ECI 

I.- TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

Las normas técnicas de aplicación en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares son las que se resumen en la Tabla Nº 1. 

Tabla Nº1 – NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

IRAM 
Normas del Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación, Argentina 

VN-E Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina 

AASHTO 
American Association of State Highways and Transportation 

Officials, USA 

ASTM American Society for Testing and Materials, USA 

EN Normas Comunidad Europea 

Para todos los casos en los cuales se utilicen las normas mencionadas en el presente 

documento, se debe utilizar la última versión vigente. 

II.- DEFINICIÓN 

II.1.- Riego de imprimación 

Se define como riego de imprimación a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una 

capa granular, previo a la colocación sobre ésta de un riego de liga o una capa o tratamiento 

asfáltico. Esto se realiza con el objetivo de penetrar la superficie, cerrar vacíos y mejorar el 

anclaje y la adherencia entre la capa granular existente y la capa asfáltica a colocar encima 

III.- HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

III.1.- Higiene y seguridad 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma: 

• Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 

351/79. 

• Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 

• Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 

• Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción). 
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• Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las 

Sustancias o Agentes Cancerígenos). 

• Decreto 1338/96. 

• Resolución de la SRT 415/02. 

• Resolución de la SRT 299/11. 

• Resolución de la SRT 85/12. 

• Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 

• Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, 

Químicos y Biológicos) 

• Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición o Norma Nacional, Provincial y 

Municipal. 

III.2.- Gestión ambiental 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la 

legislación vigente en: 

• Producción, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales. 

• Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la 

elaboración. 

• Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboración 

y de residuos de la construcción y/o demolición. 

• Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados. 

• Gestión ambiental. 

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos 

establecidos en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) - 

Versión 2007. 

IV.-REQUISITOS DE LOS MATERIALES 

IV.1- Agregado de cobertura 

IV.1.1.- Definición de agregado de cobertura 

Se define como agregado de cobertura a aquel agregado o fracción que se aplica sobre el 

riego de imprimación, en una capa de pequeño espesor, de manera de protegerlo en caso de 

que vaya a estar expuesto al tránsito inmediatamente después de su aplicación. 
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El Supervisor de Obra puede exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se 

vayan a emplear agregados cuya naturaleza, procedencia o estado físico-químico así lo 

requieran. 

En caso de emplearse materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente 

experiencia sobre su comportamiento, debe hacerse un estudio que demuestre la aptitud del 

mismo para ser empleado, que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. 

IV.1.2.- Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir los agregados de cobertura para e1 

aprovisionamiento y acopio son los que se establecen en la Tabla Nº2. 

Tabla Nº2 - REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE 

AGREGADOS DE COBERTURA 

Característica Requisitos 

Procedencia 

Los agregados deben ser de origen natural, y deben cumplir las 

exigencias establecidas en la presente especificación técnica. Los 

agregados deben tener trazabilidad, debe llevarse un registro de la 

procedencia de los mismos. 

Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de 

ningún tipo de meteorización o alteración físico-química. 

Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen 

daños a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar 

corrientes de agua. 

Acopios 

 

Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones 

granulométricas diferenciadas, que se deben acopiar y manejar por 

separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción debe 

ser suficientemente homogénea y se debe poder acopiar y manejar sin 

que se verifique segregación. 

Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, 

para evitar contaminaciones. Los acopios se deben disponer sobre 

zonas consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con 

suelo. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se deben utilizar 

los quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios no deben tener 

forma cónica ni una altura superior a tres metros (3 m). El terreno debe 



 

110 

tener pendientes no inferiores al dos y medio por ciento (2,5 %) para el 

drenaje. 

Los acopios de agregados finos con valores de absorción inferiores 

a dos por ciento (< 2%) deben mantenerse preferentemente cubiertos. 

Los acopios de agregados finos con valores de absorción iguales o 

superiores a dos por ciento (≥ 2%) deben mantenerse obligatoriamente 

cubiertos. Esto se debe realizar de manera de evitar su 

humedecimiento, en un volumen no menor a una semana de 

producción normal. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los 

agregados, estas partidas se deben acopiar por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar cuando 

esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un 

agregado. 

El Supervisor de Obra debe fijar el volumen mínimo de acopios antes 

de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no 

debe ser inferior al correspondiente a quince (15) días de trabajo para 

el nivel de producción  prevista. 

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, 

materia vegetal u otras materias extrañas que puedan afectar la 

durabilidad de la mezcla o capa con ellos eventualmente ejecutada. 

IV.1.3.- Requisitos del agregado de cobertura 

El agregado de cobertura es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En caso 

de que se empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir 

individualmente las prescripciones establecidas en la Tabla Nº 3. 

Tabla Nº3 – REQUISITOS DE LOS AGREGADOS DE COBERTURA 

Ensayo Norma Exigencia 

Equivalente de arena IRAM 1682 ≥ 50 % 

Plasticidad de la 

fracción que pasa el tamiz 

IRAM 425 µm 

IRAM 10501 No plástico 
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Plasticidad de la 

fracción que pasa el tamiz 

IRAM 75 µm 

IRAM 10501 ≤ 4 % 

Granulometría IRAM 1505 
Requisitos establecidos en la 

Tabla Nº 4 

Índice de Azul de 

Metileno (1) 

Anexo A de la 

norma UNE-EN 

933-9 

≤ 7 gramos/kilogramos 

(1) El Índice de Azul de Metileno se debe hacer sólo en caso de que el Ensayo de 

Equivalente de Arena arroje un resultado menor a cincuenta por ciento (˂50%) y mayor o igual 

a cuarenta y cinco por ciento (≥45%). 

La granulometría de la combinación de agregados que componen el esqueleto granular 

debe cumplir las prescripciones de la Tabla Nº 4. 

Tabla Nº 4 – HUSO GRANULOMÉTRICO DE LA COMBINACIÓN DE AGREGADOS 

Tamices Porcentaje en peso que pasa (1) 

4,75 mm (Nº4) 100 

2,36 mm (Nº8) 60-70 

600 µm (Nº30) 5-12 

(1) Si existe una diferencia entre las densidades de las fracciones utilizadas superior a 0,2 

g/cm3, la distribución granulométrica debe evaluarse y ser ajustada en volumen. 

IV.2.- Emulsiones asfálticas 

IV.2.1.- Emulsión asfáltica convencional 

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CI y se debe encuadrar dentro de la 

Norma IRAM 6691. 

IV.2.2.- Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir las emulsiones asfálticas para el 

aprovisionamiento y almacenamiento son los que se establecen en la Tabla Nº5. 
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Tabla Nº 5 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

DE EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Características Requisitos 

Procedencia 

Las emulsiones asfálticas deben tener trazabilidad, debe llevarse 

un registro de la procedencia de los mismos. Deben cumplir las 

exigencias establecidas en la presente especificación técnica. 

No deben ser susceptibles de ningún tipo de alteración físico-

química 

Almacenamiento 

Las emulsiones asfálticas se deben almacenar en tanques 

destinados a tal fin. 

En el caso de emulsiones que vayan a estar almacenadas más 

de siete días (>7 d), es preciso asegurar su homogeneidad previo a 

su empleo. 

Las emulsiones asfálticas se deben almacenar a la temperatura 

especificada por el fabricante de las mismas. La recirculación con 

bombas es recomendable, pero se debe evitar el ingreso del aire en 

la emulsion que genere la formación de espuma. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de las emulsiones 

asfálticas, estas partidas se deben almacenar por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar 

cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de 

una emulsión asfáltica. 

IV.3.- Agua 

El agua debe ser de una calidad tal que no altere el proceso normal de aplicación e 

imprimación del riego. 

V.-DOSIFICACIÓN 

V.1.- Dotaciones 

V.1.1.- Dotación del riego de imprimación 

La dotación del riego de imprimación se debe determinar a partir del ensayo descrito en la 

metodología IRAM 6701. Asimismo, a partir de dicho ensayo se debe determinar la mejor 

condición de humedad de la base granular previa aplicación del riego de imprimación. 
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La dotación del riego de imprimación debe ser tal que resulte absorbida por la capa granular 

sobre la que se aplica en un periodo menor a cuarenta y ocho horas (< 48 hs). 

La dotación del riego de imprimación no puede ser en ningún caso inferior a cuatrocientos 

gramos por metro cuadrado (400 gr/m2) de ligante asfáltico residual. 

No obstante lo anterior, el Supervisor de Obra puede modificar la dotación del riego de 

imprimación en función de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del 

Tramo de Prueba. 

V.1.2.- Dotación del agregado de cobertura 

La dotación del agregado de cobertura, en caso de emplearse el mismo, debe ser la mínima 

necesaria para: 

• Absorber el exceso de emulsión asfáltica que pueda quedar en la superficie de la base 

granular. 

• Garantizar la protección del riego de imprimación bajo la acción eventual del tránsito. 

La dotación del agregado de cobertura no puede ser en ningún caso inferior a cuatro litros 

por metro cuadrado (4 lt/m2) o superior a seis litros por metro cuadrado (6 lt/m2). 

No obstante lo anterior, el Supervisor de Obra puede modificar la dotación del agregado de 

cobertura en función de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del Tramo 

de Prueba. 

V.2.- Presentación de la Dotación de Obra 

La distribución regular del riego de imprimación y, eventualmente, el agregado de 

cobertura, no se debe iniciar hasta que el Supervisor de Obra haya aprobado la 

correspondiente Dotación de Obra presentada por el Contratista. Para la aprobación de la 

Dotación de Obra, es necesario verificar y ajustar la misma en el Tramo de Prueba 

correspondiente. 

La Dotación de Obra debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, 

siempre que se mantengan las características de los materiales que la componen. Toda vez 

que cambie alguno de los materiales o se excedan sus tolerancias de calidad, su composición 

debe ser reformulada y aprobada nuevamente siguiendo los lineamientos del presente Pliego 

de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Los informes de presentación de la Dotación de Obra deben incluir como mínimo los 

requerimientos establecidos en la Tabla Nº6. 

Tabla Nº 6 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA DOTACIÓN DE OBRA 
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Parámetro Información que debe ser consignada 

Agregados de 

cobertura 

Identificación, características, granulometrías , proporción de 

cada fracción del agregado y dotación (en lt/m2) 

Ensayos realizados sobre el agregado de cobertura, como 

mínimo todos los contemplados en el Punto IV.1.3. Requisitos 

del agregado de cobertura. 

Emulsión asfáltica 

Identificación, características, hoja técnica del producto, hoja 

de seguridad y dotación (en gr/m2) de residuo asfáltico sobre 

capa regada. 

Humedad de la 

capa granular 

Se debe especificar información sobre la humedad que debe 

tener la base granular al momento de la aplicación de la 

emulsión asfáltica. 

Temperaturas 

Se debe indicar el rango de temperatura de almacenamiento 

y de aplicación de la emulsión, la cual es suministrada por el 

proveedor de la emulsión asfáltica. 

Ajustes en el tramo 

de Prueba 

La dotación informada debe incluir los posibles ajustes 

realizados durante el Tramo de Prueba. 

Informe de 

presentación de la 

Dotación de Obra 

Según el Formato Tipo vigente de la Dirección Nacional de 

Vialidad. 

VI.- REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

VI.1.- Consideraciones generales 

Cuando sea necesario aplicar un producto antiadherente o de limpieza sobre alguno de los 

equipos, éste debe ser, en general, una solución jabonosa, un agente tensoactivo u otros 

productos de verificada eficiencia, que garanticen que no son perjudiciales para los materiales 

componentes del proyecto ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el 

Supervisor de Obra. No se permite, a excepción de autorización del Supervisor de Obra, el 

empleo de productos derivados de la destilación del petróleo. 

No se puede utilizar en la ejecución regular de un riego ningún equipo que no haya sido 

previamente empleado en el Tramo de Prueba y aprobado por el Supervisor de Obra. 

VI.2.- Equipos de obra 
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VI.2.1.- Tanques de almacenamiento de la emulsión asfáltica 

Las emulsiones asfálticas se deben almacenar en tanques que se ajusten a los requisitos 

que se establecen en la Tabla Nº7. 

Tabla Nº7 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Características Requisitos 

Tanques de 

almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento de la emulsión asfáltica deben 

ser, idealmente, cilíndricos y verticales y estar térmicamente aislados 

del medio ambiente. 

El tanque de almacenamiento debe tener un sistema que permita 

mantener la temperatura de almacenamiento de la emulsión asfáltica 

dentro del entorno indicado por el proveedor de la emulsión asfáltica. 

Para evitar la rotura de la capa de la emulsión en contacto con el 

aire y la formación de espuma, el caño de alimentación debe llegar 

hasta el fondo del tanque. 

El sistema de bombeo empleado debe ser tal que no ingresen aire 

a la emulsión asfáltica. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, 

utilizadas para el traspaso de la emulsión asfáltica desde la cisterna 

de transporte al tanque de almacenamiento, y de éste al equipo de 

aplicación en obra o mezclado, deben estar dotados de un sistema 

que permita la perfecta limpieza y barrido de los conductos después 

de cada jornada de trabajo. 

VI.2.2.- Equipos para distribución de riego 

Las emulsiones asfálticas para riego de imprimación se deben distribuir con equipos que 

se ajusten a los requisitos que se establecen en la Tabla Nº8. 

Tabla Nº8 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

DISTRIBUCIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Características Requisitos 
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Distribución de 

la emulsión 

asfáltica 

 

El equipo de distribución del riego debe tener un sistema que regule 

la dotación en función de la velocidad de avance, de manera de 

obtener un riego uniforme sobre la superficie, cumpliendo con la 

dotación definida en la correspondiente Dotación de Obra. 

El equipo para la distribución de la emulsión asfáltica debe ir 

montado sobre neumáticos. El mismo debe ser capaz de mantener la 

emulsión dentro del rango de temperatura prescripta, así como 

también aplicar la dotación de emulsión asfáltica definida en la 

correspondiente Dotación de Obra. 

La bomba debe generar una presión suficiente en la barra de 

distribución, de manera que los picos rieguen de forma pareja. 

VI.2.3.- Equipos para distribución del agregado de cobertura 

Los agregados de cobertura se deben distribuir con equipos que se ajusten a los requisitos 

que se establecen en la Tabla Nº9. 

Tabla Nº9 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

DISTRIBUCIÓN DEL AGREGADO DE COBERTURA 

Características Requisitos 

Distribución del 

agregado de 

cobertura 

El equipo de distribución del agregado de cobertura debe tener un 

sistema que regule la dotación en función de la velocidad de avance, 

de manera de obtener una cobertura uniforme sobre la superficie, 

cumpliendo con la dotación definida en la correspondiente Dotación 

de Obra. 

Para la extensión del agregado de cobertura se deben utilizar 

distribuidoras mecánicas, incorporadas a un camión o 

autopropulsadas. 

VI.2.4.- Equipos de compactación del agregado de cobertura 

Los agregados de cobertura se deben compactar con equipos que se ajusten a los 

requisitos que se establecen en la Tabla Nº10. 

Tabla Nº10 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE 

COMPACTACIÓN DEL AGREGADO DE COBERTURA 
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Características Requisitos 

Número y tipo 

de equipo 

El número de los equipos deben ser acordes a la condición de obra 

y volúmenes a ejecutar. 

Compactadores 

neumáticos 

Los compactadores neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, 

tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de 

las delanteras y traseras. 

Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una 

acción suave; también deben poder obtener una superficie 

homogénea, sin marcas o desprendimientos del agregado de 

cobertura. 

VI.3.- Ejecución de obras 

VI.3.1.- Preparación de la superficie de apoyo 

Previa aplicación del riego de imprimación, la superficie a regar se debe encontrar 

aprobada por el Supervisor de Obra, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias 

establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares de la misma. 

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros. Asimismo, debe estar 

libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la 

superficie. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a regar se 

debe limpiar de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se deben utilizar barredoras 

mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Supervisor de Obra. 

Una vez limpia la superficie, si fuera necesario para compensar la pérdida de humedad 

durante la limpieza, se puede regar ligeramente con un equipo de pulverización de agua, 

evitando la formación de charcos. 

Una vez la superficie se encuentra limpia y con la condición de humedad correcta, se debe 

solicitar la aprobación de la misma por parte del Director de Obra, previa aplicación del riego 

de imprimación. 

Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en 

condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie, luego de que esta ha sido 

cubierta por el riego de imprimación. 

VI.3.2.- Aplicación del riego de imprimación 
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Cuando la superficie a regar se encuentre en las condiciones fijadas en el Punto VI.3.1. 

Preparación de la superficie de apoyo, debe aplicar el riego de imprimación, con la dotación y 

la temperatura definida en la Dotación de Obra. 

La distribución del riego de imprimación se debe efectuar de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se 

debe procurar una ligera superposición del riego en la unión de las mismas. 

Se debe garantizar la aplicación del riego de imprimación de manera uniforme, sin la 

formación de estrías ni acumulaciones en superficie, garantizando la dotación especificada. 

VI.3.3.- Extensión del agregado de cobertura 

La eventual extensión del agregado de cobertura se debe realizar por prescripción o por 

autorización del Supervisor de Obra. Esto se debe hacer cuando sea preciso hacer circular 

vehículos sobre el riego de imprimación. 

La extensión del agregado de cobertura se debe realizar por medios mecánicos de manera 

uniforme y con la dotación definida en la Dotación de Obra. Se debe evitar el contacto de las 

ruedas del equipo de extensión con la superficie regada no protegida. En el momento de su 

extensión, el agregado de cobertura no debe tener una humedad excesiva. 

Si hubiera que extender agregado de cobertura sobre una franja regada, sin que lo hubiera 

sido la adyacente, se debe dejar sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros 

(20 cm) de ancho, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

VI.3.4.- Compactación del agregado de cobertura 

Tras la extensión del agregado de cobertura se debe proceder a la compactación del mismo 

con compactadores neumáticos. 

VI.3.5.- Juntas transversales y longitudinales 

Se debe emplear un plan de trabajo que minimice la necesidad de ejecutar juntas de 

trabajo, tanto transversales como longitudinales. 

Tanto en las juntas longitudinales como transversales se debe producir una superposición 

del riego de imprimación de aproximadamente veinte centímetros (20 cm). 

VI.3.6.- Limpieza 

El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las 

obras la calzada existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una 

limpieza de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la 

demarcación existente. 
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En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, 

dentro del área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de 

las mismas de modo de reestablecer las condiciones iniciales. 

VII.- TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la aplicación del riego de imprimación, se debe ejecutar el Tramo de 

Prueba. El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Dotación de 

Obra, la temperatura de la emulsión al momento de la aplicación, el proceso de distribución 

del riego de imprimación y, de corresponder, la distribución y compactación de los áridos de 

cobertura; todos ellos necesarios para alcanzar la conformidad total de las exigencias del 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente. El Contratista 

debe informar por escrito, adjuntos a la Dotación de Obra final a emplear, los ajustes llevados 

a cabo. Los mismos deben ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras 

prevista por el Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los 

ensayos involucrados y los ajustes derivados del análisis de dichos resultados. 

El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el 

Supervisor de Obra, nunca menor a doscientos metros (200 m). 

Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados 

en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, se deben realizar los 

ensayos establecidos en ambos documentos para el Tramo de Prueba. El Supervisor de Obra 

puede solicitar la ejecución de otros ensayos además de los indicados en el presente Pliego 

de Especificaciones Técnicas Particulares. Los mencionados ensayos pueden ser in-situ, 

sobre muestras de mezcla asfáltica sin colocar y/o sobre testigos extraídos. 

Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir: 

• Si es aceptable o no la Dotación de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la 

aplicación del riego. En el segundo, el Contratista debe proponer las actuaciones a seguir 

(estudio de una nueva dotación y condiciones de aplicación, corrección parcial de la ensayada, 

correcciones en el proceso, etc.), de modo de cumplimentar con las exigencias establecidas, 

en este caso se debe repetir la ejecución del Tramo de Prueba. 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante 

los procesos distribución, compactación de los agregados (si corresponde) y control de dichos 

procesos. 
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No se puede proceder a la distribución y compactación de los agregados (si corresponde) 

sin que el Supervisor de Obra haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después 

del Tramo de Prueba. 

Los tramos de prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de 

ejecución y puesta en obra del riego, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad 

terminada definidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para el 

Tramo de Prueba, pueden ser aceptados como parte integrante de la obra. 

VIII.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO 

No se permite la puesta en obra del riego de imprimación en las siguientes situaciones 

(salvo autorización expresa del Supervisor de Obra): 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (< 8ºC). 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (< 10ºC), 

y esté en descenso. 

• Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados Celsius (< 

8ºC). 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Previa autorización expresa del Supervisor de Obra, se puede habilitar la circulación sobre 

la capa regada cuando se verifique los siguientes aspectos: 

• Una vez que se haya absorbido la totalidad del riego de imprimación en la capa granular. 

• Si se extendió agregado de cobertura, una vez transcurridas más de cuatro de cuatro horas 

(4 h), a partir de la mencionada extensión y compactación. 

• Si no se extendió agregado de cobertura, una vez transcurridas más de cuarenta y ocho horas 

(48 h). 

IX.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

IX.1.- Generalidades 

El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el 

control de calidad de los materiales, del proceso de distribución del riego propiamente y de la 

unidad terminada. 

El Plan de Control de Calidad debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el 

Supervisor de Obra, el mismo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

• Frecuencia de ensayos (materiales, proceso de distribución del riego de imprimación 

y unidad terminada). 
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• Tiempos de presentación de los mismos. 

• Listado de equipamiento con los cuales se deben realizar los ensayos, nunca menor a 

lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

• Certificado de calibración y plan de calibración del equipamiento, que verifique 

trazabilidad con patrones de referencia. 

• Designación y Currículum Vitae del profesional responsable de llevar adelante el Plan 

de Control de Calidad propuesto por el Contratista. 

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se debe 

elaborar un informe para presentar al Supervisor de Obra. La frecuencia de presentación de 

este informe es determinada por el Supervisor de Obra, nunca esta frecuencia puede ser 

inferior a: 

• Una presentación mensual. 

• Cuarenta mil metros cuadrados (40000 m2) de superficie regada. 

En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de 

Control de Calidad: ensayos sobre materiales, sobre el proceso de distribución del riego y de 

la unidad terminada de los diferentes lotes ejecutados en este período. 

En todos los casos en que el Supervisor de Obra entregue al Contratista planillas modelos 

de cálculo y presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio. 

El Supervisor de Obra, o quién éste delegue, pueden supervisar la ejecución de los 

ensayos, por lo que el Contratista debe comunicar con suficiente anticipación su realización. 

El Supervisor de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material 

involucrado en la obra (emulsiones, agregados, testigos, etc.) a un laboratorio independiente 

con el objetivo de auditar periódicamente al laboratorio de control de calidad del Contratista. 

Dicho laboratorio independiente debe contar con el equipamiento calibrado con patrones 

trazables siendo deseable y valorada la participación del mismo en programas de 

interlaboratorio. 

Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado 

entre el laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el Supervisor de Obra, 

considerando la misma muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el 

correspondiente al laboratorio empleado por el Supervisor de Obra. Si el Supervisor de Obra 

lo considera conveniente, se puede emplear la metodología de la normativa ASTM-D3244 

para establecer el valor definitivo del parámetro considerado. 
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Para determinar el equipo de transporte sobre el cual efectuar el muestreo con el cual 

controlar un lote de producción, se debe emplear el sistema de muestreo aleatorio descrito en 

la norma ASTM D-3665. El mismo método se debe utilizar para determinar puntos sobre la 

superficie regada para el control de un lote de obra (para extracción de testigos, determinación 

de puntos de ensayo, etc.). En el Anexo I. Método de muestreo se detalla un resumen. 

En todos los casos en los cuales se contemple una metodología de muestreo establecida 

por el IRAM (como por ejemplo la norma IRAM 6599), se debe adoptar ésta como válida. 

Para casos extraordinarios donde no sea aplicable lo anterior, el Supervisor de Obra debe 

siempre aprobar la metodología de muestreo y/o extracción de testigos; asimismo, el 

Supervisor  de Obra debe fijar la frecuencia y ubicación. 

En virtud de velar por la correcta ejecución del proyecto y control de calidad del mismo, el 

Supervisor de Obra puede, respecto al presente plan de control de calidad, agregar ensayos 

a realizar, aumentar la frecuencia de los ensayos, aumentar la cantidad de muestras y/o 

testigos a ensayar, aumentar las frecuencias de muestreo, ordenar la extracción de muestras 

y/o testigos de cierto lugar en particular y ordenar la ejecución de ensayos sobre cierto lugar 

en particular. 

IX.2.- Lotes 

El control del proceso de ejecución del riego de imprimación y, eventualmente, distribución 

y compactación del agregado de cobertura, se organiza por lotes de obra (unidad terminada). 

A continuación, se define y especifica el mencionado concepto y alcance del mismo. 

IX.2.1.- Definición de lote de obra 

Se considera como lote de obra o lote de mezcla colocada en el camino a la fracción menor 

que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

• Una longitud menor o igual a quinientos metros (≤ 500 m) lineales de construcción, 

colocados en una sola capa. 

• Una superficie de dos mil quinientos metros cuadrados (2500 m2). 

• Lo ejecutado en media jornada de trabajo. 

IX.3.- Plan de ensayos sobre los materiales 

A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad 

de los materiales, del proceso de elaboración de ejecución del riego y de la unidad terminada. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada 

uno de los ensayos detallados previa la ejecución del Tramo de Prueba. 
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Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los ensayos 

contemplados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Se debe 

también realizar nuevamente el proceso de dosificación, con el objetivo de presentar la nueva 

Dosificación de Obra. 

IX.3.1.- Agregados de cobertura 

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados de cobertura es la que 

se indica en la Tabla Nº 11. 

Tabla Nº11 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL ÁRIDO DE COBERTURA 

Parámetro Método Frecuencia 

Equivalente de arena IRAM 1682 Mensual 

Índice de Azul de Metileno (1) 
Anexo A de la 

norma UNE-EN 933-9 

Mensual 

Plasticidad de la fracción que pasa tamiz 

IRAM 75 µm 

IRAM 10501 Mensual 

Plasticidad de la fracción que pasa tamiz 

IRAM 75 µm 

IRAM 10501 Mensual 

Granulometría IRAM 1505 Diaria 

(1) El Índice de Azul de Metileno se debe hacer sólo en caso que el Ensayo de Equivalente 

de Arena arroje un resultado menor a cincuenta por ciento (˂ 50 %) y mayor o igual a cuarenta 

y cinco por ciento (≥ 45 %). 

IX.3.2.- Emulsiones asfálticas 

IX.3.2.1.- Emulsiones asfálticas convencionales 

La frecuencia mínima de ensayos para emulsiones asfálticas convencionales (IRAM 6691) 

es la que se indica en la Tabla N°12. 

Tabla Nº12 – PLAN DE ENSAYOS PARA LAS EMULSIONES ASFÁLTICAS 

CONVENCIONALES 

Parámetro Método Frecuencia 

Determinación del residuo sobre tamiz IRAM 6717 Cada equipo 
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Obtención y determinación del residuo 

asfáltico 

IRAM 6694 o IRAM 6720 Cada equipo 

Determinación del contenido de agua IRAM 6715 Trimestral 

Determinación de los hidrocarburos 

destilados 

IRAM 6719 Trimestral 

Determinación de la penetración sobre 

el residuo asfáltico 

IRAM 6576 Trimestral 

Resto de los parámetros 

contemplados en la norma (1) 

IRAM 6691 Trimestral 

(1) El método de ensayo de cada parámetro se indica en la Norma. 

IX.4.- Plan de ensayos sobre el proceso de distribución del riego de imprimación 

La frecuencia mínima de ensayos del proceso de distribución del riego de imprimación se 

resume en la Tabla N°13. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada 

uno de los ensayos detallados durante la ejecución del Tramo de Prueba. 

Al cambiar un insumo y/o alguno de los materiales componentes del riego de imprimación 

y/o agregado de cobertura, se debe presentar una nueva Dotación de Obra. 

Tabla Nº13 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DEL 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Parámetro Método Frecuencia 

Dotación de ligante residual 
(1) Cada lote 

de obra 

Dotación de agregado de cobertura (3) 
(2) Cada lote 

de obra 

Determinación de la penetración del riego 

de imprimación 

IRAM 6701 Mensual 

(1) La metodología se detalla en el Punto X.1.1. Dotación del residuo asfáltico (lote de 

obra). 
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(2) La metodología se detalla en el Punto X.1.2. Dotación de los agregados de cobertura 

(lote de obra). 

(3) Aplica sólo en caso de que se distribuya agregado de cobertura. 

IX.5.- Plan de ensayos sobre la unidad terminada 

La frecuencia mínima de ensayos sobre la unidad terminada se resume en la Tabla N º 14. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada 

uno de los ensayos detallados al finalizar la ejecución del Tramo de Prueba. 

Tabla Nº14 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA 

Parámetro Método Frecuencia 

Evaluación visual de la superficie (1) 
--- Cada lote de 

obra 

 

(1) La longitud del tramo es la indicada en el Punto X. Requisitos del proceso de 

producción y de la unidad terminada, o bien la aprobada por el Supervisor de Obra. 

IX.6.- Control de procedencia de los materiales 

IX.6.1.- Control de procedencia de agregados 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de agregados de cobertura que 

satisfagan las exigencias de la presente especificación; y debe registrar durante su recepción 

la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control 

de calidad indicado en el Punto IX. 1 Generalidades: 

• Denominación comercial del proveedor. 

• Ubicación de la cantera, gravera o lugar de extracción del agregado. 

• Frente de cantera. 

• Roca de origen. 

• Certificado o informe de calidad del material. 

• Referencia del remito con el tipo de material provisto. 

• Identificación del vehículo que los transporta. 

• Fecha y hora de recepción en obrador 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan 

asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan 
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indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 

considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

IX.6.2.- Control de procedencia de las emulsiones asfálticas 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de los materiales asfálticos que 

satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción 

la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control 

de calidad indicado en el Punto IX.1 Generalidades: 

• Referencia del remito de la partida. 

• Denominación comercial de la emulsión asfáltica provista. 

• Certificado o informe de calidad de la emulsión asfáltica provista. 

• Identificación del vehículo que los transporta. 

• Fecha de despacho del producto. 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan 

asegurar el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 

considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

IX.7.- Guardado de la información 

Es deber del Contratista documentar, gestionar y guardar la información y datos generados 

correspondientes a los lotes, mediciones, ensayos , resultados y cualquier otro dato o 

información que surgiere de la aplicación del Plan de Control de Calidad detallado en el 

presente documento. 

Dicha información debe estar disponible para el Supervisor de Obra cuando éste lo solicite. 

Es deseable que toda la información arriba mencionada se gestione a través del uso de un 

GIS (Sistema de Información Geográfico). 

Al momento de la recepción definitiva de la obra, el Contratista debe hacer entrega de toda 

la información arriba mencionada al Supervisor de Obra, dando así por finalizada su 

responsabilidad por el guardado de dicha información. 

X.- REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA UNIDAD 

TERMINADA 

X.1.- Requisitos del proceso de ejecución (lote de obra) 

X.1.1.- Dotación del residuo asfáltico (lote de obra) 
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La dotación media del residuo asfáltico residual del lote de obra en estudio es la media del 

residuo asfáltico residual obtenido a partir de no menos de tres muestras. La diferencia entre 

el mayor y el menor valor utilizados para el cálculo de la media, debe ser menor o igual a diez 

por ciento (10%). 

Para la determinación de la dotación media del residuo asfáltico del riego de imprimación 

se deben disponer sobre la superficie a regar no menos de tres bandejas. Las mismas deben 

ser metálicas, de silicona, u otro material apropiado y aprobado por el Supervisor de Obra. La 

ubicación de las mismas sobre la superficie a regar debe ser de manera aleatoria, según lo 

indicado en el Punto IX.1. Generalidades. En cada uno de estos elementos se debe determinar 

la dotación de ligante residual, en gr/m2, mediante secado a estufa y pesaje. 

La dotación media de ligante asfáltico residual del riego de imprimación del lote de obra en 

estudio debe ser superior a la indicada en la Dotación de Obra aprobada y vigente. 

X.1.2.- Dotación de los agregados de cobertura (lote de obra) 

La dotación media de los agregados de cobertura del lote de obra en estudio es la media 

de la dotación de los agregados de cobertura obtenida a partir de no menos de tres muestras. 

La diferencia entre el mayor y el menor valor utilizados para el cálculo de la media, debe ser 

menor o igual a diez por ciento (10%). 

Para la determinación de la dotación media de los agregados de cobertura se deben 

disponer sobre la superficie a cubrir no menos de tres bandejas. Las mismas deben ser 

metálicas, de silicona, u otro material apropiado y aprobado por el Supervisor de Obra. La 

ubicación de las mismas sobre la superficie a regar debe ser de manera aleatoria, según lo 

indicado en el Punto IX.1. Generalidades. En cada uno de estos elementos se debe determinar 

la dotación de los agregados de cobertura, en lt/m2, mediante secado a estufa y pesaje. 

La dotación media de los agregados de cobertura del lote de obra en estudio debe 

encuadrarse dentro de una tolerancia de más o menos quince por ciento (± 15%) respecto de 

la Dotación de Obra aprobada y vigente. 

X.2.- Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 

X.2.1.- Evaluación visual de la superficie (lote de obra) 

Una vez distribuido el riego de imprimación, se debe verificar que no existan superficies de 

la capa regada sin recubrimiento de emulsión asfáltica. 

En el caso de riegos de imprimación sin colocación de agregados de cobertura, se debe 

verificar que transcurridas veinticuatro horas (24 hs) desde la aplicación del riego de 

imprimación, no exista un excedente de material bituminoso sobre la capa regada. 
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En el caso de riegos de imprimación con colocación de agregados de cobertura, se debe 

verificar que no existan superficies de la capa sin recubrimiento de agregados de cobertura. 

XI.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada y del proceso de distribución 

del riego de imprimación se aplican sobre los lotes definidos en el Punto IX.2. Lotes. 

En todos los casos en que se rechace un lote de obra, todos los costos asociados a la 

remediación de la situación están a cargo de la empresa constructora. 

XI.1.- Proceso de ejecución (lote de obra) 

XI.1.1.- Dotación del residuo asfáltico (lote de obra) 

La dotación media del residuo asfáltico residual del lote de obra en estudio debe 

cumplimentar lo establecido en el Punto X.1.1. Dotación del residuo asfáltico (lote de obra). 

Si la dotación media del residuo asfáltico lote de obra en estudio resulta superior al ochenta 

y cinco por ciento (> 85 %) de la Dotación de Obra aprobada y vigente, se acepta el lote de 

obra pero corresponde un descuento por penalidad del diez por ciento (10%) sobre la 

superficie del lote de obra sobre el cual se aplicó el riego. 

Si la dotación media del residuo asfáltico lote de obra en estudio no cumple con lo expuesto 

anteriormente se procede al rechazo del mismo. En tal caso, excepto indicación contraria del 

Director de Obra, corresponde al Contratista tomar las medidas necesarias (reponer el riego 

de imprimación, reponer la capa, etc.) para cumplimentar los requisitos establecidos en el 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Xl.1.2.- Dotación de los agregados de cobertura (lote de obra) 

La dotación media de los agregados de cobertura del lote de obra en estudio debe 

cumplimentar lo establecido en el Punto X.1.2. Dotación de los agregados de cobertura (lote 

de obra). 

Si la dotación media de los agregados de cobertura del lote de obra en estudio no se 

encuadra dentro de una tolerancia de más o menos quince por ciento (± 15%) respecto de la 

Dotación de Obra aprobada y vigente, pero se encuadra dentro de la tolerancia más o menos 

veinte por ciento (± 20%), se acepta el lote de obra, pero corresponde un descuento por 

penalidad del diez por ciento (10%) sobre la superficie del lote de obra cubierta con los 

agregados. 

Si la dotación media del residuo asfáltico lote de obra en estudio no cumple con lo expuesto 

anteriormente se procede al rechazo del mismo. En tal caso, excepto indicación contraria del 

Supervisor de Obra, corresponde al Contratista tomar las medidas necesarias (reponer o 
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remover los agregados de cobertura, etc.) para cumplimentar los requisitos establecidos en el 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

XI.2.- Unidad terminada (lote de obra) 

XI.2.1.- Evaluación visual de la superficie (lote de obra) 

Se debe cumplimentar lo establecido en el Punto X.2.1. Evaluación visual de la superficie 

(lote de obra). 

Si existen superficies de la capa regada sin recubrimiento de emulsión asfáltica, se rechaza 

el lote de obra en estudio. En estas situaciones, el Contratista debe proceder a tomar las 

medidas necesarias para subsanar la situación. En caso de que la superficie no recubierta 

aún conserve la humedad necesaria para una correcta imprimación, el Contratista puede 

ejecutar un nuevo riego de imprimación sobre dicha la superficie. En caso de que la superficie 

no recubierta haya perdido la humedad, se debe proceder a humedecer y a la posterior 

imprimación. Esto se debe realizar según las especificaciones técnicas establecidas en el 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En este caso los costos asociados 

a estas tareas corren por cuenta del Contratista. 

Si existen superficies con excedente de material bituminoso sobre la capa regada, se 

rechaza el lote de obra en estudio. En estas situaciones el Supervisor de Obra puede aprobar 

el lote de obra en estudio si, previamente, el Contratista remedia la situación distribuyendo 

agregado de cobertura sobre la mencionada superficie, de manera de que se absorba el 

excedente de material bituminoso. Esto se debe realizar según las especificaciones técnicas 

establecidas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En este caso 

los costos asociados a estas tareas corren por cuenta del Contratista. 

XII.- MEDICIÓN 

La ejecución de los riegos considerados en el presente documento (emulsión y agregado 

de cobertura) se mide en metros cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto 

entre la longitud de cada capa regada, por el ancho establecido para la misma. 

Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos 

adicionales; estos son acumulativos. 

XIII.- FORMA DE PAGO 

El proceso de distribución del riego de imprimación y, de corresponder, la distribución y 

compactación de los agregados de cobertura se paga por metro cuadrado (m2) de superficie, 

terminada, medida en la forma establecida en el Punto XII. Medición, a los precios unitarios 

de contrato para el ítem “RIEGO DE IMPRIMACION CON E.C.I.”. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 
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• Barrido, soplado y humectación de la superficie a recubrir. 

• La provisión y distribución del riego de imprimación correspondiente. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados de cobertura. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga y distribución de las 
emulsiones asfálticas. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y 
compactación de los agregados de cobertura. 

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución 
y conservación del ítem según lo especificado. 

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las 

especificadas. 

XIV.- CONSERVACIÓN 

La conservación de cada riego asfáltico y, eventualmente de agregados de cobertura 

contemplado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares consiste en el 

mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones y la reparación inmediata de cualquier 

falla que se produjere hasta la colocación sobre el mismo de la capa siguiente inmediata 

siguiente, hasta la Recepción Definitiva de la Obra o durante el período que indique el Pliego 

de Especificaciones Técnicas Particulares; según corresponda. 

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, 

repitiendo, si fuera necesario al solo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones íntegras 

del proceso constructivo. Si el deterioro afectara la base, capas intermedias y/o subrasante, 

el Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna 

naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la 

ejecución de ese trabajo. Esto es así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito 

público en forma total o parcial. 

La reparación de depresiones, baches aislados y de pequeñas superficies se debe realizar 

de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, con los 

materiales establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

XV.- ANEXOS 

XV.I.- Anexo I. Método de muestreo. 

Para la determinación del equipo sobre el cual tomar  la muestra, se debe emplear el 

procedimiento establecido en la Norma ASTM D 3665. 
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A partir del mismo procedimiento se deben también determinar las coordenadas sobre las 

cuales extraer muestras de la superficie regada. 

XV.1.1.- Determinación de la unidad sobre la cual realizar el muestreo 

(1) En primer lugar, se debe determinar el número de equipos (N) y el número de muestras 

necesarios (n). 

(2) Seleccionar "N" números de manera aleatoria (x1; x2; ...; xt), según se describe en el 

Punto XV.1.3. Método para definir números aleatorios de muestreo. 

(3) Para definir en qué equipo se debe tomar  la muestra, se debe multiplicar el número 

total de equipos (N) por cada número aleatorio obtenido (x1; x2; ...; xt). 

De esta forma, la muestra (mi) se obtiene del camión (Ci) que surge de multiplicar el número 

de equipos (N) por el número aleatorio correspondiente (xi); para ello, se debe emplear 

redondeo simétrico. Esto se debe repetir sucesivamente en caso de que el número de 

muestras a extraer sea superior a uno (1). 

Muestra (mi) Número de 
equipos 

Nº aleatorio (xi) Equipo (Ci) del 
cual se obtiene la 
muestra (mi) 

1 N X1 C1=N*X1 

2 N X2 C2=N*X2 

3 N X3 C3=N*X3 

… … … … 

t N Xt Ct=N*Xt 

XV.1.2.- Determinación de la ubicación en la cual extraer muestras de la superficie 

regada 

1. En primer lugar, se debe determinar el número de muestras (T) a extraer de la 

superficie regada. 

2. Determinar el largo (L) y el ancho (A) del lote de obra. 

3. Seleccionar "T" números de manera aleatoria (x1; x2;...; xt) según se describe en el 

Punto XV.1.3. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán 

luego empleados para determinar las coordenadas en el eje longitudinal (X) del lote de obra. 

4. Seleccionar ''T" números de manera aleatoria (y1; y2;...; yt) según se describe en el 

Punto XV.1.3. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán 

luego empleados para determinar las coordenadas en el eje transversal (Y) del lote de obra. 
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5. La coordenada cero (0,0) del lote de obra corresponde al punto que surja de la 

intersección entre el borde izquierdo de la franja regada y la progresiva inicial del lote, tal como 

se muestra en la Figura A. 

6. Para la determinación de las coordenadas en las cuales se debe extraer cada uno de 

las "T" muestras, se procede de la siguiente manera: 

a. Determinación de las coordenadas en el eje longitudinal (X) de cada muestra: 

multiplicar la longitud del lote (L) por cada número aleatorio (x1; x2;...; xt). De esta forma se 

obtiene las coordenadas en el eje longitudinal (X) de cada testigo (I1; I2;...; It): 

Muestra Longitud del 
tramo (m) 

Nº aleatorio (xi) Coordenada en 
el eje longitudinal 
(X) (m) 

1 L X1 I1=L*X1 

2 L X2 I2=L*X2 

3 L X3 I3=L*X3 

… … … … 

t L Xt It=L*Xt 

b. Determinación de las coordenadas en el eje transversal (Y) de cada muestra: 

multiplicar el ancho del lote (A) por cada número aleatorio (y1; y2;...; yt). De esta forma se 

obtiene las coordenadas en el eje transversal (Y) de cada testigo (a1; a2;...; at): 

Muestra Ancho del 
tramo (m) 

Nº aleatorio (yi) Coordenada en 
el eje transversal 
(Y) (m) 

1 A Y1 a1=L*Y1 

2 A Y2 a2=L*Y2 

3 A Y3 a3=L*Y3 

… … … … 

t A Yt at=L*Yt 

c. De esta manera quedan definidas para las “t” muestras las coordenadas de extracción 

de los mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura A. 

d. Definir la coordenada del punto de obtención de la muestra, referida a la coordenada 

cero, apareando las coordenadas para el largo y el ancho. De esta manera, la muestra T1 se 

debe extraer de la coordenada (I1, a1). Los puntos de obtención de cada muestra resultan 

entonces 
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Muestra Coordenada en 
el eje longitudinal 
(X) (m) 

Coordenada en 
el eje transversal 
(Y) (m) 

Coordenada de 
cada testigo Ti 
(m,m) 

1 I1 A1 T1=(I1, a1) 

2 I2 A2 T2=(I2, a2) 

3 I3 A3 T3=(I3, a3) 

… … … … 

T It At Tt=(It, at) 

7. Se detalla a continuación la Figura A: 

 

Figura A 

XV.1.3.- Método para definir números aleatorios de muestreo 

Los números aleatorios a obtener deben estar comprendidos entre cero (0) y uno (1). 

Simultáneamente, cada uno de ellos no debe tener menos de cuatro (4) decimales. 

Los números aleatorios se deben obtener a partir de una calculadora o programa 

informático con función "Random". Para ello, se recomienda el uso de la Función Random del 

programa Microsoft Excel o similar. 

El método de obtención de los números aleatorios debe ser aprobado por el Supervisor de 

Obra. 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL TIPO DOBLE 

1 DESCRIPCION 

Se define como Tratamiento Bituminoso Superficial Tipo Doble (TBS D) a la aplicación de 

un riego de emulsión asfáltica (convencional o modificada) sobre una superficie 

adecuadamente preparada, seguida por la aplicación de una capa de agregado pétreo de 

tamaño uniforme, posteriormente compactada. Este proceso se realiza dos veces. 

2 NIVEL DE SOLICITACION 

La Clasificación por Tránsito a emplear, según especificaciones técnicas generales de la 

DNV, será la T1, a la cual le corresponde un índice de tránsito IT>= 1500. 

3 HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Tratamientos Bituminosos 

Superficiales – “4. HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL”. 

4 REQUISISTOS DE LOS MATERIALES 

4.1 Agregados 

En caso de emplearse materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente 

experiencia sobre su comportamiento, debe hacerse un estudio que demuestre la aptitud del 

mismo para ser empleado, que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. 

4.1.1. Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir los agregados para el aprovisionamiento y 

acopio son los que se establecen en la Tabla Nº1 - REQUISITOS PARA EL 

APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS. 

Tabla N°1 - REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS 

CARACTERISTICAS REQUISITOS 

PROCEDENCIA Los agregados deben ser de origen natural, y deben cumplir las 
exigencias establecidas en la presente especificación técnica. Los 
agregados deben tener trazabilidad, debe llevarse un registro de la 
procedencia de los mismos. 

Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún 
tipo de meteorización o alteración físico-química. 

Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños 
a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes 
de agua. 

ACOPIOS Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones 
granulométricas diferenciadas, que se deben acopiar y manejar por 
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separado. Cada fracción debe ser suficientemente homogénea y se debe 
poder acopiar y manejar sin que se verifique segregación. 

Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, 
para evitar contaminaciones. Los acopios se deben disponer sobre zonas 
consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Los 
acopios no deben tener forma cónica ni una altura superior a tres metros 
(3 m). El terreno debe tener pendientes no inferiores al dos y medio por 
ciento (2,5 %) para el drenaje. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los 
agregados, estas partidas se deben acopiar por separado hasta confirmar 
su aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar cuando esté 
pendiente de autorización el cambio de procedencia de un agregado, lo 
cual obliga al estudio de una nueva Dotación de Obra. 

El Supervisor de Obra, debe fijar el volumen mínimo de acopios antes 
de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no debe 
ser inferior al correspondiente a quince (15) días de trabajo para el nivel 
de producción prevista. 

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia 
vegetal u otras materias extrañas que puedan afectar la durabilidad del 
tratamiento bituminoso con ellos ejecutada. 

4.1.2. Agregado grueso 

4.1.2.1. Definición de agregado grueso 

Se define como agregado grueso, la parte del agregado total retenida en el tamiz 4,75 mm 

según Norma IRAM 1501. 

4.1.2.2. Requisitos del agregado grueso 

Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos dependen del índice de tránsito. Los 

mismos se establecen en la Tabla N°2 – REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS y 

en la Tabla N°3 – REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PROVENIENTES DE GRAVAS. 

El agregado grueso es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En el caso 

de que se empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir 

individualmente las prescripciones establecidas en la Tabla N°2 – REQUISITOS DE LOS 

AGREGADOS GRUESOS y en la Tabla N°3 – REQUISITOS DE LOS AGREGADOS 

PROVENIENTES DE GRAVAS. 

Los agregados gruesos a emplear en la construcción de capas de rodamiento, no deben 

provenir de canteras de naturaleza caliza. 
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(1) En el caso de que, dado el tamaño máximo nominal de la fracción considerada no 
permita realizar el ensayo, se debe obviar el mismo. 

(2) Para agregados tipo basálticos, se deben verificar los requisitos de la Tabla N°6. 

(3) Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75μm vía húmeda es mayor 
de 5 %. 

(4) Para el caso en que el ensayo arroje un valor inferior al 95 % de superficie cubierta, 
debe incorporarse a un aditivo mejorador de adherencia, que permita superar dicho valor. 

(5) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se hará sólo en el caso de 
que el ensayo de Absorción arroje un resultado superior al especificado. 

Cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de gravas, los mismos deben 

verificar también las exigencias de la Tabla N°3 – REQUISITOS DE LOS AGREGADOS 

PROVENIENTES DE GRAVAS. 

 

Cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de “Tipo Basálticos”, los mismos 

deben verificar también las exigencias de la Tabla N°4 – REQUISISTOS DE LOS 

AGREGADOS GRUESOS “TIPO BASÁLTICOS”. 

 

4.1.3. Agregado fino 

4.1.3.1. Definición de agregado fino 

Se define como agregado fino la parte del agregado total pasante por el tamiz IRAM 4,75 

mm según Norma IRAM 1501. 
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4.1.3.2. Requisitos del agregado fino 

Los requisitos a cumplir por los agregados finos dependen del nivel de tránsito. Los mismos 

se establecen en la Tabla Nº5 – REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS. 

El agregado fino es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En caso de que 

se empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir 

individualmente las prescripciones establecidas en la Tabla N°5 – REQUISITOS DE LOS 

AGREGADOS FINOS. 

En el caso de que el agregado fino provenga de la trituración de gravas, las mismas deben 

verificar los requisitos establecidos en la Tabla N°3 – REQUISISTOS DE LOS AGREGADOS 

PROVENIENTES DE GRAVAS. 

Los agregados finos a emplear en la construcción de capas de rodamiento, no deben 

provenir de canteras de naturaleza caliza. 

Tabla Nº5 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS 

Ensayo Norma Exigencia 

Coeficiente de desgaste “Los 
Ángeles” 

IRAM 1532 

La fracción gruesa de la cual 
proviene el agregado fino, debe 
cumplir las exigencias de la 
Tabla N°2 y Tabla N°4 (si 
corresponde) para el Coeficiente 
de desgaste Los Ángeles. 

Equivalente de arena IRAM 1682 ≥ 50 % 

Plasticidad de la fracción que 
pasa el tamiz IRAM 425 μm 

IRAM 10501 No plástico 

Plasticidad de la fracción que 
pasa el tamiz IRAM 75 μm 

IRAM 10501 ≤ 4 % 

Relación vía seca-vía húmeda, de 
la fracción que pasa el tamiz IRAM 
75 μm (1) 

VN E 7-65 ≥ 50 %  

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 

Debe ser tal que permita 
cumplir con la granulometría 
establecida para la Dotación de 
Obra. 

Índice de Azul de Metileno (2) 
Anexo A de la 

Norma UNE-EN 933-
9 

≤ 7 gramos/kilogramo 

Determinación de la densidad 
relativa y de la densidad aparente 

IRAM 1520 Determinación obligatoria 

Absorción IRAM 1520 ≤ 1,5 % 
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Durabilidad por ataque con 
sulfato de sodio (3) 

IRAM 1525 ≤ 10% 

(1) Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 μm vía húmeda es mayor 
de 5 %. 

(2) El Índice de Azul de Metileno se debe hacer sólo en caso que el Ensayo de Equivalente 
de Arena arroje un resultado menor a cincuenta por ciento (<50 %) y mayor o igual cuarenta 
y cinco por ciento (≥ 45 %). 

(3) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se debe hacer sólo en el caso 
de que el ensayo de Absorción arroje un resultado superior al especificado. 

4.2 Emulsiones asfálticas 

4.2.1 Emulsiones asfálticas para liga 

4.2.1.1 Emulsiones asfálticas convencionales 

La emulsión asfáltica a emplear se debe encuadrar dentro del tipo CRR 1 o tipo CRR 2 de 

la norma IRAM 6691. 

4.2.2. Emulsiones asfálticas para imprimación 

4.2.2.1. Emulsión asfáltica convencional 

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CI y se debe encuadrar dentro de la 

Norma IRAM 6691. 

4.2.3. Emulsiones asfálticas para riego final pulverizado 

4.2.3.1. Emulsiones asfálticas convencionales 

La emulsión asfáltica a emplear se debe encuadrar dentro del tipo CRR 1 o tipo CRR 2 de 

la norma IRAM 6691. 

4.2.4. Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir las emulsiones asfálticas para el 

aprovisionamiento y almacenamiento son los que se establecen en la Tabla Nº 6 – 

REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE EMULSIONES 

ASFÁLTICAS. 

Tabla N°6 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE 

EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Procedencia 

Las emulsiones asfálticas deben tener trazabilidad, debe llevarse un 
registro de la procedencia de los mismos. Deben cumplir las exigencias 
establecidas en la presente especificación técnica. 

No deben ser susceptibles de ningún tipo de alteración físico-química. 
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Almacenamiento 

Las emulsiones asfálticas se deben almacenar en tanques destinados a tal 
fin. 

En el caso de emulsiones que vayan a estar almacenadas más de siete 
días (>7 d), es preciso asegurar su homogeneidad previo a su empleo. 

Las emulsiones asfálticas se deben almacenar a la temperatura 
especificada por el fabricante de las mismas. La recirculación con bombas es 
recomendable, pero se debe evitar el ingreso del aire en la emulsión que 
genere la formación de espuma. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de las emulsiones asfálticas, 
estas partidas se deben almacenar por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente de 
autorización el cambio de procedencia de una emulsión asfáltica. 

4.3. Aditivos u otros materiales 

En el caso de incorporación de aditivos u otros materiales, con el objeto de alcanzar una 

mejora de alguna característica del TBS o del proceso productivo, se debe verificar que, 

además de dotar de las propiedades adicionales que se pretende, cumple todos los requisitos 

establecidos en el presente documento. 

Los aditivos deben ser conservados en sus envases originales herméticamente cerrados. 

El acopio se debe realizar al reparo del sol y de las bajas temperaturas, y preferiblemente bajo 

techo, separando e identificando cada marca, tipo, fecha de recepción y fecha de vencimiento. 

4.4. Agua 

El agua debe ser de una calidad tal que no altere el proceso normal de distribución y curado 

del TBS. 

5 OBTENCIÓN DE LA DOTACIÓN DE OBRA 

5.1. Husos granulométricos 

5.1.1. TBS Doble 

La granulometría resultante de la combinación de las diferentes fracciones de agregados, 

dependiendo del huso granulométrico considerado, para cada capa, debe estar comprendida 

dentro de los límites establecidos en los husos granulométricos definidos en las Tabla N°7 - 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL ESQUELETO GRANULAR DE LOS TBS DOBLE. 

Tabla N°7 – HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL ESQUELETO GRANULAR DE LOS TBS 

DOBLE 

Tamices Porcentaje en peso que pasa (1) 

Capa inferior Capa superior 

19 (2) 13 (2) 10 (2) 6 (2) 
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19mm (¾”) 100 - - - 

16mm (2/3”) 80-100 100 - - 

12.5mm (1/2”) 50-80 90-100 - - 

9.5mm (3/8”) 25-45 45-55 100 100 

6.3mm (1/4”) 0-10 0-15 75-100 95-100 

3.35mm (N°6) - 0-5 0-15 30-60 

425μm (N°40) - 0-1 0-2 0-10 

150μm (N°100) - - - 0-2 

(1) Si existe una diferencia entre las densidades de las fracciones utilizadas superior a 0,2 
g/cm3, la distribución granulométrica debe evaluarse y ser ajustada en volumen. 

(2) Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto granular (tamaño 
máximo nominal). 

5.2. Dotación de los TBS 

5.2.1. TBS Doble 

La dotación de los TBS D debe estar comprendida dentro de los límites establecidos en la 

Tabla N°8 – DOTACION DE LOS TBS D, según el tipo de esqueleto granular considerado. 

Tabla N°8 – DOTACIÓN DE LOS TBS D 

CAPA TMN 

Dotación de agregado (lt/m²) 
Dotación del ligante asfáltico 

residual (kg/m²) 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

Inferior 19mm (1) 14 17 0.7 1.0 

13mm (1) 12 15 0.6 0.9 

Superior 10mm (1) 3 4 1.2 1.6 

6mm (1) 2 3 1.1 1.5 

(1) Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto granular (tamaño 
máximo nominal). 

5.2.2. Riego final pulverizado 

La dotación del eventual riego final pulverizado debe estar comprendida dentro de los 

límites establecidos en la Tabla N°9 – DOTACION DEL RIEGO FINAL PULVERIZADO. 
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Tabla N°9 – DOTACIÓN DEL RIEGO FINAL PULVERIZADO 

Dotación del ligante asfáltico residual (kg/m²) 

Mínima Máxima 

0.3 0.5 

5.3. Criterios de dosificación 

Los criterios a considerar en el proceso de diseño en laboratorio del TBS, para la obtención 

de la Dotación de Obra, se resumen en la Tabla N°10 – REQUISISTOS DE DOSIFICACION. 

Tabla N°10 – REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN 

Parámetro Exigencia 

Adhesividad por inmersión en 
agua (Placa Vialit) (UNE-EN 

12272-3) (1) 

Vía seca Agregado no desprendido > 80 % 

Vía húmeda Agregado no desprendido > 90 % 

(1) Se debe emplear la combinación de agregados que se utilice en obra. 

5.4. Presentación de la Dotación de Obra 

La distribución regular del TBS no se debe iniciar hasta que el Supervisor de Obra haya 

aprobado la correspondiente Dotación de Obra presentada por el Contratista. Para la 

aprobación de la Dotación de Obra, es necesario verificar y ajustar la misma en el Tramo de 

Prueba correspondiente. 

La fórmula debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que 

se mantengan las características y el origen de los materiales que la componen. Toda vez que 

cambie alguno de los materiales que integran el TBS o se excedan sus tolerancias de calidad, 

la Dotación de Obra debe ser reformulada y sometida a consideración del Supervisor de Obra 

para su nueva aprobación, siguiendo los lineamientos del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “Dotación de Obra única e inamovible”. 

Para todo tipo de TBS, el Supervisor de Obra, puede exigir un estudio de sensibilidad de 

las propiedades del TBS a variaciones de granulometría y dosificación de la emulsión. 

Los informes de presentación de la Dotación de Obra deben incluir como mínimo los 

requerimientos establecidos en la Tabla N°11 - REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA 

DOTACIÓN DE OBRA. 

Tabla N°11 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA DOTACIÓN DE OBRA 

Parámetro Información que debe ser consignada 
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Agregados y 
rellenos minerales 

Identificación, características, granulometrías y proporción de cada fracción 
del agregado. 

Granulometría y dotación de los agregados combinados. 

Ensayos realizados sobre el agregado grueso, como mínimo todos los 
contemplados en la Tabla N°2, Tabla N°3 (si corresponde) y Tabla N°4 (si 
corresponde). 

Ensayos realizados sobre el agregado fino, como mínimo todos los 
contemplados en la Tabla N°5. 

Emulsión asfáltica 
y aditivos 

Identificación, características, hoja técnica del producto, hoja de seguridad y 
dotación. 

Cuando se empleen aditivos, debe indicarse su denominación, características, 
ensayos y proporción empleada respecto de la masa de agregado. 

Tiempo de corte y 
habilitación al 
tránsito 

Debe indicarse el tiempo aproximado de habilitación al tránsito. 

Parámetros de 
diseño 

Ensayos realizados sobre la Dotación de Obra del TBS, como mínimo las 
contempladas en la Tabla N°10 – REQUISITOS DE DOSIFICACION. 

Ajustes en el 
Tramo de Prueba 

La fórmula informada debe incluir los posibles ajustes realizados durante el 
Tramo de Prueba. 

Informe de 
presentación de la 
Dotación de Obra 

Según el Formato Tipo vigente de la Dirección Nacional de Vialidad. 

6 REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

6.1. Consideraciones generales 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Tratamientos Bituminosos 

Superficiales – “7.1. CONSIDERACIONES GENERALES”. 

6.2. Equipos de obra 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Tratamientos Bituminosos 

Superficiales – “7.2. EQUIPOS DE OBRA”. 

6.3. Ejecución de las obras 

6.3.1. Preparación de la superficie de apoyo 

Previa colocación del TBS, la superficie de apoyo se debe encontrar aprobada por el 

Supervisor de Obra, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias establecidas en el Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

de la misma. 

Previo a la colocación del TBS, se debe ejecutar una limpieza de la superficie mediante un 

equipo barredora y/o equipo de aire a presión. La superficie de apoyo debe ser regular y no 
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debe exhibir deterioros. Asimismo, debe estar libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, 

los que deben eliminarse totalmente de la superficie. 

Si la superficie de apoyo consiste en un pavimento bituminoso, con zonas exudadas, se 

deben eliminar los posibles excesos de ligante hidrocarbonado mediante microfresado. 

Asimismo, se deben sellar las zonas demasiado permeables y se deben reparar los deterioros 

que pudieran impedir una correcta adherencia del TBS. 

Si la superficie de apoyo consiste en una base granular, se debe ejecutar un riego de 

imprimación. 

Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en 

condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie. 

6.3.2. Aplicación de la primera capa del TBS 

6.3.2.1. Aplicación del primer riego de emulsión asfáltica 

Cuando la superficie a regar se encuentre en las condiciones fijadas en el Punto 6.3.1. 

Preparación de la superficie de apoyo, debe aplicar el riego de emulsión asfáltica, con la 

dotación y la temperatura definida en la Dotación de Obra. 

La distribución del riego se debe efectuar de manera uniforme, evitando duplicarla en las 

juntas transversales de trabajo; para ello se pueden emplear tiras de papel u otro material que 

en las áreas donde se deba interrumpir el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se 

debe procurar una ligera superposición del riego en la unión de las mismas. 

Se debe garantizar la aplicación del riego de manera uniforme, sin la formación de estrías 

ni acumulaciones en superficie, garantizando la dotación especificada. 

6.3.2.2. Aplicación del primer riego de agregados 

La extensión del agregado se debe realizar por medios mecánicos de manera uniforme y 

con la dotación definida en la Dotación de Obra. 

Se debe evitar el contacto de las ruedas del equipo de extensión con la superficie regada 

(con emulsión) no protegida. En el momento de su extensión, el agregado debe estar limpio y 

no debe tener una humedad excesiva. 

Si hubiera que extender agregado sobre una franja regada (con emulsión), sin que lo 

hubiera sido la adyacente, se debe dejar sin cubrir con agregado un área de unos veinte 

centímetros (20 cm) de ancho, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada, de 

manera de conseguir un solape al regar la franja adyacente. 

6.3.2.3. Compactación 
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Inmediatamente luego de la extensión del agregado se debe proceder a la compactación 

del mismo con compactadores neumáticos. 

6.3.2.4. Barrido 

Una vez finalizada la compactación del agregado y transcurrido el plazo necesario para 

que la emulsión asfáltica alcance una cohesión adecuada para resistir la circulación normal 

de vehículos, se debe eliminar mediante barrido mecánica todo exceso de agregado que haya 

quedado suelto o mal adherido. 

6.3.3. Aplicación de la segunda capa del TBS 

La segunda capa en cuestión es la capa superior para el caso de TBS D. 

Posterior a la ejecución de lo especificado en el Punto 6.3.2. Aplicación de la primera capa 

del TBS, se debe repetir el proceso detallado en dicho punto para la ejecución de la segunda 

capa. 

6.3.4. Aplicación de riego final pulverizado 

Finalizada la compactación y el barrido de la capa superior, se ejecuta el riego final 

pulverizado. 

6.3.5. Barrido final 

Transcurridos (15) días de la apertura al tránsito, salvo indicación contraria del Supervisor 

de Obra, se debe realizar un barrido definitivo del agregado suelto o mal adherido a la 

superficie de rodamiento. 

6.3.6. Limpieza 

El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las 

obras la calzada existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una 

limpieza de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la 

demarcación existente. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, 

dentro del área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de 

las mismas de modo de reestablecer las condiciones iniciales. 

7 TRAMO DE PRUEBA 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Tratamientos Bituminosos 

Superficiales – “8 TRAMO DE PRUEBA”. 

8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO 
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No se permite la producción y puesta en obra de los TBS en las siguientes situaciones 

(salvo autorización expresa del Supervisor de Obra): 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (< 8°C). 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (< 10°C), 
y esté en descenso. 

 Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados Celsius (< 
8°C). 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Finalizado el proceso de compactación, previa autorización del Supervisor de Obra, se 

puede habilitar la circulación del tránsito sobre la misma cuando se verifique lo siguiente: 

 La emulsión asfáltica ha roto. 

 No existe riesgo de desprendimiento de agregados. 

9 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Tratamientos Bituminosos 

Superficiales – “10. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD”. 

10 REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA UNIDAD 

TERMINADA 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Tratamientos Bituminosos 

Superficiales – “11. REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA UNIDAD 

TERMINADA”. 

11 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Tratamientos Bituminosos 

Superficiales – “12. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO”. 

12 MEDICION 

La ejecución de los TBS considerados en el presente documento se mide en metros 

cúbicos (m3) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud, el ancho y la altura 

0,03m. 

Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos 

adicionales; estos son acumulativos.  

13 FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cúbicos (m3) de superficie determinada y medida según forma 

establecida en apartado anterior (MEDICIÓN) a los precios unitarios de contrato para el ítem 

“TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO DOBLE”. Estos precios serán 

compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, la provisión, carga, 
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descarga, acopio y distribución de los agregados pétreos, materiales bituminosos, mejorador 

de adherencia y filler en caso de ser necesario; ejecución de los riegos de agregado pétreo y 

material bituminoso o distribución de la lechada, cilindrado, corrección de los defectos 

constructivos, señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos 

y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución 

y conservación del ítem según lo especificado. 

En el caso que durante la ejecución de los trabajos se compruebe que la fórmula para la 

mezcla en obra presentada por el Contratista, no cumple con los requisitos establecidos en 

las especificaciones, éste deberá modificarla corriendo por su cuenta todos los mayores 

gastos que se produzcan por esta causa. 

El transporte en este ítem no será tenido en cuenta y se pagará en el ítem “TRANSPORTE 

A OBRA DE MATERIAL GRANULAR”. 

 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

BANQUINA ENRIPIADA 

ESPECIFICACION TECNICA EXIGIDA 

Rige para este ítem lo establecido en los apartados B.IV (Construcción de banquinas) y 

C.III (Enripiados) modificado, reemplazado y/o complementado por lo siguiente 

TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR 

El apartado C.III 2.2 – “Mezcla”, se reemplaza por lo siguiente 

La mezcla de ripio y suelo destinado a la formación de banquinas deberá responder a las 

siguientes exigencias: 

Granulometría   

Tamiz Iram % que pasa 

pulgadas mm mínimo máximo 

2 50,8 100 100 

1 ½  38,1 90 100 

 3/8 9,525 45 75 

10 2 25 50 

200 0,074 2 20 

 

Constantes físicas 

LL <30 

IP <6 

  

Concentración salina 

Sales 
totales <1,5% 

Sulfatos <0,5% 

  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por metro cúbico (m3) de material terminado al precio unitario de contrato 

estipulado para el ítem “BANQUINA ENRIPIADA”. Dicho precio será compensación total por 
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la provisión del material necesario, carga y descarga del mismo; conformación, perfilado y 

compactación de la banquina, como así también por la mano de obra, equipos, herramientas 

y cualquier otra tarea u operación necesarias para la correcta ejecución del trabajo según lo 

indicado en los planos, especificaciones u órdenes de la Supervisión. 

El transporte en este ítem no será tenido en cuenta y se pagará en el ítem “TRANSPORTE 

A OBRA DE MATERIAL GRANULAR”. 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

EXCAVACION PARA FUNDACION DE OBRA DE ARTE 

I.- DESCRIPCIÓN 

Para estos ítems rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, 

Edición 1998 de la D.N.V - CAPÍTULO B, SECCIÓN B-II, "Excavaciones". 

II.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cúbico terminado, al precio unitario de Contrato para el ítem: 

“EXCAVACION PARA FUNDACIONES”.  

Dicho precio será en compensación única y total por todos los trabajos de movimientos de 

suelos que se realicen, carga, transporte, descarga, acondicionamiento, como asimismo toda 

otra operación, elemento, material, transporte, equipo, mano de obra, etc., necesarias para 

dejar el trabajo terminado según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes de la 

Supervisión. 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE 

DESCRIPCIÓN 

Los tipos de Hormigón incluidos en esta Especificación Técnica, identificados por el valor 

de su Resistencia característica de rotura a compresión a la edad de 28 (veintiocho) días (de 

acuerdo con CIRSOC 201), son los siguientes: 

1) Hormigón H-13: Hormigón simple únicamente para usar como hormigón para rellenos 

no estructurales o en los casos en que se especifique su uso. No se puede utilizar en 

estructuras armadas. En este proyecto está contemplado su uso para el ítem “HORMIGÓN 

DE CEMENTO PORTLAND H-13”, subítems a) Pasante SJ-320/1. 

2) Hormigón H-17: Hormigón simple o estructural de aplicación en los casos en que se 

especifique su uso. Contemplado su uso para el ítem “HORMIGÓN DE CEMENTO 

PORTLAND H-17”, subítems a) Pasante SJ-320. 

Los materiales componentes y el hormigón elaborado con ellos, responderán a lo 

especificado en la SECCIÓN H. II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edición 

1998). 

El párrafo 4.1 Condiciones Generales de la Sección H.II del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales (Edición 1998) queda complementado con lo siguiente: 

El contratista está obligado a realizar el lavado de los agregados pétreos destinados a los 

hormigones para las obras de arte, previamente a su utilización. 

El curado del hormigón para las obras de arte se hará de conformidad a lo establecido en 

el reglamento CIRSOC 201- Capítulo 10 de acuerdo a los siguientes métodos: 

1) Curado por humedecimiento: el hormigón se mantendrá permanentemente humedecido 

durante el periodo de curado, mediante riego con agua que no contenga aceites, grasas, ni 

sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el hormigón o sobre las 

armaduras, así como tampoco deberá manchar ni decolorar las superficies de la estructura. 

Ésta podrá aplicarse directamente sobre la superficie del hormigón o sobre arpillera, tela de 

algodón, manto de arena o materiales similares en contacto directo con la superficie de la 

estructura, que sean capaces de retener la humedad durante el tiempo establecido. No se 

aplicará a presión ni escurrirá sobre la superficie de la estructura para evitar el lavado del 

hormigón. Al finalizar el curado, se procederá a eliminar de las superficies todo resto de 

material empleado. 

2) Curado mediante compuestos líquidos para la formación de membranas de curado: el 

compuesto líquido para la formación de membranas de curado será a base de resinas 
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vehiculizadas en solventes, será opaco y de color blanco. Este compuesto cumplirá con las 

Especificaciones Técnicas Ambientales Generales contenidas en el MEGA II (2007). El 

producto se entregará en obra listo para su empleo. En ningún caso será diluido ni alterado 

en obra en forma alguna. En el momento de su aplicación estará perfectamente mezclado, 

con el pigmento uniformemente dispersado en el vehículo. Cuando deba ser aplicado con 

bajas temperaturas y su viscosidad sea demasiado elevada para un rociado satisfactorio, se 

lo calentará en baño de agua, sin que el producto sobrepase la temperatura de 35°C. En el 

caso de las superficies expuestas de hormigón fresco, la aplicación del producto se iniciará 

después de finalizadas las operaciones de terminación de la superficie e inmediatamente 

después de haber desaparecido la película brillante de agua libre existente sobre la superficie, 

mientras la misma aún se encuentre húmeda. En el caso de hormigón endurecido, 

inmediatamente después de haberlo desencofrado se eliminará todo resto de material suelto 

existente sobre la superficie de la estructura. Sin pérdidas de tiempo y previamente a todo 

retoque o reparación de las superficies, se procederá a saturarlas de agua. Inmediatamente 

después de haber desaparecido la película brillante de agua superficial y mientras la superficie 

aún se encuentre húmeda, se procederá a aplicar el compuesto. El producto se aplicará 

uniformemente sobre las superficies, pulverizado en dos capas siendo la segunda capa 

aplicada en dirección perpendicular a la primera. La operación se realizará mediante un equipo 

rociador adecuado, de accionamiento neumático, eléctrico o mecánico, provisto de un tanque 

a presión y de agitador continuo del contenido. Si después de la aplicación y antes de que el 

compuesto haya secado suficientemente como para resistir el daño, lloviese o si la membrana 

resultara perjudicada por cualquier causa antes de finalizar el periodo de curado, se procederá 

a cubrir inmediata y nuevamente la superficie en la forma y con la cantidad de compuesto 

especificada. Cuando la temperatura del aire sea mayor de 30°C el Constructor 

complementará el curado de la membrana mediante rociado con agua en forma de niebla que 

se aplicará sobre la película tan pronto se haya producido el secado de la misma. Este método 

no se aplicará a las superficies que posteriormente deban adherir al hormigón fresco o que 

deban cubrirse con mortero u otros revestimientos. 

En condiciones extremas de climas fríos o calurosos se respetarán las Normas 

establecidas en el reglamento CIRSOC 201 Capítulo 11. Entendiendo como tiempo frío 

cuando la temperatura media diaria es menor de 5°C durante 3 días o más. En épocas de 

bajas temperaturas los materiales componentes del hormigón estarán libres de nieve, hielo y 

escarcha. El hormigón fresco no se pondrá en contacto con suelos ni hormigones congelados, 

debiendo eliminar la nieve, el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras y del lugar que 

ocupará el hormigón, antes de proceder a su colocación. No se emplearán agregados 

congelados ni sales o productos químicos con el objeto de evitar su congelación.  
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Cuando el agua o los productos químicos agregados sean calentados a temperaturas 

mayores que 40°C primeramente se mezclará el agua con los agregados, antes de introducir 

el cemento en la hormigonera. El cemento no se mezclará con el agua ni con mezclas de agua 

y agregados que se encuentren a temperaturas mayores de 40°C.  

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinación de alta temperatura ambiente, 

baja humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón 

fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado 

material. La temperatura del hormigón en el momento inmediatamente anterior a su 

colocación en los encofrados, será recomendable que no pase de 25°C. Cuando dicha 

temperatura sea mayor, se suspenderán las operaciones de colocación. Las superficies 

expuestas (no encofradas) de hormigón fresco deberán mantenerse continuamente 

humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla, arpilleras húmedas u otros medios 

adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocación. El curado húmedo, con agua de 

aproximadamente igual temperatura que la del hormigón, será iniciado tan pronto como este 

haya endurecido lo suficiente como para que no se produzcan daños superficiales. Los 

encofrados de madera se mantendrán continuamente humedecidos hasta finalizar el periodo 

de curado. La parte superior de los elementos estructurales verticales, como muros y 

columnas se regarán para mantenerlos continuamente humedecidos y facilitar la circulación 

de agua entre el encofrado y el hormigón.  

Los encofrados deberán respetar lo establecido en el Capítulo 12 del reglamento CIRSOC 

201. Los materiales constituyentes, al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no 

ablandarán, decolorarán, mancharán ni perjudicarán en forma alguna la superficie de aquel ni 

la de las estructuras. Para facilitar su remoción se colocará en las superficies internas limpias 

una película de material desencofrante, aplicados en cantidades tales que no escurran sobre 

las armaduras o sobre las juntas de construcción. El material desencofrante será a base de 

aceites minerales con mejoradores superficiales sin disolventes, regirán para ellos las 

Especificaciones Técnicas Ambientales Generales contenidas en el MEGA II (2007).  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición y forma de pago de los ítems “HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-

13”, subitem “a) Pasante SJ-320/1”; “HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-17”, subítem 

“a) Pasante SJ-320/1”, será en metro cúbico (m3) de hormigón colocado según la Sección H.II 

del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de DNV y las especificaciones 

correspondientes a cada ítem. 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

ACERO ESPECIAL EN BARRA COLOCADO 

I.- DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero 

de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto 

de mejorar su adherencia al hormigón.  

II.- MATERIALES  

Las características de las barras corrugadas para hormigón armado cumplirán con las 

especificaciones indicadas en el apartado 3.6. del Reglamento Argentino de Estructuras de 

Hormigón Cirsoc 201. Se tipifica como acero ADN 420.  

Tanto en este Reglamento como en sus Comentarios, las indicaciones relativas a los 

diámetros de las barras, los alambres o los cordones, y sus secciones transversales, se 

realizan en función de las dimensiones nominales de la armadura, de acuerdo con lo 

establecido en las normas IRAM-IAS correspondientes.  

Los aceros empleados en las estructuras a construir en zonas sísmicas, definidas en el 

Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes, INPRES-CIRSOC 103-2005 - 

Parte II, deben cumplir con las condiciones establecidas en el mismo.  

Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. 

Las barras y alambres de acero lisos sólo se pueden utilizar para la ejecución de espirales, 

estribos y zunchos.  

Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las 

siguientes normas:  

 IRAM - IAS U 500-26 Alambres de acero para armadura en estructuras de 
hormigón.  

 IRAM - IAS U 500-96 Soldadura. Calificación de soldadores.  

 IRAM - IAS U 500-97 Barras de acero para armadura en estructuras de hormigón. 
Soldadura.  

 IRAM - IAS U 500-127 Soldadura por arco. Electrodos de acero de baja aleación, 
revestidos  

 IRAM - IAS U 500-207 Barras de acero conformadas de dureza natural soldables, 
para armadura en estructuras de hormigón.  

 IRAM - IAS U 500-528 Barras de acero conformadas de dureza natural, para 
armadura en estructuras de hormigón.  

III.- SUMINISTRO 
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La calidad de las barras corrugadas estará justificada por el fabricante a través del 

Contratista de acuerdo con lo indicado en el Reglamento Argentino de Estructuras de 

Hormigón Cirsoc 201. La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en 

cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.  

IV.- ACOPIO, IDENTIFICACIÓN Y MANIPULEO 

Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben 

colocar sobre tirantes o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin 

de impedir que se mezclen los distintos tipos, diámetros y partidas de cada uno de ellos.  

Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como mínimo a una distancia de 

15 cm; debiendo adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas 

en el sector.  

Según el uso al que estén destinados, se debe acopiar respetando las siguientes 

condiciones:  

a) Aceros para armaduras de estructuras de hormigón: bajo techo, o a la intemperie por un 

período no mayor de 60 días.  

b) Acero para uso en hormigón pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y 

estibados de tal forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de 

almacenamiento la humedad relativa ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 

%), los mismos deben ser calentados para evitar la formación de agua de condensación.  

Cada partida de barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas se debe identificar 

colocando un cartel visible en el espacio en que esté ubicada, donde conste el número del 

remito de envío, el tipo de acero y el diámetro del material de la partida.  

La Supervisión de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar 

la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

V.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El acero para armar se medirá en toneladas (t). La medición se efectuará según los 

despieces de Planos o, en caso de no existir, según los aprobados por la Supervisión de Obra.  

El pago se hará de acuerdo con el precio de contrato para el ítem “ACERO ESPECIAL EN 

BARRA COLOCADO”.  

Dicho precio será la compensación total por la provisión, carga, transporte, descarga y 

acopio del material en la obra, el manipuleo, preparación y su colocación en las distintas 

estructuras que lo incluyan, enderezamiento, corte, doblado y empalme de las barras, de 

acuerdo con los planos, alambres para ataduras, ataduras, etc. y por toda la mano de obra, 
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equipos y herramientas necesarias para la colocación de la armadura en su posición definitiva 

en el encofrado antes de hormigonar, de acuerdo con los planos, esta especificación y las 

órdenes de la Supervisión de Obra. 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 

DESCRIPCION 

Para esta obra se pagará el Ítem “TRANSPORTE A OBRA DE MATERIAL GRANULAR”. 

El cual comprende el transporte desde la planta clasificadora al baricentro de la obra, del 

material granular necesario para los siguientes ítems: 

 Reacondicionamiento y perfilado de base estabilizada granular existente 

 Tratamiento superficial bituminoso tipo doble. 

 Banquina enripiada 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El Proponente deberá presentar una “Tabla de Costo de Transporte”, de donde se 

extraerán los costos correspondientes a las D.M.T medidas para cada obra desde su 

baricentro hasta la ubicación de su “Planta Clasificadora De Áridos”, la cual deberá indicar 

su emplazamiento en los análisis de precios.  

Para ello, se incluirá junto con los Análisis de Precios, una Tabla de Costo de Transporte 

en $/m3Km para MATERIALES GRANULARES, según las distancias indicadas en planilla 

(TABLAS) modelo del artículo 18, DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES. 

Los precios de esta Tabla son los que efectivamente se pagarán en concepto de transporte 

de material granular colocado según las distintas obras. 

Se medirá en metro cúbico kilometro (m3km) y se pagará a precio de contrato para el ítem 

“TRANSPORTE A OBRA DE MATERIAL GRANULAR”, siendo dicho precio compensación 

única y total por los trabajos, equipos, herramientas, mano de obra, transporte a depósitos y 

toda otra operación no enunciada acá y necesaria para ejecutar los trabajos conforme a la 

especificación y órdenes de la Inspección. 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

MODIFICACION DE COTAS EN VÁLVULAS ESCLUSAS, 

HIDRANTES, DESAGUES Y BOCAS DE REGISTRO DE OBRTAS 

SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (O.S.S.E.) 

DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en colocar en cota de rasante las válvulas esclusas, hidrantes, 

desagües y bocas de registros de O.S.S.E., conforme a las exigencias de esa Repartición.- 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad modificada, al precio unitario de contrato para el Ítem 

“MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS ESCLUSA, HIDRANTES, DESAGÜES Y 

BOCAS DE REGISTROS DE O.S.S.E.” y será compensación total por la provisión y transporte 

de todos los materiales y elementos necesarios, mano de obra y todo otro elemento, equipo 

u operación para la correcta ejecución de los trabajos.- 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

SEÑALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO REFRACTANTE 

Para el ítem SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

REFRACTANTE, rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD, Edición 1998: I. PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁS 

USUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y CALZADAS - CAPITULO 

D: IMPRIMACIÓN, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS 

BITUMINOSOS– SECCIÓN D-XIV: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. 

D.XIV.1 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE 

D.XIV.1.1 NORMAS GENERALES 

A) Eje y separación de carriles: 

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicará en el proyecto no 

pudiendo ser inferior a 0,10 m. 

a) En zona rural: 

a-1) En carpetas sin demarcación en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de 

ancho, color blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relación 0,25 - Modulo 12). 

a-2) En carpetas con demarcación de eje preexistente se respetará la (Relación 0,375). 

b) En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color 

blanco, alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de largo 

y 0,10 m. de ancho, color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar (Relación 0,375). 

B) Demarcación de eje doble amarillo y prohibición de sobrepaso unidireccional: 

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicará en el proyecto no 

pudiendo ser inferior a 0,10 m. 

B-1) Curva horizontal: se demarcará doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y 

en ambos extremos una distancia mínima de prohibición de sobrepaso unidireccional de 156 

m. En todos los casos deberá verificarse que debe estar demarcada "zona de prohibición de 

sobrepaso" cuando la visibilidad disponible no supere la distancia de visibilidad mínima en 

metros de la Tabla Nº 1: 

Tabla Nª 1 

Kilómetros por hora Distancia de visibilidad mínima en metros 
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50 150 

65 180 

80 240 

100 300 

115 360 

 

B-2) Curva vertical: Se demarcará conforme gráfico y tabla Nº 1 

CURVA VERTICAL 

 

B-3) Puentes y Túneles: Se demarcará con doble eje de amarillo continuo en toda su 

longitud más dos complementos de prohibición de sobrepaso unidireccional cuya longitud se 

obtendrá de la tabla Nº 1. 

B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara 

con eje doble amarillo una distancia mínima de 100 m. ambos lados de la  intersección  más  

dos  complementos  de  prohibición  de  sobrepaso unidireccional mínimo de 156 m. La suma 

de ambos no será inferior a las de Tabla Nº 1, caso contrario se aumentará la longitud de la 

prohibición de sobrepaso unidireccional (complemento). 

B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspección   

podrán     demarcarse     dos     complementos ambos   lados de prohibición de sobrepaso 

cuya longitud se obtendrá de la tabla Nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. 

Como alternativa en calzadas sin demarcar, en las distancias indicadas anteriormente, 

podrá a criterio de la Inspección prescindirse de la prohibición de sobrepaso en cuyo caso se 

la reemplazará, incrementando la marca/modulo del eje: Relación 0,5 Modulo 12 (6 m. X 6 

m.). 
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B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcará dos complementos ambos lados 

de la senda de prohibición de sobrepaso cuya longitud se obtendrá de la Tabla N° 1, no 

pudiendo ser inferior a 156 m. 

B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetará lo estipulado en la Resolución DNV 967/97. 

En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcará el eje con el trazo 

blanco discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibición de sobrepaso. 

En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcará sobre la obra de arte 

doble eje amarillo y dos complementos a ambos lados de prohibición de sobrepaso cuya 

longitud se obtendrá de la Tabla Nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a 

continuación los casos en los cuales no se demarcará prohibición de sobrepaso: 

D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehículos. No 

demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo 

en metros de al menos dos veces el ancho de banquina disponible en la zona de aproximación 

y/o el ancho relativo sea al menos de 6 m, (se elige el menor de los dos). El ancho aludido se 

toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o baranda de la obra de arte.  

D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 500 y menor de 

2000 vehículos. No demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que 

presenten un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina disponible en la 

zona de aproximación y/o el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de los 

dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o la baranda 

de la obra de arte.  

D-3) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA menor a 500 vehículos. No se 

demarcarán zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte con un ancho entre cordones 

mayor o igual a 8 m. 

E) Bordes: Delimita la calzada de circulación vehicular. 

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicará en el proyecto no pudiendo 

ser inferior a 0,10 m. E-1)  

Demarcación de bordes en intersecciones: 

a) Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehículos: 
la línea de borde continuara en forma discontinua con una relación Marca/Modulo 
de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 30 cm. Se demarcará la curva de 
empalme. 

b) Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehículos y caminos 
pavimentados con TMDA mayor a 2500 vehículos, la línea de borde se demarcará 
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en forma discontinua con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y 
ensanchada a 20 cm. Se demarcará la curva de empalme. 

c) Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehículos y que cuenten con 
señalamiento horizontal, se interrumpirá la línea de borde de calzada y se 
demarcara la curva de empalme. 

d) En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se 
interrumpirá el borde de calzada. 

e) En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehículos, caminos rurales, 
accesos a fincas rurales, no se interrumpe la línea de borde. 

f) En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, 
a criterio de la Inspección podrá interrumpirse la línea de borde, en cuyo caso se 
demarcará en forma discontinua con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. 
X 1 m.) y manteniendo su ancho de borde. 

g) En los puntos donde así lo establezca la Supervisión, para impedir la acumulación 
de agua, y facilitar su escurrimiento, se efectuarán cortes perpendiculares al eje del 
camino de 0,05 m. de ancho. 

D.XIV.1.2 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS 

OBRAS 

A. Durante la ejecución de las obras (premarcado, ejecución del imprimado y aplicación del 
material termoplástico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo 
y/o personal, serán destacados en vehículos sendos obreros con banderín rojo, a 
distancias lo suficientemente amplias para que existan condiciones mínimas de seguridad 
con respecto al tránsito de la Ruta que, como se ha especificado, en ningún momento 
deberá ser interrumpido y para protección del equipo y/o personal de la obra, 
independientemente de lo que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las 
condiciones indicadas precedentemente se cumplirán para el marcado del eje y en curvas 
verticales, para la señalización de los bordes del pavimento se podrá prescindir del 
banderillero delantero. 

B. Cuando se está realizando el premarcado se colocará una serie de conos de goma o 
tetraedros del mismo material o algún tipo de serial precautoria a satisfacción de la 
Inspección de la Obra, que sean visibles para imponer precaución al conductor. 

C. Antes de la aplicación del material termoplástico en cada uno de los extremos del tramo 
en construcción se colocarán carteles de las dimensiones y características indicadas en 
los pianos respectivos que forman parte de la documentación contractual. La leyenda de 
los mencionados letreros puede variar según la índole del obstáculo o de los trabajos que 
afecten al tránsito normal de la ruta, lo que deberá estar previamente aprobado y 
autorizado por la Inspección de la Obra. 

D. El balizamiento y señalamiento descriptos, así como de cualquier otro que a juicio de la 
Supervisión de la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad pública, no recibirá 
pago directo alguno y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos en los 
precios de los ítems de contrato. 

E. Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que la Contratista debe cumplir 
en el concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con 
el empleo e instalación de otros elementos, los cuales en todos los casos debe contar 
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con la conformidad previa de la Supervisión. Además, el cumplimiento de estas 
disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por 
accidentes o danos de las personas u otros bienes de la Repartición o de terceros. 

F. Este señalamiento precaucional deberá mantenerse en perfectas condiciones, y la 
Supervisión no permitirá la realización de trabajos ante el incumplimiento parcial o total 
de estas disposiciones, para lo cual extenderá la orden de servicio correspondiente. A su 
vez impondrá a la Contratista una multa de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00.=) por cada 
día de paralización de la obra por este motivo. 

D.XIV.1.3-IMPRIMADOR 

1. DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento 

con un sobreancho de 5 cm. superior al establecido para la demarcación, en un todo de 

acuerdo con las órdenes que imparta la Supervisión. Este sobreancho debe quedar repartido 

por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada con material termoplástico 

reflectante. 

La Superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con 

barredora sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias 

extrañas y completamente secas, debiendo destacarse lo fundamental del correcto 

cumplimiento de esta tarea. 

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las 

superficies puedan volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimador 

conveniente y uniformemente aplicado, de manera de obtener una óptima adherencia del 

material termoplástico sobre el pavimento. 

No se autorizará la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea 

inferior a 5° C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, 

niebla, polvaredas, etc.). 

En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse a una 

limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón, en este 

caso la imprimación debe ser en color negro. 

Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados por un mismo equipo 

provisto de los picos necesarios para hacerlo en forma simultánea, y dado que no resulta 

posible apreciar la colocación del imprimador en forma directa, se lo medirá en el depósito del 

equipo, antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada 

para la ejecución de ese ítem en cada riego. En este caso el imprimador tendrá una 

composición tal que el curado sea instantáneo. 
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Este tipo de comprobación, podrá hacerse, a criterio de la Supervisión, aun cuando la 

imprimación se efectúe en forma independiente a la aplicación del material termoplástico. 

2. MATERIALES 

La composición del imprimador, queda librada al criterio de la Contratista pero deberá 

asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto). En rutas 

de hormigón se utilizará imprimador de color negro. 

Se utilizará material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que 

permita la aplicación inmediata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones 

adecuadas. 

D.XIV.1.3.1 – SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE 

APLICADO POR PULVERIZACIÓN 

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. 

para el material termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática. 

A) ALCANCE: 

La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las 

líneas demarcatorias de los carriles de circulación, centros de calzadas, flechas indicadoras y 

zonas peatonales sobre calzadas pavimentadas. 

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato y las 

líneas serán del tipo continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las flechas 

indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo Serra lleno. Las zonas 

peatonales serán de fajas alternadas o continuas. 

C) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

C.1 MATERIALES: 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, 
con adicción de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: se utilizará material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el 
pavimento y el termoplástico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor 
de 30 minutos. 

c) Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de 
esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometría estará comprendida 
entre tamices N° 20 a N° 140. 

C.2 APLICACIÓN: 

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los 

efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, 

humedad, etc. 
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La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 

soplado con equipo mecánico. 

a) Riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la limpieza, 

un riego de imprimación, se empleara imprimador de las características indicadas  en el punto 

C.1 b), que  permite  aplicar  el termoplástico reflectante inmediatamente después de 

alcanzadas las condiciones adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) que 

la del termoplástico, excedente que quedará repartido en ambos lados por partes iguales. 

b) Aplicación del material termoplástico reflectante: se aplicará en caliente, a la temperatura 

y presión indicada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener 

una buena uniformidad en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), 

que se indiquen en los pliegos. El riego de material se efectuará únicamente sobre pavimentos 

previamente imprimados con el material que se determine más adecuado. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubiere 

dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean 

apreciables a simple vista. Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas 

mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 

100m. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no Serra brusco con el fin 

de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, 

no tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por 

Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo 

a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente 

frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 

considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio 

deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

El espesor de las franjas será de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 

2,5mm. 

El espesor de 1,3 mm. se aceptará como excepción y siempre y cuando no afecte más de un 

5% de la superficie demarcada. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 

aplicación del material. 
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c) Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico 

inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia 

en aquel. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja 

pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas 

arrojadas. 

C.3 MAQUINARIAS: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias 

especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 

responderán como mínimo a las siguientes características: 

a) Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 

dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 

mínimo de 50 cm. 

Además, dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal 

y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. 

La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que 

no perjudique el uso del resto de la calzada. 

b) Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento 

a presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada 

y el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

c) Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todo 

el mecanismo operativo, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de 

material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de 

microesferas a presión, etc. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultánea y/o 

blanca de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego 

adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y el termoplástico reflectante, 

pulverizaran los mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución 

de las esferas de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las 

mismas con energía sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia 

sobre aquel. 
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El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de 

boquillas serán ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda 

ajustar el ancho de separación de las mismas. 

C.4 CALIDAD DE LOS MATERIALES: 

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes 

condiciones: 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a) Ligante % 18 35 

b) Dióxido de titanio % 10 — 

c) Granulometría del material    

     libre de ligante :  

     pasa # N°   16 (IRAM 1,2)  

     pasa # N°   50 (IRAM 297)  

     pasa # Nº 200 (IRAM   74) 

 

 

% 

% 

% 

 

 

100 

40 

15 

 

 

-- 

70 

55 

d) Deslizamiento a 60°C % — 10 

e) Absorción de agua. 

Además luego de 96 horas de inmersión no 

presentara ampollado y/o agrietamiento. 

% — 0,5 

f) Densidad g/cm3 1,6 2,1 

g) Estabilidad térmica. 

No se observará desprendimiento de humos 

agresivos ni cambios acentuados de color. 

Punto de ablandamiento. 

°C 65 130 

h) Color y aspecto.  

Será de color similar al de la muestra tipo 

existente en el Laboratorio    

Central de la D.N.V. 

— — — 

i)  Adherencia. 

No se producirá desprendimiento al intentar 

separar el material termoplástico con 

espátula ya sea en obra o en probetas de 

hormigón o asfalto con material blanco o 

amarillo. 

— — — 

j) Resistencia a la baja temperatura.  — — — 
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A 5°C   durante   24hs,   no se observara 

agrietamientos de la superficie. 

k) Contenido de esferas de vidrio. % 20 30 

I)  Refracción a 25°C — 1,5 — 

m) Granulometría de las esferas para 

incorporar:  

     pasa # N° 20 (IRAM 840)     

     pasa # N° 30(IRAM 590)  

     pasa # N°140(IRAM 105) 

 

 

% 

% 

% 

 

 

100 

95 

-- 

 

 

-- 

100 

10 

n) Esferas perfectas (redondas  e incoloras) % 70 — 

C.5 

ESFERAS DE VIDRIO 

(DE AGREGADO POSTERIOR 

AL PINTADO) 

UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a) Índice de refracción (a 25°C) — 1,5 — 

b) Granulometría: 

    pasa # N° 20 (IRAM 840)  

    pasa # N° 30 (IRAM 590) 

    pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 

% 

% 

% 

 

100 

90 

0 

 

-- 

100 

10 

c)  Esferas perfectas. Cantidad a 

     distribuir 
g/m2 300 — 

 

NOTA: La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de 

interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material 

termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de 

ensayos no previstos en estas especificaciones. 

D) 

D.1 TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYO: 

Definición de sección de un tramo: El tramo se dividirá en secciones de 25 Km o fracción. 

Por cada sección o fracción se sacará una muestra de material termoplástico de cada 

borde, eje punteado y eje amarillo (si lo hubiere). 

Cada una de las muestras del material termoplástico deberá ir acompañada de la 

respectiva muestra de microesferas. 
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La extracción de las muestras, se hará del equipo aplicador mediante la descarga del 

dispositivo distribuidor sobre un recipiente adecuado. 

La muestra será de un peso aproximado de 5 Kg., triturándose la misma hasta obtener 

trozos de tamaño no mayor a 3 cm. en su dimensión máxima. Luego, se mezclara y reducirá 

por cuarteo a una muestra única de aproximadamente 2 Kg.. 

Para las esferas de vidrio se extraerá del distribuidor una muestra de aproximadamente 

0,25 Kg.. 

Todas las muestras extraídas, se remitirán en envases adecuados al Laboratorio de la DNV 

o contratado por este, para su análisis. 

El Supervisor de obra consignara en el envío, el equipo del cual ha sido extraída la muestra, 

como así también la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que 

ha sido aplicado el material, tipo de línea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en 

progresiva creciente. 

NOTAS: 

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la 

muestra tipo existente en el Laboratorio de la DPV, debe ser rechazada en obra, sin enviar 

muestra. 

2.- La Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obras de Vialidad Provincial de los 

envases adecuados que sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de 

ensayos, los distintos materiales empleados en esos trabajos de Señalamiento Horizontal 

D.2 TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE LAS LÍNEAS: 

Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea, cada 25 Km (sección), a razón de una cada 

cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada muestra será representativa de esa longitud 

(cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según 

corresponda. 

Si dentro de la sección evaluada hubiera sectores de eje con doble línea amarilla, se elegirá 

como mínimo una muestra de color amarillo por sección, de acuerdo al porcentaje de este tipo 

de línea que se haya demarcado en la sección. 

La extracción podrá efectuarse durante la aplicación o con posterioridad, debiendo 

identificarse cada muestra extraída con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva 

y tipo de línea. 

D.3 MEDICIÓN PARA DETERMINAR EL ANCHO DE LAS LÍNEAS: 

Se efectuarán cinco (5) mediciones de cada línea cada veinticinco (25) Km (sección), a 

razón de una cada cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medición será 
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representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su aceptación, 

penalidad o rechazo según corresponda. 

Cada medición deberá identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, 

progresiva y tipo de línea. 

E)  

E.1 GARANTÍA DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN: 

La señalización del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente contra fallas 

debidas a una adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material 

termoplástico en si, como al método de calentamiento o de aplicación. 

La Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplástico reflectante 

así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 

Durante dos (2) anos cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy 

buenas condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser 

inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color 

amarillo en ambos lados medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos 

serán: 

Angulo de iluminación:    3,5°     Angulo de observación: 4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 

del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. 

Lux/m2 para las de color amarillo. 

En caso contrario la Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 

necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo, la Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 

garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las 

exigencias del presente punto. 

F) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

F.I  

REPLANTEO: 

En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará, con pintura al agua el principio y el 

fin de las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante, dejándose claramente 

establecido las partes a señalizar con doble línea amarilla, de Prohibición de sobrepaso, la 

interrupción de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponde, debiéndose en todos los 

casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la Dirección Nacional de Vialidad. 
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Asimismo, el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación, 

deberá efectuarse con pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberá 

desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los conductores. 

F.2 

La Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose 

atener al mismo para la ejecución de las obras. 

Si por algún motivo ajeno a la Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes 

mencionado, deberá presentar un nuevo plan sujeto a la aprobación de la Supervisión de la 

D.P.V. 

F.3 

La D.P.V. entregará el pavimento en buenas condiciones para la aplicación del material 

termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el 

Contratista lo notificara por escrito a la Supervisión resolviéndose de común acuerdo el 

temperamento a adoptar en cada caso. 

F.4 

Durante la ejecución de los trabajos la Contratista señalizará la zona comprendida en los 

mismos en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehículos 

circulen sobre las franjas recién pintadas y mientras estén en estado plástico que los 

perjudique (D.XIV. 1.2.). 

De ninguna manera se podrá impedir, ni aun en forma momentánea el tránsito en todo el 

ancho de la calzada; en consecuencia, la Contratista presentará a la Supervisión, para su 

aprobación, la forma en que se desarrollara el tránsito de cada sección a demarcar y las 

medidas de señalamiento que adoptará. 

F.5 

Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con los 

requisitos constructivos exigidos en este pliego de especificaciones será rechazada, debiendo 

la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva de la Contratista. 

En tanto, se suspenderá la certificación de los trabajos pendientes y se establecerá como 

fecha de finalización de la obra, a los efectos de la aplicación de lo establecido en el periodo 

de garantía (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y de la conservación (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la 

correspondiente a la terminación de rehechas, es decir cuando la demarcación se encuentra 

en condiciones de recepción. 

G) PENALIDADES 
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Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio 

exclusivo de la Dirección Provincial de Vialidad no haga necesaria la reconstrucción del trabajo 

ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio 

unitario contractual: 

10 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s 

de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, dióxido 

de titanio menor del 10 % y hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y 

hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70 % y hasta 50 % y cuando el material utilizado 

no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A-10). 

10% cuando en la sección considerada y dentro de la desviación admitida en las 

condiciones de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren en los 

siguientes valores: 

Color blanco: 237 a 249 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 170 a 179 mcd. Lux m2 

La penalidad se aplica sobre la sección y línea evaluada. 

Las secciones con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 

(Recepción Provisional) quedan excluidos de penalidad. 

10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se 

aplicara sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 

15 % cuando, en una sección de un tramo demarcado se encontrarán valores comprendidos 

entre: 

Color blanco: 225 a 236 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 160 a 169 mcd. Lux m2 

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la sección 

considerada, la penalidad se aplicara sobre la sección y Ígnea evaluada. 

Cuando   la   superficie   deficiente   en   las   condiciones mencionadas, supere   el   

20%   es   motivo   de   rechazo de esa sección, debiendo ser ejecutado nuevamente por 

cuenta exclusiva por el Contratista. 

15 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando el material utilizado 

no cumpla satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A -10), o por 

incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro 

del 10 % de deficiencias con respecto a lo especificado, o por contener dióxido de titanio entre 

9 % y hasta 8 %. 



 

173 

25 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se cumpla alguna/s 

de las siguientes condiciones. - el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 

13 %, esferas perfectas menor del 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometría de 

las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de 

diferencia con respecto de lo especificado, dióxido de titanio entre 8 % y hasta 7 %. 

Para el caso del ensayo A -10 la D.P.V. aplicará este descuento cuando no cumpliendo el 

mismo, considere que los márgenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario 

dispondrá la reconstrucción de los sectores demarcados con el material observado. 

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se 

aplicará sobre la superficie representativa de la muestra extraída (según D.XIV. 1.3.1 - D-2). 

25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se 

aplicará sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 

Estos descuentos, que serán acumulativos, se efectuarán en la certificación de los tramos 

donde los resultados del laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias, y no 

cumplan con lo establecido en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicará en 

los certificados que se expidan con posterioridad a la obtención de los resultados de los 

ensayos. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva de la 

Contratista, el tramo donde el ensayo de los materiales surja alguna de estas diferencias: 

 Material ligante menor de 14 %. 

 Dióxido de titanio menor de 7 %. 

 Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 

 Índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5). 

 Esferas perfectas menores de 40 %. 

 Deslizamiento por calentamiento a 60°C mayor del exigido (10%) 

 Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja 
temperatura. 

 Índice de refracción de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50). 

 Espesor de la franja menor de 1 mm. 

 Ancho de la franja menor de 8 cm. 

 Reflectancia menor a: blanco     225 mcd/lux/m2   amarillo 160   mcd/lux/m2 
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H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 

demarcación (2 años), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. 

Cuando los deterioros producidos sean imputables a la Contratista, la misma efectuará las 

reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables a la Contratista (sellados, 

bacheos, etc.) la misma efectuará sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la 

demarcación. 

I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de 

demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato 

correspondiente al ítem “SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO REFRACTANTE”. Si de los análisis efectuados por Laboratorio de la DPV 

o contratado por este, o de las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales 

empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicarán las penalidades establecidas en el 

D.XIV. 1.3.1. Punto G de estas Especificaciones. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 

calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra 

operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en 

condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los costos de conservación 

que incluye la reposición del material deteriorado. 

D.XIV.1.3.1.1 EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE DEMARCACIÓN 

HORIZONTAL 

a) 1 equipo fusor del material termoplástico. 

b) 1 equipo aplicador del imprimador, del material termoplástico y sembrado de esferas. 

c) 1 equipo barredor y soplador. 

Sin la presencia de este equipo mínimo en el lugar de la obra no se permitirá la realización 

de los trabajos. Los mismos se efectuarán cuando el equipo sea completado. 

RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS: 

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberá tener una capacidad 

mínima de aplicación de 2000 m2 por Jornada de 8 horas. 

NOTA: Los equipos a) y b) podrán indistintamente encontrarse montados en una sola 

unidad motriz en forma conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas. 
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D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

La empresa contratista de trabajo de señalamiento horizontal deberá proveer a la 

Supervisión de obras de Vialidad Provincial de los elementos que a continuación se detallan 

para efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que se utilizan. 

a) Termómetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar 
a fin de verificar que cumpla con lo especificado para la aplicación de los materiales. 

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación de una décima 
de milímetro. 

c) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones mínimas serán: ancho 0,10 
m. mayor al ancho de la línea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la línea. Ejemplo: para 
una línea de ancho de 0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo 
de 0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,40 m. El espesor de la chapa no será inferior a 
2 mm., en la cantidad que considere necesaria la inspección de la obra y en relación con 
el volumen de obra. 

d) Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odómetro o 
similar). 

e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores. 

f) Lente de 20 aumentos. 

g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartón para la guarda de las muestras 
extraídas, en la cantidad que lo requiera la Inspección. 

La contratista deberá entregar estos elementos a la Inspección del Distrito en el momento 

de la firma del Acta de Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provisión. La Inspección 

devolverá los elementos una vez finalizados los trabajos correspondientes a su Distrito, para 

dicha devolución se labrará Acta respectiva. 

D XIV 1.3.1.3. TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA. 

Cuando la Contratista realice tareas en forma simultánea, en más de un Distrito, además 

del vehículo señalado en el Artículo 4 - Sección 4 B del presente Pliego, deberá facilitar el 

traslado de la Inspección de los Distritos, cada vez que estos se lo soliciten. 

D.XIV. 1.3.2 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSIÓN 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 

demarcación de sendas peatonales, líneas de frenado, isletas y flechas direccionales de 

acuerdo a los gráficos que forman parte de la presente documentación. 

1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato. Las 

flechas indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno, y las zonas 

peatonales e isletas serán de fajas alternadas o continuas. 

Curvas: se demarcarán conforme al plano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva 

(frente al serial de prevención) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la Inspección. 

2.   MATERIALES 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco amarillo cromo, 
con adición de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente pliego. 

c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

d) Material termoplástico: 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

Ligante % 18 24 

Dióxido de titanio (x) % 10  

Esferas de vidrio : contenido % 20 30 

Granulometría: 

Pasa # N° 20 (IRAM 840)  

Pasa # N° 30 (IRAM 420) 

Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 

% 

% 

% 

 

100 

90 

 

 

 

10 

Índice de refracción -25°C  1,50  

Esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70  

Granulometría del material libre de 

ligante: 

Pasa # N°16 (IRAM 1,2) 

Pasa # N°50 (IRAM 297) 

Pasa # N° 200 (IRAM74) 

 

 

% 

% 

% 

 

 

100 

40 

15 

 

 

 

70 

55 

Punto de ablandamiento °C 65 130 

Deslizamiento  por calentamiento %  10 

Absorción de agua. 

Además luego de 96 horas de inmersión no 

presentará cuarteado y/o ampollado y/o 

agrietamiento. 

%  0,5 

Densidad g/cm3 1.9 2,5 
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Estabilidad térmica:  

No se observará desprendimiento de 

humos agresivos ni cambios acentuados de 

color. 

   

Color y aspecto. 

Será de color similar al de la muestra   tipo   

existente   en   el Laboratorio de la D.N.V. 

   

Adherencia. 

No se producirá desprendimiento     al 

intentar separar el material termoplástico 

con espátula y aplicado sobre probeta 

asfáltica si es de color blanco, o sobre 

probetas de H° previamente imprimada si 

es de color amarillo. 

   

Resistencia a la baja temperatura. 

A   5°C   durante   24hs,   no   se observara 

agrietamientos de la superficie. 

   

Esferas de vidrio a sembrar: índice de 

refracción 25°C. 
 1,5  

Granulométrica: 

Pasa # N° 20 (IRAM 840)  

Pasa  # N° 30 (IRAM 590)  

Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 

% 

% 

% 

 

100 

90 

 

 

100 

10 
Esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70  

Cantidad a sembrar g/m2 500  

(x) 

ESTE REQUISITO SE EXIGIRÁ ÚNICAMENTE PARA EL TERMOPLÁSTICO DE 

COLOR BLANCO  

NOTA: La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de 

interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material 

termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de 

ensayos no previstos en estas especificaciones. 

3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1°) El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura al agua, desde el 

principio hasta el fin de las obras a demarcar. 

2°) La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación, será cepillado, soplada y 

secada a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La 

Inspección controlara que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la 

colocación del material termoplástico en las zonas preparadas que considere deficientes. Para 

la ejecución de estos trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos. 

3°) En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura del 

pavimento sea menor de 5°C y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 

humedad, nieblas, heladas, polvaredas, etc.). 
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4°) La Dirección Provincial de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones para 

la aplicación del material termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en 

estas condiciones la Contratista lo notificara a la Inspección, resolviéndose de común acuerdo 

el temperamento a adoptar en cada caso. 

5°) El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado en 

forma mecánica a fin de lograr su homogeneización y se calentará a la temperatura de 

aplicación adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 

3 mm.. La Supervisión controlará la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque 

alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10°C en más con respecto a 

la temperatura estipulada por el fabricante. 

6°) La descarga de aplicación se efectuará por medio de una zapata y la superficie a 

obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nítidos, 

libres de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra 

anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color. 

7°) Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado 

de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operación deberá de 

estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplástico que se aplica, 

de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente 

que haya mala retención. 

Además, se deberá dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este 

sembrado deberá responder como mínimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, 

pero es obligación del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la 

obtención inmediata de la reflectancia adecuada. 

8°) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervisión de la Obra 

verificara que el envase en que están contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de 

manera tal que al proceder a su abertura comprobara que las mismas estén completamente 

secas y que no se presenten pegadas entre sí. 

9°) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser librada al 

tránsito en un tiempo no mayor de 30 minutos. 

10°) Durante la realización de los trabajos la Contratista señalizará debidamente la zona 

de trabajo, como mínimo según lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones 

técnicas, debiendo tomar todas las medidas que considere necesarias para que de ninguna 

manera se impida el libre tránsito por la ruta, ni aun que sea suspendido en forma 

momentánea. 

4. TOMAS DE MUESTRAS 
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Durante la ejecución de los trabajos se tomará una muestra de material termoplástico y 

microesferas, cada 100 m2 de demarcación. 

5.  GARANTÍA 

Será igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones 

técnicas para material aplicado por pulverización. 

6.  PENALIDADES 

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, 

que a juicio exclusivo de la Dirección Provincial de Vialidad, no haga necesaria la 

reconstrucción del trabajo ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en 

porcentajes del precio unitario contractual. 

Estos descuentos se efectuarán en la certificación de los tramos donde los resultados del 

laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias: 

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea 

menor del 18 % y hasta el 14 %; dióxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido 

de esferas de vidrio menor de 20 % y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta 

un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8 mm. y cuando el material utilizado no cumple 

satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A-10). 

10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviación admitida en las condiciones 

de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren   en los siguientes valores: 

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m2  

Los tramos con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepción Provisional) quedan 

excluidos de penalidad. 

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado 

precedentemente (A -10) o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio, 

incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o 

por contener dióxido de titanio entre el 9 % y hasta el 8 %. 

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas 

de vidrio   sea   menor   del   16 %   y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 

40 %, incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas 

en un porcentaje mayor del 19 % de eficiencia con respecto a lo especificado; dióxido de 

titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre 2,6 mm. y 2,8 mm. 

Para el caso del ensayo (A -10) la Dirección Provincial de Vialidad aplicará este descuento 

cuando no cumpliendo plenamente los mismos, considere que los márgenes de diferencia 
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pueden ser admisibles: caso contrario dispondrá la reconstrucción de los sectores 

demarcados con el material observado. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva de la 

Contratista, el tramo donde de los ensayos de los materiales surjan algunas de estas 

deficiencias: 

 Material ligante menor del 14 % 

 Dióxido de titanio menor del 7% 

 Contenido de esferas menor del 13 %. 

 Índice de reflexión menor de lo establecido (1,5 %) 

 Esferas perfectas menores del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C 
mayor del exigido (10%) 

 Absorción del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la 
resistencia a baja temperatura. Índice de refracción 25°C menor de lo establecido 
(1,5%) Espesor de la franja menor de 2,6 mm. 

 Reflectancia menor a: blanco 160 mcd/lux/m2, amarillo 120 mcd/lux/m2 

7.  CONSERVACIÓN 

Será igual a la detallada en el ítem H del Artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de 

Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

8. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal con extrusión se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado 

(m2) de demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de 

Contrato del ítem “SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

REFRACTANTE” Si de los análisis efectuados por Laboratorio de la DPV o contratado por 

este, o de las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en 

los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el Punto 6 precedente. 

En la demarcación de números, letras, símbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se 

computara calculando vacíos por llenos, encuadrando la figura dentro de rectángulos. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 

calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra 

operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en 

condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los costos de conservación 

que incluye la reposición del material deteriorado. 

D.XIV. 1.3.2.1 EQUIPOS 

1°) La Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la 

cantidad suficiente para realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicación, 

tendrá un rendimiento mínimo de 1000 m2 en 8 horas de trabajo. 
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2°) Cada unidad operativa constara de: 

a) Equipo para fusión del material por calentamiento indirecto 
provisto de un agitador y con indicador de temperatura. 

b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento. 

c) Equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento indirecto para la 
aplicación del material termoplástico, provisto de agitador mecánico y sembrador 
de esferillas de vidrio. Este equipo tendrá un indicador de temperatura de la masa 
termoplástica. 

DEMARCACIÓN DE CURVA SOBRE PAVIMENTO 

D.XIV. 1.3.3 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACIÓN Y/O EXTRUSIÓN 

Condiciones generales para la recepción provisional de las obras: 

1) Para proceder a la recepción provisional de los trabajos, deberá verificarse el 

cumplimiento de las disposiciones contractuales y de lo establecido en la Sección D.XIV. 1.3.1 

- F y Sección D.XIV. 1.3.2 - 3 (Ejecución de las obras) según corresponda. 

Se deberá efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de 

ancho y espesor de la franja y de los ciclos del discontinuo especificados. 

2) Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación de ejes o líneas de bordes 

(pulverización - extrusión - Línea vibrante - línea para lluvia) se efectuará la medición del índice 

de reflectancia, con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar cuyos ángulos serán: 

Ángulo de iluminación 3,5°  

Ángulo se observación 4,5° 

Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria para la R.P., serán las 

siguientes: 

Color blanco: 250 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 180 mcd. Lux m2 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre 

y cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 

Color blanco: 250 mcd. Lux m2 

Color amarillo: 180 mcd. Lux m2 

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro 

del rango del 5 % será recibido con la aplicación de la respectiva penalidad. 
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1. Extrusión: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, 
bandas ópticas sonoras, texto, símbolos, números, etc. Entre los 15 y 90 días de 
finalizada la demarcación se efectuará la medición del índice de reflectancia, con equipo 
estático Mirolux MP - 12. Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria 
para la R.P., serán las siguientes: 

Color blanco: 180 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 140 mcd. Lux m2 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre 

y cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 

Color blanco: 180 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 140 mcd. Lux m2 

Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G) y D.XIV. 

1.3.2. 6) Penalidades. 

Respecto al grado de inmersión de las esferas en el material termoplástico, ello se 

constatará haciendo uso de una lente de 20 aumento en los puntos que así lo considere 

necesario la Supervisión. Las secciones que no cumplan esas exigencias serán rechazadas, 

debiendo el Contratista arbitrar los medios necesarios para satisfacer aquellas. 

D.XIV. 2 - BANDAS ÓPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO - APLICADAS POR EXTRUSIÓN 

D.XIV. 2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 

ejecución de bandas óptico-sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de las 

mismas. Se ejecutará en las Provincias indicadas en la planilla incluida en la SECCIÓN 5 del 

presente Pliego. La distribución exacta la indicará la Inspección Zonal de cada Distrito 

Jurisdiccional. 

D.XIV. 2.1.1 Características Generales. 

La aplicación de bandas óptico-sonoras se efectuará de acuerdo con la normativa emitida 

por la Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son 

resueltos por vía separada de la presente especificación. 

D.XIV. 2.1.2 Materiales. 

A. Termoplástico Reflectante: De aplicación en caliente color blanco o amarillo, con 
posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: Será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de 
superficie a tratar. 

C. Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales. 
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El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

Ensayo 

1 - Material Termoplástico : 

Material Ligante % 15 30 A-1 

Dióxido de Titanio  

(Solo p/ mat. Blanco) 

% 10 - A-2 

2 - Esferas de Vidrio : 

Contenido % 20 30  

Granulometría : 

Pasa Tamiz Nº 16 

(IRAM1,2mm) 

% 100 -  

Pasa Tamiz N' 30  

(IRAM 590 u) 

% 60 -  

Pasa Tamiz N' 50  

(IRAM 297u) 

% 40 -  

Pasa Tamiz Nº 100  

(IRAM 149u) 

% 0 -  

Índice de Refracción  

A 25°C 

°C 1,5 -  

Esferas Perfectas 

redondas e incoloras) 

% 75 -  

3 - Granulometría del Material    -    Libre Ligante 

Aclaración: Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección. Su 

naturaleza será cuarcítica o feldespática y procedente de trituración. 

Pasa Tamiz N' 4  

(IRAM 4,8 mm) 

% 100  A-1 

Pasa Tamiz Nº 8  

(IRAM 2,4 mm ) 

% 90 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 16  

(IRAM 1,2 mm) 

% 65 - A-1 

Pasa Tamiz N' 30  

(IRAM 590 u) 

% 45 - A-1 

Pasa Tamiz N' 50  

(IRAM 297 u) 

% 25 - A-1 

Pasa Tamiz N* 100 

(IRAM 149 u) 

% 15 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 200  

(IRAM 74 u) 

% 5 - A-1 

Punto de  

Ablandamiento 

°C 70 120 - 

Densidad de  

Material Fundido 

Gr/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en piano  

inclinado por 

Calentamiento a 70°C 

durante 48 Hs. 

% - 2 A-4 
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Absorción de agua 

Iuego de 96 hs. De 

Inmersión (no presentara 

cuarteado y/o ampollado 

y/o agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia a la baja 

temperatura 
- - - A-10 

     

 

D.XIV. 2.1.3 Color, aspecto y espesor. 

Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como así también para 

la de color amarillo (179 - C Pantone). Su espesor será de 10 mm. con una tolerancia de + - 

2 mm. 

D.XIV. 2.1.4 Estabilidad Térmica. 

No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

D.XIV. 2.1.5 Adherencia. 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante 

uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de 

efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa 

de aluminio. 

D.XIV. 2.1.6 Prueba de Impacto. 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 

permanecido 24 horas a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el 

aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán 

observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 

sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, 

sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de 

forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya 

la muestra. 

D.XIV. 2.1.7 Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada. 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs. de peso con 

una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa durante 24 hrs, el 
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hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 

mm. 

D.XIV. 2.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada. 

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayará una muestra de las dimensiones 

requeridas para este ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm 

de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kgs en 

condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 

D.XIV. 2.2 ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

Índice de refracción Unidad Mínimo Máximo Método de 

Ensayo 

A25°C g radian 1,5 - - 

Esfericidad % 75 - - 

Granulometría : 

Pasa tamiz Nº 16  (IRAM 1,2mm) % 100 - - 

Pasa tamiz N° 20  (IRAM 840u) % 90 100 - 

Pasa tamiz N° 30  (IRAM 590u) % 25 35 - 

Pasa tamiz N° 50  (IRAM 297u) % 0 5 - 

 

D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS ÓPTICO-SONORAS. 

D.XIV. 2.3.1 Resistencia al deslizamiento. 

Se determinará el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de 

un péndulo de rozamiento. 

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 

135 - 272 - 94 para señalización horizontal. 

D.XIV. 2.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial. 

Mediante la utilización de equipo retroreflectómetro Mirolux MP - 12 se determinará los 

niveles de luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecución de las bandas 

óptico-sonoras. Su valor será igual al de los exigidos en el capítulo D. XIV 1.3.2 

Esta determinación se efectuará una vez terminada la ejecución de las bandas y con 

posterioridad se efectuara un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede 

microesfera suelta sobre la superficie. 

D.XIV. 2.3.3 Niveles Mínimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda. 

Deberán cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante señalización 

horizontal - ítem E) del Artículo D.XIV. 1.3.2 
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D.XIV. 2.4 PENALIDADES 

Serán igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de este 

Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión. Se establece que 

se rechazaran las bandas cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en 

el Artículo D.XIV 2.1.3 

D.XIV. 2.5 CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE 

DEMARCACIÓN del Artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para 

material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 2.6 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO del Artículo D.XIV 

1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 2.7 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Idem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 
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DISPOSICIÓN BANDAS ÓPTICO SONORAS 

 

 

ANCHO DE BANDA (m) 

SEPARACIÓN ENTRE BANDAS (m) 
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D.XIV. 3 LÍNEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO APLICADAS 

POR EXTRUSIÓN 

D.XIV. 3.1   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 

ejecución de Línea Vibrante, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida en 

la SECCIÓN 5 del presente Pliego. La distribución exacta la indicara la Inspección Zonal de 

cada Distrito Jurisdiccional. 

D.XIV. 3.1.1 Características Generales: 

La aplicación de líneas vibrantes se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la 

Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos 

por vía separada de la presente especificación. 

D.XIV. 3.1.1.2 Dimensiones: 

LÍNEA BASE: Ancho mínimo 100 mm - Espesor 2 mm 

RESALTOS: Ancho mínimo 100 mm - Largo 50 mm - Altura 10 mm + - 2 mm 

SEPARACIÓN DE RESALTOS: 250 mm 

D.XIV. 3.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco o amarillo, con 
posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de 
superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1.   Material Termoplástico: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

ensayo 

Material Ligante % 18 25 A-1 

Dióxido de titanio (solo      

para  material (blanco) 
% 10  A-2 

 

2. Esferas de Vidrio: 

Contenido % 25   

Granulometría :     

Pasa Tamiz n° 16 

(IRAM 1,2 mm) 
%  
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Pasa Tamiz n° 30 

(IRAM 590 u) 
% 65 

  

Pasa Tamiz n° 50 

(IRAM 297 u) 
% .40 

  

Pasa Tamiz n° 100 

(IRAM 149 u) 
% 0 

  

Índice de Refracción 

A25°C 
°C 1,5 

  

Esferas Perfectas 

(redondas e incoloras) 
% 75 

  

3.   Granulometría del Material - Libre Ligante 

Aclaración: 

Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección. Su naturaleza será 

cuarcítica o feldespática en un 80% como mínimo 

Pasa Tamiz n° 8 

(IRAM 2,4 mm) 
% 100 - A-1 

Pasa      Tamiz n°16 

(IRAM 1,2 mm) 
% 90 - A-1 

Pasa      Tamiz n°30 

(IRAM 590u) 
% 65 - A-1 

Pasa      Tamiz n°50 

(IRAM 297u) 
% 45 - A-1 

Pasa Tamiz n° 100 

(IRAM 149u) 
% 20 - A-1 

Pasa Tamiz n° 200 

(IRAM 74u) 
% 5 - A-1 

Punto de 

Ablandamiento 
°C 80 120 - 

Densidad de Mat. 

Fundido 
Grs/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en 

Piano Inclinado por 
% - 2 A-4 
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Calentamiento 

A 70°C durante 

48hs 

    

Absorción    de agua 

luego de 96 hs de 

inmersión (no 

Presentará cuarteado   

y/o ampollado   y/o 

agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia    a la              

baja temperatura 
- - - A-10 

 

D.XIV. 3.1.3 Color y Aspecto: 

Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para 

la de color amarillo. 

D.XIV. 3.1.4 Estabilidad Térmica: 

No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

D.XIV. 3.1.5 Adherencia: 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante 

uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de 

efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa 

de aluminio. 

D.XIV. 3.1.6 Prueba de Impacto: 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 

permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando 

el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán 

observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 

sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, 

sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de 

forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya 

la muestra. 

Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 
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D.XIV. 3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs. de peso 

con una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados C 

durante 24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no 

deberá ser mayor a 1 mm. 

D.XIV. 3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayará una muestra de las dimensiones 

requeridas para este ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 

mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 shore AP de dureza y carga de 25 kg 

en condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 

D.XIV. 3.2 Esferas de vidrio a sembrar 

Índice de Refracción Unidad Mínimo Máximo 

Método 

de 

ensayo 

A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría:     

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35  

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 

D.XIV.   3.3   ENSAYOS   A   EFECTUAR   "IN   SITU"   SOBRE   LAS   LÍNEA VIBRANTE 

D.XIV. 3.3.1 Resistencia al deslizamiento 

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de 

un péndulo de rozamiento. 

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 

135-272-94 para señalización horizontal. 

D.XIV. 3.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 

retroreflexión para cada color utilizado en la ejecución de las líneas vibrantes. 

La medición se efectuara según lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1 
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D.XIV. 3.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 

penalidades, rechazo y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 

D.XIV. 3.4 PENALIDADES 

Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de este 

Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción de 

los valores mínimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 3.3.3 

precedente. Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las líneas donde los 

resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 3.1.1.2. 

D.XIV. 3.5 CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE 

DEMARCACIÓN del Artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para 

material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 3.6 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO del Artículo D.XIV 

1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 3.7 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

idem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 

D.XIV. 4 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS 

APLICADA A TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECÁNICO DE PROYECCIÓN 

NEUMÁTICA. 

D.XIV. 4.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales, excepto los puntos relacionados con la 

imprimación. 

b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los 

efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, 

humedad, etc. 

La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 

soplado con equipo mecánico. 

El riego del material de imprimación: se efectuará inmediatamente después de la limpieza. 

Se empleará imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite 

aplicar la pintura reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones 

adecuadas (secado). 
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La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) que 

la línea reflectante, excedente que quedará repartido en ambos lados por partes iguales. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubiere 

dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean 

apreciables a simple vista. Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas 

mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 

m. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusca con el fin de que 

no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, 

no tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por 

Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo 

a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente 

frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 

considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio 

deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 

aplicación del material. 

Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre la pintura inmediatamente después 

de aplicada y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la línea 

pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas 

arrojadas. 

c) Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias 

especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 

responderán como mínimo a las siguientes características: 

Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 

dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 

mínimo de 50 cm. 

Además, dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal 

y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. 
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La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que 

no perjudique el uso del resto de la calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a 

presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y 

el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todo el 

mecanismo operativo, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de 

material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de 

microesferas a presión, etc. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultáneas 

y/o blancas de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego 

adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y la pintura reflectante, pulverizaran los 

mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas de 

vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energía 

sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de 

boquillas serán ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda 

ajustar el ancho de separación de las mismas. 

d)  Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra 

de material termoplástico por un litro de pintura por cada sección. 

e)  Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto F.  

D.XIV. 4.2 - MATERIALES 

a) Se utilizará pintura acrílica para pavimentos que cumpla con la Norma I RAM de 
fabricación 1221/92 y sus correspondientes métodos de ensayo. 

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, será a razón de 300 grs. por litro 
de pintura y estará en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de 
litros que contiene el envase de la pintura propiamente dicha. . Las microesferas 
deberán ajustarse a la NORMA I RAM 1221/92, TABLA2VARA MEZCLAR". 

c) Las microesferas de vidrio tipo Drop On, para sembrado superficial serán 
entregadas en bolsas de 25 kilogramos. Las microesferas deberán ajustarse a la 
NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 "PARA SEMBRAR". 

d) Espesores mínimos: 0,6 mm húmedo 
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     0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas. 

D.XIV. 4.3 - REFLECTANCIA - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinará los niveles de 

retroreflexión para cada color y línea demarcada. Tanto la Recepción Provisoria como la 

Definitiva la demarcación deberá arrojar los siguientes valores mínimos: 

   Blanco  110 mcd lux m2 

   Amarillo 90 mcd lux m2 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 

del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. 

Lux/m2 para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 

necesario para cumplir con esta exigencia. 

D.XIV. 4.4 - GARANTÍA DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante 

así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 

Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy 

buenas condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser 

inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color 

amarillo en ambos lados medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos 

serán: 

Angulo de iluminación: 3,5°  

Angulo de observación: 4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 

del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. 

Lux/m2 para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 

necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo, el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 

garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las 

exigencias del presente punto. 

D.XIV. 4.5 - RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva de la 

Contratista, los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 
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Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas. 

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 

D.XIV. 4.6 - CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (10 meses), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas 
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el 
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, 
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total 
de la demarcación. 

D.XIV. 4.7 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagará por metro cuadrado (m2) de 

demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 

aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto 

necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser 

aprobada por la Supervisión, como así también los costos de conservación que incluye la 

reposición del material deteriorado. 

D.XIV. 4.8 - ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un 

micrómetro, cuyo arco permita acceder al centro de las chapas para extracción de muestras. 

D.XIV. 4.9 - TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 

D.XIV. 5 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON CINTAS AUTOADHESIVAS 

REFLECTIVAS DE POLIPROPILENO. 

D.XIV. 5.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales. 

b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se aplicará la cinta deberá limpiarse prolijamente a los efectos 

de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, 

etc. 

La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 

soplado con equipo mecánico. 
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El riego del material de imprimación: se efectuará inmediatamente después de la limpieza. 

Se empleará imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite 

aplicar la cinta reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas 

(secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) que 

la cinta (línea reflectante), excedente que quedará repartido en ambos lados por partes 

iguales. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubiere 

dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean 

apreciables a simple vista. Cuando se apliquen dobles franjas en el eje de la calzada, las 

mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01m 

cada 100m. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusca con el 

fin de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, 

no tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por 

Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo 

a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente 

frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 

considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del cordón de hormigón, la distancia 

promedio deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 

aplicación del material. 

c) Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias 

especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 

responderán como mínimo a las siguientes características: 

Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 

dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 

mínimo de 50 cm.. 

Además, dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal 

y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. 
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La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que 

no perjudique el uso del resto de la calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a 

presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y 

el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

d)  Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra 

de material termoplástico por una muestra de cinta autoadhesiva por cada sección. 

e)  Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto F. D.XIV. 5.2 - MATERIALES 

a) Se utilizará cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas, con adhesivo sensible 
a la presión en el dorso del producto, de fácil maniobrabilidad. 

b) Las cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas deberán ajustarse a la NORMA 
ASTM E2176 y ASTM E2177. 

c) Espesor nominal: 1,6 mm 

 

D.XIV. 5.3 - REFLECTANCIA - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 

retroflexión para la cinta autoadhesiva reflectiva aplicada. Tanto la Recepción Provisoria como 

la Definitiva la demarcación deberá arrojar los siguientes valores mínimos: 

Reflectividad mínima pavimento seco: 500 mcd lux m2 

Reflectividad mínima pavimento húmedo: 250 mcd lux m2 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 

del tramo sea igual o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 

necesario para cumplir con esta exigencia. 

D.XIV. 5.4 - GARANTÍA DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la cinta autoadhesiva reflectiva para 

pavimento, así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía 

que será: 

Durante Dos (2) anos cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy 

buenas condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser 
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inferior a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco medidos con equipo dinámico tipo 

Ecodyn o similar, cuyos ángulos serán: 

Angulo de entrada:  3,5° 

Angulo de observación: 4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio 

del tramo sea igual o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 

necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo, el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 

garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las 

exigencias del presente punto. 

D.XIV. 5.5 - RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del 

Contratista, los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 5.4 Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 

D.XIV. 5.6 - CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (2 años), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas 
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el 
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, 
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de 
la demarcación. 

D.XIV. 5.7 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagará por metro cuadrado (m2) de 

demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 

aplicación de la cinta autoadhesiva reflectiva y toda otra operación o gasto necesario para 

dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la 

Supervisión, como así también los costos de conservación que incluye la reposición del 

material deteriorado. 

D.XIV. 5.8 - ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

Ídem capitulo D.XIV. 1.3.1.2.  
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D.XIV. 5.9 - TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 

D.XIV. 6 - LÍNEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

APLICADAS POR EXTRUSIÓN Y CONFORMADAS EN FORMA MECÁNICA 

D.XIV. 6.1   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 

ejecución de Línea para lluvia, se ejecutará en las Provincias indicadas en la planilla incluida 

en la SECCIÓN 5 del presente Pliego. La distribución exacta la indicara la Inspección Zonal de 

cada Distrito Jurisdiccional. 

D.XIV. 6.1.1 Características Generales: 

La aplicación de líneas para lluvia se efectuará de acuerdo con la normativa emitida por la 

Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos 

por vía separada de la presente especificación. Son de aplicación los puntos D XIV. 1 que no 

se contrapongan con las presentes Especificaciones. 

D.XIV. 6.1.1.2 Dimensiones: 

La línea para lluvia está compuesta por una sucesión de bordillos transversales a la 

dirección de la línea con una desviación de 17 grados respecto a la normal de la misma. Estos 

bordillos están separados por canaletas donde la línea de fondo no es inferior a 1,5 mm de 

espesor y los 10 mm de ancho. 

Los bordillos tienen una base de aproximadamente 15 mm y la altura varía entre 4,5 y 6 

mm conformando un trapecio que en su cara superior no debe superar los 12 mm de ancho. 

La sumatoria de la base del cordón y el fondo de la canaleta es de 25 mm ± 1 mm. 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 

aplicación de la Línea para Lluvia. 

D.XIV. 6.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco 
o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas 
según el tipo de superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

1. Material Termoplástico: 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo Método 
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de 

Ensayo 

Material Ligante % 20 30 A-1 

Dióxido de Titanio (solo para mat. 

blanco) 
% 11 - A-2 

Pigmento amarillo cromo (solo para 

material amarillo) 
3    

 

2. Esferas de Vidrio: Contenido mínimo: 25% 

             Porcentaje 

Granulometría % Mínimo        Máximo 

Pasa Tamiz nr. 16 % 100 _ 

(I RAM 1,2 mm)    

Pasa Tamiz nr. 30 % 60 70 

(I RAM 590 u)    

Pasa Tamiz nr. 50 % 30 60 

(IRAM 297 u)    

Pasa Tamiz nr. 100 % 0 5 

(IRAM 149u)    

Índice de Refracción °C 1,5  

A25°C    

Esferas Perfectas % 75  

(Redondas e incoloras) 

3. Granulometría del Material Libre de Ligante 

Aclaración: 

Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente selección. Su naturaleza será 

cuarcítica o feldespática en un 80% como mínimo 

  
Mínimo Máximo 

Método de 

ensayo 

Pasa Tamiz nr. 8  

(IRAM 2,4 mm) 
% 100 - A-1 

Pasa Tamiz nr. 16  

(IRAM 1,2 mm) 
% 95 100 A-1 
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Pasa Tamiz nr. 30 

(IRAM 590u) 
% 76 84 A-1 

Pasa Tamiz nr.50  

(IRAM 297u) 
% 32 40 A-1 

Pasa Tamiz nr. 100 (IRAM 

149u) 
% 18 26 A-1 

Pasa Tamiz nr. 200  

(IRAM 74u) 
% 15 20 A-1 

 

 

    

Punto de Ablandamiento °C 90 125 - 

Densidad de Material Fundido Grs/c 

m3 
1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento    en 

Plano Inclinado por 

Calentamiento a 70°C 

Durante 48 hs. 

% 0 2 A-4 

Absorción de agua luego de 96 

hs de inmersión (no presentara   

cuarteado   y/o ampollado y/o 

agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia a la baja 

temperatura 
- 0 ° c  -5°C A-10 

 

D. XIV 6.1.3 Color y Aspecto: 

Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para 

la de color amarillo. 

D. XIV 6.1.4 Estabilidad Térmica: 

No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

D. XIV 6.1.5 Adherencia: 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante 

uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de 

efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa 

de aluminio. 
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D. XIV 6.1.6 Prueba de Impacto: 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 

permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando 

el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán 

observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 

sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, 

sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de 

forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya 

la muestra. 

Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 

D. XIV 6.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs. De peso 

con una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 °C durante 

24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser 

mayor a 1 mm. 

D. XIV 6.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayará sobre una probeta de superficie 

plana y lisa con las dimensiones requeridas para este ensayo. Luego de 5000 ciclos (cinco 

mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 

shore A de dureza y carga de 25 kg. en condición húmeda, no deberá presentar desgaste 

apreciable ni deformación. 

D. XIV 6.2 Esferas de vidrio a sembrar 

 

Unidad Mínimo Máximo 

Método 

de 

Ensayo 

Índice de Refracción A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

 

Granulometría: 

Pasa Tamiz Nº. 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz Nº. 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz Nº. 30 (IRAM 590 u) % 25 50  

Pasa Tamiz Nº. 50 (IRAM 297 u) % 0 5  
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D.XIV. 6.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS LÍNEAS PARA LLUVIA 

D.XIV. 6.3.1 Resistencia al deslizamiento 

Se determinará el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de 

un péndulo de rozamiento. 

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 

135-272-94 para señalización horizontal. 

 

D.XIV. 6.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinará los niveles de 

retroflexión para cada color utilizado en la ejecución de la línea vibrante. 

La medición se efectuará según lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1 

D.XIV. 6.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 

penalidades, rechazo y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 

D.XIV. 6.4 PENALIDADES 

Serán igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de este 

Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción de 

los valores mínimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 6.3.3 

precedente. Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las líneas donde los 

resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 6.1.1.2. 

D.XIV. 6.5 CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE 

DEMARCACIÓN del Artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para 

material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 6.6 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO del Artículo D.XIV 

1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 6.7 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capítulos D, XIV. 1.3.1.2 y D.XIV. 1.3.1.3 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

I. DESCRIPCION. 

La contratista deberá presentar dentro del Proyecto Ejecutivo Definitivo), el Proyecto 

definitivo de Señalamiento Vertical en el que deberá tener en cuenta el Proyecto Básico de 

Señalamiento que se adjunta a la presente especificación. Dichas señales responderán al 

Anexo L "Sistema de Señalización Vial Uniforme" de la Ley N° 24.449 (de Transito y Seguridad 

Vial) y su Decreto Reglamentario P.E.N. N° 779/95 establecido en el Art. 22 de dicha Ley, 

como así también a lo indicado en la Norma IRAM 3.952/84 para lamina reflectiva de "Alta 

Reflectividad" y en la Norma IRAM 10.033/73 para lamina reflectiva de "Grado Ingeniería", 

según corresponda en cada caso. 

La empresa deberá mantener dicho señalamiento durante todo el período de contrato más 

el período de garantía, y deberá considerar además la incorporación de señales adicionales, 

que surjan de posibles nuevos eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario 

su señalización (nuevos accesos, entradas y salidas de vehículos pesados, accesos a 

estaciones de servicio, readecuación de intersecciones, nuevas normas dictadas por la DNV, 

etc.). 

La tarea en cuestión consistirá en la colocación de todos los carteles necesarios para la 

orientación, información y prevención de los usuarios del camino y para facilitar el, tránsito y 

evitar peligros. Además contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocación de las señales 

existentes, en los sitios que indique la Supervisión. En cuanto a estas señales existentes, su 

reutilización quedara supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos que se detallan 

más adelante, de lo contrario deberán ser reemplazadas por elementos nuevos. Los postes y 

señales que no se reutilicen, se entregaran a la DPV donde lo indique la Inspección. 

Para la selección de materiales, diagramado, confección, armado y colocación de las 

señales, deben seguirse las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION, 

ARMADO Y COLOCACION DE SEÑALES VERTICALES LATERALES de la DNV, en todo 

aquello que no se oponga a esta Especificación. 

II. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES. 

II. 1.PLACAS 

Las placas serán de aluminio de 3 mm de espesor, aleación 5052 H-38, de acuerdo con la 

norma IRAM 681 o de acero cincadas de 2 mm. de espesor, cumpliendo las exigencias de la 

Norma MERCOSUR NM 97:96. Las esquinas deberán ser redondeadas con un radio de 

curvatura de 6 cm. Estarán libres de toda oxidación, pintura, rayadura, sopladura o cualquier 

otra imperfección que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberán 
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estar perfectamente terminados, sin ningún tipo de rebabas. Las placas deberán estar 

despuntadas y perforadas según las medidas y ubicaciones que corresponda. En señales 

aéreas es obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm de espesor. 

DIMENSIONES MINIMAS DE LAS SEÑALES (cm.) 

TIPO DE SENAL RUTAS 
MULTICARRILES 

AUTOVIAS 

AUTOPISTAS PREVENTIVO 90X90 120X120 

REGLAMENTARIO Ø 90 120 

TRIANGULARES (lado) 105 135 

REGLAMENTARIO CON LEYENDA 100X150 120X180 

PARE 90 120 

EDUCACION VIAL 100X100 120X120 

SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150 

MOJON KILOMETRICO 57 X 40 57 X 40 

ALTURA MINIMA DE LETRAS PARA SEÑALES INFORMATIVAS 

LATERALES EN RUTAS 

UN RENGLON: 25 cm. (Serie C - D)  

TRES RENGLONES: 18 cm. (Serie C - D) 

 
LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm. (Serie C - D) 

 
SENALES AEREAS 

COLUMNA CON PESCANTE 

UN RENGLON: 40 cm.   (Serie D) 

DOS-TRES RENGLONES: 25 cm. (Serie D) 

PORTICOS: 30 cm. - 45 cm.   (Serie D) 

Nota: Las dimensiones de las señales informativas serán las que resulten del respectivo 

diagramado de los textos (palabras, números, flechas, símbolos) utilizando para ello las 

alturas de letras indicadas. 

II.2. SOSTENES 

11.2.1. Se utilizaran postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad 

de enterramiento y la altura de colocación prevista más adelante, y cubrirá la totalidad del alto 

de la placa. 

III.2..2. CANTIDAD DE POSTES - VARILLAS - BULONES Y CRUCETAS 

Según Normas de la DNV 

II.2..3. DIMENSIONES 
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La escuadría será de 3" x 3" o de 4" x 4" según corresponda. Se admitirán para los 

espesores las tolerancias indicadas por norma I RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se trate 

de postes sin cepillar. Para aquellos cepillados se admitirá por maquinado que pueden reducir 

su sección según normas IRAM 9560, es decir +/- 4 mm por cara. 

II.2.4. ESPECIES DE MADERA 

Serán las indicadas a continuación, denominadas según nomenclador de comercialización 

establecido por la norma IRAM 9501. 

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR 

Quebracho Colorado 
Santiagueño 

Schinopsis lorentsii  

Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay 

Caldén Prosopis caldenia  

Algarrobo Negro Prosopis nigra lbopé-hu; árbol negro 

 Tabebuia spp Lapacho 

 Caealpinia paraguarensis Guayacan 

 Astronium balansae Urunday 

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista 

propondrá a la D.P.V. la nómina alternativa de aquellas que cumpliendo con similares 

características, satisfagan el requerimiento previsto, como ser que al ser embestidos los 

carteles por los vehículos, los postes se astillen resultando entonces menos agresivo al 

impacto. 

Los postes podrán ser cepillados o no. Deberán estar libres de albura; se admitirán grietas 

producidas por el estacionamiento de no más de 400 mm de longitud y 1,5 mm. de ancho. 

Podrán presentar hasta tres nudos por cara no mayor de 15 mm de diámetro de cada uno, no 

admitiéndose nudos en las aristas; no presentaran pudrición en ninguna de sus partes, ni se 

admitirán galenas u orificios producidos por insectos xilófagos. Toda pieza deberá oscilar 

entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia máxima de 5%. 

II.3. BULONERIA 

Las placas estarán sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza 

redonda, cuello cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vástago de 9 mm de diámetro y 

80 mm de largo, con rosea no menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementara esta 

colocación una arandela lisa, para bulón de 9 mm (3/8), cuyo espesor será de 2 mm 

aproximadamente y su diámetro externo similar al de la cabeza del bulón más una arandela 

de presión (salvo que se trate de tuercas autofrenantes). 

Las crucetas estarán sujetas por medio de un bulón de hierro de 9,5 mm de diámetro por 

125 mm de largo. 
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II.3.1. MATERIALES 

Serán de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la tracción de 45 Kg./mm2, según 

norma IRAM 512. 

La denominación será según norma IRAM 5190, con rosea Withworth, según 

características dadas por norma IRAM 5191, Tabla I. 

Las tuercas tendrán igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las 

tolerancias serán dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 

Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio serán galvanizados. Las crucetas 

se sujetaran por medio de bulones de hierro, según las medidas explicitadas. Los aditamentos 

se sujetaran al poste por seis clavos de hierro bronceado. 

III. PINTADO DE COMPONENTES 

III.1. DE PLACAS 

III.1.1. El dorso de las placas de aluminio será tratado con proceso de desengrasado 

mediante la aplicación de solventes apropiados; luego se procederá al lijado para conseguir 

aspereza adecuada, con el objeto de lograr mayor adherencia de la pintura que consistirá en 

una mano de "wash" primero y una mano de esmalte sintético brillante gris azulado, en un 

todo de acuerdo con la norma IRAM 1107 y la carta de colores de acabado brillante, semimate 

y mate, correspondiente al código 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). Ídem para chapas 

galvanizadas pero sin lijar la superficie. 

III.2. DE SOSTEN 

Los postes irán pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos 

manos de esmalte sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrirá con 

pintura asfáltica. 

IV. MATERIALES REFLECTIVOS 

IV.1. MATERIALES A EMPLEAR 

Será material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda 

totalmente a las condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado "grado de 

ingeniería" o pudiéndose emplear el de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM 

3.952/84, según lo indicado en el proyecto. 

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las señales 

Preventivas, Reglamentarias ó Prescriptivas y aéreas será en todos los casos de grado de 

"alta reflectividad" (o sea "alta intensidad o grado prismático"), por lo que deberá ajustarse 

como mínimo, a los valores determinados en las tablas II y III de la Norma IRAM 3.952/84, 

según sus métodos de ensayos. Para el resto de las señales, podrá usarse material de "grado 
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de ingeniería" por lo que las mismas, deberán ajustarse como mínimo, a los valores 

establecidos en la tabla II de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos iluminados la totalidad de 

las señales serán de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84). En Autovías o Autopistas la totalidad 

de las señales serán como mínimo de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84). 

IV.2. PROCESO DE APLICACION 

Las placas de aluminio o galvanizadas serán limpiadas con líquidos desengrasantes 

fosfatizantes, debiendo secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a efectuar 

un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas las partículas grasas que 

hayan quedado. Posteriormente será adherido mediante presión o presión y temperatura 

(para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la norma IRAM 10033, que impedirán 

despegar las leyendas, símbolos o grafismos que se empleen, las cuales respetaran el 

sistema de señales en curso. 

IV.3. COLORES 

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y símbolos deberán responder 

estrictamente a lo establecido en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto 

Reglamentario N° 779/95 y Normas que dicte la Dirección Nacional de Vialidad 

IV.3.1. SEÑALES DE PREVENCION 

Serán con fondo amarillo, orla y símbolo negro. A excepción de las siguientes señales: 

 PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con líneas a 45° rojas. 

 CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos. 

 SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y símbolo negro con colores rojo, amarillo y verde 

de arriba hacia abajo. 

 DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron) 

IV.3.2. SEÑALES DE REGLAMENTACION 

Serán fondo blanco, círculo rojo, barra cruzada roja (solamente en señales de prohibición) 

y en color negro el símbolo. 

A excepción de las siguientes señales: 

 PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca. 

 CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro. 

 VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, círculo rojo, número blanco. 

IV.3.3 SEÑALES DE INFORMACION 

De acuerdo a su clasificación serán: 
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 INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones 

en negro. 

 DE LOCALIZACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 DE ORIENTACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, símbolo negro, a 

excepción de la serial "Primeros Auxilios" que lleva símbolo color rojo. 

 DE REFERENCIA HISTORICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco. 

 DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro. 

 DE EDUCACION VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro. 

Las señales Kilométricas deberán ajustarse a las Normas vigentes en la Dirección Nacional 

de Vialidad. 

V. ARMADO Y COLOCACION DE LAS SEÑALES 

Coincidente con la perforación que se practica en los postes para el paso de los bulones y 

por la cara contraria en que se adosara la serial, se hará una perforación a modo de nicho, de 

diámetro y profundidad suficiente, para que en el se aloje la arandela y tuerca del balón, con 

el objeto de dificultar su extracción. De este modo se evita que la tuerca y la arandela queden 

fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario utilizar una llave críquet con 

prolongador y tubo para esa medida. 

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las 

varillas transversales, deberán efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que 

permitan su encastre, según se detalla en el párrafo que sigue. 

A fin de rigidizar las señales de gran tamaño y evitar alabeos de la chapa se emplazaran 

entre los dos postes sostén dos travesaños (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 V2" y 

largo igual al de la chapa de que se trate. Estos travesaños se encastraran en los postes 

verticales y el encastre en estos será de 3" en sentido longitudinal y 1/4" en el sentido 

transversal, debiendo coincidir la colocación de los travesaños con las perforaciones 

practicadas para los bulones de fijación de la placa, lográndose de este manera no solo fijación 

de la placa, sino también la de los travesaños. 

Así por ejemplo, en las señales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocaran dos 

tiretas de la misma madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones 

convencionales, de 8 cm. para postes de 3" x 3" y de 10 cm. para postes de 4" x 4", con sus 

correspondientes arandelas y tuercas. 
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En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las señales de doble poste se 

evidencie un marcado desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran según 

el caso, para el poste más alejado del camino, mayor longitud que permita mantener la 

horizontalidad de las placas. 

Las señales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, 

tanto de día como de noche, respetando en todo momento la altura, ángulo y verticalidad. En 

general y salvo aquellos casos en que la supervisión determine lo contrario, todas las señales 

se colocaran en el borde exterior de la banquina a la derecha del camino. 

La profundidad a la cual serán enterrados los postes sostén no será inferior a 1   metro   y  

se   impermeabilizaran   hasta  esa   medida   con   material   asfáltico.   Este procedimiento 

se hará por inmersión exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocara una cruceta 

de madera dura, también impermeabilizada, de la misma madera que el poste de 3"x 1 1/2 "x 

33 cm. de largo. 

Se tendrá especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las señales y la compactación 

del suelo adyacente a los postes, una vez colocada la serial se efectuara la compactación del 

terreno en capas sucesivas de no más de 0,10 m de espesor. 

Las reglas básicas a tener en cuenta para la colocación son: 

a) Para el emplazamiento de las señales camineras a ubicar en los laterales del camino, se 

prepara de acuerdo al proyecto de señalamiento, la cantidad de postes, varillas y 

crucetas, previo al pintado de los mismos, con un taladro eléctrico o manual se los perfora 

y se les prepara el nicho para alojar la arandela y tuerca. Además se llevan los tomillos, 

tuercas, arandelas y Naves para su ajuste. 

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las señales en el camino, 

se colocaran en un camión con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las 

señales terminadas puestas de tal forma que la cara que contenga la lámina reflectiva 

quede enfrentada con la otra de igual terminación, para evitar que se dañe la lámina y en 

un cajón la bulonería y llave para la fijación. 

c) Es necesario transportar en los equipos de colocación, palas, picos, barretas, pisones, 

etc., sobre todo para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser 

más complicado. Además de dichos elementos deben llevarse carteles de señalización 

transitoria, conos y chalecos reflectivos a manera de prevención. 

d) En la zona rural el serial de un poste se colocara a 4,00 m desde el borde de la calzada 

hasta el poste y a una altura de 1,30 m como mínimo y 1,40 m como máximo, desde el 

nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa. 
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En cuanto a las señales de DOS (2) postes, estas deberán estar ubicadas a una distancia 

mínima de 3,50 m entre el filo de la serial y el borde de la calzada y la altura será de 1,30 m 

como mínimo y 1,40 m   como máximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte 

inferior de la placa. 

Tratándose de señales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de 

madera, en todos los casos el ángulo de colocación respecto del eje de la calzada deberá ser 

entre 75° y 82° (s/Ley de Transito). 

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se deberá tener especial cuidado en 

que la placa se mantenga en una misma línea imaginaria con la visión del conductor. 

e) En el caso de la señal de prohibición "Prohibido adelantarse", la misma deberá colocarse 

además sobre la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por el vehículo que 

intenta el sobrepaso. Igualmente en el sentido opuesto, deberán colocarse ambas 

señales, agregando en la cara posterior del poste, (el de la banquina izquierda) una cinta 

reflectiva en forma cebrada que indique un obstáculo. 

f) Las señales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepción definitiva, 

deberán ser repuestas por el contratista sin cargo para esta Dirección. 

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocaran las cuatros señales P 2 b 

PANELES DE PREVENCION, para cabeceras de alcantarilla serán de 20 X 40 y 

cabeceras de puente 30 X 60. En el extremo de defensas metálicas es obligatoria la 

colocación del panel de prevención de 20 X 40. Las franjas de estas señales, deberán 

estar orientadas de manera tal que indiquen de qué lado debe ser sorteado el obstáculo 

indicado con la misma 

h) En Autovías las señales preventivas y reglamentarias se colocaran en banquina derecha 

e izquierda. 

VI. CONSERVACION 

VI.1 Si en el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminara mediante 

detergentes apropiados. Si en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijara para retirarla 

y lograr la aspereza adecuada, aplicándose posteriormente una mano de esmalte sintético. 

Similar tarea se realizara con cualquier otro elemento como ser panfletos, papeles pegados, 

etc. 

Las señales deberán lavarse obligatoriamente como mínimo cuatro (4) veces al año, 

esta tarea se incluirá dentro del plan anual de mantenimiento. 

Además  de  los  lavados  obligatorios  indicados  precedentemente, las señales 

deberán lavarse o reemplazarse toda vez que los valores de reflectancia decaigan en 
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más de un 40 % de lo estipulado en las Normas IRAM 10033/73 y 3952/84 según se trate 

de "grado ingeniería" o "alta intensidad" (ángulo de observación 0,2° - ángulo de 

inclinación - 4°). 

Las placas serán cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dañadas de modo 

que impidan su lectura. 

VI.2. Se comprobara que el poste no se halle dañado o roto, enderezándolo o colocándolo 

en posición correcta si correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de 

mantenerlo firmemente fijado. En caso de hallarse roto, se lo cambiara por un poste de madera 

nuevo, de similares dimensiones. 

VI.3. Periódicamente deberá revisarse y ajustarse la buhonería de las señales. 

VII. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por m2 de señal colocada, y se pagará al precio unitario de contrato para el Ítem 

" SEÑALAMIENTO VERTICAL". 

En sus análisis de precios de este ítem, la Contratista considerara los materiales a utilizar 

(placas, postes de sostén, láminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, etc.), la mano 

de obra necesaria para la fabricación, armado, pintado de la parte posterior del poste; la carga, 

transporte, descarga y acopio de la cartelería; mano de obra, equipos y herramientas 

necesarios para dejar colocadas las señales en su posición definitiva, y cualquier otro trabajo 

necesario para la correcta terminación de lo especificado precedentemente, incluyendo la 

conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 

Dicho precio incluirá la extracción del señalamiento existente que no sea recuperable (que 

será propiedad de la D.P.V.), su traslado y acopio en los lugares que indique la Supervisión, 

como así también el costo de cualquier material, equipo o tarea adicional necesarios para 

dejar totalmente terminado el señalamiento vertical de acuerdo a los pianos, especificaciones 

y órdenes de la Supervisión. 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

PROFUNDIZACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 

AGUA 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la profundización de las cañerías de agua potable domiciliarias 

existentes, a una cota inferior a la cota de subrasante y por debajo del fondo de los drenes a 

construir, conforme a las exigencias usuales de O.S.S.E., desde el dominio de la cañería 

principal hasta 0,30 m. hacia el interior de la vereda a contar del borde de cuneta.  

FORMA DE PAGO  

Se pagará por cada conexión domiciliaria realizada al precio unitario de contrato para el 

Ítem: "Profundización de Conexiones Domiciliarias de Agua" y será compensación total por la 

excavación, relleno, compactación de zanjas, carga, descarga y transporte del material 

sobrante adonde indique la Inspección, traslado de llaves de paso y provisión y colocación de 

los materiales necesarios y todo otro elemento, equipo u operación necesaria para dejar la 

conexión en perfecto funcionamiento y previa aprobación de la misma por parte de la 

inspección de OSSE. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO 

I.- GENERALIDADES 

Rige lo establecido en la SECCION D.IX. del pliego general de especificaciones técnicas 

edición 1998 de la D.N.V, y se complementa con lo siguiente: 

Este trabajo consiste en la ejecución del bacheo con mezcla bituminosa en frio, y de ese 

modo mejorar provisoriamente las condiciones de transitabilidad y seguridad. 

 Esta tarea comprenderá  la preparación, recuadro y limpieza superficial del bache, riego 

de liga necesario colocación de la mezcla y su compactación.- 

II.- INSPECCIÓN 

La inspección será ocular y se verificará que no queden huecos en la carretera y que no 

se formen charcos de agua. 

III.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se mide en m3 y se pagará al precio unitario de contrato para el ítem “BACHEO CON 

MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO”. 

Dicho precio será compensación total por la preparación, limpieza del bache, riego de liga, 

transporte, colocación y compactación con equipo conveniente a la mezcla y toda otra 

operación, herramienta, equipos, mano de obra, transporte, etc. necesario para dejar el 

trabajo completamente terminado según esta especificación u órdenes de la Inspección.- 

Así mismo, la Dirección Provincial de Vialidad se compromete a la entrega del material 

asfáltico en frío (premezclado), necesario para las tareas de bacheo. El mismo será retirado 

por la delegación de la zona, donde será cuantificado (medición y pesaje). La carga y traslado 

del mismo queda a cargo de la empresa contratista. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

ELEMENTOS INFORMÁTICOS A PROVEER 

I.- GENERALIDADES 

Quien resulte Contratista de la presente obra, deberá obligatoriamente proveer a la DPV, 

dentro del primer mes de la firma del contrato, los elementos informáticos descriptos a 

continuación.  

 PC DE ESCRITORIO  

CANTIDAD: CINCO (5) 

Con los siguientes componentes (c/u): 

• Procesador Intel core I5 10500 (o superior) 

• Placa madre Gigabyte B460M DS3H SOCKET 1200 (o superior) 

• Memoria RAM DDR4 16GB 2666MHZ (o superior) 

• Disco rígido HD 1TB SATA3 WD Blue (o superior) 

• Lector multitarjeta 

• Lector de DVD 

• Fuente de 750watts 

• Gabinete ATX 

• Kit teclado + mouse + parlante 

• UPS 1000VA con 4 conectores o más 

• Monitor LED 24” VGA/HDMI Full HD (o superior) 

 

 PC DE ESCRITORIO  

CANTIDAD: CUATRO (4) 

Con los siguientes componentes (c/u): 

• Procesador Intel core I5 10500 (o superior) 

• Placa madre Gigabyte B460M DS3H SOCKET 1200 (o superior) 

• Memoria RAM DDR4 16GB 2666MHZ (o superior) 

• Disco rígido HD 1TB SATA3 WD Blue (o superior) 

• Placa de Video GeForce GTX 1660 SUPER OC Edition 6Gb (o superior) 

• Lector multitarjeta 

• Lector de DVD 

• Fuente de 750watts 

• Gabinete ATX 

• Kit teclado + mouse + parlante 
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• UPS 1000VA con 4 conectores o más 

• Monitor LED 24” VGA/HDMI Full HD (o superior) 

 

 PC DE ESCRITORIO  

CANTIDAD: CUATRO (2) 

Con los siguientes componentes (c/u): 

• Procesador Intel core I3 9100f (o superior) 

• Placa madre Gigabyte B365M DS3H SOCKET 1151 (o superior) 

• Memoria RAM DDR4 4GB 2400MHZ (o superior) 

• Disco rígido HD 1TB SATA3 WD Blue (o superior) 

• Lector multitarjeta 

• Lector de DVD 

• Fuente de 550watts 

• Gabinete ATX 

• Kit teclado + mouse + parlante 

• UPS 850VA con 4 conectores o más 

• Monitor LED 19” VGA/HDMI (o superior) 

 

 UPS FUENTE DE ALIMENTACION 

CANTIDAD: UNA (1) 

CARACTERISTICAS: 

• Con 4 Conectores o más. 

• Potencia pico: 1000VA 

• Voltaje de entrada: 220V 

• Voltaje de salida: 220V 

 

 UPS FUENTE DE ALIMENTACION 

CANTIDAD: CINCO (5) 

CARACTERISTICAS: 

• Con 4 Conectores o más. 

• Potencia pico: 850VA 

• Voltaje de entrada: 220V 

• Voltaje de salida: 220V 
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 MONITORES  

CANTIDAD: CUATRO (4) 

Con los siguientes componentes (c/u): 

• LED 24” VGA/HDMI Full HD (o superior) 

 

 IMPRESORA LASER 

CANTIDAD: UNA (1) 

CARACTERISTICAS 

• Modelo HP LaserJet Pro 107W (o superior) 

• Tipo de impresión: Monocromática 

 

La Contratista deberá suministrar los elementos que se solicitan. Si los mismos se hubiesen 

discontinuado en su fabricación, los mismos, serán de características superiores que los 

reemplace y cumpla con todas las especificaciones técnicas solicitadas. 

II.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El costo de los elementos mencionados, se mide en forma global y se pagará al precio 

unitario de contrato para el ítem “Elementos a Proveer”. 

Se deja establecido que los elementos provistos por el Contratista deberán cumplir con las 

condiciones que se detallan y pasarán al patrimonio de la DIRECCION POVINCIAL DE 

VIALIDAD. 
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OBRA: TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO DOBLE PARA CONSERVACION  Y MEJORAMIENTO

 DE LA RED VIAL PROVINCIAL (2020)

DEPARTAMENTO VARIOS

PARCIAL TOTAL

BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO

En 0,06m de espesor 1 Según estimación m
3 180,00        180,00        

ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE

1 Según estimación m
2 1.815,00     1.815,00     

REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE 

BASE ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE
(Incluye transporte a depósito, provisión de 

material granular)
1 Según estimación m

3 181,50        181,50        

RIEGO DE IMPRIMACION con E.C.I.

(Asfalto incluido E.C.I. a razón de 0,5 l/m2) 1 Según estimación m2 87.600,00   87.600,00   

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 

DOBLE

(Espesor de 0,03m) 1 Según estimación m3 2.628,00     2.628,00     

BANQUINA ENRIPIADA

(En 1,50 m de ancho y 0,05m de espesor, incluye 

limpieza del terreno, materiales y transporte a 
1 Según estimación m

3 1.990,00     1.990,00     

TRANSPORTE A OBRA DE MATERIAL 

GRANULAR

Colocado 1 Según estimación m3km 119.987,50 119.987,50 

EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS 

DE ARTE

a- Para Pasante SJ-320/1 1 Según estimación m3 8,00            8,00            

HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-17 

(Excluida la armadura)

a- Para Pasante SJ-320/1
1 Según estimación m3 1,65            1,65            

HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13

(Excluida la armadura)

a- Para Pasante SJ-320/1
1 Según estimación m3 3,84            3,84            

ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO

a- Para Pasante SJ-320/1 1 Según estimación tn 0,10            0,10            

MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS 

ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGÜES y BOCAS DE 

REGISTRO DE O.S.S.E.

1 Según estimación un 10,00          10,00          

SEÑALAMIENTO VERTICAL

A definir ubicación y tipo de señal vertical por la 

Inspección
1 Según estimación m2 9,50            9,50            

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO REFRACTANTE

1 Según estimación m2 3.500,00     3.500,00     

PROFUNDIZACION DE CONEXIONES 

DOMICILIARIAS DE AGUA

1 Según estimación un 20,00          20,00          

CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL

1 Según cálculo mes 6,00            6,00            

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE 

SUPERVISION 

a- Cuota fija 1 Según cálculo mes 6,00            6,00            

b- Cuota Adicional por Km. 1 Según cálculo km 21.000,00   21.000,00   

ELEMENTOS A PROVEER

1 Según cálculo gl 1,00            1,00            

MOVILIZACION DE OBRA

1 Según cálculo gl 1,00            1,00            

7

18

3

CÓMPUTOS MÉTRICOS

ITEM N°
CANTIDAD

UnidadDIMENSIONESDESIGNACIÓN
N° 

Partes

19

1

2

12

13

14

16

17

11

10

9

8

6

5

4

15
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MODELO DE PROPUESTA 
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San Juan, ………………...……..…..de 20……..

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD

SAN JUAN

……..que suscribe (n) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….... está(n) que ha(n) dado cumplimiento a lo establecido en la 

documentación    correspondiente,    ha    examinado    el    terreno,    los    planos,    cómputos    métricos.   Pliego    de

Condiciones   y   Especificaciones   Técnicas   relativas   a   las   obras   indicadas   en   el   título   se   compromete(n)   a 

realizarla  en   un   todo   de   acuerdo   con   los   mencionados   documentos   que   aclara(n)   conocer   en   todas   sus 

partes,     ofreciendo    a     ejecutar     las    obras     correspondientes    a   los    precios   unitarios   que   consigna(n)   a

continuación.

EN LETRA EN NUMERO

1 BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO m3 180,00           

2 ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE m2 1.815,00       

3
REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE 

ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE
m3 181,50           

4 RIEGO DE IMPRIMACION con E.C.I. m2 87.600,00     

5
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 

DOBLE
m3 2.628,00       

6 BANQUINA ENRIPIADA m3 1.990,00       

7 TRANSPORTE A OBRA DE MATERIAL GRANULAR m3km 119.987,50  

8
EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE 

ARTE
m3 8,00               

9 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-17 m3 1,65               

10 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13 m3 3,84               

11 ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO tn 0,10               

12

MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS 

ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGÜES y BOCAS DE 

REGISTRO DE O.S.S.E.

un 10,00             

13 SEÑALAMIENTO VERTICAL m2 9,50               

14
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO REFRACTANTE
m2 3.500,00       

15
PROFUNDIZACION DE CONEXIONES 

DOMICILIARIAS DE AGUA
un 20,00             

16 CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL mes 6,00               

17
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE 

SUPERVISION 

a- Cuota fija mes 6,00               

b- Cuota Adicional por Km. km 21.000,00     

18 Elementos a Proveer gl 1,00               

19 MOVILIZACION DE OBRA gl 1,00               

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA EN LA SUMA DE (EN LETRAS)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DOMICILIO LEGAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FIRMA DE LOS PROPONENTES …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ACLARACIÓN DE LAS FIRMAS SIN ABREVIATURAS ………………………………………………………………………………………………………………….

Nº de 

item

PRECIO UNITARIO 

COTIZADO ($)
IMPORTE ($)CANTIDADUNIDADDESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

OBRA:

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO DOBLE PARA CONSERVACION  Y MEJORAMIENTO

 DE LA RED VIAL PROVINCIAL (2020)

DEPARTAMENTO VARIOS

MODELO DE PROPUESTA


