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ANEXO I 

 
GOBIERNO DE SAN JUAN 

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

SECRETARÍA DE AGUA Y ENERGÍA 

DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

 

CAPÍTULO I 
 

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 

 

OBRA: “Recambio de luminarias en calle 25 de Mayo - Dpto. Chimbas”. 

ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego complementando el PLIEGO GENERAL ÚNICO DE BASES Y 
CONDICIONES (Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A) y Decretos 

Reglamentarios, establece las condiciones de este concurso de precios para la OBRA: 

“Recambio de luminarias en calle 25 de Mayo - Dpto. Chimbas”. La obra consiste 
en la provisión y reemplazo de 195 Luminarias LED, el retiro de las existentes, 
colocación y conexionado de las nuevas. 
 

ARTÍCULO Nº 2: NORMATIVA APLICABLE 

Serán de aplicación las siguientes normas legales: 

- Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A 

- Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes 

- Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas) 

- Decreto Nº 1432-OSP-73 

- Decreto Nº 0857-OSP-73 

- Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86 

- Ley Nª 135-A de Procedimiento Administrativo 

- Ley N° 158-A (Compre Sanjuanino) 

- Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00 

- Decreto Acuerdo Nº 028-MPeI-16 adherido al Decreto N°691/2016 que aprueba 

el “Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de 

Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional”. 

- Decreto Nº 2796-OSP-80 

- Ley N° 643-A, Artículo 17º - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A. 

- Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes 

- Pliego General Único de Bases y Condiciones 

- Pliego Particular de Bases y Condiciones, incluidos Especificaciones Técnicas  

y Planos del presente concurso 

- Circulares Modificatorias y Aclaratorias 

- Contrato 

- Declaración de Impacto Ambiental Ley Nº 504-L y Decretos Reglamentarios. 

- Decreto Nº 1480-MIySP-17 

Toda otra Norma vigente aplicable en la materia 
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En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación 

establecido en el Artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72. 

 

ARTÍCULO Nº 3: DENOMINACIONES 

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de 

la obra, se interpretarán de la siguiente manera: 

COMITENTE: Dirección de Recursos Energéticos. 

PROPONENTE: Persona física o jurídica que formule oferta, presentando los 

documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones. 

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicación hasta el 

momento de la firma del Contrato. 

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de 

que el mismo adquiera validez legal 

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica que establece relación contractual con la 

Contratista para la ejecución de la obra. 

INSPECTOR: El Representante de la Dirección Recursos Energéticos de la Provincia 

de San Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante de la Contratista, 

encargado de la conducción técnica de la obra. 

DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos 

inhábiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas Nº 

128-A y Decreto Reglamentario. 

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo 

y forma. 

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: 

 Pliego Particular de Bases y Condiciones. 

 Especificaciones Técnicas. 

 Presupuesto Oficial. 

 Formularios tipos. 

 Planos. 

Asimismo, integrarán el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya 

sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes. 

 

 

ARTÍCULO Nº 4: VALOR DEL PLIEGO 

a) El presente Pliego de Bases y condiciones tienen carácter gratuito. 

Será publicado para su descarga de manera íntegra en la página oficial 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/. 
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ARTÍCULO Nº 5: ACEPTACIÓN DEL PLIEGO 
Los oferentes o interesados están obligados al pleno conocimiento y aceptación de las 

cláusulas que rigen el presente proceso del concurso quedando notificados por el hecho 

de la publicación en la página web oficial del gobierno de San Juan. Al momento de la 

apertura de sobres el oferente deberá presentar, a través de la Nota Declaración Jurada, 

la aceptación del pliego en su totalidad, así como también deberá declarar haber tomado 

conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones cargadas en la página 

web. 

 
 

 

 

ARTÍCULO Nº6: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo Nº 2, como así 

también las Normas de Construcción de la Provincia de San Juan, las de la Dirección 

Provincial de Vialidad y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, 

Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e 

Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra 

Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los 

trabajos. 

Asimismo, los Proponentes deberán visitar el terreno para tomar conocimiento de sus 

características principales y condiciones de trabajo tales como: provisión de energía 

NOTA DECLARACIÓN JURADA 

 
San Juan,…………. De ……………… de 20….. 

 
REF: CONCURSO DE PRECIOS Nº 02/21 

Obra: …………..………………………………………. 

Departamento: ………………….……………………. 

 
Señor Director 

…………………. 

S/D 

 
Acepto lo dispuesto por el pliego general de bases y condiciones y en carácter de 

declaración jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la 

documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, así 

exigidos, así como también de estar en conocimiento de todas a las aclaraciones, 

notificaciones o cualquier modificación que se haya publicado en la página oficial 

 
 
 

……………………… 

Firma 

Aclaración y sello 
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eléctrica y agua, acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor 

influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta. 

En consecuencia, no se admitirán reclamos o desconocimiento de ninguna naturaleza, 

derivados del incumplimiento de la obligación impuesta por este artículo. 

 

ARTÍCULO Nº 7: PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES VEINTE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA CON 50/100 ($8.020.280,50) IVA INCLUIDO. 

 

ARTÍCULO Nº 8: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO 

El gasto que demande la obra, será abonado con fondos de la Cuenta Especial 1934/3 

del Banco San Juan, fondos pertenecientes al Fondo Provincial de Energía Eléctrica - 

Ley Nº 524 - A; iniciándose el trámite administrativo ante esta Dirección con la 

presentación de los certificados de obra emitidos por la Inspección de la misma, de 

acuerdo a los siguientes hitos de obra: 

 
a) Anticipo: Una vez aprobado el contrato, la Contratista presentará una solicitud 

de pago del Anticipo Financiero de la Obra, correspondiente al 30% del monto total del 

Contrato, que será abonado dentro del plazo de 15 días hábiles. 

b) Medición de las obras: El primer día hábil de cada mes, se efectuará la 

medición de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo estar presente el 

Representante Técnico de la Contratista. Su ausencia determinará la no procedencia de 

reclamos sobre el resultado de la medición. Se emitirá un Acta de Medición del mes en 

correspondencia al Plan de Trabajos aprobado, formulándose el Certificado Mensual 

correspondiente, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VII – Medición, 

Certificación y Pago de la Ley de Obras Públicas Nº 128-A. La medición se realizará 

ítem por ítem de acuerdo a la planilla aprobada por el Comitente. 

c) Finalización de los trabajos: Con la finalización de la Obra, se labrará el Acta 

de Recepción Provisoria Total conjuntamente con el Certificado Final, teniendo en 

cuenta las retenciones previstas en la Ley de Obras Públicas. 

 

ARTÍCULO Nº 9: CÁLCULO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
A los fines de la Redeterminación de Precios en el presente concurso, rige lo establecido 

por el Decreto 691/2016. Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra 

pública y de Consultoría de Obra pública. 

Para el cálculo de la redeterminación de precios, se considerará los precios vigentes al 

momento de efectuada la oferta. 

En las obras correspondientes a este Pliego, el CVR se calculará, utilizando como 

indicadores los siguientes códigos, dados por el INDEC y ICC Mano de obra San Juan 

IIEE, ver fórmula polinómica: 
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ARTÍCULO Nº 10: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La obra se contratará por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA. 

 
ARTÍCULO Nº 11: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra será de: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS, 

y se computarán desde la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos, la que deberá 

operarse dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la notificación del acto 

formal administrativo de aprobación del Contrato. 

 

ARTÍCULO Nº 12: CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las consultas y aclaraciones, deberán formularse al correo electrónico oficial publicado 

en la página web junto con el concurso respectivo. 

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cuatro (4) días hábiles 

antes de la fecha de apertura de las Propuestas. 

Las respetivas respuestas, así como las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que 

pudieran surgir y que constituyan adendas al presente Pliego serán subidas al sitio web 

donde se encuentran las bases del concurso, hasta 2 (dos) días hábiles anteriores de la 

fecha de apertura de las Propuestas, siendo de exclusiva responsabilidad de los 

Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web, renunciando 

expresamente a alegar un eventual desconocimiento de las mismas.  

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integrarán la documentación del 

Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentación 

de las Propuestas. 

Todas las notificaciones pertinentes en el marco de la presente contratación se 

realizarán mediante la página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo 

exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando 

FORMULA POLINOMICA

CALCULO DE VARIACION DE REFERENCIA

SERVICIO:

CONTRATISTA:

MONTON CONTRACTUAL

MES BASE:

FECHA INICIO:

CATEGORIAZACIÓN DEL SERVICIO:

Cálculo de variación de referencia según tabla 1º Salto de V.R.

INCISO CONCEPTO
Ponderación o 

Incidencia
CUADRO INDEC Índice Base Índice Actual DIFERENCIA % DIFERENCIA

Variación 

Ponderada

A Mano de obra 12% I.I.E.E. - San Juan

B Equipo - Amortización de equipo 8% INDEC-DCTO - Inciso j)

C Artefacto de iluminación 75% INDEC-CM - 46531-11

D Gastos generales 5% INDEC-DCTO - Inciso p)

TOTAL 100% TOTAL

Cuando la Var. De Refencia iguala o supera el 5% corresponde Redeterminación de Precios del Contrato

Análisis Variación de refencia

VARIACIÓN DE REFERENCIA =
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expresamente a alegar un eventual desconocimiento. 

 

ARTÍCULO Nº 13: PROPONENTES 

Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras Nacionales o Provinciales, 

admitiéndose su presentación en forma individual o en Uniones Transitorias de 

Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. 

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las Leyes en 

vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la 

autorización de los órganos societarios para la presentación en el presente concurso, 

como así también acompañar los poderes que acrediten la representación de la firma, 

tanto social como de su representante legal. 

Si la presentación la realizare una UTE, las empresas que la integren deberán presentar 

la documentación mencionada en el párrafo precedente y además: 

 
1) Un compromiso de UTE, constituido por no más de dos (2) empresas de las 

cuales una de ellas deberá ser originaria de la provincia de San Juan con una 

participación del 40% como mínimo, que deberá plasmarse en un contrato Constitutivo 

de UTE de acuerdo con la Ley 22.903, que modificó la Ley 19.550, la que deberá ser 

suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Público. 

 
2) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las 

Empresas deberán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada 

una de ellas participará en esa UTE, el cual no podrá variar desde su presentación al 

concurso hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista de la misma. 

Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la UTE, la 

ejecución de la obra objeto de la presente Contratación. 

 
3) Las Empresas integrantes de la UTE deberán declarar en forma expresa que la 

responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por 

todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusión y división. También, el 

compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la UTE 

hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el contrato. 

 

4) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá 

presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Asimismo, deberá denunciar el Representante de la UTE, quién acreditará 

su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designación. En caso de 

revocación de la designación, deberá comunicar al Comitente, en forma fehaciente, 

dentro de los dos (2) días de producida. 

 
5) Una empresa no podrá formar parte de más de una UTE. Asimismo, si se 

presenta en asociación con otra empresa, no podrá presentarse sola. 

 

 



Cap. I - Pliego Particular de Bases y Condiciones          7    

 

ARTÍCULO Nº 14: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación se admitirá hasta el día y hora indicados en el llamado para el Acto de 

Apertura de los Sobres. La documentación presentada después de la hora establecida 

para la apertura será devuelta sin abrir. 

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y 

Condiciones y no omitir la presentación de ninguna información o documento solicitado. 

Esta omisión o la comprobación de que cualquier información proporcionada por un 

Proponente no es correcta, veraz y completa, motivará la aplicación de las penalidades 

que en cada caso se establece. 

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades 

Judiciales o Notariales con exclusión de toda otra. 

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del 

Colegio pertinente. 

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las 

siguientes indicaciones: 

a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, cerrados 
y lacrados. El “Sobre 2” estará contenido en el “Sobre 1”. 

b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la 

Contratación de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura, sin identificación del 

Proponente. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, siguiendo 

estrictamente el orden establecido en el Artículo Nº 15. 

c) El Sobre Nº 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la 

Contratación de que se trata y el nombre del Proponente, domicilio en San Juan, 

teléfono, fax o correo electrónico. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, 

siguiendo estrictamente el orden establecido el Artículo Nº 16. 

d) Todos los documentos estarán redactados en castellano, se presentarán 

mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no 

hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados 

manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en 

testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad 

Notarial. 

e) Toda la documentación debe ser presentada en original y una (1) copia de un 

mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las 

personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y 

el Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. 

respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “ORIGINAL”, será considerado a 

todos los efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al 

anterior, será marcado con la palabra “COPIA”. 

f) Todas las páginas serán numeradas correlativamente y se incluirá un índice que 

facilite la ubicación de cualquier información durante el proceso de evaluación. 

g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en 

forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será 

objeto durante las tareas de revisión y evaluación. 

Los proponentes deberán presentar la planilla de ofertas en soporte digital respetando 
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el formato original y podrá presentarse hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la 

apertura de la propuesta, siendo la misma documentación adicional a la 

documentación presentada en el sobre Nº 2. 

 

ARTÍCULO Nº 15: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 

El Sobre Nº 1, que debe contener los Sobres Nº 2, se presentará en sobre o paquete 

cerrado y lacrado. Se recibirá hasta el día y hora fijados para la apertura de sobres, en 

la oficina consignada en el aviso del concurso. El Sobre Nº 1, llevará en su parte externa, 

únicamente la siguiente Leyenda sin identificación del Proponente: 

 

 

Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre Nº 1” la siguiente documentación: 

 
a) Formulario de presentación, siguiendo el modelo de Nota siguiente: 
 
                                         San Juan, ……..de            de 20…...- 

 

Director de Recursos Energéticos Ing.     

Alberto Peña 

 S........................../…………………..D 

Ref.: CONCURSO DE PRECIOS Nº 02/21 

Los abajo firmantes...............con domicilio real/social en calle.......número.......de la 

Ciudad de........., constituyendo domicilio especial a los efectos de este concurso en calle 

.................... número ....... de Ciudad de San Juan y domicilio electrónico…….…………, 

expresamente manifiestan: 

Que he analizado y ponderado con tiempo suficiente las piezas principales y accesorias 

que integran la documentación del concurso y particularmente la modalidad de la misma, 

incluyendo las circulares emitidas con posterioridad a la fecha del primer aviso. 

Lo precedentemente indicado significa que he tomado pleno conocimiento de todas y 

cada una de las condiciones, especificaciones contenidas en dicha documentación. Por 

otro lado, expresa..... haber reconocido en toda su extensión el lugar de ejecución de 

SOBRE N° 1 

 
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

5ª Piso Centro Cívico 

Avda. Libertador Gral. San Martín 750 (O) 

 
CONCURSO DE PRECIOS Nº 

02/21 

 FECHA:   

OBRA: “Recambio de luminarias en calle 25 de Mayo - Dpto. Chimbas”, 
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los trabajos estando impuesto. de la cantidad y calidad de los equipos y mano de obra 

requeridos, de las características de los elementos a proveer y de toda otra circunstancia 

relacionada con la realización de las obras. 

Declara bajo fe de juramento que no comprenden las causales de exclusión del 

concurso. 

Se agregan a la presente todos los datos y antecedentes requeridos en el orden allí 

establecido. 

Renunciamos expresamente a la Jurisdicción o Fuero Federal, sometiéndonos a la 

Jurisdicción Ordinaria de los Tribunales de la Provincia de San Juan. 

 

SAN JUAN, .... de .................................................................................................... de 
20….. 

 

Firma del Proponente o su Representante Legal o Apoderado ..................... 

Aclaración: ...................... 

Nombre:........................... 

Domicilio:......................... 

Teléfono:.......................... 

Fax: .................................  

E. mail.............................. 

 

b) Constancia de la constitución de la Garantía de la Propuesta que será por un monto 

mínimo del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, que deberá constituirse en 

cualquiera de las formas que se establecen en el Artículo Nº 17 del presente Pliego. 

c) El certificado habilitante actualizado, donde conste la Capacidad de Contratación 

Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de 

Obras Públicas de la Provincia de San Juan. En donde figurarán los siguientes datos: 

c1) Capacidad de Contratación Anual = $ Según dato del Registro Provincial  

c2) Capacidad Técnica = $ Según dato del Registro Provincial 

c3) Capacidad Libre de Contratación = $ Según dato del Registro Provincial 

Para el caso de una U.T.E., la capacidad de la misma será la definida por el Registro de 

Constructores de acuerdo a la Reglamentación vigente. 

d) Acta de Asamblea que dispone la participación de la/s Sociedad/es en el concurso, o 

autorización para conformar la U.T.E. 

e) Poder o autorización general otorgado al Representante que firma la nota de 

presentación, por ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo 

determine. 

f) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acompañar 

la inscripción en el Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme 

corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos Sociales. 

También se deberá adjuntar las actas o constancias del representante de dicha persona 

jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias debidamente 

certificadas. En el caso de UTE, compromiso de constitución de la UTE, detalle de 

cantidad de empresas, denominación y porcentaje de participación de cada una, 
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designación del líder y declaración de cada una de ellas de responsabilidad 

mancomunada e ilimitadamente solidaria. 

g) Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la 

Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal en la 

misma, mediante Declaración Jurada. 

h) Declaración Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la 

documentación que integra el presente Pliego, la aceptación de todas las condiciones y 

requisitos allí exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica el 

Artículo Nº 5 del presente Pliego. 

i) Detalle del personal que será afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces 

y personal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar. 

j) Antecedentes Técnicos de la Empresa en: 
a. Provisión de Líneas Eléctricas 

b. Montaje de Estructuras Eléctricas 

c. Obra de iluminación semejante a la actual 

En todos los casos se indicará cantidad, ubicación, características, horas de 

funcionamiento satisfactorio, mantenimiento y toda otra característica que considere de 

importancia, con el objeto de realizar una correcta evaluación de la Empresa, siendo 

suficiente que la misma haya ejecutado al menos tres (3) obras de características 

similares a las del presente concurso. 

k) Detalle de máquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectará exclusivamente 

a la obra, indicando si son o no de su propiedad. 

El Oferente detallará en una planilla, el equipo que destinará a la ejecución de las obras 
indicando: 
- Tipo, marca y características. 
- Antigüedad, estado de uso y rendimiento efectivo. 
- Disponibilidad garantizada para el momento de utilización en la obra. 
- Lugar en que se encuentra depositado o en trabajo. 
- Otras características 

l) Ensayos tipo de los materiales y equipos que se proveerán. 

m) Designación del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripción en el 

Consejo o Colegio Profesional y Repartición correspondiente, para la obra, con el pago 

de la matrícula al día, comprobante de inscripción en la 

A.F.I.P., currículum vitae y compromiso de vinculación laboral en caso de resultar 
adjudicatario. 

n) Designación del Responsable Ambiental, adjuntando constancia de inscripción en el 

Consejo o Colegio Profesional y/o Repartición correspondiente, para la obra, con el pago 

de la matrícula al día, comprobante de inscripción en la 

A.F.I.P., currículum vitae y compromiso de vinculación laboral en caso de resultar 
adjudicatario. 

o) Constancia de inscripción y de pago al día del Impuesto a los Ingresos Brutos y 

Cumplimiento Fiscal, donde conste su encuadramiento en la actividad cotizada en la 

presente Contratación, domicilio de radicación en la Provincia de San Juan, como así 

también Convenio Multilateral si correspondiere. 

p) Constancia de inscripción ante la A.F.I.P., en fotocopia debidamente firmada por el 

Proponente. 
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Las Empresas Unipersonales deberán presentar fotocopias certificadas de los 

comprobantes que acrediten el pago de Autónomos de los dos últimos meses. Las 

Empresas constituidas en Sociedades deberán presentar copias certificadas de los 

comprobantes de pago de jubilación al día de sus Representantes Legales. Tanto las 

empresas Unipersonales como las empresas constituidas en sociedades deberán 

presentar las últimas dos declaraciones de Previsión Social por el personal en relación 

de dependencia y del personal a su cargo. En caso de no contar con tal personal, 

deberán presentar Declaración Jurada manifestando tal situación (formulario 931 y/o el 

que lo sustituya en el futuro) 

q) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 158-A, expedido 

por la Contaduría General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la 

apertura del presente concurso. 

r) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la 

integra deberá presentar por separado los documentos señalados en los incisos c), d), 

e), f), g), j), o) y p), en lo que corresponda. Adicionalmente se deberá presentar lo 

expresado en el Artículo Nº 13 del presente Pliego. 

s) “Sobre Nº 2”, cerrado y lacrado. 

t) En caso de ofrecer alternativas, deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, 

separado del Sobre Nº 2, con la denominación “Sobre Oferta Alternativa Nº...” o “Sobre 

Variante Nº...”, contenidos en el Sobre Nº 1. Pero siempre deberá presentarse el Sobre 

indicado en el inciso s) precedente, caso contrario, no se abrirá el Sobre Oferta 

Alternativa, devolviéndose la documentación al Proponente. 

u) Todos los Certificados y las Constancias de Inscripción requeridos deben guardar 

relación con el objeto del presente Concurso en lo referido a la o las Actividades 

declaradas. 

v) Declaración Jurada conforme Art. 4 de la Ley Nacional Nº 17250 firmada por el 

proponente con aclaración de firma y carácter que invoca. 

w) Constancia de Inscripción como Proveedor del Estado. 

x) Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la AFIP 

 
Se solicita a los Proponentes, en su presentación, mantener estrictamente el orden 

precedente y con páginas separadoras en donde se indique el inciso y título del 

contenido, a efectos de agilizar el Acto de Apertura y luego la revisión de la 

documentación. 

 

ARTÍCULO Nº 16: CONTENIDO DEL “SOBRE Nº 2” 

El / los Sobres N° 2, que irán dentro del Sobre N° 1, llevarán en su parte externa, 

únicamente la siguiente Leyenda con identificación del Proponente: 
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El Sobre Nº 2, presentado en las condiciones estipuladas en el Artículo Nº 14, contendrá 

obligatoriamente: 

 
a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el formulario siguiente: 

 

PROPUESTA DE OFERTA ECONÓMICA 
 
 
 

Señor Director de Recursos Energéticos  

Ing. Alberto Peña  

S                           /                               D 

 
Ref.: CONCURSO DE PRECIOS Nº 02/21 

OBRA: “Recambio de luminarias en calle 25 de Mayo - Dpto. Chimbas” 

 
Fecha y hora de apertura: 

(Nombre   de   razón   social   o   proponente), con   domicilio real 
e n ……………………………………y constituyendo domicilio especial a los efectos del 
concurso en ................................ de la ciudad de San Juan, representadas por 
………………….. como Representante Legal y por ............., Matrícula Nº ........... del 
Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan, como Representante Técnico, se dirige 
al señor Director de Recursos Energéticos y manifiesta: 
 

 
SOBRE N° 2 

 
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

5ª Piso Centro Cívico 

Avda. Libertador Gral. San Martín 750 (O) 

CONCURSO DE PRECIOS N°02/21

 Fecha: 

 
OBRA: “Recambio de luminarias en calle 25 de Mayo - Dpto. Chimbas” 

Identificación del Proponente: 

Domicilio declarado en San Juan: 

(En caso de proponer alternativas indicar: SOBRE ALTERNATIVA Nº...) 
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b)  Planilla de cómputo de presupuesto con: 

 Plan de trabajo. 

 Curva de inversiones 

 Análisis de Precios del ítem y subítems que integran la oferta, detallando 
materiales, mano de obra, equipos, etc. 

El análisis de precios, incluso los de ítems o subítems globales, obligatoriamente 
deberán ser abiertos en los tres rubros componentes, a saber: materiales, mano de obra 
y equipos, en los de se deberá colocar para cada uno el código y fuente correspondiente 
de los índices a fin de facilitar el cálculo de las probables futuras redeterminaciones de 
precios. 
Los formatos de presentación deberán respetar las planillas que se adjuntarán en la 
página web oficial del concurso, y que responden al Sistema Integrado de Gestión de la 
Obra Pública (SIGOP), cuyos modelos se adjuntan 
c) Detalle de la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados 
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa. 
d) Planilla de Datos Técnicos Garantizados de los materiales y equipos que se 
proveerán. 
Se reitera a los Proponentes, en su presentación, mantener estrictamente el orden 
precedente y con páginas separadoras en donde se indique el inciso y título de su 
contenido. 

 
ARTÍCULO Nº 17: REQUISITOS Y FORMAS DE LAS GARANTÍAS 
 
En todos los casos el interesado deberá adjuntar en su propuesta la garantía 
mencionada en el Articulo Nº 15 bajo el punto b). Dicha garantía podrá ser constituida 
de las siguientes formas: 

Instrumentos de Garantías: 
 
A. En el caso de tratarse de PAGARÉ, deberá ser presentado con aval bancario o con 
aval comercial (en ambos casos, si el pagaré supera los $300, el documento deberá 
también ser aforado): 
 
1. Con Aval Bancario, debe ser suscripto: 
a) A favor del Gobierno de la Provincia, indicando la Jurisdicción y el Organismo que 
realiza la contratación. 

Que, no quedando la menor duda de los propósitos perseguidos por esa Dirección, 

ofrece ejecutar todas las obras y trabajos necesarios para que la obra responda 

técnicamente a los fines que está destinada. 

A sus efectos, adjuntamos debidamente completado, el FORMULARIO DE LA 

PROPUESTA obrante en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS con su 

correspondiente valorización y en tal sentido requerimos una suma d e  

$ ................... ………..(en número y letras) 

De conformidad con lo expuesto precedentemente, se obliga a realizar la totalidad de 

las obras de acuerdo a su fin, en un plazo de 90 días a contar de la fecha de iniciación 

de los trabajos. 

 

SAN JUAN,  de  de 20…...- 
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b) Contener el Nª de Expediente y el Objeto de la contratación que garantiza. 
c) Consignar el importe que garantiza, teniendo en cuenta que este debe ser igual o 
superior al establecido en los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación. 
d) Firmado por el oferente, aclarando Nombre, Apellido o denominación de la persona 
jurídica y Número de CUIL/CUIT, según corresponda. 
 
2. Con Aval Comercial, además de los requisitos del párrafo anterior, deber 
acompañado con: 
a) Manifestación de Bienes o Estados Contables del último ejercicio, se trate de persona 
física o jurídica según corresponda, firmado por Contador Público y certificado por el 
Consejo de Ciencias Económicas que corresponda. 
b) Constancia de inscripción en AFIP actualizada. 
c) Firma certificada por Escribano Publico o Entidad Bancaria. 
d) Certificación de ingresos detallando los montos de facturación de los últimos seis 
meses anteriores a la presentación. Este requisito es importante a fin de analizar la 
solvencia de la firma que avala. 
e) Certificado de destinatario de pagos. 
 
B. En el caso de tratarse de PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN, la póliza de seguro 
debe contener la siguiente información: 
 
1. Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la 
Jurisdicción y el Organismo contratante. 
2. El tipo de contratación y Número de Contratación, Número de expediente y Objeto. 
3. La agencia/compañía de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan. 
Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan. 
4. Constituirse en pagador principal, liso y llano de las obligaciones que garantiza en los 
plazos establecidos según pliego y/o contrato es decir hasta la extinción de las 
obligaciones o fecha en la que vence el contrato. 
5. Aceptación de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan renunciando a 
otros fueros provinciales y nacionales. 
6. Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por escribano 
público (identidad y carácter) cuando la aseguradora pertenezca a la jurisdicción por 
escribano público intervenida por el colegio de Escribanos. 
 
El no cumplimiento de alguno de los requisitos del presente artículo será causalidad de 
rechazo automático. 
Esta garantía le será devuelta a la adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles 
posteriores a la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. 
Al resto de los proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a la notificación del resultado de la adjudicación. 

 

ARTÍCULO Nº 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS – SOBRE Nº 1 

18.1.- Las propuestas serán recibidas hasta el día, hora y lugar que indiquen las 

publicaciones del llamado al Acto Apertura de los Sobres del concurso de precios. 

Antes de proceder a la apertura del “Sobre Nº 1”, los interesados podrán pedir o formular 

aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá 

interrupción del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que 

tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta 

respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten 

la representación que invocan. 
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18.2.- A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres Nº 

1”, verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones 

establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMÁTICO, AQUELLAS 

PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS 

EXIGIDOS EN EL ARTICULO Nº 15, incisos a), b), c), y s) lo que supone la inadmisión 

de la propuesta y la devolución de la documentación presentada, incluido en su caso el 

“Sobre Nº 2” sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta. 

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia 

de dónde quedará la documentación para su retiro. 

Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 15 podrán ser presentados hasta dos (2) 
días hábiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los 
proponentes su compulsa y agregación, sin necesidad de notificación alguna, quedando 
notificado ministerio legislativo a los fines del cómputo del plazo de dos días hábiles 
otorgado en el acto de apertura de sobres. 
Se notificará fehacientemente al proponente Ausente en el acto de Apertura para que 

complete documentación faltante, que a criterio de la Mesa de Hacienda lo solicite. 

 

18.3.- Respecto a la evaluación y análisis de la documentación contenida en el Sobre 

Nº 1, se considerarán calificados a los proponentes que a juicio del Comitente cumplan 

con la totalidad de las formalidades y los requisitos que se establecen en este Pliego, a 

los efectos de determinar si corresponde proceder a la apertura del Sobre Nº 2. 

 
ARTÍCULO Nº 19: APERTURA DEL SOBRE Nº 2 

Concluida la apertura de todos los sobres Nº 1, se procederá a la apertura de los “Sobres 

Nº 2”, verificándose si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones 

establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN 

CONDICIONES LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 

N° 16. En estos casos se procederá a la devolución inmediata de las propuestas 

rechazadas o en su defecto se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en 

custodia para su entrega posterior. Asimismo, serán rechazadas aquellas Propuestas 

en las que se compruebe lo siguiente: 

 

a) Que exista acuerdo entre dos o más Proponentes o Representantes Técnicos para 

la misma obra. 

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o más Propuestas. 

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los 

proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes 

pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constarán los requisitos omitidos que 

no sean causales de rechazo automático. 

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las 

observaciones que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y 

constarán en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicación. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona 

que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda 
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persona que desee hacerlo. 

El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que 

lo crea conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la 

utilizada para cursar el llamado al concurso, sin que ello genere a favor de los 

Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente. 

 
ARTÍCULO Nº 20: IMPUGNACIONES A LAS OFERTAS 

Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80. 

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 

los Oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación 

debidamente fundado, deberá ser acompañado por una garantía equivalente al uno por 

ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. 

Las garantías deberán constituirse mediante depósito efectivo en el Banco San Juan en 

la Cuenta 600 – 202956 – 6 - Gobierno de la Provincia de San Juan. Además, deberá 

dirigirse al Departamento Fondos y Valores de la Contaduría General de la Provincia en 

forma obligatoria, con dos (2) copias de las boletas del depósito efectuado, para que el 

Departamento Fondos y Valores proceda a efectuar el correspondiente ingreso en la 

cuenta, depósitos en garantía o venta de pliegos según corresponda. 

Dichas garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que 

dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las 

impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, serán ejecutadas las 

garantías y sus importes pasarán a Rentas Generales Estas impugnaciones serán 

resueltas conjuntamente con la adjudicación y contestadas en esa oportunidad.  

 
ARTÍCULO Nº 21: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de treinta (30) días a contar 

de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta 

sin que se hubiere producido la adjudicación, el Comitente deberá requerir la ampliación 

de la misma y de su garantía, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes 

para mantener la misma deberán realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un 

término de dos días hábiles a contar del día siguiente de la notificación, entendiéndose 

que la falta de presentación, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejará de 

ser considerada. 

 

ARTÍCULO Nº 22:   

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una 

Comisión designada por el Comitente, que ejercerá su función basada en los datos 

aportados por las Empresas. 

Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a 

solicitud de la Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar 

las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar la 

veracidad de esa u otra información necesaria para la justa evaluación de las ofertas. 

Los errores aritméticos en el FORMULARIO DE LA PROPUESTA serán rectificados de 
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la siguiente manera. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio 

total obtenido multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, 

prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, si hubiese un error en la 

suma de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total. Igual criterio se 

seguirá para el caso de errores aritméticos en el cálculo de los GASTOS, BENEFICIOS 

e IMPUESTOS. Si el concursante no acepta la corrección de los errores, su oferta será 

rechazada y su garantía podrá ser ejecutada. Si existiere una discrepancia entre 

palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 

Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe al Comitente aconsejando la 

adjudicación de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la más conveniente. 

 

ARTÍCULO Nº 23: MEJORA DE LA OFERTA 

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiese dos o más igualmente 

ventajosas y más convenientes que las demás, el Comitente podrá llamar a mejorar la 

oferta entre esos proponentes exclusivamente. Las nuevas propuestas serán 

presentadas dentro del plazo y en el lugar y hora que se indiquen en la comunicación 

correspondiente, bajo sobre cerrado, con las mismas formalidades que el llamado 

primitivo y serán abiertas en acto público. En caso de nueva paridad el Comitente 

decidirá en base a los elementos de la oferta y los antecedentes de las empresas 

 
ARTÍCULO Nº 24: ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

El Ministro de Obras y Servicios Públicos tendrá la facultad de adjudicar, conforme 

criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea más beneficioso para el 

Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que 

ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del 

Comitente (Art 20° de la Ley de Obras Públicas N°128-A-) 

El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la 

adjudicación, imponiéndole a la adjudicataria el plazo en que deberá proceder a la firma 

del Contrato, conforme a lo establecido en el artículo 22° de la Ley de Obras Públicas 

N° 128-A-. 

El Adjudicatario deberá constituir una garantía de ejecución de contrato equivalente al 

cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones 

establecidas en el Art. Nº 17. 

El Adjudicatario deberá presentar antes de la firma del Contrato de construcción otro 

Certificado expedido por el Registro de Constructores con la Capacidad Libre de 

Contratación, actualizado con fecha posterior a la de notificación de la adjudicación a 

los efectos de verificar que ésta no se haya reducido desde la presentación de las 

ofertas. 

La Contratista deberá comenzar la Obra dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores 

a la notificación del acto formal administrativo de aprobación del Contrato, debiendo 

comunicar al Comitente con 2 (dos) días de anticipación, la fecha de iniciación del control 

del replanteo, labrándose el Acta de Inicio de los Trabajos entre las partes. 

Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del mes 

deberá ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de 
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Trabajos será visado por la Inspección de Obra y aprobado por Resolución Interna del 

Comitente. 

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzará o se negara a firmar el Contrato en 

forma y tiempo establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha 

circunstancia será comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras 

Públicas. 

No puede la Contratista efectuar subcontratos ni asociación alguna, sin la previa 

autorización del Comitente. Esta autorización no exime a la Contratista de sus 

responsabilidades. 

No se aceptan transferencia o cesión total o parcial del Contrato. 

 
ARTÍCULO Nº 25: IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACIÓN 

Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación y dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación realizada por el Comitente. Los 

Oferentes podrán impugnar por escrito la adjudicación, acompañando una garantía 

equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y 

por los medios recursivos previstos en la legislación vigente. 

Las garantías deberán constituirse mediante depósito efectivo en el Banco San Juan en 

la Cuenta 600 – 202956 – 6 - Gobierno de la Provincia de San Juan. Además, deberá 

dirigirse al Departamento Fondos y Valores de la Contaduría General de la Provincia en 

forma obligatoria, con dos (2) copias de las boletas del depósito efectuado, para que el 

Departamento Fondos y Valores proceda a efectuar el correspondiente ingreso en la 

cuenta, depósitos en garantía o venta de pliegos según corresponda. 

Dichas garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que 

dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las 

impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, serán ejecutadas las 

garantías y sus importes pasarán a Rentas Generales. 

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas 

debidamente, no serán admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será 

necesaria la simple notificación por Nota del Comitente. 

 
ARTÍCULO Nº 26: SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA OBRA. 

26.1.- Representación del Comitente. 

El Comitente ejercerá el contralor y la supervisión de la Obra, su operación y 

mantenimiento por medio de la Inspección designada a tal efecto. 

La composición de la Inspección será notificada a la Contratista en forma fehaciente. En 

dicha notificación constará el plantel básico de la Inspección, así como las atribuciones 

y facultades de cada uno de sus integrantes. Igual procedimiento se seguirá cuando se 

introduzcan modificaciones en aquélla. 

 
26.2.- Atribuciones de la Inspección. 

La Inspección interpretará y aplicará la Documentación Contractual en sus aspectos 

técnicos y administrativos. Las resoluciones que la Inspección adopte en lo relativo a la 

calidad y aceptabilidad de los materiales usados o por usarse en obra, la buena 
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ejecución de los trabajos y el adecuado mantenimiento de la obra, será de cumplimiento 

obligatorio. 

Al respecto serán de aplicación las demás estipulaciones concordantes de la 

Documentación Contractual. 

La Contratista deberá suministrar los informes que requiera la Inspección sobre: clase y 

calidad de los materiales empleados, equipos y herramientas usados, desarrollo y 

formas de ejecución de los trabajos. 

La Contratista cumplirá las observaciones e instrucciones de la Inspección sobre los 

trabajos realizados que se encuentren defectuosos, así como el reemplazo de 

materiales que no se ajusten a lo ofrecido o especificado en la Documentación 

Contractual. 

La Inspección verificará los procedimientos de trabajo aplicados por la Contratista o 

Subcontratistas en lo relacionado a su orden, seguridad y eficiencia. 

Lo dispuesto precedentemente no exime a la Contratista de sus responsabilidades en 

cuanto a la forma de ejecución de los trabajos, celeridad en los mismos, calidad en los 

materiales, seguridad en los equipos, etc., siendo único responsable por la eficiencia y 

adaptabilidad del plantel y métodos aplicados, tanto por él mismo como por sus 

Subcontratistas. 

La Contratista está obligada a poner inmediatamente en conocimiento de la Inspección, 

por escrito, cualquier circunstancia que afecte o presumiblemente pueda afectar el 

normal desarrollo de las Obras. Para el caso de suministros de materiales a elaborar, 

equipos o máquinas a fabricar, la Inspección tendrá facultades de verificación y control 

del proceso de elaboración o fabricación correspondiente. 

A los fines indicados, la Inspección realizará la verificación en fábrica, correspondiéndole 

la fiscalización del acopio de materiales en fábrica o depósito, los trabajos en curso de 

ejecución y la constatación de los ensayos que resulten de la Documentación 

Contractual. Asimismo podrá disponer de todas las pruebas y trabajos que considere 

necesario o convenientes para la acreditación de la calidad de materiales empleados, el 

examen de los elementos aplicados a la elaboración o fabricaciones y el estado de los 

trabajos en vías de ejecución para el cumplimiento de esos cometidos; el Comitente a 

través de la inspección podrá concurrir cuando considere pertinente, a los lugares donde 

se realice la fabricación de los equipos o elementos objeto del suministro, hasta el 

momento de su almacenamiento en puerto, depósito o playa de fábrica, listos para 

despachar al emplazamiento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la falta de adopción de tales medidas de control e 

inspección no podrá ser invocada por la Contratista para excusar su responsabilidad por 

el estado, calidad y funcionalidad de los elementos, máquinas o equipos suministrados 

ni por el incumplimiento de plazos en que haya incurrido. Las atribuciones generales 

referidas en el presente numeral, no deben ser interpretadas como excluyentes de otras 

que surjan de la Documentación Contractual. 

 
26.3.- Inspección de los trabajos: 

A los fines de correcta inspección de estos trabajos, la Contratista deberá proveer a la 

Inspección de: 
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A.- Etapa de Provisión en Fábrica: Deberá disponer de alojamiento, comida y movilidad 

con su correspondiente chofer, para un Inspector durante el lapso que se realicen esas 

tareas, a entera conformidad del Comitente. La movilidad estará a disposición desde el 

domicilio, en San Juan, del Inspector designado, hasta la fábrica donde se desarrollen 

los trabajos. En caso de que la fábrica se encuentre fuera de la provincia se deberá 

pagar pasaje de avión para 2 personas. 

B.- Etapa de montaje: La Contratista deberá disponer de una movilidad con chofer, 

vehículo tipo Pick Up de cuatro puertas con doble tracción, de 2400 o más c.c. de 

cilindrada, equipadas con aire acondicionado (frio/calor) y se deja establecido que el 

modelo de la unidad deberá tener como máximo 5 años de antigüedad. Esta movilidad 

deberá estar a disposición de un Inspector a designar para verificar el correcto desarrollo 

de estas tareas y por el lapso de tiempo que duren las mismas hasta la Recepción 

Provisoria de los trabajos. Se debe considerar que la mencionada movilidad se 

trasladará desde la Ciudad de San Juan hasta el lugar donde se efectúan los trabajos. 

La contratista deberá hacerse cargo del combustible, el pago de los seguros 

correspondientes y eventuales reparaciones. También deberá estar a cargo del 

Contratista el pago del chofer, quien deberá contar con todos los seguros que establece 

la legislación vigente. Una vez finalizada la obra, volverá a poder de la Contratista. 

C.- Además del Inspector designado, se deberá permitir el acceso y control del personal 

de la Inspección permanente en la obra mientras se desarrollen los trabajos 

mencionados en el Punto B.- que, a su vez, serán los responsables de la Inspección del 

funcionamiento durante el periodo de garantía.  

 

ARTÍCULO Nº 27: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

La Representación Técnica será ejercida por un profesional que deberá poseer 

incumbencias en obras eléctricas, electromecánicas y de alumbrado público, según 

certificación del Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan. 

Deberá estar con el pago de la matrícula al día, adjuntando el comprobante de 

inscripción en la A.F.I.P., como así también el pertinente currículum vitae, a los fines de 

su aceptación por parte del Comitente. 

A tal fin, la adjudicataria deberá acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el 

instrumento legal correspondiente debidamente aforado, la vinculación laboral que la 

une con el profesional designado. En caso contrario, no se procederá a la firma del 

Contrato. 

Dicho profesional deberá cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando 

las tareas con la Inspección de Obra. 

El Representante Técnico deberá preparar los Planes de Trabajos, actuar en los casos 

en que medien cuestiones de orden técnico entre la Contratista y el Comitente, tomar 

conocimiento de las Órdenes de Servicio, firmar las Notas de Pedido, las Actas que se 

labren, actuando como mandatario de la Contratista, con facultades necesarias para 

representarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos referidos a la obra y hasta 

la terminación de las obligaciones contractuales. 

El Comitente, sin perjuicio de haber aceptado inicialmente al Representante Técnico 

designado, podrá, durante el transcurso de la obra solicitar su reemplazo fundado en 
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cuestiones de idoneidad o ética, debiendo el Contratista reemplazarlo a la mayor 

brevedad. Si la Contratista prevé reemplazar al Representante Técnico, el Contratista 

deberá notificar a la Inspección la causal, el nombre, la dirección y la experiencia 

pertinente del potencial Representante Técnico sustituto, quedando facultado el 

Comitente a aceptarlo o rechazarlo según lo considere conveniente. Una vez aprobado, 

deberá presentar la misma documentación que su predecesor antes de comenzar su 

actividad. 

Las órdenes, instrucciones u observaciones formuladas por la Inspección al 

Representante Técnico o sus reemplazantes, serán consideradas como dadas a la 

Contratista, en lo referente a los asuntos mencionados a título enunciativo en el párrafo 

anterior y en general en cuanto concierne a las cuestiones técnicas o administrativas 

inherentes a las obras y hasta su terminación completa. 

El incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de lo estipulado en el 

Artículo Nº 33. 

El Proponente y/o el Representante Técnico deberán tener domicilio legal en la 

Provincia de San Juan. 

 

ARTÍCULO Nº 28: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

 
1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede 

aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar 

modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. 

Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias 

que puedan derivarse de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con 

deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspección de Obra antes de 

iniciar los respectivos trabajos. 

 

2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los daños 

o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de 

sus funciones específicas. 

 

3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, 

sistemas y/o procedimientos constructivos patentados. 

 

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y 

Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. 

 

5. Será por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los 

perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, 

Ordenanzas o Reglamentos. 

 

6. En caso de efectuar modificaciones a las estructuras de en cualquiera de sus 
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aspectos, o por cualquier otro motivo se deberá informar de inmediato al Inspector del 

Comitente, quien determinará y autorizará dichas modificaciones si lo considera 

necesarias. 

 

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, 

impuestos, tasas, estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y 

aprobación de los planos así lo exija. 

 

8. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que 

la Inspección de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran 

necesarias para su correcta ejecución. 

 

9. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberán 

ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas 

de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspección antes de su acopio al 

pie de la obra, y en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas. A tal efecto, 

y con la debida anticipación, la Contratista hará entrega de todas las muestras 

respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, 

o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las 

estipulaciones contractuales, serán reemplazados por la Contratista, corriendo a su 

exclusivo cargo los gastos que demande la sustitución. 

 

10. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe 

retirarlos en el término perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo 

hiciere, ésta dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, 

corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la 

Contratista. 

 

11. La Contratista tendrá siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, 

plantel y equipo que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha 

correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva mínima que 

asegure quince (15) días de labor. 

 

12. Estará también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de 

Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término. 

 

13. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los 

mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren 

insuficientes, ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspección de Obra, ésta podrá 

ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros más 

eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspección de Obra nada objetase sobre el 

particular, no eximirá a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala 

calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminación. 
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14. No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección 

de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes 

económicos que sean pertinentes. Cuando, en opinión de la Inspección de Obra, algún 

material propuesto por la Contratista no reúna los requerimientos necesarios para la 

aplicación especificada, ésta deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones 

Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podrá ser utilizado 

en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 

 

15. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, 

terminación, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como 

así establecer técnicas constructivas, la Contratista tendrá la obligación de ejecutar un 

tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de 

Obra, y será repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado. 

 

16. La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas 

que considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones 

de toda clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares. La Contratista conservará los informes de todos los ensayos y pruebas 

realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra. 

Todos los ensayos de laboratorio que eventualmente se requieran, serán a cargo 

exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspección de Obra aprobar previamente el 

laboratorio elegido por aquélla. 

 

17. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: 

instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos 

específicos de control, etc., serán facilitados y costeados por la Contratista y se 

comprobará que los materiales y/o estructuras son los prescritos. 

 

18. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecución de la obra, en forma 

obligatoria y sin necesidad de intimación alguna, el cobro de cada uno de los 

Certificados, dentro de los dos (2) días hábiles de producido. El incumplimiento de esta 

exigencia, hará pasible a la Contratista de la aplicación de una multa igual a la 

establecida en el Artículo 30º. 

 

19. La Contratista será responsable de cualquier conclusión, determinación y/o cálculos 

erróneos que hiciera y arribare sobre la base de la información suministrada u obtenida. 

 

20. El Contratista, deberá designar un Responsable Ambiental independiente del 

Representante Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental será el encargado de 

elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, el que incluirá todas las tareas desde 

la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, su 

seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la 

misma. 
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Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el 

encuadre ambiental de este tipo de obras, con experiencia en la elaboración de Planes 

de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementación de ambos. 

Asimismo, deberá presentar antecedentes en la implementación de medidas de 

bioingeniería, como así también en el control de la ejecución de medidas de atenuación 

de impactos ambientales. 

El Responsable Técnico Ambiental, deberá presentar el correspondiente Certificado de 

Habilitación, acompañada del Currículum Vitae, donde queden perfectamente reflejados 

sus antecedentes técnicos en la especialidad. 

 

ARTÍCULO Nº 29: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

La inspección, medición y certificación de los trabajos serán ejercidas por la inspección. 

La Inspección de Obra tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el 

orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, 

requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual. 

La Inspección de Obra tendrá en todo momento, libre acceso a obradores, depósitos y 

oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentación pertinente, materiales 

acopiados y trabajos realizados o en ejecución, verificando el cumplimiento de las 

condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder. 

Del importe de los pagos, se deducirá el cinco por ciento (5%), que se retendrá hasta 

la Recepción Definitiva como Fondo de Reparo. Esta retención podrá ser sustituida por 

los demás medios que prevé la Reglamentación de la Ley de Obras Públicas Nº 128- A. 

Vencido el plazo de pago, correrán desde entonces a favor de la Contratista, intereses, 

calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras públicas. El pago 

del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados 

por mora, extingue la obligación de abonarlos. 

Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados conforme lo 

establecido en la Ley de Obras Públicas Nº 128-A. Si la demora en la emisión del 

certificado fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro 

de intereses. 

 

ARTÍCULO Nº 30: GASTOS IMPRODUCTIVOS 

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se 

determinarán sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la 

oferta, a los que se les deducirá la incidencia que tengan aquellos gastos que se 

producen por única vez y que no tienen relación con el avance de los trabajos en el 

tiempo. 

Con el valor obtenido, se determinará el monto mensual de gastos improductivos, que 

aplicado a la ampliación de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley 

Nº 128-A y Decretos Reglamentarios (Artículos 42º y 61º), dará el total de los mismos y 

al cual se le adicionará solamente, el porcentaje correspondiente al IVA. 

El plazo para el pago de los gastos improductivos será de sesenta (60) días corridos, 

contados a partir de la presentación del reclamo, el cual para ser recibido por la 

Inspección de Obra deberá incluir como requisito esencial obligatorio, la documentación 
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completa que lo avale. 

 

ARTÍCULO Nº 31: SEGUROS 

El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de 

construcción de la obra, más el periodo de garantía, las pólizas que se indican en los 

artículos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo 

de terceros, como así también por los daños que pudieran ocurrir a la obra por cualquier 

causa y que las pólizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren. 

1) Seguro de Todo Riesgo Construcción (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la 

obra, deberá presentar una póliza de este tipo a entera satisfacción del comitente, la 

cual deberá ser asegurada por el valor total del contrato y mantener actualizada sus 

sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran surgir en el 

plazo de construcción de la obra en función de las redeterminaciones de precios y/o 

adicionales de obra. Este incremento deberá trasladarse porcentualmente a las sumas 

aseguradas de responsabilidad civil que se indican más adelante.  

En la póliza deberá considerarse  como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de 

San Juan /  Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Repartición licitante”. 

La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá incluir las siguientes 

clausulas: 

a) No repetición a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras 

y Servicios Públicos / Repartición licitante”. 

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Repartición licitante”. 

c) Cláusula de No Anulación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Repartición licitante”. 

d) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta de pago a 

favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos / Repartición licitante”. 

Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se 

indican: 

i. Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción 

volcánica. 

ii. Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, 

inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y 

enfangamiento. 

iii. Daños a inmuebles linderos  por fisuras y rajaduras, como consecuencia de 

movimiento de suelos y/o demoliciones. 

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurará por 

responsabilidad civil extracontractual del asegurado por daños materiales producidos a 
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bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a terceras personas (ajenos al 

asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en conexión directa con la 

ejecución del contrato asegurado por la póliza, por cada evento, por la suma de $ 

15.000.000 (quince millones de pesos de curso legal en la República Argentina). 

2) Seguros de Accidentes de Trabajo:  El Contratista deberá contratar con una 

Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo 

legislado en la ley Nº 24.557, dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales 

y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma. 

El contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con 

nómina de personal y cláusula de Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de 

“Gobierno de la Provincia de San Juan /  Ministerio de Obras y Servicios Públicos / 

Repartición licitante”. 

3) Seguro de Automotores:  El Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos 

automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, 

afectados a la ejecución de las obras o al cumplimiento del contrato, conforme a la 

normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El 

riesgo mínimo a cubrir será la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes. 

Su cobertura será exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminación del 

mismo. El Comitente deberá figurar como asegurado adicional. 

4) Seguros de Vida:  El contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su 

personal en relación de dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y 

los que en el futuro puedan surgir, conforme a la normativa y textos aprobados por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

 

ARTÍCULO Nº 32: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

La demora en la terminación de la obra, siempre que la Contratista no probase que se 

debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum 

de la Autoridad que corresponda, dará lugar a una multa diaria proporcional y 

acumulativa que se calculará de la siguiente forma: 

a) Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, 

contado desde el día siguiente al que la obra debió terminarse: 

 

M = 0,10 x C/P 

 
b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del día siguiente y durante otro 

período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual: 

 

M = 0,20 x C/P 

 
c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante 

otro período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual: 
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M = 0,40 x C/P 

 
d)  Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del día 

siguiente: 

 

M = 0,80 x C/P 

 
M = Monto de la multa a aplicar por día. 

 
C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen 

las modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese. 

 

P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el 

valor “P” será aumentado o disminuido según lo convenido. 

 

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo 
del 10% del monto contractual y serán descontadas del último certificado o Certificado 
Final. 

Alcanzado este límite, el Comitente decidirá, ad-referéndum de la Autoridad que 
corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisión del 
Contrato por causa de la Contratista. 
 

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista 
advertencia o comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los 
trabajos. 
 

En cambio, podrá la Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se 
prorrogue el plazo de ejecución, fundado en las siguientes causas: 

 
1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un 
mayor tiempo para la ejecución de la obra. 
 

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo 
excepcional por su duración o inclemencia, y en general causas que sin impedir 
forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada. 
 

3) Toda otra causa contemplada en la legislación vigente. 

 
Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación 

sustancial del Contrato suscrito, será resuelta por la Autoridad competente, previo 

informe de la Inspección de la Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 33: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
 

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de 

Servicio en el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 

0,2 % (Cero, coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera 

al mes anterior al de aplicación de dicha multa. 
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ARTÍCULO Nº 34: MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible 

a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato 

(actualizado al mes anterior al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo 

contractual en días. Sin perjuicio de la facultad de rescisión contractual. 

 

ARTÍCULO Nº 35: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA 

La ausencia injustificada, en la obra de la Contratista o de su Representante Técnico, 

cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de 

la sanción establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

 

ARTÍCULO Nº 36: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA 

La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con indicación del 

plazo de cumplimiento. La desobediencia será sancionada en la forma establecida para 

el incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

ARTÍCULO Nº 37: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá 

ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para 

cerciorarse del fundamento de la sospecha. 

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán 

a cargo de la Contratista. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá 

reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección. 

Transcurrido el mismo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por 

terceros, formulándole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los 

importes se tomarán del Fondo de Reparo o de los certificados pendientes de pago, 

según corresponda. 

 
 

ARTÍCULO Nº 38: TRABAJOS RECHAZADOS 

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan 

empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa 

o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego. 

Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de 

acuerdo a lo que contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho 

a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que 

le pudieren corresponder. 

 

ARTÍCULO Nº 39: CARTEL DE OBRA 
A partir de la firma del inicio de obra, la contratista tiene 10 días corridos para dejar 
terminado los carteles. 
Los carteles de obra deben ser como mínimo DOS (2) y reunir las siguientes 
características: 

1. El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG N°24 sobre una 
estructura de perfil de hierro o bastidores de madera. 
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2. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura 
antióxida. 

3. Dimensiones 6mx4m o manteniendo la proporción según defina el organismo 
financiador. 

4. La grafica en auto-adhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafía 
(garantía 3 años) 

5. La distancia entre la base del cartel y el piso será de 2m. 
6. La estructura considera tratamiento anticorrosivo. 

 
La instalación del cartel deberá ser verificado y revisado por el inspector para su 
aprobación, con el objetivo de que se cumplan todas las medidas y normas de 
seguridad vigentes. 
 
 

ARTÍCULO Nº 40: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA 

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la 

obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros 

bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes 

que puedan afectar bienes y/o personas de la Administración o de terceros. A tal fin se 

establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra. La 

adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las 

consecuencias por los hechos que allí se produzcan. 

 

ARTÍCULO Nº 41: REGISTRO DIGITAL, FOTOGRAFÍAS Y VIDEO 

La Contratista efectuará un registro fílmico y fotográfico en formato digital de la evolución 

de la obra, desde antes del comienzo de la misma hasta la finalización, con el objetivo 

de obtener una secuencia de la evolución de la misma. 

Asimismo, el registro fílmico deberá contar con al menos 5 minutos de registro “editado” 

de la evolución de la obra, haciendo énfasis en el uso de drones para las filmaciones y 

técnicas de videos como la denominada “timelapse” u alguna otra similar. El material 

fílmico “editado” y “en crudo”, así como las fotografías deberán entregarse en formato 

digital. 

Los registros se tomarán con los detalles y en las fechas que surjan del consenso con 

la Inspección de Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 42: BOTIQUÍN DE OBRA 

Este deberá contener como mínimo: 

- Una caja de inyecciones conteniendo una docena de jeringas descartables de 

10 cc. y agujas inyectables I.M. e I.V.; 

- Algodón; 

- Específicos para quemaduras; 

- Apósitos; 

- Vendas; 

- Agua oxigenada; 

- Alcohol; 

- Tela adhesiva; 
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- Antialérgicos; 

- Antishock; 

- Desinfectante. 

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo prescripto por la 

Ley de Higiene y Seguridad Industrial Nº 19.587 y sus Decretos Reglamentarios Nº 

351/79 y Nº 1.338/96. 

 

ARTÍCULO Nº 43:    HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La contratista está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587 Higiene 

y Seguridad en el Trabajo, Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo, Ley 27.348 

Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene Salud y 

Seguridad establecidas en el Decreto 1338/96, Decreto N° 351/79, Decreto 911/96, 

Resolución 299/11, como así también toda normativa vigente y todas las modificaciones 

que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades. 

La contratista deberá presentar al momento del inicio de la contratación del servicio, el 

contrato y la matrícula al día del profesional de Higiene y Seguridad que será el 

responsable de implementar las obligaciones fijadas por la legislación vigente; 

comunicar a los responsables de la empresa ante cualquier anormalidad que detecte; 

elaborar el Programa de Prevención de Riesgos de acuerdo al modelo dispuesto por el 

Comitente; entrega y control de los elementos de protección personal de acuerdo a las 

tareas específicas y otras obligaciones que considere necesarias. 

 

ARTÍCULO Nº 44: RECEPCIÓN PROVISORIA 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre 

terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas 

de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, 

labrándose un Acta en presencia del Representante Técnico de la Contratista, a menos 

que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano 

con el resultado de esta operación. 

Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten 

haber cumplido con los pagos correspondientes al Colegio o Consejo Profesional 

pertinente. 

Asimismo, la Contratista deberá presentar los comprobantes de pago al día, de los 

servicios de Energía San Juan, OSSE, y Distribuidora de Gas Cuyana S.A, si 

correspondiera. 

 
En el Acta de Recepción Provisoria se consignará: 

1) La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos, 

Pliegos de Condiciones y Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra. 

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las 

respectivas resoluciones que las autorizaron. 

Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisoria, se encontrasen obras 

que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá 
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suspender dicha recepción hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma 

estipulada. A tales efectos la Inspección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual sin 

que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, 

podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos a 

la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren. 

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten 

a la habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisoria dejando constancia 

de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del 

término que se fije al efecto y durante el plazo de garantía. 

 

ARTÍCULO Nº 45: PERÍODO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de la obra será de un (1) año, a partir de la fecha de la Recepción 

Provisoria, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los 

trabajos ejecutados, estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o 

defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la 

ejecución de los trabajos. 

Si la Contratista reemplazara o renovara cualquier parte de la Obras, se renovará el 

Periodo de Garantía dispuesto para esa parte reemplazada o renovada de las Obras, 

como si esa parte hubiese sido terminada en la fecha de su reemplazo o renovación. 

Si los reemplazos y renovaciones fueran de un carácter tal, que pueda afectar la 

eficiencia de las Obras o de cualquiera de sus partes, el Comitente podrá dentro del mes 

de efectuado tal reemplazo o renovación, notificar a la Contratista exigiendo que se 

efectúen todos los ensayos para verificar el correcto funcionamiento de la parte 

reemplazada o renovada, en cuyo caso tales ensayos serán llevados a cabo a costa de 

la Contratista. 

En caso de no existir justificación de la Contratista de demoras causadas en la 

reparación de defectos dentro de un tiempo estipulado, el Comitente podrá proceder a 

realizar el trabajo por cuenta y riesgo de la Contratista, sin perjuicio de los derechos que 

asistan al Comitente con respecto al incumplimiento de la Contratista en remediar tales 

defectos. 

Durante el Periodo de Garantía, la Contratista, a requerimiento del Comitente y bajo su 

dirección, investigará la causa o existencia de cualquier defecto, imperfección o falla. 

Salvo que tales defectos, imperfecciones o fallas fueran imputables al Comitente, de 

acuerdo con el Contrato, los gastos originados por la investigación, serán a cargo del 

Comitente. Pero si dicho defecto, imperfección o falla fuera imputable a la Contratista, 

los gastos de la investigación serán a su cargo y éste deberá en tal caso repara, rectificar 

y subsanar el defecto, imperfección o falla a su propio costo de acuerdo a las 

disposiciones de este Artículo. 

 

ARTÍCULO Nº 46: PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista entregará obligatoriamente junto con el pedido de Recepción Provisoria, 

los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema 

AutoCAD, en formato y colores reglamentarios y DOS (2) juegos de copias doblados y 

encarpetados. Su detalle será fijado por la Inspección. 
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La Empresa deberá entregar a la Inspección de Obra en CD o Pendrive la 

documentación anteriormente enunciada en archivos editable. 

 

ARTÍCULO Nº 47: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa 

constatación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de 

las instalaciones especiales, para lo cual se realizarán las pruebas que la Inspección de 

Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la 

Recepción Provisoria. 

En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos 

correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio 

o Consejo Profesional pertinente. 

 

ARTÍCULO Nº 48: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma 

del Acta de Recepción Provisoria, y el Fondo Reparo dentro de los treinta (30) días 

posteriores de efectuada la Recepción Definitiva de la obra. 

 


