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1- INTRODUCCION
La conservacion de rutas es vital para la mantenciéon de caminos en buen estado, prolongar su vida util,

preservar la inversion realizada, manteniendo indices de serviciabilidad adecuados.

El mantenimiento rutinario involucra, desde la reparacion localizada de defectos en la superficie de rodadura;
aportes de material, procesos de compactacién, mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (cunetas,
alcantarillas, badenes, etc.), perfilado de taludes laterales, banquinas; control de la vegetacidn, dispositivos
de sefializacion, etc.

La presente Contratacidn tiene por objeto la ejecucién de aquellas tareas necesarias para el mantenimiento
de la Ruta Provincial N2 436 en el Departamento de Ullum, la cual tiene su superficie de rodamiento asfaltada
en estado regular, sus banquinas se hallan irregulares con material suelto y presencia de arbustos. A lo largo
de su traza, presenta badenes con socavones que generan estrechamiento de su calzada, provocados por el
paso de las aguas.

2- DATOS PRINCIPALES
X Ruta Provincial N° 436 (situada a 110Km de la ciudad de San Juan)

X Tramo: R.N. N°40 Prog.: 0+000 — Prog.: 14+000 (Bafios de Talacasto).

x4 Longitud: 14 Km.
3- UBICACION
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ALCANCE DE LA CONTRATISTA:

Ejecutar la totalidad de los trabajos cumpliendo con el Pliego de Especificaciones Generales de
Vialidad Nacional /98 y las condiciones Particulares del presente Contrato.

Planificar, direccionar y ejecutar la obra técnica y administrativamente.
Aportar los equipos, personal competente, herramientas y materiales.
Explotacidén de Cantera, debiendo clasificar, cargar y transportar los materiales.

Colocar y mantener sefales verticales, flex-beam y material de premezclado para mejoras de carpeta
asfaltica. La provisidon de estos elementos sera responsabilidad del Comitente.

Logistica asociada a la movilizacion, provision de combustible, energia, transporte de personas,
comunicaciones, alojamiento y alimentacion del personal.

Obtener las autorizaciones sectoriales necesarias para llevar a cabo las tareas descriptas.

Obtener habilitaciones de los sitios destinados para extraccion de material (Cantera) y a modo de
depdsitos o Botaderos

Implementar las medidas de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos: sefiales de transito,
condiciones de desvios, etc.

Resolver contingencias no previstas, en forma conjunta con la Inspeccion.
Dar cumplimiento a Plan de Manejo Ambiental.

Confeccionar en conjunto con la Inspeccién de obra los computos métricos y Fojas de Medicién
correspondientes a los Certificados de Obra, debiendo éstos ser presentados dentro de los cinco dias
habiles posteriores al mes de realizado los trabajos.

Presentar un (1) Informe Técnico con frecuencia mensual que avale la calidad de los trabajos y
cantidades a certificar. Sin éste, el Comitente, no procedera con la certificacion mensual
correspondiente.

4- PRINCIPALES ITEMS DE OBRA

Deforestacion zona de camino

Limpieza y perfilado de banquinas

Mejoramiento badenes existentes

Excavacion de encauzamiento

Conformacion de espalddn de defensa

Provision y colocacién de colchonetas y/o gaviones
Reposicién de sefiales verticales

Obras de hormigonado en extensién de badenes

Bacheos varios
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. Colocacién de flex-beam

5- ACTIVIDADES DE OBRA
5.1.- Mejoramiento de Badenes - Tipo 1.

Se deberan atender mejoras en dos (2) badenes ubicados en las progresivas 1+500,00 y 5+500.

Objetivo: extender el badén con el fin de evitar la erosién de los suelos de fundacion y descalce de la obra
basica del camino.

Ver detalle en Plano 1 Adjunto: hormigdn armado y enrocado segun detalle.

5.2.- Mejoramiento de Badenes - Tipo 2.

Se deberdn atender mejoras en los badenes restantes ubicados a lo largo de la traza.

Objetivo: optimizar las condiciones de encauzamiento en cada uno de ellos.

Tareas asociadas: ejecucion de enrocados, gaviones y/o colchonetas, construccion de espaldones de
defensas, excavaciones para rectificacién de cauce.

Ver detalle en Plano 2 Adjunto: Disposicidn de gaviones y enrocado segun detalle.

5.3.- Mejoramiento de Banquinas.

Se deberan atender mejoras en banquinas a lo largo de la traza, realizando conformacion de banquina.
Objetivo: Asegurar la condicién de seguridad y visibilidad en el tramo.

Tareas asociadas: Aporte de material, limpieza y desmalezado, compactacion y perfilado en un ancho de 2
m. en ambos margenes del camino.

Limpieza y perfilado de banquinas a cargo de la Direccion Provincial de Vialidad.

6- PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DIEZ MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS

SESENTA'Y OCHO CON 04/100 ($10.064.268,04) IVA INCLUIDO al mes OCTUBRE del 2021.-

Sin perjuicio de ello, el oferente debera presentar su oferta con precios basicos respecto al mes de apertura
de sobre.

7- PLAZO DE EJECUCION
El Plazo total para la ejecucién de los trabajos se ha fijado en CIENTO VEINTE (120 ) DIAS Corridos.
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8- REGISTRO FOTOGRAFICO
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Foto: Badén N°2 — Prog. 1+500.
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Foto: Badén N°2 Socavacion Aguas- Abajo.
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Foto: Badén N°2- Erosion en pie de badén y descalce de banquina y calzada.

Foto: Badén N°2, aguas arriba — Prog. 1+500.
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Foto: Badén N°4, Prog. 5+500, aguas abajo encauce y reconstitucion de defensas varias.
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Foto: Badén N°4, Prog. 5+500, deterioro de banquinas.



N,
“

GOBIERNO DE

SANJUAN

MINISTERIO DE

OBRAS SECRETARIA DE
Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL

DE VIALIDAD

12

Foto: Estado general de banquinas.




)

4

2

(\~]

GOBIERNO DE

SANJUAN

MINISTERIO DE SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
OBRAS

Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS | DE VIALIDAD

13

Foto: Otros badenes con intervenciones menores.
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Foto: Otros badenes con intervenciones menores.

Foto: Otros badenes con intervenciones menores.

9- PLANOS DETALLES
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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente Contratacion, el “Pliego General
Unico De Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N2 857-0SP-
73 y Decreto N° 1432-0SP-73, en el marco juridico establecido por Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-
A, ex Ley N2 3734, y Decretos Reglamentarios.

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

| - Datos de la Contratacion

ARTICULO 1:  DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, estableciendo las condiciones

particulares para el llamado a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra “MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION RUTA PROVINCIAL N° 436- TRAMO: R.N.N°40- KM 14(Bafios de Talacasto”, con ubicacion en
el departamento de Ullim de la Provincia de San Juan)

Toda la obra se ejecutara y pondra en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones
del presente Pliego de Licitacidn Publica, consistente en la siguiente documentacién: Memoria Descriptiva,
Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cémputo y Presupuesto Oficial; y de lo prescripto
en las Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los
interesados, que también pasaran a ser parte de los Documentos de la Contratacion.

El Contratista, realizard todos los trabajos requeridos para su total ejecucion, proporcionara el personal
técnico, administrativo y obrero; suministrara los materiales, equipos, maquinas, herramientas, accesorios,
transporte etc., asi como aquellos otros elementos que aunque no se mencionen en el presente Pliego, se
requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento.

ARTICULO2: NORMATIVA APLICABLE
Serdn de aplicacidn las siguientes normas legales:

e (Cddigo Civil y Comercial de la Republica Argentina

e Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734.

e Decreto Reglamentario N2 3523-0SP-72 y concordantes (modificatorio ex Ley N° 3734)
e Decreto N2 0857-OSP-73 (Pliego General Unico de Bases y Condiciones)

e Decreto N2 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto N2 857-OSP-73)

e Decreto N° 0015-MOSP-2020 (modificatorio del Decreto N° 3523-OSP-72)

e Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas), ex Ley N2 5459
e Decreto Reglamentario N2 1487-0OSP-86 (Registro Provincial de Constructores)

e Decreto N2 1432-0OSP-73 (Aplicacién del Pliego General Unico de Bases y Condiciones)

e Decreto N2 1818/70 (Inscripcion en DGR).
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e Resolucién N2 900 - 18 — Ml y SP (Comisién de Redeterminacién de Precios)

e Ley N2 1995-A de Procedimiento Administrativo, ex Ley N2 3784

e Ley N° 2135 (Compre Sanjuanino).

e Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino)

e Decreto N2 691-16 del Poder Ejecutivo Nacional (Redeterminacién de Precios)

e Decreto Acuerdo N2 0028-16 (Redeterminacion de Precios)

e Ley N2643-A, Articulo 172 (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.), ex Ley N2 7053
e Ley504-Ly Decretos Reglamentarios (Evaluacion Impacto Ambiental), ex Ley 6571
e Ley522-L (Generacién de Residuos Peligrosos)

e Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generacidn de Residuos Peligrosos

e (Cddigo de Edificacion de la Provincia de San Juan.

e Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

e Otras disposiciones fiscales que afecten la contratacién, adjudicacion, ejecucién y conservacién de
las obras.

e Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias
e Pliego General y Particular de Bases y Condiciones
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

En caso de discrepancia de la documentacién contractual primara el orden de prelacién establecido en el
articulo 242 del Decreto 3523 — OSP —72.

ARTICULO3: DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacion de la obra, se

interpretaran de la siguiente manera:
AUTORIDAD COMPETENTE: Direccién Provincial de Vialidad.
INTERESADO: Persona fisica o juridica que efectta consultas aln sin formular oferta.

PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica que formula oferta, presentando los documentos
requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacion, y hasta el momento de la firma
del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo adquiera
validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacidn, autorizada por la autoridad
Competente, haya sido determinada con el Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR: El Representante de la Autoridad Competente que tiene a su cargo el control y vigilancia directa
de la obra.
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REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica
de la obra.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos inhabiles y feriados de
cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734 y Decreto
Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en tiempo y forma, con precios
basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacion constituida por:
e Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
e Presupuesto Oficial.
e Formularios tipos.

e Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas
por los participantes.

ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DIEZ MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y OCHO CON 04/100 ($10.064.268,04), IVA incluido (21%), calculado con precios bdsicos
correspondientes al mes de OCTUBRE 2021.

Sin perjuicio de ello, el oferente deberd presentar su oferta con precios bdasicos respecto al mes de apertura
de sobre.

ARTICULO5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO
La obra objeto de esta Contratacién serd atendida con recursos que aporte el Gobierno de San Juan.

Las correspondientes certificaciones seran abonadas en los términos y condiciones establecidas en la Ley de
Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 6:  SISTEMA DE CONTRATACION
La obra que se contrata se contratara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, calificandola, a los fines de la

eventual aplicacion del Decreto N° 0028/16, como obra “Vial” (Articulo 5° del Decreto Reglamentario N°
1487-1986).

ARTICULO 7:  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra serd de CIENTO VEINTE (120 ) DIAS CORRIDOQOS, y se computaran desde la

fecha del replanteo total o primer replanteo parcial, el que debera operarse dentro de los diez (10) dias
habiles posteriores a la notificacidn del acto formal administrativo de aprobacién del Contrato.

ARTICULO 8: ADQUISICION DEL PLIEGO
La documentacion de contratacién estard disponible en la pagina web oficial del Gobierno de San Juan

(www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podran descargarlo en forma gratuita en el link oficial
http://mosp.sanjuan.gob.ar/.
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ARTICULO9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES
Las consultas o pedidos de aclaracion sobre el Pliego de Licitacidon Publica deberdn formularse a la Autoridad

Competente a la direccidn de correo electrénico que se indique en el mismo sitio de descarga del presente
Pliego (www.sanjuan.gov.ar), hasta cinco (05) dias habiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

La Autoridad Competente responderd hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha de apertura de ofertas a
través del mismo link mencionado (http://mosp.sanjuan.gob.ar/).

Las respuestas seran abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. En el mismo
sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la
Autoridad Competente. Los Proponentes tendrdn la obligacién de notificarse de todo ello consultando
periédicamente esta Unica via de comunicacion oficial, por lo que no se admitira reclamo alguno producido por
obviar este procedimiento.

No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida en la
documentacion.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares, pasaran a integrar la documentacién del
presente Pliego, y no constituirdn causal para extender el plazo establecido para la presentacion de las
Propuestas.

De igual modo, cualquier notificacién de la naturaleza que fuere relacionada con la presente contratacién, se
realizara a través de la pagina oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva responsabilidad de los
Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de
lo publicado.

ARTICULO 10: PROPONENTES
Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser empresas

provinciales, se admitird su presentacién en forma individual o en Uniones Transitorias de no mas de dos
Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberan
presentarse indefectiblemente en UTE de no mas de dos integrantes con una empresa provincial, debiendo
tener esta Ultima una participacién no menor al 40%.

Se entendera por “empresa provincial” lo siguiente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio real y
constituido legal en la Provincia de San Juan

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren
constituidas e inscriptas en el Registro Publico de Comercio de la Provincia de San Juan

Las Empresas deberdn acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase
o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacidn de los érganos societarios para la
presentacién en la presente contratacidon, como asi también acompanar los poderes que acrediten la
representacion de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberdn presentar la documentacion
mencionada en el parrafo precedente, y ademas:

Un compromiso de UTE, el cual debera plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley
22.903, que modificd la ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las
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firmas por Escribano Publico, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la finalizacién de la
obra mas el plazo de garantia y conservacién dispuesto por el presente Pliego.

Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la UTE debera indicar qué empresas
laintegrany el porcentaje en que cada una de ellas participard, el cual no podra variar desde su presentacién
al llamado a Contratacidon Directa hasta la finalizacion de la obra, en caso de resultar contratista de la
misma. Deberd constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucién de la UTE, la ejecucién de
la obra objeto de la presente Contratacion.

Las Empresas integrantes de la UTE deberdn declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en
forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de
excusion y division. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo
de la UTE hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

Asimismo, deberd denunciar el Representante de la UTE, quién acreditara su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacion. En caso de revocacién de la designacidn, debera comunicar la Autoridad
Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

Sila UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera presentar, obligatoriamente,
la correspondiente inscripcion en el Registro Publico de Comercio. En caso de incumplir, se rechazara su
oferta y se procedera a la ejecucidn de la garantia de la oferta, continuando el proceso con la seleccion de la
Empresa o UTE cuya oferta sigue en el orden de seleccion.

Una empresa no podrd formar parte de mds de una UTE. Asimismo, si se presenta en asociacién con otra
empresa, no podra presentarse sola.

Todo proponente debera acreditar capacidad econdmica-financiera y técnica satisfactoria para la obra que
se contrata. A tal efecto, la Autoridad Competente podra efectuar las auditorias contables necesarias para la
definicion de la capacidad econdmica financiera, y las inspecciones de equipos y verificacion de antecedentes
de obras similares realizadas que estime corresponder para la apreciacion de la capacidad técnica. Al
respecto, las auditorias contables y/o inspeccidn de los equipos seran realizadas por una comisién de 3 (tres)
personas designadas por la Autoridad Competente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los gastos
que dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los equipos, dentro o fuera de la
Provincia de San Juan.

Il - Presentacidon de las Propuestas
ARTICULO 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DE CONTRATACION
Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N2 2, como asi también el Cadigo de

Edificacion de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e
Impuestos que graven larealizacion de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculados con la ejecucidn de los trabajos.

Ademas, por el solo hecho de participar en la presente Contratacion, los Proponentes declaran expresamente
su conocimiento y aceptacién de todas las clausulas que rigen el proceso de contratacién, y manifiestan
haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Asimismo, aceptan
haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y Condiciones,
Especificaciones Técnicas, Cémputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro documento que
lo integre). En funcién de ello, en su Propuesta los oferentes deberdn presentar la correspondiente
Declaracién Jurada en el sentido indicado.
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ARTICULO 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Los proponentes deberdn visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas principales, y

condiciones de trabajo tales como: provisidn de energia eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro
elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado.

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente contratacidn admiten conocer todo lo
relacionado con la naturaleza y situaciéon de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vias de
comunicacion, las limitaciones de los transportes, las condiciones climaticas; el régimen de los cauces
naturales y artificiales, las caracteristicas del terreno, las caracteristicas de los equipos a utilizar, asi como las
necesidades requeridas antes y durante la ejecucion de los trabajos, asi como cualquier otra circunstancia
que pueda afectar la obra, su ejecucion, su conservacién y su costo.

El proponente también admite que esta plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el caracter,
calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como
asimismo la posicion y fluctuaciones de las napas de agua, en funcidn de lo cual el Contratista debera aplicar
la metodologia de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra.

En consecuencia, no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la
obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO 13: FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
La presentacidon de las propuestas se admitird hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de

Apertura, en Divisién compras de la Direccion Provincial de Vialidad, Centro Civico de San Juan, Avda.
Libertador Gral. San Martin 750 Oeste, 4to. Piso Nucleo 2, donde se extendera recibo contra entrega de los
sobres presentados. La documentacion que llegard después de la hora establecida para la apertura sera
devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa situacion, y no
admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la
presentacidn de ninguna informacién, documento y/o archivo solicitado. Esta omision o la comprobacion de
que cualquier informacién proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o adulterada,
motivara el rechazo y aplicacion de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacién de la firma, ésta deberd ser cumplida por Autoridades Judiciales o
Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccién, debera constar la legalizacién del Colegio pertinente.
La documentacidn requerida por este Pliego se acompafiara de conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres o paquetes bajo la denominacion “Sobre 1” y “Sobre 2”, ambos cerrados de
modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacion de la Contratacion de que se
trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el Articulo N2 14 del presente Pliego.

c) El Sobre 2 llevara un rétulo en el que conste la denominacion de la Contratacion de que se trata y el
nombre del Proponente. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el Articulo N2 15 del presente Pliego.

d) Todos los documentos se presentardan ordenados en carpetas con indice y separadores, estaran
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redactados en castellano, se presentardn en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras,
enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los
eventuales agregados manuscritos. No se admitiran presentaciones de documentacion técnica grafica con
agregados manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse en su original, en testimonio
expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

e) En el “Sobre 1” se debe presentar toda la documentacidn original impresa y en el “Sobre 2”se debe
presentar toda la documentacion original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las paginas del original y
copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para
representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E.
respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, serd considerado a todos los efectos como
oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera marcado con la palabra “copia”.

f) Todas las pdaginas seran numeradas y se incluird un indice que facilite la ubicaciéon de cualquier
informacidn durante el proceso de evaluacién.

g) La documentacién debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente
segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que serd objeto durante las tareas de revisién y
evaluacion.

h) Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas a maquina, cotizandose las obras
por precios unitarios en cada item o en la forma que establezca el Pliego Complementario de Condiciones.

i) Los precios se escribiran en nimero y letras, consignando los importes parciales y el total correspondiente
a la propuesta, todos expresados en pesos.

j) No se tomardn en consideraciéon las propuestas que modifiquen las bases de la contratacidon o que
presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no se hubieran salvado
debidamente al pie de las mismas.

k) Las propuestas se presentaran utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente
firmados y sellado por el proponente.

I) Toda documentaciéon digital, deberad contar una Declaracién Jurada del Oferente, certificando que el
contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original” y “copia”, son fieles reproducciones
de los impresos presentados como originales.

Para la Oferta Econdmica se debera utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Publicos
de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RUTA
PROVINCIAL N°436- TRAMO: RN N°40- KM 14(Baiios de Talacasto)”.xIsm”, a descargarse del mismo link en el
que se encuentra disponible el Pliego de Contratacion, debiendo ser completado en los componentes, Datos,
Andlisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente Equipos, indices, Plan de
Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se encuentran vinculadas, relacionados
con férmulas y redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni
incorporadas nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas pestafias para la inclusién de analisis auxiliares).
Si la Comisidn de Evaluacién detectara algun tipo de adulteracion en el archivo original, podra rechazar la
Propuesta al momento de su evaluacién.

m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio Unico, deberan cotizar cada uno de los items indicados,
a los efectos de facilitar la certificacion. La suma, para la totalidad de los items, de los productos de los precios
unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos items que figuran en la mencionada
planilla, constituira el precio total de la oferta.
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n) Elprecio total resultante se escribird en niUmeros y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista
discordancia entre los niUmeros y las letras de los precios, se le dara prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera
error de operacion en los importes parciales, se reajustara el importe total, dando validez al precio unitario
cotizado en cada item.

o) Para el cdlculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Nacional
N2 691/16 y Decreto Acuerdo Provincial N2 028/16, se debera completar en cada planilla de Andlisis de
Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminacidon con Cddigo y Descripcion de todos los
componentes del item, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre
respetando el archivo Excel del modelo S.1.G.O.P., el que se adjunta en pagina web oficial.

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PUTA PROVINCIAL
N°436-Tramo: RNN°40-KM 14(Bafios de Talacasto).xlsm”, debera efectuarse segln se indica en el Articulo
N°9 del presente pliego.

ARTICULO 14: CONTENIDO DEL SOBRE 1

IM

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacidn: Siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

b) Acreditacidn de la existencia y vigencia de la persona oferente: Mediante copia de la inscripcion en el

Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo ademads adjuntar
copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se debera adjuntar las actas o constancias del
representante de dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacion que invoca, con copias
debidamente certificadas. En caso de U.T.E., todos sus integrantes deberdan acompafiar esta documentacion
por separado.

c) _Acta de Asamblea: Por la que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en la Licitacién Publica, o

autorizacién para conformar la U.T.E.

d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentacién, por ante

Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades
regularmente constituidas se debera incluir Ultima designacién de autoridades.

e) Constancia de la constituciéon de la Garantia de la Oferta: Serda por un monto minimo del 1% del

presupuesto oficial, y que debera constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el Articulo
N2 16 de la presente Contratacion.

En caso de presentar péliza de caucidn con firma digital, el oferente deberd presentar la péliza en formato
PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y clave que habilita la apertura
del archivo ¢ soporte digital, segin corresponda.

f) Certificado habilitante actualizado: Se debera adjuntar el Certificado de Capacidad o Habilitacién en

original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan (rubro:
“Vial”), en el que conste capacidad de contratacién anual, y capacidad técnica.

Para el caso de una UTE las capacidades seran las sumatorias de las capacidades individuales, en relacion a
la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha UTE, y deberan acompaiiar la certificacién en forma
individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participacién.
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g) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadisticas y Registro de la
Industria de la Construccidn, vigente a la fecha de Licitacidn Publica.

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, segun
corresponda), expedido por la Direccidn Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y
actualizado, conforme a lo establecido por Resolucién N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma
oferente esta inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisicién,
trabajo que se trate; (Codigo de Actividad N2 421000 “Construccion, reforma y reparacion de obras de
infraestructura para el transporte”, o similares), y su situacion de pago respecto a sus obligaciones Fiscales,
Decreto N° 1818-70.

i) Constancia de Inscripcién AFIP: En los tributos y/o regimenes a cargo de la Administracidon Federal de
Ingresos Publicos, vigente segln Resolucién Gral. N2 1817 de la AFIP, al cual se accede via Internet a través

de la pagina web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.

j) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por el Registro
Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripcién como proveedor de la Administracién

Publica Provincial.

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A): referido al cumplimiento del
Articulo N2 17 de la Ley N2 643-A (ex Ley N2 7053), que los Oferentes deberan tramitar ante la Secretaria de
Hacienda, presentando el Modelo de Nota del Formulario N° 6 o N° 7, seguin corresponda.

I) Declaracién Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del Formulario N° 4, rubricada por

el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente ha tomado
conocimiento in situ y acepta las condiciones del terreno en el que se efectuara la obra.

m) Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del
Formulario N° 4, rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que
el Proponente ha tomado conocimiento in situ de las condiciones del terreno en el que se efectuara la obra.

n) Declaracién Jurada de Aceptacidn de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San Juan, para

cualquier cuestidn judicial que se suscite, siguiendo el modelo del Formulario N° 10.

o) Declaracidn Jurada de Constitucion de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como

electrdnico, para cualquier notificacion que deba efectuarse, siguiendo el modelo del Formulario N° 11.

p) Declaracién Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Serd requisito
indispensable la presentacion referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo

de Formulario N° 8.

g) Formularios 931: Declaracidon Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los ultimos seis

(6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de pago correspondiente.

r) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiariodela Ley N22135-
A, expedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura
de la presente Licitacidn Publica. La falta de presentacion del Certificado, aunque se encuentre inscripto en
el Registro correspondiente, implicara la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha Ley.

s) Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas por
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la autoridad competente de la Direccién Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que
acrediten el pago de autdénomos de los tres (3) Ultimos meses respecto al mes de la presentacion de la oferta.
Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por la autoridad competente
de la Direccidn Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que acrediten el pago de
auténomos de los tres (3) Ultimos meses respecto al mes de la presentacién de la oferta de su representante.

t) Designacion del Representante Técnico: Incluyendo certificacion que acredite su inscripcién en el
Registro del Consejo Profesional al que pertenece en la Provincia de San Juan y en la D.G.I (CUIT), o CUIL, con
el pago de la matricula al dia y curriculum vitae donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes

técnicos en la especialidad. Debera agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculacién
laboral con el Proponente para la obra que se contrata.

u) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecucidn, (publicas y/o privadas),detallando

cantidades y destino de obras, con certificacion de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos
ejecutados, firmada por el Proponente autorizado.

v) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo

en relacién de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se contrata.

w) Detalle de Mdaquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa afectard

exclusivamente a la obra, los que deberan ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de Trabajo, y
concordar con los utilizados en la confeccidn de los andlisis de precios. Para su ndmina, debera utilizar el
Formulario N° 2, indicando si dichos equipos son o no de su propiedad.
En ningun caso el equipamiento que afectara la empresa a la obra que se contrata podra ser menos que el
indicado en el ARTICULO 9 de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, debiendo estar el mismo en
perfectas condiciones de utilizacién al momento de efectuar la Inspeccidon Técnica, pudiendo la Direccion
desestimar la Oferta en caso contrario.
El no cumplimiento de los equipos minimos requeridos y potencias para los mismos serd causal de rechazo.

- Un (1) camion regador de agua.

- Una (1) cargadora.

- Una (1) maquina hormigonera, volumen 400 litros, ruedas neumaticas.

- Una (1) topadora.

- Un (1) camidn volcador.

- Un (1) compactador manual.

x) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, debera presentarlas bajo sobre separado
al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquel, mas el agregado del término "Variante". No se
podran presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas debera
ser suficientemente claro y preciso, y su cotizacidon debera reunir los mismos requisitos que la propuesta
basica. El incumplimiento de los expuestos determinara el rechazo de la "Variante". La presentacion de
Variantes no obliga a la Autoridad Competente a su consideracién.

y) Sobre 2: Con todos los componentes exigidos en Articulo N215.
En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra deberd presentar por
separado los documentos sefialados en los incisos g), h), i), k), p), q), r), y s), en lo que corresponda.

ARTICULO 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

El sobre 2, contendra obligatoriamente la siguiente documentacion, la cual en su totalidad debera
confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de
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Contratacién, bajo la denominaciéon “DPV-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RUTA PROVINCIAL N° 436
TRAMO: RN N° 40 — KM14 (Baiios de Talacasto) -Planillas Oferta.xIsm”.
a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N° 5.

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo sera
desarrollado en base al sistema de planillas SIGOP modelo, con indicacidn de los periodos de ejecucién de los
items y subitems, y sus porcentuales, como asi también el numero de orden, designacién de items y
porcentajes respecto del total del presupuesto.

c) CoOmputo y Presupuesto: el cual deberd ajustarse al formato del Cémputo y Presupuesto Oficial,

respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designacidon de los items y subitems. Previo
a lafirma del contrato la adjudicataria deberd presentar el desglose de los items globales, a fin de facilitar las
mediciones y certificaciéon de obra.

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicacidon de los porcentajes e inversiones

(mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.

e) Analisis de Precios: Para todos los items y sub-items que integran la obra. Todos los andlisis de precios,

incluso los de items o subitems globales, deberan ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber:
Materiales, Mano de Obra (incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos, a fin de facilitar el célculo de
las probables futuras redeterminaciones de precios.

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea necesarias,
(caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la
adjudicacion, o rechazar una oferta si a su sélo juicio, los analisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones
importantes.

Para la determinacion del costo de la Mano de Obra, los basicos de la U.O.C.R.A. deberan estar impactado
por un coeficiente igual o superior a 106,71%. El Oferente deberd presentar e indicar junto con sus andlisis
de precios deberd indicar como llega ese valor, considerando como minimo los siguientes componentes:
Presentismo, Cargas Sociales, A.R.T., Desarraigo y Viaticos (en caso de corresponder), Asignaciones
Remunerativas o No Remunerativas, como asi también cualquier otro gravamen, vigente al momento de
efectuar la Propuesta.

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al consumidor final,
seran reconocidos al Contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones a las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas
sociales trasladable al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Los Proponentes deberan cotizar y presentar, conjuntamente con los analisis de precios, en forma tabular
segln planilla modelo, sus costos de transporte, que corresponderdn a las tablas de materiales pétreos. La
cotizacién se hara en pesos por metro cubico por kildmetro ($/m3/Km) para las distancias indicadas en la
planilla modelo de SIGOP. Los costos presentados seran considerados como parte de la Propuesta y se
aplicaran toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el proyecto
por orden de la Inspeccién, salvo que el yacimiento original haya sido propuesto por la Empresa. A tal fin se
deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. se mantendra fijo para
una variacion respecto a la misma de:

i) Para Suelos: de hasta 300 metros

ii) Para Agregados Pétreos y Concreto: de hasta 500 metros.
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Los costos de los transportes de suelos, y materiales pétreos que figuren en los analisis de precios, para los
distintos items y distancias de transporte, deberan coincidir con los consignados en estas tablas.

Deberan presentarse e indicarse los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios y los indices en caso de que no estuviesen cargados por defecto, de conformidad con lo establecido
en el Articulo 6 del Régimen de Redeterminaciones de Precios del Decreto Nacional N° 691/16 y de acuerdo
al modeloindicado en el presente pliego. Estos analisis deberan ser racionales y tendran que considerar todos
los elementos que intervienen en la correcta ejecucion de cada item.

f) Detalle de Composicidn del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en Gastos Generales
de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla SIGOP.

g) Copia en formato Digital: La documentacién requerida en los incisos b), c), d), e) y f), sin perjuicio de ser

presentada impresa en original y copia, debera presentarse también en formato digital, siendo el dispositivo
de almacenamiento un CD o DVD no regrabable, también en original y copia, debidamente rotulado, y
certificada su fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaracién Jurada, segin Formulario N° 9.

En caso de observarse discrepancia entre la presentacién impresa y la digital, prevalecera el contenido de la
presentacién digital, sin perjuicio de la determinacion que adopte la Comisidon de Adjudicacion ante el
incumplimiento de la Declaracién Jurada de fidelidad de la digitalizacién

ARTICULO 16: GARANTIA DE LA OFERTA
En todos los casos los interesados deberdn adjuntar en su Oferta la Garantia de la Propuesta mencionada en
el Articulo N2 14 bajo el punto e). Dicha garantia podra ser constituida de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta N2 018-000343/6, debiendo acreditarlo
con la boleta de depésito respectivo.

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en esta ciudad y someterse
a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccién que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusion vy division
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentacion
efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo de vencimiento no
podra ser inferior al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y
Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicacion correspondiente, a contar del dia posterior de la
apertura de la presente Contratacién. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma serd extensiva al aval.

c) Seguro de caucién. La Pdliza de seguro debera contener la siguiente informacion:

e Podra presentarse la Péliza de Caucidn con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-2021
en alguna de las siguientes formas: Por correo electrdnico con destino a comprasdpv.sj@gmail.com
o en soporte electrénico (CD o pen drive).

e Debera ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia Direccién Provincial
de Vialidad.

e Debera contener: el Tipo de Contratacion y Numero de Contratacion, Nimero de Expediente y
Objeto.

e Debera constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma
el Oferente y que garantice en los plazos establecidos segun pliego.

e Debera contener la renuncia expresa a los beneficios de excusion y division.

e Deberi fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados
de dicho seguro.


mailto:comprasdpv.sj@gmail.com

’ GOBIERNO DE MINISTERIO DE

= SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
@2 SANJUAN | OBRAS ecos | OBRASPUBLICAs | DE VIALIDAD 29

e Debera contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero de excepcidn que pudiere corresponderle.

e Debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de
Bases y Condiciones, o bien hasta la extincidn de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento
cubre, es decir hasta tanto se resuelva la adjudicacion correspondiente, a contar del dia posterior de
la apertura de la presente Contratacion.

e Deberd adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Péliza.

e Debera tener certificacidon de firma del Emisor de la pdliza, adendas o endosos por escribano publico
(identidad y caracter).

e Debera legalizarse la certificacion por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdiccion que
corresponda.

d) Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacion del penultimo dia
anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonara intereses por los valores depositados en garantia, en
tanto que los que devengaren intereses perteneceran a sus depositantes.

Esta garantia le serd devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la
presentacién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha del Acto de Apertura de Sobres.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacién de la Administracion.

ARTICULO 17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias corridos a contar de la
fecha de la apertura. Si por algliin motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado,
perdera el depésito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le
pudieren corresponder, perdiendo ademas todo derecho a reclamo y/o accidn que le pudiere corresponder.
En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacion, se
considerara prorrogado automdticamente el mantenimiento de la oferta por periodos iguales, salvo
manifestacion por escrito y en forma expresa del Oferente formalizada mediante telegrama colacionado
dirigido a la Direccién Provincial de Vialidad (domicilio: Centro Civico Avda. Libertador Gral. San Martin 750 -
Oeste- 4° Piso, Capital, San Juan, con diez dias corridos de anticipacidn al vencimiento de éste, haciendo saber
su voluntad de no prorrogar la garantia de Mantenimiento de la Oferta. Este Ultimo supuesto implicard la
desestimacion de la oferta.

lll - Acto de Apertura, Adjudicacién y Firma de Contrato

ARTICULO 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO
Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Licitacion
Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podran pedir o formular aclaraciones
relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitird interrupcidon del mismo, pudiendo los
interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que
acrediten la representacidn que invocan.

A continuacion, se procederd a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la
documentacidén presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO
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AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS
EN EL ARTICULO N2 14, incisos e), f), y), segun se indica: segun se indica: e) Constancia de constitucién de la
Garantia de la Propuesta; f)El certificado habilitante para licitar actualizado, y) “Sobre 2”.

La falta de uno o mas de estos requisitos supondra la inadmisién de la propuesta y la devolucién de la
documentacién presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta.
En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara constancia de donde quedard la
documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N2 14, deberan ser presentados hasta tres (3) dias habiles
después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y
agregacion, sin necesidad de notificacién alguna.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificdndose si la documentacion presentada
se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 15. En caso de existir algun faltante, se
procedera a la devolucién inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejara constancia en el
Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:
a) Que exista acuerdo entre dos 0 mas proponentes o representantes técnicos para la misma obra.
b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas, silas hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo.

Asimismo, constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacién que invocan podrdn efectuar las observaciones que
consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constardn en el Acta, resolviéndose las
mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona que haya presidido el
Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

La Autoridad Competente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta prérroga o suspension de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a
Contratacion.

ARTICULO 19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Las copias de las ofertas recibidas estaran a disposicidn de los oferentes en el lugar que al efecto determine

la Autoridad Competente, durante tres (3) dias habiles siguientes a la apertura.

ARTICULO 20: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS
Serd de aplicacion lo establecido en el Decreto N2 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los Oferentes podran
impugnar porescritolas ofertas. El escritode impugnacion debidamente fundado debera ser acompanado de
la constancia de constitucion de una Garantia de Impugnacién equivalente al uno por ciento (1%) del importe total
de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitucion podra realizarse conforme se
detalla en el ARTICULO 16, inciso a).
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Estas impugnaciones seran consideradas antes de la adjudicacion, notificdandose al impugnante la resolucion
recaida sobre la misma conjuntamente con laadjudicacién.

Las garantias serdn devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones sean
resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus
importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 21: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una Comisién de Evaluacion
designada por la Autoridad Competente, que ejercerd su funcion basada en los datos aportados por las
Empresas.

Los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que a solicitud de dicha Comision
se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a
fin de controlar la veracidad de esa u otra informacidn necesaria para la justa evaluacion de las ofertas.

Terminado el estudio, la Comisidn de Evaluacion elevara un informe a la Autoridad Competente aconsejando
la adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere como la mds conveniente.

No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucién de los servicios u obras objeto de la
Licitacion Publica.

La Comisién de Evaluacion rechazara toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitacion.
No se admitirdn correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba
a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinacidn por parte de la Comisidn de si una
oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basara solamente en el contenido de la propia oferta. Una
oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones, reservas u
omisiones subsanables. Una desviacidn, reserva u omisién de naturaleza subsanable es aquella que:

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucién de los servicios u obras objeto
de la Licitacion Publica.

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.

De rectificarse, no afectaria injustamente la posicién competitiva de otro Oferente, que habiendo presentado
Ofertas, si se ajustan a los documentos correspondientes.

Tampoco se dara curso a las ofertas condicionadas o inadmisibles. Se entiende que la oferta es condicionada
cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros, o bien que no define
puntos importantes requeridos por los pliegos de Licitacidn, asegurando que se podran definir una vez que
se den los condicionamientos que ella consigna.

Se considerara oferta inadmisible aquella que no se ajuste a los requisitos de los pliegos de Licitacion, que no
ofrezcan exactamente lo solicitado o no lo ofrezcan con los requisitos establecidos en el lamado. Las ofertas
en todos los casos deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas.

Una vez definidas por la Comisién de Evaluacién aquellas ofertas que se consideren aptas, si hubiesen tres o
menos oferentes en tal situaciéon, las analizard tomando los precios propuestos como un elemento
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importante, aunque no excluyente para determinar la adjudicacién, la cual recaerd en la que en el andlisis
global sea considerada como mads convenientes para los intereses del Estado.

En caso de que hubiese mds de tres oferentes considerados aptos, sus ofertas econémicas seran analizadas
con el siguiente procedimiento denominado de “Doble Promedio”:

a) El “Primer Promedio” se calculara considerando todas las ofertas, incluido el presupuesto oficial.

b) Se descartaran las ofertas que excedan en mas o en menos el quince por ciento (15%) respecto al
“Primer Promedio”, con el fin de acotar la dispersion.

c) Con el conjunto de ofertas que no fueron descartadas en el punto b), y sin tener en cuenta el
presupuesto oficial, se calcula nuevamente el promedio, el cual se denomina “Segundo Promedio”.

d) Se descartaran las ofertas que excedan en mas o en menos el siete por ciento (7%) respecto al
“Segundo Promedio”, con el fin de acotar aun mas la dispersion.

e) Las ofertas que quedan encuadradas dentro de este Segundo Promedio seran las seleccionadas para
decidir sobre la adjudicacién a la oferta mds conveniente a los intereses del Comitente.

f) El beneficio de la Ley N° 2135-A, Régimen de Compre Sanjuanino, se considerard entre las ofertas
gue queden encuadradas dentro del Segundo Promedio. En el caso de las U.T.E., donde una o mas
de las empresas presente la documentacion correspondiente, se afectara el beneficio fijado por la
normativa vigente a la parte proporcional de participacion de cada empresa en la U.T.E.

g) Sidentro de este grupo, dos o mas ofertas se encuentren dentro de un rango no superior al cinco
por ciento (5%) respecto al monto de la oferta mas baja, la Comision de Evaluacion podra solicitar a
sus Proponentes una mejora de oferta por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando
el lugar, fecha y hora en que se recibiran las propuestas, y la misma informacidn correspondiente al
Acto de Apertura de Sobres.

Las ofertas mejoradas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificacién del
proponente, conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados
al nuevo precio ofertado.

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificacion y estudio de la Comision de Evaluacion se
llevardn a cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera
apertura.

Terminado el estudio, la Comisién de Evaluacion elevara un informe a la Autoridad Competente aconsejando
la adjudicacidn de la obra a la propuesta que considere mds conveniente.

ARTICULO 22: ADJUDICACION
La Autoridad Competente, en funcidn de lo aconsejado por la Comisién de Evaluacion, y siguiendo criterios

gue beneficien al Estado Provincial, tendra la facultad de adjudicar a la oferta mas conveniente. Tendra como
atribucién también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacion, sin que ello genere a favor del
Proponente derecho alguno, ni obligaciones a cargo de la Autoridad Competente (Art. 202. Ley Provincial de
Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734).

La Autoridad Competente notificard fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacion, imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que deberd proceder a la firma del Contrato,
conforme a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley de Obras Publicas N2 128-A.

ARTICULO 23: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION



r« \’ GOBIERNO DE MINISTERIO DE SECRETARIA DE DIRECCIGN PROVINCIAL 33

W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD

Serd de aplicacion lo establecido en el Decreto N2 2796 - OSP-80.

Los Oferentes deberan formular impugnacion fundada a la adjudicacidn, acompafiando constancia de
constitucidn de una Garantia de Impugnacion equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta
adjudicada, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Esta garantia deberd constituirse Unicamente mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018
Cuenta 000343/6 Gobierno de la Provincia, y serandevueltas a quienes las constituyeron solamente en caso
gue las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas
y el acto quede firme, sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO
Dentro del plazo fijado por la Autoridad Competente, el Adjudicatario deberd presentarse a firmar el

Contrato. Previo a la firma, el adjudicatario debera constituir una Garantia de Ejecuciéon de Contrato
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podra hacerse en cualquiera de las formas
y condiciones establecidas en el Articulo N° 16 del presente Pliego. Esta garantia contractual serd devuelta
dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta de Recepcion Provisional.

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
firma del mismo. No se admitird pago diferido del sellado.

Cuando la fecha de iniciacidn de la obra no coincida con el primer dia habil del mes debera ajustarse el Plan
de Trabajos a la real fecha de iniciacidn. El nuevo Plan de Trabajos serd visado por la Inspeccion de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo
establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia serd comunicada al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

IV - Acciones Previas al Inicio de Obra
ARTICULO 25: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA
La obra deberd comenzar dentro de los diez (10) dias de la firma de contrato.
Previo al inicio de la obra, el Contratista debera efectuar una serie de tramites, segun se indica:

a) Certificado del IERIC: Deberd acreditar haber tramitado la declaracion de inicio de obra ante el IERIC

(Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccidn), para lo cual presentara a la Autoridad
Competente copia del Formulario de Declaracion de Inicio de Obra con sello de recepcidon del IERIC antes de
autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaracion deberd informar el domicilio exacto de la obra,
indicando calle, nUmero, localidad y Provincia.

b) Obtencién de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista debera recabar toda informacion

referente a la exacta ubicacidn planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones
necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, debera obtener los
permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, O.S.S.E., Energia San Juan, Telefdnica,
Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios sera de responsabilidad
total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparacién.
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c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente contratacidén afectan

obras de riego de caracter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de
Hidraulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, alcantarillas,
puentes, etc., el Contratista estara obligado a convenir el momento conveniente para la ejecucion de las
obras con dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos pertinente a la Autoridad
Competente.

d) Designacion del Responsable Ambiental: El Contratista deberd también, antes de la firma del acta de

replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra,
quien sera el encargado de elaborar el Plan de Gestién y Vigilancia Ambiental, que incluira todas las tareas
desde la firma del Contrato, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, como asi también, su seguimiento a lo
largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempefiar esta funcion, se designara a un profesional con formacidn en el encuadre ambiental de
obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) afios, en la elaboracion de Planes de Vigilancia
Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacion de ambos. Asimismo, deberd presentar
antecedentes en la implementacién de medidas de bioingenieria, como asi también en el control de la
ejecucion de medidas de atenuacidon de impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental debera presentar copia de su inscripcion en el Consejo Profesional que le
corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitacion, acompafiada del Curriculum Vitae,
donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto
por el Contratista, la Autoridad Competente tendra la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.

e) Designacién del Responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista debera designar un Responsable de

Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberan ser conforme a lo indicado en el Articulo 31.

f) Seguros: El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construccion
de la obra, mas el periodo de garantia, las pdlizas que se indican en los articulos siguientes, aceptando
mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como asi también por los dafios que
pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pélizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles,
no lo cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccion (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, debera presentar
una poliza de este tipo a entera satisfaccion del comitente, la cual deberd ser asegurada por el valor total del
contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran
surgir en el plazo de construccién de la obra en funcién de las redeterminaciones de precios y/o adicionales
de obra. Este incremento debera trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad
civil que se indican mas adelante.
En la pdliza debera considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Obras y Servicios Publicos / Direccién Provincial de Vialidad”.
La pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccién deberd incluir las siguientes clausulas:
a) No repeticidn a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios
Publicos / Direccidn Provincial de Vialidad”.
b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras
y Servicios Publicos / Direccidn Provincial de Vialidad”.
c) Clausula de No Anulacién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y
Servicios Publicos / Direccién Provincial de Vialidad”.
d) Clausula de notificacion con 30 dias de anticipacién por anulacion y falta de pago a favor
de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccidn
Provincial de Vialidad”.
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Mediante aceptacién expresa, la pdliza debera cubrir los riesgos que adelante se indican:
i Dafios directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcién volcanica.
ii. Dafios causados directamente por ciclon, huracdn, tempestad, vientos, inundaciéon, desbordamiento
y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.
iii. Dafios a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o
demoliciones.
Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por responsabilidad civil extracontractual
del asegurado por dafios materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a
terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en conexién directa con
la ejecucién del contrato asegurado por la pdliza, por cada evento, por la suma de $ 15.000.000 (Quince
millones de pesos de curso legal en la Republica Argentina).

2) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista deberd contratar con una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley N2 24.557, dando cumplimiento a
todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma.
El contratista deberd presentar en forma mensual un certificado de cobertura con nédmina de personal y
cldusula de Renuncia a los Derechos de Subrogacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Reparticidn contratante”.

3) Seguro de Automotores: El Contratista debera contratar los seguros de los vehiculos automotores que
sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecuciéon de las obras o
al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn. El riesgo minimo a cubrir sera la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura serda exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminacion del mismo. El Comitente
deberad figurar como asegurado adicional.

4) Seguros de Vida: El contratista debera contratar los Seguros de Vida para su personal en relacién de
dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a
la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

ARTICULO 26: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION
Rige el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA'Y

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (D.N.V.—-2017).” y queda complementado con:

El Contratista deberd suministrar para el personal de la Supervisién de Obra, desde la Fecha de Iniciacién de
los trabajos y hasta la fecha de Terminacion de las Obras (Recepcidn Provisional) lo siguiente:

Oficina Técnica: El contratista deberd fijar un sitio/ local dentro del terreno, en el que tendrd toda la
documentacién de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspeccién. Su
localizacidn serd el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspeccién.

Todos los locales seran mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento,
mientras dure la ejecucidn de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios.

Producida la Recepcidn Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedaran a disposicion del
Contratista.

ARTICULO 27: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que

establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, debera
llevar los libros, copias de ellos y demas documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la
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Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la
obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara a la Autoridad Competente para suspender la
tramitacién y pago de certificados.

Ademas, presentarad a la Inspeccién el Formulario AFIP 931 desagregado por personal afectado a cada obray
en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago al personal debera
ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.

Cualquier otra disposicién que la Inspeccién determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, deberd ser aportada en forma inmediata por la Contratista.

A continuacidn, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los parrafos
precedentes:

a)Salario Minimo: El salario minimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la obra
gue se contrata, no podrd nunca y bajo ningln concepto ser inferior a lo establecido en la legislacion o
convenios laborales vigentes.

b)Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, estd obligado a

presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes
Nacionales y Provinciales a las Cajas de Previsidn Social.

c)Trabajo Nocturno: Se prohibe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los dias feriados de

descanso obligatorio, sin discriminacion de horas, y los dias sdbados después de las 13.00 hs.

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya
prohibicidn se establece en el parrafo precedente. Para ello debera mediar:

1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar.
2°- Consentimiento de las autoridades laborales.

3°- Autorizacién escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener una consideracion
de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades
Laborales; el tiempo por el cual se extiende la autorizacidn; el cargo que se efectuard al contratista; y la
advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo
extraordinario, a juicio de la Reparticidn, dard lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacion
que se conceda.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, de ser necesario deberd renovarse el pedido y volverse
a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorizacién en iguales condiciones conforme a la eficiencia que
haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondra que
el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo
realizado, responsabilizandolo por ello. Debera notificarse tanto al personal como al Contratista. En estos
casos, seran por cuenta del Contratista:

i. Las retribuciones del personal a sus 6rdenes, segin normativa vigente.

ii. Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspeccidn, en un todo de acuerdo con las
disposiciones laborales.
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iii. Gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones pertenecientes a la
Direccién Provincial de Vialidad, reservadas para uso de las comisiones de la Autoridad Competente.

El Contratista serd responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo sera responsable
de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO 28: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL
La obra que se contrata con el presente Pliego cuenta con Declaracidon de Impacto Ambiental otorgada por

Resolucién N° 0329-SEAyDS-2020.

El contratista deberd cumplir con la legislacién sobre el tema ambiental durante el periodo de ejecucion del
contrato. A tal fin, tendrd a su cargo la efectiva implementacion de los requerimientos establecidos en las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

ARTICULO 29: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
POLITICA DE SEGURIDAD:

En su cardcter de comitente, la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD tiene como referencia para llevar a cabo
su Politica de Seguridad e Higiene el cumplimiento de sus normativas internas y de las vigentes tanto para su
personal como también para el de las empresas contratadas y/o subcontratadas y todo aquel que preste
servicio, con el fin de Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, ademas de establecer los controles
necesarios mediante la mejora continua del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
en la organizacion

Los Contratistas y Subcontratistas, estdn obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19587, la
Ley 24557/95 y las normas de salud, higiene y seguridad establecidas en el Decreto N2 911/96, Decreto N2
144/99, Decreto N2 1057/03 y las resoluciones SRT N2 231/96, SRT N2 051/97, SRT N2 035/98 y SRT N¢
319/99, SRT N2 592/01, la establecida en la ley de transito 24449 y la normativa correspondiente a cada
jurisdiccion provincial y/o municipal, como asi también a cualquier otra normativa vigente y todas las
modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

Especificamente la Empresa Contratista deberd cumplir con lo establecido en el DECRETO 1338/96 en lo que
se refiere a la obligacién de contar con un profesional de Higiene y Seguridad en la Obra.

Ademas, el Contratista debera dar cumplimiento a las medidas establecidas en el “Protocolo de Trabajo en
la Construccidn de Obras — Emergencia Sanitaria COVID-19” elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios
Publicos, como asi también todas las actualizaciones que se efectien teniendo en cuenta la nueva evidencia
que surja en el transcurso de la pandemia, segun lo dictamine el Ministerio de Salud Publica de la Provincia
de San Juan.

NORMATIVA ESPECIFICA DE LA OBRA EN LA VIA PUBLICA
PROCEDIMIENTO A CUMPLIR
ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Debera presentar EL PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, segun los requisitos que se definen en el anexo
I de la Resolucién 51/97 ante la Aseguradora de Riesgo del Trabajo.

EN EL PROGRAMA DE HYS DEBERA CONTENER EL CROQUIS DE UBICACION DE LA INTERVENCION EN LA ZONA
DE CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL, DEBERA CONTENER LA SENALIZACION VIAL TRANSITORIA DE
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ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES, LOS DESVIOS QUE SE REALICEN CON ANTICIPACION A LA
INTERVENCION, Y LAS ESPECIFICACIONES A MEDIDA QUE AVANZA LA OBRA.

La misma es de cumplimiento obligatorio en lo que respecta a la intervencién en lo que se denomina zona
de camino. El contratista dard cumplimiento a lo alli establecido optimizando las condiciones de seguridad
de los usuarios de las vias publicas, como asi del personal destinado a desarrollar las tareas de construccion
y/o conservacidn de las obras viales. Lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los
responsables de los trabajos a ejecutar de lo establecido en la legislacidn correspondiente antes mencionada,
dado que los trabajos encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta actualmente en uso,
por lo que el contratista no podra en ningln caso interrumpir el libre transito de vehiculos y toda vez que
para la ejecucién de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberd construir o habilitar vias provisionales
laterales o desviara la circulacion por caminos auxiliares, previamente aprobados por la Inspeccién tanto
aquellas como estas deberdn ser mantenidas por el contratista en buenas condiciones de transitabilidad salvo
gue el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento.

SENALIZACION TRANSITORIA Y DEFINITIVA: Esquema de Sefializacién Transitoria en Zona de Caminos, a
colocar mientras duren los trabajos (LEY 24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad vial,
diurnas y nocturnas, a instrumentar en la zona de camino (carteleria, conos, banderilleros, iluminacién
nocturna, etc.). Esquema grafico, con distancias indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar.
Informe detallado de todos los desvios de transito a realizar, si los hubiere, con la obligacién de informar a
los entes u autoridades pertinentes (Transito y Transporte, Bomberos etc.), como asi también a la poblacién
en general (a su costo) de los cortes, desvios, horarios de corte, tiempos etc. en forma fehaciente por los
medios graficos, radiales y/o televisivos locales para una correcta y facil interpretacion de los usuarios del
camino.

RIGE EL MANUAL DE SENALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, APROBADO
POR RESOLUCION N2 2501/2012

- Nombre, domicilio y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs., mientras duren los trabajos) del
profesional que serd responsable por la Seguridad Vial)

La ejecucion de los caminos auxiliares debera responder a las caracteristicas técnicas que hagan posible el
paso en cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehiculos, para permitir la construccién o
modificacién de la obra a ejecutar de acuerdo al presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de
continuidad y seguridad necesarias, para lo cual el Contratista debera tener en cuenta las zonas adyacentes
a la obra calculando la incidencia de estos trabajos en sus cotizaciones.

La entrada en vigencia del decreto 779/95 reglamentaria de la Ley Nacional de Transito N° 24.449, pone en
vigencia el nuevo anexo “L” del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben
ser tenidos en cuenta por los responsables del sefialamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio
cuyo control sea ejercido por entes oficiales, o privados en su calidad de contratista de obra publica.

Finalizada la obra, el Contratista removera los dispositivos, que hayan ejecutado y retirard los elementos
recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificacion especial
particular.

Debera dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la
obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente.
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ESTA DOCUMENTACION DEBERA SER PRESENTADA A LA DIVISION HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA DPV, LA CUAL
REALIZARA EL CONTROL DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, PUDIENDO ESTABLECER SANCIONES EN EL
CASO DE NO CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ARTICULO.

ARTICULO 30: CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES
Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, utilizadas por el

contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la obra, deberdn ser
conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfaccién de la Reparticidn sin recibir por ello pago directo alguno
ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

ARTICULO 31: REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA
La Representacion Técnica para la obra que se contrata, serd ejercida por un profesional de 12 Categoria,

Ingeniero Civil con orientacidn en Vias de Comunicacion, el que debera encontrarse habilitado por el Consejo
Profesional de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesidon durante todo el periodo de vigencia
del Contrato, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de inscripcién en la A.F.I.P., como
asitambién el pertinente curriculum vitae, a los fines de su aceptacién por parte de la Autoridad Competente,
guien podrd rechazar la nominacién de manera fundada, en cuyo caso el Contratista debera proponer otro
en su lugar antes de la iniciacién de los trabajos.

No podran ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administracidon Publica
Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesacién de servicios
en la misma.

El Representante Técnico debera tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y deberd estar presente en
obra durante todas las horas de trabajo del dia, coordinando las tareas con la Inspeccion de Obra. El
incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacién de la multa estipulada en el Articulo N2 47.

La Autoridad Competente podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier
momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias
reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dard lugar a la Autoridad Competente a exigir su
reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberdn satisfacer las condiciones de
competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificacidon de inasistencias se
hard por escrito ante la Inspeccidn y éste podrd aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar
constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la
obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designard siempre en obra un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. Toda
notificacidn hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendra el mismo valor que si se hubiera formulado al
Contratista. En ningln caso dicho sustituto podrd observar planos y érdenes impartidas por la Inspeccidn,
todo lo cual sera exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.

El Representante Técnico se entenderd con la Inspeccidn y ejercerd las atribuciones y respondera por los
deberes del Contratista, no pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere
ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer.

El Representante Técnico se considerara autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, el
Contratista deberd dejar expresamente aclarado si aquel queda ademds autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, a este Ultimo efecto se extenderdn el correspondiente poder.

Toda modificacién de obra, analisis de precios y en general, toda presentacién de caracter técnico debera ser
estudiada con la Inspeccidon y firmada por el Representante Técnico ademas del Contratista.
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ARTICULO 32: INSPECCION DE OBRA
La Autoridad Competente inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos

por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumira la Inspeccién de
Obra, que sera ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.

La Inspeccién tendrd a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse
las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por
el Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspeccion tendrd en todo momento libre acceso a obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en obra,
para revisar la documentacidn pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucién, a fin de
verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuara las observaciones e
impartird instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccién imparta al Contratista se entenderdn dadas dentro de las estipulaciones
del contrato, esto es, que no implican modificacion alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo
gue se hiciera manifestacién en contrario con expresa autorizacién de la Administracion.

V - Ejecucidn de la Obra

ARTICULO 33: SUBCONTRATOS
No puede el Contratista efectuar sub-contratacidon ni asociacién alguna, sin la previa autorizacién de la

Autoridad Competente. Dicha autorizacién deberd ser solicitada por escrito, informando las razones del
pedido, el nombre del subcontratista, la forma de contratacion y las referencias de subcontratista, debiendo
ser éste una persona de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Autoridad Competente, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos. Deberd acompanar, asimismo, copia con certificacién de firmas por escribano
publico del contrato respectivo.

Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucién de
la obra para el Contratista, no creando a la Autoridad Competente obligacidn ni responsabilidad alguna. En
caso de autorizarse la co-asociacién de empresas, la Autoridad Competente establecerd las condiciones en
que admitira la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto N2 3523-
OSP-72.- Art. 43). Ninguna autorizacion de la Autoridad Competente eximira al Contratista de sus
responsabilidades originales.

ARTICULO 34: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las siguientes responsabilidades:

1. Interpretar la documentacién contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, y sin
derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisién de su parte.

2. Asumir cualquier defecto de construccidn y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacion
de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la
Inspeccidn de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

3. Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los dafios y/o
perjuicios que ocasione a la Autoridad Competente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de s
funciones especificas.

4. Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como las instrucciones vy
observaciones que le formule la Inspeccién, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la Autoridad
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Competente en los casos que corresponda. En ninglin caso podra el Contratista resistir las ordenes, ni
suspender parcial o totalmente los trabajos.

5. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados.

6. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales,
Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras, y pagar las multas y
resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccién, impuestos, tasas,
estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacidn y aprobacién de los planos asi exija.

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segun corresponda), los derechos, sellados y tasas que por
todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, calculo u otra verificaciéon, que hubiera sido
realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que
forman parte de este Pliego.

9. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Utiles necesarios para que la Inspeccién de
Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta
ejecucion.

10. Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase,
respondiendo a las normas de calidad vigentes, previamente aprobados por la Inspeccion antes de su acopio
al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto,
y con la debida anticipacién, el Contratista hard entrega de las muestras respectivas. Los materiales
defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo
con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, seran reemplazados por el Contratista,
corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucién. Por lo tanto, si el Contratista acopiara
en obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos en el término perentorio que determine la
Inspeccidn de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere
conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista.

11. Ejecutar los trabajos con equipo mecanico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los anchos
y profundidades de las secciones a excavar, a la conformacién y naturaleza de los bordes y banquinas sobre
los que deberad transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los cauces, a los obstaculos
naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutaran los trabajos, a los caudales
variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetacién dentro de los mismos y a los rendimientos
necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido.

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en
perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no
reconociendo a la Autoridad Competente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos,
impuestos y/o multas y toda otra erogacion, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales
correran a exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizdndose a la Autoridad Competente de tales
compromisos.

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que ajuiciode la
Inspeccidn de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una
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reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

14. Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccién de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la
misma y su finalizacién en término.

15.  Cumplir con los requerimientos de remediacion de la Inspeccidén de Obra si en cualquier momento,
antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados
por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados. En tal sentido, aun si la Inspeccidn de Obra
nada objetase sobre el particular, no quedara eximido el Contratista de la responsabilidad que le concierne
por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacién.

16. Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinién de la Inspeccién de
Obra no reuna los requerimientos necesarios para la aplicacién especificada, Cualquiera de los elementos
suministrados como muestra, podra ser utilizado en obra como Ultimo elemento a colocar de cada tipo, pero
no se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspecciéon de Obra, debiéndose
hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes econdmicos que sean pertinentes.

17. Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precisién el
grado de perfeccidn, terminacién, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener, como
asi establecer técnicas constructivas. El tramo a ejecutar sera determinado por la Inspeccion de Obra, y sera
repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

18. Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspeccién de Obra requiera y considere necesarios para
comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista conservara los informes de todos los ensayos y pruebas
realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccion de Obra. Todos los ensayos de
laboratorios que eventualmente se requieran, serdn a cargo exclusivo del Contratista, debiendo la Inspeccidn
de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.

19. Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, como, por ejemplo:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc.

20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar los
correspondientes tramites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no seran
resarcidos por la Autoridad Competente.

21.  Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes especificas de obra, a
las reuniones de coordinacidn periddicas de cardcter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y
presididas por la Inspeccion de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinacién entre todos los
ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de
interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajos.

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustdndose estrictamente a lo estipulado en el Pliego de
Contratacién. El Contratista no podra por si, bajo ningln pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste
estrictamente al contrato. Estd obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del
Inspector de Obra, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida
en los planos, especificaciones y demas documentos del contrato.

23. Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como
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municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la
obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfaccidn de la Autoridad Competente, sin recibir por ello pago
directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

24. Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos
de erradicacion y poda de arboles, deberan previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que el
Gobierno determina, responsabilizdndose de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de
dichas tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan.

25.  Asumirlasresponsabilidades de todo dafio causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado
de las actividades de construccién, quien deberd remediarlos a su exclusivo costo.

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la ejecucién de las obras
previstas, donde la Inspeccién lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas.

27. Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfalticos para utilizar en la totalidad de la obra,
teniendo en cuenta que la Autoridad Competente no efectuara provisién alguna de estos elementos.

ARTICULO 35: VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos

o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, asicomo lorelativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracién o de
terceros. A tal fin se establecerd una vigilancia y control hasta la recepcion provisional de la obra. La
adopcion de las medidas aludidas precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias por los
hechos que alli se produzcan.

El Contratista debera respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales respecto
al transito, capacidad maxima del transporte de equipos, etc., por dichas vias. Asimismo, debera tomar los
recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debiendo colocar
en tal caso letreros y sefiales indicativas de peligro, las que serdn luminosas durante la noche. Si bien el
Contratista organizard su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio de la Autoridad Competente
deberdn quedar satisfechas las siguientes condiciones:

¢ No perjudicar el transito o cualquier servicio publico.

e No presentar inconvenientes para el avance armadnico de los trabajos en relacidén con otras obras que se
ejecuten en la zona.

e Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que
tengan jurisdiccién en la zona donde se ejecutara la obra.

Ademas, deberd sefializar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberdn respetar las indicaciones
municipales, viales, etc., seglin a quien corresponda. La Autoridad Competente no tendrd intervencion en
este tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse.

ARTICULO 36: LIBROS DE OBRA
Los libros que a continuacidn se detallan seran previstos por el contratista y llevados diariamente por las

partes en la obra:
a) Libro de Ordenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio, que
emitird la Inspeccién y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el
Contratista se llevard encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera ser
debidamente salvada.
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El Contratista o su Representante Técnico esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio
que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda
los términos del contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio debera permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la
Inspeccién y esta tomard las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a fin de que se
pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido

El Contratista proveera el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicara con la Inspeccién cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro
debera reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas

La Inspeccién llevard un Libro de Actas, que se destinara al asiento de las Actas que se labren en cada etapa
de la obra, los convenios especificos que se concreten entre la Inspeccién y el Contratista, y a toda otra
circunstancia que la Inspeccién juzgue necesario consignar.

ARTICULO 37: FOTOGRAFIA DE OBRA
El Contratista debera entregar sin cargo copias fotograficas ampliadas de tamafio 10 x 15 cm. de las distintas

etapas de los trabajos y en los lugares que indique la Inspeccién, con la cantidad de exposiciones y sus
respectivos negativos que indicare la Inspeccidon (minimo 8 fotos de cada etapa), y por cada tramo.

Estas fotografias deberan reflejar el antes y después de la ejecucién de los trabajos para lo cual, la Inspeccion
no emitird el certificado correspondiente si el Contratista no da cumplimiento a lo indicado.

En el reverso de las copias, se debera indicar el lugar donde se desarrollan los trabajos, como asimismo la
fecha, y si correspondiere alguna observacién y/o aclaracion.

ARTICULO 38: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucion de los trabajos, salvo que las partes

acordaran algo diferente, estos se daran por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por
parte del contratista a ningun tipo de reclamacién ni indemnizacion de especie alguna.

ARTICULO 39: IMPREVISTOS
Si durante la ejecucidon de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o

elementos no previstos en el contrato, la ejecucidon de estos trabajos y la provisién de los materiales y
elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correrdn por cuenta exclusiva
del Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provisién de estos
materiales, 0 ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del item respectivo.

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocera el mayor costo, a cuyo fin la
Inspeccidn llevara en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos materiales, elementos
o trabajos los que deberan documentarse debidamente.

No se consideraran como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte
estan implicitamente involucrados en los distintos items de la obra.

VI - Pagos y Retenciones
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ARTICULO 40: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Para la certificacidn de la obra se utilizara el sistema S.1.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Publicos de

la Provincia de San Juan.

El primer dia habil de cada mes, se efectuard la medicidn de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo
ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién. El Contratista recabara especialmente la
constatacién y medicion de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las
gue registraran en libros de cdbmputo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendra
qgue atenderse a lo que resuelva la Inspeccién. Las partidas cotizadas en forma global podran certificarse
mensualmente el porcentaje de ejecucion que le corresponda.

Los certificados seran preparados por la Autoridad Competente utilizando herramientas informdticas dentro
de los primeros diez (10) dias de cada mes.

Por cada certificado emitido se practicard una deduccién del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
Reparo (Articulo 53° de la Ley de Obras Publicas 128-A). Dicho Fondo podra ser sustituida por los medios
que prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.

El Fondo de Reparos serd reintegrado dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N2 128-A de Obras Publicas en su
Articulo 57°. Vencido el plazo de pago, correran desde entonces a favor del Contratista, intereses calculados
a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago del certificado final sin reserva del
Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligacién de abonarlos. Los intereses
a que hubiere lugar por mora serdn liquidados y abonados dentro de los quince (15) dias corridos siguientes
al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisidn de los certificados fuera ocasionada por
culpa del Contratista, ésta no tendra derecho al cobro deintereses.

ARTICULO 41: ANTICIPO FINANCIERO
Para la presente obra no se abonara importe alguno en concepto de Anticipo Financiero.

ARTICULO 42: CERTIFICADOS DE ACOPIO
La presente obra no prevé el pago de certificados en concepto de Acopio de Materiales.

ARTICULO 43: REDETERMINACION DE PRECIOS
Para esta obra se aplicara el régimen de Redeterminacién de Precios establecido en el Decreto Acuerdo 0028

del 06 de Septiembre de 2016, que adhiere al Decreto Nacional N2 691/2016, y las normas que lo modifiquen
y/o reglamenten.

En cumplimiento a lo establecido en el Anexo | del Articulo 19 del mencionado Decreto Nacional N° 691/2016,
se determina como estructura de ponderacién de insumos principales o estructura de costos estimada para
determinar la Variable de Referencia, asi como las fuentes de informacidn de los precios correspondientes,

lo siguiente:
%
Rubro . : I.I.LE.E. INDEC
Incidencia
MANO DE OBRA 60 ILLE.E.-SJ-1

Mano de Obra

AMORTIZACION, REPARACIONES Y 15 INDEC-DCTO - Inciso j)
REPUESTOS E INTERESES Equipo - Amortizacion de
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equipo
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y o5 I.ILE.E.-SJ —
GAS OIL 212001 Gas Qil

Los precios basicos para los calculos de la Redeterminacidn de precios, seran los vigentes respecto al mes de
apertura de los sobres.

ARTICULO 44: MULTAS
Se aplicara multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminacion de la obra, siempre que el Contratista
no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dara
lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

1. Del grafico de certificaciones, se determinaran los valores previstos de inversion acumulada. Se
destaca que este monto deberd corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar
de cada item en ese periodo. A este monto, en el momento considerado, se los denominara A.

2. Se determinara el monto real de inversion acumulado de obra ejecutada en el proceso de
construccién en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando como tope
maximo los items y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los items medidos en la forma
citada se los multiplicara por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamara B.

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo sera: F=A-B

4. La multa total tedrica al finalizar dicho periodo sera igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y
la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicard) se obtendrd restando a la multa tedrica la suma
de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los periodos anteriores.

5. Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de las multas
aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla
al Contratista, pues ello significa que esta recuperando el ritmo de obra. La devolucién de las multas por
recuperacion de ritmo se realizara sin actualizacidn ni reconocimiento de intereses.

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, corresponderd devolver al contratista la suma de todas las
multas que por ese concepto de retraso se le aplicd en los periodos anteriores sin actualizacion ni intereses.

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacién del plazo correspondiente; adicional
o modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total
de las obras, se confeccionara un nuevo plan de trabajos que debera ser aprobado por la Autoridad
Competente.

8. El sistema descripto de aplicacion de multas sdlo tendrd vigencia mientras duren los plazos
contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad Competente
podra rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.

10. Las multas por retraso en la ejecucién de las obras se descontaran de los certificados de obra
correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.

11. Sifinalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, se aplicara
la siguiente penalidad:
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i) Siel retraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la
multa sera de M = M.O.F.A. * 0.05

ii) Sielretraso es de 16 dias corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la
multa serd de M = M.O.F.A. * 0.10

iii) Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa sera
de M= M.O.F.A. * 0.15

iv) Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa sera
de M = M.O.F.A. *0.25 por cada mes de retraso.

Cuando se hace referencia a “M” deberd entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad. Cuando
se hace referencia a “M.0O.F.A.”, debera entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado,
a la fecha de aplicaciéon de la penalidad.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicaciéon de
la Inspeccidn sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podra el Contratista reclamar por
escrito ante la Inspeccion, que se prorrogue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la
ejecucion de la obra.

- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duracién o
inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en
forma prolongada.

- Toda otra causa contemplada en la legislacidnvigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacién sustancial del Contrato
suscrito, sera resuelta por la Autoridad Competente.

b) Suspension de los trabajos: Por cadadia de suspensiéninjustificada de los trabajos, el Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al
mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dias.

c) Ausencia del Representante Técnico en Obra: Toda ausencia del Representante Técnico que no obedezca
a razones justificadas a juicio de la Inspeccion de obra, dard motivos a la aplicacion de una multa equivalente
al incumplimiento de las 6rdenes de servicio.

d) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico no diera
cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y
acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al
mes anterior al de aplicacion dedicha multa.

e) Incumplimiento Respecto a Movilidades: Si el Contratista no diera cumplimiento a la entrega de una o
mas movilidades para la Inspeccidn de la forma dispuesta en el presente Pliego, se hard pasible de una multa
no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a precio de Automovil Club
Argentino, Casa Central) por dia, por cada movilidad que no esté disponible en la obra, por causas imputable
al Contratista.

Transcurridos quince (15) dias corridos desde el momento en que el Contratista debia proceder al suministro
de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente de acuerdo a lo especificado, sin
perjuicio de lo previsto en el presente apartado, el Contratante alquilara la movilidad no suministrada,
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descontdndose las sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantias
constituidas. Complementariamente podra aplicarse la suspension automatica de los trabajos ante la
ausencia de la Inspeccién, en razén de la falta de movilidad.

f) Respecto a la identificacion de movilidades con ploteado, la falta de cumplimiento de esta condicion,
hara pasible al Contratista de una multa no reintegrable consistente en un importe equivalente al valor
comercial a la fecha de cien litros de gasoil (100) por cada dia de incumplimiento.

g) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los
requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, sera advertido la primera vez por
la Inspeccion, la que dard un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la
advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacion, se le aplicara una multa equivalente al 10% del
monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizara la recepcidn provisional ni emitira el
Certificado Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA

h) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, no
contempladas en los puntos anteriores, se hard pasible a la imposicién de multas que podrdn variar del dos
al cuatro por mil (2 %o al 4 %0) del monto del contrato segun la importancia de la infraccidn a exclusivo juicio
de la Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego.
Estas multas podrdn ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores sera retenido del
pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicacion. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo
de garantia, el monto podra ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no serdn dbice para
que la Autoridad Competente imponga penalidades de cardcter mas grave, pidiéndose llegar a la rescision
del contrato.

Para todos los casos en que correspondiere devolucién de multas las mismas se efectuaran a valores de
retencidn sin ningun tipo de actualizacién, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de
levantamiento de la sancién.

ARTICULO 45: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS
Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parciales o por la reduccién del

ritmo de ejecucién de la obra, por hechos imputables a la Autoridad Competente (contempladas en el art. 42
de la Ley 128-A), se reconoceran de acuerdo al siguiente régimen:

Las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de 2 (dos) dias habiles administrativos,
de producido el hecho o evento judicial.

No seran reconocidos las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o
errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por el Art. 39,40y
41 de la misma Ley, se indemnizaran como se especifica en el apartado N° 3 del presente Pliego.

APARTADO N° 1: Cuando los dafios, pérdidas o averias reclamados, consistan en las mayores erogaciones en
que haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o disminuciones del ritmo de la obra, el monto del
resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente férmula:

I =K1 xK2x(G/100) x (M - M1)
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Donde:
| = indemnizacién basica

K1 = relacién entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el periodo de perturbacién y a la fecha
de contratacion.

K2 = coeficiente de acuerdo a la duracién del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes escalas:

a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de arte, alambrados,
etc.).

Hasta 1 MmeS.....cceeevvvvivevneiiincene, 0,5
Entre 1 mesy 3 meses................. 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses.....0,87
Entre 6 meses 1 dia y 9 meses.....0,74
Entre 9 meses 1 diay 12 meses...0,68
Mayor de 12 meses........ccovvveeenne 0,60

b) Para obras que requieran equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes, etc.)
Hasta 1 MeS....coeevevevvieviieein, 0,81
Entre 1 mes 1 dia y 3 meses........ 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses....0,90
Entre 6 meses 1 dia y 9 meses....0,87
Entre 9 meses 1 dia y 12 meses..0,85
Mayor de 12 meses........cccuvveennn. 0,83

Valor de G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacion:

A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar segiin el monto del Contrato, se dividira el
mismo por el importe del jornal basico del obrero- ayudante del Gremio de la Construccion, vigente a la fecha
de la Contratacion.

Valor de G en por ciento

MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES

Hasta 30.000 Mas de 30.000 Mas de 500.000
Hasta 500.000
Que requiera equipo 6,5 6 5
de escasa importancia
o ninguna.
Que requiera equipos 13,5 13 12

importantes: Obras
Basicas

Bases y Pavimentos 9,0 8,5 7,5
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Valor de M.

Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacién, estara determinado por
el importe previsto ejecutar en el periodo de perturbacion, segin plan de inversiones presentado por el
Oferente.

Caso b) - Si el periodo de perturbacién sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones, o bien si este ultimo
no existe, estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcién lineal: M= (Mo/P) x L

Siendo:

Mo =Monto de Contrato

P =Plazo original de la obra

L =Periodo de perturbacién (desde el comienzo hasta la terminacién de la misma).
Valor de M1.

M1 = Monto de obra que debid ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segun la prérroga
acordada.

El reajuste se efectuard una vez terminada la causa de perturbacidn, procediendo a la actualizacion del Plan
de Inversiones, acorde con la prdrroga concedida.

La indemnizacién bdsica constituird el monto de reconocimiento por paralizacidon o disminucién del ritmo,
gue no motiva ampliacion de plazo mayor del 100% (cien por ciento) del original pactado. Pasado ese lapso
se reconocera el 80% (ochenta por ciento) de esos importes hasta prorrogas acumuladas que no superen dos
veces el plazo original del Contrato.

Para obras con plazo original de contrato menor de 1 (un) afio, se le considerara para tal fin como de un afio.

Para las obras que no han tenido principio de ejecucidn, las indemnizaciones se reduciran al 30% (treinta por
ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entenderd por obras que no han tenido principio de ejecucion, a aquellas en que desde el replanteo hasta
el comienzo del periodo de perturbacion, no se hubiere alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor
al 5% (cinco por ciento) de la inversidon contemplada por el plan de obras para el mismo lapso, no tomandose
en cuenta las sumas que representan al acopio de materiales si lo hubiera.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante el periodo de
perturbacién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y
aceptado por la Inspeccion, o que estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrira
una disminucién dada por el producto de 0,07 por la relacion del costo del equipo faltante en obra durante
el periodo de perturbacion y al del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca
la perturbacion y sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.

APARTADO N° 2: Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomine en
el plan de obras aprobado durante el periodo de perturbacion.

APARTADO N° 3: Cuando los dafos y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o parcial de la obra
paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el resarcimiento se practicara por
valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato o de los analisis de precios
agregados a la propuesta, o consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado
b) del Art. 39 de la Ley 13.064. Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccidn tras constatar el hecho
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y labrar acta respecto de los perjuicios y daifos observados, fijard el término dentro del cual el reclamante
debe detallar e inventariar los dafos sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera
el derecho a toda compensacion.

APARTADO N° 4: En ningun caso se indemnizara el lucro cesante, no se pagaran beneficios sobre el importe
de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los
resarcimientos previstos en el presente régimen.

VIl - Recepcidn de la Obra

ARTICULO 46: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspecciéon podra ordenar la demolicién,

desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha. Si
los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista.
Silos vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las
obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccion. Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser
ejecutados por la Autoridad Competente o por terceros, formulandole al Contratista los cargos pertinentes.
En ambos casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago,
segln corresponda.

ARTICULO 47: TRABAJOS RECHAZADOS
La Inspeccién de Obra rechazard todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales

especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o
cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO 48: RECEPCION PROVISIONAL
La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo

al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas, labrandose un Acta en
presencia del Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, el Contratista, debera presentar los certificados que acrediten haber cumplido con
los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo
Profesional pertinente.

En el Acta de Recepcidon Provisional se consignara:

1. La constancia de que la obras estdn terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y
Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicaciéon de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.

3. Si al procederse a la Inspeccidn previa a la Recepcidon Provisional, se encontrasen obras que no
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra suspender dicha recepcion hasta
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gue el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccién de obra fijard un
plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, la
Autoridad Competente, podra ejecutar los trabajos por si o con intervencidn de terceros, cargando los gastos
al Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

4, Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la
habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcidn Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta,
para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de
garantia.

ARTICULO 49: PERIODO DE GARANTIA
El plazo de garantia de la obra sera de ciento veinte (120) dias, a partir de la fecha de la Recepcion Provisional,

durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada
a la reparacion requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o
de deficiencias en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 50: RECEPCION DEFINITIVA
La Recepciéon Definitiva tendrd lugar a la terminacion del plazo de garantia, previa constatacion del buen

estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se realizaran las
pruebas que la Inspeccidn de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas
en la Recepcion Provisional.

En el Acta de Recepcion Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.
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FORMULARIO 1

MODELO DE NOTA DE PRESENTACION

Y- 1o T LU F- [ o T o [T U UURRN de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N° /2021

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
RUTA PROVINCIAL N° 436
TRAMO: KM 14 (TALACASTO)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion, los documentos

solicitados y la oferta técnica-econdmica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecucion de la obra de referencia.

Porla presente se garantiza la veracidad y exactitud de la informacién que se

proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido Unica y

exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién adjunta y en ningln caso a suministrar aquellas que
hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 2
MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE

S 1 LU F= 1 O o [ de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N° /2021

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
RUTA PROVINCIAL N° 436
TRAMO: KM 14 (TALACASTO)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones, adjunto a la presente nota la Planilla de Equipos que comprometemos poner en obra en caso

de resultar adjudicatarios de la presente licitacion.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 3
MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO
S 1 WL F= 1 O o [P de 2021.
REF.: LICITACION PUBLICA N® /2021

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
RUTA PROVINCIAL N° 436
TRAMO: KM 14 (TALACASTO)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y

Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad

de la documentacién que lo integra, y de aceptar todas las condiciones y requisitos alli exigidos, razén por

la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensacién de indole alguna

fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 4

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL SITIO
DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

S 1 WL F= 1 O o [P de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N® /2021

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
RUTA PROVINCIAL N° 436
TRAMO: KM 14 (TALACASTO)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de haber efectuado una
visita a los lugares donde se ejecutara la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de su situacion, la cual es
aceptada plenamente, razén por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de
compensacion de indole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 5

MODELO NOTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

SanJuan, ...d€...eeeeeee, de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
RUTA PROVINCIAL N° 436
TRAMO: KM 14 (TALACASTO)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la
siguiente Propuesta para las obras del titulo, por la suma Unica y global de:
(1) (2)
ettt ettt te e be e te e e e eresereereens (IVA INCIUIO) oottt e (IVA
Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director

(1)En ndmeros
(2)En letras



MINISTERIO DE
r«\’ GOBIERNO DE

SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
@2 SANJUAN | OBRAS ecos | OBRASPUBLICAs | DE VIALIDAD

FORMULARIO 6

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 — LEY N2 7.053

SanlJuan,.......... de.................de 2021.-
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753 SAN JUAN
El que suscribe ......occoeeeeiiciiiic e ,
DNI. N, , con domicilio legal en
Lor= || LTSS URR , CULT. N, , solicita a fin

de dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

Atal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son
informados en caracter de DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Aclaracion
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FORMULARIO 7

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 — LEY N2 7.053
SanlJuan,.......... Lo [T de 2021.-
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753 SAN JUAN
El que suscribe ......occovveiiiiiiieiieee e, ,
DNI. N2, , con domicilio legal en
(oF= || [T , CULT. N, , solicita a fin

de dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

Atal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son
informados en caracter de DECLARACION JURADA.

(0 0] o] €1 O PP P PP PPOTUPTRTTRPUPRRIIN

(Do) g a1 o1 [ o =Y - PSP

CULLT. N e

Socios

Nombre y Apellido Domicilio Legal DNI o C.U.L.T.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO 8

MODELO DE DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE

DECLARACION JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda
otra obligacion previsional, SSENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razon
de cumplir con el requisito exigido por el articulo n® 42 de la Ley N° 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:
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FORMULARIO 9

MODELO DE DECLARACION JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES

SanlJuan, ...de.....ccoocoiiiii de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N® /2021

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
RUTA PROVINCIAL N° 436
TRAMO: KM 14 (TALACASTO).

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego Particular
de Bases y Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia que los
soportes de almacenamiento de datos presentados en nuestra oferta (CD/DVD), e identificados
como “original” y “copia”, contienen una digitalizacion absolutamente fidedigna de las planillas
requeridas en el “Sobre N° 2”.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 10

MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION DE JUSTICIA

SanJuan, ...de....ieiieiiiiiiiieeee e de 2021.-

REF.: LICITACION PUBLICA N® /2021

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
RUTA PROVINCIAL N° 436
TRAMO: KM 14 (TALACASTO).

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y
Condiciones y en cardcter de Declaracidn Jurada, dejamos constancia de que ante cualquier
situacidn judicial que se suscitara con motivo de la presente Contratacién Directa, nos someteremos
a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a cualquier fuero o
jurisdiccion de excepcidn que pudiese correspondernos.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 11

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO

SanJuan, ..d€...eiieeiceeee e, de 2021.-

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
RUTA PROVINCIAL N° 436
TRAMO: KM 14 (TALACASTO).

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracién Jurada, la Empresa/UTE
............................................................ , con domicilio real en .,

constituye domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos
emanados del Presente BN e , y domicilio
LY =Tt { oY 11T olo TR , a los fines de la notificacidon electrénica,
conforme Ley N° 1483-A.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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COMPUTO METRICO
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GOBIERNO DE MINSTERIO DE SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
SANJUAN | OBRAS  .os | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RP N° 436
TRAMOS: RUTA NAC N° 40 - KM 14
DEPARTAMENTO: ULLUM
DISCIPLINAS: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
PLANILLA ITEMIZADO
ITEM PARTIDAS Unid. Cant.
1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GL 1
2 MEJORAMIENTO BADENES TIPO |
2a EXCAVACION m3 400
2b TERRAPLENES C/COMPACTACION ESPECIAL m3 5.000
2c HORMIGONES m3 160
3 MEJORAMIENTO BADENES TIPO II
3a EXCAVACION m3 54
3b CONSTRUCCION DE COLCHONETAS DE GAVIONES (e=23cm) m2 180
3c CONSTRUCCION DE GAVIONES m3 180
3d HORMIGONES m3 9
4 PERFILADO DE BANQUINAS Y TALUDES Ha 1
5 EXCAVACION PARA RECTIFICACION DE CAUCE m3 1.500
LIMPIEZA ZONA DE CAMINO Ha 1
7 SENALAMIENTO VERTICAL REFLECTIVO Unid. 10
8 BARANDA METALICA DE DEFENSA- TRANSPORTE Y COLOCACION m 100
9 BACHEO SUPERFICIAL m3 10
10 VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION mes 4
11 CONSTRUCCION DE BANQUINAS m2 1.500
12 EXIGENCIAS AMBIENTALES - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL mes 4

69
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ARTICULO 1: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE

VIALIDAD, Edicién 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucion RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

Son validas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicacion mencionada y las que se indican
expresamente en el indice de Especificaciones Técnicas de esta obra.

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentacién de proyecto y que ademas
el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacion podra ser adquirida por el Contratista en la Direccion Nacional de Vialidad.

* k k%

ARTICULO 2 NORMAS DE ENSAYOS
Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE

VIALIDAD, Edicién 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucion RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentacién de proyecto y que, ademas, el
Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacién podra ser adquirida por el Contratista en la Direccién Nacional de Vialidad.

* k* k%

ARTICULO 3: COLOCACION DE LETREROS EN OBRA
El Titulo G) "COLOCACION DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DEL CONTRATISTA.

SENALES DE SEGURIDAD", del pliego general de especificaciones técnicas ediciéon 1998 de la DNV queda
complementado con lo siguiente:

El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, de acuerdo al modelo
adjunto.

Las instrucciones de como se debe disefiar y construir el letrero de obra podran ser consultadas en el
Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento Planificaciéon Vial de la DPV San Juan.

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construccién Despacio Desvio", etc. tendran los
mismos colores utilizados para la sefializacion vertical y en base a ldminas reflectantes, material empleado
para dicha sefializacion.

El Contratista procederd de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspeccién y/o
Supervision, para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.
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y sirve para modular todos los elementos que componen el cartel.
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ARTICULO 4: BOTIQUIN
Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspeccién y/o Supervision, el Contratista debera

proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios exigidos por las ART.
* k% %
ARTICULO 5: EXCAVACION
Para este item rige, en general, lo establecido en Apartado B.Il del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales — D.N.V. Edicién 1998.

Rige lo establecido en el apartado B.II.2.2. “EXCAVACION NO CLASIFICADA":

La “Excavacion No Clasificada”, consiste en la excavacion de todo material encontrado sin tener en cuenta su
naturaleza, ni los medios empleados en su remocion.

Por lo expuesto, no se reconocera pagos adicionales, al precio unitario de contrato para el presente item, por
el material encontrado sea cual fuera su naturaleza, por ello el Oferente debera recorrer la obra y tomar las
providencias que correspondan.

Los depdsitos seleccionados por el Contratista, seran los vertederos autorizados para tal fin, por la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién y pago del item DESEMBANQUE DE ALCANTARILLAS (EXCAVACION) sera por metro cubico (m3)
de material extraido medido por la supervisién.

Dicho precio serd compensacion total por la provisién de equipos y mano de obra necesaria para realizar el
trabajo, la carga, transporte y descarga del material no utilizado a los sitios que dicte la Supervisién o
yacimientos seleccionados por la Contratista y toda otra operacién, herramienta, equipos, mano de obra,
etc. necesario para dejar el trabajo completamente terminado segun esta especificacion u érdenes de la
Inspeccidn. —

* k k%

ARTICULO 6: DESVIOS DE OBRA
La construccidn y conservacion de desvios de obra debera ajustarse a las siguientes condiciones:

1. Las obras previstas en este proyecto, seran ejecutadas de manera tal que los inconvenientes y
peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el transito, sean reducidos al minimo.

2.  El Contratista definira el orden de ejecucion de los trabajos, y consecuentemente sera responsable
de los perjuicios que produzca al transito.

3.  El Contratista debera disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean necesarios para
auxiliar a los vehiculos que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes
producidos a raiz de estos trabajos.

4. Llas longitudes y tiempos de servicio de los desvios, no deberdn exceder en un 20 % a los previstos
para la ejecucion de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, tomando en cuenta para su
evaluacion la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas sucesivas, y los rendimientos presentados
en los analisis de precios contractuales.

5. El Contratista debera disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales necesarios
para mantener los desvios en las siguientes condiciones:

e Ancho minimo para circulacion: El equivalente a la calzada que reemplace.
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e Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto.

e Seran mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones de agua de lluvia
u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formacién de capas de polvo cuya dispersién por
el transito afecten la seguridad del mismo, la visualizacion de sefales u otros vehiculos que circulan
por el sector.

6. Enrutas en las cuales esta asegurado el transito permanente, aun en los dias de lluvia, los desvios
deberan asegurar lo mismo y no podran tener mayor longitud que la total de la obra.

7. Los gastos que demanden la sefializacién, colocacion de “hombres bandera”, construccidén o
habilitacion, acondicionamiento y conservacion de banquinas, de vias provisionales laterales y/o de caminos
auxiliares aprobados por la Inspeccién y/o Supervisidn de obra y el auxilio de los vehiculos, no recibiran pago
directo alguno pues su costo se encuentra incluido dentro de los items de contrato.

* k k% %
ARTICULO 7: HORMIGONES
Comprende este item la ejecucion de los trabajos y la provision de los materiales para ejecutar las estructuras
de hormigdn armado que corresponden con las siguientes aplicaciones:

-Extension badenes con Hormigdn H-21, con armadura incluida.
-Hormigones (H-8), para recubrimiento de colchonetas, como proteccion superficial.
-Otros usos afines.

Se incluyen en este item los trabajos de encofrado y apuntalamiento que fueran necesarios realizar como asi
también el suministro de los materiales (cemento, aridos grueso y fino, agua, etc.) para la elaboracién del
hormigdn en un todo de acuerdo a la resistencia establecida, el suministro, corte doblado y armado de las
armaduras en un todo de acuerdo a lo que la Inspeccion haya aprobado.

Para todas las condiciones a cumplir en la realizacidon de los trabajos ademas de lo especificado en las
presentes seran de aplicacién el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos y las Normas del Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales (IRAM), en ese orden de prelacién, como asi mismo todas las normas de ensayo
correspondientes.

El tipo de hormigén sera H-8 o H-21 de acuerdo a lo especificado por el CIRSOC 201.

La Inspeccidon podra exigir a la Contratista todos los ensayos que considere indispensables para la verificacion
de la calidad del material empleado. Cuando los elementos provistos no fueren elaborados “in situ”, la carga,
transporte, descarga y colocacion se consideraran incluidas en el precio del item.

- Encofrados: Se entiende por encofrados a los moldes preparados para vaciar el hormigdn. Estructuras
temporarias significan los soportes estructurales y arriotramientos del encofrado.

a) La Contratista tendrd la total responsabilidad por el disefio, construccién y mantenimiento de
todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas seran proyectadas para soportar con seguridad
todas las cargas moviles y fijas a los encofrados durante todas las etapas de construccion, servicio y remocion.

b) Todos los materiales empleados para la construccion de enconfrados serdn de resistencia y
calidad adecuadas a su propdsito y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion. Se deberdn disefiar
los modelos de forma que permitan depositar el hormigdn lo mas directamente posible en su posicién final
y realizar la inspeccidn, comprobacion y limpieza de los encofrados y armaduras, sin demora.
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La Contratista deberd ejecutar los encofrados, practicando los orificios o ventanas necesarias, de tal manera
que desde su montaje y hasta su retiro, quede completamente asegurado el libre escurrimiento de las aguas
a través de los mismos. Se debera limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su
armado, y lubricarlas con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso serd quitado de los moldes
antes de la colocacion del hormigén debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos
empotrados se ensucien con aceite.

- Desencofrado: Los encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el
CIRSOCy las instrucciones dadas por la Inspeccién. En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacion
de la Inspeccidn, la Contratista sera plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido sea el
suficiente para que el hormigdn tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o
el encofrado. Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigdn por la remocién de los
encofrados u otra cosa imputable a la Contratista, deberd ser reparado a satisfaccion de la Inspeccién.

El curado del hormigdn para los trabajos mencionados se hard de conformidad a lo establecido en el
reglamento CIRSOC 201- Capitulo 10, segun el método “Curado por Humedecimiento”.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medicion y pago del item HORMIGONES serd por metro cubico (m3).

Dicho precio serd compensacion total por la provisién de equipos y mano de obra necesaria para realizar el
trabajo, la carga, transporte y descarga del material no utilizado a los sitios que dicte la Supervision o
yacimientos seleccionados por la Contratista y toda otra operacién, herramienta, equipos, mano de obra,
etc. necesario para dejar el trabajo completamente terminado segun esta especificacion u érdenes de la
Inspeccidn. —

* k% %

ARTICULO 8: CONSTRUCCION DE COLCHONETA DE GAVIONES (Espesor=0.23 m)
DESCRIPCION

Este item consiste en la provisién y armado en los lugares indicados en la documentacién de colchonetas de
piedra embolsada, que no hayan sido contemplados en otros items de la obra, construidos en un todo de
acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones, en los planos de detalles, reglas del arte, demas piezas del
contrato y las érdenes de la Supervision.

La colchoneta se empleara en la proteccion a la salida de alcantarillas para control de erosidon retrograda, en
cabeceras de alcantarillas de cafio, para proteccion de terraplenes, y en encauzamientos especiales, tal como
queda establecido en los planos de detalle y computos respectivos.

El item incluye la provisién y colocacién de las colchonetas y relleno de piedras y todas las tareas y materiales
necesarias para ejecutar correctamente las obras segln detalle, especificaciones y érdenes impartidas por la
Supervisién.

MATERIALES.

La colchoneta es un elemento de forma prismatica rectangular de gran superficie y pequefio espesor,
formado por un relleno de piedras confinadas exteriormente por una red metalica de malla hexagonal a doble
o triple torsion, fuertemente galvanizada.

2.1 Red Metalica de Malla Hexagonal.
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La red metdlica que recubre y confina exteriormente a la piedra serd de malla hexagonal a doble o triple
torsién del tipo 60 x 80 mm. El alambre de la malla metdlica y el que se utilice en las operaciones de amarre
y atirantamiento debe ser acero dulce, recocido, que deberd soportar una carga de rotura media mayor de
38 Kg/mm?2. Este alambre debe ser ademas galvanizado con cobertura pesada de zinc.

El didametro del alambre galvanizado de la malla de la colchoneta serd de 2,2 mm. El didametro del alambre
galvanizado de amarre sera de 2,2 mm. El didmetro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes sera de
2,7 mm y este refuerzo se vinculara firmemente al pafio de malla con un retorcido mecanico.

La tolerancia en diametro de los alambres sera + 6- 2,5 %.

La red debera llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de mayor didmetro que el que ha sido
empleado para la malla, segln se especifica en el parrafo anterior.

Ademas, debera tener diafragmas interiores a cada metro como maximo, construidos con la misma malla
gue se utiliza para la colchoneta, y serd firmemente unido al pafio base.

El alambre para amarre y atirantamiento en el didmetro especificado, se proveerd en cantidad suficiente para
asegurar la correcta vinculaciéon entre las estructuras cierre de las mallas y la colocacién del nimero adecuado
de tensores. Su cantidad no serd inferior al 5% del peso del alambre suministrado en la colchoneta.

En cuanto a las dimensiones de las colchonetas, se admitiran las siguientes tolerancias:
e +0-5%enlargoyancho
e +0-2.5cm en altura

El espesor de las colchonetas sera de 0,23m, 0 0,30m segun lo que se establezca en los respectivos Planos de
Detalles.

2.2. Piedra.

La piedra sera de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten a su estructura, libre
de vetas, grietas y sustancias extrafias adheridas, e incrustaciones cuya alteracion posterior pueda afectar a
la estabilidad de la obra.

Las colchonetas se rellenardn con piedras bola, seleccionando las de conformacion sana y durable. La
dimensiéon minima serd mayor o igual a 75mm y la maxima sera menor o igual a 160mm. Sin embargo, en
algunos casos se puede modificar estos tamafios en funcion de la piedra disponible en la zona, aplicando
criterios que hagan viable el uso de dicha piedra sin que se vea perjudicado el buen desempefio del gavion.

Antes de su colocacién en obra la piedra debera ser aprobada por la Supervision.
METODO CONSTRUCTIVO.

Los bordes de la malla hexagonal deberan ser reforzados mecanicamente con ataduras, a fin de que no se
deshile la red.

Previo a la ubicaciéon y armado de las colchonetas, se deberd preparar convenientemente la superficie de
asiento.

Luego se colocara la estructura metalica (se desdobla y se extiende en el suelo), alzando las paredes y las
cabeceras y cociendo las 4 aristas verticales con el alambre apropiado para tal fin. Estas costuras se
ejecutardn en forma continua pasando el alambre por todos los huecos de las mallas con doble vuelta cada
2 huecos y empleando en esta operacidn los dos hilos de borde que se encuentran juntos.
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Las colchonetas contiguas deberan atarse entre si firmemente por medio de resistentes costuras a lo largo
de todas las aristas en contacto. Dichas costuras se efectuardn como se indica en el parrafo anterior y de
acuerdo al respectivo detalle.

Esta operacién de vincular entre si las distintas colchonetas, es de fundamental importancia para la
estabilidad de la obra, ya que estas deben actuar como una estructura monolitica para tolerar las
deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse.

Finalmente, se procedera a cerrar la colchoneta bajando la tapa, la que serd cosida firmemente a los bordes
de las paredes verticales. Se debera cuidar que el relleno de la colchoneta sea el suficiente, de manera tal
que la tapa quede tensada confinando la piedra.

Para el caso de emplear colchonetas para Proteccion de Terraplenes, se debera prestar especial atencién a
los empalmes que normalmente se plantean en ambos extremos, ajustdndose a lo establecido en los
respectivos planos de detalle.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION.

La Supervisidn verificara si las obras han sido ejecutadas de conformidad con todas las piezas del proyecto y
las mejores reglas del arte; de ser asi, se procederd a su medicidn.

MEDICION.

Se medird en metro cubico (ms) de colchonetas colocadas, conforme al item respectivo, y debera contar con
la aprobacion previa de la Supervision.

FORMA DE PAGO.

Se pagard por metro cubico (ms) de colchonetas colocadas y aprobadas, al precio unitario de contrato
estipulado para el item “Construccion de colchoneta de gaviones- Espesor=0.23m” en sus apartados
correspondientes, que comprende la provisién y colocacién de todos los materiales incluido el geotextil,
mano de obra, equipo, herramientas y toda otra operacidn necesaria para dejar terminado este trabajo de
acuerdo a lo especificado. Los trabajos de excavaciones, perfilado, rellenos, etc, no recibiran pago directo,
debiendo contemplarse sus costos dentro del item.

* k* k%

ARTICULO 9: CONSTRUCCION DE GAVIONES
DESCRIPCION

En los lugares establecidos en las planialtimetrias, el proyecto prevé la construccidon de espigones para
defensa, constituidos de gaviones protegidos en su paramento expuesto a los caudales mediante enrocado,
y en el otro paramento conformado por terraplén.

Las dimensiones responderan a lo establecido en los planos de detalle respectivos y su ubicacion a lo indicado
en las correspondientes planialtimetrias y érdenes impartidas por la Supervision de Obras.

MATERIALES:
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GAVIONES

Para la construccién de los gaviones se utilizaran mallas hexagonales doble o triple torsién del tipo 60 x 80
mm de alambre galvanizado pesado de zinc de 2,4mm de didmetro, de 3.0 mm para los bordes. El alambre
para ataduras serd recocido y galvanizado de 2,2mm minimo de didmetro.

Los gaviones deben ser fabricados con todos sus componentes conectados mecanicamente en la fase de
produccidn en fabrica.

Las dimensiones de los gaviones a utilizar seran las indicadas en los correspondientes planos de detalle.

El alambrado de la malla tendra una resistencia media a la traccion no menor de 38Kg/mm2, con un
alargamiento de rotura mayor o igual al 12%, sobre muestras de 300mm de largo. La tolerancia del diametro
de los alambres sera de + 2,5%. El galvanizado pesado de zinc presentara una cobertura de zinc de 240g/m?2
para el alambre de F 2,2mm y de 260g/m2 para el F 2,4mm. El alambre debe ser sometido al ensayo de
adherencia, y no deben producirse grietas en el revestimiento metalico. De presentar grietas, se debe frotar
la superficie del alambre con la yema de los dedos y no se deben desprender particulas que dejen en
descubierto el acero base. El ensayo de adherencia se realizara siguiendo este procedimiento: el alambre
debe ser arrollado, en hélice cerrada y sobre un mandril cilindrico de didametro igual a cuatro veces el del
alambre, generando ocho espiras con una velocidad de arrollamiento de 15 v/min £ 1 v/min. El ensayo debe
efectuarse a temperatura ambiente y sobre muestras de alambre extraidas ante de la fabricacion de la red.

La piedra sera de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten a su estructura, libre
de vetas, grietas y sustancias extrafias adheridas, e incrustaciones cuya alteracidén posterior pueda afectar a
la estabilidad de la obra.

Los gaviones se rellenaran con piedra bola o piedra partida, seleccionando las de conformacion sana y
durable. El tamafio minimo de la piedra sera mayor o igual a 3”, y el tamafio maximo sera de 6”. Sin embargo,
en algunos casos se puede modificar estos tamafios en funcion de la piedra disponible en la zona, aplicando
criterios que hagan viable el uso de dicha piedra sin que se vea perjudicado el buen desempefio del gavion.

Antes de su colocacién en obra la piedra debera ser aprobada por la Supervisién.

Para evitar la fuga de material fino, se coloca un filtro de geotextil, no tejido, en la interface suelo gavién
como se muestra en los planos de detalle. Debera cumplir con lo establecido en la correspondiente
Especificacidon Técnica Particular de Geotextil.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los espigones se controlaran de acuerdo a lo establecido en la presente especificacion, planos de detalle y

ordenes impartidas por la Supervisidon de obra, pero medidos y pagados en los items correspondientes.

Los gaviones se pagardn por metro cubico terminado, al precio unitario de Contrato para el item “Gaviones
Rectangular (Piedra embolsada)”.

Dicho pago en el caso del gavién prismatico de piedra embolsada con alambre tejido, comprende la provision,
carga, transporte, depdsito y colocacién en la obra; y para los tres items, por todo otro trabajo, equipo,
herramienta mano de obra, etc., necesarios para la ejecucion y correcta terminacién, siguiendo la presente
especificacion, los planos de detalle u érdenes que imparta la Supervision.

* k k%

ARTICULO 10: PERFILADO DE BANQUINAS Y TALUDES
DESCRIPCION
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Consisten estas tareas en el perfilado con Motoniveladora de las banquinas, taludes, cunetas y zonas de
préstamo.

Este perfilado tiene por finalidad restituir el perfil transversal y longitudinal original del camino.
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Se perfilard con motoniveladora pesada o mediana las superficies mencionadas, de manera tal de obtener
como resultado final una superficie uniforme y permitiendo asegurar el normal y correcto escurrimiento de
las aguas.

Con el objeto de aprovechar la humedad natural, se realizara, como minimo, en dos (2) etapas el tramo a
perfilar correspondiente al dia, con el objeto de obtener un resultado mas efectivo, dado que el sector
perfilado no recibe compactaciéon alguna, mas que la correspondiente a las sucesivas pasadas de la
Motoniveladora. En lo posible se aprovecharan los dias posteriores a lluvias para efectuar los trabajos a fin
de disponer del suelo con la humedad adecuada. Cuando sea necesario, debera procederse al regado con
agua a fin de lograr un minimo de humedad en el suelo, que permita ejecutar los trabajos en forma correcta
y segura.

Cuando exista exceso de material granular suelto o de tamafio grande, que resulte necesario alejar de la zona
de trabajo; y con la finalidad de reponer el suelo y ripio perdido por esta causa, por la erosion y/o el transito;
se iniciard el perfilado desde la zona de cunetas, avanzando con sucesivas pasadas hacia el centro,
removiendo e incorporando material, de modo tal que la cota de la superficie de rodamiento quede en todo
momento por encima del terreno natural y/o banquinas adyacentes.

Una vez que, a raiz del suelo lateral extraido, se logre conformar soleras de cunetas horizontales a cotas
adecuadas y con pendiente longitudinal que aseguren el natural escurrimiento del agua superficial, el suelo
de aporte provendra de las zonas de contra taludes y/o préstamos.

El destape, explotacion y cierre de los yacimientos; el acopio de los suelos necesarios para la ejecucion; y el
depdsito de los materiales sobrantes se debera llevar a cabo de acuerdo con lo prescripto en el Art. 7: Plan
de Manejo Ambiental — Contenidos Minimos.

MEDICION:
La medicion de estos trabajos se hara en Hectareas (Ha) de superficie real ejecutada.
FORMA DE PAGO:

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada multiplicado por el precio unitario, serd
compensacioén total por la realizacidon de los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos, combustibles,
lubricantes, etc. y todo otro gasto necesario para su total terminacidn, conforme a lo especificado.

* k k%

ARTICULO 11: LIMPIEZA ZONA DE CAMINO
DESCRIPCION:

Esta tarea consiste en el desbosque y destronque selectivo de arboles y arbustos y el retiro total de la
vegetacioén arbdrea y arbustiva resultante de dicha labor. La tarea implicara ademas el retiro de los troncos
y raices mediante métodos que minimicen los dafios ambientales y contemplando la proteccién del suelo.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
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La tarea se ejecutara mayormente en forma manual y con minimo uso de equipos, utilizando técnicas que no
afecten a los ejemplares a preservar y adoptando los recaudos necesarios para tal fin. El trabajo se ejecutara
en el ancho necesario desde el borde de banquina hacia el lado contrario de la capa de rodamiento, en ambas
margenes de la zona de camino.

Los troncos, arboles y arbustos que sefiale el Ingeniero, se extraeran con sus raices hasta la profundidad
minima de 0,40m.

Algunas areas deberan desboscarse totalmente por razones de seguridad, tales como sectores internos de
curvas, triangulos de visibilidad, como asi también los cauces de entrada y salida de las Obras de Arte. Si
existen especies protegidas que se encuentren dentro de las dreas a desboscar, deberd solicitarse el permiso
correspondiente al Ente provincial o nacional.

Todos los productos del desbosque, destronque y limpieza del terreno que sean vendibles, quedaran de
propiedad de VIALIDAD PROVINCIAL, salvo expresa disposiciéon contraria del Pliego Complementario de
Condiciones. Si fuese menester, VIALIDAD PROVINCIAL los apilara en sitios aprobados por la Supervision
donde no obstaculicen la marcha de la obra ni perjudiquen a terceros o al medio ambiente. Los productos de
destronque y limpieza que se consideren no vendibles, deberan ser distribuidos o dispuestos en la forma que
indique el Ingeniero. VIALIDAD PROVINCIAL sera responsable Unico por los dafios que dichas operaciones
puedan ocasionar a terceros o al medio ambiente.

VIALIDAD PROVINCIAL deberd adoptar las medidas necesarias para evitar la propagacion de incendios
accidentales que ocasionen perjuicios al camino, usuarios o frentistas.

Se deberd prever el emparejamiento de las superficies con posterioridad a la realizacién la tarea que se
especifica, de manera que las mismas resulten aptas para el mantenimiento de la zona de camino mediante
los equipos usuales destinados al corte de pastos y malezas.

Se prohibira la quema de cualquier material vegetal.

La disposicion final del suelo remanente se llevara a cabo de acuerdo con lo prescripto en el Art. 7: Plan de
Manejo Ambiental — Contenidos Minimos.

MEDICION:

La superficie sometida a los trabajos que describe esta especificacion, se medird en Hectareas, computandose
por las dimensiones reales de la superficie y no por su proyeccién horizontal.

FORMA DE PAGO:

La cantidad ejecutada, medida en la forma establecida, multiplicado por el precio unitario correspondiente
al ftem que integra esta tarea, serd compensacién total por los trabajos, incluyendo mano de obra,
herramientas, equipos, combustibles, lubricantes, seguros, etc., y todo otro gasto que fuese necesario
ejecutar para realizar la tarea en la forma especificada.

* k k k%

ARTICULO 12: EXCAVACIONES PARA RECTIFICACION DE CAUCE
DESCRIPCION

A los efectos de lograr un escurrimiento correcto de las aguas en los encauzamientos previstos, EL
CONTRATISTA debera realizar los trabajos de movimientos de suelos que resulten necesarios para tal
cometido.
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El item se vincula a aquellas excavaciones en suelo o roca correspondientes normalmente a la conduccion de
las aguas hacia o desde las obras de arte vinculadas al drenaje del camino proveniente de cauces temporales
0 permanentes, como asi a aportes de cuencas préximas al camino, y aquellas vinculadas a “sangrias” que
colaboren en alejar las aguas de la via.

Se debe tener presente que entre la etapa de disefio y la de obra, la situacidon de los cauces puede haber
sufrido modificaciones, por lo que es posible que necesiten rediseifio, lo que estard a cargo de EL
CONTRATISTA, y sera elevado a La Supervisidn para su aprobacién previo al inicio de las obras. En caso de
que se advierta la necesidad de ampliar o disminuir los volimenes considerados en disefio, en virtud de las
situaciones imperantes, ello podra realizarse previa aprobacion de la SUPERVISION.

Se procedera en conjunto (SUPERVISION y CONTRATISTA) a tomar los relevamientos previos de modo tal de
que, una vez finalizadas las tareas de excavacion, las mismas puedan computarse.

Las tareas deberan realizarse en un todo de acuerdo a lo indicado en la presente especificacién, planos, e
indicaciones impartidas por la SUPERVISION de obra.

Las condiciones a cumplir en el presente trabajo se dan a continuacion:
e Laseccidn transversal de la misma sera de tipo concava.

¢ Siel disefio no establece algo especifico en relacién al perfil longitudinal de la excavacién, debera
obtenerse una pendiente continua de forma tal de asegurar un correcto escurrimiento de las aguas,
respetando lo establecido en el proyecto en cuanto a dimensiones, escalonamiento, y/o volimenes,
salvo mejor criterio de la Supervision.

e Para el caso en que la excavacidon acompane a una defensa, la separacion entre el punto extremo
de la defensa y el inicio del encauzamiento sera variable entre 2,00m y 5,00m, correspondiendo las
menores distancias en las cercanias a la embocadura, en un todo de acuerdo a indicaciones
impartidas por la SUPERVISION de Obra.

e Se debera respetar la vegetacidn existente en la medida de lo posible.

e El material resultante de la excavacion de suelos aptos se utilizara para conformar los espaldones,
u otros elementos del disefio, y el excedente se depositara fuera de la zona de encauzamiento, en
los lugares mas aptos para ello, en un todo de acuerdo a las instrucciones que imparta la
SUPERVISION de Obra

Resulta altamente recomendable que las actividades vinculadas a estas obras, como asi sus complementarias
relativas a conduccién de los gastos y control de erosidn, correspondientes a enrocados, espaldones, cunetas
laterales, espigones, etc., sean desarrolladas durante épocas de estiaje, lo cual deberd ser tenido muy
presente por EL CONTRATISTA al momento de la elaboracidon de sus cronogramas, volcados al “Plan de
Obras”. También se deberd tener presente la conveniencia de iniciar y finalizar estas obras en el menor
tiempo posible para acotar riesgos y disminuir posibilidades estadisticas de afectaciones. Finalmente debe
tenerse presente que las obras sefialadas deberan ser ejecutadas en las etapas tempranas (inicio de obra) a
fin de que sirvan al principio para el cual fueran concebidas, que es la preservacién de la obra basica del
camino. En virtud de las modificaciones que pudieran ocurrir entre las etapas de proyecto y la etapa de obra,
el emplazamiento definitivo, dimensiones, y demds caracteristicas de las obras mencionadas en el presente
parrafo, deberan ser revisadas y/o adecuadas por La Contratista en conjunto con la Supervisién de la Obra
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MEDICION
Se medird por metro clbico de material en su posicién original.
FORMA DE PAGO

Se pagara por metro cubico terminado, al precio unitario de Contrato para el item “EXCAVACIONES PARA
RECTIFICACION DE CAUCE”.

Dicho precio serd en compensacién Unica y total por todos los trabajos de movimientos de suelos que se
realicen, carga, transporte, descarga, acondicionamiento, perfilado, escalonado, como asimismo toda otra
operacion, elemento, material, transporte, equipo, mano de obra, adecuaciones al disefio, etc., necesarias
para dejar el trabajo terminado segun lo indicado en los planos, especificaciones u érdenes de la Supervision.

%k k ok

ARTICULO 13: SENALAMIENTO VERTICAL REFLECTIVO
DESCRIPCION

El CONTRATISTA deberd respetar el Proyecto Ejecutivo Definitivo de Sefialamiento Vertical. Dichas sefiales
responderan al Anexo L "Sistema de Sefializacion Vial Uniforme" de la Ley N° 24.449 (de Transito y Seguridad
Vial) y su Decreto Reglamentario P.E.N. N° 779/95 establecido en el Art. 22 de dicha Ley, como asi también a
lo indicado en la Norma IRAM 3.952/84 para lamina reflectiva de "Alta Reflectividad" y en la Norma IRAM
10.033/73 para lamina reflectiva de "Grado Ingenieria", seglin corresponda en cada caso.

Todas las sefiales y postes que retirare el CONTRATISTA debido a la pérdida de su vigencia o a la actualizacién
del proyecto o a cualquier otra circunstancia que impida su recolocacién, seran depositados en el lugar que
determinare el Supervisor de Obras.

COLOCACION DE LAS SENALES
Las sefiales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, tanto de dia como

de noche, respetando en todo momento la altura, angulo y verticalidad. En general y salvo aquellos casos en
que la SUPERVISION determine lo contrario, todas las sefiales se colocardn en el borde exterior de la banquina
a la derecha del camino.

La profundidad a la cual seran enterrados los postes sostén no serd inferior a 1 metro y se impermeabilizaran
hasta esa medida con material asfaltico. Este procedimiento se hara por inmersién exclusivamente. Cerca de
la base de los postes se colocard una cruceta de madera dura, también impermeabilizada, de la misma
madera que el poste de 3"x 1 1/2 "x 33cm de largo.

Se tendrd especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las sefiales y la compactacion del suelo adyacente
a los postes, una vez colocada la sefial se efectuara la compactacién del terreno en capas sucesivas de no
mas de 0,10m de espesor.

Las reglas bdsicas a tener en cuenta para la colocacién son:

Para el emplazamiento de las sefiales camineras a ubicar en los laterales del camino, se prepara de acuerdo
al proyecto de sefalamiento, la cantidad de postes, varillas y crucetas, previo al pintado de los mismos, con
un taladro eléctrico o manual se los perfora y se les prepara el nicho para alojar la arandela y tuerca. Ademas
se llevan los tornillos, tuercas, arandelas y llaves para su ajuste.

Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las sefiales en el camino, se colocardn en un
camién con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las sefales terminadas puestas de tal forma
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gue la cara que contenga la [dmina reflectiva quede enfrentada con la otra de igual terminacidn, para evitar
que se dafie la ldmina y en un cajén la buloneria y llave para la fijacion.

Es necesario transportar en los equipos de colocacidn, palas, picos, barretas, pisones, etc., sobre todo para
el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser mas complicado. Ademds de dichos
elementos deben llevarse carteles de sefalizacidn transitoria, conos y chalecos reflectivos a madera de
prevencion.

En la zona rural, la senal de un poste se colocard a 3,00m desde el borde de la calzada hasta el poste y a una
altura de 1,30m como minima y 1,40m como maxima, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte
inferior de la placa.

En cuanto a las sefiales de DOS (2) postes, deberan estar ubicadas a una distancia minima de 2,50m del borde
de la calzada y la altura sera de 1,30m como minima y 1,40 como maxima, desde el nivel del eje de la calzada
hasta la parte inferior de la placa. Tratdndose de sefiales camineras emplazadas en los laterales con los
sostenes de madera, en todos los casos el dngulo de colocacidn respecto del eje de la calzada debera ser
entre 85°y 92° (s/Ley de Transito).

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se debera tener especial cuidado en que la placa se
mantenga en una misma linea imaginaria con la vision del conductor.

En el caso de la sefial de prohibicién "Prohibido adelantarse", la misma debera colocarse ademas, sobre la
banquinaizquierda con el objeto que sea visualizada por el vehiculo que intenta el sobrepaso. Igualmente en
el sentido opuesto, deberan colocarse ambas sefiales, agregando en la cara posterior del poste, (el de la
banquina izquierda) una cinta reflectiva en forma cebrada que indique un obstaculo.

Las sefiales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepcion definitiva, deberan ser
repuestas por el CONTRATISTA sin cargo.

En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocaran las cuatro sefiales P2 PANELES DE PREVENCION, para
cabeceras de alcantarilla seran de 20 x 40 y cabeceras de puente 30 x 60. En el extremo de defensas metalicas
es obligatoria la colocacion de panel de prevencién de 20 x 40.

En Autovias las sefiales preventivas y reglamentarias se colocaran en banquina derecha e izquierda.

FORMA DE MEDICION
Se medird por unidad de sefial colocada.

FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados, medidos en la forma especificada, serdn pagados al precio unitario de contrato

establecido para el item “SENALAMIENTO VERTICAL PROVISION / COLOCACION. LAMINA GRADO
PRISMATICO. PLACA ACERO GALVANIZADO. POSTE DE MADERA”, y el mismo serd compensacion total por
transporte y colocacion de todos los materiales utilizados (placas, postes, bulones, pintura, etc.), colocaciéon
de la sefial incluido excavacion y cualquier otro trabajo o material necesario para la correcta ejecucién del
item.

%k 3k 3k %k
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ARTICULO 14: BARANDA METALICA DE DEFENSA - TRANSPORTE Y COLOCACION

DESCRIPCION:

Rige lo especificado en la Seccion F.I. “Baranda Metalica para Defensa”, del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales — D.N.V. Edicidn 1998, en todo aquello que no se contraponga a la presente
especificacion.

Este item consiste en el transporte y colocacién de barandas previstas en el proyecto, constituidas con postes
metalicos cincados y defensas metalicas flexibles cincadas, teniéndose en cuenta la Resolucién A.G. N°
596/10 “Recomendaciones sobre sistemas de contencion de vehiculos”.

METODO CONSTRUCTIVO:
Se deberan colocar los postes de la nueva baranda, con separador de madera de 6”x8”x14”, cada 1,905m. En

el caso que se prevea la proteccidn de objetos fijos, deberd mantenerse el ancho de la banquinay la distancia
de seguridad asociada a la deflexién de la baranda. Los primeros y ultimos, dos tramos extremos de baranda
flexible deberan inclinarse hacia la zona de alambrado (sin enterrarse) entre 7° (minimo) y 15° (deseable).

MEDICION:
Se medird por metro lineal (m) de baranda metalica, provista y colocada, aprobada por el INGENIERO.

FORMA DE PAGO:
La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, multiplicado por el precio unitario correspondiente

al item que integra la tarea, sera compensacion total por los trabajos de reparacion, incluyendo equipos,
combustibles, lubricantes, mano de obra, herramientas, etc., y todo otro gasto que fuese necesario realizar
para la terminacién de los trabajos, conforme a lo especificado, excluyendo de dicho pago la provision de
materiales, que se realiza por item separado.
* k k% %

ARTICULO 15: BACHEO SUPERFICIAL
DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el relleno de depresiones y baches de un camino existente, con mezcla
bituminosa preparada en frio, previa ejecucién de un riego de liga. Para estos trabajos rige establecido en la
Seccién D.l. “Disposiciones generales para la ejecucidon de imprimacion, tratamientos superficiales, bases,
carpetas y bacheos bituminoso”.

MEZCLA BITUMINOSA
Cuando por el mismo contrato se construye una base de mezcla bituminosa, se usara la misma mezcla

para el relleno de baches; si no se construye base, sino carpeta de mezcla bituminosa, se usara igualmente
esta mezcla para el relleno. En los casos en que no esté previsto en el contrato mezcla asfaltica en caliente,
el bacheo podra ejecutarse con mezcla en frio, debiendo cumplir la misma con las especificaciones
particulares.

CONSTRUCCION
a) Acondicionamiento de la superficie a reparar: La superficie a reparar se preparard de modo que el fondo

se presente seco, firme, sin material suelto o facilmente removible, y uniforme y si es necesario, se cortaran
convenientemente los bordes para hacerlos mas rectos y verticales.

El espesor minimo de bacheo sera de 2 cm.

b) Riego de liga: Antes de distribuir la mezcla se efectuara un riego de liga segun el procedimiento descrito
en D.I.1.5.
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c) Distribucién y compactacién de la mezcla: La distribucion de la mezcla podra efectuarse a mano y su
compactacion se realizara como se halla establecido en D.1.1.9 salvo que el volumen total a colocar sea menor
de 50 m3 en cuyo caso podra usarse pisones metalicos de seccién efectiva y pesos no menores de: 15 cm.
por 15 cm. y 10 kilogramos, respectivamente. Las mezclas en frio, una vez compactada, sera cubiertas con
una capa de arena o de ripio, a razén de 2 a 4 litros por metro cuadrado.

El Contratista adecuard su metodologia de trabajo de acuerdo al espesor del bache de modo de
asegurar una densificacién uniforme de la mezcla que coloque, que cumpla las exigencias establecidas.

LIBRADO AL TRANSITO
La zona reparada se librara al transito una vez terminados los trabajos de compactacion y después

de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe adherencia de los rodados a la mezcla.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
a) Terminacidn superficial: La capa superficial terminada debera ajustarse al perfil transversal de la calzada a

reparar, los bordes de la mezcla compactada no deberdn presentar resaltos con respecto al nivel de la
superficie del pavimento existente.

Colocando una regla recta de 3m. paralela al eje del camino, no se acusaran depresiones de mas de
4 mm. con respecto a la misma. Esta exigencia se debera mantener hasta la recepcién definitiva.

En el caso que no se cumplan estas condiciones el Contratista esta obligado a efectuar a su costo las
correcciones necesarias.

b) Calidad de la mezcla y compactacién: Debera cumplir con lo establecido en las especificaciones
correspondientes.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La ejecucidn de bacheos con mezclas bituminosas se pagara por metro cubico, al precio establecido en el

contrato para el item respectivo.
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ARTICULO 16: VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION

DESCRIPCION

El CONTRATISTA de esta obra queda obligado a construir o alquilar una vivienda para el Personal Auxiliar de
la SUPERVISION, ubicada dentro de la zona de la obra.

La vivienda debera constar de tres (3) dormitorios, dos (2) bafios, cocina y comedor desarrollado en una
superficie minima de cien (100) metros cuadrados, con sistema de calefaccion y aire acondicionado. La altura
minima de los ambientes serd de 2,80metros. Adicionalmente la vivienda debera contar con un garaje
cubierto para dos movilidades, un patio en la parte posterior de la vivienda y un local amplio para oficina. La
superficie util de puertas y ventanas sera 1/8 de la superficie de cada ambiente. La tercera parte de la
superficie de puertas y ventanas deberd proveer ventilacién y todas las ventanas que den al frente o al patio
interior deberan contar con rejas de seguridad, que se complementara con la instalacién de una alarma. La
oficina debera, ademas, contar con servicio de telefonia e Internet.

El bafio y la cocina deberdn contar con las instalaciones completas, ademas el CONTRATISTA proveerad la
cantidad de mesas, sillas, camas, colchones, ropa de cama, heladera con freezer, cocina, microonda,
televisor, etc. y todo otro mueble o elementos necesarios acordes con las necesidades que solicite la
SUPERVISION de Obras, tanto para la vivienda como para la oficina, para los elementos se proveeran para un
minimo de seis (6) agentes. Todos los elementos deberan ser nuevos y de buena calidad, estos pasaran a ser
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propiedad de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD una vez terminado el plazo contractual, para lo cual se
realizard un Acta de Entrega al momento de su provision lo mas descriptiva posible

En todos los casos, el CONTRATISTA sometera a la aprobacién de la SUPERVISION los locales que ofrece,
debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicacién y condiciones
generales.

Si el CONTRATISTA no cumpliese satisfactoriamente con esta condicién, la SUPERVISION alquilard o
construird la vivienda prevista, descontdndose de los certificados de la obra las sumas que correspondan.

La vivienda sera otorgada por el CONTRATISTA a la SUPERVISION de Obras a partir de los QUINCE (15) dias
corridos posteriores a la firma del Contrato y estara afectada hasta los NOVENTA (90) dias corridos
posteriores al vencimiento del plazo contractual o su ampliacidn si la hubiere.

Transcurrido UN (1) MES desde el momento en que el CONTRATISTA debia proceder al suministro de la
vivienda, sin que esto fuera cumplimentado satisfactoriamente de acuerdo a lo especificado,
independientemente de lo previsto en MULTA POR INCUMPLIMIENTO, la SUPERVISION de Obras alquilara o
construird la vivienda, descontdndose las sumas correspondientes mediante la ejecucion de la parte
proporcional de la Garantia.

Si la vivienda para la SUPERVISION fuere construida por el CONTRATISTA, quedard de propiedad de este
ultimo y una vez finalizada la totalidad de las obras deberd demolerla o retirarla.

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, hard posible al Contratista de
la aplicacidn de una “MULTA POR INCUMPLIMIENTO” no reintegrable, equivalente a Trescientos litros de
gasoil (300 Its) por cada dia de trabajo que no se pueda contar con la vivienda.

Durante el periodo de afectacion sefialado la vivienda deberd ser mantenida en perfectas condiciones por el
CONTRATISTA, quien se hard cargo de todos los gastos que ello implique, como asi también los
correspondientes a impuestos, tasas, servicios y limpieza.

MEDICION

Se medird en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras o hasta la Recepcidn Provisional de
éstas, para la vivienda prevista.

FORMA DE PAGO

Se pagard al precio unitario de contrato establecido para el item respectivo “VIVIENDA PERSONAL DE
SUPERVISION”, que comprende: el costo de los gastos que demande su construccion o alquiler, su instalacién,
conservacion y limpieza, provisién del mobiliario y demas elementos detallados, servicios, impuestos, etc.
durante el tiempo establecido por la SUPERVISION o hasta la Recepcién Provisional de la Obra, como asi
también la demolicién y el retiro de los materiales que la integran, si asi correspondiera.

%k k¥

ARTICULO 17: EXIGENCIAS AMBIENTALES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DESCRIPCION

El CONTRATISTA desarrollard y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el Manual de
Evaluacion y Gestidon Ambiental de Obras Viales (MEGA IlI) ANO 2007 - AP, y aquellas condiciones de
autorizacién que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes.

El CONTRATISTA debera presentar a la Inspeccién un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la D.P.V. y que se requieran para
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ejecutar el trabajo. Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estaran limitados a)
los permisos operacionales tales como:

e Certificado de calidad ambiental o declaracién de impacto ambiental de las canteras (Marco juridico
Ambiental para la Actividad Minera).

e Permisos de captacidn de agua.
e Disposicion de materiales de desbosque y de excavaciones.

e Localizacién de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en areas cercanas a limites de
areas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).

e Disposicion de residuos solidos.
e Disposicion de residuos peligrosos.
e Disposicion de efluentes.

e Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, explosivos)
y de residuos peligrosos (aceites usados).

e Continuacién de la construccidon después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural,
incluidos yacimientos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos.

e Permisos para reparacion de vias cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construccion
de vias de acceso.

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso obtenido, sujetando la ejecucién de las obras a las resoluciones y dictdmenes que emitan las
autoridades provinciales y/o municipales competentes.

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construccién (P.M.A.c), debe contener todas las medidas de
manejo ambiental especificas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construccion,
tales como: seleccidn de los sitios de campamento, préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la
magquinaria, de la capacitacién del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta,
movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles,
plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposicidn de residuos solidos y liquidos, etc., y la fase de
abandono.

El P.M.A.mo deberd incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos
que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-econémico.

El P.M.A. tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias constructivas y de
control, que permitan garantizar la ejecucion de los trabajos con el minimo impacto ambiental posible. Se
establece la siguiente guia para la elaboracién del P.M.A.c y del P.M.A.mo, los que deberan estar en un todo
de acuerdo con la legislacion ambiental vigente en la jurisdiccién administrativa correspondiente, e incluiran
las condiciones de autorizacién que pudieran haber establecido las autoridades provinciales competentes.

DISENO DEL P.M.A. Y ORGANIZACION
Para el disefio del PMA, se ha de hacer la desagregacion del proyecto en sus actividades, para identificar el

riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas y
procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo.
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De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinara la organizacién que
permita su ejecucion y control efectivos. La organizacion deberd contar como minimo con un Responsable
Ambiental ademas de otros profesionales con funciones en ésta drea con especialidades acordes con el
P.M.A.

PLAN DE CAPACITACION DEL P.M.A.
Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construccidon, mantenimiento y

operacion), incluida la fase de admision de personal (induccion ambiental). Se llevara a cabo en forma acorde
con la organizacién prevista para la iniciacion de la obra, es decir se efectuara en forma verbal y escrita.

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitaciéon y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas
gue deben utilizarse para el cumplimiento del P.M.A. en la Obra. El CONTRATISTA debe presentar el Programa
de Induccidn y Capacitacidon en proteccion ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas,
indicando el nimero de horas hombre de capacitacidn ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecucion,
el temario, y las ayudas a emplear. Durante la ejecucién del contrato, debe mantener registros actualizados
de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe
ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la induccidon y capacitacién en proteccion
ambiental.

PLAN DE ACCION DEL P.M.A.
El Plan de Accidn es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminacién, prevencion o control de

los riesgos ambientales detectados en la Identificacion de Impactos (I.A.), Medidas de Mitigacion (M.M.) y/o
Es.l.A.. El estudio cuidadoso de las M.M. y en especial la necesidad de proteccidn de receptores sensibles
seran fundamentales para su formulacidn. El P.M.A. se puede dividir en componentes tales como

Control de Contaminacion:

Agua:
e Tratamiento de aguas residuales de operacidn (campamento y mantenimiento de equipos).

Aire:
e  Control de emisién de material particulado por el transito, movimiento de suelos, acopios,
obradores, plantas de elaboracion de concreto asfaltico u hormigon.

e  Control de emision de fuentes moviles.
e  Control de ruido.

Suelo:
e  Manejo y disposicidn de residuos sélidos y liquidos.

Proteccién Ambiental
Fauna:
e  Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especimenes de la regidn. Inventario

de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando la especie, progresiva y fecha
aproximada del suceso.

Flora:
e  Control de tala y utilizacion de especies forestales (en particular las especies protegidas).

e  Prevencidn y control de incendios forestales.
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Suelos:

e  Control de actividades que generen erosion.
e  Control de movimientos de suelo.
e  Control de yacimientos y canteras.

Agua:
e  Control de sedimentos.

e  Prevencidon de descarga de materiales en cursos de agua (rios, arroyos, lagunas, canales de
riego).

PLANES DE CONTINGENCIA DEL P.M.A.
Disefio del P.M.A. para atender emergencias que incluye (pero no estara limitado a) derrame de productos

quimicos, combustibles, lubricantes, etc.
Desmovilizaciéon y restauracion (fase de abandono)

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolicién de construcciones,
limpieza y disposicién de residuos y escombros. Para la restauracion se presentaran los esquemas de
revegetalizacion de canteras y zonas de explotacidon de materiales.

Plan de seguimiento del P.M.A.

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el CONTRATISTA debe
establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del P.M.A., el cual deberd
contar con aprobacion de la Inspeccion

Las actividades a desarrollar son:
e Monitoreo.
e Inspecciones.
e Informes.

PROGRAMA DE MONITOREO, INSPECCIONES E INFORMES AMBIENTALES
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de parametros

ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parametros: atmdsfera, suelo, agua, flora y
fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje.

El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operacidon de sus tecnologias de
construccién, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas en sus
operaciones.

El CONTRATISTA elaborara un Plan de Monitoreo que deberd acoplarse al Plan de Obra. Estos planes
aprobados por la Inspeccion, seran de estricto cumplimiento por parte del CONTRATISTA.

El responsable de ejecutar el seguimiento serd el CONTRATISTA, el que debera entregar un reporte mensual
sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los analisis con el soporte
de un laboratorio certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografias fechadas, firmado por el
Responsable Ambiental y el Representante Técnico del CONTRATISTA.

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacion
propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA. Se hace indispensable que éste disponga
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de un Responsable Ambiental y de un equipo de colaboradores en el area del proyecto, esto facilitara la
interaccion con los frentes de obra y podran plantearse soluciones alternativas si se requieren.

Las inspecciones tendran por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se debera elaborar una
lista de chequeo para su realizacién.

Los Informes se elevardn mensualmente a la Inspeccion conteniendo el avance y estado de cumplimiento del
P.M.A.c, y con una periodicidad de tres meses para el P.M.A.mo. Ambos incluirdn un resumen de los
incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas
propuestas y/o tomadas al respecto.

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES
El CONTRATISTA, sera responsable durante la ejecucién de las obras y hasta la emisién del Certificado Final,

del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. EI CONTRATISTA tendrd a su cargo la efectiva
implementacién y cumplimiento de los requerimientos expresados en la presente Especificacion.

RESPONSABILIDAD
Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construccion,

son responsabilidad del CONTRATISTA, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

PENALIDADES
En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta

Especificacion, sera advertido la primera vez por la INSPECCION, la que dara un plazo para su concrecidn. Si
el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacion
de la INSPECCION, se le aplicard una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir.

El Departamento Construcciones no realizara la recepcién provisional ni emitira el Certificado Final, hasta
tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del PMA

Las multas seran reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificacion de la Inspeccién, de
que se ha dado cumplimiento a las observaciones realizadas, efectuandose dicho reintegro sin actualizacion
ni reconocimiento de intereses de ningun tipo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se medira en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras, y se pagara al precio unitario de

contrato establecido para el item “CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL” dicho valor serd compensacion
para tareas de Permisos, Explotaciones, Programa de Monitoreo, Medidas de Mitigacidn, Auditorias, y
cualquier otra tarea necesaria para realizar correctamente el Manejo Ambiental.
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ARTICULO 18: TERRAPLENES CON COMPACTACION ESPECIAL

DESCRIPCION

Para este item rige, en general, todo lo consignado en el Capitulo B “Movimiento de Suelos”, Seccién B-llI
“Terraplenes” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edicion 1998), con las siguientes salvedades:

El item “TERRAPLEN” se discrimina en “a- Con Compactacion Especial” y “b-Sin Compactacién Especial”. Lo
establecido en la presente especificacién (como asi en la del PETG-1998) vale para ambas discriminaciones,
contandose con una especificacion Particular para los aspectos de densificacion y pago correspondiente al
subte “SIN COMPACTACION ESPECIAL".
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El sub item “a- Con Compactacién Especial” se rige en ese aspecto por la presente especificacién y la Seccién
B.V Compactacién Especial del PETG 1998.

Alos fines de evitar presencia de sales en la obra, para el caso de los “Terraplenes con Compactacién Especial”
se debera remplazar los materiales toda vez que los mismos se encuentren por encima de los establecido por
norma (1.5 % de Sales totales 0 0.5 % de sulfatos).

Finalizadas por parte de EIl CONTRATISTA las actividades de replanteo, tanto asi como las de arqueologia y/o
paleontologia establecidas en el MEGA Il de la DNV o en el resto de los documentos del contrato, y en caso
de no existir inconvenientes, luego de la Limpieza de Terreno el CONTRATISTA notificara formalmente a la
SUPERVISION que se encuentra en condiciones de tomar los perfiles previos de obra para el sector
replanteado, acordando la toma conjunta de los mismos.

Dicho items se utilizara para la conformacion de terraplenes con compactacion especial y para los volmenes
de suelo a rellenar que requieran compactacion especial.

El material que conformara el terraplén deberd cumplir con las siguientes condiciones:
e C.B.R.mayoroiguala?
e Hinchamiento: menor o igual a 3,0% (con sobrecarga de 4,5Kg)
¢ indice de plasticidad menor a 15.

Las distintas capas de terraplén hasta llegar a subrasante seran compactadas con el equipo mas conveniente
y la densificacion a alcanzar serd la establecida por el pliego de Especificaciones Técnicas de la D.N.V.

El apartado B.lI1.4.3 correspondiente al PETG se elimina, y se reemplaza por lo siguiente:

Para la recepcién de los trabajos correspondientes al presente item EL CONTRATISTA debera elevar una
completa documentacion de su autocontrol, la que incluird los soportes topograficos y de laboratorio con las
frecuencias suficientes que aseguren la calidad final de acuerdo a lo establecido en la Documentacién
Contractual y reglas del arte, elevando los mismos en cardcter de Declaracién Jurada, quedando para LA
SUPERVISION la verificacidn de los valores resultantes, en el momento y con la frecuencia que considere
conveniente y/o necesario.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Estos items se controlardn de acuerdo a lo establecido en la presente especificacidn, planos de detalle y

érdenes impartidas por la SUPERVISION de obra, pero medidos y pagados en los sub items correspondientes,
en sus cantidades tedricas.

Se practicara una retencién del 10% en los volumenes a certificar hasta tanto se obtenga la liberaciéon de la
subrasante, la que incluye la conformacién de la totalidad del gdlibo conforme a proyecto (plataformas,
taludes, contrataludes, bermas, cunetas, préstamos y todo otro elemento que conforme al gélibo de obra
segln disefio), con las respectivas aprobaciones de topografia y laboratorio, como asi también la ejecucion
del despedrado de ladera si asi lo estableciera el disefio, las condiciones de entorno, y/o la SUPERVISION de
la Obra.

%k Kk

ARTICULO 19: CONSTRUCCION DE BANQUINAS
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DESCRIPCION
En caso de preverse en el proyecto banquinas con suelo seleccionado o banquinas enripiadas
regiran las secciones B.IV. Recubrimiento con suelo seleccionado o C.lII. Enripiados respectivamente.

CONSTRUCCION

- En todo momento, las capas en construccidn, banquinas y taludes adyacentes, deberan tener un desaglie
correcto.

- El Contratista estd obligado a efectuar la compactacidn y el perfilado de las banquinas, en los lugares que
se considere por descalce o zonas afectadas producto de la erosiéon fluvial.

-Las banquinas seran conservadas, hasta el momento de la recepcién definitiva de las obras. Se extremaran
las precauciones para asegurar que la superficie del pavimento tenga un desaglie facil y efectivo por sobre
las banquinas y el que de estas sea correcto en todos sus puntos. Dicho desaglie debera lograrse conservando
la elevacion e inclinacion correcta de las banquinas y no mediante excavacién de zanjas transversales en las
mismas. Se evitard especialmente la acumulacidn agua en los bordes del firme y en la superficie de las
banquinas.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

- Cuando en el proyecto se prevean banquinas con suelo seleccionado, banquinas mejoradas o enripiadas, se
exigird para la compactacion de los suelos que la componen la densidad que se establece en los parrafos
B.V.2.2 y B.V.2.3,, de la Seccidn B.V. “Compactacion Especial” correspondiente a los 0,30 m. Superiores del
nucleo del terraplén.

En caso de tratarse de banquinas con suelo comun, la compactacién deberd tener como minimo, la
densidad exigida, en B.V.2.2 y B.V.2.3., para los suelos ubicados por debajo de los 0,30 m. Superiores del
nucleo.

- El control planialtimétrico estara a cargo de la Supervisién, de acuerdo a los planos del proyecto, debiendo
asegurarse el correcto escurrimiento de las aguas.

MEDICION Y PAGO
La construccion y compactacidn de las banquinas con suelo seleccionado, se medird y pagara como
“Construccién de banquinas”. Medido en m2 de banquina ejecutada y terminada.



