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INTRODUCCIÓN 

La escuela cuenta con una superficie Total de 303.426,39m2 de terreno, compuesta por 4 

Lotes, para el Sector de Formación, Sector Didáctico Productivo – Área Agropecuaria. 

En el Lote Nº 2 con Nomenclatura Catastral Nº: 14-60-770160, ubicado en Calle San Martin S/Nº - 

Depto. 25 de Mayo, que tiene una superficie de 9,9254 has.; sin derecho de agua y que tiene como 

colindantes al Norte: Ministerio de Educación; al Sur: ALVIPA S.R.L.; al Este: Calle San Martin y al 

Oeste: Palacio Mancha Alberto Sebastián. Es el sector propuesto para la perforación del pozo, en 

Remplazo de la Perforación existente Nº3563, se encuentra una gran diversidad de especies   frutales, 

forestales y hortícolas. 

De acuerdo a las necesidades y a la escases del recurso hídrico de la provincia, se determinó la 

necesidad de contar con una nueva perforación que permita abastecer en su totalidad las hectáreas 

de cultivo que son utilizadas por el área pedagógica de la escuela. 

ACCESO 

La perforación que se solicita, estará ubicada dentro del predio de la escuela en la zona de 
cultivos, ver fig. 1 y fig.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 

 

Fig. 2. 

                                    

LOCACIÓN DE LAS OBRAS 

 

 La obra corresponde a “Perforación para captación de Aguas Subterraneas y Construcción 
de Sala de Bombas" - Esc. Agroindustrial 25 de Mayo (Esc. Agroindustrial Nº 614) - 
Localidad Las Casuarinas. Dpto. 25 de Mayo - Provincia de San Juan 
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El establecimiento Educativo está ubicado en el departamento de 25 de Mayo, Las Casuarinas.  

Frentista a Ruta Nacional 147 / 279 y Calle San Martin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contratista debe garantizar la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y 

demás documentos contractuales según pliego de Bases y Condiciones. 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la obra será de: Ciento veinte (120), DIAS CORRIDOS, y se 

computarán desde la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos. 
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PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $62.335.360,55 y corresponde al mes 

de Junio de 2023. 

Se deberá realizar una perforación nueva, con las siguientes características: 

 Se deberá realizar trabajos de perforación y exploración de sedimentos perteneciente 

a la columna estratigráfica. 

 Se deberá realizar seguimiento y análisis de los terrenos atravesados, en una 

frecuencia a determinar según el avance de la obra o por algún cambio relevante en las 

características de los suelos perforados. 

 Se deberá realizar un perfil geofísico de la perforación. 

 Según los resultados del estudio geofísico que estará a cargo de la empresa contratista 

a su costo, la misma deberá presentar el proyecto definitivo de la perforación con 

estos datos (diseño del entubamiento) y este último, deberá ser supervisado por la 

Subsecretaría. 

 Se sugiere una perforación en un diámetro de 8”. 

 Se sugiere realizar un entubamiento de un diámetro de 6” (camisa). 

 Se sugiere filtros de 6” y se deberán colocar en un lugar estratégico para garantizar el 

funcionamiento. 

 Luego se deberá realizar un diseño, construcción e instalación del entubado, limpieza, 

engravada y desarrolla quedando listo para la instalación de bomba. 

 Se sugiere colocar cañería nueva de 4”de hierro para la bomba. 

 Se sugiere una bomba de 15 HP. 

 Se sugiere colocar salida de pozo con codo y brida de 4”. 

 Se deberá colocar un tablero trifásico con comando y protecciones. 

 Se deberá realizar el cableado de bomba a tablero. 

 El espacio de la sala de bomba será de una superficie total a construir de 14,30 m2, 

con una electrobomba sumergible de 100HP. 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES 

Para la construcción del espacio nuevo se empleará estructura, según cálculo estructural 

de acuerdo a normas vigentes de la provincia.   

La fundación consistirá en cimiento común. 

El techo de la sala de bombas, será de 2PCF N° 200, pintado con antióxido y terminado con 
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pintura epoxi, sobre metal desplegado, de acuerdo a plano correspondiente de detalle. De 

acuerdo a especificaciones en planos correspondientes y en ETP, según cálculo que la 

Empresa Contratista deberá realizar y aprobar ante la DPDU. 

Los muros serán de ladrillón, de 0,20 m de espesor, por el interior y exterior revocados con 

jaharro y enlucido a la cal, según lo especifique el proyecto. 

En el exterior los muros revocados se pintarán con pintura al látex acrílica para exteriores. 

Las carpinterías se pintarán con esmalte sintético posterior a la colocación del antióxido. 

Las carpinterías serán metálicas de chapa DD BWG Nº 16 en los marcos y chapa DD BWG Nº 

18 en las hojas; siendo todos los herrajes reforzados y con cerraduras de seguridad. Los 

vidrios serán laminados 3+3 de 6,00 mm. 

El piso se ejecutará de H° A° fratazado. 

INSTALACIONES 

La instalación eléctrica corresponderá a la necesidad específica de la sala de 

bomba. Previo a la construcción se realizará la preparación y limpieza del terreno. 

 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en las Especificaciones 

Técnicas Particulares y/o Generales, planos, esquemas, detalles y a las reglas del arte 

y en los lugares indicados en los planos. 
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PLIEGO DE BASES  

Y CONDICIONES PARTICULARES 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  
 

ARTÍCULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO   

El presente Pliego complementa el “Pliego General Único De Bases y Condiciones para la Contratación de Obras 
Públicas”, aprobado por Decreto Nº 857-OSP-73, todo ello dentro del marco jurídico establecido por Ley Provincial de 
Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734 y Decretos Reglamentarios.  

En ese carácter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a Licitación Privada para la ejecución de 
la obra: “PERFORACIÓN PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y CONSTRUCCION DE SALA DE BOMBA” 

Departamento 25 DE MAYO.  

Toda la obra se ejecutará y pondrá en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones del presente 
Pliego de Licitación Privada, consistente en la siguiente documentación: Memoria Descriptiva, Pliego de Bases y 
Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputo y Presupuesto Oficial, Documentación Gráfica; y de lo prescripto en las 
Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los interesados, que también 
pasarán a ser parte de los Documentos de Licitación Privada. 
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El Contratista realizará todos los trabajos requeridos para su total ejecución, proporcionará el personal técnico, 
administrativo y obrero; suministrará los materiales, equipos, máquinas, herramientas, accesorios, transporte etc., así 
como aquellos otros elementos que, aunque no se mencionen en el presente Pliego, se requieran para poner la obra en 
completo y adecuado estado de funcionamiento. 

ARTÍCULO N°2: NORMATIVA APLICABLE  

Serán de aplicación las siguientes normas legales:  

 Código Civil y Comercial de la República Argentina 

 Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A. 

 Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes. 

 Decreto N° 1628-2018-A (Reglamentario de la Ley 128-A). 

 Decreto N° 0015-2020 (Reglamentario de la Ley 128-A).  

 Decreto Nº 0009-2021 (Reglamentario de la Ley 128-A). 

 Resolución Nº 038-OCC-2021. Registro Único de Proveedores del Estado 

 Decreto Nº 0857-OSP-73 (Pliego General Único de Bases y Condiciones). 

 Decreto Nº 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto Nº 857-OSP-73). 

 Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas). 

 Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores). 

 Decreto Nº 1432-OSP-73 (Aplicación del Pliego General Único de Bases y Condiciones). 

 Decreto Nº 1818/70 (Inscripción en DGR). 

 Resolución Nº 479 – MOSP - 2021 (C.E.C. y S.R.P.) – Comisión Redeterminación de Precios. 

 Resolución Nº 942 – MOSP – 2021 (C.E.C. y S.R.P.). Comisión Redeterminación de Precios. 

 Resolución Nº 900 - 18 – MI y SP (Comisión de Redeterminación de Precios). 

 Ley Nº 1995-A Decreto Reglamentario Nº 0007 – 2021 de Procesos Administrativos. 

 Ley N° 2135-A (Compre Sanjuanino). 

 Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino). 

 Decreto Acuerdo Provincial Nº 0006-23 (Redeterminación de Precios). 

 Decreto N° 0036-MOSP-2021. 

 Ley Nº 643-A, Artículo 17º (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.). 

 Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluación Impacto Ambiental). 

 Ley 522-L (Generación de Residuos Peligrosos). 

 Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generación de Residuos Peligrosos). 

 Ley N° 2458-A y Decreto reglamentario (Emergencia de Obra Pública).  

 Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo. 
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 Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. 

 Normas de Higiene, Salud y Seguridad, establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96; Resolución 

299/11, como así también toda normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante el 

desarrollo de las actividades. 

 Código de Edificación de la Provincia de San Juan. 

 Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes. 

 Otras disposiciones fiscales que afecten la contratación, adjudicación, ejecución y conservación de las obras. 

 Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias. 

 Pliego General y Particular de Bases y Condiciones. 

 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

En caso de discrepancia de la documentación contractual, primará el orden de prelación establecido en el artículo 24º del 
Decreto 3523 – OSP – 72.  

 

ARTÍCULO N°3: DENOMINACIONES  

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se interpretarán de la 
siguiente manera:  

AUTORIDAD COMPETENTE - COMITENTE: La autoridad de la Administración que tiene a su cargo el control y vigilancia 
del cumplimiento del proyecto, Subsecretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Gobierno de 
la Provincia de San Juan.  

INTERESADO: Persona física o jurídica que efectúa consultas aún sin formular oferta.  

PROPONENTE u OFERENTE: Persona física o jurídica que formule oferta ante un llamado de la Administración a los efectos 
previstos en la Ley, presentando los documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.  

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, y se lo notifica de ello fehacientemente.  

CONTRATISTA, CONTRATISTA PRINCIPAL, CONTRATISTA DETERMINADO POR LA ADMINISTRACIÓN: El Adjudicatario 
que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del momento en que éste adquiera validez legal.  

SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, autorizada por el Comitente, haya sido determinada 
con la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.  

INSPECCIÓN: El representante de la Administración, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra pública.  

COMISIÓN ASESORA DE PROYECTO DE ARQUITECTURA (CAPA): Comisión conformada por el Área de Proyecto de la 

Dirección de Planificación y Proyecto de la Subsecretaría de Arquitectura, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos; 

tiene a su cargo la asesoría permanente de este Proyecto, acompañando a la Inspección en la Obra; haciendo respetar el 

presente Pliego y sus respectivas definiciones proyectuales.  

REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante de la Contratista, encargado de la conducción técnica de la obra, 
debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administración.  

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional con título habilitante encargado de llevar 
adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra. 

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con título habilitante encargado de llevar adelante todas las acciones en 
materia Socio-Ambiental en toda la obra. 
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DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y feriados de cualquier 
naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734 y Decreto Reglamentario.  

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, con precios básicos 
vigentes al mes anterior al de apertura de las propuestas.  

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por:  

• Memoria Técnico – Descriptiva. 

• Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

• Especificaciones Técnicas Generales. 

• Especificaciones Técnicas Particulares.  

• Planilla de Locales. 

• Presupuesto Oficial.  

• Formularios tipos.   

• Documentación Gráfica (planos impresos y archivos digitales dwg). 

• Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por 
los participantes. 

  

ARTÍCULO N°4: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO  

La documentación licitatoria estará disponible en la página web oficial del Gobierno de San Juan (www.sanjuan.gov.ar).  
Los proponentes podrán descargarlo en forma gratuita en el link oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/.  

Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar frecuentemente el link del gobierno provincial 
www.sanjuan.gov.ar. Además se compartirá un link, en la misma publicación oficial, donde se alojarán todos los archivos 
gráficos en formato cad, pdf. 

 

ARTÍCULO N°5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA  

Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo Nº 2, como así también el Código de Edificación 
de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes 
para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus 
trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos.  

Además, por el solo hecho de participar en la presente Licitación Privada, los Proponentes declaran expresamente su 

conocimiento y aceptación de todas las cláusulas que rigen el proceso de licitación, y manifiestan haberse notificado de 

todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Así mismo aceptan haber examinado los documentos 

que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, 

Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro documento que lo integre). En función de ello, en su Propuesta los oferentes 

deberán presentar la correspondiente Declaración Jurada en el sentido indicado. 

Los Proponentes deberán visitar el terreno para tomar conocimiento de sus características principales, y condiciones de 
trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro elemento que pueda 
constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta. 

Los Proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitación Privada admiten conocer todo lo relacionado 

con la naturaleza y situación de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vías de comunicación, las limitaciones 

de los transportes, las condiciones climáticas; el régimen de los cauces naturales y artificiales, las características del 

http://www.sanjuan.gov.ar/
http://www.sanjuan.gov.ar/
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terreno, las características de los equipos a utilizar, así como las necesidades requeridas antes y durante la ejecución de 

los trabajos, así como cualquier otra circunstancia que pueda afectar la obra, su ejecución, su conservación y su costo. 

El Proponente también admite que está plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el carácter, calidad y 

cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como asimismo la posición y 

fluctuaciones de las napas de agua, en función de lo cual el Contratista deberá aplicar la metodología de trabajo necesaria 

a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra. 

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la obligación 
impuesta por este artículo.  

Para dar cumplimiento a este artículo, los oferentes deberán completar el formulario N° 3 - modelo de Declaración Jurada. 

 

ARTÍCULO N°6: PRESUPUESTO OFICIAL  

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Sesenta y dos millones, trescientos treinta y cinco mil, trescientos 

sesenta con 55/100 ($ 62.335.360,55) I.V.A. incluido.                                                                                            Presupuesto 

Oficial elaborado al mes de Junio de 2023. 

Los Oferentes deberán cotizar con precios correspondientes al mes en el que se realiza el Acto de Apertura de Sobres. 

ARTÍCULO N°7: ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO  

El Comitente abonará a la Contratista en concepto de Anticipo Financiero, un importe equivalente al 20 % (veinte por 
ciento) del monto de Contrato, el que será descontado proporcionalmente de los certificados de obra.  

Este monto deberá garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el ARTÍCULO Nº 16: “REQUISITOS 
Y FORMA DE GARANTÍAS DE LA PROPUESTA”, y se amortizará por los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su 
monto nominal un descuento y porcentual igual al del anticipo.  

 La presente obra no prevé acopio alguno.  

 

ARTÍCULO N°8: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO  

La obra objeto de esta Licitación será atendida con recursos del PROGRAMA N.º 39- Innovación Y Desarrollo de la 
Formación Tecnológica Infraestructura Física Educativa de las Instituciones de Educación Técnico Profesional. La 
correspondiente certificación será abonada en los términos y condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas Nº 
128-A, y sus decretos reglamentarios. El Ente Pagador será la Tesorería General de la Provincia.  

ARTÍCULO N°9: SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

La obra que se licita se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO.  

ARTÍCULO N°10: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El plazo de ejecución de la obra será de: Ciento Veinte (120), y se computarán desde la fecha del Acta de Iniciación de 
los trabajos, la que deberá operarse dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la notificación del acto formal 
administrativo de aprobación del Contrato.  

ARTÍCULO N°11: CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Los oferentes o interesados están obligados al pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el presente 
proceso licitatorio, quedando notificados por el hecho de la publicación de los pliegos y condiciones en la página web 
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oficial del Gobierno de San Juan (www.sanjuan.gov.ar), como así también notificados de las circulares e informes que 
desde la repartición se publique en el portal oficial.  

Esta será la única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno motivado por obviarse la consulta 
señalada.  

Las consultas deberán formularse al Comitente a la dirección de correo electrónico: 
infraestructuraescolar@sanjuan.gov.ar 

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (05) días hábiles antes de la fecha de apertura de 
las Propuestas.   

El Comitente responderá a dichas consultas mediante Circulares, en el link www.sanjuan.gov.ar, del Gobierno Provincial, 
hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha de Apertura del Acto Licitatorio. Las respuestas serán abiertas a todos los 
interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. 

En el mismo sitio se publicarán, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la 

Autoridad Competente. Los Proponentes tendrán la obligación de notificarse de todo ello consultando periódicamente esta 

única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno producido por obviar este procedimiento. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente contenida en la documentación. 

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, así como Circulares, pasarán a integrar la documentación del presente Pliego, y 

no constituirán causal para extender el plazo establecido para la presentación de las Propuestas. 

De igual modo, cualquier notificación de la naturaleza que fuere relacionada con la presente Licitación Privada, se 

realizará a través de la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes 

notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de lo publicado. 

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos anteriormente, podrá remitir, las 
aclaraciones que estime corresponder.  

 

ARTÍCULO N°12: PROPONENTES  

Los Proponentes podrán ser Empresas Constructoras Provinciales o Nacionales. 

Las Empresas Constructoras Provinciales podrán presentarse en forma individual o en Uniones Transitorias que cumplan 
con las condiciones de este Pliego.   

La participación de Empresas Constructoras Nacionales solo se admitirá en U.T. con Empresas Constructoras Provinciales, 
siempre que estas últimas no tengan menos del 40% de participación en la misma. 

Se entenderá por “Empresa Constructora Provincial” lo siguiente:  

a) En el caso de ser personas físicas, aquellas Empresas Constructoras que tengan domicilio real y constituido 

legalmente en la Provincia de San Juan. 

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas Empresas Constructoras que se encuentren constituidas e 

inscriptas en el Registro Público de Comercio de la Provincia de San Juan. 

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase o tipo de 
sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los órganos societarios para la presentación en la 
presente licitación, como así también acompañar los poderes que acrediten la representación de la firma, tanto social 
como de su representante legal.  

Si la presentación la realizare una U.T., las empresas que la integren deberán presentar la documentación mencionada 
en el párrafo precedente, y, además:  

mailto:dirplanifyproyecto@sanjuan.gov.a
http://www.sanjuan.gov.ar/
http://www.sanjuan.gov.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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a) Un compromiso de U.T., constituido por no más de dos (2) empresas, el cual deberá plasmarse en un contrato 
Constitutivo de U.T. de acuerdo con la ley 22.903, que modificó la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por 
todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Público. Al menos una de las empresas 
participantes debe ser constituida en la Provincia de San Juan. 

  

b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas deberán indicar las 
Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participará en esa U.T., el cual no podrá 
variar desde su presentación al llamado a Licitación Privada hasta la finalización de la obra, en caso de resultar 
contratista de la misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la U.T., 
la ejecución de la obra objeto de la presente Contratación.  

  

c) Las Empresas integrantes de la U.T. deberán declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en 
forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de 
excusión y división. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo 
de la U.T. hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el Contrato.   

  

d) Si la U.T. resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del Contrato deberá presentar, 
OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. Asimismo, deberá 
denunciar el Representante de la U.T., quien acreditará su calidad de tal mediante copia certificada del acta de 
designación. En caso de revocación de la designación, deberá comunicar al Comitente, en forma fehaciente, 
dentro de los dos (2) días de producida.  

  

e) Una Empresa no podrá formar parte de más de una U.T.. Asimismo, si se presenta en asociación con otra 
Empresa, no podrá presentarse sola.  

 

ARTÍCULO N°13: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

La presentación se admitirá hasta el día indicado en el llamado a Licitación y hasta media hora antes del Acto de Apertura 

de los Sobres, en Mesa de Entradas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 4º Piso, Núcleo 01, Centro Cívico de San 

Juan, Avda. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste, donde se extenderá recibo contra entrega de los sobres presentados. 

La documentación que llegue después de la hora establecida para la Apertura será devuelta sin abrir, sin responsabilidad 

alguna para la Autoridad Competente por esa situación, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.  

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y Condiciones y no omitir la 
presentación de ninguna información o documento solicitado. Esta omisión o la comprobación de que cualquier 
información proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivará la aplicación de las penalidades 
que en cada caso se establece.   

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales o Notariales con 
exclusión de toda otra.  

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio pertinente.  

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes indicaciones:  

a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, cerrados.  El “Sobre 2” estará contenido 
en el “Sobre 1”.  

  

b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la Contratación de que se trata, 
el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, siguiendo 
estrictamente el orden establecido el artículo Nº 13.  
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c) El Sobre 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Contratación de que se trata y el nombre 
del Proponente. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo 
estrictamente el orden establecido en el Artículo Nº 14.  

  

d) Todos los documentos se presentarán ordenados en carpetas con índice y separadores, estarán redactados en 
castellano, se presentarán en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras, enmiendas, 
entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales 
agregados manuscritos. 
No se admitirán presentaciones de documentación técnica gráfica con agregados manuscritos. Los documentos 
que se acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o en 
copia certificada por Autoridad Notarial.  

  

e) En el “Sobre 1” se debe presentar toda la documentación original impresa y en el “Sobre 2” se debe presentar 
toda la documentación original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben 
ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente 
y el Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T. respectiva. El ejemplar 
identificado con la palabra “original”, será considerado a todos los efectos como oferta válida. El otro ejemplar, 
que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra “copia”. 
 

f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de cualquier información 
durante el proceso de evaluación. 
 

g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente segura 
para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto durante las tareas de revisión y evaluación. 
 

h) Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas en formato digital, cotizándose las 
obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca el Pliego Complementario de 
Condiciones. 
 

i) Los precios se escribirán en números y letras, consignando los importes parciales y el total correspondiente a 
la propuesta, todos expresados en pesos. 
 

j) No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la Licitación Privada o que 
presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no se hubieran salvado 
debidamente al pie de las mismas. 
 

k) Las propuestas se presentarán utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente firmados 
y sellado por el Proponente. 
 

l) Toda documentación digital, deberá contar con una Declaración Jurada del Oferente, certificando que el 
contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original” y “copia”, son fieles reproducciones 
de los impresos presentados como originales. 

 

n) Los Proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio único, deberán cotizar cada uno de los ítems indicados, a 
los efectos de facilitar la certificación. La suma, para la totalidad de los ítems, de los productos de los precios 

m) Para la Oferta Económica se deberá utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de 
la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel “DPE_PLANILLA DE OFERTA.xls”, a descargarse del mismo 
link en el que se encuentra disponible el Pliego de Licitación Privada, debiendo ser completado en los 
componentes, Datos, Análisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente 
Equipos, Índices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se encuentran 
vinculadas, relacionados con fórmulas y redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados 
ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas pestañas para la inclusión de 
análisis auxiliares. Si la Comisión de Evaluación detectara algún tipo de adulteración en el archivo original, 
podrá rechazar la Propuesta al momento de su evaluación. 
 



 

ESC. AGROINDUSTRIAL 25 DEMAYO – DPTO. 25 DE MAYO – MEMORIA DESCRIPTIVA – PBCP - FORMULARIOS 

 

 

unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos ítems que figuran en la mencionada 
planilla, constituirá el precio total de la oferta.  
 

o) El precio total resultante se escribirá en números y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista 
discordancia entre los números y las letras de los precios, se le dará prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera 
error de operación en los importes parciales, se reajustará el importe total, dando validez al precio unitario 
cotizado en cada ítem.  

 

 

q) Para el cálculo de las redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Acuerdo Nº 006/2023, 
se deberá completar en cada planilla de Análisis de Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminación 
con Código y Descripción de todos los componentes del ítem, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado 
en hoja “Insumos”, siempre respetando el archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta en página web 
oficial.  

 

ARTÍCULO N°14: CONTENIDO DEL SOBRE 1  

Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación:  

  

a) Nota de presentación, siguiendo el modelo del Formulario Nº 1.  
  

b) Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta que será por un monto mínimo del 1% del 
presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el Artículo Nº 16 
del presente pliego.  

  

c) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de Contratación Anual y la 
Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de 
San Juan, en la especialidad motivo de la Licitación (Rubro: “Saneamiento o Hidraúlica).  

  
Para el caso de una U.T., se considerará lo establecido en la Ley N° 307-A, del Registro de Constructores de San 
Juan y su Reglamentación.  

  

d) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias, D.G.R. vigente a la fecha de apertura. La 
exigencia no puede ser suplida por una declaración jurada.   

  

e) Acta de Asamblea que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación, o autorización para 
conformar la UT. 

  

f) Poder o autorización general otorgado al Representante que firma la Nota de presentación, por ante Escribano 
Público, en caso de que el Estatuto Social no lo determine.  

  

g) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acompañar en caso de ser persona 
física, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona jurídica, la inscripción en el Registro Público de 
Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del Contrato Social o los 
Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las actas o constancias del representante de dicha persona 
jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias debidamente certificadas. En caso de 
U.T., todos sus integrantes deberán acompañar esta documentación por separado.  

  

h) Antecedentes de obras ejecutadas y/o en ejecución, (públicas y/o privadas), detallando cantidad y destino de 
obras con indicación de superficie cubierta y tipo de estructura para c/u de ellas.  

  

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “DPE_PLANILLA DE OFERTA.xls”, deberá efectuarse según 
se indica en el Artículo 11 del presente Pliego. 
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i) Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la Justicia Ordinaria de la Capital 
de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal y electrónico en la misma, mediante Declaración Jurada 
siguiendo el modelo del Formulario Nº 2.  

  

j) Declaración Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la documentación que integra el 
presente Pliego, la aceptación de todas las condiciones y requisitos allí exigidos y haber efectuado una visita al 
terreno, tal como lo indica el Artículo Nº 5 del presente Pliego y siguiendo el modelo del FORMULARIO Nº 3. 
La Declaración Jurada deberá ser rubricada por el Proponente y su Representante Técnico, por la cual se deja 
constancia que el Proponente ha tomado conocimiento in situ y acepta las condiciones del terreno en el que 
se efectuará la obra. 

  

k) Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento del Artículo Nº 17 de la Ley Nº 643-A, Artículo - Deudores por 
Crédito del Bco. San Juan S.A., que los Oferentes deberán tramitar ante la Secretaría de Hacienda, presentando 
el Modelo de Nota del Formulario Nº 5 ó Nº 6 según corresponda.  

  

l) Detalle del personal que será afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo en 
relación de dependencia, contratados o a contratar.  

  

m) Detalle de máquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectará exclusivamente a la obra, indicando si son 
o no de su propiedad.  

  

n) Designación del Representante Técnico para la obra que se licita, adjuntando constancia de inscripción en el 
Consejo o Colegio Profesional o Repartición correspondiente, con el pago de la matrícula al día, comprobante 
de inscripción en la A.F.I.P. y currículum vitae.   
Es condición esencial la intervención del Representante Técnico responsable, que respalde profesionalmente al 
Proponente y la ejecución de la obra, en caso de resultar éste el Contratista de la misma. - 
El Representante Técnico deberá poseer título habilitante de 1ª Categoría (Profesional Universitario, Geólogo- 
Ingeniero Civil- Ing. Hidráulico), de acuerdo a la categoría de la obra; inscripto en el Consejo Profesional o 
Colegio respectivo de la Provincia de San Juan. Presentando certificado acreditante a la fecha de apertura de 
las propuestas. 
El Representante Técnico deberá permanecer en la obra durante el tiempo que ésta se encuentre en actividad, 
sin perjuicio de la obligatoria asistencia en oportunidad de las citaciones que se formulen. 

 

o) Constancia de inscripción del Oferente en la actividad objeto de la licitación, emitida por la AFIP y además 
Constancia de pago al día del Impuesto a los Ingresos Brutos, donde conste su encuadramiento en la actividad 
cotizada en la presente Licitación, domicilio de radicación en la provincia de San Juan, como así también 
Convenio Multilateral si correspondiere.  
 

p) En caso de corresponder, Certificado de beneficiario de la Ley N° 2135-A (Régimen Compre Sanjuanino) 
expedido por la Contaduría General de la Provincia, vigente a la fecha de Apertura. En caso de U.T., donde una 
de las empresas sea beneficiaria del compre sanjuanino, se afectará la parte proporcional de participación en 
la U.T. al porcentaje de beneficio que indique el RUPE. 

  

q) En caso de que el Proponente sea una U.T., cada una de las Empresas que la integra deberá presentar por 
separado los documentos señalados en los incisos e), f), g), h), k), o), p) y q), t), u), v), en lo que corresponda. 
Adicionalmente se deberá presentar lo expresado en el Artículo Nº 13 del presente pliego.  

   

r) Certificado de Inscripción en el IERIC y su correspondiente renovación vigente.  
 

s) Certificado de Proveedor emitido por el Registro Único de Proveedores del Estado – RUPE. Los Proponentes 
deberán acreditar la inscripción en R.U.P.E., la cual deberá estar vigente al momento de la Apertura. 

 

t) Últimas seis DDJJ del Formulario 931 de AFIP (presentación y pago), correspondientes a los últimos 6 (seis) 
períodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de pago correspondiente. En caso de 
existir plan de pago deberán presentar el mismo y la constancia de pago de las cuotas exigibles a fecha de 
Apertura. 
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u) Declaración Jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y 
toda otra obligación previsional, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 7.  

Reporte de deuda Proveedores del Estado: A fin de obtener el detalle de deudas líquidas y exigibles y de la falta 

de presentación de declaraciones juradas, los Oferentes deben ingresar a la página www.afip.gov.ar con CUIT y 

Clave Fiscal >> Sistema de Cuenta Tributaria >>Menú >> Cuenta Corriente >> Detalle de Deuda Consolidada 

>>CONSULTA DE DEUDA PROVEEDORES DEL ESTADO. Constancia de Inscripción de AFIP del Oferente.  

 

Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley Nº 2135-A, 

expedido por la Contaduría General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura de 

la presente Licitación Pública. La falta de presentación del Certificado, aunque se encuentre inscripto en el 

Registro correspondiente, implicará la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha Ley. 

v) Evaluación de la capacidad económico-financiera:  
Se deberá presentar: 

  Balances de los tres últimos ejercicios cerrados, certificados por Contador Público, cuya firma deberá 
ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia. 

  Cuando se trate de Oferentes unipersonales no constituidos en forma de empresa, deberán presentar 
una declaración jurada patrimonial, certificada por Contador Público y Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la provincia, a efectos de determinar los resultados, las últimas tres Declaraciones 
Juradas de Impuesto a las Ganancias. 

 En caso de U.T., la presentación de los balances y cálculo de índices, deberá realizarse por cada uno 
de los integrantes que la conformen. 

  Planilla con el cálculo de los indicadores económico-financieros-patrimoniales correspondientes a 
cada ejercicio, suscripta por el Representante habilitado del proponente y certificada por Contador 
Público, cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
provincia y que a continuación se detallan: 

  1. Liquidez:                                          AC / PC > 0,8 

2. Solvencia:                                         A / P > 1,5 

3. Endeudamiento:                             PC / PN < 0,75 

4. Rentabilidad:                                   U / PN > 0, siendo PN > 0 

5. Capacidad de trabajo:                    AC - PC > PO / PE 

donde: 

A = Activo 

P = Pasivo 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

PN = Patrimonio Neto 

U = Utilidad neta 

PO = Presupuesto Oficial 

PE = Plazo de ejecución (en meses) 

ACLARACIÓN: Se debe tener en cuenta que, al momento del estudio de las propuestas, el cálculo del 
índice de Capacidad de Trabajo se efectuará atendiendo el monto de la oferta. 
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Se considerará que los Proponentes acreditan capacidad económico-financiera suficiente si, cumpliendo en 
forma excluyente con el índice de liquidez corriente, el resultado del análisis de los índices promedio de los tres 
últimos ejercicios cerrados arroja valores admisibles en por lo menos tres de los cuatro indicadores restantes. 
Para el caso de las U.T., cada índice se obtendrá de la siguiente manera: cada uno de sus integrantes promediará 
el índice en cuestión con los datos de sus tres últimos ejercicios cerrados, y a ese promedio lo afectará de su 
porcentaje de participación en la U.T.; luego se sumarán los resultados de todos los integrantes de la U.T. para 
obtener así el índice buscado. Esto implica que alguna de las empresas integrantes podría no cumplir 
individualmente con los índices especificados, sin por ello excluir la oferta si la U.T. en su conjunto da 
cumplimiento al requisito exigido”.   

w) Presentación del “Sobre 2“.  

 

ARTÍCULO N°15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”  

El Sobre 2 contendrá la Oferta Económica. 
 
El Sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación, la cual en su totalidad deberá confeccionarse 

completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de Licitación, bajo la denominación 

“DPP_PLANILLA DE OFERTA CDJALB.xls”:  

  

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 4.   
El que debe ser estrictamente confeccionado sin omisiones, enmiendas, raspaduras, interlíneas y en 
concordancia entre números y letras, tanto en el monto, como en el plazo de obra y en el mantenimiento de 
oferta.  

  

b) El Plan de Trabajos, que, (en forma legible), expresará la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo 
será desarrollado en base al sistema SIGOP, con indicación de los períodos de ejecución de los ítems y sub 
ítems, y sus porcentuales, como así también el número de orden y designación de ítems, unidad de medida, 
cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e inversiones 
(mensuales y acumulados).   

  

c) El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto Oficial, respetando 
en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designación de los ítems y subítems. Previo a la firma del 
Contrato, la adjudicataria deberá presentar el desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las mediciones y 
certificación de obra.  

  

d) Curva de Inversiones, presentada indefectiblemente con indicación de los porcentajes e inversiones 
(mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.   

  

e) Los Análisis de Precios de todos los ítems y sub-ítems que integran la obra, detallando materiales, mano de 

obra, equipos, etc., según el modelo que integra la documentación. Todos los análisis de precios, incluso los de 

ítems o subítems globales, deberán ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber: Materiales, 

Mano de Obra (incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos.   Deberán presentarse e indicarse los 

precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad con lo 

establecido en el Decreto Acuerdo Provincial Nº 006-2023 y de acuerdo al modelo indicado en el presente 

pliego. 

 

Estos análisis deberán ser racionales y tendrán que considerar todos los elementos que intervienen en la 

correcta ejecución de cada ítem.  

El Comitente se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias, (características, 
marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la adjudicación, o 
rechazar una oferta si a su sólo juicio, los análisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.  
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f) Gastos Generales: Detalle de su composición en porcentaje, discriminados en Gastos Generales de Obra y 
Gastos Generales de Empresa, según planilla modelo adjunta.  

  

g) Presentación Digital: Todas estas planillas deben presentarse siguiendo formato del Sistema SIGOP, en formato 
digital en Planillas Excel, el Cómputo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones y los Análisis de 
Precios, y Gastos Generales. Los datos de todas las planillas deben estar vinculados, según el modelo de 
planillas de oferta. El CD o DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firmado. En original y copia, debidamente 
certificada, según Formulario Nº 8.  

 

ARTÍCULO N°16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA 

En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la Garantía mencionada en el Artículo Nº 14, bajo 
el punto b). Dicha garantía podrá ser constituida de las siguientes formas:   

1. Dinero en efectivo, es decir un depósito bancario en la cuenta oficial.  
Se deberá completar el Formulario en la aplicación del Banco San Juan, con todos los datos del Acto 
Administrativo que corresponda. 
Para realizar la garantía en efectivo los pasos son los siguientes: 

a) Acceder al aplicativo en la página Web, http://servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sysgobierno.  

b) Elegir “generar boleta con código de barras” se le presentará una pantalla donde se deberá completar 
todos los campos.  

2. Transferencias Bancarias, debe adjuntar comprobante de transferencia y formulario de nota de declaración 
jurada, el mismo se debe solicitar en la Repartición que realiza la Contratación. 
IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantía de oferta mediante efectivo o transferencia bancaria y en el 
Acto de Apertura de sobres resultase rechazado por algunas de las causales de rechazo automático, el 
proveedor deberá dar aviso y al retirar la documentación deberá dejar la garantía original con el fin de poder 
tramitar luego la devolución de la misma.  

En el caso de solicitar la devolución de la garantía de mantenimiento de oferta en propuestas rechazadas con 
rechazo automático, el oferente debe solicitar su devolución en la Unidad Operativa de Contrataciones del 
organismo Contratante mediante el inicio de un expediente con “Nota de Solicitud de devolución de garantía y 
copia del comprobante de pago”. 

Nota: La Garantía, sea “Dinero en Efectivo” o “Transferencia Bancaria”, deberá ser acreditada en la cuenta 
bancaria que a continuación se detalla: 
- Descripción: MOSP – Ministerio de Obras y Servicios Públicos – Garantías de Licitación. 
- Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente. 
- Número de Cuenta: 600-213614-2 
- Número de CBU: 0450600901800021361420. 

 

3. Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciudad y someterse a los 
Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere 
corresponderle, como asimismo renunciar expresamente al beneficio de excusión y división constituyéndose 
en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentación efectuada por el 
Proponente, constituida a favor del Comitente. El plazo que deberá cubrir el Aval Bancario será hasta que se 
formalice la firma del Contrato.  

  

4. Seguro de caución: expedido por Compañía Aseguradora que se constituya en solidario, liso, llano y principal 
pagador de todas las obligaciones que asuma el Oferente. Deberá ser hecho a favor del Comitente y contendrá 
la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. También deberá fijar domicilio especial en la ciudad 
de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá   el sometimiento 
expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepción que 
pudiere corresponderle. 

http://servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sysgobierno
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La garantía de la Oferta deberá extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto 
en el presente Pliego, es decir hasta la firma del Contrato correspondiente. 
La Póliza de seguro de caución deberá contener la siguiente información: 

 Número de Expediente de Licitación. 

 Nombre de obra completo y preciso. 

 Número de Licitación y Tipo. 

 Deberá ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Subsecretaría de Arquitectura, Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de San Juan. 

 Domicilio del Comitente. 

 CUIT Comitente. 

 Nombre, CUIT y domicilio de Oferente. 

 Deberá contener la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. 

 Deberá contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a 

cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderle. 

 El asegurador deberá fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos 

derivados de dicho seguro. 

 Deberá tener certificación de firma del Emisor de la póliza, adendas o endosos por Escribano Público (identidad 

y carácter). 

 Deberá legalizarse la Certificación por medio del Colegio de Escribanos de la Jurisdicción que corresponda. 

 Deberá adjuntar el Recibo de Pago cancelatorio de la Póliza. 

 El plazo de vigencia de la póliza deberá extenderse hasta la firma de Contrato. 

 Podrá presentarse la Póliza de Caución con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-2021, en alguna 

de las siguientes formas: Por correo electrónico con destino a contablesop@gmail.com o en soporte 

electrónico (CD o pen drive). 

 

5. Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del penúltimo día anterior 
a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los valores depositados en garantía, en tanto que 
los que devengaren intereses pertenecerán a sus depositantes.  
 

Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la presentación de la 
garantía de cumplimiento de Contrato.   

Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la notificación 
del resultado de la adjudicación.  

ARTÍCULO N°17: APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO 

Las propuestas serán recibidas hasta el día que indiquen las publicaciones del llamado a Licitación Privada, y hasta media 
hora antes del horario establecido para la apertura de sobres. 
 
Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas al 
acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del mismo, pudiendo los interesados formular las 
observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, 
para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten la representación que invocan.  
 
A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la documentación 
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMÁTICO, LA NO 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO Nº 14, incisos b), c), w), de forma excluyente. 
 

b) Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta que será por un monto mínimo del 1% del presupuesto 
oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el Artículo Nº 16 del presente 
pliego.  

c) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de Contratación Anual y la Capacidad 
Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan.  
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Para el caso de una UTE, se considerará lo establecido en Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de 
Obras Públicas), ex Ley Nº 5459 y su Reglamentación.  

w) Presentación de “Sobre 2“.  

Lo que supone la inadmisión de la propuesta y la devolución de la documentación presentada, incluido en su caso el 
“Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ésto en el Acta.   
 
En caso que el Proponente inadmitido no se encontrare en el Acto, se dejará constancia de dónde quedará la 
documentación para su retiro.  
 
Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 13, deberán ser presentados dentro de los cinco días hábiles después del 
Acto de Apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los Proponentes, su compulsa y agregación, sin necesidad de 
notificación alguna. Vencido dicho plazo las ofertas incompletas serán rechazadas. 
 
Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, para aquellas propuestas que no fuesen objeto de rechazo 
automático del sobre 1, verificándose si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, 
RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS INCISOS a) “Precio 
Ofertado” y b) “Plan de Trabajo”, DEL ARTÍCULO N° 15. 
 
La no presentación de lo requerido en el inciso g), no será causal de rechazo automático en el Acto de Apertura.  El mismo 
deberá ser presentado hasta cinco días hábiles después del Acto de Apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los 
Proponentes su compulsa y agregación, sin necesidad de notificación alguna.  

En estos casos de rechazo automático, se procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o en su 
defecto se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior.  

También serán rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:  

a) que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes técnicos para la misma obra.  

b) que un mismo representante técnico intervenga en dos o más propuestas.  

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de las presentaciones 
rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo.  

Así mismo constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático.  

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones que consideren 
pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, con la obligación de firmar la misma, 
acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario no será atendida la observación, cuya resolución será 
notificada con la adjudicación. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el Acto de 
Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.  

El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea conveniente, comunicando 
esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a Licitación Privada.  

Las copias de las Ofertas estarán a disposición de los Oferentes en el lugar que al efecto determine el Organismo Licitante, 
durante cinco (5) días hábiles siguientes al Acto de Apertura. 

ARTÍCULO N°18: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS  

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de noventa (90) días, a contar de la Fecha de Apertura.  

En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicación, dicho término 
se considerará prorrogado automática y sucesivamente por periodos iguales, salvo manifestación por escrito y en forma 
expresa del Oferente dirigido a Mesa de Entradas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 4º Piso, Núcleo 01, Centro 
Cívico de San Juan, Avda. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste, Capital, San Juan, con no menos de diez (10) días corridos 
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de anticipación al vencimiento de su vigencia, haciendo saber su voluntad de no prorrogar la garantía de Mantenimiento 
de la Oferta. Este último supuesto implicará la desestimación de la oferta. 

Este procedimiento será aplicable a cada una de las prórrogas que pudieran tener lugar. 

ARTÍCULO N°19: ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una Comisión designada por el Comitente, 
que ejercerá su función basada en los datos aportados por las Empresas.  

Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de la Comisión de 
Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a 
fin de controlar la veracidad de esa u otra información, necesaria para la justa evaluación de las ofertas.  

Con el fin de profundizar el análisis de las propuestas, la Comisión de Evaluación se reserva el derecho de indagar los 
datos relativos al desempeño de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el oferente. Asimismo, 
serán tenidos en cuenta los antecedentes de incumplimiento por contrato celebrados con organismos del Gobierno de 
la Provincia de San Juan que hubieran resultado en paralización injustificada de la obra, rescisión del contrato imputable 
a la empresa, multas o mal concepto, además los registros que configuren atrasos de obras imputables a la Contratista, 
sobre todo en aquéllas que se encuentren en curso con esta Subsecretaría.  De igual modo, se considerará el historial de 
litigios desfavorables o litigios pendientes que impacten seriamente en su patrimonio. Lo antes mencionado podrá dar 
lugar a la desestimación de la oferta. 

Receptada la documentación que conforman las ofertas por la Comisión de Evaluación, ésta examinará las propuestas 
formalmente admitidas por la Mesa de Apertura de Ofertas, verificando que esté acompañada la documentación 
requerida como faltante en el Acto de Apertura de Ofertas.  

19.1 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 

La Comisión de Evaluación rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitación. No se 

admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, 

posteriormente se ajuste a los mismos. La determinación por parte de la Comisión de si una oferta se ajusta a los Pliegos de 

Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Una oferta que se ajusta sustancialmente a los 

Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos 

documentos, aun con desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una desviación, reserva u omisión de naturaleza 

subsanable es aquella que: 

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los servicios u obras objeto de la Licitación 

Privada. 

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore. 

iii) De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro Oferente, que habiendo presentado 

Ofertas, sí se ajustan a los documentos correspondientes. 

 
19.2 Mejora de Ofertas  
Si la Comisión de Evaluación considera que dos o más ofertas cumplen con todos los requisitos solicitados de manera 

satisfactoria, y las respectivas ofertas económicas se encuentren dentro de un rango no superior al cinco por ciento (5%) 

respecto al monto de la oferta más baja, podrá solicitar a sus Proponentes una mejora de oferta.  

Dicho pedido se formulará por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando el lugar, fecha y hora en que 

se recibirán las propuestas, y la misma información correspondiente al Acto de Apertura de Sobres. 

Las ofertas mejoradas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificación del proponente, conteniendo 

la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados al nuevo precio ofertado.  

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificación y estudio de la Comisión de Evaluación se llevarán a cabo 

siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera apertura. 
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19.3 Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible  

Se considera oferta inadmisible aquélla que no se ajusta a los requisitos de los pliegos de licitación, que no ofrecen 
exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con los requisitos establecidos en el llamado.  

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razón de lo anterior, la propuesta que 
presente el oferente, debe necesariamente ser pura y simple, es decir no puede estar subordinada al cumplimiento de 
una condición.   

Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o 
de terceros.   

También se entiende por oferta condicionada aquella que no define puntos importantes requeridos por los pliegos de 
licitación, y que asegura que se podrán definir una vez que se den los condicionamientos que ella consigna.  La 
administración deberá necesariamente rechazarla.  

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende por oferta temeraria aquella proposición 
que hace presumir que no podrá ser cumplida por sostener precios anormalmente bajos o condiciones inviables técnica 
o financieramente.   

19.4 Sobre Especificaciones y Marcas  

Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o 
modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos 
y propiedades: Apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control 
de calidad de fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, 
provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento.  

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra que lo describa, el Oferente basará 
su cotización en la marca o tipo que se especifica. Si considera adecuado y equivalente cualquier otro artículo o material, 
deberá expresarlo con claridad en su propuesta, presentando catálogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro 
elemento que permita identificar claramente la propuesta. La aceptación de los mismos quedará a criterio del Comitente.  

La adjudicación recaerá sobre las ofertas que resulten más convenientes, teniendo en cuenta que los Oferentes de tales 
propuestas demuestren tener la capacidad empresaria, técnica, económica y financiera, necesaria para ejecutar en forma 
satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de ser Contratistas de la Repartición, estar estrictamente al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe al Comitente aconsejando la adjudicación de la obra a la 
Empresa cuya Propuesta se considere la más conveniente.  

ARTÍCULO N°20: ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO  

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos adjudicará, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere 
sea más beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que ello 
genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Art. 20º. Ley Provincial de 
Obras Públicas Nº 128-A).  

El Comitente notificará fehacientemente a todos los Proponentes el resultado de la adjudicación, imponiéndole a la 
adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato, el cual no podrá exceder de los cinco (5) días 
hábiles, contados a partir de dicha notificación, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas Nº 
128-A.  

La Adjudicataria deberá constituir una garantía de ejecución de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
del Contrato, en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el Artículo N° 16. En caso de optar por Aval 
Bancario o por Póliza de Seguro de Caución el plazo deberá extenderse hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria. 
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Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del mes, deberá ajustarse el Plan de Trabajos 
a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado por la Inspección de Obra.  

Previo a la firma del Contrato, la Adjudicataria deberá presentar el desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las 
mediciones y certificación de obra.  

La Adjudicataria deberá presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los 5 (CINCO) días a partir de la firma del 
mismo, (no se admitirá pago diferido del sellado).  

Si la Adjudicataria no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo establecidos, perderá 
el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha circunstancia será comunicada al Registro Provincial de Constructores de 
Obras Públicas.   

ARTÍCULO N°21: IMPUGNACIONES  

-  IMPUGNACIÓN DE OFERTAS: Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los 
Oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente fundado, deberá ser 
acompañado por una garantía equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas 
que se impugnen.   

- IMPUGNACIÓN DE ADJUDICACIÓN: Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, 
acompañando una garantía equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y por 
los medios recursivos previstos en la legislación vigente.  

Estas impugnaciones serán resueltas conjuntamente con la adjudicación y contestadas en esa oportunidad.  

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no serán admitidas ni 
consideradas. En este supuesto solamente será necesaria la simple notificación por Nota del Comitente.  

Las garantías para las impugnaciones deberán constituirse mediante depósito efectivo en el Banco San Juan, teniendo en 
cuenta los datos de la cuenta corriente indicados en el Artículo Nº 16 del presente pliego, en la cual deberán ser 
acreditadas las mismas. Dichas garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que dichas 
impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede 
firme, sus importes pasarán a Rentas Generales.  

ARTÍCULO N°22: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA  

La Representación Técnica para la obra que se licita, será ejercida por un profesional de 1ª Categoría, Arquitecto, 
Ingeniero Civil o en Construcciones, matriculado en el Consejo o Colegio Profesional o Repartición correspondiente de la 
Provincia de San Juan, con el pago de la matrícula al día, adjuntando el comprobante de inscripción en la A.F.I.P., como 
así también el pertinente currículum vitae, a los fines de su aceptación por parte del Comitente. Dicho profesional no 
podrá representar más de dos obras en forma simultánea.  

A tal fin, la Adjudicataria deberá acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el instrumento legal correspondiente 
debidamente aforado, la vinculación laboral que la une con el profesional designado. En caso contrario, no se procederá 
a la firma del Contrato.  

Dicho profesional deberá cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las tareas con la Inspección de 
Obra. El incumplimiento de lo expresado, dará lugar a la aplicación de lo estipulado en el Artículo Nº 36.  

El Proponente y/o el Representante Técnico deberán tener domicilio legal en la Provincia de San Juan.  

ARTÍCULO N°23: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA  

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes responsabilidades:   
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1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir ignorancia de las 
obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, 
invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construcción y de las 
consecuencias que puedan derivarse de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con 
deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspección de Obra antes de iniciar los respectivos 
trabajos.    
 

2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los daños o perjuicios que ocasione 
al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones específicas.  

  

3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o procedimientos 
constructivos patentados.    

 

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales, 
Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras.     

 

5. Será por cuenta de la Contratista, el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si 
cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos.  

 

6. La Contratista deberá confeccionar el proyecto ejecutivo correspondiente, firmar en todas las actuaciones 
profesionales indicadas en la carátula de los planos respectivos (proyecto, cálculo, etc.) y tramitar su 
aprobación, ante las Entidades correspondientes: Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano,  
Municipalidad respectiva; OSSE; Distribuidora de Gas Cuyana SA; Departamento de Bomberos; Hidráulica; 
Vialidad Provincial; etc.; como así también confeccionará y/ o tramitará, en caso de ser necesario, toda otra 
documentación que le sea requerida, para los fines de esta Licitación Privada.  
Antes de efectuar las presentaciones ante las Reparticiones señaladas, la Contratista deberá entregar a la 
Inspección, copias de los planos para su revisión y aval previo al inicio de obra; una copia y en digital. Deberán 
entregar la totalidad de los planos, contemplando todas las disciplinas correspondientes (instalaciones; 
estructura y arquitectura). Luego la Inspección derivará a CAPA (ver en “DENOMINACIONES”) y esta 
Comisión revisará y será la encargada de aprobar el Proyecto Ejecutivo. 
 

7. En caso de efectuar modificaciones a la estructura en cualquiera de sus aspectos, motivados por observaciones 
de D.P.D.U., o por cualquier otro motivo, se deberá informar de inmediato al Departamento Proyectos del 
Comitente, quien determinará y autorizará dichas modificaciones si lo considera necesarias. Se deja aclarado 
que este edificio, está incluido en el Grupo A en las NORMAS INPRES – CIRSOC.   
 

8. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, impuestos, tasas, 
estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y aprobación de los planos así lo exija.   

 

9. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y tasas que por todo 
concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra verificación, que hubiera sido realizada a 
través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que forman parte de 
este Pliego.   

 

10. La Contratista deberá tramitar las factibilidades actualizadas de O.S.S.E., D.P.D.U., D.P.V.,  
HIDRÁULICA, ECOGAS, SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO  
SUSTENTABLE, etc. que sean necesarias a fin de cumplir con las reales finalidades de la obra.   
 

11. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la Inspección de Obra 
pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta ejecución.   

 

12. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberán ser de la mejor calidad 
existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad vigentes), previamente aprobados 
por la Inspección antes de su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. A tal efecto, y con la debida anticipación, la Contratista hará entrega de todas las 
muestras respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena 



 

ESC. AGROINDUSTRIAL 25 DEMAYO – DPTO. 25 DE MAYO – MEMORIA DESCRIPTIVA – PBCP - FORMULARIOS 

 

 

calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, serán 
reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitución.     

  

13. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en el término perentorio 
que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo 
considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la 
Contratista.  

  

14. La Contratista tendrá siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a 
juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, 
y con una reserva mínima que asegure quince (15) días de labor.  

  

15. Estará también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de Obra, aseguren la calidad 
satisfactoria de la misma y su finalización en término.  

  

16. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el 
plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la 
Inspección de Obra, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros 
más eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspección de Obra nada objetase sobre el particular, no eximirá 
a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora 
en la terminación.  

  

17. No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de Obra, debiéndose hacer 
en todos los casos que correspondiere, los ajustes económicos que sean pertinentes. Cuando, en opinión de la 
Inspección de Obra, algún material propuesto por la Contratista no reúna los requerimientos necesarios para 
la aplicación especificada, ésta deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de 
los elementos suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de 
cada tipo.  

  

18. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, terminación, calidad de 
los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como así establecer técnicas constructivas, la 
Contratista tendrá la obligación de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar será determinado 
por la Inspección de Obra, y será repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.  

  

19. La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas que considere necesario 
para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares. La Contratista conservará los informes de todos los ensayos y 
pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra.  Todos los ensayos 
de laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la 
Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquélla.  

  

20. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: instrumentos de medida, 
balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, etc., serán facilitados y costeados 
por la Contratista y se comprobará que los materiales y/o estructuras son los prescritos.  

  

21. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecución de la obra, en forma obligatoria y sin necesidad de 
intimación alguna, el cobro de cada uno de los Certificados, dentro de los dos (2) días hábiles de producido. El 
incumplimiento de esta exigencia, hará pasible a la Contratista de la aplicación de una multa igual a la 
establecida en el Artículo 36º.   

  

22. Reuniones de coordinación: La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su Representante Técnico y/o la eventual de los técnicos responsables de la obra, a reuniones 
periódicas de carácter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y presididas por la Inspección de 
Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre todos los ejecutantes de la obra, suministrar 
aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar 
todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos.  
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23. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin: La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo 
estipulado en el Pliego de Licitación.   

 
La Contratista no podrá por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al Contrato.  

La Contratista está obligada a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del Comitente, sus diversos 
rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en los planos, especificaciones y demás 
documentos del Contrato y de acuerdo, en todos los casos, a las exigencias de los Organismos Específicos (Obras 
Sanitarias Sociedad del Estado, Municipales, ECOGAS - Distribuidora de Gas Cuyana S.A., Dirección Planeamiento y 
Desarrollo Urbano, Energía San Juan S.A., etc.).  

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos Específicos, las mínimas que deben reunir 
las obras, la Contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, 
todo trabajo resultante del cumplimiento de aquéllas, aún cuando los planos y especificaciones del Contrato, 
carecieran de detalles sobre las mismas, o consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo 
reglamentado.  

ARTÍCULO N°24: TRÁMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA 

Previo al inicio de la obra, la Contratista deberá efectuar una serie de trámites, según se indica: 

a) Certificado del I.E.R.I.C.: Deberá acreditar haber tramitado la declaración de inicio de obra ante el I.E.R.I.C. (Instituto 

de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción), para lo cual presentará a la Autoridad Competente copia del 

Formulario de Declaración de Inicio de Obra con sello de recepción del I.E.R.I.C. antes de autorizar el comienzo de los 

trabajos. En dicha declaración deberá informar el domicilio exacto de la obra, indicando calle, número, localidad y 

Provincia. 

b) Obtención de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista deberá recabar toda información referente a la 

exacta ubicación planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias para no 

afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, deberá obtener los permisos correspondientes de las 

Reparticiones o Empresas (Ecogas, O.S.S.E., Energía San Juan, Telefónica, Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado 

en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por 

su reparación. 

c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente Licitación Privada afectan obras de 

riego de carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de Hidráulica de la Provincia u 

organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, alcantarillas, puentes, etc., el Contratista estará 

obligado a convenir el momento conveniente para la ejecución de las obras con dichos organismos, debiendo presentar 

las autorizaciones o acuerdos pertinentes a la Autoridad Competente.  

d) Designación del Responsable Ambiental: La Contratista deberá también, antes de la firma del acta de replanteo de 

obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra, quien será el encargado 

de elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, que incluirá todas las tareas desde la firma del Contrato, hasta la 

Recepción Definitiva de la Obra, como así también, su seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el período 

de garantía de la misma.  

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el encuadre ambiental de obras de 

Arquitectura, con una experiencia no inferior a cinco (5) años, en la elaboración de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan 

de Cierre o Abandono y la implementación de ambos. Asimismo deberá presentar antecedentes en la implementación 

de medidas de bioingeniería, como así también en el control de la ejecución de medidas de atenuación de impactos 

ambientales. 

El responsable Técnico Ambiental deberá presentar copia de su inscripción en el Consejo Profesional que le corresponda 

de San Juan con su respectivo certificado de habilitación, acompañada del Curriculum Vitae, donde queden 
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perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto por la Contratista, la Autoridad 

Competente tendrá la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.  

e) Designación del Responsable de Higiene y Seguridad: La Contratista deberá designar un Responsable de Higiene y 
Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberán estar conforme a lo indicado en el presente Pliego Licitatorio.  

ARTÍCULO N°25: SEGUROS  

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el período de construcción de la obra, más el 
período de garantía, las pólizas que se indican en los artículos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por 
cualquier reclamo de terceros, como así también por los daños que pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que 
las pólizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren. 

1) Seguro de Todo Riesgo Construcción (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, deberá presentar una 
póliza de este tipo a entera satisfacción del Comitente, la cual deberá ser asegurada por el valor total del contrato y 
mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran surgir en el plazo de 
construcción de la obra en función de las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento deberá 
trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad civil que se indican más adelante.  

En la póliza deberá considerarse como co-asegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos / Subsecretaría de Arquitectura”. 

La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá incluir las siguientes cláusulas: 

a) No repetición a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / 
Subsecretaría de Arquitectura”. 

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos / Subsecretaría de Arquitectura”. 

c) Cláusula de No Anulación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos / Subsecretaría de Arquitectura”. 

d) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta de pago a favor de “Gobierno de la 
Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Subsecretaría de Arquitectura”. 

Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se indican: 

i. Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción volcánica. 
ii. Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza del 

nivel de aguas, maremotos y enfangamiento. 
iii. Daños a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o 

demoliciones. 

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurará por responsabilidad civil extracontractual del 
asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muertes ocasionadas a terceras 
personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en conexión directa con la ejecución del 
Contrato asegurado por la póliza, por cada evento, por la suma de $ 100.000.000,00.- (Pesos Cien Millones). 

2) Seguros de Accidentes de Trabajo:  La Contratista deberá contratar con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo 
(ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley Nº 24.557, dando cumplimiento a todos los aspectos 
técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma. 

La Contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con nómina de personal y cláusula de 
Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos / Subsecretaría de Arquitectura”. 

3) Seguro de Automotores:  La Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos automotores que sean de su 
propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecución de las obras o al cumplimiento del 
Contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El riesgo mínimo 
a cubrir será la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes. 
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Su cobertura será exigible durante la vigencia del Contrato, hasta la terminación del mismo. El Comitente deberá figurar 
como asegurado adicional. 

4) Seguros de Vida:  La Contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su personal en relación de dependencia 
que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a la normativa y textos 
aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

ARTÍCULO N°26: IMPACTO AMBIENTAL  

La Contratista deberá cumplir con la legislación sobre el tema, durante el período de ejecución del Contrato. Remitirse a 

la Normativa Sobre Higiene y Seguridad, en Anexos del Presente Pliego. 

ARTÍCULO N°27: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que establezcan las 

convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos 

y demás documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la Autoridad Competente que dichas normas 

son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la rescisión del 

Contrato por culpa del Contratista y facultará a la Autoridad Competente para suspender la tramitación y pago de 

certificados. 

Además, presentará a la Inspección el Formulario AFIP 931 desagregado por personal afectado a cada obra y en planilla 

adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago al personal deberá ser bancarizado con las 

constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.  

Cualquier otra disposición que la Inspección determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y previsionales, deberá ser aportada en forma inmediata por la Contratista.  

A continuación, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos precedentes: 

a) Salario Mínimo: El salario mínimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la obra que se 

contrata, no podrá nunca y bajo ningún concepto ser inferior a lo establecido en la legislación o convenios laborales 

vigentes.  

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, está obligado a presentar el 

documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes Nacionales y 

Provinciales a las Cajas de Previsión Social. 

c) Trabajo Nocturno: Se prohíbe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los días feriados de descanso 

obligatorio, sin discriminación de horas, y los días sábados después de las 13.00 hs.  

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición se 

establece en el párrafo precedente. Para ello deberá mediar:  

i) 1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar. 

ii) 2°- Consentimiento de las autoridades laborales. 

iii) 3°- Autorización escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener una consideración de 

las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades 

Laborales; el tiempo por el cual se extiende la autorización; el cargo que se efectuará al Contratista; y la 

advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo 

extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorización 

que se conceda. 

iv) Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, de ser necesario deberá renovarse el pedido y volverse a 

ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales condiciones conforme a la eficiencia que haya 
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demostrado el Contratista hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondrá que el 

Inspector de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo 

realizado, responsabilizándolo por ello. Deberá notificarse tanto al personal como al Contratista. En estos casos, 

serán por cuenta del Contratista: 

v) Las retribuciones del personal a sus órdenes, según normativa vigente. 

vi) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspección, en un todo de acuerdo con las 

disposiciones laborales. 

vii) Gastos de comida y de alojamiento. 

viii) El Contratista será responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo será responsable de 

cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las 

obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva. 

ARTÍCULO N°28: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes N°19.587/72, N°24.557/95 y 

complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en los Decretos reglamentarios 

N°351/79, N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 

550/10, SRT 503/14, SRT 905/15, SRT 299/11 y Decreto N° 144/01, como así también a cualquier otra normativa vigente 

y/o todas las modificaciones y/o actualizaciones a las normas que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. 

En tal sentido, estarán a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisión de aquellos materiales, herramientas, 

equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y 

Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su protección física-mental y reducir la siniestralidad laboral. 

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdicción donde se realiza la obra, tendrán una participación activa 

en las acciones de fiscalización para que se desarrolle un cumplimiento estricto a las normas vigentes de Higiene, Salud 

y Seguridad, por parte de la Contratista, sin que ello exima su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 

27.1 Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberá designar un Profesional de Higiene y Seguridad, que acredite 

estar calificado, tener título habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional correspondiente de la 

Provincia de San Juan, el cual deberá llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda 

la obra, confeccionar el Programa de Seguridad Único y adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. 

Este Profesional será denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”. 

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondrá de personal auxiliar a su cargo, con el fin de que pueda 

realizar acciones expeditivas de prevención y mantener las condiciones de seguridad en la obra. La cantidad de personal 

auxiliar será acorde a lo que establece la resolución 1338/96 y/o prevea la magnitud de la obra, acorde a necesidad de 

los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspección de obra 

o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio podrá disponer del aumento de esta cuadrilla de 

Seguridad si las acciones preventivas de la obra así lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto 

dé lugar a ningún tipo de reclamos por parte de la Contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos. 

27.2 La Contratista deberá disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo la misma meramente 
enunciativas y no limitantes: 

1. Equipos de protección personal y colectiva. 
2. Protecciones e instalación eléctrica. 
3. Protecciones contra incendio. 
4. Protecciones de máquinas, herramientas y equipos. 
5. Dispositivos de medición y control de higiene industrial y seguridad. 
6. Señalizaciones de seguridad internas y externas. 
7. Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/u obra. 
8. Medicina preventiva y primeros auxilios 
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9. Equipos de comunicaciones 
El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada ítem de obra. 

27.3 La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspección y a terceros con 

relación a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley 

Nacional vigente. A tal fin, deberá presentar el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a 

continuación en el área de Higiene y Seguridad perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos antes del inicio 

de los trabajos: 

- Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad. Res 231/96. 

- Programa de Seguridad según Resolución Nº 51/9. 

- Aviso inicio de Obra firmado por ART. 

- Contrato con una ART. 

- Cláusula de no repetición a favor del Gobierno de la provincia de San Juan. 

- Nómina del personal amparado por ART. 

- Procedimientos de trabajo seguro. 

- Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes   de trabajo. 

- Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad. 

- Cronograma de trabajos previstos. 

- Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto. 

- Copia del registro de entrega de Elementos de Protección Personal y ropa de trabajo. 

 

27.4 Cuando por sus características las obras presenten: a) excavación; b) demolición; c) construcciones que 

indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 

m) de altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media 

o Alta Tensión, definidas MT y AT, la Contratista estará obligada a elaborar el Programa de Seguridad el cual se deberá 

adjuntar al Legajo Técnico. 

El mismo se deberá comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco días hábiles de anticipación a la fecha 

de inicio de la obra que se emprenda. 

Los Programas de Seguridad deberán estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora según los plazos 

establecidos en la Legislación vigente. 

El incumplimiento de este requisito impedirá el inicio de obra, sin que ésto pueda devengar en mayores costos y/o 

ampliación de los plazos de obra. 

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se deberá adaptar al Programa de Seguridad Único que elabore 

el Coordinador según establece la resolución 35/98. 

La Inspección de Obra no impondrá a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones que afecten los objetivos 

de los distintos Programas de Seguridad. 

27.5 Cuando la Inspección de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podrá disponer la no 

prosecución de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad 

de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, 

comunicándose al mismo y al comitente los hechos, denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de 

Trabajo (SRT) y asentándose en el Libro de Higiene y Seguridad. 

Asimismo, la Inspección de Obra exigirá a la Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e instalaciones 

que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores. 

Estas situaciones no darán derecho a la Contratista a ningún tipo de reclamos en lo referente a gastos improductivos y/o 

ampliación de los plazos establecidos en el contrato para la terminación de las obras a su cargo y/o a mayores costos. 

La Contratista llevará en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el fin de 



 

ESC. AGROINDUSTRIAL 25 DEMAYO – DPTO. 25 DE MAYO – MEMORIA DESCRIPTIVA – PBCP - FORMULARIOS 

 

 

realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas respecto a las 

cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro deberá estar foliado y rubricado por la Inspección de obra y sus 

folios tendrán formato triplicado: original para el Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la 

Inspección de obra, triplicado para la Contratista. 

Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad tiene la obligación de 

proceder al envío del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente y al domicilio legal de la empresa que 

incumple, reservándose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor. 

27.6 La Contratista deberá dar cumplimiento a las medidas establecidas en el “Protocolo de Trabajo en la Construcción 

de Obras - Emergencia Sanitaria COVID-19” elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, como así también 

todas las actualizaciones que se efectúen teniendo en cuenta la nueva evidencia que surja en el transcurso de la 

pandemia, según lo dictamine el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan. 

ARTÍCULO N°29: INSPECCIÓN DE OBRA 

La Autoridad Competente inspeccionará todos los trabajos, ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por 

intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumirá la Inspección de Obra, que será 

ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.  

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse las obras, 

cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por el Contratista sin 

modificar el plazo contractual. 

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a obradores, depósitos y oficinas del Contratista en obra, para revisar 

la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento 

de las condiciones del Contrato; en caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben 

ser acatadas por el Contratista. 

Las instrucciones que la Inspección imparta al Contratista se entenderán dadas dentro de las estipulaciones del Contrato, 

ésto es, que no implican modificación alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo que se hiciera manifestación 

en contrario con expresa autorización de la Administración. 

ARTÍCULO N°30: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO  

La inspección, medición y certificación de los trabajos serán ejercidas por personal a designar por la Subsecretaría de 
Arquitectura, Departamento Inspección de Obra, Dirección de Gestión de Obras, del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, realizando la comunicación de la designación por la vía Administrativa correspondiente. 

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo ser citado 
el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos 
sobre el resultado de la medición.  

La Certificación será realizada por la Inspección, digitalizada a través del Sistema SIGOP, dentro de los primeros diez (10) 
días de cada mes.  

La Contratista deberá adjuntar el Formulario F-931-AFIP, actualizado a la fecha de la presentación.  

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%), que se retendrá hasta 
la Recepción Definitiva como fondo de reparo. Esta retención podrá ser sustituida por los demás medios que prevé la 
Reglamentación de la Ley.  

El plazo de pago de los Certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128- A, de Obras Públicas, Artículo 57.   

Los intereses a que hubiere lugar por mora en el Pago de la Certificación De Obra en General serán liquidados y abonados 
conforme lo determina la Ley Provincial De Obras Públicas Nº 128-A, Su Decreto Reglamentario, su Modificatorio, 
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Concordantes y Concomitantes, la Resolución Ministerial N° 770-OSP-1989, la Resolución Ministerial N° 1769-OSP-1990, 
y Actos Administrativos complementarios de todas ellas.  Si la demora en la emisión y expedición de la Certificación De 
Obra fueran por Causas Imputables a la Contratista, no le corresponderán a esta liquidación ni pago de interés alguno. 

ARTÍCULO N°31: LIBROS DE OBRA 

Los libros que a continuación se detallan serán provistos por la Contratista y llevados diariamente por las partes en la 

obra: 

a) Libro de Órdenes de Servicio 

Las relaciones entre la Inspección y la Contratista se mantendrán por medio de Órdenes de Servicio, que emitirá la 

Inspección y que se extenderán en el Libro de Órdenes de Servicio, el que, provisto por la Contratista, se llevará 

encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada. 

La Contratista o su Representante Técnico, están obligados a recibir y firmar en obra las Órdenes de Servicio que se le 

emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquélla, en caso de estimar que la misma exceda los términos del 

Contrato. 

El Libro de Órdenes de Servicio deberá permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la Inspección y 

ésta tomará las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo. 

b) Libro de Notas de Pedido 

La Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido, mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando deba 

realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Órdenes de Servicio. Dicho libro deberá reunir las 

mismas formalidades que el Libro de Órdenes de Servicio. 

c) Libro de Actas 

La Inspección llevará un Libro de Actas, que se destinará al asiento de las Actas que se labren en cada etapa de la obra, 

los convenios específicos que se concreten entre la Inspección y la Contratista, y a toda otra circunstancia que la 

Inspección juzgue necesario consignar. 

ARTÍCULO N°32: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Para las Redeterminaciones de Precios será de aplicación el Decreto Acuerdo Provincial Nº 0006/2023.  

ARTÍCULO N°33: GASTOS IMPRODUCTIVOS  

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinarán sobre la base de los 
porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a los que se les deducirá la incidencia que tengan aquellos gastos 
que se producen por única vez y que no tienen relación con el avance de los trabajos en el tiempo.  

Con el valor obtenido, se determinará el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a la ampliación de plazo 
otorgado en base a las causales previstas en la Ley Nº128-A, y Decretos Reglamentarios, (Artículos 42º y 61º), dará el 
total de los mismos y al cual se le adicionará solamente, el porcentaje correspondiente al I.V.A.  

El plazo para el pago de los gastos improductivos será de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la aprobación 
del reclamo, el cual para ser recibido por la Inspección de Obra, deberá incluir como requisito esencial obligatorio, la 
documentación completa que lo avale.  

ARTÍCULO N°34: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 

Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecución de los trabajos, salvo que las partes acordaran 

algo diferente, éstos se darán por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por parte del Contratista a 

ningún tipo de reclamación ni indemnización de especie alguna. 
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ARTÍCULO N°35: IMPREVISTOS 

Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o elementos no 

previstos en el Contrato, la ejecución de estos trabajos y la provisión de los materiales y elementos necesarios se 

consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correrán por cuenta exclusiva del Contratista sin derecho a reclamo 

alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provisión de estos materiales, o ambos en conjunto, no exceda el 2 % 

del importe del ítem respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocerá el mayor costo, a cuyo fin la Inspección 

llevará en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos los que 

deberán documentarse debidamente. 

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte están 

implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra. 

ARTÍCULO N°36: MULTAS  

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por Monto del Contrato, el Monto original del mismo más los importes 
de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en su totalidad con las redeterminaciones de precios 
que se hubieran practicado a la fecha de la aplicación de la multa.  

A) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS   

 La demora en la terminación de la obra, siempre que el Contratista no probase que se debe a causa justificada y que 
éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dará lugar a una multa mensual proporcional y acumulativa que se 
calculará de la siguiente forma: 

1. Del gráfico de certificaciones, se determinarán los valores previstos de inversión acumulada. Se destaca que este 

monto deberá corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar de cada Ítem en ese período. 

A este monto, en el momento considerado, se los denominará A. 

2. Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el proceso de construcción en 

coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior, pero computando como tope máximo los ítems y cantidades 

que figuran en el gráfico de marcha de obra. A los ítems medidos en la forma citada se los multiplicará por los precios 

unitarios contractuales. A este monto se lo llamará B. 

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada período será: F = A - B 

4. La multa total teórica al finalizar dicho período será igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y la multa total 

efectiva (que es la que realmente se aplicará) se obtendrá restando a la multa teórica la suma de las multas efectivas que, 

por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los períodos anteriores. 

5. Si la multa teórica correspondiente a un período determinado es menor que la suma de las multas aplicadas en 

períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla al Contratista, pues ello 

significa que está recuperando el ritmo de obra. La devolución de las multas por recuperación de ritmo se realizará sin 

actualización ni reconocimiento de intereses. 

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, corresponderá devolver al Contratista la suma de todas las multas que por ese 

concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores sin actualización ni intereses. 

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliación del plazo correspondiente; adicional o modificaciones 

de ítems; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se confeccionará 

un nuevo plan de trabajos que deberá ser aprobado por la Autoridad Competente. 

8. El sistema descripto de aplicación de multas sólo tendrá vigencia mientras duren los plazos contractuales y 

ampliaciones justificadas de Ley. 
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9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad Competente podrá rescindirlo 

conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 

10. Las multas por retraso en la ejecución de las obras se descontarán de los certificados de obra correspondientes al 

mes siguiente al que se produjo el retraso. 

B) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL  

La demora en la terminación de la obra, siempre que la Contratista no probase que se debe a causa justificada y que éstas 
sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum de la Autoridad que corresponda, dará lugar a una multa diaria 
proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente forma:   

  

a) Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado desde el día 
siguiente al que la obra debió terminarse:   

M = 0,10 x C/P  
  

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del día siguiente y durante otro período equivalente a 
la cuarta parte del plazo contractual:   

M = 0,20 x C/P  
  

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante otro período 
equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:   

M = 0,40 x C/P  
  

d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del día siguiente:   
M = 0,80 x C/P  

  

M = Monto de la multa a aplicar por día.  

 C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las modificaciones de obras, 
actualizadas si correspondiese.  

 P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor “P” será aumentado o 
disminuido según lo convenido.  

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo del 10% del monto contractual.  

Alcanzado este límite, el Comitente decidirá, ad-referendum de la Autoridad que corresponda, si es conveniente que la 
obra prosiga o se imponga la rescisión del Contrato por causa de la Contratista.      

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o comunicación de la 
Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.  

En cambio, podrá la Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo de ejecución, fundado 
en las siguientes causas:  
  

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran     demandado un mayor tiempo para 
la ejecución de la obra.  

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duración o 
inclemencia, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa 
en forma prolongada.  

3) Toda otra causa contemplada en la legislación vigente.  
  

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial del Contrato suscrito, 
será resuelta por la Autoridad competente, previo informe de la Inspección de la Obra.  
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C. MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO  

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, 
se hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero comas dos por ciento) del monto contractual, 
actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicación de dicha multa.    

D. MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible a una multa equivalente a la décima 
parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicación de la multa, si correspondiere) 
y el plazo contractual en días.  

E. MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA   

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, cuya presencia haya sido requerida 

por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la sanción establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio.  

F. MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA  

La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con indicación del plazo de cumplimiento. La 
desobediencia será sancionada en la forma establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio.    

 

ARTÍCULO N°37: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS  

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la demolición, desarme o 
desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha.   

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de la Contratista.  

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o cambiar las obras 
defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección.   

 Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, formulándole a la 
Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomarán del Fondo de Reparos o de los Certificados 
pendientes de pago, según corresponda.  

ARTÍCULO N°38: TRABAJOS RECHAZADOS  

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados 
y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en 
el Pliego.  

 Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se 
obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las 
sanciones que le pudieren corresponder.  

ARTÍCULO N°39: SUBCONTRATOS  

La Contratista no puede efectuar sub-contratación ni asociación alguna, sin la previa autorización de la Administración. 
Esta autorización no exime a la Contratista de sus responsabilidades.   

La Contratista pedirá por escrito la autorización para subcontratar, en cuya solicitud dará el nombre del Subcontratista, 
la forma de contratación y las referencias de aquél, debiendo ser personas de probada capacidad, a juicio exclusivo de 
la Administración, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia con certificación de 
firmas por escribano público del Contrato respectivo. Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones 
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contractuales que rijan para la ejecución de la obra para la Contratista, no creando a la Administración obligación ni 
responsabilidad alguna.    

En caso de autorizarse la co-asociación de empresas, la Administración establecerá las condiciones en que admitirá la 
misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquéllas.   

ARTÍCULO N°40: CARTEL DE OBRA  

El Cartel de obra debe reunir las características señaladas en la Carpeta Nº 1 del presente Pliego y será ubicado en el lugar 
que indique la Inspección de Obra. 

ARTÍCULO N°41: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA  

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o deterioros 
de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención 
de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administración o de terceros.   

A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la Recepción Provisional de la obra. La adopción de las medidas 
aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las consecuencias por los hechos que allí se produzcan.  

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y CONTROL: La Empresa Contratista deberá proveer e instalar 
un sistema de vigilancia y control, a través de cámaras estratégicamente ubicadas para obtener un control integral de la 
Obra. La Contratista deberá presentar una propuesta a la Inspección que es quien avalará la misma. Para ello se requerirá 
de Planos y Especificaciones Técnicas.  

 

ARTÍCULO N°42: FOTOGRAFÍAS  

La Contratista deberá realizar el registro audiovisual de la obra desde su inicio hasta la finalización de la misma:  

Al momento de cada certificación mensual, la Contratista deberá entregar al Comitente Fotografías aéreas y terrestres 
en colores tomadas y/o realizadas por personal idóneo, conforme se detalla a continuación:  

a) 2 Fotografías aéreas de 300 ppp/ppi en formato RAW  

b) 2 Fotografías aéreas de 300 ppp/ppi en formato JPG  

c) 6 Fotografías terrestres de 300 ppp/ppi en formato RAW  

d) 6 Fotografías terrestres de 300 ppp/ppi en formato JPG  

 

ARTÍCULO N°43: RECEPCIÓN PROVISIONAL  

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo al Contrato 
y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas 
Particulares, labrándose un Acta en presencia de la Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por 
escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación.  

Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten haber cumplido con los pagos 
correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.  

Asimismo, la Contratista deberá presentar los comprobantes de pago al día, de los servicios de ENERGÍA SAN JUAN, OSSE, 
y Distribuidora de Gas Cuyana S.A, si correspondiera.  
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En el Acta de Recepción Provisional se consignará:   

  

1) La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y Órdenes 
de Servicio de la Inspección de Obra.  

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respectivas Resoluciones que las 
autorizaron.  

3) La Contratista entregará obligatoriamente junto con el pedido de Recepción Provisional, los planos conforme 
a obra, en la escala que corresponda, dibujados en film poliéster y en sistema Autocad 2018, en formato y 
colores reglamentarios y un juego de copias doblados y encarpetados. Su detalle será fijado por la Asesoría 
Arquitectónica. La Empresa deberá entregar, además, a la Inspección de Obra, la documentación 
anteriormente enunciada, digitalizada, (CD, DVD) por duplicado. Los planos Conforme a Obra, no podrán 
justificarse como observación faltante y/o incompleto en el Acta de Recepción Provisoria.  

  
Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no estuviesen ejecutadas 
con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta que la Contratista ejecute las 
mismas en la forma estipulada.   

A tales efectos la Inspección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual, sin que la Contratista diera cumplimiento a las 
observaciones formuladas, el Comitente, podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los 
gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.  

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación de la obra, podrá 
realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos 
inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantía. 

 

ARTÍCULO N°44: PERÍODO DE GARANTÍA  

El plazo de garantía de la obra será de Trescientos Sesenta (360) días, a partir de la fecha de la Recepción Provisional, 
durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la 
reparación requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias 
en la ejecución de los trabajos.  

 

ARTÍCULO N°45: PLANOS CONFORME A OBRA  

Se deja expresa constancia que, en la presente licitación, se deberá cotizar como rubro independiente, la 
Documentación Final de Obra. Dicha cotización se realizará en la Composición de Gastos Generales y no podrá ser 
inferior al 1% del valor de la oferta, debiendo ser incluida en el Plan de Trabajos, Resumen Gral. del Presupuesto, etc. 
La redeterminación de este ítem se hará con precios correspondientes a la fecha de recepción provisional, sin perjuicio 
de que la entrega se realice con posterioridad a la misma, aún dentro del plazo máximo permitido.  Asimismo, será por 
cuenta de la Contratista, la presentación de toda la documentación para obtener el Certificado Final de la Dirección de 
Planeamiento y Desarrollo Urbano.  
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 307-A, art. 15 inc. G, el cual establece 
“acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda, emitido por el Registro 
de Constructores (art. 14 inc. d).    
Dicho Certificado deberá ser presentado ante la Subsecretaría de Arquitectura, previo a la recepción de las obras.  
Asimismo, deberá la Contratista de la obra entregar a la Subsecretaría, dentro de los ciento ochenta días a partir de la 
Recepción Provisoria de las obras, una carpeta conteniendo la siguiente documentación conforme a obra, debidamente 
aprobada por las entidades competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD 
(certificados escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobación correspondientes, archivos “dwg”: 
 
  1º Planos de Planimetría General. - 

  2º Planos Conforme a Obra/ Final de Obra. - 

  3º Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario; Electricidad; Gas y Termo mecánica, etc). 
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  4º Plano Final de Bomberos (Certificado de Protección Servicio contra Incendios). 

  5º Plano de Mensura Registrado en la Dirección de Geodesia y Catastro de San Juan para regularizar el    Estado de 

Dominio.  

Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la documentación técnica de 
todos los trabajos a ejecutar. 
Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada por la Empresa Contratista 
antes de la Recepción Definitiva de la Obra. - 

 

ARTÍCULO N°46: RECEPCIÓN DEFINITIVA  

La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación del buen estado de las 
obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, para lo cual se realizarán las pruebas 
que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la Recepción 
Provisional.  

Es en esta instancia que se realizará la liquidación final. 

En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.  

 

ARTÍCULO N°47: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS  

La Garantía Contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta de Recepción 
Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) días posteriores de efectuada la Recepción Definitiva de la obra.  

 

ARTÍCULO N°48: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN  

La Contratista deberá fijar un sitio y/o local/es dentro del terreno, que constará de oficina, sala de reunión, office y 
sanitarios para la Inspección de obra, en el que tendrá toda la documentación de la obra y los elementos necesarios para 
realizar una correcta y completa inspección, cintas métricas, escaleras, Pliego adquirido por la Contratista, libros, etc. Su 
localización será el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspección.   

Además, deberá proveer dentro de los tres (3) días posteriores a la terminación o instalación de las oficinas mencionadas, 
los elementos que a continuación se detallan, los que previamente deberán contar con la conformidad de la Inspección 
de Obra: 

 Un (1) escritorio de 0,70 x 1,40 con cubierta de laminado plástico y tres cajones con cerradura. 

 Cuatro (4) sillas para oficina con base de caños cromados y tapizadas en cuerina o tela. 

 Dos (2) armarios de 0,45 x 1,20 x 1,80 m, con estantes regulables, con puerta de dos hojas de abrir a batiente, 
con cerraduras tipo Yale. 
 

Estos elementos una vez realizada la Recepción Provisional volverán a ser patrimonio del Contratista. 
 

 PC COMPLETA CON MONITOR – CANTIDAD 1: 
Las siguientes especificaciones son indicativas de la configuración ¨de mínima¨ del equipo. Si con motivo de la 
disposición final, disponibilidad de marcas/características en mercado, homogeneidad en el armado, etc. fuese 
necesario cambiar alguno de los componentes, siempre deberán ser por otros de condiciones iguales o 
superiores a las pedidas.     
 
Sistema Operativo:  Licencia original Windows 10 Pro 
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Procesador:  INTEL CORE I9-12900K 
 
Memoria:   DDR4 32GB (2x16Gb) 3200 Mhz expandibles 
 
Disco duro:   SSD M.2 2Tb NVME 
 
Placa de video:  RTX series 8GB – Ej. Nvidia MSI Ventus GeForce RTX 20 Series RTX 2060 8Gb   
 
Monitor:  Led 27¨ 4k – Ej Samsung Modelo: S27A700NWL  
    
Teclado/mouse: Kit de teclado y mouse inalámbrico Logitech MK270 Español Latinoamérica de color negro 
 
Nota: Motherboard / Gabinete: Tanto motherboard como gabinete y sus componentes (fuente, 
ventiladores, etc), por defecto, deberán soportar, ser compatible y la mejor opción para todos los componentes 
descriptos anteriormente. Se solicita que dispongan, además, de posibilidad de conexión bluetooth. 
 

Todos los elementos mencionados deberán ser entregados bajo Acta de conformidad a la Inspección. 

Todos los locales serán mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento, mientras dure la 
ejecución de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios.   

La Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, durante el período de ejecución de los trabajos hasta la 
Recepción Provisoria, una movilidad camioneta doble cabina, con aire acondicionado, en perfecto estado general de 
funcionamiento y con chofer. Dicha movilidad deberá ser modelo 2018 en adelante, y cumplirá sus funciones en el horario 
que determine la Inspección de Obra. La misma estará todo el día a disposición. 

Los gastos que demande la movilidad, tales como combustibles, lubricantes, seguros, sueldos, patentes, reparaciones, 
etc., correrán por cuenta exclusiva de la Contratista.  

Se le proveerá al personal (inspector y/o sobrestante) designado por la Subsecretaría de Arquitectura lo siguiente: 
Elementos de protección personal (EPP) y Ropa de trabajo. Los EPP serán acordes a los riesgos que deriven de las 
actividades que se establezcan en este pliego (obligatorio casco completo, chaleco reflectivo de gabardina, gafas de 
seguridad y guantes).   

Además, la Contratista proveerá a la Inspección, durante el transcurso de la obra, 1 Caja de resmas de papel A4 de 80 
gr/m2 por mes, 1 (uno) rollo de papel para plotter, cartuchos de tinta para impresoras y plotter, biblioratos, carpetas, y 
otros elementos varios de oficina en la cantidad a designar.  

Los elementos muebles y equipo informático indicados anteriormente, serán devueltos a la Empresa Contratista, una 
vez terminada la obra. 

 

ARTÍCULO N°49: GASTOS OPERATIVOS  

La Contratista, deberá realizar un depósito bancario, del 1% del monto del Contrato, en concepto de gastos operativos, 
al momento de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos.  

El Comitente podrá disponer de estos fondos, que serán afectados al pago del personal del área de Proyectos y de la 
Inspección de Obra y aquel otro gasto que el Comitente considere necesario en el control operativo de obra. Dicho monto 
debe ser expresado obligatoriamente en la planilla de Gastos Generales, caso contrario la oferta no será considerada para 
su evaluación y no dará derecho a reclamo alguno por parte del Proponente. - 
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 FORMULARIO Nº 1  
  

  

MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN 

  

San Juan,….de. .................de 202...  
  

REF.: LICITACIÓN PRIVADA Nº…...............…/202…....  
                                                Obra: …………………………………………………………  

Departamento: …………………………………………….  

  

  

Señor Subsecretario de la 

Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia  

S .………………………..… / ………….……………….. D   

  

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, los documentos solicitados y la oferta 
técnica-económica de nuestra Empresa/U.T., para la ejecución de la obra de referencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se proporciona, 
comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido única y 
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso a suministrar 
aquéllas que hubiesen sido omitidas. 

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Subsecretario de Arquitectura muy atentamente. 

  

  

………………………..                                                           ………………………… 

Firma                                                                          Nombre Empresa/UT 

 

………………………..                                                          …………………………. 

Aclaración                                                                            Sello Empresa/s 

 

 



 

ESC. AGROINDUSTRIAL 25 DEMAYO – DPTO. 25 DE MAYO – MEMORIA DESCRIPTIVA – PBCP - FORMULARIOS 

 

 

 

 

 

 FORMULARIO Nº 2 

  

  

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA  

  

  

San Juan,….de. .................de 202...  
  

REF.: LICITACIÓN PRIVADA Nº…...............…/202…....  
                                                Obra: …………………………………………………………  

Departamento: …………………………………………….  

  

Señor Subsecretario de la 

Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia  

S .………………………..… / ………….……………….. D   

   

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 
Declaración Jurada,  la Empresa/U.T............................................................., con domicilio real y 
electrónico  en ........................................................................ y constituyendo domicilio especial 
para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente en 
..............................................................................., de esta Ciudad, declaramos que nos sometemos 
a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a cualquier fuero o 
jurisdicción de excepción que pudiese correspondernos.  

  

  

  

  

  

                                                                       

…………………………….. 

                                                                                       Firma  

                                                                              Aclaración y sello  
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 FORMULARIO Nº 3 

  

  

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

  

  

San Juan,….de. .................de 202...  
  

REF.: LICITACIÓN PRIVADA Nº…...............…/202…....  
                                                Obra: …………………………………………………………  

Departamento: …………………………………………….  

              

Señor Subsecretario de la 

Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia  

S .………………………..… / ………….……………….. D   

   

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en carácter de 
Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la documentación 
que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos allí exigidos y de haber efectuado una 
visita a los lugares donde se ejecutará la obra, tal como lo establece el Artículo Nº 5 del citado 
Pliego.  

  

  

  

  

 

 

 

…………………………….. 

Firma 

Aclaración y sello 
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 FORMULARIO Nº 4 

  

MODELO DE PROPUESTA 

  

 San Juan,….de. .................de 202...  
  

REF.: LICITACIÓN PRIVADA Nº…...............…/202…....  
                                                Obra: …………………………………………………………  

Departamento: …………………………………………….  
               

 

Señor Subsecretario de la 

Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia  

S .………………………..… / ………….……………….. D   

  

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la siguiente Propuesta para las  

obras del título, por la suma única y global de:  

(1) $........................................................................(IVA Incluido).  

(2) ……………………………………………………………………....(IVA Incluido).  

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Subsecretario muy atentamente.  

  

  

………………………….. 

Firma 

Aclaración y sello/s 

   

Domicilio:…………………………………………………………….  

Teléfono:…………………………..  

Tipo y monto de la Garantía:………………………………………….  

  

(1) En números  

(2) En letras  
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FORMULARIO Nº 5  

  

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 522-A 

 

  

 MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS 
LIBRE DEUDA ART.17 – LEY Nº 643-A 

  

                                                              San Juan,….de. .................de 202...  

 

  

  

Señores del  

Comité Ejecutivo Ley Nº 522-A  

 

  

  

El que suscribe.........................................................., DNI. Nº............................., con domicilio legal 
en calle........................................, C.U.I.T. Nº ................................................., solicita a fin de dar 
cumplimiento  al Artículo 17 de la Ley Nº 643-A, un certificado de LIBRE DEUDA.  

  

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente, son informados en carácter de 
DECLARACIÓN JURADA.  

   

Sin otro particular, saluda atentamente.  
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FORMULARIO Nº 6 

  

  

  COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 522-A 

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE 
DEUDA ART.17 – LEY Nº 643-A  

  

                                                                   San Juan,                              de 20....  

                                                                             

Señores del  

Comité Ejecutivo Ley Nº 522-A  

  

               El  que  suscribe……..………………..................................,representante  de  la  

Empresa.................................................., solicita a fin de dar cumplimiento  al Artículo 17 de la Ley 
Nº 643-A, un certificado de LIBRE DEUDA.  

  A tal efecto, le informa en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que los datos de la 
Empresa y datos personales de sus integrantes, son los siguientes:  

Empresa: ......................................................................................................  

Domicilio Legal:………………………………………………………………………………………… 

C.U.I.T. Nº ..........................................................  

Socios:  

Nombre y Apellido                     Domicilio Legal                                 DNI o C.U.I.T.  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.......................................................................  

  Sin otro particular, saluda atentamente.  

  

 

 

 

 

 

 



 

ESC. AGROINDUSTRIAL 25 DEMAYO – DPTO. 25 DE MAYO – MEMORIA DESCRIPTIVA – PBCP - FORMULARIOS 

 

 

FORMULARIO Nº 7 

  

  

  

   

DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP   

  

CUIT:  

RAZON SOCIAL O NOMBRE 
COMPLETO:  

  

  

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos 
datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda otra 
obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con 
el requisito exigido por el Artículo Nº 4º de la Ley Nº 17.250.   

  

  

   

 FIRMA:  

  

  

LUGAR Y FECHA:  

   

 

 

 

 

  



 

ESC. AGROINDUSTRIAL 25 DEMAYO – DPTO. 25 DE MAYO – MEMORIA DESCRIPTIVA – PBCP - FORMULARIOS 

 

 

 

 FORMULARIO Nº 8 

  

  

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PRESENTACIÓN DIGITAL  

  

 San Juan,…..…de ......................de 202….  
      

REF.: LICITACIÓN PRIVADA Nº…...............…/202…....  
  

Obra: …………………………………………………………..  
Departamento: ………………………………………………  

                

   

Señor Subsecretario 

Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia  

S .………………………..… / ………….……………….. D   

  

            

                                                                 El que suscribe, …..……………….................................., 
representante de la Empresa.................................................., informa en carácter de 
DECLARACIÓN JURADA, que el contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es copia fiel del 
presentado como original.  

  

  

  

…………………………….. 

                                                                                                                               Firma 

                                                                                                                                 Aclaración y sello 
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ANÁLISIS DE PRECIOS 

GASTOS GENERALES 

PLANILLA PRESUPUESTO 
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ANÁLISIS DE PRECIOS 
COMITENTE: SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA     

CONTRATISTA:       

OBRA:                              PERFORACION PARA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y 
CONSTRUCCION DE SALA DE BOMBAS 

 PRECIOS A:  

UBICACIÓN: Departamento 25 DE MAYO     

RUBRO:   
 

    

ITEM: 
  

  UNIDAD: gl 

        

DATOS REDETERMINACIÓN 
DESIGNACIÓN U Cantidad $ Unitarios $ Parcial 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

    A - MATERIALES        

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

      Total A $                           
- 

   B - MANO DE OBRA     

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

      Total B $                           
- 

   C - EQUIPOS     

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

      Total C $                           
- 

             

1-1 Estudio de suelos Costo  Neto Total 

D=A+B+C 

$                           

- 
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COMITENTE :  
SUBSECRETARÍA DE 
ARQUITECTURA 

   

OBRA : 
PERFORACION PARA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y 
CONSTRUCCION DE SALA DE BOMBAS 

UBICACIÓN: Departamento 25 DE MAYO    

LICITACIÓN N°:     

EMPRESA CONSTRUCTORA:       

     

COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES 

(Valores Netos sin Impuestos) 

     

    Importe % 
Incidencia 

% 
Incid. 
Rubro 

Gastos Generales de Obra    $                                     
-    

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

Gastos Generales de la Empresa    $                                     
-    

    

          

          

          

          

          

          

          

       

TOTAL GASTOS GENERALES    $                                     
-    
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PLANILLA PRESUPUESTO 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  (E.T.G.) 
 

1. TRABAJOS PREPARATORIOS 
Los trabajos a efectuar por la Contratista, relacionados con estas especificaciones, serán aquellos 
necesarios para la construcción llave en mano, por ajuste alzado, de acuerdo a los planos adjuntos, con 
provisión total de materiales e insumos, instalaciones, artefactos y mano de obra, entregando el edificio 
en perfecto estado para su uso.  
Los trabajos que se especifican a continuación se realizarán según las reglas del arte, de acuerdo con los 
planos generales y de detalle, planillas etc. que forman la documentación de esta  obra, las normas 
vigentes (INPRES-CIRSOC, Código de Edificación, Criterios  y Noemas Básicas de Arquitectura Escolar), 
todas las leyes, decretos u ordenanzas Nacionales, Provinciales y/o Municipales, a plena satisfacción de 
la Inspección de la obra de la Dirección de Infraestructura Escolar, en adelante Unidad Operativa Local, 
quien tendrá todas las atribuciones para su aceptación o rechazo. 
     
a.1.  Documentación de La Obra. 
El presente pliego incluye la documentación necesaria en Planos, Planillas, memorias, especificaciones y 
documentos complementarios, necesarios para la cotización de la obra. 
La Contratista deberá presentar antes de empezar con los trabajos correspondientes, los planos con la 
verificación y recálculo estructural aprobados por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano 
(DPDU) de la Provincia de San Juan y los planos de las instalaciones aprobados ante los organismos 
competentes en cada área. La Contratista está obligada a confeccionar a su costo toda la documentación 
necesaria para la ejecución de la obra. 
Antes de dar comienzo a las presentaciones de la documentación de obra a cargo de la Contratista, se 
realizará entre la Inspección de Obra y la Contratista, las reuniones necesarias con el objeto de acordar 
soluciones técnicas que cumplan con las exigencias del contrato, para que la obra se realice de acuerdo 
a sus fines. 
Se deberán tomar como base los planos y documentación que forman parte de la presente licitación y 
que figuran en el índice, los cuales no deberán ser modificados salvo que surjan razones de fuerza 
mayor, que serán comunicados por escrito para que la Inspección de Obra autorice los cambios 
necesarios. 
La Contratista deberá señalar a la Inspección y consultar sobre cualquier discrepancia, error u omisión 
de: cotas, cantidades, anotaciones en general contenidas en la documentación. 
 
a.2. Cumplimiento de Reglamentaciones de Carácter Público. 
Para la ejecución de los trabajos la Contratista deberá ajustarse estrictamente a las normas vigentes de 
la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (D.P.D.U.), Municipales, Provinciales, Nacionales y de 
todas las Reparticiones o Empresas de Servicios que deban intervenir durante la ejecución de esta obra, 
Especificaciones Generales y Particulares y a los planos de este pliego, para la ejecución de los trabajos. 
Será por cuenta y cargo de la Contratista la tramitación y aprobación de toda la documentación de la 
obra, como así también del pago de impuestos, sellados, derechos y aranceles que correspondan. Las 
presentaciones de los planos a los organismos oficiales en lo que se refiere a formatos, doblado y 
caratulado, se realizará de acuerdo a las exigencias de cada repartición. No se contemplará ampliación 
del plazo contractual de obra fundado en el tiempo transcurrido o en la incorrecta diligencia en la 
realización de los trámites, siendo la contratista la única responsable de tal actuación. 
Antes de la recepción provisoria, deberá hacerse entrega a la Inspección, de los planos generales, de 
estructuras, de detalles e instalaciones, conforme a obra, un original en film poliéster, dos copias 
heliográficas y soporte magnético en AUTOCAD, 2000 ó 2004, como así también las constancias de 
pagos de derechos y demás gastos originados por los trámites que deban realizarse ante organismos 
oficiales o privados (municipales, provinciales y/o nacionales), los que estarán a cuenta y cargo de la 
empresa Contratista. 
 
a.3. Documentación y Consultas. 
El contratista deberá conocer toda la documentación y antecedentes del proyecto, pudiendo requerir 
datos complementarios por su cuenta, en caso de considerar insuficiente lo disponible en la Unidad 
Ejecutora Provincial. 
Deberá conocer este Pliego y sus disposiciones, que son las que regirán la ejecución de la Obra, no 
admitiéndose después ningún reclamo fundado en desconocimiento de esos hechos por errónea - 
 
a.4.  Sobre Especificaciones y Marcas. 
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Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecución de la obra y en particular de las 
estructuras, serán de primer uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo 
emplearse sin la aprobación de la Inspección. 
Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrán 
sello de aprobación IRAM; esta condición es necesaria, pero la aprobación de los mismos será criterio de 
la Inspección para su aplicación definitiva. 
Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se 
trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. 
Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminación, 
características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de 
fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-
venta, provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento.  
La Inspección de Obra decidirá la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o 
elementos indicados en la documentación contractual y los que pudiera presentar la Contratista. 
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista 
presentará simultáneamente los siguientes elementos: 
a)  Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad. 
b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, editados 
por los respectivos fabricantes. 
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad efectuados por 
el productor. 
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como certificados de ensayos de 
laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, 
ensayos no destructivos, etc. 
De no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la 
obra, el Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la 
misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda. 
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda 
al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y 
conservación del edificio según su criterio. 
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los 
correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las 
especificaciones particulares de cada caso. 
La presentación de muestras y su aprobación por parte de la Inspección, no eximen al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita e implícitamente en 
las especificaciones y planos. 
 
a.5. Estructuras mal ejecutadas. 
La Inspección podrá ordenar la demolición de cualquier estructura o elemento que en su construcción no 
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentación técnica y reglamentos que 
conforman el presente pliego. 
 
 

1.1. Preparación y Limpieza de los Terrenos. 
Estos comprenderían todos los trabajos referentes a crear las condiciones aptas para dar inicio a los 
trabajos. El área que será ocupada por la construcción permanente deberá ser preparada para tal fin, 
ejecutando los trabajos de limpieza que sean pertinentes.  
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles, arbustos o plantas, raíces, 
malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección 
pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Se cuidará primordialmente la 
perfecta extracción de todas las raíces importantes de aquellos árboles ubicados en el emplazamiento de 
las construcciones, así como el perfecto relleno y compactación de las oquedades que deriven de la 
extracción. Cuando sea indicado en los Planos o Especificaciones particulares, el Contratista hará 
ejecutar por personal altamente idóneo, el trasplante de alguna especie que se determine ineludible 
conservar. Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección de disponer la preservación de 
algunas especies en particular, debiendo el contratista adoptar las precauciones del caso para su 
mantenimiento. Salvo expresa indicación en contrario, el Contratista dispondrá de la vegetación 
eliminada, debiendo retirarla de los límites de la obra. No se permitirá quemar restos provenientes de 
estas extracciones en ningún lugar del terreno, ni en terrenos aledaños.  
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1.1.1. Demoliciones. 

Previo a la iniciación de la obra, se procederá a la limpieza de toda la superficie del terreno. Se extraerán 
del mismo todo elemento orgánico. Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a 
conservar en el terreno o en terrenos vecinos ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el 
transcurso de la obra deberá ser reparado por cuenta y cargo de la empresa contratista.  
 La empresa Contratista adoptará las previsiones para el correcto mantenimiento de los ejemplares que 
en el plano de forestación se indiquen como a conservar, no obstante la Inspección podrá ordenar el 
mantenimiento de algunos ejemplares y siempre que los mismos no afectaren el proyecto. La empresa 
Contratista adoptará las previsiones para el correcto, higiénico y seguro sistema de demolición y retiro de 
escombros provenientes de las distintas tareas a realizar. Se deberá tener especial cuidado con NO 
dañar, molestar  ni afectar al vecindario y/o transeúntes. 
La Contratista deberá demoler y retirar por su cuenta y cargo todos los elementos necesarios para la 
adecuación del sector existente y ajuste a proyecto, indicado en los planos, quedando los materiales que 
se recuperen a disposición de la Unidad Operativa Local.  
El contratista deberá tomar conocimiento del lugar, emplazamiento de la obra, características del terreno 
y de la construcción existente, a fin de evaluar los trabajos a ejecutarse, que no se reconocerá ningún 
adicional bajo ningún concepto. 
NOTA: Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a conservar en el terreno o en 
terrenos vecinos ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el transcurso de la obra deberá ser 
reparado por cuenta y cargo de la empresa contratista. 
 

1.1.2. Construcción del Obrador, Depósitos de materiales, Sanitarios de personal.  
 

Obrador: 
En la planificación, antes del inicio de obras, se deberá seleccionar el lugar más apropiado para la 
instalación del Obrador en función de evitar los impactos antes mencionados y otros potenciales. 

Previo a la instalación, la inspección de obra evaluará las alternativas de localización para su aprobación. 

Se sugiere que la localización se realice en algún espacio ya utilizado y que cuente con infraestructuras 
básicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un área de uso particular o 
forestada.  

No se talarán árboles para su instalación. Se buscarán áreas de escasa vegetación, no inundables ni 
erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes. 

El obrador deberá contar con un cerco perimetral, que no permitan el acceso de personas ajenas a la 
obra y de ser posible que limite las vistas hacia el interior.  

Deberá contarse con personal de seguridad o sereno las 24hs. 

No se deben realizar quemas de ningún tipo de materiales. 

Se preverá un sitio para el lavado y estacionamiento de máquinas. El agua resultante del lavado de 
máquinas y herramientas (sin hidrocarburos) se debería pasar por un filtro y se recuperará para el riego 
diario de las calles y caminos de tierra. 

Se minimizará en todas las tareas el uso del agua y en ningún caso se dejará correr el agua sin darle un 
uso específico. 

La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del Contratista. Se 
deberá documentar pertinentemente la disposición adoptada según el sistema puesto en práctica. 

Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para el manejo 
y disposición transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos. 

Los obradores contendrán los equipos necesarios para la extinción de incendios y de primeros auxilios, lo 
que estará previsto dentro del Plan de Contingencias correspondiente al Programa de Higiene y 
Seguridad Laboral.  

Previo a la emisión del acta de recepción de obra, deberá realizarse el desmantelamiento del obrador y 
remediación de daños ambientales producidos (contaminación por volcado de combustibles o lubricantes, 
áreas de acopio de materiales, etc.).  
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El área finalmente será adecuadamente preparada a los efectos de su integración dentro del medio y 
compatibilizando con las inmediaciones. 

 
Una vez terminada la Obra, serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior 
al acta de constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente 
terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales 
instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la 
obra, para proceder a la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando 
libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.  

 

 
1.1.3. Provisión y Colocación del Cartel de Obra. 

El contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el o los letreros o 
carteles de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo al modelo que se establezca 
en la documentación licitatoria, o la que ésta formule, de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones, 
tipografía y leyendas que se soliciten o con las directivas que oportunamente se impartan. En ningún 
caso se permitirán letreros con publicidad de ningún tipo. 
Dicho/s cartel/es de obra deberá/n ser instalado/s dentro de los diez días posteriores a la suscripción del 
acta de inicio de la obra, y permanecerá en las condiciones especificadas hasta el momento que la 
Inspección de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepción Provisional de 
la Obra. Este se ubicará conforme a lo indicado oportunamente por la Inspección. La instalación se 
realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar 
con iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se realice de modo 
tal que no dañe las construcciones existentes.  
Los carteles deberán ser de chapas metálicas, sobre bastidor del mismo material o de madera, 
perfectamente terminadas y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el transcurso de la obra deberán 
hallarse en perfecto estado de conservación. Su fijación deberá ser completamente segura, 
particularmente en lo relacionado a las solicitaciones por acción del viento.   
 

1.2. Replanteo y Otros. 
1.2.1. Replanteo de la Obra. 

El plano definitivo de replanteo, lo ejecutará el Contratista con los planos generales y de detalles que 
obren en la documentación.  
Deberá presentarlos para su aprobación a la Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de 
las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse 
deslizado en los planos oficiales, respetando las medidas parciales en ellos indicadas. 
La Contratista verificara las medidas del terreno, debiendo comunicar por escrito a la Inspección, 
cualquier diferencia que encontrara en los ángulos u medidas del terreno, con las consignas en los planos 
de la obra y/o las existentes en el Plano de mensura aprobado por Catastro. 
Establecerá los ejes principales, los delineará perfecta y permanentemente, fijando los puntos para el 
trazado de ejes con pernos metálicos en dados de hormigón o mampostería. 
Estas operaciones serán supervisadas por la Inspección, pero ello no eximirá a la Contratista, en cuanto 
la exactitud de las mismas. 
Dependiendo de la envergadura de la obra deberá realizarse con instrumentos ópticos y personal 
especializado y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de precisión adecuadas 
para topografía. 
Deberán ser claramente identificables, resaltando y señalando con pintura inalterable su ubicación y 
descripción. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberán contar con una ubicación 
exacta y deberán ser suficientemente resistentes.  
Se deberán emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles o 
pisos de la obra. 
 

1.2.2. Oficina para la Inspección. 
Oficina para la Inspección: En el área destinada a obrador deberá instalarse, según la importancia y/o 
plazo previsto para las obras, una casilla para oficina de la Inspección. Su construcción deberá satisfacer 
las normas de habitabilidad mínimas. Estará provista de iluminación y ventilación natural. Contará con 
provisión de energía eléctrica e iluminación artificial y cuando se especifique contará con artefactos de 
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acondicionamiento térmico frío-calor, con la capacidad apropiada. Tendrá la superficie y equipamiento 
que establezcan los documentos licitatorios, de conformidad con el plantel que se haya previsto para 
Inspección y contralor de las obras. La Contratista podrá proponer como alternativa a lo indicado 
precedentemente, la provisión de oficinas móviles con las comodidades y equipamiento detallado en el 
PETP, quedando a solo juicio de la Inspección su aceptación o rechazo.  La provisión del local de oficina 
y del equipamiento deberá hacerse efectiva en un plazo no mayor de 15 días de iniciada la obra 
asegurando la provisión de los elementos especificados en E.T.P. 

 
1.2.3. Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Cámaras, Zanjas o Excavaciones. 

Si existieran en el predio pozos negros, cámaras, conductos, etc. los mismos deberán ser cegados de 
manera tal que no impidan el correcto replanteo en de la obra.  
En caso de que los pozos, zanjas, excavaciones, cámaras o cualquier otra perforación o excavación 
existente en el terreno coincida con los límites de la construcción se procederá a dar aviso a la 
Inspección, debiendo entregar un estudio de verificación de la estructura previo a la iniciación de los 
trabajos, como así también la manera en que la contratista ejecutará el refuerzo de la estructura 
calculada junto al cegado y posterior relleno del pozo. 
 

1.2.4. Apuntalamientos. 
En caso de Apuntalamientos importantes, deberá presentar para su aprobación el sistema y calculo 
empleado para su ejecución. 
La Inspección de la Obra podrá hacer realizar o aumentar los previstos o ejecutados, en todo lugar donde 
se crea conveniente.  
Deberá respetarse todo cuanto se refiere a Apuntalamientos en el Código de Edificación de la Provincia 
de San Juan y lo que establezca al respecto la Autoridad Provincial Competente -DPDU-. 
 

1.2.5. Vallados y Cierres Perimetrales. 
El contratista deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a los planos o 
especificaciones de esta documentación, si existieran, o con las reglamentaciones municipales en vigor. 
En su defecto cumplirá con las reglamentaciones vigentes dispuestas en el Código de la Edificación y/o 
con las directivas que oportunamente imparta la Inspección de Obra. Estas instalaciones involucran 
también los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los 
fines de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y de los linderos a ella. 

El cerco estará pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspección de Obra, no 
pudiendo utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado, 
debiendo mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la Recepción 
Provisional de la Obra.    

La ubicación de los accesos deberá estar cercada con empalizadas de madera o material aprobado por la 
inspección, que impidan la salida de materiales hacia el exterior. Las puertas deberán abrir hacia el 
interior del predio y tendrá los medios para cerrarlas perfectamente. 
La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la inspección y serán 
controlados de acuerdo a las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos 
permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.   
En caso de silencio de este se deberá proceder al vallado total de la Obra, a fin de preservar de 
accidentes a peatones, transeúntes, bienes, etc. Este vallado deberá estar construido de manera segura, 
no admitiéndose salientes, materiales precarios, uniones defectuosas etc., o todo detalle que indique 
fragilidad, inestabilidad, o precariedad en el sistema, que impida cumplir con el fin que ha sido destinado. 
Se deberán colocar portones apropiados que permitan la entrada y salida de vehículos (camiones, 
camionetas, etc.), debiéndose diferenciarse del acceso peatonal, señalizándose ambos accesos de 
manera visible y adecuada. 
Queda absolutamente prohibido la colocación de carteles de propaganda sobre este vallado o sobre 
cualquier paramento del edificio o cercano a él que tenga o aparente tener relación con la obra. 
El Comitente podrá aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL (0.1/1000) del monto del contrato por 
cada día de infracción, sin perjuicio de las que pudiere aplicar la administración municipal y de disponer la 
realización de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista. 
 

1.3. Actividades complementarias. 
1.3.1. Vigilancia y Alumbrado de Obra. 

Se deberá tener en cuenta lo establecido en E.T.P. 
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1.3.2. Energía de Obra. Agua para la Construcción. 

Para la construcción será obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante la empresa 
prestataria del servicio, así como el pago de los derechos respectivos, para asegurar el suministro de 
agua necesaria para la construcción, debiendo en todos los casos asegurar la provisión normal de agua 
de la red de acuerdo con las normas de dicha empresa o ente. En todo lugar de trabajo que así se 
requiera, el Contratista deberá proporcionar recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y 
de capacidad adecuada, con sus correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc.  Se 
deberá mantener seca el área circundante, con el objeto de evitar anegamientos, daños a las obras y/o 
accidentes de trabajo.  
La provisión tanto de la electricidad como del agua potable para la construcción será por cargo y cuenta 
exclusiva del contratista. A tal efecto deberá gestionar ante los organismos o empresas distribuidoras los 
permisos necesarios, todos los aranceles que surjan como así los pagos de consumos serán a cargo de 
la contratista.  

1.3.3. Medidas de seguridad. 
La Contratista está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes N°19.587/72, N°24.557/95 y 

complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en los Decretos 

reglamentarios N°351/79, N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, 

SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15  y Decreto N° 144/01, como así 

también a cualquier otra normativa vigente y/o todas las modificaciones y/o actualizaciones a la normas 

que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.  

 En tal sentido, estarán a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisión de aquellos 

materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las 

normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su protección 

física-mental y reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del 

trabajo que desarrollen.    

 Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdicción donde se realiza la obra, tendrán 

una participación activa en las acciones de fiscalización para que se desarrolle un cumplimiento estricto a 

las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello exima su 

responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberá designar un Profesional de Higiene y Seguridad, 

que acredite estar calificado, tener título habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo 

Profesional correspondiente de la Provincia de San Juan, el cual deberá llevar adelante todas las 

acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de 

Seguridad Único y adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este Profesional será 

denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”.  

 El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondrá de personal auxiliar a su 

cargo, durante todo el transcurso de la obra, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de 

prevención y mantener las condiciones de seguridad en la obra (reposición de barandas, tapado de 

aberturas en pisos, orden y limpieza, señalizaciones, etc.). La cantidad de personal auxiliar será acorde a 

lo que establece la resolución 1338/96 y/o prevea la magnitud de la obra, acorde a necesidad de los 

trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. La 

Inspección de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio podrá 

disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones preventivas de la obra así lo 

requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a ningún tipo de reclamos 

por parte del contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos. 

La Contratista deberá disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo la misma 

meramente enunciativas y no limitante:  
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a) Equipos de protección personal (EPP)  

b) Elementos de protección colectiva  

c) Protecciones e instalación eléctrica  

d) Protecciones contra incendio  

e) Protecciones de máquinas, herramientas y equipos.  

f) Dispositivos de medición y control de higiene industrial y seguridad  

g) Señalizaciones de seguridad internas y externas 

h) Capacitación a todo el personal, establecido en el cronograma anual. 

i) Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/o obra.  

j) Medicina preventiva y primeros auxilios  

k) Equipos de comunicaciones  

l) Personal de Seguridad e Higiene competente y matriculado en consejo o colegio correspondiente a la 

Provincia de San Juan.  

 El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada ítem de obra.  

La Contratista está obligada a comunicar en forma fehaciente a su Aseguradora y con cinco días hábiles 

de anticipación, la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprenda. Los Programas de Seguridad 

deberán estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora según los plazos establecidos en la 

Legislación vigente.  .  

El Programa de Seguridad Único deberá ser presentado y aprobado previo al inicio de los trabajos. El 

incumplimiento de este requisito impedirá el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en mayores 

costos y/o ampliación de los plazos de obra. El Programa deberá permanecer en la obra, estar 

debidamente foliado, firmado, aprobado, con los sellos correspondientes y deberá contener de manera 

exhaustiva y no limitativa como mínimo:  

a) Introducción: breve descripción de la obra y/o servicio a realizar, incluyendo lugar, responsable 

técnico, resoluciones y/o decretos que involucren a la realización del mismo.  

b) Identificación de la empresa (domicilio legal, actividad que desarrolla, contactos telefónicos y email), . 

c) Datos de afiliación a una ART (Domicilios legal y real, contactos telefónicos y email). 

d) Datos del comitente 

e) Datos del Servicio de Higiene y Seguridad  

f) Nómina del personal que trabajará en la obra y actualización de altas y bajas.  

g) Fecha de confección del Programa de Seguridad.  

h) Descripción de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecución.  

i) Memoria descriptiva de la obra incluyendo Identificación de los riesgos, peligros y enfermedades 

profesionales en cada etapa constructiva con las medidas técnicas preventivas tendientes a controlar y 

reducir dichos riesgos y/o amenazas.  

j) Cronograma anual de capacitaciones, para todos los niveles de la empresa (jefes de obra, capataces, 

operarios y/o personal que involucre la obra),    

k) La misma estará relacionada con los riesgos que impliquen las distintas actividades y la forma de 

prevenirlos.   

l) Deberán estar incluidos los trabajadores autónomos contratados por el contratista y/o comitente.  

m) Datos informativos de sobre el servicio de emergencias y asistencia contratado para actuar ante una 

situación que lo amerite. 

n) Todo programa de seguridad secundario (subcontratista), se deberá adaptar al Programa de 

Seguridad Único que elabore el Coordinador según establece la resolución 35/98. 
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 En caso de que la Contratista preste un servicio deberá presentar el “Programa de Prevención de 

Riesgos” con los ítems mencionados. Dicho Programa deberá estar visado por la Aseguradora. 

correspondiente. 

La Inspección de Obra no impondrá a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones que 

afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.  

La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspección y a 

terceros con relación a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las 

obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, deberá presentar el fiel cumplimiento de los 

siguientes requerimientos que se enumeran a continuación antes del inicio de los trabajos.   

a) Contrato con una ART. 

b) Cláusula de no repetición 

c) Constancia de Pago de ART. 

d) Nómina del personal amparado por ART.  

e) Listado de Centros de emergencias a contactar en caso de accidentes 

f) Listado de Centros de atención médica. 

g) Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de 

trabajo. Nómina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se informarán altas y bajas del 

personal y fecha de inicio de cobertura visada por a A.R.T.  

h) Aviso inicio de Obra firmado por ART. 

i) Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad Matriculado 

j) Copia del registro de capacitación en temas de seguridad Industrial del personal afectado. 

k) Programa de Seguridad según Resolución Nacional de Secretaría de Riesgos de Trabajo Nº 51/9. 

l) Cronograma de trabajos previstos. 

m) Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto. 

La Contratista debe garantizar que su personal reciba información de las medidas que haya que 

adoptarse en lo que se refiere a su Salud y Seguridad, señalando lo siguiente a modo enunciativo y no 

limitativo de todas las obligaciones que le corresponden por la normativa vigente:  

a) Recibir capacitación que se imparta en horas de trabajo en materia de Higiene, Salud y Seguridad en 

relación con las tareas como así también entrenamiento y supervisión adecuada y específico de su 

puesto de trabajo.  

b) Efectuar los exámenes periódicos de salud dentro de los horarios de trabajo e informarse de los 

resultados de los mismos.  

c) Cumplir con las Normas de Prevención que se hayan establecido y con el uso y cuidado de los EPP. 

d) Contar con la constancia de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal según Resolución 

SRT 299/11. 

e) Preservar los avisos y carteles que señalan peligros o medidas de seguridad y observar las 

indicaciones contenidas en ellos.  

f) Colaborar en la organización de programa de formación en materia de salud y seguridad.  

g) Comunicar al capataz o encargado de obra, cualquier anormalidad o cambio respecto de sus tareas 

que pueda significar un riesgo potencial para su Salud y Seguridad.   

h) Utilizar las herramientas y equipos adecuados y/o certificados de acuerdo a lo establecido en las 

Normas de Seguridad.  

i) Recibir, en manos del representante de los trabajadores, una copia del Programa de Seguridad.  
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Cuando la Inspección de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podrá 

disponer la no prosecución de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que 

impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado 

cumplimiento a lo estipulado precedentemente, comunicándose al mismo y al comitente los hechos, 

denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentándose en el 

Libro de Higiene y Seguridad.  

 Asimismo, la Inspección de Obra exigirá al Contratista el cambio de equipos, herramientas, 

maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, 

Higiene y Seguridad de los trabajadores. 

 Estas situaciones no darán derecho a la Contratista a ningún tipo de reclamos en lo referente a 

gastos improductivos y/o ampliación de los plazos establecidos en el contrato para la terminación de las 

obras a su cargo y/o a mayores costos. 

La Contratista llevará en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con 

el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades 

observadas respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro deberá estar foliado 

y rubricado por la Inspección de obra y sus folios tendrán formato triplicado: original para el Coordinador 

del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspección de obra, triplicado para la Contratista.  

 Ante incumplimientos de la Contratistas, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad 

tiene la obligación de proceder al envío del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente y al 

domicilio legal de la empresa que incumple, reservándose el derecho de denunciar los mismos ante el 

organismo contralor.  

 
 
 
 
2. MOVIMIENTOS DE SUELOS. 

2.1. Terraplenamientos, Rellenos y Compactación. 
2.1.1. Relleno bajo contrapiso. 

La compactación podrá hacerse únicamente con, vibro compactador o cualquier procedimiento mecánico 
que a juicio de la Inspección obtenga los resultados deseados, no se permitirá bajo ningún aspecto el 
apisonamiento en forma manual. 
El Contratista, salvo expresa indicación en contrario, utilizará preferentemente como ya se indicara, 
suelos provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran 
insuficientes o no aptos, la inspección deberá aprobar los nuevos aportes, teniendo fundamentalmente en 
cuenta las condiciones de homogeneidad y el valor de soporte de los suelos a incorporar. 
El aporte de suelos será por cuenta y cargo del Contratista, quien deberá efectuar el control de calidad 
del suelo emplear y también el control “in situ” de la compactación, trazando la curva de Proctor en 
laboratorio y determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactación para responder a las 
exigencias del pliego. 

2.1.2. Relleno de zanjas y conductos. 
Deberá procederse al relleno de los mismos con tierra debidamente apisonada, con excepción de los que 
pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará hormigón de condiciones y calidad ídem al que 
va a utilizarse en las fundaciones. 
 

2.1.3. Nivelación del Terreno.  
La Contratista deberá ejecutar todos los desmontes y terraplenes necesarios, para obtener los niveles 

de proyecto y ajustado a los planos de replanteo indicado en el punto 1.7. Para la nivelación será 
obligatoria la utilización de herramientas de precisión adecuadas para topografía. 
 

2.1.4. Terraplenamientos.  
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Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en 
capas de espesor suelto de 15 ó 20 cm, dependiendo del área donde deba  operarse o la eficiencia del 
equipo que se emplee. Se utilizará cuando por proyecto sea necesario mejorar las características de 
terreno o llegar a niveles establecidos  de proyecto, se construirá con material acorde a tal fin, sobre el 
que se apoyaran las estructuras. Para que este terraplén cumpla con su objetivo deberá ser construido 
con los materiales adecuados según indique el correspondiente Estudio de Suelo, según se adjunta.  
Sus dimensiones en planta deberán exceder como mínimo 1.00 m desde la impronta del veredín 
circundante al edificio, según se indica en plano AD, y siempre sujeto a aprobación del inspector. 
De los distintos ensayos, como también de los análisis de densidad realizados a las distintas capas, 
deberán adjuntarse copias a la Inspección de Obra.  
Se realizarán ensayos, por parte de Organismos Oficiales especializados y por cuenta y cargo exclusivo 
de La Contratista,  para determinar el índice de plasticidad y humedad óptimo de compactación para el 
ensayo Proctor, debiendo obtenerse, luego de efectuada la compactación, un valor mínimo del 98%. 
La Contratista debe ejecutar los rellenos y/o rebajes necesarios para alcanzar los niveles previstos para 
la edificación, según se indica en los planos. Correrá por cuenta de La Contratista retirar de la obra el 
material sobrante de las excavaciones salvo que por orden de La Inspección se le dé otro destino en la 
obra.  
Si la realización de zanjeos, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecución del terraplén, afectaran 
a éste, deberá procederse a rellenar el área afectada y recuperar las exigencias previstas para su 
compactación, utilizando los medios mecánicos y/o manuales más idóneos a ese fin. 
 

2.2. Excavación para fundaciones. 
Comprende la cava mecánica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las 
excavaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada de la obra. Estas  
excavaciones se ejecutarán de acuerdo a lo expresado en los planos  de estructura debidamente 
aprobados ante la DPDU. y según indicaciones de la Inspección de Obra.   
La calidad del suelo para efectuar la fundación, será en todos los puntos verificada por la Inspección de 
Obra, y cuando lo crea conveniente exigirá a la contratista que realice los ensayos de resistencia de la 
base para las fundaciones.  
Todas las excavaciones se realizarán una vez confirmada la capacidad portante del suelo. La Contratista 
podrá proponer las modificaciones estructurales correspondientes, las que deberán ser aprobadas por la 
Autoridad Competente.  
Todos los gastos que se originen por las situaciones descriptas estarán a cuenta y cargo de la 
Contratista.  
Cualquier exceso de excavación ejecutada por debajo del nivel de fundación indicado en los planos, será 
rellenado a exclusivo costo de la contratista, con el mismo hormigón especificado para las fundaciones.  
Los paramentos serán perfectamente verticales. Deberá apuntalar cualquier parte del terreno que por sus 
condiciones o calidad de las tierras, se desprenda o desmorone. No se ejecutara en ninguna zanja obra 
alguna sin que la Inspección haya observado el fondo y aprobado los trabajos.  
Una vez terminadas las fundaciones los espacios vacíos serán rellenados en capas de 15cm de tierra 
bien apisonada y humedecida, mediante compactación mecánica. 
La empresa contratista deberá retirar de la obra por su cuenta y cargo, las tierras extraídas, salvo 
aquellas que a juicio de la Inspección fueran necesarias para rellenos o Terraplenamientos en algún 
punto de la obra. 
 

2.2.1. Agresividad de los suelos. 
Se llevarán a cabo los ensayos que indique la Inspección a fin de determinar las características químicas 
de los suelos. Se tomarán las precauciones que correspondan para suelos agresivos a satisfacción de la 
Inspección de Obra, exigiéndose para la ejecución de todas las fundaciones el uso de cemento 
puzolánico de alta resistencia a los sulfatos. (A.R.S.) 
 
 
 
 
3. ESTRUCTURAS RESISTENTES. 

3.1. Estructuras de Hº Aº. 
Las estructuras sismorresistentes del edificio se construirán de acuerdo a lo indicado en planos y planillas 
para lo cual, la Contratista presentará, para aprobación de la Inspección, la dosificación o  dosificaciones 
del hormigón y los resultados de los ensayos que demuestren que, con las  dosificaciones, los materiales 
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y los métodos que se propone emplear, puede producir hormigón de la calidad y uniformidad 
especificadas en las planillas de cálculo  estructural. En este sentido, será de estricta aplicación lo  
establecido en el apartado 7.3  de  la norma CIRSOC 201. Las dosificaciones deberán corregirse toda 
vez que se detecten variaciones significativas en las granulométricas de los materiales en obra, se 
cambien los yacimientos o no se obtengan las resistencias específicas.- 
Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y las proporciones en las mezclas para distintos 
tipos de hormigón, serán: H8 – H13 - H17 y H21. 
Los hormigones en cimientos serán H8 y para el resto de la estructura resistente y encadenados será de 
tipo H17 en caso de que sea solo Planta Baja y H21 cuando la construcción sea de mas de un Nivel. Los 
hormigones se prepararan mecánicamente con un tiempo de mezclado mínimo de noventa (90) segundos 
(60 segundos si se logra una uniformidad aceptable y los resultados de resistencia justifican ese tiempo). 
El agua de amasado será clara, limpia, libre de glúcidos, aceites u otras sustancias que pueden producir 
efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia ó durabilidad del hormigón o sobre las armaduras. 
Asimismo deberá verificarse el contenido de sales en los áridos.- 
El proceso de hormigonado, deberá hacerse en una sola etapa, para lo cual, la Contratista deberá 
organizar las tareas. Cuando por causas de fuerza mayor, se deba interrumpir el hormigonado, antes de 
continuar se procederá a limpiar y lechar con cemento y arena la superficie de contacto entre los 
hormigones con la incorporación de aditivos especiales para actuar de puente de adherencia,  a fin de 
garantizar la correcta liga entre las mismas o bien se procederá de acuerdo a lo que indique la 
Inspección.  
Los encofrados se realizarán con materiales resistentes, construidos en forma segura, cuando se trate de 
hormigón visto, la Contratista utilizará encofrados que permitan lograr un prolijo aspecto exterior, se 
ajustarán a lo indicado en la documentación.  
Cuando la magnitud o complejidad de los elementos estructurales a construir, lo amerite, la Contratista 
esta obligada a confeccionar los respectivos planos de encofrados para su aprobación por la Inspección. 
Cuando deban realizarse apuntalamientos los mismos se ejecutarán mediante tirantes y puntales 
metálicos apropiados los que se colocarán a dos metros de distancia como máximo. 
Todos los hormigones deberán ser curados convenientemente, de acuerdo a la estación en que se 
realicen, protegiéndose tanto del calor como de las heladas. El riego de los mismos se hará en forma 
continua hasta su fragüe procediéndose al desencofrado una vez que estos hayan alcanzado la 
resistencia necesaria para evitar la trepidación de las mismas. 
         Las estructuras de Hormigón Armado se ejecutarán con dimensiones según cálculo estructural, 
teniendo en cuenta las mínimas reglamentarias y las notas que figuran en los planos de estructuras y que 
forman parte de la presente documentación. Estas estructuras se rellenarán con hormigón grupo I, clase 
H-21, tensión característica 170 kg/cm2 y aceros ADN-ADM 42/50 tensión de fluencia 4200 kg/cm2, 
según Normas CIRSOC 201 y Anexos. La armadura longitudinal mínima será de diámetro 10 mm (según 
lo expuesto en las notas de los planos de estructura y aunque los cálculos de estructura arrojarán valores 
menores) excepto en los casos en que expresamente en los planos de estructura (que forman parte de la 
presente documentación) figure una armadura menor.  
 

3.1.a. Ensayos de Aceptación de Hormigones. 
A fin de establecer la resistencia potencial del hormigón, el Contratista  efectuará, en el laboratorio del 
Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J., ensayos de resistencia que consistirán, para el hormigón, 
en someter a ensayo de compresión según lo establecido en norma IRAM 1546, cilindros de hormigón de 
0,30m de altura y 0,15m de diámetro,  moldeados y curados según se establece en  norma IRAM 1534 o 
1524.- 
De una misma muestra se confeccionarán como mínimo cinco (5) probetas, dos de las  cuales se 
ensayarán a los 7 días después de su preparación y las tres (3) restantes a los 28 días. 
Estas muestras se obtendrán de un pastón al azar por cada 40 m³ o 75 pastones, el que constituya el 
menor volumen, o fracción  pero nunca se obtendrán  menos de 6 muestras por nivel. 
La Inspección de la obra, indicará  la oportunidad de obtener estas muestras. En cada probeta se 
indicará, en forma clara y durable, el  día de su preparación, la proporción de la mezcla y cantidad de 
agua de la misma.- 
Los cilindros se ensayaran en maquinas cuya exactitud este contrastada. Antes del  ensayo, los cilindros 
deberán ser medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,01m en sus dimensiones y de 0,1kg 
en el peso. Se verificarán también si las superficies de compresión son planas y paralelas, en caso 
contrario, se emparejarán y alisarán con azufre y  grafito, mezcla que deberá estar suficientemente 
endurecida en el momento del ensayo.  Estas  probetas deberán  ser  elaboradas por la  contratista  en 
obra, en consecuencia se pondrá a disposición de la inspección el personal y los elementos necesarios 
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para realizar, cabecear y curar las probetas antes de trasladarlas finalmente al mencionado instituto. No 
se permitirá, al colocar los cilindros en la maquina, la interposición de capas de plomo, cartón,  fieltro, etc.  
La resistencia cilíndrica del ensayo,  para  cada edad, será el promedio de la rotura de los cilindros 
correspondientes a la misma muestra.- 
Los ensayos decisivos para la aceptación del hormigón dispuesto en obra, son los correspondientes a 28 
días de su fabricación. Las condiciones que deberán cumplir los mismos  son los siguientes: 
  1- La resistencia media a la rotura a compresión, determinada con los resultados 
correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, deberá  ser por lo menos 
igual 215 kg/cm².- 
 Lo expresado deberá  cumplirse para todas las series de tres ensayos consecutivos  que puedan 
formarse con los resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe corresponder a un hormigón 
proveniente de distinto pastón.- 
  2-  Ningún resultado de  ensayo tendrá una resistencia menor de 170 kg/cm².- 
La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, con la salvedad que se expresa con el 
párrafo siguiente, significará que el hormigón colocado en la estructura y  representado por las probetas 
ensayadas, no satisfacen los requisitos de calidad  establecidos en este pliego.- 
Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no cumple con la  condición 
2 precedente, se considerará que dicho resultado representa solamente al pastón del  cual  se moldearon 
las probetas, no cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en el presente pliego, esto es  
válido siempre que se verifique la condición 1.  Además, si más de uno de los resultados de los  ensayos 
no cumple con la condición 2 precedente, o si el promedio de una serie de tres ensayos consecutivos no 
verifica la condición 1, se considerará que el hormigón dispuesto en obra comprendido entre los tres 
pastones de los que se  moldearon las  probetas, no satisfacen los requisitos  de calidad comprendidos 
en este pliego.- 
En función de los resultados de  ensayos efectuados a 7 días y a juicio de la Inspección, esta podrá 
ordenar la paralización de las tareas de hormigonado cuando existen dudas fundadas  de que puedan 
alcanzarse las resistencias exigidas en párrafos precedentes, hasta tanto se disponga de los resultados 
de ensayos a 28 días - 
Complementariamente  y sobre los mismos pastones se realizarán los siguientes ensayos sobre el 
hormigón fresco: 
 - Asentamiento del hormigón fresco, según normas IRAM 1536- 
 - Contenido de aire  del hormigón fresco de densidad normal, si este correspondiera, según 
normas IRAM 1602 o 1562- 
 - Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación de los encofrados, cuando, a 
juicio de la  Inspección, las condiciones climáticas sean severas. 
La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de ensayos sobre materiales acopiados en obra 
tendiente a verificar las características específicas para los mismos. 
 
Encofrados 
Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños. Serán moldes planos, 
rígidos, indeformables y estancos, estarán arriostrados provisoriamente de modo tal que puedan resistir 
el tránsito sobre ellos y el colado del hormigón. Se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien 
alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las 
operaciones de llenado. De producirse pequeñas fugas de material sobre paramentos y otras estructuras, 
se procederá al lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se dispondrán los 
moldes de manera tal que, al quitarse aquellos de las columnas, permanezcan los correspondientes a: 
costados de vigas y losas antes de los que correspondan a los fondos de vigas y losas (últimos a ser 
retirados). 
Se dará a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores de 
seis metros de luz. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales 
serán metálicos. Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar 
algunos puntales (soportes de seguridad) sin retirar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que 
sobre ellos se encuentren.  
Las losas de tres metros o más de luz, tendrán un puntal de seguridad en el centro, equidistantes entre sí 
a no más de esta luz. Estos soportes de seguridad, no deberán ser recalzados nuevamente. Los 
apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera tal de poder retirarlos sin 
ocasionar golpes ni vibraciones. 
No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrará los medios necesarios 
para lograr una correcta ejecución de los encofrados, por cuanto no se tolerará falta de plomo o nivel, 
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falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigón.  
Se podrán construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas 
sintéticas), de chapas metálicas, de hormigón, de plástico u otros materiales igualmente satisfactorios. 
Materiales que al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no ablandarán, no decolorarán, no 
mancharán ni perjudicarán en forma alguna la superficie terminada del mismo. 
Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construirán con tablas planas, cepilladas y de 
espesor uniforme. En algunos casos se colocarán las tablas horizontales y en otros verticales (según 
exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuarán perfectamente alineadas en las 
zonas correspondientes a cada posición de las tablas. No se permitirán empalmes de tablas, sólo se 
admitirá la mínima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado que 
existentes en plaza. 
Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiarán cuidadosamente y se les extraerán los clavos, 
sellándose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan 
combaduras, no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos. 
Si en las Especificaciones Particulares no se establece lo contrario, en todos los ángulos y aristas de los 
encofrados se colocarán filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o 
cuando no se especifique lo contrario, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán dos (2) 
centímetros. 
Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigón que los encofrados adolecen de defectos 
evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de colado del 
hormigón. Las tareas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas. 
Los encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar expuestos al 
viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las estructuras y con 
suficiente anticipación, dichos encofrados serán convenientemente humedecidos. 
Antiadhesivos: Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberán provocar manchas en el 
hormigón, ni reducir su resistencia. La aplicación, deberá contar con la aprobación de Inspección de 
Obra. 
Desencofrados: La remoción de encofrados se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin aplicación 
de golpes ni de vibraciones. 
 
Colocación de Armadura:  
Las armaduras se regirán y verificarán por reglamento CIRSOC 201, anexos, reglamento IMPRES – 
SIRCOC 103 Y normas IRAM- IAS U 500-06, en cuanto a plano de doblados, barras, mallas, estribos, 
zunchos, espaciadores, alambres de atadura, recubrimiento etc. Antes de colocar las barras de la 
armadura en los moldes, se limpiarán cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias de 
tierra, sustancias grasas, óxidos de hierro, sulfatos, etc., luego se colocarán amarrándolas 
convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas durante el tránsito,  colado, 
apisonado y/o vibrado del hormigón. 
La forma de las barras y su ubicación en los encofrados será la indicada en los planos generales y de 
detalles respectivos. La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más 
próxima de las estructuras terminadas, no podrá ser menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. para vigas 
y losas. 
Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie, 
serán protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco. 
COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN: El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la 
colocación del hormigón y cuando haya que continuar una obra interrumpida, se deberá  estudiar las 
condiciones en que se encuentre el mismo.-  
Hormigón visto: de así corresponder, toda estructura de hormigón exterior que quede a la vista, tendrá 
una superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran 
revoques, con aristas y ángulos biselados. 
Protección del Hormigón: 
El Hormigón colado deberá protegerse durante el  primer tiempo de fragüe contra las influencias 
perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias químicas y trepidaciones. 
Asimismo deberá humedecerse permanentemente el hormigón durante ocho días. Si el Hormigón  fuera 
preparado con cemento Pórtland de alta resistencia inicial, deberá efectuarse ésta humectación por un 
plazo mayor. En caso de heladas deberá protegerse el hormigón fresco tapándolo. 
Desencofrados:  
Se esperará para iniciar el desarme de los moldes el fragüe completo del Hormigón y que el mismo 
pueda resistir su propio peso y el de la carga a que estará sometido durante la construcción. El principio 
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del desarme y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Contratista, o personal idóneo 
de su confianza, debiendo consultar a la Inspección de obra en todos los casos. 
En condiciones atmosféricas normales (Temp.. mínima 5º C) y si el hormigón se ha mantenido a una 
temperatura de 10º  C, son suficientes, en general, los siguientes plazos mínimos de desencofrados, 
siempre que se utilicen procedimientos  corrientes de desarme: 
Tiempos mínimos para desencofrar: 
 Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) días.           
 Fondo de losas (dejando puntales):.............14 (catorce)  días.   
 Fondo de vigas (dejando puntales):.............14 (catorce)  días.   
 Remoción de los puntales de seguridad:.....21 (veintiún) días.  
Curado: 
Se protegerá el hormigón contra un secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperaturas, se 
iniciará después del fraguado del hormigón (8 a 16 hs. de colado), para ello se inundarán las losas con 
agua, ó se las mantendrá húmedas con arena ó arpilleras durante 10 días por lo menos. Los paramentos 
verticales de hormigón se mantendrán permanentemente húmedos, aún fuera de las horas de labor.- 
  Ante cualquier divergencia que se presente durante la construcción de las obras sobre la 
interpretación de las disposiciones contenidas en este artículo, como asimismo las especificaciones no 
contempladas en este Pliego, se tomará  como elemento de consulta y se aclarará, lo que sobre el tema 
cuestionado disponga el C.I.R.S.O.C. 201 y sus anexos.-         
  Hormigones elaborados en planta 
Se permitirá el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a: 
 Deberán salir de Planta con el REMITO correspondiente, del cual una copia quedará en la Oficina de 

Inspección en obra. Solo se aceptarán hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, para ello 
los remitos deberán ser impresos en todos sus datos (posibles) por el Soft del Sistema de Despacho 
y Control de Carga de la Planta, con sello y firma del responsable de la misma, y deberá contener: 
Hora de salida- hora de llegada a la obra- tipo y cantidad de Hormigón- tipo de cemento- cantidad de 
cemento/m3- relación A/C- asentamiento en Planta- cantidad y tipo de aditivo- temperatura ambiente 
en el momento de colocación en obra- estructura donde se utilizará el Hormigón- domicilio y nombre 
de la obra- firma del capataz o responsable de la obra. 

 Los Hormigones estructurales: deberán salir de la Planta Elaboradora con un asentamiento de 5 a 
7cm (NO MAYOR), llevándose al necesario en obra solo con el uso de plastificantes según 
especificaciones del fabricante, no pudiendo agregarle agua bajo ningún concepto.  

 Deberán respetarse los tiempos de transportes máximos computados desde el contacto agua-
cemento hasta el final del colado (CIRSOC). En caso de preveerse superar los tiempos máximos 
permitidos, deberán utilizarse retardadores de fragüe. 

 Deberá dar aviso con 24 hs. de anticipación toda vez que se programa el uso de este tipo de 
hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para probetas 
cilíndricas, para uso de la inspección a su criterio. 

 Compactación: todos los hormigones estructurales se colocarán y se compactarán con el uso de 
vibradores. 

 Temperatura ambiente: no se autorizará el hormigonado con temperatura ambiente mayores de 35°C 
en ascenso, ni menores a 5°C.  

 
3.1.b. Aceros. 

Las barras a emplearse en la confección de las armaduras serán de acero correspondiente a la 
denominación ADN 420, DEBIENDO POR LO TANTO CUMPLIR CON LAS NORMAS IRAM - IAS     U 
500 - 528, cuyas características constan en la tabla 10 de la norma CIRSOC 201.- 
NOTA: El diámetro mínimo de las armaduras serán de Ø 10 y en los estribos Ø 6. 
 

3.1.c. Ensayos de Aceptación de Aceros. 
Deberá observarse lo establecido en el art. 7.8.1 de la norma CIRSOC 201- 
Deberá descartarse toda partida de materiales que presenten grietas superficiales, sopladuras o cualquier 
otro defecto que pueda afectar desfavorablemente sus  características mecánicas o sus condiciones de 
trabajo en obra. 
Las  barras de acero deberán poder  curvarse satisfactoriamente y sin presentar grietas con los diámetros 
de mandril establecidos en la tabla 23 de la norma CIRSOC 201, siendo de aplicación  en este caso el 
ensayo de doblado y desdoblado establecido en las normas IRAM -  IAS U 500 -91. 
Los doblados de los hierros se harán en frío, ajustándose a la documentación y reglamentaciones 
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vigentes, no se admitirán empalmes en más de la mitad de las barras en secciones sometidas a 
esfuerzos de tracción en las tensiones máximas. 
La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de los ensayos tendiente  a verificar las 
características de los materiales acopiados en obra.- 
 

3.1.d. Reparación en Estructuras Existentes. 
En el caso de obras existentes, la Contratista deberá reparar las estructuras de  hormigón afectadas y en   
los  lugares en que indique la Inspección.- 
Estas reparaciones se realizarán ya sea por razones de protección de armaduras, durabilidad o 
resistencia.- 
El  procedimiento de base a emplearse es el especificado en el art. 12.5.2 del Anexo al  Capitulo 12 de 
las Normas CIRSOC 201, pudiendo, a juicio de la Inspección, adicionarse aditivos que mejoren la  
adherencia entre  el hormigón existente y la nueva capa a construir. En los casos de hormigón  que  
deban quedar a la vista será obligatoria la confección de  paneles de prueba de color a que hace  
referencia  el apartado 4 del artículo precedentemente mencionado.- 
 

3.1.e. Anclaje de armaduras nuevas en obra  existentes. 
El anclaje de las armaduras de obras nuevas en las existentes se realizará de modo de respetar las 
longitudes de los anclajes mínimas requeridas y  en un todo de acuerdo  a detalle de estructura. En los 
casos de empalmes de armaduras, estas se realizarán por yuxtaposición. En todos los casos deberá 
quedar perfectamente asegurada su posición durante las posteriores tareas de hormigonado. 
 

3.1.f. Acondicionamiento de estructuras existentes para enlace con estructuras nuevas.     
En las superficies de hormigones existentes que deban enlazarse con hormigones nuevos,  deberá 
eliminarse la capa porosa superficial hasta alcanzar  la zona de hormigón sano y compacto, esta 
operación deberá realizarse a mano, cuidando de no dañar ni doblar las  barras  de acero existentes.  
La terminación de la superficie resultante deberá ser rugosa. 
 

3.1.g. Acondicionamiento de Armaduras existentes para anclaje. 
Deberá prestarse especial atención a la limpieza y preparación de las armaduras existentes que deban 
ser empleadas como empalmes o anclajes de la nueva obra a realizar. 
Para tal fin las mismas deberán ser sometidas a arenado superficial, cuidando que esta operación elimine 
totalmente oxido suelto, grasas, pinturas y toda otra materia que perjudique la adherencia de las barras al 
nuevo hormigón a aplicar. Esta tarea de limpieza no deberá dañar la superficie de las barras en modo 
alguno, ni deberán doblarse las barras para  facilitar la tarea de arenado. 
Deberán respetarse estrictamente las longitudes de superposición en los empalmes y de anclaje de las 
armaduras nuevas, debiendo demolerse parcialmente la estructura de hormigón existente hasta alcanzar 
esta condición en  aquellos casos en que sea necesario. 
 

3.1.h. Hormigonado en zonas de contacto de  hormigones existentes y nuevos. 
Las zonas de hormigón existentes deberán ser preparadas como se indicó en 10.5.  Estos  deberán  estar 
en perfecto estado de limpieza,  no debiendo existir polvo o detritos resultantes de trabajos de demolición 
o remoción de  hormigones porosos.- 
A fin de evitar la prematura perdida de humedad del nuevo material a agregar, la superficie de hormigón 
existente deberá ser  abundantemente mojada desde doce horas previo al hormigonado. 
Antes de colocar el hormigón se eliminará toda película o acumulación de agua que hubiese podido 
quedar sobre la superficie,  permitiéndose un corto periodo de secado no mayor del necesario para 
eliminar la humedad superficial. La consistencia del mortero será la adecuada para que el mismo pueda 
ser introducido, mediante cepillo duro u otro elemento conveniente, en todos los huecos o irregularidades 
de la superficie. El espesor de la capa de mortero una vez terminada su colocación, no excederá de 
0,01m. El gradiente de temperatura entre el hormigón endurecido y el hormigón fresco a colocar será el 
menor posible. Ello podrá lograrse  elevando  la temperatura del hormigón endurecido o enfriando el 
hormigón fresco previamente a su colocación. La colocación del nuevo hormigón  se iniciará  
inmediatamente después de colocado el mortero y antes de que el fraguado de  este  se haya iniciado.- 
En los casos especiales, con el objeto de mejorar las condiciones de adherencia  del hormigón en la junta 
podrán emplearse adhesivos de resinas epoxi u otro sobre los que exista fehaciente información sobre su 
comportamiento satisfactorio.  Los adhesivos mencionados serán previamente  ensayados y deberán 
contar con la aprobación por escrito de la Inspección de obra. 
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3.1.i. Aspectos No Contemplados. 
En caso de presentarse situaciones no contempladas en el presente pliego de Especificaciones Técnicas 
o de existir dudas en su interpretación, será de aplicación lo establecido en las normas CIRSOC 201 o, 
en su defecto,  lo establecido en normas IRAM.- 
 

3.1.j. Juntas entre cuerpos de edificio. 
En cubiertas deberán ser resueltas según lo indicado en detalle respectivo. 
Las juntas verticales y horizontales se resolverán con chapa galvanizada Nº 18 las que deberán quedar al 
ras del paramento y pintadas del color del mismo. Deberán ser perfectamente planas, no presentar 
abolladuras y se deberá garantizar la seguridad de sujeción. En el caso de juntas verticales exteriores, el 
plano de la misma  deberá coincidir con el nivel del plano de la junta rehundida del ladrillo, y serán 
pintadas del mismo color del paramento. En el piso interior y en correspondencia con la junta de 
dilatación vertical del edificio, se ejecutará una junta de solamente 1 cm., la que será rellenada con 
sellador elasto-plástico de primera calidad.  
 

3.2. Estructuras Metálicas.          
3.2.1. Vigas y Correas, Cerramiento. 

3.2.1.a. Aceros para Vigas Estructurales. 
 
La estructura resistente estará constituida según se determine en planos, por chapas dobladas, perfiles, 
acero en barras o armaduras constituidas por la combinación de dos o más de estos elementos. 
Se utilizará el acero indicado en los cálculos y Especificaciones Técnicas Particulares. La vinculación 
entre sí de las distintas partes se podrá ejecutar mediante soldadura en taller, preferentemente eléctrica o 
cuando resulte conveniente al montaje, con tornillos, bulones, tuercas, etc., siempre que respondan a las 
Normas del Reglamento IMPRES 103 y CIRSOC 301. Si el contratista optara por otra forma de soldadura 
deberá garantizar la indeformabilidad de las partes. 
 
Los aceros que se utilizarán en la construcción de estructuras resistentes deberán ser garantizados por el 
contratista en los valores mínimos de las propiedades mecánicas, en los valores máximos de su 
composición química y en sus propiedades tecnológicas. Los aceros a emplear en las estructuras 
metálicas serán: 
Barras: Los  aceros a emplear serán de la nominación F-22, y cumplirán con las disposiciones 
contenidas en las Normas IRAM - IAS U 500 - 42, IRAM-IAS U 500 - 503. 
Chapas y Perfiles: Los aceros a emplear serán de la nominación F-22, F-24 y cumplirán con las 
disposiciones contenidas en las Normas IRAM-IAS U 500-42, IRAM-IAS U 500-503. 
Soldaduras: Los sistemas que pueden emplearse y las características particulares se establecen en el 
reglamento CIRSOC 304. 
Remaches y Bulones: Reunirán los requisitos exigidos en el reglamento CIRSOC 301. 
Cubiertas o Cerramientos: En general, se colocarán Chapas de acuerdo a especificaciones 
particulares, con superposiciones de una onda y anclajes según la tecnología y manejo constructivo 
especifico del sistema. 
La pendiente de los techos planos no debe ser inferior al 3% y como elemento de fijación se usarán 
ganchos o clavos galvanizados, los que se ajustarán a las especificaciones del fabricante. 
Burletes: Cuando se realicen uniones entra las chapas de la cubierta y los elementos accesorios será 
obligatorio en todos los casos el uso de burletes que garanticen la estanqueidad de la cubierta. Estos 
serán de Neopreno, Compriband o similares de colores negro o gris. 
Electrodos: deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos  de acero al carbono 
revestidos para soldadura por arco”. 
La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que 
conforman la estructura. 
 

3.2.1.b. Constantes mecánicas a cumplir para el acero F22. 
Acero F22 220 370 28 
E= 210.000 N/mm2 
Para estructuras soldadas los aceros deberán ser clasificados según su sensibilidad a la fragilidad y su 
aptitud para la soldadura, mediante los valores máximos de sus contenidos químicos y los valores 
mínimos de su resistencia a flexión  por impacto a temperaturas dadas. Los valores de contenido químico 
y mínimo de resistencia para temperaturas dadas se fijaran de acuerdo  a las reglamentaciones CIRSOC 
301. 
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3.2.1.c. Materialización de los Apoyos. 

Para la ejecución del sistema de apoyo, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la función prevista por los apoyos ideales adoptados en el modelo estructural, 
fundamentalmente en los casos en que la modificación de la condición de los apoyos conduzca a 
desviaciones de las condiciones de tensión en los elementos estructurales fundamentales de la 
estructura. 
El ancho de la placa de apoyo, de los apoyos debe ser determinado para admitir dentro de la seguridad 
adoptada para la estructura, el deslizamiento provocado por las cargas máximas y las variaciones de 
temperatura. 
Los tornillos de anclaje deberán ser distribuidos manteniendo entre ellos y al borde de la base de apoyos, 
distancias adecuadas con el material que constituye la base. 
 

3.2.1.d. Ejecución de las Construcciones de Acero. 
Los recaudos constructivos para estructuras bajo cargas estáticas y dinámicas serán los mismos. Es 
fundamental que la confección de los elementos estructurales, barras medias de unión, apoyos, etc., se 
realicen respetando estrictamente lo dispuesto en los planos de taller o montaje. 
Las modificaciones que deban ser introducidas durante la ejecución, respecto de las instrucciones 
surgidas del diseño y cálculo deberán contar con la aprobación de la Inspección. 
El acero debe ser trabajado en frío o temperatura rojo cereza claro, no se permite el trabajo del material 
en un estado intermedio rojo azul.  
 

3.2.1.e. Preparación de los Elementos Estructurales. 
Se debe proceder a la eliminación de las rebabas en productos laminados con inclusión de las marcas de 
laminación en relieve cuando estén ubicados sobre superficies de contacto. 
La preparación de elementos estructurales debe ser cuidadosa como para lograr: 
Un montaje no forzado de la estructura metálica que evite las tensiones iniciales de montaje.  
Un ajuste completo de la superficie de contacto que asegure la distribución del esfuerzo transmitido. 
Se deberá evitar la aparición de fisuras u otros daños en la superficie de los elementos por efectos del 
doblado o achaplanado, mediante la elección de radios de curvatura  y de temperatura de trabajos 
apropiados. Los cortes de producto laminados deben estar exentos  de defectos gruesos cuando la 
estructura se halle sometida a solicitaciones dinámicas, los cortes deben ser repasados a esmerilado, 
fresado, rectificado o limado de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrías. 
Cuando se efectúen cortes en espesores superiores a 30 mm y se originen endurecimientos de las zonas 
vecinas, estas deben ser eliminadas mecánicamente. 
Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberán ser eliminadas por esmerilado. Se podrán 
rellenar con soldadura con terminación superficial esmerilada. 
El marcado de los elementos de la estructura deberá ser realizado con procedimientos que eviten la 
modificación de la resistencia o fatiga de los mismos. No es admitido el marcado a cincel. 
La ejecución se realizará para evitar la  aparición de fisuras de bordes, mediante redondeos de gran radio 
u otros procedimientos adecuados. 
 

3.2.1.f. Protección de Estructuras de Acero. 
Las estructuras de acero deberán estar totalmente protegidas contra la corrosión y el fuego. 
- Protección Contra la Corrosión 
La protección contra la corrosión debe ser encarada mediante el cumplimiento de reglas sobre 
preparación de la base, materiales de recubrir y ejecución del recubrimiento. 
- Preparación de la Base 
La limpieza de la estructura de acero antes de aplicar el material de recubrimiento debe verificar las 
siguientes condiciones que aseguren la no existencia de polvo, hollín, aceites y óxidos. 
Eliminar la cascarilla y oxido por medios manuales, mecánicos, neumáticos o térmicos que aseguren la 
limpieza sin daño de los elementos estructurales. 
Eliminar los restos de la operación anterior por cepillado. 
La limpieza se considerará asegurada en condiciones normales, durante el lapso de 12 horas a partir de 
su realización. 
-  Recubrimiento 
Se realizará con pinturas antióxido que sean de calidad reconocida y asegurada.  
La ejecución de los trabajos de pintura se hará en tiempo seco, con temperaturas superiores a  5º C  e 
inferior a 50º C y condiciones exentas de polvo, grasa, aceites o gases corrosivos. 



 

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  -     21  

 

Con la aparición de condiciones meteorológicas (lluvias, nieblas, etc.) se deberán suspender los trabajos. 
El número de capas de pintura a aplicar será de por lo menos tres (3), con un espesor de por lo menos 
120mic +/- 20mic. Se aconseja el empleo de colores diferentes, para facilitar su inspección y correcta 
ejecución. La aplicación de una capa debe ser realizada una vez secada la capa anterior y dentro de un 
lapso que asegure  la adherencia al cero y baja resistencia  a los agentes climáticos. Deberá ser aplicado 
a pincel u otro medio que asegure la adherencia. El lapso para aplicar las capas siguientes no será 
superior a tres meses, caso contrario se deberá remover la pintura y aplicar nuevamente. 
La Inspección deberá verificar el cumplimiento de las condiciones, anteriores con especial énfasis en: 
Ángulos entrantes, Tornillos, Bulones, Salientes, Cantos. 
 

3.2.1.g. Soldaduras. 
Para asegurar una buena calidad de soldadura esta deberá tener un buen diseñó de la misma, en cuanto 
a su tamaño y eyección correcta del electrodo y deberá ser realizada por mano de obra especializada. 
Las secciones de aporte y longitudes de cordones deberán responder a las solicitaciones de cálculo. 
 

3.2.1.h. Control de calidad de la soldadura. 
La buena ejecución de las soldaduras deberá cumplir con una serie de requisitos: 
 

 Las juntas a soldar deberán estar perfectamente secas. 
 Las superficies a soldar deberán estar libres de óxidos, escorias, gases o pinturas. 
 Deberá suspenderse la soldadura cuando la temperatura ambiente sea menor a 5º C. 
 Deberán evitarse las vibraciones de los elementos. 
 El cordón de soldadura debe estar libre de los efectos propios de la soldadura, tales como la 

socavación, falta de fusión, penetración incompleta, inclusiones de escorias o porosidad. 
 Se deberá evitar los efectos residuales producidos por las distorsiones que provocaría la rotura 

frágil de la pieza. 
  

Cubiertas Metálicas: 
 
Se ejecutarán según lo indicado en planos de estructura y detalles. La ejecución incluye todos los 
elementos y accesorios necesarios para la total y correcta ejecución de las mismas, se hayan detallado o 
no en la documentación licitatoria. 
           
El techo inclinado se ejecutará con Chapa Ondulada Calibre Nº 25.  
Se respetarán las especificaciones del fabricante para su colocación, detalles de sujeción y anclaje, 
logrando una total hermeticidad. 
         
La sujeción de las chapas a la estructura será mediante ganchos.          
El sistema deberá contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, selladores, 
etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminación de la cubierta. Los elementos accesorios de 
cubierta se ejecutarán en chapa galvanizada Cal 22 como mínimo. La terminación de los mismos deberá 
presentar las mismas características de imagen y color que los paneles de cubierta. 
 
Los defectos de fabricación o deformación producidos durante el montaje, serán comunicados a la 
Inspección de Obra, quien deberá controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solución. 
 
Materiales: 
 
• Aceros: 
 
Los aceros utilizados serán los denominados F-24 con tensión al límite de fluencia f = 2400 Kg/cm2, 
resistencia a la tracción mínima r = 3700 Kg/cm2. y alargamiento de rotura mínimo Er = 28%. Podrán 
utilizarse también aceros de mayor calidad en los casos en que los cálculos estructurales así lo 
determinen, como por ejemplo F-26, F-36, etc. Con el correspondiente Certificado de Calidad otorgado 
por el fabricante. 
 
Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construcción de la estructura soldada, 
serán los indicados en las Normas  IRAM  IAS  U 500 - 503 “Aceros al carbono para uso estructural” e 
“IRAM  IAS  U 500 - 42  Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”. 
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En el caso de utilizar aceros microaleados, se acompañará certificado de origen de la usina productora. 
 
• Electrodos: 
 
Deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos  de acero al carbono revestidos para 
soldadura por arco”. 
 
La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que 
conforman la estructura. 
 
• Uniones: 
 
Las uniones soldadas deberán responder a las recomendaciones indicadas en el Reglamento  CIRSOC 
304, “Estructuras de Acero Soldadas” en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos de 
corrección de los trabajos defectuosos. 
 
Se respetará con precisión, forma y dimensiones de los cordones de soldadura. 
 
La mano de obra será especializada de acuerdo a lo especificado en el   Reglamento  CIRSOC 304. 
 
Entrega y Almacenamiento: 
 
La entrega de las estructuras se efectuará de acuerdo al cronograma de tareas presentado por la 
Contratista para su aprobación por la Inspección de Obra y comprende: 
 
 
 Aprobación de materiales y ensayos. 
 Aprobación de estructuras. 
 Aprobación de Cubiertas y zinguerías. 
 
La Contratista será responsable por la conservación del material depositado en la obra. 
 
Mano De Obra: 
 
• Fijaciones: 
 
Los anclajes para las fijaciones de las estructuras metálicas a los elementos de hormigón armado, serán 
provistos en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra.  Previamente deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 
 
• Fabricación: 
 
Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, serán 
ejecutadas por personal especializado. 
 
Los materiales se trabajarán en frío, pero en el caso que se deba trabajar con calor, la temperatura será 
la determinada por el color cereza claro que debe predominar sobre temperaturas intermedias (rojo, azul). 
El enfriamiento se hará, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Podrán agujerearse mediante 
punzonado, piezas de hasta 10 mm de espesor.  
 
Los agujeros en piezas de más de 10 mm. de espesor, se efectuarán mediante taladros. Los agujeros 
que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el 
mandrilado. 
 
Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros se eliminarán prolijamente. 
 
Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán las medidas de los planos. 
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No se permitirá en obra la ejecución de agujeros con soplete. 
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbre, escamilla de 
laminación, pintura etc. 
 
Después de soldadas, las piezas deberán tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior 
enderezado. 
 
En todos los cordones de soldaduras angulares se alcanzará la penetración hasta la raíz.  Durante la 
soldadura y el enfriamiento del cordón, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a 
vibraciones ni acelerarse su enfriamiento. 
No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo 
tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. 
 
Todas las piezas de hierro serán pintadas con una mano de antióxido al cromato de zinc, sobre 
superficies limpias y desengrasadas, antes que salgan del taller.  Cuando deban unirse dos piezas, las 
superficies de contacto de cada una de ellas deberán recibir, una mano de pintura antes de la unión. 
 
A las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después del montaje, se les aplicará en 
taller, otra mano de pintura anticorrosiva.  En todos los casos las estructuras de hierro se pintarán cuando 
las superficies del metal estén perfectamente secas y limpias. 
 
Los defectos de fabricación o deformación producidos durante el montaje, serán comunicados a la 
Inspección de Obra, quien deberá controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solución. 
 
La Contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y 
uniones temporarios.  Los mismos estarán previstos para cubrir las solicitaciones transitorias como ser 
vientos, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc.  El costo de estos 
arriostramientos se considerará incluido en la cotización. 
 
• Tolerancias: 
 
Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o 
tolerancias no serán mayores que las permitidas por las normas para perfiles laminados. 
 
Los elementos que trabajen a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia 
entre puntos de fijación. 
 
Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos serán de hasta 1,6 mm para 
longitudes de hasta 9 m y  de hasta 3,2 mm  para largos mayores. Para las piezas que deban ir en 
contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será de hasta 0,8 mm.  
 
Los agujeros circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón.  Los agujeros 
ovalados se harán de acuerdo a planos. 
 
Los tubos y perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo.   Para aquellos casos de 
rectificación, los procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del 
material. 
 
Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje. 
 
 
• Montaje: 
 
La Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el procedimiento y secuencia de 
montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecución. 
 
• Burletes: 
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Cuando se requiera el uso de burletes, éstos serán de Neopreno, Compriband o calidad igual o superior, 
de color negro o gris. 
 
Muestras y Ensayos: 
 
El Inspector de Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas 
durante las horas laborales, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, 
controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera. 
 
Se respetará la norma IRAM correspondiente al tipo de ensayo. 
El Inspector de Obra acordará con la Contratista a qué ensayos asistirá.  Cuando se requiera la presencia 
del Inspector de Obra, la Contratista deberá dar aviso anticipadamente. 
 
Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o procedimientos 
deficientes, la Contratista será la responsable de corregir las anormalidades. 
 
4. ALBAÑILERÍA 

4.1. Muros 
En adelante se entenderá que las especificaciones siguientes se ajustan tanto a ladrillo común como 
ladrillón macizo. Se utilizarán, salvo indicación en contrario, ladrillos y/o ladrillones Clase B los que 
deberán ser aceptados por la Inspección y se exigirán los ensayos de resistencia correspondiente a cada 
caso.  
Las dimensiones y resistencias de ladrillones y ladrillos deberán ajustarse a Normas CIRSOC. No se 
admitirán ladrillos rotos, trizados o cuyas aristas estuviesen deterioradas. Se deberán descartar todos 
aquellos que presenten variaciones en sus dimensiones o que estuviesen recocidos.  A solo juicio de la 
Inspección los ladrillos o ladrillones que no cumplen con las exigencias serán rechazados. 
 
Deberán proceder de fábricas suficientemente reconocidas en plaza.  
Se deberán seleccionar oportunamente, apartándose los que pudieran estar dañados, pudiendo ser 
reservados únicamente para cortes. 
Los núcleos de las mamposterías revocadas, sean éstos de ladrillos comunes o huecos, se erigirán 
centrados respecto a los espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo. Los espesores 
finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidirán en consecuencia sobre cada paramento, 
según el particular grosor de sus capas componentes. Deberán prevenirse estas circunstancias en la 
ubicación y colocación apropiada de marcos para puertas y ventanas, así como posteriormente en el 
posicionamiento de cajas de electricidad, griferías, etc.   
En paredes de ladrillo visto se atenderán los plomos finales de paramentos (o “filos”), que se indiquen en 
los Planos de Replanteo o en los detalles específicos para casos particulares de paredes dobles. 
Igualmente deberán ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser necesarios 
con respecto a estructuras, paredes existentes, etc.  
En altura deberán ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundación, capas 
aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de aberturas en 
general y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes. 
 

4.1.1. Mampostería de 0.30m 
Se seguirá lo establecido en el punto 4.1.  
Todos los muros interiores del establecimiento escolar serán de un espesor de 0.30m y una altura que 
está indicada en los planos de cortes y vistas respectivos. Esta estará armada según lo, establecido en 
4.1.6. 
 

4.1.2. Mampostería de 0.20m. 
Se seguirá lo establecido en el punto 4.1.  
Los muros serán de mampostería de ladrillón de 0.20 m de espesor y altura, según lo indicado en planos 
de vistas y/o cortes, columnas y vigas según cálculo estructural aprobado por la D.P.D.U. 
Esta estará armada según lo, establecido en 4.1.6. 
 

4.1.3. Mampostería de 0.10m. 
Se seguirá lo establecido en el punto 4.1.  
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Serán ejecutados los tabiques así indicados en planos generales de detalles. Todos los muros serán 
armados, con dos hierros del 6 mm de diámetro, cada 50 cm como máximo, asentados en mortero 1:3 
(cemento y arena). Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas con el empotramiento 
reglamentario. 
 

4.1.4. Mampostería de 0.15m. 
Se seguirá lo establecido en el punto 4.1.  
Serán ejecutados los tabiques así indicados en planos generales de detalles. Todos los muros serán 
armados, con dos hierros del 6 mm. de diámetro, cada 50 cm como máximo, asentados en mortero 1:3 
(cemento y arena). Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas con el empotramiento 
reglamentario. 
  

4.1.5. Mampostería Armada. 
Todos los muros, sin importar su espesor, serán armados y encadenados, con 2 Ø 6 cada 50 cm según 
se  establece en Normas  INPRES CIRSOC 103,   para una construcción del Grupo “A”, aún en los 
casos en que por cálculo aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta. 
 

4.1.6. Dosajes. 
En los trabajos de albañilería se deberán utilizar los dosajes indicados en el punto 4.1.6. Dosajes, de las 
E.T.P.- TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES. 
 

4.2. Tabiques. 
Cuando se realicen paramentos, divisiones (tabiques), con sistemas no tradicionales, los mismos deberán 
estar aprobados por la D.P.D.U. y todo organismo competente ejecutándose de acuerdo a lo especificado 
por el fabricante. Estos paramentos se fijarán a estructuras sismorresistentes de manera segura, 
debiendo los trabajos realizados, quedar a plomo, escuadras y terminaciones, según se especifique 
particularmente. 
 

4.2.1. Tipo Durlock. 

Generalidades 
Para comenzar la ejecución de estos trabajos el adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 
Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán 
totalmente terminadas, secas e impermeabilizadas. 
Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus 
vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 
Habrá tomas de electricidad y agua habilitadas.  
Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su 
posición  definitiva. 
Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc. estarán   
instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del sistema. 
La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados.  
Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan  
ser dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores deberán 
estar en obra y sus labores programadas con anticipación. 
 

4.2.2. Tabiques de HºAº. 
Se construirán de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto adjuntos.  
Todos los tabiques serán construidos empleando los componentes, elementos y recomendaciones 
descriptos en el Art. 3.1. de estas especificaciones.  
Dicha estructura deberá anclarse a la pared mediante escuadras metálicas, al piso con separadores de 
una altura de 20cm y al refuerzo de sostén de puertas mediante columna/tabique de HºAº. La estructura 
de los tabiques deberá ser lo suficientemente resistente a vibraciones y golpes leves, de no cumplir con 
estas condiciones la Inspección rechazará dicho tabique. 
Una vez construida la estructura se deberá proceder a colocar al revestimiento respectivo.  
 

4.2.3. Tabiques de Placas Cementicias 
Se deberán  ejecutar tabiques en los locales indicados en los planos, mediante placas cementicias 
aislantes tipo “superboard” de e=9mm o similar de mayor calidad. 
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Serán fijados a perfiles de chapa 100x50x15x5x1,2 mm sobre ambas caras del perfil.  
La chapa será de terminación recta, colocada a tope con coincidencias de juntas verticales y horizontales. 
La separación de los perfiles de sostén y el fijado de los mismos serán los aconsejados por el fabricante. 
Deberán ejecutarse sobre cordón de hormigón de alto ídem zócalo, para que este sea pegado sobre 
hormigón no sobre la chapa cementicia. 
Asimismo se deberá considerar que este tabique deberá llegar desde el piso y hasta el cielorraso, deberá 
llevar corte de pintura.  
 

4.3. Conductos.   
Se entenderán todos los espacios de restringidas dimensiones, que sirvan para la circulación de gases, 
siempre y cuando sean de material mampuesto o colado, previamente estudiado para tal fin y se 
observarán las indicaciones de cada uno de los artículos detallados según el material empleado. 
 

4.4. Aislaciones. 
4.4.1. Capa aisladora horizontal y vertical. 

Todos los muros llevarán dos capas de aislación horizontal y dos verticales, que se ejecutará con mezcla 
tipo 1 (1 de cemento – 3 de arena fina) amasado con hidrófugo tipo SIKA 1, equivalente o de calidad 
superior disuelto en agua según las proporciones que indique el fabricante.  
Para su construcción se procederá a extender capas perfectamente  horizontales y verticales  de 2 cm de 
espesor que cubra todo el ancho del muro en caso de las horizontales y que una las dos horizontales en 
caso de las verticales, debiendo terminarse con llana y teniendo la precaución de un perfecto sellado de 
poros para garantizar su impermeabilización. 
Una vez realizada las mismas se protegerá del sol o las heladas a fin de evitar que se queme cuidando 
correctamente el proceso de fragüe. 
En todos los casos las estructuras, muros, etc. que esté en contacto con el terreno natural, serán 
protegidos de la humedad utilizando las capas aisladoras mencionadas cuidando una perfecta 
continuidad de las mismas. 
No se admitirán cuarteaduras o fisuras en ninguna de las capas aisladoras.- 
 

4.4.2. Aislación contra el Salitre. 
Esta tarea tiene como finalidad proteger a la construcción de la penetración en sus paramentos (muros y 
estructura de Hº Aº) de las sales contenidas en el suelo, que mediante un proceso de capilaridad 
ascienden a la superficie del terreno y pueden producir daños graves en la integridad de la construcción. 
Para prevenir estos efectos, se procede a proteger la totalidad de la construcción en las zonas de 
contacto con el suelo.  

 
4.4.3. Barrera De Vapor.  

La barrera de vapor será ejecutada en aquellos locales donde la generación de vapores (propios de la 
actividad que allí se desarrolle (como es el caso de cocinas, baños o laboratorios) pueda afectar la 
integridad de la construcción. Para la misma se utilizarán materiales de baja permeabilidad que evite el 
paso del agua aún bajo presión debiendo utilizarse materiales de primera calidad y marcas reconocidas. 
Podrán considerarse como barrera de vapor aquellos materiales laminares cuya resistencia al vapor este 
comprendida entre 10 y 230 MN s/g (0,86 y 20mm Hg m2 día/g). 
  

4.4.4. Aislaciones Térmicas. 
Las aislaciones térmicas deberán tener una conductividad menor o igual a 0,034 k Cal / mhº C, los 
materiales a utilizar no serán  combustibles ni emitirán gases tóxicos, tampoco deberán ser atacables por 
roedores e insectos. En el caso de chapas plegadas de acero, la conductividad térmica deberá ser menor 
o igual a 0,029 K cal / mhº C. 
 

4.4.5. Aislaciones Acústicas.  
Se considera que el ruido es molesto cuando el nivel sonoro alcanzado en el lugar afectado es al menos 
de 10 dB mayor respecto del nivel de ruidos que normalmente molesta, es decir el llamado ruido de 
fondo. 
El rango de nivel de audición se extiende de 0 dB (umbral de audición de un oído sano para una 
frecuencia de referencia), hasta 140 dB (umbral de dolor con respecto a la frecuencia, el oído no puede 
oír sonidos mas graves que 20 Hz (ultrasonidos) ni más agudos que 20.000 Hz (ultrasonidos), razón por 
la cual el rango de frecuencias, llamadas “audio frecuencias”, es de 20 a 20.000 Hz. El Contratista 
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determinara el procedimiento a realizar para obtener valores y cualificar el comportamiento aislante 
teniendo en cuenta las Normas IRAM 40 43 (1). 
 

4.5. Revoques. 
Los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del 
arte, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. Para la 
realización de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra especializada. Las cuadrillas 
de trabajo deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas 
requeridas se hallarán en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas serán  metálicas o de madera, 
de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas. El precio ofertado incluirá armado y desarmado 
de andamios, trabajos en altura, formación de engrosados, mochetas, buñas, aristas, etc., y todo trabajo 
que sea requerido o que corresponda ejecutar  para cumplimentar el concepto de obra completa. 
Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificará el perfecto aplomo 
de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o 
desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspección, así como también se verificará que las 
superficies de aplicación se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros 
incompatibles que pudieran ser causantes de futuros desprendimientos. En ningún caso se revocarán 
paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la mezcla de asiento 
de los ladrillos o bloques.  
Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista deberá 
ejecutar muestras previas que deberá someter a aprobación de la Inspección. Recién una vez que estas 
muestras sean aprobadas por Orden de Servicio, se podrá proceder al comienzo de los trabajos. Cuando 
se deba aplicar previamente azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicará antes de que 
se complete su fragüe. Los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros 
poseerán de 15 a 20 mm y los enlucidos de 3 a  5 mm. 
Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos 
de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van 
adheridos a los muros. 
Cuando por fuerza mayor se rompieran parte de los revoques ejecutados, las reparaciones se realizarán 
correctamente, quedando perfectamente a plano, no admitiéndose rebarbas, depresiones o fallas que 
identifiquen el retoque.  
Para las tolerancias, del revoque grueso para plano de verticalidad  se deberá considerar la siguiente 
expresión: TOLERANCIA =  0,20 Hb, siendo Hb= altura de paramento revocado. NORMA IRAM 1586. 
En el caso de revoques impermeables, se ejecutaran con un alisado  terminado con un cemento puro, 
quedando las superficies lisas y cubriendo todas las partes que indique la documentación. 
En aquellos casos que se realicen terminaciones con revestimientos plásticos ó cementicios el revoque 
grueso se hará sin rayarse (como en los enlucidos comunes). La aplicación del revestimiento se realizará 
siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante. 
 

4.5.1. Jaharro a la cal interior y exterior. 
Los distintos tipos de revoques, serán los que se especifican en cada caso en los planos y planillas de 
locales. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un 
espesor mínimo de 1 ½ cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm corresponden al enlucido. 
También se cuidara especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos, para que al ser 
aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 
Para el exterior, previamente a la ejecución del jaharro, se aplicará con un espesor no menor de 5 mm, 
un mortero dosado con hidrófugo de marca reconocida y que tendrá 1 parte de cemento y 3 partes de 
arena mediana. 
 

4.5.2. Revoque Impermeable. 
En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se deberá ejecutar un 
azotado hidrófugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo especificación en contrario 
establecida en el ETP.  
Se cuidará especialmente su continuidad con el manto hidrófugo previsto para el piso, y entre los distintos 
paramentos que conformen el local. Se cuidará de manera particular, que queden convenientemente 
sellados los cuerpos de griferías o codos de salida de cañerías que conduzcan aguas, y los encuentros 
con mesadas, piletones, mingitorios, etc.  
A medida que se avance se irá ejecutando simultáneamente el jaharro bajo revestimiento previsto para el 
local. 



 

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  -     28  

 

 
4.5.3. Jaharro Bajo Revestimiento. 

A medida que se avance con el azotado hidrófugo previsto, se irá ejecutando el jaharro bajo revestimiento 
(mezcla 1/4 de cemento, 1 de cal, 3 de arena). Se cuidará su perfecto aplomado y una prolija terminación 
en ángulos y aristas. 
 

4.5.4. Enlucidos 
Para su preparado,  se deberá extender y dejar secar perfectamente la arena para poder zarandearla a 
través de  malla fina, luego se la mezclará en seco con la cal aérea en polvo. Esta mezcla se volverá a 
zarandear en seco. Según la  importancia de las  cantidades que se preparen, se almacenará en bolsas 
plásticas, en lugar protegido. 
Las proporciones  a emplear dependerán del lugar donde se apliquen. Estando ello especificado en ETP. 
Antes de ser usada, esta mezcla deberá haberse empastado en agua y dejado "engordar" durante un 
período mínimo de 48 horas. Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores, o donde se 
soliciten, éste deberá incorporarse en el momento del empleo, y la proporción será de 1/8. 
Estos enlucidos se extenderán y trabajarán esmeradamente con fratás de madera, sobre jaharro 
previamente fraguado y bien humedecido. Los precios cotizados incluirán guardacantos, buñas, 
engrosados, etc.. 
 

4.5.5. Dosajes 
Para la ejecución de los mismos deberá observarse lo prescripto en E.T.P. y todo lo Indicado en Anexo 
de E.T.P.-Planilla de Mezclas y Hormigones. 
 

4.5.6. Buñas en paramentos de muros 
Se deberá realizar un bajo relieve en paramento (muros) de terminación. Las mismas separan los paños 
revocados para evitar de esta manera las fisuras propias de contracción y dilatación del material, 
colaborando así con  
 

4.5.7. Revoque rústico.  
Se considera dentro de este tipo de revoque a aquellos realizados con el mortero utilizado para la 
ejecución del revoque grueso. La terminación del mismo no incluye ningún otro revestimiento ni enlucido, 
por lo cual la granulomentría del mortero da una imagen de acabado rústico al paramento. 
 

4.6. Contrapisos 
Los solados de todo nuevo edificio que se erija, como también en los existentes donde se modifiquen, 
construyan o refaccionen patios, zaguanes, vestíbulos, cocinas lavaderos, cuartos de baño, retretes, 
pasajes y locales habitables, deberán ejecutarse encima de un contrapiso armado asentado sobre 
terreno. Previo a la ejecución de contrapisos de hormigón, se acondicionará el terreno, emparejándolo, 
eliminando raíces, cascotes y cualquier otro elemento que pueda ocasionar inconvenientes. Los rellenos 
necesarios para ubicar los contrapisos en las cotas que figuran en los planos, se harán con tierra apta, 
capas delgadas y humedad adecuada, compactándolas. La cota superior deberá considerar el nivel de 
piso terminado con el resultante del solado colocado. La terminación debe ser perfectamente lisa, exenta 
de altibajos y alabeos. En el caso de terrenos salinos, se preverá la aislación hidrófuga correspondiente. 
En caso de existir la presunción de presencia de agua ascendente en el terreno a intervenir, se deberá 
ejecutar una capa alisadora completa por debajo del contrapiso a ejecutar. En locales sanitarios, el 
contrapiso a realizar absorberá la pendiente proyectada en función de la pileta de patio de aguas 
servidas.  
 Antes de ejecutar un contrapiso se deberá emparejar y acondicionar el suelo, quitando todo lo que pueda 
ocasionar inconvenientes.  Deberán tomarse conocimiento de las canalizaciones para instalaciones 
según lo indicado en planos de proyecto.  
 
 
 
 
5. REVESTIMIENTOS 
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de material, dimensiones y formas que se 
indique en los planos respectivos, siendo los mismos de 1º calidad.  
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Antes del envío a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista deberá presentar con 
la anticipación necesaria, muestras de los mismos para su aprobación. Las piezas cerámicas serán de 
primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifique en el PETP o demás documentos licitatorios. 
Deberán contar con certificación de sello IRAM y cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM  
11824. Los revestimientos deberán ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales 
donde se lean claramente las características del material (dimensiones, calibre, color, marca, partida, 
cantidad de piezas, etc). Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las 
siguientes indicaciones:  

 La colocación será esmerada y efectuada por personal altamente especializado. 

 El Contratista someterá previamente a aprobación de la Inspección el Plano de Detalle de 
Locales con el despiece o la disposición de las juntas de los paños proyectados, requisito sin el 
cual no podrán iniciarse los trabajos.  

 En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerías, acometidas para 
desagües, encuentros con marcos, etc. los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán 
piezas rajadas ni deficientes, o con defectos provocados por el corte. No se admitirán 
conexiones, llaves de paso, y broncerías en general que no estén con su cuerpo perfectamente 
enrasado con el revestimiento terminado.  

 El Contratista deberá verificar, previamente, la correcta colocación de dichos elementos. 

 Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o 
denoten otros defectos de colocación.  

 Si se constatara tal anomalía, la Inspección podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las 
zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.  

 La elección de colores, grabados, diseños, etc. de los revestimientos, será en todas las 
circunstancias, a cargo de la Inspección y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales. 
La Inspección podrá exigir la realización de muestras, tanto de colores como de texturas, que el 
Contratista ejecutará por su exclusiva cuenta y cargo. 

Los precios incluirán los guardacantos o esquineros que especifique la Planilla de Locales, así como 
los accesorios solicitados en caso que no sean considerados en ítems aparte. El Contratista dejará en 
poder del Comitente, un equivalente al 3% de la superficie de cada uno de los revestimientos previstos.  

5.1. Cerámico:  
Serán del tipo y dimensión que se determine en cada caso, tendrán un esmalte y tinte uniforme y 
perfecto, no debiendo presentar alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto, y su colocación se 
efectuará con pegamento plástico para revestimientos tipo Pegamax, u otro de calidad equivalente o 
superior sobre jaharro bajo revestimientos, con previo azotado impermeable. 
La colocación será junta abierta o cerrada, recta o trabada; según se estipule en la planilla de locales.  
El tomado de las juntas se hará con porcelanina o cemento blanco según lo indique la Inspección. 
Las aristas se prepararán rebajando ajustadamente las piezas a inglete, o como se indique en las 
especificaciones de Planillas de Locales o Pliegos.  
No se aceptarán cerámicos de plasta blanca, ni tampoco aquellos que no presenten la superficie 
texturada en su cara de contacto con el jaharro. Las juntas serán tomadas con cemento blanco o con 
color, cuidando su perfecto sellado. Serán terminados con cuartas cañas, buñas ó perfil de aluminio, 
según la especificación indicada en los planos. La terminación deberá ser uniforme y las juntas 
perfectamente alineadas. Previo al tomado de juntas,  se deberán limpiar todas las piezas con ácido 
muriático rebajado al 10 %.  
 

5.2. Antepechos 
5.2.1. De Hormigón 

Estos revestimientos se ejecutarán de acuerdo con lo que se determine en el ETP para cada clase de 
material, debiéndose impermeabilizar previamente la pared donde ellos deban asentarse por medio de 
una capa de dos (2) centímetros de espesor mínimo de mortero hidrófugo, con pendiente del 10 %, el que 
se unirá con los azotados hidrófugos de paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos de 
ventanas. Será cuidado especialmente el empalme de esta protección hidrófuga con el macizado de 
concreto de los marcos metálicos o los premarcos para ventanas de aluminio. 
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5.3. Revestimiento símil piedra (tipo Country) 
 
Donde lo indiquen las Planillas de Locales o los Planos, se realizarán enlucidos de material preparado, 
con los acabados superficiales que igualmente se especifiquen.  
El personal que se designe para estos trabajos deberá ser ampliamente especializado. 
Se cuidará muy especialmente el correcto perfilado de mochetas y aristas de aberturas y el oportuno y 
correcto amurado de rejas, antepechos, babetas,  rejillas, etc. que corresponda incorporar con el fin de 
evitar totalmente los defectos derivados de  parches o remiendos posteriores, que no serán admitidos. 
Cuando se hubieran proyectado buñas para marcar paños o resolver encuentros, se preferirá su 
formación mediante el empleo de listones maquinados de madera o tubos metálicos que a la vez 
pudieran oficiar de fajas-guía para resolver la conformación de los propios paños. 
Se ejecutará sobre revoque grueso fratasado y siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante 
del producto. El tipo de revestimiento a adoptarse podrá ser de dos tipos:  
 

A- Cementicio con hidrófugo y color incorporado, con terminación planchada y con aplicación final 
de sellador siliconado. El material a aplicar, el tipo de terminación y el color del mismo se 
seleccionará a través de muestras ejecutadas previamente y sometidas a criterio de la 
Inspección. 

B- De base acrílica con hidrófugo y color incorporado, El material a aplicar, el tipo de terminación y 
el color del mismo se seleccionará a través de muestras ejecutadas previamente y sometidas a 
criterio de la Inspección. 

 
 

5.4. De Piedra Bola partida 
Serán colocados en lugares que se indiquen en los planos, siendo el tipo de material y espesor señalados 
en los mismos. 
 

5.5. Revestimientos Fonoabsorbentes 
Los locales que deban contemplar el tratamiento de muros, carpinterías, panel divisor, cielorrasos, etc. 
con revestimiento y/o materiales fonoabsorbentes deberán satisfacer el requerimiento derivado de los 
cálculos de Tiempo de Reverberación y Trasmisión, que deberá ejecutar la Contratista por su exclusiva 
cuenta y cargo. Este cálculo y el proyecto de tratamiento de la sala deberán ser sometidos a 
consideración de la Inspección para su aprobación. Todos los materiales, mano de obra, etc. necesarios 
para la ejecución de estos trabajos, se consideran incluidos en la oferta.  
 
6. PISOS Y ZOCALOS 
Los tipos de pisos, zócalos, umbrales y solías, serán los indicado en la Planilla de Locales, o en los 
planos de detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la 
Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. Su superficie será terminada en la 
forma que en los documentos enunciados se establezca. 
El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios. En las veredas y patios 
deberán dejarse juntas de dilatación que interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con 
sellador plastoelástico de primera marca, que apruebe la Inspección de Obra, quien indicara así mismo la 
ubicación de las juntas   
Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá seguir los siguientes requisitos. 
1-) Presentar la muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener a la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra. 
2-) Solicitar a la Inspección de Obra, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales para 
proceder de acuerdo a ellas. 
 

6.1. Interiores 
Pisos Interiores.  
Los pisos, umbrales y solías, se construirán respondiendo a lo indicado en la Plantilla de Locales, o en los 
planos de detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la 
Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. Su superficie será terminada en la 
forma que en los documentos enunciados se establezca .La distribución de juntas deberán ser aprobadas 
por la Inspección de Obra.  
 

6.1.1. De Hormigón Armado Rodillado. 
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Serán ejecutados "in-situ" con. Sobre el contrapiso convenientemente preparado, se verterá el mortero 
que será comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie, recomendándose 
la utilización de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contracción o pérdida de adherencia.  
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se terminará 
según las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).  
Cuando el tamaño de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferirá la realización de estos solados 
con máquina allanadora. 
Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una 
vez terminada una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 
Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o 
endurecedores. 
A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se ejecutarán 
las juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con material elástico, flejes 
metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la superficie húmeda por siete días 
corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a tal fin productos especiales. 
La Inspección podrá solicitar con antelación las muestras que sean necesarias a fin de obtener las 
terminaciones deseadas. 
 

6.1.2. Pisos de Mosaicos Graníticos de (0.30x0.30) m.  
Antes de iniciar la colocación, La Contratista deberá seguir los siguientes requisitos. 
1) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener a la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra. 
2) Solicitar a la Inspección de Obra, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales para 
proceder de acuerdo a ellas. 
La colocación será lo más esmerada posible, a cordel y sin trabas, haciendo los cortes necesarios a 
máquina. El asiento de los mosaicos será ejecutado lo más uniformemente posible, de manera que no 
queden resaltos entre una pieza y otra. 
Los mosaicos cumplirán las normas IRAM y serán de las dimensiones y color que se indique en los 
planos y planillas del concurso de precios. Las uniones entre el piso y paredes deberán terminarse 
perfectamente, previendo las juntas necesarias y los zócalos que se vayan a colocar según Planilla de 
Locales. 
El espesor no será inferior a 25 mm con una tolerancia en más o en menos de 1 mm en cualquiera de las 
tres dimensiones. Los mosaicos que presenten defectos serán desechados. 
No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste, inferior a los 5 mm. de espesor. 
La toma de juntas se realizará con pastina antiácida. Cumplirán con las siguientes características físicas 
(S/Iram 1522): Absorción Máx.: 6%; Flexión Mín.: 55 dNw/cm2; Desgaste máx.: 1,4 mm.; Choque Mín.: 
120 cm. Los mosaicos deberán tener impresa en su cara posterior su marca de fábrica. 
No se aceptará ninguna tolerancia respecto a las dimensiones que establezca el ETP, como tampoco en 
lo referente a los espesores de pastina. 
Al acopiarse los materiales en obra antes de proceder a su colocación, se tomarán muestras de todas las 
partidas de material acopiado que se reciban, a razón de una superficie que será estimada en las E.T.P. 
Si de su análisis surge que no se han cumplido los requisitos establecidos anteriormente, será rechazada 
la partida correspondiente, debiendo retirarse inmediatamente de la obra. 
 

6.1.3. Pisos Mosaicos Graníticos de (0.15m x 0.15m). 
Se deberán respetar las indicaciones estipuladas en 6.1.2. y se colocarán solamente en los locales 
sanitarios o donde lo especifique la Planilla de Locales. 
 

6.1.4. Zócalos Graníticos (0.06x0.25) m. 
Deberán conservar las mismas características de color y granulometría del solado que deban 
complementar, valiendo, por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos. Se colocarán donde lo indique 
la Planilla de Locales. La cara superior deberá presentar una arista muerta. Los zócalos se colocarán 
perfectamente aplomados, y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces 
entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. 
Los graníticos se entregarán de fábrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las 
colocaciones de pisos y revestimientos. 
Las juntas se tomarán con pastina del mismo color, salvo indicación de la Inspección de Obra. 
 

6.1.5. Zócalos de madera. 



 

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  -     32  

 

Serán de madera y del tipo de terminación que se indiquen en los planos respectivos o planilla de locales. 
Se asegurarán con tornillos fijados a muros mediante sistema de tarugos plásticos. Estos zócalos 
deberán unirse a inglete en las esquinas. 
Se rechazarán todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas. 
 

6.1.6. Zócalo cementicio. 
De acuerdo a lo indicado en planos y planilla de locales se realizarán zócalos cementicio de hormigón 
visto, con hidrófugo. 
Tendrán un alto mínimo de 20 cm y será de 2.5cm de espesor sobresaliente del paramento que lo 
contiene. 
 

6.1.7. Umbrales y Solías 
La colocación se efectuará de manera que la alineación y escuadría quede coincidente y paralela con los 
respectivos pisos. 
Según planos y planillas de locales serán ejecutados con granítico de base y grano ídem al piso. 
 

6.1.8. Pisos de Goma fonoabsorbente. 
Según planos de desarrollo y planilla de locales serán ejecutados con piso aislante acústico 
multipropósito, donde la composición del mismo es de vinilo de alta densidad, posee un elevado índice de 
atenuación sonora para un rango muy amplio de frecuencias. Se utilizará un adhesivo de doble contacto, 
de excelente fluidez y rápido secado   especialmente formulado para la aplicación en el pegado de 
materiales fonoabsorbentes y acústicos.  
En todos los casos deberán respetarse las especificaciones del fabricante del producto seleccionado. 
 

6.1.9. Pisos de Baldosas cerámicas y cerámicas antiácidas. 
Tendrán las dimensiones que se indiquen en cada caso, serán duras, bien cocidas, no debiendo 
presentar defectos de chaturas o rajas. Las baldosas antiácidas serán de gres cerámica de máxima 
calidad y carca reconocida. La cara superior deberá presentar una arista muerta. Los zócalos se 
colocarán perfectamente aplomados, y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas 
luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. 
 

 
6.1.10. Zócalos Cerámicos. 

Tendrán las dimensiones que se indiquen en cada caso y deberán presentar características idénticas del 
solado que deban complementar.  
 

6.1.11. Zócalo de Granito.    
Donde indiquen las planillas de locales o los planos de detalle, se colocarán solias de mármol o granito, 
del tipo, espesores, anchos y largos que se establezcan en cada caso. 

Los mármoles y granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o 
añadidos, con excepción de los del tipo travertino, no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, 
poros u otros defectos. 
La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y 
regulares, así como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los documentos 
licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspección de Obra.  Cuando se solicite, 
el abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso del ácido 
oxálico.  
Cuando las piezas presenten fallas, que dada la clase del mármol deben aceptarse, pero a juicio de la 
Inspección de Obra pudieran originar su rotura, esta podrá exigir la colocación de grapas de bronce o 
hierro galvanizado de la forma y en la cantidad que estime conveniente.  Estas grapas serán macizadas 
con plomo o en su defecto resinas epoxi apropiadas a tal fin.  
Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, serán 
inoxidables y deberán quedar ocultos. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas 
grapas, se deberá dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilización de estos 
medios de colocación deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra.  
El Contratista presentará muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las 
grapas y piezas de metal para su aprobación, incluyéndose las de sujeción de bachas y piletas.  
 

6.1.12. Zócalo de Concreto Alisado. 
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Tendrán la altura y terminación indicada en los planos respectivos. Se deberán realizar siguiendo 
estricamente las prescripciones técnicas especificadas en E.T.P. 
 

6.2. Exteriores 
De Hormigón sin Armar 

6.2.1. De Hormigón Fratasado.  
Piso de Hormigón H17, Fratasado. Las dimensiones de placas no superaran los 9 m². En caso de no 
estar determinadas en planos las dimensiones serán fijadas por la Inspección. 
El ancho de la misma será la exigida por la reglamentación vigente de acuerdo a cada municipio o ente 
de incumbencia. 
 

De Hormigón Armado 
 

6.2.2. De Hormigón Armado Fratasado con baldosones. 
Será ejecutado según se indica en E.T.P. 
 

6.2.3. Piso consolidado de grancilla + fillet. 
Será ejecutado según se indica en E.T.P. 
 

6.2.4. De Hormigón  Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color. 
Será ejecutado según se indica en E.T.P. 
 

6.2.5. Pavimentos Articulados. 
Se efectuaran con piezas para pavimento articulado de hormigón, siendo su espesor el indicado en los 
planos.  

6.2.6. Zócalo rehundido. 
Se realizará en los locales que se indique un rehundido hacia adentro de la línea del paramento de un 
zócalo de 10 cm de Hormigón Visto como consecuencia del dado de hormigón sobre la viga de 
encadenado inferior y según detalles constructivos, siendo su espesor el equivalente al jaharro y 
enlucido. Se ejecutarán “in situ” con las mezclas y colores empleados en el piso. Se cuidará su alineación 
y correcta unión con aquél.   
 

6.2.7. Transiciones de pisos de galería y accesos. 
En las galerías y accesos, deberán dejarse las juntas de dilatación que indiquen los documentos 
licitatorios, los Planos Aprobados. Deberán ser indicados todos los niveles y acotados todos los paños 
considerando en cada caso el despiece previsto para el tipo de solado y previendo el tamaño de las 
piezas y sus juntas, para asegurar de este modo la coincidencia con las juntas de dilatación que deban 
practicarse en los contrapisos, cuando así lo exijan las reglas del buen arte.  
En lo posible la ubicación de las juntas de dilatación deberá concordarse con las pendientes que deban 
recibir los solados, de manera que queden ubicadas siempre en crestas, ocasionalmente en espacios 
intermedios, pero nunca en valles.  
 

6.2.8. Juntas de dilatación en pisos. 
Se deberá realizar juntas de dilatación en pisos que superen una superficie de 9 m2 . El ancho de la junta 
de dilatación deberá ser de 10 mm. Se deberá utilizar perfil de aluminio apto para este fin para rellenar la 
misma, el cual deberá ser de 5 mm. Este será fijado al piso por medios químicos mediante un sellador.  
En veredines perimetrales se realizarán las juntas cada 3.00m.  
                                                                                                                                                                                                                                                                
7. MARMOLERÍA 
Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar 
picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas: 
La superficie donde se asienta deberá estar libre de revoques existentes. 
El espesor mínimo de las placas será: 

a- Para mármoles y granitos naturales, 25 mm de espesor como mínimo en mesadas con una sola 
cara pulida y 25 mm de espesor en tabiques, con las dos caras pulidas. 

Las placas se armarán convenientemente y de acuerdo a sus dimensiones y posiciones. 
 

7.1. Mesadas de Granito Natural. 
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Piedras naturales: Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos fisurados o añadidos, no 
podrán presentar picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas. 

 Colocación horizontal, se apoyarán sobre superficies perfectamente lisas de madera, metal u 
hormigón, debiendo ser su espesor mayor de 20 mm.  

 Colocación vertical, de 25 mm. Salvo indicación en contrario se trata de piedras cortadas en el 
sentido de la veta y terminadas lustradas.  

Para su colocación se deberá respetar lo indicado en planos, quedando perfectamente amuradas y 
selladas contra los muros y entre sí, con sellador de siliconas de primera marca y calidad.  
 

7.2. Separador de Mingitorios de granito natural 
Será de estricta aplicación los especificado en el punto 7 de este pliego en cuanto a calidad y modo de 
colocación y todo lo prescripto al respecto en E.T.P. 
 
8. CUBIERTAS Y TECHOS. 

8.1. Sobre Losas de Hormigón Armado. 
Se entenderá que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta y 
completa terminación de los techos y cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, guarniciones, 
sellados, etc., aún cuando no hubieran sido expresamente especificados en los documentos licitatorios. 
Una vez terminado el proceso de curado de la losa, se procederá a ejecutar la cubierta de la siguiente 
manera: 
La superficie superior de las losas se limpiará perfectamente de polvo y de todo elemento extraño, con el 
objeto de lograr la correcta aplicación de la cubierta. En primer término se colocará pomeca puzolánica, 
dando una pendiente del 2% hacia las bocas de desagües correspondientes, espesor promedio de la 
capa de 7 cm. de espesor y una densidad mínima de 0,500 Kg/cm.; con una resistencia de 15 a 30 Kg. 
/cm2, según el grado de compactación que se le de al material. La “POMECA PUZOLÁNICA” deberá 
cumplir con la calidad exigida y aprobada según Normas IRAM 1503-1512-1531.- 
Luego se colocará una capa de mezcla de 3 cm. de espesor como mínimo sobre la capa anterior, para 
dar lugar a una superficie con rigidez y resistencia y de esta forma poder ejecutar posteriormente el 
tratamiento impermeabilizante. La dosificación de la mezcla 1/4:1:4 (cemento: cal: arena lavada). La 
terminación de la superficie será fratasada.  
Finalmente se colocará una membrana asfáltica de 4 mm de espesor con su cara superior de aluminio, la 
que se colocará con un solape de 10 cm., soldada a fuego, en toda la superficie, previa pintura con 
asfalto plástico en toda la superficie a cubrir. El paño de membrana avanzará sobre la babeta de los 
muros perimetrales asegurando la continuidad de la aislación, hasta el encuentro con el muro. En la unión 
con los desagües, las membranas deberán extenderse en el interior de los mismos para asegurar la 
estanqueidad. Dicha membrana deberá estar aprobada por la D.P.D.U. de la provincia de San Juan y 
tener sello y certificado de calidad y garantía de la norma IRAM correspondiente. 
No se deberán efectuar trabajos cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables o cuando se 
desarrollen en la obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. 
Terminada la colocación de la membrana impermeable, se deberá probar hidráulicamente la cubierta. 
Para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura máxima de agua de 5 cm. 
Esta prueba hidráulica no deberá durar menos de 24 hs, debiéndose prever una guardia permanente a 
los efectos de destapar los desagües, en caso de detectar filtraciones. El Contratista será el responsable 
de los daños en locales debidos a filtraciones, quedando a su exclusiva cuenta y cargo las reparaciones 
que la Inspección juzgue. 

8.2. Cubiertas Metálicas y Estructuras (incluidas aislaciones). 
Se ejecutará una estructura resistente de vigas y correas metálicas, sobre las que descansará un panel 
conformado en fábrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24 trapezoidal ídem a la existente, con 
aislación térmica de PUR de 50 mm de espesor. 
La vinculación de paneles entre si se efectuará mediante agrafado mecánico. La sujeción de la cubierta a 
la estructura será mediante ganchos ó clips, sin perforaciones. La cubierta tendrá el largo necesario para 
cubrir cada agua de techo sin empalmes ni superposiciones de ningún tipo. 
Se deberá tener especial cuidado en la resolución de los encuentros de la chapa con los muros, como 
también se deben incluir todos los accesorios, babetas, canaletas  y las piezas especiales necesarias 
para el correcto funcionamiento, desagote  y estanqueidad de esta cubierta de techo metálica. Las 
canaletas serán de chapa galvanizada con embudos de idéntico material, perfectamente unidas, las 
bocas de desagüe, los tramos verticales  y los horizontales serán de los calibres y materiales indicados 
en el plano de instalación sanitaria. Una vez ejecutadas las canaletas se realizarán las pruebas 
hidráulicas necesarias para verificar la estanqueidad de las mismas.  
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Todas las estructuras indicadas en los planos y que lleven cubierta metálica, se ajustarán a lo siguiente: 
Se utilizarán aceros F-22 y F24 que reúnan las características fijadas por el CIRSOC 301, y de acuerdo a 
las secciones que resulten del cálculo estructural del que estará a cargo de la Contratista. 

 Soldaduras:  
El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor, 
si una de ellas es mayor que la otra el espesor es igual al menor de ellos. 
El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los 
espesores de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perímetro de contacto de 
las piezas a unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores. 
La  Contratista deberá disponer del personal especializado, las máquinas y herramientas necesarias para 
el manipuleo y la colocación de las chapas y para la ejecución y montaje de las canaletas de desagüe. La 
Inspección de Obra rechazará y se deberán retirar de la obra, con cargo a la Empresa, las chapas que 
tuvieran roturas, abolladuras y/o deformaciones. 
La aplicación se efectuara cuando la cubierta se encuentre perfectamente terminada, probada 
hidráulicamente y las condiciones climáticas lo permitan. 
La Inspección autorizara los trabajos cuando todos los trabajos en las estructuras, en las instalaciones y 
demás gremios que deban efectuar tareas en la misma hayan terminado y sus respectivos trabajos sean 
aceptados.  

 Todos los trabajos deberán ser realizados según planos de proyecto que deberá previamente 
aprobar la Contratista ante la D.P.D.U., y siguiendo las características y terminaciones necesarias 
para el perfecto funcionamiento y hermeticidad de la cubierta. -  

9. CIELORRASOS. 
9.1. Aplicados  

9.1.1. A la cal 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos 
licitatorios y/o del Proyecto Ejecutivo Aprobado, así como las instrucciones que oportunamente imparta la 
Inspección de Obra, por orden de servicio.  
El Contratista, además de emplear mano de obra especializada, arbitrará todas las medidas necesarias a 
fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o depresiones.  
El Contratista preverá andamios cómodos y sólidos.  Los trabajos serán encarados de modo tal que no 
queden entorpecidas otras labores. 
Para cielorrasos suspendidos se coordinarán perfectamente los trabajos con los demás gremios                              
involucrados.  
Se cuidará el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc que se encuentren 
próximos al mismo. 
Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las mezclas que se establecen en las 
Especificaciones Técnicas Particulares.  
Cuando queden vigas aparentes, deberán ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se 
terminarán como el cielorraso adyacente.  
Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los 
armados, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la ejecución del 
cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas será lo mas ajustado posible. 
Para la ejecución de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preverán goterones 
adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la Inspección. 
La superficie de los enlucidos en yeso será perfectamente pareja y espejada, de color blanco uniforme, 
sin manchas ni retoques aparentes.   
Los ángulos de encuentro con paredes serán vivos, salvo especificación diferente expresada en los 
planos, planillas o pliegos. 
Se deberá ejecutar un “corte de pintura” rehundido en todo el contorno del cielorraso y con la medida que 
establezca la inspección. 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberán respetar fielmente los detalles respectivos 
que se proporcionen, o se ejecutarán iguales  a los existentes, debiendo perfilarse con la mayor prolijidad. 
 

9.1.2. Al Yeso 
Una vez peparada la superficie mediante el azotado y la aplicación del jaharro y enlucido, se aplicará el 
mismo respetando estrictamente todo lo especificado en el punto anterior. 
 

9.2. Suspendidos 
9.2.1. Cielorrasos suspendidos de placas rígidas. 
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Se utilizará un sistema de placas de roca de yeso tipo DURLOCK  o su equivalente de igual calidad o 
superior. Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso 
establecido en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo 
nivel. Las soleras se fijarán mediante tornillos y tacos plásticos de expansión.  
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes. Estos elementos se 
atornillarán entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante del sistema.  
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos, perfiles montantes o soleras,  a 
manera de  vigas maestras. Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, los 
elementos que vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil 
montante).  
Las velas se fijarán al techo mediante tornillos o tornillos más tarugos plásticos. Todas las uniones entre 
perfiles se realizarán con tornillos adecuados.  
Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso estándar de 9.5 ó 12.5 mm. de 
espesor según se establezca, atornillándolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil 
montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.  
Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre si. 
Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.  
Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocará sobre la placa, un manto de lana 
mineral como aislación térmica y/o acústica.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con “serruchín”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, formando 
buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios. 
 

9.2.2. Cielorrasos fonoabsorbentes 
Las placas acústicas o fonoabsorbentes serán del tipo y calidad indicada en los planos correspondientes. 
Las mismas se aplicarán sobre entramados de perfiles de aluminio, perfiles chapa galvanizada o bien de 
madera semidura perfectamente estacionada, libre de defectos y de una escuadría no menor de 19 mm 
por 25 mm y cuya separación será la determinada por las dimensiones de los paneles acústicos. En el 
caso de entramado de perfiles de aluminio o chapa galvanizada deberán responder a especificaciones 
del fabricante y/o secciones resultantes del cálculo en función de las cargas. 
En los cielorrasos en general, donde no se especifique su terminación, serán ejecutados a ángulos vivos. 
 
10. CARPINTERIAS 
La contratista deberá proveer y colocar todas las carpinterías que se indican, como así también todas las 
rejas de cierres, de tela artística, interiores de placard, muebles bajo mesadas, pérgolas y barandas de 
galerías, barandas de escaleras, tapas rejillas de arbolado público y bancos metálicos en un todo de 
acuerdo a los planos generales, planos de carpintería, planilla de carpintería y planos de detalles 
respectivos.     
 

10.a. Planos de Taller y Muestras de Materiales a Emplear. 
Esta a cargo y por cuenta de la Contratista la confección de  los planos completos de detalles, con los 
cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones que le 
suministre la Inspección. 
La presentación de los planos para su aprobación por parte de la Inspección deberá hacerse como 
mínimo con quince (15) días de anticipación de la fecha en que deberán utilizarse en taller. 
La Contratista no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los 
planos de licitación  o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección. 
La Contratista presentará un muestrario de materiales a emplearse  en la Obra, a fin de que sea 
aprobado por la Inspección, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. 
La Contratista deberá verificar las medidas y las cantidades de cada unidad antes de ejecutar los 
trabajos. 
 

10.b. Control en Taller. 
La Inspección, cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller sin aviso previo, para constatar 
la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo estipulado. 
En casos de dudas sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer pruebas o ensayos que 
considere necesarios, los cuales correrán por exclusiva cuenta de la Contratista. 
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10.c. Herrajes. 
La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes para cada tipo de abertura, 
entendiéndose que el costo de estos está incluido en el precio establecido de la estructura de la cual 
forma parte. En todos los casos la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con 
todas las muestras de los herrajes que debe colocar, o que propusiere sustituir, perfectamente rotulados 
y con la identificación de los tipos de aberturas en que se colocará cada uno. 
La aprobación de esto por la Inspección es previa a cualquier otro trabajo, los herrajes serán de bronce 
platil doble balancín, o de acero, etc.  (Fichas, pomelas). 
Los picaportes podrán ser de bronce o en su defecto esmaltados. Todos deberán ser de primera calidad y 
marca reconocida. 
Los herrajes sin excepción, se asegurarán con tornillos de bronce  
Las cerraduras serán doble paleta de primera calidad y marca reconocida, y se entregará cada una con 
dos juegos de llaves. 
 

10.d. Verificación de Medidas y Niveles. 
La Contratista deberá verificar en la obra todas las medidas y cotas de nivel y cualquier otra medida que 
sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos, asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 
inconvenientes que se presenten. 
 

10.e. Colocación En Obra. 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes la estructura en obra, 
los que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de la carpintería. 
La operación deberá ser dirigida por un capataz montador, de competencia comprobada para la 
Inspección en ese tipo de trabajos. 
Será la obligación también de la Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación, por parte de 
la Inspección, de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
Correrá por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaran si no se toman las 
precauciones necesarias. 
El arreglo de las carpinterías desechadas solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o 
estética de la misma, a solo juicio de la Inspección. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones para prever los movimientos de la carpintería por 
cambio de temperatura, sin descuidar por ello la estanqueidad.  

 
10.1. Carpintería Metálica.     

Todos los elementos y construcciones metálicas a ejecutar se ajustaran a las siguientes prescripciones y  
a las indicaciones de la Inspección de Obra. 
Las chapas a emplear serán de DD calibre Nº 16 y 18 de primera calidad, libres de oxidaciones y 
defectos  de cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de 
desarme práctico y manuable, a entera satisfacción de la Inspección 
 
Todas las soldaduras, chapas de terminación y unión, etc. así como también cualquier otro motivo que 
forme parte de la carpintería se ejecutarán en hierro, entendiéndose que su costo se haya incluido en el 
precio establecido para el correspondiente ítem. Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado el 
costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias, como ser herrajes, marcos unificadores,  
etc. 
Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el 
juego mínimo. Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero 
cierre a doble contacto. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las vigas, losas 
o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposición y supervisarán los trabajos, 
haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recubrir las carpinterías que deban ejecutarse 
en el hormigón armado. 
 

10.2. Carpintería de Aluminio.  
 

Sistema. 
Las carpinterías de aluminio se colocarán sobre premarco de aluminio indefectiblemente.  
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Se utilizarán para la resolución de las carpinterías perfiles del SISTEMA Mediterránea M3 TOP de 
Alcemar, Rotonda 700 de Hidra o A30 de Aluar o superior calidad según las respectivas especificaciones 
técnicas. 
Las Tipologías a usar están detalladas en la planilla de carpinterías y deberá respetarse sistemas y 
cantidades. 
 
Materiales. 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado. 
 
Perfiles de aluminio 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la 
empresa diseñadora del sistema. 
    1)  Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 
    2)  Temple: T6 
Propiedades mecánicas: 
Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 
en su   estado de entrega (temple) T6: 
Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa 
Límite elástico mínimo:   170 Mpa 
El carpintero, instalador o contratista será responsable del armado de aberturas, colocación, instalación, 
replanteo, funcionamiento y verificación del cálculo estructural. 
 
 
 
Juntas y sellados 
En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. 
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su   
posición inicial y conserven su alineación. 
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de    los 
elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos 
propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. 
Ninguna junta a sellar tendrá un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatación. 
El sellado entre aluminio y mampostería u hormigón deberá realizarse con sellador de siliconas de cura 
neutra y módulo medio. La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente 
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años. En los sellados se 
deberá prever la colocación de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras 
perpendiculares. 
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de cura acética de excelente 
adherencia, apta para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no 
inferior a los 20 años. 
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se 
realizará pasando primero un paño embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el 
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio 
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol 
isopropílico. En mamposterías, dependiendo del caso, podrán ser tratadas por medios mecánicos, como 
cepillado, eliminando luego el polvillo resultante.  
Asímismo se recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicación del producto, a fin de 
confirmar la adherencia a los sustratos en cuestión. 
 
Burletes 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su 
uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 
13, C 12. 
 
Felpas de hermeticidad 
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de 
polipropileno siliconados con doble film central de polipropileno (finseal). 
 
Herrajes 
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Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado 
por la firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está 
incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. 
 
Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante 
del presente. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una 
capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 
 
Premarcos de aluminio 
Se proveerán en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipología, con 
riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra. 
Se presentará y se fijará al hormigón mediante brocas y a la mampostería mediante grapas de amure. 
Una vez colocado se presentará la abertura y se fijará al perfil con tornillos Parker autorroscantes o 
equivalente. 
El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevará la misma terminación superficial que la 
abertura. 
Grapas de hierro: 
Se fijarán en cantidad y ubicación necesaria según esquema al marco de la abertura con tornillos Parker 
autorroscantes o equivalente. 
Se presentará la abertura y se fijarán las grapas al hormigón mediante brocas, teniendo en cuenta que 
ésta debe estar a no menos de 60 mm del borde.  
 
Contacto del aluminio con otros materiales 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin 
tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las 
especificaciones anteriores. 
 
 
Calidad 
Los perfiles recubiertos deberán cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115 “Perfiles de 
Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de Ensayos). 
La Inspección de Obra efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad 
correspondientes. 
Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de Control 
de Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles recubiertos. 
El contratista aceptará la devolución de las aberturas o los elementos si la medición establece que no 
responden a las exigencias establecidas en el presente pliego, haciéndose cargo de su reposición como 
también de los daños y perjuicios. 
 
Limpieza y ajuste 
El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en 
perfecto estado de funcionamiento. 

 
10.3. Carpintería de Madera. 

El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutaran según las reglas 
del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalle, planillas, las presentes 
especificaciones y ordenes de servicio que al respecto se impartan. 
La Contratista deberá prever que las maderas estén bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente 
para la ejecución total de las obras de carpintería. 
Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse, 
apolillarse, etc. será reemplazada inmediatamente por el Contratista. 
 

10.4. Muebles fijos  
En los sectores que se indica en Planilla de Locales y Plano de Arquitectura (AP) y Planos de Desarrollo y Detalles 
se realizarán muebles fijos de MDF enchapado en melamina de 18 mm en todas sus caras. Las piezas deberán 
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configurar según indiquen los planos: estantes (bajo mesada), nichos en aulas, y otros muebles y/o espacios de 
guardado. 
Todas las estructuras serán encoladas y reforzadas con cuñas o tarugos, no se utilizarán clavos en su 
estructura sino tornillos. Las maderas, ya sean placas, terciadas o chapas decorativas, serán de la mejor 
calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspección de Obra. 
La Contratista solicitara a la Inspección de Obra las inspecciones necesarias en taller, para poder 
controlar las características de todos los elementos, antes de su armado, y luego, antes de su posterior 
envío a la obra. 
 
11. INSTALACIÓN ELECTRICA 

 
 
 
Generalidades: 

a- Para la ejecución de las distintas instalaciones se tendrá en cuenta la cotización de los 
distintos elementos considerados dentro de la planilla de Marcas y Modelos, que se agrega a 
continuación.  

b- Aun cuando se requiera marca determinada podrán ofertarse productos de otras marcas. En 
estos casos los oferentes deberán aportar al organismo licitante los elementos de juicio 
necesarios que permitan a éste comprobar que los bienes ofertados reúnen las características 
requeridas. Aquellos oferentes que coticen en su oferta productos de otras marcas a los 
nominados en los pliegos deberán acompañar las especificaciones técnicas y folletos de los 
mismos a los efectos de demostrar la equivalencia entre lo ofertado y lo indicado en el pliego.  

c- En el supuesto que la oferta más conveniente no contenga los bienes especificados en el 
pliego, se le otorgará un plazo de 48 horas al oferente preadjudicatario para que éste consigne 
si en el presupuesto puede incluir las marcas solicitadas en el pliego. Asimismo, en caso de 
no poder incluir las marcas solicitadas en el pliego, el oferente dentro de este plazo, deberá 
realizar el descargo correspondiente fundando la equivalencia del producto ofertado.    

d- Dentro de los requisitos de presentación de las ofertas deberá constar la presentación por 
parte de cada uno de los oferentes de la planilla indicada precedentemente en la que 
consignarán para todos los insumos, la marca y modelo que ofrecen acompañando las 
especificaciones técnicas y folleterías, que permitan efectuar la evaluación de los mismos. 

e- En el proceso de evaluación de las ofertas, respetando la legislación vigente y lo consignado 
en la presente, deberán quedar definidos para todos los rubros los insumos que la 
preadjudicataria se compromete a suministrar en la ejecución de la obra. 

 
11.1. Fuerza motriz. 

 
f- El Contratista proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta instalación de 

fuerza motriz, de acuerdo con las presentes especificaciones y ejecutará la totalidad de las 
Obras Anexas necesarias para tal fin. La provisión de todos los materiales y la ejecución de 
todos los trabajos que aún sin estar especificados forman parte de la misma y sean 
necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta terminación asegurando el máximo 
rendimiento de acuerdo a los Reglamentos de la Asociación Argentina de Electrotécnicos y de 
la Municipalidad del Departamento que corresponda. 

g- La Empresa Contratista realizará el proyecto ejecutivo final de todas las instalaciones 
eléctricas de fuerza motriz correspondientes a la obra licitada, para lo cual se tendrán en 
cuenta, los planos del proyecto de pliego de llamado, que se tomarán como base y las 
especificaciones técnicas generales y particulares.  

h- En cuanto al montaje, los motores y bombas se fijarán directamente sobre la superficie 
deseada, apoyados sobre tacos de goma para reducción de vibración. 

i- En todos los casos todos los equipos de fuerza motriz contaran con sistema de protección 
(guarda motor), contactor y conmutador. Las bombas se colocarán en número de dos para 
funcionar alternativamente. 

j- La AEA indica la necesidad de establecer el “sistema de puesta a tierra continua'' e incluye las 
recomendaciones y comprobaciones en las conexiones de puesta a tierra de aparatos, 
dispositivos y elementos metálicos que puedan presentar tensión respecto a tierra. 

k- El criterio de seguridad deberá garantizar que las tensiones peligrosas que generen corrientes 
a tierra. Estas puedan ser detectadas por los DDR. 
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11.1.a.Precauciones para la conservación de la obra.  

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar deterioros 
de las instalaciones eléctricas que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la 
obra. 
 

11.1.b. Muestra de equipos y materiales. 
 

l-     El Contratista deberá someter a la aprobación de la inspección de obra, tableros de muestras 
de todos los materiales que se utilizarán en la obra como así también los equipos, bombas, 
motores, sistemas de protección, accesorios y elementos a utilizar en la instalación de fuerza 
motriz sin cuyo requisito no podrá dar comienzo a la misma. 

m-     En dicho tablero, deberán figurar todas las características técnicas que puedan servir de guía 
a la inspección. La instalación de fuerza motriz en sí y todos los materiales empleados estarán 
en un todo de acuerdo a normas IRAM y/o AEA, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que 
acredite la verificación del Instituto cuando fuera posible o necesario. 

n-     Bombas centrifugas sanitarias: Se instalarán según detalles proporcionados en Planos de 
Instalación Sanitaria correspondiente. El sistema de bombeo sanitario será de uso exclusivo 
para los servicios de agua corriente, por canillas surtidoras. El sistema de elevación de agua 
será especificado en Planos. 

o-     Bombas para sistema de Protección contra Incendio. Será de estricta aplicación todo cuanto 
se prescribe al respecto en Planos de Instalaciones Eléctricas (IE) y Planos de Instalaciones 
Sanitarias (IS). 

 
11.1.c. Errores u omisiones. 

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta licitación 
no invalidarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales 
y equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales. -  
 

11.1.d. Pruebas de recepción. 
Finalizados los trabajos, la Dirección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales que 
estime conveniente en las instalaciones de fuerza motriz, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a 
los especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de 
aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias. 
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los 
requisitos especificados, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o 
modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, 
fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas 
pruebas con las mismas formalidades.  
Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas 
que se produzcan en las instalaciones. 
 

11.2. Media tensión 
11.2.a. Normas generales 

a- El Contratista proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta instalación de 
media tensión, de acuerdo con las presentes especificaciones y ejecutará la totalidad de las 
Obras Anexas necesarias para la Provisión de Energía bajo las condiciones indicadas en la 
FACTIBILIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIO que acompaña al presente pliego. La provisión de 
todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos que aún sin estar especificados forman 
parte de la misma y sean necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta terminación 
asegurando el máximo rendimiento de acuerdo a los Reglamentos de la Asociación Argentina de 
Electrotécnicos y de la Municipalidad  que corresponda. 

b- La Empresa Contratista realizará el proyecto ejecutivo final de todas las instalaciones eléctricas 
correspondientes a la obra licitada, para lo cual se tendrán en cuenta, los planos del proyecto de 
pliego de llamado, que se tomarán como base y las especificaciones técnicas generales y 
particulares.  

c- El proyecto definitivo deberá ser aprobado por la Inspección de la Obra y  por el organismo 
correspondiente de la Municipalidad que en cada caso corresponda.  
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d- Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra que sean necesarios para entregar 
las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que 
se originen en concepto de conexiones, pago de derechos, etc., serán por cuenta del Contratista. 

e- Los Planos serán realizados en escala 1:50 y 1:20, según lo indique la inspección, en film de 
poliéster con tres (2) copias heliográficas y en AUTOCAD 14 ó 2000. 

f- El proyecto ejecutivo final deberá estar compuesto de: 
1) Planos de planta en escala 1:50 y detalles por sectores en 1:20. 

2) Planos de detalles de todos y cada uno de los tableros, con la correspondiente 

codificación del cableado,  terminales y borneras. Especificando llaves, protecciones, el 

número de circuito al que corresponde y la potencia a suministrar. 
3) Lista y cómputo de materiales. 
4) Tipo, marca y modelos de las Luminarias a proveer, las que serán iguales o de calidad 

superior a las especificadas en la presente. 
5) En el listado se especificará marcas y tipos de todos los aparatos de maniobras, 

protección y conexión, los que a solo criterio de la Inspección de Obra podrá o no ser 
aceptados. 

g- Para la entrega del proyecto la Contratista tendrá un plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de 
la fecha de la firma del contrato de obra, correspondiente. Sin el cumplimiento de tal requisito, la 
Contratista no podrá dar inicio a los trabajos correspondientes a éstas Instalaciones Eléctricas. 

h- La falta de cumplimiento en término con estas obligaciones, dará lugar a la Inspección a aplicar 
las sanciones establecidas, serán  por cuenta de la Contratista, las gestiones y el pago de 
derechos  e impuestos que hayan que abonar a la Municipalidad de la localidad y/o a la 
Compañía de electricidad que suministre el fluido eléctrico, por conexión o provisión de 
medidores; También la obtención y  pago de la energía de obra que se utilice, asumiendo la 
responsabilidad  por daños o accidentes que pudiera ocasionar la instalación eléctrica de carácter 
precario a utilizarse en la obra. Como así también todas las instancias establecidas en el Pliego 
de Cláusulas Generales. 

i- Dichas gestiones las efectuará con la antelación debida siendo responsable por la falta de 
habilitación completa de la obra.- 

j- La AEA indica la necesidad de establecer el “sistema de puesta a tierra continua'' e incluye las 
recomendaciones y comprobaciones en las  conexiones de puesta a tierra de aparatos, 
dispositivos y elementos metálicos que puedan presentar tensión respecto a tierra. 

k- El criterio de seguridad deberá garantizar que las tensiones peligrosas que generen corrientes a 
tierra. Estas puedan ser detectadas por los DDR. 

l- El conductor de puesta a tierra no debe pasar por el DDR. 

m- La puesta a tierra del sistema de las torres de iluminación se realizara con conductor aislado 

(IRAM 2183 modelo CC Contrafuego de CIMET) verde - amarillo ce mínimo 2,5 mm2 
n- En las líneas contenidas en cañerías metálicas será con conductor aislado (IRAM 2183 modelo 

CC Contrafuego  CIMET) verde - amarillo cíe mínimo 2,5 mm2 
o- Puesta a tierra de acometidas y de instalaciones internas. Neutro a tierra en acometidas. La 

conexión a tierra del sistema de acometida será la especificada por la Empresa distribuidora del 
servicio, que indica que las partes metálicas (le la acometida deben ser vinculada a un conductor 
de cobre (en general mínimo 10 mm2), protegido mecánicamente por canalizaciones del tipo 
aislada, y conectado a la jabalina o conjunto de puesta a tierra. 

p- La conexión de la jabalina (IRAM 2309) al conductor de puesta a tierra debe ser accesible para 
poder realizar posteriores tareas de verificación del valor de resistencia de puesta a tierra y 
ejecutar tareas de mantenimiento del sistema de puesta a tierra. 

q- El sistema de puesta a tierra de la acometida deberá tener una resistencia tal de modo de 
garantizar que los elementos de protección se accionen cuando se origine una perdida de 
aislación de 24 V. en las partes metálicas de la acometida. 

 
11.2.b. Inspecciones 

El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con anticipación debida, las siguientes 
inspecciones, con sus respectivas pruebas: 

- Una vez colocadas las cañerías y cajas en losas y columnas de Hº Armado y antes de proceder 
al llenado de las mismas. 

- Una vez colocadas las cañerías de bajada y cajas embutidas en muros, antes de taparlas. 
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- Luego de pasar los conductores y antes de conectarlos a los tableros, artefactos y accesorios. 
- Tableros antes de ser montados. 
- Inspección de zanjas, cuando se coloquen los cables subterráneos, antes de efectuar el tapado 

de las zanjas y el llenado de botellas terminales. 
- Finalizada la instalación y con artefactos colocados se realizaran pruebas con tensión. 
 

11.2.c. Trámites y derechos 
El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las autoridades 
competentes, hasta obtener la habilitación de los servicios con la Firma del Profesional responsable que 
deberá contar con Matricula habilitante del  Consejo Profesional que corresponda. 
 

11.2.d. Precauciones para la conservación de la obra 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar deterioros 
de las instalaciones eléctricas que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la 
obra. 
 

11.2.e. Muestra de materiales 
a- El Contratista deberá someter a la aprobación de la inspección de obra, tableros de muestras de 

todos los materiales que se utilizarán en la obra y sin cuyo requisito no podrá dar  comienzo a la 
misma. 

b- En dicho tablero, deberán figurar todas las características técnicas que puedan servir de guía a la 
inspección. La instalación eléctrica en sí y todos los materiales empleados estarán en un todo de 
acuerdo a normas IRAM, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que acredite la verificación del 
Instituto cuando fuera posible o necesario. 

 
11.2.f. Cañerías 

a- La cañería a utilizar será exclusivamente de acero pesado o semipesado, con costura interior 
perfectamente lisa, sus extremos irán roscados y provistos en cada tramo con su cupla 
correspondiente.- 

b- La cañería será de calidad tal que permita ser curvada, en frío sin que se deforme. No deberá 
ejecutarse curvas con menos de 90 grados, ni se aceptará tramos con más de dos curvas. 
Cuando hubiera que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá una 
caja de inspección. Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando 
prohibida en todos los casos  la colocación en forma de "U" y toda otra posición que favorezca la 
acumulación de agua condensada. 

c- La unión entre caños se hará por medio de cuplas roscadas y la unión con las cajas y gabinetes 
de tablero por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca.- 

d- En los tramos que se requiera cañería vista, la conexión a las cajas, tableros y derivaciones se 
efectuaran con los extremos roscados con tuercas de hierro y boquillas de aluminio 
normalizadas. 

e- No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 12 mts. sin interponer una caja  de pase 
e inspección. 

f- El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación,  no debe ser mayor que el 
35% de la sección interior del caño.- 

g- Cuando la cañería sea vista e instalada sobre la estructura, el tendido se efectuará sobre los 
perfiles, debidamente sujeta con grampas y pintadas del color de la estructura. 

 
11.2.g. Cajas 

a- Las cajas estampadas serán de chapa de hierro semipesado MOP. chapa Nº 18 para cajas de 
hasta 15 x 15 cm y Nº 16 para las de mayor dimensión. Las tapas deberán tener el mismo 
espesor que las cajas, las cajas serán de acero estampado en una sola pieza, esmaltadas interior 
y exterior con los correspondientes dispositivos con agujeros roscados para la fijación de las 
llaves y/o tapas por medio de tornillos. Las cajas para centros y /o brazos irán provistos de 
soportes en “U” de hierro galvanizado de 6mm de diámetro, con los extremos roscados y doble 
tuerca en cada uno de ellos para sostén de los artefactos. 

b- La altura de colocación de las cajas, así como si fueran verticales u horizontales, serán fijadas 
por la inspección. 

c- Las dimensiones mínimas permitidas para las cajas, con una tolerancia admisible del 3% serán: 
Cuadradas              100 x100 x 40 mm 
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Octogonales             75 x  75 x 40 mm 
Rectangulares        100 x  55 x 40 mm 
Octogonal Chica      50 x  50 x  40 mm 
Mignon                     45 x  45 x  50 mm  

d- Las cajas serán fijadas a los elementos de construcción de las losas  con alambres. 
e- El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar que las cajas de llaves no queden 

detrás de las puertas, por lo que debe informarse previamente acerca de la forma de abrir de las 
mismas. 

f- Cuando en un mismo circuito, exista entre dos bocas correlativas una distancia mayor de 12 
metros. Se colocaran tantas cajas de paso como tramos de 12 metros existan entre ellos. En lo 
posible se tratará de evitar el uso de cajas de paso pero cuando estas sean imprescindibles se 
colocarán en lugares ocultos del ambiente, previa consulta a la inspección. 

g- Cuando las canalizaciones son del tipo vistas y se realizan al exterior o intemperie las cajas serán 
roscadas con tapas de aluminio y junta, con tornillos cadmiados o galvanizados de manera tal de 
mantener su estanqueidad. 

h- Las cajas utilizadas para colgar artefactos, tanto de iluminación como ventiladores, llevaran 
ganchos centros galvanizados o cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca, una de abajo 
y otra de arriba. Para el caso de ventiladores de techos se tendrá especial  cuidado con la fijación 
de las mismas, evitando que las vibraciones las aflojen y puedan ocasionar la caída del ventilador 
o el desprendimiento de los caños de la caja, por lo que cada caja será roscada y  todos los 
caños que acometen a ellas serán colocados con grampas a la estructura soporte del cielorraso.  

i- En las cajas destinadas a la conexión de cables subterráneos se colocarán borneras, por lo que 
estas cajas deberán ser metálicas, del tipo intemperie de tamaño adecuado para la colocación de 
la misma. Los conductores serán conectados mediante terminales pre-aislados de la sección 
correspondiente al igual que el ojal para los tornillos. La acometida será con caño semipesado 
roscado, y la conexión con la salida se efectuará mediante caño  galvanizado roscado a la caja, 
con una curva en el extremo inferior, el que será debidamente fijado a la estructura mediante 
grampas y en el contra piso será amurado con  concreto.  

j- Para los tomacorrientes exteriores se utilizarán cajas metálicas de aluminio sin pintar con tapas a 
resorte (tipo encapsulada) roscadas, debidamente fijadas.  

 
11.2.h. Puesta a tierra de las cañerías 

a- En todas las instalaciones eléctricas  que posean elementos metálicos además de los 
conductores debe existir entre los mismos continuidad metálica.- 

b- Esta continuidad se hará mediante la utilización de un conductor  de protección, de acuerdo a lo 
establecido en las normas IRAM  2281,  al que deben conectarse cada elemento metálico  de 
toda la instalación y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente.  

c- Los conductores serán de cobre electrolítico flexible con aislación de P.V.C  especial antillama y 
normalizados con control IRAM Nº 2183 - 2022 – 2289 y norma IEEE 383 de primera calidad y 
marca reconocida, para recorridos subterráneos de marca reconocida y de primera calidad, bajo 
normas ISO 9002. Las secciones mínimas estarán de acuerdo al plano o las necesarias para 
cubrir en un 50% en más el consumo previsto. 

d- Los conductores dentro de la cañería serán de un solo tramo. Las conexiones deberán efectuarse 
dentro de las cajas, en forma tal que asegure una resistencia mecánica y aislación eléctrica igual 
a la del conductor a que pertenecen. Los empalmes en conductores menores de 6 mm2  podrán 
ser realizados a mano en forma prolija; para secciones mayores se utilizaran manguitos de cobre 
para indentar o soldar cable. Ambos tipos de uniones deberán ser cubiertas con una aislación 
equivalente al del propio cable mediante cintas resistentes al calor y a la humedad. Para la 
conexión de los extremos de los conductores se usaran terminales indentadas o soldadas. En 
farolas colocadas en columnas la conexión se realizará mediante fusible de primera calidad y 
marca reconocida. 

 
11.2.i. Partes constitutivas de una toma 

- Electrodo de contacto a tierra.- 
a- Para el cálculo, dimensionamiento, instalación y vinculación de los  electrodos de contacto con 

tierra se regirán por lo establecido en las normas IRAM 2281, para lo cual se deberá  
previamente efectuar las mediciones de resistencia óhmica del terreno con un telurímetro de 
cuatro tomas de referencia y efectuar el cálculo de los conductores de puesta a tierra 
(vinculaciones) y del conductor que forma la placa colectora de la malla equipotencial para la que 
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en ningún caso se admitirá una sección inferior a  35mm2 en cable desnudo de cobre, yaque 
formará parte de la malla de protección contra descargas atmosféricas, dicha malla se  enterrará 
una profundidad de 0.70 m. y se extenderá en el perímetro de cada área a proteger debidamente 
vinculada con las tomas de tierra de la instalación eléctrica y de la estructura del edificio con las 
jabalinas que forman parte del dispersor. 

 
- Conductores de bajada.- 

a- Se emplearán conductores de cobre u otro material equivalente y deberán estar protegido contra 
la corrosión provocadas por agentes químicos naturales. Su sección se calculará por la 
intensidad de desenganche del interruptor automático o función de los fusibles. 

10 A------------- 1,5 mm 
20 A------------- 2,5 mm 
30 A------------- 4    mm 
40 A------------- 6    mm 

b- Para intensidades mayores, las secciones de los conductores serán iguales a la cuarta parte de 
las indicadas en la tabla de intensidades admisibles para conductores.- 

c- Para todos los casos se deberá cumplir con lo especificado en las normas IRA 2281. 
- Terminales de conexión.- 

a- Las conexiones de las partes metálicas a las instalaciones y a los electrodos de tierra, deberán 
efectuarse con los siguientes elementos: 

- Terminales de ojal de cobre o sus aleaciones estañadas, soldadas. 
- Bulones de fijación con tuerca hexagonal de bronce  de sección adecuada al conductor.  
- Todas las uniones de los cables de protección se efectuaran mediante piezas estañadas y 

soldadas. 
b- En la estructura de hierro cuando se efectúen soldaduras de distinto material y/o cambio de 

direcciones, o uniones entre mallas de distintas plantas y/o secciones se utilizará soldadura. 
Termoquímica en un todo de acuerdo a las normas IRAM 2281 Parte III. 

c- No se admitirán uniones o terminales fijados por identación. 
 

 11.2.j. Instalación de puesta a tierra 
a- Se materializará como mínimo mediante jabalina hincadas tipo coperweld de 19 mm de diámetro 

y 3 metros de longitud, rematadas en una cámara de inspección construida en hormigón de 0,50 
x 0,50 m, donde se conectará, mediante morseto prensacable, con cable de cobre aislado de 
capacidad adecuada (mínima sección será igual a la de los conductores que alimentan el tablero) 
el que podrá conducirse por cañería eléctrica común ó por bandeja metálica prevista. 

b- El contratista deberá verificar que el valor de la resistencia de puesta a tierra del conjunto, 
debiendo resultar inferior a 5 ohm; en caso de no lograrse este valor, se pondrán conectar en 
paralelo las necesarias a fin de alcanzar el valor establecido. 

c- La provisión deberá incluir todos los accesorios como ser: elementos de fijación necesarios (dos 
por tramo), curvas, reducciones, anclajes, soportes, etc. 

 
 11.2.k. Resistencia de contacto 

a- Se remitirán a lo establecido en las normas IRAM 2281, debiendo efectuarse las mediciones 
previas al cálculo sobre el terreno donde se efectuará la construcción. 

NOTA: 
a- Será por cuenta de la Contratista, el cálculo dimensionamiento, proyecto ejecutivo y tendido de la 

puesta a tierra, de todos los elementos constitutivos de la instalación y el sistema de protección 
contra descargas atmosféricas en un todo de acuerdo a las Normas IRAM 2281. 

b- No se permitirán como tomas de tierra: 
- Estructuras metálicas de los edificios. 
- Cañerías de agua corriente y gas. 
- Las vainas y armaduras metálicas de conductores. 
c- No se permitirá la interconexión entre tomas de tierra de instalaciones eléctricas de energía,  de 

teléfonos y de corrientes débiles.- 
 

 11.2.l. Conductores 
a- Serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta conductibilidad, y estarán aislados  con 

PVC utilizándose de diferente color para facilitar su identificación, según  norma IRAM 2220. 
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b- Las secciones mínimas a utilizar en viviendas o edificios, serán  1,5mm2 para toma corriente 
monofásico, y 1mm2 para centro de luz, y bajadas a llaves de luz. 

c- Los conductores de alimentación desde los fusibles a la salida del medidor hasta tablero 
secundario, no podrán ser de sección menor a 4mm2. 

d- Todos los conductores serán del tipo normalizado, deberán tener grabado en la cubierta de PVC 
la sección del cobre correspondiente y la marca de fábrica. 

e-  La sección de los conductores, debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecánica, no estar 
sometidos a calentamientos y no ocasionen caída de tensión superior al 3% de la tensión nominal 
de servicio para instalaciones de alumbrado y del 5% para las de fuerza motriz. 

f-  Cuando la temperatura de trabajo sobrepase los 60ºC., se utilizarán conductores aislados con 
materiales especiales y apropiados para cada uso. 

g- La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su 
temperatura por encima de la Especificada para cada tipo de cable (puntos 5.3.2.; 2.3.2.) del 
Reglamento de AEA. 

h- La caída de tensión se calculará considerando  alimentados todos los aparatos de utilización 
susceptibles de funcionar simultáneamente. 

i- La colocación de conductores, deberá hacerse concluido el montaje de caños y completado los 
trabajos de mampostería terminaciones superficiales, según planos 7.2.4. de Reglamento de la 
AEA. 

j- Las líneas de circuito de alumbrado, tomacorrientes y de alimentación deberán tener cañerías 
independientes.- 

 
11.2.ll.  Código de colores 

a- Los conductores de las Normas IRAM 2183 y barras conductoras se identificarán con los 
siguientes colores: 
Neutro: color celeste. 
Fase R: color  castaño. 
Fase S: color negro. 
Fase T: color rojo. 

b- Conductor de protección: Bicolor verde amarillo o cable de Cu desnudo. 
c- Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el azul, teniendo en cuenta 

que deberá respetarse en toda la instalación el mismo color utilizado en cada fase. 
d- Los portalámparas para lámparas incandescentes responderán a las Normas IRAM 2015 y 2040, 

tendrán rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm de espesor, aislado de porcelana contacto central 
de bronce y tornillos de 3,5 mm de diámetro mínimo. 

e- Las uniones entre sí de conductores deberán efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u 
otras piezas de conexión equivalentes (manguitos de empalmes aislados mediante espaguetis de 
PVC termocontraibles) que aseguren un buen contacto eléctrico y una buena aislación. 

f- Para conectar los conductores con aparatos de consumo, máquinas, barras colectoras de 
interruptores, fusibles, etc. deberán emplearse tornillos o bornes con los cuales los conductores 
hasta 2,5mm2 pueden conectarse directamente. 

g- Para conductores de mayor sección deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o piezas 
de conexión especiales. 

h- El tendido de cable subterráneo se efectuará en zanjas a 0,70 metro de profundidad; Los caños 
de PVC del diámetro especificado se colocará en el fondo y cubrirá con una capa de arena de 
0,10 metro de espesor y se colocará una hilada de ladrillos a lo largo y sin separación. 
Posteriormente se cubrirá con tierra debidamente apisonada. Luego se procederá al tendido del 
cable subterráneo por dentro del caño. La Contratista colocará mojones indicadores de los 
lugares donde va el recorrido de los mismos, en un todo de acuerdo a normas. 

i- El cable se utilizará preferentemente sin empalmes en tramos cortos, en el caso de ser 
extremadamente necesario efectuar empalmes, los mismos se efectuarán con manguitos a 
compresión debidamente aislados con resina aislante de la tensión adecuada a las 
características de la línea, para lo cual se colocarán previamente la moldura correspondiente a 
las dimensiones del conductor, sus separadores y luego se efectuará la inyección de la resina, ya 
sea por gravedad o por presión, teniendo especial cuidado de que la inyección se efectúe a la 
temperatura especificada por el fabricante y que no queden poros ni sopladuras.    

 
 11.2.m. Circuitos 
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a- En todos los casos como la distribución es trifásica; Cada circuito llevará su neutro independiente 
desde el tablero de distribución seccional en concordancia con la fase correspondiente de 
manera tal de evitar que el seccionamiento de un tramo de éste provoque una sobre tensión por 
retorno o por derivación en el conductor de neutro; Este neutro se fijara en forma rígida y 
permanente al que pasa por el interruptor diferencial que alimenta el conjunto de circuitos de 
manera tal que la medición diferencial no se vea alterada  y provoque falsos accionamientos.  

b- Entre el tablero general y los tableros seccionales se efectuará una alimentación independiente 
tipo radial, una para cada tablero. 

c- Será por cuenta de la Contratista, el cálculo y proyecto definitivo de las instalaciones, por lo tanto 
el dimensionamiento adecuado de las protecciones y el correspondiente escalonamiento de las 
mismas, como así también el dimensionado de las llaves de cada circuito. 

d-  Para el dimensionamiento, distribución,  instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado en 
el Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad que corresponda, o el 
reglamento de la AEA.. 

e- La alimentación general se efectuará desde la línea de edificación ubicada en la entrada 
principal, donde se montará la caja de medición con sus correspondientes equipos de 
transformadores de intensidad, cañería de bajada debidamente cableada y protegida con fusibles 
aéreos. A continuación e inmediatamente al tablero de medición se le conectará el alimentador 
principal por medio de un seccionador bajo carga con capacidad suficiente para  3 x 250 Amp. 
Desde la parte fija del seccionador se realizará el tendido subterráneo del alimentador principal 
hasta la sala de bombas contra incendio, donde alimentará al tablero de bombas, con su 
correspondiente tablero seccional, con una llave general, con las llaves termo magnéticas de los 
circuitos correspondientes al sector. Desde la parte móvil seccionador saldrá la alimentación 
subterránea hasta el tablero general de la escuela, desde donde se alimentarán los tableros 
seccionales indicados en el plano, en un todo de acuerdo al anteproyecto presentado. En todos 
los casos la acometida y/o salida de cables subterráneos del edificio y/o salas se efectuará 
mediante encamisado con caños de PVC cloacal de 110 x 3,2 mm. y en los extremos se 
ejecutará una cámara de inspección  del tamaño adecuado para permitir el recambio y/o 
agregado de cables en el caso que fuera necesario. 

f- Las luces de pasillos se prenderán desde el tablero general y las de emergencia actuarán de 
luces vigías. 

g- Los circuitos de ventiladores, tomacorrientes y luces se comandarán en forma independiente y 
por sectores, con sus correspondientes protecciones. 

h- La distribución de los circuitos monofásicos será equilibrada, para lo cual en la inspección final se 
efectuará la medición de corriente del neutro no debiendo ser esta superior a lo indicado por 
norma. 

i- Los circuitos de baja tensión, como telefonía, datos, timbre, video, audio se efectuarán en 
cañerías metálicas independientes como se indica en planos adjuntos.  

 
 11.2.n. Conectores 

Se permitirá el uso de conectores  a enchufe de aluminio fundido. En el caso de cañería vista o 
instalación a la intemperie se conectaran a través de cajas estancas roscadas,  y en las internas será, 
conectadas con tuercas y boquillas roscadas de las dimensiones del caño utilizado. 
 

 11.2.ñ. Llaves y tomacorrientes 
a- Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cañerías embutidas para 

alumbrado, serán del tipo de embutir, y para las instalaciones con cañerías al exterior podrán ser 
tipo exterior o de embutir alojadas en cajas especiales estancas y protegidas. 

b- Los interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la 
capacidad mínima de 10 amperes, apto para una tensión de 250v., IRAM 2007.- 

c- Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 Amperes aptos para una tensión 
de 250 voltios, deberán poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se realizará  
mediante un cable aislado, de acción según se indica en los planos y que se conectará a la toma  
de tierra del tablero, IRAM 2071 - 2072- 2006.- 

d- Los tomas corrientes destinados al servicio de fuerza motriz serán del tipo exterior, con cuerpo de 
porcelana vitrificada o material aislante, incombustible y no higroscópico, sus contactos serán 
elásticos, de bronce fosforado, con tornillos para conexión posterior, en  ningún caso la 
capacidad será inferior a 10 amperes aptos para una tensión de servicio de 500 volts, con borne 
de puesta a tierra, el que será conectado a la puesta a tierra general, IRAM 2156. Serán de tipo 



 

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  -     48  

 

colgante y la ubicación definitiva quedara a criterio de la inspección, supeditada a la ubicación de 
las maquinas. 

e- Para los circuitos alimentados por Fuente estabilizada de Tensión, los tomacorrientes serán del 
tipo polarizado compatible con los del equipamiento a instalarse, los que serán distintos a los de 
otros artefactos normalizados (electrodomésticos, tales como ventiladores, cafeteras, etc.) para 
evitar que la conexión fortuita de uno de estos provoque la sobrecarga del sistema alimentado  
por este equipo. 

f- Se instalarán según se indique al exterior o alojados en su correspondiente caja de salida, 
llevando en este último caso una tapa complementaria de chapa de hierro de 2mm de espesor  
fijados a la misma con tornillos, con una perforación central, que permita el fácil acceso a la 
correspondiente ficha, las que en todos los casos serán provistas con los tomas corrientes.- 

g- Los tomacorrientes de piso, que se prevean instalar se montarán mediante canalizaciones 
normalizadas  y se proveerán tomacorriente protegidos y adecuados a este fin. 

 
 11.2.o. Tableros 

a- El tablero de medición se instalará sobre la línea de edificación en el camino de acceso a la 
escuela. 

b- El contratista deberá efectuar las tareas y provisiones necesarias para garantizar la provisión de 
energía de la nueva instalación, el cual deberá tener las siguientes características físicas y 
componentes:  

c- La estructura tendrá concepción modular, metálica, con montaje embutido; siendo las masas 
metálicas unidas entre si y conectadas al conductor de puesta a tierra. 

d- Se proveerá de bornes de conexión de sección normalizada. Será ubicado en caja metálica de un 
espesor mínimo de 1.5 mm reforzada con perfiles. La puerta se fijará mediante bisagras 
colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vástago y que permita fácil desmontaje. 

e- La puerta se construirá con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de 
refuerzos tales que no permitan ninguna deformación ni movimiento de esta. 

f- La disposición y fijación de los elementos del tablero será tal que: Todas las partes bajo tensión 
estén protegidos mediante chapa de frente desmontable, quedando solo a la vista las palancas 
de accionamiento de los componentes del mismo. 

g- Al retirarse el frente, serán visibles todos los conductores, barras, conexiones, borneras, sin el 
obstáculo de los soportes de los elementos, los cuales serán montados en el fondo del tablero. 

h- La puerta del tablero se retendrá en posición de cerrado con retenes ó rodillos y será provisto de 
cerradura a cilindro embutida. 

i- Cada interruptor se identificará mediante indicador acrílico transparente, con base de fondo de 
color negro y letras blancas. En el interior del tablero sobre la puerta, se aplicará el esquema 
unifilar de conexionado de la instalación. 

j- Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de auto extinguibidad a 
960'C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1. 

k- La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales 
extensiones futuras. Será realizada con chapas de acero electro cincados con un espesor mínimo 
de 1 mm. 

l-  Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán 
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de 
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la 
equipotencialidad de todos sus componentes metálicos. 

m- m- Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor 
principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la 
estructura por medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2. 

n- En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a 
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura 
hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad. 

o- Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la 
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar electro cincados y pintados.                   
Las láminas estarán tratadas con pintura termo endurecida a base de resina epoxi modificada 
con poliéster polimerizado. 

p- Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes 
atmosféricos. 
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q- Se dispondrá en la estructura un porta planos, en el que se ubicarán los planos funcionales y 
esquemas eléctricos. 

r- Los interruptores automáticos termo magnéticos, se destinarán a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos,. Serán tripolares, bipolares o unipolares, según el caso con montaje 
tipo riel DIN debiendo cumplir la Norma IEC 947 y la Norma IEC 898 para la capacidad de 
accionamiento y cortocircuito. 

s- Los interruptores automáticos diferenciales, proporcionaran protección contra las corrientes 
provenientes de contacto producidas por defecto del aislamiento en aparatos puestos con 
referencia a tierra. El equipamiento se desconectará rápidamente 30 ms cuando la corriente de 
falla alcance los 30 mA, debiendo tener el equipo una vida útil media de 20.000 maniobras. Para 
la instalación de informática se solicita que el protector diferencial corresponda al tipo protección 
diferencial inmunizada. 

t- Las Jabalinas (sistema inspeccionable de medición) de acero-cobre (IRAM 2309), se instalaran 
en  lugares  previstos de acometida a los diferentes  Tableros seccionales y General, conectadas 
con conductor de cobre desnudo de 16 mm2. 

u- Se vincularan con la puesta a tierra de la  jabalina hacia  el resto  de los gabinetes mediante 
conductor de 25mm2 (IRAM 2l83)  y toda parte metálica del sistema con igual tipo y sección. 

v- Desde las cajas de borneras de piso hasta los tableros seccionales  con conductores de cobre 
aislado (IRAM 2183  CC Contrafuego de CIMET) bicolor de 2,5 mm2. 

w- En la instalación de circuitos internos del edificio con conductor aislado (IRAM 2183 modelo CC 
Contrafuego CIMIET) verde - amarillo de mínimo 2,5 mm2 en circuitos de uso general (bocas y 
tomas y bajadas a llaves). 

 
 11.2.p. Tablero Seccional (TSI). 

  
a- Deberá cumplir con similar requerimiento a lo previsto para el tablero principal, con una provisión 

para el equipamiento se realizará de acuerdo a especificaciones de plano de Instalación Eléctrica 
adjunto.  

b- Los conductores deberán cumplir con el código de colores según IRAM 2183:  
c- Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante 

terminales de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, 
asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de 
aflojarse por vibración o tensión bajo servicio normal. 

NOTA: Se deberá utilizar, en todos los tableros seccionales interruptores termo magnéticos sistema DIN. 
Todos los gabinetes  se pondrán a tierra, además, tendrá una barra de tierra común para la conexión de 
todos los circuitos respetando en cada caso lo especificado en el punto Puesta a Tierra. En los 
seccionales para la seguridad del personal y público se adicionará un Interruptor diferencial, de potencia 
adecuada para el circuito que alimenta. Antes de iniciar el montaje e instalación en la obra, se presentará 
esquemas y detalles de todos los tableros con sus componentes debidamente identificados para su 
aprobación ante la Inspección de ésta Repartición. 

d- La protección de los circuitos se efectuará mediante disyuntores diferenciales y llaves termo 
magnéticas de la corriente nominal y de corto circuito que surja del cálculo definitivo, cuando la 
corriente de cortocircuito supere el de los interruptores y llaves se instalaran en serie fusibles de 
la capacidad adecuada.  

 
 11.2.q. Plano conforme a obra 

a- No se dará curso bajo ninguna circunstancia al pedido de recepción provisoria de la obra si 
previamente la empresa no acompaña con dicho pedido, planos de Conforme a Obra, 
confeccionados en film poliéster y copias de los mismos dibujados en escala 1:100.- 

b- Estos planos serán firmados por instalador matriculado que reúna los requisitos requeridos por 
los entes fiscalizadores (ENERGIA SAN JUAN- Dirección de Alumbrado Municipal), debiendo ser 
acompañados con un detalle general  de tableros indicando exactamente la ubicación, tipo, 
capacidad y límites de regulación de los elementos constitutivos de los tableros y de la instalación 
general, planillas de carga y circuitos de toda la instalación con la identificación de todas las 
borneras y conexiones.- 

c- La simbología gráfica en los planos serán exclusivamente según Normas IRAM 2010.-
Conjuntamente con los planos conforme a obra se entregaran los manuales de mantenimiento 
(en igual cantidad de copias) de bombas, motores, artefactos de iluminación, ventilación y 
aparatos de maniobras que se instalen, los que contendrán lista de repuestos, principio de 
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funcionamiento, periodicidad de mantenimiento, los mismos serán redactados en idioma español. 
Para el sistema de puesta a tierra, el plano indicará la perfecta ubicación de las conexiones, 
derivaciones, bocas de inspección con los valores originales de la medición de puesta a tierra 
para que sirva de referencia para posteriores controles. 

 
 11.2.r. Errores u omisiones 

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta licitación 
no invalidarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales 
y equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales.-  
 

 11.2.s. Pruebas de recepción 
a- Se efectuarán pruebas completas de funcionamiento. Se harán pruebas parciales de aislación y 

funcionamiento cada vez que la juzgue oportuna al inspector de obra y especialmente en cada 
circuito. Para estas pruebas y para la recepción provisoria, las mediciones se harán con la 
tensión de servicio contra tierra. 

b- Entre los conductores la resistencia mínimo de aislación será de 1000 ohm por cada volt. de la 
tensión de servicios. 

c- Se harán las de aislamiento a los fines de la recepción definitiva de las instalaciones, debiendo 
responder estas a las mismas condiciones estipuladas anteriormente. 

d- Durante dicho plazo el Contratista deberá concurrir sin demoras cuántas veces se le solicite, 
debiendo reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes. 

e- Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas serán provistos por el 
Contratista, quién efectuará las mismas con personal idóneo a disposición de la Inspección. 

 
 11.2.t. Ensayo de Instalación Eléctrica 

a- Finalizados los trabajos, la Dirección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales 
que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a los 
especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de 
aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias.  

b- Tales ensayos serán efectuados ante los técnicos o personas que designe la U.O.L, con 
instrumental y personal que deberá proveer el  Contratista.  

c- A los efectos de pruebas de aislación deberá disponer de megahometros, con generación de 
tensión constante de 1000 voltios como mínimo. El valor mínimo de la aislación aceptada será de 
1000 ohms por voltio de tensión.  

d- Si la Dirección de Obra considera necesaria la realización de ensayos de cualquier otra índole, 
éstos serán acordados previamente con el responsable técnico de la empresa. Los gastos que 
originen los ensayos pruebas y análisis correrán a cargo del Contratista.  

e- En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución el correcto funcionamiento exigido o no cumplen 
los requisitos especificados, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, 
arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las 
condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual 
serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.  

f- Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos 
o fallas que se produzcan en las instalaciones. 

g- La contratista deberá verificar según los procedimientos normalizados por la AEA y volcar en 
planilla los resultados de su tarea de medición en cuanto a: 

- Continuidad en conductores. (tester). 
- Verificación de continuidad en canalizaciones metálicas. (tester). 
- Verificación de continuidad en conductor de protección. (tester). 
- Mediciones de resistencia de aislación de la instalación. (Indicar valores resultantes). 
- Medición de la Resistencia de puesta a tierra con telurómetro o lo indicado en AEA mediante 

Voltímetro y Amperímetro.  
NOTA: La Contratista no podrá comenzar con la ejecución de ningún trabajo de los aquí descriptos sin 
haber presentado los planos y demás documentación a la Inspección, la que autorizará el inicio de los 
mismos por escrito mediante orden de servicio. 
 

11.3. Baja tensión 
11.3.a. Especificaciones Instalación baja tensión 
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a- Deberán respetarse la indicaciones de los planos adjuntos que correspondan.  
b- En las obras de cableado de la escuela  para conexión en red de 24 bocas para computadoras, 

es necesario observar las siguientes indicaciones. 
c- El cableado debe ser estructurado con topología estrella Ethernet., con HUB’s en cascada. El 

cableado será UTP NIVEL 5.  
d- El cableado debe cumplir con las normas de categoría 5 para UTP de la EIA/TIA 568 A, y debe 

contar con una certificación de cumplimiento de las mismas.  
e- La certificación del cableado será responsabilidad del proveedor, que debe contar con los testers 

electrónicos o debe sub. contratar un servicio de certificación, consistirá en una serie de reportes 
generados directamente por testers electrónicos de índices que la norma (EIA/TIA 568 A) acota 
(atenuación, Next, etc.). Dichos reportes serán generados por el proveedor y entregados a la 
UEP, quién constatará la veracidad de los mismos in-situ con el proveedor, y corroborará que se 
ajusten a norma  

f- Los componentes provistos por el comitente incluyen los dispositivos activos de red HUB’s de16 
bocas. placas de red. De manera que el proveedor deberá entregar los 7 (siete) estabilizadores 
de tensión que se alimentaran desde el Tablero Seccional de la Sala de Informática (TSI) y 
alimentaran los tomacorrientes estabilizados de acuerdo a los planos adjuntos.  

g- Los componentes del cableado y montaje (cables, bocas de pared, jacks, conectores, 
canalizaciones, con el servicio de instalación tipo categoría 5 certificada. Además deberá proveer 
de un conjunto de 20 (veinte) patch cords PC-Boca de Pared porque se instalaran 20 bocas  

h- El concentrador / segmentador de red provisto por el comitente será Ethernet 10 BaseTHubs 
debe ser Ethernet 10 BaseT con 16 bocas RJ45.  

i- Las distancias entre el punto de conexión de la PC (tarjeta de red) y el port del hub, y la cantidad 
de saltos o conexiones intermedias no deberá superar lo que especifica la norma (90 mts. y 2 
saltos). Para los enlaces UTP se utilizará cable de 4 pares Categoría 5 (la misma categoría debe 
respetar el resto de los componentes).  

 
11.3.b. Modelo de protocolo de mediciones 

a- El siguiente es un modelo de protocolo de mediciones que el proveedor deberá entregar como 
acreditación de certificación para cada enlace:  

- Marca, certificaciones y descripción del equipo con el que se mide  
- Mapeo de líneas (no debe haber cables cruzados) 
- Lista de los 10 peores casos de medición de DUAL NEXT entre pares en el rango 1 a 100 MHz 
(incluyendo pares, margen y relación con el límite que especifica la norma Cat 5 -new-) 
Peor caso de atenuación para cada par y relación con el límite que especifica la norma Cat 5 -new-. 
- Relación peor Atenuación / Longitud para cada par y límite de norma  
- Longitud de cada par 
- Por lo menos, Medidas de atenuación, NEXT y Return Loss, para el link básico y para el canal, en las 
frecuencias de 1, 4, 10, 20 y 100 MHz. 

b- La norma EIA/TIA 568 establece los siguientes valores límite para Cat 5, en las frecuencias 
solicitadas. 

- PARA EL CANAL:  
Frecuencia (MHZ)        Atenuación (dB)       NEXT (dB)       Return Loss (dB) 
1                                          2.2                          60                           15 
4                                          4.5                          50.6                        15 
10                                        7.1                          44                           15  
20                                        10.2                        39                           15   
100                                      24                           27                           8 
  
- PARA EL ENLACE BÁSICO:  
Frecuencia (MHZ)        Atenuación (dB)       NEXT (dB)       Return Loss (dB) 
1                                          2.0                          60                           15 
4                                          4.0                          51.8                        15 
10                                        6.4                          45.5                        15  
20                                        9.1                          40.7                        15   
100                                     21.6                         29.3                        10.1 

c- En la prestación de Servicios Conexos se incluye el Montaje, instalación y prueba de 
funcionamiento conforme a normas y protocolos de medición detallados.  
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11.3.c. Errores u omisión 
Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta licitación 
no invalidarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales 
y equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales.-  
 

11.3.d. Pruebas de recepción 
a- Finalizados los trabajos, la Dirección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales 

que estime conveniente en las instalaciones de baja tensión, a fin de comprobar si su ejecución 
se ajusta a los especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las 
pruebas de aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias. 

b- En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución el correcto funcionamiento exigido o no cumplen 
los requisitos especificados, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, 
arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las 
condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual 
serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.  

c- Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos 
o fallas que se produzcan en las instalaciones. 

 
11.4. Artefactos 

Se deberá tener en cuenta lo especificado en PETP. 
 
12.            INSTALACIÓN SANITARIA  

12.a. Condiciones generales 
a- Los trabajos relacionados con la Instalación Sanitaria serán hechos según las reglas del buen 

arte, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de O.S.S.E. y a plena satisfacción del Director 
de obra y/o Inspector.   

b- Los trabajos de Instalaciones Sanitarias (Cloacas, pluviales) y provisión de agua corriente 
deberán ser ejecutados con calidad y  prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones 
vigentes en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, observando especialmente las disposiciones 
de los planos, las indicaciones del presupuesto, y estas especificaciones. 

c- Se conviene para la integración de este pliego, la forma de ejecución de las obras y la calidad de 
los materiales a emplear, como así también todos los puntos no contemplados en el mismo, para 
lo cuales tendrá en cuenta para su aplicación la "Reglamentación vigente para Instalaciones 
Sanitarias" dadas por O.S.S.E. y reglamentación de Hidráulica. 

d- En las instalaciones a realizar estarán incluidas: todos los trabajos necesarios para realizar las 
obras previstas y la total provisión de los artefactos y materiales necesarios. Excavaciones, 
rellenos, apisonados, recortado de canaletas (para la colocación de cañerías de agua  fría y 
caliente), protecciones de cañerías (agua fría y caliente). Protección de cañerías cloacales con 
capas de arena y ladrillos. Colocación de grampas o ganchos en desagües pluviales. Como así 
mismo los importes relativos a piezas especiales o accesorios como: curvas, codos, ramal T, 
ramales Y, etc. que aunque no se mencionen expresamente, fueran necesarios para la perfecta 
terminación y funcionamiento de las instalaciones. 

 
12.b. Materiales 

Todos los materiales, artefactos, grifería y accesorios a emplear, serán de marca acreditada y reconocida 
de primera calidad y cumplirán con todas las Normas de aprobación y los requisitos de estas 
especificaciones.  
 

12.c. Operarios 
Deberán estar matriculados en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, todos los operarios especializados 
a emplear en esta obra. 
 
 
 

12.d. Planos 
a- El contratista recibirá de la UOL, copias de planos generales y detalles de las instalaciones 

contratadas que se adaptarán a las características constructivas de la obra, pero está obligado a 
elaborar a su cargo toda la documentación necesaria y ejecutar las telas y/o poliéster y copias 
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heliográficas, como así mismo tramitar la aprobación y final de obra ante O.S.S.E., según 
corresponda. Estos planos serán firmados por un constructor matriculado en los respectivos 
registros. 

b- En base a planos de la licitación el Contratista solicitara por su cuenta y a su cargo los pedidos 
de Factibilidad y Conexión a las redes externas de agua y cloaca, si hubiere red externa, 
quedando a su exclusivo cargo y responsabilidad los costes por la totalidad de los trabajos 
necesarios para las  ampliaciones de redes de nexo que el ente público correspondiente 
demande. 

c- El Contratista preparará en forma reglamentaria, los planos conforme a obra y toda 
documentación complementaria requerida para la total habilitación de la obra, pagos de 
aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente. 

d- El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las 
autoridades correspondientes, hasta obtener la habilitación de los servicios, incluso la confección, 
presentación y tramitación de los planos de obras necesarios para tal fin, con la firma del 
profesional responsable, que deberá contar con la matricula habilitante correspondiente. 

e- Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos 
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras 
realizadas. Los planos se entregarán en con la aprobación de O.S.S.E. con un juego de 3 copias 
heliográficas. Una vez finalizada la obra se le solicitará a la contratista la Inspección final de 
O.S.S.E. 

 
12.e. Inspecciones y pruebas 
a- El Contratista no podrá realizar ninguna variante a la documentación si ella no fuera autorizada 

previamente por la Dirección de Obra.  
b- El Contratista gestionará las Inspecciones correspondientes incluida la Inspección final. La misma 

será llevada a cabo sobre la instalación sanitaria completa incluidos dispositivos de tratamiento y 
otros. 

c- El Contratista solicitara durante la ejecución de los trabajos y con la anticipación debida las 
inspecciones correspondientes con sus respectivas pruebas hidráulicas, de hermeticidad y 
compactación. 

d- Todas las inspecciones y pruebas a  que deban ser  sometidas las diversas partes de la obra, 
antes de considerarse como totalmente ejecutadas en forma reglamentaria (de lo cual da fe el 
Certificado Final) serán solicitadas por un constructor matriculado ante O.S.S.E. 

e- Inspecciones, pruebas mencionadas y las restantes que figuran en este artículo, las realizará La 
Contratista a su cargo y se practicarán en presencia de la Inspección de Obra, poniendo a su 
conocimiento, con la anticipación debida, mediante Nota de Pedido, el día y hora en que piensa 
llevarse a cabo.  

f- Inspecciones y pruebas mínimas que deberán practicarse son: 
1) Materiales en la obra (espesores, resistencias, Certificados de aprobación, etc.). 
2) Zanjas (perfilado, profundidad, fondo, etc.) 
3) Fondo de cámaras de inspección en general, bocas de desagües. 
4) Primera prueba hidráulica de los tirones de cañerías entre cámaras. 
5) Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y receptáculos bajos (inodoros, 

piletas de patio, bocas de acceso), comprendidas aquellas entre el nivel de la palangana 
de los inodoros del piso y el nivel de las descargas a las cámaras o ramales. 

6) Cámaras de Inspección: Verificación de cojinete de hormigón, terminado con  estucado 
de cemento puro alisado. 

7) Instalaciones especiales: decantadores, interceptores, planta depuradora, pozo de 
bombeo, tanques de reserva intermediarios, etc. 

8) Prueba de agua de cada uno de los elementos señalados en el apartado 3) cargándolos 
totalmente. 

9) Pasar el tapón a todas las cañerías de 0,110 m. y de diámetros mayores que descarguen 
a una cámara cualquiera y a todas las cañerías de esos mismos diámetros que se 
enlacen a las anteriores por medio de ramales. 

10) Segunda prueba hidráulica de las cañerías mencionadas en los apartados 4) y 5). 
11) Descarga de piletas de patio, bocas de desagües, bocas de acceso, etc. 
12) Enlace de caños de ventilación y sujeción de dichos caños mediante grampas omega 

cada 0.60m, tornillos y tarugos Fisher de 8 mm de diámetro. 
13) Bocas de desagües de albañilería y cañerías de desagüe pluvial. 
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14) Someter a todos los recorridos de agua corriente a una prueba hidráulica, manteniendo 
una presión manométrica constante  de 2 kg/cm² durante un intervalo de tiempo de 24 hs. 

15) Verificación del funcionamiento del equipo de bombeo (electrobomba, presión de trabajo, 
llaves esclusas, etc.). 

g- Se deberá cumplir con lo ordenado por la Inspección de Obra si hubiere lugar, además de las 
inspecciones y pruebas mencionadas precedentemente, la Inspección de Obra podrá exigir la 
realización de otras que estime necesario y repetir aquellas que juzgue conveniente. 

 
12.f. Ejecución de la instalación 
a- Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para 

realizar la correspondiente Instalación, comprendiendo: 
- Conexión nueva de agua a la red externa según Reglamento Vigente de O.S.S.E. y de acuerdo a 

lo indicado en la FACTIBILIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIO, que forma parte del pliego, 
(obra de nexo). 

- Conexión a la colectora externa de cloaca si hubiese. En caso de no poseer el predio acceso a 
red colectora deberá ejecutarse en el mismo un sistema que cumpla con las leyes y normas 
según Departamento de Hidráulica y O.S.S.E., para el tratamiento de las aguas servidas. 

- Instalación  de cisterna, tanques de bombeo, tanques de reserva y conexión de equipo de 
bombeo o hidroneumático. 

- Instalación de cañerías de alimentación a los tanques de bombeo y cisterna. 
- Instalación de la cañería de distribución de agua fría y caliente a los diferentes locales. 
- Instalación de la cañería y conexión de los artefactos y grifería en los diferentes grupos y/o 

unidades sanitarias. 
- Instalación de desagües cloacales en cada unidad y/o grupo sanitario. 
- Instalación y conexión de cámaras de inspección y sistema de ventilaciones. 
- Instalación y conexión de decantadores, interceptores, rejillas de desagüe y sistema de 

ventilación si lo tuviere. 
- Instalación de desagües pluviales, caños de lluvia y bocas de desagüe con descarga a acequia 

municipal. 
b- Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos, 

reglamentaciones vigentes y en completo, según las reglas del buen arte, debiendo entregarse la 
obra en perfecto estado de funcionamiento. 

c- El Contratista verificará todos los cálculos y datos de la documentación a fin de asegurar que la 
totalidad de la instalación quede habilitada en perfecto estado de funcionamiento a la certificación 
de la Entrega Provisoria. 

d- El Contratista podrá proponer las modificaciones que estime convenientes para optimizar el 
proyecto, las que en caso de ser aceptadas se evaluarán técnica y económicamente. 

e- Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar 
la Instalación completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se 
originan en concepto de conexiones, pagos por derechos, etc. serán por cuenta del Contratista. 

f- Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, zanjas, cañerías, accesorios y demás elementos de las 
instalaciones que se ejecuten,  pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que 
no se encuentren en sus partes integrantes, completos, en perfecto estado de funcionamiento 
conservación y buen aspecto en el momento de precederse a la Recepción Provisoria. 

g- Todos los detalles que puedan faltar en la documentación deberán ser consultados por el 
Proponente antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada, 
debiéndose entender que no habrá posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la 
documentación y que la totalidad de la instalación deberá ser de primera calidad y contará con 
todos los dispositivos de seguridad y de control de materiales que hicieran falta y/o que la 
Inspección considere necesarios. 

h- En la ejecución de los trabajos se respetarán todas las indicaciones y normas que se prescriben 
para los mismos, debiendo asegurarse la mejor calidad de los trabajos. 

i- Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, zanjas, cañerías, griferías, artefactos, accesorios y demás 
elementos de las instalaciones que se ejecuta, como consecuencia de la intervención de otros 
gremios, pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún caso reclamos ni trabajos que no se 
encuentren en sus partes integrantes completos y en perfecto estado de funcionamiento 
conservación y buen aspecto en el momento de precederse a la Recepción Provisoria. 
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j- Todos los materiales y artefactos a utilizar serán de primera calidad, marca reconocida y 
aprobados por los entes correspondientes. 

 
 
13. INSTALACIÓN GAS 

13.a. Calidad y forma de trabajos 
Los trabajos relacionados con la Instalación para gas serán hechos según las reglas del buen arte, de 
acuerdo a las reglamentaciones vigentes de ECOGAS e YPF GAS y a plena satisfacción de la Dirección 
de Obra y/o Inspector. 
 

13.b. Planos 
En base a planos de la licitación el Contratista preparará por su cuenta, en forma reglamentaria, los 
planos conforme a obra y toda documentación complementaria requerida para la total habilitación de la 
obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente. 
El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las autoridades 
correspondientes, hasta obtener la habilitación de los servicios, incluso la confección, presentación y 
tramitación de los planos necesarios para tal fin y la firma del Profesional responsable, que deberá contar 
con la matricula habilitante correspondiente. 
Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos 
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas. Los 
planos se entregarán con la aprobación final con un juego de 3 copias heliográficas. 
 

13.c. Inspecciones 
El Contratista no podrá realizar ninguna variante a la documentación si ella no fuera autorizada 
previamente por la Dirección de Obra. 
El Contratista gestionará las Inspecciones correspondientes incluida la Inspección final. 
El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la anticipación debida las inspecciones 
correspondientes con sus respectivas pruebas de hermeticidad y protección anticorrosiva. 
 

13.d. Reglamentaciones 
Se deberá aplicar la "Reglamentación vigente para Instalaciones para Gas" dada por  ECOGAS y 
Resolución 104 de la Secretaría de Energía para las Instalaciones para el almacenamiento del GLP o el 
ente competente que corresponda. 
 

13.e. Modificaciones 
La empresa contratista deberá verificar la documentación técnica oficial a fin de salvar cualquier error que 
pudiera haberse cometido, debiendo ejecutar todos aquellos trabajos que fueran necesarios realizar para 
la completa y correcta terminación de los mismos. 
La Contratista podrá proponer las rectificaciones que estime conveniente a efectos de optimizar el 
proyecto, las que en caso de ser aceptadas previamente por la Inspección de Obra, no modificarán el 
monto contractual ni la calidad de los trabajos. 
La Contratista está obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitación, Pago de aranceles y Aprobación de los 
planos reglamentarios ante ECOGAS S.A. 
La Contratista está obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitación, Pago de aranceles ante YPF GAS. 
 

13.f.  Ejecución de la instalación 
Se ejecutarán los trabajos en forma completa y de acuerdo a las indicaciones y normas que se prescriben 
para los  mismos  debiendo asegurar la mejor calidad y seguridad de la instalación. 
La Contratista proveerá todos los materiales a emplear en esta obra, los que serán de marca acreditada 
por su óptima calidad y cumplirán con los requisitos de estas especificaciones. Serán de marca aprobada 
por ECOGAS S.A. 

a- Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para 
realizar la correspondiente Instalación, comprendiendo: 

- Instalación de nicho para medidor y acometida. 
- Conexión a red externa de gas. (si existiese Red externa de Gas Natural). 
- Instalación de tanque de Gas Envasado, según normas y reglamentaciones vigentes. (cuando no 

exista red de gas natural). 
- Excavación de zanjas y recortado de canaletas en muros. 
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- Provisión y colocación de cañerías y accesorios de hierro negro con recubrimiento epoxi, en los 
recorridos según se especifica en los planos. 

- Recubrimiento con dos manos de pintura epoxi en todas las cañerías, accesorios y piezas 
dañadas por herramientas, manipuleo y golpes. 

- Prueba de hermeticidad según normas. 
- Relleno de zanjas: En primer lugar se colocará una capa de arena de por lo menos 10 cm. de 

espesor cubriendo las cañerías, luego se colocará una capa de ladrillos para protección y por 
último se rellenará y compactará con tierra zarandeada en capas no mayores de 20 cm. 

- Retapado de cañerías en contrapisos y muros.  
- Provisión y colocación de 2 rejillas de 0,20 m. x 0,20 m. para ventilación, en cada uno de los 

espacios que sean provistos de artefactos para gas, y ajustándose a las normas vigentes. 
- Provisión y colocación del nicho para gas natural. 
- Provisión y colocación de artefactos. 
b- Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos y 

reglamentaciones vigentes y en completo según las reglas del buen arte para su fin, debiendo 
entregarse la obra en perfecto estado de funcionamiento. 

c- El Contratista podrá proponer las modificaciones que estime convenientes, las que en caso de 
ser aceptadas se evaluaran técnica y económicamente. 

d- Todos los detalles que puedan faltar en la documentación deberán ser consultados por el 
Proponente antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada, 
debiéndose entender que no habrá posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la 
documentación y que la totalidad de la instalación deberá ser de primera calidad y contará con 
todos los dispositivos de seguridad y de control de materiales que hicieran falta y/o que la 
Inspección considere necesarios. 

e- Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar 
la Instalación completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se 
originan en concepto de conexiones, pagos por derechos, etc. serán por cuenta del Contratista. 

f- Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, zanjas, cañerías, accesorios y demás elementos de las 
instalaciones que se ejecuta, como consecuencia de la intervención de otros gremios, pues la 
Dirección de Obra no recibirá en ningún caso reclamos ni trabajos que no se encuentren en sus 
partes integrantes completos y en perfecto estado de funcionamiento conservación y buen 
aspecto en el momento de precederse a la Recepción Provisoria. 

 
13.g. Inspecciones y pruebas 

Todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de estas instalaciones 
serán efectuadas en forma reglamentaria y debidamente aprobadas por ECOGAS S.A. Se realizará una 
prueba de hermeticidad, sometiendo a todos los tramos de cañerías a las presiones de pruebas 
reglamentarias.  
En el caso de existir tanques de almacenamiento de GLP están sujetos inspecciones periódicas 
efectuadas por personal técnico de YPF GAS.  
 
14. INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA 

14.1. Bombeo 
Ítem desarrollado en: 
- Instalación contra incendio 
- Instalación eléctrica 
- Instalación sanitaria 

 
15. CALEFACCIÓN 

15.1. Artefactos  
a- Todo artefacto para gas a instalar como así también todos los accesorios correspondientes serán 

de primera calidad y de marca reconocida. 
b- Las características de los artefactos a instalar serán fijados por la planilla de locales y/o planos de 

detalles y en su defecto se consultará a la Inspección de Obra para cada caso en particular. 
c- Todos los artefactos deberán ser instalados siguiendo las normas del fabricante y 

reglamentaciones vigentes, todos con sus correspondientes sistemas de sujeción y sistema de 
ventilación reglamentario para asegurar un perfecto funcionamiento de los mismos. 
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d- Serán de primera calidad del tipo que se indica en la documentación debiendo ser colocados con 
suma prolijidad y regulados para su eficiente funcionamiento a la entrega de la obra. 

e- Los artefactos colocados serán supervisados por la inspección, previamente aprobados y 
habilitados por ECOGAS S.A. 

 
15.2. Generador de aire caliente 

Se deberán proveer equipos generadores de aire caliente con cámara de combustión externa. Se 
colocarán rejillas de ventilación superior e inferior, que den hacia el exterior de acuerdo a la 
reglamentación vigente de Ecogas. 
 
 
16.  AIRE ACONDICIONADO 

16.a. Calidad y forma de los trabajos 
Comprenden todas las Obras, provisión de materiales y mano de Obra especializada para la ejecución de 
la Instalaciones Termomecánicas como también todos aquellos trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la documentación licitatoria sean necesarios para la correcta terminación de las Obras, de 
acuerdo a su fin y de forma que permitan librarlas al servicio, de manera íntegra e inmediatamente 
después de aprobada su Recepción. 
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones 
proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación: 
− Proveer todos los elementos, herramientas, materiales, grapas, soportes, elementos antivibratorios 
necesarios para evitar la propagación de ruidos y vibraciones al edificio, y todos los restantes elementos y 
materiales para ejecutar las instalaciones de acuerdo con el Contrato, y para que las mismas sean 
completas y perfectas de acuerdo a su fin. 
− Ejecutar la apertura de las canaletas y pases para los conductos, siendo el CONTRATISTA 
responsable de los perjuicios que ocasione una mano de Obra defectuosa. 
− Realizar todas las previsiones y trabajos de acuerdo con el Contrato y los documentos integrantes del 
mismo, y con las reglas del arte para que las Instalaciones contratadas sean completas y perfectas de 
acuerdo a su fin. 
− Respetar los plomos y niveles de paramentos y pisos terminados que le fije la Inspección. 
− Efectuar las pruebas reglamentarias de las instalaciones, notificando a la Inspección por escrito con 24 
horas de anticipación como mínimo la fecha de las mismas. Además de ellas, realizar los ensayos que le 
exija, cuando la misma los ordene. 
El CONTRATISTA tendrá a su cargo todos los trámites, planos del proyecto ejecutivo y memorias de 
cálculo que fueran necesario ejecutar y presentar ante los organismos con jurisdicción sobre la Obra 
hasta obtener los Certificados Finales correspondientes con carácter de “Conforme a Obra”. 
Estarán comprendidos dentro de las obligaciones del CONTRATISTA: 
− La provisión de materiales para ejecución de nichos, incluidos los elementos metálicos para marcos, 
tapas y pases 
− La previsión de agujeros de pases para cañerías, previo a la ejecución de estructuras de hormigón 
− La provisión y colocación de insertos, tapas y marcos 
− El tapado de zanjas, canaletas, pases de cañerías y demás boquetes que el CONTRATISTA hubiere 
abierto por necesidad de la ejecución de las instalaciones 

 
16.b. Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones 

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con las 
reglamentaciones, códigos, leyes y normas, aunque no esté específicamente mencionado y que sea de 
aplicación. 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios 
requeridos para los trabajos a que se refieren estas especificaciones, así como las exigencias 
constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se 
opongan a las contenidas en las presentes especificaciones ni se contradigan o sean reemplazadas con 
otras normas que expresamente sean citadas en las mismas. 
En el diseño, construcción y control de las instalaciones serán de aplicación las siguientes normas: 
a. Código de Edificación de la Ciudad de San Juan.- 
b. American Society of Heating, Refrigeranting and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) U.S.A. 
c. Higiene y Seguridad en el Trabajo: Decreto Ley Nº 19587/72 y su reglamentación vigente. 
d. Normas de ENARGAS. 
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e. Normas DIN, SAE y NEMA para materiales. 
f. I.S.O. para balanceo y análisis de vibraciones. 
ANSI – American National Standards Institute (USA). 
ADC – Air Diffussion Council (USA).  
g. SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA). 
En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. 

 
16.c. Marcas 

Las máquinas, componentes, como los elementos de las instalaciones de igual función (Unidades Roof 
top, Motores, Bombas, elementos eléctricos, etc.) deberán ser de la misma marca, con el fin de unificar 
los repuestos y facilitar el mantenimiento de las mismas. 
Los materiales y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de primera calidad y de las marcas 
especificadas en cada caso en particular y aprobadas por la Inspección, donde sean aplicables, por las 
Normas IRAM, A.S.H.R.A.E., S.M.A.C.N.A., A.M.C.A., N.E.M.A. 
Será rechazado todo material o artefacto que no sea de perfecta construcción y/o cuyos defectos 
perjudicarán el buen funcionamiento de toda la instalación. El retiro del material rechazado será por 
cuenta del CONTRATISTA. 
 

16.d. Inspecciones y Ensayos de las instalaciones 
 
Inspección en Talleres del Contratista 

El Contratista facilitará el acceso y la inspección en sus talleres para control de la calidad de materiales, y 
estado de los trabajos, cada vez que sea solicitado por la Inspección de Obra. 

Inspecciones en Obra 
Los materiales a ser utilizados, previo a su instalación, deberán ser presentados a la aprobación de la 
Inspección de Obra en una lista completa con indicación de marcas, modelos y/o fabricantes, quedando a 
criterio de la Inspección de Obra el solicitar muestras. 
El Contratista deberá solicitar inspecciones, por nota y con la suficiente antelación, en los momentos en 
que mejor se puedan observar los materiales, elementos o trabajo, siempre antes de que los elementos 
sean recubiertos con sus respectivas aislaciones, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes: 

- Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del Contratista. 
- Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para efectuarse las pruebas de 
hermeticidad. 
- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de 
funcionamiento. 
  
Ensayos 

Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serán sometidas a las aprobaciones 
mencionadas a continuación: 

  
a - Prueba Mecánica 

Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante un período de diez (10) días durante 
8 horas diarias. 
Estas pruebas se realizarán al sólo efecto de verificar el buen rendimiento mecánico de la instalación, no 
interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes. 
 

b - Pruebas de funcionamiento 
Realizadas las pruebas mecánicas se efectuarán las pruebas completas de las instalaciones, las cuales 
deberán abarcar un período de verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no 
inferior a tres (3) días y durante un mínimo de 8 horas diarias, con la presencia permanente de un 
mecánico con conocimiento integral del sistema. 
Durante estos períodos se verificará si las condiciones psicométricas en los ambientes se mantienen 
dentro de los límites especificados y se efectuarán las siguientes mediciones: 
 

1) Caudales de Aire 
 Se medirán los caudales de aire de cada uno de las unidades de tratamiento de aire. 
 

2) Temperaturas: 
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Se medirán las temperaturas de aire enfriado y caliente a la entrada y salida de los equipos y conductos 
de impulsión y retorno etc., y las temperaturas de bulbo seco y húmedo en las entradas y salidas las 
unidades de tratamiento de aire. 
 

 3) Prueba de instrumentos y protecciones eléctricas 
Se efectuarán pruebas de los instrumentos de control automático, de seguridad y funcionamiento, incluso 
los enclavamientos, provocando como mínimo cinco veces las condiciones límite sobre las cuales deben 
reaccionar. 
Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta del Contratista, (salvo la 
provisión de energía eléctrica), el que también deberá facilitar todos los aparatos necesarios para 
constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales 
 

16.e. Ejecución de las instalaciones 
El trabajo consiste en la ejecución de la ingeniería de detalle, los planos de obra, la construcción, 
provisión y montaje de las instalaciones más abajo descriptas, la puesta en marcha y regulación, las 
pruebas, instrucciones al personal y planos conforme a obra de la instalación.  
Por lo tanto, el Contratista preparará los cálculos para el diseño del sistema y para someter a aprobación 
en las dependencias que tengan jurisdicción y ante la Inspección de Obra y el Comitente. 
El Contratista será el único responsable por dichos cálculos y no podrá reclamar adicional alguno si el 
resultado de los mismos modifica las capacidades de equipos y/o dimensiones de las instalaciones 
indicadas en los planos contractuales, salvo que las mismas fueran ocasionadas por cambios posteriores 
a la fecha de Contrato. Toda esta documentación, debidamente detallada en una Memoria de Cálculo, 
será presentada, previa y posteriormente a su aprobación por la Inspección de Obra. 
Al finalizar la obra el Contratista, en el Acta de Recepción, dejará expresa constancia que toda la 
instalación responde a las Normas en vigencia, y se hará responsable de la validez de lo rubricado. 
Todos los anclajes y soportes que pudieran requerirse para ejecutar la instalación de las cañerías, 
conductos de chapa, persianas móviles, máquinas, etc., serán provistos por el Contratista, quien también 
se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la 
reubicación o instalación inadecuada de soportes, será a cargo del Contratista. 
 
La ubicación de cañerías, conductos, máquinas, y equipos, etc. será ajustada para adecuar los trabajos a 
posibles interferencias con otras instalaciones. El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de 
cada cañería, conducto y equipo antes de la ejecución y/o tendido de alguno de estos elementos.  
Se proveerán e instalarán medios de sostén seguros y robustos para todas las partes del sistema. Los 
soportes estarán ubicados previendo que los mismos y los conductos o cañerías queden perfectamente 
alineados y separados de otras cañerías, soportes colgantes, artefactos eléctricos, equipos, sistemas de 
suspensión de cielorrasos y otras obstrucciones. 
No se suspenderán conductos de chapa, cañerías u otro elemento de la instalación de cielorrasos 
suspendidos. Las grampas o soportes lo harán por medio de brocas de expansión de bronce. 
Los materiales y accesorios, que no tienen mayor incidencia en las prestaciones, no están 
individualmente especificados. Sin embargo, se requiere que sean seleccionados productos aptos y de 
fácil adquisición en el mercado. Debe tenerse en cuenta la estandarización de los elementos y materiales 
a utilizar (filtros, motores, etc.). 
 

16.f. Documentación técnica 
En base a los planos y las presentes especificaciones, el Contratista preparará sus planos de fabricación 
y asumirá la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y corrección, de obtener las condiciones 
requeridas y presentar a la Inspección de Obra cualquier objeción, garantizando las condiciones a cumplir 
según estas especificaciones, pudiendo para ello variar en más las dimensiones y capacidades de los 
elementos especificados cuando así lo crean necesario.  
Por lo tanto, previo a la iniciación de la instalación, y complementariamente a la documentación de la 
propuesta, se deberá presentar para su aprobación una completa memoria descriptiva de la ingeniería de 
detalle, consignando todas las características de construcción y funcionamiento. 
Consecuentemente, se exigirá la presentación de: 

1. Balances Térmicos. 
2. Selección de equipos, bombas, etc. 
3. Cálculo de conductos, rejas, persianas, filtros, etc. 
4. Cálculo de cañerías, bombas, tanques, filtros, aislaciones, etc. 
5. Memoria de cálculos estructurales de bases y soportes de máquinas enfriadoras y bombas. 
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6. Planos: definitivos para su aprobación de conductos de aire; de cañerías de Gas, de desagües; 
de la instalación eléctrica; etc., con todos los planos de detalles y croquis que sean necesarios 
(bases de equipos, conexiones eléctricas del tablero, distribución y esquema de cañerías de 
agua, etc.). 

Asimismo, durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas. 

  
16.g. Bases de Cálculo 

Como base técnica de la ingeniería de detalle que deberá realizar el contratista, se detallan los datos de 
cálculo. 
Condiciones psicométricas a mantener 
Se deben garantizar las siguientes condiciones internas: 

Temporada Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Mov. del aire 

Verano 24.0 °C ± 1°C 50 % 0.25 m/s 

Invierno 22.0 °C ± 1°C   0.12 /s 

 
Para el cálculo y pruebas de recepción, sé tomarán las siguientes condiciones exteriores: 

Temporada Temp. B.S. Temp. B.H. Viento 

Verano 37°C 26.°C 7 km/h 

Invierno 0 °C   17 km/h 

Considerar un rango de variación diaria de temperatura, en la temporada estival, de 14°C. 
  
Cargas térmicas 
Las dimensiones y características constructivas del edificio surgen de los planos de Arquitectura. 
En la evaluación de las cargas térmicas, deberá considerarse: 
Factor de CLARIDAD de cielo = 1 
REFLECTIVIDAD circunambiente = 0,2 
TEMPERATURA de espacios colindantes no acondicionados = 33°C 
PERSONAS = cantidad 200. 
LUCES: = 15 w/m2 
EQUIPOS: 2000 W 
AIRE EXTERIOR = 612 l/s 
  

16.h. Ruidos y protecciones antivibratorias 
Se instalarán todos los elementos necesarios para limitar la transmisión de vibraciones y ruidos 
generados por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras. 
Los equipos tendrán, en la impulsión y succión conexiones elásticas para evitar la transmisión de 
movimientos vibratorios a los conductos. 
Los elementos antivibratorios serán los adecuados y aptos para la presión de trabajo, y se acoplarán a 
las cañerías mediante bridas normalizadas. 
 Todas las máquinas, equipos, etc., deberán producir niveles sonoros en las zonas vecinas afectadas 
inferiores a los indicados por la legislación vigente. 
 
 
17. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 

17.1. Contra incendio. 
17.a. Calidad y forma de los trabajos 
a- Objeto De Los Trabajos: La Contratista realizará a su cuenta y cargo todos los trámites 

necesarios ante Entes, Bomberos de la Provincia de San Juan y Reparticiones que corresponda, 
para obtener la habilitación definitiva y aprobación de los planos que garanticen una correcta 
construcción y máxima seguridad en las instalaciones contra incendio.                 Además, 
estarán a su cuenta y cargo: la solicitud de las conexiones de energía eléctrica adicionales para 
cumplimentar con las Normas correspondientes, la solicitud de las inspecciones reglamentarias y 
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todas las tramitaciones, sellados, pago de tasas y demás gastos, hasta obtener los certificados 
de aprobación y las habilitaciones de los servicios definitivos, cualesquiera sean las conexiones 
con las redes de servicios necesarias. Los materiales a utilizar serán de primera calidad y primer 
uso y responderán a las normas IRAM correspondientes y a los Reglamentos vigentes. 

b- La Contratista presentará un Plan de Emergencia contra Incendios y Catástrofes, en el que 
figurará todo lo concerniente a modos de actuar en casos de Incendios o Catástrofes, medidas de 
prevención adoptadas, vías de escape, escaleras de emergencia, sistemas de extinción de 
incendios, tipo de señalizaciones implementadas, etc. El Plan de Emergencia confeccionado por 
la Contratista y todas las medidas indicadas en el mismo, todas las   provisiones e instalaciones 
serán realizadas a su costo. El mismo contendrá todo lo concerniente a la Prevención de 
Incendios, la Detección de incendios, el Plan de evacuación ante casos de emergencia y la 
Extinción de incendios.  

c- c- Todas las provisiones e instalaciones mencionadas se realizarán de acuerdo a las normas y 
reglamentos de la Inspección de Bomberos, a la Ley Provincial de Prevención Contra Incendio, 
Municipalidad Local, a los planos de la instalación y de acuerdo a las reglas del arte. Al momento 
de la Recepción Provisoria de las Obras, se exigirá el certificado final y planos aprobados de las 
instalaciones ante las Autoridades del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de San Juan. 

d- Los trabajos relacionados con la Instalación contra Incendio serán hechos según las reglas del 
buen arte, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y las disposiciones dadas por la División 
de Bomberos de la Prov. de San Juan y a plena satisfacción de la Dirección de Obra y/o 
Inspector. 

 
17.b.  Planos. 
a- En base a planos de la licitación el Contratista preparará por su cuenta, en forma reglamentaria, 

los planos conforme a obra y toda documentación complementaria requerida para la total 
habilitación de la obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente. 

b- El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las 
autoridades correspondientes, hasta obtener la habilitación de los servicios, incluso la confección, 
presentación y tramitación de los certificados y planos necesarios para tal fin y la firma del 
Profesional responsable, que deberá contar con la matricula habilitante correspondiente. 

c- Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos 
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras 
realizadas. Los planos se entregarán con la aprobación final con un juego de 3 copias 
heliográficas. 

d- La Contratista confeccionará y entregará un “Manual de Instrucciones con medidas a adoptar en 
casos de emergencias y catástrofes” el que contendrá el Plan de Emergencia contra Incendios y 
Catástrofes”.  

e- Elaborará además un “Manual de Simulacros monitoreados de evacuaciones de emergencias” y 
un “Manual de Mantenimiento de los Sistemas de Detección y de las Instalaciones contra 
incendio”. Deberán contar con la aprobación del Cuerpo de Bomberos, debiendo ser entregados 
previo a la Recepción Provisoria. Toda la documentación llevará la firma del Representante 
Técnico y de un Profesional con incumbencia en Seguridad e Higiene. 

 
17.c.  Inspecciones. 

El Contratista no podrá realizar ninguna variante a la documentación si ella no fuera autorizada 
previamente por la Dirección de Obra. 
El Contratista gestionará las Inspecciones correspondientes incluida la Inspección final. 
El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la anticipación debida las inspecciones 
correspondientes con sus respectivas pruebas de calidad de materiales, calidad de los trabajos y 
funcionamiento del Sistema. 
 

17.d. Reglamentaciones. 
Para la integración de este pliego, la forma de ejecución de las obras y la calidad de los materiales a 
emplear, como así también todos los puntos no contemplados en el mismo, pase deberá aplicar la 
"Reglamentación vigente para Instalaciones Contra Incendio" Ley de Higiene y Seguridad Industrial, las 
normas exigidas por la Cámara de Aseguradores, Normas IRAM, las NFPA  y las disposiciones dadas por 
la División de Bomberos de la Prov. de San Juan. 
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17.2. Alarmas Técnicas. 
Todos los equipos del sistema de detección tendrán garantía y soporte técnico brindado por único 
proveedor, pudiendo ser este, fabricante o distribuidor oficial de los mismos. En el caso de ser 
distribuidor, deberá ser avalado por el fabricante. Concluida la instalación, la Contratista procederá a 
efectuar las pruebas de funcionamiento en presencia de la Inspección de Obra. 

a- Las alarmas sonoras de los distintos sistemas de detección deben ser diferentes, de modo de 
poder diferenciar con facilidad de cual sistema se trata. 

b- La Empresa Contratista confeccionará un gráfico donde se indicarán todos los sistemas. El 
mismo será colocado en un expositor transparente en una de las paredes de la portería. 

c- La Empresa Contratista contratará un curso básico de capacitación para casos de emergencia 
destinado al cuerpo docente y no docente del Establecimiento. El mismo tendrá una duración 
mínima de 2 días, se dictará al inicio de actividades del Establecimiento y versará sobre el 
funcionamiento de todos los sistemas de baja tensión y alarmas y sobre modos de actuar en caso 
de emergencia (especialmente en casos de incendio y escape de gas). 

d- La Empresa Contratista proveerá el mantenimiento de todos los sistemas de alarma hasta la 
recepción definitiva de la Obra. 

e- La Empresa Contratista garantizará la realización de un rondín periódico de mantenimiento cada 
30 días (como máximo) de todos los sistemas de alarma. Esto se extenderá hasta la recepción 
definitiva de la Obra. El mismo será certificado mediante acta que llevará la firma de la Empresa 
Contratista, de las autoridades del Establecimiento y del Técnico interviniente para el 
mantenimiento. 

 
17.3. Pararrayos. 
a- Se debe tener en cuenta que el área de protección del sistema utilizado debe incluir la superficie 

del patio de la escuela. 
b- Se deberá analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los 

parámetros bases del proyecto de protección por descargas atmosféricas. 
c- El pararrayos deberá ser el punto más alto de la instalación, quedando al menos dos (2) metros 

por encima de cualquier otro elemento a proteger. 
d- El radio de acción del pararrayos se elegirá en función de su emplazamiento y el punto más 

distante a proteger. 
e- La conducción del cable o barra a tierra describirá el camino más corto y derecho posible, no 

efectuando curvas con radio inferior a 20 cm. 
f- Se deberá analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los 

parámetros bases del proyecto de protección por descargas atmosféricas. (resistencia óhmica 
menor a 10Ú). 

g- Se debe efectuar la equipotencialización de todas las tomas de tierra próximas a la del 
pararrayos. 

h- Se deberán aplicar las Normas IRAM 2184, Normas IRAM 2281, Norma IEC 1024-1/1990 y las 
disposiciones de la AEA en lo referido a Protecciones Atmosféricas. 
 

 
18. CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS 

 
18.1. Vidrios  
18.1.a. Generalidades 

Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos, planillas y/o en el 
PETP.  
Estarán exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones.  
Se deberán presentar muestras a aprobación de los distintos vidrios a emplear, así como de los 
obturadores o burletes que correspondan. 
Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estarán sometidos y permitir 
la correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre. 
Para los vidrios laminados se deberán siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar 
dientes o pequeñas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatación. 
En los casos que sea necesario, deberá el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el 
fabricante o proveedor de las láminas de vidrio, para que sean determinados los espesores más 
adecuados, según las exigencias de servicio o de exposición climática, y/o según sean las dimensiones 
particulares de los paños que deban emplearse.  
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No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de 
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas.  
Tampoco se admitirá cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocación de 
vidrios o cristales.  
El Contratista entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de todo 
tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos. 

 
18.1.b. Características 

Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas licitatorias y/o en el PETP. 
Ellos podrán ser: 
* Vidrios Float, incoloros (o si se especificara en colores gris, bronce o verde). En los espesores 
nominales de  4, 5, 6, 8, ó 10 mm. 
*  Vidrios Float, incoloros de 12, 15, ó 19 mm. 
*  Vidrios Impresos, espesor nominal 4 mm.: Tipos martelé, stipolite, austral, acanalado, etc. 
*  Vidrios Armados: espesor nominal 6 mm. 
*  Vidrios Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con láminas de PVB 
(Polivinil de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros, en dos tonos de colores gris o bronce, o color verde oscuro y 
en espesores de 3+3, 4+4 y de 5+5 mm.  
*   Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm.  
 
Cuando se especifique cristal templado, se tendrá presente que previo al templado, se deberán realizar 
todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizándose al 
efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguirán las 
instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados deberán cumplir con las normas de 
resistencia máxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus 
superficies. 
 

18.1.c. Colocación 
Para la colocación se empleará personal muy competente. Los obturadores que se empleen o el material 
de los burletes, cumplirán con las correspondientes normas Iram. 
Se pondrá especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, numerándolos ordenadamente, 
de modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller. 
Se cuidará especialmente no producir en las molduras o contravidrios marcas derivadas de descuido en 
su extracción o por el posterior martillado o punzado. 
Los rebajos y contravidrios deberán prepararse convenientemente previendo su sellado, pintado, 
limpieza, etc., según sean metálicos o de madera y conforme a la masilla u obturador a emplear. 
Se colocarán según corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes, u otro 
método o elemento aprobado previamente.   
Cuando esté prevista masilla como obturador, la colocación será “a la inglesa” aplicando sobre la parte 
fija de la estructura y en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocará el 
vidrio presionándolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador, atendiendo la 
correspondencia de tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de masilla. En paños 
mayores de 1 m2, se acuñará el vidrio previamente.  
Los contravidrios se aplicarán finalmente tomando las precauciones necesarias para no dañar su 
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.  
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las 
haga estables y permitan pintarse. 
No serán admitidos desajustes en los ingletes o entre contravidrios y rebajos o vidrios, así como tampoco 
falta de alineamiento con bastidores o molduras. 
Correrá por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer antes de la 
Recepción Provisional de la Obra. 
En aquellas aberturas totalmente expuestas o no protegidas suficientemente por galerías o aleros 
amplios, se deberán utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una 
perfecta estanqueidad.  
Se deberán preparar adecuadamente en estos casos los rebajos, contravidrios y vidrios por medio de 
limpieza, desengrasado, imprimación, etc., según indicaciones del fabricante del sellador para obtener un 
resultado totalmente eficaz. 



 

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  -     64  

 

Cuando se empleen burletes, estos contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la 
forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies 
verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual su 
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, será de primordial importancia. 
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas 
garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberán variar más de un milímetro 
en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas. 
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en inglete y 
vulcanizados. 
El Contratista suministrará, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material 
para la provisión de burletes, responde a los valores requeridos. 
De juzgarlo oportuno, la Inspección extraerá muestras en cantidades según su criterio, las que serán 
ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas. 
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 

 
 

18.2. Policarbonatos.  
Se utilizarán policarbonatos en todos aquellos paños, en que por su posición banderolas, puertas de 
emergencia, salidas, claraboyas, etc. pudieran presentar posibilidades de situación de riesgosas, tanto en 
emergencias sísmicas como otro tipo de emergencia. 
Se podrán colocar policarbonatos compactos ó alveolares según corresponda, cuyos espesores estarán 
de acuerdo al tamaño comercial o industrial, teniendo en cuenta además la distorsión, carga de viento, y 
profundidades de encajes y función que desempeñan ya que las posiciones inclinadas u horizontales, 
requieren laminas más gruesas, menor espaciamiento, soportes adicionales, o mayor rigidez. 
Las placas se podrán colocar al tamaño requerido usando cualquier tipo de sierra eléctrica de triple 
dentado, debiendo dejar las películas adhesivas para evitar daños a la superficie. 
Cuando se utilicen bloques de policarbonatos, los mismos se colocarán de acuerdo a las 
recomendaciones impartidas por el fabricante. 
 

18.3. Espejos 
18.3.a. Generalidades 

Los espejos cumplirán la Norma Iram Nº 12551. Salvo especificación en contrario serán fabricados sobre 
vidrio “Float” transparente.  
Todos los espejos serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estarán 
bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. 
Los espejos estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, 
medallas u otra imperfección, y se colocarán en la forma en que se indican en los planos.  
Deberán pulirse sus bordes en todos los casos, aún cuando se prevean marcos que los oculten.   
Cuando sus bordes queden a la vista llevarán además sus aristas de frente pulidas en chaflán a 45º, con 
cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberán aprobar muestras. 
Cuando así se determine, llevarán sus bordes biselados según el ancho que se indique. 
Salvo especificación en contrario, serán de 4 mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m.  y de 6 mm. 
para mayores dimensiones. 

 
18.3.b. Colocación 

Podrán fijarse de los modos siguientes, según sus dimensiones y/o según se aclare en el PETP: 
 
a) Pegados al paramento con adhesivo: Se empleará un adhesivo sellador monocomponente, a base 
de siliconas, de consistencia pastosa, neutro, que no dañe la capa de espejado. El sustrato deberá ser 
perfectamente compacto, plano, libre de suciedades o superficies desgranables. 
 
b) Con soportes de acero inoxidable: Se emplearán soportes de tipo invisible, con boca de apoyo de 
dimensión adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se sujetarán 
con  tornillos y tacos plásticos adecuados en tipo y tamaño, al material del paramento.  
Entre el paramento y espejo se formará una cuña con planchas de goma “eva” de 2 mm de espesor, 
adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo. 
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c) Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formará y fijará atornillado, un bastidor con 
las medidas del espejo. Interiormente se dispondrán listones cepillados de madera seca de álamo de ½ x 
1 ½ pulgadas de sección, cada 15 cm. El conjunto irá enmarcado, salvo otra especificación en los planos 
o en el  PETP, con un marco de cedro misionero cepillado de 1 x 2 “ de sección mínima, con aristas 
redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijará al paramento con tornillos de bronce, gota de 
sebo, sobre tacos plásticos.  Las maderas se proveerán tratadas como se indica en el Art. 3.26.4  
“Tratamiento de las maderas” del PETG. El marco será lustrado, o como se indique en los documentos 
licitatorios.     

 
 
 
19.  PINTURAS. 

19.a. Generalidades 
Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, deberán ser prolijamente 
limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado 
o acabado protector.  
Los productos a emplear responderán a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso 
particular determinen los planos y planillas correspondientes. Serán de la mejor calidad existente y tipo, 
respondiendo a las exigencias del PETP y además deberán cumplir en todos sus aspectos con las 
exigencias expresadas en el presente Pliego, referido a Materiales.  
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla y 
los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.  
Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberán taparse con productos adecuados compatibles con el 
material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la 
Inspección de Obra. No se permitirá el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.  
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la 
lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procederá a cubrir la zona con un manto de tela 
plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura se podrá ejecutar 
en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales 
interiores deberán dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente.  
La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido 
plástico, pintura, barnizado, etc.  
No se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas desde su aplicación 
para su secado, salvo en el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, para 
los cuales puede reducirse el período a 24 horas.  
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano, 
se dará después que todos los gremios que intervienen en la construcción hayan finalizado las tareas., 
especialmente la conclusión de la limpieza gruesa de obra para evitar que el movimiento de máquinas o 
tierra en suspensión afecte las superficies pintadas.  
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.  
Se aplicará la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de la 
superficie, siendo 2 (dos), el número mínimo de aplicaciones en todos los casos.  
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado establecidas, el Contratista tomará las previsiones del caso, dando 
además de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituirá 
trabajo adicional.  
El Contratista tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales 
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en 
el caso que esto ocurra, ejecutará la limpieza o reposición de los mismos, a su cargo y a requerimiento de 
la Inspección de Obra.  
Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo se tomarán en 
cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas. 
 
19.b. Muestras  
La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a 
catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.  
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La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en todas y cada 
una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspección de Obra le requiera, las 
que serán de 2,00 m2 como mínimo.  
 
 
20.  SEÑALECTICA 

20.1. Señalización 
Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas. 
 

20.2. Tótem 
Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas. 
 
21.  OBRAS EXTERIORES 

21.1.  Cercos Perimetrales y otros. 
Las características se especifican en PETP. 

21.2. Equipamiento fijo 
21.2.1. Bancos 

a)- Interiores 
 Se deberán proveer bancos móviles de HºAº prefabricados y asientos de madera dura, con las 

dimensiones y características indicadas en Fichas adjuntas. 
 Se realizarán bancos fijos de Hº visto en la Circulación de Aulas, las características se 

especifican en PETP.  
b)- Exteriores 

 Se deberán proveer bancos fijos de HºAº prefabricados, asientos y respaldo de madera dura, con 
caños laminados con tapas de chapa soldados en los extremos, con las dimensiones y 
características indicadas en Fichas adjuntas. Los mismos deberán estar firmemente anclados a 
una base de hormigón. La madera deberá ser resistente a la intemperie, convenientemente 
protegida con esmalte sintético y tratamiento especial para exterior, los cuales se ubicarán en los 
sectores indicados en plano de Arquitectura. 

 Se deberán proveer bancos fijos de HºAº premoldeado con malla Ø6 mm y terminación alisado, 
con las dimensiones indicadas en Fichas adjuntas. 

 Se deberán proveer bancos móviles de HºAº prefabricados y asientos de madera dura, con las 
dimensiones y características indicadas en Fichas adjuntas. La madera deberá ser resistente a la 
intemperie, convenientemente protegida con esmalte sintético y tratamiento especial para 
exterior, los cuales se ubicarán en los sectores indicados en plano de Arquitectura. 
21.2.2. Bicicletero 

Se realizarán bicicleteros compuesto soportes de hierros de 16mm de diámetro vinculados en los 
extremos a placas de hormigón premoldeado alisado, y amurada al piso de Hº Fratasado, con 
planchuelas y pelos de anclaje.  
 

21.3. Parquización y Riego. 
La parquización se efectuará ubicando la cantidad de ejemplares y especies indicados en el plano de 
Forestación y Riego. 
Se tendrá en cuenta para su implantación el mejoramiento del suelo, debiendo efectuarse un aporte de 
tierra, sin presencia de arcillas ni piedras, mezcladas con un 30% de materia orgánica (estiércol), en la 
totalidad de la excavación, cuyas dimensiones serán determinadas en obra oportunamente por la 
inspección, en función de las necesidades de cada especie. 
Los ejemplares a plantarse deberán cumplir los siguientes requisitos: 
Provenir de viveros liberados de plagas y enfermedades se transportarán en macetas y no se admitirán 
ejemplares con raíz desnuda. 
A) Para especies de hoja caduca de crecimiento rápido, los ejemplares tendrán con mínimo dos años. 
B) Para especies de hojas perennes y semi-perennes los ejemplares tendrán un mínimo de tres años. 
C) Para especies con un periodo de crecimiento de quince años los ejemplares tendrán un mínimo de 
cinco años. 
Las fallas producidas por los plantíos deberán ser reemplazadas por nuevos ejemplares de las mismas 
características de las anteriores, dentro del plazo de garantía de la obra. 
Se colocarán panes de chepica en las zonas indicadas en los planos, previo a esto se efectuará la 
nivelación y limpieza del terreno, Serán removidos los 5cm superficiales del terreno natural debiendo 
quedar la tierra libre de cascotes, piedras y elementos extraños. Los panes a colocarse tendrán como 
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mínimo 5cm de espesor, debiendo presentar los tallos cortados a máquina, y en caso de ser necesario se 
efectuará un relleno de humus y tierra negra apta para cultivo. 
Deberán cuidarse estrictamente los niveles de humedad previa y durante los días siguientes a las 
plantaciones, tanto de las especies forestales como florales o césped. 
El Riego: 
Se proveerá e instalará el sistema de riego que se detalle en Especificaciones Técnicas Particulares y 
planos de forestación que formen parte de la documentación.  
Deberá efectuarse el cálculo de riego, por el proponente, según el sistema proyectado, el que deberá ser 
aprobado por la Inspección. 
 

21.4. Puentes, rampas, barandas y otros. 
21.4.a. Generalidades 
Todos los trabajos que se ejecuten en el exterior del predio escolar y en relación con el canal de riego y/o 
drenaje, deberán ser aprobados por el Dpto. Hidráulica de la Provincia de San Juan. 
 
 
22.  INSTALACIONES ESPECIALES 
Las Instalaciones Especiales de esta Obra serán desarrolladas en este punto cuando no lo estén en los 
puntos 11, 12, 13, 14, 15,16 y 17.  
 
23.  LIMPIEZA DE OBRA. 

23.1. Limpieza de obra periódica y final 
La obra deberá permanecer limpia, ordenada y transitable en todas sus etapas. El Contratista estará 
obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, oficinas técnicas, vestuarios, 
comedores, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de limpieza e higiene. 
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previo a la Recepción Provisoria, se realizará la 
limpieza final de obra, quedando el último certificado retenido hasta que la Inspección apruebe la obra. 
Los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los trabajos 
ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso.  
Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efectos de 
dejar completamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc. 
 
24. VARIOS 

24.1. Fichas Complementarias y otros. 

En todos los casos se deberán tener presentes las indicaciones de Fichas adjuntas. 
24.2. Pizarrones 

Sus características y dimensiones están indicadas en PETP. 
 

24.3. Construcción de mástil y otros 
24.3.1. Mástil 

Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas. 
 

24.4. Pérgolas s/piso. 
24.4.1. Pérgolas metálicas.  

Las pérgolas estarán conformadas de caños laminados y chapas metálicas. Los mismos estarán sujetos 
mediante pletinas a estructura de HºAº convenientemente ancladas y de dimensiones según se especifica 
en ETP y verificación según cálculo. 
Serán tratados exteriormente con dos manos de pintura antióxido y tres manos  de esmalte sintético de 
primera calidad, (las manos de antióxido y primera de esmalte deberán ser dados en taller metalúrgico). 
 

24.5. Planos aprobados 
Será por cuenta del Contratista la presentación de toda la documentación para obtener el Certificado 
Final de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano.- 
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual 
establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda, 
emitido por el Registro de Constructores. 
Dicho certificado deberá ser presentado ante la Dirección de Infraestructura Escolar , previo a la 
recepción de las obras.  Asimismo, deberá el Contratista de la obra entregar a la Dirección de 
Infraestructura Escolar dentro  de  los  ciento ochenta  días  a partir de  la  Recepción  Provisoria  de  las  
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obras,  una  carpeta conteniendo la siguiente documentación conforme a obra, debidamente aprobada 
por las entidades competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD 
(certificados escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobación  correspondientes y archivos 
“.dwg”) : 
 
  1º Planos de Planimetría General. - 
  2º Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. - 
  3º Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad y gas). Instalaciones Especiales. 
  4º Plano Final de Bomberos (Certificado de Protección Servicio contra Incendios) 
  5º Plano de Mensura actualizado. 
 
Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la 
documentación técnica de todos los trabajos a ejecutar. 
Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada al la 
Dirección de Infraestructura Escolar por la Empresa Contratista antes de la recepción definitiva de la 
Obra. - 
 
 
NOTA: La Empresa Contratista deberá entregar un MANUAL DE USO y MANTENIMIENTO de todas 
las INSTALACIONES del establecimiento y dictará un mínimo de tres (3) cursos al personal de 
mantenimiento. - 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (E.T.P.) 
 

1. TRABAJOS PREPARATORIOS 

 

1.1. Preparación y limpieza de los terrenos 

Este ítem incluye los trabajos referentes a la preparación y limpieza del terreno para inicio de los trabajos, la 
instalación del obrador y sanitarios para el personal y la Inspección, instalación del depósito de materiales de la 
Contratista, la colocación del cartel de obra, cerco perimetral y vallados.  
Los trabajos de limpieza consistirán en la remoción de todo impedimento natural o artificial, retirando este 
material por cuenta y cargo de la Empresa Contratista a un lugar adecuado.  
 

1.2. Construcción del obrador, Depósitos de materiales, Sanitarios de personal 

Para el mismo, la empresa Contratista deberá instalar provisoriamente un sanitario dotado de un inodoro, dos 
mingitorios y un lavabo, cada veinte personas. El desagüe cloacal de los mismos se hará a pozo negro provisorio 
cavado a tal efecto o previa autorización de la Inspección se hará uso de la red para descargar. Los pozos negros 
provisorios serán cegados y sellados al finalizar la obra.  
Deberá mantener estas instalaciones en perfecto estado de higiene y asegurar la provisión de agua potable en 
abundancia.  
 

1.3. Provisión y Colocación del cartel de Obra 

El mismo estará compuesto por dos partes:  
Cartel: El Cartel será de Chapa Nº 24 clavada a bastidor de madera de 2” x 1” de espesor. Las dimensiones del 
mismo serán: 3.00m ancho y 2.00m alto.  
Estructura de Sostén: Deberá ser de tubo circular de hierro de 100 mm de diámetro, con diagonal de PNL de 50 
mm para montaje del cartel. La fijación será por medio de bulones. Deberá pintarse con 1 (una) mano de antióxido 
y 3 (tres) manos de esmalte sintético blanco.  
 

1.4. Replanteo y Otros 

 

1.4.1. Replanteo de la Obra 

El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo aprobado por la Inspección de acuerdo a lo indicado en 
E.T.G. Es indispensable al ubicar ejes de muros, de puertas y ventanas, etc. la Contratista efectúe mediciones de 
control por medios de medición diferentes, comunicando a la Inspección cualquier discrepancia en los planos.  
Los niveles y alturas determinadas en los planos son los proyectados, la Inspección de Obra, las ratificará o 
rectificará durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales. El nivel de Proyecto 
+/-0.00 corresponde al nivel +/-0.00 del Plano AD.  
Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en la construcción, la Contratista deberá 
efectuar en un lugar seguro un pequeño pilar de albañilería de 0,30m x 0,30m en cuya parte superior se empotrará 
un bulón cuya cabeza quede al ras con la mampostería. Dicho pilar tomará en cuenta y estará referido a la cota de 
nivel de eje de calle que determine la Inspección de Obra. Al iniciarse la Obra del Edificio todos los niveles y alturas 
deberán referirse a dicha cota. Dicho pilar estará debidamente protegido y no podrá demolerse hasta después de 
concluida la ejecución de todos los pisos de locales, veredas, etc.  
Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutarán de modo similar. Dichos niveles 
deberán permanecer hasta que la Inspección indique su demolición.  
Se deberá respetar el nivel de calle y vereda otorgado por la D.P.D.U. siendo la Contratista la responsable de esto. 
Estará a su costa el trámite de solicitud de línea ante dicha Dirección.  
 

1.4.2. Oficina para la Inspección 

 

La Empresa Adjudicataria deberá proveer 150 litros de Nafta Super Premium por mes durante el 
transcurso de la obra, dentro de los 30 días de la firma del Acta de Inicio. Dicho ítem deberá cotizarse 
en el Computo y Presupuesto en el apartado Gastos Generales 
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1.4.3. Vallados y Cierres perimetrales 

Se realizará el cierre perimetral en los sectores a construir de manera de no interrumpir el dictado de clases o 
cualquier actividad escolar, mientras se realizan las construcciones parciales del establecimiento. 
Tendrá una altura mínima de 2,80 metros, y se hará con madera y/o chapas, y/o alambrado olímpico con una malla 
media sombra de alta densidad en su parte interior, a fin de tapar las visuales. En todos los casos será de buen 
aspecto y a criterio de la Inspección satisfaciendo los requisitos que esta considere necesario en cuanto a su tipo y 
disposición. Este cierre perimetral será ejecutado solo en los sectores internos, durante las distintas etapas de 
obra. 
El cierre del perímetro externo de toda la obra deberá ser cercado con Chapa Nº 24 clavada a bastidor de madera 
de 2” x 1” de espesor. De dimensiones de 3.00m de ancho por 3.00m de alto, con una estructura de sostén de tubo 
circular de hierro de 100 mm de diámetro, con diagonal de PNL de 50 mm, propuesta por la Contratista. La fijación 
será por medio de bulones. Deberá pintarse con 1 (una) mano de antióxido y 3 (tres) manos de esmalte sintético 
blanco. 
 

1.5. Actividades complementarias 

 

1.5.1. Vigilancia y alumbrado de obra 

El contratista deberá mantener un eficaz servicio de vigilancia, seguridad y alumbrado en el predio y en los recintos 
de la obra, a su costo, y durante las 24 horas del día, en todo el transcurso de la obra previniendo así sustracciones 
y/o deterioros de materiales y de estructuras propias o ajenas. Además, distribuirá la cantidad necesaria de 
fuentes de iluminación que permitan un efectivo alumbrado y vigilancia. Colocará luces indicadoras de peligro y 
tomará todas las medidas de precaución necesarias en aquellas partes que por su naturaleza o situación implican 
un riesgo potencial o que hagan posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra, con el objeto de 
evitarlos. 
  

1.5.2. Energía de obra. Agua para la construcción 

Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G. en relación a Energía de Obra.  
 

1.5.3. Medidas de seguridad 

Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G. en relación a Medidas de Seguridad.  
 

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS 

 

2.1. Relleno bajo contrapiso 

Se procederá a realizar relleno bajo contrapiso en el sector de Cabezal de Bombeo que es donde se ejecutará 
contrapiso.  
Se deberá realizar con vibro compactador por capas de no más 15cm de espesor. Se podrán usar suelos excedentes 
de las excavaciones siempre que estos reúnan las condiciones para obtener los valores de tensiones e índices de 
compactación requeridos en el Estudio de Suelo correspondiente. Cuando se trate del relleno de obras inundadas 
se eliminará previamente el líquido acumulado y se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a 
fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la Inspección. Superada dicha cota, el relleno 
se proseguirá por capas, conforme a lo especificado preceden- tremente.  
El Contratista, salvo expresa indicación en contrario, utilizará preferentemente como ya se indicará, suelos 
provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran insuficientes o no 
aptos, la inspección deberá aprobar los nuevos aportes, teniendo fundamentalmente en cuenta las condiciones de 
homogeneidad y el valor de soporte de los suelos a incorporar. El aporte de suelos será por cuenta y cargo del 
Contratista, quien deberá efectuar el control de calidad del suelo emplear y también el control “in situ” de la 
compactación, trazando la curva de Proctor en laboratorio y determinando en el lugar la calidad del trabajo de 
compactación para responder a las exigencias del pliego.  
 

2.2. Nivelación del Terreno 
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La Contratista deberá ejecutar todos los desmontes y terraplenes necesarios, para obtener los niveles de proyecto 
y ajustado a los planos de replanteo indicado en el punto 1.2.1. Para la nivelación será obligatoria la utilización de 
herramientas de precisión adecuadas para la topografía.  
Cualquiera sea el método empleado para compactar, el grado de compactación y la humedad alcanzados será por 
lo menos 95% de la densidad Proctor Standard, debiéndose hacer los ensayos correspondientes en cada capa. Se 
respetarán los niveles de proyecto.  
           

2.3. Excavación para fundaciones 

Se deberá cavar las zanjas y/o pozos según lo que se indique en planos correspondientes. Se deberá verificar que el 
fondo de estas excavaciones quede perfectamente nivelado y apisonado. En caso de presentarse durante la 
ejecución de las excavaciones bases de hormigón, zapatas, cimientos, contrapisos, etc., de alguna construcción 
antigua y que no hayan sido extraídas, estas deberán cortarse y removerse solamente en la parte donde pasarán 
los cimientos de la nueva obra. Cualquier daño que surja de dichas tareas en obras existentes o vecinas, deberán 
ser reparadas por la contratista a su cuenta y cargo. La Contratista deberá retirar de la obra por su cuenta y cargo 
los escombros resultantes de dicha extracción.  
Si durante el transcurso de los trabajos se encontraran estratos o fallas no detectadas en el estudio de los suelos 
que pudieren comprometer la seguridad de las fundaciones de la Obra, el Comitente ordenará los estudios 
específicos necesarios para analizar esos estratos o fallas.  
Cuando se trate de excavaciones con profundidades de riesgos, las mismas se protegerán convenientemente, tanto 
interior como exteriormente a fin de evitar accidentes (caídas, desmoronamientos, etc.).  
 

2.4. Agresividad de los suelos 

Según los resultados arrojados por el Estudio de Suelo de rigor, se adoptarán las precauciones pertinentes en cada 
caso.  
Se exigirá el uso de cemento puzolánico de alta resistencia a los sulfatos. (A.R.S.) para suelos agresivos. Cuando por 
las condiciones de salinidad del terreno hiciese falta, sobre los trabajos de terraplén y en toda la superficie, se 
proveerá una protección contra el salitre consistente en una membrana de polietileno de 200 micrones ó una 
membrana asfáltica de 4 mm perfectamente solapada y envolviendo las estructuras de fundación. Esta lámina 
aislante deberá estar contenida entre dos capas de mortero de al menos 5 cm. de espesor, para protegerla de 
roturas durante y posteriormente a su colocación.  
Se deberán respetar las consideraciones correspondientes según los resultados arrojados por el Estudio de Suelo. 
 
 

3. PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y ENTUBAMIENTO 

Los trabajos de este ítem se refieren a la ejecución de dos perforaciones ubicadas en un terreno en el 
departamento de Sarmiento, tal como se indica en la planimetría de referencia.  
Para dichas obras, la Contratista utilizará su equipo principal y demás de apoyo, con todas sus herramientas y 
serán a su cargo la provisión de todos los materiales e insumos necesarios.  
Ambas perforaciones deberán cumplir los mismos requerimientos que se especifican en este pliego.  
Profundidad de exploración:  
La profundidad que alcancen las perforaciones exploratorias, objeto de la presente licitación, dependerá de la 
información geológica que se obtenga al ejecutar las mismas, pero a los efectos de la propuesta se establece una 
profundidad de 200 metros a partir de nivel del terreno.  
Sistema de ejecución:  
Se utilizará el sistema de perforación rotativo, con inyección de lodo bentonítico a circulación inversa. La 
contratista, se obliga a realizar el monitoreo y control de rutina de los parámetros físicos básicos de la inyección: 
densidad, viscosidad, contenido de sólidos, pH, etc.; y mantener registro escrito actualizado de los mismos, en los 
que pueda constatarse la fecha y hora de cada prueba, además de su resultado, y del personal responsable.  
Diámetros:  
Las perforaciones de exploración deberán realizarse con herramientas de corte adecuadas a los tipos de terrenos 
que se atraviesen, y con un diámetro nominal no mayor a 311 mm (12 ¼ pulgadas).  
 

3.1. Muestreo de terrenos 
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La Contratista, tomará muestras de los terrenos atravesados, con intervalo constante de 3 (tres) metros, y de cada  
cambio  del  tipo  de  terreno  (formaciones).  Las  mismas  serán  de  un  peso  aproximado  de  1  Kg, y 
acondicionadas, sin lavar, en doble bolsas plásticas transparentes (una dentro de otra), rotuladas con identificación 
de número correlativo, fecha, hora y profundidad correspondiente, de modo de permitir el posterior ajuste de la 
profundidad en la descripción litológica del perfil atravesado.  
En relación a las muestras correspondientes a él o los acuíferos presentes en la columna, la Inspección podrá 
solicitar la realización de ensayos granulométricos in-situ, con su correspondiente informe.  
La inspección podrá exigir a la contratista la iniciación de una nueva perforación, en caso de comprobar de que las 
muestras no han sido extraídas de acuerdo a las normas usuales en la materia, lo que impedirá la obtención de un 
perfil litológico fiel.  
Con las muestras en las secciones atravesadas con la perforación, la contratista preparará un perfil litológico, que 
deberá someter a la aprobación de la inspección. El mismo deberá contener información sobre el intervalo de 
profundidad a que corresponda cada muestra, de acuerdo a la observación macroscópica. En la inscripción de cada 
muestra deberá indicarse primero la designación del material que se encuentra visiblemente en el mayor 
porcentaje, y luego el material o materiales que se encuentran en porcentaje menor, por ejemplo: "arena gruesa y 
grava".  
El perfil litológico se representará gráficamente según el modelo que deberá contar con la aprobación de la 
inspección. En el gráfico figurarán, al lado de la representación, la descripción del material, los límites de acuífero y 
gráficos de avance.  

 

3.2. Perfilaje geofísico 

La Contratista realizará y coordinará la ejecución del servicio de testificación geofísica mediante la realización de 
un perfilaje múltiple, que permita la obtención como mínimo de los registros continuos logrados con las 
herramientas de Resistividad tipo Normal Corta (NC) y Larga (NL), más el Potencial Espontáneo (SP) en cada una de 
las perforaciones. El momento del servicio será coordinado con la Inspección, la que deberá estar presente, y 
siempre luego haber alcanzado la profundidad final estimada de exploración, y acondicionada la densidad de la 
inyección a un valor adecuado y que permita registrar, no menos del 98% de la profundidad alcanzada por la 
herramienta de perforación.  
Una vez terminadas las tareas de adquisición de datos, la contratista presentará un informe con los registros 
gráficos  y  su  respectiva  interpretación  hidrogeológica,  acompañado  de  una  propuesta  de  diseño  de 
entubamiento, la que será considerada por la Inspección, quién decidirá en última instancia el diseño final a llevar 
acabo.  
 

3.3. Ensanches 

Se realizarán con herramientas de corte y rectificado, de diámetros tales que garanticen la colocación libre y sin 
esfuerzo, de las cañerías y estabilizador de formación (empaque de gravas), a tal efecto se recomienda:  
Diámetro trépano = diámetro cañería * raíz de 2  
 

3.4. Entubación 

Queda establecido que se revestirá el interior de cada pozo, de acuerdo al diseño final de entubamiento, resultado 
del análisis del perfil integrado mediante la correlación entre los registros de perfilaje geofísico, la descripción del 
muestreo de los recortes recuperados en boca de pozo (cutting), y demás parámetros de perforación, tales como 
registros de avance (cronometraje), gastos de inyección, etc.  
Las cañerías de entubación deberán bajar libremente, no se aceptará la introducción por golpes o forzamientos. La 
Inspección comprobará el cumplimiento por parte de la Contratista de estas especificaciones; y en caso de 
comprobarse fehacientemente cualquier transgresión a las mismas, se podrá exigir la ejecución de una nueva 
perforación en reemplazo de la observada, por total cuenta y riesgo de la Contratista, lo que no adjudicará derecho 
a ésta para solicitar resarcimiento económico alguno.  
A los efectos de la presentación de ofertas, se deberá considerar un entubamiento construido por una columna 
continua (sin reducciones de diámetro interior) de tramos de tubos vinculados entre sí, mediante aros de acero 
soldados de no menos de 80 mm de alto y 6.36 mm de espesor, y la zona de captación con tubo filtro de 305 mm 
de diámetro interior, con igual método de vinculación, todo según el siguiente detalle:  
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000 m a 150 m:      Cámara de Bombeo y Conducción  
Tubo ciego de acero al carbono de 305 mm de diámetro interior y 6.36 mm de espesor de pared, nuevo y sin uso, 
construidos según normas ASTM A-53, con extremos biselados para soldar.  
150 m a 180 m:      Zona de Captación  
Tubo Filtro de acero galvanizado REFORZADO tipo Johnson (ranura continua), de 305 mm de diámetro interior y 
1.50 mm de ABERTURA (o pasaje)  
180 m a 185 m:      Depósito final  
Tubo ciego de acero al carbono de 305 mm de diámetro interior y 6.36 mm de espesor de pared, nuevo y sin uso, 
construidos según normas ASTM SC 80. Terminación con forma “Punta de Lápiz”.  

 

3.5. Cementado 

Los trabajos de este punto se refieren a la instalación de un sello de aislación en el espacio anular de cada una de 
las perforaciones, desde el piso de acuíferos que pudieran ser contaminantes, hasta la boca de los pozos. Los sellos  
serán  construidos mediante  inyección de  mezcla de  cemento y  arena,  según dosificación de materiales que será 
propuesta por el representante técnico de la contratista y aprobada por la Inspección.  
En este punto, la Contratista deberá considerar e incluir todo costo de provisión, transporte, carga y colocación del 
cemento y la arena. 
 

3.6. Estabilización de las formaciones 

El estabilizado de las formaciones productoras, se realizará mediante la construcción por engravado, de un sector 
prefiltro, cuya longitud (a partir del fondo) será determinada en función del análisis granulométrico de las 
muestras correspondientes a las formaciones acuíferas y del registro de perfilaje geofísico.  
El método de construcción será por aplicación, con circulación inversa simultánea de inyección liviana, a velocidad 
del fluido adecuada para evitar segregación de los materiales granulares, y formaciones de puentes obstructivos. 
La grava a emplear deberá ser limpia, constituida por material cuyo porcentaje de elementos silíceos sea no menor 
al 70%, redondeado o subredondeado y con límites granométricos acorde con el tamaño de ranura elegida y tipo 
de material del acuífero. A los efectos de cumplir con la especificación, se aceptará grava seleccionada con 
procedencia de la zona de Río Cuarto (Córdoba); Paraná (Entre Ríos); o Mar del Plata (Buenos Aires).  
A los efectos de asegurar una buena distribución de la grava, se dispondrá de centradores de cañerías entre la 
parte inferior de las mismas y las distintas secciones de filtros, si los hubiere. Los trabajos de este punto incluyen la 
provisión, carga y transporte de la grava.   

 

3.7. Pruebas de calibración, verticalidad y alineamiento 

Las columnas de revestimiento, deberán quedar centradas y verticales, con respecto al eje de cada pozo. A tal fin, 
la Contratista deberá tomar las previsiones técnicas necesarias para mantener la verticalidad de los pozos 
exploratorios, y proveer el personal, herramientas y equipos necesarios para efectuar las pruebas de alineamiento, 
calibración y verticalidad, según su propio criterio y en acuerdo con la Inspección.  
Una vez entubado cada pozo, se verificará el alineamiento de los mismos desde boca del pozo hasta los ciento 
cincuenta (150) metros, introduciendo un tramo de cañería de doce (12) metros de largo, cuyo diámetro no será 
menor de 25.4 mm (una pulgada) que el diámetro interior de la tubería de entubación hasta la profundidad citada. 
La cañería de comprobación debe desplazarse libremente dentro del entubamiento, y la verticalidad será 
satisfactoria, cuando a todo lo largo de la tubería, desde la parte superior a la inferior, su eje no presente una 
desviación superior al 5% (0,05 m. por metro de profundidad).  
Si la perforación no satisface los requisitos de calibración y verticalidad, será rechazada por la inspección, pudiendo 
la Comitente exigir la ejecución de una nueva perforación en reemplazo de la rechazada, por total cuenta y riesgo 
de la Contratista, lo que no adjudicará derecho a ésta para solicitar resarcimiento económico alguno.  
 

3.8. Limpieza de la perforación 

Los trabajos de este punto se refieren a la ejecución de la limpieza de las perforaciones. En esta etapa se eliminan 
los materiales finos del acuífero y como consecuencia, se limpian y ensanchan los pasajes de la formación de modo 
que se logra mejorar la permeabilidad del conjunto enfrentado a los filtros y el agua pueda entrar libremente al 
pozo.  
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Se bajará la herramienta adecuada y se desalojará totalmente el material utilizado para perforar, mediante 
cuchareo, uso de jet hidráulico y/o pistoneo, así como el material de la formación que haya quedado dentro del 
pozo durante el tiempo necesario para lograr la extracción de agua libre de “suciedad”. Se comenzará con la 
inyección de agua limpia a elevada presión mediante el uso de jet hidráulico. A modo de referencia, la herramienta 
tendrá (cuatro) boquillas, cuyos diámetros de salida serán iguales y no inferiores a 0.09 m. La velocidad de salida 
del agua de cada una de ellas estará comprendida entre 45 y 50 metros por segundo. Las boquillas deberán quedar 
a una distancia no mayor de 25.4 mm (una pulgada) de la pared interior del filtro. El lavado se realizará recorriendo 
con el “Jet” la longitud total de los filtros repetidas veces. Durante la maniobra, el “Jet” rotará lentamente. La 
operación tendrá una duración no menor a 6 horas aproximadamente, tiempo que podrá ser ampliado por la 
Inspección.  
Para ayudar a la limpieza deberá usarse un dispersante de arcillas (trípolifosfato de sodio) en una dosificación 
aproximada a los 10 kg/m3 y con un tiempo de acción de al menos 12 hs. Posteriormente se bajará un émbolo de 
pistoneo, adecuado al diámetro de la entubación, con suficiente peso para lograr que descienda fácilmente. Se 
hará descender éste hasta ubicarlos a unos pocos metros por sobre los caños filtros. Se efectuará el pistoneo 
durante el tiempo necesario para producir un eficaz desarrollo, intercalando con cuchareo. Se repetirá el pistoneo, 
el cuchareo hasta que se constate la eficaz limpieza del pozo y se logre agua totalmente libre de material sólido. 
  

3.9. Desarrollo primario de la perforación 

Esta maniobra se realizará con bomba, la que deberá ser del tipo moto bomba con un motor que permita variar los 
caudales de bombeo. El equipo deberá ser capaz de erogar un caudal no menor a 150 m3/h. La profundidad de 
instalación del equipo de bombeo dependerá de la profundidad en que se encuentre el nivel estático. El equipo a 
emplear debe estar en óptimas condiciones de funcionamiento para trabajo continuo hasta obtener agua limpia. El 
tiempo de funcionamiento no será menor a 48 horas, pudiendo, a criterio de la inspección, ampliarse hasta 
asegurar un grado aceptable de desarrollo de las formaciones productoras.  
 

4. ENSAYOS DE PRODUCCIÓN 

Los caudales se medirán con un aforador de orificios, el que se colocará en la descarga de la bomba, este caño 
aforador deberá cubrir el rango de caudales a extraer y respetar las normas técnicas (largo, relación de diámetros, 
ubicación de tubo piezométrico, etc.) Las mediciones de niveles se realizarán con cintas eléctricas y los errores que 
se admiten son de hasta 0.05 m.  
La contratista deberá contar en la locación, con la cañería necesaria que permita la evacuación de las aguas del 
bombeo a lugares apropiados, y contará además con los siguientes elementos complementarios:  
• Equipo  de  bombeo:  Con  capacidad  mínima  de  producción  de  150  m³/h,  para  realizar  ensayos 
programados, cuya salida de caudales deberá contar con llave tipo exclusa o mariposa que permita regular el 
pasaje de agua, o sistema variador de velocidad del motor de impulsión de la bomba, de modo de lograr diferentes 
caudales de erogación a efectos de realizar ensayos a caudal variable.  
•    Dos (2) sondas eléctricas, provista de indicador de contacto, fuente de energía, ciento cincuenta (150)  
metros de cable flexible y punta de sonda aislada.  
•    Un (1) cronómetro al segundo, acumulativo a treinta (30) o sesenta (60) minutos.  
•    Un (1) reloj común.  
•    Una (1) cinta métrica de veinticinco (25) metros, y otra de diez (10) metros; graduadas al centímetro.  
•   Un (1) tanque metálico para aforo, de un (1) metro cúbico de capacidad, con sistema de drenaje en su parte 
inferior.  
•    Canaleta de metal para toma de muestras de sedimentos a la salida del pozo.  
•    Recipientes para muestras de agua de cinco (5) litros de capacidad.  
 

4.1. Ensayos de caudales variables 

Consistirá en determinar la depresión o abatimiento del nivel piezométrico estático del pozo de bombeo en 
función del caudal extraído. El rango de caudales, número de ciclos de bombeo y duración de los mismos serán 
fijados por la Inspección, finalizado cada ciclo de bombeo, se incrementará el caudal hasta el próximo escalón de 
medición, llevándose a cabo un nuevo período de extracción, la duración total del ensayo a caudal variable será 
determinado por la Inspección. 
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4.2. Ensayo de caudales constantes 

Consistirá en bombear el pozo al máximo caudal que permita el equipo de ensayo y medir la depresión en función 
del tiempo en el mismo, y si hubiere pozos de observación, en los que se hubiesen seleccionado a tal efecto. Al 
iniciar las pruebas de cada pozo no deberá estar afectado en su nivel por el ensayo precedente. El tiempo de 
bombeo será fijado por la Inspección. En el/los pozo/s de observación la Contratista deberá instalar dispositivos 
adecuados para medir el nivel del agua.  
 

4.3. Ensayo de recuperación de nivel 

Finalizado el ensayo a caudal constante, se medirá el ascenso del nivel de agua en los pozos de bombeo y 
observación si lo hubiera, con el fin de calcular también los parámetros hidráulicos del acuífero. El período durante 
el cual se realizarán estas mediciones, será fijado por la Inspección.  
Documentación a presentar por la Contratista  
-    Gráfico Caudal Vs. Depresión en pozo de bombeo.  
-    Gráfico Caudal Vs. Rendimiento Específico del pozo de bombeo.  
-    Gráfico Caudal Vs. Nivel Dinámico del pozo de bombeo.  
-  Gráfico de Depresión Vs. Tiempo en el pozo de observación y Cálculo de la Transmisividad, Coeficiente de 
Almacenamiento y Permeabilidad.  
-    Gráfico de Recuperación de pozos de bombeo, observación y Cálculo de Transmisividad  
-    Gráficos de Interferencias en función al caudal y distancia al pozo de bombeo.  
-    Informe completo sobre el resultado de los ensayos.  
-    Conclusiones y recomendaciones.  
 

4.4. Bombeo adicional y extensión de las pruebas 

Si al comenzar los ensayos citados, el pozo mostrase desarrollo insuficiente, la Inspección podrá ordenar un 
período previo de bombeo con el fin de mejorar su limpieza. Durante este período, que no modifica la duración de 
los ensayos propiamente dichos, se operará con la bomba en la forma que indique la Inspección. Si por otra parte 
las características del pozo o acuífero indican la conveniencia de prolongar los ensayos a caudal variable y/o caudal 
constante, la inspección solicitará que así se proceda.  
 

Interrupción de la prueba y objeciones a la documentación presentada 
Si por deficiencia del equipo o responsabilidad de la Contratista fuera necesario interrumpir la ejecución de las 
pruebas, éstas se considerarán trabajo no completado, y la Inspección indicará ejecutarla nuevamente en su 
totalidad, dentro de un período no mayor de tres (3) días. La Inspección podrá rechazar la documentación 
presentada por la Contratista si ésta no guardara debida forma, si se observasen insuficientes datos de campos, o 
si los métodos de cálculos no son aplicables al tipo de acuíferos ensayados. Las pruebas de bombeo se 
considerarán trabajos no completados.  

 

4.5. Muestras de agua y análisis físico químico 

La Contratista deberá extraer muestra de agua de la perforación durante el período de prueba a caudal constante, 
con la frecuencia que la Inspección indique. Cada muestra deberá tener al menos dos (2) litros, y deberá llevar 
referencias en su rotulación, sobre fecha y hora de extracción, caudal de operación y nivel dinámico del pozo. 
Deberán extraerse como mínimo dos (2) muestras de agua para efectuar análisis físico químico completo. Las 
determinaciones a efectuar serán las que figuran en el cuadro de abajo. Una muestra será entregada a la 
Inspección, y la otra quedará en poder de la Contratista para la realización de los análisis solicitados, información 
que será entregada en un plazo no mayor de diez (10) días a partir de la extracción de la muestra.  

 

 

Protocolo de análisis físico químico 
Los parámetros mínimos que deberán ser analizados e informados son los que se indican a continuación. Cualquier 
otro parámetro que se considere necesario o que sea requerido por la Comitente o las autoridades del 
Departamento de Hidráulica deberán ser incluido en el análisis.  
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3 
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CE (mg/l)                                  µS/cm                           Fluoruros, F                                              mg/l 

pH                                                                                     Boro, B                                                      mg/l 

Sodio, Na+                                                      mg/l                            Residuo Seco 100°C -105°C                   mg/l 

Calcio, Ca++                                                   mg/l                            Dureza total (CaCO3)                              mg/l
 

Magnesio, Mg++                                       mg/l                            Nitratos, NO -
 

 

mg/l

 

Potasio, K+                                                     mg/l                            Nitritos, NO -
 

 

mg/l

 

Carbonatos, CO -
 

 

mg/l                            Silicatos, SO2                                                                    mg/l

 

Bicarbonatos, HCO -
 

 

mg/l                            RSI, Índice de Ryznar

 

Cloruros, Cl-                                                 mg/l                            RAS, Relación de adsorción de sodio 

-Sulfatos, SO4 mg/l
 

 

 

 

5. OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS 

 

5.1. Cabezal de hormigón y contrapiso 

Comprende este ítem la provisión de materiales, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución, en la boca de 
pozo de la construcción de un cabezal de hormigón y un contrapiso con las medidas especificadas en la Imagen de 
abajo. En cuanto a la calidad del hormigón no será inferior a H17 de modo de garantizar su durabilidad teniendo 
en cuentas las condiciones del lugar y en cuanto a su terminación será del tipo fratazado.  
 

 
Cabezal de Hormigón y Contrapiso (vista en corte)  

 

 

6. GESTIONES ANTE EL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA 

 

6.1. Presentación de la documentación ante el departamento de Hidráulica 

La contratista a través de su Representante Técnico, será responsable de realizar los trámites y gestiones que sean 
requeridos por las autoridades del Departamento de Hidráulica a los efectos de cumplimentar los pasos necesarios 
para la inscripción de la nueva perforación.  
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Toda la documentación presentada ante el Departamento Hidráulica y con el correspondiente sello o comprobante 
de recibido por esta Repartición, deberá ser entregada a la Comitente quien llevará el registro de toda la 
documentación relacionada con este proyecto.  

 

7. ESTRUCTURAS RESISTENTES 

 

7.1. Estructuras de H°A° 

Se tendrá en cuenta lo que indique el Estudio de Suelo correspondiente. 
Los hormigones para la estructura resistente y encadenados serán de tipo H17. Los hormigones se prepararán 
mecánicamente con un tiempo de mezclado mínimo de noventa (90) segundos (60 segundos si se logra una 
uniformidad aceptable y los resultados de resistencia justifican ese tiempo). El agua de amasado será clara, 
lim¬pia, libre de glúcidos, aceites u otras sustancias que pue¬den producir efectos desfavorables sobre el fraguado, 
la resistencia ó durabilidad del hormigón o sobre las armaduras. Asimismo deberá verificarse el contenido de sales 
en los áridos.- 
Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y las proporciones en las mezclas para distintos tipos de 
hormigón, serán: H17. 
Con respecto a Hormigones Armados se deberá respetar todo lo prescripto al respecto en las normas CIRSOC 201, 
o en su defecto, lo establecido en normas IRAM. La dosificación no podrá contener menos de 300kg de cemento 
por metro cúbico de hormigón fresco. Así mismo el contenido unitario de cemento no podrá exceder de 500kg por 
metro cúbico de hormigón fresco. - Los materiales aglomerantes, agregados finos y gruesos y agua de amasado 
deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el capítulo 6 de la mencionada normativa. El 
asentamiento máximo permitido será de 0,05m y la relación agua - cemento no deberá ser superior a 0,5 en masa.  
Cuando se deseen obtener propiedades específicas, ya sea en el hormigón fresco o endurecido, la Inspección podrá 
exigir el uso de aditivos de marca reconocida.  
NOTA: El diámetro mínimo de las armaduras de flexión serán de Ø 10 y en los estribos Ø 6.  
Cuando se ejecute hormigón a la vista, los encofrados de los mismos deberán responder al diseño indicado en 
planos aprobados por la Inspección, sometiendo a aprobación de la misma los planos de encofrado con el diseño 
de juntas de hormigonado, disposición de tablas, buñas, goterones, distribución de paneles, material y forma de 
ejecución de los separadores, etc., en escala adecuada para su verificación y aprobación previo a su ejecución. 
La textura superficial quedará determinada por el tipo de material que se emplee en el encofrado, pero cuidando 
la correcta ejecución ya que no se admitirán retoques posteriores por quedar armaduras a la vista, oquedades, 
nidos, etc.  
De emplearse encofrados de madera, las piezas a emplear no contendrán suciedades o resinas que puedan 
manchar la superficie del hormigón y se deberán saturar con agua antes de la colada. 
Según el acabado que se pretenda lograr, las tablas o paneles deberán colocarse entre sí a tope, machimbrados o 
separados por buñas. Las tablas o tableros salvo especificación en contrario se colocarán con pequeñas 
separaciones de manera tal que se facilite el escurrimiento del agua excedente sin “lavar” los agregados. 
Según la textura a obtener, se utilizarán paneles fenólicos o tablas cepilladas sin daños ni rajaduras. No deberán 
quedar rebabas ni resaltos, admitiéndose sólo dife¬rencias que no superen los dos milímetros. 
Cuando se empleen tablas, siempre serán cepilladas en caras y cantos. El ancho de las mismas podrá ser 
“constante” o “variado y alternado”, según se especifique en los Planos. 
Las estructuras de Hormigón Armado se ejecutarán con dimensiones según cálculo estructural, teniendo en cuenta 
las mínimas reglamentarias y las notas que figuran en los planos de estructuras y que forman parte de la presente 
documentación. Estas estructuras se rellenarán con hormigón grupo I, clase H-17, tensión característica 170 
kg/cm2 y aceros ADN-ADM 42/50 tensión de fluencia 4200 kg/cm2, según Normas CIRSOC 201 y Anexos. La 
armadura longitudinal mínima será de diámetro 10 mm (según lo expuesto en las notas de los planos de estructura 
y aunque los cálculos de estructura arrojarán valores menores) excepto en los casos en que expresamente en los 
planos de estructura (que forman parte de la presente documentación) figure una armadura menor.  
3.1.a. Ensayos de Aceptación de Hormigones. 
A fin de establecer la resistencia potencial del hormigón, el Contratista efectuará, en el laboratorio del Instituto de 
Materiales y Suelos de la U.N.S.J., ensayos de resistencia que consistirán, para el hormigón, en someter a ensayo 
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de compresión según lo establecido en norma IRAM 1546, cilindros de hormigón de 0,30m de altura y 0,15m de 
diámetro, moldeados y curados según se establece en norma IRAM 1534 o 1524.- 
De una misma muestra se confeccionarán como mínimo cinco (5) probetas, dos de las cuales se ensayarán a los 7 
días después de su preparación y las tres (3) restantes a los 28 días. 
Estas muestras se obtendrán de un pastón al azar por cada 40 m³ o 75 pastones, el que constituya el menor 
volumen, o fracción, pero nunca se obtendrán menos de 6 muestras por nivel. 
La Inspección de la obra, indicará la oportunidad de obtener estas muestras. En cada probeta se indicará, en forma 
clara y durable, el día de su preparación, la proporción de la mezcla y cantidad de agua de la misma. - 
Los cilindros se ensayarán en máquinas cuya exactitud este contrastada. Antes del ensayo, los cilindros deberán ser 
medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,01m en sus dimensiones y de 0,1kg en el peso. Se verificarán 
también si las superficies de compresión son planas y paralelas, en caso contrario, se emparejarán y alisarán con 
azufre y grafito, mezcla que deberá estar suficientemente endurecida en el momento del ensayo.  Estas probetas 
deberán ser elaboradas por la contratista en obra, en consecuencia, se pondrá a disposición de la inspección el 
personal y los elementos necesarios para realizar, cabecear y curar las probetas antes de trasladarlas finalmente al 
mencionado instituto. No se permitirá, al colocar los cilindros en la máquina, la interposición de capas de plomo, 
cartón, fieltro, etc.  La resistencia cilíndrica del ensayo, para cada edad, será el promedio de la rotura de los 
cilindros correspondientes a la misma muestra. - 
Los ensayos decisivos para la aceptación del hormigón dispuesto en obra, son los correspondientes a 28 días de su 
fabricación. Las condiciones que deberán cumplir los mismos son los siguientes: 
 1- La resistencia media a la rotura a compresión, determinada con los resultados correspondientes a cada 
serie de tres resultados de ensayos consecutivos, deberá ser por lo menos igual 215 kg/cm². - 
 Lo expresado deberá cumplirse para todas las series de tres ensayos consecutivos que puedan formarse con los 
resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe corresponder a un hormigón proveniente de distinto 
pastón. - 
 2- Ningún resultado de ensayo tendrá una resistencia menor de 170 kg/cm². - 
La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, con la salvedad que se expresa con el párrafo 
siguiente, significará que el hormigón colocado en la estructura y representado por las probetas ensayadas, no 
satisfacen los requisitos de calidad establecidos en este pliego. - 
Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no cumple con la condición 2 
precedente, se considerará que dicho resultado representa solamente al pastón del cual se moldearon las 
probetas, no cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en el presente pliego, esto es válido 
siempre que se verifique la condición 1.  Además, si más de uno de los resultados de los ensayos no cumple con la 
condición 2 precedente, o si el promedio de una serie de tres ensayos consecutivos no verifica la condición 1, se 
considerará que el hormigón dispuesto en obra comprendido entre los tres pastones de los que se moldearon las 
probetas, no satisfacen los requisitos de calidad comprendidos en este pliego. - 
En función de los resultados de ensayos efectuados a 7 días y a juicio de la Inspección, esta podrá ordenar la 
paralización de las tareas de hormigonado cuando existen dudas fundadas de que puedan alcanzarse las 
resistencias exigidas en párrafos precedentes, hasta tanto se disponga de los resultados de ensayos a 28 días - 
Complementariamente y sobre los mismos pastones se realizarán los siguientes ensayos sobre el hormigón fresco: 
 - Asentamiento del hormigón fresco, según normas IRAM 1536- 
 - Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal, si este correspondiera, según normas IRAM 
1602 o 1562 
 - Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación de los encofrados, cuando, a juicio 
de la Inspección, las condiciones climáticas sean severas. 
La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de ensayos sobre materiales acopiados en obra tendiente 
a verificar las características específicas para los mismos. 
 
Encofrados 
Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños. Serán moldes planos, rígidos, 
indeformables y estancos, estarán arriostrados provisoriamente de modo tal que puedan resistir el tránsito sobre 
ellos y el colado del hormigón. Se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas, 
desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de llenado. De producirse 



       
 

 

 

“Perforación para captación de aguas subterráneas y construcción sala de bomba” – Depto. 25 de Mayo                     ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES -     13  

 

 

pequeñas fugas de material sobre paramentos y otras estructuras, se procederá al lavado de los excedentes, con 
abundante agua y en forma inmediata. Se dispondrán los moldes de manera tal que, al quitarse aquellos de las 
columnas, permanezcan los correspondientes a: costados de vigas y losas antes de los que correspondan a los 
fondos de vigas y losas (últimos a ser retirados). 
Se dará a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores de seis metros 
de luz. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales serán metálicos. Al 
construir el encofrado se tendrá en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar algunos puntales (soportes de 
seguridad) sin retirar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.  
Las losas de tres metros o más de luz, tendrán un puntal de seguridad en el centro, equidistantes entre sí a no más 
de esta luz. Estos soportes de seguridad, no deberán ser recalzados nuevamente. Los apuntalamientos y las 
ataduras de los moldes se dispondrán de manera tal de poder retirarlos sin ocasionar golpes ni vibraciones. 
No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrará los medios necesarios para 
lograr una correcta ejecución de los encofrados, por cuanto no se tolerará falta de plomo o nivel, falsas escuadras, 
ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigón.  
Se podrán construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas sintéticas), 
de chapas metálicas, de hormigón, de plástico u otros materiales igualmente satisfactorios. Materiales que, al 
ponerse en contacto con el hormigón fresco, no ablandarán, no decolorarán, no mancharán ni perjudicarán en 
forma alguna la superficie terminada del mismo. 
Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construirán con tablas planas, cepilladas y de espesor 
uniforme. En algunos casos se colocarán las tablas horizontales y en otros verticales (según exigencia de proyecto), 
pero en todos los casos las juntas se continuarán perfectamente alineadas en las zonas correspondientes a cada 
posición de las tablas. No se permitirán empalmes de tablas, sólo se admitirá la mínima cantidad de juntas 
compatibles con los largos de madera para encofrado que existentes en plaza. 
Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiarán cuidadosamente y se les extraerán los clavos, sellándose 
los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan combaduras, no deberán 
emplearse sin antes corregir dichos defectos. 
Si en las Especificaciones Particulares no se establece lo contrario, en todos los ángulos y aristas de los encofrados 
se colocarán filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o cuando no se especifique lo 
contrario, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán dos (2) centímetros. 
Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigón que los encofrados adolecen de defectos evidentes 
o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de colado del hormigón. Las tareas no 
serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas. 
Los encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar expuestos al viento y 
al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las estructuras y con suficiente anticipación, 
dichos encofrados serán convenientemente humedecidos. 
Antiadhesivos: Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberán provocar manchas en el hormigón, ni 
reducir su resistencia. La aplicación, deberá contar con la aprobación de Inspección de Obra. 
Desencofrados: La remoción de encofrados se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin aplicación de golpes 
ni de vibraciones. 
 
Colocación de Armadura:  
Las armaduras se regirán y verificarán por reglamento CIRSOC 201, anexos, reglamento IMPRES – CIRSOC 103 Y 
normas IRAM- IAS U 500-06, en cuanto a plano de doblados, barras, mallas, estribos, zunchos, espaciadores, 
alambres de atadura, recubrimiento etc. Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se limpiarán 
cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxidos de hierro, sulfatos, 
etc., luego se colocarán amarrándolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas 
durante el tránsito, colado, apisonado y/o vibrado del hormigón. 
La forma de las barras y su ubicación en los encofrados será la indicada en los planos generales y de detalles 
respectivos. La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más próxima de las 
estructuras terminadas, no podrá ser menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. para vigas y losas. 
Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie, serán 
protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco. 
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COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN: El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la colocación del 
hormigón y cuando haya que continuar una obra interrumpida, se deberá estudiar las condiciones en que se 
encuentre el mismo. -  
Hormigón visto: de así corresponder, toda estructura de hormigón exterior que quede a la vista, tendrá una 
superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran revoques, con 
aristas y ángulos biselados. 
Protección del Hormigón: 
El Hormigón colado deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe contra las influencias perjudiciales de 
los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias químicas y trepidaciones. Asimismo, deberá 
humedecerse permanentemente el hormigón durante ocho días. Si el Hormigón fuera preparado con cemento 
Pórtland de alta resistencia inicial, deberá efectuarse ésta humectación por un plazo mayor. En caso de heladas 
deberá protegerse el hormigón fresco tapándolo. 
Desencofrados:  
Se esperará para iniciar el desarme de los moldes el fragüe completo del Hormigón y que el mismo pueda resistir 
su propio peso y el de la carga a que estará sometido durante la construcción. El principio del desarme y su 
ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Contratista, o personal idóneo de su confianza, debiendo 
consultar a la Inspección de obra en todos los casos. 
En condiciones atmosféricas normales (Temp. mínima 5º C) y si el hormigón se ha mantenido a una temperatura 
de 10º C, son suficientes, en general, los siguientes plazos mínimos de desencofrados, siempre que se utilicen 
procedimientos corrientes de desarme: 
Tiempos mínimos para desencofrar: 

 Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) días.           
 Fondo de losas (dejando puntales): .............14 (catorce) días.   
 Fondo de vigas (dejando puntales): .............14 (catorce) días.   
 Remoción de los puntales de seguridad:21 (veintiún) días.  

Curado: 
Se protegerá el hormigón contra un secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperaturas, se iniciará 
después del fraguado del hormigón (8 a 16 hs. de colado), para ello se inundarán las losas con agua, ó se las 
mantendrá húmedas con arena o arpilleras durante 10 días por lo menos. Los paramentos verticales de hormigón 
se mantendrán permanentemente húmedos, aún fuera de las horas de labor. - 
Ante cualquier divergencia que se presente durante la construcción de las obras sobre la interpretación de las 
disposiciones contenidas en este artículo, como asimismo las especificaciones no contempladas en este Pliego, se 
tomará como elemento de consulta y se aclarará, lo que sobre el tema cuestionado disponga el C.I.R.S.O.C. 201 y 
sus anexos. -         
Hormigones elaborados en planta 
Se permitirá el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a: 
• Deberán salir de Planta con el REMITO correspondiente, del cual una copia quedará en la Oficina de 
Inspección en obra. Solo se aceptarán hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, para ello los remitos 
deberán ser impresos en todos sus datos (posibles) por el Soft del Sistema de Despacho y Control de Carga de la 
Planta, con sello y firma del responsable de la misma, y deberá contener: Hora de salida- hora de llegada a la obra- 
tipo y cantidad de Hormigón- tipo de cemento- cantidad de cemento/m3- relación A/C- asentamiento en Planta- 
cantidad y tipo de aditivo- temperatura ambiente en el momento de colocación en obra- estructura donde se 
utilizará el Hormigón- domicilio y nombre de la obra- firma del capataz o responsable de la obra. 
• Los Hormigones estructurales: deberán salir de la Planta Elaboradora con un asentamiento de 5 a 7cm 
(NO MAYOR), llevándose al necesario en obra solo con el uso de plastificantes según especificaciones del 
fabricante, no pudiendo agregarle agua bajo ningún concepto.  
• Deberán respetarse los tiempos de transportes máximos computados desde el contacto agua-cemento 
hasta el final del colado (CIRSOC). En caso de preveerse superar los tiempos máximos permitidos, deberán 
utilizarse retardadores de fragüe. 
• Deberá dar aviso con 24 hs. de anticipación toda vez que se programa el uso de este tipo de hormigones, 
exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para probetas cilíndricas, para uso de la 
inspección a su criterio. 
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• Compactación: todos los hormigones estructurales se colocarán y se compactarán con el uso de 
vibradores. 
• Temperatura ambiente: no se autorizará el hormigonado con temperatura ambiente mayores de 35°C en 
ascenso, ni menores a 5°C.  
  
 Ensayo de Suelos.  
Antes de dar comienzo a cualquier tarea de la obra, el contratista deberá realizar por su cuenta y cargo el estudio 
de suelo de rigor a través de consultoría de geotecnia, debiendo constar previamente a la presentación a esta 
Dirección, un visado técnico de la D.P.D.U. Se deberá hacer ensayo de suelos para determinar la capacidad 
portante y características químicas. 
 

7.1.1. Hormigones de limpieza y no estructurales 

Se colocará una capa de hormigón simple (H8) perfectamente nivelada, para los elementos estructurales que lo 
requieran. El espesor de las mismas será como mínimo de 5cm en los de limpieza y las dimensiones que indique el 
cálculo, en los cimientos. Ver Planilla de Mezclas y Hormigones. 

 

7.1.2. Hormigones para cimientos 

Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 

7.1.3. Hormigones para sobrecimientos 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 
 

7.1.4. Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundación 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 
 

7.1.5. Hormigones para vigas de arriostramiento 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 
 

7.1.6. Hormigones para columnas de carga 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 
 

7.1.7. Hormigones para columnas de encadenado 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 
 

7.1.8. Hormigones para vigas de carga 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 
 

7.1.9. Hormigones para vigas de encadenado 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 
 

 

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES 

 

TIPO 

PROPORCIONES EN VOLUMEN 

OBSERVACIONES Ceme

nto 

Cal 

Gra

sa 

Are

na 

C. 

Roda

do 

P. 

Bol

a 

Telgopo

r 

granula

do 

Hidrófu

go- 

agua 

I 1 -- 3 5 3 -- -- Cimientos 
I(H17

)  
1 -- 2 3 -- -- -- Estructuras Resistentes – 

contrapiso armado 
1 1 -- 3 -- -- -- 1:10 Capa Hidrófuga 
2 1 1 5 -- -- -- -- Asiento bloques y ladrillos 
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3 1 -- 3 -- -- -- -- Pisos concreto – Mampostería 
portante-Mampostería panderete - 
Azotado 

4 1 2 10 -- -- -- -- Jaharros - Asiento  mosaicos 
5 1 3 12 -- -- -- -- Enlucido- Asiento baldosas - 

Cielorrasos 
6 1 -- 1 -- -- -- -- Alisado Hormigón 
7 1 -- 3 4 -- -- -- Contrapisos armados 
8 1 2 8 -- -- -- -- Asiento piedras 
9 1 -- 2 -- -- 10 -- Cubierta de Techos 
10 1 2 8 -- -- -- -- Zócalos 
11 1 -- 4 6 -- -- -- Rellenos 
12 1 1 4 -- -- -- -- Umbrales 
13 1 1 4 -- -- -- 1:10 Jaharro bajo revestimiento 

(Azulejos) 

 

 

 

CLASES DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y APLICACIONES  

 

1 

Horm. 

Grupo 

2 

Hormigón 

De clase 

Resistenci

a 

3 

Resist. 

característica 

(bk)-28 días 

según 6.6.2.1 

CIRSOC 201 

 

 

4 

Resist. media mín. de 

c/serie de 3 ensay. 

consecutivos 

6.6.3.11.2a CIRSOC 

201

 

5 

Cumple con 

las 

condiciones 

establecidas 

en: 

6 

Aplicaciones 

a: 

 
 
 
 
 
 

HI 

 

MN/m2 kg./cm2 MN/m2 kg./cm2 

 
 
 
 
 
 
 

6.6.3 CIRSOC 
201 

 

Hormigón 
simple 

únicamente  
                        

Hormigón 
Armado 

H8 8 80 12,0 120 
H13  13 130 17,5 175 
H17 17 170 21,5 215 
H21 21 210 26,0 260 

HII 

H30 30 300 35,0 350 
6.6.4 CIRSOC 

201 

H° armado 
y H° 

pretensado 

H38 38 380 43,0 430 

H47 47 470 52,0 520 

     

7.2. Estructuras Metálicas 

Toda estructura metálica deberá recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo que consistirá en la limpieza, 
mediante medios mecánicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de óxido, luego se deberá proceder al 
desengrasado de todas las partes y al fosfatizado de las mismas. Finalmente se deberá aplicar dos manos de fondo 
antióxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor de óxido de calidad reconocida a juicio de la Inspección. 
La Contratista deberá disponer del personal especializado, las máquinas y herramientas necesarias para el 
manipuleo y la colocación de las chapas. La Inspección de Obra rechazará los elementos que tuvieran roturas, 
abolladuras y/o deformaciones y que por tal motivo considere no cumplen con las características especificadas en 
este Pliego. Los mismos se deberán retirar de la obra, a cuenta y cargo de la Empresa. 
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El sistema deberá contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, selladores, cenefas o 
terminaciones, etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminación de todos los elementos.  
Será obligación de la Contratista realizar la aprobación de los planos de Estructuras Metálicas ante la DPDU. 
Asimismo, deberá garantizar las características y terminaciones necesarias para el perfecto funcionamiento de las 
mismas. Todas las estructuras indicadas en los planos y que lleven cubierta metálica, se ajustarán a lo siguiente: 
Se utilizarán aceros F-22 y F24 que reúnan las características fijadas por el CIRSOC 301, y de acuerdo a las secciones 
que resulten del cálculo estructural del que estará a cargo la Contratista. 
Para la ejecución de la cubierta, se deberá tener especial cuidado en la correcta resolución de la chapa con los 
muros, así como también en los encuentros de las chapas entre sí en todas las aristas de la misma. 
Los elementos accesorios de cubierta se ejecutarán en chapa galvanizada Cal 22 como mínimo. La terminación de 
los mismos deberá presentar las mismas características de imagen y color que los paneles de cubierta. La 
pendiente con la que se ejecutará la cubierta de techo será del 5% como mínimo.  
Las secciones y alturas que surjan del cálculo definitivo, nunca podrán ser inferiores a las especificadas en planos 
de Estructura.   
 

7.2.1. Columnas, Vigas y Correas 

 

Se ejecutará una estructura resistente de correas metálicas confeccionadas con perfilería (Perfiles Normales C, L) 
según se indica en Planos de Estructuras.  

 
 

8. ALBAÑILERÍA 

 

Mampuestos:  
Los mampuestos a usar serán ladrillos y/o ladrillones cerámicos macizos. Los muros de 0,20m de espesor, se 
ejecutarán de ladrillón a soga, los muros interiores de 0,15m se ejecutarán de ladrillos colocados también a soga, y 
los muros de panderete se ejecutarán de ladrillón, armados de columna a columna con 2 Ø 6 cada 50cm de altura 
unidos con 3 estribos Ø 4,2 por metro. Los mismos serán de dimensiones constantes, cocción y color regular, 
aristas vivas y planas que al golpe tengan un sonido campanil. Se ordenarán para su ejecución, por partidas de 
manera de no producir saltos de color, texturas o dimensiones en un mismo paramento. 
Los ladrillos o ladrillones se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales, queda prohibido el uso de mitades, salvo lo estrictamente necesario 
para la traba.  
La traba debe resultar perfectamente regular y las llagas deben ser coincidentes en líneas verticales. En todos los 
casos el espesor del mortero de asiento no será mayor de 1,5 cm.  
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos, no se tolerará resalto o depresión con respecto al 
plano prescripto para el haz de la albañilería, que sea mayor de un centímetro.  
Las paredes que deban ser revocadas se trabajarán con juntas degolladas a 1,5 cm, para que esta distancia entre el 
borde del paramento y el borde del revoque sirvan de mordiente para el mortero y de esta forma se evite el 
desprendimiento de los paños revocados. 
No deberán usarse clavos u otros elementos que hubiere durante la ejecución de las obras, a efectos de no dañar 
la cara vista de la mampostería. Se deberán limpiar los ladrillos a medida que se levanta la pared, a fin de evitar 
adherencias y manchas que afecten la terminación de la misma. 
Los ladrillos porosos serán mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocación. 
En épocas de altas temperaturas, el paramento del muro o de la obra de mampostería en construcción, deberá 
mojarse abundantemente, varias veces en el día, a fin de evitar resecamiento del mortero, a entera satisfacción de 
la Inspección.  
Durante épocas de frío excesivo o heladas, el Contratista proveerá lo necesario para evitar el efecto de esas 
acciones sobre la mampostería recubriéndolas con lonas, tablones, esteras, etc., en forma satisfactoria a juicio de 
la Inspección. 
Las uniones de la mampostería con otros elementos tales como columnas, vigas o tabiques a construir, que deban 
quedar vistas, se deberán ejecutar de manera tal que no se produzcan fisuras o grietas. En las esquinas de los 
muros de mampostería o de los tabiques se deberá colocar un esquinero de aluminio con metal desplegado. 
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Todos los trabajos enumerados a continuación, los ejecutará la Contratista como parte integrante de la albañilería, 
como asimismo la ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grampas, colocación de tacos, sellado de 
vanos de puertas o ventanas y demás trabajos que sin estar explícitamente indicados en los planos son necesarios 
para ejecutar los restantes trabajos. 
 
Las presentes especificaciones comprenden los siguientes trabajos.  
 
a) Albañilería de ladrillos comunes para cimientos. 
b) Albañilería de ladrillos comunes en elevación. 
  
a- Dosajes. 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. No se 
fabricará más mezcla de Cemento Portland que la que deba usarse dentro de las dos horas de su fabricación. Toda 
mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora sin añadir agua será 
desechada. Se desechará igualmente sin intentar ablandarla toda mezcla de cemento Portland que haya 
comenzado a endurecerse. 
Las pastas serán espesas, las partes de los morteros se entienden medidas a volumen de materia seca y suelta 
quedando estrictamente prohibido el uso de cascotes. 
Los marcos metálicos deberán ser llenados cuidadosamente con mezcla, compuesta por 1 parte de cemento y 3 de 
arena mediana. 
  
b- Armadura  
Todos los muros de 0.30, 0.20, 0.15, y 0.10m de espesor serán armados, aún en los casos en que por cálculo 
aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta, se realizará con dos hierros de 6 mm. de diámetro, colocados de a pares 
en las juntas horizontales de la mampostería, separadas a no más de 50 cm en sentido vertical, y a 2 cm de cada 
paramento. Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas con el empotramiento reglamentario. Irán 
previstas de estribos de 4.2 mm de diámetro separados a no más de 30 cm. Se utilizará mortero 1:3  (cemento y 
arena mediana). 
 

8.1. Muros 

8.1.1. Mampostería de 0.20m. 

Será ejecutada en ladrillón común con las mezclas, morteros y armaduras según lo especificado en planos 
generales, planos de detalle y planillas de estructura. 
 
Mampostería Armada. 
Todos los muros, sin importar su espesor, serán armados y encadenados, con 2 Ø 6 cada 50 cm según se establece 
en Normas INPRES CIRSOC 103, para una construcción del Grupo “A”, aún en los casos en que por cálculo 
aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta. 
 

8.2. Aislaciones 

Serán consideradas las siguientes aislaciones en cubiertas y paramentos según se indique su utilización en Planos 
de Proyecto: 
 
a- Barrera de Vapor 
Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 
 
b- Aislaciones Térmicas 
Deberá ser de estricta aplicación todo lo especificado en Plano de Instalación Pluvial (IS-02), respetando las 
pendientes allí indicadas. La aislación térmica podrá ejecutarse con mezcla de Hormigón con “Perlitas” de 
poliestireno expandido (en proporciones indicadas por la inspección), o con “Pomeca”, la cual deberá ser 
humedecida y compactada antes de su colocación. Una vez colocada deberá distribuirse verificando que la 
pendiente corresponda a la indicada en planos de Instalaciones Sanitarias, siendo el espesor mínimo (en zona de 
gárgola) de 7 cm y el máximo de 15 cm. En caso de la altura máxima superase esta dimensión, deberá completarse 
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la altura necesaria para asegurar la pendiente con planchas de polietileno expandido de alta densidad por debajo 
del material aislante para no incrementar la carga sobre la cubierta. La terminación deberá realizarse con una 
carpeta cementicia de 4 cm de espesor.  
 
c- Aislaciones Acústicas. 
Para éste ítem serán válidas las especificaciones del ítem c- Aislaciones Térmicas. 
 

8.2.1. Capa aisladora horizontal y vertical 

Todos los muros llevarán dos capas de aislación horizontal y dos verticales, tipo cajón que se ejecutarán con 
mezcla tipo 1 (1 de cemento – 3 de arena gruesa) cuya agua de amasado será preparado con hidrófugo de primera 
marca. La proporción del mismo será como mínimo 1:10 ó según las especificaciones que indique el fabricante. 
Para su construcción se procederá a extender capas perfectamente horizontales y verticales de 2 cm de espesor 
que cubra todo el ancho del muro debiendo terminarse con llana y teniendo la precaución de realizar un perfecto 
sellado de poros para garantizar su impermeabilización. 
Una vez realizadas las mismas se protegerá del sol o las heladas a fin de evitar que se queme cuidando 
correctamente el proceso de fragüe. 
En todos los casos las estructuras, muros, etc. que esté en contacto con el terreno natural, serán protegidos de la 
humedad utilizando las capas aisladoras mencionadas en cuya ejecución se deberá cuidar una perfecta 
continuidad de las mismas. 
 

8.3. Revoques 

En todos los muros que sean revocados se procederá a la limpieza de las superficies a fin de dejarla desprovista de 
adherencias clavos, suciedad, etc. mojando luego con agua abundantemente.  
Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros 
gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adosados a los muros.  
Además de los muros a revocar de la construcción nueva, se deberá ejecutar el revoque en el muro existente 
ubicado en el frente del lote en ambas caras. 
 

Azotado: Previa ejecución del revoque se deberá ejecutar un azotado realizado con mezcla de: 
 1 parte de Cemento. 
 3 de arena gruesa. 
 Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURÚ, o 

equivalente de igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.  
 

En su ejecución se deberá tener especial cuidado en los azotados ejecutados sobre partes de Hº Aº. Se deberán 
ejecutar puntos y fajas de guías aplomadas con una separación máxima de 1,50 m. no admitiéndose espesores 
mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm. para el revoque fino (enlucido). La terminación del revoque se 
realizará con fratás con o sin fieltro, según la terminación que se requiera en cada caso. 
En todos los muros que sean revocados se procederá a la limpieza de las superficies a fin de dejarla desprovista de 
adherencias clavos, suciedad, etc. mojando luego con agua abundantemente.  
Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros 
gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adosados a los muros.  
Además de los muros a revocar de la construcción nueva, se deberá ejecutar el revoque en el muro existente 
ubicado en el frente del lote en ambas caras. 
 
Azotado: Previa ejecución del revoque se deberá ejecutar un azotado realizado con mezcla de: 

 1 parte de Cemento. 
 3 de arena gruesa. 
 Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURÚ, o 

equivalente de igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.  
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En su ejecución se deberá tener especial cuidado en los azotados ejecutados sobre partes de Hº Aº. Se deberán 
ejecutar puntos y fajas de guías aplomadas con una separación máxima de 1,50 m. no admitiéndose espesores 
mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm. para el revoque fino (enlucido). La terminación del revoque se 
realizará con fratás con o sin fieltro, según la terminación que se requiera en cada caso. 
 

8.3.1. Jaharro a la cal interior y exterior 

Se ejecutará en fajas, con la ayuda de listones de madera blanda de 1,2 cm de grosor, que serán retirados al 
finalizar con la 1º capa de revoque. La separación entre listones oscilará entre 1,50m, como máximo, pudiéndose 
variar en función de los ángulos y aristas de la pared.  
Todas las aristas expuestas serán resueltas con esquineros de aluminio y metal desplegado colocado al ejecutar el 
jaharro Se deberá comprobar la verticalidad de los listones con un nivel de burbuja o una plomada y asegurarse 
que la superficie frontal de cada listón corresponda con las demás, recurriendo para ello a una regla que abarque 2 
listones adyacentes. Cuando se haya acabado el revoque de una pared, se dejará secar durante 2 horas, y luego se 
sacarán los listones del plantillaje general, rellenando cuidadosamente los espacios con material   y alisando 
prolijamente.  Los revoques comunes a la cal tendrán espesores de hasta 25 mm y los enlucidos de 2 a 5 mm de 
espesor, terminándose la superficie al fratás con fieltro y agua de cal. Las cañerías se cubrirán previa ejecución de 
los revoques. Se realizarán en los locales indicados en planos y planillas. Tanto el jaharro como el enlucido se 
cortarán a la altura del zócalo que se utilice.  
 
El jaharro interior y exterior estará constituido por:  

 1/2 parte de cemento Pórtland. 
 1 parte de cal aérea 
 3 partes de arena mediana 

 

8.3.2. Revoque impermeable 

Para locales húmedos en general y/o plenos: 
Azotado:  

 1 parte de Cemento. 
 3 de arena gruesa. 
 Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURÚ, u otro de 

igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.  
  

Jaharro (Revoque Grueso):  
 1/2 parte de cemento Portland. 
 1 parte de cal aérea. 
 3 partes de arena mediana. 
 Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURÚ, u otro de 

igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.  
 
8.3.3. Enlucidos  

No deberá presentar superficies alabeadas y fuera de plomo, rebarbas u otros defectos de terminación. 
El espesor del enlucido podrá variar entre 3 mm. y 5 mm. 
El mortero estará constituido en general por: 

 1/8 partes de cemento Portland. 
 1 parte de cal aérea. 
 2 partes de arena fina. 

 
Dosajes 

Se tendrán en cuenta los ítems 4.5.1. al 4.5.4.  
 

8.4. Contrapisos 

Previo a la ejecución de contrapisos, se acondicionará el terreno, emparejándolo, y eliminando toda tierra negra o 
bien cargada de materiales orgánicos, basuras o desperdicios; además se cegarán hormigueros y cuevas de 
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roedores.  Los pozos negros que se hallaren se desinfectarán y rellenarán según se indica en el pinto 1.2.3. de este 
Pliego. 
El Contratista tomará conocimiento de todas las instalaciones a efectuar y dejará previstas las canalizaciones que 
correspondan al ancho y profundidad necesarios. Estas canalizaciones estarán perfectamente perfiladas y con 
costados planos para evitar deslizamientos y/o roturas durante la ejecución de la obra, eliminando raíces, cascotes 
y cualquier otro elemento que pueda ocasionar inconvenientes. Los rellenos necesarios para ubicar los contrapisos 
en las cotas que figuran en los planos, se harán con tierra apta, capas delgadas y humedad adecuada, 
compactándolas. La cota superior deberá considerar el nivel de piso terminado con el resultante del solado 
colocado. La terminación debe ser perfectamente lisa, exenta de altibajos y alabeos. En el caso de terrenos salinos, 
se preverá la aislación hidrófuga correspondiente. En caso de existir la presunción de presencia de agua 
ascendente en el terreno a intervenir, se deberá ejecutar una capa alisadora completa por debajo del contrapiso a 
ejecutar. En locales sanitarios, el contrapiso a realizar absorberá la pendiente proyectada en función de la pileta de 
patio de aguas servidas. Para contrapisos interiores se materializarán juntas de dilatación en todo el perímetro del 
local de 1cm, rellenando el espacio con la aplicación de Poliestireno expandido. Para contrapisos al exterior, los 
paños a ejecutar no superarán los 5,00m2 de superficie. 
Tanto en veredas y veredines perimetrales se ejecutará un contrapiso terminado al frataz, con un espesor de 10 
cm.- 
Se colocará contrapiso armado realizado con hormigón resistente Tipo 7 (H-17), considerando las pendientes y los 
niveles previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las carpetas y solados. 
En estos Planos deberán quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado de los locales con 
nivel único y muy detalladamente aquellos de galerías, patios, terrazas o azoteas en los que deba establecerse 
además del nivel de las bocas de desagüe, los demás niveles en los perímetros, crestas, líneas directrices, etc., que 
proporcionen pautas claras para poder replantear en obra las pendientes demandadas. 
En locales sanitarios se extremarán las previsiones para que las pendientes concurran a los desagües. 
Las superficies de los contrapisos, deberán enrasarse perfectamente con las guías que se empleen en su ejecución. 
Estas guías se formarán con tubos metálicos o tirantes derechos, que se dispondrán como directrices, previa 
nivelación aprobada por la Inspección de Obra. 
En los contrapisos sobre terreno, se deberá compactar el relleno hasta un valor no inferior al 98% del ensayo 
"Proctor”, además de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas adecuadas. 
Se construirá una carpeta + membrana + carpeta (donde requiera aislación contra el salitre) y sobre ella el 
contrapiso armado con un espesor mínimo de 10 cm. y armadura Ø 6 cada 15 cm en ambas direcciones; separado 
de la estructura resistente con poliestireno expandido de baja densidad espesor 15 mm para Locales interiores, y 
de espesor mínimo para Playones y Patios Cívicos. Sobre este contrapiso armado, en el interior de los edificios, se 
colocará nuevamente un contrapiso común (5 cm) sobre el cual se asentarán los pisos. Los paños se construirán de 
manera que su superficie sea regular, y con las pendientes apropiadas para facilitar los desagües pluviales. Ver 
detalle constructivo en planos. 
Se construirán en paños inferiores a 9 m², ejecutándose juntas de dilatación, cuyo ancho será de 1,5 cm. Se 
utilizará sellador butílico plasto elástico, tipo Iggan gris o calidad superior. 
 

8.4.1. De Hormigón Armado  

Se construirá con un Hormigón H17, y tendrá un espesor mínimo de 10 cm. y armadura Ø 6 cada 15 cm en ambas 
direcciones y perfectamente nivelados sin imperfecciones, apto para realizar las terminaciones correspondientes 
según lo indicado en la planilla de locales. La dimensión máxima de los paños será de 9m2 y la junta de 1cm 
rellenas con sellador elastoplástico.  
Se ejecutarán pisos de Hormigón estampado en el patio institucional, consiste en la ejecución in situ de una losa 
monolítica estructural que en estado fresco se le incorpora un endurecedor con color sobre su superficie, y 
previa colocación de un agente desmoldante, se estampará con moldes con textura tridimensional. 
El concreto deberá tener una resistencia mínima a la compresión de 31.5 MPa a los 28 días y un asentamiento de 
10 a 13 cm. Se utilizan fibras macro sintéticas como armadura secundaria incorporadas a la masa. La base deberá 
estar perfectamente compactada con densidades que superen el 95% del proctor modificado o de acuerdo con 
recomendaciones del estudio de suelos. Antes de colar el concreto, se debe humedecer repetidamente la base a 
fin de evitar la pérdida de humedad del concreto fresco. Colar, nivelar y alisar la losa mediante los procedimientos 
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habituales. Deben inducirse juntas que formen paños de 3 m x3 m aproximadamente o de acuerdo con el concepto 
técnico del diseño, utilizando cortes con disco y sellándolas posteriormente con sellador elástico. 
 

8.5. Antepechos 

 

8.5.1. De Hormigón 

Se ejecutarán de acuerdo con lo que se determine en el P.E.T.P. para cada clase de material, debiéndose 
impermeabilizar previamente la pared donde ellos deban asentarse por medio de una capa de dos (2) centímetros 
de espesor mínimo de mortero hidrófugo, con pendiente del 10 %, el que se unirá con los azotados hidrófugos de 
paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos de ventanas. Será cuidado especialmente el empalme de 
esta protección hidrófuga con el macizado de concreto de los marcos metálicos o los premarcos para ventanas de 
aluminio. 
Deberá disponer de un goterón en la cara inferior del antepecho, separado del paramento exterior de la fachada al 
menos 2 cm. 
Goterón: es la muesca que presenta el antepecho en su cara inferior y en el extremo más alejado de la fachada. El 
objetivo del goterón es, precisamente, impedir que el agua que escurre del antepecho llegue a tocar la fachada. 
 

9. PISOS Y ZÓCALOS 

9.1. Pisos interiores 

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones y cotas de 
nivel determinadas en los planos correspondientes, y que la Inspección de la obra verificará y aprobará en cada 
caso. 
Responderán estrictamente a las prescripciones sobre materiales, dimensiones, color y forma de colocación que 
para cada caso particular se indique en los planos de detalle y/o planillas de locales correspondientes, debiendo la 
Contratista, someter la aprobación de los mismos a la Inspección. 
Cuando se ejecuten escalones de cualquier pavimento, estos deberán poseer doble borde antideslizante en la 
totalidad de los peldaños. 
 

9.1.1. De hormigón armado llaneado tipo industrial 

Se ejecutará el Playón Polideportivo, según se indique en plano (AP) y Planilla de Locales en hormigón armado 
llaneado con armadura mínima Ø 8 c/15cm en ambas direcciones o según cálculo del espesor y con paños no 
superiores a los 9 m2 cada uno. La ejecución de los distintos paños se realizará completa, sin interrupciones (si por 
algún motivo se interrumpiera el llenado de un paño se deberá demoler la parte ejecutada de éste y empezarlo de 
nuevo), dejando como terminación una carpeta de concreto no menor de 20 mm de espesor a la que se le 
agregará endurecedor y color a elección de la Inspección, el cuál será nivelado perfectamente y terminado a la 
llana.  

Se preverán juntas de dilatación, en el exterior con material bituminoso y en el interior se utilizara perfil de 
aluminio tipo para juntas y/o sellador butílico plastoelástico tipo Igann gris o calidad superior, con un ancho de 
5mm.  

 

9.2. Pisos exteriores 

 

9.2.1. De hormigón fratasado 

Se ejecutará un piso de Hormigón sin Armar Fratasado en veredines perimetrales, según se indique en la Planilla de 
Locales y Plano de Arquitectura (AP).  
Piso de Hormigón tipo DD de punto 4.1.6. Dosajes, Fratasado. Las dimensiones de placas no superaran los 9 m². En 
caso de no estar determinadas en planos las dimensiones y el color, serán fijadas por la Inspección.  
 

9.2.2. Zócalo exterior rehundido 

Los zócalos exteriores serán de Hormigón visto, de h: 15 cm y altura variable según pendientes del terreno; 
rehundido el espesor equivalente al jaharro y enlucido, debiendo ser éste no mayor a 2 cm. con respecto del 
paramento de muro o columna correspondiente, terminación alisado de cemento con hidrófugo, según se indica 
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en Plano de Arquitectura (AP), Plano de Cortes y Vistas (AV- AC), y Planilla de Locales. Su terminación será 
esmerada y se unificará su textura y color con un bolseado de cemento y/o arena y cemento (1:3). 
 
 
Juntas de dilatación en pisos 
En pisos graníticos interiores se materializará una junta de dilatación para delimitar paños que no podrán superar 
los 9 m2 de superficie. Se utilizará perfil de aluminio de 5mm para juntas y/o sellador butílico plastoelástico  gris de 
máxima calidad  y marca reconocida.  
En pisos exteriores deberán delimitar paños de una superficie no mayor de 9 m2. y se materializarán según plano 
de detalle respectivo o a criterio de la inspección. En veredines perimetrales se realizarán las juntas cada 3.00m. El 
sellado de las juntas se materializará con sellador plastoelástico apto p/ exteriores.  
 

10. CUBIERTAS Y TECHOS 

 

10.1. Cubiertas Metálicas (incluidas aislaciones) 

Se deberá tener en cuenta lo especificado en el ítem 3.2. Estructura Metálica del presente pliego y en Planos de 
Estructura. 
Se ejecutará una estructura resistente de vigas y correas metálicas, sobre las que descansará un panel conformado 
en fábrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24 trapezoidal, con aislación térmica de PUR de 50 mm de 
espesor. 
La vinculación de paneles entre si se efectuará mediante agrafado mecánico. La sujeción de la cubierta a la 
estructura será mediante ganchos ó clips, sin perforaciones. La cubierta tendrá el largo necesario para cubrir cada 
agua de techo sin empalmes ni superposiciones de ningún tipo. 
 

11. CARPINTERÍAS 

Se deberá respetar estrictamente todo cuanto se especifique en planos de Carpintería (PC). 
Todas las piezas deberán contar con cortes los cortes de pintura tanto para la cara interior como exterior del muro. 

 

11.1. Carpintería Metálica 

 

11.1.1. Chapa doblada y herrería 

Todas las Puertas de accesos de aulas, accesos principales y puertas de baños para discapacitados, irán provistas de 
barrales antipánico con cerrojos en los extremos superior e inferior de las mismas. Las partes móviles se colocarán 
de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las vigas, losas o 
estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposición y supervisarán los trabajos, haciéndose 
responsable de todo trabajo de previsión para recubrir las carpinterías que deban ejecutarse en el hormigón 
armado. La elección de los herrajes, fallebas, pasadores, etc. deberán ser supervisada por la inspección antes de la 
colocación de las carpinterías.  
Las hojas serán particionadas con perfiles horizontales ejecutados en chapa del calibre antes indicado, llevarán 
contra vidrios de perfil de aluminio, para recibir las placas de policarbonato (Lexan o calidad superior), o vidrios 
armados ó laminados según corresponda, de los espesores determinados en planos y planillas.   
En las puertas de doble hoja se colocarán dos manijones biselados de aluminio uno con boca llave, cerradura tipo 
ACYTRA, de seguridad doble perno y pasador de embutir 180 mm con palanca de bronce y varilla tipo arena la 
altura del mismo se regulará de manera que quede a una altura máximo de 1,50m (superior) y 0.60 m (inferior), 
desde NPT. 
Las puertas de acceso a los sanitarios deberán estar provistas de una manija del tipo giratoria, bronce platil 
ubicada a una altura máxima de 0.90m y por el interior, llevar la manija y tirador en su lado opuesto. 
 

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

12.1. Fuerza motriz 
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El Contratista proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta instalación de fuerza motriz, de 
acuerdo con las presentes especificaciones y ejecutará la totalidad de las Obras Anexas necesarias para tal fin, 
según se indica en ETG. Todo lo referido a Fuerza Motriz será especificado en Planos de Instalaciones Eléctricas (IE). 

a- Grupo Electrógeno:   
      Se Instalará un grupo electrógeno de primera calidad (honda, shimaru, duca, etc.). 

             De potencia, según lo requiera el cuadro de bomba, con una reserva del 20 al 30 %. 
            Arranque Eléctrico, tendrá salida de 380 V y 220 V en alterna. Nivel de ruido deberá estar entre                                       
los 100 dB como máximo. 
 
 

12.2. Media tensión 

Serán válidas las indicaciones prescriptas en Pliego de Especificaciones Generales para todo lo referido a 
Instalaciones de Media Tensión. Asimismo, deberá respetarse estrictamente todo cuanto al respecto se especifique 
en Plano de Instalaciones Eléctricas (IE). 
En cuanto al armado de tableros eléctricos pide como requisito los siguientes ítems a cumplir: 

 Colocar en todos los casos un interruptor de cabecera. 

 Alojar con orden a los conductores dentro del tablero hasta su conexión.  

 Sujetar conductores con precintos de manera tal que no queden sueltos. 

 Identificar los conductores (fases, neutro y tierra). 

 Colocar esquema unifilar en la tapa. 

 Colocar punteras a los conductores para su conexión. 

 Realizar puentes con elementos destinados para ello. 

 Dejar reserva de longitud de conductores. 
 

12.3. Artefactos 

 

12.3.1. Artefactos de iluminación 

a- Se proveerán e instalarán los artefactos indicados en los planos y todos aquellos que surjan del proyecto 
ejecutivo definitivo debidamente aprobados por ésta repartición y posterior aprobación por la Dirección 
de Alumbrado del Municipio que corresponda y de la Empresa prestataria del servicio eléctrico. 

b- Antes de colocarlos se deberán presentar muestras, protocolo de ensayo, curvas de iluminación y folletos 
de cada uno para su aprobación ante la inspección de obra, respondiendo a las normas IRAM AADL-J2028. 

c- La fijación de los artefactos a sus respectivas cajas, se harán mediante el empleo de ganchos con estribos 
de suspensión, los que serán de H°G° (Hierro Galvanizado) y para los apliques mediante tornillos de 
bronces que enrosquen en las pestañas que a tal efecto, llevan las cajas. 

d- El Contratista deberá proveer los elementos necesarios realizando las conexiones correspondientes para 
que los artefactos y equipos suministrados y/o alimentados por la instalación tengan un factor de 
potencia de 0,99 a 0,92 como mínimo, en caso de motores o máquina estos factores de potencia se 
obtendrán trabajando en vacío. En la línea de circuito ya deberá estar corregido el factor de potencia. 

e- Para el cableado interno se utilizarán cables de cobre electrolíticos con aislación libre de Halógenos 
(LSOH), según normas IRAM 2183, de 1.5 mm2 como mínimo.  

 

12.3.2. Luminarias 

Todas las luminarias deberán ser de tecnología LED. 
Se indican en Plano de Instalación Eléctrica (IE) los lugares donde se ubicará cada artefacto. Los tipos a instalarse 
estarán indicados de acuerdo al área o sector a servir: 
 Artefactos para tubos fluorescentes LED: se proveerán completos. En todos los casos, con inversor interno. 
Serán normalizados bajo normas IRAM con sello de aprobación. 
 
 Artefactos del tipo aplique, con base metálica.  
Las características, cantidad, tipo de luminarias se indican en cuadro resumen del Plano de Instalación Eléctrica 
(IE). 
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                  Iluminación exterior.  
Ya sea iluminación exterior colocada en farolas o apliques deberán ser comandadas a través de fotocélula, para 
automatizar su funcionamiento.  
Nota: Se proveerá de una escalera de aluminio extensible, con escalones tubulares aplanados. Zapatas articuladas 
anti-derrape, con elevación a soga tipo “electricista” que permita el acceso al cambio y/o reparación en el sistema 
de Iluminación propuesto, de 7.60 [m] de altura extendida.   
 

12.3.3. Iluminación de emergencia 

Señaladores Autónomos: Marca Atomlux, modelo 9815 o su equivalente de calidad similar o superior. No 
permanente. Se encenderá automáticamente ante un corte de energía eléctrica. Una vez instalados y conectados a 
la red de energía, el cargador interno autorregulado se encargará de mantener la batería totalmente cargada y de 
protegerla de sobrecargas. Estos Señalizadores cuentan con protección de corte por fin de autonomía, que protege 
las baterías de una sobre descarga. Su ubicación y características técnicas serán las indicadas en planos. 
 

13. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 

 

13.1. Contra incendio 

13.1.1. Matafuegos, carteles de señalización 

b- Se proveerán e instalarán extintores contra incendios en cantidad, tipo y ubicación como los exigidos por 
las Normas vigentes. Los extintores serán aprobados y adecuados a las normas actuales. Se incorporarán 
al plano de los sistemas de extinción de incendio a ser presentados y aprobados por el área Técnica del 
Cuerpo de Bomberos. Se precisará mediante señalización normalizada su ubicación en el edificio. Los 
extintores a proveer y colocar serán de los tipos que se enumeran a continuación, respondiendo a la 
norma IRAM 3523, con sello de conformidad IRAM y manómetro de control de carga:  

A) Extintores con Polvo químico ABC. 
B) Extintores con Anhídrido carbónico. 

Deberán ser colgados de soportes especiales tomados a las paredes sobre una placa metálica o de plástico con 
leyendas indicadoras de colores reglamentarios a modo de señalización visual, a una altura de 1,40 m sobre el piso.  

c- Sistema de señalización: Todas las señalizaciones para vías de escape previstas en el Plan de Emergencia, 
carteles indicadores indicando el modo de actuar ante emergencias, etc. serán provistas e instaladas por 
la Contratista. 

 

14. PINTURAS 

La mano final de toda la pintura de paredes y cielorrasos, deberá aplicarse una vez terminada totalmente la obra 
incluso instalaciones y colocación de artefactos. 
La mano final de la carpintería será posterior a la de las paredes y cielorrasos. 
En todos los casos la pintura, agregado, etc., deberán ser preparados en fábrica y de marca y calidad reconocida. 
En lo que respecta a la aplicación de revestimientos del tipo plástico ó cementicio con color incorporado se deben 
cumplir estrictamente las especificaciones del fabricante. 
 

14.1. Pintura al látex en muros interiores 

Será necesaria la aplicación de enduido, en todas las paredes para eliminar imperfecciones. Una vez seco, después 
de 24 horas, se lijará para emparejar. Luego se aplicará una mano de imprimación coloreada al tono de la pintura. 
Deberá secar 24 horas y posteriormente se aplicarán las manos de pintura al látex que se requieran para un 
perfecto acabado, según se indica en Planilla de Locales (mínimo dos manos látex para interiores color e elegir). Se 
deberá dejar secar 24 horas entre manos. 
 

14.2. Pintura esmalte sintético en carpintería 

 

14.2.1. Sobre carpintería metálica y herrería 

Toda la carpintería metálica que se utilice en obra deberá ser tratada de la siguiente forma: 
1- ) Se aplicarán previo lijado 2 manos de desoxidante y fosfatizante de primera marca, el que deberá dejarse secar 
6 horas entre mano y mano. 
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2- ) Antes de su colocación se deberán dar una mano de antióxido al cromato de zinc de  ALBA o equivalente 
calidad. 
3- ) Una vez colocada, previo lijado con lija fina al agua, se le aplicará una mano de antióxido ídem al resto en 
oportunidad de aplicarse la pintura final de la obra. 
4- ) Recibirá por ultimo 2 manos de esmalte sintético tipo ALBALUX, o equivalente calidad. (En exteriores se 
aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antióxido). 
 

14.2.2. Pintura antióxido 

Después de la aprobación de los trabajos de carpintería en taller se procederá a eliminar todas las escorias, 
rebabas, imperfecciones, etc. y posterior al enmasillado a la piroxilina de resultar esto necesario, se quitará todo 
vestigio de oxidación, se desengrasará la estructura con aguarrás mineral u otro disolvente. Finalmente se 
procederá a aplicar a soplete una mano de pintura antióxido, formando una capa protectora homogénea y de 
buen aspecto. 
Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos. Una vez montada la carpintería en obra, se procederá a 
aplicar las manos de antióxido especificadas en el ítem pinturas, serán de iguales características que la primera, 
pero de distinto color. 

 

15. SEÑALETICA 

15.1. Señalización 

Se deberán ejecutar todos los elementos de “imagen institucional” señalados en fichas adjuntas y de acuerdo a lo 
especificado en las mismas. Excepto los correspondientes a: Aviso de licitación, Zona escolar, Sistema gráfico para 
patios y áreas vinculantes, Kiosco y Biblioteca ambulante.  
 
Fichas Complementarias y otros. 
En todos los casos se deberán tener presentes las indicaciones de Identidad Institucional: 
Deberán Ejecutarse solamente: 
 
 

Cartel de Obra Cant. Uno (1). Ver Fichas adjuntas. 

Placa de Inauguración Cant. Una (1). Ver Fichas adjuntas. . 

  

  

  

  

  

 
 

16. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

 

16.1. Documentación a presentar 

Dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la recepción provisoria de LA OBRA, la Contratista deberá hacer entrega 
de la documentación completa conforme a la totalidad de trabajos realizados, la que constará de:  
•    Localización del pozo, informando sus coordenadas geográficas IGM, cota de terreno.  
•    Geología e Hidrogeología del área.  
•    Empresa perforista.  
•    Método de perforación y equipo empleado.  
•    Diámetros de perforación y sistema de muestreo.  
•    Perfil litológico y profundidad de los diferentes estratos, con identificación geológica.  
•    Resultados integrados de perfilajes realizados.  
•   Características de los materiales empleados en el pozo, tuberías y filtros, informando diámetros, tipo de 
espesor, cantidades, tipo y abertura de filtros, posición instalada.  
•    Cementaciones realizadas, tipo, profundidad y cantidad aplicada.  
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•    Operaciones de limpieza y desarrollo aplicadas, métodos utilizados y uso y aplicación de productosquímicos.  
•   Test de caudal realizado, equipamiento utilizado, profundidad de instalación, tiempo de cada etapa, niveles de 

ensayo, equipamiento utilizado para la medición y cambios en la calidad del agua.  
•    Análisis físico-químico completo y análisis bacteriológicos.  
•  Análisis e interpretación de la prueba de funcionamiento, indicación de las condiciones adecuadas 
deexplotación, profundidad de equipamientos y recomendaciones.  
La documentación técnica final de los trabajos realizados será entregada en dos (2) ejemplares a la Inspección y un 
CD, cuyas extensiones de los archivos sean reconocidos y de uso presente no compactados (Archivos Microsoft 
Word, planillas Excel, Planos AutoCad, etc.), la que deberá estar avalada por el Representante Técnico. La escala de 
los planos conforme a obra ejecutada, será la que oportunamente indique la Inspección.  
 

Además, será por cuenta del Contratista la presentación de toda la documentación para obtener el Certificado 
Final de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano.- 
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual establece 
“acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda, emitido por el 
Registro de Constructores. 
Dicho certificado deberá ser presentado ante la Dirección de Infraestructura Escolar, previo a la recepción de las 
obras.  Asimismo, deberá el Contratista de la obra entregar a la Dirección de Infraestructura Escolar dentro de los  
ciento ochenta  días  a partir de  la  Recepción  Provisoria  de  las  obras,  una  carpeta conteniendo la siguiente 
documentación conforme a obra, debidamente aprobada por las entidades competentes, presentada en originales 
en poliéster y dos juegos de copias y en CD (certificados escaneados, planos escaneados con los sellos de 
aprobación  correspondientes y archivos “.dwg”) : 
 
  1º Planos de Planimetría General. - 
  2º Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. - 
  3º Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad y gas). Instalaciones Especiales. 
  4º Plano Final de Bomberos (Certificado de Protección Servicio contra Incendios) 
 
Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la documentación 
técnica de todos los trabajos a ejecutar. 
Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada a la Dirección de 
Arquitectura por la Empresa Contratista antes de la recepción definitiva de la Obra. - 
 

 

17. LIMPIEZA DE OBRA 

 

17.1. Limpieza de obra periódica 

Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se realizará una 
limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el re-acopio de 
materiales, organización del obrador, revisión de equipos, mantenimiento y revisión de encofrados, andamios, 
vallas, etc. 
Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y 
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación con 
materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente necesario, procediendo periódicamente a retirarlos según 
lo disponga la Inspección de Obra. 
 

17.2. Limpieza final de la obra y del obrador 

Esta limpieza final incluye pulido de pisos, limpieza de vidrios, limpieza de sanitarios, lavado de veredas 
perimetrales y exteriores, terreno, cubierta de techos, canaletas pluviales, tanques de reserva, etc. 
 
Exterior:  
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Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha realizado la obra se 
entregarán perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el corte del 
césped si lo hubiera.  
Asimismo deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construcción y/o 
instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando también todas 
las maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, 
escombros, maderas, pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aún de aquellos que pudieran 
quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno.  
 
Interior:  
Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar elementos o 
productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construcción. Las manchas de pintura, se 
eliminarán sin rayar las superficies. 
Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier otro material extraño al 
paramento, se limpiarán prolijamente sus juntas y se procederá a lavarlos con detergentes y agua. En caso de 
presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavarán nuevamente, con los productos adecuados 
siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos 
con agua y detergente.  
Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado, y en caso inevitable con ácido muriático 
diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido se desinfectará con hipoclorito de 
sodio (lavandina), diluido a razón de 1 parte en 7 de agua.  
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ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 
TABLA 1: PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES 
 
 
 
 

TIPO 
PROPORCIONES EN VOLUMEN 

OBSERVACIONES 
Cemento 

Cal 
Grasa 

Arena 
C. 

Rodado 
P. 

Bola 
Telgopor 
granulado 

Hidrófugo- 
agua 

I 1 -- 3 5 3 -- -- Cimientos 

II 1 -- 3 4 -- -- -- Estructuras no Resistentes 

III 1 -- 2 3 -- -- -- Estructuras Resistentes 

1 1 -- 2 ½ -- -- -- 1:10 Capa Hidrófuga 

2 1 1 5 -- -- -- -- Asiento bloques y ladrillos 

3 1 -- 3 -- -- -- -- Pisos concreto - Mampostería panderete - Azotado 

4 ¼ 1 3 -- -- -- -- Jaharros - Asiento  mosaicos 

5 1/8 1 3 -- -- -- -- Enlucido- Asiento baldosas - Cielorrasos 

6 1 -- 1 -- -- -- -- Alisado Hormigón 

7 ½ 1 5 7 -- -- -- Contrapisos 

8 ½ 1 4 -- -- -- -- Asiento piedras 

9 ½ 1 1 -- -- 10 -- Cubierta de Techos 

10 ¼ 1 4 -- -- -- -- Zócalos 

11 1 -- 4 6 -- -- -- Rellenos 

12 1 ½ 4 -- -- -- -- Umbrales 

13 1 1 4 -- -- -- -- Jaharro bajo revestimiento (Azulejos) 

 
 
 
 
 
TABLA 2: CLASES DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y APLICACIONES 
 
 
 
 

1 

Horm. 

Grupo 

2 

Hormigón 

De clase 

Resistencia 

3 

Resist. característica 

(bk)-28 días según 

6.6.2.1 CIRSOC 201

 

4 

Resist. media mín. de 

c/serie de 3 ensay. 

consecutivos 6.6.3.11.2a 

CIRSOC 201

 

5 

Cumple con las 

condiciones 

establecidas en: 

6 

Aplicaciones 

a: 

HI 

 

MN/m2 kg./cm2 MN/m2 kg./cm2 

6.6.3 CIRSOC 201 

Hormigón simple 
únicamente 

Hormigón armado 
H4 4 40 7,0 70 
H8 8 80 12,0 120 

H13 13 130 17,5 175 

H17 17 170 21,5 215 

HII 

H21 21 210 26,0 260 

6.6.4 CIRSOC 210 
H° simple, H° 

armado 
y H° pretensado 

H30 30 300 35,0 350 

H38 38 380 43,0 430 

H47 47 470 52,0 520 
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TABLA 3: CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO NORMAL PARA UN AGREGADO GRUESO DE 25 mm, Y PARA LOS ASENTAMIENTOS 
QUE SE INDICAN 
 
 
 
 

Clase de resistencia del 
hormigón 

HI 

Resistencia característica a los 

28 días bk 
Cont. unitario cemento kg/m3 horm. compac. 

p/consistencia (asentamientos) indicados 

MN/m2 kgf/cm2 

Cm 
A1 

1 a 4,5 

Cm 
A2 

5 a 9,5 

Cm 
A3 

10 a 15 

H4 4 40 180 200 -- 

H8 8 80 230 250 290 

H13 13 130 290 320 360 

H17 17 170 310 340 380 

 
Proporción establecidas en forma empírica 
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Sistema tipográfico para la composición 

del nombre       

La tipografía está compuesta de letras, 
letras acentuadas, números y signos especiales 
necesarios para la composición de 
los nombres.  
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Sistema tipográfico para la composición del nombre   
Se han agrupado los caracteres tipográficos que 

        responden a un mismo ancho. 
Las medidas están expresadas en milímetros. 
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Sistema tipográfico para la composición del nombre     
Composición 

La composición del nombre será centrada, en una o dos 
líneas de texto como máximo. Preferentemente no se 
hará uso de abreviaturas, pero en caso de ser necesario 
se procurará no abreviar la palabra ESCUELA. 
Los módulos ciegos o espacios sin letras permiten separar 
palabras entre sí y rellenar los espacios restantes a 
cada lado de cada línea de texto. 
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Sistema tipográfico para la composición del nombre      
Detalle de fijación y materialización 

Materialización 

Las letras se construirán preferentemente a 
partir de láminas o chapas de acero inoxidable 
BWG 14 ó 16 y caladas mediante láser o técnica similar. 
Terminación superficial exterior: pulido semimate. 
Terminación interior: pintura epoxi color grafito (gris oscuro). 
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Sistema tipográfico para la composición del nombre       
      Cada letra cuenta lateralmente con dos calados para enganchar 

en los tornillos con cierto margen. También poseen un sistema de 
encastre lateral entre letras. 
Las medidas de los planos están expresadas 
en milímetros. 
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Sistema tipográfico para la composición del nombre      
Fijación. Aplicación sobre fachada 

En los casos en que no haya cerco, se amurará directamente 
a la fachada, también sobre el acceso principal. 
Cada línea de letras se atornilla a 2 caños de sección rectangular que 
unifican el conjunto. 
En la aplicación directa a la pared, los caños horizontales se amuran por 
medio de herrajes de planchuela con fijaciones regulables a fin de 
absorber las irregualidades de la mampostería. 
Las medidas de los planos están expresadas 
en milímetros. 
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Señalización interna 
La señal ocupará un módulo de 200x200 mm cuando 
exista un segundo nivel de identificación, tal como se 
ejemplifica en los modelos presentados, o medio módulo 
(200x100 mm) en el caso contrario. 
Materialización 
Impresión digital a cuatro colores o serigrafía 
montada sobre fibrofácil de 5mm de espesor. Adosado a la 
pared mediante cinta bifaz o de acuerdo a sistemas similares 
estándares. 
Las medidas de los planos están expresadas 
en milímetros. 
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Señalización interna 
Modelo de señalización para aulas 
 

Las medidas de los planos están expresadas 
en milímetros. 
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Señalización interna 
Se sugiere aplicar los siguientes criterios para organizar 
la señalización del edificio escolar. Los soportes serán en 
gris cuando señalen áreas de gestión, administración, apoyo, extensión 
y servicio; y en color cuando indiquen áreas pedagógicas como salas, 
aulas, talleres, bibliotecas o laboratorios. 
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Cubierta: PANEL Chapa galvanizada
BWG 24 exterior trapezoidal, estanca
+ poliestireno expandido alta densidad,
espesor 2" + cara inferior de chapa
galvanizada BWG 24 prepintada color
blanca.
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prepintada color blanca.
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Cubierta: PANEL Chapa galvanizada BWG 24 exterior

trapezoidal, estanca + poliestireno expandido alta densidad,

espesor 2" + cara inferior de chapa galvanizada BWG 24

prepintada color blanca.
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BOMBA

sobre Batea
Antiderrame de

Combustible

proyecc. correa

proyecc. correa

proyecc. correa
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T TM-  GE
Llave seleccionadoraGE
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Bomba
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Circuitos
Fase
Potencia [W]
Termomagnética
Interruptor Diferencial 4xXXA  30mA

DESTINO

B1 C2
RST S

11200 W 1500 W

Factor de Sinmultaneidad=0,7
Potencia Por Fase[W]

R=3725
S=5225
T=3725

Linea Total S = 5225 W

In [A] = (Pot.Activa Linea T * F. Sinmultaneidad)/(Tesión de Linea * Cos fi)
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Toma Corriente
Iluminación
1500w

B-1

Guardamotor

Contactor

Protector Magnetotermico

REFERENCIAS
-Q3

1
2

1
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1
2

-F3

Disyuntor Diferencial

Llave termomagnetica

Sat
26w

*Luminaria:  Tortuga de Aluminio inyectado alta resistencia a los agentes atmosféricos. Marca
reconocida, símil IEP, Light Tronic, Philips, Nova Lucce. *Lampara:10 w Led .

-INGRESO-*Luminaria: marca reconocida, símil IEP, Light Tronic, Philips, Nova Lucce. *Lampara:
Led   Cuerpo: de chapa zincada y prepintada con punteras de PC. Long Trans. Reflector/óptica:
louver doble parabólico brillante con laterales de aluminio  anodizado brillante de alta pureza y
transversales de aluminio estriado mate.

*Luminaria: marca reconocida, símil IEP, Light Tronic, Philips, Nova Lucce. *Lampara: Led 10 W
*Cuerpo: de aluminio inyectado
en una sola pieza con aletas de enfriamiento . Grado de protección IP 65  -Montaje: escuadra de
fijación de acero con goniómetro para facilitar la alineación del artefacto.
*Aplique Exterior: rectangular y bi-direccional. Marca reconocida: Philips, Nova Lucce, etc.
Lampeara: Dicroica Led de 24/50w. Cuerpo: Inyección de Aluminio, totalmente preparado para el
exterior, con IP 50 o superior.

Nota 1:
-El presente plano NO DEBE tomarse como definitivo. La empresa adjudicataria deberá realizar el proyecto ejecutivo final,  el cual
deberá estar aprobado por ésta Unidad.
-Se tomará como referencia el presente plano.
-Deberan colocarse guardamotor, detector de fase, y en caso de ser necesario, sistema de arranque estrella-triangulo.
-La Empresa deberá realizar todos los trámites y obras, según las reglas del buen arte, a  fin de culminar en forma correcta y en optimas
condiciones de funcionamiento todas las instalaciones.
-Una vez culminada la obra deberá presentar el Plano Conforme a Obra aprobado por el municipio correpondiente.
-Todos los tableros deberán ser de chapa, puerta con llave y estancos.
-En todas las luminarias, deberán llevar lámparas Led.
-La sección de los conductores de tierra deberán ser según Normas IRAM
- La Empresa Contructora deberá verificar si la potencia de las instalaciones eléctricas existentes soportará la potencia de las
instalaciones propuestas. Caso contrario, debrá realizar las obras necesarias, junto con los certificados municipales de las instalaciones.
Esto es con el fin de solicitar los aumentos de potencia correspondientes.

Nota 3:
-Se dejará en la bandeja porta cable, tantas cajas de derivación como indique el plano.
-Todas las cajas llevarán sus correspondientes prensa cables de entrada y salida en el caso de
cables, y tuerca y boquilla de aluminio en el caso de cañería.
-En aquellas cajas indicadas con algún circuito sin cañera, se dejará un chicote de cable
subterráneo a 1.00 m sobre el NPT.
-La bandeja porta cable, a la salida del tablero y en todo su recorrido debe llevar tapa.
-Se deberá colocar separadores en el interior de la bandeja con el fin de que no se toquen los
cables de datos con los de tensión.
-Se dejará en todos los chicotes de cable de cada circuito, una ficha industrial Macho y Hembra de
16 A, trifásica (3F+N+T) y monofásico, según el circuito correspondiente indicado en plano. Tipo
Legrand Modelo Hypra IP44 - IK 09.
- En la sala de Bombas, se proyectará con bandeja porta cable. Se deberá instalar un Grupo
electrógeneo exclusivo para el sistema sanitario.
-Se deberá capacitar al personal del establecimiento, dejando constancia de la misma. Entregando
al inspector, dos juegos de los documentos y/o manuales de los procedimientos para el uso y
operación como para el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el establecimiento.

Nota 2
- Los Tableros serán normalizados con llave, Tapa y contratapa.
- Se deberá dejar un 30% de reserva.
- Se representarán mediante diagramas unifilares y el esquema de tablero con sus elementos
componentes. (Interruptor general, juego de barra con tapa, disyuntores, interruptores bipolares
por cada circuito, etc)
- Se dejará la cartelería correspondiente en cada tablero. Dejando plano en la puerta del gabinete.
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REFERENCIAS

Matafuego ABC 5Kg. (  A-  Maderas, papeles, cartones.
B   -Combustibles.  C   - Instalación Eléctrica.)

Grupo Electrógeno para Alimentación Sistema de
Bombeo

Cartel de Salida de PVC

Artefacto de Iluminación de Emergencia con
Autonomía Minima de 6 hs.

BOMBA Bomba según cálculo.

Tablero eléctrico (según cálculo).

Ts-Bombas
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SALA BOMBA
BOMBA

sobre Batea
Antiderrame de

Combustible
Rj

0.50 1.50

Rj
0.50 1.50

P1
2.50 2.60

Tipo: Batiente

Ubicación: 

Marco:  Chapa DDN° 16

Herrajes:

Pintura:  2 manos de antióxido de distinto color y

Hojas:  Hoja y Bastidor de Chapa DDNº 18

2 manos de esmalte sintético color a definir por la inspección.

Vidrios:     Vidrio Laminado de Seguridad 3+3 en Paños Fijos Superiores sellados con silicona.

Contravidrio:  Aluminio de 10mm x 10mm pintado.

Sala Bomba

Cantidad:  1

Bisagras: 3 pomelas reforzadas a bolilla por cada hoja. Cerradura: de seguridad doble paleta
reforzada.Manija biselada recta de bronce platil, doble balancín. Topetina de goma atornillada
a piso o pared.

P1
2.60

Rj=50cm

6 38 6

6
13

8
6

15
0

90

Rj
0.50

Tipo: Fija.

-----------------

Marco: Chapa DDN° 16

Herrajes:

Vidrios: 

Pintura: 2 manos de antióxido de distinto color y 2 manos de
             esmalte sintético, color a definir por la inspección.

Contravidrio: ---------------------

-----------------

Hojas: Chapa Perforada según especificaciones.

NPT

Ubicación: Sala Bomba

6 10 99 10 10 99 10 6

250

90

NPT

Pasador vertical tipo de uña Chapa plegada

10
15

8
10

56
26

26
0

Cantidad:  2
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PLANTA - Esc. 1:25
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COMITENTE : SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

OBRA : PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO

UBICACION: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

LICITACIÓN N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: 62.335.360,55$                       

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:

FECHA APERTURA LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA: 120 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA: -$                                         

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

1

1.1

1.2 Un

1.3 Un

1.4

1.4.1 gl

1.4.2 Un

1.4.3 gl

1.5

1.5.1 Un

1.5.2 Un

1.5.3 Un

2

2.1 m3

2.2 m3

2.3 m3

2.4 m2

3

3.1 gl

3.2 gl

3.3 gl

3.4 ml

3.5 gl

3.6 gl

3.7 gl

3.8 gl

3.9 gl

4

4.1 gl

4.2 gl

4.3 gl

4.4 gl

4.5 gl

5

5.1 m3

6

6.1 gl

7

7.1

7.1.1 m2

7.1.3 m3

7.1.4 m3

7.1.5 m3

7.1.6 m3

COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO

 TRABAJOS PREPARATORIOS

Preparación y limpieza de los terrenos.

Construcción del Obrador, Depósitos de materiales, Sanitarios de 
personal

Provisión y colocación del Cartel de Obra

Replanteo y Otros

Replanteo de la Obra

Oficina para la Inspección

Limpieza de la perforación

Desarrollo Primario de la Perforación

PERFORACION EXPLORATORIA Y ENTUBAMIENTO

Energia de obra. Agua para construcción

Medidas de Seguridad

RUBRO 
ITEM

DESIGNACION UN. CANT.
PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL 
ITEM

PRECIO TOTAL DEL ITEM

Vallados y Cierres Perimetrales

Actividades complementarias

Vigilancia y alumbrado de obra

Cementado

Estabilización de las formaciones

Pruebas de calibración, verticalidad y alineamiento

MOVIMIENTO DE SUELOS

Relleno Bajo Contrapiso

Nivelación del Terreno

Excavacion para fundaciones

Agresividad de los suelos

Muestro de Terrenos

Perfilaje Geofísico

Ensanches

Entubación

Muestras de agua y análisis físico químico

OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

Cabezal de hormigón y contrapiso

GESTIONES ANTE EL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

Presentación de la documentación ante el departamento de Hidráulica

ENSAYOS DE PRODUCCION

Ensayo de caudales variables

Ensayo de caudales constantes

Ensayo de recuperación de nivel

Bombeo adicional y extensión de las pruebas

Hormigones para vigas de arriostramiento

Hormigones para columnas de carga

ESTRUCTURA RESISTENTE

Estructura de Hº Aº

Hormigones de limpieza y no resistentes

Hormigones para sobrecimientos

Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundación



COMITENTE : SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

OBRA : PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO

UBICACION: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

LICITACIÓN N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: 62.335.360,55$                       

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:

FECHA APERTURA LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA: 120 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA: -$                                         

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO
RUBRO 

ITEM
DESIGNACION UN. CANT.

PORCENTAJE 
INCIDENCIA DEL 

ITEM
PRECIO TOTAL DEL ITEM

7.1.7 m3

7.1.8 m3

7.1.9 m3

7.2

7.2.1 m2

8

8.1

8.1.1 m2

8.2

8.2.1 m2

8.3

8.3.1 m2

8.3.2 m2

8.3.3 m2

8.4

8.4.1 m2

8.5

8.5.1 m2

9

9.1

9.1.1 m2

9.2

9.2.1 m2

9.2.2 ml

10

10.1 m2

11

11.1

11.1.1 m2

12

12.1 Un 

12.2 Un

12.3

12.3.1 Un 

12.3.2 Un 

12.3.3 Un 

13

13.1

13.1.1 Un

14

14.1 m2

14.2

14.2.1 m2

14.2.2 m2

Hormigones para columnas de encadenado

Hormigones para vigas  de carga

Hormigones para vigas de encadenado

De hormigón

 PISOS Y ZÓCALOS

Pisos Interiores

De hormigón armado llaneado tipo industrial c/ endurecedor y color

Pisos Exteriores

Estructuras  metálicas

Vigas, correas, y cerramiento

 ALBAÑILERÍA

Muros

Mamposterías  de 0,20 m

Aislaciones

Capa Aisladora Horizontal y Vertical

Revoques

Jaharro a la cal  interior y exterior

Revoque  impermeable

Enlucidos

Contrapisos

De hormigón armado

Antepechos

Carpinteria metalica

Chapa Doblada y herrería

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Fuerza motriz

Media tensión

De Hormigon Fratazado

Zocalo exterior rehundido

 CUBIERTAS Y TECHOS

Cubiertas metálicas (incluída aislaciones)

 CARPINTERÍAS

Contra Incendio

Matafuegos, carteles de señalización

 PINTURAS

Pintura al látex en muros interiores

Pintura esmalte sintético en carpintería

Artefactos

Artefactos de Iluminación

Luminarias

Iluminación de Emergencia

 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

Sobre Carpintería Metálica y Herrería

Pintura Antióxido



COMITENTE : SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

OBRA : PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO

UBICACION: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

LICITACIÓN N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: 62.335.360,55$                       

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:

FECHA APERTURA LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA: 120 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA: -$                                         

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO
RUBRO 

ITEM
DESIGNACION UN. CANT.

PORCENTAJE 
INCIDENCIA DEL 

ITEM
PRECIO TOTAL DEL ITEM

15

15.1 Un

16

16.1 Un

17

17.1 gl

17.2 gl

 TOTAL COSTO -$                        TOTAL OFERTA -$                                  

1- COSTO COSTO -$                                  

2- COSTO FINANCIERO  0 % de ( 1 ) -$                                  

3- COSTO OBRA ( 1 + 2 ) -$                                  

4- GASTOS GENERALES  0 % de ( 3 ) -$                                  

5- BENEFICIOS  0 % de ( 3 ) -$                                  

6 SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) -$                                  

7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR  0 % de ( 6 ) -$                                  

8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 6 ) -$                                  

TOTAL OFERTA -$                                  

El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100

Documentación a presentar

 LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de obra periódica 

Limpieza final de la obra y el obrador

 SEÑALETICA

Señalización

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA



COMITENTE : SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

OBRA : PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO

UBICACION: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

LICITACIÓN N°:

PLAZO DE OBRA: 120 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5

5.1

6

6.1

7

7.1

7.1.1

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

7.2

7.2.1

8

8.1

8.1.1

MESESRUBRO 
ITEM

DESIGNACION
PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL 
ITEM

 TRABAJOS PREPARATORIOS

Preparación y limpieza de los terrenos.
Construcción del Obrador, Depósitos de materiales, 
Sanitarios de personal
Provisión y colocación del Cartel de Obra

Replanteo y Otros

Replanteo de la Obra

Oficina para la Inspección

Vallados y Cierres Perimetrales

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

Energia de obra. Agua para construcción

Medidas de Seguridad

MOVIMIENTO DE SUELOS

Relleno Bajo Contrapiso

Nivelación del Terreno

Excavacion para fundaciones

Agresividad de los suelos

Actividades complementarias

Vigilancia y alumbrado de obra

Ensanches

Entubación

Cementado

Estabilización de las formaciones

Pruebas de calibración, verticalidad y alineamiento

Limpieza de la perforación

PERFORACION EXPLORATORIA Y ENTUBAMIENTO

Muestro de Terrenos

Perfilaje Geofísico

Ensayo de recuperación de nivel

Bombeo adicional y extensión de las pruebas

Muestras de agua y análisis físico químico

OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

Cabezal de hormigón y contrapiso

Desarrollo Primario de la Perforación

ENSAYOS DE PRODUCCION

Ensayo de caudales variables

Ensayo de caudales constantes

Hormigones para sobrecimientos
Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de 
fundación
Hormigones para vigas de arriostramiento

Hormigones para columnas de carga

Hormigones para columnas de encadenado

GESTIONES ANTE EL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA
Presentación de la documentación ante el departamento de 
Hidráulica
ESTRUCTURA RESISTENTE

Estructura de Hº Aº

Hormigones de limpieza y no resistentes

Muros

Mamposterías  de 0,20 m

Hormigones para vigas  de carga

Hormigones para vigas de encadenado

Estructuras  metálicas

Vigas, correas, y cerramiento

 ALBAÑILERÍA



COMITENTE : SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

OBRA : PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO

UBICACION: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

LICITACIÓN N°:

PLAZO DE OBRA: 120 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 

MESESRUBRO 
ITEM

DESIGNACION
PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL 
ITEM

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

8.2

8.2.1

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.4

8.4.1

8.5

8.5.1

9

9.1

9.1.1

9.2

9.2.1

9.2.2

10

10.1

11

11.1

11.1.1

12

12.1

12.2

12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

13

13.1

13.1.1

14

14.1

14.2

14.2.1

14.2.2

15

15.1

16

16.1

17

17.1

17.2

  

 TOTAL 

Avance Mensual

Avance Acumulado

Anticipo Financiero

Inversión Mensual -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Inversión Acumulada -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

De hormigón armado

Antepechos

De hormigón

 PISOS Y ZÓCALOS

Pisos Interiores

Aislaciones

Capa Aisladora Horizontal y Vertical

Revoques

Jaharro a la cal  interior y exterior

Revoque  impermeable

Enlucidos

Contrapisos

Cubiertas metálicas (incluída aislaciones)

 CARPINTERÍAS

Carpinteria metalica

Chapa Doblada y herrería

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

De hormigón armado llaneado tipo industrial c/ endurecedor y 
color
Pisos Exteriores

De Hormigon Fratazado

Zocalo exterior rehundido

 CUBIERTAS Y TECHOS

Iluminación de Emergencia

 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

Contra Incendio

Matafuegos, carteles de señalización

 PINTURAS

Fuerza motriz

Media tensión

Artefactos

Artefactos de Iluminación

Luminarias

Limpieza final de la obra y el obrador

Señalización

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

Documentación a presentar

 LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de obra periódica 

Pintura al látex en muros interiores

Pintura esmalte sintético en carpintería

Sobre Carpintería Metálica y Herrería

Pintura Antióxido

 SEÑALETICA



OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. 
CURVA DE INVERSIÓN
AVANCE MONETARIO
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ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 1  TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: 1.2 Construcción del Obrador, Depósitos de materiales, Sanitarios de personal UNIDAD: Un

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

1.2 Construcción del Obrador, Depósitos de materiales, Sanitarios de personal Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 1  TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: 1.3 Provisión y colocación del Cartel de Obra UNIDAD: Un

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

1.3 Provisión y colocación del Cartel de Obra Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 1  TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: 1.4.1 Replanteo de la Obra UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

1.4.1 Replanteo de la Obra Costo  Neto Total D=A+B+C

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial

DATOS REDETERMINACION



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 1  TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: 1.4.2 Oficina para la Inspección UNIDAD: Un

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

1.4.2 Oficina para la Inspección Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 1  TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: 1.4.3 Vallados y Cierres Perimetrales UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

1.4.3 Vallados y Cierres Perimetrales Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 1  TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: 1.5.1 Vigilancia y alumbrado de obra UNIDAD: Un

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

1.5.1 Vigilancia y alumbrado de obra Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 1  TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: 1.5.2 Energia de obra. Agua para construcción UNIDAD: Un

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

1.5.2 Energia de obra. Agua para construcción Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 1  TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: 1.5.3 Medidas de Seguridad UNIDAD: Un

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

1.5.3 Medidas de Seguridad Costo  Neto Total D=A+B+C

U Cantidad $ Unitarios $ Parcial

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 2 MOVIMIENTO DE SUELOS

ITEM: 2.1 Relleno Bajo Contrapiso UNIDAD: m3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

2.1 Relleno Bajo Contrapiso Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 2 MOVIMIENTO DE SUELOS

ITEM: 2.2 Nivelación del Terreno UNIDAD: m3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

2.2 Nivelación del Terreno Costo  Neto Total D=A+B+C

$ Unitarios

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION $ ParcialU Cantidad



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 2 MOVIMIENTO DE SUELOS

ITEM: 2.3 Excavacion para fundaciones UNIDAD: m3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

2.3 Excavacion para fundaciones Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 2 MOVIMIENTO DE SUELOS

ITEM: 2.4 Agresividad de los suelos UNIDAD: m2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

2.4 Agresividad de los suelos Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 3 PERFORACION EXPLORATORIA Y ENTUBAMIENTO

ITEM: 3.1 Muestro de Terrenos UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

3.1 Muestro de Terrenos Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 3 PERFORACION EXPLORATORIA Y ENTUBAMIENTO

ITEM: 3.2 Perfilaje Geofísico UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

3.2 Perfilaje Geofísico Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 3 PERFORACION EXPLORATORIA Y ENTUBAMIENTO

ITEM: 3.3 Ensanches UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

3.3 Ensanches Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 3 PERFORACION EXPLORATORIA Y ENTUBAMIENTO

ITEM: 3.4 Entubación UNIDAD: ml

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

3.4 Entubación Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 3 PERFORACION EXPLORATORIA Y ENTUBAMIENTO

ITEM: 3.5 Cementado UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

3.5 Cementado Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 3 PERFORACION EXPLORATORIA Y ENTUBAMIENTO

ITEM: 3.6 Estabilización de las formaciones UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

3.6 Estabilización de las formaciones Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 3 PERFORACION EXPLORATORIA Y ENTUBAMIENTO

ITEM: 3.7 Pruebas de calibración, verticalidad y alineamiento UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

3.7 Pruebas de calibración, verticalidad y alineamiento Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 3 PERFORACION EXPLORATORIA Y ENTUBAMIENTO

ITEM: 3.8 Limpieza de la perforación UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

3.8 Limpieza de la perforación Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 3 PERFORACION EXPLORATORIA Y ENTUBAMIENTO

ITEM: 3.9 Desarrollo Primario de la Perforación UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

3.9 Desarrollo Primario de la Perforación Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 4

ITEM: 4.1 Ensayo de caudales variables UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

4.1 Ensayo de caudales variables Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 4

ITEM: 4.2 Ensayo de caudales constantes UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

4.2 Ensayo de caudales constantes Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 4

ITEM: 4.3 Ensayo de recuperación de nivel UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

4.3 Ensayo de recuperación de nivel Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 4

ITEM: 4.4 Bombeo adicional y extensión de las pruebas UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

4.4 Bombeo adicional y extensión de las pruebas Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 4

ITEM: 4.5 Muestras de agua y análisis físico químico UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

4.5 Muestras de agua y análisis físico químico Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 5

ITEM: 5.1 Cabezal de hormigón y contrapiso UNIDAD: m3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

5.1 Cabezal de hormigón y contrapiso Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 6 SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 )

ITEM: 6.1 Presentación de la documentación ante el departamento de Hidráulica UNIDAD: gl

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

6.1 Presentación de la documentación ante el departamento de Hidráulica Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 7

ITEM: 7.1.1 Hormigones de limpieza y no resistentes UNIDAD: m2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

7.1.1 Hormigones de limpieza y no resistentes Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 7

ITEM: 7.1.3 Hormigones para sobrecimientos UNIDAD: m3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

7.1.3 Hormigones para sobrecimientos Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 7

ITEM: 7.1.4 Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundación UNIDAD: m3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

7.1.4 Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundación Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 7

ITEM: 7.1.5 Hormigones para vigas de arriostramiento UNIDAD: m3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

7.1.5 Hormigones para vigas de arriostramiento Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA Y CONST. DE SALA DE BOMBA ESC. AGROIND. 25 DE MAYO PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle San Martin s/n - 25 de Mayo

RUBRO: 7

ITEM: 7.1.6 Hormigones para columnas de carga UNIDAD: m3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

7.1.6 Hormigones para columnas de carga Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA:

ORDEN CODIGO DESCRIPCION INCIDENCIA

1 IIEE-SJ - 102000 Oficial 24%

2 INDEC-CM - 37440-11 Cemento portland normal, en bolsa 20%

3 INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra 19%

4 INDEC-PB-2710-1 Metalúrgica 12%

5 INDEC-MO51620-1 Instalación Sanitaria 4%

6 INDEC-MO - 51641-1 Instalación eléctrica 14%

7 IEE-SJ-207 Pinturas y Afines 7%

FORMULA POLINOMICA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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