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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El Canal Agua Negra está ubicado en el Departamento de Iglesia, provincia de San Juan y 
tiene como función conducir el agua para riego a las localidades de Rodeo y Las Flores. Dicho 
canal fue proyectado y construido en la década del 60 para cubrir una dotación de riego de 1500 
Has. Actualmente el canal se encuentra deteriorado en toda su longitud, presentando pérdidas de 
hasta el 42% del caudal de ingreso.  

Se proyecta ejecutar un nuevo canal que estará ubicado paralelo a la traza del canal actual 
para evitar cortes del servicio a los regantes. El proyecto del nuevo canal tiene como objetivo 
conducir el agua de riego de manera eficiente, eliminando las pérdidas de caudal localizadas.  

El Tramo 1 del Canal Agua Negra tiene una longitud de 6,80 km y comprende la construcción 
de un canal de aducción, un desarenador y una conducción de tubería subterránea que se extiende 
hasta la confluencia con el arroyo Agua Blanca. En Tabla 1 y Tabla 2 se detalla la información del 
Tramo 1 y en Figura 1 se presenta la ubicación del canal.  

Las estructuras hidráulicas han sido dimensionadas basadas en los estudios de hidrología 
del Departamento de Iglesia, realizados por el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la UNSJ.  

El canal de aducción está compuesto por una sección rectangular de H°A° de 2,50 m de 
ancho, 1,50 m de altura y 40,00 m de longitud, ver Figura 2. Este canal tiene una capacidad de 
conducción de 5,50 m3/s. En su ingreso se instalarán rejas para impedir el ingreso de objetos de 
gran tamaño y una compuerta metálica de control. En su extremo se instalará un aforador Parshall 
para realizar el registro de caudales periódicos.  

El canal de aducción se comunica con un desarenador de H°A° de sección rectangular de 
35,00 m de longitud y 8,00 m de ancho, ver Figura 3. El desarenador cuenta con una rampa para 
ingreso de equipos de limpieza, un vertedero fijo de 8,00 m de longitud para evacuar las eventuales 
crecidas y una compuerta de seguridad y limpieza. En el extremo ubicado aguas abajo se ha 
proyectado un vertedero fijo con compuerta de 2,00 m de longitud, con capacidad de erogar un 
caudal máximo de 1,50 m3/s. Aguas abajo del vertedero se ha proyectado un cuenco disipador y 
una transición para encauzar el flujo hacia una tubería subterránea. En la transición se instalará un 
sistema de rejas para impedir el ingreso de objetos de gran tamaño.  

La tubería subterránea será de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 800 mm de diámetro 
y tendrá una longitud de 6,7 km, ver Figura 4. Esta tubería comienza en la transición ubicada aguas 
abajo del desarenador y se extenderá hasta la confluencia del arroyo Agua Blanca, conduciendo 
el fluido a superficie libre. Se prevé la instalación de cámaras de inspección de PEAD ubicadas 
cada 250 m y la construcción de cámaras de inspección de H°A° ubicadas en la traza de la tubería 
cada 1,5 km de distancia, aproximadamente.  

Con el objetivo de aprovechar la diferencia de altura de más de 160,00 m entre inicio y final 
del Tramo 1, se prevé la instalación de tuberías en cada cámara de H°A°, que será analizado en un 
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futuro proyecto de generación de energía eléctrica, mediante mini turbinas.  

Desde el punto de vista medioambiental se ha previsto la construcción de bebederos a cielo 
abierto a lo largo del tramo, cuya función es abastecer de agua a la fauna de la zona. Además, se 
prevé también la construcción de una zona de bosques con flora autóctona, con ejemplares de 
altura mínima de 2.50 m, como son el Chacay (Discaria Americana), Cina Cina (Parkinsonia 
Aculeata), Sauce Criollo (Salix Humboldtiana), Acacia visco (Senegalia Visco) y especies 
adaptadas, los cual se abastecerán de agua mediante un sistema de riego por goteo. Este sistema 
de riego será abastecido desde las cámaras intermedias de H°A°, mediante una conducción a 
presión de PEAD de 90 mm de diámetro, y presión nominal K6. Estos bosques nativos brindarán 
servicios ambientales de gran importancia, como la regulación climática, conservación de la 
biodiversidad y secuestro de carbono (CO2), esto gracias a que este tipo de vegetación remueve 
el dióxido de carbono de la atmósfera, ya sea para almacenamiento o fotosíntesis, con lo que 
también se reduce el efecto invernadero. 

El camino de acceso a la Obra deberá ser acondicionado y mantenido durante el transcurso 
de la obra. 

El mismo se encuentra según las coordenadas 30° 21’41’’ S y 69° 27’ 42’’ W.  

Ver Foto 1 en Anexo 1 para más detalle. 

Los planos y toda la documentación gráfica, se adjunta a este pliego. 

 

2. PRESUPUESTO OFICIAL  

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro 
Millones Cuarenta y Dos mil Quinientos Veinte Nueve con 72/100 ($ 3.274.042.529,72), IVA 
incluido (21%), precios del mes de marzo de 2024. 

 

3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de la obra será de 270 (doscientos setenta) días corridos, contados a 
partir de la firma del Acta de Inicio de los trabajos. 
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ANEXO I 

 

Foto 1 

 

 

Tabla 1: Tramo 1 – Puntos Inicio y Final 

TRAMO PUNTO DE 

INICIO 

PUNTO 

FINAL 

LONG. 

(KM) 

PROGRESIVA Pk DENOMINACIÓN 

TRAMO 

DESDE HASTA 

1 1 2 6,74 00+000 06+740 Canal Principal – CPAN - 

1 

 

 

Tabla 2: Tramo 1 – Coordenadas de Inicio y Final 

PUNTO 
COORDENADAS ELEVACIÓN 

m.s.n.m. 
DENOMINACIÓN ESTRUCTURA 

X Y 

1 2453982,947 6642548,386 2542 
Obra de Toma Arroyo Agua Negra – 

Compuerta y Desarenador  

2 2459601,97 6645877,28 2363 
Confluencia Arroyo Agua Negra y 

Arroyo Agua Blanca 

 



 
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                                  Página 10 de 135 

 

 

 

Figura 1 – Ubicación del Tramo 1 

 

 

 

 

Figura 2 – Sección Tipo de Canal de Aducción 
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Figura 3 – Sección Tipo de Desarenador 

 

 

 

Figura 4 – Sección Tipo de Canal Entubado 
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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES 

En lo que respecta a las Condiciones Generales, regirán las disposiciones del "Pliego 
General Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas" (Ley 128-A) 
aprobado por Decreto Nº 0857/OSP/73 y de uso obligatorio establecido por Decreto 1432-OSP-
73 y que forma parte de las presentes Bases de la Licitación Pública Nº001/2024. 

 

  



 

 
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                               Página 15 de 135 

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 

I - Datos De La Licitación Pública 

ARTÍCULO N°1: DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego complementa el “Pliego General Único De Bases y Condiciones para la 
Contratación de Obras Públicas”, aprobado por Decreto Nº 857-OSP-73, y decreto 0015 -2021 
en el marco jurídico establecido por Ley Provincial de Obras Públicas N.º 128-A, y Decretos 
Reglamentarios, estableciendo las condiciones particulares para el llamado a Licitación Pública 
para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN CANAL AGUA NEGRA – TRAMO 1 - 
DEPARTAMENTO IGLESIA”. 

Toda la obra se ejecutará y pondrá en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y 
estipulaciones del presente Pliego Licitatorio, consistente en la siguiente documentación: 
Memoria Descriptiva, Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Planos 
(adjuntos), Cómputo y Presupuesto, y Anexos; y de lo prescripto en las Circulares que pudiera 
emitir el Comitente como resultado de las consultas de los interesados, que también pasarán a 
ser parte de los Documentos de Licitación. 

El Contratista, realizará todos los trabajos requeridos para su total ejecución, proporcionará el 
personal técnico, administrativo y obrero; suministrará los materiales, equipos, máquinas, 
herramientas, accesorios, transporte etc., así como aquellos otros elementos que, aunque no se 
mencionen en el presente Pliego, se requieran para poner la obra en completo y adecuado estado 
de funcionamiento. 

 

ARTÍCULO N°2: NORMATIVA APLICABLE 

Serán de aplicación las siguientes normas legales: 

• Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A. 

• Decreto Reglamentario Nº000001-2024 (Montos Máximos adjudicación de obras públicas) 

• Decreto Acuerdo N° 0006-2023 (Redeterminación de Precios). 

• Decreto Nº 1432-OSP-73 (Aplicación del Pliego General Único de Bases y Condiciones). 
• Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes 

• Ley Nº 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas). 

• Código Civil y comercial de la República Argentina. 

• Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores) 

• Ley Nº 1995-A - Decreto Reglamentario Nº 7-2021-A de Procedimiento Administrativo  

• Ley Nº 2135-A - Compre Sanjuanino Decreto Reglamentario N° 0396-2021. 

• Resolución Nº 900 - 18 – MI y SP 
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• Ley Nº 643-A, Artículo 17º - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A. 

• Decreto Nº 1818/70 (Inscripción en DGR). 

• Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluación Impacto Ambiental). 

• Ley 522-L (Generación de Residuos Peligrosos). 

• Decreto Reglamentario Nº 1211 – 07 (Generación de Residuos Peligrosos) 

• Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo 

• Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene 

Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 351/79 

• Decreto 1338/96 Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Resolución 299/11 (Provisión de elementos de protección personal). 

• Ley N° 2470-L -Ley 2579-L de Emergencia Hídrica.   

• Ley N° 2476-I de Administración Financiera y Control Interno. 

• Ley N° 2458-A y Decreto reglamentario (Emergencia de Obra Pública). 

• Código de Edificación de la Provincia de San Juan. 

• Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes 

• Otras disposiciones fiscales sobre licitación, adjudicación, ejecución y conservación de las 
obras. 

• Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias 

• Pliego Particular de Bases y Condiciones 

• Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

• Planos, documentación gráfica. 

En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación 
establecido en el artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72. 

 

ARTÍCULO N°3: DENOMINACIONES 

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se 
interpretarán de la siguiente manera: 

COMITENTE/ADMINISTRACIÓN: Departamento de Hidráulica (D.H.) 

INTERESADO: Persona física o jurídica que efectúa consultas aún sin formular oferta. 

PROPONENTE u OFERENTE: Toda Persona física o jurídica que formule oferta, ante un llamado 
de la Administración a los efectos previstos en la ley 

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le acepta la oferta, y se lo notifica de ello 
fehacientemente. 
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CONTRATISTA. El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del momento 
que este adquiere validez legal. 

SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, autorizada por la 
Administración, haya sido determinada con la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad. 

INSPECCIÓN/ SUPERVISIÓN: El Representante del Comitente, que tiene a su cargo el control y 
vigilancia directa de la obra pública. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: El Representante del Contratista, encargado de la conducción 
técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administración de 
la obra. 

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional con título 
habilitante encargado de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y 
Seguridad en toda la obra. 

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con título habilitante encargado de llevar adelante 
todas las acciones en materia Socio-Ambiental en toda la obra. 

DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y 
feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A. 

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, 
con precios básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas. 

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: 

• Pliego Particulares de Bases y Condiciones. 

• Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

• Presupuesto Oficial. 

• Formularios tipos. 

• Planos. 

• Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas 
efectuadas por los participantes. 

 

ARTÍCULO N°4: PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro 
Millones Cuarenta y Dos mil Quinientos Veinte Nueve con 72/100 ($ 3.274.042.529,72), IVA 
incluido (21%), precios del mes de marzo de 2024. 

Los oferentes deberán presentar sus ofertas con precios correspondientes al mes de apertura de 
sobres. 
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ARTÍCULO N°5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO 

La obra objeto de esta Licitación será atendida con recursos que aporta el Gobierno de la Provincia 
a través del Fondo Fiduciario según Ley Nº1062-M y Ley Nº2338-M, y toda otra normativa vigente 
y la que pueda dictarse en el futuro; como así también con fondos que aporte el Gobierno de San 
Juan a través del Departamento de Hidráulica.  

Las correspondientes certificaciones serán abonadas en los términos y condiciones establecidas 
en la Ley de Obras Públicas Nº128-A, y sus decretos reglamentarios. 

 

ARTÍCULO N°6: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La obra que se licita se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO POR PRECIO UNICO Y 
GLOBAL, calificándola, a los fines de la eventual aplicación del Decreto Nº 0006/23, como obra 
“Hidráulica y Obras Básicas”. 

 

ARTÍCULO N°7: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra, será de: DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS CORRIDOS, y se 
computarán desde la fecha del Acta de Iniciación de los trabajos, la que deberá operarse dentro 
de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la notificación del acto formal administrativo de 
aprobación del Contrato. 

 

ARTÍCULO N°8: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

La documentación licitatoria estará disponible en la página web oficial del Gobierno de San Juan, 
www.sj.sanjuan.gob.ar, o en la página del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, 
www.obras.sanjuan.gob.ar . Los proponentes podrán descargarlo en forma gratuita. 

 

ARTÍCULO N°9: CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las consultas o pedidos de aclaración sobre el Pliego Licitatorio deberán formularse al Comitente 
a la dirección de correo electrónico: divestudiosyproyectos@gmail.com,  hasta siete (07) días 
hábiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.  

El Comitente responderá hasta tres (03) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas a 
través del mismo link de descarga del presente Pliego www.obras.sanjuan.gob.ar .  

Las respuestas serán abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. 
En el mismo sitio se publicarán, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que 
considere oportuno emitir el Comitente. Los Proponentes tendrán la obligación de notificarse de 
todo ello consultando periódicamente esta única vía de comunicación oficial, por lo que no se 
admitirá reclamo alguno producido por obviar este procedimiento. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente contenida en 
la documentación. 

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, así como Circulares, pasarán a integrar la 

http://www.sj.sanjuan.gob.ar/
http://www.obras.sanjuan.gob.ar/
mailto:%20divestudiosyproyectos@gmail.com,
http://www.obras.sanjuan.gob.ar/
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documentación del presente Pliego, y no constituirán causal para extender el plazo establecido 
para la presentación de las Propuestas. 
 

II – Presentación De La Propuesta 

ARTÍCULO N°10: PROPONENTES 

Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser 
empresas provinciales, se admitirá su presentación en forma individual o en Uniones Transitorias 
de no más de dos Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de 
empresas nacionales, deberán presentarse indefectiblemente en U.T. de no más de dos 
integrantes con una empresa provincial, debiendo tener esta última una participación no menor al 
40%. 

Se entenderá por “empresa provincial” lo siguiente:  

a) En el caso de ser personas físicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio 
real y constituido legal en la Provincia de San Juan. 

b) En caso de ser personas jurídicas, aquellas empresas constructoras que se encuentren 
constituidas e inscriptas en el Registro Público de Comercio de la Provincia de San Juan. 

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia 
para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los 
órganos societarios para la presentación en la presente Licitación Pública, como así también 
acompañar los poderes que acrediten la representación de la firma, tanto social como de su 
representante legal. 

Si la presentación la realizare una U.T., las empresas que la integren deberán presentar la 
documentación mencionada en el párrafo precedente, y, además: 

Un compromiso de U.T., el cual deberá plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T. de acuerdo 
con la ley 22.903, que modificó la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes 
y certificadas las firmas por Escribano Público, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista 
para la finalización de la obra más el plazo de garantía y conservación dispuesto por el presente 
Pliego. 

Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la U.T. deberá indicar 
qué empresas la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participará, el cual no podrá 
variar desde su presentación al llamado a Licitación Pública hasta la finalización de la obra, en 
caso de resultar contratista de la misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto 
de la constitución de la U.T., la ejecución de la obra objeto de la presente Licitación. 

Las Empresas integrantes de la U.T. deberán declarar en forma expresa que la responsabilidad es 
asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, 
renunciando a los beneficios de excusión y división. También, el compromiso formal de no 
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modificar los términos del documento constitutivo de la U.T. hasta la Recepción Definitiva de la 
Obra, en caso de adjudicársele el contrato. 

Así mismo deberá denunciar el Representante de la U.T., quién acreditará su calidad de tal 
mediante copia certificada del acta de designación. En caso de revocación de la designación, 
deberá comunicar a la Autoridad Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) días de 
producida. 

Si la U.T.  resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá presentar, 
obligatoriamente, la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. En caso de 
incumplir, se rechazará su oferta y se procederá a la ejecución de la garantía de la oferta, 
continuando el proceso con la selección de la Empresa o U.T. cuya oferta sigue en el orden de 
selección. 

Una empresa no podrá formar parte de más de una U.T. Asimismo, si se presenta en asociación 
con otra empresa, no podrá presentarse sola. 

Todo proponente deberá acreditar capacidad económica-financiera y técnica satisfactoria para la 
obra que se licita. A tal efecto, la Autoridad Competente podrá efectuar las auditorias contables 
necesarias para la definición de la capacidad económica financiera, y las inspecciones de equipos 
y verificación de antecedentes de obras similares realizadas que estime corresponder para la 
apreciación de la capacidad técnica. Al respecto, las auditorias contables y/o inspección de los 
equipos será realizada por una comisión de 3 (tres) personas designadas por la Autoridad 
Competente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los gastos que dichas tareas demande, 
cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los equipos, dentro o fuera de la Provincia de San 
Juan. 

 

ARTÍCULO N°11: ACEPTACIÓN DEL PLIEGO Y CONOCIMIENTO DEL SITIO DE 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo N.º 2, como así también el 
Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, 
Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales 
e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, 
Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos. Además, por el solo 
hecho de participar en la presente Licitación Pública, los Proponentes declaran expresamente su 
conocimiento y aceptación de todas las cláusulas que rigen el proceso de licitación, y manifiestan 
haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Así 
mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes 
(Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto Oficial, 
Formularios, y todo otro documento que lo integre). En función de ello, en su Propuesta los 
oferentes deberán presentar la correspondiente Declaración Jurada en el sentido indicado. 

Los proponentes deberán visitar el terreno para tomar conocimiento de sus características 
principales, y condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, niveles, 
acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio 
ofertado.  
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Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente licitación admiten conocer todo lo 
relacionado con la naturaleza y situación de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y 
vías de comunicación, las limitaciones de los transportes, las condiciones climáticas; el régimen 
de los cauces naturales y artificiales, las características del terreno, las características de los 
equipos a utilizar, así como las necesidades requeridas antes y durante la ejecución de los 
trabajos, así como cualquier otra circunstancia que pueda afectar la obra, su ejecución, su 
conservación y su costo. 

El proponente también admite que está plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el 
carácter, calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el 
subsuelo, como asimismo la posición y fluctuaciones de las napas de agua, en función de lo cual 
el Contratista deberá aplicar la metodología de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar 
correctamente la obra. 

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento 
de la obligación impuesta por este artículo. 
 

ARTÍCULO N°12:  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La presentación se admitirá hasta el día y hora indicados en el llamado para el Acto de Apertura, 
por la oficina de Mesa de Entradas y Salidas del Departamento de Hidráulica, ubicado en calle 
Agustín Gnecco 350 (sur), de7:30 a 8:30 horas, donde se entregará el recibo contra entrega de los 
sobres presentados. La documentación presentada después de la hora establecida para la 
apertura será devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la autoridad competente por esa 
situación y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza. 

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no 
omitir la presentación de ninguna información, documento y/o archivo solicitado. Esta omisión o 
la comprobación de que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, 
veraz, completa o adulterada, motivará el rechazo y aplicación de las penalidades que en cada 
caso se establece. 

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades 
Judiciales o Notariales con exclusión de toda otra. Si dichas autoridades fuesen de extraña 
jurisdicción, deberá constar la legalización del colegio pertinente. 

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes 
indicaciones: 

a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, ambos cerrados de 
modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2” estará contenido en el “Sobre 1” 

b) El “Sobre 1”, llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la licitación 
pública de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán en él todos los 
documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido según el Artículo Nº13. 
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c) El “Sobre 2” llevará un rótulo en el que conste la denominación de la licitación pública de que 
se trata y el nombre del proponente. Se insertarán en los todos los documentos solicitados, en 
forma legible, siguiendo estrictamente el orden establecido en el Artículo Nº14. 

d) Toda la documentación, de cada sobre, debe ser presentada impresa en original y una (1) 
copia de un mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las 
personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el 
Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva. El 
ejemplar identificado con la palabra “original”, será considerado a todos los efectos como oferta 
válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra “copia”. 

e) Ambas carpetas deben contener un índice y separadores, las páginas serán numeradas para 
su mejor ubicación, estarán redactados en castellano, se presentarán en hojas formato A4, 
impresos, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido 
debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. No se admitirán 
presentaciones de documentación técnica gráfica con agregados manuscritos.  

f) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas, formato A4, no anillada, en 
forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo del que será objeto 
durante las tareas de revisión y evaluación. 

g) La propuesta se redactará en idioma nacional y deberán ser legibles y escritas en formato 
digital. 

h) Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes parciales y el total 
correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos. 

i) La propuesta se presentará utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego 
debidamente firmados y sellado por el proponente. 

j) No se tomará en consideración la propuesta que modifiquen las bases de la licitación pública 
o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no se hubieran 
salvado debidamente al pie de las mismas. 

k) Toda documentación deberá presentarse, además, en formato digital, en sendos pendrives 
en sobres, identificando a uno como “original” y a otro como “copia”, debiendo acompañarse 
una Declaración Jurada del Oferente, certificando que el contenido de los mismos, son fieles 
reproducciones de los impresos presentados. 

l) Para la Oferta Económica se deberá utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de 
Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, 
“DH_PLANILLA OFERTA CANAL AGUA NEGRA_TRAMO 1_.XLSX”, el que será enviado junto con 
la invitación formal para cotizar la obra, junto con el Pliego de esta licitación pública, debiendo 
ser completado en todos sus componentes, etc. Se deberá seguir el instructivo indicado en el 
mismo archivo. 
 

ARTÍCULO N°13: CONTENIDO DEL “SOBRE 1” 

Los Proponentes deberán incluir la siguiente documentación, respetando estrictamente el orden 
establecido a continuación: 
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SOBRE Nº1 - CARPETA Nº1 

a) Nota de presentación: Siguiendo el modelo del FORMULARIO Nº1. 

b) Acreditación de la existencia y vigencia del oferente: Mediante copia del DNI para el caso de 
persona físicas o sociedades unipersonales o copia del contrato social para las personas 
jurídicas. También se deberá adjuntar las actas o constancias del representante de dicha persona 
jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias debidamente 
certificadas.  

c) Acta de Asamblea: Por la que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación 
Pública, o autorización para conformar la U.T. 

d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de 
presentación, por ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En 
caso de tratarse de Sociedades regularmente constituidas se deberá incluir última designación 
de autoridades. 

e) Constancia de la constitución de la Garantía de la Oferta: Será por un monto mínimo del 1% 
del presupuesto oficial, y que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se establecen 
en el Artículo Nº16 del presente Pliego. 

En caso de presentar póliza de caución con firma digital, el oferente deberá presentar la póliza en 
formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantía, Monto y clave que 
habilita la apertura del archivo o soporte digital, según corresponda. 

f) Certificado de Inscripción en el Registro Provincial de Constructores: Se deberá adjuntar el 
Certificado de Capacidad o Habilitación en original, expedido por el Registro de Constructores de 
Obras Públicas de la Provincia de San Juan, en el que conste capacidad de contratación anual, y 
capacidad técnica, en la especialidad “Hidráulica y Obras Básicas”.  

Para el caso de una U.T.E., las capacidades serán las sumatorias de las capacidades individuales, 
en relación a la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha U.T., y deberán acompañar la 
certificación en forma individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha 
participación. 

g) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadísticas y Registro 
de la Industria de la Construcción, vigente a la fecha de Licitación Pública.  

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, 
según corresponda), expedido por la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en 
original, vigente y actualizado, conforme a lo establecido por Resolución N°1606-DGR-2009, 
donde acredite que la firma oferente está inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el 
ramo correspondiente a la adquisición, trabajo que se trate; (Código de Actividad Nº429.010 
“Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas”, o similares), y su situación de pago 
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respecto a sus obligaciones Fiscales, Decreto N°1818-70.  

i) Constancia de Inscripción AFIP: En los tributos y/o regímenes a cargo de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, vigente según Resol. Gral. Nº 1817 de la AFIP, al cual se accede vía 
Internet a través de la página web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.  

j) Formularios 931: Declaración Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los 
últimos seis (6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de pago 
correspondiente. 

k) Certificado de Proveedor del Estado: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, 
emitido por el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripción 
como proveedor del Estado. 

l) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la 
Ley Nº 2135-A, expedido por la Contaduría General de la Provincia con fecha de otorgamiento 
anterior a la de la apertura de la presente Licitación Pública. La falta de presentación del 
Certificado, aunque se encuentre inscripto en el Registro correspondiente, implicará la renuncia 
del proponente al beneficio establecido en dicha Ley. 

m)  Certificado de Pago de Autónomos: Para el caso de empresas unipersonales, los 
comprobantes que acrediten el pago de autónomos de los tres (3) últimos meses respecto al mes 
de la presentación de la oferta. Para el caso de empresas constituidas en sociedades, los 
comprobantes que acrediten el pago de autónomos de los tres (3) últimos meses respecto al mes 
de la presentación de la oferta de su representante. 

n)  Declaración Jurada de Conocimiento del Pliego y de conocimiento del lugar de 
emplazamiento de la obra: rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual 
se deja constancia que el Proponente conoce y acepta todo lo dispuesto por el Pliego de Licitación 
Pública, como así también estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones o 
cualquier modificación que se haya publicado en la página oficial siguiendo el modelo del 
FORMULARIO N°2. 

o) Declaración Jurada de Aceptación de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de 
San Juan, para cualquier cuestión judicial que se suscite, siguiendo el modelo del FORMULARIO 
N°3. 

p) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.): referido al 
cumplimiento del Artículo Nº 17 de la Ley Nº 643-A, que los Oferentes deberán tramitar ante la 
Secretaría de Hacienda, presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO Nº4 o Nº5, según 
corresponda. 

q) Declaración Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Será 
requisito indispensable la presentación referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando 
a tal efecto el modelo del FORMULARIO Nº6 

r) Declaración de constitución de domicilio: correspondiente a la Provincia de San Juan, para 
cualquier cuestión judicial que se suscite, siguiendo el modelo del FORMULARIO N°7. 

http://www.afip.gov.ar/
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s) Designación del Representante Técnico para la obra que se inspecciona: FORMULARIO 
Nº8, Incluyendo certificación que acredite su inscripción en el Registro del Colegio de Ingenieros 
Civiles de la Provincia de San Juan, y en la AFIP (CUIT), o CUIL, con el pago de la matrícula al día y 
currículum vitae donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la 
especialidad. Deberá agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculación 
laboral con el Proponente para la obra que se licita. 

t) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecución, (públicas y/o privadas), 
detallando cantidades y destino de obras, con certificación de los contratantes/comitentes, 
montos de obra y trabajos ejecutados, firmada por el Proponente autorizado. 

u) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y 
personal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita.  

v) Detalle de Máquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa 
afectará exclusivamente a la obra, los que deberán ser apropiados y suficientes para cumplir el 
Plan de Trabajo, y concordar con los utilizados en la confección de los análisis de precios. En caso 
de Alquiler o Importación de Equipos, la planilla deberá acompañarse con los comprobantes 
fehacientes de los compromisos celebrados para la provisión de los mismos, y al momento de 
iniciar la obra la Inspección se exigirá la presentación de los comprobantes que demuestren la 
propiedad de los equipos por parte del locador, acompañada de Declaración Jurada donde conste 
que los mismos se encuentren libres de gravámenes. 

w) Sobre 2 con todos los componentes exigidos en ARTÍCULO Nº14. 

 

ARTÍCULO N°14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2” 

SOBRE Nº2 - CARPETA Nº2 

Oferta Técnico-Económica o propuesta: La cual estará conformada por la siguiente 
documentación, la cual en su totalidad deberá confeccionarse completando la planilla Excel 
aportada por el Comitente. 

a) Precio ofertado: siguiendo el modelo del FORMULARIO N°9. 

El que debe ser estrictamente confeccionado sin omisiones, enmiendas, raspaduras, 
interlineas y en concordancia entre números y letras, tanto en el monto, como en el plazo 
de obra y en el mantenimiento de oferta. 

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas 
incluidas. El mismo será encuadrado en base a sistema de planilla S.I.G.O.P. modelo, con 
indicación de los períodos de ejecución de los ítems y subítems, y sus porcentuales, como 
así también el número de orden y designación de ítems, unidad de medida, cantidad, 
porcentajes respecto del total del presupuesto. 
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c) Cómputo y Presupuesto: el cual deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto 
Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designación de 
los ítems y subítems. Previo a la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar el 
desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las mediciones y certificación de obra. 

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicación de los porcentajes e 
inversiones (mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo. 

e)  Análisis de Precios: Para todos los ítems y sub-ítems que integran la encomienda. Todos 
los análisis de precios, incluso los de ítems o subítems globales, deberán ser 
desagregados (Materiales, Mano de Obra y Equipos). El Comitente se reserva el derecho 
de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias antes de la firma de Contrato.  

f) Detalle de Composición del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en 
Gastos Generales de Encomienda y Gastos Generales del contratista, según planilla 
SIGOP. Según FORMULARIO Nº10 

g) Modelo de Declaración Jurada de fidelidad de copias digitales: FORMULARIO Nº11. 
Ver inciso k) del Artículo Nº12. 

 

ARTÍCULO N°15: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de noventa (90) días a contar de la 
fecha de la apertura. Si por algún motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo 
estipulado, perderá el depósito de garantía efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de 
otras sanciones que le pudieren corresponder, perdiendo además todo derecho a reclamo y/o 
acción que le pudiere corresponder. 

En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la 
adjudicación, dicho término se considerará prorrogado automática y sucesivamente por periodos 
iguales, salvo manifestación por escrito y en forma expresa del Oferente dirigido al Departamento 
de Hidráulica, Agustín Gnecco 350 sur, San Juan, con no menos de diez (10) días corridos de 
anticipación al vencimiento de su vigencia, haciendo saber su voluntad de no prorrogar la garantía 
de Mantenimiento de la Oferta. Este último supuesto implicará la desestimación de la oferta. 

Este procedimiento será aplicable a cada una de las prórrogas que pudieran tener lugar. 

 

ARTÍCULO N°16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA 

En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la garantía mencionada en 
el Artículo Nº13 bajo el punto e). Dicha garantía podrá ser constituida de las siguientes formas: 

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta Nº 20-322013-2 (CBU: 
04500209-01800032201320, CUIT: 30-99904379-4, una vez realizada la transferencia 
debe enviar un mail al correo hidráulica.tesoreria@sanjuan.gov.ar, con el comprobante de 
la transferencia, el concepto de la misma y número de CUIL) debiendo acreditarlo con la 
boleta de depósito respectivo. 

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciudad 

mailto:hidráulica.tesoreria@sanjuan.gov.ar


 

 
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                               Página 27 de 135 

y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier 
fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, como asimismo renunciar expresamente 
al beneficio de excusión y división constituyéndose en solidario, liso, llano y principal 
pagador de las obligaciones derivadas por la presentación efectuada por el Proponente, 
constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no podrá ser inferior al plazo que 
corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, o 
bien hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del día posterior de 
la apertura de la presente licitación pública. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma 
será extensiva al aval. 

c) Seguro de caución, la Póliza de seguro debe contener la siguiente información: 

• Deberá ser hecho a favor del Comitente: Gobierno de la Provincia – Ministerio de 
Infraestructura, Agua y Energía – Secretaría del Agua y Energía – Departamento de 
Hidráulica. CUIT: 30-99904379-4 

• Contener: el Tipo de Contratación (Lic. Pública, Cont. Directa, etc.) y Número de 
Licitación/Contratación, Número de Expediente y Objeto. 

• Expedido por Agencia/Compañía de Seguros que debe estar establecida en la Provincia 
de San Juan. Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan. 

• Constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que 
asuma el Oferente. 

• Contener la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división.  
• deberá fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y 

derechos derivados de dicho seguro. 
• Contendrá el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, 

renunciando a cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderle. Extender la 
garantía de la Oferta hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo 
cumplimiento cubre, entendiéndose como tal el plazo hasta la firma del Contrato. 

• Recibo de pago cancelatorio de la Póliza.  
• Certificación de firma del Emisor de la póliza, adendas o endosos por escribano público 

(identidad y carácter). 
• Legalización de Certificación por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción que 

corresponda.  

Es de aplicación lo dispuesto en Decreto 0036-MOSP-2021, por ello podrá presentarse 
la Póliza de Caución con firma digital en alguna de las siguientes formas: Por correo 
electrónico con destino a hidráulica.tesoreria@sanjuan.gov.ar, o en soporte electrónico 
(CD o pen drive). 

d) Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del 
penúltimo día anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los valores 
depositados en garantía, en tanto que los que devengaren intereses pertenecerán a sus 
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depositantes. 

Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores 
a la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. Al resto de los Proponentes, se les 
devolverá la garantía dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la notificación del 
resultado de la adjudicación. 

 

III - Acto de Apertura, Adjudicación y Firma de Contrato 

ARTÍCULO N°17: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO 
AUTOMÁTICO 

Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indiquen las publicaciones del llamado a 
Licitación Pública. 

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podrán pedir o formular 
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del 
mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura 
de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer 
uso de la palabra los oferentes que acrediten la representación que invocan. 

A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, siendo causal de rechazo 
automático, aquellas propuestas que no presenten en condiciones los requisitos exigidos: 
Artículo Nº13: 

• Inciso e) Constancia de la constitución de la Garantía de la Oferta. 

• Inciso f) Certificado habilitante para contratar actualizado. 

• Inciso w) “Sobre 2”, con todos los componentes exigidos en el artículo 14, a excepción 
del inciso g) – Presentación digital según apartado k) del artículo Nº12. 

• También serán rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo 
siguiente: 

a) que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes técnicos para la 
misma obra. 

b) que un mismo representante técnico intervenga en dos o más propuestas. 

Los demás requisitos citados en el Artículo N.º 13 y Nº14, podrán ser presentados hasta cinco 
días hábiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los 
proponentes su compulsa y agregación, sin necesidad de notificación alguna. 

Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificándose si la documentación 
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, rechazando aquellas propuestas que no 
presenten los requisitos exigidos en los incisos a) y b) (Precio Ofertado y Plan de Trabajo 
respectivamente) del Artículo Nº 14, mientras que los demás requisitos citados en dicho Artículo 
podrán ser presentados hasta cinco días hábiles después del acto de apertura, siendo de 
exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregación, sin necesidad de 
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notificación alguna. 

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes 
y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas 
del rechazo. 

Asimismo, constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático. 

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones 
que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, 
resolviéndose las mismas con la adjudicación. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya 
presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee 
hacerlo. 

El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea 
conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar 
el llamado a Licitación Pública. 

 

ARTÍCULO N°18: ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una Comisión 
designada por el Comitente, que ejercerá su función basada en los datos aportados por las 
Empresas. 

Los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de la 
Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas 
y contables que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad de esa u otra información 
necesaria para la justa evaluación de las ofertas. 

Terminado el análisis, dicha Comisión elevará un informe al Comitente aconsejando la 
adjudicación de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere como la más conveniente. 

A tal fin, la Comisión tendrá en consideración los siguientes conceptos: 

Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible: Se considera oferta inadmisible 
aquella que no se ajusta a los requisitos de los pliegos de licitación, que no ofrecen exactamente 
lo solicitado o no lo ofrecen con los requisitos establecidos en el llamado. 

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razón de lo 
anterior, la propuesta que presente el oferente, debe necesariamente ser pura y simple, es decir no 
puede estar subordinada al cumplimiento de una condición. 

Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del 
mismo proponente o de terceros. También se entiende por oferta condicionada aquella que no 
define puntos importantes requeridos por los pliegos de licitación, y que asegura que se podrán 
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definir una vez que se den los condicionamientos que ella consigna. La administración deberá 
necesariamente rechazarla. 

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende por oferta 
temeraria aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida por sostener precios 
anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o financieramente. 

Cumplimiento de las Condiciones de la Licitación: Toda oferta que no se ajuste sustancialmente 
a los Pliegos de Licitación será rechazada. No se admitirán correcciones posteriores que permitan 
que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste 
a los mismos. 

La determinación por parte de la Comisión de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, 
se basará solamente en el contenido de la propia oferta. 

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos 
los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con 
desviaciones, reservas u omisiones subsanables. 

Una desviación, reserva u omisión de naturaleza subsanable es aquella que: 

No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los servicios u obras 
objeto de la Licitación. 

No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore. 

De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro Oferente que, habiendo 
presentado Ofertas, sí se ajustan a los documentos correspondientes. 

Sobre Especificaciones y Marcas: Donde en la documentación técnica se alude a una marca 
comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de 
calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y 
propiedades: Apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias 
primas utilizadas, control de calidad de fabricación, comportamiento en servicio, apoyo 
tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de repuestos, garantías, 
cualidades de uso y mantenimiento. Si las Especificaciones estipulan una marca o similar 
equivalente, o cualquier palabra que lo describa, el oferente basará su cotización en la marca o 
tipo que se especifica. Si considera adecuado y equivalente cualquier otro artículo o material, 
deberá expresarlo con claridad en su propuesta, presentando catálogos, folletos, 
especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar claramente la propuesta. 
La aceptación de los mismos quedará a criterio del comitente. 

La evaluación de las ofertas se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

Componente Técnica principal del análisis se determinará evaluando: 

Antecedentes debidamente certificados, con la correspondiente firma del comitente y copia de 
los mismos, en relación a haber ejecutado obras hidráulicas similares a la presente licitación.  

Antecedentes y experiencia del plantel profesional y técnico propuesto.  

Equipos, máquinas y herramientas.  

Componente Económica se analizará en forma global la parte económica con la evaluación 
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técnica. 

En caso de ofertas cuyos presupuestos tengan una dispersión de hasta el 5% respecto a la oferta 
más baja, las mismas pueden quedar sujetas a pedido de mejora por parte de la comisión de 
Evaluación, si así lo considerase. 
 

ARTÍCULO N°19: ADJUDICACIÓN 

El Comitente tendrá la facultad de adjudicar, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su 
adjudicación, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a 
cargo del Comitente (Art. 20º. Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A). 

El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicación, 
imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato, conforme 
a lo establecido en el ArtículoNº22 de la Ley de Obras Públicas Nº 128-A. 

 

ARTÍCULO N°20: IMPUGNACIONES 

Será de aplicación lo establecido en el. Decreto Nº3523-1972-A (apartado 10 del Artículo Nº13) 

Impugnación de las Ofertas: Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, los Oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación 
debidamente fundado deberá ser acompañado de la constancia de constitución de una garantía de 
impugnación equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las 
ofertas que se impugnen. Estas impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, 
notificándose al impugnante la resolución recaída sobre la misma conjuntamente con la adjudicación. 

Impugnación de la Adjudicación: Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la 
adjudicación, acompañando constancia de constitución de una garantía de impugnación equivalente 
al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta adjudicada, en los términos y por los medios 
recursivos previstos en la legislación vigente. 

Ambas Garantías deberán constituirse mediante depósito efectivo en el Banco San Juan, Cuenta 
20-322013-2, y serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las 
impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean 
rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasarán a Rentas Generales. 

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no 
serán admitidas ni consideradas, lo que se le notificará al oferente. 
 

ARTÍCULO N°21: FIRMA DE CONTRATO – GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía de ejecución de 
contrato, equivalente al 5 % (Cinco por Ciento) del monto de Contrato, que podrá hacerse en 
cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el Artículo Nº16 del presente Pliego, 
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conforme establece la Ley de Obras Públicas Nº 128-A. Esta garantía contractual será devuelta 
dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta de Recepción Provisional. 

Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del mes deberá 
ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado 
por la Inspección de Obra. 

El Adjudicatario deberá presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los 5 (CINCO) días 
a partir de la firma del mismo (no se admitirá pago diferido del sellado).  

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negará a firmar el Contrato en la forma y 
tiempo establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha circunstancia será 
comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. 

 

ARTÍCULO N°22: TRÁMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA – ACTA DE INICIO 

Previo al inicio de la obra, en un plazo máximo de 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato, 
el Contratista deberá efectuar una serie de trámites, según se indica: 

Certificado del I.E.R.I.C.: Deberá acreditar haber tramitado la declaración de inicio de obra ante 
el I.E.R.I.C. (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción), para lo cual 
presentará a la Autoridad Competente copia del Formulario de Declaración de Inicio de Obra con 
sello de recepción del I.E.R.I.C. antes de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha 
declaración deberá informar el domicilio exacto de la obra, indicando calle, número, localidad y 
Provincia. 

Obtención de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista deberá recabar toda 
información referente a la exacta ubicación planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de 
tomar las precauciones necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban 
afectar, deberá obtener los permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, 
O.S.S.E., Energía San Juan, Telefónica, Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en 
instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total del Contratista, no pudiendo 
reclamar pago alguno por su reparación. 

Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente Licitación 
Pública afectan obras de riego de carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo 
del Departamento de Hidráulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean 
canales, acequias, saltos, alcantarillas, puentes, etc., el Contratista estará obligado a convenir el 
momento conveniente para la ejecución de las obras con dichos organismos, debiendo presentar 
las autorizaciones o acuerdos pertinente a la Autoridad Competente.  

Designación del Responsable Ambiental: El Contratista deberá también, previo al inicio de la 
obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra, 
quien será el encargado de elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, que incluirá todas 
las tareas desde la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, 
su seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la misma.  

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el encuadre 
ambiental de obras hidráulicas, con una experiencia no inferior a cinco (5) años, en la elaboración 
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de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementación de ambos. 
Asimismo, deberá presentar antecedentes en el control de la ejecución de medidas de atenuación 
de impactos ambientales. 

El Responsable Técnico Ambiental deberá presentar copia de su inscripción en el Consejo 
Profesional que le corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitación, 
acompañada del Currículum Vitae, donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes 
técnicos en la especialidad. Una vez propuesto por el Contratista, la Autoridad Competente tendrá 
la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente. 

Designación del Responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista deberá designar un 
Responsable de Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberán estar conforme a 
los indicados en el Artículo Nº26. 

Detalle del personal afectado: deberá presentar un detalle de personal a emplear en la obra, 
(según apartado v) del artículo 13. Será requisito que al menos el 50% de la nómina sea residente 
del Departamento Iglesia (San Juan). 

Acta de Inicio de Obras: Cumplido todo lo anterior, y habiendo transcurrido los 10 (diez) días de 
aprobado el contrato, se deberá labrar y firmar el acta de inicio de obra.  

En caso de No cumplimiento de lo requerido, y sin la debida justificación, no se firmará el Acta de 
Inicio de obra, con las consecuencias que le caben a la empresa adjudicataria por no iniciar la obra 
en el tiempo estipulado en el presente pliego.   
 

ARTÍCULO N°23: SEGUROS 

El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construcción de 
la obra, más el periodo de garantía, las pólizas que se indican en los artículos siguientes, 
aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como así también 
por los daños que pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pólizas de seguros o bien 
sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren. 

1) Seguro de Todo Riesgo Construcción (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, 
deberá presentar una póliza de este tipo a entera satisfacción del comitente, la cual deberá ser 
asegurada por el valor total del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo 
a los nuevos valores de obra que pudieran surgir en el plazo de construcción de la obra en función 
de las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento deberá trasladarse 
porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad civil que se indican más adelante.  

En la póliza deberá considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / 
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Departamento de Hidráulica”. 

La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá incluir las siguientes clausulas: 

a) No repetición a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de 
Infraestructura, Agua y Energía / Departamento de Hidráulica”. 
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b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio 
de Infraestructura, Agua y Energía / Departamento de Hidráulica”. 

c) Cláusula de No Anulación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de 
Infraestructura, Agua y Energía / Departamento de Hidráulica”. 

d) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta de pago a favor 
de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / 
Departamento de Hidráulica”. 

Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se indican: 

i. Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción volcánica. 

ii. Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, 
desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento. 

iii. Daños a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de 
suelos y/o demoliciones. 

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurará por responsabilidad civil 
extracontractual del asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones 
y/o muertes ocasionadas a terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o 
subcontratistas) que ocurran en conexión directa con la ejecución del contrato asegurado por la 
póliza, por cada evento, por la suma de $ 100.000.000 (cien millones de pesos de curso legal en 
la República Argentina). 

2) Seguro de Automotores: El Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos 
automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados 
a la ejecución de las obras o al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos 
aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El riesgo mínimo a cubrir será la 
responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes. 

Su cobertura será exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminación del mismo. El 
Comitente deberá figurar como asegurado adicional. 

3) Seguros de Vida:  El contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su personal en 
relación de dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro 
puedan surgir, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación.  

4) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista deberá contratar con una Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley Nº 24.557, 
dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las 
normas reglamentarias de la misma. 

El contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con nómina de 
personal y cláusula de Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de “Gobierno de la 
Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Departamento de 
Hidráulica”. 
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ARTÍCULO N°24: RÉGIMEN DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El salario mínimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la obra que se 
licita, no podrá nunca y bajo ningún concepto ser inferior a lo establecido en la legislación o 
convenios laborales vigentes. 

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y deberá dar 
estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre legislación de trabajo. 

El Contratista, en caso de requerirlo el Comitente, está obligado a presentar el documento 
probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes Nacionales y 
Provinciales a las Cajas de Previsión Social. 

Se prohíbe en obra el trabajo nocturno, como así mismo el trabajo en los días feriados de descanso 
obligatorio, sin discriminación de horas, y los días sábados después de las 13.00 hs. Cuando 
mediaren causas de urgencia o   fuerza mayor debidamente justificadas por la Inspección 
mediante Orden de Servicio y como respuesta al pedido realizado mediante Nota de Pedido, se 
podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición se establece en el párrafo precedente 
y siempre que el mismo cuente con el consentimiento de las autoridades competentes. En estos 
casos, serán por cuenta del Contratista: 

Las retribuciones del personal a sus órdenes. 
Las retribuciones o indemnizaciones para el personal auxiliar de la Inspección, en un todo de 
acuerdo con las disposiciones laborales. 

El Contratista será responsable por la seguridad del personal a su cargo, como así mismo será 
responsable de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia 
el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva. 
 

ARTÍCULO N°25: ANTICIPO FINANCIERO 

El Comitente abonará al Contratista Anticipo Financiero, un importe equivalente al diez por ciento 
(10 %) del monto del contrato, el cual será pagado dentro de los 30 días de la firma de Acta de 
Inicio de Obra.  

El monto del Anticipo Financiero deberá garantizarse por alguna de las formas indicadas en el 
Artículo Nº16 del presente Pliego. 

El monto del Anticipo Financiero se amortizará por los certificados de obra a emitirse, aplicándose 
a sus montos nominales un descuento porcentual igual al del anticipo entregado. 
 

ARTÍCULO N°26: IMPACTO AMBIENTAL 

El contratista deberá cumplir con la legislación sobre el tema, durante el período de ejecución del 
contrato, y satisfacer cada uno de los requerimientos establecidos en la Resolución de 
Declaración de Impacto Ambiental otorgado para la obra que se licita por parte de la Secretaría 
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de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 

ARTÍCULO N°27: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Los Contratistas y Subcontratistas, están obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
19587, la Ley 24557/95 y las normas de salud, higiene y seguridad establecidas en el Decreto Nº 
911/96, Decreto Nº 144/99, Decreto Nº 1057/03 y las resoluciones SRT Nº 231/96, SRT Nº 
051/97, SRT Nº 035/98 y SRT Nº 319/99, SRT Nº 592/01, la establecida en la ley de tránsito 
24449 y la normativa correspondiente a cada jurisdicción provincial y/o municipal, como así 
también a cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones a la misma que pudieran 
surgir durante el desarrollo de la obra. 
 

ARTÍCULO N°28: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Autoridad Competente inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de 
los mismos por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que 
asumirá la Inspección de Obra.  

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben 
ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de 
trabajos presentado por el Contratista sin modificar el plazo contractual. 

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a obradores, depósitos y oficinas del 
Contratista en obra, para revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos 
realizados o en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en 
caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas 
por el Contratista. 

Las instrucciones que la Inspección imparta al Contratista se entenderán dadas dentro de las 
estipulaciones del contrato, esto es, que no implican modificación alguna ni la encomienda de un 
trabajo adicional, salvo que se hiciera manifestación en contrario con expresa autorización de la 
Administración. 
 

ARTÍCULO N°29: EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA Y LA INSPECCIÓN 

La empresa deberá fijar un sitio utilizado como oficina técnica dentro del terreno de obra, que 
constará de oficina, office y sanitarios para la inspección de obra, en el que tendrá toda la 
documentación de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa 
inspección, cintas métricas, escaleras, Pliego adquirido por la Contratista, libros de obra, etc. Su 
localización será el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspección. 

Deberá proveer para dicha oficina técnica, dentro de los tres (3) días posteriores a la terminación 
o instalación de esas oficinas, los elementos que a continuación se detallan, los que previamente 
deberán contar con la conformidad de la Inspección de Obra: 

• Un (1) Equipo de aire acondicionado f/c, 2500 frigorías. 

• Tres (3) escritorios de 0,70 x 1,40 con cubierta de laminado plástico y dos cajones con 
cerradura. 
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• Seis (6) sillas para oficina con base de caños y tapizadas en ecocuero. 

• Un (1) armarios de 0,45 x 1,20 x 1,80 m, con estantes regulables, con puerta de dos hojas 
de abrir a batiente, con cerraduras tipo Yale. 

• Una (1) Notebook con las siguientes características: p 3, Procesador Intel I5 1135g7, 16 
GB de Memoria RAM, Disco 256 GB HDD y Disco 256 GB SSD, Windows 11 Home, Pantalla 
LCD Full HD de 15.6", con teclado numérico. 

• Un (1) mouse inalámbrico. 

• Una (1) impresora carro ancho para tamaño A3, Marca HP o similar. 

• Dos (2) Handies analógicos tribanda VHF, potencia mínima 10W, IPC67, tipo Boafeng Bf-
a58s Tribanda 136/220/480. 

Todos los elementos mencionados deberán ser entregados bajo Acta de conformidad a la 
Inspección. 

Los elementos arriba detallados, serán sin uso y una vez realizada la Recepción Provisional, 
pasarán a ser propiedad de la Comitente. 

Asimismo, deberá contar con un Laboratorio de Suelos, con el especialista correspondiente y con 
los elementos necesarios para realizar los ensayos de suelos pertinentes in-situ. 

Todos los locales serán mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y 
funcionamiento, mientras dure la ejecución de la obra, haciéndose cargo del costo de estos 
servicios. 

Además, el Contratista proveerá a la Inspección, durante el transcurso de la obra, resmas de papel 
A4 y A3, de 75 gr/m2, cartuchos de tinta para impresora, biblioratos, carpetas, y otros elementos 
varios de oficina en la cantidad a designar por la Inspección.  

La Contratista deberá disponer o tener en cuenta todas las comodidades necesarias para la 
eventual estadía (casa/cabaña-exclusiva) de la Supervisión de obra, representante del 
Comitente. 

Movilidad:  

El Contratista deberá proveer un (1) vehículo para movilidad de la Inspección de Obra, a partir de 
la Fecha de Iniciación de la Obra y hasta la Fecha de Terminación de la Obra. 

Dicho vehículo será una camioneta 4 x 4, doble cabina, cuatro puertas, modelo 2022 o superior, 
con motor diésel de cuatro cilindros de 2.500 cm³ o superior. Estarán equipados con los siguientes 
elementos: calefacción, aire acondicionado y radio, protector en caja de carga, cinturones de 
seguridad, rueda de auxilio, gato, barra de remolque y herramientas, matafuego, balizas, botiquín 
reglamentario; jaula antivuelco, estribos, alarma de retroceso, barra de trabajo para cabina doble. 
Todas sus ruedas e incluso 2 ruedas de auxilio deberán poseer cubiertas del tipo “All Terrain”. 

Contarán con seguros de: responsabilidad civil y terceros transportados y no transportados sin 
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límite; las pólizas de seguro tendrán una fecha de vencimiento posterior a la fecha de recepción 
provisoria de la obra. Corre por cuenta del Contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, 
gastos de combustibles y lubricantes, impuestos, tasas, servicios técnicos periódicos según 
condiciones de garantía del vehículo. 

Cuando por cualquier eventualidad la movilidad propuesta no esté en condiciones de prestar 
servicios, o sea necesario realizarle mantenimiento de cualquier índole, deberá ser reemplazada 
al mismo tiempo en la que la otra movilidad sea retirada, por una unidad de las mismas 
características indicadas precedentemente, bajo pena de que se aplique a la Empresa Contratista 
la multa que se indica más adelante. Es importante destacar que esta disposición es inflexible, no 
admitiendo variaciones en su ejecución. Todos estos movimientos deben ser notificados por notas 
de pedido correspondientemente. 

La falta de movilidad en condiciones de prestar servicios autoriza automáticamente a la 
Inspección a alquilar una movilidad de similares características a las indicadas precedentemente, 
la que estará a exclusivo cargo del Contratista, además de corresponderle al Contratista la multa 
que se indica en el Artículo Nº41 del presente Pliego. 

Una vez finalizada la obra el vehículo será devuelto a la Contratista en la fecha de la firma del Acta 
de Recepción Provisoria de Obra en las condiciones que se encuentre. 

 

ARTÍCULO N°30: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA 

La Representación Técnica para la obra que se licita, será ejercida por un profesional de 1ª 
Categoría, Ingeniero Civil, matriculado en el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan, con el 
pago de la matrícula al día, adjuntando el comprobante de inscripción en la A.F.I.P., como así 
también el pertinente currículum vitae, a los fines de su aceptación por parte del Comitente. El 
Representante Técnico deberá tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y no podrá 
representar más de dos obras en forma simultánea. 

A tal fin, la adjudicataria deberá acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el instrumento 
legal correspondiente, debidamente aforado, la vinculación laboral que la une con el profesional 
designado. En caso contrario, no se procederá a la firma del Contrato. 

Dicho profesional deberá cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las tareas 
con la Inspección de Obra. El incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de lo 
estipulado en el Artículo Nº40. 

Las ausencias reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dará lugar al Comitente a 
exigir su reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberán satisfacer las 
condiciones de competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. 

El Comitente podrá ordenar al Contratista el reemplazo de aquellos por causas justificadas a 
juicio de la misma. No podrán ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados 
en la Administración Pública Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) 
meses de la fecha de cesación de servicios en la misma. 

Toda observación y/o modificación hecha al sustituto, en ausencia del Representante Técnico, 
tendrá la misma validez que si se hubiera formulado al Contratista. 
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IV - Ejecución de la Obra 

ARTÍCULO N°31: CARTEL DE OBRA 

Se deberán colocar 2 (dos) carteles de obra, que deben reunir las características señaladas en la 
presente documentación y serán ubicados en el lugar que indique la Inspección/Supervisión de 
Obra. Su tamaño será de 6,00 m de ancho x 4,00 m de alto, correctamente materializado y 
fundado. El contenido del mismo será definido por El Comitente, oportunamente. 

 

ARTÍCULO N°32: SUBCONTRATOS 

No puede el Contratista efectuar subcontratación ni asociación alguna, sin la previa autorización 
de la Administración. Esta autorización no exime al Contratista de sus responsabilidades. De 
realizarse una subcontratación, se sugiere que sea alguna empresa radicada en el Departamento 
Iglesia (San Juan).  

La Contratista pedirá por escrito la autorización para subcontratar, en cuya solicitud dará el 
nombre del subcontratista, la forma de contratación y las referencias de aquel, debiendo ser 
personas de probada capacidad, a juicio exclusivo del Comitente, de acuerdo a la naturaleza de 
los trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia con certificación de firmas por escribano 
público del contrato respectivo. Los subcontratistas se ajustarán estrictamente a las 
disposiciones contractuales que rijan para la ejecución de la obra para el contratista, no creando al 
Comitente obligación ni responsabilidad alguna. En caso de autorizarse la coasociación de 
empresas, el Comitente establecerá las condiciones en que admitirá la misma, quedando los 
asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto Nº 3523-OSP-72.- Art. 43). 

 

ARTÍCULO N°33: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

a) Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir 
ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las 
condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es responsable 
de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivarse de la 
realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no 
denuncie por escrito a la Inspección de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos. 

b) El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los daños o 
perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus 
funciones específicas. 

c) Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, así como las instrucciones y 
observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar ante 
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la Administración en los casos que corresponda. En ningún caso podrá el Contratista resistir 
las órdenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos. 

d) Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o 
procedimientos constructivos patentados. 

e) Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos 
Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las 
obras. 

f) Será por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e 
intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, Ordenanzas o 
Reglamentos. 

g) Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, 
impuestos, tasas, estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y 
aprobación de los planos así lo exija. 

h) Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y tasas 
que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra verificación, 
que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, 
planillas y especificaciones, que forman parte de este Pliego. 

i) Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la 
Inspección de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran 
necesarias para su correcta ejecución. 

j) Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberán ser de la 
mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad 
vigentes), previamente aprobados por la Inspección antes de su acopio al pie de la obra, y en 
un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con 
la debida anticipación, la Contratista hará entrega de todas las muestras respectivas. Los 
materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad 
puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, serán 
reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la 
sustitución. 

k) Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en el 
término perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta dispondrá 
su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que 
origine esta medida por cuenta exclusiva de la Contratista.  

l) Ejecutar los trabajos con equipo mecánico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a 
los anchos y profundidades de las secciones a excavar, a la conformación y naturaleza de los 
bordes y banquinas sobre los que deberá transitar, a la resistencia de los suelos que 
conforman y bordean los cauces, a los obstáculos naturales y artificiales emplazados a lo 
largo de la zona donde se ejecutarán los trabajos, a los caudales variables de agua en los 
cauces, a la maleza y vegetación dentro de los mismos y a los rendimientos necesarios para 
completar los trabajos en el plazo establecido. 
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m) Proveer, mantener y transportar el equipo necesario, debiendo estar en perfectas condiciones 
de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no reconociendo 
el Comitente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos, impuestos y/o 
multas y toda otra erogación, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales 
correrán a exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizándose el Comitente de tales 
compromisos. 

n) Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a 
juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al 
Plan de Trabajos, y con una reserva mínima que asegure quince (15) días de labor. 

o) Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de Obra, aseguren la calidad 
satisfactoria de la misma y su finalización en término. 

p) Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los 
métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o 
inadecuados a juicio de la Inspección de Obra, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos 
métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho que la 
Inspección de Obra nada objetase sobre el particular, no eximirá a la Contratista de la 
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en 
la terminación. 

q) No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de Obra, 
debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes económicos que sean 
pertinentes. Cuando, en opinión de la Inspección de Obra, algún material propuesto por la 
Contratista no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación especificada, ésta 
deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los elementos 
suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de 
cada tipo. 

r) A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, 
terminación, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como así 
establecer técnicas constructivas, la Contratista tendrá la obligación de ejecutar un tramo de 
muestra de obra. El tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de Obra, y será 
repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado. 

s) La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas que 
considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda 
clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La 
Contratista conservará los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo 
entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra. Todos los ensayos de laboratorios 
que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la 
Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella. 

t) El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: instrumentos 
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de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, 
etc., serán facilitados y costeados por la Contratista y se comprobará que los materiales y/o 
estructuras son los prescritos. 

u) Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo 
realizar los correspondientes trámites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo 
presentar las autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos 
que ello demande no serán resarcidos por el Comitente. 

v) Reuniones de coordinación: La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su Representante Técnico y/o la eventual de los técnicos 
responsables de la obra, a reuniones periódicas de carácter semanal y extraordinarias o 
eventuales promovidas y presididas por la Inspección de Obra y la Inspección Técnica 
Departamental, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre todos los 
ejecutantes de la obra, sobre todo en los periodos de monda, suministrar aclaraciones a las 
prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar 
todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de 
Trabajos. 

w) Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin: La ejecución de las obras deberá ajustarse 
estrictamente a lo estipulado en el Pliego de Licitación. El Contratista no podrá por sí, bajo 
ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al contrato. Está 
obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del Comitente, sus 
diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en los 
planos, especificaciones y demás documentos del contrato. 

 

ARTÍCULO N°34: VIGILANCIA Y SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD 

Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para 
prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o 
ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o 
personas de la Administración o de terceros. A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta 
la recepción provisional de la obra. La adopción de las medidas aludidas precedentemente no 
eximirá a la Contratista de las consecuencias por los hechos que allí se produzcan. 

El Contratista deberá respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y 
Municipales respecto al tránsito, capacidad máxima del transporte de equipos, etc., por dichas 
vías. Asimismo, deberá tomar los recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su 
índole interfieran el tránsito, debiendo colocar en tal caso letreros y señales indicativas de peligro, 
las que serán luminosas durante la noche. Si bien el Contratista organizará su trabajo en la forma 
que estime conveniente, a juicio del Comitente deberán quedar satisfechas las siguientes 
condiciones:  

- No perjudicar el tránsito o cualquier servicio público.  

- No presentar inconvenientes para el avance armónico de los trabajos en relación con otras 
obras que se ejecuten en la zona.  

- Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o 
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nacionales que tengan jurisdicción en la zona donde se ejecutará la obra. 

- Además, deberá señalizar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberán respetar las 
indicaciones municipales, viales, etc., según a quien corresponda. El Comitente no tendrá 
intervención en este tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por 
accidentes que pudieran producirse. 

 

ARTÍCULO N°35: LIBROS DE OBRA 

Los libros que a continuación se detallan serán previstos por el contratista y llevados diariamente 
por las partes en la obra: 

a) Libro de Órdenes de Servicio 

Las comunicaciones desde la Inspección hacia el Contratista se mantendrán por medio de 
Órdenes de Servicio, y que se generarán de manera digital, impresas por triplicado y firmados por 
ambas partes en cada copia. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada. 

El Contratista o su Representante Técnico está obligado a recibir y firmar en obra las Órdenes de 
Servicio que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar 
que la misma exceda los términos del contrato. 

b) Libro de Notas de Pedido 

El Contratista se comunicará con la Inspección cuando deba realizar cualquier tipo de consulta 
relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio, a través de Notas de Pedido. Estas notas 
también se generarán en formato digital, impresas por triplicado y firmadas por ambas partes en 
cada caso. Se almacenarán siguiendo las mismas formalidades que el Libro de Órdenes de 
Servicio. 

c) Libro de Actas 

La Inspección llevará un Libro de Actas, que se destinará al asiento de las Actas que se labren en 
cada etapa de la obra, los convenios específicos que se concreten entre la Inspección y el 
Contratista, y a toda otra circunstancia que la Inspección juzgue necesario consignar. 

d) Libro Diario 

Este libro será llevado por la Inspección y permanecerá en obra, en las oficinas de la misma. Se 
habilitará el libro mediante las firmas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista en 
el primer folio, donde deberá constar la identificación de la obra, el número de libro diario de que 
se trate y la cantidad de folios que contiene. En este libro la Inspección hará constar diariamente 
los siguientes datos, y que refrendará con su firma: 

Todos los libros mencionados deberán permanecer constantemente en la obra, en la oficina 
destinada a la Inspección y esta tomará las medidas necesarias con respecto a su conservación y 
custodia a fin de que se pueda disponer del mismo. 
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• Día, mes y año. 
• Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos, cuando así corresponda 

milímetros de lluvia, si se cuenta con pluviómetro, etc. 
• Movimientos de equipos. 
• Frentes de trabajo y su ubicación. 
• Trabajos que se ejecutan en ese día. 
• Ordenes de servicio, actas y pedidos tramitados. 
• Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra. 
• Ingreso y egreso de materiales, equipos, máquinas, etc. 
• Ensayos o pruebas realizadas. 
• Presencia o ausencia del Representante Técnico. 
• Cualquier otro dato que se considere de interés. 

 

ARTÍCULO N°36: FOTOGRAFÍAS DE OBRA 

El Contratista deberá entregar sin cargo el registro digital de la obra desde su inicio hasta la 
finalización de la misma: 

Al momento de cada certificación mensual, la contratista deberá entregar al comitente Fotografías 
aéreas y terrestres en colores tomadas y/o realizadas por personal idóneo, conforme se detalla a 
continuación: 

a) 2 Fotografías aéreas de 300 ppp/ppi en formato RAW 

b) 2 Fotografías aéreas de 300 ppp/ppi en formato JPG 

c) 6 Fotografías terrestres de 300 ppp/ppi en formato RAW  

d) 6 Fotografías terrestres de 300 ppp/ppi en formato JPG 

Estas fotografías deberán reflejar el antes y después de la ejecución de los trabajos para lo cual, 
la Inspección no emitirá el certificado correspondiente si el Contratista no da cumplimiento a lo 
indicado. Se deberá indicar el lugar donde se desarrollan los trabajos, como asimismo la fecha, y 
si correspondiere alguna observación y/o aclaración. 

 

ARTÍCULO N°37: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 

Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecución de los trabajos, estos se 
darán por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por parte de la contratista a 
ningún tipo de reclamación ni indemnización de especie alguna. 

 

ARTÍCULO N°38: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS 

Para la certificación de la obra se deberá utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de 
Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia de San Juan.  

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, 
debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia 
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determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. El Contratista 
recabará especialmente la constatación y medición de aquellos trabajos que pudieran quedar 
ocultos y que resultaren inaccesibles, las que registrarán en libros de cómputo suscripto por 
ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendrá que atenderse a lo que resuelva la 
Inspección. Las partidas cotizadas en forma global podrán certificarse mensualmente el 
porcentaje de ejecución que le corresponda. 

Esta retención podrá ser sustituida por los demás medios que prevé la Reglamentación de la Ley. 

El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128-A de Obras 
Públicas, Artículo Nº57. Vencido el plazo de pago, correrán desde entonces a favor de la 
Contratista, intereses, calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras 
públicas. El pago del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses 
devengados por mora, extingue la obligación de abonarlos. 

Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro de los quince (15) 
días corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los 
certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro de 
intereses. 

 

ARTÍCULO N°39: RETENCIONES EN LOS CERTIFICADOS 

Por cada certificado emitido se practicará la deducción del cinco por ciento (5%) en concepto de 
Fondo de Reparo (Artículo Nº53 de la Ley de Obras Públicas 128-A). Dicho Fondo de Reparo, 
podrá garantizarse por alguna de las formas indicadas en el Artículo Nº16 del presente Pliego.  

El Fondo de Reparo será reintegrado dentro de los treinta (30) días posteriores de efectuada la 
Recepción Definitiva de la obra. 
 

ARTÍCULO N°40: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

A los fines de la Redeterminación de precios en la presente Licitación, rige lo establecido por el 
Decreto Acuerdo Nº0006/2023. 
 

ARTÍCULO N°41: MULTAS 

Se aplicará multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos: 

a)  Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminación de la obra, siempre que 
la Contratista no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el 
Comitente, ad- referéndum del ministro de Obras y Servicios Públicos, dará lugar a una multa 
diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente forma: 

1 - Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado desde el 
día siguiente al que la obra debió terminarse:  
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M = 0,10 x C/P 

2 - Transcurrido el término fijado en 1), a contar del día siguiente y durante otro período 
equivalente a la cuarta parte del plazo contractual: 

M = 0,20 x C/P 

3 Transcurridos los términos fijados en 1) y 2), a contar del siguiente y durante otro período 
equivalente a la cuarta parte del plazo contractual: 

M = 0,40 x C/P 

4 Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del día siguiente: 

    M = 0,80 x C/P 

     Siendo: 

M = Monto de la multa a aplicar por día. 

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las 
modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese. 

P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor “P” 
será aumentado o disminuido según lo convenido. 

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo del 
10% del monto contractual. Alcanzado este límite, el Comitente decidirá, ad-referéndum de la 
Autoridad que corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisión del 
Contrato por causa de la Contratista. 

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o 
comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podrá 
la Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo de ejecución, 
fundado en las siguientes causas: 

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor 
tiempo para la ejecución de la obra. 

- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por 
su duración o inclemencia, y en general causas que, sin impedir forzosamente la 
actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada. 

- Toda otra causa contemplada en la legislación vigente. 

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial 
del Contrato suscrito, será resuelta por el Comitente. 

b) Por Atraso en el Plan De Trabajos. 

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje previsto en 
el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado para el mes que se 
considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se aplicará una multa equivalente al 
diez por ciento (10 %) de la diferencia entre los montos previstos y certificado acumulado 
para el mes que se considere. El atraso se verificará con la siguiente fórmula: 
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a) Suspensión de los trabajos: Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la 
Contratista se hará pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el 
monto del Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicación de la multa, si 
correspondiere) y el plazo contractual en días. 

b)  Ausencia del Representante Técnico en Obra: Toda ausencia del Representante Técnico 
que no obedezca a razones justificadas a juicio de la Inspección de obra, dará motivos a la 
aplicación de una multa equivalente al incumplimiento de las órdenes de servicio. 

c) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si la Contratista o su Representante Técnico no 
diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido en el plazo de 72hs, se 
hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero comas dos por ciento) del 
monto contractual, actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicación de dicha 
multa. 

d) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a 
este Pliego, no contempladas en los puntos anteriores, se hará pasible a la imposición de 
multas que podrán variar del dos al cuatro por mil (2 ‰ al 4 ‰) del monto del contrato según 
la importancia de la infracción a exclusivo juicio del Comitente y siempre que no se trate de 
casos explícitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas 
diariamente hasta el cese de la infracción. 

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores será 
retenido del pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicación. Si la multa se 
hubiera aplicado en el plazo de garantía, el monto podrá ser deducido del Fondo de Reparo o de 
cualquier otro crédito pendiente. 

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no serán 
óbice para que la Administración imponga penalidades de carácter más grave, pidiéndose llegar 
a la rescisión del contrato. 

Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las mismas se efectuarán a 
valores de retención sin ningún tipo de actualización, conjuntamente con el pago del certificado 
posterior a la fecha de levantamiento de la sanción. 
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ARTÍCULO N°42: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS 

Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parciales o por la 
reducción del ritmo de ejecución de la obra, por hechos imputables al Comitente (contempladas 
en el art. 42 de la Ley 128-A), se reconocerán de acuerdo al siguiente régimen: 

Las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles 
administrativos, de producido el hecho o evento judicial. 

No serán reconocidos las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta 
de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por el Art. 
39, 40 y 41 de la misma Ley, se indemnizarán como se especifica en el apartado Nº 3 del presente 
Pliego. 

APARTADO N.º 1: Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados, consistan en las mayores 
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o disminuciones del 
ritmo de la obra, el monto del resarcimiento será fijado de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 I = K1 K2 (G/100) (M - M1) 

Donde: 

I = indemnización básica 

K1 = relación entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el período de perturbación y a 
la fecha de licitación. 

K2 = coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme a las siguientes 
escalas: 

     a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de arte, 
alambrados, etc.). 

Hasta 1 mes...................................0,5 

Entre 1 mes y 3 meses..................1,00 

Entre 3 meses 1 día y 6 meses.....0,87 

Entre 6 meses 1 día y 9 meses.....0,74 

Entre 9 meses 1 día y 12 meses...0,68 

Mayor de 12 meses.......................0,60 

 

     b) Para obras que requieran equipos importantes (Inyección, Perforación, etc.) 

Hasta 1 mes.................................0,81 

Entre 1 mes 1 día y 3 meses.......1,00 

Entre 3 meses 1 día y 6 meses....0,90 

Entre 6 meses 1 día y 9 meses....0,87 

Entre 9 meses 1 día y 12 meses...0,85 

Mayor de 12 meses....................0,83 
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Valor de G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a 
continuación: 

A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar según el monto del Contrato, se 
dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero - ayudante del Gremio de la 
Construcción, vigente a la fecha de la Licitación. 

VALOR DE G EN POR CIENTO 

 MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES 

 Hasta 30.000 
Más de 30.000 

Hasta 500.000 
Más de 500.000 

Que requiera equipo de escasa 
importancia o ninguna. 

6,5 6 5 

Que requiera equipos importantes: 
Obras Básicas 

13,5 13 12 

Valor de M. 

Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbación, estará 
determinado por el importe previsto ejecutar en el período de perturbación, según plan de 
inversiones presentado por el Oferente. 

Caso b) - Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones, o bien si 
este último no existe, estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción 
lineal:   M= (Mo/P) x L   

Siendo: 

• Mo = Monto de Contrato 

• P   = Plazo original de la obra 

• L   = Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la misma). 

Valor de M1. 

M1 = Monto de obra que debió ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado según la 
prórroga acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación, procediendo a la 
actualización del Plan de Inversiones, acorde con la prórroga concedida. 

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o disminución 
del ritmo, que no motiva ampliación de plazo mayor del 100% (cien por ciento) del original 
pactado. Pasado ese lapso se reconocerá el 80% (ochenta por ciento) de esos importes hasta 
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prórrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del Contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de 1 (un) año, se le considerará para tal fin como 
de un año. 

Para las obras que no han tenido principio de ejecución, las indemnizaciones se reducirán al 30% 
(treinta por ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución, a aquellas en que, desde el 
replanteo hasta el comienzo del período de perturbación, no se hubiere alcanzado a realizar 
trabajos por valor igual o mayor al 5% (cinco por ciento) de la inversión contemplada por el plan 
de obras para el mismo lapso, no tomándose en cuenta las sumas que representan al acopio de 
materiales si lo hubiera. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante el 
período de perturbación no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista 
en su propuesta y aceptado por la Inspección, o que estándolo sea retirado total o parcialmente, 
el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el producto de 0,07 por la relación del costo 
del equipo faltante en obra durante el período de perturbación y al del equipo denunciado, ambos 
calculados para la fecha en que se produzca la perturbación y sobre la base de los precios de 
plaza para máquinas nuevas. 

APARTADO Nº 2: Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que 
predomine en el plan de obras aprobado durante el período de perturbación. 

APARTADO Nº 3: Cuando los daños y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o 
parcial de la obra paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el 
resarcimiento se practicará por valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los 
precios del contrato ó de los análisis de precios agregados a la propuesta, o consecuencia 
inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas de la Provincia. 
Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho y labrar acta 
respecto de los perjuicios y daños observados, fijará el término dentro del cual el reclamante debe 
detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado, 
perderá el derecho a toda compensación. 

APARTADO N.º 4: En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, no se pagarán beneficios 
sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al 
mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen. 
 

V - Recepción de la Obra 

ARTÍCULO N°43: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la 
demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del 
fundamento de la sospecha. 
Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de 
la Contratista. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o 
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cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección. Transcurrido el mismo dichos 
trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, formulándole a la Contratista los 
cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomarán del Fondo de Reparos o de los 
certificados pendientes de pago, según corresponda. 
 

ARTÍCULO N°44: TRABAJOS RECHAZADOS 

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los 
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las 
formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego. 

Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que 
contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a 
prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder. 
 
ARTÍCULO N°45: PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista entregará obligatoriamente junto con el pedido de Recepción Provisional, los planos 
conforme a obra, en las escalas que correspondan, dibujados en sistema CAD, en formato y 
colores reglamentarios. Entregar digitalizados, (pendrive) en formato PDF y editable. 
 
ARTÍCULO N°46: RECEPCIÓN PROVISIONAL 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada 
con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas, 
labrándose un Acta en presencia de la Contratista o de su Representante Técnico, a menos que 
declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado 
de esta operación. 

Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten 
haber cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de 
Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente. 

En el Acta de Recepción Provisional se consignará: 

• La constancia de que las obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de 
Condiciones y Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra. 

• Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respectivas 
resoluciones que las autorizaron. 

• Certificado de Libre Deuda expedido por Registro Provincial de Constructores de Obras 
Públicas, conforme a lo establecido en la Ley Nº3134 Art. 20 Inc. C, modificado por Ley 
Nº4318. 

Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no 
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estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha 
recepción hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la 
Inspección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a 
las observaciones formuladas, el Comitente, podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención 
de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que 
correspondieren. 

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la 
habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las 
mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al 
efecto y durante el plazo de garantía. 
 

ARTÍCULO N°47: PERÍODO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de la obra será de ciento ochenta (180) días corridos, a partir de la fecha de la 
Recepción Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los 
trabajos ejecutados, estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos 
provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecución de los trabajos. 
 

ARTÍCULO N°48: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación del 
buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual 
se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o 
parcialmente las practicadas en la Recepción Provisional. 

En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al 
Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional 
pertinente. 
 

ARTÍCULO N°49: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta 
de Recepción Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) días posteriores de 
efectuada la Recepción Definitiva de la obra. 
 

ARTÍCULO N°50: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

El Contratista deberá proveer dentro de los ciento cincuenta (180) días desde la fecha de inicio del 
contrato y deberá hacer entregas parciales cada 30 días. El no cumplimiento de este artículo, 
implicará la aplicación de las multas correspondientes. 

El fortalecimiento consiste en lo siguiente: Setecientas veintitrés (723) compuertas a chaveta 
de varias medidas, pintadas con pintura antióxido 3 en 1, según detalle: (Ver anexo fotográfico). 

 

Tipo 1 2 3 4 5 6

Tamaño (m) 0,40x0,50 0,50x0,50 0,50x0,60 0,60x0,70 0,70x0,80 0,80x0,80

Cantidad 2 8 19 635 53 6
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FORMULARIO 1 

MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN 

 

San Juan,……..de ............... ………de 20…... 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUA 
NEGRA – 1° TRAMO – DEPARTAMENTO 
IGLESIA 

 

Sr. Director General de Hidráulica 

Ing. Luis Kulichevsky 

S                 /              D 

 

 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, los 
documentos solicitados y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa/UTE, para la 
ejecución de la obra de referencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la 
información que se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que 
se nos requiera, referido única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta 
y en ningún caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas. 

  Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director General muy 
atentamente. 

 

 

…………………………. ………………………… 

Nombre Proponente        Firma 

 

……………………….. ……………………….. 

Sello Empresa/UTE       Aclaración 
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FORMULARIO 2 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO 

Y CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SITIO DE 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

 

San Juan,……..de ............... ………de 20…... 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUA 
NEGRA – 1° TRAMO – DEPARTAMENTO 
IGLESIA 

 

Sr. Director General de Hidráulica 

Ing. Luis Kulichevsky 

S                 /              D 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de Bases y 
Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la 
totalidad de la documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos allí 
exigidos, y de haber efectuado una visita a los lugares donde se ejecutará la obra, habiendo tomado 
conocimiento cabal de su situación, la cual es aceptada plenamente, tal como lo establece el 
presente Pliego. 

 

 

…………………………. …………………………  

Nombre Proponente        Firma  

 

 

 

   ……………………….. ………………………..      

Sello Empresa/UTE       Aclaración 
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FORMULARIO 3 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN DE JUSTICIA 

 

San Juan,……..de ............... ………de 20…... 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUA 
NEGRA – 1° TRAMO – DEPARTAMENTO 
IGLESIA 

 

Sr. Director General de Hidráulica 

Ing. Luis Kulichevsky 

S                 /              D 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y 
Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, la Empresa/UTE, con domicilio real en 
……………………. ........................................................................................ ………y constituyendo 
domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos 
emanados del presente en...............................................................................de esta Ciudad, 
declaramos que nos sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando 
expresamente a cualquier fuero o jurisdicción de excepción que pudiese correspondernos. 
Asimismo, declaramos nuestra dirección electrónica _______________. 

 

 

 

…………………………. ………………………… 

Nombre Proponente        Firma 

 

 

 

……………………….. ……………………….. 

Sello Empresa/UTE       Aclaración 
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FORMULARIO 4 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 552-A 

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES 

DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 – LEY Nº 643-A 

 

 

San Juan, …….. de ............. ………de 20…... 

 

Señores del 

Comité Ejecutivo Ley Nº 552-A SAN JUAN 

 

El que suscribe ….............................................................................., DNI 
Nº..................................................., con domicilio legal en calle 
............................................................................, C.U.I.T. Nº........................................, solicita a fin 
de dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Nº 643-A, un certificado de LIBRE DEUDA. 

 

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son 
informados en carácter de DECLARACIÓN JURADA. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente. 

 

……………………… 

Firma 

……………………… 

Aclaración 
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FORMULARIO 5 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 552-A 

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES 

DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 – LEY Nº 643-A 

San Juan, …….. de ............. ………de 20…... 

Señores del 

Comité Ejecutivo Ley Nº 552-A SAN JUAN 

 

 El que suscribe ……………........................................................., DNI. 
Nº............................., con domicilio legal en calle ………............................................, C.U.I.T. 
Nº.............................., solicita a fin de dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, un 
certificado de LIBRE DEUDA. 

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son 
informados en carácter de DECLARACIÓN JURADA. 

Empresa: 
............................................................................................................... 

Domicilio  

Legal: ................................................................................................... 

C.U.I.T. 
Nº............................................................................................................. 

Socios 

Nombre y Apellido Domicilio Legal DNI o C.U.I.T. 

   

   

   

   

   

     Sin otro particular, saluda atentamente. 

  



 
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                                  Página 66 de 135 

  



 

 
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                               Página 67 de 135 

FORMULARIO 6 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL 
EXIGIBLE 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA 
AFIP 

 

CUIT: 

RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO: 

 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, 
contribuciones y toda otra obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA 
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE 
DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con el requisito 
exigido por el articulo nº 4º de la Ley Nº 17.250. 

 

FIRMA: 

 

 

LUGAR Y FECHA: 
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FORMULARIO 7 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

 

San Juan,……..de ............... ………de 20…... 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUA 
NEGRA – 1° TRAMO – DEPARTAMENTO 
IGLESIA 

 

Sr. Director General de Hidráulica 

Ing. Luis Kulichevsky 

S                 /              D 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y 
Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, la Empresa 
……………………………………………………, con domicilio real en ………………………………………….
 .................................................................................................................... ………………, constituye 
domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados 
del presente en..............................................................................., y domicilio electrónico 
…………………………………………………………………, a los fines de la notificación electrónica, 
conforme Ley N° 1483-A. 

 

 

  …………………………. …………………………  

Nombre Proponente     Firma  

 

 

 

  ……………………….. ………………………..    

    Sello Empresa    Aclaración 
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FORMULARIO 8 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA - DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO. 

 

San Juan,……..de ............... ………de 20…... 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUA 
NEGRA – 1° TRAMO – DEPARTAMENTO 
IGLESIA 

Sr. Director General de Hidráulica 

Ing. Luis Kulichevsky 

S                 /              D 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículo N.º 13, inciso r), 
y artículo N.º 29 del presente Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 
Declaración Jurada, dejo/amos expresa conformidad y compromiso de cumplimiento a todo lo 
requerido para la designación del Representante Técnico de la obra objeto de la presente 
Licitación/contratación: 

• Ingeniero civil: (Nombres y Apellidos) 

• D.N.I.:  

• N.º de Matrícula: 

• Domicilio Legal: 

Se adjunta: 

• Certificado habilitante vigente emitido por el Colegio de Ingeniero civiles de 
San Juan. 

• Pago de matrícula al día. 

• Comprobante de inscripción. 

• Currículum Vitae. 

• Constancia de Inscripción en A.F.I.P. 

 

…………………………. ………………………… 

     Nombre Proponente Firma Representante Técnico 

……………………….. ……………………….. 

            Sello Empresa/UTE                                                                                                      Aclaración 



 
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                                  Página 72 de 135 

  



 

 
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                               Página 73 de 135 

FORMULARIO 9 

MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA 

 

San Juan,……..de ............... ………de 20…... 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUA 
NEGRA – 1° TRAMO – DEPARTAMENTO 
IGLESIA 

Sr. Director General de Hidráulica 

Ing. Luis Kulichevsky 

S                 /              D 

 

     Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la siguiente 
Propuesta para la obra de referencia, por la suma única y global de: 

(1) 

$. ..................................................................... (IVA Incluido). 

(2) 

……………………………………………………..(IVA Incluido). 

 

     Sin otro particular, saludo/amos a la Señora Directora General. 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

Firma del Representante Técnico Firma del Proponente y Carácter que 
invoca 

 

Domicilio:……………………………………………………………. 

Teléfono:………………………….. 

Tipo y monto de la Garantía:………………………………………. 

(1) En números 

(2) En letras 
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FORMULARIO 10 

PLANILLA MODELO COMPOSICIÓN GASTOS GENERALES 

 

Sr. PROPONENTE: El detalle de esta planilla es solamente indicativo. Los ítems que la 
componen son privativos de cada empresa, pudiendo variar de acuerdo a la modalidad 
operativa de cada una. 

  

COMITENTE : DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

OBRA : Construcción Canal de Agua Negra - Tramo 1

UBICACION: Departamento Iglesia

LICITACIÓN N°: 001/2024

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

Importe % Incidencia % Incid. Rubro

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Total Gastos Generales de Obra

TOTAL GASTOS GENERALES

Gastos Generales de la Empresa
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FORMULARIO 11 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES 

 

San Juan,……..de ............... ………de 20…... 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2024 

OBRA: CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUA 
NEGRA – 1° TRAMO – DEPARTAMENTO 
IGLESIA 

 

Sr. Director General de Hidráulica 

Ing. Luis Kulichevsky 

S                 /              D 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos Nº 12 inciso k), 
y Nº 14 inciso g) del presente Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 
Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia que los soportes de almacenamiento de 
datos presentados en nuestra oferta (PENDRIVES), e identificados como “original” y “copia”, 
contienen una digitalización absolutamente fidedigna de las planillas requeridas en el “Sobre Nº 
2”, las cuales se detallan en el Artículo Nº 14.    

 

 

…………………………. ………………………… 

Nombre Proponente        Firma 

 

 

……………………….. ……………………….. 

Sello Empresa/UTE       Aclaración 
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CONSTRUCCIÓN CANAL AGUA NEGRA  
TRAMO 1 

DEPARTAMENTO IGLESIA 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

1. Conceptos Generales 

En la presente sección se establecen las normas generales a las que se ajustará el Contratista 
para la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y equipos necesarios para la correcta 
construcción de la obra enunciada. 

La obra deberá ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos y los 
plazos contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del 
contratista la ejecución y provisión de todos los trabajos, aunque no estén indicados 
específicamente y resulten indispensables para que la obra sea realizada en tiempo y forma 
previstos. 

Por ende, el oferente deberá cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar 
completamente terminada y operativa. 

2. Reconocimiento del Terreno 

Como primera etapa, el Contratista deberá proceder al reconocimiento detallado del área 
afectada por las Obras propiamente dichas y por la instalación de infraestructura. EL contratista 
efectuara:  

1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del 
área de obras y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por 
la Inspección de Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes 
coordenadas y cotas, a efectos de su utilización posterior como puntos de vinculación y apoyo 
para las correspondientes tareas de replanteo. 
2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el área en cuestión, identificándose 
construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que puedan 
interferir la libre ejecución de las obras. Se deberá en esa oportunidad ratificar tanto la existencia 
como la propiedad de dichas construcciones, así como la determinación de las instalaciones a 
demoler total o parcialmente. 
3. Reconocimiento y verificación de la ubicación de los árboles y las plantaciones existentes 
que puedan interferir en la ejecución de las obras, con lo equipos, instalaciones o construcciones 
temporarias. 
4. El contratista deberá efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicación. 
Sera responsabilidad exclusiva del Oferente y del contratista después, recabar de los distintos 
organismos prestatarios de los servicios, las características y ubicación planialtimétrica de las 
instalaciones existentes, como complemento de la información proporcionada por el Comitente y 
la de los planos de proyecto de achicar en forma precisa todas las instalaciones subterráneas 
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existentes, de modo que las trazas de las cañerías y conducciones este perfectamente verificada 
antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de excavaciones. 

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que 
no hubiesen sido anteriormente detectadas por el Oferente en función de la documentación 
analizada y el reconocimiento del área que debió haber efectuado oportunamente para evaluar el 
tipo, cantidad y magnitud e interferencias, a efectos de su consideración en la oferta, se deberá 
proceder a su identificación y relevamiento.  

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no dará 
derechos al contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados y 
contemplados en la Oferta. 

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberá utilizar toda la información más 
actualizada disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios públicos 
(electricidad, agua corriente, cloacas, etc.) planos de vías de comunicación, de instalaciones 
privadas, etc., sobre la cual efectuará en forma previa el correspondiente estudio detallado de 
gabinete, a fin de optimizar los resultados de la verificación sobre el terreno. 

El contratista deberá informar al Gerente de Obras con una antelación de un (1) día hábil la fecha 
de inicio de esta tarea. 

Finalizando el reconocimiento del terreno, el contratista deberá comunicar formalmente los 
resultados del mismo a la Inspección de Obra. 

3. Normas que regirán las obras 

El Contratista está obligado a ejecutar las obras contratadas de manera que a juicio de la 
Inspección sus diversos ítems resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma 
establecida en la documentación contractual, y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales 
Provinciales y Nacionales en vigencia y a las reglas del buen arte. 

El incumplimiento durante la ejecución de las obras motivará la aplicación de las sanciones 
correspondientes a incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

A título enunciativo no limitativo se indican a continuación las normas a que deberá ajustarse con 
el siguiente orden de prelación. 

- Reglamento de estructuras CIRSOC 

- Reglamento SIREA 

- Normas IRAM 

- Normas de la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales (ASTM) 

- Earth Manual del United States Bureau of Reclamation 

- Normas y Reglamentos del Departamento de Hidráulica 

- Ordenanzas Municipales y Provinciales vigentes. 

4. Replanteo General y Relevamiento de las Trazas 

Previo a las tareas de limpieza y preparación del terreno para las obras, el Contratista deberá 
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realizar el replanteo general planimétrico y altimétrico de la traza del Canal Callecita. Esto incluye 
el relevamiento de la zona de servidumbre de la traza y la ubicación planialtimétrica de dichas 
obras.  

A continuación, se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a ejecutar por el 
Contratista: 

1. Transporte de coordenadas y cotas a lo largo de toda la traza del proyecto, materializando 
las mismas mediante la colocación de estacas.  
2. Relevamiento de perfiles transversales. 
Confección de plano de relevamiento de los perfiles transversales del sistema de riego con 
indicación de la cota de banquina y solera de proyecto y progresiva de la sección relevada medida 
sobre el eje de la traza el proyecto. 

5. Recomendaciones o Cambios de Proyecto 

El contratista adjudicatario deberá ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios 
del proyecto original que dispusiera la Inspección.  

El contratista podrá proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados, quedando 
a juicio de la Inspección el aceptar o no esas formas. 

6. Higiene y Seguridad en el Trabajo 

La Contratista será el único responsable y debe cumplir cabalmente con las normativas de 
seguridad e higiene establecidas por la Ley Nacional Nº 19.587, Resolución 1069/91 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y toda otra disposición provincial vigente en la materia. 
Su inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de Aplicación y/o la Inspección, 
independientemente de la sanción que le corresponda por la aplicación de dicha norma, 
determinará la suspensión de la emisión de los certificados de obra hasta tanto se acredite su 
cumplimiento, perdiendo la Contratista el derecho a la percepción de intereses por mora. 

7. Protección del medio ambiente 

El Contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas 
Legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la protección del medio ambiente 
durante la ejecución de la obra. 

Asimismo, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los perjuicios al medio 
ambiente en general, a tales efectos la Contratista dará cumplimiento a todas las directivas 
impartidas por el Comitente en dicho sentido. 

8. Vigilancia de las obras 

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas necesarias 
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, 
estructuras y otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer, a su exclusivo cargo, 
un servicio de guardia durante las veinticuatro horas del día. 
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La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá al Contratista de las 
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código y la 
misma cubrirá también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos. 

9. Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 

El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por la 
noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra donde 
exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas 
luces durante toda la noche. 

Además, tomará las medidas de precaución necesaria en todas aquellas partes de la obra donde 
puedan producirse accidentes. 

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe que 
hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones 
contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la recepción provisional de la obra 
o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha recepción. 

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil y la 
misma cubrirá también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos. 

10. Agua para la Construcción 

El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las obras y en todos 
los casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán todas las gestiones ante quien 
corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalación, tarifas, etc. Estos 
costos no le serán reembolsados. 

Fuera de los radios servidos por Red Pública, las obras de provisión serán a cargo del Contratista 
y su importe se considerará incluido dentro de los precios contractuales de las partidas 
correspondientes.  

11. Limpieza de la obra 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos 
el sitio de los trabajos. 

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección 
impondrá términos para efectuar la misma. 

Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se 
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las piedras, maderas, etc., debiendo 
cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se 
considerará terminada la obra. 

12. Documentación del proceso constructivo 

A fin de documentar el proceso constructivo, el Contratista tomará un número conveniente de 
fotografías de cada etapa de la construcción, de las cuales el Contratista entregará dos (2) copias 
color en tamaño 10 cm. x 15 cm. aproximadamente de cada una de las tomas efectuadas. 
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13. Materiales 

13.1. Consideraciones Generales 

El Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena marcha 
de los trabajos. Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados en forma que no sufran 
deterioros ni alteraciones. 

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser 
aprobados por la Inspección, previamente a su acopio en el sitio de las obras. 

 

13.2. Materiales para Hormigón 

13.2.1 Cemento 

13.2.1.1 Descripción 

El Cemento Portland a utilizar en la obra será de marca definitivamente aprobada del tipo 
Cemento de tipo puzolánico, o de alta resistencia a los sulfatos y deberá satisfacer los 
requerimientos de la Norma IRAM correspondiente y concordantes. 

Asimismo, deberá cumplir con las Normas IRAM 1669 Parte I, Normas IRAM 1670 y 1671. 

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitirá el empleo de cementos 
de distintos tipos o marcas. 

En el momento de su empleo, el Cemento deberá encontrarse en perfecto estado 
pulverulento y cumplir todos los requisitos de estas Especificaciones y de la Norma 1662 
y no debe estar vencido. 

13.2.1.2 Almacenamiento 

Si fuera necesario almacenar el Cemento Portland en la obra, el Contratista deberá 
depositarlo en galpón o recinto cerrados bien protegidos de la humedad e intemperie, las 
bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas o similar dispuesto a un nivel superior 
de 0,20 m. como mínimo del nivel del suelo y los lados deberán quedar separados 0,30 
m. por lo menos de las paredes del galpón o recinto cerrado. 

Toda bolsa de Cemento Portland que contuviera material apelotonado, aún en ínfima 
proporción será rechazada y de inmediato retirada de la obra. 

13.2.2 Áridos para Hormigones 

13.2.2.1 Descripción 

Los áridos aptos estarán constituidos por partículas limpias, duras, estables y libres de 
películas superficiales. No deben contener sustancias perjudiciales en cantidades 
suficientes como para afectar en forma adversa a la resistencia y durabilidad del 
hormigón, ni producir ataque alguno sobre las armaduras; prohibiéndose la utilización de 
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agregados potencialmente reactivos a la reacción álcali - agregado. El tamaño máximo 
del árido grueso será de 1” (una pulgada). 

 

13.2.2.2     Agregado fino para Hormigones 

- Definición 

Con la denominación de “Agregado Fino para Hormigones” se comprenden las arenas 
naturales y artificiales. 

Designase por el nombre de “Arenas Naturales” al conjunto de partículas provenientes 
de la disgregación de rocas por la acción de los agentes naturales, ya sea de origen marino 
o aluvional. 

Se denomina “Arenas Artificiales” a las originadas por la trituración de rocas, cantos 
rodados o gravas, mediante máquinas especiales. 

- Utilización 

En la preparación de hormigones se dará preferencia a las arenas naturales de origen 
silíceo. 

- Granulometría 

El árido fino tendrá una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los límites 
que fije el Reglamento CIRSOC 201 - Tomo 1. 

- Uniformidad 

La granulometría del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no 
sufrirá variaciones que oscilen entre los límites extremos fijados en el Reglamento 
CIRSOC. 

13.2.2.3 Agregado grueso para hormigones 

- Definición 

El agregado grueso estará constituido por roca triturada o gravas naturales o trituradas, 
en ambos casos de naturaleza granítica, arenisca cuarzosa, etc. que responde a las 
condiciones establecidas en esta especificación. 

- Características 

La granulometría del agregado en el momento de utilizarse deberá ser tal que, sometida 
al ensayo de tamizado, su curva representativa esté comprendida entre las curvas límites 
siguientes: 

- Granulometría 

La granulometría del agregado grueso se corresponderá con los valores que fija el 
Reglamento CIRSOC 201 - Tomo 1. 

El tamaño máximo del agregado grueso no excederá de un tercio (1/3) de la menor 
medida lineal de la estructura que se hormigones y, en caso de ser hormigón armado, 
dicho tamaño no superará tampoco los 3/4 de la distancia mínima entre barras 
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individuales o grupos de barras en contacto. 

- Uniformidad 

La graduación del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir 
variaciones que oscilen entre los límites extremos fijados en las curvas citadas 
precedentemente. 

No se permitirá la mezcla durante el acopio de los diversos tipos de agregado gruesos, 
como así tampoco el uso de pastones alternados en una misma estructura de agregados 
de distinta naturaleza u origen. 

13.2.3.  Agua 

El agua destinada a la preparación y curado de morteros y hormigones de Cemento Portland 
será clara, libre de aceite, azúcares, sustancias húmicas o cualquier otra materia que dificulte 
o retarde el proceso de fraguado o endurecimiento de las mezclas. Deberá cumplimentar, 
para su aprobación, las normas IRAM 1601. 

Durante la construcción de la obra, el Contratista debe asegurar la provisión de agua en 
cantidad suficientes, en las distintas partes de la obra, para lo cual instalará el equipo de 
bombeo, conducción, tanques y redes de distribución que fueren necesarios 

13.2.4  Acero para Hormigón Armado 

- Descripción 

Comprende las especificaciones que deberán cumplir las barras de acero utilizado en el 
hormigón (armadura) y las barras de anclaje. 

Las barras que constituyen las armaduras serán de acero conformado de dureza natural 
y deberán cumplir con la norma IRAM-IAS U 500-528, en todo lo que no se oponga a la 
presente. 

Será autorizado el empleo de barras de acero que cumplan los siguientes requisitos 
mecánicos: 

a) La resistencia característica de rotura a tracción será mayor o igual que 50 
Kg/mm2. 

b) La tensión característica de tracción correspondiente a la fluencia o al límite 
convencional de fluencia (límite convencional correspondiente a una 
deformación permanente igual al 0.2 %) será mayor o igual que 42 Kg/mm2. 

c) El alargamiento característico mínimo, determinado en el ensayo de tracción 
sobre una longitud de 10 diámetros será mayor o igual que 12 %. 

d) En el ensayo de plegado a 180º no aparecerán grietas en la parte extendida de la 
probeta. 

Las barras serán fabricadas con aceros cuyos límites máximos, para los análisis 
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químicos de comprobación correspondiente, sean los siguientes: 

 Azufre 0.058 %    

 Fósforo 0.048 % 

 

13.3. Materiales para juntas 

13.3.1 Juntas para revestimiento de canal 

El material para juntas de construcción para el revestimiento del canal será tipo sellador 
elástico especialmente diseñado para la ejecución de juntas en canales de hormigón. Deberá 
cumplir con la Norma ASTM 1850-74 y con las especificaciones del Bureau of Reclamation, y 
de acuerdo a los esquemas adjuntos. 

 

14-       Ejecución de las Obras 

14.1. Hormigón Armado  

14.1.1 Descripción 

La presente tarea comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios 
para la elaboración, transporte, colocación, terminación y curado y todos aquellos elementos 
necesarios para la construcción de las estructuras de hormigón armado de las obras 1, 2 y 4; 
y sus transiciones excluidas la provisión y colocación de armaduras de acero, juntas y toda 
otra tarea relacionada con los trabajos de hormigonado. 

El oferente deberá cumplir con todas las condiciones y exigencias que establece el 
reglamento CIRSOC para el manipuleo, elaboración del hormigón y colocación de las 
armaduras y a lo dispuesto en las presentes especificaciones técnicas. 

Todas las operaciones concernientes a la preparación de encofrados, la fabricación y 
colocación del hormigón deben estar organizadas y coordinadas en forma de obtener una 
producción lo más continua posible, a fin de asegurar la mejor trabazón de los diversos 
pastones y obtener obra monolítica. 

El Contratista suministrará todo el equipo, la mano de obra y materiales para moldes y 
encofrados, así como accesorios, riendas que queden dentro del hormigón, etc. y su costo 
estará incluido en el precio del hormigón. 

Previo al hormigonado de toda estructura, la Contratista solicitará por escrito con 48 hs. de 
anticipación la inspección de la correcta disposición de las armaduras clases y diámetros de 
aceros empleados y la Inspección de Obra controlará su correcta disposición y dará 
aprobación por escrito, sin cuyo requisito el Contratista no podrá proceder a hormigonar la 
estructura. 

Todo hormigón deberá ser colocado en presencia de la Inspección o su representante 
autorizado, después de haber comprobado el estado satisfactorio de la fundación y/o los 
encofrados, si correspondiere. 

La aprobación de las armaduras no eximirá a la Contratista de las responsabilidades que le 
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competen por la deficiente colocación de las mismas. 

Las superficies del hormigón existente a las cuales deba ligarse hormigón nuevo y las 
superficies de hormigón reciente que haya alcanzado una rigidez que no permita considerarla 
íntimamente unido al hormigón que se coloque, serán consideradas como juntas de 
construcción y serán tratadas de acuerdo al reglamento CIRSOC. 

El Contratista deberá proteger el revestimiento hasta la recepción final de la obra. Las 
operaciones de protección y curado del hormigón se ejecutarán de acuerdo al reglamento 
CIRSOC, y los costos estarán incluidos en el precio cotizado. 

Las fisuras que excedan los límites permitidos serán de exclusiva responsabilidad del 
Contratista, y a su cargo serán todos los costos de las reparaciones que fueren necesarias, 
utilizando para ello procedimientos adecuados con material epoxídico. 

14.1.2 Tipo de Hormigón 

Para la construcción de la estructura de hormigón armado de la obra se deberá emplear 
Hormigón de resistencia características tipo H-21 o superior, debiendo cumplir todas las 
condiciones y exigencias establecidas en el reglamento CIRSOC para todos sus 
componentes. 

El hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de 
calidad aprobada: agua, cemento puzolánico o cemento portland de alta resistencia a los 
sulfatos, agregado grueso y agregado fino y aditivos proporcionados en forma tal que la 
mezcla, una vez endurecida, sea de calidad uniforme y su transporte, colocación, 
compactación y curado se realizarán de modo tal que el revestimiento resulte compacto, de 
textura uniforme, resistente y durable como para cumplir en todo, con los requisitos de estas 
especificaciones y el uso a que se destina. 

En consecuencia, y de acuerdo a lo que acaba de expresarse, el hormigón endurecido estará 
libre de vacíos motivados por la segregación de los materiales, por falta de mortero en la 
mezcla, o por mala colocación y compactación. 

Las mezclas a utilizar en la obra deberán cumplir las siguientes exigencias mínimas: 

Resistencia característica ’bk a la edad de 28 días: Contenido mínimo de Cemento 

Portland de alta resistencia a los sulfatos o Puzolánico por m3 de hormigón compactado 

(para H-21 -21 MN/m2 ) → 310 Kg/m3  

(para H-25 - 21 MN/m2 )→350 kg/m3) 

14.1.3 Consistencia y trabajabilidad del Hormigón 

Será la necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación y compactación 
propuestos por el Contratista, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, 
permitiendo un llenado completo, especialmente en los ángulos y rincones de los mismos. 
Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni se 
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acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la superficie libre del hormigón. 

La consistencia de las mezclas será determinada mediante el ensayo de asentamiento, 
realizado de acuerdo a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201, el asentamiento del 
hormigón a utilizar deberá ser menor a 5 cm, la inspección podrá variar en más o menos el 
asentamiento a su solo juicio sin que ello genere variaciones en los precios cotizados en el 
presente ítem. 

El hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las 
condiciones generales enunciadas anteriormente. Cualquiera sea su consistencia, se exigirá 
aplicarle la cantidad de trabajo manual y mecánico necesario para alcanzar dichos objetivos. 

Además, la consistencia del hormigón será regulada de acuerdo a las condiciones del equipo 
de colocación y compactación, y en ningún caso por las dificultades de mezclado o de 
transporte. 

14.1.4 Determinación de las proporciones de las mezclas 

El Contratista realizará los ensayos necesarios para determinar las proporciones de agua, 
Cemento Portland, agregado fino y agregado grueso, para preparar las mezclas que satisfagan 
las exigencias de estas especificaciones. La relación agua-Cemento Portland deberá ser 
menor a 0,4 salvo expresa indicación en contrario de la Inspección de Obra. 

El Contratista es el único responsable si el hormigón colocado en obra no satisface las 
exigencias de estas especificaciones. Con una anticipación mínima de cuarenta (4) días 
respecto a la fecha en que se iniciará la colocación del hormigón, el Contratista presentará a 
la Inspección de Obra, para ser sometidas a ensayos de aprobación, muestras de todos los 
materiales que se propone emplear en la preparación de las mezclas y el proporcionamiento 
que utilizará. 

Las mezclas de prueba se efectuarán en la planta de hormigonado aprobada por la Inspección 
para las Obras y se realizarán con el Cemento Portland a utilizar en obra, y con los aditivos 
que fijen las Especificaciones, ordene la Inspección o propusiese el Contratista y fueren 
aceptados por la Inspección. 

No se permitirá hormigonar el revestimiento hasta que se dispongan de resultados completos 
y satisfactorios del tipo de hormigón. 

El Contratista realizará mezclas de prueba adicionales si así lo requiere la Inspección, si 
hubiere un cambio en los materiales o en la planta, o en el caso de que el Contratista deseara 
proponer un cambio en las proporciones aprobadas de la mezcla de cualquiera de las clases 
de hormigón. El mismo procedimiento será aprobado cuando sea necesario efectuar un 
cambio en la calidad de cualquier clase de hormigón a fin de satisfacer las indicaciones de la 
Inspección. 

Todas las mezclas de prueba ordenadas por la Inspección o propuestas por el Contratista, así 
como los trabajos de toda índole relacionados con ellas, serán por cuenta del Contratista. 

Si algunas de las mezclas de prueba preparadas debieren contener uno o más aditivos del 
hormigón, además del incorporador de aire, el Contratista preparará mezclas de prueba 
adicionales que tuvieren la misma proporción de materiales, pero sin él o los aditivos. 
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El Contratista preparará como mínimo tres pastones con cada mezcla de prueba bajo ensayo. 
Cada uno de los tres pastones de ensayo será preparado en días diferentes, y el Contratista 
usará materiales de las fuentes que se propusiere utilizar para la Obra, y la planta que se 
propusiere usar para la dosificación y el mezclado del hormigón. 

La Contratista tomará muestras de los pastones de ensayo bajo supervisión de la Inspección 
de Obra y la cantidad y características de los ensayos a realizar serán facultad exclusiva de la 
Inspección de obra, ajustándose a las normas estipuladas por el reglamento CIRSOC. 

Una vez aprobadas, el Contratista se obliga a mantener esa mezcla durante la totalidad de los 
trabajos; debiendo demostrar a la Inspección de Obra, cuantas veces ésta lo requiera, que se 
ajusta a ello. 

14.1.5 Preparación de la mezcla 

La preparación del hormigón se efectuará mezclando los materiales hasta obtener una 
distribución uniforme de todos sus materiales componentes, en especial del Cemento 
Portland y de los aditivos, y una consistencia uniforme en cualquier porción del pastón. La 
operación se realizará únicamente en forma mecánica, mediante hormigoneras instaladas en 
el lugar de moldeo, o en una planta adecuada o en hormigoneras móviles de capacidad y 
características aceptadas por la Inspección, y deberá estar a cargo de un operador 
experimentado, capaz de producir hormigón de la consistencia especificada, dentro de las 
tolerancias establecidas en el reglamento CIRSOC. 

No se permitirá la elaboración a mano del hormigón, bajo ningún concepto. 

El amasado de las mezclas se efectuará mecánicamente mediante maquinarias adecuadas y 
de un rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. No se permitirá 
el empleo de hormigones cuyos materiales no se encuentren íntimamente mezclados. 

En el amasado se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para obtener una 
mezcla íntima y de aspecto uniforme. La duración del amasado no será en ningún caso menor 
de 2 minutos a partir del momento en que se han introducido todos los componentes. Las 
mezcladoras tendrán reguladores de agua que permitan la entrada rápida y uniforme del agua 
al tambor de mezcla. 

Si además del Cemento Portland se agregarán otros materiales pulverulentos, éstos se 
mezclarán previamente en seco con el Cemento Portland de alta resistencia a los sulfatos o 
de tipo puzolánico, de preferencia en máquinas especiales.  

Se podrá utilizar hormigón elaborado en planta con las especificaciones del tipo de hormigón 
correspondiente. 

Los hormigones se prepararán en cantidades necesarias para su utilización inmediata en las 
obras. Las mezclas que hubiesen endurecido o que hayan comenzado a fraguar serán 
desechadas, no permitiéndose añadir cantidades suplementarias de agua una vez salidas las 
mezclas de la mezcladora. 
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No se permitirá el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola 
excepción del elaborado en plantas centrales de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

A- Las plantas centrales deberán ser previamente autorizadas por la Inspección de obras a 
solicitud del Contratista. 

B- El tiempo de transporte y batido en camión no podrá exceder de una hora y media. 

C- En ningún caso se tolerará la adición posterior de agua. 

D- Se rechazará todo hormigón en el que, por cualquier causa, se hubieran separado sus 
componentes o se verificará el incumplimiento de lo especificado a exclusivo juicio de la 
Inspección de Obra. 

14.1.6 Medición de los materiales 

Todos los materiales componentes del hormigón se deberán medir en peso. Al efecto y para 
alcanzar el alto grado de uniformidad deseable a que se ha hecho referencia anteriormente, 
será condición importante que las mediciones se realicen con errores menores que los que, 
para cada material se indican a continuación: 

Cemento portland y otros materiales cementicios ± 1% 

Cada fracción o tamaño nominal ± 2% 

Áridos 

Cantidad total de áridos ± 1% 

Agua ± 1% 

Materiales adicionales ± 3% 

Cuando después de medir el Cemento Portland y los áridos, ambos se transporten desde el 
lugar de medición hasta el mezclado, el Cemento Portland se colocará en un compartimiento 
separado que impida su pérdida y el contacto con los áridos o bien en un mismo 
compartimiento que aquéllos y cubierto por los mismos. Dichos compartimientos tendrán la 
capacidad necesaria para evitar tanto las pérdidas durante el transporte, como el mezclado 
de los materiales correspondientes a los distintos pastones transportados al efectuar la 
descarga. 

14.1.7 Transporte del hormigón 

El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación, con la 
mayor rapidez posible y sin interrupciones. Para ello se emplearán únicamente métodos y 
equipos que permitan mantener la homogeneidad del hormigón recién mezclado y eviten la 
pérdida de sus materiales componentes. 

Se prohíbe el empleo, como medio de transporte, de cintas transportadoras, canaletas, 
conductos y equipos de características similares, mediante los cuales el hormigón llegue a su 
lugar de colocación bajo forma de una vena o capa delgada, continuamente expuesta al medio 
ambiente. Con carácter de excepción, la Inspección podrá autorizar el empleo de cintas, 
canaletas y conductos abiertos, con carácter de métodos auxiliares. En este caso se exigirá 
que los conductos y canaletas sean metálicos y formen ángulos de 60º, o mayores con la 
horizontal. 
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De la prohibición indicada queda exceptuado el transporte del hormigón por bombeo. El 
equipo tendrá características y capacidad adecuadas y no producirá vibraciones que puedan 
perjudicar el hormigón colocado. La operación de bombeo se realizará en forma de obtener 
una corriente continua de hormigón en el punto de entrega del mismo, sin bolsones de aires 
ni segregación de los materiales componentes. 

Cualquiera sea el método de transporte, se tendrá especialmente en cuenta que, tanto en 
esta etapa del manipuleo como en la siguiente de la colocación, la segregación en cualquiera 
de sus formas, en principio debe ser evitada y no corregida después que ella se ha producido. 

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de 
mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar 
colocado en su posición definitiva antes de que transcurran treinta (30) minutos desde el 
momento en que el agua se puso en contacto con el Cemento Portland. Durante dicho 
intervalo de tiempo el hormigón será protegido contra la acción del sol, viento, lluvia, etc. 

Cuando para realizar el transporte se emplee un camión mezclador o un camión agitador, el 
tiempo indicado anteriormente podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 

En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento rápido, 
los tiempos indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno señalado. Cuando 
el hormigón contenga materiales adicionales para retardar el tiempo de fraguado y 
endurecimiento del hormigón, los tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo a lo 
que indiquen los resultados de ensayos realizados para determinarlos. 

14.1.8 Control del hormigón 

A efectos de evaluar la resistencia potencial del hormigón, se extraerán muestras de hormigón 
fresco en la cantidad que indique la inspección de obra. Cuando el volumen diario supere los 
20 m3, se extraerán probetas cada 20 m3 como mínimo y fracción que supere los 10 m3. 

Cada muestra estará compuesta por cinco probetas conservadas y curadas en obra según las 
normas, IRAM 1524 M.I.O. Dos probetas serán ensayadas a los 7 días y deberán tener por lo 
menos el 70% de la resistencia a los 28 días, otras dos serán ensayadas a los 28 días y la 
quinta será empleada como testigo por cualquier falla eventual de los ensayos. 

La evaluación se hará de la forma especificada en el “Reglamento Argentino de 
Construcciones de Hormigón” (CIRSOC 201). 

En los casos que el hormigón utilizado no cumpla con las condiciones fijadas en dicho 
reglamento, se procederá a realizar los ensayos especificados en el mismo para verificar la 
resistencia del hormigón de la estructura mediante la extracción y ensayo de testigos, 
pudiéndose presentarse dos alternativas: 

A- Que el hormigón de la estructura cumpla con las condiciones fijadas en el reglamento 
para considerar satisfactoria la resistencia de la misma. En este caso la estructura 
será aceptada aplicando la siguiente multa calculada sobre el valor índice hasta un 
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máximo del 50% del mismo: 

 Y = 0,2 x2 

 Siendo Y: descuento en % 

 X =  (
'  bm -   bm prob

 '  bm
) x 100

 


 

 Para el caso que no cumpla la condición de resistencia media para la serie de ensayos,
 donde: 

 ‘ bm: resistencia media mínima que debe cumplir cada serie de ensayos establecida 
en el reglamento. 

 ‘ bm prob: resistencia media de la serie de ensayos. 

 y X
bk

=  (
'  bk -  b ensayo

) x 100
0 85

0 85

, '

, '

 


 

Para el caso en que no se cumpla la condición de resistencia mínima individual donde: 

 ‘ bk: resistencia característica específica. 

 ‘ b ensayo: resistencia mínima individual de la serie. 

 De no cumplirse las DOS (2) condiciones, se efectuará el descuento mayor. El 
descuento se aplicará al porcentaje de certificación de hormigón correspondiente los 
elementos estructurales en que se haya empleado el hormigón representado por las 
muestras fallidas. 

B- Que el hormigón de la estructura no cumpla con las condiciones fijadas en el 
reglamento para considerar satisfactoria la resistencia de la misma. En este caso la 
estructura será demolida en la zona que no cumpla las condiciones especificadas. 

El tiempo que insuma la ejecución de los ensayos complementarios, así como su tramitación 
y/o eventual tarea de demolición, no será causal para solicitar prórroga en el plazo contractual 
y/o la aplicación de las multas y/o sanciones que le pudieran corresponder por atrasos en la 
habilitación del sistema de riego. 

14.1.9 Hormigonado en tiempo frío 

Salvo autorización escrita de la Inspección, sólo se permitirá la elaboración y colocación de 
hormigones, cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de 
toda fuente artificial de calor sea de 5 grados centígrados como mínimo y vaya en ascenso. En 
caso de temperaturas inferiores a la mencionada, el Contratista propondrá a la Inspección el 
procedimiento a emplear para evitar el efecto de éstas. La autorización otorgada por la 
Inspección no releva al Contratista de la responsabilidad de los resultados. En todos los 
casos la relación agua cemento será igual o menor a 0,40, se usará superfluidificantes y la 
cantidad mínima de cemento será de 310 Kg. De cemento por metro cúbico de hormigón 
elaborado. Si el pronóstico de heladas es posible en las 24 horas posteriores al hormigonado, 
el hormigón debe ser protegido con algún método efectivo, por ejemplo, cobertura del 
hormigón colocado con planchas de telgopor, aumento de las temperaturas en la zona 
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hormigonada en las últimas 24 horas por encendido de fogatas en la noche, etc. 

Todos los gastos adicionales que el Contratista deba efectuar para preparar y colocar el 
hormigón durante intensos fríos, correrán por su exclusiva cuenta e irán incluidos en los 
precios cotizados. 

No obstante, todo hormigón que haya resultado perjudicado por la acción desfavorable de las 
bajas temperaturas, será eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de 
hormigonado, y los gastos que estas tareas demanden correrán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 

Cuando se proponga el uso de aditivos la Inspección determinará si es necesaria la ejecución 
de ensayos para determinar la calidad del hormigón. 

14.1.10. Curado y protección del hormigón 

El curado tiene por objeto mantener al hormigón continuamente (y no periódicamente) 
humedecido, para posibilitar y favorecer su endurecimiento, y evitar también el agrietamiento 
de las estructuras. 

Cualquiera sea el método empleado para lograrlo, será necesario que el mismo sea capaz de 
evitar toda pérdida de humedad del hormigón durante el período establecido. Lo dicho tiene 
principal importancia para aquellos elementos estructurales que son de poco espesor y 
tienen gran superficie expuesta. 

Antes de iniciar la colocación del hormigón el Contratista deberá tener a pie de obra, todo el 
equipo necesario para asegurar su curado y protección, de acuerdo a lo que se indica en estas 
especificaciones. 

Todo hormigón colocado en obra será curado durante un lapso no menor de catorce (14) días 
consecutivos contados a partir del momento en que fue colocado. 

El método o combinación de métodos de curado adecuado a la estructura o parte de ella de 
que se trata, como asimismo los materiales que para ello se emplean, deberán haber sido 
previamente aprobados, por escrito, por la Inspección. Se les aplicarán inmediatamente 
después de haberse colocado el hormigón, en forma tal de evitar el cuarteo, fisuración y 
agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad deberá ser evitada durante el tiempo 
establecido como período de curado. 

El hormigón fresco deberá ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos 
directos del sol. 

El hormigón será convenientemente protegido contra toda acción mecánica que pueda 
dañarlo. 

El curado se realizará preferentemente por humedecimiento con agua. También podrá 
realizarse mediante la aplicación superficial de membranas impermeables temporarias u 
otros tratamientos especiales, siempre que los resultados de ensayos realizados por un 
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laboratorio de reconocida experiencia, demuestren que los productos empleados para ello, 
después de aplicados, constituyen una membrana continua y flexible, que no reacciona 
desfavorablemente con el hormigón y que ofrece las garantías necesarias para asegurar que 
puede evitarse la pérdida de humedad de aquel en grado deseado, durante todo el período de 
curado establecido y que no afecten la adherencia de revestimientos posteriores. 

14.1.11 Acabados y terminaciones 

Las clases de acabados y los requisitos para las terminaciones de las superficies de 
hormigón, será de baja rugosidad, acabado con una superficie a la equivalente de fratasado. 

Se le exigirá al contratista, mantenga y controle la línea horizontal en el coronamiento del 
canal y la dirección de la traza, evitando ondulaciones laterales y verticales, cambios en 
la sección o altura del canal. Para lo cual el contratista deberá llevar diariamente el 
control topográfico de la traza y la sección geométrica. 

Se deberá distinguir entre las irregularidades superficiales de los acabados, tales como se las 
describe aquí y las tolerancias de construcción que son desviaciones admisibles de líneas, 
pendientes y dimensiones establecidas que deberán responder a las especificaciones en el 
Reglamento CIRSOC. 

Independientemente de la metodología propuesta o aprobada por la Inspección para la 
colocación y acabado del revestimiento las irregularidades superficiales no excederán de los 
siguientes límites: 

Las irregularidades superficiales, no excederán de 3 mm para las irregularidades abruptas no 
paralelas a la dirección de circulación del agua, y 6 mm para todas las irregularidades 
graduales. Las irregularidades graduales que tengan una pendiente más empinada que la 
relación de altura a longitud de 1 a 20, y todas las irregularidades abruptas serán amoladas a 
una pendiente de 1 en 20, excepto para aquellas irregularidades abruptas, tales como pozos 
y cavidades que serán reparadas según lo especificado en el Reglamento CIRSOC. 

14.2.       Provisión Y Colocación De Armadura 

14.2.1     Descripción 

Todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la provisión y colocación de 
las armaduras de acero, se hará de acuerdo a lo estipulado en los planos del proyecto 
ejecutivo. 

Todas las barras y mallas de acero para armaduras previstas en las estructuras de hormigón 
armado, deberán cumplir con los requisitos e indicaciones establecidos en las normas IRAM-
IAS descritas en el Reglamento CIRSOC y en las presentes especificaciones técnicas. 

Las armaduras que, en el momento de colocar el hormigón en los encofrados, estuvieran 
cubiertas por mortero, pasta de Cemento Portland u hormigón endurecido, se limpiarán 
perfectamente hasta eliminar todo resto de dichos materiales en contacto con las barras. El 
costo de estos trabajos se los considera incluidos en el precio cotizado.La colocación de las 
barras y mallas de acero, deberán responder a las indicaciones de los planos y planillas de 
doblado, las que deberán ser presentadas por el Contratista 5 (cinco) días antes de comenzar 
las tareas, y deberán estar aprobadas por la Inspección para su ejecución. 
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Previo al hormigonado de toda la estructura, la Inspección controlará la correcta disposición 
de la armadura, la clase y diámetros de aceros empleados, y dará autorización por escrito, sin 
cuyo requisito el Contratista no podrá proceder a hormigonar la estructura correspondiente. 

En ningún caso se permitirá uniones soldadas de acero de alto límite de fluencia. 

El doblado de las armaduras, las longitudes de anclaje y los empalmes se realizarán en un 
todo de acuerdo a lo descripto en el reglamento CIRSOC. 

 

15. Juntas De Canal 

           Juntas De Contracción Y Dilatación 

15.1 Descripción 

Comprende la provisión y ejecución de juntas de contracción, construcción, trabajo o control en 
canales, separadas entre sí 5 m. 

El material a utilizar en el sellado de la junta deberá ser el especificado en los detalles adjuntos. 
Se deberá prestar especial atención a los requerimientos de adherencia, fluencia y facilidad de 
colocación. El material sellador a utilizar deberá contar con la aprobación previa a la Inspección. 

La masilla selladora (bitumen termoplástico) se colocará en el espacio dejado a tal efecto, que 
según sea el procedimiento constructivo empleado en la ejecución del revestimiento del canal 
deberá cumplir con las relaciones geométricas señaladas en los esquemas gráficos adjuntos. 

En ese caso la masilla no deberá colocarse hasta que el mordiente haya oreado suficientemente 
para asegurar la máxima adhesividad. Antes de imprimar la superficie de la ranura, se deberá 
asegurar que ésta se halle libre de polvo, arenas e impurezas que perjudiquen la adherencia entre 
el hormigón y el elemento sellado. 

Dado que es fundamental para el correcto desempeño de la junta, que ésta se adhiera solamente 
a las paredes laterales de la ranura y no al fondo de la misma, deberá evitarse con la interposición 
de medios apropiados (cintas de plástico, cintas elásticas, etc.) la adherencia entre la masilla y el 
fondo de la ranura mencionada. 

La masilla se podrá introducir con máquina o manualmente, pero en ambos casos deberá llenar 
por completo el espacio disponible, ayudándose en usa operación, si fuese necesario, conformas 
o tacos de madera. 

Una vez introducida la masilla en la ranura, se deberá terminar la superficie exterior de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante y conformándola con una cavidad hacia el exterior, de acuerdo 
con los gráficos adjuntos. 
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16. Cañería De PEAD 

16.1 Descripción 

El Contratista proveerá la cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) para conducciones sin 
presión interna, completa, de conformidad con las Normas ISO/DIS 4427 - IRAM Nº 13414” y la 
documentación contractual. Las conducciones sin presión interna a ser provistas por el 
Contratista deberán presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas y 
elementos auxiliares; como también una declaración certificando que los caños y otros productos 
o materiales suministrados están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 
Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las 
disposiciones de las normas, con los requisitos adicionales establecidos en el presente Pliego. 

 El Contratista notificará a la Inspección por escrito la fecha de fabricación del caño, la Inspección 
tendrá acceso y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar 
el cumplimiento de las especificaciones. 

En el caso de que la Inspección decida efectuar ensayos de materiales serán por cuenta y cargo 
del Contratista. La Inspección podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; 
siempre que el programa de trabajo no se atrase por motivos de simple conveniencia de la misma. 

Las tuberías y accesorios sin presión interna estarán hechos con resina MRS 80, según norma ISO 
8772. El diámetro nominal es el externo.  

Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán ser 
suministrados completos con empaque y todas las piezas especiales y accesorios en 
conformidad con los documentos del Contrato.  

16.2 Colocación de la cañería 

Para todos los tipos de cañería, el bajado de los materiales a la zanja, especialmente los caños, 
será muy cuidadoso por parte del Contratista. No se colocarán directamente apoyados en terreno 
irregular, debiendo sostenerse de manera que se proteja el caño contra eventuales daños que 
pudieran producirse cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar.  

Se proveerán las estructuras apropiadas para bajar los caños a las zanjas. Bajo ninguna 
circunstancia se podrá dejar caer o arrojar los caños, accesorios o cualquier otro material. Una vez 
bajados los materiales a la zanja, aseguradas las tapadas y pendientes detalladas en los puntos 
del perfil longitudinal y en línea recta entre dichos puntos, la cañería será colocada por el 
Contratista sobre la cama de asiento, tal como se detalla en el artículo específico, previa 
aprobación del lecho por parte de la inspección. Ningún caño se instalará sobre una fundación en 
la que haya entrado escarcha, o si hay peligro de que se forme hielo o penetre escarcha en el fondo 
de la excavación.  

La colocación de la cañería deberá ser hecha por personal especializado. Para todos los tipos de 
cañería, los caños pertenecientes a cada partida de fabricación serán colocados con continuidad 
y referenciando respecto a los puntos fijos, la posición del inicio y final de cada grupo, registrando 
el detalle en los planos conforme a obra. Las uniones de junta elástica entre cañerías se harán de 
acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante de los caños en las especificaciones 
técnicas respectivas de cada material. En ningún caso los tramos las cañerías tendrán quiebres 
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en su alineación que produzcan deflexiones en las juntas de sus uniones superiores a la máxima 
admitida por el fabricante. 

Ninguna junta deberá colocarse de tal forma que su falta de encaje adecuado reduzca en cualquier 
medida la resistencia y estanqueidad de la junta terminada. Las cañerías de espiga y enchufe se 
colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la pendiente descendente de la cañería.  

En estas cañerias, los acoplamientos de las juntas se harán siguiendo los pasos que a 
continuación se describen: 

 1) Se limpiará meticulosamente las zonas de acoplamiento para asegurarse de que están libres 
de suciedad y aceites. No se usarán lubricantes, ni en la junta en esta etapa del montaje.  

2) Se limpiarán y lubricarán las espigas de los tubos a fondo para eliminar cualquier tipo de 
suciedad, grasa, arena, etc. Se tomarán las precauciones necesarias para mantener limpias las 
espigas y el acoplamiento una vez lubricados  

3) A los fines de desplazar el caño para unirlo con el contiguo, a través de la junta se podrá usar un 
sistema manual o uno mecánico. Se protegerán todas las aberturas de caños y elementos 
especiales con sombrerete o tapones adecuados para evitar el acceso no autorizado de personas, 
animales, agua o cualquier sustancia no deseada. Al terminar de instalar los caños, señalizar los 
empalmes y efectuar las reparaciones internas necesarias antes de probar la cañería terminada, 
el Contratista limpiará completamente el interior de la cañería, para eliminar toda arena, suciedad, 
salpicadura de mortero y cualquier otro desecho. 

Al finalizar cada día de trabajo, se cerrarán temporariamente las terminaciones abiertas con 
tapones herméticos o tabiques. 
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PLANILLA DE ITEMIZADO 

RUBRO ITEM DESIGNACION UN. 

      

1 TAREAS PRELIMINARES   

1.1 Limpieza y acondicionamiento para colocación de 
instalaciones provisorias gl 

1.2 Acondicionamiento de Camino de Acceso ml 

1.3 Limpieza y Mantenimiento, Camino de Servicio ml 

2 CANAL DE ADUCCIÓN   

2.1 Limpieza, Nivelación de terreno y Replanteo  ml 

2.2 Excavación Canal de Aducción m3 

2.3 Hormigón de Limpieza m3 

2.4 Hormigón Armado H-25 para canal de aducción  m3 

2.5 Relleno de Bermas Laterales  m3 

2.6 Rejas Autolimpiantes  m2 

2.7 Provisión y montaje de compuerta metálica plana (2500 x 
1000 mm)  

u 

2.8 Aforador Parshall u 

2.9 Pasarelas de Hormigón premoldeado H-21  u 

2.10 Baranda Metálica u 

3 DESARENADOR   

3.1 Limpieza, Nivelación de terrenos y Replanteo  m2 

3.2 Excavación Desarenador m3 

3.3 Base de Asiento y Terraplén  m3 

3.4 Hormigón de Limpieza m3 

3.5 Platea de Hormigón Armado H-25  m3 

3.6 Tabiques de Hormigón Armado H-25  m3 

3.7 Relleno de Bermas Laterales  m3 

3.8 Provisión y montaje de compuerta metálica plana (1500 x 
2850 mm)  u 

3.9 
Provisión y montaje de compuerta metálica plana (2000 x 
1500 mm)  u 

3.10 Provisión y montaje de Colchones Reno  m3 
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3.11 Rejas Autolimpiantes m2 

3.12 Baranda Metálica  u 

3.13 Pasarelas de Hormigón premoldeado H-21  u 

4 ACUEDUCTO SUBTERRÁNEO DE PEAD A SUPERFICIE 
LIBRE   

4.1 Nivelación de terreno y Replanteo  ml 

4.2 Excavación de zanja para instalación de tuberías  m3 

4.3 Cama de Asiento m3 

4.4 Provisión e Instalación de tuberías de PEAD 800 mm  ml 

4.5 Provisión e Instalación de Cámaras de Inspección de PEAD  u 

4.6 Ejecución de Paquete Estructural m3 

4.7 Ejecución de Relleno Superior m3 

4.8 Anillo de Hormigón Armado m3 

5 CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO   

5.1 Hormigón de Limpieza m3 

5.2 Platea de Hormigón Armado H-25  m3 

5.3 Tabiques de Hormigón Armado H-25  m3 

5.4 Cañería de acero DN 400 mm  u 

5.5 Malla de Seguridad - Metal Desplegado Romboidal 300-30-
30 m2 

5.6 Escalera Metalica u 

5.7 Losa Movil de Hormigón Armado H-21  u 

6 FORESTACIÓN Y BEBEDEROS   

6.1 Bebederos de piedra rústica  u 

6.2 Bosques de especies autóctonas (5000 m2)  u 

7 LIMPIEZA FINAL DE OBRA   

7.1 Limpieza final de obra  gl 

 

  



 

 
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                               Página 105 de 135 

CONSTRUCCIÓN CANAL AGUA NEGRA  
TRAMO 1 

DEPARTAMENTO IGLESIA 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
1. TAREAS PRELIMINARES 

 
1.1. Limpieza y acondicionamiento para colocación de instalaciones provisorias 

Este ítem comprende las tareas iniciales de limpieza y acondicionamiento de las áreas para 
instalar el obrador, oficina técnica y cualquier otra instalación que sea necesaria para la normal 
realización de la obra. 

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 1.1 se certificarán en forma global (gl), a entera 
satisfacción de la Inspección. 
 
1.2. Acondicionamiento de Camino de Acceso 

Con este proyecto se pretende acondicionar el acceso de manera que el ingreso sea acorde al 
tránsito de máquinas y equipos también para el futuro mantenimiento de la obra. 

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 1.2 se medirán y certificarán por metro lineal (ml) 
una vez iniciada la obra (Considerando como variable constante al ancho del mismo)  

 
1.3. Limpieza y Mantenimiento, Camino de Servicio 

Se procederá a realizar las tareas necesarias para las correspondientes tareas de limpieza, se 
utilizará máquinas y equipos acordes para la ejecución de los trabajos. 

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 1.3 se medirá y certificará por metro lineal (ml) 
una vez iniciada la obra. (Considerando como variable constante al ancho del mismo)  

 
2. CANAL DE ADUCCIÓN 

 
2.1. Limpieza, Nivelación de terreno y Replanteo  

Los trabajos referidos al presente ítem corresponden a las tareas necesarias para realizar la 
limpieza del terreno en la zona de la obra donde se construirá el canal de aducción. Asimismo, 
comprende las tareas de Replanteo de la traza del canal.  
Todos los gastos que originen las medidas de seguridad correrán por cuenta del Contratista. Los 
trabajos se ajustarán a las siguientes especificaciones:  

Nivelación de terreno: Se considerarán trabajos de limpieza y nivelación del terreno, los que a 
continuación se detallan:  
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Movimiento de suelo: Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para 
concretar la limpieza de arbustos y nivelación del terreno sobre la traza del canal. El área de 
limpieza y nivelación del terreno comprenderá un ancho de 10,0 m y 40 m de longitud.  

Replanteo: Son las tareas necesarias para realizar el replanteo de la obra en el terreno donde se 
instalará el canal de aducción. El Contratista procederá a efectuar el replanteo planialtimétrico de 
la traza y del área donde se implantará la conducción según lo establecido en el proyecto de 
licitación. Dicho replanteo deberá hacerlo en forma conjunta con la Inspección, con una 
antelación no inferior a los siete días a la iniciación de cada uno de los frentes de trabajo.  
A los efectos de realizar el replanteo planialtimétrico se deberá tomar como punto de apoyo el 
punto fijo PF43N(346) de la red de alta precisión del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que se 
utilizaron para concretar el proyecto de licitación. Las coordenadas geográficas del punto fijo 
PF43N son: latitud -30°17'23.4''; longitud -69°13'55.0” y Cota: 1899.191 m.s.n.m.  
La Inspección y el Contratista procederán a la medición lineal mediante equipos topográficos de 
precisión (GPS diferencial o estación total) del estaqueo, amojonamiento y levantamiento del 
terreno en correspondencia con los ejes de la tubería, con la densidad que la Inspección ordene, 
apoyándose en los puntos fijos del IGN. Las cotas de nivel del perfil longitudinal se basarán de los 
Planos del Proyecto de licitación.  
En caso de surgir modificaciones, y bajo una justificación que lo amerite, el Contratista, mediante 
documento escrito y plano modificado correspondiente, solicitará autorización por parte de la 
Inspección para efectuar las modificaciones al Proyecto de licitación, sin reconocimiento de 
mayores costos que los que haya cotizado en su oferta ni dando lugar a pedido de mayores plazos. 
En caso de considerarlo procedente, la Inspección devolverá al Contratista los planos 
modificados debidamente rubricados, los que reemplazarán a los planos del Proyecto de 
licitación.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 2.1 se medirán y certificarán por metro lineal (m) 
de limpieza y replanteo de terreno ejecutados a entera satisfacción de la Inspección. 
 
2.2. Excavación Canal de Aducción 

Los trabajos de este ítem se refieren a las tareas necesarias para ejecutar las excavaciones para 
posibilitar la construcción del Canal de Aducción  
Las tareas deberán ajustarse a las siguientes especificaciones: 

a) Trabajos Previos a la Excavación  
Antes de iniciar la excavación, el Contratista deberá contar, a los efectos de realizar todos los 
ensayos necesarios, con el Laboratorio de Suelos exigido para la presente obra, donde se 
realizarán, durante el período de ejecución de esta, los correspondientes ensayos exigidos por la 
Inspección.  
Una vez realizada estas tareas, y con la aprobación previa de la Inspección, se procederá a la 
excavación, según se indica en el perfil transversal de Proyecto de licitación.  

b) Medios y Sistemas de Trabajo para la Ejecución de las Excavaciones  
No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a 
emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del 
terreno y demás circunstancias locales, que el Contratista estará obligado a conocer.  
Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa establecido 
con anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección.  

c) Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones  
Los materiales extraídos de las excavaciones que puedan emplearse en ulteriores rellenos podrán 
ser volcados previa autorización por parte de la Inspección, a un costado de la zanja, dejando al 
borde de ésta un paso libre mínimo de 1,50 m de ancho, para el tránsito normal y seguro de todos 
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los agentes que se encuentren trabajando en la zona de la excavación. El apilado del material 
extraído no podrá alcanzar alturas superiores a los 1,50 m. En caso contrario, los suelos extraídos 
serán transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo 
debidamente balizados e individualizados a los efectos de preservar la seguridad en obra, los que 
deben ser autorizados por la Inspección. Dichos depósitos se acondicionarán en cajones, de 
modo de evitar inconvenientes al tránsito, al libre escurrimiento de las aguas superficiales y a 
terceros. Si se produjeran depósitos de materiales en lugares no autorizados por la Inspección, o 
deficientemente acondicionados y que puedan dar origen a inconvenientes al tránsito o al libre 
escurrimiento de las aguas, la Inspección fijará plazos para su retiro bajo apercibimiento de multa 
diaria por incumplimiento.  
Los materiales extraídos de las excavaciones no podrán emplearse para la “cama de asiento”, ni 
para el “paquete estructural”, salvo en aquellos casos en que el material extraído cumpla con las 
características especificadas en los Ítems “Ejecución de Cama de Asiento” y “Ejecución de 
Paquete Estructural” del presente Pliego y sea aprobado previamente por la Inspección.  
El material que no ha de emplearse en rellenos posteriores deberá ser retirado una vez concluidas 
las excavaciones y se transportará hasta una distancia de 8,0 Km como máximo del lugar de 
emplazamiento de la obra, no reconociéndose costos adicionales por distancias mayores a la 
mencionada, y corriendo por cuenta del Contratista la carga, descarga, desparramo en forma 
prolija del material proveniente de la limpieza y remociones, como así también las Certificaciones 
de Aceptación de Vuelco y permisos correspondientes de los entes u organismos que tengan 
jurisdicción en la zona. En caso de que la Empresa Contratista disponga el vuelco de los materiales 
extraídos a una distancia menor de 8,0 Km del lugar de emplazamiento de la obra, se deberá contar 
con la debida autorización del organismo competente que tenga jurisdicción sobre la zona para 
realizar dicho vuelco a través de su correspondiente certificado.  
El Contratista deberá obtener oportunamente los permisos del organismo que tenga jurisdicción 
en la zona de trabajo y abonar las tasas que pudieran corresponder para depositar provisoriamente 
los materiales excavados.  
El transporte de los suelos a acopios transitorios y definitivos no recibirá pago directo alguno y su 
costo se considerará incluido dentro del precio del Ítem pertinente.  

d) Roturas  
Todas las roturas tanto de canales o estructuras existentes, que se ocasionaran por motivo de la 
ejecución de las tareas explicitadas en este ítem, como también la reparación (incluye materiales 
y mano de obra) correrán por cuenta del Contratista sin reconocimiento de mayores costos por 
parte del Comitente.  

e) Eliminación del agua de las excavaciones  
Teniendo en cuenta que el sector donde se instalará la tubería tiene un nivel freático por debajo 
del nivel de terreno natural, a los efectos de asegurar la estabilidad de los taludes y fondo de las 
excavaciones a ejecutarse, deberá efectuarse, en caso de ser necesario, una depresión del nivel 
freático por medio de pozos de bombeo manteniéndose mientras duren los trabajos, al nivel de 
agua permanentemente 0,50 m por debajo del fondo de la zanja. A fin de que se establezca el 
régimen de filtración, deberá mantenerse por 24 hs como mínimo el bombeo, antes de comenzar 
las tareas de excavación de la zanja, corriendo por cuenta del Contratista el dimensionamiento de 
los sistemas para la depresión de la napa con su correspondiente equipamiento.  
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para 
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la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares y 
contenciones, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección.  
Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales, equipos, 
energía eléctrica, combustibles y planteles que al mismo fin se precisaren, se consideran incluidos 
en los precios que el Contratista haya consignado en su oferta, para el presente Ítem.  
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos 
y estudios necesarios y conoce perfectamente las características del suelo del lugar, los niveles 
de la napa freática y demás elementos en la zona donde se efectuarán las excavaciones, lo que 
significa que al futuro Contratista no se le reconocerá, en ninguna circunstancia, el derecho a 
reclamar por la depresión de napa, mayores costos que los que haya cotizado en su oferta.  

f) Medidas de Seguridad  
Cuando deban practicarse excavaciones, el Contratista deberá prever todas las medidas de 
seguridad de la actividad. El gasto que originen las medidas de seguridad para ejecutar cada una 
de las tareas que se han detallado correrá por cuenta del Contratista.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 2.2 se medirán y certificarán por metro cúbico 
(m³) de excavación ejecutada a entera satisfacción de la Inspección. 

 
2.3. Hormigón de Limpieza 

Una vez finalizada la limpieza y nivelación del fondo del canal, se ejecutará una capa de hormigón 
de limpieza de 0,05 m de espesor y 2,50 m de ancho en hormigón H-13. Además, tener en cuenta 
la ejecución del hormigón de limpieza en la zona del aforador Parshall. 

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 2.3 se medirán y certificarán por metro cúbico 
(m3) de Hormigón de Limpieza. 

 
2.4. Hormigón Armado H-25 para canal de aducción  

Los trabajos del presente Ítem comprenden la provisión de materiales, mano de obra, encofrados 
y provisión de equipos necesarios para la ejecución de la estructura del Canal de Aducción, en 
Hormigón Armado tipo H-25.  
La ejecución de la estructura del Canal de Aducción en Hormigón Armado H-25 se regirá de 
acuerdo con las dimensiones y características establecidas en los planos del Proyecto.  
En la construcción de cada una de las etapas, el contratista deberá prever las armaduras en espera 
para dar continuidad estructural a las etapas subsiguientes.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 2.4 se medirán y certificarán por metro cúbico 
(m3) de Hormigón Armado colocado de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos 
una vez desencofrado y aceptada la totalidad de los ensayos de la presente estructura. 
 
2.5. Relleno de Bermas Laterales  

Los trabajos de este ítem se refieren a las tareas necesarias para ejecutar el Relleno de Bermas 
Laterales en ambos costados del canal de aducción. A los efectos de estas especificaciones, se 
denominará en adelante “relleno de bermas laterales” al relleno de suelo comprendido entre la 
pared exterior del canal y el nivel de terreno natural, en toda la longitud del canal. El gasto que 
originen las medidas de seguridad correrá por cuenta del Contratista.  
Se utilizará el material producto de las excavaciones, zarandeado, libre de materiales orgánicos, 
“cortado” bajo 3” (tres pulgadas) y mejorado, si fuese necesario, teniéndose en cuenta la carga, 
transporte, descarga y compactación del material.  
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La ejecución de las bermas laterales del Canal de Aducción se regirá de acuerdo con las 
dimensiones y características establecidas en los planos del Proyecto.  
El relleno se ejecutará en capas de 0,30 m, hasta obtener el 93 % del Proctor T.180 según Norma 
IRAM N° 10.511, corriendo por cuenta del Contratista la provisión, carga, transporte, descarga y 
compactación del material en el sitio, sin derecho a reconocimiento de mayores costos por dicho 
trabajo. Antes de comenzar a colocar una nueva capa, la anterior deberá estar aprobada, para lo 
cual se deberá extraer una muestra cada 25,0 m a lo largo de la misma con el fin de verificar el 
porcentaje de compactación. El no cumplimiento en cuanto a los valores de porcentajes 
requeridos de densidades dará lugar a rehacerse el relleno y compactación reiterando el ensayo 
antes detallado. El costo que demanden estos ensayos correrá por cuenta del Contratista por lo 
cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaboración de su oferta.  
El material deberá tener la humedad óptima de compactación, tarea esta que deberá ser realizada 
hasta obtener la densidad exigida por las normas en vigencia en los organismos que tengan 
jurisdicción en la zona de trabajo o la detallada precedentemente. Se podrá utilizar 
compactadores manuales o mecánicos (con la previa autorización de la Inspección) en la 
ejecución de los trabajos de compactación.  

Medición y Certificación: Los trabajos del ítem 2.5 se medirán por metro cúbico (m³) de relleno 
ejecutado a entera satisfacción de la Inspección.  

 
2.6. Rejas Autolimpiantes  

Los trabajos del presente ítem comprenden la provisión y montaje de las rejas planas de acero. 
Las mismas se colocarán en forma inclinada a 60° respecto de la horizontal, conformada por 
perfiles UPN 80 separados 0,20 m y convenientemente empotradas en la estructura de hormigón.  
Las rejas estarán constituidas por un bastidor y barrotes de perfiles UPN80 de acero F24 
separados cada 0,20 m. Dichas rejas serán fijas, de limpieza manual. No obstante, de ser rejas 
fijas, podrán ser desmontadas para casos de una eventual reparación de estas, en tal sentido se 
ha previsto que en la parte superior del bastidor lleve dos anillos para su izaje.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 2.6 se medirán y certificarán por metro cuadrado 
de reja colocada, dichos trabajos serán ejecutados a entera satisfacción de la Inspección.  

 
2.7. Provisión y montaje de compuerta metálica plana (2500 x 1000 mm)  

Los trabajos del presente Ítem comprenden la provisión e instalación, junto con el colado de la 
estructura de hormigón armado de los perfiles de acero que conformarán las recatas o guías por 
las que se deslizarán las hojas de las compuertas, por una parte, por otra la hoja de la compuerta 
propiamente dicha, que estará conformada por chapa de acero F24 de 6,35 mm de espesor, 
aplicadas sobre un bastidor o estructura resistente de Perfil Estructural UPN 80, con refuerzos de 
Perfiles Normal L 80 x 80 x 12 cada 0,25 m.  
El mecanismo de elevación será manual, conformado por dos vástagos de tornillo sinfín, dos 
reductores, pedestal y volante para su accionamiento manual.  
La estructura de perfiles que conforman la recata deberá quedar perfectamente verticalizadas y 
enrasada con el piso y paramentos de los muros laterales. Para ello se deberá tener en cuenta los 
espesores del revestimiento de mortero cementicio que se aplicará sobre la estructura de 
hormigón armado.  
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Las hojas de las compuertas deberán deslizar en el interior de las recatas libremente, con un ajuste 
lateral y de fondo sobre bandas de neoprene, que conferirán la estanqueidad de estas.  
Los elementos de accionamiento (vástago, pedestal y volante) deberán ser de marca reconocida 
y aceptada por la Inspección.  
El pedestal estará debidamente anclado a la estructura de hormigón. El paso de las roscas del 
tornillo sinfín, los bujes y el volante deberán garantizar su fácil operación manual, y resistir las 
fuerzas de elevación bajo la presión del agua.  
Para ello el contratista deberá presentar a la Inspección antes de su colocación y montaje, los 
cálculos y planos en detalle de las compuertas y sus mecanismos.  
Se deja especificado que tanto la hoja de la compuerta, guías laterales, tornillo sinfín y volante 
deberán ser ejecutados en acero F24.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 2.7 se medirán y certificarán por unidad (U) de 
compuerta colocada, trabajos ejecutados a entera satisfacción de la Inspección. 
 
2.8. Aforador Parshall 

Los trabajos del presente Ítem comprenden la provisión de materiales, mano de obra, encofrados 
y provisión de equipos necesarios para la ejecución de un aforador Parshall en el extremo del 
Canal de Aducción, ejecutado en Hormigón Armado tipo H-25.  
La ejecución del aforador Parshall en Hormigón Armado H-25 se regirá de acuerdo con las 
dimensiones y características establecidas en los planos del Proyecto.  
En la construcción de cada una de las etapas, el contratista deberá prever las armaduras en espera 
para dar continuidad estructural a las etapas subsiguientes.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 2.8 se medirán y certificarán por unidad (U) en 
Hormigón Armado colocado de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos una vez 
desencofrado y aceptada la totalidad de los ensayos de la presente estructura.  

 
2.9. Pasarelas de Hormigón premoldeado H-21  

Los trabajos del presente Ítem comprenden la provisión de materiales, mano de obra, encofrados 
y provisión de equipos necesarios para la ejecución de dos pasarelas de Hormigón Armado 
Premoldeado, ubicadas sobre el Canal de Aducción, ejecutado en Hormigón Armado tipo H-21. 
La ejecución de las pasarelas Premoldeadas en Hormigón Armado H-21 se regirá de acuerdo con 
las dimensiones y características establecidas en los planos del Proyecto.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 2.9 se medirán y certificarán por unidad (U) en 
Hormigón Armado colocado de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos una vez 
desencofrado y aceptada la totalidad de los ensayos de la presente estructura. 
 
2.10. Baranda Metálica  

Los trabajos del presente ítem comprenden la provisión y montaje de las barandas metálicas de 
acero. Las mismas se colocarán a 0,15m del borde de cada pasarela y tendrán una altura de 
1,20m, conformada por tubos metálicos de sección circular galvanizado 63.50. 
La separación entre tubos horizontales será de 0,20m, y entre tubos verticales será de 0,50m. 
Dichas barandas serán fijas y deberán estar rígidamente ancladas a las pasarelas de hormigón. 
 
Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 2.10 se medirán y certificarán por unidad (U) de 
baranda colocada, dichos trabajos serán ejecutados a entera satisfacción de la Inspección.  
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3. DESARENADOR  
 

3.1. Limpieza, Nivelación de terrenos y Replanteo  

Los trabajos referidos al presente Artículo corresponden a las tareas necesarias para realizar la 
limpieza del terreno en la zona de la obra donde se construirá el Desarenador.  
Todos los gastos que originen las medidas de seguridad correrán por cuenta del Contratista. Los 
trabajos se ajustarán a las siguientes especificaciones:  

Nivelación de terreno: Se considerarán trabajos de limpieza y nivelación del terreno, los que a 
continuación se detallan:  

Movimiento de suelo: Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para 
concretar la limpieza de arbustos y nivelación del terreno. El área de limpieza y nivelación del 
terreno comprenderá un ancho de 20,0 m y 44,0 m de longitud.  

Replanteo: Son las tareas necesarias para realizar el replanteo de la estructura en la zona de la 
obra donde se construirá el desarenador. El Contratista procederá a efectuar el replanteo 
planialtimétrico de las estructuras según lo establecido en el proyecto de licitación. Dicho 
replanteo deberá hacerlo en forma conjunta con la Inspección, con una antelación no inferior a los 
siete días a la iniciación de cada uno de los frentes de trabajo.  
A los efectos de realizar el replanteo planialtimétrico se deberá tomar como punto de apoyo el 
punto fijo PF43N (346) del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que se utilizaron para concretar el 
proyecto de licitación.  
La Inspección y el Contratista procederán a la medición lineal mediante equipos topográficos de 
precisión (GPS diferencial o estación total) del estaqueo, amojonamiento y levantamiento del 
terreno, con la densidad que la Inspección ordene, apoyándose en los puntos fijos del IGN. Las 
cotas de nivel del perfil longitudinal (traza) se basarán de los Planos del Proyecto de licitación.  
En caso de surgir modificaciones, y bajo una justificación que lo amerite, el Contratista, mediante 
documento escrito y plano modificado correspondiente, solicitará autorización por parte de la 
Inspección para efectuar las modificaciones al Proyecto de licitación, sin reconocimiento de 
mayores costos que los que haya cotizado en su oferta ni dando lugar a pedido de mayores plazos. 
En caso de considerarlo procedente, la Inspección devolverá al Contratista los planos 
modificados debidamente rubricados, los que reemplazarán a los planos del Proyecto de 
licitación.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 3.1 se medirán y certificarán por metro cuadrado 
(m2) de limpieza y replanteo de terreno ejecutados a entera satisfacción de la Inspección. 
 
3.2. Excavación Desarenador 

Los trabajos de este ítem se refieren a las tareas necesarias para ejecutar las excavaciones para 
posibilitar la construcción del Desarenador.  
Las tareas deberán ajustarse a las siguientes especificaciones: 

a) Trabajos Previos a la Excavación  
Antes de iniciar la excavación, el Contratista deberá contar, a los efectos de realizar todos los 
ensayos necesarios, con el Laboratorio de Suelos exigido para la presente obra, donde se 
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realizarán, durante el período de ejecución de esta, los correspondientes ensayos exigidos por la 
Inspección.  
Una vez realizada estas tareas, y con la aprobación previa de la Inspección, se procederá a la 
excavación, según se indica en el perfil transversal de Proyecto de licitación.  

b) Medios y Sistemas de Trabajo para la Ejecución de las Excavaciones  
No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a 
emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del 
terreno y demás circunstancias locales, que el Contratista estará obligado a conocer.  
Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa establecido 
con anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección.  

c) Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones  
Los materiales extraídos de las excavaciones que puedan emplearse en ulteriores rellenos podrán 
ser volcados previa autorización por parte de la Inspección, a un costado de la zanja, dejando al 
borde de ésta un paso libre mínimo de 1,50 m de ancho, para el tránsito normal y seguro de todos 
los agentes que se encuentren trabajando en la zona de la excavación. El apilado del material 
extraído no podrá alcanzar alturas superiores a los 1,50 m. En caso contrario, los suelos extraídos 
serán transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo 
debidamente balizados e individualizados a los efectos de preservar la seguridad en obra, los que 
deben ser autorizados por la Inspección. Dichos depósitos se acondicionarán en cajones, de 
modo de evitar inconvenientes al tránsito, al libre escurrimiento de las aguas superficiales y a 
terceros. Si se produjeran depósitos de materiales en lugares no autorizados por la Inspección, o 
deficientemente acondicionados y que puedan dar origen a inconvenientes al tránsito o al libre 
escurrimiento de las aguas, la Inspección fijará plazos para su retiro bajo apercibimiento de multa 
diaria por incumplimiento.  
Los materiales extraídos de las excavaciones no podrán emplearse para la “cama de asiento”, ni 
para el “paquete estructural”, salvo en aquellos casos en que el material extraído cumpla con las 
características especificadas en los Ítems “Ejecución de Cama de Asiento” y “Ejecución de 
Paquete Estructural” del presente Pliego y sea aprobado previamente por la Inspección.  
El material que no ha de emplearse en rellenos posteriores deberá ser retirado una vez concluidas 
las excavaciones y se transportará hasta una distancia de 8,0 Km como máximo del lugar de 
emplazamiento de la obra, no reconociéndose costos adicionales por distancias mayores a la 
mencionada, y corriendo por cuenta del Contratista la carga, descarga, desparramo en forma 
prolija del material proveniente de la limpieza y remociones, como así también las Certificaciones 
de Aceptación de Vuelco y permisos correspondientes de los entes u organismos que tengan 
jurisdicción en la zona. En caso de que la Empresa Contratista disponga el vuelco de los materiales 
extraídos a una distancia menor de 8,0 Km del lugar de emplazamiento de la obra, se deberá contar 
con la debida autorización del organismo competente que tenga jurisdicción sobre la zona para 
realizar dicho vuelco a través de su correspondiente certificado.  
El Contratista deberá obtener oportunamente los permisos del organismo que tenga jurisdicción 
en la zona de trabajo y abonar las tasas que pudieran corresponder para depositar provisoriamente 
los materiales excavados.  
El transporte de los suelos a acopios transitorios y definitivos no recibirá pago directo alguno y su 
costo se considerará incluido dentro del precio del Ítem pertinente.  

d) Roturas  
Todas las roturas tanto de canales o estructuras existentes, que se ocasionarán por motivo de la 
ejecución de las tareas explicitadas en este ítem, como también la reparación (incluye materiales 
y mano de obra) correrán por cuenta del Contratista sin reconocimiento de mayores costos por 
parte del Comitente.  

e) Eliminación del agua de las excavaciones  
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Teniendo en cuenta que el sector donde se instalará la tubería tiene un nivel freático por debajo 
del nivel de terreno natural, a los efectos de asegurar la estabilidad de los taludes y fondo de las 
excavaciones a ejecutarse, deberá efectuarse, en caso de ser necesario, una depresión del nivel 
freático por medio de pozos de bombeo manteniéndose mientras duren los trabajos, al nivel de 
agua permanentemente 0,50 m por debajo del fondo de la zanja. A fin de que se establezca el 
régimen de filtración, deberá mantenerse por 24 hs como mínimo el bombeo, antes de comenzar 
las tareas de excavación de la zanja, corriendo por cuenta del Contratista el dimensionamiento de 
los sistemas para la depresión de la napa con su correspondiente equipamiento.  
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para 
la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares y 
contenciones, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección.  
Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales, equipos, 
energía eléctrica, combustibles y planteles que al mismo fin se precisaren, se consideran incluidos 
en los precios que el Contratista haya consignado en su oferta, para el presente Ítem.  
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos 
y estudios necesarios y conoce perfectamente las características del suelo del lugar, los niveles 
de la napa freática y demás elementos en la zona donde se efectuarán las excavaciones, lo que 
significa que al futuro Contratista no se le reconocerá, en ninguna circunstancia, el derecho a 
reclamar por la depresión de napa, mayores costos que los que haya cotizado en su oferta.  

f) Medidas de Seguridad  
Cuando deban practicarse excavaciones, el Contratista deberá prever todas las medidas de 
seguridad de la actividad. El gasto que originen las medidas de seguridad para ejecutar cada una 
de las tareas que se han detallado correrá por cuenta del Contratista.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 3.2 se medirán y certificarán por metro cúbico 
(m³) de excavación ejecutada a entera satisfacción de la Inspección. 

 
3.3. Base de Asiento y Terraplén  

Material clasificado y Compactado 
Los trabajos de este ítem se refieren a la construcción del terraplén donde se fundará la platea de 
H°A° del Desarenador. Este relleno se extiende en toda la superficie de la platea y tendrá un 
espesor promedio de 0,40 m. Se utilizará el material producto de las excavaciones, zarandeado, 
libre de materiales orgánicos, “cortado” bajo 1 ½” (una y media pulgadas) y mejorado, si fuese 
necesario, teniéndose en cuenta la carga, transporte, descarga y compactación del material en el 
terraplén.  
El gasto que originen las medidas de seguridad correrá por cuenta del Contratista.  
Se podrá utilizar compactadores mecánicos (con la previa autorización de la Inspección) en la 
ejecución de los trabajos de compactación del terraplén.  
El material será compactado en capas de 0,20 m espesor al 95% de la densidad máxima del 
ensayo Proctor T-180 según Norma IRAM N° 10.511, hasta completar todo el espesor 
especificado en los Perfiles Transversales de Proyecto de licitación.  
Para comenzar a colocar una nueva capa, la anterior deberá estar aprobada, para lo cual se deberá 
extraer una muestra cada 10,0 m a lo largo de la misma con el fin de verificar el porcentaje de 
compactación referido al Proctor, el cual no podrá ser inferior al 95% de la densidad máxima del 
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Proctor T-180. El no cumplimiento en cuanto a los valores de porcentajes requeridos de 
densidades dará lugar a rehacerse el relleno y compactación reiterando el ensayo antes detallado. 
El costo que demanden estos ensayos correrá por cuenta del Contratista por lo cual deberá ser 
tenido en cuenta al momento de elaboración de su oferta.  
Se hace notar que el costo de extracción de muestras, traslado y ejecución de ensayos (Densidad, 
CBR y Proctor) correrá por cuenta del Contratista sin derecho alguno a mayores costos por dichos 
gastos.  
La compactación se hará previa mezcla con la proporción de agua óptima, la que será obtenida 
previa al volcado del material.  

Medición y Certificación: Los trabajos de ítem 3.3 se medirán por metro cúbico (m³) de terraplén 
ejecutado a entera satisfacción de la Inspección.  
 
3.4. Hormigón de Limpieza 

Una vez finalizado el terraplén de nivelación, se ejecutará una capa de hormigón de limpieza de 
0,05 m de espesor y toda la superficie de la platea en hormigón H-13.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 3.4 se medirán y certificarán por metro cúbico 
(m3) de Hormigón de Limpieza. 

 
3.5. Platea de Hormigón Armado H-25  

Los trabajos del presente Ítem comprenden a la provisión de materiales, mano de obra, 
encofrados y provisión de equipos necesarios para la ejecución de la platea del Desarenador en 
Hormigón Armado tipo H-25. 
La ejecución de la platea del Desarenador en Hormigón Armado H-25 se regirá de acuerdo con las 
dimensiones y características establecidas en los planos del Proyecto.  
En la construcción de cada una de las etapas, el contratista deberá prever las armaduras en espera 
para dar continuidad estructural a las etapas subsiguientes.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 3.5 se medirán y certificarán por metro cúbico 
(m3) de Hormigón Armado colocado de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos 
una vez desencofrado y aceptada la totalidad de los ensayos de la presente estructura.  
 
3.6. Tabiques de Hormigón Armado H-25  

Los trabajos del presente Ítem comprenden a la provisión de materiales, mano de obra, 
encofrados y provisión de equipos necesarios para la ejecución de los tabiques del Desarenador 
en Hormigón Armado tipo H-25.  
La ejecución de los tabiques del Desarenador en Hormigón Armado H-25 se regirá de acuerdo con 
las dimensiones y características establecidas en los planos del Proyecto.  
En la construcción de cada una de las etapas, el contratista deberá prever las armaduras en espera 
para dar continuidad estructural a las etapas subsiguientes.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 3.6 se medirán y certificarán por metro cúbico 
(m3) de Hormigón Armado colocado de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos 
una vez desencofrado y aceptada la totalidad de los ensayos de la presente estructura.  
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3.7. Relleno de Bermas Laterales  

Los trabajos de este ítem se refieren a las tareas necesarias para ejecutar el Relleno de Bermas 
Laterales en el perímetro del Desarenador. A los efectos de estas especificaciones, se 
denominará en adelante “relleno de bermas laterales” al relleno de suelo comprendido entre la 
pared exterior del desarenador y el nivel de terreno natural, en todo su perímetro. El gasto que 
originen las medidas de seguridad correrá por cuenta del Contratista.  
Se utilizará el material producto de las excavaciones, zarandeado, libre de materiales orgánicos, 
“cortado” bajo 3” (tres pulgadas) y mejorado, si fuese necesario, teniéndose en cuenta la carga, 
transporte, descarga y compactación del material.  
La ejecución de las bermas laterales del Desarenador se regirá de acuerdo con las dimensiones y 
características establecidas en los planos del Proyecto.  
El relleno se ejecutará en capas de 0,30 m de espesor, hasta obtener el 93 % del Proctor T.180 
según Norma IRAM N° 10.511, corriendo por cuenta del Contratista la provisión, carga, transporte, 
descarga y compactación del material en el sitio, sin derecho a reconocimiento de mayores costos 
por dicho trabajo. Antes de comenzar a colocar una nueva capa, la anterior deberá estar aprobada, 
para lo cual se deberá extraer una muestra cada 10,0 m a lo largo de la misma con el fin de verificar 
el porcentaje de compactación. El no cumplimiento en cuanto a los valores de porcentajes 
requeridos de densidades dará lugar a rehacerse el relleno y compactación reiterando el ensayo 
antes detallado. El costo que demanden estos ensayos correrá por cuenta del Contratista por lo 
cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaboración de su oferta.  
El material deberá tener la humedad óptima de compactación, tarea esta que deberá ser realizada 
hasta obtener la densidad exigida por las normas en vigencia en los organismos que tengan 
jurisdicción en la zona de trabajo o la detallada precedentemente. Se podrá utilizar 
compactadores manuales o mecánicos (con la previa autorización de la Inspección) en la 
ejecución de los trabajos de compactación.  

Medición y Certificación: Los trabajos del ítem 3.7 se medirán por metro cúbico (m³) de relleno 
ejecutado a entera satisfacción de la Inspección.  
 
3.8. Provisión y montaje de compuerta metálica plana (1500 x 2850 mm)  

Los trabajos del presente Ítem comprenden la provisión e instalación, junto con el colado de la 
estructura de hormigón armado de los perfiles de acero que conformarán las recatas o guías por 
las que se deslizarán las hojas de las compuertas, por una parte, por otra la hoja de la compuerta 
propiamente dicha, que estará conformada por chapa de acero F24 de 6,35 mm de espesor, 
aplicadas sobre un bastidor o estructura resistente de Perfil Estructural UPN 80, con refuerzos de 
Perfiles Normal L 80 x 80 x 12 cada 0,30 m.  
El mecanismo de elevación será manual, conformado por dos vástagos de tornillo sinfín, dos 
reductores, pedestal y volante para su accionamiento manual.  
La estructura de perfiles que conforman la recata deberá quedar perfectamente verticalizadas y 
enrasada con el piso y paramentos de los muros laterales. Para ello se deberá tener en cuenta los 
espesores del revestimiento de mortero cementicio que se aplicará sobre la estructura de 
hormigón armado. Las hojas de las compuertas deberán deslizar en el interior de las recatas 
libremente, con un ajuste lateral y de fondo sobre bandas de neoprene, que conferirán la 
estanqueidad de estas.  
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Los elementos de accionamiento (vástago, pedestal y volante) deberán ser de marca reconocida 
y aceptada por la Inspección.  
El pedestal estará debidamente anclado a la estructura de hormigón. El paso de las roscas del 
tornillo sinfín, los bujes y el volante deberán garantizar su fácil operación manual, y resistir las 
fuerzas de elevación bajo la presión del agua.  
Para ello el contratista deberá presentar a la Inspección antes de su colocación y montaje, los 
cálculos y planos en detalle de las compuertas y sus mecanismos.  
Se deja especificado que tanto la hoja de la compuerta, guías laterales, tornillo sinfín y volante 
deberán ser ejecutados en acero F24.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 3.8 se medirán y certificarán por unidad (U) de 
compuerta colocada, trabajos ejecutados a entera satisfacción de la Inspección. 
 
3.9. Provisión y montaje de compuerta metálica plana (2000 x 1500 mm)  

Los trabajos del presente Ítem comprenden la provisión e instalación, junto con el colado de la 
estructura de hormigón armado de los perfiles de acero que conformarán las recatas o guías por 
las que se deslizarán las hojas de las compuertas, por una parte, por otra la hoja de la compuerta 
propiamente dicha, que estará conformada por chapa de acero F24 de 6,35 mm de espesor, 
aplicadas sobre un bastidor o estructura resistente de Perfil Estructural UPN 80, con refuerzos de 
Perfiles Normal L 80 x 80 x 12 cada 0,30 m.  
El mecanismo de elevación será manual, conformado por dos vástagos de tornillo sinfín, dos 
reductores, pedestal y volante para su accionamiento manual.  
La estructura de perfiles que conforman la recata deberá quedar perfectamente verticalizadas y 
enrasada con el piso y paramentos de los muros laterales. Para ello se deberá tener en cuenta los 
espesores del revestimiento de mortero cementicio que se aplicará sobre la estructura de 
hormigón armado.  
Las hojas de las compuertas deberán deslizar en el interior de las recatas libremente, con un ajuste 
lateral y de fondo sobre bandas de neoprene, que conferirán la estanqueidad de estas.  
Los elementos de accionamiento (vástago, pedestal y volante) deberán ser de marca reconocida 
y aceptada por la Inspección.  
El pedestal estará debidamente anclado a la estructura de hormigón. El paso de las roscas del 
tornillo sinfín, los bujes y el volante deberán garantizar su fácil operación manual, y resistir las 
fuerzas de elevación bajo la presión del agua. Para ello el contratista deberá presentar a la 
Inspección antes de su colocación y montaje, los cálculos y planos en detalle de las compuertas 
y sus mecanismos.  
Se deja especificado que tanto la hoja de la compuerta, guías laterales, tornillo sinfín y volante 
deberán ser ejecutados en acero F24.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 3.9 se medirán y certificarán por unidad (U) de 
compuerta colocada, trabajos ejecutados a entera satisfacción de la Inspección.  
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3.10. Provisión y montaje de Colchones Reno  

Los trabajos de este ítem se refieren a las tareas necesarias para ejecutar los colchones Reno al 
pie del vertedero y compuerta de limpieza del desarenador. A los efectos de estas 
especificaciones, se denominará en adelante “Colchón Reno” al relleno de piedra bola emplazado 
en el interior de las mallas de alambre galvanizado que se instalaran a nivel del terreno natural para 
evitar erosión hidráulica. Las mallas de alambre galvanizado serán de marca Maccaferri o similar 
calidad.  
Se utilizará material compuesto por piedra bola, cuyo tamaño será comprendida entre 3” a 4” y 
serán ubicadas manualmente. La ejecución de los colchones Reno se regirá de acuerdo con las 
dimensiones y características establecidas en los planos del Proyecto.  

Medición y Certificación: Los trabajos del ítem 3.10 se medirán por metro cúbico (m³) de relleno 
ejecutado a entera satisfacción de la Inspección. 
  
3.11. Rejas Autolimpiantes 

Los trabajos del presente ítem comprenden la provisión y montaje de las rejas planas de acero. 
Las mismas se colocarán previo al ingreso a las tuberías en forma inclinada a 60° respecto de la 
horizontal, conformada por perfiles UPN 80 separados 0,20 m y convenientemente empotradas 
en la estructura de hormigón.  
Las rejas estarán constituidas por un bastidor y barrotes de perfiles UPN80 de acero F24 
separados cada 0,20 m. Dichas rejas serán fijas, de limpieza manual. No obstante, de ser rejas 
fijas, podrán ser desmontadas para casos de una eventual reparación de estas, en tal sentido se 
ha previsto que en la parte superior del bastidor lleve dos anillos para su izaje.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 3.11 se medirán y certificarán por metro 
cuadrado(m2) de reja colocada, dichos trabajos serán ejecutados a entera satisfacción de la 
Inspección.  
 
3.12. Baranda Metálica  

Los trabajos del presente ítem comprenden la provisión y montaje de las barandas metálicas de 
acero. Las mismas se colocarán a 0,15m del borde de cada pasarela y tendrán una altura de 
1,20m, conformada por tubos metálicos de sección circular galvanizado 63.50. 
La separación entre tubos horizontales será de 0,20m, y entre tubos verticales será de 0,50m. 
Dichas barandas serán fijas y deberán estar rígidamente ancladas a las pasarelas de hormigón. 
 
Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 3.12 se medirán y certificarán por unidad (U) de 
baranda colocada, dichos trabajos serán ejecutados a entera satisfacción de la Inspección.  
 
3.13. Pasarelas de Hormigón premoldeado H-21  

Los trabajos del presente Ítem comprenden la provisión de materiales, mano de obra, encofrados 
y provisión de equipos necesarios para la ejecución de una pasarela de Hormigón Armado 
Premoldeado, ubicadas sobre el Canal de Descarga del Desarenador, ejecutado en Hormigón 
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Armado tipo H-21. La ejecución de las pasarelas Premoldeadas en Hormigón Armado H-21 se 
regirá de acuerdo con las dimensiones y características establecidas en los planos del Proyecto.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 3.13 se medirán y certificarán por unidad (U) en 
Hormigón Armado colocado de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos una vez 
desencofrado y aceptada la totalidad de los ensayos de la presente estructura. 
 
 

4. ACUEDUCTO SUBTERRÁNEO DE PEAD A SUPERFICIE LIBRE  
 
4.1. Nivelación de terreno y Replanteo  

Los trabajos referidos al presente ítem, corresponden a las tareas necesarias para realizar la 
limpieza del terreno en la zona de la obra donde se instalarán las cañerías para conformar el 
acueducto de PEAD. Asimismo, comprende las tareas de Replanteo de la traza de las cañerías de 
Ø800 mm, como así también la ubicación de las cámaras intermedias de PEAD, cámaras 
intermedias de Hormigón Armado y camama final de Hormigón Armado.  
Todos los gastos que originen las medidas de seguridad correrán por cuenta del Contratista. Los 
trabajos se ajustarán a las siguientes especificaciones:  

Nivelación de terreno: Se considerarán trabajos de limpieza y nivelación del terreno, los que a 
continuación se detallan:  
Movimiento de suelo: Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para concretar 
la limpieza de arbustos y nivelación del terreno sobre la traza del canal. El área de limpieza y 
nivelación del terreno comprenderá un ancho de 20,0 (10,0 m a cada lado del eje) m y 6800 m de 
longitud.  

Replanteo: Son las tareas necesarias para realizar el replanteo en el terreno de la zona de la obra 
donde se instalarán las tuberías con sus respectivas cámaras de inspección. El Contratista 
procederá a efectuar el replanteo planialtimétrico de las trazas y del área donde se implantará la 
conducción según lo establecido en el proyecto de licitación. Dicho replanteo deberá hacerlo en 
forma conjunta con la Inspección, con una antelación no inferior a los siete días a la iniciación de 
cada uno de los frentes de trabajo.  
A los efectos de realizar el replanteo planialtimétrico se deberá tomar como punto de apoyo el 
punto fijo PF43N (346) del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que se utilizaron para concretar el 
proyecto de licitación.  
La Inspección y el Contratista procederán a la medición lineal mediante equipos topográficos de 
precisión (GPS diferencial o estación total) del estaqueo, amojonamiento y levantamiento del 
terreno en correspondencia con los ejes de la tubería, con la densidad que la Inspección ordene, 
apoyándose en los puntos fijos del IGN. Las cotas de nivel del perfil longitudinal (traza) se basarán 
de los Planos del Proyecto de licitación.  
En caso de surgir modificaciones, y bajo una justificación que lo amerite, el Contratista, mediante 
documento escrito y plano modificado correspondiente, solicitará autorización por parte de la 
Inspección para efectuar las modificaciones al Proyecto de licitación, sin reconocimiento de 
mayores costos que los que haya cotizado en su oferta ni dando lugar a pedido de mayores plazos. 
En caso de considerarlo procedente, la Inspección devolverá al Contratista los planos 
modificados debidamente rubricados, los que reemplazarán a los planos del Proyecto de 
licitación.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 4.1 se medirán y certificarán por metro lineal (m) 
de limpieza y replanteo de terreno ejecutados a entera satisfacción de la Inspección. 
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4.2. Excavación de zanja para instalación de tuberías  

Los trabajos de este ítem se refieren a las tareas necesarias para ejecutar las excavaciones para 
posibilitar la instalación de la cañería del Acueducto indicados en este apartado.  
Las tareas deberán ajustarse a las siguientes especificaciones: 

g) Trabajos Previos a la Excavación  
Antes de iniciar la excavación de para la tubería, el Contratista deberá contar, a los efectos de 
realizar todos los ensayos necesarios, con el Laboratorio de Materiales y Suelos exigido para la 
presente obra, donde se realizarán, durante el período de ejecución de esta, los correspondientes 
ensayos exigidos en este Pliego y por la Inspección. Dicho Laboratorio deberá estar montado en 
un todo de acuerdo con lo exigido en el presente Pliego, y contar con la aprobación de la 
Inspección. En la ejecución de los ensayos, los gastos que demanden la obtención de las 
muestras, su transporte al laboratorio de la obra y los análisis y pruebas que sea necesario realizar, 
estarán a cargo del Contratista.  
Los trabajos previos incluyen la eventual solicitud ante los entes u organismos que tengan 
jurisdicción en la zona de trabajo, sean estos Nacionales, Provinciales o Privados, y de todos 
aquellos entes u organismos, dependencias que no hayan sido mencionados en forma explícita en 
el presente pliego (ej. Municipio, Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Nacional de Vialidad, 
Dirección de Hidráulica), de los permisos necesarios para la excavación y las Inspecciones 
correspondientes, corriendo por cuenta del Contratista el pago de los aranceles y derechos 
pertinentes.  
Una vez realizada estas tareas, y con la aprobación previa de la Inspección, se procederá a la 
excavación, según se indica en el perfil transversal de Proyecto de licitación.  
No se permitirá la apertura de zanjas cuando previamente no se hayan acopiado los elementos de 
apuntalamiento, abatimiento de napa y demás equipos y materiales requeridos por la obra.  

h) Medios y Sistemas de Trabajo para la Ejecución de las Excavaciones  
No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a 
emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del 
terreno y demás circunstancias locales, que el Contratista estará obligado a conocer.  
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o 
indirecto, sea ocasionado a personas, a animales, a las obras mismas, o a edificaciones e 
instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de 
previsión de su parte.  
La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del 
empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o la presentación de los cálculos de 
resistencia de las entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, 
sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos 
adicionales.  
Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa establecido 
con anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección.  

i) Ancho de Zanja  
El ancho de zanja será de 2,20 m. independientemente del ancho de zanja que adopte el 
Contratista para la ejecución de esta, los anchos de zanja deberán ajustarse a la configuración de 
zanja que se indica en el plano correspondiente, no reconociéndose mayores costos por la 
excavación de mayor ancho a los indicados en plano.  

j) Profundidad de Zanja  
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La profundidad de excavación será 2,30 m respeto de la superficie del terreno natural, cuyas 
paredes deberán mantener un talud (1H:3V). En el caso que la Contratista decida ejecutar la 
excavación con paredes verticales, se deberá emplear entibaciones y apuntalamiento de las 
paredes. Independientemente de la profundidad de zanjas que adopte el Contratista para la 
ejecución de esta, las profundidades de zanjas deberán ajustarse a la configuración de zanjas que 
se indica en los planos correspondientes, no reconociéndose mayores costos para la excavación 
de mayor profundidad a las indicadas en plano. No se alcanzará nunca de primera intención la cota 
definitiva del fondo de las excavaciones, sino que se dejará siempre una capa de 0,10 m de 
espesor que sólo se recortará en forma manual en el momento ejecutar la cama de asiento para 
instalar las tuberías. 

k) Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones  
Los materiales extraídos de las excavaciones que puedan emplearse en ulteriores rellenos podrán 
ser volcados previa autorización por parte de la Inspección, a un costado de la zanja, dejando al 
borde de ésta un paso libre mínimo de 1,50 m de ancho, para el tránsito normal y seguro de todos 
los agentes que se encuentren trabajando en la zona de la excavación. El apilado del material 
extraído no podrá alcanzar alturas superiores a los 1,50 m.  
En caso contrario, los suelos extraídos serán transportados y depositados en lugares provisorios, 
cercanos a las zonas de trabajo debidamente balizados e individualizados a los efectos de 
preservar la seguridad en obra, los que deben ser autorizados por la Inspección. Dichos depósitos 
se acondicionarán en cajones, de modo de evitar inconvenientes al tránsito, al libre escurrimiento 
de las aguas superficiales y a terceros. Si se produjeran depósitos de materiales en lugares no 
autorizados por la Inspección, o deficientemente acondicionados y que puedan dar origen a 
inconvenientes al tránsito o al libre escurrimiento de las aguas, la Inspección fijará plazos para su 
retiro bajo apercibimiento de multa diaria por incumplimiento.  
Los materiales extraídos de las excavaciones no podrán emplearse para la “cama de asiento”, ni 
para el “paquete estructural”, salvo en aquellos casos en que el material extraído cumpla con las 
características especificadas en los Ítems “Ejecución de Cama de Asiento” y “Ejecución de 
Paquete Estructural” del presente Pliego y sea aprobado previamente por la Inspección.  
El material que no ha de emplearse en rellenos posteriores deberá ser retirado una vez concluidas 
las excavaciones y se transportará hasta una distancia de 8,0 Km como máximo del lugar de 
emplazamiento de la obra, no reconociéndose costos adicionales por distancias mayores a la 
mencionada, y corriendo por cuenta del Contratista la carga, descarga, desparramo en forma 
prolija del material proveniente de la limpieza y remociones, como así también las Certificaciones 
de Aceptación de Vuelco y permisos correspondientes de los entes u organismos que tengan 
jurisdicción en la zona. En caso de que la Empresa Contratista disponga el vuelco de los materiales 
extraídos a una distancia menor de 8,0 Km del lugar de emplazamiento de la obra, se deberá contar 
con la debida autorización del organismo competente que tenga jurisdicción sobre la zona para 
realizar dicho vuelco a través de su correspondiente certificado.  
El Contratista deberá obtener oportunamente los permisos del organismo que tenga jurisdicción 
en la zona de trabajo y abonar las tasas que pudieran corresponder para depositar provisoriamente 
los materiales excavados.  
El transporte de los suelos a acopios transitorios y definitivos no recibirá pago directo alguno y su 
costo se considerará incluido dentro del precio del Ítem “Excavación de zanjas para instalación de 
cañerías”.  

l) Roturas  
Todas las roturas tanto de canales o estructuras existentes, que se ocasionarán por motivo de la 
ejecución de las tareas explicitadas en este ítem, como también la reparación (incluye materiales 
y mano de obra) correrán por cuenta del Contratista sin reconocimiento de mayores costos por 
parte del Comitente.  
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Todas las reparaciones de estructuras que deba hacer la Contratista debido a las roturas, las 
deberá dejar funcionales, de igual calidad a los originales o mejoradas.  
No se reconocerá pago adicional alguno por los trabajos y materiales que deba disponer para 
ejecutar las reparaciones y/o reemplazos indicados.  

m) Eliminación del agua de las excavaciones  
Teniendo en cuenta que el sector donde se instalará la tubería tiene un nivel freático por debajo 
del nivel de terreno natural, a los efectos de asegurar la estabilidad de los taludes y fondo de las 
excavaciones a ejecutarse, deberá efectuarse, en caso de ser necesario, una depresión del nivel 
freático por medio de pozos de bombeo manteniéndose mientras duren los trabajos, al nivel de 
agua permanentemente 0,50 m por debajo del fondo de la zanja. A fin de que se establezca el 
régimen de filtración, deberá mantenerse por 24 hs como mínimo el bombeo, antes de comenzar 
las tareas de excavación de la zanja, corriendo por cuenta del Contratista el dimensionamiento de 
los sistemas para la depresión de la napa con su correspondiente equipamiento.  
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para 
la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares y 
contenciones, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección.  
Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales, equipos, 
energía eléctrica, combustibles y planteles que al mismo fin se precisaren, se consideran incluidos 
en los precios que el Contratista haya consignado en su oferta, para el presente Ítem.  
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos 
y estudios necesarios y conoce perfectamente las características del suelo del lugar, los niveles 
de la napa freática y demás elementos en la zona donde se efectuarán las excavaciones, lo que 
significa que al futuro Contratista no se le reconocerá, en ninguna circunstancia, el derecho a 
reclamar por la depresión de napa, mayores costos que los que haya cotizado en su oferta.  

n) Medidas de Seguridad  
Cuando deban practicarse excavaciones, el Contratista deberá prever todas las medidas de 
seguridad de la actividad. El gasto que originen las medidas de seguridad para ejecutar cada una 
de las tareas que se han detallado correrá por cuenta del Contratista.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 4.2 se medirán y certificarán por metro cúbico 
(m³) de excavación ejecutada a entera satisfacción de la Inspección.  
 
4.3. Cama de Asiento 

Con Material Clasificado 
Los trabajos de este ítem se refieren a la construcción del asiento de las cañerías para lo cual se 
deberá conformar una “cama de asiento” de la cañería con un espesor mínimo de 0,10 m, como 
se indica en plano. El material a emplear será suelo granular clasificado, libre de materiales 
orgánicos, “cortado” bajo 1 ½ ” (una y media pulgadas) y deberá alcanzar una compactación del 
95 % del ensayo Proctor T.180 según Norma IRAM N° 10.511, teniéndose en cuenta la carga, 
transporte, descarga y compactación del material en la zanja. El gasto que originen las medidas de 
seguridad correrá por cuenta del Contratista.  
La Cama de Asiento es una componente fundamental de la zanja para todo tipo de tuberías. Su 
función es la de proveer un soporte firme y uniforme al tubo, generando la distribución de las 
cargas actuando sobre el mismo, y evitar asentamientos diferenciales importantes a lo largo de su 
recorrido.  
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Será muy importante, para que la cama de asiento cumpla su objetivo, que el tubo descanse sobre 
la misma en la totalidad de la superficie de apoyo, sin espacios libres entre el relleno de la cama y 
la tubería.  
Previo a la construcción del asiento de la cañería, se deberá realizar la extracción de una muestra 
del material propuesto con el fin de ejecutar el ensayo de CBR al 95% y al 100% de la densidad 
máxima del Proctor T-180. El resultado del ensayo de CBR deberá ser mayor o igual al 40%. En 
caso de que el material propuesto no cumpla con las condiciones del CBR antes indicado, dará 
lugar a que el Contratista deba cambiar el yacimiento de donde extraerá el material granular para 
la construcción del asiento de la cañería, no otorgándosele en ninguna circunstancia al Contratista 
derecho a exigir reconocimiento de mayores costos por ello.  
El material deberá tener la humedad óptima de compactación, tarea esta que deberá ser realizada 
hasta obtener la densidad exigida por las normas en vigencia en los organismos que tengan 
jurisdicción en la zona de trabajo. Por tanto, estará a cargo del Contratista la provisión de agua para 
la compactación de los suelos, como asimismo toda otra tarea que implique la utilización de este 
recurso, sin percibir reconocimiento alguno por tales motivos.  
Se podrá utilizar compactadores manuales o mecánicos (con la previa autorización de la 
Inspección) en la ejecución de los trabajos de compactación.  
Una vez construida la cama de asiento, se procederá a extraer una muestra cada 25,0 m a lo largo 
de la misma con el fin de verificar el porcentaje de compactación, el cual no podrá ser inferior al 
valor del 95% de la densidad máxima del Proctor T-180. El no cumplimiento en cuanto a los 
valores de porcentaje requerido de densidades dará lugar a que el Contratista deba rehacer la 
cama de asiento reiterando el ensayo antes detallado, sin reconocimiento alguno de mayores 
costos por dichos trabajos.  

Medición y Certificación: Los trabajos del ítem 4.3 se medirán por metro cúbico (m³) de cama de 
asiento.  
 
4.4. Provisión e Instalación de tuberías de PEAD 800 mm  

Los trabajos de este ítem se refieren a la colocación de la cañería del acueducto.  
Los gastos que originen las medidas de seguridad correrán por cuenta del Contratista. 

a) Tareas previas a la instalación de cañerías  
La Contratista deberá solicitar mediante Nota de Pedido a la Inspección, y con una antelación no 
inferior a los 3 (tres) días de la instalación según Plan de Trabajos aprobado, los distintos tramos 
de cañería de PEAD, detallando la ubicación precisa donde se instalará cada tramo, dado que ese 
dato es fundamental para el normal desarrollo de la obra. Para poder solicitar cada tramo de 
cañería a instalar, la Contratista ya deberá haber efectuado y tener por aprobado los ítems de 
Replanteo y Limpieza, Excavación y Cama de Asiento precedentes, para dicho tramo. La 
Inspección indicará la locación de cada tramo de cañería solicitado para el traslado oportuno a 
obra, y se lo comunicará a la Contratista mediante Orden de Servicio. A los efectos de la cotización 
de este ítem los oferentes deberán contemplar una distancia media de traslado de 8,0 km medida 
desde la zona de captación. En el caso de que el traslado de cañerías a la obra sea por cuenta de 
terceros y no del Comitente, la Inspección se lo comunicará a la Contratista y esta deberá adecuar 
la zona de recepción y descarga, ya sea “a pie de obra” o en predio adecuado para 
almacenamiento, el cual no podrá encontrarse a una distancia superior a los 250 metros de la zona 
de trabajo.  
Queda expresamente establecido que todo elemento, ya sea tubería o cara de PEAD, o elemento 
de unión que la Contratista deteriore, producto de la mala praxis en cuanto se refiere al manipuleo, 
transporte y colocación, será la única responsable de reemplazar a la brevedad el elemento 
deteriorado por uno que se encuentre en perfecto estado nuevo, de características técnicas 
iguales al elemento original que se deba reponer y que cumpla las normas que cumplía el que fue 
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provisto por la Inspección. Todos los costos que demande esta reposición serán por exclusiva 
cuenta del Contratista sin derecho a reclamo alguno de adicionales ni mayores costos. Esta 
reposición deberá efectuarla en un lapso no superior a los 5 (cinco) días corridos contados a partir 
del momento en que se produjo el desperfecto del elemento en cuestión. En caso de 
incumplimiento, la Inspección está facultada a sancionar a la Contratista mediante la aplicación 
de una multa acumulativa por un valor equivalente al valor de la pieza a reemplazar, por cada día 
de retraso.  
Los trabajos previos incluye la solicitud ante los entes u organismos que tengan jurisdicción en la 
zona de trabajo sean estos Nacionales, Provinciales o Privados, y de todos aquellos entes u 
organismos, dependencias, que no hayan sido mencionados en forma explícita en el presente 
pliego (ej. Municipio, Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Nacional de Vialidad, Dirección 
de Hidráulica de la Provincia de San Juan), de los condicionantes o reglamentaciones vigentes para 
la instalación de la cañerías en la zona de obra, corriendo por cuenta del Contratista el pago de los 
aranceles y derechos pertinentes para la obtención de la información, si correspondieran.  

b) Instalación de cañerías de PEAD  
Comprende las tareas necesarias para la instalación de los caños de PEAD.  
Las cañerías para instalar serán Tubos de Pared Estructural - Sistema KRAH, conformadas por 
Tubos KRAH DN 800 – PERFIL PR-42-001.53 construidos bajo normas DIN 16961:2007. Dicha 
tubería es de interior liso y exterior helicoidal, de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para 
conducción de agua sin presión interna (PN 0,90 kg/cm2). Longitud útil de 6,00 m y sistema de 
unión mediante junta elástica de doble aro de goma. La unión deberá ser efectuada con 
herramientas y maquinarias adecuadas para este fin.  
Una vez finalizado los trabajos de la construcción de la cama de asiento de la cañería y habiéndose 
aprobado los ensayos de compactación de esta, se procederá a la instalación de los tubos en la 
zanja, perfectamente alineados y nivelados.  
Las tuberías deberán bajarse dentro la zanja con equipos adecuados. No deberá arrastrarse, 
arrojarse o rolarse los tubos dentro de la zanja. Tanto las tuberías como las cámaras de inspección 
deberán tratarse con cuidado, utilizando los equipos y las correas correctas u otro elemento 
autorizado previamente por la Inspección. Estos productos no podrán ser arrojados y deberán ser 
inspeccionados una vez colocados en zanja, para verificar que no fueron dañados, antes de 
proceder a su unión.  

Medición y Certificación: Los trabajos de Ítem 4.4 se medirán por metro lineal (m) de cañería 
instalada a entera satisfacción de la inspección.  
 
4.5. Provisión e Instalación de Cámaras de Inspección de PEAD  

Los trabajos de este ítem se refieren a la provisión e instalación de las Cámaras de Inspección de 
PEAD de la cañería. Se instalarán Cámaras de Inspección de PEAD, tipo Tangencial DN1000 x 
DN800 y 4,00 m de longitud, que serán provistas por el fabricante de tuberías KRAH. Dichas 
cámaras serán instaladas cada 250 m de distancia. La altura comprendida entre la boca de la 
cámara y el nivel de suelo será de aproximadamente 1,20 m. Dicho sector de cámara será 
protegido mediante un anillo de hormigón armado H25 de 0,20 m de espesor. Las cámaras 
llevarán tapas conformadas por rejas metálicas que impidan el ingreso de objetos a la cañería.  
Dichas cámaras solo podrán ser operadas por personal autorizado de mantenimiento.  
Están contemplado dentro del presente Artículo la provisión, carga, transporte, descarga y 
colocación de los elementos indicados en plano. La Contratista deberá proveer todo otro 
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accesorio necesario para la correcta ejecución de las Cámaras de Inspección. Se consideran 
incluidas además las tareas de replanteo, excavación, construcción de las cámaras propiamente 
dichas, construcción del anillo de hormigón y colocación de las rejas. Se cuidará que la boca de 
las cámaras de Inspección y las Rejas queden a una altura mínima de 1,00 m respecto del nivel de 
terreno natural.  
Todos los materiales necesarios para la construcción de las Cámaras de Inspección deberán ser 
provistos oportunamente y aprobados. Se realizará un hormigón de limpieza H13 de 0,05 m de 
espesor para que haya un apoyo parejo de la Cámara de PEAD. La Contratista, además, deberá 
contar con los elementos necesarios y previamente aprobados por la Inspección.  
Antes de la colocación del hormigón de limpieza se removerá el terreno natural del fondo, en una 
capa de 0,10 m de espesor, la cual será compactada a fin de lograr el 95% del Proctor T-180. Si 
con el terreno natural escarificado y compactado no se logra el grado de compactación requerido, 
se deberá agregar material granular hasta poder obtener el grado de compactación exigido.  
Una vez colocada la cámara y autorizado por parte de la Inspección, se procederá a efectuar el 
relleno lateral externo de la Cámara de Inspección, en capas no superiores a los 0,20 m de 
espesor, y controlando que se consiga el 95% del Proctor T-180.  

La totalidad de las tuberías, incluidas piezas especiales, previo a su aprobación, serán 

sometidas a las siguientes inspecciones y pruebas: 
a) Pruebas hidráulicas 

El Contratista deberá efectuar las pruebas hidráulicas en las cañerías de acuerdo a la metodología 
que se detalla a continuación:  

1) Deberá informar a la Inspección, mediante Nota de Pedido y con una antelación no 
inferior a los 3 (tres) días, cuando realizará dichas pruebas y no podrá ejecutarlas sin la presencia 
de la misma.  

2) La Inspección podrá aprobar o rechazar las pruebas, mediante Orden de Servicio, y 
en este último caso deberá solicitar la repetición de las mismas, estando la conducción parcial o 
totalmente tapada, en caso que no se cumpla con las disposiciones de las presentes 
especificaciones. 

3) Se sugiere que la distancia de esta prueba se realice como máximo de 60 metros. 
b) Zanja rellena 

Una vez instalada la cañería y aprobada la alineación correcta se deberá inicia los preparativos 
para realizar la prueba de estanqueidad de la misma, para lo cual se mantendrá la cañería a una 
presión de dos (2) metros de columna de agua, medida sobre el intradós de la sección más alta 
del tramo que se prueba. Se mantendrá la cañería con esta presión y se procederá al relleno de la 
zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada mínima de 0,40 m sobre el extradós del 
caño y en todo el ancho de la excavación. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que 
dure este relleno para comprobar que los caños no han sido dañados durante dicha operación. 
Una vez terminado el relleno, la presión se mantendrá durante treinta (30) minutos más, como 
mínimo si las pérdidas no sobrepasan las admisibles se dará por concluida y aprobada la prueba 
hidráulica a "zanja rellena". Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a 
las admisibles, el Contratista deberá descubrir la cañería hasta localizarlas, a los efectos de su 
reparación si así lo indicare la Inspección. 

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 4.5 se medirán por unidad (U) ejecutada a entera 
satisfacción de la Inspección.  
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4.6. Ejecución de Paquete Estructural 

Material clasificado y Compactado 
Los trabajos de este ítem se refieren a la construcción del paquete estructural donde irá colocada 
la cañería. Este relleno se extiende desde la generatriz inferior del tubo hasta una altura de 1,10 m, 
en toda la longitud de la traza y ancho de la zanja excavada. Se utilizará el material producto de las 
excavaciones, zarandeado, libre de materiales orgánicos, “cortado” bajo 1 ½” (una y media 
pulgadas) y mejorado, si fuese necesario, para obtener el 95 % del ensayo Proctor T.180 según 
Norma IRAM N° 10.511, teniéndose en cuenta la carga, transporte, descarga y compactación del 
material en la zanja. El gasto que originen las medidas de seguridad correrá por cuenta del 
Contratista.  
Solamente se deberá rellenar y compactar en forma manual la parte lateral de la tubería. El relleno 
y compactación en la zona de entorno del caño, es un aspecto muy importante en la instalación 
de las cañerías, por lo tanto, deberá ser cuidadosamente realizado. Nunca se lo ha de considerar 
como un mero empuje de material de excavación hacia la zanja en el menor tiempo posible, puesto 
que el relleno debe proveer de un soporte firme y continuo en todos los puntos alrededor de los 
caños instalados. Para la compactación del resto del Paquete Estructural podrán utilizarse 
compactadores mecánicos con pisones con motor a explosión o neumático tales como canguros 
o placas vibratorias. Se podrá utilizar compactadores manuales o mecánicos (con la previa 
autorización de la Inspección) en la ejecución de los trabajos de compactación.  
Los trabajos deberán organizarse de manera tal que las tareas de relleno y compactación a los 
costados de la cañería se realicen en forma simultánea para evitar deformaciones transversales 
(o desplazamientos) en la cañería. El compactado de los laterales del caño se efectuará 
extrayendo simultáneamente las tablestacas y entibaciones, rellenando y compactando 
cuidadosamente los espacios dejados por estos elementos.  
El material será compactado en capas de 0,15 m espesor al 95% de la densidad máxima del 
ensayo Proctor T-180 según Norma IRAM N° 10.511, hasta completar todo el espesor 
especificado en los Perfiles Transversales de Proyecto de licitación.  
Para comenzar a colocar una nueva capa, la anterior deberá estar aprobada, para lo cual se deberá 
extraer una muestra cada 25,0 m a lo largo de la misma con el fin de verificar el porcentaje de 
compactación referido al Proctor, el cual no podrá ser inferior al 95% de la densidad máxima del 
Proctor T-180. El no cumplimiento en cuanto a los valores de porcentajes requeridos de 
densidades dará lugar a rehacerse el relleno y compactación reiterando el ensayo antes detallado. 
El costo que demanden estos ensayos correrá por cuenta del Contratista por lo cual deberá ser 
tenido en cuenta al momento de elaboración de su oferta. Se hace notar que el costo de extracción 
de muestras, traslado y ejecución de ensayos (Densidad, CBR y Proctor) correrá por cuenta del 
Contratista sin derecho alguno a mayores costos por dichos gastos.  
La compactación se hará previa mezcla con la proporción de agua óptima, la que será obtenida 
previa al volcado del material en la zanja.  

Medición y Certificación: Los trabajos del ítem 4.6 se medirán por metro cúbico (m³) de paquete 
estructural ejecutado a entera satisfacción de la Inspección.  
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4.7. Ejecución de Relleno Superior 

Material excavado y Compactado 
Los trabajos de este ítem se refieren a las tareas necesarias para ejecutar el Relleno Superior. A 
los efectos de estas especificaciones, se denominará en adelante “relleno superior” al estrato de 
suelo comprendido entre el Plano Superior del Paquete Estructural del caño y el nivel de terreno 
natural, en toda la longitud de esta y ancho de la zanja excavada. El gasto que originen las medidas 
de seguridad correrá por cuenta del Contratista.  
Se utilizará el material producto de las excavaciones, zarandeado, libre de materiales orgánicos, 
“cortado” bajo 2” (dos pulgadas) y mejorado, si fuese necesario, para obtener el 95 % del ensayo 
Proctor T.180 según Norma IRAM N° 10.511, teniéndose en cuenta la carga, transporte, descarga 
y compactación del material en la zanja.  
El relleno se ejecutará en capas de 0,20 m, hasta obtener el 95 % del Proctor T.180 según Norma 
IRAM N° 10.511, corriendo por cuenta del Contratista la provisión, carga, transporte, descarga y 
compactación del material en la zanja, sin derecho a reconocimiento de mayores costos por dicho 
trabajo. Antes de comenzar a colocar una nueva capa, la anterior deberá estar aprobada, para lo 
cual se deberá extraer una muestra cada 25,0 m a lo largo de la misma con el fin de verificar el 
porcentaje de compactación. El no cumplimiento en cuanto a los valores de porcentajes 
requeridos de densidades dará lugar a rehacerse el relleno y compactación reiterando el ensayo 
antes detallado. El costo que demanden estos ensayos correrá por cuenta del Contratista por lo 
cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaboración de su oferta.  
El material deberá tener la humedad óptima de compactación, tarea esta que deberá ser realizada 
hasta obtener la densidad exigida por las normas en vigencia en los organismos que tengan 
jurisdicción en la zona de trabajo o la detallada precedentemente. Se podrá utilizar 
compactadores manuales o mecánicos (con la previa autorización de la Inspección) en la 
ejecución de los trabajos de compactación.  

Medición y Certificación: Los trabajos del ítem 4.7 se medirán por metro cúbico (m³) de relleno 
superior ejecutado a entera satisfacción de la Inspección.  
 
4.8. Anillo de Hormigón Armado 

H-21 para Protección de Cámaras de Inspección de PEAD 
Los trabajos del presente Ítem comprenden la provisión de materiales, mano de obra, encofrados 
y provisión de equipos necesarios para la ejecución de la estructura correspondiente. 

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 4.8 se medirán por metro cúbico (m3) de la 
estructura correspondiente.  
 
 
5. CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 
 
5.1. Hormigón de Limpieza 

Se ejecutará una capa de hormigón de limpieza de 0,05 m de espesor y toda la superficie de la 
platea en hormigón H-13.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 5.1 se medirán y certificarán por metro cúbico 
(m3) de Hormigón de Limpieza. 
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5.2. Platea de Hormigón Armado H-25  

Los trabajos del presente Ítem comprenden a la provisión de materiales, mano de obra, 
encofrados y provisión de equipos necesarios para la ejecución de la platea de las cámaras de 
inspección en Hormigón Armado tipo H-25. 
La ejecución de la platea de las cámaras de inspección en Hormigón Armado H-25 se regirá de 
acuerdo con las dimensiones y características establecidas en los planos del Proyecto.  
En la construcción de cada una de las etapas, el contratista deberá prever las armaduras en espera 
para dar continuidad estructural a las etapas subsiguientes.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 5.2 se medirán y certificarán por metro cúbico 
(m3) de Hormigón Armado colocado de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos 
una vez desencofrado y aceptada la totalidad de los ensayos de la presente estructura. 
 
5.3. Tabiques de Hormigón Armado H-25  

Los trabajos del presente Ítem comprenden a la provisión de materiales, mano de obra, 
encofrados y provisión de equipos necesarios para la ejecución de los tabiques de las cámaras de 
inspección de Hormigón Armado tipo H-25.  
La ejecución de los tabiques de las cámaras de inspección de Hormigón Armado H-25 se regirá de 
acuerdo con las dimensiones y características establecidas en los planos del Proyecto.  
En la construcción de cada una de las etapas, el contratista deberá prever las armaduras en espera 
para dar continuidad estructural a las etapas subsiguientes.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 5.3 se medirán y certificarán por metro cúbico 
(m3) de Hormigón Armado colocado de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos 
una vez desencofrado y aceptada la totalidad de los ensayos de la presente estructura.  
 
5.4. Cañería de acero DN 400 mm  

Los trabajos del presente Ítem comprenden a la provisión de materiales, mano de obra y provisión 
de equipos necesarios para la instalación de las cañerías de acero en el fondo de las cámaras de 
inspección de Hormigón Armado, cuya función es la de limpieza y desarenado de la cámara.  
Los caños por instalar serán de acero F24, de 400 mm de diámetro y 13 mm de espesor, con unión 
bridada y se regirá de acuerdo con las dimensiones y características establecidas en los planos 
del Proyecto. Se deberá instalar en la unión bridada una válvula guillotina DN400mm, PN 6 bar, de 
accionamiento manual. 

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 5.4 se medirán y certificarán por unidad (U) de 
caño instalado de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos. 
 
5.5. Malla de Seguridad - Metal Desplegado Romboidal 300-30-30 

Los trabajos del presente ítem comprenden la provisión y montaje de las mallas de seguridad. Las 
mismas estarán conformadas por Metal Desplegado Romboidal 300-30-30. Para este ítem se 
contemplan dos situaciones; por un lado, la malla correspondiente a las tapas de 1,30m de 
diámetro de las cámaras de P.E.A.D; dichas mallas estarán soldadas a un bastidor circular 
metálico de 1,30m de diámetro conformado por un perfil PNL 64x4,8. Por otro lado la malla 
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correspondiente a las cámaras de inspección de Hormigón Armado, cuyo fin es evitar la caída de 
objetos y/o personas al interior de la cámara, las mismas estarán conformadas por dos hojas, 
cada una de las cuales deberá estar soldada a un bastidor metálico conformado por un perfil PNL 
64x4.8; una de las dos hojas estará debidamente anclada a la estructura de hormigón, mientras 
que la otra hoja será rebatible con el fin de que solo el personal de mantenimiento de la repartición 
correspondiente tenga acceso al interior de la cámara. 

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 5.5 se medirán y certificarán por metro 
cuadrado(m2) de malla colocada, dichos trabajos serán ejecutados a entera satisfacción de la 
Inspección.  
 
5.6. Escalera Metálica 

Los trabajos del presente ítem comprenden la provisión y montaje de las escaleras metálicas para 
inspección y mantenimiento de las cámaras de inspección de Hormigón Armado. Las mismas 
estarán conformadas por peldaños de 0,20m x 0,60m de Metal Desplegado Romboidal 300-30-
30, soldado a un bastidor metálico conformado por un perfil PNL 25x3,2. Los peldaños estarán 
soldados a parantes metálicos conformados por tubo metálico de sección rectangular 40.60.3,2. 
Dichos parantes estarán debidamente anclados a la estructura de Hormigón Armado. 

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 5.6 se medirán y certificarán por unidad (U) de 
escalera instalada de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos. 
 
5.7. Losa Móvil de Hormigón Armado H-21 

Los trabajos del presente Ítem comprenden la provisión de materiales, mano de obra, encofrados 
y provisión de equipos necesarios para la ejecución de seis Losas Móviles de Hormigón Armado 
Premoldeado por cada Cámara de Inspección en tramo, y doce Losas Móviles de Hormigón 
Armado Premoldeado para la Cámara de Inspección correspondiente a la confluencia con el Río 
Blanco. Cada Losa Móvil se armará con doble malla db8 c/15cm en ambas direcciones, con un 
recubrimiento de 2 cm. En cada losa móvil se colocará un cáncamo de izaje db12, anclado 60cm 
a la misma, el anclaje se ubicará entre las armaduras de la Losa. 

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 5.7 se medirán y certificarán por unidad (U) en 
Losa Móvil de Hormigón Armado Premoldeado colocada con las especificaciones establecidas en 
los planos una vez desencofrado y aceptada la totalidad de los ensayos de la presente estructura. 
 
6. FORESTACIÓN Y BEBEDEROS  
 
6.1. Bebederos de piedra rústica  

Los trabajos del presente Ítem comprenden a la provisión de materiales, mano de obra y provisión 
de equipos necesarios para la construcción de bebederos para animales.  
Los bebederos serán construidos como pequeños reservorios de agua de 9,0 m de largo, por 6,0 
m de ancho y 0,30 m de profundidad impermeabilizados con piedra rustica del lugar. El 
abastecimiento de agua será continuo mediante una tubería de PEAD de 90 mm, K6, conectada a 
las cañerías de acero ubicadas en las cámaras de inspección de Hormigón Armado. Los 
bebederos estarán ubicados a 200 m aguas debajo de las cámaras de inspección de Hormigón 
Armado. La construcción de los bebederos se regirá de acuerdo con las dimensiones y 
características establecidas en los planos del Proyecto.  
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Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 6.1 se medirán y certificarán por unidad (U) de 
bebederos de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos.  
 

6.2. Bosques de especies autóctonas (5000 m2)  

Los trabajos del presente Ítem comprenden a la provisión de materiales, mano de obra y provisión 
de equipos necesarios para la construcción de bosques de flora autóctona.  
Los bosques tendrán una superficie de 5000 m2 y estarán conformados por 05 (cinco) líneas de 
manguera de riego por goteo de 100 m de longitud, separadas 12,50 m entre ellas. Las especies 
de árboles a plantar serán Chacay (Discaria Americana), Cina Cina (Parkinsonia Aculeata), Sauce 
Criollo (Salix Humboldtiana), Acacia visco (Senegalia Visco). En cada caso, cada ejemplar deberá 
tener altura mínima de 2.50 m. 
El abastecimiento de agua será continuo mediante una tubería de PEAD de 90 mm, K6, conectada 
a los bebederos. Los bosques estarán ubicados a 200 m aguas debajo de los bebederos para 
asegurar una presión de trabajo de 2,0 kg/cm2 en los goteros. La construcción de los bosques se 
regirá de acuerdo con las dimensiones y características establecidas en los planos del Proyecto.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 6.2 se medirán y certificarán por unidad (U) de 
bosques de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos.  

 
7. Limpieza final de obra 

Los trabajos de este ítem se refieren a las tareas necesarias para concretar la limpieza final de la 
obra, las mismas comprenden limpieza, carga, transporte y descarga de los materiales sobrantes 
de la ejecución de la obra, como así también el desarme y retiro de las construcciones provisorias 
que pudieran haberse levantado con motivo de la presente obra.  

Medición y Certificación: Los trabajos del Ítem 7 se medirán y certificarán en forma global (gl), a 
entera satisfacción de la Inspección.  
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ANEXO 

FORTALECIMIENTO 

COMPUERTA CHAVETAS 
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