

OBRA:
<i>PAVIMENTACION R.P.Nº 12 (EX RN 149)</i>
TRAMO: PACHACO - CALINGASTA
SECCIÓN 2: KM 121 – KM 134
DEPARTAMENTO: CALINGASTA

Circular Nº 2

Por la presente circular Nº 2 que conforme a lo establecido por ley de Obras Públicas Nº 128- A pasa a formar parte de la documentación para la Licitación, se formula la siguiente aclaración:

Atento a la complejidad de la obra y al estudio que se requiere para optimizarla se posterga la fecha de licitación para el día 28 de agosto del 2017 a las 9hs.

San Juan, 25 de Julio de 2012.-

Firma:.....

Aclaración:.....

Empresa:.....

Fecha:.....