ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LA OBRA:

El presente llamado a licitacién tiene por objeto la ejecucion de la instalacién de la Red
de Gas de Media Presidn en zonas faltantes ubicadas en Lote Hogar N° 20 y
34 Departamento “Rivadavia”.

La elaboracion y tramitacibn de Documentacion para conformacion de Carpeta de Obra
que sera presentada ante Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS).

Elaboracion de Proyecto Constructivo.

La provision de mano de obra, equipamiento, materiales y accesorios para la concrecion
de la instalacién de la red de media presion, respetando las reglas del buen arte, segun lo
establecido en Normativa Vigente.

Confeccion de documentacion Conforme a Obra.

La cafieria sera de polietileno (PE) en diferentes diametros (125 mm, 90 mm, 63 mm y 50
mm), tomando como base Planos tentativos e informativos los anteproyectos elaborados
por Distribuidora de Gas Cuyana S.A (ECOGAS), cuya traza final sera en base a lo
relevado en terreno por la Contratista.

Elaboracion de Proyecto Constructivo.
Los trabajos incluyen:

e Confeccién y tramitacién de toda documentacion inherente a la conformacion de
Carpeta de Obra que sera presentada para su revision y aprobacién ante Estudios
y Proyectos de Distribuidora de Gas Cuyana S.A., la cual constara entre otros de:
Confeccion de Proyecto Constructivo, Solicitud ante entes de demarcaciones de
servicios, gestion y pago de permisos Municipales, Provinciales o Nacionales
segun corresponda, y demés tramitaciones y documentacién necesaria para la
realizacion de la obra de referencia (a cargo de la Contratista).

e Instalacion de aproximadamente 6040 mts de cafieria de PE en sus distintos
diametros, para ello deberd proveer todos los accesorios y piezas especiales,
mano de obra calificada, equipamiento, material de aporte para tapada y demas
materiales necesarios para la concrecién de la instalacion de la red de media
presion segun las reglas del buen arte, las electro fusiones o termo fusiones de las
piezas y cafieria seran ejecutadas por personal calificado y habilitado por el
organismo correspondiente para tal fin.

o Realizar todas las pruebas de resistencia que sean necesarias.

e Confeccion de documentacién Conforme a Obra.

o Habilitacion de las Redes en su totalidad

e Limpieza final de obra.

Se debera tener especial cuidado con las instalaciones existentes subterraneas, debiendo
realizar sondeos para ubicar instalaciones y luego el zanjeo para la instalacion de la
cafieria; respetando en todo momento la distancia minima entre conductos. No generando
ningan tipo de adicional tener que profundizar la zanja y/o modificar la traza para
mantener la distancia de separacion que indica la Norma, por lo que debera definir
antes de presentar el proyecto constructivo, el lugar donde se instalara la caferia, en
obra si apareciere algin impedimento para colocar la cafieria segun la traza planteada en
el Proyecto Constructivo, la o las modificaciones a realizar se deberan consensuar con la
inspeccion, con el solo propésito de respetar las distancias establecidas por la Normativa
Vigente, esto no generara ningun tipo de adicional.

En los cruces de canales o hijuelas, se deberéa respetar las exigencias de la Normativa
Vigente y Autoridad Competente.

PLANOS Y PROYECTOS

Los planos provistos por la Direccion de Red de Gas de la Provincia para la presente
licitacion tienen caracter de provisorio, tentativo e informativo para la presentacion y



posterior comparacion de las ofertas, no pudiendo ser considerados bajo ningln concepto
como proyectos definitivos, el cual se definird con la realizacion por parte de Distribuidora
de Gas Cuyana S.A. de anteproyecto y que luego se ajustara en terreno con la confeccion
por parte de la empresa Contratista adjudicataria del Proyecto Constructivo, no
ocasionando costos adicionales por discrepancias entre los plano y proyectos
mencionado.

CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta implica, por parte del oferente, el conocimiento total del lugar
donde se realizara la obra.

El Contratista deber& recorrer la obra con un empleado de la Direccién Provincial de
Redes de Gas y solicitar un certificado de visita de obra.

Debera recabar todas las informaciones relacionadas con la ejecucion, como asi
también, tendrd que conocer de los documentos, Normas, planos, pliegos, y todos los
elementos de juicio necesarios para formular la oferta.

IDONEIDAD DE LA CONTRATISTA

La Contratista debera acreditar competencia para la realizacién de esta obra, presentando
antecedentes sobre trabajos similares que hayan ejecutado, como asi también, némina
del personal técnico idéneo para la construccion de la obra.

CARPETA DE OBRA

Sera responsabilidad del Contratista como paso previo a la construccién de la obra, la de
confeccionar toda documentacion para conformacién de Carpeta de Obra, la misma sera
presentada ante ECOGAS para su revision y posterior aprobacion y guardara la maxima
calidad y jerarquia profesional.

Toda la documentacion sera presentada para su aprobacion ante ECOGAS en sus
oficinas sita en Avenida Las Tipas 2221, del Departamento de Godoy Cruz en la Provincia
de Mendoza.

Tampoco serd causal de ampliacion de plazo las demoras en efectuar las
presentaciones, devoluciones, rechazos o aprobacion definitiva o parcial.

PROYECTO CONSTRUCTIVO

Estara conformada en un todo de acuerdo a la descripcion que en lineas generales se
efectla en las condiciones particulares y a las especificaciones que se sefialan en esta
seccion y a las normas que resulten de aplicacion.

Se elaborard por la Contratista incluira traza general y parcial, detalles especiales,
perfiles transversales y longitudinales, y debera dar solucién a todos los aspectos técnicos
y constructivos necesarios para materializar la presente obra; no reconociéndose para la
ejecuciéon de los mismos ningun tipo de adicional como tampoco los surgidos por
modificaciones no substanciales que se impongan por parte de ECOGAS tendientes a
resolver los problemas técnicos.

GENERALIDADES

En todos los casos los trabajos deberan estar perfectamente ejecutados y su presentacion
acorde con los requerimientos de este pliego.

Toda la documentacion que se presente, tales como notas, cartas, informes, croquis
preliminares, material informativo, etc debera estar perfectamente clasificada, numerado y
ordenada, para facilitar su archivo e identificacién

TERRENOS Y PERMISOS
Los permisos de paso necesarios para la instalacion de cafieria en la traza que resulte

definitiva (aprobada en Proyecto Constructivo), seran obtenidos por la Contratista,
debiendo pagar la empresa Contratista todos los aforos correspondientes.



La Contratista debera proveer con la mayor antelacion posible toda la informacion relativa
a la individualizacién de jurisdicciones (planos de cruces de rutas y vias férreas existentes
y/o proyectadas con sus correspondientes progresivas cursos de agua, arroyos, rios,
cruces sobre espacios verdes, etc.), y todo otro elemento que resulte necesario para
realizar la tramitacién que corresponda

MATERIAL CARTOGRAFICO Y RECOPILACION DE INFORMACIONES VARIAS

Se refiere a la obtencién de toda la cartografia disponible para la posterior elaboracion de
los planos de trazado de la red de media presion.

Estara a cargo de la Contratista la recopilacién necesaria para la elaboracién del Proyecto
Constructivo, entendiéndose por tal, entre otras, las emanadas de organismos
Nacionales, Provinciales, Municipales o Privados.

Los planos de traza a presentar contemplaran también todos los aspectos especiales de
caminos, cursos de agua o cualquier otro obstaculo de significacion

En todos los casos los planos que se confeccionen detallando este aspecto, tendran en
cuenta las normas de aplicacién, las reglas del buen arte y las disposiciones de los
organismos competentes con jurisdiccion sobre el tema

Ademas para el caso de cruces de cursos de agua, el estudio que se presente
contemplaré toda la informacién necesaria para su correcta ejecucion, entendiendo por tal
entre otros aspectos, la determinacién de los periodos més favorables para su realizacion
en relacion con las crecidas, la configuracion del lecho, analisis de su evolucién sobre la
base de estadisticas que se dispusieran, tipo de terreno en que se asentara la cafieria y
sistema propuesto para asegurar su estabilidad.

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y EL SUBSUELO

Deberé indicarse la existencia de objetos o0 construcciones subterrdneas que puedan
afectar las instalaciones a construir informacibn que debera ser debidamente
documentada a empresas privadas y/o publicas. Asi como también serda de
responsabilidad de la Contratista la realizacion de estudios referidos al conocimiento de
las caracteristicas del subsuelo donde se alojard la cafieria. Estos estudios tienen como
objetivo determinar las caracteristicas del terreno y analizar las dificultades que pueda
presentar su excavado.

CONFECCION DE PLANOS

Todos los planos seran realizados de acuerdo a las Normas IRAM y E.T. N° 1-00 y
contendran toda la informacién a que se hace referencia en los planos tipos que resulten
de aplicacion.

Respecto a las escalas, se tendra en cuenta que se realizaran en escala 1:1000, la
planialtimetria, 1:100 lo que respecta a la altimetria y en 1:250 o 1:20 los detalles
constructivos segun corresponda.

DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO

El Contratista desarrollard esta fase del proyecto manteniendo un permanente contacto
con el sector Estudios y Proyectos de ECOGAS.

DIRECTIVAS
El Contratista realizard su trabajo bajo los lineamientos del presente pliego. Las
siguientes etapas de desarrollo seran realizadas contando con la conformidad escrita de

ECOGAS.

La Contratista organizara el procedimiento y lo propondra conjuntamente con el Plan de
Obra del proyecto constructivo.

CONSULTAS

El Contratista trabajara en estrecha colaboracion con el personal de ECOGAS.



En todos los casos, las consultas seran realizadas por escrito mediante un libro de
comunicaciones que la Contratista abrira a tal fin.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO

El plan de obra del proyecto constructivo sera de estricto cumplimiento. ECOGAS
devolvera dentro de los cinco (5) dias hébiles de recibidos, los estudios y/o proyectos
parciales y/o finales presentados, segun corresponda. En este plazo seran aprobados
para construccion, aprobados con observaciones o rechazados.

El Contratista debera someter para aprobacién los documentos aprobados con
observaciones y rechazos, no pudiendo usar para construccion documentos rechazados.

El Plan de Obra mencionado, considerara los tiempos de presentacion, aprobacion y/o
rechazos

DOCUMENTOS DE LA LICITACION

Los siguientes documentos quedan incorporados al presente pliego por referencia y
forman parte del mismo. En caso de discrepancia entre este pliego (incluyendo sus
anexos) y los documentos incorporados por referencia, prevalecen el primero.

En caso de discrepancia entre los documentos incorporados por referencia, prevalece el
criterio mas restrictivo.

e Norma NAG N° 100

e Norma NAG N°165 (81) sobre reglamentaciones de seguridad en obras de red de
gas. Las multas que por incumplimiento de dicha norma reciba ECOGAS serén de
exclusiva responsabilidad de la Contratista.

e Norma NAG N° 109 (86) para almacenamiento de cafos revestidos y sin revestir

e Norma NAG N° 113 (82) para la realizacion de obras a ejecutar por terceros (en lo
pertinente).

¢ Norma NAG N°153

e Reglamentaciones vigentes en Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, otros
organismos nacionales, provinciales o municipales que tengan jurisdiccion sobre
la traza de la Interconexion.

e Todas las normas que figuran en el nomenclador de normas técnicas

e Procedimiento 8/98 Manual de Sefializacion de Obras y Obstaculos en la Via
Publica.

e Procedimiento Higiene y Seguridad para la contratacién de terceros.

PROVISION DE MATERIALES

El Contratista proveera la totalidad de cafieria de polietileno y los materiales restantes que
sean necesarios para la realizacion de la obra. Los mismos deberan ajustarse a las
normas en vigencia, para cada caso en particular. El Contratista debera realizar el
traslado de los materiales necesarios por su cuenta y cargo, hasta los obradores
respectivos.

DETALLES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

A titulo ilustrativo y con el Unico objeto de orientar al oferente para una mejor
preparacion de su oferta, y sin que este determine ningun tipo de limitacion respecto a la
responsabilidad que le cabe al Contratista de realizar todos los trabajos necesarios para el
correcto funcionamiento de las instalaciones, se sefiala entre otras las siguientes tareas.

e Transporte descarga y acondicionamiento adecuado en obra de los materiales
necesarios para la ejecucion

e Adopcién de las medidas de seguridad para la custodia y proteccion de los
materiales

e Traslado, manipuleo y acondicionamiento en depdsitos adecuados de los
materiales necesarios para la ejecucion de la misma

e Construccion de obradores adecuados

e Construccion de depdsitos provisorios.



e Coordinacion con las autoridades para la utilizacion de la via publica, avenidas,

calles, etc

Roturas de pavimentos, cruces de calles, etc

Zanjeado, bajado a zanja, y prueba de cafierias

Pruebas de hermeticidad final.

Construccion de todas las obras de artes necesarias para el buen funcionamiento

de las instalaciones

e Restitucion a su condicién original de todos los objetos, veredas, calles y toda
instalacion dafiada por los trabajos

e Instalaciones complementarias

e Limpieza final de la obra

CONDICIONES EXIGIDAS AL INICIAR LA CONSTRUCCION

Tener el Proyecto Constructivo de la parte a ejecutar terminado y aprobado

Disponer de todos los materiales necesarios para las construcciones auxiliares requeridas
en obrador

Disponer de los materiales de consumo, lubricantes, combustibles, etc. a utilizar durante
la realizacién de los trabajos.

Proveer todo el personal de direccidon y construccion, mano de obra especializada con
Matricula aprobada y vigente y comun.

Disponer de todos los permisos necesarios para ejecutar la obra en la via publica,
emitidos por los Organismos de competencia.

ASPECTOS PARTICULARES DE LA OBRA
REPLANTEO

El Contratista debera contar con el personal técnico competente y los asistentes
necesarios para realizar adecuadamente el replanteo total de la obra.

EXCAVACIONES DE ZANJAS — GENERALIDADES

Tanto las excavaciones de las zanjas como el tapado y compactacién de las mismas
estaran a cargo de la Contratista. EI Municipio de Rivadavia eximira del cobro de las tasas
de excavacion y rotura de zanjas en su totalidad.

CONSTRUCCION DE LA RED
MANIPULEO Y DISTRIBUCION DE LOS MATERIALES

Seran por cuenta de la Contratista todas las operaciones necesarias para contar con los
materiales al pie de la obra o lugares de utilizacion, debiendo adoptar las precauciones
pertinentes para evitar el dafio de los mismos.

La distribucion de los cafios en obra, sera hecha de tal modo que cause la menor

interferencia al transito de peatones y vehiculos. Se tomaran providencias para evitar la
entrada de tierra y cuerpos extrafios dentro de los cafios.

PRUEBAS

Se realizardn pruebas de las cafierias, en un todo de acuerdo con las
normas correspondientes de ECOGAS debiendo realizarse de acuerdo al siguiente
detalle, sin perjuicio de otros que segun normas debieran eventualmente efectuarse.

PRUEBA DE HERMETICIDAD FINAL

Terminados los trabajos se realizara la prueba de hermeticidad final realizada a una
presion de 4 Kg/cm2,

Consistira en mantener la presion por espacio de 24 horas, una vez estabilizada la misma
deberad mantenerse invariable mediante dicho lapso.

CRUCES DE RUTA Y/O VIAS

La construccion de todos los cruces de caminos y/o vias se efectuaran en base a los
lineamientos del plano tipo de ECOGAS N° 017, siguiendo asimismo las instrucciones



que pueden establecer las autoridades de vialidad nacional o provincial y BAP 6
ENAVIEF.

El Contratista tomara todas las precauciones del caso y no causara interrupciones en el
transito durante la construccion de los cruces, siendo responsable de todos los dafios que
pueda ocasionar.

A ese efecto deberdn realizar todos los estudios y efectuar todos los sondeos
necesarios que aseguren la correcta realizacion de los trabajos, no iniciando la
construccién de los mismos sin previa aprobacion de la Inspeccion.

En general el cruce de los caminos puede ejecutarse combinando apertura de zanja a
cielo abierto con perforacion y ajustdndose en particular, a las indicaciones establecidas
en los permisos acordados.

La proteccidn aislante sera aplicada en toda la extensién del tramo de cafieria a colocar
dentro del cafio camisa, dejando sin revestimientos los extremos, que se fusionaran
posteriormente a la linea general

En los cruces de canales o hijuelas, se debera respetar las exigencias del Departamento
de Hidraulica, ademéas deberan tener en obra copia de los planos de interferencias
proporcionados por los distintos entes.



