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MEMORIA DESCRIPTIVA

El Ministerio de Obras Publicas, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nacién,
construira Nuevos Centros de Desarrollo Infantil, que incluirdn nifos de 45 dias a 4 afos de edad,
en diferentes localidades de la Republica Argentina. Asi, con estos centros, se priorizara el
cuidado, la educacion y el desarrollo integral de la primera infancia.

Las infancias, las adolescencias, las juventudes deben ser consideradas en la planificacién y la
provision de infraestructura con una distribucién territorial acorde a la demanda insatisfecha y la
promocién del crecimiento demografico y consolidacion territorial.

El Ministerio de Obras Publicas (MOP) desarrolld el disefio del CDI, la evaluacién legal y
factibilidad de infraestructura de servicios de los lotes a proveer por la Provincia o el Municipio,
asi como también financia la construccion de los espacios. El seguimiento del Proyecto estuvo a
cargo de la Subsecretaria de Coordinacion de Proyectos y Licitaciones dependiente del Ministerio
de Obras y Servicios Publicos de San Juan.

La presente licitacidon tiene por objeto la construcciéon del Centro de Desarrollo Infantil (CDI)
ubicado en el departamento Sarmiento.

El proyecto responde a la tipologia 3A, prototipo desarrollado en una planta.
CDI — Caracteristicas

El Centro Infantil contard con una superficie aprox. de 220 m2, contemplan distintas salas segun
las edades y espacio de recreacidn al aire libre. Los nifios podran recibir una atencién integral para
su desarrollo que incluye: Asistencia nutricional — Estimulacion temprana — Psicomotricidad.

Se contemplan los siguientes espacios:

- Acceso Principal

- Area administrativa con Sanitario
- Cocina

- Sanitario para Discapacitados

- lactario

- Deambulatorio

- Salade2,3y4afios

- Comedor

- Sanitarios

- Patios Internos

- Patio Técnico (Tanques de Reserva y bombas s/detalles)

Su construccion es de estructura metalica, sobre platea de H2 A9,
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Los tabiques tanto exteriores como interiores seran de paneles de roca de yeso y cementicios con
sus respectivas aislaciones.

Los pisos interiores son de Mosaico Granitico 30 x 30 cm. y Baldosas de Caucho antigolpes. En
cuanto al exterior seran de cemento alisado.

Las carpinterias son de aluminio, chapa y madera segin documentacién técnica.

La cocina y los sanitarios, llevardn revestimiento cerdmico blanco 20x20 cm. dependiendo la
altura segn documentacion técnica.

El plazo de Ejecucidn es de 240 dias corridos.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de ($ 44.001.000,96.-) PESOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES, UN MIL, CON 96/100, IVA incluido.
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementa el “Pliego General Unico De Bases y Condiciones para la
Contratacion de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N2 857-OSP-73, todo ello dentro del
marco juridico establecido por Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734 y
Decretos Reglamentarios.

En ese caracter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a Licitacidn

Publica para la ejecucion de la obra: “CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARMIENTO”,
Departamento SARMIENTO.

ARTICULO N°2: NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacidn las siguientes normas legales:

* Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734,

* Decreto Reglamentario N2 3523-0OSP-72 y concordantes

* Decreto Reglamentario N2 0015-MOySP-20 y concordantes.

* Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas), ex Ley N2 5459,
e Decreto N2 1432-OSP-73.

* Decreto N2 0857-OSP-73.

* Decreto Reglamentario N2 1487-0OSP-86.

* Ley N2 1995-A de Procedimiento Administrativo.

* Ley N° 2135-A (Compre Sanjuanino).

* Decreto Reglamentario N° 0396-2021- (Compre Sanjuanino).

* Decreto Acuerdo N2 0028-16.

* Decreto N2 691-16 del Poder Ejecutivo Nacional sobre Redeterminacion de Precios.
* Resolucién N2 900-18—MIySP.

* Decreto N2 2796-0OSP-80.

* Ley N2 643-A, Articulo 172 - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A., ex Ley N2 7053,
Articulo 17¢.

* Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes.

* Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias O Pliego Particular de Bases vy
Condiciones. Especificaciones Técnicas Particulares.

* Decreto N2 1818/70.
* Decreto 1480-MlySP-17.
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* Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluacidon Impacto Ambiental). Ex Ley 6571 O Cédigo
de Edificacién de la Provincia de San Juan.

* Resolucién N2 038-OCC-2021. Registro Unico de Proveedores del Estado.

En caso de discrepancia de la documentacién contractual primarda el orden de prelacién
establecido en el articulo 242 del Decreto 3523 — OSP — 72.

ARTICULO N°3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacién de la obra, se
interpretaran de la siguiente manera:

AUTORIDAD COMPETENTE - COMITENTE: La autoridad de la Administracién que tiene a su cargo
el control y vigilancia del cumplimiento del proyecto. Direccidn de Arquitectura de la Provincia.

INTERESADO: Persona fisica o juridica que efectta consultas aun sin formular oferta.

PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta ante un llamado de la
Administracién a los efectos previstos en la Ley, presentando los documentos requeridos en este
Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, y se lo notifica de ello
fehacientemente.

CONTRATISTA, CONTRATISTA PRINCIPAL, CONTRATISTA DETERMINADO POR LA
ADMINISTRACION: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del
momento en que éste adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacion, autorizada por el Comitente,
haya sido determinada con la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECCION: El representante de la Administracién, que tiene a su cargo el control y vigilancia
directa de la obra publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica
de la obra, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administracién.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderdn dias corridos, incluso aquellos inhdbiles vy
feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley
N2 3734 y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en tiempo y forma,
con precios basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacidn constituida por:
+ Pliego Particular de Bases y Condiciones.
« Especificaciones Técnicas Generales
« Especificaciones Técnicas Particulares.
* Presupuesto Oficial.
« Formularios tipos.

+Planos.
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«Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a
consultas efectuadas por los participantes.

ARTICULO N°4: ADQUISICION DEL PLIEGO

La documentacion licitatoria estara disponible en la pagina web oficial del Gobierno de San Juan
(www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podran descargarlo en forma gratuita.

Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar frecuentemente el link del gobierno
provincial, www.sanjuan.gov.ar

ARTICULO N°5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N2 2, como asi también el
Cddigo de Edificaciéon de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales,
Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccidn, Leyes Laborales e
Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realizacion de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto,
Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con la ejecucién de los trabajos.

Los proponentes deberdn visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas
principales, y condiciones de trabajo tales como: provision de energia eléctrica y agua, niveles,
acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio
del monto de la oferta que integra la propuesta.

En consecuencia, no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento
de la obligacidn impuesta por este articulo.

ARTICULO N°6: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES, UN MIL,
CON 96/100, ($ 44.001.000,96.-), IVA incluido.

ARTICULO N°7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de esta Licitacion serad atendida con recursos provenientes de la Nacién y propios
del Comitente. La correspondiente certificacién sera abonada en los términos y condiciones
establecidas en la Ley de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734 y sus decretos reglamentarios.
El Ente Pagador serd la Tesoreria General de la Provincia.

ARTICULO N°8: SISTEMA DE CONTRATACION

La obra que se licita se contratara por el sistema de AJUSTE ALZADO POR PRECIO GLOBAL.

ARTICULO N°9: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de la obra serd de: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DiAS CORRIDOS, y se
computardn desde la fecha del Acta de Iniciacion de los trabajos, la que debera operarse dentro
de los CINCO (5) dias habiles posteriores a la notificacion del acto formal administrativo de
aprobacion del Contrato.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARMIENTO
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ARTICULO N°10: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los oferentes o interesados estan obligados al pleno conocimiento y aceptacién de las clausulas
que rigen el presente proceso licitatorio quedando notificados por el hecho de la publicacién de
los pliegos y condiciones en la pagina web oficial del Gobierno de San Juan (www.sanjuan.gov.ar),
como asi también notificados de las circulares e informes que desde la reparticion se publique en
el portal oficial.

Esta serd la Unica via de comunicacidn oficial, por lo que no se admitird reclamo alguno motivado
por obviarse la consulta sefialada.

Las consultas deberan formularse al Comitente a la direccién de correo electrénico:
dirarquitectura@sanjuan.gov.ar, respondiendo éste en el link www.sanjuan.gov.ar, del gobierno
provincial, hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha de apertura. Las respuestas seran abiertas
a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta.

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos
anteriormente, podra remitir, las aclaraciones que estime corresponder.

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (05) dias habiles antes de la
fecha de apertura de las Propuestas.

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integrardn la documentacién del Pliego, no
constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentacién de las Propuestas.

ARTICULO N°11: PROPONENTES

Los proponentes podran ser Empresas Constructoras provinciales, admitiéndose su presentacién
en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan con las condiciones de
este Pliego.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia
para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacién de los
drganos societarios para la presentacién en la presente licitacién, como asi también acompanar
los poderes que acrediten la representacién de la firma, tanto social como de su representante
legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan presentar la
documentaciéon mencionada en el parrafo precedente, y, ademas:

a) Un compromiso de UTE, constituido por no mas de dos (2) empresas, el cual debera
plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 22.903, que modificé
la ley 19.550, la que deberd ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las
firmas por Escribano Publico.

b) Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas
deberdan indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas
participara en esa UTE, el cual no podra variar desde su presentacién al llamado a
Licitacion Publica hasta la finalizacién de la obra, en caso de resultar contratista de la
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misma. Deberd constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucién de la
UTE, la ejecucién de la obra objeto de la presente Contratacidn.

c) Las Empresas integrantes de la UTE deberdn declarar en forma expresa que la
responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos
sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusién y division. También, el
compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la UTE
hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera
presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcién en el Registro Publico de
Comercio. Asimismo, deberd denunciar el Representante de la UTE, quién acreditard su
calidad de tal mediante copia certificada del acta de designacién. En caso de revocacion
de la designacion, deberd comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de los
dos (2) dias de producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se presenta en
asociacién con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N°12: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacién se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de Apertura
de los Sobres. La documentacién presentada después de la hora establecida para la apertura serd
devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y Condiciones y
no omitir la presentacion de ninguna informacién o documento solicitado. Esta omisidon o la
comprobacion de que cualquier informacion proporcionada por un Proponente no es correcta,
veraz y completa, motivard la aplicacion de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacién de la firma, ésta deberd ser cumplida por Autoridades
Judiciales o Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafa jurisdiccidon, debera constar la legalizacion del Colegio
pertinente.

La documentacion requerida por este Pliego se acompainard de conformidad a las siguientes
indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres bajo la denominacion “Sobre 1”7 y “Sobre 2”, cerrados. El
“Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevard un rétulo en el que conste solamente la denominacién de la
Contratacién de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él todos
los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el articulo N2
13.
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c) El Sobre 2 llevard un rétulo en el que conste la denominacién de la Contratacién de que
se trata y el nombre del Proponente. Se insertardn en él todos los documentos
solicitados, en forma legible, siguiendo estrictamente el orden establecido en el Articulo
N2 14,

d) Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentardn
mecanografiados, impresos, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores
gue no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados
manuscritos. No se admitirdn presentaciones de documentacién técnica grafica con
agregados manuscritos. Los documentos que se acompafen podran presentarse en su
original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por
Autoridad Notarial.

e) Toda la documentacion debe ser presentada impresa en original y una (1) copia de un
mismo tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o las
personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el
Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva. El
ejemplar identificado con la palabra “original”, serd considerado a todos los efectos como
oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera marcado con la
palabra “copia”.

f) Todas las paginas seran numeradas y se incluird un indice que facilite la ubicacién de
cualquier informacién durante el proceso de evaluacion.

g) La documentacién deberd ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma
suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que serd objeto
durante las tareas de revisién y evaluacion.

h) Toda documentacién digital, deberd contar una Declaraciéon Jurada del Oferente,

certificando que el contenido del CD/ DVD, no regrabable, identificado como “copia”, es
copia fiel del presentado como original, segin Formulario N2 8.

ARTICULO N°13: CONTENIDO DEL SOBRE 1

Ill

Los Proponentes deberdn incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N2 1.

b) Constancia de la constitucion de la garantia de la propuesta que sera por un monto
minimo del 1% del presupuesto oficial, que debera constituirse en cualquiera de las
formas que se establecen en el Articulo N2 15 del presente pliego.

En caso de presentar podliza de caucién con firma digital, el oferente deberd presentar la
péliza en formato PDF e incorporar en el SOBRE N2 1, una (1) Nota indicando Tipo de
Garantia, Monto y clave que habilita la apertura del archivo 6 soporte digital, segun
corresponda.
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c) El _certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de
Contratacién Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.

Para el caso de una UTE, se considerard lo establecido en la Ley N° 307-A, (ex Ley N@
5459), del Registro de Constructores de San Juan y su Reglamentacion.

d) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias, D.G.R. vigente a la fecha
de apertura. La exigencia no puede ser suplida por una declaracidn jurada.

e) Acta de Asamblea que dispone la participacidon de la/s Sociedad/es en la Licitacién, o
autorizacién para conformar la U.T.E.

f) Poder o autorizacién general otorgado al Representante que firma la nota de
presentacién, por ante Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo
determine.

g) Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acompafiar en
caso de ser persona fisica, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona juridica,
la inscripcion en el Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas conforme
corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos Sociales.
También se debera adjuntar las actas o constancias del representante de dicha persona
juridica, quien deberd acreditar la representacién que invoca, con copias debidamente
certificadas. En caso de UTE todos sus integrantes deberdn acompafiar esta
documentacién por separado.

h) Antecedentes de obras ejecutadas y/o en ejecucidn, (publicas y/o privadas), detallando
cantidad y destino de obras con indicacidn de superficie cubierta y tipo de estructura
para c/u de ellas.

i) Declaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la Justicia
Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal y electrénico en
la misma, mediante Declaracién Jurada siguiendo el modelo del Formulario N2 2.

j) Declaracion Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la documentacién
que integra el presente Pliego, la aceptaciéon de todas las condiciones y requisitos alli
exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica el Articulo N2 5 del
presente Pliego y siguiendo el modelo del FORMULARIO N2 3.

k) Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento del Articulo N2 17 de la Ley N2 643-A,
Articulo - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A., (ex Ley N2 7053), que los
Oferentes deberdn tramitar ante la Secretaria de Hacienda, presentando el Modelo de
Nota del Formulario N2 5 6 N2 6 segln corresponda.

I) Detalle del personal que sera afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces y
personal de apoyo en relacidon de dependencia, contratados o a contratar.
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m) Detalle de maquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectara exclusivamente a la
obra, indicando si son 0 no de su propiedad.

n) Designacion del Representante Técnico para la obra que se licita, adjuntando constancia
de inscripcién en el Consejo o Colegio Profesional o Reparticién correspondiente, con el
pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcién en la A.F.I.P. y curriculum vitae.

o) Constancia de inscripcion del Oferente en la actividad objeto de la licitacion, emitida por
la AFIP y ademds Constancia de pago al dia del Impuesto a los Ingresos Brutos, donde
conste su encuadramiento en la actividad cotizada en la presente Licitacién, domicilio de
radicacion en la provincia de San Juan, como asi también Convenio Multilateral si
correspondiere.

p) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 2135-A (Régimen
Compre Sanjuanino) expedido por la Contaduria General de la Provincia, vigente a la
fecha de Apertura. En caso de UTE donde una de las empresas sea beneficiaria del
compre sanjuanino, se afectara la parte proporcional de participaciéon en la UTE al
porcentaje de beneficio.

g) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra
debera presentar por separado los documentos sefialados en los incisos e), f), g), h), k),
0), p) y 9), en lo que corresponda. Adicionalmente se debera presentar lo expresado en el
Articulo N2 11 del presente pliego.

r) Certificado de Inscripcién en el IERIC y su correspondiente renovacion vigente.

s) Certificado de Proveedor emitido por el Registro Unico de Proveedores del Estado —
RUPE.

t)  Ultimas seis DDJJ del Formulario 931 de AFIP (presentacién y pago).
u) Sera requisito indispensable la presentacion de una Declaracidn Jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra

obligacion previsional, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N2 7.

v) “Sobre 2“, con todos los componentes exigidos en Articulo 14.

ARTICULO N°14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

El sobre 2, contendrd obligatoriamente la siguiente documentacion:

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N2 4.
El que debe ser estrictamente confeccionado sin omisiones, enmiendas, raspaduras,
interlineas y en concordancia entre niumeros y letras, tanto en el monto, como en el
plazo de obra y en el mantenimiento de oferta.

b) El Plan de Trabajos, que, (en forma legible), expresara la coherencia de todas las tareas
incluidas. El mismo sera desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT),
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con indicacién de los periodos de ejecucién de los items y subitems, y sus porcentuales,
como asi también el nimero de orden y designacidon de items, unidad de medida,
cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del item, porcentajes e
inversiones (mensuales y acumulados).

c) El Computo y Presupuesto, que deberd ajustarse al formato del Cémputo y Presupuesto
Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designaciéon de
los items y subitems. Previo a la firma del contrato la adjudicataria deberd presentar el
desglose de los items globales, a fin de facilitar las mediciones y certificacidon de obra.

d) Curva de Inversiones, presentada indefectiblemente con indicacidon de los porcentajes e
inversiones (mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.

e) Los Analisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la obra, detallando
materiales, mano de obra, equipos, etc., segin el modelo que integra la documentacién.
Todos los andlisis de precios, incluso los de items o subitems globales, deberdn ser
desagregados en los tres rubros componentes, a saber: Materiales, Mano de Obra
(incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos, a fin de facilitar el cdlculo de las
probables futuras redeterminaciones de precios. Deberdn indicarse los precios de
referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 6 del Régimen de Redeterminaciones de Precios del
Decreto Nacional N° 691/16 y de acuerdo al modelo indicado en el presente pliego. Estos
analisis deberan ser racionales y tendran que considerar todos los elementos que
intervienen en la correcta ejecucion de cada item. El Comitente se reserva el derecho de
solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias, (caracteristicas, marcas,
especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la
adjudicacion, o rechazar una oferta si a su sélo juicio, los andlisis de precios poseen fallas
gruesas u omisiones importantes.

f) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en
Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla modelo
adjunta.

g) Presentacidon Digital: Todas estas planillas deben presentarse siguiendo formato del
Sistema SIGOP, en formato digital en Planillas Excel, el Cbmputo y Presupuesto, Plan de
Trabajos, Curvas de inversiones y los Andlisis de Precios, y Gastos Generales. Los datos de
todas planillas deben estar vinculados, segliin el modelo de planillas de oferta. EI CD o
DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firmado. En original y copia, debidamente
certificada, segln Formulario N2 8.

ARTICULO N°15: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA PROPUESTA

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la garantia mencionada en el
Articulo N2 13 bajo el punto b). Dicha garantia podra ser constituida de las siguientes formas:

1. Dinero en efectivo, es decir un depdsito bancario en la cuenta oficial:
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Se debera completar el Formulario en la aplicacidon del Banco San Juan, con todos
los datos del Acto Administrativo que corresponda.

Para realizar la garantia en efectivo los pasos son los siguientes:

a) Acceder al aplicativo en la pagina Web,
servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sysgobierno/

b) Elegir “generar boleta con cédigo de barras” se le presentara una pantalla
donde se deberd completar todos los campos.

2. Transferencias Bancarias, debe adjuntar comprobante de transferencia y formulario de

nota de declaracién jurada, el mismo se debe solicitar en la reparticién que realiza la
contratacion.
IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantia de oferta mediante efectivo o
transferencia bancaria y en el Acto de Apertura de sobres resultase rechazado por algunas
de las causales de rechazo automatico, el proveedor debera dar aviso y al retirar la
documentacion deberd dejar la garantia original con el fin de poder tramitar luego la
devolucion de la misma.

En el caso de solicitar la devolucién de la garantia de mantenimiento de oferta en
propuestas rechazadas con rechazo automatico, el oferente debe solicitar su devolucion
en la Unidad Operativa de Contrataciones del organismo Contratante mediante el inicio
de un expediente con “nota de Solicitud de devolucidn de garantia y copia del
comprobante de pago.

3. Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberd constituir domicilio en esta
ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a
cualquier fuero o jurisdiccién que pudiere corresponderle, como asimismo renunciar
expresamente al beneficio de excusion y divisidon constituyéndose en solidario, liso, Ilano
y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentacién efectuada por el
Proponente, constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no podra ser
inferior al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de
Bases y Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicacidn correspondiente, a
contar del dia posterior de la apertura de la presente Contratacion. En caso de que se
prorrogue la oferta, la misma sera extensiva al aval.

4. Seguro de caucién expedido por compafiia aseguradora que se constituya en solidario,
liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma el Oferente. Deberd
ser hecho a favor del Comitente y contendra la renuncia expresa a los beneficios de
excusion y division. También debera fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para
todas las obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendra el
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando
a cualquier fuero de excepcidon que pudiere corresponderle. La garantia de la Oferta
debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el
Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta la extincién de las obligaciones del tomador
cuyo cumplimiento cubre, es decir hasta tanto se resuelva la adjudicacion
correspondiente, a contar del dia posterior de la apertura de la presente Contratacion.
Recibo de pago cancelatorio de la Pdliza.
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En caso de presentar pdliza de caucidn electrdonica y con firma digital:
La Péliza de seguro de caucidn deberd contener la siguiente informacion:

— Podra presentarse la Péliza de Caucidn con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-
MOSP-2021, en alguna de las siguientes formas: Por correo electrénico con destino a
contablesop@gmail.com o en soporte electrénico (CD o pen drive).

— Debera ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia Direccién
de Arquitectura de la Provincia.

— Debera contener: el Tipo de Contratacion y Numero de Contratacién, NUumero de
Expediente y Objeto.

Deberd constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones
gue asuma el Oferente y que garantice en los plazos establecidos segun pliego.

— Debera contener la renuncia expresa a los beneficios de excusién y divisién.

— Debera fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y
derechos derivados de dicho seguro.

— Debera contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San
Juan, renunciando a cualquier fuero de excepcién que pudiere corresponderle.

— Debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el
Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta la extincidon de las obligaciones del tomador
cuyo cumplimiento cubre, es decir hasta tanto se resuelva la adjudicacion
correspondiente, a contar del dia posterior de la apertura de la presente Contratacion.

— Debera adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Pdliza.

— Debera tener certificaciéon de firma del Emisor de la pdliza, adendas o endosos por
escribano publico (identidad y caracter).

— Debera legalizarse la certificacion por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdiccién
que corresponda.

5. Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacién del
penultimo dia anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonard intereses por los
valores depositados en garantia, en tanto que los que devengaren intereses
pertenecerdn a sus depositantes.

Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias habiles posteriores
a la presentacién de la garantia de cumplimiento de contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolverd la garantia dentro de los quince (15) dias habiles
posteriores a la notificacidn del resultado de la adjudicacidn.

ARTICULO N°16:  APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del llamado a
Licitacion Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podran pedir o formular
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitird interrupcion del
mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura
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de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer
uso de la palabra los oferentes que acrediten la representacién que invocan.

A continuacion, se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la
documentaciéon presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE
RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS
REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N2 13, incisos b), c), v):

b) Constancia de la constitucidn de la garantia de la propuesta que sera por un monto minimo
del 1% del presupuesto oficial, que debera constituirse en cualquiera de las formas que se
establecen en el Articulo N2 15 del presente pliego.

c) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de
Contratacién Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.

Para el caso de una UTE, se considerard lo establecido en Ley N° 307-A (Registro Provincial
de Constructores de Obras Publicas), ex Ley N2 5459 y su Reglamentacidn.

v) “Sobre 2“, con todos los componentes exigidos en Articulo 14, a excepcion del inciso g).

Lo que supone la inadmisién de la propuesta y la devolucién de la documentacién presentada,
incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta.

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara constancia de dénde
guedara la documentacién para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N2 13, deberdn ser presentados hasta cinco dias
habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su
compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna.

Acto seguido se dard comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificdndose si la documentacién
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS
QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 14, a
excepcion del inciso g).

La no presentacion de lo requerido en el inciso g), no sera causal de rechazo automatico en el acto
de apertura. El mismo debera ser presentado hasta cinco dias habiles después del acto de
apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacidn, sin
necesidad de notificacidn alguna.

En estos casos se procedera a la devolucién inmediata de las propuestas rechazadas o en su
defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega
posterior.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:

a) que exista acuerdo entre dos o0 mas proponentes o representantes técnicos para
la misma obra.

b) que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.
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De todo lo actuado se labrara un acta, dejdndose constancia de los nombres de los proponentes y
de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas
del rechazo.

Asimismo constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacion que invocan podran efectuar las observaciones
que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constaran en el Acta,
resolviéndose las mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacién se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona que haya
presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee
hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta proérroga o suspension de igual manera a la utilizada para cursar
el llamado a Licitacién Publica.

ARTICULO N°17:  TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de noventa (90) dias a contar de la
fecha de la apertura.

En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la
adjudicacion, se considerara prorrogado automdaticamente por periodos iguales el mantenimiento
de la oferta, salvo manifestacidn por escrito y en forma expresa del Oferente, por diez dias
corridos de anticipacidn al vencimiento de éste, haciendo saber su voluntad de no prorrogar la
garantia de Mantenimiento de la Oferta. Este ultimo supuesto implicara la desestimacion de la
oferta.

ARTICULO N°18:  ESTUDIO y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una Comision
designada por el Comitente, que ejercerd su funcién basada en los datos aportados por las
Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que a solicitud de
la Comisidon de Evaluacion se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones
técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad de esa u otra informacion
necesaria para la justa evaluacion de las ofertas.

El incumplimiento en la forma y plazo de presentacion de lo requerido por la Comision Evaluadora
dard lugar al rechazo de la propuesta.

Receptada la documentacion que conforman las ofertas por la Comisién de Evaluacion, ésta
examinara las propuestas formalmente admitidas por la Mesa de apertura de Ofertas, verificando
que esté acompafiada la documentacidn requerida como faltante en el acto de apertura de
Ofertas.

La adjudicacion recaerd sobre las ofertas que resulten mds convenientes, teniendo en cuenta que
los Oferentes de tales propuestas demuestren tener la capacidad empresaria, técnica, econémica
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y financiera necesaria para ejecutar en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de
ser Contratistas de la Reparticion, estar estrictamente al dia en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

Terminado el estudio, dicha Comisién elevara un informe al Comitente aconsejando la
adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la mas conveniente.

18.1 Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible

Se considera oferta inadmisible aquella que no se ajusta a los requisitos de los pliegos de
licitacién, que no ofrecen exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con los requisitos
establecidos en el llamado.

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razéon de lo
anterior, la propuesta que presente el oferente, debe necesariamente ser pura y simple, es decir
no puede estar subordinada al cumplimiento de una condicidn.

Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del
mismo proponente o de terceros.

También se entiende por oferta condicionada aquella que no define puntos importantes
requeridos por los pliegos de licitacién, y que asegura que se podran definir una vez que se den
los condicionamientos que ella consigna. La administracion debera necesariamente rechazarla.

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende por oferta
temeraria aquella proposiciéon que hace presumir que no podra ser cumplida por sostener precios
anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o financieramente.

18.2 Sobre Especificaciones y Marcas

Donde en la documentacién técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende
que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal
calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecdanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de
fabricacidon, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o ingenieril de produccion, servicio
post-venta, provisidn de repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra que lo
describa, el oferente basard su cotizacién en la marca o tipo que se especifica. Si considera
adecuado y equivalente cualquier otro articulo o material, debera expresarlo con claridad en su
propuesta, presentando catalogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que
permita identificar claramente la propuesta. La aceptacion de los mismos quedara a criterio del
comitente.

18.3 Cumplimiento de las Condiciones de la Licitacion
Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitacion serd rechazada. No se

admitiran correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se
ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos.
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La determinacion por parte de la Comisidn de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones,
se basara solamente en el contenido de la propia oferta.

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones,
reservas u omisiones subsanables.

Una desviacién, reserva u omisién de naturaleza subsanable es aquella que:

a) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucién de los servicios u
obras objeto de la Licitacién.

b) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.

c) De rectificarse, no afectaria injustamente la posicion competitiva de otro Oferente, que
habiendo presentado Ofertas, si se ajustan a los documentos correspondientes.

ARTICULO N°19: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Comitente adjudicard, ad referéndum del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, conforme
criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea mas beneficioso para el Estado
Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacién, sin que ello genere a
favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Art. 202. Ley
Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734).

El Comitente notificarad fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicacion,
imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que debera proceder a la firma del Contrato, el cual
no podra exceder de los cinco (5) dias habiles, contados a partir de dicha notificacidn, conforme a
lo establecido en el articulo 22 de la Ley de Obras Publicas N2 128-A.

El Adjudicatario debera constituir una garantia de ejecucién de contrato equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el
Articulo N° 15.

Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con el primer dia habil del mes deberd
ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacion. El nuevo Plan de Trabajos sera visado
por la Inspeccién de Obra y aprobado por Resolucidon Interna del Comitente.

Previo a la firma del contrato la adjudicataria debera presentar el desglose de los items globales, a
fin de facilitar las mediciones y certificacion de obra.

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los 5 (CINCO) dias a
partir de la firma del mismo, (no se admitira pago diferido del sellado).

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en formay
tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia sera
comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.
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Asimismo, deberd presentar constancia de inscripcion como beneficiario de pago en el Sistema
TRADFIN de la Tesoreria General de la Provincia.

ARTICULO N°20: IMPUGNACIONES

Serd de aplicacién lo establecido en el Decreto N2 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los
Oferentes podrdn impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacién debidamente
fundado, debera ser acompafiado por una garantia equivalente al uno por ciento (1%) del
importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen.

Los Oferentes podran formular impugnacién fundada a la adjudicaciéon, acompafiando una
garantia equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y
por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Estas impugnaciones serdn resueltas conjuntamente con la adjudicacién y contestadas en esa
oportunidad.

Las garantias deberan constituirse mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018
Cuenta 1902-2 Gobierno de la Provincia. Dichas garantias serdn devueltas a quienes las
constituyeron solamente en caso que dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable.
En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran a
Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no
seran admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente sera necesaria la simple notificacién
por Nota del Comitente.

ARTICULO N°21: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La Representacion Técnica para la obra que se licita, serd ejercida por un profesional de 12
Categoria, Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, matriculado en el Consejo o Colegio
Profesional o Reparticién correspondiente, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el
comprobante de inscripcién en la A.F.I.P., como asi también el pertinente curriculum vitae, a los
fines de su aceptacién por parte del Comitente. Dicho profesional no podra representar mas de
dos obras en forma simultanea.

A tal fin, la adjudicataria debera acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el instrumento
legal correspondiente debidamente aforado, la vinculacion laboral que la une con el profesional
designado. En caso contrario, no se procedera a la firma del Contrato.

Dicho profesional deberd cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las
tareas con la Inspeccién de Obra. El incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacién de
lo estipulado en el Articulo N2 26.

El Proponente y/o el Representante Técnico deberan tener domicilio legal en la Provincia de San
Juan.
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ARTICULO N°22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrd las siguientes
responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretacién de la documentacién contractual y no puede aducir
ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de
las condiciones contractuales, invocando error u omisidon de su parte. Asimismo, es
responsable de cualquier defecto de construcciéon y de las consecuencias que puedan
derivarse de la realizaciéon de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias
manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspeccién de Obra antes de iniciar los
respectivos trabajos.

2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los dafios o
perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus
funciones especificas.

3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas
y/o procedimientos constructivos patentados.

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos
Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las
obras.

5. Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios
e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones, Ordenanzas o
Reglamentos.

6. La Contratista debera confeccionar el proyecto ejecutivo correspondiente, firmar en
todas las actuaciones profesionales indicadas en la caratula de los planos respectivos
(proyecto, calculo, etc.) y tramitar su aprobacién, ante las Entidades correspondientes:
Direccién de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Municipalidad respectiva etc., como asi
también confeccionara y/ o tramitara, en caso de ser necesario toda otra documentacion
que le sea requerida, para los fines de esta Licitacién Publica. Antes de efectuar las
presentaciones ante las Reparticiones sefialadas, la Contratista deberd entregar al
Departamento Proyectos, copias de los planos para su visacion previa (por triplicado) y
en digital.

7. En caso de efectuar modificaciones a la estructura en cualquiera de sus aspectos,
motivados por observaciones de D.P.D.U., o por cualquier otro motivo se deberd
informar de inmediato al Departamento Proyectos del Comitente, quien determinard y
autorizard dichas modificaciones si lo considera necesarias. Se deja aclarado que este
edificio, esta incluido en el Grupo A en las NORMAS INPRES — CIRSOC.

8. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccion,
impuestos, tasas, estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacion y
aprobacién de los planos asi lo exija.
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9. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segin corresponda), los derechos, sellados y
tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cdlculo u otra
verificacidon, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que
firman los planos, planillas y especificaciones, que forman parte de este Pliego.

10. La Contratista debera tramitar las factibilidades actualizadas de O.S.S.E., D.P.D.U., D.P.V,,
HIDRAULICA, ECOGAS, SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE, etc. que sean necesarias a fin de cumplir con las reales finalidades de la
obra.

11. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Utiles necesarios para que la
Inspeccién de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran
necesarias para su correcta ejecucion.

12. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberdn ser de
la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de
calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspeccidn antes de su acopio al pie de
la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A
tal efecto, y con la debida anticipacidn, la Contratista hard entrega de todas las muestras
respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o
los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las
estipulaciones contractuales, serdn reemplazados por la Contratista, corriendo a su
exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucion.

13. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en
el término perentorio que determine la Inspeccidon de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta
dispondrd su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos
los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la Contratista.

14. La Contratista tendra siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales,
plantel y equipo que a juicio de la Inspeccion de Obra se necesite para la marcha correcta
de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva minima que asegure quince
(15) dias de labor.

15. Estara también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccidén de Obra,
aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalizacidn en término.

16. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren
insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspeccién de Obra, ésta podra
ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros mas
eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccion de Obra nada objetase sobre el
particular, no eximird a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

17. No se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccién de
Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes econdmicos
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gue sean pertinentes. Cuando, en opinidn de la Inspeccién de Obra, algin material
propuesto por la Contratista no reldna los requerimientos necesarios para la aplicacién
especificada, ésta deberd reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas.
Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podra ser utilizado en obra
como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

18. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisidon el grado de perfeccidn,
terminacion, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como
asi establecer técnicas constructivas, la Contratista tendra la obligacién de ejecutar un
tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar sera determinado por la Inspeccién de
Obra, y serd repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

19. La Inspeccion de Obra podra requerir la realizacion de todos los ensayos y pruebas que
considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda
clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La
Contratista conservara los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo
entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccién de Obra. Todos los ensayos de
laboratorios que eventualmente se requieran, serdn a cargo exclusivo de la Contratista,
debiendo la Inspeccion de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.

20. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos
especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la Contratista y se
comprobara que los materiales y/o estructuras son los prescritos.

21. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecucién de la obra, en forma
obligatoria y sin necesidad de intimacion alguna, el cobro de cada uno de los Certificados,
dentro de los dos (2) dias habiles de producido. El incumplimiento de esta exigencia, hard
pasible a la Contratista de la aplicacion de una multa igual a la establecida en el Articulo
279,

22. Reuniones de coordinacidn: La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de

asistir con participacién de su Representante Técnico y/o la eventual de los técnicos

responsables de la obra, a reuniones periddicas de caracter semanal y extraordinarias o

eventuales promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los efectos de obtener la

necesaria coordinacion entre todos los ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a

las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de interés comun, facilitar y

acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal desarrollo

del Plan de Trabajos.

23. Ejecucidn de los trabajos de acuerdo a su fin: La ejecucion de las obras debera ajustarse

estrictamente a lo estipulado en el Pliego de Licitacion.

La Contratista no podra por si, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste
estrictamente al contrato.

La Contratista estd obligada a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del
Comitente, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma
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establecida en los planos, especificaciones y demas documentos del contrato y de acuerdo, en
todos los casos, a las exigencias de los Organismos Especificos (Obras Sanitarias Sociedad del
Estado, Municipales, ECOGAS - Distribuidora de Gas Cuyana S.A., Direcciéon de Planeamiento y
Desarrollo Urbano, Energia San Juan S.A,, etc.).

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos Especificos, las
minimas que deben reunir las obras, la Contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio
contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de
aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato, carecieran de detalles sobre las
mismas, o consignandose éstas, su previsidon no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado.

ARTICULO N°23: IMPACTO AMBIENTAL

La Contratista debera cumplir con la legislaciéon sobre el tema, durante el periodo de ejecucion
del Contrato.

ARTICULO N°24: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

La inspeccién, medicidn y certificacidén de los trabajos seran ejercidas por personal a designar por
la Direccién de Arquitectura, Departamento Obras por Contrato, del Ministerio de Obras y
Servicios Publicos, realizando la comunicacién de la designacidn por la via Administrativa
correspondiente.

La Inspeccién de Obra tendra a su cargo la direccién de los trabajos, pudiendo variar el orden en
que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el
Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.

La Inspeccién de Obra tendra en todo momento, libre acceso a obradores, depdsitos y oficinas de
la Contratista, a fin de revisar la documentacién pertinente, materiales acopiados y trabajos
realizados o en ejecucion, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y
efectuando las observaciones que pudieran corresponder.

El primer dia habil de cada mes, se efectuard la medicidon de los trabajos ejecutados en el
anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio.
Su ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién.

Los certificados seran preparados por la Contratista, utilizando herramientas informaticas y
presentados a la Inspeccidn para su verificacién y control, dentro de los primeros diez (10) dias de
cada mes. Al momento de presentar la documentacién correspondiente a la certificacion de obra,
la Contratista deberd adjuntar el Formulario F-931-AFIP, actualizado a la fecha de la presentacion.

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducira el cinco por ciento (5%),
que se retendrd hasta la Recepcion Definitiva como fondo de reparo. Esta retencion podra ser
sustituida por los demds medios que prevé la Reglamentacidn de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra serd el establecido en la Ley N2 128- A, de Obras
Publicas, ex ley 3734, Articulo 57.
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Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro de los quince (15)
dias corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisién de los
certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendra derecho al cobro de
intereses.

Para las Redeterminaciones de Precios se aplicara el Decreto Acuerdo Provincial N2 00028/16 que
adhiere al Decreto Nacional N2691-16 del PEN considerando los Precios tomados al momento de
la elaboracién del Presupuesto Oficial. Las Variables de Referencia y las eventuales
Redeterminaciones de Precios Provisorios se calcularan con la siguiente férmula polindémica que
representa los parametros mas significativos para esta obra en particular:

V.R.=0.35 MOr / MOo + 0.15 Cr/Co + 0.15 ACr/ACo + 0.25Mr/Mo + 0.10 CAr /CAo
Donde:

MOr= Mano de Obra Redeterminado
MOo= Mano de Obra Original

Cr= Cemento Redeterminado

Co= Cemento Original

Ar= Acero Redeterminado

Ao= Acero Original

Mr= Metalulrgica Redeterminado
Mo= Metalurgica Original

CAr= Carpinteria Redeterminado

CAo-= Carpinteria Original

MO Mano de Obra IIEE-S)

C Cemento INDEC-CM - 37440-11
AC Acero INDEC-CM - 41242-11
M Metalurgica INDEC-PB — 2710-1

CA Carpinteria INDEC-DCTO - Inciso d)

Los intereses a que hubiere lugar por mora en el Pago de La Certificacion De Obra en General
seran liquidados y abonados conforme lo determina La Ley Provincial De Obras Publicas N2 128-A,
Su Decreto Reglamentario, Su Maodificatorio, Concordantes y Concomitantes, La Resolucion
Ministerial N° 770-OSP-1989, La Resolucién Ministerial IN°1769-0SP-1990, y Actos Administrativos
complementarios de todas Ellas. Si la demora en la emisién y expedicidén de La Certificacién De
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Obra fueran por Causas Imputables a La Contratista, no le corresponderan a Esta liquidacién ni
pago de intereses alguno.

La Expresién Polindmica desarrollada con anterioridad serd la utilizada durante el desarrollo de
toda la obra y las distintas Alternativas de modificacién para la misma contempladas en La Ley
Provincial De Obras Publicas N° 128-A, Su Decreto Reglamentario, Su Modificatorio, Concordantes
y Concomitantes.

ARTICULO N°25: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinaran
sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a los que se les
deducira la incidencia que tengan aquellos gastos que se producen por Unica vez y que no tienen
relacidn con el avance de los trabajos en el tiempo.

Con el valor obtenido, se determinard el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a
la ampliacién de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley N2128-A ex ley 3734 y
Decretos Reglamentarios (Articulos 429 y 619), dard el total de los mismos y al cual se le
adicionard solamente, el porcentaje correspondiente al I.V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60) dias corridos, contados a
partir de la presentacién del reclamo, el cual para ser recibido por la Inspeccién de Obra debera
incluir como requisito esencial obligatorio, la documentacién completa que lo avale.

ARTICULO N°26: MULTAS

A los efectos del célculo de multas, se entendera por Monto del Contrato el Monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en su
totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de la
aplicacion de la multa.

A) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje previsto en el
Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado para el mes que se
considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se aplicard una multa equivalente al diez
por ciento (10 %) de la diferencia entre los montos previstos y certificado acumulado para el mes
que se considere. El atraso se verificara con la siguiente férmula:

Atraso = (AMPT - AMRC) x 100 mayor o igual a 20%
AMPT

Multa = (AMPT — AMRC) x 0,10 x MCA

AMPT = Avance segun Plan de Trabajos acumulado al mes que se considere.
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AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se considere. MCA =
Monto Contractual Actualizado.

B) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

La demora en la terminacién de la obra, siempre que la Contratista no probase que se debe a
causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum de la Autoridad que
corresponda, dara lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculard de la
siguiente forma:

a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual,
contado desde el dia siguiente al que la obra debid terminarse:

M =0,10x C/P

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante otro
periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,20x C/P

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante
otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,40 x C/P
d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y ¢), a contar del dia siguiente:

M =0,80 x C/P

M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las
modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor “P” sera
aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto sera como maximo del 10%
del monto contractual.

Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referendum de la Autoridad que corresponda, si
es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescision del Contrato por causa de la
Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o
comunicacion de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.

En cambio, podrd la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccidn, que se prorrogue el plazo
de ejecucion, fundado en las siguientes causas:
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1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un
mayor tiempo para la ejecucion de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracidn o inclemencia, y en general causas que, sin impedir
forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prdrroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacién sustancial
del Contrato suscrito, sera resuelta por la Autoridad competente, previo informe de la Inspeccién
de la Obra.

ARTICULO N°27: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en
el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero comas dos
por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicacion
de dicha multa.

ARTICULO N°28: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspensién injustificada de los trabajos, la Contratista se hard pasible a una multa
equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes
anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dias.

ARTICULO N°29: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, cuya
presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dard lugar a la aplicaciéon de la sancion
establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N°30: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacién del plazo de
cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la forma establecida para el incumplimiento
de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N°31: SEGUROS

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construccién
de la obra, mas el periodo de garantia, las pdlizas que se indican en los articulos siguientes,
aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como asi también
por los dafios que pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pdlizas de seguros o
bien sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccion (All Risk): La Contratista, previo al inicio de la obra,
deberda presentar una pdliza de este tipo a entera satisfaccion del Comitente, la cual debera ser
asegurada por el valor total del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de
acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran surgir en el plazo de construccién de la obra
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en funcidn de las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento debera
trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad civil que se indican mas
adelante.

En la pdliza debera considerarse como co-asegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de Arquitectura”.

La pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccién debera nuclear las siguientes clausulas:

a) No repeticidén a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y
Servicios Publicos / Direccion de Arquitectura”.

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de Arquitectura”.

c) Clausula de No Anulacién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Obras y Servicios Publicos / Direccion de Arquitectura”.

d) Clausula de notificacién con 30 dias de anticipacion por anulacion y falta de pago a favor
de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos /
Direccién de Arquitectura”.

Mediante aceptacidn expresa, la pdliza deberd cubrir los riesgos que adelante se indican:

i. Dafios directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcién volcanica.
ii. Dafios causados directamente por cicléon, huracan, tempestad, vientos, inundacion,
desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.
iii. Dafos a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de
suelos y/o demoliciones.

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurard por responsabilidad civil
extracontractual del asegurado por dafios materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones
y/o muertes ocasionadas a terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o
subcontratistas) que ocurran en conexién directa con la ejecucién del contrato asegurado por la
pdliza, por cada evento, por la suma de S 60.000.000 (sesenta millones de pesos de curso legal en
la Republica Argentina).

2) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista deberd contratar con una Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley N2 24.557,
dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las
normas reglamentarias de la misma.

El Contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura con némina de
personal y cldusula de Renuncia a los Derechos de Subrogacién a favor de “Gobierno de la
Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de Arquitectura”.

3) Seguro de Automotores: La Contratista deberd contratar los seguros de los vehiculos
automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados
a la ejecucidn de las obras o al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos
aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacién. El riesgo minimo a cubrir sera la
responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura sera exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminacién del mismo. El
Comitente debera figurar como asegurado adicional.
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4) Seguros de Vida: La Contratista debera contratar los Seguros de Vida para su personal en
relacion de dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro
puedan surgir, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros
de la Nacién.

ARTICULO N°32: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccidon podra ordenar la
demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo de
la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccidn.

Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrdn ser ejecutados por el Comitente o por terceros,

formulandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomaran del
Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, segun corresponda.

ARTICULO N°33: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucidon no se hayan empleado los
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las
formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacién de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
gue contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a
prorroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO N°34: SUBCONTRATOS

La Contratista no puede efectuar sub-contratacidn ni asociacion alguna, sin la previa autorizacion
de la Administracién. Esta autorizacidon no exime a la Contratista de sus responsabilidades.

La Contratista pedird por escrito la autorizaciéon para subcontratar, en cuya solicitud dard el
nombre del subcontratista, la forma de contratacién y las referencias de aquél, debiendo ser
personas de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Administracidon, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos. Debera acompaiiar, asimismo, copia con certificacidon de firmas por
escribano publico del contrato respectivo. Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las
disposiciones contractuales que rijan para la ejecucion de la obra para la Contratista, no creando
a la Administracién obligacidon ni responsabilidad alguna.

En caso de autorizarse la co-asociacion de empresas, la Administracion establecerd las
condiciones en que admitird la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia
aquellas, (Decreto N2 3523-0OSP-72.- Art. 43).
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ARTICULO N°35: CARTEL DE OBRA

El Cartel de obra debe reunir las caracteristicas sefialadas en el anexo que forma parte de la
documentacidn y serd ubicado en el lugar que indique la Inspeccién de Obra.

ARTICULO N°36: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para
prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o
ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar bienes
y/o personas de la Administracion o de terceros.

A tal fin, se establecerd una vigilancia y control hasta la recepcidn provisional de la obra. La

adopcidon de las medidas aludidas precedentemente no eximird a la Contratista de las
consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

ARTICULO N°37: FOTOGRAFIAS

La Contratista deberd realizar el registro audiovisual de la obra desde su inicio hasta la
finalizacion de la misma:

Al momento de cada certificacion mensual, la Contratista deberd entregar al Comitente
Fotografias aéreas y terrestres en colores tomadas y/o realizadas por personal idéneo, conforme
se detalla a continuacién:

a) 2 (dos) Fotografias aéreas de 300 ppp/ppi en formato RAW.

b) 2 (dos) Fotografias aéreas de 300 ppp/ppi en formato JPG.

c) 6 (seis) Fotografias terrestres de 300 ppp/ppi en formato RAW.
d) 6 (seis) Fotografias terrestres de 300 ppp/ppi en formato JPG.

ARTICULO N°38: RECEPCION PROVISIONAL

La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccidon de Obra cuando se encuentre terminada
con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones
establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrandose un Acta en presencia de la
Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacién.

Antes de la firma del Acta, la Contratista debera presentar los certificados que acrediten haber
cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras
Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

Asimismo, la Contratista debera presentar los comprobantes de pago al dia, de los servicios de
ENERGIA SAN JUAN, OSSE, y Distribuidora de Gas Cuyana S.A, si correspondiera.

En el Acta de Recepcidn Provisional se consignara:
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1) La constancia de que las obras estan terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de
Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra, con indicacion de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.

3) La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcién Provisional,
los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en film poliéster y
en sistema Autocad 2010, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias
doblados y encarpetados. Su detalle serd fijado por la Asesoria Arquitectdnica. La
Empresa debera entregar, ademas, a la Inspeccion de Obra, la documentacién
anteriormente enunciada, digitalizada, (CD, DVD) por duplicado. Los planos Conforme a
Obra, no podran justificarse como observacidn faltante y/o incompleto en el Acta de
Recepcion Provisoria.

Si al procederse a la Inspeccién previa a la Recepcion Provisional, se encontrasen obras que no
estuviesen ejecutadas, con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrd suspender dicha
recepcién hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada.

A tales efectos, la Inspeccién de obra fijara un plazo, transcurrido el cual sin que la Contratista
diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podra ejecutar los trabajos por
si o con intervencidon de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las
acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la
habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisional, dejando constancia de las
mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al
efecto y durante el plazo de garantia.

ARTICULO N°39: PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra serd de ciento ochenta (180) dias, a partir de la fecha de la
Recepcion Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los
trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacién requerida por desperfectos y/o defectos
provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecucidn de los trabajos.

ARTICULO N°40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcién Provisional, los
planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en film poliéster y en sistema
Autocad 2010, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias doblados vy
encarpetados. Su detalle sera fijado por la Asesoria Arquitectdnica. La Empresa debera entregar,
ademas, a la Inspeccion de Obra, la documentacion anteriormente enunciada, digitalizada, (CD,
DVD) por duplicado.

Los planos Conforme a Obra, no podran justificarse como observacién faltante y/o incompleto en
el Acta de Recepcion Provisoria.
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ARTICULO N°41: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacion del plazo de garantia, previa constatacién
del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones
especiales, para lo cual se realizaran las pruebas que la Inspeccién de Obra estime necesarias,
pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la Recepcién Provisional.

En el Acta de Recepcidn Definitiva, constara el cumplimiento de los pagos correspondientes al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N°42: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta
de Recepcion Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) dias posteriores de
efectuada la Recepcion Definitiva de la obra.

ARTICULO N°43: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

La Contratista debera fijar un sitio y/o local/es dentro del terreno, que constara de oficina, sala
de reunidn, office y sanitarios para la Inspeccidn de obra, en el que tendrd toda la documentacion
de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspeccion, cintas
métricas, escaleras, Pliego adquirido por la Contratista, libros, etc. Su localizacidn serd el
resultado del consenso entre la Contratista y la Inspeccion.

Ademas, debera proveer dentro de los tres (3) dias posteriores a la terminacion o instalacion de
las oficinas mencionadas, los elementos que a continuacién se detallan, los que previamente
deberan contar con la conformidad de la Inspeccién de Obra:

e Un (1) escritorio de 0,70 x 1,40 con cubierta de laminado plastico y tres cajones con
cerradura.

e Cuatro (4) sillas para oficina con base de cafios cromados y tapizadas en cuerina o tela.

e Un (1) armario de 0,45 x 1,20 x 1,80 m, con estantes regulables, con puerta de dos hojas
de abrir a batiente, con cerraduras tipo Yale.

e Un (1) equipo de computacion de las siguientes caracteristicas: PC Marca del Procesador:
INTEL 17- 4770 3.4ghZ Cuatro Ndcleos, Tarjeta Madre: ASUS B85M-G, Tecnologia ASUS
EPU, Memoria Ram: 16GB DDR3 1600 Kingston expandible hasta 32 GB, Disco rigido 1TB
de capacidad 7200RPM de velocidad SATA3 (6GB x segundo), Tarjeta de video: RADEON
R9 270 256 Bits 2GB GDDRS/ DIRECTX 11.2 con salida DVI —I / DVI — D / HDMI, Audio: de
alta definicion Realtek ALC887 CODEC 5.1 canales, Fuente BRP600, Unidad Optica: DVD
RW. Sistema Operativo: W8. memoria grafica 1GB Teclado expandido 102 teclas en
Espafiol inaldmbrico — Mouse inaldmbrico .- Parlantes — tarjeta de red —audio - 6 puertos
USB — Lector de memorias. Monitor LED 23” SAMSUNG, o similar.

e Una (1) UPS TRV Pro 700 VA. Estabilizador incorporado: Cuatro salidas 220 V -Potencia
700 VA- Bateria interna sellada sin mantenimiento- Autonomia tipica: 15 minutos -
Proteccion contra descarga total de bateria.- Proteccion contra sobrecarga vy
cortocircuito.- Filtro de linea.

e Una (1) impresora tipo HP carro ancho o su equivalente tecnoldgico en evolucién. Todos
los elementos mencionados deberan ser entregados bajo Acta de conformidad a la
Inspeccion.
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Los equipos informaticos arriba detallados, seran sin uso y una vez realizada la Recepcidn
Provisional, pasaran a ser propiedad del Comitente.

Todos los locales serdan mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y
funcionamiento, mientras dure la ejecucién de la obra, haciéndose cargo del costo de estos
servicios.

La Contratista pondrd a disposicién de la Inspeccién de Obra, durante el periodo de ejecucién de
los trabajos hasta la Recepcidon Definitiva, una movilidad camioneta doble cabina, con aire
acondicionado, en perfecto estado general de funcionamiento y con chofer. Dicha movilidad
debera ser modelo 2018 en adelante, y cumplird sus funciones en el horario que determine la
Inspeccién de Obra.

Los gastos que demande la movilidad, tales como combustibles, lubricantes, seguros, sueldos,
patentes, reparaciones, etc., correran por cuenta exclusiva de la Contratista.

Se le proveerda al personal, (Inspector y/o Sobrestante) designado por la Direccion de
Arquitectura, lo siguiente: Elementos de proteccion personal (EPP) y Ropa de trabajo. Los EPP
seran acordes a los riesgos que deriven de las actividades que se establezcan en este pliego,
(obligatorio casco completo, chaleco reflectivo de gabardina, gafas de seguridad y guantes).

Ademas, la Contratista proveerd a la Inspeccién, durante el transcurso de la obra, resmas de
papel A4 de 80 gr/m2, rollos de papel para plotter, cartuchos de tinta para impresoras y plotter,
biblioratos, carpetas, y otros elementos varios de oficina en la cantidad a designar.

ARTICULO N°44:  ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO

El Comitente abonard a la Contratista en concepto de Anticipo Financiero, un importe
equivalente al 30 % (Treinta por ciento) del monto de Contrato y serd descontado
proporcionalmente de los certificados de obra.

Este monto debera garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el
ARTICULO N2 15:” REQUISITOS Y FORMA DE GARANTIAS DE LA PROPUESTA”, y se amortizara por
los certificados de obra a emitirse, aplicdndose a su monto nominal un descuento y porcentual
igual al del anticipo. El monto del certificado de Anticipo Financiero no se actualizara.

La presente obra no prevé acopio alguno.
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FORMULARIO N2 1

MODELO NOTA DE PRESENTACION

San Juan,....de. .....cuuu..... de 202...

REF.: LICITACION PUBLICA N2..........cccoeueee. /202.......
(0] ¢ -
Departamento: ........cccieivvenninininenninisssnnsnennsnnnns

Senor Director

Direcciéon de Arquitectura de la Provincia

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracién, los documentos solicitados y la oferta
técnica-econdmica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecucién de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la informaciéon que se proporciona,
comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido Unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion adjunta y en ningun caso a suministrar
aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director muy atentamente.

Aclaracion Sello Empresa/s
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FORMULARIO N2 2
MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan,....de. ......uu....... de 202...
REF.: LICITACION PUBLICA Ne.........ccceuruneee /202.......
(0] 2T - L
Departamento: ........cccevevvveneinnninenninisssnnsneisnnnns

Seior Director

Direccidon de Arquitectura de la Provincia

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en caracter de

Declaracién Jurada, 18 EMPresa/UTE.. ...t , con domicilio real y
EleCtrONICO BN iviiicie e y constituyendo domicilio especial
para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente
L= PR de esta Ciudad, declaramos que nos

sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a
cualquier fuero o jurisdiccién de excepcidn que pudiese correspondernos.

Firma

Aclaracion y sello
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FORMULARIO N2 3

MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan,....de. .....cuu....... de 202...

REF.: LICITACION PUBLICA NQ.........cccuueu... /202.......
(0] + Y- AR
Departamento: ........cccevevvveneinnninenninisssnnsneisnnnns

Seior Director

Direccidon de Arquitectura de la Provincia

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracién Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la
totalidad de la documentacién que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos alli
exigidos y de haber efectuado una visita a los lugares donde se ejecutard la obra, tal como lo
establece el Articulo N2 5 del citado Pliego.

Firma

Aclaracién y sello

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARMIENTO

Péagina 40



BIERNO DE MINISTERIO DE e P
~\), GOBIERNO BR SECRETARIA DE DIRECCION DE

14 E
Q2 SANJUAN | 9BRAS . ieiicos | OBRASPUBLICAS | ARQUITECTURA

FORMULARIO N2 4

MODELO DE PROPUESTA
San Juan,...de. ................. de 202...

REF.: LICITACION PUBLICA NQ.........cccuueu... /202.......

(0] + Y- AR

Departamento: ........cccevevvveneinnninenninisssnnsneisnnnns

Seior Director

Direccidn de Arquitectura de la Provincia

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente
Propuesta para las obras del titulo, por la suma Unica y global de:

Firma

Aclaraciény sello/s

(1) En ndmeros

(2) Enletras
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FORMULARIO N2 5

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS
LIBRE DEUDA ART.17 — LEY N2 7.053

San Juan,...de. ................. de 202...
Seiores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753
El que SUSCIIDE..cc i , DNI.
N , con domicilio legal en calle..iiiiiiiiiiiieieeeeeenenn, , C.ULT. N¢@

................................................. , solicita a fin de dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2
7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son

informados en caracter de DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO N2 6

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS
LIBRE DEUDA ART.17 — LEY N2 7.053

San Juan, de 20....
Sefores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753
El que
SUSCIIDE ..t ,representante de la
EMPresa...cceee e esireee e , solicita a fin de dar cumplimiento al Articulo 17 de la

Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le informa en cardcter de DECLARACION JURADA, que los
datos de la Empresa y datos personales de sus integrantes, son los siguientes:
[ 001 =LY PP P PP PP PP UPPUPPTPTPTRTRRRNN

Domicilio Legal:
.............................................................................................. C.U.LLT. N¢

Socios

Nombre y Apellido Domicilio Legal DNl o C.U.LT.

Sin otro particular, saluda atentamente.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARMIENTO

Péagina 43



- BIERNO DE MINISTERIO DE e P
V), GOBIERNO BR SECRETARIA DE DIRECCION DE

' -
Q2 SANJUAN | 9BRAS . ieiicos | OBRASPUBLICAS | ARQUITECTURA

FORMULARIO N2 7

DECLARACION JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL o
NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda otra
obligacion previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razon de cumplir con
el requisito exigido por el articulo n® 42 de la Ley N2 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:
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FORMULARIO N2 8

MODELO DE DECLARACION JURADA PRESENTACION DIGITAL

SanJuan,......de ....cccceeeninnnnnnn. de 202....
REF.: LICITACION PUBLICA Ne.........cceervruenne /202.......
(0] 4] - AN
Departamento: ......cccceierisnnnneiinssnnnninssnennenssssnnan
Senor Director
de Direccidn de Arquitectura de la Provincia
S / D
El que SUSCIIDE ..o ,representante de la
EMPresa....cee et , informa en caracter de DECLARACION JURADA, que el

contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es copia fiel del presentado como original.

Firma

Aclaracion y sello
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PLANILLA PRESUPUESTO
ANALISIS DE PRECIOS
GASTOS GENERALES
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COMITENTE : DIRECCION DE ARQUITECTURA

OBRA CENTRO DESARROLLO INFANTIL SARMIENTO
UBICACION: DEPARTAMENTO SARMIENTO

LICITACION N°: -

EXPEDIENTE N°: -

PRESUPUESTO OFICIAL: $44.001.000,96

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 30%

PLAZO DE OBRA: 240 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OFERTA:

COMPUTO Y PRESUPUESTO
PRECIO | % INCID.
RUBR DESIGNACION V) CANT COSTO | PRECIO | TOTAL DEL ITEM
0] UNIT. UNIT. DEL
ITEM ITEM
1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION
DE OBRA
1.1 Estudio de suelos un
1.2 Calculo y proyecto ejecutivo de la un
estructura (documentacion de obra)
2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 Cartel de obra un
2.2 Obrador y sanitarios, iluminacidn, fuerza | gl
motriz, mantenimiento de cerco de obra
23 Protecciones a vecinos, vehiculos y gl
transeuntes (bandejas, defensas, etc.)
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS
3.1 Limpieza general, nivelacién y replanteo m?2
3.2 Desmonte y excavacion para platea de m3
fundacion y viga de fundacion
33 Relleno con suelo seleccionado y m3
compactado (2 capas de tosca de 15cm
c/u)
4 HORMIGON
41 Platea de H® A° H30 (con doble malla) m3
(incluye refuerzos)
4.2 Viga de fundacion m3
4.3 Tabiques de H® A° m3
4.4 Canaletdn de H® A° m3

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARMIENTO

Péagina 47




-\\] GOBIERNO DE MINISTERIO DE

7 2
“ SANJUAN R AG05 PUBLICOS

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE
ARQUITECTURA

4.5 Corddn de H° A° - tabiques exteriores y ml
canteros

4.6 Relleno bajo platea de Hormigdn Alveolar | m3

4.7 Viga de encadenado superior m3

4.8 Banquina de H2A2 p/ apoyo de tanques m3

49 Bases de H2A? para columnas metalicas m3
(pérgola)

ESTRUCTURA METALICA

5.1 Columnas C - Tubo estructural metalico ml
seccion cuadrada 80x80mm - (incluye
pintura sintetica antidxido y relleno de
hormigén)

5.2 Columnas C2 - Tubo estructural ml
secundario seccion cuadrada 80x80mm -
(incluye pintura sintética antiéxido)

5.3 Cruces de San Andrés ml
5.4 Vigas de cubierta - Tubo estructural ml
metalico seccidon rectangular 160x80mm

(incluye pintura sintética antioxido)

5.5 Vigas de planta baja - Tubo estructural ml
secundario metalico seccién cuadrada
80x80mm (incluye pintura sintética
antiéxido) (h=2,10)

5.6 Estructura de entrepiso - Tubo estructural | ml
metalico seccién cuadrada 50x50mm -

(incluye pintura sintética antioxido)

5.7 Pérgola de acceso gl
ALBANILERIA

6.1 | MAMPOSTERIA

6.1.1 | Muros de Ladrillo comun, esp 30 cm - m2
Medianeras

6.2 TABIQUES

6.2.1 | Tabique exterior: Placa de roca de yeso m?2
interior + Placa cementicia exterior
(incluye perfileria, aislacion térmica e
hidréfuga)

6.2.2 | Tabique interior: Placa de roca de yeso m?2
(incluye perfileria y aislacion térmica)

6.3 AISLACIONES

6.3.1 | Aislacion hidréfuga bajo platea film m?2
polietileno 200 micrones

6.4 REVOQUES

6.4.1 | Revoque grueso + revoque fino + m2
aislacién hidréfuga cementicia

6.4.2 | Revoque grueso bajo revestimiento m2

6.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS
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6.5.1 | Contrapiso de H° P° - Patios m?2
6.5.2 | Contrapiso sobre platea de esp. 7cm - m?2
interiores
6.5.3 | Carpeta niveladora de concreto - Patios m?2
de juegos
6.5.4 | Banquina para bajo mesada esp. 10cm m?2
6.6 REVESTIMIENTOS
6.6.1 | Ceramica blanca 20x20 c/junta tomada m2
(incluye adhesivo y pastina)
7 CUBIERTA
7.1 CUBIERTA INCLINADA
7.1.1 | Cubierta integral de chapa sinusoidal m?2
prepintada c/ estructura de madera -
Incluye aislacién térmica e hidréfugay
placas OSB con pinturta ignifuga
7.2 | ZINGUERIA
7.2.1 | Cupertina en encuentro de cubierta 'y ml
medianera
7.2.2 | Zingueria en encuentro de cubierta con ml
canaleta de H® A°
7.2.3 | Zingueria para cierres perimetrales en ml
cubiertas
8 PISOS Y ZOCALOS
8.1 Mosaico granitico 30x30 - interiores m2
8.2 Placas OSB 18mm - Entrepiso (incluye m?2
pintura en barniz ignifugo)
8.3 Cemento Peinado m?2
8.4 Baldosa de hormigon 40x40 m?2
8.5 Antigolpes - Baldosas de caucho esp. 5cm | m2
- Patio de juegos
8.6 Zbcalo de madera pintado de blanco ml
8.7 Zdcalo sanitario graniticos 10x30 - ml
Sanitarios y Cocinas
9 CIELORRASO
9.1 Cielorraso aplicado de placa de roca de m?2
yeso - Sanitarios
10 PINTURA
10.1 | Esmalte sintético interior blanco m?2
10.2 | Esmalte sintético interior color m?2
10.3 | Revestimiento acrilico texturado tipo m?2
tarquin o calidad superior p/ exterior
11 CARPINTERIAS
11.1 | Carpinterias s/ planilla gl
12 HERRERIA
12.1 | Herreria s/ planilla gl
12.2 | Cerramiento de viguetas en esquina m2
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13 INSTALACION ELECTRICA
13.1 | CONEXION A RED
13.1.1 | Pilar eléctrico c/toma un
13.1.2 | Tendido de alimentacién desde pilar a un
tablero general
13.1.3 | Puesta a tierra certificada un
13.2 | TABLEROS
13.2.1 | Tableros general (baja tensidn, AA, un
bomba y corrientes débiles)
13.3 PORTACABLES
13.3.1 | Bandeja portacables de chapa perforada | ml
¢/ tapa 20cm
13.4 | ILUMINACION Y TOMA CORRIENTES
13.4.1 | Bocas de iluminacion un
13.4.2 | Bocas de tomacorrientes simples un
13.4.3 | Bocas de tomacorrientes dobles un
13.4.4 | Bocas de tomacorrientes especiales (AA, | un
TT, bomba, campana de extraccidn)
13.5 | LUMINARIAS
13.5.1 | Aplique 1: Plafén estanco de un
policarbonato para tubos led tipo
LUMENAC, mdédelo MAREA o calidad
superior 95x1270x94mm 20w
13.5.2 | Aplique 2: Plafén estanco de un
policarbonato para tubos led tipo
LUMENAC, mdédelo MAREA o calidad
superior 95x660x94mm 10w
13.5.3 | Aplique 3: Luminaria led de aplicar, un
cuerpo de chapa, difusor tipo LUMENAC,
madelo POLO - P o calidad superior
165x165x35mm 12w
13.5.4 | Aplique 4: Luminaria led de aplicar, un
cuerpo oval tipo LUMENAC, mdédelo OVAL
o calidad superior 271x146x67mm 20w
13.5.5 | Aplique 5: Proyector led de 30w un
13.5.6 | Artefacto led indicador de SALIDA un
13.5.7 | Artefacto led emergencia un
13.6 CORRIENTES DEBILES
13.6.1 | TELEFONIA 'Y DATOS (3 bocas vacias de un
datos, incluye cableado y rack ¢/ patchera
y switch)
13.7 | DETECCION DE INCENDIO
13.7.1 | Bocas vacias para deteccion de incendio un
13.7.2 | Central de incendio un
13.7.3 | Detector de humo ¢/ base un
13.7.4 | Pulsador de alarma un
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13.7.5 | Sirena con estrobo un
13.7.6 | Detector de gas un
13.8 | SEGURIDAD
13.8.1 | Portero eléctrico un
14 INSTALACION SANITARIA
14.1 CONEXIONES Y TENDIDOS
14.1.1 | Conexidén a la red cloacal y de agua un
corriente - Tendido de alimentacion a
tanque de reserva
14.1.2 | Tanque de acero inoxidable de 2000lts un
14.1.3 | Bomba de 1hp para elevacion de agua a un
tanque de reserva marca Rowa o calidad
superior
14.1.4 | Termotanque eléctrico 60Its alta un
recuperacion marca Rhemm o calidad
superior
14.1.5 | Termotanque eléctrico 120lts alta un
recuperacion marca Rhemm o calidad
superior
14.1.6 | Agua fria - Tendidos completos un
14.1.7 | Agua caliente - Tendidos completos un
14.1.8 | Desaglies cloacales - tendidos completos
14.1.9 | Desagles pluviales - tendidos completos
14.2 | ARTEFACTOS
14.2.1 | Inodoro infantil con mochila, asiento y
tapa
14.2.2 | Inodoro corto con mochila, asiento y tapa
14.2.3 | Inodoro para discapacitados con asiento
y depdsito
14.2.4 | Lavatorio colegial p/ nifios
14.2.5 | Pileta de acero inoxidable 0,40 x 0,50
empotrada en mesada
14.2.6 | Lavatorio para discapacitados
14.2.7 | Pileta doble acero inoxidable - cocina
14.2.8 | Piletdn acero inoxidable
14.3 | GRIFERIAS
14.3.1 | Griferia mezcladora monocomando para | un
lavatorio infantil
14.3.2 | Griferia mezcladora monocomando para | un
lavatorio
14.3.3 | Griferia mezcladora monocomando para | un
lavatorio discapacitados
14.3.4 | Griferia mezcladora monocomando para | un
pileta de cocina
14.3.5 | Griferia mezcladora monocomando para | un

pileton
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14.4 ACCESORIOS
14.4.1 | Barral rebatible ¢/ portarrollo 0,80m un
14.4.2 | Barral rebatible 0,80m un
14.4.3 | Barral rebatible 0,60m un
14.4.4 | Percha un
14.4.5 | Portafolio de papel higiénico un
14.5 | ESPEJOS
14.5.1 | Espejos s/ mesada esp. 6mm c/ bordes m?2
biselados
14.5.2 | Espejos basculantes de 60x80cm en un
sanitario accesible
15 INSTALACION DE GAS
15.1 | Conexion a red de gas, nicho para un
medidor y tendido de canerias para
alimentacion de cocina, incluidas las
ventilaciones
16 INSTALACION CONTRA INCENDIO
16.1 | Extintor ABC 5kgr un
17 INSTALACION TERMOMECANICA
17.1 | Split frio / calor 3300w inverter un
17.2 | Split frio / calor 5000w inverter un
17.3 Split frio / Calor 6400w inverter un
17.4 | Tendido de desaglies para equipos de AA | ml
17.5 | Extraccidon forzada de aire en locales un
sanitarios
18 MOBILIARIO EQUIPAMIENTO
18.1 MESADAS
18.1.1 | Mesadas de granito gris mara 60cm con m?2
z6calo de 20cm s/ muebles - Cocina
18.1.2 | Mesadas de granito gris mara 50cm con m?2
z6calo de 10cm y frentin de 20cm s/
ménsulas - Saniatrio
18.1.3 | Mesadas de granito gris mara 50cm con m?2
z6calo de 10cm y frentin de 10cm s/
mensulas - Salas
18.2 AMOBLAMIENTO FlJO
18.2.1 | Mueble bajo mesada en melamina blanca | ml
MDF 18mm - Cocina y salas
18.2.2 | Mueble alacenas en melamina MDF ml
18mm - Cocina
18.2.3 | Mueble de guardado c/ puertas en un
melamina MDF 18mm - Cocina
18.2.4 | Estanterias en OSB 50cm ancho, pintadas | m2
con pintura ignifuga (amurado a la pared)
18.3 | EQUIPAMIENTO PATIOS
18.3.1 | Banco madera un
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18.4 EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO
18.4.1 | Cocina industrial de acero inoxidable 6 un
hornallas
18.4.2 | Campana de extraccidn forzada de acero | un
inoxidable c/salida vertical completa a los
4 vientos
19 VEGETACION
19.1 | Extraccidn de suelo 20cm m3
19.2 | Sustrato para jardines m3
19.3 | Césped panes 60x40 (Bermuda o grama m?2
bahiana)
19.4 | Arboles Envase 20l + 2 tutores madera un
(Bauhinia forficata)
19.5 | Enredaderas envase 71 (dolichandra ungis | un
cati)
19.6 | Arbusto envase 10l (dodonea viscosa) un
19.7 | Herbaceas Envase 3l (Salvia guaranitica) | un
19.8 | Chips de corteza dm
3
20 VARIOS
20.1 | Limpieza de obra periddica me
s
20.2 | Limpieza de obra final m?2
1- COSTO OFERTA (1)
2- GASTOS GENERALES 0% de (1) S
3- BENEFICIOS 0% de (1+2) $
4- SUB TOTAL (4) )
5- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % )
de(4)
6- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de S
(4)
$
TOTAL(4+5+6)

EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE: PESOS, IVA incluido.
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ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: DIRECCION ARQUITECTURA

CONTRATISTA:

OBRA: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARMIENTO PRECIOS A:
UBICACION: Departamento SARMIENTO
RUBRO: 1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA
ITEM: 1.1 Estudio de suelos UNIDAD: gl
DATOS REDETERMINACION
- - DESIGNACION Cantidad S Unitarios | $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
A - MATERIALES
$
$
$
$
$
$
$
$
Total A $
B - MANO DE OBRA
$
$
$
$
$
$
$
Total B $
C - EQUIPOS
$
$
$
$
$
$
Total C $
1-1 Estudio de suelos Costo Neto Total $
D=A+B+C -
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COMITENTE : DIRECCION ARQUITECTURA
OBRA: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARMIENTO
UBICACION: Departamento SARMIENTO
LICITACION N°:
EMPRESA CONSTRUCTORA:

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(Valores Netos sin Impuestos)

Importe % %
Gastos Generales de Obra S
Gastos Generales de la Empresa S
TOTAL GASTOS GENERALES S

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARMIENTO

Péagina 55



