

PROGRAMA DE LIMPIEZA y MANTENIMIENTO - SECTORES PÚBLICOS

ÁREA PRESA EMBALSE CUESTA DEL VIENTO, A-II

ANEXO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INDICE

	Pag.
1. OBJETO	1
1-1. Plazo de ejecución de los servicios. 1-2. Consultas y aclaraciones.	
2. JORNADAS DE TRABAJO	1
2.1. TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2
a. Limpieza. b. Desmante:	
2.2. LUGARES	2-3
a. Perilago: b. Sector Playas c. Tramo Ruta Nacional N° 150 d. Camino de acceso a sector "Presa", Pescadores " La Otra Banda" e. Camino de acceso a sector "Bajo Colola" f. Camino de acceso a sector "Lamaral"- "Las Quinas"- "Cerro Negro" g. Camino Costero	
2.3. CONDICIONES PARTICULARES	3
2.4. JORNADAS. TIEMPO. CRONOGRAMA PLAN DE TAREAS	3-4
2.5. EQUIPOS Y PERSONAL	
Personal. Vehículos. Equipos y herramientas.	4
2.6. LUGAR DE DESTINO FINAL Y DEPÓSITO DE LOS RESIDUOS	5
2.7. CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD	5
3. RECIPIENTES PARA RESIDUOS Y CARTELES	5
4. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN	5
5. COTIZACIÓN	5-6
6. ANTECEDENTES	6

7.	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS	6
8.	HABILITACIONES - SEGUROS	6
9.	PRESUPUESTO OFICIAL	6

PLANOS. CROQUIS. PLANILLA		
I. IDENTIFICACIÓN DE LUGARES		
A.	IMAGEN SATELITAL	7
B.	PLANO ESQUEMÁTICO	8
II. CARTEL TIPO		9
III. RECIPIENTES PARA RESIDUOS. TIPO		10
IV. PLANILLA TIPO COTIZACIÓN		11