
PROGRAMA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO y RIEGO / 

SECTORES PÚBLICOS 
ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 

ÁREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA, AT-III 

A N E X O n i 
E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S 

1 - OBJETO. ^ 

La implementación del Programa de LIMPIEZA MANTENIMIENTO y RIEGO en 
Sectores de uso Público del Área Presa Embalse Quebrada de Ullum, AT- I y Área 
Presa Embalse Punta Negra, AT-III , tiene por finalidad la puesta en valor de los 
lugares públicos de las Áreas. El objeto es mejorar las condiciones de limpieza, 
higiene y seguridad, y comprende trabajos referidos a la limpieza, desmonte, riego, 
extracción de residuos y el depósito de los mismos en lugar habilitado al efecto. 

1-1. Plazo de ejecución de ios servicios. 
El Plazo de ejecución de las tareas será en e! tiempo y condiciones previstas en el 
Cronograma obrante en el presente pliego y se computarán desde la fecha de! Acta 
de iniciación de ios trabajos. 
Estas Tareas se ejecutarán con mayor frecuencia durante la temporada estiva!, en 
jornadas distribuidas en el tiempo acorde a las necesidades a fin de garantizar el 
manteniendo permanente de la limpieza, higiene y seguridad en los distintos lugares 
del área, comprendidos en este Programa. 

" m . 2011 

1-2. Duración de! Contrato» 
El Contrato tendrá una duración de 6(seis) meses, contados desde la firma de! 
mismo, podiendo ser prorrogado por acuerdo de partes dentro de 45 (cuarenta y 
cjnco) días anteriorê ^^ vencimiento del plazo contractual, hasta 2 (dos) periodos 
iguales y consecutivos, siendo facultad de las partes optar por no renovado, en cuyo 
caso se deberá nocifícar fehacientemente tai intención, hasta 30(treinta) días antes 
del vencimiiento de! mismo. 
Las partes podrán negociar la actualización de los precios de los ítems que 
conforman e! Contrato de Obra según ei siguiente detalle. 
Las Jornadas de Limpieza Mantenimiento y Riego; hasta el 80% del porcentaje de 
variación de la escala salaria! para los empleados de la UOCRA, para el resto de 
ítems hasta el 80% del porcentaje de variación del índice de Precios a! Consumidor 
Nivel General. 

1-3- Consultas y aclaraciones. 
El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cuatro (4) días 
hábiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas, 
Dichas consultas deberán formularse por escrito ai Comitente, respondiendo ésta de 
la misma manera hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha de apertura. Asimismo, 
ei Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos 
anteriormente, podrá remitir a quienes hayan adquirido el Pliego, las aclaraciones 
que estime corresponder. 
Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integrarán la documentación 
del Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido para la 
presentación de las Propuestas. ro rv-.n * , „ .m^pRMRFNGIL 
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2. JORNADAS DE TRABAJO 

PROGRAT-SA DE UMPIEZA, MATíTENIMIEríTO y RIEGO 
S E C T O R E S P U B U C O S 

ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 
AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; AT -I I I 

Los trabajos están referidos a distintas tareas de limpieza, acondicionamiento y 
mantenimiento, incluyendo el depósito de los residuos en lugares autorizados al 
efecto, en los Sectores Públicos del Área Presa Embalse Quebrada de Ulum, AT-I y 
en los Sectores Públicos del Área Presa Embalse Punta Negra, AT-III . 

Incluye el riego de los Sectores parquizados de Embarcadero y Travesía en Área 
Presa Embalse Quebrada de Ullum y la forestación ubicada en la Playa Intermedia 
del ex campamento de la Empresa contratista de la Obra y oficinas del EPSE en el 
Área Embalse Punta Negra. 

• Estos trabajos no asumen las características de limpieza y mantenimiento de tipo 
urbano, dado el ambiente lacustre y su desarrollo turístico, donde además de 
asegurar las óptimas condiciones de calidad del reservorio de agua de los 
Embalses Quebrada de Alum y Punta Negra, se debe efectuar la protección 
ambiental y de preservación del patrimonio natural y cultural. 

JORNADAS para: LIMPIEZA, MANTEA Y RIEGO - EXTRAS PARA 
RIEGO. 

lAl 
2.1.1. EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM ^.^^^^l^^^^^^í^cíófT 

- Este Programa está previsto a desarroHar tín''Erpéfyi3<) seis meses, con mayor 
frecuencia durante la temporada estival, distrítíuidas en 80 JORNADAS PARA 
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RIEGO y 20 JORNADAS EXTRAS PARA RIEGO y está 
referido a los trabajos necesarios para la limpieza, el mantenimiento y Riego de los 
Sectores Públicos del Área; en los sitios que se indican en apartado 2.2. Lugares, de 
las presentes especificaciones. 
Comprende la realización de los siguientes trabajos: - -< 

a. JORNADAS PARA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RIEGO. Cant. 80 jornadas. 
Incluye la realización de las tareas que se detallan a continuación: 

Limpieza, Mantenimiento. En cada JORNADA se destinará un equipo 
conformado por un capataz o encargado y tres personas para realizar todas las 
tareas de limpieza, extracción de residuos (basuras y cualquier otro elemento 
considerado como basura superficial ajena al ambiente natural), recolección en 
forma manual, traslado y disposición final de los residuos (en depósito 
autorizado), en los lugares previamente especificados en el punto 2.2. LUGARES; 
debiendo dejar los distintos sitios en buenas condiciones de limpieza, higiene y 
seguridad. 

Riego. En cada JORNADA se destinará dos personas para efectuar las tareas 
específicas para el riego, en conformidad con el Cronograma. (apart. 2.4.);^Has 
que se realizarán en el marco general de estas Especificaciones Técnicas; a fifi de 
garantizar en forma regular y permanente el riego de ¡os Sectores Públicos 
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PROGRAMA D E U M P I E Z A , MAIVTENIMIENTO y R I E G O 
S E C T O R E S PUBLICOS 

ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 
AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; AT - I I I 

parquizados de "Embarcadero" y "Travesía" cubiertos por la actual red 
(particularmente punto 2.2. LUGARES apartados j ) I) y m). 
Se incluyen todas las tareas necesarias de monda y mantenimiento del sistema de 
riego completo: canaleta principal desde la perforación localizada en el Sector 
"Travesía" hasta el Sector Público "Embarcadero", con todas las conducciones 
internas en ambos sitios. 
Comprende la extracción de residuos, el traslado y depósito en lugares 
previamente definidos y autorizados. 
El equipo y personal será en las condiciones expuestas en apartado 2.5. 
Desmonte y poda. Se han previsto estos trabajos con el objeto mejorar las 
arboledas existentes a ambos costados del camino de acceso al Embarcadero, 
Sector Público "Parquización Embarcadero". Sólo podrá ser realizado previa 
disposición de la Dirección y deberá ser en el marco de lo establecido en la Ley N° 
285 -L y demás normas inherentes de la SAyDS. 

b. JORNADAS EXTRAS PARA RIEGO. Cantidad total 20 jornadas. 
Se establecen jornadas específicas para riego con el objeto reforzar el riego en 
temporada estival y/o en ocasiones que así lo requieran, conforme las 
disposiciones de la Inspección en los Sectores Públicos parquizados de 
"Embarcadero" y "Travesía" cubiertos por la actual red. 

2.1,2 EMBALSE PUNTA NEGRA. 
Este Programa está previsto a desarrollar en el período de seis meses, con mayor 
frecuencia durante la temporada estival, distribuidas en 80 JORNADAS PARA 
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RIEGO y está referido a los trabajos necesarios 
para la limpieza, el mantenimiento de los Sectores Públicos del Área y Riego de la 
forestación ubicada en la playa intermedia del ex campam.ento de la empresa 
contratista de la obra; en los sitios que se indican en apartado 2.2. Lugares, de las 
presentes especificaciones. 

Comprende la realización de los siguientes trabajos: 

c. JORNADAS PARA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RIEGO. Cant. 80 jornadas. 
Incluye la realización de las tareas que se detallan a continuación: 

Limpieza, Mantenimiento. En cada JORNADA se destinará un equipo 
conformado por un capataz o encargado y 2 personas para realizar todas las 
tareas de limpieza, extracción de residuos (basuras y cualquier otro elemento 
considerado como basura superficial ajena al ambiente natural), recolección en 
forma manual, traslado y disposición final de los residuos (en depósito 
autorizado), en los lugares previamente especificados en el punto 2.2. LUGARES; 
debiendo dejar los distintos sitios en buenas condiciones de limpieza, higiene y 
seguridad. 

Riego. En cada JORNADA se destinarán 1 persona para efectuar las tareas 
• específicas para el riego en forma manual de la forestación en conformidad con el 

Cronograma. (apart. 2 .4 . ) ; las que se realizarán en el marco general de pistas 
Especificaciones Técnicas. / i 
EJ ^.qiüpg^ypfirsonal será en las condiciones expuestas en apartado-2,5. / ,/ 
^ ' ^ ESPECIF ICACIONÉ^,CNIC^ÍS^ag . 3 
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4 O 4 S E C T O R E S P U B U C O S 
* - ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 

O 1 y 2 0 1 ^ AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; A T - I I I 

2.2. LUGARES: 

2.2.1 EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM 

En general comprende los sectores públicos del Área, perilago, playas con sus 
accesos, en el tramo comprendido entre los edificios de la ex Inspección del Dique de 
Ullum y el denominado Sector "Travesía", incluidas ambas márgenes de la Ruta No 
60; particularmente los lugares que a continuación se detallan. 

A. RUTA Na 60. SECTOR PRESA 

a) Ruta Provincial 60: En el tramo entre los edificios de la ex Inspección del 
Dique de Ullum hasta el denominado sector Travesía, hasta 15m. a ambos 
costados de la Ruta e incluye los pasantes de cauces de crecientes. Longitud 
aproximada de 13 km. 
Zonas de playas de! río, aguas abajo de la Presa, frentistas a las ex oficinas de 
Inspección. 

b) Camino de acceso a la Central Pie de Presa: Desde la Ruta hasta la barrera de 

acceso a la Centra!, limpieza y extracción de materiales sueltos (arena, ripio, etc.) 

que se acumuianen los costados del mismo, basura y otros elemen 

depositados sobre el talud de rip-rap, en toda su extensión. 

c) Camino sobre la Presa: Limpieza y extracción de materiales sueltos (arena, 
ripio, etc.) que se acumulan en los costados de! mismo. 

d) Talud de la Presa: Limpieza y extracción de basura y otros elementos 
depositados sobre el talud de rap-rap, desde la baranda de protección hasta ei 
pelo de agua, en toda su extensión. 

B. PLAYAS Y SECTORES PÚBLICOS 

e) Playa de Pescadores: Comprende la piaya denominada de "Pescadores", 
ubicada en la base de! Cerro Tres lijarías, al costado oeste de la Presa, desde e! 
pelo de agua hasta el pié de las lomas circundantes en toda su extensión. Incluye 
el camino de acceso y la comunicación desde e! playón de la Presa. 

f) Mirador del Lago: Trabajos necesarios de limpieza y extracción de basura y 
otros elementos depositados. Figura en plano adjunto como MI. 

g) Camino de acceso a sector "Bahía de las Tablas": Comprende la traza del 
camino de acceso, a los costados del mismo y desde la Ruta hasta la localización 
del Permisionario de la Playa Pública. 

h) Sector "Bahía de las Tablas": Se incluye este lugar el cual ha quedado liberado 
de explotación turística, con acceso libre y que recepta gran cantidad de público. 
Las tareas serán las generales deJj,m|)jeza y mj¡^enimiento en las playas y zonas 
aledañas hasta el pelo de agua. C-5 '^•QKÍtís^x^^s^^ , / 
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* S E C T O R E S P U B U C O S 

C ll '.,¡^ ^r^^¡B ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 

? Msri '¿[J j g AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; AT -I I I 

i) Camino de acceso a Embarcadero: En toda su extensión abarcando 
aproximadamente 20 m a ambos costados de la banquina. Se incluye el sector 
norte donde se localiza el Núcleo de Servicios públicos y Control ambiental y 
alrededores. 

j ) Embarcadero: Incluye toda la obra hasta el pelo de agua a ambas márgenes. Al 
Oeste: rampas y costas hasta cota 770, hasta el límite con el terreno en concesión 
de la UNSJ y al Este: en una extensión aproximada de 15 m. Incluye limpieza y 
acomodación del rap-rap de la obra en el caso de ser necesario. 

k) Sector Público "Embarcadero": Limpieza, mantenimiento y riego de las zonas 
parquizadas y de su entorno inmediato, ubicadas en las márgenes este y oeste del 

- - - camino de acceso al embarcadero, desde la Ruta N° 60 en un ancho aproximado 
de 100 metros. Las tareas se realizarán según indicaciones del personal de la 
Inspección y serán las de riego y de limpieza, desmonte y acondicionamiento de la 
Parquización (incluye la reposición y mantenimiento de recipientes para residuos); 

. limpieza de la playa pública y zonas aledañas hasta el pelo de agua. Se incluye el 
sitio "la Botita" el cual ha quedado liberado de explotación turística. 

I) Río de la Travesía: todo el ancho del cauce y hasta 15 m. a ambos costados de 
la Ruta Provincial N° 60. _ _ 

m) Sector Público "Travesía": Limipieza, mantenimiento y riego del Sector, 
incluida la parquización y su entorno inmediato. Las tareas se realizarán según 
indicaciones del personal de la Inspección, serán el riego y las de limpieza, 

- desmonte y acondicionamiento de la parquización. 

n) Sistema de Riego. Sector Travesía - Embarcadero. Se incluye ei sistema de 
riego completo: canaleta principal desde la perforación localizada en el Sector 
"Travesía" hasta el Sector Público "Embarcadero", con todas las conducciones 
internas en ambos sitios. 

o) Camino a las Tapias: Comprende el tramo desde la Ruta Provincial No 60 hasta 
una longitud de aproximadamente 500 m. Incluye el retiro de toda basura visible 
desde el camino. 

2.2.1.1 PLANOS. 
En paginas 10 y 11, apartado§..,-A==^=^ -̂̂ roilan una imagen satelital y un plano 
esquemático con la identificación de los distintos lugares de la denominada "ÁREA 
PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM". 

2.2. 1.2. DISTANCIAS. 
En la siguiente planilla se detallan las distancias aproximadas a recorrer por Ruta 
Provincial N° 60 para la realización de los trabajos en los distintos lugares: , 

T R A M O S DE R U T A P R O V I N C I A L N° 6 0 . [ 
D I S T A N C I A S 

T R A M O S DE R U T A P R O V I N C I A L N° 6 0 . [ ......EARQALES Í...PRQG.RñSIVASi 
Ex Oficina de Inspecc ión \ 0 K m . i i 
Sec to r Presa - Cent ro de Operac iones - R ip-Rap i 3 K m . i 3 K m ,̂  \
Camino de acceso a la Central Pie de Presa l 1,2 K m i 1 U 
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S 1 O i PRCX3RAMA DE L I M P I E Z A , M A N T E N I M I E N T O y RÍEGO 

S E C T O R E S P U B L I C O S 
n • M .•• I V H ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 

AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; AT - I I I 

Acceso a Mirador M-1 1 K m i 4 K m 
Acceso a Sec tor P layas PúiDlicas "Bah ía de Las T a b l a s " 3 ,3 K m . i 7 ,3 K m 
Acceso Embarcade ro 2 K m . 9 ,3 K m 
Sec tor Río Seco de la T r a v e s í a 2 K m 11 ,3 K m . 

T O T A L D E R E C O R R I D O T R A M O 1 2 , 5 K m 

Planilla de longitudes aproximadas de caminos internos de perilago. 
C A M I N O S I N T E R N O S D E P E R I L A G O D I S T A N C I A S 
Camino Sec tor "Bah í a de las T a b l a s " entre Ruta y p layas públ icas 600 m. 

Camino acceso " S e c t o r E m b a r c a d e r o " ent re Ruta y E m b a r c a d e r o 8 0 0 m. 

Tota l a p r o x i m a d o 1 . 4 0 0 m. 

2,2.2. EMBALSE PUNTA NEGRA 
En general comprende los sectores públicos del Área, peri lago, playas con sus 
accesos desde la Ruta, en ambas márgenes y particularmente en los lugares que a 
continuación se detallan. 
En apartado I. A y B (en páginas 7 y 8) , obran una imagen satelital y un plano 
esquemático con la identificación de los distintos lugares de la denominada "ÁREA 
PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA. 

a) Perüago: En general toda la zona comprendida entre el cuerpo de agua y la 
banquina costado Sur de la Ruta de expropiación fijada por la Dirección de 
Recursos Energéticos de la Provincia. 

b) Tramo: Ruta Provincial N012(RUTA INTERLAGOS): Comprendé el trarnó 
entre EL camping del Cerro Blanco (Dpto. Zonda) y el corte de Ruta pasando el 
puente sobre el Rio Blanco, con una longitud aproximada de 6,6 km; se incluye 
banquina 15 m a cada lado, retirando toda basura visible desde el mismo, aunque 
exceda dicho ancho, dejando en buenas condiciones de limpieza todo el trayecto. 

c) Miradores: Cinco espacios de acceso y permanencia para público, recolección y 
retiro de basura de todo el lugar y de los tachos para residuos provistos en los 
mismos. Incluye en el Mirador 5 el camino de acceso. 

d) Embarcadero: Comprende el camino de acceso, long. Aprox. 400m, banquinas, 
estacionamientos, espigón del embarcadero y taludes, recolección y retiro de 
basura de todo el lugar y de los tachos para residuos. 

e) Sector Playa: Comprende los sectores de playa (Rio Blanco) con uso público y 
zonas aledañas, desde la Ruta hasta el pelo de agua. 

f) Tramo: Camino de acceso a Sector Presa: Comprende el tramo desde el 
acceso a las oficinas de EPSE hasta el puente del Aliviadero sobre la Presa, con 
una longitud aproximada de 1,2 km, se incluye banquina 15 m ambos costados, 
retirando toda basura visible desde el mismo, aunque exceda-d4cho ancho, 
dejando en buenas^^condiejínes de limpieza todo el trayecto, ^ / " ^ ^ ^ ^ J E E ^ GIL 

(-- Q r* .'̂ üi; rkÁK irf i3»<3tl?'̂ Cl í ñ i /' Area Msdio Ambiente y Pmysctos ' >' Vll>íy<î 3j¿¡aPW :̂*^ / Camplemetaiios 
- DL̂ ECCION 0£ RECURSOS e,»lERCEIICOS 
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PROGRAMA DE LIMPIEZA, MANTENIMIEISTfO y R IEGO 
SECTORES P U B U C O S 

ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 
AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; AT - I I I 

g) Sector Exposición Patrimonio Arqueológico Petroglifos Indígenas: 
recolección y retiro de basura de todo el lugar y de los tachos para residuos 
provistos en los mismos 

h) Tramo: Camino sobre la Presa: Limpieza y extracción de materiales sueltos 
(arena, ripio, etc.) que se acumulan en los costados del mismo con una longitud 
aproximada de 700 m. 

2.2.2.1 PLANOS. 
En páginas 10 y 11, apartados A y B obran una imagen satelital y un plano 
esquemático con la identificación de los distintos lugares de la denominada "ÁREA 
PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM". 

2.2. 1.2. DISTANCIAS. 
En la siguiente planilla se detallan las distancias aproximadas a recorrer por Ruta 
Provincial N° 12 para la realización de los trabajos en los distintos lugares: 

i T R A M O S D E R U T A P R O V I N C I A L N° 1 2 . D I S T A N C I A S 

..PARCIALES Í....PRQQR.ESIVAS. 

': Sec tor Presa - Control Acceso 3 ,7 K m .3,7 
r T r a m o de Ruta desde Control Acceso Presa a control de paso 

3 ,0 K m 6 ,7 
i en puente Rio B lanco 

3 ,0 K m 6 ,7 

i T R A M O S DE R U T A P R O V I N C I A L N° 6 0 
0 K m . 

i Sec tor P resa - Camino Acceso a Presa 
; Sec tor P resa - Camino sobre coronamiento Presa 0,7,Km.....,,____. 1,9 K m 

I T O T A L D E R E C O R R I D O T R A M O 8 ,6 K m 

Planilla de longitudes aproximadas de caminos internos de peri lago. 
C A M I N O S I N T E R N O S D E P E R I L A G O D I S T A N C I A S 

Camino acceso mi rador 5 0 , 2 5 K m . 

Camino acceso e internos Embarcadero 0 , 65 K m . 

Tota l a p r o x i m a d o 0 ,9 K m 

2.3. CONDICIONES PARTICULARES. Inttsastriwofli ySswcitis 

TRABAJOS. Los trabajos están referidos a distintas tareas de limpieza y 
mantenimiento, incluyendo el depósito de ios residuos en lugares autorizados al 
efecto. 
- Se plantea el mantenimiento permanente de los distintos lugares de uso público 

de las Área y del tramo de la Ruta W 60 y Ruta No 12, (detallados en punto 3) 
apartados A y B, e identificados en plano el cual acompaña el presente pliego. 

- La limpieza será en todos los lugares determinados y se realizará a partir de la 
adjudicación. En temporada estival se destinan mayor cantidad de jornadas por la 
mayor demanda de trabajos por aumento de concurrencia a los lugares públic(^. 

- Todas las tareas se realizarán según indicaciones del personal del Área M^dio 
Ambiente y Proyectos Complementarios de la DRE. / 
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- En todos los lugares indicados se incluye la limpieza de cauces secos de bajadas 
de crecientes, alcantarillas, canaletas y otros sitios no visibles en forma directa. 

- Sólo se incluyen los terrenos de uso público ya que los Permisionarios tienen a su 
cargo la limpieza y extracción de sus residuos y los elementos resultantes de su 
actividad. 

- No se incluyen los trabajos específicos de mantenimiento de obras de las 
banquinas. 

- Otros: Se podrán incluir otros trabajos de limpieza, si en el transcurso del 
Programa, se detectan lugares con desmejoras ya sean con depósito de residuos 
u otros; los que serán indicados por la Dirección. 

. . m z s . : . : . L a instalación de carteles y tachos para residuos no están incluidas en las 
jornadas destinadas a limpieza y mantenimiento. 

^ - Constataciones in situ. El Proponente deberá efectuar in situ todas las 
constataciones y verificaciones que correspondan para la cotización; debiendo 
presentar en la Propuesta el informe de la visita al lugar (fecha, aclaraciones, 
etc.). 

2.4. JORNADAS. TIEi^IPO. CRONOGRAMA TENTATIVO DE TAREAS 

TIEMPO. A realizarse en el transcurso de seis meses. P5 COBĵ ĤirSTmEP̂ L 
JORNADAS DE TRABAJO . .r^^^^^^^SSlSíSf 

MinÍ5!8»i5ÍWK85i(uc!uis i Saviocs Pót*;K 

a. JORNADAS PARA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RIEGO. Se establece un total de 
80 JORNADAS, de 8 horas cada una como mínimo. Las jornadas de trabajo se 
fijarán, teniendo en cuenta que sean los días más convenientes en función de 
cada temporada, condiciones climáticas, concurrencia de público por fines de 
semana, fines de semana largos, días festivos, feriados, etc. : 

b. JORNADAS EXTRAS PARA RIEGO. Se establece un total de 20 JORNADAS, de 8 
horas cada una como mínimo. Las jornadas de trabajo se fijarán, teniendo en 
cuenta que sean los días más convenientes en función de cada temporada, 
condiciones climáticas, concurrencia de público por fines de semana, fines de 
semana largos, días festivos, feriados, etc. 

c. HORARIOS. En el Alum, con el fin de aprovechar el turno de agua que 
corresponde a DRE (horario de mañana) y la demora en el recorrido del agua 
desde ei Pozo ubicado en el Sector Travesía hasta el Sector Embarcadero (aprox. 
Ihora 30 min.) la Jornada de Riego deberá comenzar a partir de la hora 6.30. 

CRONOGRAMA. Se elaborará un Cronograma tentativo en acuerdo con la Repartición 
a desarrollar en un total de 80 JORNADAS PARA LIMPIEZA, MANTENIMIENT^^Y 
RIEGO y en 20 JORNADAS EXTRAS PARA RIEGO en el período de 6 m^^es, 
distribuyendo las jornadas según trabajos, temporadas y necesidades. I j 

ESPEC IF ICACIONESJÉCmbASpág . 8 
área medioambiente y proyectos complementarios - DRE - MlySP. GOBIERNO DE SAN JUAN Arq. JOTOE R U B E N GIL 

Area Msdio Ambiente y Proyectos 
rnmp¡0mp1nrínT, 

DIRECCION OE RECURSOS ENERGE'iCOÍ 



' ^ 0 ^ o o o 6 ^ - 1 7 / ^ 
PROGRAMA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO y RIEGO 

* - ^ SECTORES PUBLICOS 
Á R E A P R E S A E M B A L S E QUEBRADA D E ULLUM, AT- I 

f) I y¿ ; : ) 2018 Á R E A P R E S A E M B A L S E PUNTA NEGRA ; A T - m 

Las jornadas se fijarán en días hábiles dentro de cada semana, se estima 
conveniente establecer los días lunes, miércoles y viernes (o ei primer y último día 
hábil de la semana). El Cronograma es tentativo el cual se podrá ajustar por 
necesidades, condiciones de fuerza mayor, etc. 
A continuación, se plantea un Cronograma tipo 

JORNADAS PARA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RIEGO. 

TEMPORADA ALTA 
PERIODO J O R N A D A S TAREAS: DESCRIPCIÓN - LUGAR 

- Playas y sectores de uso público. Area 
- Ruta. Embalse 
- Refuerzo por fechas especiales y/o imprevistos Quebrada 
- Presa, rip rap, Parquización Embarcadero. de Ullum 
- RIEGO. Parquización "Embarcadero" "Travesía" 

2 meses 35 -
- Playas y sectores de uso público. Área 
- Rutas Embalse 
-Refuerzo fechas especiales y/o imprevisto Punta 
- Presa, Parquización Negra 
- RIEGO. Parquización Playa Intermedia 

T O T A L 
J O R N A D A S 

TEMPORADA MEDIA - BAJA 
PERIODO J O R N A D A S TAREAS: DESCRIPCIÓN - LUGAR 

- Playas y sectores de uso público. Área 
-Ruta. Embalse 
- Refuerzo fechas especiales y/o imprevistos Quebrada 
- Presa, rip rap, Parquización Embarcadero. de Ullum 
- RIEGO. Parquización "Embarcadero" "Travesía" 

4 meses 45 -

-Playas y sectores de uso público. Área 
-Ruta. Embalse 
-Refuerzo fechas especiales y/o imprevistos Punta 
- Presa, Parquización Negra 
- RIEGO. Parquización Playa Int^flriedia 

Negra 

80 

JORNADAS EXTRAS PARA RIEGO 

,.S pon 

" W l S I Ó N COilUNICACIÓN^ 

TEMPORADA ALTA 

PERIODO J O R N A D A S TAREAS: DESCRIPCIÓN - LUGAR 

2 meses 10 
SECTORES PÚBLICOS "Embarcadero" "Travesía" 

2 meses 10 
Parquización Playa Intermedia 

f 
TEMPORADA MEDIA - BAJA 

PERIODO J O R N A D A S TAREAS: DESCRIPCIÓN - LUGAR •• i 
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PROGRAMA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO y RIEGO 
SECTORES PUBUtXJS 

ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 
AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; AT -I I I 

4 meses 10 
SECTORES PÚBLICOS "Embarcadero" "Travesía" 

4 meses 10 
Parquización Playa Intermedia 

T O T A L 

J O R N A D A S 20 

2.5. EQUIPOS Y PERSONAL: 

El Proponente deberá prever el empleo de personal, implementos y equipos 
necesarios para la ejecución de los distintos trabajos de cada jornada, 
considerándose como mínimo necesario: 
a. Personal: Equipo conformado por 7 personas: un encargado o capataz 

responsable de las tareas y seis obreros: cuatro (4) para la ejecución de los 
trabajos de limpieza y mantenimiento y dos (2) afectados exclusivamente para las 
tareas de riego; todos con los equipos de trabajo apropiados (vestimenta, 
guantes, barbijos, sombreros, botines, etc.) 

b. Vehículos: Deberá disponer del/los vehículos adecuados para cumplir con las 
siguientes funciones a desarrollar en cada jornada de trabajo: 
a. Tareas de cada jornada: Contar en forma permanente con un vehículo, para el 

: " -- traslado, movilidad del personal y tareas de cada jornada. 
b. Traslado y Disposición final de Residuos: Vehículo o Contenedor para el traslado 

de los residuos (camioneta o camión) hasta el lugar de depósito autorizado, 
deberá contar con la habilitación pertinente de la SAyDS. 

^ _ c. Inspección. Total, de 12 viajes, dos veces por mes como mínimo, deberá 
disponer de movilidad con chofer para la inspección de los trabajos por parte de 

_ ,̂  la Dirección de Recursos Energéticos, con fecha acordada previamente entre las _ 
partes. 

Para cumplir con las funciones de apartados a y b, se podrá proponer un vehículo 
doble tracción y doble cabina con caja apropiada, que reúna las condiciones para 
su habilitación. 

c. Equipos y herramientas: Maquinaria, herramientas, implementos, etc., para los 
distintos trabajos y recolección, tomando todas las medidas de seguridad e 
higiene, correspondientes. 

d. Insumos. Deberá prever los insumos que sean necesarios; particularmente la 
provisión de bolsas para residuos, en cantidad suficiente y tamaño adecuado para 
colocar y reponer en forma permanente en los distintos recipientes; (Se estiman 
aproximadamente 40 bolsas tipo consorcio por jornada). 

2.6. LUGAR DE DESTINO FINAL Y DEPÓSITO DE LOS RESIDUOS. 

Será responsabilidad y a cargo del adjudicatario obtener las autorizaciones y 
certificaciones, de los organismos competentes del lugar destinado al Depósito final 
de los residuos. P^a la certificación de los trabajos deberá presentar ¡os 
comprobantes res^ra:ivos ante la Dirección. 
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PROGRAMA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO y RIEGO 

n i \ \  '  ' ) f i 1 % SECTORES P U B U C O S AREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 
AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; AT - I I I 

4 meses 1 0 
SECTORES PÚBLICOS "Embarcadero" "Travesía" 

4 meses 1 0 
Parquización Playa Intermedia 

20 

2.5. EQUIPOS Y PERSONAL: 

El Proponente deberá prever el empleo de personal, implementos y equipos 
necesarios para la ejecución de los distintos trabajos de cada jornada, 
considerándose como mínimo necesario: 
a. Personal: Equipo conformado por 7 personas: un encargado o capataz 

responsable de las tareas y seis obreros: cuatro (4) para la ejecución de los 
trabajos de limpieza y mantenimiento y dos (2) afectados exclusivamente para las 
tareas de riego; todos con los equipos de trabajo apropiados (vestimenta, 
guantes, barbijos, sombreros, botines, etc.) 

b. Vehículos: Deberá disponer del/los vehículos adecuados para cumplir con las 
siguientes funciones a desarrollar en cada jornada de trabajo: 
a. Tareas de cada jornada: Contar en forma permanente con un vehículo, para el 

traslado, movilidad del personal y tareas de cada jornada. 
b. Traslado y Disposición final de Residuos: Vehículo o Contenedor para el traslado 

de los residuos (camioneta o camión) hasta el lugar de depósito autorizado, 
deberá contar con la habilitación pertinente de la SAyDS. 

c. Inspección. Total, de 12 viajes, dos veces por mes como mínimo, deberá 
disponer de movilidad con chofer para la inspección de los trabajos por parte de 
la Dirección de Recursos Energéticos, con fecha acordada previamente entre las 
partes. 

Para cumplir con las funciones de apartados a y b, se podrá proponer un vehículo 
doble tracción y doble cabina con caja apropiada, que reúna las condiciones para 
su habilitación. r:7:v:-rr:zz - / - - : - : • 

c. Equipos y herramientas: Maquinaria, herramientas, implementos, etc., para los 
distintos trabajos y recolección, tomando todas las medidas de seguridad e 
higiene, correspondientes. 

d. Insumos. Deberá prever los insumos que sean necesarios; particularmente la 
provisión de bolsas para residuos, en cantidad suficiente y tamaño adecuado para 
colocar y reponer en forma permanente en los distintos recipientes; (Se estiman 
aproximadamente 40 bolsas tipo consorcio por jornada). 

2.6. LUGAR DE DESTINO FINAL Y DEPOSITO DE LOS RESIDUOS. 

Será responsabilidad y a cargo del adjudicatario obtener las autorizaciones y 
certificaciones, de los organismos competentes del lugar destinado al Depósito final 
de los residuos. P^a la certificación de los trabajos deberá presentar los 
comprobantes reso^ivos ante la Dirección. / • 
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2.7. CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

Deberán asegurarse las condiciones de seguridad e higiene del personal en cada 
lugar de trabajo dando cumplimiento a todas las disposiciones al respecto, como así 
también las condiciones del transporte hasta el destino final de depósito, a fin 
garantizar las condiciones de seguridad y evitar la contaminación del ambiente, 

3. CARTELERÍA - RECIPIENTES PARA RESIDUOS. 

La Adjudicataria deberá efectuar la provisión, colocación y mantenimiento de carteles 
y recipientes para residuos en las condiciones que se detallan a continuación: 

a . CARTELES. CANTIDAD 10 (diez). Deberá cotizar la provisión y mantenimiento 
permanente en el transcurso del Programa y/o reposición si correspondiere, de 
una cantidad de 10 (diez) carteles de dimensiones aproximadas de 0.80 m x 0,60 
m, metálicos con estructura resistente de soporte. Las leyendas gráficos y logos 
se plotearan en vinilo traslucido aptos para exterior y resistente a radiación UV. 
Para la instalación de los carteles la Adjudicataria deberá contar previamente con 
la correspondiente autorización de la DRE del tipo y lugar de colocación. 
(Ver página 16. CROQUIS CARTEL TIPO). 

b. RECIPIENTES PARA RESIDUOS CANTIDAD TO" (diez).""̂ ^ cotizar Ta" 
provisión y mantenimiento permanente en el transcurso del Programa, de una 
cantidad de lO(diez) recipientes para residuos sólidos. Dichos recipientes deberán 
tener una capacidad de aproximadamente 100 litros, de material resistente y con 

- tapa, debiendo estar identificados claramente y provistos con bolsa adecuada a las 
características de los m.ismos. Las leyendas gráficos y logos se plotearan en 
vinilo traslucido aptos para exterior y resistente a radiación UV. 
Para la instalación de los mismos la Adjudicataria deberá contar previamente con 

la correspondiente autorización de la DRE del tipo de recipientes y lugar de 
colocación. (Ver página 17. CROQUIS RECIPIENTES PARA RESIDUOS TIPO). 

4. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN. 

Todas las tareas discriminadas en estas Especificaciones serán autorizadas, 
coordinadas y supervisadas por el Área Medio Ambiente y Proyectos 
Complementarios de la Dirección de Recursos Energéticos. ^ 

ES í i ^ ^ M M m m i 

5. COTIZACIÓN. ^^^-^-^^^^^^^^^^""^^ 
MONTO PARCIALES: ^.========Zl|d^.*.««^ 

. Monto por JORNADAS PARA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RIEGO: La Propuesta 
deberá especificar el monto de cada jornada, el que debe incluir todas las tareas 
especificadas en el presente Pliego para cada jornada. 

• Monto por JORNADAS EXTRAS PARA RIEGO: La Propuesta deberá especificar el 
monto de cada jornada, el que debe incluir todas las tareas especificadas ea^l 
presente Pliego para cada jornada. j \ 
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. Monto por PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARTELES (10) y de 
RECIPIENTES PARA RESIDUOS (10). Cotización por unidad 

MONTO TOTAL: 
Deberá especificar el Monto Total de la Propuesta, el que estará conformado y 
debidamente discriminado por los montos totales de los ítems que corresponden 
a: JORNADAS PARA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RIEGO (80) ; JORNADAS 
EXTRAS PARA RIEGO (20) ; PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CARTELES (10) y de RECIPIENTES PARA RESIDUOS (10) . (Ver página 18. 
PLANILLA TIPO). 

6. ANTECEDENTES: 

El Proponente deberá presentar los antecedentes que tuviere en la realización de 
éste tipo de trabajos. 

7. INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

La Inspección la realizará la Dirección a través del área medio ambiente quien 
emitirá las certificaciones correspondientes, conforme el avance de las jornadas y el 
cumplimiento de las tareas en las condiciones del presente pliego particularmente del 
Cronograma de trabajo. Para la Inspección se deben prever para 12 viajes. La 
contratista proveerá una movilidad con chofer. Para la certificación de ios trabajos 
deberá presentar ante la Dirección, los comprobantes respectivos de la A.R.T o 
seguro de vida, como también los comprobantes de R.S.U de la SAyDS. ^r:.. 
8. HABILITACIONES - SEGUROS 

La Contratista deberá contar con las habilitaciones pertinentes, laborales, 
ambientales, municipales, seguros de riesgos de trabajo al personal afectado para la 
instrumentación del Programa; como también toda otra autorización que sea 
pertinente. La documentación respectiva deberá estar disponible para ser presentada 
ante requerimiento de la Inspección. ^ 
9. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presente Presupuesto se refiere a los trabajos de LIMPIEZA MANTENIMIENTO y 
RIEGO de los sectores públicos del Área Presa Embalse Quebrada de Ullum, y Área 
Presa Embalse Punta Negra, y provisión, colocación y mantenimiento de tachos para 
residuos y cartelería, conforme las Especificaciones establecidas en el Pliego. 
Se establece el siguiente Presupuesto Oficial: MONTO TOTAL incluido I.V.A, 
PESOS UN MILLON CIEN MIL CON 00/100 ($ 1.100.000,00). 

GARLOS DANTE RIOS 
DIVISIÓN COMUNICACiON 

Minisíerá de Inttaesííiswra y Swicíoí ?\»s¡i / r , 
Arq. JORCrRUBEN GIL 
Area Medio Ami^ienie y .oroyscíos 

Complemetarios 
DE RECURSO* EHSRGEIICOS 
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SECTORES P U B U C O S 
ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 

f\f%.lf> AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; AT - I I I 
¿UiQ 

10. IDENTIFICACIÓN DE LUGARES 

PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM - ATI 
A. IMAGEN SATELITAL. 

R E F E R E N C I A S 

Tramo de RUTA P R O V I N C I A L N° 60 

CAMINO D E A C C E S O A E M B A R C A D E R O 

E M B A R C A D E R O 

S E C T O R E S P Ú B L I C O S 

I O S 
UNICACION 

PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM - ATI 
B. PLANO ESQUEMÁTICO. 

lAL-
Arq/JORGE RUBEN Gil 
AreafyledioAmbÍ6nls y Proyedos 

Compleir.stsrícs 
OIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS 
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'1 MAR 2f 
PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM - ATI 
B. PLANO ESQUEMÁTICO. 

— — 
PR<3GRAMA DE LIMPIEZA, M A N Í B W H E N T O y RIEGO 

S E C T O R ^ P U B U C O S 
ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 

AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; AT - I I I 

T R A M O D E R E C O R R I D O P O R R U T A P R O V I N C I A L N " 6 0 , L U G A R E S Y C A M I N O S D E A C C E S O 

Acceso Costa Magna 

SACTÓN 

A r q , . ^ G E RUBEN GIL 
Area, fSaió Am¡¡in!e y Proyectos 

' • Complemstarios 
DIPECSION OE RECURSOS ENEROEIICOS 
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IDENTIFICACION DE LUGARES 
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PROGRAMA DE UMPIEZA, MAÎ ÍHENIMIENTO y RIEGO 
S E C T O R K PUBUCXÍS 

A R E A P R E S A E M B A L S E QUEBRADA DE ULLUM, AT- I 
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PROGR̂ WIA DE UMPIEZA, MANTEÍOMIENTD y RIEGO 

SECTORES P U B U a > S 
ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 

'1, l£ AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; AT - I I I 

11. CROQUIS. CARTEL TIPO. 

IMÁGENES. 

0 . 8 0 

O 

CARTEL: Chapa negra 14 - 80 cm X 60 cm ÜNfCACíÓN 

PARANTES: Caño nnetaiico rectangular 100-60-2 nnm, fijados ai-carCüi 
mediante soldadura, enterrados y hormigonados al terreno natural, profundidad 
miin. 45 cm. 
PINTURA: Fondo, anti óxido 
Terminación, 2 manos esmalte sintético color a designar 
ISOTIPO: Standard color a designar 
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PROGRAm DE LIMPIEZA, MA^mNIMIEN7D y RIEGO 
•« I 0. """̂  SECTORES PÚBilOJS 
* d ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 
" . , ». r̂ r'̂ '̂a AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; AT - I I I 

12. CROQUIS. RECIPIENTES PARA RESIDUOS. TIPO. 

IMAGEN. 

0.45 

ESCOPÍAnSKfffSUil 

;j!ViS!0]>«Oií1UNICAClÓN 

RECIPIENTE: Chapa negra no 14 (tipo tannbor para líquidos-cap. 100 Its.) 
PARANTES: Caño metálico circular 2 V2" x 2mm, enterrados y hormigonados ai 
terreno natural, profundidad min. 45 cm. 
PINTURA: Fondo, anti óxido 
TERMINACIÓN. 2 manos esmalte sintético color a designar 
ISOTIPO: Estándar color a designar 

/ 
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PROGRAMA DE UMPIE2A, MANÍN^IENT^v 
4Q^ 

y RIEGO 
SECTORES PUBUCOS 

ÁREA PRESA EMBALSE QUEBRADA DE ULLUM, AT-I 
AREA PRESA EMBALSE PUNTA NEGRA; AT -I I I 

O 1 ¡1}:^ 

13.PLANILLA TIPO. COTIZACIÓN 

N O I T E M 

D E S C R I P C I O N 

( s / E s p T é c n i c a s ) 
< u 

P R E C I O S 
$ 

1. 
JORNADAS PARA 
UMPIEZA, 
MANTENIMIENTO y RIEGO 

80 jornadas de 8 horas 
cada una, distribuidas en 
doce meses. Los trabajos 
serán en los Sectores 
públicos del Área y están 
referidos a limpieza y 
mantenimiento, incluido el 
depósito de ios residuos en 
lugares habilita dos 

UNID. 80 

2. 
JORNADAS EXTRAS PARA 
RIEGO 

20 jornadas de 8 horas 
cada una, distribuidas en 
doce meses. 

20 

3. CARTELES 

Provisión, colocación y 
mantenimiento de 10 
carteles, metálicos con 
estructura resistente de 
soporte estructural de caño 
metálico e hincados en el 
terreno con hgon. todo de 
acuerdo a Punto 11, (pag 
16) del pliego de esp. 
técnicas 
Leyenda y logos. 

UNID. 10 

4. 
RECIPIENTES PARA 
RESIDUOS 

Provisión, colocación y 
mantenimiento de 6 
RECIPIENTES PARA 
RESIDUOS de 100 litros de 
capacidad aproximada; de 
material resistente, con 
soporte estructural de 
rollizo de madera e 
hincados en el terreno con 
hgon. Pintados con fondo 
de antióxido y terminados 
con esmalte sintético. 
Identificados con leyenda y 
provistos con bosa para 
residuos. Todo de acuerdo 
a PUNTO. 12 (pag. 17) del 
Pliego de Esp. Técnicas 

UNID. 10 

/ i 

ES nOPlAi 
/ ' . A r q . J,CRGElUBENGiL 

Area Medio Ambiente y Proyectos 
ComplemataríQs 

OlRtCCíON OE .̂ =CL'RS03 ENERGETICOS 

RIOS 
ÍOMUNICACIÓN 
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