
 
NOTA ACLARATORIA Nº 3 

 
 “SUSTITUCIÓN ESCUELA DE CAPACITACION LABORAL INGENIERO LUIS A. NOUSSAN” Dto. 

ALBARDON 

1. Con respecto al ARTICULO Nº 39: “DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA”: se rectifica lo 
siguiente:  
 
Se deja expresa constancia que, en la presente licitación, se deberá cotizar como rubro 
independiente, la Documentación Final de Obra. Dicha cotización no podrá ser inferior al 1% del valor 
de la oferta, debiendo ser incluida en el Plan de Trabajos, Resumen Gral. del Presupuesto, etc. 
Asimismo, será por cuenta del Contratista la presentación de toda la documentación para obtener el 
Certificado Final de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano. 
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el 
cual establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de 
Deuda, emitido por el Registro de Constructores (art. 14 inc. d).    
Dicho certificado deberá ser presentado ante la Dirección de Infraestructura Escolar, previo a la 
recepción de las obras.  Asimismo, deberá el Contratista de la obra entregar a la Dirección de 
Infraestructura Escolar, dentro de los  ciento ochenta  días  a partir de  la  Recepción  Provisoria  de  
las  obras,  una  carpeta conteniendo la siguiente  documentación conforme a obra, debidamente 
aprobada por las entidades competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de 
copias y en CD (certificados escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobación  
correspondientes y archivos “.dwg”) : 
 

1º Planos de Planimetría General. - 
2º Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. - 
3º Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad y gas). Instalaciones Especiales. 
4º Plano Final de Bomberos (Certificado de Protección Servicio contra Incendios) 
5º Plano de Mensura Registrado en la Dirección de Geodesia y Catastro de San Juan para 
regularizar el Estado de Dominio.- 
 

   
Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la 
documentación técnica de todos los trabajos a ejecutar. 
Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada a la 
por la Empresa Contratista antes de la recepción definitiva de la Obra. - 

 

La falta de presentación de la documentación exigida, a la fecha de recepción definitiva, hará pasible al 
Contratista de una multa del uno por ciento (1%) del monto de la obra, actualizado a la fecha de recepción, 
por cada día de atraso en el cumplimiento de lo estipulado. - 
Se deja expresamente aclarado que, vencidos los plazos, la Repartición se reserva el derecho de dar por 
recibida la obra en forma definitiva, aplicando en consecuencia, la multa establecida precedentemente. 
Asimismo, procederá   a descontar del Certificado Final de Obra los importes correspondientes al Ítem 
"Documentación Final de la Obra" y a afectar el fondo de reparo, hasta cubrir los gastos que a la 
Administración le demande, por cualquier vía, la obtención de la documentación citada. Todo esto, sin 
perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder. El mantenimiento del fondo de reparo, en 
cualquiera de sus formas, por un periodo superior al previsto,  estará a cargo del Contratista y no dará  
derecho a reclamo indemnizatorio alguno 

 
 

2. Se colocarán rejas solo en el edifico a construir en la presente licitación  

 


